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1.1. CUADRO DE PRECIOS GENERAL ANDALUCIA 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Cuadro de descompuestos por capítulos 
  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A0101 TRABAJOS PRELIMINARES

A010101 DESPEJE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Despeje y desbroce del terreno medios mecánicosA010101001 m²

Despeje y desbroce con medios mecánicos del terreno afectado por las
obras con una profundidad mínima de 25 cm, incluso tala de arbolado,
arranque de tocones, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. . Medida la superficie en proyección horizontal según pla-
nos de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,09380,0040
MO00005 hAyudante 22,5400 0,09020,0040
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,10120,0045
MQ04024 hDozer cadenas D-6 140 CV 74,1200 0,25940,0035
MQ03007 hMotosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV 3,0500 0,01530,0050
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,28010,0030

Mano de obra .................................................................... 0,2852
Maquinaria......................................................................... 0,5548

Suma la partida ................................................................. 0,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Despeje y limpieza del terreno medios manualesA010101002 m²

Despeje y limpieza superficial del terreno con medios manuales sin carga
ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superfi-
cie en proyección horizontal según planos de proyecto.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,45960,1550

Mano de obra .................................................................... 3,4596

Suma la partida ................................................................. 3,4600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2076
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Retirada, acopio, mantenim. y posterior aporte de tierra vegetalA010101003 m³

Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado, medido so-
bre perfil, así como su acopio, mantenimiento en adecuadas condiciones y
su posterior aporte y extendido, según condicionado ambiental.

MO00006 hPeón especialista 22,4800 3,37200,1500
MQ04024 hDozer cadenas D-6 140 CV 74,1200 5,92960,0800

Mano de obra .................................................................... 3,3720
Maquinaria......................................................................... 5,9296

Suma la partida ................................................................. 9,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tala arbolado de perimetro de 15 a 30 cmA010101004 Ud

Tala de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco,
con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El pre-
cio no incluye el transporte de los materiales retirados.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 16,90500,7500
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MQ03007 hMotosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV 3,0500 0,91500,3000
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 5,42300,1000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 0,34310,0080

Mano de obra .................................................................... 22,7650
Maquinaria......................................................................... 6,6811

Suma la partida ................................................................. 29,4500
Costes indirectos ............................... 6% 1,7670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 31,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Tala arbolado de perimetro de 30 a 60 cmA010101005 Ud

Tala de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco,
con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El pre-
cio no incluye el transporte de los materiales retirados.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 19,15900,8500
MQ03007 hMotosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV 3,0500 1,98250,6500
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 16,26900,3000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 4,28900,1000

Mano de obra .................................................................... 30,8790
Maquinaria......................................................................... 22,5405

Suma la partida ................................................................. 53,4200
Costes indirectos ............................... 6% 3,2052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 56,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A0102 DEMOLICIONES

A010201 CIMENTACIONES

Demolición cimentación hormigón masaA010201001 m³

Demolición de cimentación de hormigón en masa mediante retroexcavado-
ra con martillo rompedor, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de
medios auxiliares y sin transporte a vertedero. Medido sobre perfil

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 7,81200,3500
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 19,52700,3000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 6,17800,1000

Mano de obra .................................................................... 14,8440
Maquinaria......................................................................... 25,7050

Suma la partida ................................................................. 40,5500
Costes indirectos ............................... 6% 2,4330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 42,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Demolición cimentación hormigón armado medios mecánicosA010201002 m³

Demolición de cimentación de hormigón armado por medios mecánicos, in-
cluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin trans-
porte a vertedero, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 14,06400,6000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 13,48800,6000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 13,39200,6000
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 23,43240,3600
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 3,08900,0500
MQ03009 hEquipo de oxicorte 7,4000 7,40001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 40,9440
Maquinaria......................................................................... 33,9214

Suma la partida ................................................................. 74,8700
Costes indirectos ............................... 6% 4,4922
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 79,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Demolición cimentación hormigón armado con compresorA010201003 m³

Demolición de cimentación de hormigón con martillo compresor, incluyendo
retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a ver-
tedero, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 33,98801,4500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 32,59601,4500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 32,36401,4500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 5,58001,2000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 2,72401,2000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 43,24600,7000

Mano de obra .................................................................... 98,9480
Maquinaria......................................................................... 51,5500

Suma la partida ................................................................. 150,5000
Costes indirectos ............................... 6% 9,0300

TOTAL PARTIDA................................................... 159,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Demolición cimentación fábrica de ladrilloA010201004 m³

Demolición de cimentación de ladrillo macizo con martillo neumático, inclu-
yendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transpor-
te a vertedero, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 22,26800,9500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 25,66801,1500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 2,32500,5000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 1,13500,5000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 3,08900,0500

Mano de obra .................................................................... 47,9360
Maquinaria......................................................................... 6,5490

Suma la partida ................................................................. 54,4900
Costes indirectos ............................... 6% 3,2694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 57,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Demolición cimentación fábrica de mamposteríaA010201005 m³

Demolición de cimentación de fábrica de mampostería con martillo neumáti-
co, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin
transporte a vertedero, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 31,24801,4000
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 4,18500,9000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 2,04300,9000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 3,08900,0500
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 54,6880
Maquinaria......................................................................... 9,3170

Suma la partida ................................................................. 64,0100
Costes indirectos ............................... 6% 3,8406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 67,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A010202 ESTRUCTURAS

Demolición forjado vigueta hormigón/bovedilla medios manualesA010202001 m³

Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bo-
vedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con
cualquier tipo de maquinaria, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin transporte a vertedero.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,58000,7500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 11,24000,5000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 15,62400,7000
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 3,25500,7000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 1,58900,7000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 9,26700,1500

Mano de obra .................................................................... 44,4440
Maquinaria......................................................................... 14,1110

Suma la partida ................................................................. 58,5600
Costes indirectos ............................... 6% 3,5136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 62,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Demolición forjado reticular <35 cm con compresorA010202002 m³

Demolición de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares, sin transporte a vertedero.

MO00006 hPeón especialista 22,4800 37,09201,6500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 36,82801,6500
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,8800 7,80801,6000
MQ03005 hMartillo manual perforador hidrául.16 kg 6,0600 9,69601,6000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 10,19370,1650

Mano de obra .................................................................... 73,9200
Maquinaria......................................................................... 27,6977

Suma la partida ................................................................. 101,6200
Costes indirectos ............................... 6% 6,0972
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 107,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Demolición vigas-pilares hormigón armado con compresorA010202003 m³

Demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de hormigón ar-
mado (sin forjados), con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga con p.p. de medios auxiliares, sin transporte a vertede-
ro.

MO00006 hPeón especialista 22,4800 159,60807,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 158,47207,1000
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,8800 34,64807,1000
MQ03005 hMartillo manual perforador hidrául.16 kg 6,0600 43,02607,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 12,35600,2000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 318,0800
Maquinaria......................................................................... 90,0300

Suma la partida ................................................................. 408,1100
Costes indirectos ............................... 6% 24,4866
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 432,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Demolición muro fábrica hormigón armado medios mecánicosA010202004 m³

Demolición de muro de hormigón armado con medios mecánicos, incluyen-
do retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a
vertedero, medido sobre perfil.

MO00001 hEncargado 25,3600 12,68000,5000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 13,01800,2000
MQ03009 hEquipo de oxicorte 7,4000 1,11000,1500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 12,35600,2000

Mano de obra .................................................................... 23,8400
Maquinaria......................................................................... 26,4840

Suma la partida ................................................................. 50,3200
Costes indirectos ............................... 6% 3,0192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 53,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Demolición muro fábrica hormigón armado con compresorA010202005 m³

Demolición de muro de hormigón armado con compresor, incluyendo retira-
da de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a vertede-
ro, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 11,24000,5000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 27,90001,2500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 5,81251,2500
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 2,83751,2500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 30,89000,5000

Mano de obra .................................................................... 50,8600
Maquinaria......................................................................... 39,5400

Suma la partida ................................................................. 90,4000
Costes indirectos ............................... 6% 5,4240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 95,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Demolición muro fábrica ladrillo medios mecánicosA010202006 m³

Demolición de muro de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, incluyen-
do retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a
vertedero, medido sobre perfil.

MO00001 hEncargado 25,3600 7,60800,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 6,69600,3000
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 13,01800,2000
MQ03009 hEquipo de oxicorte 7,4000 0,74000,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 6,17800,1000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 14,3040
Maquinaria......................................................................... 19,9360

Suma la partida ................................................................. 34,2400
Costes indirectos ............................... 6% 2,0544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 36,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Demolición muro fábrica con compresorA010202007 m³

Demolición de muro de fábrica de ladrillo macizo, con martillo neumático,
con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, medi-
do sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,58000,7500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,86000,7500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 16,74000,7500
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,8800 3,17200,6500
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 1,47550,6500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 5,56020,0900

Mano de obra .................................................................... 51,1800
Maquinaria......................................................................... 10,2077

Suma la partida ................................................................. 61,3900
Costes indirectos ............................... 6% 3,6834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 65,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

A010203 CUBIERTAS

Demolicion cubierta tejaA010203001 m²

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier
tipo, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., por medios manuales, sin carga de escombros ni 
transporte a vertedero. Incluye p.p. de medios auxiliares.

MO00004 hOficial 2ª 22,8300 5,70750,2500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 13,39200,6000

Mano de obra .................................................................... 19,0995

Suma la partida ................................................................. 19,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1,1460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

A010204 FIRMES Y PAVIMENTOS

Demolición firme con base granular con medios mecánicosA010204001 m³

Demolición por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de firme con
base granular, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 4,32460,0700

Mano de obra .................................................................... 4,5760
Maquinaria......................................................................... 4,3246

Suma la partida ................................................................. 8,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Demolición firme con base granular con compresorA010204002 m³

Demolición por compresor de firme con base granular, incluso retirada y
carga de productos, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 15,23600,6500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 14,50800,6500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 2,09250,4500
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,7500 1,68750,4500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 3,08900,0500

Mano de obra .................................................................... 29,7440
Maquinaria......................................................................... 6,8690

Suma la partida ................................................................. 36,6100
Costes indirectos ............................... 6% 2,1966
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 38,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Demolición firme con base asfáltica con medios mecánicosA010204003 m³

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos medido sobre perfil sin transpor-
te.

MO00001 hEncargado 25,3600 5,07200,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 10,73990,1650

Mano de obra .................................................................... 9,5360
Maquinaria......................................................................... 10,7399

Suma la partida ................................................................. 20,2800
Costes indirectos ............................... 6% 1,2168
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Demolición firme con base asfáltica con compresorA010204004 m³

Demolición con compresor de firme con base asfáltica, de espesor superior
a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos medido sobre
perfil sin transporte.

MO00001 hEncargado 25,3600 11,41200,4500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 18,97200,8500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 3,95250,8500
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,7500 3,18750,8500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 7,10470,1150

Mano de obra .................................................................... 30,3840
Maquinaria......................................................................... 14,2447

Suma la partida ................................................................. 44,6300
Costes indirectos ............................... 6% 2,6778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 47,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Levantado firme de pavimento aglomerado con medios mecánicosA010204005 m²

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e in-
termedia de espesor menor o igual a doce centímetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.

MO00001 hEncargado 25,3600 0,41840,0165
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,55800,0250
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 1,62730,0250
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Mano de obra .................................................................... 0,9764
Maquinaria......................................................................... 1,6273

Suma la partida ................................................................. 2,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Levantado firme de pavimento aglomerado con compresorA010204006 m²

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en capas
de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centímetros, in-
cluso retirada y carga de productos, sin transporte.

MO00001 hEncargado 25,3600 2,02880,0800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 0,32550,0700
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,7500 0,26250,0700
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,30890,0050

Mano de obra .................................................................... 3,8144
Maquinaria......................................................................... 0,8969

Suma la partida ................................................................. 4,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2826
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Levantado solado de acera y base de hormigón con compresorA010204007 m²

Levantado con compresor de solado de acera (loseta hidráulica o equiva-
lente) y base de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso retirada,
medido sobre perfil.

MO00001 hEncargado 25,3600 1,14120,0450
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,29460,0580
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 0,26970,0580
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,7500 0,21750,0580
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,30890,0050

Mano de obra .................................................................... 2,4358
Maquinaria......................................................................... 0,7961

Suma la partida ................................................................. 3,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Levantado y posterior reposición de firme existente en caminosA010204008 m²

Levantado y posterior reposición de firme existente en caminos, por cual-
quier procedimiento, levantado de la base, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 0,71370,0300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
MQ04025 hDozer cadenas D-7 200 CV 90,9900 3,18470,0350
MQ04006 hRetroexcavadora-cargadora 70 HP 54,9400 1,92290,0350

Mano de obra .................................................................... 1,8297
Maquinaria......................................................................... 5,1076

Suma la partida ................................................................. 6,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Levantado bordillo granítico con medios mecánicosA010204009 m

Levantado, limpieza y recuperación por medios mecánicos (retroexcavado-
ra con martillo hidráulico o similar) de bordillo granítico o similar sobre base
de hormigón, incluso retirada o acopio en obra, medido sobre perfil.
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MO00002 hCapataz 23,7900 0,11900,0050
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,44640,0200
MQ04002 hExcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 67,2700 1,00910,0150
MQ03002 hMartillo rompedor hidráulico 600 kg 13,4100 0,20120,0150
MQ04006 hRetroexcavadora-cargadora 70 HP 54,9400 0,82410,0150

Mano de obra .................................................................... 0,5654
Maquinaria......................................................................... 2,0344

Suma la partida ................................................................. 2,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Levantado bordillo granítico con compresorA010204010 m

Levantado, limpieza y recuperación con compresor de bordillo granítico o
similar sobre base de hormigón, incluso retirada o acopio en obra, medido
sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,33920,0600
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 0,23250,0500
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,7500 0,18750,0500
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 0,73210,0135

Mano de obra .................................................................... 2,7456
Maquinaria......................................................................... 1,1521

Suma la partida ................................................................. 3,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A010205 VARIOS

Desmontaje tela metálicaA010205001 m²

Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso
retirada y carga de productos, con transporte de los mismos fuera de la
obra.

MO00004 hOficial 2ª 22,8300 0,45660,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,44640,0200
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,62520,0150

Mano de obra .................................................................... 0,9030
Maquinaria......................................................................... 0,6252

Suma la partida ................................................................. 1,5300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Desmontaje de vallaA010205002 m

Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga so-
bre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos de
sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

MO00004 hOficial 2ª 22,8300 0,79910,0350
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,78120,0350
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 1,73080,0350
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 0,85780,0200

Mano de obra .................................................................... 1,5803
Maquinaria......................................................................... 2,5886

Suma la partida ................................................................. 4,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Demolición y reposición de tapiaA010205003 m³

Demolición y posterior reposición de tapia existente a base de fábrica de la-
drillo o prefabricados de hormigón, por cualquier procedimiento, situándola
en la nueva alineación, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,16440,1350
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 9,76350,1500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150

Mano de obra .................................................................... 6,5124
Maquinaria......................................................................... 10,6902

Suma la partida ................................................................. 17,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1,0320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Demolición y reposición de cerca mamposteríaA010205004 m³

Demolición y posterior reposición de cerca de mampostería, rejuntada con
mortero de cemento o aparejada en seco, por cualquier procedimiento, si-
tuándola de acuerdo con la nueva alineación, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 16,90500,7500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 7,81200,3500
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,8800 1,70800,3500
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 0,79450,3500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MT00125 m³Piedra ordinaria granítica a una cara vista mampostería 151,7000 45,51000,3000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 3,06960,0360

Mano de obra .................................................................... 51,9778
Maquinaria......................................................................... 3,4535
Materiales .......................................................................... 47,0784

Suma la partida ................................................................. 102,5100
Costes indirectos ............................... 6% 6,1506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 108,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Demolición completa edificioA010205005 m³

Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante,
por empuje de máquina retroexcavadora grande, incluyendo retirada de es-
combros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a vertedero.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ04003 hExcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 76,3000 7,63000,1000
MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 3,58500,0500

Mano de obra .................................................................... 4,5760
Maquinaria......................................................................... 11,2150

Suma la partida ................................................................. 15,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9474
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Corte de hormigón armado con útiles diamantadosA010205006 m²

Corte en húmedo de hormigón armado, con sierra con disco diamantado, y
carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Replanteo de la superfi-
cie a demoler. Corte del elemento. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,58000,7500
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MT30001 m²Corte en húmedo con sierra con disco diamantado 745,2700 745,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,5800
Materiales .......................................................................... 745,2700

Suma la partida ................................................................. 762,8500
Costes indirectos ............................... 6% 45,7710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 808,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Perforación por vía seca en muro de hormigón de 35 cm de espesorA010205007 Ud

Perforación por vía seca en muro de hormigón macizo, de 350 mm de diá-
metro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, realizada con perforadora
con corona diamantada, para el paso de instalaciones. 
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona diaman-
tada. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MQ03008 hCarro perforación HC-350 147,6800 236,28801,6000

Mano de obra .................................................................... 89,2800
Maquinaria......................................................................... 236,2880

Suma la partida ................................................................. 325,5700
Costes indirectos ............................... 6% 19,5342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 345,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

Demolición de pozo de registroA010205008 Ud

Demolición de pozo registro de hormigón de hasta ø 1200 mm con compre-
sor.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 97,53844,3700
MQ01003 hCompresor móvil 2 mart. 50 cv 14,0600 28,12002,0000
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 4,94500,1000
MQ03002 hMartillo rompedor hidráulico 600 kg 13,4100 0,67050,0500
MQ30001 hMaquina cortadora con disco de 700 mm 32,9290 16,46450,5000

Mano de obra .................................................................... 97,5384
Maquinaria......................................................................... 50,2000

Suma la partida ................................................................. 147,7400
Costes indirectos ............................... 6% 8,8644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 156,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Demolición y extracción de tubo existenteA010205009 m

Demolición y extracción de tubería existente de saneamiento/ abastecimien-
to por medios mecánicos incluso picado con martillo, pp. de demolición de
pozos, arquetas y elementos auxiliares, incluida la carga sobre camión,
con p.p. de señalización, medidas de seguridad y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
MQ04002 hExcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 67,2700 3,36350,0500
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 3,23300,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Maquinaria......................................................................... 6,5965

Suma la partida ................................................................. 8,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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Desmontaje de variador de frecuenciaA010205010 Ud

Desmontaje de variador de frecuencia de hasta 400 kW, dejando el hueco
dentro del armario para la conexión del cableado electrico hasta el nuevo
variador, incluso p.p. de medios auxiliares, completamente acabado el tra-
bajo.

MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
MT30002 UdPequeño material (p.o.) 1,6200 243,0000150,0000

Mano de obra .................................................................... 179,8400
Materiales .......................................................................... 243,0000

Suma la partida ................................................................. 422,8400
Costes indirectos ............................... 6% 25,3704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 448,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Desmontaje de báculos, luminarias y obras auxiliaresA010205011 Ud

Desmontaje y traslado de luminaria (báculo, columna, brazo, proyector,
etc...o asimilable) existente a almacén de acopio, incluso retirada de la par-
te proporcional de cableado aereo, posado o subterraneo de alimentacion
desde el cuadro de alimentación o punto final de linea. Incluye la parte pro-
porcional de medios auxiliares (camión grúa con cesta) y, en su caso, el en-
cintado del circuito de alimentacion cuando ese circuito deba permanecer
activo, completamente acabado el trabajo.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 40,14500,5000

Mano de obra .................................................................... 46,8800
Maquinaria......................................................................... 40,1450

Suma la partida ................................................................. 87,0300
Costes indirectos ............................... 6% 5,2218
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 92,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Desmontaje de hidranteA010205012 Ud

Desmontaje de hidrante en columna seca o húmeda por medios manuales,
incluso taponado de tubo de alimentación, con limpieza de zona y retirada
de hidrante a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de resíduos y
con parte proporcional de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 24,55201,1000

Mano de obra .................................................................... 50,3360

Suma la partida ................................................................. 50,3400
Costes indirectos ............................... 6% 3,0204
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 53,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A0103 EXCAVACIONES Y DRAGADOS
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A010301 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

Excavación a cielo abierto, med. manuales, terreno blandoA010301001 m³

Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno blando (suelo
con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre
perfil.

MO00005 hAyudante 22,5400 24,79401,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000

Mano de obra .................................................................... 35,9540

Suma la partida ................................................................. 35,9500
Costes indirectos ............................... 6% 2,1570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 38,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. manuales, terreno medioA010301002 m³

Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 24,55201,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 24,79401,1000

Mano de obra .................................................................... 49,3460

Suma la partida ................................................................. 49,3500
Costes indirectos ............................... 6% 2,9610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 52,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno blandoA010301003 m³

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido so-
bre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,44640,0200
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 2,47250,0500

Mano de obra .................................................................... 0,4464
Maquinaria......................................................................... 2,4725

Suma la partida ................................................................. 2,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno medioA010301004 m³

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,66960,0300
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 2,76920,0560
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Mano de obra .................................................................... 0,6696
Maquinaria......................................................................... 2,7692

Suma la partida ................................................................. 3,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno de transiciónA010301005 m³

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno de transición
entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50 gol-
pes / 30 cm), sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxi-
liares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,66960,0300
MQ04019 hRetrocargadora neumáticos 100 CV 60,7700 3,64620,0600

Mano de obra .................................................................... 0,6696
Maquinaria......................................................................... 3,6462

Suma la partida ................................................................. 4,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno duroA010301006 m³

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo
con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,52220,1130
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 14,64530,2250

Mano de obra .................................................................... 2,5222
Maquinaria......................................................................... 14,6453

Suma la partida ................................................................. 17,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1,0302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 18,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, en roca blanda, con martillo rompedorA010301007 m³

Excavación a cielo abierto, con escarificador o martillo rompedor, en rocas
de resistencia baja (compresión simple inferior a 15 MPa), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,24520,2350
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 15,29620,2350

Mano de obra .................................................................... 5,2452
Maquinaria......................................................................... 15,2962

Suma la partida ................................................................. 20,5400
Costes indirectos ............................... 6% 1,2324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 21,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, con rozadora, resist. media y altaA010301008 m³

Excavación a cielo abierto, con rozadora, en rocas de resistencia media y
alta, (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a verte-
dero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.
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MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,33480,0150
MQ04008 hRetroexcavadora s/orugas 80 CV 74,6200 4,29070,0575
MQ11002 hRozadora 132 kW 366,8800 45,86000,1250

Mano de obra .................................................................... 0,3348
Maquinaria......................................................................... 50,1507

Suma la partida ................................................................. 50,4900
Costes indirectos ............................... 6% 3,0294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 53,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, con voladuraA010301009 m³

Excavación a cielo abierto, con voladura, en rocas de resistencia media y
alta (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a verte-
dero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,92800,4000
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,8800 1,70800,3500
MQ03005 hMartillo manual perforador hidrául.16 kg 6,0600 2,12100,3500
MT00217 kgGoma 2-ECO 26/200 mm 3,5000 1,75000,5000
MT00215 UdDetonador instantáneo 1,3200 1,32001,0000
MT00216 mCordón detonante 3 g 0,3300 0,66002,0000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 7,72250,1250
MQ03006 hPerforación de carro para colocación de explosivos 13,0700 13,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,9200
Maquinaria......................................................................... 24,6215
Materiales .......................................................................... 3,7300

Suma la partida ................................................................. 46,2700
Costes indirectos ............................... 6% 2,7762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 49,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán, terreno blando con agotamientoA010301010 m³

Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, realizada por
medios mecánicos, incluso con agotamiento de agua, con extracción de tie-
rras fuera de la excavación, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,89280,0400
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 2,47250,0500
MQ08001 hBomba autoaspirante gasolina 5,5 CV 3,8300 0,15320,0400

Mano de obra .................................................................... 0,8928
Maquinaria......................................................................... 2,6257

Suma la partida ................................................................. 3,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán, terreno duro con agotamientoA010301011 m³

Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, realizada por
medios mecánicos, incluso con agotamiento de agua, con extracción de tie-
rras fuera de la excavación, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,79000,1250
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 2,27820,0350
MQ08001 hBomba autoaspirante gasolina 5,5 CV 3,8300 0,09580,0250
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Mano de obra .................................................................... 2,7900
Maquinaria......................................................................... 2,3740

Suma la partida ................................................................. 5,1600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A010302 EXCAVACIONES ZANJAS Y POZOS

Excavación zanja o pozo, medios manuales, terreno blandoA010302001 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios manuales, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido so-
bre perfil.

MO00005 hAyudante 22,5400 21,41300,9500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7330

Suma la partida ................................................................. 43,7300
Costes indirectos ............................... 6% 2,6238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 46,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios manuales, terreno medioA010302002 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios manuales, en terreno medio (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00005 hAyudante 22,5400 24,79401,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 24,55201,1000

Mano de obra .................................................................... 49,3460

Suma la partida ................................................................. 49,3500
Costes indirectos ............................... 6% 2,9610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 52,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blandoA010302003 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,12920,1850
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 9,14830,1850

Mano de obra .................................................................... 4,1292
Maquinaria......................................................................... 9,1483

Suma la partida ................................................................. 13,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medioA010302004 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,46840,2450
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 12,11530,2450
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Mano de obra .................................................................... 5,4684
Maquinaria......................................................................... 12,1153

Suma la partida ................................................................. 17,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1,0548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 18,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno tránsitoA010302005 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno de transi-
ción entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50
golpes / 30 cm), sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios au-
xiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,91480,2650
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 13,10430,2650

Mano de obra .................................................................... 5,9148
Maquinaria......................................................................... 13,1043

Suma la partida ................................................................. 19,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno duroA010302006 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo
con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,24520,2350
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 15,29620,2350
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 0,98900,0200

Mano de obra .................................................................... 5,2452
Maquinaria......................................................................... 16,2852

Suma la partida ................................................................. 21,5300
Costes indirectos ............................... 6% 1,2918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, martillo rompedor, roca blandaA010302007 m³

Excavación en zanja o pozo, con escarificador o martillo rompedor, en ro-
cas de resistencia baja (compresión simple inferior a 15 MPa), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 7,70040,3450
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 22,45610,3450
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 1,23630,0250

Mano de obra .................................................................... 7,7004
Maquinaria......................................................................... 23,6924

Suma la partida ................................................................. 31,3900
Costes indirectos ............................... 6% 1,8834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 33,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, rozadora, roca blandaA010302008 m³

Excavación en zanja o pozo, con rozadora, en rocas de resistencia baja
(compresión simple inferior a 15 MPa), sin carga ni transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,79000,1250
MQ11001 hRozadora 110 kW 218,8400 27,35500,1250
MQ04008 hRetroexcavadora s/orugas 80 CV 74,6200 8,95440,1200
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Mano de obra .................................................................... 2,7900
Maquinaria......................................................................... 36,3094

Suma la partida ................................................................. 39,1000
Costes indirectos ............................... 6% 2,3460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 41,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, rozadora, roca media y altaA010302009 m³

Excavación en zanja o pozo, con rozadora, en rocas de resistencia media y
alta (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,79000,1250
MQ11002 hRozadora 132 kW 366,8800 45,86000,1250
MQ04008 hRetroexcavadora s/orugas 80 CV 74,6200 4,85030,0650

Mano de obra .................................................................... 2,7900
Maquinaria......................................................................... 50,7103

Suma la partida ................................................................. 53,5000
Costes indirectos ............................... 6% 3,2100

TOTAL PARTIDA................................................... 56,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, voladura, roca media y altaA010302010 m³

Excavación en zanja o pozo, con voladura, en rocas de resistencia media y
alta (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,39880,1450
MO00006 hPeón especialista 22,4800 5,62000,2500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 1,86000,4000
MQ03005 hMartillo manual perforador hidrául.16 kg 6,0600 2,42400,4000
MQ04019 hRetrocargadora neumáticos 100 CV 60,7700 13,06560,2150
MT00217 kgGoma 2-ECO 26/200 mm 3,5000 1,75000,5000
MT00215 UdDetonador instantáneo 1,3200 1,32001,0000
MT00216 mCordón detonante 3 g 0,3300 0,66002,0000
MQ03006 hPerforación de carro para colocación de explosivos 13,0700 13,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,6868
Maquinaria......................................................................... 30,4196
Materiales .......................................................................... 3,7300

Suma la partida ................................................................. 58,8400
Costes indirectos ............................... 6% 3,5304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 62,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A010303 DRAGADOS

Dragado de zanja en arenasA010303001 m³

Dragado de zanja en arenas para instalación de tubería submarina, incluso
p.p de posicionamiento y movilización de equipo de dragado, carga y trans-
porte del material a zona de vertido autorizada, así como refino y nivela-
ción del fondo de zanja. Medido sobre perfil de dragado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,44640,0200
MQ15001 hGanguil autopropulsado 202,5700 1,41800,0070
MQ15002 hDraga de succión >100 m3 de cántara 254,8100 2,54810,0100
MQ15003 hEmbarcación auxiliar 67,8400 0,40700,0060
MQ15004 ppPosicionamiento y movilización equipo de dragado 8,2400 8,24001,0000
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,04170,0010
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Mano de obra .................................................................... 0,6808
Maquinaria......................................................................... 12,6548

Suma la partida ................................................................. 13,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,8004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Dragado de zanja en gravas gruesasA010303002 m³

Dragado de zanja en gravas gruesas para instalación de tubería submari-
na, incluso p.p de posicionamiento y movilización de equipo de dragado,
carga y transporte del material a zona de vertido autorizada, así como refi-
no y nivelación del fondo de zanja. Medido sobre perfil de dragado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,66960,0300
MQ15001 hGanguil autopropulsado 202,5700 2,02570,0100
MQ15002 hDraga de succión >100 m3 de cántara 254,8100 8,91840,0350
MQ15003 hEmbarcación auxiliar 67,8400 0,47490,0070
MQ15004 ppPosicionamiento y movilización equipo de dragado 8,2400 8,24001,0000
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,08340,0020

Mano de obra .................................................................... 1,1384
Maquinaria......................................................................... 19,7424

Suma la partida ................................................................. 20,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1,2528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 22,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Dragado de zanja en rocaA010303003 m³

Dragado de la zanja en roca con elemento rompedor, incluso p.p. de exca-
vación con explosivos si procede, p.p de posicionamiento y movilización de
equipo de dragado, carga y transporte del material a zona de vertido autori-
zada, así como refino y nivelación del fondo de zanja. Medido sobre perfil
de dragado.

MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,76430,0340
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
MO00008 hEquipo de buceo 105,1600 5,04770,0480
MQ15001 hGanguil autopropulsado 202,5700 24,30840,1200
MQ15002 hDraga de succión >100 m3 de cántara 254,8100 14,26940,0560
MQ03014 hEquipo de perforación 129,3700 15,52440,1200
MT00217 kgGoma 2-ECO 26/200 mm 3,5000 2,27500,6500
MT00215 UdDetonador instantáneo 1,3200 1,32001,0000
MT00216 mCordón detonante 3 g 0,3300 0,99003,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9280
Maquinaria......................................................................... 54,1022
Materiales .......................................................................... 4,5850

Suma la partida ................................................................. 65,6200
Costes indirectos ............................... 6% 3,9372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 69,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Dragado fondo marino desde tierraA010303004 m³

Dragado desde tierra de fondo marino hasta 5 m de profundidad con exca-
vadora de cuchara prensora de 1.100 l, incluso carga de material sobre ca-
mión contenedor. Medido sobre perfil de dragado.

MO00002 hCapataz 23,7900 0,47580,0200
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MQ04004 hExcavadora hidráulica cadenas 135 CV 127,1000 10,16800,0800
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 1,28670,0300
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Mano de obra .................................................................... 0,7102
Maquinaria......................................................................... 11,4547

Suma la partida ................................................................. 12,1600
Costes indirectos ............................... 6% 0,7296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 12,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Excavación submarina en zanjaA010303005 m³

Excavación submarina en zanja en arena o grava mediante draga, para ins-
talación de tubería submarina, incluso p.p de posicionamiento y moviliza-
ción de equipo de dragado, carga y transporte del material a zona de verti-
do autorizada, así como refino y nivelación del fondo de zanja. Medido so-
bre perfil de dragado

MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,02320,0900
MO00008 hEquipo de buceo 105,1600 1,57740,0150
MQ15001 hGanguil autopropulsado 202,5700 18,23130,0900
MQ15002 hDraga de succión >100 m3 de cántara 254,8100 22,93290,0900
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,06250,0015

Mano de obra .................................................................... 3,6006
Maquinaria......................................................................... 41,2267

Suma la partida ................................................................. 44,8300
Costes indirectos ............................... 6% 2,6898
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 47,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Dragado difusores marinosA010303006 Ud

Jornada de trabajos de dragado con equipo hidraulico para localizar y des-
cubrir tapas ciegas en caso de que hayan quedado enterradas por efecto
de arrastres de arena por la dinámica litoral. Incluye la movilización y des-
movilización de los medios marítimos necesarios.

MQ30003 UdMovilización/desmovilización de medios marítimos 300,3000 300,30001,0000
MQ30002 UdJornada de embarcación de 5ª lista (Patrón+marinero) 1.387,1000 1.387,10001,0000
MO00020 hBuzo profesional 26,5700 318,840012,0000

Mano de obra .................................................................... 318,8400
Maquinaria......................................................................... 1.687,4000

Suma la partida ................................................................. 2.006,2400
Costes indirectos ............................... 6% 120,3744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2.126,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A010304 AGOTAMIENTOS

Transporte, montaje y desmontaje de bomba para agot. o rebaj. del N.F.A010304001 Ud

Transporte, montaje y desmontaje en obra de bomba para agotamiento o
rebajamiento del nivel freático.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,24491,0770
MO00005 hAyudante 22,5400 48,55122,1540
MQ07007 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 12 t 76,5800 24,73530,3230
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Mano de obra .................................................................... 73,7961
Maquinaria......................................................................... 24,7353

Suma la partida ................................................................. 98,5300
Costes indirectos ............................... 6% 5,9118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 104,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 18 m³/hA010304002 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 18 m³/h. 

MQ08002 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 18 m³/h.

2,2100 2,38021,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 7,7867

Suma la partida ................................................................. 7,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 30 m³/hA010304003 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 30 m³/h. 

MQ08003 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 30 m³/h.

2,9300 3,15561,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 8,5621

Suma la partida ................................................................. 8,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 60 m³/hA010304004 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 60 m³/h. 

MQ08004 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 60 m³/h.

3,4500 3,71571,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 9,1222

Suma la partida ................................................................. 9,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5472
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 180 m³/hA010304005 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 180 m³/h. 

MQ08005 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 180 m³/h.

3,9800 4,28651,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 9,6930

Suma la partida ................................................................. 9,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 240 m³/hA010304006 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 240 m³/h. 

MQ08006 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 240 m³/h.

5,4000 5,81581,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 11,2223

Suma la partida ................................................................. 11,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 360 m³/hA010304007 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 360 m³/h. 

MQ08007 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 360 m³/h.

10,2200 11,00691,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 16,4134

Suma la partida ................................................................. 16,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 600 m³/hA010304008 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 600 m³/h. 

MQ08008 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 600 m³/h.

38,1500 41,08761,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 46,4941

Suma la partida ................................................................. 46,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2,7894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 49,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

A0104 ENTIBACIONES

Entibación ligera zanjas, pozos o zapatasA010400001 m²

Entibación ligera en zanjas, pozos o zapatas, mediante tableros y/o tablo-
nes, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, in-
cluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,81000,1250
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,12280,0100
MT08113 m³Codal de madera de 70 a 90 mm de diámetro para apuntalamiento 233,7800 9,35120,0400
MT07011 m³Madera pino para entibaciones 206,8300 2,06830,0100

Mano de obra .................................................................... 7,4980
Materiales .......................................................................... 11,5423

Suma la partida ................................................................. 19,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1,1424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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Entibación semicuajada zanjas, pozos o zapatasA010400002 m²

Entibación semicuajada en zanjas, pozos o zapatas, mediante tableros y/o
tablones, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchu-
ra, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,97720,2550
MO00006 hPeón especialista 22,4800 5,73240,2550
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 2,08760,1700
MT08113 m³Codal de madera de 70 a 90 mm de diámetro para apuntalamiento 233,7800 6,42900,0275
MT07011 m³Madera pino para entibaciones 206,8300 5,68780,0275

Mano de obra .................................................................... 11,7096
Materiales .......................................................................... 14,2044

Suma la partida ................................................................. 25,9100
Costes indirectos ............................... 6% 1,5546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 27,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanja, pozos o zapatasA010400003 m²

Entibación cuajada en zanjas, pozos o zapatas, mediante tableros y/o tablo-
nes, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, in-
cluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,56320,2800
MO00006 hPeón especialista 22,4800 6,29440,2800
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 2,45600,2000
MT08113 m³Codal de madera de 70 a 90 mm de diámetro para apuntalamiento 233,7800 7,59790,0325
MT07011 m³Madera pino para entibaciones 206,8300 6,72200,0325

Mano de obra .................................................................... 12,8576
Materiales .......................................................................... 16,7759

Suma la partida ................................................................. 29,6300
Costes indirectos ............................... 6% 1,7778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 31,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con cajones aluminio hasta 3 mA010400004 m²

Entibación metálica cuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m de profundi-
dad, mediante cajones de paneles ligeros de aluminio, amortizables en 300
puestas, incluso codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de
carga y eslinga, y p.p. de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,16440,1350
MO00005 hAyudante 22,5400 3,04290,1350
MQ03015 UdTransporte y recogida de material 1.259,5700 8,81700,0070
MT08114 UdPanel ligero de aluminio 200x50 cm 1,9300 1,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,2073
Maquinaria......................................................................... 8,8170
Materiales .......................................................................... 1,9300

Suma la partida ................................................................. 16,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,0170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con paneles acero hasta 3 mA010400005 m²

Entibación metálica cuajada en zanjas y pozos, hasta 3 m de profundidad,
mediante paneles de chapa de acero, amortizables en 300 puestas, incluso
codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga y
 p.p. de medios auxiliares.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,63320,1550
MO00005 hAyudante 22,5400 3,49370,1550
MQ03015 UdTransporte y recogida de material 1.259,5700 10,07660,0080
MT08115 UdPanel chapa de acero 200x50 cm 1,3600 1,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,1269
Maquinaria......................................................................... 10,0766
Materiales .......................................................................... 1,3600

Suma la partida ................................................................. 18,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1,1136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 19,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con paneles acero hasta 6 mA010400006 m²

Entibación metálica cuajada en zanjas y pozos, hasta 6 m de profundidad,
mediante paneles de chapa de acero, amortizables en 300 puestas, coda-
les extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, inclu-
so p.p. de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,86760,1650
MO00005 hAyudante 22,5400 3,71910,1650
MQ04019 hRetrocargadora neumáticos 100 CV 60,7700 5,06210,0833
MQ03015 UdTransporte y recogida de material 1.259,5700 10,07660,0080
MT08116 UdPanel chapa de acero 400x100 cm 2,2000 2,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,5867
Maquinaria......................................................................... 15,1387
Materiales .......................................................................... 2,2000

Suma la partida ................................................................. 24,9300
Costes indirectos ............................... 6% 1,4958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con tablestaca cajón hasta 6 mA010400007 m²

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, me-
diante tablestacas de hinca de chapa de acero en cajón amortizables en
100 puestas, incluso correas, codales extensibles metálicos y p.p. de me-
dios auxiliares. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,93000,1250
MO00005 hAyudante 22,5400 2,81750,1250
MQ04003 hExcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 76,3000 3,81500,0500
MQ03013 hEquipo de vibración hinca y extracción tablestacas 32,9500 1,31800,0400
MQ03015 UdTransporte y recogida de material 1.259,5700 9,44680,0075
MT08118 UdTablestaca de chapa 500x40 cm 8,6500 8,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7475
Maquinaria......................................................................... 14,5798
Materiales .......................................................................... 8,6500

Suma la partida ................................................................. 28,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1,7388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con paneles con cámara más de 6 mA010400008 m²

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de más de 6 m. de profundidad,
mediante paneles con cámara, de chapa de acero en cajón, tablestacas de
chapa y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00005 hAyudante 22,5400 20,28600,9000
MT08117 UdPanel chapa acero c/cámara 12,7800 12,78001,0000
MT08119 UdTablestaca de chapa 650x60 cm 13,7800 13,78001,0000
MT08120 UdCodal met. exten. c/pp correa metálica 0,7000 2,10003,0000
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Mano de obra .................................................................... 41,3820
Materiales .......................................................................... 28,6600

Suma la partida ................................................................. 70,0400
Costes indirectos ............................... 6% 4,2024
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 74,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

A0105 HINCAS

A010501 HINCAS H.A. ESCUDO ABIERTO

Implantación, retirada y transporte equipo escudo abierto H.A.A010501001 Ud

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto,
para hinca de tubería de hormigón armado.

MQ20001 UdImplantación, retirada y transporte equipo escudo abierto, HA. 5.512,8200 5.512,82001,0000

Maquinaria......................................................................... 5.512,8200

Suma la partida ................................................................. 5.512,8200
Costes indirectos ............................... 6% 330,7692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 5.843,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1000 escudo abiertoA010501002 m

Tubería hincada de DN 1.000 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y me-
dios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 95,16004,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 157,36007,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 157,78007,0000
MQ20012 mEjecución microtúnel E.A. DN 1000 mm 696,1600 696,16001,0000
MT08701 mTubería hormigón armado hinca DN 1000 mm 527,3800 527,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 504,0600
Maquinaria......................................................................... 696,1600
Materiales .......................................................................... 527,3800

Suma la partida ................................................................. 1.727,6000
Costes indirectos ............................... 6% 103,6560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.831,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1200 escudo abiertoA010501003 m

Tubería hincada de DN 1.200 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y me-
dios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 107,05504,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 105,48004,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 168,60007,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 169,05007,5000
MQ20013 mEjecución microtúnel E.A. DN 1200 mm 756,4000 756,40001,0000
MT08702 mTubería hormigón armado hinca DN 1200 mm 637,0000 637,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 550,1850
Maquinaria......................................................................... 756,4000
Materiales .......................................................................... 637,0000

Suma la partida ................................................................. 1.943,5900
Costes indirectos ............................... 6% 116,6154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.060,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1500 escudo abiertoA010501004 m

Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y me-
dios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 124,89755,2500
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 123,06005,2500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 185,46008,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 185,95508,2500
MQ20014 mEjecución microtúnel E.A. DN 1500 mm 846,1600 846,16001,0000
MT08703 mTubería hormigón armado hinca DN 1500 mm 798,0300 798,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 619,3725
Maquinaria......................................................................... 846,1600
Materiales .......................................................................... 798,0300

Suma la partida ................................................................. 2.263,5600
Costes indirectos ............................... 6% 135,8136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.399,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1800 escudo abiertoA010501005 m

Tubería hincada de DN 1.800 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y me-
dios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 142,74006,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 140,64006,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 202,32009,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 202,86009,0000
MQ20015 mEjecución microtúnel E.A. DN 1800 mm 923,0700 923,07001,0000
MT08704 mTubería hormigón armado hinca DN 1800 mm 920,6800 920,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 688,5600
Maquinaria......................................................................... 923,0700
Materiales .......................................................................... 920,6800

Suma la partida ................................................................. 2.532,3100
Costes indirectos ............................... 6% 151,9386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.684,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 2000 escudo abiertoA010501006 m

Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y me-
dios auxiliares, medido sobre perfil.
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MO00002 hCapataz 23,7900 157,01406,6000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 154,70406,6000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 215,80809,6000
MO00005 hAyudante 22,5400 216,38409,6000
MQ20016 mEjecución microtúnel E.A. DN 2000 mm 1.000,0000 1.000,00001,0000
MT08705 mTubería hormigón armado hinca DN 2000 mm 1.407,7600 1.407,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 743,9100
Maquinaria......................................................................... 1.000,0000
Materiales .......................................................................... 1.407,7600

Suma la partida ................................................................. 3.151,6700
Costes indirectos ............................... 6% 189,1002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3.340,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A010502 HINCAS ACERO ESCUDO ABIERTO

Implantación, retirada y transporte escudo abierto acero <1500A010502001 Ud

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto
para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior inferior a
1500 mm.

MQ20002 UdImplantación, retirada y transporte escudo abierto acero <1500 1.538,4700 1.538,47001,0000

Maquinaria......................................................................... 1.538,4700

Suma la partida ................................................................. 1.538,4700
Costes indirectos ............................... 6% 92,3082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.630,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Implantación, retirada y transporte escudo abierto acero >1500A010502002 Ud

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto
para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior igual o supe-
rior a 1500 mm.

MQ20003 UdImplantación, retirada y transporte escudo abierto acero >1500 3.846,1600 3.846,16001,0000

Maquinaria......................................................................... 3.846,1600

Suma la partida ................................................................. 3.846,1600
Costes indirectos ............................... 6% 230,7696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 4.076,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 300 escudo abiertoA010502003 m

Tubería hincada de DN 300 mm de diámetro interior, de chapa de acero de
espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de
resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo
abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmen-
te colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bentoníti-
cas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medi-
do sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 28,54801,2000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 94,41604,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 94,66804,2000
MQ20017 mEjecución microtúnel E.A. DN 300 mm acero 224,3600 224,36001,0000
MT08801 mTubería de chapa de acero para hinca DN 300 mm 71,0700 71,07001,0000
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Mano de obra .................................................................... 245,7600
Maquinaria......................................................................... 224,3600
Materiales .......................................................................... 71,0700

Suma la partida ................................................................. 541,1900
Costes indirectos ............................... 6% 32,4714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 573,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 400 escudo abiertoA010502004 m

Tubería hincada de DN 400 mm de diámetro interior, de chapa de acero de
espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de
resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo
abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmen-
te colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bentoníti-
cas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medi-
do sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 47,58002,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 112,40005,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 112,70005,0000
MQ20018 mEjecución microtúnel E.A. DN 400 mm acero 249,9900 249,99001,0000
MT08802 mTubería de chapa de acero para hinca DN 400 mm 92,7000 92,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 319,5600
Maquinaria......................................................................... 249,9900
Materiales .......................................................................... 92,7000

Suma la partida ................................................................. 662,2500
Costes indirectos ............................... 6% 39,7350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 701,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 500 escudo abiertoA010502005 m

Tubería hincada de DN 500 mm de diámetro interior, de chapa de acero de
espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de
resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo
abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmen-
te colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bentoníti-
cas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medi-
do sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 47,58002,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 112,40005,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 112,70005,0000
MQ20019 mEjecución microtúnel E.A. DN 500 mm acero 275,6400 275,64001,0000
MT08803 mTubería de chapa de acero para hinca DN 500 mm 110,4700 110,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 319,5600
Maquinaria......................................................................... 275,6400
Materiales .......................................................................... 110,4700

Suma la partida ................................................................. 705,6700
Costes indirectos ............................... 6% 42,3402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 748,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
UN CÉNTIMOS
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Tubería hincada chapa de acero DN 600 escudo abiertoA010502006 m

Tubería hincada de DN 600 mm de diámetro interior, de chapa de acero de
espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de
resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo
abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmen-
te colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bentoníti-
cas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medi-
do sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 53,52752,2500
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 52,74002,2500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 118,02005,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 118,33505,2500
MQ20020 mEjecución microtúnel E.A. DN 600 mm acero 301,2800 301,28001,0000
MT08804 mTubería de chapa de acero para hinca DN 600 mm 139,8200 139,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 342,6225
Maquinaria......................................................................... 301,2800
Materiales .......................................................................... 139,8200

Suma la partida ................................................................. 783,7200
Costes indirectos ............................... 6% 47,0232
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 830,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 800 escudo abiertoA010502007 m

Tubería hincada de DN 800 mm de diámetro interior, de chapa de acero de
espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de
resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo
abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmen-
te colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bentoníti-
cas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medi-
do sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 71,37003,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 134,88006,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 135,24006,0000
MQ20021 mEjecución microtúnel E.A. DN 800 mm acero 365,3900 365,39001,0000
MT08805 mTubería de chapa de acero para hinca DN 800 mm 258,7900 258,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 411,8100
Maquinaria......................................................................... 365,3900
Materiales .......................................................................... 258,7900

Suma la partida ................................................................. 1.035,9900
Costes indirectos ............................... 6% 62,1594
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.098,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 1000 escudo abiertoA010502008 m

Tubería hincada de DN 1.000 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 95,16004,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 157,36007,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 157,78007,0000
MQ20022 mEjecución microtúnel E.A. DN 1000 mm acero 423,0700 423,07001,0000
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MT08806 mTubería de chapa de acero para hinca DN 1.000 mm 393,9800 393,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 504,0600
Maquinaria......................................................................... 423,0700
Materiales .......................................................................... 393,9800

Suma la partida ................................................................. 1.321,1100
Costes indirectos ............................... 6% 79,2666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.400,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 1200 escudo abiertoA010502009 m

Tubería hincada de DN 1.200 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 107,05504,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 105,48004,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 168,60007,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 169,05007,5000
MQ20023 mEjecución microtúnel E.A. DN 1200 mm acero 493,5900 493,59001,0000
MT08807 mTubería de chapa de acero para hinca DN 1.200 mm 517,5800 517,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 550,1850
Maquinaria......................................................................... 493,5900
Materiales .......................................................................... 517,5800

Suma la partida ................................................................. 1.561,3600
Costes indirectos ............................... 6% 93,6816
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.655,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 1500 escudo abiertoA010502010 m

Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 124,89755,2500
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 123,06005,2500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 185,46008,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 185,95508,2500
MQ20024 mEjecución microtúnel E.A. DN 1500 mm acero 663,4600 663,46001,0000
MT08808 mTubería de chapa de acero para hinca DN 1.500 mm 803,4000 803,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 619,3725
Maquinaria......................................................................... 663,4600
Materiales .......................................................................... 803,4000

Suma la partida ................................................................. 2.086,2300
Costes indirectos ............................... 6% 125,1738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2.211,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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Tubería hincada chapa de acero DN 1800 escudo abiertoA010502011 m

Tubería hincada de DN 1.800 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 142,74006,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 140,64006,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 202,32009,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 202,86009,0000
MQ20025 mEjecución microtúnel E.A. DN 1800 mm acero 1.012,8200 1.012,82001,0000
MT08809 mTubería de chapa de acero para hinca DN 1.800 mm 1.050,6000 1.050,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 688,5600
Maquinaria......................................................................... 1.012,8200
Materiales .......................................................................... 1.050,6000

Suma la partida ................................................................. 2.751,9800
Costes indirectos ............................... 6% 165,1188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.917,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 2000 escudo abiertoA010502012 m

Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 157,01406,6000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 154,70406,6000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 215,80809,6000
MO00005 hAyudante 22,5400 216,38409,6000
MQ20026 mEjecución microtúnel E.A. DN 2000 mm acero 1.102,5600 1.102,56001,0000
MT08810 mTubería de chapa de acero para hinca DN 2.000 mm 1.266,9000 1.266,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 743,9100
Maquinaria......................................................................... 1.102,5600
Materiales .......................................................................... 1.266,9000

Suma la partida ................................................................. 3.113,3700
Costes indirectos ............................... 6% 186,8022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 3.300,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 2200 escudo abiertoA010502013 m

Tubería hincada de DN 2.200 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 178,42507,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 175,80007,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 236,040010,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 236,670010,5000
MQ20027 mEjecución microtúnel E.A. DN 2200 mm acero 1.435,8900 1.435,89001,0000
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MT08811 mTubería de chapa de acero para hinca DN 2.200 mm 1.668,6000 1.668,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 826,9350
Maquinaria......................................................................... 1.435,8900
Materiales .......................................................................... 1.668,6000

Suma la partida ................................................................. 3.931,4300
Costes indirectos ............................... 6% 235,8858
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 4.167,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A010503 HINCAS ESCUDO CERRADO

Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 1000-1500A010503001 Ud

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior entre 1.000 y
1500 mm, incluso mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

MQ20004 UdImplantación equipo escudo cerrado hinca DN 1000-1500 33.141,0400 33.141,04001,0000

Maquinaria......................................................................... 33.141,0400

Suma la partida ................................................................. 33.141,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1.988,4624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 35.129,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 1800A010503002 Ud

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior 1800 mm, inclu-
so mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

MQ20005 UdImplantación equipo escudo cerrado hinca DN 1800 44.871,8200 44.871,82001,0000

Maquinaria......................................................................... 44.871,8200

Suma la partida ................................................................. 44.871,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2.692,3092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 47.564,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA
Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000A010503003 Ud

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior 2.000 mm, inclu-
so mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

MQ20006 UdImplantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000 53.846,1800 53.846,18001,0000

Maquinaria......................................................................... 53.846,1800

Suma la partida ................................................................. 53.846,1800
Costes indirectos ............................... 6% 3.230,7708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 57.076,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2500A010503004 Ud

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior 2.500 mm, inclu-
so mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.
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MQ20007 UdImplantación equipo escudo cerrado hinca DN 2500 63.848,5800 63.848,58001,0000

Maquinaria......................................................................... 63.848,5800

Suma la partida ................................................................. 63.848,5800
Costes indirectos ............................... 6% 3.830,9148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 67.679,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 1000-1500A010503005 Ud

Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca
de tubería de hormigón armado de diámetro interior entre 1.000 y 1.500
mm, incluso mano de obra para carga y desmontaje.

MQ20008 UdRetirada equipo escudo cerrado hinca DN 1000-1500 33.141,0400 33.141,04001,0000

Maquinaria......................................................................... 33.141,0400

Suma la partida ................................................................. 33.141,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1.988,4624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 35.129,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 1800A010503006 Ud

Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca
de tubería de hormigón armado de diámetro interior 1.800 mm, incluso ma-
no de obra para carga y desmontaje.

MQ20009 UdRetirada equipo escudo cerrado hinca DN 1800 44.871,8200 44.871,82001,0000

Maquinaria......................................................................... 44.871,8200

Suma la partida ................................................................. 44.871,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2.692,3092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 47.564,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA
Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2000A010503007 Ud

Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca
de tubería de hormigón armado de diámetro interior 2.000 mm, incluso ma-
no de obra para carga y desmontaje.

MQ20010 UdRetirada equipo escudo cerrado hinca DN 2000 53.846,1800 53.846,18001,0000

Maquinaria......................................................................... 53.846,1800

Suma la partida ................................................................. 53.846,1800
Costes indirectos ............................... 6% 3.230,7708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 57.076,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2500A010503008 Ud

Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca
de tubería de hormigón armado de diámetro interior 2.500 mm, incluso ma-
no de obra para carga y desmontaje.

MQ20011 UdRetirada equipo escudo cerrado hinca DN 2500 63.846,1800 63.846,18001,0000

3323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Maquinaria......................................................................... 63.846,1800

Suma la partida ................................................................. 63.846,1800
Costes indirectos ............................... 6% 3.830,7708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 67.676,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1000 escudo cerradoA010503009 m

Tubería hincada de DN 1000 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición poste-
rior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 95,16004,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 157,36007,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 157,78007,0000
MQ20028 mEjecución microtúnel E.C. DN 1200 mm 1.769,2300 1.769,23001,0000
MT08701 mTubería hormigón armado hinca DN 1000 mm 527,3800 527,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 504,0600
Maquinaria......................................................................... 1.769,2300
Materiales .......................................................................... 527,3800

Suma la partida ................................................................. 2.800,6700
Costes indirectos ............................... 6% 168,0402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.968,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1200 escudo cerradoA010503010 m

Tubería hincada de DN 1.200 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición poste-
rior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 107,05504,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 105,48004,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 168,60007,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 169,05007,5000
MQ20029 mEjecución microtúnel E.C. DN 1500 mm 1.858,9800 1.858,98001,0000
MT08702 mTubería hormigón armado hinca DN 1200 mm 637,0000 637,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 550,1850
Maquinaria......................................................................... 1.858,9800
Materiales .......................................................................... 637,0000

Suma la partida ................................................................. 3.046,1700
Costes indirectos ............................... 6% 182,7702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3.228,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1500 escudo cerradoA010503011 m

Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición poste-
rior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 124,89755,2500
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 123,06005,2500
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MO00006 hPeón especialista 22,4800 185,46008,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 185,95508,2500
MQ20030 mEjecución microtúnel E.C. DN 1800 mm 2.288,4600 2.288,46001,0000
MT08703 mTubería hormigón armado hinca DN 1500 mm 798,0300 798,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 619,3725
Maquinaria......................................................................... 2.288,4600
Materiales .......................................................................... 798,0300

Suma la partida ................................................................. 3.705,8600
Costes indirectos ............................... 6% 222,3516
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 3.928,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1800 escudo cerradoA010503012 m

Tubería hincada de DN 1.800 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición poste-
rior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 142,74006,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 140,64006,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 202,32009,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 202,86009,0000
MQ20031 mEjecución microtúnel E.C. DN 2000 mm 2.596,1500 2.596,15001,0000
MT08704 mTubería hormigón armado hinca DN 1800 mm 920,6800 920,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 688,5600
Maquinaria......................................................................... 2.596,1500
Materiales .......................................................................... 920,6800

Suma la partida ................................................................. 4.205,3900
Costes indirectos ............................... 6% 252,3234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 4.457,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 2000 escudo cerradoA010503013 m

Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición poste-
rior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 157,01406,6000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 154,70406,6000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 215,80809,6000
MO00005 hAyudante 22,5400 216,38409,6000
MQ20032 mEjecución microtúnel E.C. DN 2500 mm 2.961,5400 2.961,54001,0000
MT08705 mTubería hormigón armado hinca DN 2000 mm 1.407,7600 1.407,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 743,9100
Maquinaria......................................................................... 2.961,5400
Materiales .......................................................................... 1.407,7600

Suma la partida ................................................................. 5.113,2100
Costes indirectos ............................... 6% 306,7926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 5.420,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS
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A0106 RELLENOS

A010601 RELLENOS EN ZANJAS

Arena silícea en zanjasA010601001 m³

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nive-
lación, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,93000,1250
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,79000,1250
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 9,33700,1000
MT00102 m³Arena silícea 14,0400 14,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7200
Maquinaria......................................................................... 9,3370
Materiales .......................................................................... 14,0400

Suma la partida ................................................................. 29,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1,7460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 30,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberíasA010601002 m³

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier procedimien-
to, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con contenido
de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aporta-
ción, extendido y nivelación, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 4,54600,0500
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,99120,0200
MT00104 m³Grava tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica 10,9900 10,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1960
Maquinaria......................................................................... 5,5372
Materiales .......................................................................... 10,9900

Suma la partida ................................................................. 25,7200
Costes indirectos ............................... 6% 1,5432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 27,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

HM-20/B/20/I para asiento tuberíasA010601003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/I fabricado
con cemento CEM II/A-P 32,5, para asiento de tubería, colocado a cual-
quier profundidad con espesor mínimo de 15 cm, logrando un ángulo de la
cama de apoyo entre 90º a 180º, incluso compactación, curado y acabado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 83,54851,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 83,5485

Suma la partida ................................................................. 85,8400
Costes indirectos ............................... 6% 5,1504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 90,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mmA010601004 m³

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 1,42740,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 2,59210,1150
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 0,66890,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 1,81840,0200
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 0,88880,1250
MT00201 m³Agua 1,9100 0,09550,0500

Mano de obra .................................................................... 4,0195
Maquinaria......................................................................... 3,3761
Materiales .......................................................................... 0,0955

Suma la partida ................................................................. 7,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Relleno zanja préstamos suelos adecuados. Tmax 150 mmA010601005 m³

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación hasta
una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 1,42740,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 0,66890,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 2,72760,0300
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 1,06650,1500
MT00201 m³Agua 1,9100 0,09550,0500
MT00112 m³Suelo adecuado tamaño máximo 150 mm., proc. prést. 3,6900 4,24351,1500

Mano de obra .................................................................... 4,8084
Maquinaria......................................................................... 4,4630
Materiales .......................................................................... 4,3390

Suma la partida ................................................................. 13,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Relleno zanja excavación suelos seleccionados. Tmax 30 mmA010601006 m³

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, pro-
cedentes de excavación, incluso aportación, extendido y compactación has-
ta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 1,42740,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 3,04290,1350
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 0,66890,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 1,81840,0200
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 0,88880,1250
MT00201 m³Agua 1,9100 0,09550,0500

Mano de obra .................................................................... 4,4703
Maquinaria......................................................................... 3,3761
Materiales .......................................................................... 0,0955

Suma la partida ................................................................. 7,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Relleno zanja préstamos suelos seleccionados. Tmax 30 mmA010601007 m³

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, pro-
cedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación has-
ta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 1,42740,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 0,66890,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 3,18220,0350
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 1,06650,1500
MT00201 m³Agua 1,9100 0,09550,0500
MT00114 m³Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm., proc. prést. 4,3800 5,03701,1500

Mano de obra .................................................................... 4,8084
Maquinaria......................................................................... 4,9176
Materiales .......................................................................... 5,1325

Suma la partida ................................................................. 14,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,8916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Relleno de arena en zanjas. Tmax 0/6mmA010601008 m³

Relleno de arena 0/6 mm en zanjas, extendido, humectación y compacta-
ción con rana en capas de 20 cm de espesor, i/carga y transporte a pie de
tajo y con p.p. de señalización, medidas de seguridad y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,75040,1600
MT00102 m³Arena silícea 14,0400 14,04001,0000
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 1,48350,0300
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,49560,0100
MQ05012 hPisón vibrante manual de 80 kg 4,6100 0,46100,1000

Mano de obra .................................................................... 3,7504
Maquinaria......................................................................... 2,4401
Materiales .......................................................................... 14,0400

Suma la partida ................................................................. 20,2300
Costes indirectos ............................... 6% 1,2138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 21,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A010602 RELLENOS EN TRASDÓS

Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavaciónA010602001 m³

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y compac-
tación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del
95% del P.M.

MO00002 hCapataz 23,7900 1,78430,0750
MO00005 hAyudante 22,5400 1,69050,0750
MQ04005 hRetroexcavadora 50 HP 37,1400 1,48560,0400
MQ05001 hCompactador manual 9,6000 0,36000,0375
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 2,00670,0300

Mano de obra .................................................................... 3,4748
Maquinaria......................................................................... 3,8523

Suma la partida ................................................................. 7,3300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Relleno trasdós muros suelos adecuados de préstamosA010602002 m³

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de préstamos, extendido, humectación y compactación en capas de 30
cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del P.M.

MO00002 hCapataz 23,7900 1,78430,0750
MO00005 hAyudante 22,5400 1,69050,0750
MQ04005 hRetroexcavadora 50 HP 37,1400 1,85700,0500
MQ05001 hCompactador manual 9,6000 0,38400,0400
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 2,34120,0350
MT00113 m³Suelo adecuado, proc. prést. 7,4500 8,56751,1500

Mano de obra .................................................................... 3,4748
Maquinaria......................................................................... 4,5822
Materiales .......................................................................... 8,5675

Suma la partida ................................................................. 16,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,9972
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 17,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A010603 TERRAPLENES Y PEDRAPLENES

Terraplén suelos adecuados excavaciónA010603001 m³

Terraplén formado con suelos adecuados procedentes de excavación reali-
zado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al 95%
P.M., medido sobre perfil.

MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 0,54550,0060
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,49560,0100
MQ05009 hRulo autopropulsado 8/10 t 59,3100 0,88970,0150
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,41680,0100
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,70030,0075
MT00201 m³Agua 1,9100 0,47750,2500

Mano de obra .................................................................... 1,3524
Maquinaria......................................................................... 3,0479
Materiales .......................................................................... 0,4775

Suma la partida ................................................................. 4,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Terraplén suelos adecuados préstamosA010603002 m³

Terraplén formado con suelos adecuados procedentes de préstamos, reali-
zado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al 95%
P.M., medido sobre perfil.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,22540,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 0,18180,0020
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,14870,0030
MQ05009 hRulo autopropulsado 8/10 t 59,3100 0,71170,0120
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,25010,0060
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,37350,0040
MT00201 m³Agua 1,9100 0,38200,2000
MT00112 m³Suelo adecuado tamaño máximo 150 mm., proc. prést. 3,6900 4,24351,1500

Mano de obra .................................................................... 0,2254
Maquinaria......................................................................... 1,6658
Materiales .......................................................................... 4,6255

Suma la partida ................................................................. 6,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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Terraplén suelo seleccionado préstamosA010603003 m³

Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de préstamos,
realizado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al
95% P.M., medido sobre perfil.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,45080,0200
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 0,90920,0100
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,17350,0035
MQ05009 hRulo autopropulsado 8/10 t 59,3100 0,74140,0125
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,29180,0070
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,42020,0045
MT00201 m³Agua 1,9100 0,38200,2000
MT00114 m³Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm., proc. prést. 4,3800 5,03701,1500

Mano de obra .................................................................... 0,4508
Maquinaria......................................................................... 2,5361
Materiales .......................................................................... 5,4190

Suma la partida ................................................................. 8,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Pedraplén rocas adecuadas préstamosA010603004 m³

Pedraplén formado con rocas adecuadas de préstamos, incluso aporta-
ción, extendido y compactación al 95% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 0,47580,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 0,45080,0200
MQ04020 hTractor s/orugas bull. 140 CV 40,1600 0,40160,0100
MQ04021 hMotoniveladora de 130 CV 60,7000 0,91050,0150
MQ05007 hCompactador neumát.autp.100 CV 43,9200 0,87840,0200
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 0,53510,0080
MQ04005 hRetroexcavadora 50 HP 37,1400 1,11420,0300
MT00116 m³Pedraplén formado con rocas adecuadas 5,9100 6,79651,1500
MT00201 m³Agua 1,9100 0,38200,2000

Mano de obra .................................................................... 0,9266
Maquinaria......................................................................... 3,8398
Materiales .......................................................................... 7,1785

Suma la partida ................................................................. 11,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,7164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pedraplén rocas adecuadas excavaciónA010603005 m³

Pedraplén formado con rocas existentes adecuadas, incluso aportación, ex-
tendido, humectación y compactación al 95% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 23,7900 0,47580,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 0,45080,0200
MQ04020 hTractor s/orugas bull. 140 CV 40,1600 0,40160,0100
MQ04021 hMotoniveladora de 130 CV 60,7000 0,60700,0100
MQ05007 hCompactador neumát.autp.100 CV 43,9200 0,87840,0200
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 0,46820,0070
MQ04005 hRetroexcavadora 50 HP 37,1400 1,11420,0300
MT00117 m³Pedraplén formado con rocas adecuadas existentes 2,6700 3,07051,1500
MT00201 m³Agua 1,9100 0,19100,1000

Mano de obra .................................................................... 0,9266
Maquinaria......................................................................... 3,4694
Materiales .......................................................................... 3,2615

Suma la partida ................................................................. 7,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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A010604 ESCOLLERAS

Escollera de protección 50 kgA010604001 m³

Escollera de protección de 50 kg, manto de espesor 0,50 m., incluido sumi-
nistro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y
terminada.

MO00002 hCapataz 23,7900 1,18950,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 10,72250,2500
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 16,22250,2500
MT00120 m³Escollera de 50 kg 19,1700 19,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,7695
Maquinaria......................................................................... 26,9450
Materiales .......................................................................... 19,1700

Suma la partida ................................................................. 52,8800
Costes indirectos ............................... 6% 3,1728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 56,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Escollera de protección 200 a 400 kgA010604002 m³

Escollera de protección de 200 a 400 kg, manto de espesor 1,00 m., inclui-
do suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasan-
teada y terminada.

MO00002 hCapataz 23,7900 1,18950,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 10,72250,2500
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 16,22250,2500
MT00122 m³Escollera de 200 a 400 kg 21,5800 21,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,7695
Maquinaria......................................................................... 26,9450
Materiales .......................................................................... 21,5800

Suma la partida ................................................................. 55,2900
Costes indirectos ............................... 6% 3,3174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 58,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Escollera de protección 400 a 800 kgA010604003 m³

Escollera de 400 a 800 kg, incluido suministro y preparación de la superfi-
cie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada

MO00002 hCapataz 23,7900 1,18950,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 10,72250,2500
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 16,22250,2500
MT00121 m³Escollera de 400 a 800 kg 22,7400 22,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,7695
Maquinaria......................................................................... 26,9450
Materiales .......................................................................... 22,7400

Suma la partida ................................................................. 56,4500
Costes indirectos ............................... 6% 3,3870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 59,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Escollera de protección 1.000 a 2.500 kgA010604004 m³

Escollera de 2.500 a 5.000 kg, incluido suministro y preparación de la su-
perficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada

MO00002 hCapataz 23,7900 3,56850,1500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 5,62000,2500
MQ04003 hExcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 76,3000 15,26000,2000
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MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 9,69900,1500
MT00123 m³Escollera de 1000 a 2500 kg 24,0300 24,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1885
Maquinaria......................................................................... 24,9590
Materiales .......................................................................... 24,0300

Suma la partida ................................................................. 58,1800
Costes indirectos ............................... 6% 3,4908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 61,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Escollera de protección de 2.500 a 5.000 kgA010604005 m³

Escollera de 1.000 a 2.500 kg,  incluido suministro y preparación de la su-
perficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada

MO00002 hCapataz 23,7900 3,56850,1500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 5,62000,2500
MQ04003 hExcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 76,3000 15,26000,2000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 12,93200,2000
MT00124 m³Escollera de 2.500 a 5.000 kg 28,2200 28,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1885
Maquinaria......................................................................... 28,1920
Materiales .......................................................................... 28,2200

Suma la partida ................................................................. 65,6000
Costes indirectos ............................... 6% 3,9360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 69,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A010605 ENCACHADOS

Encachado con grava piedra calizaA010605001 m³

Encachado con grava de cantera de piedra caliza, Ø 40/70 extendida y
compactada con medios mecánicos, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,87520,0800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,74340,0150
MQ05002 hCompactador vibrat. autopr. 9/12 t 65,4700 0,98210,0150
MT00107 m³Grava cantera piedra caliza Ø40/70 mm 21,9800 21,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1072
Maquinaria......................................................................... 2,6522
Materiales .......................................................................... 21,9800

Suma la partida ................................................................. 28,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1,7244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 30,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Encachado grava piedra graníticaA010605002 m³

Encachado con grava de cantera de piedra granítica, Ø 40/70 extendida y
compactada con medios mecánicos, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,10200,1750
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,90600,1750
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,74340,0150
MQ05002 hCompactador vibrat. autopr. 9/12 t 65,4700 0,98210,0150
MT00108 m³Grava cantera piedra granítica Ø40/70 mm 22,1900 22,19001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,0080
Maquinaria......................................................................... 2,6522
Materiales .......................................................................... 22,1900

Suma la partida ................................................................. 32,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1,9710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Subbase de zahorra naturalA010605003 m³

Sub-base granular, de zahorra natural en firme de caminos, extendido, hu-
mectación y compactación, incluso transporte a obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 1,28670,0300
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 2,80110,0300
MQ05002 hCompactador vibrat. autopr. 9/12 t 65,4700 1,96410,0300
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 1,48680,0300
MT00118 tZahorra natural husos ZN (40) / ZN (20) 6,3000 13,86002,2000

Mano de obra .................................................................... 3,4040
Maquinaria......................................................................... 7,5387
Materiales .......................................................................... 13,8600

Suma la partida ................................................................. 24,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1,4880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 26,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Subbase de zahorra artificialA010605004 m³

Sub-base granular, de zahorra artificial en firme de caminos, extendido, hu-
mectación y compactación, incluso transporte a obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 1,28670,0300
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 2,80110,0300
MQ05002 hCompactador vibrat. autopr. 9/12 t 65,4700 1,96410,0300
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 1,48680,0300
MT00119 tZahorra artificial husos ZN (40) / ZN (25) 9,0700 19,95402,2000

Mano de obra .................................................................... 3,4040
Maquinaria......................................................................... 7,5387
Materiales .......................................................................... 19,9540

Suma la partida ................................................................. 30,9000
Costes indirectos ............................... 6% 1,8540
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 32,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A0107 CONSOLIDACIÓN Y ACABADOS

Refino nivelación fondo zanjasA010701001 m²

Refino, nivelación y apisonado de fondo de zanja para asiento de tubería,
por cualquier procedimiento, incluso limpieza.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,56350,0250
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 1,53130,0164
MQ05003 hCompactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 75,6500 0,45390,0060
MT00201 m³Agua 1,9100 0,11460,0600
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Mano de obra .................................................................... 0,5635
Maquinaria......................................................................... 1,9852
Materiales .......................................................................... 0,1146

Suma la partida ................................................................. 2,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Refino, nivelación y apisonado de explanadasA010701002 m²

Refino, nivelación y apisonado en explanadas, por cualquier procedimiento,
incluso limpieza.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,45080,0200
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,93370,0100
MQ05003 hCompactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 75,6500 0,37830,0050
MT00201 m³Agua 1,9100 0,11460,0600

Mano de obra .................................................................... 0,4508
Maquinaria......................................................................... 1,3120
Materiales .......................................................................... 0,1146

Suma la partida ................................................................. 1,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Refino nivelación de taludes tierrasA010701003 m²

Refino, nivelación y apisonado de taludes en tierras, por cualquier procedi-
miento, incluso limpieza.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,56350,0250
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 1,83940,0197
MT00201 m³Agua 1,9100 0,11460,0600

Mano de obra .................................................................... 0,5635
Maquinaria......................................................................... 1,8394
Materiales .......................................................................... 0,1146

Suma la partida ................................................................. 2,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Refino nivelación de taludes rocaA010701004 m²

Refino, nivelación de taludes en roca, por cualquier procedimiento, incluso
limpieza.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,90160,0400
MQ04004 hExcavadora hidráulica cadenas 135 CV 127,1000 3,17750,0250
MQ03003 hMartillo rompedor hidráulico 1000 kg 19,3200 0,42500,0220

Mano de obra .................................................................... 0,9016
Maquinaria......................................................................... 3,6025

Suma la partida ................................................................. 4,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2700

TOTAL PARTIDA................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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A0108 GEOTEXTILES Y LÁMINAS

A010801 GEOTEXTILES

Geotextil poliester no tejido 150 gr/m2A010801001 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso específico
150 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte proporcio-
nal de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,04690,0020
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,08930,0040
MT08501 m²Geotextil poliester no tejido 150 gr/m² 0,8400 0,92401,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1362
Materiales .......................................................................... 0,9240

Suma la partida ................................................................. 1,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,0636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Geotextil poliester no tejido 200 gr/m2A010801002 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 200 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte
proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada
en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,04690,0020
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,08930,0040
MT08502 m²Geotextil poliester no tejido 200 gr/m² 0,9900 1,08901,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1362
Materiales .......................................................................... 1,0890

Suma la partida ................................................................. 1,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Geotextil poliester no tejido 300 gr/m2A010801003 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso específico
300 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte proporcio-
nal de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,05860,0025
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,10040,0045
MT08503 m²Geotextil poliester no tejido 300 gr/m² 1,4300 1,57301,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1590
Materiales .......................................................................... 1,5730

Suma la partida ................................................................. 1,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Geotextil poliester no tejido 400 gr/m2A010801004 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso específico
400 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte proporcio-
nal de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,07030,0030
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,11160,0050
MT08504 m²Geotextil poliester no tejido 400 gr/m² 1,7600 1,93601,1000
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Mano de obra .................................................................... 0,1819
Materiales .......................................................................... 1,9360

Suma la partida ................................................................. 2,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1272
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Geotextil poliester no tejido 500 gr/m2A010801005 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso específico
500 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte proporcio-
nal de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,07030,0030
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,11160,0050
MT08505 m²Geotextil poliester no tejido 500 gr/m² 2,2800 2,50801,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1819
Materiales .......................................................................... 2,5080

Suma la partida ................................................................. 2,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Geotextil polipropileno no tejido 150 gr/m2A010801006 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 150 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte propor-
cional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,05860,0025
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,08930,0040
MT08601 m²Geotextil polipropileno no tejido 150 gr/m² 1,6600 1,82601,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1479
Materiales .......................................................................... 1,8260

Suma la partida ................................................................. 1,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Geotextil polipropileno no tejido 200 gr/m2A010801007 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 200 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte propor-
cional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,05860,0025
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,08930,0040
MT08602 m²Geotextil polipropileno no tejido 200 gr/m² 2,3100 2,54101,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1479
Materiales .......................................................................... 2,5410

Suma la partida ................................................................. 2,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Geotextil polipropileno no tejido 300 gr/m2A010801008 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 300 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte propor-
cional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,05860,0025
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,08930,0040
MT08603 m²Geotextil polipropileno no tejido 300 gr/m² 2,6400 2,90401,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1479
Materiales .......................................................................... 2,9040

Suma la partida ................................................................. 3,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Geotextil polipropileno no tejido 400 gr/m2A010801009 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 400 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte propor-
cional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,04690,0020
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,08930,0040
MT08604 m²Geotextil polipropileno no tejido 400 gr/m² 2,9900 3,28901,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1362
Materiales .......................................................................... 3,2890

Suma la partida ................................................................. 3,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Geotextil polipropileno no tejido 500 gr/m2A010801010 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 500 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte propor-
cional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,05860,0025
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,08930,0040
MT08605 m²Geotextil polipropileno no tejido 500 gr/m² 3,6700 4,03701,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1479
Materiales .......................................................................... 4,0370

Suma la partida ................................................................. 4,1800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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A010802 LÁMINAS

Lámina de EPDM 1,2 mm de espesorA010802001 m²

Suministro y colocación de lámina impermeabilizante de caucho sintético
EPDM de 1,20 mm de espesor con uniones vulcanizadas, incluso p.p. de
medios auxiliares, recortes y solapes, totalmente colocada y probada.

MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MT08401 m²Lámina de EPDM de 1,20 mm espesor 14,7200 14,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4568
Materiales .......................................................................... 14,7200

Suma la partida ................................................................. 17,1800
Costes indirectos ............................... 6% 1,0308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 18,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Lámina de EPDM 1,5 mm de espesorA010802002 m²

Suministro y colocación de lámina impermeabilizante de caucho sintético
EPDM de 1,50 mm de espesor con uniones vulcanizadas, incluso p.p. de
medios auxiliares, recortes y solapes, totalmente colocada y probada.

MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MT08402 m²Lámina de EPDM de 1,50 mm espesor 17,6200 17,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4568
Materiales .......................................................................... 17,6200

Suma la partida ................................................................. 20,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1,2048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 21,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Lámina de PEAD 1,5 mm de espesorA010802003 m²

Suministro y colocación de lámina de PEAD de 1,50 mm. de grueso con
uniones por termofusión con doble cordón de soldadura, incluso parte pro-
porcional de pérdidas por solapes y uniones a obras de fábrica y pasos de
tuberías, realizadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabri-
das de acero galvanizado, incluso juntas de neopreno, anclajes y virolas de
acero inoxidable, uniones de sellado con masilla de poliuretano monocom-
ponente y todos los materiales para su instalación. Completamente instala-
da y probada, según la normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,64080,0700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MT08403 m²Lámina de PEAD, e= 1,5 mm 2,6300 2,64321,0050
MQ18001 hEquipo para fijación láminas de polietileno 7,8700 1,18050,1500

Mano de obra .................................................................... 3,8728
Maquinaria......................................................................... 1,1805
Materiales .......................................................................... 2,6432

Suma la partida ................................................................. 7,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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Lámina de PEAD 2,0 mm de espesorA010802004 m²

Suministro y colocación de lámina de PEAD de 2,0 mm. de grueso con
uniones por termofusión con doble cordón de soldadura, incluso parte pro-
porcional de pérdidas por solapes y uniones a obras de fábrica y pasos de
tuberías, realizadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabri-
das de acero galvanizado, incluso juntas de neopreno, anclajes y virolas de
acero inoxidable, uniones de sellado con masilla de poliuretano monocom-
ponente y todos los materiales para su instalación. Completamente instala-
da yprobada, según la normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,64080,0700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MT08404 m²Lámina de PEAD, e= 2,0 mm 3,2900 3,30651,0050
MQ18001 hEquipo para fijación láminas de polietileno 7,8700 1,18050,1500

Mano de obra .................................................................... 3,8728
Maquinaria......................................................................... 1,1805
Materiales .......................................................................... 3,3065

Suma la partida ................................................................. 8,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A0109 TABLESTACAS

A010901 TRANSPORTE, PUESTA  EN OBRA Y RETIRADA

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Distancia <50 kmA010901001 Ud

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de vibrohinca-
dor-extractor hidráulico, para hinca de tablestacas metálicas en el terreno,
con carácter provisional o definitivo, a una distancia de hasta 50 km. 

MT08129 UdTransporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas.
Dist <50 km

9.945,6000 9.945,60001,0000

Materiales .......................................................................... 9.945,6000

Suma la partida ................................................................. 9.945,6000
Costes indirectos ............................... 6% 596,7360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 10.542,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Distancia 50-100 kmA010901002 Ud

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de vibrohinca-
dor-extractor hidráulico, para hinca de tablestacas metálicas en el terreno,
con carácter provisional o definitivo, a una distancia de 50-100 km. 

MT08130 UdTransporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas.
Dist 50-100 km

10.190,2600 10.190,26001,0000

Materiales .......................................................................... 10.190,2600

Suma la partida ................................................................. 10.190,2600
Costes indirectos ............................... 6% 611,4156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 10.801,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Distancia 100-200 kmA010901003 Ud

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de vibrohinca-
dor-extractor hidráulico, para hinca de tablestacas metálicas en el terreno,
con carácter provisional o definitivo, a una distancia de 100-200 km.
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MT08131 UdTransporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas.
Dist 100-200 km

10.679,5900 10.679,59001,0000

Materiales .......................................................................... 10.679,5900

Suma la partida ................................................................. 10.679,5900
Costes indirectos ............................... 6% 640,7754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 11.320,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A010902 TABLESTACAS RECUPERABLES

Pantalla de tablestacas metálicas recuperables machihembradas en arenas <5 m profundidadA010902001 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas machihembradas, hincadas
en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de
profundidad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de acero
laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm de es-
pesor.

MO00005 hAyudante 22,5400 6,82960,3030
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 24,88290,2870

MQ03016 hMartillo percutor de doble efecto, con motor 254,7500 73,11330,2870
MT08125 m²Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 800 mm x 8 mm,

machihembrada.
8,1000 8,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8296
Maquinaria......................................................................... 97,9962
Materiales .......................................................................... 8,1000

Suma la partida ................................................................. 112,9300
Costes indirectos ............................... 6% 6,7758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 119,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas recuperables machihembradas en gravas <5 m profundidadA010902002 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas machihembradas, hincadas
en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de
profundidad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de acero
laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm de es-
pesor.

MO00005 hAyudante 22,5400 9,66970,4290
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 37,19430,4290

MQ03016 hMartillo percutor de doble efecto, con motor 254,7500 108,77830,4270
MT08125 m²Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 800 mm x 8 mm,

machihembrada.
8,1000 8,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,6697
Maquinaria......................................................................... 145,9726
Materiales .......................................................................... 8,1000

Suma la partida ................................................................. 163,7400
Costes indirectos ............................... 6% 9,8244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 173,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas recuperables solapadas en arenas <5 m profundidadA010902003 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el
terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de profun-
didad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de acero lamina-
do, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor.

MO00005 hAyudante 22,5400 6,82960,3030
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MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de
trabajo

86,7000 24,88290,2870

MQ03016 hMartillo percutor de doble efecto, con motor 254,7500 72,85850,2860
MT08126 m²Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 600 mm x 8 mm

solapada
6,6800 6,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8296
Maquinaria......................................................................... 97,7414
Materiales .......................................................................... 6,6800

Suma la partida ................................................................. 111,2500
Costes indirectos ............................... 6% 6,6750
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 117,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas recuperables solapadas en gravas <5 m profundidadA010902004 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el
terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de profun-
didad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de acero lamina-
do, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor.

MO00005 hAyudante 22,5400 9,66970,4290
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 37,19430,4290

MQ03016 hMartillo percutor de doble efecto, con motor 254,7500 108,77830,4270
MT08126 m²Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 600 mm x 8 mm

solapada
6,6800 6,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,6697
Maquinaria......................................................................... 145,9726
Materiales .......................................................................... 6,6800

Suma la partida ................................................................. 162,3200
Costes indirectos ............................... 6% 9,7392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 172,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

A010903 TABLESTACAS NO RECUPERABLES

Pantalla de tablestacas metálicas no recuperables machihembradas en arenas <5 m profundidadA010903001 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas machihembradas, hincadas
en el terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m de
profundidad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de acero
laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm de es-
pesor.

MO00005 hAyudante 22,5400 3,29080,1460
MQ03017 hMartinete de caída libre y efecto simple 63,4500 9,26370,1460
MT08127 m²Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 800 mm x 8 mm

machihembrada
201,0000 201,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2908
Maquinaria......................................................................... 9,2637
Materiales .......................................................................... 201,0000

Suma la partida ................................................................. 213,5500
Costes indirectos ............................... 6% 12,8130
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 226,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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Pantalla de tablestacas metálicas no recuperables machihembradas en gravas <5 m profundidadA010903002 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas machihembradas, hincadas
en el terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m de
profundidad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de acero
laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm de es-
pesor.

MO00005 hAyudante 22,5400 5,11660,2270
MQ03017 hMartinete de caída libre y efecto simple 63,4500 14,40320,2270
MT08127 m²Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 800 mm x 8 mm

machihembrada
201,0000 201,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,1166
Maquinaria......................................................................... 14,4032
Materiales .......................................................................... 201,0000

Suma la partida ................................................................. 220,5200
Costes indirectos ............................... 6% 13,2312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 233,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas no recuperables solapadas en arenas <5 m profundidadA010903003 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el
terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundi-
dad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de acero lamina-
do, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor.

MO00005 hAyudante 22,5400 3,29080,1460
MQ03017 hMartinete de caída libre y efecto simple 63,4500 9,26370,1460
MT08128 m²Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 600 mm x 8 mm solapada 165,0000 165,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2908
Maquinaria......................................................................... 9,2637
Materiales .......................................................................... 165,0000

Suma la partida ................................................................. 177,5500
Costes indirectos ............................... 6% 10,6530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 188,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas no recuperables solapadas en gravas <5 m profundidadA010903004 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el
terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundi-
dad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de acero lamina-
do, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor.

MO00005 hAyudante 22,5400 5,11660,2270
MQ03017 hMartinete de caída libre y efecto simple 63,4500 14,40320,2270
MT08128 m²Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 600 mm x 8 mm solapada 165,0000 165,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,1166
Maquinaria......................................................................... 14,4032
Materiales .......................................................................... 165,0000

Suma la partida ................................................................. 184,5200
Costes indirectos ............................... 6% 11,0712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 195,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A02 HORMIGONES

A0201 HORMIGONES

A020101 Hormigones de limpieza

HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpiezaA020101001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimen-
tación, colocado a cualquier profundidad. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 8,14230,0450
MT00301 m³HL-150/F/12 o HL-150/F/20 central 77,2500 81,11251,0500

Mano de obra .................................................................... 6,8300
Maquinaria......................................................................... 8,1423
Materiales .......................................................................... 81,1125

Suma la partida ................................................................. 96,0800
Costes indirectos ............................... 6% 5,7648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 101,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpiezaA020101002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimen-
tación, colocado a cualquier profundidad. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 8,14230,0450
MT00302 m³HL-150/B/12 o HL-150/B/20 central 72,9000 76,54501,0500

Mano de obra .................................................................... 6,8300
Maquinaria......................................................................... 8,1423
Materiales .......................................................................... 76,5450

Suma la partida ................................................................. 91,5200
Costes indirectos ............................... 6% 5,4912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 97,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

HL-150/P/12 o HL-150/P/20 para capa de limpiezaA020101003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/P/12 o
HL-150/P/20, elaborado en central y vertido desde camión, para formación
de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, co-
locado a cualquier profundidad.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MT00303 m³HL-150/P/12 o HL-150/P/20 central 68,5400 71,96701,0500

Mano de obra .................................................................... 6,8300
Materiales .......................................................................... 71,9670

Suma la partida ................................................................. 78,8000
Costes indirectos ............................... 6% 4,7280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 83,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

5323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A020102 Hormigones no estructurales

HNE-20/F/12 o HNE-20/F/20A020102001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-20/F/12 o
HNE-20/F/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, in-
cluso compactación, curado y acabado. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 7,23760,0400
MT00304 m³HNE-20/F/12 o HNE-20/F/20 central 85,0100 89,26051,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 6,8300
Maquinaria......................................................................... 7,2376
Materiales .......................................................................... 91,3255

Suma la partida ................................................................. 105,3900
Costes indirectos ............................... 6% 6,3234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 111,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20A020102002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-20/B/12 o
HNE-20/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, in-
cluso compactación, curado y acabado. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 7,23760,0400
MT00305 m³HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20 central 80,6500 84,68251,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 6,8300
Maquinaria......................................................................... 7,2376
Materiales .......................................................................... 86,7475

Suma la partida ................................................................. 100,8200
Costes indirectos ............................... 6% 6,0492
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 106,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20A020102003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-20/P/12 o
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camión, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso com-
pactación, curado y acabado. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 80,11501,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 6,8300
Materiales .......................................................................... 82,1800

Suma la partida ................................................................. 89,0100
Costes indirectos ............................... 6% 5,3406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 94,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

5423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A020103 Hormigones en masa HM-20

HM-20/B/20/X0 en eltos horizontales vertido camiónA020103001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 83,54851,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 85,6135

Suma la partida ................................................................. 94,9800
Costes indirectos ............................... 6% 5,6988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 100,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0 en eltos horizontales vertido camiónA020103002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/P/20/X0  o
HM-20/P/40/X0, tamaño máximo del árido 20 ó 40 mm, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimen-
taciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 78,37201,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 80,4370

Suma la partida ................................................................. 89,8000
Costes indirectos ............................... 6% 5,3880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 95,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

HM-20/B/20/X0 en eltos horizontales vertido bombaA020103003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 83,54851,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 85,6135

Suma la partida ................................................................. 113,0700
Costes indirectos ............................... 6% 6,7842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 119,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

5523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HM-20/B/20/X0 en eltos verticales vertido camiónA020103004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 83,54851,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,3920
Materiales .......................................................................... 85,6135

Suma la partida ................................................................. 99,6700
Costes indirectos ............................... 6% 5,9802
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 105,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0 en eltos verticales camiónA020103005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/P/20/X0  o
HM-20/P/40/X0, tamaño máximo del árido 20 ó 40 mm., elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros,
pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 78,37201,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,3920
Materiales .......................................................................... 80,4370

Suma la partida ................................................................. 94,4900
Costes indirectos ............................... 6% 5,6694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 100,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

HM-20/B/20/X0 en eltos verticales vertido bombaA020103006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 83,54851,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 18,4860
Materiales .......................................................................... 85,6135

Suma la partida ................................................................. 117,7600
Costes indirectos ............................... 6% 7,0656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 124,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

5623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A020104 Hormigones en masa HM-25

HM-25/B/20/X0 en eltos horizontales con camiónA020104001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00309 m³Hormigón HM-25/B/20/X0 central 81,4600 85,53301,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 87,5980

Suma la partida ................................................................. 96,9700
Costes indirectos ............................... 6% 5,8182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 102,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

HM-25/P/20/X0 o HM-25/P/40/X0en eltos horizontales con camiónA020104002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/P/20/X0 o
HM-25/P/40/X0, tamaño máximo del árido 20 ó 40 mm, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimen-
taciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00310 m³Hormigón HM-25/P/20/X0 o HM-25/P/40/X0 central 76,5300 80,35651,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 82,4215

Suma la partida ................................................................. 91,7900
Costes indirectos ............................... 6% 5,5074
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 97,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

HM-25/B/20/X0 en eltos horizontales vertido con bombaA020104003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, solares, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00309 m³Hormigón HM-25/B/20/X0 central 81,4600 85,53301,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 87,5980

Suma la partida ................................................................. 115,0600
Costes indirectos ............................... 6% 6,9036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 121,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HM-25/B/20/X0 en eltos verticales vertido con camiónA020104004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares etc.), incluso compactación,
curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00309 m³Hormigón HM-25/B/20/X0 central 81,4600 85,53301,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,3920
Materiales .......................................................................... 87,5980

Suma la partida ................................................................. 101,6500
Costes indirectos ............................... 6% 6,0990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 107,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

HM-25/P/20/X0 o HM-25/P/40/X0 en eltos verticales con camiónA020104005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/P/20/X0 o
HM-25/P/40/X0, tamaño máximo del árido 20 ó 40 mm., elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros,
pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00310 m³Hormigón HM-25/P/20/X0 o HM-25/P/40/X0 central 76,5300 80,35651,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 82,4215

Suma la partida ................................................................. 96,3800
Costes indirectos ............................... 6% 5,7828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 102,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

HM-25/B/20/X0 en eltos verticales vertido con bombaA020104006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00309 m³Hormigón HM-25/B/20/X0 central 81,4600 85,53301,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 18,4860
Materiales .......................................................................... 87,5980

Suma la partida ................................................................. 119,7400
Costes indirectos ............................... 6% 7,1844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 126,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

5823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A020105 Hormigones en masa HM-30

HM-30/B/20/X0 en eltos horizontales vertido camiónA020105001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00311 m³Hormigón HM-30/B/20/X0 central 83,8700 88,06351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 90,1285

Suma la partida ................................................................. 99,5000
Costes indirectos ............................... 6% 5,9700

TOTAL PARTIDA................................................... 105,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

HM-30/P/20/X0 o HM-30/P/40/X0  en eltos horizontales vertido camiónA020105002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/P/20/X0 o
HM-30/P/40/X0 , tamaño máximo 20 ó 40 mm, elaborado en central y verti-
do desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones,
soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00312 m³Hormigón HM-30/P/20/X0 o HM-30/P/40/X0 central 78,9500 82,89751,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 84,9625

Suma la partida ................................................................. 94,3300
Costes indirectos ............................... 6% 5,6598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 99,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0  en eltos horizontales vertido bombaA020105003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00311 m³Hormigón HM-30/B/20/X0 central 83,8700 88,06351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 90,1285

Suma la partida ................................................................. 117,5900
Costes indirectos ............................... 6% 7,0554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 124,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

5923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HM-30/B/20/X0+XA1 en eltos horizontales vertido camiónA020105004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00313 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 117,3760

Suma la partida ................................................................. 126,7400
Costes indirectos ............................... 6% 7,6044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 134,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0+XA2 en eltos horizontales vertido camiónA020105005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2,
elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido
desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, so-
leras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, cura-
do y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00314 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 117,3760

Suma la partida ................................................................. 126,7400
Costes indirectos ............................... 6% 7,6044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 134,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0+XA1 en eltos horizontales vertido bombaA020105006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00313 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 117,3760

Suma la partida ................................................................. 144,8400
Costes indirectos ............................... 6% 8,6904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 153,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

6023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HM-30/B/20/X0+XA2 en eltos horizontales vertido bombaA020105007 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00314 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 117,3760

Suma la partida ................................................................. 144,8400
Costes indirectos ............................... 6% 8,6904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 153,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0 en eltos verticales camiónA020105008 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00311 m³Hormigón HM-30/B/20/X0 central 83,8700 88,06351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 90,3350

Suma la partida ................................................................. 104,2900
Costes indirectos ............................... 6% 6,2574
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 110,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

HM-30/P/20/X0 o HM-30/P/40/X0 en eltos verticales camiónA020105009 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/P/20/X0 o
HM-30/P/40/X0, tamaño máximo 20 ó 40 mm, elaborado en central y verti-
do desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares
etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado.
Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00312 m³Hormigón HM-30/P/20/X0 o HM-30/P/40/X0 central 78,9500 82,89751,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 84,9625

Suma la partida ................................................................. 98,9200
Costes indirectos ............................... 6% 5,9352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 104,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

6123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HM-30/B/20/X0 en eltos verticales vertido bombaA020105010 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido con bomba, colocado a cualquier altura en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00311 m³Hormigón HM-30/B/20/X0 central 83,8700 88,06351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 18,4860
Materiales .......................................................................... 90,1285

Suma la partida ................................................................. 122,2700
Costes indirectos ............................... 6% 7,3362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 129,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0+XA1 en eltos verticales vertido camiónA020105011 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00313 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 117,5825

Suma la partida ................................................................. 131,5400
Costes indirectos ............................... 6% 7,8924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 139,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0+XA2 en eltos verticales vertido camiónA020105012 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2,
elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido
desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00314 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 117,5825

Suma la partida ................................................................. 131,5400
Costes indirectos ............................... 6% 7,8924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 139,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

6223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HM-30/B/20/X0+XA1 en eltos verticales vertido bombaA020105013 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00313 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 117,5825

Suma la partida ................................................................. 149,6300
Costes indirectos ............................... 6% 8,9778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 158,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0+XA2 en eltos verticales vertido bombaA020105014 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00314 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 117,5825

Suma la partida ................................................................. 149,6300
Costes indirectos ............................... 6% 8,9778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 158,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A020106 Hormigones en masa HM-35

HM-35/B/20/X0 en eltos horizontales vertido camiónA020106001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, inclu-
so compactación, curado y acabado. Según EHE.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MT00315 m³Hormigón HM-35/B/20/X0 central 86,0500 90,35251,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 92,6240

Suma la partida ................................................................. 101,9900
Costes indirectos ............................... 6% 6,1194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 108,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

6323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HM-35/P/20/X0 o HM-35/P/40/X0 en eltos horizontales vertido camiónA020106002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/P/20/X0 o
HM-35/P/40/X0, tamaño máximo 20 ó 40 mm, elaborado en central y verti-
do desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones,
soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MT00316 m³Hormigón HM-35/P/20/X0 o HM-35/P/40/X0  central 81,1200 85,17601,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 87,2410

Suma la partida ................................................................. 96,6100
Costes indirectos ............................... 6% 5,7966
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 102,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

HM-35/P/20/X0 o HM-35/P/40/X0 en eltos verticales vertido camiónA020106003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/P/20/X0 o
HM-35/P/40/X0, elaborado en central y vertido con bomba en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MT00315 m³Hormigón HM-35/B/20/X0 central 86,0500 90,35251,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 92,6240

Suma la partida ................................................................. 120,0900
Costes indirectos ............................... 6% 7,2054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 127,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 en eltos horizontales vertido camiónA020106004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MT00317 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 112,0000 117,60001,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 119,6650

Suma la partida ................................................................. 129,0300
Costes indirectos ............................... 6% 7,7418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 136,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

6423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 en eltos horizontales vertido camiónA020106005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1 o
HM-35/B/20/X0+XA2 elaborado en central con cemento SR y vertido desde
camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vi-
gas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MT00318 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento

SR
112,0000 117,60001,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 119,6650

Suma la partida ................................................................. 129,0300
Costes indirectos ............................... 6% 7,7418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 136,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 en eltos horizontales vertido bombaA020106006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MT00317 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 112,0000 117,60001,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 119,6650

Suma la partida ................................................................. 147,1300
Costes indirectos ............................... 6% 8,8278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 155,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 en eltos horizontales vertido bombaA020106007 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1 o
HM-35/B/20/X0+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MT00318 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento

SR
112,0000 117,60001,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
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Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 119,8715

Suma la partida ................................................................. 147,3300
Costes indirectos ............................... 6% 8,8398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 156,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0 en eltos verticales vertido camiónA020106008 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MT00315 m³Hormigón HM-35/B/20/X0 central 86,0500 90,35251,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 92,6240

Suma la partida ................................................................. 106,5800
Costes indirectos ............................... 6% 6,3948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 112,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

HM-35/P/20/X0 o HM-35/P/40/X0 en eltos verticales vertido camiónA020106009 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/P/20/X0 o
HM-35/P/40/X0, tamaño máximo 20 ó 40 mm, elaborado en central y verti-
do desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares
etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado.
Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MT00316 m³Hormigón HM-35/P/20/X0 o HM-35/P/40/X0  central 81,1200 85,17601,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 87,2410

Suma la partida ................................................................. 101,2000
Costes indirectos ............................... 6% 6,0720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 107,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0 en eltos verticales vertido bombaA020106010 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido con bomba, colocado a cualquier altura en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MT00315 m³Hormigón HM-35/B/20/X0 central 86,0500 90,35251,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
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MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 18,4860
Materiales .......................................................................... 92,4175

Suma la partida ................................................................. 124,5600
Costes indirectos ............................... 6% 7,4736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 132,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TRES
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 en eltos verticales vertido camiónA020106011 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MT00317 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 112,0000 117,60001,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 119,8715

Suma la partida ................................................................. 133,8300
Costes indirectos ............................... 6% 8,0298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 141,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 en eltos verticales vertido camiónA020106012 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1 o
HM-35/B/20/X0+XA2, elaborado en central y vertido desde camión en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier
altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MT00318 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento

SR
112,0000 117,60001,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 119,8715

Suma la partida ................................................................. 133,8300
Costes indirectos ............................... 6% 8,0298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 141,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 en eltos verticales vertido bombaA020106013 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MT00317 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 112,0000 117,60001,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
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Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 119,8715

Suma la partida ................................................................. 151,9200
Costes indirectos ............................... 6% 9,1152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 161,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 en eltos verticales vertido bombaA020106014 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1 o
HM-35/B/20/X0+XA2, elaborado en central y vertido con bomba en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MT00318 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento

SR
112,0000 117,60001,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 119,8715

Suma la partida ................................................................. 151,9200
Costes indirectos ............................... 6% 9,1152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 161,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

A020107 Hormigones armado HA-25

HA-25/B/20/XC1 en eltos horizontales vertido camiónA020107001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/XC1, ela-
borado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibra-
do, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 86,45701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 88,5220

Suma la partida ................................................................. 97,8900
Costes indirectos ............................... 6% 5,8734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 103,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 en eltos horizontales vertido camiónA020107002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P/20/XC1 o
HA-25/P/40/XC1, elaborado en central y vertido desde camión en elemen-
tos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
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MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MT00321 m³Hormigón HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 central 77,4100 81,28051,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 83,3455

Suma la partida ................................................................. 92,7100
Costes indirectos ............................... 6% 5,5626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 98,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 en eltos horizontales vertido camiónA020107003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P/20/XC1 o
HA-25/P/40/XC1, elaborado en central y vertido con bomba en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 86,45701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,0730
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 88,5220

Suma la partida ................................................................. 115,9800
Costes indirectos ............................... 6% 6,9588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 122,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

HA-25/B/20/XC1 en eltos verticales vertido camiónA020107004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/XC1, ela-
borado en central y vertido desde camión en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 86,45701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 88,5220

Suma la partida ................................................................. 102,4800
Costes indirectos ............................... 6% 6,1488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 108,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 en eltos verticales vertido camiónA020107005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P/20/XC1 o
HA-25/P/40/XC1, elaborado en central y vertido desde camión en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
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MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MT00321 m³Hormigón HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 central 77,4100 81,28051,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,3038
Materiales .......................................................................... 83,3455

Suma la partida ................................................................. 97,3100
Costes indirectos ............................... 6% 5,8386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 103,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

HA-25/B/20/XC1 en eltos verticales vertido bombaA020107006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/XC1, con
clase general de exposición I ó IIa, elaborado en central y vertido con bom-
ba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso com-
pactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 86,45701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 88,5220

Suma la partida ................................................................. 120,5800
Costes indirectos ............................... 6% 7,2348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 127,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

A020108 Hormigones armado HA-30

HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en eltos horizontales vertido camiónA020108001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, elabo-
rado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibra-
do, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00322 m³Hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 central 94,4900 99,21451,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 10,2450
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 101,2795

Suma la partida ................................................................. 111,8200
Costes indirectos ............................... 6% 6,7092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 118,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3 en eltos horizontales vertido camiónA020108002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o
HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, solares, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00323 m³Hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3  central 90,1400 94,64701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 10,2450
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 96,7120

Suma la partida ................................................................. 107,2500
Costes indirectos ............................... 6% 6,4350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 113,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 en eltos horizontales cualquier vertidoA020108003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, elabo-
rado en central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructu-
ra (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00322 m³Hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 central 94,4900 99,21451,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 10,2450
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 101,2795

Suma la partida ................................................................. 129,9100
Costes indirectos ............................... 6% 7,7946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 137,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3 en eltos horizontales vertido bombaA020108004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o
HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3, elaborado en central y vertido con bomba en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00323 m³Hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3  central 90,1400 94,64701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
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Mano de obra .................................................................... 10,2450
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 96,7120

Suma la partida ................................................................. 125,3500
Costes indirectos ............................... 6% 7,5210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 132,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 en eltos horizontales vertido camiónA020108005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2
ó XD3, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizon-
tales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00324 m³HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 central con cemento MR 100,1900 105,19951,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 10,2450
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 107,2645

Suma la partida ................................................................. 117,8000
Costes indirectos ............................... 6% 7,0680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 124,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 en eltos horizontales vertido bombaA020108006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2
ó XD3, elaborado en central y vertido con bomba en elementos horizonta-
les de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00324 m³HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 central con cemento MR 100,1900 105,19951,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 10,2450
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 107,2645

Suma la partida ................................................................. 135,9000
Costes indirectos ............................... 6% 8,1540
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 144,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,XA2 en eltos horizontales cualquier vertidoA020108007 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón
HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,XA2, elaborado en central y vertido por
cualquier procedimiento en elementos horizontales de estructura (cimenta-
ciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00325 m³Hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,XA2 central 119,4600 125,43301,0500
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MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 10,2450
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 127,4980

Suma la partida ................................................................. 156,1300
Costes indirectos ............................... 6% 9,3678
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 165,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 SR en eltos horizontales cualquier vertidoA020108008 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2
o XC4+XA1,XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfa-
tos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00326 m³Hormigón HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central,

cemento SR
115,0000 120,75001,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 10,2450
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 122,8150

Suma la partida ................................................................. 151,4500
Costes indirectos ............................... 6% 9,0870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 160,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3+XA2 SR en eltos horizontales cualquier vertidoA020108009 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2
ó XD3+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos
(SR) y vertido por cualquier procedimiento en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibra-
do, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00327 m³HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3+XA2 con cemento SR 116,4200 122,24101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 10,2450
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 124,3060

Suma la partida ................................................................. 152,9400
Costes indirectos ............................... 6% 9,1764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 162,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 en eltos verticales cualquier vertidoA020108010 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, elabo-
rado en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado.
Según EHE vigente.

7323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00322 m³Hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 central 94,4900 99,21451,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,3038
Materiales .......................................................................... 101,2795

Suma la partida ................................................................. 115,2400
Costes indirectos ............................... 6% 6,9144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 122,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3 en eltos verticales vertido camiónA020108011 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o
HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00323 m³Hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3  central 90,1400 94,64701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,3038
Materiales .......................................................................... 96,7120

Suma la partida ................................................................. 110,6800
Costes indirectos ............................... 6% 6,6408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 117,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 en eltos verticales vertido bombaA020108012 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón Hormigón
HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, elaborado en central y vertido con bomba en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00322 m³Hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 central 94,4900 99,21451,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 101,2795

Suma la partida ................................................................. 133,3400
Costes indirectos ............................... 6% 8,0004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 141,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3 en eltos horizontales vertido camiónA020108013 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o
HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3, elaborado en central y vertido con bomba en
elementos verticales (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado,
curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
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MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00323 m³Hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3  central 90,1400 94,64701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 96,7120

Suma la partida ................................................................. 128,7700
Costes indirectos ............................... 6% 7,7262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 136,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 en eltos horizontales vertido camiónA020108014 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2
ó XD3, elaborado en central y vertido desde camión en elementos vertica-
les de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, cura-
do y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00324 m³HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 central con cemento MR 100,1900 105,19951,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,3038
Materiales .......................................................................... 107,2645

Suma la partida ................................................................. 121,2300
Costes indirectos ............................... 6% 7,2738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 128,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 en eltos verticales vertido bombaA020108015 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2
ó XD3, elaborado en central y vertido con bomba en elementos verticales
(muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00324 m³HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 central con cemento MR 100,1900 105,19951,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 107,2645

Suma la partida ................................................................. 139,3200
Costes indirectos ............................... 6% 8,3592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 147,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,XA2 en eltos horizontales vertido camiónA020108016 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón
HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,XA2, elaborado en central y vertido por
cualquier procedimiento en elementos verticales de estructura (muros, pila-
res, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
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MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00325 m³Hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,XA2 central 119,4600 125,43301,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 127,4980

Suma la partida ................................................................. 159,5600
Costes indirectos ............................... 6% 9,5736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 169,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 SR en eltos verticales cualquier vertidoA020108017 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2
o XC4+XA1,XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfa-
tos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00326 m³Hormigón HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central,

cemento SR
115,0000 120,75001,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 122,8150

Suma la partida ................................................................. 154,8700
Costes indirectos ............................... 6% 9,2922
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 164,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3+XA2 SR en eltos verticales cualquier vertidoA020108018 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2
ó XD3+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos
(SR) y vertido por cualquier procedimiento en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00327 m³HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3+XA2 con cemento SR 116,4200 122,24101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 124,3060

Suma la partida ................................................................. 156,3600
Costes indirectos ............................... 6% 9,3816
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 165,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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A020109 Hormigones armado HA-35

HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3 en eltos horizontales vertido camiónA020109001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00328 m³Hormigón HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3 central 103,8200 109,01101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 10,2450
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 111,0760

Suma la partida ................................................................. 121,6200
Costes indirectos ............................... 6% 7,2972
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 128,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 en eltos horizontales vertido bombaA020109002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00329 m³Hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 128,7900 135,22951,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 10,2450
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 137,2945

Suma la partida ................................................................. 147,8300
Costes indirectos ............................... 6% 8,8698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 156,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 o HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA2 SR en eltos horizontales vertido
bomba

A020109003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1
o HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA2, elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido desde camión en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00330 m³Hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 o

HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA2 central, cemento SR
128,7900 135,22951,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
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Mano de obra .................................................................... 10,2450
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 137,2945

Suma la partida ................................................................. 147,8300
Costes indirectos ............................... 6% 8,8698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 156,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 SR en eltos verticales vertido camiónA020109004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2 ó
XS3+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR)
y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimenta-
ciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00331 m³HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 central con cemento SR 133,7200 140,40601,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 10,2450
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 142,4710

Suma la partida ................................................................. 153,0100
Costes indirectos ............................... 6% 9,1806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 162,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 SR en eltos horizontales vertido camiónA020109005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3,
XD1, XD2 ó XD3+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido desde camión en elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado,
curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00332 m³HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 central con cemento SR 137,6700 144,55351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 10,2450
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 146,6185

Suma la partida ................................................................. 157,1600
Costes indirectos ............................... 6% 9,4296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 166,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 SR en eltos horizontales vertido camiónA020109006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o
HA-35/B/20/XC4+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido desde camión en elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado,
curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MT00333 m³Hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 central, 132,6900 139,32451,0500
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Mano de obra .................................................................... 10,2450
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 141,3895

Suma la partida ................................................................. 151,9300
Costes indirectos ............................... 6% 9,1158
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 161,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 SR en eltos horizontales vertido bombaA020109007 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2 ó
XS3+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR)
y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00331 m³HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 central con cemento SR 133,7200 140,40601,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 10,2450
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 142,4710

Suma la partida ................................................................. 171,1000
Costes indirectos ............................... 6% 10,2660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 181,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 SR en eltos verticales vertido camiónA020109008 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3,
XD1, XD2 ó XD3+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00332 m³HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 central con cemento SR 137,6700 144,55351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 10,2450
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 146,6185

Suma la partida ................................................................. 175,2500
Costes indirectos ............................... 6% 10,5150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 185,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 SR en eltos verticales vertido bombaA020109009 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o
HA-35/B/20/XC4+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
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MT00333 m³Hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 central,
cemento SR

132,6900 139,32451,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 10,2450
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 141,3895

Suma la partida ................................................................. 170,0200
Costes indirectos ............................... 6% 10,2012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 180,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3 en eltos verticales vertido bombaA020109010 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00328 m³Hormigón HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3 central 103,8200 109,01101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 111,2825

Suma la partida ................................................................. 125,2400
Costes indirectos ............................... 6% 7,5144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 132,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 en eltos verticales vertido camiónA020109011 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00329 m³Hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 128,7900 135,22951,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 137,5010

Suma la partida ................................................................. 151,4600
Costes indirectos ............................... 6% 9,0876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 160,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 o HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA2 SR en eltos verticales vertido
bomba

A020109012 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1
o HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA2 , elaborado en central con cemento re-
sistente a los sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
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MT00330 m³Hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 o
HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA2 central, cemento SR

128,7900 135,22951,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 137,5010

Suma la partida ................................................................. 151,4600
Costes indirectos ............................... 6% 9,0876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 160,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 SR en eltos verticales vertido camiónA020109013 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2 ó
XS3+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR)
y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pila-
res, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00331 m³HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 central con cemento SR 133,7200 140,40601,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,3920
Materiales .......................................................................... 142,4710

Suma la partida ................................................................. 156,5200
Costes indirectos ............................... 6% 9,3912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 165,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 SR en eltos verticales vertido camiónA020109014 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición IIIa, IIIb, IIIc ó IV y clase específica de exposición Qc, elaborado
en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde ca-
mión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00332 m³HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 central con cemento SR 137,6700 144,55351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 146,8250

Suma la partida ................................................................. 160,7800
Costes indirectos ............................... 6% 9,6468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 170,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 SR en eltos verticales vertido camiónA020109015 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o
HA-35/B/20/XC4+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido desde camión en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
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MT00333 m³Hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 central,
cemento SR

132,6900 139,32451,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 141,5960

Suma la partida ................................................................. 155,5500
Costes indirectos ............................... 6% 9,3330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 164,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 SR en eltos verticales vertido bombaA020109016 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2 ó
XS3+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR)
y vertido con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares,
etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigen-
te.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00331 m³HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 central con cemento SR 133,7200 140,40601,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 142,6775

Suma la partida ................................................................. 174,7300
Costes indirectos ............................... 6% 10,4838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 185,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 SR en eltos verticales vertido bombaA020109017 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3,
XD1, XD2 ó XD3+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00332 m³HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 central con cemento SR 137,6700 144,55351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 146,8250

Suma la partida ................................................................. 178,8700
Costes indirectos ............................... 6% 10,7322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 189,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 SR en eltos verticales vertido bombaA020109018 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o
HA-35/B/20/XC4+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
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MT00333 m³Hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 central,
cemento SR

132,6900 139,32451,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 141,5960

Suma la partida ................................................................. 173,6400
Costes indirectos ............................... 6% 10,4184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 184,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

A0202 ENCOFRADOS

Encofrado losa de cimentaciónA020200001 m²

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles me-
tálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,24520,2350
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,18510,0215
MT07001 m²Paneles metálicos de varias dimensiones 5,4800 5,48001,0000
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT07020 ppApuntalamientos, tensores y piezas especiales 0,6100 0,61001,0000
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,29500,1000

Mano de obra .................................................................... 14,4412
Maquinaria......................................................................... 1,1851
Materiales .......................................................................... 8,2250

Suma la partida ................................................................. 23,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1,4310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 25,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrialA020200002 m²

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,24520,2350
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,65360,0300
MT07002 m²Paneles metálicos muros de hasta 3 m 5,7900 5,79001,0000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,29500,1000

Mano de obra .................................................................... 23,6372
Maquinaria......................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 6,6950

Suma la partida ................................................................. 31,9900
Costes indirectos ............................... 6% 1,9194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 33,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Encofrado muro entre 3 y 6 m de altura acabado tipo industrialA020200003 m²

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana. Incluso
pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación
y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,73630,0315
MT07003 m²Paneles metálicos muros de entre 3 y 6 m 6,5600 6,56001,0000
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,29500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,5700
Maquinaria......................................................................... 1,7363
Materiales .......................................................................... 8,6950

Suma la partida ................................................................. 39,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2,3400

TOTAL PARTIDA................................................... 41,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado vistoA020200004 m²

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contra-
chapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 15 usos, para for-
mación de muro de hormigón armado de hasta entre 3 m de altura y super-
ficie plana. Incluso pasamuros para paso de los tensores, elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y lí-
quido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,24520,2350
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,73630,0315
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,18600,2000
MT07004 m²Tablero contrachapado fenólico muros 17,2000 17,20001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,22100,1000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,29500,1000

Mano de obra .................................................................... 13,2692
Maquinaria......................................................................... 1,9223
Materiales .......................................................................... 18,8172

Suma la partida ................................................................. 34,0100
Costes indirectos ............................... 6% 2,0406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 36,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Encofrado muro entre 3 y 6 m de altura acabado vistoA020200005 m²

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contra-
chapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 15 usos, para for-
mación de muro de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superfi-
cie plana. Incluso pasamuros para paso de los tensores, elementos de sus-
tentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líqui-
do desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,48040,0450
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MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,23250,2500
MT07004 m²Tablero contrachapado fenólico muros 17,2000 17,20001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,22100,1000
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,29500,1000

Mano de obra .................................................................... 17,0750
Maquinaria......................................................................... 2,7129
Materiales .......................................................................... 20,0472

Suma la partida ................................................................. 39,8400
Costes indirectos ............................... 6% 2,3904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 42,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Encofrado pilar rectangular o cuadrado hasta 3 m acabado vistoA020200006 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado visto
con textura lisa en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superfi-
cie encofrante de tableros contrachapados fenólicos con bastidor metálico,
amortizables en 15 usos y estructura soporte vertical de puntales metáli-
cos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado y berenjenos para biselado de can-
tos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,92800,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,73630,0315
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,23250,2500
MT07005 m²Tablero contrachapado fenólico pilares 6,6800 6,68001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,44200,2000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 2,45600,2000
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,59000,2000

Mano de obra .................................................................... 25,0210
Maquinaria......................................................................... 1,9688
Materiales .......................................................................... 10,7780

Suma la partida ................................................................. 37,7700
Costes indirectos ............................... 6% 2,2662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 40,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Encofrado pilar rectangular o cuadrado entre 3 y 4 m acabado vistoA020200007 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado visto
con textura lisa en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: su-
perficie encofrante de tableros contrachapados fenólicos con bastidor metá-
lico, amortizables en 15 usos y estructura soporte vertical de puntales metá-
licos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar
la adherencia del hormigón al encofrado y berenjenos para biselado de can-
tos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,27900,3000
MT07005 m²Tablero contrachapado fenólico pilares 6,6800 6,68001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,55250,2500
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 3,07000,2500
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,73750,2500
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Mano de obra .................................................................... 27,2530
Maquinaria......................................................................... 2,4838
Materiales .......................................................................... 12,8800

Suma la partida ................................................................. 42,6200
Costes indirectos ............................... 6% 2,5572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 45,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Encofrado viga hasta 3 m de altura acabado vistoA020200008 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga des-
colgada, recta, de hormigón armado, con acabado visto con textura lisa de
hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte hori-
zontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte
vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la superficie en-
cofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en 150 usos y
los puntales en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adhe-
rencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 14,08750,6250
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 13,95000,6250
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,48040,0450
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,23720,2550
MT07006 m²Tablero contrachapado fenólico vigas 3,7700 3,77001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,69620,3150
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 3,86820,3150
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,73750,2500

Mano de obra .................................................................... 37,4135
Maquinaria......................................................................... 2,7176
Materiales .......................................................................... 9,6819

Suma la partida ................................................................. 49,8100
Costes indirectos ............................... 6% 2,9886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 52,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Encofrado viga entre 3 y 6 m de altura acabado vistoA020200009 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga des-
colgada, recta, de hormigón armado, con acabado visto con textura lisa de
entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tableros
de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte ho-
rizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura sopor-
te vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la superficie
encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en 150 usos
y los puntales en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la ad-
herencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 14,65100,6500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 14,50800,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,48040,0450
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,23720,2550
MT07006 m²Tablero contrachapado fenólico vigas 3,7700 3,77001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,69620,3150
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 3,86820,3150
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,73750,2500
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Mano de obra .................................................................... 38,5350
Maquinaria......................................................................... 2,7176
Materiales .......................................................................... 10,9119

Suma la partida ................................................................. 52,1600
Costes indirectos ............................... 6% 3,1296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 55,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Encofrado curvo madera elementos horizontales hasta 3 mA020200010 m²

Encofrado curvo para elementos horizontales de estructura (losas, vigas,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihem-
brada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores,
para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,92800,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,18600,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,48620,2200
MT07014 kgClavos del 10 1,5800 0,31600,2000
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 6,73930,0220
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 19,4900 7,79600,4000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,10330,0350

Mano de obra .................................................................... 26,1480
Maquinaria......................................................................... 2,1152
Materiales .......................................................................... 16,0508

Suma la partida ................................................................. 44,3100
Costes indirectos ............................... 6% 2,6586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 46,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Encofrado curvo madera elementos horizontales entre 3 y 5 mA020200011 m²

Encofrado curvo para elementos horizontales de estructura (losas, vigas,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihem-
brada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores,
para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso moldu-
ras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00005 hAyudante 22,5400 10,14300,4500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 10,04400,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,18600,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,55250,2500
MT07014 kgClavos del 10 1,5800 0,39500,2500
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 6,73930,0220
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 19,4900 9,06290,4650
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,10330,0350

Mano de obra .................................................................... 28,3910
Maquinaria......................................................................... 2,1152
Materiales .......................................................................... 18,6930

Suma la partida ................................................................. 49,2000
Costes indirectos ............................... 6% 2,9520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 52,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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Encofrado curvo madera elementos verticales hasta 3 mA020200012 m²

Encofrado curvo para elementos verticales de estructura (muros, pilares,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihem-
brada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores,
para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00005 hAyudante 22,5400 9,35410,4150
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 9,26280,4150
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,18600,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,55250,2500
MT07014 kgClavos del 10 1,5800 0,31600,2000
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 9,18990,0300
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 19,4900 7,79600,4000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,10330,0350

Mano de obra .................................................................... 26,8209
Maquinaria......................................................................... 2,1152
Materiales .......................................................................... 18,5677

Suma la partida ................................................................. 47,5000
Costes indirectos ............................... 6% 2,8500

TOTAL PARTIDA................................................... 50,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Encofrado curvo madera elementos verticales entre 3 y 5 mA020200013 m²

Encofrado curvo para elementos verticales de estructura (muros, pilares,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihem-
brada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores,
para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso moldu-
ras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00005 hAyudante 22,5400 10,36840,4600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 10,26720,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,20000,2150
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,58570,2650
MT07014 kgClavos del 10 1,5800 0,41870,2650
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 9,18990,0300
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 19,4900 9,25780,4750
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,10330,0350

Mano de obra .................................................................... 28,8396
Maquinaria......................................................................... 2,1292
Materiales .......................................................................... 21,3954

Suma la partida ................................................................. 52,3600
Costes indirectos ............................... 6% 3,1416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 55,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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Encofrado losa de escalera acabado vistoA020200014 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de losa de
escalera de hormigón armado, con acabado visto con textura lisa en su ca-
ra inferior y laterales, con peldañeado de hormigón, en planta de hasta 3 m
de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera
de pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófu-
go, de un solo uso con una de sus caras plastificada; estructura soporte ho-
rizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructu-
ra soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Inclu-
so líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofra-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 18,75200,8000
MO00005 hAyudante 22,5400 18,03200,8000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 22,76641,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,48040,0450
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 19,4900 4,87250,2500
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT07016 m²Encofrado formación de peldaños 19,2500 3,85000,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,69620,3150
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 3,86820,3150
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,73750,2500

Mano de obra .................................................................... 59,5504
Maquinaria......................................................................... 2,4804
Materiales .......................................................................... 15,5534

Suma la partida ................................................................. 77,5800
Costes indirectos ............................... 6% 4,6548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 82,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Encofrado forjado placa prefabricadaA020200015 m²

Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de compresión
en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,00 m de altura con madera
suelta, según NTE-EME.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00002 hCapataz 23,7900 1,42740,0600
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,96250,0500
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 4,59500,0150
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,73680,0600
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,08840,0400

Mano de obra .................................................................... 2,8338
Materiales .......................................................................... 6,3827

Suma la partida ................................................................. 9,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Encofrado madera elementos verticales hasta 3 m acabado cara vistaA020200016 m²

Encofrado para elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.)
con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihembra-
da, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, pa-
ra trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 9,32920,4150
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 9,26280,4150
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,18600,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,55250,2500
MT07014 kgClavos del 10 1,5800 0,31600,2000
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MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 9,18990,0300
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 19,4900 7,79600,4000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,7960
Maquinaria......................................................................... 2,1152
Materiales .......................................................................... 18,4644

Suma la partida ................................................................. 47,3800
Costes indirectos ............................... 6% 2,8428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 50,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Encofrado plano en paramentos ocultosA020200017 m²

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado, acopio de
material y todo tipo de medios auxiliares, medida la unidad totalmente aca-
bada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 5,70750,2500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,92800,4000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 1,60580,0200
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 1,30050,0150

MT30003 m²Tablón de madera de pino para 20 usos 4,2120 4,21201,0000
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,07380,0250
MT00201 m³Agua 1,9100 0,09550,0500
MT30004 lMaterial de sellado 86,2200 0,34490,0040

Mano de obra .................................................................... 15,1043
Maquinaria......................................................................... 2,9063
Materiales .......................................................................... 4,7262

Suma la partida ................................................................. 22,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1,3644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 24,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Alquiler diario sistema de encofrado recuperable para losasA020200018 m²

Alquiler de sistema de encofrado recuperable con apeos metálicos para lo-
sas, formado por entramado metálico de guías, porta-sopandas, puntales
metálicos, y entablado continuo de tableros de madera de encofrar tricapa
de 970x500x27 mm conforme a EN-13986:2006+A1:2015.

MT90001 UdAlquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 0,1200 0,01680,1400
MT90002 UdAlquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 0,1700 0,10710,6300
MT90003 UdAlquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 0,1200 0,04200,3500
MT90004 UdAlquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 0,1440 0,14110,9800
MT90005 UdAlquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 0,1680 0,58803,5000
MT90006 UdAlquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m 0,0500 1,225024,5000
MT90007 UdAlquiler diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm 0,2400 3,360014,0000

Materiales .......................................................................... 5,4800

Suma la partida ................................................................. 5,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Cimbrado en elementos estructuralesA020200019 m³

Cimbrado en elementos estructurales, incluso montaje y desmontaje.

MO00002 hCapataz 23,7900 1,18950,0500
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MT07021 m³Material de cimbrado 21,7000 21,70001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,7655
Maquinaria......................................................................... 2,7560
Materiales .......................................................................... 21,7000

Suma la partida ................................................................. 30,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1,8132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

A0203 ARMADURAS

Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 400 SA020300001 kg

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 400 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00005 hAyudante 22,5400 0,22540,0100
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,00880,0040
MT08201 kgAcero corrugado B 400 S 1,2100 1,21001,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 0,00750,0001

Mano de obra .................................................................... 0,4598
Maquinaria......................................................................... 0,0075
Materiales .......................................................................... 1,2188

Suma la partida ................................................................. 1,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 SA020300002 kg

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00005 hAyudante 22,5400 0,22540,0100
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,00880,0040
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 1,38001,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 0,00750,0001

Mano de obra .................................................................... 0,4598
Maquinaria......................................................................... 0,0075
Materiales .......................................................................... 1,3888

Suma la partida ................................................................. 1,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Suministro y colocación malla electrosoldada corrugada B 500 TA020300003 kg

Suministro y colocación en obra de malla electrosoldada con alambres co-
rrugados de acero B 500 T, incluso cortado, colocación, despuntes y sepa-
radores, etc., según peso teórico. Totalmente puesta en obra según EHE vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,54380,0232
MO00005 hAyudante 22,5400 0,52290,0232
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,01770,0080
MT08203 kgAcero corrugado B 500 T 1,1600 1,21801,0500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 0,00750,0001
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Mano de obra .................................................................... 1,0667
Maquinaria......................................................................... 0,0075
Materiales .......................................................................... 1,2357

Suma la partida ................................................................. 2,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0204 JUNTAS

Perfil HidroexpansivoA020400001 m

Perfil hidroexpansivo macizo de sección mínima 20x10 mm para el sellado
de juntas incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MT02501 mPerfil hidroexpansivo macizo, sección mínima 20x10 mm 9,5400 9,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3810
Materiales .......................................................................... 9,5400

Suma la partida ................................................................. 12,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 13,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Perfil Hidroexpansivo de BentonitaA020400002 m

Perfil hidroexpansivo de bentonita macizo de sección mínima 20x10 mm
para el sellado de juntas incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MT02502 mPerfil hidroexpansivo de bentonita macizo, sección mínima 20x10 mm 7,0000 7,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3810
Materiales .......................................................................... 7,0000

Suma la partida ................................................................. 10,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

Perfil Hidroexpansivo Agua SaladaA020400003 m

Perfil hidroexpansivo macizo de sección mínima 20x10 mm para agua sala-
da para el sellado de juntas incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MT02503 mPerfil hidroexpansivo macizo, sección mínima 20x10 mm, agua salada 12,2300 12,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3810
Materiales .......................................................................... 12,2300

Suma la partida ................................................................. 15,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Junta elastomérica estanqueidad ancho 150 mmA020400004 m

Junta elastomérica de estanquidad de 150 mm de ancho, con tubo central,
colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MT02504 mJunta elastomérica de estanquidad de 150 mm de ancho 11,4800 11,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,6350
Materiales .......................................................................... 11,4800

Suma la partida ................................................................. 17,1200
Costes indirectos ............................... 6% 1,0272
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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Junta elastomérica estanqueidad ancho 220 mmA020400005 m

Junta elastomérica de estanquidad de 220 mm de ancho, con tubo central,
colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MT02505 mJunta elastomérica de estanquidad de 220 mm de ancho 14,7200 14,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,6350
Materiales .......................................................................... 14,7200

Suma la partida ................................................................. 20,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1,2216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 21,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Junta elastomérica estanqueidad ancho 300 mmA020400006 m

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho, con tubo central,
colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MT02506 mJunta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho 20,5300 20,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,6350
Materiales .......................................................................... 20,5300

Suma la partida ................................................................. 26,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1,5702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 27,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Junta elastomérica estanqueidad ancho 400 mmA020400007 m

Junta elastomérica de estanquidad de 400 mm de ancho, con tubo central,
colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MT02507 mJunta elastomérica de estanquidad de 400 mm de ancho 40,1800 40,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,6350
Materiales .......................................................................... 40,1800

Suma la partida ................................................................. 45,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2,7492
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 48,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Colocación poliestireno expandidoA020400008 m²

Suministro y colocación de panel rígido de poliestireno expandido, de su-
perficie lisa de 20 mm de espesor, según UNE-EN 13163 y/o normativa vi-
gente, incluso medios auxiliares necesarios para su colocación

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
MT02508 m²Poliestireno expandido 20 mm 5,9800 5,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5980
Materiales .......................................................................... 5,9800

Suma la partida ................................................................. 10,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Colocación poliestireno extruidoA020400009 m²

Suministro y colocación de panel rígido de poliestireno extruido, superficie
rugosa acanalada, de 30 mm de espesor según UNE-EN 13164 y/o norma-
tiva vigente, incluso medios auxiliares necesarios para su colocación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
MT02509 m²Poliestireno extruido 30 mm 6,9900 6,99001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,5980
Materiales .......................................................................... 6,9900

Suma la partida ................................................................. 11,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Ejecución de juntas de dilatación en muros (agua potable)A020400010 m

Ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Lami-
nado para Agua potable y Recubrimiento de Acabado apto para Agua pota-
ble, cumpliendo toda la Legislación Sanitaria.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 15,70480,6700
MO00005 hAyudante 22,5400 5,18420,2300
MQ16001 UdMedios aux. específicos para juntas muros 3,2200 3,22001,0000
MQ16003 UdMedios aux. comunes imperm. integral de depósitos 1,9300 1,93001,0000
MT02510 kgAdhesivo epoxi 16,7200 3,34400,2000
MT02511 kgElastómero 19,5100 29,26501,5000
MT02512 kgLaminado para agua potable 17,6500 17,65001,0000
MT02513 kgRecubrimiento para agua potable 17,6500 3,53000,2000
MT02514 UdFondo de junta 0,5600 0,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,8890
Maquinaria......................................................................... 5,1500
Materiales .......................................................................... 54,3490

Suma la partida ................................................................. 80,3900
Costes indirectos ............................... 6% 4,8234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 85,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Ejecución de juntas de dilatación en solera (agua potable)A020400011 m

Ejecución de juntas de dilatación en solera, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Lami-
nado para Agua potable y Recubrimiento de Acabado apto para Agua pota-
ble, cumpliendo toda la Legislación Sanitaria.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,26640,3100
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
MQ16002 UdMedios aux. específicos juntas solera y media caña 1,9300 1,93001,0000
MQ16003 UdMedios aux. comunes imperm. integral de depósitos 1,9300 1,93001,0000
MT02510 kgAdhesivo epoxi 16,7200 3,34400,2000
MT02511 kgElastómero 19,5100 29,26501,5000
MT02512 kgLaminado para agua potable 17,6500 17,65001,0000
MT02513 kgRecubrimiento para agua potable 17,6500 3,53000,2000
MT02514 UdFondo de junta 0,5600 0,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,9712
Maquinaria......................................................................... 3,8600
Materiales .......................................................................... 54,3490

Suma la partida ................................................................. 68,1800
Costes indirectos ............................... 6% 4,0908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 72,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Ejecución de juntas de dilatación en murosA020400012 m

Ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Lami-
nado y Recubrimiento de Acabado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 15,70480,6700
MO00005 hAyudante 22,5400 5,18420,2300
MQ16001 UdMedios aux. específicos para juntas muros 3,2200 3,22001,0000
MQ16003 UdMedios aux. comunes imperm. integral de depósitos 1,9300 1,93001,0000
MT02510 kgAdhesivo epoxi 16,7200 3,34400,2000
MT02511 kgElastómero 19,5100 29,26501,5000
MT02515 kgLaminado 8,2500 8,25001,0000
MT02516 kgRecubrimiento de acabado 8,2500 1,65000,2000
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MT02514 UdFondo de junta 0,5600 0,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,8890
Maquinaria......................................................................... 5,1500
Materiales .......................................................................... 43,0690

Suma la partida ................................................................. 69,1100
Costes indirectos ............................... 6% 4,1466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 73,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Ejecución de juntas de dilatación en soleraA020400013 m

Ejecución de juntas de dilatación en solera, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Lami-
nado y Recubrimiento de Acabado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,26640,3100
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
MQ16002 UdMedios aux. específicos juntas solera y media caña 1,9300 1,93001,0000
MQ16003 UdMedios aux. comunes imperm. integral de depósitos 1,9300 1,93001,0000
MT02510 kgAdhesivo epoxi 16,7200 3,34400,2000
MT02511 kgElastómero 19,5100 29,26501,5000
MT02515 kgLaminado 8,2500 8,25001,0000
MT02516 kgRecubrimiento de acabado 8,2500 1,65000,2000
MT02514 UdFondo de junta 0,5600 0,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,9712
Maquinaria......................................................................... 3,8600
Materiales .......................................................................... 43,0690

Suma la partida ................................................................. 56,9000
Costes indirectos ............................... 6% 3,4140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 60,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A0205 REVESTIMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

A020501 IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Impermeabilización de losa de cimentación con lámina asfálticaA020501001 m²

Impermeabilización de losa de cimentación, con lámina de betún modifica-
do con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de po-
liéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adheri-
da al soporte con soplete, colocada con solapes en la base de la losa, so-
bre una capa de hormigón de limpieza, previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzo-
nante de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,88 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 1,49 kN/m, una apertura de co-
no al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a
40 mm, (o equivalente según normativa vigente) resistencia CBR a punzo-
namiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m², preparada para reci-
bir directamente el hormigón de la losa de cimentación. Incluso banda de
refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, para la resolución del perímetro de la losa. El precio no
incluye la capa de hormigón de limpieza

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,83620,1210
MO00005 hAyudante 22,5400 2,72730,1210
MT12604 kgEmulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB 1,7400 0,87000,5000
MT09708 m2Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, de 3,5

mm, 4,8 kg/m²
11,4600 12,60601,1000

MT09709 mBanda de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm

6,8000 3,40000,5000

MT08608 m²Geotextil no tejido de poliéster unidas por agujeteado, de 150 g/m² 1,0200 1,12201,1000
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Mano de obra .................................................................... 5,5635
Materiales .......................................................................... 17,9980

Suma la partida ................................................................. 23,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1,4136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 24,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Impermeabilización de losa de cimentación con geocompuesto de bentonita de sodioA020501002 m²

Impermeabilización de losa de cimentación, con geocompuesto de bentoni-
ta de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un geotextil no tejido de poli-
propileno, de 200 g/m², 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural y
un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², colocado con solapes en
la base de la losa, sobre una capa de hormigón de limpieza. Incluso bento-
nita granular, para el sellado de juntas en puntos singulares. El precio no in-
cluye la capa de hormigón de limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 1,12700,0500
MT02523 kgBentonita de sodio granular 1,7300 0,08820,0510
MT08609 m²Geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un

geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m²
8,2500 9,48751,1500

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 1,22800,1000

Mano de obra .................................................................... 2,2990
Materiales .......................................................................... 10,8037

Suma la partida ................................................................. 13,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Impermeabilización de losa de cimentación mediante saturación de la red capilar del hormigónA020501003 m²

Impermeabilización de losa de cimentación, mediante saturación de la red
capilar del hormigón, compuesto por una capa bajo la losa, antes de proce-
der al hormigonado, de mortero impermeabilizante, con un rendimiento de
1 kg/m², aplicado en polvo, mediante espolvoreo manual sobre el hormigón
de limpieza, previamente humedecido con agua y con la armadura de la lo-
sa ya montada; y dos capas sobre la losa, una vez hormigonada, de morte-
ro impermeabilizante, con un rendimiento de 2 kg/m², aplicado en forma de
lechada, mediante extendido con cepillo sobre el hormigón ya fraguado,
previa preparación del soporte según instrucciones del fabricante

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,87520,0800
MO00005 hAyudante 22,5400 1,80320,0800
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00960,0050
MT00219 kgMortero impermeabilizante resistencia sulfatos, deshielo y carbonatación 1,7000 5,10003,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6784
Materiales .......................................................................... 5,1096

Suma la partida ................................................................. 8,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de hormigón, por su cara exterior, con emulsiones asfálticasA020501004 m²

Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por
su cara exterior, con emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a ba-
se de betunes y resinas, aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m² ca-
da mano).

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,60180,1110
MO00005 hAyudante 22,5400 2,50190,1110
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MT12406 kgEmulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y
resinas

2,1400 4,28002,0000

Mano de obra .................................................................... 5,1037
Materiales .......................................................................... 4,2800

Suma la partida ................................................................. 9,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5628
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de hormigón, por su cara exterior, con lámina asfálticaA020501005 m²

Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por
su cara exterior, con lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), totalmente adherida
al soporte con soplete, colocada con solapes. El precio no incluye la capa
antipunzonante.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,77380,1610
MO00005 hAyudante 22,5400 3,62890,1610
MT12407 kgEmulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 1,7400 0,87000,5000
MT09710 m2Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5

mm de espesor,3 kg/m²
6,8000 7,48001,1000

Mano de obra .................................................................... 7,4027
Materiales .......................................................................... 8,3500

Suma la partida ................................................................. 15,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9450
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 16,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de hormigón, por su cara exterior, con geocompuesto de bentonita
de sodio

A020501006 m²

Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por
su cara exterior, con geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de es-
pesor, formado por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², 5
kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural y un geotextil tejido de poli-
propileno, de 110 g/m², colocado con solapes, fijado con puntas de acero
al encofrado del muro antes de hormigonar. Incluso bentonita granular, pa-
ra el sellado de juntas en puntos singulares y fleje de acero galvanizado pa-
ra remate superior.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,77380,1610
MO00005 hAyudante 22,5400 3,62890,1610
MT02523 kgBentonita de sodio granular 1,7300 0,22490,1300
MT08609 m²Geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un

geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m²
8,2500 9,48751,1500

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 1,22800,1000
MT08132 UdFleje de acero galvanizado de fijación 0,2900 0,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4027
Materiales .......................................................................... 11,2304

Suma la partida ................................................................. 18,6300
Costes indirectos ............................... 6% 1,1178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

9723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Impermeabilización de muro de fábrica, por su cara exterior, con emulsiones asfálticasA020501007 m²

Impermeabilización de muro de fábrica de bloques de hormigón en contac-
to con el terreno, por su cara exterior, con emulsión bituminosa aniónica
monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos,
(rendimiento: 1,2 kg/m² cada mano); sobre una capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-7,5, de 2 cm de es-
pesor, acabado fratasado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 20,15840,8600
MO00005 hAyudante 22,5400 2,50190,1110
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,34770,3740
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01340,0070
MT00220 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-7,5
60,8500 2,31230,0380

MT12406 kgEmulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y
resinas

2,1400 5,13602,4000

Mano de obra .................................................................... 31,0080
Materiales .......................................................................... 7,4617

Suma la partida ................................................................. 38,4700
Costes indirectos ............................... 6% 2,3082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 40,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de fábrica, por su cara exterior, con lámina asfálticaA020501008 m²

Impermeabilización de muro de fábrica de bloques de hormigón en contac-
to con el terreno, por su cara exterior, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emul-
sión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), total-
mente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes; sobre una
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidró-
fugo, M-7,5, de 2 cm de espesor, acabado fratasado. El precio no incluye
la capa antipunzonante.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00005 hAyudante 22,5400 5,90550,2620
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,34770,3740
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01340,0070
MT00220 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-7,5
60,8500 2,31230,0380

MT12407 kgEmulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 1,7400 0,87000,5000
MT09710 m2Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5

mm de espesor,3 kg/m²
6,8000 7,48001,1000

Mano de obra .................................................................... 35,3492
Materiales .......................................................................... 10,6757

Suma la partida ................................................................. 46,0200
Costes indirectos ............................... 6% 2,7612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 48,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de fábrica en contacto con el terreno, por su cara interior, con
mortero hidrófugo.

A020501009 m²

Impermeabilización de muro de fábrica de bloques de hormigón en contac-
to con el terreno, por su cara interior, con mortero flexible bicomponente,
color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, resisten-
cia a presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar, aplicado en capas
sucesivas, de 2 mm de espesor total.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,36740,1010
MO00005 hAyudante 22,5400 1,12700,0500
MT00221 kgMortero flexible bicomponente 4,6000 13,80003,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,4944
Materiales .......................................................................... 13,8000

Suma la partida ................................................................. 17,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1,0374
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

A020502 IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS

Impermeabilización de depósito de agua potable con mortero cementoso flexible bicomponenteA020502001 m²

Impermeabilización de depósito de agua potable constituido por muro de
superficie lisa de hormigón, elementos prefabricados de hormigón o revo-
cos de mortero rico en cemento, con mortero cementoso impermeabilizan-
te flexible bicomponente color gris, textura lisa, a base de resinas sintéti-
cas, cemento especial y áridos seleccionados, resistencia a presión hidros-
tática positiva de 9 bar y a presión hidrostática negativa de 3 bar. Espesor
mínimo total de 2 mm. Impermeabilización de esquinas y encuentros no in-
cluida.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,36740,1010
MO00005 hAyudante 22,5400 2,27650,1010
MT00222 kgMortero impermeabilizante flexible bicomponente, a base de resinas

sintéticas
4,6000 13,80003,0000

Mano de obra .................................................................... 4,6439
Materiales .......................................................................... 13,8000

Suma la partida ................................................................. 18,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1,1064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 19,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Impermeabilización de depósito de agua potable con resina epoxiA020502002 m²

Impermeabilización de depósito de agua potable, realizada mediante aplica-

ción de revestimiento continuo elástico impermeabilizante de dos compo-

nentes a base de resina epoxi, de alta resistencia, con registro sanitario,

con un rendimiento de 0,25 l/m². Incluso limpieza y preparación de la super-

ficie soporte de hormigón o mortero de cemento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,53940,1510
MO00005 hAyudante 22,5400 3,40350,1510
MT00223 lRevestimiento continuo elástico de dos componentes resina epoxi 48,9500 12,23750,2500

Mano de obra .................................................................... 6,9429
Materiales .......................................................................... 12,2375

Suma la partida ................................................................. 19,1800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

9923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Impermeabilización de esquinas y encuentros con morteroA020502003 m

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramen-

tos de cemento, hormigón o bloques de hormigón, mediante la apertura de

una roza continua de 2x1 cm, formando aristas rectas, introducción en la

misma de una junta estanca deformable y sellado con mástico estanco y

deformable, y terminación en ángulo cóncavo, a media caña, con mortero ti-

xotrópico, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y retrac-

ción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o

igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4,

aplicado en varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,87520,0800
MO00005 hAyudante 22,5400 1,80320,0800
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,51850,2010
MT00224 mPerfil hidroexpansivo de caucho natural reticulado, de 20x10 mm 9,5400 9,54001,0000
MT00225 kgSellado con mástico estanco y deformable 2,4500 2,45001,0000
MT00226 kgMortero tixotrópico, reforzado con fibras 1,4300 4,29003,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1969
Materiales .......................................................................... 16,2800

Suma la partida ................................................................. 24,4800
Costes indirectos ............................... 6% 1,4688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 25,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A020503 OTROS

Media caña con mortero sulforresistenteA020503001 m

Realización de medias cañas con mortero sulfato resistente (según UNE
EN 1504-3) e impermeabilización de la superficie con mortero específico,
incluyendo preparación y limpieza del soporte.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 16,87680,7200
MT00226 kgMortero tixotrópico, reforzado con fibras 1,4300 1,71601,2000
MT00219 kgMortero impermeabilizante resistencia sulfatos, deshielo y carbonatación 1,7000 1,36000,8000

Mano de obra .................................................................... 16,8768
Materiales .......................................................................... 3,0760

Suma la partida ................................................................. 19,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Poliuretano satinado alta protecciónA020503002 m²

Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos
componentes de alta resistencia, previa chorreado al grado Sa 21/2 (ISO
8501-1:1998) y con superfície limpia, seca y libre de cualquier contamina-
ción, aplicación de dos manos de la imprimación antioxidante epoximastic
de dos componentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos y dos
manos de poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y prepara-
ción del soporte según se especifica en ficha técnica.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00002 hCapataz 23,7900 2,37900,1000
MT30005 lRecubrimiento epoxi anticorrosivo 24,2160 2,66380,1100
MT30006 lImprimación poliuretano satinado 27,0600 5,95320,2200
MT30002 UdPequeño material (p.o.) 1,6200 0,16200,1000
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Mano de obra .................................................................... 4,7230
Materiales .......................................................................... 8,7790

Suma la partida ................................................................. 13,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,8100

TOTAL PARTIDA................................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A0206 ANCLAJES

Anclaje químico barra B-500S, D=10 mm, L=30 cmA020600001

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resis-
tencia característica mínima, relleno del orificio con inyección de resina
epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S, de 10 mm de diámetro y 600 mm de longitud. In-
cluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación.
Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la re-
sina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,98480,1700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,79440,1700
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8561 0,57170,3080
MT30007 UdCartucho de resina epoxi, de 400 ml (p.o.) 25,8720 2,14740,0830

Mano de obra .................................................................... 7,9208
Maquinaria......................................................................... 0,0023
Materiales .......................................................................... 2,5752

Suma la partida ................................................................. 10,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6300

TOTAL PARTIDA................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Anclaje químico barra B-500S, D=12 mm, L=30 cmA020600002

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resis-
tencia característica mínima, relleno del orificio con inyección de resina
epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S, de 12 mm de diámetro y 600 mm de longitud. In-
cluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación.
Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la re-
sina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,98480,1700
MO00006 hPeón especialista 22,4800 3,82160,1700
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8561 0,57170,3080
MT30007 UdCartucho de resina epoxi, de 400 ml (p.o.) 25,8720 2,89770,1120

Mano de obra .................................................................... 7,9480
Maquinaria......................................................................... 0,0023
Materiales .......................................................................... 3,3255

Suma la partida ................................................................. 11,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 11,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Anclaje químico barra B-500S, D=16 mm, L=30 cmA020600003

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resis-
tencia característica mínima, relleno del orificio con inyección de resina
epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S, de 16 mm de diámetro y 600 mm de longitud. In-
cluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación.
Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la re-
sina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,98480,1700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,79440,1700
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8561 0,57170,3080
MT30007 UdCartucho de resina epoxi, de 400 ml (p.o.) 25,8720 5,43310,2100
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Mano de obra .................................................................... 7,9208
Maquinaria......................................................................... 0,0023
Materiales .......................................................................... 5,8609

Suma la partida ................................................................. 13,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,8268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Anclaje químico barra B-500S, D=20 mm, L=30 cmA020600004

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resis-
tencia característica mínima, relleno del orificio con inyección de resina
epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S, de 20 mm de diámetro y 600 mm de longitud. In-
cluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación.
Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la re-
sina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,98480,1700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,79440,1700
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8561 0,57170,3080
MT30007 UdCartucho de resina epoxi, de 400 ml (p.o.) 25,8720 10,06420,3890

Mano de obra .................................................................... 7,9208
Maquinaria......................................................................... 0,0023
Materiales .......................................................................... 10,4920

Suma la partida ................................................................. 18,4200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Anclaje químico con resina epoxi y barra corrugada 8.8-M16A020600005

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y cargas dinámi-
cas al hormigón cómo material base. Homologado según normativa euro-
pea opción 7, hormigón no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En pri-
mer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 250 mm
de profundidad y 18 mm de diámetro en el elemento de hormigón. A conti-
nuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente
colocar la resina epoxi y la barra corrugada 8.8 galvanizada M16. Para fina-
lizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente
según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la norma-
tiva europea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado CE según Re-
glamento (UE) 305/2011.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MT30009 UdAnclaje químico Resina Epoxi 13,2000 13,20001,0000
MT30012 UdVarilla tipo 8.8 galvanizada M16 7,8000 7,80001,0000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 0,45400,2000

Mano de obra .................................................................... 4,4640
Maquinaria......................................................................... 0,4540
Materiales .......................................................................... 21,0000

Suma la partida ................................................................. 25,9200
Costes indirectos ............................... 6% 1,5552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Anclaje químico con resina epoxi híbrida y barra corrugada 8.8-M16A020600006

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y cargas dinámi-
cas al hormigón cómo material base. Homologado según normativa euro-
pea opción 7, hormigón no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En pri-
mer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 400 mm
de profundidad y 18 mm de diámetro en el elemento de hormigón. A conti-
nuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente
colocar la resina epoxi híbrida y la barra corrugada 8.8 galvanizada M16.
Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colo-
cará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la fi-
cha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa euro-
pea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/2011.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MT30010 UdAnclaje químico Resina Epoxi/Híbrido 66,0000 13,20000,2000
MT30013 UdVarilla tipo 8.8  galvanizada M16x400 9,0000 9,00001,0000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 0,34050,1500

Mano de obra .................................................................... 3,3480
Maquinaria......................................................................... 0,3405
Materiales .......................................................................... 22,2000

Suma la partida ................................................................. 25,8900
Costes indirectos ............................... 6% 1,5534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 27,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Anclaje químico con resina epoxi híbrida y barra corrugada 8.8-M20A020600007

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y cargas dinámi-
cas al hormigón cómo material base. Homologado según normativa euro-
pea opción 7, hormigón no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En pri-
mer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 400 mm
de profundidad y 22 mm de diámetro en el elemento de hormigón. A conti-
nuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente
colocar la resina epoxi híbrida y la barra corrugada 8.8 galvanizada M20.
Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colo-
cará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la fi-
cha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa euro-
pea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/2011.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MT30010 UdAnclaje químico Resina Epoxi/Híbrido 66,0000 24,42000,3700
MT30014 UdVarilla tipo 8.8 galvanizada M20x400 12,0000 12,00001,0000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 0,34050,1500

Mano de obra .................................................................... 3,3480
Maquinaria......................................................................... 0,3405
Materiales .......................................................................... 36,4200

Suma la partida ................................................................. 40,1100
Costes indirectos ............................... 6% 2,4066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 42,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Anclaje mecánico con taco de acero cincado de 8 mmA020600008

Anclaje mecánico con taco de expansión de poliamida y tornillo de acero
cincado, de cabeza hexagonal con arandela, de 8 mm de diámetro y 80
mm de longitud, para fijación de elemento no estructural a soporte de hor-
migón endurecido. Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución
de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Introducción del anclaje.
Atornillado. Limpieza de los restos sobrantes.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,60260,0270
MT30008 UdAnclaje mecánico con taco de expansión de poliamida y tornillo de acero

cincado, de cabeza hexagonal con arandela, de 8 mm de di
1,1640 1,16401,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6026
Materiales .......................................................................... 1,1640

Suma la partida ................................................................. 1,7700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A03 CONDUCCIONES

A0301 TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE

A030101 TUBERÍA  ACERO AISI-304L

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 20A030101001 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,98210,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT05501 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN20 8,3400 8,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4509
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 8,3400

Suma la partida ................................................................. 10,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 25A030101002 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 30 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,98210,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT05502 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 25 10,4300 10,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4509
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 10,4300

Suma la partida ................................................................. 12,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 50A030101003 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,98210,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT05503 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 50 17,0900 17,09001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,4509
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 17,0900

Suma la partida ................................................................. 19,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1,1784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 65A030101004 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 65 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,56260,0240
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,07140,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,32290,0240
MT05504 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 65 21,6100 21,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6340
Maquinaria......................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 21,6100

Suma la partida ................................................................. 24,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1,4742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 26,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 80A030101005 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,56260,0240
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,07140,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,32290,0240
MT05505 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 80 25,3500 25,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6340
Maquinaria......................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 25,3500

Suma la partida ................................................................. 28,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1,6986
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 30,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 100A030101006 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,60940,0260
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,16060,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT05506 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 100 32,4900 32,49001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,7700
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 32,4900

Suma la partida ................................................................. 35,6900
Costes indirectos ............................... 6% 2,1414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 37,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 150A030101007 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,60940,0260
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,16060,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT05507 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 150 50,0600 50,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7700
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 50,0600

Suma la partida ................................................................. 53,2600
Costes indirectos ............................... 6% 3,1956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 56,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 200A030101008 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,75010,0320
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,42850,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT05508 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 200 63,6000 63,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1786
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 63,6000

Suma la partida ................................................................. 67,5400
Costes indirectos ............................... 6% 4,0524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 71,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 300A030101009 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,84380,0360
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,60700,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT05509 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 300 115,7600 115,76001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,4508
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 115,7600

Suma la partida ................................................................. 120,2000
Costes indirectos ............................... 6% 7,2120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 127,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 400A030101010 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT05510 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 400 228,5400 228,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7232
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 228,5400

Suma la partida ................................................................. 233,4700
Costes indirectos ............................... 6% 14,0082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 247,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 500A030101011 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:

Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,03140,0440
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,96420,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT05511 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 500 523,2300 523,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9956
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 523,2300

Suma la partida ................................................................. 528,6500
Costes indirectos ............................... 6% 31,7190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 560,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 600A030101012 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,07820,0460
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,05340,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,53550,0460
MT05512 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 600 619,7200 619,72001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,1316
Maquinaria......................................................................... 2,5355
Materiales .......................................................................... 619,7200

Suma la partida ................................................................. 625,3900
Costes indirectos ............................... 6% 37,5234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 662,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 800A030101013 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MT05513 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 800 944,9700 944,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4040
Maquinaria......................................................................... 2,7560
Materiales .......................................................................... 944,9700

Suma la partida ................................................................. 951,1300
Costes indirectos ............................... 6% 57,0678
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.008,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000A030101014 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,26580,0540
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,41060,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT05514 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 1.397,5000 1.397,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6764
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 1.397,5000

Suma la partida ................................................................. 1.404,1500
Costes indirectos ............................... 6% 84,2490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.488,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200A030101015 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,35950,0580
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,54450,1140
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,19700,0580
MT05515 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 2.016,9000 2.016,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,9040
Maquinaria......................................................................... 3,1970
Materiales .......................................................................... 2.016,9000

Suma la partida ................................................................. 2.024,0000
Costes indirectos ............................... 6% 121,4400

TOTAL PARTIDA................................................... 2.145,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.400A030101016 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,63380,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT05516 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.400 2.354,3800 2.354,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0402
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 2.354,3800

Suma la partida ................................................................. 2.361,7300
Costes indirectos ............................... 6% 141,7038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2.503,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TRES EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A030102 TUBERÍA  ACERO AISI-316L

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 20A030102001 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,98210,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT05601 mTubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 20 9,8200 9,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4509
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 9,8200

Suma la partida ................................................................. 12,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,7422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 25A030102002 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,98210,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT05602 mTubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 25 12,2600 12,26001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,4509
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 12,2600

Suma la partida ................................................................. 14,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50A030102003 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,98210,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT05603 mTubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 50 20,1100 20,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4509
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 20,1100

Suma la partida ................................................................. 22,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1,3596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65A030102004 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 65 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,56260,0240
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,07140,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,32290,0240
MT05604 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65 25,4300 25,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6340
Maquinaria......................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 25,4300

Suma la partida ................................................................. 28,3900
Costes indirectos ............................... 6% 1,7034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 30,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L  DN 80A030102005 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,56260,0240
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,07140,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,32290,0240
MT05605 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80 29,8300 29,83001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6340
Maquinaria......................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 29,8300

Suma la partida ................................................................. 32,7900
Costes indirectos ............................... 6% 1,9674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 34,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100A030102006 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,60940,0260
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,16060,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT05606 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100 38,2200 38,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7700
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 38,2200

Suma la partida ................................................................. 41,4200
Costes indirectos ............................... 6% 2,4852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 43,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150A030102007 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,60940,0260
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,16060,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT05608 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150 58,9000 58,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7700
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 58,9000

Suma la partida ................................................................. 62,1000
Costes indirectos ............................... 6% 3,7260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 65,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200A030102008 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,75010,0320
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,42850,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT05609 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200 74,8300 74,83001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,1786
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 74,8300

Suma la partida ................................................................. 78,7700
Costes indirectos ............................... 6% 4,7262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 83,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300A030102009 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,84380,0360
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,60700,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT05611 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300 136,1800 136,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4508
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 136,1800

Suma la partida ................................................................. 140,6200
Costes indirectos ............................... 6% 8,4372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 149,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400A030102010 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT05613 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400 268,8700 268,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7232
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 268,8700

Suma la partida ................................................................. 273,8000
Costes indirectos ............................... 6% 16,4280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 290,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 500A030102011 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,03140,0440
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,96420,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT05615 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 500 615,5600 615,56001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,9956
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 615,5600

Suma la partida ................................................................. 620,9800
Costes indirectos ............................... 6% 37,2588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 658,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 600A030102012 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,07820,0460
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,05340,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,53550,0460
MT05616 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 600 729,0900 729,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1316
Maquinaria......................................................................... 2,5355
Materiales .......................................................................... 729,0900

Suma la partida ................................................................. 734,7600
Costes indirectos ............................... 6% 44,0856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 778,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 800A030102013 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MT05618 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 800 1.111,7400 1.111,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4040
Maquinaria......................................................................... 2,7560
Materiales .......................................................................... 1.111,7400

Suma la partida ................................................................. 1.117,9000
Costes indirectos ............................... 6% 67,0740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.184,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1000A030102014 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,26580,0540
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,41060,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT05620 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 1.644,1200 1.644,12001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,6764
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 1.644,1200

Suma la partida ................................................................. 1.650,7700
Costes indirectos ............................... 6% 99,0462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.749,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1200A030102015 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,35950,0580
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,54450,1140
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,19700,0580
MT05622 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 2.372,8300 2.372,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9040
Maquinaria......................................................................... 3,1970
Materiales .......................................................................... 2.372,8300

Suma la partida ................................................................. 2.379,9300
Costes indirectos ............................... 6% 142,7958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2.522,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1400A030102016 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,63380,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT05623 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.400 2.769,8700 2.769,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0402
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 2.769,8700

Suma la partida ................................................................. 2.777,2200
Costes indirectos ............................... 6% 166,6332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.943,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A030103 TUBERÍA ACERO AISI-904L

Tubería de acero inoxidable 904L DN 25A030103001 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,98210,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13801 mTubería de acero inoxidable 904L DN 25 55,8400 55,84001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,4509
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 55,8400

Suma la partida ................................................................. 58,3900
Costes indirectos ............................... 6% 3,5034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 61,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 32A030103002 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 32 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,98210,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13802 mTubería de acero inoxidable 904L DN 32 71,4700 71,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4509
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 71,4700

Suma la partida ................................................................. 74,0200
Costes indirectos ............................... 6% 4,4412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 78,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 40A030103003 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 40 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,98210,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13803 mTubería de acero inoxidable 904L DN 40 89,3400 89,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4509
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 89,3400

Suma la partida ................................................................. 91,8900
Costes indirectos ............................... 6% 5,5134
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 97,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 50A030103004 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,98210,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13804 mTubería de acero inoxidable 904L DN 50 111,6700 111,67001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,4509
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 111,6700

Suma la partida ................................................................. 114,2200
Costes indirectos ............................... 6% 6,8532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 121,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 80A030103005 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,56260,0240
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,07140,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,32290,0240
MT13805 mTubería de acero inoxidable 904L DN 80 178,6700 178,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6340
Maquinaria......................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 178,6700

Suma la partida ................................................................. 181,6300
Costes indirectos ............................... 6% 10,8978
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 192,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 100A030103006 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,60940,0260
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,16060,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT13806 mTubería de acero inoxidable 904L DN 100 298,9600 298,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7700
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 298,9600

Suma la partida ................................................................. 302,1600
Costes indirectos ............................... 6% 18,1296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 320,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 125A030103007 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 125 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,60940,0260
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,16060,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT13807 mTubería de acero inoxidable 904L DN 125 580,1700 580,17001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,7700
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 580,1700

Suma la partida ................................................................. 583,3700
Costes indirectos ............................... 6% 35,0022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 618,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 150A030103008 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 125 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,60940,0260
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,16060,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT13808 mTubería de acero inoxidable 904L DN 150 823,2000 823,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7700
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 823,2000

Suma la partida ................................................................. 826,4000
Costes indirectos ............................... 6% 49,5840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 875,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 200A030103009 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,75010,0320
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,42850,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT13809 mTubería de acero inoxidable 904L DN 200 880,6000 880,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1786
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 880,6000

Suma la partida ................................................................. 884,5400
Costes indirectos ............................... 6% 53,0724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 937,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 250A030103010 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 250 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,75010,0320
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,42850,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT13810 mTubería de acero inoxidable 904L DN 250 1.012,9300 1.012,93001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,1786
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 1.012,9300

Suma la partida ................................................................. 1.016,8700
Costes indirectos ............................... 6% 61,0122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.077,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 300A030103011 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,84380,0360
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,60700,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT13811 mTubería de acero inoxidable 904L DN 300 1.241,3200 1.241,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4508
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 1.241,3200

Suma la partida ................................................................. 1.245,7600
Costes indirectos ............................... 6% 74,7456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.320,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 400A030103012 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT13812 mTubería de acero inoxidable 904L DN 400 1.543,2500 1.543,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7232
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 1.543,2500

Suma la partida ................................................................. 1.548,1800
Costes indirectos ............................... 6% 92,8908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.641,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

A030104 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE ASTM A 790 "superduplex"

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 25A030104001 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 25 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,98210,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13901 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 25 47,4500 47,45001,0000

11923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 1,4509
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 47,4500

Suma la partida ................................................................. 50,0000
Costes indirectos ............................... 6% 3,0000

TOTAL PARTIDA................................................... 53,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 32A030104002 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 32 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,98210,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13902 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 32 60,7300 60,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4509
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 60,7300

Suma la partida ................................................................. 63,2800
Costes indirectos ............................... 6% 3,7968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 67,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 40A030104003 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 40 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,98210,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13903 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 40 75,9100 75,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4509
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 75,9100

Suma la partida ................................................................. 78,4600
Costes indirectos ............................... 6% 4,7076
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 83,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 50A030104004 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 50 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,98210,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13904 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 50 94,8900 94,89001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,4509
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 94,8900

Suma la partida ................................................................. 97,4400
Costes indirectos ............................... 6% 5,8464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 103,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 80A030104005 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 80 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,56260,0240
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,07140,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,32290,0240
MT13905 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 80 151,8300 151,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6340
Maquinaria......................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 151,8300

Suma la partida ................................................................. 154,7900
Costes indirectos ............................... 6% 9,2874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 164,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 100A030104006 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 100 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,60940,0260
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,16060,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT13906 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 100 221,1700 221,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7700
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 221,1700

Suma la partida ................................................................. 224,3700
Costes indirectos ............................... 6% 13,4622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 237,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 125A030104007 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 125 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,60940,0260
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,16060,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT13907 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 125 429,2100 429,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,7700
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 429,2100

Suma la partida ................................................................. 432,4100
Costes indirectos ............................... 6% 25,9446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 458,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 150A030104008 m

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE ASTM A790 superduplex de las si-
guientes característícas:

Diámetro: 150 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760

Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,60940,0260
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,16060,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT13908 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 150 609,0000 609,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7700
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 609,0000

Suma la partida ................................................................. 612,2000
Costes indirectos ............................... 6% 36,7320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 648,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 200A030104009 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 200 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,75010,0320
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,42850,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT13909 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 200 640,2900 640,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1786
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 640,2900

Suma la partida ................................................................. 644,2300
Costes indirectos ............................... 6% 38,6538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 682,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 250A030104010 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 250 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,75010,0320
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,42850,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT13910 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 250 874,2500 874,25001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,1786
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 874,2500

Suma la partida ................................................................. 878,1900
Costes indirectos ............................... 6% 52,6914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 930,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 300A030104011 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 300 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,84380,0360
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,60700,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT13911 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 300 1.071,3800 1.071,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4508
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 1.071,3800

Suma la partida ................................................................. 1.075,8200
Costes indirectos ............................... 6% 64,5492
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.140,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 400A030104012 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 400 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT13912 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 400 1.331,9700 1.331,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7232
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 1.331,9700

Suma la partida ................................................................. 1.336,9000
Costes indirectos ............................... 6% 80,2140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.417,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

A0302 TUBERÍA DE ACERO HELICOSOLDADO

A030201 TUBERÍA ACERO HELICOSOLDADO S275 JR

Tubería acero helic. L275, Ø813 esp. 7,1A030201001 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 20,86160,8900
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MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 2,58960,2400
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,96480,2400
MT05701 mTubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 7,1 mm 275,9300 275,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,4736
Maquinaria......................................................................... 27,9879
Materiales .......................................................................... 275,9300

Suma la partida ................................................................. 339,3900
Costes indirectos ............................... 6% 20,3634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 359,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø813 esp. 8,8A030201002 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,33040,9100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 2,80540,2600
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,04520,2600
MT05702 mTubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 8,8 mm 327,3500 327,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,9424
Maquinaria......................................................................... 28,2841
Materiales .......................................................................... 327,3500

Suma la partida ................................................................. 391,5800
Costes indirectos ............................... 6% 23,4948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 415,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø813 esp. 12,5A030201003 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con reves-
timiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 22,97120,9800
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,56070,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,32660,3300
MT05703 mTubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 12,5 mm 438,5700 438,57001,0000
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Mano de obra .................................................................... 37,5832
Maquinaria......................................................................... 29,3208
Materiales .......................................................................... 438,5700

Suma la partida ................................................................. 505,4700
Costes indirectos ............................... 6% 30,3282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 535,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø864 esp. 7,1A030201004 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 22,97120,9800
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,56070,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,32660,3300
MT05704 mTubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 7,1 mm 293,3900 293,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,5832
Maquinaria......................................................................... 29,3208
Materiales .......................................................................... 293,3900

Suma la partida ................................................................. 360,2900
Costes indirectos ............................... 6% 21,6174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 381,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø864 esp. 8,8A030201005 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,79920,9300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,02120,2800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,12560,2800
MT05705 mTubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 8,8 mm 348,0900 348,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4112
Maquinaria......................................................................... 28,5803
Materiales .......................................................................... 348,0900

Suma la partida ................................................................. 413,0800
Costes indirectos ............................... 6% 24,7848
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 437,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø864 esp. 12,5A030201006 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con reves-
timiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,77650,3500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,40700,3500
MT05706 mTubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 12,5 mm 466,6700 466,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,0520
Maquinaria......................................................................... 29,6170
Materiales .......................................................................... 466,6700

Suma la partida ................................................................. 534,3400
Costes indirectos ............................... 6% 32,0604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 566,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø914 esp. 8,8A030201007 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 22,26800,9500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,23700,3000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,20600,3000
MT05707 mTubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 8,8 mm 368,4700 368,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,8800
Maquinaria......................................................................... 28,8765
Materiales .......................................................................... 368,4700

Suma la partida ................................................................. 434,2300
Costes indirectos ............................... 6% 26,0538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 460,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø914 esp. 10,0A030201008 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con reves-
timiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

12623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 22,97120,9800
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,56070,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,32660,3300
MT05708 mTubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 10,0 mm 409,2200 409,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,5832
Maquinaria......................................................................... 29,3208
Materiales .......................................................................... 409,2200

Suma la partida ................................................................. 476,1200
Costes indirectos ............................... 6% 28,5672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 504,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø914 esp. 12,5A030201009 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con reves-
timiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,90881,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,99230,3700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,48740,3700
MT05709 mTubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 12,5 mm 493,7500 493,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,5208
Maquinaria......................................................................... 29,9132
Materiales .......................................................................... 493,7500

Suma la partida ................................................................. 562,1800
Costes indirectos ............................... 6% 33,7308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 595,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1016 esp. 8,8A030201010 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,90881,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 15,73600,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 26,31300,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,45280,3200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,28640,3200
MT05710 mTubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 8,8 mm 409,8300 409,83001,0000
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Mano de obra .................................................................... 39,6448
Maquinaria......................................................................... 31,0522
Materiales .......................................................................... 409,8300

Suma la partida ................................................................. 480,5300
Costes indirectos ............................... 6% 28,8318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 509,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1016 esp. 12,5A030201011 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,31521,0800
MO00006 hPeón especialista 22,4800 15,73600,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 26,31300,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,10020,3800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,52760,3800
MT05711 mTubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 12,5 mm 549,5500 549,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,0512
Maquinaria......................................................................... 31,9408
Materiales .......................................................................... 549,5500

Suma la partida ................................................................. 622,5400
Costes indirectos ............................... 6% 37,3524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 659,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1016 esp. 16,0A030201012 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 26,48721,1300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 15,73600,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 26,31300,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,63970,4300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,72860,4300
MT05712 mTubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 16,0 mm 680,6600 680,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,2232
Maquinaria......................................................................... 32,6813
Materiales .......................................................................... 680,6600

Suma la partida ................................................................. 755,5600
Costes indirectos ............................... 6% 45,3336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 800,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1118 esp. 10,0A030201013 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1..118 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,54961,0900
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,18560,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,99230,3700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,48740,3700
MT05713 mTubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 10,0 mm 501,4000 501,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,7352
Maquinaria......................................................................... 32,5445
Materiales .......................................................................... 501,4000

Suma la partida ................................................................. 575,6800
Costes indirectos ............................... 6% 34,5408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 610,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1118 esp. 12,5A030201014 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 26,25281,1200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,18560,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,31600,4000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,60800,4000
MT05714 mTubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 12,5 mm 605,3400 605,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,4384
Maquinaria......................................................................... 32,9888
Materiales .......................................................................... 605,3400

Suma la partida ................................................................. 680,7700
Costes indirectos ............................... 6% 40,8462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 721,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

12923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helic. L275, Ø1118 esp. 16,0A030201015 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 27,42481,1700
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,18560,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,85550,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,80900,4500
MT05715 mTubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 16,0 mm 750,0300 750,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,6104
Maquinaria......................................................................... 33,7293
Materiales .......................................................................... 750,0300

Suma la partida ................................................................. 827,3700
Costes indirectos ............................... 6% 49,6422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 877,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
UN CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1219 esp. 10,0A030201016 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,18560,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,10020,3800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,52760,3800
MT05716 mTubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 10,0 mm 547,0000 547,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,9696
Maquinaria......................................................................... 32,6926
Materiales .......................................................................... 547,0000

Suma la partida ................................................................. 621,6600
Costes indirectos ............................... 6% 37,2996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 658,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13023 mayo 2023
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Tubería acero helic. L275, Ø1219 esp. 14,2A030201017 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 27,42481,1700
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,18560,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,85550,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,80900,4500
MT05717 mTubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 14,2 mm 737,4200 737,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,6104
Maquinaria......................................................................... 33,7293
Materiales .......................................................................... 737,4200

Suma la partida ................................................................. 814,7600
Costes indirectos ............................... 6% 48,8856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 863,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1219 esp. 20,0A030201018 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,18560,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,17920,4800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,92960,4800
MT05718 mTubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 20,0 mm 998,1800 998,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3136
Maquinaria......................................................................... 34,1736
Materiales .......................................................................... 998,1800

Suma la partida ................................................................. 1.076,6700
Costes indirectos ............................... 6% 64,6002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.141,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

13123 mayo 2023
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Tubería acero helic. L275, Ø1321 esp. 12,5A030201019 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,30960,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,63970,4300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,72860,4300
MT05719 mTubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 12,5 mm 716,3100 716,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,4376
Maquinaria......................................................................... 35,3126
Materiales .......................................................................... 716,3100

Suma la partida ................................................................. 797,0600
Costes indirectos ............................... 6% 47,8236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 844,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1321 esp. 16,0A030201020 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 29,06561,2400
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,30960,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,17920,4800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,92960,4800
MT05720 mTubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 16,0 mm 887,9300 887,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,3752
Maquinaria......................................................................... 36,0531
Materiales .......................................................................... 887,9300

Suma la partida ................................................................. 970,3600
Costes indirectos ............................... 6% 58,2216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.028,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

13223 mayo 2023
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BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
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Tubería acero helic. L275, Ø1321 esp. 20,0A030201021 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 29,76881,2700
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,30960,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,39500,5000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,01000,5000
MT05721 mTubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 20,0 mm 1.082,9600 1.082,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,0784
Maquinaria......................................................................... 36,3493
Materiales .......................................................................... 1.082,9600

Suma la partida ................................................................. 1.166,3900
Costes indirectos ............................... 6% 69,9834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.236,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1422 esp. 12,5A030201022 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 29,76881,2700
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,30960,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,85550,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,80900,4500
MT05722 mTubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 12,5 mm 771,5000 771,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,0784
Maquinaria......................................................................... 35,6088
Materiales .......................................................................... 771,5000

Suma la partida ................................................................. 854,1900
Costes indirectos ............................... 6% 51,2514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 905,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

13323 mayo 2023
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Tubería acero helic. L275, Ø1422 esp. 17,5A030201023 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 29,76881,2700
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,30960,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,39500,5000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,01000,5000
MT05723 mTubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 17,5 mm 1.035,6600 1.035,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,0784
Maquinaria......................................................................... 36,3493
Materiales .......................................................................... 1.035,6600

Suma la partida ................................................................. 1.119,0900
Costes indirectos ............................... 6% 67,1454
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.186,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1422 esp. 20,0A030201024 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,23761,2900
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,30960,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,61080,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,09040,5200
MT05724 mTubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 20,0 mm 1.167,0100 1.167,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,5472
Maquinaria......................................................................... 36,6455
Materiales .......................................................................... 1.167,0100

Suma la partida ................................................................. 1.251,2000
Costes indirectos ............................... 6% 75,0720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.326,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 12,5A030201025 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

13423 mayo 2023
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 29,06561,2400
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,30960,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,07130,4700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,88940,4700
MT05725 mTubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 12,5 mm 827,2900 827,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,3752
Maquinaria......................................................................... 35,9050
Materiales .......................................................................... 827,2900

Suma la partida ................................................................. 909,5700
Costes indirectos ............................... 6% 54,5742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 964,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 16,0A030201026 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,23761,2900
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,30960,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,61080,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,09040,5200
MT05726 mTubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 16,0 mm 1.025,8300 1.025,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,5472
Maquinaria......................................................................... 36,6455
Materiales .......................................................................... 1.025,8300

Suma la partida ................................................................. 1.110,0200
Costes indirectos ............................... 6% 66,6012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.176,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 20,0A030201027 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,30960,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,71870,5300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,13060,5300
MT05727 mTubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 20,0 mm 1.251,7900 1.251,79001,0000
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Mano de obra .................................................................... 47,7816
Maquinaria......................................................................... 36,7936
Materiales .......................................................................... 1.251,7900

Suma la partida ................................................................. 1.336,3700
Costes indirectos ............................... 6% 80,1822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.416,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 14,2A030201028 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 31,64401,3500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 18,88320,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,50290,5100
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,05020,5100
MT05728 mTubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 14,2 mm 986,1700 986,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,5272
Maquinaria......................................................................... 39,1287
Materiales .......................................................................... 986,1700

Suma la partida ................................................................. 1.075,8300
Costes indirectos ............................... 6% 64,5498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.140,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 16,0A030201029 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 31,87841,3600
MO00006 hPeón especialista 22,4800 18,88320,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,61080,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,09040,5200
MT05729 mTubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 16,0 mm 1.095,2100 1.095,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,7616
Maquinaria......................................................................... 39,2768
Materiales .......................................................................... 1.095,2100

Suma la partida ................................................................. 1.185,2500
Costes indirectos ............................... 6% 71,1150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 1.256,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 20,0A030201030 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,58161,3900
MO00006 hPeón especialista 22,4800 18,88320,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,93450,5500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,21100,5500
MT05730 mTubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 20,0 mm 1.336,5700 1.336,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,4648
Maquinaria......................................................................... 39,7211
Materiales .......................................................................... 1.336,5700

Suma la partida ................................................................. 1.427,7600
Costes indirectos ............................... 6% 85,6656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.513,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 16,0A030201031 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,58161,3900
MO00006 hPeón especialista 22,4800 18,88320,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,93450,5500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,21100,5500
MT05731 mTubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 16,0 mm 1.385,3900 1.385,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,4648
Maquinaria......................................................................... 39,7211
Materiales .......................................................................... 1.385,3900

Suma la partida ................................................................. 1.476,5800
Costes indirectos ............................... 6% 88,5948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.565,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 17,5A030201032 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 33,05041,4100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 18,88320,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,15030,5700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,29140,5700
MT05732 mTubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 17,5 mm 1.493,4600 1.493,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,9336
Maquinaria......................................................................... 40,0173
Materiales .......................................................................... 1.493,4600

Suma la partida ................................................................. 1.585,4100
Costes indirectos ............................... 6% 95,1246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.680,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 20,0A030201033 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 33,28481,4200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 18,88320,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,25820,5800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,33160,5800
MT05733 mTubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 20,0 mm 1.673,3100 1.673,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 52,1680
Maquinaria......................................................................... 40,1654
Materiales .......................................................................... 1.673,3100

Suma la partida ................................................................. 1.765,6400
Costes indirectos ............................... 6% 105,9384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.871,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø2032 esp. 17,5A030201034 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,39441,5100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 20,45680,9100
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 34,20690,4550
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,47400,6000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,41200,6000
MT05734 mTubería de acero L275, Ø 2032 mm esp. 17,5 mm 1.652,2800 1.652,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,8512
Maquinaria......................................................................... 43,0929
Materiales .......................................................................... 1.652,2800

Suma la partida ................................................................. 1.751,2200
Costes indirectos ............................... 6% 105,0732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.856,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø2032 esp. 20,0A030201035 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,86321,5300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 20,45680,9100
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 34,20690,4550
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,68980,6200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,49240,6200
MT05735 mTubería de acero L275, Ø 2032 mm esp. 20,0 mm 1.852,5300 1.852,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,3200
Maquinaria......................................................................... 43,3891
Materiales .......................................................................... 1.852,5300

Suma la partida ................................................................. 1.952,2400
Costes indirectos ............................... 6% 117,1344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2.069,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A030202 TUBERÍA ACERO HELICOSOLDADO S355 JR

Tubería acero helic. L355, Ø813 esp. 7,1A030202001 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 20,86160,8900
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 2,58960,2400
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,96480,2400
MT05801 mTubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 7,1 mm 280,4100 280,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,4736
Maquinaria......................................................................... 27,9879
Materiales .......................................................................... 280,4100

Suma la partida ................................................................. 343,8700
Costes indirectos ............................... 6% 20,6322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 364,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø813 esp. 8,8A030202002 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,33040,9100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 2,80540,2600
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,04520,2600
MT05802 mTubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 8,8 mm 332,9300 332,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,9424
Maquinaria......................................................................... 28,2841
Materiales .......................................................................... 332,9300

Suma la partida ................................................................. 397,1600
Costes indirectos ............................... 6% 23,8296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 420,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø813 esp. 12,5A030202003 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 22,97120,9800
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,56070,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,32660,3300
MT05803 mTubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 12,5 mm 446,3300 446,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,5832
Maquinaria......................................................................... 29,3208
Materiales .......................................................................... 446,3300

Suma la partida ................................................................. 513,2300
Costes indirectos ............................... 6% 30,7938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 544,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
DOS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø864 esp. 7,1A030202004 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,56480,9200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,56070,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,32660,3300
MT05804 mTubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 7,1 mm 298,1200 298,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,1768
Maquinaria......................................................................... 29,3208
Materiales .......................................................................... 298,1200

Suma la partida ................................................................. 363,6200
Costes indirectos ............................... 6% 21,8172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 385,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø864 esp. 8,8A030202005 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,79920,9300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,02120,2800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,12560,2800
MT05805 mTubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 8,8 mm 354,0300 354,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4112
Maquinaria......................................................................... 28,5803
Materiales .......................................................................... 354,0300

Suma la partida ................................................................. 419,0200
Costes indirectos ............................... 6% 25,1412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 444,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø864 esp. 12,5A030202006 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,77650,3500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,40700,3500
MT05806 mTubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 12,5 mm 474,7100 474,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,0520
Maquinaria......................................................................... 29,6170
Materiales .......................................................................... 474,7100

Suma la partida ................................................................. 542,3800
Costes indirectos ............................... 6% 32,5428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 574,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø914 esp. 8,8A030202007 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 22,26800,9500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,23700,3000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,20600,3000
MT05807 mTubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 8,8 mm 374,6500 374,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,8800
Maquinaria......................................................................... 28,8765
Materiales .......................................................................... 374,6500

Suma la partida ................................................................. 440,4100
Costes indirectos ............................... 6% 26,4246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 466,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø914 esp. 10,0A030202008 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 22,97120,9800
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,56070,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,32660,3300
MT05808 mTubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 10,0 mm 416,2500 416,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,5832
Maquinaria......................................................................... 29,3208
Materiales .......................................................................... 416,2500

Suma la partida ................................................................. 483,1500
Costes indirectos ............................... 6% 28,9890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 512,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø914 esp. 12,5A030202009 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,90881,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,99230,3700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,48740,3700
MT05809 mTubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 12,5 mm 502,6100 502,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,5208
Maquinaria......................................................................... 29,9132
Materiales .......................................................................... 502,6100

Suma la partida ................................................................. 571,0400
Costes indirectos ............................... 6% 34,2624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 605,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1016 esp. 8,8A030202010 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,90881,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 15,73600,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 26,31300,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,45280,3200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,28640,3200
MT05810 mTubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 8,8 mm 416,7400 416,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 39,6448
Maquinaria......................................................................... 31,0522
Materiales .......................................................................... 416,7400

Suma la partida ................................................................. 487,4400
Costes indirectos ............................... 6% 29,2464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 516,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1016 esp. 12,5A030202011 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 24,61201,0500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 15,73600,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 26,31300,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,10020,3800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,52760,3800
MT05811 mTubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 12,5 mm 559,3700 559,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,3480
Maquinaria......................................................................... 31,9408
Materiales .......................................................................... 559,3700

Suma la partida ................................................................. 631,6600
Costes indirectos ............................... 6% 37,8996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 669,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1016 esp. 16,0A030202012 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 26,48721,1300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 15,73600,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 26,31300,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,63970,4300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,72860,4300
MT05812 mTubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 16,0 mm 693,1500 693,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,2232
Maquinaria......................................................................... 32,6813
Materiales .......................................................................... 693,1500

Suma la partida ................................................................. 768,0500
Costes indirectos ............................... 6% 46,0830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 814,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1118 esp. 10,0A030202013 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,54961,0900
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,18560,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,99230,3700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,48740,3700
MT05813 mTubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 10,0 mm 510,0100 510,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,7352
Maquinaria......................................................................... 32,5445
Materiales .......................................................................... 510,0100

Suma la partida ................................................................. 584,2900
Costes indirectos ............................... 6% 35,0574
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 619,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1118 esp. 12,5A030202014 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 26,25281,1200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,18560,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,31600,4000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,60800,4000
MT05814 mTubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 12,5 mm 616,1300 616,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,4384
Maquinaria......................................................................... 32,9888
Materiales .......................................................................... 616,1300

Suma la partida ................................................................. 691,5600
Costes indirectos ............................... 6% 41,4936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 733,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CINCO CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1118 esp. 16,0A030202015 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 27,42481,1700
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,18560,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,85550,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,80900,4500
MT05815 mTubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 16,0 mm 763,7400 763,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,6104
Maquinaria......................................................................... 33,7293
Materiales .......................................................................... 763,7400

Suma la partida ................................................................. 841,0800
Costes indirectos ............................... 6% 50,4648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 891,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1219 esp. 10,0A030202016 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,18560,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,10020,3800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,52760,3800
MT05816 mTubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 10,0 mm 556,4600 556,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,9696
Maquinaria......................................................................... 32,6926
Materiales .......................................................................... 556,4600

Suma la partida ................................................................. 631,1200
Costes indirectos ............................... 6% 37,8672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 668,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1219 esp. 14,2A030202017 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 27,42481,1700
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,18560,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,85550,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,80900,4500
MT05817 mTubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 14,2 mm 750,7600 750,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,6104
Maquinaria......................................................................... 33,7293
Materiales .......................................................................... 750,7600

Suma la partida ................................................................. 828,1000
Costes indirectos ............................... 6% 49,6860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 877,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1219 esp. 20,0A030202018 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,18560,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,17920,4800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,92960,4800
MT05818 mTubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 20,0 mm 1.016,8600 1.016,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3136
Maquinaria......................................................................... 34,1736
Materiales .......................................................................... 1.016,8600

Suma la partida ................................................................. 1.095,3500
Costes indirectos ............................... 6% 65,7210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.161,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1321 esp. 12,5A030202019 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,30960,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,63970,4300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,72860,4300
MT05819 mTubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 12,5 mm 729,0500 729,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,4376
Maquinaria......................................................................... 35,3126
Materiales .......................................................................... 729,0500

Suma la partida ................................................................. 809,8000
Costes indirectos ............................... 6% 48,5880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 858,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1321 esp. 16,0A030202020 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 29,06561,2400
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,30960,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,17920,4800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,92960,4800
MT05820 mTubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 16,0 mm 904,1900 904,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,3752
Maquinaria......................................................................... 36,0531
Materiales .......................................................................... 904,1900

Suma la partida ................................................................. 986,6200
Costes indirectos ............................... 6% 59,1972
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.045,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1321 esp. 20,0A030202021 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 29,76881,2700
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,30960,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,39500,5000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,01000,5000
MT05821 mTubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 20,0 mm 1.103,2100 1.103,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,0784
Maquinaria......................................................................... 36,3493
Materiales .......................................................................... 1.103,2100

Suma la partida ................................................................. 1.186,6400
Costes indirectos ............................... 6% 71,1984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.257,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1422 esp. 12,5A030202022 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,59681,2200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,30960,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,85550,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,80900,4500
MT05822 mTubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 12,5 mm 785,2000 785,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,9064
Maquinaria......................................................................... 35,6088
Materiales .......................................................................... 785,2000

Suma la partida ................................................................. 866,7200
Costes indirectos ............................... 6% 52,0032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 918,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1422 esp. 17,5A030202023 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 29,76881,2700
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,30960,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,39500,5000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,01000,5000
MT05823 mTubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 17,5 mm 1.054,8200 1.054,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,0784
Maquinaria......................................................................... 36,3493
Materiales .......................................................................... 1.054,8200

Suma la partida ................................................................. 1.138,2500
Costes indirectos ............................... 6% 68,2950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 1.206,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1422 esp. 20,0A030202024 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,23761,2900
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,30960,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,61080,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,09040,5200
MT05824 mTubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 20,0 mm 1.188,8400 1.188,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,5472
Maquinaria......................................................................... 36,6455
Materiales .......................................................................... 1.188,8400

Suma la partida ................................................................. 1.273,0300
Costes indirectos ............................... 6% 76,3818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.349,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1524 esp. 12,5A030202025 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 29,06561,2400
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,30960,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,07130,4700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,88940,4700
MT05825 mTubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 12,5 mm 841,9700 841,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,3752
Maquinaria......................................................................... 35,9050
Materiales .......................................................................... 841,9700

Suma la partida ................................................................. 924,2500
Costes indirectos ............................... 6% 55,4550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 979,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1524 esp. 16,0A030202026 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,00321,2800
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,30960,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,50290,5100
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,05020,5100
MT05826 mTubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 16,0 mm 1.044,7500 1.044,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,3128
Maquinaria......................................................................... 36,4974
Materiales .......................................................................... 1.044,7500

Suma la partida ................................................................. 1.128,5600
Costes indirectos ............................... 6% 67,7136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.196,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1524 esp. 20,0A030202027 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,30960,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,71870,5300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,13060,5300
MT05827 mTubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 20,0 mm 1.275,2000 1.275,20001,0000
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Mano de obra .................................................................... 47,7816
Maquinaria......................................................................... 36,7936
Materiales .......................................................................... 1.275,2000

Suma la partida ................................................................. 1.359,7800
Costes indirectos ............................... 6% 81,5868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.441,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1626 esp. 14,2A030202028 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 31,64401,3500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 18,88320,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,50290,5100
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,05020,5100
MT05828 mTubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 14,2 mm 1.004,0000 1.004,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,5272
Maquinaria......................................................................... 39,1287
Materiales .......................................................................... 1.004,0000

Suma la partida ................................................................. 1.093,6600
Costes indirectos ............................... 6% 65,6196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.159,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1626 esp. 16,0A030202029 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 31,87841,3600
MO00006 hPeón especialista 22,4800 18,88320,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,61080,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,09040,5200
MT05829 mTubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 16,0 mm 1.115,3400 1.115,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,7616
Maquinaria......................................................................... 39,2768
Materiales .......................................................................... 1.115,3400

Suma la partida ................................................................. 1.205,3800
Costes indirectos ............................... 6% 72,3228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.277,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1626 esp. 20,0A030202030 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,58161,3900
MO00006 hPeón especialista 22,4800 18,88320,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,93450,5500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,21100,5500
MT05830 mTubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 20,0 mm 1.361,5500 1.361,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,4648
Maquinaria......................................................................... 39,7211
Materiales .......................................................................... 1.361,5500

Suma la partida ................................................................. 1.452,7400
Costes indirectos ............................... 6% 87,1644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.539,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 16,0A030202031 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 18,88320,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,04240,5600
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,25120,5600
MT05831 mTubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 16,0 mm 1.430,0100 1.430,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,6992
Maquinaria......................................................................... 39,8692
Materiales .......................................................................... 1.430,0100

Suma la partida ................................................................. 1.521,5800
Costes indirectos ............................... 6% 91,2948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.612,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 17,5A030202032 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 18,88320,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,15030,5700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,29140,5700
MT05832 mTubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 17,5 mm 1.541,7100 1.541,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,6992
Maquinaria......................................................................... 40,0173
Materiales .......................................................................... 1.541,7100

Suma la partida ................................................................. 1.633,4300
Costes indirectos ............................... 6% 98,0058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.731,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 20,0A030202033 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 33,28481,4200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 18,88320,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,25820,5800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,33160,5800
MT05833 mTubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 20,0 mm 1.727,9400 1.727,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 52,1680
Maquinaria......................................................................... 40,1654
Materiales .......................................................................... 1.727,9400

Suma la partida ................................................................. 1.820,2700
Costes indirectos ............................... 6% 109,2162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.929,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø2032 esp. 17,5A030202034 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,39441,5100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 20,45680,9100
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 34,20690,4550
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,47400,6000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,41200,6000
MT05834 mTubería de acero L355, Ø2032 mm esp. 17,5 mm 1.705,6600 1.705,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,8512
Maquinaria......................................................................... 43,0929
Materiales .......................................................................... 1.705,6600

Suma la partida ................................................................. 1.804,6000
Costes indirectos ............................... 6% 108,2760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.912,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø2032 esp. 20,0A030202035 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,86321,5300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 20,45680,9100
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 34,20690,4550
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,68980,6200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,49240,6200
MT05835 mTubería de acero L355, Ø2032 mm esp. 20,0 mm 1.913,0200 1.913,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,3200
Maquinaria......................................................................... 43,3891
Materiales .......................................................................... 1.913,0200

Suma la partida ................................................................. 2.012,7300
Costes indirectos ............................... 6% 120,7638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2.133,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A0303 TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO

Tubería de acero al carbono DN 20A030300001 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,60940,0260
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,16060,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT20001 mTubería de acero al carbono DN 20 3,1600 3,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7700
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 3,1600

Suma la partida ................................................................. 6,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3816
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 50A030300002 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,60940,0260
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,16060,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT20002 mTubería de acero al carbono DN 50 7,9000 7,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7700
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 7,9000

Suma la partida ................................................................. 11,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 65A030300003 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 65 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,60940,0260
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,16060,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT20003 mTubería de acero al carbono DN 65 10,2600 10,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7700
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 10,2600

Suma la partida ................................................................. 13,4600
Costes indirectos ............................... 6% 0,8076
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 14,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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Tubería de acero al carbono DN 80A030300004 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 80 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,60940,0260
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,16060,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT20004 mTubería de acero al carbono DN 80 12,6300 12,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7700
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 12,6300

Suma la partida ................................................................. 15,8300
Costes indirectos ............................... 6% 0,9498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 100A030300005 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,60940,0260
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,16060,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT20005 mTubería de acero al carbono DN 100 19,3200 19,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7700
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 19,3200

Suma la partida ................................................................. 22,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1,3512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 23,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 200A030300006 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,75010,0320
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,42850,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT20008 mTubería de acero al carbono DN 200 38,6500 38,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1786
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 38,6500

Suma la partida ................................................................. 42,5900
Costes indirectos ............................... 6% 2,5554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 45,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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Tubería de acero al carbono DN 300A030300007 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,84380,0360
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,60700,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT20010 mTubería de acero al carbono DN 300 57,9700 57,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4508
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 57,9700

Suma la partida ................................................................. 62,4100
Costes indirectos ............................... 6% 3,7446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 66,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 400A030300008 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT20012 mTubería de acero al carbono DN 400 68,8800 68,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7232
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 68,8800

Suma la partida ................................................................. 73,8100
Costes indirectos ............................... 6% 4,4286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 78,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 500A030300009 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,03140,0440
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,96420,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT20014 mTubería de acero al carbono DN 500 134,2100 134,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9956
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 134,2100

Suma la partida ................................................................. 139,6300
Costes indirectos ............................... 6% 8,3778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 148,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con UN
CÉNTIMOS
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Tubería de acero al carbono DN 600A030300010 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,07820,0460
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,05340,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,53550,0460
MT20015 mTubería de acero al carbono DN 600 180,9600 180,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1316
Maquinaria......................................................................... 2,5355
Materiales .......................................................................... 180,9600

Suma la partida ................................................................. 186,6300
Costes indirectos ............................... 6% 11,1978
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 197,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 800A030300011 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MT20017 mTubería de acero al carbono DN 800 235,8200 235,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4040
Maquinaria......................................................................... 2,7560
Materiales .......................................................................... 235,8200

Suma la partida ................................................................. 241,9800
Costes indirectos ............................... 6% 14,5188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 256,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 1000A030300012 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 1000 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,26580,0540
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,41060,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT20019 mTubería de acero al carbono DN 1.000 404,2700 404,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6764
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 404,2700

Suma la partida ................................................................. 410,9200
Costes indirectos ............................... 6% 24,6552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 435,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A0304 TUBERÍA DE POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO

A030401 TUBERÍA PRFV PN-6

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø300A030401001 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,26580,0540
MO00005 hAyudante 22,5400 2,43430,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT05901 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø300 72,2900 72,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7001
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 72,2900

Suma la partida ................................................................. 78,9700
Costes indirectos ............................... 6% 4,7382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 83,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø400A030401002 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT05902 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø400 89,7500 89,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1112
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 89,7500

Suma la partida ................................................................. 97,1700
Costes indirectos ............................... 6% 5,8302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 103,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø500A030401003 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,54700,0660
MO00005 hAyudante 22,5400 2,97530,1320
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,63790,0660
MT05903 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø500 109,2200 109,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5223
Maquinaria......................................................................... 3,6379
Materiales .......................................................................... 109,2200

Suma la partida ................................................................. 117,3800
Costes indirectos ............................... 6% 7,0428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 124,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø600A030401004 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,61740,0690
MO00005 hAyudante 22,5400 3,11050,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,80330,0690
MT05904 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø600 139,5900 139,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7279
Maquinaria......................................................................... 3,8033
Materiales .......................................................................... 139,5900

Suma la partida ................................................................. 148,1200
Costes indirectos ............................... 6% 8,8872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 157,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø800A030401005 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,75800,0750
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 5,63850,0750
MT05905 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø800 227,3200 227,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,1390
Maquinaria......................................................................... 5,6385
Materiales .......................................................................... 227,3200

Suma la partida ................................................................. 238,1000
Costes indirectos ............................... 6% 14,2860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 252,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1000A030401006 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,89860,0810
MO00005 hAyudante 22,5400 3,65150,1620
MT05906 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.000 333,6200 333,62001,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,08960,0810

Mano de obra .................................................................... 5,5501
Maquinaria......................................................................... 6,0896
Materiales .......................................................................... 333,6200

Suma la partida ................................................................. 345,2600
Costes indirectos ............................... 6% 20,7156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 365,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1200A030401007 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,96900,0840
MO00005 hAyudante 22,5400 3,78670,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,31510,0840
MT05907 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.200 470,0000 470,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7557
Maquinaria......................................................................... 6,3151
Materiales .......................................................................... 470,0000

Suma la partida ................................................................. 482,0700
Costes indirectos ............................... 6% 28,9242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 510,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1400A030401008 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,03930,0870
MO00005 hAyudante 22,5400 3,92200,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,54070,0870
MT05908 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.400 545,7200 545,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9613
Maquinaria......................................................................... 6,5407
Materiales .......................................................................... 545,7200

Suma la partida ................................................................. 558,2200
Costes indirectos ............................... 6% 33,4932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 591,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1600A030401009 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,10960,0900
MO00005 hAyudante 22,5400 4,05720,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,76620,0900
MT05909 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.600 722,4800 722,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1668
Maquinaria......................................................................... 6,7662
Materiales .......................................................................... 722,4800

Suma la partida ................................................................. 735,4100
Costes indirectos ............................... 6% 44,1246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 779,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

16223 mayo 2023
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Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1800A030401010 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,17990,0930
MO00005 hAyudante 22,5400 4,19240,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,99170,0930
MT05910 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.800 875,2300 875,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3723
Maquinaria......................................................................... 6,9917
Materiales .......................................................................... 875,2300

Suma la partida ................................................................. 888,5900
Costes indirectos ............................... 6% 53,3154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 941,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø2000A030401011 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,25020,0960
MO00005 hAyudante 22,5400 4,32770,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 7,21730,0960
MT05911 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø2.000 1.086,6780 1.086,67801,0000

Mano de obra .................................................................... 6,5779
Maquinaria......................................................................... 7,2173
Materiales .......................................................................... 1.086,6780

Suma la partida ................................................................. 1.100,4700
Costes indirectos ............................... 6% 66,0282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.166,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø300A030401012 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,26580,0540
MO00005 hAyudante 22,5400 2,43430,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT06001 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø300 76,7300 76,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7001
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 76,7300

Suma la partida ................................................................. 83,4100
Costes indirectos ............................... 6% 5,0046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 88,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

16323 mayo 2023
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Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø400A030401013 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT06002 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø400 96,0500 96,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7588
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 96,0500

Suma la partida ................................................................. 102,1200
Costes indirectos ............................... 6% 6,1272
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 108,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø500A030401014 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,54700,0660
MO00005 hAyudante 22,5400 2,97530,1320
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,63790,0660
MT06003 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø500 119,9700 119,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5223
Maquinaria......................................................................... 3,6379
Materiales .......................................................................... 119,9700

Suma la partida ................................................................. 128,1300
Costes indirectos ............................... 6% 7,6878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 135,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø600A030401015 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,61740,0690
MO00005 hAyudante 22,5400 3,11050,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,80330,0690
MT06004 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø600 151,6200 151,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7279
Maquinaria......................................................................... 3,8033
Materiales .......................................................................... 151,6200

Suma la partida ................................................................. 160,1500
Costes indirectos ............................... 6% 9,6090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 169,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø800A030401016 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,75800,0750
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 5,63850,0750
MT06005 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø800 253,5700 253,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,1390
Maquinaria......................................................................... 5,6385
Materiales .......................................................................... 253,5700

Suma la partida ................................................................. 264,3500
Costes indirectos ............................... 6% 15,8610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 280,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1000A030401017 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,89860,0810
MO00005 hAyudante 22,5400 3,65150,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,08960,0810
MT06006 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.000 365,9500 365,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5501
Maquinaria......................................................................... 6,0896
Materiales .......................................................................... 365,9500

Suma la partida ................................................................. 377,5900
Costes indirectos ............................... 6% 22,6554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 400,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1200A030401018 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,96900,0840
MO00005 hAyudante 22,5400 3,78670,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,31510,0840
MT06007 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.200 517,0000 517,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7557
Maquinaria......................................................................... 6,3151
Materiales .......................................................................... 517,0000

Suma la partida ................................................................. 529,0700
Costes indirectos ............................... 6% 31,7442
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 560,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1400A030401019 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,03930,0870
MO00005 hAyudante 22,5400 3,92200,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,54070,0870
MT06008 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.400 617,5200 617,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9613
Maquinaria......................................................................... 6,5407
Materiales .......................................................................... 617,5200

Suma la partida ................................................................. 630,0200
Costes indirectos ............................... 6% 37,8012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 667,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1600A030401020 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,10960,0900
MO00005 hAyudante 22,5400 4,05720,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,76620,0900
MT06009 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.600 767,3000 767,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1668
Maquinaria......................................................................... 6,7662
Materiales .......................................................................... 767,3000

Suma la partida ................................................................. 780,2300
Costes indirectos ............................... 6% 46,8138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 827,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1800A030401021 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,17990,0930
MO00005 hAyudante 22,5400 4,19240,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,99170,0930
MT06010 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.800 925,3000 925,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3723
Maquinaria......................................................................... 6,9917
Materiales .......................................................................... 925,3000

Suma la partida ................................................................. 938,6600
Costes indirectos ............................... 6% 56,3196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 994,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø2000A030401022 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,25020,0960
MO00005 hAyudante 22,5400 4,32770,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 7,21730,0960
MT06011 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø2.000 1.297,1867 1.297,18671,0000

Mano de obra .................................................................... 6,5779
Maquinaria......................................................................... 7,2173
Materiales .......................................................................... 1.297,1867

Suma la partida ................................................................. 1.310,9800
Costes indirectos ............................... 6% 78,6588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.389,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A030402 TUBERÍA PRFV PN-10

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø300A030402001 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,26580,0540
MO00005 hAyudante 22,5400 2,43430,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT06101 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø300 74,8300 74,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7001
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 74,8300

Suma la partida ................................................................. 81,5100
Costes indirectos ............................... 6% 4,8906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 86,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø400A030402002 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT06102 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø400 92,2300 92,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1112
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 92,2300

Suma la partida ................................................................. 99,6500
Costes indirectos ............................... 6% 5,9790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 105,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

16723 mayo 2023
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Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø500A030402003 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,54700,0660
MO00005 hAyudante 22,5400 2,97530,1320
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,63790,0660
MT06103 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø500 115,4200 115,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5223
Maquinaria......................................................................... 3,6379
Materiales .......................................................................... 115,4200

Suma la partida ................................................................. 123,5800
Costes indirectos ............................... 6% 7,4148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 130,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø600A030402004 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,61740,0690
MO00005 hAyudante 22,5400 3,11050,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,80330,0690
MT06104 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø600 144,7200 144,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7279
Maquinaria......................................................................... 3,8033
Materiales .......................................................................... 144,7200

Suma la partida ................................................................. 153,2500
Costes indirectos ............................... 6% 9,1950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 162,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø800A030402005 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,75800,0750
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 5,63850,0750
MT06105 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø800 247,1700 247,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,1390
Maquinaria......................................................................... 5,6385
Materiales .......................................................................... 247,1700

Suma la partida ................................................................. 257,9500
Costes indirectos ............................... 6% 15,4770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 273,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1000A030402006 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,89860,0810
MO00005 hAyudante 22,5400 3,65150,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,08960,0810
MT06106 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.000 355,6100 355,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5501
Maquinaria......................................................................... 6,0896
Materiales .......................................................................... 355,6100

Suma la partida ................................................................. 367,2500
Costes indirectos ............................... 6% 22,0350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 389,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1200A030402007 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,96900,0840
MO00005 hAyudante 22,5400 3,78670,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,31510,0840
MT06107 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.200 496,1100 496,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7557
Maquinaria......................................................................... 6,3151
Materiales .......................................................................... 496,1100

Suma la partida ................................................................. 508,1800
Costes indirectos ............................... 6% 30,4908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 538,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1400A030402008 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,03930,0870
MO00005 hAyudante 22,5400 3,92200,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,54070,0870
MT06108 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.400 594,0200 594,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9613
Maquinaria......................................................................... 6,5407
Materiales .......................................................................... 594,0200

Suma la partida ................................................................. 606,5200
Costes indirectos ............................... 6% 36,3912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 642,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1600A030402009 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,10960,0900
MO00005 hAyudante 22,5400 4,05720,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,76620,0900
MT06109 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.600 744,8900 744,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1668
Maquinaria......................................................................... 6,7662
Materiales .......................................................................... 744,8900

Suma la partida ................................................................. 757,8200
Costes indirectos ............................... 6% 45,4692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 803,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1800A030402010 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,17990,0930
MO00005 hAyudante 22,5400 4,19240,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,99170,0930
MT06110 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.800 897,2100 897,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3723
Maquinaria......................................................................... 6,9917
Materiales .......................................................................... 897,2100

Suma la partida ................................................................. 910,5700
Costes indirectos ............................... 6% 54,6342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 965,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø2000A030402011 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,25020,0960
MO00005 hAyudante 22,5400 4,32770,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 7,21730,0960
MT06111 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø2.000 1.111,1034 1.111,10341,0000

Mano de obra .................................................................... 6,5779
Maquinaria......................................................................... 7,2173
Materiales .......................................................................... 1.111,1034

Suma la partida ................................................................. 1.124,9000
Costes indirectos ............................... 6% 67,4940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.192,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø300A030402012 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,26580,0540
MO00005 hAyudante 22,5400 2,43430,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT06201 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø300 78,6300 78,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7001
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 78,6300

Suma la partida ................................................................. 85,3100
Costes indirectos ............................... 6% 5,1186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 90,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø400A030402013 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT06202 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø400 97,6300 97,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1112
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 97,6300

Suma la partida ................................................................. 105,0500
Costes indirectos ............................... 6% 6,3030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 111,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø500A030402014 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,54700,0660
MO00005 hAyudante 22,5400 2,97530,1320
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,63790,0660
MT06203 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø500 123,1100 123,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5223
Maquinaria......................................................................... 3,6379
Materiales .......................................................................... 123,1100

Suma la partida ................................................................. 131,2700
Costes indirectos ............................... 6% 7,8762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 139,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø600A030402015 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,54700,0660
MO00005 hAyudante 22,5400 3,11050,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,63790,0660
MT06204 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø600 153,6800 153,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,6575
Maquinaria......................................................................... 3,6379
Materiales .......................................................................... 153,6800

Suma la partida ................................................................. 161,9800
Costes indirectos ............................... 6% 9,7188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 171,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø800A030402016 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,75800,0750
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 5,63850,0750
MT06205 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø800 265,1000 265,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,1390
Maquinaria......................................................................... 5,6385
Materiales .......................................................................... 265,1000

Suma la partida ................................................................. 275,8800
Costes indirectos ............................... 6% 16,5528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 292,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1000A030402017 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,89860,0810
MO00005 hAyudante 22,5400 3,65150,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,08960,0810
MT06206 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.000 387,9300 387,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5501
Maquinaria......................................................................... 6,0896
Materiales .......................................................................... 387,9300

Suma la partida ................................................................. 399,5700
Costes indirectos ............................... 6% 23,9742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 423,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1200A030402018 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,96900,0840
MO00005 hAyudante 22,5400 3,78670,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,31510,0840
MT06207 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.200 540,5000 540,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7557
Maquinaria......................................................................... 6,3151
Materiales .......................................................................... 540,5000

Suma la partida ................................................................. 552,5700
Costes indirectos ............................... 6% 33,1542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 585,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1400A030402019 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,03930,0870
MO00005 hAyudante 22,5400 3,92200,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,54070,0870
MT06208 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.400 676,2700 676,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9613
Maquinaria......................................................................... 6,5407
Materiales .......................................................................... 676,2700

Suma la partida ................................................................. 688,7700
Costes indirectos ............................... 6% 41,3262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 730,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1600A030402020 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,10960,0900
MO00005 hAyudante 22,5400 4,05720,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,76620,0900
MT06209 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.600 791,0200 791,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1668
Maquinaria......................................................................... 6,7662
Materiales .......................................................................... 791,0200

Suma la partida ................................................................. 803,9500
Costes indirectos ............................... 6% 48,2370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 852,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1800A030402021 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,17990,0930
MO00005 hAyudante 22,5400 4,19240,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,99170,0930
MT06210 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.800 951,1500 951,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3723
Maquinaria......................................................................... 6,9917
Materiales .......................................................................... 951,1500

Suma la partida ................................................................. 964,5100
Costes indirectos ............................... 6% 57,8706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.022,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø2000A030402022 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,25020,0960
MO00005 hAyudante 22,5400 4,32770,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 7,21730,0960
MT06211 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø2.000 1.300,5238 1.300,52381,0000

Mano de obra .................................................................... 6,5779
Maquinaria......................................................................... 7,2173
Materiales .......................................................................... 1.300,5238

Suma la partida ................................................................. 1.314,3200
Costes indirectos ............................... 6% 78,8592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.393,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

A030403 TUBERÍA PRFV PN-16

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø300A030403001 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-

drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 16, conforme a

norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-

cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-

cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,26580,0540
MO00005 hAyudante 22,5400 2,43430,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT06301 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø300 83,4900 83,49001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,7001
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 83,4900

Suma la partida ................................................................. 90,1700
Costes indirectos ............................... 6% 5,4102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 95,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø400A030403002 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de diámetro

nominal DN 400 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o se-

gún normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT06302 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø400 106,5600 106,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1112
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 106,5600

Suma la partida ................................................................. 113,9800
Costes indirectos ............................... 6% 6,8388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 120,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø500A030403003 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de diámetro

nominal DN 500 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o se-

gún normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,47670,0630
MO00005 hAyudante 22,5400 2,84000,1260
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,47260,0630
MT06303 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø500 136,2900 136,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3167
Maquinaria......................................................................... 3,4726
Materiales .......................................................................... 136,2900

Suma la partida ................................................................. 144,0800
Costes indirectos ............................... 6% 8,6448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 152,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø600A030403004 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de diámetro

nominal DN 600 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o se-

gún normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,47670,0630
MO00005 hAyudante 22,5400 2,84000,1260
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,47260,0630
MT06304 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø600 167,7200 167,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3167
Maquinaria......................................................................... 3,4726
Materiales .......................................................................... 167,7200

Suma la partida ................................................................. 175,5100
Costes indirectos ............................... 6% 10,5306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 186,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø800A030403005 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 800 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,75800,0750
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 5,63850,0750
MT06305  mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø800 278,7200 278,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,1390
Maquinaria......................................................................... 5,6385
Materiales .......................................................................... 278,7200

Suma la partida ................................................................. 289,5000
Costes indirectos ............................... 6% 17,3700

TOTAL PARTIDA................................................... 306,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1000A030403006 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,89860,0810
MO00005 hAyudante 22,5400 3,65150,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,08960,0810
MT06306 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1000 393,7200 393,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5501
Maquinaria......................................................................... 6,0896
Materiales .......................................................................... 393,7200

Suma la partida ................................................................. 405,3600
Costes indirectos ............................... 6% 24,3216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 429,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1200A030403007 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,96900,0840
MO00005 hAyudante 22,5400 3,78670,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,31510,0840
MT06307 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1200 544,4100 544,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7557
Maquinaria......................................................................... 6,3151
Materiales .......................................................................... 544,4100

Suma la partida ................................................................. 556,4800
Costes indirectos ............................... 6% 33,3888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 589,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1400A030403008 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,03930,0870
MO00005 hAyudante 22,5400 3,92200,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,54070,0870
MT06308 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1400 667,9900 667,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9613
Maquinaria......................................................................... 6,5407
Materiales .......................................................................... 667,9900

Suma la partida ................................................................. 680,4900
Costes indirectos ............................... 6% 40,8294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 721,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1600A030403009 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,10960,0900
MO00005 hAyudante 22,5400 4,05720,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 13,53240,1800
MT06309 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1600 862,9606 862,96061,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,1668
Maquinaria......................................................................... 13,5324
Materiales .......................................................................... 862,9606

Suma la partida ................................................................. 882,6600
Costes indirectos ............................... 6% 52,9596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 935,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1800A030403010 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,17990,0930
MO00005 hAyudante 22,5400 4,19240,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,99170,0930
MT06310 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1800 980,0215 980,02151,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3723
Maquinaria......................................................................... 6,9917
Materiales .......................................................................... 980,0215

Suma la partida ................................................................. 993,3900
Costes indirectos ............................... 6% 59,6034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.052,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø2000A030403011 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,25020,0960
MO00005 hAyudante 22,5400 4,32770,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 7,21730,0960
MT06311 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø2000 1.199,0618 1.199,06181,0000

Mano de obra .................................................................... 6,5779
Maquinaria......................................................................... 7,2173
Materiales .......................................................................... 1.199,0618

Suma la partida ................................................................. 1.212,8600
Costes indirectos ............................... 6% 72,7716
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.285,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø300A030403012 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para sanea-

miento, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma

UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte propor-

cional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-

namiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,26580,0540
MO00005 hAyudante 22,5400 2,43430,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT06401 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø300 84,7400 84,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7001
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 84,7400

Suma la partida ................................................................. 91,4200
Costes indirectos ............................... 6% 5,4852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 96,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø400A030403013 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para sanea-

miento, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma

UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte propor-

cional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-

namiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 27,04801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT06402 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø400 104,8000 104,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,4544
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 104,8000

Suma la partida ................................................................. 136,5600
Costes indirectos ............................... 6% 8,1936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 144,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø500A030403014 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
para saneamiento, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN
16, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
10.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,54700,0660
MO00005 hAyudante 22,5400 2,97530,1320
MT06403 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø500 141,1000 141,10001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,63790,0660
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Mano de obra .................................................................... 4,5223
Maquinaria......................................................................... 3,6379
Materiales .......................................................................... 141,1000

Suma la partida ................................................................. 149,2600
Costes indirectos ............................... 6% 8,9556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 158,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø600A030403015 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para sanea-

miento, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma

UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte propor-

cional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-

namiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,61740,0690
MO00005 hAyudante 22,5400 3,11050,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,80330,0690
MT06404 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø600 180,8200 180,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7279
Maquinaria......................................................................... 3,8033
Materiales .......................................................................... 180,8200

Suma la partida ................................................................. 189,3500
Costes indirectos ............................... 6% 11,3610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 200,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø800A030403016 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 800 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,75800,0750
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 5,63850,0750
MT06405 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø800 292,5500 292,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,1390
Maquinaria......................................................................... 5,6385
Materiales .......................................................................... 292,5500

Suma la partida ................................................................. 303,3300
Costes indirectos ............................... 6% 18,1998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 321,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1000A030403017 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,89860,0810
MO00005 hAyudante 22,5400 3,65150,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,08960,0810
MT06406 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1000 410,9700 410,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5501
Maquinaria......................................................................... 6,0896
Materiales .......................................................................... 410,9700

Suma la partida ................................................................. 422,6100
Costes indirectos ............................... 6% 25,3566
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 447,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1200A030403018 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,96900,0840
MO00005 hAyudante 22,5400 3,78670,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,31510,0840
MT06407 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1200 604,5800 604,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7557
Maquinaria......................................................................... 6,3151
Materiales .......................................................................... 604,5800

Suma la partida ................................................................. 616,6500
Costes indirectos ............................... 6% 36,9990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 653,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1400A030403019 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,03930,0870
MO00005 hAyudante 22,5400 3,92200,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,54070,0870
MT06408 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1400 754,9200 754,92001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,9613
Maquinaria......................................................................... 6,5407
Materiales .......................................................................... 754,9200

Suma la partida ................................................................. 767,4200
Costes indirectos ............................... 6% 46,0452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 813,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1600A030403020 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,10960,0900
MO00005 hAyudante 22,5400 4,05720,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,76620,0900
MT06409 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1600 933,8278 933,82781,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1668
Maquinaria......................................................................... 6,7662
Materiales .......................................................................... 933,8278

Suma la partida ................................................................. 946,7600
Costes indirectos ............................... 6% 56,8056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.003,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1800A030403021 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,17990,0930
MO00005 hAyudante 22,5400 4,19240,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,99170,0930
MT06410 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1800 1.093,0527 1.093,05271,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3723
Maquinaria......................................................................... 6,9917
Materiales .......................................................................... 1.093,0527

Suma la partida ................................................................. 1.106,4200
Costes indirectos ............................... 6% 66,3852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.172,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø2000A030403022 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,25020,0960
MO00005 hAyudante 22,5400 4,32770,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 7,21730,0960
MT06411 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø2000 1.355,0411 1.355,04111,0000

Mano de obra .................................................................... 6,5779
Maquinaria......................................................................... 7,2173
Materiales .......................................................................... 1.355,0411

Suma la partida ................................................................. 1.368,8400
Costes indirectos ............................... 6% 82,1304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.450,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A0305 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL

A030501 TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL ABASTECIMIENTO

Tubería FD Ø100 Clase 100A030501001 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 100, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,60940,0260
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,16060,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT06501 mTubería de FD abastecimiento Ø100 Clase 100 46,4400 46,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7700
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 46,4400

Suma la partida ................................................................. 49,6400
Costes indirectos ............................... 6% 2,9784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 52,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería FD Ø200 Clase 50A030501002 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 50, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,75010,0320
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,42850,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT06502 mTubería de FD abastecimiento Ø200 Clase 50 89,4300 89,43001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,1786
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 89,4300

Suma la partida ................................................................. 93,3700
Costes indirectos ............................... 6% 5,6022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 98,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería FD Ø300 Clase 40A030501003 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,84380,0360
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,60700,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT06503 mTubería de FD abastecimiento Ø300 Clase 40 141,4100 141,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4508
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 141,4100

Suma la partida ................................................................. 145,8500
Costes indirectos ............................... 6% 8,7510
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 154,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Tubería FD Ø400 Clase 40A030501004 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT06504 mTubería de FD abastecimiento Ø400 Clase 40 227,2200 227,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7232
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 227,2200

Suma la partida ................................................................. 232,1500
Costes indirectos ............................... 6% 13,9290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 246,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Tubería FD Ø500 Clase 30A030501005 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 30, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,03140,0440
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MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,96420,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT06505 mTubería de FD abastecimiento Ø500 Clase 30 288,9300 288,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9956
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 288,9300

Suma la partida ................................................................. 294,3500
Costes indirectos ............................... 6% 17,6610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 312,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

Tubería FD Ø600 Clase 30A030501006 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 600 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 30, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,07820,0460
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,05340,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,53550,0460
MT06506 mTubería de FD abastecimiento Ø600 Clase 30 387,4800 387,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1316
Maquinaria......................................................................... 2,5355
Materiales .......................................................................... 387,4800

Suma la partida ................................................................. 393,1500
Costes indirectos ............................... 6% 23,5890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 416,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería FD Ø800 Clase 30A030501007 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 30, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MT06507 mTubería de FD abastecimiento Ø800 Clase 30 699,8100 699,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4040
Maquinaria......................................................................... 2,7560
Materiales .......................................................................... 699,8100

Suma la partida ................................................................. 705,9700
Costes indirectos ............................... 6% 42,3582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 748,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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Tubería FD Ø1000 Clase 30A030501008 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 1.000 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 30, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,26580,0540
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,41060,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT06508 mTubería de FD abastecimiento Ø1000 Clase 30 1.097,6600 1.097,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6764
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 1.097,6600

Suma la partida ................................................................. 1.104,3100
Costes indirectos ............................... 6% 66,2586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.170,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería FD Ø100 Clase 100, acerrojadaA030501009 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 100 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 100
con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior
de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros meta-
les y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compati-
ble con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcio-
nal de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,73130,0312
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,39280,0624
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT06601 mTubería de FD acerrojada Ø100 Clase 100 65,8500 65,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1241
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 65,8500

Suma la partida ................................................................. 69,4100
Costes indirectos ............................... 6% 4,1646
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 73,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería FD Ø200 Clase 50, acerrojadaA030501010 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada
con contrabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nomi-
nal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normati-
va vigente, Clase 50 con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de
producto bituminoso o resina sintética compatible con zinc, color ex-
terior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional de junta au-
tomática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,90010,0384
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,71420,0768
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT06602 mTubería de FD acerrojada Ø200 Clase 50 109,4900 109,49001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6143
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 109,4900

Suma la partida ................................................................. 113,8700
Costes indirectos ............................... 6% 6,8322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 120,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Tubería FD Ø300 Clase 40, acerrojadaA030501011 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,01260,0432
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,92840,0864
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT06603 mTubería de FD acerrojada Ø300 Clase 40 178,2800 178,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9410
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 178,2800

Suma la partida ................................................................. 183,2100
Costes indirectos ............................... 6% 10,9926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 194,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Tubería FD Ø400 Clase 40, acerrojadaA030501012 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 400 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,12510,0480
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,14270,0960
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT06604 mTubería de FD acerrojada Ø400 Clase 40 272,9300 272,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2678
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 272,9300

Suma la partida ................................................................. 278,4000
Costes indirectos ............................... 6% 16,7040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 295,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS
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Tubería FD Ø500 Clase 30, acerrojadaA030501013 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 500 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,23760,0528
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,35700,1056
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT06605 mTubería de FD acerrojada Ø500 Clase 30 379,2400 379,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5946
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 379,2400

Suma la partida ................................................................. 385,2600
Costes indirectos ............................... 6% 23,1156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 408,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería FD Ø600 Clase 30, acerrojadaA030501014 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,23760,0528
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,35700,1056
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT06606 mTubería de FD acerrojada Ø600 Clase 30 490,7600 490,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5946
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 490,7600

Suma la partida ................................................................. 496,7800
Costes indirectos ............................... 6% 29,8068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 526,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería FD Ø100 Clase 100, acerrojada doble cámaraA030501015 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 100 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 100
con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior
de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros meta-
les y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compati-
ble con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcio-
nal de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,73130,0312
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,39280,0624
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT06701 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø100 Clase 100 71,6200 71,62001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,1241
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 71,6200

Suma la partida ................................................................. 76,1700
Costes indirectos ............................... 6% 4,5702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 80,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería FD Ø200 Clase 50, acerrojada doble cámaraA030501016 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 50 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,90010,0384
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,71420,0768
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,11660,0384
MT06702 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø200 Clase 50 131,5500 131,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6143
Maquinaria......................................................................... 2,1166
Materiales .......................................................................... 131,5500

Suma la partida ................................................................. 136,2800
Costes indirectos ............................... 6% 8,1768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 144,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería FD Ø300 Clase 40, acerrojada doble cámaraA030501017 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,01260,0432
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,92840,0864
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT06703 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø300 Clase 40 210,4600 210,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9410
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 210,4600

Suma la partida ................................................................. 215,3900
Costes indirectos ............................... 6% 12,9234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 228,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

18923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería FD Ø400 Clase 40, acerrojada doble cámaraA030501018 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 400 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,12510,0480
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,14270,0960
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT06704 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø400 Clase 40 309,3900 309,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2678
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 309,3900

Suma la partida ................................................................. 314,8600
Costes indirectos ............................... 6% 18,8916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 333,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería FD Ø500 Clase 30, acerrojada doble cámaraA030501019 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 500 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,23760,0528
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,35700,1056
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT06705 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø500 Clase 30 433,6700 433,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5946
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 433,6700

Suma la partida ................................................................. 439,4700
Costes indirectos ............................... 6% 26,3682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 465,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería FD Ø600 Clase 30, acerrojada doble cámaraA030501020 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,29390,0552
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,46410,1104
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,64580,0480
MT06706 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø600 Clase 30 575,7700 575,77001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,7580
Maquinaria......................................................................... 2,6458
Materiales .......................................................................... 575,7700

Suma la partida ................................................................. 582,1700
Costes indirectos ............................... 6% 34,9302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 617,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Tubería FD Ø800 Clase 30, acerrojada doble cámaraA030501021 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 800 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,67840,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MT06707 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø800 Clase 30 930,6200 930,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0848
Maquinaria......................................................................... 2,7560
Materiales .......................................................................... 930,6200

Suma la partida ................................................................. 937,4600
Costes indirectos ............................... 6% 56,2476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 993,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A030502 TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL SANEAMIENTO

Tubería FD saneamiento Ø150 PFA 40A030502001 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 40, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según Pliego, inclu-
so parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,33920,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,65360,0300
MT06801 mTubería de FD saneamiento Ø150. PFA 40 65,1400 65,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0424
Maquinaria......................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 65,1400

Suma la partida ................................................................. 68,8400
Costes indirectos ............................... 6% 4,1304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 72,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Tubería FD saneamiento Ø200 PFA 40A030502002 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 40, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según según Pliego,
incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,75010,0320
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,42850,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT06802 mTubería de FD saneamiento Ø200. PFA 40 85,5900 85,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1786
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 85,5900

Suma la partida ................................................................. 89,5300
Costes indirectos ............................... 6% 5,3718
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 94,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø250 PFA 38A030502003 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 38, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según Pliego, inclu-
so parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,79700,0340
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,51780,0680
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,87410,0340
MT06803 mTubería de FD saneamiento Ø250. PFA 38 108,5400 108,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3148
Maquinaria......................................................................... 1,8741
Materiales .......................................................................... 108,5400

Suma la partida ................................................................. 112,7300
Costes indirectos ............................... 6% 6,7638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 119,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø300 PFA 35A030502004 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 35, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según Pliego, inclu-
so parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,84380,0360
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,60700,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT06804 mTubería de FD saneamiento Ø300. PFA 35 133,5700 133,57001,0000

19223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2,4508
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 133,5700

Suma la partida ................................................................. 138,0100
Costes indirectos ............................... 6% 8,2806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 146,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø400 PFA 30A030502005 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 30, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según Pliego, inclu-
so parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT06805 mTubería de FD saneamiento Ø400. PFA 30 203,4500 203,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7232
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 203,4500

Suma la partida ................................................................. 208,3800
Costes indirectos ............................... 6% 12,5028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 220,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø500 PFA 28A030502006 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 28, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según Pliego, inclu-
so parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,03140,0440
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,96420,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT06806 mTubería de FD saneamiento Ø500. PFA 28 267,7400 267,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9956
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 267,7400

Suma la partida ................................................................. 273,1600
Costes indirectos ............................... 6% 16,3896
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 289,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø600 PFA 26A030502007 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 600 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 26, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según Pliego, inclu-
so parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,07820,0460
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MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,05340,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,53550,0460
MT06807 mTubería de FD saneamiento Ø600. PFA 26 349,0000 349,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1316
Maquinaria......................................................................... 2,5355
Materiales .......................................................................... 349,0000

Suma la partida ................................................................. 354,6700
Costes indirectos ............................... 6% 21,2802
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 375,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A030503 MANGAS DE POLIETILENO

Manga polietileno Ø100 mmA030503001 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 100 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,67620,0300
MT06901 mManga polietileno Ø100 mm 0,7700 0,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6762
Materiales .......................................................................... 0,7700

Suma la partida ................................................................. 1,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø200 mmA030503002 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 200 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,67620,0300
MT06902 mManga polietileno Ø200 mm 1,4500 1,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6762
Materiales .......................................................................... 1,4500

Suma la partida ................................................................. 2,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø300 mmA030503003 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 300 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,67620,0300
MT06903 mManga polietileno Ø300 mm 2,4100 2,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6762
Materiales .......................................................................... 2,4100

Suma la partida ................................................................. 3,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1854
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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Manga polietileno Ø400 mmA030503004 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 400 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,90160,0400
MT06904 mManga polietileno Ø400 mm 3,0100 3,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9016
Materiales .......................................................................... 3,0100

Suma la partida ................................................................. 3,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø500 mmA030503005 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 500 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,90160,0400
MT06905 mManga polietileno Ø500 mm 3,7800 3,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9016
Materiales .......................................................................... 3,7800

Suma la partida ................................................................. 4,6800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø600 mmA030503006 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 600 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,90160,0400
MT06906 mManga polietileno Ø600 mm 4,6200 4,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9016
Materiales .......................................................................... 4,6200

Suma la partida ................................................................. 5,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø800 mmA030503007 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 800 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,90160,0400
MT06907 mManga polietileno Ø800 mm 6,7400 6,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,9016
Materiales .......................................................................... 6,7400

Suma la partida ................................................................. 7,6400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A030504 REVESTIMIENTOS DE POLIURETANO

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø100mmA030504001 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 100mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,60860,0270
MT21001 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø100mm 0,6900 0,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6086
Materiales .......................................................................... 0,6900

Suma la partida ................................................................. 1,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø200mmA030504002 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 200mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,60860,0270
MT21002 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø200mm 1,3100 1,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6086
Materiales .......................................................................... 1,3100

Suma la partida ................................................................. 1,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø300mmA030504003 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 300mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,60860,0270
MT21003 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø300mm 2,1700 2,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6086
Materiales .......................................................................... 2,1700

Suma la partida ................................................................. 2,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø400mmA030504004 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 400mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,81140,0360
MT21004 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø400mm 2,7100 2,71001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,8114
Materiales .......................................................................... 2,7100

Suma la partida ................................................................. 3,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø500mmA030504005 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 500mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,81140,0360
MT21005 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø500mm 3,4000 3,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8114
Materiales .......................................................................... 3,4000

Suma la partida ................................................................. 4,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø600mmA030504006 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 600mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 22,5400 0,81140,0360
MT21006 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø600mm 4,1600 4,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8114
Materiales .......................................................................... 4,1600

Suma la partida ................................................................. 4,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø800mmA030504007 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 800mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 22,5400 1,01430,0450
MT21007 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø800mm 6,0700 6,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0143
Materiales .......................................................................... 6,0700

Suma la partida ................................................................. 7,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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A0306 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO

Tubería PVC-O DN 110 PN 16A030600001 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
110 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,44640,0200
MT12901 mTubería de PVC-O 500, DN 110 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 9,3300 9,33001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100

Mano de obra .................................................................... 0,6808
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 9,3300

Suma la partida ................................................................. 10,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 160 PN 16A030600002 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
160 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,35160,0150
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,66960,0300
MT12902 mTubería de PVC-O 500, DN 160 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 17,1900 17,19001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,88190,0160

Mano de obra .................................................................... 1,0212
Maquinaria......................................................................... 0,8819
Materiales .......................................................................... 17,1900

Suma la partida ................................................................. 19,0900
Costes indirectos ............................... 6% 1,1454
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 20,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 200 PN 16A030600003 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
200 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,89280,0400
MT12903 mTubería de PVC-O 500, DN 200 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 26,3000 26,30001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,04730,0190

Mano de obra .................................................................... 1,3616
Maquinaria......................................................................... 1,0473
Materiales .......................................................................... 26,3000

Suma la partida ................................................................. 28,7100
Costes indirectos ............................... 6% 1,7226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 30,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Tubería PVC-O DN 315 PN 16A030600004 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
315 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,58600,0250
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
MT12904 mTubería de PVC-O 500, DN 315 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 63,2400 63,24001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,37800,0250

Mano de obra .................................................................... 1,7020
Maquinaria......................................................................... 1,3780
Materiales .......................................................................... 63,2400

Suma la partida ................................................................. 66,3200
Costes indirectos ............................... 6% 3,9792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 70,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 400 PN 16A036000005 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
400 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,33920,0600
MT12905 mTubería de PVC-O 500, DN 400 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 98,3900 98,39001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,54340,0280

Mano de obra .................................................................... 2,0424
Maquinaria......................................................................... 1,5434
Materiales .......................................................................... 98,3900

Suma la partida ................................................................. 101,9800
Costes indirectos ............................... 6% 6,1188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 108,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 110 PN 25A036000006 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
110 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,44640,0200
MT12906 mTubería de PVC-O 500, DN 110 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 13,1300 13,13001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100

Mano de obra .................................................................... 0,6808
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 13,1300

Suma la partida ................................................................. 14,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,8616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 160 PN 25A036000007 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
160 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,35160,0150
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MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,66960,0300
MT12907 mTubería de PVC-O 500, DN 160 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 25,1800 25,18001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,88190,0160

Mano de obra .................................................................... 1,0212
Maquinaria......................................................................... 0,8819
Materiales .......................................................................... 25,1800

Suma la partida ................................................................. 27,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1,6248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 28,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 200 PN 25A036000008 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
200 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,89280,0400
MT12908 mTubería de PVC-O 500, DN 200 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 37,1600 37,16001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,04730,0190

Mano de obra .................................................................... 1,3616
Maquinaria......................................................................... 1,0473
Materiales .......................................................................... 37,1600

Suma la partida ................................................................. 39,5700
Costes indirectos ............................... 6% 2,3742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 41,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 315 PN 25A036000009 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
315 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,58600,0250
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
MT12909 mTubería de PVC-O 500, DN 315 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 82,5600 82,56001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,37800,0250

Mano de obra .................................................................... 1,7020
Maquinaria......................................................................... 1,3780
Materiales .......................................................................... 82,5600

Suma la partida ................................................................. 85,6400
Costes indirectos ............................... 6% 5,1384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 90,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 400 PN 25A036000010 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
400 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-

cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,33920,0600
MT12910 mTubería de PVC-O 500, DN 400 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 135,2300 135,23001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,54340,0280
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Mano de obra .................................................................... 2,0424
Maquinaria......................................................................... 1,5434
Materiales .......................................................................... 135,2300

Suma la partida ................................................................. 138,8200
Costes indirectos ............................... 6% 8,3292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 147,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

A0307 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

A030701 TUBERÍA PEAD PN6

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN160A030701001 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal

DN 160 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a

norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-

cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-

rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,89860,0810
MO00005 hAyudante 22,5400 1,82570,0810
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,46900,0810
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT07801 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN160 MRS 10 N/mm2 10,7000 10,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7243
Maquinaria......................................................................... 1,6816
Materiales .......................................................................... 10,7000

Suma la partida ................................................................. 16,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 17,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN180A030701002 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 180 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,06270,0880
MO00005 hAyudante 22,5400 1,98350,0880
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,50950,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07802 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN180 MRS 10 N/mm2 13,5600 13,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0462
Maquinaria......................................................................... 2,2733
Materiales .......................................................................... 13,5600

Suma la partida ................................................................. 19,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN200A030701003 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 200 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,01580,0860
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MO00005 hAyudante 22,5400 1,93840,0860
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,49790,0860
MT07803 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN200 MRS 10 N/mm2 16,4600 16,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9542
Maquinaria......................................................................... 2,2617
Materiales .......................................................................... 16,4600

Suma la partida ................................................................. 22,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1,3608
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN250A030701004 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 250 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,27370,0970
MO00005 hAyudante 22,5400 2,18640,0970
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,56160,0970
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07804 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN250 MRS 10 N/mm2 25,8200 25,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4601
Maquinaria......................................................................... 2,3254
Materiales .......................................................................... 25,8200

Suma la partida ................................................................. 32,6100
Costes indirectos ............................... 6% 1,9566
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 34,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN315A030701005 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 315 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,39090,1020
MO00005 hAyudante 22,5400 2,29910,1020
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,23160,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07805 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN315 MRS 10 N/mm2 40,8200 40,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,6900
Maquinaria......................................................................... 1,9954
Materiales .......................................................................... 40,8200

Suma la partida ................................................................. 47,5100
Costes indirectos ............................... 6% 2,8506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 50,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN400A030701006 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 400 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,53150,1080
MO00005 hAyudante 22,5400 2,43430,1080
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,25480,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07806 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN400 MRS 10 N/mm2 65,6200 65,62001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,9658
Maquinaria......................................................................... 2,0186
Materiales .......................................................................... 65,6200

Suma la partida ................................................................. 72,6000
Costes indirectos ............................... 6% 4,3560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 76,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN500A030701007 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 500 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,76590,1180
MO00005 hAyudante 22,5400 2,65970,1180
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,68320,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07807 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN500 MRS 10 N/mm2 104,5500 104,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,4256
Maquinaria......................................................................... 2,4470
Materiales .......................................................................... 104,5500

Suma la partida ................................................................. 112,4200
Costes indirectos ............................... 6% 6,7452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 119,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN630A030701008 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 630 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,02380,1290
MO00005 hAyudante 22,5400 2,90770,1290
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,74690,1290
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07808 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN630 MRS 10 N/mm2 167,3420 167,34201,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9315
Maquinaria......................................................................... 2,5107
Materiales .......................................................................... 167,3420

Suma la partida ................................................................. 175,7800
Costes indirectos ............................... 6% 10,5468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 186,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN800A030701009 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 800 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,25820,1390
MO00005 hAyudante 22,5400 3,13310,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,80480,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MT07809 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN800 MRS 10 N/mm2 259,6020 259,60201,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,3913
Maquinaria......................................................................... 2,7340
Materiales .......................................................................... 259,6020

Suma la partida ................................................................. 268,7300
Costes indirectos ............................... 6% 16,1238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 284,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN1000A030701010 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 1000 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,25820,1390
MO00005 hAyudante 22,5400 3,13310,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,80480,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MT07810 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN1000 MRS 10 N/mm2 407,8480 407,84801,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3913
Maquinaria......................................................................... 2,7340
Materiales .......................................................................... 407,8480

Suma la partida ................................................................. 416,9700
Costes indirectos ............................... 6% 25,0182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 441,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A030702 TUBERÍA PEAD PN10

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN63A030702001 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal

DN 63 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a

norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-

cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-

rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,12510,0480
MO00005 hAyudante 22,5400 1,08190,0480
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,27790,0480
MT07901 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN63 MRS 10 N/mm2 2,6000 2,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2070
Maquinaria......................................................................... 0,2779
Materiales .......................................................................... 2,6000

Suma la partida ................................................................. 5,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN75A030702002 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 75 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,12510,0480
MO00005 hAyudante 22,5400 1,08190,0480
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,27790,0480
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MT07902 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN75 MRS 10 N/mm2 3,7100 3,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2070
Maquinaria......................................................................... 0,2779
Materiales .......................................................................... 3,7100

Suma la partida ................................................................. 6,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN90A030702003 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 90 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,38300,0590
MO00005 hAyudante 22,5400 1,32990,0590
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,34160,0590
MT07903 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN90 MRS 10 N/mm2 5,2800 5,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7129
Maquinaria......................................................................... 0,3416
Materiales .......................................................................... 5,2800

Suma la partida ................................................................. 8,3300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN110A030702004 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 110 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,52360,0650
MO00005 hAyudante 22,5400 1,46510,0650
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,37640,0650
MT07904 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN110 MRS 10 N/mm2 7,6000 7,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9887
Maquinaria......................................................................... 0,3764
Materiales .......................................................................... 7,6000

Suma la partida ................................................................. 10,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,6582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN125A030702005 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 125 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,64080,0700
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,40530,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT07905 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN125 MRS 10 N/mm2 9,7000 9,70001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,2186
Maquinaria......................................................................... 1,6179
Materiales .......................................................................... 9,7000

Suma la partida ................................................................. 14,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,8724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 15,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN140A030702006 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 140 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,75800,0750
MO00005 hAyudante 22,5400 1,69050,0750
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,43430,0750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT07906 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN140 MRS 10 N/mm2 12,1400 12,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4485
Maquinaria......................................................................... 1,6469
Materiales .......................................................................... 12,1400

Suma la partida ................................................................. 17,2400
Costes indirectos ............................... 6% 1,0344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 18,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN160A030702007 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 160 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,89860,0810
MO00005 hAyudante 22,5400 1,82570,0810
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,46900,0810
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT07907 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN160 MRS 10 N/mm2 15,7900 15,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7243
Maquinaria......................................................................... 1,6816
Materiales .......................................................................... 15,7900

Suma la partida ................................................................. 21,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1,2720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN180A030702008 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 180 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,06270,0880
MO00005 hAyudante 22,5400 1,98350,0880
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,50950,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
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MT07908 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN180 MRS 10 N/mm2 20,0000 20,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0462
Maquinaria......................................................................... 2,2733
Materiales .......................................................................... 20,0000

Suma la partida ................................................................. 26,3200
Costes indirectos ............................... 6% 1,5792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN200A030702009 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 200 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,01580,0860
MO00005 hAyudante 22,5400 1,93840,0860
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,49790,0860
MT07909 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN200 MRS 10 N/mm2 24,6400 24,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9542
Maquinaria......................................................................... 2,2617
Materiales .......................................................................... 24,6400

Suma la partida ................................................................. 30,8600
Costes indirectos ............................... 6% 1,8516
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 32,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN315A030702010 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 315 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,39090,1020
MO00005 hAyudante 22,5400 2,29910,1020
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,59060,1020
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07910 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN315 MRS 10 N/mm2 60,8100 60,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,6900
Maquinaria......................................................................... 2,3544
Materiales .......................................................................... 60,8100

Suma la partida ................................................................. 67,8500
Costes indirectos ............................... 6% 4,0710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 71,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN400A030702011 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 400 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,53150,1080
MO00005 hAyudante 22,5400 2,43430,1080
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MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,25480,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07911 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN400 MRS 10 N/mm2 98,0000 98,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9658
Maquinaria......................................................................... 2,0186
Materiales .......................................................................... 98,0000

Suma la partida ................................................................. 104,9800
Costes indirectos ............................... 6% 6,2988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 111,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN500A030702012 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 500 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,76590,1180
MO00005 hAyudante 22,5400 2,65970,1180
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,68320,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07912 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN500 MRS 10 N/mm2 153,9720 153,97201,0000

Mano de obra .................................................................... 5,4256
Maquinaria......................................................................... 2,4470
Materiales .......................................................................... 153,9720

Suma la partida ................................................................. 161,8400
Costes indirectos ............................... 6% 9,7104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 171,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN630A030702013 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 630 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,02380,1290
MO00005 hAyudante 22,5400 2,90770,1290
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,74690,1290
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07913 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN630 MRS 10 N/mm2 246,2600 246,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9315
Maquinaria......................................................................... 2,5107
Materiales .......................................................................... 246,2600

Suma la partida ................................................................. 254,7000
Costes indirectos ............................... 6% 15,2820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 269,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN710A030702014 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 710 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,25820,1390
MO00005 hAyudante 22,5400 3,13310,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,80480,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MT07914 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN710 MRS 10 N/mm2 306,7820 306,78201,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3913
Maquinaria......................................................................... 2,7340
Materiales .......................................................................... 306,7820

Suma la partida ................................................................. 315,9100
Costes indirectos ............................... 6% 18,9546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 334,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN800A030702015 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 800 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,25820,1390
MO00005 hAyudante 22,5400 3,13310,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,80480,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MT07915 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN800 MRS 10 N/mm2 385,7000 385,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3913
Maquinaria......................................................................... 2,7340
Materiales .......................................................................... 385,7000

Suma la partida ................................................................. 394,8300
Costes indirectos ............................... 6% 23,6898
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 418,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN1000A030702016 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 1000 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme
a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,25820,1390
MO00005 hAyudante 22,5400 3,13310,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,80480,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MT07916 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN1000 MRS 10 N/mm2 605,5980 605,59801,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,3913
Maquinaria......................................................................... 2,7340
Materiales .......................................................................... 605,5980

Suma la partida ................................................................. 614,7200
Costes indirectos ............................... 6% 36,8832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 651,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

A030703 TUBERÍA PEAD PN16

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN50A030703001 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 50

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,00790,0430
MO00005 hAyudante 22,5400 0,96920,0430
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,24900,0430
MT08001 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN50 MRS 10 N/mm2 2,5000 2,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9771
Maquinaria......................................................................... 0,2490
Materiales .......................................................................... 2,5000

Suma la partida ................................................................. 4,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN63A030703002 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 63

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,12510,0480
MO00005 hAyudante 22,5400 1,08190,0480
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,27790,0480
MT08002 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN63 MRS 10 N/mm2 3,7400 3,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2070
Maquinaria......................................................................... 0,2779
Materiales .......................................................................... 3,7400

Suma la partida ................................................................. 6,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN75A030703003 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 75

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma

UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos

electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-

miento.

21023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,26580,0540
MO00005 hAyudante 22,5400 1,21720,0540
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,31270,0540
MT08003 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN75 MRS 10 N/mm2 5,2600 5,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4830
Maquinaria......................................................................... 0,3127
Materiales .......................................................................... 5,2600

Suma la partida ................................................................. 8,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN90A030703004 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 90

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,38300,0590
MO00005 hAyudante 22,5400 1,32990,0590
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,34160,0590
MT08004 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN90 MRS 10 N/mm2 7,5700 7,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7129
Maquinaria......................................................................... 0,3416
Materiales .......................................................................... 7,5700

Suma la partida ................................................................. 10,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN110A030703005 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 110

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,52360,0650
MO00005 hAyudante 22,5400 1,46510,0650
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,37640,0650
MT08005 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN110 MRS 10 N/mm2 11,2500 11,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9887
Maquinaria......................................................................... 0,3764
Materiales .......................................................................... 11,2500

Suma la partida ................................................................. 14,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN125A030703006 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 125

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,64080,0700
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,40530,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT08006 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN125 MRS 10 N/mm2 14,1900 14,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2186
Maquinaria......................................................................... 1,6179
Materiales .......................................................................... 14,1900

Suma la partida ................................................................. 19,0300
Costes indirectos ............................... 6% 1,1418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN140A030703007 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 140

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,75800,0750
MO00005 hAyudante 22,5400 1,69050,0750
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,43430,0750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT08007 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN140 MRS 10 N/mm2 17,6900 17,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4485
Maquinaria......................................................................... 1,6469
Materiales .......................................................................... 17,6900

Suma la partida ................................................................. 22,7900
Costes indirectos ............................... 6% 1,3674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 24,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN160A030703008 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 160

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,89860,0810
MO00005 hAyudante 22,5400 1,82570,0810
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,46900,0810
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT08008 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN160 MRS 10 N/mm2 23,1500 23,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7243
Maquinaria......................................................................... 1,6816
Materiales .......................................................................... 23,1500

Suma la partida ................................................................. 28,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1,7136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN180A030703009 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 180

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,06270,0880
MO00005 hAyudante 22,5400 1,98350,0880
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,50950,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT08009 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN180 MRS 10 N/mm2 29,2900 29,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0462
Maquinaria......................................................................... 2,2733
Materiales .......................................................................... 29,2900

Suma la partida ................................................................. 35,6100
Costes indirectos ............................... 6% 2,1366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 37,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN200A030703010 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 200

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,01580,0860
MO00005 hAyudante 22,5400 1,93840,0860
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,49790,0860
MT08010 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN200 MRS 10 N/mm2 36,0000 36,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9542
Maquinaria......................................................................... 2,2617
Materiales .......................................................................... 36,0000

Suma la partida ................................................................. 42,2200
Costes indirectos ............................... 6% 2,5332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 44,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN315A030703011 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 315

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,39090,1020
MO00005 hAyudante 22,5400 2,29910,1020
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,23160,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT08011 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN315 MRS 10 N/mm2 89,0000 89,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,6900
Maquinaria......................................................................... 1,9954
Materiales .......................................................................... 89,0000

Suma la partida ................................................................. 95,6900
Costes indirectos ............................... 6% 5,7414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 101,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN400A030703012 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 400

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,53150,1080
MO00005 hAyudante 22,5400 2,43430,1080
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,25480,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT08012 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN400 MRS 10 N/mm2 144,8000 144,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9658
Maquinaria......................................................................... 2,0186
Materiales .......................................................................... 144,8000

Suma la partida ................................................................. 151,7800
Costes indirectos ............................... 6% 9,1068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 160,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN500A030703013 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 500

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,76590,1180
MO00005 hAyudante 22,5400 2,65970,1180
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,68320,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT08013 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN500 MRS 10 N/mm2 234,9501 234,95011,0000

Mano de obra .................................................................... 5,4256
Maquinaria......................................................................... 2,4470
Materiales .......................................................................... 234,9501

Suma la partida ................................................................. 242,8200
Costes indirectos ............................... 6% 14,5692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 257,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN630A030703014 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 630

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,76590,1180
MO00005 hAyudante 22,5400 2,65970,1180
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,68320,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT08014 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN630 MRS 10 N/mm2 375,3057 375,30571,0000

Mano de obra .................................................................... 5,4256
Maquinaria......................................................................... 2,4470
Materiales .......................................................................... 375,3057

Suma la partida ................................................................. 383,1800
Costes indirectos ............................... 6% 22,9908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 406,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

A0308 TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO

A030801 Tubería de hormigón armado Clase 135

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø300A030801001 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
diámetro nominal DN3 300, Clase 135, conforme a norma UNE-EN 1916 /
UNE 127916 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,24800,1000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT07101 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 300 mm 38,6900 38,69001,0000
MT07701 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 300 4,4800 2,24000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,23050,0500

Mano de obra .................................................................... 3,4200
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 41,1605

Suma la partida ................................................................. 48,6000
Costes indirectos ............................... 6% 2,9160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 51,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø400A030801002 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento
de diámetro nominal DN 400 mm, Clase 135, conforme a norma UNE-EN
1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,46500,0625
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,81000,1250
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,01810,0625
MT07102 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 400 mm 45,5400 45,54001,0000
MT07702 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 400 5,8700 2,93500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,27660,0600
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Mano de obra .................................................................... 4,2750
Maquinaria......................................................................... 5,0181
Materiales .......................................................................... 48,7516

Suma la partida ................................................................. 58,0400
Costes indirectos ............................... 6% 3,4824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 61,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø500A030801003 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 500 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,52360,0650
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,92240,1300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,21890,0650
MT07103 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 500 mm 65,2200 65,22001,0000
MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 4,12500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,46100,1000

Mano de obra .................................................................... 4,4460
Maquinaria......................................................................... 5,2189
Materiales .......................................................................... 69,8060

Suma la partida ................................................................. 79,4700
Costes indirectos ............................... 6% 4,7682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 84,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø600A030801004 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 600 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.
.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,64080,0700
MO00006 hPeón especialista 22,4800 3,14720,1400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT07104 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 600 mm 73,8700 73,87001,0000
MT07704 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 600 9,5100 4,75500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,57630,1250

Mano de obra .................................................................... 4,7880
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 79,2013

Suma la partida ................................................................. 89,6100
Costes indirectos ............................... 6% 5,3766
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 94,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800A030801005 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,93000,1250
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MO00006 hPeón especialista 22,4800 5,62000,2500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 10,03630,1250
MT07105 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 800 mm 120,7300 120,73001,0000
MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 9,43000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,69150,1500

Mano de obra .................................................................... 8,5500
Maquinaria......................................................................... 10,0363
Materiales .......................................................................... 130,8515

Suma la partida ................................................................. 149,4400
Costes indirectos ............................... 6% 8,9664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 158,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000A030801006 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,10200,1750
MO00006 hPeón especialista 22,4800 7,86800,3500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 14,05080,1750
MT07106 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 1000 mm 186,3700 186,37001,0000
MT07706 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1000 25,7100 12,85500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,80680,1750

Mano de obra .................................................................... 11,9700
Maquinaria......................................................................... 14,0508
Materiales .......................................................................... 200,0318

Suma la partida ................................................................. 226,0500
Costes indirectos ............................... 6% 13,5630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 239,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200A030801007 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,27400,2250
MO00006 hPeón especialista 22,4800 10,11600,4500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 18,06530,2250
MT07107 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 1200 mm 264,4500 264,45001,0000
MT07707 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1200 30,8800 15,44000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,92200,2000

Mano de obra .................................................................... 15,3900
Maquinaria......................................................................... 18,0653
Materiales .......................................................................... 280,8120

Suma la partida ................................................................. 314,2700
Costes indirectos ............................... 6% 18,8562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 333,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
TRECE CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1500A030801008 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 1.500 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,44600,2750
MO00006 hPeón especialista 22,4800 12,36400,5500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 22,07980,2750
MT07108 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 1500 mm 381,8900 381,89001,0000
MT07708 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1500 36,8300 18,41500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,15250,2500

Mano de obra .................................................................... 18,8100
Maquinaria......................................................................... 22,0798
Materiales .......................................................................... 401,4575

Suma la partida ................................................................. 442,3500
Costes indirectos ............................... 6% 26,5410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 468,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1800A030801009 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 1.800 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,61800,3250
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 26,09430,3250
MT07109 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 1800 mm 516,7800 516,78001,0000
MT07709 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1800 43,0500 21,52500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,38300,3000

Mano de obra .................................................................... 22,2300
Maquinaria......................................................................... 26,0943
Materiales .......................................................................... 539,6880

Suma la partida ................................................................. 588,0100
Costes indirectos ............................... 6% 35,2806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 623,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø 2000A030801010 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 2.000 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,79000,3750
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,86000,7500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 30,10880,3750
MT07110 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 2000 mm 664,0400 664,04001,0000
MT07710 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2000 49,6500 24,82500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,61350,3500
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Mano de obra .................................................................... 25,6500
Maquinaria......................................................................... 30,1088
Materiales .......................................................................... 690,4785

Suma la partida ................................................................. 746,2400
Costes indirectos ............................... 6% 44,7744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 791,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con UN
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø 2500A030801011 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 2.500 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 10,54800,4500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 20,23200,9000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 36,13050,4500
MT07111 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 2500 mm 1.049,9000 1.049,90001,0000
MT07711 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2500 60,3900 30,19500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 2,30500,5000

Mano de obra .................................................................... 30,7800
Maquinaria......................................................................... 36,1305
Materiales .......................................................................... 1.082,4000

Suma la partida ................................................................. 1.149,3100
Costes indirectos ............................... 6% 68,9586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.218,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

A030802 Tubería de hormigón armado Clase 180

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø300A030802001 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 300 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,24800,1000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT07201 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 300 mm 44,6300 44,63001,0000
MT07701 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 300 4,4800 2,24000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,23050,0500

Mano de obra .................................................................... 3,4200
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 47,1005

Suma la partida ................................................................. 54,5400
Costes indirectos ............................... 6% 3,2724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 57,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø400A030802002 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 400 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,46500,0625
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,81000,1250
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MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,01810,0625
MT07202 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 400 mm 55,8400 55,84001,0000
MT07702 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 400 5,8700 2,93500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,27660,0600

Mano de obra .................................................................... 4,2750
Maquinaria......................................................................... 5,0181
Materiales .......................................................................... 59,0516

Suma la partida ................................................................. 68,3400
Costes indirectos ............................... 6% 4,1004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 72,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø500A030802003 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 500 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,52360,0650
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,92240,1300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,21890,0650
MT07203 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 500 mm 51,3600 51,36001,0000
MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 4,12500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,46100,1000

Mano de obra .................................................................... 4,4460
Maquinaria......................................................................... 5,2189
Materiales .......................................................................... 55,9460

Suma la partida ................................................................. 65,6100
Costes indirectos ............................... 6% 3,9366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 69,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø600A030802004 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 600 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,64080,0700
MO00006 hPeón especialista 22,4800 3,14720,1400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT07204 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 600 mm 94,1700 94,17001,0000
MT07704 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 600 9,5100 4,75500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,57630,1250

Mano de obra .................................................................... 4,7880
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 99,5013

Suma la partida ................................................................. 109,9100
Costes indirectos ............................... 6% 6,5946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 116,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø800A030802005 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,93000,1250
MO00006 hPeón especialista 22,4800 5,62000,2500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 10,03630,1250
MT07205 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 800 mm 151,4200 151,42001,0000
MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 9,43000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,69150,1500

Mano de obra .................................................................... 8,5500
Maquinaria......................................................................... 10,0363
Materiales .......................................................................... 161,5415

Suma la partida ................................................................. 180,1300
Costes indirectos ............................... 6% 10,8078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 190,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1000A030802006 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,10200,1750
MO00006 hPeón especialista 22,4800 7,86800,3500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 14,05080,1750
MT07206 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 1000 mm 228,9400 228,94001,0000
MT07706 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1000 25,7100 12,85500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,80680,1750

Mano de obra .................................................................... 11,9700
Maquinaria......................................................................... 14,0508
Materiales .......................................................................... 242,6018

Suma la partida ................................................................. 268,6200
Costes indirectos ............................... 6% 16,1172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 284,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1200A030802007 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,27400,2250
MO00006 hPeón especialista 22,4800 10,11600,4500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 18,06530,2250
MT07207 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 1200 mm 329,7900 329,79001,0000
MT07707 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1200 30,8800 15,44000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,92200,2000
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Mano de obra .................................................................... 15,3900
Maquinaria......................................................................... 18,0653
Materiales .......................................................................... 346,1520

Suma la partida ................................................................. 379,6100
Costes indirectos ............................... 6% 22,7766
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 402,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1500A030802008 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 1.500 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,44600,2750
MO00006 hPeón especialista 22,4800 12,36400,5500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 22,07980,2750
MT07208 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 1500 mm 477,9200 477,92001,0000
MT07708 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1500 36,8300 18,41500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,15250,2500

Mano de obra .................................................................... 18,8100
Maquinaria......................................................................... 22,0798
Materiales .......................................................................... 497,4875

Suma la partida ................................................................. 538,3800
Costes indirectos ............................... 6% 32,3028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 570,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1800A030802009 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 1.800 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,61800,3250
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 26,09430,3250
MT07209 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 1800 mm 648,4500 648,45001,0000
MT07709 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1800 43,0500 21,52500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,38300,3000

Mano de obra .................................................................... 22,2300
Maquinaria......................................................................... 26,0943
Materiales .......................................................................... 671,3580

Suma la partida ................................................................. 719,6800
Costes indirectos ............................... 6% 43,1808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 762,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø2000A030802010 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 2.000 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,79000,3750
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,86000,7500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 30,10880,3750
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MT07210 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 2000 mm 819,4800 819,48001,0000
MT07710 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2000 49,6500 24,82500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,61350,3500

Mano de obra .................................................................... 25,6500
Maquinaria......................................................................... 30,1088
Materiales .......................................................................... 845,9185

Suma la partida ................................................................. 901,6800
Costes indirectos ............................... 6% 54,1008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 955,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø2500A030802011 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 2.500 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 10,54800,4500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 20,23200,9000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 36,13050,4500
MT07211 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 2500 mm 1.313,2400 1.313,24001,0000
MT07711 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2500 60,3900 30,19500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 2,30500,5000

Mano de obra .................................................................... 30,7800
Maquinaria......................................................................... 36,1305
Materiales .......................................................................... 1.345,7400

Suma la partida ................................................................. 1.412,6500
Costes indirectos ............................... 6% 84,7590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.497,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A030803 Tubería de hormigón armado Clase 135 S/R

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø300 S/RA030803001 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 300 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,24800,1000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT07301 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 300 mm 39,0800 39,08001,0000
MT07701 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 300 4,4800 2,24000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,23050,0500

Mano de obra .................................................................... 3,4200
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 41,5505

Suma la partida ................................................................. 48,9900
Costes indirectos ............................... 6% 2,9394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 51,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

22323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø400 S/RA030803002 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 400 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,46500,0625
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,81000,1250
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,01810,0625
MT07302 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 400 mm 46,0000 46,00001,0000
MT07702 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 400 5,8700 2,93500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,27660,0600

Mano de obra .................................................................... 4,2750
Maquinaria......................................................................... 5,0181
Materiales .......................................................................... 49,2116

Suma la partida ................................................................. 58,5000
Costes indirectos ............................... 6% 3,5100

TOTAL PARTIDA................................................... 62,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø500 S/RA030803003 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 500 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,52360,0650
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,92240,1300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,21890,0650
MT07303 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 500 mm 65,8800 65,88001,0000
MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 4,12500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,46100,1000

Mano de obra .................................................................... 4,4460
Maquinaria......................................................................... 5,2189
Materiales .......................................................................... 70,4660

Suma la partida ................................................................. 80,1300
Costes indirectos ............................... 6% 4,8078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 84,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø600 S/RA030803004 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 600 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,64080,0700
MO00006 hPeón especialista 22,4800 3,14720,1400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT07304 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 600 mm 74,6200 74,62001,0000
MT07704 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 600 9,5100 4,75500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,57630,1250

Mano de obra .................................................................... 4,7880
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 79,9513

Suma la partida ................................................................. 90,3600
Costes indirectos ............................... 6% 5,4216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 95,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800 S/RA030803005 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 800 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,93000,1250
MO00006 hPeón especialista 22,4800 5,62000,2500
MT07305 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 800 mm 121,9500 121,95001,0000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 10,03630,1250
MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 9,43000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,69150,1500

Mano de obra .................................................................... 8,5500
Maquinaria......................................................................... 10,0363
Materiales .......................................................................... 132,0715

Suma la partida ................................................................. 150,6600
Costes indirectos ............................... 6% 9,0396
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 159,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 S/RA030803006 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1000 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,10200,1750
MO00006 hPeón especialista 22,4800 7,86800,3500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 14,05080,1750
MT07306 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1000 mm 188,2500 188,25001,0000
MT07706 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1000 25,7100 12,85500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,80680,1750

Mano de obra .................................................................... 11,9700
Maquinaria......................................................................... 14,0508
Materiales .......................................................................... 201,9118

Suma la partida ................................................................. 227,9300
Costes indirectos ............................... 6% 13,6758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 241,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200 S/RA030803007 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1200 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,27400,2250
MO00006 hPeón especialista 22,4800 10,11600,4500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 18,06530,2250
MT07307 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1200 mm 267,1200 267,12001,0000
MT07707 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1200 30,8800 15,44000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,92200,2000

Mano de obra .................................................................... 15,3900
Maquinaria......................................................................... 18,0653
Materiales .......................................................................... 283,4820

Suma la partida ................................................................. 316,9400
Costes indirectos ............................... 6% 19,0164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 335,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1500 S/RA030803008 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1500 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,44600,2750
MO00006 hPeón especialista 22,4800 12,36400,5500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 22,07980,2750
MT07308 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1500 mm 385,7500 385,75001,0000
MT07708 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1500 36,8300 18,41500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,15250,2500

Mano de obra .................................................................... 18,8100
Maquinaria......................................................................... 22,0798
Materiales .......................................................................... 405,3175

Suma la partida ................................................................. 446,2100
Costes indirectos ............................... 6% 26,7726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 472,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1800 S/RA030803009 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1800 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,61800,3250
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 26,09430,3250
MT07309 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1800 mm 522,0000 522,00001,0000
MT07709 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1800 43,0500 21,52500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,38300,3000

Mano de obra .................................................................... 22,2300
Maquinaria......................................................................... 26,0943
Materiales .......................................................................... 544,9080

Suma la partida ................................................................. 593,2300
Costes indirectos ............................... 6% 35,5938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 628,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø2000 S/RA030803010 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 2000 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,79000,3750
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,86000,7500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 30,10880,3750
MT07310 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 2000 mm 670,7500 670,75001,0000
MT07710 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2000 49,6500 24,82500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,61350,3500

Mano de obra .................................................................... 25,6500
Maquinaria......................................................................... 30,1088
Materiales .......................................................................... 697,1885

Suma la partida ................................................................. 752,9500
Costes indirectos ............................... 6% 45,1770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 798,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
TRECE CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø2500 S/RA030803011 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 2500 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 10,54800,4500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 20,23200,9000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 36,13050,4500
MT07311 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 2500 mm 1.060,5000 1.060,50001,0000
MT07711 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2500 60,3900 30,19500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 2,30500,5000

Mano de obra .................................................................... 30,7800
Maquinaria......................................................................... 36,1305
Materiales .......................................................................... 1.093,0000

Suma la partida ................................................................. 1.159,9100
Costes indirectos ............................... 6% 69,5946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.229,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

A030804 Tubería de hormigón armado Clase 180 S/R

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø300 S/RA030804001 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 300 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,24800,1000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT07401 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 300 mm 45,0800 45,08001,0000
MT07701 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 300 4,4800 2,24000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,23050,0500

Mano de obra .................................................................... 3,4200
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 47,5505

Suma la partida ................................................................. 54,9900
Costes indirectos ............................... 6% 3,2994
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 58,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø400 S/RA030804002 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 400 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,46500,0625
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,81000,1250
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,01810,0625
MT07402 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 400 mm 56,4000 56,40001,0000
MT07702 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 400 5,8700 2,93500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,27660,0600
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Mano de obra .................................................................... 4,2750
Maquinaria......................................................................... 5,0181
Materiales .......................................................................... 59,6116

Suma la partida ................................................................. 68,9000
Costes indirectos ............................... 6% 4,1340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 73,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø500 S/RA030804003 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 500 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,52360,0650
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,92240,1300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,21890,0650
MT07403 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 500 mm 51,8800 51,88001,0000
MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 4,12500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,46100,1000

Mano de obra .................................................................... 4,4460
Maquinaria......................................................................... 5,2189
Materiales .......................................................................... 56,4660

Suma la partida ................................................................. 66,1300
Costes indirectos ............................... 6% 3,9678
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 70,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø600 S/RA030804004 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 600 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,64080,0700
MO00006 hPeón especialista 22,4800 3,14720,1400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT07404 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 600 mm 95,1200 95,12001,0000
MT07704 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 600 9,5100 4,75500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,57630,1250

Mano de obra .................................................................... 4,7880
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 100,4513

Suma la partida ................................................................. 110,8600
Costes indirectos ............................... 6% 6,6516
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 117,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø800 S/RA030804005 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 800 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,93000,1250
MO00006 hPeón especialista 22,4800 5,62000,2500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 10,03630,1250
MT07405 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 800 mm 152,9500 152,95001,0000
MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 9,43000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,69150,1500
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Mano de obra .................................................................... 8,5500
Maquinaria......................................................................... 10,0363
Materiales .......................................................................... 163,0715

Suma la partida ................................................................. 181,6600
Costes indirectos ............................... 6% 10,8996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 192,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1000 S/RA030804006 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 1000 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,10200,1750
MO00006 hPeón especialista 22,4800 7,86800,3500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 14,05080,1750
MT07406 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1000 mm 231,2500 231,25001,0000
MT07706 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1000 25,7100 12,85500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,80680,1750

Mano de obra .................................................................... 11,9700
Maquinaria......................................................................... 14,0508
Materiales .......................................................................... 244,9118

Suma la partida ................................................................. 270,9300
Costes indirectos ............................... 6% 16,2558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 287,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1200 S/RA030804007 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 1200 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,27400,2250
MO00006 hPeón especialista 22,4800 10,11600,4500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 18,06530,2250
MT07407 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1200 mm 333,1200 333,12001,0000
MT07707 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1200 30,8800 15,44000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,92200,2000

Mano de obra .................................................................... 15,3900
Maquinaria......................................................................... 18,0653
Materiales .......................................................................... 349,4820

Suma la partida ................................................................. 382,9400
Costes indirectos ............................... 6% 22,9764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 405,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1500 S/RA030804008 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 1500 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,44600,2750
MO00006 hPeón especialista 22,4800 12,36400,5500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 22,07980,2750
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MT07408 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1500 mm 482,7500 482,75001,0000
MT07708 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1500 36,8300 18,41500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,15250,2500

Mano de obra .................................................................... 18,8100
Maquinaria......................................................................... 22,0798
Materiales .......................................................................... 502,3175

Suma la partida ................................................................. 543,2100
Costes indirectos ............................... 6% 32,5926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 575,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1800 S/RA030804009 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 1800 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,61800,3250
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 26,09430,3250
MT07409 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1800 mm 655,0000 655,00001,0000
MT07709 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1800 43,0500 21,52500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,38300,3000

Mano de obra .................................................................... 22,2300
Maquinaria......................................................................... 26,0943
Materiales .......................................................................... 677,9080

Suma la partida ................................................................. 726,2300
Costes indirectos ............................... 6% 43,5738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 769,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø2000 S/RA030804010 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 2000 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,79000,3750
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,86000,7500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 30,10880,3750
MT07410 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 2000 mm 827,7500 827,75001,0000
MT07710 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2000 49,6500 24,82500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,61350,3500

Mano de obra .................................................................... 25,6500
Maquinaria......................................................................... 30,1088
Materiales .......................................................................... 854,1885

Suma la partida ................................................................. 909,9500
Costes indirectos ............................... 6% 54,5970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 964,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø2500 S/RA030804011 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 2500 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 10,54800,4500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 20,23200,9000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 36,13050,4500
MT07411 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 2500 mm 1.326,5000 1.326,50001,0000
MT07711 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2500 60,3900 30,19500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 2,30500,5000

Mano de obra .................................................................... 30,7800
Maquinaria......................................................................... 36,1305
Materiales .......................................................................... 1.359,0000

Suma la partida ................................................................. 1.425,9100
Costes indirectos ............................... 6% 85,5546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.511,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A0309 TUBERÍA PVC SANEAMIENTO

A030901 TUBERÍA PVC LISO

Tubería PVC liso DN 110 SN4A030901001 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 110 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,60980,1540
MO00005 hAyudante 22,5400 1,66800,0740
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 1,41000,0260
MT07502 mTubo PVC liso DN110 SN4 8,1500 8,55751,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,01990,0020

Mano de obra .................................................................... 5,2778
Maquinaria......................................................................... 1,4100
Materiales .......................................................................... 8,5774

Suma la partida ................................................................. 15,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,9162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 125 SN4A030901002 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 125 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,63320,1550
MO00005 hAyudante 22,5400 1,66800,0740
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 1,73540,0320
MT07503 mTubo PVC liso DN125 SN4 8,7900 9,22951,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,01990,0020

Mano de obra .................................................................... 5,3012
Maquinaria......................................................................... 1,7354
Materiales .......................................................................... 9,2494

Suma la partida ................................................................. 16,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 17,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 160 SN4A030901003 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 160 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,63320,1550
MO00005 hAyudante 22,5400 1,66800,0740
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 1,73540,0320
MT07504 mTubo PVC liso DN160 SN4 15,0700 15,82351,0500
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MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,02990,0030

Mano de obra .................................................................... 5,3012
Maquinaria......................................................................... 1,7354
Materiales .......................................................................... 15,8534

Suma la partida ................................................................. 22,8900
Costes indirectos ............................... 6% 1,3734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 200 SN4A030901004 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 200 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,54740,1940
MO00005 hAyudante 22,5400 2,09620,0930
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 2,33190,0430
MT07505 mTubo PVC liso DN200 SN4 23,1100 24,26551,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,03990,0040

Mano de obra .................................................................... 6,6436
Maquinaria......................................................................... 2,3319
Materiales .......................................................................... 24,3054

Suma la partida ................................................................. 33,2800
Costes indirectos ............................... 6% 1,9968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 35,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 250 SN4A030901005 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 250 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,54740,1940
MO00005 hAyudante 22,5400 2,09620,0930
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 2,33190,0430
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,03990,0040
MT07506 mTubo PVC liso DN250 SN4 36,6000 38,43001,0500

Mano de obra .................................................................... 6,6436
Maquinaria......................................................................... 2,3319
Materiales .......................................................................... 38,4699

Suma la partida ................................................................. 47,4500
Costes indirectos ............................... 6% 2,8470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 50,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 315 SN4A030901006 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 315 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,15680,2200
MO00005 hAyudante 22,5400 2,38920,1060
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 2,76570,0510
MT07507 mTubo PVC liso DN315 SN4 56,5900 56,59001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,05980,0060

23223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 7,5460
Maquinaria......................................................................... 2,7657
Materiales .......................................................................... 56,6498

Suma la partida ................................................................. 66,9600
Costes indirectos ............................... 6% 4,0176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 70,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 400 SN4A030901007 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 400 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,04750,2580
MO00005 hAyudante 22,5400 2,79500,1240
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 3,47070,0640
MT07508 mTubo PVC liso DN400 SN4 90,7300 90,73001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,06980,0070

Mano de obra .................................................................... 8,8425
Maquinaria......................................................................... 3,4707
Materiales .......................................................................... 90,7998

Suma la partida ................................................................. 103,1100
Costes indirectos ............................... 6% 6,1866
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 109,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 500 SN4A030901008 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 500 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,09440,2600
MO00005 hAyudante 22,5400 2,81750,1250
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 4,44690,0820
MT07509 mTubo PVC liso DN500 SN4 146,3100 153,62551,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,09970,0100

Mano de obra .................................................................... 8,9119
Maquinaria......................................................................... 4,4469
Materiales .......................................................................... 153,7252

Suma la partida ................................................................. 167,0800
Costes indirectos ............................... 6% 10,0248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 177,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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A030902 TUBERÍA PVC CORRUGADO

Tubería PVC corrugado DN 160 SN8A030902001 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 160 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,63320,1550
MO00005 hAyudante 22,5400 1,66800,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 3,21160,0400
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 1,73540,0320
MT07601 mTubo PVC corrugado DN160 SN8 18,5400 19,46701,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,03990,0040

Mano de obra .................................................................... 5,3012
Maquinaria......................................................................... 4,9470
Materiales .......................................................................... 19,5069

Suma la partida ................................................................. 29,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1,7856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 31,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 200 SN8A030902002 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 200 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,03170,1720
MO00005 hAyudante 22,5400 1,87080,0830
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 1,95230,0360
MT07602 mTubo PVC corrugado DN200 SN8 25,4900 26,76451,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,04990,0050

Mano de obra .................................................................... 5,9025
Maquinaria......................................................................... 5,9668
Materiales .......................................................................... 26,8144

Suma la partida ................................................................. 38,6800
Costes indirectos ............................... 6% 2,3208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 41,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS

Tubería PVC corrugado DN 250 SN8A030902003 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 250 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,54740,1940
MO00005 hAyudante 22,5400 2,09620,0930
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,05830,0630
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 2,33190,0430
MT07603 mTubo PVC corrugado DN250 SN8 40,5900 42,61951,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,05980,0060

Mano de obra .................................................................... 6,6436
Maquinaria......................................................................... 7,3902
Materiales .......................................................................... 42,6793

Suma la partida ................................................................. 56,7100
Costes indirectos ............................... 6% 3,4026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 60,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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Tubería PVC corrugado DN 315 SN8A030902004 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 315 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,20370,2220
MO00005 hAyudante 22,5400 2,38920,1060
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 6,34290,0790
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 2,76570,0510
MT07604 mTubo PVC corrugado DN315 SN8 55,8800 58,67401,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,06980,0070

Mano de obra .................................................................... 7,5929
Maquinaria......................................................................... 9,1086
Materiales .......................................................................... 58,7438

Suma la partida ................................................................. 75,4500
Costes indirectos ............................... 6% 4,5270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 79,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 400 SN8A030902005 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 400 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,04750,2580
MO00005 hAyudante 22,5400 2,79500,1240
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 8,10930,1010
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 3,47070,0640
MT07605 mTubo PVC corrugado DN400 SN8 88,7600 93,19801,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,09970,0100

Mano de obra .................................................................... 8,8425
Maquinaria......................................................................... 11,5800
Materiales .......................................................................... 93,2977

Suma la partida ................................................................. 113,7200
Costes indirectos ............................... 6% 6,8232
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 120,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 500 SN8A030902006 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 500 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,59460,3240
MO00005 hAyudante 22,5400 3,51620,1560
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 10,51800,1310
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 4,44690,0820
MT07606 mTubo PVC corrugado DN500 SN8 159,6400 167,62201,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,11960,0120

Mano de obra .................................................................... 11,1108
Maquinaria......................................................................... 14,9649
Materiales .......................................................................... 167,7416

Suma la partida ................................................................. 193,8200
Costes indirectos ............................... 6% 11,6292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 205,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Tubería PVC corrugado DN 630 SN8A030902007 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 630 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,59460,3240
MO00005 hAyudante 22,5400 3,51620,1560
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 14,13100,1760
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 6,01950,1110
MT07607 mTubo PVC corrugado DN630 SN8 177,1100 185,96551,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,15950,0160

Mano de obra .................................................................... 11,1108
Maquinaria......................................................................... 20,1505
Materiales .......................................................................... 186,1250

Suma la partida ................................................................. 217,3900
Costes indirectos ............................... 6% 13,0434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 230,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A0310 CARRETES PASAMUROS

A031001 PASAMUROS ACERO INOXIDABLE AISI 304 L

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 50A031001001 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN50, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT05001 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN50, PN16 41,0000 41,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,5760
Materiales .......................................................................... 41,0000

Suma la partida ................................................................. 84,5800
Costes indirectos ............................... 6% 5,0748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 89,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 65A031001002 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN65, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT05002 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN65, PN16 60,0000 60,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,5760
Materiales .......................................................................... 60,0000

Suma la partida ................................................................. 103,5800
Costes indirectos ............................... 6% 6,2148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 109,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 80A031001003 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN80, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT05003 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN80, PN16 67,0000 67,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,5760
Materiales .......................................................................... 67,0000

Suma la partida ................................................................. 110,5800
Costes indirectos ............................... 6% 6,6348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 117,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 100A031001004 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN100, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT05004 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN100, PN16 75,0000 75,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,5760
Materiales .......................................................................... 75,0000

Suma la partida ................................................................. 118,5800
Costes indirectos ............................... 6% 7,1148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 125,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 150A031001005 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN150, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT05005 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN150, PN16 103,0000 103,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,5760
Materiales .......................................................................... 103,0000

Suma la partida ................................................................. 146,5800
Costes indirectos ............................... 6% 8,7948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 155,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 200A031001006 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN200, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT05006 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN200, PN16 166,0000 166,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 43,5760
Materiales .......................................................................... 166,0000

Suma la partida ................................................................. 209,5800
Costes indirectos ............................... 6% 12,5748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 222,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 300A031001007 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN300, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT05007 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN300, PN16 249,0000 249,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,9200
Materiales .......................................................................... 249,0000

Suma la partida ................................................................. 294,9200
Costes indirectos ............................... 6% 17,6952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 312,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 400A031001008 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN400, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT05008 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN400, PN16 357,0000 357,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 357,0000

Suma la partida ................................................................. 430,4800
Costes indirectos ............................... 6% 25,8288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 456,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 500A031001009 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN500, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 24,72801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT05009 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN500, PN16 467,0000 467,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 50,5120
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 467,0000

Suma la partida ................................................................. 572,6300
Costes indirectos ............................... 6% 34,3578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 606,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 600A031001010 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN600, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 26,97601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT05010 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN600, PN16 610,0000 610,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,1040
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 610,0000

Suma la partida ................................................................. 720,2200
Costes indirectos ............................... 6% 43,2132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 763,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 800A031001011 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN800, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 31,47201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT05011 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN800, PN16 963,0000 963,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2880
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 963,0000

Suma la partida ................................................................. 1.082,4100
Costes indirectos ............................... 6% 64,9446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.147,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 1000A031001012 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN1.000, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 35,96801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT05012 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN1000, PN16 1.257,0000 1.257,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 73,4720
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 1.257,0000

Suma la partida ................................................................. 1.396,6200
Costes indirectos ............................... 6% 83,7972
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.480,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A031002 PASAMUROS ACERO INOXIDABLE AISI 316 L

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 50A031002001 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN50, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT05101 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN50, PN16 57,0000 57,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,5760
Materiales .......................................................................... 57,0000

Suma la partida ................................................................. 100,5800
Costes indirectos ............................... 6% 6,0348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 106,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 65A031002002 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN65, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT05102 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN65, PN16 70,0000 70,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,5760
Materiales .......................................................................... 70,0000

Suma la partida ................................................................. 113,5800
Costes indirectos ............................... 6% 6,8148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 120,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 80A031002003 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN80, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT05103 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN80, PN16 78,0000 78,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 43,5760
Materiales .......................................................................... 78,0000

Suma la partida ................................................................. 121,5800
Costes indirectos ............................... 6% 7,2948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 128,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 100A031002004 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN100, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT05104 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN100, PN16 97,0000 97,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,5760
Materiales .......................................................................... 97,0000

Suma la partida ................................................................. 140,5800
Costes indirectos ............................... 6% 8,4348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 149,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con UN
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 150A031002005 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN150, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT05106 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN150, PN16 156,0000 156,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,5760
Materiales .......................................................................... 156,0000

Suma la partida ................................................................. 199,5800
Costes indirectos ............................... 6% 11,9748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 211,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 200A031002006 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN200, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT05107 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN200, PN16 272,0000 272,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,5760
Materiales .......................................................................... 272,0000

Suma la partida ................................................................. 315,5800
Costes indirectos ............................... 6% 18,9348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 334,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

24123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 300A031002007 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN300, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT05109 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN300, PN16 341,0000 341,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,9200
Materiales .......................................................................... 341,0000

Suma la partida ................................................................. 386,9200
Costes indirectos ............................... 6% 23,2152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 410,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 400A031002008 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN400, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT05110 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN400, PN16 511,0000 511,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 511,0000

Suma la partida ................................................................. 584,4800
Costes indirectos ............................... 6% 35,0688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 619,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 500A031002009 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN500, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 24,72801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT05111 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN500, PN16 660,0000 660,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,5120
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 660,0000

Suma la partida ................................................................. 765,6300
Costes indirectos ............................... 6% 45,9378
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 811,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 600A031002010 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN600, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 26,97601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT05112 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN600, PN16 841,0000 841,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,1040
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 841,0000

Suma la partida ................................................................. 951,2200
Costes indirectos ............................... 6% 57,0732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.008,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 800A031002011 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN800, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 31,47201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT05113 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN800, PN16 1.421,0000 1.421,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2880
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.421,0000

Suma la partida ................................................................. 1.540,4100
Costes indirectos ............................... 6% 92,4246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.632,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 1000A031002012 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN1000, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 35,96801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT05114 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN1000, PN16 1.828,0000 1.828,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 73,4720
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 1.828,0000

Suma la partida ................................................................. 1.967,6200
Costes indirectos ............................... 6% 118,0572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.085,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A031003 PASAMUROS FUNDICIÓN DÚCTIL

Pasamuros de fundición dúctil DN80, PN16A031003001 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 80 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,24800,1000
MT05201 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm 178,0000 178,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5920
Materiales .......................................................................... 178,0000

Suma la partida ................................................................. 182,5900
Costes indirectos ............................... 6% 10,9554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 193,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN100, PN16A031003002 Ud

Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 100
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según nor-
ma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,81280,1200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,69760,1200
MT05202 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm 213,0000 213,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5104
Materiales .......................................................................... 213,0000

Suma la partida ................................................................. 218,5100
Costes indirectos ............................... 6% 13,1106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 231,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN200, PN16A031003003 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 3,37200,1500
MT05203 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm 462,0000 462,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8880
Materiales .......................................................................... 462,0000

Suma la partida ................................................................. 468,8900
Costes indirectos ............................... 6% 28,1334
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 497,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
DOS CÉNTIMOS
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Pasamuros de fundición dúctil DN300, PN16A031003004 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 5,62000,2500
MT05204 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm 1.040,0000 1.040,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4800
Materiales .......................................................................... 1.040,0000

Suma la partida ................................................................. 1.051,4800
Costes indirectos ............................... 6% 63,0888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.114,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN400, PN16A031003005 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 400 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,81920,1600
MT05205 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 400 mm 1.597,0000 1.597,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3680
Maquinaria......................................................................... 8,8192
Materiales .......................................................................... 1.597,0000

Suma la partida ................................................................. 1.624,1900
Costes indirectos ............................... 6% 97,4514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.721,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN500, PN16A031003006 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 500 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 11,24000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 9,92160,1800
MT05206 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 500 mm 2.650,0000 2.650,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9600
Maquinaria......................................................................... 9,9216
Materiales .......................................................................... 2.650,0000

Suma la partida ................................................................. 2.682,8800
Costes indirectos ............................... 6% 160,9728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.843,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

24523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Pasamuros de fundición dúctil DN600, PN16A031003007 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,58000,7500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,86000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 14,88240,2700
MT05207 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 600 mm 4.013,5300 4.013,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,4400
Maquinaria......................................................................... 14,8824
Materiales .......................................................................... 4.013,5300

Suma la partida ................................................................. 4.062,8500
Costes indirectos ............................... 6% 243,7710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 4.306,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN800, PN16A031003008 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 800 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 24,72801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT05208 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 800 mm 7.353,7000 7.353,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,5120
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 7.353,7000

Suma la partida ................................................................. 7.426,2600
Costes indirectos ............................... 6% 445,5756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 7.871,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN80, PN25A031003009 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 80 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,24800,1000
MT05301 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 80 mm 246,0700 246,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5920
Materiales .......................................................................... 246,0700

Suma la partida ................................................................. 250,6600
Costes indirectos ............................... 6% 15,0396
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 265,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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Pasamuros de fundición dúctil DN100, PN25A031003010 Ud

Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 100
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi,  incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según nor-
ma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,81280,1200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,69760,1200
MT05302 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 100 mm 265,7000 265,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5104
Materiales .......................................................................... 265,7000

Suma la partida ................................................................. 271,2100
Costes indirectos ............................... 6% 16,2726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 287,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN200, PN25A031003011 Ud

Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 200
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxida-
ble, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, to-
talmente instalado y probado..

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 3,37200,1500
MT05303 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm 595,8200 595,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8880
Materiales .......................................................................... 595,8200

Suma la partida ................................................................. 602,7100
Costes indirectos ............................... 6% 36,1626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 638,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN300, PN25A031003012 Ud

Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 300
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxida-
ble, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 5,62000,2500
MT05304 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 300 mm 1.243,5100 1.243,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4800
Materiales .......................................................................... 1.243,5100

Suma la partida ................................................................. 1.254,9900
Costes indirectos ............................... 6% 75,2994
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.330,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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Pasamuros de fundición dúctil DN400, PN25A031003013 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 400 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,81920,1600
MT05305 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 400 mm 2.093,5400 2.093,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3680
Maquinaria......................................................................... 8,8192
Materiales .......................................................................... 2.093,5400

Suma la partida ................................................................. 2.120,7300
Costes indirectos ............................... 6% 127,2438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2.247,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN500, PN25A031003014 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 500 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 11,24000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 9,92160,1800
MT05306 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 500 mm 3.132,6200 3.132,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9600
Maquinaria......................................................................... 9,9216
Materiales .......................................................................... 3.132,6200

Suma la partida ................................................................. 3.165,5000
Costes indirectos ............................... 6% 189,9300

TOTAL PARTIDA................................................... 3.355,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN600, PN25A031003015 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,58000,7500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,86000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 14,88240,2700
MT05307 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 600 mm 4.440,1600 4.440,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,4400
Maquinaria......................................................................... 14,8824
Materiales .......................................................................... 4.440,1600

Suma la partida ................................................................. 4.489,4800
Costes indirectos ............................... 6% 269,3688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4.758,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Pasamuros de fundición dúctil DN800, PN25A031003016 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 24,72801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT05308 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 800 mm 8.557,4900 8.557,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,5120
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 8.557,4900

Suma la partida ................................................................. 8.630,0500
Costes indirectos ............................... 6% 517,8030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 9.147,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A031004 PASAMUROS PRFV

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 300 PN10A031004001 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
300 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,81920,1600
MT05401 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 300 424,0200 424,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3680
Maquinaria......................................................................... 8,8192
Materiales .......................................................................... 424,0200

Suma la partida ................................................................. 451,2100
Costes indirectos ............................... 6% 27,0726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 478,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 400 PN10A031004002 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
400 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,81920,1600
MT05402 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 400 526,1600 526,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3680
Maquinaria......................................................................... 8,8192
Materiales .......................................................................... 526,1600

Suma la partida ................................................................. 553,3500
Costes indirectos ............................... 6% 33,2010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 586,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 450 PN10A031004003 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
450 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 11,24000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 9,92160,1800
MT05403 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 450 536,1600 536,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9600
Maquinaria......................................................................... 9,9216
Materiales .......................................................................... 536,1600

Suma la partida ................................................................. 569,0400
Costes indirectos ............................... 6% 34,1424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 603,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 500 PN10A031004004 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
500 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,81920,1600
MT05404 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 500 565,0300 565,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3680
Maquinaria......................................................................... 8,8192
Materiales .......................................................................... 565,0300

Suma la partida ................................................................. 592,2200
Costes indirectos ............................... 6% 35,5332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 627,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 PN10A031004005 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
600 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,58000,7500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,86000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 14,88240,2700
MT05405 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 727,7500 727,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,4400
Maquinaria......................................................................... 14,8824
Materiales .......................................................................... 727,7500

Suma la partida ................................................................. 777,0700
Costes indirectos ............................... 6% 46,6242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 823,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 800 PN10A031004006 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
800 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 31,47201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT05406 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 800 892,8900 892,89001,0000
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Mano de obra .................................................................... 57,2560
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 892,8900

Suma la partida ................................................................. 972,1900
Costes indirectos ............................... 6% 58,3314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.030,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 900 PN10A031004007 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
900 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 24,72801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT05407 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 900 973,0100 973,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,5120
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 973,0100

Suma la partida ................................................................. 1.045,5700
Costes indirectos ............................... 6% 62,7342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.108,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.000 PN10A031004008 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
1.000 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 26,97601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT05408 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.000 1.218,2800 1.218,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.218,2800

Suma la partida ................................................................. 1.300,9400
Costes indirectos ............................... 6% 78,0564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.379,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.200 PN10A031004009 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
1.200 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 26,97601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT05409 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.200 1.536,7200 1.536,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.536,7200

Suma la partida ................................................................. 1.619,3800
Costes indirectos ............................... 6% 97,1628
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.716,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.400 PN10A031004010 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
1.400 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT05410 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.400 1.708,8200 1.708,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,8800
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 1.708,8200

Suma la partida ................................................................. 1.810,7700
Costes indirectos ............................... 6% 108,6462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.919,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A0311 TUBERIA POLIPROPILENO VENTILACIÓN

Tubería de polipropileno para ventilación DN 50A031103001 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 50 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,87520,0800
MO00005 hAyudante 22,5400 1,80320,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 0,80290,0100
MT16001 mTubería de polipropileno para ventilación DN 50 3,6100 3,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6784
Maquinaria......................................................................... 0,8029
Materiales .......................................................................... 3,6100

Suma la partida ................................................................. 8,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4854
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 65A031103002 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 65 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,87520,0800
MO00005 hAyudante 22,5400 1,80320,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 0,80290,0100
MT16002 mTubería de polipropileno para ventilación DN 65 4,4800 4,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6784
Maquinaria......................................................................... 0,8029
Materiales .......................................................................... 4,4800

Suma la partida ................................................................. 8,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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Tubería de polipropileno para ventilación DN 80A031103003 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 80 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,87520,0800
MO00005 hAyudante 22,5400 1,80320,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 0,80290,0100
MT16003 mTubería de polipropileno para ventilación DN 80 5,6000 5,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6784
Maquinaria......................................................................... 0,8029
Materiales .......................................................................... 5,6000

Suma la partida ................................................................. 10,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 100A031103004 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 100 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,87520,0800
MO00005 hAyudante 22,5400 1,80320,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 0,80290,0100
MT16004 mTubería de polipropileno para ventilación DN 100 8,7600 8,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6784
Maquinaria......................................................................... 0,8029
Materiales .......................................................................... 8,7600

Suma la partida ................................................................. 13,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,7944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 125A031103005 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 125 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,87520,0800
MO00005 hAyudante 22,5400 1,80320,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 0,80290,0100
MT16005 mTubería de polipropileno para ventilación DN 125 12,7400 12,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6784
Maquinaria......................................................................... 0,8029
Materiales .......................................................................... 12,7400

Suma la partida ................................................................. 17,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1,0332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 18,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 150A031103006 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 150 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,63320,1550
MO00005 hAyudante 22,5400 1,66800,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 3,21160,0400
MT16006 mTubería de polipropileno para ventilación DN 150 18,9700 18,97001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,3012
Maquinaria......................................................................... 3,2116
Materiales .......................................................................... 18,9700

Suma la partida ................................................................. 27,4800
Costes indirectos ............................... 6% 1,6488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 29,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 200A031103007 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 200 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,03170,1720
MO00005 hAyudante 22,5400 1,87080,0830
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT16007 mTubería de polipropileno para ventilación DN 200 22,3800 22,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9025
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 22,3800

Suma la partida ................................................................. 32,3000
Costes indirectos ............................... 6% 1,9380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 34,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 250A031103008 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 250 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,03170,1720
MO00005 hAyudante 22,5400 1,87080,0830
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT16008 mTubería de polipropileno para ventilación DN 250 29,1900 29,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9025
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 29,1900

Suma la partida ................................................................. 39,1100
Costes indirectos ............................... 6% 2,3466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 41,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 300A031103009 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 300 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,20370,2220
MO00005 hAyudante 22,5400 2,38920,1060
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 6,34290,0790
MT16009 mTubería de polipropileno para ventilación DN 300 46,2100 46,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,5929
Maquinaria......................................................................... 6,3429
Materiales .......................................................................... 46,2100

Suma la partida ................................................................. 60,1500
Costes indirectos ............................... 6% 3,6090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 63,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Tubería de polipropileno para ventilación DN 350A031103010 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 350 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,20370,2220
MO00005 hAyudante 22,5400 2,38920,1060
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 6,34290,0790
MT16010 mTubería de polipropileno para ventilación DN 350 63,2400 63,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,5929
Maquinaria......................................................................... 6,3429
Materiales .......................................................................... 63,2400

Suma la partida ................................................................. 77,1800
Costes indirectos ............................... 6% 4,6308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 81,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 400A031103011 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 400 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,04750,2580
MO00005 hAyudante 22,5400 2,79500,1240
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 8,10930,1010
MT16011 mTubería de polipropileno para ventilación DN 400 88,2600 88,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8425
Maquinaria......................................................................... 8,1093
Materiales .......................................................................... 88,2600

Suma la partida ................................................................. 105,2100
Costes indirectos ............................... 6% 6,3126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 111,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 500A031103012 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 500 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,59460,3240
MO00005 hAyudante 22,5400 3,51620,1560
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 10,51800,1310
MT16012 mTubería de polipropileno para ventilación DN 500 128,9100 128,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1108
Maquinaria......................................................................... 10,5180
Materiales .......................................................................... 128,9100

Suma la partida ................................................................. 150,5400
Costes indirectos ............................... 6% 9,0324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 159,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 600A031103013 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 600 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,63320,1550
MO00005 hAyudante 22,5400 1,66800,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 3,21160,0400
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MT16013 mTubería de polipropileno para ventilación DN 600 133,5100 133,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3012
Maquinaria......................................................................... 3,2116
Materiales .......................................................................... 133,5100

Suma la partida ................................................................. 142,0200
Costes indirectos ............................... 6% 8,5212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 150,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 700A031103014 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 700 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,63320,1550
MO00005 hAyudante 22,5400 1,66800,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 3,21160,0400
MT16014 mTubería de polipropileno para ventilación DN 700 147,0900 147,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3012
Maquinaria......................................................................... 3,2116
Materiales .......................................................................... 147,0900

Suma la partida ................................................................. 155,6000
Costes indirectos ............................... 6% 9,3360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 164,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 800A031103015 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 800 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,63320,1550
MO00005 hAyudante 22,5400 1,66800,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 3,21160,0400
MT16015 mTubería de polipropileno para ventilación DN 800 174,8100 174,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3012
Maquinaria......................................................................... 3,2116
Materiales .......................................................................... 174,8100

Suma la partida ................................................................. 183,3200
Costes indirectos ............................... 6% 10,9992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 194,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 900A031103016 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 900 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,63320,1550
MO00005 hAyudante 22,5400 1,66800,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 3,21160,0400
MT16016 mTubería de polipropileno para ventilación DN 900 184,1400 184,14001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,3012
Maquinaria......................................................................... 3,2116
Materiales .......................................................................... 184,1400

Suma la partida ................................................................. 192,6500
Costes indirectos ............................... 6% 11,5590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 204,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.000A031103017 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.000 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,21920,1800
MO00005 hAyudante 22,5400 1,80320,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT16017 mTubería de polipropileno para ventilación DN 1.000 293,9600 293,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0224
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 293,9600

Suma la partida ................................................................. 304,0000
Costes indirectos ............................... 6% 18,2400

TOTAL PARTIDA................................................... 322,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.200A031103018 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.200 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,45360,1900
MO00005 hAyudante 22,5400 2,02860,0900
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,81740,0600
MT16018 mTubería de polipropileno para ventilación DN 1.200 309,2600 309,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,4822
Maquinaria......................................................................... 4,8174
Materiales .......................................................................... 309,2600

Suma la partida ................................................................. 320,5600
Costes indirectos ............................... 6% 19,2336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 339,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.500A031103019 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.500 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 0,22540,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT16019 mTubería de polipropileno para ventilación DN 1.500 413,1700 413,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9134
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 413,1700

Suma la partida ................................................................. 423,7000
Costes indirectos ............................... 6% 25,4220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 449,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con DOCE CÉNTIMOS
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Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.800A031103020 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.800 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 0,22540,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT16020 mTubería de polipropileno para ventilación DN 1.800 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9134
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 731,0000

Suma la partida ................................................................. 741,5300
Costes indirectos ............................... 6% 44,4918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 786,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
DOS CÉNTIMOS

A0312 ACCESORIOS

A031201 ACERO AISI-304L

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 20A031201001 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT17001 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 20 1,7900 1,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 1,7900

Suma la partida ................................................................. 2,2500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 25A031201002 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT17002 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 25 1,8900 1,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 1,8900

Suma la partida ................................................................. 2,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 50A031201003 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT17003 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 50 4,3800 4,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 4,3800

Suma la partida ................................................................. 4,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 80A031201004 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro:80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT17004 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 80 8,5100 8,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 8,5100

Suma la partida ................................................................. 8,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 100A031201005 Ud

Codo 90º de acero inoxidable  AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT17005 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 100 12,8600 12,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 12,8600

Suma la partida ................................................................. 13,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,8268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 150A031201006 Ud

Codo 90º de acero inoxidable  AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT17006 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 150 37,8500 37,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 37,8500

Suma la partida ................................................................. 38,7700
Costes indirectos ............................... 6% 2,3262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 41,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 200A031201007 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
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MT17007 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 200 58,1800 58,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 58,1800

Suma la partida ................................................................. 59,1000
Costes indirectos ............................... 6% 3,5460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 62,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 300A031201008 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,67440,0300
MT17008 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 300 186,9600 186,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3776
Materiales .......................................................................... 186,9600

Suma la partida ................................................................. 188,3400
Costes indirectos ............................... 6% 11,3004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 199,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 400A031201009 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT17009 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 400 350,7900 350,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1840
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 350,7900

Suma la partida ................................................................. 365,4900
Costes indirectos ............................... 6% 21,9294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 387,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 500A031201010 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 6,74400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT17010 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 500 989,6600 989,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7760
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 989,6600

Suma la partida ................................................................. 1.011,7000
Costes indirectos ............................... 6% 60,7020
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.072,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 600A031201011 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT17011 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 600 1.315,1100 1.315,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3680
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 1.315,1100

Suma la partida ................................................................. 1.344,5000
Costes indirectos ............................... 6% 80,6700

TOTAL PARTIDA................................................... 1.425,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 800A031201012 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,58000,7500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,86000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT17012 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 800 2.464,1100 2.464,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,4400
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 2.464,1100

Suma la partida ................................................................. 2.515,0900
Costes indirectos ............................... 6% 150,9054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.666,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000A031201013 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 3304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT17013 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 4.208,3700 4.208,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,9200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 4.208,3700

Suma la partida ................................................................. 4.276,3400
Costes indirectos ............................... 6% 256,5804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 4.532,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200A031201014 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 26,97601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT17014 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 7.281,5800 7.281,58001,0000
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Mano de obra .................................................................... 55,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 7.281,5800

Suma la partida ................................................................. 7.364,2400
Costes indirectos ............................... 6% 441,8544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 7.806,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 20A031201015 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT17015 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 20 3,2400 3,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 3,2400

Suma la partida ................................................................. 3,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 25A031201016 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT17016 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 25 3,4600 3,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 3,4600

Suma la partida ................................................................. 3,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 50A031201017 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT17017 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 50 4,0400 4,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 4,0400

Suma la partida ................................................................. 4,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2700

TOTAL PARTIDA................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 80A031201018 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT17018 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 80 9,4600 9,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 9,4600

Suma la partida ................................................................. 9,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 100A031201019 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT17019 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 100 13,5100 13,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 13,5100

Suma la partida ................................................................. 14,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 150A031201020 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT17020 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 150 33,5000 33,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 33,5000

Suma la partida ................................................................. 34,4200
Costes indirectos ............................... 6% 2,0652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 36,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 200A031201021 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT17021 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 200 59,5900 59,59001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 59,5900

Suma la partida ................................................................. 60,5100
Costes indirectos ............................... 6% 3,6306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 64,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 300A031201022 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,67440,0300
MT17022 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 300 178,8600 178,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3776
Materiales .......................................................................... 178,8600

Suma la partida ................................................................. 180,2400
Costes indirectos ............................... 6% 10,8144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 191,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 400A031201023 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT17023 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 400 335,6000 335,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1840
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 335,6000

Suma la partida ................................................................. 350,3000
Costes indirectos ............................... 6% 21,0180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 371,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 500A031201024 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 6,74400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT17024 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 500 725,7300 725,73001,0000
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Mano de obra .................................................................... 13,7760
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 725,7300

Suma la partida ................................................................. 747,7700
Costes indirectos ............................... 6% 44,8662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 792,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 600A031201025 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT17025 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 600 986,3300 986,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3680
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 986,3300

Suma la partida ................................................................. 1.015,7200
Costes indirectos ............................... 6% 60,9432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.076,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 800A031201026 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,58000,7500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,86000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT17026 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 800 1.848,0700 1.848,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,4400
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.848,0700

Suma la partida ................................................................. 1.899,0500
Costes indirectos ............................... 6% 113,9430
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.012,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000A031201027 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT17027 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 3.156,2800 3.156,28001,0000
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Mano de obra .................................................................... 45,9200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.156,2800

Suma la partida ................................................................. 3.224,2500
Costes indirectos ............................... 6% 193,4550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 3.417,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200A031201028 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 26,97601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT17028 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 5.460,9100 5.460,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 5.460,9100

Suma la partida ................................................................. 5.543,5700
Costes indirectos ............................... 6% 332,6142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5.876,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 20/20/20A031201029 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 20/20/20, de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 20/20/20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT17029 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 20/20/20 4,0300 4,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 4,0300

Suma la partida ................................................................. 4,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 25/25/25A031201030 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 25/25/25, de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 25/25/25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT17030 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 25/25/25 5,2100 5,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 5,2100

Suma la partida ................................................................. 5,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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TE de acero inoxidable AISI 304L DN 50/50/50A031201031 Ud

TE de acero inoxidableAISI 304L DN 50/50/50, de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 50/50/50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT17031 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 50/50/50 8,1700 8,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 8,1700

Suma la partida ................................................................. 8,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,5178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 80/80/80A031201032 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 80/80/80, de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 80/50/80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT17032 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 80/50/80 17,4300 17,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 17,4300

Suma la partida ................................................................. 17,8900
Costes indirectos ............................... 6% 1,0734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 18,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 100/100/100A031201033 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 100/100/100, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 100/100/100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT17033 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 100/100/100 22,2500 22,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 22,2500

Suma la partida ................................................................. 23,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1,3902
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 24,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 150/150/150A031201034 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 150/150/15, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 150/150/150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT17034 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 150/150/150 53,9700 53,97001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 53,9700

Suma la partida ................................................................. 54,8900
Costes indirectos ............................... 6% 3,2934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 58,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 200/200/200A031201035 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 200/200/200, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 200/200/200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT17035 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 200/200/200 92,8800 92,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 92,8800

Suma la partida ................................................................. 93,8000
Costes indirectos ............................... 6% 5,6280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 99,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

TEde acero inoxidable AISI 304L DN 250/250/250A031201036 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 250/250/250, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 250/250/250 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT17036 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 250/250/250 201,7800 201,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 201,7800

Suma la partida ................................................................. 202,7000
Costes indirectos ............................... 6% 12,1620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 214,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 300/300/300A031201037 Ud

TE de acero inoxidableAISI 304L DN 300/300/300, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 300/300/300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT17037 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 300/300/300 365,9800 365,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 365,9800

Suma la partida ................................................................. 366,9000
Costes indirectos ............................... 6% 22,0140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 388,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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TE de acero inoxidable AISI 304L DN 350/350/350A031201038 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 350/350/350, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 350/350/350 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,67440,0300
MT17038 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 350/350/350 455,8400 455,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3776
Materiales .......................................................................... 455,8400

Suma la partida ................................................................. 457,2200
Costes indirectos ............................... 6% 27,4332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 484,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 400/400/400A031201039 Ud

TE de acero inoxidableAISI 304L DN 400/400/400, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 400/400/400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT17039 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 400/400/400 541,5600 541,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1840
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 541,5600

Suma la partida ................................................................. 556,2600
Costes indirectos ............................... 6% 33,3756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 589,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 450/450/450A031201040 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 450/450/450, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 450/450/450 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT17040 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 450/450/450 1.109,7500 1.109,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1840
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 1.109,7500

Suma la partida ................................................................. 1.124,4500
Costes indirectos ............................... 6% 67,4670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.191,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 500/500/500A031201041 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 500/500/500, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 500/500/500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 6,74400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT17041 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 500/500/500 1.509,1600 1.509,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7760
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 1.509,1600

Suma la partida ................................................................. 1.531,2000
Costes indirectos ............................... 6% 91,8720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.623,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 600/600/600A031201042 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 600/600/600, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 600/600/600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT17042 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 600/600/600 1.920,9300 1.920,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3680
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 1.920,9300

Suma la partida ................................................................. 1.950,3200
Costes indirectos ............................... 6% 117,0192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.067,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 100-80A031201043 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 100-80 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 100-80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT17043 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 100-80 11,9900 11,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 11,9900

Suma la partida ................................................................. 12,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,7746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 150-80A031201044 Ud

Reducción concéntrica AISI 3304L DN 150-80 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 150-80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT17044 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 150-80 38,1800 38,18001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 38,1800

Suma la partida ................................................................. 39,1000
Costes indirectos ............................... 6% 2,3460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 41,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 150-100A031201045 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 150-100 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 150-100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT17045 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 150-100 31,9900 31,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 31,9900

Suma la partida ................................................................. 32,9100
Costes indirectos ............................... 6% 1,9746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 34,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 250-150A031201046 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 250-150 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 250-150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT17046 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 250-150 125,6300 125,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 125,6300

Suma la partida ................................................................. 126,5500
Costes indirectos ............................... 6% 7,5930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 134,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 250-200A031201047 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 250-200 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 250-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT17047 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 250-200 74,7700 74,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 74,7700

Suma la partida ................................................................. 75,6900
Costes indirectos ............................... 6% 4,5414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 80,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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Reducción concéntrica AISI 304L DN 350-200A031201048 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 350-200 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 350-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,67440,0300
MT17048 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 350-200 179,3800 179,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3776
Materiales .......................................................................... 179,3800

Suma la partida ................................................................. 180,7600
Costes indirectos ............................... 6% 10,8456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 191,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 350-300A031201049 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 350-300 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 350-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,67440,0300
MT17049 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 350-300 77,3500 77,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3776
Materiales .......................................................................... 77,3500

Suma la partida ................................................................. 78,7300
Costes indirectos ............................... 6% 4,7238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 83,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 450-300A031201050 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 450-300 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 450-300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT17050 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 450-300 285,3500 285,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1840
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 285,3500

Suma la partida ................................................................. 300,0500
Costes indirectos ............................... 6% 18,0030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 318,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 450-400A031201051 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 450-400 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 450-400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT17051 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 450-400 153,1800 153,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1840
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 153,1800

Suma la partida ................................................................. 167,8800
Costes indirectos ............................... 6% 10,0728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 177,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 500-450A031201052 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 500-450 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 500-450 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 6,74400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT17052 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 500-450 311,4700 311,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7760
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 311,4700

Suma la partida ................................................................. 333,5100
Costes indirectos ............................... 6% 20,0106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 353,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 600-400A031201053 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 600-400 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 600-400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT17053 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 600-400 838,4800 838,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3680
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 838,4800

Suma la partida ................................................................. 867,8700
Costes indirectos ............................... 6% 52,0722
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 919,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 600-500A031201054 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 600-500 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 600-500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT17054 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 600-500 519,9000 519,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 18,3680
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 519,9000

Suma la partida ................................................................. 549,2900
Costes indirectos ............................... 6% 32,9574
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 582,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 800-700A031201055 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 800-700 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 800-700 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 11,24000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT17055 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 800-700 882,2100 882,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9600
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 882,2100

Suma la partida ................................................................. 921,7100
Costes indirectos ............................... 6% 55,3026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 977,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con UN
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 900-800A031201056 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 900-800 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 900-800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT17056 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 900-800 934,4200 934,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,9200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 934,4200

Suma la partida ................................................................. 1.002,3900
Costes indirectos ............................... 6% 60,1434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.062,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-800A031201057 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-800 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 1.000 - 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT17057 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-800 3.143,0300 3.143,03001,0000
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Mano de obra .................................................................... 45,9200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.143,0300

Suma la partida ................................................................. 3.211,0000
Costes indirectos ............................... 6% 192,6600

TOTAL PARTIDA................................................... 3.403,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-900A031201058 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-900 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 1.000-290 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT17058 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-900 3.165,8300 3.165,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,9200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.165,8300

Suma la partida ................................................................. 3.233,8000
Costes indirectos ............................... 6% 194,0280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3.427,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A031202 ACERO AISI-316L

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 20A031202001 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT18001 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 20 2,1100 2,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 2,1100

Suma la partida ................................................................. 2,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 25A031202002 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT18002 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 25 2,2300 2,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 2,2300

Suma la partida ................................................................. 2,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 50A031202003 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT18003 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 50 5,1600 5,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 5,1600

Suma la partida ................................................................. 5,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 80A031202004 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro:80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT18004 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 80 10,0100 10,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 10,0100

Suma la partida ................................................................. 10,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,6282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 100A031202005 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT18005 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 100 15,1300 15,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 15,1300

Suma la partida ................................................................. 16,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 150A031202006 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 3316L de las siguientes características:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT18006 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 150 44,5300 44,53001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 44,5300

Suma la partida ................................................................. 45,4500
Costes indirectos ............................... 6% 2,7270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 48,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 200A031202007 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT18007 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 200 68,4100 68,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 68,4100

Suma la partida ................................................................. 69,3300
Costes indirectos ............................... 6% 4,1598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 73,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 300A031202008 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,67440,0300
MT18008 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 300 219,9500 219,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3776
Materiales .......................................................................... 219,9500

Suma la partida ................................................................. 221,3300
Costes indirectos ............................... 6% 13,2798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 234,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 400A031202009 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT18009 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 400 412,7000 412,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1840
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 412,7000

Suma la partida ................................................................. 427,4000
Costes indirectos ............................... 6% 25,6440
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 453,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS
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Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 500A031202010 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 6,74400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT18010 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 500 1.164,3000 1.164,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7760
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 1.164,3000

Suma la partida ................................................................. 1.186,3400
Costes indirectos ............................... 6% 71,1804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.257,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 600A031202011 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT18011 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 600 1.547,1900 1.547,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3680
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 1.547,1900

Suma la partida ................................................................. 1.576,5800
Costes indirectos ............................... 6% 94,5948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.671,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 800A031202012 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,58000,7500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,86000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT18012 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 800 2.898,9500 2.898,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,4400
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 2.898,9500

Suma la partida ................................................................. 2.949,9300
Costes indirectos ............................... 6% 176,9958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 3.126,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000A031202013 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT18013 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 4.951,0200 4.951,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,9200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 4.951,0200

Suma la partida ................................................................. 5.018,9900
Costes indirectos ............................... 6% 301,1394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 5.320,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200A031202014 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 26,97601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT18014 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 8.566,5700 8.566,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 8.566,5700

Suma la partida ................................................................. 8.649,2300
Costes indirectos ............................... 6% 518,9538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 9.168,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 20A031202015 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT18015 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 20 2,2100 2,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 2,2100

Suma la partida ................................................................. 2,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 25A031202016 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT18016 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 25 3,8200 3,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 3,8200

Suma la partida ................................................................. 4,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2568
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 50A031202017 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT18017 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 50 4,7600 4,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 4,7600

Suma la partida ................................................................. 5,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 80A031202018 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT18018 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 80 8,5400 8,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 8,5400

Suma la partida ................................................................. 9,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5400

TOTAL PARTIDA................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 100A031202019 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT18019 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 100 15,9000 15,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 15,9000

Suma la partida ................................................................. 16,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1,0092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 17,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 150A031202020 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT18020 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 150 39,4100 39,41001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 39,4100

Suma la partida ................................................................. 40,3300
Costes indirectos ............................... 6% 2,4198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 42,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 200A031202021 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT18021 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 200 70,1100 70,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 70,1100

Suma la partida ................................................................. 71,0300
Costes indirectos ............................... 6% 4,2618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 75,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 300A031202022 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,67440,0300
MT18022 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 300 210,4300 210,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3776
Materiales .......................................................................... 210,4300

Suma la partida ................................................................. 211,8100
Costes indirectos ............................... 6% 12,7086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 224,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 400A031202023 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT18023 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 400 394,8300 394,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1840
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 394,8300

Suma la partida ................................................................. 409,5300
Costes indirectos ............................... 6% 24,5718
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 434,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS
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Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 500A031202024 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 6,74400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT18024 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 500 853,8000 853,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7760
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 853,8000

Suma la partida ................................................................. 875,8400
Costes indirectos ............................... 6% 52,5504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 928,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 600A031202025 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT18025 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 600 1.160,4000 1.160,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3680
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 1.160,4000

Suma la partida ................................................................. 1.189,7900
Costes indirectos ............................... 6% 71,3874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.261,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 800A031202026 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,58000,7500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,86000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT18026 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 800 2.174,2100 2.174,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,4400
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 2.174,2100

Suma la partida ................................................................. 2.225,1900
Costes indirectos ............................... 6% 133,5114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.358,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000A031202027 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT18027 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 3.713,2700 3.713,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,9200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.713,2700

Suma la partida ................................................................. 3.781,2400
Costes indirectos ............................... 6% 226,8744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4.008,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200A031202028 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 26,97601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT18028 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 6.424,6000 6.424,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.424,6000

Suma la partida ................................................................. 6.507,2600
Costes indirectos ............................... 6% 390,4356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 6.897,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 20/20/20A031202029 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 20/20/20 , de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 20/20/20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT18029 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 20/20/20 4,7400 4,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 4,7400

Suma la partida ................................................................. 5,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 25/25/25A031202030 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 25/25/25 , de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 25/25/25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT18030 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 25/25/25 6,1300 6,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 6,1300

Suma la partida ................................................................. 6,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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TE de acero inoxidable AISI 316L DN 50/50/50A031202031 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 50/50/50 , de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 50/50/50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT18031 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 50/50/50 9,6100 9,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 9,6100

Suma la partida ................................................................. 10,0700
Costes indirectos ............................... 6% 0,6042
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 80/80/80A031202032 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 80/80/80 , de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 80/50/80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
MT18032 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 80/50/80 20,5100 20,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 20,5100

Suma la partida ................................................................. 20,9700
Costes indirectos ............................... 6% 1,2582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 22,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 100/100/100A031202033 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 100/100/100 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 100/100/100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT18033 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 100/100/100 26,1800 26,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 26,1800

Suma la partida ................................................................. 27,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1,6260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 28,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 150/150/150A031202034 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 150/150/150 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 150/150/150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT18034 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 150/150/150 63,5000 63,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 63,5000

Suma la partida ................................................................. 64,4200
Costes indirectos ............................... 6% 3,8652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 68,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 200/200/200A031202035 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 200/200/200 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 200/200/200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT18035 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 200/200/200 109,2800 109,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 109,2800

Suma la partida ................................................................. 110,2000
Costes indirectos ............................... 6% 6,6120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 116,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

TEde acero inoxidable AISI 316L DN 250/250/250A031202036 Ud

TE de acero inoxidable  AISI 316L DN 250/250/250 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 250/250/250 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT18036 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 250/250/250 237,3800 237,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 237,3800

Suma la partida ................................................................. 238,3000
Costes indirectos ............................... 6% 14,2980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 252,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 300/300/300A031202037 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 300/300/300 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 300/300/300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,67440,0300
MT18037 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 300/300/300 430,5600 430,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3776
Materiales .......................................................................... 430,5600

Suma la partida ................................................................. 431,9400
Costes indirectos ............................... 6% 25,9164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 457,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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TE de acero inoxidable AISI 316L DN 350/350/350A031202038 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 350/350/350 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 350/350/350 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,67440,0300
MT18038 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 350/350/350 536,2900 536,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3776
Materiales .......................................................................... 536,2900

Suma la partida ................................................................. 537,6700
Costes indirectos ............................... 6% 32,2602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 569,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 400/400/400A031202039 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 400/400/400 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 400/400/400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT18039 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 400/400/400 637,1400 637,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1840
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 637,1400

Suma la partida ................................................................. 651,8400
Costes indirectos ............................... 6% 39,1104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 690,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 450/450/450A031202040 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 450/450/450 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 450/450/450 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT18040 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 450/450/450 1.305,5800 1.305,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1840
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 1.305,5800

Suma la partida ................................................................. 1.320,2800
Costes indirectos ............................... 6% 79,2168
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.399,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable  AISI 316L DN 500/500/500A031202041 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 500/500/500 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 500/500/500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 6,74400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT18041 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 500/500/500 1.775,4900 1.775,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7760
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 1.775,4900

Suma la partida ................................................................. 1.797,5300
Costes indirectos ............................... 6% 107,8518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.905,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 600/600/600A031202042 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 600/600/600 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 600/600/600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT18042 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 600/600/600 2.259,9200 2.259,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3680
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 2.259,9200

Suma la partida ................................................................. 2.289,3100
Costes indirectos ............................... 6% 137,3586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.426,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80A031202043 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 100-80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT18058 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 100-80 14,1100 14,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 14,1100

Suma la partida ................................................................. 15,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,9018
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-80A031202044 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-80 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 150-80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT18059 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 150-80 44,9200 44,92001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 44,9200

Suma la partida ................................................................. 45,8400
Costes indirectos ............................... 6% 2,7504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 48,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-100A031202045 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-100 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 150-100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT18060 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 150-100 37,6400 37,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 37,6400

Suma la partida ................................................................. 38,5600
Costes indirectos ............................... 6% 2,3136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 40,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-150A031202046 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-150 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 250-150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT18061 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 250-150 147,8000 147,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 147,8000

Suma la partida ................................................................. 148,7200
Costes indirectos ............................... 6% 8,9232
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 157,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-200A031202047 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-200 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 250-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MT18062 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 250-200 87,9600 87,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9184
Materiales .......................................................................... 87,9600

Suma la partida ................................................................. 88,8800
Costes indirectos ............................... 6% 5,3328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 94,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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Reducción concéntrica AISI 316L DN 350-200A031202048 Ud

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 350-200 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 350-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.º

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,67440,0300
MT18063 UdREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 350-200 211,0400 211,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3776
Materiales .......................................................................... 211,0400

Suma la partida ................................................................. 212,4200
Costes indirectos ............................... 6% 12,7452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 225,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 350-300A031202049 Ud

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 350-300 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 350-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,67440,0300
MT18064 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 350-300 91,0100 91,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3776
Materiales .......................................................................... 91,0100

Suma la partida ................................................................. 92,3900
Costes indirectos ............................... 6% 5,5434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 97,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 450-300A031202050 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 450-300 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 450-300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT18065 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 450-300 335,7100 335,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1840
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 335,7100

Suma la partida ................................................................. 350,4100
Costes indirectos ............................... 6% 21,0246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 371,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 450-400A031202051 Ud

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 450-400 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 450-400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT18066 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 450-400 180,2200 180,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1840
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 180,2200

Suma la partida ................................................................. 194,9200
Costes indirectos ............................... 6% 11,6952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 206,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 500-450A031202052 Ud

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 500-450 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 500-450 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 6,74400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT18067 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 500-450 366,4400 366,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7760
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 366,4400

Suma la partida ................................................................. 388,4800
Costes indirectos ............................... 6% 23,3088
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 411,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 600-400A031202053 Ud

Reducción concéntrica AISI 316 DN 600-400 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 600-400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT18068 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 600-400 986,4500 986,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3680
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 986,4500

Suma la partida ................................................................. 1.015,8400
Costes indirectos ............................... 6% 60,9504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.076,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 600-500A031202054 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 600-500 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 600-500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT18069 UdReducción concéntrica  AISI 316 DN 600-500 611,6200 611,62001,0000
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Mano de obra .................................................................... 18,3680
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 611,6200

Suma la partida ................................................................. 641,0100
Costes indirectos ............................... 6% 38,4606
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 679,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 800-700A031202055 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 800-700 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 800-700 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 11,24000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT18070 UdReducción concéntrica AISI 316 DN 800-700 1.037,9000 1.037,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9600
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.037,9000

Suma la partida ................................................................. 1.077,4000
Costes indirectos ............................... 6% 64,6440
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.142,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 900-800A031202056 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 900-800 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 900-800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT18071 UdReducción concéntrica  AISI 316 DN 900-800 1.099,3100 1.099,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,9200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 1.099,3100

Suma la partida ................................................................. 1.167,2800
Costes indirectos ............................... 6% 70,0368
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.237,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 1.000-800A031202057 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 1.000-800 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 1.000 - 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT18072 UdReducción concéntrica AISI 316 DN 1.000-800 2.598,3800 2.598,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 45,9200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 2.598,3800

Suma la partida ................................................................. 2.666,3500
Costes indirectos ............................... 6% 159,9810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.826,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 1.000-900A031202058 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 1.000-900 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 1.000-290 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT18073 UdReducción concéntrica AISI 316 DN 1.000-900 3.724,5000 3.724,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,9200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.724,5000

Suma la partida ................................................................. 3.792,4700
Costes indirectos ............................... 6% 227,5482
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 4.020,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

A031203 POLIPROPILENO

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 50A031203001 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 50 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 0,22540,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 2,40870,0300
MT19001 UdCodo 90 de polipropileno para ventilación DN 50 25,3300 25,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9134
Maquinaria......................................................................... 2,4087
Materiales .......................................................................... 25,3300

Suma la partida ................................................................. 32,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1,9590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 34,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 65A031203002 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 65 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 0,22540,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 2,40870,0300
MT19002 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 65 31,6700 31,67001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,9134
Maquinaria......................................................................... 2,4087
Materiales .......................................................................... 31,6700

Suma la partida ................................................................. 38,9900
Costes indirectos ............................... 6% 2,3394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 41,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 80A031203003 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 80 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 0,22540,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 2,40870,0300
MT19003 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 80 34,2000 34,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9134
Maquinaria......................................................................... 2,4087
Materiales .......................................................................... 34,2000

Suma la partida ................................................................. 41,5200
Costes indirectos ............................... 6% 2,4912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 44,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 100A031203004 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 100 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 0,22540,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 2,40870,0300
MT19004 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 100 38,0000 38,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9134
Maquinaria......................................................................... 2,4087
Materiales .......................................................................... 38,0000

Suma la partida ................................................................. 45,3200
Costes indirectos ............................... 6% 2,7192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 48,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 150A031203005 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 150 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 0,45080,0200
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT19005 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 150 48,0000 48,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3108
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 48,0000

Suma la partida ................................................................. 58,3300
Costes indirectos ............................... 6% 3,4998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 61,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 200A031203006 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 200 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 0,45080,0200
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT19006 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 200 59,0000 59,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3108
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 59,0000

Suma la partida ................................................................. 69,3300
Costes indirectos ............................... 6% 4,1598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 73,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 300A031203007 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 300 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 0,45080,0200
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT19007 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 300 186,0000 186,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3108
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 186,0000

Suma la partida ................................................................. 196,3300
Costes indirectos ............................... 6% 11,7798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 208,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 400A031203008 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 400 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 0,67620,0300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,81740,0600
MT19008 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 400 272,6500 272,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,7082
Maquinaria......................................................................... 4,8174
Materiales .......................................................................... 272,6500

Suma la partida ................................................................. 285,1800
Costes indirectos ............................... 6% 17,1108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 302,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 500A031203009 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 500 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 0,67620,0300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,81740,0600

29423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT19009 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 500 297,0000 297,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,7082
Maquinaria......................................................................... 4,8174
Materiales .......................................................................... 297,0000

Suma la partida ................................................................. 309,5300
Costes indirectos ............................... 6% 18,5718
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 328,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 600A031203010 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 600 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00005 hAyudante 22,5400 0,90160,0400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT19010 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 600 380,0000 380,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1056
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 380,0000

Suma la partida ................................................................. 394,7300
Costes indirectos ............................... 6% 23,6838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 418,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 800A031203011 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 800 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 1,12700,0500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 6,42320,0800
MT19011 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 800 837,0000 837,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,5030
Maquinaria......................................................................... 6,4232
Materiales .......................................................................... 837,0000

Suma la partida ................................................................. 853,9300
Costes indirectos ............................... 6% 51,2358
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 905,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.000A031203012 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.000 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 7,22610,0900
MT19012 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.000 1.330,2500 1.330,25001,0000
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Mano de obra .................................................................... 13,0724
Maquinaria......................................................................... 7,2261
Materiales .......................................................................... 1.330,2500

Suma la partida ................................................................. 1.350,5500
Costes indirectos ............................... 6% 81,0330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.431,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.200A031203013 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.200 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 7,22610,0900
MT19013 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.200 1.643,4000 1.643,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,0724
Maquinaria......................................................................... 7,2261
Materiales .......................................................................... 1.643,4000

Suma la partida ................................................................. 1.663,7000
Costes indirectos ............................... 6% 99,8220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.763,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.500A031203014 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.500 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 7,22610,0900
MT19014 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.500 2.102,0000 2.102,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,0724
Maquinaria......................................................................... 7,2261
Materiales .......................................................................... 2.102,0000

Suma la partida ................................................................. 2.122,3000
Costes indirectos ............................... 6% 127,3380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.249,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.800A031203015 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.800 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 14,06400,6000
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 8,02900,1000
MT19015 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.800 3.062,8700 3.062,87001,0000
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Mano de obra .................................................................... 15,6418
Maquinaria......................................................................... 8,0290
Materiales .......................................................................... 3.062,8700

Suma la partida ................................................................. 3.086,5400
Costes indirectos ............................... 6% 185,1924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 3.271,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A031204 PRFV

Terminación tipo CAP PRFV PN10, 5.000 N/m2 Ø200mmA031203101 Ud

Suministro e instalación de terminación tipo cap en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, de diámetro nominal DN 200 mm, presión nominal PN 10,
conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00002 hCapataz 23,7900 95,16004,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT30015 UdCAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø200mm 603,8280 603,82801,0000

Mano de obra .................................................................... 184,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 603,8280

Suma la partida ................................................................. 815,8300
Costes indirectos ............................... 6% 48,9498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 864,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Terminación tipo CAP PRFV PN10, 5.000 N/m2 Ø400mmA031203102 Ud

Suministro e instalación de terminación tipo cap en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 10,
conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00002 hCapataz 23,7900 95,16004,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT30016 UdCAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø400mm 1.207,6560 1.207,65601,0000

Mano de obra .................................................................... 184,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.207,6560

Suma la partida ................................................................. 1.419,6600
Costes indirectos ............................... 6% 85,1796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.504,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Terminación tipo CAP PRFV PN10, 5.000 N/m2 Ø800mmA031203103 Ud

Suministro e instalación de terminación tipo cap en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 10,
conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00002 hCapataz 23,7900 95,16004,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT30017 UdCAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø800mm 3.895,4760 3.895,47601,0000
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Mano de obra .................................................................... 184,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.895,4760

Suma la partida ................................................................. 4.107,4800
Costes indirectos ............................... 6% 246,4488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4.353,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Terminación tipo CAP PRFV PN10, 5.000 N/m2 Ø900mmA031203104 Ud

Suministro e instalación de terminación tipo cap en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, de diámetro nominal DN 900 mm, presión nominal PN 10,
conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00002 hCapataz 23,7900 95,16004,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT30018 UdCAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø900mm 4.517,6760 4.517,67601,0000

Mano de obra .................................................................... 184,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.517,6760

Suma la partida ................................................................. 4.729,6800
Costes indirectos ............................... 6% 283,7808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 5.013,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRECE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 400A031203201 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 400 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 11,41500,5000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 6,48900,1000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT30019 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø400mm 700,0200 700,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,1350
Maquinaria......................................................................... 6,4890
Materiales .......................................................................... 700,8176

Suma la partida ................................................................. 730,4400
Costes indirectos ............................... 6% 43,8264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 774,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 500A031203202 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 500 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 11,41500,5000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 6,48900,1000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT30020 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø500mm 952,0200 952,02001,0000
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Mano de obra .................................................................... 23,1350
Maquinaria......................................................................... 6,4890
Materiales .......................................................................... 952,8176

Suma la partida ................................................................. 982,4400
Costes indirectos ............................... 6% 58,9464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.041,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 800A031203203 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 800 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 18,75200,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 18,26400,8000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 12,97800,2000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,59520,1600
MT30021 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø800mm 1.265,8680 1.265,86801,0000

Mano de obra .................................................................... 37,0160
Maquinaria......................................................................... 12,9780
Materiales .......................................................................... 1.267,4632

Suma la partida ................................................................. 1.317,4600
Costes indirectos ............................... 6% 79,0476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.396,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 1000A031203204 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 1.000 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 18,75200,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 18,26400,8000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 12,97800,2000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,59520,1600
MT30022 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1000mm 2.638,3000 2.638,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,0160
Maquinaria......................................................................... 12,9780
Materiales .......................................................................... 2.639,8952

Suma la partida ................................................................. 2.689,8900
Costes indirectos ............................... 6% 161,3934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2.851,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 1200A031203205 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 1.200 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 19,46700,3000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,99400,2000
MT30023 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1200mm 4.049,2800 4.049,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,2700
Maquinaria......................................................................... 19,4670
Materiales .......................................................................... 4.051,2740

Suma la partida ................................................................. 4.117,0100
Costes indirectos ............................... 6% 247,0206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 4.364,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 1500A031203206 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 1.500 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 31,96201,4000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 25,95600,4000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 2,79160,2800
MT30024 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1500mm 6.163,5360 6.163,53601,0000

Mano de obra .................................................................... 64,7780
Maquinaria......................................................................... 25,9560
Materiales .......................................................................... 6.166,3276

Suma la partida ................................................................. 6.257,0600
Costes indirectos ............................... 6% 375,4236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 6.632,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 1800A031203207 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 1.800 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 18,26400,8000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 51,91200,8000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 3,48950,3500
MT30025 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1800mm 8.288,0160 8.288,01601,0000

Mano de obra .................................................................... 65,1440
Maquinaria......................................................................... 51,9120
Materiales .......................................................................... 8.291,5055

Suma la partida ................................................................. 8.408,5600
Costes indirectos ............................... 6% 504,5136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 8.913,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 400A031203208 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 400 mm de diáme-
tro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 11,41500,5000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 6,48900,1000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT30026 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø400mm 770,0220 770,02201,0000

Mano de obra .................................................................... 23,1350
Maquinaria......................................................................... 6,4890
Materiales .......................................................................... 770,8196

Suma la partida ................................................................. 800,4400
Costes indirectos ............................... 6% 48,0264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 848,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 500A031203209 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 500 mm de diáme-
tro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 11,41500,5000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 6,48900,1000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT30027 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø500mm 1.098,1560 1.098,15601,0000

30023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 23,1350
Maquinaria......................................................................... 6,4890
Materiales .......................................................................... 1.098,9536

Suma la partida ................................................................. 1.128,5800
Costes indirectos ............................... 6% 67,7148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.196,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 800A031203210 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 800 mm de diáme-
tro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 85,55603,6500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 81,46803,6500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,59520,1600
MT30028 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø800mm 2.708,2920 2.708,29201,0000

Mano de obra .................................................................... 167,0240
Maquinaria......................................................................... 103,0700
Materiales .......................................................................... 2.709,8872

Suma la partida ................................................................. 2.979,9800
Costes indirectos ............................... 6% 178,7988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.158,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 1000A031203211 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 1.000 mm de diá-
metro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 18,75200,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 18,26400,8000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 12,97800,2000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,59520,1600
MT30029 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1000mm 4.348,6008 4.348,60081,0000

Mano de obra .................................................................... 37,0160
Maquinaria......................................................................... 12,9780
Materiales .......................................................................... 4.350,1960

Suma la partida ................................................................. 4.400,1900
Costes indirectos ............................... 6% 264,0114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 4.664,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 1200A031203212 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 1.200 mm de diá-
metro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 31,96201,4000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 25,95600,4000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 2,79160,2800
MT30030 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1200mm 9.313,3440 9.313,34401,0000

Mano de obra .................................................................... 64,7780
Maquinaria......................................................................... 25,9560
Materiales .......................................................................... 9.316,1356

Suma la partida ................................................................. 9.406,8700
Costes indirectos ............................... 6% 564,4122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 9.971,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 1500A031203213 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 1.500 mm de diá-
metro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 31,96201,4000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 25,95600,4000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 2,79160,2800
MT30031 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1500mm 14.176,1328 14.176,13281,0000

Mano de obra .................................................................... 64,7780
Maquinaria......................................................................... 25,9560
Materiales .......................................................................... 14.178,9244

Suma la partida ................................................................. 14.269,6600
Costes indirectos ............................... 6% 856,1796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 15.125,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 1800A031203214 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 1.800 mm de diá-
metro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 31,96201,4000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 25,95600,4000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 2,79160,2800
MT30032 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1800mm 16.576,0320 16.576,03201,0000

Mano de obra .................................................................... 64,7780
Maquinaria......................................................................... 25,9560
Materiales .......................................................................... 16.578,8236

Suma la partida ................................................................. 16.669,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1.000,1736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 17.669,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Reducción PRFV DN 500 >300 mm, PN-16A031203301 Ud

Reducción PRFV DN500 a DN300, SN5000 PN16, incluso bridas DN300 y
DN500, colocada y montada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 66,96003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
MT30033 UdReducción PRFV DN 500 >300 mm, PN-16 1.583,1480 1.583,14801,0000
MT30052 UdBrida PRFV PN16, DN 300 1.677,0000 1.677,00001,0000
MT30054 UdBrida PRFV PN16, DN 500 2.370,6000 2.370,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 137,2800
Maquinaria......................................................................... 51,5350
Materiales .......................................................................... 5.630,7480

Suma la partida ................................................................. 5.819,5600
Costes indirectos ............................... 6% 349,1736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 6.168,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Reducción PRFV DN 800 >400 mm, PN-10A031203302 Ud

Reducción PRFV DN800 a DN400, SN5000 PN10, incluso bridas DN800 y
DN400, colocada y montada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 66,96003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
MT30034 UdReducción PRFV DN 800 >400 mm, PN-10 1.899,7800 1.899,78001,0000
MT30042 UdBrida PRFV PN10, DN 400 1.466,4000 1.466,40001,0000
MT30044 UdBrida PRFV PN10, DN 800 2.460,0000 2.460,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 137,2800
Maquinaria......................................................................... 51,5350
Materiales .......................................................................... 5.826,1800

Suma la partida ................................................................. 6.015,0000
Costes indirectos ............................... 6% 360,9000

TOTAL PARTIDA................................................... 6.375,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Reducción PRFV DN 800 >500 mm, PN-10A031203303 Ud

Reducción PRFV DN800 a DN500, SN5000 PN10, incluso bridas DN800 y
DN500, colocada y montada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 66,96003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
MT30035 UdReducción PRFV DN 800 >500 mm, PN-10 2.890,0440 2.890,04401,0000
MT30044 UdBrida PRFV PN10, DN 800 2.460,0000 2.460,00001,0000
MT30043 UdBrida PRFV PN10, DN 500 1.740,0000 1.740,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 137,2800
Maquinaria......................................................................... 51,5350
Materiales .......................................................................... 7.090,0440

Suma la partida ................................................................. 7.278,8600
Costes indirectos ............................... 6% 436,7316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 7.715,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Reducción PRFV DN 1.400 >800 m PN-16A031203304 Ud

Reducción PRFV DN1.400 a DN800, SN5000 PN10, incluso bridas
DN1.400 y DN800, colocada y montada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 72,14900,7000
MT30036 UdReducción PRFV DN 1.400 >800 mm PN-16 8.865,3720 8.865,37201,0000
MT30055 UdBrida PRFV PN16, DN 800 3.348,0600 3.348,06001,0000
MT30058 UdBrida PRFV PN16, DN 1400 5.365,8296 5.365,82961,0000

Mano de obra .................................................................... 183,0400
Maquinaria......................................................................... 72,1490
Materiales .......................................................................... 17.579,2616

Suma la partida ................................................................. 17.834,4500
Costes indirectos ............................... 6% 1.070,0670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 18.904,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Reducción PRFV DN 1.500 >1.200 m PN-16A031203305 Ud

Reducción PRFV DN1.500 a DN1.200, SN5000 PN10, incluso bridas
DN1.500 y DN1.200, colocada y montada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 72,14900,7000
MT30037 UdReducción PRFV DN 1.500 >1.200 mm PN-16 7.665,3720 7.665,37201,0000
MT30057 UdBrida PRFV PN16, DN 1200 4.694,9764 4.694,97641,0000

Mano de obra .................................................................... 183,0400
Maquinaria......................................................................... 72,1490
Materiales .......................................................................... 12.360,3484

Suma la partida ................................................................. 12.615,5400
Costes indirectos ............................... 6% 756,9324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 13.372,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Reducción PRFV DN 1.800 >1.400 m PN-16A031203306 Ud

Reducción PRFV DN1.800 a DN1.400, SN5000 PN10, incluso bridas
DN1.800 y DN1.400, colocada y montada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 72,14900,7000
MT30038 UdReducción PRFV DN 1.800 >1.400 mm PN-16 8.586,0000 8.586,00001,0000
MT30060 UdBrida PRFV PN16, DN 1800 6.707,5361 6.707,53611,0000
MT30058 UdBrida PRFV PN16, DN 1400 5.365,8296 5.365,82961,0000

Mano de obra .................................................................... 183,0400
Maquinaria......................................................................... 72,1490
Materiales .......................................................................... 20.659,3657

Suma la partida ................................................................. 20.914,5500
Costes indirectos ............................... 6% 1.254,8730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 22.169,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Brida PRFV Ø 100 mm, PN-10, instaladaA031203401 Ud

BRIDA PRFV Ø 100 mm, PN-10, completamente instalada

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 234,400010,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 224,800010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 41,34000,7500
MT30039 UdBrida PRFV PN10, DN 100 738,6360 738,63601,0000

Mano de obra .................................................................... 459,2000
Maquinaria......................................................................... 41,3400
Materiales .......................................................................... 738,6360

Suma la partida ................................................................. 1.239,1800
Costes indirectos ............................... 6% 74,3508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.313,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Brida PRFV Ø 250 mm, PN-10, instaladaA031203402 Ud

BRIDA PRFV Ø 250 mm, PN-10, completamente instalada

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 234,400010,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 224,800010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 41,34000,7500
MT30040 UdBrida PRFV PN10, DN 250 1.108,3200 1.108,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 459,2000
Maquinaria......................................................................... 41,3400
Materiales .......................................................................... 1.108,3200

Suma la partida ................................................................. 1.608,8600
Costes indirectos ............................... 6% 96,5316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.705,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Brida PRFV Ø 400 mm, PN-10, instaladaA031203403 Ud

BRIDA PRFV Ø 400 mm, PN-10, completamente instalada

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 304,720013,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 292,240013,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30042 UdBrida PRFV PN10, DN 400 1.466,4000 1.466,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 596,9600
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.466,4000

Suma la partida ................................................................. 2.118,4800
Costes indirectos ............................... 6% 127,1088
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.245,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Brida PRFV Ø 500 mm, PN-10, instaladaA031203404 Ud

BRIDA PRFV Ø 500 mm, PN-10, completamente instalada

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 304,720013,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 292,240013,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30043 UdBrida PRFV PN10, DN 500 1.740,0000 1.740,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 596,9600
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.740,0000

Suma la partida ................................................................. 2.392,0800
Costes indirectos ............................... 6% 143,5248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2.535,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 100 mmA031203501 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 100 mm completamente
instalado, incluso tornillería AISI 316.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
MT30061 UdManguito elástico PN 10 DN 100 194,8000 194,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 91,8400
Materiales .......................................................................... 194,8000

Suma la partida ................................................................. 286,6400
Costes indirectos ............................... 6% 17,1984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 303,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 200 mmA031203502 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 200 mm completamente
instalado, incluso tornillería AISI 316.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
MT30062 UdManguito elástico PN 10 DN 200 286,8000 286,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 91,8400
Materiales .......................................................................... 286,8000

Suma la partida ................................................................. 378,6400
Costes indirectos ............................... 6% 22,7184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 401,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 300 mmA031203503 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 300 mm completamente
instalado

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
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MO00006 hPeón especialista 22,4800 56,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT30063 UdManguito elástico PN 10 DN 300 573,6300 573,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,8000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 573,6300

Suma la partida ................................................................. 715,9900
Costes indirectos ............................... 6% 42,9594
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 758,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 400 mmA031203504 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 400 mm completamente
instalado

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 56,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT30064 UdManguito elástico PN 10 DN 400 1.356,0000 1.356,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,8000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.356,0000

Suma la partida ................................................................. 1.498,3600
Costes indirectos ............................... 6% 89,9016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.588,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 500 mmA031203505 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 500 mm completamente
instalado, incluso tornillería AISI 316.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 67,44003,0000
MT30065 UdManguito elástico PN 10 DN 500 1.629,6000 1.629,60001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 41,34000,7500

Mano de obra .................................................................... 137,7600
Maquinaria......................................................................... 41,3400
Materiales .......................................................................... 1.629,6000

Suma la partida ................................................................. 1.808,7000
Costes indirectos ............................... 6% 108,5220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.917,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 600 mmA031203506 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 600 mm completamente
instalado, incluso tornillería AISI 316.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 82,04003,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 78,68003,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30066 UdManguito elástico PN 10 DN 600 2.523,6000 2.523,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 160,7200
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 2.523,6000

Suma la partida ................................................................. 2.739,4400
Costes indirectos ............................... 6% 164,3664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.903,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 800 mmA031203507 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 800 mm, incluso tornillería
AISI 316.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 114,85604,9000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 110,15204,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30067 UdManguito elástico PN 10 DN 800 8.535,4100 8.535,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,0080
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 8.535,4100

Suma la partida ................................................................. 8.826,5600
Costes indirectos ............................... 6% 529,5936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 9.356,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A0313 CARRETE DE DESMONTAJE

A031301 AISI 304

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 200A031301001 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-200 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 23,79001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30072 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN200 450,0000 450,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,2300
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 450,0000

Suma la partida ................................................................. 552,3500
Costes indirectos ............................... 6% 33,1410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 585,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 250A031301002 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-250 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 23,79001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30073 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 250 505,0000 505,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,2300
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 505,0000

Suma la partida ................................................................. 607,3500
Costes indirectos ............................... 6% 36,4410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 643,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 300A031301003 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-300 PN16
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 28,54801,2000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30074 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 300 565,0000 565,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,6760
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 565,0000

Suma la partida ................................................................. 687,8200
Costes indirectos ............................... 6% 41,2692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 729,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 400A031301004 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-400 PN 10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 28,54801,2000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30075 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 400 1.435,0000 1.435,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,6760
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 1.435,0000

Suma la partida ................................................................. 1.557,8200
Costes indirectos ............................... 6% 93,4692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.651,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 500A031301005 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-500 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 33,30601,4000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
MT30076 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 500 1.560,0000 1.560,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,1220
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 1.560,0000

Suma la partida ................................................................. 1.703,2900
Costes indirectos ............................... 6% 102,1974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.805,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 600A031301006 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-600 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 33,30601,4000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
MT30077 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 600 2.312,0000 2.312,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,1220
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 2.312,0000

Suma la partida ................................................................. 2.455,2900
Costes indirectos ............................... 6% 147,3174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.602,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 800A031301007 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-800 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 47,58002,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MT30078 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 800 3.437,0000 3.437,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 94,4600
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 3.437,0000

Suma la partida ................................................................. 3.641,7000
Costes indirectos ............................... 6% 218,5020
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3.860,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 1000A031301008 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-1000 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 59,47502,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MT30079 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 1.000 4.562,0000 4.562,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 118,0750
Maquinaria......................................................................... 137,8000
Materiales .......................................................................... 4.562,0000

Suma la partida ................................................................. 4.817,8800
Costes indirectos ............................... 6% 289,0728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5.106,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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A031302 AISI 316

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 200A031302001 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-200 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 23,79001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30080 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 200 500,0000 500,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,2300
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 500,0000

Suma la partida ................................................................. 602,3500
Costes indirectos ............................... 6% 36,1410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 638,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 250A031302002 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-250 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 23,79001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30081 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 305. DN 250 612,0000 612,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,2300
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 612,0000

Suma la partida ................................................................. 714,3500
Costes indirectos ............................... 6% 42,8610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 757,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 300A031302003 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-300 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 28,54801,2000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30082 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 300 688,0000 688,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,6760
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 688,0000

Suma la partida ................................................................. 810,8200
Costes indirectos ............................... 6% 48,6492
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 859,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 400A031302004 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-400 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 28,54801,2000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30083 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 400 1.560,0000 1.560,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,6760
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 1.560,0000

Suma la partida ................................................................. 1.682,8200
Costes indirectos ............................... 6% 100,9692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.783,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 500A031302005 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-500 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 33,30601,4000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
MT30084 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 500 1.812,0000 1.812,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,1220
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 1.812,0000

Suma la partida ................................................................. 1.955,2900
Costes indirectos ............................... 6% 117,3174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.072,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 600A031302006 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-600 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 33,30601,4000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
MT30085 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 600 2.437,0000 2.437,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,1220
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 2.437,0000

Suma la partida ................................................................. 2.580,2900
Costes indirectos ............................... 6% 154,8174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.735,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 800A031302007 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-800 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 47,58002,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MT30086 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 800 3.562,0000 3.562,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 94,4600
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 3.562,0000

Suma la partida ................................................................. 3.766,7000
Costes indirectos ............................... 6% 226,0020
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3.992,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 1000A031302008 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-1000 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 59,47502,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MT30087 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 1.000 4.687,0000 4.687,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 118,0750
Maquinaria......................................................................... 137,8000
Materiales .......................................................................... 4.687,0000

Suma la partida ................................................................. 4.942,8800
Costes indirectos ............................... 6% 296,5728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5.239,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A031303 FUNDICIÓN DÚCTIL

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 200A031303001 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-200 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con pro-
teccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero
inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y cromati-
zado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, torni-
llería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 23,79001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30088 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 200 180,0000 180,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,2300
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 180,0000

Suma la partida ................................................................. 282,3500
Costes indirectos ............................... 6% 16,9410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 299,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 300A031303002 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-300 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con pro-
teccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero
inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y cromati-
zado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, torni-
llería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 28,54801,2000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30089 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 300 237,0000 237,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,6760
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 237,0000

Suma la partida ................................................................. 359,8200
Costes indirectos ............................... 6% 21,5892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 381,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 400A031303003 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-400 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con pro-
teccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero
inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y cromati-
zado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, torni-
llería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 28,54801,2000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30090 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 400 280,0000 280,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,6760
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 280,0000

Suma la partida ................................................................. 402,8200
Costes indirectos ............................... 6% 24,1692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 426,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 500A031303004 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-500 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con pro-
teccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero
inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y cromati-
zado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, torni-
llería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 28,54801,2000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30091 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 500 475,0000 475,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,6760
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 475,0000

Suma la partida ................................................................. 597,8200
Costes indirectos ............................... 6% 35,8692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 633,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 600A031303005 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-600 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con pro-
teccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero
inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y cromati-
zado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, torni-
llería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 28,54801,2000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30092 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 600 650,0000 650,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,6760
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 650,0000

Suma la partida ................................................................. 772,8200
Costes indirectos ............................... 6% 46,3692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 819,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 800A031303006 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-800 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con pro-
teccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero
inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y cromati-
zado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, torni-
llería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 47,58002,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MT30093 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 800 785,0000 785,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 94,4600
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 785,0000

Suma la partida ................................................................. 989,7000
Costes indirectos ............................... 6% 59,3820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.049,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 1000A031303007 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-1000 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con
proteccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en
acero inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y
cromatizado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso jun-
tas, tornillería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 59,47502,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MT30094 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 1.000 1.098,0000 1.098,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 118,0750
Maquinaria......................................................................... 137,8000
Materiales .......................................................................... 1.098,0000

Suma la partida ................................................................. 1.353,8800
Costes indirectos ............................... 6% 81,2328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.435,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
con ONCE CÉNTIMOS
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Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 1200A031303008 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-1200 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con
proteccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en
acero inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y
cromatizado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso jun-
tas, tornillería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 23,7900 71,37003,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MT30095 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 1.200 1.319,0000 1.319,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 141,6900
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 1.319,0000

Suma la partida ................................................................. 1.626,0500
Costes indirectos ............................... 6% 97,5630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.723,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A0314 PICAJES EN TUBERÍAS

Picaje PRFV DN-50A031400001 Ud

Picaje en tubería PRFV de carrete DN 50 mm de PRFV, con brida PN-10,
�mediante soldadura realizada en obra, incluso p.p. de me dios auxiliares,

completamente ejecutado.

MO00006 hPeón especialista 22,4800 89,92004,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MT30068 UdCarrete de PRFV, DN-50, con brida PN-16 en un extremo para realizar injerto 265,8000 265,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 179,2000
Materiales .......................................................................... 265,8000

Suma la partida ................................................................. 445,0000
Costes indirectos ............................... 6% 26,7000

TOTAL PARTIDA................................................... 471,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Picaje PRFV DN-100A031400002 Ud

Picaje en tubería PRFV de carrete DN 100 mm de PRFV, con brida PN-10,
�mediante soldadura realizada en obra, incluso p.p. de me dios auxiliares,

completamente ejecutado.

MO00006 hPeón especialista 22,4800 89,92004,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MT30069 UdCarrete de PRFV, DN-100, con brida PN-16 en un extremo para realizar

injerto
558,7500 558,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 179,2000
Materiales .......................................................................... 558,7500

Suma la partida ................................................................. 737,9500
Costes indirectos ............................... 6% 44,2770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 782,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Picaje PRFV DN-200A031400003 Ud

Picaje en tubería PRFV de carrete DN 200 mm de PRFV, con brida PN-10,
�mediante soldadura realizada en obra, incluso p.p. de me dios auxiliares,

completamente ejecutado.

MO00006 hPeón especialista 22,4800 89,92004,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MT30070 UdCarrete de PRFV, DN-200, con brida PN-16 en un extremo para realizar

injerto
1.144,6500 1.144,65001,0000
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Mano de obra .................................................................... 179,2000
Materiales .......................................................................... 1.144,6500

Suma la partida ................................................................. 1.323,8500
Costes indirectos ............................... 6% 79,4310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.403,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Picaje PRFV DN-250A031400004 Ud

Picaje en tubería PRFV de carrete DN 250 mm de PRFV, con brida PN-10,
�mediante soldadura realizada en obra, incluso p.p. de me dios auxiliares,

completamente ejecutado.

MO00006 hPeón especialista 22,4800 89,92004,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MT30071 UdCarrete de PRFV, DN-250, con brida PN-16 en un extremo para realizar

injerto
1.437,6000 1.437,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 179,2000
Materiales .......................................................................... 1.437,6000

Suma la partida ................................................................. 1.616,8000
Costes indirectos ............................... 6% 97,0080
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.713,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS
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A04 ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL

A0401 VÁLVULAS DE COMPUERTA

A040101 VÁLVULA DE COMPUERTA  PN10/16. SERIE CORTA

Válvula de compuerta de asiento elástico DN50, PN10/16, serie cortaA040101001 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 14 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT00401 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16, serie 14 179,0000 179,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 179,0000

Suma la partida ................................................................. 202,4400
Costes indirectos ............................... 6% 12,1464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 214,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN60, PN10/16, serie cortaA040101002 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN60 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT00402 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN60 en PN10/16, serie 14 185,0000 185,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 185,0000

Suma la partida ................................................................. 208,4400
Costes indirectos ............................... 6% 12,5064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 220,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN80, PN10/16, serie cortaA040101003 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT00403 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16, serie 14 187,0000 187,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 187,0000

Suma la partida ................................................................. 210,4400
Costes indirectos ............................... 6% 12,6264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 223,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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Válvula de compuerta de asiento elástico DN100, PN10/16, serie cortaA040101004 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT00404 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16, serie 14 212,0000 212,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 212,0000

Suma la partida ................................................................. 235,4400
Costes indirectos ............................... 6% 14,1264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 249,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN150, PN10/16, serie cortaA040101005 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MT00405 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16, serie 14 375,0000 375,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,7840
Materiales .......................................................................... 375,0000

Suma la partida ................................................................. 400,7800
Costes indirectos ............................... 6% 24,0468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 424,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN200, PN10/16, serie cortaA040101006 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MT00406 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16, serie 14 586,0000 586,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,1280
Materiales .......................................................................... 586,0000

Suma la partida ................................................................. 614,1300
Costes indirectos ............................... 6% 36,8478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 650,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN300, PN10/16, serie cortaA040101007 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT00407 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16, serie 14 1.673,0000 1.673,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 28,1280
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.673,0000

Suma la partida ................................................................. 1.717,6600
Costes indirectos ............................... 6% 103,0596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.820,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN400, PN10/16, serie cortaA040101008 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN400 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00408 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN400 en PN10/16, serie 14 3.531,0000 3.531,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,4720
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.531,0000

Suma la partida ................................................................. 3.583,5200
Costes indirectos ............................... 6% 215,0112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.798,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN500, PN10/16, serie cortaA040101009 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN500 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00409 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN500 en PN10/16, serie 14 8.622,0000 8.622,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8160
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 8.622,0000

Suma la partida ................................................................. 8.682,3800
Costes indirectos ............................... 6% 520,9428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 9.203,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A040102 VÁLVULA DE COMPUERTA  PN10/16. SERIE LARGA

Válvula de compuerta de asiento elástico DN50, PN10/16, serie largaA040102001 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT00410 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16, serie 15 180,0000 180,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 180,0000

Suma la partida ................................................................. 203,4400
Costes indirectos ............................... 6% 12,2064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 215,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN65, PN10/16, serie largaA040102002 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT00411 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN10/16, serie 15 203,0000 203,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 203,0000

Suma la partida ................................................................. 226,4400
Costes indirectos ............................... 6% 13,5864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 240,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN80, PN10/16, serie largaA040102003 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada hi-
dráulicamente y probada según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT00412 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16, serie 15 213,0000 213,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 213,0000

Suma la partida ................................................................. 236,4400
Costes indirectos ............................... 6% 14,1864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 250,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN100, PN10/16, serie largaA040102004 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.ú

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT00413 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16, serie 15 264,0000 264,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 264,0000

Suma la partida ................................................................. 287,4400
Costes indirectos ............................... 6% 17,2464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 304,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN150, PN10/16, serie largaA040102005 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MT00414 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16, serie 15 459,0000 459,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,7840
Materiales .......................................................................... 459,0000

Suma la partida ................................................................. 484,7800
Costes indirectos ............................... 6% 29,0868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 513,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN200, PN10/16, serie largaA040102006 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MT00415 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16, serie15 748,0000 748,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,1280
Materiales .......................................................................... 748,0000

Suma la partida ................................................................. 776,1300
Costes indirectos ............................... 6% 46,5678
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 822,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN300, PN10/16, serie largaA040102007 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT00416 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16, serie 15 1.724,0000 1.724,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 28,1280
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.724,0000

Suma la partida ................................................................. 1.768,6600
Costes indirectos ............................... 6% 106,1196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.874,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A040103 VÁLVULA DE COMPUERTA  PN 25. SERIE LARGA

Válvula de compuerta de asiento elástico DN50, PN25, serie largaA040103001 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN25 con unión me-
diante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas se-
gún serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT00501 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN25, serie 15 309,0000 309,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 309,0000

Suma la partida ................................................................. 332,4400
Costes indirectos ............................... 6% 19,9464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 352,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN65, PN25, serie largaA040103002 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN25 con unión me-
diante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas se-
gún serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT00502 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN25, serie 15 316,0000 316,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 316,0000

Suma la partida ................................................................. 339,4400
Costes indirectos ............................... 6% 20,3664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 359,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN80, PN25, serie largaA040103003 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN25 con unión me-
diante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas se-
gún serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT00503 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN25, serie 15 319,0000 319,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 319,0000

Suma la partida ................................................................. 342,4400
Costes indirectos ............................... 6% 20,5464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 362,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN100, PN25, serie largaA040103004 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN25 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT00504 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN25, serie 15 351,0000 351,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 351,0000

Suma la partida ................................................................. 374,4400
Costes indirectos ............................... 6% 22,4664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 396,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN150, PN25, serie largaA040103005 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN25 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266ú

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MT00505 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN25, serie 15 743,0000 743,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,7840
Materiales .......................................................................... 743,0000

Suma la partida ................................................................. 768,7800
Costes indirectos ............................... 6% 46,1268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 814,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN200, PN25, serie largaA040103006 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN25 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MT00506 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN25, serie 15 926,0000 926,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 28,1280
Materiales .......................................................................... 926,0000

Suma la partida ................................................................. 954,1300
Costes indirectos ............................... 6% 57,2478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.011,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN300, PN25, serie largaA040103007 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN25 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT00507 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN25, serie 15 1.911,0000 1.911,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,1280
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.911,0000

Suma la partida ................................................................. 1.955,6600
Costes indirectos ............................... 6% 117,3396
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.073,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y TRES EUROS

A0402 VÁLVULAS DE MARIPOSA

A040201 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. SERIE CORTA

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT00601 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 753,0000 753,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 753,0000

Suma la partida ................................................................. 808,5200
Costes indirectos ............................... 6% 48,5112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 857,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT00602 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 964,0000 964,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 964,0000

Suma la partida ................................................................. 1.019,5200
Costes indirectos ............................... 6% 61,1712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.080,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MT00603 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13 1.606,0000 1.606,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Materiales .......................................................................... 1.606,0000

Suma la partida ................................................................. 1.666,1500
Costes indirectos ............................... 6% 99,9690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.766,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00604 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 1.974,0000 1.974,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 1.974,0000

Suma la partida ................................................................. 2.056,2000
Costes indirectos ............................... 6% 123,3720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.179,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00605 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13 4.097,0000 4.097,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 4.097,0000

Suma la partida ................................................................. 4.188,4500
Costes indirectos ............................... 6% 251,3070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 4.439,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00606 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13 6.577,0000 6.577,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.577,0000

Suma la partida ................................................................. 6.678,5900
Costes indirectos ............................... 6% 400,7154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 7.079,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00607 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13 10.885,0000 10.885,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 10.885,0000

Suma la partida ................................................................. 10.992,1000
Costes indirectos ............................... 6% 659,5260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 11.651,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,19201,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 41,09401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00608 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13 18.014,0000 18.014,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 83,2860
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 18.014,0000

Suma la partida ................................................................. 18.130,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1.087,8216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 19.218,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 45,66002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT00609 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10, serie 13 35.654,0000 35.654,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 92,5400
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 35.654,0000

Suma la partida ................................................................. 35.790,6400
Costes indirectos ............................... 6% 2.147,4384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 37.938,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A040202 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. SERIE LARGA

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT00610 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14 1.276,0000 1.276,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 1.276,0000

Suma la partida ................................................................. 1.331,5200
Costes indirectos ............................... 6% 79,8912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.411,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT00611 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14 1.588,0000 1.588,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 1.588,0000

Suma la partida ................................................................. 1.643,5200
Costes indirectos ............................... 6% 98,6112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.742,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MT00612 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14 2.258,0000 2.258,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Materiales .......................................................................... 2.258,0000

Suma la partida ................................................................. 2.318,1500
Costes indirectos ............................... 6% 139,0890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.457,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MT00613 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14 2.743,0000 2.743,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 2.743,0000

Suma la partida ................................................................. 2.825,2000
Costes indirectos ............................... 6% 169,5120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.994,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MT00614 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14 4.751,0000 4.751,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 4.751,0000

Suma la partida ................................................................. 4.842,4500
Costes indirectos ............................... 6% 290,5470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5.133,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS
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Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00615 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14 8.520,0000 8.520,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 8.520,0000

Suma la partida ................................................................. 8.621,5900
Costes indirectos ............................... 6% 517,2954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 9.138,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00616 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14 14.125,0000 14.125,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 14.125,0000

Suma la partida ................................................................. 14.232,1000
Costes indirectos ............................... 6% 853,9260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 15.086,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,19201,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 41,09401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00617 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10, serie 14 26.029,0000 26.029,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,2860
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 26.029,0000

Suma la partida ................................................................. 26.145,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1.568,7216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 27.714,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE
EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 45,66002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT00618 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10, serie 14 42.765,0000 42.765,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 92,5400
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 42.765,0000

Suma la partida ................................................................. 42.901,6400
Costes indirectos ............................... 6% 2.574,0984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 45.475,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A040203 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. SERIE CORTA - DUPLEX

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT00701 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 851,0000 851,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 851,0000

Suma la partida ................................................................. 906,5200
Costes indirectos ............................... 6% 54,3912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 960,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT00702 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 1.168,0000 1.168,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 1.168,0000

Suma la partida ................................................................. 1.223,5200
Costes indirectos ............................... 6% 73,4112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.296,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MT00703 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 1.948,0000 1.948,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Materiales .......................................................................... 1.948,0000

Suma la partida ................................................................. 2.008,1500
Costes indirectos ............................... 6% 120,4890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.128,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00704 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 2.395,0000 2.395,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 2.395,0000

Suma la partida ................................................................. 2.477,2000
Costes indirectos ............................... 6% 148,6320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.625,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00705 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 5.391,0000 5.391,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 5.391,0000

Suma la partida ................................................................. 5.473,2000
Costes indirectos ............................... 6% 328,3920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5.801,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00706 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 7.795,0000 7.795,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 7.795,0000

Suma la partida ................................................................. 7.896,5900
Costes indirectos ............................... 6% 473,7954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 8.370,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00707 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 11.803,0000 11.803,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 11.803,0000

Suma la partida ................................................................. 11.910,1000
Costes indirectos ............................... 6% 714,6060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 12.624,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,19201,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 41,09401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00708 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 19.467,0000 19.467,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,2860
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 19.467,0000

Suma la partida ................................................................. 19.583,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1.175,0016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 20.758,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 45,66002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT00709 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 36.783,0000 36.783,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 92,5400
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 36.783,0000

Suma la partida ................................................................. 36.919,6400
Costes indirectos ............................... 6% 2.215,1784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 39.134,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y
CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A040204 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. SERIE LARGA - DUPLEX

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT00710 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 1.382,0000 1.382,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 1.382,0000

Suma la partida ................................................................. 1.437,5200
Costes indirectos ............................... 6% 86,2512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.523,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT00711 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 1.808,0000 1.808,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 1.808,0000

Suma la partida ................................................................. 1.863,5200
Costes indirectos ............................... 6% 111,8112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.975,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MT00712 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 2.597,0000 2.597,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Materiales .......................................................................... 2.597,0000

Suma la partida ................................................................. 2.657,1500
Costes indirectos ............................... 6% 159,4290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.816,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00713 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 3.167,0000 3.167,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.167,0000

Suma la partida ................................................................. 3.249,2000
Costes indirectos ............................... 6% 194,9520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3.444,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00714 UdVálvula de mariposa, DN400 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 6.023,0000 6.023,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 6.023,0000

Suma la partida ................................................................. 6.114,4500
Costes indirectos ............................... 6% 366,8670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 6.481,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00715 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 9.307,0000 9.307,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 9.307,0000

Suma la partida ................................................................. 9.408,5900
Costes indirectos ............................... 6% 564,5154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 9.973,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00716 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 14.280,0000 14.280,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 14.280,0000

Suma la partida ................................................................. 14.387,1000
Costes indirectos ............................... 6% 863,2260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 15.250,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,19201,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 41,09401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00717 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 25.912,0000 25.912,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,2860
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 25.912,0000

Suma la partida ................................................................. 26.028,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1.561,7016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 27.590,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 45,66002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT00718 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 43.751,0000 43.751,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 92,5400
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 43.751,0000

Suma la partida ................................................................. 43.887,6400
Costes indirectos ............................... 6% 2.633,2584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 46.520,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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A040205 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN PN25. SERIE CORTA - DUPLEX

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT00801 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 1.496,0000 1.496,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 1.496,0000

Suma la partida ................................................................. 1.551,5200
Costes indirectos ............................... 6% 93,0912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.644,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT00802 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 2.294,0000 2.294,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 2.294,0000

Suma la partida ................................................................. 2.349,5200
Costes indirectos ............................... 6% 140,9712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.490,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MT00803 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 3.460,0000 3.460,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Materiales .......................................................................... 3.460,0000

Suma la partida ................................................................. 3.520,1500
Costes indirectos ............................... 6% 211,2090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 3.731,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
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MT00804 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 4.450,0000 4.450,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 4.450,0000

Suma la partida ................................................................. 4.532,2000
Costes indirectos ............................... 6% 271,9320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4.804,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00805 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 6.591,0000 6.591,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 6.591,0000

Suma la partida ................................................................. 6.682,4500
Costes indirectos ............................... 6% 400,9470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 7.083,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00806 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 12.468,0000 12.468,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 12.468,0000

Suma la partida ................................................................. 12.569,5900
Costes indirectos ............................... 6% 754,1754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 13.323,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00807 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 17.277,0000 17.277,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 17.277,0000

Suma la partida ................................................................. 17.384,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1.043,0460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 18.427,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,19201,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 41,09401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00808 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 40.905,0000 40.905,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,2860
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 40.905,0000

Suma la partida ................................................................. 41.021,3600
Costes indirectos ............................... 6% 2.461,2816
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 43.482,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 45,66002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT00809 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 61.295,0000 61.295,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 92,5400
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 61.295,0000

Suma la partida ................................................................. 61.431,6400
Costes indirectos ............................... 6% 3.685,8984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 65.117,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A040206 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. TIPO WAFER - DUPLEX

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT00901 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, tipo wafer 499,0000 499,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 499,0000

Suma la partida ................................................................. 554,5200
Costes indirectos ............................... 6% 33,2712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 587,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT00902 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, tipo wafer 692,0000 692,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 692,0000

Suma la partida ................................................................. 747,5200
Costes indirectos ............................... 6% 44,8512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 792,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MT00903 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, tipo wafer 1.155,0000 1.155,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Materiales .......................................................................... 1.155,0000

Suma la partida ................................................................. 1.215,1500
Costes indirectos ............................... 6% 72,9090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.288,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00904 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, tipo wafer 1.415,0000 1.415,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 1.415,0000

Suma la partida ................................................................. 1.497,2000
Costes indirectos ............................... 6% 89,8320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.587,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
TRES CÉNTIMOS
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Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00905 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, tipo wafer 3.707,0000 3.707,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.707,0000

Suma la partida ................................................................. 3.798,4500
Costes indirectos ............................... 6% 227,9070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 4.026,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00906 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, tipo wafer 6.167,0000 6.167,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.167,0000

Suma la partida ................................................................. 6.268,5900
Costes indirectos ............................... 6% 376,1154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 6.644,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00907 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, tipo wafer 8.335,0000 8.335,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 8.335,0000

Suma la partida ................................................................. 8.442,1000
Costes indirectos ............................... 6% 506,5260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 8.948,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,19201,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 41,09401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
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MT00908 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, tipo wafer 17.301,0000 17.301,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,2860
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 17.301,0000

Suma la partida ................................................................. 17.417,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1.045,0416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 18.462,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas ti-
po WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 45,66002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT00909 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, tipo wafer 31.478,0000 31.478,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 92,5400
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 31.478,0000

Suma la partida ................................................................. 31.614,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1.896,8784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 33.511,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A040207 VÁLVULAS DE MARIPOSA. DOBLE EXCÉNTRICA - REDUCTOR  MANUAL PN10/16

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN200 PN10/16A040207001 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN200 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT01001 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN200, PN10/16 1.748,0000 1.748,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 1.748,0000

Suma la partida ................................................................. 1.803,5200
Costes indirectos ............................... 6% 108,2112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.911,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN400 PN10/16A040207002 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN400 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada segun normativa vigente. instalada y probada
segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT01002 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN400, PN10/16 3.477,0000 3.477,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.477,0000

Suma la partida ................................................................. 3.568,4500
Costes indirectos ............................... 6% 214,1070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 3.782,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN500 PN10/16A040207003 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN500 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT01003 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN500, PN10/16 4.868,0000 4.868,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.868,0000

Suma la partida ................................................................. 4.969,5900
Costes indirectos ............................... 6% 298,1754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 5.267,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN600 PN10/16A040207004 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN600 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01004 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN600, PN10/16 7.166,0000 7.166,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 7.166,0000

Suma la partida ................................................................. 7.273,1000
Costes indirectos ............................... 6% 436,3860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 7.709,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN800 PN10/16A040207005 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN800 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,19201,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 41,09401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01005 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN800, PN10/16 15.580,5000 15.580,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 83,2860
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 15.580,5000

Suma la partida ................................................................. 15.696,8600
Costes indirectos ............................... 6% 941,8116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 16.638,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1000 PN10/16A040207006 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1000 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 45,66002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT01006 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1000,

PN10/16
21.803,5000 21.803,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 92,5400
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 21.803,5000

Suma la partida ................................................................. 21.940,1400
Costes indirectos ............................... 6% 1.316,4084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 23.256,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1200 PN10/16A040207007 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1200 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 49,22402,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 47,94302,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 49,60800,9000
MT01007 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1200,

PN10/16
25.804,5000 25.804,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 97,1670
Maquinaria......................................................................... 49,6080
Materiales .......................................................................... 25.804,5000

Suma la partida ................................................................. 25.951,2800
Costes indirectos ............................... 6% 1.557,0768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 27.508,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1400 PN10/16A040207008 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1400 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 49,22402,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 47,94302,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT01008 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1400,

PN10/16
32.911,0000 32.911,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 97,1670
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 32.911,0000

Suma la partida ................................................................. 33.063,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1.983,7974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 35.047,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1800 PN10/16A040207009 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1800 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 51,56802,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 50,22602,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 60,63201,1000
MT01009 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1800,

PN10/16
61.746,0000 61.746,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 101,7940
Maquinaria......................................................................... 60,6320
Materiales .......................................................................... 61.746,0000

Suma la partida ................................................................. 61.908,4300
Costes indirectos ............................... 6% 3.714,5058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 65.622,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A040208 VÁLVULAS DE MARIPOSA. DOBLE EXCÉNTRICA - REDUCTOR  MANUAL PN25

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN200 PN25A040208001 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN200 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT01101 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN200, PN25 1.778,0000 1.778,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 1.778,0000

Suma la partida ................................................................. 1.833,5200
Costes indirectos ............................... 6% 110,0112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.943,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN400 PN25A040208002 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN400 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT01102 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN400, PN 25 3.876,0000 3.876,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.876,0000

Suma la partida ................................................................. 3.967,4500
Costes indirectos ............................... 6% 238,0470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 4.205,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN500 PN25A040208003 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN500 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT01103 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN500, PN 25 6.128,0000 6.128,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.128,0000

Suma la partida ................................................................. 6.229,5900
Costes indirectos ............................... 6% 373,7754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 6.603,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN600 PN25A040208004 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN600 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01104 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN600, PN 25 9.212,0000 9.212,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 9.212,0000

Suma la partida ................................................................. 9.319,1000
Costes indirectos ............................... 6% 559,1460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 9.878,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN800 PN25A040208005 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN800 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,19201,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 41,09401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01105 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN800, PN 25 17.430,0000 17.430,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 83,2860
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 17.430,0000

Suma la partida ................................................................. 17.546,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1.052,7816
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 18.599,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1000 PN25A040208006 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1000 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada segun noúmativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 45,66002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT01106 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1000, PN 25 23.462,0000 23.462,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 92,5400
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 23.462,0000

Suma la partida ................................................................. 23.598,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1.415,9184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 25.014,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CATORCE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1200 PN25A040208007 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1200 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 49,22402,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 47,94302,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 49,60800,9000
MT01107 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1200, PN 25 35.541,0000 35.541,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 97,1670
Maquinaria......................................................................... 49,6080
Materiales .......................................................................... 35.541,0000

Suma la partida ................................................................. 35.687,7800
Costes indirectos ............................... 6% 2.141,2668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 37.829,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A040209 VÁLVULAS DE MARIPOSA. DOBLE EXCÉNTRICA - MOTORIZADA PN10/16

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN200 PN10/16A040209001 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN200 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT01201 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN200, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
2.562,0000 2.562,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 2.562,0000

Suma la partida ................................................................. 2.617,5200
Costes indirectos ............................... 6% 157,0512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.774,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN400 PN10/16A040209002 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN400 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT01202 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN400, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
4.821,0000 4.821,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 4.821,0000

Suma la partida ................................................................. 4.912,4500
Costes indirectos ............................... 6% 294,7470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5.207,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN500 PN10/16A040209003 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN500 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT01203 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN500, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
6.573,0000 6.573,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.573,0000

Suma la partida ................................................................. 6.674,5900
Costes indirectos ............................... 6% 400,4754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 7.075,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETENTA Y CINCO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN600 PN10/16A040209004 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN600 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
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MT01204 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN600, PN10/16 reductor y actuador
eléctrico

8.077,0000 8.077,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 8.077,0000

Suma la partida ................................................................. 8.184,1000
Costes indirectos ............................... 6% 491,0460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 8.675,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN800 PN10/16A040209005 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN800 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,19201,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 41,09401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01205 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN800, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
12.728,0000 12.728,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,2860
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 12.728,0000

Suma la partida ................................................................. 12.844,3600
Costes indirectos ............................... 6% 770,6616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 13.615,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con
DOS CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN1000 PN10/16A040209006 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN1000 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 45,66002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT01206 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN1000, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
20.794,0000 20.794,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 92,5400
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 20.794,0000

Suma la partida ................................................................. 20.930,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1.255,8384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 22.186,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN1200 PN10/16A040209007 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN1200 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 49,22402,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 47,94302,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 49,60800,9000
MT01207 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN1200, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
29.462,0000 29.462,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 97,1670
Maquinaria......................................................................... 49,6080
Materiales .......................................................................... 29.462,0000

Suma la partida ................................................................. 29.608,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1.776,5268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 31.385,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A040210 VÁLVULAS DE MARIPOSA. DOBLE EXCÉNTRICA - MOTORIZADA PN25

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN200 PN25A040210001 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN200 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN
558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT01208 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN200, PN25 reductor y actuador

eléctrico
3.132,2700 3.132,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 3.132,2700

Suma la partida ................................................................. 3.187,7900
Costes indirectos ............................... 6% 191,2674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.379,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN400 PN25A040210002 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN400 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN
558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT01209 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN400, PN25 reductor y actuador

eléctrico
6.191,0700 6.191,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.191,0700

Suma la partida ................................................................. 6.288,0400
Costes indirectos ............................... 6% 377,2824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 6.665,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

34923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN500 PN25A040210003 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN500 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN
558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01210 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN500, PN25 reductor y actuador

eléctrico
9.768,8700 9.768,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 9.768,8700

Suma la partida ................................................................. 9.875,9700
Costes indirectos ............................... 6% 592,5582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 10.468,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN600 PN25A040210004 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN600 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN
558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01211 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN600, PN25 reductor y actuador

eléctrico
14.114,3600 14.114,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 14.114,3600

Suma la partida ................................................................. 14.221,4600
Costes indirectos ............................... 6% 853,2876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 15.074,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN800 PN25A040210005 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN800 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN
558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,19201,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 41,09401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT01212 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN800, PN25 reductor y actuador

eléctrico
21.781,0417 21.781,04171,0000
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Mano de obra .................................................................... 83,2860
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 21.781,0417

Suma la partida ................................................................. 21.908,4200
Costes indirectos ............................... 6% 1.314,5052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 23.222,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN900 PN25A040210006 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN900 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN
558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,19201,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 41,09401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 49,60800,9000
MT01213 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN900, PN25 reductor y actuador

eléctrico
25.392,3100 25.392,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,2860
Maquinaria......................................................................... 49,6080
Materiales .......................................................................... 25.392,3100

Suma la partida ................................................................. 25.525,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1.531,5120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 27.056,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A040211 VÁLVULAS DE MARIPOSA MANUAL.POLIPROPILENO

Válvula de mariposa DN 50 ppA040211001 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes caracterísicas:
- DN 50
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MT13401 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN50 121,6500 121,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,2700
Materiales .......................................................................... 121,6500

Suma la partida ................................................................. 167,9200
Costes indirectos ............................... 6% 10,0752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 178,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS
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Válvula de mariposa DN 100 ppA040211002 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 100
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MT13402 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN100 189,0000 189,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,2700
Materiales .......................................................................... 189,0000

Suma la partida ................................................................. 235,2700
Costes indirectos ............................... 6% 14,1162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 249,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 150 ppA040211003 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 150
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT13403 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN150 283,0000 283,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 283,0000

Suma la partida ................................................................. 338,5200
Costes indirectos ............................... 6% 20,3112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 358,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 200 ppA040211004 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 200
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT13404 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN200 310,0000 310,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 310,0000

Suma la partida ................................................................. 365,5200
Costes indirectos ............................... 6% 21,9312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 387,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 250 ppA040211005 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 250
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante0.
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MT13405 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN250 323,0000 323,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Materiales .......................................................................... 323,0000

Suma la partida ................................................................. 383,1500
Costes indirectos ............................... 6% 22,9890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 406,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 300 ppA040211006 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 300
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT13406 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN300 391,0000 391,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 391,0000

Suma la partida ................................................................. 473,2000
Costes indirectos ............................... 6% 28,3920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 501,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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Válvula de mariposa DN 500 ppA040211007 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 500
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT13407 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN500 579,0000 579,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 579,0000

Suma la partida ................................................................. 680,5900
Costes indirectos ............................... 6% 40,8354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 721,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 700 ppA040211008 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 700
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,19201,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 41,09401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT13408 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN700 1.131,0000 1.131,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,2860
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 1.131,0000

Suma la partida ................................................................. 1.247,3600
Costes indirectos ............................... 6% 74,8416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.322,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
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Válvula de mariposa DN 900 ppA040211009 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 900
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,19201,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 41,09401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT13409 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN900 1.536,0000 1.536,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,2860
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 1.536,0000

Suma la partida ................................................................. 1.652,3600
Costes indirectos ............................... 6% 99,1416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.751,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 1500 ppA040211010 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 1500
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 45,66002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT13410 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN1500 3.648,0000 3.648,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 92,5400
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 3.648,0000

Suma la partida ................................................................. 3.784,6400
Costes indirectos ............................... 6% 227,0784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 4.011,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL ONCE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A0403 VÁLVULAS DE AEREACIÓN
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A040301 VENTOSAS TRIFUNCIONALES-METÁLICAS

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN16A040301001 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Totalmente instalada y proba-
da según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 15,98100,7000
MT01401 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 50, PN16 790,0800 790,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,3890
Materiales .......................................................................... 790,0800

Suma la partida ................................................................. 822,4700
Costes indirectos ............................... 6% 49,3482
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 871,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, PN16A040301002 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuacion
de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Totalmente instalada y proba-
da segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 20,54700,9000
MT01402 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 80, PN16 1.021,4400 1.021,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,6430
Materiales .......................................................................... 1.021,4400

Suma la partida ................................................................. 1.063,0800
Costes indirectos ............................... 6% 63,7848
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.126,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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Ventosa Trifuncional DN100, metálica, PN16A040301003 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MT01403 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 100, PN16 1.309,4400 1.309,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,2700
Materiales .......................................................................... 1.309,4400

Suma la partida ................................................................. 1.355,7100
Costes indirectos ............................... 6% 81,3426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.437,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, PN16A040301004 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 24,61201,0500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 23,97151,0500
MT01404 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 150, PN16 2.180,1600 2.180,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,5835
Materiales .......................................................................... 2.180,1600

Suma la partida ................................................................. 2.228,7400
Costes indirectos ............................... 6% 133,7244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2.362,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Ventosa Trifuncional DN200, metálica, PN16A040301005 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 25,11301,1000
MT01405 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 200, PN16 3.683,5200 3.683,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8970
Materiales .......................................................................... 3.683,5200

Suma la partida ................................................................. 3.734,4200
Costes indirectos ............................... 6% 224,0652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3.958,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, antiariete, PN16A040301006 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuacion
de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Con protección ajustable e in-
tegrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 15,98100,7000
MT01501 UdVentosa trifuncional antiariete DN50, PN16, embridada 1.719,3600 1.719,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,3890
Materiales .......................................................................... 1.719,3600

Suma la partida ................................................................. 1.751,7500
Costes indirectos ............................... 6% 105,1050
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 1.856,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Ventosa Trifuncional DN80, metálica, antiariete, PN16A040301007 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Con protección ajustable e in-
tegrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 20,54700,9000
MT01502 UdVentosa trifuncional antiariete DN80, PN16, embridada 1.750,0800 1.750,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,6430
Materiales .......................................................................... 1.750,0800

Suma la partida ................................................................. 1.791,7200
Costes indirectos ............................... 6% 107,5032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.899,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, antiariete, PN16A040301008 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Con protección ajusta-
ble e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MT01503 UdVentosa trifuncional antiariete DN100, PN16, embridada 1.926,7200 1.926,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,2700
Materiales .......................................................................... 1.926,7200

Suma la partida ................................................................. 1.972,9900
Costes indirectos ............................... 6% 118,3794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.091,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

35923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, antiariete, PN16A040301009 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam).Totalmente instala-
do y probado según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 24,61201,0500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 23,97151,0500
MT01504 UdVentosa trifuncional antiariete DN150, PN16, embridada 5.014,1000 5.014,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,5835
Materiales .......................................................................... 5.014,1000

Suma la partida ................................................................. 5.062,6800
Costes indirectos ............................... 6% 303,7608
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 5.366,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, antiariete, PN16A040301010 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam).  Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 25,11301,1000
MT01505 UdVentosa trifuncional antiariete DN200, PN16, embridada 9.875,5000 9.875,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8970
Materiales .......................................................................... 9.875,5000

Suma la partida ................................................................. 9.926,4000
Costes indirectos ............................... 6% 595,5840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 10.521,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

36023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN25A040301011 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayosultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Totalmente instalada y proba-
da según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 15,98100,7000
MT01601 UdVentosa trifuncional agua limpia DN50, PN25, embridada 1.063,6800 1.063,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,3890
Materiales .......................................................................... 1.063,6800

Suma la partida ................................................................. 1.096,0700
Costes indirectos ............................... 6% 65,7642
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.161,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, PN25A040301012 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Totalmente instalada y proba-
da según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 20,54700,9000
MT01602 UdVentosa trifuncional agua limpia DN80, PN25, embridada 1.354,5600 1.354,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,6430
Materiales .......................................................................... 1.354,5600

Suma la partida ................................................................. 1.396,2000
Costes indirectos ............................... 6% 83,7720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.479,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

36123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, PN25A040301013 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MT01603 UdVentosa trifuncional agua limpia DN100, PN25, embridada 1.714,5600 1.714,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,2700
Materiales .......................................................................... 1.714,5600

Suma la partida ................................................................. 1.760,8300
Costes indirectos ............................... 6% 105,6498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.866,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, PN25A040301014 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 24,61201,0500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 23,97151,0500
MT01604 UdVentosa trifuncional agua limpia DN150, PN25, embridada 2.592,0000 2.592,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,5835
Materiales .......................................................................... 2.592,0000

Suma la partida ................................................................. 2.640,5800
Costes indirectos ............................... 6% 158,4348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2.799,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con UN CÉNTIMOS

36223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, PN25A040301015 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 25,11301,1000
MT01605 UdVentosa trifuncional agua limpia DN200, PN25, embridada 4.294,0800 4.294,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8970
Materiales .......................................................................... 4.294,0800

Suma la partida ................................................................. 4.344,9800
Costes indirectos ............................... 6% 260,6988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4.605,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN40A040301016 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia,con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con
el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión embrida-
da según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuacion de ai-
re a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión de aire
a -0.35 bar igual o superior a  210 l/s. Totalmente instalada y probada se-
gun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 15,98100,7000
MT01701 UdVentosa trifuncional agua limpia DN50, PN40, embridada 1.253,7600 1.253,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,3890
Materiales .......................................................................... 1.253,7600

Suma la partida ................................................................. 1.286,1500
Costes indirectos ............................... 6% 77,1690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.363,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

36323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, PN40A040301017 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia,con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a  480 l/s. Totalmente instalada y proba-
da segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 20,54700,9000
MT01702 UdVentosa trifuncional agua limpia DN80, PN40, embridada 1.601,2800 1.601,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,6430
Materiales .......................................................................... 1.601,2800

Suma la partida ................................................................. 1.642,9200
Costes indirectos ............................... 6% 98,5752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.741,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, PN40A040301018 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MT01703 UdVentosa trifuncional agua limpia DN100, PN40, embridada 2.033,2800 2.033,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,2700
Materiales .......................................................................... 2.033,2800

Suma la partida ................................................................. 2.079,5500
Costes indirectos ............................... 6% 124,7730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.204,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

36423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, PN40A040301019 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia,con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AI-
SI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de eva-
cuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a  1900 l/s. Totalmente instala-
da y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 24,61201,0500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 23,97151,0500
MT01704 UdVentosa trifuncional agua limpia DN150, PN40, embridada 2.973,1200 2.973,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,5835
Materiales .......................................................................... 2.973,1200

Suma la partida ................................................................. 3.021,7000
Costes indirectos ............................... 6% 181,3020
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3.203,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TRES EUROS

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, PN40A040301020 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia,con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AI-
SI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de eva-
cuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a  3400 l/s. Totalmente instala-
da y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 25,11301,1000
MT01705 UdVentosa trifuncional agua limpia DN200, PN40, embridada 4.930,5600 4.930,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8970
Materiales .......................................................................... 4.930,5600

Suma la partida ................................................................. 4.981,4600
Costes indirectos ............................... 6% 298,8876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 5.280,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

36523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, antiariete, PN25A040301021 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Con protección ajustable e in-
tegrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 15,98100,7000
MT01801 UdVentosa trifuncional antiariete DN50, PN25, embridada 2.035,8300 2.035,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,3890
Materiales .......................................................................... 2.035,8300

Suma la partida ................................................................. 2.068,2200
Costes indirectos ............................... 6% 124,0932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.192,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, antiariete, PN25A040301022 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Con protección ajustable e in-
tegrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 20,54700,9000
MT01802 UdVentosa trifuncional antiariete DN80, PN25, embridada 1.581,4100 1.581,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,6430
Materiales .......................................................................... 1.581,4100

Suma la partida ................................................................. 1.623,0500
Costes indirectos ............................... 6% 97,3830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.720,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

36623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, antiariete, PN25A040301023 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Con protección ajusta-
ble e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MT01803 UdVentosa trifuncional antiariete DN100, PN25, embridada 2.414,5700 2.414,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,2700
Materiales .......................................................................... 2.414,5700

Suma la partida ................................................................. 2.460,8400
Costes indirectos ............................... 6% 147,6504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.608,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, antiariete, PN25A040301024 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 24,61201,0500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 23,97151,0500
MT01804 UdVentosa trifuncional antiariete DN150, PN25, embridada 6.572,6600 6.572,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,5835
Materiales .......................................................................... 6.572,6600

Suma la partida ................................................................. 6.621,2400
Costes indirectos ............................... 6% 397,2744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 7.018,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

36723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, antiariete, PN25A040301025 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 25,11301,1000
MT01805 UdVentosa trifuncional antiariete DN200, PN25, embridada 12.211,0800 12.211,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8970
Materiales .......................................................................... 12.211,0800

Suma la partida ................................................................. 12.261,9800
Costes indirectos ............................... 6% 735,7188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 12.997,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, antiariete, PN40A040301026 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Con protección ajustable e in-
tegrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 15,98100,7000
MT01901 UdVentosa trifuncional antiariete DN50, PN40, embridada 2.638,7400 2.638,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,3890
Materiales .......................................................................... 2.638,7400

Suma la partida ................................................................. 2.671,1300
Costes indirectos ............................... 6% 160,2678
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2.831,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

36823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, antiariete, PN40A040301027 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Con protección ajustable e in-
tegrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 20,54700,9000
MT01902 UdVentosa trifuncional antiariete DN80, PN40, embridada 2.680,7900 2.680,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,6430
Materiales .......................................................................... 2.680,7900

Suma la partida ................................................................. 2.722,4300
Costes indirectos ............................... 6% 163,3458
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2.885,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, antiariete, PN40A040301028 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Con protección ajusta-
ble e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MT01903 UdVentosa trifuncional antiariete DN100, PN40, embridada 2.897,4800 2.897,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,2700
Materiales .......................................................................... 2.897,4800

Suma la partida ................................................................. 2.943,7500
Costes indirectos ............................... 6% 176,6250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 3.120,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

36923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, antiariete, PN40A040301029 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 24,61201,0500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 23,97151,0500
MT01904 UdVentosa trifuncional antiariete DN150, PN40, embridada 7.557,9500 7.557,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,5835
Materiales .......................................................................... 7.557,9500

Suma la partida ................................................................. 7.606,5300
Costes indirectos ............................... 6% 456,3918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 8.062,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SESENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, antiariete, PN40A040301030 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de eva-
cuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 24,61201,0500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 23,97151,0500
MT01905 UdVentosa trifuncional antiariete DN200, PN40, embridada 14.046,5000 14.046,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,5835
Materiales .......................................................................... 14.046,5000

Suma la partida ................................................................. 14.095,0800
Costes indirectos ............................... 6% 845,7048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 14.940,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

37023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A040302 VENTOSAS TRIFUNCIONALES-PLÁSTICAS

Ventosa Trifuncional DN25, plástica, PN16A040302001 Ud

Ventosa trifuncional DN25, PN16, concebida para su uso en todo tipo de
instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074.
Fabricada Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso com-
pleto (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equiva-
lente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así como tor-
nillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elas-
tómeros y juntas de cierre de EPDM. extremo roscado BSP macho a
DN25, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a
34 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 54
l/s. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 15,23600,6500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 14,83950,6500
MT02001 UdVentosa trifuncional plástica DN25, PN16 102,7200 102,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,0755
Materiales .......................................................................... 102,7200

Suma la partida ................................................................. 132,8000
Costes indirectos ............................... 6% 7,9680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 140,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN50, plástica, PN16A040302002 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16, concebida para su uso en todo tipo de
instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074.
Fabricada en Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así co-
mo tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de
elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Extremo roscado BSP macho a
DN50, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a
150 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a
210 l/s. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,58000,7500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 17,12250,7500
MT02002 UdVentosa trifuncional plástica DN50, PN16 199,6800 199,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,7025
Materiales .......................................................................... 199,6800

Suma la partida ................................................................. 234,3800
Costes indirectos ............................... 6% 14,0628
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 248,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN25, plástica, antiariete, PN16A040302003 Ud

Ventosa trifuncional DN25, PN16, concebida para uso en todo tipo de insta-
laciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabri-
cada Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso completo
(cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente
a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así como tornille-
ría exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastóme-
ros y juntas de cierre de EPDM. extremo roscado BSP macho a DN25, con
capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 34 l/s y con
capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 54 l/s. Con pro-
tección ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente
instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 15,23600,6500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 14,83950,6500
MT02101 UdVentosa trifuncional plástica, antiariete, DN50, PN16 151,6800 151,68001,0000
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Mano de obra .................................................................... 30,0755
Materiales .......................................................................... 151,6800

Suma la partida ................................................................. 181,7600
Costes indirectos ............................... 6% 10,9056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 192,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN50, plástica, antiariete, PN16A040302004 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16, concebida para su uso en todo tipo de
instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074.
Fabricada en Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así co-
mo tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de
elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Extremo roscado BSP macho a
DN50, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a
150 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a
210 l/s. Con protección ajustable e integrada contra golpe de ariete (an-
ti-slam). Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,58000,7500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 17,12250,7500
MT02102 UdVentosa trifuncional plástica, antiariete, DN50, PN16 248,6400 248,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,7025
Materiales .......................................................................... 248,6400

Suma la partida ................................................................. 283,3400
Costes indirectos ............................... 6% 17,0004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 300,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A040303 VENTOSAS TRIFUNCIONALES-AGUAS RESIDUALES METÁLICAS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN50 PN16A040303001 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y tapa de acero inoxidable, las partes internas serán de ace-
ro inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y elastó-
meros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía de acero inoxida-
ble. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial igual o superior a
520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferencial igual o superior
a 630 Nm3/h. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN50. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 15,98100,7000
MT02201 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN50, PN16 1.719,3600 1.719,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,3890
Materiales .......................................................................... 1.719,3600

Suma la partida ................................................................. 1.751,7500
Costes indirectos ............................... 6% 105,1050
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 1.856,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN80 PN16A040303002 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y tapa de acero inoxidable, las partes internas serán de ace-
ro inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y elastó-
meros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía de acero inoxida-
ble. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial igual o superior a
520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferencial igual o superior
a 630 Nm3/h. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN80. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 20,54700,9000
MT02202 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN80, PN16 1.750,0800 1.750,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,6430
Materiales .......................................................................... 1.750,0800

Suma la partida ................................................................. 1.791,7200
Costes indirectos ............................... 6% 107,5032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.899,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN100 PN16A040303003 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y tapa de acero inoxidable, las partes internas serán de
acero inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y elas-
tómeros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía de acero inoxi-
dable. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial igual o supe-
rior a 520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferencial igual o su-
perior a 630 Nm3/h. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a
DN100. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MT02203 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN100, PN16 1.926,7200 1.926,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,2700
Materiales .......................................................................... 1.926,7200

Suma la partida ................................................................. 1.972,9900
Costes indirectos ............................... 6% 118,3794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.091,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A040304 VENTOSAS TRIFUNCIONALES-AGUAS RESIDUALES PLÁSTICAS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN50 PN16, plásticaA040304001 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en Nylon refor-
zado con fibra de vidrio, las partes internas serán de acero inoxidable,
EPDM, polipropileno y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y
elastómeros de cierre de EPDM. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión
diferencial igual o superior a 340 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de pre-
sión deferencial igual o superior a 460 Nm3/h. Conexión embridada según
standard ISO-PN16 a DN50. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 15,98100,7000
MT02301 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN50, PN16, plástica 948,4800 948,48001,0000
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Mano de obra .................................................................... 32,3890
Materiales .......................................................................... 948,4800

Suma la partida ................................................................. 980,8700
Costes indirectos ............................... 6% 58,8522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.039,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN80 PN16, plásticaA040304002 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en Nylon refor-
zado con fibra de vidrio, las partes internas serán de acero inoxidable,
EPDM, polipropileno y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y
elastómeros de cierre de EPDM. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión
diferencial igual o superior a 340 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de pre-
sión deferencial igual o superior a 460 Nm3/h. Conexión embridada según
standard ISO-PN16 a DN80. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 20,54700,9000
MT02302 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN80, PN16, plástica 965,7600 965,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,6430
Materiales .......................................................................... 965,7600

Suma la partida ................................................................. 1.007,4000
Costes indirectos ............................... 6% 60,4440
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.067,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A040305 PURGADORES

Purgador DN40-50-60-65 PN10/16A040305001 Ud

Purgador de aire, DN 40-50-50-65 con conjunto tobera purgador adaptado
para PFA 10-16 bar conexión con brida, con válvula de seccionamiento,
conforme a la norma UNE EN 1074/4, cuerpo en fundición dúctil con reves-
timiento epoxi de espesor mínimo de 250 micras. Totalmente instalado y
probado según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 15,23600,6500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 14,83950,6500
MT02401 UdPurgador de aire, DN 40-50-50-65 / PFA 10-16 BAR 200,4300 200,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,0755
Materiales .......................................................................... 200,4300

Suma la partida ................................................................. 230,5100
Costes indirectos ............................... 6% 13,8306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 244,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Purgador DN40-50-60-65 PN25A040305002 Ud

Purgador de aire, DN 40-50-50-65 con conjunto tobera purgador adaptado
para PFA 25 bar conexión con brida, con válvula de seccionamiento, con-
forme a la norma UNE EN 1074/4, cuerpo en fundición dúctil con revesti-
miento epoxi de espesor mínimo de 250 micras. Totalmente instalado y pro-
bado según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 15,23600,6500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 14,83950,6500
MT02402 UdPurgador de aire, DN 40-50-50-65 / PFA 10-16 BAR 200,4300 200,43001,0000
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Mano de obra .................................................................... 30,0755
Materiales .......................................................................... 200,4300

Suma la partida ................................................................. 230,5100
Costes indirectos ............................... 6% 13,8306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 244,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A0404 VALVULAS DE RETENCIÓN

A040401 VÁLVULAS DE RETENCIÓN CLAPETA SIMPLE

Válvula retención clapeta PN 16 Ø80A040401001 Ud

Válvula de retención, DN 80, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MT02601 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø80 465,0000 465,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,2700
Materiales .......................................................................... 465,0000

Suma la partida ................................................................. 511,2700
Costes indirectos ............................... 6% 30,6762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 541,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø100A040401002 Ud

Válvula de retención, DN 100, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MT02602 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø100 474,0000 474,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,2700
Materiales .......................................................................... 474,0000

Suma la partida ................................................................. 520,2700
Costes indirectos ............................... 6% 31,2162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 551,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø125A040401003 Ud

Válvula de retención, DN 125, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MT02603 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø125 791,0000 791,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 46,2700
Materiales .......................................................................... 791,0000

Suma la partida ................................................................. 837,2700
Costes indirectos ............................... 6% 50,2362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 887,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø150A040401004 Ud

Válvula de retención, DN 150, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT02604 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø150 876,0000 876,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 876,0000

Suma la partida ................................................................. 931,5200
Costes indirectos ............................... 6% 55,8912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 987,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø200A040401005 Ud

Válvula de retención, DN 200, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT02605 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø200 1.243,0000 1.243,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.243,0000

Suma la partida ................................................................. 1.353,6400
Costes indirectos ............................... 6% 81,2184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.434,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø250A040401006 Ud

Válvula de retención, DN 250, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT02606 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø250 3.523,0000 3.523,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 3.523,0000

Suma la partida ................................................................. 3.649,3000
Costes indirectos ............................... 6% 218,9580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3.868,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø300A040401007 Ud

Válvula de retención, DN 300, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT02607 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø300 4.167,0000 4.167,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 4.167,0000

Suma la partida ................................................................. 4.298,8100
Costes indirectos ............................... 6% 257,9286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 4.556,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø80, con peso y palancaA040401008 Ud

Válvula de retención, DN 80, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MT02701 UdVálvula de retención, DN 80, PN 10/16, eje para peso y palanc. 465,0000 465,00001,0000
MT02708 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN50 - 80 89,0000 89,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,2700
Materiales .......................................................................... 554,0000

Suma la partida ................................................................. 600,2700
Costes indirectos ............................... 6% 36,0162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 636,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø100, con peso y palancaA040401009 Ud

Válvula de retención, DN 100, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MT02702 UdVálvula de retención, DN 100, PN 10/16, eje para peso y palanc. 474,0000 474,00001,0000
MT02709 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN100 94,0000 94,00001,0000
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 46,2700
Materiales .......................................................................... 568,0000

Suma la partida ................................................................. 614,2700
Costes indirectos ............................... 6% 36,8562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 651,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø125, con peso y palancaA040401010 Ud

Válvula de retención, DN 125, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MT02703 UdVálvula de retención, DN 125, PN 10/16, eje para peso y palanc. 791,0000 791,00001,0000
MT02710 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN125 - 150 109,0000 109,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,2700
Materiales .......................................................................... 900,0000

Suma la partida ................................................................. 946,2700
Costes indirectos ............................... 6% 56,7762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.003,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø150, con peso y palancaA040401011 Ud

Válvula de retención, DN 150, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT02704 UdVálvula de retención, DN 150, PN 10/16, eje para peso y palanc. 876,0000 876,00001,0000
MT02710 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN125 - 150 109,0000 109,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 985,0000

Suma la partida ................................................................. 1.040,5200
Costes indirectos ............................... 6% 62,4312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.102,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø200, con peso y palancaA040401012 Ud

Válvula de retención, DN 200, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT02705 UdVálvula de retención, DN 200, PN 10/16, eje para peso y palanc. 1.243,0000 1.243,00001,0000
MT02711 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN200 113,0000 113,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 55,5240
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.356,0000

Suma la partida ................................................................. 1.466,6400
Costes indirectos ............................... 6% 87,9984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.554,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø250, con peso y palancaA040401013 Ud

Válvula de retención, DN 250, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT02706 UdVálvula de retención, DN 250, PN 10/16, eje para peso y palanc. 3.523,0000 3.523,00001,0000
MT02712 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN250 - DN300 287,0000 287,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 3.810,0000

Suma la partida ................................................................. 3.936,3000
Costes indirectos ............................... 6% 236,1780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4.172,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø300, con peso y palancaA040401014 Ud

Válvula de retención, DN 300, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT02707 UdVálvula de retención, DN 300, PN 10/16, eje para peso y palanc. 4.167,0000 4.167,00001,0000
MT02712 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN250 - DN300 287,0000 287,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 4.454,0000

Suma la partida ................................................................. 4.585,8100
Costes indirectos ............................... 6% 275,1486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 4.860,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A040402 VÁLVULAS DE RETENCIÓN BOLA

Válvula retención bola PN 16 Ø100A040402001 Ud

Válvula de retención, DN 100, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MT02801 UdVálvula retención tipo bola DN100 PN16 252,0000 252,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 46,2700
Materiales .......................................................................... 252,0000

Suma la partida ................................................................. 298,2700
Costes indirectos ............................... 6% 17,8962
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 316,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø125A040402002 Ud

Válvula de retención, DN 125, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 25,11301,1000
MT02802 UdVálvula retención tipo bola DN125 PN16 391,0000 391,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8970
Materiales .......................................................................... 391,0000

Suma la partida ................................................................. 441,9000
Costes indirectos ............................... 6% 26,5140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 468,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø150A040402003 Ud

Válvula de retención, DN 125, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT02803 UdVálvula retención tipo bola DN150 PN16 444,0000 444,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 444,0000

Suma la partida ................................................................. 499,5200
Costes indirectos ............................... 6% 29,9712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 529,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø200A040402004 Ud

Válvula de retención, DN 200, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT02804 UdVálvula retención tipo bola DN200 PN16 806,0000 806,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 806,0000

Suma la partida ................................................................. 861,5200
Costes indirectos ............................... 6% 51,6912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 913,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø250A040402005 Ud

Válvula de retención, DN 250, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT02805 UdVálvula retención tipo bola DN250 PN16 1.362,0000 1.362,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 1.362,0000

Suma la partida ................................................................. 1.488,3000
Costes indirectos ............................... 6% 89,2980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.577,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø300A040402006 Ud

Válvula de retención, DN 300, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT02806 UdVálvula retención tipo bola DN300 PN16 2.164,5000 2.164,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 2.164,5000

Suma la partida ................................................................. 2.296,3100
Costes indirectos ............................... 6% 137,7786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.434,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

A040403 VÁLVULAS DE RETENCIÓN MARIPOSA

Válvula retención mariposa DN200A040403001 Ud

Válvula de retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN200
PN10/16. Embridada con cuerpo y disco de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable. Revestimiento de pintura epoxi. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT02901 UdVálvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN200 PN10/16 6.586,0000 6.586,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 6.586,0000

Suma la partida ................................................................. 6.696,6400
Costes indirectos ............................... 6% 401,7984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 7.098,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula retención mariposa DN300A040403002 Ud

Válvula de retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN300
PN10/16. Embridada con cuerpo y disco de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable. Revestimiento de pintura epoxi. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 60,63201,1000
MT02902 UdVálvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN300 PN10/16 10.237,0000 10.237,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 60,6320
Materiales .......................................................................... 10.237,0000

Suma la partida ................................................................. 10.357,7800
Costes indirectos ............................... 6% 621,4668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 10.979,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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Válvula retención mariposa DN500A040403003 Ud

Válvula de retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN500
PN10/16. Embridada con cuerpo y disco de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable. Revestimiento de pintura epoxi. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 31,96201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT02903 UdVálvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN500 PN10/16 18.681,5000 18.681,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,7780
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 18.681,5000

Suma la partida ................................................................. 18.812,4200
Costes indirectos ............................... 6% 1.128,7452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 19.941,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Válvula retención mariposa DN600A040403004 Ud

Válvula de retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN600
PN10/16. Embridada con cuerpo y disco de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable. Revestimiento de pintura epoxi. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT02904 UdVálvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN600 PN10/16 24.229,0000 24.229,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 24.229,0000

Suma la partida ................................................................. 24.370,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1.462,2036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 25.832,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A040404 VÁLVULAS DE RETENCIÓN DOBLE PLATO

Válvula retención doble plato DN200 PN10/16A040404001 Ud

Válvula retención doble plato DN200 PN10/16. Con platos de fundición dúc-
til, eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT03001 UdVálvula retención doble plato DN200 PN10/16 501,7300 501,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 501,7300

Suma la partida ................................................................. 612,3700
Costes indirectos ............................... 6% 36,7422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 649,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN300 PN10/16A040404002 Ud

Válvula retención doble plato DN300 PN10/16. Con platos de fundición dúc-
til, eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 60,63201,1000
MT03002 UdVálvula retención doble plato DN300 PN10/16 1.067,1200 1.067,12001,0000
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Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 60,6320
Materiales .......................................................................... 1.067,1200

Suma la partida ................................................................. 1.187,9000
Costes indirectos ............................... 6% 71,2740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.259,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN500 PN10/16A040404003 Ud

Válvula retención doble plato DN500 PN10/16. Con platos de fundición dúc-
til, eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 31,96201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT03003 UdVálvula retención doble plato DN500 PN10/16 3.534,3800 3.534,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,7780
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 3.534,3800

Suma la partida ................................................................. 3.665,3000
Costes indirectos ............................... 6% 219,9180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3.885,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN600 PN10/16A040404004 Ud

Válvula retención doble plato DN600 PN10/16. Con platos de fundición dúc-
til, eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT03004 UdVálvula retención doble plato DN600 PN10/16 5.149,5600 5.149,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 5.149,5600

Suma la partida ................................................................. 5.290,6200
Costes indirectos ............................... 6% 317,4372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5.608,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN200 PN25A040404005 Ud

Válvula retención doble plato DN200 PN25. Con platos de fundición dúctil,
eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT03005 UdVálvula retención doble plato DN200 PN25 590,5900 590,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 590,5900

Suma la partida ................................................................. 701,2300
Costes indirectos ............................... 6% 42,0738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 743,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN300 PN25A040404006 Ud

Válvula retención doble plato DN300 PN25. Con platos de fundición dúctil,
eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

38323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 60,63201,1000
MT03006 UdVálvula retención doble plato DN300 PN25 1.128,8600 1.128,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 60,6320
Materiales .......................................................................... 1.128,8600

Suma la partida ................................................................. 1.249,6400
Costes indirectos ............................... 6% 74,9784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.324,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN400 PN25A040404007 Ud

Válvula retención doble plato DN400 PN25. Con platos de fundición dúctil,
eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 31,64401,3500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 30,82051,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 63,38801,1500
MT03007 UdVálvula retención doble plato DN400 PN25 2.110,8300 2.110,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 62,4645
Maquinaria......................................................................... 63,3880
Materiales .......................................................................... 2.110,8300

Suma la partida ................................................................. 2.236,6800
Costes indirectos ............................... 6% 134,2008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.370,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A040405 VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE DISCO AXIAL

Válvula retención de disco axial DN200 PN10/16A040405001 Ud

Válvula de retención de disco axial DN200, PN10/16 cuerpo y disco fundi-
ción dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM,
con revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes
proporcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT03101 UdVálvula de retención de disco axial DN200, PN10/16 1.792,0000 1.792,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.792,0000

Suma la partida ................................................................. 1.902,6400
Costes indirectos ............................... 6% 114,1584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.016,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECISÉIS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN400 PN10/16A040405002 Ud

Válvula de retención de disco axial DN400, PN10/16 cuerpo y disco fundi-
ción dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM,
con revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes
proporcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT03102 UdVálvula de retención de disco axial DN400, PN10/16 8.713,0000 8.713,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 55,5240
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 8.713,0000

Suma la partida ................................................................. 8.823,6400
Costes indirectos ............................... 6% 529,4184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 9.353,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN600 PN10/16A040405003 Ud

Válvula de retención de disco axial DN600, PN10/16 cuerpo y disco fundi-
ción dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM,
con revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes
proporcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT03103 UdVálvula de retención de disco axial DN600, PN10/16 25.341,0000 25.341,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 25.341,0000

Suma la partida ................................................................. 25.482,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1.528,9236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 27.010,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL DIEZ EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN200 PN25A040405004 Ud

Válvula de retención de disco axial DN200, PN25 cuerpo y disco fundición
dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM, con re-
vestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes propor-
cionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Totalmente
instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT03104 UdVálvula de retención de disco axial DN200, PN25 3.359,0000 3.359,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 3.359,0000

Suma la partida ................................................................. 3.469,6400
Costes indirectos ............................... 6% 208,1784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 3.677,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN400 PN25A040405005 Ud

Válvula de retención de disco axial DN400, PN25 cuerpo y disco fundición
dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM, con re-
vestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes propor-
cionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Totalmente
instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 60,63201,1000
MT03105 UdVálvula de retención de disco axial DN400, PN25 15.708,6600 15.708,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 60,6320
Materiales .......................................................................... 15.708,6600

Suma la partida ................................................................. 15.829,4400
Costes indirectos ............................... 6% 949,7664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 16.779,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN600 PN25A040405006 Ud

Válvula de retención de disco axial DN600, PN25 cuerpo y disco fundición
dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM, con re-
vestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes propor-
cionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Totalmente
instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT03106 UdVálvula de retención de disco axial DN600, PN25 36.236,4300 36.236,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 36.236,4300

Suma la partida ................................................................. 36.377,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2.182,6494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 38.560,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A040406 VÁLVULAS DE RETENCIÓN TIPO PINZA

Válvula de retención de descarga tipo pinza DN 110A040406001 Ud

Válvula de retención de descarga de goma natural, tipo Pinza, DN 110, con
abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmente
instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MT02713 UdVálvula de retención tipo pinza DN 110 420,0000 420,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,2700
Materiales .......................................................................... 420,0000

Suma la partida ................................................................. 466,2700
Costes indirectos ............................... 6% 27,9762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 494,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Válvula de retención de descarga para final de línea tipo pinza DN 150A040406002 Ud

Válvula de retención de descarga para final de línea, tipo Pinza, DN 150,
con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmen-
te instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MT02714 UdVálvula de retención tipo pinza DN 150 550,0000 550,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 46,2700
Materiales .......................................................................... 550,0000

Suma la partida ................................................................. 596,2700
Costes indirectos ............................... 6% 35,7762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 632,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

Válvula de retención de descarga para final de líneal tipo pinza DN 200A040406003 Ud

Válvula de retención de descarga para final de línea, tipo Pinza, DN 200,
con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmen-
te instalada y probada

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 25,11301,1000
MT02715 UdVálvula de retención tipo pinza DN 200 760,0000 760,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8970
Materiales .......................................................................... 760,0000

Suma la partida ................................................................. 810,9000
Costes indirectos ............................... 6% 48,6540
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 859,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula de retención de descarga para final de línea tipo pinza DN 250A040406004 Ud

Válvula de retención de descarga para final de línea, tipo Pinza, DN 250,
con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmen-
te instalada y probada

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT02716 UdVálvula de retención tipo pinza DN 250 930,0000 930,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 930,0000

Suma la partida ................................................................. 985,5200
Costes indirectos ............................... 6% 59,1312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.044,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula de retención de descarga para final de línea tipo pinza DN 300A040406005 Ud

Válvula de retención de descarga para final de línea, tipo Pinza, DN 300,
con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmen-
te instalada y probada

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MT02717 UdVálvula de retención tipo pinza DN 300 1.100,0000 1.100,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Materiales .......................................................................... 1.100,0000

Suma la partida ................................................................. 1.160,1500
Costes indirectos ............................... 6% 69,6090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.229,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A0405 VALVULAS DE GUILLOTINA

A040501 VALVULAS DE GUILLOTINAS MANUALES

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN150 PT10 - PN10/16A040501001 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN150, accionamiento
por volante, presión de trabajo 10 bar y PN10/16, husillo no ascendente en
acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina en
AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería
de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT03201 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN150, accionamiento volante 812,0000 812,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 812,0000

Suma la partida ................................................................. 835,4400
Costes indirectos ............................... 6% 50,1264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 885,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN300 PT10 - PN10A040501002 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN300 accionamiento por
volante, presión de trabajo 10 bar y PN10, husillo no ascendente en acero
inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina en AISI
316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT03202 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN300 accionamiento volante 1.737,0000 1.737,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,1280
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.737,0000

Suma la partida ................................................................. 1.781,6600
Costes indirectos ............................... 6% 106,8996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.888,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN400 PT6 - PN10A040501003 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN400, accionamiento
por volante, presión de trabajo 6 bar y PN10, husillo no ascendente en ace-
ro inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina en AI-
SI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería
de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT03203 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN400, accionamiento volante 2.936,0000 2.936,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8160
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 2.936,0000

Suma la partida ................................................................. 2.996,3800
Costes indirectos ............................... 6% 179,7828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 3.176,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS
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Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN600 PT4 - PN10A040501004 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN600 accionamiento por
volante, presión de trabajo 4 bar y PN10, husillo no ascendente en acero
inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina en AISI
316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT03204 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN600 accionamiento volante 6.565,0000 6.565,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,5040
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 6.565,0000

Suma la partida ................................................................. 6.635,5800
Costes indirectos ............................... 6% 398,1348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 7.033,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TREINTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A040502 VALVULAS DE GUILLOTINAS C/ACTUADOR ELÉCTRICO

Guillotina paso total DN150, PT 10 - PN10/16. Acc. eléctricoA040502001 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN150, accionamiento
mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10/16, hu-
sillo ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundi-
ción dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wa-
fer/Lug. Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de ca-
rrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instala-
do y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MT03301 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN150, Acc. eléctrico 3.205,0000 3.205,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Materiales .......................................................................... 3.205,0000

Suma la partida ................................................................. 3.265,1500
Costes indirectos ............................... 6% 195,9090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 3.461,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Guillotina paso total DN300, PT 10 - PN10. Acc. eléctricoA040502002 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN300, accionamiento
mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, husillo
ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición
dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wa-
fer/Lug. Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de ca-
rrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instala-
do y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 31,96201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT03302 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN300, Acc. eléctrico 4.611,0000 4.611,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,7780
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 4.611,0000

Suma la partida ................................................................. 4.692,3100
Costes indirectos ............................... 6% 281,5386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 4.973,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Guillotina paso total DN400, PT 10 - PN10. Acc. eléctricoA040502003 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN400, accionamiento
mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, husillo
ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición
dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wa-
fer/Lug. Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de ca-
rrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instala-
do y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT03303 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN400, Acc. eléctrico 5.860,0000 5.860,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 5.860,0000

Suma la partida ................................................................. 5.956,9700
Costes indirectos ............................... 6% 357,4182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 6.314,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Guillotina paso total DN600, PT 10 - PN10. Acc. eléctricoA040502004 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN600, accionamiento
mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, husillo
ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición
dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wa-
fer/Lug. Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de ca-
rrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instala-
do y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT03304 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN600, Acc. eléctrico 11.948,0000 11.948,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 11.948,0000

Suma la partida ................................................................. 12.049,5900
Costes indirectos ............................... 6% 722,9754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 12.772,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A0406 VALVULAS DE BOLA

A040601 VÁLVULAS DE ESFERA PVC

Válvula de esfera DN20 - PN16 PVCA040601001 Ud

Válvula de esfera DN20 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 18,75200,8000
MT03401 UdVálvula de esfera DN20 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
10,6000 10,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,7520
Materiales .......................................................................... 10,6000

Suma la partida ................................................................. 29,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1,7610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 31,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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Válvula de esfera DN32 - PN16 PVCA040601002 Ud

Válvula de esfera DN32 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT03402 UdVálvula de esfera DN32 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
16,1000 16,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 16,1000

Suma la partida ................................................................. 39,5400
Costes indirectos ............................... 6% 2,3724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 41,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Válvula de esfera DN40 - PN16 PVCA040601003 Ud

Válvula de esfera DN40 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT03403 UdVálvula de esfera DN40 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
20,3400 20,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 20,3400

Suma la partida ................................................................. 43,7800
Costes indirectos ............................... 6% 2,6268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 46,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Válvula de esfera DN50 - PN16 PVCA040601004 Ud

Válvula de esfera DN50 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT03404 UdVálvula de esfera DN50 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
27,8000 27,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 27,8000

Suma la partida ................................................................. 51,2400
Costes indirectos ............................... 6% 3,0744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 54,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

Válvula de esfera DN80 - PN16 PVCA040601005 Ud

Válvula de esfera DN80 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT03405 UdVálvula de esfera DN80 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
129,9300 129,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 129,9300

Suma la partida ................................................................. 153,3700
Costes indirectos ............................... 6% 9,2022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 162,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Válvula de esfera DN100 - PN16 PVCA040601006 Ud

Válvula de esfera DN100 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MT03406 UdVálvula de esfera DN100 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
270,3000 270,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,7840
Materiales .......................................................................... 270,3000

Suma la partida ................................................................. 296,0800
Costes indirectos ............................... 6% 17,7648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 313,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A040602 VÁLVULAS DE ESFERA LATÓN

Válvula de esfera latón DN15 PN25A040602001 Ud

Válvula de esfera latón DN15 PN25 paso total construcción en latón croma-
do. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC. To-
talmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 18,75200,8000
MT03501 UdVálvula de esfera latón DN15 PN25 paso total 5,7100 5,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,7520
Materiales .......................................................................... 5,7100

Suma la partida ................................................................. 24,4600
Costes indirectos ............................... 6% 1,4676
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 25,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Válvula de esfera latón DN25 PN25A040602002 Ud

Válvula de esfera latón DN25 PN25 paso total construcción en latón croma-
do. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC. To-
talmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 22,26800,9500
MT03502 UdVálvula de esfera latón DN25 PN25 paso total 12,1800 12,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2680
Materiales .......................................................................... 12,1800

Suma la partida ................................................................. 34,4500
Costes indirectos ............................... 6% 2,0670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 36,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Válvula de esfera latón DN32 PN25A040602003 Ud

Válvula de esfera latón DN32 PN25 paso total construcción en latón croma-
do. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC. To-
talmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT03503 UdVálvula de esfera latón DN32 PN25 paso total 20,5600 20,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 20,5600

Suma la partida ................................................................. 44,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2,6400

TOTAL PARTIDA................................................... 46,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de esfera latón DN40 PN25A040602004 Ud

Válvula de esfera latón DN40 PN25 paso total construcción en latón croma-
do. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC. To-
talmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 24,61201,0500
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MT03504 UdVálvula de esfera latón DN40 PN25 paso total 28,0800 28,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,6120
Materiales .......................................................................... 28,0800

Suma la partida ................................................................. 52,6900
Costes indirectos ............................... 6% 3,1614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 55,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Válvula de esfera latón DN80 PN25A040602005 Ud

Válvula de esfera latón DN80 PN25 paso total construcción en latón croma-
do. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC. To-
talmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT03505 UdVálvula de esfera latón DN80 PN25 paso total 134,8800 134,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 134,8800

Suma la partida ................................................................. 158,3200
Costes indirectos ............................... 6% 9,4992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 167,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Válvula de esfera latón DN100 PN25A040602006 Ud

Válvula de esfera latón DN100 PN25 paso total construcción en latón cro-
mado. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC.
Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MT03506 UdVálvula de esfera latón DN100 PN25 paso total 134,8746 134,87461,0000

Mano de obra .................................................................... 28,1280
Materiales .......................................................................... 134,8746

Suma la partida ................................................................. 163,0000
Costes indirectos ............................... 6% 9,7800

TOTAL PARTIDA................................................... 172,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A0407 VALVULAS DE MANGUITO

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN100A040700001 Ud

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN100 con cuerpo de
aluminio y conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural an-
ti-abrasión con resistencia a temperatura entre -5ºC y 80ºC. Totalmente ins-
talada y montada incluso pruebas necesarias segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT03601 UdVálvula de manguito de accionamiento neumático DN100 459,9000 459,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,7200
Materiales .......................................................................... 459,9000

Suma la partida ................................................................. 471,6200
Costes indirectos ............................... 6% 28,2972
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 499,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN150A040700002 Ud

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN150 con cuerpo de
aluminio y conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural an-
ti-abrasión con resistencia a temperatura entre -5ºC y 80ºC. Totalmente ins-
talada y montada incluso pruebas necesarias segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT03602 UdVálvula de manguito de accionamiento neumático DN150 881,1000 881,10001,0000
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Mano de obra .................................................................... 11,7200
Materiales .......................................................................... 881,1000

Suma la partida ................................................................. 892,8200
Costes indirectos ............................... 6% 53,5692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 946,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN200A040700003 Ud

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN200 con cuerpo de
aluminio y conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural an-
ti-abrasión con resistencia a temperatura entre -5ºC y 80ºC. Totalmente ins-
talada y montada incluso pruebas necesarias segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 14,06400,6000
MT03603 UdVálvula de manguito de accionamiento neumático DN200 1.513,8000 1.513,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,0640
Materiales .......................................................................... 1.513,8000

Suma la partida ................................................................. 1.527,8600
Costes indirectos ............................... 6% 91,6716
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.619,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN300A040700004 Ud

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN300 con cuerpo de
aluminio y conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural an-
ti-abrasión con resistencia a temperatura entre -5ºC y 80ºC. Totalmente ins-
talada y montada incluso pruebas necesarias segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 18,75200,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT03604 UdVálvula de manguito de accionamiento neumático DN300 5.054,4000 5.054,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,7520
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 5.054,4000

Suma la partida ................................................................. 5.089,6900
Costes indirectos ............................... 6% 305,3814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 5.395,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

A0408 VÁLVULAS REGULADORAS Y ALIVIO

A040801 VÁLVULAS REDUCTORAS

Válvula reductora presión pistón DN250 PN16A040801001 Ud

Válvula reductora de presión DN 250, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MT10901 UdVálvula reductora presión pistón DN250 PN16 15.477,5900 15.477,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Materiales .......................................................................... 15.477,5900

Suma la partida ................................................................. 15.547,0000
Costes indirectos ............................... 6% 932,8200

TOTAL PARTIDA................................................... 16.479,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN300 PN16A040801002 Ud

Válvula reductora de presión DN 300, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10902 UdVálvula reductora presión pistón DN300 PN16 18.725,5500 18.725,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 18.725,5500

Suma la partida ................................................................. 18.813,2600
Costes indirectos ............................... 6% 1.128,7956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 19.942,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN400 PN16A040801003 Ud

Válvula reductora de presión DN 400, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10903 UdVálvula reductora presión pistón DN400 PN16 35.762,3500 35.762,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 35.762,3500

Suma la partida ................................................................. 35.859,3200
Costes indirectos ............................... 6% 2.151,5592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 38.010,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL DIEZ EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN450 PN16A040801004 Ud

Válvula reductora de presión DN 450, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 36,33201,5500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 35,38651,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10904 UdVálvula reductora presión pistón DN450 PN16 55.188,2100 55.188,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 71,7185
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 55.188,2100

Suma la partida ................................................................. 55.287,4900
Costes indirectos ............................... 6% 3.317,2494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 58.604,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN500 PN16A040801005 Ud

Válvula reductora de presión DN 500, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10905 UdVálvula reductora presión pistón DN500 PN16 60.393,7600 60.393,76001,0000
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Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 60.393,7600

Suma la partida ................................................................. 60.495,3500
Costes indirectos ............................... 6% 3.629,7210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 64.125,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN600 PN16A040801006 Ud

Válvula reductora de presión DN 600, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10906 UdVálvula reductora presión pistón DN600 PN16 196.336,5500 196.336,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 196.336,5500

Suma la partida ................................................................. 196.438,1400
Costes indirectos ............................... 6% 11.786,2884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 208.224,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN100 PN16A040801007 Ud

Válvula reductora de presión de DN 100, PN 16, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 25,11301,1000
MT11001 UdVálvula reductora presión membrana DN100 PN16 2.047,6800 2.047,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8970
Materiales .......................................................................... 2.047,6800

Suma la partida ................................................................. 2.098,5800
Costes indirectos ............................... 6% 125,9148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2.224,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN150 PN16A040801008 Ud

Válvula reductora de presión de DN 150, PN 16, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT11002 UdVálvula reductora presión membrana DN150 PN16 3.041,2800 3.041,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 3.041,2800

Suma la partida ................................................................. 3.096,8000
Costes indirectos ............................... 6% 185,8080
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3.282,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN200 PN16A040801009 Ud

Válvula reductora de presión de DN 200, PN 16, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 29,30001,2500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 28,53751,2500
MT11003 UdVálvula reductora presión membrana DN200 PN16 4.573,4400 4.573,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,8375
Materiales .......................................................................... 4.573,4400

Suma la partida ................................................................. 4.631,2800
Costes indirectos ............................... 6% 277,8768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 4.909,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN300 PN16A040801010 Ud

Válvula reductora de presión de DN 200, PN 16, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11004 UdVálvula reductora presión membrana DN300 PN16 10.763,5200 10.763,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 10.763,5200

Suma la partida ................................................................. 10.851,2300
Costes indirectos ............................... 6% 651,0738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 11.502,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS DOS EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN400 PN16A040801011 Ud

Válvula reductora de presión de DN 400, PN 16, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 31,96201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11005 UdVálvula reductora presión membrana DN400 PN16 21.386,8800 21.386,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,7780
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 21.386,8800

Suma la partida ................................................................. 21.479,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1.288,7532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 22.767,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN500 PN16A040801012 Ud

Válvula reductora de presión de DN 500, PN 16, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11006 UdVálvula reductora presión membrana DN500 PN16 36.308,1600 36.308,16001,0000
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Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 36.308,1600

Suma la partida ................................................................. 36.405,1300
Costes indirectos ............................... 6% 2.184,3078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 38.589,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN100 PN25A040801013 Ud

Válvula reductora de presión de DN 100, PN 25, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 25,11301,1000
MT11101 UdVálvula reductora presión membrana DN100 PN25 2.472,8400 2.472,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8970
Materiales .......................................................................... 2.472,8400

Suma la partida ................................................................. 2.523,7400
Costes indirectos ............................... 6% 151,4244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2.675,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN150 PN25A040801014 Ud

Válvula reductora de presión de DN 150, PN 25, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT11102 UdVálvula reductora presión membrana DN150 PN25 3.508,3900 3.508,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 3.508,3900

Suma la partida ................................................................. 3.563,9100
Costes indirectos ............................... 6% 213,8346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3.777,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN200 PN25A040801015 Ud

Válvula reductora de presión de DN 200, PN 25, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 29,30001,2500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 28,53751,2500
MT11103 UdVálvula reductora presión membrana DN200 PN25 5.179,5200 5.179,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,8375
Materiales .......................................................................... 5.179,5200

Suma la partida ................................................................. 5.237,3600
Costes indirectos ............................... 6% 314,2416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 5.551,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN300 PN25A040801016 Ud

Válvula reductora de presión de DN 300, PN 25, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11104 UdVálvula reductora presión membrana DN300 PN25 11.663,7400 11.663,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 11.663,7400

Suma la partida ................................................................. 11.751,4500
Costes indirectos ............................... 6% 705,0870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 12.456,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN400 PN25A040801017 Ud

Válvula reductora de presión de DN 400, PN 25, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 31,96201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11105 UdVálvula reductora presión membrana DN400 PN25 22.657,0200 22.657,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,7780
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 22.657,0200

Suma la partida ................................................................. 22.749,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1.364,9616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 24.114,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CIENTO CATORCE EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN500 PN25A040801018 Ud

Válvula reductora de presión de DN 500, PN 25, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11106 UdVálvula reductora presión membrana DN500 PN25 37.884,5700 37.884,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 37.884,5700

Suma la partida ................................................................. 37.981,5400
Costes indirectos ............................... 6% 2.278,8924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 40.260,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A040802 VÁLVULAS DE LLENADO

Valvula llenado piston no modulante DN150 PN16A040802001 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 150, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT10701 UdValvula llenado piston no modulante DN150 PN16 10.971,9600 10.971,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 10.971,9600

Suma la partida ................................................................. 11.027,4800
Costes indirectos ............................... 6% 661,6488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 11.689,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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Valvula llenado pistón no modulante DN300 PN16A040802002 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 300, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MT10702 UdValvula llenado piston no modulante DN300 PN16 22.280,0900 22.280,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Materiales .......................................................................... 22.280,0900

Suma la partida ................................................................. 22.340,2400
Costes indirectos ............................... 6% 1.340,4144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 23.680,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS OCHENTA
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón no modulante DN400 PN16A040802003 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 400, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10703 UdValvula llenado piston no modulante DN400 PN16 38.566,2900 38.566,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 38.566,2900

Suma la partida ................................................................. 38.663,2600
Costes indirectos ............................... 6% 2.319,7956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 40.983,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón no modulante DN600 PN16A040802004 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 600, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10704 UdValvula llenado piston no modulante DN600 PN16 81.011,4300 81.011,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 81.011,4300

Suma la partida ................................................................. 81.113,0200
Costes indirectos ............................... 6% 4.866,7812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 85.979,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón no modulante DN900 PN16A040802005 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 900, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 39,84801,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 38,81101,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10705 UdValvula llenado piston no modulante DN900 PN16 197.835,1700 197.835,17001,0000
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Mano de obra .................................................................... 78,6590
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 197.835,1700

Suma la partida ................................................................. 197.941,3900
Costes indirectos ............................... 6% 11.876,4834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 209.817,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN150 PN16A040802006 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 150, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT10801 UdVálvula llenado pistón modulante DN150 PN16 10.663,9400 10.663,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 10.663,9400

Suma la partida ................................................................. 10.719,4600
Costes indirectos ............................... 6% 643,1676
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 11.362,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN300 PN16A040802007 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 300, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MT10802 UdVálvula llenado pistón modulante DN300 PN16 21.755,1000 21.755,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Materiales .......................................................................... 21.755,1000

Suma la partida ................................................................. 21.815,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1.308,9150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 23.124,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN400 PN16A040802008 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 400, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10803 UdVálvula llenado pistón modulante DN400 PN16 38.122,7700 38.122,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 38.122,7700

Suma la partida ................................................................. 38.219,7400
Costes indirectos ............................... 6% 2.293,1844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 40.512,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN600 PN16A040802009 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 600, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10804 UdVálvula llenado pistón modulante DN600 PN16 72.130,2700 72.130,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 72.130,2700

Suma la partida ................................................................. 72.231,8600
Costes indirectos ............................... 6% 4.333,9116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 76.565,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN900 PN16A040802010 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 900, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 39,84801,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 38,81101,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10805 UdVálvula llenado pistón modulante DN900 PN16 196.971,3300 196.971,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 78,6590
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 196.971,3300

Suma la partida ................................................................. 197.077,5500
Costes indirectos ............................... 6% 11.824,6530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 208.902,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS DOS
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN100 PN16A040802011 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 100, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 25,11301,1000
MT11201 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN100 PN16 2.916,0000 2.916,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8970
Materiales .......................................................................... 2.916,0000

Suma la partida ................................................................. 2.966,9000
Costes indirectos ............................... 6% 178,0140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 3.144,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN150 PN16A040802012 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 150, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT11202 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN150 PN16 4.144,0000 4.144,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 4.144,0000

Suma la partida ................................................................. 4.199,5200
Costes indirectos ............................... 6% 251,9712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4.451,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Válvula llenado membrana flotador no modulante DN200 PN16A040802013 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 200, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 29,30001,2500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 28,53751,2500
MT11203 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN200 PN16 5.688,0000 5.688,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,8375
Materiales .......................................................................... 5.688,0000

Suma la partida ................................................................. 5.745,8400
Costes indirectos ............................... 6% 344,7504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 6.090,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN300 PN16A040802014 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 300, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11204 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN300 PN16 12.134,0000 12.134,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 12.134,0000

Suma la partida ................................................................. 12.221,7100
Costes indirectos ............................... 6% 733,3026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 12.955,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con UN CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN400 PN16A040802015 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 400, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 31,96201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11205 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN400 PN16 23.262,0000 23.262,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,7780
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 23.262,0000

Suma la partida ................................................................. 23.354,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1.401,2604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 24.755,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN500 PN16A040802016 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 500, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11206 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN500 PN16 39.267,0000 39.267,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 39.267,0000

Suma la partida ................................................................. 39.363,9700
Costes indirectos ............................... 6% 2.361,8382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 41.725,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN100 PN16A040802017 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 100, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi-
lotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 25,11301,1000
MT11301 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN100 PN16 2.839,0000 2.839,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8970
Materiales .......................................................................... 2.839,0000

Suma la partida ................................................................. 2.889,9000
Costes indirectos ............................... 6% 173,3940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 3.063,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y TRES EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN150 PN16A040802018 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 150, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi-
lotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT11302 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN150 PN16 4.066,0000 4.066,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 4.066,0000

Suma la partida ................................................................. 4.121,5200
Costes indirectos ............................... 6% 247,2912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4.368,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN200 PN16A040802019 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 200, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi-
lotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 29,30001,2500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 28,53751,2500
MT11303 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN200 PN16 5.592,0000 5.592,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,8375
Materiales .......................................................................... 5.592,0000

Suma la partida ................................................................. 5.649,8400
Costes indirectos ............................... 6% 338,9904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 5.988,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN300 PN16A040802020 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 300, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi-
lotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11304 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN300 PN16 11.973,0000 11.973,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 11.973,0000

Suma la partida ................................................................. 12.060,7100
Costes indirectos ............................... 6% 723,6426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 12.784,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN400 PN16A040802021 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 400, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi-
lotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 31,96201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11305 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN400 PN16 23.102,0000 23.102,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,7780
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 23.102,0000

Suma la partida ................................................................. 23.194,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1.391,6604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 24.586,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
SEIS EUROS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN500 PN16A040802022 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 500, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi-
lotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11306 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN500 PN16 39.106,0000 39.106,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 39.106,0000

Suma la partida ................................................................. 39.202,9700
Costes indirectos ............................... 6% 2.352,1782
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 41.555,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A040803 VÁLVULAS DE ALIVIO/SOSTENEDORAS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN250 PN16A040803001 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 250, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y prue-
bas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT11401 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN250 15.463,3900 15.463,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 15.463,3900

Suma la partida ................................................................. 15.518,9100
Costes indirectos ............................... 6% 931,1346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 16.450,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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Válvula alivio/sostenedora pistón DN300 PN16A040803002 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 300, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y prue-
bas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11402 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN300 19.044,9200 19.044,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 19.044,9200

Suma la partida ................................................................. 19.132,6300
Costes indirectos ............................... 6% 1.147,9578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 20.280,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN400  PN16A040803003 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 400, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y prue-
bas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11403 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN400 36.115,4600 36.115,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 36.115,4600

Suma la partida ................................................................. 36.212,4300
Costes indirectos ............................... 6% 2.172,7458
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 38.385,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN450  PN16A040803004 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 450, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y prue-
bas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 36,33201,5500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 35,38651,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11404 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN450 55.480,2400 55.480,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 71,7185
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 55.480,2400

Suma la partida ................................................................. 55.579,5200
Costes indirectos ............................... 6% 3.334,7712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 58.914,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN500  PN16A040803005 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 500, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y prue-
bas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 36,52801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11405 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN500 59.989,7300 59.989,73001,0000
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Mano de obra .................................................................... 74,0320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 59.989,7300

Suma la partida ................................................................. 60.091,3200
Costes indirectos ............................... 6% 3.605,4792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 63.696,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN600  PN16A040803006 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 600, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y prue-
bas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 39,84801,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 38,81101,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11406 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN600 197.847,2700 197.847,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 78,6590
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 197.847,2700

Suma la partida ................................................................. 197.953,4900
Costes indirectos ............................... 6% 11.877,2094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 209.830,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN100 PN16A040803007 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 100, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 25,11301,1000
MT11501 UdValv. aliv/sost. membrana DN100 PN16 2.212,0000 2.212,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8970
Materiales .......................................................................... 2.212,0000

Suma la partida ................................................................. 2.262,9000
Costes indirectos ............................... 6% 135,7740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2.398,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN150 PN16A040803008 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 150, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT11502 UdValv. aliv/sost. membrana DN150 PN16 3.546,0000 3.546,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 3.546,0000

Suma la partida ................................................................. 3.601,5200
Costes indirectos ............................... 6% 216,0912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.817,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN200 PN16A040803009 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 200, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 29,30001,2500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 28,53751,2500
MT11503 UdValv. aliv/sost. membrana DN200 PN16 5.073,0000 5.073,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,8375
Materiales .......................................................................... 5.073,0000

Suma la partida ................................................................. 5.130,8400
Costes indirectos ............................... 6% 307,8504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 5.438,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN300 PN16A040803010 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 300, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11504 UdValv. aliv/sost. membrana DN300 PN16 11.164,0000 11.164,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 11.164,0000

Suma la partida ................................................................. 11.251,7100
Costes indirectos ............................... 6% 675,1026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 11.926,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS
con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN400 PN16A040803011 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 400, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 31,96201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11505 UdValv. aliv/sost. membrana DN400 PN16 28.590,0000 28.590,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,7780
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 28.590,0000

Suma la partida ................................................................. 28.682,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1.720,9404
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 30.403,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN500 PN16A040803012 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 500, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11506 UdValv. aliv/sost. membrana DN500 PN16 37.820,0000 37.820,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 37.820,0000

Suma la partida ................................................................. 37.916,9700
Costes indirectos ............................... 6% 2.275,0182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 40.191,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Válvula alivio/sostenedora membrana DN100 PN25A040803013 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 100, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 25,11301,1000
MT11601 UdValv. aliv/sost. membrana DN100 PN25 3.215,7900 3.215,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8970
Materiales .......................................................................... 3.215,7900

Suma la partida ................................................................. 3.266,6900
Costes indirectos ............................... 6% 196,0014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 3.462,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN150 PN25A040803014 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 150, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 27,39601,2000
MT11602 UdValv. aliv/sost. membrana DN150 PN25 4.609,3700 4.609,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5240
Materiales .......................................................................... 4.609,3700

Suma la partida ................................................................. 4.664,8900
Costes indirectos ............................... 6% 279,8934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 4.944,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN200 PN25A040803015 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 200, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 29,30001,2500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 28,53751,2500
MT11603 UdValv. aliv/sost. membrana DN200 PN25 6.203,1100 6.203,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,8375
Materiales .......................................................................... 6.203,1100

Suma la partida ................................................................. 6.260,9500
Costes indirectos ............................... 6% 375,6570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 6.636,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN300 PN25A040803016 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 300, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,47201,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 29,67901,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11604 UdValv. aliv/sost. membrana DN300 PN25 12.448,0400 12.448,04001,0000
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Mano de obra .................................................................... 60,1510
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 12.448,0400

Suma la partida ................................................................. 12.535,7500
Costes indirectos ............................... 6% 752,1450
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 13.287,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN400 PN25A040803017 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 400, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 31,96201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11605 UdValv. aliv/sost. membrana DN400 PN25 30.333,5700 30.333,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,7780
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 30.333,5700

Suma la partida ................................................................. 30.425,9100
Costes indirectos ............................... 6% 1.825,5546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 32.251,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN500 PN25A040803018 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 500, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11606 UdValv. aliv/sost. membrana DN500 PN25 40.000,5600 40.000,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4050
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 40.000,5600

Suma la partida ................................................................. 40.097,5300
Costes indirectos ............................... 6% 2.405,8518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 42.503,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A0409 FILTROS

A040901 FILTROS "Y": PN10/16

Filtro colador en "Y" en DN50, PN10/16A040901001 Ud

Filtro colador en "Y" en DN50, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT03701 UdFiltro colador en "Y", DN50, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 179,0000 179,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 179,0000

Suma la partida ................................................................. 202,4400
Costes indirectos ............................... 6% 12,1464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 214,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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Filtro colador en "Y" en DN65, PN10/16A040901002 Ud

Filtro colador en "Y" en DN65, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT03702 UdFiltro colador en "Y", DN65, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 206,0000 206,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 206,0000

Suma la partida ................................................................. 229,4400
Costes indirectos ............................... 6% 13,7664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 243,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN80, PN10/16A040901003 Ud

Filtro colador en "Y" en DN80, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT03703 UdFiltro colador en "Y", DN80, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 237,0000 237,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 237,0000

Suma la partida ................................................................. 260,4400
Costes indirectos ............................... 6% 15,6264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 276,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN100 PN10/16A040901004 Ud

Filtro colador en "Y" en DN100 PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MT03704 UdFiltro colador en "Y", DN100 PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 304,0000 304,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,7840
Materiales .......................................................................... 304,0000

Suma la partida ................................................................. 329,7800
Costes indirectos ............................... 6% 19,7868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 349,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN150, PN10/16A040901005 Ud

Filtro colador en "Y" en DN150, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MT03705 UdFiltro colador en "Y", DN150, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 510,0000 510,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8160
Materiales .......................................................................... 510,0000

Suma la partida ................................................................. 542,8200
Costes indirectos ............................... 6% 32,5692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 575,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Filtro colador en "Y" en DN200, PN10/16A040901006 Ud

Filtro colador en "Y" en DN200, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,50401,6000
MT03706 UdFiltro colador en "Y", DN200, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 627,0000 627,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,5040
Materiales .......................................................................... 627,0000

Suma la partida ................................................................. 664,5000
Costes indirectos ............................... 6% 39,8700

TOTAL PARTIDA................................................... 704,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN250, PN10/16A040901007 Ud

Filtro colador en "Y" en DN250, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,19201,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT03707 UdFiltro colador en "Y", DN250, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 1.455,0000 1.455,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,1920
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.455,0000

Suma la partida ................................................................. 1.513,7300
Costes indirectos ............................... 6% 90,8238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.604,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN300, PN10/16A040901008 Ud

Filtro colador en "Y" en DN300, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT03708 UdFiltro colador en "Y" DN300, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 4.206,5200 4.206,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,8800
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 4.206,5200

Suma la partida ................................................................. 4.269,9400
Costes indirectos ............................... 6% 256,1964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4.526,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

A0410 ACCESORIOS

A041001 DESMULTIPLICADORES

Desmultiplicador DN50-350. PN10/16/25A041001001 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de po-
sición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN50 y
DN350, PN10 o PN16 o PN25. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68
totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT04101 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN50-350.

PN10/16/25
434,0000 434,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 434,0000

Suma la partida ................................................................. 457,4400
Costes indirectos ............................... 6% 27,4464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 484,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Desmultiplicador DN400-600. PN10/16A041001002 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de po-
sición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN400 y
DN600, PN10 o PN16. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68 total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MT04102 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN400-600. PN10/16 713,0000 713,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,1280
Materiales .......................................................................... 713,0000

Suma la partida ................................................................. 741,1300
Costes indirectos ............................... 6% 44,4678
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 785,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Desmultiplicador DN700-1000. PN10/16A041001003 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de po-
sición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN700 y
DN1000, PN10 o PN16. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68 total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 31,64401,3500
MT04103 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN700-1000.

PN10/16
1.391,0000 1.391,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,6440
Materiales .......................................................................... 1.391,0000

Suma la partida ................................................................. 1.422,6400
Costes indirectos ............................... 6% 85,3584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.508,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHO EUROS

Desmultiplicador DN400 - 600. PN25A041001004 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de po-
sición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN400 y
DN600, PN25. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68 totalmente insta-
lado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MT04104 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN400 - 600. PN25 887,0000 887,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,1280
Materiales .......................................................................... 887,0000

Suma la partida ................................................................. 915,1300
Costes indirectos ............................... 6% 54,9078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 970,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Desmultiplicador DN700 - 1000. PN25A041001005 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de po-
sición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN700 y
DN1000, PN25. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68 totalmente ins-
talado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 31,64401,3500
MT04105 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN700 - 1000. PN25 3.312,0000 3.312,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 31,6440
Materiales .......................................................................... 3.312,0000

Suma la partida ................................................................. 3.343,6400
Costes indirectos ............................... 6% 200,6184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 3.544,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A041002 ACTUADORES ELÉCTRICOS

Actuador electrico DN50 - 200 PN10/16A041002001 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN10/16 para válvulas de DN50 a DN200. Incluso transmisor electró-
nico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y
montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 26,97601,2000
MT04201 UdActuador elec. DN50/200 PN10/16 2.201,0000 2.201,00001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,4160
Materiales .......................................................................... 2.932,0000

Suma la partida ................................................................. 2.982,4200
Costes indirectos ............................... 6% 178,9452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3.161,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN250 - 500 PN10/16A041002002 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN10/16 para válvulas de DN250 a DN500.  Incluso transmisor elec-
trónico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y
montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 29,22401,3000
MT04202 UdActuador elect. DN250/500 PN10/16 2.700,0000 2.700,00001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 52,6640
Materiales .......................................................................... 3.431,0000

Suma la partida ................................................................. 3.483,6600
Costes indirectos ............................... 6% 209,0196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 3.692,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN600 - 1000 PN10/16A041002003 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN10/16 para válvulas de DN600 a DN1000.   Incluso transmisor
electrónico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado
y montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
MT04203 UdActuador elect. DN600/1000 PN10/16 3.578,0000 3.578,00001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 57,1600
Materiales .......................................................................... 4.309,0000

Suma la partida ................................................................. 4.366,1600
Costes indirectos ............................... 6% 261,9696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 4.628,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN50 - 200 PN25A041002004 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN25 para válvulas de DN50 a DN200.   Incluso transmisor electróni-
co de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y mon-
tado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 26,97601,2000
MT04301 UdActuador elect. DN50/200 PN25 2.356,0000 2.356,00001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,4160
Materiales .......................................................................... 3.087,0000

Suma la partida ................................................................. 3.137,4200
Costes indirectos ............................... 6% 188,2452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3.325,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN250 - 500 PN25A041002005 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN25 para válvulas de DN250 a DN500.   Incluso transmisor electró-
nico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y
montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 29,22401,3000
MT04302 UdActuador elect. DN250/500 PN25 2.819,5000 2.819,50001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 52,6640
Materiales .......................................................................... 3.550,5000

Suma la partida ................................................................. 3.603,1600
Costes indirectos ............................... 6% 216,1896
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 3.819,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN600 - 900 PN25A041002006 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN25 para válvulas de DN600 a DN900.   Incluso transmisor electró-
nico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y
montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
MT04303 UdActuador elect. DN600/900 PN25 4.636,5000 4.636,50001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,1600
Materiales .......................................................................... 5.367,5000

Suma la partida ................................................................. 5.424,6600
Costes indirectos ............................... 6% 325,4796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 5.750,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS
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Actuador eléctrico DN1000 PN25A041002007 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN25 para válvulas de DN1000.   Incluso transmisor electrónico de
posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y montado so-
bre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 38,21601,7000
MT04304 UdActuador elect. DN1000 PN25 5.813,6000 5.813,60001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,6560
Materiales .......................................................................... 6.544,6000

Suma la partida ................................................................. 6.606,2600
Costes indirectos ............................... 6% 396,3756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 7.002,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A041003 ACTUADORES NEUMÁTICOS

Actuador Neumático DN50 - DN150 PN10/16A041003001 Ud

Actuador neumático con volante integradao de doble o simple efecto, pre-
sión de alimentación 6 bar, IP68. Para actuar sobre válvulas de DN50 a
DN150 y PN10/16. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 26,97601,2000
MT04401 UdAct. Neumático DN50/150 PN10/16 727,0000 727,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,4160
Materiales .......................................................................... 727,0000

Suma la partida ................................................................. 777,4200
Costes indirectos ............................... 6% 46,6452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 824,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Actuador Neumático DN200 - DN300 PN10/16A041003002 Ud

Actuador neumático con volante integradao de doble o simple efecto, pre-
sión de alimentación 6 bar, IP68. Para actuar sobre válvulas de DN200 a
DN300 y PN10/16. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
MT04402 UdAct. Neumático DN200/300 PN10/16 1.929,0000 1.929,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,1600
Materiales .......................................................................... 1.929,0000

Suma la partida ................................................................. 1.986,1600
Costes indirectos ............................... 6% 119,1696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.105,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

A041004 ELECTROVÁLVULAS

Caja electroválvulas 4-VA04100401 Ud

Caja de electroválvulas para la automatización de 4 válvulas de acciona-
miento neumático, incluyendo presostato y conexiones.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 85,84273,8460
MO00006 hPeón especialista 22,4800 42,57711,8940
MT30104 UdCaja de electroválvulas para la automatización de 4 válvulas 431,9400 431,94001,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 23,73020,3670
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Mano de obra .................................................................... 128,4198
Maquinaria......................................................................... 23,7302
Materiales .......................................................................... 431,9400

Suma la partida ................................................................. 584,0900
Costes indirectos ............................... 6% 35,0454
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 619,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Caja electroválvulas 8-VA04100402 Ud

Caja de electroválvulas para la automatización de 8 válvulas de acciona-
miento neumático, incluyendo presostato y conexiones.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 114,45705,1280
MO00006 hPeón especialista 22,4800 56,76202,5250
MT30105 UdCaja de electroválvulas para la automatización de 8 válvulas 575,8920 575,89201,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 31,61870,4890

Mano de obra .................................................................... 171,2190
Maquinaria......................................................................... 31,6187
Materiales .......................................................................... 575,8920

Suma la partida ................................................................. 778,7300
Costes indirectos ............................... 6% 46,7238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 825,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cofres para la instalación de electroválvulasA04100403 Ud

Cofres para la instalación de electroválvulas.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 66,78142,9920
MO00006 hPeón especialista 22,4800 33,13551,4740
MT30106 UdCofres para la instalación de las electroválvulas 336,0360 336,03601,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 18,42810,2850

Mano de obra .................................................................... 99,9169
Maquinaria......................................................................... 18,4281
Materiales .......................................................................... 336,0360

Suma la partida ................................................................. 454,3800
Costes indirectos ............................... 6% 27,2628
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 481,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de electroválvulasA04100404 Ud

Suministro y montaje de cuadro de control de electroválvulas, constituido
por envolvente, borneros, botones de maniobra, relés, fuente de alimenta-
ción, etc. totalmente montado y cableado a los elementos de control, com-
pletamente instalado y funcionando.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 162,48616,9320
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 321,377914,0770
MT30107 UdSuministro y montaje de cuadro de control 1.580,8680 1.580,86801,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 86,83841,3430

Mano de obra .................................................................... 483,8640
Maquinaria......................................................................... 86,8384
Materiales .......................................................................... 1.580,8680

Suma la partida ................................................................. 2.151,5700
Costes indirectos ............................... 6% 129,0942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2.280,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Desplazamiento de cuadro de electroválvulasA04100405 Ud

Desplazamiento hasta 30 m de cuadro de electroválvulas existente, según
posicionamiento en plano; incluyendo desconexión y posterior conexión
eléctrica y neumática de las entradas y salidas, replanteo de los nuevos tra-
zados, desplazamiento y ampliación, en su caso, de cableado, canalizacio-
nes, líneas neumáticas, eléctricas, etc. soportación y elementos auxiliares,
dejando la instalación probada y funcionando.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 750,080032,0000
MT30002 UdPequeño material (p.o.) 1,6200 162,0000100,0000

Mano de obra .................................................................... 750,0800
Materiales .......................................................................... 162,0000

Suma la partida ................................................................. 912,0800
Costes indirectos ............................... 6% 54,7248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 966,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Accesorios para conexión electroválvulasA04100406 Ud

Accesorios para conexión electroválvulas.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 17,81140,7980
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,83460,3930
MT30119 UdAccesorios para conexión 85,7900 85,79001,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 4,91420,0760

Mano de obra .................................................................... 26,6460
Maquinaria......................................................................... 4,9142
Materiales .......................................................................... 85,7900

Suma la partida ................................................................. 117,3500
Costes indirectos ............................... 6% 7,0410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 124,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Electroválvulas 5 víasA04100407 Ud

Electroválvulas cinco vías para accionamiento de las válvulas automáticas
de doble efecto.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 12,27600,5500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 6,06960,2700
MT30120 UdElectroválvulas cinco vías 59,0400 59,04001,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 3,36230,0520

Mano de obra .................................................................... 18,3456
Maquinaria......................................................................... 3,3623
Materiales .......................................................................... 59,0400

Suma la partida ................................................................. 80,7500
Costes indirectos ............................... 6% 4,8450
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 85,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Electroválvulas doble bobinaA04100408 Ud

Electroválvulas de doble bobina para accionamiento de las válvulas de con-
trol.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 24,55201,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 12,13920,5400
MT30121 UdElectroválvulas de doble bobina 118,0600 118,06001,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 6,78930,1050
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Mano de obra .................................................................... 36,6912
Maquinaria......................................................................... 6,7893
Materiales .......................................................................... 118,0600

Suma la partida ................................................................. 161,5400
Costes indirectos ............................... 6% 9,6924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 171,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

A0411 CALDERINES

Calderín vegija butil, 500 litros, salida DN50, PN10, certificadoA041100001 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 500 litros con salida DN50
con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 23,7900 23,79001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 45,66002,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 78,68003,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MT03801 UdCalderín vejiga butil 500 litros DN50 PN10 10.992,0000 10.992,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 195,0100
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 10.992,0000

Suma la partida ................................................................. 11.269,6900
Costes indirectos ............................... 6% 676,1814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 11.945,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Calderín vegija butil, 1.000 litros, salida DN80, PN10, certificadoA041100002 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 1.000 litros con salida DN80
con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 23,7900 26,16901,1000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 49,22402,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 47,94302,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 84,30003,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 96,46001,7500
MT03802 UdCalderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN10 11.979,0000 11.979,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 207,6360
Maquinaria......................................................................... 96,4600
Materiales .......................................................................... 11.979,0000

Suma la partida ................................................................. 12.283,1000
Costes indirectos ............................... 6% 736,9860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 13.020,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL VEINTE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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Calderín vegija butil, 1.500 litros, salida DN80, PN10, certificadoA041100003 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 1.500 litros con salida DN80
con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 23,7900 28,54801,2000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 51,56802,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 50,22602,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 85,42403,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 101,97201,8500
MT03803 UdCalderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN10 14.529,0000 14.529,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 215,7660
Maquinaria......................................................................... 101,9720
Materiales .......................................................................... 14.529,0000

Suma la partida ................................................................. 14.846,7400
Costes indirectos ............................... 6% 890,8044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 15.737,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

42123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 2.000 litros, salida DN100, PN10, certificadoA041100004 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 2.000 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 23,7900 30,92701,3000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 53,91202,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 52,50902,3000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 86,54803,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 107,48401,9500
MT03804 UdCalderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN10 16.800,0000 16.800,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 223,8960
Maquinaria......................................................................... 107,4840
Materiales .......................................................................... 16.800,0000

Suma la partida ................................................................. 17.131,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1.027,8828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 18.159,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

42223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 2.500 litros, salida DN100, PN10, certificadoA041100005 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 2.500 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 23,7900 33,30601,4000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 56,25602,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 54,79202,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 88,79603,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MT03805 UdCalderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN10 17.763,0000 17.763,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 233,1500
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 17.763,0000

Suma la partida ................................................................. 18.106,3900
Costes indirectos ............................... 6% 1.086,3834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 19.192,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

42323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 3.000 litros, salida DN150, PN10, certificadoA041100006 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 3.000 litros con salida
DN150 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 23,7900 35,68501,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 57,07502,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 89,92004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 115,75202,1000
MT03806 UdCalderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN10 18.237,0000 18.237,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 241,2800
Maquinaria......................................................................... 115,7520
Materiales .......................................................................... 18.237,0000

Suma la partida ................................................................. 18.594,0300
Costes indirectos ............................... 6% 1.115,6418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 19.709,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

42423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 500 litros, salida DN50, PN16, certificadoA041100007 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 500 litros con salida DN50
con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 23,7900 23,79001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 45,66002,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 78,68003,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MT03901 UdCalderín vejiga butil 500 litros DN50 PN16 12.579,0000 12.579,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 195,0100
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 12.579,0000

Suma la partida ................................................................. 12.856,6900
Costes indirectos ............................... 6% 771,4014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 13.628,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

42523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 1.000 litros, salida DN80, PN16, certificadoA041100008 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 1.000 litros con salida
DN80 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 23,7900 26,16901,1000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 49,22402,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 47,94302,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 84,30003,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 96,46001,7500
MT03902 UdCalderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN16 13.992,0000 13.992,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 207,6360
Maquinaria......................................................................... 96,4600
Materiales .......................................................................... 13.992,0000

Suma la partida ................................................................. 14.296,1000
Costes indirectos ............................... 6% 857,7660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 15.153,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

42623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 1.500 litros, salida DN80, PN16, certificadoA041100009 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 1.500 litros con salida
DN80 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 23,7900 28,54801,2000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 51,56802,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 50,22602,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 85,42403,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 101,97201,8500
MT03903 UdCalderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN16 16.629,0000 16.629,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 215,7660
Maquinaria......................................................................... 101,9720
Materiales .......................................................................... 16.629,0000

Suma la partida ................................................................. 16.946,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1.016,8044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 17.963,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

42723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 2.000 litros, salida DN100, PN16, certificadoA041100010 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 2.000 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 23,7900 30,92701,3000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 53,91202,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 52,50902,3000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 86,54803,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 107,48401,9500
MT03904 UdCalderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN16 19.200,0000 19.200,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 223,8960
Maquinaria......................................................................... 107,4840
Materiales .......................................................................... 19.200,0000

Suma la partida ................................................................. 19.531,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1.171,8828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 20.703,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS TRES EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

42823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 2.500 litros, salida DN100, PN16, certificadoA041100011 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 2.500 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 23,7900 33,30601,4000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 56,25602,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 54,79202,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 88,79603,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MT03905 UdCalderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN16 21.360,0000 21.360,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 233,1500
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 21.360,0000

Suma la partida ................................................................. 21.703,3900
Costes indirectos ............................... 6% 1.302,2034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 23.005,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL CINCO EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

42923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 3.000 litros, salida DN150, PN16, certificadoA041100012 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 3.000 litros con salida
DN150 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 23,7900 35,68501,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 57,07502,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 89,92004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 115,75202,1000
MT03906 UdCalderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN16 21.792,0000 21.792,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 241,2800
Maquinaria......................................................................... 115,7520
Materiales .......................................................................... 21.792,0000

Suma la partida ................................................................. 22.149,0300
Costes indirectos ............................... 6% 1.328,9418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 23.477,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

43023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 500 litros, salida DN50, PN25, certificadoA041100013 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 500 litros con salida DN50
con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 23,7900 23,79001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 45,66002,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 78,68003,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MT04001 UdCalderín vejiga butil 500 litros DN50 PN25 14.163,0000 14.163,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 195,0100
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 14.163,0000

Suma la partida ................................................................. 14.440,6900
Costes indirectos ............................... 6% 866,4414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 15.307,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

43123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 1.000 litros, salida DN80, PN25, certificadoA041100014 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 1.000 litros con salida
DN80 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 23,7900 26,16901,1000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 49,22402,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 47,94302,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 84,30003,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 96,46001,7500
MT04002 UdCalderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN25 17.250,0000 17.250,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 207,6360
Maquinaria......................................................................... 96,4600
Materiales .......................................................................... 17.250,0000

Suma la partida ................................................................. 17.554,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1.053,2460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 18.607,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

43223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 1.500 litros, salida DN80, PN25, certificadoA041100015 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 1.500 litros con salida
DN80 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 23,7900 28,54801,2000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 51,56802,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 50,22602,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 85,42403,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 101,97201,8500
MT04003 UdCalderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN25 23.379,0000 23.379,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 215,7660
Maquinaria......................................................................... 101,9720
Materiales .......................................................................... 23.379,0000

Suma la partida ................................................................. 23.696,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1.421,8044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 25.118,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

43323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 2.000 litros, salida DN100, PN25, certificadoA041100016 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 2.000 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 23,7900 30,92701,3000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 53,91202,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 52,50902,3000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 86,54803,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 107,48401,9500
MT04004 UdCalderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN25 33.317,0000 33.317,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 223,8960
Maquinaria......................................................................... 107,4840
Materiales .......................................................................... 33.317,0000

Suma la partida ................................................................. 33.648,3800
Costes indirectos ............................... 6% 2.018,9028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 35.667,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

43423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 2.500 litros, salida DN100, PN25, certificadoA041100017 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 2.500 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 23,7900 33,30601,4000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 56,25602,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 54,79202,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 88,79603,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MT04005 UdCalderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN25 38.808,0000 38.808,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 233,1500
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 38.808,0000

Suma la partida ................................................................. 39.151,3900
Costes indirectos ............................... 6% 2.349,0834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 41.500,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

43523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 3.000 litros, salida DN150, PN25, certificadoA041100018 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 3.000 litros con salida
DN150 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 23,7900 35,68501,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 57,07502,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 89,92004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 115,75202,1000
MT04006 UdCalderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN25 41.850,0000 41.850,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 241,2800
Maquinaria......................................................................... 115,7520
Materiales .......................................................................... 41.850,0000

Suma la partida ................................................................. 42.207,0300
Costes indirectos ............................... 6% 2.532,4218
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 44.739,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0412 CAUDALÍMETROS Y SENSORES

A041201 CAUDALÍMETROS ULTRASÓNICOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø200A041201001 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 200 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04501 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø200 2.848,8800 2.848,88001,0000

43623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 2.848,8800

Suma la partida ................................................................. 2.991,3900
Costes indirectos ............................... 6% 179,4834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 3.170,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø300A041201002 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 300 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04502 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø300 3.673,4900 3.673,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.673,4900

Suma la partida ................................................................. 3.816,0000
Costes indirectos ............................... 6% 228,9600

TOTAL PARTIDA................................................... 4.044,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø400A041201003 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 400 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04503 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø400 4.566,8000 4.566,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.566,8000

Suma la partida ................................................................. 4.709,3100
Costes indirectos ............................... 6% 282,5586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 4.991,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø500A041201004 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 500 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04504 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø500 4.689,9200 4.689,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.689,9200

Suma la partida ................................................................. 4.832,4300
Costes indirectos ............................... 6% 289,9458
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5.122,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTIDÓS EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø600A041201005 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 600 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04505 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø600 4.813,0400 4.813,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.813,0400

Suma la partida ................................................................. 4.955,5500
Costes indirectos ............................... 6% 297,3330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5.252,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø800A041201006 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 800 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04506 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø800 5.442,9400 5.442,94001,0000
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Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 5.442,9400

Suma la partida ................................................................. 5.585,4500
Costes indirectos ............................... 6% 335,1270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5.920,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1000A041201007 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.000 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 90,16004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04507 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1000 7.238,1700 7.238,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 7.238,1700

Suma la partida ................................................................. 7.449,6500
Costes indirectos ............................... 6% 446,9790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 7.896,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1200A041201008 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.200 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 90,16004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04508 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1200 8.877,3500 8.877,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 8.877,3500

Suma la partida ................................................................. 9.088,8300
Costes indirectos ............................... 6% 545,3298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 9.634,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1400A041201009 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.400 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 90,16004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04509 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1400 13.106,3000 13.106,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 13.106,3000

Suma la partida ................................................................. 13.317,7800
Costes indirectos ............................... 6% 799,0668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 14.116,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1600A041201010 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.600 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 90,16004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04510 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1600 13.691,8200 13.691,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 13.691,8200

Suma la partida ................................................................. 13.903,3000
Costes indirectos ............................... 6% 834,1980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 14.737,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø200A041201011 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 200 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04601 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø200 3.368,5500 3.368,55001,0000
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Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.368,5500

Suma la partida ................................................................. 3.511,0600
Costes indirectos ............................... 6% 210,6636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3.721,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø300A041201012 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 300 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04602 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø300 4.274,7600 4.274,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.274,7600

Suma la partida ................................................................. 4.417,2700
Costes indirectos ............................... 6% 265,0362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 4.682,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø400A041201013 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 400 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04603 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø400 4.813,0400 4.813,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.813,0400

Suma la partida ................................................................. 4.955,5500
Costes indirectos ............................... 6% 297,3330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5.252,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø500A041201014 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 500 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04604 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø500 4.936,1600 4.936,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.936,1600

Suma la partida ................................................................. 5.078,6700
Costes indirectos ............................... 6% 304,7202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 5.383,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø600A041201015 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 600 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04605 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø600 5.414,3100 5.414,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 5.414,3100

Suma la partida ................................................................. 5.556,8200
Costes indirectos ............................... 6% 333,4092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 5.890,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø800A041201016 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 800 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04606 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø800 6.108,6400 6.108,64001,0000
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Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.108,6400

Suma la partida ................................................................. 6.251,1500
Costes indirectos ............................... 6% 375,0690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 6.626,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1000A041201017 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.000 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 90,16004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04607 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1000 7.467,2300 7.467,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 7.467,2300

Suma la partida ................................................................. 7.678,7100
Costes indirectos ............................... 6% 460,7226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 8.139,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1200A041201018 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.200 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 90,16004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04608 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1200 10.651,1000 10.651,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 10.651,1000

Suma la partida ................................................................. 10.862,5800
Costes indirectos ............................... 6% 651,7548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 11.514,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1400A041201019 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.400 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 90,16004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04609 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1400 14.167,1100 14.167,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 14.167,1100

Suma la partida ................................................................. 14.378,5900
Costes indirectos ............................... 6% 862,7154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 15.241,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1600A041201020 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.600 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 90,16004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04610 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1600 15.172,1000 15.172,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 15.172,1000

Suma la partida ................................................................. 15.383,5800
Costes indirectos ............................... 6% 923,0148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 16.306,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A041202 CAUDALÍMETROS ELECTROMÁGNÉTICOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø200A041202001 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 200 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04701 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø200 1.307,0500 1.307,05001,0000
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Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.307,0500

Suma la partida ................................................................. 1.449,5600
Costes indirectos ............................... 6% 86,9736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.536,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø300A041202002 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 300 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04702 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø300 1.810,9700 1.810,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.810,9700

Suma la partida ................................................................. 1.953,4800
Costes indirectos ............................... 6% 117,2088
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.070,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø400A041202003 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 400 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04703 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø400 2.464,5000 2.464,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 2.464,5000

Suma la partida ................................................................. 2.607,0100
Costes indirectos ............................... 6% 156,4206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.763,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø500A041202004 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 500 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
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MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04704 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø500 2.910,6800 2.910,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 2.910,6800

Suma la partida ................................................................. 3.053,1900
Costes indirectos ............................... 6% 183,1914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 3.236,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø600A041202005 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 600 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04705 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø600 3.171,8300 3.171,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.171,8300

Suma la partida ................................................................. 3.314,3400
Costes indirectos ............................... 6% 198,8604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 3.513,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø800A041202006 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 800 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04706 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø800 4.691,4700 4.691,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.691,4700

Suma la partida ................................................................. 4.833,9800
Costes indirectos ............................... 6% 290,0388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 5.124,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con
DOS CÉNTIMOS
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Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø1000A041202007 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1000 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 90,16004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04707 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø1000 6.146,8100 6.146,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.146,8100

Suma la partida ................................................................. 6.358,2900
Costes indirectos ............................... 6% 381,4974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 6.739,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø1200A041202008 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1200 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 90,16004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04708 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø1200 8.823,9100 8.823,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 8.823,9100

Suma la partida ................................................................. 9.035,3900
Costes indirectos ............................... 6% 542,1234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 9.577,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø1400A041202009 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1400 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 90,16004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04709 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø1400 16.206,9100 16.206,91001,0000
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Mano de obra .................................................................... 183,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 16.206,9100

Suma la partida ................................................................. 16.418,3900
Costes indirectos ............................... 6% 985,1034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 17.403,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø1600A041202010 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1600 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 90,16004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04710 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø1600 19.684,5000 19.684,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 19.684,5000

Suma la partida ................................................................. 19.895,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1.193,7588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 21.089,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø200A041202011 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 200 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04801 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø200 1.667,9300 1.667,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.667,9300

Suma la partida ................................................................. 1.810,4400
Costes indirectos ............................... 6% 108,6264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.919,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø300A041202012 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 300 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04802 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø300 2.494,6800 2.494,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 2.494,6800

Suma la partida ................................................................. 2.637,1900
Costes indirectos ............................... 6% 158,2314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.795,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø400A041202013 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 400 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04803 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø400 3.325,3700 3.325,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.325,3700

Suma la partida ................................................................. 3.467,8800
Costes indirectos ............................... 6% 208,0728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 3.675,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø500A041202014 Ud

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04804 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø500 4.072,0700 4.072,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.072,0700

Suma la partida ................................................................. 4.214,5800
Costes indirectos ............................... 6% 252,8748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4.467,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø600A041202015 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 600 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04805 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø600 4.961,8100 4.961,81001,0000
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Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.961,8100

Suma la partida ................................................................. 5.104,3200
Costes indirectos ............................... 6% 306,2592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 5.410,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø800A041202016 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 800 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04806 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø800 10.577,1400 10.577,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 10.577,1400

Suma la partida ................................................................. 10.719,6500
Costes indirectos ............................... 6% 643,1790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 11.362,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø1000A041202017 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1000 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 90,16004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04807 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø1000 15.792,2200 15.792,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 15.792,2200

Suma la partida ................................................................. 16.003,7000
Costes indirectos ............................... 6% 960,2220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 16.963,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø1200A041202018 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1200 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 90,16004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04808 udCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø1200 22.965,2500 22.965,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 22.965,2500

Suma la partida ................................................................. 23.176,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1.390,6038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 24.567,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø1400A041202019 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1400 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 90,16004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04809 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø1400 33.193,3200 33.193,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 33.193,3200

Suma la partida ................................................................. 33.404,8000
Costes indirectos ............................... 6% 2.004,2880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 35.409,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø1600A041202020 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1600 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 90,16004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04810 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø1600 44.737,5000 44.737,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 183,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 44.737,5000

Suma la partida ................................................................. 44.948,9800
Costes indirectos ............................... 6% 2.696,9388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 47.645,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1200A041202021 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1.200 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 6, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 140,64006,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 135,24006,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04901 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1200 45.334,0000 45.334,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 275,8800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 45.334,0000

Suma la partida ................................................................. 45.637,4400
Costes indirectos ............................... 6% 2.738,2464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 48.375,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1400A041202022 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1.400 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 6, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 140,64006,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 135,24006,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04902 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1400 50.106,0000 50.106,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 275,8800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 50.106,0000

Suma la partida ................................................................. 50.409,4400
Costes indirectos ............................... 6% 3.024,5664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 53.434,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1600A041202023 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1.600 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 6, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

45223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 140,64006,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 135,24006,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04903 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1600 53.685,0000 53.685,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 275,8800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 53.685,0000

Suma la partida ................................................................. 53.988,4400
Costes indirectos ............................... 6% 3.239,3064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 57.227,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1800A041202024 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1.800 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 6, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 140,64006,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 135,24006,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04904 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1800 57.264,0000 57.264,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 275,8800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 57.264,0000

Suma la partida ................................................................. 57.567,4400
Costes indirectos ............................... 6% 3.454,0464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 61.021,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN MIL VEINTIÚN EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø600A041202025 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 600 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 10, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04905 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø600 18.610,8000 18.610,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 18.610,8000

Suma la partida ................................................................. 18.753,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1.125,1986
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 19.878,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø800A041202026 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 800 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 10, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 56,35002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04906 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø800 44.141,0000 44.141,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,9500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 44.141,0000

Suma la partida ................................................................. 44.283,5100
Costes indirectos ............................... 6% 2.657,0106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 46.940,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø1000A041202027 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1.000 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 10, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 90,16004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04907 udCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø1000 44.141,0000 44.141,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,9200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 44.141,0000

Suma la partida ................................................................. 44.352,4800
Costes indirectos ............................... 6% 2.661,1488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 47.013,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL TRECE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A05 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

A0501 BOMBAS

A050101 BOMBAS DOSIFICADORAS MEMBRANA

Bomba dosificadora membrana Q= 15 l/h - 10 barA050101001 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora membrana de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 15 l/h
- Contrapresión máx: 10,00 bar
- Carrera: 6 mm
- Cadencia: 144 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 44,64002,0000
EQ00101 UdBomba dosificadora membrana Q= 15 l/h - 10 bar 646,4100 646,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 91,5200
Materiales .......................................................................... 646,4100

Suma la partida ................................................................. 737,9300
Costes indirectos ............................... 6% 44,2758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 782,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Bomba dosificadora membrana Q= 50 l/h - 10 barA050101002 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora membrana de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 50 l/h
- Contrapresión máx: 10,00 bar
- Carrera: 6 mm
- Cadencia: 144 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 51,11282,2900
EQ00102 UdBomba dosificadora membrana Q= 50 l/h - 10 bar 824,9700 824,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 97,9928
Materiales .......................................................................... 824,9700

Suma la partida ................................................................. 922,9600
Costes indirectos ............................... 6% 55,3776
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 978,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Bomba dosificadora membrana Q= 100 l/h - 10 barA050101003 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora de las siguientes caracterís-
ticas:
- Caudal regulable: 100 l/h
- Contrapresión máx: 10,00 bar
- Carrera: 4 mm
- Cadencia: 144 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 74,54883,3400
EQ00103 UdBomba dosificadora membrana Q= 100 l/h - 10 bar 1.010,1400 1.010,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 121,4288
Materiales .......................................................................... 1.010,1400

Suma la partida ................................................................. 1.131,5700
Costes indirectos ............................... 6% 67,8942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.199,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba dosificadora membrana Q= 200 l/h - 7 barA050101004 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora de las siguientes caracterís-
ticas:
- Caudal regulable: 200 l/h
- Contrapresión máx: 7,00 bar
- Carrera: 8 mm
- Cadencia: 144 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 101,33284,5400
EQ00104 UdBomba dosificadora membrana Q= 200 l/h - 7 bar 1.642,1100 1.642,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 195,0928
Materiales .......................................................................... 1.642,1100

Suma la partida ................................................................. 1.837,2000
Costes indirectos ............................... 6% 110,2320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.947,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Bomba dosificadora membrana Q= 500 l/h - 5 barA050101005 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora de las siguientes caracterís-
ticas:
- Caudal regulable: 500 l/h
- Contrapresión máx: 5,00 bar
- Carrera: 10 mm
- Cadencia: 180 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 127,44725,7100
EQ00105 UdBomba dosificadora membrana Q= 500 l/h - 5 bar 1.849,2400 1.849,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 221,2072
Materiales .......................................................................... 1.849,2400

Suma la partida ................................................................. 2.070,4500
Costes indirectos ............................... 6% 124,2270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.194,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba dosificadora membrana Q= 1.000 l/h - 3,50 barA050101006 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora de las siguientes caracterís-
ticas:
- Caudal regulable: 1.000 l/h
- Contrapresión máx: 3,50 bar
- Carrera: 10 mm
- Cadencia: 180 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,55 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 210,96009,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 206,46009,2500
EQ00106 UdBomba dosificadora membrana Q= 1.000 l/h - 3,50 bar 4.231,5500 4.231,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 417,4200
Materiales .......................................................................... 4.231,5500

Suma la partida ................................................................. 4.648,9700
Costes indirectos ............................... 6% 278,9382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 4.927,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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A050102 BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS

Bomba dosificadora peristáltica Q=80 l/h - 10 barA050102001 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 80,00 l/h
- Presión de descarga max. 10 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 0,18 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 63,99122,7300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 73,20963,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EQ00107 UdBomba dosificadora peristáltica Q=80 l/h - 10 bar 2.415,3800 2.415,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 137,2008
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 2.415,3800

Suma la partida ................................................................. 2.717,9400
Costes indirectos ............................... 6% 163,0764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.881,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con DOS CÉNTIMOS

Bomba dosificadora peristáltica Q=150 l/h - 10 barA050102002 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 150,00 l/h
- Presión de descarga max. 10 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 0,25 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 74,07043,1600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 84,81603,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EQ00108 UdBomba dosificadora peristáltica Q=150 l/h - 10 bar 2.572,1300 2.572,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 158,8864
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 2.572,1300

Suma la partida ................................................................. 2.896,3800
Costes indirectos ............................... 6% 173,7828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 3.070,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS
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Bomba dosificadora peristáltica Q=200 l/h - 10 barA050102003 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica  de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 200,00 l/h
- Presión de descarga max. 10 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 0,25 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 78,28963,3400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,50324,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EQ00109 UdBomba dosificadora peristáltica Q=200 l/h - 10 bar 2.636,2600 2.636,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 167,7928
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 2.636,2600

Suma la partida ................................................................. 2.969,4100
Costes indirectos ............................... 6% 178,1646
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3.147,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba dosificadora peristáltica Q=400 l/h - 10 barA050102004 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 400,00 l/h
- Presión de descarga max. 10 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 0,25 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.
.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 86,96243,7100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 99,54724,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EQ00110 UdBomba dosificadora peristáltica Q=400 l/h - 10 bar 2.180,2800 2.180,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 186,5096
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 2.180,2800

Suma la partida ................................................................. 2.532,1500
Costes indirectos ............................... 6% 151,9290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.684,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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Bomba dosificadora peristáltica Q=2.000 l/h - 6 barA050102005 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 2000,00 l/h
- Presión de descarga max. 6 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 1,10 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 204,63128,7300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 234,360010,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
EQ00111 UdBomba dosificadora peristáltica Q=2.000 l/h - 6 bar 6.020,6500 6.020,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 438,9912
Maquinaria......................................................................... 330,7200
Materiales .......................................................................... 6.020,6500

Suma la partida ................................................................. 6.790,3600
Costes indirectos ............................... 6% 407,4216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 7.197,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba dosificadora peristáltica Q=5.000 l/h - 6 barA050102006 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 5000,00 l/h
- Presión de descarga max. 6 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 3,00 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 304,720013,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 349,084815,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
EQ00112 UdBomba dosificadora peristáltica Q=5.000 l/h - 6 bar 8.521,5300 8.521,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 653,8048
Maquinaria......................................................................... 440,9600
Materiales .......................................................................... 8.521,5300

Suma la partida ................................................................. 9.616,2900
Costes indirectos ............................... 6% 576,9774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 10.193,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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A050103 BOMBAS DOSIFICADORAS TORNILLO

Bomba dosificadora tornillo Q=200 l/h - 5 barA050103001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal:200 l/h
- Presión máxima: 50 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 280 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,37 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,89521,8300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 49,10402,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ00113 UdBomba dosificadora tornillo Q=200 l/h - 5 bar 941,0700 941,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 91,9992
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 941,0700

Suma la partida ................................................................. 1.088,1900
Costes indirectos ............................... 6% 65,2914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.153,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=500 l/h - 3,5 barA050103002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal:500 l/h
- Presión máxima: 35 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 260 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,37 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 61,64722,6300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 70,53123,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ00114 UdBomba dosificadora tornillo Q=500 l/h -3,5 bar 1.181,3400 1.181,34001,0000
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Mano de obra .................................................................... 132,1784
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.181,3400

Suma la partida ................................................................. 1.368,6400
Costes indirectos ............................... 6% 82,1184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.450,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=1.000 l/h - 3,5 barA050103003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal:1.000 l/h
- Presión máxima: 35 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 268 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,75 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 77,11763,2900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 88,38723,9600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ00115 UdBomba dosificadora tornillo Q=1.000 l/h - 3,5 bar 1.381,5700 1.381,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 165,5048
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.381,5700

Suma la partida ................................................................. 1.602,1900
Costes indirectos ............................... 6% 96,1314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.698,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=2.000 l/h - 6 barA050103004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal:2.000 l/h
- Presión máxima: 60 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 300 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,75 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 78,05523,3300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,50324,0100
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
EQ00116 UdBomba dosificadora tornillo Q=2.000 l/h - 6 bar 1.590,0000 1.590,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 167,5584
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 1.590,0000

Suma la partida ................................................................. 1.840,2400
Costes indirectos ............................... 6% 110,4144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.950,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=3.500 l/h - 6 barA050103005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal:3 .500 l/h
- Presión máxima: 60 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 290 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 1,10 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 94,46324,0300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 108,25204,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
EQ00117 UdBomba dosificadora tornillo Q=3.500 l/h - 6 bar 2.190,7200 2.190,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 202,7152
Maquinaria......................................................................... 137,8000
Materiales .......................................................................... 2.190,7200

Suma la partida ................................................................. 2.531,2400
Costes indirectos ............................... 6% 151,8744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2.683,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=4.500 l/h - 6 barA050103006 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal: 4.500 l/h
- Presión máxima: 60 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 346 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 1,10 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

46323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 129,85765,5400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 148,65126,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
EQ00118 UdBomba dosificadora tornillo Q=4.500 l/h - 6 bar 2.644,1700 2.644,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 278,5088
Maquinaria......................................................................... 137,8000
Materiales .......................................................................... 2.644,1700

Suma la partida ................................................................. 3.060,4800
Costes indirectos ............................... 6% 183,6288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.244,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A050104 BOMBAS HORIZONTALES TRASVASE DE REACTIVOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=5 m³/h - 1 barA050104001 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes característi-
cas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 5 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 1,10 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 57,19362,4400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 65,39762,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ00201 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=5 m³/h - 1 bar 1.575,0000 1.575,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 122,5912
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.575,0000

Suma la partida ................................................................. 1.752,7100
Costes indirectos ............................... 6% 105,1626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.857,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=10 m³/h - 1 barA050104002 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes característi-
cas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 10 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 2,20 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 57,19362,4400
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MO00007 hPeón ordinario 22,3200 65,39762,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ00202 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=10 m³/h - 1 bar 2.149,3700 2.149,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 122,5912
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 2.149,3700

Suma la partida ................................................................. 2.327,0800
Costes indirectos ............................... 6% 139,6248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2.466,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=15 m³/h - 1 barA050104003 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes característi-
cas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 15 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 4,00 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,85444,2600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 114,27845,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
EQ00203 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=15 m³/h - 1 bar 2.191,4700 2.191,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 214,1328
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 2.191,4700

Suma la partida ................................................................. 2.488,2800
Costes indirectos ............................... 6% 149,2968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.637,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=20 m³/h - 1 barA050104004 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes característi-
cas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 20 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 4,00 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 122,12245,2100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 139,72326,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
EQ00204 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=20 m³/h - 1 bar 2.527,0000 2.527,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 261,8456
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 2.527,0000

Suma la partida ................................................................. 2.871,5300
Costes indirectos ............................... 6% 172,2918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 3.043,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=30 m³/h - 1 barA050104005 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes característi-
cas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 30 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 5,50 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 125,63845,3600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 143,74086,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 99,21601,8000
EQ00205 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=30 m³/h - 1 bar 2.768,6100 2.768,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 269,3792
Maquinaria......................................................................... 99,2160
Materiales .......................................................................... 2.768,6100

Suma la partida ................................................................. 3.137,2100
Costes indirectos ............................... 6% 188,2326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.325,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=50 m³/h - 1 barA050104006 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes característi-
cas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 50 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 7,50 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 134,07685,7200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 153,56166,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
EQ00206 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=50 m³/h - 1 bar 5.597,9900 5.597,99001,0000
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Mano de obra .................................................................... 287,6384
Maquinaria......................................................................... 137,8000
Materiales .......................................................................... 5.597,9900

Suma la partida ................................................................. 6.023,4300
Costes indirectos ............................... 6% 361,4058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 6.384,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A050105 BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES AGUAS RESIDUALES

Bomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h - 0,5 barA050105001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 100 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 3,00 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,66081,8200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 48,88082,1900
MO00002 hCapataz 23,7900 42,10831,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00301 UdBomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h - 0,5 bar 3.377,9500 3.377,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 133,6499
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.377,9500

Suma la partida ................................................................. 3.669,7900
Costes indirectos ............................... 6% 220,1874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.889,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

46723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Bomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h - 1 barA050105002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 100 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 6,00 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 89,77523,8300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 102,89524,6100
MO00002 hCapataz 23,7900 88,97463,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00302 UdBomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h - 1,0 bar 4.392,3900 4.392,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 281,6450
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.392,3900

Suma la partida ................................................................. 4.832,2300
Costes indirectos ............................... 6% 289,9338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 5.122,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTIDÓS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h - 0,5 barA050105003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 250 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 9,0 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 57,19362,4400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 65,62082,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 56,62022,3800
EQ00303 UdBomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h - 0,5 bar 6.588,5800 6.588,58001,0000
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Mano de obra .................................................................... 179,4346
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 6.588,5800

Suma la partida ................................................................. 7.084,3900
Costes indirectos ............................... 6% 425,0634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 7.509,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h - 1 barA050105004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 250 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 11,00 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 128,92005,5000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 147,53526,6100
MO00002 hCapataz 23,7900 127,75235,3700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ00304 UdBomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h - 1 bar 8.052,7100 8.052,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 404,2075
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 8.052,7100

Suma la partida ................................................................. 8.773,3000
Costes indirectos ............................... 6% 526,3980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 9.299,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h - 0,5 barA050105005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 500 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 14,0 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 123,76325,2800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 141,73206,3500
MO00002 hCapataz 23,7900 122,51855,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ00305 UdBomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h - 0,5 bar 10.672,2500 10.672,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 388,0137
Maquinaria......................................................................... 529,6900
Materiales .......................................................................... 10.672,2500

Suma la partida ................................................................. 11.589,9500
Costes indirectos ............................... 6% 695,3970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 12.285,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h - 1 barA050105006 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 500 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 22 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 172,28407,3500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 197,30888,8400
MO00002 hCapataz 23,7900 170,57437,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ00306 uDBomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h - 1 bar 12.282,0900 12.282,09001,0000
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Mano de obra .................................................................... 540,1671
Maquinaria......................................................................... 529,6900
Materiales .......................................................................... 12.282,0900

Suma la partida ................................................................. 13.351,9500
Costes indirectos ............................... 6% 801,1170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 14.153,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h - 0,5 barA050105007 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 750 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 15,0 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 230,41529,8300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 264,045611,8300
MO00002 hCapataz 23,7900 228,38409,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ00307 UdBomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h - 0,5 bar 15.503,1100 15.503,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 722,8448
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 15.503,1100

Suma la partida ................................................................. 16.858,7100
Costes indirectos ............................... 6% 1.011,5226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 17.870,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h - 1 barA050105008 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 750 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 30 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 293,937612,5400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 336,585615,0800
MO00002 hCapataz 23,7900 291,189612,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ00308 UdBomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h - 1 bar 17.605,3700 17.605,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 921,7128
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 17.605,3700

Suma la partida ................................................................. 19.159,8400
Costes indirectos ............................... 6% 1.149,5904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 20.309,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h - 0,5 barA050105009 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 1.000 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 22,0 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 271,200811,5700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 310,694413,9200
MO00002 hCapataz 23,7900 268,589111,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ00309 UdBomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h - 0,5 bar 18.820,6300 18.820,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 850,4843
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 18.820,6300

Suma la partida ................................................................. 20.462,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1.227,7236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 21.689,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h - 1 barA050105010 Ud

 Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 1.000 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 45 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 443,484818,9200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 508,003222,7600
MO00002 hCapataz 23,7900 439,401318,4700
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
EQ00310 UdBomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h - 1 bar 37.362,4900 37.362,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.390,8893
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 37.362,4900

Suma la partida ................................................................. 39.544,3300
Costes indirectos ............................... 6% 2.372,6598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 41.916,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A050106 BOMBAS CENTRÍFUGAS HORIZONTALES AGUAS RESIDUALES
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Bomba centrífuga Horizontal Q=10 m³/h - 1 barA050106001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 10 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 1,10 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 39,37921,6800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 45,08642,0200
MO00002 hCapataz 23,7900 39,01561,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00401 UdBomba centrífuga Horizontal Q=10 m³/h - 1 bar 4.068,5500 4.068,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 123,4812
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.068,5500

Suma la partida ................................................................. 4.350,2200
Costes indirectos ............................... 6% 261,0132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 4.611,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=25 m³/h - 1 barA050106002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 25 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor:2,20kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 51,80242,2100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 59,14802,6500
MO00002 hCapataz 23,7900 51,14852,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00402 UdBomba centrífuga Horizontal Q=25 m³/h - 1 bar 3.389,4900 3.389,49001,0000
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Mano de obra .................................................................... 162,0989
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.389,4900

Suma la partida ................................................................. 3.709,7800
Costes indirectos ............................... 6% 222,5868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 3.932,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h - 1 barA050106003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 50 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 4,0 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 122,35685,2200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 140,16966,2800
MO00002 hCapataz 23,7900 121,09115,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ00403 UdBomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h - 1 bar 11.157,3700 11.157,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 383,6175
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 11.157,3700

Suma la partida ................................................................. 11.936,4600
Costes indirectos ............................... 6% 716,1876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 12.652,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 0,25 barA050106004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 100 m³/h
- Altura manométrica: 2,5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 1,5 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 92,11923,9300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 105,57364,7300
MO00002 hCapataz 23,7900 91,35363,8400
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00404 UdBomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h - 0,25 bar 6.241,9900 6.241,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 289,0464
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.241,9900

Suma la partida ................................................................. 6.689,2300
Costes indirectos ............................... 6% 401,3538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 7.090,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 0,50 barA050106005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 100 m³/h
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 4 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 15,93920,6800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 18,07920,8100
MO00002 hCapataz 23,7900 15,70140,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ00405 UdBomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 0,50 bar 1.876,1100 1.876,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,7198
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 1.876,1100

Suma la partida ................................................................. 2.004,9200
Costes indirectos ............................... 6% 120,2952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2.125,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 1 barA050106006 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 100 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 5,5 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 22,97120,9800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 26,33761,1800
MO00002 hCapataz 23,7900 22,83840,9600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ00406 UdBomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 1,0 bar 2.593,3800 2.593,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 72,1472
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.593,3800

Suma la partida ................................................................. 2.744,6200
Costes indirectos ............................... 6% 164,6772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.909,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 0,25 barA050106007 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 250 m³/h
- Altura manométrica: 2,5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 5,5 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 183,53527,8300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 210,25449,4200
MO00002 hCapataz 23,7900 181,99357,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000
EQ00407 UdBomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 0,25 bar 22.244,0800 22.244,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 575,7831
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 22.244,0800

Suma la partida ................................................................. 23.769,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1.426,1400

TOTAL PARTIDA................................................... 25.195,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 0,50 barA050106008 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 250 m³/h
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 5,50 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 59,06882,5200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 67,62963,0300
MO00002 hCapataz 23,7900 58,28552,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00408 UdBomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 0,50 bar 5.203,7900 5.203,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 184,9839
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.203,7900

Suma la partida ................................................................. 5.546,9600
Costes indirectos ............................... 6% 332,8176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 5.879,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 1 barA050106009 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 250 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 18,5 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 47,81762,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 54,90722,4600
MO00002 hCapataz 23,7900 47,34211,9900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ00409 UdBomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 1,0 bar 6.865,0400 6.865,04001,0000
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Mano de obra .................................................................... 150,0669
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 6.865,0400

Suma la partida ................................................................. 7.331,4900
Costes indirectos ............................... 6% 439,8894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 7.771,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h - 0,5 barA050106010 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 450 m³/h
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 12,0 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 57,89682,4700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 66,29042,9700
MO00002 hCapataz 23,7900 57,33392,4100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
EQ00410 UdBomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h - 0,50 bar 8.497,1700 8.497,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 181,5211
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 8.497,1700

Suma la partida ................................................................. 9.074,1700
Costes indirectos ............................... 6% 544,4502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 9.618,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h -1 barA050106011 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 450 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 22 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 91,41603,9000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 104,90404,7000
MO00002 hCapataz 23,7900 90,63993,8100
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ00411 UdBomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h - 1,0 bar 13.555,0900 13.555,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 286,9599
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 13.555,0900

Suma la partida ................................................................. 14.474,8100
Costes indirectos ............................... 6% 868,4886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 15.343,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=500 m³/h - 0,25 barA050106012 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 500 m³/h
- Altura manométrica: 2,5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 11 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 249,401610,6400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 285,696012,8000
MO00002 hCapataz 23,7900 246,940210,3800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ00412 UdBomba centrífuga Horizontal Q=500 m³/h - 0,25 bar 29.846,1000 29.846,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 782,0378
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 29.846,1000

Suma la partida ................................................................. 31.893,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1.913,6196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 33.807,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h - 0,50 barA050106013 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 1.000 m³/h
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 18,50kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

48023 mayo 2023
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 230,41529,8300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 263,822411,8200
MO00002 hCapataz 23,7900 228,14619,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 358,28006,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 659,64806,4000
EQ00413 UdBomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h - 0,50 bar 25.230,7100 25.230,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 722,3837
Maquinaria......................................................................... 1.017,9280
Materiales .......................................................................... 25.230,7100

Suma la partida ................................................................. 26.971,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1.618,2612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 28.589,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h - 1 barA050106014 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 1.000 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 45 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 275,654411,7600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 315,828014,1500
MO00002 hCapataz 23,7900 273,109211,4800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 454,74008,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 850,32758,2500
EQ00414 UdBomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h - 1,0 bar 31.540,4900 31.540,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 864,5916
Maquinaria......................................................................... 1.305,0675
Materiales .......................................................................... 31.540,4900

Suma la partida ................................................................. 33.710,1500
Costes indirectos ............................... 6% 2.022,6090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 35.732,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A050107 BOMBAS CENTRÍFUGAS AXIALES AGUAS RESIDUALES

48123 mayo 2023
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Bomba centrífuga Axial Q=1.000 m³/h - 0,2 barA050107001 Ud

Suministro y colocación de bomba sumergible axial de las siguientes carac-
terísticas
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 1.000
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 2,00
- Diámetro impulsión (mm):  600
- Tipo rodete:  Contrabloc 3 álabes
- Refrigeración: Libre circulación del medio
Accionamiento: eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 18,50
Materiales:
- Cuerpo: GGG-50
- Eje; AISI 316
- Impulsor: GGG-50
- Soporte: GGG-50
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 198,30248,4600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 227,217610,1800
MO00002 hCapataz 23,7900 196,50548,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 496,08009,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 927,63009,0000
EQ00501 UdBomba centrífuga Axial Q=1.000 m³/h - 0,2 bar 25.545,8400 25.545,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 622,0254
Maquinaria......................................................................... 1.423,7100
Materiales .......................................................................... 25.545,8400

Suma la partida ................................................................. 27.591,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1.655,4948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 29.247,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Axial Q=1.800 m³/h - 0,2 barA050107002 Ud

Suministro y colocación de bomba sumergible axial de las siguientes carac-
terísticas
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 1.800
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 2,00
- Diámetro impulsión (mm):  700
- Tipo rodete:  Contrabloc 3 álabes
- Refrigeración: Libre circulación del medio
Accionamiento: eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 18,50
Materiales:
- Cuerpo: GGG-50
- Eje; AISI 316
- Impulsor: GGG-50
- Soporte: GGG-50
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 265,340811,3200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 303,998413,6200
MO00002 hCapataz 23,7900 262,879511,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 661,440012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 927,63009,0000
EQ00502 UdBomba centrífuga Axial Q=1.800 m³/h - 0,2 bar 30.008,7100 30.008,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 832,2187
Maquinaria......................................................................... 1.589,0700
Materiales .......................................................................... 30.008,7100

Suma la partida ................................................................. 32.430,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1.945,8000

TOTAL PARTIDA................................................... 34.375,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

48223 mayo 2023
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Bomba centrífuga Axial Q=3.600 m³/h - 0,2 barA050107003 Ud

Suministro y colocación de bomba sumergible axial de las siguientes carac-
terísticas
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 3,600
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 2,00
- Diámetro impulsión (mm):  800
- Tipo rodete:  Contrabloc 3 álabes
- Refrigeración: Libre circulación del medio
Accionamiento: eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 45
Materiales:
- Cuerpo: GGG-50
- Eje; AISI 316
- Impulsor: GGG-50
- Soporte: GGG-50
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 322,534413,7600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 369,619216,5600
MO00002 hCapataz 23,7900 319,499713,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 771,680014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.442,980014,0000
EQ00503 UdBomba centrífuga Axial Q=3.600 m³/h - 0,2 bar 40.221,3500 40.221,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.011,6533
Maquinaria......................................................................... 2.214,6600
Materiales .......................................................................... 40.221,3500

Suma la partida ................................................................. 43.447,6600
Costes indirectos ............................... 6% 2.606,8596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 46.054,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A050108 BOMBAS CENTRÍFUGAS HÉLICE AGUAS RESIDUALES

Bomba hélice sumergible Q=250 m³/h - 0,1 barA050108001 Ud

Suministro y colocación de bomba hélice sumergible de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal unitario: 250 m3/h
- Altura manometrica: 1,00 m.c.a.
- Tipo de impulsor: hélice de tres álabes
- Diámetro de descarga: 500 mm
Accionamiento
- Motor: 2,8kW
- Velocidad: 470 r.p.m.
- Frecuencia:  50 Hz
- Tensión: 400 V
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 106,65204,5500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 122,31365,4800
MO00002 hCapataz 23,7900 105,62764,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00601 UdBomba hélice sumergible Q=250 m³/h - 0,1 bar 4.416,3000 4.416,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 334,5932
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.416,3000

Suma la partida ................................................................. 4.909,0800
Costes indirectos ............................... 6% 294,5448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5.203,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

48323 mayo 2023
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Bomba hélice sumergible Q=500 m³/h - 0,1 barA050108002 Ud

Suministro y colocación de bomba hélice sumergible de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal unitario: 500 m3/h
- Altura manometrica: 1,00 m.c.a.
- Tipo de impulsor: hélice de tres álabes
- Diámetro de descarga: 500 mm
Accionamiento
- Motor: 11 kW
- Velocidad: 470 r.p.m.
- Frecuencia:  50 Hz
- Tensión: 400 V
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 162,90806,9500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 186,59528,3600
MO00002 hCapataz 23,7900 161,29626,7800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ00602 UdBomba hélice sumergible Q=500 m³/h - 0,1 bar 7.489,6900 7.489,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 510,7994
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 7.489,6900

Suma la partida ................................................................. 8.316,8700
Costes indirectos ............................... 6% 499,0122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 8.815,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba hélice sumergible Q=1.000 m³/h - 0,1 barA050108003 Ud

Suministro y colocación de bomba hélice sumergible de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal unitario: 1.000 m3/h
- Altura manometrica: 1,00 m.c.a.
- Tipo de impulsor: hélice de tres álabes
- Diámetro de descarga: 500 mm
Accionamiento
- Motor: 11 kW
- Velocidad: 470 r.p.m.
- Frecuencia:  50 Hz
- Tensión: 400 V
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 177,67527,5800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 203,33529,1100
MO00002 hCapataz 23,7900 175,80817,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 151,58002,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 283,44252,7500
EQ00603 UdBomba hélice sumergible Q=1.000 m³/h - 0,1 bar 9.062,6500 9.062,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 556,8185
Maquinaria......................................................................... 435,0225
Materiales .......................................................................... 9.062,6500

Suma la partida ................................................................. 10.054,4900
Costes indirectos ............................... 6% 603,2694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 10.657,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A050109 BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES VORTEX

Bomba centrífuga vertical vortex Q=5 m³/h - 0,3 barA050109001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 5 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 0,75 KW

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 92,11923,9300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 105,57364,7300
MO00002 hCapataz 23,7900 91,35363,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00701 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=5 m³/h - 0,3 ba 4.585,5600 4.585,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 289,0464
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.585,5600

Suma la partida ................................................................. 5.032,8000
Costes indirectos ............................... 6% 301,9680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5.334,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga vertical vortex Q=15 m³/h - 0,3 barA050109002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 15 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 0,75 KW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 92,11923,9300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 105,57364,7300
MO00002 hCapataz 23,7900 91,35363,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00702 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=15 m³/h - 0,3 bar 4.585,5600 4.585,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 289,0464
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.585,5600

Suma la partida ................................................................. 5.032,8000
Costes indirectos ............................... 6% 301,9680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5.334,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

48523 mayo 2023
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Bomba centrífuga vertical vortex Q=25 m³/h - 0,3 barA050109003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 25 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 0,75 KW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 108,76164,6400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 124,76885,5900
MO00002 hCapataz 23,7900 107,76874,5300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ00703 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=25 m³/h - 0,3 bar 7.786,8000 7.786,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 341,2991
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 7.786,8000

Suma la partida ................................................................. 8.523,5700
Costes indirectos ............................... 6% 511,4142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 9.034,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga vertical vortex Q=50 m³/h - 0,3 barA050109004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 50 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 1,50 KW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 131,02965,5900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 149,99046,7200
MO00002 hCapataz 23,7900 129,65555,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 206,70003,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 386,51253,7500
EQ00704 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=50 m³/h - 0,3 bar 10.703,7600 10.703,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 410,6755
Maquinaria......................................................................... 593,2125
Materiales .......................................................................... 10.703,7600

Suma la partida ................................................................. 11.707,6500
Costes indirectos ............................... 6% 702,4590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 12.410,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

48623 mayo 2023
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Bomba centrífuga vertical vortex Q=100 m³/h - 0,3 barA050109005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 100 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 5,5 KW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 159,62646,8100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 182,80088,1900
MO00002 hCapataz 23,7900 157,96566,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ00705 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=100 m³/h - 0,3 bar 12.017,6300 12.017,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 500,3928
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 12.017,6300

Suma la partida ................................................................. 13.150,7800
Costes indirectos ............................... 6% 789,0468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 13.939,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A050110 BOMBAS TORNILLO

Bomba tornillo helicoidal Q=15 m³/h  - 2,0 barA050110001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
Caracteristicas:
- Caudal: 15m³/h
- Altura manómetrica: 20 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento: motorreductor variador eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 3,00 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 66,10082,8200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 75,66483,3900
MO00002 hCapataz 23,7900 65,42252,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ00801 UdBomba tornillo helicoidal Q=15 m³/h - 2,0 bar 3.445,9100 3.445,91001,0000

48723 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 207,1881
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 3.445,9100

Suma la partida ................................................................. 3.732,1900
Costes indirectos ............................... 6% 223,9314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 3.956,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=25 m³/h - 2,0 barA050110002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
Caracteristicas:
- Caudal: 25 m³/h
- Altura manómetrica: 20 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento: motorreductor variador eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 5,50 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 82,74323,5300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 94,86004,2500
MO00002 hCapataz 23,7900 82,07553,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ00802 UdBomba tornillo helicoidal Q=25 m³/h - 2,0 bar 4.320,0000 4.320,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 259,6787
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 4.320,0000

Suma la partida ................................................................. 4.658,7700
Costes indirectos ............................... 6% 279,5262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 4.938,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=50 m³/h - 2,0 barA050110003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
Caracteristicas:
- Caudal: 50 m³/h
- Altura manómetrica: 20 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento: motorreductor variador eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 9,20 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 114,62164,8900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 131,46485,8900
MO00002 hCapataz 23,7900 113,47834,7700
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ00803 UdBomba tornillo helicoidal Q=50 m³/h - 2,0 bar 4.945,4200 4.945,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 359,5647
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 4.945,4200

Suma la partida ................................................................. 5.384,0800
Costes indirectos ............................... 6% 323,0448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5.707,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=2 m³/h - 120,0 barA050110004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal: 2,00 m³/h
- Altura manómetrica: 120 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento:
- Tipo: monobloc
- Potencia: 4,00 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 142,98406,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 163,82887,3400
MO00002 hCapataz 23,7900 141,78845,9600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00804 UdBomba tornillo helicoidal Q=2 m³/h - 120,0 bar 7.330,2100 7.330,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 448,6012
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.330,2100

Suma la partida ................................................................. 7.937,0000
Costes indirectos ............................... 6% 476,2200

TOTAL PARTIDA................................................... 8.413,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=3 m³/h - 120,0 barA050110005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal: 3,00 m³/h
- Altura manómetrica: 120 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento:
- Tipo: monobloc
- Potencia: 7,50 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 198,77128,4800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 227,664010,2000
MO00002 hCapataz 23,7900 196,98128,2800
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00805 UdBomba tornillo helicoidal Q=3 m³/h - 120,0 bar 9.349,7900 9.349,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 623,4164
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 9.349,7900

Suma la partida ................................................................. 10.131,4000
Costes indirectos ............................... 6% 607,8840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 10.739,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=5 m³/h - 120,0 barA050110006 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal: 5,00 m³/h
- Altura manómetrica: 120 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento:
- Tipo: monobloc
- Potencia: 9,20 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 244,948010,4500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 280,562412,5700
MO00002 hCapataz 23,7900 242,420110,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ00806 UdBomba tornillo helicoidal Q=5 m³/h - 120,0 bar 13.165,7000 13.165,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 767,9305
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 13.165,7000

Suma la partida ................................................................. 14.250,0100
Costes indirectos ............................... 6% 855,0006
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 15.105,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CIENTO CINCO EUROS con UN
CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=7,5 m³/h - 120,0 barA050110007 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal: 7,50 m³/h
- Altura manómetrica: 120 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento:
- Tipo: monobloc
- Potencia: 11,00 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 256,902410,9600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 294,177613,1800
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MO00002 hCapataz 23,7900 254,553010,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ00807 UdBomba tornillo helicoidal Q=7,5 m³/h - 120,0 bar 13.601,8500 13.601,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 805,6330
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 13.601,8500

Suma la partida ................................................................. 14.723,8600
Costes indirectos ............................... 6% 883,4316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 15.607,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A050111 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN DESALACIÓN

Bomba de alta presión (108 m³/h - 14,2 bar)A050111001 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 108 m³/h a 14,2 bar, diseñada según API
610/OH2, y motor de baja tensión 75 kW a 400 V y 3000 rpm., con carcasa
de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite lu-
bricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espacia-
dor y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes húme-
das: acero inóxidable Dúplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 304,720013,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 290,160013,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 309,270013,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ00901 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa,108 m³/h - 14,2 bar 30.759,7500 30.759,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 904,1500
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 30.759,7500

Suma la partida ................................................................. 32.138,4700
Costes indirectos ............................... 6% 1.928,3082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 34.066,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (284 m³/h - 15 bar)A050111002 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 284 m³/h a 15 bar y motor de baja tensión 75
kW a 400 V y 3000 rpm., con carcasa de doble voluta, cojinetes antifric-
ción, baño de aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común para
bomba y motor, acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada. Ma-
teriales de construcción en partes húmedas: acero inóxidable.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 579,905624,7400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 552,196824,7400
MO00002 hCapataz 23,7900 588,564624,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 421,66807,6500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 788,48557,6500
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EQ00902 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa 284 m³/h - 15 bar 63.013,6600 63.013,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.720,6670
Maquinaria......................................................................... 1.210,1535
Materiales .......................................................................... 63.013,6600

Suma la partida ................................................................. 65.944,4800
Costes indirectos ............................... 6% 3.956,6688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 69.901,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (430 m³/h - 70,4 bar)A050111003 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 430 m³/h a 70,4 bares, con motor de media tensión de 1.200 kW
a 6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.523,600065,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.383,840062,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 1.474,980062,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000
EQ01002 UdBomba de alta presión 430 m³/h - 70,4 bar 217.502,0100 217.502,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.382,4200
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 217.502,0100

Suma la partida ................................................................. 224.257,2800
Costes indirectos ............................... 6% 13.455,4368
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 237.712,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (452 m³/h - 67 bar)A050111004 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 452 m³/h a 67 bares, con motor de media tensión de 2.500 kW a
6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3.487,8720148,8000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3.321,2160148,8000
MO00002 hCapataz 23,7900 3.539,9520148,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.344,928024,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.514,908024,4000
EQ01005 UdBomba de alta presión 452 m³/h - 67 bar 307.367,6000 307.367,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 10.349,0400
Maquinaria......................................................................... 3.859,8360
Materiales .......................................................................... 307.367,6000

Suma la partida ................................................................. 321.576,4800
Costes indirectos ............................... 6% 19.294,5888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 340.871,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (465 m³/h - 31,4 bar)A050111005 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 465 m³/h a 31,4 bares, con motor de media tensión de 630 kW a
6600 V y 1.500 rpm, fabricada según DIN / ASME y certificados API BB4
610 ISO. Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con es-
paciador y anclajes de bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2.250,240096,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2.142,720096,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 2.283,840096,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 744,120013,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.391,445013,5000
EQ01001 UdBomba de alta presión 465 m³/h - 31,4 bar 200.865,0300 200.865,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 6.676,8000
Maquinaria......................................................................... 2.135,5650
Materiales .......................................................................... 200.865,0300

Suma la partida ................................................................. 209.677,4000
Costes indirectos ............................... 6% 12.580,6440
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 222.258,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (550 m³/h - 3 bar)A050111006 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 550 m³/h a 3 bar y motor de baja tensión 75
kW a 400 V y 1500 rpm., con carcasa de doble voluta, cojinetes antifric-
ción, baño de aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común para
bomba y motor, acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada. Ma-
teriales de construcción en partes húmedas: acero inóxidable.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 745,392031,8000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 709,776031,8000
MO00002 hCapataz 23,7900 756,522031,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 336,23206,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 628,72706,1000
EQ00903 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa,  550 m³/h - 3 bar 72.036,1400 72.036,14001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.211,6900
Maquinaria......................................................................... 964,9590
Materiales .......................................................................... 72.036,1400

Suma la partida ................................................................. 75.212,7900
Costes indirectos ............................... 6% 4.512,7674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 79.725,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (560 m³/h - 17,75 bar)A050111007 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 560 m³/h a 17,75 bar y motor de baja tensión
400 kW a 400 V y 3000 rpm., con carcasa de doble voluta, cojinetes antifric-
ción, baño de aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común para
bomba y motor, acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada. Ma-
teriales de construcción en partes húmedas: acero inóxidable.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 956,352040,8000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 910,656040,8000
MO00002 hCapataz 23,7900 970,632040,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 454,74008,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 850,32758,2500
EQ00905 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa, 560 m³/h - 17,75 bar 94.060,7500 94.060,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.837,6400
Maquinaria......................................................................... 1.305,0675
Materiales .......................................................................... 94.060,7500

Suma la partida ................................................................. 98.203,4600
Costes indirectos ............................... 6% 5.892,2076
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 104.095,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (568 m³/h - 64 bar)A050111008 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 568 m³/h a 64 bares, con motor de media tensión de 1.420 kW a
6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2.090,848089,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.990,944089,2000
MO00002 hCapataz 23,7900 2.122,068089,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.210,312040,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.133,107040,1000
EQ01004 UdBomba de alta presión 568 m³/h - 64 bar 286.952,0900 286.952,09001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6.203,8600
Maquinaria......................................................................... 6.343,4190
Materiales .......................................................................... 286.952,0900

Suma la partida ................................................................. 299.499,3700
Costes indirectos ............................... 6% 17.969,9622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 317.469,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (830 m³/h - 5,8 bar)A050111009 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 830 m³/h a 5,8 bar y motor de baja tensión
200 kW a 400 V y 1500 rpm., con carcasa de doble voluta, cojinetes antifric-
ción, baño de aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común para
bomba y motor, acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada. Ma-
teriales de construcción en partes húmedas: acero inóxidable.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 893,064038,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 850,392038,1000
MO00002 hCapataz 23,7900 906,399038,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 396,86407,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 742,10407,2000
EQ00904 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa,  830 m³/h - 5,8 bar 86.187,6300 86.187,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.649,8550
Maquinaria......................................................................... 1.138,9680
Materiales .......................................................................... 86.187,6300

Suma la partida ................................................................. 89.976,4500
Costes indirectos ............................... 6% 5.398,5870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 95.375,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (700 m³/h - 58 bar)A050111010 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 700 m³/h a 58 bares, con motor de media tensión de 1.520 kW a
6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3.867,6000165,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3.682,8000165,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 3.925,3500165,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.835,496033,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.432,231033,3000
EQ01006 UdBomba de alta presión 700 m³/h - 58 bar 384.173,5800 384.173,58001,0000
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Mano de obra .................................................................... 11.475,7500
Maquinaria......................................................................... 5.267,7270
Materiales .......................................................................... 384.173,5800

Suma la partida ................................................................. 400.917,0600
Costes indirectos ............................... 6% 24.055,0236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 424.972,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (949 m³/h - 70 bar)A050111011 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 949 m³/h a 70 bares, con motor de media tensión de 3.400 kW a
6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3.398,8000145,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3.236,4000145,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 3.449,5500145,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3.307,200060,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 6.184,200060,0000
EQ01007 UdBomba de alta presión 949 m³/h - 70 bar 478.119,3900 478.119,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 10.084,7500
Maquinaria......................................................................... 9.491,4000
Materiales .......................................................................... 478.119,3900

Suma la partida ................................................................. 497.695,5400
Costes indirectos ............................... 6% 29.861,7324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 527.557,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (1.210 m³/h - 13 bar)A050111012 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 1.210 m³/h a 13 bares, con motor de media tensión de 600 kW a
6600 V y 3000 rpm, fabricada según DIN / ASME y certificados API BB4
610 ISO. Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con es-
paciador y anclajes de bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2.920,6240124,6000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2.781,0720124,6000
MO00002 hCapataz 23,7900 2.715,6285114,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 881,920016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.649,120016,0000
EQ01003 UdBomba de alta presión 1.210 m³/h - 13 bar 247.643,9800 247.643,98001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8.417,3245
Maquinaria......................................................................... 2.531,0400
Materiales .......................................................................... 247.643,9800

Suma la partida ................................................................. 258.592,3400
Costes indirectos ............................... 6% 15.515,5404
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 274.107,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO
SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (1.700 m³/h - 4,9 bar)A050111013 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 1.700 m³/h a 4,9 bar, diseñada según API
610/OH2, y motor de baja tensión 315 kW a 400 V y 1500 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Dúplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 984,480042,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 937,440042,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 999,180042,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 862,628015,6500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.613,045515,6500
EQ00906 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa, 1.700 m³/h - 4,9 bar 122.909,6900 122.909,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.921,1000
Maquinaria......................................................................... 2.475,6735
Materiales .......................................................................... 122.909,6900

Suma la partida ................................................................. 128.306,4600
Costes indirectos ............................... 6% 7.698,3876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 136.004,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATRO EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A050112 BOMBAS BOOSTER DESALACIÓN

Bomba Booster (160 m³/h - 35 m)A050112001 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 160 m³/h a 35
m.c.a., y  motor de baja tensión de 30 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 39,37921,6800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 45,08642,0200
MO00002 hCapataz 23,7900 39,01561,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01101 UdGrupo motor-bomba booster 160 m³/h - 35 m 27.547,2000 27.547,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 123,4812
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 27.547,2000

Suma la partida ................................................................. 27.828,8700
Costes indirectos ............................... 6% 1.669,7322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 29.498,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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Bomba Booster (200 m³/h - 38 m)A050112002 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 200 m³/h a 38
m.c.a., y  motor de baja tensión de 37 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 39,37921,6800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 45,08642,0200
MO00002 hCapataz 23,7900 39,01561,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01102 UdGrupo motor-bomba booster 200 m³/h - 38 m 32.155,2000 32.155,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 123,4812
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 32.155,2000

Suma la partida ................................................................. 32.436,8700
Costes indirectos ............................... 6% 1.946,2122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 34.383,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Bomba Booster (245 m³/h - 40 m)A050112003 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 245 m³/h a 40
m.c.a., y  motor de baja tensión de 45 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 39,37921,6800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 45,08642,0200
MO00002 hCapataz 23,7900 39,01561,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01103 UdGrupo motor-bomba booster 245 m³/h - 40 m 33.004,8000 33.004,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 123,4812
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 33.004,8000

Suma la partida ................................................................. 33.286,4700
Costes indirectos ............................... 6% 1.997,1882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 35.283,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Bomba Booster (431 m³/h - 25 m)A050112004 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 431 m³/h a 25
m.c.a., y  motor de baja tensión de 45 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,19201,8000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 49,10402,2000
MO00002 hCapataz 23,7900 42,82201,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 123,68401,2000
EQ01104 UdGrupo motor-bomba booster 431 m³/h - 25 m 54.417,6000 54.417,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 134,1180
Maquinaria......................................................................... 189,8280
Materiales .......................................................................... 54.417,6000

Suma la partida ................................................................. 54.741,5500
Costes indirectos ............................... 6% 3.284,4930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 58.026,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTISÉIS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Bomba Booster (500 m³/h - 46 m)A050112005 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 500 m³/h a 46
m.c.a., y  motor de baja tensión de 90 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,19201,8000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 49,10402,2000
MO00002 hCapataz 23,7900 42,82201,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 123,68401,2000
EQ01105 UdGrupo motor-bomba booster 500 m³/h - 46 m 56.275,2000 56.275,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 134,1180
Maquinaria......................................................................... 189,8280
Materiales .......................................................................... 56.275,2000

Suma la partida ................................................................. 56.599,1500
Costes indirectos ............................... 6% 3.395,9490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 59.995,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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A050113 BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS 6"

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 25 m³/h - 75 mcaA050113001 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 25 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 9,30 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 151,18806,4500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 171,86407,7000
MO00002 hCapataz 23,7900 149,87706,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10501 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 25 m³/h - 75 mca 6.426,3800 6.426,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 472,9290
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.426,3800

Suma la partida ................................................................. 7.057,5000
Costes indirectos ............................... 6% 423,4500

TOTAL PARTIDA................................................... 7.480,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 30 m³/h - 75 mcaA050113002 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 30 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 11,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 169,47127,2300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 192,84488,6400
MO00002 hCapataz 23,7900 167,95747,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10502 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 30 m³/h - 75 mca 7.006,4700 7.006,47001,0000
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Mano de obra .................................................................... 530,2734
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.006,4700

Suma la partida ................................................................. 7.694,9300
Costes indirectos ............................... 6% 461,6958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 8.156,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 35 m³/h - 75 mcaA050113003 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 35  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 11,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 176,73767,5400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 201,10329,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 175,09447,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10503 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 35 m³/h - 75 mca 7.236,4700 7.236,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 552,9352
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.236,4700

Suma la partida ................................................................. 7.947,6000
Costes indirectos ............................... 6% 476,8560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 8.424,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 40 m³/h - 75 mcaA050113004 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 40  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 15,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 215,41369,1900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 245,073610,9800
MO00002 hCapataz 23,7900 213,39638,9700
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10504 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 40 m³/h - 75 mca 8.458,9800 8.458,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 673,8835
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 8.458,9800

Suma la partida ................................................................. 9.291,0500
Costes indirectos ............................... 6% 557,4630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 9.848,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 45 m³/h - 75 mcaA050113005 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 45  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 22,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 265,809611,3400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 302,436013,5500
MO00002 hCapataz 23,7900 263,355311,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10505 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 45 m³/h - 75 mca 11.698,2300 11.698,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 831,6009
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 11.698,2300

Suma la partida ................................................................. 12.846,2100
Costes indirectos ............................... 6% 770,7726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 13.616,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 60 m³/h - 75 mcaA050113006 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 60  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 22,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 257,605610,9900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 292,838413,1200
MO00002 hCapataz 23,7900 255,266710,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10506 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 60 m³/h - 75 mca 11.435,3700 11.435,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 805,7107
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 11.435,3700

Suma la partida ................................................................. 12.557,4600
Costes indirectos ............................... 6% 753,4476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 13.310,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 70 m³/h - 75 mcaA050113007 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 70  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 22,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 249,636010,6500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 283,910412,7200
MO00002 hCapataz 23,7900 247,416010,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10507 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 70 m³/h - 75 mca 11.186,1100 11.186,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 780,9624
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 11.186,1100

Suma la partida ................................................................. 12.283,4500
Costes indirectos ............................... 6% 737,0070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 13.020,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL VEINTE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 75 m³/h - 75 mcaA050113008 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 75  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 30,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 289,015212,3300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 328,550414,7200
MO00002 hCapataz 23,7900 286,193712,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ10508 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 75 m³/h - 75 mca 13.249,3000 13.249,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 903,7593
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 13.249,3000

Suma la partida ................................................................. 14.548,5300
Costes indirectos ............................... 6% 872,9118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 15.421,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 80 m³/h - 75 mcaA050113009 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 80  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 37,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 359,569615,3400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 408,902418,3200
MO00002 hCapataz 23,7900 356,374214,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ10509 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 80 m³/h - 75 mca 16.307,2700 16.307,27001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.124,8462
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 16.307,2700

Suma la partida ................................................................. 17.906,6900
Costes indirectos ............................... 6% 1.074,4014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 18.981,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

A050114 BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS 8"

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 36 m³/h - 75 mcaA050114001 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 36 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 15,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 198,77128,4800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 225,878410,1200
MO00002 hCapataz 23,7900 196,98128,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10601 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 36 m³/h - 75 mca 9.574,9800 9.574,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 621,6308
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 9.574,9800

Suma la partida ................................................................. 10.512,9900
Costes indirectos ............................... 6% 630,7794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 11.143,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 60 m³/h - 75 mcaA050114002 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 60 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 18,50 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 224,55529,5800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 255,340811,4400
MO00002 hCapataz 23,7900 222,43659,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10602 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 60 m³/h - 75 mca 10.390,7400 10.390,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 702,3325
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 10.390,7400

Suma la partida ................................................................. 11.409,4500
Costes indirectos ............................... 6% 684,5670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 12.094,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS
CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 75 m³/h - 75 mcaA050114003 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 75 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 22,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 260,887211,1300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 296,632813,2900
MO00002 hCapataz 23,7900 258,359410,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10603 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 75 m³/h - 75 mca 11.539,6100 11.539,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 815,8794
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 11.539,6100

Suma la partida ................................................................. 12.671,8700
Costes indirectos ............................... 6% 760,3122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 13.432,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 90 m³/h - 75 mcaA050114004 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 90 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 30,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 266,512811,3700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 303,105613,5800
MO00002 hCapataz 23,7900 264,069011,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ10604 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 90 m³/h - 75 mca 13.363,7400 13.363,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 833,6874
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 13.363,7400

Suma la partida ................................................................. 14.672,0000
Costes indirectos ............................... 6% 880,3200

TOTAL PARTIDA................................................... 15.552,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 102 m³/h - 75 mcaA050114005 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 102 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 30,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 298,391212,7300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 339,264015,2000
MO00002 hCapataz 23,7900 295,709712,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ10605 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 102 m³/h - 75 mca 14.373,2400 14.373,24001,0000
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Mano de obra .................................................................... 933,3649
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 14.373,2400

Suma la partida ................................................................. 15.781,1700
Costes indirectos ............................... 6% 946,8702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 16.728,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 114 m³/h - 75 mcaA050114006 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 114 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 37,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 324,175213,8300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 368,726416,5200
MO00002 hCapataz 23,7900 321,165013,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ10606 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 114 m³/h - 75 mca 16.837,5100 16.837,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.014,0666
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 16.837,5100

Suma la partida ................................................................. 18.484,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1.109,0604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 19.593,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 126 m³/h - 75 mcaA050114007 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 126 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 55,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 402,699217,1800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 458,006420,5200
MO00002 hCapataz 23,7900 398,958316,7700
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000
EQ10607 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 126 m³/h - 75 mca 22.611,2800 22.611,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.259,6639
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 22.611,2800

Suma la partida ................................................................. 24.820,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1.489,2048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 26.309,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A0502 INSTRUMENTACIÓN

A050201 MEDIDA DE CAUDAL

Medidor de caudal masico para gases (hasta 350)A05020101 Ud

Suministro y colocación de medidor de caudal masico para gases de las si-
guientes características:
- Tipo: inserción basado en efecto térmico
- Longitud de insercción: 235 mm
- Protección: IP 65
- Señal Salida: 4...20 mA
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 51,80242,2100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 59,37122,6600
MO00002 hCapataz 23,7900 51,38642,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01201 UdMedidor de caudal masico para gases (hasta 350) 3.319,1700 3.319,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 162,5600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.319,1700

Suma la partida ................................................................. 3.509,2900
Costes indirectos ............................... 6% 210,5574
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.719,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Medidor de caudal masico para gases (hasta 350-1000)A05020102 Ud

Suministro y colocación de medidor de caudal masico para gases de las si-
guientes características:
- Tipo: inserción basado en efecto térmico
- Longitud de insercción: 610 mm
- Protección: IP 65
- Señal Salida: 4...20 mA
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 60,94402,6000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 69,86163,1300
MO00002 hCapataz 23,7900 60,42662,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01202 UdMedidor de caudal masico para gases (hasta 350-1000) 3.948,0000 3.948,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 191,2322
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.948,0000

Suma la partida ................................................................. 4.166,7900
Costes indirectos ............................... 6% 250,0074
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4.416,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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Medidor de caudal en canalA05020103 Ud

Suministro y colocación de Canal Parshall en ejecución propileno de las si-
guientes características:
- Rango: 10 m
- Salida: 4...20 mA
- Con bastidor para instalar sensor ultrasónico en el punto adecuado
- Emisor modelo: RYT15
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 44,77041,9100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 51,33602,3000
MO00002 hCapataz 23,7900 44,24941,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01203 UdMedidor de caudal en canal 1.663,5400 1.663,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 140,3558
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.663,5400

Suma la partida ................................................................. 1.831,4600
Costes indirectos ............................... 6% 109,8876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.941,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Rotámetro DN 15A05020104 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 15
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 14,53280,6200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 16,74000,7500
MO00002 hCapataz 23,7900 14,51190,6100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01301 UdRotámetro DN 15 815,7300 815,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,7847
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 815,7300

Suma la partida ................................................................. 889,0700
Costes indirectos ............................... 6% 53,3442
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 942,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Rotámetro DN 20A05020105 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 20
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 27,42481,1700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 31,24801,4000
MO00002 hCapataz 23,7900 27,12061,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01302 UdRotámetro DN 20 970,9000 970,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 85,7934
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 970,9000

Suma la partida ................................................................. 1.084,2500
Costes indirectos ............................... 6% 65,0550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 1.149,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Rotámetro DN 25A05020106 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 25
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 41,72321,7800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 47,98802,1500
MO00002 hCapataz 23,7900 41,39461,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01303 UdRotámetro DN 25 1.530,2000 1.530,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 131,1058
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.530,2000

Suma la partida ................................................................. 1.688,8700
Costes indirectos ............................... 6% 101,3322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.790,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Rotámetro DN 50A05020107 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 50
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 57,66242,4600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 66,06722,9600
MO00002 hCapataz 23,7900 57,09602,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01304 UdRotámetro DN 50 1.999,2500 1.999,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 180,8256
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.999,2500

Suma la partida ................................................................. 2.207,6400
Costes indirectos ............................... 6% 132,4584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.340,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

Rotámetro DN 80A05020108 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 80
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 106,41764,5400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 121,86725,4600
MO00002 hCapataz 23,7900 105,38974,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01305 UdRotámetro DN 80 3.430,4500 3.430,45001,0000
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Mano de obra .................................................................... 333,6745
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.430,4500

Suma la partida ................................................................. 3.791,6800
Costes indirectos ............................... 6% 227,5008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4.019,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECINUEVE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Medidor electromagnético de 100 mmA05020109 Ud

Medidor electromagnético de caudal, de 100 mm de diámetro, rango 4-20
ma, protección IP-67.

MO00006 hPeón especialista 22,4800 81,15283,6100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 163,62797,3310
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 45,19730,6990
MT30138 UdMedidor electromagnético de 100 mm 823,2840 823,28401,0000

Mano de obra .................................................................... 244,7807
Maquinaria......................................................................... 45,1973
Materiales .......................................................................... 823,2840

Suma la partida ................................................................. 1.113,2600
Costes indirectos ............................... 6% 66,7956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.180,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Caudalímetro para medición de CO2A05020110 Ud

Suministro e instalación de caudalímetro específico para medición de CO2
0-400 kg/h.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 117,20005,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 111,60005,0000
MT30139 UdCaudalímetro para medición de CO2 3.163,3440 3.163,34401,0000

Mano de obra .................................................................... 228,8000
Materiales .......................................................................... 3.163,3440

Suma la partida ................................................................. 3.392,1400
Costes indirectos ............................... 6% 203,5284
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 3.595,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A050202 MEDIDA DE NIVEL

Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 5mA050202001 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a proceso: rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2"
-Comunicación: Tecnología inalámbrica bluetooth
-Máxima distancia de medición: 5 m
-Precisión: +-5 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT13101 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 5m 1.356,3900 1.356,39001,0000
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Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 1.356,3900

Suma la partida ................................................................. 1.379,3800
Costes indirectos ............................... 6% 82,7628
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.462,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 8mA050202002 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a proceso: rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2"
-Comunicación: Tecnología inalámbrica bluetooth
-Máxima distancia de medición: 8 m
-Precisión: +-5 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT13102 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 8m 1.528,0700 1.528,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 1.528,0700

Suma la partida ................................................................. 1.551,0600
Costes indirectos ............................... 6% 93,0636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.644,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 10 mA050202003 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a proceso: rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2", G2", NPT2",
-Comunicación: Tecnología inalámbrica bluetooth
-Máxima distancia de medición: 10 m
-Precisión: +-2 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT13103 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 10 m 1.980,6100 1.980,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 1.980,6100

Suma la partida ................................................................. 2.003,6000
Costes indirectos ............................... 6% 120,2160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2.123,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 20 mA050202004 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a proceso: rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2", G2", NPT2"
-Comunicación: Tecnología inalámbrica bluetooth
-Máxima distancia de medición: 20 m
-Precisión: +-2 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT13104 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 20 m 2.341,1800 2.341,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 2.341,1800

Suma la partida ................................................................. 2.364,1700
Costes indirectos ............................... 6% 141,8502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.506,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con DOS
CÉNTIMOS

Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 30 mA050202005 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a Proceso: Brida UNI 6"/DN150/150, PP máximo 4bar
abs/58psia, compatible con NPS 6"
Cl.150/DN150 PN16/10K 150
-Alimentación; Señal de Salida: 2 hilos; 4-20mA HART
-Máxima distancia de medición: 30 m
-Precisión: +-2 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT13105 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 30 m 2.960,9900 2.960,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 2.960,9900

Suma la partida ................................................................. 2.983,9800
Costes indirectos ............................... 6% 179,0388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.163,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con
DOS CÉNTIMOS

Medidor radar de nivelA050202006 Ud

Medidor radar de nivel de las siguientes características:
 - Transmisor basado en microrocesador
 - Señal de salida: 4 - 20 mA, con aislamiento galvánico
 - Alimentación eléctrica: 230 Vca. 50/60 Hz
 - Montaje de transmisor en pared, protección IP 65
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,11281,3700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 36,60481,6400
MO00002 hCapataz 23,7900 31,64071,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01401 UdMedidor radar de nivel 1.993,2900 1.993,29001,0000
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Mano de obra .................................................................... 100,3583
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.993,2900

Suma la partida ................................................................. 2.121,2100
Costes indirectos ............................... 6% 127,2726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.248,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Medidor óptico de nivel en decantaciónA050202007 Ud

Medidor óptico de nivel en decantación, de las siguientes características:
- Rango de medición: 0...10 m
- Señal salida: 2x4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 222,91449,5100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 255,117611,4300
MO00002 hCapataz 23,7900 220,77129,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ01410 UdMedidor óptico de nivel en decantación 7.958,4900 7.958,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 698,8032
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 7.958,4900

Suma la partida ................................................................. 8.712,4100
Costes indirectos ............................... 6% 522,7446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 9.235,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Sonda de nivel hidrostáticaA050202008 Ud

Sonda de cable para medición de nivel hidrostático, con celda de cerámica 
-Conexión a proceso: abrazadera de suspensión. 
-Comunicación: 4-20 mA
-Rango del proceso de medición: 100mbar...20bar 
-Precisión: 0,2%
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT13106 UdSonda de nivel hidrostática 411,0000 411,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 411,0000

Suma la partida ................................................................. 433,9900
Costes indirectos ............................... 6% 26,0394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 460,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Transmisor de nivel sumergibleA050202009 Ud

Transmisor de nivel sumergible, de las siguientes características:
- Rango de medida: 0..1 bar
- Protección: IP 68
- Señal Salida: 4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,56320,2800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 7,36560,3300
MO00002 hCapataz 23,7900 6,42330,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01413 UdTransmisor de nivel sumergible 505,6000 505,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 20,3521
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 505,6000

Suma la partida ................................................................. 553,5100
Costes indirectos ............................... 6% 33,2106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 586,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Boya de nivelA050202010 Ud

Boya de nivel
- Material ABS Ecológico
- Diámetro de boya: 65 mm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,64080,0700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800
MO00002 hCapataz 23,7900 1,66530,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ01412 UdBoya de nivel 94,5000 94,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0917
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 94,5000

Suma la partida ................................................................. 100,1400
Costes indirectos ............................... 6% 6,0084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 106,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A050203 MEDIDA DE PRESIÓN

Medidor de presión  401 mbar a 40 bar +-0,5%A050203001 Ud

Suministro e instalación de transmisor-indicador  de presión de las siguien-
tes características:
-Membrana: 316L. 
-Rango de medida: desde 401 mbar a 40 bar 
-Conexión a proceso: Rosca ISO228 G1/2 DIN3852, forma E,316L
-Señal de salida: 4-20 mA
-Precisión: +-0,5% del valor medio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT13201 UdMedidor de presión 401 mbar a 40 bar +-0,5% 160,0000 160,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 160,0000

Suma la partida ................................................................. 182,9900
Costes indirectos ............................... 6% 10,9794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 193,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Medidor de presión  401 mbar a 40 bar +-0,3%A050203002 Ud

Suministro e instalación de transmisor-indicador  de presión de las siguien-
tes características:
-Membrana: 316L. 
-Rango de medida: desde 401 mbar a 40 bar 
-Conexión a proceso: Rosca ISO228 G1/2 DIN3852, forma E,316L
-Señal de salida: 4-20 mA
-Precisión: +-0,3% del valor medio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
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MT13202 UdMedidor de presión 401 mbar a 40 bar +-0,3% 208,0000 208,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 208,0000

Suma la partida ................................................................. 230,9900
Costes indirectos ............................... 6% 13,8594
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 244,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Medidor de presión  -1/0 bar a 40 bar +-0,15%A050203003 Ud

Suministro e instalación de transmisor-indicador  de presión de las siguien-
tes características:
-Cabezal de una sola cámara de aluminio o acero inoxidable (316L).  
-Rango de medida:  -1/0 bar a 40 bar 
-Conexión a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas
-Señal de salida: 4-20 mA
-Precisión: +-0,15%
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT13203 UdMedidor de presión 401 mbar a 40 bar +-0,15% 1.172,4100 1.172,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 1.172,4100

Suma la partida ................................................................. 1.195,4000
Costes indirectos ............................... 6% 71,7240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.267,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Manómetro 0-6 bar MonelA050203004 Ud

Suministro e instalación de manómetro indicador de presión, rango 0-6 bar,
diámetro de esfera 100 mm, incluye válvula manual de aislamiento y acce-
sorios de conexión. Material: Monel

MO00002 hCapataz 23,7900 11,89500,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT30140 UdManómetro 0-6 bar Monel 354,0000 354,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,6150
Materiales .......................................................................... 354,0000

Suma la partida ................................................................. 377,6200
Costes indirectos ............................... 6% 22,6572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 400,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Manómetro 0-100 bar MonelA050203005 Ud

Suministro e instalación de manómetro indicador de presión, rango
0-100bar, diámetro de esfera 100 mm, incluye válvula manual de aislamien-
to y accesorios de conexión. Material: Monel

MO00002 hCapataz 23,7900 11,89500,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT30141 UdManómetro 0-100 bar Monel 450,7200 450,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,6150
Materiales .......................................................................... 450,7200

Suma la partida ................................................................. 474,3400
Costes indirectos ............................... 6% 28,4604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 502,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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Manómetro 0-6 bar AISI 316LA050203006 Ud

Suministro e instalación de manómetro indicador de presión, rango 0-6 bar,
diámetro de esfera 100 mm, incluye válvula manual de aislamiento y acce-
sorios de conexión. Material: AISI 316L

MO00002 hCapataz 23,7900 11,89500,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT30142 UdManómetro 0-6 bar AISI 316L 67,0800 67,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,6150
Materiales .......................................................................... 67,0800

Suma la partida ................................................................. 90,7000
Costes indirectos ............................... 6% 5,4420
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 96,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Manómetro 0-25 bar AISI 316LA050203007 Ud

Suministro e instalación de manómetro indicador de presión, rango 0-25
bar, diámetro de esfera 100 mm, incluye válvula manual de aislamiento y
accesorios de conexión. Material: AISI 316L

MO00002 hCapataz 23,7900 11,89500,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT30143 UdManómetro 0-25 bar AISI 316L 73,8000 73,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,6150
Materiales .......................................................................... 73,8000

Suma la partida ................................................................. 97,4200
Costes indirectos ............................... 6% 5,8452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 103,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Presostato en Monel y PPA050203008 Ud

Suministro e instalación de presostato, incluye válvula manual de aislamiento y accesorios
de conexión. Material cuerpo: Monel. Material diafragma: PP

MO00002 hCapataz 23,7900 11,89500,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT30144 UdPresostato de Monel 296,1960 296,19601,0000

Mano de obra .................................................................... 23,6150
Materiales .......................................................................... 296,1960

Suma la partida ................................................................. 319,8100
Costes indirectos ............................... 6% 19,1886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 339,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS

Presostato 0,8-6 BarA050203009 Ud

Suministro e instalación de presostato, 0,8‐6 bar incluye válvula manual de aisla‐
miento y accesorios de conexión. Material diafragma: NBR IP65

MO00002 hCapataz 23,7900 11,89500,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT30145 UdPresostato 0,8-6 Bar 149,7600 149,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,6150
Materiales .......................................................................... 149,7600

Suma la partida ................................................................. 173,3800
Costes indirectos ............................... 6% 10,4028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 183,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

51823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Presostato antideflaganteA050203010 Ud

Presostato para agua de mar rango 0-10 kg/cm², incluyendo accesorios de
montaje.

MO00002 hCapataz 23,7900 11,89500,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT30146 UdPresostrato antideflagante 213,8040 213,80401,0000

Mano de obra .................................................................... 23,6150
Materiales .......................................................................... 213,8040

Suma la partida ................................................................. 237,4200
Costes indirectos ............................... 6% 14,2452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 251,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A050204 ANALÍTICA

Analizador de H2S en aireA050204001 Ud

Analizador de H2S en aire de las siguientes características:
- Protección sensor: IP66
- Rango: 0 -50 ppm
- Transmisor: Certificación ATEX (EExd IIc T6, 02ATEX1271X)
- Señal salida: 4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00002 hCapataz 23,7900 95,16004,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01414 UdAnalizador de H2S en aire 10.942,8800 10.942,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 278,2000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 10.942,8800

Suma la partida ................................................................. 11.248,6400
Costes indirectos ............................... 6% 674,9184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 11.923,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Medidor de cloro residualA050204002 Ud

Medidor de cloro residual de las siguientes características:
- Rango de medida: 0,05 ... 5 mg/l
- Transmisor: MAC 100 W
- Señal salida: 4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 105,94884,5200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 121,19765,4300
MO00002 hCapataz 23,7900 104,91394,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01402 UdMedidor de cloro residual 3.147,6300 3.147,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 332,0603
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.147,6300

Suma la partida ................................................................. 3.507,2500
Costes indirectos ............................... 6% 210,4350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 3.717,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Medidor de cloro libreA050204003 Ud

Sensor de cloro libre amperométrico de las siguientes características:
-Material de membrana: PVDF
-Diámetro: 25 mm
-Rango de medida: 10-200 mg/l de cloro libre
-Presión de proceso: 1 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT13301 UdMedidor de cloro libre con compensación de pH 1.896,3300 1.896,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 1.896,3300

Suma la partida ................................................................. 1.919,3200
Costes indirectos ............................... 6% 115,1592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.034,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Sensor digital de pHA050204004 Ud

Sensor digital de pH de las siguientes características:
-Principio de medida: electrodo de vidrio
-Protección IP68
-Rango de medida: pH 1:12
-Presión de proceso: 1-4 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT13302 UdSensor digital de pH 379,3100 379,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 379,3100

Suma la partida ................................................................. 402,3000
Costes indirectos ............................... 6% 24,1380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 426,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Medidor de conductividadA050204005 Ud

Medidor de conductividad de las siguientes características:
-Compuesto por:
- Sensor de conductividad, modelo: Optisens Cond 1200
- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,26961,5900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 42,63121,9100
MO00002 hCapataz 23,7900 36,87451,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01403 UdMedidor de conductividad 1.991,7300 1.991,73001,0000
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Mano de obra .................................................................... 116,7753
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.991,7300

Suma la partida ................................................................. 2.136,0700
Costes indirectos ............................... 6% 128,1642
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2.264,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Medidor de oxígeno disueltoA050204006 Ud

Medidor de oxígeno disuelto de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda, modelo: Optisens ODO 2000
- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 52,74002,2500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 60,48722,7100
MO00002 hCapataz 23,7900 52,33802,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01404 UdMedidor de oxígeno disuelto 3.673,6200 3.673,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 165,5652
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.673,6200

Suma la partida ................................................................. 3.866,7500
Costes indirectos ............................... 6% 232,0050
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 4.098,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Medidor de pHA050204007 Ud

Medidor de redox de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda, modelo: Optisens PH&ORP Sensoren US
- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 31,40961,3400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 36,15841,6200
MO00002 hCapataz 23,7900 31,16491,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01405 UdMedidor de pH 1.517,2000 1.517,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 98,7329
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.517,2000

Suma la partida ................................................................. 1.643,4900
Costes indirectos ............................... 6% 98,6094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.742,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

Medidor de redoxA050204008 Ud

Medidor de redox de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda, modelo: Optisens PH&ORP Sensoren US
- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,11281,3700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 36,82801,6500
MO00002 hCapataz 23,7900 31,87861,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01406 UdMedidor de redox 1.588,0200 1.588,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 100,8194
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.588,0200

Suma la partida ................................................................. 1.716,4000
Costes indirectos ............................... 6% 102,9840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.819,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Medidor de sólidos en suspensiónA050204009 Ud

Medidor de sólidos en suspensión de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda de medición de sólidos suspendidos OPTISENS TSS X 000
- Indicador/Transmisor de sólidos suspendidos, modelo MAC 300
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 90,24403,8500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 103,56484,6400
MO00002 hCapataz 23,7900 89,45043,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01407 UdMedidor de sólidos en suspensión 3.171,4200 3.171,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 283,2592
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.171,4200

Suma la partida ................................................................. 3.482,2400
Costes indirectos ............................... 6% 208,9344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 3.691,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

Medidor de temperaturaA050204010 Ud

Medidor de Temperatura de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda, modelo Optitemp TR/C-A 10-23
- Transmisor modelo: TT20C
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,04720,1300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,57120,1600
MO00002 hCapataz 23,7900 3,09270,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
EQ01408 UdMedidor de temperatura 193,5300 193,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,7111
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 193,5300

Suma la partida ................................................................. 208,7500
Costes indirectos ............................... 6% 12,5250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 221,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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Medidor de turbidezA050204011 Ud

Medidor de Turbidez de las siguientes características:
- Rango de medida: 0...100 UNT/UNF
- Señal de salida: 4...20 mA
- Protección: IP 66
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 48,52082,0700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 55,57682,4900
MO00002 hCapataz 23,7900 48,05582,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01409 UdMedidor de turbidez 3.862,4700 3.862,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 152,1534
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.862,4700

Suma la partida ................................................................. 4.042,1800
Costes indirectos ............................... 6% 242,5308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4.284,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Medidor de nitratos tipo ion selectivoA050204012 Ud

Medidor de nitratos tipo ion selectivo:
-Principio de medida: potenciométrico
-Rango de medición
   Amonio: 0.1 a 1000 mg/l (NH4-N)
   Nitrato: 0,1 a 1000 mg/l (NO3-N)

   Potasio: 1 a 1000 mg/l

   Cloro: 1 a 1000 mg/

- Presión de proceso: 400mbar (160 en H2

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 22,54001,0000
MT13305 UdMedidor de nitratos tipo ion selectivo 6.235,5600 6.235,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,9800
Materiales .......................................................................... 6.235,5600

Suma la partida ................................................................. 6.281,5400
Costes indirectos ............................... 6% 376,8924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 6.658,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Medidor de nitritos clorimétricoA050204013 Ud

Medidor de nitritos colorimétrico de las siguientes características:
-Rango de medición

10 ... 500 µg/l NO2-N

0,1 ... 1,0 mg/l NO2-N

0,2 ... 3,0 mg/l NO2-N

-Presión de proceso: a presión atmoférica <0,2 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 18,75200,8000
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MO00005 hAyudante 22,5400 18,03200,8000
MT13306 UdMedidor de nitritos clorimétrico 23.277,7100 23.277,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,7840
Materiales .......................................................................... 23.277,7100

Suma la partida ................................................................. 23.314,4900
Costes indirectos ............................... 6% 1.398,8694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 24.713,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TRECE
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sensor de amonioA050204014 Ud

Sensor de amonio de las siguientes características:
- Principio Medida: o-ION
 - Rango: 4-200 +/10 pH mV
- Salida: 4...20 mA
- Protección: IP 65
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 84,14963,5900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 96,42244,3200
MO00002 hCapataz 23,7900 83,26503,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01415 UdSensor de amonio 6.235,5600 6.235,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 263,8370
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.235,5600

Suma la partida ................................................................. 6.526,9600
Costes indirectos ............................... 6% 391,6176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 6.918,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Sensor de nitratosA050204015 Ud

Sensor de nitrato de las siguientes características:
- Principio Medida: o-ION
 - Rango: 3-200 +/11 pH mV
- Salida: 4...20 mA
- Protección: IP 65
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 84,14963,5900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 96,42244,3200
MO00002 hCapataz 23,7900 83,26503,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01416 UdSensor de nitrato 6.235,5600 6.235,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 263,8370
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.235,5600

Suma la partida ................................................................. 6.526,9600
Costes indirectos ............................... 6% 391,6176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 6.918,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ManómetroA050204016 Ud

Manómetro de las siguientes características:
- Principio de medida: muelle Bourdon de aleación de cobre
- Rango: 0 - 10 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,64080,0700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800
MO00002 hCapataz 23,7900 1,66530,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ01417 UdManómetro 85,5100 85,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0917
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 85,5100

Suma la partida ................................................................. 91,1500
Costes indirectos ............................... 6% 5,4690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 96,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Medidor de presión diferencialA050204017 Ud

Medidor de presión diferencial, de las siguientes características:
- Rango: 30 mbar/3kPa/0,43 psi
- Señal salida: 4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 27,65921,1800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 31,69441,4200
MO00002 hCapataz 23,7900 27,35851,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01411 UdMedidor de presión diferencial 1.108,8500 1.108,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7121
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.108,8500

Suma la partida ................................................................. 1.223,1200
Costes indirectos ............................... 6% 73,3872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.296,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Transmisor de presiónA050204018 Ud

Transmisor de presión, de las siguientes características:
- Rango de medida: 100 mbar/10kPa/1,5 psi
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,39120,2300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 6,02640,2700
MO00002 hCapataz 23,7900 5,23380,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
EQ01418 UdTransmisor de presión 201,9100 201,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,6514
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 201,9100

Suma la partida ................................................................. 224,0700
Costes indirectos ............................... 6% 13,4442
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 237,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Analizador de ortofosfatosA050204019 Ud

Medidor de ortofosfatos colorimétrico de las siguientes características:
-Rango de medida: 0,05 - 50 mg/l ortofosfato
-Presión de proceso: a presión atmoférica <0,2 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
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MO00005 hAyudante 22,5400 22,54001,0000
MT13304 UdAnalizador de ortofosfatos 23.277,7100 23.277,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,9800
Materiales .......................................................................... 23.277,7100

Suma la partida ................................................................. 23.323,6900
Costes indirectos ............................... 6% 1.399,4214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 24.723,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Analizador de TOC en líneaA050204020 Ud

Analizador de TOC en línea, de las siguientes características:
- Intervalo de medición: 0,05  a 2.000 ppbC
- Resolución: 0,001 ppbC
- Diración del análisis: Continuo
- Límite de detección: 0,025 ppbC
- Sensor de temperatura: PT1000 RTD
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 22,54001,0000
EQ01419 UdAnalizador de TOC en línea 30.183,8000 30.183,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,9800
Materiales .......................................................................... 30.183,8000

Suma la partida ................................................................. 30.229,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1.813,7868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 32.043,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Analizador indice FoulingA050204021 Ud

Analizador indice Fouling:
- Canales de medida : 1
- Rango SDI : 0,2 a 100
- Presion agua : 2 bar
- Señal de salida : 4-20 mA ( 2 señales independientes )
- Tiempo de chequeo : 1 a 15 mn
- Tension electrica : 230 VAC
- Medidas : 760x500x260 mm
- Incluye fuente de alimentación y papel de filtro.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 45,08002,0000
EQ01420 UdAnalizador indice Fouling 25.745,8800 25.745,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,5200
Materiales .......................................................................... 25.745,8800

Suma la partida ................................................................. 25.814,4000
Costes indirectos ............................... 6% 1.548,8640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 27.363,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
TRES EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Sensor de caudal para detectar fallo en la dosificiónA050204022 Ud

Sensor de caudal para detectar fallo en la dosificación. Salida por contacto
digital. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 22,54001,0000
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EQ01421 UdSensor de caudal para detectar fallo en la dosifición 1.909,6200 1.909,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,9800
Materiales .......................................................................... 1.909,6200

Suma la partida ................................................................. 1.955,6000
Costes indirectos ............................... 6% 117,3360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2.072,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Armario para alojamiento de instrumentacion.A050204023 Ud

Armario para alojamiento de instrumentacion. Material: poliester reforzado
con fibra de vidrio prensado en caliente. Cuerpo de una sola pieza Mono-
block. Color gris RAL 7032. Temeperaturas extremas de servicio -50 a
150º C. Protección: IP-66. Equipado con puerta transparente de policarbo-
nato y cierre de triple acción con maneta. Dimensiones alto 1056, ancho
800 y profundidad 350. Incluso soportes de anclaje al suelo. Según especi-
ficaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 22,54001,0000
EQ01422 UdArmario para alojamiento de instrumentacion. 1.359,6000 1.359,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,9800
Materiales .......................................................................... 1.359,6000

Suma la partida ................................................................. 1.405,5800
Costes indirectos ............................... 6% 84,3348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.489,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Medidor automático de SDIA050204024 Ud

Medidor automático de SDI, con tres canales. Salida analogica de 4-20
mA. Incluidas alarmas, arranque/parada remoto y por canal. Fuente de ali-
mentación 220/110 Vca a 24 Vcc. Pantalla táctil color. 1 Caja (10 rollos de
filtros de 20 pies. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente
instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 22,54001,0000
EQ01423 UdMedidor automático de SDI 35.287,8000 35.287,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,9800
Materiales .......................................................................... 35.287,8000

Suma la partida ................................................................. 35.333,7800
Costes indirectos ............................... 6% 2.120,0268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 37.453,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Termómetro bimetalico con vaina de inversionA050204025 Ud

Termómetro bimetalico con vaina de inversion rango 0-50º C. Diametro no-
minal 100 mm. Construccion en acero inoxidable. Montaje: local, bulbo ver-
tical. conexion: rosca 1/2" NPT-M en acero inox. Provisto de vaina roscada
en Hastelloy C. Longitud de inserccion 100 mm. Conexión a proceso 1/2"
NPT-M. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado
y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 22,54001,0000
EQ01424 UdTermómetro bimetalico con vaina de inversion 432,6000 432,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 45,9800
Materiales .......................................................................... 432,6000

Suma la partida ................................................................. 478,5800
Costes indirectos ............................... 6% 28,7148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 507,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Transmisor de conductividad y temperaturaA050204026 Ud

Transmisor indicador de conductividad y temperatura de las siguientes ca-
racterísticas:
-Montaje: panel
-Sensor de temperatura: Pt100
-Señales de salida: 2 digitales y 2 analógicas 0/ 4...20 mA aisladas galváni-
camente
-Temperatura máxima de operación: 130 ºC
-Incluye: protección contra sobretensiones, contacto de alarma/ autoche-
queo

MO00006 hPeón especialista 22,4800 89,92004,0000
MT30147 UdTransmisor de conductividad y temperatura 1.594,4640 1.594,46401,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000

Mano de obra .................................................................... 183,6800
Materiales .......................................................................... 1.594,4640

Suma la partida ................................................................. 1.778,1400
Costes indirectos ............................... 6% 106,6884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.884,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Equipo de medida conductividad agua de marA050204027 Ud

Equipo de medida conductividad agua de mar

MT30148 UdEquipo de medida conductividad agua de mar 1.028,8080 1.028,80801,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 205,93939,1610
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 100,68554,5110
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 56,51280,8740

Mano de obra .................................................................... 306,6248
Maquinaria......................................................................... 56,5128
Materiales .......................................................................... 1.028,8080

Suma la partida ................................................................. 1.391,9500
Costes indirectos ............................... 6% 83,5170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.475,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A0503 MECANISMOS

A050301 COMPUERTA CANAL ACTO. MANUAL
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Compuerta Canal Acto. Manual 0,50 x 0,50 mA050301001 Ud

Compuerta canal manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,90881,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 27,45361,2300
MO00002 hCapataz 23,7900 23,79001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ01501 UdCompuerta Canal Acto. Manual 0,50 x 0,50 m 1.553,6500 1.553,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 75,1524
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 1.553,6500

Suma la partida ................................................................. 1.707,9000
Costes indirectos ............................... 6% 102,4740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.810,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Manual 1,00 x 1,00 mA050301002 Ud

Compuerta canal manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,00 m
- Alta tablero: 1,000 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 44,06721,8800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 50,44322,2600
MO00002 hCapataz 23,7900 43,53571,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01502 UdCompuerta Canal Acto. Manual 1,00 x 1,00 m 3.000,0000 3.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,0461
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.000,0000

Suma la partida ................................................................. 3.296,2400
Costes indirectos ............................... 6% 197,7744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 3.494,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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Compuerta Canal Acto. Manual 1,50 x 1,50 mA050301003 Ud

Compuerta canal manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 52,27122,2300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 60,04082,6900
MO00002 hCapataz 23,7900 51,86222,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ01503 UdCompuerta Canal Acto. Manual 1,50 x 1,50 m 5.208,1900 5.208,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 164,1742
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 5.208,1900

Suma la partida ................................................................. 5.688,7400
Costes indirectos ............................... 6% 341,3244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 6.030,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Manual 2,00 x 2,00 mA050301004 Ud

Compuerta canal manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,05683,9700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 106,46644,7700
MO00002 hCapataz 23,7900 92,06733,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ01504 UdCompuerta Canal Acto. Manual 2,00 x 2,00 m 11.000,0000 11.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 291,5905
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 11.000,0000

Suma la partida ................................................................. 11.924,3500
Costes indirectos ............................... 6% 715,4610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 12.639,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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A050302 COMPUERTA CANAL ACTO. ELÉCTRICO TODO/NADA

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 mA050302001 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 81,57123,4800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 93,29764,1800
MO00002 hCapataz 23,7900 80,64813,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ01505 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 m 2.851,0000 2.851,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 255,5169
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.851,0000

Suma la partida ................................................................. 3.185,6100
Costes indirectos ............................... 6% 191,1366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 3.376,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 mA050302002 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco:1,00 m
- Alta tablero: 1,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 101,49524,3300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 116,28725,2100
MO00002 hCapataz 23,7900 100,63174,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01506 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 m 4.244,3300 4.244,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 318,4141
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.244,3300

Suma la partida ................................................................. 4.720,9300
Costes indirectos ............................... 6% 283,2558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5.004,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 mA050302003 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 166,42407,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 190,61288,5400
MO00002 hCapataz 23,7900 164,86476,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ01507 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 m 7.910,6100 7.910,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 521,9015
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 7.910,6100

Suma la partida ................................................................. 8.748,8900
Costes indirectos ............................... 6% 524,9334
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 9.273,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 mA050302004 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 169,23687,2200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 193,96088,6900
MO00002 hCapataz 23,7900 167,71957,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ01508 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 m 12.500,0000 12.500,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 530,9171
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 12.500,0000

Suma la partida ................................................................. 13.663,6800
Costes indirectos ............................... 6% 819,8208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 14.483,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

53223 mayo 2023
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A050303 COMPUERTA CANAL ACTO. ELÉCTRICO REGULADOR

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 mA050303001 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 128,92005,5000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 147,53526,6100
MO00002 hCapataz 23,7900 127,51445,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01509 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 m 5.553,6500 5.553,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 403,9696
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.553,6500

Suma la partida ................................................................. 6.115,8100
Costes indirectos ............................... 6% 366,9486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 6.482,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 mA050303002 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco:1,00 m
- Alta tablero: 1,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 176,50327,5300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 202,21929,0600
MO00002 hCapataz 23,7900 174,85657,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ01510 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 m 7.000,0000 7.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 553,5789
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 7.000,0000

Suma la partida ................................................................. 7.790,8600
Costes indirectos ............................... 6% 467,4516
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 8.258,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

53323 mayo 2023
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Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 mA050303003 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 269,560011,5000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 308,908813,8400
MO00002 hCapataz 23,7900 266,923811,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ01511 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 m 11.049,8300 11.049,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 845,3926
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 11.049,8300

Suma la partida ................................................................. 12.290,7000
Costes indirectos ............................... 6% 737,4420
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 13.028,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL VEINTIOCHO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 mA050303004 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 277,764011,8500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 318,060014,2500
MO00002 hCapataz 23,7900 275,012411,5600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 248,04004,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 463,81504,5000
EQ01512 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 m 15.000,0000 15.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 870,8364
Maquinaria......................................................................... 711,8550
Materiales .......................................................................... 15.000,0000

Suma la partida ................................................................. 16.582,6900
Costes indirectos ............................... 6% 994,9614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 17.577,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

53423 mayo 2023
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A050304 COMPUERTA MURAL ACTO. MANUAL

Compuerta Mural Acto. Manual 0,50 x 0,50 mA050304001 Ud

Compuerta mural manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 47,58322,0300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 54,46082,4400
MO00002 hCapataz 23,7900 47,10421,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ01601 UdCompuerta Mural Acto. Manual 0,50 x 0,50 m 2.354,1800 2.354,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 149,1482
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.354,1800

Suma la partida ................................................................. 2.582,4200
Costes indirectos ............................... 6% 154,9452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2.737,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Manual 1,00 x 1,00 mA050304002 Ud

Compuerta mural manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,00 m
- Alta tablero: 1,000 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 68,67922,9300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 78,78963,5300
MO00002 hCapataz 23,7900 68,03942,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01602 UdCompuerta Mural Acto. Manual 1,00 x 1,00 m 3.902,4900 3.902,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 215,5082
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.902,4900

Suma la partida ................................................................. 4.276,1900
Costes indirectos ............................... 6% 256,5714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 4.532,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

53523 mayo 2023
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Compuerta Mural Acto. Manual 1,50 x 1,50 mA050304003 Ud

Compuerta mural manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 78,52403,3500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,94964,0300
MO00002 hCapataz 23,7900 77,79333,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ01603 UdCompuerta Mural Acto. Manual 1,50 x 1,50 m 6.009,1800 6.009,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 246,2669
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 6.009,1800

Suma la partida ................................................................. 6.571,8300
Costes indirectos ............................... 6% 394,3098
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 6.966,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Manual 2,00 x 2,00 mA050304004 Ud

Compuerta mural manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 177,90967,5900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 203,78169,1300
MO00002 hCapataz 23,7900 176,28397,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ01604 UdCompuerta Mural Acto. Manual 2,00 x 2,00 m 14.460,8400 14.460,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 557,9751
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 14.460,8400

Suma la partida ................................................................. 15.809,7700
Costes indirectos ............................... 6% 948,5862
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 16.758,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

53623 mayo 2023
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A050305 COMPUERTA MURAL ACTO. ELÉCTRICO TODO/NADA

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 mA050305001 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 75,47683,2200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 86,37843,8700
MO00002 hCapataz 23,7900 74,70063,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01605 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 m 4.617,5000 4.617,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 236,5558
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.617,5000

Suma la partida ................................................................. 5.012,2500
Costes indirectos ............................... 6% 300,7350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 5.312,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 mA050305002 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,00 m
- Alta tablero: 1,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 153,06326,5300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 175,43527,8600
MO00002 hCapataz 23,7900 151,54236,3700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ01606 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 m 6.988,3100 6.988,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 480,0407
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 6.988,3100

Suma la partida ................................................................. 7.705,6400
Costes indirectos ............................... 6% 462,3384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 8.167,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

53723 mayo 2023
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Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 mA050305003 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 176,50327,5300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 202,21929,0600
MO00002 hCapataz 23,7900 174,85657,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ01607 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 m 8.677,0000 8.677,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 553,5789
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 8.677,0000

Suma la partida ................................................................. 9.626,0500
Costes indirectos ............................... 6% 577,5630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 10.203,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 mA050305004 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 292,062412,4600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 334,353614,9800
MO00002 hCapataz 23,7900 289,286412,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ01608 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 m 16.993,5000 16.993,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 915,7024
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 16.993,5000

Suma la partida ................................................................. 18.700,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1.122,0090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 19.822,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

53823 mayo 2023
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A050306 COMPUERTA MURAL ACTO. ELÉCTRICO REGULADOR

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 mA050306001 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 140,17125,9800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 160,70407,2000
MO00002 hCapataz 23,7900 138,93365,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ01609 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 m 7.498,2900 7.498,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 439,8088
Maquinaria......................................................................... 264,8450
Materiales .......................................................................... 7.498,2900

Suma la partida ................................................................. 8.202,9400
Costes indirectos ............................... 6% 492,1764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 8.695,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 mA050306002 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,00 m
- Alta tablero: 1,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 246,120010,5000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 281,901612,6300
MO00002 hCapataz 23,7900 243,847510,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ01610 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 m 12.562,0600 12.562,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 771,8691
Maquinaria......................................................................... 343,9400
Materiales .......................................................................... 12.562,0600

Suma la partida ................................................................. 13.677,8700
Costes indirectos ............................... 6% 820,6722
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 14.498,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 mA050306003 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 292,765612,4900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 335,246415,0200
MO00002 hCapataz 23,7900 290,000112,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ01611 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 m 17.758,7600 17.758,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 918,0121
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 17.758,7600

Suma la partida ................................................................. 19.309,5300
Costes indirectos ............................... 6% 1.158,5718
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 20.468,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 mA050306004 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 332,848014,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 381,225617,0800
MO00002 hCapataz 23,7900 329,729413,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ01612 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 m 27.052,5000 27.052,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.043,8030
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 27.052,5000

Suma la partida ................................................................. 29.361,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1.761,7092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 31.123,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A050307 REJA MANUAL DESBASTE MUY GRUESOS

Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 0,50 x 0,50 mA050307001 Ud

Reja manual de muy gruesos de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50 m.
- Altura: 0,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 100 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 18,98640,8100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 21,65040,9700
MO00002 hCapataz 23,7900 18,79410,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ01701 UdReja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 0,50 x 0,50 m 1.141,6000 1.141,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,4309
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 1.141,6000

Suma la partida ................................................................. 1.240,5800
Costes indirectos ............................... 6% 74,4348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.315,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con UN
CÉNTIMOS

Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,00 x 1,00 mA050307002 Ud

Reja manual de muy gruesos de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 100 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 41,72321,7800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 47,76482,1400
MO00002 hCapataz 23,7900 41,39461,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ01702 UdReja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,00 x 1,00 m 2.415,0000 2.415,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 130,8826
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.415,0000

Suma la partida ................................................................. 2.624,9800
Costes indirectos ............................... 6% 157,4988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.782,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,50 x 1,50 mA050307003 Ud

Reja manual de muy gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50 m.
- Altura: 1,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 100 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 69,85122,9800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 79,90563,5800
MO00002 hCapataz 23,7900 68,99102,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01703 UdReja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,50 x 1,50 m 4.369,9100 4.369,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 218,7478
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.369,9100

Suma la partida ................................................................. 4.746,8500
Costes indirectos ............................... 6% 284,8110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 5.031,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TREINTA Y UN EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 2,00 x 1,00 mA050307004 Ud

Reja manual de muy gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 2,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 100 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 63,99122,7300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 73,43283,2900
MO00002 hCapataz 23,7900 63,51932,6700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01704 UdReja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 2,00 x 1,00 m 4.177,1500 4.177,15001,0000
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Mano de obra .................................................................... 200,9433
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.177,1500

Suma la partida ................................................................. 4.536,2800
Costes indirectos ............................... 6% 272,1768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 4.808,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A050308 REJA MANUAL DESBASTE GRUESOS

Reja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 0,50 x 0,50 mA050308001 Ud

Reja manual de gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50 m.
- Altura: 0,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 22,73680,9700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 25,89121,1600
MO00002 hCapataz 23,7900 22,36260,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ01705 UdReja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 0,50 x 0,50 m 1.358,4600 1.358,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9906
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 1.358,4600

Suma la partida ................................................................. 1.469,0000
Costes indirectos ............................... 6% 88,1400

TOTAL PARTIDA................................................... 1.557,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

Reja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 1,00 mA050308002 Ud

Reja manual de gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes:30 a 50  mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 49,69282,1200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 56,91602,5500
MO00002 hCapataz 23,7900 49,24532,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ01706 UdReja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 1,00 m 3.404,9300 3.404,93001,0000

54323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 155,8541
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 3.404,9300

Suma la partida ................................................................. 3.639,8800
Costes indirectos ............................... 6% 218,3928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 3.858,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Reja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,50 x 1,50 mA050308003 Ud

Reja manual de gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50 m.
- Altura: 1,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 84,14963,5900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 96,42244,3200
MO00002 hCapataz 23,7900 83,26503,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01707 UdReja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,50 x 1,50 m 4.238,7300 4.238,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 263,8370
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.238,7300

Suma la partida ................................................................. 4.660,7600
Costes indirectos ............................... 6% 279,6456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4.940,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Reja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 2,00 x 1,00 mA050308004 Ud

Reja manual de gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 2,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30  a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 77,82083,3200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,05683,9900
MO00002 hCapataz 23,7900 77,07963,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01708 UdReja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 2,00 m 4.225,0500 4.225,05001,0000
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Mano de obra .................................................................... 243,9572
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.225,0500

Suma la partida ................................................................. 4.627,2000
Costes indirectos ............................... 6% 277,6320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4.904,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A050309 REJA MANUAL DESBASTE FINOS

Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 mA050309001 Ud

Reja manual de finos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50 m.
- Altura: 0,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 6 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 33,28481,4200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 38,16721,7100
MO00002 hCapataz 23,7900 32,83021,3800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ01709 UdReja manual Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 m 1.307,2500 1.307,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 104,2822
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 1.307,2500

Suma la partida ................................................................. 1.451,0800
Costes indirectos ............................... 6% 87,0648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.538,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 mA050309002 Ud

Reja manual de finos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 6 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 73,60163,1400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 84,36963,7800
MO00002 hCapataz 23,7900 73,03533,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
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EQ01710 UdReja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 m 2.882,4200 2.882,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 231,0065
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.882,4200

Suma la partida ................................................................. 3.192,5200
Costes indirectos ............................... 6% 191,5512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.384,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 mA050309003 Ud

Reja manual de finos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50 m.
- Altura: 1,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 6 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 133,60805,7000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 153,11526,8600
MO00002 hCapataz 23,7900 132,27245,5600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01711 UdReja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 m 5.505,4600 5.505,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 418,9956
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.505,4600

Suma la partida ................................................................. 6.082,6500
Costes indirectos ............................... 6% 364,9590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 6.447,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 2,00 x 1,00 mA050309004 Ud

Reja manual de finos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 2,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 6 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 96,80724,1300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 110,93044,9700
MO00002 hCapataz 23,7900 95,87374,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01712 UdReja manual Finos Luz: 6 Dim: 2,00 x 1,00 m 4.245,8000 4.245,80001,0000

54623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 303,6113
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.245,8000

Suma la partida ................................................................. 4.707,6000
Costes indirectos ............................... 6% 282,4560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 4.990,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

A050310 REJA  AUTOMÁTICA DESBASTE GRUESOS

Reja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 0,50 x 0,50 mA050310001 Ud

Reja automática de sólidos gruesos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50  m.
- Altura: 0,50 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular de 10 x 50 mm
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 30 A 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ01801 UdReja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 0,50 x 0,50 m 23.074,9400 23.074,94001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 131,49845,6100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 150,66006,7500
MO00002 hCapataz 23,7900 130,13135,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000

Mano de obra .................................................................... 412,2897
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 23.074,9400

Suma la partida ................................................................. 24.436,3700
Costes indirectos ............................... 6% 1.466,1822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 25.902,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DOS EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

54723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Reja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 1,00 mA050310002 Ud

Reja automática de sólidos gruesos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00  m.
- Altura: 1,00 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular de 10 x 50 mm
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 30 A 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ01802 UdReja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 1,00 m 28.111,7500 28.111,75001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 237,916010,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 272,527212,2100
MO00002 hCapataz 23,7900 235,52109,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000

Mano de obra .................................................................... 745,9642
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 28.111,7500

Suma la partida ................................................................. 29.806,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1.788,4110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 31.595,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

54823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Reja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,50 x 1,50 mA050310003 Ud

Reja automática de sólidos gruesos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50  m.
- Altura: 1,50 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular de 10 x 50 mm
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 30 A 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ01803 UdReja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,50 x 1,50 m 40.731,3100 40.731,31001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 385,822416,4600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 441,936019,8000
MO00002 hCapataz 23,7900 382,781116,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000

Mano de obra .................................................................... 1.210,5395
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 40.731,3100

Suma la partida ................................................................. 43.207,3700
Costes indirectos ............................... 6% 2.592,4422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 45.799,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

54923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Reja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 2,00 mA050310004 Ud

Reja automática de sólidos gruesos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00  m.
- Altura: 2,00 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular de 10 x 50 mm
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 30 A 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ01804 UdReja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 2,00 x 1,00 m 36.223,0400 36.223,04001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 290,656012,4000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 332,791214,9100
MO00002 hCapataz 23,7900 287,859012,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000

Mano de obra .................................................................... 911,3062
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 36.223,0400

Suma la partida ................................................................. 38.399,8700
Costes indirectos ............................... 6% 2.303,9922
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 40.703,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL SETECIENTOS TRES EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A050311 REJA  AUTOMÁTICA DESBASTE FINOS

55023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 mA050311001 Ud

Reja automática de sólidos finos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50  m.
- Altura: 0,50 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 3 a 10 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 127,27925,4300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 145,74966,5300
MO00002 hCapataz 23,7900 126,08705,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000
EQ01805 UdReja automática Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 m 21.020,9100 21.020,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 399,1158
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 21.020,9100

Suma la partida ................................................................. 22.369,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1.342,1502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 23.711,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS ONCE EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

55123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 mA050311002 Ud

Reja automática de sólidos finos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00  m.
- Altura: 1,00 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 3 a 10 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 246,354410,5100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 282,348012,6500
MO00002 hCapataz 23,7900 244,085410,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000
EQ01806 UdReja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 m 24.900,0000 24.900,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 772,7878
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 24.900,0000

Suma la partida ................................................................. 26.621,9300
Costes indirectos ............................... 6% 1.597,3158
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 28.219,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

55223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 mA050311003 Ud

Reja automática de sólidos finos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50  m.
- Altura: 1,50 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 3 a 10 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 320,893613,6900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 367,610416,4700
MO00002 hCapataz 23,7900 317,834413,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ01807 UdReja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 m 36.330,1600 36.330,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.006,3384
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 36.330,1600

Suma la partida ................................................................. 38.602,0200
Costes indirectos ............................... 6% 2.316,1212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 40.918,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

55323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 2,00 mA050311004 Ud

Reja automática de sólidos finos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00  m.
- Altura: 2,00 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 3 a 10 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 321,596813,7200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 368,503216,5100
MO00002 hCapataz 23,7900 318,548113,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ01808 UdReja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 2,00 m 34.638,3600 34.638,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.008,6481
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 34.638,3600

Suma la partida ................................................................. 36.912,5300
Costes indirectos ............................... 6% 2.214,7518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 39.127,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A050312 SIN FIN TRANSPORTADOR

Sin-Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=3,50 mA050312001 Ud

Sin-Fin Transportador, de las siguientes características:
- Caudal: 1 m³/h
- Longitud (m): 3,50
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 119,77845,1100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 136,37526,1100
MO00002 hCapataz 23,7900 118,71214,9900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ04801 UdSin-Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=3,50 m 7.069,8000 7.069,80001,0000

55423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 374,8657
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 7.069,8000

Suma la partida ................................................................. 7.761,0500
Costes indirectos ............................... 6% 465,6630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 8.226,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=3,50 mA050312002 Ud

Sin-Fin Transportador, de las siguientes características:
- Caudal: 2 m³/h
- Longitud (m): 3,50
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 142,28086,0700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 161,82007,2500
MO00002 hCapataz 23,7900 141,07475,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ04802 UdSin-Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=3,50 m 7.777,8000 7.777,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 445,1755
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 7.777,8000

Suma la partida ................................................................. 8.539,3600
Costes indirectos ............................... 6% 512,3616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 9.051,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CINCUENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=5,00 mA050312003 Ud

Sin-Fin Transportador, de las siguientes características:
- Caudal: 1 m³/h
- Longitud (m): 5,00
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 97,51044,1600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 110,93044,9700
MO00002 hCapataz 23,7900 96,58744,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ04803 UdSin-Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=5,00 m 9.655,2400 9.655,24001,0000

55523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 305,0282
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 9.655,2400

Suma la partida ................................................................. 10.593,0300
Costes indirectos ............................... 6% 635,5818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 11.228,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=5,00 mA050312004 Ud

Sin-Fin Transportador, de las siguientes características:
- Caudal: 2 m³/h
- Longitud (m): 5,00
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 158,22006,7500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 179,89928,0600
MO00002 hCapataz 23,7900 156,77616,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ04804 UdSin-Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=5,00 m 11.570,0000 11.570,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 494,8953
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 11.570,0000

Suma la partida ................................................................. 12.697,6600
Costes indirectos ............................... 6% 761,8596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 13.459,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A050313 SIN FIN TRANSPORTADOR-COMPACTADOR

Sin-Fin Transporador-Compactador. Q=1 m³/h. L=3,50 mA050313001 Ud

Sin-Fin Transportador-compactador, de las siguientes características:
CARACTERISTICAS
- Caudal: 1 m³/h
- Longitud (m): 3,50
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 308,001613,1400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 350,200815,6900
MO00002 hCapataz 23,7900 305,225712,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ04901 UdSin-Fin Transporador-Compactador. Q=1 m³/h. L=3,50 17.155,5900 17.155,59001,0000

55623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 963,4281
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 17.155,5900

Suma la partida ................................................................. 18.435,4000
Costes indirectos ............................... 6% 1.106,1240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 19.541,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador-Compactador. Q=2 m³/h. L=3,50 mA050313002 Ud

Sin-Fin Transportador-compactador, de las siguientes características:
CARACTERISTICAS
- Caudal: 2 m3/h
- Longitud (m): 3,50
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 349,256014,9000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 397,072817,7900
MO00002 hCapataz 23,7900 345,906614,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ04902 UdSin-Fin Transporador-Compactador. Q=2 m³/h. L=3,50 m 18.870,8100 18.870,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.092,2354
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 18.870,8100

Suma la partida ................................................................. 20.279,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1.216,7658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 21.496,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador-Compactador. Q=1 m³/h L=5,00 mA050313003 Ud

Sin-Fin Transportador-compactador, de las siguientes características:
CARACTERISTICAS
- Caudal: 1 m3/h
- Longitud (m): 5,00
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 313,627213,3800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 356,673615,9800
MO00002 hCapataz 23,7900 310,697413,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ04903 UdSin-Fin Transporador-Compactador. Q=1 m³/h. L=5,00 m 21.724,3300 21.724,33001,0000

55723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 980,9982
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 21.724,3300

Suma la partida ................................................................. 23.338,0900
Costes indirectos ............................... 6% 1.400,2854
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 24.738,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador-Compactador. Q=2 m³/h. L=5,00 mA050313004 Ud

Sin-Fin Transportador-compactador, de las siguientes características:
CARACTERISTICAS
- Caudal: 2 m3/h
- Longitud (m): 5,00
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 365,898415,6100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 416,044818,6400
MO00002 hCapataz 23,7900 362,321715,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ04904 UdSin-Fin Transporador-Compactador. Q=2 m³/h. L=5,00 m 23.896,1700 23.896,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.144,2649
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 23.896,1700

Suma la partida ................................................................. 25.673,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1.540,3914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 27.213,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A050314 CINTA TRANSPORTADORA

Cinta transportadora 650 x 4.500 mmA050314001 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 4.500 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 250 mm / DN 250 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 1,50 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 87,43123,7300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 99,32404,4500
MO00002 hCapataz 23,7900 86,59563,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ05001 UdCinta transportadora 650 x 4.500 mm 11.769,4600 11.769,46001,0000

55823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 273,3508
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 11.769,4600

Suma la partida ................................................................. 12.517,3800
Costes indirectos ............................... 6% 751,0428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 13.268,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cinta transportadora 650 x 8.000 mmA050314002 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 8,000 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 250 mm / DN 250 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 2,20 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 130,32645,5600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 148,20486,6400
MO00002 hCapataz 23,7900 129,17975,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ05002 UdCinta transportadora 650 x 8.000 mm 13.838,4600 13.838,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 407,7109
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 13.838,4600

Suma la partida ................................................................. 14.720,7400
Costes indirectos ............................... 6% 883,2444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 15.603,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cinta transportadora 650 x 10.000 mmA050314003 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 10.000 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 320 mm / DN 270 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 4,80 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 155,40726,6300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 176,55127,9100
MO00002 hCapataz 23,7900 153,92136,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ05003 UdCinta transportadora 650 x 10.000 mm 17.562,4600 17.562,46001,0000

55923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 485,8797
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 17.562,4600

Suma la partida ................................................................. 18.681,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1.120,8660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 19.801,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cinta transportadora 650 x 15.000 mmA050314004 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 15.000 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 320 mm / DN 270 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 4,80 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 216,82009,2500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 246,636011,0500
MO00002 hCapataz 23,7900 214,82379,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000
EQ05004 UdCinta transportadora 650 x 15.000 mm 25.567,4200 25.567,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 678,2797
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 25.567,4200

Suma la partida ................................................................. 27.194,8400
Costes indirectos ............................... 6% 1.631,6904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 28.826,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cinta transportadora 650 x 20.000 mmA050314005 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 20,000 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 320 mm / DN 270 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 4,80 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 343,630414,6600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 390,823217,5100
MO00002 hCapataz 23,7900 340,434914,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 385,84007,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 721,49007,0000
EQ05005 UdCinta transportadora 650 x 20.000 mm 34.204,1300 34.204,13001,0000

56023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 1.074,8885
Maquinaria......................................................................... 1.107,3300
Materiales .......................................................................... 34.204,1300

Suma la partida ................................................................. 36.386,3500
Costes indirectos ............................... 6% 2.183,1810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 38.569,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A050315 CONTENEDOR DE RESIDUOS

Contenedor 800 lA050315001 Ud

CONTENEDOR de las siguientes características:
Capacidad: 800 litros
Construcción: Chapa de Acero Laminado

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,73520,3300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,70480,3900
MO00002 hCapataz 23,7900 7,61280,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ05101 UdContenedor 800 l 573,7900 573,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,0528
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 573,7900

Suma la partida ................................................................. 629,4800
Costes indirectos ............................... 6% 37,7688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 667,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Contenedor 1.000 lA050315002 Ud

CONTENEDOR de las siguientes características:
Capacidad: 1,000 litros
Construcción: Chapa de Acero Laminado

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 18,74880,8400
MO00002 hCapataz 23,7900 16,41510,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 41,22800,4000
EQ05102 UdContenedor 1.000 l 1.179,0600 1.179,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,5719
Maquinaria......................................................................... 63,2760
Materiales .......................................................................... 1.179,0600

Suma la partida ................................................................. 1.293,9100
Costes indirectos ............................... 6% 77,6346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.371,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Contenedor 2.000 lA050315003 Ud

CONTENEDOR de las siguientes características:
Capacidad: 2,000 litros
Construcción: Chapa de Acero Laminado

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,08081,0700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 28,34641,2700
MO00002 hCapataz 23,7900 24,74161,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 82,45600,8000
EQ05103 UdContenedor 2.000 l 2.107,3800 2.107,38001,0000

56123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 78,1688
Maquinaria......................................................................... 126,5520
Materiales .......................................................................... 2.107,3800

Suma la partida ................................................................. 2.312,1000
Costes indirectos ............................... 6% 138,7260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2.450,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Contenedor 5.000 lA050315004 Ud

CONTENEDOR de las siguientes características:
Capacidad: 5,000 litros
Construcción: Chapa de Acero Laminado

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 27,89361,1900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 31,69441,4200
MO00002 hCapataz 23,7900 27,59641,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ05104 UdContenedor 5.000 l 2.526,4900 2.526,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 87,1844
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 2.526,4900

Suma la partida ................................................................. 2.771,8600
Costes indirectos ............................... 6% 166,3116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.938,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A050316 PUENTE DESARENADO-DESENGRASADO

Puente desarenador-desengrasador. Ancho 1,50 m, Traslación 7,50A050316001 Ud

Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador, de
las siguientes características:
- Tipo: longitudinal
Dimensiones del tanque:
- Longitud entre apoyos: 1,5 m. Longitud traslación: 7,5 m
Rail:
- Tipo: DIN 5901
- Longitud de barrido: 19,0 m.
Recogida de flotantes
- Tipo: rasquetas suspendidas del puente en acero inoxidable AISI 304
Recogida de arenas
- Tipo: bomba montada en el puente
Materiales:
- Estructura del puente: acero al carbono A 42 b galvanizado en caliente se-
gún UNE 37.501
- Pasarela: tramex galvanizado
- Barandilla: acero inoxidable AISI 304
- Railes: acero al carbono A 410b DIN 5901
- Rasquetas de flotantes: acero al carbono A 410b pintado con imprimación
y 1 capa acabado
Accionamiento: motorreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,25 kw
- Potencia motor elevación rasquetas: 0,18 kw
Incluyendo cuadro eléctrico de maniobra y alimentación tipo cortinilla.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 147,90646,3100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 168,06967,5300
MO00002 hCapataz 23,7900 146,54646,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ05201 UdPuente desarenador-desengrasador. Ancho 1,50 m, Traslación 7,50 14.793,7500 14.793,75001,0000

56223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 462,5224
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 14.793,7500

Suma la partida ................................................................. 15.572,6500
Costes indirectos ............................... 6% 934,3590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 16.507,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con
UN CÉNTIMOS

Puente desarenador-desengrasador. Ancho 2,50 m, Traslación 12,50A050316002 Ud

Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador, de
las siguientes características:
- Tipo: longitudinal
Dimensiones del tanque:
- Longitud entre apoyos: 2,5 m. Longitud traslación: 12,5 m
Rail:
- Tipo: DIN 5901
- Longitud de barrido: 19,0 m.
Recogida de flotantes
- Tipo: rasquetas suspendidas del puente en acero inoxidable AISI 304
Recogida de arenas
- Tipo: bomba montada en el puente
Materiales:
- Estructura del puente: acero al carbono A 42 b galvanizado en caliente se-
gún UNE 37.501
- Pasarela: tramex galvanizado
- Barandilla: acero inoxidable AISI 304
- Railes: acero al carbono A 410b DIN 5901
- Rasquetas de flotantes: acero al carbono A 410b pintado con imprimación
y 1 capa acabado
Accionamiento: motorreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,25 kw
- Potencia motor elevación rasquetas: 0,18 kw
Incluyendo cuadro eléctrico de maniobra y alimentación tipo cortinilla.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 170,87767,2900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 194,40728,7100
MO00002 hCapataz 23,7900 169,38487,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ05202 UdPuente desarenador-desengrasador. Ancho 2,50 m, Traslación 12,50 16.501,0000 16.501,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 534,6696
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 16.501,0000

Suma la partida ................................................................. 17.352,0500
Costes indirectos ............................... 6% 1.041,1230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 18.393,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

56323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Puente desarenador-desengrasador. Ancho 4,00 m, Traslación 20,00A050316003 Ud

Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador, de
las siguientes características:
- Tipo: longitudinal
Dimensiones del tanque:
- Longitud entre apoyos: 4,0 m. Longitud traslación: 20 m
Rail:
- Tipo: DIN 5901
- Longitud de barrido: 19,0 m.
Recogida de flotantes
- Tipo: rasquetas suspendidas del puente en acero inoxidable AISI 304
Recogida de arenas
- Tipo: bomba montada en el puente
Materiales:
- Estructura del puente: acero al carbono A 42 b galvanizado en caliente se-
gún UNE-EN ISO 1461
- Pasarela: tramex galvanizado
- Barandilla: acero inoxidable AISI 304
- Railes: acero al carbono A 410b DIN 5901
- Rasquetas de flotantes: acero al carbono A 410b pintado con imprimación
y 1 capa acabado
Accionamiento: motorreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,25 kw
- Potencia motor elevación rasquetas: 0,18 kw
Incluyendo cuadro eléctrico de maniobra y alimentación tipo cortinilla.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 192,91128,2300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 219,40569,8300
MO00002 hCapataz 23,7900 191,03378,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ05203 UdPuente desarenador-desengrasador. Ancho 4,00 m, Traslación 20,00 20.048,0000 20.048,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 603,3505
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 20.048,0000

Suma la partida ................................................................. 21.125,9200
Costes indirectos ............................... 6% 1.267,5552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 22.393,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A050317 DECANTADOR GRAVEDAD. CIRCULAR RADIAL

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 10 mA050317001 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 10,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 244,244810,4200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 277,660812,4400
MO00002 hCapataz 23,7900 241,944310,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ05301 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 10 m 15.867,8500 15.867,85001,0000
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Mano de obra .................................................................... 763,8499
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 15.867,8500

Suma la partida ................................................................. 17.106,2700
Costes indirectos ............................... 6% 1.026,3762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 18.132,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 15 mA050317002 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 15,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 339,880014,5000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 386,359217,3100
MO00002 hCapataz 23,7900 336,628514,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ05302 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 15 m 26.587,9400 26.587,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.062,8677
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 26.587,9400

Suma la partida ................................................................. 28.283,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1.697,0142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 29.980,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 20 mA050317003 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 20,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 495,990421,1600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 563,803225,2600
MO00002 hCapataz 23,7900 491,263520,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ05303 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 20 m 35.450,5900 35.450,59001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.551,0571
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 35.450,5900

Suma la partida ................................................................. 38.267,1700
Costes indirectos ............................... 6% 2.296,0302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 40.563,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 25 mA050317004 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 25,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 665,930428,4100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 757,094433,9200
MO00002 hCapataz 23,7900 659,696727,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ05304 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 25 m 50.226,8100 50.226,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.082,7215
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 50.226,8100

Suma la partida ................................................................. 53.891,4300
Costes indirectos ............................... 6% 3.233,4858
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 57.124,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 30 mA050317005 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 30,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 742,110431,6600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 843,696037,8000
MO00002 hCapataz 23,7900 735,111030,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 661,440012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.236,840012,0000
EQ05401 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 30 m 57.863,2300 57.863,23001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.320,9174
Maquinaria......................................................................... 1.898,2800
Materiales .......................................................................... 57.863,2300

Suma la partida ................................................................. 62.082,4300
Costes indirectos ............................... 6% 3.724,9458
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 65.807,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A050318 DECANTADOR SUCCIÓN. CIRCULAR RADIAL

Mecanismos decantador radial succión. DN 25 mA050318001 Ud

Mecanismos decantador radial succión,  de las siguientes características:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 25,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 528,572022,5500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 600,854426,9200
MO00002 hCapataz 23,7900 523,617922,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 661,440012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.236,840012,0000
EQ05402 UdMecanismos decantador radial succión. DN 25 m 41.067,3000 41.067,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.653,0443
Maquinaria......................................................................... 1.898,2800
Materiales .......................................................................... 41.067,3000

Suma la partida ................................................................. 44.618,6200
Costes indirectos ............................... 6% 2.677,1172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 47.295,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial succión. DN 30 mA050318002 Ud

Mecanismos decantador radial succión,  de las siguientes características:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 30,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 550,840023,5000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 626,522428,0700
MO00002 hCapataz 23,7900 545,742622,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000
EQ05403 UdMecanismos decantador radial succión. DN 30 m 47.431,1500 47.431,15001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.723,1050
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 47.431,1500

Suma la partida ................................................................. 51.527,1100
Costes indirectos ............................... 6% 3.091,6266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 54.618,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial succión. DN 40 mA050318003 Ud

Mecanismos decantador radial succión,  de las siguientes características:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 40,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 723,592830,8700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 822,715236,8600
MO00002 hCapataz 23,7900 716,792730,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ05404 UdMecanismos decantador radial succión. DN 40 m 72.121,5400 72.121,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.263,1007
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 72.121,5400

Suma la partida ................................................................. 78.339,3900
Costes indirectos ............................... 6% 4.700,3634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 83.039,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A050319 DECANTADOR SUCCIÓN. CIRCULAR DIAMETRAL

Mecanismos decantador diametral succión. DN 25 mA050319001 Ud

Mecanismos decantador diametral succión,  de las siguientes característi-
cas:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 25,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 866,576836,9700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 985,428044,1500
MO00002 hCapataz 23,7900 858,581136,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000
EQ05501 UdMecanismos decantador diametral succión. DN 25 m 60.182,5400 60.182,54001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.710,5859
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 60.182,5400

Suma la partida ................................................................. 65.265,9800
Costes indirectos ............................... 6% 3.915,9588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 69.181,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Mecanismos decantador diametral succión. DN 30 mA050319002 Ud

Mecanismos decantador diametral succión,  de las siguientes característi-
cas:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 30,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 968,540841,3200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.101,492049,3500
MO00002 hCapataz 23,7900 959,688640,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000
EQ05502 UdMecanismos decantador diametral succión. DN 30 m 92.449,3000 92.449,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.029,7214
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 92.449,3000

Suma la partida ................................................................. 100.224,7200
Costes indirectos ............................... 6% 6.013,4832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 106.238,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Mecanismos decantador diametral succión. DN 40 mA050319003 Ud

Mecanismos decantador diametral succión,  de las siguientes característi-
cas:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 40,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.765,500875,3200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2.007,684089,9500
MO00002 hCapataz 23,7900 1.749,040873,5200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
EQ05503 UdMecanismos decantador diametral succión. DN 40 m 140.575,8200 140.575,82001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5.522,2256
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 140.575,8200

Suma la partida ................................................................. 152.425,6500
Costes indirectos ............................... 6% 9.145,5390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 161.571,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS
SETENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A050320 DECANTADOR GRAVEDAD. RECTANGULAR

Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 10 mA050320001 Ud

Mecanismos decantador rectangular,  de las siguientes características:
Ancho: 10,00 m 
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 582,015224,8300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 662,011229,6600
MO00002 hCapataz 23,7900 576,669624,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ05601 UdMecanismos decantador gravedad rectangular. L= 10 41.220,4000 41.220,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.820,6960
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 41.220,4000

Suma la partida ................................................................. 44.623,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2.677,3800

TOTAL PARTIDA................................................... 47.300,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 15 mA050320002 Ud

Mecanismos decantador rectangular,  de las siguientes características:
Ancho: 15,00 m 
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 716,795230,5800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 815,126436,5200
MO00002 hCapataz 23,7900 710,131529,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.855,260018,0000
EQ05602 UdMecanismos decantador gravedad rectangular. L= 15 m 61.829,9400 61.829,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.242,0531
Maquinaria......................................................................... 2.847,4200
Materiales .......................................................................... 61.829,9400

Suma la partida ................................................................. 66.919,4100
Costes indirectos ............................... 6% 4.015,1646
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 70.934,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 20 mA050320003 Ud

Mecanismos decantador rectangular,  de las siguientes características:
Ancho: 20,00 m 
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 903,612038,5500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.027,612846,0400
MO00002 hCapataz 23,7900 895,217737,6300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ05603 UdMecanismos decantador gravedad rectangular. L= 20 m 82.440,8100 82.440,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.826,4425
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 82.440,8100

Suma la partida ................................................................. 89.222,0000
Costes indirectos ............................... 6% 5.353,3200

TOTAL PARTIDA................................................... 94.575,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA
Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A050321 RASCADOR DECANTADOR LAMELAR. CIRCULAR

Mecanismo decantador lamelar circular. DN 5 mA050321001 Ud

Mecanismo decantador lamelar circular, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 5,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales:
- Estructuras: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751
- Cilindro alimentación: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE
3.751
- Vertedero: aluminio anodizado
- Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Tipo: tornillo sinfin y corona.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 82,74323,5300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 94,19044,2200
MO00002 hCapataz 23,7900 82,07553,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ05701 UdMecanismo decantador lamelar circular. DN 5 m 8.933,8800 8.933,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 259,0091
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 8.933,8800

Suma la partida ................................................................. 9.667,4600
Costes indirectos ............................... 6% 580,0476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 10.247,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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Mecanismo decantador lamelar circular. DN 10 mA050321002 Ud

Mecanismo decantador lamelar circular, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 10,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales:
- Estructuras: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751
- Cilindro alimentación: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE
3.751
- Vertedero: aluminio anodizado
- Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Tipo: tornillo sinfin y corona.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 261,121611,1400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 297,079213,3100
MO00002 hCapataz 23,7900 258,835210,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ05702 UdMecanismo decantador lamelar circular. DN 10 m 17.547,6400 17.547,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 817,0360
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 17.547,6400

Suma la partida ................................................................. 18.997,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1.139,8464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 20.137,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Mecanismo decantador lamelar circular. DN 15 mA050321003 Ud

Mecanismo decantador lamelar circular, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 15,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales:
- Estructuras: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751
- Cilindro alimentación: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE
3.751
- Vertedero: aluminio anodizado
- Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Tipo: tornillo sinfin y corona.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 368,945615,7400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 419,392818,7900
MO00002 hCapataz 23,7900 365,414415,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ05703 UdMecanismo decantador lamelar circular. DN 15 m 29.357,2300 29.357,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.153,7528
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 29.357,2300

Suma la partida ................................................................. 31.776,5000
Costes indirectos ............................... 6% 1.906,5900

TOTAL PARTIDA................................................... 33.683,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

57223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mecanismo decantador lamelar circular. DN 20 mA050321004 Ud

Mecanismo decantador lamelar circular, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 20,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales:
- Estructuras: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751
- Cilindro alimentación: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE
3.751
- Vertedero: aluminio anodizado
- Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Tipo: tornillo sinfin y corona
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 481,223220,5300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 547,286424,5200
MO00002 hCapataz 23,7900 476,751620,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ05704 UdMecanismo decantador lamelar circular. DN 20 m 37.453,9800 37.453,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.505,2612
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 37.453,9800

Suma la partida ................................................................. 40.541,1400
Costes indirectos ............................... 6% 2.432,4684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 42.973,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A050322 RASCADOR DECANTADOR LAMELAR. RECTANGULAR

Rasacador lamelar de cadenas. 3 x 10 mA050322001 Ud

Rasacador lamelar de cadenas, de las siguientes características:
- Dimensiones del tanque: 3,00 x 10,00 m
- Incluye:
Accionamiento eléctrico
Panel de control
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 217,99209,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 247,752011,1000
MO00002 hCapataz 23,7900 215,77539,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ05801 UdRasacador lamelar de cadenas. 3 x 10 m 27.454,8500 27.454,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 681,5193
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 27.454,8500

Suma la partida ................................................................. 29.718,2700
Costes indirectos ............................... 6% 1.783,0962
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 31.501,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS UN EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Rasacador lamelar de cadenas. 5 x 10 mA050322002 Ud

Rasacador lamelar de cadenas, de las siguientes características:
- Dimensiones del tanque: 5,00 x 10,00 m
- Incluye:
Accionamiento eléctrico
Panel de control
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 366,836015,6500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 417,160818,6900
MO00002 hCapataz 23,7900 363,511215,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.855,260018,0000
EQ05802 UdRasacador lamelar de cadenas. 5 x 10 m 48.477,1600 48.477,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.147,5080
Maquinaria......................................................................... 2.847,4200
Materiales .......................................................................... 48.477,1600

Suma la partida ................................................................. 52.472,0900
Costes indirectos ............................... 6% 3.148,3254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 55.620,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Rasacador lamelar de cadenas. 7,5 x 10 mA050322003 Ud

Rasacador lamelar de cadenas, de las siguientes características:
- Dimensiones del tanque: 5,00 x 10,00 m
- Incluye:
Accionamiento eléctrico
Panel de control
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 459,658419,6100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 522,511223,4100
MO00002 hCapataz 23,7900 455,340619,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.212,640022,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.267,540022,0000
EQ05803 UdRasacador lamelar de cadenas. 7,5 x 10 m 59.664,1900 59.664,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.437,5102
Maquinaria......................................................................... 3.480,1800
Materiales .......................................................................... 59.664,1900

Suma la partida ................................................................. 64.581,8800
Costes indirectos ............................... 6% 3.874,9128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 68.456,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A050323 MECANISMO ESPESADOR DE FANGOS POR GRAVEDAD.

Mecanismo espesador de gravedad. DN 6 mA050323001 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 6,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 416,294417,7600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 473,407221,2100
MO00002 hCapataz 23,7900 412,518617,3400
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ05901 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 6 m 20.116,1900 20.116,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.302,2202
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 20.116,1900

Suma la partida ................................................................. 21.892,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1.313,5788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 23.206,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Mecanismo espesador de gravedad. DN 8 mA050323002 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 8,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 534,900822,8200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 608,443227,2600
MO00002 hCapataz 23,7900 530,041222,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ05902 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 8 m 26.111,8900 26.111,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.673,3852
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 26.111,8900

Suma la partida ................................................................. 28.418,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1.705,0824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 30.123,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Mecanismo espesador de gravedad. DN 10 mA050323003 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 10,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 546,386423,3100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 621,388827,8400
MO00002 hCapataz 23,7900 541,222522,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ05903 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 10 m 33.833,7800 33.833,78001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.708,9977
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 33.833,7800

Suma la partida ................................................................. 36.808,3000
Costes indirectos ............................... 6% 2.208,4980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 39.016,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL DIECISÉIS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Mecanismo espesador de gravedad. DN 12 mA050323004 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 12,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 669,680828,5700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 761,558434,1200
MO00002 hCapataz 23,7900 663,503127,8900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ05904 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 12 m 41.144,0500 41.144,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.094,7423
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 41.144,0500

Suma la partida ................................................................. 44.820,6900
Costes indirectos ............................... 6% 2.689,2414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 47.509,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Mecanismo espesador de gravedad. DN 15 mA050323005 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 15,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 900,799238,4300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.024,488045,9000
MO00002 hCapataz 23,7900 892,362937,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 661,440012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.236,840012,0000
EQ05905 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 15 m 54.475,0000 54.475,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.817,6501
Maquinaria......................................................................... 1.898,2800
Materiales .......................................................................... 54.475,0000

Suma la partida ................................................................. 59.190,9300
Costes indirectos ............................... 6% 3.551,4558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 62.742,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A050324 ESPESADOR ESTÁTICO DE FANGOS POR GRAVEDAD.

Espesador de gravedad. DN 3,00 mA050324001 Ud

Espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Estático
- Diámetro del tanque: 3,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.016,827243,3800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.156,176051,8000
MO00002 hCapataz 23,7900 1.007,268642,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000
EQ06001 UdEspesador de gravedad. DN 3,00 m 71.233,4500 71.233,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.180,2718
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 71.233,4500

Suma la partida ................................................................. 77.577,5200
Costes indirectos ............................... 6% 4.654,6512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 82.232,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Espesador de gravedad. DN 4,00 mA050324002 Ud

Espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Estático
- Diámetro del tanque: 4,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.218,880052,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.410,624063,2000
MO00002 hCapataz 23,7900 1.228,991451,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000
EQ06002 UdEspesador de gravedad. DN 4,00 m 97.002,8000 97.002,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.858,4954
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 97.002,8000

Suma la partida ................................................................. 105.607,0000
Costes indirectos ............................... 6% 6.336,4200

TOTAL PARTIDA................................................... 111.943,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Espesador de gravedad. DN 6,00 mA050324003 Ud

Espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Estático
- Diámetro del tanque: 6,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.587,122467,7100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.804,572080,8500
MO00002 hCapataz 23,7900 1.572,281166,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3.307,200060,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 6.184,200060,0000
EQ06003 UdEspesador de gravedad. DN 6,00 m 163.079,4000 163.079,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4.963,9755
Maquinaria......................................................................... 9.491,4000
Materiales .......................................................................... 163.079,4000

Suma la partida ................................................................. 177.534,7800
Costes indirectos ............................... 6% 10.652,0868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 188.186,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO
OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A050325 ESPESADOR ROTATIVO DE FANGOS

Espesador rotativo 8 m³/hA050325001 Ud

Espesador rotativo, de las siguientes características:
. Caudal de fango:  8 m³/h
. Cuerpo y base construidos con acero inoxidable
. Tela filtrante de poliéster.
. Motoreductor principal 0,25 kw
. Velocidad de giro regulable
. Material AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 148,14086,3200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 168,51607,5500
MO00002 hCapataz 23,7900 146,78436,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ06101 UdEspesador rotativo 8 m³/h 14.138,5400 14.138,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 463,4411
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 14.138,5400

Suma la partida ................................................................. 15.392,9300
Costes indirectos ............................... 6% 923,5758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 16.316,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Espesador rotativo 15 m³/hA050325002 Ud

Espesador rotativo, de las siguientes características:
. Caudal de fango:  15 m³/h
. Cuerpo y base construidos con acero inoxidable
. Tela filtrante de poliéster.
. Motoreductor principal 0,37 kw
. Velocidad de giro regulable
. Material AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 450,282419,2100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 511,797622,9300
MO00002 hCapataz 23,7900 446,062518,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.855,260018,0000
EQ06102 UdEspesador rotativo 15 m³/h 48.026,4000 48.026,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.408,1425
Maquinaria......................................................................... 2.847,4200
Materiales .......................................................................... 48.026,4000

Suma la partida ................................................................. 52.281,9600
Costes indirectos ............................... 6% 3.136,9176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 55.418,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Espesador rotativo 32 m³/hA050325003 Ud

Espesador rotativo, de las siguientes características:
. Caudal de fango:  32 m³/h
. Cuerpo y base construidos con acero inoxidable
. Tela filtrante de poliéster.
. Motoreductor principal 0,75 kw
. Velocidad de giro regulable
. Material AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 502,553621,4400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 571,392025,6000
MO00002 hCapataz 23,7900 497,924720,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000
EQ06103 UdEspesador rotativo 32 m³/h 53.444,9300 53.444,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.571,8703
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 53.444,9300

Suma la partida ................................................................. 58.180,6000
Costes indirectos ............................... 6% 3.490,8360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 61.671,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Espesador rotativo 65 m³/hA050325004 Ud

Espesador rotativo, de las siguientes características:
. Caudal de fango:  65 m³/h
. Cuerpo y base construidos con acero inoxidable
. Tela filtrante de poliéster.
. Motoreductor principal 1,50 kw
. Velocidad de giro regulable
. Material AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 639,443227,2800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 727,185632,5800
MO00002 hCapataz 23,7900 633,527726,6300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ06104 UdEspesador rotativo 65 m³/h 67.197,7600 67.197,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.000,1565
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 67.197,7600

Suma la partida ................................................................. 73.152,6700
Costes indirectos ............................... 6% 4.389,1602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 77.541,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A050326 MECANISMO ESPESADOR DE FANGOS POR FLOTACIÓN

Espesador de flotación. DN 6 mA050326001 Ud

Espesador de flotación, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Flotación
- Diámetro del tanque: 6,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Incluye sistema de presurización
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 601,704825,6700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 684,331230,6600
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MO00002 hCapataz 23,7900 596,177425,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000
EQ06201 UdEspesador de flotación. DN 6 m 71.979,9000 71.979,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.882,2134
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 71.979,9000

Suma la partida ................................................................. 78.607,8100
Costes indirectos ............................... 6% 4.716,4686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 83.324,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Espesador de flotación. DN 8 mA050326002 Ud

Espesador de flotación, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Flotación
- Diámetro del tanque: 8,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Incluye sistema de presurización
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 902,205638,4900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.025,827245,9600
MO00002 hCapataz 23,7900 893,790337,5700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
EQ06202 UdEspesador de flotación. DN 8 m 95.973,2100 95.973,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.821,8231
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 95.973,2100

Suma la partida ................................................................. 105.122,6300
Costes indirectos ............................... 6% 6.307,3578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 111.429,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Espesador de flotación. DN 10 mA050326003 Ud

Espesador de flotación, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Flotación
- Diámetro del tanque: 10,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Incluye sistema de presurización
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.008,388843,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.146,578451,3700
MO00002 hCapataz 23,7900 998,942141,9900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.480,400045,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.638,150045,0000
EQ06203 UdEspesador de flotación. DN 10 m 119.966,5100 119.966,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.153,9093
Maquinaria......................................................................... 7.118,5500
Materiales .......................................................................... 119.966,5100

Suma la partida ................................................................. 130.238,9700
Costes indirectos ............................... 6% 7.814,3382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 138.053,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y
TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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A050327 CONCENTRADOR DE GRASAS

Concentrador de grasas. 5 m³/hA050327001 Ud

Mecanismo y tanque metálico para arrastre y separación de grasas y flotan-
tes, de las siguientes características:
- Caudal: 5 m³/h
Materiales:
- Depósito: Acero al carbono S 275 JR, chorreado SA 2 1/2, 300 µ de alqui-
trán Epoxy interior y exterior.
- Cadenas de transporte: Resina acetal y ejes inox. 304
- Coronas motrices: Poliamida
- Soportes de rasquetas: Acero al carbono galvanizado
Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Potencia: 0,18 kw
Incluye:
- Cubierta
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 120,24725,1300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 136,59846,1200
MO00002 hCapataz 23,7900 119,18795,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ06301 UdConcentrador de grasas. 5 m³/h 9.137,2300 9.137,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 376,0335
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 9.137,2300

Suma la partida ................................................................. 9.987,8300
Costes indirectos ............................... 6% 599,2698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 10.587,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Concentrador de grasas. 10 m³/hA050327002 Ud

Mecanismo y tanque metálico para arrastre y separación de grasas y flotan-
tes, de las siguientes características:
- Caudal: 10 m³/h
Materiales:
- Depósito: Acero al carbono S 275 JR, chorreado SA 2 1/2, 300 µ de alqui-
trán Epoxy interior y exterior.
- Cadenas de transporte: Resina acetal y ejes inox. 304
- Coronas motrices: Poliamida
- Soportes de rasquetas: Acero al carbono galvanizado
Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Potencia: 0,18 kw
Incluye:
- Cubierta
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 129,62325,5300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 147,53526,6100
MO00002 hCapataz 23,7900 128,46605,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ06302 UdConcentrador de grasas. 10 m³/h 9.296,0000 9.296,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 405,6244
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 9.296,0000

Suma la partida ................................................................. 10.176,1900
Costes indirectos ............................... 6% 610,5714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 10.786,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Concentrador de grasas. 20 m³/hA050327003 Ud

Mecanismo y tanque metálico para arrastre y separación de grasas y flotan-
tes, de las siguientes características:
- Caudal: 20 m³/h
Materiales:
- Depósito: Acero al carbono S 275 JR, chorreado SA 2 1/2, 300 µ de alqui-
trán Epoxy interior y exterior.
- Cadenas de transporte: Resina acetal y ejes inox. 304
- Coronas motrices: Poliamida
- Soportes de rasquetas: Acero al carbono galvanizado
Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Potencia: 0,18 kw
Incluye:
- Cubierta
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 139,23365,9400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 158,47207,1000
MO00002 hCapataz 23,7900 137,98205,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ06303 UdConcentrador de grasas. 20 m³/h 12.497,0000 12.497,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 435,6876
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 12.497,0000

Suma la partida ................................................................. 13.407,2600
Costes indirectos ............................... 6% 804,4356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 14.211,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

A050328 CLASIFICADOR DE ARENAS

Clasificador lavador de arenas. 10 m³/hA050328001 Ud

Clasificador lavador de arenas de las siguientes características:
- Caudal: 10 m³/h
Materiales:
- Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR
- Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37
- Helices: Acero al carbono ST-52.3
- Revestimiento de helice: Acero antiabrasión
Accionamiento: 
- Potencia: 0,75 kW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06401 UdClasificador lavador de arenas. 10 m³/h 6.607,0000 6.607,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 40,31681,7200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 45,75602,0500
MO00002 hCapataz 23,7900 39,96721,6800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000

Mano de obra .................................................................... 126,0400
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 6.607,0000

Suma la partida ................................................................. 7.207,6100
Costes indirectos ............................... 6% 432,4566
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 7.640,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

58223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Clasificador lavador de arenas. 25 m³/hA050328002 Ud

Clasificador lavador de arenas de las siguientes características:
- Caudal: 25 m³/h
Materiales:
- Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR
- Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37
- Helices: Acero al carbono ST-52.3
- Revestimiento de helice: Acero antiabrasión
Accionamiento: 
- Potencia: 0,75 kW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06402 UdClasificador lavador de arenas. 25 m³/h 9.486,6700 9.486,67001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 79,69603,4000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 90,61924,0600
MO00002 hCapataz 23,7900 78,98283,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000

Mano de obra .................................................................... 249,2980
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 9.486,6700

Suma la partida ................................................................. 10.210,5400
Costes indirectos ............................... 6% 612,6324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 10.823,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

Clasificador lavador de arenas. 50 m³/hA050328003 Ud

Clasificador lavador de arenas de las siguientes características:
- Caudal: 50 m³/h
Materiales:
- Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR
- Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37
- Helices: Acero al carbono ST-52.3
- Revestimiento de helice: Acero antiabrasión
Accionamiento: 
- Potencia: 0,75 kW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06403 UdClasificador lavador de arenas. 50 m³/h 12.497,0000 12.497,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 101,02644,3100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 114,94805,1500
MO00002 hCapataz 23,7900 100,15594,2100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000

Mano de obra .................................................................... 316,1303
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 12.497,0000

Suma la partida ................................................................. 13.287,7000
Costes indirectos ............................... 6% 797,2620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 14.084,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Clasificador lavador de arenas. 100 m³/hA050328004 Ud

Clasificador lavador de arenas de las siguientes características:
- Caudal: 100 m³/h
Materiales:
- Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR
- Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37
- Helices: Acero al carbono ST-52.3
- Revestimiento de helice: Acero antiabrasión
Accionamiento: 
- Potencia: 0,75 kW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06404 UdClasificador lavador de arenas. 100 m³/h 13.611,0000 13.611,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 145,56246,2100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 165,61447,4200
MO00002 hCapataz 23,7900 144,16746,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000

Mano de obra .................................................................... 455,3442
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 13.611,0000

Suma la partida ................................................................. 14.699,1000
Costes indirectos ............................... 6% 881,9460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 15.581,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A050329 COMPUERTAS PARA  MAREAS

Compuerta mareas circular. DN 80A050329001 Ud

Compuerta mareas circular,de las siguientes características:
- Diámetro: 80 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,75040,1600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,24080,1900
MO00002 hCapataz 23,7900 3,56850,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ06501 UdCompuerta mareas circular. DN 80 380,5500 380,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,5597
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 380,5500

Suma la partida ................................................................. 407,9300
Costes indirectos ............................... 6% 24,4758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 432,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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Compuerta mareas circular. DN 100A050329002 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 100 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,75040,1600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,24080,1900
MO00002 hCapataz 23,7900 3,56850,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ06502 UdCompuerta mareas circular. DN 100 382,0000 382,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,5597
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 382,0000

Suma la partida ................................................................. 409,3800
Costes indirectos ............................... 6% 24,5628
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 433,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 150A050329003 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 150 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,75040,1600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,24080,1900
MO00002 hCapataz 23,7900 3,56850,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ06503 UdCompuerta mareas circular. DN 150 380,2400 380,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,5597
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 380,2400

Suma la partida ................................................................. 407,6200
Costes indirectos ............................... 6% 24,4572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 432,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Compuerta mareas circular. DN 200A050329004 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 200 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,26640,3100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,03520,3600
MO00002 hCapataz 23,7900 7,13700,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ06504 UdCompuerta mareas circular. DN 150 517,2300 517,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,4386
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 517,2300

Suma la partida ................................................................. 555,4900
Costes indirectos ............................... 6% 33,3294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 588,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 250A050329005 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 250 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 12,18880,5200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 13,83840,6200
MO00002 hCapataz 23,7900 11,89500,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ06505 UdCompuerta mareas circular. DN 250 737,4100 737,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,9222
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 737,4100

Suma la partida ................................................................. 791,1500
Costes indirectos ............................... 6% 47,4690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 838,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

58623 mayo 2023
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Compuerta mareas circular. DN 300A050329006 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 300 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 18,28320,7800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 20,75760,9300
MO00002 hCapataz 23,7900 18,08040,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ06506 UdCompuerta mareas circular. DN 300 857,8900 857,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,1212
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 857,8900

Suma la partida ................................................................. 938,7400
Costes indirectos ............................... 6% 56,3244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 995,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 350A050329007 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 350 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 18,51760,7900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 20,98080,9400
MO00002 hCapataz 23,7900 18,31830,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ06507 UdCompuerta mareas circular. DN 350 1.231,0000 1.231,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,8167
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.231,0000

Suma la partida ................................................................. 1.320,4500
Costes indirectos ............................... 6% 79,2270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.399,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

58723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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Compuerta mareas circular. DN 400A050329008 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 400 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 29,53441,2600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 33,70321,5100
MO00002 hCapataz 23,7900 29,26171,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ06508 UdCompuerta mareas circular. DN 400 1.980,8100 1.980,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 92,4993
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.980,8100

Suma la partida ................................................................. 2.104,9500
Costes indirectos ............................... 6% 126,2970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.231,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 450A050329009 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 450 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,42641,8100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 48,21122,1600
MO00002 hCapataz 23,7900 42,10831,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ06509 UdCompuerta mareas circular. DN 450 2.251,8900 2.251,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 132,7459
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 2.251,8900

Suma la partida ................................................................. 2.416,2700
Costes indirectos ............................... 6% 144,9762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2.561,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

58823 mayo 2023
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Compuerta mareas circular. DN 500A050329010 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 500 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 51,09922,1800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 58,03202,6000
MO00002 hCapataz 23,7900 50,43482,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ06510 UdCompuerta mareas circular. DN 500 2.877,4000 2.877,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 159,5660
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 2.877,4000

Suma la partida ................................................................. 3.084,4200
Costes indirectos ............................... 6% 185,0652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3.269,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 600A050329011 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 600 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 67,03842,8600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 76,11123,4100
MO00002 hCapataz 23,7900 66,37412,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ06511 UdCompuerta mareas circular. DN 600 4.016,7000 4.016,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 209,5237
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 4.016,7000

Suma la partida ................................................................. 4.305,3200
Costes indirectos ............................... 6% 258,3192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4.563,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

58923 mayo 2023
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Compuerta mareas circular. DN 700A050329012 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 700 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 87,43123,7300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 99,32404,4500
MO00002 hCapataz 23,7900 86,59563,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ06512 UdCompuerta mareas circular. DN 700 5.946,8900 5.946,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 273,3508
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.946,8900

Suma la partida ................................................................. 6.378,4300
Costes indirectos ............................... 6% 382,7058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 6.761,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 800A050329013 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 800 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 107,82404,6000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 122,76005,5000
MO00002 hCapataz 23,7900 106,81714,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ06513 UdCompuerta mareas circular. DN 800 8.037,6800 8.037,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 337,4011
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 8.037,6800

Suma la partida ................................................................. 8.612,3700
Costes indirectos ............................... 6% 516,7422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 9.129,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

59023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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Compuerta mareas circular. DN 900A050329014 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 900 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 128,21685,4700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 145,97286,5400
MO00002 hCapataz 23,7900 127,03865,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ06514 UdCompuerta mareas circular. DN 900 9.911,4700 9.911,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 401,2282
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 9.911,4700

Suma la partida ................................................................. 10.629,0800
Costes indirectos ............................... 6% 637,7448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 11.266,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 1.000A050329015 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 1.000 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 148,84406,3500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 169,18567,5800
MO00002 hCapataz 23,7900 147,49806,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ06515 UdCompuerta mareas circular. DN 1.000 12.060,5400 12.060,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 465,5276
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 12.060,5400

Suma la partida ................................................................. 12.921,5400
Costes indirectos ............................... 6% 775,2924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 13.696,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

59123 mayo 2023
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Compuerta mareas circular. DN 1.200A050329016 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 1.200 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 169,23687,2200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 192,39848,6200
MO00002 hCapataz 23,7900 167,71957,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ06516 UdCompuerta mareas circular. DN 1.200 14.074,3600 14.074,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 529,3547
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 14.074,3600

Suma la partida ................................................................. 15.078,2800
Costes indirectos ............................... 6% 904,6968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 15.982,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A050330 CUCHARA BIVALVA

Cuchara bivalva electrohidráulica 100 lA050330001 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las siguien-
tes características:
Capacidad: 100 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 2,20 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Peine de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 110,16804,7000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 125,21525,6100
MO00002 hCapataz 23,7900 108,95824,5800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10801 UdCuchara bivalva electrohidráulica 100 l 6.678,3900 6.678,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 344,3414
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.678,3900

Suma la partida ................................................................. 7.180,9200
Costes indirectos ............................... 6% 430,8552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 7.611,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

59223 mayo 2023
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Cuchara bivalva electrohidráulica 150 lA050330002 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las siguien-
tes características:
Capacidad: 150 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 2,20 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Piene de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 145,09366,1900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 164,94487,3900
MO00002 hCapataz 23,7900 143,69166,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10802 UdCuchara bivalva electrohidráulica 150 l 6.880,0000 6.880,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 453,7300
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.880,0000

Suma la partida ................................................................. 7.491,9200
Costes indirectos ............................... 6% 449,5152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 7.941,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuchara bivalva electrohidráulica 250 lA050330003 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las siguien-
tes características:
Capacidad: 250 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 2,20 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Piene de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 146,03126,2300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 166,06087,4400
MO00002 hCapataz 23,7900 144,88116,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10803 UdCuchara bivalva electrohidráulica 250 l 9.406,0000 9.406,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 456,9731
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 9.406,0000

Suma la partida ................................................................. 10.021,1600
Costes indirectos ............................... 6% 601,2696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 10.622,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

59323 mayo 2023
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Cuchara bivalva electrohidráulica 300 lA050330004 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las siguien-
tes características:
Capacidad: 300 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 2,20 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Piene de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 127,98245,4600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 145,52646,5200
MO00002 hCapataz 23,7900 126,80075,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ10804 UdCuchara bivalva electrohidráulica 300 l 8.486,3500 8.486,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 400,3095
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 8.486,3500

Suma la partida ................................................................. 9.123,9400
Costes indirectos ............................... 6% 547,4364
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 9.671,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuchara bivalva electrohidráulica 500 lA050330005 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las siguien-
tes características:

Capacidad: 500 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 4,00 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Piene de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 151,65686,4700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 172,53367,7300
MO00002 hCapataz 23,7900 150,35286,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10805 UdCuchara bivalva electrohidráulica 500 l 11.275,7800 11.275,78001,0000
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Mano de obra .................................................................... 474,5432
Maquinaria......................................................................... 371,5000
Materiales .......................................................................... 11.275,7800

Suma la partida ................................................................. 12.121,8200
Costes indirectos ............................... 6% 727,3092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 12.849,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A0504 AGITADORES

A050401 AGITADOR SUMERGIBLE

Agitador sumergible Pot: 1,50 kWA050401001 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 300 mm
Velocidad de hélice: 977 r.p.m.
Nº de palas: Dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimiento: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 1,50 Kw
- Velocidad del motor: 977 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 69,38242,9600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 79,45923,5600
MO00002 hCapataz 23,7900 68,75312,8900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ01901 UdAgitador sumergible Pot: 1,50 kW 5.156,0200 5.156,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 217,5947
Maquinaria......................................................................... 264,8450
Materiales .......................................................................... 5.156,0200

Suma la partida ................................................................. 5.638,4600
Costes indirectos ............................... 6% 338,3076
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 5.976,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Agitador sumergible Pot: 2,90 kWA050401002 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 300 mm
Velocidad de hélice: 972 r.p.m.
Nº de palas: Dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimieto: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 2,90 Kw
- Velocidad del motor: 977 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado..

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 56,49042,4100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 64,72802,9000
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MO00002 hCapataz 23,7900 55,90652,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ01902 UdAgitador sumergible Pot: 2,90 kW 6.029,5200 6.029,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 177,1249
Maquinaria......................................................................... 343,9400
Materiales .......................................................................... 6.029,5200

Suma la partida ................................................................. 6.550,5800
Costes indirectos ............................... 6% 393,0348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 6.943,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Agitador sumergible Pot: 4,00 kWA050401003 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 400 mm
Velocidad de hélice: 680 r.p.m.
Nº de palas Tres (3)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimieto: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 4,00 Kw
- Velocidad del motor: 680 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 63,99122,7300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 73,43283,2900
MO00002 hCapataz 23,7900 63,51932,6700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ01903 UdAgitador sumergible Pot: 4,00 kW 6.084,9000 6.084,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 200,9433
Maquinaria......................................................................... 343,9400
Materiales .......................................................................... 6.084,9000

Suma la partida ................................................................. 6.629,7800
Costes indirectos ............................... 6% 397,7868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 7.027,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Agitador sumergible Pot: 7,50 kWA050401004 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 650 mm
Velocidad de hélice: 650 r.p.m.
Nº de palas: Tres (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimieto: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 7,50 Kw
- Velocidad del motor: 650 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 107,58964,5900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 123,20645,5200
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MO00002 hCapataz 23,7900 106,34134,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ01904 UdAgitador sumergible Pot: 7,50 kW 9.006,3000 9.006,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 337,1373
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 9.006,3000

Suma la partida ................................................................. 9.818,0100
Costes indirectos ............................... 6% 589,0806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 10.407,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Agitador sumergible Pot: 10,00 kWA050401005 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 650 mm
Velocidad de hélice: 470 r.p.m.
Nº de palas: Tres (3)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimieto: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 10,00 Kw
- Velocidad del motor: 470 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 108,05844,6100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 123,65285,5400
MO00002 hCapataz 23,7900 107,05504,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ01905 UdAgitador sumergible Pot: 10,0 kW 9.023,6800 9.023,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 338,7662
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 9.023,6800

Suma la partida ................................................................. 9.837,0200
Costes indirectos ............................... 6% 590,2212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 10.427,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A050402 ACELERADOR DE CORRIENTE
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Acelerador de corriente sumergible 1,40 kWA050402001 Ud

Acelerador de corriente sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 900 mm
Velocidad de hélice: 79 r.p.m.
Nº de palas: dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GGG40
- Eje del rotor: St 60
- Hélice: poliuretano reforzado
- Soporte: acero inoxidable
- Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401 (AISI 316)
- Recubrimieto: epoxi 2 componentes
Motor:
- Potencia: 1,40 Kw
- Velocidad del motor: 1.500 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 78,75843,3600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 90,17284,0400
MO00002 hCapataz 23,7900 78,03123,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ02001 UdAcelerador de corriente sumergible 1,40 kW 10.608,0000 10.608,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 246,9624
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 10.608,0000

Suma la partida ................................................................. 11.645,9100
Costes indirectos ............................... 6% 698,7546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 12.344,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Acelerador de corriente sumergible 3,00 kWA050402002 Ud

Acelerador de corriente sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 1200 mm
Velocidad de hélice: 88 r.p.m.
Nº de palas: dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GGG40
- Eje del rotor: St 60
- Hélice: poliuretano reforzado
- Soporte: acero inoxidable
- Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401 (AISI 316)
- Recubrimieto: epoxi 2 componentes
Motor:
- Potencia: 3,00 Kw
- Velocidad del motor: 1.500 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,29123,9800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 106,91284,7900
MO00002 hCapataz 23,7900 92,30523,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ02002 UdAcelerador de corriente sumergible 3,00 kW 11.429,6700 11.429,67001,0000
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Mano de obra .................................................................... 292,5092
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 11.429,6700

Suma la partida ................................................................. 12.513,1300
Costes indirectos ............................... 6% 750,7878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 13.263,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Acelerador de corriente sumergible 4,00 kWA050402003 Ud

Acelerador de corriente sumergible de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 2000 mm
Velocidad de hélice: 63 r.p.m.
Nº de palas: dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GGG40
- Eje del rotor: St 60
- Hélice: poliuretano reforzado
- Soporte: acero inoxidable
- Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401 (AISI 316)
- Recubrimieto: epoxi 2 componentes
Motor:
- Potencia: 4,00 Kw
- Velocidad del motor: 1.500 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 98,68244,2100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 113,16245,0700
MO00002 hCapataz 23,7900 97,77694,1100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ02003 UdAcelerador de corriente sumergible 4,00 kW 11.588,8000 11.588,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 309,6217
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 11.588,8000

Suma la partida ................................................................. 12.689,3700
Costes indirectos ............................... 6% 761,3622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 13.450,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Acelerador de corriente sumergible 5,00 kWA050402004 Ud

Acelerador de corriente sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 1600 mm
Velocidad de hélice: 79 r.p.m.
Nº de palas: dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GGG40
- Eje del rotor: St 60
- Hélice: poliuretano reforzado
- Soporte: acero inoxidable
- Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401 (AISI 316)
- Recubrimieto: epoxi 2 componentes
Motor:
- Potencia: 5,00 Kw
- Velocidad del motor: 1.500 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 115,55924,9300
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MO00007 hPeón ordinario 22,3200 132,35765,9300
MO00002 hCapataz 23,7900 114,42994,8100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ02004 UdAcelerador de corriente sumergible 5,00 kW 12.518,8000 12.518,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 362,3467
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 12.518,8000

Suma la partida ................................................................. 13.672,1000
Costes indirectos ............................... 6% 820,3260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 14.492,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A050403 AGITADOR VERTICAL RÁPIDOS

Agitador vertical rápido 0,75 kWA050403001 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla,  de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 0,75
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,54961,0900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 29,23921,3100
MO00002 hCapataz 23,7900 25,21741,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ02101 UdAgitador vertical rápido 0,75 kW 2.282,5300 2.282,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 80,0062
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.282,5300

Suma la partida ................................................................. 2.441,6300
Costes indirectos ............................... 6% 146,4978
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2.588,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Agitador vertical rápido 1,50 kWA050403002 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla,  de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 1,50
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 26,01841,1100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 29,90881,3400
MO00002 hCapataz 23,7900 25,93111,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ02102 UdAgitador vertical rápido 1,50 kW 2.309,5600 2.309,56001,0000
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Mano de obra .................................................................... 81,8583
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.309,5600

Suma la partida ................................................................. 2.470,5100
Costes indirectos ............................... 6% 148,2306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.618,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Agitador vertical rápido 2,20 kWA050403003 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla,  de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Diámetro de la hélice (mm): 1.800
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 2,20
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,86321,5300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 41,29201,8500
MO00002 hCapataz 23,7900 35,68501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ02103 UdAgitador vertical rápido 2,20 kW 2.718,7200 2.718,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 112,8402
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.718,7200

Suma la partida ................................................................. 2.910,6600
Costes indirectos ............................... 6% 174,6396
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 3.085,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

A050404 AGITADOR VERTICAL LENTOS

Agitador vertical lento 0,37 kWA050404001 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 0,37
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 52,27122,2300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 60,04082,6900
MO00002 hCapataz 23,7900 51,86222,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ02104 UdAgitador vertical lento 0,37 kW 3.015,1800 3.015,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 164,1742
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 3.015,1800

Suma la partida ................................................................. 3.258,4500
Costes indirectos ............................... 6% 195,5070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 3.453,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Agitador vertical lento 0,55 kWA050404002 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 0,55
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

EQ02105 UdAgitador vertical lento 0,55 kW 4.770,2900 4.770,29001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,55443,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 80,79843,6200
MO00002 hCapataz 23,7900 69,70472,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 221,0575
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.770,2900

Suma la partida ................................................................. 5.149,5400
Costes indirectos ............................... 6% 308,9724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 5.458,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Agitador vertical lento 1,10 kWA050404003 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 1,10
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 94,93204,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 108,69844,8700
MO00002 hCapataz 23,7900 93,97053,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ02106 UdAgitador vertical lento 1,10 kW 6.759,2800 6.759,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 297,6009
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 6.759,2800

Suma la partida ................................................................. 7.294,1700
Costes indirectos ............................... 6% 437,6502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 7.731,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A050405 AGITADOR VERTICAL DIGESTOR ANAEROBIO

Agitador vertical digestor anaerobio 0,75 kWA050405001 Ud

Agitador vertical para homogeneización de fangos en digestor anaerobio.
Potencia motor: 0,75 kW. Velocidad rotación: 10 rpm. Material eje: AI-
SI-316. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 266,747211,3800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 305,560813,6900
MO00002 hCapataz 23,7900 264,069011,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ02107 UdAgitador vertical digestor anaerobio 0,75 kW 24.023,8900 24.023,89001,0000
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Mano de obra .................................................................... 836,3770
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 24.023,8900

Suma la partida ................................................................. 25.651,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1.539,0732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 27.190,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Agitador vertical digestor anaerobio 2,20 kWA050405002 Ud

Agitador vertical para homogeneización de fangos en digestor anaerobio.
Potencia motor: 2,00 kW. Velocidad rotación: 10 rpm. Material eje: AI-
SI-316. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 655,851227,9800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 751,291233,6600
MO00002 hCapataz 23,7900 649,467027,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000
EQ02108 UdAgitador vertical digestor anaerobio 2.2 kW 65.921,2500 65.921,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.056,6094
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 65.921,2500

Suma la partida ................................................................. 70.350,7100
Costes indirectos ............................... 6% 4.221,0426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 74.571,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA
Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Agitador vertical digestor anaerobio 4,00 kWA050405003 Ud

Agitador vertical para homogeneización de fangos en digestor anaerobio.
Potencia motor: 4,00 kW. Velocidad rotación: 10 rpm. Material eje: AI-
SI-316. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 681,166429,0600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 780,084034,9500
MO00002 hCapataz 23,7900 674,446528,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 881,920016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.649,120016,0000
EQ02109 UdAgitador vertical digestor anaerobio 4,00 kW 69.527,0100 69.527,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.135,6969
Maquinaria......................................................................... 2.531,0400
Materiales .......................................................................... 69.527,0100

Suma la partida ................................................................. 74.193,7500
Costes indirectos ............................... 6% 4.451,6250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 78.645,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A0505 DESODORIZACIÓN

A050501 DESODORIZACIÓN CARBÓN ACTIVO

Desodorización carbón activo Capacidad: 1.000 m³/hA050501001 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
1.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo. Ma-
terial construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente instalada y probada.

EQ02201 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 1.000 m³/h 8.098,7900 8.098,79001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 49,45842,1100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 56,69282,5400
MO00002 hCapataz 23,7900 49,00742,0600
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 155,1586
Maquinaria......................................................................... 213,3100
Materiales .......................................................................... 8.098,7900

Suma la partida ................................................................. 8.467,2600
Costes indirectos ............................... 6% 508,0356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 8.975,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Desodorización carbón activo Capacidad: 5.000 m³/hA050501002 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
5.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo. Ma-
terial construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente instalada y probada

EQ02202 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 5.000 m³/h 21.378,5700 21.378,57001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 163,14246,9600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 186,81848,3700
MO00002 hCapataz 23,7900 161,53416,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000

Mano de obra .................................................................... 511,4949
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 21.378,5700

Suma la partida ................................................................. 22.364,6300
Costes indirectos ............................... 6% 1.341,8778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 23.706,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Desodorización carbón activo Capacidad: 10.000 m³/hA050501003 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
10.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo.
Material construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto,
totalmente instalada y probada

EQ02203 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 10.000 m³/h 36.224,7100 36.224,71001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 281,280012,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 322,300814,4400
MO00002 hCapataz 23,7900 278,580911,7100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000

Mano de obra .................................................................... 882,1617
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 36.224,7100

Suma la partida ................................................................. 37.897,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2.273,8692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 40.171,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Desodorización carbón activo Capacidad: 15.000 m³/hA050501004 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
15.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo.
Material construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto,
totalmente instalada y probada

EQ02204 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 15.000 m³/h 46.258,2600 46.258,26001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 382,072016,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 437,695219,6100
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MO00002 hCapataz 23,7900 378,498915,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000

Mano de obra .................................................................... 1.198,2661
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 46.258,2600

Suma la partida ................................................................. 48.405,6700
Costes indirectos ............................... 6% 2.904,3402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 51.310,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ
EUROS con UN CÉNTIMOS

Desodorización carbón activo Capacidad: 20.000 m³/hA050501005 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
20.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo.
Material construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto,
totalmente instalada y probada

EQ02205 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 20.000 m³/h 56.187,8800 56.187,88001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 421,920018,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 483,228021,6500
MO00002 hCapataz 23,7900 417,752417,5600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000

Mano de obra .................................................................... 1.322,9004
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 56.187,8800

Suma la partida ................................................................. 58.776,3000
Costes indirectos ............................... 6% 3.526,5780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 62.302,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A050502 DESODORIZACIÓN VÍA QUÍMICA

Desodorización vía química Capacidad: 10.000 m3/hA050502001 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de 10.000
m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación de reac-
tivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según PPT, total-
mente instalada y probada.

EQ02301 UdDesodorización vía química Capacidad: 10.000 m³/h 71.516,8600 71.516,86001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 650,928827,7700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 745,711233,4100
MO00002 hCapataz 23,7900 644,709027,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000

Mano de obra .................................................................... 2.041,3490
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 71.516,8600

Suma la partida ................................................................. 75.140,1100
Costes indirectos ............................... 6% 4.508,4066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 79.648,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Desodorización vía química Capacidad: 25.000 m3/hA050502002 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de 25.000
m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación de reac-
tivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según PPT, total-
mente instalada y probada.

EQ02302 UdDesodorización vía química Capacidad: 25.000 m³/h 117.012,2700 117.012,27001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.145,747248,8800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.312,416058,8000
MO00002 hCapataz 23,7900 1.135,020947,7100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000

Mano de obra .................................................................... 3.593,1841
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 117.012,2700

Suma la partida ................................................................. 122.978,3000
Costes indirectos ............................... 6% 7.378,6980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 130.357,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE EUROS

Desodorización vía química Capacidad: 50.000 m3/hA050502003 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de 50.000
m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación de reac-
tivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según PPT, total-
mente instalada y probada.

EQ02303 UdDesodorización vía química Capacidad: 50.000 m³/h 132.922,8300 132.922,83001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.126,057648,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.289,649657,7800
MO00002 hCapataz 23,7900 1.115,275246,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000

Mano de obra .................................................................... 3.530,9824
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 132.922,8300

Suma la partida ................................................................. 139.617,6100
Costes indirectos ............................... 6% 8.377,0566
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 147.994,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Desodorización vía química Capacidad: 75.000 m3/hA050502004 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de 75.000
m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación de reac-
tivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según PPT, total-
mente instalada y probada.

EQ02304 UdDesodorización vía química Capacidad: 75.000 m³/h 238.783,0400 238.783,04001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.780,971275,9800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2.040,048091,4000
MO00002 hCapataz 23,7900 1.764,028574,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
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Mano de obra .................................................................... 5.585,0477
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 238.783,0400

Suma la partida ................................................................. 250.695,6900
Costes indirectos ............................... 6% 15.041,7414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 265.737,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Desodorización vía química Capacidad: 100.000 m3/hA050502005 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de
100.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación
de reactivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según
PPT, totalmente instalada y probada.

EQ02305 UdDesodorización vía química Capacidad: 100.000 m³/h 330.880,9800 330.880,98001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2.196,796893,7200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2.516,1336112,7300
MO00002 hCapataz 23,7900 2.175,595591,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3.307,200060,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 6.184,200060,0000

Mano de obra .................................................................... 6.888,5259
Maquinaria......................................................................... 9.491,4000
Materiales .......................................................................... 330.880,9800

Suma la partida ................................................................. 347.260,9100
Costes indirectos ............................... 6% 20.835,6546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 368.096,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA
Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A050503 DESODORIZACIÓN BIOLÓGICA CERRADA

Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 10.000 m³/hA050503001 Ud

Desodorización por biológica (Biotrickling) con una capacidad de tratamien-
to de 10.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, . Material cons-
trucción PRFV. Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ02401 UdDesodorización Biológica cerrada Capacidad: 10.000 m³/h 83.299,6400 83.299,64001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 886,032037,8000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.014,890445,4700
MO00002 hCapataz 23,7900 877,613136,8900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000

Mano de obra .................................................................... 2.778,5355
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 83.299,6400

Suma la partida ................................................................. 87.660,0800
Costes indirectos ............................... 6% 5.259,6048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 92.919,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 20.000 m³/hA050503002 Ud

Desodorización por biológica (Biotrickling) con una capacidad de tratamien-
to de 20.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, . Material cons-
trucción PRFV. Según PPT, totalmente instalada y probada

EQ02402 UdDesodorización Biológica cerrada Capacidad: 20.000 m³/h 85.160,0000 85.160,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 622,332026,5500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 712,900831,9400
MO00002 hCapataz 23,7900 616,398925,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.951,6317
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 85.160,0000

Suma la partida ................................................................. 89.484,4800
Costes indirectos ............................... 6% 5.369,0688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 94.853,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 40.000 m³/hA050503003 Ud

Desodorización por biológica (Biotrickling) con una capacidad de tratamien-
to de 40.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, . Material cons-
trucción PRFV. Según PPT, totalmente instalada y probada

EQ02403 UdDesodorización Biológica cerrada Capacidad: 40.000 m³/h 176.604,0000 176.604,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2.681,5360114,4000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3.071,4552137,6100
MO00002 hCapataz 23,7900 2.655,6777111,6300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000

Mano de obra .................................................................... 8.408,6689
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 176.604,0000

Suma la partida ................................................................. 188.176,4700
Costes indirectos ............................... 6% 11.290,5882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 199.467,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 60.000 m³/hA050503004 Ud

Desodorización por biológica (Biotrickling) con una capacidad de tratamien-
to de 60.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, . Material cons-
trucción PRFV. Según PPT, totalmente instalada y probada

EQ02404 UdDesodorización Biológica cerrada Capacidad: 60.000 m³/h 293.384,7900 293.384,79001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4.052,5416172,8900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4.641,8904207,9700
MO00002 hCapataz 23,7900 4.013,8488168,7200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000

Mano de obra .................................................................... 12.708,2808
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 293.384,7900

Suma la partida ................................................................. 312.420,6700
Costes indirectos ............................... 6% 18.745,2402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 331.165,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO
SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A050504 CUBIERTA CIRCULAR PRFV

Cubierta circular PRFV DN: 6 mA05004001 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 6,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.
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EQ02501 UdCubierta circular PRFV DN: 6 m 11.473,5400 11.473,54001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 77,58643,3100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 88,83363,9800
MO00002 hCapataz 23,7900 76,84173,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000

Mano de obra .................................................................... 243,2617
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 11.473,5400

Suma la partida ................................................................. 12.112,2800
Costes indirectos ............................... 6% 726,7368
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 12.839,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con DOS CÉNTIMOS

Cubierta circular PRFV DN: 8 mA05004002 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 8,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.

EQ02502 UdCubierta circular PRFV DN: 8 m 12.284,9300 12.284,93001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,52563,9900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 107,13604,8000
MO00002 hCapataz 23,7900 92,54313,8900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000

Mano de obra .................................................................... 293,2047
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 12.284,9300

Suma la partida ................................................................. 12.973,6100
Costes indirectos ............................... 6% 778,4166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 13.752,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con TRES CÉNTIMOS

Cubierta circular PRFV DN: 10 mA05004003 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 10,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.

EQ02503 UdCubierta circular PRFV DN: 10 m 14.155,0000 14.155,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 154,70406,6000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 177,44407,9500
MO00002 hCapataz 23,7900 153,44556,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
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Mano de obra .................................................................... 485,5935
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 14.155,0000

Suma la partida ................................................................. 15.115,1600
Costes indirectos ............................... 6% 906,9096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 16.022,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL VEINTIDÓS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Cubierta circular PRFV DN: 12 mA05004004 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 12,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.

EQ02504 UdCubierta circular PRFV DN: 12 m 20.045,0000 20.045,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 198,53688,4700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 227,440810,1900
MO00002 hCapataz 23,7900 196,50548,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 192,92003,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000

Mano de obra .................................................................... 622,4830
Maquinaria......................................................................... 553,6650
Materiales .......................................................................... 20.045,0000

Suma la partida ................................................................. 21.221,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1.273,2690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 22.494,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cubierta circular PRFV DN: 15 mA05004005 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 15,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.

EQ02505 UdCubierta circular PRFV DN: 15 m 28.880,0000 28.880,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 239,791210,2300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 274,536012,3000
MO00002 hCapataz 23,7900 237,42429,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000

Mano de obra .................................................................... 751,7514
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 28.880,0000

Suma la partida ................................................................. 30.264,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1.815,8706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 32.080,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL OCHENTA EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A050505 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PRFV

Cubierta plana transitable antideslizante en PRFVA050505001 m²

Cubierta plana transitable antideslizante en PRFV. Según especificaciones
técnicas, totalmente instalada.

EQ02506 m²Cubierta plana transitable antideslizante en PRFV 138,0000 138,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,56240,0700
MO00002 hCapataz 23,7900 1,42740,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2,06140,0200

Mano de obra .................................................................... 4,3962
Maquinaria......................................................................... 3,1638
Materiales .......................................................................... 138,0000

Suma la partida ................................................................. 145,5600
Costes indirectos ............................... 6% 8,7336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 154,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A050506 CUBIERTA ESCAMOTEABLE PRFV

Cubierta escamoteable PRFVA050506001 m²

Cubierta escamoteable PRFV. Según especificaciones técnicas, totalmente
instalada.

EQ02507 m²Cubierta escamoteable PRFV 345,0000 345,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,01760,1800
MO00002 hCapataz 23,7900 3,33060,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500

Mano de obra .................................................................... 10,8642
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 345,0000

Suma la partida ................................................................. 363,7700
Costes indirectos ............................... 6% 21,8262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 385,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

A050507 CUBIERTA RETRACTIL PRFV

Cubierta de PVC retractil en PRFVA050507001 m²

Cubierta de PVC retractil en PRFV. Según especificaciones técnicas, total-
mente instalada.

EQ02508 m²Cubierta de PVC Retactil en PRFV 276,0000 276,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,28160,1400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,79440,1700
MO00002 hCapataz 23,7900 3,33060,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,65360,0300
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3,09210,0300

Mano de obra .................................................................... 10,4066
Maquinaria......................................................................... 4,7457
Materiales .......................................................................... 276,0000

Suma la partida ................................................................. 291,1500
Costes indirectos ............................... 6% 17,4690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 308,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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A050508 CUBIERTA PLANA  ALUMINIO

Cubierta plana autoportante de aluminioA050508001 m²

Cubierta plana autoportante de aluminio. Según PPT, totalmente instalada.

EQ02509 m²Cubierta plana autoportante de aluminio 208,0200 208,02001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,57840,1100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,90160,1300
MO00002 hCapataz 23,7900 2,37900,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,65360,0300
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3,09210,0300

Mano de obra .................................................................... 7,8590
Maquinaria......................................................................... 4,7457
Materiales .......................................................................... 208,0200

Suma la partida ................................................................. 220,6200
Costes indirectos ............................... 6% 13,2372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 233,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A050509 CUBIERTA GEODÉSICA  ALUMINIO

Cubierta geodésica aluminio DN 26A050509001 Ud

Cubierta geodésica autoportante de DN 26 m construida en aluminio sobre
muro perimetral. Según especificaciones técnicas, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3.226,9848137,6700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3.693,9600165,5000
MO00002 hCapataz 23,7900 3.196,1865134,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
EQ02510 UdCubierta geodésica autoportante de DN 26 271.302,0000 271.302,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10.117,1313
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 271.302,0000

Suma la partida ................................................................. 287.746,7300
Costes indirectos ............................... 6% 17.264,8038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 305.011,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO MIL ONCE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cubierta geodésica aluminio DN 40A050509002 Ud

Cubierta geodésica autoportante de DN 40 m construida en aluminio sobre
muro perimetral. Según PPT, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3.329,4176142,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3.813,5952170,8600
MO00002 hCapataz 23,7900 3.297,5319138,6100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000
EQ02511 UdCubierta geodésica aluminio DN 40 218.772,0000 218.772,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10.440,5447
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 218.772,0000

Suma la partida ................................................................. 232.376,3400
Costes indirectos ............................... 6% 13.942,5804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 246.318,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Cubierta geodésica aluminio DN 48A050509003 Ud

Cubierta geodésica autoportante de DN 48 m construida en aluminio sobre
muro perimetral. Según PPT, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3.571,3184152,3600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4.090,8096183,2800
MO00002 hCapataz 23,7900 3.537,3351148,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
EQ02512 UdCubierta geodésica aluminio DN 48 287.988,0000 287.988,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11.199,4631
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 287.988,0000

Suma la partida ................................................................. 305.515,0600
Costes indirectos ............................... 6% 18.330,9036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 323.845,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A0506 EQUIPOS DE ELEVACIÓN

A050601 POLIPASTO MANUAL

Polipasto manual de cadena. Capacidad 500 kgA050601001 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 500 kg
- Capacidad: 500 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,96960,3400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 9,15120,4100
MO00002 hCapataz 23,7900 7,85070,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ02601 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 500 kg 651,2300 651,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,9715
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 651,2300

Suma la partida ................................................................. 692,0200
Costes indirectos ............................... 6% 41,5212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 733,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Polipasto manual de cadena. Capacidad 1.000 kgA050601002 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 1.000 kg
- Capacidad: 1.000 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,43840,3600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 9,59760,4300
MO00002 hCapataz 23,7900 8,32650,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ02602 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 1.000 kg 835,6900 835,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,3625
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 835,6900

Suma la partida ................................................................. 885,7800
Costes indirectos ............................... 6% 53,1468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 938,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Polipasto manual de cadena. Capacidad 2.000 kgA050601003 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 2.000 kg
- Capacidad: 2.000 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 10,31360,4400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 11,60640,5200
MO00002 hCapataz 23,7900 10,22970,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ02603 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 2.000 kg 1.057,2300 1.057,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,1497
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.057,2300

Suma la partida ................................................................. 1.121,0200
Costes indirectos ............................... 6% 67,2612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.188,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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Polipasto manual de cadena. Capacidad 3.200 kgA050601004 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 3.200 kg
- Capacidad: 3.200 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 13,59520,5800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 15,62400,7000
MO00002 hCapataz 23,7900 13,56030,5700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ02604 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 3.200 kg 1.417,9100 1.417,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,7795
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 1.417,9100

Suma la partida ................................................................. 1.500,2400
Costes indirectos ............................... 6% 90,0144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.590,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Polipasto manual de cadena. Capacidad 4.000 kgA050601005 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 4.000 kg
- Capacidad: 4.000 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 16,87680,7200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 19,41840,8700
MO00002 hCapataz 23,7900 16,65300,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ02605 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 4.000 kg 1.675,5000 1.675,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 52,9482
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 1.675,5000

Suma la partida ................................................................. 1.775,9100
Costes indirectos ............................... 6% 106,5546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.882,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A050602 POLIPASTO ELÉCTRICO

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 500 kgA050602001 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 500 kg
- Capacidad: 500 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 0,75 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 84,38403,6000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 96,64564,3300
MO00002 hCapataz 23,7900 83,74083,5200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ02606 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 500 kg 3.880,4200 3.880,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 264,7704
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 3.880,4200

Suma la partida ................................................................. 4.161,0100
Costes indirectos ............................... 6% 249,6606
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 4.410,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 1.000 kgA050602002 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 1.000 kg
- Capacidad: 1.000 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 0,75 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 89,77523,8300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 102,89524,6100
MO00002 hCapataz 23,7900 88,97463,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ02607 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 1.000 kg 5.492,0000 5.492,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 281,6450
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 5.492,0000

Suma la partida ................................................................. 5.797,3700
Costes indirectos ............................... 6% 347,8422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 6.145,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 2.000 kgA050602003 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 2.000 kg
- Capacidad: 2.000 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 1,50 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 118,13765,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 135,25926,0600
MO00002 hCapataz 23,7900 117,04684,9200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ02608 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 2.000 kg 6.278,4900 6.278,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 370,4436
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 6.278,4900

Suma la partida ................................................................. 6.680,5700
Costes indirectos ............................... 6% 400,8342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 7.081,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHENTA Y UN EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 3.200 kgA050602004 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 3.200 kg
- Capacidad: 3.200 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 1,80 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 180,48807,7000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 206,68329,2600
MO00002 hCapataz 23,7900 178,66297,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
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EQ02609 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 3.200 kg 9.927,5200 9.927,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 565,8341
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 9.927,5200

Suma la partida ................................................................. 10.532,9000
Costes indirectos ............................... 6% 631,9740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 11.164,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 4.000 kgA050602005 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 4.000 kg
- Capacidad: 4.0000 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 3,00 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,98888,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 215,38809,6500
MO00002 hCapataz 23,7900 186,27577,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ02610 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 4.000 kg 10.192,2300 10.192,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 589,6525
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 10.192,2300

Suma la partida ................................................................. 10.829,3400
Costes indirectos ............................... 6% 649,7604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 11.479,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A050603 PUENTE GRÚA
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Puente grúa eléctrico 1.000 kg. Luz 10 mA050603001 Ud

Puente grúa eléctrico 1.000 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 1.000 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 0,75 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,18 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,26 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 199,70888,5200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 228,780010,2500
MO00002 hCapataz 23,7900 197,93288,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ02701 UdPuente grúa eléctrico 1.000 kg. Luz 10 m 10.926,2400 10.926,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 626,4216
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 10.926,2400

Suma la partida ................................................................. 11.869,0400
Costes indirectos ............................... 6% 712,1424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 12.581,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Puente grúa eléctrico 2.000 kg. Luz 10 mA050603002 Ud

Puente grúa eléctrico 2.000 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 2.000 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 1,50 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,18 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,26 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 381,134416,2600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 436,579219,5600
MO00002 hCapataz 23,7900 377,547315,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ02702 UdPuente grúa eléctrico 2.000 kg. Luz 10 m 19.136,0000 19.136,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.195,2609
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 19.136,0000

Suma la partida ................................................................. 20.805,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1.248,3498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 22.054,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Puente grúa eléctrico 3.200 kg. Luz 10 mA050603003 Ud

Puente grúa eléctrico 3.200 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 3.200 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 3,00 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,55 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,37 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 437,156018,6500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 500,637622,4300
MO00002 hCapataz 23,7900 432,978018,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ02703 UdPuente grúa eléctrico 3.200 kg. Luz 10 m 26.550,0000 26.550,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.370,7716
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 26.550,0000

Suma la partida ................................................................. 28.395,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1.703,7204
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 30.099,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
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Puente grúa eléctrico 4.000 kg. Luz 10 mA050603004 Ud

Puente grúa eléctrico 4.000 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 4.000 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 3,00 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,55 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,55 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 446,063219,0300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 510,904822,8900
MO00002 hCapataz 23,7900 441,780318,5700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ02704 UdPuente grúa eléctrico 4.000 kg. Luz 10 m 26.924,9900 26.924,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.398,7483
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 26.924,9900

Suma la partida ................................................................. 28.798,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1.727,8986
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 30.526,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Puente grúa eléctrico 5.000 kg. Luz 10 mA050603005 Ud

Puente grúa eléctrico 5.000 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 3.200 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 4,40 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,55 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,55 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 458,252019,5500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 524,966423,5200
MO00002 hCapataz 23,7900 453,913219,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 192,92003,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000
EQ02705 UdPuente grúa eléctrico 5.000 kg. Luz 10 m 28.735,6100 28.735,61001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.437,1316
Maquinaria......................................................................... 553,6650
Materiales .......................................................................... 28.735,6100

Suma la partida ................................................................. 30.726,4100
Costes indirectos ............................... 6% 1.843,5846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 32.569,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Puente grúa monorrail 8.000 kg. Luz 22 mA050603006 Ud

Puente grúa monorrail de 8 tn de capacidad y 22 m de luz:
-Recorrido del gancho: 7,5 m
-Velocidad de elevación: 5/1,66 m/min
-Mando por radio, rotolámpara, tomacorrientes y chorreado de la estructura
metálica ET-70C
Incluso instalación eléctrica <50 m, camino de rodadura <50 m, transporte
e instalación. 
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 89,92004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ02707 UdPuente grúa monorrail de 8 tn de capacidad y 22 m de luz 41.688,0000 41.688,00001,0000
EQ02710 UdInstalación eléctrica para puente grúa de 8 tn<50 m de longitud 1.200,0000 1.200,00001,0000
EQ02713 UdCamino de rodadura para grúa de 8 tn <50 m de longitud 3.420,0000 3.420,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,6800
Maquinaria......................................................................... 309,2100
Materiales .......................................................................... 46.308,0000

Suma la partida ................................................................. 46.800,8900
Costes indirectos ............................... 6% 2.808,0534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 49.608,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Puente grúa birrail 15.000 kg. Luz 8 mA050603007 Ud

Puente grúa birrail de 15000 kg de capacidad y 8 m de luz:
-Recorrido del gancho: 19,0 m
-Velocidad de elevación: 0-6 m/min 
-Mando por radio, rotolámpara, tomacorrientes y chorreado de la estructura
metálica ET-70C
Incluso instalación eléctrica <40  m, camino de rodadura <40 m, transporte
e instalación. 
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 67,44003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ02708 UdPuente grúa 15000 kg de capacidad y 8 m de luz 34.120,0000 34.120,00001,0000
EQ02711 UdInstalación eléctrica para grúa de 15000 kg < 40 m de longitud 1.536,0000 1.536,00001,0000
EQ02714 UdCamino de rodadura para grúa de 15000 kg <40 m longitud 2.736,0000 2.736,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 137,7600
Maquinaria......................................................................... 206,1400
Materiales .......................................................................... 38.392,0000

Suma la partida ................................................................. 38.735,9000
Costes indirectos ............................... 6% 2.324,1540
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 41.060,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SESENTA EUROS con
CINCO CÉNTIMOS
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Puente grúa birrail de 20.000 kg. Luz 21,6 mA050603008 Ud

Puente grúa birrail de 20 tn de capacidad y 21,6 m de luz:
-Recorrido del gancho: 10,5 m
-Velocidad de elevación: 4/1,33 m/min
-Mando por radio, rotolámpara, tomacorrientes y chorreado de la estructura
metálica ET-70C
Incluso instalación eléctrica <70 m, camino de rodadura <70 m , transporte
e instalación. 
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 117,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 112,40005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000
EQ02706 UdPuente grúa birrail de 20 tn de capacidad y 21,6 m de luz 68.017,0000 68.017,00001,0000
EQ02709 UdInstalación eléctrica puente grúa de 20 tn <70 m longitud 1.656,0000 1.656,00001,0000
EQ02712 UdCamino de rodadura puente grúa 20 tn de capacidad <140 m longitud 7.825,0000 7.825,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 229,6000
Maquinaria......................................................................... 360,7450
Materiales .......................................................................... 77.498,0000

Suma la partida ................................................................. 78.088,3500
Costes indirectos ............................... 6% 4.685,3010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 82.773,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0507 DEPÓSITOS

A050701 DEPÓSITO PRFV ALMACENAMIENTO REACTIVOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 1.000 lA050701001 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 1.000 l
- Diámetro: 1,00 m
- Altura total: 1,46 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02801 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 1.000 l 4.202,4000 4.202,40001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 68,21042,9100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 78,34323,5100
MO00002 hCapataz 23,7900 67,56362,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000

Mano de obra .................................................................... 214,1172
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 4.202,4000

Suma la partida ................................................................. 4.495,6100
Costes indirectos ............................... 6% 269,7366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 4.765,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 2.500 lA050701002 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 2.500 l
- Diámetro: 1,20 m
- Altura total: 2,44 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02802 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 2.500 l 5.095,4100 5.095,41001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 89,07203,8000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 102,00244,5700
MO00002 hCapataz 23,7900 88,26093,7100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000

Mano de obra .................................................................... 279,3353
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 5.095,4100

Suma la partida ................................................................. 5.453,8400
Costes indirectos ............................... 6% 327,2304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 5.781,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 5.000 lA050701003 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 5.000 l
- Diámetro: 1,60 m
- Altura total: 2,80 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02803 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 5.000 l 5.533,0000 5.533,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 96,57284,1200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 110,48404,9500
MO00002 hCapataz 23,7900 95,63584,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000

Mano de obra .................................................................... 302,6926
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 5.533,0000

Suma la partida ................................................................. 5.914,7900
Costes indirectos ............................... 6% 354,8874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 6.269,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 10.000 lA050701004 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 10.000 l
- Diámetro: 2,00 m
- Altura total: 3,56 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02804 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 10.000 l 7.090,0000 7.090,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 98,21364,1900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 112,49285,0400
MO00002 hCapataz 23,7900 97,30114,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 308,0075
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.090,0000

Suma la partida ................................................................. 7.556,2000
Costes indirectos ............................... 6% 453,3720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 8.009,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 20.000 lA050701005 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 20.000 l
- Diámetro: 2,35 m
- Altura total: 5,34 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02805 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 20.000 l 8.793,0000 8.793,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 126,81045,4100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 145,08006,5000
MO00002 hCapataz 23,7900 125,61125,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000

Mano de obra .................................................................... 397,5016
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 8.793,0000

Suma la partida ................................................................. 9.427,7900
Costes indirectos ............................... 6% 565,6674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 9.993,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 30.000 lA050701006 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 30.000 l
- Diámetro: 2,50 m
- Altura total: 6,59 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02806 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 30.000 l 11.584,0000 11.584,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 173,92487,4200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 199,31768,9300
MO00002 hCapataz 23,7900 172,47757,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000

Mano de obra .................................................................... 545,7199
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 11.584,0000

Suma la partida ................................................................. 12.446,1000
Costes indirectos ............................... 6% 746,7660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 13.192,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 50.000 lA050701007 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 50.000 l
- Diámetro: 3,50 m
- Altura total: 5,87 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02807 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 50.000 l 21.256,7800 21.256,78001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 299,328812,7700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 342,835215,3600
MO00002 hCapataz 23,7900 296,423412,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000

Mano de obra .................................................................... 938,5874
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 21.256,7800

Suma la partida ................................................................. 22.828,1300
Costes indirectos ............................... 6% 1.369,6878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 24.197,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 70.000 lA050701008 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 70.000 l
- Diámetro: 3,50 m
- Altura total: 7,95 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.
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EQ02808 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 70.000 l 23.189,2100 23.189,21001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 318,315213,5800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 364,708816,3400
MO00002 hCapataz 23,7900 315,455413,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 248,04004,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 463,81504,5000

Mano de obra .................................................................... 998,4794
Maquinaria......................................................................... 711,8550
Materiales .......................................................................... 23.189,2100

Suma la partida ................................................................. 24.899,5400
Costes indirectos ............................... 6% 1.493,9724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 26.393,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A050702 DEPÓSITO ALMACENAMIENTO GAS-OIL ENTERRADO

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 2.000 lA050702001 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 2.000 litros
- Diámetro: 1.200 mm
- Longitud: 1.910 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02901 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 2.000 l 4.535,0000 4.535,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 107,35924,8100
MO00002 hCapataz 23,7900 92,78103,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000

Mano de obra .................................................................... 293,9002
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 4.535,0000

Suma la partida ................................................................. 4.908,0000
Costes indirectos ............................... 6% 294,4800

TOTAL PARTIDA................................................... 5.202,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 3.000 lA050702002 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 3.000 litros
- Diámetro: 1.500 mm
- Longitud: 2.000 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02902 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 3.000 l 5.765,0000 5.765,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 106,41764,5400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 121,86725,4600
MO00002 hCapataz 23,7900 105,38974,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 41,34000,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 77,30250,7500
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Mano de obra .................................................................... 333,6745
Maquinaria......................................................................... 118,6425
Materiales .......................................................................... 5.765,0000

Suma la partida ................................................................. 6.217,3200
Costes indirectos ............................... 6% 373,0392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 6.590,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 5.000 lA050702003 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 5.000 litros
- Diámetro: 1.750 mm
- Longitud: 2.350 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02903 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 5.000 l 7.747,0000 7.747,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 139,46805,9500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 159,81127,1600
MO00002 hCapataz 23,7900 138,21995,8100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 437,4991
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.747,0000

Suma la partida ................................................................. 8.342,6900
Costes indirectos ............................... 6% 500,5614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 8.843,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 7.500 lA050702004 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 7.500 litros
- Diámetro: 1.750 mm
- Longitud: 3.410 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02904 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 7.500 l 9.409,0000 9.409,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 154,23526,5800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 176,77447,9200
MO00002 hCapataz 23,7900 152,96976,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
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Mano de obra .................................................................... 483,9793
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 9.409,0000

Suma la partida ................................................................. 10.130,2600
Costes indirectos ............................... 6% 607,8156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 10.738,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 10.000 lA050702005 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 10.000 litros
- Diámetro: 1750 mm
- Longitud: 4560 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02905 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 10.000 l 10.540,0000 10.540,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 179,31607,6500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 205,34409,2000
MO00002 hCapataz 23,7900 177,71137,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 96,46001,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 180,37251,7500

Mano de obra .................................................................... 562,3713
Maquinaria......................................................................... 276,8325
Materiales .......................................................................... 10.540,0000

Suma la partida ................................................................. 11.379,2000
Costes indirectos ............................... 6% 682,7520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 12.061,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 12.000 lA050702006 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 12.000 litros
- Diámetro: 2.212 mm
- Longitud: 3.513 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02906 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 12.000 l 11.457,0000 11.457,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 218,46089,3200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 250,207211,2100
MO00002 hCapataz 23,7900 216,48909,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 124,02002,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 231,90752,2500
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Mano de obra .................................................................... 685,1570
Maquinaria......................................................................... 355,9275
Materiales .......................................................................... 11.457,0000

Suma la partida ................................................................. 12.498,0800
Costes indirectos ............................... 6% 749,8848
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 13.247,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 15.000 lA050702007 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 15.000 litros
- Diámetro: 2.200 mm
- Longitud: 4.310 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02907 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 15.000 l 13.730,0000 13.730,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 236,509610,0900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 270,964812,1400
MO00002 hCapataz 23,7900 234,33159,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000

Mano de obra .................................................................... 741,8059
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 13.730,0000

Suma la partida ................................................................. 14.867,2800
Costes indirectos ............................... 6% 892,0368
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 15.759,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 20.000 lA050702008 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 20.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 4.610 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02908 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 20.000 l 14.876,0000 14.876,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 246,823210,5300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 282,571212,6600
MO00002 hCapataz 23,7900 244,323310,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
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Mano de obra .................................................................... 773,7177
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 14.876,0000

Suma la partida ................................................................. 16.124,2900
Costes indirectos ............................... 6% 967,4574
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 17.091,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 25.000 lA050702009 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 25.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 5.590 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02909 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 25.000 l 17.168,0000 17.168,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 281,514412,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 322,524014,4500
MO00002 hCapataz 23,7900 278,818811,7200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 192,92003,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000

Mano de obra .................................................................... 882,8572
Maquinaria......................................................................... 553,6650
Materiales .......................................................................... 17.168,0000

Suma la partida ................................................................. 18.604,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1.116,2712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 19.720,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 30.000 lA050702010 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 30.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 6.590 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02910 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 30.000 l 19.027,0000 19.027,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 294,875212,5800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 337,701615,1300
MO00002 hCapataz 23,7900 291,903312,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000

63123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 924,4801
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 19.027,0000

Suma la partida ................................................................. 20.584,2400
Costes indirectos ............................... 6% 1.235,0544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 21.819,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 40.000 lA050702011 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 40.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 8.580 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02911 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 40.000 l 23.171,0000 23.171,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 376,212016,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 430,776019,3000
MO00002 hCapataz 23,7900 372,551415,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 248,04004,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 463,81504,5000

Mano de obra .................................................................... 1.179,5394
Maquinaria......................................................................... 711,8550
Materiales .......................................................................... 23.171,0000

Suma la partida ................................................................. 25.062,3900
Costes indirectos ............................... 6% 1.503,7434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 26.566,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 50.000 lA050702012 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 50.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 10.750 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02912 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 50.000 l 27.934,0000 27.934,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 440,203218,7800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 504,208822,5900
MO00002 hCapataz 23,7900 436,070718,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000

63223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 1.380,4827
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 27.934,0000

Suma la partida ................................................................. 30.105,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1.806,3258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 31.911,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 60.000 lA050702013 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 60.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 12.730 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02913 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 60.000 l 32.834,0000 32.834,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 583,890424,9100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 668,707229,9600
MO00002 hCapataz 23,7900 578,334924,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 303,16005,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 566,88505,5000

Mano de obra .................................................................... 1.830,9325
Maquinaria......................................................................... 870,0450
Materiales .......................................................................... 32.834,0000

Suma la partida ................................................................. 35.534,9800
Costes indirectos ............................... 6% 2.132,0988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 37.667,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 80.000 lA050702014 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 80.000 litros
- Diámetro: 3.000 mm
- Longitud: 12.110 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02914 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 80.000 l 61.001,0000 61.001,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 719,139230,6800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 823,608036,9000
MO00002 hCapataz 23,7900 712,272629,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000

63323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2.255,0198
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 61.001,0000

Suma la partida ................................................................. 65.628,8700
Costes indirectos ............................... 6% 3.937,7322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 69.566,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 100.000 lA050702015 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 100.000 litros
- Diámetro: 3.000 mm
- Longitud: 14.860 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02915 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 100.000 l 71.634,0000 71.634,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 821,572035,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 941,011242,1600
MO00002 hCapataz 23,7900 813,618034,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.855,260018,0000

Mano de obra .................................................................... 2.576,2012
Maquinaria......................................................................... 2.847,4200
Materiales .......................................................................... 71.634,0000

Suma la partida ................................................................. 77.057,6200
Costes indirectos ............................... 6% 4.623,4572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 81.681,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A050703 DEPÓSITO ALMACENAMIENTO GAS-OIL AÉREO

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 1.000 lA050703001 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 1.000 litros
- Diámetro: 930 mm
- Longitud: 1920 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03001 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 1.000 l 3.791,4300 3.791,43001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,55443,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 80,79843,6200
MO00002 hCapataz 23,7900 69,94262,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000

63423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 221,2954
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 3.791,4300

Suma la partida ................................................................. 4.091,8200
Costes indirectos ............................... 6% 245,5092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4.337,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 2.000 lA050703002 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 2.000 litros
- Diámetro: 1.258 mm
- Longitud: 1.950 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03002 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 2.000 l 4.422,0000 4.422,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 74,53923,1800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 85,48563,8300
MO00002 hCapataz 23,7900 73,74903,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 41,34000,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 77,30250,7500

Mano de obra .................................................................... 233,7738
Maquinaria......................................................................... 118,6425
Materiales .......................................................................... 4.422,0000

Suma la partida ................................................................. 4.774,4200
Costes indirectos ............................... 6% 286,4652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5.060,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 3.000 lA050703003 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 3.000 litros
- Diámetro: 1.506 mm
- Longitud: 2.050 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03003 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 3.000 l 5.819,0000 5.819,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 83,44643,5600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 95,52964,2800
MO00002 hCapataz 23,7900 82,55133,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000

63523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 261,5273
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.819,0000

Suma la partida ................................................................. 6.238,7200
Costes indirectos ............................... 6% 374,3232
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 6.613,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 5.000 lA050703004 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 5.000 litros
- Diámetro: 1.908 mm
- Longitud: 2.170 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03004 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 5.000 l 8.285,0000 8.285,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 105,48004,5000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 120,75125,4100
MO00002 hCapataz 23,7900 104,43814,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000

Mano de obra .................................................................... 330,6693
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 8.285,0000

Suma la partida ................................................................. 8.852,9500
Costes indirectos ............................... 6% 531,1770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 9.384,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 8.000 lA050703005 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 8.000 litros
- Diámetro: 1.908 mm
- Longitud: 3.330 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03005 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 8.000 l 10.611,4700 10.611,47001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 158,92326,7800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 182,13128,1600
MO00002 hCapataz 23,7900 157,48986,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 96,46001,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 180,37251,7500

63623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 498,5442
Maquinaria......................................................................... 276,8325
Materiales .......................................................................... 10.611,4700

Suma la partida ................................................................. 11.386,8500
Costes indirectos ............................... 6% 683,2110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 12.070,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 10.000 lA050703006 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 10.000 litros
- Diámetro: 1.908 mm
- Longitud: 4.080 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03006 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 10.000 l 11.451,0000 11.451,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 151,89126,4800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 173,87287,7900
MO00002 hCapataz 23,7900 150,35286,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 124,02002,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 231,90752,2500

Mano de obra .................................................................... 476,1168
Maquinaria......................................................................... 355,9275
Materiales .......................................................................... 11.451,0000

Suma la partida ................................................................. 12.283,0400
Costes indirectos ............................... 6% 736,9824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 13.020,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 15.000 lA050703007 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 15.000 litros
- Diámetro: 1.908 mm
- Longitud: 5.850 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03007 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 15.000 l 14.899,0000 14.899,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 219,86729,3800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 251,992811,2900
MO00002 hCapataz 23,7900 217,91649,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000

63723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 689,7764
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 14.899,0000

Suma la partida ................................................................. 15.984,2500
Costes indirectos ............................... 6% 959,0550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 16.943,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 22.000 lA050703008 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 22.000 litros
- Diámetro: 2.512 mm
- Longitud: 4.850 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03008 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 22.000 l 17.214,1800 17.214,18001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 346,912014,8000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 397,296017,8000
MO00002 hCapataz 23,7900 343,527614,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000

Mano de obra .................................................................... 1.087,7356
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 17.214,1800

Suma la partida ................................................................. 18.776,4900
Costes indirectos ............................... 6% 1.126,5894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 19.903,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TRES EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 27.000 lA050703009 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 27.000 litros
- Diámetro: 2.512 mm
- Longitud: 5.850 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03009 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 27.000 l 18.126,0400 18.126,04001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 345,036814,7200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 395,064017,7000
MO00002 hCapataz 23,7900 341,624414,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 192,92003,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000

63823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 1.081,7252
Maquinaria......................................................................... 553,6650
Materiales .......................................................................... 18.126,0400

Suma la partida ................................................................. 19.761,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1.185,6858
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 20.947,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 30.000 lA050703010 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 30.000 litros
- Diámetro: 2.512 mm
- Longitud: 6.900 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03010 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 30.000 l 21.264,0000 21.264,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 425,201618,1400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 487,022421,8200
MO00002 hCapataz 23,7900 421,083017,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000

Mano de obra .................................................................... 1.333,3070
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 21.264,0000

Suma la partida ................................................................. 23.230,0700
Costes indirectos ............................... 6% 1.393,8042
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 24.623,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 40.000 lA050703011 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreode las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 40.000 litros
- Diámetro: 2.512 mm
- Longitud: 8.900 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03011 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 40.000 l 25.500,0000 25.500,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 533,025622,7400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 610,675227,3600
MO00002 hCapataz 23,7900 528,138022,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 248,04004,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 463,81504,5000

63923 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 1.671,8388
Maquinaria......................................................................... 711,8550
Materiales .......................................................................... 25.500,0000

Suma la partida ................................................................. 27.883,6900
Costes indirectos ............................... 6% 1.673,0214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 29.556,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 49.500 lA050703012 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 49.500 litros
- Diámetro: 2.450 mm
- Longitud: 10.600 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03012 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 49.500 l 30.264,0000 30.264,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 632,411226,9800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 724,507232,4600
MO00002 hCapataz 23,7900 626,390726,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000

Mano de obra .................................................................... 1.983,3091
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 30.264,0000

Suma la partida ................................................................. 33.038,2600
Costes indirectos ............................... 6% 1.982,2956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 35.020,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL VEINTE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A0508 EQUIPOS GENERACIÓN DE AIRE

A050801 SOPLANTES ÉMBOLOS ROTATIVOS

Soplante émbolos rotativos Q: 50 Nm³/h - 0,45 barA050801001 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 50 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 4 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

64023 mayo 2023
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 85,79043,6600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 98,43124,4100
MO00002 hCapataz 23,7900 85,16823,5800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ03101 UdSoplante émbolos rotativos Q: 50 Nm3/h - 0,45 bar 4.182,7100 4.182,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 269,3898
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.182,7100

Suma la partida ................................................................. 4.610,2900
Costes indirectos ............................... 6% 276,6174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4.886,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 100 Nm³/h - 0,45 barA050801002 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 100 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 4 kw
- Velocidad: 1,500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 85,32163,6400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 97,76164,3800
MO00002 hCapataz 23,7900 84,45453,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ03102 UdSoplante émbolos rotativos Q: 100 Nm3/h - 0,45 bar 4.168,6000 4.168,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 267,5377
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.168,6000

Suma la partida ................................................................. 4.594,3300
Costes indirectos ............................... 6% 275,6598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 4.869,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

64123 mayo 2023
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Soplante émbolos rotativos Q: 250 Nm³/h - 0,45 barA050801003 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  250 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 5,50 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 94,22884,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 108,02884,8400
MO00002 hCapataz 23,7900 93,49473,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ03103 UdSoplante émbolos rotativos Q: 250 Nm3/h - 0,45 bar 5.279,8300 5.279,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 295,7523
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 5.279,8300

Suma la partida ................................................................. 5.812,8700
Costes indirectos ............................... 6% 348,7722
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 6.161,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 500 Nm³/h - 0,45 barA050801004 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  500 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 11,0 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 115,32484,9200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 132,13445,9200
MO00002 hCapataz 23,7900 114,19204,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ03104 UdSoplante émbolos rotativos Q: 500 Nm3/h - 0,45 bar 5.884,2500 5.884,25001,0000

64223 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 361,6512
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 5.884,2500

Suma la partida ................................................................. 6.483,1900
Costes indirectos ............................... 6% 388,9914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 6.872,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 750 Nm³/h - 0,45 barA050801005 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  750 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 22 kw
- Velocidad: 3,000 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 135,01445,7600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 154,67766,9300
MO00002 hCapataz 23,7900 133,69985,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ03105 UdSoplante émbolos rotativos Q:7 50 Nm3/h - 0,45 bar 8.164,3400 8.164,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 423,3918
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 8.164,3400

Suma la partida ................................................................. 8.983,2100
Costes indirectos ............................... 6% 538,9926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 9.522,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

64323 mayo 2023
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Soplante émbolos rotativos Q: 1.500 Nm³/h - 0,6 barA050801006 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 1.500 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,6 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 45 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 150,48486,4200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 172,31047,7200
MO00002 hCapataz 23,7900 148,92546,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ03106 UdSoplante émbolos rotativos Q: 1.500 Nm3/h - 0,6 bar 11.171,1400 11.171,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 471,7206
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 11.171,1400

Suma la partida ................................................................. 12.275,6200
Costes indirectos ............................... 6% 736,5372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 13.012,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOCE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 3.000 Nm³/h - 0,6 barA050801007 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 3.000 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,6 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 90 kw
- Velocidad: 3,000 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.
.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 204,39688,7200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 234,136810,4900
MO00002 hCapataz 23,7900 202,45298,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 303,16005,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 566,88505,5000
EQ03107 UdSoplante émbolos rotativos Q: 3.000 Nm3/h - 0,6 ba 15.286,8200 15.286,82001,0000
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Mano de obra .................................................................... 640,9865
Maquinaria......................................................................... 870,0450
Materiales .......................................................................... 15.286,8200

Suma la partida ................................................................. 16.797,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1.007,8710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 17.805,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 5.000 Nm³/h - 0,6 barA050801008 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  5.000 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,6 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 160 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 384,650416,4100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 440,596819,7400
MO00002 hCapataz 23,7900 380,877916,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 661,440012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.236,840012,0000
EQ03108 UdSoplante émbolos rotativos Q: 5.000 Nm3/h - 0,6 bar 31.589,6300 31.589,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.206,1251
Maquinaria......................................................................... 1.898,2800
Materiales .......................................................................... 31.589,6300

Suma la partida ................................................................. 34.694,0400
Costes indirectos ............................... 6% 2.081,6424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 36.775,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

64523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Soplante émbolos rotativos Q: 7.500 Nm³/h - 0,6 barA050801009 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  7.500 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,6 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 250 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 520,836822,2200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 596,613626,7300
MO00002 hCapataz 23,7900 516,005121,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ03109 UdSoplante émbolos rotativos Q: 7.500 Nm3/h - 0,6 bar 57.737,1500 57.737,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.633,4555
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 57.737,1500

Suma la partida ................................................................. 63.325,3600
Costes indirectos ............................... 6% 3.799,5216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 67.124,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A050802 SOPLANTES LEVITACIÓN MAGNÉTICA

Soplante levitación magnética Q: 3.000 Nm³/h - 0,7 barA050802001 Ud

Soplante levitación magnética de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 3,000 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,70 bar
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 83 kw
- Velocidad:1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Pantalla de control local
- Variador de frecuencia
- Cabina de insonorización
- Control activo de rodamientos magnéticos
- Controles axiales de vibración
- Válvula antirretorno
- Junta flexible de salida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.174,109650,0900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.344,780060,2500
MO00002 hCapataz 23,7900 1.162,855248,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ03201 UdSoplante levitación magnética Q: 3.000 Nm³/h - 0,7 bar 87.772,3800 87.772,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3.681,7448
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 87.772,3800

Suma la partida ................................................................. 95.408,8700
Costes indirectos ............................... 6% 5.724,5322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 101.133,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

Soplante levitación magnética Q: 5.000 Nm³/h - 0,7 barA050802002 Ud

Soplante levitación magnética de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 5,000 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,70 bar
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 125 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Pantalla de control local
- Variador de frecuencia
- Cabina de insonorización
- Control activo de rodamientos magnéticos
- Controles axiales de vibración
- Válvula antirretorno
- Junta flexible de salida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.797,613676,6900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2.058,796892,2400
MO00002 hCapataz 23,7900 1.780,205774,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ03202 UdSoplante levitación magnética Q: 5.000 Nm³/h - 0,7 bar 108.360,0000 108.360,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.636,6161
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 108.360,0000

Suma la partida ................................................................. 117.951,3700
Costes indirectos ............................... 6% 7.077,0822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 125.028,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL VEINTIOCHO EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Soplante levitación magnética Q: 10.000 Nm³/h - 0,7 barA050802003 Ud

Soplante levitación magnética de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 10,000 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,70 bar
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 250 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Pantalla de control local
- Variador de frecuencia
- Cabina de insonorización
- Control activo de rodamientos magnéticos
- Controles axiales de vibración
- Válvula antirretorno
- Junta flexible de salida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2.165,387292,3800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2.480,4216111,1300
MO00002 hCapataz 23,7900 2.144,668590,1500
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000
EQ03203 UdSoplante levitación magnética Q: 10.000 Nm³/h - 0,7 bar 130.310,3000 130.310,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 6.790,4773
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 130.310,3000

Suma la partida ................................................................. 141.846,4800
Costes indirectos ............................... 6% 8.510,7888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 150.357,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Soplante levitación magnética Q: 15.000 Nm³/h - 0,7 barA050802004 Ud

Soplante levitación magnética de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 15,000 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,70 bar
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 300 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Pantalla de control local
- Variador de frecuencia
- Cabina de insonorización
- Control activo de rodamientos magnéticos
- Controles axiales de vibración
- Válvula antirretorno
- Junta flexible de salida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3.749,9312159,9800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4.295,2608192,4400
MO00002 hCapataz 23,7900 3.714,0948156,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
EQ03204 UdSoplante levitación magnética Q: 15.000 Nm³/h - 0,7 bar 202.240,5000 202.240,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 11.759,2868
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 202.240,5000

Suma la partida ................................................................. 220.327,3900
Costes indirectos ............................... 6% 13.219,6434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 233.547,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

A050803 TURBOCOMPRESOR MONOETAPA

Turbocompresor monoetapa Q: 7.500 Nm³/h - 0,6 barA050803001 Ud

Turbocompresor de las siguientes características:
- Caudal de aspiración: 7.500 Nm³/h
- Presión impulsión: 6 mca
- Incluye equipos de conexión a red de aire
- Cuadro local de control
- Compuesto por los siguientes elementos:
+ Motor:
* Potencia: 250 kW
* Voltaje: 400 V
* Revoluciones: 3.000 rpm
* Protección: IP 55
* Ejecución: B3
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2.470,8104105,4100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2.830,1760126,8000
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MO00002 hCapataz 23,7900 2.447,2773102,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.929,200035,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.607,450035,0000
EQ03301 UdTurbocompresor monoetapa Q: 7.500 Nm³/h - 0,6 bar 162.540,0000 162.540,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7.748,2637
Maquinaria......................................................................... 5.536,6500
Materiales .......................................................................... 162.540,0000

Suma la partida ................................................................. 175.824,9100
Costes indirectos ............................... 6% 10.549,4946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 186.374,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Turbocompresor monoetapa Q: 10.000 Nm³/h - 0,6 barA0508030022 Ud

Turbocompresor de las siguientes características:
- Caudal de aspiración: 10.000 Nm3/h
- Presión impulsión: 6 mca
- Incluye equipos de conexión a red de aire
- Cuadro local de control
- Compuesto por los siguientes elementos:
+ Motor:
* Potencia: 315 kW
* Voltaje: 400 V
* Revoluciones: 3.000 rpm
* Protección: IP 55
* Ejecución: B3
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2.695,3656114,9900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3.087,3024138,3200
MO00002 hCapataz 23,7900 2.669,7138112,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.929,200035,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.607,450035,0000
EQ03302 UdTurbocompresor monoetapa Q: 10.000 Nm³/h - 0,6 bar 170.568,5600 170.568,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 8.452,3818
Maquinaria......................................................................... 5.536,6500
Materiales .......................................................................... 170.568,5600

Suma la partida ................................................................. 184.557,5900
Costes indirectos ............................... 6% 11.073,4554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 195.631,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Turbocompresor monoetapa Q: 15.000 Nm³/h - 0,6 barA050803003 Ud

Turbocompresor de las siguientes características:
- Caudal de aspiración: 15.000 Nm3/h
- Presión impulsión: 6 mca
- Incluye equipos de conexión a red de aire
- Cuadro local de control
- Compuesto por los siguientes elementos:
+ Motor:
* Potencia: 500 kW
* Voltaje: 6,000 V
* Revoluciones: 3.000 rpm
* Protección: IP 55
* Ejecución: B3
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5.460,5824232,9600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 6.254,7336280,2300
MO00002 hCapataz 23,7900 5.408,4186227,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.480,400045,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.638,150045,0000
EQ03303 UdTurbocompresor monoetapa Q: 15.000 Nm³/h - 0,6 bar 290.608,5500 290.608,55001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17.123,7346
Maquinaria......................................................................... 7.118,5500
Materiales .......................................................................... 290.608,5500

Suma la partida ................................................................. 314.850,8300
Costes indirectos ............................... 6% 18.891,0498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 333.741,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Turbocompresor monoetapa Q: 20.000 Nm³/h - 0,6 barA050803004 Ud

Turbocompresor de las siguientes características:
- Caudal de aspiración: 20.000 Nm3/h
- Presión impulsión: 6 mca
- Incluye equipos de conexión a red de aire
- Cuadro local de control
- Compuesto por los siguientes elementos:
+ Motor:
* Potencia: 500 kW
* Voltaje: 6000 V
* Revoluciones: 3.000 rpm
* Protección: IP 55
* Ejecución: B3
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4.741,9120202,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5.431,5720243,3500
MO00002 hCapataz 23,7900 4.696,6218197,4200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3.307,200060,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 6.184,200060,0000
EQ03304 UdTurbocompresor monoetapa Q: 20.000 Nm³/h - 0,6 bar 296.738,7000 296.738,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 14.870,1058
Maquinaria......................................................................... 9.491,4000
Materiales .......................................................................... 296.738,7000

Suma la partida ................................................................. 321.100,2100
Costes indirectos ............................... 6% 19.266,0126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 340.366,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

A0509 EQUIPOS MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN

A050901 GRUPOS DE PRESIÓN AGUA

Grupo de presión para un caudal de 2 x 24 m³/h -  50 m.c.a.A050901001 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 24 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 24 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 4,00 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas : fundición
- Eje de las bombas : acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 48,98962,0900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 55,80002,5000
MO00002 hCapataz 23,7900 48,53162,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ06701 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 24 m³/h -  50 m.c.a. 4.423,0000 4.423,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 153,3212
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 4.423,0000

Suma la partida ................................................................. 4.813,6100
Costes indirectos ............................... 6% 288,8166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 5.102,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO DOS EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Grupo de presión para un caudal de 2 x 30 m³/h -  50 m.c.a.A050901002 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 30 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 30 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 4,00 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas: fundición
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 53,67762,2900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 60,93362,7300
MO00002 hCapataz 23,7900 53,28962,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ06702 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 30 m³/h -  50 m.c.a. 4.621,0000 4.621,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 167,9008
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 4.621,0000

Suma la partida ................................................................. 5.026,1900
Costes indirectos ............................... 6% 301,5714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 5.327,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Grupo de presión para un caudal de 2 x 36 m³/h -  50 m.c.a.A050901003 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 36 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 36 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 5,50 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas: fundición
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 54,14642,3100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 61,38002,7500
MO00002 hCapataz 23,7900 53,52752,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 99,21601,8000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 185,52601,8000
EQ06703 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 36 m³/h -  50 m.c.a. 5.163,0800 5.163,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 169,0539
Maquinaria......................................................................... 284,7420
Materiales .......................................................................... 5.163,0800

Suma la partida ................................................................. 5.616,8800
Costes indirectos ............................... 6% 337,0128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5.953,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Grupo de presión para un caudal de 2 x 42 m³/h -  50 m.c.a.A050901004 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 42 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 42 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 5,50 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas: fundición
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 62,35042,6600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 70,97763,1800
MO00002 hCapataz 23,7900 61,85402,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 99,21601,8000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 185,52601,8000
EQ06704 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 42 m³/h -  50 m.c.a. 5.455,9700 5.455,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 195,1820
Maquinaria......................................................................... 284,7420
Materiales .......................................................................... 5.455,9700

Suma la partida ................................................................. 5.935,8900
Costes indirectos ............................... 6% 356,1534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 6.292,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

Grupo de presión para un caudal de 2 x 48 m³/h -  50 m.c.a.A050901005 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 48 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 48 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 5,50 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas: fundición
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 110,40244,7100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 125,43845,6200
MO00002 hCapataz 23,7900 109,19614,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ06705 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 48 m³/h -  50 m.c.a. 8.399,8600 8.399,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 345,0369
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 8.399,8600

Suma la partida ................................................................. 9.140,3700
Costes indirectos ............................... 6% 548,4222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 9.688,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A050902 GRUPOS DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS

Grupo de presión contraincendios. 30 m³/h - 80 mcaA050902001 Ud

Grupo de presión contraincendios para un caudal de 30 m³/h a  80 m.c.a.,
incluso suministro, montaje y pruebas.
Bomba eléctrica
- Caudal : 30 m³/h
- Presión : 80 m.c.a.
- Potencia bomba eléctrica : 2 x 15 kW
Bomba jockey
- Caudal: 4,50 m3/h
- Presión: 85 mca
- Potencia bomba jockey: 1 x 4,50 KW
- Capacidad depósito : 25 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas : fundición
- Eje de las bombas : acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 41,02001,7500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 46,64882,0900
MO00002 hCapataz 23,7900 40,68091,7100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ06801 UdGrupo de presión contraincendios. 30 m³/h - 80 mca 7.690,0000 7.690,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 128,3497
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.690,0000

Suma la partida ................................................................. 7.976,5400
Costes indirectos ............................... 6% 478,5924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 8.455,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Grupo de presión contraincendios. 60 m³/h - 80 mcaA050902002 Ud

Grupo de presión contraincendios para un caudal de 60 m³/h a  80 m.c.a.,
incluso suministro, montaje y pruebas.
Bomba eléctrica
- Caudal : 60 m³/h
- Presión : 80 m.c.a.
- Potencia bomba eléctrica : 2 x 30 kW
Bomba jockey
- Caudal: 5,40 m3/h
- Presión: 85 mca
- Potencia bomba jockey: 1 x 3 KW
- Capacidad depósito : 25 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas : fundición
- Eje de las bombas : acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 159,39206,8000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 181,23848,1200
MO00002 hCapataz 23,7900 157,96566,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ06802 UdGrupo de presión contraincendios. 60 m³/h - 80 mca 12.680,0000 12.680,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 498,5960
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 12.680,0000

Suma la partida ................................................................. 13.653,1700
Costes indirectos ............................... 6% 819,1902
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 14.472,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Grupo de presión contraincendios. 144 m³/h - 80 mcaA050902003 Ud

Grupo de presión contraincendios para un caudal de 144 m³/h a  80 m.c.a.,
incluso suministro, montaje y pruebas.
Bomba eléctrica
- Caudal : 144 m³/h
- Presión : 80 m.c.a.
- Potencia bomba eléctrica : 2 x 74 kW
Bomba jockey
- Caudal: 5,40 m3/h
- Presión: 85 mca
- Potencia bomba jockey: 1 x 3 KW
- Capacidad depósito : 25 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas : fundición
- Eje de las bombas : acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 259,949611,0900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 295,740013,2500
MO00002 hCapataz 23,7900 257,645710,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ06803 UdGrupo de presión contraincendios. 144 m³/h - 80 mca 19.260,0000 19.260,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 813,3353
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 19.260,0000

Suma la partida ................................................................. 21.338,8600
Costes indirectos ............................... 6% 1.280,3316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 22.619,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A050903 COMPRESOR AIRE PISTÓN

Compresor piston Q= 255 l/min - 10 barA050903001 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 255 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 50 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 1,50 kW
* Velocidad: 1.075 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 24,37761,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 27,90001,2500
MO00002 hCapataz 23,7900 24,02791,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ03401 UdCompresor piston Q= 255 l/min - 10 bar 1.210,0000 1.210,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 76,3055
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.210,0000

Suma la partida ................................................................. 1.317,9400
Costes indirectos ............................... 6% 79,0764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.397,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con DOS CÉNTIMOS

Compresor piston Q= 320 l/min - 10 barA050903002 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 320  l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 200 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 2,20 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 26,72161,1400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 30,57841,3700
MO00002 hCapataz 23,7900 26,40691,1100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ03402 UdCompresor piston Q= 320 l/min - 10 bar 1.470,0000 1.470,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,7069
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 1.470,0000

Suma la partida ................................................................. 1.601,1600
Costes indirectos ............................... 6% 96,0696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.697,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Compresor piston Q= 476 l/min - 11 barA050903003 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 476 l/min
- Presión: 11 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 3,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,59681,2200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 32,81041,4700
MO00002 hCapataz 23,7900 28,54801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ03403 UdCompresor piston Q= 476 l/min - 11 bar 1.725,0000 1.725,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 89,9552
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 1.725,0000

Suma la partida ................................................................. 1.894,0500
Costes indirectos ............................... 6% 113,6430
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.007,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Compresor piston Q=653 l/min - 11 barA050903004 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 663 l/min
- Presión: 11 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 4,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 40,17601,8000
MO00002 hCapataz 23,7900 34,73341,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 41,34000,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 77,30250,7500
EQ03404 UdCompresor piston Q= 653 l/min - 11 bar 3.225,0000 3.225,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 110,0694
Maquinaria......................................................................... 118,6425
Materiales .......................................................................... 3.225,0000

Suma la partida ................................................................. 3.453,7100
Costes indirectos ............................... 6% 207,2226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.660,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Compresor piston Q=827 l/min - 11 barA050903005 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 827 l/min
- Presión: 11 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 5,50 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 48,75522,0800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 56,02322,5100
MO00002 hCapataz 23,7900 48,29372,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ03405 UdCompresor piston Q= 827 l/min - 11 bar 6.990,0000 6.990,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 153,0721
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.990,0000

Suma la partida ................................................................. 7.301,2600
Costes indirectos ............................... 6% 438,0756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 7.739,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Compresor piston Q=1.210 l/min - 11 barA050903006 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 1.210 l/min
- Presión: 11 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 7,50 kW
* Velocidad: 1.300 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 53,91202,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 61,60322,7600
MO00002 hCapataz 23,7900 53,28962,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ03406 UdCompresor piston Q= 1.210 l/min - 11 bar 8.110,0000 8.110,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,8048
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 8.110,0000

Suma la partida ................................................................. 8.516,0900
Costes indirectos ............................... 6% 510,9654
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 9.027,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL VEINTISIETE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

A050904 COMPRESOR AIRE TORNILLO

Compresor tornillo Q=220 l/min - 10 barA050904001 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 220 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 2,20 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 86,49363,6900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 99,10084,4400
MO00002 hCapataz 23,7900 85,64403,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ03501 UdCompresor tornillo Q=220 l/min - 10 bar 5.526,9500 5.526,95001,0000
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Mano de obra .................................................................... 271,2384
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 5.526,9500

Suma la partida ................................................................. 6.035,4700
Costes indirectos ............................... 6% 362,1282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 6.397,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Compresor tornillo Q=280 l/min - 10 barA050904002 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 280 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 3,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 92,82243,9600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 106,24324,7600
MO00002 hCapataz 23,7900 92,06733,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 88,19201,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 164,91201,6000
EQ03502 UdCompresor tornillo Q=280 l/min - 10 bar 6.390,0000 6.390,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 291,1329
Maquinaria......................................................................... 253,1040
Materiales .......................................................................... 6.390,0000

Suma la partida ................................................................. 6.934,2400
Costes indirectos ............................... 6% 416,0544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 7.350,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Compresor tornillo Q=415 l/min - 10 barA050904003 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 415 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 4,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,15124,2300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 113,60885,0900
MO00002 hCapataz 23,7900 98,25274,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 93,70401,7000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 175,21901,7000
EQ03503 UdCompresor tornillo Q=415 l/min - 10 bar 6.390,0000 6.390,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 311,0127
Maquinaria......................................................................... 268,9230
Materiales .......................................................................... 6.390,0000

Suma la partida ................................................................. 6.969,9400
Costes indirectos ............................... 6% 418,1964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 7.388,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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Compresor tornillo Q=557 l/min - 10 barA050904004 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 557 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 7,50 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 111,34004,7500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 127,67045,7200
MO00002 hCapataz 23,7900 110,38564,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 93,70401,7000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 175,21901,7000
EQ03504 UdCompresor tornillo Q=557 l/min - 10 bar 7.260,0000 7.260,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 349,3960
Maquinaria......................................................................... 268,9230
Materiales .......................................................................... 7.260,0000

Suma la partida ................................................................. 7.878,3200
Costes indirectos ............................... 6% 472,6992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 8.351,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con DOS CÉNTIMOS

Compresor tornillo Q=820 l/min - 10 barA050904005 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 820 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 7,50 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 154,93846,6100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 177,44407,9500
MO00002 hCapataz 23,7900 153,44556,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ03505 UdCompresor tornillo Q=820 l/min - 10 bar 7.500,0000 7.500,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 485,8279
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 7.500,0000

Suma la partida ................................................................. 8.302,2100
Costes indirectos ............................... 6% 498,1326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 8.800,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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Compresor tornillo Q=1.265 l/min - 10 barA050904006 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 1.265 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 11,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 170,64327,2800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 195,52328,7600
MO00002 hCapataz 23,7900 168,90907,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 124,02002,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 231,90752,2500
EQ03506 UdCompresor tornillo Q=1265 l/min - 10 bar 9.330,0000 9.330,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 535,0754
Maquinaria......................................................................... 355,9275
Materiales .......................................................................... 9.330,0000

Suma la partida ................................................................. 10.221,0000
Costes indirectos ............................... 6% 613,2600

TOTAL PARTIDA................................................... 10.834,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Compresor tornillo Q=1.473 l/min - 10 barA050904007 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 1.473 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 15,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 172,04967,3400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 197,08568,8300
MO00002 hCapataz 23,7900 170,57437,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ03507 UdCompresor tornillo Q=1.473 l/min - 10 bar 9.820,0000 9.820,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 539,7095
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 9.820,0000

Suma la partida ................................................................. 10.755,1800
Costes indirectos ............................... 6% 645,3108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 11.400,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A050905 SECADOR DE AIRE COMPRIMIDO

Secador de aire comprimido 350 l/minA050905001 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 350 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,13 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,83121,2300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 33,03361,4800
MO00002 hCapataz 23,7900 28,54801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ03601 UdSecador de aire comprimido 350 l/min 1.285,0000 1.285,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 90,4128
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.285,0000

Suma la partida ................................................................. 1.407,0500
Costes indirectos ............................... 6% 84,4230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.491,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Secador de aire comprimido 600 l/minA050905002 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 600 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,135 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 33,28481,4200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 38,16721,7100
MO00002 hCapataz 23,7900 32,83021,3800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ03602 UdSecador de aire comprimido 600 l/min 1.615,0000 1.615,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 104,2822
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 1.615,0000

Suma la partida ................................................................. 1.766,7400
Costes indirectos ............................... 6% 106,0044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.872,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Secador de aire comprimido 850 l/minA050905003 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 850 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,167 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,26961,5900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 42,63121,9100
MO00002 hCapataz 23,7900 36,87451,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ03603 UdSecador de aire comprimido 850 l/min 1.740,0000 1.740,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 116,7753
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 1.740,0000

Suma la partida ................................................................. 1.904,2300
Costes indirectos ............................... 6% 114,2538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2.018,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Secador de aire comprimido 1.200 l/minA050905004 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 1.200 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,286 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 41,48881,7700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 47,31842,1200
MO00002 hCapataz 23,7900 40,91881,7200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ03604 UdSecador de aire comprimido 1.200 l/min 1.870,0000 1.870,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 129,7260
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 1.870,0000

Suma la partida ................................................................. 2.047,1800
Costes indirectos ............................... 6% 122,8308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.170,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA EUROS con UN
CÉNTIMOS

66223 mayo 2023
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Secador de aire comprimido 1.825 l/minA050905005 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 1.825 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,323 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 43,59841,8600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 49,99682,2400
MO00002 hCapataz 23,7900 43,29781,8200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 41,22800,4000
EQ03605 UdSecador de aire comprimido 1.825 l/min 2.120,0000 2.120,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 136,8930
Maquinaria......................................................................... 63,2760
Materiales .......................................................................... 2.120,0000

Suma la partida ................................................................. 2.320,1700
Costes indirectos ............................... 6% 139,2102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.459,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A050906 DEPÓSITO ACUMULACIÓN AIRE COMPRIMIDO

Depósito aire comprimido 100 lA050906001 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 100 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,67280,3700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 10,04400,4500
MO00002 hCapataz 23,7900 8,56440,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03701 UdDepósito aire comprimido 100 l 429,0000 429,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,2812
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 429,0000

Suma la partida ................................................................. 472,1000
Costes indirectos ............................... 6% 28,3260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 500,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 200 lA050906002 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 200 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 13,12640,5600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 14,95440,6700
MO00002 hCapataz 23,7900 12,84660,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ03702 UdDepósito aire comprimido 200 l 725,0000 725,00001,0000

66323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 40,9274
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 725,0000

Suma la partida ................................................................. 797,5700
Costes indirectos ............................... 6% 47,8542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 845,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 270 lA050906003 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 270 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 15,23600,6500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 17,40960,7800
MO00002 hCapataz 23,7900 15,22560,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ03703 UdDepósito aire comprimido 270 l 790,0000 790,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,8712
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 790,0000

Suma la partida ................................................................. 869,5100
Costes indirectos ............................... 6% 52,1706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 921,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 500 lA050906004 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 500 l,
presión máxima 11 bar.Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,00321,2800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 34,37281,5400
MO00002 hCapataz 23,7900 29,73751,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ03704 UdDepósito aire comprimido 500 l 1.405,0000 1.405,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 94,1135
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 1.405,0000

Suma la partida ................................................................. 1.546,5700
Costes indirectos ............................... 6% 92,7942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.639,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 720 lA050906005 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 720 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,66081,8200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 48,88082,1900
MO00002 hCapataz 23,7900 42,10831,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 41,22800,4000
EQ03705 UdDepósito aire comprimido 720 l 1.945,0000 1.945,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 133,6499
Maquinaria......................................................................... 63,2760
Materiales .......................................................................... 1.945,0000

Suma la partida ................................................................. 2.141,9300
Costes indirectos ............................... 6% 128,5158
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2.270,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 900 lA050906006 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 900 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 48,98962,0900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 56,02322,5100
MO00002 hCapataz 23,7900 48,53162,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 41,22800,4000
EQ03706 UdDepósito aire comprimido 900 l 2.130,0000 2.130,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 153,5444
Maquinaria......................................................................... 63,2760
Materiales .......................................................................... 2.130,0000

Suma la partida ................................................................. 2.346,8200
Costes indirectos ............................... 6% 140,8092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.487,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 1.000 lA050906007 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 1.000
l, presión máxima 12 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 50,86482,1700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 58,47842,6200
MO00002 hCapataz 23,7900 50,43482,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 41,22800,4000
EQ03707 UdDepósito aire comprimido 1.000 l 2.185,0000 2.185,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 159,7780
Maquinaria......................................................................... 63,2760
Materiales .......................................................................... 2.185,0000

Suma la partida ................................................................. 2.408,0500
Costes indirectos ............................... 6% 144,4830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.552,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 2.000 lA050906008 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 2.000
l, presión máxima 12 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 73,60163,1400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 84,14643,7700
MO00002 hCapataz 23,7900 72,79743,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ03708 UdDepósito aire comprimido 2.000 l 3.905,0000 3.905,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 230,5454
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.905,0000

Suma la partida ................................................................. 4.293,7400
Costes indirectos ............................... 6% 257,6244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4.551,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A050907 VENTILADOR HELICOIDAL MURAL

Ventilador helicoidal mural Q=1.300 m³/h - 57 PaA050907001 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 1.300 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,15680,2200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 6,02640,2700
MO00002 hCapataz 23,7900 5,23380,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03801 UdVentilador helicoidal mural Q=1.300 m³/h - 57 Pa 339,2700 339,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,4170
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 339,2700

Suma la partida ................................................................. 371,5100
Costes indirectos ............................... 6% 22,2906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 393,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=2.400 m³/h - 57 PaA050907002 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 2.400 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,39120,2300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 6,24960,2800
MO00002 hCapataz 23,7900 5,47170,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03802 UdVentilador helicoidal mural Q=2.400 m³/h - 57 Pa 431,2900 431,29001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,1125
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 431,2900

Suma la partida ................................................................. 464,2200
Costes indirectos ............................... 6% 27,8532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 492,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=3.550 m³/h - 57 PaA050907003 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 3.550 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,79760,2900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 7,81200,3500
MO00002 hCapataz 23,7900 6,66120,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03803 UdVentilador helicoidal mural Q=3.550 m³/h - 57 Pa 509,5400 509,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,2708
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 509,5400

Suma la partida ................................................................. 546,6300
Costes indirectos ............................... 6% 32,7978
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 579,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=5.200 m³/h - 57 PaA050907004 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 5.200 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,25 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,43840,3600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 9,82080,4400
MO00002 hCapataz 23,7900 8,56440,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03804 UdVentilador helicoidal mural Q=5.200 m³/h - 57 Pa 631,6600 631,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 26,8236
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 631,6600

Suma la partida ................................................................. 674,3000
Costes indirectos ............................... 6% 40,4580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 714,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=7.300 m³/h - 57 PaA050907005 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 7.300 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,37 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 10,31360,4400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 11,82960,5300
MO00002 hCapataz 23,7900 10,22970,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03805 UdVentilador helicoidal mural Q=7.300 m³/h - 57 Pa 749,0900 749,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,3729
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 749,0900

Suma la partida ................................................................. 797,2800
Costes indirectos ............................... 6% 47,8368
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 845,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=10.200 m³/h - 57 PaA050907006 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 10.200 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,55 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 13,39200,6000
MO00002 hCapataz 23,7900 11,65710,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ03806 UdVentilador helicoidal mural Q=10.200 m³/h - 57 Pa 932,8400 932,84001,0000
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Mano de obra .................................................................... 36,7691
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 932,8400

Suma la partida ................................................................. 993,3400
Costes indirectos ............................... 6% 59,6004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.052,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=13.000 m³/h - 57 PaA050907007 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 13.000 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,10 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 18,74880,8400
MO00002 hCapataz 23,7900 16,17720,6800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ03807 UdVentilador helicoidal mural Q=13.000 m³/h - 57 Pa 1.081,9100 1.081,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,3340
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 1.081,9100

Suma la partida ................................................................. 1.156,9700
Costes indirectos ............................... 6% 69,4182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.226,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=16.450m³/h - 57 PaA050907008 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 16.450 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,10 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 18,75200,8000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 21,42720,9600
MO00002 hCapataz 23,7900 18,55620,7800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ03808 UdVentilador helicoidal mural Q=16.450 m³/h - 57 Pa 1.087,9700 1.087,97001,0000

66923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 58,7354
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.087,9700

Suma la partida ................................................................. 1.178,3400
Costes indirectos ............................... 6% 70,7004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.249,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=21.150 m3h - 57 PaA050907009 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 21.150 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,50 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 24,84641,0600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 28,34641,2700
MO00002 hCapataz 23,7900 24,50371,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ03809 UdVentilador helicoidal mural Q=21.150 m³/h - 57 Pa 1.293,1200 1.293,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 77,6965
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 1.293,1200

Suma la partida ................................................................. 1.410,3600
Costes indirectos ............................... 6% 84,6216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.494,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=33.000 m3h - 57 PaA050907010 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 33.000 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 4,00 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 36,56641,5600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 41,96161,8800
MO00002 hCapataz 23,7900 36,39871,5300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ03810 UdVentilador helicoidal mural Q=33.000 m³/h - 57 Pa 2.026,4600 2.026,46001,0000

67023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 114,9267
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 2.026,4600

Suma la partida ................................................................. 2.180,9300
Costes indirectos ............................... 6% 130,8558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2.311,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A050908 VENTILADOR HELICOIDAL TEJADO

Ventilador helicoidal tejado Q=1.080 m³/h - 57 PaA050908001 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 1.080 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,54961,0900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 29,23921,3100
MO00002 hCapataz 23,7900 25,21741,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03901 UdVentilador helicoidal tejado Q=1.080 m³/h - 57 Pa 914,2600 914,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 80,0062
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 914,2600

Suma la partida ................................................................. 1.010,0900
Costes indirectos ............................... 6% 60,6054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.070,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=1.800 m³/h - 57 PaA050908002 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 1.800 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,54961,0900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 29,46241,3200
MO00002 hCapataz 23,7900 25,45531,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03902 UdVentilador helicoidal tejado Q=1.800 m³/h  - 57 Pa 915,7900 915,79001,0000

67123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 80,4673
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 915,7900

Suma la partida ................................................................. 1.012,0800
Costes indirectos ............................... 6% 60,7248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.072,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=2.600 m³/h - 57 PaA050908003 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 2.600 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 27,65921,1800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 31,47121,4100
MO00002 hCapataz 23,7900 27,35851,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03903 UdVentilador helicoidal tejado Q=2.600 m³/h - 57 Pa 971,7600 971,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,4889
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 971,7600

Suma la partida ................................................................. 1.074,0700
Costes indirectos ............................... 6% 64,4442
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.138,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=4.600 m³/h - 57 PaA050908004 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 4.600 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,25 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 31,17521,3300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 35,71201,6000
MO00002 hCapataz 23,7900 30,68911,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03904 UdVentilador helicoidal tejado Q=4.600 m³/h - 57 Pa 1.073,9900 1.073,99001,0000

67223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 97,5763
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.073,9900

Suma la partida ................................................................. 1.187,3900
Costes indirectos ............................... 6% 71,2434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.258,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=6.500 m³/h - 57 PaA050908005 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 6.500 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,37 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,26961,5900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 42,63121,9100
MO00002 hCapataz 23,7900 36,87451,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03905 UdVentilador helicoidal tejado Q=6.500 m³/h - 57 Pa 1.254,6800 1.254,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 116,7753
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.254,6800

Suma la partida ................................................................. 1.387,2700
Costes indirectos ............................... 6% 83,2362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.470,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=8.500 m³/h - 57 PaA050908006 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 8.500 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,55 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 38,67601,6500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 44,19361,9800
MO00002 hCapataz 23,7900 38,30191,6100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ03906 UdVentilador helicoidal tejado Q=8.500 m³/h - 57 Pa 1.379,7000 1.379,70001,0000

67323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 121,1715
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 1.379,7000

Suma la partida ................................................................. 1.524,6000
Costes indirectos ............................... 6% 91,4760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.616,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=9.800 m³/h - 57 PaA050908007 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 9.800 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,75 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 57,66242,4600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 66,06722,9600
MO00002 hCapataz 23,7900 57,09602,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ03907 UdVentilador helicoidal tejado Q=9.800 m³/h - 57 Pa 1.934,1200 1.934,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 180,8256
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 1.934,1200

Suma la partida ................................................................. 2.138,6700
Costes indirectos ............................... 6% 128,3202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.266,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=14.000 m³/h - 57 PaA050908008 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 14.000 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,10 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 56,02162,3900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 64,05842,8700
MO00002 hCapataz 23,7900 55,43072,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ03908 UdVentilador helicoidal tejado Q=14.000 m³/h - 57 Pa 1.967,1500 1.967,15001,0000

67423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 175,5107
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.967,1500

Suma la partida ................................................................. 2.174,3000
Costes indirectos ............................... 6% 130,4580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.304,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=18.000 m³/h - 57 PaA050908009 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 18.000 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,50 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 66,33522,8300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 75,88803,4000
MO00002 hCapataz 23,7900 65,66042,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ03909 UdVentilador helicoidal tejado Q=18.000 m³/h - 57 Pa 2.352,5000 2.352,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 207,8836
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 2.352,5000

Suma la partida ................................................................. 2.599,9300
Costes indirectos ............................... 6% 155,9958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2.755,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=26.200 m³/h - 57 PaA050908010 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 26.200 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 2,20 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,05683,9700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 106,46644,7700
MO00002 hCapataz 23,7900 92,06733,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ03910 UdVentilador helicoidal tejado Q=26.200 m³/h - 57 Pa 3.128,5500 3.128,55001,0000

67523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 291,5905
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 3.128,5500

Suma la partida ................................................................. 3.459,6900
Costes indirectos ............................... 6% 207,5814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 3.667,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

A050909 VENTILADOR HELICOIDAL INSTALACIÓN EN TUBERÍA

Ventilador helicoidal tubería Q=3.100 m³/h - 100 PaA050909001 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características:
- Caudal (Q): 3.100 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,12 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,90881,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 27,45361,2300
MO00002 hCapataz 23,7900 23,55210,9900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ04001 UdVentilador helicoidal tubería Q=3.100 m³/h - 100 Pa 1.399,1000 1.399,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,9145
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.399,1000

Suma la partida ................................................................. 1.489,8300
Costes indirectos ............................... 6% 89,3898
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.579,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tubería Q=5.150 m³/h - 100 PaA050909002 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características:
- Caudal (Q): 5.150 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,25 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,54961,0900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 29,23921,3100
MO00002 hCapataz 23,7900 25,21741,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ04002 UdVentilador helicoidal tubería Q=5.150 m³/h - 100 Pa 1.421,5500 1.421,55001,0000

67623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 80,0062
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.421,5500

Suma la partida ................................................................. 1.517,3800
Costes indirectos ............................... 6% 91,0428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.608,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tubería Q=7.100 m³/h - 100 PaA050909003 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características:
- Caudal (Q): 7.100 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,37 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,94081,3200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 35,48881,5900
MO00002 hCapataz 23,7900 30,68911,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ04003 UdVentilador helicoidal tubería Q=7.100 m³/h - 100 Pa 1.568,2500 1.568,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 97,1187
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.568,2500

Suma la partida ................................................................. 1.681,1900
Costes indirectos ............................... 6% 100,8714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.782,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tubería Q=10.400 m³/h - 100 PaA050909004 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características:
- Caudal (Q): 10.400 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,55 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 36,80081,5700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 41,96161,8800
MO00002 hCapataz 23,7900 36,39871,5300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ04004 UdVentilador helicoidal tubería Q=10.400 m³/h - 100 Pa 1.683,5000 1.683,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 115,1611
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.683,5000

Suma la partida ................................................................. 1.814,4800
Costes indirectos ............................... 6% 108,8688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.923,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tubería Q=12.950 m³/h - 100 PaA050909005 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características:
- Caudal (Q): 12.950 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,75 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 40,08241,7100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 45,75602,0500
MO00002 hCapataz 23,7900 39,49141,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ04005 UdVentilador helicoidal tubería Q=12.950 m³/h - 100 Pa 1.741,8000 1.741,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 125,3298
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.741,8000

Suma la partida ................................................................. 1.882,9500
Costes indirectos ............................... 6% 112,9770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.995,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tubería Q=15.300 m³/h - 100 PaA050909006 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características:
- Caudal (Q): 15.300 m³/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,50 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 40,55121,7300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 46,42562,0800
MO00002 hCapataz 23,7900 40,20511,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ04006 UdVentilador helicoidal tubería Q=15.300 m³/h - 100 Pa 1.924,4000 1.924,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 127,1819
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 1.924,4000

Suma la partida ................................................................. 2.075,3100
Costes indirectos ............................... 6% 124,5186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.199,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A050910 EQUIPOS DE LABORATORIO

Balanza de precisiónA050910001 Ud

Balanza de precisión de las siguientes características: 
Tipo: analítica digital de carga máxima 150 gr y una precisión de 0,0001 gr;
Lectura directa de 0,1 a 100 mg; 
Platode acero inoxidable antimagnético con diámetro 80 mm, reproductibili-
dad: 0,0001 gr, linealidad: ± 0,0002 gr y altura 200 mm; 
Señalización óptica dela posición de prepesada; 
Dimensiones: 314 x 195 x 320 mm;
 Peso: 200 Kg; 
Alimentación 220 V.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 39,84801,7000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 45,30962,0300
MO00002 hCapataz 23,7900 39,49141,6600
EQ06901 UdBalanza de precisión 3.664,7200 3.664,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 124,6490
Materiales .......................................................................... 3.664,7200

Suma la partida ................................................................. 3.789,3700
Costes indirectos ............................... 6% 227,3622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 4.016,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Equipo de análisis DBO5A050910002 Ud

Equipo de análisis DBO5 portátil de las siguientes características: 
Medida digital, con compensación automática de temperatura. 
Rango de medida de 0 a 119%;
 1 incubadora de DBO5 de las siguientes características:
Marca VITTADINI o similar. 
Capacidad 90 litros;
Regulación electrónica de temperatura +10 a +45 grados centígrados.
Circulación forzada.
Ventana de observación para control kinético de análisis.
Iluminación interna. 
Dimensiones internas 470 x 370 x 280 mm. 
Dimensiones externas 530 x 650 x 60 mm. 
Peso 24 Kg. 
Alimentación 220 V.
Incluyendo 20 juegos de botellas especiales.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,26961,5900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 42,18481,8900
MO00002 hCapataz 23,7900 36,87451,5500
EQ06902 UdEquipo de análisis DBO5 3.419,0400 3.419,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 116,3289
Materiales .......................................................................... 3.419,0400

Suma la partida ................................................................. 3.535,3700
Costes indirectos ............................... 6% 212,1222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 3.747,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Desmineralizador de agua con cartuchos recambiableA050910003 Ud

Desmineralizador de agua con cartuchos recambiables de las siguientes
características: 
Caudal: 30 litros/hora; 
Control: Mediante resistivímetro que controla constantemente la calidad del
agua de salida; 
Armario:construido en poliestireno; 
Cartucho: construido en poliestireno antichoque cargado con resinas selec-
cionadas; 
Acoplamiento al armario con roscas;
Tiempo total de regeneración: 20 minutos;
Dimensiones: 350 x 400 x 600 mm; Peso: 5 Kg;
Alimentación: 220 V.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 18,74880,8400
MO00002 hCapataz 23,7900 16,41510,6900
EQ06903 UdDesmineralizador de agua con cartuchos recambiable 1.515,0200 1.515,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,5719
Materiales .......................................................................... 1.515,0200

Suma la partida ................................................................. 1.566,5900
Costes indirectos ............................... 6% 93,9954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.660,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Equipo para la determinación de DQOA050910004 Ud

Equipo para la determinación de DQO de las siguientes características:
1 Batería "uniplac" para 6 plazas;
Seis matraces esféricos de fondo plano de 500 ml de capacidad;
Seis refrigerantes Leibig West de 4 cm;
Macho 29/32; Hembra: 29/32 de 400 mm longitud útil;
Incluye accesorios para montaje individual.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 19,22080,8200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 21,87360,9800
MO00002 hCapataz 23,7900 19,03200,8000
EQ06904 UdEquipo para la determinación de DQO 2.566,2000 2.566,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,1264
Materiales .......................................................................... 2.566,2000

Suma la partida ................................................................. 2.626,3300
Costes indirectos ............................... 6% 157,5798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.783,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Estufa de desecado y esterilización de 47 lA050910005 Ud

Estufa de desecado y esterilización de 47 l de volumen, 
Temperatura 40-250°C, 
Para temperaturas regulables de 40 °C a 200 °C; 
Capacidad: 52 l; 
Medias interiores: 33 x 47 x 33 cm; 
exteriores: 52 x 73 x 45 cm; 
Consumo:1000 W; 
Peso: 40 kg.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 10,31360,4400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 11,60640,5200
MO00002 hCapataz 23,7900 9,99180,4200
EQ06905 UdEstufa de desecado y esterilización de 47 l 961,1500 961,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,9118
Materiales .......................................................................... 961,1500

Suma la partida ................................................................. 993,0600
Costes indirectos ............................... 6% 59,5836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.052,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Estufa bactereológica y de cultivos para temperaturas regulablesA050910006 Ud

Estufa bactereológica y de cultivos para temperaturas regulables desde am-
biente + 5 °C hasta 60°C de incubación de 36 litros, 
rango de temperaturas:5-60 °C; 
Con regulador NR y salida a registrador; 
Medidas interiores: 40 x 30 x 30 cm; 
Medidas exteriores: 66 x 46 x 41 cm; 
Consumo: 190 W; 
Peso: 29 kg.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,84480,4200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
MO00002 hCapataz 23,7900 9,75390,4100
EQ06906 UdEstufa bactereológica y de cultivos para temperatu 753,2300 753,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,7587
Materiales .......................................................................... 753,2300

Suma la partida ................................................................. 783,9900
Costes indirectos ............................... 6% 47,0394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 831,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Floculador marca: SBS o similar, para 6 vasos.A050910007 Ud

Floculador marca: SBS o similar, para 6 vasos. 
Regulación de velocidad: electrónico digital;
 Velocidad de agitación: desde muy lenta a 250 r.p.m.;
La iluminación se realiza por transparencia mediante una pantalla situada
debajo del fondo de los vasos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 26,56081,1900
MO00002 hCapataz 23,7900 23,07630,9700
EQ06907 UdFloculador marca: SBS o similar, para 6 vasos. 2.261,8000 2.261,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 73,0771
Materiales .......................................................................... 2.261,8000

Suma la partida ................................................................. 2.334,8800
Costes indirectos ............................... 6% 140,0928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.474,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Frigorífico dos puertasA050910008 Ud

Frigorífico dos puertas de las siguientes características:
Evaporación y descongelación automáticas; 
Capacidad total: 300 litros; 
Capacidad frigorífico: 240 l; 
Capacidad congelador:60 l; 
Consumo: 1,65 KWh/24 h; 
Dimensiones: 165 x 54 x 68 cm; 
Termostato regulable;
Puertas reversibles y panelables; 
4 rejillas; 4 estantes en la contrapuerta; 
Con termostáto regulable
Descongelación cíclica Evaporación automática
Luz interior Alimentación 220 V.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,48560,4900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 13,16880,5900
MO00002 hCapataz 23,7900 11,41920,4800
EQ06908 UdFrigorífico dos puertas 1.062,9600 1.062,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,0736
Materiales .......................................................................... 1.062,9600

Suma la partida ................................................................. 1.099,0300
Costes indirectos ............................... 6% 65,9418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.164,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Horno de mufla eléctricoA050910009 Ud

Horno de mufla eléctrico de las siguientes características: 
Para temperaturas regulables hasta 1150 °C; 
Puerta lateral;
Regulación electrónica de temperatura; 
Provista de dispositivo de seguridad, de conexión automática en caso de
rotura del termopar; 
Dispositivo de seguridad que desconecta la calefacción al abrir la puerta; 
Capacidad: 9 l; 
Dimensiones interiores: 15 x 20 x 30 cm; 
Dimensiones exteriores 68 x 50 x 59 cm; 
Consumo 3000 W; 
Alimentación 220 V; 
Peso: 70 kg.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 30,70641,3100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 35,48881,5900
MO00002 hCapataz 23,7900 30,21331,2700
EQ06909 UdHorno de mufla eléctrico 2.872,6000 2.872,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 96,4085
Materiales .......................................................................... 2.872,6000

Suma la partida ................................................................. 2.969,0100
Costes indirectos ............................... 6% 178,1406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3.147,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

Lupa binocular de 60 x con zoomA050910010 Ud

Lupa binocular de 60 x con zoom
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 54,14642,3100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 61,60322,7600
MO00002 hCapataz 23,7900 53,52752,2500
EQ06910 UdLupa binocular de 60 x con zoom 4.975,0100 4.975,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 169,2771
Materiales .......................................................................... 4.975,0100

Suma la partida ................................................................. 5.144,2900
Costes indirectos ............................... 6% 308,6574
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 5.452,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Medidor de oxígeno disueltoA050910011 Ud

Medidor de oxígeno disuelto:
Rango de medida: 0-5, 0-10 y 0-20 mg/l; 
Rango de temperatura: -5 a + 45°C; Con sonda de oxígeno

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,20560,9900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 26,33761,1800
MO00002 hCapataz 23,7900 22,83840,9600
EQ06911 UdMedidor de oxígeno disuelto 1.955,6000 1.955,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 72,3816
Materiales .......................................................................... 1.955,6000

Suma la partida ................................................................. 2.027,9800
Costes indirectos ............................... 6% 121,6788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.149,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Microscopio profesionalA050910012 Ud

Microscopio profesional, de excelente resolución, óptica plana cromática,
cabezal binocular inclinado a 30º y 360º. 
Se suministra con set de filtros azul y blanco, lámpara, fusible derepuesto y
funda protectora.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 13,36080,5700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 15,17760,6800
MO00002 hCapataz 23,7900 13,08450,5500
EQ06912 UdMicroscopio profesional 1.132,6900 1.132,69001,0000
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Mano de obra .................................................................... 41,6229
Materiales .......................................................................... 1.132,6900

Suma la partida ................................................................. 1.174,3100
Costes indirectos ............................... 6% 70,4586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.244,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

pHmetro de sobremesaA050910013 Ud

pHmetro de sobremesa de las siguientes características: 
Sensibilidad: 0,01 pH; 
Compensación automática de temperatura;  Autocalibración; 
Incluye electrodo y pinza portaelectrodo

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 9,37440,4200
MO00002 hCapataz 23,7900 8,08860,3400
EQ06913 UdpHmetro de sobremesa 894,7000 894,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,6670
Materiales .......................................................................... 894,7000

Suma la partida ................................................................. 920,3700
Costes indirectos ............................... 6% 55,2222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 975,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Equipo para análisis de sólidos en suspensiónA050910014 Ud

Equipo para análisis de sólidos en suspensión incluyendo: 
Una bomba vacío/presión de las siguientes características: 
Tipo: portátil para efectuar filtraciones en funcionamientocontínuo o intermi-
tente hasta 635mm de Hg y de presión hasta 4.5 bars. 
El motor va equipado con un disyuntor térmico de seguridad para corte au-
tomático de la corriente. 
Dimensiones 200 x 180 x 280 mm. 
Peso 5 Kg. 
Un equipo de filtración de las siguientes características:
Para filtros de 47 mm de diámetro,
compuesto por: 
Embudo filtración de 300 ml.
Cuerpo con placa porosa de vidrio. Matraz Kitasato de 1.000 ml esmerila-
do. 
Pinza.
Incluye caja de filtros de membrana estéril en envase individual 47 mm ø.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,90881,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 27,23041,2200
MO00002 hCapataz 23,7900 23,79001,0000
EQ06914 UdEquipo para análisis de sólidos en suspensión 2.200,8800 2.200,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,9292
Materiales .......................................................................... 2.200,8800

Suma la partida ................................................................. 2.275,8100
Costes indirectos ............................... 6% 136,5486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.412,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Termómetro portátilA050910015 Ud

Termómetro portátil; Pt 100; Con funda y sonda de inmersión; Pantalla de
cristal líquido y caja metálica.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,75040,1600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,24080,1900
MO00002 hCapataz 23,7900 3,56850,1500
EQ06915 UdTermómetro portátil 337,8000 337,80001,0000
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Mano de obra .................................................................... 11,5597
Materiales .......................................................................... 337,8000

Suma la partida ................................................................. 349,3600
Costes indirectos ............................... 6% 20,9616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 370,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

TurbidímetroA050910016 Ud

Turbidímetro:
Escala NTU de rango: tres escalas: 0-1.999 (0-19,99/0-199,9 NTU); 
Resolución: 0,1% del rango elegido; 
Lector digital: LCD; 
Dimensiones: 152x 152 x 76 mm; 
Peso: 1,1 kg.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 24,37761,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 27,90001,2500
MO00002 hCapataz 23,7900 24,26581,0200
EQ06916 UdTurbidímetro 2.721,7100 2.721,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 76,5434
Materiales .......................................................................... 2.721,7100

Suma la partida ................................................................. 2.798,2500
Costes indirectos ............................... 6% 167,8950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 2.966,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Conjunto de material fungibleA050910017 Ud

Conjunto de material fungible compuesto entre 1,000 1.329,60 1.329,60
1.329,60 1.329,60otros de los siguientes elementos: 
Desecador devidrio 250 mm ø. Bureta sobremesa de 50 ml, graduadaen
0,1 ml, con frasco de 2000 ml y pera de goma;
1 guardamotor
1 pilotode señalización con lámpara de 220 V, 3W. 
1 interruptor de protección de enchufes de 16 A,
2 enchufes de carrilanofásico P+T de 16 A, 220/380
Carátula con señalización de controles con llave de punzón y depósito de 2
litros de capacidad color topacio, incluyendo pera de goma. 
Cono Imhoff de 1000 Ml de capacidad. 
Embudo Buchner de porcelana 75 mm ø. 
Crisoles de porcelana.
Probetas de 10, 25, 100, 250, 500, 100 mm. 
Embudos de 100 mm. 
Vasos de precipitado de 2000 ml. 
Termómetro de varillas de pipetas 2, 5, 10, 20 y 25 ml. 
Matraces aforados de 100, 250, 5000,1000 ml. 
Cápsulas de porcelana Buretas graduadasde 25 y 50 ml. reactivos, etc.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,81440,7600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 20,31120,9100
MO00002 hCapataz 23,7900 17,60460,7400
EQ06917 UdConjunto de material fungible 1.643,3900 1.643,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,7302
Materiales .......................................................................... 1.643,3900

Suma la partida ................................................................. 1.699,1200
Costes indirectos ............................... 6% 101,9472
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.801,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Conjunto de material de vidrio para laboratorioA050910018 Ud

Conjunto de material de vidrio para laboratorio, incluyendo 5 matraces afo-
rados de varios tamaños, 10 pipetas aforadas variadas, 5 probetas varia-
das, 1 embudo de cristal, 6 vasos de 2 litros, 6 cápsulas de porcelana de
60 mm de diámetro, así como accesorios y soportes.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,01760,1800
MO00002 hCapataz 23,7900 3,56850,1500
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EQ06918 UdConjunto de material de vidrio para laboratorio 329,6300 329,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1021
Materiales .......................................................................... 329,6300

Suma la partida ................................................................. 340,7300
Costes indirectos ............................... 6% 20,4438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 361,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Placa calefactoraA050910019 Ud

Placa calefactora de las siguientes características: 
Temperaturas sobre placa: hasta 400 °C;
 Forma: rectangular; 
Placa: de acero; 
Panel de mandos con: regulador automático de temperatura, conmutador 3
posiciones y piloto de control; 
Medidas útiles: 50 x 180 x 380 mm; 
Dimensiones: 150 x 220 x 410 mm; 
Consumo: 2.000 W; 
Alimentación: 220 V; Peso: 10 kg.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,79760,2900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 7,58880,3400
MO00002 hCapataz 23,7900 6,66120,2800
EQ06919 UdPlaca calefactora 614,5400 614,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0476
Materiales .......................................................................... 614,5400

Suma la partida ................................................................. 635,5900
Costes indirectos ............................... 6% 38,1354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 673,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Juego de accesorios de laboratorioA050910020 Ud

Juego de accesorios de laboratorio, compuesto por: 
1 Desecador 250 mm DN 6163
1 Disco porcelana para desecador 6203; 
1 Bureta 50 ml 5100 Alamo automática; 
1 Cono IHMOFF de 1000 ml 6060
1 Crisol porcelana 200/7
18 pipetas de 2, 5, 10, 25 y 100 ml; 5 vasos de 50 ml; 10 vasos de 100 ml;
10 vasos de 250 ml; 5 vasos de 600 ml; 3 vasos de precipitado de 1000 ml;
40 matraces de 50, 250, 600 y 1000ml; 6 embudos; 12 probetas gradua-
das; 1 mechero BUNSEN; 2 termómetros varilla; 1 relój avisador;100 tubos
E Y O 6823; 7 matraces aforados de 100, 250, 500 y 1000 ml; 1 soporte 2
plazas cones Kartell; 1 Conjunto de reactivos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,11120,7300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 19,41840,8700
MO00002 hCapataz 23,7900 16,89090,7100
EQ06920 UdJuego de accesorios de laboratorio 1.568,3600 1.568,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,4205
Materiales .......................................................................... 1.568,3600

Suma la partida ................................................................. 1.621,7800
Costes indirectos ............................... 6% 97,3068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.719,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Agitadores magnéticosA050910021 Ud

Agitadores magnéticos 
Con calefacción
Regulación de velocidad entre 60-1600 r.p.m.;
350°C de Temperatura máxima; 
Potencia agitación: 10 l.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,21920,1800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,68720,2100
MO00002 hCapataz 23,7900 4,04430,1700
EQ06921 UdAgitadores magnéticos 385,9200 385,92001,0000
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Mano de obra .................................................................... 12,9507
Materiales .......................................................................... 385,9200

Suma la partida ................................................................. 398,8700
Costes indirectos ............................... 6% 23,9322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 422,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Armario vitrinaA050910022 Ud

Armario vitrina
Medidas: frente x 185 de altura x 42 cm de fondo; 
con puertas correderas en vidrio sobre carril de aluminio y en su interior 5
baldas regulables en altura.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,01680,4700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 12,72240,5700
MO00002 hCapataz 23,7900 10,94340,4600
EQ06922 UdArmario vitrina 1.023,6700 1.023,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6826
Materiales .......................................................................... 1.023,6700

Suma la partida ................................................................. 1.058,3500
Costes indirectos ............................... 6% 63,5010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.121,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Tomamuestras automáticoA050910023 Ud

Tomamuestras automático de las siguientes características: 
Alimentación: 220 V, 50 Hz; 
Poder de aspiración: 5m; 
Botellas de muestras: 12 x 1 litro; 
Cantidad decada muestra: 40 ... 330 ml; 
Selección toma de muestras según tiempo (1-60 muestras/h); 
Caudal (proporcional a señal 4-20 mA) ó señal exterior.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 54,38082,3200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 61,82642,7700
MO00002 hCapataz 23,7900 53,76542,2600
EQ06923 UdTomamuestras automático 4.996,0300 4.996,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 169,9726
Materiales .......................................................................... 4.996,0300

Suma la partida ................................................................. 5.166,0000
Costes indirectos ............................... 6% 309,9600

TOTAL PARTIDA................................................... 5.475,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Mesa muralA050910024 Ud

Mesa mural, de dimensiones: 410/200/ x 75 x 90 cm, formada por:
1 Encimera de formica;
1 Módulo de fregadero de frente fijo y puerta ciega de giro;
2 Modulos de fila vertical de 5 cajones, con guías telescópicas;
1 Módulo de dos puertas ciegas de giro y entrepaño regulable interior;
3 Faldones traseros registrables, diáfanos para

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 48,75522,0800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 55,35362,4800
MO00002 hCapataz 23,7900 48,29372,0300
EQ06924 UdMesa mural 4.478,5300 4.478,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 152,4025
Materiales .......................................................................... 4.478,5300

Suma la partida ................................................................. 4.630,9300
Costes indirectos ............................... 6% 277,8558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 4.908,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Lavavajillas para el laboratorio.A050910025 Ud

Lavavajillas para el material fungible de laboratorio, tipo industrial.
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 29,30001,2500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 33,25681,4900
MO00002 hCapataz 23,7900 29,02381,2200
EQ06925 UdLavavajillas para el laboratorio 2.693,5400 2.693,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 91,5806
Materiales .......................................................................... 2.693,5400

Suma la partida ................................................................. 2.785,1200
Costes indirectos ............................... 6% 167,1072
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.952,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

ConductivímetroA050910026 Ud

Conductivímetro: 
Indicación: Escala graduada;
Rango de medida: 0-20 µS/cm; 0-200 µS/cm; 0-2000 µS/cm; 0-20 mS/cm;
0-200 mS/cm;
Precisión: 0,2% - 0,5%;
Comp. temperatura: Automática.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 26,56081,1900
MO00002 hCapataz 23,7900 23,07630,9700
EQ06926 UdConductivímetro 2.149,7000 2.149,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 73,0771
Materiales .......................................................................... 2.149,7000

Suma la partida ................................................................. 2.222,7800
Costes indirectos ............................... 6% 133,3668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.356,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A050911 EQUIPOS DE SEGURIDAD

Equipo autónomo de respiración de circuito cerradoA050911001 Ud

Equipo autónomo de respiración de circuito cerrado, con provisión de oxí-
geno y regeneración de aire, de las siguientes características: Autonomía:
45 minutos, Botellas de oxígeno: 6 litros a 200 Kg/cm2 de presión, incluyen-
do los siguientes elementos: Cal regeneradora, Bolsa respiratoria con vál-
vula de sobrepresión, Válvula de demanda respiratoria, Indicador de pre-
sión, Manguera de respiración ondulada, Carcasa resistente a golpes y co-
rrea de transporte. Máscara antigas.

EQ07001 UdEquipo autónomo de respiración de circuito cerrado 2.902,0100 2.902,01001,0000

Materiales .......................................................................... 2.902,0100

Suma la partida ................................................................. 2.902,0100
Costes indirectos ............................... 6% 174,1206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3.076,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Aparato individual de protección auditivaA050911002 Ud

Aparato individual de protección auditiva en las salas con alta intensidad
de ruido.

EQ07002 UdAparato individual de protección auditiva 29,6600 29,66001,0000

Materiales .......................................................................... 29,6600

Suma la partida ................................................................. 29,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1,7796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 31,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Flotador salvavidas en las zonas de agua.A050911003 Ud

Flotador salvavidas en las zonas de agua.
EQ07003 UdFlotador salvavidas en las zonas de agua. 190,8800 190,88001,0000

Materiales .......................................................................... 190,8800

Suma la partida ................................................................. 190,8800
Costes indirectos ............................... 6% 11,4528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 202,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cascos para uso ocasional.A050911004 Ud

Cascos para uso ocasional.
EQ07004 UdCascos para uso ocasional. 12,2200 12,22001,0000

Materiales .......................................................................... 12,2200

Suma la partida ................................................................. 12,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 12,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Ducha de seguridadA050911005 Ud

Ducha de seguridad, combinación de ducha y lavaojos, con válvula de bola
de acción instantánea y varilla accionadora. El lavaojos se acciona median-
te una palanca de presión.

EQ07005 UdDucha de seguridad 1.153,1200 1.153,12001,0000

Materiales .......................................................................... 1.153,1200

Suma la partida ................................................................. 1.153,1200
Costes indirectos ............................... 6% 69,1872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.222,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Manta apaga-fuegos de 1 x 1,20 m.A050911006 Ud

Manta apaga-fuegos de 1 x 1,20 m., construídas en tejido de fibra de vidrio.
EQ07006 UdManta apaga-fuegos de 1 x 1,20 m. 588,5200 588,52001,0000

Materiales .......................................................................... 588,5200

Suma la partida ................................................................. 588,5200
Costes indirectos ............................... 6% 35,3112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 623,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Extintor de incendios 5 kg CO2A050911007 Ud

Extintor de incendios 5 kg CO2, con sistema de disparo a pistola, y soporte
fijada a la pared, totalmente montado y colocado.

EQ07007 UdExtintor de incendios 5 kg CO2 786,5500 786,55001,0000

Materiales .......................................................................... 786,5500

Suma la partida ................................................................. 786,5500
Costes indirectos ............................... 6% 47,1930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 833,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Puesto de incendios para mangueraA050911008 Ud

Puesto de incendios para manguera incluyendo: Armario intemperie con so-
porte, Manómetro, Válvula de corte, Aro devandora, Lanza con acoplamien-
to rápido, 30 m. Manguera.

EQ07008 UdPuesto de incendios para manguera 1.034,1500 1.034,15001,0000
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Materiales .......................................................................... 1.034,1500

Suma la partida ................................................................. 1.034,1500
Costes indirectos ............................... 6% 62,0490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.096,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Botiquín portátil primeros auxiliosA050911009 Ud

Botiquín portátil primeros auxilios, incluyendo máscarilla de oxígeno.
EQ07009 UdBotiquín portátil primeros auxilios 374,1800 374,18001,0000

Materiales .......................................................................... 374,1800

Suma la partida ................................................................. 374,1800
Costes indirectos ............................... 6% 22,4508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 396,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Máscaras personales contra metano.A050911010 Ud

Máscaras personales contra metano.
EQ07010 UdMáscaras personales contra metano. 186,1200 186,12001,0000

Materiales .......................................................................... 186,1200

Suma la partida ................................................................. 186,1200
Costes indirectos ............................... 6% 11,1672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 197,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Máscaras personales contra polvo.A050911011 Ud

Máscaras personales contra polvo.
EQ07011 UdMáscaras personales contra polvo. 12,6000 12,60001,0000

Materiales .......................................................................... 12,6000

Suma la partida ................................................................. 12,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cinturones de seguridad tipo paracaidista.A050911012 Ud

Cinturones de seguridad tipo paracaidista.
EQ07012 UdCinturones de seguridad tipo paracaidista. 32,0800 32,08001,0000

Materiales .......................................................................... 32,0800

Suma la partida ................................................................. 32,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1,9248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 34,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS

Detectores de metano portátiles.A050911013 Ud

Detectores de metano portátiles.
EQ07013 UdDetectores de metano portátiles. 2.382,5600 2.382,56001,0000

Materiales .......................................................................... 2.382,5600

Suma la partida ................................................................. 2.382,5600
Costes indirectos ............................... 6% 142,9536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.525,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Exploxímetros portátiles.A050911014 Ud

Exploxímetros portátiles.
EQ07014 UdExploxímetros portátiles. 9.431,0300 9.431,03001,0000

68923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Materiales .......................................................................... 9.431,0300

Suma la partida ................................................................. 9.431,0300
Costes indirectos ............................... 6% 565,8618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 9.996,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Equipo de extracción para zonas de ambientes de metano.A050911015 Ud

Equipo de extracción para zonas de ambientes de metano.
EQ07015 UdEquipo de extracción para zonas de ambientes de metano. 2.878,9400 2.878,94001,0000

Materiales .......................................................................... 2.878,9400

Suma la partida ................................................................. 2.878,9400
Costes indirectos ............................... 6% 172,7364
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3.051,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cartel reflectante indicador de extintor.A050911016 Ud

Cartel reflectante indicador de extintor.
EQ07016 UdCartel reflectante indicador de extintor. 6,9500 6,95001,0000

Materiales .......................................................................... 6,9500

Suma la partida ................................................................. 6,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cartel reflectante indicador de salida.A050911017 Ud

Cartel reflectante indicador de salida.
EQ07017 UdCartel reflectante indicador de salida. 6,9500 6,95001,0000

Materiales .......................................................................... 6,9500

Suma la partida ................................................................. 6,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Conjunto de carteles varios para señalizacionesA050911018 Ud

Conjunto de carteles varios para señalizaciones en la planta.
EQ07018 UdConjunto de carteles varios para señalizaciones 428,9900 428,99001,0000

Materiales .......................................................................... 428,9900

Suma la partida ................................................................. 428,9900
Costes indirectos ............................... 6% 25,7394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 454,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Salvavidas circular.A050911019 Ud

Salvavidas circular.
EQ07019 UdSalvavidas circular. 42,2200 42,22001,0000

Materiales .......................................................................... 42,2200

Suma la partida ................................................................. 42,2200
Costes indirectos ............................... 6% 2,5332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 44,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Aparato individual de protección auditivaA050911020 Ud

Aparato individual de protección auditiva colocado en las salas con alta in-
tensidad de ruido.

EQ07020 UdAparato individual de protección auditiva 20,4400 20,44001,0000
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Materiales .......................................................................... 20,4400

Suma la partida ................................................................. 20,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1,2264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A050912 EQUIPOS DE TALLER

Banco de madera de 5,00 x 0,80 m, sujeto con perfiles metálicos.A050912001 Ud

Banco de madera de 5,00 x 0,80 m, sujeto con perfiles metálicos.
EQ07101 UdBanco de madera de 5,00 x 0,80 m 1.402,4300 1.402,43001,0000

Materiales .......................................................................... 1.402,4300

Suma la partida ................................................................. 1.402,4300
Costes indirectos ............................... 6% 84,1458
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.486,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tornillo de bancoA050912002 Ud

Tornillo de banco Longitud útil: 150 mm.
EQ07102 UdTornillo de banco Longitud útil: 150 mm. 245,2600 245,26001,0000

Materiales .......................................................................... 245,2600

Suma la partida ................................................................. 245,2600
Costes indirectos ............................... 6% 14,7156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 259,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Taladro portátil.A050912003 Ud

Taladro portátil. Capacidad de portabrocas: hasta 13 mm. Con juego de
brocas de 1 a 13 mm en acero carbono.

EQ07103 UdTaladro portátil. 256,3100 256,31001,0000

Materiales .......................................................................... 256,3100

Suma la partida ................................................................. 256,3100
Costes indirectos ............................... 6% 15,3786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 271,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Soldador portátilA050912004 Ud

Soldador portátil por arco eléctrico de 25 A a 220/380 V. 
Incluye: pinza, toma de masa, careta y 3 paquetes de electrodos.

EQ07104 UdSoldador portátil 610,1000 610,10001,0000

Materiales .......................................................................... 610,1000

Suma la partida ................................................................. 610,1000
Costes indirectos ............................... 6% 36,6060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 646,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Caja de herramientas mecánicas.A050912005 Ud

Caja de herramientas mecánicas. 
Incluyendo: calibre, arco, sierras, llaves, alicates, atornilladores, etc.

EQ07105 UdCaja de herramientas mecánicas. 385,0600 385,06001,0000
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Materiales .......................................................................... 385,0600

Suma la partida ................................................................. 385,0600
Costes indirectos ............................... 6% 23,1036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 408,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Caja de herramientas eléctricas.A050912006 Ud

Caja de herramientas eléctricas: 
Incluyendo atornilladores, tijeras, buscapolos, etc.

EQ07106 UdCaja de herramientas mecánicas. 298,0300 298,03001,0000

Materiales .......................................................................... 298,0300

Suma la partida ................................................................. 298,0300
Costes indirectos ............................... 6% 17,8818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 315,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

Extractor de 3 garras.A050912007 Ud

Extractor de 3 garras. Capacidad: 102 mm.
EQ07107 UdExtractor de 3 garras. 95,9000 95,90001,0000

Materiales .......................................................................... 95,9000

Suma la partida ................................................................. 95,9000
Costes indirectos ............................... 6% 5,7540
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 101,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Extractor de 3 garras.A050912008 Ud

Extractor de 3 garras. Capacidad: 200 mm.
EQ07108 UdExtractor de 3 garras. 124,0100 124,01001,0000

Materiales .......................................................................... 124,0100

Suma la partida ................................................................. 124,0100
Costes indirectos ............................... 6% 7,4406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 131,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Aceitera de latónA050912009 Ud

Aceitera de latón con embocadura de apoyo Capacidad: 250 gr.
EQ07109 UdAceitera de latón 13,8500 13,85001,0000

Materiales .......................................................................... 13,8500

Suma la partida ................................................................. 13,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Elevador Tractel Fuerza: 1500 Kg.A050912010 Ud

Elevador Tractel Fuerza: 1500 Kg. Con 20 m decable, gancho y palanca.
EQ07110 UdElevador Tractel Fuerza: 1500 Kg. 523,6400 523,64001,0000

Materiales .......................................................................... 523,6400

Suma la partida ................................................................. 523,6400
Costes indirectos ............................... 6% 31,4184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 555,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
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Bomba de achiqueA050912011 Ud

Bomba de achique, portatil, sumergible, caudal 30 m3/h a 10 m.c.a., pot
2,3 kW

EQ07111 UdBomba de achique 1.586,6800 1.586,68001,0000

Materiales .......................................................................... 1.586,6800

Suma la partida ................................................................. 1.586,6800
Costes indirectos ............................... 6% 95,2008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.681,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Conjunto de albañileríaA050912012 Ud

Conjunto de albañilería compuesto por: 2 picos, 1 carretilla, 2 palas, 1 esca-
lera de tipo tijera en aluminiode 2,50 m de altura y 1 escalera de aluminio
de tipo telefónica de 6 m de altura.

EQ07112 UdConjunto de albañilería 715,4300 715,43001,0000

Materiales .......................................................................... 715,4300

Suma la partida ................................................................. 715,4300
Costes indirectos ............................... 6% 42,9258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 758,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Estuche sopleteA050912013 Ud

Estuche soplete, Marca SEO o similar. Comprendiendo: 2 manorreductores
de oxígeno-acetileno,1 mango universal, 5 lanzas soldadura, 1 depósito de
corte, 5 boquillas de corte interiores, 3 boquillas de corte exteriores, 2 vál-
vulas de seguridad, 1 juego de escariadores, 1 gafas, 4 abrazaderas, 1 lla-
ve.

EQ07113 UdEstuche soplete 739,0000 739,00001,0000

Materiales .......................................................................... 739,0000

Suma la partida ................................................................. 739,0000
Costes indirectos ............................... 6% 44,3400

TOTAL PARTIDA................................................... 783,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Armario para herramientas eléctricasA050912014 Ud

Armario para herramientas eléctricas, con persiana metálica de cierre de
1800 x 170 x 900 mm conteniendo:
1 Juego destornilladores planos y estrella;
1 Juego alicates m/aislante, universal pelacablesy corte;
1 Arco de sierra;
1 Hoja de sierra p/arco;
1 Tornillo de apriete p/sujeción en mesa;
1 Aceitera p/engrase piezas;
2 Metros metálicos de 3 metros;
1 Cinta métrica de tela de 25 metros;
1 Serrucho carpintero de 18;
1 Cepillo p/limpieza de piezas.

EQ07114 UdArmario para herramientas eléctricas 545,1700 545,17001,0000

Materiales .......................................................................... 545,1700

Suma la partida ................................................................. 545,1700
Costes indirectos ............................... 6% 32,7102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 577,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

69323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Armario para herramientas mecánicasA050912015 Ud

Armario para herramientas mecánicas, con persiana, de cierre de 1800 x
170 x 900 mm conteniendo:
1 Alargador de cable de 10 metros;
1 Juego de llaves planas de 6 a 32;
1 Juego de llaves de tubo de 6 a 32;
1 Juego de llaves estrella plana de 6 a 32;
1 Juego de llaves estrella curva de 6 a 32;
1 Juego completo de llaves allen;
1 Juego vaso c/carraca, alargadores y articulaciones,de 10 a 32;
1 Juego de destornilladores planos y estrella;
1 Juego de martillos grandes;
1 Juego de martillos de plástico (nylon) grandes;
1 Juego de alicates m/aislante, universal, pelacables y corte;
1 Juego de botadores 3 piezas;
1 Juego cortafríos de 200, 250 y 300 mm;
1 Arco de sierra;
1 Hoja de sierra;
1 Juego de limas para hierro, redondas, planas, m/caña y limatón 14";
1 Llave inglesa de 10";
1 Llave grifa normal de 14";
1 Tornillo apriete p/mesa;
1 Aceitera;
2 Metros metálicos de 3 metros;
1 Cinta métrica de 25 metros;
1 Cepillo para limpieza de placas.

EQ07115 UdArmario para herramientas mecánicas 1.846,5800 1.846,58001,0000

Materiales .......................................................................... 1.846,5800

Suma la partida ................................................................. 1.846,5800
Costes indirectos ............................... 6% 110,7948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.957,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Conjunto de elementos roscadosA050912016 Ud

Conjunto de elementos roscados, comprendiendo:
1 Terraja de carraca para tubos hasta 2" de diámetro;
1 Terraja de carraca para tubos hasta 1¼" de diámetro;
1 Juego de terrajas y machos para tornillos M-2 a M-22;
1 Juego de terrajas y machos para tornillos W 1/8 a W 1";
1 Juego volvedores para machos y terrajas anteriores.

EQ07116 UdConjunto de elementos roscados 1.985,6800 1.985,68001,0000

Materiales .......................................................................... 1.985,6800

Suma la partida ................................................................. 1.985,6800
Costes indirectos ............................... 6% 119,1408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.104,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Conjunto de elementos de comprobacionesA050912017 Ud

Conjunto de elementos de comprobaciones, comprendiendo:
1 Mármol de mecánico 40 x 30 cm para comprobación de planos;
1 Llave dinamométrica 24 kg/cm2;
1 Juego de galgas métricas y whitworth;
1 Juego de galgas tolerancias;
1 Nivel 30 cm de aluminio;
1 Calibrador de 9";
1 Calibrador de 6";
1 Juego de escuadras metálicas y compás.

EQ07117 UdConjunto de elementos de comprobaciones 611,8100 611,81001,0000
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Materiales .......................................................................... 611,8100

Suma la partida ................................................................. 611,8100
Costes indirectos ............................... 6% 36,7086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 648,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Conjunto de elementos de extracciónA050912018 Ud

Conjunto de elementos de extracción, comprendiendo:
1 Juego de extractores de 3 garras para interioresy exteriores, en 0 de 3 a
35 cm 1.317.T. FORZA osimilar;
1 Juego de extractores de 2 garras para interioresy exteriores, en 0 de 3
cm a 40 cm, 1.317-L.

EQ07118 UdConjunto de elementos de extracción 683,6200 683,62001,0000

Materiales .......................................................................... 683,6200

Suma la partida ................................................................. 683,6200
Costes indirectos ............................... 6% 41,0172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 724,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Conjunto de elementos varios de tallerA050912019 Ud

Conjunto de elementos varios de taller, comprendiendo:
2 Carros alargadores eléctricos enrollables de 50m de longitud unitaria,
manguera de doble aislamientocon 5 conductores de 4 mm2 de sección, 3
pares + neutro + tierra;
1 Tractel de 750 kg de elevación;
1 Juego de llaves grifas (6 unidades) para tuboshasta 3";
1 Juego de tornillos apriete hasta 60 cm;
1 Pistola pintura capacidad 500 gr;
1 Juego cortatubos 1/8" a 2";
1 Juego de curvadores de tubo de 6 a 20 mm;
1 Juego de limas, maza palanca de uña de 80 cm candileja de butano, ga-
to hidráulico 10 tm;
1 Juego de alicates de grupillas, alicates terminales y remachadora de ma-
no.

EQ07119 UdConjunto de elementos varios de taller 3.113,5800 3.113,58001,0000

Materiales .......................................................................... 3.113,5800

Suma la partida ................................................................. 3.113,5800
Costes indirectos ............................... 6% 186,8148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3.300,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Conjunto de instrumentos de comprobacionesA050912020 Ud

Conjunto de instrumentos de comprobaciones eléctricas, comprendiendo:
1 Pistola estroboscópica, alimentación 220 V, para medidas de hasta
15.000 r.p.m.;
1 Medidor de aislamiento, por magneto manual.
Tensión salida para pruebas 500 V; 1 mA escala de 0,2 a 50 mA;
1 Multímetro digital 5 digitos portátil a batería y red de 220 V para medidas
de resistencias de 20 m, 1 KV en continua y alterna y 2 A en medidas de in-
tensidad mínimo 6 escalas;
1 Pintura Volti-Amperimétrica para medidas de intensidad de 300 A y 600
V, mínimo 8 escalas;
1 Fuente de alimentación 0 a 50 m A c.c. (precisión 0,5 mA) y 0 a 24 V c.c.
(precisión 0,1V);
1 Maleta con herramienta de precisión para reparaciones en instrumenta-
ción.

EQ07120 UdConjunto de instrumentos de comprobaciones 989,2700 989,27001,0000
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Materiales .......................................................................... 989,2700

Suma la partida ................................................................. 989,2700
Costes indirectos ............................... 6% 59,3562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.048,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A050913 REPUESTOS

Paquete de estopada grafitada.A050913001 Ud

Paquete de estopada grafitada.
EQ07201 UdPaquete de estopada grafitada. 200,2300 200,23001,0000

Materiales .......................................................................... 200,2300

Suma la partida ................................................................. 200,2300
Costes indirectos ............................... 6% 12,0138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 212,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Rollo de empaquetadura teflonada.A050913002 Ud

Rollo de empaquetadura teflonada.
EQ07202 UdRollo de empaquetadura teflonada. 163,4000 163,40001,0000

Materiales .......................................................................... 163,4000

Suma la partida ................................................................. 163,4000
Costes indirectos ............................... 6% 9,8040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 173,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Juego de 10 retenes variados.A050913003 Ud

Juego de 10 retenes variados.
EQ07203 UdJuego de 10 retenes variados. 230,1400 230,14001,0000

Materiales .......................................................................... 230,1400

Suma la partida ................................................................. 230,1400
Costes indirectos ............................... 6% 13,8084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 243,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Conjunto de válvulas de bola manualesA050913004 Ud

Conjunto de válvulas de bola manuales formada por 1 ud. de los siguientes
diámetros: DN-25, DN-32, DN-40.

EQ07204 UdConjunto de válvulas de bola manuales 161,1700 161,17001,0000

Materiales .......................................................................... 161,1700

Suma la partida ................................................................. 161,1700
Costes indirectos ............................... 6% 9,6702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 170,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Válvulas compuerta manualesA050913005 Ud

Válvulas compuerta manuales de los siguientes diámetros: DN-80,
DN-100, DN-150, DN-200

EQ07205 UdVálvulas compuerta manuales 2.095,0200 2.095,02001,0000
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Materiales .......................................................................... 2.095,0200

Suma la partida ................................................................. 2.095,0200
Costes indirectos ............................... 6% 125,7012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.220,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tuberías acero galvanizadoA050913006 Ud

Tuberías acero galvanizado de las siguientes longitudes y diámetros. 10 m.
DN-80. 10 m. DN-100, 10 m DN-150, 5 m. DN-200 

EQ07206 UdTuberías acero galvanizado 2.286,6000 2.286,60001,0000

Materiales .......................................................................... 2.286,6000

Suma la partida ................................................................. 2.286,6000
Costes indirectos ............................... 6% 137,1960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2.423,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

Conjunto de perfiles metálicosA050913007 Ud

Conjunto de perfiles metálicos formado por: 5 m. IPN-100, 5 m. IPN-120, 5
m. IPN-200.

EQ07207 UdConjunto de perfiles metálicos 402,1900 402,19001,0000

Materiales .......................................................................... 402,1900

Suma la partida ................................................................. 402,1900
Costes indirectos ............................... 6% 24,1314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 426,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Conjunto de chapas metálicasA050913008 Ud

Conjunto de chapas metálicas en acero A 410-b formado por: 2 m2 de es-
pesor 2 mm., 2 m2 de espesor 4 mm.

EQ07208 UdConjunto de chapas metálicas 150,9800 150,98001,0000

Materiales .......................................................................... 150,9800

Suma la partida ................................................................. 150,9800
Costes indirectos ............................... 6% 9,0588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 160,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Conjunto de cajas de tornilleriaA050913009 Ud

Conjunto de cajas de tornilleria en acero inoxidable formadas por:100 ud.
M-10 x 60 DIN 931, 100 ud. M-16 x 70 DIN 931.

EQ07209 UdConjunto de cajas de tornilleria 731,9600 731,96001,0000

Materiales .......................................................................... 731,9600

Suma la partida ................................................................. 731,9600
Costes indirectos ............................... 6% 43,9176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 775,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Conjunto de cajas de tuercasA050913010 Ud

Conjunto de cajas de tuercas en acero inoxidable formadas por: 100 ud.
M-10 DIN 555, 100 ud. M-16 DIN 555 .

EQ07210 UdConjunto de cajas de tuercas 149,9300 149,93001,0000
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Materiales .......................................................................... 149,9300

Suma la partida ................................................................. 149,9300
Costes indirectos ............................... 6% 8,9958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 158,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Conjunto de cajas de arandelas en acero inoxidableA050913011 Ud

Conjunto de cajas de arandelas en acero inoxidable formado por: 100 ud.
A-11 DIN 125, 100 ud. A-17 DIN 125.

EQ07211 UdConjunto de cajas de arandelas en acero inoxidable 59,9500 59,95001,0000

Materiales .......................................................................... 59,9500

Suma la partida ................................................................. 59,9500
Costes indirectos ............................... 6% 3,5970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 63,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Manguera de riego tipo texovinil o similar.A050913012 m

Manguera de riego tipo texovinil o similar.
EQ07212 UdManguera de riego tipo texovinil 1,8600 1,86001,0000

Materiales .......................................................................... 1,8600

Suma la partida ................................................................. 1,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Racor de conexión para manguera.A050913013 Ud

Racor de conexión para manguera.
EQ07213 UdRacor de conexión para manguera. 6,4300 6,43001,0000

Materiales .......................................................................... 6,4300

Suma la partida ................................................................. 6,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3858
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Lanza de riego.A050913014 Ud

Lanza de riego.
EQ07214 UdLanza de riego. 15,0500 15,05001,0000

Materiales .......................................................................... 15,0500

Suma la partida ................................................................. 15,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 15,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Manguera flexibleA050913015 m

Manguera flexible
EQ07215 UdManguera flexible 13,9700 13,97001,0000

Materiales .......................................................................... 13,9700

Suma la partida ................................................................. 13,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,8382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Estantería metálica de tres pisos, con 1 m. de ancA050913016 Ud

Estantería metálica de tres pisos, con 1 m. de ancho.
EQ07216 UdEstantería metálica de tres pisos, con 1 m. 216,7900 216,79001,0000
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Materiales .......................................................................... 216,7900

Suma la partida ................................................................. 216,7900
Costes indirectos ............................... 6% 13,0074
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 229,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Mueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,2 m.A050913017 Ud

Mueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,2 m.
EQ07217 UdMueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,2 m. 492,3700 492,37001,0000

Materiales .......................................................................... 492,3700

Suma la partida ................................................................. 492,3700
Costes indirectos ............................... 6% 29,5422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 521,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

Contactor para motor hasta 4 CV.A050913018 Ud

Contactor para motor hasta 4 CV.
EQ07218 UdContactor para motor hasta 4 CV. 163,9000 163,90001,0000

Materiales .......................................................................... 163,9000

Suma la partida ................................................................. 163,9000
Costes indirectos ............................... 6% 9,8340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 173,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Inversor para motor hasta 4 CV.A050913019 Ud

Inversor para motor hasta 4 CV.
EQ07219 UdInversor para motor hasta 4 CV. 365,5100 365,51001,0000

Materiales .......................................................................... 365,5100

Suma la partida ................................................................. 365,5100
Costes indirectos ............................... 6% 21,9306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 387,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Relé auxiliar con base.A050913020 Ud

Relé auxiliar con base.
EQ07220 UdRelé auxiliar con base. 37,2000 37,20001,0000

Materiales .......................................................................... 37,2000

Suma la partida ................................................................. 37,2000
Costes indirectos ............................... 6% 2,2320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tubo fluorescente de 36 w. con equipo de encendidoA050913021 Ud

Tubo fluorescente de 36 w. con equipo de encendido sin montar.
EQ07221 UdTubo fluorescente de 36 w. con equipo de encendido 25,6100 25,61001,0000

Materiales .......................................................................... 25,6100

Suma la partida ................................................................. 25,6100
Costes indirectos ............................... 6% 1,5366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Cable de 1 x 1,5 mm2 sin montar.A050913022 m

Cable de 1 x 1,5 mm2 sin montar.
EQ07222 mCable de 1 x 1,5 mm² sin montar. 1,3000 1,30001,0000
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Materiales .......................................................................... 1,3000

Suma la partida ................................................................. 1,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable de 4 x 1,5 mm. sin montar.A050913023 m

Cable de 4 x 1,5 mm. sin montar.
EQ07223 mCable de 4 x 1,5 mm. sin montar. 2,5900 2,59001,0000

Materiales .......................................................................... 2,5900

Suma la partida ................................................................. 2,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable de 4 x 2,5 mm2 sin montar.A050913024 m

Cable de 4 x 2,5 mm2 sin montar.
EQ07224 mCable de 4 x 2,5 mm² sin montar. 3,7000 3,70001,0000

Materiales .......................................................................... 3,7000

Suma la partida ................................................................. 3,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable de 4 x 4 mm2 sin montar.A050913025 m

Cable de 4 x 4 mm2 sin montar.
EQ07225 mCable de 4 x 4 mm² sin montar. 5,6400 5,64001,0000

Materiales .......................................................................... 5,6400

Suma la partida ................................................................. 5,6400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable de 4 x 6 mm2 sin montar.A050913026 m

Cable de 4 x 6 mm2 sin montar.
EQ07226 mCable de 4 x 6 mm² sin montar. 7,8400 7,84001,0000

Materiales .......................................................................... 7,8400

Suma la partida ................................................................. 7,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Bomba sumergible portatil  5 m³/hA050913027 Ud

Bomba sumergible de achique portatil para un caudal máximo de 5 m3/h a
una altura manometrica de 14 m.c.a. Potencia motor: 1,5 kW.

EQ07227 UdBomba sumergible portatil  5 m³/h 1.083,1200 1.083,12001,0000

Materiales .......................................................................... 1.083,1200

Suma la partida ................................................................. 1.083,1200
Costes indirectos ............................... 6% 64,9872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.148,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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A050914 PROTECCIÓN INCENDIOS. DETECTORES

Detector iónico de humos con base intercambiableA050914001 Ud

Detector iónico de humos con base intercambiable, salida para indicador
de acción y led de activación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,81280,1200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MO00002 hCapataz 23,7900 2,85480,1200
EQ07301 UdDetector iónico de humos con base intercambiable 99,9400 99,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,0156
Materiales .......................................................................... 99,9400

Suma la partida ................................................................. 108,9600
Costes indirectos ............................... 6% 6,5376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 115,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Detector termovelocimétrico con base intercambiableA050914002 Ud

Detector termovelocimétrico, con base intercambiable, salida para indica-
dor de acción y led de activación

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,45520,1100
MO00002 hCapataz 23,7900 2,14110,0900
EQ07302 UdDetector termovelocimétrico con base intercambiable 76,9600 76,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9403
Materiales .......................................................................... 76,9600

Suma la partida ................................................................. 83,9000
Costes indirectos ............................... 6% 5,0340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 88,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Detector óptico de llamas con base intercambiableA050914003 Ud

Detector óptico de llamas, con base intercambiable, salida para indicador
de acción y led de activación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 10,07920,4300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 11,38320,5100
MO00002 hCapataz 23,7900 9,99180,4200
EQ07303 UdDetector óptico de llamas con base intercambiable 347,6500 347,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,4542
Materiales .......................................................................... 347,6500

Suma la partida ................................................................. 379,1000
Costes indirectos ............................... 6% 22,7460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 401,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Detector óptico de humos con base intercambiableA050914004 Ud

Detector óptico de humos, con base intercambiable, salida para indicador
de acción y led de activación

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,04720,1300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,57120,1600
MO00002 hCapataz 23,7900 3,09270,1300
EQ07304 UdDetector óptico de humos con base intercambiable 108,1200 108,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,7111
Materiales .......................................................................... 108,1200

Suma la partida ................................................................. 117,8300
Costes indirectos ............................... 6% 7,0698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 124,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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Detector óptico de humos por barreras de rayos infrarrojosA050914005 Ud

Detector óptico de humos por barreras de rayos infrarrojos. El sistema com-
prende una unidad transmisora que proyecta un haz de luz infrarroja modu-
lada a una unidad detectora. La señal recibida se analiza y en caso de que
se detecte humo un tiempo predeterminado, se activa la condición de alar-
ma.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 43,12961,8400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 49,10402,2000
MO00002 hCapataz 23,7900 42,82201,8000
EQ07305 UdDetector óptico de humos por barreras de rayos infrarrojos 1.487,4800 1.487,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 135,0556
Materiales .......................................................................... 1.487,4800

Suma la partida ................................................................. 1.622,5400
Costes indirectos ............................... 6% 97,3524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.719,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Detector de monóxido de carbono homologadoA050914006 Ud

Detector de monóxido de carbono homologado, con led de activación. 
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,15680,2200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,80320,2600
MO00002 hCapataz 23,7900 5,23380,2200
EQ07306 UdDetector de monóxido de carbono homologado 179,0000 179,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,1938
Materiales .......................................................................... 179,0000

Suma la partida ................................................................. 195,1900
Costes indirectos ............................... 6% 11,7114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 206,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

A050915 PROTECCIÓN INCENDIOS. CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS

Central de detección automática de incendios. 1 ZonaA050915001 Ud

Central de detección automática de incendios, con una zona de detección,
con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería
de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmuta-
dor de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 10,49040,4700
MO00002 hCapataz 23,7900 9,27810,3900
EQ07401 UdCentral de detección automática de incendios. 1 Zona 320,6600 320,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,1445
Materiales .......................................................................... 320,6600

Suma la partida ................................................................. 349,8000
Costes indirectos ............................... 6% 20,9880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 370,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Central de detección automática de incendios. 2 ZonasA050915002 Ud

Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detección,
con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería
de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmuta-
dor de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,01680,4700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 12,49920,5600
MO00002 hCapataz 23,7900 10,94340,4600
EQ07402 UdCentral de detección automática de incendios. 2 Zona 377,5200 377,52001,0000
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Mano de obra .................................................................... 34,4594
Materiales .......................................................................... 377,5200

Suma la partida ................................................................. 411,9800
Costes indirectos ............................... 6% 24,7188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 436,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Central de detección automática de incendios. 4 ZonasA050915003 Ud

Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detec-
ción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, bate-
ría de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmu-
tador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 14,53280,6200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 16,51680,7400
MO00002 hCapataz 23,7900 14,27400,6000
EQ07403 UdCentral de detección automática de incendios. 4 Zona 500,2800 500,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,3236
Materiales .......................................................................... 500,2800

Suma la partida ................................................................. 545,6000
Costes indirectos ............................... 6% 32,7360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 578,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Central de detección automática de incendios. 6 ZonasA050915004 Ud

Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detec-
ción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, bate-
ría de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmu-
tador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,58000,7500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 20,08800,9000
MO00002 hCapataz 23,7900 17,60460,7400
EQ07404 UdCentral de detección automática de incendios. 6 Zona 610,0700 610,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,2726
Materiales .......................................................................... 610,0700

Suma la partida ................................................................. 665,3400
Costes indirectos ............................... 6% 39,9204
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 705,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

A050916 EQUIPOS CLIMATIZACIÓN

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 2,50 / 3,20 kWA050916001 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 2,50 kW
- Capacidad calor: 3,20 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 0,60 kW
- Consumo nominal calor: 0,78 kW

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 29,23921,3100
MO00002 hCapataz 23,7900 25,45531,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
EQ12301 UdEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 2,50 / 3,20 kW 1.012,2800 1.012,28001,0000
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Mano de obra .................................................................... 80,4785
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 1.012,2800

Suma la partida ................................................................. 1.103,7800
Costes indirectos ............................... 6% 66,2268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.170,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 3,50 / 4,00 kWA050916002 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 3,50 kW
- Capacidad calor: 4,00 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 1,08 kW
- Consumo nominal calor: 1,03 kW

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,59681,2200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 32,58721,4600
MO00002 hCapataz 23,7900 28,31011,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
EQ12302 UdEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 3,50 / 4,00 kW 1.111,1600 1.111,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 89,4941
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 1.111,1600

Suma la partida ................................................................. 1.211,6800
Costes indirectos ............................... 6% 72,7008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.284,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 4,20 / 5,40 kWA050916003 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 4,20 kW
- Capacidad calor: 5,40 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 1,34 kW
- Consumo nominal calor: 1,58 kW

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,17681,9700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 52,67522,3600
MO00002 hCapataz 23,7900 45,91471,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
EQ12303 UdEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 4,20 / 5,40 kW 1.779,8400 1.779,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 144,7667
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.779,8400

Suma la partida ................................................................. 1.941,1400
Costes indirectos ............................... 6% 116,4684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.057,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 5,00 / 5,80 kWA050916004 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 5,00 kW
- Capacidad calor: 5,80 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 1,66 kW
- Consumo nominal calor: 1,70 kW

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 57,66242,4600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 65,39762,9300
MO00002 hCapataz 23,7900 57,09602,4000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
EQ12304 UdEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 5,00 / 5,80 kW 2.230,9800 2.230,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 180,1560
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 2.230,9800

Suma la partida ................................................................. 2.433,1800
Costes indirectos ............................... 6% 145,9908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.579,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 6,10 / 6,80 kWA050916005 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 6,10 kW
- Capacidad calor: 6,80 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 1,79 kW
- Consumo nominal calor: 1,81 kW

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 78,99283,3700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,94964,0300
MO00002 hCapataz 23,7900 78,26913,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
EQ12305 UdEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 6,10 / 6,80 kW 2.972,5800 2.972,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 247,2115
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 2.972,5800

Suma la partida ................................................................. 3.241,8400
Costes indirectos ............................... 6% 194,5104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 3.436,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 7,10 / 8,10 kWA050916006 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 7,10 kW
- Capacidad calor: 8,10 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 2,13 kW
- Consumo nominal calor: 2,23 kW

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 102,43284,3700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 116,28725,2100
MO00002 hCapataz 23,7900 101,34544,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
EQ12306 UdEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 7,10 / 8,10 kW 3.837,7800 3.837,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 320,0654
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.837,7800

Suma la partida ................................................................. 4.179,8900
Costes indirectos ............................... 6% 250,7934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 4.430,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A0510 MEMBRANAS

A051001 MEMBRANAS DESALACIÓN

Membrana desalación 400 pies2 21,9 m³/d 99,86% rechazoA051001001 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral -Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,86 %  -Pre-
sión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 21,9 m³/d -Mínimo caudal de
aportación: 17,4 m3/d -Área activa: 400 pies2 -Material: Poliamida aromáti-
ca. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
EQ04101 UdMembrana desalación 400 pies2 21,9 m³/d 99,86% rechazo 601,0000 601,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4400
Materiales .......................................................................... 601,0000

Suma la partida ................................................................. 612,4400
Costes indirectos ............................... 6% 36,7464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 649,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Membrana desalación 440 pies2, 24,2 m³/d, 99,86% rechazoA051001002 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral -Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,86 %  -Pre-
sión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 24,2 m³/d-Mínimo caudal de
aportación: 19,3 m3/d -Área activa: 440 pies2 -Material: Poliamida aromáti-
ca.  Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
EQ04102 UdMembrana desalación 440 pies2, 24,2 m³/d, 99,86% rechazo 622,0000 622,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4400
Materiales .......................................................................... 622,0000

Suma la partida ................................................................. 633,4400
Costes indirectos ............................... 6% 38,0064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 671,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Membrana desalación 400 pies2, 26,5 m³/d, 99,8% rechazoA051001003 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral --Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,8 %  -Pre-
sión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 26,5 m³/d-Mínimo caudal de
aportación: 21,2 m3/d -Área activa: 400 pies2 -Material: Poliamida aromáti-
ca.  Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
EQ04103 UdMembrana desalación 400 pies2, 26,5 m³/d, 99,8% rechazo 601,0000 601,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4400
Materiales .......................................................................... 601,0000

Suma la partida ................................................................. 612,4400
Costes indirectos ............................... 6% 36,7464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 649,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Membrana desalación 440 pies2, 29,2 m³/d, 99,8% rechazoA051001004 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral --Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,8 %  -Pre-
sión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 29,2 m³/d-Mínimo caudal de
aportación: 23,5 m3/d -Área activa: 440 pies2 -Material: Poliamida aromáti-
ca.  Incluso elementos auxiliares.Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, instalada y probada.
.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
EQ04104 UdMembrana desalación 440 pies2, 29,2 m³/d, 99,8% rechazo 622,0000 622,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4400
Materiales .......................................................................... 622,0000

Suma la partida ................................................................. 633,4400
Costes indirectos ............................... 6% 38,0064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 671,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Membrana desalación 400 pies2, 34,1 m³/d, 99,8% rechazoA051001005 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral -Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,8 % -Diá-
metro 8" -Presión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 34,1 m³/d-Míni-
mo caudal de aportación: 28,4 m3/d -Área activa: 400 pies2 -Material: Polia-
mida aromática.  Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones téc-
nicas de proyecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
EQ04105 UdMembrana desalación 400 pies2, 34,1 m³/d, 99,8% rechazo 601,0000 601,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4400
Materiales .......................................................................... 601,0000

Suma la partida ................................................................. 612,4400
Costes indirectos ............................... 6% 36,7464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 649,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Membrana desalación 440 pies2, 37,4 m³/d, 99,8% rechazoA051001006 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral -Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,8 %  -Pre-
sión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 37,5 m³/d-Mínimo caudal de
aportación: 31,2 m3/d -Área activa: 440 pies2 -Material: Poliamida aromáti-
ca.  Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
EQ04106 UdMembrana desalación 440 pies2, 37,4 m³/d, 99,8% rechazo 622,0000 622,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4400
Materiales .......................................................................... 622,0000

Suma la partida ................................................................. 633,4400
Costes indirectos ............................... 6% 38,0064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 671,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Membrana desalación 87 pies2, 7,2 m³/d, 99,8% rechazoA051001007 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral -Diámetro 4" -Rechazo de sales: 99,8 %  -Pre-
sión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 7,2 m³/d-Mínimo caudal de
aportación: 5,9 m3/d -Área activa: 87 pies2 -Material: Poliamida aromática. 
Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de proyecto,
instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
EQ04107 udMembrana desalación 87 pies2, 7,2 m³/d, 99,8% rechazo 99,0000 99,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4400
Materiales .......................................................................... 99,0000

Suma la partida ................................................................. 110,4400
Costes indirectos ............................... 6% 6,6264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 117,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

A051002 TUBOS DE PRESIÓN

Tubo de presión (2x1.5”)-300 psi-6 membranasA051002001 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 300 psi.
Presión de Prueba: 330 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 1.800 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X, Non Code – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
EQ04201 UdTubo de presión (2x1.5”)-300 psi-6 membranas 1.240,0000 1.240,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 1.240,0000

Suma la partida ................................................................. 1.249,1500
Costes indirectos ............................... 6% 74,9490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.324,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS
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Tubo de presión (2x1.5”)-300 psi-7 membranasA051002002 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 300 psi.
Presión de Prueba: 330 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 1.800 psi. 
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc
Estándar de fabricación: ASME Section X, Non Code – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
EQ04202 UdTubo de presión (2x1.5”)-300 psi-7 membranas 1.265,0000 1.265,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 1.265,0000

Suma la partida ................................................................. 1.274,1500
Costes indirectos ............................... 6% 76,4490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.350,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-300 psi-8 membranasA051002003 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 300 psi.
Presión de Prueba: 330 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 1.800 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X, Non Code – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
EQ04203 UdTubo de presión (2x1.5”)-300 psi-8 membranas 1.350,0000 1.350,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 1.350,0000

Suma la partida ................................................................. 1.359,1500
Costes indirectos ............................... 6% 81,5490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.440,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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Tubo de presión (2x1.5”)-450 psi-6 membranasA051002004 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 450 psi.
Presión de Prueba: 495 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 2.700 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
EQ04204 UdTubo de presión (2x1.5”)-450 psi-6 membranas 1.414,0000 1.414,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 1.414,0000

Suma la partida ................................................................. 1.423,1500
Costes indirectos ............................... 6% 85,3890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.508,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-450 psi-7 membranasA051002005 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 450 psi.
Presión de Prueba: 495 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 2.700 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
EQ04205 UdTubo de presión (2x1.5”)-450 psi-7 membranas 1.463,0000 1.463,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 1.463,0000

Suma la partida ................................................................. 1.472,1500
Costes indirectos ............................... 6% 88,3290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.560,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubo de presión (2x1.5”)-450 psi-8 membranasA051002006 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 450 psi.
Presión de Prueba: 495 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 2.700 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
EQ04206 UdTubo de presión (2x1.5”)-450 psi-8 membranas 1.557,0000 1.557,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 1.557,0000

Suma la partida ................................................................. 1.566,1500
Costes indirectos ............................... 6% 93,9690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.660,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-600 psi-6 membranasA051002007 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 600 psi.
Presión de Prueba: 660 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 3.600 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
EQ04207 UdTubo de presión (2x1.5”)-600 psi-6 membranas 1.530,0000 1.530,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 1.530,0000

Suma la partida ................................................................. 1.539,1500
Costes indirectos ............................... 6% 92,3490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.631,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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Tubo de presión (2x1.5”)-600 psi-7 membranasA051002008 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 600 psi.
Presión de Prueba: 660 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 3.600 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
EQ04208 UdTubo de presión (2x1.5”)-600 psi-7 membranas 1.590,0000 1.590,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 1.590,0000

Suma la partida ................................................................. 1.599,1500
Costes indirectos ............................... 6% 95,9490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.695,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-600 psi-8 membranasA051002009 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 600 psi.
Presión de Prueba: 660 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 3.600 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
EQ04209 UdTubo de presión (2x1.5”)-600 psi-8 membranas 1.693,0000 1.693,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 1.693,0000

Suma la partida ................................................................. 1.702,1500
Costes indirectos ............................... 6% 102,1290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.804,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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Tubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-6 membranasA051002010 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1000 psi.
Presión de Prueba: 1.100 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 6.000 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
EQ04210 UdTubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-6 membranas 1.875,0000 1.875,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 1.875,0000

Suma la partida ................................................................. 1.884,1500
Costes indirectos ............................... 6% 113,0490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.997,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-7 membranasA051002011 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1000 psi.
Presión de Prueba: 1.100 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 6.000 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
EQ04211 UdTubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-7 membranas 1.950,0000 1.950,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 1.950,0000

Suma la partida ................................................................. 1.959,1500
Costes indirectos ............................... 6% 117,5490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.076,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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Tubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-8 membranasA051002012 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1000 psi.
Presión de Prueba: 1.100 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 6.000 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
EQ04212 UdTubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-8 membranas 2.054,0000 2.054,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 2.054,0000

Suma la partida ................................................................. 2.063,1500
Costes indirectos ............................... 6% 123,7890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.186,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-6 membranasA051002013 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1200 psi
Presión de Prueba: 1.320 psi – s/ ASME Sec. X
Presión de Rotura: 7.200 psi 
Diámetro: interior: 202 mm
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
EQ04213 UdTubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-6 membranas 1.951,0000 1.951,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 1.951,0000

Suma la partida ................................................................. 1.960,1500
Costes indirectos ............................... 6% 117,6090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.077,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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Tubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-7 membranasA051002014 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1200 psi
Presión de Prueba: 1.320 psi – s/ ASME Sec. X
Presión de Rotura: 7.200 psi 
Diámetro: interior: 202 mm
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
EQ04214 UdTubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-7 membranas 2.065,0000 2.065,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 2.065,0000

Suma la partida ................................................................. 2.074,1500
Costes indirectos ............................... 6% 124,4490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.198,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-8 membranasA051002015 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1200 psi
Presión de Prueba: 1.320 psi – s/ ASME Sec. X
Presión de Rotura: 7.200 psi 
Diámetro: interior: 202 mm
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
EQ04215 UdTubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-8 membranas 2.200,0000 2.200,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 2.200,0000

Suma la partida ................................................................. 2.209,1500
Costes indirectos ............................... 6% 132,5490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.341,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS
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A051003 MEMBRANAS U.F.

Membrana apta para ultrafiltración 2.100 DN 250. PESA0501003001 Ud

Suministro e instalación de membrana apta para ultrafiltración de las si-
guientes características:
- Caudal de filtrado: 5,64 m³/h
- Área activa de membrana: 80 m²
- Largo del módulo: 2.100 mm
- Diámetro del módulo: 250 mm
- Porcentaje de recuperación: 96,90 % 
- Presión tras membrana máxima: 2 bar
- Material carcasa: PVC-U
- Material membrana: PES
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
EQ11201 UdMembrana apta para ultrafiltración 2.100 DN 250. PES 1.668,6000 1.668,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4400
Materiales .......................................................................... 1.668,6000

Suma la partida ................................................................. 1.680,0400
Costes indirectos ............................... 6% 100,8024
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.780,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Membrana apta para ultrafiltración 2.300 DN 250. PVDFA0501003002 Ud

Suministro e instalación de membrana apta para ultrafiltración de las si-
guientes características:
- Caudal de filtrado: 3,60 - 11,60 m³/h
- Área activa de membrana: 105 m²
- Largo del módulo: 2300 mm
- Diámetro del módulo: 250 mm
- Porcentaje de recuperación: 90 % 
- Presión tras membrana máxima: 2 bar
- Material carcasa: PPE/PPO
- Material membrana: PVDF
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
EQ11202 UdMembrana apta para ultrafiltración 2.300 DN 250. PVDF 1.792,2000 1.792,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4400
Materiales .......................................................................... 1.792,2000

Suma la partida ................................................................. 1.803,6400
Costes indirectos ............................... 6% 108,2184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.911,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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Membrana apta para ultrafiltración 685 DN 107. PVDFA0501003003 Ud

Suministro e instalación de membrana apta para ultrafiltración de las si-
guientes características:
- Tipo: Fibra hueca
- Caudal de filtrado: 1,14 m³/h
- Área activa de membrana: 41,81 m²
- Largo del módulo: 685 mm
- Diámetro del módulo: 107 mm
- Tamaño poro: 0,02 micras
- Porcentaje de recuperación: 94,86 % 
- Presión tras membrana máxima: 2 bar
- Material carcasa: PPE/PPO
- Material membrana: PVDF

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
EQ11203 UdMembrana apta para ultrafiltración 685 DN 107. PVDF 2.179,2000 2.179,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4400
Materiales .......................................................................... 2.179,2000

Suma la partida ................................................................. 2.190,6400
Costes indirectos ............................... 6% 131,4384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.322,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

A051004 PANEL TOMAMUESTRAS

Panel para toma de muestras del productoA05100401 Ud

Panel para toma de muestras del producto, compuesto por:- Panel de ace-
ro inoxidable pulido, para alojar las válvulas de enchufe rápido, manóme-
tro, toma de muestras.- Tubería de PVC flexible PN 20, abrazaderas. - To-
do irá montado sobre un bastidor de perfiles laminados.- Acabado bastidor:
chorreado + pintado + pintura epoxi.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 66,96003,0000
EQ11301 UdPanel para toma de muestras del producto 1.372,3400 1.372,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 137,2800
Materiales .......................................................................... 1.372,3400

Suma la partida ................................................................. 1.509,6200
Costes indirectos ............................... 6% 90,5772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.600,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Panel para la toma de muestras centralizadaA05100402 Ud

Panel para la toma de muestras centralizada del agua producto de los tu-
bos de presión de los bastidores de ósmosis inversa, con conexiones rápi-
das centralizada. Material de construcción: acero inoxidable. Incluye: con-
ductivímetro

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 178,56008,0000
EQ11302 UdPanel para la toma de muestras centralizada 3.708,0000 3.708,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 366,0800
Materiales .......................................................................... 3.708,0000

Suma la partida ................................................................. 4.074,0800
Costes indirectos ............................... 6% 244,4448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4.318,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Ampliación de panel para toma de muestras de productoA05100403 Ud

Ampliación de panel para toma de muestras del producto, compuesto por:
- Panel de acero inoxidable pulido, para alojar las válvulas de enchufe rápi-
do, manómetro,
toma de muestras.
- Incluido tubing desde salida de permeado.
- Tubería de PVC flexible PN 20, abrazaderas.
- Todo irá montado sobre un bastidor de perfiles laminados.- Acabado basti-
dor:
chorreado + pintado + pintura epoxi.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
EQ11301 UdPanel para toma de muestras del producto 1.372,3400 686,17000,5000

Mano de obra .................................................................... 68,6400
Materiales .......................................................................... 686,1700

Suma la partida ................................................................. 754,8100
Costes indirectos ............................... 6% 45,2886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 800,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Extremos de alta presión toma muestrasA05100404 Ud

Extremos de alta presión para el sistema de toma de muestras, material
acero inoxidable 904-l o equivalente.

EQ11303 UdExtremos de alta presión toma de muestras 20,2300 20,23001,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 1,09920,0170
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,01760,1800
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,00070,0890

Mano de obra .................................................................... 6,0183
Maquinaria......................................................................... 1,0992
Materiales .......................................................................... 20,2300

Suma la partida ................................................................. 27,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1,6410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 28,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Extremos de baja presión toma muestrasA05100405 Ud

Extremos de baja presión para el sistema de toma de muestras, material
pvc.

EQ11304 UdExtremos de baja presión toma de muestras 6,3100 6,31001,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,32330,0050
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,24990,0560
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,62940,0280

Mano de obra .................................................................... 1,8793
Maquinaria......................................................................... 0,3233
Materiales .......................................................................... 6,3100

Suma la partida ................................................................. 8,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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A051005 UNIONES FLEXIBLES TIPO ARPOL PARA TUBOS DE MEMBRANAS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 60-64A0501005001 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 75
- Rango: 60 - 64
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,75040,1600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,24080,1900
EQ11801 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 60-64 143,0000 143,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,9912
Materiales .......................................................................... 143,0000

Suma la partida ................................................................. 150,9900
Costes indirectos ............................... 6% 9,0594
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 160,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 74-78A0501005002 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 74 - 78
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,98480,1700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
EQ11802 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 74-78 151,0000 151,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4488
Materiales .......................................................................... 151,0000

Suma la partida ................................................................. 159,4500
Costes indirectos ............................... 6% 9,5670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 169,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 80-86A0501005003 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 80 - 86
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,98480,1700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,68720,2100
EQ11803 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 80-86 153,0000 153,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,6720
Materiales .......................................................................... 153,0000

Suma la partida ................................................................. 161,6700
Costes indirectos ............................... 6% 9,7002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 171,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 87-93A0501005004 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 87- 93
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,21920,1800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,68720,2100
EQ11804 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 87-93 154,0000 154,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,9064
Materiales .......................................................................... 154,0000

Suma la partida ................................................................. 162,9100
Costes indirectos ............................... 6% 9,7746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 172,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 98-106A0501005005 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 98- 106
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,21920,1800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,01760,1800
EQ11805 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 98-106 159,0000 159,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,2368
Materiales .......................................................................... 159,0000

Suma la partida ................................................................. 167,2400
Costes indirectos ............................... 6% 10,0344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 177,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 107-111A0501005006 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 107- 111
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,21920,1800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,91040,2200
EQ11806 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 107-111 160,0000 160,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1296
Materiales .......................................................................... 160,0000

Suma la partida ................................................................. 169,1300
Costes indirectos ............................... 6% 10,1478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 179,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 110-116A0501005007 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 110- 116
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,45360,1900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,13360,2300
EQ11807 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 110-116 164,0000 164,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,5872
Materiales .......................................................................... 164,0000

Suma la partida ................................................................. 173,5900
Costes indirectos ............................... 6% 10,4154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 184,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN
CÉNTIMOS
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Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 118-125A0501005008 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 118- 125
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,45360,1900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,13360,2300
EQ11808 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 118-125 167,0000 167,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,5872
Materiales .......................................................................... 167,0000

Suma la partida ................................................................. 176,5900
Costes indirectos ............................... 6% 10,5954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 187,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 125-131A0501005009 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 125- 131
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,45360,1900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,13360,2300
EQ11809 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 125-131 167,0000 167,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,5872
Materiales .......................................................................... 167,0000

Suma la partida ................................................................. 176,5900
Costes indirectos ............................... 6% 10,5954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 187,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 131-136A0501005010 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 131- 136
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,45360,1900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,13360,2300
EQ11810 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 131-136 170,0000 170,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,5872
Materiales .......................................................................... 170,0000

Suma la partida ................................................................. 179,5900
Costes indirectos ............................... 6% 10,7754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 190,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 137-144A0501005011 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 137- 144
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,45360,1900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,13360,2300
EQ11811 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 137-144 171,0000 171,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 9,5872
Materiales .......................................................................... 171,0000

Suma la partida ................................................................. 180,5900
Costes indirectos ............................... 6% 10,8354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 191,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 147-156A0501005012 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 147- 156
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,35680,2400
EQ11812 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 147-156 176,0000 176,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,0448
Materiales .......................................................................... 176,0000

Suma la partida ................................................................. 186,0400
Costes indirectos ............................... 6% 11,1624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 197,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 156-162A0501005013 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 156 - 162
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,35680,2400
EQ11813 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 156-162 177,0000 177,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,0448
Materiales .......................................................................... 177,0000

Suma la partida ................................................................. 187,0400
Costes indirectos ............................... 6% 11,2224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 198,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 166-178A0501005014 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 166 - 178
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,79760,2900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 7,81200,3500
EQ11814 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 166-178 259,0000 259,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,6096
Materiales .......................................................................... 259,0000

Suma la partida ................................................................. 273,6100
Costes indirectos ............................... 6% 16,4166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 290,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 173-185A0501005015 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 173 - 185
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,79760,2900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 7,81200,3500
EQ11815 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 173-185 259,0000 259,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,6096
Materiales .......................................................................... 259,0000

Suma la partida ................................................................. 273,6100
Costes indirectos ............................... 6% 16,4166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 290,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 186-198A0501005016 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 186 - 198
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,79760,2900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 7,81200,3500
EQ11816 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 186-198 259,0000 259,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,6096
Materiales .......................................................................... 259,0000

Suma la partida ................................................................. 273,6100
Costes indirectos ............................... 6% 16,4166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 290,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 194-206A0501005017 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 194 - 206
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,79760,2900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 7,81200,3500
EQ11817 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 194-206 259,0000 259,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,6096
Materiales .......................................................................... 259,0000

Suma la partida ................................................................. 273,6100
Costes indirectos ............................... 6% 16,4166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 290,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 202-214A0501005018 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 202 - 214
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,50080,3200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,48160,3800
EQ11818 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 202-214 281,0000 281,00001,0000

72323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 15,9824
Materiales .......................................................................... 281,0000

Suma la partida ................................................................. 296,9800
Costes indirectos ............................... 6% 17,8188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 314,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 217-229A0501005019 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 217 - 229
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,50080,3200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,48160,3800
EQ11819 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 217-229 281,0000 281,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,9824
Materiales .......................................................................... 281,0000

Suma la partida ................................................................. 296,9800
Costes indirectos ............................... 6% 17,8188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 314,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 231-243A0501005020 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 231 - 243
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,50080,3200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,48160,3800
EQ11820 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 231-243 281,0000 281,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,9824
Materiales .......................................................................... 281,0000

Suma la partida ................................................................. 296,9800
Costes indirectos ............................... 6% 17,8188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 314,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Acoplamiento flexible 1 ½”, Presión:1.200 psi, super dúplexA0501005021 Ud

Suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión de tuberías de
1 1/2"
Presión: 1.200 psi
Material cuerpo: Super dúplex
Tornillería: Varilla roscada, tuerca, arandelas y contratuerca en Duplex

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
MT30149 UdAcoplamiento flexible 1" 1/2. 1.200 psi 44,5320 44,53201,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1840
Materiales .......................................................................... 44,5320

Suma la partida ................................................................. 53,7200
Costes indirectos ............................... 6% 3,2232
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 56,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Acoplamiento flexible 3”, Presión:1.200 psi, super dúplexA0501005022 Ud

Suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión de tuberías de
3"
Presión: 1.200 psi
Material cuerpo: Super dúplex
Tornillería: Varilla roscada tuerca, arandelas y contratuerca en Dúplex

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
MT30150 UdAcoplamiento flexible 3". 1.200 psi 59,5440 59,54401,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1840
Materiales .......................................................................... 59,5440

Suma la partida ................................................................. 68,7300
Costes indirectos ............................... 6% 4,1238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 72,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Acoplamiento flexible 4”, Presión:1.200 psi, super dúplexA0501005023 Ud

Suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión de tuberías de
4"
Presión: 1.200 psi
Material cuerpo: Super dúplex
Tornillería: Varilla roscada tuerca, arandelas y contratuerca en Dúplex

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
MT30151 UdAcoplamiento flexible 4". 1.200 psi 69,6000 69,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1840
Materiales .......................................................................... 69,6000

Suma la partida ................................................................. 78,7800
Costes indirectos ............................... 6% 4,7268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 83,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Acoplamiento flexible 3”, Presión:1.000 psi, super dúplexA0501005024 Ud

Suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión de tuberías de
3"
Presión: 1.000 psi
Material cuerpo: Super dúplex PREn >40
Tornillería: Varilla roscada DIN 975, arandelas tuerca y contratuerca acero
inoxidable AISI 316 M14x100 calidad A4

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
MT30152 UdAcoplamiento flexible 3". 1.000 psi 57,6000 57,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1840
Materiales .......................................................................... 57,6000

Suma la partida ................................................................. 66,7800
Costes indirectos ............................... 6% 4,0068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 70,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Acoplamiento flexible 4”, Presión:300 psi, super dúplex PREn>40A0501005025 Ud

Suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión de tuberías de
4"Presión: 300 psi
Material cuerpo: Super dúplex PREn >40
Tornillería: Varilla roscada DIN 975, arandelas tuerca y contratuerca acero
inoxidable AISI 316 M14x100 calidad A4

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
MT30153 UdAcoplamiento flexible 4". 300 psi 59,4000 59,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 9,1840
Materiales .......................................................................... 59,4000

Suma la partida ................................................................. 68,5800
Costes indirectos ............................... 6% 4,1148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 72,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A051006 CAJAS DE MEMBRANAS

Caja de membranas de SDI diámetro 47 mm, 0,45 mmA05100601 Ud

Caja de membranas de SDI diámetro 47 mm, 0,45 mm

EQ11305 UdCaja de membranas de SDI diámetro 47 mm, 0,45 mm 113,4400 113,44001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 10,54800,4500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 10,11600,4500

Mano de obra .................................................................... 20,6640
Materiales .......................................................................... 113,4400

Suma la partida ................................................................. 134,1000
Costes indirectos ............................... 6% 8,0460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 142,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

A0511 RECUPERADORES DE ENERGÍA

Recuperador de energía. Q 50-70 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical.A051100001 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 50-70 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de temperatura 2-35 ºC.
 Bastidor vertical. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones téc-
nicas de proyecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 562,560024,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 721,280032,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 539,520024,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 714,240032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04301 UdRecuperador de energía. Q 50-70 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical. 44.666,0500 44.666,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.537,6000
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 44.666,0500

Suma la partida ................................................................. 47.247,7500
Costes indirectos ............................... 6% 2.834,8650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 50.082,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA MIL OCHENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 50-70 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal.A051100002 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 50-70 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de temperatura 2-35 ºC.
 Bastidor horizontal. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones
técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 562,560024,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 721,280032,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 539,520024,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 714,240032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04302 UdRecuperador de energía. Q 50-70 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal 44.105,8800 44.105,88001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.537,6000
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 44.105,8800

Suma la partida ................................................................. 46.687,5800
Costes indirectos ............................... 6% 2.801,2548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 49.488,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 45-68 m³/h. Máx P: 82,7 bar.A051100003 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 45-68 m3/h. Máxima presión: 82,7 bar. Rango de temperatura 0,6-49
ºC. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 562,560024,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 721,280032,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 539,520024,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 714,240032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04303 UdRecuperador de energía. Q 45-68 m³/h. Máx P: 82,7 bar. 39.125,2700 39.125,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.537,6000
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 39.125,2700

Suma la partida ................................................................. 41.706,9700
Costes indirectos ............................... 6% 2.502,4182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 44.209,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 59 m³/h. Máx P: 82,7 bar.A051100004 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 59 m3/h. Máxima presión: 82,7 bar. Rango de temperatura 0,6-49 ºC.
Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de proyecto,
totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 562,560024,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 721,280032,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 539,520024,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 714,240032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04304 UdRecuperador de energía. Q 59 m³/h. Máx P: 82,7 bar. 36.754,0300 36.754,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.537,6000
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 36.754,0300

Suma la partida ................................................................. 39.335,7300
Costes indirectos ............................... 6% 2.360,1438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 41.695,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 50 m³/h. Máx P: 82,7 bar.A051100005 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 50 m3/h. Máxima presión: 82,7 bar. Rango de temperatura 0,6-49 ºC.
Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de proyecto,
totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 562,560024,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 721,280032,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 539,520024,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 714,240032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04305 UdRecuperador de energía. Q 50 m³/h. Máx P: 82,7 bar. 31.655,8900 31.655,89001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.537,6000
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 31.655,8900

Suma la partida ................................................................. 34.237,5900
Costes indirectos ............................... 6% 2.054,2554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 36.291,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 40-50 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal.A051100006 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 40-50 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de temperatura 2-35 ºC.
 Bastidor horizontal. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones
técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 562,560024,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 721,280032,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 539,520024,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 714,240032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04306 UdRecuperador de energía. Q 40-50 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal 40.755,1300 40.755,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.537,6000
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 40.755,1300

Suma la partida ................................................................. 43.336,8300
Costes indirectos ............................... 6% 2.600,2098
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 45.937,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 40-50 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical.A051100007 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 40-50 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de temperatura 2-35 ºC.
 Bastidor vertical. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones téc-
nicas de proyecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 562,560024,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 721,280032,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 539,520024,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 714,240032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04307 UdRecuperador de energía. Q 40-50 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical. 41.283,2700 41.283,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.537,6000
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 41.283,2700

Suma la partida ................................................................. 43.864,9700
Costes indirectos ............................... 6% 2.631,8982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 46.496,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 200A051100008 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 200 en EPDM.

MT30108 UdJunta de expansión DN=200 PN=16. 395,9000 395,90001,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
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Mano de obra .................................................................... 269,1200
Materiales .......................................................................... 395,9000

Suma la partida ................................................................. 665,0200
Costes indirectos ............................... 6% 39,9012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 704,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 250A051100009 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 250 en EPDM.

MT30109 UdJunta de expansión DN=250 PN=16. 538,6600 538,66001,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000

Mano de obra .................................................................... 269,1200
Materiales .......................................................................... 538,6600

Suma la partida ................................................................. 807,7800
Costes indirectos ............................... 6% 48,4668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 856,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 300A051100010 Ud

MT30110 UdJunta de expansión DN=300 PN=16. 739,9800 739,98001,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000

Mano de obra .................................................................... 269,1200
Materiales .......................................................................... 739,9800

Suma la partida ................................................................. 1.009,1000
Costes indirectos ............................... 6% 60,5460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.069,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 350A051100011 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 350 en EPDM.

MT30111 UdJunta de expansión DN=350 PN=16. 1.172,8300 1.172,83001,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000

Mano de obra .................................................................... 269,1200
Materiales .......................................................................... 1.172,8300

Suma la partida ................................................................. 1.441,9500
Costes indirectos ............................... 6% 86,5170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.528,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 400A051100012 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 400 en EPDM.

MT30112 UdJunta de expansión DN=400 PN=16. 1.155,4100 1.155,41001,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000

Mano de obra .................................................................... 269,1200
Materiales .......................................................................... 1.155,4100

Suma la partida ................................................................. 1.424,5300
Costes indirectos ............................... 6% 85,4718
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.510,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS
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Junta de expansión DN 450A051100013 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 450 en EPDM.

MT30113 UdJunta de expansión DN=450 PN=16. 1.471,8400 1.471,84001,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000

Mano de obra .................................................................... 269,1200
Materiales .......................................................................... 1.471,8400

Suma la partida ................................................................. 1.740,9600
Costes indirectos ............................... 6% 104,4576
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.845,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 500A051100014 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 500 en EPDM.

MT30114 UdJunta de expansión DN=500 PN=16. 1.421,0400 1.421,04001,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000

Mano de obra .................................................................... 269,1200
Materiales .......................................................................... 1.421,0400

Suma la partida ................................................................. 1.690,1600
Costes indirectos ............................... 6% 101,4096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.791,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 600A051100015 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 600 en EPDM.

MT30115 UdJunta de expansión DN=600 PN=16. 1.741,8200 1.741,82001,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000

Mano de obra .................................................................... 269,1200
Materiales .......................................................................... 1.741,8200

Suma la partida ................................................................. 2.010,9400
Costes indirectos ............................... 6% 120,6564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.131,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 800A051100016 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 800 en EPDM.

MT30116 UdJunta de expansión DN=800 PN=16. 3.858,1400 3.858,14001,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000

Mano de obra .................................................................... 269,1200
Materiales .......................................................................... 3.858,1400

Suma la partida ................................................................. 4.127,2600
Costes indirectos ............................... 6% 247,6356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4.374,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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Intercambiador de presiónA051100017 Ud

Suministro y montaje de equipo intercambiador de prtesión para recupera-
ción de energía procedente del rechazo de la ósmosis inversa mediante cá-
maras isobáricas.
Eficiencia mínima: 97,20%.
Caudal: 45,40-68,10 m³/h.
Material carcasa: PRFV
Rotor, manguito y tapa de montaje. Cerámica de alúmina
Puertos de entrada y salida: Superdúplex S32750 o S32760.
Anillos: EPDM
Incluida supervisión de puesta en marcha por fabricante del equipo.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4.020,1891180,1160
MO00006 hPeón especialista 22,4800 1.993,953588,6990
MT30117 UdIntercambiador de presión 39.600,0000 39.600,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6.014,1426
Materiales .......................................................................... 39.600,0000

Suma la partida ................................................................. 45.614,1400
Costes indirectos ............................... 6% 2.736,8484
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 48.350,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Kit de montaje intercambiadores de presiónA051100018 Ud

Kit de montaje intercambiadores de presión. Conjunto cuna+abrazaderas.

MT30118 UdKit de montaje intercambiadores de presión 225,0000 225,00001,0000

Materiales .......................................................................... 225,0000

Suma la partida ................................................................. 225,0000
Costes indirectos ............................... 6% 13,5000

TOTAL PARTIDA................................................... 238,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

A0512 FILTROS DE ARENA

Filtro de presión de arena D: 3700 mm L: 13100 mmA051200001 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las si-
guientes características:
-Diámetro: 3.700 mm
-Longitud cilíndrica: 13.100 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 56,20002,5000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 37,59000,5000
EQ04401 UdFiltro de presión de arena D: 3700 mm L: 13100 mm 362.715,0000 362.715,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,8000
Maquinaria......................................................................... 37,5900
Materiales .......................................................................... 362.715,0000

Suma la partida ................................................................. 362.867,3900
Costes indirectos ............................... 6% 21.772,0434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 384.639,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 12500 mmA051200002 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las si-
guientes características:
-Diámetro: 3.600 mm
-Longitud cilíndrica: 12.500 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 30,07200,4000
EQ04402 UdFiltro de presión de arena D: 3600 mm L: 12500 mm 344.357,0000 344.357,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 91,8400
Maquinaria......................................................................... 30,0720
Materiales .......................................................................... 344.357,0000

Suma la partida ................................................................. 344.478,9100
Costes indirectos ............................... 6% 20.668,7346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 365.147,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO
CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 13000 mmA051200003 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las si-
guientes características:
-Diámetro: 3.600 mm
-Longitud cilíndrica: 13.000 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 56,20002,5000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 37,59000,5000
EQ04403 UdFiltro de presión de arena D: 3600 mm L: 13000 mm 322.674,0000 322.674,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,8000
Maquinaria......................................................................... 37,5900
Materiales .......................................................................... 322.674,0000

Suma la partida ................................................................. 322.826,3900
Costes indirectos ............................... 6% 19.369,5834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 342.195,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO
NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro de presión de arena D: 2800 mm L: 10000 mmA051200004 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las si-
guientes características:
-Diámetro: 2.800 mm
-Longitud cilíndrica: 10.000 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 30,07200,4000
EQ04404 UdFiltro de presión de arena D: 2800 mm L: 10000 mm 201.884,0000 201.884,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 91,8400
Maquinaria......................................................................... 30,0720
Materiales .......................................................................... 201.884,0000

Suma la partida ................................................................. 202.005,9100
Costes indirectos ............................... 6% 12.120,3546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 214.126,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTISÉIS
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Filtro de presión de arena D: 3000 mm L: 8900 mmA051200005 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las si-
guientes características:
-Diámetro: 3.000 mm
-Longitud cilíndrica: 8.900 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 30,07200,4000
EQ04405 UdFiltro de presión de arena D: 3600 mm L: 8900 mm 166.187,0000 166.187,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 91,8400
Maquinaria......................................................................... 30,0720
Materiales .......................................................................... 166.187,0000

Suma la partida ................................................................. 166.308,9100
Costes indirectos ............................... 6% 9.978,5346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 176.287,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A0513 FILTROS DE CARTUCHO

A051301 FILTROS DE CARTUCHO 2 CUERPOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 hc=2050A051301001 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1800 mm y altura cilíndrica 2050
mm
-Caudal de paso por unidad: 2504 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 511 ud. 
-Entrada/salida: DN 600 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
EQ04501 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=2050 123.825,9300 123.825,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 367,3600
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 123.825,9300

Suma la partida ................................................................. 124.303,5300
Costes indirectos ............................... 6% 7.458,2118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 131.761,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS
SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 hc=1500A051301002 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1800 mm y altura cilíndrica 1500
mm
-Caudal de paso por unidad: 1789 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 511 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 179,55047,6600
MO00006 hPeón especialista 22,4800 172,19687,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 99,21601,8000
EQ04502 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=1500 106.431,9200 106.431,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 351,7472
Maquinaria......................................................................... 99,2160
Materiales .......................................................................... 106.431,9200

Suma la partida ................................................................. 106.882,8800
Costes indirectos ............................... 6% 6.412,9728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 113.295,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 hc=1250A051301003 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos  ø=1800 mm y altura cilíndrica 1250
mm
-Caudal de paso por unidad: 1431 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 511 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 171,81527,3300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 164,77847,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 93,70401,7000
EQ04503 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=1250 97.911,9100 97.911,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 336,5936
Maquinaria......................................................................... 93,7040
Materiales .......................................................................... 97.911,9100

Suma la partida ................................................................. 98.342,2100
Costes indirectos ............................... 6% 5.900,5326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 104.242,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 hc=2050A051301004 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica 2050
mm
-Caudal de paso por unidad: 2063 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 421 ud. 
-Entrada/salida: DN 600 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 171,81527,3300
MO00006 hPeón especialista 22,4800 164,77847,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 93,70401,7000
EQ04504 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=2050 102.963,4200 102.963,42001,0000
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Mano de obra .................................................................... 336,5936
Maquinaria......................................................................... 93,7040
Materiales .......................................................................... 102.963,4200

Suma la partida ................................................................. 103.393,7200
Costes indirectos ............................... 6% 6.203,6232
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 109.597,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 hc=1495A051301005 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica 1495
mm
-Caudal de paso por unidad: 1474 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 421 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 164,08007,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 157,36007,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 88,19201,6000
EQ04505 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=1495 89.051,6900 89.051,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 321,4400
Maquinaria......................................................................... 88,1920
Materiales .......................................................................... 89.051,6900

Suma la partida ................................................................. 89.461,3200
Costes indirectos ............................... 6% 5.367,6792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 94.829,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 hc=1250A051301006 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica 1250
mm
-Caudal de paso por unidad: 1179 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 421 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 164,08007,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 157,36007,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 88,19201,6000
EQ04506 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=1250 82.195,6791 82.195,67911,0000

Mano de obra .................................................................... 321,4400
Maquinaria......................................................................... 88,1920
Materiales .......................................................................... 82.195,6791

Suma la partida ................................................................. 82.605,3100
Costes indirectos ............................... 6% 4.956,3186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 87.561,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 hc=2000A051301007 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica 2000
mm
-Caudal de paso por unidad: 1534 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 313 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 158,22006,7500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 151,74006,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
EQ04507 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=2000 80.254,0318 80.254,03181,0000

Mano de obra .................................................................... 309,9600
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 80.254,0318

Suma la partida ................................................................. 80.646,6700
Costes indirectos ............................... 6% 4.838,8002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 85.485,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 hc=1450A051301008 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica 1450
mm
-Caudal de paso por unidad: 1096 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 313 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04508 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=1450 67.662,2830 67.662,28301,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 67.662,2830

Suma la partida ................................................................. 68.037,9300
Costes indirectos ............................... 6% 4.082,2758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 72.120,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 hc=1200A051301009 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica 1200
mm
-Caudal de paso por unidad: 876 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 313 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04509 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=1200 62.497,8206 62.497,82061,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 62.497,8206

Suma la partida ................................................................. 62.873,4700
Costes indirectos ............................... 6% 3.772,4082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 66.645,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 hc=1950A051301010 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica 1950
mm
-Caudal de paso por unidad: 1039 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 212 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04510 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1950 63.042,1645 63.042,16451,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 63.042,1645

Suma la partida ................................................................. 63.417,8100
Costes indirectos ............................... 6% 3.805,0686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 67.222,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 hc=1455A051301011 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica 1455
mm
-Caudal de paso por unidad: 742 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 212 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04511 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1455 55.943,9204 55.943,92041,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 55.943,9204

Suma la partida ................................................................. 56.319,5700
Costes indirectos ............................... 6% 3.379,1742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 59.698,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 hc=1150A051301012 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica 1150
mm
-Caudal de paso por unidad: 594 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 212 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04512 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1150 51.511,6005 51.511,60051,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 51.511,6005

Suma la partida ................................................................. 51.887,2500
Costes indirectos ............................... 6% 3.113,2350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 55.000,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 hc=1950A051301013 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica 1950
mm
-Caudal de paso por unidad: 740 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 151 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04513 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1950 47.758,3495 47.758,34951,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 47.758,3495

Suma la partida ................................................................. 48.134,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2.888,0400

TOTAL PARTIDA................................................... 51.022,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL VEINTIDÓS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 hc=1400A051301014 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica 1400
mm
-Caudal de paso por unidad: 529 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 151 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04514 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1400 41.155,4584 41.155,45841,0000
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Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 41.155,4584

Suma la partida ................................................................. 41.531,1100
Costes indirectos ............................... 6% 2.491,8666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 44.022,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTIDÓS EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 hc=1110A051301015 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica 1110
mm
-Caudal de paso por unidad: 423 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 151 ud. 
-Entrada/salida: DN 250 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04515 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1100 38.477,2865 38.477,28651,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 38.477,2865

Suma la partida ................................................................. 38.852,9300
Costes indirectos ............................... 6% 2.331,1758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 41.184,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 hc=1900A051301016 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=800 mm y altura cilíndrica 1900
mm
-Caudal de paso por unidad: 446 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 91 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04516 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 h=1900 33.887,1069 33.887,10691,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 33.887,1069

Suma la partida ................................................................. 34.262,7500
Costes indirectos ............................... 6% 2.055,7650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 36.318,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 hc=1100A051301017 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=800 mm y altura cilíndrica 1100
mm
-Caudal de paso por unidad: 255 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 91 ud. 
-Entrada/salida: DN 250 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04517 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 h=1100 28.507,6286 28.507,62861,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 28.507,6286

Suma la partida ................................................................. 28.883,2800
Costes indirectos ............................... 6% 1.732,9968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 30.616,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 hc=1900A051301018 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1900
mm
-Caudal de paso por unidad: 152 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 31 ud. 
-Entrada/salida: DN 150 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04518 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1900 19.882,5000 19.882,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 19.882,5000

Suma la partida ................................................................. 20.258,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1.215,4890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 21.473,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 hc=1370A051301019 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1370
mm
-Caudal de paso por unidad: 109 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 31 ud. 
-Entrada/salida: DN 125 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
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EQ04519 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1370 18.405,9673 18.405,96731,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 18.405,9673

Suma la partida ................................................................. 18.781,6200
Costes indirectos ............................... 6% 1.126,8972
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 19.908,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 hc=1100A051301020 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1100
mm
-Caudal de paso por unidad: 87 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 31 ud. 
-Entrada/salida: DN 125 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04520 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1100 16.636,8497 16.636,84971,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 16.636,8497

Suma la partida ................................................................. 17.012,5000
Costes indirectos ............................... 6% 1.020,7500

TOTAL PARTIDA................................................... 18.033,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

A051302 FILTROS DE CARTUCHO 3 CUERPOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1415A051302001 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1800 mm y altura cilíndrica 1415
mm
-Caudal de paso por unidad: 1722 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 492 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
EQ04601 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1415 116.052,2018 116.052,20181,0000

Mano de obra .................................................................... 367,3600
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 116.052,2018

Suma la partida ................................................................. 116.529,8000
Costes indirectos ............................... 6% 6.991,7880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 123.521,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTIÚN
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1160A051302002 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1800 mm y altura cilíndrica 1160
mm
-Caudal de paso por unidad: 1378 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 492 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
EQ04602 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1160 108.750,6791 108.750,67911,0000

Mano de obra .................................................................... 367,3600
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 108.750,6791

Suma la partida ................................................................. 109.228,2800
Costes indirectos ............................... 6% 6.553,6968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 115.781,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 hc=1415A051302003 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica 1415
mm
-Caudal de paso por unidad: 1393 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 398 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 164,08007,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 157,36007,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 88,19201,6000
EQ04603 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 h=1415 100.526,8421 100.526,84211,0000

Mano de obra .................................................................... 321,4400
Maquinaria......................................................................... 88,1920
Materiales .......................................................................... 100.526,8421

Suma la partida ................................................................. 100.936,4700
Costes indirectos ............................... 6% 6.056,1882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 106.992,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 hc=1160A051302004 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica 1160
mm
-Caudal de paso por unidad: 1114 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 398 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 164,08007,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 157,36007,0000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 88,19201,6000
EQ04604 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 h=1114 94.524,3709 94.524,37091,0000

Mano de obra .................................................................... 321,4400
Maquinaria......................................................................... 88,1920
Materiales .......................................................................... 94.524,3709

Suma la partida ................................................................. 94.934,0000
Costes indirectos ............................... 6% 5.696,0400

TOTAL PARTIDA................................................... 100.630,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 hc=1420A051302005 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica 1420
mm
-Caudal de paso por unidad: 1040 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 297 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04605 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 h=1420 76.561,3931 76.561,39311,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 76.561,3931

Suma la partida ................................................................. 76.937,0400
Costes indirectos ............................... 6% 4.616,2224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 81.553,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 hc=1160A051302006 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica 1160
mm
-Caudal de paso por unidad: 832 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 297 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04606 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 h=1160 72.254,3974 72.254,39741,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 72.254,3974

Suma la partida ................................................................. 72.630,0500
Costes indirectos ............................... 6% 4.357,8030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 76.987,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 hc=1415A051302007 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica 1415
mm
-Caudal de paso por unidad: 711 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 203 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04607 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 h=1415 63.824,5906 63.824,59061,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 63.824,5906

Suma la partida ................................................................. 64.200,2400
Costes indirectos ............................... 6% 3.852,0144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 68.052,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 hc=1160A051302008 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica 1160
mm
-Caudal de paso por unidad: 568 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 203 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04608 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 h=1160 60.338,4978 60.338,49781,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 60.338,4978

Suma la partida ................................................................. 60.714,1500
Costes indirectos ............................... 6% 3.642,8490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 64.357,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 hc=1415A051302009 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica 1415
mm
-Caudal de paso por unidad: 501 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 143 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04609 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 h=1415 48.339,6540 48.339,65401,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 48.339,6540

Suma la partida ................................................................. 48.715,3000
Costes indirectos ............................... 6% 2.922,9180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 51.638,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 hc=1160A051302010 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica 1160
mm
-Caudal de paso por unidad: 400 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 143 ud. 
-Entrada/salida: DN 250 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04610 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 h=1160 45.299,9957 45.299,99571,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 45.299,9957

Suma la partida ................................................................. 45.675,6400
Costes indirectos ............................... 6% 2.740,5384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 48.416,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
DIECISÉIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 hc=1405A051302011 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=800 mm y altura cilíndrica 1405
mm
-Caudal de paso por unidad: 294 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 84 ud. 
-Entrada/salida: DN 250 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04611 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 h=1405 34.812,4428 34.812,44281,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 34.812,4428

Suma la partida ................................................................. 35.188,0900
Costes indirectos ............................... 6% 2.111,2854
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 37.299,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 hc=1150A051302012 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=800 mm y altura cilíndrica 1150
mm
-Caudal de paso por unidad: 235 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 84 ud. 
-Entrada/salida: DN 200 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04612 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 h=1150 33.403,6124 33.403,61241,0000
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Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 33.403,6124

Suma la partida ................................................................. 33.779,2600
Costes indirectos ............................... 6% 2.026,7556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 35.806,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS
EUROS con DOS CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 hc=1405A051302013 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1405
mm
-Caudal de paso por unidad: 102 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 29 ud. 
-Entrada/salida: DN 125 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04613 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 h=1405 19.882,5000 19.882,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 19.882,5000

Suma la partida ................................................................. 20.258,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1.215,4890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 21.473,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

74723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 hc=1150A051302014 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1150
mm
-Caudal de paso por unidad: 81 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 29 ud. 
-Entrada/salida: DN 125 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 152,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 146,12006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04614 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 h=1150 19.190,8924 19.190,89241,0000

Mano de obra .................................................................... 298,4800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 19.190,8924

Suma la partida ................................................................. 19.566,5400
Costes indirectos ............................... 6% 1.173,9924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 20.740,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A0514 FILTROS DE TOMA DESALACIÓN

Filtro de toma 3756 m³/h luz rejilla 3 mmA051400001 Ud

Filtros de toma de agua marina de acero duplex con fondos desmontables.
-  Caudal unitario: 3756 m³/h
-  Luz de rejilla: 3 mm
-  Altura mínima              WL = 2744 mm
-  Diámetro exterior         A = 1372 mm
-  Longitud aproximada  B = 4320 mm
Suministro,  montaje y piezas especiales, incluso medios marítimos, total-
mente ejecutados.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
MO00008 hEquipo de buceo 105,1600 105,16001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ04701 UdFiltro de toma 3756 m³/h luz rejilla 3 mm 122.850,0000 122.850,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 197,0000
Maquinaria......................................................................... 206,1400
Materiales .......................................................................... 122.850,0000

Suma la partida ................................................................. 123.253,1400
Costes indirectos ............................... 6% 7.395,1884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 130.648,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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Filtro de toma 5500 m³/h luz rejilla 10 mmA051400002 Ud

Filtros de toma de agua marina de acero duplex con fondos desmontables.
-  Caudal unitario: 5500 m³/h
-  Luz de rejilla: 10 mm
-  Altura mínima              WL = 3050 mm
-  Diámetro exterior         A = 1524 mm
-  Longitud aproximada  B = 4900 mm
Suministro, montaje y piezas especiales, incluso medios marítimos, total-
mente ejecutados.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 67,44003,0000
MO00008 hEquipo de buceo 105,1600 210,32002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ04702 UdFiltro de toma 5500 m³/h luz rejilla 10 mm 539.800,8800 539.800,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 348,0800
Maquinaria......................................................................... 309,2100
Materiales .......................................................................... 539.800,8800

Suma la partida ................................................................. 540.458,1700
Costes indirectos ............................... 6% 32.427,4902
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 572.885,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A0515 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS

A051501 DECANTADOR CENTRÍFUGO

Decantador centrífugo. 5 m³/hA051501001 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 5 m³/h (120 Kg m.s/h). Concentración entrada 3%
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 11,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07501 UdDecantador centrífugo. 5 m³/h 40.773,8100 40.773,81001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 788,052833,6200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 896,148040,1500
MO00002 hCapataz 23,7900 780,787832,8200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000

Mano de obra .................................................................... 2.464,9886
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 40.773,8100

Suma la partida ................................................................. 44.820,7000
Costes indirectos ............................... 6% 2.689,2420
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 47.509,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Decantador centrífugo. 10 m³/hA051501002 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 10 m³/h (270 Kg m.s/h). Concentración entrada 3%
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 15,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07502 UdDecantador centrífugo. 10 m³/h 48.621,8400 48.621,84001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 792,037633,7900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 900,612040,3500
MO00002 hCapataz 23,7900 784,594232,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000

Mano de obra .................................................................... 2.477,2438
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 48.621,8400

Suma la partida ................................................................. 53.471,9300
Costes indirectos ............................... 6% 3.208,3158
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 56.680,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Decantador centrífugo. 15 m³/hA051501003 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 15  m³/h (450 Kg m.s/h). Concentración entrada 3%
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 22,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07503 UdDecantador centrífugo. 15 m³/h 65.350,0700 65.350,07001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.328,813656,6900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.511,064067,7000
MO00002 hCapataz 23,7900 1.316,538655,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000

Mano de obra .................................................................... 4.156,4162
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 65.350,0700

Suma la partida ................................................................. 71.879,3400
Costes indirectos ............................... 6% 4.312,7604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 76.192,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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Decantador centrífugo. 25 m³/hA051501004 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 25  m³/h (750 Kg m.s/h).
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 30,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07504 UdDecantador centrífugo. 25 m³/h 92.063,8900 92.063,89001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.967,788083,9500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2.237,5800100,2500
MO00002 hCapataz 23,7900 1.949,590581,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000

Mano de obra .................................................................... 6.154,9585
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 92.063,8900

Suma la partida ................................................................. 101.382,6500
Costes indirectos ............................... 6% 6.082,9590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 107.465,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Decantador centrífugo. 50 m³/hA051501005 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 50 m³/h (1.748 Kg m.s/h) 
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 55,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07505 UdDecantador centrífugo. 50 m³/h 157.975,5700 157.975,57001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3.028,6824129,2100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3.443,9760154,3000
MO00002 hCapataz 23,7900 3.000,3948126,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000

Mano de obra .................................................................... 9.473,0532
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 157.975,5700

Suma la partida ................................................................. 173.776,2200
Costes indirectos ............................... 6% 10.426,5732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 184.202,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A051502 FILTRO BANDA

Filtro banda. 15 m³/hA051502001 Ud

Filtro banda con una capacidad de tratamiento de 15 m³/h. Construcción
partes principales AISI 304. Concentración entrada 3%. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

EQ07601 UdFiltro banda. 15 m³/h 82.985,0400 82.985,04001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.618,297669,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.840,060882,4400
MO00002 hCapataz 23,7900 1.603,208167,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000

Mano de obra .................................................................... 5.061,5665
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 82.985,0400

Suma la partida ................................................................. 89.628,5100
Costes indirectos ............................... 6% 5.377,7106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 95.006,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL SEIS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Filtro banda. 20 m³/hA051502002 Ud

Filtro banda con una capacidad de tratamiento de 20 m³/h. Construcción
partes principales AISI 304. Concentración entrada 3%. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

EQ07602 UdFiltro banda. 20 m³/h 125.735,9600 125.735,96001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.938,722482,7100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2.204,546498,7700
MO00002 hCapataz 23,7900 1.920,566780,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000

Mano de obra .................................................................... 6.063,8355
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 125.735,9600

Suma la partida ................................................................. 135.754,5500
Costes indirectos ............................... 6% 8.145,2730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 143.899,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Filtro banda. 25 m³/hA051502003 Ud

Filtro banda con una capacidad de tratamiento de 25 m³/h. Construcción
partes principales AISI 304. Concentración entrada 3%. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

EQ07603 UdFiltro banda. 25 m³/h 142.957,3100 142.957,31001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2.122,257690,5400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2.413,0152108,1100
MO00002 hCapataz 23,7900 2.102,322388,3700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000

Mano de obra .................................................................... 6.637,5951
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 142.957,3100

Suma la partida ................................................................. 154.340,6100
Costes indirectos ............................... 6% 9.260,4366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 163.601,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN
EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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A051503 FILTRO PRENSA

Filtro prensa. 10 m³/hA051503001 Ud

Filtro prensa automático de 10 m³/h  con traslado lateral de placas, caudal
de tratamiento: 10 m³/h  (concentación de entrada 2%)  equipado con un
paquete de 90 placas filtrantes de 1.500 x 1.500 mm . con canal de salida
de filtrado, incluyendo:
- 2 bombas tornillo helicoidal para alimentación a filtro
- equipo de deshidratación
- sistema de soplado
- sensor de nivel en canal de salida de aguas
- bomba para lavado de telas
- depósito agua para lavado de telas
- cuadro de control.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06601 UdFiltro prensa. 10 m³/h 273.037,9700 273.037,97001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3.039,9336129,6900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3.456,6984154,8700
MO00002 hCapataz 23,7900 3.011,5761126,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 4.960,800090,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 9.276,300090,0000

Mano de obra .................................................................... 9.508,2081
Maquinaria......................................................................... 14.237,1000
Materiales .......................................................................... 273.037,9700

Suma la partida ................................................................. 296.783,2800
Costes indirectos ............................... 6% 17.806,9968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 314.590,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS
NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Filtro prensa. 12 m³/hA051503002 Ud

Filtro prensa automático de 12 m³/h, con traslado lateral de placas, caudal
de tratamiento: 12 m³/h  (concentación de entrada 2%)  equipado con un
paquete de 90 placas filtrantes de 1.500 x 1.500 mm . con canal de salida
de filtrado, incluyendo:
- 2 bombas tornillo helicoidal para alimentación a filtro
- equipo de deshidratación
- sistema de soplado
- sensor de nivel en canal de salida de aguas
- bomba para lavado de telas
- depósito agua para lavado de telas
- cuadro de control.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06602 UdFiltro prensa. 12 m³/h 301.828,9500 301.828,95001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3.333,4024142,2100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3.790,6056169,8300
MO00002 hCapataz 23,7900 3.302,2899138,8100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5.512,0000100,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10.307,0000100,0000

Mano de obra .................................................................... 10.426,2979
Maquinaria......................................................................... 15.819,0000
Materiales .......................................................................... 301.828,9500

Suma la partida ................................................................. 328.074,2500
Costes indirectos ............................... 6% 19.684,4550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 347.758,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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A051504 MEZCLADOR ESTÁTICO

Mezclador estático DN 10 mmA051504001 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 10 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07701 UdMezclador estático DN 10 mm 189,1000 189,10001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,01760,1800
MO00002 hCapataz 23,7900 3,56850,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 11,1021
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 189,1000

Suma la partida ................................................................. 201,7800
Costes indirectos ............................... 6% 12,1068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 213,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 12 mmA051504002 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 12 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07702 UdMezclador estático DN 12 mm 189,1000 189,10001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,01760,1800
MO00002 hCapataz 23,7900 3,56850,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 11,1021
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 189,1000

Suma la partida ................................................................. 201,7800
Costes indirectos ............................... 6% 12,1068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 213,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 15 mmA051504003 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 15 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07703 UdMezclador estático DN 15 mm 189,1000 189,10001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,01760,1800
MO00002 hCapataz 23,7900 3,56850,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 11,1021
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 189,1000

Suma la partida ................................................................. 201,7800
Costes indirectos ............................... 6% 12,1068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 213,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 20 mmA051504004 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 20 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07704 UdMezclador estático DN 20 mm 208,1300 208,13001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,98480,1700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MO00002 hCapataz 23,7900 4,04430,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 12,4931
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 208,1300

Suma la partida ................................................................. 222,2100
Costes indirectos ............................... 6% 13,3326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 235,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 25 mmA051504005 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 25 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07705 UdMezclador estático DN 25 mm 217,6400 217,64001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,21920,1800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,68720,2100
MO00002 hCapataz 23,7900 4,28220,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 13,1886
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 217,6400

Suma la partida ................................................................. 232,4100
Costes indirectos ............................... 6% 13,9446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 246,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Mezclador estático DN 32 mmA051504006 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 32 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07706 UdMezclador estático DN 32 mm 227,0900 227,09001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,45360,1900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,13360,2300
MO00002 hCapataz 23,7900 4,28220,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 13,8694
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 227,0900

Suma la partida ................................................................. 242,5400
Costes indirectos ............................... 6% 14,5524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 257,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 40 mmA051504007 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 40 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07707 UdMezclador estático DN 40 mm 236,6000 236,60001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,35680,2400
MO00002 hCapataz 23,7900 4,52010,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 14,5649
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 236,6000

Suma la partida ................................................................. 252,7500
Costes indirectos ............................... 6% 15,1650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 267,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 50 mmA051504008 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 50 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07708 UdMezclador estático DN 50 mm 312,0900 312,09001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,32880,2700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 7,14240,3200
MO00002 hCapataz 23,7900 6,18540,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
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Mano de obra .................................................................... 19,6566
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 312,0900

Suma la partida ................................................................. 333,3300
Costes indirectos ............................... 6% 19,9998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 353,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 65 mmA051504009 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 65 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07709 UdMezclador estático DN 65 mm 434,8100 434,81001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,90720,3800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 10,26720,4600
MO00002 hCapataz 23,7900 8,80230,3700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 27,9767
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 434,8100

Suma la partida ................................................................. 464,3700
Costes indirectos ............................... 6% 27,8622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 492,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 80 mmA051504010 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 80 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07710 UdMezclador estático DN 80 mm 548,6000 548,60001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,48560,4900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 13,16880,5900
MO00002 hCapataz 23,7900 11,41920,4800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 36,0736
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 548,6000

Suma la partida ................................................................. 586,2600
Costes indirectos ............................... 6% 35,1756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 621,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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Mezclador estático DN 100 mmA051504011 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 100 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07711 UdMezclador estático DN 100 mm 755,7600 755,76001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 15,93920,6800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 18,07920,8100
MO00002 hCapataz 23,7900 15,70140,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 49,7198
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 755,7600

Suma la partida ................................................................. 807,0600
Costes indirectos ............................... 6% 48,4236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 855,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 125 mmA051504012 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 125 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07712 UdMezclador estático DN 125 mm 1.030,1200 1.030,12001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,33040,9100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 24,32881,0900
MO00002 hCapataz 23,7900 21,17310,8900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2,06140,0200

Mano de obra .................................................................... 66,8323
Maquinaria......................................................................... 3,1638
Materiales .......................................................................... 1.030,1200

Suma la partida ................................................................. 1.100,1200
Costes indirectos ............................... 6% 66,0072
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.166,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 150 mmA051504013 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 150 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07713 UdMezclador estático DN 150 mm 1.294,8400 1.294,84001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 27,19041,1600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 31,02481,3900
MO00002 hCapataz 23,7900 26,88271,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2,06140,0200
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Mano de obra .................................................................... 85,0979
Maquinaria......................................................................... 3,1638
Materiales .......................................................................... 1.294,8400

Suma la partida ................................................................. 1.383,1000
Costes indirectos ............................... 6% 82,9860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.466,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 200 mmA051504014 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 200 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.

EQ07714 UdMezclador estático DN 200 mm 2.012,5000 2.012,50001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,89521,8300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 48,65762,1800
MO00002 hCapataz 23,7900 42,34621,7800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2,06140,0200

Mano de obra .................................................................... 133,8990
Maquinaria......................................................................... 3,1638
Materiales .......................................................................... 2.012,5000

Suma la partida ................................................................. 2.149,5600
Costes indirectos ............................... 6% 128,9736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.278,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 250 mmA051504015 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 250 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.

EQ07715 UdMezclador estático DN 250 mm 2.737,4100 2.737,41001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 49,22402,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 55,80002,5000
MO00002 hCapataz 23,7900 48,76952,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000

Mano de obra .................................................................... 153,7935
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 2.737,4100

Suma la partida ................................................................. 2.922,8400
Costes indirectos ............................... 6% 175,3704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 3.098,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 300 mmA051504016 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 300 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.

EQ07716 UdMezclador estático DN 300 mm 3.732,8900 3.732,89001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 65,63202,8000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 74,54883,3400
MO00002 hCapataz 23,7900 64,94672,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000

75923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 205,1275
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 3.732,8900

Suma la partida ................................................................. 3.985,4700
Costes indirectos ............................... 6% 239,1282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 4.224,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A051505 FILTRO EN Y PARA DOSIFICACIÓN POLI

Filtro en Y DN 40A051505001 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 40 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07801 UdFiltro en "y" DN 40 53,5700 53,57001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,89280,0400
MO00002 hCapataz 23,7900 0,95160,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 2,7820
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 53,5700

Suma la partida ................................................................. 57,9300
Costes indirectos ............................... 6% 3,4758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 61,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 50A051505002 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 50 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07802 UdFiltro en "y" DN 50 60,7200 60,72001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,89280,0400
MO00002 hCapataz 23,7900 0,71370,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 2,5441
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 60,7200

Suma la partida ................................................................. 64,8500
Costes indirectos ............................... 6% 3,8910
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 68,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

76023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Filtro en Y DN 65A051505003 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 65 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07803 UdFiltro en "y" DN 65 86,5200 86,52001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,56240,0700
MO00002 hCapataz 23,7900 1,42740,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 4,3962
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 86,5200

Suma la partida ................................................................. 92,5000
Costes indirectos ............................... 6% 5,5500

TOTAL PARTIDA................................................... 98,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 80A051505004 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 80 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07804 UdFiltro en "y" DN 80 99,7700 99,77001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,10960,0900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,45520,1100
MO00002 hCapataz 23,7900 2,14110,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 6,7059
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 99,7700

Suma la partida ................................................................. 108,0600
Costes indirectos ............................... 6% 6,4836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 114,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 100A051505005 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 100 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07805 UdFiltro en "y" DN 100 130,3600 130,36001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,28160,1400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,79440,1700
MO00002 hCapataz 23,7900 3,33060,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
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Mano de obra .................................................................... 10,4066
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 130,3600

Suma la partida ................................................................. 142,3500
Costes indirectos ............................... 6% 8,5410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 150,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 125A051505006 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 125 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07806 UdFiltro en "y" DN 125 191,3200 191,32001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,35680,2400
MO00002 hCapataz 23,7900 4,75800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 14,8028
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 191,3200

Suma la partida ................................................................. 207,7000
Costes indirectos ............................... 6% 12,4620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 220,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 150A051505007 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 150 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07807 UdFiltro en "y" DN 150 264,6600 264,66001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,56320,2800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 7,36560,3300
MO00002 hCapataz 23,7900 6,42330,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 20,3521
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 264,6600

Suma la partida ................................................................. 286,5900
Costes indirectos ............................... 6% 17,1954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 303,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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Filtro en Y DN 200A051505008 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 200 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07808 UdFiltro en "y" DN 200 472,4500 472,45001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 12,65760,5400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 14,50800,6500
MO00002 hCapataz 23,7900 12,60870,5300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 39,7743
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 472,4500

Suma la partida ................................................................. 513,8100
Costes indirectos ............................... 6% 30,8286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 544,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 250A051505009 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 250 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07809 UdFiltro en "y" DN  250 794,8400 794,84001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 18,28320,7800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 20,75760,9300
MO00002 hCapataz 23,7900 18,08040,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 57,1212
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 794,8400

Suma la partida ................................................................. 853,5400
Costes indirectos ............................... 6% 51,2124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 904,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 300A051505010 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 300 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07810 UdFiltro en "y" DN 300 2.870,6000 2.870,60001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 24,10561,0800
MO00002 hCapataz 23,7900 20,93520,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,1368
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 2.870,6000

Suma la partida ................................................................. 3.094,9300
Costes indirectos ............................... 6% 185,6958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 3.280,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 400A051505011 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 400 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07811 UdFiltro en "y" DN 400 6.220,4800 6.220,48001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 54,38082,3200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 61,82642,7700
MO00002 hCapataz 23,7900 54,00332,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000

Mano de obra .................................................................... 170,2105
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 6.220,4800

Suma la partida ................................................................. 6.707,0700
Costes indirectos ............................... 6% 402,4242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 7.109,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO NUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A051506 EQUIPO PREPARACIÓN AUTOMATICA DE POLIELECTROLITO

Preparador automático de polielectrolito 500 l/hA051506001 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 500 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores en
AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instaldo
y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 192,91128,2300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 219,40569,8300
MO00002 hCapataz 23,7900 191,03378,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ10901 UdPreparador automático de polielectrolito 500 l/h 9.790,0800 9.790,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 603,3505
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 9.790,0800

Suma la partida ................................................................. 10.630,7200
Costes indirectos ............................... 6% 637,8432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 11.268,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Preparador automático de polielectrolito 1.000 l/hA051506002 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 1.000 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores
en AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
taldo y probado.

76423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 202,52168,6400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 230,342410,3200
MO00002 hCapataz 23,7900 200,78768,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ10902 UdPreparador automático de polielectrolito 1.000 l/h 10.140,9800 10.140,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 633,6516
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 10.140,9800

Suma la partida ................................................................. 11.011,9200
Costes indirectos ............................... 6% 660,7152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 11.672,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Preparador automático de polielectrolito 1.500 l/hA051506003 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 1.500 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores
en AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
taldo y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 215,64809,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 245,296810,9900
MO00002 hCapataz 23,7900 213,63428,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ10903 UdPreparador automático de polielectrolito 1.500 l/h 9.382,0600 9.382,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 674,5790
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 9.382,0600

Suma la partida ................................................................. 10.293,9200
Costes indirectos ............................... 6% 617,6352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 10.911,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Preparador automático de polielectrolito 2.000 l/hA051506004 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 2.000 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores
en AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
taldo y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 226,66489,6700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 257,796011,5500
MO00002 hCapataz 23,7900 224,57769,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10904 UdPreparador automático de polielectrolito 2.000 l/h 13.094,4000 13.094,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 709,0384
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 13.094,4000

Suma la partida ................................................................. 14.119,8200
Costes indirectos ............................... 6% 847,1892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 14.967,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con UN CÉNTIMOS
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Preparador automático de polielectrolito 3.000 l/hA051506005 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 3.000 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores
en AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
taldo y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 345,740014,7500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 393,278417,6200
MO00002 hCapataz 23,7900 342,576014,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10905 UdPreparador automático de polielectrolito 3.000 l/h 17.245,6700 17.245,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.081,5944
Maquinaria......................................................................... 371,5000
Materiales .......................................................................... 17.245,6700

Suma la partida ................................................................. 18.698,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1.121,9256
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 19.820,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A051507 SILO FANGOS DESHIDRATADOS

Silo con fondo plano  V= 25 m³A051507001 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 25 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 3.200 mm.
- Altura del silo : 3.400 mm.
- Altura de la estructura : 4.600 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.000 mm.
- Altura total : 9.000 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
- Acabados:
   Exterior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA  2 ½" según Norma
UNE-EN-ISO 8501-1
   - Capa e imprimación poliamida pigmentada de 60 micras de espesor
con fosfato de zinc, exenta de plomos y cromatos
   - Capa intermedia de epoxi poliamida de alto espesor, repintable hasta al-
canzar un espesor mínimo de 125 micras
   - Capa de acabado de poliuretano alifático con espesor mínimo de 50 mi-
cras. RAL a definir.
Interior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma UNE-EN ISO
8501-1
   - Dos capas de brea epoxi-alquitrán de 125 micras de espesor cada una,
total 250 micras de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.563,213666,6900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.777,564879,6400
MO00002 hCapataz 23,7900 1.548,729065,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 881,920016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.649,120016,0000
EQ11101 UdSilo con fondo plano  V= 25 m³ 122.736,7600 122.736,76001,0000

76623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4.889,5074
Maquinaria......................................................................... 2.531,0400
Materiales .......................................................................... 122.736,7600

Suma la partida ................................................................. 130.157,3100
Costes indirectos ............................... 6% 7.809,4386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 137.966,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Silo con fondo plano  V= 50 m³A051507002 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 50 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 3.500 mm.
- Altura del silo : 5.250 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.000 mm.
- Altura total : 10.000 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
- Acabados:
   Exterior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA  2 ½" según Norma
UNE-EN-ISO 8501-1
   - Capa e imprimación poliamida pigmentada de 60 micras de espesor
con fosfato de zinc, exenta de plomos y cromatos
   - Capa intermedia de epoxi poliamida de alto espesor, repintable hasta al-
canzar un espesor mínimo de 125 micras
   - Capa de acabado de poliuretano alifático con espesor mínimo de 50 mi-
cras. RAL a definir.
Interior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma UNE-EN ISO
8501-1
   - Dos capas de brea epoxi-alquitrán de 125 micras de espesor cada una,
total 250 micras de espesor mínimo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.541,883265,7800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.753,236078,5500
MO00002 hCapataz 23,7900 1.527,555964,2100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.855,260018,0000
EQ11102 UdSilo con fondo plano  V= 50 m³ 126.983,1000 126.983,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.822,6751
Maquinaria......................................................................... 2.847,4200
Materiales .......................................................................... 126.983,1000

Suma la partida ................................................................. 134.653,2000
Costes indirectos ............................... 6% 8.079,1920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 142.732,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Silo con fondo plano  V= 80 m³A051507003 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 80 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 4.000 mm.
- Altura del silo : 6.500 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.000 mm.
- Altura total : 12.400 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
- Acabados:
   Exterior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA  2 ½" según Norma
UNE-EN-ISO 8501-1
   - Capa e imprimación poliamida pigmentada de 60 micras de espesor
con fosfato de zinc, exenta de plomos y cromatos
   - Capa intermedia de epoxi poliamida de alto espesor, repintable hasta al-
canzar un espesor mínimo de 125 micras
   - Capa de acabado de poliuretano alifático con espesor mínimo de 50 mi-
cras. RAL a definir.
Interior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma UNE-EN ISO
8501-1
   - Dos capas de brea epoxi-alquitrán de 125 micras de espesor cada una,
total 250 micras de espesor mínimo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.617,125668,9900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.838,944882,3900
MO00002 hCapataz 23,7900 1.602,018667,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.322,880024,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.473,680024,0000
EQ11103 UdSilo con fondo plano  V= 80 m³ 146.845,0400 146.845,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.058,0890
Maquinaria......................................................................... 3.796,5600
Materiales .......................................................................... 146.845,0400

Suma la partida ................................................................. 155.699,6900
Costes indirectos ............................... 6% 9.341,9814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 165.041,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Silo con fondo plano  V= 100 m³A051507004 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 100 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 4.000 mm.
- Altura del silo : 8.000 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.300 mm.
- Altura total : 13.200 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
- Acabados:
   Exterior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA  2 ½" según Norma
UNE-EN-ISO 8501-1
   - Capa e imprimación poliamida pigmentada de 60 micras de espesor
con fosfato de zinc, exenta de plomos y cromatos
   - Capa intermedia de epoxi poliamida de alto espesor, repintable hasta al-
canzar un espesor mínimo de 125 micras
   - Capa de acabado de poliuretano alifático con espesor mínimo de 50 mi-
cras. RAL a definir.
Interior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma UNE-EN ISO
8501-1
   - Dos capas de brea epoxi-alquitrán de 125 micras de espesor cada una,
total 250 micras de espesor mínimo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.623,454469,2600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.846,087282,7100
MO00002 hCapataz 23,7900 1.608,441967,6100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000
EQ11104 UdSilo con fondo plano  V= 100 m³ 163.181,5500 163.181,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.077,9835
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 163.181,5500

Suma la partida ................................................................. 173.005,2300
Costes indirectos ............................... 6% 10.380,3138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 183.385,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Silo con fondo plano  V= 150 m³A051507005 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 150 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 4.300 mm.
- Altura del silo : 10.400 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.000 mm.
- Altura total : 16.500 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
- Acabados:
   Exterior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA  2 ½" según Norma
UNE-EN-ISO 8501-1
   - Capa e imprimación poliamida pigmentada de 60 micras de espesor
con fosfato de zinc, exenta de plomos y cromatos
   - Capa intermedia de epoxi poliamida de alto espesor, repintable hasta al-
canzar un espesor mínimo de 125 micras
   - Capa de acabado de poliuretano alifático con espesor mínimo de 50 mi-
cras. RAL a definir.
Interior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma UNE-EN ISO
8501-1
   - Dos capas de brea epoxi-alquitrán de 125 micras de espesor cada una,
total 250 micras de espesor mínimo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.659,317670,7900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.886,709684,5300
MO00002 hCapataz 23,7900 1.643,651169,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.094,560038,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.916,660038,0000
EQ11105 UdSilo con fondo plano  V= 150 m³ 186.353,7000 186.353,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.189,6783
Maquinaria......................................................................... 6.011,2200
Materiales .......................................................................... 186.353,7000

Suma la partida ................................................................. 197.554,6000
Costes indirectos ............................... 6% 11.853,2760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 209.407,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS
SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Silo con fondo plano  V= 200 m³A051507006 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 200 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 5.000 mm.
- Altura del silo : 10.500 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.200 mm.
- Altura total : 15.500 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
- Acabados:
   Exterior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA  2 ½" según Norma
UNE-EN-ISO 8501-1
   - Capa e imprimación poliamida pigmentada de 60 micras de espesor
con fosfato de zinc, exenta de plomos y cromatos
   - Capa intermedia de epoxi poliamida de alto espesor, repintable hasta al-
canzar un espesor mínimo de 125 micras
   - Capa de acabado de poliuretano alifático con espesor mínimo de 50 mi-
cras. RAL a definir.
Interior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma UNE-EN ISO
8501-1
   - Dos capas de brea epoxi-alquitrán de 125 micras de espesor cada una,
total 250 micras de espesor mínimo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.909,656881,4700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2.171,512897,2900
MO00002 hCapataz 23,7900 1.891,780879,5200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 4.409,600080,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 8.245,600080,0000
EQ11106 UdSilo con fondo plano  V= 200 m³ 311.247,2400 311.247,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.972,9504
Maquinaria......................................................................... 12.655,2000
Materiales .......................................................................... 311.247,2400

Suma la partida ................................................................. 329.875,3900
Costes indirectos ............................... 6% 19.792,5234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 349.667,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A051508 TOLVA FANGOS DESHIDRATADOS

77123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tolva almacenamiento de fangos de 16 m³A051508001 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 16 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2500 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 262,059211,1800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 297,972013,3500
MO00002 hCapataz 23,7900 259,548910,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ11001 UdTolva almacenamiento de fangos de 16 m³ 21.735,2300 21.735,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 819,5801
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 21.735,2300

Suma la partida ................................................................. 23.820,3300
Costes indirectos ............................... 6% 1.429,2198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 25.249,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

77223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tolva almacenamiento de fangos de 23 m³A051508002 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 23 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de  200 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 349,724814,9200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 397,519217,8100
MO00002 hCapataz 23,7900 346,382414,5600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ11002 UdTolva almacenamiento de fangos de 23 m³ 24.536,3400 24.536,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.093,6264
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 24.536,3400

Suma la partida ................................................................. 26.895,4900
Costes indirectos ............................... 6% 1.613,7294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 28.509,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS
con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

77323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tolva almacenamiento de fangos de 30 m³A051508003 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 30 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2500 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 382,540816,3200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 435,016819,4900
MO00002 hCapataz 23,7900 378,974715,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ11003 UdTolva almacenamiento de fangos de 30 m³ 24.359,5000 24.359,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.196,5323
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 24.359,5000

Suma la partida ................................................................. 26.821,5500
Costes indirectos ............................... 6% 1.609,2930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 28.430,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

77423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tolva almacenamiento de fangos de 45 m³A051508004 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 45 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2.000 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 315,268013,4500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 358,459216,0600
MO00002 hCapataz 23,7900 312,362713,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ11004 UdTolva almacenamiento de fangos de 45 m³ 31.414,1400 31.414,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 986,0899
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 31.414,1400

Suma la partida ................................................................. 33.982,1300
Costes indirectos ............................... 6% 2.038,9278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 36.021,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL VEINTIÚN EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

77523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tolva almacenamiento de fangos de 50 m³A051508005 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 50 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2.500 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 438,093618,6900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 498,182422,3200
MO00002 hCapataz 23,7900 434,167518,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ11005 UdTolva almacenamiento de fangos de 50 m³ 30.706,5700 30.706,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.370,4435
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 30.706,5700

Suma la partida ................................................................. 33.658,9100
Costes indirectos ............................... 6% 2.019,5346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 35.678,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

77623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tolva almacenamiento de fangos de 60 m³A051508006 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 60 m³
- Dimensiones: 4.500 x 4.500 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2.500 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 505,600821,5700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 574,963225,7600
MO00002 hCapataz 23,7900 500,779521,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 771,680014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.442,980014,0000
EQ11006 UdTolva almacenamiento de fangos de 60 m³ 35.726,6500 35.726,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.581,3435
Maquinaria......................................................................... 2.214,6600
Materiales .......................................................................... 35.726,6500

Suma la partida ................................................................. 39.522,6500
Costes indirectos ............................... 6% 2.371,3590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 41.894,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

77723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tolva almacenamiento de fangos de 83 m³A051508007 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 83 m³
- Dimensiones: 4.500 x 4.500 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 3.400 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 756,408832,2700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 859,989638,5300
MO00002 hCapataz 23,7900 749,385031,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 881,920016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.649,120016,0000
EQ11007 UdTolva almacenamiento de fangos de 83 m³ 49.421,8600 49.421,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.365,7834
Maquinaria......................................................................... 2.531,0400
Materiales .......................................................................... 49.421,8600

Suma la partida ................................................................. 54.318,6800
Costes indirectos ............................... 6% 3.259,1208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 57.577,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA
Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

77823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tolva almacenamiento de fangos de 100 m³A051508008 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 100 m³
- Dimensiones: 4.950 x 4.950 mm
- Tronco: de 3.000 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 3.200 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.101,211246,9800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.252,152056,1000
MO00002 hCapataz 23,7900 1.091,009445,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.322,880024,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.473,680024,0000
EQ11008 UdTolva almacenamiento de fangos de 100 m³ 75.286,6900 75.286,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.444,3726
Maquinaria......................................................................... 3.796,5600
Materiales .......................................................................... 75.286,6900

Suma la partida ................................................................. 82.527,6200
Costes indirectos ............................... 6% 4.951,6572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 87.479,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A0516 CALENTAMIENTO DE FANGOS

A051601 INTERCAMBIADOR DE CALOR

Intercambiador de calor  de potencia 150.000 kcal/hA051601001 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 150.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 413,950417,6600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 470,728821,0900
MO00002 hCapataz 23,7900 410,139617,2400

77923 mayo 2023
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ07901 UdIntercambiador de calor  de potencia 150.000 kcal/h 27.214,3700 27.214,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.294,8188
Maquinaria......................................................................... 1.375,7600
Materiales .......................................................................... 27.214,3700

Suma la partida ................................................................. 29.884,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1.793,0970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 31.678,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Intercambiador de calor  de potencia 200.000 kcal/hA051601002 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 200.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 646,240827,5700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 734,774432,9200
MO00002 hCapataz 23,7900 640,188926,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ07902 UdIntercambiador de calor  de potencia 200.000 kcal/h 37.000,0000 37.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.021,2041
Maquinaria......................................................................... 1.857,5000
Materiales .......................................................................... 37.000,0000

Suma la partida ................................................................. 40.878,7000
Costes indirectos ............................... 6% 2.452,7220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 43.331,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Intercambiador de calor  de potencia 300.000 kcal/hA051601003 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 300.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 737,188031,4500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 838,339237,5600
MO00002 hCapataz 23,7900 730,353030,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ07903 UdIntercambiador de calor  de potencia 300.000 kcal/h 42.321,9600 42.321,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.305,8802
Maquinaria......................................................................... 1.857,5000
Materiales .......................................................................... 42.321,9600

Suma la partida ................................................................. 46.485,3400
Costes indirectos ............................... 6% 2.789,1204
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 49.274,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Intercambiador de calor  de potencia 450.000 kcal/hA051601004 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 450.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado  
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 746,095231,8300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 848,383238,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 739,155331,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 937,040017,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.133,770011,0000
EQ07904 UdIntercambiador de calor  de potencia 450.000 kcal/h 44.800,0000 44.800,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.333,6337
Maquinaria......................................................................... 2.070,8100
Materiales .......................................................................... 44.800,0000

Suma la partida ................................................................. 49.204,4400
Costes indirectos ............................... 6% 2.952,2664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 52.156,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y
SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Intercambiador de calor  de potencia 600.000 kcal/hA051601005 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 600.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 774,926433,0600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 880,970439,4700
MO00002 hCapataz 23,7900 767,465432,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.236,840012,0000
EQ07905 UdIntercambiador de calor  de potencia 600.000 kcal/h 47.334,1800 47.334,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.423,3622
Maquinaria......................................................................... 2.229,0000
Materiales .......................................................................... 47.334,1800

Suma la partida ................................................................. 51.986,5400
Costes indirectos ............................... 6% 3.119,1924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 55.105,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A051602 CALDERA DE AGUA CALIENTE

Caldera pirotubular  150.000 kcal/hA051602001 Ud

Caldera pirotubular para producción agua caliente para una potencia de
150.000 kcal/h. Cuerpo a presión construido con virolas de acero laminado,
calorifugada a base de lana de roca acabada con chapa de acero inoxida-
ble AISI 304. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
talada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 83,68083,5700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 95,30644,2700
MO00002 hCapataz 23,7900 83,02713,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ08001 UdCaldera pirotubular  150.000 kcal/h 7.370,0000 7.370,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 262,0143
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.370,0000

Suma la partida ................................................................. 7.790,2000
Costes indirectos ............................... 6% 467,4120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 8.257,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Caldera pirotubular  300.000 kcal/hA051602002 Ud

Caldera pirotubular para producción agua caliente para una potencia de
300.000 kcal/h Cuerpo a presión construido con virolas de acero laminado,
calorifugada a base de lana de roca acabada con chapa de acero inoxida-
ble AISI 304. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
talada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 97,97924,1800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 111,37684,9900
MO00002 hCapataz 23,7900 97,06324,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ08002 UdCaldera pirotubular  300.000 kcal/h 9.080,0000 9.080,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 306,4192
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 9.080,0000

Suma la partida ................................................................. 9.702,8000
Costes indirectos ............................... 6% 582,1680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 10.284,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Caldera pirotubular  450.000 kcal/hA051602003 Ud

Caldera pirotubular para producción agua caliente para una potencia de
450.000 kcal/h Cuerpo a presión construido con virolas de acero laminado,
calorifugada a base de lana de roca acabada con chapa de acero inoxida-
ble AISI 304. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
talada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 105,24564,4900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 119,63525,3600
MO00002 hCapataz 23,7900 104,20024,3800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ08003 UdCaldera pirotubular  450.000 kcal/h 9.746,8900 9.746,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 329,0810
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 9.746,8900

Suma la partida ................................................................. 10.392,3500
Costes indirectos ............................... 6% 623,5410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 11.015,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINCE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Caldera pirotubular  800.000 kcal/hA051602004 Ud

Caldera pirotubular para producción agua caliente para una potencia de
800.000 kcal/h Cuerpo a presión construido con virolas de acero laminado,
calorifugada a base de lana de roca acabada con chapa de acero inoxida-
ble AISI 304. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
talada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 209,78808,9500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 238,377610,6800
MO00002 hCapataz 23,7900 207,68678,7300
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ08004 UdCaldera pirotubular  800.000 kcal/h 14.820,0000 14.820,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 655,8523
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 14.820,0000

Suma la partida ................................................................. 15.950,4200
Costes indirectos ............................... 6% 957,0252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 16.907,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A051603 QUEMADOR PARA CALDERA

Quemador dual biogas/gas-oil 150.000 kcal/hA051603001 u

Quemador dual biogas/gas-oil para instalación en caldera pirotular para
una potencia de 150.000 kcal/h. Cuerpo del quemador Aluminio, ventilador
y cabeza de combustión en acero con tratamiento de zinc. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 103,37044,4100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 117,62645,2700
MO00002 hCapataz 23,7900 102,53494,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ08101 UdQuemador dual biogas/gas-oil 150.000 kcal/h 5.000,0000 5.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 323,5317
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.000,0000

Suma la partida ................................................................. 5.481,7200
Costes indirectos ............................... 6% 328,9032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 5.810,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Quemador dual biogas/gas-oil 300.000 kcal/hA051603002 u

Quemador dual biogas/gas-oil para instalación en caldera pirotular para
una potencia de 300.000 kcal/h. Cuerpo del quemador Aluminio, ventilador
y cabeza de combustión en acero con tratamiento de zinc. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 203,92808,7000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 231,904810,3900
MO00002 hCapataz 23,7900 201,97718,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ08102 UdQuemador dual biogas/gas-oil 300.000 kcal/h 12.422,2900 12.422,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 637,8099
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 12.422,2900

Suma la partida ................................................................. 13.534,6700
Costes indirectos ............................... 6% 812,0802
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 14.346,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Quemador dual biogas/gas-oil 450.000 kcal/hA051603003 u

Quemador dual biogas/gas-oil para instalación en caldera pirotular para
una potencia de 450.000 kcal/h. Cuerpo del quemador Aluminio, ventilador
y cabeza de combustión en acero con tratamiento de zinc. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 283,155212,0800
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MO00007 hPeón ordinario 22,3200 321,854414,4200
MO00002 hCapataz 23,7900 280,484111,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ08103 UdQuemador dual biogas/gas-oil 450.000 kcal/h 16.948,0300 16.948,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 885,4937
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 16.948,0300

Suma la partida ................................................................. 18.466,2800
Costes indirectos ............................... 6% 1.107,9768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 19.574,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Quemador dual biogas/gas-oil 800.000 kcal/hA051603004 u

Quemador dual biogas/gas-oil para instalación en caldera pirotular para
una potencia de 800.000 kcal/h. Cuerpo del quemador Aluminio, ventilador
y cabeza de combustión en acero con tratamiento de zinc. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 362,148015,4500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 411,804018,4500
MO00002 hCapataz 23,7900 358,753215,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ08104 UdQuemador dual biogas/gas-oil 800.000 kcal/h 21.471,7900 21.471,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.132,7052
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 21.471,7900

Suma la partida ................................................................. 23.395,4500
Costes indirectos ............................... 6% 1.403,7270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 24.799,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A051604 CALORIFUGADO LANA DE ROCA

Calorifugado lana de roca DN 15 mmA051604001 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 15 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-87

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08201 mCalorifugado lana de roca DN 15 mm 5,0600 5,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 5,0600

Suma la partida ................................................................. 5,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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Calorifugado lana de roca DN 20 mmA051604002 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 20 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08202 mCalorifugado lana de roca DN 20 mm 5,6700 5,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 5,6700

Suma la partida ................................................................. 6,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 25 mmA051604003 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 25 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08203 mCalorifugado lana de roca DN 25 mm 6,1700 6,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 6,1700

Suma la partida ................................................................. 6,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 32 mmA051604004 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 32 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08204 mCalorifugado lana de roca DN 32 mm 6,5100 6,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 6,5100

Suma la partida ................................................................. 7,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 40 mmA051604005 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 40 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08205 mCalorifugado lana de roca DN 40 mm 7,0800 7,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 7,0800

Suma la partida ................................................................. 7,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 50 mmA051604006 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 50 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08206 mCalorifugado lana de roca DN 50 mm 10,5400 10,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 10,5400

Suma la partida ................................................................. 11,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,6744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 65 mmA051604007 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 65 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08207 mCalorifugado lana de roca DN 65 mm 11,0300 11,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 11,0300

Suma la partida ................................................................. 11,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,7038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 80 mmA051604008 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 80 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08208 mCalorifugado lana de roca DN 80 mm 13,3900 13,39001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 13,3900

Suma la partida ................................................................. 14,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,8454
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 100 mmA051604009 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 100 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08209 mCalorifugado lana de roca DN 100 mm 16,5500 16,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 16,5500

Suma la partida ................................................................. 17,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1,0350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 18,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 125 mmA051604010 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 125 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08210 mCalorifugado lana de roca DN 125 mm 20,6900 20,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 20,6900

Suma la partida ................................................................. 21,3900
Costes indirectos ............................... 6% 1,2834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 22,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 150 mmA051604011 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 150 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08211 mCalorifugado lana de roca DN 150 mm 21,2700 21,27001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 21,2700

Suma la partida ................................................................. 21,9700
Costes indirectos ............................... 6% 1,3182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 23,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 200 mmA051604012 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 200 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08212 mCalorifugado lana de roca DN 200 mm 31,4700 31,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 31,4700

Suma la partida ................................................................. 32,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1,9302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 34,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 250 mmA051604013 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 250 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08213 mCalorifugado lana de roca DN 250 mm 39,3400 39,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 39,3400

Suma la partida ................................................................. 40,0400
Costes indirectos ............................... 6% 2,4024
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 42,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 300 mmA051604014 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 300 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,44640,0200
MO00002 hCapataz 23,7900 0,47580,0200
EQ08214 mCalorifugado lana de roca DN 300 mm 47,2100 47,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3910
Materiales .......................................................................... 47,2100

Suma la partida ................................................................. 48,6000
Costes indirectos ............................... 6% 2,9160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 51,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 350 mmA051604015 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 350 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,66960,0300
MO00002 hCapataz 23,7900 0,47580,0200
EQ08215 mCalorifugado lana de roca DN 350 mm 55,0700 55,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6142
Materiales .......................................................................... 55,0700

Suma la partida ................................................................. 56,6800
Costes indirectos ............................... 6% 3,4008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 60,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 400 mmA051604016 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 400 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,66960,0300
MO00002 hCapataz 23,7900 0,71370,0300
EQ08216 mCalorifugado lana de roca DN 400 mm 62,9400 62,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0865
Materiales .......................................................................... 62,9400

Suma la partida ................................................................. 65,0300
Costes indirectos ............................... 6% 3,9018
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 68,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 450 mmA051604017 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 450 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,66960,0300
MO00002 hCapataz 23,7900 0,71370,0300
EQ08217 mCalorifugado lana de roca DN 450 mm 70,8100 70,81001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,0865
Materiales .......................................................................... 70,8100

Suma la partida ................................................................. 72,9000
Costes indirectos ............................... 6% 4,3740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 77,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 500 mmA051604018 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 500 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,89280,0400
MO00002 hCapataz 23,7900 0,71370,0300
EQ08218 mCalorifugado lana de roca DN 500 mm 78,6800 78,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5441
Materiales .......................................................................... 78,6800

Suma la partida ................................................................. 81,2200
Costes indirectos ............................... 6% 4,8732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 86,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 600 mmA051604019 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 600 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
MO00002 hCapataz 23,7900 0,95160,0400
EQ08219 mCalorifugado lana de roca DN 600 mm 94,4100 94,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0052
Materiales .......................................................................... 94,4100

Suma la partida ................................................................. 97,4200
Costes indirectos ............................... 6% 5,8452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 103,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 650mmA051604020 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 650 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
MO00002 hCapataz 23,7900 0,95160,0400
EQ08220 mCalorifugado lana de roca DN 650 mm 102,2800 102,28001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,0052
Materiales .......................................................................... 102,2800

Suma la partida ................................................................. 105,2900
Costes indirectos ............................... 6% 6,3174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 111,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

A051605 CALORIFUGADO FIBRA DE VIDRIO

Calorifugado con fibra de vidrio DN 15mmA051605001 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 15 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08301 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 15mm 2,9500 2,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 2,9500

Suma la partida ................................................................. 3,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 20mmA051605002 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 20 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08302 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 20 mm 3,9300 3,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 3,9300

Suma la partida ................................................................. 4,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 25mmA051605003 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 25 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08303 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 25 mm 4,1800 4,18001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 4,1800

Suma la partida ................................................................. 4,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 32mmA051605004 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 32 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08304 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 32 mm 4,3800 4,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 4,3800

Suma la partida ................................................................. 5,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 40mmA051605005 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 40 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08305 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 40 mm 4,7500 4,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 4,7500

Suma la partida ................................................................. 5,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 50mmA051605006 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 50 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08306 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 50 mm 5,1500 5,15001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 5,1500

Suma la partida ................................................................. 5,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3510
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 65mmA051605007 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 65 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08307 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 65 mm 6,1200 6,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 6,1200

Suma la partida ................................................................. 6,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 80mmA051605008 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 80 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08308 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 80 mm 6,6600 6,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 6,6600

Suma la partida ................................................................. 7,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 100mmA051605009 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 100 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08309 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 100mm 10,1100 10,11001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 10,1100

Suma la partida ................................................................. 10,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,6486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 125mmA051605010 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 125 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08310 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 125mm 12,5100 12,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 12,5100

Suma la partida ................................................................. 13,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,7926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 150mmA051605011 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 150 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08311 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 150mm 14,5100 14,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 14,5100

Suma la partida ................................................................. 15,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 16,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 200mmA051605012 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 200 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MO00002 hCapataz 23,7900 0,23790,0100
EQ08312 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 200mm 18,8700 18,87001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6955
Materiales .......................................................................... 18,8700

Suma la partida ................................................................. 19,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1,1742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 20,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A051606 VASO DE EXPANSIÓN DE MEMBRANA

Vaso de expansión de membrana, 80 lA051606001 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 80 l, presión máxima de tra-
bajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto para
sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,66960,0300
MO00002 hCapataz 23,7900 0,47580,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ08401 UdVaso de expansión de membrana, 80 l 149,0000 149,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6142
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 149,0000

Suma la partida ................................................................. 158,5200
Costes indirectos ............................... 6% 9,5112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 168,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Vaso de expansión de membrana, 100 lA051606002 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 100 l, presión máxima de tra-
bajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto para
sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,87520,0800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MO00002 hCapataz 23,7900 1,90320,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ08402 UdVaso de expansión de membrana, 100 l 186,2500 186,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0104
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 186,2500

Suma la partida ................................................................. 200,1700
Costes indirectos ............................... 6% 12,0102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 212,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Vaso de expansión de membrana, 140 lA051606003 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 140 l, presión máxima de tra-
bajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto para
sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,04720,1300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MO00002 hCapataz 23,7900 2,85480,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ08403 UdVaso de expansión de membrana, 140 l 260,7500 260,75001,0000
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Mano de obra .................................................................... 9,2500
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 260,7500

Suma la partida ................................................................. 277,9100
Costes indirectos ............................... 6% 16,6746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 294,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Vaso de expansión de membrana, 200 lA051606004 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 200 l, presión máxima de tra-
bajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto para
sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,45360,1900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,13360,2300
MO00002 hCapataz 23,7900 4,52010,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ08404 UdVaso de expansión de membrana, 200 l 360,6500 360,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,1073
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 360,6500

Suma la partida ................................................................. 382,6700
Costes indirectos ............................... 6% 22,9602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 405,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Vaso de expansión de membrana, 250 lA051606005 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 250 l, presión máxima de tra-
bajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto para
sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,39120,2300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 6,24960,2800
MO00002 hCapataz 23,7900 5,47170,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ08405 UdVaso de expansión de membrana, 250 l 450,8100 450,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,1125
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 450,8100

Suma la partida ................................................................. 475,8300
Costes indirectos ............................... 6% 28,5498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 504,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A051607 CHIMENEAS

Chimenea de doble pared DN 200A051607001 m

Chimenea de doble pared DN 200 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,98480,1700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MO00002 hCapataz 23,7900 4,04430,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08501 mChimenea de doble pared DN 200 315,6800 315,68001,0000
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Mano de obra .................................................................... 12,4931
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 315,6800

Suma la partida ................................................................. 329,7600
Costes indirectos ............................... 6% 19,7856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 349,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 250A051607002 m

Chimenea de doble pared DN 250 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,92240,2100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
MO00002 hCapataz 23,7900 4,99590,2100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08502 mChimenea de doble pared DN 250 403,5700 403,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,4983
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 403,5700

Suma la partida ................................................................. 420,6500
Costes indirectos ............................... 6% 25,2390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 445,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 300A051607003 m

Chimenea de doble pared DN 300 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,56320,2800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 7,36560,3300
MO00002 hCapataz 23,7900 6,42330,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08503 mChimenea de doble pared DN 300 482,8200 482,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,3521
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 482,8200

Suma la partida ................................................................. 504,7500
Costes indirectos ............................... 6% 30,2850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 535,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 350A051607004 m

Chimenea de doble pared DN 350 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,67280,3700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 9,82080,4400
MO00002 hCapataz 23,7900 8,56440,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08504 mChimenea de doble pared DN 350 546,8500 546,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,0580
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 546,8500

Suma la partida ................................................................. 575,4900
Costes indirectos ............................... 6% 34,5294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 610,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 400A051607005 m

Chimenea de doble pared DN 400 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,84480,4200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
MO00002 hCapataz 23,7900 9,75390,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08505 mChimenea de doble pared DN 400 626,7400 626,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,7587
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 626,7400

Suma la partida ................................................................. 659,0800
Costes indirectos ............................... 6% 39,5448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 698,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 450A051607006 m

Chimenea de doble pared DN 450 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 10,78240,4600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 12,27600,5500
MO00002 hCapataz 23,7900 10,70550,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08506 mChimenea de doble pared DN 450 688,9800 688,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,7639
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 688,9800

Suma la partida ................................................................. 724,3300
Costes indirectos ............................... 6% 43,4598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 767,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 500A051607007 m

Chimenea de doble pared DN 500 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 12,18880,5200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 13,83840,6200
MO00002 hCapataz 23,7900 12,13290,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08507 mChimenea de doble pared DN 500 763,7000 763,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,1601
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 763,7000

Suma la partida ................................................................. 803,4400
Costes indirectos ............................... 6% 48,2064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 851,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0517 EQUIPOS LÍNEA DE GAS

A051701 GASÓMETRO

Gasómetro de membrana 1.000 m³A051701001 Ud

Gasómetro de membrana de poliester con PVC de 1.000 m³ de capacidad
de almacenamiento:
- Dimensiones : Ø 15,22 y altura 12,18 m.
- Presión de servicio : 20 mbar
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.590,404067,8500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.808,366481,0200
MO00002 hCapataz 23,7900 1.575,373866,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08601 UdGasómetro de membrana 1.000 m³ 62.165,4700 62.165,47001,0000

79823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4.974,1442
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 62.165,4700

Suma la partida ................................................................. 68.721,5100
Costes indirectos ............................... 6% 4.123,2906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 72.844,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Gasómetro de membrana 1.500 m³A051701002 Ud

Gasómetro de membrana de poliester con PVC de 1.500 m³ de capacidad
de almacenamiento:
- Dimensiones : Ø 15,85 y altura 12,65 m.
- Presión de servicio : 20 mbar
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.676,663271,5300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.906,574485,4200
MO00002 hCapataz 23,7900 1.661,017869,8200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000
EQ08602 UdGasómetro de membrana 1.500 m³ 72.382,1400 72.382,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.244,2554
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 72.382,1400

Suma la partida ................................................................. 79.999,2500
Costes indirectos ............................... 6% 4.799,9550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 84.799,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Gasómetro de membrana 2.000 m³A051701003 Ud

Gasómetro de membrana de poliester con PVC de 2.000 m³ de capacidad
de almacenamiento:
- Dimensiones : Ø 17,20 y altura 13,50 m.
- Presión de servicio : 20 mbar
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.726,824873,6700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.963,713687,9800
MO00002 hCapataz 23,7900 1.710,738971,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.855,260018,0000
EQ08603 UdGasómetro de membrana 2.000 m³ 78.464,2900 78.464,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.401,2773
Maquinaria......................................................................... 2.847,4200
Materiales .......................................................................... 78.464,2900

Suma la partida ................................................................. 86.712,9900
Costes indirectos ............................... 6% 5.202,7794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 91.915,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A051702 ANTORCHA

Antorcha automática para 100 m³/hA051702001 Ud

Antorcha automática para 100 m³/h de capacidad para el quemado de bio-
gás en exceso fabricada en acero inoxidable AISI 304:
- Capacidad máxima de quemado : 100 nm³/h
- Funcionamiento : Automático
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 389,807216,6300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 443,052019,8500
MO00002 hCapataz 23,7900 386,111716,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ08701 UdAntorcha automática para 100 m³/h 30.287,0000 30.287,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.218,9709
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 30.287,0000

Suma la partida ................................................................. 32.771,4900
Costes indirectos ............................... 6% 1.966,2894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 34.737,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA
Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Antorcha automática para 200 m³/hA051702002 Ud

Antorcha automática para 200 m³/h de capacidad para el quemado de bio-
gás en exceso fabricada en acero inoxidable AISI 304:
- Capacidad máxima de quemado : 200 nm³/h
- Funcionamiento : Automático
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 412,778417,6100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 469,389621,0300
MO00002 hCapataz 23,7900 408,950117,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 496,08009,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 927,63009,0000
EQ08702 UdAntorcha automática para 200 m³/h 37.956,0000 37.956,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.291,1181
Maquinaria......................................................................... 1.423,7100
Materiales .......................................................................... 37.956,0000

Suma la partida ................................................................. 40.670,8300
Costes indirectos ............................... 6% 2.440,2498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 43.111,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

Antorcha automática para 600 m³/hA051702003 Ud

Antorcha automática para 600 m³/h de capacidad para el quemado de bio-
gás en exceso fabricada en acero inoxidable AISI 304:
- Capacidad máxima de quemado : 600 nm³/h
- Funcionamiento : Automático
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 649,053627,6900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 737,899233,0600
MO00002 hCapataz 23,7900 642,805827,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08703 UdAntorcha automática para 600 m³/h 45.968,0000 45.968,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.029,7586
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 45.968,0000

Suma la partida ................................................................. 49.579,6600
Costes indirectos ............................... 6% 2.974,7796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 52.554,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A051703 MOTOGENERADORES

Grupo motogenerador de una potencia de 150 KweA051703001 Ud

Grupo motogenerador de una potencia de 150 Kwe,  para la recuperación
energetica del biogás de digestión, incluye:
- Flexibles de conexión a motor
- Accesorios sistema de lubricación
- Rampa de gas externa de biogás.
- Silencioso de escpes
- Suspensión antibrivatoria
- Sistema de refrigeración
- Sistema de recuperación termica
- Cuadro de potencia
- Cuadro de control de grupo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 937,600040,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 892,800040,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 951,600040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08801 UdGrupo motogenerador de una potencia de 150 Kwe 164.429,6100 164.429,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.782,0000
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 164.429,6100

Suma la partida ................................................................. 168.793,5100
Costes indirectos ............................... 6% 10.127,6106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 178.921,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
VEINTIÚN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Grupo motogenerador de una potencia de 300 KweA051703002 Ud

Grupo motogenerador de una potencia de 300 Kwe,  para la recuperación
energetica del biogás de digestión, incluye:
- Flexibles de conexión a motor
- Accesorios sistema de lubricación
- Rampa de gas externa de biogás.
- Silencioso de escpes
- Suspensión antibrivatoria
- Sistema de refrigeración
- Sistema de recuperación termica
- Cuadro de potencia
- Cuadro de control de grupo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.054,800045,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.004,400045,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 1.070,550045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08802 UdGrupo motogenerador de una potencia de 300 Kwe 228.020,5200 228.020,52001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3.129,7500
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 228.020,5200

Suma la partida ................................................................. 232.732,1700
Costes indirectos ............................... 6% 13.963,9302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 246.696,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Grupo motogenerador de una potencia de 500 KweA051703003 Ud

Grupo motogenerador de una potencia de 500 Kwe,  para la recuperación
energetica del biogás de digestión, incluye:
- Flexibles de conexión a motor
- Accesorios sistema de lubricación
- Rampa de gas externa de biogás.
- Silencioso de escpes
- Suspensión antibrivatoria
- Sistema de refrigeración
- Sistema de recuperación termica
- Cuadro de potencia
- Cuadro de control de grupo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.172,000050,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.116,000050,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 1.189,500050,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08803 UdGrupo motogenerador de una potencia de 500 Kwe 342.600,2100 342.600,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.477,5000
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 342.600,2100

Suma la partida ................................................................. 347.659,6100
Costes indirectos ............................... 6% 20.859,5766
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 368.519,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A051704 EQUIPO DESULFURACIÓN DE GAS

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 150 m³/hA051704001 Ud

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina con una capacidad de
tratamiento de 150 m³/h. Construido en PRFV. Incluye bioscrubber, bomba
para recirculación de líquido, soplante para inyección de aire, tuberías y ac-
cesorios para recirculación de líquido , cuadro eléctrico e instrumentos. Se-
gún especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y montado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 937,600040,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 892,800040,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 951,600040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08901 UdEquipo de desulfuración mediante solución alcalina 150 m³/h 140.147,0900 140.147,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.782,0000
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 140.147,0900

Suma la partida ................................................................. 144.510,9900
Costes indirectos ............................... 6% 8.670,6594
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 153.181,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO
OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 250 m³/hA051704002 Ud

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina con una capacidad de
tratamiento de 250 m³/h. Construido en PRFV. Incluye bioscrubber, bomba
para recirculación de líquido, soplante para inyección de aire, tuberías y ac-
cesorios para recirculación de líquido , cuadro eléctrico e instrumentos

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 937,600040,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 892,800040,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 951,600040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08902 UdEquipo de desulfuración mediante solución alcalina 250 m³/h 188.958,1400 188.958,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.782,0000
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 188.958,1400

Suma la partida ................................................................. 193.322,0400
Costes indirectos ............................... 6% 11.599,3224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 204.921,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 500 m³/hA051704003 Ud

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina con una capacidad de
tratamiento de 500 m³/h. Construido en PRFV. Incluye bioscrubber, bomba
para recirculación de líquido, soplante para inyección de aire, tuberías y ac-
cesorios para recirculación de líquido , cuadro eléctrico e instrumentos

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 937,600040,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 892,800040,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 951,600040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08903 UdEquipo de desulfuración mediante solución alcalina 500 m³/h 230.835,5200 230.835,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.782,0000
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 230.835,5200

Suma la partida ................................................................. 235.199,4200
Costes indirectos ............................... 6% 14.111,9652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 249.311,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A051705 POTE DE CONDENSADOS

Pote de purga de alta presión DN 80A051705001 Ud

Pote de purga de alta presión DN 80, construido en acero inoxidable, inclu-
so brida de aspiración/descarga y válvula de purga de condensados 3/4".
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,62881,5200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 40,62241,8200
MO00002 hCapataz 23,7900 35,44711,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09001 UdPote de purga de alta presión DN 80 3.138,7500 3.138,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,6983
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.138,7500

Suma la partida ................................................................. 3.408,6400
Costes indirectos ............................... 6% 204,5184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 3.613,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS
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Pote de purga de alta presión DN 100A051705002 Ud

Pote de purga de alta presión DN 100, construido en acero inoxidable, in-
cluso brida de aspiración/descarga y válvula de purga de condensados
3/4". Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 37,97281,6200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 43,30081,9400
MO00002 hCapataz 23,7900 37,58821,5800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09002 UdPote de purga de alta presión DN 100 3.264,3000 3.264,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 118,8618
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.264,3000

Suma la partida ................................................................. 3.541,3500
Costes indirectos ............................... 6% 212,4810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 3.753,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pote de purga de alta presión DN 125A051705003 Ud

Pote de purga de alta presión DN 125, construido en acero inoxidable, in-
cluso brida de aspiración/descarga y válvula de purga de condensados
3/4". Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 40,08241,7100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 45,75602,0500
MO00002 hCapataz 23,7900 39,72931,6700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09003 UdPote de purga de alta presión DN 125 3.421,2400 3.421,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 125,5677
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.421,2400

Suma la partida ................................................................. 3.705,0000
Costes indirectos ............................... 6% 222,3000

TOTAL PARTIDA................................................... 3.927,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

Pote de purga de alta presión DN 150A051705004 Ud

Pote de purga de alta presión DN 150, construido en acero inoxidable, in-
cluso brida de aspiración/descarga y válvula de purga de condensados
3/4". Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 44,77041,9100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 50,88962,2800
MO00002 hCapataz 23,7900 44,24941,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09004 UdPote de purga de alta presión DN 150 3.578,1800 3.578,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 139,9094
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.578,1800

Suma la partida ................................................................. 3.876,2800
Costes indirectos ............................... 6% 232,5768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 4.108,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A051706 VÁLVULA  APAGALLAMAS

Válvula apagallamas, DN 80A051706001 Ud

Válvula apagallamas inoxidable, DN 80 mm, brias según DN2501 PN16,
Centificado de conformidad IBExU 06ATEX 2133X, Combinación de válvu-
la de corte termico más apagallamas. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 15,47040,6600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 17,63280,7900
MO00002 hCapataz 23,7900 15,46350,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ09101 UdVálvula apagallamas DN 80 2.656,7600 2.656,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,5667
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.656,7600

Suma la partida ................................................................. 2.784,4200
Costes indirectos ............................... 6% 167,0652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2.951,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula apagallamas, DN100A051706002 Ud

Válvula apagallamas inoxidable, DN 100 mm, brias según DN2501 PN16,
Centificado de conformidad IBExU 06ATEX 2133X, Combinación de válvu-
la de corte termico más apagallamas. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,36241,2100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 32,36401,4500
MO00002 hCapataz 23,7900 28,07221,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ09102 UdVálvula apagallamas DN 100 3.737,6100 3.737,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,7986
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 3.737,6100

Suma la partida ................................................................. 3.905,5000
Costes indirectos ............................... 6% 234,3300

TOTAL PARTIDA................................................... 4.139,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula apagallamas, DN125A051706003 Ud

Válvula apagallamas inoxidable, DN 125 mm, brias según DN2501 PN16,
Centificado de conformidad IBExU 06ATEX 2133X, Combinación de válvu-
la de corte termico más apagallamas. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 39,61361,6900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 45,08642,0200
MO00002 hCapataz 23,7900 39,25351,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 61,84200,6000
EQ09103 UdVálvula apagallamas DN 125 4.414,4600 4.414,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 123,9535
Maquinaria......................................................................... 94,9140
Materiales .......................................................................... 4.414,4600

Suma la partida ................................................................. 4.633,3300
Costes indirectos ............................... 6% 277,9998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 4.911,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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Válvula apagallamas, DN150A051706004 Ud

Válvula apagallamas inoxidable, DN 150 mm, brias según DN2501 PN16,
Centificado de conformidad IBExU 06ATEX 2133X, Combinación de válvu-
la de corte termico más apagallamas. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 40,08241,7100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 45,53282,0400
MO00002 hCapataz 23,7900 39,72931,6700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 61,84200,6000
EQ09104 UdVálvula apagallamas DN 150 5.091,3000 5.091,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 125,3445
Maquinaria......................................................................... 94,9140
Materiales .......................................................................... 5.091,3000

Suma la partida ................................................................. 5.311,5600
Costes indirectos ............................... 6% 318,6936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 5.630,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

A051707 VÁLVULA PRESIÓN/VACIO CÚPULA DIGESTOR

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 80A051707001 Ud

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas, en fundición de alumi-
nio con filtro desmontable para limpieza y  conexión embridada. DN-80. Se-
gún especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 43,59841,8600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 49,55042,2200
MO00002 hCapataz 23,7900 43,29781,8200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ09201 UdVálvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 80 2.072,6700 2.072,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 136,4466
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.072,6700

Suma la partida ................................................................. 2.288,2100
Costes indirectos ............................... 6% 137,2926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.425,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 100A051707002 Ud

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas, en fundición de alumi-
nio con filtro desmontable para limpieza y  conexión embridada. DN-100.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 63,52242,7100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 72,09363,2300
MO00002 hCapataz 23,7900 62,80562,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ09202 UdVálvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 100 2.728,0000 2.728,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 198,4216
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.728,0000

Suma la partida ................................................................. 3.005,5200
Costes indirectos ............................... 6% 180,3312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.185,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 125A051707003 Ud

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas, en fundición de alumi-
nio con filtro desmontable para limpieza y  conexión embridada. DN-125.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 74,53923,1800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 84,59283,7900
MO00002 hCapataz 23,7900 73,74903,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 61,84200,6000
EQ09203 UdVálvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 125 3.143,6300 3.143,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 232,8810
Maquinaria......................................................................... 94,9140
Materiales .......................................................................... 3.143,6300

Suma la partida ................................................................. 3.471,4300
Costes indirectos ............................... 6% 208,2858
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 3.679,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 150A051707004 Ud

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas, en fundición de alumi-
nio con filtro desmontable para limpieza y  conexión embridada. DN-150.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 108,29284,6200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 123,20645,5200
MO00002 hCapataz 23,7900 107,29294,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 61,84200,6000
EQ09204 UdVálvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 125 4.047,0000 4.047,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 338,7921
Maquinaria......................................................................... 94,9140
Materiales .......................................................................... 4.047,0000

Suma la partida ................................................................. 4.480,7100
Costes indirectos ............................... 6% 268,8426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4.749,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0518 EQUIPOS ETAP Y TRATAMIENTO TERCIARIO

A051801 BLOQUE LAMELAR

Lamelas construida en PVC superficie específica 6,25 m²/ m³A051801001 m³

Lamelas construida en PVC superficie específica 6,25 m2/ m3 incluso par-

te proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de proyecto,

totalmente instaladas y probadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,92240,2100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
MO00002 hCapataz 23,7900 4,75800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ09301 m³Lamelas construida en PVC superficie específica 6,25 m²/ m³ 531,4500 531,45001,0000
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Mano de obra .................................................................... 15,2604
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 531,4500

Suma la partida ................................................................. 562,5300
Costes indirectos ............................... 6% 33,7518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 596,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Lamelas construida en PVC superficie específica 11m²/ m³A051801002 m³

Lamelas construida en PVC superficie específica 11 m²/ m³, incluso parte
proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de proyecto, to-
talmente instaladas y probadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,32880,2700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 7,36560,3300
MO00002 hCapataz 23,7900 6,42330,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ09302 m³Lamelas construida en PVC superficie específica 11 m²/ m³ 616,3900 616,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,1177
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 616,3900

Suma la partida ................................................................. 652,3300
Costes indirectos ............................... 6% 39,1398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 691,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Lamelas construida en PPTV superficie específica 6,25 m²/ m³A051801003 m³

Lamelas construida en PPTV superficie específica 6,25 m²/ m³, incluso par-
te proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instaladas y probadas

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,44640,0200
MO00002 hCapataz 23,7900 0,47580,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ09303 m³Lamelas construida en PPTV superficie específica 6,25 m²/ m³ 255,0700 255,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3910
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 255,0700

Suma la partida ................................................................. 272,2800
Costes indirectos ............................... 6% 16,3368
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 288,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Lamelas construida en PPTV superficie específica 11 m²/ m³A051801004 m³

Lamelas construida en PPTV superficie específica 11 m²/ m³, incluso parte
proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de proyecto, to-
talmente instaladas y probadas

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,81280,1200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,12480,1400
MO00002 hCapataz 23,7900 2,61690,1100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ09304 m³Lamelas construida en PPTV superficie específica 11 m²/ m³ 448,9200 448,92001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,5545
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 448,9200

Suma la partida ................................................................. 473,2900
Costes indirectos ............................... 6% 28,3974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 501,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A051802 FILTROS DE ARENA CERRADOS. VERTICALES

Filtro de arena vertical cerrado. DN 2.600A051802001 Ud

Filtro de arena vertical cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 2,600 mm
Longitud virola: 1.980 mm
Presión de trabajo: PN-6
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 925,645639,4900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.052,388047,1500
MO00002 hCapataz 23,7900 916,866638,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ09401 UdFiltro de arena vertical cerrado. DN 2.600 60.180,2400 60.180,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.894,9002
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 60.180,2400

Suma la partida ................................................................. 64.657,0400
Costes indirectos ............................... 6% 3.879,4224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 68.536,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Filtro de arena vertical cerrado. DN 3.000A051802002 Ud

Filtro de arena vertical cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 3.000 mm
Longitud virola: 1.980 mm
Presión de trabajo: PN-6
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 966,900041,2500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.099,260049,2500
MO00002 hCapataz 23,7900 957,785440,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ09402 UdFiltro de arena vertical cerrado. DN 3.000 61.896,6500 61.896,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.023,9454
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 61.896,6500

Suma la partida ................................................................. 66.502,5000
Costes indirectos ............................... 6% 3.990,1500

TOTAL PARTIDA................................................... 70.492,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Filtro de arena vertical cerrado. DN 3.500A051802003 Ud

Filtro de arena vertical cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 3.500 mm
Longitud virola: 1.980 mm
Presión de trabajo: PN-6
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.056,206445,0600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.201,039253,8100
MO00002 hCapataz 23,7900 1.046,284243,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 771,680014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.442,980014,0000
EQ09403 UdFiltro de arena vertical cerrado. DN 3.500 74.284,3300 74.284,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.303,5298
Maquinaria......................................................................... 2.214,6600
Materiales .......................................................................... 74.284,3300

Suma la partida ................................................................. 79.802,5200
Costes indirectos ............................... 6% 4.788,1512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 84.590,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
NOVENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A051803 FILTROS DE ARENA CERRADOS. HORIZONTALES

Filtro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 - PN 6A051803001 Ud

Filtro de arena horizontal cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 1.400 mm
Longitud virola: 2.000 mm
Presión de trabajo: PN-6
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 85,79043,6600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 97,53844,3700
MO00002 hCapataz 23,7900 84,93033,5700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09501 UdFiltro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 - PN 6 5.736,7800 5.736,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 268,2591
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.736,7800

Suma la partida ................................................................. 6.163,2300
Costes indirectos ............................... 6% 369,7938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 6.533,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con DOS CÉNTIMOS
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Filtro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 - PN 8A051803002 Ud

Filtro de arena horizontal cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 1.400 mm
Longitud virola: 2.000 mm
Presión de trabajo: PN-8
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 101,26084,3200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 115,17125,1600
MO00002 hCapataz 23,7900 100,39384,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09502 UdFiltro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 - PN 8 6.383,9700 6.383,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 316,8258
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.383,9700

Suma la partida ................................................................. 6.858,9900
Costes indirectos ............................... 6% 411,5394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 7.270,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A051804 FILTRO DE MALLA  AUTOLIMPIANTE HIDRÁULICO

Filtro malla autolimpiante caudal 30m³/h - 125 micrasA051804001 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 30 m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN
10 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado
y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 79,46163,3900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 90,39604,0500
MO00002 hCapataz 23,7900 78,74493,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09601 UdFiltro malla autolimpiante caudal 30m³/h  - 125 micras 6.476,4500 6.476,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 248,6025
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.476,4500

Suma la partida ................................................................. 6.883,2400
Costes indirectos ............................... 6% 412,9944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 7.296,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante caudal 50 m³/h - 125 micrasA051804002 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 50 m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN
10 bar

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 88,60323,7800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 100,66324,5100
MO00002 hCapataz 23,7900 87,78513,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ09602 UdFiltro malla autolimpiante caudal 50 m³/h  - 125 micras 8.205,8500 8.205,85001,0000
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Mano de obra .................................................................... 277,0515
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 8.205,8500

Suma la partida ................................................................. 8.720,1900
Costes indirectos ............................... 6% 523,2114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 9.243,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante caudal 80 m³/h - 125 micrasA051804003 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 80 m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN
10 bar

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 94,46324,0300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 107,35924,8100
MO00002 hCapataz 23,7900 93,49473,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ09603 UdFiltro malla autolimpiante caudal 80 m³/h - 125 micras 9.779,9600 9.779,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 295,3171
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 9.779,9600

Suma la partida ................................................................. 10.391,6600
Costes indirectos ............................... 6% 623,4996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 11.015,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINCE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante caudal 130 m³/h - 125 micrasA051804004 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 130 m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN
10 bar

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,38564,2400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 112,93925,0600
MO00002 hCapataz 23,7900 98,49064,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 124,02002,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 231,90752,2500
EQ09605 UdFiltro malla autolimpiante caudal 130 m³/h  - 125 micras 11.519,7500 11.519,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 310,8154
Maquinaria......................................................................... 355,9275
Materiales .......................................................................... 11.519,7500

Suma la partida ................................................................. 12.186,4900
Costes indirectos ............................... 6% 731,1894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 12.917,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante caudal 180 m³/h - 125 micrasA051804005 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 180 m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN
10 bar

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 103,83924,4300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 117,84965,2800
MO00002 hCapataz 23,7900 102,77284,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ09604 UdFiltro malla autolimpiante caudal 180 m³/h  - 125 micras 10.660,5500 10.660,55001,0000
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Mano de obra .................................................................... 324,4616
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 10.660,5500

Suma la partida ................................................................. 11.380,4900
Costes indirectos ............................... 6% 682,8294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 12.063,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SESENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A051805 FILTRO DE MALLA  AUTOLIMPIANTE ELÉCTRICO

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 25 m³/h  - 125 micrasA051805001 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 25 m³/h - 125 micras Materiales:
Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante
PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 158,92326,7800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 180,79208,1000
MO00002 hCapataz 23,7900 157,48986,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ09701 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 25 m³/h  - 125 micras 12.654,2600 12.654,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 497,2050
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 12.654,2600

Suma la partida ................................................................. 13.467,8500
Costes indirectos ............................... 6% 808,0710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 14.275,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 50 m³/h  - 125 micrasA051805002 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 50 m³/h - 125 micras Materiales:
Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante
PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 209,55368,9400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 238,377610,6800
MO00002 hCapataz 23,7900 207,68678,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ09702 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 50 m³/h  - 125 micras 16.343,6500 16.343,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 655,6179
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 16.343,6500

Suma la partida ................................................................. 17.394,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1.043,6844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 18.438,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 90 m³/h  - 125 micrasA051805003 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 90 m³/h - 125 micras Materiales:
Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante
PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 215,64809,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 245,073610,9800
MO00002 hCapataz 23,7900 213,63428,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ09703 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 90 m³/h  - 125 micras 17.886,6500 17.886,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 674,3558
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 17.886,6500

Suma la partida ................................................................. 19.035,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1.142,1348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 20.177,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 150 m³/h  - 125 micrasA051805004 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 150 m³/h - 125 micras Materia-
les: Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtran-
te PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 268,153611,4400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 304,891213,6600
MO00002 hCapataz 23,7900 265,496411,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 192,92003,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000
EQ09704 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 150 m³/h  - 125 micras 29.454,3000 29.454,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 838,5412
Maquinaria......................................................................... 553,6650
Materiales .......................................................................... 29.454,3000

Suma la partida ................................................................. 30.846,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1.850,7906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 32.697,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 240 m³/h  - 125 micrasA051805005 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 240 m³/h - 125 micras Materia-
les: Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtran-
te PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 279,873611,9400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 318,060014,2500
MO00002 hCapataz 23,7900 277,153511,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ09705 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 240 m³/h  - 125 micras 23.481,0700 23.481,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 875,0871
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 23.481,0700

Suma la partida ................................................................. 24.988,9200
Costes indirectos ............................... 6% 1.499,3352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 26.488,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 300 m³/h  - 125 micrasA051805006 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 300 m³/h - 125 micras Materia-
les: Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtran-
te PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 357,694415,2600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 406,670418,2200
MO00002 hCapataz 23,7900 354,471014,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 248,04004,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 463,81504,5000
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EQ09706 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 300 m³/h  - 125 micras 28.480,7100 28.480,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.118,8358
Maquinaria......................................................................... 711,8550
Materiales .......................................................................... 28.480,7100

Suma la partida ................................................................. 30.311,4000
Costes indirectos ............................... 6% 1.818,6840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 32.130,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 360 m³/h  - 125 micrasA051805007 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 360 m³/h - 125 micras Materia-
les: Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtran-
te PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 370,117615,7900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 420,732018,8500
MO00002 hCapataz 23,7900 366,603915,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ09807 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 360 m³/h  - 125 micras 19.415,9500 19.415,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.157,4535
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 19.415,9500

Suma la partida ................................................................. 21.364,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1.281,8610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 22.646,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

A051806 FILTRO DE ANILLAS MANUAL

Filtro de anillas manual, caudal 30 m³/h  - 130 micrasA051806001 Ud

Filtro de anillas manual, caudal 30 m³/h - 130 micras. Materiales: Anillas de
polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia, sistema de cie-
rre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar. Según especificaciones
técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,87520,0800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,00880,0900
MO00002 hCapataz 23,7900 1,90320,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ09901 UdFiltro de anillas manual, caudal 30 m³/h  - 130 micras 171,0300 171,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7872
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 171,0300

Suma la partida ................................................................. 184,7300
Costes indirectos ............................... 6% 11,0838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 195,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Filtro de anillas manual, caudal 40 m³/h  - 130 micrasA051806002 Ud

Filtro de anillas manual, caudal 40 m³/h - 130 micras. Materiales: Anillas de
polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia, sistema de cie-
rre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar. Según especificaciones
técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,04720,1300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MO00002 hCapataz 23,7900 3,09270,1300
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ09902 UdFiltro de anillas manual, caudal 40 m³/h  - 130 micras 218,3100 218,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,4879
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 218,3100

Suma la partida ................................................................. 235,7100
Costes indirectos ............................... 6% 14,1426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 249,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Filtro de anillas manual, caudal 50 m³/h  - 130 micrasA051806003 Ud

Filtro de anillas manual, caudal 50 m³/h - 130 micras. Materiales: Anillas de
polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia, sistema de cie-
rre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar. Según especificaciones
técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,75040,1600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,24080,1900
MO00002 hCapataz 23,7900 3,56850,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ09903 UdFiltro de anillas manual, caudal 50 m³/h  - 130 micras 244,7300 244,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,5597
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 244,7300

Suma la partida ................................................................. 264,2000
Costes indirectos ............................... 6% 15,8520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 280,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

A051807 FILTRO DE ANILLAS AUTOMÁTICO

Filtro de anillas automático, caudal 20 m³/h - 130 micrasA051807001 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 20 m³/h- 130 micras. Tipo: 2 x 3 L. Mate-
riales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia,
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión míni-
ma de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,89521,8300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 48,88082,1900
MO00002 hCapataz 23,7900 42,58411,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10001 UdFiltro de anillas automático, caudal 20 m³/h  - 130 micras 5.706,6100 5.706,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 134,3601
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 5.706,6100

Suma la partida ................................................................. 6.157,3500
Costes indirectos ............................... 6% 369,4410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 6.526,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Filtro de anillas automático, caudal 30 m³/h  - 130 micrasA051807002 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 30 m³/h- 130 micras. Tipo: 3 x 3 L. Mate-
riales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia,
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión míni-
ma de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 78,99283,3700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 89,72644,0200
MO00002 hCapataz 23,7900 78,26913,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ10002 UdFiltro de anillas automático, caudal 30 m³/h - 130 micras 8.113,5700 8.113,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 246,9883
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 8.113,5700

Suma la partida ................................................................. 8.756,0300
Costes indirectos ............................... 6% 525,3618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 9.281,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 40 m³/h  - 130 micrasA051807003 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 40 m³/h - 130 micras. Tipo: 4 x 3 L. Ma-
teriales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resisten-
cia, sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión
mínima de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 112,74644,8100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 128,11685,7400
MO00002 hCapataz 23,7900 111,57514,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ10003 UdFiltro de anillas automático, caudal 40 m³/h- 130 micras 10.435,7000 10.435,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 352,4383
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 10.435,7000

Suma la partida ................................................................. 11.262,7100
Costes indirectos ............................... 6% 675,7626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 11.938,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 50 m³/h  - 130 micrasA051807004 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 50 m³/h- 130 micras. Tipo: 5 x 3 L. Mate-
riales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia,
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión míni-
ma de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 147,67206,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 167,84647,5200
MO00002 hCapataz 23,7900 146,30856,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 192,92003,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000
EQ10004 UdFiltro de anillas automático, caudal 50 m³/h - 130 micras 12.800,9400 12.800,94001,0000
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Mano de obra .................................................................... 461,8269
Maquinaria......................................................................... 553,6650
Materiales .......................................................................... 12.800,9400

Suma la partida ................................................................. 13.816,4300
Costes indirectos ............................... 6% 828,9858
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 14.645,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 60 m³/h - 130 micrasA051807005 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 60 m³/h- 130 micras. Tipo: 6 x 3 L. Mate-
riales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia,
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión míni-
ma de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 186,34807,9500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 212,04009,5000
MO00002 hCapataz 23,7900 184,61047,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ10005 UdFiltro de anillas automático, caudal 60 m³/h  - 130 micras 15.316,3600 15.316,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 582,9984
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 15.316,3600

Suma la partida ................................................................. 16.532,1200
Costes indirectos ............................... 6% 991,9272
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 17.524,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 70 m³/h - 130 micrasA051807006 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 70 m³/h- 130 micras. Tipo: 7 x 3 L. Mate-
riales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia,
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión míni-
ma de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado y probado.

EQ10006 UdFiltro de anillas automático, caudal 70 m³/h - 130 micras 17.431,3100 17.431,31001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 214,94489,1700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 244,404010,9500
MO00002 hCapataz 23,7900 212,92058,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 248,04004,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 463,81504,5000

Mano de obra .................................................................... 672,2693
Maquinaria......................................................................... 711,8550
Materiales .......................................................................... 17.431,3100

Suma la partida ................................................................. 18.815,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1.128,9258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 19.944,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 80 m³/h - 130 micrasA051807007 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 80 m³/h- 130 micras. Tipo: 8 x 3 L. Mate-
riales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia,
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión míni-
ma de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 260,184011,1000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 295,963213,2600
MO00002 hCapataz 23,7900 257,883610,8400
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ10007 UdFiltro de anillas automático, caudal 80 m³/h - 130 micras 20.201,1800 20.201,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 814,0308
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 20.201,1800

Suma la partida ................................................................. 21.806,1600
Costes indirectos ............................... 6% 1.308,3696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 23.114,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL CIENTO CATORCE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A051808 FILTRO DE DISCO

Filtro de disco 200 m³/h - 10 micrasA051808001 Ud

Filtro de disco de las siguientes características
- Caudal de tratamiento: 200 m³/h
- Montaje: Montado en tanque de hormigón
- Nº de discos instalados:6 UdS 
- Superficie unitaria filtrante del disco: 30 m2/ud
- Luz de malla: 10 µm
- Materiales:
* Material tambor y bastidor: AISI 316 L
* Material de las tapaderas: AISI 316 L 
* Elementos filtrantes: ABS & Poliester
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 937,600040,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 892,800040,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 951,600040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ10101 UdFiltro de disco 200 m³/h - 10 micras 186.660,4700 186.660,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.782,0000
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 186.660,4700

Suma la partida ................................................................. 190.707,9900
Costes indirectos ............................... 6% 11.442,4794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 202.150,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro de disco 600 m³/h - 10 micrasA051808002 Ud

Filtro de disco de las siguientes características
- Caudal de tratamiento: 600 m³/h
- Montaje: Montado en tanque de hormigón
- Nº de discos instalados:6 UdS 
- Superficie unitaria filtrante del disco: 60 m2/ud
- Luz de malla: 10 µm
- Materiales:
* Material tambor y bastidor: AISI 316 L
* Material de las tapaderas: AISI 316 L 
* Elementos filtrantes: ABS & Poliester
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.054,800045,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.004,400045,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 1.070,550045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ10102 UdFiltro de disco 600 m³/h - 10 micras 213.590,8900 213.590,89001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3.129,7500
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 213.590,8900

Suma la partida ................................................................. 218.302,5400
Costes indirectos ............................... 6% 13.098,1524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 231.400,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A051809 RELLENO PARA FILTROS

Arena de sílice con una granulometría 1-2 mm. Big-BagA051809001 t

Arena de sílicie con una granulometría 1-2 mm. Densidad Real 2,49 g/cm3.
Densidad aparente: 1,50 g/cm³, Dureza 7 en la escala de Mosh, Coeficien-
te de Absorción: 0,20%. Suministrada en Big-Bag.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
MO00002 hCapataz 23,7900 0,95160,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ10201 tArena de sílice con una granulometría 1-2 mm. Big-Bag 49,0000 49,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0052
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 49,0000

Suma la partida ................................................................. 52,5600
Costes indirectos ............................... 6% 3,1536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 55,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Arena de sílice con una granulometría 1-2 mm. CamiónA051809002 t

Arena de sílice con una granulometría 1-2 mm Densidad Real 2,49 g/cm3.
Densidad aparente: 1,50 g/cm³, Dureza 7 en la escala de Mosh, Coeficien-
te de Absorción: 0,20%. Suministrada en camión de 25 t

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,89280,0400
MO00002 hCapataz 23,7900 0,71370,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ10202 tArena de sílicie con una granulometría 1-2 mm. Camión 40,0300 40,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5441
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 40,0300

Suma la partida ................................................................. 43,1300
Costes indirectos ............................... 6% 2,5878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 45,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Grava con una granulometría 12-18 mmA051809003 t

Grava con una granulometría 12-18 mm. Suministrada en camión
de 25 t

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,89280,0400
MO00002 hCapataz 23,7900 0,71370,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ10203 tGrava con una granulometría 12-18 mm 9,0000 9,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,5441
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 9,0000

Suma la partida ................................................................. 12,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Grava con una granulometría 6-12 mmA051809004 t

Grava con una granulometría 6-12 mm. Suministrada en camión de
25 t

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,89280,0400
MO00002 hCapataz 23,7900 0,71370,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ10204 tGrava con una granulometría 6-12 mm 10,0000 10,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5441
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 10,0000

Suma la partida ................................................................. 13,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Grava con una granulometría 0-6 mmA051809005 t

Grava con una granulometría 0-6 mm. Suministrada en camión de
25 t

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,89280,0400
MO00002 hCapataz 23,7900 0,71370,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ10205 tGrava con una granulometría 0-6 mm 6,3800 6,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5441
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 6,3800

Suma la partida ................................................................. 9,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Carbon activo con una granulometría 12x40 mm.A051809006 m³

Carbon activo con una granulometría 12x40 mm. Densidad Real 430
g/l. Densidad aparente: 480 g/l., Coeficiente de uniformidad 1,70
mm, humedad: 4%. Suministrado en Big-Bag

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
MO00002 hCapataz 23,7900 11,89500,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
EQ10206 m³Carbon activo con una granulometría 12x40 mm. 867,3100 867,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,7750
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 867,3100

Suma la partida ................................................................. 918,6200
Costes indirectos ............................... 6% 55,1172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 973,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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AntracitaA051809007 t

Antracita - Color: negro, Contenido de carbono: 95%, Peso específi-
co: 1,65 + 0,05, Solubilidad en agua alcalina: 0,7 + 0,3,  Solubilidad
en agua ácida: 0,7 + 0,3, Solubilidad en ácido clorhídrico: <0,2%, Du-
reza: 3,0 a 3,5 en la escala MOH,  Densidad: 52 libras por pie cúbico,
Tamaño: 0,8 a 1,6 milímetros. Suministrada en saco de 25 kilos

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
MO00002 hCapataz 23,7900 11,89500,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
EQ10207 tAntracita 1.581,5600 1.581,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,7750
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.581,5600

Suma la partida ................................................................. 1.632,8700
Costes indirectos ............................... 6% 97,9722
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.730,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Granate como material filtranteA051809008 t

Suministro y colocación de Granate como material filtrante.

MT30122 tGranate de material filtrante 343,8000 343,80001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 5,62000,2500

Mano de obra .................................................................... 11,4800
Materiales .......................................................................... 343,8000

Suma la partida ................................................................. 355,2800
Costes indirectos ............................... 6% 21,3168
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 376,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Arena silícea relleno filtro 1,6 t/m3A051809009 m³

Arena silícea para relleno del filtro con 1,6 t/m3

MT30123 m3Arena silícea para relleno del filtro 215,9760 215,97601,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 21,28860,9470
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 42,92141,9230
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 11,83280,1830

Mano de obra .................................................................... 64,2100
Maquinaria......................................................................... 11,8328
Materiales .......................................................................... 215,9760

Suma la partida ................................................................. 292,0200
Costes indirectos ............................... 6% 17,5212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 309,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Material filtrante vidrio activadoA051809010 m³

Material filtrante vidrio activado

MT30124 m3Material filtrante vidrio activado 861,6960 861,69601,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 47,58002,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 64,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 82,7400
Maquinaria......................................................................... 64,6600
Materiales .......................................................................... 861,6960

Suma la partida ................................................................. 1.009,1000
Costes indirectos ............................... 6% 60,5460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.069,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A051810 DESINFECCIÓN UV EN CANAL

Tratamiento UV canal. 200 m³/hA051810001 Ud

Tratamiento UV para instalación en canal, de las siguientes características:
- Caudal: 200 m³/h 
- Nº de lámparas: 18 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 277,060811,8200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 315,158414,1200
MO00002 hCapataz 23,7900 274,536611,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000
EQ10301 UdTratamiento UV canal. 200 m³/h 61.658,3100 61.658,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 866,7558
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 61.658,3100

Suma la partida ................................................................. 67.270,7700
Costes indirectos ............................... 6% 4.036,2462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 71.307,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS
con DOS CÉNTIMOS

Tratamiento UV canal. 450 m³/hA051810002 Ud

Tratamiento UV para instalación en canal, de las siguientes características:
- Caudal: 450 m³/h 
- Nº de lámparas: 72 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.572,120867,0700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.787,608880,0900
MO00002 hCapataz 23,7900 1.557,293465,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
EQ10302 UdTratamiento UV canal. 450 m³/h 122.501,4000 122.501,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.917,0230
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 122.501,4000

Suma la partida ................................................................. 133.746,0200
Costes indirectos ............................... 6% 8.024,7612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 141.770,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
SETENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tratamiento UV canal. 650 m³/hA051810003 Ud

Tratamiento UV para instalación en canal, de las siguientes características:
- Caudal: 650 m³/h 
- Nº de lámparas: 80 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2.051,000087,5000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2.332,2168104,4900
MO00002 hCapataz 23,7900 2.031,903985,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.756,000050,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5.153,500050,0000
EQ10303 UdTratamiento UV canal. 650 m³/h 156.007,3000 156.007,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 6.415,1207
Maquinaria......................................................................... 7.909,5000
Materiales .......................................................................... 156.007,3000

Suma la partida ................................................................. 170.331,9200
Costes indirectos ............................... 6% 10.219,9152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 180.551,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A051811 DESINFECCIÓN UV REACTOR CERRADO

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 30 m³/hA051811001 Ud

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal: 30 m3/h
- Nº de lámparas: 4 ud
- Material de construcción: AISI 316.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 224,32089,5700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 254,894411,4200
MO00002 hCapataz 23,7900 222,19869,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 385,84007,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 721,49007,0000
EQ10401 UdTratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 30 m³/h 18.882,2200 18.882,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 701,4138
Maquinaria......................................................................... 1.107,3300
Materiales .......................................................................... 18.882,2200

Suma la partida ................................................................. 20.690,9600
Costes indirectos ............................... 6% 1.241,4576
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 21.932,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 125 m³/hA051811002 Ud

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal: 125 m3/h
- Nº de lámparas: 8 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 228,54009,7500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 259,804811,6400
MO00002 hCapataz 23,7900 226,48089,5200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 385,84007,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 721,49007,0000
EQ10402 UdTratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 125 m³/h 27.381,6300 27.381,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 714,8256
Maquinaria......................................................................... 1.107,3300
Materiales .......................................................................... 27.381,6300

Suma la partida ................................................................. 29.203,7900
Costes indirectos ............................... 6% 1.752,2274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 30.956,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con DOS CÉNTIMOS

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 175 m³/hA051811003 Ud

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal: 175 m3/h
- Nº de lámparas: 18 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 570,764024,3500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 649,065629,0800
MO00002 hCapataz 23,7900 565,488323,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 771,680014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.442,980014,0000
EQ10403 UdTratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 175 m³/h 49.352,7700 49.352,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.785,3179
Maquinaria......................................................................... 2.214,6600
Materiales .......................................................................... 49.352,7700

Suma la partida ................................................................. 53.352,7500
Costes indirectos ............................... 6% 3.201,1650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 56.553,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 300 m³/hA051811004 Ud

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal: 300 m3/h
- Nº de lámparas: 32 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.274,198454,3600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.448,791264,9100
MO00002 hCapataz 23,7900 1.262,297453,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000
EQ10404 UdTratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 300 m³/h 82.581,3800 82.581,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.985,2870
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 82.581,3800

Suma la partida ................................................................. 89.730,4700
Costes indirectos ............................... 6% 5.383,8282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 95.114,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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A051812 FALSOS FONDOS PARA FILTROS ABIERTOS

Falso fondo para filtro abierto fabricado en polietilenoA051812001 m²

Falso fondo para filtro abierto fabricado en polietileno de alta densidad re-
sistente a corrosión, diseñado para distribuir aire y agua para el lavado de
filtros.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 24,72801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
EQ11901 m²Falso fondo para filtro abierto fabricado en polietileno 1.977,0000 1.977,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,5120
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 1.977,0000

Suma la partida ................................................................. 2.049,5600
Costes indirectos ............................... 6% 122,9736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.172,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A051813 BOQUILLAS LAVADO DE FILTROS ABIERTOS

Boquilla para embutir en falso fondo de hormigónA051813001 Ud

Boquilla para embutir en falso fondo de hormigón armado, construida en
polipropileno, longitud 285 mm paso de 200 micras. Incluye casquillo y
arandela de montaje

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,22480,0100
EQ12001 UdBoquilla para embutir en falso fondo de hormigón 2,5000 2,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4592
Materiales .......................................................................... 2,5000

Suma la partida ................................................................. 2,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1776
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Boquillas colectorasA051813002 Ud

Boquillas colectoras para instalar en los falsos fondos, instalación
por arriba, sin ros

MT30125 uBoquillas colectoras para instalar en los falsos fondos 2,6760 2,67601,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,06740,0030
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,13390,0060
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,06470,0010

Mano de obra .................................................................... 0,2013
Maquinaria......................................................................... 0,0647
Materiales .......................................................................... 2,6760

Suma la partida ................................................................. 2,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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A0519 DISCOS DE RUPTURA

Disco de ruptura, DN-50, 6 barA051900001 Ud

Disco de ruptura, DN-50, tipo monobloc, presión de rotura 6 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,35680,2400
MO00002 hCapataz 23,7900 4,75800,2000
EQ10701 UdDisco de ruptura, DN-50, 6 bar 178,0000 178,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,8028
Materiales .......................................................................... 178,0000

Suma la partida ................................................................. 192,8000
Costes indirectos ............................... 6% 11,5680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 204,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-100, 6 barA051900002 Ud

Disco de ruptura, DN-100, tipo monobloc, presión de rotura 6 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,96960,3400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 9,15120,4100
MO00002 hCapataz 23,7900 7,85070,3300
EQ10702 UdDisco de ruptura, DN-100, 6 bar 412,0000 412,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,9715
Materiales .......................................................................... 412,0000

Suma la partida ................................................................. 436,9700
Costes indirectos ............................... 6% 26,2182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 463,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-150, 6 barA051900003 Ud

Disco de ruptura, DN-150, tipo monobloc, presión de rotura 6 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,01680,4700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 12,72240,5700
MO00002 hCapataz 23,7900 10,94340,4600
EQ10703 UdDisco de ruptura, DN-150, 6 bar 504,9300 504,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6826
Materiales .......................................................................... 504,9300

Suma la partida ................................................................. 539,6100
Costes indirectos ............................... 6% 32,3766
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 571,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-50, 9 barA051900004 Ud

Disco de ruptura, DN-50, tipo monobloc, presión de rotura 9 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,21920,1800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,91040,2200
MO00002 hCapataz 23,7900 4,28220,1800
EQ10704 UdDisco de ruptura, DN-50, 9 bar 163,7400 163,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 13,4118
Materiales .......................................................................... 163,7400

Suma la partida ................................................................. 177,1500
Costes indirectos ............................... 6% 10,6290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 187,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-100, 9 barA051900005 Ud

Disco de ruptura, DN-100, tipo monobloc, presión de rotura 9 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 9,37440,4200
MO00002 hCapataz 23,7900 8,32650,3500
EQ10705 UdDisco de ruptura, DN-100, 9 bar 417,0000 417,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,9049
Materiales .......................................................................... 417,0000

Suma la partida ................................................................. 442,9000
Costes indirectos ............................... 6% 26,5740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 469,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-150, 9 barA051900006 Ud

Disco de ruptura, DN-150, tipo monobloc, presión de rotura 9 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,48560,4900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 13,16880,5900
MO00002 hCapataz 23,7900 11,41920,4800
EQ10706 UdDisco de ruptura, DN-150, 9 bar 522,0000 522,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,0736
Materiales .......................................................................... 522,0000

Suma la partida ................................................................. 558,0700
Costes indirectos ............................... 6% 33,4842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 591,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-50, 10 barA051900007 Ud

Disco de ruptura, DN-50, presión de rotura 10 Kg/m².

MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,08480,7600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 34,46211,5440
EQ10707 UdDisco de ruptura, DN-50, 10 bar 173,4240 173,42401,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 9,50500,1470

Mano de obra .................................................................... 51,5469
Maquinaria......................................................................... 9,5050
Materiales .......................................................................... 173,4240

Suma la partida ................................................................. 234,4800
Costes indirectos ............................... 6% 14,0688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 248,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-80, 10 barA051900008 Ud

Disco de ruptura, DN-80, presión de rotura 10 Kg/m².

EQ10708 UdDisco de ruptura, DN-80, 10 bar 383,5560 383,55601,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 21,07920,3260
MO00006 hPeón especialista 22,4800 37,81141,6820
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 76,22283,4150
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Mano de obra .................................................................... 114,0342
Maquinaria......................................................................... 21,0792
Materiales .......................................................................... 383,5560

Suma la partida ................................................................. 518,6700
Costes indirectos ............................... 6% 31,1202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 549,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A0520 SISTEMAS DE POSTRATAMIENTO

A052001 DOSIFICACIÓN DE CAL. SILO

Silo almacenamiento de cal. 1 m³A052001001 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 1 m³
- Diámetro: 1.400 mm
- Altura cónica: 809 mm
- Altura total: 1.809 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Detector de nivel
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 49,69282,1200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 56,46962,5300
MO00002 hCapataz 23,7900 49,24532,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ11401 UdSilo almacenamiento de cal. 1 m³ 4.100,3000 4.100,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 155,4077
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.100,3000

Suma la partida ................................................................. 4.413,9000
Costes indirectos ............................... 6% 264,8340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 4.678,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Silo almacenamiento de cal. 10 m³A052001002 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 10 m³
- Diámetro: 2.000 mm
- Altura cónica: 1.609 mm
- Altura total: 7.659  mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 307,298413,1100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 349,308015,6500
MO00002 hCapataz 23,7900 304,512012,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ11402 UdSilo almacenamiento de cal. 10 m³ 29.195,9600 29.195,96001,0000
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Mano de obra .................................................................... 961,1184
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 29.195,9600

Suma la partida ................................................................. 31.422,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1.885,3560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 33.307,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Silo almacenamiento de cal. 30 m³A052001003 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 30 m³
- Diámetro: 2.400 mm
- Altura cónica: 1.955 mm
- Altura total: 11.105  mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 392,385616,7400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 446,176819,9900
MO00002 hCapataz 23,7900 388,728616,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ11403 UdSilo almacenamiento de cal. 30 m³ 32.624,6700 32.624,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.227,2910
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 32.624,6700

Suma la partida ................................................................. 35.117,4800
Costes indirectos ............................... 6% 2.107,0488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 37.224,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Silo almacenamiento de cal. 42 m³A052001004 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 42 m³
- Diámetro: 2.400 mm
- Altura cónica: 1.955 mm
- Altura cilíndrica: 8.500 mm
- Altura total:  13.505 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 374,336815,9700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 425,642419,0700
MO00002 hCapataz 23,7900 370,886115,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ11404 UdSilo almacenamiento de cal. 42 m³ 36.099,0200 36.099,02001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.170,8653
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 36.099,0200

Suma la partida ................................................................. 38.851,7900
Costes indirectos ............................... 6% 2.331,1074
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 41.182,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Silo almacenamiento de cal. 50 m³A052001005 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 50 m³
- Diámetro: 2.400 mm
- Altura cónica: 1.955 mm
- Altura cilíndrica: 10.500 mm
- Altura total:  15.505 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 453,798419,3600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 516,038423,1200
MO00002 hCapataz 23,7900 449,631018,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ11405 UdSilo almacenamiento de cal. 50 m³ 39.303,8700 39.303,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.419,4678
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 39.303,8700

Suma la partida ................................................................. 42.305,2400
Costes indirectos ............................... 6% 2.538,3144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 44.843,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Silo almacenamiento de cal. 85 m³A052001006 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 85 m³
- Diámetro: 3.500 mm
- Altura cónica: 2.908 mm
- Altura cilíndrica: 8.000 mm
- Altura total:  13.958 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 683,744829,1700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 777,405634,8300
MO00002 hCapataz 23,7900 677,301328,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 771,680014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.442,980014,0000
EQ11406 UdSilo almacenamiento de cal. 85 m³ 56.976,4700 56.976,47001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.138,4517
Maquinaria......................................................................... 2.214,6600
Materiales .......................................................................... 56.976,4700

Suma la partida ................................................................. 61.329,5800
Costes indirectos ............................... 6% 3.679,7748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 65.009,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL NUEVE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Silo almacenamiento de cal. 101 m³A052001007 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 101 m³
- Diámetro: 3.500 mm
- Altura cónica: 2.908 mm
- Altura cilíndrica: 9.500 mm
- Altura total:  13.505 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 987,292842,1200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.122,696050,3000
MO00002 hCapataz 23,7900 978,244841,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 881,920016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.649,120016,0000
EQ11407 UdSilo almacenamiento de cal. 101 m³ 73.425,3700 73.425,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.088,2336
Maquinaria......................................................................... 2.531,0400
Materiales .......................................................................... 73.425,3700

Suma la partida ................................................................. 79.044,6400
Costes indirectos ............................... 6% 4.742,6784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 83.787,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A052002 DOSIFICACIÓN DE CAL. CUBA PREPARACIÓN LECHADA CAL

Cuba preparación lechada de cal. 1,0 m³A052002001 Ud

Suministro e instalación de cuba preparación lechada de cal de las siguien-
tes características:
- Capacidad: 1.000 l
- Diámetro: 1.000 mm
- Altura: 1.300 mm
- Material: Polipropileno
- Incluye:
* 1 Electroagitador vertical de 0,75 kW, en AISI 304
* 3 Detectores de nivel
* Cuadro de regulación de agua para preparación, bombeo y lavado.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 49,69282,1200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 56,46962,5300
MO00002 hCapataz 23,7900 49,24532,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ11501 UdCuba preparación lechada de cal. 1,0 m³ 4.135,9500 4.135,95001,0000
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Mano de obra .................................................................... 155,4077
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.135,9500

Suma la partida ................................................................. 4.449,5500
Costes indirectos ............................... 6% 266,9730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 4.716,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuba preparación lechada de cal. 2,5 m³A052002002 Ud

Suministro e instalación de cuba preparación lechada de cal de las siguien-
tes características:
- Capacidad: 2.500 l
- Diámetro: 1.500 mm
- Altura: 1.500 mm
- Material: Polipropileno
- Incluye:
* 1 Electroagitador vertical de 1,5 kW, en AISI 304
* 3 Detectores de nivel
* Cuadro de regulación de agua para preparación, bombeo y lavado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 112,51204,8000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 127,89365,7300
MO00002 hCapataz 23,7900 111,57514,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ11502 UdCuba preparación lechada de cal. 2,5 m³ 10.933,9700 10.933,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 351,9807
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 10.933,9700

Suma la partida ................................................................. 11.760,5200
Costes indirectos ............................... 6% 705,6312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 12.466,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Cuba preparación lechada de cal. 5,0 m³A052002003 Ud

Suministro e instalación de cuba preparación lechada de cal de las siguien-
tes características:
- Capacidad: 5.000 l
- Diámetro: 1.800 mm
- Altura: 2.000 mm
- Material: Polipropileno
- Incluye:
* 1 Electroagitador vertical de 1,5 kW, en AISI 304
* 3 Detectores de nivel
* Cuadro de regulación de agua para preparación, bombeo y lavado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 126,34165,3900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 143,51766,4300
MO00002 hCapataz 23,7900 125,13545,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ11503 UdCuba preparación lechada de cal. 5,0 m³ 13.613,5200 13.613,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 394,9946
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 13.613,5200

Suma la partida ................................................................. 14.641,2700
Costes indirectos ............................... 6% 878,4762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 15.519,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A052003 DOSIFICACIÓN DE CAL. ROMPEBOVEDAS-DOSIFICADOR DE CAL

Rompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 40/3.000 mmA052003001 Ud

Suministro e instalación de rompebóvedas-dosificador compuesto por:
- 1 Registro de aislamiento DN 200 mm
- 1 Rompebovedas de las siguientes características:
* Diámetro: 400 mm
* Potencia: 0,25 kW
-1 Dosificador-distribuidor de las siguientes características:
* Diámetro: 40 mm
* Longitud: 3.000 mm
* Potencia: 0,37 kW
* Material: Acero al Carbono S 235 JR
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 310,345613,2400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 352,879215,8100
MO00002 hCapataz 23,7900 307,366812,9200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ11601 UdRompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 40/3.000 mm 12.480,3800 12.480,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 970,5916
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 12.480,3800

Suma la partida ................................................................. 13.609,1600
Costes indirectos ............................... 6% 816,5496
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 14.425,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Rompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 70/3.000 mmA052003002 Ud

Suministro e instalación de Rompebóvedas-dosificador compuesto por:
- 1 Registro de aislamiento DN 200 mm
- 1 Rompebovedas de las siguientes características:
* Diámetro: 400 mm
* Potencia: 0,55 kW
-1 Dosificador-distribuidor de las siguientes características:
* Diámetro: 70 mm
* Longitud: 3.000 mm
* Potencia: 0,55 kW
* Material: Acero al Carbono S 235 JR
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 341,286414,5600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 388,144817,3900
MO00002 hCapataz 23,7900 338,293814,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ11602 UdRompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 70/3.000 mm 17.181,6900 17.181,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.067,7250
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 17.181,6900

Suma la partida ................................................................. 18.723,9900
Costes indirectos ............................... 6% 1.123,4394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 19.847,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Rompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 100/2.000 mmA052003003 Ud

Suministro e instalación de Rompebóvedas-dosificador compuesto por:
- 1 Registro de aislamiento DN 200 mm
- 1 Rompebovedas, de las siguientes características:
* Diámetro: 400 mm
* Potencia: 0,25 kW
-1 Dosificador-distribuidor de las siguientes características:
* Diámetro: 100 mm
* Longitud: 2.000 mm
* Potencia: 0,55 kW
* Material: Acero al Carbono S 235 JR
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 394,964016,8500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 449,078420,1200
MO00002 hCapataz 23,7900 391,345516,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ11603 UdRompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 100/2.000 mm 20.840,1700 20.840,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.235,3879
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 20.840,1700

Suma la partida ................................................................. 22.708,3200
Costes indirectos ............................... 6% 1.362,4992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 24.070,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETENTA EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A052004 DOSIFICACIÓN DE CO2

Equipo para dosificación de CO2A062004001 Ud

Equipo para dosificación de CO2 compuesto por:
- 1 ud: Suministro de cuadro de regulación de CO2 para mantener constan-
te la presión de suministro, dotado de válvula de corte, manómetro, regula-
dor, para regular el caudal constante y  electroválvula de acción todo-nada
para enclavamiento con bomba. Incluye un caudalímetro, con flotador y fre-
no neumático. Todo ello montado en el interior de un armario de poliéster
con puerta transparente. Incluye soporte en acero inoxidable, accesorios, y
pequeño material. 
 - 1 ud. Suministro de válvula neumática proporcional. Actuador neumático
y convertidor electro-neumático. Se incluye soportación y elementos para
realizar by-pass a la válvula neumática proporcional. La válvula se suminis-
trará montada en by-pass sobre bastidor de acero inoxidable. 
 - 1 ud. Suministro de armario eléctrico. Se incluye protección de equipos
eléctricos, enclavamiento de señales, y  control PID para el control de la
válvula proporcional. 
- 1 ud. Suministro de un equipo para medición de pH.  
- 15 ud. Suministro de parrilla difusora de CO2, fabricado en acero inoxida-
ble y con manguera porosa. Incluye bastidor para su instalación y soporta-
ción.
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 468,800020,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 446,400020,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 475,800020,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ11701 UdEquipo para dosificación de CO2 35.489,6500 35.489,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.391,0000
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 35.489,6500

Suma la partida ................................................................. 36.935,7700
Costes indirectos ............................... 6% 2.216,1462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 39.151,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A0521 DIFUSOR MARINO

Difusor PEAD, DN 800/125A052100001 Ud

Difusor con DN 800/125, ejecutado con PEAD, incluso "T", totalmente insta-
lado, rematado y probado.

MO00020 hBuzo profesional 26,5700 99,10613,7300
MQ06020 hBarco transporte 335,0500 33,50500,1000
EQ12101 UdDifusor con DN 800/125 544,6800 544,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 99,1061
Maquinaria......................................................................... 33,5050
Materiales .......................................................................... 544,6800

Suma la partida ................................................................. 677,2900
Costes indirectos ............................... 6% 40,6374
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 717,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Difusor mediante válvula tipo Duckbill DN200A052100002 Ud

Difusor submarino mediante válvula tipo Duckbill DN200, totalmente instala-
do, rematado y probado.

MO00020 hBuzo profesional 26,5700 300,241011,3000
MQ06020 hBarco transporte 335,0500 164,17450,4900
EQ12102 UdVálvula Duckbill DN200 2.768,3600 2.768,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 300,2410
Maquinaria......................................................................... 164,1745
Materiales .......................................................................... 2.768,3600

Suma la partida ................................................................. 3.232,7800
Costes indirectos ............................... 6% 193,9668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 3.426,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0522 EQUIPO TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO
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Proceso Actiflo 777,50 m³/hA052200001 Ud

Proceso Actiflo de las siguientes características:
- Caudal máximo de tratamiento por línea (Q max): 777,5 m³/h 
- Material del tanque de coagulación PRFV 
- Un (1) agitador para tanque de coagulación de 3 kW
- Material de tanques de floculación y decantación AISI316L 
- Un (1) agitador para tanque de floculación de 3 kW
- Material de agitadores (eje y hélice) y de turbomix AISI 316L 
Dosificación Coagulante (6) FeCl3 (39% FeCl3) 
- Dosis estimada hasta 25 mg Fe/l 
- Caudal de dosificación de coagulante por línea hasta 103 l/h 
- Nº bombas de dosificación de coagulante instaladas 2 Uds. por línea +1
R común
- Capacidad unitaria de las bombas 2+1R Uds. de 350 l/h x 4 bar 
- Nº bombas de coagulante en operación por línea a Qmax 1Ud. de 120 l/h
x 4 bar
- Potencia del motor 0,37 kW 
Dosificación Floculante (6) Aniónico en polvo 
- Dosis estimada hasta 1,2 mg/l 
- Uds. de preparación de floculante en polvo instaladas N1 Uds. en total 
- Ud. de preparación de floculante en operación a Qmax 1 Ud. 
- Material del depósito, tolva y agitadores de la ud. de preparación de flocu-
lante AISI316L 
- Volumen unitario de la estación de polímero 1000 l 
- Capacidad de producción de la estación (0,25%) hasta 2,3 Kg/h 
- Caudal dosificado de solución madre al 0,25%, por línea hasta 373 l/h 
- Motor 4 kW 
- Nº bombas de dosificación de floculante instaladas 2+1R en total 
- Capacidad unitaria de las bombas 400 l/h x 3 bar 
- Nº bombas de floculante en operación por línea a Qmax 1 Ud.
- Potencia del motor 0,75 kW 
- Consumo de agua de dilución por línea hasta el 0,05% hasta 1.493 l/h

Un (1) conjunto de lamelas de PVC para tanque de decantación

Caudal de recirculación por línea hasta 50 m3/h hasta 95 m3/h 
Nº bombas de recirculación instaladas 3+1R Uds. 
Nº bombas de recirculación en operación por línea a Qmax 2 Uds 
Capacidad unitaria de la bomba de recirculación hasta 32 m3/h a 3 bar 
Potencia del motor bombas de recirculación 15 kW 
Nº hidrociclones instalados 3 Uds. por línea
Nº hidrociclones en operación por línea a Qmax 2 Uds. 
Capacidad unitaria del hidrociclón hasta 32 m3/h 

Equipos de medida:
* Un (1) medidor de caudal para entrada al Actiflo
* Un (1) turbidímetro
* Un (1) pH metro
* Dos presostatos 
Equipamiento eléctrico:
* Armario de fuerza de ampliación
* Ampliación de PLC existente
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y monta-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.875,200080,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1.785,600080,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 1.903,200080,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000
EQ12201 UdProceso Actiflo 777,50 m3/h 1.246.527,32001.246.527,32001,0000

83723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 5.564,0000
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 1.246.527,3200

Suma la partida ................................................................. 1.255.255,1200
Costes indirectos ............................... 6% 75.315,3072
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.330.570,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA MIL
QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Proceso Actiflo 1.013,60 m³/hA052200002 Ud

Proceso Actiflo de las siguientes características:
Caudal máximo de tratamiento por línea (Q max) 1.013,60 m³/h
   "Tanque de coagulación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 29,1 m3 
o Datos del agitador 
oDiámetro Hélice: 1.600 mm 
oMaterial (eje y hélice) AISI 316L 
oPotencia instalada: 4,0 kW 
"Tanque de floculación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 61 m3 
o Datos del agitador 
oDiámetro Hélice: 2.000 mm 
oMaterial (eje y hélice) AISI 316L 
oPotencia instalada: 3,0 kW 
oVariador de frecuencia 
o Datos del turbomix 
oMaterial: AISI 316 L 
oDiámetro: 2.100 mm 
oAltura cilíndrica: 1.400 mm 
oAltura total: 1.600 mm 
"Tanque de decantación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 60 m3 
o Lamelas 
"Área superficial de lamelas (horizontal): 13,0 m2 
"Material de las lamelas PVC 
"Separación entre lamelas: 80 mm 
"Ángulo inclinación lamelas: 60º 
"Longitud de lamelas: 1,5 m 
oCanales de salida de agua tratada 
"Nº de canales: 6 uds, 
"Tipo: Doble vertedero 
"Longitud de canal unitario: 2,97 m 
"Material: AISI 316 L 
oRecogida de fangos 
"Tipo: Rasqueta 
"Diámetro: 4,40 m 
"Potencia motor: 1,1 kW 
"Variador de frecuencia: ABB o similar 
"Nº de tolvas de recogida de fangos: 1 ud. 
"Sistema de recirculación de arena + fango 
oBombas de recirculación 
"Tasa de recirculación: 12?15 % 
"Nº bombas: 4 + 1 en taller 
"Tipo: Centrífuga 
"Capacidad unitaria: 40 m³/h 
"Presión de impulsión: 1,5?2,5 bar 
"Potencia motor: 15 kW 
"Variador de frecuencia ABB o similar 
o Hidrociclón 
"Nº de unidades: 4 + 1 (en taller) 
"Capacidad unitaria: 40 m³/h 
"Material: Poliuretano 
"Tuberías y válvulas Conjunto de tuberías en PEAD, Ø110 para intercone-
xión entre bombas de recirculación e hidrociclones y extracción de fangos 
"Conjunto de válvulas
oDosificación de coagulante líquido 
"Tipo de coagulante: FeCl3 (39% FeCl3) 
"Nº de bombas: 1 + 1R 

Proceso Actiflo 1.013,60 m³/hA052200002 Ud

Proceso Actiflo de las siguientes características:
Caudal máximo de tratamiento por línea (Q max) 1.013,60 m³/h
   "Tanque de coagulación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 29,1 m3 
o Datos del agitador 
oDiámetro Hélice: 1.600 mm 
oMaterial (eje y hélice) AISI 316L 
oPotencia instalada: 4,0 kW 
"Tanque de floculación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 61 m3 
o Datos del agitador 
oDiámetro Hélice: 2.000 mm 
oMaterial (eje y hélice) AISI 316L 
oPotencia instalada: 3,0 kW 
oVariador de frecuencia 
o Datos del turbomix 
oMaterial: AISI 316 L 
oDiámetro: 2.100 mm 
oAltura cilíndrica: 1.400 mm 
oAltura total: 1.600 mm 
"Tanque de decantación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 60 m3 
o Lamelas 
"Área superficial de lamelas (horizontal): 13,0 m2 
"Material de las lamelas PVC 
"Separación entre lamelas: 80 mm 
"Ángulo inclinación lamelas: 60º 
"Longitud de lamelas: 1,5 m 
oCanales de salida de agua tratada 
"Nº de canales: 6 uds, 
"Tipo: Doble vertedero 
"Longitud de canal unitario: 2,97 m 
"Material: AISI 316 L 
oRecogida de fangos 
"Tipo: Rasqueta 
"Diámetro: 4,40 m 
"Potencia motor: 1,1 kW 
"Variador de frecuencia: ABB o similar 
"Nº de tolvas de recogida de fangos: 1 ud. 
"Sistema de recirculación de arena + fango 
oBombas de recirculación 
"Tasa de recirculación: 12?15 % 
"Nº bombas: 4 + 1 en taller 
"Tipo: Centrífuga 
"Capacidad unitaria: 40 m³/h 
"Presión de impulsión: 1,5?2,5 bar 
"Potencia motor: 15 kW 
"Variador de frecuencia ABB o similar 
o Hidrociclón 
"Nº de unidades: 4 + 1 (en taller) 
"Capacidad unitaria: 40 m³/h 
"Material: Poliuretano 
"Tuberías y válvulas Conjunto de tuberías en PEAD, Ø110 para intercone-
xión entre bombas de recirculación e hidrociclones y extracción de fangos 
"Conjunto de válvulas
oDosificación de coagulante líquido 
"Tipo de coagulante: FeCl3 (39% FeCl3) 
"Nº de bombas: 1 + 1R 
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"Tipo: De membrana 
"Capacidad unitaria: 450 l/h a 6 bar 
"Potencia motor: 0,55 kW 
"Características de la microarena 
"Tipo: arena silícea 
"Tamaño efectivo: aprox. 130?150µm 
O Dosificación de floculante en polvo 
"Tipo de floculante: Polielectrolito aniónico en polvo 
"Concentración solución  de floculante 0,25% 
"Nº de equipos de preparación: 1 ud 
"Capacidad unitaria: 2.000 l/h 
"Nº de agitadores: 2 ud de 0,75 kW 
"Material agitadores: AISI 316 L (ejes y hélices) 
"Material del depósito: PPH 
"Material tolva: PPH 
"Nº de bombas: 1 + 1R 
"Tipo: Tornillo helicoidal 
"Capacidad unitaria: 2.000 l/h a 4 bar 
"Potencia motor: 0,75 kW 
"Variador de frecuencia ABB o similar 
"Panel de dilución de agua incluyendo mezclador estático 
"Número por línea: 1 en total 
"Dilución de la solución Hasta el 0,05% 
"Presión: 3.5 bar 
"Capacidad unitaria: 1.000 - 10.000 l/h 
"Materiales 
oTanque coagulación: PRFV 
oTanques de floculación,  decantación y turbomix AISI 316 L 
oTuberías de dosificación: C?PVC 
oTuberías recirculación fangos PEAD 
oPasos y barandillas: Acero al carbono y cubierta tipo tramex en galvaniza-
do 
"Instrumentación 
o Medidor de caudal 
"Nº y ubicación: 1 Ud. en entrada del Actiflo Turbo®, DN 500 
"4 Ud. en recirculación, DN 100 
"2 Ud en línea de salida fangos 
o Controladores electrónicos de nivel 
"Número: 2 Uds. 
"Ubicación: Tanque de coagulación y floculación 
oTurbidímetro 
"Número: 2 Uds 
"Ubicación: entrada y salida Actiflo Turbo® 
"Sonda: Tipo Inmersión 
o Medidor de sólidos en suspensión 
"Número: 1 Ud 
"Ubicación: salida de fangos en exceso a reactor biológico 
"Sonda: Tipo en tubería 
o pH metro 
"Número: 2 Uds. 
"Ubicación: Cámara de coagulación y decantador de Actiflo Turbo® 
"Sonda: Tipo Inmersión 
o Transmisor de presión 
"Número: 4 Uds. (1 ud. por línea de recirculación) 
"Ubicación: En entrada a hidrociclones 
"Tipo: Membrana aflorante 
o Manómetro 
"Número: 8 Uds. (1 ud. por bomba) 
"Ubicación: En las líneas de recirculación, en línea de dosificación de coa-
gulante y en línea de dosificación de floculante 
"Equipamiento eléctrico 
o Cuadro Eléctrico. 
o El cuadro se suministrará completamente ensamblado de fábrica y entre-
gado como una unidad completa  lista para su instalación. 

Según especificaciones técnicas del proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2.344,0000100,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2.232,0000100,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 2.379,0000100,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ12202 UdProceso Actiflo 1.013,60 m3/h 2.209.130,40002.209.130,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6.955,0000
Maquinaria......................................................................... 4.230,3500
Materiales .......................................................................... 2.209.130,4000

Suma la partida ................................................................. 2.220.315,7500
Costes indirectos ............................... 6% 133.218,9450
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 2.353.534,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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A06 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL

A0601 CENTROS DE TRANSFORMACION

A060101 TRANSFORMADORES

Transformador seco 160 KVAA060101001 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 160 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00101 UdTransformador seco 160 KVA 18.262,2300 18.262,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 367,3600
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 18.262,2300

Suma la partida ................................................................. 18.794,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1.127,6970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 19.922,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Transformador seco 250 KVAA060101002 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 250 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 515,680022,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 337,200015,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
EL00102 UdTransformador seco 250 kVA 20.449,2500 20.449,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 852,8800
Maquinaria......................................................................... 330,7200
Materiales .......................................................................... 20.449,2500

Suma la partida ................................................................. 21.632,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1.297,9710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 22.930,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Transformador seco 400 KVAA060101003 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 400 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 586,000025,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 449,600020,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 385,84007,0000
EL00103 UdTransformador seco 400 kVA 22.630,0000 22.630,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.035,6000
Maquinaria......................................................................... 385,8400
Materiales .......................................................................... 22.630,0000

Suma la partida ................................................................. 24.051,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1.443,0864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 25.494,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Transformador seco 630 KVAA060101004 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 630 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 703,200030,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 562,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 496,08009,0000
EL00104 UdTransformador seco 630 kVA 28.630,0000 28.630,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.265,2000
Maquinaria......................................................................... 496,0800
Materiales .......................................................................... 28.630,0000

Suma la partida ................................................................. 30.391,2800
Costes indirectos ............................... 6% 1.823,4768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 32.214,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Transformador seco 800 KVAA060101005 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 800 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

EL00105 UdTransformador seco 800 kVA 29.536,0000 29.536,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 773,520033,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 562,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 661,440012,0000

Mano de obra .................................................................... 1.335,5200
Maquinaria......................................................................... 661,4400
Materiales .......................................................................... 29.536,0000

Suma la partida ................................................................. 31.532,9600
Costes indirectos ............................... 6% 1.891,9776
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 33.424,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Transformador seco 1000 KVAA060101006 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, de Schneider Electric (según Norma UNE 21538). Bobinado continuo
de gradiente lineal sin entrecapas. Potencia nominal: 1000 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 820,400035,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 674,400030,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
EL00106 UdTransformador seco 1000 kVA 34.380,0000 34.380,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.494,8000
Maquinaria......................................................................... 826,8000
Materiales .......................................................................... 34.380,0000

Suma la partida ................................................................. 36.701,6000
Costes indirectos ............................... 6% 2.202,0960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 38.903,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Transformador seco 1250 KVAA060101007 Ud

 Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 1250 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 937,600040,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 719,360032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
EL00107 UdTransformador seco 1250 kVA 35.934,0000 35.934,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.656,9600
Maquinaria......................................................................... 992,1600
Materiales .......................................................................... 35.934,0000

Suma la partida ................................................................. 38.583,1200
Costes indirectos ............................... 6% 2.314,9872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 40.898,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Transformador seco 1600 KVAA060101008 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 1600 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.172,000050,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 1.011,600045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
EL00108 UdTransformador seco 1600 kVA 49.058,0000 49.058,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.183,6000
Maquinaria......................................................................... 1.102,4000
Materiales .......................................................................... 49.058,0000

Suma la partida ................................................................. 52.344,0000
Costes indirectos ............................... 6% 3.140,6400

TOTAL PARTIDA................................................... 55.484,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Transformador seco 2000 KVAA060101009 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 2000 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.406,400060,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 1.124,000050,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.212,640022,0000
EL00109 UdTransformador seco 2000 kVA 50.600,0000 50.600,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.530,4000
Maquinaria......................................................................... 1.212,6400
Materiales .......................................................................... 50.600,0000

Suma la partida ................................................................. 54.343,0400
Costes indirectos ............................... 6% 3.260,5824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 57.603,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRES
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Transformador seco 2500 KVAA060101010 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 2500 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.758,000075,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 1.461,200065,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.322,880024,0000
EL00110 UdTransformador seco 2500 kVA 60.000,0000 60.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.219,2000
Maquinaria......................................................................... 1.322,8800
Materiales .......................................................................... 60.000,0000

Suma la partida ................................................................. 64.542,0800
Costes indirectos ............................... 6% 3.872,5248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 68.414,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Transformador aceite 50 KVAA060101011 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 50 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Yzn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 351,600015,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 224,800010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00111 UdTransformador aceite 50 kVA 8.488,0100 8.488,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 576,4000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 8.488,0100

Suma la partida ................................................................. 9.229,7700
Costes indirectos ............................... 6% 553,7862
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 9.783,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Transformador aceite 100 KVAA060101012 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 100 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Yzn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 351,600015,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 224,800010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00112 UdTransformador aceite 100 kVA 8.961,6700 8.961,67001,0000
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Mano de obra .................................................................... 576,4000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 8.961,6700

Suma la partida ................................................................. 9.703,4300
Costes indirectos ............................... 6% 582,2058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 10.285,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Transformador aceite 160 KVAA060101013 Ud

 Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 160 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 351,600015,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 224,800010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00113 UdTransformador aceite 160 kVA 8.704,0000 8.704,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 576,4000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 8.704,0000

Suma la partida ................................................................. 9.445,7600
Costes indirectos ............................... 6% 566,7456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 10.012,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Transformador aceite 250 KVAA060101014 Ud

Transformador reductor de llenado integral,de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 250 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 351,600015,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 269,760012,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL00114 UdTransformador aceite 250 kVA 10.240,0000 10.240,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 621,3600
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 10.240,0000

Suma la partida ................................................................. 11.081,8400
Costes indirectos ............................... 6% 664,9104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 11.746,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Transformador aceite 400 KVAA060101015 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 400 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 468,800020,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 382,160017,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL00115 UdTransformador aceite 400 kVA 10.545,6000 10.545,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 850,9600
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 10.545,6000

Suma la partida ................................................................. 11.617,0400
Costes indirectos ............................... 6% 697,0224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 12.314,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Transformador aceite 630 KVAA060101016 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 630 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

EL00116 UdTransformador aceite 630 kVA 15.872,0000 15.872,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 586,000025,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 382,160017,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 385,84007,0000

Mano de obra .................................................................... 968,1600
Maquinaria......................................................................... 385,8400
Materiales .......................................................................... 15.872,0000

Suma la partida ................................................................. 17.226,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1.033,5600

TOTAL PARTIDA................................................... 18.259,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Transformador aceite 800 KVAA060101017 Ud

 Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 800 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 632,880027,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 539,520024,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
EL00117 UdTransformador aceite 800 kVA 21.281,4800 21.281,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.172,4000
Maquinaria......................................................................... 440,9600
Materiales .......................................................................... 21.281,4800

Suma la partida ................................................................. 22.894,8400
Costes indirectos ............................... 6% 1.373,6904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 24.268,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Transformador aceite 1000 KVAA060101018 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 1000 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4
%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 656,320028,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 539,520024,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
EL00118 UdTransformador aceite 1000 kVA 24.576,0000 24.576,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.195,8400
Maquinaria......................................................................... 551,2000
Materiales .......................................................................... 24.576,0000

Suma la partida ................................................................. 26.323,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1.579,3824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 27.902,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Transformador aceite 1250 KVAA060101019 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 1250 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 937,600040,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 786,800035,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 606,320011,0000
EL00119 UdTransformador aceite 1250 kVA 35.090,0000 35.090,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.724,4000
Maquinaria......................................................................... 606,3200
Materiales .......................................................................... 35.090,0000

Suma la partida ................................................................. 37.420,7200
Costes indirectos ............................... 6% 2.245,2432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 39.665,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Transformador aceite 1600 KVAA060101020 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 1600 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.054,800045,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 899,200040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 937,040017,0000
EL00120 UdTransformador aceite 1600 kVA 41.740,0000 41.740,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.954,0000
Maquinaria......................................................................... 937,0400
Materiales .......................................................................... 41.740,0000

Suma la partida ................................................................. 44.631,0400
Costes indirectos ............................... 6% 2.677,8624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 47.308,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Transformador aceite 2000 KVAA060101021 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 2000 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.289,200055,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 1.011,600045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.322,880024,0000
EL00121 UdTransformador aceite 200 kVA 64.200,0000 64.200,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.300,8000
Maquinaria......................................................................... 1.322,8800
Materiales .......................................................................... 64.200,0000

Suma la partida ................................................................. 67.823,6800
Costes indirectos ............................... 6% 4.069,4208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 71.893,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Transformador aceite 2500 KVAA060101022 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 2500 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.523,600065,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 1.348,800060,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.763,840032,0000
EL00122 UdTransformador aceite 2500 kVA 58.045,4400 58.045,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.872,4000
Maquinaria......................................................................... 1.763,8400
Materiales .......................................................................... 58.045,4400

Suma la partida ................................................................. 62.681,6800
Costes indirectos ............................... 6% 3.760,9008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 66.442,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A060102 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

Cabina de interruptor de líneaA060102001 Ud

Cabina de interruptor de línea SM6 con interruptor-seccionador en SF6 de
400A con mando CIT manual, seccionador de puesta a tierra, juego de ba-
rras tripolar e indicadores testigo presencia de tensión instalados. Según
especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 164,08007,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 67,44003,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EL00205 UdCabina de interruptor en línea 5.788,0000 5.788,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 231,5200
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 5.788,0000

Suma la partida ................................................................. 6.074,6400
Costes indirectos ............................... 6% 364,4784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 6.439,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Cabina de remonteA060102002 Ud

Cabina de remonte de cables gama SM6 conexión superior por barras e in-
ferior por cable seco unipolar, detectores de presencia de tensión instala-
dos. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y
probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EL00201 UdCabina de remonte 3.018,0000 3.018,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 69,3600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.018,0000

Suma la partida ................................................................. 3.114,9200
Costes indirectos ............................... 6% 186,8952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3.301,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS UN EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cabina disyuntor protección generalA060102003 Ud

Cabina disyuntor, protección general, gama SM6 con seccionador en SF6,
mando CS1, mando RI manual, disyuntor tipo SFSET 630A en SF6 con bo-
bina de apertura Mitop y bobina de apertura adicional para protección térmi-
ca, s.p.a.t., captadores de intensidad, relé VIP 400 para protección indirec-
ta y enclavamientos instalada. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 820,400035,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 562,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00202 UdCabina disyuntor 24.492,1200 24.492,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.382,4000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 24.492,1200

Suma la partida ................................................................. 26.039,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1.562,3928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 27.602,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Cabina de medidaA060102004 Ud

Cabina de medida gama SM6 equipada con tres transformadores de inten-
sidad y tres de tensión. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 351,600015,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 224,800010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00203 UdCabina de medida 7.201,0000 7.201,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 576,4000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 7.201,0000

Suma la partida ................................................................. 7.942,7600
Costes indirectos ............................... 6% 476,5656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 8.419,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Cabina disyuntor protección transformadorA060102005 Ud

Cabina disyuntor gama SM6, protección transformador, con seccionador
en SF6, mando CS1, mando RI manual, disyuntor tipo SFSET 400A en
SF6 con bobina de apertura Mitop y bobina de apertura adicional para pro-
tección térmica, s.p.a.t., captadores de intensidad, relé VIP 400 para protec-
ción indirecta y enclavamientos instalada. Según especificaciones técnicas
de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 820,400035,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 562,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00204 UdCabina disyuntor 23.980,0000 23.980,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.382,4000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 23.980,0000

Suma la partida ................................................................. 25.527,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1.531,6656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 27.059,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A060103 EDIFICIO PREFABRICADOS

Edificio hormigón compacto 3.760 x 2.500 x 2.535 mmA060103001 Ud

Edificio de hormigón compacto de dimensiones exteriores 3.760 x 2.500 y
altura útil 2.535 mm., incluyendo transporte y montaje. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 632,880027,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 449,600020,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EL00301 UdEdificio hormigón compacto 3.760 x 2.500 x 2.535 mm 12.534,3800 12.534,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.082,4800
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 12.534,3800

Suma la partida ................................................................. 13.671,9800
Costes indirectos ............................... 6% 820,3188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 14.492,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Edificio de hormigón compacto 4.830 x 2.500 x 2.535 mmA060103002 Ud

Edificio de hormigón compacto de dimensiones exteriores 4.830 x 2.500 y
altura útil 2.535 mm, incluyendo transporte y montaje. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 750,080032,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 562,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
EL00302 UdEdificio de hormigón compacto 4.830 x 2.500 x 2.535 mm 15.774,5100 15.774,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.312,0800
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 15.774,5100

Suma la partida ................................................................. 17.196,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1.031,8098
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 18.228,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Edificio hormigón compacto  6.440 x 2.500 x 2.535 mmA060103003 Ud

Edificio de hormigón compacto de dimensiones exteriores de dimensiones
exteriores 6.440 x 2.500 y altura útil 2.535 mm, incluyendo transporte y
montaje. Según especificaciones técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 867,280037,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 674,400030,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
EL00303 UdEdificio hormigón compacto  6.440 x 2.500 x 2.535 mm 18.277,1900 18.277,19001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.541,6800
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 18.277,1900

Suma la partida ................................................................. 19.929,1100
Costes indirectos ............................... 6% 1.195,7466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 21.124,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Edificio hormigón compacto 7.520 x 2.500 x 2.535 mmA060103004 Ud

Edificio de hormigón compacto modelo de dimensiones exteriores 7.520 x
2.500 y altura útil 2.535 mm, incluyendo su transporte y montaje. Según es-
pecificaciones técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 937,600040,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 786,800035,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00304 UdEdificio hormigón compacto 7.520 x 2.500 x 2.535 mm 21.490,1500 21.490,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.724,4000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 21.490,1500

Suma la partida ................................................................. 23.379,9100
Costes indirectos ............................... 6% 1.402,7946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 24.782,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Edificio hormigón modular 7.910 x 2.560 x 2.620 mmA060103005 Ud

Edificio de hormigón modular de dimensiones exteriores 7.910 x 2.560 y al-
tura vista 2.620 mm, incluyendo transporte y montaje. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.054,800045,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 786,800035,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL00305 UdEdificio hormigón  modular 7.910 x 2.560 x 2.620 mm 23.013,2500 23.013,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.841,6000
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 23.013,2500

Suma la partida ................................................................. 25.075,3300
Costes indirectos ............................... 6% 1.504,5198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 26.579,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Edificio hormigón modular 11.850 x 2.560 x 2.620 mmA060103006 Ud

Edificio de hormigón modular de dimensiones exteriores 11.850 x 2.560 y
altura vista 2.620 mm, incluyendo transporte y montaje. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.289,200055,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 1.011,600045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
EL00306 UdEdificio hormigón modular 11.850 x 2.560 x 2.620 mm 29.966,6300 29.966,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.300,8000
Maquinaria......................................................................... 275,6000
Materiales .......................................................................... 29.966,6300

Suma la partida ................................................................. 32.543,0300
Costes indirectos ............................... 6% 1.952,5818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 34.495,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A060104 ELEMENTOS AUXILIARES

Cuadro contador electrónicoA060104001 Ud

Cuadro contador tarificador electrónico multifunción, un registrador electró-
nico y una regleta de verificación. Todo ello colocado en el interior de un ar-
mario homologado para contener estos equipos, totalmente instalado y pro-
bado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 351,600015,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 224,800010,0000
EL00401 UdCuadro contador electrónico 9.982,6400 9.982,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 576,4000
Materiales .......................................................................... 9.982,6400

Suma la partida ................................................................. 10.559,0400
Costes indirectos ............................... 6% 633,5424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 11.192,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Sistema de detección y extinción de incendiosA060104002 Ud

Sistema fijo de detección y extinción de incendios para el conjunto del cen-
tro de transformación, con plano detallado e instrucciones de funcionamien-
to, pruebas y mantenimiento, instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 468,800020,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 337,200015,0000
EL00402 UdSistema de detección y extinción de incendios 16.416,7700 16.416,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 806,0000
Materiales .......................................................................... 16.416,7700

Suma la partida ................................................................. 17.222,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1.033,3662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 18.256,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A060105 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN STANDARES

Centro de transformación de 250 kVAA060105001 Ud

Centro de transformación de 250 kVA formado por los siguientes elemen-
tos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  Transformador de 250 kVA
  Elementos de protección
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.992,400085,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 1.686,000075,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
EL00501 UdCentro de transformación de 250 kVA 67.661,2100 67.661,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3.678,4000
Maquinaria......................................................................... 1.378,0000
Materiales .......................................................................... 67.661,2100

Suma la partida ................................................................. 72.717,6100
Costes indirectos ............................... 6% 4.363,0566
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 77.080,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Centro de transformación de 630 kVAA060105002 Ud

Centro de transformación de 630 kVA formado por los siguientes elemen-
tos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  Transformador de 630 kVA
  Elementos de protección
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2.226,800095,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 1.955,760087,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.543,360028,0000
EL00502 UdCentro de transformación de 630 kVA 74.785,0300 74.785,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.182,5600
Maquinaria......................................................................... 1.543,3600
Materiales .......................................................................... 74.785,0300

Suma la partida ................................................................. 80.510,9500
Costes indirectos ............................... 6% 4.830,6570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 85.341,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Centro de transformación de 1000 kVAA060105003 Ud

Centro de transformación de 1.000 kVA formado por los siguientes elemen-
tos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  Transformador de 1000 kVA
  Elementos de protección
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2.344,0000100,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2.135,600095,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.543,360028,0000
EL00503 UdCentro de transformación de 1000 kVA 92.441,2100 92.441,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.479,6000
Maquinaria......................................................................... 1.543,3600
Materiales .......................................................................... 92.441,2100

Suma la partida ................................................................. 98.464,1700
Costes indirectos ............................... 6% 5.907,8502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 104.372,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

85323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Centro de transformación de 1600 kVAA060105004 Ud

Centro de transformación de 1.600 kVA formado por los siguientes elemen-
tos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  2 Transformadores de 800 kVA
  Elementos de protección
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2.578,4000110,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2.360,4000105,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.543,360028,0000
EL00504 UdCentro de transformación de 1600 kVA 138.522,7600 138.522,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.938,8000
Maquinaria......................................................................... 1.543,3600
Materiales .......................................................................... 138.522,7600

Suma la partida ................................................................. 145.004,9200
Costes indirectos ............................... 6% 8.700,2952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 153.705,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Centro de transformación de 2500 kVAA060105005 Ud

Centro de transformación de 2.500 kVA formado por los siguientes elemen-
tos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  2 Transformadores de 1250 kVA
  Elementos de protección.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2.812,8000120,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2.472,8000110,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.543,360028,0000
EL00505 UdCentro de transformación de 2500 kVA 172.330,8800 172.330,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.285,6000
Maquinaria......................................................................... 1.543,3600
Materiales .......................................................................... 172.330,8800

Suma la partida ................................................................. 179.159,8400
Costes indirectos ............................... 6% 10.749,5904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 189.909,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A0602 BATERIAS CONDENSADORES

A060201 AUTOMÁTICA PARA INSTALACIÓN

Batería automática 7,5 kVArA060201001 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 7.50 kVAr
- Composición: (2,5+5)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 67,62003,0000
EL00601 udBatería automática 7,5 kVAr 1.471,4100 1.471,41001,0000
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Mano de obra .................................................................... 137,9400
Materiales .......................................................................... 1.471,4100

Suma la partida ................................................................. 1.609,3500
Costes indirectos ............................... 6% 96,5610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.705,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

Batería automática 12,5 kVArA060201002 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 600 kVAr
- Composición: (12x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 82,04003,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 72,12803,2000
EL00602 UdBatería automática 12,5 kVAr 1.655,3400 1.655,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 154,1680
Materiales .......................................................................... 1.655,3400

Suma la partida ................................................................. 1.809,5100
Costes indirectos ............................... 6% 108,5706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.918,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Batería automática 17,5 kVArA060201003 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 17.50 kVAr
- Composición: (2,5+5+10)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 84,38403,6000
MO00005 hAyudante 22,5400 74,38203,3000
EL00603 UdBatería automática 17,5 kVAr 1.731,5700 1.731,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 158,7660
Materiales .......................................................................... 1.731,5700

Suma la partida ................................................................. 1.890,3400
Costes indirectos ............................... 6% 113,4204
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.003,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Bateria automática 25 kVArA060201004 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 25 kVAr
- Composición: (5+2x10)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 74,38203,3000
EL00604 UdBatería automática 25 kVAr 1.806,6000 1.806,60001,0000

85523 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 168,1420
Materiales .......................................................................... 1.806,6000

Suma la partida ................................................................. 1.974,7400
Costes indirectos ............................... 6% 118,4844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2.093,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y TRES EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Bateria automática 30 kVArA060201005 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 50 kVAr
- Composición: (10+2x20)
- Dimensiones: 700x500x250 mm
- Calibre interruptor corte: 125 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 96,10404,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 78,89003,5000
EL00605 UdBateria automática 30 kVAr 1.880,4100 1.880,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 174,9940
Materiales .......................................................................... 1.880,4100

Suma la partida ................................................................. 2.055,4000
Costes indirectos ............................... 6% 123,3240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2.178,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bateria automática 35 kVArA060201006 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 35 kVAr
- Composición: (5+10+20)
- Dimensiones: 700x500x250 mm
- Calibre interruptor corte: 125 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 100,79204,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 90,16004,0000
EL00606 UdBatería automática 35 kVAr 2.063,1300 2.063,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 190,9520
Materiales .......................................................................... 2.063,1300

Suma la partida ................................................................. 2.254,0800
Costes indirectos ............................... 6% 135,2448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2.389,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Bateria automática 42,5 kVArA060201007 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 750 kVAr
- Composición: (50+7x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 105,48004,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 94,66804,2000
EL00607 UdBateria automática 42,5 kVAr 2.136,9400 2.136,94001,0000
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Mano de obra .................................................................... 200,1480
Materiales .......................................................................... 2.136,9400

Suma la partida ................................................................. 2.337,0900
Costes indirectos ............................... 6% 140,2254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.477,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Bateria automática 50 kVArA060201008 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 30 kVAr
- Composición: (5+2x12,5)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 117,20005,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 94,66804,2000
EL00608 UdBateria automática 50 kVAr 2.285,7700 2.285,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 211,8680
Materiales .......................................................................... 2.285,7700

Suma la partida ................................................................. 2.497,6400
Costes indirectos ............................... 6% 149,8584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.647,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Bateria automática 62,5 kVArA060201009 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 475 kVAr
- Composición: (25+9x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1000 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 121,88805,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 101,43004,5000
EL00609 UdBateria automática 62,5 kVAr 2.433,4000 2.433,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 223,3180
Materiales .......................................................................... 2.433,4000

Suma la partida ................................................................. 2.656,7200
Costes indirectos ............................... 6% 159,4032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.816,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Bateria automática 67,5 kVArA060201010 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 500 kVAr
- Composición: (2x25+9x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 140,64006,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 117,20805,2000
EL00610 UdBatería automática 67,5 kVAr 2.757,6900 2.757,69001,0000
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Mano de obra .................................................................... 257,8480
Materiales .......................................................................... 2.757,6900

Suma la partida ................................................................. 3.015,5400
Costes indirectos ............................... 6% 180,9324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 3.196,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bateria automática 75 kVArA060201011 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 75 kVAr
- Composición: (2x12,5+2x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 160 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 140,64006,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 121,71605,4000
EL00611 UdBatería automática 75 kVAr 2.832,7100 2.832,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 262,3560
Materiales .......................................................................... 2.832,7100

Suma la partida ................................................................. 3.095,0700
Costes indirectos ............................... 6% 185,7042
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 3.280,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bateria automática 87,5 kVArA060201012 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 425 kVAr
- Composición: (25+8x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1000 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 162,28807,2000
EL00612 UdBatería automática 87,5 kVAr 3.867,9000 3.867,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 349,8080
Materiales .......................................................................... 3.867,9000

Suma la partida ................................................................. 4.217,7100
Costes indirectos ............................... 6% 253,0626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4.470,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bateria automática 92,5 kVArA060201013 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 92,5 kVAr
- Composición: (5+12,5+3x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 189,86408,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 173,55807,7000
EL00613 UdBatería automática 92,5 kVAr 3.908,4400 3.908,44001,0000
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Mano de obra .................................................................... 363,4220
Materiales .......................................................................... 3.908,4400

Suma la partida ................................................................. 4.271,8600
Costes indirectos ............................... 6% 256,3116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 4.528,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

Bateria automática 100 kVArA060201014 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 650 kVAr
- Composición: (50+6x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 194,55208,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 175,81207,8000
EL00614 UdBatería automática 100 kVAr 4.049,2400 4.049,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 370,3640
Materiales .......................................................................... 4.049,2400

Suma la partida ................................................................. 4.419,6000
Costes indirectos ............................... 6% 265,1760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 4.684,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bateria automática 112,5 kVArA060201015 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 212,5 kVAr
- Composición: (12,5+2x25+3x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 234,400010,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 214,13009,5000
EL00615 UdBatería automática 112,5 kVAr 4.819,6100 4.819,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 448,5300
Materiales .......................................................................... 4.819,6100

Suma la partida ................................................................. 5.268,1400
Costes indirectos ............................... 6% 316,0884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 5.584,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Bateria automática 125 kVArA060201016 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 550 kVAr
- Composición: (11x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 257,840011,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 216,38409,6000
EL00616 UdBatería automática 125 kVAr 6.119,9500 6.119,95001,0000
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Mano de obra .................................................................... 474,2240
Materiales .......................................................................... 6.119,9500

Suma la partida ................................................................. 6.594,1700
Costes indirectos ............................... 6% 395,6502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 6.989,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bateria automática 150 kVArA060201017 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 350 kVAr
- Composición: (2x25+6x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 800 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 281,280012,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 229,908010,2000
EL00617 UdBatería automática 150 kVAr 6.616,3400 6.616,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 511,1880
Materiales .......................................................................... 6.616,3400

Suma la partida ................................................................. 7.127,5300
Costes indirectos ............................... 6% 427,6518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 7.555,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Bateria automática 175 kVArA060201018 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 375 kVAr
- Composición: (25+7x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 800 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 293,000012,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 263,718011,7000
EL00618 UdBatería automática 175 kVAr 6.812,2300 6.812,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 556,7180
Materiales .......................................................................... 6.812,2300

Suma la partida ................................................................. 7.368,9500
Costes indirectos ............................... 6% 442,1370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 7.811,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 200 kVArA060201019 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 300 kVAr
- Composición: (2x25+5x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 316,440013,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 293,020013,0000
EL00619 UdBatería automática 200 kVAr 6.506,4100 6.506,41001,0000
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Mano de obra .................................................................... 609,4600
Materiales .......................................................................... 6.506,4100

Suma la partida ................................................................. 7.115,8700
Costes indirectos ............................... 6% 426,9522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 7.542,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bateria automática 212,5 kVArA060201020 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 112,5 kVAr
- Composición: (12,5+2x25+1x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 393,792016,8000
MO00005 hAyudante 22,5400 360,640016,0000
EL00620 UdBatería automática 212,5 kVAr 8.089,1400 8.089,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 754,4320
Materiales .......................................................................... 8.089,1400

Suma la partida ................................................................. 8.843,5700
Costes indirectos ............................... 6% 530,6142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 9.374,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Bateria automática 225 kVArA060201021 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 325 kVAr
- Composición: (25+6x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 800 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 398,480017,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 360,640016,0000
EL00621 UdBatería automática 225 kVAr 7.536,0900 7.536,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 759,1200
Materiales .......................................................................... 7.536,0900

Suma la partida ................................................................. 8.295,2100
Costes indirectos ............................... 6% 497,7126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 8.792,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bateria automática 237,5 kVArA060201022 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 237,5 kVAr
- Composición: (12,5+25+4x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 410,200017,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 371,910016,5000
EL00622 UdBatería automática 237,5 kVAr 8.386,8100 8.386,81001,0000
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Mano de obra .................................................................... 782,1100
Materiales .......................................................................... 8.386,8100

Suma la partida ................................................................. 9.168,9200
Costes indirectos ............................... 6% 550,1352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 9.719,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

Bateria automática 250 kVArA060201023 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 250 kVAr
- Composición: (2x25+4x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 421,920018,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 371,910016,5000
EL00623 UdBatería automática 250 kVAr 7.673,8000 7.673,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 793,8300
Materiales .......................................................................... 7.673,8000

Suma la partida ................................................................. 8.467,6300
Costes indirectos ............................... 6% 508,0578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 8.975,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 275 kVArA060201024 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 275 kVAr
- Composición: (25+5x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 433,640018,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 394,450017,5000
EL00624 UdBatería automática 275 kVAr 7.869,5500 7.869,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 828,0900
Materiales .......................................................................... 7.869,5500

Suma la partida ................................................................. 8.697,6400
Costes indirectos ............................... 6% 521,8584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 9.219,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

Bateria automática 300 kVArA060201025 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 200 kVAr
- Composición: (2x25+3x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 459,424019,6000
MO00005 hAyudante 22,5400 416,990018,5000
EL00625 UdBatería automática 300 kVAr 9.299,2400 9.299,24001,0000
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Mano de obra .................................................................... 876,4140
Materiales .......................................................................... 9.299,2400

Suma la partida ................................................................. 10.175,6500
Costes indirectos ............................... 6% 610,5390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 10.786,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 325 kVArA060201026 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 225 kVAr
- Composición: (25+4x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 503,960021,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 473,340021,0000
EL00626 UdBatería automática 325 kVAr 10.522,5400 10.522,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 977,3000
Materiales .......................................................................... 10.522,5400

Suma la partida ................................................................. 11.499,8400
Costes indirectos ............................... 6% 689,9904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 12.189,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bateria automática 350 kVArA060201027 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 150 kVAr
- Composición: (2x25+2x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 400 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 515,680022,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 484,610021,5000
EL00627 UdBatería automática 350 kVAr 11.742,6500 11.742,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.000,2900
Materiales .......................................................................... 11.742,6500

Suma la partida ................................................................. 12.742,9400
Costes indirectos ............................... 6% 764,5764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 13.507,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bateria automática 375 kVArA060201028 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 175 kVAr
- Composición: (25+3x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 400 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 539,120023,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 509,404022,6000
EL00628 UdBatería automática 375 kVAr 11.263,0900 11.263,09001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.048,5240
Materiales .......................................................................... 11.263,0900

Suma la partida ................................................................. 12.311,6100
Costes indirectos ............................... 6% 738,6966
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 13.050,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CINCUENTA EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

Bateria automática 400 kVArA060201029 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 575 kVAr
- Composición: (25+11x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 602,408025,7000
MO00005 hAyudante 22,5400 563,500025,0000
EL00629 UdBatería automática 400 kVAr 13.478,6800 13.478,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.165,9080
Materiales .......................................................................... 13.478,6800

Suma la partida ................................................................. 14.644,5900
Costes indirectos ............................... 6% 878,6754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 15.523,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Bateria automática 425 kVArA060201030 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 87,5 kVAr
- Composición: (12,5+3x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 768,832032,8000
MO00005 hAyudante 22,5400 721,280032,0000
EL00630 UdBatería automática 425 kVAr 15.983,4700 15.983,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.490,1120
Materiales .......................................................................... 15.983,4700

Suma la partida ................................................................. 17.473,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1.048,4148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 18.521,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 450 kVArA060201031 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 450 kVAr
- Composición: (2x25+8x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1000 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 796,960034,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 732,550032,5000
EL00631 UdBatería automática 450 kVAr 14.032,0400 14.032,04001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.529,5100
Materiales .......................................................................... 14.032,0400

Suma la partida ................................................................. 15.561,5500
Costes indirectos ............................... 6% 933,6930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 16.495,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Bateria automática 475 kVArA060201032 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 62,5 kVAr
- Composición: (12,5+2x25)
- Dimensiones: 700x500x250 mm
- Calibre interruptor corte: 125 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 808,680034,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 759,598033,7000
EL00632 UdBatería automática 475 kVAr 16.835,3400 16.835,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.568,2780
Materiales .......................................................................... 16.835,3400

Suma la partida ................................................................. 18.403,6200
Costes indirectos ............................... 6% 1.104,2172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 19.507,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bateria automática 500 kVArA060201033 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 67,5 kVAr
- Composición: (5+12,5+2x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 160 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 843,840036,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 788,900035,0000
EL00633 UdBatería automática 500 kVAr 15.165,9500 15.165,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.632,7400
Materiales .......................................................................... 15.165,9500

Suma la partida ................................................................. 16.798,6900
Costes indirectos ............................... 6% 1.007,9214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 17.806,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Bateria automática 525 kVArA060201034 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 525 kVAr
- Composición: (25+10x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 867,280037,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 811,440036,0000
EL00634 UdBatería automática 525 kVAr 18.000,6100 18.000,61001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.678,7200
Materiales .......................................................................... 18.000,6100

Suma la partida ................................................................. 19.679,3300
Costes indirectos ............................... 6% 1.180,7598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 20.860,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 550 kVArA060201035 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 125 kVAr
- Composición: (25+2x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 879,000037,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 822,710036,5000
EL00635 UdBatería automática 550 kVAr 17.427,7600 17.427,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.701,7100
Materiales .......................................................................... 17.427,7600

Suma la partida ................................................................. 19.129,4700
Costes indirectos ............................... 6% 1.147,7682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 20.277,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Bateria automática 575 kVArA060201036 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 400 kVAr
- Composición: (2x25+7x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1000 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 914,160039,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 856,520038,0000
EL00636 UdBatería automática 575 kVAr 19.037,6200 19.037,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.770,6800
Materiales .......................................................................... 19.037,6200

Suma la partida ................................................................. 20.808,3000
Costes indirectos ............................... 6% 1.248,4980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 22.056,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Bateria automática 600 kVArA060201037 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 12.50 kVAr
- Composición: (2,5+2x5)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 925,880039,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 879,060039,0000
EL00637 UdBatería automática 600 kVAr 17.581,2300 17.581,23001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.804,9400
Materiales .......................................................................... 17.581,2300

Suma la partida ................................................................. 19.386,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1.163,1702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 20.549,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bateria automática 625 kVArA060201038 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 725 kVAr
- Composición: (25+2x50+6x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.254,040053,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 1.127,000050,0000
EL00638 UdBatería automática 625 kVAr 25.585,1700 25.585,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.381,0400
Materiales .......................................................................... 25.585,1700

Suma la partida ................................................................. 27.966,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1.677,9726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 29.644,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Bateria automática 650 kVArA060201039 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 100 kVAr
- Composición: (2x12,5+3x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.265,760054,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 1.149,540051,0000
EL00639 UdBatería automática 650 kVAr 25.869,5300 25.869,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.415,3000
Materiales .......................................................................... 25.869,5300

Suma la partida ................................................................. 28.284,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1.697,0898
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 29.981,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bateria automática 675 kVArA060201040 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 775 kVAr
- Composición: (25+50+7x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.293,888055,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 1.217,160054,0000
EL00640 UdBatería automática 675 kVAr 27.026,3300 27.026,33001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.511,0480
Materiales .......................................................................... 27.026,3300

Suma la partida ................................................................. 29.537,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1.772,2428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 31.309,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bateria automática 700 kVArA060201041 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 700 kVAr
- Composición: (2x50+6x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.312,640056,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 1.228,430054,5000
EL00641 UdBatería automática 700 kVAr 28.681,1100 28.681,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.541,0700
Materiales .......................................................................... 28.681,1100

Suma la partida ................................................................. 31.222,1800
Costes indirectos ............................... 6% 1.873,3308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 33.095,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Bateria automática 725 kVArA060201042 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 625 kVAr
- Composición: (25+2x50+5x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.347,800057,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 1.262,240056,0000
EL00642 UdBatería automática 725 kVAr 27.929,0300 27.929,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.610,0400
Materiales .......................................................................... 27.929,0300

Suma la partida ................................................................. 30.539,0700
Costes indirectos ............................... 6% 1.832,3442
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 32.371,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Bateria automática 750 kVArA060201043 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 42,50 kVAr
- Composición: (5+12,5+25)
- Dimensiones: 700x500x250 mm
- Calibre interruptor corte: 125 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.382,960059,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 1.284,780057,0000
EL00643 UdBatería automática 750 kVAr 28.682,8800 28.682,88001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.667,7400
Materiales .......................................................................... 28.682,8800

Suma la partida ................................................................. 31.350,6200
Costes indirectos ............................... 6% 1.881,0372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 33.231,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bateria automática 775 kVArA060201044 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 675 kVAr
- Composición: (25+50+6x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.429,840061,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 1.307,320058,0000
EL00644 UdBatería automática 775 kVAr 29.211,6700 29.211,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.737,1600
Materiales .......................................................................... 29.211,6700

Suma la partida ................................................................. 31.948,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1.916,9298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 33.865,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bateria automática 800 kVArA060201045 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 900 kVAr
- Composición: (2x50+8x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.441,560061,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 1.341,130059,5000
EL00645 UdBatería automática 800 kVAr 29.879,6200 29.879,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.782,6900
Materiales .......................................................................... 29.879,6200

Suma la partida ................................................................. 32.662,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1.959,7386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 34.622,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
VEINTIDÓS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Bateria automática 850 kVArA060201046 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 950 kVAr
- Composición: (50+9x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.640,800070,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 1.465,100065,0000
EL00646 UdBatería automática 850 kVAr 33.230,2300 33.230,23001,0000

86923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3.105,9000
Materiales .......................................................................... 33.230,2300

Suma la partida ................................................................. 36.336,1300
Costes indirectos ............................... 6% 2.180,1678
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 38.516,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Bateria automática 900 kVArA060201047 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 800 kVAr
- Composición: (2x50+7x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.687,680072,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 1.510,180067,0000
EL00647 UdBatería automática 900 kVAr 32.555,2800 32.555,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.197,8600
Materiales .......................................................................... 32.555,2800

Suma la partida ................................................................. 35.753,1400
Costes indirectos ............................... 6% 2.145,1884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 37.898,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Bateria automática 950 kVArA060201048 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 850 kVAr
- Composición: (50+8x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.758,000075,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 1.622,880072,0000
EL00648 UdBatería automática 950 kVAr 36.280,7500 36.280,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.380,8800
Materiales .......................................................................... 36.280,7500

Suma la partida ................................................................. 39.661,6300
Costes indirectos ............................... 6% 2.379,6978
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 42.041,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Bateria automática 1000 kVArA060201049 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 1000 kVAr
- Composición: (2x50+9x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.828,320078,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 1.622,880072,0000
EL00649 UdBatería automática 1000 kVAr 36.642,5000 36.642,50001,0000

87023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3.451,2000
Materiales .......................................................................... 36.642,5000

Suma la partida ................................................................. 40.093,7000
Costes indirectos ............................... 6% 2.405,6220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 42.499,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A060202 FIJA PARA TRANSFORMADORES

Corrección del factor de potencia 10 kVArA060202001 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 10
  Int. Relé (A): 20
  Poder de corte (kA): 10
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,19201,8000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
EL00701 UdCorrección del factor de potencia 10 kVAr 771,3600 771,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,4620
Materiales .......................................................................... 771,3600

Suma la partida ................................................................. 824,8200
Costes indirectos ............................... 6% 49,4892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 874,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 15 kVArA060202002 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 15
  Int. Relé (A): 30
  Poder de corte (kA): 10
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,19201,8000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
EL00702 UdCorrección del factor de potencia 15 kVAr 867,1800 867,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,4620
Materiales .......................................................................... 867,1800

Suma la partida ................................................................. 920,6400
Costes indirectos ............................... 6% 55,2384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 975,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 20 kVArA060202003 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 20
  Int. Relé (A): 40
  Poder de corte (kA): 15
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 22,54001,0000
EL00703 UdCorrección del factor de potencia 20 kVAr 1.124,3000 1.124,30001,0000

87123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 81,1400
Materiales .......................................................................... 1.124,3000

Suma la partida ................................................................. 1.205,4400
Costes indirectos ............................... 6% 72,3264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.277,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 25 kVArA060202004 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 25
  Int. Relé (A): 50
  Poder de corte (kA): 15
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 22,54001,0000
EL00704 UdCorrección del factor de potencia 25 kVAr 1.256,8500 1.256,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 81,1400
Materiales .......................................................................... 1.256,8500

Suma la partida ................................................................. 1.337,9900
Costes indirectos ............................... 6% 80,2794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.418,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 30 kVArA060202005 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 30
  Int. Relé (A): 60
  Poder de corte (kA): 15
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 33,81001,5000
EL00705 UdCorrección del factor de potencia 30 kVAr 1.477,2400 1.477,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 104,1300
Materiales .......................................................................... 1.477,2400

Suma la partida ................................................................. 1.581,3700
Costes indirectos ............................... 6% 94,8822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.676,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 35 kVArA060202006 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 35
  Int. Relé (A): 160/70
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 45,08002,0000
EL00706 UdCorrección del factor de potencia 35 kVAr 1.928,7200 1.928,72001,0000

87223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 138,8400
Materiales .......................................................................... 1.928,7200

Suma la partida ................................................................. 2.067,5600
Costes indirectos ............................... 6% 124,0536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.191,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 40 kVArA060202007 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 40
  Int. Relé (A): 160/80
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 45,08002,0000
EL00707 UdCorrección el factor de potencia 40 kVAr 2.135,2100 2.135,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,8400
Materiales .......................................................................... 2.135,2100

Suma la partida ................................................................. 2.274,0500
Costes indirectos ............................... 6% 136,4430
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.410,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 50 kVArA060202008 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 50
  Int. Relé (A): 160/100
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 67,62003,0000
EL00708 UdCorrección del factor de potencia 50 kVAr 2.624,9200 2.624,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 161,3800
Materiales .......................................................................... 2.624,9200

Suma la partida ................................................................. 2.786,3000
Costes indirectos ............................... 6% 167,1780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.953,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 60 kVArA060202009 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 60
  Int. Relé (A): 160/125
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 720x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 105,48004,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 67,62003,0000
EL00709 UdCorrección del factor de potencia 60 kVAr 2.421,0700 2.421,07001,0000

87323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 173,1000
Materiales .......................................................................... 2.421,0700

Suma la partida ................................................................. 2.594,1700
Costes indirectos ............................... 6% 155,6502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.749,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 70 kVArA060202010 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 70
  Int. Relé (A): 160/140
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 720x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 117,20005,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 78,89003,5000
EL00710 UdCorrección del factor de potencia 70 kVAr 2.785,1900 2.785,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 196,0900
Materiales .......................................................................... 2.785,1900

Suma la partida ................................................................. 2.981,2800
Costes indirectos ............................... 6% 178,8768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 3.160,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 75 kVArA060202011 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 75
  Int. Relé (A): 160/150
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm):  720x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 117,20005,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 78,89003,5000
EL00711 UdCorrección del factor de potencia 75 kVAr 2.792,1900 2.792,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 196,0900
Materiales .......................................................................... 2.792,1900

Suma la partida ................................................................. 2.988,2800
Costes indirectos ............................... 6% 179,2968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 3.167,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 80 kVArA060202012 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 80
  Int. Relé (A): 250/160
  Poder de corte (kA): 36
  Dimensiones (mm):  800x600x250

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 146,51006,5000
EL00712 UdCorrección del factor de potencia 80 kVAr 4.797,4300 4.797,43001,0000

87423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 334,0300
Materiales .......................................................................... 4.797,4300

Suma la partida ................................................................. 5.131,4600
Costes indirectos ............................... 6% 307,8876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 5.439,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 100 kVArA060202013 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 100
  Int. Relé (A): 250/200
  Poder de corte (kA): 36
  Dimensiones (mm):  800x600x250

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 234,400010,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 157,78007,0000
EL00713 UdCorrección del factor de potencia 100 kVAr 5.509,7000 5.509,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 392,1800
Materiales .......................................................................... 5.509,7000

Suma la partida ................................................................. 5.901,8800
Costes indirectos ............................... 6% 354,1128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 6.255,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 120 kVArA060202014 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 120
  Int. Relé (A): 250/240
  Poder de corte (kA): 36
  Dimensiones (mm):  800x600x250

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 234,400010,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 180,32008,0000
EL00714 UdCorrección del factor de potencia 120 kVAr 5.239,5400 5.239,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 414,7200
Materiales .......................................................................... 5.239,5400

Suma la partida ................................................................. 5.654,2600
Costes indirectos ............................... 6% 339,2556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5.993,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A0603 CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN

CGD para EDAR de 60.000 Hab-equivalentesA060300001 Ud

Cuadro general de distribución para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes, di-
señado para distribuir a dos (2) CCM’s de ejecución extraíble, con una po-
tencia instalada de 650 kW. Según especificaciones técnicas del proyecto,
totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 351,600015,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 449,600020,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL02101 UdCGD para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes 34.946,9000 34.946,90001,0000

87523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 801,2000
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 34.946,9000

Suma la partida ................................................................. 35.968,5800
Costes indirectos ............................... 6% 2.158,1148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 38.126,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISÉIS
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CGD para EDAR de 100.000 Hab-equivalentesA060300002 Ud

Cuadro general de distribución para EDAR de 100.000 Hab-equivalentes,
diseñado para distribuir a tres (3) CCM’s de ejecución extraíble, con una
potencia instalada de 1.300 kW. Según especificaciones técnicas del pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 703,200030,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 1.011,600045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
EL02102 UdCGD paar EDAR de 100.000 Hab-equivalentes 41.049,3400 41.049,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.714,8000
Maquinaria......................................................................... 440,9600
Materiales .......................................................................... 41.049,3400

Suma la partida ................................................................. 43.205,1000
Costes indirectos ............................... 6% 2.592,3060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 45.797,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A0604 CCM

A060401 CCM

CCM para EDAR de 15.000 Hab-equivalentesA0604010001 Ud

Sistema de distribución eléctrica formado por un (1) CCM’s de ejecución ex-
traíble y una potencia instalada de 235 kW, diseñado para una EDAR de
15.000 Hab-equivalentes. Según especificaciones técnicas del proyecto, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.054,800045,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 2.028,600090,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL02201 UdCCM para EDAR de 15.000 Hab-equivalentes 53.104,1200 53.104,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.083,4000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 53.104,1200

Suma la partida ................................................................. 56.352,8800
Costes indirectos ............................... 6% 3.381,1728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 59.734,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CCM para EDAR de 60.000 Hab-equivalentesA0604010002 Ud

Sistema de distribución eléctrica formado por dos (2) CCM’s de ejecución
extraíble y una potencia instalada de 650 kW, diseñado para una EDAR de
60.000 Hab-equivalentes. Según especificaciones técnicas del proyecto, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2.109,600090,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 4.508,0000200,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 385,84007,0000
EL02202 UdCCM para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes 181.408,3200 181.408,32001,0000

87623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 6.617,6000
Maquinaria......................................................................... 385,8400
Materiales .......................................................................... 181.408,3200

Suma la partida ................................................................. 188.411,7600
Costes indirectos ............................... 6% 11.304,7056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 199.716,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CCM para EDAR de 100.000 Hab-equivalentesA060401003 Ud

Sistema de distribución eléctrica formado por tres (3) CCM’s de ejecución
extraíble y una potencia instalada de 1.300 kW, diseñado para una EDAR
de 100.000 Hab-equivalentes con tratamiento de fangos por digestión. Se-
gún especificaciones técnicas del proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3.516,0000150,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 7.212,8000320,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 881,920016,0000
EL02203 UdCCM para EDAR de 100.000 Hab-equivalentes 563.416,5100 563.416,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 10.728,8000
Maquinaria......................................................................... 881,9200
Materiales .......................................................................... 563.416,5100

Suma la partida ................................................................. 575.027,2300
Costes indirectos ............................... 6% 34.501,6338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 609.528,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS
VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A060402 VARIADORES FRECUENCIA

Variador de frecuencia  0,75 kWA060402001 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 0,75 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 67,44003,0000
EL02301 UdVariador de frecuencia  0,75 kW 1.364,6900 1.364,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 137,7600
Materiales .......................................................................... 1.364,6900

Suma la partida ................................................................. 1.502,4500
Costes indirectos ............................... 6% 90,1470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.592,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Variador de frecuencia  1.50 kWA060402002 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 1.50 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 67,44003,0000
EL02302 UdVariador de frecuencia  1.50 kW 1.466,1900 1.466,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 137,7600
Materiales .......................................................................... 1.466,1900

Suma la partida ................................................................. 1.603,9500
Costes indirectos ............................... 6% 96,2370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.700,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia  2.2 kWA060402003 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 2.2 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 67,44003,0000
EL02303 UdVariador de frecuencia  2.2 kW 1.540,6500 1.540,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 137,7600
Materiales .......................................................................... 1.540,6500

Suma la partida ................................................................. 1.678,4100
Costes indirectos ............................... 6% 100,7046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.779,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con ONCE CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 3.70 kWA060402004 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 3.70 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 67,44003,0000
EL02304 UdVariador de frecuencia 3.70 kW 1.822,2500 1.822,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 137,7600
Materiales .......................................................................... 1.822,2500

Suma la partida ................................................................. 1.960,0100
Costes indirectos ............................... 6% 117,6006
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.077,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 5.50 kWA060402005 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 5.50 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 67,44003,0000
EL02305 UdVariador de frecuencia 5.50 kW 2.260,0100 2.260,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 137,7600
Materiales .......................................................................... 2.260,0100

Suma la partida ................................................................. 2.397,7700
Costes indirectos ............................... 6% 143,8662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2.541,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 7.50 kWA060402006 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 7.50 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 67,44003,0000
EL02306 UdVariador de frecuencia 7.50 kW 2.521,8600 2.521,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 137,7600
Materiales .......................................................................... 2.521,8600

Suma la partida ................................................................. 2.659,6200
Costes indirectos ............................... 6% 159,5772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.819,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia 11 kWA060402007 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 11 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 67,44003,0000
EL02307 UdVariador de frecuencia 11 kW 2.927,1100 2.927,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 137,7600
Materiales .......................................................................... 2.927,1100

Suma la partida ................................................................. 3.064,8700
Costes indirectos ............................... 6% 183,8922
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 3.248,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 15 kWA060402008 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 15 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 117,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 112,40005,0000
EL02308 UdVariador de frecuencia 15 kW 3.565,2900 3.565,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 229,6000
Materiales .......................................................................... 3.565,2900

Suma la partida ................................................................. 3.794,8900
Costes indirectos ............................... 6% 227,6934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 4.022,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 18,50 kWA060402009 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 18.50 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 117,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 112,40005,0000
EL02309 UdVariador de frecuencia 18,50 kW 3.959,5200 3.959,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 229,6000
Materiales .......................................................................... 3.959,5200

Suma la partida ................................................................. 4.189,1200
Costes indirectos ............................... 6% 251,3472
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 4.440,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 22 kWA060402010 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 22 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 117,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 112,40005,0000
EL02310 UdVariador de frecuencia 22 kW 4.542,8000 4.542,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 229,6000
Materiales .......................................................................... 4.542,8000

Suma la partida ................................................................. 4.772,4000
Costes indirectos ............................... 6% 286,3440
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5.058,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia 30 kWA060402011 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 30 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 117,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 112,40005,0000
EL02311 UdVariador de frecuencia 30 kW 5.771,1400 5.771,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 229,6000
Materiales .......................................................................... 5.771,1400

Suma la partida ................................................................. 6.000,7400
Costes indirectos ............................... 6% 360,0444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 6.360,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 37 kWA060402012 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 37 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 117,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 112,40005,0000
EL02312 UdVariador de frecuencia 37 kW 6.949,8300 6.949,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 229,6000
Materiales .......................................................................... 6.949,8300

Suma la partida ................................................................. 7.179,4300
Costes indirectos ............................... 6% 430,7658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 7.610,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 45 kWA060402013 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 45 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 117,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 112,40005,0000
EL02313 UdVariador de frecuencia 45 kW 8.298,1300 8.298,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 229,6000
Materiales .......................................................................... 8.298,1300

Suma la partida ................................................................. 8.527,7300
Costes indirectos ............................... 6% 511,6638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 9.039,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 55 kWA060402014 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 55 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 117,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 112,40005,0000
EL02314 UdVariador de frecuencia 55 kW 8.931,5100 8.931,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 229,6000
Materiales .......................................................................... 8.931,5100

Suma la partida ................................................................. 9.161,1100
Costes indirectos ............................... 6% 549,6666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 9.710,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia 75 kWA060402015 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 75 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 164,08007,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 157,36007,0000
EL02315 UdVariador de frecuencia 75 kW 10.722,9800 10.722,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 321,4400
Materiales .......................................................................... 10.722,9800

Suma la partida ................................................................. 11.044,4200
Costes indirectos ............................... 6% 662,6652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 11.707,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 110 kWA060402016 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 110 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 164,08007,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 157,36007,0000
EL02316 UdVariador de frecuencia 110 kW 11.351,7000 11.351,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 321,4400
Materiales .......................................................................... 11.351,7000

Suma la partida ................................................................. 11.673,1400
Costes indirectos ............................... 6% 700,3884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 12.373,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 132 kWA060402017 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 132 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 164,08007,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 157,36007,0000
EL02317 UdVariador de frecuencia 132 kW 14.295,3400 14.295,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 321,4400
Materiales .......................................................................... 14.295,3400

Suma la partida ................................................................. 14.616,7800
Costes indirectos ............................... 6% 877,0068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 15.493,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 160 kWA060402018 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 160 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 234,400010,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 224,800010,0000
EL02318 UdVariador de frecuencia 160 kW 16.224,4600 16.224,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 459,2000
Materiales .......................................................................... 16.224,4600

Suma la partida ................................................................. 16.683,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1.001,0196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 17.684,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

88123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Variador de frecuencia 220 kWA060402019 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 220 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 234,400010,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 224,800010,0000
EL02319 UdVariador de frecuencia 220 kW 20.526,0300 20.526,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 459,2000
Materiales .......................................................................... 20.526,0300

Suma la partida ................................................................. 20.985,2300
Costes indirectos ............................... 6% 1.259,1138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 22.244,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 315 kWA060402020 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 315 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 304,720013,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 292,240013,0000
EL02320 UdVariador de frecuencia 315 kW 31.018,9200 31.018,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 596,9600
Materiales .......................................................................... 31.018,9200

Suma la partida ................................................................. 31.615,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1.896,9528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 33.512,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 450 kWA060402021 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 450 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 351,600015,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 337,200015,0000
EL02321 UdVariador de frecuencia 450 kW 42.840,0500 42.840,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 688,8000
Materiales .......................................................................... 42.840,0500

Suma la partida ................................................................. 43.528,8500
Costes indirectos ............................... 6% 2.611,7310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 46.140,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 560 kWA060402022 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 560 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 398,480017,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 382,160017,0000
EL02322 UdVariador de frecuencia 560 kW 51.022,1700 51.022,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 780,6400
Materiales .......................................................................... 51.022,1700

Suma la partida ................................................................. 51.802,8100
Costes indirectos ............................... 6% 3.108,1686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 54.910,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia 630 kWA060402023 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 630 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 468,800020,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 449,600020,0000
EL02323 UdVariador de frecuencia 630 kW 60.207,9700 60.207,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 918,4000
Materiales .......................................................................... 60.207,9700

Suma la partida ................................................................. 61.126,3700
Costes indirectos ............................... 6% 3.667,5822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 64.793,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A060403 ARRANCADORES SUAVES

Arrancador suave 4 kWA060403001 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 4,00 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
EL02401 UdArrancador suave 4 kW 1.199,3500 1.199,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 91,8400
Materiales .......................................................................... 1.199,3500

Suma la partida ................................................................. 1.291,1900
Costes indirectos ............................... 6% 77,4714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.368,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Arrancador suave 7 kWA060403002 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 7,00 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
EL02402 UdArrancador suave 7,00 kW 1.271,0900 1.271,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 91,8400
Materiales .......................................................................... 1.271,0900

Suma la partida ................................................................. 1.362,9300
Costes indirectos ............................... 6% 81,7758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.444,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Arrancador suave 15 kWA060403003 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 15 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
EL02403 UdArrancador suave 15 kW 1.364,2100 1.364,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 91,8400
Materiales .......................................................................... 1.364,2100

Suma la partida ................................................................. 1.456,0500
Costes indirectos ............................... 6% 87,3630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.543,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Arrancador suave 22 kWA060403004 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 22 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 89,92004,0000
EL02404 UdArrancador suave 22 kW 1.200,2400 1.200,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,6800
Materiales .......................................................................... 1.200,2400

Suma la partida ................................................................. 1.383,9200
Costes indirectos ............................... 6% 83,0352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.466,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Arrancador suave 30 kWA060403005 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 30 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 89,92004,0000
EL02405 UdArrancador suave 30 kW 1.407,5900 1.407,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,6800
Materiales .......................................................................... 1.407,5900

Suma la partida ................................................................. 1.591,2700
Costes indirectos ............................... 6% 95,4762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.686,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Arrancador suave 37 kWA060403006 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 37 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 89,92004,0000
EL02406 UdArrancador suave 37 kW 1.516,6100 1.516,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,6800
Materiales .......................................................................... 1.516,6100

Suma la partida ................................................................. 1.700,2900
Costes indirectos ............................... 6% 102,0174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.802,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

Arrancador suave 45 kWA060403007 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 45 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 89,92004,0000
EL02407 UdArrancador suave 45 kW 1.810,9200 1.810,92001,0000
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Mano de obra .................................................................... 183,6800
Materiales .......................................................................... 1.810,9200

Suma la partida ................................................................. 1.994,6000
Costes indirectos ............................... 6% 119,6760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2.114,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CATORCE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Arrancador suave 55  kWA060403008 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 55  kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 140,64006,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 134,88006,0000
EL02408 UdArrancador suave 55  kW 2.210,5400 2.210,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 275,5200
Materiales .......................................................................... 2.210,5400

Suma la partida ................................................................. 2.486,0600
Costes indirectos ............................... 6% 149,1636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.635,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Arrancador suave 75  kWA060403009 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 75  kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 140,64006,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 134,88006,0000
EL02409 UdArrancador suave 75  kW 2.612,9700 2.612,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 275,5200
Materiales .......................................................................... 2.612,9700

Suma la partida ................................................................. 2.888,4900
Costes indirectos ............................... 6% 173,3094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3.061,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Arrancador suave 90  kWA060403010 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 90  kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 140,64006,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 134,88006,0000
EL02410 UdArrancador suave 90  kW 3.252,3400 3.252,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 275,5200
Materiales .......................................................................... 3.252,3400

Suma la partida ................................................................. 3.527,8600
Costes indirectos ............................... 6% 211,6716
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 3.739,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Arrancador suave 110 kWA060403011 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 110 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 140,64006,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 134,88006,0000
EL02411 UdArrancador suave 110 kW 4.119,1400 4.119,14001,0000

88523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 275,5200
Materiales .......................................................................... 4.119,1400

Suma la partida ................................................................. 4.394,6600
Costes indirectos ............................... 6% 263,6796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 4.658,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Arrancador suave 132 kWA060403012 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 132 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
EL02412 UdArrancador suave 132 kW 4.554,6500 4.554,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 367,3600
Materiales .......................................................................... 4.554,6500

Suma la partida ................................................................. 4.922,0100
Costes indirectos ............................... 6% 295,3206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 5.217,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Arrancador suave 150 kWA060403013 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 150 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
EL02413 UdArrancador suave 150 kW 4.819,3100 4.819,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 367,3600
Materiales .......................................................................... 4.819,3100

Suma la partida ................................................................. 5.186,6700
Costes indirectos ............................... 6% 311,2002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 5.497,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Arrancador suave 185 kWA060403014 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 185 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
EL02414 UdArrancador suave 185 kW 4.594,7800 4.594,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 367,3600
Materiales .......................................................................... 4.594,7800

Suma la partida ................................................................. 4.962,1400
Costes indirectos ............................... 6% 297,7284
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 5.259,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Arrancador suave 200 kWA060403015 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 200 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
EL02415 UdArrancador suave 200 kW 5.738,1000 5.738,10001,0000
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Mano de obra .................................................................... 367,3600
Materiales .......................................................................... 5.738,1000

Suma la partida ................................................................. 6.105,4600
Costes indirectos ............................... 6% 366,3276
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 6.471,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Arrancador suave 250 kWA060403016 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 250 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
EL02416 UdArrancador suave 250 kW 6.858,0200 6.858,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 367,3600
Materiales .......................................................................... 6.858,0200

Suma la partida ................................................................. 7.225,3800
Costes indirectos ............................... 6% 433,5228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 7.658,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Arrancador suave 315 kWA060403017 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 315 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 234,400010,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 224,800010,0000
EL02417 UdArrancador suave 315 kW 8.323,7000 8.323,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 459,2000
Materiales .......................................................................... 8.323,7000

Suma la partida ................................................................. 8.782,9000
Costes indirectos ............................... 6% 526,9740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 9.309,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Arrancador suave 355 kWA060403018 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 355 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 234,400010,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 224,800010,0000
EL02418 UdArrancador suave 355 kW 8.323,7000 8.323,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 459,2000
Materiales .......................................................................... 8.323,7000

Suma la partida ................................................................. 8.782,9000
Costes indirectos ............................... 6% 526,9740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 9.309,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Arrancador suave 450 kWA060403019 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 450 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 234,400010,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 224,800010,0000
EL02419 UdArrancador suave 450 kW 9.135,4500 9.135,45001,0000
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Mano de obra .................................................................... 459,2000
Materiales .......................................................................... 9.135,4500

Suma la partida ................................................................. 9.594,6500
Costes indirectos ............................... 6% 575,6790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 10.170,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

A060404 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS

Interruptor magnetotérmico de 100 AA060404001 Ud

Interruptor magnetotérmico de 100 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
EL02501 UdInterruptor magnetotérmico de   100 A 2.515,9000 2.515,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,4400
Materiales .......................................................................... 2.515,9000

Suma la partida ................................................................. 2.561,3400
Costes indirectos ............................... 6% 153,6804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.715,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 125 AA060404002 Ud

Interruptor magnetotérmico de 125 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
EL02502 UdInterruptor magnetotérmico de 125 A 2.666,9700 2.666,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,4400
Materiales .......................................................................... 2.666,9700

Suma la partida ................................................................. 2.712,4100
Costes indirectos ............................... 6% 162,7446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.875,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 160 AA060404003 Ud

Interruptor magnetotérmico de 160 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
EL02503 UdInterruptor magnetotérmico de   160 A 2.718,6500 2.718,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,4400
Materiales .......................................................................... 2.718,6500

Suma la partida ................................................................. 2.764,0900
Costes indirectos ............................... 6% 165,8454
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.929,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Interruptor magnetotérmico de 250 AA060404004 Ud

Interruptor magnetotérmico de 250 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 56,20002,5000
EL02504 UdInterruptor magnetotérmico de 250 A 3.330,6600 3.330,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,6400
Materiales .......................................................................... 3.330,6600

Suma la partida ................................................................. 3.410,3000
Costes indirectos ............................... 6% 204,6180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3.614,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 400 AA060404005 Ud

Interruptor magnetotérmico de 400 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 56,20002,5000
EL02505 UdInterruptor magnetotérmico de 400 A 5.629,6900 5.629,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,6400
Materiales .......................................................................... 5.629,6900

Suma la partida ................................................................. 5.709,3300
Costes indirectos ............................... 6% 342,5598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 6.051,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CINCUENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 630 AA060404006 Ud

Interruptor magnetotérmico de 630 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 112,40005,0000
EL02506 UdInterruptor magnetotérmico de 630 A 6.938,2100 6.938,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 159,2800
Materiales .......................................................................... 6.938,2100

Suma la partida ................................................................. 7.097,4900
Costes indirectos ............................... 6% 425,8494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 7.523,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 1000 AA060404007 Ud

Interruptor magnetotérmico de 1000 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
EL02507 UdInterruptor magnetotérmico de 1000 A 11.852,6300 11.852,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 250,1600
Materiales .......................................................................... 11.852,6300

Suma la partida ................................................................. 12.102,7900
Costes indirectos ............................... 6% 726,1674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 12.828,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 1600 AA060404008 Ud

Interruptor magnetotérmico de 1600 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 224,800010,0000
EL02508 UdInterruptor magnetotérmico de 1600 A 17.082,5800 17.082,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 318,5600
Materiales .......................................................................... 17.082,5800

Suma la partida ................................................................. 17.401,1400
Costes indirectos ............................... 6% 1.044,0684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 18.445,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 2000 AA060404009 Ud

Interruptor magnetotérmico de 2000 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 224,800010,0000
EL02509 UdInterruptor magnetotérmico de 2000 A 21.154,2100 21.154,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 318,5600
Materiales .......................................................................... 21.154,2100

Suma la partida ................................................................. 21.472,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1.288,3662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 22.761,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 2500 AA060404010 Ud

Interruptor magnetotérmico de 2500 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 117,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 224,800010,0000
EL02510 UdInterruptor magnetotérmico de 2500 A 26.626,6800 26.626,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 342,0000
Materiales .......................................................................... 26.626,6800

Suma la partida ................................................................. 26.968,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1.618,1208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 28.586,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 3200 AA060404011 Ud

Interruptor magnetotérmico de 3200 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 117,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 224,800010,0000
EL02511 UdInterruptor magnetotérmico de 3200 A 38.945,9900 38.945,99001,0000
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Mano de obra .................................................................... 342,0000
Materiales .......................................................................... 38.945,9900

Suma la partida ................................................................. 39.287,9900
Costes indirectos ............................... 6% 2.357,2794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 41.645,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

A0605 CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

A060501 PLC'S

PLC para EDAR de 15.000 Hab-equivalentesA060501001 Ud

Sistema de control para una EDAR de 15.000 15.000 Hab-equivalentes
con un (1) PLC’s y las siguientes entradas y salidas de control:
• Entradas digitales: 9 tarjetas de 32 señales (288 señales)
• Salidas digitales: 3 tarjetas de 32 señales (96 señales)
• Entradas analógicas: 5 tarjetas de 8 señales (40 señales)
• Salidas analógicas: 2 tarjetas de 8 señales (16 señales)
Incluido cuadro para alojamiento de PLC´s
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.054,800045,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 2.028,600090,0000
EL02601 UdPLC para EDAR de 15.000 Hab-equivalentes 29.642,6100 29.642,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.083,4000
Materiales .......................................................................... 29.642,6100

Suma la partida ................................................................. 32.726,0100
Costes indirectos ............................... 6% 1.963,5606
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 34.689,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PLC para EDAR de 60.000 Hab-equivalentesA060501002 Ud

Sistema de control para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes con dos (2)
PLC’s y las siguientes entradas y salidas de control
• Entradas digitales: 18 tarjetas de 32 señales (576 señales)
• Salidas digitales: 5 tarjetas de 32 señales (160 señales)
• Entradas analógicas: 11 tarjetas de 8 señales (88 señales)
• Salidas analógicas: 5 tarjetas de 8 señales (40 señales)
Incluido cuadro para alojamiento de PLC´s
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1.406,400060,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 2.704,8000120,0000
EL02602 UdPLC para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes 50.718,3400 50.718,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.111,2000
Materiales .......................................................................... 50.718,3400

Suma la partida ................................................................. 54.829,5400
Costes indirectos ............................... 6% 3.289,7724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 58.119,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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PLC para EDAR de 100.000 Hab-equivalenteA060501003 Ud

Sistema de control para una EDAR de 100.000 Hab-equivalentes con trata-
miento de fangos por digestión, con tres (3) PLC’s y las siguientes entra-
das y salidas de control:
• Entradas digitales: 47 tarjetas de 32 señales (1504 señales)
• Salidas digitales: 14 tarjetas de 32 señales (448 señales)
• Entradas analógicas: 30 tarjetas de 8 señales (240 señales)
• Salidas analógicas: 13 tarjetas de 8 señales (104 señales)
Incluido cuadro para alojamiento de PLC´s
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2.344,0000100,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 4.846,1000215,0000
EL02603 UdPLC para EDAR de 100.000 Hab-equivalente 84.530,5700 84.530,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 7.190,1000
Materiales .......................................................................... 84.530,5700

Suma la partida ................................................................. 91.720,6700
Costes indirectos ............................... 6% 5.503,2402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 97.223,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A060502 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL

Pantalla LED de 55”A060502001 Ud

Pantalla LED de 55” de las siguientes características:
- Pantalla LED de 55" para montaje mural.
-  Brillo 600 cd/m2.
- Contraste 1000:1.
- Relación de aspecto 16:9.
- Conexión a PC VGA, HDMI.
- Resolución de hasta 1.920 x 1.080 pixeles y 16,7 millones de colores.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 135,24006,0000
EL02701 UdPantalla LED de 55” 2.683,2000 2.683,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 205,5600
Materiales .......................................................................... 2.683,2000

Suma la partida ................................................................. 2.888,7600
Costes indirectos ............................... 6% 173,3256
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 3.062,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Cuadro sinóptico serigrafiado  500*2000 mmA060502002 Ud

Cuadro sinóptico serigrafiado fabricado en policarbonato termoestable, de
dimensiones 500*2000 mm, incluyendo 34 led´s monocolores de alta lumi-
nosidad y 13 display´s de 3-1/2 dígitos incluida su fuente de alimentación,
para ser alojado en armario del PLC, en panel compartido con interface de
operador. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instala-
do y probado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 234,400010,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 676,200030,0000
EL02702 UdCuadro sinóptico serigrafiado  500*2000 mm 19.080,0000 19.080,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 910,6000
Materiales .......................................................................... 19.080,0000

Suma la partida ................................................................. 19.990,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1.199,4360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 21.190,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL CIENTO NOVENTA EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Videowall de 6 pantallas 1,02 x 0,60 mA060502003 Ud

Videowall, formado por 6 pantallas de 1,02 x 0,60 m siendo un conjunto de
dimensiones 3 x1.2 m, donde se permitirá una visión general del estado de
funcionamiento de la instalación.Incluido soporte, controlador de hardware,
procesador gráfico, cableado, etc. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

"

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 468,800020,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 788,900035,0000
EL02703 UdVideowall de 6 pantallas 1,02 x 0,60 m 40.293,7200 40.293,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.257,7000
Materiales .......................................................................... 40.293,7200

Suma la partida ................................................................. 41.551,4200
Costes indirectos ............................... 6% 2.493,0852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 44.044,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Ordenador del puesto centralA060502004 Ud

Ordenador del puesto central con las siguientes características:
- procesador i7 Intel Core, 3.5 GHz,
- 8 Gbytes de RAM, 
- 500 Gbytes de disco duro, 
- 4 Mbytes de memoria caché, 
- tarjeta Ethernet, 
- monitor 32" TFT, 
- unidad de almacenamieto externo DVD-RW, 
- teclado ampliado
- ratón

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 135,24006,0000
EL02704 UdOrdenador del puesto central 1.824,0000 1.824,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 205,5600
Materiales .......................................................................... 1.824,0000

Suma la partida ................................................................. 2.029,5600
Costes indirectos ............................... 6% 121,7736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.151,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A060503 SAID

Sistema de alimentación ininterrumpida de 700 VAA060503001 Ud

Sistema de alimentación ininterrumpida de 700 VA, para corte de suminis-
tro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los compo-
nentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de
control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
EL02801 UdSistema de alimentación ininterrumpida de 700 VA 1.060,0000 1.060,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 68,4000
Materiales .......................................................................... 1.060,0000

Suma la partida ................................................................. 1.128,4000
Costes indirectos ............................... 6% 67,7040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.196,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Sistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VAA060503002 Ud

Sistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VA, para corte de suminis-
tro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los compo-
nentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de
control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
EL02802 UdSistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VA 1.450,0000 1.450,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,4000
Materiales .......................................................................... 1.450,0000

Suma la partida ................................................................. 1.518,4000
Costes indirectos ............................... 6% 91,1040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.609,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Sistema de alimentación interrumpida de 2000 VAA060503003 Ud

Sistema de alimentación interrumpida de 2000 VA,  para corte de suminis-
tro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los compo-
nentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de
control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 89,92004,0000
EL02803 UdSistema de alimentación interrumpida de 2000 VA 2.098,0000 2.098,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 136,8000
Materiales .......................................................................... 2.098,0000

Suma la partida ................................................................. 2.234,8000
Costes indirectos ............................... 6% 134,0880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.368,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Sistema de alimentación interrumpida de 5000 VAA060503004 Ud

Sistema de alimentación interrumpida de 5000 VA,  para corte de suminis-
tro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los compo-
nentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de
control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 134,88006,0000
EL02804 UdSistema de alimentación interrumpida de 5000 VA 3.860,0000 3.860,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 205,2000
Materiales .......................................................................... 3.860,0000

Suma la partida ................................................................. 4.065,2000
Costes indirectos ............................... 6% 243,9120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4.309,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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Sistema de alimentación interrumpida de 10000 VAA060503005 Ud

Sistema de alimentación interrumpida de 10000 VA,  para corte de suminis-
tro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los compo-
nentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de
control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 93,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
EL02805 UdSistema de alimentación interrumpida de 10000 VA 6.300,0000 6.300,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 273,6000
Materiales .......................................................................... 6.300,0000

Suma la partida ................................................................. 6.573,6000
Costes indirectos ............................... 6% 394,4160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 6.968,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con DOS CÉNTIMOS

A060504 OTROS COMPONENTES

Cable de fibra ópticaA060504001 m

Cable de fibra óptica de 4 Fibras Mulitimodo 62,5/125 totalmente dieléctri-
ca, para tirar por conducción. Con protección antirroedor (fibra de vidrio),
antitracción (Kevlar) y anti-humedad, en ejecución ajustada o con gel. Inclu-
so 10 preconectorizaciones ST para fibra

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL02901 UdCable de fibra óptica 4,1200 4,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 4,1200

Suma la partida ................................................................. 7,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

Cable de cobre de par trenzado para red de comunicacionesA060504002 m

Cable de cobre de par trenzado para red de comunicaciones Ethernet, pa-
ra tirar por conducción. Con protección antirroedor, antitracción (Kevlar) y
anti-humedad. Compatible para conectar al equipo actual de comunicacio-
nes situado en la sala de control.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL02902 UdCable de cobre de par trenzado comunicación 4,5100 4,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 4,5100

Suma la partida ................................................................. 7,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tritubo de polietileno DN 40 mmA060504003 m

Tritubo de polietileno DN 40 mm y 3mm de espesor para canalización de fi-
bra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL02903 mTritubo de polietileno DN 40 mm 3,0800 3,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 3,0800

Suma la partida ................................................................. 6,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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Switch de Ethernet Industrial RJ45A060504004 Ud

 Switch de Ethernet Industrial:
 - Número de puertos RJ45 10/100 Mbit/s (ud): 8. 
- Diagnóstico por LED
- Contacto de señalización de fallo.
- Alimentación redundante. 
- Gestión de red.
- Gestor de redundancia integrado. 
- Incluye manual en CD. Incluye su instalación en obra, los medios auxilia-
res precisos y las pruebas de funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 112,70005,0000
EL02904 UdSwitch de Ethernet Industrial RJ45 732,0000 732,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 136,1400
Materiales .......................................................................... 732,0000

Suma la partida ................................................................. 868,1400
Costes indirectos ............................... 6% 52,0884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 920,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

A0606 CABLEADO MEDIA TENSIÓN

A060601 LÍNEA  AEREA

Cable conductor de AT líneas aérea. LA-30 Aluminio-Acero.A060601001 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Aluminio-Ace-
ro ACSR, de sección 31,1 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-30.
-Sección: 31.1 mm2.
-Composición (Nºxmm):
                 -Aluminio:  6x2.38.
                 -Acero: 1x2.38.
                 -Peso (kg x m): 0.108

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00005 hAyudante 22,5400 1,12700,0500
EL00801 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-30 Aluminio-Acero 1,3500 1,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3614
Materiales .......................................................................... 1,3500

Suma la partida ................................................................. 2,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor de AT líneas aérea. LA-56 Aluminio-Acero.A060601002 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Aluminio-Ace-
ro ACSR, de sección 54,6 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-56.
-Sección: 54,6 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  6x3.15.
                 -Acero: 1x3.15.
                 -Peso (kg x m): 0.189

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00005 hAyudante 22,5400 1,12700,0500
EL00802 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-56 Aluminio-Acero. 4,2100 4,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3614
Materiales .......................................................................... 4,2100

Suma la partida ................................................................. 5,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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Cable conductor de AT líneas aérea. LA-78 Aluminio-Acero.A060601003 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Aluminio-Ace-
ro ACSR, de sección 78,6 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-78.
-Sección: 78,6 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  6x3,78
                 -Acero: 1x3.78
                 -Peso (kg x m): 0.272

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00005 hAyudante 22,5400 1,12700,0500
EL00803 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-78 Aluminio-Acero. 4,7800 4,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3614
Materiales .......................................................................... 4,7800

Suma la partida ................................................................. 6,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor de AT líneas aérea. LA-110 Aluminio-Acero.A060601004 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Aluminio-Ace-
ro ACSR, de sección 116,2 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-110.
-Sección: 116,2 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  30x20.
                 -Acero: 7x2,00.
                 -Peso (kg x m): 0.433

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00005 hAyudante 22,5400 1,12700,0500
EL00804 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-110 Aluminio-Acero. 6,0100 6,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3614
Materiales .......................................................................... 6,0100

Suma la partida ................................................................. 7,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 7,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor de AT líneas aérea. LA-180 Aluminio-Acero.A060601005 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Aluminio-Ace-
ro ACSR, de sección 181,6 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-180.
-Sección: 181,6 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  30x2,5.
                 -Acero: 7x2,5.
                 -Peso (kg x m): 0.676

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00005 hAyudante 22,5400 1,12700,0500
EL00805 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-180 Aluminio-Acero. 7,3100 7,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3614
Materiales .......................................................................... 7,3100

Suma la partida ................................................................. 8,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Cable conductor de AT líneas aérea. LA-280 Aluminio-Acero.A060601006 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Aluminio-Ace-
ro ACSR, de sección 281,1 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-280.
-Sección: 281,1 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  26X3.44.
                 -Acero: 7x2,68.
                 -Peso (kg x m): 0.975

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00005 hAyudante 22,5400 1,12700,0500
EL00806 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-280 Aluminio-Acero. 8,9700 8,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3614
Materiales .......................................................................... 8,9700

Suma la partida ................................................................. 10,3300
Costes indirectos ............................... 6% 0,6198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A060602 LÍNEA SUBTERRANEA

Cable conductor 12/20 kV,tipo RHZ1 OL, 1x70 mm2 AL.A060602001 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 70 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión se-
miconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hi-
los H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700
EL00901 mCable conductor 12/20 kV,tipo RHZ1 OL, 1x70 mm² 12,6800 12,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0466
Materiales .......................................................................... 12,6800

Suma la partida ................................................................. 14,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm2 Al.A060602002 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 95 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión se-
miconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hi-
los H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700
EL00902 mCable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm² 14,1500 14,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0466
Materiales .......................................................................... 14,1500

Suma la partida ................................................................. 16,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,9720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 17,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

89823 mayo 2023
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Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm2 Al.A060602003 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 150 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700
EL00903 mCable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm² 16,0800 16,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0466
Materiales .......................................................................... 16,0800

Suma la partida ................................................................. 18,1300
Costes indirectos ............................... 6% 1,0878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 19,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm2 Al.A060602004 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 240 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700
EL00904 mCable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm² 20,4100 20,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0466
Materiales .......................................................................... 20,4100

Suma la partida ................................................................. 22,4600
Costes indirectos ............................... 6% 1,3476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 23,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm2 Al.A060602005 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 400 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700
EL00905 mCable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm² 29,1000 29,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0466
Materiales .......................................................................... 29,1000

Suma la partida ................................................................. 31,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1,8690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 33,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm2 Al.A060602006 m

Cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 95 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión se-
miconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hi-
los H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700

89923 mayo 2023
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EL00906 mCable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm² 16,3300 16,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0466
Materiales .......................................................................... 16,3300

Suma la partida ................................................................. 18,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm2 Al.A060602007 m

Cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 150 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700
EL00907 mCable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm² 18,0600 18,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0466
Materiales .......................................................................... 18,0600

Suma la partida ................................................................. 20,1100
Costes indirectos ............................... 6% 1,2066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 21,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm2 Al.A060602008 m

Cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 240 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: disrtibución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700
EL00908 mCable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm² 21,7000 21,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0466
Materiales .......................................................................... 21,7000

Suma la partida ................................................................. 23,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1,4250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 25,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm2 Al.A060602009 m

Cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 400 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700
EL00909 mCable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm² 27,9500 27,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0466
Materiales .......................................................................... 27,9500

Suma la partida ................................................................. 30,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1,8000

TOTAL PARTIDA................................................... 31,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

90023 mayo 2023
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Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x  50 mm2 Al.A060602010 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, de sección 1x
50 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor inte-
rior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2.
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de
energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye
puesta a tierra de las pantallas y armaduras en los extremos del cable y
puntos intermedios, así como puntas de conexión adecuadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700
EL05001 mCable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x  50 mm2 7,1400 7,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0466
Materiales .......................................................................... 7,1400

Suma la partida ................................................................. 9,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x  95 mm2 Al.A060602011 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, de sección 1x
95mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor inte-
rior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2.
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de
energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye
puesta a tierra de las pantallas y armaduras en los extremos del cable y
puntos intermedios, así como puntas de conexión adecuadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700
EL05002 mCable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x  95 mm2 8,4400 8,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0466
Materiales .......................................................................... 8,4400

Suma la partida ................................................................. 10,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x150 mm2 Al.A060602012 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, de sección 1x
150 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor inte-
rior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2.
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de
energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye
puesta a tierra de las pantallas y armaduras en los extremos del cable y
puntos intermedios, así como puntas de conexión adecuadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700
EL05003 mCable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x150 mm2 9,7400 9,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0466
Materiales .......................................................................... 9,7400

Suma la partida ................................................................. 11,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7074
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

90123 mayo 2023
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Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x240 mm2 Al.A060602013 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, de sección 1x
240 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor inte-
rior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2.
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de
energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye
puesta a tierra de las pantallas y armaduras en los extremos del cable y
puntos intermedios, así como puntas de conexión adecuadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700
EL05004 mCable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x240 mm2 12,0900 12,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0466
Materiales .......................................................................... 12,0900

Suma la partida ................................................................. 14,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,8484
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x400 mm2 Al.A060602014 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, de sección 1x
400 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor inte-
rior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2.
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de
energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye
puesta a tierra de las pantallas y armaduras en los extremos del cable y
puntos intermedios, así como puntas de conexión adecuadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700
EL05005 mCable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x400 mm2 20,7400 20,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0466
Materiales .......................................................................... 20,7400

Suma la partida ................................................................. 22,7900
Costes indirectos ............................... 6% 1,3674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 24,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x630 mm2 Al.A060602015 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, de sección 1x
630 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor inte-
rior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2.
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de
energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye
puesta a tierra de las pantallas y armaduras en los extremos del cable y
puntos intermedios, así como puntas de conexión adecuadas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700
EL05006 mCable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x630 mm2 31,1100 31,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0466
Materiales .......................................................................... 31,1100

Suma la partida ................................................................. 33,1600
Costes indirectos ............................... 6% 1,9896
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 35,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

90223 mayo 2023
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A0607 CABLEADO BAJA TENSIÓN

A060701 CABLES RV-K Cu

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 25 mm².A060701001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x 25
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01001 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 25 mm². 10,7300 10,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 10,7300

Suma la partida ................................................................. 14,1600
Costes indirectos ............................... 6% 0,8496
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 15,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 35 mm²A060701002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x 35
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01002 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 35 mm² 14,9500 14,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 14,9500

Suma la partida ................................................................. 18,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  1 x 50 mm²A060701003 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x
50 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01003 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  1 x 50 mm² 21,0900 21,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 21,0900

Suma la partida ................................................................. 24,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1,4712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 25,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 70 mm²A060701004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x 70
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01004 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 70 mm² 29,7500 29,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 29,7500

Suma la partida ................................................................. 33,1800
Costes indirectos ............................... 6% 1,9908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 35,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

90323 mayo 2023
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Cable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV-K, 1 x 95 mm².A060701005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x 95
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01005 mCable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV-K, 1 x 95 mm². 39,2300 39,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 39,2300

Suma la partida ................................................................. 42,6600
Costes indirectos ............................... 6% 2,5596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 45,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 120 mm².A060701006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
120 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01006 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 120 mm². 50,6500 50,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 50,6500

Suma la partida ................................................................. 57,5000
Costes indirectos ............................... 6% 3,4500

TOTAL PARTIDA................................................... 60,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 150 mm².A060701007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
150 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01007 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 150 mm². 62,4000 62,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 62,4000

Suma la partida ................................................................. 69,2500
Costes indirectos ............................... 6% 4,1550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 73,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 185 mm²A060701008 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
185 mm². Material, cobre. E.T.G.- 06

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01008 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 185 mm² 75,9000 75,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 75,9000

Suma la partida ................................................................. 82,7500
Costes indirectos ............................... 6% 4,9650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 87,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

90423 mayo 2023
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Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 240 mm².A060701009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
240 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01009 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 240 mm². 97,7700 97,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 97,7700

Suma la partida ................................................................. 104,6200
Costes indirectos ............................... 6% 6,2772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 110,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV-K, 1 x 300 mm².A060701010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
300 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01010 mCable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV-K, 1 x 300 mm². 123,1100 123,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 123,1100

Suma la partida ................................................................. 129,9600
Costes indirectos ............................... 6% 7,7976
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 137,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 1,5  mm².A060701011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  2 x
1,5  mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01011 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 1,5  mm² 1,7000 1,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 1,7000

Suma la partida ................................................................. 3,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 2,5  mm².A060701012 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  2 x
2,5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01012 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 2,5  mm² 2,6000 2,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 2,6000

Suma la partida ................................................................. 4,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 4  mm².A060701013 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 2 x 4
mm². Material, cobre.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01013 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 4  mm². 3,9300 3,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 3,9300

Suma la partida ................................................................. 5,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3450
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 6 mm²A060701014 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 2 x 6
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01014 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 6 mm² 5,7000 5,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 5,7000

Suma la partida ................................................................. 7,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 10 mm²A060701015 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  2 x
10  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01015 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 10 mm² 9,2300 9,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 9,2300

Suma la partida ................................................................. 11,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,6630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 16 mm²A060701016 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  2 x
16 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01016 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 16 mm² 14,3800 14,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 14,3800

Suma la partida ................................................................. 17,8100
Costes indirectos ............................... 6% 1,0686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 18,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 1,5 mm²A060701017 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 1,5
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01017 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 1,5 mm² 2,3200 2,32001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 2,3200

Suma la partida ................................................................. 4,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2484
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 2,5 mm².A060701018 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x
2,5 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01018 mCable conductor  0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 2,5 mm². 3,6000 3,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 3,6000

Suma la partida ................................................................. 5,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 4 mm²A060701019 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 4
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01019 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 4 mm² 5,5500 5,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 5,5500

Suma la partida ................................................................. 7,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 7,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 6 mm²A060701020 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  3 x 6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01020 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 6 mm² 8,1400 8,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 8,1400

Suma la partida ................................................................. 9,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5976
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 10 mm²A060701021 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 10
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01021 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 10 mm² 13,7400 13,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 13,7400

Suma la partida ................................................................. 15,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,9336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 16 mm²A060701022 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 16
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01022 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 16 mm² 21,2100 21,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 21,2100

Suma la partida ................................................................. 24,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1,4784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 26,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 25 mm²A060701023 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 25
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01023 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 25 mm² 32,7100 32,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 32,7100

Suma la partida ................................................................. 36,1400
Costes indirectos ............................... 6% 2,1684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 38,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 1,5 mm²A060701024 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 1,5
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01024 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 1,5 mm² 3,0100 3,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 3,0100

Suma la partida ................................................................. 4,8300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2898
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 2,5 mm².A060701025 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 2,5
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01025 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 2,5 mm². 4,7000 4,70001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 4,7000

Suma la partida ................................................................. 6,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 4 mm²A060701026 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 4 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01026 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 4 mm² 7,2900 7,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 7,2900

Suma la partida ................................................................. 9,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 6  mm².A060701027 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x
6  mm². Material, cobre

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01027 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 6  mm². 10,7200 10,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 10,7200

Suma la partida ................................................................. 12,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,7524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 10 mm².A060701028 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 10
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01028 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 10 mm². 17,9700 17,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 17,9700

Suma la partida ................................................................. 19,7900
Costes indirectos ............................... 6% 1,1874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 20,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 16 mm².A060701029 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 16
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01029 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 16 mm². 28,0800 28,08001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 28,0800

Suma la partida ................................................................. 31,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1,8906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 33,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 25 mm².A060701030 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x
25 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01030 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 25 mm². 43,3600 43,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 43,3600

Suma la partida ................................................................. 46,7900
Costes indirectos ............................... 6% 2,8074
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 49,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,4 x 35 mm²A060701031 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 35
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01031 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,4 x 35 mm² 60,2300 60,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 60,2300

Suma la partida ................................................................. 63,6600
Costes indirectos ............................... 6% 3,8196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 67,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 50 mm².A060701032 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 50
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01032 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 50 mm². 92,1700 92,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 92,1700

Suma la partida ................................................................. 95,6000
Costes indirectos ............................... 6% 5,7360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 101,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x1.5  mm²A060701033 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección
5x1.5  mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01033 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x1.5  mm² 3,7600 3,76001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 3,7600

Suma la partida ................................................................. 5,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x2.5  mm².A060701034 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x2.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01034 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x2.5  mm². 5,8400 5,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 5,8400

Suma la partida ................................................................. 7,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x4  mm².A060701035 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de seccón 5x4 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01035 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x4  mm². 9,0300 9,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 9,0300

Suma la partida ................................................................. 10,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,6510
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x6  mm²A060701036 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01036 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x6 mm² 13,2700 13,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 13,2700

Suma la partida ................................................................. 15,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x10  mm²A060701037 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x10 
mm2. Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00005 hAyudante 22,5400 1,57780,0700
EL01037 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x10 mm² 22,4000 22,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,2810
Materiales .......................................................................... 22,4000

Suma la partida ................................................................. 24,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1,4808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 26,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x16  mm²A060701038 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x16
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01038 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x16 mm² 34,9800 34,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 34,9800

Suma la partida ................................................................. 38,4100
Costes indirectos ............................... 6% 2,3046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 40,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x25  mm²A060701039 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x25
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01039 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x25  mm² 53,9600 53,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 53,9600

Suma la partida ................................................................. 57,3900
Costes indirectos ............................... 6% 3,4434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 60,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x35  mm²A060701040 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x35
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01040 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x35  mm² 76,3100 76,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 76,3100

Suma la partida ................................................................. 79,7400
Costes indirectos ............................... 6% 4,7844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 84,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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A060702 CABLE APANTALLADO

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X2.5 mm²A060702001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X2.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01101 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X2.5 mm² 5,1800 5,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 5,1800

Suma la partida ................................................................. 8,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X4 mm²A060702002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X4
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01102 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X4 mm² 6,5700 6,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 6,5700

Suma la partida ................................................................. 10,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,6126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X6 mm²A060702003 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01103 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X6 mm² 9,5300 9,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 9,5300

Suma la partida ................................................................. 13,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,7902
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X10 mm²A060702004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X10 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01104 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X10 mm² 14,6300 14,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 14,6300

Suma la partida ................................................................. 18,2700
Costes indirectos ............................... 6% 1,0962
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X16 mm²A060702005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X16 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01105 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X16 mm² 21,4900 21,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 21,4900

Suma la partida ................................................................. 25,1300
Costes indirectos ............................... 6% 1,5078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 26,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X1.5 mm²A060702006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X1.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01106 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X1.5 mm² 4,9700 4,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 4,9700

Suma la partida ................................................................. 8,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X2.5 mm²A060702007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X2.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01107 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X2.5 mm² 6,1300 6,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 6,1300

Suma la partida ................................................................. 9,7700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5862
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X4 mm²A060702008 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X4 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01108 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X4 mm² 8,4100 8,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 8,4100

Suma la partida ................................................................. 12,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,7230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X6 mm²A060702009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
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MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01109 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X6 mm² 12,3900 12,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 12,3900

Suma la partida ................................................................. 16,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,9618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 16,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X10 mm²A060702010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X10 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01110 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X10 mm² 18,3500 18,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 18,3500

Suma la partida ................................................................. 21,9900
Costes indirectos ............................... 6% 1,3194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 23,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X1.5 mm²A060702011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X1.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01111 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X1.5 mm² 5,5400 5,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 5,5400

Suma la partida ................................................................. 9,1800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X2.5 mm²A060702012 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X2.5
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01112 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X2.5 mm² 7,4500 7,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 7,4500

Suma la partida ................................................................. 11,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6654
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 11,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X4 mm²A060702013 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X4 
mm2. Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01113 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X4 mm² 10,4000 10,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 10,4000

Suma la partida ................................................................. 14,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,8424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 14,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X6 mm²A060702014 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01114 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X6 mm² 14,5700 14,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 14,5700

Suma la partida ................................................................. 18,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1,0926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X10 mm²A060702015 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X10
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01115 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X10 mm² 23,6100 23,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 23,6100

Suma la partida ................................................................. 27,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1,6350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 28,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X16 mm²A060702016 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X16
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01116 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X16 mm² 35,1400 35,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 35,1400

Suma la partida ................................................................. 38,7800
Costes indirectos ............................... 6% 2,3268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 41,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X2.5 mm²A060702017 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X2.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01117 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X2.5 mm² 9,3500 9,35001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 9,3500

Suma la partida ................................................................. 12,9900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X4 mm²A060702018 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X4 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01118 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X4 mm² 12,9300 12,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 12,9300

Suma la partida ................................................................. 16,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,9942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 17,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X6 mm²A060702019 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01119 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X6 mm² 18,4800 18,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 18,4800

Suma la partida ................................................................. 22,1200
Costes indirectos ............................... 6% 1,3272
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 23,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X10 mm²A060702020 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X10 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01120 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X10 mm² 28,7800 28,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 28,7800

Suma la partida ................................................................. 32,4200
Costes indirectos ............................... 6% 1,9452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 34,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X16 mm²A060702021 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X16 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01121 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X16 mm² 43,3700 43,37001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 43,3700

Suma la partida ................................................................. 47,0100
Costes indirectos ............................... 6% 2,8206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 49,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X95 mm²A060702022 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 1 x 95  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01201 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X95 mm² 67,1100 67,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 67,1100

Suma la partida ................................................................. 70,5400
Costes indirectos ............................... 6% 4,2324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 74,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X150 mm²A060702023 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 1 x 150  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01202 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X150 mm² 102,2100 102,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 102,2100

Suma la partida ................................................................. 109,0600
Costes indirectos ............................... 6% 6,5436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 115,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X185 mm²A060702024 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 1 x 185  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01203 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X185 mm² 118,3500 118,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 118,3500

Suma la partida ................................................................. 125,2000
Costes indirectos ............................... 6% 7,5120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 132,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X240 mm²A060702025 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 1 x 240  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01204 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X240 mm² 142,6700 142,67001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 142,6700

Suma la partida ................................................................. 149,5200
Costes indirectos ............................... 6% 8,9712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 158,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X300 mm²A060702026 m

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X300 mm²

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01205 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X300 mm² 176,6400 176,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 176,6400

Suma la partida ................................................................. 183,4900
Costes indirectos ............................... 6% 11,0094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 194,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X2.5 mm²A060702027 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 2x2.5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01206 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X2.5 mm² 12,7300 12,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 12,7300

Suma la partida ................................................................. 16,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,9822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 17,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X6 mm²A060702028 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 2x6  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01207 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X6 mm² 17,6600 17,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 17,6600

Suma la partida ................................................................. 21,3000
Costes indirectos ............................... 6% 1,2780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 22,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X10 mm²A060702029 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 2x10  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01208 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X10 mm² 26,3700 26,37001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 26,3700

Suma la partida ................................................................. 30,0100
Costes indirectos ............................... 6% 1,8006
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 31,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X2.5 mm²A060702030 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x2.5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01209 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X2.5 mm² 13,4600 13,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 13,4600

Suma la partida ................................................................. 17,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1,0260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 18,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X4 mm²A060702031 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x4  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01210 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X4 mm² 17,1900 17,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 17,1900

Suma la partida ................................................................. 20,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1,2498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 22,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X6 mm²A060702032 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x6  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01211 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X6 mm² 22,2800 22,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 22,2800

Suma la partida ................................................................. 25,9200
Costes indirectos ............................... 6% 1,5552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X10 mm²A060702033 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x10  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01212 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X10 mm² 31,3300 31,33001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 31,3300

Suma la partida ................................................................. 34,9700
Costes indirectos ............................... 6% 2,0982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 37,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X16 mm²A060702034 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x16  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01213 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X16 mm² 40,4200 40,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 40,4200

Suma la partida ................................................................. 43,8500
Costes indirectos ............................... 6% 2,6310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 46,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X25 mm²A060702035 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x25  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01214 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X25 mm² 64,7500 64,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 64,7500

Suma la partida ................................................................. 68,1800
Costes indirectos ............................... 6% 4,0908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 72,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X35 mm²A060702036 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x35  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01215 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X35 mm² 80,6300 80,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 80,6300

Suma la partida ................................................................. 84,0600
Costes indirectos ............................... 6% 5,0436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 89,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X50 mm²A060702037 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x50  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01216 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X50 mm² 101,9900 101,99001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 101,9900

Suma la partida ................................................................. 105,4200
Costes indirectos ............................... 6% 6,3252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 111,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X70 mm²A060702038 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x70  mm2. Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01217 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X70 mm² 142,5100 142,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 142,5100

Suma la partida ................................................................. 145,9400
Costes indirectos ............................... 6% 8,7564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 154,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X95 mm²A060702039 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x95  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01218 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X95 mm² 168,4300 168,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 168,4300

Suma la partida ................................................................. 171,8600
Costes indirectos ............................... 6% 10,3116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 182,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X2.5 mm²A060702040 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x2.5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01219 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X2.5 mm² 16,0000 16,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 16,0000

Suma la partida ................................................................. 19,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1,1784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X4 mm²A060702041 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x4  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01220 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X4 mm² 20,5600 20,56001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 20,5600

Suma la partida ................................................................. 24,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1,4520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 25,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X6 mm²A060702042 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x6  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01221 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X6 mm² 27,9200 27,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 27,9200

Suma la partida ................................................................. 31,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1,8936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 33,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X10 mm²A060702043 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x10  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01222 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X10 mm² 40,0900 40,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 40,0900

Suma la partida ................................................................. 43,7300
Costes indirectos ............................... 6% 2,6238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 46,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X16 mm²A060702044 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x16  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 2,93020,1300
EL01223 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X16 mm² 57,0100 57,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3366
Materiales .......................................................................... 57,0100

Suma la partida ................................................................. 61,3500
Costes indirectos ............................... 6% 3,6810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 65,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X25 mm²A060702045 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x25  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 2,93020,1300
EL01224 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X25 mm² 78,0400 78,04001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,3366
Materiales .......................................................................... 78,0400

Suma la partida ................................................................. 82,3800
Costes indirectos ............................... 6% 4,9428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 87,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X35 mm²A060702046 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x35  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 2,93020,1300
EL01225 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X35 mm² 105,2300 105,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3366
Materiales .......................................................................... 105,2300

Suma la partida ................................................................. 109,5700
Costes indirectos ............................... 6% 6,5742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 116,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X50 mm²A060702047 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x50  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 2,93020,1300
EL01226 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X50 mm² 142,4400 142,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3366
Materiales .......................................................................... 142,4400

Suma la partida ................................................................. 146,7800
Costes indirectos ............................... 6% 8,8068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 155,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X70 mm²A060702048 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x70  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 2,93020,1300
EL01227 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X70 mm² 180,2200 180,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3366
Materiales .......................................................................... 180,2200

Suma la partida ................................................................. 184,5600
Costes indirectos ............................... 6% 11,0736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 195,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X95 mm²A060702049 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x95  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,87520,0800
MO00005 hAyudante 22,5400 4,05720,1800
EL01228 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X95 mm² 216,1700 216,17001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,9324
Materiales .......................................................................... 216,1700

Suma la partida ................................................................. 222,1000
Costes indirectos ............................... 6% 13,3260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 235,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X120 mm²A060702050 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x120  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,87520,0800
MO00005 hAyudante 22,5400 4,05720,1800
EL01229 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X120 mm² 272,7800 272,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9324
Materiales .......................................................................... 272,7800

Suma la partida ................................................................. 278,7100
Costes indirectos ............................... 6% 16,7226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 295,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X150 mm²A060702051 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x150  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,87520,0800
MO00005 hAyudante 22,5400 4,05720,1800
EL01230 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X150 mm² 332,4500 332,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9324
Materiales .......................................................................... 332,4500

Suma la partida ................................................................. 338,3800
Costes indirectos ............................... 6% 20,3028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 358,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X2.5 mm²A060702052 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 5X2.5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01231 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X2.5 mm² 18,6300 18,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 18,6300

Suma la partida ................................................................. 22,2700
Costes indirectos ............................... 6% 1,3362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 23,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X4 mm²A060702053 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 5X4  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01232 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X4 mm² 25,1600 25,16001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 25,1600

Suma la partida ................................................................. 28,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1,7280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 30,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X6 mm²A060702054 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 5X6  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01233 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X6 mm² 34,6200 34,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 34,6200

Suma la partida ................................................................. 38,2600
Costes indirectos ............................... 6% 2,2956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 40,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X10 mm²A060702055 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 5X10  mm2. Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01234 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X10 mm² 49,5000 49,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 49,5000

Suma la partida ................................................................. 53,1400
Costes indirectos ............................... 6% 3,1884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 56,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X16 mm²A060702056 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 5X16  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01235 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X16 mm² 66,3800 66,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6424
Materiales .......................................................................... 66,3800

Suma la partida ................................................................. 70,0200
Costes indirectos ............................... 6% 4,2012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 74,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x  35 mm2A060702057 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X35  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: Po-
liolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn
(>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,68770,0720
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 0,82190,0360
EL05007 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x  35 mm2 12,0200 12,62101,0500
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Mano de obra .................................................................... 2,5096
Materiales .......................................................................... 12,6210

Suma la partida ................................................................. 15,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,9078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x  70 mm2A060702058 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X70  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: Po-
liolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn
(>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,68770,0720
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 0,82190,0360
EL05008 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x  70 mm2 23,4500 24,62251,0500

Mano de obra .................................................................... 2,5096
Materiales .......................................................................... 24,6225

Suma la partida ................................................................. 27,1300
Costes indirectos ............................... 6% 1,6278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x  95 mm2A060702059 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X95  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: Po-
liolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn
(>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
 Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,10960,0900
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 1,02740,0450
EL05009 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x  95 mm2 42,4100 44,53051,0500

Mano de obra .................................................................... 3,1370
Materiales .......................................................................... 44,5305

Suma la partida ................................................................. 47,6700
Costes indirectos ............................... 6% 2,8602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 50,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x120 mm2A060702060 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X120  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento:
Poliolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu
Sn (>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,10960,0900
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 1,02740,0450
EL05010 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x120 mm2 49,7500 52,23751,0500

Mano de obra .................................................................... 3,1370
Materiales .......................................................................... 52,2375

Suma la partida ................................................................. 55,3700
Costes indirectos ............................... 6% 3,3222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 58,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

92723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x150 mm2A060702061 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X150  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento:
Poliolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu
Sn (>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,10960,0900
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 1,02740,0450
EL05011 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x150 mm2 61,8300 64,92151,0500

Mano de obra .................................................................... 3,1370
Materiales .......................................................................... 64,9215

Suma la partida ................................................................. 68,0600
Costes indirectos ............................... 6% 4,0836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 72,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x185 mm2A060702062 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X185  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento:
Poliolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu
Sn (>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 1,14150,0500
EL05012 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x185 mm2 85,8100 90,10051,0500

Mano de obra .................................................................... 3,4855
Materiales .......................................................................... 90,1005

Suma la partida ................................................................. 93,5900
Costes indirectos ............................... 6% 5,6154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 99,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x240 mm2A060702063 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X240  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento:
Poliolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu
Sn (>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 1,14150,0500
EL05013 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x240 mm2 117,4100 123,28051,0500

Mano de obra .................................................................... 3,4855
Materiales .......................................................................... 123,2805

Suma la partida ................................................................. 126,7700
Costes indirectos ............................... 6% 7,6062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 134,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 3G1,5 mm2A060702064 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 3G1,5  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento:
Poliolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu
Sn (>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,10960,0900
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 1,02740,0450
EL05014 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 3x 1,5 mm2 1,5800 1,65901,0500
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Mano de obra .................................................................... 3,1370
Materiales .......................................................................... 1,6590

Suma la partida ................................................................. 4,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 3G2,5 mm2A060702065 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 3G2,5  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento:
Poliolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu
Sn (>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,10960,0900
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 1,02740,0450
EL05015 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 3x 2,5 mm2 2,0600 2,16301,0500

Mano de obra .................................................................... 3,1370
Materiales .......................................................................... 2,1630

Suma la partida ................................................................. 5,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 4x 6 mm2A060702066 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 4x6  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: Polio-
lefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn
(>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 1,14150,0500
EL05016 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 4x 6 mm2 5,5300 5,80651,0500

Mano de obra .................................................................... 3,4855
Materiales .......................................................................... 5,8065

Suma la partida ................................................................. 9,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5574
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 4x 10 mm2A060702067 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 4x10  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: Po-
liolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn
(>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 1,14150,0500
EL05017 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 4x 10 mm2 8,5000 8,92501,0500

Mano de obra .................................................................... 3,4855
Materiales .......................................................................... 8,9250

Suma la partida ................................................................. 12,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,7446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 13,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x16 mm2A060702068 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
1x16  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla (Co-
bertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta: PVC.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,68770,0720
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 0,82190,0360
EL05018 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x  16 mm2 6,0100 6,31051,0500

Mano de obra .................................................................... 2,5096
Materiales .......................................................................... 6,3105

Suma la partida ................................................................. 8,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x35 mm2A060702069 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
1x35  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla (Co-
bertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta: PVC.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,68770,0720
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 0,82190,0360
EL05019 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x  35 mm2 9,6100 10,09051,0500

Mano de obra .................................................................... 2,5096
Materiales .......................................................................... 10,0905

Suma la partida ................................................................. 12,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x50 mm2A060702070 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
1x50  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla (Co-
bertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta: PVC.
Completamente instalado.

EL05020 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x  50 mm2 27,5700 28,94851,0500
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,68770,0720
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 0,82190,0360

Mano de obra .................................................................... 2,5096
Materiales .......................................................................... 28,9485

Suma la partida ................................................................. 31,4600
Costes indirectos ............................... 6% 1,8876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 33,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x95 mm2A060702071 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
1x95  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla (Co-
bertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta: PVC.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,10960,0900
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 1,02740,0450
EL05021 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x  95 mm2 33,9300 35,62651,0500
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Mano de obra .................................................................... 3,1370
Materiales .......................................................................... 35,6265

Suma la partida ................................................................. 38,7600
Costes indirectos ............................... 6% 2,3256
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 41,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x240 mm2A060702072 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
1x240  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla
(Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta:
PVC.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 1,14150,0500
EL05022 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x240 mm2 93,9300 98,62651,0500

Mano de obra .................................................................... 3,4855
Materiales .......................................................................... 98,6265

Suma la partida ................................................................. 102,1100
Costes indirectos ............................... 6% 6,1266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 108,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 3G1,5 mm2A060702073 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
3G1,5  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla
(Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta:
PVC.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,10960,0900
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 1,02740,0450
EL05023 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 3x  1,5 mm2 4,8600 5,10301,0500

Mano de obra .................................................................... 3,1370
Materiales .......................................................................... 5,1030

Suma la partida ................................................................. 8,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 4G2,5 mm2A060702074 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
4G2,5  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla
(Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta:
PVC.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 1,14150,0500
EL05024 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 4x  2,5 mm2 8,9300 9,37651,0500

Mano de obra .................................................................... 3,4855
Materiales .......................................................................... 9,3765

Suma la partida ................................................................. 12,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,7716
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A060703 CABLES RZ1  Cu

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 1x2.5 mm²A060703001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 2.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01301 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 1x2.5 mm² 2,0600 2,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 2,0600

Suma la partida ................................................................. 3,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x4 mm²A060703002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 4  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01302 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x4 mm² 2,7400 2,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 2,7400

Suma la partida ................................................................. 4,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x6 mm²A060703003 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 6  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01303 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x6 mm² 3,6600 3,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 3,6600

Suma la partida ................................................................. 5,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x10 mm²A060703004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 10  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01304 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x10 mm² 5,2200 5,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 5,2200

Suma la partida ................................................................. 7,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x16 mm²A060703005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 16  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01305 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x16 mm² 7,6900 7,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 7,6900

Suma la partida ................................................................. 11,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 11,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x25 mm²A060703006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 25  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01306 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x25 mm² 11,7800 11,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 11,7800

Suma la partida ................................................................. 15,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 16,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x35mm²A060703007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 35  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01307 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x35 mm² 15,6700 15,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 15,6700

Suma la partida ................................................................. 19,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1,1460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x50 mm²A060703008 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 50  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01308 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x50 mm² 22,0000 22,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 22,0000

Suma la partida ................................................................. 25,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1,5258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 26,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x70 mm²A060703009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 70  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
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MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01309 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x70 mm² 31,0200 31,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 31,0200

Suma la partida ................................................................. 34,4500
Costes indirectos ............................... 6% 2,0670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 36,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x95 mm²A060703010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 95  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01310 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x95 mm² 40,3400 40,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 40,3400

Suma la partida ................................................................. 43,7700
Costes indirectos ............................... 6% 2,6262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 46,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x120mm²A060703011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 120  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01311 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x120 mm² 51,2600 51,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 51,2600

Suma la partida ................................................................. 58,1100
Costes indirectos ............................... 6% 3,4866
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 61,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x150 mm²A060703012 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 150  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01312 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x150 mm² 63,6900 63,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 63,6900

Suma la partida ................................................................. 70,5400
Costes indirectos ............................... 6% 4,2324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 74,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x185 mm²A060703013 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 185  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01313 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x185 mm² 76,8200 76,82001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 76,8200

Suma la partida ................................................................. 83,6700
Costes indirectos ............................... 6% 5,0202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 88,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x240 mm²A060703014 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 240  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01314 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x240mm² 100,0300 100,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 100,0300

Suma la partida ................................................................. 106,8800
Costes indirectos ............................... 6% 6,4128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 113,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x300 mm²A060703015 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 300  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01315 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x300 mm² 125,8300 125,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 125,8300

Suma la partida ................................................................. 132,6800
Costes indirectos ............................... 6% 7,9608
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 140,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x400 mm²A060703016 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 400  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01316 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x400 mm² 169,3300 169,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 169,3300

Suma la partida ................................................................. 176,1800
Costes indirectos ............................... 6% 10,5708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 186,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 2x1,5 mm²A060703017 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 1.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01317 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 2x1,5 mm² 2,6000 2,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 2,6000

Suma la partida ................................................................. 4,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 2x2.5 mm²A060703018 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 2.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01318 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 2x2.5 mm² 3,5800 3,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 3,5800

Suma la partida ................................................................. 5,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x4 mm²A060703019 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 4  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01319 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x4 mm² 5,2900 5,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 5,2900

Suma la partida ................................................................. 7,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x10 mm²A060703020 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 10  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01320 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x10 mm² 11,2600 11,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 11,2600

Suma la partida ................................................................. 13,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7848
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x16 mm²A060703021 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 16  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01321 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x16 mm² 17,2500 17,25001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 17,2500

Suma la partida ................................................................. 20,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1,2408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 21,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 3x1.5 mm²A060703022 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 1,5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01322 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 3x1.5 mm² 3,2800 3,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 3,2800

Suma la partida ................................................................. 5,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 3x2.5 mm²A060703023 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 2.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01323 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 3x2.5 mm² 4,6200 4,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 4,6200

Suma la partida ................................................................. 6,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x4  mm²A060703024 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 4  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01324 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x4  mm² 6,9800 6,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 6,9800

Suma la partida ................................................................. 8,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x6  mm²A060703025 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 6  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01325 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x6  mm² 9,6000 9,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 9,6000

Suma la partida ................................................................. 11,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x10 mm²A060703026 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 10  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01326 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x10  mm² 15,4200 15,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 15,4200

Suma la partida ................................................................. 17,2400
Costes indirectos ............................... 6% 1,0344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 18,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x16  mm²A060703027 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 16  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01327 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x16  mm² 23,7700 23,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 23,7700

Suma la partida ................................................................. 27,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1,6320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 28,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x25  mm²A060703028 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 25  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01328 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x25  mm² 37,2100 37,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 37,2100

Suma la partida ................................................................. 40,6400
Costes indirectos ............................... 6% 2,4384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 43,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x35  mm²A060703029 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 35  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01329 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x35 mm² 51,4200 51,42001,0000

93823 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 51,4200

Suma la partida ................................................................. 54,8500
Costes indirectos ............................... 6% 3,2910
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 58,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x1.5 mm²A060703030 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 1.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01330 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x1.5 mm² 4,1600 4,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 4,1600

Suma la partida ................................................................. 5,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x2.5 mm²A060703031 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 2.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01331 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x2.5 mm² 5,9900 5,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 5,9900

Suma la partida ................................................................. 7,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x4  mm²A060703032 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 4  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01332 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x4  mm² 8,9800 8,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 8,9800

Suma la partida ................................................................. 10,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x6 mm²A060703033 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 6  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01333 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x6  mm² 12,4500 12,45001,0000

93923 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 12,4500

Suma la partida ................................................................. 14,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,8562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x10 mm²A060703034 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 10 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01334 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x10  mm² 20,2600 20,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 20,2600

Suma la partida ................................................................. 22,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1,3248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 23,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x16 mm²A060703035 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 16 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01335 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x16  mm² 30,7600 30,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 30,7600

Suma la partida ................................................................. 34,1900
Costes indirectos ............................... 6% 2,0514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 36,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x25 mm²A060703036 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 25  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01336 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x25 mm² 47,9300 47,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 47,9300

Suma la partida ................................................................. 51,3600
Costes indirectos ............................... 6% 3,0816
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 54,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x35 mm²A060703037 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 35  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01337 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x35  mm² 67,6300 67,63001,0000

94023 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 67,6300

Suma la partida ................................................................. 71,0600
Costes indirectos ............................... 6% 4,2636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 75,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 5x1.5 mm²A060703038 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 1.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01338 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 5x1.5 mm² 5,1900 5,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 5,1900

Suma la partida ................................................................. 7,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 5x2.5 mm²A060703039 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 2.5 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01339 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 5x2.5 mm² 7,2300 7,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 7,2300

Suma la partida ................................................................. 9,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5430
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5X4  mm²A060703040 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 4 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01340 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5X4  mm² 10,6700 10,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 10,6700

Suma la partida ................................................................. 12,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 13,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x6  mm²A060703041 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 6 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01341 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x6 mm² 15,2100 15,21001,0000

94123 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 15,2100

Suma la partida ................................................................. 17,0300
Costes indirectos ............................... 6% 1,0218
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x10  mm²A060703042 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 10  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL01342 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x10  mm² 24,9100 24,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 24,9100

Suma la partida ................................................................. 26,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1,6038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x16  mm²A060703043 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 16  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01343 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x16 mm² 38,0800 38,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 38,0800

Suma la partida ................................................................. 41,5100
Costes indirectos ............................... 6% 2,4906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 44,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x25 mm²A060703044 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 25 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01344 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x25  mm² 58,5600 58,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 58,5600

Suma la partida ................................................................. 61,9900
Costes indirectos ............................... 6% 3,7194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 65,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x35  mm²A060703045 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 35 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01345 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x35  mm² 84,0800 84,08001,0000

94223 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 84,0800

Suma la partida ................................................................. 87,5100
Costes indirectos ............................... 6% 5,2506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 92,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x50 mm²A060703046 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 50 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01346 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x50  mm² 121,8500 121,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 121,8500

Suma la partida ................................................................. 125,2800
Costes indirectos ............................... 6% 7,5168
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 132,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x70 mm²A060703047 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 70 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01347 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x70 mm² 173,8100 173,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 173,8100

Suma la partida ................................................................. 177,2400
Costes indirectos ............................... 6% 10,6344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 187,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x95 mm²A060703048 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 95 mm².  Material, cobre.

MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
EL01348 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x95  mm² 227,4100 227,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 227,4100

Suma la partida ................................................................. 230,8400
Costes indirectos ............................... 6% 13,8504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 244,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

94323 mayo 2023
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A060704 CABLES RZ1 Al

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 16  mm²A060704001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 16  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de
alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y espe-
ciales.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL03001 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 16  mm² 1,3000 1,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 1,3000

Suma la partida ................................................................. 4,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 25  mm²A060704002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 25  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de
alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y espe-
ciales.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL03002 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 25  mm² 1,6800 1,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 1,6800

Suma la partida ................................................................. 5,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 35  mm²A060704003 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 35  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de
alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y espe-
ciales.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL03003 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 35  mm² 2,0500 2,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 2,0500

Suma la partida ................................................................. 5,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

94423 mayo 2023
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Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 50  mm²A060704004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 50  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de
alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y espe-
ciales.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL03004 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 50 mm² 2,2400 2,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 2,2400

Suma la partida ................................................................. 5,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 70  mm²A060704005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 70 mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de
alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y espe-
ciales.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL03005 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 70  mm2 A 3,0800 3,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 3,0800

Suma la partida ................................................................. 6,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 95  mm²A060704006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 95  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de
alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y espe-
ciales.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03006 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 95  mm² 3,5900 3,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 3,5900

Suma la partida ................................................................. 10,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,6264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 120  mm²A060704007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 120  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03007 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 120 mm² 4,6600 4,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 4,6600

Suma la partida ................................................................. 11,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,6906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 150  mm²A060704008 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 150  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03008 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 150 mm² 5,3100 5,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 5,3100

Suma la partida ................................................................. 12,1600
Costes indirectos ............................... 6% 0,7296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 12,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 185  mm²A060704009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 185 mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03009 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 185 mm² 6,8800 6,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 6,8800

Suma la partida ................................................................. 13,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 240  mm²A060704010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 240  mm2.  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03010 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 240 mm² 8,1100 8,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 8,1100

Suma la partida ................................................................. 14,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,8976
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 300 mm²A060704011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 300 mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03011 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 300 mm² 10,5200 10,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 10,5200

Suma la partida ................................................................. 17,3700
Costes indirectos ............................... 6% 1,0422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

A060705 CABLES RV-K Al

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x16 AlA060705001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
16  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL03101 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x16 Al 1,1000 1,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 1,1000

Suma la partida ................................................................. 4,5300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2718
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x25 AlA060705002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
25  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
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MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL03102 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x25 Al 1,4800 1,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 1,4800

Suma la partida ................................................................. 4,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x35 AlA060705003 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
35  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL03103 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x35 Al 1,8300 1,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 1,8300

Suma la partida ................................................................. 5,2600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x50 AlA060705004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
50  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL03104 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x50 Al 2,0400 2,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 2,0400

Suma la partida ................................................................. 5,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 5,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x70 AlA060705005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
70  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03105 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x70 Al 2,9900 2,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 2,9900

Suma la partida ................................................................. 9,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,5904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x95 AlA060705006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
95  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03106 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x95 Al 3,3400 3,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 3,3400

Suma la partida ................................................................. 10,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x120 AlA060705007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
120  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03107 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x120 Al 4,4400 4,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 4,4400

Suma la partida ................................................................. 11,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 11,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x150 AlA060705008 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
150  mm².  Material, Aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03108 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x150 Al 4,8600 4,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 4,8600

Suma la partida ................................................................. 11,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,7026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x185 AlA060705009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
185  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03109 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x185 Al 6,5800 6,58001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 6,5800

Suma la partida ................................................................. 13,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x240 AlA060705010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
240  mm2.  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03110 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x240 Al 7,4500 7,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 7,4500

Suma la partida ................................................................. 14,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,8580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x300 AlA060705011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
300  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03111 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x300 Al 10,2500 10,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 10,2500

Suma la partida ................................................................. 17,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1,0260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 18,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A060706 CABLES H07

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 1,5 mm²A060706001 m

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 1,5 mm² de sección, material
de cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL03201 mCable conductor para 750, tipo H07V-R, de 1,5 mm² 1,6200 1,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 1,6200

Suma la partida ................................................................. 3,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 2,5 mm²A060706002 m

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 2,5 mm2 de sección, material
de cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL03202 mCable conductor para 750, tipo H07V-R, de 2,5 mm² 2,1900 2,19001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 2,1900

Suma la partida ................................................................. 4,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 4 mm²A060706003 m

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 4 mm2 de sección, material de
cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL03203 mCable conductor para 750, tipo H07V-R, de 4 mm² 2,5500 2,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 2,5500

Suma la partida ................................................................. 4,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 6 mm²A060706004 m

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 6 mm2 de sección, material de
cobre.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL03204 mCable conductor para 750, tipo H07V-R, de 6 mm² 3,4900 3,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 3,4900

Suma la partida ................................................................. 5,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A0608 TUBOS

A060801 POLIETILENO

Tubo de polietileno 90 mmA060801001 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización eléc-
trica subterránea de diámetro 90 mm

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
EL01401 mTubo de polietileno 90 mm 7,9200 7,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7040
Materiales .......................................................................... 7,9200

Suma la partida ................................................................. 21,6200
Costes indirectos ............................... 6% 1,2972
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 22,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubo de polietileno 110 mmA060801002 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización eléc-
trica subterránea de diámetro 110 mm

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
EL01402 mTubo de polietileno 110 mm 10,2800 10,28001,0000

95123 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 13,7040
Materiales .......................................................................... 10,2800

Suma la partida ................................................................. 23,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1,4388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 25,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubo de polietileno 125 mmA060801003 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización eléc-
trica subterránea de diámetro 125 mm

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
EL01403 mTubo de polietileno 125 mm 11,2400 11,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7040
Materiales .......................................................................... 11,2400

Suma la partida ................................................................. 24,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1,4964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 26,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubo de polietileno 160 mmA060801004 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización eléc-
trica subterránea de diámetro 160 mm

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
EL01404 mTubo de polietileno 160 mm 15,8000 15,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7040
Materiales .......................................................................... 15,8000

Suma la partida ................................................................. 29,5000
Costes indirectos ............................... 6% 1,7700

TOTAL PARTIDA................................................... 31,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Tubo de polietileno 200 mmA060801005 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización eléc-
trica subterránea de diámetro 200 mm

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
EL01405 mTubo de polietileno 200 mm 28,2000 28,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7040
Materiales .......................................................................... 28,2000

Suma la partida ................................................................. 41,9000
Costes indirectos ............................... 6% 2,5140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 44,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

95223 mayo 2023
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A060802 PVC

Tubo de PVC, rígido roscado de 16 mm de diámetro.A060802001 m

Tubo de PVC rígido roscado de 16 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01501 mTubo de PVC, rígido roscado de 16 mm de diámetro. 1,6300 1,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 1,6300

Suma la partida ................................................................. 5,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 20 mm de diámetro.A060802002 m

Tubo de PVC rígido roscado de 20 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01502 mTubo de PVC, rígido roscado de 20 mm de diámetro. 2,1700 2,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 2,1700

Suma la partida ................................................................. 5,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 25 mm de diámetro.A060802003 m

Tubo de PVC rígido roscado de 25 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01503 mTubo de PVC, rígido roscado de 25 mm de diámetro. 2,9500 2,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 2,9500

Suma la partida ................................................................. 6,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 32 mm de diámetro.A060802004 m

Tubo de PVC rígido roscado de 32 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL01504 mTubo de PVC, rígido roscado de 32 mm de diámetro. 4,1400 4,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 4,1400

Suma la partida ................................................................. 7,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 40 mm de diámetro.A060802005 m

Tubo de PVC rígido roscado de 40 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,64080,0700
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01505 mTubo de PVC, rígido roscado de 40 mm de diámetro. 6,1700 6,17001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,3456
Materiales .......................................................................... 6,1700

Suma la partida ................................................................. 10,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 11,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 50 mm de diámetro.A060802006 m

Tubo de PVC rígido roscado de 50 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,64080,0700
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01506 mTubo de PVC, rígido roscado de 50 mm de diámetro. 8,4700 8,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3456
Materiales .......................................................................... 8,4700

Suma la partida ................................................................. 12,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 63 mm de diámetro.A060802007 m

Tubo de PVC rígido roscado de 63 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,64080,0700
MO00005 hAyudante 22,5400 2,70480,1200
EL01507 mTubo de PVC, rígido roscado de 63 mm de diámetro. 11,4000 11,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3456
Materiales .......................................................................... 11,4000

Suma la partida ................................................................. 15,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9450
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 16,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

A060803 ACERO

Tubo de acero galvanizado 16 mmA060803001 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 16 mm

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01601 mTubo de acero 16 mm 10,0900 10,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 10,0900

Suma la partida ................................................................. 16,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1,0164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 20 mmA060803002 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 20 mm

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01602 mTubo de acero 20 mm 11,6200 11,62001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 11,6200

Suma la partida ................................................................. 18,4700
Costes indirectos ............................... 6% 1,1082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 19,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 25 mmA060803003 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 25 mm

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01603 mTubo de acero 25 mm 14,9600 14,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 14,9600

Suma la partida ................................................................. 21,8100
Costes indirectos ............................... 6% 1,3086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 23,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 32 mmA060803004 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 32 mm

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01604 mTubo de acero 32 mm 23,1400 23,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 23,1400

Suma la partida ................................................................. 29,9900
Costes indirectos ............................... 6% 1,7994
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 31,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 40 mmA060803005 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 40 mm

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL01605 mTubo de acero 40 mm 30,3900 30,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 30,3900

Suma la partida ................................................................. 37,2400
Costes indirectos ............................... 6% 2,2344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 39,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 50 mmA060803006 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 50 mm

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,81280,1200
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
EL01606 mTubo de acero 50 mm 38,9900 38,99001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,4478
Materiales .......................................................................... 38,9900

Suma la partida ................................................................. 47,4400
Costes indirectos ............................... 6% 2,8464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 50,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 63 mmA060803007 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 63 mm

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,81280,1200
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
EL01607 mTubo de acero 63 mm 50,1900 50,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4478
Materiales .......................................................................... 50,1900

Suma la partida ................................................................. 58,6400
Costes indirectos ............................... 6% 3,5184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 62,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

A0609 BANDEJAS

A060901 PVC

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 75 mmA060901001 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 75 mm, con
soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
EL01701 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 75 mm 10,6400 10,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7040
Materiales .......................................................................... 10,6400

Suma la partida ................................................................. 24,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1,4604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 25,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 100 mmA060901002 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 100 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
EL01702 mBandeja de PVC perforada,  60 mm x 100 mm 12,0300 12,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7040
Materiales .......................................................................... 12,0300

Suma la partida ................................................................. 25,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1,5438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 27,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 150 mmA060901003 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 150 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
EL01703 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 150 mm 15,3400 15,34001,0000
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Mano de obra .................................................................... 13,7040
Materiales .......................................................................... 15,3400

Suma la partida ................................................................. 29,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1,7424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 30,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 200 mmA060901004 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 200 mm,
con soportes, empalmes y accesorios. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01704 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 200 mm 18,3800 18,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 18,3800

Suma la partida ................................................................. 41,2800
Costes indirectos ............................... 6% 2,4768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 43,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 300 mmA060901005 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 300 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01705 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 300 mm 27,9200 27,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 27,9200

Suma la partida ................................................................. 50,8200
Costes indirectos ............................... 6% 3,0492
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 53,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 400 mmA060901006 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 400 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01706 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 400 mm 39,8300 39,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 39,8300

Suma la partida ................................................................. 62,7300
Costes indirectos ............................... 6% 3,7638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 66,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 200 mmA060901007 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 200 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01707 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 200 mm 27,1700 27,17001,0000
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Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 27,1700

Suma la partida ................................................................. 50,0700
Costes indirectos ............................... 6% 3,0042
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 53,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 300 mmA060901008 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 300 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01708 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 300 mm 38,6200 38,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 38,6200

Suma la partida ................................................................. 61,5200
Costes indirectos ............................... 6% 3,6912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 65,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 400 mmA060901009 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 400 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01709 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 400 mm 50,7600 50,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 50,7600

Suma la partida ................................................................. 73,6600
Costes indirectos ............................... 6% 4,4196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 78,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 500 mmA060901010 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 500 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01710 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 500 mm 64,1200 64,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 64,1200

Suma la partida ................................................................. 87,0200
Costes indirectos ............................... 6% 5,2212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 92,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 600 mmA060901011 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 600 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01711 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 600 mm 72,1100 72,11001,0000
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Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 72,1100

Suma la partida ................................................................. 95,0100
Costes indirectos ............................... 6% 5,7006
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 100,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 75 mmA060901012 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 75 mm, con sopor-
tes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
EL01801 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 75 mm 10,6400 10,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7040
Materiales .......................................................................... 10,6400

Suma la partida ................................................................. 24,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1,4604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 25,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 100 mmA060901013 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 100 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
EL01802 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 100 mm 12,0300 12,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7040
Materiales .......................................................................... 12,0300

Suma la partida ................................................................. 25,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1,5438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 27,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 150 mmA060901014 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 150 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
EL01803 nBandeja de PVC lisa, 60 mm x 150 mm 15,3400 15,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7040
Materiales .......................................................................... 15,3400

Suma la partida ................................................................. 29,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1,7424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 30,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 200 mmA060901015 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 200 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
EL01804 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 200 mm 18,3800 18,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 13,7040
Materiales .......................................................................... 18,3800

Suma la partida ................................................................. 32,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1,9248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 34,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 300 mmA060901016 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 300 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01805 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 300 mm 38,6200 38,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 38,6200

Suma la partida ................................................................. 61,5200
Costes indirectos ............................... 6% 3,6912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 65,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 400 mmA060901017 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 400 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01806 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 400 mm 39,8300 39,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 39,8300

Suma la partida ................................................................. 62,7300
Costes indirectos ............................... 6% 3,7638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 66,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 200 mmA060901018 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 200 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01807 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 200 mm 27,1700 27,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 27,1700

Suma la partida ................................................................. 50,0700
Costes indirectos ............................... 6% 3,0042
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 53,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 300 mmA060901019 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 300 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01808 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 300 mm 38,6200 38,62001,0000
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Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 38,6200

Suma la partida ................................................................. 61,5200
Costes indirectos ............................... 6% 3,6912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 65,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 400 mmA060901020 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 400 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01809 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 400 mm 50,7600 50,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 50,7600

Suma la partida ................................................................. 73,6600
Costes indirectos ............................... 6% 4,4196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 78,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 500 mmA060901021 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 500 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01810 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 500 mm 64,1200 64,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 64,1200

Suma la partida ................................................................. 87,0200
Costes indirectos ............................... 6% 5,2212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 92,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 600 mmA060901022 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 600 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01811 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 600 mm 72,1100 72,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 72,1100

Suma la partida ................................................................. 95,0100
Costes indirectos ............................... 6% 5,7006
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 100,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 75 mmA060901023 m

 Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 75 mm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
EL01901 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 75 mm 5,2600 5,26001,0000
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Mano de obra .................................................................... 13,7040
Materiales .......................................................................... 5,2600

Suma la partida ................................................................. 18,9600
Costes indirectos ............................... 6% 1,1376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 20,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 100 mmA060901024 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 100 mm. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
EL01902 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 100 mm 7,3600 7,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7040
Materiales .......................................................................... 7,3600

Suma la partida ................................................................. 21,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1,2636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 22,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 150 mmA060901025 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 150 mm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
EL01903 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 150 mm 10,2600 10,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7040
Materiales .......................................................................... 10,2600

Suma la partida ................................................................. 23,9600
Costes indirectos ............................... 6% 1,4376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 200 mmA060901026 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 200 mm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
EL01904 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 200 mm 12,5000 12,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7040
Materiales .......................................................................... 12,5000

Suma la partida ................................................................. 26,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1,5720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 27,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 300 mmA060901027 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 300 mm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01905 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 300 mm 17,0400 17,04001,0000
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Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 17,0400

Suma la partida ................................................................. 39,9400
Costes indirectos ............................... 6% 2,3964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 42,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 400 mmA060901028 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 400 mm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01906 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 400 mm 27,5900 27,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 27,5900

Suma la partida ................................................................. 50,4900
Costes indirectos ............................... 6% 3,0294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 53,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 500 mmA060901029 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 500 mm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01907 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 500 mm 37,5500 37,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 37,5500

Suma la partida ................................................................. 60,4500
Costes indirectos ............................... 6% 3,6270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 64,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 600 mmA060901030 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 600 mm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
EL01908 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 600 mm 47,2600 47,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9000
Materiales .......................................................................... 47,2600

Suma la partida ................................................................. 70,1600
Costes indirectos ............................... 6% 4,2096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 74,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A060902 REJILLA METÁLICA

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x60 mm.A060902001 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x60 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02001 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x60 mm. 24,0100 24,01001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
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Mano de obra .................................................................... 18,3020
Materiales .......................................................................... 24,0100

Suma la partida ................................................................. 42,3100
Costes indirectos ............................... 6% 2,5386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 44,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x100 mm.A060902002 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x100 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02002 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x100 mm. 26,9700 26,97001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000

Mano de obra .................................................................... 18,3020
Materiales .......................................................................... 26,9700

Suma la partida ................................................................. 45,2700
Costes indirectos ............................... 6% 2,7162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 47,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x150 mm.A060902003 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x150 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02003 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x150 mm. 30,8200 30,82001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000

Mano de obra .................................................................... 18,3020
Materiales .......................................................................... 30,8200

Suma la partida ................................................................. 49,1200
Costes indirectos ............................... 6% 2,9472
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 52,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x200 mm.A060902004 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x200 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02004 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x200 mm. 37,3400 37,34001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000

Mano de obra .................................................................... 18,3020
Materiales .......................................................................... 37,3400

Suma la partida ................................................................. 55,6400
Costes indirectos ............................... 6% 3,3384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 58,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x300 mm.A060902005 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x300 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02005 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x300 mm. 55,7600 55,76001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 15,77800,7000

Mano de obra .................................................................... 25,1540
Materiales .......................................................................... 55,7600

Suma la partida ................................................................. 80,9100
Costes indirectos ............................... 6% 4,8546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 85,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x400 mm.A060902006 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x400 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02006 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x400 mm. 71,5200 71,52001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 15,77800,7000

Mano de obra .................................................................... 25,1540
Materiales .......................................................................... 71,5200

Suma la partida ................................................................. 96,6700
Costes indirectos ............................... 6% 5,8002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 102,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x500 mm.A060902007 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x400 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02007 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x500 mm. 90,5700 90,57001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 15,77800,7000

Mano de obra .................................................................... 25,1540
Materiales .......................................................................... 90,5700

Suma la partida ................................................................. 115,7200
Costes indirectos ............................... 6% 6,9432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 122,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x600 mm.A060902008 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x600 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02008 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x600 mm. 104,8900 104,89001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 15,77800,7000
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Mano de obra .................................................................... 25,1540
Materiales .......................................................................... 104,8900

Suma la partida ................................................................. 130,0400
Costes indirectos ............................... 6% 7,8024
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 137,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

A0610 ILUMINACIÓN

A061001 EXTERIOR

Báculo 8 m altura y luminaria VSAP 250 WA061001001 Ud

Punto de luz constituido por:
-1 Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizada, de 8 m de altura, 1
m de vuelo y 3 mm de espesor, sin base, con portezuela y cerradura.
-1 Caja de derivación y protección.
- 8 m cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2.5 mm de sección
-1 Luminaria con cierre de vidrio borosilicato, equipada en alto factor de po-
tencia para v.s.a.p. 250 W-220 V, incluso lámpara.
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EL03601 UdBáculo 8 m altura y luminaria VSAP 250 W 647,2900 647,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,6800
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 647,2900

Suma la partida ................................................................. 759,0900
Costes indirectos ............................... 6% 45,5454
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 804,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Columna 12 m con 2 proyectores 250 WA061001002 Ud

Punto de luz constituido por:
-1 columna de 12 m de altura
- 2 proyectores cerrados con grado de protección IP 55
- 2 lámpara tipo VSAP con una potencia de 250 W
- 12 m cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2.5 mm de sección
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 18,75200,8000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 56,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
EL03602 UdColumna 12 m con 2 proyectores 250 W 1.011,8600 1.011,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,9520
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 1.011,8600

Suma la partida ................................................................. 1.169,4900
Costes indirectos ............................... 6% 70,1694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.239,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Báculo 8 m con 1 luminaria LED 16500 lmA061001003 Ud

Punto de luz constituido por:
-1 Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizada, de 8 m de altura, 1
m de vuelo y 3 mm de espesor, sin base, con portezuela y cerradura.
-1 Caja de derivación y protección.
- 8 m cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2.5 mm de sección
-1 Luminaria LED 16500 lm, 110 W
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
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MO00006 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EL03603 UdBáculo 8 m con 1 luminaria LED 16500 lm 1.476,0000 1.476,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,6800
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.476,0000

Suma la partida ................................................................. 1.587,8000
Costes indirectos ............................... 6% 95,2680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.683,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Proyector para instalar sobre fachada de 250 WA061001004 Ud

Proyector para instalar sobre fachada de 250 W con grado de protección
IP-67, incluso material para su instalación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EL03604 UdProyecto para instalar sobre fachada de 250 W 221,9500 221,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,2000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 221,9500

Suma la partida ................................................................. 283,7100
Costes indirectos ............................... 6% 17,0226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 300,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Brazo mural 1 m y lámpara VSAP 100 WA061001005 Ud

Equipo de alumbrado, constituido por brazo mural de 1.00 m. de vuelo y 60
mm en punta, fabricado en acero AE-235(B) UNE36080 galvanizado, lumi-
naria IK 06 en metacrilato inyectado, UNE 20477, equipo y lámpara VSAP
100 W, incluida caja conexión y protección de poliéster y fibra de vidrio, pa-
ra su montaje en intemperie con bornas y fusibles.Construido s/REBT.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EL03605 UdBrazo mural 1 m y lámpara VSAP 100 W 206,5700 206,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,2000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 206,5700

Suma la partida ................................................................. 268,3300
Costes indirectos ............................... 6% 16,0998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 284,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cmA061001006 Ud

Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm, formada
por cerco y tapa de acero.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
EL03606 UdArqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm 59,9800 59,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,2000
Materiales .......................................................................... 59,9800

Suma la partida ................................................................. 94,1800
Costes indirectos ............................... 6% 5,6508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 99,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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A061002 INTERIOR

Pantalla fluorescente  empotrable, difusor lamas 2 x 36 WA061002001 Ud

Pantalla fluorescente empotrable, difusor lamas de aluminio, portalámpara,
potencia 2 x 36 W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
EL03701 UdPantalla fluorescente  empotrable, difusor lamas 2 x 36 W 177,0000 177,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2330
Materiales .......................................................................... 177,0000

Suma la partida ................................................................. 187,2300
Costes indirectos ............................... 6% 11,2338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 198,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pantalla fluorescente de superficie estanca 2 x 36 WA061002002 Ud

Pantalla fluorescente de superficie estanca, reflector metálico, portalámpa-
ra, potencia 2 x 36 W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
EL03702 UdPantalla fluorescente de superficie estanca 2 x 36W 114,9500 114,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2330
Materiales .......................................................................... 114,9500

Suma la partida ................................................................. 125,1800
Costes indirectos ............................... 6% 7,5108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 132,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Luminaria en suspensión cerrada con lampara 1 x 250 WA061002003 Ud

Luminaria en suspensión cerrada con lampara de 1x250 W de VMCC, pro-
tección IP 65, con cadena, caja, equipo de arranque alto factor y material
auxiliar.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
EL03703 UdLuminaria en suspensión cerrada con lampara 1 x 25 951,0700 951,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,9580
Materiales .......................................................................... 951,0700

Suma la partida ................................................................. 967,0300
Costes indirectos ............................... 6% 58,0218
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.025,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Luminaria fluorescente industrial: 2x58 WA061002004 Ud

Pantalla fluorescente de superficie estanca, reflector metálico, portalámpa-
ra, potencia 2 x 58 W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
EL03704 UdLuminaria fluorescente industrial: 2x58 W 138,3600 138,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2330
Materiales .......................................................................... 138,3600

Suma la partida ................................................................. 148,5900
Costes indirectos ............................... 6% 8,9154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 157,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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Luminaria antideflagrante de 2x36 WA061002005 Ud

Luminaria antideflagrante de 2x36 W, diseñada para operar en entornos en
los que se pueda formar o estar presente una atmósfera explosiva de
acuerdo con la directiva ATEX 94/9/CE.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
EL03705 UdLuminaria antideflagrante de 2x36 W 937,0000 937,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2330
Materiales .......................................................................... 937,0000

Suma la partida ................................................................. 947,2300
Costes indirectos ............................... 6% 56,8338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.004,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Pantalla LED  empotrable  5400 Lm 46 WA061002006 Ud

Pantalla LED empotrable, 5400 lúmenes, potencia 46 W, tensión 230 V con
arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
EL03706 UdPantalla LED empotrable, 5400 lúmenes, potencia 46 W 331,2000 331,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2330
Materiales .......................................................................... 331,2000

Suma la partida ................................................................. 341,4300
Costes indirectos ............................... 6% 20,4858
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 361,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Dowlight empotrado LED 20 WA061002007 Ud

Dowlight fijo de montaje empotrado con lámparas LED de 20 W, tensión
230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
EL03707 UdDowlight empotrado LED 20 W 211,5400 211,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2330
Materiales .......................................................................... 211,5400

Suma la partida ................................................................. 221,7700
Costes indirectos ............................... 6% 13,3062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 235,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Luminaria suspensión cerrada LED 10.500 lm 85 WA061002008 Ud

Luminaria en suspensión cerrada con lampara LED, 10.500 lm y 85 W pro-
tección IP 65, con cadena, caja, equipo de arranque alto factor y material
auxiliar.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
EL03708 UdLuminaria suspensión cerrada LED 10.500 lm 85 W 643,2000 643,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2330
Materiales .......................................................................... 643,2000

Suma la partida ................................................................. 653,4300
Costes indirectos ............................... 6% 39,2058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 692,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Luminaria estanca LED 6.400 Lm 52 WA061002009 Ud

Luminaria estanca de tipo LED de flujo luminoso 6.400 lm y potencia 52 W,
tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
EL03709 UdLuminaria estanca LED 6.400 Lm 52 W 353,0000 353,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2330
Materiales .......................................................................... 353,0000

Suma la partida ................................................................. 363,2300
Costes indirectos ............................... 6% 21,7938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 385,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
DOS CÉNTIMOS

Luminaria estanca LED 3.500 Lm 27 WA061002010 Ud

Luminaria estanca de tipo LED, de flujo luminoso 3.500 lm y potencia 27
W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
EL03710 UdLuminaria estanca de tipo LED, Pacific LED WT460C, 226,4100 226,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2330
Materiales .......................................................................... 226,4100

Suma la partida ................................................................. 236,6400
Costes indirectos ............................... 6% 14,1984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 250,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

A061003 EMERGENCIA

Aparato emergencia LED IP42-100 lumes, autonomía 1 hora.A061003001 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de intensidad lumi-
nosa 100 lumes, protección IP42-IK07, clase II, tensión 230V y autonomía
1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
EL03801 UdAparato emergencia LED IP42-100 lumes, autonomía 1 102,3600 102,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8070
Materiales .......................................................................... 102,3600

Suma la partida ................................................................. 109,1700
Costes indirectos ............................... 6% 6,5502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 115,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Aparato emergencia LED IP42-250 lumes, autonomía 1 hora.A061003002 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de intensidad lumi-
nosa 250 lumes, protección IP42-IK07, clase II, tensión 230V y autonomía
1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
EL03802 UdAparato emergencia LED IP42-250 lumes, autonomía 1 hora. 174,2400 174,24001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,8070
Materiales .......................................................................... 174,2400

Suma la partida ................................................................. 181,0500
Costes indirectos ............................... 6% 10,8630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 191,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

Aparato emergencia LED IP65-100 lumes, autonomía 1 hora.A061003003 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de intensidad lumi-
nosa 100 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V y autonomía
1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
EL03803 UdAparato emergencia LED IP65-100 lumes, autonomía 1 hora. 128,1600 128,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8070
Materiales .......................................................................... 128,1600

Suma la partida ................................................................. 134,9700
Costes indirectos ............................... 6% 8,0982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 143,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Aparato emergencia LED IP65-450 lumes, autonomía 1 hora.A061003004 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de intensidad lumi-
nosa 450 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V y autonomía
1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
EL03804 UdAparato emergencia LED IP65-450 lumes, autonomía 1 hora. 223,5600 223,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8070
Materiales .......................................................................... 223,5600

Suma la partida ................................................................. 230,3700
Costes indirectos ............................... 6% 13,8222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 244,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Aparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65-155 lumes, autonomía 1 hA061003005 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente ANTIDEFLAGRANTE de in-
tensidad luminosa 100 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V
y autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de regis-
tro. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
EL03805 UdAparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65-155 lumes, autonomía 1 h 231,3000 231,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8070
Materiales .......................................................................... 231,3000

Suma la partida ................................................................. 238,1100
Costes indirectos ............................... 6% 14,2866
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 252,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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Aparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65-435 lumes, autonomía 1 hA061003006 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente ANTIDEFLAGRANTE de in-
tensidad luminosa 435 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V
y autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de regis-
tro. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
EL03806 UdAparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65-435 lumes, autonomía 1 h 342,9500 342,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8070
Materiales .......................................................................... 342,9500

Suma la partida ................................................................. 349,7600
Costes indirectos ............................... 6% 20,9856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 370,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Bloque autónomo de emergencia IP66. 90 lúmenes, autonomía 1 hora.A061003007 Ud

Bloque autónomo de emergencia IP66. 90 lúmenes, autonomía 1 hora.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 4,56600,2000
MT30159 mTubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos 0,9480 3,79204,0000
MT30160 mCable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 0,4080 3,26408,0000
MT30161 uBloque autón. emergencia 90 lúmenes 1 hora de Autonomía y IP66. 70,8960 70,89601,0000

Mano de obra .................................................................... 9,2540
Materiales .......................................................................... 77,9520

Suma la partida ................................................................. 87,2100
Costes indirectos ............................... 6% 5,2326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 92,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Bloque autónomo de emergencia IP66. 440 lúmenes, autonomía 1 hora.A061003008 Ud

Bloque autónomo de emergencia IP66. 90 lúmenes, autonomía 1 hora.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 4,56600,2000
MT30159 mTubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos 0,9480 3,79204,0000
MT30160 mCable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 0,4080 3,26408,0000
MT30162 uBloque autón. emergencia 440 lúmenes 1 hora de Autonomía y IP66. 107,2200 107,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,2540
Materiales .......................................................................... 114,2760

Suma la partida ................................................................. 123,5300
Costes indirectos ............................... 6% 7,4118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 130,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A061004 MATERIAL AUXILIAR

Base de enchufe I+N+TT de 10/16 A, 250 VA061004001 Ud

Base de enchufe I+N+TT de 10/16 A, 250 V, incluso marco y caja de empo-
trar.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03901 UdBase de enchufe I+N+TT de 10/16 A, 250 V 13,4400 13,44001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,9768
Materiales .......................................................................... 13,4400

Suma la partida ................................................................. 18,4200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Base de enchufe estanco I+N+TT, de 10/16 A, 250A061004002 Ud

Base de enchufe estanco I+N+TT, de 10/16 A, 250 V, IP55 incluso caja pa-
ra montaje superficial.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03902 UdBase de enchufe estanco I+N+TT, de 10/16 A, 250 13,8600 13,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9768
Materiales .......................................................................... 13,8600

Suma la partida ................................................................. 18,8400
Costes indirectos ............................... 6% 1,1304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Pulsador estanco IP55 superficialA061004003 Ud

Pulsador estanco IP55, incluso caja para montaje superficial.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03903 UdPulsador estanco IP55 superficial 12,9800 12,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9768
Materiales .......................................................................... 12,9800

Suma la partida ................................................................. 17,9600
Costes indirectos ............................... 6% 1,0776
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Conmutador estanco IP55 superficialA061004004 Ud

Conmutador estanco IP55, incluso caja para montaje superficial. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03904 UdConmutador estanco IP55 superficial 13,9700 13,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9768
Materiales .......................................................................... 13,9700

Suma la partida ................................................................. 18,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Cruce estanco IP55 superficialA061004005 Ud

Cruce estanco IP55, incluso caja para montaje superficial.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03905 UdCruce estanco IP55 superficial 31,1300 31,13001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,9768
Materiales .......................................................................... 31,1300

Suma la partida ................................................................. 36,1100
Costes indirectos ............................... 6% 2,1666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 38,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Interruptor unipolarA061004006 Ud

Interruptor unipolar, incluso marco y caja de empotrar.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03906 UdInterruptor unipolar 14,3300 14,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9768
Materiales .......................................................................... 14,3300

Suma la partida ................................................................. 19,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1,1586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 20,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Interruptor  conmutador unipolarA061004007 Ud

Interruptor  conmutador unipolar, incluso marco y caja de empotrar.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03907 UdInterruptor  conmutador unipolar 20,5500 20,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9768
Materiales .......................................................................... 20,5500

Suma la partida ................................................................. 25,5300
Costes indirectos ............................... 6% 1,5318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 27,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Interruptor conmutador cruce unipolarA061004008 Ud

Interruptor conmutador cruce unipolar, incluso marco y caja de empotrar.

MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
EL03908 UdInterruptor conmutador cruce unipolar 25,6200 25,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9768
Materiales .......................................................................... 25,6200

Suma la partida ................................................................. 30,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1,8360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 32,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Toma de corriente tipo Cetac IP44, I+N+TT, de 16 AA061004009 Ud

Toma de corriente tipo Cetac IP44, I+N+TT, de 16 A, 230 V, con caja para
alojar una toma bipolar.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03909 UdToma de corriente tipo Cetac IP44, I+N+TT, de 16 A 36,8800 36,88001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,9768
Materiales .......................................................................... 36,8800

Suma la partida ................................................................. 41,8600
Costes indirectos ............................... 6% 2,5116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 44,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 32 AA061004010 Ud

Toma de corriente tipo Cetac IP44, I I I+TT, de 32 A,  400 V. con caja para
alojar una toma tripolar

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03910 UdToma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 32 A 53,5900 53,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9768
Materiales .......................................................................... 53,5900

Suma la partida ................................................................. 58,5700
Costes indirectos ............................... 6% 3,5142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 62,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 63 AA061004011 Ud

Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 63 A

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03911 UdToma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 63 A 99,7400 99,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9768
Materiales .......................................................................... 99,7400

Suma la partida ................................................................. 104,7200
Costes indirectos ............................... 6% 6,2832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 111,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS

Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 16 AA061004012 Ud

Toma de corriente tipo Cetac IP44, I I I+TT, de 16 A,  400 V. con caja para
alojar una toma tripolar

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
EL03912 UdToma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 16 A 30,5500 30,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9768
Materiales .......................................................................... 30,5500

Suma la partida ................................................................. 35,5300
Costes indirectos ............................... 6% 2,1318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 37,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Interruptor estanco, IP44 Normativa AtexA061004013 Ud

Interruptor estanco, IP44, marca Legrand, serie Plexo, incluso caja para
montaje superficial. Normativa Atex

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
EL03913 UdInterruptor estanco, IP44 Normativa Atex 72,9100 72,91001,0000
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Mano de obra .................................................................... 7,6996
Materiales .......................................................................... 72,9100

Suma la partida ................................................................. 80,6100
Costes indirectos ............................... 6% 4,8366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 85,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Conmutador estanco IP44 AtexA061004014 Ud

Conmutador estanco,  IP44,  marca  Legrand,  serie  Plexo, incluso caja pa-
ra montaje superficial.Normativa Atex

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
EL03914 UdConmutador estanco IP44 Atex 42,8600 42,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,6996
Materiales .......................................................................... 42,8600

Suma la partida ................................................................. 50,5600
Costes indirectos ............................... 6% 3,0336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 53,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Caja de distribución mecanizada con bornas  92 x 92 x 54 mmA061004015 Ud

Caja de distribución mecanizada con bornas de dimensiones 92 x 92 x 54
mm, material aluminio, tubos hasta métrica 25 mm. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
EL03915 UdCaja de distribución mecanizada con bornas  92 x 92 x 54 mm 29,0900 29,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7874
Materiales .......................................................................... 29,0900

Suma la partida ................................................................. 33,8800
Costes indirectos ............................... 6% 2,0328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 35,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Caja de distribución mecanizada con bornas 114x 114 x 60 mmA061004016 Ud

Caja de distribución mecanizada con bornas de dimensiones 114x 114 x 60
mm, material aluminio, tubos hasta métrica 25 mm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
EL03916 UdCaja de distribución mecanizada con bornas 114x 11 38,1000 38,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7874
Materiales .......................................................................... 38,1000

Suma la partida ................................................................. 42,8900
Costes indirectos ............................... 6% 2,5734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 45,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Caja de distribución mecanizada con bornas 134 x 134 x 72 mmA061004017 Ud

Caja de distribución mecanizada con bornas de dimensiones 134 x 134 x
72 mm, material aluminio, tubos hasta métrica 32 mm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
EL03917 UdCaja de distribución mecanizada con bornas 134 x 134 x 72 mm 47,7400 47,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,7874
Materiales .......................................................................... 47,7400

Suma la partida ................................................................. 52,5300
Costes indirectos ............................... 6% 3,1518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 55,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Caja de distribución mecanizada con bornas  166 x 166 x 84 mmA061004018 Ud

Caja de distribución mecanizada con bornas de dimensiones 166 x 166 x
84 mm, material aluminio, tubos hasta métrica 40 mm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
EL03918 UdCaja de distribución mecanizada con bornas  166 x 166 x 84 mm 75,1400 75,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7874
Materiales .......................................................................... 75,1400

Suma la partida ................................................................. 79,9300
Costes indirectos ............................... 6% 4,7958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 84,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 98 x 98 x 58 mmA061004019 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación superficial, IP547,
con tapa atornillada de 98 x 98 x 58 mm, para tubo métrica 25.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL03919 UdCaja de registro de material plástico 98 x 98 x 58 mm 12,7300 12,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9572
Materiales .......................................................................... 12,7300

Suma la partida ................................................................. 15,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 139 x 119 x 70 mmA061004020 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación superficial, IP547,
con tapa atornillada de 139 x 119 x 70 mm, para tubo métrica 32.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL03920 UdCaja de registro de material plástico 139 x 119 x 70 14,4700 14,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9572
Materiales .......................................................................... 14,4700

Suma la partida ................................................................. 17,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1,0458
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 18,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 167 x 125 x 82 mmA061004021 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación superficial, IP547,
con tapa atornillada de 167 x 125 x 82 mm, para tubo métrica 40.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL03921 UdCaja de registro de material plástico 167 x 125 x 82 mm 16,2800 16,28001,0000

97723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2,9572
Materiales .......................................................................... 16,2800

Suma la partida ................................................................. 19,2400
Costes indirectos ............................... 6% 1,1544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 20,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 100 x 100 x 50 mmA061004022 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación empotrada,de dimen-
siones 100 x 100 x 50 mm con tapa, para tubo métrica 25.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL03922 UdCaja de registro de material plástico 100 x 100 x 50 mm 13,6200 13,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9572
Materiales .......................................................................... 13,6200

Suma la partida ................................................................. 16,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,9948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 160 x 100 x 50 mmA061004023 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación empotrada,de dimen-
siones 160 x 100 x 50 mm con tapa, para tubo métrica 25.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL03923 UdCaja de registro de material plástico 160 x 100 x 50 mm 16,8400 16,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9572
Materiales .......................................................................... 16,8400

Suma la partida ................................................................. 19,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1,1880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 200 x 130 x 60 mmA061004024 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación empotrada,de dimen-
siones 200 x 130 x 60 mm con tapa, para tubo métrica 32.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL03924 UdCaja de registro de material plástico 200 x 130 x 60 mm 18,3800 18,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9572
Materiales .......................................................................... 18,3800

Suma la partida ................................................................. 21,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1,2804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 200 x 200 x 65 mmA061004025 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación empotrada,de dimen-
siones 200 x 200 x 65 mm con tapa, para tubo métrica 32.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
EL03925 UdCaja de registro de material plástico 200 x 200 x 65 mm 20,6400 20,64001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,9572
Materiales .......................................................................... 20,6400

Suma la partida ................................................................. 23,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1,4160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 25,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

A0611 RED DE TIERRAS

A061101 CABLEADO Y ACCESORIOS

Cable de cobre desnudo 35 mm²A061101001 m

Cable de cobre desnudo 
ꞏꞏ  Características:
ꞏ Tipo: Cobre desnudo
ꞏ  Carga de rotura (Kg/mm²): 250 a 300 N/mm²
ꞏ  Alargamiento de rotura (%): 25 a 30 % 
ꞏ  Secciónn unitaria: 35 mm²
ꞏ  Punto de fusión (ºC): 1.083 ºC
ꞏ  Densidad (Kg/dm³): 8,89
ꞏ  Material cobre electrolítico recocido. E.T.G.-22

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL03301 mCable de cobre desnudo 35 mm² 5,7500 5,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 5,7500

Suma la partida ................................................................. 7,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Cable de cobre desnudo 50 mm²A061101002 m

Cable de cobre desnudo 
ꞏꞏ  Características:
ꞏ Tipo: Cobre desnudo
ꞏ  Carga de rotura (Kg/mm²): 250 a 300 N/mm²
ꞏ  Alargamiento de rotura (%): 25 a 30 % 
ꞏ  Secciónn unitaria: 50 mm²
ꞏ  Punto de fusión (ºC): 1.083 ºC
ꞏ  Densidad (Kg/dm³): 8,89
ꞏ  Material cobre electrolítico recocido. E.T.G.-22

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL03302 mCable de cobre desnudo 50 mm² 7,5600 7,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 7,5600

Suma la partida ................................................................. 9,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5628
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Pica de acero cobrizado toma de tierraA061101003 Ud

Pica de acero cobrizado toma de tierra de 2.000 mm de longitud y 14,3 mm
de diámetro, para cable de 50 mm².

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
EL03303 UdPica de acero cobrizado toma de tierra 18,0000 18,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,5868
Materiales .......................................................................... 18,0000

Suma la partida ................................................................. 19,5900
Costes indirectos ............................... 6% 1,1754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 20,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-picaA061101004 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-pica, para pica de 2.000 mm de longitud y
14,3 de diámetro, para cable de 50 mm².

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
EL03304 UdSoldadura aluminotérmica cable-pica 20,5500 20,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3020
Materiales .......................................................................... 20,5500

Suma la partida ................................................................. 38,8500
Costes indirectos ............................... 6% 2,3310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 41,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/50A061101005 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/50 mm² de sección.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
EL03305 UdSoldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/50 18,9200 18,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3020
Materiales .......................................................................... 18,9200

Suma la partida ................................................................. 37,2200
Costes indirectos ............................... 6% 2,2332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 39,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/35A061101006 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/35 mm² de sección.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
EL03306 UdSoldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/35 17,9300 17,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3020
Materiales .......................................................................... 17,9300

Suma la partida ................................................................. 36,2300
Costes indirectos ............................... 6% 2,1738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 38,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35A061101007 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 mm² de sección.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
EL03307 UdSoldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 16,4400 16,44001,0000
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Mano de obra .................................................................... 18,3020
Materiales .......................................................................... 16,4400

Suma la partida ................................................................. 34,7400
Costes indirectos ............................... 6% 2,0844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 36,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-redondo de 35 mm²A061101008 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-redondo de armadura, para cable de 35
mm² de sección.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
EL03308 UdSoldadura aluminotérmica cable-redondo de 35 mm² 22,3300 22,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3020
Materiales .......................................................................... 22,3300

Suma la partida ................................................................. 40,6300
Costes indirectos ............................... 6% 2,4378
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 43,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Puente de corte y comprobación de la resistenciaA061101009 Ud

Puente de corte y comprobación de la resistencia de la puesta a tierra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 22,54001,0000
EL03309 UdPuente de corte y comprobación de la resistencia 23,4300 23,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,2600
Materiales .......................................................................... 23,4300

Suma la partida ................................................................. 57,6900
Costes indirectos ............................... 6% 3,4614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 61,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Arqueta de registro para comprobación de las tierrasA061101010 Ud

Arqueta de registro para comprobación de las tomas de tierra 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 45,08002,0000
EL03310 UdArqueta de registro para comprobación tierras 69,9600 69,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,5200
Materiales .......................................................................... 69,9600

Suma la partida ................................................................. 138,4800
Costes indirectos ............................... 6% 8,3088
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 146,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

A061102 PARARRAYOS
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Pararrayos ionizantes de 70m de diámetro de acción.A061102001 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 70 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m de
altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco y
vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radiológi-
cos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y ele-
mentos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos. Fa-
bricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de co-
bre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Mate-
rial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elementos
de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 360,640016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL03401 UdPararrayos ionizantes de 70m de diámetro de acción 3.547,8200 3.547,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 548,1600
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 3.547,8200

Suma la partida ................................................................. 4.316,4600
Costes indirectos ............................... 6% 258,9876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 4.575,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pararrayos ionizantes de 96 m de diámetro de acción.A061102002 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 96 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m de
altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco y
vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radiológi-
cos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y ele-
mentos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos. Fa-
bricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de co-
bre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Mate-
rial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elementos
de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 360,640016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL03402 UdPararrayos ionizantes de 96 m de diámetro de acción. 4.282,4800 4.282,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 548,1600
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 4.282,4800

Suma la partida ................................................................. 5.051,1200
Costes indirectos ............................... 6% 303,0672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5.354,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Pararrayos ionizantes de 105 m de diámetro de acción.A061102003 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 105 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m de
altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco y
vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radiológi-
cos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y ele-
mentos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos. Fa-
bricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de co-
bre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Mate-
rial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elementos
de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 360,640016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
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EL03403 UdPararrayos ionizantes de 105 m de diámetro de acción. 4.432,4800 4.432,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 548,1600
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 4.432,4800

Suma la partida ................................................................. 5.201,1200
Costes indirectos ............................... 6% 312,0672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5.513,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Pararrayos ionizantes de 117 m de diámetro de acción.A061102004 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 117 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m de
altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco y
vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radiológi-
cos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y ele-
mentos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos. Fa-
bricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de co-
bre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Mate-
rial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elementos
de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 360,640016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL03404 UdPararrayos ionizantes de 117 m de diámetro de acción. 4.567,4800 4.567,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 548,1600
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 4.567,4800

Suma la partida ................................................................. 5.336,1200
Costes indirectos ............................... 6% 320,1672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5.656,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Pararrayos ionizantes de 128 m de diámetro de acción.A061102005 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 128 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m de
altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco y
vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radiológi-
cos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y ele-
mentos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos. Fa-
bricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de co-
bre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Mate-
rial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elementos
de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 360,640016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL03405 UdPararrayos ionizantes de 128 m de diámetro de acción. 4.722,4800 4.722,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 548,1600
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 4.722,4800

Suma la partida ................................................................. 5.491,1200
Costes indirectos ............................... 6% 329,4672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5.820,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Sistema de protección contra el rayoA061102006 Ud

Suministro e instalación del sistema externo de protección contra el rayo
formado por 4 pararrayos con dispositivo de cebado electropulsante, 3 con
tiempo de avance en el cebado de 60 µs y 1 con tiempo de 15 µs, con Cer-
tificación de Producto AENOR, según CTE DB-SUA-8 y UNE 21186, con
verificación remota. Totalmente montado, instalado, conexionado y compro-
bado según CTE DB-SUA-8 y UNE 21186:2011. Con ayudas de albañilería
y elementos de elevación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6.821,0400291,0000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 1.926,960024,0000
MT30187 UdPararrayos con dispositivo de cebado de 60 µs 4.089,3000 12.267,90003,0000
MT30188 UdPararrayos con dispositivo de cebado de 15 µs 3.000,2520 3.000,25201,0000
MT30189 UdGrapa hebilla inoxidable para pletina 8,8080 308,280035,0000
MT30190 UdConexión con soldadura 72,5040 870,048012,0000
MT30191 UdTubo proteccion para pletina 2 m galvanizado 55,8960 223,58404,0000
MT30192 UdMástil 6 m x 11/2" galvanizado (2x3m) 269,3640 1.077,45604,0000
MT30193 mPletina Cu estañado de 30x2mm (en m) 48,0960 4.809,6000100,0000
MT30194 UdVia de chispas para union de tierras 263,7120 1.054,84804,0000
MT30195 UdAnclaje ligero 30 cm (2soportes) atornillable 146,4480 585,79204,0000
MT30196 UdPica acero cobrizado 254 u 2000x16 mm rosca 5/8" 50,7480 608,976012,0000
MT30197 UdContador electromecánico rayos 514,6800 2.058,72004,0000
MT30198 UdPuente comprobación y equipotencialidad 97,9920 391,96804,0000
MT30199 UdManguito paralelo latón para cable/pletina 23,3640 70,09203,0000
MT30200 UdPieza adaptación latón M20 mástil 1 1/2" p cab/pletina 76,9560 307,82404,0000
MT30201 UdGel para la mejora de conductividad de lterreno 97,8480 391,39204,0000
MT30202 UdArqueta registro polipropileno 250x250x250 mm 129,2400 1.033,92008,0000

Mano de obra .................................................................... 6.821,0400
Maquinaria......................................................................... 1.926,9600
Materiales .......................................................................... 29.060,6520

Suma la partida ................................................................. 37.808,6500
Costes indirectos ............................... 6% 2.268,5190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 40.077,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL SETENTA Y SIETE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

A0612 GRUPO ELECTRÓGENO

Grupo electrógeno de 60 kVAA061200001 Ud

Grupo electrógeno de 60 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y 66kVA
de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo.
Interruptor automático de mando manual 4x 100 A.
Dimensiones: 1870x994x1358 mm , peso: 1232 kg ODM. Consumo 12 l/h
Depósito de combustible de 180 litros de capacidad con indicador de nivel.
Autonomía de 15 h 
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL03501 UdGrupo electrógeno de 60 kVA 12.300,9000 12.300,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 367,3600
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 12.300,9000

Suma la partida ................................................................. 12.833,6200
Costes indirectos ............................... 6% 770,0172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 13.603,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Grupo electrógeno de 227 kVAA061200002 Ud

Grupo electrógeno de 227 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y
250kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo
mod. 
Interruptor automático de mando manual 4x 400 A. 
Dimensiones: 2370x1114x1533mm, peso: 2170 kg ODM. Consumo 35,9
l/h Depósito de combustible de 340 litros de capacidad con indicador de ni-
vel. Autonomía de 9,4 h 
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL03502 UdGrupo electrógeno de 227 kVA 45.176,8600 45.176,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 367,3600
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 45.176,8600

Suma la partida ................................................................. 45.709,5800
Costes indirectos ............................... 6% 2.742,5748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 48.452,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Grupo electrógeno de 500 kVAA061200003 Ud

Grupo electrógeno de 500 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y
550kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo
mod. 
Interruptor automático de mando manual 4x 800 A.   
Dimensiones: 3470x1500x2043 mm, peso: 4160 kg. Consumo 75,4 l/h De-
pósito de combustible de 500 litros de capacidad con indicador de nivel. Au-
tonomía de 6,6 h 
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL03503 UdGrupo electrógeno de 500 kVA 85.590,5800 85.590,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 367,3600
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 85.590,5800

Suma la partida ................................................................. 86.123,3000
Costes indirectos ............................... 6% 5.167,3980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 91.290,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Grupo electrógeno de 1000 kVAA061200004 Ud

Grupo electrógeno de 1000 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y
1100kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo.
Dimensiones: 4315x1673x2075 mm, peso: 6880 kg ODM. Consumo 169
l/h       
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 375,040016,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 359,680016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
EL03504 UdGrupo electrógeno de 1000 kVA 125.900,0000 125.900,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 734,7200
Maquinaria......................................................................... 330,7200
Materiales .......................................................................... 125.900,0000

Suma la partida ................................................................. 126.965,4400
Costes indirectos ............................... 6% 7.617,9264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 134.583,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Grupo electrógeno  de 1275 kVAA061200005 Ud

Grupo electrógeno  de 1275 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y
1403kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo
mod. 
Interruptor automático de mando manual 4x 2000 A.   
Dimensiones: 4310x2000x2365 mm , peso: 10975 kg ODM. Consumo 193 
l/h       
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada.   

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 375,040016,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 359,680016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
EL03505 UdGrupo electrógeno de 1275 kVA 302.133,5700 302.133,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 734,7200
Maquinaria......................................................................... 330,7200
Materiales .......................................................................... 302.133,5700

Suma la partida ................................................................. 303.199,0100
Costes indirectos ............................... 6% 18.191,9406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 321.390,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS
NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 66 kVAA061200006 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 66 kVA, incluido si-
lencioso

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 112,40005,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL03506 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 66 kVA 2.422,9500 2.422,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 182,7200
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 2.422,9500

Suma la partida ................................................................. 2.771,0300
Costes indirectos ............................... 6% 166,2618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 2.937,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 250 kVAA061200007 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 250 kVA, incluido si-
lencioso

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 112,40005,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL03507 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 250 kVA 6.455,7100 6.455,71001,0000
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Mano de obra .................................................................... 182,7200
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 6.455,7100

Suma la partida ................................................................. 6.803,7900
Costes indirectos ............................... 6% 408,2274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 7.212,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 550kVAA061200008 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 550kVA, incluido si-
lencioso

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 112,40005,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL03508 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 550kVA 14.109,3100 14.109,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 182,7200
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 14.109,3100

Suma la partida ................................................................. 14.457,3900
Costes indirectos ............................... 6% 867,4434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 15.324,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1100 kVAA061200009 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 1100 kVA, incluido
silencioso

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 140,64006,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
EL03509 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1100 kVA 17.210,0300 17.210,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 320,4800
Maquinaria......................................................................... 330,7200
Materiales .......................................................................... 17.210,0300

Suma la partida ................................................................. 17.861,2300
Costes indirectos ............................... 6% 1.071,6738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 18.932,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1400 kVAA061200010 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 1400 kVA, incluido
silencioso

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 140,64006,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
EL03510 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1400 kVA 64.263,5000 64.263,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 320,4800
Maquinaria......................................................................... 330,7200
Materiales .......................................................................... 64.263,5000

Suma la partida ................................................................. 64.914,7000
Costes indirectos ............................... 6% 3.894,8820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 68.809,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A0613 BLINDOBARRAS

Canalización prefabricada 1000 AA061300001 m

Canalización prefabricada para conexión en aluminio para una intensidad
máxima de 1.000 A, incluido parte proporcional de accesorios (codos, termi-
nales, uniones, soportes, tornillería, etc.) para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 360,640016,0000
EL04001 mCanalización prefabricada 1000 A 8.195,4000 8.195,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 548,1600
Materiales .......................................................................... 8.195,4000

Suma la partida ................................................................. 8.743,5600
Costes indirectos ............................... 6% 524,6136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 9.268,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Canalización prefabricada 1600 AA061300002 m

Canalización prefabricada para conexión en aluminio para una intensidad
máxima de 1.600 A, incluido parte proporcional de accesorios (codos, termi-
nales, uniones, soportes, tornillería, etc.) para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 234,400010,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 405,720018,0000
EL04002 mCanalización prefabricada 1600 A 8.775,4300 8.775,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 640,1200
Materiales .......................................................................... 8.775,4300

Suma la partida ................................................................. 9.415,5500
Costes indirectos ............................... 6% 564,9330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 9.980,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Canalización prefabricada 2.500 AA061300003 m

Canalización prefabricada para conexión en aluminio para una intensidad
máxima de 2.500 A, incluido parte proporcional de accesorios (codos, termi-
nales, uniones, soportes, tornillería, etc.) para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 351,600015,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 495,880022,0000
EL04003 mCanalización prefabricada 2.500 A 9.653,7900 9.653,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 847,4800
Materiales .......................................................................... 9.653,7900

Suma la partida ................................................................. 10.501,2700
Costes indirectos ............................... 6% 630,0762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 11.131,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0614 VARIOS
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Videoportero automáticoA061400001 Ud

Placa aluminio extrusionado. Telecámara CCD B/N o color. Pulsador luz
auto-iluminado. Medidas exteriores 134x265 mm. Monitor Platea hasta 3 te-
léfonos.Utilizar abrepuertas 12V DC corriente continua.
Elementos comunes:
* Módulo rejilla 1 pulsador
* Módulo transmisor
* Módulo microprocesado
* Módulo control accesos
* Conjunto cabezales
* Caja empotrar
* Módulo receptor vídeo
* Regleta conexión
* Fuente alimentación
* Kit B/N 1 línea
* Módulo sonido con telecámara B/N
* Kit color 1 línea
*Módulo sonido de  telecámara color
* Platea Plus Color Monitor videoportero
Incluyendo canalizaciones y cableado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 45,08002,0000
EL04101 UdVideoportero automático 1.505,8900 1.505,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,8000
Materiales .......................................................................... 1.505,8900

Suma la partida ................................................................. 1.562,6900
Costes indirectos ............................... 6% 93,7614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.656,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Centralita 408 de 4/6 unidadesA061400002 Ud

Centralita 408 de 4/6 incluyendo los teléfonos en el Edificio de Control, re-
partidos en diferentes lugares incluida la instalación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 117,20005,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 270,480012,0000
EL04102 udCentralita 408 de 4/6 unidades 2.991,1600 2.991,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 387,6800
Materiales .......................................................................... 2.991,1600

Suma la partida ................................................................. 3.378,8400
Costes indirectos ............................... 6% 202,7304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 3.581,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Comunicación vía a móvil.A061400003 Ud

Comunicación vía a móvil.
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000

Mano de obra .................................................................... 15,9580

Suma la partida ................................................................. 15,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,9576
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Sistema de megafoníaA061400004 Ud

Sistema de megafonía compuesto por:
- Cuatro (4) megáfonos.
- Un (1) amplificador reproductor.
- Cableado y sistema de soportacion.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 135,24006,0000
EL04004 UdSistema de megafonía 3.557,7600 3.557,76001,0000
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Mano de obra .................................................................... 182,1200
Materiales .......................................................................... 3.557,7600

Suma la partida ................................................................. 3.739,8800
Costes indirectos ............................... 6% 224,3928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 3.964,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Sistema de Vigilancia por CCTVA061400005 Ud

Sistema de Vigilancia por CCTV formado por:
- 13 cámaras policromadas de 795 x 596 pixeles 480 líneas con carcasa
para exterior
- 1 video grabadores de 16 entradas 320 GB 100 l/s
- 1 monitor LCD de 19"
Material para instalación:pies para cámaras, cableado de alimentación y
emisión de imagén.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 351,600015,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 1.014,300045,0000
EL04005 UdSistema de Vigilancia por CCTV 25.820,6600 25.820,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.365,9000
Materiales .......................................................................... 25.820,6600

Suma la partida ................................................................. 27.186,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1.631,1936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 28.817,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Control de acceso codificadoA061400006 Ud

Kit control de acceso codificado compuesto por:
. Módulo RFI.
. Bastidor y frontal
. Caja de empotrar 1 módulo
. Alimentador E-30
. 5 tarjetas

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 45,08002,0000
EL04006 UdControl de acceso codificado 374,7000 374,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,8000
Materiales .......................................................................... 374,7000

Suma la partida ................................................................. 431,5000
Costes indirectos ............................... 6% 25,8900

TOTAL PARTIDA................................................... 457,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro auxiliar de tomas de corrienteA061400007 Ud

Cuadro auxiliar de tomas de corriente con pasillo lateral de doble aislamien-
to (clase II), resistente al fuego o a calores anormales IP-65 segun IEC
60529 IK09 con capacidad para 24 modulos de 18mm compuesto por dos
filas de 12modulos cada una de dimensiones 460x448x160mm con puerta
estanca transparente verde e incluyendo una toma Schucko empotrada
65x65 azul, 1base empotrada salida recta 16A 3P+N y 1 base empotrada
salida recta 16A 3P+N+T IP67. Incluye p.p. pequeño material, medios auxi-
liares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 45,08002,0000
EL04007 UdCuadro auxiliar de tomas de corriente 285,2900 285,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,8000
Materiales .......................................................................... 285,2900

Suma la partida ................................................................. 342,0900
Costes indirectos ............................... 6% 20,5254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 362,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Caja estanca de material de alumnio 2 marcha y 1 paroA061400008 Ud

Caja estanca de material de alumnio con  dos pulsador de marcha y otro
de paro tipo seta con retención.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 45,08002,0000
EL04008 UdCaja estanca de material de alumnio 2 marcha y 1 paro 209,1800 209,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,8000
Materiales .......................................................................... 209,1800

Suma la partida ................................................................. 265,9800
Costes indirectos ............................... 6% 15,9588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 281,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Caja estanca de material de alumnio 1 marcha y 1 paroA061400009 Ud

Caja estanca de material de alumnio con  un pulsador de marcha y otro de
paro tipo seta con retención.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 33,81001,5000
EL04009 UdCaja estanca de material de alumnio 1 marcha y 1 paro 158,5100 158,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,5300
Materiales .......................................................................... 158,5100

Suma la partida ................................................................. 204,0400
Costes indirectos ............................... 6% 12,2424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 216,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Soporte galvanizado para botonera de  1.000  x  300 mmA061400010 Ud

Soporte galvanizado para botonera de dimensiones 1.000 x 300 mm,  espe-
sor 5 mm

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 22,54001,0000
EL04010 UdSoporte galvanizado para botonera de  1.000  x  300 mm 113,8900 113,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,2600
Materiales .......................................................................... 113,8900

Suma la partida ................................................................. 148,1500
Costes indirectos ............................... 6% 8,8890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 157,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Arqueta registrable prefabricada hormigón armado AG-1000 M3/T3A061400011 Ud

Arqueta prefabricada en zona de transito de vehículos, registrable de hormi-
gón armado, modelo AG-1000x1000, completa, según NI 50.20.41, incluso
con tapa y marco modelo M3 T3 o equivalente segun NI 50.20.02, con logo-
tipo de I-DE, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de
15 cm de espesor, por proveedor, vendedor y tipo aceptado por I-DE (Iber-
drola), incluso p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, y
con p.p. de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 71,37003,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 3,73200,0500
MT30163 uTapa/marco redonda I-DE M3/T3 D-400 194,4000 194,40001,0000
MT30164 uArqueta prefabricada hormigón. 100x100 cm Modelo AG 900,0000 900,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 141,6900
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.098,1320

Suma la partida ................................................................. 1.267,3800
Costes indirectos ............................... 6% 76,0428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.343,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Botonera pulsador paro emergenciaA061400012 Ud

Botonera pulsador marcha paro emergencia IP65, aceptado por la D.F. con
botón rojo de paro de emergencia y botón verde de apertura, colocado so-
bre soporte de 1 m de altura mediante perfil en U perforado de acero galva-
nizado, de dimensiones 35,5x35,5x1,5 mm, anclado al suelo mediante tala-
dros y placa de 60x40 mm, debidamente rotulado, completamente instala-
do, conexionado y funcionando.

MT30165 uBotonera pulsador paro de emergencia 193,6080 193,60801,0000

Materiales .......................................................................... 193,6080

Suma la partida ................................................................. 193,6100
Costes indirectos ............................... 6% 11,6166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 205,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS
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A07 EDIFICACIÓN

A0701 ESTRUCTURAS

A070101 ESTRUCTURAS METÁLICAS

Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR, en perfilesA070101001 kg

Suministro y colocación en obra de acero laminado estructural S 275 JR en
chapas y perfiles laminados según peso teórico, incluso p.p. de despuntes,
cortes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión, totalmente montado.

MO00002 hCapataz 23,7900 0,47580,0200
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MQ07001 hGrúa automóvil 10 t 62,7000 0,09410,0015
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,20100,0500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 0,53950,0500
MT08204 kgAcero S 275 JR 1,6100 1,69051,0500
MT08301 kgMinio electrolítico 16,7800 0,08390,0050
MT08302 kgDisolvente universal 11,4500 0,05730,0050

Mano de obra .................................................................... 1,3942
Maquinaria......................................................................... 0,8346
Materiales .......................................................................... 1,8317

Suma la partida ................................................................. 4,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizadoA070101002 kg

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas y
perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teórico,
incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas especiales,
totalmente montado.

MO00002 hCapataz 23,7900 1,18950,0500
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,58600,0250
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,56200,0250
MQ07001 hGrúa automóvil 10 t 62,7000 0,12540,0020
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,20100,0500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 0,53950,0500
MT08205 kgAcero galvanizado en caliente S 275 JR 2,5400 2,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3375
Maquinaria......................................................................... 0,8659
Materiales .......................................................................... 2,5400

Suma la partida ................................................................. 5,7400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Suministro y colocación acero inoxidable AISI 316A070101003 kg

Suministro y colocación en obra de acero inoxidable con doble cordón de
soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco
sumergido de calidad AISI-316, conforme a la normativa vigente, para cal-
derería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de des-
puntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

MO00002 hCapataz 23,7900 0,35690,0150
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MQ07001 hGrúa automóvil 10 t 62,7000 0,12540,0020
MT08206 kgAcero inoxidable 14,0300 14,03001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,2753
Maquinaria......................................................................... 0,1254
Materiales .......................................................................... 14,0300

Suma la partida ................................................................. 15,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,9258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 16,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridadA070101004 m²

Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante
y de seguridad, (en paneles de 1.000x2.000 mm), formada por doble pleti-
na dentada de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente,
en cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección por debajo de la
pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de 8x8
mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o pletina de
30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y
colocada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT11901 m²Rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante 45,4900 45,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 45,4900

Suma la partida ................................................................. 68,4800
Costes indirectos ............................... 6% 4,1088
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 72,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso peatonalA070101005 m²

Suministro y colocación de emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316
paso peatonal 500 kg. sobre un área de 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT11902 m²Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso peatonal 500 kg 184,3800 184,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 184,3800

Suma la partida ................................................................. 207,3700
Costes indirectos ............................... 6% 12,4422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 219,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso turismosA070101006 m²

Suministro y colocación de emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316
paso de turismos 400 kg. sobre una superficie de 120x120 mm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT11903 m²Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso turismos 298,7700 298,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 298,7700

Suma la partida ................................................................. 321,7600
Costes indirectos ............................... 6% 19,3056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 341,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SIETE CÉNTIMOS
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Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso camionesA070101007 m²

Suministro y colocación de emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316
paso de camiones 1500 kg. sobre una superficie de 300x300 mm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT11904 m²Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso camiones 362,0600 362,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 362,0600

Suma la partida ................................................................. 385,0500
Costes indirectos ............................... 6% 23,1030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 408,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Plataforma de chapa estriadaA070101008 m²

Suministro y colocación de plataforma formada por chapa estriada de 7
mm, incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldadu-
ras, totalmente terminada y colocada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT11905 m²Chapa estriada de 7 mm, incluso parte proporcional de recercados 79,2400 79,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 79,2400

Suma la partida ................................................................. 102,2300
Costes indirectos ............................... 6% 6,1338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 108,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Peldaño rejilla tramexA07010109 m

Peldaño de rejilla tipo tramex galvanizada de 30x30 mm de cuadro, de do-
ble pletina de diente de sierra montado sobre pletina de 3,0 cm con pavi-
mento perforado de abertura máxima de intersticios de 8 mm, incluso p.p.
de recercados, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminado y colo-
cado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MT11906 udPeldaño de rejilla tipo tramex galvanizada de 30x30 mm de cuadro 102,1500 102,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4500
Materiales .......................................................................... 102,1500

Suma la partida ................................................................. 113,6000
Costes indirectos ............................... 6% 6,8160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 120,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Peldaño chapa estriadaA070101010 m

Peldaño de chapa estriada de 7 mm incluso parte proporcional de recerca-
dos, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminado y colocado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MT11907 udPeldaño de chapa estriada de 7 mm 111,7400 111,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 11,4500
Materiales .......................................................................... 111,7400

Suma la partida ................................................................. 123,1900
Costes indirectos ............................... 6% 7,3914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 130,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Barandilla tubo metálico H=1 m, pintadaA070101011 m

Barandilla metálica de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,00
m, compuesta por montantes separados cada 1,80 m, pasamanos y trave-
saño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 5 mm, incluso placas y torni-
llos de anclaje, pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de mi-
nio o antioxidante, previo rascado de los óxidos y limpieza manual. Total-
mente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MT11908 mBarandilla metálica de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm 137,1000 137,10001,0000
MT12323 kgMinio electrolítico 10,8600 1,08600,1000
MT12324 kgDisolvente universal 7,4100 0,74100,1000
MT12312 lPintura esmalte satinado 16,8300 3,36600,2000

Mano de obra .................................................................... 18,3920
Materiales .......................................................................... 142,2930

Suma la partida ................................................................. 160,6900
Costes indirectos ............................... 6% 9,6414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 170,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Barandilla de acero inoxidableA070101012 m

Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta
por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con dos
anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tu-
bo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de diáme-
tro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 27,04801,2000
MT11909 mBarandilla de acero inoxidable 340,7600 340,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,1760
Materiales .......................................................................... 340,7600

Suma la partida ................................................................. 395,9400
Costes indirectos ............................... 6% 23,7564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 419,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Escalera metálicaA070101013 m

Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de diámetro, y dis-
tancia entre peldaños de 30 cm, incluso jaula de protección, chapas y torni-
llos de anclaje, pintura de protección antioxidante y pintura de acabado en
color totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 22,54001,0000
MT11910 mEscalera metálica 97,6200 97,62001,0000
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Mano de obra .................................................................... 45,9800
Materiales .......................................................................... 97,6200

Suma la partida ................................................................. 143,6000
Costes indirectos ............................... 6% 8,6160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 152,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Cadena de protecciónA070101014 m

Cadena de protección en escaleras y plataformas de acero galvanizado, in-
cluso elementos de sujeción. Totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO00005 hAyudante 22,5400 1,12700,0500
MT11911 mCadena de protección 6,2800 6,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3614
Materiales .......................................................................... 6,2800

Suma la partida ................................................................. 7,6400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Acero S235 JRC en correas metálicasA070101015 kg

Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas
simples de perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z,
acabado galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones atornilladas en
obra. Criterio de valoración económica: El precio incluye los tornillos, los
cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel que actuará como
cubierta. Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación
de las correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecu-
ción de las uniones atornilladas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,65630,0280
MO00002 hCapataz 23,7900 0,38060,0160
MT30000 kgAcero UNE-EN 10162 S235JRC 2,1560 2,15601,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0369
Materiales .......................................................................... 2,1560

Suma la partida ................................................................. 3,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Acero en pieza especial a partir de tubo de acero liso helicoidal Ø variableA070101016 kg

Acero S275 JR, o equivalente, en pieza especial conformada según planos
a partir de tubos de acero liso helicoidal de hasta DN 1400, incluso cortes,
soldaduras, bridas, recubrimientos y protecciones, totalmente montado en
obra.

MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,13490,0060
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,17860,0080
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,18750,0080
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 0,52020,0060

MT30166 kgAcero S275 JR en piezas especiales conform. en taller, p.o. 4,3800 4,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,5010
Maquinaria......................................................................... 0,5202
Materiales .......................................................................... 4,3800

Suma la partida ................................................................. 5,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Acero S275 JR galvanizado en soporte para tuberíasA070101017 kg

Suministro de kg de soporte en calidad S275 JR galvanizado en caliente.
Tornillería calidad A4. Incluida parte pp de abrazaderas.

MO00006 hPeón especialista 22,4800 0,74180,0330
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,51780,0680
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,38800,0060
MT30167 kgAcero S275 JR galvanizado en soportes para tuberías 6,0000 6,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2596
Maquinaria......................................................................... 0,3880
Materiales .......................................................................... 6,0000

Suma la partida ................................................................. 8,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Placa de anclaje de acero 400x400x20, con pernos Ø 16A070101018 Ud

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con tala-
dro central biselado, de 400x400 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos solda-
dos, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de diámetro
y 50 cm de longitud total. Criterio de valoración económica: El precio inclu-
ye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las pie-
zas especiales y los lementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y
preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional de la placa. Aplomado y  nivelación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 14,25150,6080
MO00002 hCapataz 23,7900 14,46430,6080
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,06030,0150
MT30168 kgPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones

estructurales.
2,4120 60,589425,1200

MT30169 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,  B 500
SD

1,9320 12,19096,3100

Mano de obra .................................................................... 28,7158
Maquinaria......................................................................... 0,0603
Materiales .......................................................................... 72,7803

Suma la partida ................................................................. 101,5600
Costes indirectos ............................... 6% 6,0936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 107,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Placa de anclaje de acero 400x400x20, con 8 pernos Ø 20A070101019 Ud

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con tala-
dro central biselado, de 400x400 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos solda-
dos,  e acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de diámetro y
60 cm de longitud total. Criterio de valoración económica: El precio incluye
los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas
especiales y los elementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y pre-
paración del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 14,90780,6360
MO00002 hCapataz 23,7900 15,13040,6360

99823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,06030,0150
MT30168 kgPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones

estructurales.
2,4120 60,589425,1200

MT30169 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,  B 500
SD

1,9320 22,859411,8320

Mano de obra .................................................................... 30,0382
Maquinaria......................................................................... 0,0603
Materiales .......................................................................... 83,4488

Suma la partida ................................................................. 113,5500
Costes indirectos ............................... 6% 6,8130
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 120,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Placa de anclaje de acero 450x450x20, con 8 pernos Ø 20A070101020 Ud

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con tala-
dro central biselado, de 450x450 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos solda-
dos, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de diámetro
y 60 cm de longitud total. Criterio de valoración económica: El precio inclu-
ye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las pie-
zas especiales y los elementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y
preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,25180,7360
MO00002 hCapataz 23,7900 17,50940,7360
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,06030,0150
MT30168 kgPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones

estructurales.
2,4120 76,684731,7930

MT30169 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,  B 500
SD

1,9320 22,859411,8320

Mano de obra .................................................................... 34,7612
Maquinaria......................................................................... 0,0603
Materiales .......................................................................... 99,5441

Suma la partida ................................................................. 134,3700
Costes indirectos ............................... 6% 8,0622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 142,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A070102 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 3 m de altura sin ménsulasA070102001 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin mén-
sulas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 11,24000,5000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 28,15090,2520
MT08901 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m de altura, sin

ménsulas.
225,5700 225,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,1000
Maquinaria......................................................................... 28,1509
Materiales .......................................................................... 225,5700

Suma la partida ................................................................. 270,8200
Costes indirectos ............................... 6% 16,2492
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 287,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SIETE CÉNTIMOS
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Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 5 m de altura sin ménsulasA070102002 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 5 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin mén-
sulas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,96960,3400
MO00006 hPeón especialista 22,4800 15,28640,6800
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 37,53460,3360
MT08902 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m de altura, sin

ménsulas.
392,9400 392,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,2560
Maquinaria......................................................................... 37,5346
Materiales .......................................................................... 392,9400

Suma la partida ................................................................. 453,7300
Costes indirectos ............................... 6% 27,2238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 480,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 8 m de altura sin ménsulasA070102003 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin mén-
sulas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,01680,4700
MO00006 hPeón especialista 22,4800 20,90640,9300
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 51,61000,4620
MT08903 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m de altura, sin

ménsulas.
669,0600 669,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,9232
Maquinaria......................................................................... 51,6100
Materiales .......................................................................... 669,0600

Suma la partida ................................................................. 752,5900
Costes indirectos ............................... 6% 45,1554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 797,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 10 m de altura sin ménsulasA070102004 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 10 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin
ménsulas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 12,89200,5500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 24,72801,1000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 60,99370,5460
MT08904 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m de altura, sin

ménsulas.
835,5600 835,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,6200
Maquinaria......................................................................... 60,9937
Materiales .......................................................................... 835,5600

Suma la partida ................................................................. 934,1700
Costes indirectos ............................... 6% 56,0502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 990,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 3 m de altura ménsula una caraA070102005 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 11,24000,5000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 28,15090,2520
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MT08905 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m, 1 ménsula 231,2300 231,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,1000
Maquinaria......................................................................... 28,1509
Materiales .......................................................................... 231,2300

Suma la partida ................................................................. 276,4800
Costes indirectos ............................... 6% 16,5888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 293,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 5 m de altura ménsula una caraA070102006 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 5 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,96960,3400
MO00006 hPeón especialista 22,4800 15,28640,6800
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 37,53460,3360
MT08906 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m, 1 ménsula 402,8600 402,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,2560
Maquinaria......................................................................... 37,5346
Materiales .......................................................................... 402,8600

Suma la partida ................................................................. 463,6500
Costes indirectos ............................... 6% 27,8190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 491,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 8 m de altura ménsula una caraA070102007 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,01680,4700
MO00006 hPeón especialista 22,4800 20,90640,9300
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 51,61000,4620
MT08907 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m, 1 ménsula 685,9100 685,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,9232
Maquinaria......................................................................... 51,6100
Materiales .......................................................................... 685,9100

Suma la partida ................................................................. 769,4400
Costes indirectos ............................... 6% 46,1664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 815,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 10 m de altura ménsula una caraA070102008 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 10 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,01680,4700
MO00006 hPeón especialista 22,4800 20,90640,9300
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 51,61000,4620
MT08908 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m, 1 ménsula 856,5400 856,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,9232
Maquinaria......................................................................... 51,6100
Materiales .......................................................................... 856,5400

Suma la partida ................................................................. 940,0700
Costes indirectos ............................... 6% 56,4042
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 996,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 3 m de altura ménsula dos carasA070102009 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 11,24000,5000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 28,15090,2520
MT08909 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m de altura, 2

ménsulas.
288,1000 288,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,1000
Maquinaria......................................................................... 28,1509
Materiales .......................................................................... 288,1000

Suma la partida ................................................................. 333,3500
Costes indirectos ............................... 6% 20,0010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 353,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 5 m de altura ménsula dos carasA070102010 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 5 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,96960,3400
MO00006 hPeón especialista 22,4800 15,28640,6800
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 37,53460,3360
MT08910 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m de altura, 2

ménsulas.
410,8500 410,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,2560
Maquinaria......................................................................... 37,5346
Materiales .......................................................................... 410,8500

Suma la partida ................................................................. 471,6400
Costes indirectos ............................... 6% 28,2984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 499,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 8 m de altura ménsula dos carasA070102011 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,01680,4700
MO00006 hPeón especialista 22,4800 20,90640,9300
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 51,61000,4620
MT08911 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m de altura, 2

ménsulas
699,6200 699,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,9232
Maquinaria......................................................................... 51,6100
Materiales .......................................................................... 699,6200

Suma la partida ................................................................. 783,1500
Costes indirectos ............................... 6% 46,9890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 830,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 10 m de altura ménsula dos carasA070102012 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 10 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 12,89200,5500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 24,72801,1000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 60,99370,5460
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MT08912 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m de altura, 2
ménsulas.

873,5900 873,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,6200
Maquinaria......................................................................... 60,9937
Materiales .......................................................................... 873,5900

Suma la partida ................................................................. 972,2000
Costes indirectos ............................... 6% 58,3320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.030,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 50x50 cm, de 15 m de altura sin ménsulaA070102013 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin
ménsulas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,81440,7600
MO00006 hPeón especialista 22,4800 34,16961,5200
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 84,45280,7560
MT08913 UdPilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, de 15 m de altura, sin

ménsulas
1.637,9200 1.637,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,9840
Maquinaria......................................................................... 84,4528
Materiales .......................................................................... 1.637,9200

Suma la partida ................................................................. 1.774,3600
Costes indirectos ............................... 6% 106,4616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.880,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 50x50 cm, de 15 m de altura, ménsula a una caraA070102014 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,81440,7600
MO00006 hPeón especialista 22,4800 34,16961,5200
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 84,45280,7560
MT08914 UdPilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, 15 m , ménsula a una cara 1.679,0500 1.679,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,9840
Maquinaria......................................................................... 84,4528
Materiales .......................................................................... 1.679,0500

Suma la partida ................................................................. 1.815,4900
Costes indirectos ............................... 6% 108,9294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.924,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 50x50 cm, de 15 m de altura, ménsula a dos carasA070102015 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,81440,7600
MO00006 hPeón especialista 22,4800 34,16961,5200
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 84,45280,7560
MT08915 UdPilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, 15 m , ménsula a dos

caras
1.695,6600 1.695,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 51,9840
Maquinaria......................................................................... 84,4528
Materiales .......................................................................... 1.695,6600

Suma la partida ................................................................. 1.832,1000
Costes indirectos ............................... 6% 109,9260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.942,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con TRES CÉNTIMOS

Losa de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado, canto 15 cmA070102016 m²

Losa de 15 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de
hormigón pretensado, de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con mo-
mento flector último de 13 kNꞏm/m, con altura libre de planta de hasta 3 m,
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga; relleno de
juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados
con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y acero B 500 S en zo-
na de negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m². Incluso piezas
de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, lami-
nado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de
las placas en los huecos del forjado y alambre de atar. El precio incluye la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en ta-
ller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye los apoyos ni los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,92240,2100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,72080,2100
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 16,86820,1510
MT09002 m²Losa alveolar prefabricada 15 cm de canto y 120 cm de anchura 50,9400 50,94001,0000
MT08204 kgAcero S 275 JR 1,6100 1,61001,0000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 5,52004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,10610,0480
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 0,90570,0110

Mano de obra .................................................................... 9,6432
Maquinaria......................................................................... 16,8682
Materiales .......................................................................... 59,0818

Suma la partida ................................................................. 85,5900
Costes indirectos ............................... 6% 5,1354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 90,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Losa de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado, canto 20 cmA070102017 m²

Losa de 20 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de
hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, con mo-
mento flector último de 17 kNꞏm/m, con altura libre de planta de hasta 3 m,
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga; relleno de
juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados
con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y acero B 500 S en zo-
na de negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m². Incluso piezas
de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, lami-
nado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de
las placas en los huecos del forjado y alambre de atar. El precio incluye la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en ta-
ller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye los apoyos ni los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,92240,2100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,72080,2100
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 17,98530,1610
MT09001 m²Losa alveolar prefabricada 20 cm de canto y 120 cm de anchura 57,6000 57,60001,0000
MT08204 kgAcero S 275 JR 1,6100 1,61001,0000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 5,52004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,10610,0480
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 0,90570,0110
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Mano de obra .................................................................... 9,6432
Maquinaria......................................................................... 17,9853
Materiales .......................................................................... 65,7418

Suma la partida ................................................................. 93,3700
Costes indirectos ............................... 6% 5,6022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 98,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Losa de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado, canto 25 cmA070102018 m²

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de
hormigón pretensado, de 25 cm de canto y 120 cm de anchura, con mo-
mento flector último de 22 kNꞏm/m, con altura libre de planta de hasta 3 m,
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga; relleno de
juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados
con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote,
y acero B 500 S en zona de negativos, con una cuantía aproximada de 4
kg/m². Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en po-
sición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1
kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado y alambre de
atar. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y confor-
mado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,15680,2200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,94560,2200
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 19,10240,1710
MT09003 m²Losa alveolar prefabricada 25 cm de canto y 120 cm de anchura 74,7000 74,70001,0000
MT08204 kgAcero S 275 JR 1,6100 1,61001,0000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 5,52004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,10610,0480
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 0,90570,0110

Mano de obra .................................................................... 10,1024
Maquinaria......................................................................... 19,1024
Materiales .......................................................................... 82,8418

Suma la partida ................................................................. 112,0500
Costes indirectos ............................... 6% 6,7230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 118,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Forjado unidireccional, canto 25+5 cm bovedilla hormigón <3 m alturaA070102019 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hor-
migón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con arma-
dura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. In-
cluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de ele-
mentos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su coloca-
ción en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 15,23600,6500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 14,50800,6500
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,51980,0270
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
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MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y
perfiles.

45,5000 1,82000,0400

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 9,55140,1160
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 16,698012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,04420,0200
MT09301 UdBovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. 0,6600 3,46505,2500
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500

Mano de obra .................................................................... 51,1180
Materiales .......................................................................... 44,6666

Suma la partida ................................................................. 95,7800
Costes indirectos ............................... 6% 5,7468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 101,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Forjado unidireccional, canto 25+5 cm bovedilla hormigón 3-4 m alturaA070102020 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hor-
migón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con arma-
dura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4
m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 15,73600,7000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 15,62400,7000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MT00002 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 26,4700 0,71470,0270
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 1,82000,0400

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 12,35100,1500
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 16,698012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,24310,1100
MT09301 UdBovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. 0,6600 3,46505,2500
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500

Mano de obra .................................................................... 54,5300
Materiales .......................................................................... 47,8600

Suma la partida ................................................................. 102,3900
Costes indirectos ............................... 6% 6,1434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 108,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Forjado unidireccional, canto 25+5 cm bovedilla hormigón 4-5 m alturaA070102021 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hor-
migón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con arma-
dura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 4 y 5
m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 18,75200,8000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,98400,8000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 17,85600,8000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MT00003 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura 32,5000 0,87750,0270
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 12,35100,1500
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 16,698012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,24310,1100
MT09301 UdBovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. 0,6600 3,46505,2500
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500

Mano de obra .................................................................... 61,3540
Materiales .......................................................................... 48,2048

Suma la partida ................................................................. 109,5600
Costes indirectos ............................... 6% 6,5736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 116,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Forjado unidireccional, canto 20+5 cm bovedilla cerámica <3 m alturaA070102022 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla cerámi-
ca, 60x25x20 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. In-
cluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de ele-
mentos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su coloca-
ción en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 15,23600,6500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 14,50800,6500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,51980,0270
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,17560,0400
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 11,36290,1380
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 16,698012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,24310,1100
MT09302 UdBovedilla cerámica, 60x25x20 cm. Incluso piezas especiales. 1,1000 4,62004,2000
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500

Mano de obra .................................................................... 49,9910
Materiales .......................................................................... 47,4756

Suma la partida ................................................................. 97,4700
Costes indirectos ............................... 6% 5,8482
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 103,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Forjado unidireccional, canto 20+5 cm bovedilla cerámica 3-4 m alturaA070102023 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla cerámi-
ca, 60x25x20 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4
m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,58000,7500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 16,86000,7500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 16,74000,7500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT00002 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 26,4700 0,79410,0300
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 11,85700,1440
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 16,698012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,24310,1100
MT09302 UdBovedilla cerámica, 60x25x20 cm. Incluso piezas especiales. 1,1000 4,62004,2000
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500

Mano de obra .................................................................... 56,8150
Materiales .......................................................................... 48,7824

Suma la partida ................................................................. 105,6000
Costes indirectos ............................... 6% 6,3360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 111,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Forjado unidireccional, canto 20+5 cm bovedilla cerámica 4-5 m alturaA070102024 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla cerámi-
ca, 60x25x20 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 4 y 5
m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 19,92400,8500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 19,10800,8500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 18,97200,8500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT00003 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura 32,5000 0,97500,0300
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 12,35100,1500
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 16,698012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,24310,1100
MT09302 UdBovedilla cerámica, 60x25x20 cm. Incluso piezas especiales. 1,1000 4,62004,2000
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500

Mano de obra .................................................................... 63,6390
Materiales .......................................................................... 49,4573

Suma la partida ................................................................. 113,1000
Costes indirectos ............................... 6% 6,7860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 119,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Forjado reticular de HA con casetón perdido, horizontal, <3 m de alturaA070102025 m²

Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con
15% de zonas macizas, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto total
30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, volumen 0,174 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500
S en zona de ábacos, nervios y zunchos, cuantía 19 kg/m²; nervios de hor-
migón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hormigón,
70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de
reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo,
con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofran-
te de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amorti-
zables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte verti-
cal de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de
atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adherencia del hor-
migón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormigones y
morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar defini-
tivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 18,75200,8000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 17,98400,8000
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,51980,0270
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,17560,0400
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT09408 udBloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado reticular. 1,7800 7,55434,2440
MT09304 UdSeparador homologado forjados reticulares 0,0600 0,07201,2000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 27,738020,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,33590,1520
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 15,06820,1830
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000

Mano de obra .................................................................... 36,7360
Materiales .......................................................................... 59,5100

Suma la partida ................................................................. 96,2500
Costes indirectos ............................... 6% 5,7750
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 102,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

Forjado reticular de HA con casetón perdido, horizontal, 3-4 m de alturaA070102026 m²

Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con
15% de zonas macizas, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto to-
tal 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, volumen 0,174 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de ábacos, nervios y zunchos, cuantía 19 kg/m²; nervios de
hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hormi-
gón, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadu-
ra de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfi-
les, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adheren-
cia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormi-
gones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, do-
blado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lu-
gar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 20,51000,8750
MO00006 hPeón especialista 22,4800 19,67000,8750
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT00002 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 26,4700 0,71470,0270
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,17560,0400
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT09408 udBloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado reticular. 1,7800 7,55434,2440
MT09304 UdSeparador homologado forjados reticulares 0,0600 0,07201,2000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 27,738020,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,33590,1520
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 15,06820,1830
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000

Mano de obra .................................................................... 40,1800
Materiales .......................................................................... 59,7049

Suma la partida ................................................................. 99,8800
Costes indirectos ............................... 6% 5,9928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 105,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Forjado reticular de HA con casetón perdido, horizontal, 4-5 m de alturaA070102027 m²

Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con
15% de zonas macizas, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, canto to-
tal 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, volumen 0,174 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de ábacos, nervios y zunchos, cuantía 19 kg/m²; nervios de
hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hormi-
gón, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadu-
ra de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfi-
les, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adheren-
cia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormi-
gones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, do-
blado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lu-
gar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 21,33040,9100
MO00006 hPeón especialista 22,4800 20,45680,9100
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT00003 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura 32,5000 0,87750,0270
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,17560,0400
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT09408 udBloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado reticular. 1,7800 7,55434,2440
MT09304 UdSeparador homologado forjados reticulares 0,0600 0,07201,2000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 27,738020,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,33590,1520
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 15,06820,1830
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000

Mano de obra .................................................................... 41,7872
Materiales .......................................................................... 59,8677

Suma la partida ................................................................. 101,6500
Costes indirectos ............................... 6% 6,0990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 107,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 45 x 45 360 kN x mA070102028 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo T in-
vertida, de 30 cm de anchura de alma, 30 cm de altura de talón, 45 cm de
anchura total y 45 cm de altura total, con un momento flector máximo de
360 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,19540,0510
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,27050,1010
MT09202 mViga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 45 x 45 223,0700 223,07001,0000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500

Mano de obra .................................................................... 3,4659
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 223,0700

Suma la partida ................................................................. 232,1200
Costes indirectos ............................... 6% 13,9272
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 246,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

101123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 55 x 55 515 kN x mA070102029 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo T in-
vertida, de 30 cm de anchura de alma, 40 cm de altura de talón, 55 cm de
anchura total y 55 cm de altura total, con un momento flector máximo de
515 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,19540,0510
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,27050,1010
MT09203 mViga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 55 x 55 229,7600 229,76001,0000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500

Mano de obra .................................................................... 3,4659
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 229,7600

Suma la partida ................................................................. 238,8100
Costes indirectos ............................... 6% 14,3286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 253,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 65 x 65 720 kN x mA070102030 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo T in-
vertida, de 30 cm de anchura de alma, 50 cm de altura de talón, 65 cm de
anchura total y 65 cm de altura total, con un momento flector máximo de
720 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,19540,0510
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,27050,1010
MT09204 mViga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 65 x 65 236,6500 236,65001,0000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500

Mano de obra .................................................................... 3,4659
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 236,6500

Suma la partida ................................................................. 245,7000
Costes indirectos ............................... 6% 14,7420
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 260,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 45 x 45 250 kN x mA070102031 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo L,
de 30 cm de anchura de alma, 30 cm de altura de talón, 45 cm de anchura
total y 45 cm de altura total, con un momento flector máximo de 250 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,19540,0510
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,27050,1010
MT09205 mViga prefabricada de hormigón armado tipo L 45 x 45 192,0200 192,02001,0000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500

Mano de obra .................................................................... 3,4659
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 192,0200

Suma la partida ................................................................. 201,0700
Costes indirectos ............................... 6% 12,0642
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 213,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 55 x 55 330 kN x mA070102032 m

Suministro y colocación de viga  prefabricada de hormigón armado tipo L,
de 30 cm de anchura de alma, 40 cm de altura de talón, 55 cm de anchura
total y 55 cm de altura total, con un momento flector máximo de 330 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,19540,0510
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,27050,1010
MT09206 mViga prefabricada de hormigón armado tipo L 55 x 55 197,7800 197,78001,0000

101223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500

Mano de obra .................................................................... 3,4659
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 197,7800

Suma la partida ................................................................. 206,8300
Costes indirectos ............................... 6% 12,4098
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 219,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 65 x 65 480 kN x mA070102033 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo L,
de 30 cm de anchura de alma, 50 cm de altura de talón, 65 cm de anchura
total y 65 cm de altura total, con un momento flector máximo de 480 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,19540,0510
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,27050,1010
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500
MT09207 mViga prefabricada de hormigón armado tipo L 65 x 65 203,7200 203,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4659
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 203,7200

Suma la partida ................................................................. 212,7700
Costes indirectos ............................... 6% 12,7662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 225,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo I, de 20 x 80 cm, 850 m x kNA070102034 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo I, de
90 cm de altura y 20 cm de anchura de alma, con un momento flector máxi-
mo de 850 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,19540,0510
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,27050,1010
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500
MT09208 mViga prefabricada de hormigón armado tipo I 20 X 80 198,8700 198,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4659
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 198,8700

Suma la partida ................................................................. 207,9200
Costes indirectos ............................... 6% 12,4752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 220,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo I, de 20 x 90 cm, 1100 m x kNA070102035 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo I, de
90 cm de altura y 20 cm de anchura de alma, con un momento flector máxi-
mo de 1100 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,19540,0510
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,27050,1010
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500
MT09209 mViga prefabricada de hormigón armado tipo I 20 X 90 207,0700 207,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4659
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 207,0700

Suma la partida ................................................................. 216,1200
Costes indirectos ............................... 6% 12,9672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 229,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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Tramo de escalera prefabricadoA070102036 m²

Tramo de escalera prefabricado de hormigón armado o pretensado. fck =
35 N/mm², con escalones de 35x17 cm como máximo y superficie superior
acabada con corindón.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,27430,3530
MO00006 hPeón especialista 22,4800 7,93540,3530
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 28,15090,2520
MT09612 m²Tramo de escalera de hormigón armado o pretensado 81,0000 81,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,2097
Maquinaria......................................................................... 28,1509
Materiales .......................................................................... 81,0000

Suma la partida ................................................................. 125,3600
Costes indirectos ............................... 6% 7,5216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 132,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Forjado de placa alveolar pretensada 30+5 cmA070102037 m²

Forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado de 30
cm de canto, para una luz hasta 12 m y carga total de forjado de
1100 kg/m2, con relleno de juntas entre placas con y capa de com‐
presión de hormigón HA‐25/B/20/IIa de 5 cm de espesor, armada
con mallazo de reparto de acero corrugado B 500 SD/T #200x300x5
mm (1,142 kg/m2). Montado sobre estructura o muros portantes
(no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de conectores, apeos
en zonas donde especifique el Proyecto (hasta un 30% de la superfi‐
cie de forjado), montaje de placas con grúa telescópica (no incluye
salida ni desplazamiento), vertido, vibrado y curado de hormigón.
Conforme a EFHE, EHE‐08 y CTE. Medición según línea exterior de
estructura sin descontar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p
de vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón pretensado, com‐
ponentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

MO00002 hCapataz 23,7900 7,13700,3000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 6,84900,3000
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 5,46210,0630

MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 7,87985,7100
MT00320 m³Hormigón HA-25/B/20/XC2 central 84,3200 9,94980,1180
MT30174 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm 1,9600 3,54761,8100
MT30171 m³Vertido de hormigón con bomba en forjados 46,7400 5,14140,1100
MT30172 m²Placa alveolar hormig. pret. 30+5 cm - L=12 m Q=1100 kg/m2 49,7040 50,69811,0200

Mano de obra .................................................................... 17,5020
Maquinaria......................................................................... 5,4621
Materiales .......................................................................... 77,2167

Suma la partida ................................................................. 100,1800
Costes indirectos ............................... 6% 6,0108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 106,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Forjado de placa alveolar pretensada 30+10 cmA070102038 m²

Forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado de 30
cm de canto, para una luz hasta 12 m y carga total de forjado de
1100 kg/m2, con relleno de juntas entre placas con y capa de com‐
presión de hormigón HA‐25/B/20/IIa de 10 cm de espesor, armada
con mallazo de reparto de acero corrugado B 500 SD/T #200x300x5
mm (1,142 kg/m2). Montado sobre estructura o muros portantes
(no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de conectores, apeos
en zonas donde especifique el Proyecto (hasta un 30% de la superfi‐
cie de forjado), montaje de placas con grúa telescópica (no incluye
salida ni desplazamiento), vertido, vibrado y curado de hormigón.
Conforme a EFHE, EHE‐08 y CTE. Medición según línea exterior de
estructura sin descontar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p
de vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón pretensado, com‐
ponentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

MO00002 hCapataz 23,7900 7,13700,3000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 6,84900,3000
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 5,46210,0630

MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 7,87985,7100
MT00320 m³Hormigón HA-25/B/20/XC2 central 84,3200 9,94980,1180
MT30174 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm 1,9600 3,54761,8100
MT30171 m³Vertido de hormigón con bomba en forjados 46,7400 5,14140,1100
MT30173 m³Placa alveolar hormig. pret. 30+10 cm - L=12 m Q=1100 kg/m2 55,0320 56,13261,0200

Mano de obra .................................................................... 17,5020
Maquinaria......................................................................... 5,4621
Materiales .......................................................................... 82,6512

Suma la partida ................................................................. 105,6200
Costes indirectos ............................... 6% 6,3372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 111,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Fábrica de bloque hormigón hueco 40x20x20 cm + armadura de tendelA070102039 m²

Fachada enfoscada, con bloque de hormigón hueco, 40x20x20 cm.
Paño de muro de 5,00 m de longitud y hasta 12 m de altura (sin
huecos), pasante y anclado por delante de los pilares cada 5,00 m
de distancia, recibido con mortero de cemento M‐5 y con armadu‐
ra cada dos hiladas (las 2 primeras y cada 40 cm). Anclado a los pila‐
res estructurales cada 40 cm de altura con anclajes. Juntas de dila‐
tación cada 14 m máximo, mediante cánulas deslizantes dispuestas
en los extremos de la cercha, según los cálculos del EC‐6 y CTE
DB‐SE‐F de dimensiones 4x150 mm, i/p.p. de jambas, dinteles, eje‐
cución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y me‐
dios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. In‐
cluso p/p de aplomado y recibido

MO00002 hCapataz 23,7900 20,22150,8500
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 19,92400,8500
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 1,47240,0400
MT30175 UdAnclaje cerramiento-estructura 3/Z 8,9520 4,29700,4800
MT30176 UdArmadura de tendel redonda con recubrimiento epoxi 4x150 mm 0,9240 2,63342,8500
MT30177 UdBloque hormigón para revestir 40x20x20 cm 7,0080 91,104013,0000
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Mano de obra .................................................................... 40,1455
Materiales .......................................................................... 99,5068

Suma la partida ................................................................. 139,6500
Costes indirectos ............................... 6% 8,3790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 148,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Solera ventilada de hormigón armado de 25 +5 cm de canto, sobre encofrado perdidoA070102040 m²

Solera ventilada de hormigón armado de 25+5 cm de canto, sobre encofra-
do perdido de módulos de polipropileno reciclado, realizada con hormigón
HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electro-
soldada ME 15x15 Ø6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión
de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, median-
te corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón
de limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor,
para la ejecución de juntas de dilatación. Incluye: Replanteo de las piezas.
Corte de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Resolución de en-
cuentros. Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación
de los elementos para paso de instalaciones, encofrado de huecos a man-
tener
en solera existente. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido, extendi-
do y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compre-
sión. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del
hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,00790,0430
MO00001 hEncargado 25,3600 0,63400,0250
MO00002 hCapataz 23,7900 0,85640,0360
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,69630,0760
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,13620,0530
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 0,72380,0040
M09F010 hCortadora de pavimentos 8,7900 0,71200,0810
MT30178 m²Encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, de 50x50x25 cm,

para soleras y forjados sanitarios ventilados. (p.o.)
12,1100 12,71551,0500

MT30179 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.

1,9200 4,80002,5000

MT30180 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,3200 0,01720,0130
MT30181 m²Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. (p.o.) 2,2200 2,44201,1000
MT30182 m³Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central 92,2600 10,33310,1120
MT30183 uSeparador homologado para malla electrosoldada. (p.o.) 0,1000 0,10001,0000
MT30184 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado

lateral recto, de 30 mm de espesor, (p.o.)
2,4100 0,24820,1030

MT30185 m²Tablero encofrar 26 mm. 4 p. (p.o.) 2,6400 1,58400,6000

Mano de obra .................................................................... 4,1946
Maquinaria......................................................................... 1,5720
Materiales .......................................................................... 32,2400

Suma la partida ................................................................. 38,0100
Costes indirectos ............................... 6% 2,2806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 40,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Apoyo de neoprenoA070102041 m²

Suministro y colocación de apoyo de neopreno zunchado, incluso
cola de fijación, completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MT30186 dm3Neopreno zunchado 39,4800 39,48001,0000
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Mano de obra .................................................................... 70,3200
Materiales .......................................................................... 39,4800

Suma la partida ................................................................. 109,8000
Costes indirectos ............................... 6% 6,5880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 116,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A070103 TRATAMIENTOS Y ACABADOS

Granallado Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1:2008A070103001 m²

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados
de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyec-
ción en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de alu-
minio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO
8501-1:2008, eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y
las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 95% de la superficie
limpia y de color blanco con algunas manchas y limpieza posterior con aspi-
rador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proce-
der posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante. Incluye:
Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abra-
sivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y
acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material
proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 1,57360,0700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MT30126 kgAbrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por partículas de

silicato de aluminio.
0,3000 0,89252,9750

MQ30006 hEquipo de chorro de arena a presión 3,7180 0,55770,1500
MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 0,75300,1500

Mano de obra .................................................................... 6,1496
Maquinaria......................................................................... 1,3107
Materiales .......................................................................... 0,8925

Suma la partida ................................................................. 8,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 8,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tratamiento protección contra el fuego RF-30A070103002 kg

Tratamiento de estructura metálica para resistencia al fuego RF‐30
mediante la aplicación de pintura intumescente, al disolvente, es‐
pecial para estabilidad al fuego R‐30 de pilares y vigas de acero, pa‐
ra masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340
m‐1 según UNE‐EN 1363‐1:2021, UNE‐EN 1363‐2:2000, UNE‐EN
13381‐4:2014 y s/CTE‐DB‐SI. Espesor de película seca en función de
la masividad.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,07030,0030
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 0,06850,0030
MT30127 lPintura intumescente para metal/madera/obra 12,5400 0,21320,0170

Mano de obra .................................................................... 0,1388
Materiales .......................................................................... 0,2132

Suma la partida ................................................................. 0,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

101723 mayo 2023
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Tratamiento superficial acero ambiente C5A070103004 kg

Tratamiento superficial de estructura metálica para ambiente C5
formado por un sistema protector antioxidante de acabado satina‐
do, poliuretano de dos componentes de alta resistencia, previo
chorreado al grado Sa 21/2 (UNE‐EN ISO 8501‐1:2008) y con super‐
ficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de
dos manos de la imprimación antioxidante epoximastic de dos com‐
ponentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos (espesor
total de 50 micras) y dos manos de poliuretano de dos componen‐
tes de alta resistencia (espesor total de 100 micras), siguiendo las
instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se es‐
pecifique en ficha técnica.

A070103001 m²Granallado Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1:2008 8,3500 0,22550,0270
A020503002 m²Poliuretano satinado alta protección 13,5000 0,36450,0270

Mano de obra .................................................................... 0,3000
Maquinaria......................................................................... 0,0400
Materiales .......................................................................... 0,2600

Suma la partida ................................................................. 0,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A0702 CUBIERTAS

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, imp. asfálticaA070200001 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla ex-
pandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de ce-
mento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regularización
de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; aislamiento tér-
mico: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm de espesor;
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; capa
separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de po-
liéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: 10 cm de
canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,95440,5100
MO00005 hAyudante 22,5400 11,49540,5100
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,9100 0,02670,0140
MT09605 m²Panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm de espesor 9,8000 10,29001,0500
MT02519 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5

mm de espesor
6,3800 7,01801,1000

MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado
200 g/m²

0,8100 0,85051,0500

MT00127 tCantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro 28,0000 5,04000,1800
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 84,5678 6,34260,0750

Mano de obra .................................................................... 26,2956
Maquinaria......................................................................... 0,0507
Materiales .......................................................................... 41,8647

Suma la partida ................................................................. 68,2100
Costes indirectos ............................... 6% 4,0926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 72,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, imp. PVCA070200002 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pen-
diente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expan-
dida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemen-
to, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; capa separadora
bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, (300 g/m²); impermeabilización monocapa no ad-
herida: lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de es-
pesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intem-
perie, fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica; capa
separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de po-
liéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media ma-
dera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa se-
paradora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: 10 cm de canto
rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 12,89200,5500
MO00005 hAyudante 22,5400 12,39700,5500
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,9100 0,02670,0140
MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

200 g/m²
0,8100 0,85051,0500

MT02522 m²Lámina impermeabilizante flexible de PVC-P 10,9200 11,46601,0500
MT00127 tCantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro 28,0000 5,04000,1800
MT08607 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

300 g/m²
1,4000 2,94002,1000

MT02517 m²Panel rígido de poliestireno extruido 7,8500 8,24251,0500
MT02521 m²Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, para  impermeabilización en

extremos
3,7400 1,49600,4000

AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 84,5678 6,34260,0750

Mano de obra .................................................................... 28,1348
Maquinaria......................................................................... 0,0507
Materiales .......................................................................... 48,7012

Suma la partida ................................................................. 76,8900
Costes indirectos ............................... 6% 4,6134
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 81,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, imp. asfálticaA070200003 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencio-
nal, pendiente del 1% al 15%, compuesta de: formación de pendientes: ar-
cilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada
de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regulariza-
ción de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, sobre for-
jado de hormigón armado (no incluido en este precio); aislamiento térmico:
panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor;
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con soplete.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 84,5678 6,34260,0750
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,9100 0,02670,0140
MT09607 m²Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada 24,0100 25,21051,0500
MT09702 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de

3,5 mm de espesor
8,4200 9,26201,1000
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Mano de obra .................................................................... 18,9388
Maquinaria......................................................................... 0,0507
Materiales .......................................................................... 53,1387

Suma la partida ................................................................. 72,1300
Costes indirectos ............................... 6% 4,3278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 76,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, imp. asfálticaA070200004 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo con-
vencional, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendien-
tes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con le-
chada de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de re-
gularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor;
aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de
50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de be-
tún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, totalmente adhe-
rida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido com-
puesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa dre-
nante y filtrante: lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polieti-
leno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con
geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150
kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 l/(sꞏm); capa de
protección: capa de tierra vegetal para plantación de 25 cm de espesor.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 12,18880,5200
MO00005 hAyudante 22,5400 11,72080,5200
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 84,5678 6,34260,0750
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT02521 m²Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, para  impermeabilización en
extremos

3,7400 1,49600,4000

MT00201 m³Agua 1,9100 0,02670,0140
MT09607 m²Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada 24,0100 25,21051,0500
MT09702 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de

3,5 mm de espesor
8,4200 9,26201,1000

MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado
200 g/m²

0,8100 0,85051,0500

MT02520 m²Lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta
densidad

3,6500 3,83251,0500

MT13603 m³Tierra vegetal para plantación 8,2600 2,06500,2500

Mano de obra .................................................................... 26,7554
Maquinaria......................................................................... 0,0507
Materiales .......................................................................... 61,3827

Suma la partida ................................................................. 88,1900
Costes indirectos ............................... 6% 5,2914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 93,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

102023 mayo 2023
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Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada. Imp. PVCA070200005 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo inverti-
da, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arci-
lla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada
de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regulariza-
ción de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; capa se-
paradora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); impermeabilización mono-
capa no adherida: lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2
mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia
a la intemperie, fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplásti-
ca; capa separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fi-
bras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); aislamiento térmico:
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral
a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300
kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fi-
bras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); capa drenante y filtran-
te: lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de
polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 l/(sꞏm); capa de protección:
capa de tierra vegetal para plantación de 25 cm de espesor.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 12,18880,5200
MO00005 hAyudante 22,5400 11,72080,5200
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 84,5678 6,34260,0750
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,9100 0,02670,0140
MT08607 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

300 g/m²
1,4000 2,94002,1000

MT02522 m²Lámina impermeabilizante flexible de PVC-P 10,9200 11,46601,0500
MT02520 m²Lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta

densidad
3,6500 3,83251,0500

MT02521 m²Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, para  impermeabilización en
extremos

3,7400 1,49600,4000

MT02517 m²Panel rígido de poliestireno extruido 7,8500 8,24251,0500
MT13603 m³Tierra vegetal para plantación 8,2600 2,06500,2500

Mano de obra .................................................................... 26,7554
Maquinaria......................................................................... 0,0507
Materiales .......................................................................... 48,7082

Suma la partida ................................................................. 75,5100
Costes indirectos ............................... 6% 4,5306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 80,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Cubierta plana transitable, no ventilada, imp. asfálticaA070200006 m²

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: for-
mación de pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en
su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, aca-
bado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de
4 cm de espesor; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral solda-
ble, hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa ad-
herida: lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo
protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: baldosas cerámicas de gres
rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso de fra-
guado normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemen-
to, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2,
color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,58000,7500
MO00005 hAyudante 22,5400 16,90500,7500
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 84,5678 12,68520,1500
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

102123 mayo 2023
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MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,9100 0,05160,0270
MT09607 m²Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada 24,0100 25,21051,0500
MT02519 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5

mm de espesor
6,3800 7,01801,1000

MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado
200 g/m²

0,8100 0,85051,0500

MT12338 kgAdhesivo cementoso de fraguado normal, C1 0,3500 1,40004,0000
MT12212 m²Baldosa cerámica de gres rústico 8,0000 8,40001,0500
MT12211 mRodapié cerámico gres rústico 3,0000 1,20000,4000
MT12339 kgMortero de juntas cementoso tipo CG2 0,7800 0,03900,0500

Mano de obra .................................................................... 40,1766
Maquinaria......................................................................... 0,1014
Materiales .......................................................................... 66,2552

Suma la partida ................................................................. 106,5300
Costes indirectos ............................... 6% 6,3918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 112,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cubierta plana transitable, no ventilada, imp. PVCA070200007 m²

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pen-
diente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: forma-
ción de pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su
superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado
con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm
de espesor; capa separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); imper-
meabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flexible de
PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vi-
drio, y con resistencia a la intemperie, fijada en solapes y bordes mediante
soldadura termoplástica; capa separadora bajo aislamiento: geotextil no teji-
do compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); ais-
lamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no teji-
do compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); ca-
pa de protección: baldosas cerámicas de gres rústico 20x20 cm colocadas
en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 gris, sobre
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas
con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2
a 15 mm.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 18,75200,8000
MO00005 hAyudante 22,5400 18,03200,8000
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 84,5678 12,68520,1500
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,9100 0,05160,0270
MT08607 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

300 g/m²
1,4000 2,94002,1000

MT02522 m²Lámina impermeabilizante flexible de PVC-P 10,9200 11,46601,0500
MT02521 m²Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, para  impermeabilización en

extremos
3,7400 1,49600,4000

MT02517 m²Panel rígido de poliestireno extruido 7,8500 8,24251,0500
MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

200 g/m²
0,8100 0,85051,0500

MT12338 kgAdhesivo cementoso de fraguado normal, C1 0,3500 1,40004,0000
MT12212 m²Baldosa cerámica de gres rústico 8,0000 8,40001,0500
MT12211 mRodapié cerámico gres rústico 3,0000 1,20000,4000
MT12339 kgMortero de juntas cementoso tipo CG2 0,7800 0,03900,0500
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Mano de obra .................................................................... 42,4756
Maquinaria......................................................................... 0,1014
Materiales .......................................................................... 58,1712

Suma la partida ................................................................. 100,7500
Costes indirectos ............................... 6% 6,0450
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 106,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Cubierta inclinada de tejas cerámicas sobre espacio habitableA070200008 m²

Cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio habitable, con una
pendiente media del 30%, compuesta de: impermeabilización: placa bajo
teja, cobertura: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, recibida con
mortero de cemento, industrial, M-2,5; formación de pendientes con forjado
de hormigón o tablero cerámico (no incluida en este precio).

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 12,89200,5500
MO00005 hAyudante 22,5400 12,39700,5500
AUX00011 tMortero industrial M-2,5 para albañilería 78,5533 4,39900,0560
MT12340 m²Placa asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color rojo 14,2600 17,82501,2500
MT12341 udClavo, para fijación de placa bajo teja. 0,6100 1,83003,0000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01910,0100
MT12342 UdTeja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, según UNE-EN 1304. 0,4700 14,758031,4000
MT12343 UdTeja cerámica de ventilación curva, color rojo, según UNE-EN 1304. 31,8100 3,18100,1000

Mano de obra .................................................................... 27,4139
Maquinaria......................................................................... 0,0379
Materiales .......................................................................... 39,8494

Suma la partida ................................................................. 67,3000
Costes indirectos ............................... 6% 4,0380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 71,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cubierta inclinada de tejas cerámicas sobre espacio no habitableA070200009 m²

Cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio no habitable, con una
pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: tablero
cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm, con una capa
de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espe-
sor, sobre tabiques aligerados de 100 cm de altura media; impermeabiliza-
ción: placa bajo teja, cobertura: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16
cm, recibida con mortero de cemento, industrial, M-2,5.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 45,08002,0000
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 84,5678 7,18830,0850
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 7,586342,1460

MT00201 m³Agua 1,9100 0,04970,0260
AUX00011 tMortero industrial M-2,5 para albañilería 78,5533 4,39900,0560
MT12345 m²Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm 1,2200 12,200010,0000
MT12340 m²Placa asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color rojo 14,2600 17,82501,2500
MT12341 udClavo, para fijación de placa bajo teja. 0,6100 1,83003,0000
MT12342 UdTeja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, según UNE-EN 1304. 0,4700 14,758031,4000
MT12343 UdTeja cerámica de ventilación curva, color rojo, según UNE-EN 1304. 31,8100 3,18100,1000

Mano de obra .................................................................... 97,3101
Maquinaria......................................................................... 0,0954
Materiales .......................................................................... 63,5719

Suma la partida ................................................................. 160,9800
Costes indirectos ............................... 6% 9,6588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 170,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes, de aceroA070200010 m²

Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de
espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una pen-
diente mayor del 10%.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,89860,0810
MO00005 hAyudante 22,5400 1,82570,0810
MT09608 m²Panel sándwich aislante de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de

ancho
34,1800 35,88901,0500

MT09610 UdTornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela 0,5000 1,50003,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7243
Materiales .......................................................................... 37,3890

Suma la partida ................................................................. 41,1100
Costes indirectos ............................... 6% 2,4666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 43,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Cubierta inclinada de chapa perfilada de aceroA070200011 m²

Cubierta inclinada de chapa perfilada de acero prelacado, de 0,6 mm de es-
pesor, con una pendiente mayor del 10%.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,89860,0810
MO00005 hAyudante 22,5400 1,82570,0810
MT09611 m²Chapa perfilada de acero prelacado, espesor 0,6 mm. 5,7100 6,28101,1000
MT09610 UdTornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela 0,5000 1,50003,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7243
Materiales .......................................................................... 7,7810

Suma la partida ................................................................. 11,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,6906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Cubierta translúcida onduladada de doble cara, material plástico termorresistenteA070200012 m²

Cubierta translúcida onduladada de doble cara, material plástico termorresistente, in-
cluso p.p. de sellado elástico, limpieza y medios auxiliares para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MT12336 m²Placa translúcida ondulada de doble cara, material plástico 24,4500 24,45001,0000
MT12337 ppSellado elástico 2,1300 2,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,6600
Materiales .......................................................................... 26,5800

Suma la partida ................................................................. 40,2400
Costes indirectos ............................... 6% 2,4144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 42,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cubierta de teja de hormigón comprimido de colorA070200013 m²

Cubierta de teja de hormigón comprimido de color, incluso limpieza y preparación de
la superficie, instalación, medios auxiliares y p.p. de piezas especiales.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,79000,3750
MO00005 hAyudante 22,5400 8,45250,3750
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,37000,3750
MT12344 UdTeja de hormigón comprimido de color 1,2300 14,760012,0000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 85,2664 3,03550,0356

Mano de obra .................................................................... 27,0729
Maquinaria......................................................................... 0,0241
Materiales .......................................................................... 16,3110

Suma la partida ................................................................. 43,4100
Costes indirectos ............................... 6% 2,6046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 46,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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Cubierta chapa perfilada ACH-40/250 0,6 mm o similarA070200014 m²

Chapa perfilada ACH‐40/250 o similar, en acero prelacadas 0,6 mm
de espesor, altura de greca de 40 mm y paso entre grecas de 250
mm, para la construcción cubiertas y fachadas. Incluso p.p de acce‐
sorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y
terminado.

MO00002 hCapataz 23,7900 3,56850,1500
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MT30128 m²Chapa ACH 40/250 e=0,6 mm 8,8680 8,86801,0000

Mano de obra .................................................................... 7,0845
Materiales .......................................................................... 8,8680

Suma la partida ................................................................. 15,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Cubierta plana no transitable ventilada, tipo DECK impermeabilizada con lámina autoprotegidaA070200015 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck, tipo convencio‐
nal, pendiente del 1% al 5%. SOPORTE BASE: perfil nervado auto‐
portante de chapa de acero galvanizado y prelacado S 280 de 0,8
mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura se‐
parados 260 mm; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mi‐
neral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; IMPERMEABILI‐
ZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de be‐
tún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40‐FV, y una lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40/G‐FP, total‐
mente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas. Criterio de va‐
loración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de
las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con para‐
mentos y desagües. Incluye: Replanteo de las chapas nervadas y de
los puntos singulares. Corte, preparación y colocación de las cha‐
pas. Fijación mecánica de las chapas. Revisión de la superficie base
en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del
aislamiento. Colocación de la impermeabilización.

MO00002 hCapataz 23,7900 8,80230,3700
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,67280,3700
MT30129 m²Perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado y prelacado S

280 de 0,8 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios
13,6920 15,06121,1000

MT30130 m²Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE-EN 13162,
revestido con betún asfáltico y film de polipropileno

28,8120 30,25261,0500

MT30131 UdFijación mecánica de los paneles aislantes a la chapa metálica 0,1920 0,19201,0000
MT30132 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, de 3,5

mm de espesor, masa nominal 4 kg/m².
8,4960 9,34561,1000

MT30133 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, de
2,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m².

6,2640 6,89041,1000

Mano de obra .................................................................... 17,4751
Materiales .......................................................................... 61,7418

Suma la partida ................................................................. 79,2200
Costes indirectos ............................... 6% 4,7532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 83,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Limahoya chapa galvanizadaA070200016 m

Formación de limahoya con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm
de espesor, de 55 cm desarrollo, incluso ejecución de solapes, pe‐
queño material de fijación, juntas de estanqueidad, según
NTE‐QTG‐9 10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

MO00001 hEncargado 25,3600 12,68000,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT30134 mRemate galvanizado 0,8 mm desarrollo=500 mm (p.o.) 11,9760 13,17361,1000

Mano de obra .................................................................... 24,4000
Materiales .......................................................................... 13,1736

Suma la partida ................................................................. 37,5700
Costes indirectos ............................... 6% 2,2542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A0703 ALBAÑILERÍA

Cargadero huecos luz= 3 mA070300001 m

Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por viguetas prefabri-
cadas de hormigón armado de 20 cm de canto, incluso recibido y coloca-
ción totalmente terminado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MT09201 mVigueta hormigón prefabricado 11,7800 12,01561,0200
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 2,21690,0260

Mano de obra .................................................................... 10,2626
Maquinaria......................................................................... 0,0176
Materiales .......................................................................... 13,1484

Suma la partida ................................................................. 23,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1,4058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 24,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1 pie de esp.A070300002 m²

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir
en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MO00005 hAyudante 22,5400 15,77800,7000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 26,4000120,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 4,68970,0550

Mano de obra .................................................................... 34,4423
Maquinaria......................................................................... 0,0372
Materiales .......................................................................... 28,7962

Suma la partida ................................................................. 63,2800
Costes indirectos ............................... 6% 3,7968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 67,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1/2 pie de esp.A070300003 m²

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir
en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

102623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 10,54800,4500
MO00005 hAyudante 22,5400 10,14300,4500
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 13,420061,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 2,98430,0350

Mano de obra .................................................................... 22,1268
Maquinaria......................................................................... 0,0237
Materiales .......................................................................... 14,9449

Suma la partida ................................................................. 37,1000
Costes indirectos ............................... 6% 2,2260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 39,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, 1 pie de esp.A070300004 m²

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir
en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 27,04801,2000
MT09501 UdLadrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm 0,3600 43,2000120,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 5,96860,0700

Mano de obra .................................................................... 58,0476
Maquinaria......................................................................... 0,0473
Materiales .......................................................................... 46,2497

Suma la partida ................................................................. 104,3400
Costes indirectos ............................... 6% 6,2604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 110,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, 1/2 pie de espA070300005 m²

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para re-
vestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vi-
gente y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 17,58000,7500
MO00005 hAyudante 22,5400 16,90500,7500
MT09501 UdLadrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm 0,3600 21,960061,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 4,26330,0500

Mano de obra .................................................................... 36,5361
Maquinaria......................................................................... 0,0338
Materiales .......................................................................... 24,1384

Suma la partida ................................................................. 60,7100
Costes indirectos ............................... 6% 3,6426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 64,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cmA070300006 m²

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, tomado con morte-
ro M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según normativa
vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 6,660037,0000

AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 1,27900,0150

102723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 19,0973
Maquinaria......................................................................... 0,0101
Materiales .......................................................................... 7,3135

Suma la partida ................................................................. 26,4200
Costes indirectos ............................... 6% 1,5852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 28,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencilloA070300007 m²

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo, tomado con mortero M-250 de
cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,43840,3600
MO00005 hAyudante 22,5400 4,05720,1800
MT09502 UdLadrillo cerámico hueco sencillo 25x12x7 cm 0,2000 7,000035,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 0,65660,0077

Mano de obra .................................................................... 12,8115
Maquinaria......................................................................... 0,0052
Materiales .......................................................................... 7,3355

Suma la partida ................................................................. 20,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1,2090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 21,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tabique yeso/cart. 13+46+13A070300008 m²

Tabique formado por paneles de yeso cartón y cámara de aire, compuesto
por 2 placas de 13 mm. de grueso separadas 46 mm. montado sobre perfi-
les laminados de chapa de acero galvanizado, incluso elementos de fija-
ción y tratamiento de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MT12305 kgPasta para juntas de paneles de yeso cartón 1,8600 1,11600,6000
MT12325 mCinta para juntas de paneles de yeso cartón 0,1100 0,22002,0000
MT12317 m²Placa de cartón yeso de 13 mm 10,6600 21,32002,0000
MT12326 mJunta de estanquidad 46 mm p/p. cartón yeso 0,9000 0,36000,4000
MT12327 mPerfil chapa acero galv. frío 48 mm 3,4000 2,38000,7000
MT12328 mPerfil chapa acero galv. frío 46 mm 3,2400 6,48002,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1960
Materiales .......................................................................... 31,8760

Suma la partida ................................................................. 41,0700
Costes indirectos ............................... 6% 2,4642
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 43,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tabique yeso/cart. 13+46+13 AISLA070300009 m²

Tabique formado por paneles de yeso cartón y cámara de aire con aisla-
miento, compuesto por 2 placas de 13 mm de grueso separadas 46 mm
con relleno de fibra de vidrio, montado sobre perfiles laminados de chapa
de acero galvanizado, incluso elementos de fijación y tratamiento de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MT12305 kgPasta para juntas de paneles de yeso cartón 1,8600 1,11600,6000
MT12325 mCinta para juntas de paneles de yeso cartón 0,1100 0,22002,0000
MT12317 m²Placa de cartón yeso de 13 mm 10,6600 21,32002,0000
MT12326 mJunta de estanquidad 46 mm p/p. cartón yeso 0,9000 0,36000,4000
MT12327 mPerfil chapa acero galv. frío 48 mm 3,4000 2,38000,7000
MT12328 mPerfil chapa acero galv. frío 46 mm 3,2400 6,48002,0000
MT09609 m²Panel fibra de vidrio e=46 mm 6,5400 6,54001,0000
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Mano de obra .................................................................... 9,1960
Materiales .......................................................................... 38,4160

Suma la partida ................................................................. 47,6100
Costes indirectos ............................... 6% 2,8566
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 50,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Formación de peldaño con ladrillo cerámico huecoA070300010 m

Formación de peldaño con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero
M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 10,07920,4300
MO00005 hAyudante 22,5400 9,69220,4300
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 3,240018,0000

AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 1,70530,0200

Mano de obra .................................................................... 20,5919
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 4,1114

Suma la partida ................................................................. 24,7200
Costes indirectos ............................... 6% 1,4832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 26,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x20 cmA070300011 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco, di-
mensiones 40x20x20 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5
incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa
vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00005 hAyudante 22,5400 4,28260,1900
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8561 2,78421,5000
MT09401 UdBloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x20 cm 2,8700 37,310013,0000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 391,4061 5,08830,0130
AUX00018 m³HA-25/B/20/XC1 central 97,8890 0,97890,0100

Mano de obra .................................................................... 14,1461
Maquinaria......................................................................... 0,0142
Materiales .......................................................................... 44,4876

Suma la partida ................................................................. 58,6500
Costes indirectos ............................... 6% 3,5190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 62,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x15 cmA070300012 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco, di-
mensiones 40x20x15 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5
incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa
vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,43840,3600
MO00005 hAyudante 22,5400 4,05720,1800
MT09402 UdBloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x15 cm 2,4900 32,370013,0000
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8561 2,78421,5000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 391,4061 3,91410,0100
AUX00018 m³HA-25/B/20/XC1 central 97,8890 0,88100,0090
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Mano de obra .................................................................... 13,9432
Maquinaria......................................................................... 0,0139
Materiales .......................................................................... 38,4878

Suma la partida ................................................................. 52,4400
Costes indirectos ............................... 6% 3,1464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 55,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x10 cmA070300013 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco, di-
mensiones 40x20x10 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5
incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa
vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,73520,3300
MO00005 hAyudante 22,5400 3,83180,1700
MT09403 UdBloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x10 cm 2,3700 30,810013,0000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 391,4061 3,32700,0085
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8561 2,78421,5000
AUX00018 m³HA-25/B/20/XC1 central 97,8890 0,88100,0090

Mano de obra .................................................................... 12,9132
Maquinaria......................................................................... 0,0139
Materiales .......................................................................... 36,4421

Suma la partida ................................................................. 49,3700
Costes indirectos ............................... 6% 2,9622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 52,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón aligerado 60x20x30 cmA070300014 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado para revestir de dimensio-
nes 60x20x30 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso
rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 14,06400,6000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
MT09405 UdBloque hueco de hormigón aligerado para revestir 60x20x30 cm 6,5700 45,99007,0000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 391,4061 5,75370,0147

Mano de obra .................................................................... 28,5820
Materiales .......................................................................... 50,7497

Suma la partida ................................................................. 79,3300
Costes indirectos ............................... 6% 4,7598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 84,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón aligerado 40x20x15 cmA070300015 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado para revestir de dimensio-
nes 40x20x15 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso
rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 391,4061 4,30550,0110
MT09406 UdBloque hueco de hormigón aligerado para revestir 40x20x15 cm 2,7900 36,270013,0000
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Mano de obra .................................................................... 19,1358
Materiales .......................................................................... 39,8316

Suma la partida ................................................................. 58,9700
Costes indirectos ............................... 6% 3,5382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 62,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón aligerado 40x20x10 cmA070300016 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado para revestir de dimensio-
nes 40x20x10 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso
rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,44600,2750
MO00005 hAyudante 22,5400 6,19850,2750
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 391,4061 2,93550,0075
MT09407 UdBloque hueco de hormigón aligerado para revestir 40x20x10 cm 2,0700 26,910013,0000

Mano de obra .................................................................... 13,1517
Materiales .......................................................................... 29,3384

Suma la partida ................................................................. 42,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2,5494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 45,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armadaA070300017 m²

Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armadura de poliéster de
130 gr/m2 LBM-40 (UNE-104 -242), incluso solapes y limpieza de la super-
ficie, según UNE 104-242 y/o según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
MT09701 m²Lámina impermeabilizante de betún elastomérico 14,2900 15,71901,1000

Mano de obra .................................................................... 4,5980
Materiales .......................................................................... 15,7190

Suma la partida ................................................................. 20,3200
Costes indirectos ............................... 6% 1,2192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 21,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Emulsión asfáltica impermeabilizanteA070300018 m²

Emulsión asfáltica impermeabilizante aplicada con brocha o pistola, dos
manos incluso limpieza previa de la superficie.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00005 hAyudante 22,5400 0,90160,0400
MT09703 m²Emulsión asfáltica impermeabilizante 3,3300 3,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8392
Materiales .......................................................................... 3,3300

Suma la partida ................................................................. 5,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfálticaA070300019 m

Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica y cinta de pro-
tección autoadhesiva.

103123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,75800,0750
MO00005 hAyudante 22,5400 1,69050,0750
MT09704 m²Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica 5,6800 5,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4485
Materiales .......................................................................... 5,6800

Suma la partida ................................................................. 9,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,5478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Doble capa de brea con impermeabilizante y term. tela asfálticaA070300020 m²

Doble capa de brea con impermeabilizante y terminación con tela asfáltica.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,75800,0750
MO00005 hAyudante 22,5400 1,69050,0750
MT09707 m²Doble capa de brea con impermeabilizante y terminación con tela 4,4200 4,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4485
Materiales .......................................................................... 4,4200

Suma la partida ................................................................. 7,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4722
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Panel pref. hormig. cerramiento gris e=20 cm. color gris lisoA070300021 m²

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm
de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, has-
ta 14 m de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm de espe-
sor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm
de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, colocado con ayuda de grúa
automóvil para montaje y apeos necesarios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,24800,1000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500
MT09601 m²Panel de cerram. prefabricado horm. i/material auxiliar 70,0300 70,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5920
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 70,0300

Suma la partida ................................................................. 80,2100
Costes indirectos ............................... 6% 4,8126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 85,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Panel pref. hormig. cerramiento gris e=20 cm. acab. china de ríoA070300022 m²

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm
de espesor, acabado en china de río, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta
14 m de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm de espesor
con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de
espesor, incluso p.p. de piezas especiales, colocado con ayuda de grúa au-
tomóvil para montaje y apeos necesarios.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,24800,1000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500
MT09602 m²Panel de cerram. prefabricado horm. i/material auxiliar acab china rio 78,6400 78,64001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,5920
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 78,6400

Suma la partida ................................................................. 88,8200
Costes indirectos ............................... 6% 5,3292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 94,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Panel pref. hormig. cerramiento gris e=16 cm. acab. lavado con ácidoA070300023 m²

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados lisos de hormi-
gón armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxi-
ma, con los bordes machihembrados, acabado lavado con ácido de color
gris a una cara, dispuestos en posición vertical, con inclusión o delimitación
de huecos. Incluso colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa
autopropulsada, apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos
para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, se-
llado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y reta-
cado con mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmente mon-
tado.
Incluye:
- Replanteo de los paneles.
- Colocación de cordón de caucho adhesivo.
- Posicionado de los paneles en su lugar de colocación.
- Aplomo y apuntalamiento de los paneles.
- Soldadura de los elementos metálicos de conexión.
- Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción controlada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,24800,1000
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,08780,0200
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,25030,0130
MT09603 m²Panel prefabricado liso HA, e=16 cm, anchura=3 m y longitud máxima= 14

m, acabado decorativo
90,7900 90,79001,0000

MT09711 kgMasilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas 2,2500 2,70001,2000
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 21,32820,2460

Mano de obra .................................................................... 4,5920
Maquinaria......................................................................... 21,3282
Materiales .......................................................................... 93,8281

Suma la partida ................................................................. 119,7500
Costes indirectos ............................... 6% 7,1850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 126,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Panel pref. hormig. cerramiento gris e=16 cm. color gris lisoA070300024 m²

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados lisos de hormi-
gón armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxi-
ma, con los bordes machihembrados, acabado liso color gris a una cara,
dispuestos en posición vertical, con inclusión o delimitación de huecos. In-
cluso colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsa-
da, apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos para cone-
xión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de
juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con
mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmente montado.
Incluye:
- Replanteo de los paneles.
- Colocación de cordón de caucho adhesivo.
- Posicionado de los paneles en su lugar de colocación.
- Aplomo y apuntalamiento de los paneles.
- Soldadura de los elementos metálicos de conexión.
- Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción controlada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000

103323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,24800,1000
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,08780,0200
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,25030,0130
MT09604 m²Panel prefabricado liso HA, e=16 cm, anchura=3 m y longitud máxima= 14

m, acabado normal
73,9200 73,92001,0000

MT09711 kgMasilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas 2,2500 2,70001,2000
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 21,32820,2460

Mano de obra .................................................................... 4,5920
Maquinaria......................................................................... 21,3282
Materiales .......................................................................... 76,9581

Suma la partida ................................................................. 102,8800
Costes indirectos ............................... 6% 6,1728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 109,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Fachada pesada de paneles prefabricados de hormigón armado acabado decorativoA070300025 m²

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hor-
migón armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud
máxima, con los bordes machihembrados, acabado lavado con ácido de co-
lor gris a una cara, dispuestos en posición vertical, con inclusión o delimita-
ción de huecos. Incluso colocación en obra de los paneles con ayuda de
grúa autopropulsada, apuntalamientos, piezas especiales, elementos metá-
licos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructura-
les, sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo
y retacado con mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmen-
te montado. Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de
caucho adhesivo. Posicionado de los paneles en su lugar de colocación.
Aplomo y apuntalamiento de los paneles. Soldadura de los elementos me-
tálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de re-
tracción controlada. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida se-
gún documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

MO00002 hCapataz 23,7900 8,32650,3500
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MT30135 m²Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 16 cm de espesor. Con

acabado decorativo
90,7920 90,79201,0000

MT30137 kgMasilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de paneles
prefabricados de hormigón.

2,3520 2,82241,2000

MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,08780,0200
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,25030,0130
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 21,32820,2460

Mano de obra .................................................................... 16,5305
Maquinaria......................................................................... 21,3282
Materiales .......................................................................... 93,9525

Suma la partida ................................................................. 131,8100
Costes indirectos ............................... 6% 7,9086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 139,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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Fachada pesada de paneles prefabricados de hormigón armado acabado normalA070300026 m²

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hor-
migón armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud
máxima, con los bordes machihembrados, acabado liso de color gris a una
cara, dispuestos en posición vertical, con inclusión o delimitación de hue-
cos. Incluso colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopro-
pulsada, apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos para co-
nexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de
juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con
mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmente montado. In-
cluye: Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de caucho adhesi-
vo. Posicionado de los paneles en su lugar de colocación. Aplomo y apun-
talamiento de los paneles. Soldadura de los elementos metálicos de cone-
xión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción controla-
da. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².

MO00002 hCapataz 23,7900 8,32650,3500
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MT30136 m²Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 16 cm de espesor. Con

acabado normal
73,9200 73,92001,0000

MT30137 kgMasilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de paneles
prefabricados de hormigón.

2,3520 2,82241,2000

MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,08780,0200
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,25030,0130
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 21,32820,2460

Mano de obra .................................................................... 16,5305
Maquinaria......................................................................... 21,3282
Materiales .......................................................................... 77,0805

Suma la partida ................................................................. 114,9400
Costes indirectos ............................... 6% 6,8964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 121,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A0704 REVESTIMIENTOS

A070401 ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS

Enfoscado maestreado en paramentos horizontalesA070401001 m²

Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios auxilia-
res para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 13,59520,5800
MO00005 hAyudante 22,5400 13,07320,5800
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 85,2664 1,70530,0200

Mano de obra .................................................................... 27,4889
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 0,8714

Suma la partida ................................................................. 28,3700
Costes indirectos ............................... 6% 1,7022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 30,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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Enfoscado maestreado en paramentos verticalesA070401002 m²

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de ce-
mento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios auxilia-
res para su aplicación según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 10,82930,4620
MO00005 hAyudante 22,5400 10,41350,4620
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 85,2664 1,70530,0200

Mano de obra .................................................................... 22,0633
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 0,8714

Suma la partida ................................................................. 22,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,3770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 24,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Enfoscado maestreado y fratasado mortero cem. y aditivo hidróf.A070401003 m²

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y aditivo hidró-
fugo, incluso mallazo de alambre de acero galvanizado de 1x1 cm de cua-
drícula, grapado a la viga del forjado con grapas de acero galvanizado, in-
cluso colocación. Totalmente terminado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 15,23600,6500
MO00005 hAyudante 22,5400 14,65100,6500
MT08121 m²Mallazo de alambre de acero galvanizado de 1x1 cm 4,2500 4,25001,0000
AUX00006 m³Mortero de cemento hidrófugo CEM II-BP 32,5 109,5005 2,19000,0200

Mano de obra .................................................................... 30,7886
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 5,5249

Suma la partida ................................................................. 36,3300
Costes indirectos ............................... 6% 2,1798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 38,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Enfoscado fratasado mortero cemento M-450A070401004 m²

Enfoscado fratasado con mortero (M-450) de cemento CEM-I/32,5 y arena
de río (1:2) en paramentos interiores de galerías de servicio, colectores, po-
zos de saneamiento o arquetas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,25880,3950
MO00005 hAyudante 22,5400 8,90330,3950
AUX00004 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/2) M-450 111,2834 3,33850,0300

Mano de obra .................................................................... 19,4266
Maquinaria......................................................................... 0,0203
Materiales .......................................................................... 2,0537

Suma la partida ................................................................. 21,5000
Costes indirectos ............................... 6% 1,2900

TOTAL PARTIDA................................................... 22,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tendido de yeso en paramentos horizontales pasta de yeso Y-20A070401005 m²

Tendido de yeso en paramentos horizontales con pasta de yeso Y-20, inclu-
so limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 2,36670,1050
AUX00013 m³Pasta de yeso Y-20 137,5011 2,06250,0150
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Mano de obra .................................................................... 10,4130
Materiales .......................................................................... 1,0482

Suma la partida ................................................................. 11,4600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Tendido de yeso en paramentos verticales pasta de yeso Y-20A070401006 m²

Tendido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-20, incluso
limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,44600,2750
MO00005 hAyudante 22,5400 1,69050,0750
AUX00013 m³Pasta de yeso Y-20 137,5011 2,06250,0150

Mano de obra .................................................................... 9,1508
Materiales .......................................................................... 1,0482

Suma la partida ................................................................. 10,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Enlucido de yeso en paramentos horizontales pasta de yeso Y-25-FA070401007 m²

Enlucido de yeso en paramentos horizontales con pasta de yeso Y-25 F, in-
cluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,63320,1550
MO00005 hAyudante 22,5400 0,67620,0300
AUX00014 m³Pasta de yeso Y-25-F 105,2820 0,31580,0030

Mano de obra .................................................................... 4,5123
Materiales .......................................................................... 0,1130

Suma la partida ................................................................. 4,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Enlucido de yeso en paramentos verticales pasta de yeso Y-25-FA070401008 m²

Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-25 F, inclu-
so limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,16440,1350
MO00005 hAyudante 22,5400 0,55220,0245
AUX00014 m³Pasta de yeso Y-25-F 105,2820 0,31580,0030

Mano de obra .................................................................... 3,9195
Materiales .......................................................................... 0,1130

Suma la partida ................................................................. 4,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos horizontalesA070401009 m²

Revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos horizontales incluso
limpieza, humedecido del soporte y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 8,67790,3850
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01910,0100
AUX00009 m³Mortero de cal M 10 (1/4) 107,0074 1,60510,0150
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Mano de obra .................................................................... 18,7301
Maquinaria......................................................................... 0,0101
Materiales .......................................................................... 0,9379

Suma la partida ................................................................. 19,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 20,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos verticalesA070401010 m²

Revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos verticales incluso
limpieza, humedecido del soporte y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00005 hAyudante 22,5400 7,48330,3320
AUX00009 m³Mortero de cal M 10 (1/4) 107,0074 1,60510,0150
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01910,0100

Mano de obra .................................................................... 16,3635
Maquinaria......................................................................... 0,0101
Materiales .......................................................................... 0,9379

Suma la partida ................................................................. 17,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1,0386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Revoco mortero tirolesaA070401011 m²

Revoco a la tirolesa con mortero (M-350) de cemento CEM-I/32,5, incluso
limpieza, humedecido del soporte y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,14160,3900
MO00005 hAyudante 22,5400 8,79060,3900
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,05780,1370
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 85,2664 1,70530,0200
MT00106 m³Gravilla silícea 2/5 machaqueo 29,3700 0,52870,0180

Mano de obra .................................................................... 21,8105
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 1,4001

Suma la partida ................................................................. 23,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1,3932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 24,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Enlucido y bruñido mortero cemento M-850A070401012 m²

Enlucido y bruñido con mortero (M-850) de cemento CEM-I/32,5 y arena de
río (1:1), en paramentos interiores de pozos de registro, colectores, galerí-
as de servicios o arquetas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,34430,2280
MO00005 hAyudante 22,5400 5,13910,2280
AUX00005 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/1) M-850 162,4006 4,87200,0300

Mano de obra .................................................................... 11,8696
Maquinaria......................................................................... 0,0203
Materiales .......................................................................... 3,4655

Suma la partida ................................................................. 15,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,9216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 16,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

103823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Picado de entre 2 y 4 cm, enfoscado fratasado y enlucido bruñidoA070401013 m²

Picado de entre 2 y 4 cm, enfoscado fratasado y enlucido bruñido con mor-
tero de 450 Kg de cemento (CEM-II/A-P/32,5) y arena de río (1:3) en para-
mentos interiores de galerías de servicio, colectores, pozos de saneamien-
to o arquetas en general, según normalización de elementos constructivos
para obras de Conservación

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000

Mano de obra .................................................................... 11,1600

Suma la partida ................................................................. 11,1600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Enlucido mortero cementoso alta consistenciaA070401014 m²

Enlucido fino con mortero cementoso de alta consistencia, con un espesor
de hasta 5 mm y un consumo aprox. de 1,80 kg/m2 por cada mm de espe-
sor. Incluso preparación del soporte y aplicación manual con llana lisa. Pro-
ducto conforme a Normas UNE-EN 1504-2 reparaciones superficiales hor-
migón y UNE-EN 1504-3 para reparaciones de estructuras de hormigón,
Clase R2 (no estructural, resist. compresión igual ó >15MPa). Producto
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Acabado adecuado para recibir un revestimiento final pro-
tector y/o decorativo. Medida la superficie ejecutada.

MO00002 hCapataz 23,7900 8,32650,3500
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,96960,3400
MT00227 kgMortero cementoso de alta consistencia 1,8100 16,29009,0000

Mano de obra .................................................................... 16,2961
Materiales .......................................................................... 16,2900

Suma la partida ................................................................. 32,5900
Costes indirectos ............................... 6% 1,9554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 34,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A070402 ALICATADOS Y SOLADOS

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cmA070402001 m²

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad, recibido con
mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p.
de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para
su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
MT12201 m²Azulejo blanco 15x15 cm 12,8800 14,16801,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 85,2664 2,13170,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 180,7590 0,18080,0010

Mano de obra .................................................................... 20,4447
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 15,3929

Suma la partida ................................................................. 35,8500
Costes indirectos ............................... 6% 2,1510
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 38,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS
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Alicatado con azulejo de color 15x15 cmA070402002 m²

Alicatado con azulejo de color 15x15 cm de primera calidad, recibido con
mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p.
de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para
su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
MT12202 m²Azulejo de color 15x15 cm 14,4300 15,87301,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 85,2664 2,13170,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 180,7590 0,18080,0010

Mano de obra .................................................................... 20,4447
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 17,0979

Suma la partida ................................................................. 37,5600
Costes indirectos ............................... 6% 2,2536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 39,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Alicatado con azulejo serigrafiado 15x15 cmA070402003 m²

Alicatado con azulejo serigrafiado 15x15 cm de primera calidad, recibido
con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza,
p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares
para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
MT12203 m²Azulejo serigrafiado 15x15 cm 17,9900 19,78901,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 85,2664 2,13170,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 180,7590 0,18080,0010

Mano de obra .................................................................... 20,4447
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 21,0139

Suma la partida ................................................................. 41,4800
Costes indirectos ............................... 6% 2,4888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 43,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Alicatado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso 10x20 cmA070402004 m²

Alicatado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso de 10x20 cm recibi-
da con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpie-
za, p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxilia-
res para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
MT12204 m²Plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm 14,4300 15,87301,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 85,2664 2,13170,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 180,7590 0,18080,0010

Mano de obra .................................................................... 20,4447
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 17,0979

Suma la partida ................................................................. 37,5600
Costes indirectos ............................... 6% 2,2536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 39,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Alicatado con piezas de gres lisas, color 10x20 cmA070402005 m²

Alicatado con piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm recibidas con
mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p.
de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para
su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
MT12207 m²Piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm 18,6100 20,47101,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 85,2664 2,13170,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 180,7590 0,18080,0010

Mano de obra .................................................................... 20,4447
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 21,6959

Suma la partida ................................................................. 42,1600
Costes indirectos ............................... 6% 2,5296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 44,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Solado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso 10x20 cmA070402006 m²

Solado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm recibida
con mortero (M-350) de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza,
p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares
para su ejecución

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
MT12205 m²Plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm 18,6100 20,47101,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 85,2664 2,13170,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 180,7590 0,18080,0010

Mano de obra .................................................................... 20,4447
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 21,6959

Suma la partida ................................................................. 42,1600
Costes indirectos ............................... 6% 2,5296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 44,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Solado con piezas de gres, color liso 10x20 cmA070402007 m²

Solado con piezas de gres, color liso de 10x20 cm recibidas con mortero
(M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de pie-
zas especiales y medios auxiliares para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
MT12206 m²Piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm 18,6100 20,47101,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 85,2664 2,13170,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 180,7590 0,18080,0010

Mano de obra .................................................................... 20,4447
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 21,6959

Suma la partida ................................................................. 42,1600
Costes indirectos ............................... 6% 2,5296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 44,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

104123 mayo 2023
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Solado de baldosín catalánA070402008 m²

Solado de baldosín catalán recibido con mortero (M-350) de cemento
CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de piezas especiales, y me-
dios auxiliares para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
MT12208 m²Baldosín catalán 14,4300 15,87301,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 85,2664 2,13170,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 180,7590 0,18080,0010

Mano de obra .................................................................... 20,4447
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 17,0979

Suma la partida ................................................................. 37,5600
Costes indirectos ............................... 6% 2,2536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 39,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

A070403 PAVIMENTOS

Pavimento con baldosas de terrazo grano medio de 40x40 cmA070403001 m²

Pavimento con baldosas de terrazo grano medio de 40x40 cm pulido en
obra, color a elegir tomado con mortero (M-250) de cemento CEM-I/32,5,
incluso nivelado de arena y mortero, corte de piezas, enlechado con pasta
de cemento, pulido y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 16,15970,7240
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,8800 0,21760,0200
MT00204 tCemento blanco V-B/20 sacos 141,2600 0,14130,0010
MT13701 m²Pavimento de terrazo 40x40 cm. 14,2900 15,71901,1000
AUX00003 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/4) M-350 97,7114 2,39390,0245
MT00212 m³Lechada de cemento blanco V-B/20 91,4500 0,11890,0013

Mano de obra .................................................................... 29,6968
Maquinaria......................................................................... 0,0166
Materiales .......................................................................... 17,5691

Suma la partida ................................................................. 47,2800
Costes indirectos ............................... 6% 2,8368
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 50,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Pavimento de cemento continuoA070403002 m²

Pavimento de cemento continuo, con mortero (M-450) de cemento
CEM-I/32,5, incluso enlucido superficial en capa de 3 cm de espesor, aca-
bado, bruñido o ruleteado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,35410,4150
AUX00004 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/2) M-450 111,2834 11,12830,1000

Mano de obra .................................................................... 22,9451
Maquinaria......................................................................... 0,0676
Materiales .......................................................................... 6,8458

Suma la partida ................................................................. 29,8600
Costes indirectos ............................... 6% 1,7916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 31,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

104223 mayo 2023
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Pavimento de caucho-goma de 4 mm de espesor en relieveA070403003 m²

Pavimento de caucho-goma de 4 mm de espesor en relieve, color a elegir,
incluso capa niveladora, adhesivo y remate de puertas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 6,69600,3000
MT13702 m²Pavimento de caucho-goma de 4 mm de espesor en relieve 39,3200 41,28601,0500
MT13706 kgAdhesivo contacto 4,9900 1,74650,3500
MT12303 kgPasta niveladora 0,8000 2,00002,5000

Mano de obra .................................................................... 19,3180
Materiales .......................................................................... 45,0325

Suma la partida ................................................................. 64,3500
Costes indirectos ............................... 6% 3,8610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 68,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Pavimento para uso industrialA070403004 m²

Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado su-
perficial del pavimento base, impregnación, sellado y recubrimiento, con
aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, materia-
les, mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente
acabado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 6,69600,3000
MT13703 m²Pavimento para uso industrial 26,7100 26,71001,0000
MT13704 kgLiquido de curado 130 2,6200 0,39300,1500
MT09706 mSellado de juntas 4 mm 7,0200 2,10600,3000
MT13705 kgResina sintética mezclada con arena de cuarzo 3,2100 4,81501,5000

Mano de obra .................................................................... 13,5930
Materiales .......................................................................... 34,0240

Suma la partida ................................................................. 47,6200
Costes indirectos ............................... 6% 2,8572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 50,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tratamiento de pavimento para uso industrialA070403005 m²

Tratamiento de pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, lijado y
rectificado del pavimento base, impregnación con resinas sintéticas, espar-
cido de arena de cuarzo y sellado, materiales, mano de obra, elementos y
medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 13,39200,6000
MT13704 kgLiquido de curado 130 2,6200 0,39300,1500
MT09706 mSellado de juntas 4 mm 7,0200 2,10600,3000
MT13705 kgResina sintética mezclada con arena de cuarzo 3,2100 4,81501,5000

Mano de obra .................................................................... 38,6360
Materiales .......................................................................... 7,3140

Suma la partida ................................................................. 45,9500
Costes indirectos ............................... 6% 2,7570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 48,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

104323 mayo 2023
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Revestimiento de peldaño con baldosas de terrazo grano medioA070403006 m

Revestimiento de peldaño con baldosas de terrazo grano medio 30x3 de
huella y 17x2 cm de contrahuella pulido en fábrica, color a elegir, tomado
con mortero (M-250), de cemento CEM-I/32,5, con p.p. de zanquín, incluso
nivelado de arena y mortero, corte de piezas, enlechado con pasta de ce-
mento, pulido y limpieza

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 12,89200,5500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 12,27600,5500
MT12213 mPeldaño terrazo grano medio h/t 35,1800 36,93901,0500
MT12214 udZanquín terrazo grano medio 5,3200 5,32001,0000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 85,2664 1,70530,0200
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 391,4061 0,39140,0010

Mano de obra .................................................................... 26,0561
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 43,4542

Suma la partida ................................................................. 69,5200
Costes indirectos ............................... 6% 4,1712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 73,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Rodapié de terrazo grano medio de 40x7 cmA070403007 m

Rodapié de terrazo grano medio de 40x7 cm pulido en fábrica, color a ele-
gir, tomado con mortero (M-250) de cemento CEM-I/32,5, incluso corte de
piezas enlechado con pasta de cemento, pulido y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,57840,1100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,45520,1100
MT12209 mRodapié de terrazo grano medio de 40x7 cm pulido en fábrica 4,7800 4,78001,0000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 85,2664 0,08530,0010
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 391,4061 0,39140,0010

Mano de obra .................................................................... 5,1422
Maquinaria......................................................................... 0,0007
Materiales .......................................................................... 5,1474

Suma la partida ................................................................. 10,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Rodapié cerámico de 40x7 cmA070403008 m

Rodapié cerámico de 40x7 cm recibido con mortero (M-250) de cemento
CEM-I/32,5, incluso corte de piezas y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,57840,1100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,45520,1100
MT12210 mRodapié cerámico de 40x7 cm 6,4300 6,43001,0000
MT00208 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 73,1719 0,07320,0010
MT00209 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 375,3561 0,37540,0010

Mano de obra .................................................................... 5,0336
Materiales .......................................................................... 6,8786

Suma la partida ................................................................. 11,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,7146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A070404 PINTURAS

Pintura al temple liso en paramentos horizontales y verticalesA070404001 m²

Pintura al temple liso en paramentos horizontales y verticales, dos manos
de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplica-
ción.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,69560,1150
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,56680,1150
MT12301 kgPasta temple blanco 0,2600 0,11700,4500
MT12306 kgPlaste 2,1100 0,10550,0500

Mano de obra .................................................................... 5,2624
Materiales .......................................................................... 0,2225

Suma la partida ................................................................. 5,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Pintura al temple picado en paramentos horizontales y verticalesA070404002 m²

Pintura al temple picado en paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su apli-
cación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,98480,1700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,79440,1700
MT12302 kgPasta temple de picar blanco 0,2400 0,24001,0000
MT12313 lImprimación acrílica 5,1800 0,51800,1000

Mano de obra .................................................................... 7,7792
Materiales .......................................................................... 0,7580

Suma la partida ................................................................. 8,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,5124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Pintura al temple gotelé en paramentos horizontales y verticalesA070404003 m²

Pintura al temple gotelé en paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su apli-
cación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,83620,1210
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,70070,1210
MT12302 kgPasta temple de picar blanco 0,2400 0,26401,1000

Mano de obra .................................................................... 5,5369
Materiales .......................................................................... 0,2640

Suma la partida ................................................................. 5,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticalesA070404004 m²

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de co-
lor, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,75800,0750
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MT12335 lE. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 9,7000 0,38800,0400
MT12307 lPintura plástica mate 2,6300 0,65750,2500
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Mano de obra .................................................................... 3,9900
Materiales .......................................................................... 1,0455

Suma la partida ................................................................. 5,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3024
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Pintura con lechada de cemento e impermeabilizante hidrófugoA070404005 m²

Pintura con lechada de cemento e impermeabilizante hidrófugo en base de
cemento, resinas epoxi y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,75800,0750
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
MT12308 kgPintura con lechada de cemento e impermeabilizante hidrófugo 14,1400 4,66620,3300

Mano de obra .................................................................... 4,0120
Materiales .......................................................................... 4,6662

Suma la partida ................................................................. 8,6800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y verticA070404006 m²

Pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y verticales, inclu-
so preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,75800,0750
MO00005 hAyudante 22,5400 1,69050,0750
MT12309 kgPintura a la cal 0,7300 0,51100,7000

Mano de obra .................................................................... 3,4485
Materiales .......................................................................... 0,5110

Suma la partida ................................................................. 3,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horiz. y vert.A070404007 m²

Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horizontales y verticales, in-
cluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,92210,0820
MO00005 hAyudante 22,5400 1,84830,0820
MT12310 lPintura silicato prep. sop. miner 7,8900 0,78900,1000
MT12311 lPintura mineral inorg. máx adh. Restasil col. 14,3800 4,74540,3300

Mano de obra .................................................................... 3,7704
Materiales .......................................................................... 5,5344

Suma la partida ................................................................. 9,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pintura al esmalte sintético s/hierro y acero, dos manos, i/imprA070404008 m²

Pintura al esmalte sintético sobre hierro y acero, dos manos, incluso impri-
mación antioxidante y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MT12314 lImprimación antioxidante 11,2800 3,94800,3500
MT12316 lEsmalte sintético 14,4200 2,88400,2000
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Mano de obra .................................................................... 11,4950
Materiales .......................................................................... 6,8320

Suma la partida ................................................................. 18,3300
Costes indirectos ............................... 6% 1,0998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 19,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Pintura al esmalte sintético sobre galv. y metales no férreosA070404009 m²

Pintura al esmalte sintético sobre galvanizados y metales no férreos, dos
manos, incluso imprimación y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,09440,2600
MO00005 hAyudante 22,5400 5,86040,2600
MT12315 lImprimación antioxidante mat no férreos 12,8800 4,50800,3500
MT12316 lEsmalte sintético 14,4200 2,88400,2000

Mano de obra .................................................................... 11,9548
Materiales .......................................................................... 7,3920

Suma la partida ................................................................. 19,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Pintura al minioA070404010 m²

Pintura al minio sobre carpintería metálica y medios auxiliares para su apli-
cación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 2,25400,1000
MT12329 lMinio de plomo 11,0100 3,30300,3000

Mano de obra .................................................................... 3,4260
Materiales .......................................................................... 3,3030

Suma la partida ................................................................. 6,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Barnizado sobre carpintería de maderaA070404011 m²

Barnizado sobre carpintería de madera, una mano de imprimación tapapo-
ros, dos de barniz y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MT12330 kgBarniz 19,2900 4,82250,2500
MT12331 kgTapaporos 12,3500 1,35850,1100

Mano de obra .................................................................... 13,7940
Materiales .......................................................................... 6,1810

Suma la partida ................................................................. 19,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 21,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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A070405 FALSOS TECHOS

Falso techo escayola lisoA070405001 m²

Falso techo de escayola liso, incluso fosa perimetral y medios auxiliares pa-
ra su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 10,66520,4550
MO00005 hAyudante 22,5400 10,25570,4550
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 10,15560,4550
MT12318 m²Placa escayola lisa 8,2500 9,07501,1000
MT12333 mMoldura o fosa escayola 5x5 cm 2,3700 2,60701,1000
MT12332 kgEsparto en rollos 1,9200 0,42240,2200
MT12304 m³Pasta de escayola 130,8447 0,78510,0060

Mano de obra .................................................................... 31,0765
Materiales .......................................................................... 12,8895

Suma la partida ................................................................. 43,9700
Costes indirectos ............................... 6% 2,6382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 46,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Falso techo de escayola con placas acústicas perforadas, incluso fosa perimetral, fijación de
elementos metálicos, nivelado y me

A070405002 m²

Falso techo de escayola con placas acústicas perforadas, incluso fosa peri-
metral, fijación de elementos metálicos, nivelado y medios auxiliares para
su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 10,66520,4550
MO00005 hAyudante 22,5400 10,25570,4550
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 10,15560,4550
MT12319 m²Placa escayola acústica perforada 12,5400 13,79401,1000
MT12333 mMoldura o fosa escayola 5x5 cm 2,3700 2,60701,1000
MT12332 kgEsparto en rollos 1,9200 0,42240,2200
MT12304 m³Pasta de escayola 130,8447 0,78510,0060

Mano de obra .................................................................... 31,0765
Materiales .......................................................................... 17,6085

Suma la partida ................................................................. 48,6900
Costes indirectos ............................... 6% 2,9214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 51,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Falso techo de placas acústicas conglomeradasA070405003 m²

Falso techo de placas acústicas conglomeradas, incluso recibidos de ta-
cos, fijación de elementos metálicos, nivelados de placas y medios auxilia-
res para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,92800,4000
MT12320 m²Placas acústicas conglomeradas, incluso recibidos de tacos 20,5500 20,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,3200
Materiales .......................................................................... 20,5500

Suma la partida ................................................................. 47,8700
Costes indirectos ............................... 6% 2,8722
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 50,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Falso techo cartón-yeso c/perfileríaA070405004 m²

Suministro y colocación de falso techo continuo formado por placas de car-
tón-yeso de 13 mm de espesor con sujeción mediante perfilería de acero
galvanizado, incluso elementos de fijación al forjado, tornillería y repaso de
juntas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
MT12305 kgPasta para juntas de paneles de yeso cartón 1,8600 1,30200,7000
MT12325 mCinta para juntas de paneles de yeso cartón 0,1100 0,22002,0000
MT12317 m²Placa de cartón yeso de 13 mm 10,6600 10,66001,0000
MT12326 mJunta de estanquidad 46 mm p/p. cartón yeso 0,9000 0,36000,4000
MT12327 mPerfil chapa acero galv. frío 48 mm 3,4000 2,38000,7000
MT12328 mPerfil chapa acero galv. frío 46 mm 3,2400 6,48002,0000

Mano de obra .................................................................... 16,0930
Materiales .......................................................................... 21,4020

Suma la partida ................................................................. 37,5000
Costes indirectos ............................... 6% 2,2500

TOTAL PARTIDA................................................... 39,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A0705 CARPINTERÍA

Carpintería de madera en interiores para pintar en puertasA070500001 m²

Carpintería de madera en interiores para pintar en puertas, incluso herrajes
de colgar y seguridad, recibido en fábrica. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MT12001 m²Carpintería de madera en interiores para pintar en puertas 101,8600 101,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1960
Materiales .......................................................................... 101,8600

Suma la partida ................................................................. 111,0600
Costes indirectos ............................... 6% 6,6636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 117,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertasA070500002 m²

Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas, incluso herra-
jes de colgar y seguridad, recibido en fábrica. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MT12002 m²Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas 147,7800 147,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1960
Materiales .......................................................................... 147,7800

Suma la partida ................................................................. 156,9800
Costes indirectos ............................... 6% 9,4188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 166,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Carpintería metálica de acero cuadrado y pletina en puertasA070500003 m²

Puerta abatible o corredera para exteriores de edificaciones, formada por
cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 2
mm y barrotes de tubo de 1 mm soldados entre sí; p/p junquillos atornilla-
dos, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, carriles, cerradu-
ra y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, i/
recibido de albañilería, pintura antioxidante y colocación precerco.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT12003 m²Carpintería metálica de acero cuadrado y pletina 202,0200 202,02001,0000
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Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 202,0200

Suma la partida ................................................................. 225,0100
Costes indirectos ............................... 6% 13,5006
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 238,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Carpintería metálica con chapa plegada de hierro en puertasA070500004 m²

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) practicable o correde-
ra para exteriores de edificaciones, realizada con doble chapa de acero gal-
vanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de
nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a
la obra, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, guías, topes, tira-
dores, pasadores y demás accesorios necesarios, patillas de fijación a
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra. instalada, i/ recibido de albañilería y pre-
cerco.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT12004 m²Carpintería metálica con chapa plegada de hierro 184,9800 184,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 184,9800

Suma la partida ................................................................. 207,9700
Costes indirectos ............................... 6% 12,4782
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 220,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Carpintería metálica con perfiles de acero conf. frío en vent.A070500005 m²

Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, en ventanas
o puertas abatibles, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero lamina-
do en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor, junquillos
de 30x15 mm, con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar
y seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfi-
les en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT12005 m²Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío 327,5400 327,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 327,5400

Suma la partida ................................................................. 350,5300
Costes indirectos ............................... 6% 21,0318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 371,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Carpintería metálica de acero galvanizado, fijaA070500006 m²

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas fijas, con
perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de espesor, for-
mando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con jun-
quillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con
cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ re-
cibido de albañilería. Según NTE-FCA.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MT12006 m²Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas 188,6400 188,64001,0000
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Mano de obra .................................................................... 9,1960
Materiales .......................................................................... 188,6400

Suma la partida ................................................................. 197,8400
Costes indirectos ............................... 6% 11,8704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 209,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Carpintería metálica de acero galvanizado, practicableA070500007 m²

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas practica-
bles, con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de es-
pesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular,
con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de espe-
sor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/corte, pre-
paración y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, pintura,
i/ recibido de albañilería. Según NTE-FCA.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MT12007 m²Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas 237,3200 237,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1960
Materiales .......................................................................... 237,3200

Suma la partida ................................................................. 246,5200
Costes indirectos ............................... 6% 14,7912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 261,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, fijaA070500008 m²

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas fi-
jas, para acristalar, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio,
incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, pintura. Total-
mente instalada. p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MT12008 m²Carpintería metálica de aluminio anodizado mate 259,2200 259,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4950
Materiales .......................................................................... 259,2200

Suma la partida ................................................................. 270,7200
Costes indirectos ............................... 6% 16,2432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 286,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, practicableA070500009 m²

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas
practicables, para acristalar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de col-
gar y seguridad, recibido en fábrica, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, pintura. Totalmente instalada. p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-3.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MT12009 m²Carpintería metálica de aluminio anodizado mate pract. 461,2400 461,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3550
Materiales .......................................................................... 461,2400

Suma la partida ................................................................. 478,6000
Costes indirectos ............................... 6% 28,7160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 507,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Puerta seccional industrial automáticaA070500010 m²

Puerta seccional industrial, construida en paneles de 45 mm de doble cha-
pa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de
poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanquei-
dad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo
estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo
con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para
el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accio-
namiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digi-
tal, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elemen-
tos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elabora-
da en taller, ajuste y montaje en obra. Incluido ayudas de albañilería.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 9,81690,4300
MO00005 hAyudante 22,5400 22,54001,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 9,59760,4300
MT12011 udPuerta seccional industrial 218,3900 218,39001,0000
MT12015 udEquipo automático puerta seccional industrial 58,4200 58,42001,0000
MT12018 UdCerradura contacto simple 2,3100 2,31001,0000
MT12019 UdPulsador interior abrir-cerrar 2,2500 2,25001,0000
MT12020 UdReceptor monocanal 5,8700 5,87001,0000
MT12021 UdEmisor monocanal micro 2,2300 2,23001,0000
MT12022 UdFotocélula proyector-espejo 6 m 8,7600 8,76001,0000
MT12023 UdCuadro de maniobra 20,8100 20,81001,0000
MT00210 m³Mortero de cemento (1/4) M 10 81,1465 0,97380,0120

Mano de obra .................................................................... 65,3945
Materiales .......................................................................... 320,0138

Suma la partida ................................................................. 385,4100
Costes indirectos ............................... 6% 23,1246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 408,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Ventana de aluminio anodizado con lamas pivotantes de lunaA070500011 m²

Ventana de aluminio anodizado con lamas pivotantes de luna. Totalmente
terminada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MT12106 m²Ventanas de aluminio anodizado con lamas pivotantes de luna 111,5000 111,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1960
Materiales .......................................................................... 111,5000

Suma la partida ................................................................. 120,7000
Costes indirectos ............................... 6% 7,2420
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 127,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mmA070500012 m²

Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm cada 12
cm con tubo 60x40 mm transversal cada metro, incluso recibido y pintura
antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MT11912 m²Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm 81,8300 81,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1960
Materiales .......................................................................... 81,8300

Suma la partida ................................................................. 91,0300
Costes indirectos ............................... 6% 5,4618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 96,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertasA070500013 m²

Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas cristaleras fijas o practica-
bles, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, etc. Total-
mente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MT12010 m²Carpintería de PVC, en ventanas o puertas 130,9900 130,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1960
Materiales .......................................................................... 130,9900

Suma la partida ................................................................. 140,1900
Costes indirectos ............................... 6% 8,4114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 148,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Persiana enrollable de plástico, con lamas de 50 mmA070500014 m²

Persiana enrollable de plástico, con lamas de 50 mm, incluso parte propor-
cional de cajón, guías y accesorios. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MT12501 m²Persiana enrollable de plástico, con lamas de 50 mm 31,1700 31,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4950
Materiales .......................................................................... 31,1700

Suma la partida ................................................................. 42,6700
Costes indirectos ............................... 6% 2,5602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 45,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 35 mmA070500015 m²

Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 35 mm, incluso parte propor-
cional de cajón, guías y accesorios y mecanismo de accionamiento por cin-
ta. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MT12502 m²Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 35 mm 54,8100 54,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3920
Materiales .......................................................................... 54,8100

Suma la partida ................................................................. 73,2000
Costes indirectos ............................... 6% 4,3920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 77,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Puerta cortafuegos EI2-60 de dos hojas (850+850)x2030 mmA070500016 m²

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100 mm), formada
por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homolo-
gada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de es-
pesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel
lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye pati-
llas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida
en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209.
Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó si-
milar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

MO00002 hCapataz 23,7900 11,89500,5000
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT12024 UdPuerta EI2-60-C5 2 hojas 474,6000 474,60001,0000
MT30002 UdPequeño material (p.o.) 1,6200 4,86003,0000

Mano de obra .................................................................... 23,6150
Materiales .......................................................................... 479,4600

Suma la partida ................................................................. 503,0800
Costes indirectos ............................... 6% 30,1848
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 533,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Puerta PVC plegable c/paso hombreA070500017 m²

Puerta plegable de PVC con varias hojas y marcos fijos de cristal y puerta
de paso peatonal, con guía superior de acero de 3 mm galvanizado, inclu-
so barras de bloqueo y herrajes, instalada sobre premarco, incluso p.p. de
medios auxiliares.

MO00002 hCapataz 23,7900 2,85480,1200
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,62560,2400
MT12025 UdPuerta PVC plegable c/paso hombre 373,8100 373,81001,0000
MT12026 mPremarco galvanizado 7,5700 30,28004,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4804
Materiales .......................................................................... 404,0900

Suma la partida ................................................................. 412,5700
Costes indirectos ............................... 6% 24,7542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 437,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A0706 VIDRIO

Luna pulida incolora e=4 mmA070600001 m²

Luna pulida incolora de 4 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MT12101 m²Luna pulida incolora de 4 mm de espesor 8,0300 8,03001,0000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000

Mano de obra .................................................................... 9,3760
Materiales .......................................................................... 11,8800

Suma la partida ................................................................. 21,2600
Costes indirectos ............................... 6% 1,2756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Luna pulida incolora e=5 mmA070600002 m²

Luna pulida incolora de 5 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MT12102 m²Luna pulida incolora e=5 mm 12,6000 12,60001,0000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000

Mano de obra .................................................................... 9,3760
Materiales .......................................................................... 16,4500

Suma la partida ................................................................. 25,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1,5498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 27,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Luna pulida incolora e=6 mmA070600003 m²

Luna pulida incolora de 6 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000
MT12103 m²Luna pulida incolora e=6 mm 17,4000 17,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,3760
Materiales .......................................................................... 21,2500

Suma la partida ................................................................. 30,6300
Costes indirectos ............................... 6% 1,8378
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 32,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Luna pulida incolora e=8 mmA070600004 m²

Luna pulida incolora de 8 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000
MT12104 m²Luna pulida incolora e=8 mm 23,3500 23,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,3760
Materiales .......................................................................... 27,2000

Suma la partida ................................................................. 36,5800
Costes indirectos ............................... 6% 2,1948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 38,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Luna pulida color e=6 mmA070600005 m²

Luna pulida de color de 6 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000
MT12105 m²Luna pulida color e=6 mm 26,5900 26,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,3760
Materiales .......................................................................... 30,4400

Suma la partida ................................................................. 39,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2,3892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 42,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Doble acristalamiento aislante 4/6/4A070600006 m²

Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y
cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de vidrio
y colocación de junquillos, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000
MT12109 m²Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras 23,6200 23,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,3760
Materiales .......................................................................... 27,4700

Suma la partida ................................................................. 36,8500
Costes indirectos ............................... 6% 2,2110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 39,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna e=6 mmA070600007 m²

Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna de 6 mm de espe-
sor mínimo. Totalmente terminado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000
MT12107 m²Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna 6 mm 54,4200 54,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,3760
Materiales .......................................................................... 58,2700

Suma la partida ................................................................. 67,6500
Costes indirectos ............................... 6% 4,0590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 71,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Vidrio Securit Parsol color e=6 mmA070600008 m²

Vidrio Securit Parsol color de 6 mm de espesor. Totalmente terminado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000
MT12108 m²Vidrio Securit Parsol color de 6 mm de espesor 62,6000 62,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,3760
Materiales .......................................................................... 66,4500

Suma la partida ................................................................. 75,8300
Costes indirectos ............................... 6% 4,5498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 80,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A0707 SANEAMIENTO

Bajante PVC 200 mmA070700001 m

Bajante con tubería de PVC de 200 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,15680,2200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 1,91080,0850
MT10101 mTubería PVC 200 mm 30,9100 30,91001,0000
MT10001 UdCodo 87º m-h PVC evac. 200 mm 14,7900 2,95800,2000
MT10201 UdManguito unión h-h PVC 200 mm 17,3400 3,46800,2000
MT10301 UdSujeción bajantes PVC 200 mm 12,7500 6,37500,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 35,3300 0,88330,0250

Mano de obra .................................................................... 7,0676
Materiales .......................................................................... 44,5943

Suma la partida ................................................................. 51,6600
Costes indirectos ............................... 6% 3,0996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 54,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Bajante PVC 150 mmA070700002 m

Bajante con tubería de PVC de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,15680,2200
MO00006 hPeón especialista 22,4800 1,91080,0850
MT10102 mTubería PVC 150 mm 18,5000 18,50001,0000
MT10002 UdCodo 87º m-h PVC evac. 150 mm 8,1400 1,62800,2000
MT10202 UdManguito unión h-h PVC 150 mm 9,3100 1,86200,2000
MT10302 UdSujeción bajantes PVC 150 mm 4,4400 2,22000,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 35,3300 0,70660,0200
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Mano de obra .................................................................... 7,0676
Materiales .......................................................................... 24,9166

Suma la partida ................................................................. 31,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1,9188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 33,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Bajante PVC 125 mmA070700003 m

Bajante con tubería de PVC de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,33640,1850
MO00006 hPeón especialista 22,4800 1,28140,0570
MT10103 mTubería PVC 125 mm 14,2000 14,20001,0000
MT10003 UdCodo 87º m-h PVC evac. 125 mm 4,6900 0,93800,2000
MT10203 UdManguito unión h-h PVC 125 mm 6,1800 1,23600,2000
MT10303 UdSujeción bajantes PVC 125 mm 3,0500 1,52500,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 35,3300 0,61830,0175

Mano de obra .................................................................... 5,6178
Materiales .......................................................................... 18,5173

Suma la partida ................................................................. 24,1400
Costes indirectos ............................... 6% 1,4484
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 25,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Bajante PVC 110 mmA070700004 m

Bajante con tubería de PVC de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,21920,1800
MO00006 hPeón especialista 22,4800 1,23640,0550
MT10104 mTubería PVC 110 mm 10,6500 10,65001,0000
MT10004 UdCodo 87º m-h PVC evac. 110 mm 3,7800 0,75600,2000
MT10204 UdManguito unión h-h PVC 110 mm 4,9900 0,99800,2000
MT10304 UdSujeción bajantes PVC 110 mm 2,4700 1,23500,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 35,3300 0,42400,0120

Mano de obra .................................................................... 5,4556
Materiales .......................................................................... 14,0630

Suma la partida ................................................................. 19,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 20,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Bajante PVC 90 mmA070700005 m

Bajante con tubería de PVC de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,21920,1800
MO00006 hPeón especialista 22,4800 1,23640,0550
MT10105 mTubería PVC 90 mm 8,9300 8,93001,0000
MT10005 UdCodo 87º m-h PVC evac. 90 mm 3,6100 0,72200,2000
MT10205 UdManguito unión h-h PVC 90 mm 4,8100 0,96200,2000
MT10305 UdSujeción bajantes PVC 90 mm 2,3600 1,18000,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 35,3300 0,35330,0100
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Mano de obra .................................................................... 5,4556
Materiales .......................................................................... 12,1473

Suma la partida ................................................................. 17,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1,0560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantesA070700006 m

Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes. Totalmen-
te terminado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MT10206 mManguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 26,6000 26,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5160
Materiales .......................................................................... 26,6000

Suma la partida ................................................................. 30,1200
Costes indirectos ............................... 6% 1,8072
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 31,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Canalón visto de PVC de 200 mm de diámetroA070700007 m

Canalón visto de PVC de 200 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, elementos de fijación, medios auxiliares para su montaje y coloca-
ción.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MT10401 mCanalón visto de PVC de 200 mm de diámetro 33,0800 33,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,8600
Materiales .......................................................................... 33,0800

Suma la partida ................................................................. 38,9400
Costes indirectos ............................... 6% 2,3364
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 41,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Canalón visto de PVC de 150 mm de diámetroA070700008 m

Canalón visto de PVC de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, elementos de fijación, medios auxiliares para su montaje y coloca-
ción.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MT10402 mCanalón visto de PVC de 150 mm de diámetro 18,2900 18,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,2040
Materiales .......................................................................... 18,2900

Suma la partida ................................................................. 26,4900
Costes indirectos ............................... 6% 1,5894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 28,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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Canalón de evacuación con chapa de acero plegada galvanizada de 1 mm y 100 cm de desarrolloA070700009 m

Canalón interior realizado con chapa plegada de acero, con acabado galva-
nizado, de 1,0 mm de espesor y 100 cm de desarrollo para canalón interior
en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 3 %. Incluso parte pro-
porcional de boquillas de conexión a bajantes, tapes accesorios, sellado,
plegado para formación de pendientes y juntas de estanqueidad, según
NTE-QTG-9 10 y 11, totalmente instalada. Incluso accesorios de fijación de
las piezas a las placas y masilla de base neutra monocomponente para se-
llado de juntas. Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecá-
nica.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 1,57360,0700
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MT10403 mChapa plegada de acero de 1 mm de espesor y 100 cm de desarrollo 16,8000 17,97601,0700
MT09610 UdTornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela 0,5000 4,00008,0000
MT09712 lMasilla de base neutra monocomponente para sellado de juntas 16,2500 0,40630,0250

Mano de obra .................................................................... 8,4936
Materiales .......................................................................... 22,3823

Suma la partida ................................................................. 30,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1,8528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 32,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Canalón de evacuación con chapa de acero plegada galvanizada de 1 mm y 150 cm de desarrolloA070700010 m

Canalón interior realizado con chapa plegada de acero, con acabado galva-
nizado, de 1,0 mm de espesor y 150 cm de desarrollo para canalón interior
en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 3 %. Incluso parte pro-
porcional de boquillas de conexión a bajantes, tapes accesorios, sellado,
plegado para formación de pendientes y juntas de estanqueidad, según
NTE-QTG-9 10 y 11, totalmente instalada. Incluso accesorios de fijación de
las piezas a las placas y masilla de base neutra monocomponente para se-
llado de juntas. Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecá-
nica.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 2,36040,1050
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MT10404 mChapa plegada de acero de 1 mm de espesor y 150 cm de desarrollo 25,2000 26,96401,0700
MT09610 UdTornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela 0,5000 6,000012,0000
MT09712 lMasilla de base neutra monocomponente para sellado de juntas 16,2500 0,81250,0500

Mano de obra .................................................................... 12,7404
Materiales .......................................................................... 33,7765

Suma la partida ................................................................. 46,5200
Costes indirectos ............................... 6% 2,7912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 49,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Desagüe pluvialesA070700011 Ud

Desagüe de pluviales, constituido por sumidero de fundición dúctil con pro-
longación de tubería de PVC o fundición dúctil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 14,06400,6000
MT10501 UdDesagüe de pluviales, constituido por sumidero de fundición dúctil 34,7200 34,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,0640
Materiales .......................................................................... 34,7200

Suma la partida ................................................................. 48,7800
Costes indirectos ............................... 6% 2,9268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 51,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Chimenea de seguridad de ventilaciónA070700012 Ud

Chimenea de seguridad de ventilación en cubierta. Instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 14,06400,6000
MT10502 UdChimenea de seguridad de ventilación en cubierta 47,9300 47,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,0640
Materiales .......................................................................... 47,9300

Suma la partida ................................................................. 61,9900
Costes indirectos ............................... 6% 3,7194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 65,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

A0708 INSTALACIONES

Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrif. color blancoA070800001 Ud

Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso
grifería e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT10503 UdLavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada blanco 146,0400 146,04001,0000
MT10504 UdGrifería lavabo 88,8400 88,84001,0000
MT10508 UdVálvula para lavabo de 32 mm. c/cadena 4,0000 4,00001,0000
MT10509 UdVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,4100 4,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 243,2900

Suma la partida ................................................................. 266,7300
Costes indirectos ............................... 6% 16,0038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 282,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blancoA070800002 Ud

Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso
grifería e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT10516 UdPlato de ducha 70x70 porcelana vitrificada 117,2500 117,25001,0000
MT10505 UdGrifería ducha 76,6700 76,67001,0000
MT10510 UdVálvula desagüe ducha D90 32,2500 32,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 226,1700

Suma la partida ................................................................. 249,6100
Costes indirectos ............................... 6% 14,9766
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 264,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blancoA070800003 Ud

Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco, con depósito
de descarga bajo, incluso mecanismo, asiento e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 32,81601,4000
MT10511 UdInodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco 218,5400 218,54001,0000
MT10512 UdLatiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,3600 2,36001,0000
MT10509 UdVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,4100 4,41001,0000
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Mano de obra .................................................................... 32,8160
Materiales .......................................................................... 225,3100

Suma la partida ................................................................. 258,1300
Costes indirectos ............................... 6% 15,4878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 273,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Urinario de porcelana vitrificada color blanco c/ fluxorA070800004 Ud

Urinario de porcelana vitrificada color blanco c/ fluxor, incluso instalación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT10509 UdVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,4100 4,41001,0000
MT10513 UdUrinario de porcelana vitrificada color blanco 139,9600 139,96001,0000
MT10514 UdFluxor de empotrar para urinario 154,8100 154,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 299,1800

Suma la partida ................................................................. 322,6200
Costes indirectos ............................... 6% 19,3572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 341,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pileta baja de porcelana vitrificada color blancoA070800005 Ud

Pileta baja de porcelana vitrificada color blanco, incluso grifería e instala-
ción.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT10515 UdPileta baja de porcelana vitrificada color blanco 140,2000 140,20001,0000
MT10506 UdGrifería para pileta 43,2000 43,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 183,4000

Suma la partida ................................................................. 206,8400
Costes indirectos ............................... 6% 12,4104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 219,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Pila de dos senos de acero inoxidable, incluso griferíaA070800006 Ud

Pila de dos senos de acero inoxidable, incluso grifería e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT10517 UdPila de dos senos de acero inoxidable 254,5800 254,58001,0000
MT10507 UdGrifería para pila de dos senos de acero inoxidable 121,7000 121,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 376,2800

Suma la partida ................................................................. 399,7200
Costes indirectos ............................... 6% 23,9832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 423,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C.A070800007 Ud

Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C., incluso cone-
xión e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MT10518 UdBote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C. 22,1400 22,14001,0000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 35,3300 0,70660,0200
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Mano de obra .................................................................... 8,2040
Materiales .......................................................................... 22,8466

Suma la partida ................................................................. 31,0500
Costes indirectos ............................... 6% 1,8630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 32,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Conjunto accesorios bañoA070800008 Ud

Conjunto accesorios baño, compuesto de portarrollos, jabonera, toallero y
agarradera en color, incluso instalación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MT10519 UdConjunto de accesorios de baño 151,1000 151,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,1600
Materiales .......................................................................... 151,1000

Suma la partida ................................................................. 186,2600
Costes indirectos ............................... 6% 11,1756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 197,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Radiador eléctrico 1000 W muralA070800009 Ud

Elemento de radiador eléctrico de 1.000 W mural, colocado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MT10520 UdRadiador eléctrico 1000 W mural 71,8300 71,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5160
Materiales .......................................................................... 71,8300

Suma la partida ................................................................. 75,3500
Costes indirectos ............................... 6% 4,5210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 79,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Calentador eléctrico de 30 litrosA070800010 Ud

Calentador eléctrico de 30 litros, con termostato y piloto señalizador de fun-
cionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de paso, ra-
males de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, total-
mente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MT10521 UdCalentador eléctrico de 30 litros 241,8100 241,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5160
Materiales .......................................................................... 241,8100

Suma la partida ................................................................. 245,3300
Costes indirectos ............................... 6% 14,7198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 260,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Calentador eléctrico de 50 litrosA070800011 Ud

Calentador eléctrico de 50 litros, con termostato y piloto señalizador de fun-
cionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de paso, ra-
males de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, total-
mente instalado

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MT10522 UdCalentador eléctrico de 50 litros 285,4400 285,44001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,5160
Materiales .......................................................................... 285,4400

Suma la partida ................................................................. 288,9600
Costes indirectos ............................... 6% 17,3376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 306,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Calentador eléctrico de 100 litrosA070800012 Ud

Calentador eléctrico de 100 litros, con termostato y piloto señalizador de
funcionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de paso,
ramales de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, to-
talmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MT10523 UdCalentador eléctrico de 100 litros 387,4700 387,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5160
Materiales .......................................................................... 387,4700

Suma la partida ................................................................. 390,9900
Costes indirectos ............................... 6% 23,4594
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 414,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A08 URBANIZACIÓN

A0801 DRENAJE

A080101 CUNETAS

Cuneta triangular revestida hormigónA080101001 Ud

Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de profundi-
dad, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/I de 15 cm de
espesor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, re-
gleado y p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 10,54800,4500
MO00005 hAyudante 22,5400 10,14300,4500
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 6,7200 3,02400,4500
MQ07011 hEquipo cortajuntas losas 14,7000 0,07350,0050
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 14,92800,2000
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,12280,0100
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,30630,0010
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,05530,0250

Mano de obra .................................................................... 20,6910
Maquinaria......................................................................... 3,0975
Materiales .......................................................................... 15,4124

Suma la partida ................................................................. 39,2000
Costes indirectos ............................... 6% 2,3520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 41,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cuneta trapezoidal revestida hormigónA080101002 Ud

Cuneta de sección trapezoidal de 50 cm de base y 50 cm de profundidad,
revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/I de 15 cm de espe-
sor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, reglea-
do y p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 12,89200,5500
MO00005 hAyudante 22,5400 12,39700,5500
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 6,7200 3,69600,5500
MQ07011 hEquipo cortajuntas losas 14,7000 0,08820,0060
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 18,66000,2500
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,24560,0200
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,61270,0020
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,11050,0500

Mano de obra .................................................................... 25,2890
Maquinaria......................................................................... 3,7842
Materiales .......................................................................... 19,6288

Suma la partida ................................................................. 48,7000
Costes indirectos ............................... 6% 2,9220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cuneta prefabricada hormigón 30/20x22x100 cmA080101003 Ud

Cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de sección trapezoi-
dal, de 30/20x22x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, coloca-
das sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor,
incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y
p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,92240,2100
MO00005 hAyudante 22,5400 5,29690,2350
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 6,7200 0,60480,0900
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 2,47250,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,66140,0120
MT11701 UdCuneta prefabricada 30/20x22x100 cm 14,8100 14,81001,0000
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 3,35880,0450
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,33130,0090
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,12270,0010
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Mano de obra .................................................................... 10,2193
Maquinaria......................................................................... 3,7387
Materiales .......................................................................... 18,6343

Suma la partida ................................................................. 32,5900
Costes indirectos ............................... 6% 1,9554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 34,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cuneta prefabricada hormigón 40/30x33x100 cmA080101004 Ud

Cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de sección trapezoi-
dal, de 40/30x33x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, coloca-
das sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor,
incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y
p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,50840,2350
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 6,7200 0,67200,1000
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 2,47250,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,66140,0120
MT11702 UdCuneta prefabricada 40/30x33x100 cm 16,3500 16,35001,0000
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 4,47840,0600
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,36810,0100
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,12270,0010

Mano de obra .................................................................... 11,1434
Maquinaria......................................................................... 3,8059
Materiales .......................................................................... 21,3307

Suma la partida ................................................................. 36,2800
Costes indirectos ............................... 6% 2,1768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 38,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cuneta prefabricada hormigón 50/40x44x100 cmA080101005 Ud

Cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de sección trapezoi-
dal, de 50/40x44x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, coloca-
das sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor,
incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y
p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,56320,2800
MO00005 hAyudante 22,5400 6,98740,3100
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 6,7200 1,00800,1500
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 2,47250,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,82680,0150
MT11703 UdCuenta prefabricada 50/40x44x100 cm 18,9000 18,90001,0000
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 5,59800,0750
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,55220,0150
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,12270,0010

Mano de obra .................................................................... 13,5506
Maquinaria......................................................................... 4,3073
Materiales .......................................................................... 25,1844

Suma la partida ................................................................. 43,0400
Costes indirectos ............................... 6% 2,5824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 45,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

106523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A080102 TUBOS DRENANTES

Tubo poroso hormigón diámetro 150 mmA080102001 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje, con
unión rígida machihembrada, de 150 mm de diámetro interior, según
UNE-EN 1916, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir excava-
ción, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,00880,0900
MT12701 mTubo poroso hormigón 150 mm 10,7000 10,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7120
Materiales .......................................................................... 10,7000

Suma la partida ................................................................. 13,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 14,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 200 mmA080102002 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje, con
unión rígida machihembrada, de 200 mm de diámetro interior, según
UNE-EN 1916, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir excava-
ción, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,67840,1200
MT12702 mTubo poroso hormigón 200 mm 11,6000 11,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6160
Materiales .......................................................................... 11,6000

Suma la partida ................................................................. 15,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,9132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 300 mmA080102003 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje, con
unión rígida machihembrada, de 300 mm de diámetro interior, según
UNE-EN 1916, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir excava-
ción, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MT12703 mTubo poroso hormigón 300 mm 14,5000 14,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5200
Materiales .......................................................................... 14,5000

Suma la partida ................................................................. 19,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 150 mm S/RA080102004 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje elabora-
do con cemento resistente a los sulfatos, con unión rígida machihembrada,
de 150 mm de diámetro interior, según UNE-EN 1916, incluso juntas y pie-
zas complementarias, sin incluir excavación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,00880,0900
MT12704 mTubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 150 mm 10,7000 10,70001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,7120
Materiales .......................................................................... 10,7000

Suma la partida ................................................................. 13,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 14,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 200 mm S/RA080102005 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje elabora-
do con cemento resistente a los sulfatos, con unión rígida machihembrada,
de 200 mm de diámetro interior, según UNE-EN 1916, incluso juntas y pie-
zas complementarias, sin incluir excavación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,67840,1200
MT12705 mTubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 200 mm 11,6000 11,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6160
Materiales .......................................................................... 11,6000

Suma la partida ................................................................. 15,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,9132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 300 mm S/RA080102006 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje elabora-
do con cemento resistente a los sulfatos, con unión rígida machihembrada,
de 300 mm de diámetro interior, según UNE-EN 1916, incluso juntas y pie-
zas complementarias, sin incluir excavación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MT12706 mTubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 300 mm 14,5000 14,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5200
Materiales .......................................................................... 14,5000

Suma la partida ................................................................. 19,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Tubo polietileno de alta densidad diámetro 160 mmA080102007 m

Suministro y colocación de tubo de drenaje de polietileno de alta densidad
corrugado, de doble pared ranurada, según UNE 53.994, de 160 mm de
diámetro interior, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir exca-
vación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
MT12801 mTubo de drenaje PEAD 160 mm 6,7400 6,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8212
Materiales .......................................................................... 6,7400

Suma la partida ................................................................. 8,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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Tubo polietileno de alta densidad diámetro 200 mmA080102008 m

Suministro y colocación de tubo de drenaje de polietileno de alta densidad
corrugado, de doble pared ranurada, según UNE 53.994, de 200 mm de
diámetro interior, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir exca-
vación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO00005 hAyudante 22,5400 2,02860,0900
MT12802 mTubo de drenaje PEAD 200 mm 10,9400 10,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7318
Materiales .......................................................................... 10,9400

Suma la partida ................................................................. 13,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,8202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 14,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A080103 RELLENOS DRENANTES

Garbancillo canto rodado 20 a 40 mmA080103001 m³

Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de
20 a 40 mm para drenaje, colocado en zanjas o superficies en capas de 20
cm, medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 0,49770,0700
MT00103 m³Garbancillo de canto rodado 20/40 mm 22,2700 22,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3480
Maquinaria......................................................................... 0,4977
Materiales .......................................................................... 22,2700

Suma la partida ................................................................. 26,1200
Costes indirectos ............................... 6% 1,5672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 27,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Grava filtrante sin clasificar en cimentacionesA080103002 m³

Suministro, extensión y compactación de grava filtrante sin clasificar, bajo
cimentaciones y soleras, para facilitar el drenaje del agua procedente del la-
teral de la excavación y/o de la parte inferior de la misma, ejecutado en ton-
gadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador monocilín-
drico vibrante autopropulsado hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,96990,0150
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,93370,0100
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,49560,0100
MQ05003 hCompactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 75,6500 1,89130,0250
MT00109 tGrava filtrante sin clasificar 9,5000 20,90002,2000

Mano de obra .................................................................... 2,2320
Maquinaria......................................................................... 5,2172
Materiales .......................................................................... 20,9000

Suma la partida ................................................................. 28,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1,7010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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Grava filtrante clasificada en cimentacionesA080103003 m³

Suministro, extensión y compactación de grava filtrante clasificada, bajo ci-
mentaciones y soleras, para facilitar el drenaje del agua procedente del la-
teral de la excavación y/o de la parte inferior de la misma, ejecutado en ton-
gadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador monocilín-
drico vibrante autopropulsado hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,96990,0150
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,93370,0100
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,49560,0100
MQ05003 hCompactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 75,6500 1,89130,0250
MT00110 tGrava filtrante clasificada 12,6500 27,83002,2000

Mano de obra .................................................................... 2,2320
Maquinaria......................................................................... 5,2172
Materiales .......................................................................... 27,8300

Suma la partida ................................................................. 35,2800
Costes indirectos ............................... 6% 2,1168
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 37,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Grava filtrante sin clasificar en trasdós murosA080103004 m³

Suministro, extensión y compactación de grava filtrante sin clasificar, en
trasdós de muro, para facilitar el drenaje y evitar sobreempujes hidrostáti-
cos contra las estructuras de contención, ejecutado en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,96990,0150
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,93370,0100
MQ05012 hPisón vibrante manual de 80 kg 4,6100 0,11530,0250
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,49560,0100
MT00109 tGrava filtrante sin clasificar 9,5000 20,90002,2000

Mano de obra .................................................................... 3,3480
Maquinaria......................................................................... 3,4412
Materiales .......................................................................... 20,9000

Suma la partida ................................................................. 27,6900
Costes indirectos ............................... 6% 1,6614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Grava filtrante clasificada en trasdós murosA080103005 m³

Suministro, extensión y compactación de grava filtrante clasificada, con ca-
racterísticas y composición granulométrica según artículo 421 del PG-3, en
trasdós de muro, para facilitar el drenaje y evitar sobreempujes hidrostáti-
cos contra las estructuras de contención, ejecutado en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,96990,0150
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,93370,0100
MQ05012 hPisón vibrante manual de 80 kg 4,6100 0,11530,0250
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,49560,0100
MT00110 tGrava filtrante clasificada 12,6500 27,83002,2000
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Mano de obra .................................................................... 2,2320
Maquinaria......................................................................... 3,4412
Materiales .......................................................................... 27,8300

Suma la partida ................................................................. 33,5000
Costes indirectos ............................... 6% 2,0100

TOTAL PARTIDA................................................... 35,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

A0802 PAVIMENTOS

A080201 TRABAJOS PRELIMINARES

Fresado por cm de espesor de pavimento asfálticoA080201001 m²

Fresado por cm de espesor de pavimento asfáltico con máquina fresadora,
incluso carga y barrido. Sin incluir transporte ni gestión a centro de clasifica-
ción y tratamiento o vertedero autorizado.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,08930,0040
MQ09008 hFresadora pavimento en frío a=1000 mm 222,1200 0,44420,0020
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 16,0000 0,03200,0020

Mano de obra .................................................................... 0,0893
Maquinaria......................................................................... 0,4762

Suma la partida ................................................................. 0,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Limpieza y barrido de firmeA080201002 m²

Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,33480,0150
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 16,0000 0,04800,0030
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 6,7600 0,02030,0030

Mano de obra .................................................................... 0,3348
Maquinaria......................................................................... 0,0683

Suma la partida ................................................................. 0,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A080202 RIEGOS BITUMINOSOS

Riego imprimación tipo C50BF4 IMPA080202001 m²

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con
un 50% de betún asfáltico como ligante, aditivo fluidificante y una dotación
de 1,0 kg/m², para usar en pavimentos bituminosos, según UNE-EN 13808,
incluso barrido y preparación de la superficie. 

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,13390,0060
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,09910,0020
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 6,7600 0,01350,0020
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 54,3400 0,10870,0020
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 16,0000 0,03200,0020
MT12401 kgEmulsión asfáltica tipo C50BF4 IMP 0,6700 0,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,1339
Maquinaria......................................................................... 0,2533
Materiales .......................................................................... 0,6700

Suma la partida ................................................................. 1,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,0636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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Riego imprimación tipo C60BF4 IMPA080202002 m²

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica C60BF4 IMP, con
un 60% de betún asfáltico como ligante, aditivo fluidificante y una dotación
de 1,0 kg/m², para usar en pavimentos bituminosos, según UNE-EN 13808,
incluso barrido y preparación de la superficie. 

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,13390,0060
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,09910,0020
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 6,7600 0,01350,0020
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 54,3400 0,10870,0020
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 16,0000 0,03200,0020
MT12402 kgEmulsión asfáltica tipo C60BF4 IMP 0,7300 0,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,1339
Maquinaria......................................................................... 0,2533
Materiales .......................................................................... 0,7300

Suma la partida ................................................................. 1,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,0672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Riego adherencia tipo C60B3 ADHA080202003 m²

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH,
con una dotación de 0,60 kg/m², incluso barrido y preparación de la superfi-
cie.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,04460,0020
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 6,7600 0,01350,0020
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 54,3400 0,05430,0010
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 16,0000 0,03200,0020
MT12403 hEmulsión asfáltica tipo C60B3 ADH 0,6200 0,37200,6000

Mano de obra .................................................................... 0,0446
Maquinaria......................................................................... 0,0998
Materiales .......................................................................... 0,3720

Suma la partida ................................................................. 0,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,0312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Riego con emulsión termoadherente C60B3 TERA080202004 m²

Riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica termoadherente tipo
C60B3 TER, con una dotación de 0,5 kg/m², incluso barrido y preparación
de la superficie. 

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,04460,0020
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 6,7600 0,01350,0020
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 54,3400 0,05430,0010
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 16,0000 0,03200,0020
MT12404 kgEmulsión asfáltica tipo C60B3 TER 0,6200 0,37200,6000

Mano de obra .................................................................... 0,0446
Maquinaria......................................................................... 0,0998
Materiales .......................................................................... 0,3720

Suma la partida ................................................................. 0,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,0312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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A080203 MEZCLAS BITUMINOSAS

Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 surf D/S, rodaduraA080203001 t

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16/22, surf D/S para capa de roda-
dura, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o semidensa y
betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,37500,0160
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,60700,0720
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,71650,0100
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,66130,0100
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,87630,0080
MT12601 tMezcla bituminosa AC 16/22 Surf D/S incluso betún B50/70 112,9500 112,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9820
Maquinaria......................................................................... 2,2541
Materiales .......................................................................... 112,9500

Suma la partida ................................................................. 117,1900
Costes indirectos ............................... 6% 7,0314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 124,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 bin D/S, intermediaA080203002 t

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22/32, bin D/S para capa interme-
dia, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o semidensa y
betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado sin filler de
aportación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,37500,0160
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,60700,0720
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,71650,0100
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,66130,0100
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,87630,0080
MT12602 tMezcla bitumuminosa AC 22/32 Bin D/S incluso betún B50/70 110,0000 110,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9820
Maquinaria......................................................................... 2,2541
Materiales .......................................................................... 110,0000

Suma la partida ................................................................. 114,2400
Costes indirectos ............................... 6% 6,8544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 121,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 base G/S, baseA080203003 t

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22/32, base G/S para capa base,
con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o semidensa y betún
asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado sin filler de apor-
tación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,37500,0160
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,60700,0720
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,71650,0100
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,66130,0100
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,87630,0080
MT12603 tMezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 110,5200 110,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9820
Maquinaria......................................................................... 2,2541
Materiales .......................................................................... 110,5200

Suma la partida ................................................................. 114,7600
Costes indirectos ............................... 6% 6,8856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 121,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 surf D/S, rodadura 4 cmA080203004 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 4 cm de espesor, tipo AC 16/22, surf D/S
para capa de rodadura, con árido granítico o calcáreo, de composición
gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y
compactado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,04690,0020
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,20090,0090
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,07170,0010
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,06610,0010
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,10950,0010
MT12601 tMezcla bituminosa AC 16/22 Surf D/S incluso betún B50/70 112,9500 10,39140,0920

Mano de obra .................................................................... 0,2478
Maquinaria......................................................................... 0,2473
Materiales .......................................................................... 10,3914

Suma la partida ................................................................. 10,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 sur D/S, rodadura 6 cmA080203005 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 6 cm de espesor, tipo AC 16/22, surf D/S
para capa de rodadura, con árido granítico o calcáreo, de composición
gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y
compactado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,07030,0030
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,29020,0130
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,14330,0020
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,06610,0010
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,10950,0010
MT12601 tMezcla bituminosa AC 16/22 Surf D/S incluso betún B50/70 112,9500 15,58710,1380

Mano de obra .................................................................... 0,3605
Maquinaria......................................................................... 0,3189
Materiales .......................................................................... 15,5871

Suma la partida ................................................................. 16,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,9762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 17,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 bin D/S, intermedia 5 cmA080203006 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor, tipo AC 22/32, bin D/S
para capa intermedia, con árido granítico o calcáreo, de composición grue-
sa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y com-
pactado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,04690,0020
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,24550,0110
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,07170,0010
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,06610,0010
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,10950,0010
MT12602 tMezcla bitumuminosa AC 22/32 Bin D/S incluso betún B50/70 110,0000 12,65000,1150

Mano de obra .................................................................... 0,2924
Maquinaria......................................................................... 0,2473
Materiales .......................................................................... 12,6500

Suma la partida ................................................................. 13,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 bin D/S, intermedia 10 cmA080203007 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC 22/32, bin D/S
para capa intermedia, con árido granítico o calcáreo, de composición grue-
sa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y com-
pactado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,11720,0050
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,49100,0220
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,21500,0030
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,13230,0020
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,21910,0020
MT12602 tMezcla bitumuminosa AC 22/32 Bin D/S incluso betún B50/70 110,0000 25,30000,2300

Mano de obra .................................................................... 0,6082
Maquinaria......................................................................... 0,5664
Materiales .......................................................................... 25,3000

Suma la partida ................................................................. 26,4700
Costes indirectos ............................... 6% 1,5882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 28,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 base G/S, base 7 cmA080203008 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 7 cm de espesor, tipo AC 22/32 base
G/S para capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa
o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compac-
tado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,07030,0030
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,35710,0160
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,14330,0020
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,13230,0020
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,21910,0020
MT12603 tMezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 110,5200 17,79370,1610

Mano de obra .................................................................... 0,4274
Maquinaria......................................................................... 0,4947
Materiales .......................................................................... 17,7937

Suma la partida ................................................................. 18,7200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1232
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 19,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 base G/S, base 10 cmA080203009 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC 22/32 base
G/S para capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa
o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compac-
tado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,11720,0050
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,49100,0220
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,21500,0030
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,13230,0020
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,21910,0020
MT12603 tMezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 110,5200 25,41960,2300

Mano de obra .................................................................... 0,6082
Maquinaria......................................................................... 0,5664
Materiales .......................................................................... 25,4196

Suma la partida ................................................................. 26,5900
Costes indirectos ............................... 6% 1,5954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 28,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 base G/S, base 15 cmA080203010 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 15 cm de espesor, tipo AC 22/32 base
G/S para capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa
o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compac-
tado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 0,16410,0070
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,73660,0330
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,28660,0040
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,26450,0040
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,43820,0040
MT12603 tMezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 110,5200 38,12940,3450

Mano de obra .................................................................... 0,9007
Maquinaria......................................................................... 0,9893
Materiales .......................................................................... 38,1294

Suma la partida ................................................................. 40,0200
Costes indirectos ............................... 6% 2,4012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 42,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tratamiento superficial simple tipo C65B2 TRGA080203011 m²

Tratamiento superficial simple, con emulsión asfáltica C65B2 TRG y dota-
ción de 1,0 kg/m², incluso extendido, apisonado y barrido para eliminación
del árido mal adherido.

MO00004 hOficial 2ª 22,8300 0,11420,0050
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,21500,0030
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,19840,0030
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,12500,0030
MQ09002 hExtendedora gravilla acoplada y remolcada 14,0100 0,04200,0030
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 54,3400 0,16300,0030
MQ10001 hBarredora autopropulsada 25 CV 28,0600 0,08420,0030
MT12405 tEmulsión tipo C65B2 TRG 0,6900 0,82801,2000
MT00128 tGravilla machaqueo 10/5 mm D.A.<25 17,4200 0,41810,0240

Mano de obra .................................................................... 0,3374
Maquinaria......................................................................... 0,8276
Materiales .......................................................................... 1,2461

Suma la partida ................................................................. 2,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tratamiento superficial doble tipo C65B2 TRGA080203012 m²

Tratamiento superficial doble, con emulsión asfáltica C65B2 TRG y dota-
ción de 1,0 kg/m², incluso extendido, apisonado y barrido para eliminación
del árido mal adherido.

MO00004 hOficial 2ª 22,8300 0,22830,0100
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 0,44640,0200
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,28660,0040
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,26450,0040
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,16670,0040
MQ09002 hExtendedora gravilla acoplada y remolcada 14,0100 0,05600,0040
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 54,3400 0,21740,0040
MQ10001 hBarredora autopropulsada 25 CV 28,0600 0,11220,0040
MT12405 tEmulsión tipo C65B2 TRG 0,6900 2,20803,2000
MT00128 tGravilla machaqueo 10/5 mm D.A.<25 17,4200 0,20900,0120
MT00129 tGravilla machaqueo 20/10 mm D.A.<25 17,0800 0,30740,0180
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Mano de obra .................................................................... 0,6747
Maquinaria......................................................................... 1,1034
Materiales .......................................................................... 2,7244

Suma la partida ................................................................. 4,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2700

TOTAL PARTIDA................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A080204 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

Pavimento continuo de hormigón en masa impreso, exterioresA080204001 m²

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espe-

sor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual; acabado impreso en relieve y

tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimen-

to de hormigón, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo y capa de

sellado final con resina impermeabilizante.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,14130,2620
MO00005 hAyudante 22,5400 9,39920,4170
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,08220,0320
MQ10007 hHidrolimpiadora a presión 5,9900 0,90450,1510
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 8,35490,1050
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 2,20504,5000
MT13709 kgDesmoldeante en polvo 4,4400 0,88800,2000
MT13710 kgResina impermeabilizante 8,4700 2,11750,2500

Mano de obra .................................................................... 15,5405
Maquinaria......................................................................... 0,9867
Materiales .......................................................................... 13,5654

Suma la partida ................................................................. 30,0900
Costes indirectos ............................... 6% 1,8054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 31,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón armado impreso, exterioresA080204002 m²

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espe-

sor, realizado con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado impreso en relieve y

tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura, rendimiento

4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo y capa de sellado final con resina imper-

meabilizante.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,49290,2770
MO00005 hAyudante 22,5400 9,78240,4340
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,08220,0320
MQ10007 hHidrolimpiadora a presión 5,9900 0,90450,1510
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 8,64570,1050
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 2,20504,5000
MT13709 kgDesmoldeante en polvo 4,4400 0,88800,2000
MT13710 kgResina impermeabilizante 8,4700 2,11750,2500
MT13708 UdSeparador pavimentos continuos 0,0500 0,10002,0000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,50401,2000

107623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 16,2753
Maquinaria......................................................................... 0,9867
Materiales .......................................................................... 17,4602

Suma la partida ................................................................. 34,7200
Costes indirectos ............................... 6% 2,0832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 36,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón con fibras impreso, exterioresA080204003 m²

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espe-

sor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; acaba-

do impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de

rodadura para pavimento de hormigón, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldean-

te en polvo y capa de sellado final con resina impermeabilizante.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,37570,2720
MO00005 hAyudante 22,5400 9,66970,4290
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,08220,0320
MQ10007 hHidrolimpiadora a presión 5,9900 0,90450,1510
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 8,35490,1050
MT08207 kgFibras de polipropileno 7,5300 4,51800,6000
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 2,20504,5000
MT13709 kgDesmoldeante en polvo 4,4400 0,88800,2000
MT13710 kgResina impermeabilizante 8,4700 2,11750,2500

Mano de obra .................................................................... 16,0454
Maquinaria......................................................................... 0,9867
Materiales .......................................................................... 18,0834

Suma la partida ................................................................. 35,1200
Costes indirectos ............................... 6% 2,1072
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 37,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón en masa tratado superficialmente, exterioresA080204004 m²

Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm

de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y

vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmen-

te con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado

mecánico.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,96930,2120
MO00005 hAyudante 22,5400 7,03250,3120
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,08220,0320
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 8,35490,1050
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 1,47003,0000

Mano de obra .................................................................... 12,0018
Maquinaria......................................................................... 0,0822
Materiales .......................................................................... 9,8249

Suma la partida ................................................................. 21,9100
Costes indirectos ............................... 6% 1,3146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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Pavimento continuo de hormigón armado tratado superficialmente, exterioresA080204005 m²

Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 10 cm de

espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y ver-

tido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratado superficialmente con

capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecáni-

co.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 6,49290,2770
MO00005 hAyudante 22,5400 7,37060,3270
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,08220,0320
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 8,64570,1050
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,50401,2000
MT13708 UdSeparador pavimentos continuos 0,0500 0,10002,0000
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 2,20504,5000

Mano de obra .................................................................... 13,8635
Maquinaria......................................................................... 0,0822
Materiales .......................................................................... 14,4547

Suma la partida ................................................................. 28,4000
Costes indirectos ............................... 6% 1,7040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 30,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón con fibras tratado superficialmente, exterioresA080204006 m²

Pavimento continuo exterior de hormigón en masa con fibras, con juntas,

de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en

central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de poli-

propileno; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3

kg/m², con acabado fratasado mecánico

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,20370,2220
MO00005 hAyudante 22,5400 7,25790,3220
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,08220,0320
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 8,35490,1050
MT08207 kgFibras de polipropileno 7,5300 4,51800,6000
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 2,20504,5000

Mano de obra .................................................................... 12,4616
Maquinaria......................................................................... 0,0822
Materiales .......................................................................... 15,0779

Suma la partida ................................................................. 27,6200
Costes indirectos ............................... 6% 1,6572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 29,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Pavimento continuo hormigón fratasado e=15 cmA080204007 m²

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/XC2, de 15 cm de espesor,
armado con mallazo de acero 15x15x6, acabado superficial fratasado me-
cánico, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la ba-
se, lámina de polietileno, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y
p.p. de juntas. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

MO00002 hCapataz 23,7900 4,75800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
MT00320 m³Hormigón HA-25/B/20/XC2 central 84,3200 12,64800,1500
MT08134 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm 2,9500 3,00901,0200
MT09713 UdJunta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 0,7200 0,72001,0000
MT00206 tCemento CEM II/A-V 32,5R 89,0800 0,00890,0001
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MT10616 m²Lámina polietileno 400 0,5500 0,60501,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,04900,0250
MQ07010 hFratasadora de hormigón helicóptero eléctrica 6,8700 0,20610,0300

Mano de obra .................................................................... 10,3380
Maquinaria......................................................................... 0,2551
Materiales .......................................................................... 16,9909

Suma la partida ................................................................. 27,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1,6548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 29,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Junta de retracción en pavimento continuo de hormigón, mediante corte disco diamanteA080204008 m

Junta de retracción en pavimento continuo de hormigón, de 3 a 5 mm de

anchura y 20 mm de profundidad, mediante corte con disco de diamante.

MO00005 hAyudante 22,5400 3,40350,1510
MQ07011 hEquipo cortajuntas losas 14,7000 2,21970,1510

Mano de obra .................................................................... 3,4035
Maquinaria......................................................................... 2,2197

Suma la partida ................................................................. 5,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Junta perimetral de dilatación en pavimento continuo de hormigónA080204009 m

Junta perimetral de dilatación de 10 mm de anchura y 100 mm de profundi-

dad, en pavimento continuo de hormigón, con lámina de espuma de polieti-

leno.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
MT02524 m2Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 10 mm de espesor 4,3800 0,45990,1050

Mano de obra .................................................................... 1,1160
Materiales .......................................................................... 0,4599

Suma la partida ................................................................. 1,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cajeado de junta en pavimento continuo de hormigón, con disco de diamanteA080204010 m

Cajeado de junta en pavimento continuo de hormigón, de 10 mm de anchu-
ra y 20 mm de profundidad, mediante corte con disco de diamante

MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MQ07011 hEquipo cortajuntas losas 14,7000 3,66030,2490

Mano de obra .................................................................... 5,6350
Maquinaria......................................................................... 3,6603

Suma la partida ................................................................. 9,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Sellado de junta en pavimento continuo de hormigón, con masillaA080204011 m

Sellado de junta de 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad en pavi-

mento continuo de hormigón, mediante colocación de cordón de polietileno

expandido de celdas cerradas, de sección circular de 6 mm de diámetro co-

mo obturador de fondo; aplicación con brocha de imprimación monocompo-

nente a base de poliuretano, incolora en los bordes de la junta; y posterior

aplicación con pistola manual o neumática, de masilla elastómera mono-

componente a base de poliuretano, de color blanco, como material de sella-

do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,87550,2080
MT02525 mCinta adhesiva de pintor, de 50 mm de anchura 0,2000 0,40002,0000
MT02526 mCordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de

15 mm de diámetro, para el relleno de fondo de junta
0,2200 0,23101,0500

MT02527 lImprimación monocomponente a base de poliuretano 38,9900 0,38990,0100
MT02528 UdCartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano 11,6500 1,94560,1670

Mano de obra .................................................................... 4,8755
Materiales .......................................................................... 2,9665

Suma la partida ................................................................. 7,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Sellado de junta en pavimento continuo de hormigón, con perfil preformadoA080204012 m

Sellado de junta intermedia de entre 8 y 17 mm de anchura y 40 mm de

profundidad, en pavimento continuo de hormigón, con perfil preformado

compuesto por dos perfiles de acero inoxidable AISI 304, entre los que se

coloca un perfil de neopreno compresible hasta un 50%.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,36740,1010
MT02529 mPerfil preformado para sellado de juntas intermedias 1,6500 1,73251,0500

Mano de obra .................................................................... 2,3674
Materiales .......................................................................... 1,7325

Suma la partida ................................................................. 4,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Pavimento gravilla fina color e=10 cm manualA080204013 m²

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla fina seleccio-
nada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en
el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, hu-
mectación, apisonado y limpieza, terminado.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800

Mano de obra .................................................................... 1,7856

Suma la partida ................................................................. 1,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1074
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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A080205 OTROS PAVIMENTOS

Pavimento gravilla fina color, e=10 cm manualA080205001 m²

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla fina seleccio-
nada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en
el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, hu-
mectación, apisonado y limpieza, totalmente terminado.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800
MT00201 m³Agua 1,9100 0,03820,0200
MT00130 m³Gravilla seleccionada color 5/15 mm 21,2100 2,54520,1200
MQ04017 hMinicargadora neumáticos 40 CV 41,1200 0,49340,0120
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 0,17780,0250

Mano de obra .................................................................... 1,7856
Maquinaria......................................................................... 0,6712
Materiales .......................................................................... 2,5834

Suma la partida ................................................................. 5,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3024
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Pavimento terrizo arena granito e=15 cm manualA080205002 m²

Pavimento terrizo peatonal de 15 cm de espesor, con arena granítica selec-
cionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado
en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, hu-
mectación, apisonado y limpieza, totalmente terminado.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,04780,0250
MT00132 m³Arena granítica de machaqueo 24,5500 4,41900,1800
MQ04017 hMinicargadora neumáticos 40 CV 41,1200 0,61680,0150
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 0,17780,0250

Mano de obra .................................................................... 2,2320
Maquinaria......................................................................... 0,7946
Materiales .......................................................................... 4,4668

Suma la partida ................................................................. 7,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Pavimento terrizo de albero e=10 cmA080205003 m²

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con albero tipo Alcalá de
Guadaira sobre firme terrizo existente no considerado en el presente pre-
cio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apiso-
nado y limpieza, totalmente terminado.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800
MT00201 m³Agua 1,9100 0,02870,0150
MT00131 m³Albero Alcalá de Guadaira s/transporte 22,0100 2,64120,1200
MQ04017 hMinicargadora neumáticos 40 CV 41,1200 0,82240,0200
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 0,14220,0200

Mano de obra .................................................................... 1,7856
Maquinaria......................................................................... 0,9646
Materiales .......................................................................... 2,6699

Suma la partida ................................................................. 5,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

108123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A0803 BORDILLOS

Bordillo prefabricado hormigón recto A1A080300001 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada A-1 según UNE-EN 1340, de 14 cm de base y 20 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 5,95140,0780
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,25770,0070
MT11801 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo A1 2,9100 3,05551,0500

Mano de obra .................................................................... 13,7490
Materiales .......................................................................... 9,2761

Suma la partida ................................................................. 23,0300
Costes indirectos ............................... 6% 1,3818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 24,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón curvo A1A080300002 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa curvo,
sección normalizada A-1 según UNE-EN 1340, de 14 cm de base y 20 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 5,95140,0780
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,25770,0070
MT11802 mBordillo prefabricado de hormigón curvo tipo A1 15,5500 19,37531,2460

Mano de obra .................................................................... 16,0480
Materiales .......................................................................... 25,5959

Suma la partida ................................................................. 41,6400
Costes indirectos ............................... 6% 2,4984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 44,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón recto A2A080300003 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada A-2 según UNE-EN 1340, de 10 cm de base y 20 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 5,18840,0680
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,18410,0050
MT11803 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo A2 2,0400 2,14201,0500

Mano de obra .................................................................... 13,7490
Materiales .......................................................................... 7,5260

Suma la partida ................................................................. 21,2800
Costes indirectos ............................... 6% 1,2768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 22,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

108223 mayo 2023
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Bordillo prefabricado hormigón recto C2A080300004 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada C-2 según UNE-EN 1340, de 22 cm de base y 30 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 7,01960,0920
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,29450,0080
MT11804 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo C2 6,0700 6,37351,0500

Mano de obra .................................................................... 13,7490
Materiales .......................................................................... 13,6991

Suma la partida ................................................................. 27,4500
Costes indirectos ............................... 6% 1,6470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 29,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón curvo C2A080300005 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa curvo,
sección normalizada C-2 según UNE-EN 1340, de 22 cm de base y 30 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 7,01960,0920
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,29450,0080
MT11805 mBordillo prefabricado de hormigón curvo tipo C2 20,7300 25,82961,2460

Mano de obra .................................................................... 16,0480
Materiales .......................................................................... 33,1552

Suma la partida ................................................................. 49,2000
Costes indirectos ............................... 6% 2,9520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 52,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón recto C5A080300006 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada C-5 según UNE-EN 1340, de 15 cm de base y 25 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 7,01960,0920
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,29450,0080
MT11806 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo C5 3,8800 4,07401,0500

Mano de obra .................................................................... 13,7490
Materiales .......................................................................... 11,3996

Suma la partida ................................................................. 25,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1,5090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 26,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

108323 mayo 2023
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Bordillo prefabricado hormigón curvo C5A080300007 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa curvo,
sección normalizada C-5 según UNE-EN 1340, de 15 cm de base y 25 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 7,01960,0920
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,29450,0080
MT11807 mBordillo prefabricado de hormigón curvo C5 16,1500 20,12291,2460

Mano de obra .................................................................... 16,0480
Materiales .......................................................................... 27,4485

Suma la partida ................................................................. 43,5000
Costes indirectos ............................... 6% 2,6100

TOTAL PARTIDA................................................... 46,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón recto C7A080300008 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada C-7 según UNE-EN 1340, de 20 cm de base y 22 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 7,01960,0920
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,29450,0080
MT11808 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo C7 3,8200 4,01101,0500

Mano de obra .................................................................... 13,7490
Materiales .......................................................................... 11,3366

Suma la partida ................................................................. 25,0900
Costes indirectos ............................... 6% 1,5054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón curvo C7A080300009 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa curvo,
sección normalizada C-7 según UNE-EN 1340, de 20 cm de base y 22 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 7,01960,0920
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,29450,0080
MT11809 mBordillo prefabricado de hormigón curvo tipo C7 17,6200 21,95451,2460

Mano de obra .................................................................... 16,0480
Materiales .......................................................................... 29,2801

Suma la partida ................................................................. 45,3300
Costes indirectos ............................... 6% 2,7198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 48,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

108423 mayo 2023
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Bordillo granítico recto 10x20 cmA080300010 m

Suministro y colocación de bordillo recto, de granito corte cantera, de sec-
ción 10x20 cm colocado sobre solera de hormigón HNE-20 de 15 cm de es-
pesor, incluso mortero de asiento, con juntas de separación de 1 cm, sin in-
cluir excavación. Medido según longitud colocado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 89,3236 0,71460,0080
MT11810 mBordillo granítico recto 10x20 cm 20,5600 20,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,5566
Maquinaria......................................................................... 0,0054
Materiales .......................................................................... 20,9085

Suma la partida ................................................................. 30,4700
Costes indirectos ............................... 6% 1,8282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 32,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Bordillo granítico curvo 10x20 cmA080300011 m

Suministro y colocación de bordillo recto, de granito corte cantera, de sec-
ción 10x20 cm colocado sobre solera de hormigón HNE-20 de 15 cm de es-
pesor, incluso mortero de asiento, con juntas de separación de 1 cm, sin in-
cluir excavación. Medido según longitud colocado en obra. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 89,3236 0,71460,0080
MT11811 mBordillo granítico curvo 10x20 cm 22,5000 22,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,1546
Maquinaria......................................................................... 0,0054
Materiales .......................................................................... 22,8485

Suma la partida ................................................................. 37,0100
Costes indirectos ............................... 6% 2,2206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 39,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Colocación de bordillo de cualquier tipoA080300012 m

Suministro y colocación de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de
asiento, rejuntado y hormigón de asiento HNE-20, sin incluir excavación ni
suministro de material.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 89,3236 0,71460,0080

Mano de obra .................................................................... 14,1546
Maquinaria......................................................................... 0,0054
Materiales .......................................................................... 0,3485

Suma la partida ................................................................. 14,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

108523 mayo 2023
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A0804 SOLADOS Y ACERAS

Pavimento baldosa hidráulica 4 pastillas grisA0804001 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
sección 20x20 cm de cemento hidráulicas, formadas por 4 pastillas de co-
lor gris, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,12270,0010
MT09901 m²Baldosa hidráulica 20x20, 4 pastillas gris 6,7000 7,03501,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 89,3236 1,78650,0200

Mano de obra .................................................................... 12,4536
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 8,0291

Suma la partida ................................................................. 20,5000
Costes indirectos ............................... 6% 1,2300

TOTAL PARTIDA................................................... 21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Pavimento baldosa hidráulica botones grisA0804002 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
sección 20x20 cm de cemento hidráulicas de color gris, con botones cilín-
dricos, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,12270,0010
MT09902 m²Baldosa hidráulica 20x20, botones cilíndricos, gris 7,0500 7,40251,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 89,3236 1,78650,0200

Mano de obra .................................................................... 12,4536
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 8,3966

Suma la partida ................................................................. 20,8600
Costes indirectos ............................... 6% 1,2516
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 22,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Pavimento baldosa hidráulica botones colorA0804003 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
sección 20x20 cm de cemento hidráulicas de color, con botones cilíndricos,
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,12270,0010
MT09903 m²Baldosa hidráulica 20x20, botones cilíndricos, color 8,1300 8,53651,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 89,3236 1,78650,0200

Mano de obra .................................................................... 12,4536
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 9,5306

Suma la partida ................................................................. 22,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1,3200

TOTAL PARTIDA................................................... 23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Losa prefabricada hormigón gris, e=5 cm, s/hormigónA0804004 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa prefabrica-
da de hormigón con acabado liso y 5 cm de espesor, sentada sobre hormi-
gón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500

108623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,67400,0750
MQ04012 hMini retroexcavadora 34,2700 5,14050,1500
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,61350,0050
MT09904 m²Losa prefabricada de hormigón gris 11,3400 11,34001,0000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 89,3236 3,57290,0400

Mano de obra .................................................................... 10,3742
Maquinaria......................................................................... 5,1675
Materiales .......................................................................... 13,6962

Suma la partida ................................................................. 29,2400
Costes indirectos ............................... 6% 1,7544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 30,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Losa prefabricada hormigón color, e=5 cm, s/hormigónA0804005 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa prefabrica-
da de hormigón de color, acabado liso y 5 cm de espesor, sentada sobre
hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,67400,0750
MQ04012 hMini retroexcavadora 34,2700 5,14050,1500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 89,3236 3,57290,0400
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,61350,0050
MT09905 m²Losa prefabricada de hormigón de cualquier color 13,1500 13,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,3742
Maquinaria......................................................................... 5,1675
Materiales .......................................................................... 15,5062

Suma la partida ................................................................. 31,0500
Costes indirectos ............................... 6% 1,8630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 32,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Losa prefabricada hormigón granallado, e=5 cm, s/hormigónA0804006 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa prefabrica-
da de hormigón, con acabado granallado y 5 cm de espesor, sentada so-
bre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,10200,1750
MO00005 hAyudante 22,5400 3,94450,1750
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,90600,1750
MQ04012 hMini retroexcavadora 34,2700 6,85400,2000
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,61350,0050
MT09906 m²Losa prefabricada de hormigón granallado 38,1700 38,17001,0000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 89,3236 3,57290,0400

Mano de obra .................................................................... 13,7557
Maquinaria......................................................................... 6,8810
Materiales .......................................................................... 40,5262

Suma la partida ................................................................. 61,1600
Costes indirectos ............................... 6% 3,6696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 64,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Adoquinado granítico 20x10x10 cm sobre hormigónA0804007 m²

Suministro y colocación de adoquín de granito en piezas uniformes de di-
mensiones 20x10x10 cm, sentada sobre hormigón, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,90600,1750
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MT09907 m²Adoquín de granito 20x10x10 cm 55,4300 55,43001,0000
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,61350,0050
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 89,3236 4,01960,0450

Mano de obra .................................................................... 22,0276
Maquinaria......................................................................... 0,0304
Materiales .......................................................................... 58,0040

Suma la partida ................................................................. 80,0600
Costes indirectos ............................... 6% 4,8036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 84,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Adoquinado pref. hormigón e=6 cm gris, sobre arenaA0804008 m²

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón de color
gris, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena, inclu-
so rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.
.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ04027 hBandeja vibrante 170 kg 4,7900 0,47900,1000
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,8800 0,54400,0500
MT09908 m²Adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor de color gris 9,3500 9,35001,0000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 89,3236 4,01960,0450

Mano de obra .................................................................... 19,1706
Maquinaria......................................................................... 0,5094
Materiales .......................................................................... 11,8545

Suma la partida ................................................................. 31,5300
Costes indirectos ............................... 6% 1,8918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 33,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Adoquinado pref. hormigón e=6 cm de color, sobre arenaA0804009 m²

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón de colo-
res, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena, inclu-
so rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ04027 hBandeja vibrante 170 kg 4,7900 0,47900,1000
MT09909 m²Adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor de colores 10,5200 10,52001,0000
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,8800 0,54400,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 89,3236 4,01960,0450

Mano de obra .................................................................... 19,1706
Maquinaria......................................................................... 0,5094
Materiales .......................................................................... 13,0245

Suma la partida ................................................................. 32,7000
Costes indirectos ............................... 6% 1,9620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 34,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Adoquinado pref. hormigón e=8 cm gris, sobre arenaA0804010 m²

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón de color
gris, sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, inclu-
so rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ04027 hBandeja vibrante 170 kg 4,7900 0,47900,1000
MT13501 m²Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor de color gris 11,2900 11,29001,0000

108823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,8800 0,54400,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 89,3236 4,01960,0450

Mano de obra .................................................................... 19,1706
Maquinaria......................................................................... 0,5094
Materiales .......................................................................... 13,7945

Suma la partida ................................................................. 33,4700
Costes indirectos ............................... 6% 2,0082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 35,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Adoquinado pref. hormigón e=8 cm de color, sobre arenaA0804011 m²

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón de colo-
res, sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, inclu-
so rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ04027 hBandeja vibrante 170 kg 4,7900 0,47900,1000
MT13502 m²Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor de color 12,4600 12,46001,0000
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,8800 0,54400,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 89,3236 4,01960,0450

Mano de obra .................................................................... 19,1706
Maquinaria......................................................................... 0,5094
Materiales .......................................................................... 14,9645

Suma la partida ................................................................. 34,6400
Costes indirectos ............................... 6% 2,0784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 36,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Losa de piedra caliza dimensiones >40x40 cmA0804012 m²

Suministro y colocación de losa de piedra caliza, en piezas uniformes rec-
tangulares o cuadradas de dimensiones > 40x40 cm, labrada (labra fina)
por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada sobre hormigón, in-
cluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,39120,2300
MO00005 hAyudante 22,5400 5,18420,2300
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,56680,1150
MQ04012 hMini retroexcavadora 34,2700 7,88210,2300
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,61350,0050
MT09910 m²Losa de piedra caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas 40x40

cm
54,2900 54,29001,0000

AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 89,3236 3,57290,0400

Mano de obra .................................................................... 14,9454
Maquinaria......................................................................... 7,9091
Materiales .......................................................................... 56,6462

Suma la partida ................................................................. 79,5000
Costes indirectos ............................... 6% 4,7700

TOTAL PARTIDA................................................... 84,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Pavimento de cemento continuo ruleteado en acerasA0804013 m²

Pavimento de cemento continuo ruleteado en aceras, incluso llagueado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,39880,1450
MO00005 hAyudante 22,5400 3,26830,1450
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,60700,0720
MT00206 tCemento CEM II/A-V 32,5R 89,0800 0,08910,0010
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 89,3236 4,01960,0450
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Mano de obra .................................................................... 10,3027
Maquinaria......................................................................... 0,0304
Materiales .......................................................................... 2,0496

Suma la partida ................................................................. 12,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón impresoA0804014 m²

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor y ar-
mado con mallazo de acero de 15x15x5, endurecido y enriquecido superfi-
cialmente, acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes
de goma, incluso extendido, regleado y vibrado, aplicación de aditivos, im-
presión, curado y p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de
resinas de acabado

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,32120,3550
MO00005 hAyudante 22,5400 10,93190,4850
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,05140,0200
MQ10007 hHidrolimpiadora a presión 5,9900 0,19170,0320
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 2,20504,5000
MT13707 kgResina impermeabilizante para curado y sellado pavimentos 4,6700 1,16750,2500
MT13708 UdSeparador pavimentos continuos 0,0500 0,10002,0000
MT13709 kgDesmoldeante en polvo 4,4400 0,88800,2000
MT00321 m³Hormigón HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 central 77,4100 8,12810,1050
MT08123 m²Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 2,2600 2,71201,2000

Mano de obra .................................................................... 19,2531
Maquinaria......................................................................... 0,2431
Materiales .......................................................................... 15,2006

Suma la partida ................................................................. 34,7000
Costes indirectos ............................... 6% 2,0820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A0805 CERRAMIENTOS EXTERIORES

Muro de fábrica de bloque para vallado de parcela con pilastras intermediasA0805001 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, con pilastras intermedias, de
10 cm de espesor de fábrica cara vista, de bloque CV de hormigón, liso hi-
drófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5. Incluso limpieza y preparación de la superficie de apoyo,
formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento
y piezas especiales. Sin incluir revestimientos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 57,42802,4500
MO00005 hAyudante 22,5400 27,04801,2000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00760,0040
MT09409 UdBloque hormigón blanco CV 40x20x20 cm 0,7200 18,144025,2000
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 84,5678 0,33830,0040

Mano de obra .................................................................... 84,6278
Maquinaria......................................................................... 0,0027
Materiales .......................................................................... 18,3354

Suma la partida ................................................................. 102,9700
Costes indirectos ............................... 6% 6,1782
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 109,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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Muro de fábrica de ladrillo cerámico para vallado de parcela con pilastras intermediasA0805002 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, con pilastras intermedias, de
11,50 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal) para
revestir, de dimensiones 24x11x5,9 cm, con juntas horizontales y verticales
de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento in-
dustrial, color gris, M-5.  Incluso limpieza y preparación de la superficie de
apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostra-
miento y piezas especiales. Sin incluir revestimientos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 85,55603,6500
MO00005 hAyudante 22,5400 40,57201,8000
MT09507 UdLadrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm 0,3700 35,742096,6000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00760,0040
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 84,5678 0,67650,0080

Mano de obra .................................................................... 126,4316
Maquinaria......................................................................... 0,0054
Materiales .......................................................................... 36,1172

Suma la partida ................................................................. 162,5500
Costes indirectos ............................... 6% 9,7530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 172,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Muro de fábrica de ladrillo sílico-calcáreo para vallado de parcela con pilastras intermediasA0805003 m

Muro de vallado de parcela, de 1 m de altura, con pilastras intermedias, de
24 cm de espesor de fábrica, 2 caras vistas, de ladrillo sílico-calcáreo cara
vista perforado, 24x11,5x5,2 cm, con juntas horizontales y verticales de 10
mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento indus-
trial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso limpieza y preparación
de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pi-
lastras de arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir revestimientos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 90,24403,8500
MO00005 hAyudante 22,5400 43,95301,9500
MT09506 UdLadrillo sílico-calcáreo cara vista perforado, 24x11,5x5,2 cm 0,2300 75,3480327,6000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00760,0040
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 84,5678 1,94510,0230

Mano de obra .................................................................... 135,0697
Maquinaria......................................................................... 0,0155
Materiales .......................................................................... 76,4124

Suma la partida ................................................................. 211,5000
Costes indirectos ............................... 6% 12,6900

TOTAL PARTIDA................................................... 224,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Muro de fábrica continuo de bloque para vallado de parcelaA0805004 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, continuo, de 10 cm de espe-
sor de fábrica cara vista, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color
gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 49,22402,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 22,54001,0000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00760,0040
MT09409 UdBloque hormigón blanco CV 40x20x20 cm 0,7200 18,144025,2000
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 84,5678 0,33830,0040

Mano de obra .................................................................... 71,9158
Maquinaria......................................................................... 0,0027
Materiales .......................................................................... 18,3354

Suma la partida ................................................................. 90,2500
Costes indirectos ............................... 6% 5,4150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 95,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Muro de fábrica continuo de ladrillo cerámico para vallado de parcelaA0805005 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, continuo, de 11,50 cm de es-
pesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal) para revestir, de di-
mensiones 24x11x5,9 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm
de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,67163,0150
MO00005 hAyudante 22,5400 33,81001,5000
MT09507 UdLadrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm 0,3700 35,742096,6000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00760,0040
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 84,5678 0,67650,0080

Mano de obra .................................................................... 104,7852
Maquinaria......................................................................... 0,0054
Materiales .......................................................................... 36,1172

Suma la partida ................................................................. 140,9100
Costes indirectos ............................... 6% 8,4546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 149,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Muro de fábrica continuo de ladrillo sílico-calcáreo para vallado de parcelaA0805006 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, continuo, de 24 cm de espe-
sor de fábrica, 2 caras vistas, de ladrillo sílico-calcáreo cara vista perfora-
do, 24x11,5x5,2 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espe-
sor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5. Incluso limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de
juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas espe-
ciales. Sin incluir revestimientos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 75,12523,2050
MO00005 hAyudante 22,5400 35,95131,5950
MT09506 UdLadrillo sílico-calcáreo cara vista perforado, 24x11,5x5,2 cm 0,2300 75,3480327,6000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00760,0040
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 84,5678 1,94510,0230

Mano de obra .................................................................... 111,9492
Maquinaria......................................................................... 0,0155
Materiales .......................................................................... 76,4124

Suma la partida ................................................................. 188,3800
Costes indirectos ............................... 6% 11,3028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 199,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Muro continuo de hormigón HA-25/B/20/XC1 para vallado de parcelaA0805007 m

Muro continuo para vallado de parcela, de 2 m de altura y 15 cm de espe-
sor, de hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, armado con malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 según UNE-EN 10080, en-
cofrado metálico con acabado visto. Incluso limpieza y preparación de la
superficie de apoyo, montaje y desmontaje del sistema de encofrado recu-
perable metálico para acabado visto, formación de juntas, biselado de can-
tos y curado del hormigón.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,32120,3550
MO00005 hAyudante 22,5400 8,00170,3550
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 2,71410,0150
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 25,93710,3150
MT07004 m²Tablero contrachapado fenólico muros 17,2000 68,80004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,88400,4000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 1,22800,1000
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 1,18000,4000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 9,08602,2000
MT09305 UdSeparador homologado muros 0,0600 0,24004,0000
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Mano de obra .................................................................... 20,7869
Maquinaria......................................................................... 2,7141
Materiales .......................................................................... 107,9651

Suma la partida ................................................................. 131,4700
Costes indirectos ............................... 6% 7,8882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 139,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Muro continuo de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2  para vallado de parcelaA0805008 m

Muro continuo para vallado de parcela, de 2 m de altura y 15 cm de espe-
sor, de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 fabricado en central,
armado con malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 según
UNE-EN 10080, encofrado metálico con acabado visto.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,32120,3550
MO00005 hAyudante 22,5400 8,00170,3550
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MT00331 m³HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 central con cemento SR 133,7200 42,12180,3150
MT07004 m²Tablero contrachapado fenólico muros 17,2000 68,80004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,22100,1000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,29500,1000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 9,08602,2000
MT09305 UdSeparador homologado muros 0,0600 0,28804,8000

Mano de obra .................................................................... 20,7869
Materiales .......................................................................... 121,9130

Suma la partida ................................................................. 142,7000
Costes indirectos ............................... 6% 8,5620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 151,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Valla de parcela de malla de simple torsiónA0805009 m

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso
de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero
galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MT08105 UdPoste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio 11,2300 2,47060,2200
MT08106 UdPoste galvanizado D=48 mm h=2,00 m interior de refuerzo 11,9200 0,71520,0600
MT08107 UdPoste galvanizado D=48 mm h=2,00 m extremo 14,4100 0,57640,0400
MT08108 UdPoste galvanizado D=48 mm h=2,00 m en escuadra 15,4900 3,09800,2000
MT08101 m²Malla galvanizada simple torsión ST-50/16 1,7200 3,44002,0000
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 1,19360,0150

Mano de obra .................................................................... 6,8520
Materiales .......................................................................... 11,4938

Suma la partida ................................................................. 18,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 19,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Valla de parcela de malla electrosoldadaA0805010 m

Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de 50x50
mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con basti-
dor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 20x20x1,5 mm y pos-
tes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 50x50x1,5
mm, separados 2 m entre sí y empotrados en dados de hormigón o mure-
tes de fábrica u hormigón.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MT08102 m²Malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm 6,8600 6,86001,0000
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MT08133 UdPoste de tubo de 50x50x1,5 mm galvanizado 5,6100 3,08550,5500
MT08110 mPerfil hueco 20x20x1,5 mm, galvanizado 1,6500 4,95003,0000
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 1,19360,0150

Mano de obra .................................................................... 16,0480
Materiales .......................................................................... 16,0891

Suma la partida ................................................................. 32,1400
Costes indirectos ............................... 6% 1,9284
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 34,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Valla de parcela de rejilla electrosoldadaA0805011 m

Vallado de parcela compuesto de rejilla electrosoldada formada por
pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula de
30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas postes de perfil
hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm,
separados 2 m entre sí y empotrados en dados de hormigón o mu-
retes de fábrica u hormigón.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 11,27000,5000
MT08111 m²Rejilla electrosoldada de 30x2 mm 51,7000 51,70001,0000
MT08109 udPoste de tubo de 40x40x1,5mm galvanizado 3,5200 1,93600,5500
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 1,19360,0150

Mano de obra .................................................................... 22,9900
Materiales .......................................................................... 54,8296

Suma la partida ................................................................. 77,8200
Costes indirectos ............................... 6% 4,6692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 82,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50x20x5 cmA0805012 m

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de color
blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x200x50 mm, con gote-
rón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que
se introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su ca-
so, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefa-
bricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para tra-
tamiento superficial hidrofugante.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 7,81200,3500
MT09911 mAlbardilla prefabricada hormigón blanca, 50x20x5 cm 9,9100 10,90101,1000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00210 m³Mortero de cemento (1/4) M 10 81,1465 0,40570,0050
MT08916 kgMortero de juntas para prefabricados 2,4700 0,03710,0150
MT00335 kgHidrofugante mortero/hormigón 2,7200 4,89601,8000

Mano de obra .................................................................... 16,0160
Materiales .......................................................................... 16,2513

Suma la partida ................................................................. 32,2700
Costes indirectos ............................... 6% 1,9362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 34,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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Albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50x40x6 cmA0805013 m

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de color
blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x400x60 mm, con gote-
rón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que
se introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su ca-
so, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefa-
bricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para tra-
tamiento superficial hidrofugante.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,92800,4000
MT09912 mAlbardilla prefabricada hormigón blanca, 50x40x6 cm 20,5900 22,64901,1000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00210 m³Mortero de cemento (1/4) M 10 81,1465 0,81150,0100
MT08916 kgMortero de juntas para prefabricados 2,4700 0,07410,0300
MT00335 kgHidrofugante mortero/hormigón 2,7200 9,52003,5000

Mano de obra .................................................................... 17,1320
Materiales .......................................................................... 33,0661

Suma la partida ................................................................. 50,2000
Costes indirectos ............................... 6% 3,0120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 53,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Puerta cancela corredera carpintería metálicaA0805014 Ud

Suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en valla-
do de parcela para acceso de vehículos, de hoja corredera y aper-
tura automática, de dimensiones 500x250 cm. Totalmente coloca-
da.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 358,632015,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 245,686010,9000
MT00309 m³Hormigón HM-25/B/20/X0 central 81,4600 16,29200,2000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,07640,0400
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 84,5678 20,29630,2400
MT12012 m²Puerta cancela corredera metálica para acceso de vehículos 294,9100 3.686,375012,5000
MT12016 UdEquipo motorización para puerta cancela corredera de hasta 400 kg de peso. 475,0000 475,00001,0000
MT12018 UdCerradura contacto simple 2,3100 2,31001,0000
MT12019 UdPulsador interior abrir-cerrar 2,2500 2,25001,0000
MT12020 UdReceptor monocanal 5,8700 5,87001,0000
MT12021 UdEmisor monocanal micro 2,2300 2,23001,0000
MT12022 UdFotocélula proyector-espejo 6 m 8,7600 8,76001,0000
MT12023 UdCuadro de maniobra 20,8100 20,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 613,4246
Maquinaria......................................................................... 0,1622
Materiales .......................................................................... 4.231,0009

Suma la partida ................................................................. 4.844,5900
Costes indirectos ............................... 6% 290,6754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 5.135,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Puerta cancela abatible carpintería metálicaA0805015 Ud

Suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en vallado de par-
cela para acceso de vehículos, de una hoja abatible y apertura automática,
de dimensiones 400x250 cm. Totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 309,408013,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 196,09808,7000
MT00309 m³Hormigón HM-25/B/20/X0 central 81,4600 12,21900,1500
MT00201 m³Agua 1,9100 0,07640,0400
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 84,5678 16,91360,2000
MT12013 m²Puerta cancela abatible metálica para acceso de vehículos 383,6100 3.836,100010,0000
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MT12017 UdEquipo de motorización para puerta cancela abatible de una hoja. 650,0000 650,00001,0000
MT12018 UdCerradura contacto simple 2,3100 2,31001,0000
MT12019 UdPulsador interior abrir-cerrar 2,2500 2,25001,0000
MT12020 UdReceptor monocanal 5,8700 5,87001,0000
MT12021 UdEmisor monocanal micro 2,2300 2,23001,0000
MT12022 UdFotocélula proyector-espejo 6 m 8,7600 8,76001,0000
MT12023 UdCuadro de maniobra 20,8100 20,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 513,0948
Maquinaria......................................................................... 0,1352
Materiales .......................................................................... 4.549,8150

Suma la partida ................................................................. 5.063,0500
Costes indirectos ............................... 6% 303,7830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5.366,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Puerta cancela peatonal carpintería metálicaA0805016 Ud

Suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en vallado de par-
cela para acceso de personas, de una hoja abatible y apertura manual, de
dimensiones 100x200 cm. Totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 33,81001,5000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01340,0070
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 84,5678 3,38270,0400
MT12014 m²Puerta cancela abatible metálica para acceso peatones 438,4500 876,90002,0000

Mano de obra .................................................................... 70,4878
Maquinaria......................................................................... 0,0270
Materiales .......................................................................... 878,7513

Suma la partida ................................................................. 949,2700
Costes indirectos ............................... 6% 56,9562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.006,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Albardilla metálica para cubrición de muros de chapa plegada de acero galvanizadaA0805017 Ud

Suministro y colocación de albardilla metálica para cubrición de muros, de
chapa plegada de acero galvanizado, con goterón, espesor 0,8 mm, desa-
rrollo 500 mm y 6 pliegues, fijada con tornillos autotaladrantes de acero gal-
vanizado y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones
con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de replan-
teo, cortes y limpieza final. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo.
Preparación de la base y de los medios de fijación. Ejecución de la base de
apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colo-
cación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de
juntas y limpieza.

MO00004 hOficial 2ª 22,8300 5,06830,2220
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 6,53980,2930
MT09914 mAlbardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

galvanizado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 500
7,1880 7,18801,0000

MT30154 mSellado con adhesivo en frío especial para metales. 1,4400 4,03202,8000
MT30155 UdTornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,0360 0,21606,0000

Mano de obra .................................................................... 11,6081
Materiales .......................................................................... 11,4360

Suma la partida ................................................................. 23,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1,3824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 24,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Albardilla prefabricada de hormigón de 50x20x8 cmA0805018 Ud

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón en piezas
de 500x200x80 mm directamente en zanja, sin recibir ni juntear.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,87520,0800
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MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800
MT09913 mAlbardilla prefabricada de hormigón de 50x20x8 cm 9,4920 10,44121,1000

Mano de obra .................................................................... 3,6608
Materiales .......................................................................... 10,4412

Suma la partida ................................................................. 14,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,8460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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A09 POZOS Y ARQUETAS

A0901 POZOS DE REGISTRO

A090101 POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS H.A.

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=2,00 mA090101001 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 90,87693,8770
MO00005 hAyudante 22,5400 161,18357,1510
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 23,75670,4310
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 36,76520,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 62,73780,4950
MT09817 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=100 cm
249,5800 249,58001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura
útil y 10 cm de espesor

24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 27,90006,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 259,4508
Maquinaria......................................................................... 29,1060
Materiales .......................................................................... 746,2726

Suma la partida ................................................................. 1.034,8300
Costes indirectos ............................... 6% 62,0898
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.096,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=2,50 mA090101002 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2,50 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,97164,2650
MO00005 hAyudante 22,5400 165,55637,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 36,76520,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 62,73780,4950
MT09817 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=100 cm
249,5800 249,58001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 86,14001,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 32,55007,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
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Mano de obra .................................................................... 272,9183
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 837,0626

Suma la partida ................................................................. 1.150,9400
Costes indirectos ............................... 6% 69,0564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.220,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=3,00 mA090101003 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 3 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,97164,2650
MO00005 hAyudante 22,5400 165,55637,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 36,76520,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 62,73780,4950
MT09817 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=100 cm
249,5800 249,58001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 172,28002,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 41,85009,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 272,9183
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 932,5026

Suma la partida ................................................................. 1.246,3800
Costes indirectos ............................... 6% 74,7828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.321,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=4,00 mA090101004 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 4,00 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,97164,2650
MO00005 hAyudante 22,5400 165,55637,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 36,76520,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 62,73780,4950
MT09817 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=100 cm
249,5800 249,58001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 344,56004,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 51,150011,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 272,9183
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 1.114,0826

Suma la partida ................................................................. 1.427,9600
Costes indirectos ............................... 6% 85,6776
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.513,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<800 h=2,00 mA090101005 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,97164,2650
MO00005 hAyudante 22,5400 165,55637,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 36,76520,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 62,73780,4950
MT09820 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=130 cm
301,8500 301,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura
útil y 10 cm de espesor

24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 27,90006,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 272,9183
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 819,7626

Suma la partida ................................................................. 1.133,6400
Costes indirectos ............................... 6% 68,0184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.201,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<800 h=2,50 mA090101006 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2,50 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,97164,2650
MO00005 hAyudante 22,5400 165,55637,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 36,76520,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 62,73780,4950
MT09820 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=130 cm
301,8500 301,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 86,14001,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 32,55007,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 272,9183
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 910,5526

Suma la partida ................................................................. 1.224,4300
Costes indirectos ............................... 6% 73,4658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.297,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<800 h=3,00 mA090101007 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 3 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,97164,2650
MO00005 hAyudante 22,5400 165,55637,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 36,76520,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 62,73780,4950
MT09820 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=130 cm
301,8500 301,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 172,28002,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 37,20008,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 272,9183
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 1.001,3426

Suma la partida ................................................................. 1.315,2200
Costes indirectos ............................... 6% 78,9132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.394,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<800 h=4,00 mA090101008 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 4 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,97164,2650
MO00005 hAyudante 22,5400 165,55637,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 36,76520,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 62,73780,4950
MT09820 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=130 cm
301,8500 301,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 344,56004,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 41,85009,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 272,9183
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 1.178,2726

Suma la partida ................................................................. 1.492,1500
Costes indirectos ............................... 6% 89,5290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.581,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. Ø1000 mm altura 1100 mmA090101009 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, de
diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta 1.100 mm, incluso coloca-
ción, perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 14,53280,6200
MO00005 hAyudante 22,5400 13,97480,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT09827 UdMódulo base pref. HA. D=1000 mm h=1100 mm 255,7900 255,79001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,5076
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 279,8100

Suma la partida ................................................................. 324,8500
Costes indirectos ............................... 6% 19,4910
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 344,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. Ø1200 mm altura 1500 mmA090101010 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, de
diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta 1.500 mm, incluso coloca-
ción, perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 19,92400,8500
MO00005 hAyudante 22,5400 19,15900,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 19,29200,3500
MT09829 UdMódulo base pref. HA. D=1200 mm h=1500 mm 404,2600 404,26001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,0830
Maquinaria......................................................................... 19,2920
Materiales .......................................................................... 433,1000

Suma la partida ................................................................. 491,4800
Costes indirectos ............................... 6% 29,4888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 520,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. Ø1500 mm altura 2000 mmA090101011 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, de
diámetro interior 1.500 mm y de altura útil hasta 2.000 mm, incluso coloca-
ción, perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 24,79401,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT09831 UdMódulo base pref. HA. D=1200 mm h=2000 mm 772,9000 772,90001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000
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Mano de obra .................................................................... 50,5780
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 801,7400

Suma la partida ................................................................. 874,3700
Costes indirectos ............................... 6% 52,4622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 926,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. Ø1800 mm altura 2400 mmA090101012 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, de
diámetro interior 1.800 mm y de altura útil hasta 2.400 mm, incluso coloca-
ción, perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 27,04801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT09832 UdMódulo base pref. HA. D=1800 mm h=2400 mm 1.392,4000 1.392,40001,0000
MT09833 UdJunta de goma DN 1800 31,4200 31,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,1760
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.423,8200

Suma la partida ................................................................. 1.506,5600
Costes indirectos ............................... 6% 90,3936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.596,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 300 mmA090101013 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta 300 mm, incluso
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 4,13400,0750
MT09834 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 300 mm 54,7200 54,72001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8970
Maquinaria......................................................................... 4,1340
Materiales .......................................................................... 78,7400

Suma la partida ................................................................. 89,7700
Costes indirectos ............................... 6% 5,3862
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 95,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 750 mmA090101014 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta 750 mm, incluso
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,10200,1750
MO00005 hAyudante 22,5400 3,94450,1750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT09835 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 750 mm 74,3800 74,38001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,0465
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 98,4000

Suma la partida ................................................................. 111,9600
Costes indirectos ............................... 6% 6,7176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 118,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 1250 mmA090101015 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta 1.250 mm, inclu-
so colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09836 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 1250 mm 122,0600 122,06001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1960
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 146,0800

Suma la partida ................................................................. 162,1700
Costes indirectos ............................... 6% 9,7302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 171,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 300 mmA090101016 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta 300 mm, incluso
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09837 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 300 mm 87,1500 87,15001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1960
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 115,9900

Suma la partida ................................................................. 132,0800
Costes indirectos ............................... 6% 7,9248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 140,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 750 mmA090101017 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta 750 mm, incluso
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,21920,1800
MO00005 hAyudante 22,5400 4,05720,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,06320,1100
MT09838 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 750 mm 113,2900 113,29001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000
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BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 8,2764
Maquinaria......................................................................... 6,0632
Materiales .......................................................................... 142,1300

Suma la partida ................................................................. 156,4700
Costes indirectos ............................... 6% 9,3882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 165,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 1250 mmA090101018 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta 1.250 mm, inclu-
so colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MT09839 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 1250 mm 191,4400 191,44001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3920
Maquinaria......................................................................... 13,7800
Materiales .......................................................................... 220,2800

Suma la partida ................................................................. 252,4500
Costes indirectos ............................... 6% 15,1470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 267,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 800 mmA090101019 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado para pozos de
registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y de altura útil hasta 800 mm,
incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,10200,1750
MO00005 hAyudante 22,5400 3,94450,1750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT09840 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 800 mm 100,4100 100,41001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,0465
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 124,4300

Suma la partida ................................................................. 137,9900
Costes indirectos ............................... 6% 8,2794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 146,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 1000 mmA090101020 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado para pozos de
registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y de altura útil hasta 1.000 mm,
incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09841 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 1000 mm 133,2600 133,26001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000
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Mano de obra .................................................................... 9,1960
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 157,2800

Suma la partida ................................................................. 173,3700
Costes indirectos ............................... 6% 10,4022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 183,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1200/600) mm altura 800 mmA090101021 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado para pozos de
registro, de diámetro interior 1.200/600 mm y de altura útil hasta 800 mm,
incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,57080,1950
MO00005 hAyudante 22,5400 4,39530,1950
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,33880,1150
MT09842 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1200/600) mm altura 800 mm 123,6300 123,63001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9661
Maquinaria......................................................................... 6,3388
Materiales .......................................................................... 152,4700

Suma la partida ................................................................. 167,7700
Costes indirectos ............................... 6% 10,0662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 177,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Módulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 50 mmA090101022 Ud

Módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado para pozos de registro,
de diámetro interior 600 mm y altura útil 50 mm, incluso colocación, cerco
de fundición embebido, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 1,12700,0500
MT09843 UdMódulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 50 mm 11,0400 11,04001,0000
MT09844 UdJunta de goma DN 600 11,2800 11,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2990
Materiales .......................................................................... 22,3200

Suma la partida ................................................................. 24,6200
Costes indirectos ............................... 6% 1,4772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 26,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Módulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 75 mmA090101023 Ud

Módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado para pozos de registro,
de diámetro interior 600 mm y altura útil 75 mm, incluso colocación, cerco
de fundición embebido, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
MT09844 UdJunta de goma DN 600 11,2800 11,28001,0000
MT09845 UdMódulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 75 mm 16,3400 16,34001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,7588
Materiales .......................................................................... 27,6200

Suma la partida ................................................................. 30,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1,8228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 32,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Losa de reducción pref. H.A. Ø(1500/1000) mmA090101024 Ud

Losa de reducción prefabricada de hormigón armado para pozos de regis-
tro, de diámetro interior 1.500/1.000 mm y altura útil 250 mm, incluso colo-
cación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 14,06400,6000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 15,15800,2750
MT09846 UdLosa de reducción pref. H.A. Ø(1500/1000) mm 289,9000 289,90001,0000
MT09847 UdJunta de goma DN 1500 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,5880
Maquinaria......................................................................... 15,1580
Materiales .......................................................................... 318,7400

Suma la partida ................................................................. 361,4900
Costes indirectos ............................... 6% 21,6894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 383,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Losa de reducción pref. H.A. Ø(1800/1000) mmA090101025 Ud

Losa de reducción prefabricada de hormigón armado para pozos de regis-
tro, de diámetro interior 1.800/1.000 mm y altura útil 250 mm, incluso colo-
cación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 15,23600,6500
MO00005 hAyudante 22,5400 14,65100,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT09848 UdLosa de reducción pref. H.A. Ø(1800/1000) mm 395,4800 395,48001,0000
MT09833 UdJunta de goma DN 1800 31,4200 31,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,8870
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 426,9000

Suma la partida ................................................................. 473,3200
Costes indirectos ............................... 6% 28,3992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 501,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Losa de cierre pref. H.A. Ø(800/600) mm altura 250 mmA090101026 Ud

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado para pozos de registro,
de diámetro interior 800/600 mm y altura útil 250 mm, incluso colocación,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MT09885 UdJunta de goma DN 800 17,6100 17,61001,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,23640,0950
MT09849 UdLosa de cierre pref. H.A. Ø(800/600) mm altura 250 mm 64,0000 64,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 11,4950
Maquinaria......................................................................... 5,2364
Materiales .......................................................................... 81,6100

Suma la partida ................................................................. 98,3400
Costes indirectos ............................... 6% 5,9004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 104,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Losa de cierre pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 250 mmA090101027 Ud

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado para pozos de registro,
de diámetro interior 1.000/600 mm y altura útil 250 mm, incluso colocación,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,23640,0950
MT09850 UdLosa de cierre pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 250 mm 100,6400 100,64001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4950
Maquinaria......................................................................... 5,2364
Materiales .......................................................................... 124,6600

Suma la partida ................................................................. 141,3900
Costes indirectos ............................... 6% 8,4834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 149,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A090102 POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS H.A. R/S

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<500 h=2,00 mA090102001 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 500 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 2 m de altura útil interior, sobre sole-
ra de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 90,87693,8770
MO00005 hAyudante 22,5400 161,18357,1510
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 23,75670,4310
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
151,4480 42,85980,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
129,0320 63,87080,4950

MT09821 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=100 cm

246,2800 246,28001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 27,90006,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
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Mano de obra .................................................................... 259,4508
Maquinaria......................................................................... 29,1060
Materiales .......................................................................... 753,6702

Suma la partida ................................................................. 1.042,2300
Costes indirectos ............................... 6% 62,5338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.104,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<500 h=2,50 mA090102002 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos  para colector de diámetro menor o igual a 500 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 2,50 m de altura útil interior, sobre
solera de 25 cm de espesor de de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,97164,2650
MO00005 hAyudante 22,5400 165,55637,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
151,4480 42,85980,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
129,0320 63,87080,4950

MT09821 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=100 cm

246,2800 246,28001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 87,86001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 32,55007,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 272,9183
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 846,1802

Suma la partida ................................................................. 1.160,0600
Costes indirectos ............................... 6% 69,6036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.229,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<500 h=3,00 mA090102003 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos  para colector de diámetro menor o igual a 500 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 3 m de altura útil interior, sobre sole-
ra de 25 cm de espesor de de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,97164,2650
MO00005 hAyudante 22,5400 165,55637,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
151,4480 42,85980,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en 129,0320 63,87080,4950
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pozos de registro
MT09821 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120

cm h=100 cm
246,2800 246,28001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 175,72002,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 41,85009,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 272,9183
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 943,3402

Suma la partida ................................................................. 1.257,2200
Costes indirectos ............................... 6% 75,4332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.332,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<500 h=4,00 mA090102004 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos  para colector de diámetro menor o igual a 500 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 4 m de altura útil interior, sobre sole-
ra de 25 cm de espesor de de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,97164,2650
MO00005 hAyudante 22,5400 165,55637,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
151,4480 42,85980,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
129,0320 63,87080,4950

MT09821 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=100 cm

246,2800 246,28001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 351,44004,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 51,150011,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 272,9183
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 1.128,3602

Suma la partida ................................................................. 1.442,2400
Costes indirectos ............................... 6% 86,5344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.528,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<800 h=2,00 mA090102005 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 800 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 2 m de altura útil interior, sobre sole-
ra de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,97164,2650
MO00005 hAyudante 22,5400 165,55637,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
151,4480 42,85980,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
129,0320 63,87080,4950

MT09826 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=130 cm

297,8500 297,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 27,90006,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 272,9183
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 826,4602

Suma la partida ................................................................. 1.140,3400
Costes indirectos ............................... 6% 68,4204
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.208,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<800 h=2,50 mA090102006 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 800 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 2,50 m de altura útil interior, sobre
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,97164,2650
MO00005 hAyudante 22,5400 165,55637,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
151,4480 42,85980,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
129,0320 63,87080,4950

MT09826 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=130 cm

297,8500 297,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 87,86001,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
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MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 32,55007,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 272,9183
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 918,9702

Suma la partida ................................................................. 1.232,8500
Costes indirectos ............................... 6% 73,9710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.306,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<800 h=3,00 mA090102007 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 800 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 3 m de altura útil interior, sobre sole-
ra de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,97164,2650
MO00005 hAyudante 22,5400 165,55637,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
151,4480 42,85980,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
129,0320 63,87080,4950

MT09826 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=130 cm

297,8500 297,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 175,72002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 37,20008,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 272,9183
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 1.011,4802

Suma la partida ................................................................. 1.325,3600
Costes indirectos ............................... 6% 79,5216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.404,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<800 h=4,00 mA090102008 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 800 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 4 m de altura útil interior, sobre sole-
ra de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,97164,2650
MO00005 hAyudante 22,5400 165,55637,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
151,4480 42,85980,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
129,0320 63,87080,4950

MT09826 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=130 cm

297,8500 297,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 351,44004,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 46,500010,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 272,9183
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 1.196,5002

Suma la partida ................................................................. 1.510,3800
Costes indirectos ............................... 6% 90,6228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.601,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS UN EUROS

Módulo base pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 1100 mmA090102009 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos pa-
ra pozos de registro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta
1.100 mm, incluso colocación, perforaciones para la conexión de los tubos,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 14,53280,6200
MO00005 hAyudante 22,5400 13,97480,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT09851 UdMódulo base pref. HA. R/S D=1000 mm h=1100 mm 263,4600 263,46001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,5076
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 287,4800

Suma la partida ................................................................. 332,5200
Costes indirectos ............................... 6% 19,9512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 352,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 1500 mmA090102010 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos pa-
ra pozos de registro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta
1.500 mm, incluso colocación, perforaciones para la conexión de los tubos,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 19,92400,8500
MO00005 hAyudante 22,5400 19,15900,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 19,29200,3500
MT09852 UdMódulo base pref. HA. R/S D=1200 mm h=1500 mm 416,3900 416,39001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000
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Mano de obra .................................................................... 39,0830
Maquinaria......................................................................... 19,2920
Materiales .......................................................................... 445,2300

Suma la partida ................................................................. 503,6100
Costes indirectos ............................... 6% 30,2166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 533,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. R/S Ø1500 mm altura 2000 mmA090102011 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos pa-
ra pozos de registro, de diámetro interior 1.500 mm y de altura útil hasta
2.000 mm, incluso colocación, perforaciones para la conexión de los tubos,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO00005 hAyudante 22,5400 24,79401,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT09853 UdMódulo base pref. HA. R/S D=1200 mm h=2000 mm 796,0900 796,09001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,5780
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 824,9300

Suma la partida ................................................................. 897,5600
Costes indirectos ............................... 6% 53,8536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 951,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. R/S Ø1800 mm altura 2400 mmA090102012 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos pa-
ra pozos de registro, de diámetro interior 1.800 mm y de altura útil hasta
2.400 mm, incluso colocación, perforaciones para la conexión de los tubos,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 27,04801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT09854 UdMódulo base pref. HA. R/S D=1800 mm h=2400 mm 1.434,1700 1.434,17001,0000
MT09833 UdJunta de goma DN 1800 31,4200 31,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,1760
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.465,5900

Suma la partida ................................................................. 1.548,3300
Costes indirectos ............................... 6% 92,8998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.641,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 300 mmA090102013 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil
hasta 300 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 4,13400,0750
MT09855 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 300 mm 56,3600 56,36001,0000
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MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8970
Maquinaria......................................................................... 4,1340
Materiales .......................................................................... 80,3800

Suma la partida ................................................................. 91,4100
Costes indirectos ............................... 6% 5,4846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 96,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 750 mmA090102014 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil
hasta 750 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,10200,1750
MO00005 hAyudante 22,5400 3,94450,1750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT09856 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 750 mm 76,6100 76,61001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,0465
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 100,6300

Suma la partida ................................................................. 114,1900
Costes indirectos ............................... 6% 6,8514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 121,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 1250 mmA090102015 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil
hasta 1.250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y me-
dios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09857 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 1250 mm 125,7200 125,72001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1960
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 149,7400

Suma la partida ................................................................. 165,8300
Costes indirectos ............................... 6% 9,9498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 175,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 300 mmA090102016 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil
hasta 300 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09858 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 300 mm 89,7700 89,77001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000
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Mano de obra .................................................................... 9,1960
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 118,6100

Suma la partida ................................................................. 134,7000
Costes indirectos ............................... 6% 8,0820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 142,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 750 mmA090102017 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil
hasta 750 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09884 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 750 mm 113,2900 113,29001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1960
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 142,1300

Suma la partida ................................................................. 158,2200
Costes indirectos ............................... 6% 9,4932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 167,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 1250 mmA090102018 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil
hasta 1.250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y me-
dios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MT09860 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 1250 mm 191,4400 191,44001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3920
Maquinaria......................................................................... 13,7800
Materiales .......................................................................... 220,2800

Suma la partida ................................................................. 252,4500
Costes indirectos ............................... 6% 15,1470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 267,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 800 mmA090102019 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado resistente a
los sulfatos  para pozos de registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y
de altura útil hasta 800 mm, incluso colocación, juntas de goma para unio-
nes y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,10200,1750
MO00005 hAyudante 22,5400 3,94450,1750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT09861 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 800 mm 103,4200 103,42001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

111623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 8,0465
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 127,4400

Suma la partida ................................................................. 141,0000
Costes indirectos ............................... 6% 8,4600

TOTAL PARTIDA................................................... 149,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 1000 mmA090102020 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado resistente a
los sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y de
altura útil hasta 1.000 mm, incluso colocación, juntas de goma para unio-
nes y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09862 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 1000 mm 133,2600 133,26001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1960
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 157,2800

Suma la partida ................................................................. 173,3700
Costes indirectos ............................... 6% 10,4022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 183,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1200/600) mm altura 800 mmA090102021 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado resistente a
los sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.200/600 mm y de
altura útil hasta 800 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones
y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,57080,1950
MO00005 hAyudante 22,5400 4,39530,1950
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,33880,1150
MT09863 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1200/600) mm altura 800 mm 123,6300 123,63001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9661
Maquinaria......................................................................... 6,3388
Materiales .......................................................................... 152,4700

Suma la partida ................................................................. 167,7700
Costes indirectos ............................... 6% 10,0662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 177,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Módulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 50 mmA090102022 Ud

Módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos para pozos de registro, de diámetro interior 600 mm y altura útil 50 mm,
incluso colocación, cerco de fundición embebido, juntas de goma para unio-
nes y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 1,12700,0500
MT09864 UdMódulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 50 mm 9,5500 9,55001,0000
MT09844 UdJunta de goma DN 600 11,2800 11,28001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,2990
Materiales .......................................................................... 20,8300

Suma la partida ................................................................. 23,1300
Costes indirectos ............................... 6% 1,3878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 24,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Módulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 75 mmA090102023 Ud

Módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos para pozos de registro, de diámetro interior 600 mm y altura útil 75 mm,
incluso colocación, cerco de fundición embebido, juntas de goma para unio-
nes y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00005 hAyudante 22,5400 1,35240,0600
MT09865 UdMódulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 75 mm 16,8400 16,84001,0000
MT09844 UdJunta de goma DN 600 11,2800 11,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7588
Materiales .......................................................................... 28,1200

Suma la partida ................................................................. 30,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1,8528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 32,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Losa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1500/1000) mmA090102024 Ud

Losa de reducción prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos para pozos de registro, de diámetro interior 1.500/1.000 mm y altura útil
250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxilia-
res.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 14,06400,6000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 15,15800,2750
MT09866 UdLosa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1500/1000) mm 298,6000 298,60001,0000
MT09847 UdJunta de goma DN 1500 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,5880
Maquinaria......................................................................... 15,1580
Materiales .......................................................................... 327,4400

Suma la partida ................................................................. 370,1900
Costes indirectos ............................... 6% 22,2114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 392,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Losa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1800/1000) mmA090102025 Ud

Losa de reducción prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos para pozos de registro, de diámetro interior 1.800/1.000 mm y altura útil
250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxilia-
res.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 15,23600,6500
MO00005 hAyudante 22,5400 14,65100,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT09867 UdLosa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1800/1000) mm 407,3400 407,34001,0000
MT09833 UdJunta de goma DN 1800 31,4200 31,42001,0000
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Mano de obra .................................................................... 29,8870
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 438,7600

Suma la partida ................................................................. 485,1800
Costes indirectos ............................... 6% 29,1108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 514,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Losa de cierre pref. H.A. R/S Ø(800/600) mm altura 250 mmA090102026 Ud

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfatos
para pozos de registro, de diámetro interior 800/600 mm y altura útil 250
mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,23640,0950
MT09868 UdLosa de cierre pref. H.A. R/S Ø(800/600) mm altura 250 mm 65,9300 65,93001,0000
MT09885 UdJunta de goma DN 800 17,6100 17,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4950
Maquinaria......................................................................... 5,2364
Materiales .......................................................................... 83,5400

Suma la partida ................................................................. 100,2700
Costes indirectos ............................... 6% 6,0162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 106,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Losa de cierre pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 250 mmA090102027 Ud

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfatos
para pozos de registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y altura útil 250
mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,23640,0950
MT09869 UdLosa de cierre pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 250 mm 100,6400 100,64001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4950
Maquinaria......................................................................... 5,2364
Materiales .......................................................................... 124,6600

Suma la partida ................................................................. 141,3900
Costes indirectos ............................... 6% 8,4834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 149,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A090103 POZOS DE REGISTRO PVC
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Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<500 h=2,00 mA090103001 Ud

Pozo de registro de PVC de doble pared SN 8 con pates, de diámetro nomi-
nal 1000 mm y altura nominal 2 m, para colector de diámetro menor o igual
a 500 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del
colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosolda-
da ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la
boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 48,40362,0650
MO00005 hAyudante 22,5400 78,16873,4680
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 12,78780,2320
MT09801 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 2m 989,8700 989,87001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 68,85360,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 37,13570,2930

Mano de obra .................................................................... 134,6606
Maquinaria......................................................................... 22,6195
Materiales .......................................................................... 1.259,5070

Suma la partida ................................................................. 1.416,7900
Costes indirectos ............................... 6% 85,0074
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.501,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS UN EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<500 h=2,50 mA090103002 Ud

Pozo de registro de PVC de doble pared SN 8 con pates, de diámetro nomi-
nal 1000 mm y altura nominal 2,5 m, para colector de diámetro menor o
igual a 500 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de es-
pesor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo
del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electro-
soldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor
de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en
masa HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 48,98962,0900
MO00005 hAyudante 22,5400 78,46173,4810
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,06340,2370
MT09802 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 2,5m 1.136,9300 1.136,93001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 68,85360,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 37,13570,2930

Mano de obra .................................................................... 135,5396
Maquinaria......................................................................... 22,8951
Materiales .......................................................................... 1.406,5670

Suma la partida ................................................................. 1.565,0000
Costes indirectos ............................... 6% 93,9000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.658,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con NOVENTA CÉNTIMOS

112023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<500 h=3,00 mA090103003 Ud

Pozo de registro de PVC de doble pared SN 8 con pates, de diámetro nomi-
nal 1000 mm y altura nominal 3 m, para colector de diámetro menor o igual
a 500 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del
colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosolda-
da ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la
boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 49,57562,1150
MO00005 hAyudante 22,5400 78,73223,4930
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,33900,2420
MT09803 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 3,0 m 1.299,3100 1.299,31001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 68,85360,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 37,13570,2930

Mano de obra .................................................................... 136,3961
Maquinaria......................................................................... 23,1707
Materiales .......................................................................... 1.568,9470

Suma la partida ................................................................. 1.728,5100
Costes indirectos ............................... 6% 103,7106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.832,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<500 h=4,00 mA090103004 Ud

Pozo de registro de PVC de doble pared SN 8 con pates, de diámetro nomi-
nal 1000 mm y altura nominal 4 m, para colector de diámetro menor o igual
a 500 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del
colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosolda-
da ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la
boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 49,57562,1150
MO00005 hAyudante 22,5400 78,73223,4930
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,33900,2420
MT09804 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 4,0 m 1.610,6200 1.610,62001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 68,85360,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 37,13570,2930

Mano de obra .................................................................... 136,3961
Maquinaria......................................................................... 23,1707
Materiales .......................................................................... 1.880,2570

Suma la partida ................................................................. 2.039,8200
Costes indirectos ............................... 6% 122,3892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.162,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

112123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<630 h=2,00 mA090103005 Ud

Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal
1000 mm y altura nominal 2 m, para colector de 630 mm de diámetro, con
base de registro del colector, sobre solera de 30 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del colector
10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca
del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 49,88032,1280
MO00005 hAyudante 22,5400 23,98261,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 12,78780,2320
MT09805 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 2,0 m 953,4100 953,41001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 68,85360,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 37,13570,2930

Mano de obra .................................................................... 81,9512
Maquinaria......................................................................... 22,6195
Materiales .......................................................................... 1.223,0470

Suma la partida ................................................................. 1.327,6200
Costes indirectos ............................... 6% 79,6572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.407,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<630 h=2,50 mA090103006 Ud

Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal
1000 mm y altura nominal 2,5 m, para colector de 630 mm de diámetro,
con base de registro del colector, sobre solera de 30 cm de espesor de hor-
migón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del colector
10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca
del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 50,46632,1530
MO00005 hAyudante 22,5400 24,27561,0770
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,06340,2370
MT09806 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 2,5 m 1.086,3100 1.086,31001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 68,85360,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 37,13570,2930

Mano de obra .................................................................... 82,8302
Maquinaria......................................................................... 22,8951
Materiales .......................................................................... 1.355,9470

Suma la partida ................................................................. 1.461,6700
Costes indirectos ............................... 6% 87,7002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.549,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

112223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<630 h=3,00 mA090103007 Ud

Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal
1000 mm y altura nominal 3 m, para colector de 630 mm de diámetro, con
base de registro del colector, sobre solera de 30 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del colector
10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca
del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 51,07582,1790
MO00005 hAyudante 22,5400 24,54611,0890
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,33900,2420
MT09807 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 3,0 m 1.220,7300 1.220,73001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 68,85360,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 37,13570,2930

Mano de obra .................................................................... 83,7102
Maquinaria......................................................................... 23,1707
Materiales .......................................................................... 1.490,3670

Suma la partida ................................................................. 1.597,2500
Costes indirectos ............................... 6% 95,8350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 1.693,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<630 h=4,00 mA090103008 Ud

Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal
1000 mm y altura nominal 4 m, para colector de 630 mm de diámetro, con
base de registro del colector, sobre solera de 30 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del colector
10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca
del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 51,07582,1790
MO00005 hAyudante 22,5400 24,54611,0890
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,33900,2420
MT09808 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 4,0 m 1.486,7400 1.486,74001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 68,85360,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 37,13570,2930

Mano de obra .................................................................... 83,7102
Maquinaria......................................................................... 23,1707
Materiales .......................................................................... 1.756,3770

Suma la partida ................................................................. 1.863,2600
Costes indirectos ............................... 6% 111,7956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.975,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

112323 mayo 2023
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A090104 POZOS DE TOMA DE MUESTRAS PEAD

Pozo toma de muestas PEAD DN 800 mm h=1,5 mA090104001 Ud

Pozo para toma de muestras, monobloque, de polietileno de alta densidad,

de 800 mm de diámetro nominal y 1,5 m de altura nominal, sobre solera de

30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encas-

tre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con

malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 y losa alrededor de

la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa

HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase

B-125, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunita-

rios. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 40,97311,7480
MO00005 hAyudante 22,5400 19,70000,8740
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 12,40200,2250
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 5,48051,3270
MT09881 UdPozo PEAD DN 800 mm h=1,5 m 754,0000 754,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 51,70520,3980
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 44,23330,3490

Mano de obra .................................................................... 67,9171
Maquinaria......................................................................... 19,8230
Materiales .......................................................................... 918,3039

Suma la partida ................................................................. 1.006,0400
Costes indirectos ............................... 6% 60,3624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.066,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Pozo toma de muestas PEAD DN 800 mm h=2,5 mA090104002 Ud

Pozo para toma de muestras, monobloque, de polietileno de alta densidad,
de 800 mm de diámetro nominal y 2,5 m de altura nominal, sobre solera de
30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encas-
tre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 y losa alrededor de
la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase
B-125, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunita-
rios. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,14511,7980
MO00005 hAyudante 22,5400 20,26350,8990
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 12,95320,2350
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 5,48051,3270
MT09882 UdPozo PEAD DN 800 mm h=2,5 m 1.323,0000 1.323,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 51,70520,3980
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 44,23330,3490

Mano de obra .................................................................... 69,6526
Maquinaria......................................................................... 20,3742
Materiales .......................................................................... 1.487,3039

Suma la partida ................................................................. 1.577,3300
Costes indirectos ............................... 6% 94,6398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.671,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

112423 mayo 2023
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Pozo toma de muestas PEAD DN 800 mm h=3,5 mA090104003 Ud

Pozo para toma de muestras, monobloque, de polietileno de alta densidad,
de 800 mm de diámetro nominal y 3,5 m de altura nominal, sobre solera de
30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encas-
tre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 y losa alrededor de
la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase
B-125, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunita-
rios. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 43,31711,8480
MO00005 hAyudante 22,5400 20,82700,9240
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,50440,2450
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 5,48051,3270
MT09883 UdPozo PEAD DN 800 mm h=3,5 m 1.683,0000 1.683,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,9125 51,70520,3980
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 44,23330,3490

Mano de obra .................................................................... 71,3881
Maquinaria......................................................................... 20,9254
Materiales .......................................................................... 1.847,3039

Suma la partida ................................................................. 1.939,6200
Costes indirectos ............................... 6% 116,3772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.056,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS

A0902 ARQUETAS

A090201 ARQUETAS DE FÁBRICA

Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa horm.A090201001 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hor-
migón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,77801,8250
MO00005 hAyudante 22,5400 20,28600,9000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 12,320056,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 1,56940,3800
MT09870 UdTapa cuadrada HA e=6cm 40x40 cm fck 25 Mpa 19,2100 19,21001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 5,32320,0420
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 3,24010,0380

Mano de obra .................................................................... 65,0040
Maquinaria......................................................................... 0,0380
Materiales .......................................................................... 39,6848

Suma la partida ................................................................. 104,7300
Costes indirectos ............................... 6% 6,2838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 111,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

Arqueta de registro 50x50x60 1/2 tapa horm.A090201002 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hor-
migón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 22,54001,0000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 18,700085,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 2,31280,5600
MT09871 UdTapa cuadrada HA e=6cm 50x50 cm fck 25 Mpa 25,4500 25,45001,0000

112523 mayo 2023
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AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 7,47780,0590
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 5,28650,0620

Mano de obra .................................................................... 72,4987
Maquinaria......................................................................... 0,0592
Materiales .......................................................................... 56,0892

Suma la partida ................................................................. 128,6500
Costes indirectos ............................... 6% 7,7190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 136,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Arqueta de registro 60x60x70 1/2 tapa horm.A090201003 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hor-
migón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 63,28802,7000
MO00005 hAyudante 22,5400 30,42901,3500
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 22,0000100,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 2,94470,7130
MT09872 UdTapa cuadrada HA e=6cm 60x60 cm fck 25 Mpa 30,3940 30,39401,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 10,01270,0790
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 6,22440,0730

Mano de obra .................................................................... 97,4285
Maquinaria......................................................................... 0,0725
Materiales .......................................................................... 67,7918

Suma la partida ................................................................. 165,2900
Costes indirectos ............................... 6% 9,9174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 175,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Arqueta de registro 70x70x80 1/2 tapa horm.A090201004 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hor-
migón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 63,28802,7000
MO00005 hAyudante 22,5400 33,81001,5000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 28,6000130,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 3,71700,9000
MT09873 UdTapa cuadrada HA e=6cm 70x70 cm fck 25 Mpa 30,5400 30,54001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 13,04190,1029
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 8,10030,0950

Mano de obra .................................................................... 101,9288
Maquinaria......................................................................... 0,0945
Materiales .......................................................................... 79,0739

Suma la partida ................................................................. 181,1000
Costes indirectos ............................... 6% 10,8660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 191,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

112623 mayo 2023
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Arqueta de registro 80x80x90 1/2 tapa horm.A090201005 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hor-
migón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 79,69603,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 38,31801,7000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 37,4000170,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 4,95601,2000
MT09874 UdTapa cuadrada HA e=6cm 80x80 cm fck 25 Mpa 45,4000 45,40001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 17,03430,1344
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 10,59010,1242

Mano de obra .................................................................... 124,3284
Maquinaria......................................................................... 0,1235
Materiales .......................................................................... 108,9424

Suma la partida ................................................................. 233,3900
Costes indirectos ............................... 6% 14,0034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 247,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa hierroA090201006 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de
espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 42,77801,8250
MO00005 hAyudante 22,5400 20,28600,9000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 12,320056,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 1,56940,3800
MT09875 UdTapa cuadrada hierro fundido 40x40 cm 42,1500 42,15001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 5,32320,0420
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 3,24010,0380

Mano de obra .................................................................... 65,0040
Maquinaria......................................................................... 0,0380
Materiales .......................................................................... 62,6248

Suma la partida ................................................................. 127,6700
Costes indirectos ............................... 6% 7,6602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 135,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

Arqueta de registro 50x50x60 1/2 tapa hierroA090201007 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de
espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 22,54001,0000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 18,700085,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 2,31280,5600
MT09876 UdTapa cuadrada hierro fundido 50x50 cm 55,6600 55,66001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 7,47780,0590
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 5,28650,0620

112723 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 72,4987
Maquinaria......................................................................... 0,0592
Materiales .......................................................................... 86,2992

Suma la partida ................................................................. 158,8600
Costes indirectos ............................... 6% 9,5316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 168,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Arqueta de registro 60x60x70 1/2 tapa hierroA090201008 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de
espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 63,28802,7000
MO00005 hAyudante 22,5400 30,42901,3500
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 22,0000100,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 2,94470,7130
MT09877 UdTapa cuadrada hierro fundido 60x60 cm 55,6600 55,66001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 10,01270,0790
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 6,22440,0730

Mano de obra .................................................................... 97,4285
Maquinaria......................................................................... 0,0725
Materiales .......................................................................... 93,0578

Suma la partida ................................................................. 190,5600
Costes indirectos ............................... 6% 11,4336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 201,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Arqueta de registro 70x70x80 1/2 tapa hierroA090201009 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de
espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 63,28802,7000
MO00005 hAyudante 22,5400 33,81001,5000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 28,6000130,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 3,71700,9000
MT09878 UdTapa cuadrada hierro fundido 70x70 cm 107,1000 107,10001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 13,04190,1029
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 8,10030,0950

Mano de obra .................................................................... 101,9288
Maquinaria......................................................................... 0,0945
Materiales .......................................................................... 155,6339

Suma la partida ................................................................. 257,6600
Costes indirectos ............................... 6% 15,4596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 273,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Arqueta de registro 80x80x90 1/2 tapa hierroA090201010 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de
espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido
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MO00003 hOficial 1ª 23,4400 79,69603,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 38,31801,7000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 37,4000170,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 4,95601,2000
MT09879 UdTapa cuadrada hierro fundido 80x80 cm 136,5000 136,50001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 17,03430,1344
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 85,2664 10,59010,1242

Mano de obra .................................................................... 124,3284
Maquinaria......................................................................... 0,1235
Materiales .......................................................................... 200,0424

Suma la partida ................................................................. 324,4900
Costes indirectos ............................... 6% 19,4694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 343,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A090202 ARQUETAS PREFABRICADAS H.A.

Arqueta H.A. 40 x 40 x 50 cmA090202001 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cerco y ta-
pa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,81380,5040
MO00005 hAyudante 22,5400 8,40740,3730
MT10605 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 40x40x50 cm 47,3700 47,37001,0000
MT09870 UdTapa cuadrada HA e=6cm 40x40 cm fck 25 Mpa 19,2100 19,21001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 12,42080,0980

Mano de obra .................................................................... 21,1104
Maquinaria......................................................................... 0,0288
Materiales .......................................................................... 78,0828

Suma la partida ................................................................. 99,2200
Costes indirectos ............................... 6% 5,9532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 105,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Arqueta H.A. 50 x 50 x 50 cmA090202002 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cerco y ta-
pa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 12,98580,5540
MO00005 hAyudante 22,5400 9,19630,4080
MT09871 UdTapa cuadrada HA e=6cm 50x50 cm fck 25 Mpa 25,4500 25,45001,0000
MT10606 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x50x50 cm 75,1400 75,14001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 16,22310,1280

Mano de obra .................................................................... 23,3434
Maquinaria......................................................................... 0,0376
Materiales .......................................................................... 115,6141

Suma la partida ................................................................. 139,0000
Costes indirectos ............................... 6% 8,3400

TOTAL PARTIDA................................................... 147,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Arqueta H.A. 60 x 60 x 60 cmA090202003 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores
60x60x60 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cerco y ta-
pa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 12,98580,5540
MO00005 hAyudante 22,5400 9,19630,4080
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MT09872 UdTapa cuadrada HA e=6cm 60x60 cm fck 25 Mpa 30,3940 30,39401,0000
MT10607 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 60x60x60 cm 100,1100 100,11001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 16,22310,1280

Mano de obra .................................................................... 23,3434
Maquinaria......................................................................... 0,0376
Materiales .......................................................................... 145,5281

Suma la partida ................................................................. 168,9100
Costes indirectos ............................... 6% 10,1346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 179,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Arqueta 140 x 140 x 150 cm con 2 acometidas hasta ø800A090202004 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores 140
x 140 x 150 cm con 2 acometidas hasta ø800, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,97164,2650
MO00005 hAyudante 22,5400 165,55637,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
MT10608 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x150 cm 940,2300 940,23001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 32,44620,2560

Mano de obra .................................................................... 267,8506
Maquinaria......................................................................... 35,6828
Materiales .......................................................................... 1.144,5483

Suma la partida ................................................................. 1.448,0800
Costes indirectos ............................... 6% 86,8848
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.534,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Arqueta 140 x 140 x 170 cm con 2 acometidas hasta ø1000A090202005 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores 140
x 140 x 170 cm con 2 acometidas hasta ø1000, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 99,97164,2650
MO00005 hAyudante 22,5400 165,55637,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
MT10609 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x170 cm 1.058,2000 1.058,20001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 32,44620,2560

Mano de obra .................................................................... 267,8506
Maquinaria......................................................................... 35,6828
Materiales .......................................................................... 1.262,5183

Suma la partida ................................................................. 1.566,0500
Costes indirectos ............................... 6% 93,9630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.660,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con UN
CÉNTIMOS

Arqueta 140 x 140 x 200 cm con 2 acometidas hasta ø1200A090202006 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores 140
x 140 x 200 cm con 2 acometidas hasta ø1200, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 101,37804,3250
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MO00005 hAyudante 22,5400 172,43107,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 37,20600,6750
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
MT10610 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x200cm 1.246,2500 1.246,25001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 32,44620,2560

Mano de obra .................................................................... 276,1317
Maquinaria......................................................................... 37,2813
Materiales .......................................................................... 1.450,5683

Suma la partida ................................................................. 1.763,9800
Costes indirectos ............................... 6% 105,8388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.869,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Arqueta 180 x 180 x 220 cm con 2 acometidas hasta ø1500A090202007 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores 180
x 180 x 220 cm con 2 acometidas hasta ø1500, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 123,06005,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 187,64558,3250
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 40,51320,7350
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
MT10611 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 180x180x220cm 3.144,3100 3.144,31001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 53,61230,4230

Mano de obra .................................................................... 314,5434
Maquinaria......................................................................... 40,6376
Materiales .......................................................................... 3.368,2300

Suma la partida ................................................................. 3.723,4100
Costes indirectos ............................... 6% 223,4046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3.946,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A090203 ARQUETAS PREFABRICADAS PEAD

Arqueta de PEAD DN 400 mm h=0,6 mA090203001 Ud

Arqueta prefabricada de PEAD de 400 mm de diámetro nominal y 0,6 m de

altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 con cierre

de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno del

trasdós no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 12,98580,5540
MO00005 hAyudante 22,5400 9,19630,4080
MT10612 UdArqueta de PEAD DN 400 mm h=0,6 m 135,0000 135,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 12,42080,0980

Mano de obra .................................................................... 23,0713
Maquinaria......................................................................... 0,0288
Materiales .......................................................................... 224,0528

Suma la partida ................................................................. 247,1500
Costes indirectos ............................... 6% 14,8290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 261,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Arqueta de PEAD DN 400 mm h=1,2 mA090203002 Ud

Arqueta prefabricada de PEAD de 400 mm de diámetro nominal y 1,2 m de
altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 con cierre
de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno del
trasdós no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 12,98580,5540
MO00005 hAyudante 22,5400 9,19630,4080
MT10613 UdArqueta de PEAD DN 400 mm h=1,2 m 227,0000 227,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 12,42080,0980

Mano de obra .................................................................... 23,0713
Maquinaria......................................................................... 0,0288
Materiales .......................................................................... 316,0528

Suma la partida ................................................................. 339,1500
Costes indirectos ............................... 6% 20,3490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 359,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Arqueta de PEAD DN 600 mm h=0,9 mA090203003 Ud

Arqueta prefabricada de PEAD de 600 mm de diámetro nominal y 0,9 m de

altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 con cierre

de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno del

trasdós no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 12,98580,5540
MO00005 hAyudante 22,5400 9,19630,4080
MT10614 UdArqueta de PEAD DN 600 mm h=0,9 m 340,0000 340,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 12,42080,0980

Mano de obra .................................................................... 23,0713
Maquinaria......................................................................... 0,0288
Materiales .......................................................................... 429,0528

Suma la partida ................................................................. 452,1500
Costes indirectos ............................... 6% 27,1290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 479,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Arqueta de PEAD DN 600 mm h=1,6 mA090203004 Ud

Arqueta prefabricada de PEAD de 600 mm de diámetro nominal y 1,6 m de

altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 con cierre

de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno del

trasdós no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 15,23600,6500
MO00005 hAyudante 22,5400 11,83350,5250
MT10615 UdArqueta de PEAD DN 600 mm h=1,6 m 521,0000 521,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 126,7430 12,42080,0980
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Mano de obra .................................................................... 27,9587
Maquinaria......................................................................... 0,0288
Materiales .......................................................................... 610,0528

Suma la partida ................................................................. 638,0400
Costes indirectos ............................... 6% 38,2824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 676,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A0903 ACOMETIDAS

Acometida PRFV PN 10 D=500/1800A09030100 Ud

Acometida de poliéster reforzado con fibra de vidrio PN10 liso de 500 mm
de diámetro en tubería de PRFV DN 1800 mm, i/apertura de hueco con ta-
ladro y sellado de juntas de unión, sin incluir el dado de anclaje, completa-
mente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 19,92400,8500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 19,40550,8500
MT30096 UdAcometida de poliéster PN 10 DN 500mm 1.964,9900 1.964,99001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,39580,1400
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 9,73350,1500

Mano de obra .................................................................... 39,3295
Maquinaria......................................................................... 9,7335
Materiales .......................................................................... 1.966,3858

Suma la partida ................................................................. 2.015,4500
Costes indirectos ............................... 6% 120,9270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.136,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Acometida PRFV PN 10 D=800/1400A09030200 Ud

Acometida de poliéster reforzado con fibra de vidrio PN10 liso de 800 mm
de diámetro en tubería de PRFV DN 1400 mm, i/apertura de hueco con ta-
ladro y sellado de juntas de unión, sin incluir el dado de anclaje, completa-
mente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 19,92400,8500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 19,40550,8500
MT30098 UdAcometida de poliéster PN 10 DN 800mm 5.162,9900 5.162,99001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,39580,1400
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 9,73350,1500

Mano de obra .................................................................... 39,3295
Maquinaria......................................................................... 9,7335
Materiales .......................................................................... 5.164,3858

Suma la partida ................................................................. 5.213,4500
Costes indirectos ............................... 6% 312,8070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5.526,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Acometida PRFV PN 10 D=900/1800A09030300 Ud

Acometida de poliéster reforzado con fibra de vidrio PN10 liso de 900 mm
de diámetro en tubería de PRFV DN 1800 mm, i/apertura de hueco con ta-
ladro y sellado de juntas de unión, sin incluir el dado de anclaje, completa-
mente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 19,92400,8500
MO00004 hOficial 2ª 22,8300 19,40550,8500
MT30099 UdAcometida de poliéster PN 10 DN 900mm 6.362,9900 6.362,99001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,39580,1400
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 9,73350,1500
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Mano de obra .................................................................... 39,3295
Maquinaria......................................................................... 9,7335
Materiales .......................................................................... 6.364,3858

Suma la partida ................................................................. 6.413,4500
Costes indirectos ............................... 6% 384,8070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 6.798,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A0905 VARIOS

Pate de polipropileno conformado en U, para pozoA090500001 Ud

Suministro e instalación de pate de polipropileno conformado en U, para po-

zo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm.

MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 4,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3810
Materiales .......................................................................... 4,6500

Suma la partida ................................................................. 8,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Tapa circular 600 clase D-400 con bloqueoA090500002 Ud

Suministro e instalación de tapa circular con bloqueo mediante tres pesta-
ñas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm
de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400. Tapa revestida
con pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonorización de polie-
tileno y dispositivo antirrobo. 

MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,5240
Materiales .......................................................................... 174,2700

Suma la partida ................................................................. 187,7900
Costes indirectos ............................... 6% 11,2674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 199,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Tapa circular estanca 600 clase D-400 con bloqueoA090500003 Ud

Suministro e instalación de tapa circular estanca con bloqueo mediante

cuatro tornillos y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior

y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400. Tapa

revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonoriza-

ción de polietileno y dispositivo antirrobo. 

MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
MT09822 udTapa circular estanca 600 clase D-400 con bloqueo 140,5100 140,51001,0000
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Mano de obra .................................................................... 13,5240
Materiales .......................................................................... 140,5100

Suma la partida ................................................................. 154,0300
Costes indirectos ............................... 6% 9,2418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 163,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Tapa circular 660 clase B-125A090500004 Ud

Suministro e instalación de tapa circular y marco de fundición dúctil de 660

mm de diámetro exterior y 40 mm de altura, paso libre de 550 mm, para po-

zo, clase B-125. 

MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,0160
Materiales .......................................................................... 77,5500

Suma la partida ................................................................. 86,5700
Costes indirectos ............................... 6% 5,1942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 91,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Pate 300x300x300 mm D=18 mm.A090500005 Ud

Suministro e instalación de pate de acero galvanizado para pozo de regis-
tro, de 300x300x300 mm, con varilla D=18 mm, colocado con mortero ce-
mento 1:6

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 6,69600,3000
MT30101 UdPate acero galv. 300x300x300 varilla 18 mm 5,6900 5,69001,0000
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,73620,0200

Mano de obra .................................................................... 13,7280
Materiales .......................................................................... 6,4262

Suma la partida ................................................................. 20,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1,2090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 21,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Entronque a pozos/arquetas existentesA090500006 Ud

Entronque a pozos/arquetas existentes consistente en formación de hueco
para conexión con tubo, tapado del mismo, incluso limpieza, bruñido inte-
rior y sellado de juntas com mortero de cemento 1/3 (M-160) y medios auxi-
liares, con p.p.de señalización, medidas de seguridad y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 140,64006,0000
MO00002 hCapataz 23,7900 142,74006,0000
MT30102 UdTaladro D=400-600 mm 56,9500 56,95001,0000
MT30103 m2Recibido Acometida Enfoscado Fratasado Mort Hidróf. M10 41,9200 10,48000,2500
MQ04002 hExcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 67,2700 33,63500,5000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 32,33000,5000

Mano de obra .................................................................... 283,3800
Maquinaria......................................................................... 65,9650
Materiales .......................................................................... 67,4300

Suma la partida ................................................................. 416,7800
Costes indirectos ............................... 6% 25,0068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 441,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Recibido acometida enfoscado fratasadoA090500007 m²

Enfoscado fratasado sin maestrar, de 20 mm de espesor en toda su superfi-
cie, realizad en acometida de pozo con mortero hidrofugo M10 según
UNE-EN 998-2:2018, aplicado en paramentos verticales, i/humedecido del
soporte, limopieza, medios auxiliares y cualquier tipo de remate o acabado
final. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO00002 hCapataz 23,7900 11,89500,5000
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,8800 0,65280,0600
MT00203 tCemento CEM II/A-P 32,5 124,4500 6,22250,0500
MT00201 m³Agua 1,9100 0,03820,0200
MT00338 lSikaCim impermeabilizante 2,8500 9,97503,5000
MQ02002 hHormigonera de 250 l 1,6900 1,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,6150
Maquinaria......................................................................... 1,6900
Materiales .......................................................................... 16,8885

Suma la partida ................................................................. 42,1900
Costes indirectos ............................... 6% 2,5314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 44,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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A10 GESTIÓN DE RESIDUOS

A1001 ACOPIO

Punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de RCD Nivel II y residuos peligrososA100100001 Ud

Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra para acopio y
almacenamiento de los residuos generados en la construcción. Incluye una
zona despejada para el acopio de material no peligroso así como una zona
habilitada para materiales peligrosos. Esta última se constituye por una es-
tructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del
almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una sole-
ra de hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles de-
rrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina previa de 20
cm, para colocar un encachado de piedra y una lámina de plástico, des-
pués se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo
de acero, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima
inclinación para desembocar a un sumidero sifónico de PVC, que se conec-
tará con un tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta pre-
fabricada también de PVC. Dicha arqueta requerirá además de una fábrica
de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El precio del almacén inclu-
ye además un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así como
sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). In-
clusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor,
la sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la es-
tructura prefabricada a la solera de hormigón.

MO00002 hCapataz 23,7900 47,58002,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 112,70005,0000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 112,40005,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 145,08006,5000
MT00107 m³Grava cantera piedra caliza Ø40/70 mm 21,9800 4,39600,2000
MT10604 UdSumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300 x 300 mm 43,8400 43,84001,0000
MT10601 mColector de saneamiento de PVC 17,7100 106,26006,0000
MT10602 m²Lámina de plástico 0,2100 5,775027,5000
MT10603 UdArqueta prefabricada registrable de PVC de 40X40 cm 132,7800 132,78001,0000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 8,580039,0000
MT00102 m³Arena silícea 14,0400 0,32290,0230
MT13604 m²Panel galvanizado 50 mm 42,5000 1.147,500027,0000
MT13605 UdTornillería y pequeño material 0,1500 0,30002,0000
MT13606 UdExtintor portátil polvo ABC 6 kg, 27A-183B 28,7500 28,75001,0000
MT13601 kgSepiolita 0,4000 0,80002,0000
MT13602 UdCartel almacén de residuos 164,8000 164,80001,0000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00960,0050
MT00203 tCemento CEM II/A-P 32,5 124,4500 6,22250,0500
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 340,06424,1300
MT08124 m²Malla 20x20x6 1,2200 33,550027,5000
MT07024 mAmortización de madera de pino para 10 usos 0,4600 5,520012,0000
MT07025 mAmortización de puntal metálico y telescópico de 5 m y 150 usos 0,2700 3,240012,0000
MT07026 m²Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano para 10 1,3400 5,36004,0000
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,88500,3000
MT00337 kgMateriales auxiliares para desencofrar 1,2100 1,98441,6400
MQ02002 hHormigonera de 250 l 1,6900 0,00850,0050
MQ02010 hAguja neumática s/compresor D=76 mm 3,0100 0,18960,0630
AUX00015 m³Demolición solera horm. armado compresor 1,5500 6,39384,1250

Mano de obra .................................................................... 488,0800
Maquinaria......................................................................... 0,1981
Materiales .......................................................................... 2.047,3334

Suma la partida ................................................................. 2.535,6100
Costes indirectos ............................... 6% 152,1366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2.687,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A1002 RCD NIVEL I TIERRAS Y PÉTREOS EXCAVACIÓN

A100201 Carga, transporte y descarga

Carga, tte. y descarga d<10 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201001 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 10 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 2,50950,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 6,57590,1017

Maquinaria......................................................................... 9,0854

Suma la partida ................................................................. 9,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5454
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<20 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201002 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 20 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 2,50950,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 9,80890,1517

Maquinaria......................................................................... 12,3184

Suma la partida ................................................................. 12,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<30 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201003 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 30 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 2,50950,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 13,04190,2017

Maquinaria......................................................................... 15,5514

Suma la partida ................................................................. 15,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 16,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<40 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201004 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 40 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 2,50950,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 16,27490,2517

113823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Maquinaria......................................................................... 18,7844

Suma la partida ................................................................. 18,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<50 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201005 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 50 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 2,50950,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 19,50790,3017

Maquinaria......................................................................... 22,0174

Suma la partida ................................................................. 22,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1,3212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 23,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A100202 Canon

Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I)A100202001 m³

Canon por descarga en centro de clasificación y tratamiento o vertedero au-
torizado de RCD, de los productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel
I). Medido sobre perfil.

MT13611 m³Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I) 9,9000 9,90001,0000

Materiales .......................................................................... 9,9000

Suma la partida ................................................................. 9,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A1003 RCD NIVEL II RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

A100301 Clasificación de RCD

Clasificación de RCD Nivel IIA100301001 m³

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición Nivel
II en fracciones según normativa vigente, con medios manuales.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 6,69600,3000

Mano de obra .................................................................... 6,6960

Suma la partida ................................................................. 6,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4020
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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A100302 Carga, transporte y descarga RCD Nivel II naturaleza pétrea

Carga, tte. y descarga d<10 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302001 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
10 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 4,73220,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 8,61920,1333

Maquinaria......................................................................... 13,3514

Suma la partida ................................................................. 13,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<20 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302002 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
20 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 4,73220,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 11,20560,1733

Maquinaria......................................................................... 15,9378

Suma la partida ................................................................. 15,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<30 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302003 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
30 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 4,73220,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 13,79200,2133

Maquinaria......................................................................... 18,5242

Suma la partida ................................................................. 18,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<40 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302004 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
40 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 4,73220,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 16,37840,2533

114023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Maquinaria......................................................................... 21,1106

Suma la partida ................................................................. 21,1100
Costes indirectos ............................... 6% 1,2666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 22,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<50 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302005 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
50 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 4,73220,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 18,96480,2933

Maquinaria......................................................................... 23,6970

Suma la partida ................................................................. 23,7000
Costes indirectos ............................... 6% 1,4220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 25,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A100303 Carga, transporte y descarga RCD Nivel II naturaleza no pétrea

Carga de RCD no peligrosos valorizables naturaleza no pétrea s/dumper manoA100303001 m³

Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plásticos, cartones, cha-
tarra…) sobre dumper, por medios manuales considerando dos peones or-
dinarios. Sin incluir clasificación de residuos ni alquiler de contenedor.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 12,49920,5600
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 6,7600 3,78560,5600

Mano de obra .................................................................... 12,4992
Maquinaria......................................................................... 3,7856

Suma la partida ................................................................. 16,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,9768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 17,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Suministro de big bag 1 m³A100303002 Ud

Suministro de big bag (saco) para RCD de 1 m³ de capacidad. Colocado a
pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasificación
y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido.

MQ17001 udBig bag 1 m3 35,9200 35,92001,0000

Maquinaria......................................................................... 35,9200

Suma la partida ................................................................. 35,9200
Costes indirectos ............................... 6% 2,1552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Suministro de contenedor 3 m³A100303003 Ud

Suministro de contenedor metálico para RCD de 3 m³ de capacidad. Colo-
cado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasi-
ficación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido.

MQ17002 udContenedor 3 m3 104,2700 104,27001,0000
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Maquinaria......................................................................... 104,2700

Suma la partida ................................................................. 104,2700
Costes indirectos ............................... 6% 6,2562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 110,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Suministro de contenedor 6 m³A100303004 Ud

Suministro de contenedor metálico para RCD de 6 m³ de capacidad. Colo-
cado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasi-
ficación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido.

MQ17003 udContenedor 6 m3 141,6000 141,60001,0000

Maquinaria......................................................................... 141,6000

Suma la partida ................................................................. 141,6000
Costes indirectos ............................... 6% 8,4960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 150,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Suministro de contenedor 9 m³A100303005 Ud

Suministro de contenedor metálico para RCD de 9 m³ de capacidad. Colo-
cado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasi-
ficación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido.

MQ17004 udContenedor 9 m3 160,9100 160,91001,0000

Maquinaria......................................................................... 160,9100

Suma la partida ................................................................. 160,9100
Costes indirectos ............................... 6% 9,6546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 170,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A100304 Canon

Canon vertido residuos limpios de construcción y demoliciónA100304001 m³

Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD, de residuos limpios de construcción y demolición Nivel
II separados en fracciones.

MT13607 m³Canon vertido residuos limpios de construcción y demolición (RCD Nivel II) 9,6900 9,69001,0000

Materiales .......................................................................... 9,6900

Suma la partida ................................................................. 9,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Canon vertido residuos mezclados de construcción y demoliciónA100304002 m³

Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD, de residuos mezclados de construcción y demolición
Nivel II.

MT13608 m³Canon vertido rediduos mezclados de construcción y demolición (RCD Nivel
II)

15,9500 15,95001,0000

Materiales .......................................................................... 15,9500

Suma la partida ................................................................. 15,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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Canon vertido residuos de mezclas bituminosasA100304003 m³

Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD, de mezclas  bituminosas resultantes de fresado de fir-
mes asfálticos, medido sobre perfil.

MT13609 m³Canon vertido gestión de mezclas bituminosas (RCD Nivel II) 14,7100 14,71001,0000

Materiales .......................................................................... 14,7100

Suma la partida ................................................................. 14,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8826
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A1004 RESIDUOS PELIGROSOS

Gestión interna de varios tipos de residuos peligrososA100400001 m³

Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregación
in situ así como los medios auxiliares necesarios. 

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 7,11970,1660

Mano de obra .................................................................... 22,3200
Maquinaria......................................................................... 7,1197

Suma la partida ................................................................. 29,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1,7664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Carga, transporte y deposición de residuos peligrososA100400002 m³

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de resi-
duos peligrosos, así como los medios auxiliares necesarios.

MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 42,89001,0000

Maquinaria......................................................................... 42,8900

Suma la partida ................................................................. 42,8900
Costes indirectos ............................... 6% 2,5734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 45,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Canon vertido residuos peligrososA100400003 m³

Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos.

MT13610 m³Canon vertido residuos peligrosos 61,6000 61,60001,0000

Materiales .......................................................................... 61,6000

Suma la partida ................................................................. 61,6000
Costes indirectos ............................... 6% 3,6960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 65,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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Transporte residuos peligrosos s/camión 7,5 t a 200 kmA100400004 m³

Retirada y transporte por transportista autorizado (por administración co-
rrespondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de
transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 7,5 toneladas
de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina eleva-
dora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets. La ca-
pacidad total del camión será de diez palets (cada palet podrá contener de
2 a 4 bidones de 200 l), o de 20 big-bags, siempre y cuando no se supere
el peso máximo autorizado del vehículo. El precio dado es teniendo en
cuenta que dicha capacidad total del camión será exclusiva para un centro
productor (obra), estando disponible el vehículo para dicha obra para un
viaje durante todo el día, i/ trámites documentales que establece la normati-
va (Ley 7/2022, de 8 de abril). El transporte será a una distancia inferior a
200 km.

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,53550,0460
MQ30004 UdRetirada camión 7,5 t pma 200 km exclusivo 216,6400 216,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1600
Maquinaria......................................................................... 219,1755

Suma la partida ................................................................. 230,3400
Costes indirectos ............................... 6% 13,8204
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 244,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

A1005 GESTIÓN

Gestión de RCD (M.B.C.)A100305001 m³

Gestión de RCD procedentes de mezclas bituminosas mediante macha-
queo con grupo móvil de trituración de mandíbulas tipo Metso LT95 con tra-
tamiento de 100 t/h, con una granulometría máxima de entrada de 500
mm, haciendo un "todo uno" con granulometría aproximada de 0-50 mm, in-
cluso máquina para alimentación y máquina para retirada, acopios o carga
sobre camión, quedando el material reciclado en propiedad del cliente, inc.
cánon y costes asociados (Real Decreto 646/2020, de 7 de julio).

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,67840,1200
MQ30005 UdPlanta integral de machaqueo 100 t/h 1.137,2660 10,23540,0090

Mano de obra .................................................................... 2,6784
Maquinaria......................................................................... 10,2354

Suma la partida ................................................................. 12,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,7746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Gestión de RCD (Naturaleza pétrea)A100305002 m³

Gestión de RCD de naturaleza pétrea mediante machaqueo con grupo mó-
vil de trituración de mandíbulas tipo Metso LT95 con tratamiento de 100 t/h,
con una granulometría máxima de entrada de 500 mm, haciendo un "todo
uno" con granulometría aproximada de 0-50 mm, incluso máquina para ali-
mentación y máquina para retirada, acopios o carga sobre camión, quedan-
do el material reciclado en propiedad del cliente, inc. cánon y costes asocia-
dos (Real Decreto 646/2020, de 7 de julio).

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,90160,1300
MQ30005 UdPlanta integral de machaqueo 100 t/h 1.137,2660 12,50990,0110

Mano de obra .................................................................... 2,9016
Maquinaria......................................................................... 12,5099

Suma la partida ................................................................. 15,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 16,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Gestión de RCD (Naturaleza pétrea y M.B.)A100305003 m³

Gestión de RCD de naturaleza pétrea y mezclas bituminosas mediante ma-
chaqueo con grupo móvil de trituración de mandíbulas tipo Metso LT95 con
tratamiento de 100 t/h, con una granulometría máxima de entrada de 500
mm, haciendo un "todo uno" con granulometría aproximada de 0-50 mm, in-
cluso máquina para alimentación y máquina para retirada, acopios o carga
sobre camión, quedando el material reciclado en propiedad del cliente reci-
claje en planta, inc. cánon entrada (Real Decreto 1481/2001, de 27 de di-
ciembre).

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MQ30005 UdPlanta integral de machaqueo 100 t/h 1.137,2660 5,68630,0050

Mano de obra .................................................................... 2,3440
Maquinaria......................................................................... 5,6863

Suma la partida ................................................................. 8,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A1006 OTROS

Canon a vertedero RCDS no peligrososA100600001 t

Canon de vertido de RCDs de nivel I y de nivel II de naturaleza no pétrea
(excepto asfalto), excluidos los RCDs potencialmente peligrosos, en verte-
dero autorizado.

MT13612 UdCanon a vertedero RCD no peligrosos 7,2000 7,20001,0000

Materiales .......................................................................... 7,2000

Suma la partida ................................................................. 7,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Transporte vertedero/planta <15 km carga mecánicaA100600002 t

Transporte de tierras o RCD a vertedero autorizado o planta de tratamiento
por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la co-
munidad autónoma correspondiente) a una distancia menor de 15 km, con-
siderando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina y p.p. de
medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre).

MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,49420,0080
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 2,26310,0350

Maquinaria......................................................................... 2,7573

Suma la partida ................................................................. 2,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tratamiento en planta por gestor autorizado de envases metálicos vacíos contaminadosA100600003 t

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de envases metáli-
cos vacíos contaminados (ej. latas de pintura, adhesivo PVC...) almacena-
das en la instalación en sacas (big-bags) de un metro cúbico y paletizados,
que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón de la
saca correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio)

MO00007 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MT30156 uSacas big-bag de 1000 l 13,7640 13,76401,0000
MT30157 uPalet zona residuos 10,0200 5,01000,5000
MT30158 m³Tratamiento saca envases met. cont. 60,0000 60,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,2320
Materiales .......................................................................... 78,7740

Suma la partida ................................................................. 81,0100
Costes indirectos ............................... 6% 4,8606
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 85,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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A11 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

A1101 PANELES FOTOVOLTAICOS

A110101 MONOCRISTALINOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 100 W, Vmp 18,18 V, Imp 5,52 AA110101001 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 100 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 18,18 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,52 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 22,11 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,78 A, eficien-
cia 15,52%, 36 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1195x541x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a
la carga de la nieve 551 kg/m², peso 7,44 kg, con caja de conexiones con
diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de
conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 23,7900 4,75800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
FO02001 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 100 Wp 38,8000 38,80001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7620
Materiales .......................................................................... 40,3000

Suma la partida ................................................................. 54,0600
Costes indirectos ............................... 6% 3,2436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 57,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 150 W,  Vmp 27,16 V, Imp 5,52 AA110101002 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 150 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 27,16 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,52 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 33,03 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,78 A, eficien-
cia 15,48%, 54 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1199x808x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a
la carga de la nieve 551 kg/m², peso 10,94 kg, con caja de conexiones con
diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de
conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 23,7900 5,94750,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 5,62000,2500
FO02002 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 150 Wp 58,2000 58,20001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,2025
Materiales .......................................................................... 59,7000

Suma la partida ................................................................. 76,9000
Costes indirectos ............................... 6% 4,6140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 81,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Panel solar fotovoltaico monocristalino 205 W,  Vmp 37,08 V, Imp 5,52 AA110101003 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 205 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 37,08 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,52 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 45,09 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,78 A, eficien-
cia 16,03%, 72 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1580x808x40 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a
la carga de la nieve 551 kg/m², peso 14,55 kg, con caja de conexiones con
diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de
conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 23,7900 7,13700,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 6,74400,3000
FO02003 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 205 Wp 79,5400 79,54001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,6430
Materiales .......................................................................... 81,0400

Suma la partida ................................................................. 101,6800
Costes indirectos ............................... 6% 6,1008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 107,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 260 W,  Vmp 46,29 V, Imp 5,61 AA110101004 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 260 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 46,29 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,61 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 56,25 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,92 A, eficien-
cia 16,7%, 88 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1455x1069x40 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 17,59 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 23,7900 4,75800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
FO02004 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 260 Wp 100,8800 100,88001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7620
Materiales .......................................................................... 102,3800

Suma la partida ................................................................. 116,1400
Costes indirectos ............................... 6% 6,9684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 123,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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Panel solar fotovoltaico monocristalino 270 W,  Vmp 46,64 V, Imp 5,79 AA110101005 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 270 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 46,64 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,79 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 56,4 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 6,13 A, eficien-
cia 17,36%, 88 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1455x1069x40 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 17,59 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 23,7900 8,08860,3400
MO00005 hAyudante 22,5400 7,66360,3400
MO00006 hPeón especialista 22,4800 7,64320,3400
FO02005 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 270 Wp 104,7600 104,76001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,3954
Materiales .......................................................................... 106,2600

Suma la partida ................................................................. 129,6600
Costes indirectos ............................... 6% 7,7796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 137,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 290 W,  Vmp 50,11 V, Imp 5,79 AA110101006 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 290 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 50,11 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,79 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 60,6 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 6,13 A, eficien-
cia 17,18%, 96 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1580x1069x45 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 19,13 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 23,7900 8,32650,3500
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 7,86800,3500
FO02006 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 290 Wp 112,5200 112,52001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,0835
Materiales .......................................................................... 114,0200

Suma la partida ................................................................. 138,1000
Costes indirectos ............................... 6% 8,2860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 146,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

114923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Panel solar fotovoltaico monocristalino 310 W, Vmp 33,67 V, Imp 9,22 AA110101007 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 310 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 33,67 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 9,22 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 40,85 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 9,75 A, eficien-
cia 19,08%, 60 células de 156x156 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1640x992x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a
la carga de la nieve 551 kg/m², peso 18,11 kg, con caja de conexiones con
diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de
conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 23,7900 9,04020,3800
MO00005 hAyudante 22,5400 8,56520,3800
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,54240,3800
FO02007 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 310 Wp 120,2800 120,28001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,1478
Materiales .......................................................................... 121,7800

Suma la partida ................................................................. 147,9300
Costes indirectos ............................... 6% 8,8758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 156,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 340 W,  Vmp 34,20 V, Imp 9,94 AA110101008 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 340 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 34,2 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 9,94 A, tensión en circui-
to abierto (Voc) 41,49 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 10,51 A, eficiencia
18,36%, 120 células de 158x158 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1808x1024x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 20,52 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 23,7900 8,32650,3500
MO00005 hAyudante 22,5400 7,88900,3500
MO00006 hPeón especialista 22,4800 7,86800,3500
FO02008 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 340 Wp 153,2600 153,26001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,0835
Materiales .......................................................................... 154,7600

Suma la partida ................................................................. 178,8400
Costes indirectos ............................... 6% 10,7304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 189,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

115023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Panel solar fotovoltaico monocristalino 400 W,  Vmp 41,69 V, Imp 9,60 AA110101009 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 400 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 41,69 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 9,6 A, tensión en circui-
to abierto (Voc) 49,8 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 10,36 A, eficiencia
19,89%, 144 células de 158x158 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2008x1002x40 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 22,64 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 23,7900 9,51600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
FO02009 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 400 Wp 155,2000 155,20001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,5240
Materiales .......................................................................... 156,7000

Suma la partida ................................................................. 184,2200
Costes indirectos ............................... 6% 11,0532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 195,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 450 W,  Vmp 41,33 V, Imp 10,88 AA110101010 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 450 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 41,33 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 10,88 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 49,98 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11,51 A, eficien-
cia 20,66%, 144 células de 166x166 mm, vidrio exterior templado de 3,2
mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de
polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de alumi-
nio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2095x1039x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 24,09 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 23,7900 9,51600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
FO02010 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 450 Wp 174,6000 174,60001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,5240
Materiales .......................................................................... 176,1000

Suma la partida ................................................................. 203,6200
Costes indirectos ............................... 6% 12,2172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 215,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

115123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Panel solar fotovoltaico monocristalino 500 W,  Vmp 37,82 V, Imp 13,22 AA110101011 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 500 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 37,82 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 13,22 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 45,96 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 13,95 A, eficien-
cia 21,05%, 132 células de 182x182 mm, vidrio exterior templado de 3,2
mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de
polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de alumi-
nio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2094x1134x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 26,19 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 23,7900 9,51600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
FO02011 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 500 Wp 194,0000 194,00001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,5240
Materiales .......................................................................... 195,5000

Suma la partida ................................................................. 223,0200
Costes indirectos ............................... 6% 13,3812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 236,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 550 W,  Vmp 41,54 V, Imp 13,23 AA110101012 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 550 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 41,54 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 13,23 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 50,24 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 14 A, eficiencia
21,27%, 144 células de 182x182 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2279x1134x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 28,47 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 23,7900 8,32650,3500
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
FO02012 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 500 Wp 213,4000 213,40001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,3345
Materiales .......................................................................... 214,9000

Suma la partida ................................................................. 241,2300
Costes indirectos ............................... 6% 14,4738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 255,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

115223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Panel solar fotovoltaico monocristalino 600 W,  Vmp 45,24 V, Imp 13,27 AA110101013 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 600 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 45,24 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 13,27 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 54,71 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 14,04 A, eficien-
cia 21,42%, 156 células de 182x182 mm, vidrio exterior templado de 3,2
mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de
polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de alumi-
nio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2472x1134x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 30,85 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 23,7900 8,32650,3500
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
FO02013 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 600 Wp 232,8000 232,80001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,3345
Materiales .......................................................................... 234,3000

Suma la partida ................................................................. 260,6300
Costes indirectos ............................... 6% 15,6378
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 276,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 650 W,  Vmp 37,62 V, Imp 17,28 AA110101014 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 650 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 37,62 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 17,28 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 45,75 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 18,11 A, eficien-
cia 20,93%, 132 células de 210x210 mm, vidrio exterior templado de 3,2
mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de
polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de alumi-
nio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2384x1303x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 34,22 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 23,7900 9,51600,4000
MO00005 hAyudante 22,5400 9,01600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
FO02014 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 650 Wp 252,2000 252,20001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,5240
Materiales .......................................................................... 253,7000

Suma la partida ................................................................. 281,2200
Costes indirectos ............................... 6% 16,8732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 298,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

115323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A110102 POLICRISTALINOS

Panel solar fotovoltaico policristalino 250 WpA110102001 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 250 W, tensión a máxima potencia
comprendida en el rango de valores (Vmp) 30-31 V, intensidad a máxima
potencia comprendida en el rango (Imp) 8 - 8,5 A, intensidad de cortocircui-
to comprendida en el rango (Isc) 8,5 - 8,8 A, tensión en circuito abierto com-
prendido en el rango (Voc) 37 - 38 V, eficiencia comprendida en el rango
15,2 - 15,5%, incluso conectores para cableado y pequeño material en ca-
so de ser necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la
estructura fotovoltaica.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,92800,4000
FO01001 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 250 Wp 251,1300 251,13001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,2960
Materiales .......................................................................... 252,6300

Suma la partida ................................................................. 279,9300
Costes indirectos ............................... 6% 16,7958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 296,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico policristalino 260 WpA110102002 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 260 W, tensión a máxima potencia
comprendia en el rango (Vmp) 30 - 31,5 V, intensidad a máxima potencia
comprendia en el rango (Imp) 8 - 8,5 A, intensidad de cortocircuito com-
prendia en rango (Isc) 8,6 - 9 A, tensión en circuito abierto comprendia en
el rango (Voc) 37,5 - 38,5 V, eficiencia comprendida en el rango 15,5 -
16%, incluso conectores para cableado y pequeño material en caso de ser
necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la estructura
fotovoltaica

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,92800,4000
FO01002 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 260 Wp 261,1800 261,18001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,2960
Materiales .......................................................................... 262,6800

Suma la partida ................................................................. 289,9800
Costes indirectos ............................... 6% 17,3988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 307,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico policristalino 270 WpA110102003 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 270 W, tensión a máxima potencia
comprendida en el rango (Vmp) 31 - 33 V, intensidad a máxima potencia
comprendida en el rango (Imp) 8,15 - 9 A, intensidad de cortocircuito com-
prendida en el rango (Isc) 8,5 - 9,2 A, tensión en circuito abierto comprendi-
da en el rango (Voc) 37,5 - 41 V, eficiencia comprendida en el rango 15
-17%, incluso conectores para cableado y pequeño material en caso de ser
necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la estructura
fotovoltaica

115423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,92800,4000
FO01003 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 270 Wp 261,9000 261,90001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,2960
Materiales .......................................................................... 263,4000

Suma la partida ................................................................. 290,7000
Costes indirectos ............................... 6% 17,4420
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 308,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico policristalino 280 WpA110102004 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 280 W, tensión a máxima potencia
comprendida en el rango (Vmp) 31-34V, intensidad a máxima potencia
comprendida en el rango (Imp) 8,4-8,9 A, intensidad de cortocircuito com-
prendida en el rango (Isc) 8,75-9,4 A, tensión en circuito abierto comprendi-
da en el rango (Voc) 38,5-41,5 V, eficiencia comprendida en el rango
15,5-17,4%, incluso conectores para cableado y pequeño material en caso
de ser necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la es-
tructura fotovoltaica.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,92800,4000
FO01004 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 280 Wp 271,6000 271,60001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,2960
Materiales .......................................................................... 273,1000

Suma la partida ................................................................. 300,4000
Costes indirectos ............................... 6% 18,0240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 318,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico policristalino 340 WpA110102005 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 340 W, tensión a máxima potencia
comprendida en el rango (Vmp) 37,8 - 38,4V, intensidad a máxima poten-
cia comprendida en el rango (Imp) 8,7 - 9,2 A, intensidad de cortocircuito
comprendida en el rango (Isc) 9,30 - 9,60 A, tensión en circuito abierto com-
prendida en el rango (Voc) 45,5 - 47V, eficiencia comprendida en el rango
17 - 18%, incluso conectores para cableado y pequeño material en caso de
ser necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la estruc-
tura fotovoltaica.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,92800,4000
FO01005 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 340 Wp 293,2000 293,20001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,2960
Materiales .......................................................................... 294,7000

Suma la partida ................................................................. 322,0000
Costes indirectos ............................... 6% 19,3200

TOTAL PARTIDA................................................... 341,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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Panel solar fotovoltaico policristalino 350 WpA110102006 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 350 W, tensión a máxima potencia
comprendida en el rango (Vmp) 38 - 39V, intensidad a máxima potencia
comprendida en el rango (Imp) 8,8 - 9,4 A, intensidad de cortocircuito com-
prendida en el rango (Isc) 9,2 - 9,8 A, tensión en circuito abierto comprendi-
da en el rango (Voc) 46 - 47,4V, eficiencia comprendida en el rango 17,5 -
18,4%, incluso conectores para cableado y pequeño material en caso de
ser necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la estruc-
tura fotovoltaica. 

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,92800,4000
FO01006 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 350 Wp 312,7000 312,70001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,2960
Materiales .......................................................................... 314,2000

Suma la partida ................................................................. 341,5000
Costes indirectos ............................... 6% 20,4900

TOTAL PARTIDA................................................... 361,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico policristalino 360 WpA110102007 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 360 W, tensión a máxima potencia
comprendida en el rango (Vmp) 38 - 39,5 V, intensidad a máxima potencia
comprendida en el rango (Imp) 8,7 - 9,4 A, intensidad de cortocircuito com-
prendida en el rango (Isc) 8,8 - 9,9 A, tensión en circuito abierto comprendi-
da en el rango (Voc) 46,5 - 47,8V, eficiencia comprendida en el rango 18 -
19%, incluso conectores para cableado y pequeño material en caso de ser
necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la estructura
fotovoltaica.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO00006 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 8,92800,4000
FO01007 FO01007Panel solar fotovoltaico policristalino 360 Wp 321,6000 321,60001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,2960
Materiales .......................................................................... 323,1000

Suma la partida ................................................................. 350,4000
Costes indirectos ............................... 6% 21,0240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 371,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A1102 INVERSORES

A110201 INVERSOR MONOFÁSICO

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 1,5 kWA110201001 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 3 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 160 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 1,5 kW, potencia máxima de
salida 1,5 kVA, eficiencia máxima 97,2%, dimensiones 460x122x357 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Mod-
bus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04001 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 1,5 kW 678,6500 678,65001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 20,35956,7865
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MO00001 hEncargado 25,3600 5,07200,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000

Mano de obra .................................................................... 14,0440
Materiales .......................................................................... 678,6500
Otros .................................................................................. 20,3600

Suma la partida ................................................................. 713,0500
Costes indirectos ............................... 6% 42,7830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 755,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 2 kWA110201003 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 4 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 210 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 2 kW, potencia máxima de
salida 2 kVA, eficiencia máxima 97,2%, dimensiones 460x122x357 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Mod-
bus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04002 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 2 kW 801,3400 801,34001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 24,04028,0134
MO00001 hEncargado 25,3600 5,07200,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000

Mano de obra .................................................................... 14,0440
Materiales .......................................................................... 801,3400
Otros .................................................................................. 24,0400

Suma la partida ................................................................. 839,4200
Costes indirectos ............................... 6% 50,3652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 889,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 2,5 kWA110201002 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 260 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 2,5 kW, potencia máxima de
salida 2,5 kVA, eficiencia máxima 97,2%, dimensiones 460x122x357 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Mod-
bus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04003 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 2,5 kW 912,5400 912,54001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 27,37629,1254
MO00001 hEncargado 25,3600 5,07200,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000

Mano de obra .................................................................... 14,0440
Materiales .......................................................................... 912,5400
Otros .................................................................................. 27,3800

Suma la partida ................................................................. 953,9600
Costes indirectos ............................... 6% 57,2376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.011,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 3 kWA110200104 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 5,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 110 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 3 kW, potencia máxima de
salida 3 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04004 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 3 kW 1.096,5800 1.096,58001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 32,897410,9658
MO00001 hEncargado 25,3600 7,60800,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 6,69600,3000

Mano de obra .................................................................... 21,0660
Materiales .......................................................................... 1.096,5800
Otros .................................................................................. 32,9000

Suma la partida ................................................................. 1.150,5400
Costes indirectos ............................... 6% 69,0324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.219,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 3,6 kWA110200105 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 5,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 130 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 3,68 kW, potencia máxima
de salida 3,68 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470
mm, con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartpho-
ne, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación
Modbus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04005 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 3,6 kW 1.169,4200 1.169,42001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 35,082611,6942
MO00001 hEncargado 25,3600 7,60800,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 6,69600,3000

Mano de obra .................................................................... 21,0660
Materiales .......................................................................... 1.169,4200
Otros .................................................................................. 35,0800

Suma la partida ................................................................. 1.225,5700
Costes indirectos ............................... 6% 73,5342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.299,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 4 kWA110200106 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 7,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 140 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 4 kW, potencia máxima de
salida 4 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04006 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 4 kW 1.225,4100 1.225,41001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 36,762312,2541
MO00001 hEncargado 25,3600 7,60800,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 6,69600,3000
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Mano de obra .................................................................... 21,0660
Materiales .......................................................................... 1.225,4100
Otros .................................................................................. 36,7600

Suma la partida ................................................................. 1.283,2400
Costes indirectos ............................... 6% 76,9944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.360,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 5 kWA110200107 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 7,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 175 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 5 kW, potencia máxima de
salida 5 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04007 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 5 kW 1.313,1800 1.313,18001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 39,395413,1318
MO00001 hEncargado 25,3600 7,60800,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 6,69600,3000

Mano de obra .................................................................... 21,0660
Materiales .......................................................................... 1.313,1800
Otros .................................................................................. 39,4000

Suma la partida ................................................................. 1.373,6400
Costes indirectos ............................... 6% 82,4184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.456,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 6 kWA110200108 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 9 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 210 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 6 kW, potencia máxima de
salida 6 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04008 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 6 kW 1.413,3500 1.413,35001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 42,400514,1335
MO00001 hEncargado 25,3600 7,60800,3000
MO00005 hAyudante 22,5400 6,76200,3000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 6,69600,3000

Mano de obra .................................................................... 21,0660
Materiales .......................................................................... 1.413,3500
Otros .................................................................................. 42,4000

Suma la partida ................................................................. 1.476,8200
Costes indirectos ............................... 6% 88,6092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.565,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A110202 INVERSOR TRIFÁSICO

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 3 kWA110202001 Ud

Suministro e instalación de inversor trifásico, potencia máxima de entrada
6 kW, voltaje de entrada máximo 850 Vcc, rango de voltaje de entrada de
140 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 3 kW, potencia máxima de sali-
da 3 kVA, eficiencia máxima 98,2%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05001 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 3 kW 1.299,7900 1.299,79001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 38,993712,9979
MO00001 hEncargado 25,3600 5,07200,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 13,39200,6000

Mano de obra .................................................................... 31,9880
Materiales .......................................................................... 1.299,7900
Otros .................................................................................. 38,9900

Suma la partida ................................................................. 1.370,7700
Costes indirectos ............................... 6% 82,2462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.453,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con DOS CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 4 kWA110202002 Ud

Suministro e instalación de inversor trifásico, potencia máxima de entrada
8 kW, voltaje de entrada máximo 850 Vcc, rango de voltaje de entrada de
175 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 4 kW, potencia máxima de sali-
da 4 kVA, eficiencia máxima 98,2%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05002 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 4 kW 1.399,4800 1.399,48001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 41,984413,9948
MO00001 hEncargado 25,3600 5,07200,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 13,39200,6000

Mano de obra .................................................................... 31,9880
Materiales .......................................................................... 1.399,4800
Otros .................................................................................. 41,9800

Suma la partida ................................................................. 1.473,4500
Costes indirectos ............................... 6% 88,4070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.561,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 5 kWA110202003 Ud

Suministro e instalción de inversor trifásico, potencia máxima de entrada 9
kW, voltaje de entrada máximo 850 Vcc, rango de voltaje de entrada de
215 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 5 kW, potencia máxima de sali-
da 5 kVA, eficiencia máxima 98,2%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05003 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 5 kW 1.487,6600 1.487,66001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 44,629814,8766
MO00001 hEncargado 25,3600 5,07200,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 13,39200,6000
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Mano de obra .................................................................... 31,9880
Materiales .......................................................................... 1.487,6600
Otros .................................................................................. 44,6300

Suma la partida ................................................................. 1.564,2800
Costes indirectos ............................... 6% 93,8568
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.658,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 6 kWA110202004 Ud

Suministro e instalación de inversor trifásico, potencia máxima de entrada
9 kW, voltaje de entrada máximo 850 Vcc, rango de voltaje de entrada de
260 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 6 kW, potencia máxima de sali-
da 6 kVA, eficiencia máxima 98,2%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05004 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 6 kW 1.667,8700 1.667,87001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 50,036116,6787
MO00001 hEncargado 25,3600 5,07200,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 13,39200,6000

Mano de obra .................................................................... 31,9880
Materiales .......................................................................... 1.667,8700
Otros .................................................................................. 50,0400

Suma la partida ................................................................. 1.749,8900
Costes indirectos ............................... 6% 104,9934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.854,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 8 kWA110202005 Ud

Suministro e instalación de inversor trifásico, potencia máxima de entrada
15 kW, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 260 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 8 kW, potencia máxima de
salida 8 kVA, eficiencia máxima 98,3%, dimensiones 460x176x497 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Mod-
bus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05005 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 8 kW 1.985,3400 1.985,34001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 59,560219,8534
MO00001 hEncargado 25,3600 5,07200,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 13,39200,6000

Mano de obra .................................................................... 31,9880
Materiales .......................................................................... 1.985,3400
Otros .................................................................................. 59,5600

Suma la partida ................................................................. 2.076,8900
Costes indirectos ............................... 6% 124,6134
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2.201,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS UN EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

116123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 10 kWA110202006 Ud

Suministro e instalación de inversor trifásico, potencia máxima de entrada
15 kW, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 260 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 10 kW, potencia máxima de
salida 10 kVA, eficiencia máxima 98,3%, dimensiones 460x176x497 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Mod-
bus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05006 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 10 kW 2.235,3300 2.235,33001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 67,059922,3533
MO00001 hEncargado 25,3600 5,07200,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 13,52400,6000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 13,39200,6000

Mano de obra .................................................................... 31,9880
Materiales .......................................................................... 2.235,3300
Otros .................................................................................. 67,0600

Suma la partida ................................................................. 2.334,3800
Costes indirectos ............................... 6% 140,0628
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.474,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 50 kWA110202007 Ud

Suministro e instalación de inversor trifásico, potencia máxima de entrada
15 kW, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 260 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 10 kW, potencia máxima de
salida 10 kVA, eficiencia máxima 98,3%, dimensiones 460x176x497 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Mod-
bus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05007 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 50 kW 4.630,2800 4.630,28001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 138,908446,3028
MO00001 hEncargado 25,3600 12,68000,5000
MO00005 hAyudante 22,5400 22,54001,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,5400
Materiales .......................................................................... 4.630,2800
Otros .................................................................................. 138,9100

Suma la partida ................................................................. 4.826,7300
Costes indirectos ............................... 6% 289,6038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 5.116,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A1103 ESTRUCTURAS SOPORTE

Estructura soporte de acero galvanizado, cubierta planaA110300001 Ud

Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de acero galvanizado,
sobre cubierta plana

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
FO03001 UdEstructura soporte para módulo fotovoltaico, de acero galvanizado, cubierta

plana
70,0000 70,00001,0000

FO03007 UdElementos de fijación 3,5000 3,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 11,4950
Materiales .......................................................................... 73,5000

Suma la partida ................................................................. 85,0000
Costes indirectos ............................... 6% 5,1000

TOTAL PARTIDA................................................... 90,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Estructura soporte de aluminio, cubierta planaA110300002 Ud

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO00005 hAyudante 22,5400 5,63500,2500
FO03002 UdEstructura soporte para módulo fotovoltaico, de aluminio, cubierta plana 145,5000 145,50001,0000
FO03007 UdElementos de fijación 3,5000 3,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4950
Materiales .......................................................................... 149,0000

Suma la partida ................................................................. 160,5000
Costes indirectos ............................... 6% 9,6300

TOTAL PARTIDA................................................... 170,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Estructura soporte de acero galvanizado, cubierta inclinadaA110300003 Ud

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
FO03003 UdEstructura soporte para módulo fotovoltaico, de acero galvanizado, cubierta

inclinada
30,0000 30,00001,0000

FO03007 UdElementos de fijación 3,5000 3,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8970
Materiales .......................................................................... 33,5000

Suma la partida ................................................................. 40,4000
Costes indirectos ............................... 6% 2,4240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 42,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Estructura soporte de aluminio, cubierta planaA110300004 Ud

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO00005 hAyudante 22,5400 3,38100,1500
FO03004 UdEstructura soporte para módulo fotovoltaico, de aluminio, cubierta inclinada 64,5000 64,50001,0000
FO03007 UdElementos de fijación 3,5000 3,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8970
Materiales .......................................................................... 68,0000

Suma la partida ................................................................. 74,9000
Costes indirectos ............................... 6% 4,4940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 79,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigónA110300005 Ud

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00005 hAyudante 22,5400 1,12700,0500
FO03006 UdSoporte para módulo solar fotovoltaico 48,0500 48,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2990
Materiales .......................................................................... 48,0500

Suma la partida ................................................................. 50,3500
Costes indirectos ............................... 6% 3,0210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 53,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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A1104 ACUMULADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 35,2 Ah, tensión nominal 12,8
V

A110400001 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 12,8 V, capacidad
nominal de descarga 35,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 115x250x175 mm, peso 7 kg, posibi-
lidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06001 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 12,8 V, capacidad nominal de
descarga 35,2 Ah

650,0000 650,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 19,50006,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 650,0000
Otros .................................................................................. 19,5000

Suma la partida ................................................................. 678,6500
Costes indirectos ............................... 6% 40,7190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 719,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 99,2 Ah, tensión nominal 12,8
V

A110400002 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 12,8 V, capacidad
nominal de descarga 99,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 225x250x175 mm, peso 14 kg, posi-
bilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06002 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 12,8 V, capacidad nominal de
descarga 99,2 Ah

826,0000 826,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 24,78008,2600
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 826,0000
Otros .................................................................................. 24,7800

Suma la partida ................................................................. 859,9300
Costes indirectos ............................... 6% 51,5958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 911,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 19,2 Ah, tensión nominal 25,6
V

A110400003 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 25,6 V, capacidad
nominal de descarga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 115x250x175 mm, peso 6 kg, posibi-
lidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06003 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 19,2 V, capacidad nominal de
descarga 25,6 Ah

400,0000 400,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 12,00004,0000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
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Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 400,0000
Otros .................................................................................. 12,0000

Suma la partida ................................................................. 421,1500
Costes indirectos ............................... 6% 25,2690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 446,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 41,6 Ah, tensión nominal 25,6
V

A110400004 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 25,6 V, capacidad
nominal de descarga 41,6 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm, peso 10 kg, posi-
bilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación

FO06004 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 25,6 V, capacidad nominal de
descarga 41,6 Ah

702,0000 702,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 21,06007,0200
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 702,0000
Otros .................................................................................. 21,0600

Suma la partida ................................................................. 732,2100
Costes indirectos ............................... 6% 43,9326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 776,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 57,6 Ah, tensión nominal 25,6
V

A110400005 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 25,6 V, capacidad
nominal de descarga 57,6 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 225x250x175 mm, peso 14 kg, posi-
bilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06005 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 25,6 V, capacidad nominal de
descarga 57,6 Ah

882,0000 882,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 26,46008,8200
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 882,0000
Otros .................................................................................. 26,4600

Suma la partida ................................................................. 917,6100
Costes indirectos ............................... 6% 55,0566
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 972,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 80,0 Ah, tensión nominal 25,6
V

A110400006 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 25,6 V, capacidad
nominal de descarga 80 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 330x250x175 mm, peso 20 kg, posi-
bilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06006 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 25,6 V, capacidad nominal de
descarga 80,0 Ah

1.134,0000 1.134,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 34,020011,3400
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 1.134,0000
Otros .................................................................................. 34,0200

Suma la partida ................................................................. 1.177,1700
Costes indirectos ............................... 6% 70,6302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.247,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 28,8 Ah, tensión nominal 35,2
V

A110400007 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 35,2 V, capacidad
nominal de descarga 28,8 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm, peso 9 kg, posibi-
lidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06007 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 35,2 V, capacidad nominal de
descarga 28,8 Ah

739,0000 739,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 22,17007,3900
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 739,0000
Otros .................................................................................. 22,1700

Suma la partida ................................................................. 770,3200
Costes indirectos ............................... 6% 46,2192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 816,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 76,8 Ah, tensión nominal 35,2
V

A110400008 Ud

FO06008 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 35,2 V, capacidad nominal de
descarga 76,8 Ah

1.395,0000 1.395,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 41,850013,9500
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 1.395,0000
Otros .................................................................................. 41,8500

Suma la partida ................................................................. 1.446,0000
Costes indirectos ............................... 6% 86,7600

TOTAL PARTIDA................................................... 1.532,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 19,2 Ah, tensión nominal 48,0
V

A110400009 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad no-
minal de descarga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm, peso 10 kg, posi-
bilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06009 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de
descarga 19,2 Ah

750,0000 750,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 22,50007,5000
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 750,0000
Otros .................................................................................. 22,5000

Suma la partida ................................................................. 781,6500
Costes indirectos ............................... 6% 46,8990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 828,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 41,6 Ah, tensión nominal 48,0
V

A110400010 Ud

FO06010 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de
descarga 41,6 Ah

1.195,0000 1.195,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 35,850011,9500
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 1.195,0000
Otros .................................................................................. 35,8500

Suma la partida ................................................................. 1.240,0000
Costes indirectos ............................... 6% 74,4000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.314,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 57,6 Ah, tensión nominal 48,0
V

A110400011 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad no-
minal de descarga 57,6 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 435x250x175 mm, peso 26 kg, posi-
bilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06011 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de
descarga 57,6 Ah

1.605,0000 1.605,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 48,150016,0500
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 1.605,0000
Otros .................................................................................. 48,1500

Suma la partida ................................................................. 1.662,3000
Costes indirectos ............................... 6% 99,7380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.762,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

116723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_ANDALUCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 57,6 Ah, tensión nominal 48,0
V

A110400012 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad no-
minal de descarga 180 Ah, más de 6000 ciclos con una profundidad de des-
carga (DoD) del 70%, dimensiones 762x403x450 mm, peso 100 kg, grado
de protección IP30, rango de temperatura de trabajo de 0 a 60°C, posibili-
dad de conexión de hasta 12 baterías en serie o 24 baterías en paralelo,
con sistema BMS. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-
ción.

FO06012 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de
descarga 180 Ah

6.052,0000 6.052,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 181,560060,5200
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 6.052,0000
Otros .................................................................................. 181,5600

Suma la partida ................................................................. 6.242,7100
Costes indirectos ............................... 6% 374,5626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 6.617,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

A1105 REGULADOR DE CARGA

Regulador de carga MPPT con salida para cargas, intensidad de carga nominal 10 AA1105001 Ud

Regulador de carga MPPT con salida para cargas, tensión nominal 12/24 V
con reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 10 A, poten-
cia máxima a 12 V 145 W, potencia máxima a 24 V 290 W, intensidad máxi-
ma de cortocircuito 13 A, tensión máxima en circuito abierto 75 V, eficien-
cia máxima 98%, intensidad máxima en la salida para cargas 15 A, dimen-
siones 100x113x40 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente
del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de
energía eléctrica programable, temporizador día/noche y sensor de tempe-
ratura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO07001 UdRegulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24 V, intensidad de carga
nominal 10 A

110,3100 110,31001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 3,30931,1031
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 110,3100
Otros .................................................................................. 3,3100

Suma la partida ................................................................. 122,7700
Costes indirectos ............................... 6% 7,3662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 130,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Regulador de carga MPPT con salida para cargas, intensidad de carga nominal 20 AA1105002 Ud

Regulador de carga MPPT con salida para cargas, tensión nominal 12/24 V
con reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 20 A, poten-
cia máxima a 12 V 290 W, potencia máxima a 24 V 580 W, intensidad máxi-
ma de cortocircuito 20 A, tensión máxima en circuito abierto 100 V, eficien-
cia máxima 98%, intensidad máxima en la salida para cargas 20 A, dimen-
siones 100x113x60 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente
del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de
energía eléctrica programable, temporizador día/noche y sensor de tempe-
ratura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
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FO07002 UdRegulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24 V, intensidad de carga
nominal 20 A

157,5600 157,56001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 4,72681,5756
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 157,5600
Otros .................................................................................. 4,7300

Suma la partida ................................................................. 171,4400
Costes indirectos ............................... 6% 10,2864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 181,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 50 A,  tensión máxima en circuito
abierto 100 V

A1105003 Ud

Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24 V con reconocimiento
automático, intensidad de carga nominal 50 A, potencia máxima a 12 V
700 W, potencia máxima a 24 V 1400 W, intensidad máxima de cortocircui-
to 60 A, tensión máxima en circuito abierto 100 V, eficiencia máxima 98%,
dimensiones 130x186x70 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inte-
ligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del acumu-
lador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y sensor de
temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-
ción.

FO07003 UdRegulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 50 A, tensión
máxima en circuito abierto 100 V

329,2300 329,23001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 9,87693,2923
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,15680,2200
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,91040,2200

Mano de obra .................................................................... 10,0672
Materiales .......................................................................... 329,2300
Otros .................................................................................. 9,8800

Suma la partida ................................................................. 349,1700
Costes indirectos ............................... 6% 20,9502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 370,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 70 A, tensión máxima en circuito abierto
150 V

A1105004 Ud

Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconoci-
miento automático, intensidad de carga nominal 70 A, potencia máxima a
12 V 1000 W, potencia máxima a 24 V 2000 W, potencia máxima a 36 V
3000 W, potencia máxima a 48 V 4000 W, intensidad máxima de cortocir-
cuito 50 A, tensión máxima en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima
98%, dimensiones 185x250x95 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, ges-
tión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del
acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y
sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

FO07004 UdRegulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 70 A, tensión
máxima en circuito abierto 150 V

598,5900 598,59001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 17,95775,9859
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,62560,2400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,35680,2400
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Mano de obra .................................................................... 10,9824
Materiales .......................................................................... 598,5900
Otros .................................................................................. 17,9600

Suma la partida ................................................................. 627,5300
Costes indirectos ............................... 6% 37,6518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 665,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 70 A, tensión máxima en circuito abierto
250 V

A1105005 Ud

Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconoci-
miento automático, intensidad de carga nominal 70 A, potencia máxima a
12 V 1000 W, potencia máxima a 24 V 2000 W, potencia máxima a 36 V
3000 W, potencia máxima a 48 V 4000 W, intensidad máxima de cortocir-
cuito 35 A, tensión máxima en circuito abierto 250 V, eficiencia máxima
99%, dimensiones 185x250x95 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, ges-
tión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del
acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y
sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

FO07005 UdRegulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 70 A, tensión
máxima en circuito abierto 250 V

748,2400 748,24001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 22,44727,4824
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,62560,2400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,35680,2400

Mano de obra .................................................................... 10,9824
Materiales .......................................................................... 748,2400
Otros .................................................................................. 22,4500

Suma la partida ................................................................. 781,6700
Costes indirectos ............................... 6% 46,9002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 828,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 100 A, tensión máxima en circuito
abierto 150 V

A1105006 Ud

Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconoci-
miento automático, intensidad de carga nominal 100 A, potencia máxima a
12 V 1450 W, potencia máxima a 24 V 2900 W, potencia máxima a 36 V
4350 W, potencia máxima a 48 V 5800 W, intensidad máxima de cortocir-
cuito 70 A, tensión máxima en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima
98%, dimensiones 216x295x103 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, ges-
tión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del
acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y
sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

FO07006 UdRegulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 100 A, tensión
máxima en circuito abierto 150 V

798,1200 798,12001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 23,94367,9812
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
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Mano de obra .................................................................... 9,1520
Materiales .......................................................................... 798,1200
Otros .................................................................................. 23,9400

Suma la partida ................................................................. 831,2200
Costes indirectos ............................... 6% 49,8732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 881,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 100 A, tensión máxima en circuito
abierto 250 V

A1105007 Ud

Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconoci-
miento automático, intensidad de carga nominal 100 A, potencia máxima a
12 V 1450 W, potencia máxima a 24 V 2900 W, potencia máxima a 36 V
4350 W, potencia máxima a 48 V 5800 W, intensidad máxima de cortocir-
cuito 70 A, tensión máxima en circuito abierto 250 V, eficiencia máxima
98%, dimensiones 216x295x103 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, ges-
tión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del
acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y
sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

FO07007 UdRegulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 100 A, tensión
máxima en circuito abierto 250 V

947,7700 947,77001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 28,43319,4777
MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,62560,2400
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 5,35680,2400

Mano de obra .................................................................... 10,9824
Materiales .......................................................................... 947,7700
Otros .................................................................................. 28,4300

Suma la partida ................................................................. 987,1900
Costes indirectos ............................... 6% 59,2314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.046,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

A1106 CABLES

A110601 CABLES H1Z2Z2-K

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x1,5 mm²A110601001 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x1,5 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
FO11001 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x1,5 mm² 0,8500 0,89251,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 0,8925

Suma la partida ................................................................. 3,1800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x2,5 mm²A110601002 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x2,5 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
FO11002 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x2,5 mm² 0,9700 1,01851,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 1,0185

Suma la partida ................................................................. 3,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1986
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x4 mm²A110601003 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x4 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
FO11003 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x4 mm² 1,0900 1,14451,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 1,1445

Suma la partida ................................................................. 3,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x6 mm²A110601004 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x6 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
FO11004 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x6 mm² 1,6000 1,68001,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 1,6800

Suma la partida ................................................................. 3,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x10 mm²A110601005 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x10 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
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MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
FO11005 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x10 mm² 2,4000 2,52001,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 2,5200

Suma la partida ................................................................. 4,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x16 mm²A110601006 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x16 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
FO11006 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x16 mm² 3,7600 3,94801,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 3,9480

Suma la partida ................................................................. 6,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x25 mm²A110601007 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x25 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
FO11007 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x25 mm² 6,3900 6,70951,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 6,7095

Suma la partida ................................................................. 9,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5400

TOTAL PARTIDA................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x35 mm²A110601008 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x35 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
FO11008 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x35 mm² 8,4500 8,87251,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 8,8725

Suma la partida ................................................................. 11,1600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x50 mm²A110601009 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x50 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
FO11009 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x50 mm² 11,6400 12,22201,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 12,2220

Suma la partida ................................................................. 14,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x70 mm²A110601010 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x70 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
FO11010 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x70 mm² 17,6600 18,54301,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 18,5430

Suma la partida ................................................................. 20,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1,2498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 22,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x95 mm²A110601011 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x95 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
FO11011 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x95 mm² 20,3100 21,32551,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 21,3255

Suma la partida ................................................................. 23,6100
Costes indirectos ............................... 6% 1,4166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 25,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x120 mm²A110601012 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x120 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
FO11012 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x120 mm² 26,4000 27,72001,0500
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Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 27,7200

Suma la partida ................................................................. 30,0100
Costes indirectos ............................... 6% 1,8006
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 31,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x150 mm²A110601013 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x150 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,33920,0600
FO11013 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x150 mm² 31,7800 33,36901,0500

Mano de obra .................................................................... 2,7456
Materiales .......................................................................... 33,3690

Suma la partida ................................................................. 36,1100
Costes indirectos ............................... 6% 2,1666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 38,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x185 mm²A110601014 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x185 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,40640,0600
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,33920,0600
FO11014 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x185 mm² 36,0000 37,80001,0500

Mano de obra .................................................................... 2,7456
Materiales .......................................................................... 37,8000

Suma la partida ................................................................. 40,5500
Costes indirectos ............................... 6% 2,4330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 42,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x240 mm²A110601015 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x240 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,87520,0800
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800
FO11015 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x240 mm² 44,2200 46,43101,0500

Mano de obra .................................................................... 3,6608
Materiales .......................................................................... 46,4310

Suma la partida ................................................................. 50,0900
Costes indirectos ............................... 6% 3,0054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 53,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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A110602 CABLES EXZHELLENT SOLAR ZZ-F (AS)

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x 2,5 mm²A110600001 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x2,5 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL06001 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x2,5 mm² 0,4700 0,49351,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 0,4935

Suma la partida ................................................................. 2,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x4 mm²A110600002 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x4 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL06002 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x4 mm² 0,6800 0,71401,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 0,7140

Suma la partida ................................................................. 3,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1800

TOTAL PARTIDA................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x6 mm²A110600003 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x6 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL06003 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x6 mm² 1,3000 1,36501,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 1,3650

Suma la partida ................................................................. 3,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x10 mm²A110600004 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x10 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL06004 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x10 mm² 2,2500 2,36251,0500
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Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 2,3625

Suma la partida ................................................................. 4,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x16 mm²A110600005 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x16 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL06005 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x16 mm² 3,6800 3,86401,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 3,8640

Suma la partida ................................................................. 6,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x25 mm²A110600006 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x25 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL06006 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x25 mm² 5,8100 6,10051,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 6,1005

Suma la partida ................................................................. 8,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x35 mm²A110600007 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x35 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL06007 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x35 mm² 8,1900 8,59951,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 8,5995

Suma la partida ................................................................. 10,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x50 mm²A110600008 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x50 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL06008 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x50 mm² 71,1200 74,67601,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 74,6760

Suma la partida ................................................................. 76,9600
Costes indirectos ............................... 6% 4,6176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 81,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x70 mm²A110600009 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x70 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL06009 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x70 mm² 16,5000 17,32501,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 17,3250

Suma la partida ................................................................. 19,6100
Costes indirectos ............................... 6% 1,1766
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 20,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x95 mm²A110600010 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x95 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL06010 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x95 mm² 22,4400 23,56201,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 23,5620

Suma la partida ................................................................. 25,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1,5510
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 27,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x120 mm²A110600011 m

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL06011 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x120 mm² 28,3800 29,79901,0500
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Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 29,7990

Suma la partida ................................................................. 32,0900
Costes indirectos ............................... 6% 1,9254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 34,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x150 mm²A110600012 m

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL06012 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x150 mm² 35,5000 37,27501,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 37,2750

Suma la partida ................................................................. 39,5600
Costes indirectos ............................... 6% 2,3736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 41,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x185 mm²A110600013 m

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL06013 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x185 mm² 43,8100 46,00051,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 46,0005

Suma la partida ................................................................. 48,2900
Costes indirectos ............................... 6% 2,8974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 51,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x240 mm²A110600014 m

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL06014 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x240 mm² 56,8800 59,72401,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 59,7240

Suma la partida ................................................................. 62,0100
Costes indirectos ............................... 6% 3,7206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 65,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x300 mm²A110600015 m

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL06015 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x300 mm² 71,1300 74,68651,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 74,6865

Suma la partida ................................................................. 76,9700
Costes indirectos ............................... 6% 4,6182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 81,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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A110603 CABLES XZ1 (S)

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x16 mm², 0,6/1 kVA110603001 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x16 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL07001 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x16 mm² 0,6400 0,67201,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 0,6720

Suma la partida ................................................................. 2,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1776
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x25 mm², 0,6/1 kVA110603002 mm

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x25 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL07002 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x25 mm² 0,0000 0,00001,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880

Suma la partida ................................................................. 2,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1374
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x35 mm², 0,6/1 kVA110603003 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x35 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL07003 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x35 mm² 0,0000 0,00001,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880

Suma la partida ................................................................. 2,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1374
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x50 mm², 0,6/1 kVA110603004 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x50 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
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EL07004 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x50 mm² 1,5800 1,65901,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 1,6590

Suma la partida ................................................................. 3,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x70 mm², 0,6/1 kVA110603005 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x70 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL07005 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x70 mm² 2,1500 2,25751,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 2,2575

Suma la partida ................................................................. 4,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x95 mm², 0,6/1 kVA110603006 mm

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x95 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL07006 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x95 mm² 2,8600 3,00301,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 3,0030

Suma la partida ................................................................. 5,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x120 mm², 0,6/1 kVA110603007 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x120 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL07007 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x120 mm² 3,5400 3,71701,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 3,7170

Suma la partida ................................................................. 6,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3606
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Cable conductor Al XZ1 (S) 1x150 mm², 0,6/1 kVA110603008 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x150 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL07008 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x150 mm² 4,3500 4,56751,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 4,5675

Suma la partida ................................................................. 6,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x185 mm², 0,6/1 kVA110603009 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x185 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL07009 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x185 mm² 5,4100 5,68051,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 5,6805

Suma la partida ................................................................. 7,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4782
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x240 mm², 0,6/1 kVA110603010 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x240 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL07010 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x240 mm² 6,8800 7,22401,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 7,2240

Suma la partida ................................................................. 9,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 10,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x300 mm², 0,6/1 kVA110603011 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x300 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL07011 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x300 mm² 8,4800 8,90401,0500
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Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 8,9040

Suma la partida ................................................................. 11,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x400 mm², 0,6/1 kVA110603012 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x400 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
EL07012 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x400 mm² 11,1600 11,71801,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Materiales .......................................................................... 11,7180

Suma la partida ................................................................. 14,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A1107 ARMARIOS DE CONEXIONES

Armario de conexión 250x300x140 mmA1107001 Ud

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
250x300x140 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10. Instalación en superficie.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO00005 hAyudante 22,5400 4,50800,2000
FO08001 UdArmario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 250x300x140

mm
44,8200 44,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1960
Materiales .......................................................................... 44,8200

Suma la partida ................................................................. 54,0200
Costes indirectos ............................... 6% 3,2412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 57,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Armario de conexión 300x400x200 mmA1107002 Ud

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
300x400x200 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10. Instalación en superficie.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,27400,2250
MO00005 hAyudante 22,5400 5,07150,2250
FO08002 UdArmario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 300x400x200

mm
57,3800 57,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,3455
Materiales .......................................................................... 57,3800

Suma la partida ................................................................. 67,7300
Costes indirectos ............................... 6% 4,0638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 71,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Armario de conexión 400x400x200 mmA1107003 Ud

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
400x400x200 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10. Instalación en superficie.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,27400,2250
MO00005 hAyudante 22,5400 5,07150,2250
FO08003 UdArmario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 400x400x200

mm
72,0100 72,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,3455
Materiales .......................................................................... 72,0100

Suma la partida ................................................................. 82,3600
Costes indirectos ............................... 6% 4,9416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 87,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Armario de conexión 400x500x200 mmA1107004 Ud

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
400x500x200 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10. Instalación en superficie.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,27400,2250
MO00005 hAyudante 22,5400 5,07150,2250
FO08004 UdArmario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 400x500x200

mm
73,4800 73,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,3455
Materiales .......................................................................... 73,4800

Suma la partida ................................................................. 83,8300
Costes indirectos ............................... 6% 5,0298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 88,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Armario de conexión 400x600x230 mmA1107005 Ud

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
400x600x230 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10. Instalación en superficie.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,27400,2250
MO00005 hAyudante 22,5400 5,07150,2250
FO08005 UdArmario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 400x600x230

mm
90,3700 90,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,3455
Materiales .......................................................................... 90,3700

Suma la partida ................................................................. 100,7200
Costes indirectos ............................... 6% 6,0432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 106,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Armario de conexión 500x600x230 mmA1107006 Ud

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
500x600x230 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10. Instalación en superficie.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 5,27400,2250
MO00005 hAyudante 22,5400 5,07150,2250
FO08006 UdArmario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 500x600x230

mm
97,6800 97,68001,0000
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Mano de obra .................................................................... 10,3455
Materiales .......................................................................... 97,6800

Suma la partida ................................................................. 108,0300
Costes indirectos ............................... 6% 6,4818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 114,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

A1108 INSTALACIÓN BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO

Sistema solar fotovoltaico bombeo 340 WA1108001 Ud

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para bombeo de agua de po-
zo, etc. para una demanda de hasta 3000 litros diarios, con altura manomé-
trica de 30 m. Consta de dos paneles solares fotovoltaicos policristalinos,
con una potencia pico total de 340 W pico, una bomba de tensión de entra-
da variable (30-300 V) para trabajar con paneles fotovoltaicos. Proteccio-
nes de marcha en seco, sobre-tensión y sobrecarga. Incorpora también sis-
tema de búsqueda de máxima potencia. Conexión con tubería de polietile-
no incorporando válvula de anti-retorno. Totalmente conectado y funcionan-
do. Conforme a REBT: ITC-BT-40 y NTE-IEB. Materiales con marcado CE
y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 281,280012,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 270,480012,0000
EL01021 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 10 mm² 13,7400 343,500025,0000
FO09001 mTubo flexible PVC corrugado D50 mm 1,7500 17,500010,0000
FO09002 mTubo PVC corrugado M 50/gp5 1,7400 17,400010,0000
FO09009 mCond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x10mm2 Cu 17,4600 436,500025,0000
FO03005 UdSoporte aluminio 30-45º 1 panel 77,6800 155,36002,0000
FO09004 UdCaja 2-6 porta-fusibles incl. fusibles 40,0800 40,08001,0000
FO09005 UdBomba sumergible tensión variable 1.873,9900 1.873,99001,0000
FO01001 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 250 Wp 251,1300 502,26002,0000
FO09006 UdVálv.retención latón rosc.1 1/4" 14,2200 14,22001,0000
FO09007 UdCodo polipropileno 90º D=40mm 2,5900 5,18002,0000
FO09008 mTub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm 1,7000 51,000030,0000
FO09011 UdEnlace recto poliprop. D=40-1 1/4"mm 4,5900 9,18002,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 551,7600
Materiales .......................................................................... 3.467,6700

Suma la partida ................................................................. 4.019,4300
Costes indirectos ............................... 6% 241,1658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 4.260,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Sistema solar fotovoltaico bombeo 600 WA1108002 Ud

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para bombeo de agua de po-
zo, etc. para una demanda de hasta 5000 litros diarios, con altura manomé-
trica de 50 m. Consta de tres paneles solares fotovoltaicos policristalinos,
con una potencia pico total de 600 W pico, una bomba de tensión de entra-
da variable (30-300 V) para trabajar con paneles fotovoltaicos. Proteccio-
nes de marcha en seco, sobre-tensión y sobrecarga. Incorpora también sis-
tema de búsqueda de máxima potencia. Conexión con tubería de polietile-
no incorporando válvula de anti-retorno. Totalmente conectado y funcionan-
do. Conforme a REBT: ITC-BT-40 y NTE-IEB. Materiales con marcado CE
y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 375,040016,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 360,640016,0000
EL01022 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 16 mm² 21,2100 530,250025,0000
FO09001 mTubo flexible PVC corrugado D50 mm 1,7500 17,500010,0000
FO09010 UdCond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x16mm2 Cu 32,1400 803,500025,0000
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FO03005 UdSoporte aluminio 30-45º 1 panel 77,6800 233,04003,0000
FO09004 UdCaja 2-6 porta-fusibles incl. fusibles 40,0800 40,08001,0000
FO09005 UdBomba sumergible tensión variable 1.873,9900 1.873,99001,0000
FO01002 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 260 Wp 261,1800 783,54003,0000
FO09006 UdVálv.retención latón rosc.1 1/4" 14,2200 14,22001,0000
FO09007 UdCodo polipropileno 90º D=40mm 2,5900 5,18002,0000
FO09008 mTub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm 1,7000 85,000050,0000
FO09011 UdEnlace recto poliprop. D=40-1 1/4"mm 4,5900 9,18002,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 735,6800
Materiales .......................................................................... 4.396,9800

Suma la partida ................................................................. 5.132,6600
Costes indirectos ............................... 6% 307,9596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 5.440,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sistema solar fotovoltaico bombeo 1000 WA1108003 Ud

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para bombeo de agua de po-
zo, etc. para una demanda de hasta 20000 litros diarios, con altura mano-
métrica de 10 m. Consta de 5 paneles solares fotovoltaicos policristalinos,
con una potencia pico total de 1000 W pico, una bomba de tensión de en-
trada variable (30-300 V) para trabajar con paneles fotovoltaicos. Proteccio-
nes de marcha en seco, sobre-tensión y sobrecarga. Incorpora también sis-
tema de búsqueda de máxima potencia. Conexión con tubería de polietile-
no incorporando válvula de anti-retorno. Totalmente conectado y funcionan-
do. Conforme a REBT: ITC-BT-40 y NTE-IEB. Materiales con marcado CE
y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

MO00003 hOficial 1ª 23,4400 586,000025,0000
MO00005 hAyudante 22,5400 563,500025,0000
EL01022 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 16 mm² 21,2100 530,250025,0000
FO09001 mTubo flexible PVC corrugado D50 mm 1,7500 17,500010,0000
FO09010 UdCond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x16mm2 Cu 32,1400 803,500025,0000
FO03005 UdSoporte aluminio 30-45º 1 panel 77,6800 388,40005,0000
FO09004 UdCaja 2-6 porta-fusibles incl. fusibles 40,0800 40,08001,0000
FO09005 UdBomba sumergible tensión variable 1.873,9900 1.873,99001,0000
FO01006 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 350 Wp 312,7000 1.563,50005,0000
FO09006 UdVálv.retención latón rosc.1 1/4" 14,2200 14,22001,0000
FO09007 UdCodo polipropileno 90º D=40mm 2,5900 5,18002,0000
FO09008 mTub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm 1,7000 85,000050,0000
FO09011 UdEnlace recto poliprop. D=40-1 1/4"mm 4,5900 9,18002,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.149,5000
Materiales .......................................................................... 5.332,3000

Suma la partida ................................................................. 6.481,8000
Costes indirectos ............................... 6% 388,9080
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 6.870,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A1119 VARIOS

Legalización y tramitación de la instalaciónA1119001 Ud

Redacción de proyecto por técnico cualificado firmado y visado, incluidas
todas las tramitaciones necesarias para la puesta en marcha de la instala-
ción con total garantía: Certifcado de Industria, Certificado del Organismo
de Control Autorizado, etc. 

MO00021 hTitulado superior 31,9100 1.595,500050,0000
%5MA %Medios auxiliares 5,0000 79,775015,9550
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Mano de obra .................................................................... 1.595,5000
Otros .................................................................................. 79,7800

Suma la partida ................................................................. 1.675,2800
Costes indirectos ............................... 6% 100,5168
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.775,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

Puesta en marcha de instalación fotovoltaicaA1119002 Ud

Puesta en marcha de instalación fotovoltaica, ajustes, formación del perso-
nal, entrega de documentación final (manuales, garantías, planos, autoriza-
ciones, etc.) según formato establecido por la Dirección de Obra y demás
elementso necesarios materiales o humanos para la correcta realización
de la puesta en servicio.

MO00021 hTitulado superior 31,9100 957,300030,0000
MO00022 hTitulado medio 31,0200 930,600030,0000
MO00007 hPeón ordinario 22,3200 446,400020,0000
%5MA %Medios auxiliares 5,0000 116,715023,3430

Mano de obra .................................................................... 2.334,3000
Otros .................................................................................. 116,7200

Suma la partida ................................................................. 2.451,0200
Costes indirectos ............................... 6% 147,0612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.598,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con OCHO CÉNTIMOS
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1.1.2. Mano de obra 
  



MANO DE OBRA BASE DE PRECIOS GENERAL ANDALUCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

MO00001 Encargado h 25,36
MO00002 Capataz h 23,79
MO00003 Oficial 1ª h 23,44
MO00004 Oficial 2ª h 22,83
MO00005 Ayudante h 22,54
MO00006 Peón especialista h 22,48
MO00007 Peón ordinario h 22,32
MO00008 Equipo de buceo h 105,16
MO00020 Buzo profesional h 26,57
MO00021 Titulado superior h 31,91
MO00022 Titulado medio h 31,02
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1.1.3. Maquinaria 
  



MAQUINARIA BASE DE PRECIOS GENERAL ANDALUCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

M09F010 Cortadora de pavimentos h 8,79
MQ01001 Grupo electrógeno 80/100 kva h 10,79
MQ01002 Maquinaria y energía para tratamiento de galvanización Ud 142,25
MQ01003 Compresor móvil 2 mart. 50 cv h 14,06
MQ01004 Compresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar h 4,65
MQ01005 Compresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar h 4,88
MQ01006 Depósito de aire comprimido de 3000 l h 3,57
MQ01007 Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia h 5,02
MQ02001 Planta discontinua grava cemento 160 t/h h 108,13
MQ02002 Hormigonera de 250 l h 1,69
MQ02003 Hormigonera de 430 l h 3,01
MQ02004 Extendedora para pavimentos de hormigón h 100,78
MQ02005 Camión hormigonera de 6 m3 h 71,37
MQ02006 Bomba de hormigón s/camión 60 CV h 180,94
MQ02007 Regla vibrante eléctrica 2m h 2,57
MQ02008 Vibrador de aguja d=45 4 CV h 1,96
MQ02009 Equipo de tesado de cables h 54,26
MQ02010 Aguja neumática s/compresor D=76 mm h 3,01
MQ02011 Carretilla transportadora 1500 kg h 9,72
MQ02013 Carro para encofrado deslizante h 99,82
MQ03001 Martillo picador 20 CV h 2,27
MQ03002 Martillo rompedor hidráulico 600 kg h 13,41
MQ03003 Martillo rompedor hidráulico 1000 kg h 19,32
MQ03004 Martillo manual picador neumático 9 kg h 3,75
MQ03005 Martillo manual perforador hidrául.16 kg h 6,06
MQ03006 Perforación de carro para colocación de explosivos h 13,07
MQ03007 Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV h 3,05
MQ03008 Carro perforación HC‐350 h 147,68
MQ03009 Equipo de oxicorte h 7,4
MQ03010 Cuchara mástil g. Kelly 1000x3000 mm h 206,11
MQ03011 Grupos para lodos de 50 m3/h h 25,49
MQ03012 Cilindro quebrantador C9N con casquillos de presión h 57,13
MQ03013 Equipo de vibración hinca y extracción tablestacas h 32,95
MQ03014 Equipo de perforación h 129,37
MQ03015 Transporte y recogida de material Ud 1.259,57
MQ03016 Martillo percutor de doble efecto, con motor h 254,75
MQ03017 Martinete de caída libre y efecto simple h 63,45
MQ04001 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV h 64,89
MQ04002 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV h 67,27
MQ04003 Excavadora hidráulica neumáticos 144 CV h 76,3
MQ04004 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV h 127,1
MQ04005 Retroexcavadora 50 HP h 37,14
MQ04006 Retroexcavadora‐cargadora 70 HP h 54,94
MQ04007 Retroexcavad.c/martillo rompedor h 65,09
MQ04008 Retroexcavadora s/orugas 80 CV h 74,62
MQ04009 Retro pala exc. s/neum. 82 CV h 54,23
MQ04010 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 8 a 10 t h 94,89
MQ04011 Retroexcavad.c/martillo rompedor h 65,09
MQ04012 Mini retroexcavadora h 34,27
MQ04013 Cargadora sobre ruedas de 2,1 m3 h 53,64
MQ04014 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 h 61,78
MQ04015 Pala cargadora s/neumat. 102 CV h 71,7
MQ04016 Pala cargad. s/orugas de 112 CV h 90,92
MQ04017 Minicargadora neumáticos 40 CV h 41,12
MQ04018 Retrocargadora neumáticos 75 CV h 49,45
MQ04019 Retrocargadora neumáticos 100 CV h 60,77
MQ04020 Tractor s/orugas bull. 140 CV h 40,16
MQ04021 Motoniveladora de 130 CV h 60,7
MQ04022 Motoniveladora de 149 KW h 93,37
MQ04023 Dumper convencional 2000 kg h 6,76
MQ04024 Dozer cadenas D‐6 140 CV h 74,12
MQ04025 Dozer cadenas D‐7 200 CV h 90,99
MQ04026 Escarificador profesional 60 cm h 12,94
MQ04027 Bandeja vibrante 170 kg h 4,79
MQ04028 Bandeja vibrante 300 kg h 6,72
MQ05001 Compactador manual h 9,6
MQ05002 Compactador vibrat. autopr. 9/12 t h 65,47
MQ05003 Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t h 75,65
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MAQUINARIA BASE DE PRECIOS GENERAL ANDALUCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

MQ05005 Compact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t h 71,65
MQ05006 Compactador asfáltico neumático automatico 6/15 t h 66,13
MQ05007 Compactador neumát.autp.100 CV h 43,92
MQ05008 Rodillo vibrante manual 800 kg h 7,11
MQ05009 Rulo autopropulsado 8/10 t h 59,31
MQ05012 Pisón vibrante manual de 80 kg h 4,61
MQ06001 Camión basculante de 8 t h 41,68
MQ06002 Camión con caja basculante 4x2 10t h 42,89
MQ06003 Camión basculante de 20 t h 64,66
MQ06004 Camión grúa de 6 t h 55,12
MQ06005 Camión grúa de 10 a 12 t h 80,29
MQ06006 Camión cisterna de 6 m3 h 49,56
MQ06007 Camión con tanque para agua de 10 m3 h 66,89
MQ06020 Barco transporte h 335,05
MQ07001 Grúa automóvil 10 t h 62,7
MQ07002 Grúa automotriz 15 t h 75,18
MQ07003 Grúa autopropulsada 20 t h 103,07
MQ07004 Grúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t h 111,71
MQ07005 Grúa celosía s/camión 12 t h 65,34
MQ07006 Grúa pluma 30 m/0,75 t h 28,08
MQ07007 Grúa sobre camión con pluma telescópica de 12 t h 76,58
MQ07009 Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV h 3,05
MQ07010 Fratasadora de hormigón helicóptero eléctrica h 6,87
MQ07011 Equipo cortajuntas losas h 14,7
MQ07012 Cizalla eléctrica de 3 CV h 11,43
MQ07013 Grúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo h 86,7
MQ08001 Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV h 3,83
MQ08002 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 18 m³/h. h 2,21
MQ08003 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 30 m³/h. h 2,93
MQ08004 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 60 m³/h. h 3,45
MQ08005 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 180 m³/h. h 3,98
MQ08006 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 240 m³/h. h 5,4
MQ08007 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 360 m³/h. h 10,22
MQ08008 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 600 m³/h. h 38,15
MQ09001 Equipo integral estab. in situ 530CV h 254,25
MQ09002 Extendedora gravilla acoplada y remolcada h 14,01
MQ09003 Extendedora grava‐cemento 150 CV h 169,98
MQ09004 Distribuidora material pulverulento h 99,71
MQ09005 Camión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l h 54,34
MQ09006 Cisterna nodriza cemento 25 t h 63,66
MQ09007 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV h 109,54
MQ09008 Fresadora pavimento en frío a=1000 mm h 222,12
MQ09009 Robot fresador FEK 170‐300 h 139,03
MQ09010 Robot fresador FEK 230‐800 h 167,35
MQ10001 Barredora autopropulsada 25 CV h 28,06
MQ10002 Barredora remolcada c/motor aux. h 16
MQ10003 Desbrozadora de hilo a motor h 13,52
MQ10004 Equipo pintabanda autopropulsado h 49,21
MQ10005 Lanza térmica, incluso gas h 37,14
MQ10006 Hidrosembradora s/remolque 1400 l h 49,56
MQ10007 Hidrolimpiadora a presión h 5,99
MQ11001 Rozadora 110 kW h 218,84
MQ11002 Rozadora 132 kW h 366,88
MQ11003 Máquina para gunitar h 32,86
MQ11004 Gunitadora de taludes h 16,86
MQ12001 Barrenadora 110 cm h 32,52
MQ14001 Dobladora automática de 3 CV h 11,07
MQ14002 Máquina combinada para madera h 0,93
MQ15001 Ganguil autopropulsado h 202,57
MQ15002 Draga de succión >100 m3 de cántara h 254,81
MQ15003 Embarcación auxiliar h 67,84
MQ15004 Posicionamiento y movilización equipo de dragado pp 8,24
MQ16001 Medios aux. específicos para juntas muros Ud 3,22
MQ16002 Medios aux. específicos juntas solera y media caña Ud 1,93
MQ16003 Medios aux. comunes imperm. integral de depósitos Ud 1,93
MQ17001 Big bag 1 m3 ud 35,92
MQ17002 Contenedor 3 m3 ud 104,27
MQ17003 Contenedor 6 m3 ud 141,6
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MAQUINARIA BASE DE PRECIOS GENERAL ANDALUCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

MQ17004 Contenedor 9 m3 ud 160,91
MQ18001 Equipo para fijación láminas de polietileno h 7,87
MQ18002 Equipo y elementos aux. para soldadura 500A h 4,02
MQ18003 Máquina para electrofusión h 5,79
MQ20001 Implantación, retirada y transporte equipo escudo abierto, HA. Ud 5.512,82
MQ20002 Implantación, retirada y transporte escudo abierto acero <1500 Ud 1.538,47
MQ20003 Implantación, retirada y transporte escudo abierto acero >1500 Ud 3.846,16
MQ20004 Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 1000‐1500 Ud 33.141,04
MQ20005 Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 1800 Ud 44.871,82
MQ20006 Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000 Ud 53.846,18
MQ20007 Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2500 Ud 63.848,58
MQ20008 Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 1000‐1500 Ud 33.141,04
MQ20009 Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 1800 Ud 44.871,82
MQ20010 Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2000 Ud 53.846,18
MQ20011 Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2500 Ud 63.846,18
MQ20012 Ejecución microtúnel E.A. DN 1000 mm m 696,16
MQ20013 Ejecución microtúnel E.A. DN 1200 mm m 756,4
MQ20014 Ejecución microtúnel E.A. DN 1500 mm m 846,16
MQ20015 Ejecución microtúnel E.A. DN 1800 mm m 923,07
MQ20016 Ejecución microtúnel E.A. DN 2000 mm m 1.000,00
MQ20017 Ejecución microtúnel E.A. DN 300 mm acero m 224,36
MQ20018 Ejecución microtúnel E.A. DN 400 mm acero m 249,99
MQ20019 Ejecución microtúnel E.A. DN 500 mm acero m 275,64
MQ20020 Ejecución microtúnel E.A. DN 600 mm acero m 301,28
MQ20021 Ejecución microtúnel E.A. DN 800 mm acero m 365,39
MQ20022 Ejecución microtúnel E.A. DN 1000 mm acero m 423,07
MQ20023 Ejecución microtúnel E.A. DN 1200 mm acero m 493,59
MQ20024 Ejecución microtúnel E.A. DN 1500 mm acero m 663,46
MQ20025 Ejecución microtúnel E.A. DN 1800 mm acero m 1.012,82
MQ20026 Ejecución microtúnel E.A. DN 2000 mm acero m 1.102,56
MQ20027 Ejecución microtúnel E.A. DN 2200 mm acero m 1.435,89
MQ20028 Ejecución microtúnel E.C. DN 1200 mm m 1.769,23
MQ20029 Ejecución microtúnel E.C. DN 1500 mm m 1.858,98
MQ20030 Ejecución microtúnel E.C. DN 1800 mm m 2.288,46
MQ20031 Ejecución microtúnel E.C. DN 2000 mm m 2.596,15
MQ20032 Ejecución microtúnel E.C. DN 2500 mm m 2.961,54
MQ30001 Maquina cortadora con disco de 700 mm h 32,929
MQ30002 Jornada de embarcación de 5ª lista (Patrón+marinero) Ud 1.387,10
MQ30003 Movilización/desmovilización de medios marítimos Ud 300,3
MQ30004 Retirada camión 7,5 t pma 200 km exclusivo Ud 216,64
MQ30005 Planta integral de machaqueo 100 t/h Ud 1.137,27
MQ30006 Equipo de chorro de arena a presión h 3,718
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1.1.4. Materiales 
  



MATERIALES BASE DE PRECIOS GENERAL ANDALUCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

%3PP Parte proporcional de accesorios Ud 3
%5MA Medios auxiliares % 5
AUX00001 Mortero de cemento blanco BL‐V 22,5, amasado a mano m³ 391,4061
AUX00002 Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M‐250 m³ 85,2664
AUX00003 Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/4) M‐350 m³ 97,7114
AUX00004 Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/2) M‐450 m³ 111,2834
AUX00005 Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/1) M‐850 m³ 162,4006
AUX00006 Mortero de cemento hidrófugo CEM II‐BP 32,5 m³ 109,5005
AUX00007 Mortero de cemento CEM II‐AP 32,5 (1/6) M‐250 m³ 89,3236
AUX00008 Mortero de cemento (1/6) M‐250 m³ 85,2664
AUX00009 Mortero de cal M 10 (1/4) m³ 107,0074
AUX00010 Mortero industrial M‐5 para albañilería t 84,5678
AUX00011 Mortero industrial M‐2,5 para albañilería t 78,5533
AUX00012 Lechada de cemento blanco BL‐II 42,5 R, amasada a mano m³ 180,759
AUX00013 Pasta de yeso Y‐20 m³ 137,5011
AUX00014 Pasta de yeso Y‐25‐F m³ 105,282
AUX00015 Demolición solera horm. armado compresor m³ 1,55
AUX00016 HA‐30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro m³ 130,658
AUX00017 HM‐30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro m³ 120,3485
AUX00018 HA‐25/B/20/XC1 central m³ 104,147
AUX00019 Acero B 500 S en armaduras kg 1,8561
AUX00020 HA‐30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en pozos de registro m³ 150,7445
AUX00021 HM‐35/B/20/X0+XA1 o HM‐35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en pozos de registro m³ 122,522
EL00101 Transformador seco 160 KVA Ud 18.262,23
EL00102 Transformador seco 250 kVA Ud 20.449,25
EL00103 Transformador seco 400 kVA Ud 22.630,00
EL00104 Transformador seco 630 kVA Ud 28.630,00
EL00105 Transformador seco 800 kVA Ud 29.536,00
EL00106 Transformador seco 1000 kVA Ud 34.380,00
EL00107 Transformador seco 1250 kVA Ud 35.934,00
EL00108 Transformador seco 1600 kVA Ud 49.058,00
EL00109 Transformador seco 2000 kVA Ud 50.600,00
EL00110 Transformador seco 2500 kVA Ud 60.000,00
EL00111 Transformador aceite 50 kVA Ud 8.488,01
EL00112 Transformador aceite 100 kVA Ud 8.961,67
EL00113 Transformador aceite 160 kVA Ud 8.704,00
EL00114 Transformador aceite 250 kVA Ud 10.240,00
EL00115 Transformador aceite 400 kVA Ud 10.545,60
EL00116 Transformador aceite 630 kVA Ud 15.872,00
EL00117 Transformador aceite 800 kVA Ud 21.281,48
EL00118 Transformador aceite 1000 kVA Ud 24.576,00
EL00119 Transformador aceite 1250 kVA Ud 35.090,00
EL00120 Transformador aceite 1600 kVA Ud 41.740,00
EL00121 Transformador aceite 200 kVA Ud 64.200,00
EL00122 Transformador aceite 2500 kVA Ud 58.045,44
EL00201 Cabina de remonte Ud 3.018,00
EL00202 Cabina disyuntor Ud 24.492,12
EL00203 Cabina de medida Ud 7.201,00
EL00204 Cabina disyuntor Ud 23.980,00
EL00205 Cabina de interruptor en línea Ud 5.788,00
EL00301 Edificio hormigón compacto 3.760 x 2.500 x 2.535 mm Ud 12.534,38
EL00302 Edificio de hormigón compacto 4.830 x 2.500 x 2.535 mm Ud 15.774,51
EL00303 Edificio hormigón compacto  6.440 x 2.500 x 2.535 mm Ud 18.277,19
EL00304 Edificio hormigón compacto 7.520 x 2.500 x 2.535 mm Ud 21.490,15
EL00305 Edificio hormigón  modular 7.910 x 2.560 x 2.620 mm Ud 23.013,25
EL00306 Edificio hormigón modular 11.850 x 2.560 x 2.620 mm Ud 29.966,63
EL00401 Cuadro contador electrónico Ud 9.982,64
EL00402 Sistema de detección y extinción de incendios Ud 16.416,77
EL00501 Centro de transformación de 250 kVA Ud 67.661,21
EL00502 Centro de transformación de 630 kVA Ud 74.785,03
EL00503 Centro de transformación de 1000 kVA Ud 92.441,21
EL00504 Centro de transformación de 1600 kVA Ud 138.522,76
EL00505 Centro de transformación de 2500 kVA Ud 172.330,88
EL00601 Batería automática 7,5 kVAr ud 1.471,41
EL00602 Batería automática 12,5 kVAr Ud 1.655,34
EL00603 Batería automática 17,5 kVAr Ud 1.731,57
EL00604 Batería automática 25 kVAr Ud 1.806,60
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EL00605 Bateria automática 30 kVAr Ud 1.880,41
EL00606 Batería automática 35 kVAr Ud 2.063,13
EL00607 Bateria automática 42,5 kVAr Ud 2.136,94
EL00608 Bateria automática 50 kVAr Ud 2.285,77
EL00609 Bateria automática 62,5 kVAr Ud 2.433,40
EL00610 Batería automática 67,5 kVAr Ud 2.757,69
EL00611 Batería automática 75 kVAr Ud 2.832,71
EL00612 Batería automática 87,5 kVAr Ud 3.867,90
EL00613 Batería automática 92,5 kVAr Ud 3.908,44
EL00614 Batería automática 100 kVAr Ud 4.049,24
EL00615 Batería automática 112,5 kVAr Ud 4.819,61
EL00616 Batería automática 125 kVAr Ud 6.119,95
EL00617 Batería automática 150 kVAr Ud 6.616,34
EL00618 Batería automática 175 kVAr Ud 6.812,23
EL00619 Batería automática 200 kVAr Ud 6.506,41
EL00620 Batería automática 212,5 kVAr Ud 8.089,14
EL00621 Batería automática 225 kVAr Ud 7.536,09
EL00622 Batería automática 237,5 kVAr Ud 8.386,81
EL00623 Batería automática 250 kVAr Ud 7.673,80
EL00624 Batería automática 275 kVAr Ud 7.869,55
EL00625 Batería automática 300 kVAr Ud 9.299,24
EL00626 Batería automática 325 kVAr Ud 10.522,54
EL00627 Batería automática 350 kVAr Ud 11.742,65
EL00628 Batería automática 375 kVAr Ud 11.263,09
EL00629 Batería automática 400 kVAr Ud 13.478,68
EL00630 Batería automática 425 kVAr Ud 15.983,47
EL00631 Batería automática 450 kVAr Ud 14.032,04
EL00632 Batería automática 475 kVAr Ud 16.835,34
EL00633 Batería automática 500 kVAr Ud 15.165,95
EL00634 Batería automática 525 kVAr Ud 18.000,61
EL00635 Batería automática 550 kVAr Ud 17.427,76
EL00636 Batería automática 575 kVAr Ud 19.037,62
EL00637 Batería automática 600 kVAr Ud 17.581,23
EL00638 Batería automática 625 kVAr Ud 25.585,17
EL00639 Batería automática 650 kVAr Ud 25.869,53
EL00640 Batería automática 675 kVAr Ud 27.026,33
EL00641 Batería automática 700 kVAr Ud 28.681,11
EL00642 Batería automática 725 kVAr Ud 27.929,03
EL00643 Batería automática 750 kVAr Ud 28.682,88
EL00644 Batería automática 775 kVAr Ud 29.211,67
EL00645 Batería automática 800 kVAr Ud 29.879,62
EL00646 Batería automática 850 kVAr Ud 33.230,23
EL00647 Batería automática 900 kVAr Ud 32.555,28
EL00648 Batería automática 950 kVAr Ud 36.280,75
EL00649 Batería automática 1000 kVAr Ud 36.642,50
EL00701 Corrección del factor de potencia 10 kVAr Ud 771,36
EL00702 Corrección del factor de potencia 15 kVAr Ud 867,18
EL00703 Corrección del factor de potencia 20 kVAr Ud 1.124,30
EL00704 Corrección del factor de potencia 25 kVAr Ud 1.256,85
EL00705 Corrección del factor de potencia 30 kVAr Ud 1.477,24
EL00706 Corrección del factor de potencia 35 kVAr Ud 1.928,72
EL00707 Corrección el factor de potencia 40 kVAr Ud 2.135,21
EL00708 Corrección del factor de potencia 50 kVAr Ud 2.624,92
EL00709 Corrección del factor de potencia 60 kVAr Ud 2.421,07
EL00710 Corrección del factor de potencia 70 kVAr Ud 2.785,19
EL00711 Corrección del factor de potencia 75 kVAr Ud 2.792,19
EL00712 Corrección del factor de potencia 80 kVAr Ud 4.797,43
EL00713 Corrección del factor de potencia 100 kVAr Ud 5.509,70
EL00714 Corrección del factor de potencia 120 kVAr Ud 5.239,54
EL00801 Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐30 Aluminio‐Acero m 1,35
EL00802 Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐56 Aluminio‐Acero. m 4,21
EL00803 Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐78 Aluminio‐Acero. m 4,78
EL00804 Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐110 Aluminio‐Acero. m 6,01
EL00805 Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐180 Aluminio‐Acero. m 7,31
EL00806 Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐280 Aluminio‐Acero. m 8,97
EL00901 Cable conductor 12/20 kV,tipo RHZ1 OL, 1x70 mm² m 12,68
EL00902 Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm² m 14,15
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EL00903 Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm² m 16,08
EL00904 Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm² m 20,41
EL00905 Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm² m 29,1
EL00906 Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm² m 16,33
EL00907 Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm² m 18,06
EL00908 Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm² m 21,7
EL00909 Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm² m 27,95
EL01001 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 25 mm². m 10,73
EL01002 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 35 mm² m 14,95
EL01003 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,  1 x 50 mm² m 21,09
EL01004 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 70 mm² m 29,75
EL01005 Cable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV‐K, 1 x 95 mm². m 39,23
EL01006 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 120 mm². m 50,65
EL01007 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 150 mm². m 62,4
EL01008 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 185 mm² m 75,9
EL01009 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 240 mm². m 97,77
EL01010 Cable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV‐K, 1 x 300 mm². m 123,11
EL01011 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,  2 x 1,5  mm² m 1,7
EL01012 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,  2 x 2,5  mm² m 2,6
EL01013 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,  2 x 4  mm². m 3,93
EL01014 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 2 x 6 mm² m 5,7
EL01015 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 2 x 10 mm² m 9,23
EL01016 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 2 x 16 mm² m 14,38
EL01017 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 1,5 mm² m 2,32
EL01018 Cable conductor  0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 2,5 mm². m 3,6
EL01019 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 4 mm² m 5,55
EL01020 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 6 mm² m 8,14
EL01021 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 10 mm² m 13,74
EL01022 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 16 mm² m 21,21
EL01023 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 25 mm² m 32,71
EL01024 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 1,5 mm² m 3,01
EL01025 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 2,5 mm². m 4,7
EL01026 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 4 mm² m 7,29
EL01027 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 6  mm². m 10,72
EL01028 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 10 mm². m 17,97
EL01029 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 16 mm². m 28,08
EL01030 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 25 mm². m 43,36
EL01031 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,4 x 35 mm² m 60,23
EL01032 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 50 mm². m 92,17
EL01033 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x1.5  mm² m 3,76
EL01034 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x2.5  mm². m 5,84
EL01035 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x4  mm². m 9,03
EL01036 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x6 mm² m 13,27
EL01037 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x10 mm² m 22,4
EL01038 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x16 mm² m 34,98
EL01039 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x25  mm² m 53,96
EL01040 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x35  mm² m 76,31
EL01101 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X2.5 mm² m 5,18
EL01102 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X4 mm² m 6,57
EL01103 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X6 mm² m 9,53
EL01104 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X10 mm² m 14,63
EL01105 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X16 mm² m 21,49
EL01106 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X1.5 mm² m 4,97
EL01107 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X2.5 mm² m 6,13
EL01108 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X4 mm² m 8,41
EL01109 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X6 mm² m 12,39
EL01110 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X10 mm² m 18,35
EL01111 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X1.5 mm² m 5,54
EL01112 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X2.5 mm² m 7,45
EL01113 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X4 mm² m 10,4
EL01114 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X6 mm² m 14,57
EL01115 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X10 mm² m 23,61
EL01116 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X16 mm² m 35,14
EL01117 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X2.5 mm² m 9,35
EL01118 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X4 mm² m 12,93
EL01119 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X6 mm² m 18,48
EL01120 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X10 mm² m 28,78
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EL01121 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X16 mm² m 43,37
EL01201 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X95 mm² m 67,11
EL01202 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X150 mm² m 102,21
EL01203 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X185 mm² m 118,35
EL01204 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X240 mm² m 142,67
EL01205 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X300 mm² m 176,64
EL01206 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X2.5 mm² m 12,73
EL01207 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X6 mm² m 17,66
EL01208 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X10 mm² m 26,37
EL01209 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X2.5 mm² m 13,46
EL01210 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X4 mm² m 17,19
EL01211 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X6 mm² m 22,28
EL01212 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X10 mm² m 31,33
EL01213 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X16 mm² m 40,42
EL01214 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X25 mm² m 64,75
EL01215 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X35 mm² m 80,63
EL01216 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X50 mm² m 101,99
EL01217 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X70 mm² m 142,51
EL01218 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X95 mm² m 168,43
EL01219 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X2.5 mm² m 16
EL01220 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X4 mm² m 20,56
EL01221 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X6 mm² m 27,92
EL01222 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X10 mm² m 40,09
EL01223 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X16 mm² m 57,01
EL01224 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X25 mm² m 78,04
EL01225 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X35 mm² m 105,23
EL01226 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X50 mm² m 142,44
EL01227 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X70 mm² m 180,22
EL01228 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X95 mm² m 216,17
EL01229 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X120 mm² m 272,78
EL01230 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X150 mm² m 332,45
EL01231 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X2.5 mm² m 18,63
EL01232 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X4 mm² m 25,16
EL01233 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X6 mm² m 34,62
EL01234 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X10 mm² m 49,5
EL01235 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X16 mm² m 66,38
EL01301 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 1x2.5 mm² m 2,06
EL01302 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x4 mm² m 2,74
EL01303 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x6 mm² m 3,66
EL01304 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x10 mm² m 5,22
EL01305 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x16 mm² m 7,69
EL01306 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x25 mm² m 11,78
EL01307 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x35 mm² m 15,67
EL01308 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x50 mm² m 22
EL01309 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x70 mm² m 31,02
EL01310 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x95 mm² m 40,34
EL01311 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x120 mm² m 51,26
EL01312 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x150 mm² m 63,69
EL01313 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x185 mm² m 76,82
EL01314 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x240mm² m 100,03
EL01315 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x300 mm² m 125,83
EL01316 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x400 mm² m 169,33
EL01317 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 2x1,5 mm² m 2,6
EL01318 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 2x2.5 mm² m 3,58
EL01319 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 2x4 mm² m 5,29
EL01320 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 2x10 mm² m 11,26
EL01321 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 2x16 mm² m 17,25
EL01322 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 3x1.5 mm² m 3,28
EL01323 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 3x2.5 mm² m 4,62
EL01324 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x4  mm² m 6,98
EL01325 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x6  mm² m 9,6
EL01326 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x10  mm² m 15,42
EL01327 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x16  mm² m 23,77
EL01328 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x25  mm² m 37,21
EL01329 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x35 mm² m 51,42
EL01330 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 4x1.5 mm² m 4,16
EL01331 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 4x2.5 mm² m 5,99
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EL01332 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x4  mm² m 8,98
EL01333 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x6  mm² m 12,45
EL01334 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x10  mm² m 20,26
EL01335 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x16  mm² m 30,76
EL01336 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x25 mm² m 47,93
EL01337 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x35  mm² m 67,63
EL01338 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 5x1.5 mm² m 5,19
EL01339 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 5x2.5 mm² m 7,23
EL01340 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5X4  mm² m 10,67
EL01341 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x6 mm² m 15,21
EL01342 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x10  mm² m 24,91
EL01343 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x16 mm² m 38,08
EL01344 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x25  mm² m 58,56
EL01345 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x35  mm² m 84,08
EL01346 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x50  mm² m 121,85
EL01347 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x70 mm² m 173,81
EL01348 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x95  mm² m 227,41
EL01401 Tubo de polietileno 90 mm m 7,92
EL01402 Tubo de polietileno 110 mm m 10,28
EL01403 Tubo de polietileno 125 mm m 11,24
EL01404 Tubo de polietileno 160 mm m 15,8
EL01405 Tubo de polietileno 200 mm m 28,2
EL01501 Tubo de PVC, rígido roscado de 16 mm de diámetro. m 1,63
EL01502 Tubo de PVC, rígido roscado de 20 mm de diámetro. m 2,17
EL01503 Tubo de PVC, rígido roscado de 25 mm de diámetro. m 2,95
EL01504 Tubo de PVC, rígido roscado de 32 mm de diámetro. m 4,14
EL01505 Tubo de PVC, rígido roscado de 40 mm de diámetro. m 6,17
EL01506 Tubo de PVC, rígido roscado de 50 mm de diámetro. m 8,47
EL01507 Tubo de PVC, rígido roscado de 63 mm de diámetro. m 11,4
EL01601 Tubo de acero 16 mm m 10,09
EL01602 Tubo de acero 20 mm m 11,62
EL01603 Tubo de acero 25 mm m 14,96
EL01604 Tubo de acero 32 mm m 23,14
EL01605 Tubo de acero 40 mm m 30,39
EL01606 Tubo de acero 50 mm m 38,99
EL01607 Tubo de acero 63 mm m 50,19
EL01701 Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 75 mm m 10,64
EL01702 Bandeja de PVC perforada,  60 mm x 100 mm m 12,03
EL01703 Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 150 mm m 15,34
EL01704 Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 200 mm m 18,38
EL01705 Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 300 mm m 27,92
EL01706 Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 400 mm m 39,83
EL01707 Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 200 mm m 27,17
EL01708 Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 300 mm m 38,62
EL01709 Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 400 mm m 50,76
EL01710 Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 500 mm m 64,12
EL01711 Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 600 mm m 72,11
EL01801 Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 75 mm m 10,64
EL01802 Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 100 mm m 12,03
EL01803 Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 150 mm n 15,34
EL01804 Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 200 mm m 18,38
EL01805 Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 300 mm m 38,62
EL01806 Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 400 mm m 39,83
EL01807 Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 200 mm m 27,17
EL01808 Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 300 mm m 38,62
EL01809 Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 400 mm m 50,76
EL01810 Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 500 mm m 64,12
EL01811 Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 600 mm m 72,11
EL01901 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 75 mm m 5,26
EL01902 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 100 mm m 7,36
EL01903 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 150 mm m 10,26
EL01904 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 200 mm m 12,5
EL01905 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 300 mm m 17,04
EL01906 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 400 mm m 27,59
EL01907 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 500 mm m 37,55
EL01908 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 600 mm m 47,26
EL02001 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x60 mm. m 24,01
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EL02002 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x100 mm. m 26,97
EL02003 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x150 mm. m 30,82
EL02004 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x200 mm. m 37,34
EL02005 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x300 mm. m 55,76
EL02006 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x400 mm. m 71,52
EL02007 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x500 mm. m 90,57
EL02008 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x600 mm. m 104,89
EL02101 CGD para EDAR de 60.000 Hab‐equivalentes Ud 34.946,90
EL02102 CGD paar EDAR de 100.000 Hab‐equivalentes Ud 41.049,34
EL02201 CCM para EDAR de 15.000 Hab‐equivalentes Ud 53.104,12
EL02202 CCM para EDAR de 60.000 Hab‐equivalentes Ud 181.408,32
EL02203 CCM para EDAR de 100.000 Hab‐equivalentes Ud 563.416,51
EL02301 Variador de frecuencia  0,75 kW Ud 1.364,69
EL02302 Variador de frecuencia  1.50 kW Ud 1.466,19
EL02303 Variador de frecuencia  2.2 kW Ud 1.540,65
EL02304 Variador de frecuencia 3.70 kW Ud 1.822,25
EL02305 Variador de frecuencia 5.50 kW Ud 2.260,01
EL02306 Variador de frecuencia 7.50 kW Ud 2.521,86
EL02307 Variador de frecuencia 11 kW Ud 2.927,11
EL02308 Variador de frecuencia 15 kW Ud 3.565,29
EL02309 Variador de frecuencia 18,50 kW Ud 3.959,52
EL02310 Variador de frecuencia 22 kW Ud 4.542,80
EL02311 Variador de frecuencia 30 kW Ud 5.771,14
EL02312 Variador de frecuencia 37 kW Ud 6.949,83
EL02313 Variador de frecuencia 45 kW Ud 8.298,13
EL02314 Variador de frecuencia 55 kW Ud 8.931,51
EL02315 Variador de frecuencia 75 kW Ud 10.722,98
EL02316 Variador de frecuencia 110 kW Ud 11.351,70
EL02317 Variador de frecuencia 132 kW Ud 14.295,34
EL02318 Variador de frecuencia 160 kW Ud 16.224,46
EL02319 Variador de frecuencia 220 kW Ud 20.526,03
EL02320 Variador de frecuencia 315 kW Ud 31.018,92
EL02321 Variador de frecuencia 450 kW Ud 42.840,05
EL02322 Variador de frecuencia 560 kW Ud 51.022,17
EL02323 Variador de frecuencia 630 kW Ud 60.207,97
EL02401 Arrancador suave 4 kW Ud 1.199,35
EL02402 Arrancador suave 7,00 kW Ud 1.271,09
EL02403 Arrancador suave 15 kW Ud 1.364,21
EL02404 Arrancador suave 22 kW Ud 1.200,24
EL02405 Arrancador suave 30 kW Ud 1.407,59
EL02406 Arrancador suave 37 kW Ud 1.516,61
EL02407 Arrancador suave 45 kW Ud 1.810,92
EL02408 Arrancador suave 55  kW Ud 2.210,54
EL02409 Arrancador suave 75  kW Ud 2.612,97
EL02410 Arrancador suave 90  kW Ud 3.252,34
EL02411 Arrancador suave 110 kW Ud 4.119,14
EL02412 Arrancador suave 132 kW Ud 4.554,65
EL02413 Arrancador suave 150 kW Ud 4.819,31
EL02414 Arrancador suave 185 kW Ud 4.594,78
EL02415 Arrancador suave 200 kW Ud 5.738,10
EL02416 Arrancador suave 250 kW Ud 6.858,02
EL02417 Arrancador suave 315 kW Ud 8.323,70
EL02418 Arrancador suave 355 kW Ud 8.323,70
EL02419 Arrancador suave 450 kW Ud 9.135,45
EL02501 Interruptor magnetotérmico de   100 A Ud 2.515,90
EL02502 Interruptor magnetotérmico de 125 A Ud 2.666,97
EL02503 Interruptor magnetotérmico de   160 A Ud 2.718,65
EL02504 Interruptor magnetotérmico de 250 A Ud 3.330,66
EL02505 Interruptor magnetotérmico de 400 A Ud 5.629,69
EL02506 Interruptor magnetotérmico de 630 A Ud 6.938,21
EL02507 Interruptor magnetotérmico de 1000 A Ud 11.852,63
EL02508 Interruptor magnetotérmico de 1600 A Ud 17.082,58
EL02509 Interruptor magnetotérmico de 2000 A Ud 21.154,21
EL02510 Interruptor magnetotérmico de 2500 A Ud 26.626,68
EL02511 Interruptor magnetotérmico de 3200 A Ud 38.945,99
EL02601 PLC para EDAR de 15.000 Hab‐equivalentes Ud 29.642,61
EL02602 PLC para EDAR de 60.000 Hab‐equivalentes Ud 50.718,34
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EL02603 PLC para EDAR de 100.000 Hab‐equivalente Ud 84.530,57
EL02701 Pantalla LED de 55” Ud 2.683,20
EL02702 Cuadro sinóptico serigrafiado  500*2000 mm Ud 19.080,00
EL02703 Videowall de 6 pantallas 1,02 x 0,60 m Ud 40.293,72
EL02704 Ordenador del puesto central Ud 1.824,00
EL02801 Sistema de alimentación ininterrumpida de 700 VA Ud 1.060,00
EL02802 Sistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VA Ud 1.450,00
EL02803 Sistema de alimentación interrumpida de 2000 VA Ud 2.098,00
EL02804 Sistema de alimentación interrumpida de 5000 VA Ud 3.860,00
EL02805 Sistema de alimentación interrumpida de 10000 VA Ud 6.300,00
EL02901 Cable de fibra óptica Ud 4,12
EL02902 Cable de cobre de par trenzado comunicación Ud 4,51
EL02903 Tritubo de polietileno DN 40 mm m 3,08
EL02904 Switch de Ethernet Industrial RJ45 Ud 732
EL03001 Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 16  mm² m 1,3
EL03002 Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 25  mm² m 1,68
EL03003 Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 35  mm² m 2,05
EL03004 Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 50 mm² m 2,24
EL03005 Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 70  mm2 A m 3,08
EL03006 Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 95  mm² m 3,59
EL03007 Cable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 120 mm² m 4,66
EL03008 Cable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 150 mm² m 5,31
EL03009 Cable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 185 mm² m 6,88
EL03010 Cable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 240 mm² m 8,11
EL03011 Cable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 300 mm² m 10,52
EL03101 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x16 Al m 1,1
EL03102 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x25 Al m 1,48
EL03103 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x35 Al m 1,83
EL03104 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x50 Al m 2,04
EL03105 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x70 Al m 2,99
EL03106 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x95 Al m 3,34
EL03107 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x120 Al m 4,44
EL03108 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x150 Al m 4,86
EL03109 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x185 Al m 6,58
EL03110 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x240 Al m 7,45
EL03111 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x300 Al m 10,25
EL03201 Cable conductor para 750, tipo H07V‐R, de 1,5 mm² m 1,62
EL03202 Cable conductor para 750, tipo H07V‐R, de 2,5 mm² m 2,19
EL03203 Cable conductor para 750, tipo H07V‐R, de 4 mm² m 2,55
EL03204 Cable conductor para 750, tipo H07V‐R, de 6 mm² m 3,49
EL03301 Cable de cobre desnudo 35 mm² m 5,75
EL03302 Cable de cobre desnudo 50 mm² m 7,56
EL03303 Pica de acero cobrizado toma de tierra Ud 18
EL03304 Soldadura aluminotérmica cable‐pica Ud 20,55
EL03305 Soldadura aluminotérmica cable‐cable, para 50/50 Ud 18,92
EL03306 Soldadura aluminotérmica cable‐cable, para 50/35 Ud 17,93
EL03307 Soldadura aluminotérmica cable‐cable, para 35/35 Ud 16,44
EL03308 Soldadura aluminotérmica cable‐redondo de 35 mm² Ud 22,33
EL03309 Puente de corte y comprobación de la resistencia Ud 23,43
EL03310 Arqueta de registro para comprobación tierras Ud 69,96
EL03401 Pararrayos ionizantes de 70m de diámetro de acción Ud 3.547,82
EL03402 Pararrayos ionizantes de 96 m de diámetro de acción. Ud 4.282,48
EL03403 Pararrayos ionizantes de 105 m de diámetro de acción. Ud 4.432,48
EL03404 Pararrayos ionizantes de 117 m de diámetro de acción. Ud 4.567,48
EL03405 Pararrayos ionizantes de 128 m de diámetro de acción. Ud 4.722,48
EL03501 Grupo electrógeno de 60 kVA Ud 12.300,90
EL03502 Grupo electrógeno de 227 kVA Ud 45.176,86
EL03503 Grupo electrógeno de 500 kVA Ud 85.590,58
EL03504 Grupo electrógeno de 1000 kVA Ud 125.900,00
EL03505 Grupo electrógeno de 1275 kVA Ud 302.133,57
EL03506 Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 66 kVA Ud 2.422,95
EL03507 Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 250 kVA Ud 6.455,71
EL03508 Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 550kVA Ud 14.109,31
EL03509 Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1100 kVA Ud 17.210,03
EL03510 Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1400 kVA Ud 64.263,50
EL03601 Báculo 8 m altura y luminaria VSAP 250 W Ud 647,29
EL03602 Columna 12 m con 2 proyectores 250 W Ud 1.011,86
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EL03603 Báculo 8 m con 1 luminaria LED 16500 lm Ud 1.476,00
EL03604 Proyecto para instalar sobre fachada de 250 W Ud 221,95
EL03605 Brazo mural 1 m y lámpara VSAP 100 W Ud 206,57
EL03606 Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm Ud 59,98
EL03701 Pantalla fluorescente  empotrable, difusor lamas 2 x 36 W Ud 177
EL03702 Pantalla fluorescente de superficie estanca 2 x 36W Ud 114,95
EL03703 Luminaria en suspensión cerrada con lampara 1 x 25 Ud 951,07
EL03704 Luminaria fluorescente industrial: 2x58 W Ud 138,36
EL03705 Luminaria antideflagrante de 2x36 W Ud 937
EL03706 Pantalla LED empotrable, 5400 lúmenes, potencia 46 W Ud 331,2
EL03707 Dowlight empotrado LED 20 W Ud 211,54
EL03708 Luminaria suspensión cerrada LED 10.500 lm 85 W Ud 643,2
EL03709 Luminaria estanca LED 6.400 Lm 52 W Ud 353
EL03710 Luminaria estanca de tipo LED, Pacific LED WT460C, Ud 226,41
EL03801 Aparato emergencia LED IP42‐100 lumes, autonomía 1 Ud 102,36
EL03802 Aparato emergencia LED IP42‐250 lumes, autonomía 1 hora. Ud 174,24
EL03803 Aparato emergencia LED IP65‐100 lumes, autonomía 1 hora. Ud 128,16
EL03804 Aparato emergencia LED IP65‐450 lumes, autonomía 1 hora. Ud 223,56
EL03805 Aparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65‐155 lumes, autonomía 1 h Ud 231,3
EL03806 Aparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65‐435 lumes, autonomía 1 h Ud 342,95
EL03901 Base de enchufe I+N+TT de 10/16 A, 250 V Ud 13,44
EL03902 Base de enchufe estanco I+N+TT, de 10/16 A, 250 Ud 13,86
EL03903 Pulsador estanco IP55 superficial Ud 12,98
EL03904 Conmutador estanco IP55 superficial Ud 13,97
EL03905 Cruce estanco IP55 superficial Ud 31,13
EL03906 Interruptor unipolar Ud 14,33
EL03907 Interruptor  conmutador unipolar Ud 20,55
EL03908 Interruptor conmutador cruce unipolar Ud 25,62
EL03909 Toma de corriente tipo Cetac IP44, I+N+TT, de 16 A Ud 36,88
EL03910 Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 32 A Ud 53,59
EL03911 Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 63 A Ud 99,74
EL03912 Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 16 A Ud 30,55
EL03913 Interruptor estanco, IP44 Normativa Atex Ud 72,91
EL03914 Conmutador estanco IP44 Atex Ud 42,86
EL03915 Caja de distribución mecanizada con bornas  92 x 92 x 54 mm Ud 29,09
EL03916 Caja de distribución mecanizada con bornas 114x 11 Ud 38,1
EL03917 Caja de distribución mecanizada con bornas 134 x 134 x 72 mm Ud 47,74
EL03918 Caja de distribución mecanizada con bornas  166 x 166 x 84 mm Ud 75,14
EL03919 Caja de registro de material plástico 98 x 98 x 58 mm Ud 12,73
EL03920 Caja de registro de material plástico 139 x 119 x 70 Ud 14,47
EL03921 Caja de registro de material plástico 167 x 125 x 82 mm Ud 16,28
EL03922 Caja de registro de material plástico 100 x 100 x 50 mm Ud 13,62
EL03923 Caja de registro de material plástico 160 x 100 x 50 mm Ud 16,84
EL03924 Caja de registro de material plástico 200 x 130 x 60 mm Ud 18,38
EL03925 Caja de registro de material plástico 200 x 200 x 65 mm Ud 20,64
EL04001 Canalización prefabricada 1000 A m 8.195,40
EL04002 Canalización prefabricada 1600 A m 8.775,43
EL04003 Canalización prefabricada 2.500 A m 9.653,79
EL04004 Sistema de megafonía Ud 3.557,76
EL04005 Sistema de Vigilancia por CCTV Ud 25.820,66
EL04006 Control de acceso codificado Ud 374,7
EL04007 Cuadro auxiliar de tomas de corriente Ud 285,29
EL04008 Caja estanca de material de alumnio 2 marcha y 1 paro Ud 209,18
EL04009 Caja estanca de material de alumnio 1 marcha y 1 paro Ud 158,51
EL04010 Soporte galvanizado para botonera de  1.000  x  300 mm Ud 113,89
EL04101 Videoportero automático Ud 1.505,89
EL04102 Centralita 408 de 4/6 unidades ud 2.991,16
EL05001 Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x  50 mm2 m 7,14
EL05002 Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x  95 mm2 m 8,44
EL05003 Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x150 mm2 m 9,74
EL05004 Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x240 mm2 m 12,09
EL05005 Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x400 mm2 m 20,74
EL05006 Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x630 mm2 m 31,11
EL05007 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x  35 mm2 m 12,02
EL05008 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x  70 mm2 m 23,45
EL05009 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x  95 mm2 m 42,41
EL05010 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x120 mm2 m 49,75
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EL05011 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x150 mm2 m 61,83
EL05012 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x185 mm2 m 85,81
EL05013 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x240 mm2 m 117,41
EL05014 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 3x 1,5 mm2 m 1,58
EL05015 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 3x 2,5 mm2 m 2,06
EL05016 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 4x 6 mm2 m 5,53
EL05017 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 4x 10 mm2 m 8,5
EL05018 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 1x  16 mm2 m 6,01
EL05019 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 1x  35 mm2 m 9,61
EL05020 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 1x  50 mm2 m 27,57
EL05021 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 1x  95 mm2 m 33,93
EL05022 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 1x240 mm2 m 93,93
EL05023 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 3x  1,5 mm2 m 4,86
EL05024 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 4x  2,5 mm2 m 8,93
EL06001 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x2,5 mm² m 0,47
EL06002 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x4 mm² m 0,68
EL06003 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x6 mm² m 1,3
EL06004 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x10 mm² m 2,25
EL06005 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x16 mm² m 3,68
EL06006 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x25 mm² m 5,81
EL06007 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x35 mm² m 8,19
EL06008 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x50 mm² m 71,12
EL06009 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x70 mm² m 16,5
EL06010 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x95 mm² m 22,44
EL06011 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x120 mm² m 28,38
EL06012 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x150 mm² m 35,5
EL06013 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x185 mm² m 43,81
EL06014 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x240 mm² m 56,88
EL06015 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x300 mm² m 71,13
EL07001 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x16 mm² m 0,64
EL07002 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x25 mm² m
EL07003 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x35 mm² m
EL07004 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x50 mm² m 1,58
EL07005 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x70 mm² m 2,15
EL07006 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x95 mm² m 2,86
EL07007 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x120 mm² m 3,54
EL07008 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x150 mm² m 4,35
EL07009 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x185 mm² m 5,41
EL07010 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x240 mm² m 6,88
EL07011 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x300 mm² m 8,48
EL07012 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x400 mm² m 11,16
EQ00101 Bomba dosificadora membrana Q= 15 l/h ‐ 10 bar Ud 646,41
EQ00102 Bomba dosificadora membrana Q= 50 l/h ‐ 10 bar Ud 824,97
EQ00103 Bomba dosificadora membrana Q= 100 l/h ‐ 10 bar Ud 1.010,14
EQ00104 Bomba dosificadora membrana Q= 200 l/h ‐ 7 bar Ud 1.642,11
EQ00105 Bomba dosificadora membrana Q= 500 l/h ‐ 5 bar Ud 1.849,24
EQ00106 Bomba dosificadora membrana Q= 1.000 l/h ‐ 3,50 bar Ud 4.231,55
EQ00107 Bomba dosificadora peristáltica Q=80 l/h ‐ 10 bar Ud 2.415,38
EQ00108 Bomba dosificadora peristáltica Q=150 l/h ‐ 10 bar Ud 2.572,13
EQ00109 Bomba dosificadora peristáltica Q=200 l/h ‐ 10 bar Ud 2.636,26
EQ00110 Bomba dosificadora peristáltica Q=400 l/h ‐ 10 bar Ud 2.180,28
EQ00111 Bomba dosificadora peristáltica Q=2.000 l/h ‐ 6 bar Ud 6.020,65
EQ00112 Bomba dosificadora peristáltica Q=5.000 l/h ‐ 6 bar Ud 8.521,53
EQ00113 Bomba dosificadora tornillo Q=200 l/h ‐ 5 bar Ud 941,07
EQ00114 Bomba dosificadora tornillo Q=500 l/h ‐3,5 bar Ud 1.181,34
EQ00115 Bomba dosificadora tornillo Q=1.000 l/h ‐ 3,5 bar Ud 1.381,57
EQ00116 Bomba dosificadora tornillo Q=2.000 l/h ‐ 6 bar Ud 1.590,00
EQ00117 Bomba dosificadora tornillo Q=3.500 l/h ‐ 6 bar Ud 2.190,72
EQ00118 Bomba dosificadora tornillo Q=4.500 l/h ‐ 6 bar Ud 2.644,17
EQ00201 Bomba horizontal trasiego reactivos Q=5 m³/h ‐ 1 bar Ud 1.575,00
EQ00202 Bomba horizontal trasiego reactivos Q=10 m³/h ‐ 1 bar Ud 2.149,37
EQ00203 Bomba horizontal trasiego reactivos Q=15 m³/h ‐ 1 bar Ud 2.191,47
EQ00204 Bomba horizontal trasiego reactivos Q=20 m³/h ‐ 1 bar Ud 2.527,00
EQ00205 Bomba horizontal trasiego reactivos Q=30 m³/h ‐ 1 bar Ud 2.768,61
EQ00206 Bomba horizontal trasiego reactivos Q=50 m³/h ‐ 1 bar Ud 5.597,99
EQ00301 Bomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h ‐ 0,5 bar Ud 3.377,95
EQ00302 Bomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h ‐ 1,0 bar Ud 4.392,39
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EQ00303 Bomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h ‐ 0,5 bar Ud 6.588,58
EQ00304 Bomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h ‐ 1 bar Ud 8.052,71
EQ00305 Bomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h ‐ 0,5 bar Ud 10.672,25
EQ00306 Bomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h ‐ 1 bar uD 12.282,09
EQ00307 Bomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h ‐ 0,5 bar Ud 15.503,11
EQ00308 Bomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h ‐ 1 bar Ud 17.605,37
EQ00309 Bomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h ‐ 0,5 bar Ud 18.820,63
EQ00310 Bomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h ‐ 1 bar Ud 37.362,49
EQ00401 Bomba centrífuga Horizontal Q=10 m³/h ‐ 1 bar Ud 4.068,55
EQ00402 Bomba centrífuga Horizontal Q=25 m³/h ‐ 1 bar Ud 3.389,49
EQ00403 Bomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h ‐ 1 bar Ud 11.157,37
EQ00404 Bomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h ‐ 0,25 bar Ud 6.241,99
EQ00405 Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h ‐ 0,50 bar Ud 1.876,11
EQ00406 Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h ‐ 1,0 bar Ud 2.593,38
EQ00407 Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h ‐ 0,25 bar Ud 22.244,08
EQ00408 Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h ‐ 0,50 bar Ud 5.203,79
EQ00409 Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h ‐ 1,0 bar Ud 6.865,04
EQ00410 Bomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h ‐ 0,50 bar Ud 8.497,17
EQ00411 Bomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h ‐ 1,0 bar Ud 13.555,09
EQ00412 Bomba centrífuga Horizontal Q=500 m³/h ‐ 0,25 bar Ud 29.846,10
EQ00413 Bomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h ‐ 0,50 bar Ud 25.230,71
EQ00414 Bomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h ‐ 1,0 bar Ud 31.540,49
EQ00501 Bomba centrífuga Axial Q=1.000 m³/h ‐ 0,2 bar Ud 25.545,84
EQ00502 Bomba centrífuga Axial Q=1.800 m³/h ‐ 0,2 bar Ud 30.008,71
EQ00503 Bomba centrífuga Axial Q=3.600 m³/h ‐ 0,2 bar Ud 40.221,35
EQ00601 Bomba hélice sumergible Q=250 m³/h ‐ 0,1 bar Ud 4.416,30
EQ00602 Bomba hélice sumergible Q=500 m³/h ‐ 0,1 bar Ud 7.489,69
EQ00603 Bomba hélice sumergible Q=1.000 m³/h ‐ 0,1 bar Ud 9.062,65
EQ00701 Bomba centrífuga vertical vortex Q=5 m³/h ‐ 0,3 ba Ud 4.585,56
EQ00702 Bomba centrífuga vertical vortex Q=15 m³/h ‐ 0,3 bar Ud 4.585,56
EQ00703 Bomba centrífuga vertical vortex Q=25 m³/h ‐ 0,3 bar Ud 7.786,80
EQ00704 Bomba centrífuga vertical vortex Q=50 m³/h ‐ 0,3 bar Ud 10.703,76
EQ00705 Bomba centrífuga vertical vortex Q=100 m³/h ‐ 0,3 bar Ud 12.017,63
EQ00801 Bomba tornillo helicoidal Q=15 m³/h ‐ 2,0 bar Ud 3.445,91
EQ00802 Bomba tornillo helicoidal Q=25 m³/h ‐ 2,0 bar Ud 4.320,00
EQ00803 Bomba tornillo helicoidal Q=50 m³/h ‐ 2,0 bar Ud 4.945,42
EQ00804 Bomba tornillo helicoidal Q=2 m³/h ‐ 120,0 bar Ud 7.330,21
EQ00805 Bomba tornillo helicoidal Q=3 m³/h ‐ 120,0 bar Ud 9.349,79
EQ00806 Bomba tornillo helicoidal Q=5 m³/h ‐ 120,0 bar Ud 13.165,70
EQ00807 Bomba tornillo helicoidal Q=7,5 m³/h ‐ 120,0 bar Ud 13.601,85
EQ00901 Bomba centrífuga horizontal de una etapa,108 m³/h ‐ 14,2 bar Ud 30.759,75
EQ00902 Bomba centrífuga horizontal de una etapa 284 m³/h ‐ 15 bar Ud 63.013,66
EQ00903 Bomba centrífuga horizontal de una etapa,  550 m³/h ‐ 3 bar Ud 72.036,14
EQ00904 Bomba centrífuga horizontal de una etapa,  830 m³/h ‐ 5,8 bar Ud 86.187,63
EQ00905 Bomba centrífuga horizontal de una etapa, 560 m³/h ‐ 17,75 bar Ud 94.060,75
EQ00906 Bomba centrífuga horizontal de una etapa, 1.700 m³/h ‐ 4,9 bar Ud 122.909,69
EQ01001 Bomba de alta presión 465 m³/h ‐ 31,4 bar Ud 200.865,03
EQ01002 Bomba de alta presión 430 m³/h ‐ 70,4 bar Ud 217.502,01
EQ01003 Bomba de alta presión 1.210 m³/h ‐ 13 bar Ud 247.643,98
EQ01004 Bomba de alta presión 568 m³/h ‐ 64 bar Ud 286.952,09
EQ01005 Bomba de alta presión 452 m³/h ‐ 67 bar Ud 307.367,60
EQ01006 Bomba de alta presión 700 m³/h ‐ 58 bar Ud 384.173,58
EQ01007 Bomba de alta presión 949 m³/h ‐ 70 bar Ud 478.119,39
EQ01101 Grupo motor‐bomba booster 160 m³/h ‐ 35 m Ud 27.547,20
EQ01102 Grupo motor‐bomba booster 200 m³/h ‐ 38 m Ud 32.155,20
EQ01103 Grupo motor‐bomba booster 245 m³/h ‐ 40 m Ud 33.004,80
EQ01104 Grupo motor‐bomba booster 431 m³/h ‐ 25 m Ud 54.417,60
EQ01105 Grupo motor‐bomba booster 500 m³/h ‐ 46 m Ud 56.275,20
EQ01201 Medidor de caudal masico para gases (hasta 350) Ud 3.319,17
EQ01202 Medidor de caudal masico para gases (hasta 350‐1000) Ud 3.948,00
EQ01203 Medidor de caudal en canal Ud 1.663,54
EQ01301 Rotámetro DN 15 Ud 815,73
EQ01302 Rotámetro DN 20 Ud 970,9
EQ01303 Rotámetro DN 25 Ud 1.530,20
EQ01304 Rotámetro DN 50 Ud 1.999,25
EQ01305 Rotámetro DN 80 Ud 3.430,45
EQ01401 Medidor radar de nivel Ud 1.993,29

Mayo 2023 10



MATERIALES BASE DE PRECIOS GENERAL ANDALUCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

EQ01402 Medidor de cloro residual Ud 3.147,63
EQ01403 Medidor de conductividad Ud 1.991,73
EQ01404 Medidor de oxígeno disuelto Ud 3.673,62
EQ01405 Medidor de pH Ud 1.517,20
EQ01406 Medidor de redox Ud 1.588,02
EQ01407 Medidor de sólidos en suspensión Ud 3.171,42
EQ01408 Medidor de temperatura Ud 193,53
EQ01409 Medidor de turbidez Ud 3.862,47
EQ01410 Medidor óptico de nivel en decantación Ud 7.958,49
EQ01411 Medidor de presión diferencial Ud 1.108,85
EQ01412 Boya de nivel Ud 94,5
EQ01413 Transmisor de nivel sumergible Ud 505,6
EQ01414 Analizador de H2S en aire Ud 10.942,88
EQ01415 Sensor de amonio Ud 6.235,56
EQ01416 Sensor de nitrato Ud 6.235,56
EQ01417 Manómetro Ud 85,51
EQ01418 Transmisor de presión Ud 201,91
EQ01419 Analizador de TOC en línea Ud 30.183,80
EQ01420 Analizador indice Fouling Ud 25.745,88
EQ01421 Sensor de caudal para detectar fallo en la dosifición Ud 1.909,62
EQ01422 Armario para alojamiento de instrumentacion. Ud 1.359,60
EQ01423 Medidor automático de SDI Ud 35.287,80
EQ01424 Termómetro bimetalico con vaina de inversion Ud 432,6
EQ01501 Compuerta Canal Acto. Manual 0,50 x 0,50 m Ud 1.553,65
EQ01502 Compuerta Canal Acto. Manual 1,00 x 1,00 m Ud 3.000,00
EQ01503 Compuerta Canal Acto. Manual 1,50 x 1,50 m Ud 5.208,19
EQ01504 Compuerta Canal Acto. Manual 2,00 x 2,00 m Ud 11.000,00
EQ01505 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 m Ud 2.851,00
EQ01506 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 m Ud 4.244,33
EQ01507 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 m Ud 7.910,61
EQ01508 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 m Ud 12.500,00
EQ01509 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 m Ud 5.553,65
EQ01510 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 m Ud 7.000,00
EQ01511 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 m Ud 11.049,83
EQ01512 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 m Ud 15.000,00
EQ01601 Compuerta Mural Acto. Manual 0,50 x 0,50 m Ud 2.354,18
EQ01602 Compuerta Mural Acto. Manual 1,00 x 1,00 m Ud 3.902,49
EQ01603 Compuerta Mural Acto. Manual 1,50 x 1,50 m Ud 6.009,18
EQ01604 Compuerta Mural Acto. Manual 2,00 x 2,00 m Ud 14.460,84
EQ01605 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 m Ud 4.617,50
EQ01606 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 m Ud 6.988,31
EQ01607 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 m Ud 8.677,00
EQ01608 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 m Ud 16.993,50
EQ01609 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 m Ud 7.498,29
EQ01610 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 m Ud 12.562,06
EQ01611 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 m Ud 17.758,76
EQ01612 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 m Ud 27.052,50
EQ01701 Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 0,50 x 0,50 m Ud 1.141,60
EQ01702 Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,00 x 1,00 m Ud 2.415,00
EQ01703 Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,50 x 1,50 m Ud 4.369,91
EQ01704 Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 2,00 x 1,00 m Ud 4.177,15
EQ01705 Reja manual gruesos Luz: 30‐50 Dim: 0,50 x 0,50 m Ud 1.358,46
EQ01706 Reja manual gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,00 x 1,00 m Ud 3.404,93
EQ01707 Reja manual gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,50 x 1,50 m Ud 4.238,73
EQ01708 Reja manual gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,00 x 2,00 m Ud 4.225,05
EQ01709 Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 m Ud 1.307,25
EQ01710 Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 m Ud 2.882,42
EQ01711 Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 m Ud 5.505,46
EQ01712 Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 2,00 x 1,00 m Ud 4.245,80
EQ01801 Reja automática gruesos Luz: 30‐50 Dim: 0,50 x 0,50 m Ud 23.074,94
EQ01802 Reja automática gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,00 x 1,00 m Ud 28.111,75
EQ01803 Reja automática gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,50 x 1,50 m Ud 40.731,31
EQ01804 Reja automática gruesos Luz: 30‐50 Dim: 2,00 x 1,00 m Ud 36.223,04
EQ01805 Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 m Ud 21.020,91
EQ01806 Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 m Ud 24.900,00
EQ01807 Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 m Ud 36.330,16
EQ01808 Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 2,00 m Ud 34.638,36
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EQ01901 Agitador sumergible Pot: 1,50 kW Ud 5.156,02
EQ01902 Agitador sumergible Pot: 2,90 kW Ud 6.029,52
EQ01903 Agitador sumergible Pot: 4,00 kW Ud 6.084,90
EQ01904 Agitador sumergible Pot: 7,50 kW Ud 9.006,30
EQ01905 Agitador sumergible Pot: 10,0 kW Ud 9.023,68
EQ02001 Acelerador de corriente sumergible 1,40 kW Ud 10.608,00
EQ02002 Acelerador de corriente sumergible 3,00 kW Ud 11.429,67
EQ02003 Acelerador de corriente sumergible 4,00 kW Ud 11.588,80
EQ02004 Acelerador de corriente sumergible 5,00 kW Ud 12.518,80
EQ02101 Agitador vertical rápido 0,75 kW Ud 2.282,53
EQ02102 Agitador vertical rápido 1,50 kW Ud 2.309,56
EQ02103 Agitador vertical rápido 2,20 kW Ud 2.718,72
EQ02104 Agitador vertical lento 0,37 kW Ud 3.015,18
EQ02105 Agitador vertical lento 0,55 kW Ud 4.770,29
EQ02106 Agitador vertical lento 1,10 kW Ud 6.759,28
EQ02107 Agitador vertical digestor anaerobio 0,75 kW Ud 24.023,89
EQ02108 Agitador vertical digestor anaerobio 2.2 kW Ud 65.921,25
EQ02109 Agitador vertical digestor anaerobio 4,00 kW Ud 69.527,01
EQ02201 Desodorización carbón activo Capacidad: 1.000 m³/h Ud 8.098,79
EQ02202 Desodorización carbón activo Capacidad: 5.000 m³/h Ud 21.378,57
EQ02203 Desodorización carbón activo Capacidad: 10.000 m³/h Ud 36.224,71
EQ02204 Desodorización carbón activo Capacidad: 15.000 m³/h Ud 46.258,26
EQ02205 Desodorización carbón activo Capacidad: 20.000 m³/h Ud 56.187,88
EQ02301 Desodorización vía química Capacidad: 10.000 m³/h Ud 71.516,86
EQ02302 Desodorización vía química Capacidad: 25.000 m³/h Ud 117.012,27
EQ02303 Desodorización vía química Capacidad: 50.000 m³/h Ud 132.922,83
EQ02304 Desodorización vía química Capacidad: 75.000 m³/h Ud 238.783,04
EQ02305 Desodorización vía química Capacidad: 100.000 m³/h Ud 330.880,98
EQ02401 Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 10.000 m³/h Ud 83.299,64
EQ02402 Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 20.000 m³/h Ud 85.160,00
EQ02403 Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 40.000 m³/h Ud 176.604,00
EQ02404 Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 60.000 m³/h Ud 293.384,79
EQ02501 Cubierta circular PRFV DN: 6 m Ud 11.473,54
EQ02502 Cubierta circular PRFV DN: 8 m Ud 12.284,93
EQ02503 Cubierta circular PRFV DN: 10 m Ud 14.155,00
EQ02504 Cubierta circular PRFV DN: 12 m Ud 20.045,00
EQ02505 Cubierta circular PRFV DN: 15 m Ud 28.880,00
EQ02506 Cubierta plana transitable antideslizante en PRFV m² 138
EQ02507 Cubierta escamoteable PRFV m² 345
EQ02508 Cubierta de PVC Retactil en PRFV m² 276
EQ02509 Cubierta plana autoportante de aluminio m² 208,02
EQ02510 Cubierta geodésica autoportante de DN 26 Ud 271.302,00
EQ02511 Cubierta geodésica aluminio DN 40 Ud 218.772,00
EQ02512 Cubierta geodésica aluminio DN 48 Ud 287.988,00
EQ02601 Polipasto manual de cadena. Capacidad 500 kg Ud 651,23
EQ02602 Polipasto manual de cadena. Capacidad 1.000 kg Ud 835,69
EQ02603 Polipasto manual de cadena. Capacidad 2.000 kg Ud 1.057,23
EQ02604 Polipasto manual de cadena. Capacidad 3.200 kg Ud 1.417,91
EQ02605 Polipasto manual de cadena. Capacidad 4.000 kg Ud 1.675,50
EQ02606 Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 500 kg Ud 3.880,42
EQ02607 Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 1.000 kg Ud 5.492,00
EQ02608 Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 2.000 kg Ud 6.278,49
EQ02609 Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 3.200 kg Ud 9.927,52
EQ02610 Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 4.000 kg Ud 10.192,23
EQ02701 Puente grúa eléctrico 1.000 kg. Luz 10 m Ud 10.926,24
EQ02702 Puente grúa eléctrico 2.000 kg. Luz 10 m Ud 19.136,00
EQ02703 Puente grúa eléctrico 3.200 kg. Luz 10 m Ud 26.550,00
EQ02704 Puente grúa eléctrico 4.000 kg. Luz 10 m Ud 26.924,99
EQ02705 Puente grúa eléctrico 5.000 kg. Luz 10 m Ud 28.735,61
EQ02706 Puente grúa birrail de 20 tn de capacidad y 21,6 m de luz Ud 68.017,00
EQ02707 Puente grúa monorrail de 8 tn de capacidad y 22 m de luz Ud 41.688,00
EQ02708 Puente grúa 15000 kg de capacidad y 8 m de luz Ud 34.120,00
EQ02709 Instalación eléctrica puente grúa de 20 tn <70 m longitud Ud 1.656,00
EQ02710 Instalación eléctrica para puente grúa de 8 tn<50 m de longitud Ud 1.200,00
EQ02711 Instalación eléctrica para grúa de 15000 kg < 40 m de longitud Ud 1.536,00
EQ02712 Camino de rodadura puente grúa 20 tn de capacidad <140 m longitud Ud 7.825,00
EQ02713 Camino de rodadura para grúa de 8 tn <50 m de longitud Ud 3.420,00
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EQ02714 Camino de rodadura para grúa de 15000 kg <40 m longitud Ud 2.736,00
EQ02801 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 1.000 l Ud 4.202,40
EQ02802 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 2.500 l Ud 5.095,41
EQ02803 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 5.000 l Ud 5.533,00
EQ02804 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 10.000 l Ud 7.090,00
EQ02805 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 20.000 l Ud 8.793,00
EQ02806 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 30.000 l Ud 11.584,00
EQ02807 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 50.000 l Ud 21.256,78
EQ02808 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 70.000 l Ud 23.189,21
EQ02901 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 2.000 l Ud 4.535,00
EQ02902 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 3.000 l Ud 5.765,00
EQ02903 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 5.000 l Ud 7.747,00
EQ02904 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 7.500 l Ud 9.409,00
EQ02905 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 10.000 l Ud 10.540,00
EQ02906 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 12.000 l Ud 11.457,00
EQ02907 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 15.000 l Ud 13.730,00
EQ02908 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 20.000 l Ud 14.876,00
EQ02909 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 25.000 l Ud 17.168,00
EQ02910 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 30.000 l Ud 19.027,00
EQ02911 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 40.000 l Ud 23.171,00
EQ02912 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 50.000 l Ud 27.934,00
EQ02913 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 60.000 l Ud 32.834,00
EQ02914 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 80.000 l Ud 61.001,00
EQ02915 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 100.000 l Ud 71.634,00
EQ03001 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 1.000 l Ud 3.791,43
EQ03002 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 2.000 l Ud 4.422,00
EQ03003 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 3.000 l Ud 5.819,00
EQ03004 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 5.000 l Ud 8.285,00
EQ03005 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 8.000 l Ud 10.611,47
EQ03006 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 10.000 l Ud 11.451,00
EQ03007 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 15.000 l Ud 14.899,00
EQ03008 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 22.000 l Ud 17.214,18
EQ03009 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 27.000 l Ud 18.126,04
EQ03010 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 30.000 l Ud 21.264,00
EQ03011 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 40.000 l Ud 25.500,00
EQ03012 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 49.500 l Ud 30.264,00
EQ03101 Soplante émbolos rotativos Q: 50 Nm3/h ‐ 0,45 bar Ud 4.182,71
EQ03102 Soplante émbolos rotativos Q: 100 Nm3/h ‐ 0,45 bar Ud 4.168,60
EQ03103 Soplante émbolos rotativos Q: 250 Nm3/h ‐ 0,45 bar Ud 5.279,83
EQ03104 Soplante émbolos rotativos Q: 500 Nm3/h ‐ 0,45 bar Ud 5.884,25
EQ03105 Soplante émbolos rotativos Q:7 50 Nm3/h ‐ 0,45 bar Ud 8.164,34
EQ03106 Soplante émbolos rotativos Q: 1.500 Nm3/h ‐ 0,6 bar Ud 11.171,14
EQ03107 Soplante émbolos rotativos Q: 3.000 Nm3/h ‐ 0,6 ba Ud 15.286,82
EQ03108 Soplante émbolos rotativos Q: 5.000 Nm3/h ‐ 0,6 bar Ud 31.589,63
EQ03109 Soplante émbolos rotativos Q: 7.500 Nm3/h ‐ 0,6 bar Ud 57.737,15
EQ03201 Soplante levitación magnética Q: 3.000 Nm³/h ‐ 0,7 bar Ud 87.772,38
EQ03202 Soplante levitación magnética Q: 5.000 Nm³/h ‐ 0,7 bar Ud 108.360,00
EQ03203 Soplante levitación magnética Q: 10.000 Nm³/h ‐ 0,7 bar Ud 130.310,30
EQ03204 Soplante levitación magnética Q: 15.000 Nm³/h ‐ 0,7 bar Ud 202.240,50
EQ03301 Turbocompresor monoetapa Q: 7.500 Nm³/h ‐ 0,6 bar Ud 162.540,00
EQ03302 Turbocompresor monoetapa Q: 10.000 Nm³/h ‐ 0,6 bar Ud 170.568,56
EQ03303 Turbocompresor monoetapa Q: 15.000 Nm³/h ‐ 0,6 bar Ud 290.608,55
EQ03304 Turbocompresor monoetapa Q: 20.000 Nm³/h ‐ 0,6 bar Ud 296.738,70
EQ03401 Compresor piston Q= 255 l/min ‐ 10 bar Ud 1.210,00
EQ03402 Compresor piston Q= 320 l/min ‐ 10 bar Ud 1.470,00
EQ03403 Compresor piston Q= 476 l/min ‐ 11 bar Ud 1.725,00
EQ03404 Compresor piston Q= 653 l/min ‐ 11 bar Ud 3.225,00
EQ03405 Compresor piston Q= 827 l/min ‐ 11 bar Ud 6.990,00
EQ03406 Compresor piston Q= 1.210 l/min ‐ 11 bar Ud 8.110,00
EQ03501 Compresor tornillo Q=220 l/min ‐ 10 bar Ud 5.526,95
EQ03502 Compresor tornillo Q=280 l/min ‐ 10 bar Ud 6.390,00
EQ03503 Compresor tornillo Q=415 l/min ‐ 10 bar Ud 6.390,00
EQ03504 Compresor tornillo Q=557 l/min ‐ 10 bar Ud 7.260,00
EQ03505 Compresor tornillo Q=820 l/min ‐ 10 bar Ud 7.500,00
EQ03506 Compresor tornillo Q=1265 l/min ‐ 10 bar Ud 9.330,00
EQ03507 Compresor tornillo Q=1.473 l/min ‐ 10 bar Ud 9.820,00
EQ03601 Secador de aire comprimido 350 l/min Ud 1.285,00
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EQ03602 Secador de aire comprimido 600 l/min Ud 1.615,00
EQ03603 Secador de aire comprimido 850 l/min Ud 1.740,00
EQ03604 Secador de aire comprimido 1.200 l/min Ud 1.870,00
EQ03605 Secador de aire comprimido 1.825 l/min Ud 2.120,00
EQ03701 Depósito aire comprimido 100 l Ud 429
EQ03702 Depósito aire comprimido 200 l Ud 725
EQ03703 Depósito aire comprimido 270 l Ud 790
EQ03704 Depósito aire comprimido 500 l Ud 1.405,00
EQ03705 Depósito aire comprimido 720 l Ud 1.945,00
EQ03706 Depósito aire comprimido 900 l Ud 2.130,00
EQ03707 Depósito aire comprimido 1.000 l Ud 2.185,00
EQ03708 Depósito aire comprimido 2.000 l Ud 3.905,00
EQ03801 Ventilador helicoidal mural Q=1.300 m³/h ‐ 57 Pa Ud 339,27
EQ03802 Ventilador helicoidal mural Q=2.400 m³/h ‐ 57 Pa Ud 431,29
EQ03803 Ventilador helicoidal mural Q=3.550 m³/h ‐ 57 Pa Ud 509,54
EQ03804 Ventilador helicoidal mural Q=5.200 m³/h ‐ 57 Pa Ud 631,66
EQ03805 Ventilador helicoidal mural Q=7.300 m³/h ‐ 57 Pa Ud 749,09
EQ03806 Ventilador helicoidal mural Q=10.200 m³/h ‐ 57 Pa Ud 932,84
EQ03807 Ventilador helicoidal mural Q=13.000 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.081,91
EQ03808 Ventilador helicoidal mural Q=16.450 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.087,97
EQ03809 Ventilador helicoidal mural Q=21.150 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.293,12
EQ03810 Ventilador helicoidal mural Q=33.000 m³/h ‐ 57 Pa Ud 2.026,46
EQ03901 Ventilador helicoidal tejado Q=1.080 m³/h ‐ 57 Pa Ud 914,26
EQ03902 Ventilador helicoidal tejado Q=1.800 m³/h  ‐ 57 Pa Ud 915,79
EQ03903 Ventilador helicoidal tejado Q=2.600 m³/h ‐ 57 Pa Ud 971,76
EQ03904 Ventilador helicoidal tejado Q=4.600 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.073,99
EQ03905 Ventilador helicoidal tejado Q=6.500 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.254,68
EQ03906 Ventilador helicoidal tejado Q=8.500 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.379,70
EQ03907 Ventilador helicoidal tejado Q=9.800 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.934,12
EQ03908 Ventilador helicoidal tejado Q=14.000 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.967,15
EQ03909 Ventilador helicoidal tejado Q=18.000 m³/h ‐ 57 Pa Ud 2.352,50
EQ03910 Ventilador helicoidal tejado Q=26.200 m³/h ‐ 57 Pa Ud 3.128,55
EQ04001 Ventilador helicoidal tubería Q=3.100 m³/h ‐ 100 Pa Ud 1.399,10
EQ04002 Ventilador helicoidal tubería Q=5.150 m³/h ‐ 100 Pa Ud 1.421,55
EQ04003 Ventilador helicoidal tubería Q=7.100 m³/h ‐ 100 Pa Ud 1.568,25
EQ04004 Ventilador helicoidal tubería Q=10.400 m³/h ‐ 100 Pa Ud 1.683,50
EQ04005 Ventilador helicoidal tubería Q=12.950 m³/h ‐ 100 Pa Ud 1.741,80
EQ04006 Ventilador helicoidal tubería Q=15.300 m³/h ‐ 100 Pa Ud 1.924,40
EQ04101 Membrana desalación 400 pies2 21,9 m³/d 99,86% rechazo Ud 601
EQ04102 Membrana desalación 440 pies2, 24,2 m³/d, 99,86% rechazo Ud 622
EQ04103 Membrana desalación 400 pies2, 26,5 m³/d, 99,8% rechazo Ud 601
EQ04104 Membrana desalación 440 pies2, 29,2 m³/d, 99,8% rechazo Ud 622
EQ04105 Membrana desalación 400 pies2, 34,1 m³/d, 99,8% rechazo Ud 601
EQ04106 Membrana desalación 440 pies2, 37,4 m³/d, 99,8% rechazo Ud 622
EQ04107 Membrana desalación 87 pies2, 7,2 m³/d, 99,8% rechazo ud 99
EQ04201 Tubo de presión (2x1.5”)‐300 psi‐6 membranas Ud 1.240,00
EQ04202 Tubo de presión (2x1.5”)‐300 psi‐7 membranas Ud 1.265,00
EQ04203 Tubo de presión (2x1.5”)‐300 psi‐8 membranas Ud 1.350,00
EQ04204 Tubo de presión (2x1.5”)‐450 psi‐6 membranas Ud 1.414,00
EQ04205 Tubo de presión (2x1.5”)‐450 psi‐7 membranas Ud 1.463,00
EQ04206 Tubo de presión (2x1.5”)‐450 psi‐8 membranas Ud 1.557,00
EQ04207 Tubo de presión (2x1.5”)‐600 psi‐6 membranas Ud 1.530,00
EQ04208 Tubo de presión (2x1.5”)‐600 psi‐7 membranas Ud 1.590,00
EQ04209 Tubo de presión (2x1.5”)‐600 psi‐8 membranas Ud 1.693,00
EQ04210 Tubo de presión (2x1.5”)‐1000 psi‐6 membranas Ud 1.875,00
EQ04211 Tubo de presión (2x1.5”)‐1000 psi‐7 membranas Ud 1.950,00
EQ04212 Tubo de presión (2x1.5”)‐1000 psi‐8 membranas Ud 2.054,00
EQ04213 Tubo de presión (2x1.5”)‐1200 psi‐6 membranas Ud 1.951,00
EQ04214 Tubo de presión (2x1.5”)‐1200 psi‐7 membranas Ud 2.065,00
EQ04215 Tubo de presión (2x1.5”)‐1200 psi‐8 membranas Ud 2.200,00
EQ04301 Recuperador de energía. Q 50‐70 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical. Ud 44.666,05
EQ04302 Recuperador de energía. Q 50‐70 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal Ud 44.105,88
EQ04303 Recuperador de energía. Q 45‐68 m³/h. Máx P: 82,7 bar. Ud 39.125,27
EQ04304 Recuperador de energía. Q 59 m³/h. Máx P: 82,7 bar. Ud 36.754,03
EQ04305 Recuperador de energía. Q 50 m³/h. Máx P: 82,7 bar. Ud 31.655,89
EQ04306 Recuperador de energía. Q 40‐50 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal Ud 40.755,13
EQ04307 Recuperador de energía. Q 40‐50 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical. Ud 41.283,27
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EQ04401 Filtro de presión de arena D: 3700 mm L: 13100 mm Ud 362.715,00
EQ04402 Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 12500 mm Ud 344.357,00
EQ04403 Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 13000 mm Ud 322.674,00
EQ04404 Filtro de presión de arena D: 2800 mm L: 10000 mm Ud 201.884,00
EQ04405 Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 8900 mm Ud 166.187,00
EQ04501 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=2050 Ud 123.825,93
EQ04502 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=1500 Ud 106.431,92
EQ04503 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=1250 Ud 97.911,91
EQ04504 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=2050 Ud 102.963,42
EQ04505 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=1495 Ud 89.051,69
EQ04506 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=1250 Ud 82.195,68
EQ04507 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=2000 Ud 80.254,03
EQ04508 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=1450 Ud 67.662,28
EQ04509 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=1200 Ud 62.497,82
EQ04510 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1950 Ud 63.042,16
EQ04511 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1455 Ud 55.943,92
EQ04512 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1150 Ud 51.511,60
EQ04513 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1950 Ud 47.758,35
EQ04514 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1400 Ud 41.155,46
EQ04515 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1100 Ud 38.477,29
EQ04516 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 h=1900 Ud 33.887,11
EQ04517 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 h=1100 Ud 28.507,63
EQ04518 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1900 Ud 19.882,50
EQ04519 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1370 Ud 18.405,97
EQ04520 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1100 Ud 16.636,85
EQ04601 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1415 Ud 116.052,20
EQ04602 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1160 Ud 108.750,68
EQ04603 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 h=1415 Ud 100.526,84
EQ04604 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 h=1114 Ud 94.524,37
EQ04605 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 h=1420 Ud 76.561,39
EQ04606 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 h=1160 Ud 72.254,40
EQ04607 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 h=1415 Ud 63.824,59
EQ04608 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 h=1160 Ud 60.338,50
EQ04609 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 h=1415 Ud 48.339,65
EQ04610 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 h=1160 Ud 45.300,00
EQ04611 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 h=1405 Ud 34.812,44
EQ04612 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 h=1150 Ud 33.403,61
EQ04613 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 h=1405 Ud 19.882,50
EQ04614 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 h=1150 Ud 19.190,89
EQ04701 Filtro de toma 3756 m³/h luz rejilla 3 mm Ud 122.850,00
EQ04702 Filtro de toma 5500 m³/h luz rejilla 10 mm Ud 539.800,88
EQ04801 Sin‐Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=3,50 m Ud 7.069,80
EQ04802 Sin‐Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=3,50 m Ud 7.777,80
EQ04803 Sin‐Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=5,00 m Ud 9.655,24
EQ04804 Sin‐Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=5,00 m Ud 11.570,00
EQ04901 Sin‐Fin Transporador‐Compactador. Q=1 m³/h. L=3,50 Ud 17.155,59
EQ04902 Sin‐Fin Transporador‐Compactador. Q=2 m³/h. L=3,50 m Ud 18.870,81
EQ04903 Sin‐Fin Transporador‐Compactador. Q=1 m³/h. L=5,00 m Ud 21.724,33
EQ04904 Sin‐Fin Transporador‐Compactador. Q=2 m³/h. L=5,00 m Ud 23.896,17
EQ05001 Cinta transportadora 650 x 4.500 mm Ud 11.769,46
EQ05002 Cinta transportadora 650 x 8.000 mm Ud 13.838,46
EQ05003 Cinta transportadora 650 x 10.000 mm Ud 17.562,46
EQ05004 Cinta transportadora 650 x 15.000 mm Ud 25.567,42
EQ05005 Cinta transportadora 650 x 20.000 mm Ud 34.204,13
EQ05101 Contenedor 800 l Ud 573,79
EQ05102 Contenedor 1.000 l Ud 1.179,06
EQ05103 Contenedor 2.000 l Ud 2.107,38
EQ05104 Contenedor 5.000 l Ud 2.526,49
EQ05201 Puente desarenador‐desengrasador. Ancho 1,50 m, Traslación 7,50 Ud 14.793,75
EQ05202 Puente desarenador‐desengrasador. Ancho 2,50 m, Traslación 12,50 Ud 16.501,00
EQ05203 Puente desarenador‐desengrasador. Ancho 4,00 m, Traslación 20,00 Ud 20.048,00
EQ05301 Mecanismos decantador radial gravedad. DN 10 m Ud 15.867,85
EQ05302 Mecanismos decantador radial gravedad. DN 15 m Ud 26.587,94
EQ05303 Mecanismos decantador radial gravedad. DN 20 m Ud 35.450,59
EQ05304 Mecanismos decantador radial gravedad. DN 25 m Ud 50.226,81
EQ05401 Mecanismos decantador radial gravedad. DN 30 m Ud 57.863,23
EQ05402 Mecanismos decantador radial succión. DN 25 m Ud 41.067,30
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EQ05403 Mecanismos decantador radial succión. DN 30 m Ud 47.431,15
EQ05404 Mecanismos decantador radial succión. DN 40 m Ud 72.121,54
EQ05501 Mecanismos decantador diametral succión. DN 25 m Ud 60.182,54
EQ05502 Mecanismos decantador diametral succión. DN 30 m Ud 92.449,30
EQ05503 Mecanismos decantador diametral succión. DN 40 m Ud 140.575,82
EQ05601 Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 10 Ud 41.220,40
EQ05602 Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 15 m Ud 61.829,94
EQ05603 Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 20 m Ud 82.440,81
EQ05701 Mecanismo decantador lamelar circular. DN 5 m Ud 8.933,88
EQ05702 Mecanismo decantador lamelar circular. DN 10 m Ud 17.547,64
EQ05703 Mecanismo decantador lamelar circular. DN 15 m Ud 29.357,23
EQ05704 Mecanismo decantador lamelar circular. DN 20 m Ud 37.453,98
EQ05801 Rasacador lamelar de cadenas. 3 x 10 m Ud 27.454,85
EQ05802 Rasacador lamelar de cadenas. 5 x 10 m Ud 48.477,16
EQ05803 Rasacador lamelar de cadenas. 7,5 x 10 m Ud 59.664,19
EQ05901 Mecanismo espesador de gravedad. DN 6 m Ud 20.116,19
EQ05902 Mecanismo espesador de gravedad. DN 8 m Ud 26.111,89
EQ05903 Mecanismo espesador de gravedad. DN 10 m Ud 33.833,78
EQ05904 Mecanismo espesador de gravedad. DN 12 m Ud 41.144,05
EQ05905 Mecanismo espesador de gravedad. DN 15 m Ud 54.475,00
EQ06001 Espesador de gravedad. DN 3,00 m Ud 71.233,45
EQ06002 Espesador de gravedad. DN 4,00 m Ud 97.002,80
EQ06003 Espesador de gravedad. DN 6,00 m Ud 163.079,40
EQ06101 Espesador rotativo 8 m³/h Ud 14.138,54
EQ06102 Espesador rotativo 15 m³/h Ud 48.026,40
EQ06103 Espesador rotativo 32 m³/h Ud 53.444,93
EQ06104 Espesador rotativo 65 m³/h Ud 67.197,76
EQ06201 Espesador de flotación. DN 6 m Ud 71.979,90
EQ06202 Espesador de flotación. DN 8 m Ud 95.973,21
EQ06203 Espesador de flotación. DN 10 m Ud 119.966,51
EQ06301 Concentrador de grasas. 5 m³/h Ud 9.137,23
EQ06302 Concentrador de grasas. 10 m³/h Ud 9.296,00
EQ06303 Concentrador de grasas. 20 m³/h Ud 12.497,00
EQ06401 Clasificador lavador de arenas. 10 m³/h Ud 6.607,00
EQ06402 Clasificador lavador de arenas. 25 m³/h Ud 9.486,67
EQ06403 Clasificador lavador de arenas. 50 m³/h Ud 12.497,00
EQ06404 Clasificador lavador de arenas. 100 m³/h Ud 13.611,00
EQ06501 Compuerta mareas circular. DN 80 Ud 380,55
EQ06502 Compuerta mareas circular. DN 100 Ud 382
EQ06503 Compuerta mareas circular. DN 150 Ud 380,24
EQ06504 Compuerta mareas circular. DN 150 Ud 517,23
EQ06505 Compuerta mareas circular. DN 250 Ud 737,41
EQ06506 Compuerta mareas circular. DN 300 Ud 857,89
EQ06507 Compuerta mareas circular. DN 350 Ud 1.231,00
EQ06508 Compuerta mareas circular. DN 400 Ud 1.980,81
EQ06509 Compuerta mareas circular. DN 450 Ud 2.251,89
EQ06510 Compuerta mareas circular. DN 500 Ud 2.877,40
EQ06511 Compuerta mareas circular. DN 600 Ud 4.016,70
EQ06512 Compuerta mareas circular. DN 700 Ud 5.946,89
EQ06513 Compuerta mareas circular. DN 800 Ud 8.037,68
EQ06514 Compuerta mareas circular. DN 900 Ud 9.911,47
EQ06515 Compuerta mareas circular. DN 1.000 Ud 12.060,54
EQ06516 Compuerta mareas circular. DN 1.200 Ud 14.074,36
EQ06601 Filtro prensa. 10 m³/h Ud 273.037,97
EQ06602 Filtro prensa. 12 m³/h Ud 301.828,95
EQ06701 Grupo de presión para un caudal de 2 x 24 m³/h ‐  50 m.c.a. Ud 4.423,00
EQ06702 Grupo de presión para un caudal de 2 x 30 m³/h ‐  50 m.c.a. Ud 4.621,00
EQ06703 Grupo de presión para un caudal de 2 x 36 m³/h ‐  50 m.c.a. Ud 5.163,08
EQ06704 Grupo de presión para un caudal de 2 x 42 m³/h ‐  50 m.c.a. Ud 5.455,97
EQ06705 Grupo de presión para un caudal de 2 x 48 m³/h ‐  50 m.c.a. Ud 8.399,86
EQ06801 Grupo de presión contraincendios. 30 m³/h ‐ 80 mca Ud 7.690,00
EQ06802 Grupo de presión contraincendios. 60 m³/h ‐ 80 mca Ud 12.680,00
EQ06803 Grupo de presión contraincendios. 144 m³/h ‐ 80 mca Ud 19.260,00
EQ06901 Balanza de precisión Ud 3.664,72
EQ06902 Equipo de análisis DBO5 Ud 3.419,04
EQ06903 Desmineralizador de agua con cartuchos recambiable Ud 1.515,02
EQ06904 Equipo para la determinación de DQO Ud 2.566,20
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EQ06905 Estufa de desecado y esterilización de 47 l Ud 961,15
EQ06906 Estufa bactereológica y de cultivos para temperatu Ud 753,23
EQ06907 Floculador marca: SBS o similar, para 6 vasos. Ud 2.261,80
EQ06908 Frigorífico dos puertas Ud 1.062,96
EQ06909 Horno de mufla eléctrico Ud 2.872,60
EQ06910 Lupa binocular de 60 x con zoom Ud 4.975,01
EQ06911 Medidor de oxígeno disuelto Ud 1.955,60
EQ06912 Microscopio profesional Ud 1.132,69
EQ06913 pHmetro de sobremesa Ud 894,7
EQ06914 Equipo para análisis de sólidos en suspensión Ud 2.200,88
EQ06915 Termómetro portátil Ud 337,8
EQ06916 Turbidímetro Ud 2.721,71
EQ06917 Conjunto de material fungible Ud 1.643,39
EQ06918 Conjunto de material de vidrio para laboratorio Ud 329,63
EQ06919 Placa calefactora Ud 614,54
EQ06920 Juego de accesorios de laboratorio Ud 1.568,36
EQ06921 Agitadores magnéticos Ud 385,92
EQ06922 Armario vitrina Ud 1.023,67
EQ06923 Tomamuestras automático Ud 4.996,03
EQ06924 Mesa mural Ud 4.478,53
EQ06925 Lavavajillas para el laboratorio Ud 2.693,54
EQ06926 Conductivímetro Ud 2.149,70
EQ07001 Equipo autónomo de respiración de circuito cerrado Ud 2.902,01
EQ07002 Aparato individual de protección auditiva Ud 29,66
EQ07003 Flotador salvavidas en las zonas de agua. Ud 190,88
EQ07004 Cascos para uso ocasional. Ud 12,22
EQ07005 Ducha de seguridad Ud 1.153,12
EQ07006 Manta apaga‐fuegos de 1 x 1,20 m. Ud 588,52
EQ07007 Extintor de incendios 5 kg CO2 Ud 786,55
EQ07008 Puesto de incendios para manguera Ud 1.034,15
EQ07009 Botiquín portátil primeros auxilios Ud 374,18
EQ07010 Máscaras personales contra metano. Ud 186,12
EQ07011 Máscaras personales contra polvo. Ud 12,6
EQ07012 Cinturones de seguridad tipo paracaidista. Ud 32,08
EQ07013 Detectores de metano portátiles. Ud 2.382,56
EQ07014 Exploxímetros portátiles. Ud 9.431,03
EQ07015 Equipo de extracción para zonas de ambientes de metano. Ud 2.878,94
EQ07016 Cartel reflectante indicador de extintor. Ud 6,95
EQ07017 Cartel reflectante indicador de salida. Ud 6,95
EQ07018 Conjunto de carteles varios para señalizaciones Ud 428,99
EQ07019 Salvavidas circular. Ud 42,22
EQ07020 Aparato individual de protección auditiva Ud 20,44
EQ07101 Banco de madera de 5,00 x 0,80 m Ud 1.402,43
EQ07102 Tornillo de banco Longitud útil: 150 mm. Ud 245,26
EQ07103 Taladro portátil. Ud 256,31
EQ07104 Soldador portátil Ud 610,1
EQ07105 Caja de herramientas mecánicas. Ud 385,06
EQ07106 Caja de herramientas mecánicas. Ud 298,03
EQ07107 Extractor de 3 garras. Ud 95,9
EQ07108 Extractor de 3 garras. Ud 124,01
EQ07109 Aceitera de latón Ud 13,85
EQ07110 Elevador Tractel Fuerza: 1500 Kg. Ud 523,64
EQ07111 Bomba de achique Ud 1.586,68
EQ07112 Conjunto de albañilería Ud 715,43
EQ07113 Estuche soplete Ud 739
EQ07114 Armario para herramientas eléctricas Ud 545,17
EQ07115 Armario para herramientas mecánicas Ud 1.846,58
EQ07116 Conjunto de elementos roscados Ud 1.985,68
EQ07117 Conjunto de elementos de comprobaciones Ud 611,81
EQ07118 Conjunto de elementos de extracción Ud 683,62
EQ07119 Conjunto de elementos varios de taller Ud 3.113,58
EQ07120 Conjunto de instrumentos de comprobaciones Ud 989,27
EQ07201 Paquete de estopada grafitada. Ud 200,23
EQ07202 Rollo de empaquetadura teflonada. Ud 163,4
EQ07203 Juego de 10 retenes variados. Ud 230,14
EQ07204 Conjunto de válvulas de bola manuales Ud 161,17
EQ07205 Válvulas compuerta manuales Ud 2.095,02
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EQ07206 Tuberías acero galvanizado Ud 2.286,60
EQ07207 Conjunto de perfiles metálicos Ud 402,19
EQ07208 Conjunto de chapas metálicas Ud 150,98
EQ07209 Conjunto de cajas de tornilleria Ud 731,96
EQ07210 Conjunto de cajas de tuercas Ud 149,93
EQ07211 Conjunto de cajas de arandelas en acero inoxidable Ud 59,95
EQ07212 Manguera de riego tipo texovinil Ud 1,86
EQ07213 Racor de conexión para manguera. Ud 6,43
EQ07214 Lanza de riego. Ud 15,05
EQ07215 Manguera flexible Ud 13,97
EQ07216 Estantería metálica de tres pisos, con 1 m. Ud 216,79
EQ07217 Mueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,2 m. Ud 492,37
EQ07218 Contactor para motor hasta 4 CV. Ud 163,9
EQ07219 Inversor para motor hasta 4 CV. Ud 365,51
EQ07220 Relé auxiliar con base. Ud 37,2
EQ07221 Tubo fluorescente de 36 w. con equipo de encendido Ud 25,61
EQ07222 Cable de 1 x 1,5 mm² sin montar. m 1,3
EQ07223 Cable de 4 x 1,5 mm. sin montar. m 2,59
EQ07224 Cable de 4 x 2,5 mm² sin montar. m 3,7
EQ07225 Cable de 4 x 4 mm² sin montar. m 5,64
EQ07226 Cable de 4 x 6 mm² sin montar. m 7,84
EQ07227 Bomba sumergible portatil  5 m³/h Ud 1.083,12
EQ07301 Detector iónico de humos con base intercambiable Ud 99,94
EQ07302 Detector termovelocimétrico con base intercambiable Ud 76,96
EQ07303 Detector óptico de llamas con base intercambiable Ud 347,65
EQ07304 Detector óptico de humos con base intercambiable Ud 108,12
EQ07305 Detector óptico de humos por barreras de rayos infrarrojos Ud 1.487,48
EQ07306 Detector de monóxido de carbono homologado Ud 179
EQ07401 Central de detección automática de incendios. 1 Zona Ud 320,66
EQ07402 Central de detección automática de incendios. 2 Zona Ud 377,52
EQ07403 Central de detección automática de incendios. 4 Zona Ud 500,28
EQ07404 Central de detección automática de incendios. 6 Zona Ud 610,07
EQ07501 Decantador centrífugo. 5 m³/h Ud 40.773,81
EQ07502 Decantador centrífugo. 10 m³/h Ud 48.621,84
EQ07503 Decantador centrífugo. 15 m³/h Ud 65.350,07
EQ07504 Decantador centrífugo. 25 m³/h Ud 92.063,89
EQ07505 Decantador centrífugo. 50 m³/h Ud 157.975,57
EQ07601 Filtro banda. 15 m³/h Ud 82.985,04
EQ07602 Filtro banda. 20 m³/h Ud 125.735,96
EQ07603 Filtro banda. 25 m³/h Ud 142.957,31
EQ07701 Mezclador estático DN 10 mm Ud 189,1
EQ07702 Mezclador estático DN 12 mm Ud 189,1
EQ07703 Mezclador estático DN 15 mm Ud 189,1
EQ07704 Mezclador estático DN 20 mm Ud 208,13
EQ07705 Mezclador estático DN 25 mm Ud 217,64
EQ07706 Mezclador estático DN 32 mm Ud 227,09
EQ07707 Mezclador estático DN 40 mm Ud 236,6
EQ07708 Mezclador estático DN 50 mm Ud 312,09
EQ07709 Mezclador estático DN 65 mm Ud 434,81
EQ07710 Mezclador estático DN 80 mm Ud 548,6
EQ07711 Mezclador estático DN 100 mm Ud 755,76
EQ07712 Mezclador estático DN 125 mm Ud 1.030,12
EQ07713 Mezclador estático DN 150 mm Ud 1.294,84
EQ07714 Mezclador estático DN 200 mm Ud 2.012,50
EQ07715 Mezclador estático DN 250 mm Ud 2.737,41
EQ07716 Mezclador estático DN 300 mm Ud 3.732,89
EQ07801 Filtro en "y" DN 40 Ud 53,57
EQ07802 Filtro en "y" DN 50 Ud 60,72
EQ07803 Filtro en "y" DN 65 Ud 86,52
EQ07804 Filtro en "y" DN 80 Ud 99,77
EQ07805 Filtro en "y" DN 100 Ud 130,36
EQ07806 Filtro en "y" DN 125 Ud 191,32
EQ07807 Filtro en "y" DN 150 Ud 264,66
EQ07808 Filtro en "y" DN 200 Ud 472,45
EQ07809 Filtro en "y" DN  250 Ud 794,84
EQ07810 Filtro en "y" DN 300 Ud 2.870,60
EQ07811 Filtro en "y" DN 400 Ud 6.220,48
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EQ07901 Intercambiador de calor  de potencia 150.000 kcal/h Ud 27.214,37
EQ07902 Intercambiador de calor  de potencia 200.000 kcal/h Ud 37.000,00
EQ07903 Intercambiador de calor  de potencia 300.000 kcal/h Ud 42.321,96
EQ07904 Intercambiador de calor  de potencia 450.000 kcal/h Ud 44.800,00
EQ07905 Intercambiador de calor  de potencia 600.000 kcal/h Ud 47.334,18
EQ08001 Caldera pirotubular  150.000 kcal/h Ud 7.370,00
EQ08002 Caldera pirotubular  300.000 kcal/h Ud 9.080,00
EQ08003 Caldera pirotubular  450.000 kcal/h Ud 9.746,89
EQ08004 Caldera pirotubular  800.000 kcal/h Ud 14.820,00
EQ08101 Quemador dual biogas/gas‐oil 150.000 kcal/h Ud 5.000,00
EQ08102 Quemador dual biogas/gas‐oil 300.000 kcal/h Ud 12.422,29
EQ08103 Quemador dual biogas/gas‐oil 450.000 kcal/h Ud 16.948,03
EQ08104 Quemador dual biogas/gas‐oil 800.000 kcal/h Ud 21.471,79
EQ08201 Calorifugado lana de roca DN 15 mm m 5,06
EQ08202 Calorifugado lana de roca DN 20 mm m 5,67
EQ08203 Calorifugado lana de roca DN 25 mm m 6,17
EQ08204 Calorifugado lana de roca DN 32 mm m 6,51
EQ08205 Calorifugado lana de roca DN 40 mm m 7,08
EQ08206 Calorifugado lana de roca DN 50 mm m 10,54
EQ08207 Calorifugado lana de roca DN 65 mm m 11,03
EQ08208 Calorifugado lana de roca DN 80 mm m 13,39
EQ08209 Calorifugado lana de roca DN 100 mm m 16,55
EQ08210 Calorifugado lana de roca DN 125 mm m 20,69
EQ08211 Calorifugado lana de roca DN 150 mm m 21,27
EQ08212 Calorifugado lana de roca DN 200 mm m 31,47
EQ08213 Calorifugado lana de roca DN 250 mm m 39,34
EQ08214 Calorifugado lana de roca DN 300 mm m 47,21
EQ08215 Calorifugado lana de roca DN 350 mm m 55,07
EQ08216 Calorifugado lana de roca DN 400 mm m 62,94
EQ08217 Calorifugado lana de roca DN 450 mm m 70,81
EQ08218 Calorifugado lana de roca DN 500 mm m 78,68
EQ08219 Calorifugado lana de roca DN 600 mm m 94,41
EQ08220 Calorifugado lana de roca DN 650 mm m 102,28
EQ08301 Calorifugado con fibra de vidrio DN 15mm m 2,95
EQ08302 Calorifugado con fibra de vidrio DN 20 mm m 3,93
EQ08303 Calorifugado con fibra de vidrio DN 25 mm m 4,18
EQ08304 Calorifugado con fibra de vidrio DN 32 mm m 4,38
EQ08305 Calorifugado con fibra de vidrio DN 40 mm m 4,75
EQ08306 Calorifugado con fibra de vidrio DN 50 mm m 5,15
EQ08307 Calorifugado con fibra de vidrio DN 65 mm m 6,12
EQ08308 Calorifugado con fibra de vidrio DN 80 mm m 6,66
EQ08309 Calorifugado con fibra de vidrio DN 100mm m 10,11
EQ08310 Calorifugado con fibra de vidrio DN 125mm m 12,51
EQ08311 Calorifugado con fibra de vidrio DN 150mm m 14,51
EQ08312 Calorifugado con fibra de vidrio DN 200mm m 18,87
EQ08401 Vaso de expansión de membrana, 80 l Ud 149
EQ08402 Vaso de expansión de membrana, 100 l Ud 186,25
EQ08403 Vaso de expansión de membrana, 140 l Ud 260,75
EQ08404 Vaso de expansión de membrana, 200 l Ud 360,65
EQ08405 Vaso de expansión de membrana, 250 l Ud 450,81
EQ08501 Chimenea de doble pared DN 200 m 315,68
EQ08502 Chimenea de doble pared DN 250 m 403,57
EQ08503 Chimenea de doble pared DN 300 m 482,82
EQ08504 Chimenea de doble pared DN 350 m 546,85
EQ08505 Chimenea de doble pared DN 400 m 626,74
EQ08506 Chimenea de doble pared DN 450 m 688,98
EQ08507 Chimenea de doble pared DN 500 m 763,7
EQ08601 Gasómetro de membrana 1.000 m³ Ud 62.165,47
EQ08602 Gasómetro de membrana 1.500 m³ Ud 72.382,14
EQ08603 Gasómetro de membrana 2.000 m³ Ud 78.464,29
EQ08701 Antorcha automática para 100 m³/h Ud 30.287,00
EQ08702 Antorcha automática para 200 m³/h Ud 37.956,00
EQ08703 Antorcha automática para 600 m³/h Ud 45.968,00
EQ08801 Grupo motogenerador de una potencia de 150 Kwe Ud 164.429,61
EQ08802 Grupo motogenerador de una potencia de 300 Kwe Ud 228.020,52
EQ08803 Grupo motogenerador de una potencia de 500 Kwe Ud 342.600,21
EQ08901 Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 150 m³/h Ud 140.147,09
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EQ08902 Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 250 m³/h Ud 188.958,14
EQ08903 Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 500 m³/h Ud 230.835,52
EQ09001 Pote de purga de alta presión DN 80 Ud 3.138,75
EQ09002 Pote de purga de alta presión DN 100 Ud 3.264,30
EQ09003 Pote de purga de alta presión DN 125 Ud 3.421,24
EQ09004 Pote de purga de alta presión DN 150 Ud 3.578,18
EQ09101 Válvula apagallamas DN 80 Ud 2.656,76
EQ09102 Válvula apagallamas DN 100 Ud 3.737,61
EQ09103 Válvula apagallamas DN 125 Ud 4.414,46
EQ09104 Válvula apagallamas DN 150 Ud 5.091,30
EQ09201 Válvula de seguridad presión‐vacio con apagallamas DN 80 Ud 2.072,67
EQ09202 Válvula de seguridad presión‐vacio con apagallamas DN 100 Ud 2.728,00
EQ09203 Válvula de seguridad presión‐vacio con apagallamas DN 125 Ud 3.143,63
EQ09204 Válvula de seguridad presión‐vacio con apagallamas DN 125 Ud 4.047,00
EQ09301 Lamelas construida en PVC superficie específica 6,25 m²/ m³ m³ 531,45
EQ09302 Lamelas construida en PVC superficie específica 11 m²/ m³ m³ 616,39
EQ09303 Lamelas construida en PPTV superficie específica 6,25 m²/ m³ m³ 255,07
EQ09304 Lamelas construida en PPTV superficie específica 11 m²/ m³ m³ 448,92
EQ09401 Filtro de arena vertical cerrado. DN 2.600 Ud 60.180,24
EQ09402 Filtro de arena vertical cerrado. DN 3.000 Ud 61.896,65
EQ09403 Filtro de arena vertical cerrado. DN 3.500 Ud 74.284,33
EQ09501 Filtro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 ‐ PN 6 Ud 5.736,78
EQ09502 Filtro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 ‐ PN 8 Ud 6.383,97
EQ09601 Filtro malla autolimpiante caudal 30m³/h  ‐ 125 micras Ud 6.476,45
EQ09602 Filtro malla autolimpiante caudal 50 m³/h  ‐ 125 micras Ud 8.205,85
EQ09603 Filtro malla autolimpiante caudal 80 m³/h ‐ 125 micras Ud 9.779,96
EQ09604 Filtro malla autolimpiante caudal 180 m³/h  ‐ 125 micras Ud 10.660,55
EQ09605 Filtro malla autolimpiante caudal 130 m³/h  ‐ 125 micras Ud 11.519,75
EQ09701 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 25 m³/h  ‐ 125 micras Ud 12.654,26
EQ09702 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 50 m³/h  ‐ 125 micras Ud 16.343,65
EQ09703 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 90 m³/h  ‐ 125 micras Ud 17.886,65
EQ09704 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 150 m³/h  ‐ 125 micras Ud 29.454,30
EQ09705 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 240 m³/h  ‐ 125 micras Ud 23.481,07
EQ09706 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 300 m³/h  ‐ 125 micras Ud 28.480,71
EQ09807 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 360 m³/h  ‐ 125 micras Ud 19.415,95
EQ09901 Filtro de anillas manual, caudal 30 m³/h  ‐ 130 micras Ud 171,03
EQ09902 Filtro de anillas manual, caudal 40 m³/h  ‐ 130 micras Ud 218,31
EQ09903 Filtro de anillas manual, caudal 50 m³/h  ‐ 130 micras Ud 244,73
EQ10001 Filtro de anillas automático, caudal 20 m³/h  ‐ 130 micras Ud 5.706,61
EQ10002 Filtro de anillas automático, caudal 30 m³/h ‐ 130 micras Ud 8.113,57
EQ10003 Filtro de anillas automático, caudal 40 m³/h‐ 130 micras Ud 10.435,70
EQ10004 Filtro de anillas automático, caudal 50 m³/h ‐ 130 micras Ud 12.800,94
EQ10005 Filtro de anillas automático, caudal 60 m³/h  ‐ 130 micras Ud 15.316,36
EQ10006 Filtro de anillas automático, caudal 70 m³/h ‐ 130 micras Ud 17.431,31
EQ10007 Filtro de anillas automático, caudal 80 m³/h ‐ 130 micras Ud 20.201,18
EQ10101 Filtro de disco 200 m³/h ‐ 10 micras Ud 186.660,47
EQ10102 Filtro de disco 600 m³/h ‐ 10 micras Ud 213.590,89
EQ10201 Arena de sílice con una granulometría 1‐2 mm. Big‐Bag t 49
EQ10202 Arena de sílicie con una granulometría 1‐2 mm. Camión t 40,03
EQ10203 Grava con una granulometría 12‐18 mm t 9
EQ10204 Grava con una granulometría 6‐12 mm t 10
EQ10205 Grava con una granulometría 0‐6 mm t 6,38
EQ10206 Carbon activo con una granulometría 12x40 mm. m³ 867,31
EQ10207 Antracita t 1.581,56
EQ10301 Tratamiento UV canal. 200 m³/h Ud 61.658,31
EQ10302 Tratamiento UV canal. 450 m³/h Ud 122.501,40
EQ10303 Tratamiento UV canal. 650 m³/h Ud 156.007,30
EQ10401 Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 30 m³/h Ud 18.882,22
EQ10402 Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 125 m³/h Ud 27.381,63
EQ10403 Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 175 m³/h Ud 49.352,77
EQ10404 Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 300 m³/h Ud 82.581,38
EQ10501 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 25 m³/h ‐ 75 mca Ud 6.426,38
EQ10502 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 30 m³/h ‐ 75 mca Ud 7.006,47
EQ10503 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 35 m³/h ‐ 75 mca Ud 7.236,47
EQ10504 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 40 m³/h ‐ 75 mca Ud 8.458,98
EQ10505 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 45 m³/h ‐ 75 mca Ud 11.698,23
EQ10506 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 60 m³/h ‐ 75 mca Ud 11.435,37
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EQ10507 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 70 m³/h ‐ 75 mca Ud 11.186,11
EQ10508 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 75 m³/h ‐ 75 mca Ud 13.249,30
EQ10509 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 80 m³/h ‐ 75 mca Ud 16.307,27
EQ10601 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 36 m³/h ‐ 75 mca Ud 9.574,98
EQ10602 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 60 m³/h ‐ 75 mca Ud 10.390,74
EQ10603 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 75 m³/h ‐ 75 mca Ud 11.539,61
EQ10604 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 90 m³/h ‐ 75 mca Ud 13.363,74
EQ10605 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 102 m³/h ‐ 75 mca Ud 14.373,24
EQ10606 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 114 m³/h ‐ 75 mca Ud 16.837,51
EQ10607 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 126 m³/h ‐ 75 mca Ud 22.611,28
EQ10701 Disco de ruptura, DN‐50, 6 bar Ud 178
EQ10702 Disco de ruptura, DN‐100, 6 bar Ud 412
EQ10703 Disco de ruptura, DN‐150, 6 bar Ud 504,93
EQ10704 Disco de ruptura, DN‐50, 9 bar Ud 163,74
EQ10705 Disco de ruptura, DN‐100, 9 bar Ud 417
EQ10706 Disco de ruptura, DN‐150, 9 bar Ud 522
EQ10707 Disco de ruptura, DN‐50, 10 bar Ud 173,424
EQ10708 Disco de ruptura, DN‐80, 10 bar Ud 383,556
EQ10801 Cuchara bivalva electrohidráulica 100 l Ud 6.678,39
EQ10802 Cuchara bivalva electrohidráulica 150 l Ud 6.880,00
EQ10803 Cuchara bivalva electrohidráulica 250 l Ud 9.406,00
EQ10804 Cuchara bivalva electrohidráulica 300 l Ud 8.486,35
EQ10805 Cuchara bivalva electrohidráulica 500 l Ud 11.275,78
EQ10901 Preparador automático de polielectrolito 500 l/h Ud 9.790,08
EQ10902 Preparador automático de polielectrolito 1.000 l/h Ud 10.140,98
EQ10903 Preparador automático de polielectrolito 1.500 l/h Ud 9.382,06
EQ10904 Preparador automático de polielectrolito 2.000 l/h Ud 13.094,40
EQ10905 Preparador automático de polielectrolito 3.000 l/h Ud 17.245,67
EQ11001 Tolva almacenamiento de fangos de 16 m³ Ud 21.735,23
EQ11002 Tolva almacenamiento de fangos de 23 m³ Ud 24.536,34
EQ11003 Tolva almacenamiento de fangos de 30 m³ Ud 24.359,50
EQ11004 Tolva almacenamiento de fangos de 45 m³ Ud 31.414,14
EQ11005 Tolva almacenamiento de fangos de 50 m³ Ud 30.706,57
EQ11006 Tolva almacenamiento de fangos de 60 m³ Ud 35.726,65
EQ11007 Tolva almacenamiento de fangos de 83 m³ Ud 49.421,86
EQ11008 Tolva almacenamiento de fangos de 100 m³ Ud 75.286,69
EQ11101 Silo con fondo plano  V= 25 m³ Ud 122.736,76
EQ11102 Silo con fondo plano  V= 50 m³ Ud 126.983,10
EQ11103 Silo con fondo plano  V= 80 m³ Ud 146.845,04
EQ11104 Silo con fondo plano  V= 100 m³ Ud 163.181,55
EQ11105 Silo con fondo plano  V= 150 m³ Ud 186.353,70
EQ11106 Silo con fondo plano  V= 200 m³ Ud 311.247,24
EQ11201 Membrana apta para ultrafiltración 2.100 DN 250. PES Ud 1.668,60
EQ11202 Membrana apta para ultrafiltración 2.300 DN 250. PVDF Ud 1.792,20
EQ11203 Membrana apta para ultrafiltración 685 DN 107. PVDF Ud 2.179,20
EQ11301 Panel para toma de muestras del producto Ud 1.372,34
EQ11302 Panel para la toma de muestras centralizada Ud 3.708,00
EQ11303 Extremos de alta presión toma de muestras Ud 20,23
EQ11304 Extremos de baja presión toma de muestras Ud 6,31
EQ11305 Caja de membranas de SDI diámetro 47 mm, 0,45 mm Ud 113,44
EQ11401 Silo almacenamiento de cal. 1 m³ Ud 4.100,30
EQ11402 Silo almacenamiento de cal. 10 m³ Ud 29.195,96
EQ11403 Silo almacenamiento de cal. 30 m³ Ud 32.624,67
EQ11404 Silo almacenamiento de cal. 42 m³ Ud 36.099,02
EQ11405 Silo almacenamiento de cal. 50 m³ Ud 39.303,87
EQ11406 Silo almacenamiento de cal. 85 m³ Ud 56.976,47
EQ11407 Silo almacenamiento de cal. 101 m³ Ud 73.425,37
EQ11501 Cuba preparación lechada de cal. 1,0 m³ Ud 4.135,95
EQ11502 Cuba preparación lechada de cal. 2,5 m³ Ud 10.933,97
EQ11503 Cuba preparación lechada de cal. 5,0 m³ Ud 13.613,52
EQ11601 Rompebóvedas‐dosificador. DN 400 ‐ DN 40/3.000 mm Ud 12.480,38
EQ11602 Rompebóvedas‐dosificador. DN 400 ‐ DN 70/3.000 mm Ud 17.181,69
EQ11603 Rompebóvedas‐dosificador. DN 400 ‐ DN 100/2.000 mm Ud 20.840,17
EQ11701 Equipo para dosificación de CO2 Ud 35.489,65
EQ11801 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 60‐64 Ud 143
EQ11802 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 74‐78 Ud 151
EQ11803 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 80‐86 Ud 153
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EQ11804 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 87‐93 Ud 154
EQ11805 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 98‐106 Ud 159
EQ11806 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 107‐111 Ud 160
EQ11807 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 110‐116 Ud 164
EQ11808 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 118‐125 Ud 167
EQ11809 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 125‐131 Ud 167
EQ11810 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 131‐136 Ud 170
EQ11811 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 137‐144 Ud 171
EQ11812 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 147‐156 Ud 176
EQ11813 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 156‐162 Ud 177
EQ11814 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 166‐178 Ud 259
EQ11815 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 173‐185 Ud 259
EQ11816 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 186‐198 Ud 259
EQ11817 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 194‐206 Ud 259
EQ11818 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 202‐214 Ud 281
EQ11819 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 217‐229 Ud 281
EQ11820 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 231‐243 Ud 281
EQ11901 Falso fondo para filtro abierto fabricado en polietileno m² 1.977,00
EQ12001 Boquilla para embutir en falso fondo de hormigón Ud 2,5
EQ12101 Difusor con DN 800/125 Ud 544,68
EQ12102 Válvula Duckbill DN200 Ud 2.768,36
EQ12201 Proceso Actiflo 777,50 m3/h Ud 1.246.527,32
EQ12202 Proceso Actiflo 1.013,60 m3/h Ud 2.209.130,40
EQ12301 Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 2,50 / 3,20 kW Ud 1.012,28
EQ12302 Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 3,50 / 4,00 kW Ud 1.111,16
EQ12303 Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 4,20 / 5,40 kW Ud 1.779,84
EQ12304 Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 5,00 / 5,80 kW Ud 2.230,98
EQ12305 Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 6,10 / 6,80 kW Ud 2.972,58
EQ12306 Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 7,10 / 8,10 kW Ud 3.837,78
FO01001 Panel solar fotovoltaico policristalino 250 Wp Ud 251,13
FO01002 Panel solar fotovoltaico policristalino 260 Wp Ud 261,18
FO01003 Panel solar fotovoltaico policristalino 270 Wp Ud 261,9
FO01004 Panel solar fotovoltaico policristalino 280 Wp Ud 271,6
FO01005 Panel solar fotovoltaico policristalino 340 Wp Ud 293,2
FO01006 Panel solar fotovoltaico policristalino 350 Wp Ud 312,7
FO01007 Panel solar fotovoltaico policristalino 360 Wp FO01007 321,6
FO02001 Panel solar fotovoltaico monocristalino 100 Wp Ud 38,8
FO02002 Panel solar fotovoltaico monocristalino 150 Wp Ud 58,2
FO02003 Panel solar fotovoltaico monocristalino 205 Wp Ud 79,54
FO02004 Panel solar fotovoltaico monocristalino 260 Wp Ud 100,88
FO02005 Panel solar fotovoltaico monocristalino 270 Wp Ud 104,76
FO02006 Panel solar fotovoltaico monocristalino 290 Wp Ud 112,52
FO02007 Panel solar fotovoltaico monocristalino 310 Wp Ud 120,28
FO02008 Panel solar fotovoltaico monocristalino 340 Wp Ud 153,26
FO02009 Panel solar fotovoltaico monocristalino 400 Wp Ud 155,2
FO02010 Panel solar fotovoltaico monocristalino 450 Wp Ud 174,6
FO02011 Panel solar fotovoltaico monocristalino 500 Wp Ud 194
FO02012 Panel solar fotovoltaico monocristalino 500 Wp Ud 213,4
FO02013 Panel solar fotovoltaico monocristalino 600 Wp Ud 232,8
FO02014 Panel solar fotovoltaico monocristalino 650 Wp Ud 252,2
FO02015 Accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico Ud 1,5
FO03001 Estructura soporte para módulo fotovoltaico, de acero galvanizado, cubierta plana Ud 70
FO03002 Estructura soporte para módulo fotovoltaico, de aluminio, cubierta plana Ud 145,5
FO03003 Estructura soporte para módulo fotovoltaico, de acero galvanizado, cubierta inclinada Ud 30
FO03004 Estructura soporte para módulo fotovoltaico, de aluminio, cubierta inclinada Ud 64,5
FO03005 Soporte aluminio 30‐45º 1 panel Ud 77,68
FO03006 Soporte para módulo solar fotovoltaico Ud 48,05
FO03007 Elementos de fijación Ud 3,5
FO04001 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 1,5 kW Ud 678,65
FO04002 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 2 kW Ud 801,34
FO04003 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 2,5 kW Ud 912,54
FO04004 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 3 kW Ud 1.096,58
FO04005 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 3,6 kW Ud 1.169,42
FO04006 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 4 kW Ud 1.225,41
FO04007 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 5 kW Ud 1.313,18
FO04008 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 6 kW Ud 1.413,35
FO05001 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 3 kW Ud 1.299,79
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FO05002 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 4 kW Ud 1.399,48
FO05003 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 5 kW Ud 1.487,66
FO05004 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 6 kW Ud 1.667,87
FO05005 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 8 kW Ud 1.985,34
FO05006 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 10 kW Ud 2.235,33
FO05007 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 50 kW Ud 4.630,28
FO06001 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 12,8 V, capacidad nominal de descarga 35,2 Ah Ud 650
FO06002 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 12,8 V, capacidad nominal de descarga 99,2 Ah Ud 826
FO06003 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 19,2 V, capacidad nominal de descarga 25,6 Ah Ud 400
FO06004 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 25,6 V, capacidad nominal de descarga 41,6 Ah Ud 702
FO06005 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 25,6 V, capacidad nominal de descarga 57,6 Ah Ud 882
FO06006 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 25,6 V, capacidad nominal de descarga 80,0 Ah Ud 1.134,00
FO06007 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 35,2 V, capacidad nominal de descarga 28,8 Ah Ud 739
FO06008 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 35,2 V, capacidad nominal de descarga 76,8 Ah Ud 1.395,00
FO06009 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de descarga 19,2 Ah Ud 750
FO06010 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de descarga 41,6 Ah Ud 1.195,00
FO06011 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de descarga 57,6 Ah Ud 1.605,00
FO06012 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de descarga 180 Ah Ud 6.052,00
FO07001 Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24 V, intensidad de carga nominal 10 A Ud 110,31
FO07002 Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24 V, intensidad de carga nominal 20 A Ud 157,56
FO07003 Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 50 A, tensión máxima en circuito abierto  Ud 329,23
FO07004 Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 70 A, tensión máxima en circuito abierto  Ud 598,59
FO07005 Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 70 A, tensión máxima en circuito abierto  Ud 748,24
FO07006 Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 100 A, tensión máxima en circuito abierto Ud 798,12
FO07007 Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 100 A, tensión máxima en circuito abierto Ud 947,77
FO08001 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 250x300x140 mm Ud 44,82
FO08002 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 300x400x200 mm Ud 57,38
FO08003 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 400x400x200 mm Ud 72,01
FO08004 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 400x500x200 mm Ud 73,48
FO08005 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 400x600x230 mm Ud 90,37
FO08006 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 500x600x230 mm Ud 97,68
FO09001 Tubo flexible PVC corrugado D50 mm m 1,75
FO09002 Tubo PVC corrugado M 50/gp5 m 1,74
FO09004 Caja 2‐6 porta‐fusibles incl. fusibles Ud 40,08
FO09005 Bomba sumergible tensión variable Ud 1.873,99
FO09006 Válv.retención latón rosc.1 1/4" Ud 14,22
FO09007 Codo polipropileno 90º D=40mm Ud 2,59
FO09008 Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm m 1,7
FO09009 Cond.aisla. RV‐k 0,6‐1kV 3x10mm2 Cu m 17,46
FO09010 Cond.aisla. RV‐k 0,6‐1kV 3x16mm2 Cu Ud 32,14
FO09011 Enlace recto poliprop. D=40‐1 1/4"mm Ud 4,59
FO11001 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x1,5 mm² m 0,85
FO11002 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x2,5 mm² m 0,97
FO11003 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x4 mm² m 1,09
FO11004 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x6 mm² m 1,6
FO11005 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x10 mm² m 2,4
FO11006 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x16 mm² m 3,76
FO11007 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x25 mm² m 6,39
FO11008 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x35 mm² m 8,45
FO11009 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x50 mm² m 11,64
FO11010 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x70 mm² m 17,66
FO11011 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x95 mm² m 20,31
FO11012 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x120 mm² m 26,4
FO11013 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x150 mm² m 31,78
FO11014 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x185 mm² m 36
FO11015 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x240 mm² m 44,22
MT00001 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. Ud 19,25
MT00002 Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. Ud 26,47
MT00003 Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura Ud 32,5
MT00004 Estructura soporte para encofrado recuperable m² 102
MT00101 Arena de río 0/5 mm m³ 10,88
MT00102 Arena silícea m³ 14,04
MT00103 Garbancillo de canto rodado 20/40 mm m³ 22,27
MT00104 Grava tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica m³ 10,99
MT00105 Gravilla 20/40 mm t 16,96
MT00106 Gravilla silícea 2/5 machaqueo m³ 29,37
MT00107 Grava cantera piedra caliza Ø40/70 mm m³ 21,98

Mayo 2023 23



MATERIALES BASE DE PRECIOS GENERAL ANDALUCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

MT00108 Grava cantera piedra granítica Ø40/70 mm m³ 22,19
MT00109 Grava filtrante sin clasificar t 9,5
MT00110 Grava filtrante clasificada t 12,65
MT00111 Piedra de cantera para encachado m³ 19,86
MT00112 Suelo adecuado tamaño máximo 150 mm., proc. prést. m³ 3,69
MT00113 Suelo adecuado, proc. prést. m³ 7,45
MT00114 Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm., proc. prést. m³ 4,38
MT00116 Pedraplén formado con rocas adecuadas m³ 5,91
MT00117 Pedraplén formado con rocas adecuadas existentes m³ 2,67
MT00118 Zahorra natural husos ZN (40) / ZN (20) t 6,3
MT00119 Zahorra artificial husos ZN (40) / ZN (25) t 9,07
MT00120 Escollera de 50 kg m³ 19,17
MT00121 Escollera de 400 a 800 kg m³ 22,74
MT00122 Escollera de 200 a 400 kg m³ 21,58
MT00123 Escollera de 1000 a 2500 kg m³ 24,03
MT00124 Escollera de 2.500 a 5.000 kg m³ 28,22
MT00125 Piedra ordinaria granítica a una cara vista mampostería m³ 151,7
MT00126 Arcilla expandida, suministrada en sacos m³ 135,87
MT00127 Cantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro t 28
MT00128 Gravilla machaqueo 10/5 mm D.A.<25 t 17,42
MT00129 Gravilla machaqueo 20/10 mm D.A.<25 t 17,08
MT00130 Gravilla seleccionada color 5/15 mm m³ 21,21
MT00131 Albero Alcalá de Guadaira s/transporte m³ 22,01
MT00132 Arena granítica de machaqueo m³ 24,55
MT00201 Agua m³ 1,91
MT00202 Cemento CEM I 32,5 t 124,45
MT00203 Cemento CEM II/A‐P 32,5 t 124,45
MT00204 Cemento blanco V‐B/20 sacos t 141,26
MT00205 Cemento blanco BL‐V 22,5 Granel t 239,12
MT00206 Cemento CEM II/A‐V 32,5R t 89,08
MT00207 Cemento blanco BL‐II 42,5 R, granel t 267,92
MT00208 Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M‐250 m³ 73,1719
MT00209 Mortero de cemento blanco BL‐V 22,5, amasado a mano m³ 375,3561
MT00210 Mortero de cemento (1/4) M 10 m³ 81,1465
MT00211 Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón kg 0,49
MT00212 Lechada de cemento blanco V‐B/20 m³ 91,45
MT00213 Lechada de cemento CEM II/A‐P 32,5 m³ 122,7
MT00214 Lechada de cemento 1/3 CEM II/B‐P 32,5 N. m³ 105,3
MT00215 Detonador instantáneo Ud 1,32
MT00216 Cordón detonante 3 g m 0,33
MT00217 Goma 2‐ECO 26/200 mm kg 3,5
MT00218 Mortero de cemento M‐5 t 36,81
MT00219 Mortero impermeabilizante resistencia sulfatos, deshielo y carbonatación kg 1,7
MT00220 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M‐7,5 t 60,85
MT00221 Mortero flexible bicomponente kg 4,6
MT00222 Mortero impermeabilizante flexible bicomponente, a base de resinas sintéticas kg 4,6
MT00223 Revestimiento continuo elástico de dos componentes resina epoxi l 48,95
MT00224 Perfil hidroexpansivo de caucho natural reticulado, de 20x10 mm m 9,54
MT00225 Sellado con mástico estanco y deformable kg 2,45
MT00226 Mortero tixotrópico, reforzado con fibras kg 1,43
MT00227 Mortero cementoso de alta consistencia kg 1,81
MT00301 HL‐150/F/12 o HL‐150/F/20 central m³ 72,45
MT00302 HL‐150/B/12 o HL‐150/B/20 central m³ 68,31
MT00303 HL‐150/P/12 o HL‐150/P/20 central m³ 64,17
MT00304 HNE‐20/F/12 o HNE‐20/F/20 central m³ 79,83
MT00305 HNE‐20/B/12 o HNE‐20/B/20 central m³ 75,69
MT00306 HNE‐20/P/12 o HNE‐20/P/20 central m³ 71,55
MT00307 HM‐20/B/20/X0  central m³ 75,69
MT00308 HM‐20/P/20/X0  o HM‐20/P/40/X0 central m³ 71,21
MT00309 HM‐25/B/20/X0 central m³ 77,49
MT00310 HM‐25/P/20/X0 o HM‐25/P/40/X0 central m³ 72,81
MT00311 HM‐30/B/20/X0 central m³ 79,8
MT00312 HM‐30/P/20/X0 o HM‐30/P/40/X0 central m³ 75,1
MT00313 HM‐30/B/20/X0+XA1 m³ 103,73
MT00314 HM‐30/B/20/X0+XA2 cemento SR m³ 105,21
MT00315 HM‐35/B/20/X0 central m³ 81,86
MT00316 HM‐35/P/20/X0 o HM‐35/P/40/X0  central m³ 77,17
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MT00317 HM‐35/B/20/X0+XA1 m³ 105,8
MT00318 HM‐35/B/20/X0, XA2 ó XA3 central con cemento SR m³ 109,65
MT00319 HA‐25/B/20/X0, XC2, XC3 ó XC4 central m³ 88,3
MT00320 HA‐25/P/20/X0, XC2, XC3 ó XC4 ó HA‐25/P/40/X0, XC2, XC3 ó XC4 central m³ 83,81
MT00321 HA‐25/B/20/XC4 central h 95,2
MT00321n HA‐30/B/20/X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1 central m³ 95,2
MT00322 HA‐30/P/20 ó 40/X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1 central m³ 90,45
MT00323 HA‐30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 central con cemento MR m³ 115,22
MT00324 HA‐30/B/20/X0, XC2, XC3, XC4, XC1, XD1, XD2 ó XD3+XA1 central m³ 95,2
MT00325 HA‐30/B/20/X0, XC2, XC3, XC4, XC1, XD1, XD2 ó XD3+XA2 central con cemento SR m³ 114,33
MT00326 HA‐30/B/20/XS1, XD1, XD2 ó XD3+XA2 con cemento SR m³ 116,75
MT00327 HA‐35/B/20/X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1 central m³ 102,1
MT00328 HA‐35/B/20/X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1+A1 central m³ 133,11
MT00329 HA‐35/B/20/X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1+A2 central con cemento SR m³ 126,21
MT00330 HA‐35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 central con cemento SR m³ 132,81
MT00331 HA‐35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 central con cemento SR m³ 130,85
MT00332n HA‐35/B/20/XD1, XD2 ó XD3+XA1 ó XA2 central, con cemento SR en su caso m³ 139,68
MT00333 Filmógeno de curado kg 4,13
MT00334 Hidrofugante mortero/hormigón kg 2,72
MT00335 Desencofrante l 2,95
MT00336 Materiales auxiliares para desencofrar kg 1,21
MT00337 SikaCim impermeabilizante l 2,85
MT00401 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16, serie 14 Ud 179
MT00402 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN60 en PN10/16, serie 14 Ud 185
MT00403 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16, serie 14 Ud 187
MT00404 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16, serie 14 Ud 212
MT00405 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16, serie 14 Ud 375
MT00406 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16, serie 14 Ud 586
MT00407 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16, serie 14 Ud 1.673,00
MT00408 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN400 en PN10/16, serie 14 Ud 3.531,00
MT00409 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN500 en PN10/16, serie 14 Ud 8.622,00
MT00410 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16, serie 15 Ud 180
MT00411 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN10/16, serie 15 Ud 203
MT00412 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16, serie 15 Ud 213
MT00413 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16, serie 15 Ud 264
MT00414 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16, serie 15 Ud 459
MT00415 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16, serie15 Ud 748
MT00416 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16, serie 15 Ud 1.724,00
MT00501 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN25, serie 15 Ud 309
MT00502 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN25, serie 15 Ud 316
MT00503 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN25, serie 15 Ud 319
MT00504 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN25, serie 15 Ud 351
MT00505 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN25, serie 15 Ud 743
MT00506 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN25, serie 15 Ud 926
MT00507 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN25, serie 15 Ud 1.911,00
MT00601 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 753
MT00602 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 964
MT00603 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 1.606,00
MT00604 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 1.974,00
MT00605 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 4.097,00
MT00606 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 6.577,00
MT00607 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 10.885,00
MT00608 Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 18.014,00
MT00609 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10, serie 13 Ud 35.654,00
MT00610 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 1.276,00
MT00611 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 1.588,00
MT00612 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 2.258,00
MT00613 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 2.743,00
MT00614 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 4.751,00
MT00615 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 8.520,00
MT00616 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 14.125,00
MT00617 Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10, serie 14 Ud 26.029,00
MT00618 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10, serie 14 Ud 42.765,00
MT00701 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 851
MT00702 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 1.168,00
MT00703 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 1.948,00
MT00704 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 2.395,00
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MT00705 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 5.391,00
MT00706 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 7.795,00
MT00707 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 11.803,00
MT00708 Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 19.467,00
MT00709 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 36.783,00
MT00710 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 1.382,00
MT00711 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 1.808,00
MT00712 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 2.597,00
MT00713 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 3.167,00
MT00714 Válvula de mariposa, DN400 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 6.023,00
MT00715 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 9.307,00
MT00716 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 14.280,00
MT00717 Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 25.912,00
MT00718 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 43.751,00
MT00801 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 1.496,00
MT00802 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 2.294,00
MT00803 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 3.460,00
MT00804 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 4.450,00
MT00805 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 6.591,00
MT00806 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 12.468,00
MT00807 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 17.277,00
MT00808 Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 40.905,00
MT00809 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 61.295,00
MT00901 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 499
MT00902 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 692
MT00903 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 1.155,00
MT00904 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 1.415,00
MT00905 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 3.707,00
MT00906 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 6.167,00
MT00907 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 8.335,00
MT00908 Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 17.301,00
MT00909 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 31.478,00
MT01001 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN200, PN10/16 Ud 1.748,00
MT01002 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN400, PN10/16 Ud 3.477,00
MT01003 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN500, PN10/16 Ud 4.868,00
MT01004 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN600, PN10/16 Ud 7.166,00
MT01005 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN800, PN10/16 Ud 15.580,50
MT01006 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1000, PN10/16 Ud 21.803,50
MT01007 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1200, PN10/16 Ud 25.804,50
MT01008 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1400, PN10/16 Ud 32.911,00
MT01009 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1800, PN10/16 Ud 61.746,00
MT01101 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN200, PN25 Ud 1.778,00
MT01102 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN400, PN 25 Ud 3.876,00
MT01103 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN500, PN 25 Ud 6.128,00
MT01104 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN600, PN 25 Ud 9.212,00
MT01105 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN800, PN 25 Ud 17.430,00
MT01106 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1000, PN 25 Ud 23.462,00
MT01107 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1200, PN 25 Ud 35.541,00
MT01201 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN200, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 2.562,00
MT01202 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN400, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 4.821,00
MT01203 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN500, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 6.573,00
MT01204 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN600, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 8.077,00
MT01205 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN800, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 12.728,00
MT01206 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN1000, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 20.794,00
MT01207 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN1200, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 29.462,00
MT01208 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN200, PN25 reductor y actuador eléctrico Ud 3.132,27
MT01209 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN400, PN25 reductor y actuador eléctrico Ud 6.191,07
MT01210 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN500, PN25 reductor y actuador eléctrico Ud 9.768,87
MT01211 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN600, PN25 reductor y actuador eléctrico Ud 14.114,36
MT01212 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN800, PN25 reductor y actuador eléctrico Ud 21.781,04
MT01213 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN900, PN25 reductor y actuador eléctrico Ud 25.392,31
MT01401 Ventosa trifuncional embridada agua limpia, DN 50, PN16 Ud 790,08
MT01402 Ventosa trifuncional embridada agua limpia, DN 80, PN16 Ud 1.021,44
MT01403 Ventosa trifuncional embridada agua limpia, DN 100, PN16 Ud 1.309,44
MT01404 Ventosa trifuncional embridada agua limpia, DN 150, PN16 Ud 2.180,16
MT01405 Ventosa trifuncional embridada agua limpia, DN 200, PN16 Ud 3.683,52
MT01501 Ventosa trifuncional antiariete DN50, PN16, embridada Ud 1.719,36
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MT01502 Ventosa trifuncional antiariete DN80, PN16, embridada Ud 1.750,08
MT01503 Ventosa trifuncional antiariete DN100, PN16, embridada Ud 1.926,72
MT01504 Ventosa trifuncional antiariete DN150, PN16, embridada Ud 5.014,10
MT01505 Ventosa trifuncional antiariete DN200, PN16, embridada Ud 9.875,50
MT01601 Ventosa trifuncional agua limpia DN50, PN25, embridada Ud 1.063,68
MT01602 Ventosa trifuncional agua limpia DN80, PN25, embridada Ud 1.354,56
MT01603 Ventosa trifuncional agua limpia DN100, PN25, embridada Ud 1.714,56
MT01604 Ventosa trifuncional agua limpia DN150, PN25, embridada Ud 2.592,00
MT01605 Ventosa trifuncional agua limpia DN200, PN25, embridada Ud 4.294,08
MT01701 Ventosa trifuncional agua limpia DN50, PN40, embridada Ud 1.253,76
MT01702 Ventosa trifuncional agua limpia DN80, PN40, embridada Ud 1.601,28
MT01703 Ventosa trifuncional agua limpia DN100, PN40, embridada Ud 2.033,28
MT01704 Ventosa trifuncional agua limpia DN150, PN40, embridada Ud 2.973,12
MT01705 Ventosa trifuncional agua limpia DN200, PN40, embridada Ud 4.930,56
MT01801 Ventosa trifuncional antiariete DN50, PN25, embridada Ud 2.035,83
MT01802 Ventosa trifuncional antiariete DN80, PN25, embridada Ud 1.581,41
MT01803 Ventosa trifuncional antiariete DN100, PN25, embridada Ud 2.414,57
MT01804 Ventosa trifuncional antiariete DN150, PN25, embridada Ud 6.572,66
MT01805 Ventosa trifuncional antiariete DN200, PN25, embridada Ud 12.211,08
MT01901 Ventosa trifuncional antiariete DN50, PN40, embridada Ud 2.638,74
MT01902 Ventosa trifuncional antiariete DN80, PN40, embridada Ud 2.680,79
MT01903 Ventosa trifuncional antiariete DN100, PN40, embridada Ud 2.897,48
MT01904 Ventosa trifuncional antiariete DN150, PN40, embridada Ud 7.557,95
MT01905 Ventosa trifuncional antiariete DN200, PN40, embridada Ud 14.046,50
MT02001 Ventosa trifuncional plástica DN25, PN16 Ud 102,72
MT02002 Ventosa trifuncional plástica DN50, PN16 Ud 199,68
MT02101 Ventosa trifuncional plástica, antiariete, DN50, PN16 Ud 151,68
MT02102 Ventosa trifuncional plástica, antiariete, DN50, PN16 Ud 248,64
MT02201 Ventosa trifuncional para aguas residuales DN50, PN16 Ud 1.719,36
MT02202 Ventosa trifuncional para aguas residuales DN80, PN16 Ud 1.750,08
MT02203 Ventosa trifuncional para aguas residuales DN100, PN16 Ud 1.926,72
MT02301 Ventosa trifuncional para aguas residuales DN50, PN16, plástica Ud 948,48
MT02302 Ventosa trifuncional para aguas residuales DN80, PN16, plástica Ud 965,76
MT02401 Purgador de aire, DN 40‐50‐50‐65 / PFA 10‐16 BAR Ud 200,43
MT02402 Purgador de aire, DN 40‐50‐50‐65 / PFA 10‐16 BAR Ud 200,43
MT02501 Perfil hidroexpansivo macizo, sección mínima 20x10 mm m 9,54
MT02502 Perfil hidroexpansivo de bentonita macizo, sección mínima 20x10 mm m 7
MT02503 Perfil hidroexpansivo macizo, sección mínima 20x10 mm, agua salada m 12,23
MT02504 Junta elastomérica de estanquidad de 150 mm de ancho m 11,48
MT02505 Junta elastomérica de estanquidad de 220 mm de ancho m 14,72
MT02506 Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho m 20,53
MT02507 Junta elastomérica de estanquidad de 400 mm de ancho m 40,18
MT02508 Poliestireno expandido 20 mm m² 5,98
MT02509 Poliestireno extruido 30 mm m² 6,99
MT02510 Adhesivo epoxi kg 16,72
MT02511 Elastómero kg 19,51
MT02512 Laminado para agua potable kg 17,65
MT02513 Recubrimiento para agua potable kg 17,65
MT02514 Fondo de junta Ud 0,56
MT02515 Laminado kg 8,25
MT02516 Recubrimiento de acabado kg 8,25
MT02517 Panel rígido de poliestireno extruido m² 7,85
MT02519 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40‐FP, de 3,5 mm de espesor m² 6,38
MT02520 Lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad m² 3,65
MT02521 Perfil colaminado de chapa de acero y PVC‐P, para  impermeabilización en extremos m² 3,74
MT02522 Lámina impermeabilizante flexible de PVC‐P m² 10,92
MT02523 Bentonita de sodio granular kg 1,73
MT02524 Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 10 mm de espesor m2 4,38
MT02525 Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm de anchura m 0,2
MT02526 Cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de 15 mm de diámetro, p m 0,22
MT02527 Imprimación monocomponente a base de poliuretano l 38,99
MT02528 Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano Ud 11,65
MT02529 Perfil preformado para sellado de juntas intermedias m 1,65
MT02601 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø80 Ud 465
MT02602 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø100 Ud 474
MT02603 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø125 Ud 791
MT02604 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø150 Ud 876
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MT02605 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø200 Ud 1.243,00
MT02606 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø250 Ud 3.523,00
MT02607 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø300 Ud 4.167,00
MT02701 Válvula de retención, DN 80, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 465
MT02702 Válvula de retención, DN 100, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 474
MT02703 Válvula de retención, DN 125, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 791
MT02704 Válvula de retención, DN 150, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 876
MT02705 Válvula de retención, DN 200, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 1.243,00
MT02706 Válvula de retención, DN 250, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 3.523,00
MT02707 Válvula de retención, DN 300, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 4.167,00
MT02708 Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN50 ‐ 80 Ud 89
MT02709 Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN100 Ud 94
MT02710 Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN125 ‐ 150 Ud 109
MT02711 Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN200 Ud 113
MT02712 Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN250 ‐ DN300 Ud 287
MT02713 Válvula de retención tipo pinza DN 110 Ud 420
MT02714 Válvula de retención tipo pinza DN 150 Ud 550
MT02715 Válvula de retención tipo pinza DN 200 Ud 760
MT02716 Válvula de retención tipo pinza DN 250 Ud 930
MT02717 Válvula de retención tipo pinza DN 300 Ud 1.100,00
MT02801 Válvula retención tipo bola DN100 PN16 Ud 252
MT02802 Válvula retención tipo bola DN125 PN16 Ud 391
MT02803 Válvula retención tipo bola DN150 PN16 Ud 444
MT02804 Válvula retención tipo bola DN200 PN16 Ud 806
MT02805 Válvula retención tipo bola DN250 PN16 Ud 1.362,00
MT02806 Válvula retención tipo bola DN300 PN16 Ud 2.164,50
MT02901 Válvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN200 PN10/16 Ud 6.586,00
MT02902 Válvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN300 PN10/16 Ud 10.237,00
MT02903 Válvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN500 PN10/16 Ud 18.681,50
MT02904 Válvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN600 PN10/16 Ud 24.229,00
MT03001 Válvula retención doble plato DN200 PN10/16 Ud 501,73
MT03002 Válvula retención doble plato DN300 PN10/16 Ud 1.067,12
MT03003 Válvula retención doble plato DN500 PN10/16 Ud 3.534,38
MT03004 Válvula retención doble plato DN600 PN10/16 Ud 5.149,56
MT03005 Válvula retención doble plato DN200 PN25 Ud 590,59
MT03006 Válvula retención doble plato DN300 PN25 Ud 1.128,86
MT03007 Válvula retención doble plato DN400 PN25 Ud 2.110,83
MT03101 Válvula de retención de disco axial DN200, PN10/16 Ud 1.792,00
MT03102 Válvula de retención de disco axial DN400, PN10/16 Ud 8.713,00
MT03103 Válvula de retención de disco axial DN600, PN10/16 Ud 25.341,00
MT03104 Válvula de retención de disco axial DN200, PN25 Ud 3.359,00
MT03105 Válvula de retención de disco axial DN400, PN25 Ud 15.708,66
MT03106 Válvula de retención de disco axial DN600, PN25 Ud 36.236,43
MT03201 Guillotina de paso total y bidireccional DN150, accionamiento volante Ud 812
MT03202 Guillotina de paso total y bidireccional DN300 accionamiento volante Ud 1.737,00
MT03203 Guillotina de paso total y bidireccional DN400, accionamiento volante Ud 2.936,00
MT03204 Guillotina de paso total y bidireccional DN600 accionamiento volante Ud 6.565,00
MT03301 Guillotina de paso total y bidireccional DN150, Acc. eléctrico Ud 3.205,00
MT03302 Guillotina de paso total y bidireccional DN300, Acc. eléctrico Ud 4.611,00
MT03303 Guillotina de paso total y bidireccional DN400, Acc. eléctrico Ud 5.860,00
MT03304 Guillotina de paso total y bidireccional DN600, Acc. eléctrico Ud 11.948,00
MT03401 Válvula de esfera DN20 ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM, conexión roscada hembra‐hembra Ud 10,6
MT03402 Válvula de esfera DN32 ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM, conexión roscada hembra‐hembra Ud 16,1
MT03403 Válvula de esfera DN40 ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM, conexión roscada hembra‐hembra Ud 20,34
MT03404 Válvula de esfera DN50 ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM, conexión roscada hembra‐hembra Ud 27,8
MT03405 Válvula de esfera DN80 ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM, conexión roscada hembra‐hembra Ud 129,93
MT03406 Válvula de esfera DN100 ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM, conexión roscada hembra‐hembra Ud 270,3
MT03501 Válvula de esfera latón DN15 PN25 paso total Ud 5,71
MT03502 Válvula de esfera latón DN25 PN25 paso total Ud 12,18
MT03503 Válvula de esfera latón DN32 PN25 paso total Ud 20,56
MT03504 Válvula de esfera latón DN40 PN25 paso total Ud 28,08
MT03505 Válvula de esfera latón DN80 PN25 paso total Ud 134,88
MT03506 Válvula de esfera latón DN100 PN25 paso total Ud 134,8746
MT03601 Válvula de manguito de accionamiento neumático DN100 Ud 459,9
MT03602 Válvula de manguito de accionamiento neumático DN150 Ud 881,1
MT03603 Válvula de manguito de accionamiento neumático DN200 Ud 1.513,80
MT03604 Válvula de manguito de accionamiento neumático DN300 Ud 5.054,40
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MT03701 Filtro colador en "Y", DN50, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 179
MT03702 Filtro colador en "Y", DN65, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 206
MT03703 Filtro colador en "Y", DN80, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 237
MT03704 Filtro colador en "Y", DN100 PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 304
MT03705 Filtro colador en "Y", DN150, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 510
MT03706 Filtro colador en "Y", DN200, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 627
MT03707 Filtro colador en "Y", DN250, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 1.455,00
MT03708 Filtro colador en "Y" DN300, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 4.206,52
MT03801 Calderín vejiga butil 500 litros DN50 PN10 Ud 10.992,00
MT03802 Calderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN10 Ud 11.979,00
MT03803 Calderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN10 Ud 14.529,00
MT03804 Calderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN10 Ud 16.800,00
MT03805 Calderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN10 Ud 17.763,00
MT03806 Calderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN10 Ud 18.237,00
MT03901 Calderín vejiga butil 500 litros DN50 PN16 Ud 12.579,00
MT03902 Calderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN16 Ud 13.992,00
MT03903 Calderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN16 Ud 16.629,00
MT03904 Calderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN16 Ud 19.200,00
MT03905 Calderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN16 Ud 21.360,00
MT03906 Calderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN16 Ud 21.792,00
MT04001 Calderín vejiga butil 500 litros DN50 PN25 Ud 14.163,00
MT04002 Calderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN25 Ud 17.250,00
MT04003 Calderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN25 Ud 23.379,00
MT04004 Calderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN25 Ud 33.317,00
MT04005 Calderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN25 Ud 38.808,00
MT04006 Calderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN25 Ud 41.850,00
MT04101 Desmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN50‐350. PN10/16/25 Ud 434
MT04102 Desmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN400‐600. PN10/16 Ud 713
MT04103 Desmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN700‐1000. PN10/16 Ud 1.391,00
MT04104 Desmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN400 ‐ 600. PN25 Ud 887
MT04105 Desmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN700 ‐ 1000. PN25 Ud 3.312,00
MT04201 Actuador elec. DN50/200 PN10/16 Ud 2.201,00
MT04202 Actuador elect. DN250/500 PN10/16 Ud 2.700,00
MT04203 Actuador elect. DN600/1000 PN10/16 Ud 3.578,00
MT04204 Transmisor electrónico de posición salida 4 ‐ 20 mA Ud 731
MT04301 Actuador elect. DN50/200 PN25 Ud 2.356,00
MT04302 Actuador elect. DN250/500 PN25 Ud 2.819,50
MT04303 Actuador elect. DN600/900 PN25 Ud 4.636,50
MT04304 Actuador elect. DN1000 PN25 Ud 5.813,60
MT04401 Act. Neumático DN50/150 PN10/16 Ud 727
MT04402 Act. Neumático DN200/300 PN10/16 Ud 1.929,00
MT04501 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø200 Ud 2.848,88
MT04502 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø300 Ud 3.673,49
MT04503 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø400 Ud 4.566,80
MT04504 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø500 Ud 4.689,92
MT04505 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø600 Ud 4.813,04
MT04506 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø800 Ud 5.442,94
MT04507 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1000 Ud 7.238,17
MT04508 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1200 Ud 8.877,35
MT04509 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1400 Ud 13.106,30
MT04510 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1600 Ud 13.691,82
MT04601 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø200 Ud 3.368,55
MT04602 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø300 Ud 4.274,76
MT04603 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø400 Ud 4.813,04
MT04604 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø500 Ud 4.936,16
MT04605 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø600 Ud 5.414,31
MT04606 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø800 Ud 6.108,64
MT04607 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1000 Ud 7.467,23
MT04608 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1200 Ud 10.651,10
MT04609 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1400 Ud 14.167,11
MT04610 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1600 Ud 15.172,10
MT04701 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø200 Ud 1.307,05
MT04702 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø300 Ud 1.810,97
MT04703 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø400 Ud 2.464,50
MT04704 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø500 Ud 2.910,68
MT04705 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø600 Ud 3.171,83
MT04706 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø800 Ud 4.691,47
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MT04707 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø1000 Ud 6.146,81
MT04708 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø1200 Ud 8.823,91
MT04709 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø1400 Ud 16.206,91
MT04710 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø1600 Ud 19.684,50
MT04801 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø200 Ud 1.667,93
MT04802 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø300 Ud 2.494,68
MT04803 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø400 Ud 3.325,37
MT04804 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø500 Ud 4.072,07
MT04805 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø600 Ud 4.961,81
MT04806 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø800 Ud 10.577,14
MT04807 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø1000 Ud 15.792,22
MT04808 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø1200 ud 22.965,25
MT04809 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø1400 Ud 33.193,32
MT04810 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø1600 Ud 44.737,50
MT04901 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1200 Ud 45.334,00
MT04902 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1400 Ud 50.106,00
MT04903 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1600 Ud 53.685,00
MT04904 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1800 Ud 57.264,00
MT04905 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø600 Ud 18.610,80
MT04906 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø800 Ud 44.141,00
MT04907 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø1000 ud 44.141,00
MT05001 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN50, PN16 Ud 41
MT05002 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN65, PN16 Ud 60
MT05003 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN80, PN16 Ud 67
MT05004 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN100, PN16 Ud 75
MT05005 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN150, PN16 Ud 103
MT05006 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN200, PN16 Ud 166
MT05007 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN300, PN16 Ud 249
MT05008 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN400, PN16 Ud 357
MT05009 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN500, PN16 Ud 467
MT05010 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN600, PN16 Ud 610
MT05011 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN800, PN16 Ud 963
MT05012 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN1000, PN16 Ud 1.257,00
MT05101 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN50, PN16 Ud 57
MT05102 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN65, PN16 Ud 70
MT05103 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN80, PN16 Ud 78
MT05104 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN100, PN16 Ud 97
MT05106 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN150, PN16 Ud 156
MT05107 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN200, PN16 Ud 272
MT05109 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN300, PN16 Ud 341
MT05110 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN400, PN16 Ud 511
MT05111 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN500, PN16 Ud 660
MT05112 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN600, PN16 Ud 841
MT05113 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN800, PN16 Ud 1.421,00
MT05114 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN1000, PN16 Ud 1.828,00
MT05201 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm Ud 178
MT05202 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm Ud 213
MT05203 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm Ud 462
MT05204 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm Ud 1.040,00
MT05205 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 400 mm Ud 1.597,00
MT05206 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 500 mm Ud 2.650,00
MT05207 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 600 mm Ud 4.013,53
MT05208 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 800 mm Ud 7.353,70
MT05301 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 80 mm Ud 246,07
MT05302 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 100 mm Ud 265,7
MT05303 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm Ud 595,82
MT05304 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 300 mm Ud 1.243,51
MT05305 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 400 mm Ud 2.093,54
MT05306 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 500 mm Ud 3.132,62
MT05307 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 600 mm Ud 4.440,16
MT05308 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 800 mm Ud 8.557,49
MT05401 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 300 Ud 424,02
MT05402 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 400 Ud 526,16
MT05403 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 450 Ud 536,16
MT05404 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 500 Ud 565,03
MT05405 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 Ud 727,75
MT05406 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 800 Ud 892,89
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MT05407 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 900 Ud 973,01
MT05408 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.000 Ud 1.218,28
MT05409 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.200 Ud 1.536,72
MT05410 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.400 Ud 1.708,82
MT05501 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN20 m 8,34
MT05502 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 25 m 10,43
MT05503 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 50 m 17,09
MT05504 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 65 m 21,61
MT05505 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 80 m 25,35
MT05506 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 100 m 32,49
MT05507 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 150 m 50,06
MT05508 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 200 m 63,6
MT05509 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 300 m 115,76
MT05510 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 400 m 228,54
MT05511 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 500 m 523,23
MT05512 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 600 m 619,72
MT05513 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 800 m 944,97
MT05514 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 m 1.397,50
MT05515 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 m 2.016,90
MT05516 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.400 m 2.354,38
MT05601 Tubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 20 m 9,82
MT05602 Tubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 25 m 12,26
MT05603 Tubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 50 m 20,11
MT05604 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65 m 25,43
MT05605 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80 m 29,83
MT05606 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100 m 38,22
MT05608 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150 m 58,9
MT05609 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200 m 74,83
MT05611 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300 m 136,18
MT05613 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400 m 268,87
MT05615 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 500 m 615,56
MT05616 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 600 m 729,09
MT05618 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 800 m 1.111,74
MT05620 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 m 1.644,12
MT05622 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 m 2.372,83
MT05623 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.400 m 2.769,87
MT05701 Tubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 7,1 mm m 275,93
MT05702 Tubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 8,8 mm m 327,35
MT05703 Tubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 12,5 mm m 438,57
MT05704 Tubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 7,1 mm m 293,39
MT05705 Tubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 8,8 mm m 348,09
MT05706 Tubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 12,5 mm m 466,67
MT05707 Tubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 8,8 mm m 368,47
MT05708 Tubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 10,0 mm m 409,22
MT05709 Tubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 12,5 mm m 493,75
MT05710 Tubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 8,8 mm m 409,83
MT05711 Tubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 12,5 mm m 549,55
MT05712 Tubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 16,0 mm m 680,66
MT05713 Tubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 10,0 mm m 501,4
MT05714 Tubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 12,5 mm m 605,34
MT05715 Tubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 16,0 mm m 750,03
MT05716 Tubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 10,0 mm m 547
MT05717 Tubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 14,2 mm m 737,42
MT05718 Tubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 20,0 mm m 998,18
MT05719 Tubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 12,5 mm m 716,31
MT05720 Tubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 16,0 mm m 887,93
MT05721 Tubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 20,0 mm m 1.082,96
MT05722 Tubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 12,5 mm m 771,5
MT05723 Tubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 17,5 mm m 1.035,66
MT05724 Tubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 20,0 mm m 1.167,01
MT05725 Tubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 12,5 mm m 827,29
MT05726 Tubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 16,0 mm m 1.025,83
MT05727 Tubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 20,0 mm m 1.251,79
MT05728 Tubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 14,2 mm m 986,17
MT05729 Tubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 16,0 mm m 1.095,21
MT05730 Tubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 20,0 mm m 1.336,57
MT05731 Tubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 16,0 mm m 1.385,39
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MT05732 Tubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 17,5 mm m 1.493,46
MT05733 Tubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 20,0 mm m 1.673,31
MT05734 Tubería de acero L275, Ø 2032 mm esp. 17,5 mm m 1.652,28
MT05735 Tubería de acero L275, Ø 2032 mm esp. 20,0 mm m 1.852,53
MT05801 Tubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 7,1 mm m 280,41
MT05802 Tubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 8,8 mm m 332,93
MT05803 Tubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 12,5 mm m 446,33
MT05804 Tubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 7,1 mm m 298,12
MT05805 Tubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 8,8 mm m 354,03
MT05806 Tubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 12,5 mm m 474,71
MT05807 Tubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 8,8 mm m 374,65
MT05808 Tubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 10,0 mm m 416,25
MT05809 Tubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 12,5 mm m 502,61
MT05810 Tubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 8,8 mm m 416,74
MT05811 Tubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 12,5 mm m 559,37
MT05812 Tubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 16,0 mm m 693,15
MT05813 Tubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 10,0 mm m 510,01
MT05814 Tubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 12,5 mm m 616,13
MT05815 Tubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 16,0 mm m 763,74
MT05816 Tubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 10,0 mm m 556,46
MT05817 Tubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 14,2 mm m 750,76
MT05818 Tubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 20,0 mm m 1.016,86
MT05819 Tubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 12,5 mm m 729,05
MT05820 Tubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 16,0 mm m 904,19
MT05821 Tubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 20,0 mm m 1.103,21
MT05822 Tubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 12,5 mm m 785,2
MT05823 Tubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 17,5 mm m 1.054,82
MT05824 Tubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 20,0 mm m 1.188,84
MT05825 Tubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 12,5 mm m 841,97
MT05826 Tubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 16,0 mm m 1.044,75
MT05827 Tubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 20,0 mm m 1.275,20
MT05828 Tubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 14,2 mm m 1.004,00
MT05829 Tubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 16,0 mm m 1.115,34
MT05830 Tubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 20,0 mm m 1.361,55
MT05831 Tubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 16,0 mm m 1.430,01
MT05832 Tubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 17,5 mm m 1.541,71
MT05833 Tubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 20,0 mm m 1.727,94
MT05834 Tubería de acero L355, Ø2032 mm esp. 17,5 mm m 1.705,66
MT05835 Tubería de acero L355, Ø2032 mm esp. 20,0 mm m 1.913,02
MT05901 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø300 m 72,29
MT05902 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø400 m 89,75
MT05903 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø500 m 109,22
MT05904 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø600 m 139,59
MT05905 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø800 m 227,32
MT05906 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.000 m 333,62
MT05907 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.200 m 470
MT05908 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.400 m 545,72
MT05909 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.600 m 722,48
MT05910 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.800 m 875,23
MT05911 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø2.000 m 1.086,68
MT06001 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø300 m 76,73
MT06002 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø400 m 96,05
MT06003 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø500 m 119,97
MT06004 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø600 m 151,62
MT06005 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø800 m 253,57
MT06006 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.000 m 365,95
MT06007 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.200 m 517
MT06008 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.400 m 617,52
MT06009 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.600 m 767,3
MT06010 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.800 m 925,3
MT06011 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø2.000 m 1.297,19
MT06101 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø300 m 74,83
MT06102 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø400 m 92,23
MT06103 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø500 m 115,42
MT06104 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø600 m 144,72
MT06105 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø800 m 247,17
MT06106 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.000 m 355,61
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MT06107 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.200 m 496,11
MT06108 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.400 m 594,02
MT06109 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.600 m 744,89
MT06110 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.800 m 897,21
MT06111 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø2.000 m 1.111,10
MT06201 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø300 m 78,63
MT06202 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø400 m 97,63
MT06203 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø500 m 123,11
MT06204 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø600 m 153,68
MT06205 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø800 m 265,1
MT06206 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.000 m 387,93
MT06207 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.200 m 540,5
MT06208 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.400 m 676,27
MT06209 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.600 m 791,02
MT06210 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.800 m 951,15
MT06211 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø2.000 m 1.300,52
MT06301 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø300 m 83,49
MT06302 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø400 m 106,56
MT06303 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø500 m 136,29
MT06304 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø600 m 167,72
MT06305 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø800  m 278,72
MT06306 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1000 m 393,72
MT06307 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1200 m 544,41
MT06308 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1400 m 667,99
MT06309 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1600 m 862,9606
MT06310 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1800 m 980,0215
MT06311 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø2000 m 1.199,06
MT06401 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø300 m 84,74
MT06402 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø400 m 104,8
MT06403 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø500 m 141,1
MT06404 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø600 m 180,82
MT06405 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø800 m 292,55
MT06406 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1000 m 410,97
MT06407 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1200 m 604,58
MT06408 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1400 m 754,92
MT06409 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1600 m 933,8278
MT06410 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1800 m 1.093,05
MT06411 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø2000 m 1.355,04
MT06501 Tubería de FD abastecimiento Ø100 Clase 100 m 46,44
MT06502 Tubería de FD abastecimiento Ø200 Clase 50 m 89,43
MT06503 Tubería de FD abastecimiento Ø300 Clase 40 m 141,41
MT06504 Tubería de FD abastecimiento Ø400 Clase 40 m 227,22
MT06505 Tubería de FD abastecimiento Ø500 Clase 30 m 288,93
MT06506 Tubería de FD abastecimiento Ø600 Clase 30 m 387,48
MT06507 Tubería de FD abastecimiento Ø800 Clase 30 m 699,81
MT06508 Tubería de FD abastecimiento Ø1000 Clase 30 m 1.097,66
MT06601 Tubería de FD acerrojada Ø100 Clase 100 m 65,85
MT06602 Tubería de FD acerrojada Ø200 Clase 50 m 109,49
MT06603 Tubería de FD acerrojada Ø300 Clase 40 m 178,28
MT06604 Tubería de FD acerrojada Ø400 Clase 40 m 272,93
MT06605 Tubería de FD acerrojada Ø500 Clase 30 m 379,24
MT06606 Tubería de FD acerrojada Ø600 Clase 30 m 490,76
MT06701 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø100 Clase 100 m 71,62
MT06702 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø200 Clase 50 m 131,55
MT06703 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø300 Clase 40 m 210,46
MT06704 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø400 Clase 40 m 309,39
MT06705 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø500 Clase 30 m 433,67
MT06706 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø600 Clase 30 m 575,77
MT06707 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø800 Clase 30 m 930,62
MT06801 Tubería de FD saneamiento Ø150. PFA 40 m 65,14
MT06802 Tubería de FD saneamiento Ø200. PFA 40 m 85,59
MT06803 Tubería de FD saneamiento Ø250. PFA 38 m 108,54
MT06804 Tubería de FD saneamiento Ø300. PFA 35 m 133,57
MT06805 Tubería de FD saneamiento Ø400. PFA 30 m 203,45
MT06806 Tubería de FD saneamiento Ø500. PFA 28 m 267,74
MT06807 Tubería de FD saneamiento Ø600. PFA 26 m 349
MT06901 Manga polietileno Ø100 mm m 0,77
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MT06902 Manga polietileno Ø200 mm m 1,45
MT06903 Manga polietileno Ø300 mm m 2,41
MT06904 Manga polietileno Ø400 mm m 3,01
MT06905 Manga polietileno Ø500 mm m 3,78
MT06906 Manga polietileno Ø600 mm m 4,62
MT06907 Manga polietileno Ø800 mm m 6,74
MT07001 Paneles metálicos de varias dimensiones m² 5,48
MT07002 Paneles metálicos muros de hasta 3 m m² 5,79
MT07003 Paneles metálicos muros de entre 3 y 6 m m² 6,56
MT07004 Tablero contrachapado fenólico muros m² 17,2
MT07005 Tablero contrachapado fenólico pilares m² 6,68
MT07006 Tablero contrachapado fenólico vigas m² 3,77
MT07007 Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles. m² 45,5
MT07008 Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. m 4,39
MT07009 Tabla pino M‐H 22 mm. espesor m² 19,49
MT07010 Tabla pino M‐H 2,50x9/16x23 m² 11,09
MT07011 Madera pino para entibaciones m³ 206,83
MT07012 Madera de pino de encofrar 26 mm m³ 306,33
MT07013 Alambre de atar 1,3 mm kg 2,21
MT07014 Clavos del 10 kg 1,58
MT07016 Encofrado formación de peldaños m² 19,25
MT07017 Materiales auxiliares para encofrar kg 0,99
MT07018 Molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta 3 m pp 0,61
MT07019 Molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre 3 y 6 m pp 1,84
MT07020 Apuntalamientos, tensores y piezas especiales pp 0,61
MT07021 Material de cimbrado m³ 21,7
MT07022 Desencofrante para encofrados l 2,95
MT07023 Equipo y elementos auxiliares para corte de acero Ud 1,55
MT07024 Amortización de madera de pino para 10 usos m 0,46
MT07025 Amortización de puntal metálico y telescópico de 5 m y 150 usos m 0,27
MT07026 Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano para 10 m² 1,34
MT07101 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 300 mm m 38,69
MT07102 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 400 mm m 45,54
MT07103 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 500 mm m 65,22
MT07104 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 600 mm m 73,87
MT07105 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 800 mm m 120,73
MT07106 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1000 mm m 186,37
MT07107 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1200 mm m 264,45
MT07108 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1500 mm m 381,89
MT07109 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1800 mm m 516,78
MT07110 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 2000 mm m 664,04
MT07111 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 2500 mm m 1.049,90
MT07112 Lubricante para tubos hormigón kg 4,61
MT07201 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 300 mm m 44,63
MT07202 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 400 mm m 55,84
MT07203 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 500 mm m 51,36
MT07204 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 600 mm m 94,17
MT07205 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 800 mm m 151,42
MT07206 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 1000 mm m 228,94
MT07207 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 1200 mm m 329,79
MT07208 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 1500 mm m 477,92
MT07209 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 1800 mm m 648,45
MT07210 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 2000 mm m 819,48
MT07211 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 2500 mm m 1.313,24
MT07301 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 300 mm m 39,08
MT07302 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 400 mm m 46
MT07303 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 500 mm m 65,88
MT07304 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 600 mm m 74,62
MT07305 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 800 mm m 121,95
MT07306 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1000 mm m 188,25
MT07307 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1200 mm m 267,12
MT07308 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1500 mm m 385,75
MT07309 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1800 mm m 522
MT07310 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 2000 mm m 670,75
MT07311 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 2500 mm m 1.060,50
MT07401 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 300 mm m 45,08
MT07402 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 400 mm m 56,4
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MT07403 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 500 mm m 51,88
MT07404 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 600 mm m 95,12
MT07405 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 800 mm m 152,95
MT07406 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1000 mm m 231,25
MT07407 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1200 mm m 333,12
MT07408 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1500 mm m 482,75
MT07409 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1800 mm m 655
MT07410 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 2000 mm m 827,75
MT07411 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 2500 mm m 1.326,50
MT07501 Lubricante para unión mediante junta elástica kg 9,97
MT07502 Tubo PVC liso DN110 SN4 m 8,15
MT07503 Tubo PVC liso DN125 SN4 m 8,79
MT07504 Tubo PVC liso DN160 SN4 m 15,07
MT07505 Tubo PVC liso DN200 SN4 m 23,11
MT07506 Tubo PVC liso DN250 SN4 m 36,6
MT07507 Tubo PVC liso DN315 SN4 m 56,59
MT07508 Tubo PVC liso DN400 SN4 m 90,73
MT07509 Tubo PVC liso DN500 SN4 m 146,31
MT07601 Tubo PVC corrugado DN160 SN8 m 18,54
MT07602 Tubo PVC corrugado DN200 SN8 m 25,49
MT07603 Tubo PVC corrugado DN250 SN8 m 40,59
MT07604 Tubo PVC corrugado DN315 SN8 m 55,88
MT07605 Tubo PVC corrugado DN400 SN8 m 88,76
MT07606 Tubo PVC corrugado DN500 SN8 m 159,64
MT07607 Tubo PVC corrugado DN630 SN8 m 177,11
MT07701 Junta goma para tub. h.a. Ø 300 Ud 4,48
MT07702 Junta goma para tub. h.a. Ø 400 Ud 5,87
MT07703 Junta goma para tub. h.a. Ø 500 Ud 8,25
MT07704 Junta goma para tub. h.a. Ø 600 Ud 9,51
MT07705 Junta goma para tub. h.a. Ø 800 Ud 18,86
MT07706 Junta goma para tub. h.a. Ø 1000 Ud 25,71
MT07707 Junta goma para tub. h.a. Ø 1200 Ud 30,88
MT07708 Junta goma para tub. h.a. Ø 1500 Ud 36,83
MT07709 Junta goma para tub. h.a. Ø 1800 Ud 43,05
MT07710 Junta goma para tub. h.a. Ø 2000 Ud 49,65
MT07711 Junta goma para tub. h.a. Ø 2500 Ud 60,39
MT07801 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN160 MRS 10 N/mm2 m 10,7
MT07802 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN180 MRS 10 N/mm2 m 13,56
MT07803 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN200 MRS 10 N/mm2 m 16,46
MT07804 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN250 MRS 10 N/mm2 m 25,82
MT07805 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN315 MRS 10 N/mm2 m 40,82
MT07806 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN400 MRS 10 N/mm2 m 65,62
MT07807 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN500 MRS 10 N/mm2 m 104,55
MT07808 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN630 MRS 10 N/mm2 m 167,342
MT07809 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN800 MRS 10 N/mm2 m 259,602
MT07810 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN1000 MRS 10 N/mm2 m 407,848
MT07901 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN63 MRS 10 N/mm2 m 2,6
MT07902 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN75 MRS 10 N/mm2 m 3,71
MT07903 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN90 MRS 10 N/mm2 m 5,28
MT07904 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN110 MRS 10 N/mm2 m 7,6
MT07905 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN125 MRS 10 N/mm2 m 9,7
MT07906 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN140 MRS 10 N/mm2 m 12,14
MT07907 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN160 MRS 10 N/mm2 m 15,79
MT07908 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN180 MRS 10 N/mm2 m 20
MT07909 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN200 MRS 10 N/mm2 m 24,64
MT07910 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN315 MRS 10 N/mm2 m 60,81
MT07911 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN400 MRS 10 N/mm2 m 98
MT07912 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN500 MRS 10 N/mm2 m 153,972
MT07913 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN630 MRS 10 N/mm2 m 246,26
MT07914 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN710 MRS 10 N/mm2 m 306,782
MT07915 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN800 MRS 10 N/mm2 m 385,7
MT07916 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN1000 MRS 10 N/mm2 m 605,598
MT08001 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN50 MRS 10 N/mm2 m 2,5
MT08002 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN63 MRS 10 N/mm2 m 3,74
MT08003 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN75 MRS 10 N/mm2 m 5,26
MT08004 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN90 MRS 10 N/mm2 m 7,57
MT08005 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN110 MRS 10 N/mm2 m 11,25
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MT08006 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN125 MRS 10 N/mm2 m 14,19
MT08007 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN140 MRS 10 N/mm2 m 17,69
MT08008 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN160 MRS 10 N/mm2 m 23,15
MT08009 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN180 MRS 10 N/mm2 m 29,29
MT08010 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN200 MRS 10 N/mm2 m 36
MT08011 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN315 MRS 10 N/mm2 m 89
MT08012 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN400 MRS 10 N/mm2 m 144,8
MT08013 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN500 MRS 10 N/mm2 m 234,9501
MT08014 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN630 MRS 10 N/mm2 m 375,3057
MT08101 Malla galvanizada simple torsión ST‐50/16 m² 1,72
MT08102 Malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm m² 6,86
MT08103 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8‐8 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080. m² 4,13
MT08104 Mallazo de alambre de acero galvanizado de 1x1 cm m² 2,75
MT08105 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio Ud 11,23
MT08106 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m interior de refuerzo Ud 11,92
MT08107 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m extremo Ud 14,41
MT08108 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m en escuadra Ud 15,49
MT08109 Poste de tubo de 40x40x1,5mm galvanizado ud 3,52
MT08110 Perfil hueco 20x20x1,5 mm, galvanizado m 1,65
MT08111 Rejilla electrosoldada de 30x2 mm m² 51,7
MT08112 Puntas planas 20x100 kg 12,28
MT08113 Codal de madera de 70 a 90 mm de diámetro para apuntalamiento m³ 233,78
MT08114 Panel ligero de aluminio 200x50 cm Ud 1,93
MT08115 Panel chapa de acero 200x50 cm Ud 1,36
MT08116 Panel chapa de acero 400x100 cm Ud 2,2
MT08117 Panel chapa acero c/cámara Ud 12,78
MT08118 Tablestaca de chapa 500x40 cm Ud 8,65
MT08119 Tablestaca de chapa 650x60 cm Ud 13,78
MT08120 Codal met. exten. c/pp correa metálica Ud 0,7
MT08121 Mallazo de alambre de acero galvanizado de 1x1 cm m² 4,25
MT08122 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5‐5 B 500 T 6x2,20 m² 2,92
MT08123 Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 m² 2,26
MT08124 Malla 20x20x6 m² 1,22
MT08125 Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 800 mm x 8 mm, machihembrada. m² 8,1
MT08126 Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 600 mm x 8 mm solapada m² 6,68
MT08127 Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 800 mm x 8 mm machihembrada m² 201
MT08128 Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 600 mm x 8 mm solapada m² 165
MT08129 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Dist <50 km Ud 9.945,60
MT08130 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Dist 50‐100 km Ud 10.190,26
MT08131 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Dist 100‐200 km Ud 10.679,59
MT08132 Fleje de acero galvanizado de fijación Ud 0,29
MT08133 Poste de tubo de 50x50x1,5 mm galvanizado Ud 5,61
MT08134 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm m² 2,95
MT08201 Acero corrugado B 400 S kg 1,21
MT08202 Acero corrugado B 500 S kg 1,38
MT08203 Acero corrugado B 500 T kg 1,16
MT08204 Acero S 275 JR kg 1,61
MT08205 Acero galvanizado en caliente S 275 JR kg 2,54
MT08206 Acero inoxidable kg 14,03
MT08207 Fibras de polipropileno kg 7,53
MT08301 Minio electrolítico kg 16,78
MT08302 Disolvente universal kg 11,45
MT08401 Lámina de EPDM de 1,20 mm espesor m² 14,72
MT08402 Lámina de EPDM de 1,50 mm espesor m² 17,62
MT08403 Lámina de PEAD, e= 1,5 mm m² 2,63
MT08404 Lámina de PEAD, e= 2,0 mm m² 3,29
MT08501 Geotextil poliester no tejido 150 gr/m² m² 0,84
MT08502 Geotextil poliester no tejido 200 gr/m² m² 0,99
MT08503 Geotextil poliester no tejido 300 gr/m² m² 1,43
MT08504 Geotextil poliester no tejido 400 gr/m² m² 1,76
MT08505 Geotextil poliester no tejido 500 gr/m² m² 2,28
MT08601 Geotextil polipropileno no tejido 150 gr/m² m² 1,66
MT08602 Geotextil polipropileno no tejido 200 gr/m² m² 2,31
MT08603 Geotextil polipropileno no tejido 300 gr/m² m² 2,64
MT08604 Geotextil polipropileno no tejido 400 gr/m² m² 2,99
MT08605 Geotextil polipropileno no tejido 500 gr/m² m² 3,67
MT08606 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado 200 g/m² m² 0,81
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MT08607 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado 300 g/m² m² 1,4
MT08608 Geotextil no tejido de poliéster unidas por agujeteado, de 150 g/m² m² 1,02
MT08609 Geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un geotextil no tejido d m² 8,25
MT08701 Tubería hormigón armado hinca DN 1000 mm m 527,38
MT08702 Tubería hormigón armado hinca DN 1200 mm m 637
MT08703 Tubería hormigón armado hinca DN 1500 mm m 798,03
MT08704 Tubería hormigón armado hinca DN 1800 mm m 920,68
MT08705 Tubería hormigón armado hinca DN 2000 mm m 1.407,76
MT08801 Tubería de chapa de acero para hinca DN 300 mm m 71,07
MT08802 Tubería de chapa de acero para hinca DN 400 mm m 92,7
MT08803 Tubería de chapa de acero para hinca DN 500 mm m 110,47
MT08804 Tubería de chapa de acero para hinca DN 600 mm m 139,82
MT08805 Tubería de chapa de acero para hinca DN 800 mm m 258,79
MT08806 Tubería de chapa de acero para hinca DN 1.000 mm m 393,98
MT08807 Tubería de chapa de acero para hinca DN 1.200 mm m 517,58
MT08808 Tubería de chapa de acero para hinca DN 1.500 mm m 803,4
MT08809 Tubería de chapa de acero para hinca DN 1.800 mm m 1.050,60
MT08810 Tubería de chapa de acero para hinca DN 2.000 mm m 1.266,90
MT08811 Tubería de chapa de acero para hinca DN 2.200 mm m 1.668,60
MT08901 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m de altura, sin ménsulas. Ud 225,57
MT08902 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m de altura, sin ménsulas. Ud 392,94
MT08903 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m de altura, sin ménsulas. Ud 669,06
MT08904 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m de altura, sin ménsulas. Ud 835,56
MT08905 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m, 1 ménsula Ud 231,23
MT08906 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m, 1 ménsula Ud 402,86
MT08907 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m, 1 ménsula Ud 685,91
MT08908 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m, 1 ménsula Ud 856,54
MT08909 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m de altura, 2 ménsulas. Ud 288,1
MT08910 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m de altura, 2 ménsulas. Ud 410,85
MT08911 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m de altura, 2 ménsulas Ud 699,62
MT08912 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m de altura, 2 ménsulas. Ud 873,59
MT08913 Pilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, de 15 m de altura, sin ménsulas Ud 1.637,92
MT08914 Pilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, 15 m , ménsula a una cara Ud 1.679,05
MT08915 Pilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, 15 m , ménsula a dos caras Ud 1.695,66
MT08916 Mortero de juntas para prefabricados kg 2,47
MT09001 Losa alveolar prefabricada 20 cm de canto y 120 cm de anchura m² 57,6
MT09002 Losa alveolar prefabricada 15 cm de canto y 120 cm de anchura m² 50,94
MT09003 Losa alveolar prefabricada 25 cm de canto y 120 cm de anchura m² 74,7
MT09101 Semivigueta pretensada, T‐12, Lmedia = <4 m m 3,19
MT09102 Semivigueta pretensada, T‐12, Lmedia = 4/5 m m 3,87
MT09103 Semivigueta pretensada, T‐12, Lmedia = 5/6 m m 4,13
MT09104 Semivigueta pretensada, T‐12, Lmedia = >6 m m 4,52
MT09201 Vigueta hormigón prefabricado m 11,78
MT09202 Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 45 x 45 m 223,07
MT09203 Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 55 x 55 m 229,76
MT09204 Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 65 x 65 m 236,65
MT09205 Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 45 x 45 m 192,02
MT09206 Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 55 x 55 m 197,78
MT09207 Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 65 x 65 m 203,72
MT09208 Viga prefabricada de hormigón armado tipo I 20 X 80 m 198,87
MT09209 Viga prefabricada de hormigón armado tipo I 20 X 90 m 207,07
MT09301 Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. Ud 0,66
MT09302 Bovedilla cerámica, 60x25x20 cm. Incluso piezas especiales. Ud 1,1
MT09303 Separador homologado para vigas Ud 0,08
MT09304 Separador homologado forjados reticulares Ud 0,06
MT09305 Separador homologado muros Ud 0,06
MT09401 Bloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x20 cm Ud 2,87
MT09402 Bloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x15 cm Ud 2,49
MT09403 Bloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x10 cm Ud 2,37
MT09405 Bloque hueco de hormigón aligerado para revestir 60x20x30 cm Ud 6,57
MT09406 Bloque hueco de hormigón aligerado para revestir 40x20x15 cm Ud 2,79
MT09407 Bloque hueco de hormigón aligerado para revestir 40x20x10 cm Ud 2,07
MT09408 Bloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado reticular. ud 1,78
MT09409 Bloque hormigón blanco CV 40x20x20 cm Ud 0,72
MT09501 Ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm Ud 0,36
MT09502 Ladrillo cerámico hueco sencillo 25x12x7 cm Ud 0,2
MT09503 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm Ud 0,22
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MT09504 Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P Ud 0,18
MT09506 Ladrillo sílico‐calcáreo cara vista perforado, 24x11,5x5,2 cm Ud 0,23
MT09507 Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm Ud 0,37
MT09601 Panel de cerram. prefabricado horm. i/material auxiliar m² 70,03
MT09602 Panel de cerram. prefabricado horm. i/material auxiliar acab china rio m² 78,64
MT09603 Panel prefabricado liso HA, e=16 cm, anchura=3 m y longitud máxima= 14 m, acabado decorativo m² 90,79
MT09604 Panel prefabricado liso HA, e=16 cm, anchura=3 m y longitud máxima= 14 m, acabado normal m² 73,92
MT09605 Panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm de espesor m² 9,8
MT09606 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE‐EN 13163, de 20 mm de espesor m² 1,34
MT09607 Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada m² 24,01
MT09608 Panel sándwich aislante de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho m² 34,18
MT09609 Panel fibra de vidrio e=46 mm m² 6,54
MT09610 Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela Ud 0,5
MT09611 Chapa perfilada de acero prelacado, espesor 0,6 mm. m² 5,71
MT09612 Tramo de escalera de hormigón armado o pretensado m² 81
MT09701 Lámina impermeabilizante de betún elastomérico m² 14,29
MT09702 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐50/G‐FP, de 3,5 mm de espesor m² 8,42
MT09703 Emulsión asfáltica impermeabilizante m² 3,33
MT09704 Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica m² 5,68
MT09705 Sellado silicona m 1,1
MT09706 Sellado de juntas 4 mm m 7,02
MT09707 Doble capa de brea con impermeabilizante y terminación con tela m² 4,42
MT09708 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐48‐FP, de 3,5 mm, 4,8 kg/m² m2 11,46
MT09709 Banda de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐30‐FP, de 33 cm m 6,8
MT09710 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐30‐FP, de 2,5 mm de espesor,3 kg/m m2 6,8
MT09711 Masilla caucho‐asfáltica para sellado en frío de juntas kg 2,25
MT09712 Masilla de base neutra monocomponente para sellado de juntas l 16,25
MT09713 Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento Ud 0,72
MT09801 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 2m Ud 989,87
MT09802 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 2,5m Ud 1.136,93
MT09803 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 3,0 m Ud 1.299,31
MT09804 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 4,0 m Ud 1.610,62
MT09805 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 2,0 m Ud 953,41
MT09806 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 2,5 m Ud 1.086,31
MT09807 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 3,0 m Ud 1.220,73
MT09808 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 4,0 m Ud 1.486,74
MT09809 Tapa circular 600 clase D‐400 con bloqueo Ud 174,27
MT09812 Módulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura útil y 10 cm de espeso Ud 24,73
MT09813 Pate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm Ud 4,65
MT09817 Base prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm h=100 cm Ud 249,58
MT09818 Cono asimétrico de hormigón armado 60‐120 cm de diámetro nominal y 90 cm altura útil Ud 150,17
MT09819 Anillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm Ud 86,14
MT09820 Base prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm h=130 cm Ud 301,85
MT09821 Base prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120 cm h=100 cm Ud 246,28
MT09822 Tapa circular estanca 600 clase D‐400 con bloqueo ud 140,51
MT09823 Cono asimétrico de hormigón armado R/S 60‐120 cm de diámetro nominal y 90 cm altura útil Ud 153,15
MT09824 Módulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de altura útil y 10 cm de es Ud 25,22
MT09825 Anillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm Ud 87,86
MT09826 Base prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120 cm h=130 cm Ud 297,85
MT09827 Módulo base pref. HA. D=1000 mm h=1100 mm Ud 255,79
MT09828 Junta de goma DN 1000 Ud 24,02
MT09829 Módulo base pref. HA. D=1200 mm h=1500 mm Ud 404,26
MT09830 Junta de goma DN 1200 Ud 28,84
MT09831 Módulo base pref. HA. D=1200 mm h=2000 mm Ud 772,9
MT09832 Módulo base pref. HA. D=1800 mm h=2400 mm Ud 1.392,40
MT09833 Junta de goma DN 1800 Ud 31,42
MT09834 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 300 mm Ud 54,72
MT09835 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 750 mm Ud 74,38
MT09836 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 1250 mm Ud 122,06
MT09837 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 300 mm Ud 87,15
MT09838 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 750 mm Ud 113,29
MT09839 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 1250 mm Ud 191,44
MT09840 Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 800 mm Ud 100,41
MT09841 Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 1000 mm Ud 133,26
MT09842 Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1200/600) mm altura 800 mm Ud 123,63
MT09843 Módulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 50 mm Ud 11,04
MT09844 Junta de goma DN 600 Ud 11,28
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MT09845 Módulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 75 mm Ud 16,34
MT09846 Losa de reducción pref. H.A. Ø(1500/1000) mm Ud 289,9
MT09847 Junta de goma DN 1500 Ud 28,84
MT09848 Losa de reducción pref. H.A. Ø(1800/1000) mm Ud 395,48
MT09849 Losa de cierre pref. H.A. Ø(800/600) mm altura 250 mm Ud 64
MT09850 Losa de cierre pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 250 mm Ud 100,64
MT09851 Módulo base pref. HA. R/S D=1000 mm h=1100 mm Ud 263,46
MT09852 Módulo base pref. HA. R/S D=1200 mm h=1500 mm Ud 416,39
MT09853 Módulo base pref. HA. R/S D=1200 mm h=2000 mm Ud 796,09
MT09854 Módulo base pref. HA. R/S D=1800 mm h=2400 mm Ud 1.434,17
MT09855 Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 300 mm Ud 56,36
MT09856 Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 750 mm Ud 76,61
MT09857 Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 1250 mm Ud 125,72
MT09858 Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 300 mm Ud 89,77
MT09860 Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 1250 mm Ud 191,44
MT09861 Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 800 mm Ud 103,42
MT09862 Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 1000 mm Ud 133,26
MT09863 Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1200/600) mm altura 800 mm Ud 123,63
MT09864 Módulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 50 mm Ud 9,55
MT09865 Módulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 75 mm Ud 16,84
MT09866 Losa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1500/1000) mm Ud 298,6
MT09867 Losa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1800/1000) mm Ud 407,34
MT09868 Losa de cierre pref. H.A. R/S Ø(800/600) mm altura 250 mm Ud 65,93
MT09869 Losa de cierre pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 250 mm Ud 100,64
MT09870 Tapa cuadrada HA e=6cm 40x40 cm fck 25 Mpa Ud 19,21
MT09871 Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50 cm fck 25 Mpa Ud 25,45
MT09872 Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60 cm fck 25 Mpa Ud 30,394
MT09873 Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70 cm fck 25 Mpa Ud 30,54
MT09874 Tapa cuadrada HA e=6cm 80x80 cm fck 25 Mpa Ud 45,4
MT09875 Tapa cuadrada hierro fundido 40x40 cm Ud 42,15
MT09876 Tapa cuadrada hierro fundido 50x50 cm Ud 55,66
MT09877 Tapa cuadrada hierro fundido 60x60 cm Ud 55,66
MT09878 Tapa cuadrada hierro fundido 70x70 cm Ud 107,1
MT09879 Tapa cuadrada hierro fundido 80x80 cm Ud 136,5
MT09880 Tapa y marco FD B‐125 Ud 77,55
MT09881 Pozo PEAD DN 800 mm h=1,5 m Ud 754
MT09882 Pozo PEAD DN 800 mm h=2,5 m Ud 1.323,00
MT09883 Pozo PEAD DN 800 mm h=3,5 m Ud 1.683,00
MT09884 Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 750 mm Ud 113,29
MT09885 Junta de goma DN 800 Ud 17,61
MT09901 Baldosa hidráulica 20x20, 4 pastillas gris m² 6,7
MT09902 Baldosa hidráulica 20x20, botones cilíndricos, gris m² 7,05
MT09903 Baldosa hidráulica 20x20, botones cilíndricos, color m² 8,13
MT09904 Losa prefabricada de hormigón gris m² 11,34
MT09905 Losa prefabricada de hormigón de cualquier color m² 13,15
MT09906 Losa prefabricada de hormigón granallado m² 38,17
MT09907 Adoquín de granito 20x10x10 cm m² 55,43
MT09908 Adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor de color gris m² 9,35
MT09909 Adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor de colores m² 10,52
MT09910 Losa de piedra caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas 40x40 cm m² 54,29
MT09911 Albardilla prefabricada hormigón blanca, 50x20x5 cm m 9,91
MT09912 Albardilla prefabricada hormigón blanca, 50x40x6 cm m 20,59
MT09913 Albardilla prefabricada de hormigón de 50x20x8 cm m 9,492
MT09914 Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero galvanizado, con goterón m 7,188
MT10001 Codo 87º m‐h PVC evac. 200 mm Ud 14,79
MT10002 Codo 87º m‐h PVC evac. 150 mm Ud 8,14
MT10003 Codo 87º m‐h PVC evac. 125 mm Ud 4,69
MT10004 Codo 87º m‐h PVC evac. 110 mm Ud 3,78
MT10005 Codo 87º m‐h PVC evac. 90 mm Ud 3,61
MT10101 Tubería PVC 200 mm m 30,91
MT10102 Tubería PVC 150 mm m 18,5
MT10103 Tubería PVC 125 mm m 14,2
MT10104 Tubería PVC 110 mm m 10,65
MT10105 Tubería PVC 90 mm m 8,93
MT10201 Manguito unión h‐h PVC 200 mm Ud 17,34
MT10202 Manguito unión h‐h PVC 150 mm Ud 9,31
MT10203 Manguito unión h‐h PVC 125 mm Ud 6,18
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MT10204 Manguito unión h‐h PVC 110 mm Ud 4,99
MT10205 Manguito unión h‐h PVC 90 mm Ud 4,81
MT10206 Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes m 26,6
MT10301 Sujeción bajantes PVC 200 mm Ud 12,75
MT10302 Sujeción bajantes PVC 150 mm Ud 4,44
MT10303 Sujeción bajantes PVC 125 mm Ud 3,05
MT10304 Sujeción bajantes PVC 110 mm Ud 2,47
MT10305 Sujeción bajantes PVC 90 mm Ud 2,36
MT10306 Adhesivo para PVC kg 35,33
MT10401 Canalón visto de PVC de 200 mm de diámetro m 33,08
MT10402 Canalón visto de PVC de 150 mm de diámetro m 18,29
MT10403 Chapa plegada de acero de 1 mm de espesor y 100 cm de desarrollo m 16,8
MT10404 Chapa plegada de acero de 1 mm de espesor y 150 cm de desarrollo m 25,2
MT10501 Desagüe de pluviales, constituido por sumidero de fundición dúctil Ud 34,72
MT10502 Chimenea de seguridad de ventilación en cubierta Ud 47,93
MT10503 Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada blanco Ud 146,04
MT10504 Grifería lavabo Ud 88,84
MT10505 Grifería ducha Ud 76,67
MT10506 Grifería para pileta Ud 43,2
MT10507 Grifería para pila de dos senos de acero inoxidable Ud 121,7
MT10508 Válvula para lavabo de 32 mm. c/cadena Ud 4
MT10509 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" Ud 4,41
MT10510 Válvula desagüe ducha D90 Ud 32,25
MT10511 Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco Ud 218,54
MT10512 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" Ud 2,36
MT10513 Urinario de porcelana vitrificada color blanco Ud 139,96
MT10514 Fluxor de empotrar para urinario Ud 154,81
MT10515 Pileta baja de porcelana vitrificada color blanco Ud 140,2
MT10516 Plato de ducha 70x70 porcelana vitrificada Ud 117,25
MT10517 Pila de dos senos de acero inoxidable Ud 254,58
MT10518 Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C. Ud 22,14
MT10519 Conjunto de accesorios de baño Ud 151,1
MT10520 Radiador eléctrico 1000 W mural Ud 71,83
MT10521 Calentador eléctrico de 30 litros Ud 241,81
MT10522 Calentador eléctrico de 50 litros Ud 285,44
MT10523 Calentador eléctrico de 100 litros Ud 387,47
MT10601 Colector de saneamiento de PVC m 17,71
MT10602 Lámina de plástico m² 0,21
MT10603 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40X40 cm Ud 132,78
MT10604 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300 x 300 mm Ud 43,84
MT10605 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 40x40x50 cm Ud 47,37
MT10606 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x50x50 cm Ud 75,14
MT10607 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 60x60x60 cm Ud 100,11
MT10608 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x150 cm Ud 940,23
MT10609 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x170 cm Ud 1.058,20
MT10610 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x200cm Ud 1.246,25
MT10611 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 180x180x220cm Ud 3.144,31
MT10612 Arqueta de PEAD DN 400 mm h=0,6 m Ud 135
MT10613 Arqueta de PEAD DN 400 mm h=1,2 m Ud 227
MT10614 Arqueta de PEAD DN 600 mm h=0,9 m Ud 340
MT10615 Arqueta de PEAD DN 600 mm h=1,6 m Ud 521
MT10616 Lámina polietileno 400 m² 0,55
MT10701 Valvula llenado piston no modulante DN150 PN16 Ud 10.971,96
MT10702 Valvula llenado piston no modulante DN300 PN16 Ud 22.280,09
MT10703 Valvula llenado piston no modulante DN400 PN16 Ud 38.566,29
MT10704 Valvula llenado piston no modulante DN600 PN16 Ud 81.011,43
MT10705 Valvula llenado piston no modulante DN900 PN16 Ud 197.835,17
MT10801 Válvula llenado pistón modulante DN150 PN16 Ud 10.663,94
MT10802 Válvula llenado pistón modulante DN300 PN16 Ud 21.755,10
MT10803 Válvula llenado pistón modulante DN400 PN16 Ud 38.122,77
MT10804 Válvula llenado pistón modulante DN600 PN16 Ud 72.130,27
MT10805 Válvula llenado pistón modulante DN900 PN16 Ud 196.971,33
MT10901 Válvula reductora presión pistón DN250 PN16 Ud 15.477,59
MT10902 Válvula reductora presión pistón DN300 PN16 Ud 18.725,55
MT10903 Válvula reductora presión pistón DN400 PN16 Ud 35.762,35
MT10904 Válvula reductora presión pistón DN450 PN16 Ud 55.188,21
MT10905 Válvula reductora presión pistón DN500 PN16 Ud 60.393,76
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MT10906 Válvula reductora presión pistón DN600 PN16 Ud 196.336,55
MT11001 Válvula reductora presión membrana DN100 PN16 Ud 2.047,68
MT11002 Válvula reductora presión membrana DN150 PN16 Ud 3.041,28
MT11003 Válvula reductora presión membrana DN200 PN16 Ud 4.573,44
MT11004 Válvula reductora presión membrana DN300 PN16 Ud 10.763,52
MT11005 Válvula reductora presión membrana DN400 PN16 Ud 21.386,88
MT11006 Válvula reductora presión membrana DN500 PN16 Ud 36.308,16
MT11101 Válvula reductora presión membrana DN100 PN25 Ud 2.472,84
MT11102 Válvula reductora presión membrana DN150 PN25 Ud 3.508,39
MT11103 Válvula reductora presión membrana DN200 PN25 Ud 5.179,52
MT11104 Válvula reductora presión membrana DN300 PN25 Ud 11.663,74
MT11105 Válvula reductora presión membrana DN400 PN25 Ud 22.657,02
MT11106 Válvula reductora presión membrana DN500 PN25 Ud 37.884,57
MT11201 Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN100 PN16 Ud 2.916,00
MT11202 Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN150 PN16 Ud 4.144,00
MT11203 Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN200 PN16 Ud 5.688,00
MT11204 Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN300 PN16 Ud 12.134,00
MT11205 Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN400 PN16 Ud 23.262,00
MT11206 Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN500 PN16 Ud 39.267,00
MT11301 Válvula llenado diafragma flotador modulante DN100 PN16 Ud 2.839,00
MT11302 Válvula llenado diafragma flotador modulante DN150 PN16 Ud 4.066,00
MT11303 Válvula llenado diafragma flotador modulante DN200 PN16 Ud 5.592,00
MT11304 Válvula llenado diafragma flotador modulante DN300 PN16 Ud 11.973,00
MT11305 Válvula llenado diafragma flotador modulante DN400 PN16 Ud 23.102,00
MT11306 Válvula llenado diafragma flotador modulante DN500 PN16 Ud 39.106,00
MT11401 Válvula alivio pistón PN 16 DN250 Ud 15.463,39
MT11402 Válvula alivio pistón PN 16 DN300 Ud 19.044,92
MT11403 Válvula alivio pistón PN 16 DN400 Ud 36.115,46
MT11404 Válvula alivio pistón PN 16 DN450 Ud 55.480,24
MT11405 Válvula alivio pistón PN 16 DN500 Ud 59.989,73
MT11406 Válvula alivio pistón PN 16 DN600 Ud 197.847,27
MT11501 Valv. aliv/sost. membrana DN100 PN16 Ud 2.212,00
MT11502 Valv. aliv/sost. membrana DN150 PN16 Ud 3.546,00
MT11503 Valv. aliv/sost. membrana DN200 PN16 Ud 5.073,00
MT11504 Valv. aliv/sost. membrana DN300 PN16 Ud 11.164,00
MT11505 Valv. aliv/sost. membrana DN400 PN16 Ud 28.590,00
MT11506 Valv. aliv/sost. membrana DN500 PN16 Ud 37.820,00
MT11601 Valv. aliv/sost. membrana DN100 PN25 Ud 3.215,79
MT11602 Valv. aliv/sost. membrana DN150 PN25 Ud 4.609,37
MT11603 Valv. aliv/sost. membrana DN200 PN25 Ud 6.203,11
MT11604 Valv. aliv/sost. membrana DN300 PN25 Ud 12.448,04
MT11605 Valv. aliv/sost. membrana DN400 PN25 Ud 30.333,57
MT11606 Valv. aliv/sost. membrana DN500 PN25 Ud 40.000,56
MT11701 Cuneta prefabricada 30/20x22x100 cm Ud 14,81
MT11702 Cuneta prefabricada 40/30x33x100 cm Ud 16,35
MT11703 Cuenta prefabricada 50/40x44x100 cm Ud 18,9
MT11801 Bordillo prefabricado de hormigón recto tipo A1 m 2,91
MT11802 Bordillo prefabricado de hormigón curvo tipo A1 m 15,55
MT11803 Bordillo prefabricado de hormigón recto tipo A2 m 2,04
MT11804 Bordillo prefabricado de hormigón recto tipo C2 m 6,07
MT11805 Bordillo prefabricado de hormigón curvo tipo C2 m 20,73
MT11806 Bordillo prefabricado de hormigón recto tipo C5 m 3,88
MT11807 Bordillo prefabricado de hormigón curvo C5 m 16,15
MT11808 Bordillo prefabricado de hormigón recto tipo C7 m 3,82
MT11809 Bordillo prefabricado de hormigón curvo tipo C7 m 17,62
MT11810 Bordillo granítico recto 10x20 cm m 20,56
MT11811 Bordillo granítico curvo 10x20 cm m 22,5
MT11901 Rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante m² 45,49
MT11902 Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso peatonal 500 kg m² 184,38
MT11903 Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso turismos m² 298,77
MT11904 Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso camiones m² 362,06
MT11905 Chapa estriada de 7 mm, incluso parte proporcional de recercados m² 79,24
MT11906 Peldaño de rejilla tipo tramex galvanizada de 30x30 mm de cuadro ud 102,15
MT11907 Peldaño de chapa estriada de 7 mm ud 111,74
MT11908 Barandilla metálica de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm m 137,1
MT11909 Barandilla de acero inoxidable m 340,76
MT11910 Escalera metálica m 97,62
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MT11911 Cadena de protección m 6,28
MT11912 Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm m² 81,83
MT12001 Carpintería de madera en interiores para pintar en puertas m² 101,86
MT12002 Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas m² 147,78
MT12003 Carpintería metálica de acero cuadrado y pletina m² 202,02
MT12004 Carpintería metálica con chapa plegada de hierro m² 184,98
MT12005 Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío m² 327,54
MT12006 Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas m² 188,64
MT12007 Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas m² 237,32
MT12008 Carpintería metálica de aluminio anodizado mate m² 259,22
MT12009 Carpintería metálica de aluminio anodizado mate pract. m² 461,24
MT12010 Carpintería de PVC, en ventanas o puertas m² 130,99
MT12011 Puerta seccional industrial ud 218,39
MT12012 Puerta cancela corredera metálica para acceso de vehículos m² 294,91
MT12013 Puerta cancela abatible metálica para acceso de vehículos m² 383,61
MT12014 Puerta cancela abatible metálica para acceso peatones m² 438,45
MT12015 Equipo automático puerta seccional industrial ud 58,42
MT12016 Equipo motorización para puerta cancela corredera de hasta 400 kg de peso. Ud 475
MT12017 Equipo de motorización para puerta cancela abatible de una hoja. Ud 650
MT12018 Cerradura contacto simple Ud 2,31
MT12019 Pulsador interior abrir‐cerrar Ud 2,25
MT12020 Receptor monocanal Ud 5,87
MT12021 Emisor monocanal micro Ud 2,23
MT12022 Fotocélula proyector‐espejo 6 m Ud 8,76
MT12023 Cuadro de maniobra Ud 20,81
MT12024 Puerta EI2‐60‐C5 2 hojas Ud 474,6
MT12025 Puerta PVC plegable c/paso hombre Ud 373,81
MT12026 Premarco galvanizado m 7,57
MT12101 Luna pulida incolora de 4 mm de espesor m² 8,03
MT12102 Luna pulida incolora e=5 mm m² 12,6
MT12103 Luna pulida incolora e=6 mm m² 17,4
MT12104 Luna pulida incolora e=8 mm m² 23,35
MT12105 Luna pulida color e=6 mm m² 26,59
MT12106 Ventanas de aluminio anodizado con lamas pivotantes de luna m² 111,5
MT12107 Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna 6 mm m² 54,42
MT12108 Vidrio Securit Parsol color de 6 mm de espesor m² 62,6
MT12109 Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras m² 23,62
MT12201 Azulejo blanco 15x15 cm m² 12,88
MT12202 Azulejo de color 15x15 cm m² 14,43
MT12203 Azulejo serigrafiado 15x15 cm m² 17,99
MT12204 Plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm m² 14,43
MT12205 Plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm m² 18,61
MT12206 Piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm m² 18,61
MT12207 Piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm m² 18,61
MT12208 Baldosín catalán m² 14,43
MT12209 Rodapié de terrazo grano medio de 40x7 cm pulido en fábrica m 4,78
MT12210 Rodapié cerámico de 40x7 cm m 6,43
MT12211 Rodapié cerámico gres rústico m 3
MT12212 Baldosa cerámica de gres rústico m² 8
MT12213 Peldaño terrazo grano medio h/t m 35,18
MT12214 Zanquín terrazo grano medio ud 5,32
MT12301 Pasta temple blanco kg 0,26
MT12302 Pasta temple de picar blanco kg 0,24
MT12303 Pasta niveladora kg 0,8
MT12304 Pasta de escayola m³ 130,8447
MT12305 Pasta para juntas de paneles de yeso cartón kg 1,86
MT12306 Plaste kg 2,11
MT12307 Pintura plástica mate l 2,63
MT12308 Pintura con lechada de cemento e impermeabilizante hidrófugo kg 14,14
MT12309 Pintura a la cal kg 0,73
MT12310 Pintura silicato prep. sop. miner l 7,89
MT12311 Pintura mineral inorg. máx adh. Restasil col. l 14,38
MT12312 Pintura esmalte satinado l 16,83
MT12313 Imprimación acrílica l 5,18
MT12314 Imprimación antioxidante l 11,28
MT12315 Imprimación antioxidante mat no férreos l 12,88
MT12316 Esmalte sintético l 14,42
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MT12317 Placa de cartón yeso de 13 mm m² 10,66
MT12318 Placa escayola lisa m² 8,25
MT12319 Placa escayola acústica perforada m² 12,54
MT12320 Placas acústicas conglomeradas, incluso recibidos de tacos m² 20,55
MT12321 Yeso Y‐20 t 81,64
MT12322 Yeso Y‐25‐F t 42,96
MT12323 Minio electrolítico kg 10,86
MT12324 Disolvente universal kg 7,41
MT12325 Cinta para juntas de paneles de yeso cartón m 0,11
MT12326 Junta de estanquidad 46 mm p/p. cartón yeso m 0,9
MT12327 Perfil chapa acero galv. frío 48 mm m 3,4
MT12328 Perfil chapa acero galv. frío 46 mm m 3,24
MT12329 Minio de plomo l 11,01
MT12330 Barniz kg 19,29
MT12331 Tapaporos kg 12,35
MT12332 Esparto en rollos kg 1,92
MT12333 Moldura o fosa escayola 5x5 cm m 2,37
MT12334 Cal apagada t 159,84
MT12335 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int l 9,7
MT12336 Placa translúcida ondulada de doble cara, material plástico m² 24,45
MT12337 Sellado elástico pp 2,13
MT12338 Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 kg 0,35
MT12339 Mortero de juntas cementoso tipo CG2 kg 0,78
MT12340 Placa asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color rojo m² 14,26
MT12341 Clavo, para fijación de placa bajo teja. ud 0,61
MT12342 Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, según UNE‐EN 1304. Ud 0,47
MT12343 Teja cerámica de ventilación curva, color rojo, según UNE‐EN 1304. Ud 31,81
MT12344 Teja de hormigón comprimido de color Ud 1,23
MT12345 Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm m² 1,22
MT12401 Emulsión asfáltica tipo C50BF4 IMP kg 0,67
MT12402 Emulsión asfáltica tipo C60BF4 IMP kg 0,73
MT12403 Emulsión asfáltica tipo C60B3 ADH h 0,62
MT12404 Emulsión asfáltica tipo C60B3 TER kg 0,62
MT12405 Emulsión tipo C65B2 TRG t 0,69
MT12406 Emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y resinas kg 2,14
MT12407 Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 kg 1,74
MT12501 Persiana enrollable de plástico, con lamas de 50 mm m² 31,17
MT12502 Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 35 mm m² 54,81
MT12601 Mezcla bituminosa AC 16/22 Surf D/S incluso betún B50/70 t 112,95
MT12602 Mezcla bitumuminosa AC 22/32 Bin D/S incluso betún B50/70 t 110
MT12603 Mezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 t 110,52
MT12604 Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB kg 1,74
MT12701 Tubo poroso hormigón 150 mm m 10,7
MT12702 Tubo poroso hormigón 200 mm m 11,6
MT12703 Tubo poroso hormigón 300 mm m 14,5
MT12704 Tubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 150 mm m 10,7
MT12705 Tubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 200 mm m 11,6
MT12706 Tubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 300 mm m 14,5
MT12801 Tubo de drenaje PEAD 160 mm m 6,74
MT12802 Tubo de drenaje PEAD 200 mm m 10,94
MT12901 Tubería de PVC‐O 500, DN 110 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 m 9,33
MT12902 Tubería de PVC‐O 500, DN 160 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 m 17,19
MT12903 Tubería de PVC‐O 500, DN 200 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 m 26,3
MT12904 Tubería de PVC‐O 500, DN 315 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 m 63,24
MT12905 Tubería de PVC‐O 500, DN 400 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 m 98,39
MT12906 Tubería de PVC‐O 500, DN 110 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 m 13,13
MT12907 Tubería de PVC‐O 500, DN 160 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 m 25,18
MT12908 Tubería de PVC‐O 500, DN 200 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 m 37,16
MT12909 Tubería de PVC‐O 500, DN 315 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 m 82,56
MT12910 Tubería de PVC‐O 500, DN 400 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 m 135,23
MT13001 Slurry en color rojo kg 1,94
MT13002 Slurry en color verde kg 2,17
MT13003 Slurry en color negro kg 0,69
MT13101 Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 5m Ud 1.356,39
MT13102 Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 8m Ud 1.528,07
MT13103 Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 10 m Ud 1.980,61
MT13104 Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 20 m Ud 2.341,18
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MT13105 Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 30 m Ud 2.960,99
MT13106 Sonda de nivel hidrostática Ud 411
MT13201 Medidor de presión 401 mbar a 40 bar +‐0,5% Ud 160
MT13202 Medidor de presión 401 mbar a 40 bar +‐0,3% Ud 208
MT13203 Medidor de presión 401 mbar a 40 bar +‐0,15% Ud 1.172,41
MT13301 Medidor de cloro libre con compensación de pH Ud 1.896,33
MT13302 Sensor digital de pH Ud 379,31
MT13304 Analizador de ortofosfatos Ud 23.277,71
MT13305 Medidor de nitratos tipo ion selectivo Ud 6.235,56
MT13306 Medidor de nitritos clorimétrico Ud 23.277,71
MT13401 Válvula de mariposa de polipropileno DN50 Ud 121,65
MT13402 Válvula de mariposa de polipropileno DN100 Ud 189
MT13403 Válvula de mariposa de polipropileno DN150 Ud 283
MT13404 Válvula de mariposa de polipropileno DN200 Ud 310
MT13405 Válvula de mariposa de polipropileno DN250 Ud 323
MT13406 Válvula de mariposa de polipropileno DN300 Ud 391
MT13407 Válvula de mariposa de polipropileno DN500 Ud 579
MT13408 Válvula de mariposa de polipropileno DN700 Ud 1.131,00
MT13409 Válvula de mariposa de polipropileno DN900 Ud 1.536,00
MT13410 Válvula de mariposa de polipropileno DN1500 Ud 3.648,00
MT13501 Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor de color gris m² 11,29
MT13502 Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor de color m² 12,46
MT13601 Sepiolita kg 0,4
MT13602 Cartel almacén de residuos Ud 164,8
MT13603 Tierra vegetal para plantación m³ 8,26
MT13604 Panel galvanizado 50 mm m² 42,5
MT13605 Tornillería y pequeño material Ud 0,15
MT13606 Extintor portátil polvo ABC 6 kg, 27A‐183B Ud 28,75
MT13607 Canon vertido residuos limpios de construcción y demolición (RCD Nivel II) m³ 9,69
MT13608 Canon vertido rediduos mezclados de construcción y demolición (RCD Nivel II) m³ 15,95
MT13609 Canon vertido gestión de mezclas bituminosas (RCD Nivel II) m³ 14,71
MT13610 Canon vertido residuos peligrosos m³ 61,6
MT13611 Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I) m³ 9,9
MT13612 Canon a vertedero RCD no peligrosos Ud 7,2
MT13701 Pavimento de terrazo 40x40 cm. m² 14,29
MT13702 Pavimento de caucho‐goma de 4 mm de espesor en relieve m² 39,32
MT13703 Pavimento para uso industrial m² 26,71
MT13704 Liquido de curado 130 kg 2,62
MT13705 Resina sintética mezclada con arena de cuarzo kg 3,21
MT13706 Adhesivo contacto kg 4,99
MT13707 Resina impermeabilizante para curado y sellado pavimentos kg 4,67
MT13708 Separador pavimentos continuos Ud 0,05
MT13709 Desmoldeante en polvo kg 4,44
MT13710 Resina impermeabilizante kg 8,47
MT13801 Tubería de acero inoxidable 904L DN 25 m 55,84
MT13802 Tubería de acero inoxidable 904L DN 32 m 71,47
MT13803 Tubería de acero inoxidable 904L DN 40 m 89,34
MT13804 Tubería de acero inoxidable 904L DN 50 m 111,67
MT13805 Tubería de acero inoxidable 904L DN 80 m 178,67
MT13806 Tubería de acero inoxidable 904L DN 100 m 298,96
MT13807 Tubería de acero inoxidable 904L DN 125 m 580,17
MT13808 Tubería de acero inoxidable 904L DN 150 m 823,2
MT13809 Tubería de acero inoxidable 904L DN 200 m 880,6
MT13810 Tubería de acero inoxidable 904L DN 250 m 1.012,93
MT13811 Tubería de acero inoxidable 904L DN 300 m 1.241,32
MT13812 Tubería de acero inoxidable 904L DN 400 m 1.543,25
MT13901 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 25 m 47,45
MT13902 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 32 m 60,73
MT13903 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 40 m 75,91
MT13904 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 50 m 94,89
MT13905 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 80 m 151,83
MT13906 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 100 m 221,17
MT13907 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 125 m 429,21
MT13908 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 150 m 609
MT13909 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 200 m 640,29
MT13910 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 250 m 874,25
MT13911 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 300 m 1.071,38
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MT13912 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 400 m 1.331,97
MT16001 Tubería de polipropileno para ventilación DN 50 m 3,61
MT16002 Tubería de polipropileno para ventilación DN 65 m 4,48
MT16003 Tubería de polipropileno para ventilación DN 80 m 5,6
MT16004 Tubería de polipropileno para ventilación DN 100 m 8,76
MT16005 Tubería de polipropileno para ventilación DN 125 m 12,74
MT16006 Tubería de polipropileno para ventilación DN 150 m 18,97
MT16007 Tubería de polipropileno para ventilación DN 200 m 22,38
MT16008 Tubería de polipropileno para ventilación DN 250 m 29,19
MT16009 Tubería de polipropileno para ventilación DN 300 m 46,21
MT16010 Tubería de polipropileno para ventilación DN 350 m 63,24
MT16011 Tubería de polipropileno para ventilación DN 400 m 88,26
MT16012 Tubería de polipropileno para ventilación DN 500 m 128,91
MT16013 Tubería de polipropileno para ventilación DN 600 m 133,51
MT16014 Tubería de polipropileno para ventilación DN 700 m 147,09
MT16015 Tubería de polipropileno para ventilación DN 800 m 174,81
MT16016 Tubería de polipropileno para ventilación DN 900 m 184,14
MT16017 Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.000 m 293,96
MT16018 Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.200 m 309,26
MT16019 Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.500 m 413,17
MT16020 Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.800 m 731
MT17001 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 20 Ud 1,79
MT17002 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 25 Ud 1,89
MT17003 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 50 Ud 4,38
MT17004 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 80 Ud 8,51
MT17005 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 100 Ud 12,86
MT17006 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 150 Ud 37,85
MT17007 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 200 Ud 58,18
MT17008 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 300 Ud 186,96
MT17009 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 400 Ud 350,79
MT17010 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 500 Ud 989,66
MT17011 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 600 Ud 1.315,11
MT17012 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 800 Ud 2.464,11
MT17013 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 Ud 4.208,37
MT17014 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 Ud 7.281,58
MT17015 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 20 Ud 3,24
MT17016 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 25 Ud 3,46
MT17017 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 50 Ud 4,04
MT17018 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 80 Ud 9,46
MT17019 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 100 Ud 13,51
MT17020 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 150 Ud 33,5
MT17021 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 200 Ud 59,59
MT17022 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 300 Ud 178,86
MT17023 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 400 Ud 335,6
MT17024 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 500 Ud 725,73
MT17025 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 600 Ud 986,33
MT17026 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 800 Ud 1.848,07
MT17027 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 Ud 3.156,28
MT17028 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 Ud 5.460,91
MT17029 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 20/20/20 Ud 4,03
MT17030 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 25/25/25 Ud 5,21
MT17031 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 50/50/50 Ud 8,17
MT17032 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 80/50/80 Ud 17,43
MT17033 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 100/100/100 Ud 22,25
MT17034 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 150/150/150 Ud 53,97
MT17035 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 200/200/200 Ud 92,88
MT17036 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 250/250/250 Ud 201,78
MT17037 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 300/300/300 Ud 365,98
MT17038 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 350/350/350 Ud 455,84
MT17039 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 400/400/400 Ud 541,56
MT17040 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 450/450/450 Ud 1.109,75
MT17041 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 500/500/500 Ud 1.509,16
MT17042 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 600/600/600 Ud 1.920,93
MT17043 Reducción concéntrica AISI 304L DN 100‐80 Ud 11,99
MT17044 Reducción concéntrica AISI 304L DN 150‐80 Ud 38,18
MT17045 Reducción concéntrica AISI 304L DN 150‐100 Ud 31,99
MT17046 Reducción concéntrica AISI 304L DN 250‐150 Ud 125,63
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MT17047 Reducción concéntrica AISI 304L DN 250‐200 Ud 74,77
MT17048 Reducción concéntrica AISI 304L DN 350‐200 Ud 179,38
MT17049 Reducción concéntrica AISI 304L DN 350‐300 Ud 77,35
MT17050 Reducción concéntrica AISI 304L DN 450‐300 Ud 285,35
MT17051 Reducción concéntrica AISI 304L DN 450‐400 Ud 153,18
MT17052 Reducción concéntrica AISI 304L DN 500‐450 Ud 311,47
MT17053 Reducción concéntrica AISI 304L DN 600‐400 Ud 838,48
MT17054 Reducción concéntrica AISI 304L DN 600‐500 Ud 519,9
MT17055 Reducción concéntrica AISI 304L DN 800‐700 Ud 882,21
MT17056 Reducción concéntrica AISI 304L DN 900‐800 Ud 934,42
MT17057 Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000‐800 Ud 3.143,03
MT17058 Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000‐900 Ud 3.165,83
MT18001 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 20 Ud 2,11
MT18002 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 25 Ud 2,23
MT18003 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 50 Ud 5,16
MT18004 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 80 Ud 10,01
MT18005 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 100 Ud 15,13
MT18006 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 150 Ud 44,53
MT18007 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 200 Ud 68,41
MT18008 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 300 Ud 219,95
MT18009 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 400 Ud 412,7
MT18010 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 500 Ud 1.164,30
MT18011 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 600 Ud 1.547,19
MT18012 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 800 Ud 2.898,95
MT18013 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 Ud 4.951,02
MT18014 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 Ud 8.566,57
MT18015 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 20 Ud 2,21
MT18016 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 25 Ud 3,82
MT18017 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 50 Ud 4,76
MT18018 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 80 Ud 8,54
MT18019 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 100 Ud 15,9
MT18020 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 150 Ud 39,41
MT18021 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 200 Ud 70,11
MT18022 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 300 Ud 210,43
MT18023 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 400 Ud 394,83
MT18024 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 500 Ud 853,8
MT18025 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 600 Ud 1.160,40
MT18026 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 800 Ud 2.174,21
MT18027 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 Ud 3.713,27
MT18028 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 Ud 6.424,60
MT18029 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 20/20/20 Ud 4,74
MT18030 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 25/25/25 Ud 6,13
MT18031 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 50/50/50 Ud 9,61
MT18032 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 80/50/80 Ud 20,51
MT18033 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 100/100/100 Ud 26,18
MT18034 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 150/150/150 Ud 63,5
MT18035 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 200/200/200 Ud 109,28
MT18036 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 250/250/250 Ud 237,38
MT18037 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 300/300/300 Ud 430,56
MT18038 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 350/350/350 Ud 536,29
MT18039 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 400/400/400 Ud 637,14
MT18040 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 450/450/450 Ud 1.305,58
MT18041 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 500/500/500 Ud 1.775,49
MT18042 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 600/600/600 Ud 2.259,92
MT18058 Reducción concéntrica AISI 316L DN 100‐80 Ud 14,11
MT18059 Reducción concéntrica AISI 316L DN 150‐80 Ud 44,92
MT18060 Reducción concéntrica AISI 316L DN 150‐100 Ud 37,64
MT18061 Reducción concéntrica AISI 316L DN 250‐150 Ud 147,8
MT18062 Reducción concéntrica AISI 316L DN 250‐200 Ud 87,96
MT18063 REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 350‐200 Ud 211,04
MT18064 Reducción concéntrica AISI 316L DN 350‐300 Ud 91,01
MT18065 Reducción concéntrica AISI 316L DN 450‐300 Ud 335,71
MT18066 Reducción concéntrica AISI 316L DN 450‐400 Ud 180,22
MT18067 Reducción concéntrica AISI 316L DN 500‐450 Ud 366,44
MT18068 Reducción concéntrica AISI 316L DN 600‐400 Ud 986,45
MT18069 Reducción concéntrica  AISI 316 DN 600‐500 Ud 611,62
MT18070 Reducción concéntrica AISI 316 DN 800‐700 Ud 1.037,90
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MT18071 Reducción concéntrica  AISI 316 DN 900‐800 Ud 1.099,31
MT18072 Reducción concéntrica AISI 316 DN 1.000‐800 Ud 2.598,38
MT18073 Reducción concéntrica AISI 316 DN 1.000‐900 Ud 3.724,50
MT19001 Codo 90 de polipropileno para ventilación DN 50 Ud 25,33
MT19002 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 65 Ud 31,67
MT19003 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 80 Ud 34,2
MT19004 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 100 Ud 38
MT19005 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 150 Ud 48
MT19006 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 200 Ud 59
MT19007 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 300 Ud 186
MT19008 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 400 Ud 272,65
MT19009 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 500 Ud 297
MT19010 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 600 Ud 380
MT19011 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 800 Ud 837
MT19012 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.000 Ud 1.330,25
MT19013 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.200 Ud 1.643,40
MT19014 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.500 Ud 2.102,00
MT19015 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.800 Ud 3.062,87
MT20001 Tubería de acero al carbono DN 20 m 3,16
MT20002 Tubería de acero al carbono DN 50 m 7,9
MT20003 Tubería de acero al carbono DN 65 m 10,26
MT20004 Tubería de acero al carbono DN 80 m 12,63
MT20005 Tubería de acero al carbono DN 100 m 19,32
MT20008 Tubería de acero al carbono DN 200 m 38,65
MT20010 Tubería de acero al carbono DN 300 m 57,97
MT20012 Tubería de acero al carbono DN 400 m 68,88
MT20014 Tubería de acero al carbono DN 500 m 134,21
MT20015 Tubería de acero al carbono DN 600 m 180,96
MT20017 Tubería de acero al carbono DN 800 m 235,82
MT20019 Tubería de acero al carbono DN 1.000 m 404,27
MT21001 Revestimiento exterior de poliuretano Ø100mm m 0,69
MT21002 Revestimiento exterior de poliuretano Ø200mm m 1,31
MT21003 Revestimiento exterior de poliuretano Ø300mm m 2,17
MT21004 Revestimiento exterior de poliuretano Ø400mm m 2,71
MT21005 Revestimiento exterior de poliuretano Ø500mm m 3,4
MT21006 Revestimiento exterior de poliuretano Ø600mm m 4,16
MT21007 Revestimiento exterior de poliuretano Ø800mm m 6,07
MT30000 Acero UNE‐EN 10162 S235JRC kg 2,156
MT30001 Corte en húmedo con sierra con disco diamantado m² 745,27
MT30002 Pequeño material (p.o.) Ud 1,62
MT30003 Tablón de madera de pino para 20 usos m² 4,212
MT30004 Material de sellado l 86,22
MT30005 Recubrimiento epoxi anticorrosivo l 24,216
MT30006 Imprimación poliuretano satinado l 27,06
MT30007 Cartucho de resina epoxi, de 400 ml (p.o.) Ud 25,872
MT30008 Anclaje mecánico con taco de expansión de poliamida y tornillo de acero cincado, de cabeza hexa Ud 1,164
MT30009 Anclaje químico Resina Epoxi Ud 13,2
MT30010 Anclaje químico Resina Epoxi/Híbrido Ud 66
MT30012 Varilla tipo 8.8 galvanizada M16 Ud 7,8
MT30013 Varilla tipo 8.8  galvanizada M16x400 Ud 9
MT30014 Varilla tipo 8.8 galvanizada M20x400 Ud 12
MT30015 CAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø200mm Ud 603,828
MT30016 CAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø400mm Ud 1.207,66
MT30017 CAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø800mm Ud 3.895,48
MT30018 CAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø900mm Ud 4.517,68
MT30019 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø400mm Ud 700,02
MT30020 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø500mm Ud 952,02
MT30021 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø800mm Ud 1.265,87
MT30022 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1000mm Ud 2.638,30
MT30023 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1200mm Ud 4.049,28
MT30024 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1500mm Ud 6.163,54
MT30025 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1800mm Ud 8.288,02
MT30026 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø400mm Ud 770,022
MT30027 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø500mm Ud 1.098,16
MT30028 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø800mm Ud 2.708,29
MT30029 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1000mm Ud 4.348,60
MT30030 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1200mm Ud 9.313,34
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MT30031 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1500mm Ud 14.176,13
MT30032 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1800mm Ud 16.576,03
MT30033 Reducción PRFV DN 500 >300 mm, PN‐16 Ud 1.583,15
MT30034 Reducción PRFV DN 800 >400 mm, PN‐10 Ud 1.899,78
MT30035 Reducción PRFV DN 800 >500 mm, PN‐10 Ud 2.890,04
MT30036 Reducción PRFV DN 1.400 >800 mm PN‐16 Ud 8.865,37
MT30037 Reducción PRFV DN 1.500 >1.200 mm PN‐16 Ud 7.665,37
MT30038 Reducción PRFV DN 1.800 >1.400 mm PN‐16 Ud 8.586,00
MT30039 Brida PRFV PN10, DN 100 Ud 738,636
MT30040 Brida PRFV PN10, DN 250 Ud 1.108,32
MT30042 Brida PRFV PN10, DN 400 Ud 1.466,40
MT30043 Brida PRFV PN10, DN 500 Ud 1.740,00
MT30044 Brida PRFV PN10, DN 800 Ud 2.460,00
MT30045 Brida PRFV PN10, DN 1000 Ud 2.956,74
MT30050 Brida PRFV PN16, DN 100 Ud 1.005,28
MT30051 Brida PRFV PN16, DN 250 Ud 1.508,42
MT30052 Brida PRFV PN16, DN 300 Ud 1.677,00
MT30053 Brida PRFV PN16, DN 400 Ud 1.995,77
MT30054 Brida PRFV PN16, DN 500 Ud 2.370,60
MT30055 Brida PRFV PN16, DN 800 Ud 3.348,06
MT30056 Brida PRFV PN16, DN 1000 Ud 4.024,12
MT30057 Brida PRFV PN16, DN 1200 Ud 4.694,98
MT30058 Brida PRFV PN16, DN 1400 Ud 5.365,83
MT30059 Brida PRFV PN16, DN 1500 Ud 5.701,26
MT30060 Brida PRFV PN16, DN 1800 Ud 6.707,54
MT30061 Manguito elástico PN 10 DN 100 Ud 194,8
MT30062 Manguito elástico PN 10 DN 200 Ud 286,8
MT30063 Manguito elástico PN 10 DN 300 Ud 573,63
MT30064 Manguito elástico PN 10 DN 400 Ud 1.356,00
MT30065 Manguito elástico PN 10 DN 500 Ud 1.629,60
MT30066 Manguito elástico PN 10 DN 600 Ud 2.523,60
MT30067 Manguito elástico PN 10 DN 800 Ud 8.535,41
MT30068 Carrete de PRFV, DN‐50, con brida PN‐16 en un extremo para realizar injerto Ud 265,8
MT30069 Carrete de PRFV, DN‐100, con brida PN‐16 en un extremo para realizar injerto Ud 558,75
MT30070 Carrete de PRFV, DN‐200, con brida PN‐16 en un extremo para realizar injerto Ud 1.144,65
MT30071 Carrete de PRFV, DN‐250, con brida PN‐16 en un extremo para realizar injerto Ud 1.437,60
MT30072 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN200 Ud 450
MT30073 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 250 Ud 505
MT30074 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 300 Ud 565
MT30075 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 400 Ud 1.435,00
MT30076 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 500 Ud 1.560,00
MT30077 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 600 Ud 2.312,00
MT30078 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 800 Ud 3.437,00
MT30079 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 1.000 Ud 4.562,00
MT30080 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 200 Ud 500
MT30081 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 305. DN 250 Ud 612
MT30082 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 300 Ud 688
MT30083 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 400 Ud 1.560,00
MT30084 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 500 Ud 1.812,00
MT30085 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 600 Ud 2.437,00
MT30086 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 800 Ud 3.562,00
MT30087 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 1.000 Ud 4.687,00
MT30088 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 200 Ud 180
MT30089 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 300 Ud 237
MT30090 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 400 Ud 280
MT30091 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 500 Ud 475
MT30092 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 600 Ud 650
MT30093 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 800 Ud 785
MT30094 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 1.000 Ud 1.098,00
MT30095 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 1.200 Ud 1.319,00
MT30096 Acometida de poliéster PN 10 DN 500mm Ud 1.964,99
MT30097 Acometida de poliéster PN 10 DN 600mm Ud 3.041,35
MT30098 Acometida de poliéster PN 10 DN 800mm Ud 5.162,99
MT30099 Acometida de poliéster PN 10 DN 900mm Ud 6.362,99
MT30100 Acometida de poliéster PN 10 DN 1000mm. Ud 7.408,44
MT30101 Pate acero galv. 300x300x300 varilla 18 mm Ud 5,69
MT30102 Taladro D=400‐600 mm Ud 56,95
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MT30103 Recibido Acometida Enfoscado Fratasado Mort Hidróf. M10 m2 41,92
MT30104 Caja de electroválvulas para la automatización de 4 válvulas Ud 431,94
MT30105 Caja de electroválvulas para la automatización de 8 válvulas Ud 575,892
MT30106 Cofres para la instalación de las electroválvulas Ud 336,036
MT30107 Suministro y montaje de cuadro de control Ud 1.580,87
MT30108 Junta de expansión DN=200 PN=16. Ud 395,9
MT30109 Junta de expansión DN=250 PN=16. Ud 538,66
MT30110 Junta de expansión DN=300 PN=16. Ud 739,98
MT30111 Junta de expansión DN=350 PN=16. Ud 1.172,83
MT30112 Junta de expansión DN=400 PN=16. Ud 1.155,41
MT30113 Junta de expansión DN=450 PN=16. Ud 1.471,84
MT30114 Junta de expansión DN=500 PN=16. Ud 1.421,04
MT30115 Junta de expansión DN=600 PN=16. Ud 1.741,82
MT30116 Junta de expansión DN=800 PN=16. Ud 3.858,14
MT30117 Intercambiador de presión Ud 39.600,00
MT30118 Kit de montaje intercambiadores de presión Ud 225
MT30119 Accesorios para conexión Ud 85,79
MT30120 Electroválvulas cinco vías Ud 59,04
MT30121 Electroválvulas de doble bobina Ud 118,06
MT30122 Granate de material filtrante t 343,8
MT30123 Arena silícea para relleno del filtro m3 215,976
MT30124 Material filtrante vidrio activado m3 861,696
MT30125 Boquillas colectoras para instalar en los falsos fondos u 2,676
MT30126 Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por partículas de silicato de aluminio kg 0,3
MT30127 Pintura intumescente para metal/madera/obra l 12,54
MT30128 Chapa ACH 40/250 e=0,6 mm m² 8,868
MT30129 Perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado y prelacado S 280 de 0,8 mm de espe m² 13,692
MT30130 Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE‐EN 13162, revestido con betún asf m² 28,812
MT30131 Fijación mecánica de los paneles aislantes a la chapa metálica Ud 0,192
MT30132 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40‐FV, de 3,5 mm de espesor, masa n m² 8,496
MT30133 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40/G‐FP, de 2,5 mm de espesor, mas m² 6,264
MT30134 Remate galvanizado 0,8 mm desarrollo=500 mm (p.o.) m 11,976
MT30135 Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 16 cm de espesor. Con acabado decorativo m² 90,792
MT30136 Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 16 cm de espesor. Con acabado normal m² 73,92
MT30137 Masilla caucho‐asfáltica para sellado en frío de juntas de paneles prefabricados de hormigón. kg 2,352
MT30138 Medidor electromagnético de 100 mm Ud 823,284
MT30139 Caudalímetro para medición de CO2 Ud 3.163,34
MT30140 Manómetro 0‐6 bar Monel Ud 354
MT30141 Manómetro 0‐100 bar Monel Ud 450,72
MT30142 Manómetro 0‐6 bar AISI 316L Ud 67,08
MT30143 Manómetro 0‐25 bar AISI 316L Ud 73,8
MT30144 Presostato de Monel Ud 296,196
MT30145 Presostato 0,8‐6 Bar Ud 149,76
MT30146 Presostrato antideflagante Ud 213,804
MT30147 Transmisor de conductividad y temperatura Ud 1.594,46
MT30148 Equipo de medida conductividad agua de mar Ud 1.028,81
MT30149 Acoplamiento flexible 1" 1/2. 1.200 psi Ud 44,532
MT30150 Acoplamiento flexible 3". 1.200 psi Ud 59,544
MT30151 Acoplamiento flexible 4". 1.200 psi Ud 69,6
MT30152 Acoplamiento flexible 3". 1.000 psi Ud 57,6
MT30153 Acoplamiento flexible 4". 300 psi Ud 59,4
MT30154 Sellado con adhesivo en frío especial para metales. m 1,44
MT30155 Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. Ud 0,036
MT30156 Sacas big‐bag de 1000 l u 13,764
MT30157 Palet zona residuos u 10,02
MT30158 Tratamiento saca envases met. cont. m³ 60
MT30159 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos m 0,948
MT30160 Cable Cu 450/750V H07VZ1‐K (AS) B2ca‐s1b,d1,a1 ‐ 1x1,5 mm2 m 0,408
MT30161 Bloque autón. emergencia 90 lúmenes 1 hora de Autonomía y IP66. u 70,896
MT30162 Bloque autón. emergencia 440 lúmenes 1 hora de Autonomía y IP66. u 107,22
MT30163 Tapa/marco redonda I‐DE M3/T3 D‐400 u 194,4
MT30164 Arqueta prefabricada hormigón. 100x100 cm Modelo AG u 900
MT30165 Botonera pulsador paro de emergencia u 193,608
MT30166 Acero S275 JR en piezas especiales conform. en taller, p.o. kg 4,38
MT30167 Acero S275 JR galvanizado en soportes para tuberías kg 6
MT30168 Pletina de acero laminado UNE‐EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales. kg 2,412
MT30169 Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,  B 500 SD kg 1,932
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MT30170 Encofrado forjado placa prefabricada m² 8,688
MT30171 Vertido de hormigón con bomba en forjados m³ 46,74
MT30172 Placa alveolar hormig. pret. 30+5 cm ‐ L=12 m Q=1100 kg/m2 m² 49,704
MT30173 Placa alveolar hormig. pret. 30+10 cm ‐ L=12 m Q=1100 kg/m2 m³ 55,032
MT30174 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm m² 1,96
MT30175 Anclaje cerramiento‐estructura 3/Z Ud 8,952
MT30176 Armadura de tendel redonda con recubrimiento epoxi 4x150 mm Ud 0,924
MT30177 Bloque hormigón para revestir 40x20x20 cm Ud 7,008
MT30178 Encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, de 50x50x25 cm, para soleras y forjado m² 12,11
MT30179 Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE‐EN 10080 B 500 S, de  kg 1,92
MT30180 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. kg 1,32
MT30181 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080. (p.o.) m² 2,22
MT30182 Hormigón HA‐25/B/20/XC2 fabricado en central m³ 92,26
MT30183 Separador homologado para malla electrosoldada. (p.o.) u 0,1
MT30184 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE‐EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm m² 2,41
MT30185 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. (p.o.) m² 2,64
MT30186 Neopreno zunchado dm3 39,48
MT30187 Pararrayos con dispositivo de cebado de 60 µs Ud 4.089,30
MT30188 Pararrayos con dispositivo de cebado de 15 µs Ud 3.000,25
MT30189 Grapa hebilla inoxidable para pletina Ud 8,808
MT30190 Conexión con soldadura Ud 72,504
MT30191 Tubo proteccion para pletina 2 m galvanizado Ud 55,896
MT30192 Mástil 6 m x 11/2" galvanizado (2x3m) Ud 269,364
MT30193 Pletina Cu estañado de 30x2mm (en m) m 48,096
MT30194 Via de chispas para union de tierras Ud 263,712
MT30195 Anclaje ligero 30 cm (2soportes) atornillable Ud 146,448
MT30196 Pica acero cobrizado 254 u 2000x16 mm rosca 5/8" Ud 50,748
MT30197 Contador electromecánico rayos Ud 514,68
MT30198 Puente comprobación y equipotencialidad Ud 97,992
MT30199 Manguito paralelo latón para cable/pletina Ud 23,364
MT30200 Pieza adaptación latón M20 mástil 1 1/2" p cab/pletina Ud 76,956
MT30201 Gel para la mejora de conductividad de lterreno Ud 97,848
MT30202 Arqueta registro polipropileno 250x250x250 mm Ud 129,24
MT90001 Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano Ud 0,12
MT90002 Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano Ud 0,17
MT90003 Alquiler diario porta‐sopanda 2 m sist. encof. plano Ud 0,12
MT90004 Alquiler diario porta‐sopanda 3 m sist. encof. plano Ud 0,144
MT90005 Alquiler diario porta‐sopanda 4 m sist. encof. plano Ud 0,168
MT90006 Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m Ud 0,05
MT90007 Alquiler diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm Ud 0,24
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1.2.1. Cuadro de descompuestos por capítulos 
  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A0101 TRABAJOS PRELIMINARES

A010101 DESPEJE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Despeje y desbroce del terreno medios mecánicosA010101001 m²

Despeje y desbroce con medios mecánicos del terreno afectado por las
obras con una profundidad mínima de 25 cm, incluso tala de arbolado,
arranque de tocones, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. . Medida la superficie en proyección horizontal según pla-
nos de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,10180,0040
MO00005 hAyudante 19,0800 0,07630,0040
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,08500,0045
MQ04024 hDozer cadenas D-6 140 CV 74,1200 0,25940,0035
MQ03007 hMotosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV 3,0500 0,01530,0050
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,28010,0030

Mano de obra .................................................................... 0,2631
Maquinaria......................................................................... 0,5548

Suma la partida ................................................................. 0,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,0492
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Despeje y limpieza del terreno medios manualesA010101002 m²

Despeje y limpieza superficial del terreno con medios manuales sin carga
ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superfi-
cie en proyección horizontal según planos de proyecto.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,88150,1550

Mano de obra .................................................................... 2,8815

Suma la partida ................................................................. 2,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Retirada, acopio, mantenim. y posterior aporte de tierra vegetalA010101003 m³

Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado, medido so-
bre perfil, así como su acopio, mantenimiento en adecuadas condiciones y
su posterior aporte y extendido, según condicionado ambiental.

MO00006 hPeón especialista 18,8800 2,83200,1500
MQ04024 hDozer cadenas D-6 140 CV 74,1200 5,92960,0800

Mano de obra .................................................................... 2,8320
Maquinaria......................................................................... 5,9296

Suma la partida ................................................................. 8,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5256
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Tala arbolado de perimetro de 15 a 30 cmA010101004 Ud

Tala de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco,
con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El pre-
cio no incluye el transporte de los materiales retirados.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 14,31000,7500
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MQ03007 hMotosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV 3,0500 0,91500,3000
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 5,42300,1000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 0,34310,0080

Mano de obra .................................................................... 20,6700
Maquinaria......................................................................... 6,6811

Suma la partida ................................................................. 27,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1,6410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 28,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tala arbolado de perimetro de 30 a 60 cmA010101005 Ud

Tala de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco,
con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El pre-
cio no incluye el transporte de los materiales retirados.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 16,21800,8500
MQ03007 hMotosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV 3,0500 1,98250,6500
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 16,26900,3000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 4,28900,1000

Mano de obra .................................................................... 28,9380
Maquinaria......................................................................... 22,5405

Suma la partida ................................................................. 51,4800
Costes indirectos ............................... 6% 3,0888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 54,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

A0102 DEMOLICIONES

A010201 CIMENTACIONES

Demolición cimentación hormigón masaA010201001 m³

Demolición de cimentación de hormigón en masa mediante retroexcavado-
ra con martillo rompedor, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de
medios auxiliares y sin transporte a vertedero. Medido sobre perfil

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 6,50650,3500
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 19,52700,3000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 6,17800,1000

Mano de obra .................................................................... 14,1385
Maquinaria......................................................................... 25,7050

Suma la partida ................................................................. 39,8400
Costes indirectos ............................... 6% 2,3904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 42,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Demolición cimentación hormigón armado medios mecánicosA010201002 m³

Demolición de cimentación de hormigón armado por medios mecánicos, in-
cluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin trans-
porte a vertedero, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 15,26400,6000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 11,32800,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 11,15400,6000
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 23,43240,3600
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 3,08900,0500
MQ03009 hEquipo de oxicorte 7,4000 7,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 37,7460
Maquinaria......................................................................... 33,9214

Suma la partida ................................................................. 71,6700
Costes indirectos ............................... 6% 4,3002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 75,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Demolición cimentación hormigón armado con compresorA010201003 m³

Demolición de cimentación de hormigón con martillo compresor, incluyendo
retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a ver-
tedero, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 36,88801,4500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 27,37601,4500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 26,95551,4500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 5,58001,2000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 2,72401,2000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 43,24600,7000

Mano de obra .................................................................... 91,2195
Maquinaria......................................................................... 51,5500

Suma la partida ................................................................. 142,7700
Costes indirectos ............................... 6% 8,5662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 151,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Demolición cimentación fábrica de ladrilloA010201004 m³

Demolición de cimentación de ladrillo macizo con martillo neumático, inclu-
yendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transpor-
te a vertedero, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 24,16800,9500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 21,37851,1500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 2,32500,5000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 1,13500,5000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 3,08900,0500

Mano de obra .................................................................... 45,5465
Maquinaria......................................................................... 6,5490

Suma la partida ................................................................. 52,1000
Costes indirectos ............................... 6% 3,1260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 55,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Demolición cimentación fábrica de mamposteríaA010201005 m³

Demolición de cimentación de fábrica de mampostería con martillo neumáti-
co, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin
transporte a vertedero, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 26,02601,4000
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 4,18500,9000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 2,04300,9000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 3,08900,0500
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Mano de obra .................................................................... 51,4660
Maquinaria......................................................................... 9,3170

Suma la partida ................................................................. 60,7800
Costes indirectos ............................... 6% 3,6468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 64,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A010202 ESTRUCTURAS

Demolición forjado vigueta hormigón/bovedilla medios manualesA010202001 m³

Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bo-
vedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con
cualquier tipo de maquinaria, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin transporte a vertedero.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,08000,7500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 9,44000,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 13,01300,7000
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 3,25500,7000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 1,58900,7000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 9,26700,1500

Mano de obra .................................................................... 41,5330
Maquinaria......................................................................... 14,1110

Suma la partida ................................................................. 55,6400
Costes indirectos ............................... 6% 3,3384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 58,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Demolición forjado reticular <35 cm con compresorA010202002 m³

Demolición de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares, sin transporte a vertedero.

MO00006 hPeón especialista 18,8800 31,15201,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 30,67351,6500
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,8800 7,80801,6000
MQ03005 hMartillo manual perforador hidrául.16 kg 6,0600 9,69601,6000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 10,19370,1650

Mano de obra .................................................................... 61,8255
Maquinaria......................................................................... 27,6977

Suma la partida ................................................................. 89,5200
Costes indirectos ............................... 6% 5,3712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 94,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Demolición vigas-pilares hormigón armado con compresorA010202003 m³

Demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de hormigón ar-
mado (sin forjados), con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga con p.p. de medios auxiliares, sin transporte a vertede-
ro.

MO00006 hPeón especialista 18,8800 134,04807,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 131,98907,1000
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,8800 34,64807,1000
MQ03005 hMartillo manual perforador hidrául.16 kg 6,0600 43,02607,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 12,35600,2000
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Mano de obra .................................................................... 266,0370
Maquinaria......................................................................... 90,0300

Suma la partida ................................................................. 356,0700
Costes indirectos ............................... 6% 21,3642
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 377,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Demolición muro fábrica hormigón armado medios mecánicosA010202004 m³

Demolición de muro de hormigón armado con medios mecánicos, incluyen-
do retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a
vertedero, medido sobre perfil.

MO00001 hEncargado 27,2000 13,60000,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 9,29500,5000
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 13,01800,2000
MQ03009 hEquipo de oxicorte 7,4000 1,11000,1500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 12,35600,2000

Mano de obra .................................................................... 22,8950
Maquinaria......................................................................... 26,4840

Suma la partida ................................................................. 49,3800
Costes indirectos ............................... 6% 2,9628
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 52,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Demolición muro fábrica hormigón armado con compresorA010202005 m³

Demolición de muro de hormigón armado con compresor, incluyendo retira-
da de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a vertede-
ro, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 9,44000,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 23,23751,2500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 5,81251,2500
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 2,83751,2500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 30,89000,5000

Mano de obra .................................................................... 45,3975
Maquinaria......................................................................... 39,5400

Suma la partida ................................................................. 84,9400
Costes indirectos ............................... 6% 5,0964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 90,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Demolición muro fábrica ladrillo medios mecánicosA010202006 m³

Demolición de muro de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, incluyen-
do retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a
vertedero, medido sobre perfil.

MO00001 hEncargado 27,2000 8,16000,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 5,57700,3000
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 13,01800,2000
MQ03009 hEquipo de oxicorte 7,4000 0,74000,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 6,17800,1000
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Mano de obra .................................................................... 13,7370
Maquinaria......................................................................... 19,9360

Suma la partida ................................................................. 33,6700
Costes indirectos ............................... 6% 2,0202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 35,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Demolición muro fábrica con compresorA010202007 m³

Demolición de muro de fábrica de ladrillo macizo, con martillo neumático,
con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, medi-
do sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,08000,7500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,16000,7500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 13,94250,7500
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,8800 3,17200,6500
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 1,47550,6500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 5,56020,0900

Mano de obra .................................................................... 47,1825
Maquinaria......................................................................... 10,2077

Suma la partida ................................................................. 57,3900
Costes indirectos ............................... 6% 3,4434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 60,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A010203 CUBIERTAS

Demolicion cubierta tejaA010203001 m²

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier
tipo, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., por medios manuales, sin carga de escombros ni 
transporte a vertedero. Incluye p.p. de medios auxiliares.

MO00004 hOficial 2ª 24,0000 6,00000,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 11,15400,6000

Mano de obra .................................................................... 17,1540

Suma la partida ................................................................. 17,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1,0290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 18,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A010204 FIRMES Y PAVIMENTOS

Demolición firme con base granular con medios mecánicosA010204001 m³

Demolición por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de firme con
base granular, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 4,32460,0700

Mano de obra .................................................................... 4,4030
Maquinaria......................................................................... 4,3246

Suma la partida ................................................................. 8,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,5238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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Demolición firme con base granular con compresorA010204002 m³

Demolición por compresor de firme con base granular, incluso retirada y
carga de productos, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 16,53600,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 12,08350,6500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 2,09250,4500
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,7500 1,68750,4500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 3,08900,0500

Mano de obra .................................................................... 28,6195
Maquinaria......................................................................... 6,8690

Suma la partida ................................................................. 35,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2,1294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 37,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Demolición firme con base asfáltica con medios mecánicosA010204003 m³

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos medido sobre perfil sin transpor-
te.

MO00001 hEncargado 27,2000 5,44000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 10,73990,1650

Mano de obra .................................................................... 9,1580
Maquinaria......................................................................... 10,7399

Suma la partida ................................................................. 19,9000
Costes indirectos ............................... 6% 1,1940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 21,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Demolición firme con base asfáltica con compresorA010204004 m³

Demolición con compresor de firme con base asfáltica, de espesor superior
a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos medido sobre
perfil sin transporte.

MO00001 hEncargado 27,2000 12,24000,4500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 15,80150,8500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 3,95250,8500
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,7500 3,18750,8500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 7,10470,1150

Mano de obra .................................................................... 28,0415
Maquinaria......................................................................... 14,2447

Suma la partida ................................................................. 42,2900
Costes indirectos ............................... 6% 2,5374
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 44,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Levantado firme de pavimento aglomerado con medios mecánicosA010204005 m²

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e in-
termedia de espesor menor o igual a doce centímetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.

MO00001 hEncargado 27,2000 0,44880,0165
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,46480,0250
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 1,62730,0250
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Mano de obra .................................................................... 0,9136
Maquinaria......................................................................... 1,6273

Suma la partida ................................................................. 2,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Levantado firme de pavimento aglomerado con compresorA010204006 m²

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en capas
de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centímetros, in-
cluso retirada y carga de productos, sin transporte.

MO00001 hEncargado 27,2000 2,17600,0800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,48720,0800
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 0,32550,0700
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,7500 0,26250,0700
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,30890,0050

Mano de obra .................................................................... 3,6632
Maquinaria......................................................................... 0,8969

Suma la partida ................................................................. 4,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Levantado solado de acera y base de hormigón con compresorA010204007 m²

Levantado con compresor de solado de acera (loseta hidráulica o equiva-
lente) y base de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso retirada,
medido sobre perfil.

MO00001 hEncargado 27,2000 1,22400,0450
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,07820,0580
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 0,26970,0580
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,7500 0,21750,0580
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,30890,0050

Mano de obra .................................................................... 2,3022
Maquinaria......................................................................... 0,7961

Suma la partida ................................................................. 3,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Levantado y posterior reposición de firme existente en caminosA010204008 m²

Levantado y posterior reposición de firme existente en caminos, por cual-
quier procedimiento, levantado de la base, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 0,77730,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
MQ04025 hDozer cadenas D-7 200 CV 90,9900 3,18470,0350
MQ04006 hRetroexcavadora-cargadora 70 HP 54,9400 1,92290,0350

Mano de obra .................................................................... 1,7068
Maquinaria......................................................................... 5,1076

Suma la partida ................................................................. 6,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Levantado bordillo granítico con medios mecánicosA010204009 m

Levantado, limpieza y recuperación por medios mecánicos (retroexcavado-
ra con martillo hidráulico o similar) de bordillo granítico o similar sobre base
de hormigón, incluso retirada o acopio en obra, medido sobre perfil.
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MO00002 hCapataz 25,9100 0,12960,0050
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,37180,0200
MQ04002 hExcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 67,2700 1,00910,0150
MQ03002 hMartillo rompedor hidráulico 600 kg 13,4100 0,20120,0150
MQ04006 hRetroexcavadora-cargadora 70 HP 54,9400 0,82410,0150

Mano de obra .................................................................... 0,5014
Maquinaria......................................................................... 2,0344

Suma la partida ................................................................. 2,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Levantado bordillo granítico con compresorA010204010 m

Levantado, limpieza y recuperación con compresor de bordillo granítico o
similar sobre base de hormigón, incluso retirada o acopio en obra, medido
sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,11540,0600
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 0,23250,0500
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,7500 0,18750,0500
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 0,73210,0135

Mano de obra .................................................................... 2,6418
Maquinaria......................................................................... 1,1521

Suma la partida ................................................................. 3,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

A010205 VARIOS

Desmontaje tela metálicaA010205001 m²

Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso
retirada y carga de productos, con transporte de los mismos fuera de la
obra.

MO00004 hOficial 2ª 24,0000 0,48000,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,37180,0200
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,62520,0150

Mano de obra .................................................................... 0,8518
Maquinaria......................................................................... 0,6252

Suma la partida ................................................................. 1,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Desmontaje de vallaA010205002 m

Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga so-
bre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos de
sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

MO00004 hOficial 2ª 24,0000 0,84000,0350
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,65070,0350
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 1,73080,0350
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 0,85780,0200

Mano de obra .................................................................... 1,4907
Maquinaria......................................................................... 2,5886

Suma la partida ................................................................. 4,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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Demolición y reposición de tapiaA010205003 m³

Demolición y posterior reposición de tapia existente a base de fábrica de la-
drillo o prefabricados de hormigón, por cualquier procedimiento, situándola
en la nueva alineación, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,43440,1350
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 9,76350,1500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150

Mano de obra .................................................................... 6,2229
Maquinaria......................................................................... 10,6902

Suma la partida ................................................................. 16,9100
Costes indirectos ............................... 6% 1,0146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Demolición y reposición de cerca mamposteríaA010205004 m³

Demolición y posterior reposición de cerca de mampostería, rejuntada con
mortero de cemento o aparejada en seco, por cualquier procedimiento, si-
tuándola de acuerdo con la nueva alineación, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 14,31000,7500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 6,50650,3500
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,8800 1,70800,3500
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 0,79450,3500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MT00125 m³Piedra ordinaria granítica a una cara vista mampostería 151,7000 45,51000,3000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 2,84290,0360

Mano de obra .................................................................... 50,0506
Maquinaria......................................................................... 3,4535
Materiales .......................................................................... 47,0784

Suma la partida ................................................................. 100,5800
Costes indirectos ............................... 6% 6,0348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 106,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Demolición completa edificioA010205005 m³

Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante,
por empuje de máquina retroexcavadora grande, incluyendo retirada de es-
combros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a vertedero.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MQ04003 hExcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 76,3000 7,63000,1000
MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 3,58500,0500

Mano de obra .................................................................... 4,4030
Maquinaria......................................................................... 11,2150

Suma la partida ................................................................. 15,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,9372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Corte de hormigón armado con útiles diamantadosA010205006 m²

Corte en húmedo de hormigón armado, con sierra con disco diamantado, y
carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Replanteo de la superfi-
cie a demoler. Corte del elemento. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,08000,7500
MT30001 m²Corte en húmedo con sierra con disco diamantado 745,2700 745,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 19,0800
Materiales .......................................................................... 745,2700

Suma la partida ................................................................. 764,3500
Costes indirectos ............................... 6% 45,8610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 810,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Perforación por vía seca en muro de hormigón de 35 cm de espesorA010205007 Ud

Perforación por vía seca en muro de hormigón macizo, de 350 mm de diá-
metro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, realizada con perforadora
con corona diamantada, para el paso de instalaciones. 
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona diaman-
tada. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MQ03008 hCarro perforación HC-350 147,6800 236,28801,6000

Mano de obra .................................................................... 74,3600
Maquinaria......................................................................... 236,2880

Suma la partida ................................................................. 310,6500
Costes indirectos ............................... 6% 18,6390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 329,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Demolición de pozo de registroA010205008 Ud

Demolición de pozo registro de hormigón de hasta ø 1200 mm con compre-
sor.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 81,23834,3700
MQ01003 hCompresor móvil 2 mart. 50 cv 14,0600 28,12002,0000
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 4,94500,1000
MQ03002 hMartillo rompedor hidráulico 600 kg 13,4100 0,67050,0500
MQ30001 hMaquina cortadora con disco de 700 mm 32,9290 16,46450,5000

Mano de obra .................................................................... 81,2383
Maquinaria......................................................................... 50,2000

Suma la partida ................................................................. 131,4400
Costes indirectos ............................... 6% 7,8864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 139,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

Demolición y extracción de tubo existenteA010205009 m

Demolición y extracción de tubería existente de saneamiento/ abastecimien-
to por medios mecánicos incluso picado con martillo, pp. de demolición de
pozos, arquetas y elementos auxiliares, incluida la carga sobre camión,
con p.p. de señalización, medidas de seguridad y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
MQ04002 hExcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 67,2700 3,36350,0500
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 3,23300,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Maquinaria......................................................................... 6,5965

Suma la partida ................................................................. 8,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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Desmontaje de variador de frecuenciaA010205010 Ud

Desmontaje de variador de frecuencia de hasta 400 kW, dejando el hueco
dentro del armario para la conexión del cableado electrico hasta el nuevo
variador, incluso p.p. de medios auxiliares, completamente acabado el tra-
bajo.

MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000
MT30002 UdPequeño material (p.o.) 1,6200 243,0000150,0000

Mano de obra .................................................................... 151,0400
Materiales .......................................................................... 243,0000

Suma la partida ................................................................. 394,0400
Costes indirectos ............................... 6% 23,6424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 417,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Desmontaje de báculos, luminarias y obras auxiliaresA010205011 Ud

Desmontaje y traslado de luminaria (báculo, columna, brazo, proyector,
etc...o asimilable) existente a almacén de acopio, incluso retirada de la par-
te proporcional de cableado aereo, posado o subterraneo de alimentacion
desde el cuadro de alimentación o punto final de linea. Incluye la parte pro-
porcional de medios auxiliares (camión grúa con cesta) y, en su caso, el en-
cintado del circuito de alimentacion cuando ese circuito deba permanecer
activo, completamente acabado el trabajo.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 40,14500,5000

Mano de obra .................................................................... 50,8800
Maquinaria......................................................................... 40,1450

Suma la partida ................................................................. 91,0300
Costes indirectos ............................... 6% 5,4618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 96,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Desmontaje de hidranteA010205012 Ud

Desmontaje de hidrante en columna seca o húmeda por medios manuales,
incluso taponado de tubo de alimentación, con limpieza de zona y retirada
de hidrante a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de resíduos y
con parte proporcional de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 20,44901,1000

Mano de obra .................................................................... 48,4330

Suma la partida ................................................................. 48,4300
Costes indirectos ............................... 6% 2,9058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 51,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A0103 EXCAVACIONES Y DRAGADOS
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A010301 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

Excavación a cielo abierto, med. manuales, terreno blandoA010301001 m³

Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno blando (suelo
con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre
perfil.

MO00005 hAyudante 19,0800 20,98801,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 9,29500,5000

Mano de obra .................................................................... 30,2830

Suma la partida ................................................................. 30,2800
Costes indirectos ............................... 6% 1,8168
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 32,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. manuales, terreno medioA010301002 m³

Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 20,44901,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 20,98801,1000

Mano de obra .................................................................... 41,4370

Suma la partida ................................................................. 41,4400
Costes indirectos ............................... 6% 2,4864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 43,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno blandoA010301003 m³

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido so-
bre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,37180,0200
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 2,47250,0500

Mano de obra .................................................................... 0,3718
Maquinaria......................................................................... 2,4725

Suma la partida ................................................................. 2,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno medioA010301004 m³

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,55770,0300
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 2,76920,0560
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Mano de obra .................................................................... 0,5577
Maquinaria......................................................................... 2,7692

Suma la partida ................................................................. 3,3300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno de transiciónA010301005 m³

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno de transición
entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50 gol-
pes / 30 cm), sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxi-
liares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,55770,0300
MQ04019 hRetrocargadora neumáticos 100 CV 60,7700 3,64620,0600

Mano de obra .................................................................... 0,5577
Maquinaria......................................................................... 3,6462

Suma la partida ................................................................. 4,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno duroA010301006 m³

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo
con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,10070,1130
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 14,64530,2250

Mano de obra .................................................................... 2,1007
Maquinaria......................................................................... 14,6453

Suma la partida ................................................................. 16,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1,0050
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 17,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, en roca blanda, con martillo rompedorA010301007 m³

Excavación a cielo abierto, con escarificador o martillo rompedor, en rocas
de resistencia baja (compresión simple inferior a 15 MPa), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,36870,2350
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 15,29620,2350

Mano de obra .................................................................... 4,3687
Maquinaria......................................................................... 15,2962

Suma la partida ................................................................. 19,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1,1796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Excavación a cielo abierto, con rozadora, resist. media y altaA010301008 m³

Excavación a cielo abierto, con rozadora, en rocas de resistencia media y
alta, (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a verte-
dero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,27890,0150
MQ04008 hRetroexcavadora s/orugas 80 CV 74,6200 4,29070,0575
MQ11002 hRozadora 132 kW 366,8800 45,86000,1250

Mano de obra .................................................................... 0,2789
Maquinaria......................................................................... 50,1507

Suma la partida ................................................................. 50,4300
Costes indirectos ............................... 6% 3,0258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 53,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, con voladuraA010301009 m³

Excavación a cielo abierto, con voladura, en rocas de resistencia media y
alta (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a verte-
dero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,43600,4000
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,8800 1,70800,3500
MQ03005 hMartillo manual perforador hidrául.16 kg 6,0600 2,12100,3500
MT00217 kgGoma 2-ECO 26/200 mm 3,5000 1,75000,5000
MT00215 UdDetonador instantáneo 1,3200 1,32001,0000
MT00216 mCordón detonante 3 g 0,3300 0,66002,0000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 7,72250,1250
MQ03006 hPerforación de carro para colocación de explosivos 13,0700 13,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,9880
Maquinaria......................................................................... 24,6215
Materiales .......................................................................... 3,7300

Suma la partida ................................................................. 43,3400
Costes indirectos ............................... 6% 2,6004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 45,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán, terreno blando con agotamientoA010301010 m³

Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, realizada por
medios mecánicos, incluso con agotamiento de agua, con extracción de tie-
rras fuera de la excavación, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,74360,0400
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 2,47250,0500
MQ08001 hBomba autoaspirante gasolina 5,5 CV 3,8300 0,15320,0400

Mano de obra .................................................................... 0,7436
Maquinaria......................................................................... 2,6257

Suma la partida ................................................................. 3,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán, terreno duro con agotamientoA010301011 m³

Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, realizada por
medios mecánicos, incluso con agotamiento de agua, con extracción de tie-
rras fuera de la excavación, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,32380,1250
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MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 2,27820,0350
MQ08001 hBomba autoaspirante gasolina 5,5 CV 3,8300 0,09580,0250

Mano de obra .................................................................... 2,3238
Maquinaria......................................................................... 2,3740

Suma la partida ................................................................. 4,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A010302 EXCAVACIONES ZANJAS Y POZOS

Excavación zanja o pozo, medios manuales, terreno blandoA010302001 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios manuales, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido so-
bre perfil.

MO00005 hAyudante 19,0800 18,12600,9500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 18,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,7160

Suma la partida ................................................................. 36,7200
Costes indirectos ............................... 6% 2,2032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 38,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios manuales, terreno medioA010302002 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios manuales, en terreno medio (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00005 hAyudante 19,0800 20,98801,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 20,44901,1000

Mano de obra .................................................................... 41,4370

Suma la partida ................................................................. 41,4400
Costes indirectos ............................... 6% 2,4864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 43,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blandoA010302003 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,43920,1850
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 9,14830,1850

Mano de obra .................................................................... 3,4392
Maquinaria......................................................................... 9,1483

Suma la partida ................................................................. 12,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 13,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medioA010302004 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,55460,2450
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MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 12,11530,2450

Mano de obra .................................................................... 4,5546
Maquinaria......................................................................... 12,1153

Suma la partida ................................................................. 16,6700
Costes indirectos ............................... 6% 1,0002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno tránsitoA010302005 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno de transi-
ción entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50
golpes / 30 cm), sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios au-
xiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,92640,2650
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 13,10430,2650

Mano de obra .................................................................... 4,9264
Maquinaria......................................................................... 13,1043

Suma la partida ................................................................. 18,0300
Costes indirectos ............................... 6% 1,0818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 19,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno duroA010302006 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo
con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,36870,2350
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 15,29620,2350
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 0,98900,0200

Mano de obra .................................................................... 4,3687
Maquinaria......................................................................... 16,2852

Suma la partida ................................................................. 20,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1,2390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 21,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, martillo rompedor, roca blandaA010302007 m³

Excavación en zanja o pozo, con escarificador o martillo rompedor, en ro-
cas de resistencia baja (compresión simple inferior a 15 MPa), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 6,41360,3450
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 22,45610,3450
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 1,23630,0250

Mano de obra .................................................................... 6,4136
Maquinaria......................................................................... 23,6924

Suma la partida ................................................................. 30,1100
Costes indirectos ............................... 6% 1,8066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 31,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, rozadora, roca blandaA010302008 m³

Excavación en zanja o pozo, con rozadora, en rocas de resistencia baja
(compresión simple inferior a 15 MPa), sin carga ni transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,32380,1250
MQ11001 hRozadora 110 kW 218,8400 27,35500,1250
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MQ04008 hRetroexcavadora s/orugas 80 CV 74,6200 8,95440,1200

Mano de obra .................................................................... 2,3238
Maquinaria......................................................................... 36,3094

Suma la partida ................................................................. 38,6300
Costes indirectos ............................... 6% 2,3178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 40,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, rozadora, roca media y altaA010302009 m³

Excavación en zanja o pozo, con rozadora, en rocas de resistencia media y
alta (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,32380,1250
MQ11002 hRozadora 132 kW 366,8800 45,86000,1250
MQ04008 hRetroexcavadora s/orugas 80 CV 74,6200 4,85030,0650

Mano de obra .................................................................... 2,3238
Maquinaria......................................................................... 50,7103

Suma la partida ................................................................. 53,0300
Costes indirectos ............................... 6% 3,1818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 56,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, voladura, roca media y altaA010302010 m³

Excavación en zanja o pozo, con voladura, en rocas de resistencia media y
alta (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,68880,1450
MO00006 hPeón especialista 18,8800 4,72000,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 9,29500,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 1,86000,4000
MQ03005 hMartillo manual perforador hidrául.16 kg 6,0600 2,42400,4000
MQ04019 hRetrocargadora neumáticos 100 CV 60,7700 13,06560,2150
MT00217 kgGoma 2-ECO 26/200 mm 3,5000 1,75000,5000
MT00215 UdDetonador instantáneo 1,3200 1,32001,0000
MT00216 mCordón detonante 3 g 0,3300 0,66002,0000
MQ03006 hPerforación de carro para colocación de explosivos 13,0700 13,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,5198
Maquinaria......................................................................... 30,4196
Materiales .......................................................................... 3,7300

Suma la partida ................................................................. 55,6700
Costes indirectos ............................... 6% 3,3402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 59,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

A010303 DRAGADOS

Dragado de zanja en arenasA010303001 m³

Dragado de zanja en arenas para instalación de tubería submarina, incluso
p.p de posicionamiento y movilización de equipo de dragado, carga y trans-
porte del material a zona de vertido autorizada, así como refino y nivela-
ción del fondo de zanja. Medido sobre perfil de dragado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,37180,0200
MQ15001 hGanguil autopropulsado 202,5700 1,41800,0070
MQ15002 hDraga de succión >100 m3 de cántara 254,8100 2,54810,0100
MQ15003 hEmbarcación auxiliar 67,8400 0,40700,0060
MQ15004 ppPosicionamiento y movilización equipo de dragado 8,2400 8,24001,0000
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,04170,0010
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Mano de obra .................................................................... 0,6262
Maquinaria......................................................................... 12,6548

Suma la partida ................................................................. 13,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Dragado de zanja en gravas gruesasA010303002 m³

Dragado de zanja en gravas gruesas para instalación de tubería submari-
na, incluso p.p de posicionamiento y movilización de equipo de dragado,
carga y transporte del material a zona de vertido autorizada, así como refi-
no y nivelación del fondo de zanja. Medido sobre perfil de dragado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,55770,0300
MQ15001 hGanguil autopropulsado 202,5700 2,02570,0100
MQ15002 hDraga de succión >100 m3 de cántara 254,8100 8,91840,0350
MQ15003 hEmbarcación auxiliar 67,8400 0,47490,0070
MQ15004 ppPosicionamiento y movilización equipo de dragado 8,2400 8,24001,0000
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,08340,0020

Mano de obra .................................................................... 1,0665
Maquinaria......................................................................... 19,7424

Suma la partida ................................................................. 20,8100
Costes indirectos ............................... 6% 1,2486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 22,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Dragado de zanja en rocaA010303003 m³

Dragado de la zanja en roca con elemento rompedor, incluso p.p. de exca-
vación con explosivos si procede, p.p de posicionamiento y movilización de
equipo de dragado, carga y transporte del material a zona de vertido autori-
zada, así como refino y nivelación del fondo de zanja. Medido sobre perfil
de dragado.

MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,64190,0340
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
MO00008 hEquipo de buceo 112,7900 5,41390,0480
MQ15001 hGanguil autopropulsado 202,5700 24,30840,1200
MQ15002 hDraga de succión >100 m3 de cántara 254,8100 14,26940,0560
MQ03014 hEquipo de perforación 129,3700 15,52440,1200
MT00217 kgGoma 2-ECO 26/200 mm 3,5000 2,27500,6500
MT00215 UdDetonador instantáneo 1,3200 1,32001,0000
MT00216 mCordón detonante 3 g 0,3300 0,99003,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9853
Maquinaria......................................................................... 54,1022
Materiales .......................................................................... 4,5850

Suma la partida ................................................................. 65,6700
Costes indirectos ............................... 6% 3,9402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 69,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Dragado fondo marino desde tierraA010303004 m³

Dragado desde tierra de fondo marino hasta 5 m de profundidad con exca-
vadora de cuchara prensora de 1.100 l, incluso carga de material sobre ca-
mión contenedor. Medido sobre perfil de dragado.

MO00002 hCapataz 25,9100 0,51820,0200
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MQ04004 hExcavadora hidráulica cadenas 135 CV 127,1000 10,16800,0800
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 1,28670,0300
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Mano de obra .................................................................... 0,7726
Maquinaria......................................................................... 11,4547

Suma la partida ................................................................. 12,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,7338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Excavación submarina en zanjaA010303005 m³

Excavación submarina en zanja en arena o grava mediante draga, para ins-
talación de tubería submarina, incluso p.p de posicionamiento y moviliza-
ción de equipo de dragado, carga y transporte del material a zona de verti-
do autorizada, así como refino y nivelación del fondo de zanja. Medido so-
bre perfil de dragado

MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,69920,0900
MO00008 hEquipo de buceo 112,7900 1,69190,0150
MQ15001 hGanguil autopropulsado 202,5700 18,23130,0900
MQ15002 hDraga de succión >100 m3 de cántara 254,8100 22,93290,0900
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,06250,0015

Mano de obra .................................................................... 3,3911
Maquinaria......................................................................... 41,2267

Suma la partida ................................................................. 44,6200
Costes indirectos ............................... 6% 2,6772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 47,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Dragado difusores marinosA010303006 Ud

Jornada de trabajos de dragado con equipo hidraulico para localizar y des-
cubrir tapas ciegas en caso de que hayan quedado enterradas por efecto
de arrastres de arena por la dinámica litoral. Incluye la movilización y des-
movilización de los medios marítimos necesarios.

MQ30003 UdMovilización/desmovilización de medios marítimos 300,3000 300,30001,0000
MQ30002 UdJornada de embarcación de 5ª lista (Patrón+marinero) 1.387,1000 1.387,10001,0000
MO00020 hBuzo profesional 28,5000 342,000012,0000

Mano de obra .................................................................... 342,0000
Maquinaria......................................................................... 1.687,4000

Suma la partida ................................................................. 2.029,4000
Costes indirectos ............................... 6% 121,7640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2.151,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

A010304 AGOTAMIENTOS

Transporte, montaje y desmontaje de bomba para agot. o rebaj. del N.F.A010304001 Ud

Transporte, montaje y desmontaje en obra de bomba para agotamiento o
rebajamiento del nivel freático.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,39891,0770
MO00005 hAyudante 19,0800 41,09832,1540
MQ07007 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 12 t 76,5800 24,73530,3230
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Mano de obra .................................................................... 68,4972
Maquinaria......................................................................... 24,7353

Suma la partida ................................................................. 93,2300
Costes indirectos ............................... 6% 5,5938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 98,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 18 m³/hA010304002 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 18 m³/h. 

MQ08002 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 18 m³/h.

2,2100 2,38021,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 7,7867

Suma la partida ................................................................. 7,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 30 m³/hA010304003 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 30 m³/h. 

MQ08003 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 30 m³/h.

2,9300 3,15561,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 8,5621

Suma la partida ................................................................. 8,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 60 m³/hA010304004 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 60 m³/h. 

MQ08004 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 60 m³/h.

3,4500 3,71571,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 9,1222

Suma la partida ................................................................. 9,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5472
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 180 m³/hA010304005 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 180 m³/h. 

MQ08005 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 180 m³/h.

3,9800 4,28651,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 9,6930

Suma la partida ................................................................. 9,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 240 m³/hA010304006 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 240 m³/h. 

MQ08006 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 240 m³/h.

5,4000 5,81581,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 11,2223

Suma la partida ................................................................. 11,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 360 m³/hA010304007 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 360 m³/h. 

MQ08007 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 360 m³/h.

10,2200 11,00691,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 16,4134

Suma la partida ................................................................. 16,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 600 m³/hA010304008 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 600 m³/h. 

MQ08008 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 600 m³/h.

38,1500 41,08761,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 46,4941

Suma la partida ................................................................. 46,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2,7894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 49,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

A0104 ENTIBACIONES

Entibación ligera zanjas, pozos o zapatasA010400001 m²

Entibación ligera en zanjas, pozos o zapatas, mediante tableros y/o tablo-
nes, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, in-
cluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 2,36000,1250
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,12280,0100
MT08113 m³Codal de madera de 70 a 90 mm de diámetro para apuntalamiento 233,7800 9,35120,0400
MT07011 m³Madera pino para entibaciones 206,8300 2,06830,0100

Mano de obra .................................................................... 7,4480
Materiales .......................................................................... 11,5423

Suma la partida ................................................................. 18,9900
Costes indirectos ............................... 6% 1,1394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 20,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

2222 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Entibación semicuajada zanjas, pozos o zapatasA010400002 m²

Entibación semicuajada en zanjas, pozos o zapatas, mediante tableros y/o
tablones, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchu-
ra, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,48720,2550
MO00006 hPeón especialista 18,8800 4,81440,2550
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 2,08760,1700
MT08113 m³Codal de madera de 70 a 90 mm de diámetro para apuntalamiento 233,7800 6,42900,0275
MT07011 m³Madera pino para entibaciones 206,8300 5,68780,0275

Mano de obra .................................................................... 11,3016
Materiales .......................................................................... 14,2044

Suma la partida ................................................................. 25,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1,5306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 27,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanja, pozos o zapatasA010400003 m²

Entibación cuajada en zanjas, pozos o zapatas, mediante tableros y/o tablo-
nes, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, in-
cluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,12320,2800
MO00006 hPeón especialista 18,8800 5,28640,2800
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 2,45600,2000
MT08113 m³Codal de madera de 70 a 90 mm de diámetro para apuntalamiento 233,7800 7,59790,0325
MT07011 m³Madera pino para entibaciones 206,8300 6,72200,0325

Mano de obra .................................................................... 12,4096
Materiales .......................................................................... 16,7759

Suma la partida ................................................................. 29,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1,7514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 30,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con cajones aluminio hasta 3 mA010400004 m²

Entibación metálica cuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m de profundi-
dad, mediante cajones de paneles ligeros de aluminio, amortizables en 300
puestas, incluso codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de
carga y eslinga, y p.p. de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,43440,1350
MO00005 hAyudante 19,0800 2,57580,1350
MQ03015 UdTransporte y recogida de material 1.259,5700 8,81700,0070
MT08114 UdPanel ligero de aluminio 200x50 cm 1,9300 1,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0102
Maquinaria......................................................................... 8,8170
Materiales .......................................................................... 1,9300

Suma la partida ................................................................. 16,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1,0056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con paneles acero hasta 3 mA010400005 m²

Entibación metálica cuajada en zanjas y pozos, hasta 3 m de profundidad,
mediante paneles de chapa de acero, amortizables en 300 puestas, incluso
codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga y
 p.p. de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,94320,1550
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MO00005 hAyudante 19,0800 2,95740,1550
MQ03015 UdTransporte y recogida de material 1.259,5700 10,07660,0080
MT08115 UdPanel chapa de acero 200x50 cm 1,3600 1,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9006
Maquinaria......................................................................... 10,0766
Materiales .......................................................................... 1,3600

Suma la partida ................................................................. 18,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1,1004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con paneles acero hasta 6 mA010400006 m²

Entibación metálica cuajada en zanjas y pozos, hasta 6 m de profundidad,
mediante paneles de chapa de acero, amortizables en 300 puestas, coda-
les extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, inclu-
so p.p. de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,19760,1650
MO00005 hAyudante 19,0800 3,14820,1650
MQ04019 hRetrocargadora neumáticos 100 CV 60,7700 5,06210,0833
MQ03015 UdTransporte y recogida de material 1.259,5700 10,07660,0080
MT08116 UdPanel chapa de acero 400x100 cm 2,2000 2,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,3458
Maquinaria......................................................................... 15,1387
Materiales .......................................................................... 2,2000

Suma la partida ................................................................. 24,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1,4808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 26,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con tablestaca cajón hasta 6 mA010400007 m²

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, me-
diante tablestacas de hinca de chapa de acero en cajón amortizables en
100 puestas, incluso correas, codales extensibles metálicos y p.p. de me-
dios auxiliares. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,18000,1250
MO00005 hAyudante 19,0800 2,38500,1250
MQ04003 hExcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 76,3000 3,81500,0500
MQ03013 hEquipo de vibración hinca y extracción tablestacas 32,9500 1,31800,0400
MQ03015 UdTransporte y recogida de material 1.259,5700 9,44680,0075
MT08118 UdTablestaca de chapa 500x40 cm 8,6500 8,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5650
Maquinaria......................................................................... 14,5798
Materiales .......................................................................... 8,6500

Suma la partida ................................................................. 28,7900
Costes indirectos ............................... 6% 1,7274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 30,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con paneles con cámara más de 6 mA010400008 m²

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de más de 6 m. de profundidad,
mediante paneles con cámara, de chapa de acero en cajón, tablestacas de
chapa y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00005 hAyudante 19,0800 17,17200,9000
MT08117 UdPanel chapa acero c/cámara 12,7800 12,78001,0000
MT08119 UdTablestaca de chapa 650x60 cm 13,7800 13,78001,0000
MT08120 UdCodal met. exten. c/pp correa metálica 0,7000 2,10003,0000
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Mano de obra .................................................................... 40,0680
Materiales .......................................................................... 28,6600

Suma la partida ................................................................. 68,7300
Costes indirectos ............................... 6% 4,1238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 72,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A0105 HINCAS

A010501 HINCAS H.A. ESCUDO ABIERTO

Implantación, retirada y transporte equipo escudo abierto H.A.A010501001 Ud

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto,
para hinca de tubería de hormigón armado.

MQ20001 UdImplantación, retirada y transporte equipo escudo abierto, HA. 5.512,8200 5.512,82001,0000

Maquinaria......................................................................... 5.512,8200

Suma la partida ................................................................. 5.512,8200
Costes indirectos ............................... 6% 330,7692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 5.843,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1000 escudo abiertoA010501002 m

Tubería hincada de DN 1.000 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y me-
dios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 103,64004,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 132,16007,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 133,56007,0000
MQ20012 mEjecución microtúnel E.A. DN 1000 mm 696,1600 696,16001,0000
MT08701 mTubería hormigón armado hinca DN 1000 mm 527,3800 527,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 471,1200
Maquinaria......................................................................... 696,1600
Materiales .......................................................................... 527,3800

Suma la partida ................................................................. 1.694,6600
Costes indirectos ............................... 6% 101,6796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.796,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1200 escudo abiertoA010501003 m

Tubería hincada de DN 1.200 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y me-
dios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 116,59504,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 114,48004,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 141,60007,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 143,10007,5000
MQ20013 mEjecución microtúnel E.A. DN 1200 mm 756,4000 756,40001,0000
MT08702 mTubería hormigón armado hinca DN 1200 mm 637,0000 637,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 515,7750
Maquinaria......................................................................... 756,4000
Materiales .......................................................................... 637,0000

Suma la partida ................................................................. 1.909,1800
Costes indirectos ............................... 6% 114,5508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.023,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1500 escudo abiertoA010501004 m

Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y me-
dios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 136,02755,2500
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 133,56005,2500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 155,76008,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 157,41008,2500
MQ20014 mEjecución microtúnel E.A. DN 1500 mm 846,1600 846,16001,0000
MT08703 mTubería hormigón armado hinca DN 1500 mm 798,0300 798,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 582,7575
Maquinaria......................................................................... 846,1600
Materiales .......................................................................... 798,0300

Suma la partida ................................................................. 2.226,9500
Costes indirectos ............................... 6% 133,6170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.360,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1800 escudo abiertoA010501005 m

Tubería hincada de DN 1.800 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y me-
dios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 155,46006,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 152,64006,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 169,92009,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 171,72009,0000
MQ20015 mEjecución microtúnel E.A. DN 1800 mm 923,0700 923,07001,0000
MT08704 mTubería hormigón armado hinca DN 1800 mm 920,6800 920,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 649,7400
Maquinaria......................................................................... 923,0700
Materiales .......................................................................... 920,6800

Suma la partida ................................................................. 2.493,4900
Costes indirectos ............................... 6% 149,6094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.643,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 2000 escudo abiertoA010501006 m

Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y me-
dios auxiliares, medido sobre perfil.
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MO00002 hCapataz 25,9100 171,00606,6000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 167,90406,6000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 181,24809,6000
MO00005 hAyudante 19,0800 183,16809,6000
MQ20016 mEjecución microtúnel E.A. DN 2000 mm 1.000,0000 1.000,00001,0000
MT08705 mTubería hormigón armado hinca DN 2000 mm 1.407,7600 1.407,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 703,3260
Maquinaria......................................................................... 1.000,0000
Materiales .......................................................................... 1.407,7600

Suma la partida ................................................................. 3.111,0900
Costes indirectos ............................... 6% 186,6654
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3.297,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A010502 HINCAS ACERO ESCUDO ABIERTO

Implantación, retirada y transporte escudo abierto acero <1500A010502001 Ud

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto
para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior inferior a
1500 mm.

MQ20002 UdImplantación, retirada y transporte escudo abierto acero <1500 1.538,4700 1.538,47001,0000

Maquinaria......................................................................... 1.538,4700

Suma la partida ................................................................. 1.538,4700
Costes indirectos ............................... 6% 92,3082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.630,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Implantación, retirada y transporte escudo abierto acero >1500A010502002 Ud

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto
para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior igual o supe-
rior a 1500 mm.

MQ20003 UdImplantación, retirada y transporte escudo abierto acero >1500 3.846,1600 3.846,16001,0000

Maquinaria......................................................................... 3.846,1600

Suma la partida ................................................................. 3.846,1600
Costes indirectos ............................... 6% 230,7696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 4.076,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 300 escudo abiertoA010502003 m

Tubería hincada de DN 300 mm de diámetro interior, de chapa de acero de
espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de
resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo
abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmen-
te colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bentoníti-
cas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medi-
do sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 31,09201,2000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 79,29604,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 80,13604,2000
MQ20017 mEjecución microtúnel E.A. DN 300 mm acero 224,3600 224,36001,0000
MT08801 mTubería de chapa de acero para hinca DN 300 mm 71,0700 71,07001,0000
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Mano de obra .................................................................... 221,0520
Maquinaria......................................................................... 224,3600
Materiales .......................................................................... 71,0700

Suma la partida ................................................................. 516,4800
Costes indirectos ............................... 6% 30,9888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 547,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 400 escudo abiertoA010502004 m

Tubería hincada de DN 400 mm de diámetro interior, de chapa de acero de
espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de
resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo
abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmen-
te colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bentoníti-
cas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medi-
do sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 51,82002,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 94,40005,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 95,40005,0000
MQ20018 mEjecución microtúnel E.A. DN 400 mm acero 249,9900 249,99001,0000
MT08802 mTubería de chapa de acero para hinca DN 400 mm 92,7000 92,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 292,5000
Maquinaria......................................................................... 249,9900
Materiales .......................................................................... 92,7000

Suma la partida ................................................................. 635,1900
Costes indirectos ............................... 6% 38,1114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 673,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 500 escudo abiertoA010502005 m

Tubería hincada de DN 500 mm de diámetro interior, de chapa de acero de
espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de
resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo
abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmen-
te colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bentoníti-
cas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medi-
do sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 51,82002,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 94,40005,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 95,40005,0000
MQ20019 mEjecución microtúnel E.A. DN 500 mm acero 275,6400 275,64001,0000
MT08803 mTubería de chapa de acero para hinca DN 500 mm 110,4700 110,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 292,5000
Maquinaria......................................................................... 275,6400
Materiales .......................................................................... 110,4700

Suma la partida ................................................................. 678,6100
Costes indirectos ............................... 6% 40,7166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 719,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS
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Tubería hincada chapa de acero DN 600 escudo abiertoA010502006 m

Tubería hincada de DN 600 mm de diámetro interior, de chapa de acero de
espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de
resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo
abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmen-
te colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bentoníti-
cas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medi-
do sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 58,29752,2500
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 57,24002,2500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 99,12005,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 100,17005,2500
MQ20020 mEjecución microtúnel E.A. DN 600 mm acero 301,2800 301,28001,0000
MT08804 mTubería de chapa de acero para hinca DN 600 mm 139,8200 139,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 314,8275
Maquinaria......................................................................... 301,2800
Materiales .......................................................................... 139,8200

Suma la partida ................................................................. 755,9300
Costes indirectos ............................... 6% 45,3558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 801,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 800 escudo abiertoA010502007 m

Tubería hincada de DN 800 mm de diámetro interior, de chapa de acero de
espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de
resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo
abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmen-
te colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bentoníti-
cas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medi-
do sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 77,73003,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 113,28006,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 114,48006,0000
MQ20021 mEjecución microtúnel E.A. DN 800 mm acero 365,3900 365,39001,0000
MT08805 mTubería de chapa de acero para hinca DN 800 mm 258,7900 258,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 381,8100
Maquinaria......................................................................... 365,3900
Materiales .......................................................................... 258,7900

Suma la partida ................................................................. 1.005,9900
Costes indirectos ............................... 6% 60,3594
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.066,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 1000 escudo abiertoA010502008 m

Tubería hincada de DN 1.000 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 103,64004,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 132,16007,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 133,56007,0000
MQ20022 mEjecución microtúnel E.A. DN 1000 mm acero 423,0700 423,07001,0000
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MT08806 mTubería de chapa de acero para hinca DN 1.000 mm 393,9800 393,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 471,1200
Maquinaria......................................................................... 423,0700
Materiales .......................................................................... 393,9800

Suma la partida ................................................................. 1.288,1700
Costes indirectos ............................... 6% 77,2902
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.365,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 1200 escudo abiertoA010502009 m

Tubería hincada de DN 1.200 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 116,59504,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 114,48004,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 141,60007,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 143,10007,5000
MQ20023 mEjecución microtúnel E.A. DN 1200 mm acero 493,5900 493,59001,0000
MT08807 mTubería de chapa de acero para hinca DN 1.200 mm 517,5800 517,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 515,7750
Maquinaria......................................................................... 493,5900
Materiales .......................................................................... 517,5800

Suma la partida ................................................................. 1.526,9500
Costes indirectos ............................... 6% 91,6170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.618,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 1500 escudo abiertoA010502010 m

Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 136,02755,2500
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 133,56005,2500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 155,76008,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 157,41008,2500
MQ20024 mEjecución microtúnel E.A. DN 1500 mm acero 663,4600 663,46001,0000
MT08808 mTubería de chapa de acero para hinca DN 1.500 mm 803,4000 803,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 582,7575
Maquinaria......................................................................... 663,4600
Materiales .......................................................................... 803,4000

Suma la partida ................................................................. 2.049,6200
Costes indirectos ............................... 6% 122,9772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.172,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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Tubería hincada chapa de acero DN 1800 escudo abiertoA010502011 m

Tubería hincada de DN 1.800 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 155,46006,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 152,64006,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 169,92009,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 171,72009,0000
MQ20025 mEjecución microtúnel E.A. DN 1800 mm acero 1.012,8200 1.012,82001,0000
MT08809 mTubería de chapa de acero para hinca DN 1.800 mm 1.050,6000 1.050,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 649,7400
Maquinaria......................................................................... 1.012,8200
Materiales .......................................................................... 1.050,6000

Suma la partida ................................................................. 2.713,1600
Costes indirectos ............................... 6% 162,7896
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.875,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 2000 escudo abiertoA010502012 m

Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 171,00606,6000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 167,90406,6000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 181,24809,6000
MO00005 hAyudante 19,0800 183,16809,6000
MQ20026 mEjecución microtúnel E.A. DN 2000 mm acero 1.102,5600 1.102,56001,0000
MT08810 mTubería de chapa de acero para hinca DN 2.000 mm 1.266,9000 1.266,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 703,3260
Maquinaria......................................................................... 1.102,5600
Materiales .......................................................................... 1.266,9000

Suma la partida ................................................................. 3.072,7900
Costes indirectos ............................... 6% 184,3674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.257,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 2200 escudo abiertoA010502013 m

Tubería hincada de DN 2.200 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 194,32507,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 190,80007,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 198,240010,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 200,340010,5000
MQ20027 mEjecución microtúnel E.A. DN 2200 mm acero 1.435,8900 1.435,89001,0000
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MT08811 mTubería de chapa de acero para hinca DN 2.200 mm 1.668,6000 1.668,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 783,7050
Maquinaria......................................................................... 1.435,8900
Materiales .......................................................................... 1.668,6000

Suma la partida ................................................................. 3.888,2000
Costes indirectos ............................... 6% 233,2920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4.121,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A010503 HINCAS ESCUDO CERRADO

Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 1000-1500A010503001 Ud

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior entre 1.000 y
1500 mm, incluso mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

MQ20004 UdImplantación equipo escudo cerrado hinca DN 1000-1500 33.141,0400 33.141,04001,0000

Maquinaria......................................................................... 33.141,0400

Suma la partida ................................................................. 33.141,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1.988,4624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 35.129,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 1800A010503002 Ud

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior 1800 mm, inclu-
so mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

MQ20005 UdImplantación equipo escudo cerrado hinca DN 1800 44.871,8200 44.871,82001,0000

Maquinaria......................................................................... 44.871,8200

Suma la partida ................................................................. 44.871,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2.692,3092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 47.564,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA
Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000A010503003 Ud

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior 2.000 mm, inclu-
so mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

MQ20006 UdImplantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000 53.846,1800 53.846,18001,0000

Maquinaria......................................................................... 53.846,1800

Suma la partida ................................................................. 53.846,1800
Costes indirectos ............................... 6% 3.230,7708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 57.076,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2500A010503004 Ud

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior 2.500 mm, inclu-
so mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.
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MQ20007 UdImplantación equipo escudo cerrado hinca DN 2500 63.848,5800 63.848,58001,0000

Maquinaria......................................................................... 63.848,5800

Suma la partida ................................................................. 63.848,5800
Costes indirectos ............................... 6% 3.830,9148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 67.679,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 1000-1500A010503005 Ud

Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca
de tubería de hormigón armado de diámetro interior entre 1.000 y 1.500
mm, incluso mano de obra para carga y desmontaje.

MQ20008 UdRetirada equipo escudo cerrado hinca DN 1000-1500 33.141,0400 33.141,04001,0000

Maquinaria......................................................................... 33.141,0400

Suma la partida ................................................................. 33.141,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1.988,4624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 35.129,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 1800A010503006 Ud

Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca
de tubería de hormigón armado de diámetro interior 1.800 mm, incluso ma-
no de obra para carga y desmontaje.

MQ20009 UdRetirada equipo escudo cerrado hinca DN 1800 44.871,8200 44.871,82001,0000

Maquinaria......................................................................... 44.871,8200

Suma la partida ................................................................. 44.871,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2.692,3092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 47.564,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA
Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2000A010503007 Ud

Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca
de tubería de hormigón armado de diámetro interior 2.000 mm, incluso ma-
no de obra para carga y desmontaje.

MQ20010 UdRetirada equipo escudo cerrado hinca DN 2000 53.846,1800 53.846,18001,0000

Maquinaria......................................................................... 53.846,1800

Suma la partida ................................................................. 53.846,1800
Costes indirectos ............................... 6% 3.230,7708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 57.076,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2500A010503008 Ud

Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca
de tubería de hormigón armado de diámetro interior 2.500 mm, incluso ma-
no de obra para carga y desmontaje.

MQ20011 UdRetirada equipo escudo cerrado hinca DN 2500 63.846,1800 63.846,18001,0000

3322 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Maquinaria......................................................................... 63.846,1800

Suma la partida ................................................................. 63.846,1800
Costes indirectos ............................... 6% 3.830,7708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 67.676,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1000 escudo cerradoA010503009 m

Tubería hincada de DN 1000 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición poste-
rior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 103,64004,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 132,16007,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 133,56007,0000
MQ20028 mEjecución microtúnel E.C. DN 1200 mm 1.769,2300 1.769,23001,0000
MT08701 mTubería hormigón armado hinca DN 1000 mm 527,3800 527,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 471,1200
Maquinaria......................................................................... 1.769,2300
Materiales .......................................................................... 527,3800

Suma la partida ................................................................. 2.767,7300
Costes indirectos ............................... 6% 166,0638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2.933,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1200 escudo cerradoA010503010 m

Tubería hincada de DN 1.200 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición poste-
rior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 116,59504,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 114,48004,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 141,60007,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 143,10007,5000
MQ20029 mEjecución microtúnel E.C. DN 1500 mm 1.858,9800 1.858,98001,0000
MT08702 mTubería hormigón armado hinca DN 1200 mm 637,0000 637,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 515,7750
Maquinaria......................................................................... 1.858,9800
Materiales .......................................................................... 637,0000

Suma la partida ................................................................. 3.011,7600
Costes indirectos ............................... 6% 180,7056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 3.192,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1500 escudo cerradoA010503011 m

Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición poste-
rior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 136,02755,2500
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 133,56005,2500
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MO00006 hPeón especialista 18,8800 155,76008,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 157,41008,2500
MQ20030 mEjecución microtúnel E.C. DN 1800 mm 2.288,4600 2.288,46001,0000
MT08703 mTubería hormigón armado hinca DN 1500 mm 798,0300 798,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 582,7575
Maquinaria......................................................................... 2.288,4600
Materiales .......................................................................... 798,0300

Suma la partida ................................................................. 3.669,2500
Costes indirectos ............................... 6% 220,1550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 3.889,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1800 escudo cerradoA010503012 m

Tubería hincada de DN 1.800 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición poste-
rior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 155,46006,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 152,64006,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 169,92009,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 171,72009,0000
MQ20031 mEjecución microtúnel E.C. DN 2000 mm 2.596,1500 2.596,15001,0000
MT08704 mTubería hormigón armado hinca DN 1800 mm 920,6800 920,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 649,7400
Maquinaria......................................................................... 2.596,1500
Materiales .......................................................................... 920,6800

Suma la partida ................................................................. 4.166,5700
Costes indirectos ............................... 6% 249,9942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 4.416,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 2000 escudo cerradoA010503013 m

Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición poste-
rior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 171,00606,6000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 167,90406,6000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 181,24809,6000
MO00005 hAyudante 19,0800 183,16809,6000
MQ20032 mEjecución microtúnel E.C. DN 2500 mm 2.961,5400 2.961,54001,0000
MT08705 mTubería hormigón armado hinca DN 2000 mm 1.407,7600 1.407,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 703,3260
Maquinaria......................................................................... 2.961,5400
Materiales .......................................................................... 1.407,7600

Suma la partida ................................................................. 5.072,6300
Costes indirectos ............................... 6% 304,3578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 5.376,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A0106 RELLENOS

A010601 RELLENOS EN ZANJAS

Arena silícea en zanjasA010601001 m³

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nive-
lación, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,18000,1250
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,32380,1250
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 9,33700,1000
MT00102 m³Arena silícea 14,0400 14,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5038
Maquinaria......................................................................... 9,3370
Materiales .......................................................................... 14,0400

Suma la partida ................................................................. 28,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1,7328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 30,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberíasA010601002 m³

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier procedimien-
to, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con contenido
de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aporta-
ción, extendido y nivelación, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 4,54600,0500
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,99120,0200
MT00104 m³Grava tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica 10,9900 10,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Maquinaria......................................................................... 5,5372
Materiales .......................................................................... 10,9900

Suma la partida ................................................................. 25,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1,5258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 26,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HM-20/B/20/I para asiento tuberíasA010601003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/I fabricado
con cemento CEM II/A-P 32,5, para asiento de tubería, colocado a cual-
quier profundidad con espesor mínimo de 15 cm, logrando un ángulo de la
cama de apoyo entre 90º a 180º, incluso compactación, curado y acabado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 83,54851,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 83,5485

Suma la partida ................................................................. 85,7500
Costes indirectos ............................... 6% 5,1450
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 90,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

3622 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mmA010601004 m³

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 1,55460,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,19420,1150
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 0,66890,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 1,81840,0200
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 0,88880,1250
MT00201 m³Agua 1,9100 0,09550,0500

Mano de obra .................................................................... 3,7488
Maquinaria......................................................................... 3,3761
Materiales .......................................................................... 0,0955

Suma la partida ................................................................. 7,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Relleno zanja préstamos suelos adecuados. Tmax 150 mmA010601005 m³

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación hasta
una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 1,55460,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 0,66890,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 2,72760,0300
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 1,06650,1500
MT00201 m³Agua 1,9100 0,09550,0500
MT00112 m³Suelo adecuado tamaño máximo 150 mm., proc. prést. 3,6900 4,24351,1500

Mano de obra .................................................................... 4,4166
Maquinaria......................................................................... 4,4630
Materiales .......................................................................... 4,3390

Suma la partida ................................................................. 13,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

Relleno zanja excavación suelos seleccionados. Tmax 30 mmA010601006 m³

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, pro-
cedentes de excavación, incluso aportación, extendido y compactación has-
ta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 1,55460,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,57580,1350
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 0,66890,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 1,81840,0200
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 0,88880,1250
MT00201 m³Agua 1,9100 0,09550,0500

Mano de obra .................................................................... 4,1304
Maquinaria......................................................................... 3,3761
Materiales .......................................................................... 0,0955

Suma la partida ................................................................. 7,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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Relleno zanja préstamos suelos seleccionados. Tmax 30 mmA010601007 m³

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, pro-
cedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación has-
ta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 1,55460,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 0,66890,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 3,18220,0350
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 1,06650,1500
MT00201 m³Agua 1,9100 0,09550,0500
MT00114 m³Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm., proc. prést. 4,3800 5,03701,1500

Mano de obra .................................................................... 4,4166
Maquinaria......................................................................... 4,9176
Materiales .......................................................................... 5,1325

Suma la partida ................................................................. 14,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,8682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Relleno de arena en zanjas. Tmax 0/6mmA010601008 m³

Relleno de arena 0/6 mm en zanjas, extendido, humectación y compacta-
ción con rana en capas de 20 cm de espesor, i/carga y transporte a pie de
tajo y con p.p. de señalización, medidas de seguridad y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,07040,1600
MT00102 m³Arena silícea 14,0400 14,04001,0000
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 1,48350,0300
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,49560,0100
MQ05012 hPisón vibrante manual de 80 kg 4,6100 0,46100,1000

Mano de obra .................................................................... 4,0704
Maquinaria......................................................................... 2,4401
Materiales .......................................................................... 14,0400

Suma la partida ................................................................. 20,5500
Costes indirectos ............................... 6% 1,2330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 21,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A010602 RELLENOS EN TRASDÓS

Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavaciónA010602001 m³

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y compac-
tación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del
95% del P.M.

MO00002 hCapataz 25,9100 1,94330,0750
MO00005 hAyudante 19,0800 1,43100,0750
MQ04005 hRetroexcavadora 50 HP 37,1400 1,48560,0400
MQ05001 hCompactador manual 9,6000 0,36000,0375
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 2,00670,0300

Mano de obra .................................................................... 3,3743
Maquinaria......................................................................... 3,8523

Suma la partida ................................................................. 7,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Relleno trasdós muros suelos adecuados de préstamosA010602002 m³

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de préstamos, extendido, humectación y compactación en capas de 30
cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del P.M.

MO00002 hCapataz 25,9100 1,94330,0750
MO00005 hAyudante 19,0800 1,43100,0750
MQ04005 hRetroexcavadora 50 HP 37,1400 1,85700,0500
MQ05001 hCompactador manual 9,6000 0,38400,0400
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 2,34120,0350
MT00113 m³Suelo adecuado, proc. prést. 7,4500 8,56751,1500

Mano de obra .................................................................... 3,3743
Maquinaria......................................................................... 4,5822
Materiales .......................................................................... 8,5675

Suma la partida ................................................................. 16,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,9912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

A010603 TERRAPLENES Y PEDRAPLENES

Terraplén suelos adecuados excavaciónA010603001 m³

Terraplén formado con suelos adecuados procedentes de excavación reali-
zado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al 95%
P.M., medido sobre perfil.

MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 0,54550,0060
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,49560,0100
MQ05009 hRulo autopropulsado 8/10 t 59,3100 0,88970,0150
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,41680,0100
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,70030,0075
MT00201 m³Agua 1,9100 0,47750,2500

Mano de obra .................................................................... 1,1448
Maquinaria......................................................................... 3,0479
Materiales .......................................................................... 0,4775

Suma la partida ................................................................. 4,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2802
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Terraplén suelos adecuados préstamosA010603002 m³

Terraplén formado con suelos adecuados procedentes de préstamos, reali-
zado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al 95%
P.M., medido sobre perfil.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,19080,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 0,18180,0020
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,14870,0030
MQ05009 hRulo autopropulsado 8/10 t 59,3100 0,71170,0120
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,25010,0060
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,37350,0040
MT00201 m³Agua 1,9100 0,38200,2000
MT00112 m³Suelo adecuado tamaño máximo 150 mm., proc. prést. 3,6900 4,24351,1500

Mano de obra .................................................................... 0,1908
Maquinaria......................................................................... 1,6658
Materiales .......................................................................... 4,6255

Suma la partida ................................................................. 6,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Terraplén suelo seleccionado préstamosA010603003 m³

Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de préstamos,
realizado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al
95% P.M., medido sobre perfil.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,38160,0200
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 0,90920,0100
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,17350,0035
MQ05009 hRulo autopropulsado 8/10 t 59,3100 0,74140,0125
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,29180,0070
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,42020,0045
MT00201 m³Agua 1,9100 0,38200,2000
MT00114 m³Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm., proc. prést. 4,3800 5,03701,1500

Mano de obra .................................................................... 0,3816
Maquinaria......................................................................... 2,5361
Materiales .......................................................................... 5,4190

Suma la partida ................................................................. 8,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,5004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Pedraplén rocas adecuadas préstamosA010603004 m³

Pedraplén formado con rocas adecuadas de préstamos, incluso aporta-
ción, extendido y compactación al 95% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 0,51820,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 0,38160,0200
MQ04020 hTractor s/orugas bull. 140 CV 40,1600 0,40160,0100
MQ04021 hMotoniveladora de 130 CV 60,7000 0,91050,0150
MQ05007 hCompactador neumát.autp.100 CV 43,9200 0,87840,0200
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 0,53510,0080
MQ04005 hRetroexcavadora 50 HP 37,1400 1,11420,0300
MT00116 m³Pedraplén formado con rocas adecuadas 5,9100 6,79651,1500
MT00201 m³Agua 1,9100 0,38200,2000

Mano de obra .................................................................... 0,8998
Maquinaria......................................................................... 3,8398
Materiales .......................................................................... 7,1785

Suma la partida ................................................................. 11,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Pedraplén rocas adecuadas excavaciónA010603005 m³

Pedraplén formado con rocas existentes adecuadas, incluso aportación, ex-
tendido, humectación y compactación al 95% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 25,9100 0,51820,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 0,38160,0200
MQ04020 hTractor s/orugas bull. 140 CV 40,1600 0,40160,0100
MQ04021 hMotoniveladora de 130 CV 60,7000 0,60700,0100
MQ05007 hCompactador neumát.autp.100 CV 43,9200 0,87840,0200
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 0,46820,0070
MQ04005 hRetroexcavadora 50 HP 37,1400 1,11420,0300
MT00117 m³Pedraplén formado con rocas adecuadas existentes 2,6700 3,07051,1500
MT00201 m³Agua 1,9100 0,19100,1000

Mano de obra .................................................................... 0,8998
Maquinaria......................................................................... 3,4694
Materiales .......................................................................... 3,2615

Suma la partida ................................................................. 7,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 8,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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A010604 ESCOLLERAS

Escollera de protección 50 kgA010604001 m³

Escollera de protección de 50 kg, manto de espesor 0,50 m., incluido sumi-
nistro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y
terminada.

MO00002 hCapataz 25,9100 1,29550,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 10,72250,2500
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 16,22250,2500
MT00120 m³Escollera de 50 kg 19,1700 19,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9430
Maquinaria......................................................................... 26,9450
Materiales .......................................................................... 19,1700

Suma la partida ................................................................. 52,0600
Costes indirectos ............................... 6% 3,1236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 55,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Escollera de protección 200 a 400 kgA010604002 m³

Escollera de protección de 200 a 400 kg, manto de espesor 1,00 m., inclui-
do suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasan-
teada y terminada.

MO00002 hCapataz 25,9100 1,29550,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 10,72250,2500
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 16,22250,2500
MT00122 m³Escollera de 200 a 400 kg 21,5800 21,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9430
Maquinaria......................................................................... 26,9450
Materiales .......................................................................... 21,5800

Suma la partida ................................................................. 54,4700
Costes indirectos ............................... 6% 3,2682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 57,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Escollera de protección 400 a 800 kgA010604003 m³

Escollera de 400 a 800 kg, incluido suministro y preparación de la superfi-
cie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada

MO00002 hCapataz 25,9100 1,29550,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 10,72250,2500
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 16,22250,2500
MT00121 m³Escollera de 400 a 800 kg 22,7400 22,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9430
Maquinaria......................................................................... 26,9450
Materiales .......................................................................... 22,7400

Suma la partida ................................................................. 55,6300
Costes indirectos ............................... 6% 3,3378
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 58,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Escollera de protección 1.000 a 2.500 kgA010604004 m³

Escollera de 2.500 a 5.000 kg, incluido suministro y preparación de la su-
perficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada

MO00002 hCapataz 25,9100 3,88650,1500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 4,72000,2500
MQ04003 hExcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 76,3000 15,26000,2000
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MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 9,69900,1500
MT00123 m³Escollera de 1000 a 2500 kg 24,0300 24,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,6065
Maquinaria......................................................................... 24,9590
Materiales .......................................................................... 24,0300

Suma la partida ................................................................. 57,6000
Costes indirectos ............................... 6% 3,4560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 61,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Escollera de protección de 2.500 a 5.000 kgA010604005 m³

Escollera de 1.000 a 2.500 kg,  incluido suministro y preparación de la su-
perficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada

MO00002 hCapataz 25,9100 3,88650,1500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 4,72000,2500
MQ04003 hExcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 76,3000 15,26000,2000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 12,93200,2000
MT00124 m³Escollera de 2.500 a 5.000 kg 28,2200 28,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,6065
Maquinaria......................................................................... 28,1920
Materiales .......................................................................... 28,2200

Suma la partida ................................................................. 65,0200
Costes indirectos ............................... 6% 3,9012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 68,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A010605 ENCACHADOS

Encachado con grava piedra calizaA010605001 m³

Encachado con grava de cantera de piedra caliza, Ø 40/70 extendida y
compactada con medios mecánicos, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,03520,0800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,74340,0150
MQ05002 hCompactador vibrat. autopr. 9/12 t 65,4700 0,98210,0150
MT00107 m³Grava cantera piedra caliza Ø40/70 mm 21,9800 21,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8942
Maquinaria......................................................................... 2,6522
Materiales .......................................................................... 21,9800

Suma la partida ................................................................. 28,5300
Costes indirectos ............................... 6% 1,7118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Encachado grava piedra graníticaA010605002 m³

Encachado con grava de cantera de piedra granítica, Ø 40/70 extendida y
compactada con medios mecánicos, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,45200,1750
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,25330,1750
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,74340,0150
MQ05002 hCompactador vibrat. autopr. 9/12 t 65,4700 0,98210,0150
MT00108 m³Grava cantera piedra granítica Ø40/70 mm 22,1900 22,19001,0000
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Mano de obra .................................................................... 7,7053
Maquinaria......................................................................... 2,6522
Materiales .......................................................................... 22,1900

Suma la partida ................................................................. 32,5500
Costes indirectos ............................... 6% 1,9530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 34,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Subbase de zahorra naturalA010605003 m³

Sub-base granular, de zahorra natural en firme de caminos, extendido, hu-
mectación y compactación, incluso transporte a obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 1,28670,0300
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 2,80110,0300
MQ05002 hCompactador vibrat. autopr. 9/12 t 65,4700 1,96410,0300
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 1,48680,0300
MT00118 tZahorra natural husos ZN (40) / ZN (20) 6,3000 13,86002,2000

Mano de obra .................................................................... 3,1310
Maquinaria......................................................................... 7,5387
Materiales .......................................................................... 13,8600

Suma la partida ................................................................. 24,5300
Costes indirectos ............................... 6% 1,4718
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS

Subbase de zahorra artificialA010605004 m³

Sub-base granular, de zahorra artificial en firme de caminos, extendido, hu-
mectación y compactación, incluso transporte a obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 1,28670,0300
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 2,80110,0300
MQ05002 hCompactador vibrat. autopr. 9/12 t 65,4700 1,96410,0300
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 1,48680,0300
MT00119 tZahorra artificial husos ZN (40) / ZN (25) 9,0700 19,95402,2000

Mano de obra .................................................................... 3,1310
Maquinaria......................................................................... 7,5387
Materiales .......................................................................... 19,9540

Suma la partida ................................................................. 30,6200
Costes indirectos ............................... 6% 1,8372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 32,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A0107 CONSOLIDACIÓN Y ACABADOS

Refino nivelación fondo zanjasA010701001 m²

Refino, nivelación y apisonado de fondo de zanja para asiento de tubería,
por cualquier procedimiento, incluso limpieza.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,47700,0250
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 1,53130,0164
MQ05003 hCompactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 75,6500 0,45390,0060
MT00201 m³Agua 1,9100 0,11460,0600
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Mano de obra .................................................................... 0,4770
Maquinaria......................................................................... 1,9852
Materiales .......................................................................... 0,1146

Suma la partida ................................................................. 2,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Refino, nivelación y apisonado de explanadasA010701002 m²

Refino, nivelación y apisonado en explanadas, por cualquier procedimiento,
incluso limpieza.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,38160,0200
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,93370,0100
MQ05003 hCompactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 75,6500 0,37830,0050
MT00201 m³Agua 1,9100 0,11460,0600

Mano de obra .................................................................... 0,3816
Maquinaria......................................................................... 1,3120
Materiales .......................................................................... 0,1146

Suma la partida ................................................................. 1,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Refino nivelación de taludes tierrasA010701003 m²

Refino, nivelación y apisonado de taludes en tierras, por cualquier procedi-
miento, incluso limpieza.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,47700,0250
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 1,83940,0197
MT00201 m³Agua 1,9100 0,11460,0600

Mano de obra .................................................................... 0,4770
Maquinaria......................................................................... 1,8394
Materiales .......................................................................... 0,1146

Suma la partida ................................................................. 2,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1458
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Refino nivelación de taludes rocaA010701004 m²

Refino, nivelación de taludes en roca, por cualquier procedimiento, incluso
limpieza.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,76320,0400
MQ04004 hExcavadora hidráulica cadenas 135 CV 127,1000 3,17750,0250
MQ03003 hMartillo rompedor hidráulico 1000 kg 19,3200 0,42500,0220

Mano de obra .................................................................... 0,7632
Maquinaria......................................................................... 3,6025

Suma la partida ................................................................. 4,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

4422 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A0108 GEOTEXTILES Y LÁMINAS

A010801 GEOTEXTILES

Geotextil poliester no tejido 150 gr/m2A010801001 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso específico
150 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte proporcio-
nal de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,05090,0020
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,07440,0040
MT08501 m²Geotextil poliester no tejido 150 gr/m² 0,8400 0,92401,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1253
Materiales .......................................................................... 0,9240

Suma la partida ................................................................. 1,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Geotextil poliester no tejido 200 gr/m2A010801002 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 200 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte
proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada
en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,05090,0020
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,07440,0040
MT08502 m²Geotextil poliester no tejido 200 gr/m² 0,9900 1,08901,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1253
Materiales .......................................................................... 1,0890

Suma la partida ................................................................. 1,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Geotextil poliester no tejido 300 gr/m2A010801003 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso específico
300 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte proporcio-
nal de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,06360,0025
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,08370,0045
MT08503 m²Geotextil poliester no tejido 300 gr/m² 1,4300 1,57301,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1473
Materiales .......................................................................... 1,5730

Suma la partida ................................................................. 1,7200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Geotextil poliester no tejido 400 gr/m2A010801004 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso específico
400 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte proporcio-
nal de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,07630,0030
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,09300,0050
MT08504 m²Geotextil poliester no tejido 400 gr/m² 1,7600 1,93601,1000
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Mano de obra .................................................................... 0,1693
Materiales .......................................................................... 1,9360

Suma la partida ................................................................. 2,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Geotextil poliester no tejido 500 gr/m2A010801005 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso específico
500 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte proporcio-
nal de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,07630,0030
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,09300,0050
MT08505 m²Geotextil poliester no tejido 500 gr/m² 2,2800 2,50801,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1693
Materiales .......................................................................... 2,5080

Suma la partida ................................................................. 2,6800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1608
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Geotextil polipropileno no tejido 150 gr/m2A010801006 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 150 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte propor-
cional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,06360,0025
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,07440,0040
MT08601 m²Geotextil polipropileno no tejido 150 gr/m² 1,6600 1,82601,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1380
Materiales .......................................................................... 1,8260

Suma la partida ................................................................. 1,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Geotextil polipropileno no tejido 200 gr/m2A010801007 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 200 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte propor-
cional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,06360,0025
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,07440,0040
MT08602 m²Geotextil polipropileno no tejido 200 gr/m² 2,3100 2,54101,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1380
Materiales .......................................................................... 2,5410

Suma la partida ................................................................. 2,6800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1608
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Geotextil polipropileno no tejido 300 gr/m2A010801008 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 300 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte propor-
cional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,06360,0025
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,07440,0040
MT08603 m²Geotextil polipropileno no tejido 300 gr/m² 2,6400 2,90401,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1380
Materiales .......................................................................... 2,9040

Suma la partida ................................................................. 3,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Geotextil polipropileno no tejido 400 gr/m2A010801009 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 400 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte propor-
cional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,05090,0020
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,07440,0040
MT08604 m²Geotextil polipropileno no tejido 400 gr/m² 2,9900 3,28901,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1253
Materiales .......................................................................... 3,2890

Suma la partida ................................................................. 3,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Geotextil polipropileno no tejido 500 gr/m2A010801010 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 500 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte propor-
cional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,06360,0025
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,07440,0040
MT08605 m²Geotextil polipropileno no tejido 500 gr/m² 3,6700 4,03701,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1380
Materiales .......................................................................... 4,0370

Suma la partida ................................................................. 4,1800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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A010802 LÁMINAS

Lámina de EPDM 1,2 mm de espesorA010802001 m²

Suministro y colocación de lámina impermeabilizante de caucho sintético
EPDM de 1,20 mm de espesor con uniones vulcanizadas, incluso p.p. de
medios auxiliares, recortes y solapes, totalmente colocada y probada.

MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MT08401 m²Lámina de EPDM de 1,20 mm espesor 14,7200 14,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0478
Materiales .......................................................................... 14,7200

Suma la partida ................................................................. 16,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1,0062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 17,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Lámina de EPDM 1,5 mm de espesorA010802002 m²

Suministro y colocación de lámina impermeabilizante de caucho sintético
EPDM de 1,50 mm de espesor con uniones vulcanizadas, incluso p.p. de
medios auxiliares, recortes y solapes, totalmente colocada y probada.

MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MT08402 m²Lámina de EPDM de 1,50 mm espesor 17,6200 17,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0478
Materiales .......................................................................... 17,6200

Suma la partida ................................................................. 19,6700
Costes indirectos ............................... 6% 1,1802
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 20,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Lámina de PEAD 1,5 mm de espesorA010802003 m²

Suministro y colocación de lámina de PEAD de 1,50 mm. de grueso con
uniones por termofusión con doble cordón de soldadura, incluso parte pro-
porcional de pérdidas por solapes y uniones a obras de fábrica y pasos de
tuberías, realizadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabri-
das de acero galvanizado, incluso juntas de neopreno, anclajes y virolas de
acero inoxidable, uniones de sellado con masilla de poliuretano monocom-
ponente y todos los materiales para su instalación. Completamente instala-
da y probada, según la normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,78080,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MT08403 m²Lámina de PEAD, e= 1,5 mm 2,6300 2,64321,0050
MQ18001 hEquipo para fijación láminas de polietileno 7,8700 1,18050,1500

Mano de obra .................................................................... 3,6398
Maquinaria......................................................................... 1,1805
Materiales .......................................................................... 2,6432

Suma la partida ................................................................. 7,4600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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Lámina de PEAD 2,0 mm de espesorA010802004 m²

Suministro y colocación de lámina de PEAD de 2,0 mm. de grueso con
uniones por termofusión con doble cordón de soldadura, incluso parte pro-
porcional de pérdidas por solapes y uniones a obras de fábrica y pasos de
tuberías, realizadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabri-
das de acero galvanizado, incluso juntas de neopreno, anclajes y virolas de
acero inoxidable, uniones de sellado con masilla de poliuretano monocom-
ponente y todos los materiales para su instalación. Completamente instala-
da yprobada, según la normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,78080,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MT08404 m²Lámina de PEAD, e= 2,0 mm 3,2900 3,30651,0050
MQ18001 hEquipo para fijación láminas de polietileno 7,8700 1,18050,1500

Mano de obra .................................................................... 3,6398
Maquinaria......................................................................... 1,1805
Materiales .......................................................................... 3,3065

Suma la partida ................................................................. 8,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A0109 TABLESTACAS

A010901 TRANSPORTE, PUESTA  EN OBRA Y RETIRADA

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Distancia <50 kmA010901001 Ud

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de vibrohinca-
dor-extractor hidráulico, para hinca de tablestacas metálicas en el terreno,
con carácter provisional o definitivo, a una distancia de hasta 50 km. 

MT08129 UdTransporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas.
Dist <50 km

9.945,6000 9.945,60001,0000

Materiales .......................................................................... 9.945,6000

Suma la partida ................................................................. 9.945,6000
Costes indirectos ............................... 6% 596,7360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 10.542,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Distancia 50-100 kmA010901002 Ud

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de vibrohinca-
dor-extractor hidráulico, para hinca de tablestacas metálicas en el terreno,
con carácter provisional o definitivo, a una distancia de 50-100 km. 

MT08130 UdTransporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas.
Dist 50-100 km

10.190,2600 10.190,26001,0000

Materiales .......................................................................... 10.190,2600

Suma la partida ................................................................. 10.190,2600
Costes indirectos ............................... 6% 611,4156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 10.801,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Distancia 100-200 kmA010901003 Ud

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de vibrohinca-
dor-extractor hidráulico, para hinca de tablestacas metálicas en el terreno,
con carácter provisional o definitivo, a una distancia de 100-200 km.
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MT08131 UdTransporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas.
Dist 100-200 km

10.679,5900 10.679,59001,0000

Materiales .......................................................................... 10.679,5900

Suma la partida ................................................................. 10.679,5900
Costes indirectos ............................... 6% 640,7754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 11.320,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A010902 TABLESTACAS RECUPERABLES

Pantalla de tablestacas metálicas recuperables machihembradas en arenas <5 m profundidadA010902001 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas machihembradas, hincadas
en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de
profundidad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de acero
laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm de es-
pesor.

MO00005 hAyudante 19,0800 5,78120,3030
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 24,88290,2870

MQ03016 hMartillo percutor de doble efecto, con motor 254,7500 73,11330,2870
MT08125 m²Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 800 mm x 8 mm,

machihembrada.
8,1000 8,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7812
Maquinaria......................................................................... 97,9962
Materiales .......................................................................... 8,1000

Suma la partida ................................................................. 111,8800
Costes indirectos ............................... 6% 6,7128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 118,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas recuperables machihembradas en gravas <5 m profundidadA010902002 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas machihembradas, hincadas
en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de
profundidad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de acero
laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm de es-
pesor.

MO00005 hAyudante 19,0800 8,18530,4290
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 37,19430,4290

MQ03016 hMartillo percutor de doble efecto, con motor 254,7500 108,77830,4270
MT08125 m²Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 800 mm x 8 mm,

machihembrada.
8,1000 8,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1853
Maquinaria......................................................................... 145,9726
Materiales .......................................................................... 8,1000

Suma la partida ................................................................. 162,2600
Costes indirectos ............................... 6% 9,7356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 172,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS

Pantalla de tablestacas metálicas recuperables solapadas en arenas <5 m profundidadA010902003 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el
terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de profun-
didad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de acero lamina-
do, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor.

MO00005 hAyudante 19,0800 5,78120,3030
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de 86,7000 24,88290,2870
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trabajo
MQ03016 hMartillo percutor de doble efecto, con motor 254,7500 72,85850,2860
MT08126 m²Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 600 mm x 8 mm

solapada
6,6800 6,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7812
Maquinaria......................................................................... 97,7414
Materiales .......................................................................... 6,6800

Suma la partida ................................................................. 110,2000
Costes indirectos ............................... 6% 6,6120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 116,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas recuperables solapadas en gravas <5 m profundidadA010902004 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el
terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de profun-
didad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de acero lamina-
do, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor.

MO00005 hAyudante 19,0800 8,18530,4290
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 37,19430,4290

MQ03016 hMartillo percutor de doble efecto, con motor 254,7500 108,77830,4270
MT08126 m²Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 600 mm x 8 mm

solapada
6,6800 6,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1853
Maquinaria......................................................................... 145,9726
Materiales .......................................................................... 6,6800

Suma la partida ................................................................. 160,8400
Costes indirectos ............................... 6% 9,6504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 170,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A010903 TABLESTACAS NO RECUPERABLES

Pantalla de tablestacas metálicas no recuperables machihembradas en arenas <5 m profundidadA010903001 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas machihembradas, hincadas
en el terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m de
profundidad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de acero
laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm de es-
pesor.

MO00005 hAyudante 19,0800 2,78570,1460
MQ03017 hMartinete de caída libre y efecto simple 63,4500 9,26370,1460
MT08127 m²Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 800 mm x 8 mm

machihembrada
201,0000 201,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7857
Maquinaria......................................................................... 9,2637
Materiales .......................................................................... 201,0000

Suma la partida ................................................................. 213,0500
Costes indirectos ............................... 6% 12,7830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 225,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas no recuperables machihembradas en gravas <5 m profundidadA010903002 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas machihembradas, hincadas
en el terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m de
profundidad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de acero
laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm de es-
pesor.
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MO00005 hAyudante 19,0800 4,33120,2270
MQ03017 hMartinete de caída libre y efecto simple 63,4500 14,40320,2270
MT08127 m²Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 800 mm x 8 mm

machihembrada
201,0000 201,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3312
Maquinaria......................................................................... 14,4032
Materiales .......................................................................... 201,0000

Suma la partida ................................................................. 219,7300
Costes indirectos ............................... 6% 13,1838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 232,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas no recuperables solapadas en arenas <5 m profundidadA010903003 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el
terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundi-
dad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de acero lamina-
do, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor.

MO00005 hAyudante 19,0800 2,78570,1460
MQ03017 hMartinete de caída libre y efecto simple 63,4500 9,26370,1460
MT08128 m²Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 600 mm x 8 mm solapada 165,0000 165,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7857
Maquinaria......................................................................... 9,2637
Materiales .......................................................................... 165,0000

Suma la partida ................................................................. 177,0500
Costes indirectos ............................... 6% 10,6230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 187,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas no recuperables solapadas en gravas <5 m profundidadA010903004 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el
terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundi-
dad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de acero lamina-
do, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor.

MO00005 hAyudante 19,0800 4,33120,2270
MQ03017 hMartinete de caída libre y efecto simple 63,4500 14,40320,2270
MT08128 m²Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 600 mm x 8 mm solapada 165,0000 165,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3312
Maquinaria......................................................................... 14,4032
Materiales .......................................................................... 165,0000

Suma la partida ................................................................. 183,7300
Costes indirectos ............................... 6% 11,0238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 194,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A02 HORMIGONES

A0201 HORMIGONES

A020101 Hormigones de limpieza

HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpiezaA020101001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimen-
tación, colocado a cualquier profundidad. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 8,14230,0450
MT00301 m³HL-150/F/12 o HL-150/F/20 central 77,2500 81,11251,0500

Mano de obra .................................................................... 6,3110
Maquinaria......................................................................... 8,1423
Materiales .......................................................................... 81,1125

Suma la partida ................................................................. 95,5700
Costes indirectos ............................... 6% 5,7342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 101,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpiezaA020101002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimen-
tación, colocado a cualquier profundidad. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 8,14230,0450
MT00302 m³HL-150/B/12 o HL-150/B/20 central 72,9000 76,54501,0500

Mano de obra .................................................................... 6,3110
Maquinaria......................................................................... 8,1423
Materiales .......................................................................... 76,5450

Suma la partida ................................................................. 91,0000
Costes indirectos ............................... 6% 5,4600

TOTAL PARTIDA................................................... 96,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HL-150/P/12 o HL-150/P/20 para capa de limpiezaA020101003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/P/12 o
HL-150/P/20, elaborado en central y vertido desde camión, para formación
de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, co-
locado a cualquier profundidad.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MT00303 m³HL-150/P/12 o HL-150/P/20 central 68,5400 71,96701,0500

Mano de obra .................................................................... 6,3110
Materiales .......................................................................... 71,9670

Suma la partida ................................................................. 78,2800
Costes indirectos ............................... 6% 4,6968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 82,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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A020102 Hormigones no estructurales

HNE-20/F/12 o HNE-20/F/20A020102001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-20/F/12 o
HNE-20/F/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, in-
cluso compactación, curado y acabado. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 7,23760,0400
MT00304 m³HNE-20/F/12 o HNE-20/F/20 central 85,0100 89,26051,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 6,3110
Maquinaria......................................................................... 7,2376
Materiales .......................................................................... 91,3255

Suma la partida ................................................................. 104,8700
Costes indirectos ............................... 6% 6,2922
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 111,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20A020102002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-20/B/12 o
HNE-20/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, in-
cluso compactación, curado y acabado. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 7,23760,0400
MT00305 m³HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20 central 80,6500 84,68251,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 6,3110
Maquinaria......................................................................... 7,2376
Materiales .......................................................................... 86,7475

Suma la partida ................................................................. 100,3000
Costes indirectos ............................... 6% 6,0180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 106,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20A020102003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-20/P/12 o
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camión, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso com-
pactación, curado y acabado. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 80,11501,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 6,3110
Materiales .......................................................................... 82,1800

Suma la partida ................................................................. 88,4900
Costes indirectos ............................... 6% 5,3094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 93,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

5422 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A020103 Hormigones en masa HM-20

HM-20/B/20/X0 en eltos horizontales vertido camiónA020103001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 83,54851,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 85,6135

Suma la partida ................................................................. 94,1000
Costes indirectos ............................... 6% 5,6460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 99,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0 en eltos horizontales vertido camiónA020103002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/P/20/X0  o
HM-20/P/40/X0, tamaño máximo del árido 20 ó 40 mm, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimen-
taciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 78,37201,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 80,4370

Suma la partida ................................................................. 88,9300
Costes indirectos ............................... 6% 5,3358
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 94,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

HM-20/B/20/X0 en eltos horizontales vertido bombaA020103003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 83,54851,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 85,6135

Suma la partida ................................................................. 112,2000
Costes indirectos ............................... 6% 6,7320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 118,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

5522 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HM-20/B/20/X0 en eltos verticales vertido camiónA020103004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 83,54851,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,3920
Materiales .......................................................................... 85,6135

Suma la partida ................................................................. 98,6300
Costes indirectos ............................... 6% 5,9178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 104,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0 en eltos verticales camiónA020103005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/P/20/X0  o
HM-20/P/40/X0, tamaño máximo del árido 20 ó 40 mm., elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros,
pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 78,37201,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,3920
Materiales .......................................................................... 80,4370

Suma la partida ................................................................. 93,4500
Costes indirectos ............................... 6% 5,6070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 99,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

HM-20/B/20/X0 en eltos verticales vertido bombaA020103006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 83,54851,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 18,4860
Materiales .......................................................................... 85,6135

Suma la partida ................................................................. 116,7200
Costes indirectos ............................... 6% 7,0032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 123,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

5622 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A020104 Hormigones en masa HM-25

HM-25/B/20/X0 en eltos horizontales con camiónA020104001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00309 m³Hormigón HM-25/B/20/X0 central 81,4600 85,53301,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 87,5980

Suma la partida ................................................................. 96,0900
Costes indirectos ............................... 6% 5,7654
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 101,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HM-25/P/20/X0 o HM-25/P/40/X0en eltos horizontales con camiónA020104002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/P/20/X0 o
HM-25/P/40/X0, tamaño máximo del árido 20 ó 40 mm, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimen-
taciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00310 m³Hormigón HM-25/P/20/X0 o HM-25/P/40/X0 central 76,5300 80,35651,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 82,4215

Suma la partida ................................................................. 90,9100
Costes indirectos ............................... 6% 5,4546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 96,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HM-25/B/20/X0 en eltos horizontales vertido con bombaA020104003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, solares, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00309 m³Hormigón HM-25/B/20/X0 central 81,4600 85,53301,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 87,5980

Suma la partida ................................................................. 114,1800
Costes indirectos ............................... 6% 6,8508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 121,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con TRES CÉNTIMOS

5722 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HM-25/B/20/X0 en eltos verticales vertido con camiónA020104004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares etc.), incluso compactación,
curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00309 m³Hormigón HM-25/B/20/X0 central 81,4600 85,53301,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,3920
Materiales .......................................................................... 87,5980

Suma la partida ................................................................. 100,6100
Costes indirectos ............................... 6% 6,0366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 106,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

HM-25/P/20/X0 o HM-25/P/40/X0 en eltos verticales con camiónA020104005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/P/20/X0 o
HM-25/P/40/X0, tamaño máximo del árido 20 ó 40 mm., elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros,
pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00310 m³Hormigón HM-25/P/20/X0 o HM-25/P/40/X0 central 76,5300 80,35651,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 82,4215

Suma la partida ................................................................. 95,3400
Costes indirectos ............................... 6% 5,7204
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 101,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

HM-25/B/20/X0 en eltos verticales vertido con bombaA020104006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00309 m³Hormigón HM-25/B/20/X0 central 81,4600 85,53301,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 18,4860
Materiales .......................................................................... 87,5980

Suma la partida ................................................................. 118,7100
Costes indirectos ............................... 6% 7,1226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 125,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

5822 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A020105 Hormigones en masa HM-30

HM-30/B/20/X0 en eltos horizontales vertido camiónA020105001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00311 m³Hormigón HM-30/B/20/X0 central 83,8700 88,06351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 90,1285

Suma la partida ................................................................. 98,6200
Costes indirectos ............................... 6% 5,9172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 104,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

HM-30/P/20/X0 o HM-30/P/40/X0  en eltos horizontales vertido camiónA020105002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/P/20/X0 o
HM-30/P/40/X0 , tamaño máximo 20 ó 40 mm, elaborado en central y verti-
do desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones,
soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00312 m³Hormigón HM-30/P/20/X0 o HM-30/P/40/X0 central 78,9500 82,89751,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 84,9625

Suma la partida ................................................................. 93,4500
Costes indirectos ............................... 6% 5,6070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 99,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0  en eltos horizontales vertido bombaA020105003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00311 m³Hormigón HM-30/B/20/X0 central 83,8700 88,06351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 90,1285

Suma la partida ................................................................. 116,7100
Costes indirectos ............................... 6% 7,0026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 123,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

5922 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HM-30/B/20/X0+XA1 en eltos horizontales vertido camiónA020105004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00313 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 117,3760

Suma la partida ................................................................. 125,8600
Costes indirectos ............................... 6% 7,5516
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 133,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0+XA2 en eltos horizontales vertido camiónA020105005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2,
elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido
desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, so-
leras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, cura-
do y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00314 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 117,3760

Suma la partida ................................................................. 125,8600
Costes indirectos ............................... 6% 7,5516
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 133,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0+XA1 en eltos horizontales vertido bombaA020105006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00313 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 117,3760

Suma la partida ................................................................. 143,9600
Costes indirectos ............................... 6% 8,6376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 152,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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HM-30/B/20/X0+XA2 en eltos horizontales vertido bombaA020105007 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00314 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 117,3760

Suma la partida ................................................................. 143,9600
Costes indirectos ............................... 6% 8,6376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 152,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0 en eltos verticales camiónA020105008 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00311 m³Hormigón HM-30/B/20/X0 central 83,8700 88,06351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 90,3350

Suma la partida ................................................................. 103,2500
Costes indirectos ............................... 6% 6,1950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 109,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

HM-30/P/20/X0 o HM-30/P/40/X0 en eltos verticales camiónA020105009 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/P/20/X0 o
HM-30/P/40/X0, tamaño máximo 20 ó 40 mm, elaborado en central y verti-
do desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares
etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado.
Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00312 m³Hormigón HM-30/P/20/X0 o HM-30/P/40/X0 central 78,9500 82,89751,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 84,9625

Suma la partida ................................................................. 97,8800
Costes indirectos ............................... 6% 5,8728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 103,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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HM-30/B/20/X0 en eltos verticales vertido bombaA020105010 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido con bomba, colocado a cualquier altura en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00311 m³Hormigón HM-30/B/20/X0 central 83,8700 88,06351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 18,4860
Materiales .......................................................................... 90,1285

Suma la partida ................................................................. 121,2400
Costes indirectos ............................... 6% 7,2744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 128,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0+XA1 en eltos verticales vertido camiónA020105011 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00313 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 117,5825

Suma la partida ................................................................. 130,5000
Costes indirectos ............................... 6% 7,8300

TOTAL PARTIDA................................................... 138,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0+XA2 en eltos verticales vertido camiónA020105012 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2,
elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido
desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00314 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 117,5825

Suma la partida ................................................................. 130,5000
Costes indirectos ............................... 6% 7,8300

TOTAL PARTIDA................................................... 138,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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HM-30/B/20/X0+XA1 en eltos verticales vertido bombaA020105013 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00313 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 117,5825

Suma la partida ................................................................. 148,5900
Costes indirectos ............................... 6% 8,9154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 157,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0+XA2 en eltos verticales vertido bombaA020105014 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00314 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 117,5825

Suma la partida ................................................................. 148,5900
Costes indirectos ............................... 6% 8,9154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 157,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A020106 Hormigones en masa HM-35

HM-35/B/20/X0 en eltos horizontales vertido camiónA020106001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, inclu-
so compactación, curado y acabado. Según EHE.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MT00315 m³Hormigón HM-35/B/20/X0 central 86,0500 90,35251,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

6322 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 92,6240

Suma la partida ................................................................. 101,1100
Costes indirectos ............................... 6% 6,0666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 107,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

HM-35/P/20/X0 o HM-35/P/40/X0 en eltos horizontales vertido camiónA020106002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/P/20/X0 o
HM-35/P/40/X0, tamaño máximo 20 ó 40 mm, elaborado en central y verti-
do desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones,
soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MT00316 m³Hormigón HM-35/P/20/X0 o HM-35/P/40/X0  central 81,1200 85,17601,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 87,2410

Suma la partida ................................................................. 95,7300
Costes indirectos ............................... 6% 5,7438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 101,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

HM-35/P/20/X0 o HM-35/P/40/X0 en eltos verticales vertido camiónA020106003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/P/20/X0 o
HM-35/P/40/X0, elaborado en central y vertido con bomba en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MT00315 m³Hormigón HM-35/B/20/X0 central 86,0500 90,35251,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 92,6240

Suma la partida ................................................................. 119,2100
Costes indirectos ............................... 6% 7,1526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 126,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 en eltos horizontales vertido camiónA020106004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MT00317 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 112,0000 117,60001,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
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Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 119,6650

Suma la partida ................................................................. 128,1500
Costes indirectos ............................... 6% 7,6890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 135,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 en eltos horizontales vertido camiónA020106005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1 o
HM-35/B/20/X0+XA2 elaborado en central con cemento SR y vertido desde
camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vi-
gas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MT00318 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento

SR
112,0000 117,60001,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 119,6650

Suma la partida ................................................................. 128,1500
Costes indirectos ............................... 6% 7,6890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 135,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 en eltos horizontales vertido bombaA020106006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MT00317 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 112,0000 117,60001,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 119,6650

Suma la partida ................................................................. 146,2500
Costes indirectos ............................... 6% 8,7750
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 155,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 en eltos horizontales vertido bombaA020106007 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1 o
HM-35/B/20/X0+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MT00318 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento

SR
112,0000 117,60001,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
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MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 119,8715

Suma la partida ................................................................. 146,4500
Costes indirectos ............................... 6% 8,7870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 155,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0 en eltos verticales vertido camiónA020106008 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MT00315 m³Hormigón HM-35/B/20/X0 central 86,0500 90,35251,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 92,6240

Suma la partida ................................................................. 105,5400
Costes indirectos ............................... 6% 6,3324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 111,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

HM-35/P/20/X0 o HM-35/P/40/X0 en eltos verticales vertido camiónA020106009 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/P/20/X0 o
HM-35/P/40/X0, tamaño máximo 20 ó 40 mm, elaborado en central y verti-
do desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares
etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado.
Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MT00316 m³Hormigón HM-35/P/20/X0 o HM-35/P/40/X0  central 81,1200 85,17601,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 87,2410

Suma la partida ................................................................. 100,1600
Costes indirectos ............................... 6% 6,0096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 106,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0 en eltos verticales vertido bombaA020106010 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido con bomba, colocado a cualquier altura en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MT00315 m³Hormigón HM-35/B/20/X0 central 86,0500 90,35251,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
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MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 18,4860
Materiales .......................................................................... 92,4175

Suma la partida ................................................................. 123,5300
Costes indirectos ............................... 6% 7,4118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 130,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 en eltos verticales vertido camiónA020106011 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MT00317 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 112,0000 117,60001,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 119,8715

Suma la partida ................................................................. 132,7900
Costes indirectos ............................... 6% 7,9674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 140,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 en eltos verticales vertido camiónA020106012 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1 o
HM-35/B/20/X0+XA2, elaborado en central y vertido desde camión en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier
altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MT00318 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento

SR
112,0000 117,60001,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 119,8715

Suma la partida ................................................................. 132,7900
Costes indirectos ............................... 6% 7,9674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 140,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 en eltos verticales vertido bombaA020106013 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MT00317 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 112,0000 117,60001,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
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Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 119,8715

Suma la partida ................................................................. 150,8800
Costes indirectos ............................... 6% 9,0528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 159,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 en eltos verticales vertido bombaA020106014 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1 o
HM-35/B/20/X0+XA2, elaborado en central y vertido con bomba en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MT00318 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento

SR
112,0000 117,60001,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 119,8715

Suma la partida ................................................................. 150,8800
Costes indirectos ............................... 6% 9,0528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 159,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A020107 Hormigones armado HA-25

HA-25/B/20/XC1 en eltos horizontales vertido camiónA020107001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/XC1, ela-
borado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibra-
do, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 86,45701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 88,5220

Suma la partida ................................................................. 97,0100
Costes indirectos ............................... 6% 5,8206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 102,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 en eltos horizontales vertido camiónA020107002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P/20/XC1 o
HA-25/P/40/XC1, elaborado en central y vertido desde camión en elemen-
tos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
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MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MT00321 m³Hormigón HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 central 77,4100 81,28051,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 83,3455

Suma la partida ................................................................. 91,8300
Costes indirectos ............................... 6% 5,5098
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 97,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 en eltos horizontales vertido camiónA020107003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P/20/XC1 o
HA-25/P/40/XC1, elaborado en central y vertido con bomba en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 86,45701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,1945
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 88,5220

Suma la partida ................................................................. 115,1000
Costes indirectos ............................... 6% 6,9060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 122,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con UN CÉNTIMOS

HA-25/B/20/XC1 en eltos verticales vertido camiónA020107004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/XC1, ela-
borado en central y vertido desde camión en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 86,45701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 88,5220

Suma la partida ................................................................. 101,4400
Costes indirectos ............................... 6% 6,0864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 107,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 en eltos verticales vertido camiónA020107005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P/20/XC1 o
HA-25/P/40/XC1, elaborado en central y vertido desde camión en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
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MT00321 m³Hormigón HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 central 77,4100 81,28051,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,3038
Materiales .......................................................................... 83,3455

Suma la partida ................................................................. 96,2700
Costes indirectos ............................... 6% 5,7762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 102,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

HA-25/B/20/XC1 en eltos verticales vertido bombaA020107006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/XC1, con
clase general de exposición I ó IIa, elaborado en central y vertido con bom-
ba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso com-
pactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 86,45701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 88,5220

Suma la partida ................................................................. 119,5400
Costes indirectos ............................... 6% 7,1724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 126,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

A020108 Hormigones armado HA-30

HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en eltos horizontales vertido camiónA020108001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, elabo-
rado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibra-
do, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00322 m³Hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 central 94,4900 99,21451,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,4665
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 101,2795

Suma la partida ................................................................. 111,0400
Costes indirectos ............................... 6% 6,6624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 117,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3 en eltos horizontales vertido camiónA020108002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o
HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, solares, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00323 m³Hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3  central 90,1400 94,64701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,4665
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 96,7120

Suma la partida ................................................................. 106,4700
Costes indirectos ............................... 6% 6,3882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 112,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 en eltos horizontales cualquier vertidoA020108003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, elabo-
rado en central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructu-
ra (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00322 m³Hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 central 94,4900 99,21451,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,4665
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 101,2795

Suma la partida ................................................................. 129,1300
Costes indirectos ............................... 6% 7,7478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 136,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3 en eltos horizontales vertido bombaA020108004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o
HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3, elaborado en central y vertido con bomba en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00323 m³Hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3  central 90,1400 94,64701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,4665
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 96,7120

Suma la partida ................................................................. 124,5700
Costes indirectos ............................... 6% 7,4742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 132,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 en eltos horizontales vertido camiónA020108005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2
ó XD3, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizon-
tales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00324 m³HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 central con cemento MR 100,1900 105,19951,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,4665
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 107,2645

Suma la partida ................................................................. 117,0300
Costes indirectos ............................... 6% 7,0218
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 124,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 en eltos horizontales vertido bombaA020108006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2
ó XD3, elaborado en central y vertido con bomba en elementos horizonta-
les de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00324 m³HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 central con cemento MR 100,1900 105,19951,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,4665
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 107,2645

Suma la partida ................................................................. 135,1200
Costes indirectos ............................... 6% 8,1072
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 143,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,XA2 en eltos horizontales cualquier vertidoA020108007 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón
HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,XA2, elaborado en central y vertido por
cualquier procedimiento en elementos horizontales de estructura (cimenta-
ciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00325 m³Hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,XA2 central 119,4600 125,43301,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,4665
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 127,4980

Suma la partida ................................................................. 155,3500
Costes indirectos ............................... 6% 9,3210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 164,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 SR en eltos horizontales cualquier vertidoA020108008 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2
o XC4+XA1,XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfa-
tos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00326 m³Hormigón HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central,

cemento SR
115,0000 120,75001,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,4665
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 122,8150

Suma la partida ................................................................. 150,6700
Costes indirectos ............................... 6% 9,0402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 159,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3+XA2 SR en eltos horizontales cualquier vertidoA020108009 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2
ó XD3+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos
(SR) y vertido por cualquier procedimiento en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibra-
do, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00327 m³HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3+XA2 con cemento SR 116,4200 122,24101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,4665
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 124,3060

Suma la partida ................................................................. 152,1600
Costes indirectos ............................... 6% 9,1296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 161,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 en eltos verticales cualquier vertidoA020108010 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, elabo-
rado en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado.
Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00322 m³Hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 central 94,4900 99,21451,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
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Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,3038
Materiales .......................................................................... 101,2795

Suma la partida ................................................................. 114,2100
Costes indirectos ............................... 6% 6,8526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 121,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3 en eltos verticales vertido camiónA020108011 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o
HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00323 m³Hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3  central 90,1400 94,64701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,3038
Materiales .......................................................................... 96,7120

Suma la partida ................................................................. 109,6400
Costes indirectos ............................... 6% 6,5784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 116,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 en eltos verticales vertido bombaA020108012 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón Hormigón
HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, elaborado en central y vertido con bomba en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00322 m³Hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 central 94,4900 99,21451,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 101,2795

Suma la partida ................................................................. 132,3000
Costes indirectos ............................... 6% 7,9380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 140,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3 en eltos horizontales vertido camiónA020108013 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o
HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3, elaborado en central y vertido con bomba en
elementos verticales (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado,
curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00323 m³Hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3  central 90,1400 94,64701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
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Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 96,7120

Suma la partida ................................................................. 127,7300
Costes indirectos ............................... 6% 7,6638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 135,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 en eltos horizontales vertido camiónA020108014 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2
ó XD3, elaborado en central y vertido desde camión en elementos vertica-
les de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, cura-
do y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00324 m³HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 central con cemento MR 100,1900 105,19951,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,3038
Materiales .......................................................................... 107,2645

Suma la partida ................................................................. 120,1900
Costes indirectos ............................... 6% 7,2114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 127,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 en eltos verticales vertido bombaA020108015 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2
ó XD3, elaborado en central y vertido con bomba en elementos verticales
(muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00324 m³HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 central con cemento MR 100,1900 105,19951,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 107,2645

Suma la partida ................................................................. 138,2800
Costes indirectos ............................... 6% 8,2968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 146,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,XA2 en eltos horizontales vertido camiónA020108016 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón
HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,XA2, elaborado en central y vertido por
cualquier procedimiento en elementos verticales de estructura (muros, pila-
res, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00325 m³Hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,XA2 central 119,4600 125,43301,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
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Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 127,4980

Suma la partida ................................................................. 158,5200
Costes indirectos ............................... 6% 9,5112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 168,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 SR en eltos verticales cualquier vertidoA020108017 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2
o XC4+XA1,XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfa-
tos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00326 m³Hormigón HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central,

cemento SR
115,0000 120,75001,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 122,8150

Suma la partida ................................................................. 153,8300
Costes indirectos ............................... 6% 9,2298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 163,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3+XA2 SR en eltos verticales cualquier vertidoA020108018 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2
ó XD3+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos
(SR) y vertido por cualquier procedimiento en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00327 m³HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3+XA2 con cemento SR 116,4200 122,24101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 124,3060

Suma la partida ................................................................. 155,3300
Costes indirectos ............................... 6% 9,3198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 164,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A020109 Hormigones armado HA-35

HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3 en eltos horizontales vertido camiónA020109001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00328 m³Hormigón HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3 central 103,8200 109,01101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,4665
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 111,0760

Suma la partida ................................................................. 120,8400
Costes indirectos ............................... 6% 7,2504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 128,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 en eltos horizontales vertido bombaA020109002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00329 m³Hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 128,7900 135,22951,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,4665
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 137,2945

Suma la partida ................................................................. 147,0600
Costes indirectos ............................... 6% 8,8236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 155,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 o HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA2 SR en eltos horizontales vertido
bomba

A020109003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1
o HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA2, elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido desde camión en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00330 m³Hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 o

HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA2 central, cemento SR
128,7900 135,22951,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
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Mano de obra .................................................................... 9,4665
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 137,2945

Suma la partida ................................................................. 147,0600
Costes indirectos ............................... 6% 8,8236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 155,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 SR en eltos verticales vertido camiónA020109004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2 ó
XS3+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR)
y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimenta-
ciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00331 m³HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 central con cemento SR 133,7200 140,40601,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,4665
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 142,4710

Suma la partida ................................................................. 152,2300
Costes indirectos ............................... 6% 9,1338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 161,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 SR en eltos horizontales vertido camiónA020109005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3,
XD1, XD2 ó XD3+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido desde camión en elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado,
curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00332 m³HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 central con cemento SR 137,6700 144,55351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,4665
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 146,6185

Suma la partida ................................................................. 156,3800
Costes indirectos ............................... 6% 9,3828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 165,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 SR en eltos horizontales vertido camiónA020109006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o
HA-35/B/20/XC4+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido desde camión en elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado,
curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MT00333 m³Hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 central, 132,6900 139,32451,0500

7822 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 9,4665
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 141,3895

Suma la partida ................................................................. 151,1500
Costes indirectos ............................... 6% 9,0690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 160,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 SR en eltos horizontales vertido bombaA020109007 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2 ó
XS3+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR)
y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00331 m³HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 central con cemento SR 133,7200 140,40601,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,4665
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 142,4710

Suma la partida ................................................................. 170,3300
Costes indirectos ............................... 6% 10,2198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 180,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 SR en eltos verticales vertido camiónA020109008 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3,
XD1, XD2 ó XD3+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00332 m³HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 central con cemento SR 137,6700 144,55351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,4665
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 146,6185

Suma la partida ................................................................. 174,4700
Costes indirectos ............................... 6% 10,4682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 184,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 SR en eltos verticales vertido bombaA020109009 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o
HA-35/B/20/XC4+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT00333 m³Hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 central,
cemento SR

132,6900 139,32451,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,4665
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 141,3895

Suma la partida ................................................................. 169,2400
Costes indirectos ............................... 6% 10,1544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 179,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3 en eltos verticales vertido bombaA020109010 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00328 m³Hormigón HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3 central 103,8200 109,01101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 111,2825

Suma la partida ................................................................. 124,2000
Costes indirectos ............................... 6% 7,4520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 131,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 en eltos verticales vertido camiónA020109011 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00329 m³Hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 128,7900 135,22951,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 137,5010

Suma la partida ................................................................. 150,4200
Costes indirectos ............................... 6% 9,0252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 159,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 o HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA2 SR en eltos verticales vertido
bomba

A020109012 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1
o HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA2 , elaborado en central con cemento re-
sistente a los sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT00330 m³Hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 o
HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA2 central, cemento SR

128,7900 135,22951,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 137,5010

Suma la partida ................................................................. 150,4200
Costes indirectos ............................... 6% 9,0252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 159,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 SR en eltos verticales vertido camiónA020109013 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2 ó
XS3+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR)
y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pila-
res, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00331 m³HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 central con cemento SR 133,7200 140,40601,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,3920
Materiales .......................................................................... 142,4710

Suma la partida ................................................................. 155,4900
Costes indirectos ............................... 6% 9,3294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 164,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 SR en eltos verticales vertido camiónA020109014 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición IIIa, IIIb, IIIc ó IV y clase específica de exposición Qc, elaborado
en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde ca-
mión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00332 m³HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 central con cemento SR 137,6700 144,55351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 146,8250

Suma la partida ................................................................. 159,7400
Costes indirectos ............................... 6% 9,5844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 169,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 SR en eltos verticales vertido camiónA020109015 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o
HA-35/B/20/XC4+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido desde camión en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT00333 m³Hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 central,
cemento SR

132,6900 139,32451,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 141,5960

Suma la partida ................................................................. 154,5100
Costes indirectos ............................... 6% 9,2706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 163,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 SR en eltos verticales vertido bombaA020109016 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2 ó
XS3+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR)
y vertido con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares,
etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigen-
te.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00331 m³HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 central con cemento SR 133,7200 140,40601,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 142,6775

Suma la partida ................................................................. 173,6900
Costes indirectos ............................... 6% 10,4214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 184,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 SR en eltos verticales vertido bombaA020109017 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3,
XD1, XD2 ó XD3+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00332 m³HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 central con cemento SR 137,6700 144,55351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 146,8250

Suma la partida ................................................................. 177,8400
Costes indirectos ............................... 6% 10,6704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 188,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 SR en eltos verticales vertido bombaA020109018 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o
HA-35/B/20/XC4+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT00333 m³Hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 central,
cemento SR

132,6900 139,32451,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 141,5960

Suma la partida ................................................................. 172,6100
Costes indirectos ............................... 6% 10,3566
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 182,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

A0202 ENCOFRADOS

Encofrado losa de cimentaciónA020200001 m²

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles me-
tálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,36870,2350
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,18510,0215
MT07001 m²Paneles metálicos de varias dimensiones 5,4800 5,48001,0000
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT07020 ppApuntalamientos, tensores y piezas especiales 0,6100 0,61001,0000
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,29500,1000

Mano de obra .................................................................... 13,2727
Maquinaria......................................................................... 1,1851
Materiales .......................................................................... 8,2250

Suma la partida ................................................................. 22,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1,3608
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrialA020200002 m²

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,36870,2350
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,65360,0300
MT07002 m²Paneles metálicos muros de hasta 3 m 5,7900 5,79001,0000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,29500,1000

Mano de obra .................................................................... 22,1767
Maquinaria......................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 6,6950

Suma la partida ................................................................. 30,5300
Costes indirectos ............................... 6% 1,8318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 32,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Encofrado muro entre 3 y 6 m de altura acabado tipo industrialA020200003 m²

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana. Incluso
pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación
y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,73630,0315
MT07003 m²Paneles metálicos muros de entre 3 y 6 m 6,5600 6,56001,0000
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,29500,1000

Mano de obra .................................................................... 26,9075
Maquinaria......................................................................... 1,7363
Materiales .......................................................................... 8,6950

Suma la partida ................................................................. 37,3400
Costes indirectos ............................... 6% 2,2404
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 39,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado vistoA020200004 m²

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contra-
chapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 15 usos, para for-
mación de muro de hormigón armado de hasta entre 3 m de altura y super-
ficie plana. Incluso pasamuros para paso de los tensores, elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y lí-
quido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,36870,2350
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,73630,0315
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,18600,2000
MT07004 m²Tablero contrachapado fenólico muros 17,2000 17,20001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,22100,1000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,29500,1000

Mano de obra .................................................................... 12,0007
Maquinaria......................................................................... 1,9223
Materiales .......................................................................... 18,8172

Suma la partida ................................................................. 32,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1,9644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 34,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Encofrado muro entre 3 y 6 m de altura acabado vistoA020200005 m²

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contra-
chapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 15 usos, para for-
mación de muro de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superfi-
cie plana. Incluso pasamuros para paso de los tensores, elementos de sus-
tentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líqui-
do desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
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MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,48040,0450
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,23250,2500
MT07004 m²Tablero contrachapado fenólico muros 17,2000 17,20001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,22100,1000
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,29500,1000

Mano de obra .................................................................... 15,7775
Maquinaria......................................................................... 2,7129
Materiales .......................................................................... 20,0472

Suma la partida ................................................................. 38,5400
Costes indirectos ............................... 6% 2,3124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 40,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Encofrado pilar rectangular o cuadrado hasta 3 m acabado vistoA020200006 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado visto
con textura lisa en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superfi-
cie encofrante de tableros contrachapados fenólicos con bastidor metálico,
amortizables en 15 usos y estructura soporte vertical de puntales metáli-
cos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado y berenjenos para biselado de can-
tos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,43600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,73630,0315
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,23250,2500
MT07005 m²Tablero contrachapado fenólico pilares 6,6800 6,68001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,44200,2000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 2,45600,2000
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,59000,2000

Mano de obra .................................................................... 23,0180
Maquinaria......................................................................... 1,9688
Materiales .......................................................................... 10,7780

Suma la partida ................................................................. 35,7600
Costes indirectos ............................... 6% 2,1456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 37,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Encofrado pilar rectangular o cuadrado entre 3 y 4 m acabado vistoA020200007 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado visto
con textura lisa en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: su-
perficie encofrante de tableros contrachapados fenólicos con bastidor metá-
lico, amortizables en 15 usos y estructura soporte vertical de puntales metá-
licos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar
la adherencia del hormigón al encofrado y berenjenos para biselado de can-
tos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 9,29500,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,27900,3000
MT07005 m²Tablero contrachapado fenólico pilares 6,6800 6,68001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,55250,2500
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre 1,8400 1,84001,0000
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3 y 6 m
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 3,07000,2500
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,73750,2500

Mano de obra .................................................................... 24,8770
Maquinaria......................................................................... 2,4838
Materiales .......................................................................... 12,8800

Suma la partida ................................................................. 40,2400
Costes indirectos ............................... 6% 2,4144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 42,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Encofrado viga hasta 3 m de altura acabado vistoA020200008 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga des-
colgada, recta, de hormigón armado, con acabado visto con textura lisa de
hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte hori-
zontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte
vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la superficie en-
cofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en 150 usos y
los puntales en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adhe-
rencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,92500,6250
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 11,61880,6250
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,48040,0450
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,23720,2550
MT07006 m²Tablero contrachapado fenólico vigas 3,7700 3,77001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,69620,3150
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 3,86820,3150
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,73750,2500

Mano de obra .................................................................... 33,7198
Maquinaria......................................................................... 2,7176
Materiales .......................................................................... 9,6819

Suma la partida ................................................................. 46,1200
Costes indirectos ............................... 6% 2,7672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 48,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Encofrado viga entre 3 y 6 m de altura acabado vistoA020200009 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga des-
colgada, recta, de hormigón armado, con acabado visto con textura lisa de
entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tableros
de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte ho-
rizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura sopor-
te vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la superficie
encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en 150 usos
y los puntales en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la ad-
herencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 12,40200,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 12,08350,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,48040,0450
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,23720,2550
MT07006 m²Tablero contrachapado fenólico vigas 3,7700 3,77001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,69620,3150
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 3,86820,3150
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,73750,2500
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Mano de obra .................................................................... 34,6615
Maquinaria......................................................................... 2,7176
Materiales .......................................................................... 10,9119

Suma la partida ................................................................. 48,2900
Costes indirectos ............................... 6% 2,8974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 51,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Encofrado curvo madera elementos horizontales hasta 3 mA020200010 m²

Encofrado curvo para elementos horizontales de estructura (losas, vigas,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihem-
brada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores,
para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,43600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,18600,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,48620,2200
MT07014 kgClavos del 10 1,5800 0,31600,2000
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 6,73930,0220
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 19,4900 7,79600,4000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,10330,0350

Mano de obra .................................................................... 23,9720
Maquinaria......................................................................... 2,1152
Materiales .......................................................................... 16,0508

Suma la partida ................................................................. 42,1400
Costes indirectos ............................... 6% 2,5284
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 44,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Encofrado curvo madera elementos horizontales entre 3 y 5 mA020200011 m²

Encofrado curvo para elementos horizontales de estructura (losas, vigas,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihem-
brada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores,
para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso moldu-
ras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00005 hAyudante 19,0800 8,58600,4500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 8,36550,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,18600,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,55250,2500
MT07014 kgClavos del 10 1,5800 0,39500,2500
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 6,73930,0220
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 19,4900 9,06290,4650
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,10330,0350

Mano de obra .................................................................... 25,8555
Maquinaria......................................................................... 2,1152
Materiales .......................................................................... 18,6930

Suma la partida ................................................................. 46,6600
Costes indirectos ............................... 6% 2,7996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 49,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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Encofrado curvo madera elementos verticales hasta 3 mA020200012 m²

Encofrado curvo para elementos verticales de estructura (muros, pilares,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihem-
brada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores,
para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00005 hAyudante 19,0800 7,91820,4150
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,71490,4150
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,18600,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,55250,2500
MT07014 kgClavos del 10 1,5800 0,31600,2000
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 9,18990,0300
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 19,4900 7,79600,4000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,10330,0350

Mano de obra .................................................................... 24,5371
Maquinaria......................................................................... 2,1152
Materiales .......................................................................... 18,5677

Suma la partida ................................................................. 45,2200
Costes indirectos ............................... 6% 2,7132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 47,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Encofrado curvo madera elementos verticales entre 3 y 5 mA020200013 m²

Encofrado curvo para elementos verticales de estructura (muros, pilares,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihem-
brada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores,
para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso moldu-
ras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00005 hAyudante 19,0800 8,77680,4600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 8,55140,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,20000,2150
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,58570,2650
MT07014 kgClavos del 10 1,5800 0,41870,2650
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 9,18990,0300
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 19,4900 9,25780,4750
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,10330,0350

Mano de obra .................................................................... 26,2322
Maquinaria......................................................................... 2,1292
Materiales .......................................................................... 21,3954

Suma la partida ................................................................. 49,7600
Costes indirectos ............................... 6% 2,9856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 52,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Encofrado losa de escalera acabado vistoA020200014 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de losa de
escalera de hormigón armado, con acabado visto con textura lisa en su ca-
ra inferior y laterales, con peldañeado de hormigón, en planta de hasta 3 m
de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera
de pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófu-
go, de un solo uso con una de sus caras plastificada; estructura soporte ho-
rizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructu-
ra soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Inclu-
so líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofra-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 20,35200,8000
MO00005 hAyudante 19,0800 15,26400,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 18,96181,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,48040,0450
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 19,4900 4,87250,2500
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT07016 m²Encofrado formación de peldaños 19,2500 3,85000,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,69620,3150
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 3,86820,3150
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,73750,2500

Mano de obra .................................................................... 54,5778
Maquinaria......................................................................... 2,4804
Materiales .......................................................................... 15,5534

Suma la partida ................................................................. 72,6100
Costes indirectos ............................... 6% 4,3566
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 76,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Encofrado forjado placa prefabricadaA020200015 m²

Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de compresión
en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,00 m de altura con madera
suelta, según NTE-EME.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00002 hCapataz 25,9100 1,55460,0600
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,96250,0500
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 4,59500,0150
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,73680,0600
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,08840,0400

Mano de obra .................................................................... 3,0810
Materiales .......................................................................... 6,3827

Suma la partida ................................................................. 9,4600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5676
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

Encofrado madera elementos verticales hasta 3 m acabado cara vistaA020200016 m²

Encofrado para elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.)
con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihembra-
da, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, pa-
ra trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,83520,4150
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,71490,4150
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,18600,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,55250,2500
MT07014 kgClavos del 10 1,5800 0,31600,2000
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MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 9,18990,0300
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 19,4900 7,79600,4000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,4541
Maquinaria......................................................................... 2,1152
Materiales .......................................................................... 18,4644

Suma la partida ................................................................. 45,0300
Costes indirectos ............................... 6% 2,7018
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 47,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Encofrado plano en paramentos ocultosA020200017 m²

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado, acopio de
material y todo tipo de medios auxiliares, medida la unidad totalmente aca-
bada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 6,00000,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,43600,4000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 1,60580,0200
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 1,30050,0150

MT30003 m²Tablón de madera de pino para 20 usos 4,2120 4,21201,0000
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,07380,0250
MT00201 m³Agua 1,9100 0,09550,0500
MT30004 lMaterial de sellado 86,2200 0,34490,0040

Mano de obra .................................................................... 13,9448
Maquinaria......................................................................... 2,9063
Materiales .......................................................................... 4,7262

Suma la partida ................................................................. 21,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1,2948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 22,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Alquiler diario sistema de encofrado recuperable para losasA020200018 m²

Alquiler de sistema de encofrado recuperable con apeos metálicos para lo-
sas, formado por entramado metálico de guías, porta-sopandas, puntales
metálicos, y entablado continuo de tableros de madera de encofrar tricapa
de 970x500x27 mm conforme a EN-13986:2006+A1:2015.

MT90001 UdAlquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 0,1200 0,01680,1400
MT90002 UdAlquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 0,1700 0,10710,6300
MT90003 UdAlquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 0,1200 0,04200,3500
MT90004 UdAlquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 0,1440 0,14110,9800
MT90005 UdAlquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 0,1680 0,58803,5000
MT90006 UdAlquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m 0,0500 1,225024,5000
MT90007 UdAlquiler diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm 0,2400 3,360014,0000

Materiales .......................................................................... 5,4800

Suma la partida ................................................................. 5,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Cimbrado en elementos estructuralesA020200019 m³

Cimbrado en elementos estructurales, incluso montaje y desmontaje.

MO00002 hCapataz 25,9100 1,29550,0500
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MT07021 m³Material de cimbrado 21,7000 21,70001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,6985
Maquinaria......................................................................... 2,7560
Materiales .......................................................................... 21,7000

Suma la partida ................................................................. 30,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1,8090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 31,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A0203 ARMADURAS

Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 400 SA020300001 kg

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 400 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00005 hAyudante 19,0800 0,19080,0100
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,00880,0040
MT08201 kgAcero corrugado B 400 S 1,2100 1,21001,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 0,00750,0001

Mano de obra .................................................................... 0,4452
Maquinaria......................................................................... 0,0075
Materiales .......................................................................... 1,2188

Suma la partida ................................................................. 1,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 SA020300002 kg

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00005 hAyudante 19,0800 0,19080,0100
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,00880,0040
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 1,38001,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 0,00750,0001

Mano de obra .................................................................... 0,4452
Maquinaria......................................................................... 0,0075
Materiales .......................................................................... 1,3888

Suma la partida ................................................................. 1,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Suministro y colocación malla electrosoldada corrugada B 500 TA020300003 kg

Suministro y colocación en obra de malla electrosoldada con alambres co-
rrugados de acero B 500 T, incluso cortado, colocación, despuntes y sepa-
radores, etc., según peso teórico. Totalmente puesta en obra según EHE vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,59020,0232
MO00005 hAyudante 19,0800 0,44270,0232
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,01770,0080
MT08203 kgAcero corrugado B 500 T 1,1600 1,21801,0500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 0,00750,0001
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Mano de obra .................................................................... 1,0329
Maquinaria......................................................................... 0,0075
Materiales .......................................................................... 1,2357

Suma la partida ................................................................. 2,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1368
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A0204 JUNTAS

Perfil HidroexpansivoA020400001 m

Perfil hidroexpansivo macizo de sección mínima 20x10 mm para el sellado
de juntas incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MT02501 mPerfil hidroexpansivo macizo, sección mínima 20x10 mm 9,5400 9,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,8620
Materiales .......................................................................... 9,5400

Suma la partida ................................................................. 12,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7440
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Perfil Hidroexpansivo de BentonitaA020400002 m

Perfil hidroexpansivo de bentonita macizo de sección mínima 20x10 mm
para el sellado de juntas incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MT02502 mPerfil hidroexpansivo de bentonita macizo, sección mínima 20x10 mm 7,0000 7,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,8620
Materiales .......................................................................... 7,0000

Suma la partida ................................................................. 9,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 10,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Perfil Hidroexpansivo Agua SaladaA020400003 m

Perfil hidroexpansivo macizo de sección mínima 20x10 mm para agua sala-
da para el sellado de juntas incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MT02503 mPerfil hidroexpansivo macizo, sección mínima 20x10 mm, agua salada 12,2300 12,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,8620
Materiales .......................................................................... 12,2300

Suma la partida ................................................................. 15,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS

Junta elastomérica estanqueidad ancho 150 mmA020400004 m

Junta elastomérica de estanquidad de 150 mm de ancho, con tubo central,
colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MT02504 mJunta elastomérica de estanquidad de 150 mm de ancho 11,4800 11,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7700
Materiales .......................................................................... 11,4800

Suma la partida ................................................................. 16,2500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9750
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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Junta elastomérica estanqueidad ancho 220 mmA020400005 m

Junta elastomérica de estanquidad de 220 mm de ancho, con tubo central,
colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MT02505 mJunta elastomérica de estanquidad de 220 mm de ancho 14,7200 14,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7700
Materiales .......................................................................... 14,7200

Suma la partida ................................................................. 19,4900
Costes indirectos ............................... 6% 1,1694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Junta elastomérica estanqueidad ancho 300 mmA020400006 m

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho, con tubo central,
colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MT02506 mJunta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho 20,5300 20,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7700
Materiales .......................................................................... 20,5300

Suma la partida ................................................................. 25,3000
Costes indirectos ............................... 6% 1,5180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Junta elastomérica estanqueidad ancho 400 mmA020400007 m

Junta elastomérica de estanquidad de 400 mm de ancho, con tubo central,
colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MT02507 mJunta elastomérica de estanquidad de 400 mm de ancho 40,1800 40,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7700
Materiales .......................................................................... 40,1800

Suma la partida ................................................................. 44,9500
Costes indirectos ............................... 6% 2,6970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 47,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Colocación poliestireno expandidoA020400008 m²

Suministro y colocación de panel rígido de poliestireno expandido, de su-
perficie lisa de 20 mm de espesor, según UNE-EN 13163 y/o normativa vi-
gente, incluso medios auxiliares necesarios para su colocación

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
MT02508 m²Poliestireno expandido 20 mm 5,9800 5,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4520
Materiales .......................................................................... 5,9800

Suma la partida ................................................................. 10,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,6258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Colocación poliestireno extruidoA020400009 m²

Suministro y colocación de panel rígido de poliestireno extruido, superficie
rugosa acanalada, de 30 mm de espesor según UNE-EN 13164 y/o norma-
tiva vigente, incluso medios auxiliares necesarios para su colocación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
MT02509 m²Poliestireno extruido 30 mm 6,9900 6,99001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,4520
Materiales .......................................................................... 6,9900

Suma la partida ................................................................. 11,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,6864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Ejecución de juntas de dilatación en muros (agua potable)A020400010 m

Ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Lami-
nado para Agua potable y Recubrimiento de Acabado apto para Agua pota-
ble, cumpliendo toda la Legislación Sanitaria.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 17,04480,6700
MO00005 hAyudante 19,0800 4,38840,2300
MQ16001 UdMedios aux. específicos para juntas muros 3,2200 3,22001,0000
MQ16003 UdMedios aux. comunes imperm. integral de depósitos 1,9300 1,93001,0000
MT02510 kgAdhesivo epoxi 16,7200 3,34400,2000
MT02511 kgElastómero 19,5100 29,26501,5000
MT02512 kgLaminado para agua potable 17,6500 17,65001,0000
MT02513 kgRecubrimiento para agua potable 17,6500 3,53000,2000
MT02514 UdFondo de junta 0,5600 0,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,4332
Maquinaria......................................................................... 5,1500
Materiales .......................................................................... 54,3490

Suma la partida ................................................................. 80,9300
Costes indirectos ............................... 6% 4,8558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 85,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Ejecución de juntas de dilatación en solera (agua potable)A020400011 m

Ejecución de juntas de dilatación en solera, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Lami-
nado para Agua potable y Recubrimiento de Acabado apto para Agua pota-
ble, cumpliendo toda la Legislación Sanitaria.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,88640,3100
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
MQ16002 UdMedios aux. específicos juntas solera y media caña 1,9300 1,93001,0000
MQ16003 UdMedios aux. comunes imperm. integral de depósitos 1,9300 1,93001,0000
MT02510 kgAdhesivo epoxi 16,7200 3,34400,2000
MT02511 kgElastómero 19,5100 29,26501,5000
MT02512 kgLaminado para agua potable 17,6500 17,65001,0000
MT02513 kgRecubrimiento para agua potable 17,6500 3,53000,2000
MT02514 UdFondo de junta 0,5600 0,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1760
Maquinaria......................................................................... 3,8600
Materiales .......................................................................... 54,3490

Suma la partida ................................................................. 68,3900
Costes indirectos ............................... 6% 4,1034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 72,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Ejecución de juntas de dilatación en murosA020400012 m

Ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Lami-
nado y Recubrimiento de Acabado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 17,04480,6700
MO00005 hAyudante 19,0800 4,38840,2300
MQ16001 UdMedios aux. específicos para juntas muros 3,2200 3,22001,0000
MQ16003 UdMedios aux. comunes imperm. integral de depósitos 1,9300 1,93001,0000
MT02510 kgAdhesivo epoxi 16,7200 3,34400,2000
MT02511 kgElastómero 19,5100 29,26501,5000
MT02515 kgLaminado 8,2500 8,25001,0000
MT02516 kgRecubrimiento de acabado 8,2500 1,65000,2000
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MT02514 UdFondo de junta 0,5600 0,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,4332
Maquinaria......................................................................... 5,1500
Materiales .......................................................................... 43,0690

Suma la partida ................................................................. 69,6500
Costes indirectos ............................... 6% 4,1790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 73,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Ejecución de juntas de dilatación en soleraA020400013 m

Ejecución de juntas de dilatación en solera, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Lami-
nado y Recubrimiento de Acabado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,88640,3100
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
MQ16002 UdMedios aux. específicos juntas solera y media caña 1,9300 1,93001,0000
MQ16003 UdMedios aux. comunes imperm. integral de depósitos 1,9300 1,93001,0000
MT02510 kgAdhesivo epoxi 16,7200 3,34400,2000
MT02511 kgElastómero 19,5100 29,26501,5000
MT02515 kgLaminado 8,2500 8,25001,0000
MT02516 kgRecubrimiento de acabado 8,2500 1,65000,2000
MT02514 UdFondo de junta 0,5600 0,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1760
Maquinaria......................................................................... 3,8600
Materiales .......................................................................... 43,0690

Suma la partida ................................................................. 57,1100
Costes indirectos ............................... 6% 3,4266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 60,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A0205 REVESTIMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

A020501 IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Impermeabilización de losa de cimentación con lámina asfálticaA020501001 m²

Impermeabilización de losa de cimentación, con lámina de betún modifica-
do con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de po-
liéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adheri-
da al soporte con soplete, colocada con solapes en la base de la losa, so-
bre una capa de hormigón de limpieza, previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzo-
nante de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,88 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 1,49 kN/m, una apertura de co-
no al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a
40 mm, (o equivalente según normativa vigente) resistencia CBR a punzo-
namiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m², preparada para reci-
bir directamente el hormigón de la losa de cimentación. Incluso banda de
refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, para la resolución del perímetro de la losa. El precio no
incluye la capa de hormigón de limpieza

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,07820,1210
MO00005 hAyudante 19,0800 2,30870,1210
MT12604 kgEmulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB 1,7400 0,87000,5000
MT09708 m2Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, de 3,5

mm, 4,8 kg/m²
11,4600 12,60601,1000

MT09709 mBanda de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm

6,8000 3,40000,5000

MT08608 m²Geotextil no tejido de poliéster unidas por agujeteado, de 150 g/m² 1,0200 1,12201,1000
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Mano de obra .................................................................... 5,3869
Materiales .......................................................................... 17,9980

Suma la partida ................................................................. 23,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1,4028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 24,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Impermeabilización de losa de cimentación con geocompuesto de bentonita de sodioA020501002 m²

Impermeabilización de losa de cimentación, con geocompuesto de bentoni-
ta de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un geotextil no tejido de poli-
propileno, de 200 g/m², 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural y
un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², colocado con solapes en
la base de la losa, sobre una capa de hormigón de limpieza. Incluso bento-
nita granular, para el sellado de juntas en puntos singulares. El precio no in-
cluye la capa de hormigón de limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 0,95400,0500
MT02523 kgBentonita de sodio granular 1,7300 0,08820,0510
MT08609 m²Geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un

geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m²
8,2500 9,48751,1500

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 1,22800,1000

Mano de obra .................................................................... 2,2260
Materiales .......................................................................... 10,8037

Suma la partida ................................................................. 13,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,7818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Impermeabilización de losa de cimentación mediante saturación de la red capilar del hormigónA020501003 m²

Impermeabilización de losa de cimentación, mediante saturación de la red
capilar del hormigón, compuesto por una capa bajo la losa, antes de proce-
der al hormigonado, de mortero impermeabilizante, con un rendimiento de
1 kg/m², aplicado en polvo, mediante espolvoreo manual sobre el hormigón
de limpieza, previamente humedecido con agua y con la armadura de la lo-
sa ya montada; y dos capas sobre la losa, una vez hormigonada, de morte-
ro impermeabilizante, con un rendimiento de 2 kg/m², aplicado en forma de
lechada, mediante extendido con cepillo sobre el hormigón ya fraguado,
previa preparación del soporte según instrucciones del fabricante

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,03520,0800
MO00005 hAyudante 19,0800 1,52640,0800
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00960,0050
MT00219 kgMortero impermeabilizante resistencia sulfatos, deshielo y carbonatación 1,7000 5,10003,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5616
Materiales .......................................................................... 5,1096

Suma la partida ................................................................. 8,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de hormigón, por su cara exterior, con emulsiones asfálticasA020501004 m²

Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por
su cara exterior, con emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a ba-
se de betunes y resinas, aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m² ca-
da mano).

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,82380,1110
MO00005 hAyudante 19,0800 2,11790,1110
MT12406 kgEmulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y 2,1400 4,28002,0000
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resinas

Mano de obra .................................................................... 4,9417
Materiales .......................................................................... 4,2800

Suma la partida ................................................................. 9,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de hormigón, por su cara exterior, con lámina asfálticaA020501005 m²

Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por
su cara exterior, con lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), totalmente adherida
al soporte con soplete, colocada con solapes. El precio no incluye la capa
antipunzonante.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,09580,1610
MO00005 hAyudante 19,0800 3,07190,1610
MT12407 kgEmulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 1,7400 0,87000,5000
MT09710 m2Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5

mm de espesor,3 kg/m²
6,8000 7,48001,1000

Mano de obra .................................................................... 7,1677
Materiales .......................................................................... 8,3500

Suma la partida ................................................................. 15,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,9312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de hormigón, por su cara exterior, con geocompuesto de bentonita
de sodio

A020501006 m²

Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por
su cara exterior, con geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de es-
pesor, formado por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², 5
kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural y un geotextil tejido de poli-
propileno, de 110 g/m², colocado con solapes, fijado con puntas de acero
al encofrado del muro antes de hormigonar. Incluso bentonita granular, pa-
ra el sellado de juntas en puntos singulares y fleje de acero galvanizado pa-
ra remate superior.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,09580,1610
MO00005 hAyudante 19,0800 3,07190,1610
MT02523 kgBentonita de sodio granular 1,7300 0,22490,1300
MT08609 m²Geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un

geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m²
8,2500 9,48751,1500

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 1,22800,1000
MT08132 UdFleje de acero galvanizado de fijación 0,2900 0,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,1677
Materiales .......................................................................... 11,2304

Suma la partida ................................................................. 18,4000
Costes indirectos ............................... 6% 1,1040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 19,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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Impermeabilización de muro de fábrica, por su cara exterior, con emulsiones asfálticasA020501007 m²

Impermeabilización de muro de fábrica de bloques de hormigón en contac-
to con el terreno, por su cara exterior, con emulsión bituminosa aniónica
monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos,
(rendimiento: 1,2 kg/m² cada mano); sobre una capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-7,5, de 2 cm de es-
pesor, acabado fratasado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 21,87840,8600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,11790,1110
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 6,95270,3740
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01340,0070
MT00220 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-7,5
60,8500 2,31230,0380

MT12406 kgEmulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y
resinas

2,1400 5,13602,4000

Mano de obra .................................................................... 30,9490
Materiales .......................................................................... 7,4617

Suma la partida ................................................................. 38,4100
Costes indirectos ............................... 6% 2,3046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 40,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de fábrica, por su cara exterior, con lámina asfálticaA020501008 m²

Impermeabilización de muro de fábrica de bloques de hormigón en contac-
to con el terreno, por su cara exterior, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emul-
sión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), total-
mente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes; sobre una
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidró-
fugo, M-7,5, de 2 cm de espesor, acabado fratasado. El precio no incluye
la capa antipunzonante.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00005 hAyudante 19,0800 4,99900,2620
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 6,95270,3740
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01340,0070
MT00220 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-7,5
60,8500 2,31230,0380

MT12407 kgEmulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 1,7400 0,87000,5000
MT09710 m2Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5

mm de espesor,3 kg/m²
6,8000 7,48001,1000

Mano de obra .................................................................... 34,8477
Materiales .......................................................................... 10,6757

Suma la partida ................................................................. 45,5200
Costes indirectos ............................... 6% 2,7312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 48,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de fábrica en contacto con el terreno, por su cara interior, con
mortero hidrófugo.

A020501009 m²

Impermeabilización de muro de fábrica de bloques de hormigón en contac-
to con el terreno, por su cara interior, con mortero flexible bicomponente,
color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, resisten-
cia a presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar, aplicado en capas
sucesivas, de 2 mm de espesor total.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,56940,1010
MO00005 hAyudante 19,0800 0,95400,0500
MT00221 kgMortero flexible bicomponente 4,6000 13,80003,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,5234
Materiales .......................................................................... 13,8000

Suma la partida ................................................................. 17,3200
Costes indirectos ............................... 6% 1,0392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A020502 IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS

Impermeabilización de depósito de agua potable con mortero cementoso flexible bicomponenteA020502001 m²

Impermeabilización de depósito de agua potable constituido por muro de
superficie lisa de hormigón, elementos prefabricados de hormigón o revo-
cos de mortero rico en cemento, con mortero cementoso impermeabilizan-
te flexible bicomponente color gris, textura lisa, a base de resinas sintéti-
cas, cemento especial y áridos seleccionados, resistencia a presión hidros-
tática positiva de 9 bar y a presión hidrostática negativa de 3 bar. Espesor
mínimo total de 2 mm. Impermeabilización de esquinas y encuentros no in-
cluida.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,56940,1010
MO00005 hAyudante 19,0800 1,92710,1010
MT00222 kgMortero impermeabilizante flexible bicomponente, a base de resinas

sintéticas
4,6000 13,80003,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4965
Materiales .......................................................................... 13,8000

Suma la partida ................................................................. 18,3000
Costes indirectos ............................... 6% 1,0980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Impermeabilización de depósito de agua potable con resina epoxiA020502002 m²

Impermeabilización de depósito de agua potable, realizada mediante aplica-

ción de revestimiento continuo elástico impermeabilizante de dos compo-

nentes a base de resina epoxi, de alta resistencia, con registro sanitario,

con un rendimiento de 0,25 l/m². Incluso limpieza y preparación de la super-

ficie soporte de hormigón o mortero de cemento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,84140,1510
MO00005 hAyudante 19,0800 2,88110,1510
MT00223 lRevestimiento continuo elástico de dos componentes resina epoxi 48,9500 12,23750,2500

Mano de obra .................................................................... 6,7225
Materiales .......................................................................... 12,2375

Suma la partida ................................................................. 18,9600
Costes indirectos ............................... 6% 1,1376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 20,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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Impermeabilización de esquinas y encuentros con morteroA020502003 m

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramen-

tos de cemento, hormigón o bloques de hormigón, mediante la apertura de

una roza continua de 2x1 cm, formando aristas rectas, introducción en la

misma de una junta estanca deformable y sellado con mástico estanco y

deformable, y terminación en ángulo cóncavo, a media caña, con mortero ti-

xotrópico, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y retrac-

ción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o

igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4,

aplicado en varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,03520,0800
MO00005 hAyudante 19,0800 1,52640,0800
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,79490,2010
MT00224 mPerfil hidroexpansivo de caucho natural reticulado, de 20x10 mm 9,5400 9,54001,0000
MT00225 kgSellado con mástico estanco y deformable 2,4500 2,45001,0000
MT00226 kgMortero tixotrópico, reforzado con fibras 1,4300 4,29003,0000

Mano de obra .................................................................... 7,3565
Materiales .......................................................................... 16,2800

Suma la partida ................................................................. 23,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1,4184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

A020503 OTROS

Media caña con mortero sulforresistenteA020503001 m

Realización de medias cañas con mortero sulfato resistente (según UNE
EN 1504-3) e impermeabilización de la superficie con mortero específico,
incluyendo preparación y limpieza del soporte.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 18,31680,7200
MT00226 kgMortero tixotrópico, reforzado con fibras 1,4300 1,71601,2000
MT00219 kgMortero impermeabilizante resistencia sulfatos, deshielo y carbonatación 1,7000 1,36000,8000

Mano de obra .................................................................... 18,3168
Materiales .......................................................................... 3,0760

Suma la partida ................................................................. 21,3900
Costes indirectos ............................... 6% 1,2834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 22,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Poliuretano satinado alta protecciónA020503002 m²

Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos
componentes de alta resistencia, previa chorreado al grado Sa 21/2 (ISO
8501-1:1998) y con superfície limpia, seca y libre de cualquier contamina-
ción, aplicación de dos manos de la imprimación antioxidante epoximastic
de dos componentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos y dos
manos de poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y prepara-
ción del soporte según se especifica en ficha técnica.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00002 hCapataz 25,9100 2,59100,1000
MT30005 lRecubrimiento epoxi anticorrosivo 24,2160 2,66380,1100
MT30006 lImprimación poliuretano satinado 27,0600 5,95320,2200
MT30002 UdPequeño material (p.o.) 1,6200 0,16200,1000
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Mano de obra .................................................................... 5,1350
Materiales .......................................................................... 8,7790

Suma la partida ................................................................. 13,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A0206 ANCLAJES

Anclaje químico barra B-500S, D=10 mm, L=30 cmA020600001

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resis-
tencia característica mínima, relleno del orificio con inyección de resina
epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S, de 10 mm de diámetro y 600 mm de longitud. In-
cluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación.
Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la re-
sina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,32480,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,16030,1700
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8415 0,56720,3080
MT30007 UdCartucho de resina epoxi, de 400 ml (p.o.) 25,8720 2,14740,0830

Mano de obra .................................................................... 7,6222
Maquinaria......................................................................... 0,0023
Materiales .......................................................................... 2,5752

Suma la partida ................................................................. 10,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Anclaje químico barra B-500S, D=12 mm, L=30 cmA020600002

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resis-
tencia característica mínima, relleno del orificio con inyección de resina
epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S, de 12 mm de diámetro y 600 mm de longitud. In-
cluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación.
Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la re-
sina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,32480,1700
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,20960,1700
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8415 0,56720,3080
MT30007 UdCartucho de resina epoxi, de 400 ml (p.o.) 25,8720 2,89770,1120

Mano de obra .................................................................... 7,6715
Maquinaria......................................................................... 0,0023
Materiales .......................................................................... 3,3255

Suma la partida ................................................................. 11,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6600

TOTAL PARTIDA................................................... 11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Anclaje químico barra B-500S, D=16 mm, L=30 cmA020600003

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resis-
tencia característica mínima, relleno del orificio con inyección de resina
epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S, de 16 mm de diámetro y 600 mm de longitud. In-
cluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación.
Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la re-
sina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,32480,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,16030,1700
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8415 0,56720,3080
MT30007 UdCartucho de resina epoxi, de 400 ml (p.o.) 25,8720 5,43310,2100
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Mano de obra .................................................................... 7,6222
Maquinaria......................................................................... 0,0023
Materiales .......................................................................... 5,8609

Suma la partida ................................................................. 13,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,8094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Anclaje químico barra B-500S, D=20 mm, L=30 cmA020600004

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resis-
tencia característica mínima, relleno del orificio con inyección de resina
epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S, de 20 mm de diámetro y 600 mm de longitud. In-
cluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación.
Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la re-
sina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,32480,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,16030,1700
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8415 0,56720,3080
MT30007 UdCartucho de resina epoxi, de 400 ml (p.o.) 25,8720 10,06420,3890

Mano de obra .................................................................... 7,6222
Maquinaria......................................................................... 0,0023
Materiales .......................................................................... 10,4920

Suma la partida ................................................................. 18,1200
Costes indirectos ............................... 6% 1,0872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 19,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Anclaje químico con resina epoxi y barra corrugada 8.8-M16A020600005

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y cargas dinámi-
cas al hormigón cómo material base. Homologado según normativa euro-
pea opción 7, hormigón no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En pri-
mer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 250 mm
de profundidad y 18 mm de diámetro en el elemento de hormigón. A conti-
nuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente
colocar la resina epoxi y la barra corrugada 8.8 galvanizada M16. Para fina-
lizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente
según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la norma-
tiva europea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado CE según Re-
glamento (UE) 305/2011.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MT30009 UdAnclaje químico Resina Epoxi 13,2000 13,20001,0000
MT30012 UdVarilla tipo 8.8 galvanizada M16 7,8000 7,80001,0000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 0,45400,2000

Mano de obra .................................................................... 3,7180
Maquinaria......................................................................... 0,4540
Materiales .......................................................................... 21,0000

Suma la partida ................................................................. 25,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1,5102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 26,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Anclaje químico con resina epoxi híbrida y barra corrugada 8.8-M16A020600006

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y cargas dinámi-
cas al hormigón cómo material base. Homologado según normativa euro-
pea opción 7, hormigón no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En pri-
mer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 400 mm
de profundidad y 18 mm de diámetro en el elemento de hormigón. A conti-
nuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente
colocar la resina epoxi híbrida y la barra corrugada 8.8 galvanizada M16.
Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colo-
cará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la fi-
cha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa euro-
pea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/2011.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MT30010 UdAnclaje químico Resina Epoxi/Híbrido 66,0000 13,20000,2000
MT30013 UdVarilla tipo 8.8  galvanizada M16x400 9,0000 9,00001,0000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 0,34050,1500

Mano de obra .................................................................... 2,7885
Maquinaria......................................................................... 0,3405
Materiales .......................................................................... 22,2000

Suma la partida ................................................................. 25,3300
Costes indirectos ............................... 6% 1,5198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 26,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Anclaje químico con resina epoxi híbrida y barra corrugada 8.8-M20A020600007

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y cargas dinámi-
cas al hormigón cómo material base. Homologado según normativa euro-
pea opción 7, hormigón no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En pri-
mer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 400 mm
de profundidad y 22 mm de diámetro en el elemento de hormigón. A conti-
nuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente
colocar la resina epoxi híbrida y la barra corrugada 8.8 galvanizada M20.
Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colo-
cará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la fi-
cha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa euro-
pea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/2011.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MT30010 UdAnclaje químico Resina Epoxi/Híbrido 66,0000 24,42000,3700
MT30014 UdVarilla tipo 8.8 galvanizada M20x400 12,0000 12,00001,0000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 0,34050,1500

Mano de obra .................................................................... 2,7885
Maquinaria......................................................................... 0,3405
Materiales .......................................................................... 36,4200

Suma la partida ................................................................. 39,5500
Costes indirectos ............................... 6% 2,3730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 41,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Anclaje mecánico con taco de acero cincado de 8 mmA020600008

Anclaje mecánico con taco de expansión de poliamida y tornillo de acero
cincado, de cabeza hexagonal con arandela, de 8 mm de diámetro y 80
mm de longitud, para fijación de elemento no estructural a soporte de hor-
migón endurecido. Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución
de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Introducción del anclaje.
Atornillado. Limpieza de los restos sobrantes.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,50190,0270
MT30008 UdAnclaje mecánico con taco de expansión de poliamida y tornillo de acero

cincado, de cabeza hexagonal con arandela, de 8 mm de di
1,1640 1,16401,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,5019
Materiales .......................................................................... 1,1640

Suma la partida ................................................................. 1,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A03 CONDUCCIONES

A0301 TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE

A030101 TUBERÍA  ACERO AISI-304L

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 20A030101001 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,81800,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT05501 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN20 8,3400 8,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3268
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 8,3400

Suma la partida ................................................................. 10,7700
Costes indirectos ............................... 6% 0,6462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 11,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 25A030101002 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 30 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,81800,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT05502 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 25 10,4300 10,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3268
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 10,4300

Suma la partida ................................................................. 12,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,7716
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 50A030101003 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,81800,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT05503 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 50 17,0900 17,09001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3268
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 17,0900

Suma la partida ................................................................. 19,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 20,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 65A030101004 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 65 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,61060,0240
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,89230,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,32290,0240
MT05504 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 65 21,6100 21,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5029
Maquinaria......................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 21,6100

Suma la partida ................................................................. 24,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1,4664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 25,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 80A030101005 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,61060,0240
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,89230,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,32290,0240
MT05505 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 80 25,3500 25,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5029
Maquinaria......................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 25,3500

Suma la partida ................................................................. 28,1800
Costes indirectos ............................... 6% 1,6908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 29,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 100A030101006 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,66140,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,96670,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT05506 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 100 32,4900 32,49001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6281
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 32,4900

Suma la partida ................................................................. 35,5500
Costes indirectos ............................... 6% 2,1330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 37,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 150A030101007 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,66140,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,96670,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT05507 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 150 50,0600 50,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6281
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 50,0600

Suma la partida ................................................................. 53,1200
Costes indirectos ............................... 6% 3,1872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 56,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 200A030101008 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,81410,0320
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,18980,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT05508 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 200 63,6000 63,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0039
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 63,6000

Suma la partida ................................................................. 67,3700
Costes indirectos ............................... 6% 4,0422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 71,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 300A030101009 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,91580,0360
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,33850,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT05509 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 300 115,7600 115,76001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,2543
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 115,7600

Suma la partida ................................................................. 120,0000
Costes indirectos ............................... 6% 7,2000

TOTAL PARTIDA................................................... 127,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 400A030101010 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,48720,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT05510 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 400 228,5400 228,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5048
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 228,5400

Suma la partida ................................................................. 233,2500
Costes indirectos ............................... 6% 13,9950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 247,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 500A030101011 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:

Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,11940,0440
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,63590,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT05511 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 500 523,2300 523,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7553
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 523,2300

Suma la partida ................................................................. 528,4100
Costes indirectos ............................... 6% 31,7046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 560,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 600A030101012 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,17020,0460
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,71030,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,53550,0460
MT05512 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 600 619,7200 619,72001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,8805
Maquinaria......................................................................... 2,5355
Materiales .......................................................................... 619,7200

Suma la partida ................................................................. 625,1400
Costes indirectos ............................... 6% 37,5084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 662,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 800A030101013 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MT05513 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 800 944,9700 944,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1310
Maquinaria......................................................................... 2,7560
Materiales .......................................................................... 944,9700

Suma la partida ................................................................. 950,8600
Costes indirectos ............................... 6% 57,0516
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.007,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000A030101014 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,37380,0540
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,00770,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT05514 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 1.397,5000 1.397,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3815
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 1.397,5000

Suma la partida ................................................................. 1.403,8600
Costes indirectos ............................... 6% 84,2316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.488,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200A030101015 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,47550,0580
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,11930,1140
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,19700,0580
MT05515 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 2.016,9000 2.016,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,5948
Maquinaria......................................................................... 3,1970
Materiales .......................................................................... 2.016,9000

Suma la partida ................................................................. 2.023,6900
Costes indirectos ............................... 6% 121,4214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.145,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
con ONCE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.400A030101016 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,19360,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT05516 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.400 2.354,3800 2.354,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7200
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 2.354,3800

Suma la partida ................................................................. 2.361,4100
Costes indirectos ............................... 6% 141,6846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.503,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TRES EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

A030102 TUBERÍA  ACERO AISI-316L

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 20A030102001 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,81800,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT05601 mTubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 20 9,8200 9,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3268
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 9,8200

Suma la partida ................................................................. 12,2500
Costes indirectos ............................... 6% 0,7350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 25A030102002 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,81800,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT05602 mTubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 25 12,2600 12,26001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3268
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 12,2600

Suma la partida ................................................................. 14,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,8814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50A030102003 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,81800,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT05603 mTubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 50 20,1100 20,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3268
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 20,1100

Suma la partida ................................................................. 22,5400
Costes indirectos ............................... 6% 1,3524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65A030102004 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 65 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,61060,0240
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,89230,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,32290,0240
MT05604 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65 25,4300 25,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5029
Maquinaria......................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 25,4300

Suma la partida ................................................................. 28,2600
Costes indirectos ............................... 6% 1,6956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 29,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L  DN 80A030102005 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,61060,0240
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,89230,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,32290,0240
MT05605 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80 29,8300 29,83001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,5029
Maquinaria......................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 29,8300

Suma la partida ................................................................. 32,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1,9596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 34,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100A030102006 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,66140,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,96670,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT05606 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100 38,2200 38,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6281
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 38,2200

Suma la partida ................................................................. 41,2800
Costes indirectos ............................... 6% 2,4768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 43,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150A030102007 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,66140,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,96670,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT05608 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150 58,9000 58,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6281
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 58,9000

Suma la partida ................................................................. 61,9600
Costes indirectos ............................... 6% 3,7176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 65,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200A030102008 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,81410,0320
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,18980,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT05609 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200 74,8300 74,83001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,0039
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 74,8300

Suma la partida ................................................................. 78,6000
Costes indirectos ............................... 6% 4,7160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 83,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300A030102009 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,91580,0360
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,33850,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT05611 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300 136,1800 136,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2543
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 136,1800

Suma la partida ................................................................. 140,4200
Costes indirectos ............................... 6% 8,4252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 148,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400A030102010 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,48720,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT05613 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400 268,8700 268,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5048
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 268,8700

Suma la partida ................................................................. 273,5800
Costes indirectos ............................... 6% 16,4148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 289,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 500A030102011 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,11940,0440
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,63590,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT05615 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 500 615,5600 615,56001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,7553
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 615,5600

Suma la partida ................................................................. 620,7400
Costes indirectos ............................... 6% 37,2444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 657,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 600A030102012 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,17020,0460
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,71030,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,53550,0460
MT05616 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 600 729,0900 729,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,8805
Maquinaria......................................................................... 2,5355
Materiales .......................................................................... 729,0900

Suma la partida ................................................................. 734,5100
Costes indirectos ............................... 6% 44,0706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 778,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 800A030102013 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MT05618 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 800 1.111,7400 1.111,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1310
Maquinaria......................................................................... 2,7560
Materiales .......................................................................... 1.111,7400

Suma la partida ................................................................. 1.117,6300
Costes indirectos ............................... 6% 67,0578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.184,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1000A030102014 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,37380,0540
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,00770,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT05620 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 1.644,1200 1.644,12001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,3815
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 1.644,1200

Suma la partida ................................................................. 1.650,4800
Costes indirectos ............................... 6% 99,0288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.749,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1200A030102015 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,47550,0580
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,11930,1140
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,19700,0580
MT05622 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 2.372,8300 2.372,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5948
Maquinaria......................................................................... 3,1970
Materiales .......................................................................... 2.372,8300

Suma la partida ................................................................. 2.379,6200
Costes indirectos ............................... 6% 142,7772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.522,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1400A030102016 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,19360,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT05623 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.400 2.769,8700 2.769,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7200
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 2.769,8700

Suma la partida ................................................................. 2.776,9000
Costes indirectos ............................... 6% 166,6140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2.943,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A030103 TUBERÍA ACERO AISI-904L

Tubería de acero inoxidable 904L DN 25A030103001 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,81800,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13801 mTubería de acero inoxidable 904L DN 25 55,8400 55,84001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3268
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 55,8400

Suma la partida ................................................................. 58,2700
Costes indirectos ............................... 6% 3,4962
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 61,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 32A030103002 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 32 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,81800,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13802 mTubería de acero inoxidable 904L DN 32 71,4700 71,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3268
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 71,4700

Suma la partida ................................................................. 73,9000
Costes indirectos ............................... 6% 4,4340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 78,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 40A030103003 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 40 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,81800,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13803 mTubería de acero inoxidable 904L DN 40 89,3400 89,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3268
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 89,3400

Suma la partida ................................................................. 91,7700
Costes indirectos ............................... 6% 5,5062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 97,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 50A030103004 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,81800,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13804 mTubería de acero inoxidable 904L DN 50 111,6700 111,67001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3268
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 111,6700

Suma la partida ................................................................. 114,1000
Costes indirectos ............................... 6% 6,8460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 120,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 80A030103005 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,61060,0240
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,89230,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,32290,0240
MT13805 mTubería de acero inoxidable 904L DN 80 178,6700 178,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5029
Maquinaria......................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 178,6700

Suma la partida ................................................................. 181,5000
Costes indirectos ............................... 6% 10,8900

TOTAL PARTIDA................................................... 192,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 100A030103006 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,66140,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,96670,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT13806 mTubería de acero inoxidable 904L DN 100 298,9600 298,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6281
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 298,9600

Suma la partida ................................................................. 302,0200
Costes indirectos ............................... 6% 18,1212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 320,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 125A030103007 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 125 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,66140,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,96670,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT13807 mTubería de acero inoxidable 904L DN 125 580,1700 580,17001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6281
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 580,1700

Suma la partida ................................................................. 583,2300
Costes indirectos ............................... 6% 34,9938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 618,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 150A030103008 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 125 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,66140,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,96670,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT13808 mTubería de acero inoxidable 904L DN 150 823,2000 823,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6281
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 823,2000

Suma la partida ................................................................. 826,2600
Costes indirectos ............................... 6% 49,5756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 875,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 200A030103009 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,81410,0320
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,18980,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT13809 mTubería de acero inoxidable 904L DN 200 880,6000 880,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0039
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 880,6000

Suma la partida ................................................................. 884,3700
Costes indirectos ............................... 6% 53,0622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 937,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 250A030103010 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 250 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,81410,0320
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,18980,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT13810 mTubería de acero inoxidable 904L DN 250 1.012,9300 1.012,93001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,0039
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 1.012,9300

Suma la partida ................................................................. 1.016,7000
Costes indirectos ............................... 6% 61,0020
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.077,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 300A030103011 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,91580,0360
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,33850,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT13811 mTubería de acero inoxidable 904L DN 300 1.241,3200 1.241,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2543
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 1.241,3200

Suma la partida ................................................................. 1.245,5600
Costes indirectos ............................... 6% 74,7336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.320,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 400A030103012 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,48720,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT13812 mTubería de acero inoxidable 904L DN 400 1.543,2500 1.543,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5048
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 1.543,2500

Suma la partida ................................................................. 1.547,9600
Costes indirectos ............................... 6% 92,8776
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.640,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A030104 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE ASTM A 790 "superduplex"

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 25A030104001 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 25 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,81800,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13901 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 25 47,4500 47,45001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3268
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 47,4500

Suma la partida ................................................................. 49,8800
Costes indirectos ............................... 6% 2,9928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 52,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 32A030104002 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 32 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,81800,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13902 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 32 60,7300 60,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3268
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 60,7300

Suma la partida ................................................................. 63,1600
Costes indirectos ............................... 6% 3,7896
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 66,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 40A030104003 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 40 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,81800,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13903 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 40 75,9100 75,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3268
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 75,9100

Suma la partida ................................................................. 78,3400
Costes indirectos ............................... 6% 4,7004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 83,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 50A030104004 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 50 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,81800,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13904 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 50 94,8900 94,89001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3268
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 94,8900

Suma la partida ................................................................. 97,3200
Costes indirectos ............................... 6% 5,8392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 103,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 80A030104005 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 80 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,61060,0240
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,89230,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,32290,0240
MT13905 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 80 151,8300 151,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5029
Maquinaria......................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 151,8300

Suma la partida ................................................................. 154,6600
Costes indirectos ............................... 6% 9,2796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 163,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 100A030104006 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 100 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,66140,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,96670,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT13906 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 100 221,1700 221,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6281
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 221,1700

Suma la partida ................................................................. 224,2300
Costes indirectos ............................... 6% 13,4538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 237,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 125A030104007 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 125 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,66140,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,96670,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT13907 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 125 429,2100 429,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6281
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 429,2100

Suma la partida ................................................................. 432,2700
Costes indirectos ............................... 6% 25,9362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 458,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 150A030104008 m

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE ASTM A790 superduplex de las si-
guientes característícas:

Diámetro: 150 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760

Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,66140,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,96670,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT13908 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 150 609,0000 609,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6281
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 609,0000

Suma la partida ................................................................. 612,0600
Costes indirectos ............................... 6% 36,7236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 648,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 200A030104009 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 200 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,81410,0320
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,18980,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT13909 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 200 640,2900 640,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0039
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 640,2900

Suma la partida ................................................................. 644,0600
Costes indirectos ............................... 6% 38,6436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 682,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 250A030104010 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 250 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,81410,0320
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,18980,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT13910 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 250 874,2500 874,25001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,0039
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 874,2500

Suma la partida ................................................................. 878,0200
Costes indirectos ............................... 6% 52,6812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 930,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 300A030104011 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 300 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,91580,0360
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,33850,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT13911 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 300 1.071,3800 1.071,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2543
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 1.071,3800

Suma la partida ................................................................. 1.075,6200
Costes indirectos ............................... 6% 64,5372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.140,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 400A030104012 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 400 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,48720,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT13912 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 400 1.331,9700 1.331,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5048
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 1.331,9700

Suma la partida ................................................................. 1.336,6800
Costes indirectos ............................... 6% 80,2008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.416,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A0302 TUBERÍA DE ACERO HELICOSOLDADO

A030201 TUBERÍA ACERO HELICOSOLDADO S275 JR

Tubería acero helic. L275, Ø813 esp. 7,1A030201001 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,64160,8900
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MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 2,58960,2400
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,96480,2400
MT05701 mTubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 7,1 mm 275,9300 275,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,9136
Maquinaria......................................................................... 27,9879
Materiales .......................................................................... 275,9300

Suma la partida ................................................................. 338,8300
Costes indirectos ............................... 6% 20,3298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 359,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø813 esp. 8,8A030201002 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 23,15040,9100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 2,80540,2600
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,04520,2600
MT05702 mTubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 8,8 mm 327,3500 327,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,4224
Maquinaria......................................................................... 28,2841
Materiales .......................................................................... 327,3500

Suma la partida ................................................................. 391,0600
Costes indirectos ............................... 6% 23,4636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 414,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø813 esp. 12,5A030201003 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con reves-
timiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 24,93120,9800
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,56070,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,32660,3300
MT05703 mTubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 12,5 mm 438,5700 438,57001,0000
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Mano de obra .................................................................... 37,2032
Maquinaria......................................................................... 29,3208
Materiales .......................................................................... 438,5700

Suma la partida ................................................................. 505,0900
Costes indirectos ............................... 6% 30,3054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 535,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø864 esp. 7,1A030201004 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 24,93120,9800
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,56070,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,32660,3300
MT05704 mTubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 7,1 mm 293,3900 293,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,2032
Maquinaria......................................................................... 29,3208
Materiales .......................................................................... 293,3900

Suma la partida ................................................................. 359,9100
Costes indirectos ............................... 6% 21,5946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 381,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø864 esp. 8,8A030201005 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 23,65920,9300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,02120,2800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,12560,2800
MT05705 mTubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 8,8 mm 348,0900 348,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,9312
Maquinaria......................................................................... 28,5803
Materiales .......................................................................... 348,0900

Suma la partida ................................................................. 412,6000
Costes indirectos ............................... 6% 24,7560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 437,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø864 esp. 12,5A030201006 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con reves-
timiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,77650,3500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,40700,3500
MT05706 mTubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 12,5 mm 466,6700 466,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,7120
Maquinaria......................................................................... 29,6170
Materiales .......................................................................... 466,6700

Suma la partida ................................................................. 534,0000
Costes indirectos ............................... 6% 32,0400

TOTAL PARTIDA................................................... 566,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø914 esp. 8,8A030201007 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 24,16800,9500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,23700,3000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,20600,3000
MT05707 mTubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 8,8 mm 368,4700 368,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4400
Maquinaria......................................................................... 28,8765
Materiales .......................................................................... 368,4700

Suma la partida ................................................................. 433,7900
Costes indirectos ............................... 6% 26,0274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 459,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø914 esp. 10,0A030201008 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con reves-
timiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 24,93120,9800

12622 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,56070,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,32660,3300
MT05708 mTubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 10,0 mm 409,2200 409,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,2032
Maquinaria......................................................................... 29,3208
Materiales .......................................................................... 409,2200

Suma la partida ................................................................. 475,7400
Costes indirectos ............................... 6% 28,5444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 504,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø914 esp. 12,5A030201009 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con reves-
timiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,94881,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,99230,3700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,48740,3700
MT05709 mTubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 12,5 mm 493,7500 493,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,2208
Maquinaria......................................................................... 29,9132
Materiales .......................................................................... 493,7500

Suma la partida ................................................................. 561,8800
Costes indirectos ............................... 6% 33,7128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 595,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1016 esp. 8,8A030201010 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,94881,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,21600,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 26,31300,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,45280,3200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,28640,3200
MT05710 mTubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 8,8 mm 409,8300 409,83001,0000
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Mano de obra .................................................................... 39,1648
Maquinaria......................................................................... 31,0522
Materiales .......................................................................... 409,8300

Suma la partida ................................................................. 480,0500
Costes indirectos ............................... 6% 28,8030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 508,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1016 esp. 12,5A030201011 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,47521,0800
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,21600,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 26,31300,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,10020,3800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,52760,3800
MT05711 mTubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 12,5 mm 549,5500 549,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,6912
Maquinaria......................................................................... 31,9408
Materiales .......................................................................... 549,5500

Suma la partida ................................................................. 622,1800
Costes indirectos ............................... 6% 37,3308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 659,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1016 esp. 16,0A030201012 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 28,74721,1300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,21600,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 26,31300,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,63970,4300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,72860,4300
MT05712 mTubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 16,0 mm 680,6600 680,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,9632
Maquinaria......................................................................... 32,6813
Materiales .......................................................................... 680,6600

Suma la partida ................................................................. 755,3000
Costes indirectos ............................... 6% 45,3180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 800,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1118 esp. 10,0A030201013 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1..118 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,72961,0900
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,59360,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,99230,3700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,48740,3700
MT05713 mTubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 10,0 mm 501,4000 501,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,3232
Maquinaria......................................................................... 32,5445
Materiales .......................................................................... 501,4000

Suma la partida ................................................................. 575,2700
Costes indirectos ............................... 6% 34,5162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 609,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1118 esp. 12,5A030201014 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 28,49281,1200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,59360,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,31600,4000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,60800,4000
MT05714 mTubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 12,5 mm 605,3400 605,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,0864
Maquinaria......................................................................... 32,9888
Materiales .......................................................................... 605,3400

Suma la partida ................................................................. 680,4200
Costes indirectos ............................... 6% 40,8252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 721,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

12922 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helic. L275, Ø1118 esp. 16,0A030201015 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 29,76481,1700
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,59360,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,85550,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,80900,4500
MT05715 mTubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 16,0 mm 750,0300 750,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,3584
Maquinaria......................................................................... 33,7293
Materiales .......................................................................... 750,0300

Suma la partida ................................................................. 827,1200
Costes indirectos ............................... 6% 49,6272
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 876,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1219 esp. 10,0A030201016 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,59360,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,10020,3800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,52760,3800
MT05716 mTubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 10,0 mm 547,0000 547,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,5776
Maquinaria......................................................................... 32,6926
Materiales .......................................................................... 547,0000

Suma la partida ................................................................. 621,2700
Costes indirectos ............................... 6% 37,2762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 658,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1219 esp. 14,2A030201017 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 29,76481,1700
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,59360,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,85550,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,80900,4500
MT05717 mTubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 14,2 mm 737,4200 737,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,3584
Maquinaria......................................................................... 33,7293
Materiales .......................................................................... 737,4200

Suma la partida ................................................................. 814,5100
Costes indirectos ............................... 6% 48,8706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 863,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1219 esp. 20,0A030201018 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,59360,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,17920,4800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,92960,4800
MT05718 mTubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 20,0 mm 998,1800 998,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,1216
Maquinaria......................................................................... 34,1736
Materiales .......................................................................... 998,1800

Suma la partida ................................................................. 1.076,4800
Costes indirectos ............................... 6% 64,5888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.141,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1321 esp. 12,5A030201019 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,53760,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,63970,4300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,72860,4300
MT05719 mTubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 12,5 mm 716,3100 716,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,0656
Maquinaria......................................................................... 35,3126
Materiales .......................................................................... 716,3100

Suma la partida ................................................................. 796,6900
Costes indirectos ............................... 6% 47,8014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 844,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1321 esp. 16,0A030201020 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 31,54561,2400
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,53760,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,17920,4800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,92960,4800
MT05720 mTubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 16,0 mm 887,9300 887,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,0832
Maquinaria......................................................................... 36,0531
Materiales .......................................................................... 887,9300

Suma la partida ................................................................. 970,0700
Costes indirectos ............................... 6% 58,2042
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.028,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1321 esp. 20,0A030201021 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 32,30881,2700
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,53760,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,39500,5000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,01000,5000
MT05721 mTubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 20,0 mm 1.082,9600 1.082,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,8464
Maquinaria......................................................................... 36,3493
Materiales .......................................................................... 1.082,9600

Suma la partida ................................................................. 1.166,1600
Costes indirectos ............................... 6% 69,9696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.236,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1422 esp. 12,5A030201022 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 32,30881,2700
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,53760,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,85550,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,80900,4500
MT05722 mTubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 12,5 mm 771,5000 771,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,8464
Maquinaria......................................................................... 35,6088
Materiales .......................................................................... 771,5000

Suma la partida ................................................................. 853,9600
Costes indirectos ............................... 6% 51,2376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 905,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1422 esp. 17,5A030201023 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 32,30881,2700
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,53760,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,39500,5000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,01000,5000
MT05723 mTubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 17,5 mm 1.035,6600 1.035,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,8464
Maquinaria......................................................................... 36,3493
Materiales .......................................................................... 1.035,6600

Suma la partida ................................................................. 1.118,8600
Costes indirectos ............................... 6% 67,1316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.185,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1422 esp. 20,0A030201024 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 32,81761,2900
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,53760,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,61080,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,09040,5200
MT05724 mTubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 20,0 mm 1.167,0100 1.167,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,3552
Maquinaria......................................................................... 36,6455
Materiales .......................................................................... 1.167,0100

Suma la partida ................................................................. 1.251,0100
Costes indirectos ............................... 6% 75,0606
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.326,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 12,5A030201025 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 31,54561,2400
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,53760,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,07130,4700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,88940,4700
MT05725 mTubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 12,5 mm 827,2900 827,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,0832
Maquinaria......................................................................... 35,9050
Materiales .......................................................................... 827,2900

Suma la partida ................................................................. 909,2800
Costes indirectos ............................... 6% 54,5568
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 963,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 16,0A030201026 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 32,81761,2900
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,53760,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,61080,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,09040,5200
MT05726 mTubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 16,0 mm 1.025,8300 1.025,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,3552
Maquinaria......................................................................... 36,6455
Materiales .......................................................................... 1.025,8300

Suma la partida ................................................................. 1.109,8300
Costes indirectos ............................... 6% 66,5898
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.176,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 20,0A030201027 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,53760,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,71870,5300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,13060,5300
MT05727 mTubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 20,0 mm 1.251,7900 1.251,79001,0000
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Mano de obra .................................................................... 47,6096
Maquinaria......................................................................... 36,7936
Materiales .......................................................................... 1.251,7900

Suma la partida ................................................................. 1.336,1900
Costes indirectos ............................... 6% 80,1714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.416,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 14,2A030201028 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 34,34401,3500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 15,85920,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,50290,5100
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,05020,5100
MT05728 mTubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 14,2 mm 986,1700 986,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,2032
Maquinaria......................................................................... 39,1287
Materiales .......................................................................... 986,1700

Suma la partida ................................................................. 1.075,5000
Costes indirectos ............................... 6% 64,5300

TOTAL PARTIDA................................................... 1.140,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 16,0A030201029 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 34,59841,3600
MO00006 hPeón especialista 18,8800 15,85920,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,61080,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,09040,5200
MT05729 mTubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 16,0 mm 1.095,2100 1.095,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,4576
Maquinaria......................................................................... 39,2768
Materiales .......................................................................... 1.095,2100

Suma la partida ................................................................. 1.184,9400
Costes indirectos ............................... 6% 71,0964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.256,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 20,0A030201030 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,36161,3900
MO00006 hPeón especialista 18,8800 15,85920,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,93450,5500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,21100,5500
MT05730 mTubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 20,0 mm 1.336,5700 1.336,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,2208
Maquinaria......................................................................... 39,7211
Materiales .......................................................................... 1.336,5700

Suma la partida ................................................................. 1.427,5100
Costes indirectos ............................... 6% 85,6506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.513,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 16,0A030201031 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,36161,3900
MO00006 hPeón especialista 18,8800 15,85920,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,93450,5500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,21100,5500
MT05731 mTubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 16,0 mm 1.385,3900 1.385,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,2208
Maquinaria......................................................................... 39,7211
Materiales .......................................................................... 1.385,3900

Suma la partida ................................................................. 1.476,3300
Costes indirectos ............................... 6% 88,5798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.564,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 17,5A030201032 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,87041,4100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 15,85920,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,15030,5700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,29140,5700
MT05732 mTubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 17,5 mm 1.493,4600 1.493,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,7296
Maquinaria......................................................................... 40,0173
Materiales .......................................................................... 1.493,4600

Suma la partida ................................................................. 1.585,2100
Costes indirectos ............................... 6% 95,1126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.680,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 20,0A030201033 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 36,12481,4200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 15,85920,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,25820,5800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,33160,5800
MT05733 mTubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 20,0 mm 1.673,3100 1.673,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,9840
Maquinaria......................................................................... 40,1654
Materiales .......................................................................... 1.673,3100

Suma la partida ................................................................. 1.765,4600
Costes indirectos ............................... 6% 105,9276
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.871,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13822 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helic. L275, Ø2032 esp. 17,5A030201034 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,41441,5100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 17,18080,9100
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 34,20690,4550
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,47400,6000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,41200,6000
MT05734 mTubería de acero L275, Ø 2032 mm esp. 17,5 mm 1.652,2800 1.652,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5952
Maquinaria......................................................................... 43,0929
Materiales .......................................................................... 1.652,2800

Suma la partida ................................................................. 1.750,9700
Costes indirectos ............................... 6% 105,0582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.856,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con TRES CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø2032 esp. 20,0A030201035 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,92321,5300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 17,18080,9100
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 34,20690,4550
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,68980,6200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,49240,6200
MT05735 mTubería de acero L275, Ø 2032 mm esp. 20,0 mm 1.852,5300 1.852,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,1040
Maquinaria......................................................................... 43,3891
Materiales .......................................................................... 1.852,5300

Suma la partida ................................................................. 1.952,0200
Costes indirectos ............................... 6% 117,1212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.069,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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A030202 TUBERÍA ACERO HELICOSOLDADO S355 JR

Tubería acero helic. L355, Ø813 esp. 7,1A030202001 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,64160,8900
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 2,58960,2400
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,96480,2400
MT05801 mTubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 7,1 mm 280,4100 280,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,9136
Maquinaria......................................................................... 27,9879
Materiales .......................................................................... 280,4100

Suma la partida ................................................................. 343,3100
Costes indirectos ............................... 6% 20,5986
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 363,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø813 esp. 8,8A030202002 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 23,15040,9100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 2,80540,2600
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,04520,2600
MT05802 mTubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 8,8 mm 332,9300 332,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,4224
Maquinaria......................................................................... 28,2841
Materiales .......................................................................... 332,9300

Suma la partida ................................................................. 396,6400
Costes indirectos ............................... 6% 23,7984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 420,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø813 esp. 12,5A030202003 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 24,93120,9800
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,56070,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,32660,3300
MT05803 mTubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 12,5 mm 446,3300 446,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,2032
Maquinaria......................................................................... 29,3208
Materiales .......................................................................... 446,3300

Suma la partida ................................................................. 512,8500
Costes indirectos ............................... 6% 30,7710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 543,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø864 esp. 7,1A030202004 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 23,40480,9200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,56070,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,32660,3300
MT05804 mTubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 7,1 mm 298,1200 298,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,6768
Maquinaria......................................................................... 29,3208
Materiales .......................................................................... 298,1200

Suma la partida ................................................................. 363,1200
Costes indirectos ............................... 6% 21,7872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 384,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø864 esp. 8,8A030202005 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 23,65920,9300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,02120,2800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,12560,2800
MT05805 mTubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 8,8 mm 354,0300 354,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,9312
Maquinaria......................................................................... 28,5803
Materiales .......................................................................... 354,0300

Suma la partida ................................................................. 418,5400
Costes indirectos ............................... 6% 25,1124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 443,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø864 esp. 12,5A030202006 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,77650,3500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,40700,3500
MT05806 mTubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 12,5 mm 474,7100 474,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,7120
Maquinaria......................................................................... 29,6170
Materiales .......................................................................... 474,7100

Suma la partida ................................................................. 542,0400
Costes indirectos ............................... 6% 32,5224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 574,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø914 esp. 8,8A030202007 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 24,16800,9500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,23700,3000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,20600,3000
MT05807 mTubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 8,8 mm 374,6500 374,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4400
Maquinaria......................................................................... 28,8765
Materiales .......................................................................... 374,6500

Suma la partida ................................................................. 439,9700
Costes indirectos ............................... 6% 26,3982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 466,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø914 esp. 10,0A030202008 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 24,93120,9800
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,56070,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,32660,3300
MT05808 mTubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 10,0 mm 416,2500 416,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,2032
Maquinaria......................................................................... 29,3208
Materiales .......................................................................... 416,2500

Suma la partida ................................................................. 482,7700
Costes indirectos ............................... 6% 28,9662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 511,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø914 esp. 12,5A030202009 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,94881,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,99230,3700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,48740,3700
MT05809 mTubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 12,5 mm 502,6100 502,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,2208
Maquinaria......................................................................... 29,9132
Materiales .......................................................................... 502,6100

Suma la partida ................................................................. 570,7400
Costes indirectos ............................... 6% 34,2444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 604,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1016 esp. 8,8A030202010 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,94881,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,21600,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 26,31300,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,45280,3200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,28640,3200
MT05810 mTubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 8,8 mm 416,7400 416,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 39,1648
Maquinaria......................................................................... 31,0522
Materiales .......................................................................... 416,7400

Suma la partida ................................................................. 486,9600
Costes indirectos ............................... 6% 29,2176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 516,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1016 esp. 12,5A030202011 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 26,71201,0500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,21600,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 26,31300,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,10020,3800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,52760,3800
MT05811 mTubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 12,5 mm 559,3700 559,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,9280
Maquinaria......................................................................... 31,9408
Materiales .......................................................................... 559,3700

Suma la partida ................................................................. 631,2400
Costes indirectos ............................... 6% 37,8744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 669,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1016 esp. 16,0A030202012 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 28,74721,1300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,21600,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 26,31300,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,63970,4300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,72860,4300
MT05812 mTubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 16,0 mm 693,1500 693,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,9632
Maquinaria......................................................................... 32,6813
Materiales .......................................................................... 693,1500

Suma la partida ................................................................. 767,7900
Costes indirectos ............................... 6% 46,0674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 813,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1118 esp. 10,0A030202013 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,72961,0900
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,59360,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,99230,3700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,48740,3700
MT05813 mTubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 10,0 mm 510,0100 510,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,3232
Maquinaria......................................................................... 32,5445
Materiales .......................................................................... 510,0100

Suma la partida ................................................................. 583,8800
Costes indirectos ............................... 6% 35,0328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 618,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1118 esp. 12,5A030202014 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 28,49281,1200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,59360,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,31600,4000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,60800,4000
MT05814 mTubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 12,5 mm 616,1300 616,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,0864
Maquinaria......................................................................... 32,9888
Materiales .......................................................................... 616,1300

Suma la partida ................................................................. 691,2100
Costes indirectos ............................... 6% 41,4726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 732,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1118 esp. 16,0A030202015 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 29,76481,1700
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,59360,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,85550,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,80900,4500
MT05815 mTubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 16,0 mm 763,7400 763,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,3584
Maquinaria......................................................................... 33,7293
Materiales .......................................................................... 763,7400

Suma la partida ................................................................. 840,8300
Costes indirectos ............................... 6% 50,4498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 891,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1219 esp. 10,0A030202016 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,59360,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,10020,3800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,52760,3800
MT05816 mTubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 10,0 mm 556,4600 556,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,5776
Maquinaria......................................................................... 32,6926
Materiales .......................................................................... 556,4600

Suma la partida ................................................................. 630,7300
Costes indirectos ............................... 6% 37,8438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 668,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1219 esp. 14,2A030202017 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 29,76481,1700
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,59360,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,85550,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,80900,4500
MT05817 mTubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 14,2 mm 750,7600 750,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,3584
Maquinaria......................................................................... 33,7293
Materiales .......................................................................... 750,7600

Suma la partida ................................................................. 827,8500
Costes indirectos ............................... 6% 49,6710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 877,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1219 esp. 20,0A030202018 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,59360,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,17920,4800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,92960,4800
MT05818 mTubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 20,0 mm 1.016,8600 1.016,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,1216
Maquinaria......................................................................... 34,1736
Materiales .......................................................................... 1.016,8600

Suma la partida ................................................................. 1.095,1600
Costes indirectos ............................... 6% 65,7096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.160,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1321 esp. 12,5A030202019 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,53760,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,63970,4300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,72860,4300
MT05819 mTubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 12,5 mm 729,0500 729,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,0656
Maquinaria......................................................................... 35,3126
Materiales .......................................................................... 729,0500

Suma la partida ................................................................. 809,4300
Costes indirectos ............................... 6% 48,5658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 858,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS

Tubería acero helic. L355, Ø1321 esp. 16,0A030202020 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 31,54561,2400
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,53760,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,17920,4800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,92960,4800
MT05820 mTubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 16,0 mm 904,1900 904,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,0832
Maquinaria......................................................................... 36,0531
Materiales .......................................................................... 904,1900

Suma la partida ................................................................. 986,3300
Costes indirectos ............................... 6% 59,1798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.045,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1321 esp. 20,0A030202021 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 32,30881,2700
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,53760,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,39500,5000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,01000,5000
MT05821 mTubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 20,0 mm 1.103,2100 1.103,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,8464
Maquinaria......................................................................... 36,3493
Materiales .......................................................................... 1.103,2100

Suma la partida ................................................................. 1.186,4100
Costes indirectos ............................... 6% 71,1846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.257,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1422 esp. 12,5A030202022 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 31,03681,2200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,53760,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,85550,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,80900,4500
MT05822 mTubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 12,5 mm 785,2000 785,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,5744
Maquinaria......................................................................... 35,6088
Materiales .......................................................................... 785,2000

Suma la partida ................................................................. 866,3800
Costes indirectos ............................... 6% 51,9828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 918,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1422 esp. 17,5A030202023 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 32,30881,2700
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,53760,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,39500,5000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,01000,5000
MT05823 mTubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 17,5 mm 1.054,8200 1.054,82001,0000
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Mano de obra .................................................................... 46,8464
Maquinaria......................................................................... 36,3493
Materiales .......................................................................... 1.054,8200

Suma la partida ................................................................. 1.138,0200
Costes indirectos ............................... 6% 68,2812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.206,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1422 esp. 20,0A030202024 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 32,81761,2900
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,53760,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,61080,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,09040,5200
MT05824 mTubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 20,0 mm 1.188,8400 1.188,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,3552
Maquinaria......................................................................... 36,6455
Materiales .......................................................................... 1.188,8400

Suma la partida ................................................................. 1.272,8400
Costes indirectos ............................... 6% 76,3704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.349,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1524 esp. 12,5A030202025 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 31,54561,2400
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,53760,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,07130,4700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,88940,4700
MT05825 mTubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 12,5 mm 841,9700 841,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,0832
Maquinaria......................................................................... 35,9050
Materiales .......................................................................... 841,9700

Suma la partida ................................................................. 923,9600
Costes indirectos ............................... 6% 55,4376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 979,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1524 esp. 16,0A030202026 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 32,56321,2800
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,53760,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,50290,5100
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,05020,5100
MT05826 mTubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 16,0 mm 1.044,7500 1.044,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,1008
Maquinaria......................................................................... 36,4974
Materiales .......................................................................... 1.044,7500

Suma la partida ................................................................. 1.128,3500
Costes indirectos ............................... 6% 67,7010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.196,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1524 esp. 20,0A030202027 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,53760,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,71870,5300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,13060,5300
MT05827 mTubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 20,0 mm 1.275,2000 1.275,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,6096
Maquinaria......................................................................... 36,7936
Materiales .......................................................................... 1.275,2000

Suma la partida ................................................................. 1.359,6000
Costes indirectos ............................... 6% 81,5760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.441,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1626 esp. 14,2A030202028 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 34,34401,3500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 15,85920,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,50290,5100
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,05020,5100
MT05828 mTubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 14,2 mm 1.004,0000 1.004,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,2032
Maquinaria......................................................................... 39,1287
Materiales .......................................................................... 1.004,0000

Suma la partida ................................................................. 1.093,3300
Costes indirectos ............................... 6% 65,5998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.158,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1626 esp. 16,0A030202029 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 34,59841,3600
MO00006 hPeón especialista 18,8800 15,85920,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,61080,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,09040,5200
MT05829 mTubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 16,0 mm 1.115,3400 1.115,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,4576
Maquinaria......................................................................... 39,2768
Materiales .......................................................................... 1.115,3400

Suma la partida ................................................................. 1.205,0700
Costes indirectos ............................... 6% 72,3042
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.277,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1626 esp. 20,0A030202030 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,36161,3900
MO00006 hPeón especialista 18,8800 15,85920,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,93450,5500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,21100,5500
MT05830 mTubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 20,0 mm 1.361,5500 1.361,55001,0000
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Mano de obra .................................................................... 51,2208
Maquinaria......................................................................... 39,7211
Materiales .......................................................................... 1.361,5500

Suma la partida ................................................................. 1.452,4900
Costes indirectos ............................... 6% 87,1494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.539,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 16,0A030202031 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 15,85920,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,04240,5600
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,25120,5600
MT05831 mTubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 16,0 mm 1.430,0100 1.430,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,4752
Maquinaria......................................................................... 39,8692
Materiales .......................................................................... 1.430,0100

Suma la partida ................................................................. 1.521,3500
Costes indirectos ............................... 6% 91,2810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.612,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 17,5A030202032 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 15,85920,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,15030,5700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,29140,5700
MT05832 mTubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 17,5 mm 1.541,7100 1.541,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,4752
Maquinaria......................................................................... 40,0173
Materiales .......................................................................... 1.541,7100

Suma la partida ................................................................. 1.633,2000
Costes indirectos ............................... 6% 97,9920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.731,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 20,0A030202033 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 36,12481,4200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 15,85920,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,25820,5800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,33160,5800
MT05833 mTubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 20,0 mm 1.727,9400 1.727,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,9840
Maquinaria......................................................................... 40,1654
Materiales .......................................................................... 1.727,9400

Suma la partida ................................................................. 1.820,0900
Costes indirectos ............................... 6% 109,2054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.929,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø2032 esp. 17,5A030202034 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,41441,5100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 17,18080,9100
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 34,20690,4550
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,47400,6000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,41200,6000
MT05834 mTubería de acero L355, Ø2032 mm esp. 17,5 mm 1.705,6600 1.705,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5952
Maquinaria......................................................................... 43,0929
Materiales .......................................................................... 1.705,6600

Suma la partida ................................................................. 1.804,3500
Costes indirectos ............................... 6% 108,2610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.912,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø2032 esp. 20,0A030202035 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,92321,5300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 17,18080,9100
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 34,20690,4550
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,68980,6200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,49240,6200
MT05835 mTubería de acero L355, Ø2032 mm esp. 20,0 mm 1.913,0200 1.913,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,1040
Maquinaria......................................................................... 43,3891
Materiales .......................................................................... 1.913,0200

Suma la partida ................................................................. 2.012,5100
Costes indirectos ............................... 6% 120,7506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.133,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A0303 TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO

Tubería de acero al carbono DN 20A030300001 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,66140,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,96670,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT20001 mTubería de acero al carbono DN 20 3,1600 3,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6281
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 3,1600

Suma la partida ................................................................. 6,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 50A030300002 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,66140,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,96670,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT20002 mTubería de acero al carbono DN 50 7,9000 7,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6281
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 7,9000

Suma la partida ................................................................. 10,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6576
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 65A030300003 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 65 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,66140,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,96670,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT20003 mTubería de acero al carbono DN 65 10,2600 10,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6281
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 10,2600

Suma la partida ................................................................. 13,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 80A030300004 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 80 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,66140,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,96670,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT20004 mTubería de acero al carbono DN 80 12,6300 12,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6281
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 12,6300

Suma la partida ................................................................. 15,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 100A030300005 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,66140,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,96670,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT20005 mTubería de acero al carbono DN 100 19,3200 19,32001,0000

15622 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 1,6281
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 19,3200

Suma la partida ................................................................. 22,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1,3428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 23,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 200A030300006 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,81410,0320
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,18980,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT20008 mTubería de acero al carbono DN 200 38,6500 38,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0039
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 38,6500

Suma la partida ................................................................. 42,4200
Costes indirectos ............................... 6% 2,5452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 44,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 300A030300007 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,91580,0360
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,33850,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT20010 mTubería de acero al carbono DN 300 57,9700 57,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2543
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 57,9700

Suma la partida ................................................................. 62,2100
Costes indirectos ............................... 6% 3,7326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 65,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 400A030300008 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,48720,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT20012 mTubería de acero al carbono DN 400 68,8800 68,88001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,5048
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 68,8800

Suma la partida ................................................................. 73,5900
Costes indirectos ............................... 6% 4,4154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 78,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 500A030300009 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,11940,0440
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,63590,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT20014 mTubería de acero al carbono DN 500 134,2100 134,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7553
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 134,2100

Suma la partida ................................................................. 139,3900
Costes indirectos ............................... 6% 8,3634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 147,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 600A030300010 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,17020,0460
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,71030,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,53550,0460
MT20015 mTubería de acero al carbono DN 600 180,9600 180,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,8805
Maquinaria......................................................................... 2,5355
Materiales .......................................................................... 180,9600

Suma la partida ................................................................. 186,3800
Costes indirectos ............................... 6% 11,1828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 197,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 800A030300011 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MT20017 mTubería de acero al carbono DN 800 235,8200 235,82001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,1310
Maquinaria......................................................................... 2,7560
Materiales .......................................................................... 235,8200

Suma la partida ................................................................. 241,7100
Costes indirectos ............................... 6% 14,5026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 256,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 1000A030300012 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 1000 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,37380,0540
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,00770,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT20019 mTubería de acero al carbono DN 1.000 404,2700 404,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3815
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 404,2700

Suma la partida ................................................................. 410,6300
Costes indirectos ............................... 6% 24,6378
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 435,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

A0304 TUBERÍA DE POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO

A030401 TUBERÍA PRFV PN-6

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø300A030401001 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,37380,0540
MO00005 hAyudante 19,0800 2,06060,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT05901 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø300 72,2900 72,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4344
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 72,2900

Suma la partida ................................................................. 78,7000
Costes indirectos ............................... 6% 4,7220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 83,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø400A030401002 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT05902 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø400 89,7500 89,75001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,8160
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 89,7500

Suma la partida ................................................................. 96,8700
Costes indirectos ............................... 6% 5,8122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 102,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø500A030401003 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,67900,0660
MO00005 hAyudante 19,0800 2,51860,1320
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,63790,0660
MT05903 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø500 109,2200 109,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1976
Maquinaria......................................................................... 3,6379
Materiales .......................................................................... 109,2200

Suma la partida ................................................................. 117,0600
Costes indirectos ............................... 6% 7,0236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 124,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø600A030401004 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,75540,0690
MO00005 hAyudante 19,0800 2,63300,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,80330,0690
MT05904 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø600 139,5900 139,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3884
Maquinaria......................................................................... 3,8033
Materiales .......................................................................... 139,5900

Suma la partida ................................................................. 147,7800
Costes indirectos ............................... 6% 8,8668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 156,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø800A030401005 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,90800,0750
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 5,63850,0750
MT05905 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø800 227,3200 227,32001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,7700
Maquinaria......................................................................... 5,6385
Materiales .......................................................................... 227,3200

Suma la partida ................................................................. 237,7300
Costes indirectos ............................... 6% 14,2638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 251,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1000A030401006 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,06060,0810
MO00005 hAyudante 19,0800 3,09100,1620
MT05906 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.000 333,6200 333,62001,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,08960,0810

Mano de obra .................................................................... 5,1516
Maquinaria......................................................................... 6,0896
Materiales .......................................................................... 333,6200

Suma la partida ................................................................. 344,8600
Costes indirectos ............................... 6% 20,6916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 365,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1200A030401007 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,13700,0840
MO00005 hAyudante 19,0800 3,20540,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,31510,0840
MT05907 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.200 470,0000 470,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3424
Maquinaria......................................................................... 6,3151
Materiales .......................................................................... 470,0000

Suma la partida ................................................................. 481,6600
Costes indirectos ............................... 6% 28,8996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 510,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1400A030401008 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,21330,0870
MO00005 hAyudante 19,0800 3,31990,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,54070,0870
MT05908 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.400 545,7200 545,72001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,5332
Maquinaria......................................................................... 6,5407
Materiales .......................................................................... 545,7200

Suma la partida ................................................................. 557,7900
Costes indirectos ............................... 6% 33,4674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 591,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1600A030401009 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,28960,0900
MO00005 hAyudante 19,0800 3,43440,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,76620,0900
MT05909 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.600 722,4800 722,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7240
Maquinaria......................................................................... 6,7662
Materiales .......................................................................... 722,4800

Suma la partida ................................................................. 734,9700
Costes indirectos ............................... 6% 44,0982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 779,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1800A030401010 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,36590,0930
MO00005 hAyudante 19,0800 3,54890,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,99170,0930
MT05910 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.800 875,2300 875,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9148
Maquinaria......................................................................... 6,9917
Materiales .......................................................................... 875,2300

Suma la partida ................................................................. 888,1400
Costes indirectos ............................... 6% 53,2884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 941,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø2000A030401011 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,44220,0960
MO00005 hAyudante 19,0800 3,66340,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 7,21730,0960
MT05911 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø2.000 1.086,6780 1.086,67801,0000

16222 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 6,1056
Maquinaria......................................................................... 7,2173
Materiales .......................................................................... 1.086,6780

Suma la partida ................................................................. 1.100,0000
Costes indirectos ............................... 6% 66,0000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.166,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø300A030401012 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,37380,0540
MO00005 hAyudante 19,0800 2,06060,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT06001 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø300 76,7300 76,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4344
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 76,7300

Suma la partida ................................................................. 83,1400
Costes indirectos ............................... 6% 4,9884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 88,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø400A030401013 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT06002 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø400 96,0500 96,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6712
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 96,0500

Suma la partida ................................................................. 102,0300
Costes indirectos ............................... 6% 6,1218
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 108,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø500A030401014 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,67900,0660
MO00005 hAyudante 19,0800 2,51860,1320
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,63790,0660
MT06003 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø500 119,9700 119,97001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4,1976
Maquinaria......................................................................... 3,6379
Materiales .......................................................................... 119,9700

Suma la partida ................................................................. 127,8100
Costes indirectos ............................... 6% 7,6686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 135,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø600A030401015 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,75540,0690
MO00005 hAyudante 19,0800 2,63300,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,80330,0690
MT06004 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø600 151,6200 151,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3884
Maquinaria......................................................................... 3,8033
Materiales .......................................................................... 151,6200

Suma la partida ................................................................. 159,8100
Costes indirectos ............................... 6% 9,5886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 169,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø800A030401016 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,90800,0750
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 5,63850,0750
MT06005 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø800 253,5700 253,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7700
Maquinaria......................................................................... 5,6385
Materiales .......................................................................... 253,5700

Suma la partida ................................................................. 263,9800
Costes indirectos ............................... 6% 15,8388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 279,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1000A030401017 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,06060,0810
MO00005 hAyudante 19,0800 3,09100,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,08960,0810
MT06006 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.000 365,9500 365,95001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 5,1516
Maquinaria......................................................................... 6,0896
Materiales .......................................................................... 365,9500

Suma la partida ................................................................. 377,1900
Costes indirectos ............................... 6% 22,6314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 399,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1200A030401018 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,13700,0840
MO00005 hAyudante 19,0800 3,20540,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,31510,0840
MT06007 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.200 517,0000 517,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3424
Maquinaria......................................................................... 6,3151
Materiales .......................................................................... 517,0000

Suma la partida ................................................................. 528,6600
Costes indirectos ............................... 6% 31,7196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 560,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1400A030401019 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,21330,0870
MO00005 hAyudante 19,0800 3,31990,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,54070,0870
MT06008 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.400 617,5200 617,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5332
Maquinaria......................................................................... 6,5407
Materiales .......................................................................... 617,5200

Suma la partida ................................................................. 629,5900
Costes indirectos ............................... 6% 37,7754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 667,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1600A030401020 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,28960,0900
MO00005 hAyudante 19,0800 3,43440,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,76620,0900
MT06009 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.600 767,3000 767,30001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 5,7240
Maquinaria......................................................................... 6,7662
Materiales .......................................................................... 767,3000

Suma la partida ................................................................. 779,7900
Costes indirectos ............................... 6% 46,7874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 826,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1800A030401021 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,36590,0930
MO00005 hAyudante 19,0800 3,54890,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,99170,0930
MT06010 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.800 925,3000 925,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9148
Maquinaria......................................................................... 6,9917
Materiales .......................................................................... 925,3000

Suma la partida ................................................................. 938,2100
Costes indirectos ............................... 6% 56,2926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 994,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø2000A030401022 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,44220,0960
MO00005 hAyudante 19,0800 3,66340,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 7,21730,0960
MT06011 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø2.000 1.297,1867 1.297,18671,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1056
Maquinaria......................................................................... 7,2173
Materiales .......................................................................... 1.297,1867

Suma la partida ................................................................. 1.310,5100
Costes indirectos ............................... 6% 78,6306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.389,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

A030402 TUBERÍA PRFV PN-10

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø300A030402001 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,37380,0540
MO00005 hAyudante 19,0800 2,06060,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT06101 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø300 74,8300 74,83001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3,4344
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 74,8300

Suma la partida ................................................................. 81,2400
Costes indirectos ............................... 6% 4,8744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 86,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø400A030402002 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT06102 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø400 92,2300 92,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8160
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 92,2300

Suma la partida ................................................................. 99,3500
Costes indirectos ............................... 6% 5,9610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 105,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø500A030402003 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,67900,0660
MO00005 hAyudante 19,0800 2,51860,1320
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,63790,0660
MT06103 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø500 115,4200 115,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1976
Maquinaria......................................................................... 3,6379
Materiales .......................................................................... 115,4200

Suma la partida ................................................................. 123,2600
Costes indirectos ............................... 6% 7,3956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 130,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø600A030402004 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,75540,0690
MO00005 hAyudante 19,0800 2,63300,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,80330,0690
MT06104 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø600 144,7200 144,72001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4,3884
Maquinaria......................................................................... 3,8033
Materiales .......................................................................... 144,7200

Suma la partida ................................................................. 152,9100
Costes indirectos ............................... 6% 9,1746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 162,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø800A030402005 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,90800,0750
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 5,63850,0750
MT06105 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø800 247,1700 247,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7700
Maquinaria......................................................................... 5,6385
Materiales .......................................................................... 247,1700

Suma la partida ................................................................. 257,5800
Costes indirectos ............................... 6% 15,4548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 273,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
TRES CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1000A030402006 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,06060,0810
MO00005 hAyudante 19,0800 3,09100,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,08960,0810
MT06106 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.000 355,6100 355,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,1516
Maquinaria......................................................................... 6,0896
Materiales .......................................................................... 355,6100

Suma la partida ................................................................. 366,8500
Costes indirectos ............................... 6% 22,0110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 388,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1200A030402007 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,13700,0840
MO00005 hAyudante 19,0800 3,20540,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,31510,0840
MT06107 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.200 496,1100 496,11001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
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Mano de obra .................................................................... 5,3424
Maquinaria......................................................................... 6,3151
Materiales .......................................................................... 496,1100

Suma la partida ................................................................. 507,7700
Costes indirectos ............................... 6% 30,4662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 538,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1400A030402008 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,21330,0870
MO00005 hAyudante 19,0800 3,31990,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,54070,0870
MT06108 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.400 594,0200 594,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5332
Maquinaria......................................................................... 6,5407
Materiales .......................................................................... 594,0200

Suma la partida ................................................................. 606,0900
Costes indirectos ............................... 6% 36,3654
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 642,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1600A030402009 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,28960,0900
MO00005 hAyudante 19,0800 3,43440,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,76620,0900
MT06109 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.600 744,8900 744,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7240
Maquinaria......................................................................... 6,7662
Materiales .......................................................................... 744,8900

Suma la partida ................................................................. 757,3800
Costes indirectos ............................... 6% 45,4428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 802,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1800A030402010 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,36590,0930
MO00005 hAyudante 19,0800 3,54890,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,99170,0930
MT06110 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.800 897,2100 897,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,9148
Maquinaria......................................................................... 6,9917
Materiales .......................................................................... 897,2100

Suma la partida ................................................................. 910,1200
Costes indirectos ............................... 6% 54,6072
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 964,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø2000A030402011 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,44220,0960
MO00005 hAyudante 19,0800 3,66340,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 7,21730,0960
MT06111 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø2.000 1.111,1034 1.111,10341,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1056
Maquinaria......................................................................... 7,2173
Materiales .......................................................................... 1.111,1034

Suma la partida ................................................................. 1.124,4300
Costes indirectos ............................... 6% 67,4658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.191,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø300A030402012 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,37380,0540
MO00005 hAyudante 19,0800 2,06060,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT06201 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø300 78,6300 78,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4344
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 78,6300

Suma la partida ................................................................. 85,0400
Costes indirectos ............................... 6% 5,1024
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 90,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø400A030402013 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT06202 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø400 97,6300 97,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,8160
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 97,6300

Suma la partida ................................................................. 104,7500
Costes indirectos ............................... 6% 6,2850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 111,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø500A030402014 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,67900,0660
MO00005 hAyudante 19,0800 2,51860,1320
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,63790,0660
MT06203 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø500 123,1100 123,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1976
Maquinaria......................................................................... 3,6379
Materiales .......................................................................... 123,1100

Suma la partida ................................................................. 130,9500
Costes indirectos ............................... 6% 7,8570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 138,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø600A030402015 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,67900,0660
MO00005 hAyudante 19,0800 2,63300,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,63790,0660
MT06204 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø600 153,6800 153,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3120
Maquinaria......................................................................... 3,6379
Materiales .......................................................................... 153,6800

Suma la partida ................................................................. 161,6300
Costes indirectos ............................... 6% 9,6978
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 171,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø800A030402016 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,90800,0750
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 5,63850,0750
MT06205 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø800 265,1000 265,10001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,7700
Maquinaria......................................................................... 5,6385
Materiales .......................................................................... 265,1000

Suma la partida ................................................................. 275,5100
Costes indirectos ............................... 6% 16,5306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 292,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1000A030402017 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,06060,0810
MO00005 hAyudante 19,0800 3,09100,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,08960,0810
MT06206 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.000 387,9300 387,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,1516
Maquinaria......................................................................... 6,0896
Materiales .......................................................................... 387,9300

Suma la partida ................................................................. 399,1700
Costes indirectos ............................... 6% 23,9502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 423,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1200A030402018 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,13700,0840
MO00005 hAyudante 19,0800 3,20540,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,31510,0840
MT06207 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.200 540,5000 540,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3424
Maquinaria......................................................................... 6,3151
Materiales .......................................................................... 540,5000

Suma la partida ................................................................. 552,1600
Costes indirectos ............................... 6% 33,1296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 585,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1400A030402019 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,21330,0870
MO00005 hAyudante 19,0800 3,31990,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,54070,0870
MT06208 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.400 676,2700 676,27001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,5332
Maquinaria......................................................................... 6,5407
Materiales .......................................................................... 676,2700

Suma la partida ................................................................. 688,3400
Costes indirectos ............................... 6% 41,3004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 729,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1600A030402020 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,28960,0900
MO00005 hAyudante 19,0800 3,43440,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,76620,0900
MT06209 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.600 791,0200 791,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7240
Maquinaria......................................................................... 6,7662
Materiales .......................................................................... 791,0200

Suma la partida ................................................................. 803,5100
Costes indirectos ............................... 6% 48,2106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 851,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1800A030402021 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,36590,0930
MO00005 hAyudante 19,0800 3,54890,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,99170,0930
MT06210 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.800 951,1500 951,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9148
Maquinaria......................................................................... 6,9917
Materiales .......................................................................... 951,1500

Suma la partida ................................................................. 964,0600
Costes indirectos ............................... 6% 57,8436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.021,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIÚN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø2000A030402022 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,44220,0960
MO00005 hAyudante 19,0800 3,66340,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 7,21730,0960
MT06211 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø2.000 1.300,5238 1.300,52381,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,1056
Maquinaria......................................................................... 7,2173
Materiales .......................................................................... 1.300,5238

Suma la partida ................................................................. 1.313,8500
Costes indirectos ............................... 6% 78,8310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.392,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A030403 TUBERÍA PRFV PN-16

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø300A030403001 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-

drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 16, conforme a

norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-

cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-

cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,37380,0540
MO00005 hAyudante 19,0800 2,06060,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT06301 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø300 83,4900 83,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4344
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 83,4900

Suma la partida ................................................................. 89,9000
Costes indirectos ............................... 6% 5,3940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 95,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø400A030403002 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de diámetro

nominal DN 400 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o se-

gún normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT06302 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø400 106,5600 106,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8160
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 106,5600

Suma la partida ................................................................. 113,6800
Costes indirectos ............................... 6% 6,8208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 120,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø500A030403003 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de diámetro

nominal DN 500 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o se-

gún normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,60270,0630
MO00005 hAyudante 19,0800 2,40410,1260
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,47260,0630
MT06303 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø500 136,2900 136,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0068
Maquinaria......................................................................... 3,4726
Materiales .......................................................................... 136,2900

Suma la partida ................................................................. 143,7700
Costes indirectos ............................... 6% 8,6262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 152,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø600A030403004 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de diámetro

nominal DN 600 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o se-

gún normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,60270,0630
MO00005 hAyudante 19,0800 2,40410,1260
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,47260,0630
MT06304 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø600 167,7200 167,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0068
Maquinaria......................................................................... 3,4726
Materiales .......................................................................... 167,7200

Suma la partida ................................................................. 175,2000
Costes indirectos ............................... 6% 10,5120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 185,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø800A030403005 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 800 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,90800,0750
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 5,63850,0750
MT06305  mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø800 278,7200 278,72001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,7700
Maquinaria......................................................................... 5,6385
Materiales .......................................................................... 278,7200

Suma la partida ................................................................. 289,1300
Costes indirectos ............................... 6% 17,3478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 306,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1000A030403006 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,06060,0810
MO00005 hAyudante 19,0800 3,09100,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,08960,0810
MT06306 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1000 393,7200 393,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,1516
Maquinaria......................................................................... 6,0896
Materiales .......................................................................... 393,7200

Suma la partida ................................................................. 404,9600
Costes indirectos ............................... 6% 24,2976
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 429,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1200A030403007 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,13700,0840
MO00005 hAyudante 19,0800 3,20540,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,31510,0840
MT06307 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1200 544,4100 544,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3424
Maquinaria......................................................................... 6,3151
Materiales .......................................................................... 544,4100

Suma la partida ................................................................. 556,0700
Costes indirectos ............................... 6% 33,3642
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 589,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1400A030403008 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,21330,0870
MO00005 hAyudante 19,0800 3,31990,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,54070,0870
MT06308 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1400 667,9900 667,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5332
Maquinaria......................................................................... 6,5407
Materiales .......................................................................... 667,9900

Suma la partida ................................................................. 680,0600
Costes indirectos ............................... 6% 40,8036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 720,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1600A030403009 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,28960,0900
MO00005 hAyudante 19,0800 3,43440,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 13,53240,1800
MT06309 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1600 862,9606 862,96061,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7240
Maquinaria......................................................................... 13,5324
Materiales .......................................................................... 862,9606

Suma la partida ................................................................. 882,2200
Costes indirectos ............................... 6% 52,9332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 935,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1800A030403010 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,36590,0930
MO00005 hAyudante 19,0800 3,54890,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,99170,0930
MT06310 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1800 980,0215 980,02151,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,9148
Maquinaria......................................................................... 6,9917
Materiales .......................................................................... 980,0215

Suma la partida ................................................................. 992,9300
Costes indirectos ............................... 6% 59,5758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.052,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø2000A030403011 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,44220,0960
MO00005 hAyudante 19,0800 3,66340,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 7,21730,0960
MT06311 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø2000 1.199,0618 1.199,06181,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1056
Maquinaria......................................................................... 7,2173
Materiales .......................................................................... 1.199,0618

Suma la partida ................................................................. 1.212,3800
Costes indirectos ............................... 6% 72,7428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.285,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø300A030403012 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para sanea-

miento, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma

UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte propor-

cional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-

namiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,37380,0540
MO00005 hAyudante 19,0800 2,06060,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT06401 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø300 84,7400 84,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4344
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 84,7400

Suma la partida ................................................................. 91,1500
Costes indirectos ............................... 6% 5,4690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 96,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø400A030403013 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para sanea-

miento, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma

UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte propor-

cional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-

namiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 22,89601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT06402 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø400 104,8000 104,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,4224
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 104,8000

Suma la partida ................................................................. 132,5300
Costes indirectos ............................... 6% 7,9518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 140,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø500A030403014 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
para saneamiento, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN
16, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
10.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,67900,0660
MO00005 hAyudante 19,0800 2,51860,1320
MT06403 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø500 141,1000 141,10001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,63790,0660

Mano de obra .................................................................... 4,1976
Maquinaria......................................................................... 3,6379
Materiales .......................................................................... 141,1000

Suma la partida ................................................................. 148,9400
Costes indirectos ............................... 6% 8,9364
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 157,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø600A030403015 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para sanea-

miento, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma

UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte propor-

cional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-

namiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,75540,0690
MO00005 hAyudante 19,0800 2,63300,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,80330,0690
MT06404 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø600 180,8200 180,82001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,3884
Maquinaria......................................................................... 3,8033
Materiales .......................................................................... 180,8200

Suma la partida ................................................................. 189,0100
Costes indirectos ............................... 6% 11,3406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 200,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø800A030403016 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 800 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,90800,0750
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 5,63850,0750
MT06405 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø800 292,5500 292,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7700
Maquinaria......................................................................... 5,6385
Materiales .......................................................................... 292,5500

Suma la partida ................................................................. 302,9600
Costes indirectos ............................... 6% 18,1776
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 321,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1000A030403017 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,06060,0810
MO00005 hAyudante 19,0800 3,09100,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,08960,0810
MT06406 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1000 410,9700 410,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,1516
Maquinaria......................................................................... 6,0896
Materiales .......................................................................... 410,9700

Suma la partida ................................................................. 422,2100
Costes indirectos ............................... 6% 25,3326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 447,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1200A030403018 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,13700,0840
MO00005 hAyudante 19,0800 3,20540,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,31510,0840
MT06407 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1200 604,5800 604,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3424
Maquinaria......................................................................... 6,3151
Materiales .......................................................................... 604,5800

Suma la partida ................................................................. 616,2400
Costes indirectos ............................... 6% 36,9744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 653,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1400A030403019 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,21330,0870
MO00005 hAyudante 19,0800 3,31990,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,54070,0870
MT06408 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1400 754,9200 754,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5332
Maquinaria......................................................................... 6,5407
Materiales .......................................................................... 754,9200

Suma la partida ................................................................. 766,9900
Costes indirectos ............................... 6% 46,0194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 813,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con UN
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1600A030403020 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,28960,0900
MO00005 hAyudante 19,0800 3,43440,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,76620,0900
MT06409 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1600 933,8278 933,82781,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,7240
Maquinaria......................................................................... 6,7662
Materiales .......................................................................... 933,8278

Suma la partida ................................................................. 946,3200
Costes indirectos ............................... 6% 56,7792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.003,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1800A030403021 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,36590,0930
MO00005 hAyudante 19,0800 3,54890,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,99170,0930
MT06410 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1800 1.093,0527 1.093,05271,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9148
Maquinaria......................................................................... 6,9917
Materiales .......................................................................... 1.093,0527

Suma la partida ................................................................. 1.105,9600
Costes indirectos ............................... 6% 66,3576
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.172,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø2000A030403022 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,44220,0960
MO00005 hAyudante 19,0800 3,66340,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 7,21730,0960
MT06411 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø2000 1.355,0411 1.355,04111,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1056
Maquinaria......................................................................... 7,2173
Materiales .......................................................................... 1.355,0411

Suma la partida ................................................................. 1.368,3600
Costes indirectos ............................... 6% 82,1016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.450,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A0305 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL

A030501 TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL ABASTECIMIENTO

Tubería FD Ø100 Clase 100A030501001 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 100, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,66140,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,96670,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT06501 mTubería de FD abastecimiento Ø100 Clase 100 46,4400 46,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6281
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 46,4400

Suma la partida ................................................................. 49,5000
Costes indirectos ............................... 6% 2,9700

TOTAL PARTIDA................................................... 52,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería FD Ø200 Clase 50A030501002 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 50, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,81410,0320
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,18980,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT06502 mTubería de FD abastecimiento Ø200 Clase 50 89,4300 89,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0039
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 89,4300

Suma la partida ................................................................. 93,2000
Costes indirectos ............................... 6% 5,5920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 98,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería FD Ø300 Clase 40A030501003 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,91580,0360
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,33850,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT06503 mTubería de FD abastecimiento Ø300 Clase 40 141,4100 141,41001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,2543
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 141,4100

Suma la partida ................................................................. 145,6500
Costes indirectos ............................... 6% 8,7390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 154,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería FD Ø400 Clase 40A030501004 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,48720,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT06504 mTubería de FD abastecimiento Ø400 Clase 40 227,2200 227,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5048
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 227,2200

Suma la partida ................................................................. 231,9300
Costes indirectos ............................... 6% 13,9158
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 245,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería FD Ø500 Clase 30A030501005 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 30, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,11940,0440
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,63590,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT06505 mTubería de FD abastecimiento Ø500 Clase 30 288,9300 288,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7553
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 288,9300

Suma la partida ................................................................. 294,1100
Costes indirectos ............................... 6% 17,6466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 311,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería FD Ø600 Clase 30A030501006 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 600 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 30, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,17020,0460
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MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,71030,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,53550,0460
MT06506 mTubería de FD abastecimiento Ø600 Clase 30 387,4800 387,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,8805
Maquinaria......................................................................... 2,5355
Materiales .......................................................................... 387,4800

Suma la partida ................................................................. 392,9000
Costes indirectos ............................... 6% 23,5740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 416,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería FD Ø800 Clase 30A030501007 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 30, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MT06507 mTubería de FD abastecimiento Ø800 Clase 30 699,8100 699,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1310
Maquinaria......................................................................... 2,7560
Materiales .......................................................................... 699,8100

Suma la partida ................................................................. 705,7000
Costes indirectos ............................... 6% 42,3420
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 748,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería FD Ø1000 Clase 30A030501008 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 1.000 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 30, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,37380,0540
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,00770,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT06508 mTubería de FD abastecimiento Ø1000 Clase 30 1.097,6600 1.097,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3815
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 1.097,6600

Suma la partida ................................................................. 1.104,0200
Costes indirectos ............................... 6% 66,2412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.170,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS
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Tubería FD Ø100 Clase 100, acerrojadaA030501009 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 100 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 100
con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior
de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros meta-
les y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compati-
ble con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcio-
nal de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,79370,0312
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,16000,0624
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT06601 mTubería de FD acerrojada Ø100 Clase 100 65,8500 65,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9537
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 65,8500

Suma la partida ................................................................. 69,2400
Costes indirectos ............................... 6% 4,1544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 73,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería FD Ø200 Clase 50, acerrojadaA030501010 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada
con contrabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nomi-
nal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normati-
va vigente, Clase 50 con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de
producto bituminoso o resina sintética compatible con zinc, color ex-
terior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional de junta au-
tomática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,97690,0384
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,42770,0768
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT06602 mTubería de FD acerrojada Ø200 Clase 50 109,4900 109,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4046
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 109,4900

Suma la partida ................................................................. 113,6600
Costes indirectos ............................... 6% 6,8196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 120,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería FD Ø300 Clase 40, acerrojadaA030501011 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,09900,0432
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,60620,0864
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
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MT06603 mTubería de FD acerrojada Ø300 Clase 40 178,2800 178,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7052
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 178,2800

Suma la partida ................................................................. 182,9700
Costes indirectos ............................... 6% 10,9782
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 193,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería FD Ø400 Clase 40, acerrojadaA030501012 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 400 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,22110,0480
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,78460,0960
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT06604 mTubería de FD acerrojada Ø400 Clase 40 272,9300 272,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0057
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 272,9300

Suma la partida ................................................................. 278,1400
Costes indirectos ............................... 6% 16,6884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 294,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería FD Ø500 Clase 30, acerrojadaA030501013 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 500 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,34320,0528
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,96310,1056
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT06605 mTubería de FD acerrojada Ø500 Clase 30 379,2400 379,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3063
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 379,2400

Suma la partida ................................................................. 384,9700
Costes indirectos ............................... 6% 23,0982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 408,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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Tubería FD Ø600 Clase 30, acerrojadaA030501014 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,34320,0528
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,96310,1056
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT06606 mTubería de FD acerrojada Ø600 Clase 30 490,7600 490,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3063
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 490,7600

Suma la partida ................................................................. 496,4900
Costes indirectos ............................... 6% 29,7894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 526,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Tubería FD Ø100 Clase 100, acerrojada doble cámaraA030501015 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 100 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 100
con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior
de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros meta-
les y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compati-
ble con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcio-
nal de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,79370,0312
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,16000,0624
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT06701 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø100 Clase 100 71,6200 71,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9537
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 71,6200

Suma la partida ................................................................. 76,0000
Costes indirectos ............................... 6% 4,5600

TOTAL PARTIDA................................................... 80,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería FD Ø200 Clase 50, acerrojada doble cámaraA030501016 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 50 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,97690,0384
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,42770,0768
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,11660,0384
MT06702 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø200 Clase 50 131,5500 131,55001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,4046
Maquinaria......................................................................... 2,1166
Materiales .......................................................................... 131,5500

Suma la partida ................................................................. 136,0700
Costes indirectos ............................... 6% 8,1642
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 144,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Tubería FD Ø300 Clase 40, acerrojada doble cámaraA030501017 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,09900,0432
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,60620,0864
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT06703 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø300 Clase 40 210,4600 210,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7052
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 210,4600

Suma la partida ................................................................. 215,1500
Costes indirectos ............................... 6% 12,9090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 228,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Tubería FD Ø400 Clase 40, acerrojada doble cámaraA030501018 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 400 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,22110,0480
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,78460,0960
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT06704 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø400 Clase 40 309,3900 309,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0057
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 309,3900

Suma la partida ................................................................. 314,6000
Costes indirectos ............................... 6% 18,8760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 333,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubería FD Ø500 Clase 30, acerrojada doble cámaraA030501019 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 500 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,34320,0528
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,96310,1056
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT06705 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø500 Clase 30 433,6700 433,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3063
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 433,6700

Suma la partida ................................................................. 439,1800
Costes indirectos ............................... 6% 26,3508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 465,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería FD Ø600 Clase 30, acerrojada doble cámaraA030501020 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,40430,0552
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,05230,1104
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,64580,0480
MT06706 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø600 Clase 30 575,7700 575,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4566
Maquinaria......................................................................... 2,6458
Materiales .......................................................................... 575,7700

Suma la partida ................................................................. 581,8700
Costes indirectos ............................... 6% 34,9122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 616,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería FD Ø800 Clase 30, acerrojada doble cámaraA030501021 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 800 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,23080,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MT06707 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø800 Clase 30 930,6200 930,62001,0000

19022 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3,7572
Maquinaria......................................................................... 2,7560
Materiales .......................................................................... 930,6200

Suma la partida ................................................................. 937,1300
Costes indirectos ............................... 6% 56,2278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 993,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A030502 TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL SANEAMIENTO

Tubería FD saneamiento Ø150 PFA 40A030502001 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 40, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según Pliego, inclu-
so parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,11540,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,65360,0300
MT06801 mTubería de FD saneamiento Ø150. PFA 40 65,1400 65,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8786
Maquinaria......................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 65,1400

Suma la partida ................................................................. 68,6700
Costes indirectos ............................... 6% 4,1202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 72,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø200 PFA 40A030502002 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 40, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según según Pliego,
incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,81410,0320
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,18980,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT06802 mTubería de FD saneamiento Ø200. PFA 40 85,5900 85,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0039
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 85,5900

Suma la partida ................................................................. 89,3600
Costes indirectos ............................... 6% 5,3616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 94,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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Tubería FD saneamiento Ø250 PFA 38A030502003 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 38, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según Pliego, inclu-
so parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,86500,0340
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,26410,0680
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,87410,0340
MT06803 mTubería de FD saneamiento Ø250. PFA 38 108,5400 108,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1291
Maquinaria......................................................................... 1,8741
Materiales .......................................................................... 108,5400

Suma la partida ................................................................. 112,5400
Costes indirectos ............................... 6% 6,7524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 119,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø300 PFA 35A030502004 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 35, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según Pliego, inclu-
so parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,91580,0360
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,33850,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT06804 mTubería de FD saneamiento Ø300. PFA 35 133,5700 133,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2543
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 133,5700

Suma la partida ................................................................. 137,8100
Costes indirectos ............................... 6% 8,2686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 146,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø400 PFA 30A030502005 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 30, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según Pliego, inclu-
so parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,48720,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT06805 mTubería de FD saneamiento Ø400. PFA 30 203,4500 203,45001,0000

19222 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2,5048
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 203,4500

Suma la partida ................................................................. 208,1600
Costes indirectos ............................... 6% 12,4896
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 220,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø500 PFA 28A030502006 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 28, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según Pliego, inclu-
so parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,11940,0440
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,63590,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT06806 mTubería de FD saneamiento Ø500. PFA 28 267,7400 267,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7553
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 267,7400

Suma la partida ................................................................. 272,9200
Costes indirectos ............................... 6% 16,3752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 289,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø600 PFA 26A030502007 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 600 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 26, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según Pliego, inclu-
so parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,17020,0460
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,71030,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,53550,0460
MT06807 mTubería de FD saneamiento Ø600. PFA 26 349,0000 349,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,8805
Maquinaria......................................................................... 2,5355
Materiales .......................................................................... 349,0000

Suma la partida ................................................................. 354,4200
Costes indirectos ............................... 6% 21,2652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 375,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A030503 MANGAS DE POLIETILENO

Manga polietileno Ø100 mmA030503001 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 100 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,57240,0300
MT06901 mManga polietileno Ø100 mm 0,7700 0,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5724
Materiales .......................................................................... 0,7700

Suma la partida ................................................................. 1,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø200 mmA030503002 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 200 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,57240,0300
MT06902 mManga polietileno Ø200 mm 1,4500 1,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5724
Materiales .......................................................................... 1,4500

Suma la partida ................................................................. 2,0200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø300 mmA030503003 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 300 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,57240,0300
MT06903 mManga polietileno Ø300 mm 2,4100 2,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5724
Materiales .......................................................................... 2,4100

Suma la partida ................................................................. 2,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø400 mmA030503004 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 400 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,76320,0400
MT06904 mManga polietileno Ø400 mm 3,0100 3,01001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,7632
Materiales .......................................................................... 3,0100

Suma la partida ................................................................. 3,7700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

Manga polietileno Ø500 mmA030503005 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 500 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,76320,0400
MT06905 mManga polietileno Ø500 mm 3,7800 3,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7632
Materiales .......................................................................... 3,7800

Suma la partida ................................................................. 4,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø600 mmA030503006 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 600 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,76320,0400
MT06906 mManga polietileno Ø600 mm 4,6200 4,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7632
Materiales .......................................................................... 4,6200

Suma la partida ................................................................. 5,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø800 mmA030503007 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 800 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,76320,0400
MT06907 mManga polietileno Ø800 mm 6,7400 6,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7632
Materiales .......................................................................... 6,7400

Suma la partida ................................................................. 7,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4500

TOTAL PARTIDA................................................... 7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A030504 REVESTIMIENTOS DE POLIURETANO

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø100mmA030504001 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 100mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,51520,0270
MT21001 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø100mm 0,6900 0,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5152
Materiales .......................................................................... 0,6900

Suma la partida ................................................................. 1,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø200mmA030504002 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 200mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,51520,0270
MT21002 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø200mm 1,3100 1,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5152
Materiales .......................................................................... 1,3100

Suma la partida ................................................................. 1,8300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1098
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø300mmA030504003 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 300mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,51520,0270
MT21003 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø300mm 2,1700 2,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5152
Materiales .......................................................................... 2,1700

Suma la partida ................................................................. 2,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø400mmA030504004 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 400mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,68690,0360
MT21004 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø400mm 2,7100 2,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6869
Materiales .......................................................................... 2,7100

Suma la partida ................................................................. 3,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

19622 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø500mmA030504005 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 500mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,68690,0360
MT21005 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø500mm 3,4000 3,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6869
Materiales .......................................................................... 3,4000

Suma la partida ................................................................. 4,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2454
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø600mmA030504006 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 600mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,68690,0360
MT21006 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø600mm 4,1600 4,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6869
Materiales .......................................................................... 4,1600

Suma la partida ................................................................. 4,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2910
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø800mmA030504007 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 800mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 19,0800 0,85860,0450
MT21007 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø800mm 6,0700 6,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8586
Materiales .......................................................................... 6,0700

Suma la partida ................................................................. 6,9300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4158
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0306 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO

Tubería PVC-O DN 110 PN 16A030600001 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
110 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,37180,0200
MT12901 mTubería de PVC-O 500, DN 110 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 9,3300 9,33001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
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Mano de obra .................................................................... 0,6262
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 9,3300

Suma la partida ................................................................. 10,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,6306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 160 PN 16A030600002 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
160 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,38160,0150
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,55770,0300
MT12902 mTubería de PVC-O 500, DN 160 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 17,1900 17,19001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,88190,0160

Mano de obra .................................................................... 0,9393
Maquinaria......................................................................... 0,8819
Materiales .......................................................................... 17,1900

Suma la partida ................................................................. 19,0100
Costes indirectos ............................... 6% 1,1406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 20,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 200 PN 16A030600003 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
200 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,74360,0400
MT12903 mTubería de PVC-O 500, DN 200 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 26,3000 26,30001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,04730,0190

Mano de obra .................................................................... 1,2524
Maquinaria......................................................................... 1,0473
Materiales .......................................................................... 26,3000

Suma la partida ................................................................. 28,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1,7160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 315 PN 16A030600004 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
315 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,63600,0250
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
MT12904 mTubería de PVC-O 500, DN 315 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 63,2400 63,24001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,37800,0250
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Mano de obra .................................................................... 1,5655
Maquinaria......................................................................... 1,3780
Materiales .......................................................................... 63,2400

Suma la partida ................................................................. 66,1800
Costes indirectos ............................... 6% 3,9708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 70,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 400 PN 16A036000005 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
400 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,11540,0600
MT12905 mTubería de PVC-O 500, DN 400 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 98,3900 98,39001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,54340,0280

Mano de obra .................................................................... 1,8786
Maquinaria......................................................................... 1,5434
Materiales .......................................................................... 98,3900

Suma la partida ................................................................. 101,8100
Costes indirectos ............................... 6% 6,1086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 107,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 110 PN 25A036000006 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
110 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,37180,0200
MT12906 mTubería de PVC-O 500, DN 110 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 13,1300 13,13001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100

Mano de obra .................................................................... 0,6262
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 13,1300

Suma la partida ................................................................. 14,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 160 PN 25A036000007 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
160 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,38160,0150
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,55770,0300
MT12907 mTubería de PVC-O 500, DN 160 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 25,1800 25,18001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,88190,0160
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Mano de obra .................................................................... 0,9393
Maquinaria......................................................................... 0,8819
Materiales .......................................................................... 25,1800

Suma la partida ................................................................. 27,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1,6200

TOTAL PARTIDA................................................... 28,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 200 PN 25A036000008 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
200 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,74360,0400
MT12908 mTubería de PVC-O 500, DN 200 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 37,1600 37,16001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,04730,0190

Mano de obra .................................................................... 1,2524
Maquinaria......................................................................... 1,0473
Materiales .......................................................................... 37,1600

Suma la partida ................................................................. 39,4600
Costes indirectos ............................... 6% 2,3676
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 41,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 315 PN 25A036000009 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
315 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,63600,0250
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
MT12909 mTubería de PVC-O 500, DN 315 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 82,5600 82,56001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,37800,0250

Mano de obra .................................................................... 1,5655
Maquinaria......................................................................... 1,3780
Materiales .......................................................................... 82,5600

Suma la partida ................................................................. 85,5000
Costes indirectos ............................... 6% 5,1300

TOTAL PARTIDA................................................... 90,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 400 PN 25A036000010 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
400 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-

cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,11540,0600
MT12910 mTubería de PVC-O 500, DN 400 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 135,2300 135,23001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,54340,0280
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Mano de obra .................................................................... 1,8786
Maquinaria......................................................................... 1,5434
Materiales .......................................................................... 135,2300

Suma la partida ................................................................. 138,6500
Costes indirectos ............................... 6% 8,3190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 146,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A0307 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

A030701 TUBERÍA PEAD PN6

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN160A030701001 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal

DN 160 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a

norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-

cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-

rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,06060,0810
MO00005 hAyudante 19,0800 1,54550,0810
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,46900,0810
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT07801 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN160 MRS 10 N/mm2 10,7000 10,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6061
Maquinaria......................................................................... 1,6816
Materiales .......................................................................... 10,7000

Suma la partida ................................................................. 15,9900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9594
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN180A030701002 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 180 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,23870,0880
MO00005 hAyudante 19,0800 1,67900,0880
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,50950,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07802 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN180 MRS 10 N/mm2 13,5600 13,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9177
Maquinaria......................................................................... 2,2733
Materiales .......................................................................... 13,5600

Suma la partida ................................................................. 19,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN200A030701003 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 200 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,18780,0860
MO00005 hAyudante 19,0800 1,64090,0860
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,49790,0860
MT07803 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN200 MRS 10 N/mm2 16,4600 16,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8287
Maquinaria......................................................................... 2,2617
Materiales .......................................................................... 16,4600

Suma la partida ................................................................. 22,5500
Costes indirectos ............................... 6% 1,3530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 23,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN250A030701004 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 250 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,46770,0970
MO00005 hAyudante 19,0800 1,85080,0970
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,56160,0970
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07804 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN250 MRS 10 N/mm2 25,8200 25,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3185
Maquinaria......................................................................... 2,3254
Materiales .......................................................................... 25,8200

Suma la partida ................................................................. 32,4600
Costes indirectos ............................... 6% 1,9476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 34,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN315A030701005 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 315 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,59490,1020
MO00005 hAyudante 19,0800 1,94620,1020
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,23160,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07805 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN315 MRS 10 N/mm2 40,8200 40,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5411
Maquinaria......................................................................... 1,9954
Materiales .......................................................................... 40,8200

Suma la partida ................................................................. 47,3600
Costes indirectos ............................... 6% 2,8416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 50,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN400A030701006 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 400 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,74750,1080
MO00005 hAyudante 19,0800 2,06060,1080
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,25480,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07806 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN400 MRS 10 N/mm2 65,6200 65,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8081
Maquinaria......................................................................... 2,0186
Materiales .......................................................................... 65,6200

Suma la partida ................................................................. 72,4500
Costes indirectos ............................... 6% 4,3470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 76,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN500A030701007 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 500 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,00190,1180
MO00005 hAyudante 19,0800 2,25140,1180
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,68320,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07807 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN500 MRS 10 N/mm2 104,5500 104,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2533
Maquinaria......................................................................... 2,4470
Materiales .......................................................................... 104,5500

Suma la partida ................................................................. 112,2500
Costes indirectos ............................... 6% 6,7350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 118,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN630A030701008 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 630 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,28180,1290
MO00005 hAyudante 19,0800 2,46130,1290
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,74690,1290
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07808 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN630 MRS 10 N/mm2 167,3420 167,34201,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7431
Maquinaria......................................................................... 2,5107
Materiales .......................................................................... 167,3420

Suma la partida ................................................................. 175,6000
Costes indirectos ............................... 6% 10,5360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 186,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN800A030701009 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 800 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,53620,1390
MO00005 hAyudante 19,0800 2,65210,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,80480,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MT07809 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN800 MRS 10 N/mm2 259,6020 259,60201,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1883
Maquinaria......................................................................... 2,7340
Materiales .......................................................................... 259,6020

Suma la partida ................................................................. 268,5200
Costes indirectos ............................... 6% 16,1112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 284,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN1000A030701010 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 1000 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,53620,1390
MO00005 hAyudante 19,0800 2,65210,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,80480,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MT07810 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN1000 MRS 10 N/mm2 407,8480 407,84801,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1883
Maquinaria......................................................................... 2,7340
Materiales .......................................................................... 407,8480

Suma la partida ................................................................. 416,7700
Costes indirectos ............................... 6% 25,0062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 441,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A030702 TUBERÍA PEAD PN10

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN63A030702001 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal

DN 63 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a

norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-

cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-

rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,22110,0480
MO00005 hAyudante 19,0800 0,91580,0480
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,27790,0480
MT07901 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN63 MRS 10 N/mm2 2,6000 2,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,1369
Maquinaria......................................................................... 0,2779
Materiales .......................................................................... 2,6000

Suma la partida ................................................................. 5,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3006
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN75A030702002 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 75 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,22110,0480
MO00005 hAyudante 19,0800 0,91580,0480
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,27790,0480
MT07902 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN75 MRS 10 N/mm2 3,7100 3,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1369
Maquinaria......................................................................... 0,2779
Materiales .......................................................................... 3,7100

Suma la partida ................................................................. 6,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN90A030702003 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 90 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,50100,0590
MO00005 hAyudante 19,0800 1,12570,0590
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,34160,0590
MT07903 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN90 MRS 10 N/mm2 5,2800 5,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6267
Maquinaria......................................................................... 0,3416
Materiales .......................................................................... 5,2800

Suma la partida ................................................................. 8,2500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN110A030702004 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 110 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,65360,0650
MO00005 hAyudante 19,0800 1,24020,0650
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,37640,0650
MT07904 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN110 MRS 10 N/mm2 7,6000 7,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,8938
Maquinaria......................................................................... 0,3764
Materiales .......................................................................... 7,6000

Suma la partida ................................................................. 10,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,6522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN125A030702005 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 125 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,78080,0700
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,40530,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT07905 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN125 MRS 10 N/mm2 9,7000 9,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1164
Maquinaria......................................................................... 1,6179
Materiales .......................................................................... 9,7000

Suma la partida ................................................................. 14,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN140A030702006 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 140 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,90800,0750
MO00005 hAyudante 19,0800 1,43100,0750
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,43430,0750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT07906 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN140 MRS 10 N/mm2 12,1400 12,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3390
Maquinaria......................................................................... 1,6469
Materiales .......................................................................... 12,1400

Suma la partida ................................................................. 17,1300
Costes indirectos ............................... 6% 1,0278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN160A030702007 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 160 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,06060,0810
MO00005 hAyudante 19,0800 1,54550,0810
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,46900,0810
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT07907 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN160 MRS 10 N/mm2 15,7900 15,79001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,6061
Maquinaria......................................................................... 1,6816
Materiales .......................................................................... 15,7900

Suma la partida ................................................................. 21,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1,2648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 22,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN180A030702008 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 180 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,23870,0880
MO00005 hAyudante 19,0800 1,67900,0880
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,50950,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07908 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN180 MRS 10 N/mm2 20,0000 20,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9177
Maquinaria......................................................................... 2,2733
Materiales .......................................................................... 20,0000

Suma la partida ................................................................. 26,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1,5714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 27,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN200A030702009 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 200 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,18780,0860
MO00005 hAyudante 19,0800 1,64090,0860
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,49790,0860
MT07909 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN200 MRS 10 N/mm2 24,6400 24,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8287
Maquinaria......................................................................... 2,2617
Materiales .......................................................................... 24,6400

Suma la partida ................................................................. 30,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1,8438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 32,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN315A030702010 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 315 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,59490,1020
MO00005 hAyudante 19,0800 1,94620,1020

20722 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,59060,1020
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07910 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN315 MRS 10 N/mm2 60,8100 60,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5411
Maquinaria......................................................................... 2,3544
Materiales .......................................................................... 60,8100

Suma la partida ................................................................. 67,7100
Costes indirectos ............................... 6% 4,0626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 71,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN400A030702011 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 400 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,74750,1080
MO00005 hAyudante 19,0800 2,06060,1080
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,25480,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07911 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN400 MRS 10 N/mm2 98,0000 98,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8081
Maquinaria......................................................................... 2,0186
Materiales .......................................................................... 98,0000

Suma la partida ................................................................. 104,8300
Costes indirectos ............................... 6% 6,2898
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 111,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN500A030702012 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 500 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,00190,1180
MO00005 hAyudante 19,0800 2,25140,1180
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,68320,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07912 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN500 MRS 10 N/mm2 153,9720 153,97201,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2533
Maquinaria......................................................................... 2,4470
Materiales .......................................................................... 153,9720

Suma la partida ................................................................. 161,6700
Costes indirectos ............................... 6% 9,7002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 171,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN630A030702013 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 630 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,28180,1290
MO00005 hAyudante 19,0800 2,46130,1290
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,74690,1290
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07913 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN630 MRS 10 N/mm2 246,2600 246,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7431
Maquinaria......................................................................... 2,5107
Materiales .......................................................................... 246,2600

Suma la partida ................................................................. 254,5100
Costes indirectos ............................... 6% 15,2706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 269,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN710A030702014 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 710 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,53620,1390
MO00005 hAyudante 19,0800 2,65210,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,80480,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MT07914 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN710 MRS 10 N/mm2 306,7820 306,78201,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1883
Maquinaria......................................................................... 2,7340
Materiales .......................................................................... 306,7820

Suma la partida ................................................................. 315,7000
Costes indirectos ............................... 6% 18,9420
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 334,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN800A030702015 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 800 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,53620,1390
MO00005 hAyudante 19,0800 2,65210,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,80480,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MT07915 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN800 MRS 10 N/mm2 385,7000 385,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1883
Maquinaria......................................................................... 2,7340
Materiales .......................................................................... 385,7000

Suma la partida ................................................................. 394,6200
Costes indirectos ............................... 6% 23,6772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 418,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS
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Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN1000A030702016 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 1000 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme
a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,53620,1390
MO00005 hAyudante 19,0800 2,65210,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,80480,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MT07916 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN1000 MRS 10 N/mm2 605,5980 605,59801,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1883
Maquinaria......................................................................... 2,7340
Materiales .......................................................................... 605,5980

Suma la partida ................................................................. 614,5200
Costes indirectos ............................... 6% 36,8712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 651,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A030703 TUBERÍA PEAD PN16

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN50A030703001 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 50

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,09390,0430
MO00005 hAyudante 19,0800 0,82040,0430
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,24900,0430
MT08001 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN50 MRS 10 N/mm2 2,5000 2,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9143
Maquinaria......................................................................... 0,2490
Materiales .......................................................................... 2,5000

Suma la partida ................................................................. 4,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN63A030703002 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 63

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,22110,0480
MO00005 hAyudante 19,0800 0,91580,0480
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,27790,0480
MT08002 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN63 MRS 10 N/mm2 3,7400 3,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,1369
Maquinaria......................................................................... 0,2779
Materiales .......................................................................... 3,7400

Suma la partida ................................................................. 6,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN75A030703003 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 75

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma

UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos

electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-

miento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,37380,0540
MO00005 hAyudante 19,0800 1,03030,0540
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,31270,0540
MT08003 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN75 MRS 10 N/mm2 5,2600 5,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4041
Maquinaria......................................................................... 0,3127
Materiales .......................................................................... 5,2600

Suma la partida ................................................................. 7,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN90A030703004 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 90

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,50100,0590
MO00005 hAyudante 19,0800 1,12570,0590
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,34160,0590
MT08004 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN90 MRS 10 N/mm2 7,5700 7,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6267
Maquinaria......................................................................... 0,3416
Materiales .......................................................................... 7,5700

Suma la partida ................................................................. 10,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,6324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 11,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN110A030703005 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 110

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,65360,0650
MO00005 hAyudante 19,0800 1,24020,0650
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,37640,0650
MT08005 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN110 MRS 10 N/mm2 11,2500 11,25001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,8938
Maquinaria......................................................................... 0,3764
Materiales .......................................................................... 11,2500

Suma la partida ................................................................. 14,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 15,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN125A030703006 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 125

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,78080,0700
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,40530,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT08006 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN125 MRS 10 N/mm2 14,1900 14,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1164
Maquinaria......................................................................... 1,6179
Materiales .......................................................................... 14,1900

Suma la partida ................................................................. 18,9200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 20,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN140A030703007 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 140

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,90800,0750
MO00005 hAyudante 19,0800 1,43100,0750
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,43430,0750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT08007 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN140 MRS 10 N/mm2 17,6900 17,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3390
Maquinaria......................................................................... 1,6469
Materiales .......................................................................... 17,6900

Suma la partida ................................................................. 22,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1,3608
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN160A030703008 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 160

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,06060,0810
MO00005 hAyudante 19,0800 1,54550,0810
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MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,46900,0810
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT08008 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN160 MRS 10 N/mm2 23,1500 23,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6061
Maquinaria......................................................................... 1,6816
Materiales .......................................................................... 23,1500

Suma la partida ................................................................. 28,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1,7064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN180A030703009 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 180

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,23870,0880
MO00005 hAyudante 19,0800 1,67900,0880
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,50950,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT08009 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN180 MRS 10 N/mm2 29,2900 29,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9177
Maquinaria......................................................................... 2,2733
Materiales .......................................................................... 29,2900

Suma la partida ................................................................. 35,4800
Costes indirectos ............................... 6% 2,1288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 37,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN200A030703010 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 200

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,18780,0860
MO00005 hAyudante 19,0800 1,64090,0860
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,49790,0860
MT08010 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN200 MRS 10 N/mm2 36,0000 36,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8287
Maquinaria......................................................................... 2,2617
Materiales .......................................................................... 36,0000

Suma la partida ................................................................. 42,0900
Costes indirectos ............................... 6% 2,5254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 44,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN315A030703011 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 315

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,59490,1020
MO00005 hAyudante 19,0800 1,94620,1020
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,23160,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT08011 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN315 MRS 10 N/mm2 89,0000 89,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5411
Maquinaria......................................................................... 1,9954
Materiales .......................................................................... 89,0000

Suma la partida ................................................................. 95,5400
Costes indirectos ............................... 6% 5,7324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 101,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN400A030703012 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 400

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,74750,1080
MO00005 hAyudante 19,0800 2,06060,1080
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,25480,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT08012 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN400 MRS 10 N/mm2 144,8000 144,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8081
Maquinaria......................................................................... 2,0186
Materiales .......................................................................... 144,8000

Suma la partida ................................................................. 151,6300
Costes indirectos ............................... 6% 9,0978
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 160,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN500A030703013 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 500

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,00190,1180
MO00005 hAyudante 19,0800 2,25140,1180
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,68320,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT08013 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN500 MRS 10 N/mm2 234,9501 234,95011,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,2533
Maquinaria......................................................................... 2,4470
Materiales .......................................................................... 234,9501

Suma la partida ................................................................. 242,6500
Costes indirectos ............................... 6% 14,5590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 257,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN630A030703014 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 630

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,00190,1180
MO00005 hAyudante 19,0800 2,25140,1180
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,68320,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT08014 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN630 MRS 10 N/mm2 375,3057 375,30571,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2533
Maquinaria......................................................................... 2,4470
Materiales .......................................................................... 375,3057

Suma la partida ................................................................. 383,0100
Costes indirectos ............................... 6% 22,9806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 405,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

A0308 TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO

A030801 Tubería de hormigón armado Clase 135

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø300A030801001 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
diámetro nominal DN3 300, Clase 135, conforme a norma UNE-EN 1916 /
UNE 127916 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,88800,1000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT07101 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 300 mm 38,6900 38,69001,0000
MT07701 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 300 4,4800 2,24000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,23050,0500

Mano de obra .................................................................... 3,1600
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 41,1605

Suma la partida ................................................................. 48,3400
Costes indirectos ............................... 6% 2,9004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 51,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø400A030801002 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento
de diámetro nominal DN 400 mm, Clase 135, conforme a norma UNE-EN
1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,59000,0625
MO00006 hPeón especialista 18,8800 2,36000,1250
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,01810,0625
MT07102 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 400 mm 45,5400 45,54001,0000
MT07702 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 400 5,8700 2,93500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,27660,0600

Mano de obra .................................................................... 3,9500
Maquinaria......................................................................... 5,0181
Materiales .......................................................................... 48,7516

Suma la partida ................................................................. 57,7200
Costes indirectos ............................... 6% 3,4632
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 61,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø500A030801003 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 500 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,65360,0650
MO00006 hPeón especialista 18,8800 2,45440,1300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,21890,0650
MT07103 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 500 mm 65,2200 65,22001,0000
MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 4,12500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,46100,1000

Mano de obra .................................................................... 4,1080
Maquinaria......................................................................... 5,2189
Materiales .......................................................................... 69,8060

Suma la partida ................................................................. 79,1300
Costes indirectos ............................... 6% 4,7478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 83,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø600A030801004 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 600 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.
.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,78080,0700
MO00006 hPeón especialista 18,8800 2,64320,1400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT07104 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 600 mm 73,8700 73,87001,0000
MT07704 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 600 9,5100 4,75500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,57630,1250
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Mano de obra .................................................................... 4,4240
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 79,2013

Suma la partida ................................................................. 89,2500
Costes indirectos ............................... 6% 5,3550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 94,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800A030801005 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,18000,1250
MO00006 hPeón especialista 18,8800 4,72000,2500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 10,03630,1250
MT07105 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 800 mm 120,7300 120,73001,0000
MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 9,43000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,69150,1500

Mano de obra .................................................................... 7,9000
Maquinaria......................................................................... 10,0363
Materiales .......................................................................... 130,8515

Suma la partida ................................................................. 148,7900
Costes indirectos ............................... 6% 8,9274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 157,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000A030801006 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,45200,1750
MO00006 hPeón especialista 18,8800 6,60800,3500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 14,05080,1750
MT07106 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 1000 mm 186,3700 186,37001,0000
MT07706 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1000 25,7100 12,85500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,80680,1750

Mano de obra .................................................................... 11,0600
Maquinaria......................................................................... 14,0508
Materiales .......................................................................... 200,0318

Suma la partida ................................................................. 225,1400
Costes indirectos ............................... 6% 13,5084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 238,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200A030801007 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,72400,2250
MO00006 hPeón especialista 18,8800 8,49600,4500
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MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 18,06530,2250
MT07107 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 1200 mm 264,4500 264,45001,0000
MT07707 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1200 30,8800 15,44000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,92200,2000

Mano de obra .................................................................... 14,2200
Maquinaria......................................................................... 18,0653
Materiales .......................................................................... 280,8120

Suma la partida ................................................................. 313,1000
Costes indirectos ............................... 6% 18,7860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 331,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1500A030801008 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 1.500 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,99600,2750
MO00006 hPeón especialista 18,8800 10,38400,5500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 22,07980,2750
MT07108 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 1500 mm 381,8900 381,89001,0000
MT07708 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1500 36,8300 18,41500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,15250,2500

Mano de obra .................................................................... 17,3800
Maquinaria......................................................................... 22,0798
Materiales .......................................................................... 401,4575

Suma la partida ................................................................. 440,9200
Costes indirectos ............................... 6% 26,4552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 467,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1800A030801009 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 1.800 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,26800,3250
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 26,09430,3250
MT07109 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 1800 mm 516,7800 516,78001,0000
MT07709 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1800 43,0500 21,52500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,38300,3000

Mano de obra .................................................................... 20,5400
Maquinaria......................................................................... 26,0943
Materiales .......................................................................... 539,6880

Suma la partida ................................................................. 586,3200
Costes indirectos ............................... 6% 35,1792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 621,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø 2000A030801010 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 2.000 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 9,54000,3750
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,16000,7500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 30,10880,3750
MT07110 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 2000 mm 664,0400 664,04001,0000
MT07710 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2000 49,6500 24,82500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,61350,3500

Mano de obra .................................................................... 23,7000
Maquinaria......................................................................... 30,1088
Materiales .......................................................................... 690,4785

Suma la partida ................................................................. 744,2900
Costes indirectos ............................... 6% 44,6574
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 788,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø 2500A030801011 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 2.500 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,44800,4500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 16,99200,9000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 36,13050,4500
MT07111 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 2500 mm 1.049,9000 1.049,90001,0000
MT07711 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2500 60,3900 30,19500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 2,30500,5000

Mano de obra .................................................................... 28,4400
Maquinaria......................................................................... 36,1305
Materiales .......................................................................... 1.082,4000

Suma la partida ................................................................. 1.146,9700
Costes indirectos ............................... 6% 68,8182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.215,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

A030802 Tubería de hormigón armado Clase 180

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø300A030802001 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 300 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,88800,1000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT07201 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 300 mm 44,6300 44,63001,0000
MT07701 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 300 4,4800 2,24000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,23050,0500

Mano de obra .................................................................... 3,1600
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 47,1005

Suma la partida ................................................................. 54,2800
Costes indirectos ............................... 6% 3,2568
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 57,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø400A030802002 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 400 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,59000,0625
MO00006 hPeón especialista 18,8800 2,36000,1250
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,01810,0625
MT07202 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 400 mm 55,8400 55,84001,0000
MT07702 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 400 5,8700 2,93500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,27660,0600

Mano de obra .................................................................... 3,9500
Maquinaria......................................................................... 5,0181
Materiales .......................................................................... 59,0516

Suma la partida ................................................................. 68,0200
Costes indirectos ............................... 6% 4,0812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 72,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø500A030802003 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 500 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,65360,0650
MO00006 hPeón especialista 18,8800 2,45440,1300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,21890,0650
MT07203 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 500 mm 51,3600 51,36001,0000
MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 4,12500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,46100,1000

Mano de obra .................................................................... 4,1080
Maquinaria......................................................................... 5,2189
Materiales .......................................................................... 55,9460

Suma la partida ................................................................. 65,2700
Costes indirectos ............................... 6% 3,9162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 69,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø600A030802004 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 600 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,78080,0700
MO00006 hPeón especialista 18,8800 2,64320,1400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT07204 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 600 mm 94,1700 94,17001,0000
MT07704 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 600 9,5100 4,75500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,57630,1250

Mano de obra .................................................................... 4,4240
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 99,5013

Suma la partida ................................................................. 109,5500
Costes indirectos ............................... 6% 6,5730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 116,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø800A030802005 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,18000,1250
MO00006 hPeón especialista 18,8800 4,72000,2500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 10,03630,1250
MT07205 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 800 mm 151,4200 151,42001,0000
MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 9,43000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,69150,1500

Mano de obra .................................................................... 7,9000
Maquinaria......................................................................... 10,0363
Materiales .......................................................................... 161,5415

Suma la partida ................................................................. 179,4800
Costes indirectos ............................... 6% 10,7688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 190,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1000A030802006 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,45200,1750
MO00006 hPeón especialista 18,8800 6,60800,3500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 14,05080,1750
MT07206 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 1000 mm 228,9400 228,94001,0000
MT07706 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1000 25,7100 12,85500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,80680,1750

Mano de obra .................................................................... 11,0600
Maquinaria......................................................................... 14,0508
Materiales .......................................................................... 242,6018

Suma la partida ................................................................. 267,7100
Costes indirectos ............................... 6% 16,0626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 283,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1200A030802007 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,72400,2250
MO00006 hPeón especialista 18,8800 8,49600,4500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 18,06530,2250
MT07207 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 1200 mm 329,7900 329,79001,0000
MT07707 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1200 30,8800 15,44000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,92200,2000

22122 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 14,2200
Maquinaria......................................................................... 18,0653
Materiales .......................................................................... 346,1520

Suma la partida ................................................................. 378,4400
Costes indirectos ............................... 6% 22,7064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 401,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1500A030802008 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 1.500 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,99600,2750
MO00006 hPeón especialista 18,8800 10,38400,5500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 22,07980,2750
MT07208 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 1500 mm 477,9200 477,92001,0000
MT07708 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1500 36,8300 18,41500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,15250,2500

Mano de obra .................................................................... 17,3800
Maquinaria......................................................................... 22,0798
Materiales .......................................................................... 497,4875

Suma la partida ................................................................. 536,9500
Costes indirectos ............................... 6% 32,2170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 569,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1800A030802009 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 1.800 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,26800,3250
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 26,09430,3250
MT07209 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 1800 mm 648,4500 648,45001,0000
MT07709 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1800 43,0500 21,52500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,38300,3000

Mano de obra .................................................................... 20,5400
Maquinaria......................................................................... 26,0943
Materiales .......................................................................... 671,3580

Suma la partida ................................................................. 717,9900
Costes indirectos ............................... 6% 43,0794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 761,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø2000A030802010 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 2.000 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 9,54000,3750
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,16000,7500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 30,10880,3750
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MT07210 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 2000 mm 819,4800 819,48001,0000
MT07710 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2000 49,6500 24,82500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,61350,3500

Mano de obra .................................................................... 23,7000
Maquinaria......................................................................... 30,1088
Materiales .......................................................................... 845,9185

Suma la partida ................................................................. 899,7300
Costes indirectos ............................... 6% 53,9838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 953,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø2500A030802011 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 2.500 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,44800,4500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 16,99200,9000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 36,13050,4500
MT07211 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 2500 mm 1.313,2400 1.313,24001,0000
MT07711 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2500 60,3900 30,19500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 2,30500,5000

Mano de obra .................................................................... 28,4400
Maquinaria......................................................................... 36,1305
Materiales .......................................................................... 1.345,7400

Suma la partida ................................................................. 1.410,3100
Costes indirectos ............................... 6% 84,6186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.494,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A030803 Tubería de hormigón armado Clase 135 S/R

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø300 S/RA030803001 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 300 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,88800,1000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT07301 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 300 mm 39,0800 39,08001,0000
MT07701 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 300 4,4800 2,24000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,23050,0500

Mano de obra .................................................................... 3,1600
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 41,5505

Suma la partida ................................................................. 48,7300
Costes indirectos ............................... 6% 2,9238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 51,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø400 S/RA030803002 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 400 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,59000,0625
MO00006 hPeón especialista 18,8800 2,36000,1250
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,01810,0625
MT07302 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 400 mm 46,0000 46,00001,0000
MT07702 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 400 5,8700 2,93500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,27660,0600

Mano de obra .................................................................... 3,9500
Maquinaria......................................................................... 5,0181
Materiales .......................................................................... 49,2116

Suma la partida ................................................................. 58,1800
Costes indirectos ............................... 6% 3,4908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 61,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø500 S/RA030803003 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 500 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,65360,0650
MO00006 hPeón especialista 18,8800 2,45440,1300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,21890,0650
MT07303 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 500 mm 65,8800 65,88001,0000
MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 4,12500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,46100,1000

Mano de obra .................................................................... 4,1080
Maquinaria......................................................................... 5,2189
Materiales .......................................................................... 70,4660

Suma la partida ................................................................. 79,7900
Costes indirectos ............................... 6% 4,7874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 84,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø600 S/RA030803004 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 600 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,78080,0700
MO00006 hPeón especialista 18,8800 2,64320,1400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT07304 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 600 mm 74,6200 74,62001,0000
MT07704 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 600 9,5100 4,75500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,57630,1250

Mano de obra .................................................................... 4,4240
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 79,9513

Suma la partida ................................................................. 90,0000
Costes indirectos ............................... 6% 5,4000

TOTAL PARTIDA................................................... 95,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800 S/RA030803005 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 800 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,18000,1250
MO00006 hPeón especialista 18,8800 4,72000,2500
MT07305 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 800 mm 121,9500 121,95001,0000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 10,03630,1250
MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 9,43000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,69150,1500

Mano de obra .................................................................... 7,9000
Maquinaria......................................................................... 10,0363
Materiales .......................................................................... 132,0715

Suma la partida ................................................................. 150,0100
Costes indirectos ............................... 6% 9,0006
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 159,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 S/RA030803006 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1000 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,45200,1750
MO00006 hPeón especialista 18,8800 6,60800,3500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 14,05080,1750
MT07306 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1000 mm 188,2500 188,25001,0000
MT07706 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1000 25,7100 12,85500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,80680,1750

Mano de obra .................................................................... 11,0600
Maquinaria......................................................................... 14,0508
Materiales .......................................................................... 201,9118

Suma la partida ................................................................. 227,0200
Costes indirectos ............................... 6% 13,6212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 240,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200 S/RA030803007 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1200 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,72400,2250
MO00006 hPeón especialista 18,8800 8,49600,4500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 18,06530,2250
MT07307 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1200 mm 267,1200 267,12001,0000
MT07707 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1200 30,8800 15,44000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,92200,2000

Mano de obra .................................................................... 14,2200
Maquinaria......................................................................... 18,0653
Materiales .......................................................................... 283,4820

Suma la partida ................................................................. 315,7700
Costes indirectos ............................... 6% 18,9462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 334,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1500 S/RA030803008 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1500 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,99600,2750
MO00006 hPeón especialista 18,8800 10,38400,5500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 22,07980,2750
MT07308 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1500 mm 385,7500 385,75001,0000
MT07708 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1500 36,8300 18,41500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,15250,2500

Mano de obra .................................................................... 17,3800
Maquinaria......................................................................... 22,0798
Materiales .......................................................................... 405,3175

Suma la partida ................................................................. 444,7800
Costes indirectos ............................... 6% 26,6868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 471,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1800 S/RA030803009 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1800 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,26800,3250
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 26,09430,3250
MT07309 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1800 mm 522,0000 522,00001,0000
MT07709 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1800 43,0500 21,52500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,38300,3000

Mano de obra .................................................................... 20,5400
Maquinaria......................................................................... 26,0943
Materiales .......................................................................... 544,9080

Suma la partida ................................................................. 591,5400
Costes indirectos ............................... 6% 35,4924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 627,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø2000 S/RA030803010 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 2000 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 9,54000,3750
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,16000,7500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 30,10880,3750
MT07310 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 2000 mm 670,7500 670,75001,0000
MT07710 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2000 49,6500 24,82500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,61350,3500

Mano de obra .................................................................... 23,7000
Maquinaria......................................................................... 30,1088
Materiales .......................................................................... 697,1885

Suma la partida ................................................................. 751,0000
Costes indirectos ............................... 6% 45,0600

TOTAL PARTIDA................................................... 796,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø2500 S/RA030803011 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 2500 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,44800,4500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 16,99200,9000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 36,13050,4500
MT07311 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 2500 mm 1.060,5000 1.060,50001,0000
MT07711 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2500 60,3900 30,19500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 2,30500,5000

Mano de obra .................................................................... 28,4400
Maquinaria......................................................................... 36,1305
Materiales .......................................................................... 1.093,0000

Suma la partida ................................................................. 1.157,5700
Costes indirectos ............................... 6% 69,4542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.227,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

A030804 Tubería de hormigón armado Clase 180 S/R

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø300 S/RA030804001 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 300 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,88800,1000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT07401 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 300 mm 45,0800 45,08001,0000
MT07701 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 300 4,4800 2,24000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,23050,0500

Mano de obra .................................................................... 3,1600
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 47,5505

Suma la partida ................................................................. 54,7300
Costes indirectos ............................... 6% 3,2838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 58,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø400 S/RA030804002 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 400 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,59000,0625
MO00006 hPeón especialista 18,8800 2,36000,1250
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,01810,0625
MT07402 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 400 mm 56,4000 56,40001,0000
MT07702 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 400 5,8700 2,93500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,27660,0600
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Mano de obra .................................................................... 3,9500
Maquinaria......................................................................... 5,0181
Materiales .......................................................................... 59,6116

Suma la partida ................................................................. 68,5800
Costes indirectos ............................... 6% 4,1148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 72,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø500 S/RA030804003 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 500 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,65360,0650
MO00006 hPeón especialista 18,8800 2,45440,1300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,21890,0650
MT07403 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 500 mm 51,8800 51,88001,0000
MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 4,12500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,46100,1000

Mano de obra .................................................................... 4,1080
Maquinaria......................................................................... 5,2189
Materiales .......................................................................... 56,4660

Suma la partida ................................................................. 65,7900
Costes indirectos ............................... 6% 3,9474
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 69,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø600 S/RA030804004 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 600 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,78080,0700
MO00006 hPeón especialista 18,8800 2,64320,1400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT07404 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 600 mm 95,1200 95,12001,0000
MT07704 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 600 9,5100 4,75500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,57630,1250

Mano de obra .................................................................... 4,4240
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 100,4513

Suma la partida ................................................................. 110,5000
Costes indirectos ............................... 6% 6,6300

TOTAL PARTIDA................................................... 117,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø800 S/RA030804005 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 800 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,18000,1250
MO00006 hPeón especialista 18,8800 4,72000,2500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 10,03630,1250
MT07405 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 800 mm 152,9500 152,95001,0000

22822 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 9,43000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,69150,1500

Mano de obra .................................................................... 7,9000
Maquinaria......................................................................... 10,0363
Materiales .......................................................................... 163,0715

Suma la partida ................................................................. 181,0100
Costes indirectos ............................... 6% 10,8606
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 191,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1000 S/RA030804006 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 1000 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,45200,1750
MO00006 hPeón especialista 18,8800 6,60800,3500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 14,05080,1750
MT07406 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1000 mm 231,2500 231,25001,0000
MT07706 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1000 25,7100 12,85500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,80680,1750

Mano de obra .................................................................... 11,0600
Maquinaria......................................................................... 14,0508
Materiales .......................................................................... 244,9118

Suma la partida ................................................................. 270,0200
Costes indirectos ............................... 6% 16,2012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 286,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1200 S/RA030804007 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 1200 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,72400,2250
MO00006 hPeón especialista 18,8800 8,49600,4500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 18,06530,2250
MT07407 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1200 mm 333,1200 333,12001,0000
MT07707 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1200 30,8800 15,44000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,92200,2000

Mano de obra .................................................................... 14,2200
Maquinaria......................................................................... 18,0653
Materiales .......................................................................... 349,4820

Suma la partida ................................................................. 381,7700
Costes indirectos ............................... 6% 22,9062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 404,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1500 S/RA030804008 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 1500 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,99600,2750
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MO00006 hPeón especialista 18,8800 10,38400,5500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 22,07980,2750
MT07408 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1500 mm 482,7500 482,75001,0000
MT07708 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1500 36,8300 18,41500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,15250,2500

Mano de obra .................................................................... 17,3800
Maquinaria......................................................................... 22,0798
Materiales .......................................................................... 502,3175

Suma la partida ................................................................. 541,7800
Costes indirectos ............................... 6% 32,5068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 574,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1800 S/RA030804009 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 1800 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,26800,3250
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 26,09430,3250
MT07409 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1800 mm 655,0000 655,00001,0000
MT07709 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1800 43,0500 21,52500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,38300,3000

Mano de obra .................................................................... 20,5400
Maquinaria......................................................................... 26,0943
Materiales .......................................................................... 677,9080

Suma la partida ................................................................. 724,5400
Costes indirectos ............................... 6% 43,4724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 768,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con UN
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø2000 S/RA030804010 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 2000 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 9,54000,3750
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,16000,7500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 30,10880,3750
MT07410 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 2000 mm 827,7500 827,75001,0000
MT07710 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2000 49,6500 24,82500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,61350,3500

Mano de obra .................................................................... 23,7000
Maquinaria......................................................................... 30,1088
Materiales .......................................................................... 854,1885

Suma la partida ................................................................. 908,0000
Costes indirectos ............................... 6% 54,4800

TOTAL PARTIDA................................................... 962,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø2500 S/RA030804011 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 2500 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,44800,4500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 16,99200,9000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 36,13050,4500
MT07411 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 2500 mm 1.326,5000 1.326,50001,0000
MT07711 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2500 60,3900 30,19500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 2,30500,5000

Mano de obra .................................................................... 28,4400
Maquinaria......................................................................... 36,1305
Materiales .......................................................................... 1.359,0000

Suma la partida ................................................................. 1.423,5700
Costes indirectos ............................... 6% 85,4142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.508,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A0309 TUBERÍA PVC SANEAMIENTO

A030901 TUBERÍA PVC LISO

Tubería PVC liso DN 110 SN4A030901001 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 110 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,91780,1540
MO00005 hAyudante 19,0800 1,41190,0740
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 1,41000,0260
MT07502 mTubo PVC liso DN110 SN4 8,1500 8,55751,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,01990,0020

Mano de obra .................................................................... 5,3297
Maquinaria......................................................................... 1,4100
Materiales .......................................................................... 8,5774

Suma la partida ................................................................. 15,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,9192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 16,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 125 SN4A030901002 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 125 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,94320,1550
MO00005 hAyudante 19,0800 1,41190,0740
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 1,73540,0320
MT07503 mTubo PVC liso DN125 SN4 8,7900 9,22951,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,01990,0020

Mano de obra .................................................................... 5,3551
Maquinaria......................................................................... 1,7354
Materiales .......................................................................... 9,2494

Suma la partida ................................................................. 16,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Tubería PVC liso DN 160 SN4A030901003 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 160 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,94320,1550
MO00005 hAyudante 19,0800 1,41190,0740
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 1,73540,0320
MT07504 mTubo PVC liso DN160 SN4 15,0700 15,82351,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,02990,0030

Mano de obra .................................................................... 5,3551
Maquinaria......................................................................... 1,7354
Materiales .......................................................................... 15,8534

Suma la partida ................................................................. 22,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1,3764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 24,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 200 SN4A030901004 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 200 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,93540,1940
MO00005 hAyudante 19,0800 1,77440,0930
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 2,33190,0430
MT07505 mTubo PVC liso DN200 SN4 23,1100 24,26551,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,03990,0040

Mano de obra .................................................................... 6,7098
Maquinaria......................................................................... 2,3319
Materiales .......................................................................... 24,3054

Suma la partida ................................................................. 33,3500
Costes indirectos ............................... 6% 2,0010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 35,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 250 SN4A030901005 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 250 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,93540,1940
MO00005 hAyudante 19,0800 1,77440,0930
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 2,33190,0430
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,03990,0040
MT07506 mTubo PVC liso DN250 SN4 36,6000 38,43001,0500

Mano de obra .................................................................... 6,7098
Maquinaria......................................................................... 2,3319
Materiales .......................................................................... 38,4699

Suma la partida ................................................................. 47,5100
Costes indirectos ............................... 6% 2,8506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 50,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Tubería PVC liso DN 315 SN4A030901006 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 315 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,59680,2200
MO00005 hAyudante 19,0800 2,02250,1060
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 2,76570,0510
MT07507 mTubo PVC liso DN315 SN4 56,5900 56,59001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,05980,0060

Mano de obra .................................................................... 7,6193
Maquinaria......................................................................... 2,7657
Materiales .......................................................................... 56,6498

Suma la partida ................................................................. 67,0300
Costes indirectos ............................... 6% 4,0218
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 71,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 400 SN4A030901007 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 400 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,56350,2580
MO00005 hAyudante 19,0800 2,36590,1240
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 3,47070,0640
MT07508 mTubo PVC liso DN400 SN4 90,7300 90,73001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,06980,0070

Mano de obra .................................................................... 8,9294
Maquinaria......................................................................... 3,4707
Materiales .......................................................................... 90,7998

Suma la partida ................................................................. 103,2000
Costes indirectos ............................... 6% 6,1920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 109,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 500 SN4A030901008 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 500 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,61440,2600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,38500,1250
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 4,44690,0820
MT07509 mTubo PVC liso DN500 SN4 146,3100 153,62551,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,09970,0100

Mano de obra .................................................................... 8,9994
Maquinaria......................................................................... 4,4469
Materiales .......................................................................... 153,7252

Suma la partida ................................................................. 167,1700
Costes indirectos ............................... 6% 10,0302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 177,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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A030902 TUBERÍA PVC CORRUGADO

Tubería PVC corrugado DN 160 SN8A030902001 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 160 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,94320,1550
MO00005 hAyudante 19,0800 1,41190,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 3,21160,0400
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 1,73540,0320
MT07601 mTubo PVC corrugado DN160 SN8 18,5400 19,46701,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,03990,0040

Mano de obra .................................................................... 5,3551
Maquinaria......................................................................... 4,9470
Materiales .......................................................................... 19,5069

Suma la partida ................................................................. 29,8100
Costes indirectos ............................... 6% 1,7886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 31,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 200 SN8A030902002 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 200 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,37570,1720
MO00005 hAyudante 19,0800 1,58360,0830
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 1,95230,0360
MT07602 mTubo PVC corrugado DN200 SN8 25,4900 26,76451,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,04990,0050

Mano de obra .................................................................... 5,9593
Maquinaria......................................................................... 5,9668
Materiales .......................................................................... 26,8144

Suma la partida ................................................................. 38,7400
Costes indirectos ............................... 6% 2,3244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 41,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 250 SN8A030902003 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 250 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,93540,1940
MO00005 hAyudante 19,0800 1,77440,0930
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,05830,0630
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 2,33190,0430
MT07603 mTubo PVC corrugado DN250 SN8 40,5900 42,61951,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,05980,0060

Mano de obra .................................................................... 6,7098
Maquinaria......................................................................... 7,3902
Materiales .......................................................................... 42,6793

Suma la partida ................................................................. 56,7800
Costes indirectos ............................... 6% 3,4068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 60,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Tubería PVC corrugado DN 315 SN8A030902004 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 315 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,64770,2220
MO00005 hAyudante 19,0800 2,02250,1060
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 6,34290,0790
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 2,76570,0510
MT07604 mTubo PVC corrugado DN315 SN8 55,8800 58,67401,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,06980,0070

Mano de obra .................................................................... 7,6702
Maquinaria......................................................................... 9,1086
Materiales .......................................................................... 58,7438

Suma la partida ................................................................. 75,5200
Costes indirectos ............................... 6% 4,5312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 80,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 400 SN8A030902005 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 400 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,56350,2580
MO00005 hAyudante 19,0800 2,36590,1240
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 8,10930,1010
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 3,47070,0640
MT07605 mTubo PVC corrugado DN400 SN8 88,7600 93,19801,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,09970,0100

Mano de obra .................................................................... 8,9294
Maquinaria......................................................................... 11,5800
Materiales .......................................................................... 93,2977

Suma la partida ................................................................. 113,8100
Costes indirectos ............................... 6% 6,8286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 120,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 500 SN8A030902006 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 500 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,24260,3240
MO00005 hAyudante 19,0800 2,97650,1560
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 10,51800,1310
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 4,44690,0820
MT07606 mTubo PVC corrugado DN500 SN8 159,6400 167,62201,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,11960,0120

Mano de obra .................................................................... 11,2191
Maquinaria......................................................................... 14,9649
Materiales .......................................................................... 167,7416

Suma la partida ................................................................. 193,9300
Costes indirectos ............................... 6% 11,6358
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 205,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Tubería PVC corrugado DN 630 SN8A030902007 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 630 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,24260,3240
MO00005 hAyudante 19,0800 2,97650,1560
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 14,13100,1760
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 6,01950,1110
MT07607 mTubo PVC corrugado DN630 SN8 177,1100 185,96551,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,15950,0160

Mano de obra .................................................................... 11,2191
Maquinaria......................................................................... 20,1505
Materiales .......................................................................... 186,1250

Suma la partida ................................................................. 217,4900
Costes indirectos ............................... 6% 13,0494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 230,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

A0310 CARRETES PASAMUROS

A031001 PASAMUROS ACERO INOXIDABLE AISI 304 L

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 50A031001001 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN50, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MT05001 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN50, PN16 41,0000 41,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,7760
Materiales .......................................................................... 41,0000

Suma la partida ................................................................. 82,7800
Costes indirectos ............................... 6% 4,9668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 87,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 65A031001002 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN65, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MT05002 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN65, PN16 60,0000 60,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,7760
Materiales .......................................................................... 60,0000

Suma la partida ................................................................. 101,7800
Costes indirectos ............................... 6% 6,1068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 107,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 80A031001003 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN80, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MT05003 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN80, PN16 67,0000 67,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,7760
Materiales .......................................................................... 67,0000

Suma la partida ................................................................. 108,7800
Costes indirectos ............................... 6% 6,5268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 115,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 100A031001004 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN100, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MT05004 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN100, PN16 75,0000 75,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,7760
Materiales .......................................................................... 75,0000

Suma la partida ................................................................. 116,7800
Costes indirectos ............................... 6% 7,0068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 123,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 150A031001005 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN150, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MT05005 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN150, PN16 103,0000 103,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,7760
Materiales .......................................................................... 103,0000

Suma la partida ................................................................. 144,7800
Costes indirectos ............................... 6% 8,6868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 153,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 200A031001006 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN200, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MT05006 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN200, PN16 166,0000 166,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 41,7760
Materiales .......................................................................... 166,0000

Suma la partida ................................................................. 207,7800
Costes indirectos ............................... 6% 12,4668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 220,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 300A031001007 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN300, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MT05007 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN300, PN16 249,0000 249,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Materiales .......................................................................... 249,0000

Suma la partida ................................................................. 293,3200
Costes indirectos ............................... 6% 17,5992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 310,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 400A031001008 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN400, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT05008 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN400, PN16 357,0000 357,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 357,0000

Suma la partida ................................................................. 428,8800
Costes indirectos ............................... 6% 25,7328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 454,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 500A031001009 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN500, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 20,76801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT05009 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN500, PN16 467,0000 467,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 48,7520
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 467,0000

Suma la partida ................................................................. 570,8700
Costes indirectos ............................... 6% 34,2522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 605,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 600A031001010 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN600, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 22,65601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT05010 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN600, PN16 610,0000 610,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,1840
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 610,0000

Suma la partida ................................................................. 718,3000
Costes indirectos ............................... 6% 43,0980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 761,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 800A031001011 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN800, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 26,43201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT05011 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN800, PN16 963,0000 963,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 62,0480
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 963,0000

Suma la partida ................................................................. 1.080,1700
Costes indirectos ............................... 6% 64,8102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.144,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 1000A031001012 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN1.000, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 30,20801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT05012 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN1000, PN16 1.257,0000 1.257,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 70,9120
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 1.257,0000

Suma la partida ................................................................. 1.394,0600
Costes indirectos ............................... 6% 83,6436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.477,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

A031002 PASAMUROS ACERO INOXIDABLE AISI 316 L

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 50A031002001 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN50, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MT05101 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN50, PN16 57,0000 57,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,7760
Materiales .......................................................................... 57,0000

Suma la partida ................................................................. 98,7800
Costes indirectos ............................... 6% 5,9268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 104,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 65A031002002 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN65, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MT05102 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN65, PN16 70,0000 70,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,7760
Materiales .......................................................................... 70,0000

Suma la partida ................................................................. 111,7800
Costes indirectos ............................... 6% 6,7068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 118,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 80A031002003 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN80, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MT05103 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN80, PN16 78,0000 78,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 41,7760
Materiales .......................................................................... 78,0000

Suma la partida ................................................................. 119,7800
Costes indirectos ............................... 6% 7,1868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 126,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 100A031002004 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN100, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MT05104 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN100, PN16 97,0000 97,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,7760
Materiales .......................................................................... 97,0000

Suma la partida ................................................................. 138,7800
Costes indirectos ............................... 6% 8,3268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 147,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 150A031002005 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN150, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MT05106 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN150, PN16 156,0000 156,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,7760
Materiales .......................................................................... 156,0000

Suma la partida ................................................................. 197,7800
Costes indirectos ............................... 6% 11,8668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 209,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 200A031002006 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN200, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MT05107 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN200, PN16 272,0000 272,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,7760
Materiales .......................................................................... 272,0000

Suma la partida ................................................................. 313,7800
Costes indirectos ............................... 6% 18,8268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 332,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 300A031002007 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN300, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MT05109 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN300, PN16 341,0000 341,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Materiales .......................................................................... 341,0000

Suma la partida ................................................................. 385,3200
Costes indirectos ............................... 6% 23,1192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 408,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 400A031002008 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN400, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT05110 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN400, PN16 511,0000 511,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 511,0000

Suma la partida ................................................................. 582,8800
Costes indirectos ............................... 6% 34,9728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 617,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 500A031002009 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN500, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 20,76801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT05111 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN500, PN16 660,0000 660,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,7520
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 660,0000

Suma la partida ................................................................. 763,8700
Costes indirectos ............................... 6% 45,8322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 809,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 600A031002010 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN600, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 22,65601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT05112 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN600, PN16 841,0000 841,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,1840
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 841,0000

Suma la partida ................................................................. 949,3000
Costes indirectos ............................... 6% 56,9580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.006,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 800A031002011 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN800, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 26,43201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT05113 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN800, PN16 1.421,0000 1.421,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 62,0480
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.421,0000

Suma la partida ................................................................. 1.538,1700
Costes indirectos ............................... 6% 92,2902
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.630,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 1000A031002012 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN1000, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 30,20801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT05114 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN1000, PN16 1.828,0000 1.828,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9120
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 1.828,0000

Suma la partida ................................................................. 1.965,0600
Costes indirectos ............................... 6% 117,9036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.082,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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A031003 PASAMUROS FUNDICIÓN DÚCTIL

Pasamuros de fundición dúctil DN80, PN16A031003001 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 80 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,88800,1000
MT05201 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm 178,0000 178,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4320
Materiales .......................................................................... 178,0000

Suma la partida ................................................................. 182,4300
Costes indirectos ............................... 6% 10,9458
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 193,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN100, PN16A031003002 Ud

Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 100
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según nor-
ma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,05280,1200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 2,26560,1200
MT05202 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm 213,0000 213,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3184
Materiales .......................................................................... 213,0000

Suma la partida ................................................................. 218,3200
Costes indirectos ............................... 6% 13,0992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 231,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN200, PN16A031003003 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 2,83200,1500
MT05203 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm 462,0000 462,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,6480
Materiales .......................................................................... 462,0000

Suma la partida ................................................................. 468,6500
Costes indirectos ............................... 6% 28,1190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 496,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Pasamuros de fundición dúctil DN300, PN16A031003004 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 4,72000,2500
MT05204 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm 1.040,0000 1.040,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,0800
Materiales .......................................................................... 1.040,0000

Suma la partida ................................................................. 1.051,0800
Costes indirectos ............................... 6% 63,0648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.114,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CATORCE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN400, PN16A031003005 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 400 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,81920,1600
MT05205 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 400 mm 1.597,0000 1.597,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,7280
Maquinaria......................................................................... 8,8192
Materiales .......................................................................... 1.597,0000

Suma la partida ................................................................. 1.623,5500
Costes indirectos ............................... 6% 97,4130
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.720,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN500, PN16A031003006 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 500 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 9,44000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 9,92160,1800
MT05206 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 500 mm 2.650,0000 2.650,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,1600
Maquinaria......................................................................... 9,9216
Materiales .......................................................................... 2.650,0000

Suma la partida ................................................................. 2.682,0800
Costes indirectos ............................... 6% 160,9248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2.843,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS
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Pasamuros de fundición dúctil DN600, PN16A031003007 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,08000,7500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,16000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 14,88240,2700
MT05207 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 600 mm 4.013,5300 4.013,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,2400
Maquinaria......................................................................... 14,8824
Materiales .......................................................................... 4.013,5300

Suma la partida ................................................................. 4.061,6500
Costes indirectos ............................... 6% 243,6990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 4.305,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN800, PN16A031003008 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 800 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 20,76801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT05208 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 800 mm 7.353,7000 7.353,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,7520
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 7.353,7000

Suma la partida ................................................................. 7.424,5000
Costes indirectos ............................... 6% 445,4700

TOTAL PARTIDA................................................... 7.869,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN80, PN25A031003009 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 80 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,88800,1000
MT05301 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 80 mm 246,0700 246,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4320
Materiales .......................................................................... 246,0700

Suma la partida ................................................................. 250,5000
Costes indirectos ............................... 6% 15,0300

TOTAL PARTIDA................................................... 265,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Pasamuros de fundición dúctil DN100, PN25A031003010 Ud

Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 100
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi,  incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según nor-
ma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,05280,1200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 2,26560,1200
MT05302 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 100 mm 265,7000 265,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3184
Materiales .......................................................................... 265,7000

Suma la partida ................................................................. 271,0200
Costes indirectos ............................... 6% 16,2612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 287,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN200, PN25A031003011 Ud

Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 200
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxida-
ble, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, to-
talmente instalado y probado..

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 2,83200,1500
MT05303 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm 595,8200 595,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,6480
Materiales .......................................................................... 595,8200

Suma la partida ................................................................. 602,4700
Costes indirectos ............................... 6% 36,1482
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 638,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN300, PN25A031003012 Ud

Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 300
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxida-
ble, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 4,72000,2500
MT05304 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 300 mm 1.243,5100 1.243,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,0800
Materiales .......................................................................... 1.243,5100

Suma la partida ................................................................. 1.254,5900
Costes indirectos ............................... 6% 75,2754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.329,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Pasamuros de fundición dúctil DN400, PN25A031003013 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 400 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,81920,1600
MT05305 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 400 mm 2.093,5400 2.093,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,7280
Maquinaria......................................................................... 8,8192
Materiales .......................................................................... 2.093,5400

Suma la partida ................................................................. 2.120,0900
Costes indirectos ............................... 6% 127,2054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.247,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN500, PN25A031003014 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 500 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 9,44000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 9,92160,1800
MT05306 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 500 mm 3.132,6200 3.132,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,1600
Maquinaria......................................................................... 9,9216
Materiales .......................................................................... 3.132,6200

Suma la partida ................................................................. 3.164,7000
Costes indirectos ............................... 6% 189,8820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3.354,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN600, PN25A031003015 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,08000,7500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,16000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 14,88240,2700
MT05307 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 600 mm 4.440,1600 4.440,16001,0000
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Mano de obra .................................................................... 33,2400
Maquinaria......................................................................... 14,8824
Materiales .......................................................................... 4.440,1600

Suma la partida ................................................................. 4.488,2800
Costes indirectos ............................... 6% 269,2968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 4.757,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN800, PN25A031003016 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 20,76801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT05308 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 800 mm 8.557,4900 8.557,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,7520
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 8.557,4900

Suma la partida ................................................................. 8.628,2900
Costes indirectos ............................... 6% 517,6974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 9.145,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A031004 PASAMUROS PRFV

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 300 PN10A031004001 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
300 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,81920,1600
MT05401 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 300 424,0200 424,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,7280
Maquinaria......................................................................... 8,8192
Materiales .......................................................................... 424,0200

Suma la partida ................................................................. 450,5700
Costes indirectos ............................... 6% 27,0342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 477,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 400 PN10A031004002 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
400 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,81920,1600
MT05402 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 400 526,1600 526,16001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,7280
Maquinaria......................................................................... 8,8192
Materiales .......................................................................... 526,1600

Suma la partida ................................................................. 552,7100
Costes indirectos ............................... 6% 33,1626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 585,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 450 PN10A031004003 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
450 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 9,44000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 9,92160,1800
MT05403 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 450 536,1600 536,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,1600
Maquinaria......................................................................... 9,9216
Materiales .......................................................................... 536,1600

Suma la partida ................................................................. 568,2400
Costes indirectos ............................... 6% 34,0944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 602,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 500 PN10A031004004 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
500 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,81920,1600
MT05404 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 500 565,0300 565,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,7280
Maquinaria......................................................................... 8,8192
Materiales .......................................................................... 565,0300

Suma la partida ................................................................. 591,5800
Costes indirectos ............................... 6% 35,4948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 627,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 PN10A031004005 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
600 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,08000,7500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,16000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 14,88240,2700
MT05405 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 727,7500 727,75001,0000
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Mano de obra .................................................................... 33,2400
Maquinaria......................................................................... 14,8824
Materiales .......................................................................... 727,7500

Suma la partida ................................................................. 775,8700
Costes indirectos ............................... 6% 46,5522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 822,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 800 PN10A031004006 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
800 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 26,43201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT05406 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 800 892,8900 892,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,4160
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 892,8900

Suma la partida ................................................................. 969,3500
Costes indirectos ............................... 6% 58,1610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.027,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 900 PN10A031004007 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
900 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 20,76801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT05407 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 900 973,0100 973,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,7520
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 973,0100

Suma la partida ................................................................. 1.043,8100
Costes indirectos ............................... 6% 62,6286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.106,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.000 PN10A031004008 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
1.000 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 22,65601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT05408 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.000 1.218,2800 1.218,28001,0000
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Mano de obra .................................................................... 53,1840
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.218,2800

Suma la partida ................................................................. 1.299,0200
Costes indirectos ............................... 6% 77,9412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.376,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.200 PN10A031004009 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
1.200 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 22,65601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT05409 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.200 1.536,7200 1.536,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,1840
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.536,7200

Suma la partida ................................................................. 1.617,4600
Costes indirectos ............................... 6% 97,0476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.714,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.400 PN10A031004010 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
1.400 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 28,32001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT05410 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.400 1.708,8200 1.708,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,4800
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 1.708,8200

Suma la partida ................................................................. 1.808,3700
Costes indirectos ............................... 6% 108,5022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.916,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A0311 TUBERIA POLIPROPILENO VENTILACIÓN

Tubería de polipropileno para ventilación DN 50A031103001 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 50 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,03520,0800
MO00005 hAyudante 19,0800 1,52640,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 0,80290,0100
MT16001 mTubería de polipropileno para ventilación DN 50 3,6100 3,61001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,5616
Maquinaria......................................................................... 0,8029
Materiales .......................................................................... 3,6100

Suma la partida ................................................................. 7,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4782
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 65A031103002 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 65 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,03520,0800
MO00005 hAyudante 19,0800 1,52640,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 0,80290,0100
MT16002 mTubería de polipropileno para ventilación DN 65 4,4800 4,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5616
Maquinaria......................................................................... 0,8029
Materiales .......................................................................... 4,4800

Suma la partida ................................................................. 8,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,5304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 80A031103003 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 80 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,03520,0800
MO00005 hAyudante 19,0800 1,52640,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 0,80290,0100
MT16003 mTubería de polipropileno para ventilación DN 80 5,6000 5,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5616
Maquinaria......................................................................... 0,8029
Materiales .......................................................................... 5,6000

Suma la partida ................................................................. 9,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5976
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 100A031103004 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 100 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,03520,0800
MO00005 hAyudante 19,0800 1,52640,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 0,80290,0100
MT16004 mTubería de polipropileno para ventilación DN 100 8,7600 8,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5616
Maquinaria......................................................................... 0,8029
Materiales .......................................................................... 8,7600

Suma la partida ................................................................. 13,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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Tubería de polipropileno para ventilación DN 125A031103005 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 125 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,03520,0800
MO00005 hAyudante 19,0800 1,52640,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 0,80290,0100
MT16005 mTubería de polipropileno para ventilación DN 125 12,7400 12,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5616
Maquinaria......................................................................... 0,8029
Materiales .......................................................................... 12,7400

Suma la partida ................................................................. 17,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1,0260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 18,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 150A031103006 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 150 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,94320,1550
MO00005 hAyudante 19,0800 1,41190,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 3,21160,0400
MT16006 mTubería de polipropileno para ventilación DN 150 18,9700 18,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3551
Maquinaria......................................................................... 3,2116
Materiales .......................................................................... 18,9700

Suma la partida ................................................................. 27,5400
Costes indirectos ............................... 6% 1,6524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 200A031103007 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 200 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,37570,1720
MO00005 hAyudante 19,0800 1,58360,0830
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT16007 mTubería de polipropileno para ventilación DN 200 22,3800 22,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9593
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 22,3800

Suma la partida ................................................................. 32,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1,9410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 34,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 250A031103008 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 250 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,37570,1720
MO00005 hAyudante 19,0800 1,58360,0830
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT16008 mTubería de polipropileno para ventilación DN 250 29,1900 29,19001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,9593
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 29,1900

Suma la partida ................................................................. 39,1600
Costes indirectos ............................... 6% 2,3496
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 41,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 300A031103009 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 300 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,64770,2220
MO00005 hAyudante 19,0800 2,02250,1060
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 6,34290,0790
MT16009 mTubería de polipropileno para ventilación DN 300 46,2100 46,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,6702
Maquinaria......................................................................... 6,3429
Materiales .......................................................................... 46,2100

Suma la partida ................................................................. 60,2200
Costes indirectos ............................... 6% 3,6132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 63,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 350A031103010 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 350 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,64770,2220
MO00005 hAyudante 19,0800 2,02250,1060
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 6,34290,0790
MT16010 mTubería de polipropileno para ventilación DN 350 63,2400 63,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,6702
Maquinaria......................................................................... 6,3429
Materiales .......................................................................... 63,2400

Suma la partida ................................................................. 77,2500
Costes indirectos ............................... 6% 4,6350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 81,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 400A031103011 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 400 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,56350,2580
MO00005 hAyudante 19,0800 2,36590,1240
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 8,10930,1010
MT16011 mTubería de polipropileno para ventilación DN 400 88,2600 88,26001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,9294
Maquinaria......................................................................... 8,1093
Materiales .......................................................................... 88,2600

Suma la partida ................................................................. 105,3000
Costes indirectos ............................... 6% 6,3180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 111,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 500A031103012 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 500 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,24260,3240
MO00005 hAyudante 19,0800 2,97650,1560
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 10,51800,1310
MT16012 mTubería de polipropileno para ventilación DN 500 128,9100 128,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,2191
Maquinaria......................................................................... 10,5180
Materiales .......................................................................... 128,9100

Suma la partida ................................................................. 150,6500
Costes indirectos ............................... 6% 9,0390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 159,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 600A031103013 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 600 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,94320,1550
MO00005 hAyudante 19,0800 1,41190,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 3,21160,0400
MT16013 mTubería de polipropileno para ventilación DN 600 133,5100 133,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3551
Maquinaria......................................................................... 3,2116
Materiales .......................................................................... 133,5100

Suma la partida ................................................................. 142,0800
Costes indirectos ............................... 6% 8,5248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 150,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 700A031103014 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 700 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,94320,1550
MO00005 hAyudante 19,0800 1,41190,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 3,21160,0400
MT16014 mTubería de polipropileno para ventilación DN 700 147,0900 147,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3551
Maquinaria......................................................................... 3,2116
Materiales .......................................................................... 147,0900

Suma la partida ................................................................. 155,6600
Costes indirectos ............................... 6% 9,3396
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 165,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

25622 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería de polipropileno para ventilación DN 800A031103015 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 800 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,94320,1550
MO00005 hAyudante 19,0800 1,41190,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 3,21160,0400
MT16015 mTubería de polipropileno para ventilación DN 800 174,8100 174,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3551
Maquinaria......................................................................... 3,2116
Materiales .......................................................................... 174,8100

Suma la partida ................................................................. 183,3800
Costes indirectos ............................... 6% 11,0028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 194,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 900A031103016 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 900 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,94320,1550
MO00005 hAyudante 19,0800 1,41190,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 3,21160,0400
MT16016 mTubería de polipropileno para ventilación DN 900 184,1400 184,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3551
Maquinaria......................................................................... 3,2116
Materiales .......................................................................... 184,1400

Suma la partida ................................................................. 192,7100
Costes indirectos ............................... 6% 11,5626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 204,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.000A031103017 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.000 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,57920,1800
MO00005 hAyudante 19,0800 1,52640,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT16017 mTubería de polipropileno para ventilación DN 1.000 293,9600 293,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1056
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 293,9600

Suma la partida ................................................................. 304,0800
Costes indirectos ............................... 6% 18,2448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 322,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.200A031103018 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.200 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,83360,1900
MO00005 hAyudante 19,0800 1,71720,0900
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,81740,0600
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MT16018 mTubería de polipropileno para ventilación DN 1.200 309,2600 309,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,5508
Maquinaria......................................................................... 4,8174
Materiales .......................................................................... 309,2600

Suma la partida ................................................................. 320,6300
Costes indirectos ............................... 6% 19,2378
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 339,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.500A031103019 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.500 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 0,19080,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT16019 mTubería de polipropileno para ventilación DN 1.500 413,1700 413,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2788
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 413,1700

Suma la partida ................................................................. 424,0700
Costes indirectos ............................... 6% 25,4442
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 449,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.800A031103020 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.800 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 0,19080,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT16020 mTubería de polipropileno para ventilación DN 1.800 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2788
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 731,0000

Suma la partida ................................................................. 741,9000
Costes indirectos ............................... 6% 44,5140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 786,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A0312 ACCESORIOS

A031201 ACERO AISI-304L

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 20A031201001 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT17001 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 20 1,7900 1,79001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 1,7900

Suma la partida ................................................................. 2,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 25A031201002 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT17002 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 25 1,8900 1,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 1,8900

Suma la partida ................................................................. 2,3300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 50A031201003 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT17003 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 50 4,3800 4,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 4,3800

Suma la partida ................................................................. 4,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 80A031201004 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro:80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT17004 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 80 8,5100 8,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 8,5100

Suma la partida ................................................................. 8,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 100A031201005 Ud

Codo 90º de acero inoxidable  AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
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MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT17005 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 100 12,8600 12,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 12,8600

Suma la partida ................................................................. 13,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 150A031201006 Ud

Codo 90º de acero inoxidable  AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT17006 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 150 37,8500 37,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 37,8500

Suma la partida ................................................................. 38,7400
Costes indirectos ............................... 6% 2,3244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 41,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 200A031201007 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT17007 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 200 58,1800 58,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 58,1800

Suma la partida ................................................................. 59,0700
Costes indirectos ............................... 6% 3,5442
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 62,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 300A031201008 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,56640,0300
MT17008 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 300 186,9600 186,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3296
Materiales .......................................................................... 186,9600

Suma la partida ................................................................. 188,2900
Costes indirectos ............................... 6% 11,2974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 199,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 400A031201009 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT17009 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 400 350,7900 350,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8640
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 350,7900

Suma la partida ................................................................. 365,1700
Costes indirectos ............................... 6% 21,9102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 387,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 500A031201010 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 5,66400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT17010 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 500 989,6600 989,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,2960
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 989,6600

Suma la partida ................................................................. 1.011,2200
Costes indirectos ............................... 6% 60,6732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.071,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 600A031201011 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT17011 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 600 1.315,1100 1.315,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,7280
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 1.315,1100

Suma la partida ................................................................. 1.343,8600
Costes indirectos ............................... 6% 80,6316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.424,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 800A031201012 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,08000,7500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,16000,7500
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT17012 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 800 2.464,1100 2.464,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,2400
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 2.464,1100

Suma la partida ................................................................. 2.513,8900
Costes indirectos ............................... 6% 150,8334
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2.664,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000A031201013 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 3304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT17013 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 4.208,3700 4.208,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 4.208,3700

Suma la partida ................................................................. 4.274,7400
Costes indirectos ............................... 6% 256,4844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4.531,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200A031201014 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 22,65601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT17014 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 7.281,5800 7.281,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,1840
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 7.281,5800

Suma la partida ................................................................. 7.362,3200
Costes indirectos ............................... 6% 441,7392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 7.804,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 20A031201015 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT17015 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 20 3,2400 3,24001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 3,2400

Suma la partida ................................................................. 3,6800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 25A031201016 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT17016 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 25 3,4600 3,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 3,4600

Suma la partida ................................................................. 3,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 50A031201017 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT17017 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 50 4,0400 4,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 4,0400

Suma la partida ................................................................. 4,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 80A031201018 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT17018 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 80 9,4600 9,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 9,4600

Suma la partida ................................................................. 9,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 100A031201019 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT17019 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 100 13,5100 13,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 13,5100

Suma la partida ................................................................. 14,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,8640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 15,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 150A031201020 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT17020 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 150 33,5000 33,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 33,5000

Suma la partida ................................................................. 34,3900
Costes indirectos ............................... 6% 2,0634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 36,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 200A031201021 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT17021 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 200 59,5900 59,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 59,5900

Suma la partida ................................................................. 60,4800
Costes indirectos ............................... 6% 3,6288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 64,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 300A031201022 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,56640,0300
MT17022 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 300 178,8600 178,86001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3296
Materiales .......................................................................... 178,8600

Suma la partida ................................................................. 180,1900
Costes indirectos ............................... 6% 10,8114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 191,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 400A031201023 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT17023 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 400 335,6000 335,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8640
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 335,6000

Suma la partida ................................................................. 349,9800
Costes indirectos ............................... 6% 20,9988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 370,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 500A031201024 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 5,66400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT17024 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 500 725,7300 725,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,2960
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 725,7300

Suma la partida ................................................................. 747,2900
Costes indirectos ............................... 6% 44,8374
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 792,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 600A031201025 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT17025 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 600 986,3300 986,33001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,7280
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 986,3300

Suma la partida ................................................................. 1.015,0800
Costes indirectos ............................... 6% 60,9048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.075,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 800A031201026 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,08000,7500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,16000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT17026 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 800 1.848,0700 1.848,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,2400
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.848,0700

Suma la partida ................................................................. 1.897,8500
Costes indirectos ............................... 6% 113,8710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.011,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL ONCE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000A031201027 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT17027 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 3.156,2800 3.156,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.156,2800

Suma la partida ................................................................. 3.222,6500
Costes indirectos ............................... 6% 193,3590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 3.416,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS
con UN CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200A031201028 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 22,65601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT17028 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 5.460,9100 5.460,91001,0000
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Mano de obra .................................................................... 53,1840
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 5.460,9100

Suma la partida ................................................................. 5.541,6500
Costes indirectos ............................... 6% 332,4990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 5.874,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 20/20/20A031201029 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 20/20/20, de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 20/20/20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT17029 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 20/20/20 4,0300 4,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 4,0300

Suma la partida ................................................................. 4,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 25/25/25A031201030 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 25/25/25, de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 25/25/25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT17030 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 25/25/25 5,2100 5,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 5,2100

Suma la partida ................................................................. 5,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 50/50/50A031201031 Ud

TE de acero inoxidableAISI 304L DN 50/50/50, de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 50/50/50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT17031 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 50/50/50 8,1700 8,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 8,1700

Suma la partida ................................................................. 8,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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TE de acero inoxidable AISI 304L DN 80/80/80A031201032 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 80/80/80, de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 80/50/80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT17032 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 80/50/80 17,4300 17,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 17,4300

Suma la partida ................................................................. 17,8700
Costes indirectos ............................... 6% 1,0722
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 100/100/100A031201033 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 100/100/100, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 100/100/100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT17033 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 100/100/100 22,2500 22,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 22,2500

Suma la partida ................................................................. 23,1400
Costes indirectos ............................... 6% 1,3884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 24,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 150/150/150A031201034 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 150/150/15, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 150/150/150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT17034 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 150/150/150 53,9700 53,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 53,9700

Suma la partida ................................................................. 54,8600
Costes indirectos ............................... 6% 3,2916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 58,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 200/200/200A031201035 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 200/200/200, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 200/200/200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT17035 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 200/200/200 92,8800 92,88001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 92,8800

Suma la partida ................................................................. 93,7700
Costes indirectos ............................... 6% 5,6262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 99,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

TEde acero inoxidable AISI 304L DN 250/250/250A031201036 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 250/250/250, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 250/250/250 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT17036 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 250/250/250 201,7800 201,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 201,7800

Suma la partida ................................................................. 202,6700
Costes indirectos ............................... 6% 12,1602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 214,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 300/300/300A031201037 Ud

TE de acero inoxidableAISI 304L DN 300/300/300, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 300/300/300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT17037 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 300/300/300 365,9800 365,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 365,9800

Suma la partida ................................................................. 366,8700
Costes indirectos ............................... 6% 22,0122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 388,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 350/350/350A031201038 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 350/350/350, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 350/350/350 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,56640,0300
MT17038 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 350/350/350 455,8400 455,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3296
Materiales .......................................................................... 455,8400

Suma la partida ................................................................. 457,1700
Costes indirectos ............................... 6% 27,4302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 484,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS
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TE de acero inoxidable AISI 304L DN 400/400/400A031201039 Ud

TE de acero inoxidableAISI 304L DN 400/400/400, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 400/400/400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT17039 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 400/400/400 541,5600 541,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8640
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 541,5600

Suma la partida ................................................................. 555,9400
Costes indirectos ............................... 6% 33,3564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 589,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 450/450/450A031201040 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 450/450/450, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 450/450/450 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT17040 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 450/450/450 1.109,7500 1.109,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8640
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 1.109,7500

Suma la partida ................................................................. 1.124,1300
Costes indirectos ............................... 6% 67,4478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.191,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 500/500/500A031201041 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 500/500/500, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 500/500/500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 5,66400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT17041 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 500/500/500 1.509,1600 1.509,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,2960
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 1.509,1600

Suma la partida ................................................................. 1.530,7200
Costes indirectos ............................... 6% 91,8432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.622,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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TE de acero inoxidable AISI 304L DN 600/600/600A031201042 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 600/600/600, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 600/600/600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT17042 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 600/600/600 1.920,9300 1.920,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,7280
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 1.920,9300

Suma la partida ................................................................. 1.949,6800
Costes indirectos ............................... 6% 116,9808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.066,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 100-80A031201043 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 100-80 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 100-80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT17043 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 100-80 11,9900 11,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 11,9900

Suma la partida ................................................................. 12,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 150-80A031201044 Ud

Reducción concéntrica AISI 3304L DN 150-80 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 150-80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT17044 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 150-80 38,1800 38,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 38,1800

Suma la partida ................................................................. 39,0700
Costes indirectos ............................... 6% 2,3442
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 41,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 150-100A031201045 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 150-100 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 150-100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT17045 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 150-100 31,9900 31,99001,0000

27122 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 31,9900

Suma la partida ................................................................. 32,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1,9728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 34,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 250-150A031201046 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 250-150 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 250-150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT17046 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 250-150 125,6300 125,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 125,6300

Suma la partida ................................................................. 126,5200
Costes indirectos ............................... 6% 7,5912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 134,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 250-200A031201047 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 250-200 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 250-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT17047 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 250-200 74,7700 74,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 74,7700

Suma la partida ................................................................. 75,6600
Costes indirectos ............................... 6% 4,5396
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 80,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 350-200A031201048 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 350-200 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 350-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,56640,0300
MT17048 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 350-200 179,3800 179,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3296
Materiales .......................................................................... 179,3800

Suma la partida ................................................................. 180,7100
Costes indirectos ............................... 6% 10,8426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 191,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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Reducción concéntrica AISI 304L DN 350-300A031201049 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 350-300 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 350-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,56640,0300
MT17049 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 350-300 77,3500 77,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3296
Materiales .......................................................................... 77,3500

Suma la partida ................................................................. 78,6800
Costes indirectos ............................... 6% 4,7208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 83,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 450-300A031201050 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 450-300 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 450-300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT17050 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 450-300 285,3500 285,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8640
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 285,3500

Suma la partida ................................................................. 299,7300
Costes indirectos ............................... 6% 17,9838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 317,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 450-400A031201051 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 450-400 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 450-400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT17051 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 450-400 153,1800 153,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8640
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 153,1800

Suma la partida ................................................................. 167,5600
Costes indirectos ............................... 6% 10,0536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 177,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 500-450A031201052 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 500-450 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 500-450 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

27322 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 5,66400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT17052 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 500-450 311,4700 311,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,2960
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 311,4700

Suma la partida ................................................................. 333,0300
Costes indirectos ............................... 6% 19,9818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 353,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
UN CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 600-400A031201053 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 600-400 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 600-400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT17053 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 600-400 838,4800 838,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,7280
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 838,4800

Suma la partida ................................................................. 867,2300
Costes indirectos ............................... 6% 52,0338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 919,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 600-500A031201054 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 600-500 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 600-500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT17054 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 600-500 519,9000 519,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,7280
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 519,9000

Suma la partida ................................................................. 548,6500
Costes indirectos ............................... 6% 32,9190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 581,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 800-700A031201055 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 800-700 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 800-700 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 9,44000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT17055 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 800-700 882,2100 882,21001,0000

27422 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 22,1600
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 882,2100

Suma la partida ................................................................. 920,9100
Costes indirectos ............................... 6% 55,2546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 976,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 900-800A031201056 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 900-800 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 900-800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT17056 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 900-800 934,4200 934,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 934,4200

Suma la partida ................................................................. 1.000,7900
Costes indirectos ............................... 6% 60,0474
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.060,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-800A031201057 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-800 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 1.000 - 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT17057 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-800 3.143,0300 3.143,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.143,0300

Suma la partida ................................................................. 3.209,4000
Costes indirectos ............................... 6% 192,5640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 3.401,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-900A031201058 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-900 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 1.000-290 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT17058 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-900 3.165,8300 3.165,83001,0000
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Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.165,8300

Suma la partida ................................................................. 3.232,2000
Costes indirectos ............................... 6% 193,9320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3.426,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

A031202 ACERO AISI-316L

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 20A031202001 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT18001 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 20 2,1100 2,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 2,1100

Suma la partida ................................................................. 2,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 25A031202002 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT18002 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 25 2,2300 2,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 2,2300

Suma la partida ................................................................. 2,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 50A031202003 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT18003 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 50 5,1600 5,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 5,1600

Suma la partida ................................................................. 5,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 80A031202004 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro:80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT18004 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 80 10,0100 10,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 10,0100

Suma la partida ................................................................. 10,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,6270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 100A031202005 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT18005 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 100 15,1300 15,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 15,1300

Suma la partida ................................................................. 16,0200
Costes indirectos ............................... 6% 0,9612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 16,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 150A031202006 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 3316L de las siguientes características:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT18006 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 150 44,5300 44,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 44,5300

Suma la partida ................................................................. 45,4200
Costes indirectos ............................... 6% 2,7252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 48,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 200A031202007 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT18007 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 200 68,4100 68,41001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 68,4100

Suma la partida ................................................................. 69,3000
Costes indirectos ............................... 6% 4,1580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 73,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 300A031202008 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,56640,0300
MT18008 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 300 219,9500 219,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3296
Materiales .......................................................................... 219,9500

Suma la partida ................................................................. 221,2800
Costes indirectos ............................... 6% 13,2768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 234,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 400A031202009 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT18009 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 400 412,7000 412,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8640
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 412,7000

Suma la partida ................................................................. 427,0800
Costes indirectos ............................... 6% 25,6248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 452,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 500A031202010 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 5,66400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT18010 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 500 1.164,3000 1.164,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,2960
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 1.164,3000

Suma la partida ................................................................. 1.185,8600
Costes indirectos ............................... 6% 71,1516
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.257,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con UN CÉNTIMOS
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Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 600A031202011 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT18011 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 600 1.547,1900 1.547,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,7280
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 1.547,1900

Suma la partida ................................................................. 1.575,9400
Costes indirectos ............................... 6% 94,5564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.670,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 800A031202012 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,08000,7500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,16000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT18012 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 800 2.898,9500 2.898,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,2400
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 2.898,9500

Suma la partida ................................................................. 2.948,7300
Costes indirectos ............................... 6% 176,9238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 3.125,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000A031202013 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT18013 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 4.951,0200 4.951,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 4.951,0200

Suma la partida ................................................................. 5.017,3900
Costes indirectos ............................... 6% 301,0434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 5.318,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200A031202014 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 22,65601,2000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT18014 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 8.566,5700 8.566,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,1840
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 8.566,5700

Suma la partida ................................................................. 8.647,3100
Costes indirectos ............................... 6% 518,8386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 9.166,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 20A031202015 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT18015 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 20 2,2100 2,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 2,2100

Suma la partida ................................................................. 2,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 25A031202016 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT18016 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 25 3,8200 3,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 3,8200

Suma la partida ................................................................. 4,2600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 50A031202017 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT18017 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 50 4,7600 4,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 4,7600

Suma la partida ................................................................. 5,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

28022 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 80A031202018 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT18018 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 80 8,5400 8,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 8,5400

Suma la partida ................................................................. 8,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 9,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 100A031202019 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT18019 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 100 15,9000 15,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 15,9000

Suma la partida ................................................................. 16,7900
Costes indirectos ............................... 6% 1,0074
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 150A031202020 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT18020 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 150 39,4100 39,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 39,4100

Suma la partida ................................................................. 40,3000
Costes indirectos ............................... 6% 2,4180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 42,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 200A031202021 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT18021 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 200 70,1100 70,11001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 70,1100

Suma la partida ................................................................. 71,0000
Costes indirectos ............................... 6% 4,2600

TOTAL PARTIDA................................................... 75,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 300A031202022 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,56640,0300
MT18022 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 300 210,4300 210,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3296
Materiales .......................................................................... 210,4300

Suma la partida ................................................................. 211,7600
Costes indirectos ............................... 6% 12,7056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 224,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 400A031202023 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT18023 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 400 394,8300 394,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8640
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 394,8300

Suma la partida ................................................................. 409,2100
Costes indirectos ............................... 6% 24,5526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 433,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 500A031202024 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 5,66400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT18024 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 500 853,8000 853,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,2960
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 853,8000

Suma la partida ................................................................. 875,3600
Costes indirectos ............................... 6% 52,5216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 927,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 600A031202025 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT18025 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 600 1.160,4000 1.160,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,7280
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 1.160,4000

Suma la partida ................................................................. 1.189,1500
Costes indirectos ............................... 6% 71,3490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.260,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 800A031202026 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,08000,7500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,16000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT18026 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 800 2.174,2100 2.174,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,2400
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 2.174,2100

Suma la partida ................................................................. 2.223,9900
Costes indirectos ............................... 6% 133,4394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.357,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000A031202027 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT18027 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 3.713,2700 3.713,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.713,2700

Suma la partida ................................................................. 3.779,6400
Costes indirectos ............................... 6% 226,7784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 4.006,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200A031202028 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 22,65601,2000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT18028 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 6.424,6000 6.424,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,1840
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.424,6000

Suma la partida ................................................................. 6.505,3400
Costes indirectos ............................... 6% 390,3204
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 6.895,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 20/20/20A031202029 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 20/20/20 , de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 20/20/20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT18029 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 20/20/20 4,7400 4,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 4,7400

Suma la partida ................................................................. 5,1800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 25/25/25A031202030 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 25/25/25 , de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 25/25/25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT18030 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 25/25/25 6,1300 6,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 6,1300

Suma la partida ................................................................. 6,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 50/50/50A031202031 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 50/50/50 , de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 50/50/50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT18031 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 50/50/50 9,6100 9,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 9,6100

Suma la partida ................................................................. 10,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,6030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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TE de acero inoxidable AISI 316L DN 80/80/80A031202032 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 80/80/80 , de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 80/50/80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
MT18032 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 80/50/80 20,5100 20,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 20,5100

Suma la partida ................................................................. 20,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,2570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 100/100/100A031202033 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 100/100/100 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 100/100/100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT18033 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 100/100/100 26,1800 26,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 26,1800

Suma la partida ................................................................. 27,0700
Costes indirectos ............................... 6% 1,6242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 28,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 150/150/150A031202034 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 150/150/150 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 150/150/150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT18034 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 150/150/150 63,5000 63,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 63,5000

Suma la partida ................................................................. 64,3900
Costes indirectos ............................... 6% 3,8634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 68,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 200/200/200A031202035 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 200/200/200 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 200/200/200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT18035 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 200/200/200 109,2800 109,28001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 109,2800

Suma la partida ................................................................. 110,1700
Costes indirectos ............................... 6% 6,6102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 116,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

TEde acero inoxidable AISI 316L DN 250/250/250A031202036 Ud

TE de acero inoxidable  AISI 316L DN 250/250/250 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 250/250/250 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT18036 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 250/250/250 237,3800 237,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 237,3800

Suma la partida ................................................................. 238,2700
Costes indirectos ............................... 6% 14,2962
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 252,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 300/300/300A031202037 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 300/300/300 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 300/300/300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,56640,0300
MT18037 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 300/300/300 430,5600 430,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3296
Materiales .......................................................................... 430,5600

Suma la partida ................................................................. 431,8900
Costes indirectos ............................... 6% 25,9134
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 457,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 350/350/350A031202038 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 350/350/350 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 350/350/350 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,56640,0300
MT18038 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 350/350/350 536,2900 536,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3296
Materiales .......................................................................... 536,2900

Suma la partida ................................................................. 537,6200
Costes indirectos ............................... 6% 32,2572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 569,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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TE de acero inoxidable AISI 316L DN 400/400/400A031202039 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 400/400/400 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 400/400/400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT18039 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 400/400/400 637,1400 637,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8640
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 637,1400

Suma la partida ................................................................. 651,5200
Costes indirectos ............................... 6% 39,0912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 690,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 450/450/450A031202040 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 450/450/450 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 450/450/450 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT18040 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 450/450/450 1.305,5800 1.305,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8640
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 1.305,5800

Suma la partida ................................................................. 1.319,9600
Costes indirectos ............................... 6% 79,1976
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.399,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable  AISI 316L DN 500/500/500A031202041 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 500/500/500 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 500/500/500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 5,66400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT18041 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 500/500/500 1.775,4900 1.775,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,2960
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 1.775,4900

Suma la partida ................................................................. 1.797,0500
Costes indirectos ............................... 6% 107,8230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.904,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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TE de acero inoxidable AISI 316L DN 600/600/600A031202042 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 600/600/600 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 600/600/600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT18042 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 600/600/600 2.259,9200 2.259,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,7280
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 2.259,9200

Suma la partida ................................................................. 2.288,6700
Costes indirectos ............................... 6% 137,3202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.425,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80A031202043 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 100-80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT18058 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 100-80 14,1100 14,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 14,1100

Suma la partida ................................................................. 15,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,9000

TOTAL PARTIDA................................................... 15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-80A031202044 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-80 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 150-80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT18059 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 150-80 44,9200 44,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 44,9200

Suma la partida ................................................................. 45,8100
Costes indirectos ............................... 6% 2,7486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 48,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-100A031202045 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-100 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 150-100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT18060 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 150-100 37,6400 37,64001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 37,6400

Suma la partida ................................................................. 38,5300
Costes indirectos ............................... 6% 2,3118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 40,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-150A031202046 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-150 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 250-150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT18061 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 250-150 147,8000 147,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 147,8000

Suma la partida ................................................................. 148,6900
Costes indirectos ............................... 6% 8,9214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 157,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-200A031202047 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-200 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 250-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MT18062 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 250-200 87,9600 87,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Materiales .......................................................................... 87,9600

Suma la partida ................................................................. 88,8500
Costes indirectos ............................... 6% 5,3310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 94,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 350-200A031202048 Ud

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 350-200 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 350-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.º

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,56640,0300
MT18063 UdREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 350-200 211,0400 211,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3296
Materiales .......................................................................... 211,0400

Suma la partida ................................................................. 212,3700
Costes indirectos ............................... 6% 12,7422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 225,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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Reducción concéntrica AISI 316L DN 350-300A031202049 Ud

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 350-300 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 350-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,56640,0300
MT18064 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 350-300 91,0100 91,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3296
Materiales .......................................................................... 91,0100

Suma la partida ................................................................. 92,3400
Costes indirectos ............................... 6% 5,5404
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 97,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 450-300A031202050 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 450-300 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 450-300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT18065 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 450-300 335,7100 335,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8640
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 335,7100

Suma la partida ................................................................. 350,0900
Costes indirectos ............................... 6% 21,0054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 371,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 450-400A031202051 Ud

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 450-400 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 450-400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT18066 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 450-400 180,2200 180,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8640
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 180,2200

Suma la partida ................................................................. 194,6000
Costes indirectos ............................... 6% 11,6760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 206,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 500-450A031202052 Ud

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 500-450 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 500-450 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 5,66400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT18067 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 500-450 366,4400 366,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,2960
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 366,4400

Suma la partida ................................................................. 388,0000
Costes indirectos ............................... 6% 23,2800

TOTAL PARTIDA................................................... 411,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 600-400A031202053 Ud

Reducción concéntrica AISI 316 DN 600-400 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 600-400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT18068 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 600-400 986,4500 986,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,7280
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 986,4500

Suma la partida ................................................................. 1.015,2000
Costes indirectos ............................... 6% 60,9120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.076,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 600-500A031202054 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 600-500 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 600-500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT18069 UdReducción concéntrica  AISI 316 DN 600-500 611,6200 611,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,7280
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 611,6200

Suma la partida ................................................................. 640,3700
Costes indirectos ............................... 6% 38,4222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 678,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 800-700A031202055 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 800-700 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 800-700 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 9,44000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT18070 UdReducción concéntrica AISI 316 DN 800-700 1.037,9000 1.037,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 22,1600
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.037,9000

Suma la partida ................................................................. 1.076,6000
Costes indirectos ............................... 6% 64,5960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.141,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 900-800A031202056 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 900-800 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 900-800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT18071 UdReducción concéntrica  AISI 316 DN 900-800 1.099,3100 1.099,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 1.099,3100

Suma la partida ................................................................. 1.165,6800
Costes indirectos ............................... 6% 69,9408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.235,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 1.000-800A031202057 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 1.000-800 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 1.000 - 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT18072 UdReducción concéntrica AISI 316 DN 1.000-800 2.598,3800 2.598,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 2.598,3800

Suma la partida ................................................................. 2.664,7500
Costes indirectos ............................... 6% 159,8850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 2.824,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 1.000-900A031202058 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 1.000-900 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 1.000-290 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT18073 UdReducción concéntrica AISI 316 DN 1.000-900 3.724,5000 3.724,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.724,5000

Suma la partida ................................................................. 3.790,8700
Costes indirectos ............................... 6% 227,4522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 4.018,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

A031203 POLIPROPILENO

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 50A031203001 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 50 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 0,19080,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 2,40870,0300
MT19001 UdCodo 90 de polipropileno para ventilación DN 50 25,3300 25,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2788
Maquinaria......................................................................... 2,4087
Materiales .......................................................................... 25,3300

Suma la partida ................................................................. 33,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1,9812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 65A031203002 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 65 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 0,19080,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 2,40870,0300
MT19002 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 65 31,6700 31,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2788
Maquinaria......................................................................... 2,4087
Materiales .......................................................................... 31,6700

Suma la partida ................................................................. 39,3600
Costes indirectos ............................... 6% 2,3616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 41,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 80A031203003 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 80 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 0,19080,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 2,40870,0300
MT19003 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 80 34,2000 34,20001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,2788
Maquinaria......................................................................... 2,4087
Materiales .......................................................................... 34,2000

Suma la partida ................................................................. 41,8900
Costes indirectos ............................... 6% 2,5134
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 44,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 100A031203004 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 100 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 0,19080,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 2,40870,0300
MT19004 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 100 38,0000 38,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2788
Maquinaria......................................................................... 2,4087
Materiales .......................................................................... 38,0000

Suma la partida ................................................................. 45,6900
Costes indirectos ............................... 6% 2,7414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 48,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 150A031203005 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 150 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 0,38160,0200
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT19005 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 150 48,0000 48,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,7416
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 48,0000

Suma la partida ................................................................. 58,7600
Costes indirectos ............................... 6% 3,5256
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 62,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 200A031203006 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 200 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 0,38160,0200
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT19006 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 200 59,0000 59,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,7416
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 59,0000

Suma la partida ................................................................. 69,7600
Costes indirectos ............................... 6% 4,1856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 73,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 300A031203007 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 300 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 0,38160,0200
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT19007 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 300 186,0000 186,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,7416
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 186,0000

Suma la partida ................................................................. 196,7600
Costes indirectos ............................... 6% 11,8056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 208,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 400A031203008 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 400 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 0,57240,0300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,81740,0600
MT19008 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 400 272,6500 272,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,2044
Maquinaria......................................................................... 4,8174
Materiales .......................................................................... 272,6500

Suma la partida ................................................................. 285,6700
Costes indirectos ............................... 6% 17,1402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 302,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 500A031203009 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 500 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 0,57240,0300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,81740,0600
MT19009 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 500 297,0000 297,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,2044
Maquinaria......................................................................... 4,8174
Materiales .......................................................................... 297,0000

Suma la partida ................................................................. 310,0200
Costes indirectos ............................... 6% 18,6012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 328,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 600A031203010 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 600 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00005 hAyudante 19,0800 0,76320,0400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT19010 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 600 380,0000 380,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,6672
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 380,0000

Suma la partida ................................................................. 395,2900
Costes indirectos ............................... 6% 23,7174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 419,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con UN
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 800A031203011 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 800 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 0,95400,0500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 6,42320,0800
MT19011 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 800 837,0000 837,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1300
Maquinaria......................................................................... 6,4232
Materiales .......................................................................... 837,0000

Suma la partida ................................................................. 854,5500
Costes indirectos ............................... 6% 51,2730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 905,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.000A031203012 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.000 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 7,22610,0900
MT19012 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.000 1.330,2500 1.330,25001,0000
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Mano de obra .................................................................... 13,8648
Maquinaria......................................................................... 7,2261
Materiales .......................................................................... 1.330,2500

Suma la partida ................................................................. 1.351,3400
Costes indirectos ............................... 6% 81,0804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.432,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.200A031203013 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.200 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 7,22610,0900
MT19013 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.200 1.643,4000 1.643,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8648
Maquinaria......................................................................... 7,2261
Materiales .......................................................................... 1.643,4000

Suma la partida ................................................................. 1.664,4900
Costes indirectos ............................... 6% 99,8694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.764,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.500A031203014 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.500 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 7,22610,0900
MT19014 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.500 2.102,0000 2.102,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8648
Maquinaria......................................................................... 7,2261
Materiales .......................................................................... 2.102,0000

Suma la partida ................................................................. 2.123,0900
Costes indirectos ............................... 6% 127,3854
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.250,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.800A031203015 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.800 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 15,26400,6000
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 8,02900,1000
MT19015 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.800 3.062,8700 3.062,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,5996
Maquinaria......................................................................... 8,0290
Materiales .......................................................................... 3.062,8700

Suma la partida ................................................................. 3.087,5000
Costes indirectos ............................... 6% 185,2500

TOTAL PARTIDA................................................... 3.272,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A031204 PRFV

Terminación tipo CAP PRFV PN10, 5.000 N/m2 Ø200mmA031203101 Ud

Suministro e instalación de terminación tipo cap en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, de diámetro nominal DN 200 mm, presión nominal PN 10,
conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00002 hCapataz 25,9100 103,64004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT30015 UdCAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø200mm 603,8280 603,82801,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 603,8280

Suma la partida ................................................................. 809,3900
Costes indirectos ............................... 6% 48,5634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 857,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Terminación tipo CAP PRFV PN10, 5.000 N/m2 Ø400mmA031203102 Ud

Suministro e instalación de terminación tipo cap en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 10,
conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00002 hCapataz 25,9100 103,64004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT30016 UdCAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø400mm 1.207,6560 1.207,65601,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.207,6560

Suma la partida ................................................................. 1.413,2200
Costes indirectos ............................... 6% 84,7932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.498,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con UN CÉNTIMOS

Terminación tipo CAP PRFV PN10, 5.000 N/m2 Ø800mmA031203103 Ud

Suministro e instalación de terminación tipo cap en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 10,
conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00002 hCapataz 25,9100 103,64004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT30017 UdCAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø800mm 3.895,4760 3.895,47601,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.895,4760

Suma la partida ................................................................. 4.101,0400
Costes indirectos ............................... 6% 246,0624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 4.347,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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Terminación tipo CAP PRFV PN10, 5.000 N/m2 Ø900mmA031203104 Ud

Suministro e instalación de terminación tipo cap en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, de diámetro nominal DN 900 mm, presión nominal PN 10,
conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00002 hCapataz 25,9100 103,64004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT30018 UdCAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø900mm 4.517,6760 4.517,67601,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.517,6760

Suma la partida ................................................................. 4.723,2400
Costes indirectos ............................... 6% 283,3944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5.006,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 400A031203201 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 400 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 12,00000,5000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 6,48900,1000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT30019 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø400mm 700,0200 700,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,7200
Maquinaria......................................................................... 6,4890
Materiales .......................................................................... 700,8176

Suma la partida ................................................................. 732,0300
Costes indirectos ............................... 6% 43,9218
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 775,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 500A031203202 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 500 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 12,00000,5000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 6,48900,1000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT30020 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø500mm 952,0200 952,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,7200
Maquinaria......................................................................... 6,4890
Materiales .......................................................................... 952,8176

Suma la partida ................................................................. 984,0300
Costes indirectos ............................... 6% 59,0418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.043,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y TRES EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 800A031203203 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 800 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 20,35200,8000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 19,20000,8000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 12,97800,2000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,59520,1600
MT30021 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø800mm 1.265,8680 1.265,86801,0000
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Mano de obra .................................................................... 39,5520
Maquinaria......................................................................... 12,9780
Materiales .......................................................................... 1.267,4632

Suma la partida ................................................................. 1.319,9900
Costes indirectos ............................... 6% 79,1994
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.399,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 1000A031203204 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 1.000 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 20,35200,8000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 19,20000,8000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 12,97800,2000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,59520,1600
MT30022 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1000mm 2.638,3000 2.638,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,5520
Maquinaria......................................................................... 12,9780
Materiales .......................................................................... 2.639,8952

Suma la partida ................................................................. 2.692,4300
Costes indirectos ............................... 6% 161,5458
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2.853,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 1200A031203205 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 1.200 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 19,46700,3000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,99400,2000
MT30023 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1200mm 4.049,2800 4.049,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,4400
Maquinaria......................................................................... 19,4670
Materiales .......................................................................... 4.051,2740

Suma la partida ................................................................. 4.120,1800
Costes indirectos ............................... 6% 247,2108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4.367,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 1500A031203206 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 1.500 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 33,60001,4000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 25,95600,4000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 2,79160,2800
MT30024 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1500mm 6.163,5360 6.163,53601,0000

Mano de obra .................................................................... 69,2160
Maquinaria......................................................................... 25,9560
Materiales .......................................................................... 6.166,3276

Suma la partida ................................................................. 6.261,5000
Costes indirectos ............................... 6% 375,6900

TOTAL PARTIDA................................................... 6.637,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 1800A031203207 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 1.800 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 19,20000,8000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 51,91200,8000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 3,48950,3500
MT30025 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1800mm 8.288,0160 8.288,01601,0000

Mano de obra .................................................................... 70,0800
Maquinaria......................................................................... 51,9120
Materiales .......................................................................... 8.291,5055

Suma la partida ................................................................. 8.413,5000
Costes indirectos ............................... 6% 504,8100

TOTAL PARTIDA................................................... 8.918,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 400A031203208 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 400 mm de diáme-
tro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 12,00000,5000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 6,48900,1000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT30026 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø400mm 770,0220 770,02201,0000

Mano de obra .................................................................... 24,7200
Maquinaria......................................................................... 6,4890
Materiales .......................................................................... 770,8196

Suma la partida ................................................................. 802,0300
Costes indirectos ............................... 6% 48,1218
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 850,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 500A031203209 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 500 mm de diáme-
tro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 12,00000,5000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 6,48900,1000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT30027 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø500mm 1.098,1560 1.098,15601,0000

Mano de obra .................................................................... 24,7200
Maquinaria......................................................................... 6,4890
Materiales .......................................................................... 1.098,9536

Suma la partida ................................................................. 1.130,1600
Costes indirectos ............................... 6% 67,8096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.197,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 800A031203210 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 800 mm de diáme-
tro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 92,85603,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 67,85353,6500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,59520,1600
MT30028 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø800mm 2.708,2920 2.708,29201,0000
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Mano de obra .................................................................... 160,7095
Maquinaria......................................................................... 103,0700
Materiales .......................................................................... 2.709,8872

Suma la partida ................................................................. 2.973,6700
Costes indirectos ............................... 6% 178,4202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3.152,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 1000A031203211 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 1.000 mm de diá-
metro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 20,35200,8000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 19,20000,8000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 12,97800,2000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,59520,1600
MT30029 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1000mm 4.348,6008 4.348,60081,0000

Mano de obra .................................................................... 39,5520
Maquinaria......................................................................... 12,9780
Materiales .......................................................................... 4.350,1960

Suma la partida ................................................................. 4.402,7300
Costes indirectos ............................... 6% 264,1638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 4.666,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 1200A031203212 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 1.200 mm de diá-
metro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 33,60001,4000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 25,95600,4000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 2,79160,2800
MT30030 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1200mm 9.313,3440 9.313,34401,0000

Mano de obra .................................................................... 69,2160
Maquinaria......................................................................... 25,9560
Materiales .......................................................................... 9.316,1356

Suma la partida ................................................................. 9.411,3100
Costes indirectos ............................... 6% 564,6786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 9.975,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 1500A031203213 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 1.500 mm de diá-
metro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 33,60001,4000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 25,95600,4000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 2,79160,2800
MT30031 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1500mm 14.176,1328 14.176,13281,0000

Mano de obra .................................................................... 69,2160
Maquinaria......................................................................... 25,9560
Materiales .......................................................................... 14.178,9244

Suma la partida ................................................................. 14.274,1000
Costes indirectos ............................... 6% 856,4460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 15.130,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CIENTO TREINTA EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 1800A031203214 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 1.800 mm de diá-
metro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 33,60001,4000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 25,95600,4000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 2,79160,2800
MT30032 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1800mm 16.576,0320 16.576,03201,0000

Mano de obra .................................................................... 69,2160
Maquinaria......................................................................... 25,9560
Materiales .......................................................................... 16.578,8236

Suma la partida ................................................................. 16.674,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1.000,4400

TOTAL PARTIDA................................................... 17.674,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Reducción PRFV DN 500 >300 mm, PN-16A031203301 Ud

Reducción PRFV DN500 a DN300, SN5000 PN16, incluso bridas DN300 y
DN500, colocada y montada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 55,77003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
MT30033 UdReducción PRFV DN 500 >300 mm, PN-16 1.583,1480 1.583,14801,0000
MT30052 UdBrida PRFV PN16, DN 300 1.677,0000 1.677,00001,0000
MT30054 UdBrida PRFV PN16, DN 500 2.370,6000 2.370,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 132,0900
Maquinaria......................................................................... 51,5350
Materiales .......................................................................... 5.630,7480

Suma la partida ................................................................. 5.814,3700
Costes indirectos ............................... 6% 348,8622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 6.163,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Reducción PRFV DN 800 >400 mm, PN-10A031203302 Ud

Reducción PRFV DN800 a DN400, SN5000 PN10, incluso bridas DN800 y
DN400, colocada y montada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 55,77003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
MT30034 UdReducción PRFV DN 800 >400 mm, PN-10 1.899,7800 1.899,78001,0000
MT30042 UdBrida PRFV PN10, DN 400 1.466,4000 1.466,40001,0000
MT30044 UdBrida PRFV PN10, DN 800 2.460,0000 2.460,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 132,0900
Maquinaria......................................................................... 51,5350
Materiales .......................................................................... 5.826,1800

Suma la partida ................................................................. 6.009,8100
Costes indirectos ............................... 6% 360,5886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 6.370,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Reducción PRFV DN 800 >500 mm, PN-10A031203303 Ud

Reducción PRFV DN800 a DN500, SN5000 PN10, incluso bridas DN800 y
DN500, colocada y montada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 55,77003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
MT30035 UdReducción PRFV DN 800 >500 mm, PN-10 2.890,0440 2.890,04401,0000
MT30044 UdBrida PRFV PN10, DN 800 2.460,0000 2.460,00001,0000
MT30043 UdBrida PRFV PN10, DN 500 1.740,0000 1.740,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 132,0900
Maquinaria......................................................................... 51,5350
Materiales .......................................................................... 7.090,0440

Suma la partida ................................................................. 7.273,6700
Costes indirectos ............................... 6% 436,4202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 7.710,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Reducción PRFV DN 1.400 >800 m PN-16A031203304 Ud

Reducción PRFV DN1.400 a DN800, SN5000 PN10, incluso bridas
DN1.400 y DN800, colocada y montada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 72,14900,7000
MT30036 UdReducción PRFV DN 1.400 >800 mm PN-16 8.865,3720 8.865,37201,0000
MT30055 UdBrida PRFV PN16, DN 800 3.348,0600 3.348,06001,0000
MT30058 UdBrida PRFV PN16, DN 1400 5.365,8296 5.365,82961,0000

Mano de obra .................................................................... 176,1200
Maquinaria......................................................................... 72,1490
Materiales .......................................................................... 17.579,2616

Suma la partida ................................................................. 17.827,5300
Costes indirectos ............................... 6% 1.069,6518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 18.897,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Reducción PRFV DN 1.500 >1.200 m PN-16A031203305 Ud

Reducción PRFV DN1.500 a DN1.200, SN5000 PN10, incluso bridas
DN1.500 y DN1.200, colocada y montada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 72,14900,7000
MT30037 UdReducción PRFV DN 1.500 >1.200 mm PN-16 7.665,3720 7.665,37201,0000
MT30057 UdBrida PRFV PN16, DN 1200 4.694,9764 4.694,97641,0000

Mano de obra .................................................................... 176,1200
Maquinaria......................................................................... 72,1490
Materiales .......................................................................... 12.360,3484

Suma la partida ................................................................. 12.608,6200
Costes indirectos ............................... 6% 756,5172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 13.365,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Reducción PRFV DN 1.800 >1.400 m PN-16A031203306 Ud

Reducción PRFV DN1.800 a DN1.400, SN5000 PN10, incluso bridas
DN1.800 y DN1.400, colocada y montada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 72,14900,7000
MT30038 UdReducción PRFV DN 1.800 >1.400 mm PN-16 8.586,0000 8.586,00001,0000
MT30060 UdBrida PRFV PN16, DN 1800 6.707,5361 6.707,53611,0000
MT30058 UdBrida PRFV PN16, DN 1400 5.365,8296 5.365,82961,0000

Mano de obra .................................................................... 176,1200
Maquinaria......................................................................... 72,1490
Materiales .......................................................................... 20.659,3657

Suma la partida ................................................................. 20.907,6300
Costes indirectos ............................... 6% 1.254,4578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 22.162,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS
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Brida PRFV Ø 100 mm, PN-10, instaladaA031203401 Ud

BRIDA PRFV Ø 100 mm, PN-10, completamente instalada

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 254,400010,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 188,800010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 41,34000,7500
MT30039 UdBrida PRFV PN10, DN 100 738,6360 738,63601,0000

Mano de obra .................................................................... 443,2000
Maquinaria......................................................................... 41,3400
Materiales .......................................................................... 738,6360

Suma la partida ................................................................. 1.223,1800
Costes indirectos ............................... 6% 73,3908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.296,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Brida PRFV Ø 250 mm, PN-10, instaladaA031203402 Ud

BRIDA PRFV Ø 250 mm, PN-10, completamente instalada

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 254,400010,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 188,800010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 41,34000,7500
MT30040 UdBrida PRFV PN10, DN 250 1.108,3200 1.108,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 443,2000
Maquinaria......................................................................... 41,3400
Materiales .......................................................................... 1.108,3200

Suma la partida ................................................................. 1.592,8600
Costes indirectos ............................... 6% 95,5716
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.688,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Brida PRFV Ø 400 mm, PN-10, instaladaA031203403 Ud

BRIDA PRFV Ø 400 mm, PN-10, completamente instalada

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 330,720013,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 245,440013,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30042 UdBrida PRFV PN10, DN 400 1.466,4000 1.466,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 576,1600
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.466,4000

Suma la partida ................................................................. 2.097,6800
Costes indirectos ............................... 6% 125,8608
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.223,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Brida PRFV Ø 500 mm, PN-10, instaladaA031203404 Ud

BRIDA PRFV Ø 500 mm, PN-10, completamente instalada

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 330,720013,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 245,440013,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30043 UdBrida PRFV PN10, DN 500 1.740,0000 1.740,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 576,1600
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.740,0000

Suma la partida ................................................................. 2.371,2800
Costes indirectos ............................... 6% 142,2768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.513,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 100 mmA031203501 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 100 mm completamente
instalado, incluso tornillería AISI 316.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 37,76002,0000
MT30061 UdManguito elástico PN 10 DN 100 194,8000 194,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,6400
Materiales .......................................................................... 194,8000

Suma la partida ................................................................. 283,4400
Costes indirectos ............................... 6% 17,0064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 300,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 200 mmA031203502 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 200 mm completamente
instalado, incluso tornillería AISI 316.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 37,76002,0000
MT30062 UdManguito elástico PN 10 DN 200 286,8000 286,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,6400
Materiales .......................................................................... 286,8000

Suma la partida ................................................................. 375,4400
Costes indirectos ............................... 6% 22,5264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 397,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 300 mmA031203503 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 300 mm completamente
instalado

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 47,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT30063 UdManguito elástico PN 10 DN 300 573,6300 573,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 110,8000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 573,6300

Suma la partida ................................................................. 711,9900
Costes indirectos ............................... 6% 42,7194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 754,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 400 mmA031203504 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 400 mm completamente
instalado
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 47,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT30064 UdManguito elástico PN 10 DN 400 1.356,0000 1.356,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 110,8000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.356,0000

Suma la partida ................................................................. 1.494,3600
Costes indirectos ............................... 6% 89,6616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.584,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con DOS CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 500 mmA031203505 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 500 mm completamente
instalado, incluso tornillería AISI 316.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 56,64003,0000
MT30065 UdManguito elástico PN 10 DN 500 1.629,6000 1.629,60001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 41,34000,7500

Mano de obra .................................................................... 132,9600
Maquinaria......................................................................... 41,3400
Materiales .......................................................................... 1.629,6000

Suma la partida ................................................................. 1.803,9000
Costes indirectos ............................... 6% 108,2340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.912,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 600 mmA031203506 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 600 mm completamente
instalado, incluso tornillería AISI 316.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 89,04003,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 66,08003,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30066 UdManguito elástico PN 10 DN 600 2.523,6000 2.523,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 155,1200
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 2.523,6000

Suma la partida ................................................................. 2.733,8400
Costes indirectos ............................... 6% 164,0304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.897,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 800 mmA031203507 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 800 mm, incluso tornillería
AISI 316.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 124,65604,9000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 92,51204,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30067 UdManguito elástico PN 10 DN 800 8.535,4100 8.535,41001,0000
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Mano de obra .................................................................... 217,1680
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 8.535,4100

Suma la partida ................................................................. 8.818,7200
Costes indirectos ............................... 6% 529,1232
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 9.347,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A0313 CARRETE DE DESMONTAJE

A031301 AISI 304

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 200A031301001 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-200 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 25,91001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30072 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN200 450,0000 450,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,3500
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 450,0000

Suma la partida ................................................................. 556,4700
Costes indirectos ............................... 6% 33,3882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 589,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 250A031301002 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-250 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 25,91001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30073 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 250 505,0000 505,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,3500
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 505,0000

Suma la partida ................................................................. 611,4700
Costes indirectos ............................... 6% 36,6882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 648,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 300A031301003 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-300 PN16
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 31,09201,2000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30074 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 300 565,0000 565,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 61,6200
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 565,0000

Suma la partida ................................................................. 692,7600
Costes indirectos ............................... 6% 41,5656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 734,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 400A031301004 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-400 PN 10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 31,09201,2000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30075 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 400 1.435,0000 1.435,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,6200
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 1.435,0000

Suma la partida ................................................................. 1.562,7600
Costes indirectos ............................... 6% 93,7656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.656,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 500A031301005 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-500 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 36,27401,4000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
MT30076 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 500 1.560,0000 1.560,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 71,8900
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 1.560,0000

Suma la partida ................................................................. 1.709,0600
Costes indirectos ............................... 6% 102,5436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.811,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 600A031301006 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-600 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 36,27401,4000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
MT30077 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 600 2.312,0000 2.312,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 71,8900
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 2.312,0000

Suma la partida ................................................................. 2.461,0600
Costes indirectos ............................... 6% 147,6636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.608,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 800A031301007 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-800 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 51,82002,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MT30078 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 800 3.437,0000 3.437,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 102,7000
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 3.437,0000

Suma la partida ................................................................. 3.649,9400
Costes indirectos ............................... 6% 218,9964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3.868,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 1000A031301008 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-1000 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 64,77502,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MT30079 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 1.000 4.562,0000 4.562,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 128,3750
Maquinaria......................................................................... 137,8000
Materiales .......................................................................... 4.562,0000

Suma la partida ................................................................. 4.828,1800
Costes indirectos ............................... 6% 289,6908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 5.117,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A031302 AISI 316

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 200A031302001 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-200 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 25,91001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30080 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 200 500,0000 500,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 51,3500
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 500,0000

Suma la partida ................................................................. 606,4700
Costes indirectos ............................... 6% 36,3882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 642,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 250A031302002 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-250 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 25,91001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30081 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 305. DN 250 612,0000 612,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,3500
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 612,0000

Suma la partida ................................................................. 718,4700
Costes indirectos ............................... 6% 43,1082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 761,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 300A031302003 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-300 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 31,09201,2000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30082 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 300 688,0000 688,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,6200
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 688,0000

Suma la partida ................................................................. 815,7600
Costes indirectos ............................... 6% 48,9456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 864,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 400A031302004 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-400 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 31,09201,2000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30083 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 400 1.560,0000 1.560,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 61,6200
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 1.560,0000

Suma la partida ................................................................. 1.687,7600
Costes indirectos ............................... 6% 101,2656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.789,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con TRES CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 500A031302005 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-500 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 36,27401,4000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
MT30084 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 500 1.812,0000 1.812,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 71,8900
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 1.812,0000

Suma la partida ................................................................. 1.961,0600
Costes indirectos ............................... 6% 117,6636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.078,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 600A031302006 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-600 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 36,27401,4000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
MT30085 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 600 2.437,0000 2.437,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 71,8900
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 2.437,0000

Suma la partida ................................................................. 2.586,0600
Costes indirectos ............................... 6% 155,1636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.741,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 800A031302007 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-800 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 51,82002,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MT30086 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 800 3.562,0000 3.562,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 102,7000
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 3.562,0000

Suma la partida ................................................................. 3.774,9400
Costes indirectos ............................... 6% 226,4964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4.001,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL UN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 1000A031302008 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-1000 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 64,77502,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MT30087 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 1.000 4.687,0000 4.687,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 128,3750
Maquinaria......................................................................... 137,8000
Materiales .......................................................................... 4.687,0000

Suma la partida ................................................................. 4.953,1800
Costes indirectos ............................... 6% 297,1908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 5.250,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A031303 FUNDICIÓN DÚCTIL

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 200A031303001 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-200 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con pro-
teccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero
inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y cromati-
zado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, torni-
llería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 25,91001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30088 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 200 180,0000 180,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,3500
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 180,0000

Suma la partida ................................................................. 286,4700
Costes indirectos ............................... 6% 17,1882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 303,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 300A031303002 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-300 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con pro-
teccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero
inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y cromati-
zado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, torni-
llería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 31,09201,2000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30089 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 300 237,0000 237,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 61,6200
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 237,0000

Suma la partida ................................................................. 364,7600
Costes indirectos ............................... 6% 21,8856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 386,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 400A031303003 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-400 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con pro-
teccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero
inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y cromati-
zado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, torni-
llería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 31,09201,2000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30090 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 400 280,0000 280,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,6200
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 280,0000

Suma la partida ................................................................. 407,7600
Costes indirectos ............................... 6% 24,4656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 432,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 500A031303004 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-500 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con pro-
teccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero
inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y cromati-
zado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, torni-
llería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 31,09201,2000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30091 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 500 475,0000 475,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,6200
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 475,0000

Suma la partida ................................................................. 602,7600
Costes indirectos ............................... 6% 36,1656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 638,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 600A031303005 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-600 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con pro-
teccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero
inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y cromati-
zado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, torni-
llería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 31,09201,2000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30092 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 600 650,0000 650,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 61,6200
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 650,0000

Suma la partida ................................................................. 777,7600
Costes indirectos ............................... 6% 46,6656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 824,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 800A031303006 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-800 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con pro-
teccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero
inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y cromati-
zado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, torni-
llería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 51,82002,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MT30093 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 800 785,0000 785,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 102,7000
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 785,0000

Suma la partida ................................................................. 997,9400
Costes indirectos ............................... 6% 59,8764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.057,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 1000A031303007 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-1000 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con
proteccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en
acero inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y
cromatizado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso jun-
tas, tornillería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 64,77502,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MT30094 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 1.000 1.098,0000 1.098,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 128,3750
Maquinaria......................................................................... 137,8000
Materiales .......................................................................... 1.098,0000

Suma la partida ................................................................. 1.364,1800
Costes indirectos ............................... 6% 81,8508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.446,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
con TRES CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 1200A031303008 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-1200 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con
proteccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en
acero inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y
cromatizado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso jun-
tas, tornillería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 25,9100 77,73003,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MT30095 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 1.200 1.319,0000 1.319,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 154,0500
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 1.319,0000

Suma la partida ................................................................. 1.638,4100
Costes indirectos ............................... 6% 98,3046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.736,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A0314 PICAJES EN TUBERÍAS

Picaje PRFV DN-50A031400001 Ud

Picaje en tubería PRFV de carrete DN 50 mm de PRFV, con brida PN-10,
�mediante soldadura realizada en obra, incluso p.p. de me dios auxiliares,

completamente ejecutado.

MO00006 hPeón especialista 18,8800 75,52004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MT30068 UdCarrete de PRFV, DN-50, con brida PN-16 en un extremo para realizar injerto 265,8000 265,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 149,8800
Materiales .......................................................................... 265,8000

Suma la partida ................................................................. 415,6800
Costes indirectos ............................... 6% 24,9408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 440,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Picaje PRFV DN-100A031400002 Ud

Picaje en tubería PRFV de carrete DN 100 mm de PRFV, con brida PN-10,
�mediante soldadura realizada en obra, incluso p.p. de me dios auxiliares,

completamente ejecutado.

MO00006 hPeón especialista 18,8800 75,52004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MT30069 UdCarrete de PRFV, DN-100, con brida PN-16 en un extremo para realizar

injerto
558,7500 558,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 149,8800
Materiales .......................................................................... 558,7500

Suma la partida ................................................................. 708,6300
Costes indirectos ............................... 6% 42,5178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 751,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

Picaje PRFV DN-200A031400003 Ud

Picaje en tubería PRFV de carrete DN 200 mm de PRFV, con brida PN-10,
�mediante soldadura realizada en obra, incluso p.p. de me dios auxiliares,

completamente ejecutado.

MO00006 hPeón especialista 18,8800 75,52004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MT30070 UdCarrete de PRFV, DN-200, con brida PN-16 en un extremo para realizar

injerto
1.144,6500 1.144,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 149,8800
Materiales .......................................................................... 1.144,6500

Suma la partida ................................................................. 1.294,5300
Costes indirectos ............................... 6% 77,6718
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.372,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
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Picaje PRFV DN-250A031400004 Ud

Picaje en tubería PRFV de carrete DN 250 mm de PRFV, con brida PN-10,
�mediante soldadura realizada en obra, incluso p.p. de me dios auxiliares,

completamente ejecutado.

MO00006 hPeón especialista 18,8800 75,52004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MT30071 UdCarrete de PRFV, DN-250, con brida PN-16 en un extremo para realizar

injerto
1.437,6000 1.437,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 149,8800
Materiales .......................................................................... 1.437,6000

Suma la partida ................................................................. 1.587,4800
Costes indirectos ............................... 6% 95,2488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.682,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A04 ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL

A0401 VÁLVULAS DE COMPUERTA

A040101 VÁLVULA DE COMPUERTA  PN10/16. SERIE CORTA

Válvula de compuerta de asiento elástico DN50, PN10/16, serie cortaA040101001 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 14 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT00401 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16, serie 14 179,0000 179,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 179,0000

Suma la partida ................................................................. 204,4400
Costes indirectos ............................... 6% 12,2664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 216,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN60, PN10/16, serie cortaA040101002 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN60 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT00402 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN60 en PN10/16, serie 14 185,0000 185,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 185,0000

Suma la partida ................................................................. 210,4400
Costes indirectos ............................... 6% 12,6264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 223,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN80, PN10/16, serie cortaA040101003 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT00403 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16, serie 14 187,0000 187,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 187,0000

Suma la partida ................................................................. 212,4400
Costes indirectos ............................... 6% 12,7464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 225,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Válvula de compuerta de asiento elástico DN100, PN10/16, serie cortaA040101004 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT00404 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16, serie 14 212,0000 212,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 212,0000

Suma la partida ................................................................. 237,4400
Costes indirectos ............................... 6% 14,2464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 251,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN150, PN10/16, serie cortaA040101005 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MT00405 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16, serie 14 375,0000 375,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,9840
Materiales .......................................................................... 375,0000

Suma la partida ................................................................. 402,9800
Costes indirectos ............................... 6% 24,1788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 427,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN200, PN10/16, serie cortaA040101006 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MT00406 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16, serie 14 586,0000 586,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,5280
Materiales .......................................................................... 586,0000

Suma la partida ................................................................. 616,5300
Costes indirectos ............................... 6% 36,9918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 653,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN300, PN10/16, serie cortaA040101007 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT00407 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16, serie 14 1.673,0000 1.673,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 30,5280
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.673,0000

Suma la partida ................................................................. 1.720,0600
Costes indirectos ............................... 6% 103,2036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.823,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN400, PN10/16, serie cortaA040101008 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN400 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00408 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN400 en PN10/16, serie 14 3.531,0000 3.531,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,0720
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.531,0000

Suma la partida ................................................................. 3.586,1200
Costes indirectos ............................... 6% 215,1672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 3.801,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN500, PN10/16, serie cortaA040101009 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN500 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00409 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN500 en PN10/16, serie 14 8.622,0000 8.622,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,6160
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 8.622,0000

Suma la partida ................................................................. 8.685,1800
Costes indirectos ............................... 6% 521,1108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 9.206,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A040102 VÁLVULA DE COMPUERTA  PN10/16. SERIE LARGA

Válvula de compuerta de asiento elástico DN50, PN10/16, serie largaA040102001 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT00410 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16, serie 15 180,0000 180,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 180,0000

Suma la partida ................................................................. 205,4400
Costes indirectos ............................... 6% 12,3264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 217,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN65, PN10/16, serie largaA040102002 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT00411 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN10/16, serie 15 203,0000 203,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 203,0000

Suma la partida ................................................................. 228,4400
Costes indirectos ............................... 6% 13,7064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 242,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN80, PN10/16, serie largaA040102003 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada hi-
dráulicamente y probada según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT00412 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16, serie 15 213,0000 213,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 213,0000

Suma la partida ................................................................. 238,4400
Costes indirectos ............................... 6% 14,3064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 252,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN100, PN10/16, serie largaA040102004 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.ú

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT00413 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16, serie 15 264,0000 264,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 264,0000

Suma la partida ................................................................. 289,4400
Costes indirectos ............................... 6% 17,3664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 306,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN150, PN10/16, serie largaA040102005 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MT00414 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16, serie 15 459,0000 459,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,9840
Materiales .......................................................................... 459,0000

Suma la partida ................................................................. 486,9800
Costes indirectos ............................... 6% 29,2188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 516,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN200, PN10/16, serie largaA040102006 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MT00415 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16, serie15 748,0000 748,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,5280
Materiales .......................................................................... 748,0000

Suma la partida ................................................................. 778,5300
Costes indirectos ............................... 6% 46,7118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 825,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN300, PN10/16, serie largaA040102007 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT00416 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16, serie 15 1.724,0000 1.724,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 30,5280
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.724,0000

Suma la partida ................................................................. 1.771,0600
Costes indirectos ............................... 6% 106,2636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.877,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A040103 VÁLVULA DE COMPUERTA  PN 25. SERIE LARGA

Válvula de compuerta de asiento elástico DN50, PN25, serie largaA040103001 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN25 con unión me-
diante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas se-
gún serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT00501 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN25, serie 15 309,0000 309,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 309,0000

Suma la partida ................................................................. 334,4400
Costes indirectos ............................... 6% 20,0664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 354,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN65, PN25, serie largaA040103002 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN25 con unión me-
diante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas se-
gún serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT00502 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN25, serie 15 316,0000 316,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 316,0000

Suma la partida ................................................................. 341,4400
Costes indirectos ............................... 6% 20,4864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 361,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN80, PN25, serie largaA040103003 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN25 con unión me-
diante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas se-
gún serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT00503 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN25, serie 15 319,0000 319,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 319,0000

Suma la partida ................................................................. 344,4400
Costes indirectos ............................... 6% 20,6664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 365,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN100, PN25, serie largaA040103004 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN25 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT00504 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN25, serie 15 351,0000 351,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 351,0000

Suma la partida ................................................................. 376,4400
Costes indirectos ............................... 6% 22,5864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 399,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
TRES CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN150, PN25, serie largaA040103005 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN25 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266ú

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MT00505 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN25, serie 15 743,0000 743,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,9840
Materiales .......................................................................... 743,0000

Suma la partida ................................................................. 770,9800
Costes indirectos ............................... 6% 46,2588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 817,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN200, PN25, serie largaA040103006 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN25 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MT00506 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN25, serie 15 926,0000 926,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 30,5280
Materiales .......................................................................... 926,0000

Suma la partida ................................................................. 956,5300
Costes indirectos ............................... 6% 57,3918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.013,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN300, PN25, serie largaA040103007 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN25 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT00507 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN25, serie 15 1.911,0000 1.911,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,5280
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.911,0000

Suma la partida ................................................................. 1.958,0600
Costes indirectos ............................... 6% 117,4836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.075,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A0402 VÁLVULAS DE MARIPOSA

A040201 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. SERIE CORTA

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT00601 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 753,0000 753,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 753,0000

Suma la partida ................................................................. 812,3300
Costes indirectos ............................... 6% 48,7398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 861,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT00602 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 964,0000 964,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 964,0000

Suma la partida ................................................................. 1.023,3300
Costes indirectos ............................... 6% 61,3998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.084,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MT00603 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13 1.606,0000 1.606,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Materiales .......................................................................... 1.606,0000

Suma la partida ................................................................. 1.670,2700
Costes indirectos ............................... 6% 100,2162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.770,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00604 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 1.974,0000 1.974,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 1.974,0000

Suma la partida ................................................................. 2.060,3200
Costes indirectos ............................... 6% 123,6192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.183,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00605 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13 4.097,0000 4.097,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 4.097,0000

Suma la partida ................................................................. 4.193,2100
Costes indirectos ............................... 6% 251,5926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4.444,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00606 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13 6.577,0000 6.577,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.577,0000

Suma la partida ................................................................. 6.683,6600
Costes indirectos ............................... 6% 401,0196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 7.084,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00607 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13 10.885,0000 10.885,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 10.885,0000

Suma la partida ................................................................. 10.997,1800
Costes indirectos ............................... 6% 659,8308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 11.657,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,79201,8000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 43,20001,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00608 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13 18.014,0000 18.014,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 88,9920
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 18.014,0000

Suma la partida ................................................................. 18.136,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1.088,1636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 19.224,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 48,00002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT00609 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10, serie 13 35.654,0000 35.654,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 98,8800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 35.654,0000

Suma la partida ................................................................. 35.796,9800
Costes indirectos ............................... 6% 2.147,8188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 37.944,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A040202 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. SERIE LARGA

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT00610 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14 1.276,0000 1.276,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 1.276,0000

Suma la partida ................................................................. 1.335,3300
Costes indirectos ............................... 6% 80,1198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.415,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT00611 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14 1.588,0000 1.588,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 1.588,0000

Suma la partida ................................................................. 1.647,3300
Costes indirectos ............................... 6% 98,8398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.746,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MT00612 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14 2.258,0000 2.258,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Materiales .......................................................................... 2.258,0000

Suma la partida ................................................................. 2.322,2700
Costes indirectos ............................... 6% 139,3362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2.461,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MT00613 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14 2.743,0000 2.743,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 2.743,0000

Suma la partida ................................................................. 2.829,3200
Costes indirectos ............................... 6% 169,7592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.999,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MT00614 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14 4.751,0000 4.751,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 4.751,0000

Suma la partida ................................................................. 4.847,2100
Costes indirectos ............................... 6% 290,8326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 5.138,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00615 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14 8.520,0000 8.520,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 8.520,0000

Suma la partida ................................................................. 8.626,6600
Costes indirectos ............................... 6% 517,5996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 9.144,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00616 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14 14.125,0000 14.125,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 14.125,0000

Suma la partida ................................................................. 14.237,1800
Costes indirectos ............................... 6% 854,2308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 15.091,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,79201,8000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 43,20001,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00617 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10, serie 14 26.029,0000 26.029,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 88,9920
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 26.029,0000

Suma la partida ................................................................. 26.151,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1.569,0636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 27.720,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 48,00002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT00618 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10, serie 14 42.765,0000 42.765,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 98,8800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 42.765,0000

Suma la partida ................................................................. 42.907,9800
Costes indirectos ............................... 6% 2.574,4788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 45.482,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A040203 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. SERIE CORTA - DUPLEX

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT00701 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 851,0000 851,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 851,0000

Suma la partida ................................................................. 910,3300
Costes indirectos ............................... 6% 54,6198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 964,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT00702 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 1.168,0000 1.168,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 1.168,0000

Suma la partida ................................................................. 1.227,3300
Costes indirectos ............................... 6% 73,6398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.300,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MT00703 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 1.948,0000 1.948,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Materiales .......................................................................... 1.948,0000

Suma la partida ................................................................. 2.012,2700
Costes indirectos ............................... 6% 120,7362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2.133,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00704 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 2.395,0000 2.395,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 2.395,0000

Suma la partida ................................................................. 2.481,3200
Costes indirectos ............................... 6% 148,8792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.630,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00705 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 5.391,0000 5.391,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 5.391,0000

Suma la partida ................................................................. 5.477,3200
Costes indirectos ............................... 6% 328,6392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 5.805,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00706 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 7.795,0000 7.795,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 7.795,0000

Suma la partida ................................................................. 7.901,6600
Costes indirectos ............................... 6% 474,0996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 8.375,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00707 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 11.803,0000 11.803,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 11.803,0000

Suma la partida ................................................................. 11.915,1800
Costes indirectos ............................... 6% 714,9108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 12.630,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,79201,8000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 43,20001,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00708 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 19.467,0000 19.467,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 88,9920
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 19.467,0000

Suma la partida ................................................................. 19.589,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1.175,3436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 20.764,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 48,00002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT00709 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 36.783,0000 36.783,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 98,8800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 36.783,0000

Suma la partida ................................................................. 36.925,9800
Costes indirectos ............................... 6% 2.215,5588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 39.141,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A040204 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. SERIE LARGA - DUPLEX

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT00710 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 1.382,0000 1.382,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 1.382,0000

Suma la partida ................................................................. 1.441,3300
Costes indirectos ............................... 6% 86,4798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.527,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT00711 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 1.808,0000 1.808,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 1.808,0000

Suma la partida ................................................................. 1.867,3300
Costes indirectos ............................... 6% 112,0398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.979,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MT00712 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 2.597,0000 2.597,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Materiales .......................................................................... 2.597,0000

Suma la partida ................................................................. 2.661,2700
Costes indirectos ............................... 6% 159,6762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2.820,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00713 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 3.167,0000 3.167,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.167,0000

Suma la partida ................................................................. 3.253,3200
Costes indirectos ............................... 6% 195,1992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 3.448,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00714 UdVálvula de mariposa, DN400 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 6.023,0000 6.023,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 6.023,0000

Suma la partida ................................................................. 6.119,2100
Costes indirectos ............................... 6% 367,1526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 6.486,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00715 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 9.307,0000 9.307,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 9.307,0000

Suma la partida ................................................................. 9.413,6600
Costes indirectos ............................... 6% 564,8196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 9.978,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00716 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 14.280,0000 14.280,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 14.280,0000

Suma la partida ................................................................. 14.392,1800
Costes indirectos ............................... 6% 863,5308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 15.255,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,79201,8000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 43,20001,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00717 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 25.912,0000 25.912,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 88,9920
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 25.912,0000

Suma la partida ................................................................. 26.034,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1.562,0436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 27.596,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 48,00002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT00718 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 43.751,0000 43.751,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 98,8800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 43.751,0000

Suma la partida ................................................................. 43.893,9800
Costes indirectos ............................... 6% 2.633,6388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 46.527,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A040205 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN PN25. SERIE CORTA - DUPLEX

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT00801 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 1.496,0000 1.496,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 1.496,0000

Suma la partida ................................................................. 1.555,3300
Costes indirectos ............................... 6% 93,3198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.648,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT00802 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 2.294,0000 2.294,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 2.294,0000

Suma la partida ................................................................. 2.353,3300
Costes indirectos ............................... 6% 141,1998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.494,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MT00803 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 3.460,0000 3.460,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Materiales .......................................................................... 3.460,0000

Suma la partida ................................................................. 3.524,2700
Costes indirectos ............................... 6% 211,4562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 3.735,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00804 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 4.450,0000 4.450,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 4.450,0000

Suma la partida ................................................................. 4.536,3200
Costes indirectos ............................... 6% 272,1792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4.808,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00805 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 6.591,0000 6.591,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 6.591,0000

Suma la partida ................................................................. 6.687,2100
Costes indirectos ............................... 6% 401,2326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 7.088,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00806 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 12.468,0000 12.468,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 12.468,0000

Suma la partida ................................................................. 12.574,6600
Costes indirectos ............................... 6% 754,4796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 13.329,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00807 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 17.277,0000 17.277,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 17.277,0000

Suma la partida ................................................................. 17.389,1800
Costes indirectos ............................... 6% 1.043,3508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 18.432,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,79201,8000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 43,20001,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00808 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 40.905,0000 40.905,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 88,9920
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 40.905,0000

Suma la partida ................................................................. 41.027,0600
Costes indirectos ............................... 6% 2.461,6236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 43.488,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 48,00002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT00809 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 61.295,0000 61.295,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 98,8800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 61.295,0000

Suma la partida ................................................................. 61.437,9800
Costes indirectos ............................... 6% 3.686,2788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 65.124,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A040206 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. TIPO WAFER - DUPLEX

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT00901 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, tipo wafer 499,0000 499,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 499,0000

Suma la partida ................................................................. 558,3300
Costes indirectos ............................... 6% 33,4998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 591,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT00902 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, tipo wafer 692,0000 692,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 692,0000

Suma la partida ................................................................. 751,3300
Costes indirectos ............................... 6% 45,0798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 796,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MT00903 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, tipo wafer 1.155,0000 1.155,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Materiales .......................................................................... 1.155,0000

Suma la partida ................................................................. 1.219,2700
Costes indirectos ............................... 6% 73,1562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.292,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00904 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, tipo wafer 1.415,0000 1.415,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 1.415,0000

Suma la partida ................................................................. 1.501,3200
Costes indirectos ............................... 6% 90,0792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.591,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00905 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, tipo wafer 3.707,0000 3.707,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.707,0000

Suma la partida ................................................................. 3.803,2100
Costes indirectos ............................... 6% 228,1926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4.031,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y UN EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00906 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, tipo wafer 6.167,0000 6.167,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.167,0000

Suma la partida ................................................................. 6.273,6600
Costes indirectos ............................... 6% 376,4196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 6.650,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00907 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, tipo wafer 8.335,0000 8.335,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 8.335,0000

Suma la partida ................................................................. 8.447,1800
Costes indirectos ............................... 6% 506,8308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 8.954,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,79201,8000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 43,20001,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00908 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, tipo wafer 17.301,0000 17.301,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,9920
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 17.301,0000

Suma la partida ................................................................. 17.423,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1.045,3836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 18.468,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas ti-
po WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 48,00002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT00909 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, tipo wafer 31.478,0000 31.478,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 98,8800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 31.478,0000

Suma la partida ................................................................. 31.620,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1.897,2588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 33.518,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A040207 VÁLVULAS DE MARIPOSA. DOBLE EXCÉNTRICA - REDUCTOR  MANUAL PN10/16

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN200 PN10/16A040207001 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN200 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT01001 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN200, PN10/16 1.748,0000 1.748,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 1.748,0000

Suma la partida ................................................................. 1.807,3300
Costes indirectos ............................... 6% 108,4398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.915,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN400 PN10/16A040207002 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN400 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada segun normativa vigente. instalada y probada
segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT01002 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN400, PN10/16 3.477,0000 3.477,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.477,0000

Suma la partida ................................................................. 3.573,2100
Costes indirectos ............................... 6% 214,3926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.787,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN500 PN10/16A040207003 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN500 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT01003 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN500, PN10/16 4.868,0000 4.868,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.868,0000

Suma la partida ................................................................. 4.974,6600
Costes indirectos ............................... 6% 298,4796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 5.273,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN600 PN10/16A040207004 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN600 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01004 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN600, PN10/16 7.166,0000 7.166,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 7.166,0000

Suma la partida ................................................................. 7.278,1800
Costes indirectos ............................... 6% 436,6908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 7.714,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN800 PN10/16A040207005 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN800 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,79201,8000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 43,20001,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01005 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN800, PN10/16 15.580,5000 15.580,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,9920
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 15.580,5000

Suma la partida ................................................................. 15.702,5600
Costes indirectos ............................... 6% 942,1536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 16.644,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1000 PN10/16A040207006 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1000 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 48,00002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT01006 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1000,

PN10/16
21.803,5000 21.803,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 98,8800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 21.803,5000

Suma la partida ................................................................. 21.946,4800
Costes indirectos ............................... 6% 1.316,7888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 23.263,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1200 PN10/16A040207007 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1200 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 53,42402,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 50,40002,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 49,60800,9000
MT01007 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1200,

PN10/16
25.804,5000 25.804,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 103,8240
Maquinaria......................................................................... 49,6080
Materiales .......................................................................... 25.804,5000

Suma la partida ................................................................. 25.957,9300
Costes indirectos ............................... 6% 1.557,4758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 27.515,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1400 PN10/16A040207008 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1400 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 53,42402,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 50,40002,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT01008 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1400,

PN10/16
32.911,0000 32.911,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 103,8240
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 32.911,0000

Suma la partida ................................................................. 33.069,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1.984,1964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 35.054,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1800 PN10/16A040207009 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1800 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 55,96802,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 52,80002,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 60,63201,1000
MT01009 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1800,

PN10/16
61.746,0000 61.746,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 108,7680
Maquinaria......................................................................... 60,6320
Materiales .......................................................................... 61.746,0000

Suma la partida ................................................................. 61.915,4000
Costes indirectos ............................... 6% 3.714,9240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 65.630,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A040208 VÁLVULAS DE MARIPOSA. DOBLE EXCÉNTRICA - REDUCTOR  MANUAL PN25

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN200 PN25A040208001 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN200 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT01101 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN200, PN25 1.778,0000 1.778,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 1.778,0000

Suma la partida ................................................................. 1.837,3300
Costes indirectos ............................... 6% 110,2398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.947,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN400 PN25A040208002 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN400 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT01102 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN400, PN 25 3.876,0000 3.876,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.876,0000

Suma la partida ................................................................. 3.972,2100
Costes indirectos ............................... 6% 238,3326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4.210,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN500 PN25A040208003 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN500 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT01103 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN500, PN 25 6.128,0000 6.128,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.128,0000

Suma la partida ................................................................. 6.234,6600
Costes indirectos ............................... 6% 374,0796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 6.608,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN600 PN25A040208004 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN600 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01104 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN600, PN 25 9.212,0000 9.212,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 9.212,0000

Suma la partida ................................................................. 9.324,1800
Costes indirectos ............................... 6% 559,4508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 9.883,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN800 PN25A040208005 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN800 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,79201,8000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 43,20001,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01105 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN800, PN 25 17.430,0000 17.430,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,9920
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 17.430,0000

Suma la partida ................................................................. 17.552,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1.053,1236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 18.605,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1000 PN25A040208006 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1000 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada segun noúmativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 48,00002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT01106 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1000, PN 25 23.462,0000 23.462,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 98,8800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 23.462,0000

Suma la partida ................................................................. 23.604,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1.416,2988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 25.021,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL VEINTIÚN EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1200 PN25A040208007 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1200 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 53,42402,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 50,40002,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 49,60800,9000
MT01107 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1200, PN 25 35.541,0000 35.541,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 103,8240
Maquinaria......................................................................... 49,6080
Materiales .......................................................................... 35.541,0000

Suma la partida ................................................................. 35.694,4300
Costes indirectos ............................... 6% 2.141,6658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 37.836,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A040209 VÁLVULAS DE MARIPOSA. DOBLE EXCÉNTRICA - MOTORIZADA PN10/16

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN200 PN10/16A040209001 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN200 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT01201 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN200, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
2.562,0000 2.562,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 2.562,0000

Suma la partida ................................................................. 2.621,3300
Costes indirectos ............................... 6% 157,2798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.778,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN400 PN10/16A040209002 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN400 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT01202 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN400, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
4.821,0000 4.821,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 4.821,0000

Suma la partida ................................................................. 4.917,2100
Costes indirectos ............................... 6% 295,0326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 5.212,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN500 PN10/16A040209003 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN500 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT01203 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN500, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
6.573,0000 6.573,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.573,0000

Suma la partida ................................................................. 6.679,6600
Costes indirectos ............................... 6% 400,7796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 7.080,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHENTA EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN600 PN10/16A040209004 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN600 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01204 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN600, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
8.077,0000 8.077,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 8.077,0000

Suma la partida ................................................................. 8.189,1800
Costes indirectos ............................... 6% 491,3508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 8.680,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN800 PN10/16A040209005 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN800 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,79201,8000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 43,20001,8000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01205 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN800, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
12.728,0000 12.728,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,9920
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 12.728,0000

Suma la partida ................................................................. 12.850,0600
Costes indirectos ............................... 6% 771,0036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 13.621,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN1000 PN10/16A040209006 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN1000 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 48,00002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT01206 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN1000, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
20.794,0000 20.794,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 98,8800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 20.794,0000

Suma la partida ................................................................. 20.936,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1.256,2188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 22.193,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN1200 PN10/16A040209007 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN1200 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 53,42402,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 50,40002,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 49,60800,9000
MT01207 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN1200, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
29.462,0000 29.462,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 103,8240
Maquinaria......................................................................... 49,6080
Materiales .......................................................................... 29.462,0000

Suma la partida ................................................................. 29.615,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1.776,9258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 31.392,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A040210 VÁLVULAS DE MARIPOSA. DOBLE EXCÉNTRICA - MOTORIZADA PN25

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN200 PN25A040210001 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN200 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN
558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT01208 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN200, PN25 reductor y actuador

eléctrico
3.132,2700 3.132,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 3.132,2700

Suma la partida ................................................................. 3.191,6000
Costes indirectos ............................... 6% 191,4960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 3.383,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN400 PN25A040210002 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN400 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN
558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT01209 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN400, PN25 reductor y actuador

eléctrico
6.191,0700 6.191,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.191,0700

Suma la partida ................................................................. 6.292,7900
Costes indirectos ............................... 6% 377,5674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 6.670,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN500 PN25A040210003 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN500 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN
558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01210 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN500, PN25 reductor y actuador

eléctrico
9.768,8700 9.768,87001,0000
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Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 9.768,8700

Suma la partida ................................................................. 9.881,0500
Costes indirectos ............................... 6% 592,8630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 10.473,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN600 PN25A040210004 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN600 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN
558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01211 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN600, PN25 reductor y actuador

eléctrico
14.114,3600 14.114,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 14.114,3600

Suma la partida ................................................................. 14.226,5400
Costes indirectos ............................... 6% 853,5924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 15.080,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHENTA EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN800 PN25A040210005 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN800 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN
558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,79201,8000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 43,20001,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT01212 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN800, PN25 reductor y actuador

eléctrico
21.781,0417 21.781,04171,0000

Mano de obra .................................................................... 88,9920
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 21.781,0417

Suma la partida ................................................................. 21.914,1300
Costes indirectos ............................... 6% 1.314,8478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 23.228,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN900 PN25A040210006 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN900 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN
558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,79201,8000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 43,20001,8000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 49,60800,9000
MT01213 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN900, PN25 reductor y actuador

eléctrico
25.392,3100 25.392,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,9920
Maquinaria......................................................................... 49,6080
Materiales .......................................................................... 25.392,3100

Suma la partida ................................................................. 25.530,9100
Costes indirectos ............................... 6% 1.531,8546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 27.062,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SESENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A040211 VÁLVULAS DE MARIPOSA MANUAL.POLIPROPILENO

Válvula de mariposa DN 50 ppA040211001 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes caracterísicas:
- DN 50
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MT13401 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN50 121,6500 121,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,4400
Materiales .......................................................................... 121,6500

Suma la partida ................................................................. 171,0900
Costes indirectos ............................... 6% 10,2654
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 181,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 100 ppA040211002 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 100
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MT13402 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN100 189,0000 189,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,4400
Materiales .......................................................................... 189,0000

Suma la partida ................................................................. 238,4400
Costes indirectos ............................... 6% 14,3064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 252,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Válvula de mariposa DN 150 ppA040211003 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 150
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT13403 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN150 283,0000 283,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 283,0000

Suma la partida ................................................................. 342,3300
Costes indirectos ............................... 6% 20,5398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 362,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 200 ppA040211004 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 200
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT13404 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN200 310,0000 310,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 310,0000

Suma la partida ................................................................. 369,3300
Costes indirectos ............................... 6% 22,1598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 391,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 250 ppA040211005 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 250
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante0.
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MT13405 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN250 323,0000 323,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 64,2720
Materiales .......................................................................... 323,0000

Suma la partida ................................................................. 387,2700
Costes indirectos ............................... 6% 23,2362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 410,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 300 ppA040211006 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 300
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT13406 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN300 391,0000 391,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 391,0000

Suma la partida ................................................................. 477,3200
Costes indirectos ............................... 6% 28,6392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 505,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 500 ppA040211007 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 500
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT13407 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN500 579,0000 579,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 579,0000

Suma la partida ................................................................. 685,6600
Costes indirectos ............................... 6% 41,1396
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 726,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

35522 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Válvula de mariposa DN 700 ppA040211008 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 700
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,79201,8000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 43,20001,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT13408 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN700 1.131,0000 1.131,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,9920
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 1.131,0000

Suma la partida ................................................................. 1.253,0600
Costes indirectos ............................... 6% 75,1836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.328,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 900 ppA040211009 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 900
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,79201,8000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 43,20001,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT13409 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN900 1.536,0000 1.536,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,9920
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 1.536,0000

Suma la partida ................................................................. 1.658,0600
Costes indirectos ............................... 6% 99,4836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.757,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

35622 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Válvula de mariposa DN 1500 ppA040211010 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 1500
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 48,00002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT13410 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN1500 3.648,0000 3.648,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 98,8800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 3.648,0000

Suma la partida ................................................................. 3.790,9800
Costes indirectos ............................... 6% 227,4588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4.018,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECIOCHO EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

A0403 VÁLVULAS DE AEREACIÓN

A040301 VENTOSAS TRIFUNCIONALES-METÁLICAS

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN16A040301001 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Totalmente instalada y proba-
da según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 16,80000,7000
MT01401 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 50, PN16 790,0800 790,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6080
Materiales .......................................................................... 790,0800

Suma la partida ................................................................. 824,6900
Costes indirectos ............................... 6% 49,4814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 874,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

35722 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, PN16A040301002 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuacion
de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Totalmente instalada y proba-
da segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 21,60000,9000
MT01402 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 80, PN16 1.021,4400 1.021,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,4960
Materiales .......................................................................... 1.021,4400

Suma la partida ................................................................. 1.065,9400
Costes indirectos ............................... 6% 63,9564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.129,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, PN16A040301003 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MT01403 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 100, PN16 1.309,4400 1.309,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,4400
Materiales .......................................................................... 1.309,4400

Suma la partida ................................................................. 1.358,8800
Costes indirectos ............................... 6% 81,5328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.440,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

35822 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, PN16A040301004 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 26,71201,0500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 25,20001,0500
MT01404 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 150, PN16 2.180,1600 2.180,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,9120
Materiales .......................................................................... 2.180,1600

Suma la partida ................................................................. 2.232,0700
Costes indirectos ............................... 6% 133,9242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2.365,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, PN16A040301005 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 26,40001,1000
MT01405 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 200, PN16 3.683,5200 3.683,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,3840
Materiales .......................................................................... 3.683,5200

Suma la partida ................................................................. 3.737,9000
Costes indirectos ............................... 6% 224,2740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 3.962,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

35922 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, antiariete, PN16A040301006 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuacion
de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Con protección ajustable e in-
tegrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 16,80000,7000
MT01501 UdVentosa trifuncional antiariete DN50, PN16, embridada 1.719,3600 1.719,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6080
Materiales .......................................................................... 1.719,3600

Suma la partida ................................................................. 1.753,9700
Costes indirectos ............................... 6% 105,2382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.859,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, antiariete, PN16A040301007 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Con protección ajustable e in-
tegrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 21,60000,9000
MT01502 UdVentosa trifuncional antiariete DN80, PN16, embridada 1.750,0800 1.750,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,4960
Materiales .......................................................................... 1.750,0800

Suma la partida ................................................................. 1.794,5800
Costes indirectos ............................... 6% 107,6748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.902,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

36022 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, antiariete, PN16A040301008 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Con protección ajusta-
ble e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MT01503 UdVentosa trifuncional antiariete DN100, PN16, embridada 1.926,7200 1.926,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,4400
Materiales .......................................................................... 1.926,7200

Suma la partida ................................................................. 1.976,1600
Costes indirectos ............................... 6% 118,5696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.094,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, antiariete, PN16A040301009 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam).Totalmente instala-
do y probado según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 26,71201,0500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 25,20001,0500
MT01504 UdVentosa trifuncional antiariete DN150, PN16, embridada 5.014,1000 5.014,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,9120
Materiales .......................................................................... 5.014,1000

Suma la partida ................................................................. 5.066,0100
Costes indirectos ............................... 6% 303,9606
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 5.369,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

36122 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, antiariete, PN16A040301010 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam).  Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 26,40001,1000
MT01505 UdVentosa trifuncional antiariete DN200, PN16, embridada 9.875,5000 9.875,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,3840
Materiales .......................................................................... 9.875,5000

Suma la partida ................................................................. 9.929,8800
Costes indirectos ............................... 6% 595,7928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 10.525,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN25A040301011 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayosultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Totalmente instalada y proba-
da según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 16,80000,7000
MT01601 UdVentosa trifuncional agua limpia DN50, PN25, embridada 1.063,6800 1.063,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6080
Materiales .......................................................................... 1.063,6800

Suma la partida ................................................................. 1.098,2900
Costes indirectos ............................... 6% 65,8974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.164,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

36222 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, PN25A040301012 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Totalmente instalada y proba-
da según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 21,60000,9000
MT01602 UdVentosa trifuncional agua limpia DN80, PN25, embridada 1.354,5600 1.354,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,4960
Materiales .......................................................................... 1.354,5600

Suma la partida ................................................................. 1.399,0600
Costes indirectos ............................... 6% 83,9436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.483,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, PN25A040301013 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MT01603 UdVentosa trifuncional agua limpia DN100, PN25, embridada 1.714,5600 1.714,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,4400
Materiales .......................................................................... 1.714,5600

Suma la partida ................................................................. 1.764,0000
Costes indirectos ............................... 6% 105,8400

TOTAL PARTIDA................................................... 1.869,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

36322 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, PN25A040301014 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 26,71201,0500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 25,20001,0500
MT01604 UdVentosa trifuncional agua limpia DN150, PN25, embridada 2.592,0000 2.592,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,9120
Materiales .......................................................................... 2.592,0000

Suma la partida ................................................................. 2.643,9100
Costes indirectos ............................... 6% 158,6346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.802,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, PN25A040301015 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 26,40001,1000
MT01605 UdVentosa trifuncional agua limpia DN200, PN25, embridada 4.294,0800 4.294,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,3840
Materiales .......................................................................... 4.294,0800

Suma la partida ................................................................. 4.348,4600
Costes indirectos ............................... 6% 260,9076
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 4.609,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

36422 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN40A040301016 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia,con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con
el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión embrida-
da según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuacion de ai-
re a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión de aire
a -0.35 bar igual o superior a  210 l/s. Totalmente instalada y probada se-
gun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 16,80000,7000
MT01701 UdVentosa trifuncional agua limpia DN50, PN40, embridada 1.253,7600 1.253,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6080
Materiales .......................................................................... 1.253,7600

Suma la partida ................................................................. 1.288,3700
Costes indirectos ............................... 6% 77,3022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.365,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, PN40A040301017 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia,con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a  480 l/s. Totalmente instalada y proba-
da segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 21,60000,9000
MT01702 UdVentosa trifuncional agua limpia DN80, PN40, embridada 1.601,2800 1.601,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,4960
Materiales .......................................................................... 1.601,2800

Suma la partida ................................................................. 1.645,7800
Costes indirectos ............................... 6% 98,7468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.744,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

36522 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, PN40A040301018 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MT01703 UdVentosa trifuncional agua limpia DN100, PN40, embridada 2.033,2800 2.033,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,4400
Materiales .......................................................................... 2.033,2800

Suma la partida ................................................................. 2.082,7200
Costes indirectos ............................... 6% 124,9632
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.207,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, PN40A040301019 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia,con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AI-
SI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de eva-
cuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a  1900 l/s. Totalmente instala-
da y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 26,71201,0500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 25,20001,0500
MT01704 UdVentosa trifuncional agua limpia DN150, PN40, embridada 2.973,1200 2.973,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,9120
Materiales .......................................................................... 2.973,1200

Suma la partida ................................................................. 3.025,0300
Costes indirectos ............................... 6% 181,5018
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 3.206,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

36622 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, PN40A040301020 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia,con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AI-
SI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de eva-
cuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a  3400 l/s. Totalmente instala-
da y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 26,40001,1000
MT01705 UdVentosa trifuncional agua limpia DN200, PN40, embridada 4.930,5600 4.930,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,3840
Materiales .......................................................................... 4.930,5600

Suma la partida ................................................................. 4.984,9400
Costes indirectos ............................... 6% 299,0964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 5.284,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, antiariete, PN25A040301021 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Con protección ajustable e in-
tegrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 16,80000,7000
MT01801 UdVentosa trifuncional antiariete DN50, PN25, embridada 2.035,8300 2.035,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6080
Materiales .......................................................................... 2.035,8300

Suma la partida ................................................................. 2.070,4400
Costes indirectos ............................... 6% 124,2264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.194,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

36722 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, antiariete, PN25A040301022 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Con protección ajustable e in-
tegrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 21,60000,9000
MT01802 UdVentosa trifuncional antiariete DN80, PN25, embridada 1.581,4100 1.581,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,4960
Materiales .......................................................................... 1.581,4100

Suma la partida ................................................................. 1.625,9100
Costes indirectos ............................... 6% 97,5546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.723,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, antiariete, PN25A040301023 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Con protección ajusta-
ble e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MT01803 UdVentosa trifuncional antiariete DN100, PN25, embridada 2.414,5700 2.414,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,4400
Materiales .......................................................................... 2.414,5700

Suma la partida ................................................................. 2.464,0100
Costes indirectos ............................... 6% 147,8406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.611,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Ventosa Trifuncional DN150, metálica, antiariete, PN25A040301024 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 26,71201,0500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 25,20001,0500
MT01804 UdVentosa trifuncional antiariete DN150, PN25, embridada 6.572,6600 6.572,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,9120
Materiales .......................................................................... 6.572,6600

Suma la partida ................................................................. 6.624,5700
Costes indirectos ............................... 6% 397,4742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 7.022,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL VEINTIDÓS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, antiariete, PN25A040301025 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 26,40001,1000
MT01805 UdVentosa trifuncional antiariete DN200, PN25, embridada 12.211,0800 12.211,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,3840
Materiales .......................................................................... 12.211,0800

Suma la partida ................................................................. 12.265,4600
Costes indirectos ............................... 6% 735,9276
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 13.001,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Ventosa Trifuncional DN50, metálica, antiariete, PN40A040301026 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Con protección ajustable e in-
tegrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 16,80000,7000
MT01901 UdVentosa trifuncional antiariete DN50, PN40, embridada 2.638,7400 2.638,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6080
Materiales .......................................................................... 2.638,7400

Suma la partida ................................................................. 2.673,3500
Costes indirectos ............................... 6% 160,4010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.833,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, antiariete, PN40A040301027 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Con protección ajustable e in-
tegrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 21,60000,9000
MT01902 UdVentosa trifuncional antiariete DN80, PN40, embridada 2.680,7900 2.680,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,4960
Materiales .......................................................................... 2.680,7900

Suma la partida ................................................................. 2.725,2900
Costes indirectos ............................... 6% 163,5174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.888,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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Ventosa Trifuncional DN100, metálica, antiariete, PN40A040301028 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Con protección ajusta-
ble e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MT01903 UdVentosa trifuncional antiariete DN100, PN40, embridada 2.897,4800 2.897,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,4400
Materiales .......................................................................... 2.897,4800

Suma la partida ................................................................. 2.946,9200
Costes indirectos ............................... 6% 176,8152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3.123,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, antiariete, PN40A040301029 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 26,71201,0500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 25,20001,0500
MT01904 UdVentosa trifuncional antiariete DN150, PN40, embridada 7.557,9500 7.557,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,9120
Materiales .......................................................................... 7.557,9500

Suma la partida ................................................................. 7.609,8600
Costes indirectos ............................... 6% 456,5916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 8.066,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SESENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Ventosa Trifuncional DN200, metálica, antiariete, PN40A040301030 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de eva-
cuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 26,71201,0500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 25,20001,0500
MT01905 UdVentosa trifuncional antiariete DN200, PN40, embridada 14.046,5000 14.046,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,9120
Materiales .......................................................................... 14.046,5000

Suma la partida ................................................................. 14.098,4100
Costes indirectos ............................... 6% 845,9046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 14.944,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A040302 VENTOSAS TRIFUNCIONALES-PLÁSTICAS

Ventosa Trifuncional DN25, plástica, PN16A040302001 Ud

Ventosa trifuncional DN25, PN16, concebida para su uso en todo tipo de
instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074.
Fabricada Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso com-
pleto (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equiva-
lente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así como tor-
nillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elas-
tómeros y juntas de cierre de EPDM. extremo roscado BSP macho a
DN25, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a
34 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 54
l/s. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 16,53600,6500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 15,60000,6500
MT02001 UdVentosa trifuncional plástica DN25, PN16 102,7200 102,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,1360
Materiales .......................................................................... 102,7200

Suma la partida ................................................................. 134,8600
Costes indirectos ............................... 6% 8,0916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 142,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN50, plástica, PN16A040302002 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16, concebida para su uso en todo tipo de
instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074.
Fabricada en Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así co-
mo tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de
elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Extremo roscado BSP macho a
DN50, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a
150 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a
210 l/s. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,08000,7500

37222 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00004 hOficial 2ª 24,0000 18,00000,7500
MT02002 UdVentosa trifuncional plástica DN50, PN16 199,6800 199,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,0800
Materiales .......................................................................... 199,6800

Suma la partida ................................................................. 236,7600
Costes indirectos ............................... 6% 14,2056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 250,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN25, plástica, antiariete, PN16A040302003 Ud

Ventosa trifuncional DN25, PN16, concebida para uso en todo tipo de insta-
laciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabri-
cada Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso completo
(cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente
a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así como tornille-
ría exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastóme-
ros y juntas de cierre de EPDM. extremo roscado BSP macho a DN25, con
capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 34 l/s y con
capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 54 l/s. Con pro-
tección ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente
instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 16,53600,6500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 15,60000,6500
MT02101 UdVentosa trifuncional plástica, antiariete, DN50, PN16 151,6800 151,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,1360
Materiales .......................................................................... 151,6800

Suma la partida ................................................................. 183,8200
Costes indirectos ............................... 6% 11,0292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 194,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN50, plástica, antiariete, PN16A040302004 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16, concebida para su uso en todo tipo de
instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074.
Fabricada en Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así co-
mo tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de
elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Extremo roscado BSP macho a
DN50, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a
150 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a
210 l/s. Con protección ajustable e integrada contra golpe de ariete (an-
ti-slam). Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,08000,7500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 18,00000,7500
MT02102 UdVentosa trifuncional plástica, antiariete, DN50, PN16 248,6400 248,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,0800
Materiales .......................................................................... 248,6400

Suma la partida ................................................................. 285,7200
Costes indirectos ............................... 6% 17,1432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 302,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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A040303 VENTOSAS TRIFUNCIONALES-AGUAS RESIDUALES METÁLICAS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN50 PN16A040303001 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y tapa de acero inoxidable, las partes internas serán de ace-
ro inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y elastó-
meros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía de acero inoxida-
ble. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial igual o superior a
520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferencial igual o superior
a 630 Nm3/h. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN50. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 16,80000,7000
MT02201 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN50, PN16 1.719,3600 1.719,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6080
Materiales .......................................................................... 1.719,3600

Suma la partida ................................................................. 1.753,9700
Costes indirectos ............................... 6% 105,2382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.859,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN80 PN16A040303002 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y tapa de acero inoxidable, las partes internas serán de ace-
ro inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y elastó-
meros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía de acero inoxida-
ble. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial igual o superior a
520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferencial igual o superior
a 630 Nm3/h. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN80. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 21,60000,9000
MT02202 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN80, PN16 1.750,0800 1.750,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,4960
Materiales .......................................................................... 1.750,0800

Suma la partida ................................................................. 1.794,5800
Costes indirectos ............................... 6% 107,6748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.902,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN100 PN16A040303003 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y tapa de acero inoxidable, las partes internas serán de
acero inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y elas-
tómeros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía de acero inoxi-
dable. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial igual o supe-
rior a 520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferencial igual o su-
perior a 630 Nm3/h. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a
DN100. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MT02203 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN100, PN16 1.926,7200 1.926,72001,0000
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Mano de obra .................................................................... 49,4400
Materiales .......................................................................... 1.926,7200

Suma la partida ................................................................. 1.976,1600
Costes indirectos ............................... 6% 118,5696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.094,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A040304 VENTOSAS TRIFUNCIONALES-AGUAS RESIDUALES PLÁSTICAS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN50 PN16, plásticaA040304001 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en Nylon refor-
zado con fibra de vidrio, las partes internas serán de acero inoxidable,
EPDM, polipropileno y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y
elastómeros de cierre de EPDM. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión
diferencial igual o superior a 340 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de pre-
sión deferencial igual o superior a 460 Nm3/h. Conexión embridada según
standard ISO-PN16 a DN50. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 16,80000,7000
MT02301 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN50, PN16, plástica 948,4800 948,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6080
Materiales .......................................................................... 948,4800

Suma la partida ................................................................. 983,0900
Costes indirectos ............................... 6% 58,9854
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.042,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN80 PN16, plásticaA040304002 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en Nylon refor-
zado con fibra de vidrio, las partes internas serán de acero inoxidable,
EPDM, polipropileno y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y
elastómeros de cierre de EPDM. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión
diferencial igual o superior a 340 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de pre-
sión deferencial igual o superior a 460 Nm3/h. Conexión embridada según
standard ISO-PN16 a DN80. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 21,60000,9000
MT02302 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN80, PN16, plástica 965,7600 965,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,4960
Materiales .......................................................................... 965,7600

Suma la partida ................................................................. 1.010,2600
Costes indirectos ............................... 6% 60,6156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.070,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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A040305 PURGADORES

Purgador DN40-50-60-65 PN10/16A040305001 Ud

Purgador de aire, DN 40-50-50-65 con conjunto tobera purgador adaptado
para PFA 10-16 bar conexión con brida, con válvula de seccionamiento,
conforme a la norma UNE EN 1074/4, cuerpo en fundición dúctil con reves-
timiento epoxi de espesor mínimo de 250 micras. Totalmente instalado y
probado según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 16,53600,6500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 15,60000,6500
MT02401 UdPurgador de aire, DN 40-50-50-65 / PFA 10-16 BAR 200,4300 200,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,1360
Materiales .......................................................................... 200,4300

Suma la partida ................................................................. 232,5700
Costes indirectos ............................... 6% 13,9542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 246,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Purgador DN40-50-60-65 PN25A040305002 Ud

Purgador de aire, DN 40-50-50-65 con conjunto tobera purgador adaptado
para PFA 25 bar conexión con brida, con válvula de seccionamiento, con-
forme a la norma UNE EN 1074/4, cuerpo en fundición dúctil con revesti-
miento epoxi de espesor mínimo de 250 micras. Totalmente instalado y pro-
bado según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 16,53600,6500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 15,60000,6500
MT02402 UdPurgador de aire, DN 40-50-50-65 / PFA 10-16 BAR 200,4300 200,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,1360
Materiales .......................................................................... 200,4300

Suma la partida ................................................................. 232,5700
Costes indirectos ............................... 6% 13,9542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 246,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A0404 VALVULAS DE RETENCIÓN

A040401 VÁLVULAS DE RETENCIÓN CLAPETA SIMPLE

Válvula retención clapeta PN 16 Ø80A040401001 Ud

Válvula de retención, DN 80, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MT02601 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø80 465,0000 465,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,4400
Materiales .......................................................................... 465,0000

Suma la partida ................................................................. 514,4400
Costes indirectos ............................... 6% 30,8664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 545,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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Válvula retención clapeta PN 16 Ø100A040401002 Ud

Válvula de retención, DN 100, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MT02602 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø100 474,0000 474,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,4400
Materiales .......................................................................... 474,0000

Suma la partida ................................................................. 523,4400
Costes indirectos ............................... 6% 31,4064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 554,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø125A040401003 Ud

Válvula de retención, DN 125, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MT02603 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø125 791,0000 791,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,4400
Materiales .......................................................................... 791,0000

Suma la partida ................................................................. 840,4400
Costes indirectos ............................... 6% 50,4264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 890,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø150A040401004 Ud

Válvula de retención, DN 150, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT02604 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø150 876,0000 876,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 876,0000

Suma la partida ................................................................. 935,3300
Costes indirectos ............................... 6% 56,1198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 991,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø200A040401005 Ud

Válvula de retención, DN 200, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT02605 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø200 1.243,0000 1.243,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.243,0000

Suma la partida ................................................................. 1.357,4500
Costes indirectos ............................... 6% 81,4470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.438,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con NOVENTA CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø250A040401006 Ud

Válvula de retención, DN 250, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT02606 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø250 3.523,0000 3.523,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 3.523,0000

Suma la partida ................................................................. 3.653,4200
Costes indirectos ............................... 6% 219,2052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3.872,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø300A040401007 Ud

Válvula de retención, DN 300, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT02607 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø300 4.167,0000 4.167,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 4.167,0000

Suma la partida ................................................................. 4.302,9300
Costes indirectos ............................... 6% 258,1758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 4.561,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø80, con peso y palancaA040401008 Ud

Válvula de retención, DN 80, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MT02701 UdVálvula de retención, DN 80, PN 10/16, eje para peso y palanc. 465,0000 465,00001,0000
MT02708 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN50 - 80 89,0000 89,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 49,4400
Materiales .......................................................................... 554,0000

Suma la partida ................................................................. 603,4400
Costes indirectos ............................... 6% 36,2064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 639,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø100, con peso y palancaA040401009 Ud

Válvula de retención, DN 100, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MT02702 UdVálvula de retención, DN 100, PN 10/16, eje para peso y palanc. 474,0000 474,00001,0000
MT02709 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN100 94,0000 94,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,4400
Materiales .......................................................................... 568,0000

Suma la partida ................................................................. 617,4400
Costes indirectos ............................... 6% 37,0464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 654,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø125, con peso y palancaA040401010 Ud

Válvula de retención, DN 125, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MT02703 UdVálvula de retención, DN 125, PN 10/16, eje para peso y palanc. 791,0000 791,00001,0000
MT02710 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN125 - 150 109,0000 109,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,4400
Materiales .......................................................................... 900,0000

Suma la partida ................................................................. 949,4400
Costes indirectos ............................... 6% 56,9664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.006,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø150, con peso y palancaA040401011 Ud

Válvula de retención, DN 150, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT02704 UdVálvula de retención, DN 150, PN 10/16, eje para peso y palanc. 876,0000 876,00001,0000
MT02710 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN125 - 150 109,0000 109,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 985,0000

Suma la partida ................................................................. 1.044,3300
Costes indirectos ............................... 6% 62,6598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.106,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø200, con peso y palancaA040401012 Ud

Válvula de retención, DN 200, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT02705 UdVálvula de retención, DN 200, PN 10/16, eje para peso y palanc. 1.243,0000 1.243,00001,0000
MT02711 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN200 113,0000 113,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.356,0000

Suma la partida ................................................................. 1.470,4500
Costes indirectos ............................... 6% 88,2270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.558,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø250, con peso y palancaA040401013 Ud

Válvula de retención, DN 250, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT02706 UdVálvula de retención, DN 250, PN 10/16, eje para peso y palanc. 3.523,0000 3.523,00001,0000
MT02712 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN250 - DN300 287,0000 287,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 3.810,0000

Suma la partida ................................................................. 3.940,4200
Costes indirectos ............................... 6% 236,4252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4.176,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø300, con peso y palancaA040401014 Ud

Válvula de retención, DN 300, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT02707 UdVálvula de retención, DN 300, PN 10/16, eje para peso y palanc. 4.167,0000 4.167,00001,0000
MT02712 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN250 - DN300 287,0000 287,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 4.454,0000

Suma la partida ................................................................. 4.589,9300
Costes indirectos ............................... 6% 275,3958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 4.865,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A040402 VÁLVULAS DE RETENCIÓN BOLA

Válvula retención bola PN 16 Ø100A040402001 Ud

Válvula de retención, DN 100, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MT02801 UdVálvula retención tipo bola DN100 PN16 252,0000 252,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,4400
Materiales .......................................................................... 252,0000

Suma la partida ................................................................. 301,4400
Costes indirectos ............................... 6% 18,0864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 319,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø125A040402002 Ud

Válvula de retención, DN 125, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 26,40001,1000
MT02802 UdVálvula retención tipo bola DN125 PN16 391,0000 391,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,3840
Materiales .......................................................................... 391,0000

Suma la partida ................................................................. 445,3800
Costes indirectos ............................... 6% 26,7228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 472,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø150A040402003 Ud

Válvula de retención, DN 125, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT02803 UdVálvula retención tipo bola DN150 PN16 444,0000 444,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 444,0000

Suma la partida ................................................................. 503,3300
Costes indirectos ............................... 6% 30,1998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 533,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø200A040402004 Ud

Válvula de retención, DN 200, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT02804 UdVálvula retención tipo bola DN200 PN16 806,0000 806,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 806,0000

Suma la partida ................................................................. 865,3300
Costes indirectos ............................... 6% 51,9198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 917,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø250A040402005 Ud

Válvula de retención, DN 250, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT02805 UdVálvula retención tipo bola DN250 PN16 1.362,0000 1.362,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 1.362,0000

Suma la partida ................................................................. 1.492,4200
Costes indirectos ............................... 6% 89,5452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.581,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø300A040402006 Ud

Válvula de retención, DN 300, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT02806 UdVálvula retención tipo bola DN300 PN16 2.164,5000 2.164,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 2.164,5000

Suma la partida ................................................................. 2.300,4300
Costes indirectos ............................... 6% 138,0258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2.438,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A040403 VÁLVULAS DE RETENCIÓN MARIPOSA

Válvula retención mariposa DN200A040403001 Ud

Válvula de retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN200
PN10/16. Embridada con cuerpo y disco de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable. Revestimiento de pintura epoxi. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT02901 UdVálvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN200 PN10/16 6.586,0000 6.586,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 6.586,0000

Suma la partida ................................................................. 6.700,4500
Costes indirectos ............................... 6% 402,0270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 7.102,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Válvula retención mariposa DN300A040403002 Ud

Válvula de retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN300
PN10/16. Embridada con cuerpo y disco de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable. Revestimiento de pintura epoxi. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 60,63201,1000
MT02902 UdVálvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN300 PN10/16 10.237,0000 10.237,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 60,6320
Materiales .......................................................................... 10.237,0000

Suma la partida ................................................................. 10.361,9000
Costes indirectos ............................... 6% 621,7140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 10.983,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula retención mariposa DN500A040403003 Ud

Válvula de retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN500
PN10/16. Embridada con cuerpo y disco de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable. Revestimiento de pintura epoxi. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 33,60001,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT02903 UdVálvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN500 PN10/16 18.681,5000 18.681,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,2160
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 18.681,5000

Suma la partida ................................................................. 18.816,8600
Costes indirectos ............................... 6% 1.129,0116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 19.945,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula retención mariposa DN600A040403004 Ud

Válvula de retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN600
PN10/16. Embridada con cuerpo y disco de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable. Revestimiento de pintura epoxi. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT02904 UdVálvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN600 PN10/16 24.229,0000 24.229,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 24.229,0000

Suma la partida ................................................................. 24.374,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1.462,4892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 25.837,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A040404 VÁLVULAS DE RETENCIÓN DOBLE PLATO

Válvula retención doble plato DN200 PN10/16A040404001 Ud

Válvula retención doble plato DN200 PN10/16. Con platos de fundición dúc-
til, eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT03001 UdVálvula retención doble plato DN200 PN10/16 501,7300 501,73001,0000
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Mano de obra .................................................................... 59,3280
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 501,7300

Suma la partida ................................................................. 616,1800
Costes indirectos ............................... 6% 36,9708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 653,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN300 PN10/16A040404002 Ud

Válvula retención doble plato DN300 PN10/16. Con platos de fundición dúc-
til, eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 60,63201,1000
MT03002 UdVálvula retención doble plato DN300 PN10/16 1.067,1200 1.067,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 60,6320
Materiales .......................................................................... 1.067,1200

Suma la partida ................................................................. 1.192,0200
Costes indirectos ............................... 6% 71,5212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.263,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN500 PN10/16A040404003 Ud

Válvula retención doble plato DN500 PN10/16. Con platos de fundición dúc-
til, eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 33,60001,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT03003 UdVálvula retención doble plato DN500 PN10/16 3.534,3800 3.534,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,2160
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 3.534,3800

Suma la partida ................................................................. 3.669,7400
Costes indirectos ............................... 6% 220,1844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 3.889,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN600 PN10/16A040404004 Ud

Válvula retención doble plato DN600 PN10/16. Con platos de fundición dúc-
til, eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT03004 UdVálvula retención doble plato DN600 PN10/16 5.149,5600 5.149,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 5.149,5600

Suma la partida ................................................................. 5.295,3800
Costes indirectos ............................... 6% 317,7228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5.613,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN200 PN25A040404005 Ud

Válvula retención doble plato DN200 PN25. Con platos de fundición dúctil,
eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT03005 UdVálvula retención doble plato DN200 PN25 590,5900 590,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 590,5900

Suma la partida ................................................................. 705,0400
Costes indirectos ............................... 6% 42,3024
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 747,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN300 PN25A040404006 Ud

Válvula retención doble plato DN300 PN25. Con platos de fundición dúctil,
eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 60,63201,1000
MT03006 UdVálvula retención doble plato DN300 PN25 1.128,8600 1.128,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 60,6320
Materiales .......................................................................... 1.128,8600

Suma la partida ................................................................. 1.253,7600
Costes indirectos ............................... 6% 75,2256
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.328,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN400 PN25A040404007 Ud

Válvula retención doble plato DN400 PN25. Con platos de fundición dúctil,
eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 34,34401,3500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 32,40001,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 63,38801,1500
MT03007 UdVálvula retención doble plato DN400 PN25 2.110,8300 2.110,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,7440
Maquinaria......................................................................... 63,3880
Materiales .......................................................................... 2.110,8300

Suma la partida ................................................................. 2.240,9600
Costes indirectos ............................... 6% 134,4576
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2.375,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A040405 VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE DISCO AXIAL

Válvula retención de disco axial DN200 PN10/16A040405001 Ud

Válvula de retención de disco axial DN200, PN10/16 cuerpo y disco fundi-
ción dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM,
con revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes
proporcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT03101 UdVálvula de retención de disco axial DN200, PN10/16 1.792,0000 1.792,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 59,3280
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.792,0000

Suma la partida ................................................................. 1.906,4500
Costes indirectos ............................... 6% 114,3870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.020,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN400 PN10/16A040405002 Ud

Válvula de retención de disco axial DN400, PN10/16 cuerpo y disco fundi-
ción dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM,
con revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes
proporcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT03102 UdVálvula de retención de disco axial DN400, PN10/16 8.713,0000 8.713,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 8.713,0000

Suma la partida ................................................................. 8.827,4500
Costes indirectos ............................... 6% 529,6470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 9.357,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN600 PN10/16A040405003 Ud

Válvula de retención de disco axial DN600, PN10/16 cuerpo y disco fundi-
ción dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM,
con revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes
proporcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT03103 UdVálvula de retención de disco axial DN600, PN10/16 25.341,0000 25.341,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 25.341,0000

Suma la partida ................................................................. 25.486,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1.529,2092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 27.016,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL DIECISÉIS EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN200 PN25A040405004 Ud

Válvula de retención de disco axial DN200, PN25 cuerpo y disco fundición
dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM, con re-
vestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes propor-
cionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Totalmente
instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT03104 UdVálvula de retención de disco axial DN200, PN25 3.359,0000 3.359,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 59,3280
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 3.359,0000

Suma la partida ................................................................. 3.473,4500
Costes indirectos ............................... 6% 208,4070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 3.681,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN400 PN25A040405005 Ud

Válvula de retención de disco axial DN400, PN25 cuerpo y disco fundición
dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM, con re-
vestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes propor-
cionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Totalmente
instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 60,63201,1000
MT03105 UdVálvula de retención de disco axial DN400, PN25 15.708,6600 15.708,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 60,6320
Materiales .......................................................................... 15.708,6600

Suma la partida ................................................................. 15.833,5600
Costes indirectos ............................... 6% 950,0136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 16.783,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN600 PN25A040405006 Ud

Válvula de retención de disco axial DN600, PN25 cuerpo y disco fundición
dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM, con re-
vestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes propor-
cionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Totalmente
instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT03106 UdVálvula de retención de disco axial DN600, PN25 36.236,4300 36.236,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 36.236,4300

Suma la partida ................................................................. 36.382,2500
Costes indirectos ............................... 6% 2.182,9350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 38.565,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A040406 VÁLVULAS DE RETENCIÓN TIPO PINZA

Válvula de retención de descarga tipo pinza DN 110A040406001 Ud

Válvula de retención de descarga de goma natural, tipo Pinza, DN 110, con
abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmente
instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MT02713 UdVálvula de retención tipo pinza DN 110 420,0000 420,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 49,4400
Materiales .......................................................................... 420,0000

Suma la partida ................................................................. 469,4400
Costes indirectos ............................... 6% 28,1664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 497,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de retención de descarga para final de línea tipo pinza DN 150A040406002 Ud

Válvula de retención de descarga para final de línea, tipo Pinza, DN 150,
con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmen-
te instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MT02714 UdVálvula de retención tipo pinza DN 150 550,0000 550,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,4400
Materiales .......................................................................... 550,0000

Suma la partida ................................................................. 599,4400
Costes indirectos ............................... 6% 35,9664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 635,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de retención de descarga para final de líneal tipo pinza DN 200A040406003 Ud

Válvula de retención de descarga para final de línea, tipo Pinza, DN 200,
con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmen-
te instalada y probada

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 26,40001,1000
MT02715 UdVálvula de retención tipo pinza DN 200 760,0000 760,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,3840
Materiales .......................................................................... 760,0000

Suma la partida ................................................................. 814,3800
Costes indirectos ............................... 6% 48,8628
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 863,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Válvula de retención de descarga para final de línea tipo pinza DN 250A040406004 Ud

Válvula de retención de descarga para final de línea, tipo Pinza, DN 250,
con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmen-
te instalada y probada

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT02716 UdVálvula de retención tipo pinza DN 250 930,0000 930,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 930,0000

Suma la partida ................................................................. 989,3300
Costes indirectos ............................... 6% 59,3598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.048,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de retención de descarga para final de línea tipo pinza DN 300A040406005 Ud

Válvula de retención de descarga para final de línea, tipo Pinza, DN 300,
con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmen-
te instalada y probada
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MT02717 UdVálvula de retención tipo pinza DN 300 1.100,0000 1.100,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Materiales .......................................................................... 1.100,0000

Suma la partida ................................................................. 1.164,2700
Costes indirectos ............................... 6% 69,8562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.234,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

A0405 VALVULAS DE GUILLOTINA

A040501 VALVULAS DE GUILLOTINAS MANUALES

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN150 PT10 - PN10/16A040501001 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN150, accionamiento
por volante, presión de trabajo 10 bar y PN10/16, husillo no ascendente en
acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina en
AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería
de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT03201 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN150, accionamiento volante 812,0000 812,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 812,0000

Suma la partida ................................................................. 837,4400
Costes indirectos ............................... 6% 50,2464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 887,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN300 PT10 - PN10A040501002 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN300 accionamiento por
volante, presión de trabajo 10 bar y PN10, husillo no ascendente en acero
inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina en AISI
316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT03202 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN300 accionamiento volante 1.737,0000 1.737,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,5280
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.737,0000

Suma la partida ................................................................. 1.784,0600
Costes indirectos ............................... 6% 107,0436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.891,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN400 PT6 - PN10A040501003 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN400, accionamiento
por volante, presión de trabajo 6 bar y PN10, husillo no ascendente en ace-
ro inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina en AI-
SI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería
de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT03203 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN400, accionamiento volante 2.936,0000 2.936,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 35,6160
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 2.936,0000

Suma la partida ................................................................. 2.999,1800
Costes indirectos ............................... 6% 179,9508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 3.179,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN600 PT4 - PN10A040501004 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN600 accionamiento por
volante, presión de trabajo 4 bar y PN10, husillo no ascendente en acero
inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina en AISI
316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT03204 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN600 accionamiento volante 6.565,0000 6.565,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,7040
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 6.565,0000

Suma la partida ................................................................. 6.638,7800
Costes indirectos ............................... 6% 398,3268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 7.037,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

A040502 VALVULAS DE GUILLOTINAS C/ACTUADOR ELÉCTRICO

Guillotina paso total DN150, PT 10 - PN10/16. Acc. eléctricoA040502001 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN150, accionamiento
mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10/16, hu-
sillo ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundi-
ción dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wa-
fer/Lug. Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de ca-
rrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instala-
do y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MT03301 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN150, Acc. eléctrico 3.205,0000 3.205,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Materiales .......................................................................... 3.205,0000

Suma la partida ................................................................. 3.269,2700
Costes indirectos ............................... 6% 196,1562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 3.465,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Guillotina paso total DN300, PT 10 - PN10. Acc. eléctricoA040502002 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN300, accionamiento
mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, husillo
ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición
dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wa-
fer/Lug. Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de ca-
rrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instala-
do y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 33,60001,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT03302 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN300, Acc. eléctrico 4.611,0000 4.611,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 69,2160
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 4.611,0000

Suma la partida ................................................................. 4.696,7500
Costes indirectos ............................... 6% 281,8050
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 4.978,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Guillotina paso total DN400, PT 10 - PN10. Acc. eléctricoA040502003 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN400, accionamiento
mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, husillo
ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición
dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wa-
fer/Lug. Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de ca-
rrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instala-
do y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT03303 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN400, Acc. eléctrico 5.860,0000 5.860,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 5.860,0000

Suma la partida ................................................................. 5.961,7200
Costes indirectos ............................... 6% 357,7032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 6.319,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Guillotina paso total DN600, PT 10 - PN10. Acc. eléctricoA040502004 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN600, accionamiento
mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, husillo
ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición
dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wa-
fer/Lug. Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de ca-
rrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instala-
do y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT03304 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN600, Acc. eléctrico 11.948,0000 11.948,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 11.948,0000

Suma la partida ................................................................. 12.054,6600
Costes indirectos ............................... 6% 723,2796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 12.777,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A0406 VALVULAS DE BOLA

A040601 VÁLVULAS DE ESFERA PVC

Válvula de esfera DN20 - PN16 PVCA040601001 Ud

Válvula de esfera DN20 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 20,35200,8000
MT03401 UdVálvula de esfera DN20 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
10,6000 10,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,3520
Materiales .......................................................................... 10,6000

Suma la partida ................................................................. 30,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,8570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 32,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Válvula de esfera DN32 - PN16 PVCA040601002 Ud

Válvula de esfera DN32 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT03402 UdVálvula de esfera DN32 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
16,1000 16,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 16,1000

Suma la partida ................................................................. 41,5400
Costes indirectos ............................... 6% 2,4924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 44,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Válvula de esfera DN40 - PN16 PVCA040601003 Ud

Válvula de esfera DN40 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT03403 UdVálvula de esfera DN40 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
20,3400 20,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 20,3400

Suma la partida ................................................................. 45,7800
Costes indirectos ............................... 6% 2,7468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 48,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Válvula de esfera DN50 - PN16 PVCA040601004 Ud

Válvula de esfera DN50 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT03404 UdVálvula de esfera DN50 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
27,8000 27,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 27,8000

Suma la partida ................................................................. 53,2400
Costes indirectos ............................... 6% 3,1944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 56,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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Válvula de esfera DN80 - PN16 PVCA040601005 Ud

Válvula de esfera DN80 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT03405 UdVálvula de esfera DN80 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
129,9300 129,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 129,9300

Suma la partida ................................................................. 155,3700
Costes indirectos ............................... 6% 9,3222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 164,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de esfera DN100 - PN16 PVCA040601006 Ud

Válvula de esfera DN100 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MT03406 UdVálvula de esfera DN100 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
270,3000 270,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,9840
Materiales .......................................................................... 270,3000

Suma la partida ................................................................. 298,2800
Costes indirectos ............................... 6% 17,8968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 316,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

A040602 VÁLVULAS DE ESFERA LATÓN

Válvula de esfera latón DN15 PN25A040602001 Ud

Válvula de esfera latón DN15 PN25 paso total construcción en latón croma-
do. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC. To-
talmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 20,35200,8000
MT03501 UdVálvula de esfera latón DN15 PN25 paso total 5,7100 5,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,3520
Materiales .......................................................................... 5,7100

Suma la partida ................................................................. 26,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1,5636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 27,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Válvula de esfera latón DN25 PN25A040602002 Ud

Válvula de esfera latón DN25 PN25 paso total construcción en latón croma-
do. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC. To-
talmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 24,16800,9500
MT03502 UdVálvula de esfera latón DN25 PN25 paso total 12,1800 12,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,1680
Materiales .......................................................................... 12,1800

Suma la partida ................................................................. 36,3500
Costes indirectos ............................... 6% 2,1810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 38,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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Válvula de esfera latón DN32 PN25A040602003 Ud

Válvula de esfera latón DN32 PN25 paso total construcción en latón croma-
do. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC. To-
talmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT03503 UdVálvula de esfera latón DN32 PN25 paso total 20,5600 20,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 20,5600

Suma la partida ................................................................. 46,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2,7600

TOTAL PARTIDA................................................... 48,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Válvula de esfera latón DN40 PN25A040602004 Ud

Válvula de esfera latón DN40 PN25 paso total construcción en latón croma-
do. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC. To-
talmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 26,71201,0500
MT03504 UdVálvula de esfera latón DN40 PN25 paso total 28,0800 28,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,7120
Materiales .......................................................................... 28,0800

Suma la partida ................................................................. 54,7900
Costes indirectos ............................... 6% 3,2874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 58,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Válvula de esfera latón DN80 PN25A040602005 Ud

Válvula de esfera latón DN80 PN25 paso total construcción en latón croma-
do. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC. To-
talmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT03505 UdVálvula de esfera latón DN80 PN25 paso total 134,8800 134,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 134,8800

Suma la partida ................................................................. 160,3200
Costes indirectos ............................... 6% 9,6192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 169,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de esfera latón DN100 PN25A040602006 Ud

Válvula de esfera latón DN100 PN25 paso total construcción en latón cro-
mado. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC.
Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MT03506 UdVálvula de esfera latón DN100 PN25 paso total 134,8746 134,87461,0000

Mano de obra .................................................................... 30,5280
Materiales .......................................................................... 134,8746

Suma la partida ................................................................. 165,4000
Costes indirectos ............................... 6% 9,9240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 175,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS
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A0407 VALVULAS DE MANGUITO

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN100A040700001 Ud

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN100 con cuerpo de
aluminio y conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural an-
ti-abrasión con resistencia a temperatura entre -5ºC y 80ºC. Totalmente ins-
talada y montada incluso pruebas necesarias segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT03601 UdVálvula de manguito de accionamiento neumático DN100 459,9000 459,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 459,9000

Suma la partida ................................................................. 472,6200
Costes indirectos ............................... 6% 28,3572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 500,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN150A040700002 Ud

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN150 con cuerpo de
aluminio y conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural an-
ti-abrasión con resistencia a temperatura entre -5ºC y 80ºC. Totalmente ins-
talada y montada incluso pruebas necesarias segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT03602 UdVálvula de manguito de accionamiento neumático DN150 881,1000 881,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 881,1000

Suma la partida ................................................................. 893,8200
Costes indirectos ............................... 6% 53,6292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 947,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN200A040700003 Ud

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN200 con cuerpo de
aluminio y conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural an-
ti-abrasión con resistencia a temperatura entre -5ºC y 80ºC. Totalmente ins-
talada y montada incluso pruebas necesarias segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 15,26400,6000
MT03603 UdVálvula de manguito de accionamiento neumático DN200 1.513,8000 1.513,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,2640
Materiales .......................................................................... 1.513,8000

Suma la partida ................................................................. 1.529,0600
Costes indirectos ............................... 6% 91,7436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.620,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN300A040700004 Ud

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN300 con cuerpo de
aluminio y conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural an-
ti-abrasión con resistencia a temperatura entre -5ºC y 80ºC. Totalmente ins-
talada y montada incluso pruebas necesarias segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 20,35200,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT03604 UdVálvula de manguito de accionamiento neumático DN300 5.054,4000 5.054,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,3520
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 5.054,4000

Suma la partida ................................................................. 5.091,2900
Costes indirectos ............................... 6% 305,4774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 5.396,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A0408 VÁLVULAS REGULADORAS Y ALIVIO

A040801 VÁLVULAS REDUCTORAS

Válvula reductora presión pistón DN250 PN16A040801001 Ud

Válvula reductora de presión DN 250, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MT10901 UdVálvula reductora presión pistón DN250 PN16 15.477,5900 15.477,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,1600
Materiales .......................................................................... 15.477,5900

Suma la partida ................................................................. 15.551,7500
Costes indirectos ............................... 6% 933,1050
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 16.484,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN300 PN16A040801002 Ud

Válvula reductora de presión DN 300, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10902 UdVálvula reductora presión pistón DN300 PN16 18.725,5500 18.725,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 18.725,5500

Suma la partida ................................................................. 18.817,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1.129,0428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 19.946,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN400 PN16A040801003 Ud

Válvula reductora de presión DN 400, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10903 UdVálvula reductora presión pistón DN400 PN16 35.762,3500 35.762,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 35.762,3500

Suma la partida ................................................................. 35.864,0700
Costes indirectos ............................... 6% 2.151,8442
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 38.015,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINCE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN450 PN16A040801004 Ud

Válvula reductora de presión DN 450, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 39,43201,5500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 37,20001,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10904 UdVálvula reductora presión pistón DN450 PN16 55.188,2100 55.188,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 76,6320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 55.188,2100

Suma la partida ................................................................. 55.292,4000
Costes indirectos ............................... 6% 3.317,5440
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 58.609,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN500 PN16A040801005 Ud

Válvula reductora de presión DN 500, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10905 UdVálvula reductora presión pistón DN500 PN16 60.393,7600 60.393,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 60.393,7600

Suma la partida ................................................................. 60.500,4200
Costes indirectos ............................... 6% 3.630,0252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 64.130,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN600 PN16A040801006 Ud

Válvula reductora de presión DN 600, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10906 UdVálvula reductora presión pistón DN600 PN16 196.336,5500 196.336,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 196.336,5500

Suma la partida ................................................................. 196.443,2100
Costes indirectos ............................... 6% 11.786,5926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 208.229,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN100 PN16A040801007 Ud

Válvula reductora de presión de DN 100, PN 16, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 26,40001,1000
MT11001 UdVálvula reductora presión membrana DN100 PN16 2.047,6800 2.047,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,3840
Materiales .......................................................................... 2.047,6800

Suma la partida ................................................................. 2.102,0600
Costes indirectos ............................... 6% 126,1236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.228,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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Válvula reductora presión membrana DN150 PN16A040801008 Ud

Válvula reductora de presión de DN 150, PN 16, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT11002 UdVálvula reductora presión membrana DN150 PN16 3.041,2800 3.041,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 3.041,2800

Suma la partida ................................................................. 3.100,6100
Costes indirectos ............................... 6% 186,0366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 3.286,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN200 PN16A040801009 Ud

Válvula reductora de presión de DN 200, PN 16, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 31,80001,2500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 30,00001,2500
MT11003 UdVálvula reductora presión membrana DN200 PN16 4.573,4400 4.573,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,8000
Materiales .......................................................................... 4.573,4400

Suma la partida ................................................................. 4.635,2400
Costes indirectos ............................... 6% 278,1144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4.913,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN300 PN16A040801010 Ud

Válvula reductora de presión de DN 200, PN 16, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11004 UdVálvula reductora presión membrana DN300 PN16 10.763,5200 10.763,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 10.763,5200

Suma la partida ................................................................. 10.855,3500
Costes indirectos ............................... 6% 651,3210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 11.506,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN400 PN16A040801011 Ud

Válvula reductora de presión de DN 400, PN 16, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 33,60001,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11005 UdVálvula reductora presión membrana DN400 PN16 21.386,8800 21.386,88001,0000
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Mano de obra .................................................................... 69,2160
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 21.386,8800

Suma la partida ................................................................. 21.483,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1.289,0196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 22.772,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN500 PN16A040801012 Ud

Válvula reductora de presión de DN 500, PN 16, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11006 UdVálvula reductora presión membrana DN500 PN16 36.308,1600 36.308,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 36.308,1600

Suma la partida ................................................................. 36.409,8800
Costes indirectos ............................... 6% 2.184,5928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 38.594,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN100 PN25A040801013 Ud

Válvula reductora de presión de DN 100, PN 25, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 26,40001,1000
MT11101 UdVálvula reductora presión membrana DN100 PN25 2.472,8400 2.472,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,3840
Materiales .......................................................................... 2.472,8400

Suma la partida ................................................................. 2.527,2200
Costes indirectos ............................... 6% 151,6332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.678,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN150 PN25A040801014 Ud

Válvula reductora de presión de DN 150, PN 25, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT11102 UdVálvula reductora presión membrana DN150 PN25 3.508,3900 3.508,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 3.508,3900

Suma la partida ................................................................. 3.567,7200
Costes indirectos ............................... 6% 214,0632
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 3.781,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN200 PN25A040801015 Ud

Válvula reductora de presión de DN 200, PN 25, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 31,80001,2500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 30,00001,2500
MT11103 UdVálvula reductora presión membrana DN200 PN25 5.179,5200 5.179,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,8000
Materiales .......................................................................... 5.179,5200

Suma la partida ................................................................. 5.241,3200
Costes indirectos ............................... 6% 314,4792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 5.555,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN300 PN25A040801016 Ud

Válvula reductora de presión de DN 300, PN 25, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11104 UdVálvula reductora presión membrana DN300 PN25 11.663,7400 11.663,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 11.663,7400

Suma la partida ................................................................. 11.755,5700
Costes indirectos ............................... 6% 705,3342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 12.460,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
con NOVENTA CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN400 PN25A040801017 Ud

Válvula reductora de presión de DN 400, PN 25, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 33,60001,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11105 UdVálvula reductora presión membrana DN400 PN25 22.657,0200 22.657,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,2160
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 22.657,0200

Suma la partida ................................................................. 22.753,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1.365,2280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 24.119,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS
con TRES CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN500 PN25A040801018 Ud

Válvula reductora de presión de DN 500, PN 25, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11106 UdVálvula reductora presión membrana DN500 PN25 37.884,5700 37.884,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 37.884,5700

Suma la partida ................................................................. 37.986,2900
Costes indirectos ............................... 6% 2.279,1774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 40.265,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A040802 VÁLVULAS DE LLENADO

Valvula llenado piston no modulante DN150 PN16A040802001 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 150, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT10701 UdValvula llenado piston no modulante DN150 PN16 10.971,9600 10.971,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 10.971,9600

Suma la partida ................................................................. 11.031,2900
Costes indirectos ............................... 6% 661,8774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 11.693,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Valvula llenado pistón no modulante DN300 PN16A040802002 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 300, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MT10702 UdValvula llenado piston no modulante DN300 PN16 22.280,0900 22.280,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Materiales .......................................................................... 22.280,0900

Suma la partida ................................................................. 22.344,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1.340,6616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 23.685,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón no modulante DN400 PN16A040802003 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 400, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10703 UdValvula llenado piston no modulante DN400 PN16 38.566,2900 38.566,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 38.566,2900

Suma la partida ................................................................. 38.668,0100
Costes indirectos ............................... 6% 2.320,0806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 40.988,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón no modulante DN600 PN16A040802004 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 600, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10704 UdValvula llenado piston no modulante DN600 PN16 81.011,4300 81.011,43001,0000
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Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 81.011,4300

Suma la partida ................................................................. 81.118,0900
Costes indirectos ............................... 6% 4.867,0854
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 85.985,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón no modulante DN900 PN16A040802005 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 900, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 43,24801,7000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 40,80001,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10705 UdValvula llenado piston no modulante DN900 PN16 197.835,1700 197.835,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 84,0480
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 197.835,1700

Suma la partida ................................................................. 197.946,7800
Costes indirectos ............................... 6% 11.876,8068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 209.823,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN150 PN16A040802006 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 150, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT10801 UdVálvula llenado pistón modulante DN150 PN16 10.663,9400 10.663,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 10.663,9400

Suma la partida ................................................................. 10.723,2700
Costes indirectos ............................... 6% 643,3962
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 11.366,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN300 PN16A040802007 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 300, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MT10802 UdVálvula llenado pistón modulante DN300 PN16 21.755,1000 21.755,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Materiales .......................................................................... 21.755,1000

Suma la partida ................................................................. 21.819,3700
Costes indirectos ............................... 6% 1.309,1622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 23.128,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN400 PN16A040802008 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 400, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10803 UdVálvula llenado pistón modulante DN400 PN16 38.122,7700 38.122,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 38.122,7700

Suma la partida ................................................................. 38.224,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2.293,4694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 40.517,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN600 PN16A040802009 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 600, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10804 UdVálvula llenado pistón modulante DN600 PN16 72.130,2700 72.130,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 72.130,2700

Suma la partida ................................................................. 72.236,9300
Costes indirectos ............................... 6% 4.334,2158
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 76.571,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y
UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN900 PN16A040802010 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 900, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 43,24801,7000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 40,80001,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10805 UdVálvula llenado pistón modulante DN900 PN16 196.971,3300 196.971,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 84,0480
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 196.971,3300

Suma la partida ................................................................. 197.082,9400
Costes indirectos ............................... 6% 11.824,9764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 208.907,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN100 PN16A040802011 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 100, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 26,40001,1000
MT11201 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN100 PN16 2.916,0000 2.916,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 54,3840
Materiales .......................................................................... 2.916,0000

Suma la partida ................................................................. 2.970,3800
Costes indirectos ............................... 6% 178,2228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 3.148,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN150 PN16A040802012 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 150, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT11202 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN150 PN16 4.144,0000 4.144,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 4.144,0000

Suma la partida ................................................................. 4.203,3300
Costes indirectos ............................... 6% 252,1998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 4.455,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN200 PN16A040802013 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 200, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 31,80001,2500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 30,00001,2500
MT11203 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN200 PN16 5.688,0000 5.688,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,8000
Materiales .......................................................................... 5.688,0000

Suma la partida ................................................................. 5.749,8000
Costes indirectos ............................... 6% 344,9880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 6.094,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN300 PN16A040802014 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 300, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11204 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN300 PN16 12.134,0000 12.134,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 12.134,0000

Suma la partida ................................................................. 12.225,8300
Costes indirectos ............................... 6% 733,5498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 12.959,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN400 PN16A040802015 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 400, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
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MO00004 hOficial 2ª 24,0000 33,60001,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11205 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN400 PN16 23.262,0000 23.262,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,2160
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 23.262,0000

Suma la partida ................................................................. 23.358,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1.401,5268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 24.760,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN500 PN16A040802016 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 500, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11206 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN500 PN16 39.267,0000 39.267,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 39.267,0000

Suma la partida ................................................................. 39.368,7200
Costes indirectos ............................... 6% 2.362,1232
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 41.730,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN100 PN16A040802017 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 100, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi-
lotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 26,40001,1000
MT11301 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN100 PN16 2.839,0000 2.839,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,3840
Materiales .......................................................................... 2.839,0000

Suma la partida ................................................................. 2.893,3800
Costes indirectos ............................... 6% 173,6028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 3.066,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN150 PN16A040802018 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 150, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi-
lotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT11302 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN150 PN16 4.066,0000 4.066,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 4.066,0000

Suma la partida ................................................................. 4.125,3300
Costes indirectos ............................... 6% 247,5198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 4.372,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Válvula llenado membrana flotador modulante DN200 PN16A040802019 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 200, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi-
lotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 31,80001,2500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 30,00001,2500
MT11303 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN200 PN16 5.592,0000 5.592,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,8000
Materiales .......................................................................... 5.592,0000

Suma la partida ................................................................. 5.653,8000
Costes indirectos ............................... 6% 339,2280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5.993,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con TRES CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN300 PN16A040802020 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 300, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi-
lotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11304 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN300 PN16 11.973,0000 11.973,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 11.973,0000

Suma la partida ................................................................. 12.064,8300
Costes indirectos ............................... 6% 723,8898
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 12.788,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN400 PN16A040802021 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 400, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi-
lotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 33,60001,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11305 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN400 PN16 23.102,0000 23.102,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,2160
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 23.102,0000

Suma la partida ................................................................. 23.198,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1.391,9268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 24.590,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN500 PN16A040802022 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 500, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi-
lotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11306 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN500 PN16 39.106,0000 39.106,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 39.106,0000

Suma la partida ................................................................. 39.207,7200
Costes indirectos ............................... 6% 2.352,4632
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 41.560,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A040803 VÁLVULAS DE ALIVIO/SOSTENEDORAS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN250 PN16A040803001 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 250, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y prue-
bas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT11401 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN250 15.463,3900 15.463,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 15.463,3900

Suma la partida ................................................................. 15.522,7200
Costes indirectos ............................... 6% 931,3632
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 16.454,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN300 PN16A040803002 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 300, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y prue-
bas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11402 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN300 19.044,9200 19.044,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 19.044,9200

Suma la partida ................................................................. 19.136,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1.148,2050
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 20.284,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN400  PN16A040803003 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 400, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y prue-
bas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11403 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN400 36.115,4600 36.115,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 36.115,4600

Suma la partida ................................................................. 36.217,1800
Costes indirectos ............................... 6% 2.173,0308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 38.390,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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Válvula alivio/sostenedora pistón DN450  PN16A040803004 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 450, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y prue-
bas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 39,43201,5500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 37,20001,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11404 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN450 55.480,2400 55.480,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 76,6320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 55.480,2400

Suma la partida ................................................................. 55.584,4300
Costes indirectos ............................... 6% 3.335,0658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 58.919,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN500  PN16A040803005 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 500, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y prue-
bas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 38,40001,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11405 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN500 59.989,7300 59.989,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,1040
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 59.989,7300

Suma la partida ................................................................. 60.096,3900
Costes indirectos ............................... 6% 3.605,7834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 63.702,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN600  PN16A040803006 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 600, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y prue-
bas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 43,24801,7000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 40,80001,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11406 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN600 197.847,2700 197.847,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 84,0480
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 197.847,2700

Suma la partida ................................................................. 197.958,8800
Costes indirectos ............................... 6% 11.877,5328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 209.836,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN100 PN16A040803007 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 100, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 26,40001,1000
MT11501 UdValv. aliv/sost. membrana DN100 PN16 2.212,0000 2.212,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 54,3840
Materiales .......................................................................... 2.212,0000

Suma la partida ................................................................. 2.266,3800
Costes indirectos ............................... 6% 135,9828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.402,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN150 PN16A040803008 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 150, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT11502 UdValv. aliv/sost. membrana DN150 PN16 3.546,0000 3.546,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 3.546,0000

Suma la partida ................................................................. 3.605,3300
Costes indirectos ............................... 6% 216,3198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3.821,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN200 PN16A040803009 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 200, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 31,80001,2500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 30,00001,2500
MT11503 UdValv. aliv/sost. membrana DN200 PN16 5.073,0000 5.073,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,8000
Materiales .......................................................................... 5.073,0000

Suma la partida ................................................................. 5.134,8000
Costes indirectos ............................... 6% 308,0880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5.442,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN300 PN16A040803010 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 300, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11504 UdValv. aliv/sost. membrana DN300 PN16 11.164,0000 11.164,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 11.164,0000

Suma la partida ................................................................. 11.255,8300
Costes indirectos ............................... 6% 675,3498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 11.931,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN400 PN16A040803011 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 400, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
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MO00004 hOficial 2ª 24,0000 33,60001,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11505 UdValv. aliv/sost. membrana DN400 PN16 28.590,0000 28.590,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,2160
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 28.590,0000

Suma la partida ................................................................. 28.686,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1.721,2068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 30.407,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN500 PN16A040803012 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 500, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11506 UdValv. aliv/sost. membrana DN500 PN16 37.820,0000 37.820,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 37.820,0000

Suma la partida ................................................................. 37.921,7200
Costes indirectos ............................... 6% 2.275,3032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 40.197,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE
EUROS con DOS CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN100 PN25A040803013 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 100, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 26,40001,1000
MT11601 UdValv. aliv/sost. membrana DN100 PN25 3.215,7900 3.215,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,3840
Materiales .......................................................................... 3.215,7900

Suma la partida ................................................................. 3.270,1700
Costes indirectos ............................... 6% 196,2102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3.466,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN150 PN25A040803014 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 150, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 28,80001,2000
MT11602 UdValv. aliv/sost. membrana DN150 PN25 4.609,3700 4.609,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,3280
Materiales .......................................................................... 4.609,3700

Suma la partida ................................................................. 4.668,7000
Costes indirectos ............................... 6% 280,1220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4.948,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Válvula alivio/sostenedora membrana DN200 PN25A040803015 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 200, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 31,80001,2500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 30,00001,2500
MT11603 UdValv. aliv/sost. membrana DN200 PN25 6.203,1100 6.203,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,8000
Materiales .......................................................................... 6.203,1100

Suma la partida ................................................................. 6.264,9100
Costes indirectos ............................... 6% 375,8946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 6.640,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN300 PN25A040803016 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 300, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,07201,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 31,20001,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11604 UdValv. aliv/sost. membrana DN300 PN25 12.448,0400 12.448,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2720
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 12.448,0400

Suma la partida ................................................................. 12.539,8700
Costes indirectos ............................... 6% 752,3922
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 13.292,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN400 PN25A040803017 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 400, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 33,60001,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11605 UdValv. aliv/sost. membrana DN400 PN25 30.333,5700 30.333,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,2160
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 30.333,5700

Suma la partida ................................................................. 30.430,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1.825,8210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 32.256,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN500 PN25A040803018 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 500, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11606 UdValv. aliv/sost. membrana DN500 PN25 40.000,5600 40.000,56001,0000
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Mano de obra .................................................................... 74,1600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 40.000,5600

Suma la partida ................................................................. 40.102,2800
Costes indirectos ............................... 6% 2.406,1368
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 42.508,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A0409 FILTROS

A040901 FILTROS "Y": PN10/16

Filtro colador en "Y" en DN50, PN10/16A040901001 Ud

Filtro colador en "Y" en DN50, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT03701 UdFiltro colador en "Y", DN50, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 179,0000 179,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 179,0000

Suma la partida ................................................................. 204,4400
Costes indirectos ............................... 6% 12,2664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 216,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN65, PN10/16A040901002 Ud

Filtro colador en "Y" en DN65, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT03702 UdFiltro colador en "Y", DN65, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 206,0000 206,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 206,0000

Suma la partida ................................................................. 231,4400
Costes indirectos ............................... 6% 13,8864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 245,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN80, PN10/16A040901003 Ud

Filtro colador en "Y" en DN80, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT03703 UdFiltro colador en "Y", DN80, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 237,0000 237,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 237,0000

Suma la partida ................................................................. 262,4400
Costes indirectos ............................... 6% 15,7464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 278,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Filtro colador en "Y" en DN100 PN10/16A040901004 Ud

Filtro colador en "Y" en DN100 PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MT03704 UdFiltro colador en "Y", DN100 PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 304,0000 304,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,9840
Materiales .......................................................................... 304,0000

Suma la partida ................................................................. 331,9800
Costes indirectos ............................... 6% 19,9188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 351,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN150, PN10/16A040901005 Ud

Filtro colador en "Y" en DN150, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MT03705 UdFiltro colador en "Y", DN150, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 510,0000 510,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,6160
Materiales .......................................................................... 510,0000

Suma la partida ................................................................. 545,6200
Costes indirectos ............................... 6% 32,7372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 578,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN200, PN10/16A040901006 Ud

Filtro colador en "Y" en DN200, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,70401,6000
MT03706 UdFiltro colador en "Y", DN200, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 627,0000 627,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,7040
Materiales .......................................................................... 627,0000

Suma la partida ................................................................. 667,7000
Costes indirectos ............................... 6% 40,0620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 707,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN250, PN10/16A040901007 Ud

Filtro colador en "Y" en DN250, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,79201,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT03707 UdFiltro colador en "Y", DN250, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 1.455,0000 1.455,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,7920
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.455,0000

Suma la partida ................................................................. 1.517,3300
Costes indirectos ............................... 6% 91,0398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.608,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Filtro colador en "Y" en DN300, PN10/16A040901008 Ud

Filtro colador en "Y" en DN300, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT03708 UdFiltro colador en "Y" DN300, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 4.206,5200 4.206,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8800
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 4.206,5200

Suma la partida ................................................................. 4.273,9400
Costes indirectos ............................... 6% 256,4364
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4.530,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A0410 ACCESORIOS

A041001 DESMULTIPLICADORES

Desmultiplicador DN50-350. PN10/16/25A041001001 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de po-
sición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN50 y
DN350, PN10 o PN16 o PN25. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68
totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT04101 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN50-350.

PN10/16/25
434,0000 434,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 434,0000

Suma la partida ................................................................. 459,4400
Costes indirectos ............................... 6% 27,5664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 487,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
UN CÉNTIMOS

Desmultiplicador DN400-600. PN10/16A041001002 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de po-
sición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN400 y
DN600, PN10 o PN16. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68 total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MT04102 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN400-600. PN10/16 713,0000 713,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,5280
Materiales .......................................................................... 713,0000

Suma la partida ................................................................. 743,5300
Costes indirectos ............................... 6% 44,6118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 788,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Desmultiplicador DN700-1000. PN10/16A041001003 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de po-
sición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN700 y
DN1000, PN10 o PN16. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68 total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 34,34401,3500
MT04103 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN700-1000.

PN10/16
1.391,0000 1.391,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 34,3440
Materiales .......................................................................... 1.391,0000

Suma la partida ................................................................. 1.425,3400
Costes indirectos ............................... 6% 85,5204
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.510,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Desmultiplicador DN400 - 600. PN25A041001004 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de po-
sición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN400 y
DN600, PN25. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68 totalmente insta-
lado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MT04104 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN400 - 600. PN25 887,0000 887,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,5280
Materiales .......................................................................... 887,0000

Suma la partida ................................................................. 917,5300
Costes indirectos ............................... 6% 55,0518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 972,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Desmultiplicador DN700 - 1000. PN25A041001005 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de po-
sición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN700 y
DN1000, PN25. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68 totalmente ins-
talado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 34,34401,3500
MT04105 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN700 - 1000. PN25 3.312,0000 3.312,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,3440
Materiales .......................................................................... 3.312,0000

Suma la partida ................................................................. 3.346,3400
Costes indirectos ............................... 6% 200,7804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 3.547,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A041002 ACTUADORES ELÉCTRICOS

Actuador electrico DN50 - 200 PN10/16A041002001 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN10/16 para válvulas de DN50 a DN200. Incluso transmisor electró-
nico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y
montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 22,65601,2000
MT04201 UdActuador elec. DN50/200 PN10/16 2.201,0000 2.201,00001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,0960
Materiales .......................................................................... 2.932,0000

Suma la partida ................................................................. 2.980,1000
Costes indirectos ............................... 6% 178,8060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 3.158,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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Actuador eléctrico DN250 - 500 PN10/16A041002002 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN10/16 para válvulas de DN250 a DN500.  Incluso transmisor elec-
trónico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y
montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 24,54401,3000
MT04202 UdActuador elect. DN250/500 PN10/16 2.700,0000 2.700,00001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,9840
Materiales .......................................................................... 3.431,0000

Suma la partida ................................................................. 3.480,9800
Costes indirectos ............................... 6% 208,8588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.689,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN600 - 1000 PN10/16A041002003 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN10/16 para válvulas de DN600 a DN1000.   Incluso transmisor
electrónico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado
y montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 28,32001,5000
MT04203 UdActuador elect. DN600/1000 PN10/16 3.578,0000 3.578,00001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,7600
Materiales .......................................................................... 4.309,0000

Suma la partida ................................................................. 4.362,7600
Costes indirectos ............................... 6% 261,7656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4.624,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN50 - 200 PN25A041002004 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN25 para válvulas de DN50 a DN200.   Incluso transmisor electróni-
co de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y mon-
tado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 22,65601,2000
MT04301 UdActuador elect. DN50/200 PN25 2.356,0000 2.356,00001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,0960
Materiales .......................................................................... 3.087,0000

Suma la partida ................................................................. 3.135,1000
Costes indirectos ............................... 6% 188,1060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 3.323,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN250 - 500 PN25A041002005 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN25 para válvulas de DN250 a DN500.   Incluso transmisor electró-
nico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y
montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 24,54401,3000
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MT04302 UdActuador elect. DN250/500 PN25 2.819,5000 2.819,50001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,9840
Materiales .......................................................................... 3.550,5000

Suma la partida ................................................................. 3.600,4800
Costes indirectos ............................... 6% 216,0288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.816,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN600 - 900 PN25A041002006 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN25 para válvulas de DN600 a DN900.   Incluso transmisor electró-
nico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y
montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 28,32001,5000
MT04303 UdActuador elect. DN600/900 PN25 4.636,5000 4.636,50001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,7600
Materiales .......................................................................... 5.367,5000

Suma la partida ................................................................. 5.421,2600
Costes indirectos ............................... 6% 325,2756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5.746,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN1000 PN25A041002007 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN25 para válvulas de DN1000.   Incluso transmisor electrónico de
posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y montado so-
bre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 32,09601,7000
MT04304 UdActuador elect. DN1000 PN25 5.813,6000 5.813,60001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,5360
Materiales .......................................................................... 6.544,6000

Suma la partida ................................................................. 6.602,1400
Costes indirectos ............................... 6% 396,1284
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 6.998,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

A041003 ACTUADORES NEUMÁTICOS

Actuador Neumático DN50 - DN150 PN10/16A041003001 Ud

Actuador neumático con volante integradao de doble o simple efecto, pre-
sión de alimentación 6 bar, IP68. Para actuar sobre válvulas de DN50 a
DN150 y PN10/16. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 22,65601,2000
MT04401 UdAct. Neumático DN50/150 PN10/16 727,0000 727,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,0960
Materiales .......................................................................... 727,0000

Suma la partida ................................................................. 775,1000
Costes indirectos ............................... 6% 46,5060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 821,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS
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Actuador Neumático DN200 - DN300 PN10/16A041003002 Ud

Actuador neumático con volante integradao de doble o simple efecto, pre-
sión de alimentación 6 bar, IP68. Para actuar sobre válvulas de DN200 a
DN300 y PN10/16. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 28,32001,5000
MT04402 UdAct. Neumático DN200/300 PN10/16 1.929,0000 1.929,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,7600
Materiales .......................................................................... 1.929,0000

Suma la partida ................................................................. 1.982,7600
Costes indirectos ............................... 6% 118,9656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2.101,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO UN EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A041004 ELECTROVÁLVULAS

Caja electroválvulas 4-VA04100401 Ud

Caja de electroválvulas para la automatización de 4 válvulas de acciona-
miento neumático, incluyendo presostato y conexiones.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 71,49713,8460
MO00006 hPeón especialista 18,8800 35,75871,8940
MT30104 UdCaja de electroválvulas para la automatización de 4 válvulas 431,9400 431,94001,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 23,73020,3670

Mano de obra .................................................................... 107,2558
Maquinaria......................................................................... 23,7302
Materiales .......................................................................... 431,9400

Suma la partida ................................................................. 562,9300
Costes indirectos ............................... 6% 33,7758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 596,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Caja electroválvulas 8-VA04100402 Ud

Caja de electroválvulas para la automatización de 8 válvulas de acciona-
miento neumático, incluyendo presostato y conexiones.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 95,32955,1280
MO00006 hPeón especialista 18,8800 47,67202,5250
MT30105 UdCaja de electroválvulas para la automatización de 8 válvulas 575,8920 575,89201,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 31,61870,4890

Mano de obra .................................................................... 143,0015
Maquinaria......................................................................... 31,6187
Materiales .......................................................................... 575,8920

Suma la partida ................................................................. 750,5100
Costes indirectos ............................... 6% 45,0306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 795,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cofres para la instalación de electroválvulasA04100403 Ud

Cofres para la instalación de electroválvulas.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 55,62132,9920
MO00006 hPeón especialista 18,8800 27,82911,4740
MT30106 UdCofres para la instalación de las electroválvulas 336,0360 336,03601,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 18,42810,2850
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Mano de obra .................................................................... 83,4504
Maquinaria......................................................................... 18,4281
Materiales .......................................................................... 336,0360

Suma la partida ................................................................. 437,9100
Costes indirectos ............................... 6% 26,2746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 464,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Cuadro de electroválvulasA04100404 Ud

Suministro y montaje de cuadro de control de electroválvulas, constituido
por envolvente, borneros, botones de maniobra, relés, fuente de alimenta-
ción, etc. totalmente montado y cableado a los elementos de control, com-
pletamente instalado y funcionando.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 176,35016,9320
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 337,848014,0770
MT30107 UdSuministro y montaje de cuadro de control 1.580,8680 1.580,86801,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 86,83841,3430

Mano de obra .................................................................... 514,1981
Maquinaria......................................................................... 86,8384
Materiales .......................................................................... 1.580,8680

Suma la partida ................................................................. 2.181,9000
Costes indirectos ............................... 6% 130,9140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2.312,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Desplazamiento de cuadro de electroválvulasA04100405 Ud

Desplazamiento hasta 30 m de cuadro de electroválvulas existente, según
posicionamiento en plano; incluyendo desconexión y posterior conexión
eléctrica y neumática de las entradas y salidas, replanteo de los nuevos tra-
zados, desplazamiento y ampliación, en su caso, de cableado, canalizacio-
nes, líneas neumáticas, eléctricas, etc. soportación y elementos auxiliares,
dejando la instalación probada y funcionando.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 814,080032,0000
MT30002 UdPequeño material (p.o.) 1,6200 162,0000100,0000

Mano de obra .................................................................... 814,0800
Materiales .......................................................................... 162,0000

Suma la partida ................................................................. 976,0800
Costes indirectos ............................... 6% 58,5648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.034,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Accesorios para conexión electroválvulasA04100406 Ud

Accesorios para conexión electroválvulas.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 14,83480,7980
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,41980,3930
MT30119 UdAccesorios para conexión 85,7900 85,79001,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 4,91420,0760

Mano de obra .................................................................... 22,2546
Maquinaria......................................................................... 4,9142
Materiales .......................................................................... 85,7900

Suma la partida ................................................................. 112,9600
Costes indirectos ............................... 6% 6,7776
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 119,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Electroválvulas 5 víasA04100407 Ud

Electroválvulas cinco vías para accionamiento de las válvulas automáticas
de doble efecto.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 10,22450,5500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 5,09760,2700
MT30120 UdElectroválvulas cinco vías 59,0400 59,04001,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 3,36230,0520

Mano de obra .................................................................... 15,3221
Maquinaria......................................................................... 3,3623
Materiales .......................................................................... 59,0400

Suma la partida ................................................................. 77,7200
Costes indirectos ............................... 6% 4,6632
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 82,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Electroválvulas doble bobinaA04100408 Ud

Electroválvulas de doble bobina para accionamiento de las válvulas de con-
trol.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 20,44901,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 10,19520,5400
MT30121 UdElectroválvulas de doble bobina 118,0600 118,06001,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 6,78930,1050

Mano de obra .................................................................... 30,6442
Maquinaria......................................................................... 6,7893
Materiales .......................................................................... 118,0600

Suma la partida ................................................................. 155,4900
Costes indirectos ............................... 6% 9,3294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 164,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A0411 CALDERINES

Calderín vegija butil, 500 litros, salida DN50, PN10, certificadoA041100001 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 500 litros con salida DN50
con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.
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MO00002 hCapataz 25,9100 25,91001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 48,00002,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 66,08003,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MT03801 UdCalderín vejiga butil 500 litros DN50 PN10 10.992,0000 10.992,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 190,8700
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 10.992,0000

Suma la partida ................................................................. 11.265,5500
Costes indirectos ............................... 6% 675,9330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 11.941,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Calderín vegija butil, 1.000 litros, salida DN80, PN10, certificadoA041100002 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 1.000 litros con salida DN80
con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 25,9100 28,50101,1000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 53,42402,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 50,40002,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 70,80003,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 96,46001,7500
MT03802 UdCalderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN10 11.979,0000 11.979,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 203,1250
Maquinaria......................................................................... 96,4600
Materiales .......................................................................... 11.979,0000

Suma la partida ................................................................. 12.278,5900
Costes indirectos ............................... 6% 736,7154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 13.015,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINCE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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Calderín vegija butil, 1.500 litros, salida DN80, PN10, certificadoA041100003 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 1.500 litros con salida DN80
con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 25,9100 31,09201,2000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 55,96802,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 52,80002,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 71,74403,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 101,97201,8500
MT03803 UdCalderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN10 14.529,0000 14.529,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 211,6040
Maquinaria......................................................................... 101,9720
Materiales .......................................................................... 14.529,0000

Suma la partida ................................................................. 14.842,5800
Costes indirectos ............................... 6% 890,5548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 15.733,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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Calderín vegija butil, 2.000 litros, salida DN100, PN10, certificadoA041100004 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 2.000 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 25,9100 33,68301,3000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 58,51202,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 55,20002,3000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 72,68803,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 107,48401,9500
MT03804 UdCalderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN10 16.800,0000 16.800,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 220,0830
Maquinaria......................................................................... 107,4840
Materiales .......................................................................... 16.800,0000

Suma la partida ................................................................. 17.127,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1.027,6542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 18.155,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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Calderín vegija butil, 2.500 litros, salida DN100, PN10, certificadoA041100005 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 2.500 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 25,9100 36,27401,4000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 61,05602,4000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 57,60002,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 74,57603,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MT03805 UdCalderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN10 17.763,0000 17.763,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 229,5060
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 17.763,0000

Suma la partida ................................................................. 18.102,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1.086,1650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 19.188,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

42422 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 3.000 litros, salida DN150, PN10, certificadoA041100006 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 3.000 litros con salida
DN150 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 25,9100 38,86501,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 60,00002,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 75,52004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 115,75202,1000
MT03806 UdCalderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN10 18.237,0000 18.237,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 237,9850
Maquinaria......................................................................... 115,7520
Materiales .......................................................................... 18.237,0000

Suma la partida ................................................................. 18.590,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1.115,4444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 19.706,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

42522 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 500 litros, salida DN50, PN16, certificadoA041100007 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 500 litros con salida DN50
con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 25,9100 25,91001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 48,00002,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 66,08003,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MT03901 UdCalderín vejiga butil 500 litros DN50 PN16 12.579,0000 12.579,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 190,8700
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 12.579,0000

Suma la partida ................................................................. 12.852,5500
Costes indirectos ............................... 6% 771,1530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 13.623,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

42622 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 1.000 litros, salida DN80, PN16, certificadoA041100008 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 1.000 litros con salida
DN80 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 25,9100 28,50101,1000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 53,42402,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 50,40002,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 70,80003,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 96,46001,7500
MT03902 UdCalderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN16 13.992,0000 13.992,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 203,1250
Maquinaria......................................................................... 96,4600
Materiales .......................................................................... 13.992,0000

Suma la partida ................................................................. 14.291,5900
Costes indirectos ............................... 6% 857,4954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 15.149,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

42722 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 1.500 litros, salida DN80, PN16, certificadoA041100009 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 1.500 litros con salida
DN80 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 25,9100 31,09201,2000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 55,96802,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 52,80002,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 71,74403,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 101,97201,8500
MT03903 UdCalderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN16 16.629,0000 16.629,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 211,6040
Maquinaria......................................................................... 101,9720
Materiales .......................................................................... 16.629,0000

Suma la partida ................................................................. 16.942,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1.016,5548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 17.959,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

42822 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 2.000 litros, salida DN100, PN16, certificadoA041100010 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 2.000 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 25,9100 33,68301,3000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 58,51202,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 55,20002,3000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 72,68803,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 107,48401,9500
MT03904 UdCalderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN16 19.200,0000 19.200,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 220,0830
Maquinaria......................................................................... 107,4840
Materiales .......................................................................... 19.200,0000

Suma la partida ................................................................. 19.527,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1.171,6542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 20.699,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

42922 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 2.500 litros, salida DN100, PN16, certificadoA041100011 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 2.500 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 25,9100 36,27401,4000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 61,05602,4000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 57,60002,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 74,57603,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MT03905 UdCalderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN16 21.360,0000 21.360,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 229,5060
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 21.360,0000

Suma la partida ................................................................. 21.699,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1.301,9850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 23.001,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL UN EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

43022 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 3.000 litros, salida DN150, PN16, certificadoA041100012 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 3.000 litros con salida
DN150 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 25,9100 38,86501,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 60,00002,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 75,52004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 115,75202,1000
MT03906 UdCalderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN16 21.792,0000 21.792,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 237,9850
Maquinaria......................................................................... 115,7520
Materiales .......................................................................... 21.792,0000

Suma la partida ................................................................. 22.145,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1.328,7444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 23.474,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

43122 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 500 litros, salida DN50, PN25, certificadoA041100013 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 500 litros con salida DN50
con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 25,9100 25,91001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 48,00002,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 66,08003,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MT04001 UdCalderín vejiga butil 500 litros DN50 PN25 14.163,0000 14.163,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 190,8700
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 14.163,0000

Suma la partida ................................................................. 14.436,5500
Costes indirectos ............................... 6% 866,1930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 15.302,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Calderín vegija butil, 1.000 litros, salida DN80, PN25, certificadoA041100014 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 1.000 litros con salida
DN80 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 25,9100 28,50101,1000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 53,42402,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 50,40002,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 70,80003,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 96,46001,7500
MT04002 UdCalderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN25 17.250,0000 17.250,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 203,1250
Maquinaria......................................................................... 96,4600
Materiales .......................................................................... 17.250,0000

Suma la partida ................................................................. 17.549,5900
Costes indirectos ............................... 6% 1.052,9754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 18.602,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Calderín vegija butil, 1.500 litros, salida DN80, PN25, certificadoA041100015 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 1.500 litros con salida
DN80 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 25,9100 31,09201,2000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 55,96802,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 52,80002,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 71,74403,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 101,97201,8500
MT04003 UdCalderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN25 23.379,0000 23.379,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 211,6040
Maquinaria......................................................................... 101,9720
Materiales .......................................................................... 23.379,0000

Suma la partida ................................................................. 23.692,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1.421,5548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 25.114,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CIENTO CATORCE EUROS con
TRECE CÉNTIMOS
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Calderín vegija butil, 2.000 litros, salida DN100, PN25, certificadoA041100016 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 2.000 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 25,9100 33,68301,3000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 58,51202,3000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 55,20002,3000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 72,68803,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 107,48401,9500
MT04004 UdCalderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN25 33.317,0000 33.317,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 220,0830
Maquinaria......................................................................... 107,4840
Materiales .......................................................................... 33.317,0000

Suma la partida ................................................................. 33.644,5700
Costes indirectos ............................... 6% 2.018,6742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 35.663,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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Calderín vegija butil, 2.500 litros, salida DN100, PN25, certificadoA041100017 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 2.500 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 25,9100 36,27401,4000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 61,05602,4000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 57,60002,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 74,57603,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MT04005 UdCalderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN25 38.808,0000 38.808,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 229,5060
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 38.808,0000

Suma la partida ................................................................. 39.147,7500
Costes indirectos ............................... 6% 2.348,8650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 41.496,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Calderín vegija butil, 3.000 litros, salida DN150, PN25, certificadoA041100018 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 3.000 litros con salida
DN150 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 25,9100 38,86501,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 60,00002,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 75,52004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 115,75202,1000
MT04006 UdCalderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN25 41.850,0000 41.850,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 237,9850
Maquinaria......................................................................... 115,7520
Materiales .......................................................................... 41.850,0000

Suma la partida ................................................................. 42.203,7400
Costes indirectos ............................... 6% 2.532,2244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 44.735,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A0412 CAUDALÍMETROS Y SENSORES

A041201 CAUDALÍMETROS ULTRASÓNICOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø200A041201001 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 200 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04501 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø200 2.848,8800 2.848,88001,0000
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Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 2.848,8800

Suma la partida ................................................................. 2.987,7400
Costes indirectos ............................... 6% 179,2644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 3.167,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø300A041201002 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 300 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04502 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø300 3.673,4900 3.673,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.673,4900

Suma la partida ................................................................. 3.812,3500
Costes indirectos ............................... 6% 228,7410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 4.041,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y UN EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø400A041201003 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 400 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04503 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø400 4.566,8000 4.566,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.566,8000

Suma la partida ................................................................. 4.705,6600
Costes indirectos ............................... 6% 282,3396
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 4.988,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS
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Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø500A041201004 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 500 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04504 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø500 4.689,9200 4.689,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.689,9200

Suma la partida ................................................................. 4.828,7800
Costes indirectos ............................... 6% 289,7268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 5.118,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø600A041201005 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 600 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04505 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø600 4.813,0400 4.813,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.813,0400

Suma la partida ................................................................. 4.951,9000
Costes indirectos ............................... 6% 297,1140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5.249,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con UN CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø800A041201006 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 800 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04506 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø800 5.442,9400 5.442,94001,0000
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Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 5.442,9400

Suma la partida ................................................................. 5.581,8000
Costes indirectos ............................... 6% 334,9080
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5.916,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1000A041201007 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.000 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 76,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04507 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1000 7.238,1700 7.238,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 7.238,1700

Suma la partida ................................................................. 7.443,8100
Costes indirectos ............................... 6% 446,6286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 7.890,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1200A041201008 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.200 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 76,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04508 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1200 8.877,3500 8.877,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 8.877,3500

Suma la partida ................................................................. 9.082,9900
Costes indirectos ............................... 6% 544,9794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 9.627,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1400A041201009 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.400 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 76,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04509 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1400 13.106,3000 13.106,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 13.106,3000

Suma la partida ................................................................. 13.311,9400
Costes indirectos ............................... 6% 798,7164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 14.110,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO DIEZ EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1600A041201010 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.600 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 76,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04510 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1600 13.691,8200 13.691,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 13.691,8200

Suma la partida ................................................................. 13.897,4600
Costes indirectos ............................... 6% 833,8476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 14.731,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø200A041201011 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 200 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04601 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø200 3.368,5500 3.368,55001,0000
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Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.368,5500

Suma la partida ................................................................. 3.507,4100
Costes indirectos ............................... 6% 210,4446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3.717,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø300A041201012 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 300 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04602 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø300 4.274,7600 4.274,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.274,7600

Suma la partida ................................................................. 4.413,6200
Costes indirectos ............................... 6% 264,8172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 4.678,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø400A041201013 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 400 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04603 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø400 4.813,0400 4.813,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.813,0400

Suma la partida ................................................................. 4.951,9000
Costes indirectos ............................... 6% 297,1140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5.249,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con UN CÉNTIMOS
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Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø500A041201014 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 500 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04604 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø500 4.936,1600 4.936,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.936,1600

Suma la partida ................................................................. 5.075,0200
Costes indirectos ............................... 6% 304,5012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 5.379,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø600A041201015 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 600 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04605 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø600 5.414,3100 5.414,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 5.414,3100

Suma la partida ................................................................. 5.553,1700
Costes indirectos ............................... 6% 333,1902
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 5.886,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø800A041201016 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 800 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04606 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø800 6.108,6400 6.108,64001,0000
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Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.108,6400

Suma la partida ................................................................. 6.247,5000
Costes indirectos ............................... 6% 374,8500

TOTAL PARTIDA................................................... 6.622,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1000A041201017 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.000 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 76,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04607 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1000 7.467,2300 7.467,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 7.467,2300

Suma la partida ................................................................. 7.672,8700
Costes indirectos ............................... 6% 460,3722
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 8.133,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1200A041201018 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.200 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 76,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04608 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1200 10.651,1000 10.651,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 10.651,1000

Suma la partida ................................................................. 10.856,7400
Costes indirectos ............................... 6% 651,4044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 11.508,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1400A041201019 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.400 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 76,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04609 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1400 14.167,1100 14.167,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 14.167,1100

Suma la partida ................................................................. 14.372,7500
Costes indirectos ............................... 6% 862,3650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 15.235,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1600A041201020 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.600 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 76,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04610 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1600 15.172,1000 15.172,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 15.172,1000

Suma la partida ................................................................. 15.377,7400
Costes indirectos ............................... 6% 922,6644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 16.300,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

A041202 CAUDALÍMETROS ELECTROMÁGNÉTICOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø200A041202001 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 200 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04701 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø200 1.307,0500 1.307,05001,0000
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Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.307,0500

Suma la partida ................................................................. 1.445,9100
Costes indirectos ............................... 6% 86,7546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.532,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø300A041202002 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 300 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04702 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø300 1.810,9700 1.810,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.810,9700

Suma la partida ................................................................. 1.949,8300
Costes indirectos ............................... 6% 116,9898
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.066,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø400A041202003 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 400 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04703 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø400 2.464,5000 2.464,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 2.464,5000

Suma la partida ................................................................. 2.603,3600
Costes indirectos ............................... 6% 156,2016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.759,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø500A041202004 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 500 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
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MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04704 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø500 2.910,6800 2.910,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 2.910,6800

Suma la partida ................................................................. 3.049,5400
Costes indirectos ............................... 6% 182,9724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 3.232,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø600A041202005 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 600 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04705 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø600 3.171,8300 3.171,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.171,8300

Suma la partida ................................................................. 3.310,6900
Costes indirectos ............................... 6% 198,6414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 3.509,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø800A041202006 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 800 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04706 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø800 4.691,4700 4.691,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.691,4700

Suma la partida ................................................................. 4.830,3300
Costes indirectos ............................... 6% 289,8198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 5.120,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø1000A041202007 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1000 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 76,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04707 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø1000 6.146,8100 6.146,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.146,8100

Suma la partida ................................................................. 6.352,4500
Costes indirectos ............................... 6% 381,1470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 6.733,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø1200A041202008 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1200 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 76,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04708 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø1200 8.823,9100 8.823,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 8.823,9100

Suma la partida ................................................................. 9.029,5500
Costes indirectos ............................... 6% 541,7730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 9.571,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø1400A041202009 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1400 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 76,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04709 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø1400 16.206,9100 16.206,91001,0000
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Mano de obra .................................................................... 178,0800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 16.206,9100

Suma la partida ................................................................. 16.412,5500
Costes indirectos ............................... 6% 984,7530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 17.397,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø1600A041202010 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1600 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 76,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04710 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø1600 19.684,5000 19.684,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 19.684,5000

Suma la partida ................................................................. 19.890,1400
Costes indirectos ............................... 6% 1.193,4084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 21.083,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø200A041202011 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 200 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04801 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø200 1.667,9300 1.667,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.667,9300

Suma la partida ................................................................. 1.806,7900
Costes indirectos ............................... 6% 108,4074
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.915,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø300A041202012 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 300 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04802 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø300 2.494,6800 2.494,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 2.494,6800

Suma la partida ................................................................. 2.633,5400
Costes indirectos ............................... 6% 158,0124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2.791,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø400A041202013 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 400 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04803 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø400 3.325,3700 3.325,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.325,3700

Suma la partida ................................................................. 3.464,2300
Costes indirectos ............................... 6% 207,8538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 3.672,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø500A041202014 Ud

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04804 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø500 4.072,0700 4.072,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.072,0700

Suma la partida ................................................................. 4.210,9300
Costes indirectos ............................... 6% 252,6558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 4.463,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø600A041202015 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 600 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04805 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø600 4.961,8100 4.961,81001,0000
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Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.961,8100

Suma la partida ................................................................. 5.100,6700
Costes indirectos ............................... 6% 306,0402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 5.406,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø800A041202016 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 800 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04806 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø800 10.577,1400 10.577,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 10.577,1400

Suma la partida ................................................................. 10.716,0000
Costes indirectos ............................... 6% 642,9600

TOTAL PARTIDA................................................... 11.358,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø1000A041202017 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1000 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 76,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04807 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø1000 15.792,2200 15.792,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 15.792,2200

Suma la partida ................................................................. 15.997,8600
Costes indirectos ............................... 6% 959,8716
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 16.957,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø1200A041202018 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1200 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 76,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04808 udCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø1200 22.965,2500 22.965,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 22.965,2500

Suma la partida ................................................................. 23.170,8900
Costes indirectos ............................... 6% 1.390,2534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 24.561,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø1400A041202019 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1400 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 76,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04809 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø1400 33.193,3200 33.193,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 33.193,3200

Suma la partida ................................................................. 33.398,9600
Costes indirectos ............................... 6% 2.003,9376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 35.402,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø1600A041202020 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1600 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 76,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04810 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø1600 44.737,5000 44.737,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 178,0800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 44.737,5000

Suma la partida ................................................................. 44.943,1400
Costes indirectos ............................... 6% 2.696,5884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 47.639,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA
Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1200A041202021 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1.200 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 6, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 152,64006,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 114,48006,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04901 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1200 45.334,0000 45.334,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 267,1200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 45.334,0000

Suma la partida ................................................................. 45.628,6800
Costes indirectos ............................... 6% 2.737,7208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 48.366,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1400A041202022 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1.400 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 6, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 152,64006,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 114,48006,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04902 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1400 50.106,0000 50.106,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 267,1200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 50.106,0000

Suma la partida ................................................................. 50.400,6800
Costes indirectos ............................... 6% 3.024,0408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 53.424,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1600A041202023 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1.600 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 6, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 152,64006,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 114,48006,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04903 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1600 53.685,0000 53.685,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 267,1200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 53.685,0000

Suma la partida ................................................................. 53.979,6800
Costes indirectos ............................... 6% 3.238,7808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 57.218,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1800A041202024 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1.800 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 6, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 152,64006,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 114,48006,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04904 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1800 57.264,0000 57.264,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 267,1200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 57.264,0000

Suma la partida ................................................................. 57.558,6800
Costes indirectos ............................... 6% 3.453,5208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 61.012,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN MIL DOCE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø600A041202025 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 600 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 10, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04905 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø600 18.610,8000 18.610,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 18.610,8000

Suma la partida ................................................................. 18.749,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1.124,9796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 19.874,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø800A041202026 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 800 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 10, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 47,70002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04906 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø800 44.141,0000 44.141,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,3000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 44.141,0000

Suma la partida ................................................................. 44.279,8600
Costes indirectos ............................... 6% 2.656,7916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 46.936,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø1000A041202027 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1.000 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 10, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 76,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04907 udCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø1000 44.141,0000 44.141,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 178,0800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 44.141,0000

Suma la partida ................................................................. 44.346,6400
Costes indirectos ............................... 6% 2.660,7984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 47.007,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A05 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

A0501 BOMBAS

A050101 BOMBAS DOSIFICADORAS MEMBRANA

Bomba dosificadora membrana Q= 15 l/h - 10 barA050101001 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora membrana de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 15 l/h
- Contrapresión máx: 10,00 bar
- Carrera: 6 mm
- Cadencia: 144 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 37,18002,0000
EQ00101 UdBomba dosificadora membrana Q= 15 l/h - 10 bar 646,4100 646,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,0600
Materiales .......................................................................... 646,4100

Suma la partida ................................................................. 734,4700
Costes indirectos ............................... 6% 44,0682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 778,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba dosificadora membrana Q= 50 l/h - 10 barA050101002 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora membrana de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 50 l/h
- Contrapresión máx: 10,00 bar
- Carrera: 6 mm
- Cadencia: 144 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 42,57112,2900
EQ00102 UdBomba dosificadora membrana Q= 50 l/h - 10 bar 824,9700 824,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 93,4511
Materiales .......................................................................... 824,9700

Suma la partida ................................................................. 918,4200
Costes indirectos ............................... 6% 55,1052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 973,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Bomba dosificadora membrana Q= 100 l/h - 10 barA050101003 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora de las siguientes caracterís-
ticas:
- Caudal regulable: 100 l/h
- Contrapresión máx: 10,00 bar
- Carrera: 4 mm
- Cadencia: 144 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 62,09063,3400
EQ00103 UdBomba dosificadora membrana Q= 100 l/h - 10 bar 1.010,1400 1.010,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 112,9706
Materiales .......................................................................... 1.010,1400

Suma la partida ................................................................. 1.123,1100
Costes indirectos ............................... 6% 67,3866
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.190,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Bomba dosificadora membrana Q= 200 l/h - 7 barA050101004 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora de las siguientes caracterís-
ticas:
- Caudal regulable: 200 l/h
- Contrapresión máx: 7,00 bar
- Carrera: 8 mm
- Cadencia: 144 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 84,39864,5400
EQ00104 UdBomba dosificadora membrana Q= 200 l/h - 7 bar 1.642,1100 1.642,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 186,1586
Materiales .......................................................................... 1.642,1100

Suma la partida ................................................................. 1.828,2700
Costes indirectos ............................... 6% 109,6962
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.937,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Bomba dosificadora membrana Q= 500 l/h - 5 barA050101005 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora de las siguientes caracterís-
ticas:
- Caudal regulable: 500 l/h
- Contrapresión máx: 5,00 bar
- Carrera: 10 mm
- Cadencia: 180 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 106,14895,7100
EQ00105 UdBomba dosificadora membrana Q= 500 l/h - 5 bar 1.849,2400 1.849,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 207,9089
Materiales .......................................................................... 1.849,2400

Suma la partida ................................................................. 2.057,1500
Costes indirectos ............................... 6% 123,4290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.180,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba dosificadora membrana Q= 1.000 l/h - 3,50 barA050101006 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora de las siguientes caracterís-
ticas:
- Caudal regulable: 1.000 l/h
- Contrapresión máx: 3,50 bar
- Carrera: 10 mm
- Cadencia: 180 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,55 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 228,96009,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 171,95759,2500
EQ00106 UdBomba dosificadora membrana Q= 1.000 l/h - 3,50 bar 4.231,5500 4.231,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 400,9175
Materiales .......................................................................... 4.231,5500

Suma la partida ................................................................. 4.632,4700
Costes indirectos ............................... 6% 277,9482
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 4.910,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A050102 BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS

Bomba dosificadora peristáltica Q=80 l/h - 10 barA050102001 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 80,00 l/h
- Presión de descarga max. 10 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 0,18 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 69,45122,7300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 60,97523,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EQ00107 UdBomba dosificadora peristáltica Q=80 l/h - 10 bar 2.415,3800 2.415,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 130,4264
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 2.415,3800

Suma la partida ................................................................. 2.711,1700
Costes indirectos ............................... 6% 162,6702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.873,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba dosificadora peristáltica Q=150 l/h - 10 barA050102002 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 150,00 l/h
- Presión de descarga max. 10 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 0,25 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 80,39043,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 70,64203,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EQ00108 UdBomba dosificadora peristáltica Q=150 l/h - 10 bar 2.572,1300 2.572,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 151,0324
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 2.572,1300

Suma la partida ................................................................. 2.888,5200
Costes indirectos ............................... 6% 173,3112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.061,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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Bomba dosificadora peristáltica Q=200 l/h - 10 barA050102003 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica  de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 200,00 l/h
- Presión de descarga max. 10 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 0,25 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 84,96963,3400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,54594,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EQ00109 UdBomba dosificadora peristáltica Q=200 l/h - 10 bar 2.636,2600 2.636,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 159,5155
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 2.636,2600

Suma la partida ................................................................. 2.961,1400
Costes indirectos ............................... 6% 177,6684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 3.138,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Bomba dosificadora peristáltica Q=400 l/h - 10 barA050102004 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 400,00 l/h
- Presión de descarga max. 10 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 0,25 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.
.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 94,38243,7100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 82,91144,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EQ00110 UdBomba dosificadora peristáltica Q=400 l/h - 10 bar 2.180,2800 2.180,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 177,2938
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 2.180,2800

Suma la partida ................................................................. 2.522,9300
Costes indirectos ............................... 6% 151,3758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2.674,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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Bomba dosificadora peristáltica Q=2.000 l/h - 6 barA050102005 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 2000,00 l/h
- Presión de descarga max. 6 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 1,10 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 222,09128,7300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 195,195010,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
EQ00111 UdBomba dosificadora peristáltica Q=2.000 l/h - 6 bar 6.020,6500 6.020,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 417,2862
Maquinaria......................................................................... 330,7200
Materiales .......................................................................... 6.020,6500

Suma la partida ................................................................. 6.768,6600
Costes indirectos ............................... 6% 406,1196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 7.174,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba dosificadora peristáltica Q=5.000 l/h - 6 barA050102006 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 5000,00 l/h
- Presión de descarga max. 6 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 3,00 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 330,720013,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 290,747615,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
EQ00112 UdBomba dosificadora peristáltica Q=5.000 l/h - 6 bar 8.521,5300 8.521,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 621,4676
Maquinaria......................................................................... 440,9600
Materiales .......................................................................... 8.521,5300

Suma la partida ................................................................. 9.583,9600
Costes indirectos ............................... 6% 575,0376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 10.159,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS

A050103 BOMBAS DOSIFICADORAS TORNILLO
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Bomba dosificadora tornillo Q=200 l/h - 5 barA050103001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal:200 l/h
- Presión máxima: 50 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 280 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,37 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 46,55521,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 40,89802,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ00113 UdBomba dosificadora tornillo Q=200 l/h - 5 bar 941,0700 941,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 87,4532
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 941,0700

Suma la partida ................................................................. 1.083,6400
Costes indirectos ............................... 6% 65,0184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.148,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=500 l/h - 3,5 barA050103002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal:500 l/h
- Presión máxima: 35 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 260 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,37 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 66,90722,6300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 58,74443,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ00114 UdBomba dosificadora tornillo Q=500 l/h -3,5 bar 1.181,3400 1.181,34001,0000
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Mano de obra .................................................................... 125,6516
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.181,3400

Suma la partida ................................................................. 1.362,1100
Costes indirectos ............................... 6% 81,7266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.443,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=1.000 l/h - 3,5 barA050103003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal:1.000 l/h
- Presión máxima: 35 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 268 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,75 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 83,69763,2900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 73,61643,9600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ00115 UdBomba dosificadora tornillo Q=1.000 l/h - 3,5 bar 1.381,5700 1.381,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 157,3140
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.381,5700

Suma la partida ................................................................. 1.594,0000
Costes indirectos ............................... 6% 95,6400

TOTAL PARTIDA................................................... 1.689,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=2.000 l/h - 6 barA050103004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal:2.000 l/h
- Presión máxima: 60 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 300 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,75 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 84,71523,3300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,54594,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
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EQ00116 UdBomba dosificadora tornillo Q=2.000 l/h - 6 bar 1.590,0000 1.590,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 159,2611
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 1.590,0000

Suma la partida ................................................................. 1.831,9400
Costes indirectos ............................... 6% 109,9164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.941,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=3.500 l/h - 6 barA050103005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal:3 .500 l/h
- Presión máxima: 60 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 290 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 1,10 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 102,52324,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 90,16154,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
EQ00117 UdBomba dosificadora tornillo Q=3.500 l/h - 6 bar 2.190,7200 2.190,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 192,6847
Maquinaria......................................................................... 137,8000
Materiales .......................................................................... 2.190,7200

Suma la partida ................................................................. 2.521,2000
Costes indirectos ............................... 6% 151,2720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.672,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=4.500 l/h - 6 barA050103006 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal: 4.500 l/h
- Presión máxima: 60 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 346 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 1,10 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 140,93765,5400
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MO00007 hPeón ordinario 18,5900 123,80946,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
EQ00118 UdBomba dosificadora tornillo Q=4.500 l/h - 6 bar 2.644,1700 2.644,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 264,7470
Maquinaria......................................................................... 137,8000
Materiales .......................................................................... 2.644,1700

Suma la partida ................................................................. 3.046,7200
Costes indirectos ............................... 6% 182,8032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 3.229,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A050104 BOMBAS HORIZONTALES TRASVASE DE REACTIVOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=5 m³/h - 1 barA050104001 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes característi-
cas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 5 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 1,10 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 62,07362,4400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 54,46872,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ00201 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=5 m³/h - 1 bar 1.575,0000 1.575,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 116,5423
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.575,0000

Suma la partida ................................................................. 1.746,6600
Costes indirectos ............................... 6% 104,7996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.851,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=10 m³/h - 1 barA050104002 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes característi-
cas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 10 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 2,20 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 62,07362,4400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 54,46872,9300
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ00202 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=10 m³/h - 1 bar 2.149,3700 2.149,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 116,5423
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 2.149,3700

Suma la partida ................................................................. 2.321,0300
Costes indirectos ............................... 6% 139,2618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 2.460,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=15 m³/h - 1 barA050104003 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes característi-
cas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 15 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 4,00 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 108,37444,2600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 95,18085,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
EQ00203 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=15 m³/h - 1 bar 2.191,4700 2.191,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 203,5552
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 2.191,4700

Suma la partida ................................................................. 2.477,7100
Costes indirectos ............................... 6% 148,6626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.626,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=20 m³/h - 1 barA050104004 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes característi-
cas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 20 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 4,00 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 132,54245,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 116,37346,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
EQ00204 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=20 m³/h - 1 bar 2.527,0000 2.527,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 248,9158
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 2.527,0000

Suma la partida ................................................................. 2.858,6000
Costes indirectos ............................... 6% 171,5160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 3.030,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=30 m³/h - 1 barA050104005 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes característi-
cas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 30 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 5,50 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 136,35845,3600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 119,71966,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 99,21601,8000
EQ00205 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=30 m³/h - 1 bar 2.768,6100 2.768,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 256,0780
Maquinaria......................................................................... 99,2160
Materiales .......................................................................... 2.768,6100

Suma la partida ................................................................. 3.123,9000
Costes indirectos ............................... 6% 187,4340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 3.311,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=50 m³/h - 1 barA050104006 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes característi-
cas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 50 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 7,50 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 145,51685,7200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 127,89926,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
EQ00206 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=50 m³/h - 1 bar 5.597,9900 5.597,99001,0000

46722 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 273,4160
Maquinaria......................................................................... 137,8000
Materiales .......................................................................... 5.597,9900

Suma la partida ................................................................. 6.009,2100
Costes indirectos ............................... 6% 360,5526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 6.369,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A050105 BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES AGUAS RESIDUALES

Bomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h - 0,5 barA050105001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 100 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 3,00 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 46,30081,8200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 40,71212,1900
MO00002 hCapataz 25,9100 45,86071,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00301 UdBomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h - 0,5 bar 3.377,9500 3.377,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 132,8736
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.377,9500

Suma la partida ................................................................. 3.669,0100
Costes indirectos ............................... 6% 220,1406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3.889,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

46822 mayo 2023
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Bomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h - 1 barA050105002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 100 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 6,00 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 97,43523,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 85,69994,6100
MO00002 hCapataz 25,9100 96,90343,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00302 UdBomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h - 1,0 bar 4.392,3900 4.392,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 280,0385
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.392,3900

Suma la partida ................................................................. 4.830,6200
Costes indirectos ............................... 6% 289,8372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5.120,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h - 0,5 barA050105003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 250 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 9,0 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 62,07362,4400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 54,65462,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 61,66582,3800
EQ00303 UdBomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h - 0,5 bar 6.588,5800 6.588,58001,0000
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Mano de obra .................................................................... 178,3940
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 6.588,5800

Suma la partida ................................................................. 7.083,3500
Costes indirectos ............................... 6% 425,0010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 7.508,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h - 1 barA050105004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 250 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 11,00 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 139,92005,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 122,87996,6100
MO00002 hCapataz 25,9100 139,13675,3700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ00304 UdBomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h - 1 bar 8.052,7100 8.052,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 401,9366
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 8.052,7100

Suma la partida ................................................................. 8.771,0300
Costes indirectos ............................... 6% 526,2618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 9.297,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h - 0,5 barA050105005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 500 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 14,0 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 134,32325,2800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 118,04656,3500
MO00002 hCapataz 25,9100 133,43655,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ00305 UdBomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h - 0,5 bar 10.672,2500 10.672,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 385,8062
Maquinaria......................................................................... 529,6900
Materiales .......................................................................... 10.672,2500

Suma la partida ................................................................. 11.587,7500
Costes indirectos ............................... 6% 695,2650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 12.283,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con DOS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h - 1 barA050105006 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 500 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 22 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 186,98407,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 164,33568,8400
MO00002 hCapataz 25,9100 185,77477,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ00306 uDBomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h - 1 bar 12.282,0900 12.282,09001,0000
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Mano de obra .................................................................... 537,0943
Maquinaria......................................................................... 529,6900
Materiales .......................................................................... 12.282,0900

Suma la partida ................................................................. 13.348,8700
Costes indirectos ............................... 6% 800,9322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 14.149,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h - 0,5 barA050105007 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 750 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 15,0 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 250,07529,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 219,919711,8300
MO00002 hCapataz 25,9100 248,73609,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ00307 UdBomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h - 0,5 bar 15.503,1100 15.503,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 718,7309
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 15.503,1100

Suma la partida ................................................................. 16.854,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1.011,2760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 17.865,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h - 1 barA050105008 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 750 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 30 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 319,017612,5400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 280,337215,0800
MO00002 hCapataz 25,9100 317,138412,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ00308 UdBomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h - 1 bar 17.605,3700 17.605,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 916,4932
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 17.605,3700

Suma la partida ................................................................. 19.154,6200
Costes indirectos ............................... 6% 1.149,2772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 20.303,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h - 0,5 barA050105009 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 1.000 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 22,0 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 294,340811,5700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 258,772813,9200
MO00002 hCapataz 25,9100 292,523911,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ00309 UdBomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h - 0,5 bar 18.820,6300 18.820,63001,0000

47322 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 845,6375
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 18.820,6300

Suma la partida ................................................................. 20.457,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1.227,4332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 21.684,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h - 1 barA050105010 Ud

 Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 1.000 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 45 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 481,324818,9200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 423,108422,7600
MO00002 hCapataz 25,9100 478,557718,4700
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
EQ00310 UdBomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h - 1 bar 37.362,4900 37.362,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.382,9909
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 37.362,4900

Suma la partida ................................................................. 39.536,4300
Costes indirectos ............................... 6% 2.372,1858
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 41.908,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A050106 BOMBAS CENTRÍFUGAS HORIZONTALES AGUAS RESIDUALES
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Bomba centrífuga Horizontal Q=10 m³/h - 1 barA050106001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 10 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 1,10 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 42,73921,6800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 37,55182,0200
MO00002 hCapataz 25,9100 42,49241,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00401 UdBomba centrífuga Horizontal Q=10 m³/h - 1 bar 4.068,5500 4.068,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 122,7834
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.068,5500

Suma la partida ................................................................. 4.349,5200
Costes indirectos ............................... 6% 260,9712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4.610,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=25 m³/h - 1 barA050106002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 25 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor:2,20kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 56,22242,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 49,26352,6500
MO00002 hCapataz 25,9100 55,70652,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00402 UdBomba centrífuga Horizontal Q=25 m³/h - 1 bar 3.389,4900 3.389,49001,0000
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Mano de obra .................................................................... 161,1924
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.389,4900

Suma la partida ................................................................. 3.708,8700
Costes indirectos ............................... 6% 222,5322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 3.931,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h - 1 barA050106003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 50 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 4,0 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 132,79685,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 116,74526,2800
MO00002 hCapataz 25,9100 131,88195,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ00403 UdBomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h - 1 bar 11.157,3700 11.157,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 381,4239
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 11.157,3700

Suma la partida ................................................................. 11.934,2700
Costes indirectos ............................... 6% 716,0562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 12.650,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 0,25 barA050106004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 100 m³/h
- Altura manométrica: 2,5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 1,5 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 99,97923,9300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 87,93074,7300
MO00002 hCapataz 25,9100 99,49443,8400
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00404 UdBomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h - 0,25 bar 6.241,9900 6.241,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 287,4043
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.241,9900

Suma la partida ................................................................. 6.687,5800
Costes indirectos ............................... 6% 401,2548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 7.088,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 0,50 barA050106005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 100 m³/h
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 4 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 17,29920,6800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 15,05790,8100
MO00002 hCapataz 25,9100 17,10060,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ00405 UdBomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 0,50 bar 1.876,1100 1.876,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,4577
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 1.876,1100

Suma la partida ................................................................. 2.004,6600
Costes indirectos ............................... 6% 120,2796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.124,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 1 barA050106006 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 100 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 5,5 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 24,93120,9800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 21,93621,1800
MO00002 hCapataz 25,9100 24,87360,9600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ00406 UdBomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 1,0 bar 2.593,3800 2.593,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 71,7410
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.593,3800

Suma la partida ................................................................. 2.744,2200
Costes indirectos ............................... 6% 164,6532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.908,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 0,25 barA050106007 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 250 m³/h
- Altura manométrica: 2,5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 5,5 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 199,19527,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 175,11789,4200
MO00002 hCapataz 25,9100 198,21157,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000
EQ00407 UdBomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 0,25 bar 22.244,0800 22.244,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 572,5245
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 22.244,0800

Suma la partida ................................................................. 23.765,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1.425,9444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 25.191,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

47822 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 0,50 barA050106008 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 250 m³/h
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 5,50 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 64,10882,5200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 56,32773,0300
MO00002 hCapataz 25,9100 63,47952,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00408 UdBomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 0,50 bar 5.203,7900 5.203,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,9160
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.203,7900

Suma la partida ................................................................. 5.545,9000
Costes indirectos ............................... 6% 332,7540
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5.878,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 1 barA050106009 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 250 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 18,5 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 51,89762,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 45,73142,4600
MO00002 hCapataz 25,9100 51,56091,9900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ00409 UdBomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 1,0 bar 6.865,0400 6.865,04001,0000
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Mano de obra .................................................................... 149,1899
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 6.865,0400

Suma la partida ................................................................. 7.330,6100
Costes indirectos ............................... 6% 439,8366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 7.770,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h - 0,5 barA050106010 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 450 m³/h
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 12,0 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 62,83682,4700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 55,21232,9700
MO00002 hCapataz 25,9100 62,44312,4100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
EQ00410 UdBomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h - 0,50 bar 8.497,1700 8.497,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 180,4922
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 8.497,1700

Suma la partida ................................................................. 9.073,1400
Costes indirectos ............................... 6% 544,3884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 9.617,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h -1 barA050106011 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 450 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 22 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 99,21603,9000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 87,37304,7000
MO00002 hCapataz 25,9100 98,71713,8100
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ00411 UdBomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h - 1,0 bar 13.555,0900 13.555,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 285,3061
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 13.555,0900

Suma la partida ................................................................. 14.473,1600
Costes indirectos ............................... 6% 868,3896
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 15.341,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=500 m³/h - 0,25 barA050106012 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 500 m³/h
- Altura manométrica: 2,5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 11 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 270,681610,6400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 237,952012,8000
MO00002 hCapataz 25,9100 268,945810,3800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ00412 UdBomba centrífuga Horizontal Q=500 m³/h - 0,25 bar 29.846,1000 29.846,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 777,5794
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 29.846,1000

Suma la partida ................................................................. 31.889,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1.913,3520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 33.802,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h - 0,50 barA050106013 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 1.000 m³/h
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 18,50kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 250,07529,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 219,733811,8200
MO00002 hCapataz 25,9100 248,47699,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 358,28006,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 659,64806,4000
EQ00413 UdBomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h - 0,50 bar 25.230,7100 25.230,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 718,2859
Maquinaria......................................................................... 1.017,9280
Materiales .......................................................................... 25.230,7100

Suma la partida ................................................................. 26.966,9200
Costes indirectos ............................... 6% 1.618,0152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 28.584,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h - 1 barA050106014 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 1.000 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 45 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 299,174411,7600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 263,048514,1500
MO00002 hCapataz 25,9100 297,446811,4800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 454,74008,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 850,32758,2500
EQ00414 UdBomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h - 1,0 bar 31.540,4900 31.540,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 859,6697
Maquinaria......................................................................... 1.305,0675
Materiales .......................................................................... 31.540,4900

Suma la partida ................................................................. 33.705,2300
Costes indirectos ............................... 6% 2.022,3138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 35.727,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A050107 BOMBAS CENTRÍFUGAS AXIALES AGUAS RESIDUALES
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Bomba centrífuga Axial Q=1.000 m³/h - 0,2 barA050107001 Ud

Suministro y colocación de bomba sumergible axial de las siguientes carac-
terísticas
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 1.000
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 2,00
- Diámetro impulsión (mm):  600
- Tipo rodete:  Contrabloc 3 álabes
- Refrigeración: Libre circulación del medio
Accionamiento: eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 18,50
Materiales:
- Cuerpo: GGG-50
- Eje; AISI 316
- Impulsor: GGG-50
- Soporte: GGG-50
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 215,22248,4600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 189,246210,1800
MO00002 hCapataz 25,9100 214,01668,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 496,08009,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 927,63009,0000
EQ00501 UdBomba centrífuga Axial Q=1.000 m³/h - 0,2 bar 25.545,8400 25.545,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 618,4852
Maquinaria......................................................................... 1.423,7100
Materiales .......................................................................... 25.545,8400

Suma la partida ................................................................. 27.588,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1.655,2824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 29.243,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Axial Q=1.800 m³/h - 0,2 barA050107002 Ud

Suministro y colocación de bomba sumergible axial de las siguientes carac-
terísticas
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 1.800
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 2,00
- Diámetro impulsión (mm):  700
- Tipo rodete:  Contrabloc 3 álabes
- Refrigeración: Libre circulación del medio
Accionamiento: eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 18,50
Materiales:
- Cuerpo: GGG-50
- Eje; AISI 316
- Impulsor: GGG-50
- Soporte: GGG-50
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 287,980811,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 253,195813,6200
MO00002 hCapataz 25,9100 286,305511,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 661,440012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 927,63009,0000
EQ00502 UdBomba centrífuga Axial Q=1.800 m³/h - 0,2 bar 30.008,7100 30.008,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 827,4821
Maquinaria......................................................................... 1.589,0700
Materiales .......................................................................... 30.008,7100

Suma la partida ................................................................. 32.425,2600
Costes indirectos ............................... 6% 1.945,5156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 34.370,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
SETENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga Axial Q=3.600 m³/h - 0,2 barA050107003 Ud

Suministro y colocación de bomba sumergible axial de las siguientes carac-
terísticas
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 3,600
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 2,00
- Diámetro impulsión (mm):  800
- Tipo rodete:  Contrabloc 3 álabes
- Refrigeración: Libre circulación del medio
Accionamiento: eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 45
Materiales:
- Cuerpo: GGG-50
- Eje; AISI 316
- Impulsor: GGG-50
- Soporte: GGG-50
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 350,054413,7600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 307,850416,5600
MO00002 hCapataz 25,9100 347,971313,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 771,680014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.442,980014,0000
EQ00503 UdBomba centrífuga Axial Q=3.600 m³/h - 0,2 bar 40.221,3500 40.221,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.005,8761
Maquinaria......................................................................... 2.214,6600
Materiales .......................................................................... 40.221,3500

Suma la partida ................................................................. 43.441,8900
Costes indirectos ............................... 6% 2.606,5134
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 46.048,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

A050108 BOMBAS CENTRÍFUGAS HÉLICE AGUAS RESIDUALES

Bomba hélice sumergible Q=250 m³/h - 0,1 barA050108001 Ud

Suministro y colocación de bomba hélice sumergible de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal unitario: 250 m3/h
- Altura manometrica: 1,00 m.c.a.
- Tipo de impulsor: hélice de tres álabes
- Diámetro de descarga: 500 mm
Accionamiento
- Motor: 2,8kW
- Velocidad: 470 r.p.m.
- Frecuencia:  50 Hz
- Tensión: 400 V
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 115,75204,5500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 101,87325,4800
MO00002 hCapataz 25,9100 115,04044,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00601 UdBomba hélice sumergible Q=250 m³/h - 0,1 bar 4.416,3000 4.416,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 332,6656
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.416,3000

Suma la partida ................................................................. 4.907,1600
Costes indirectos ............................... 6% 294,4296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 5.201,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS UN EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Bomba hélice sumergible Q=500 m³/h - 0,1 barA050108002 Ud

Suministro y colocación de bomba hélice sumergible de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal unitario: 500 m3/h
- Altura manometrica: 1,00 m.c.a.
- Tipo de impulsor: hélice de tres álabes
- Diámetro de descarga: 500 mm
Accionamiento
- Motor: 11 kW
- Velocidad: 470 r.p.m.
- Frecuencia:  50 Hz
- Tensión: 400 V
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 176,80806,9500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 155,41248,3600
MO00002 hCapataz 25,9100 175,66986,7800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ00602 UdBomba hélice sumergible Q=500 m³/h - 0,1 bar 7.489,6900 7.489,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 507,8902
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 7.489,6900

Suma la partida ................................................................. 8.313,9600
Costes indirectos ............................... 6% 498,8376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 8.812,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Bomba hélice sumergible Q=1.000 m³/h - 0,1 barA050108003 Ud

Suministro y colocación de bomba hélice sumergible de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal unitario: 1.000 m3/h
- Altura manometrica: 1,00 m.c.a.
- Tipo de impulsor: hélice de tres álabes
- Diámetro de descarga: 500 mm
Accionamiento
- Motor: 11 kW
- Velocidad: 470 r.p.m.
- Frecuencia:  50 Hz
- Tensión: 400 V
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 192,83527,5800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 169,35499,1100
MO00002 hCapataz 25,9100 191,47497,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 151,58002,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 283,44252,7500
EQ00603 UdBomba hélice sumergible Q=1.000 m³/h - 0,1 bar 9.062,6500 9.062,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 553,6650
Maquinaria......................................................................... 435,0225
Materiales .......................................................................... 9.062,6500

Suma la partida ................................................................. 10.051,3400
Costes indirectos ............................... 6% 603,0804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 10.654,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A050109 BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES VORTEX

Bomba centrífuga vertical vortex Q=5 m³/h - 0,3 barA050109001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 5 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 0,75 KW

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 99,97923,9300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 87,93074,7300
MO00002 hCapataz 25,9100 99,49443,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00701 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=5 m³/h - 0,3 ba 4.585,5600 4.585,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 287,4043
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.585,5600

Suma la partida ................................................................. 5.031,1500
Costes indirectos ............................... 6% 301,8690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 5.333,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con DOS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga vertical vortex Q=15 m³/h - 0,3 barA050109002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 15 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 0,75 KW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 99,97923,9300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 87,93074,7300
MO00002 hCapataz 25,9100 99,49443,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00702 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=15 m³/h - 0,3 bar 4.585,5600 4.585,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 287,4043
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.585,5600

Suma la partida ................................................................. 5.031,1500
Costes indirectos ............................... 6% 301,8690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 5.333,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con DOS CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga vertical vortex Q=25 m³/h - 0,3 barA050109003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 25 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 0,75 KW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 118,04164,6400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 103,91815,5900
MO00002 hCapataz 25,9100 117,37234,5300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ00703 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=25 m³/h - 0,3 bar 7.786,8000 7.786,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 339,3320
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 7.786,8000

Suma la partida ................................................................. 8.521,6100
Costes indirectos ............................... 6% 511,2966
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 9.032,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TREINTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Bomba centrífuga vertical vortex Q=50 m³/h - 0,3 barA050109004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 50 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 1,50 KW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 142,20965,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 124,92486,7200
MO00002 hCapataz 25,9100 141,20955,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 206,70003,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 386,51253,7500
EQ00704 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=50 m³/h - 0,3 bar 10.703,7600 10.703,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 408,3439
Maquinaria......................................................................... 593,2125
Materiales .......................................................................... 10.703,7600

Suma la partida ................................................................. 11.705,3200
Costes indirectos ............................... 6% 702,3192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 12.407,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga vertical vortex Q=100 m³/h - 0,3 barA050109005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 100 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 5,5 KW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 173,24646,8100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 152,25218,1900
MO00002 hCapataz 25,9100 172,04246,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ00705 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=100 m³/h - 0,3 bar 12.017,6300 12.017,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 497,5409
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 12.017,6300

Suma la partida ................................................................. 13.147,9300
Costes indirectos ............................... 6% 788,8758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 13.936,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A050110 BOMBAS TORNILLO

Bomba tornillo helicoidal Q=15 m³/h  - 2,0 barA050110001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
Caracteristicas:
- Caudal: 15m³/h
- Altura manómetrica: 20 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento: motorreductor variador eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 3,00 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 71,74082,8200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 63,02013,3900
MO00002 hCapataz 25,9100 71,25252,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ00801 UdBomba tornillo helicoidal Q=15 m³/h - 2,0 bar 3.445,9100 3.445,91001,0000
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Mano de obra .................................................................... 206,0134
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 3.445,9100

Suma la partida ................................................................. 3.731,0200
Costes indirectos ............................... 6% 223,8612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.954,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=25 m³/h - 2,0 barA050110002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
Caracteristicas:
- Caudal: 25 m³/h
- Altura manómetrica: 20 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento: motorreductor variador eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 5,50 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 89,80323,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 79,00754,2500
MO00002 hCapataz 25,9100 89,38953,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ00802 UdBomba tornillo helicoidal Q=25 m³/h - 2,0 bar 4.320,0000 4.320,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 258,2002
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 4.320,0000

Suma la partida ................................................................. 4.657,3000
Costes indirectos ............................... 6% 279,4380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4.936,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=50 m³/h - 2,0 barA050110003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
Caracteristicas:
- Caudal: 50 m³/h
- Altura manómetrica: 20 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento: motorreductor variador eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 9,20 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 124,40164,8900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 109,49515,8900
MO00002 hCapataz 25,9100 123,59074,7700
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ00803 UdBomba tornillo helicoidal Q=50 m³/h - 2,0 bar 4.945,4200 4.945,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 357,4874
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 4.945,4200

Suma la partida ................................................................. 5.382,0000
Costes indirectos ............................... 6% 322,9200

TOTAL PARTIDA................................................... 5.704,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=2 m³/h - 120,0 barA050110004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal: 2,00 m³/h
- Altura manómetrica: 120 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento:
- Tipo: monobloc
- Potencia: 4,00 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 155,18406,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 136,45067,3400
MO00002 hCapataz 25,9100 154,42365,9600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00804 UdBomba tornillo helicoidal Q=2 m³/h - 120,0 bar 7.330,2100 7.330,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 446,0582
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.330,2100

Suma la partida ................................................................. 7.934,4600
Costes indirectos ............................... 6% 476,0676
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 8.410,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=3 m³/h - 120,0 barA050110005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal: 3,00 m³/h
- Altura manómetrica: 120 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento:
- Tipo: monobloc
- Potencia: 7,50 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 215,73128,4800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 189,618010,2000
MO00002 hCapataz 25,9100 214,53488,2800
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00805 UdBomba tornillo helicoidal Q=3 m³/h - 120,0 bar 9.349,7900 9.349,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 619,8840
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 9.349,7900

Suma la partida ................................................................. 10.127,8600
Costes indirectos ............................... 6% 607,6716
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 10.735,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=5 m³/h - 120,0 barA050110006 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal: 5,00 m³/h
- Altura manómetrica: 120 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento:
- Tipo: monobloc
- Potencia: 9,20 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 265,848010,4500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 233,676312,5700
MO00002 hCapataz 25,9100 264,022910,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ00806 UdBomba tornillo helicoidal Q=5 m³/h - 120,0 bar 13.165,7000 13.165,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 763,5472
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 13.165,7000

Suma la partida ................................................................. 14.245,6300
Costes indirectos ............................... 6% 854,7378
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 15.100,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CIEN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=7,5 m³/h - 120,0 barA050110007 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal: 7,50 m³/h
- Altura manómetrica: 120 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento:
- Tipo: monobloc
- Potencia: 11,00 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 278,822410,9600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 245,016213,1800
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MO00002 hCapataz 25,9100 277,237010,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ00807 UdBomba tornillo helicoidal Q=7,5 m³/h - 120,0 bar 13.601,8500 13.601,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 801,0756
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 13.601,8500

Suma la partida ................................................................. 14.719,3100
Costes indirectos ............................... 6% 883,1586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 15.602,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A050111 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN DESALACIÓN

Bomba de alta presión (108 m³/h - 14,2 bar)A050111001 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 108 m³/h a 14,2 bar, diseñada según API
610/OH2, y motor de baja tensión 75 kW a 400 V y 3000 rpm., con carcasa
de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite lu-
bricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espacia-
dor y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes húme-
das: acero inóxidable Dúplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 330,720013,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 241,670013,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 336,830013,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ00901 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa,108 m³/h - 14,2 bar 30.759,7500 30.759,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 909,2200
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 30.759,7500

Suma la partida ................................................................. 32.143,5400
Costes indirectos ............................... 6% 1.928,6124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 34.072,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (284 m³/h - 15 bar)A050111002 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 284 m³/h a 15 bar y motor de baja tensión 75
kW a 400 V y 3000 rpm., con carcasa de doble voluta, cojinetes antifric-
ción, baño de aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común para
bomba y motor, acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada. Ma-
teriales de construcción en partes húmedas: acero inóxidable.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 629,385624,7400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 459,916624,7400
MO00002 hCapataz 25,9100 641,013424,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 421,66807,6500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 788,48557,6500
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EQ00902 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa 284 m³/h - 15 bar 63.013,6600 63.013,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.730,3156
Maquinaria......................................................................... 1.210,1535
Materiales .......................................................................... 63.013,6600

Suma la partida ................................................................. 65.954,1300
Costes indirectos ............................... 6% 3.957,2478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 69.911,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (430 m³/h - 70,4 bar)A050111003 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 430 m³/h a 70,4 bares, con motor de media tensión de 1.200 kW
a 6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.653,600065,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.152,580062,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 1.606,420062,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000
EQ01002 UdBomba de alta presión 430 m³/h - 70,4 bar 217.502,0100 217.502,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.412,6000
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 217.502,0100

Suma la partida ................................................................. 224.287,4600
Costes indirectos ............................... 6% 13.457,2476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 237.744,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (452 m³/h - 67 bar)A050111004 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 452 m³/h a 67 bares, con motor de media tensión de 2.500 kW a
6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3.785,4720148,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2.766,1920148,8000
MO00002 hCapataz 25,9100 3.855,4080148,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.344,928024,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.514,908024,4000
EQ01005 UdBomba de alta presión 452 m³/h - 67 bar 307.367,6000 307.367,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 10.407,0720
Maquinaria......................................................................... 3.859,8360
Materiales .......................................................................... 307.367,6000

Suma la partida ................................................................. 321.634,5100
Costes indirectos ............................... 6% 19.298,0706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 340.932,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (465 m³/h - 31,4 bar)A050111005 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 465 m³/h a 31,4 bares, con motor de media tensión de 630 kW a
6600 V y 1.500 rpm, fabricada según DIN / ASME y certificados API BB4
610 ISO. Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con es-
paciador y anclajes de bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.442,240096,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.784,640096,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 2.487,360096,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 744,120013,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.391,445013,5000
EQ01001 UdBomba de alta presión 465 m³/h - 31,4 bar 200.865,0300 200.865,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 6.714,2400
Maquinaria......................................................................... 2.135,5650
Materiales .......................................................................... 200.865,0300

Suma la partida ................................................................. 209.714,8400
Costes indirectos ............................... 6% 12.582,8904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 222.297,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (550 m³/h - 3 bar)A050111006 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 550 m³/h a 3 bar y motor de baja tensión 75
kW a 400 V y 1500 rpm., con carcasa de doble voluta, cojinetes antifric-
ción, baño de aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común para
bomba y motor, acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada. Ma-
teriales de construcción en partes húmedas: acero inóxidable.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 808,992031,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 591,162031,8000
MO00002 hCapataz 25,9100 823,938031,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 336,23206,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 628,72706,1000
EQ00903 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa,  550 m³/h - 3 bar 72.036,1400 72.036,14001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.224,0920
Maquinaria......................................................................... 964,9590
Materiales .......................................................................... 72.036,1400

Suma la partida ................................................................. 75.225,1900
Costes indirectos ............................... 6% 4.513,5114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 79.738,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA
Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (560 m³/h - 17,75 bar)A050111007 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 560 m³/h a 17,75 bar y motor de baja tensión
400 kW a 400 V y 3000 rpm., con carcasa de doble voluta, cojinetes antifric-
ción, baño de aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común para
bomba y motor, acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada. Ma-
teriales de construcción en partes húmedas: acero inóxidable.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.037,952040,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 758,472040,8000
MO00002 hCapataz 25,9100 1.057,128040,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 454,74008,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 850,32758,2500
EQ00905 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa, 560 m³/h - 17,75 bar 94.060,7500 94.060,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.853,5520
Maquinaria......................................................................... 1.305,0675
Materiales .......................................................................... 94.060,7500

Suma la partida ................................................................. 98.219,3700
Costes indirectos ............................... 6% 5.893,1622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 104.112,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO MIL CIENTO DOCE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (568 m³/h - 64 bar)A050111008 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 568 m³/h a 64 bares, con motor de media tensión de 1.420 kW a
6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.269,248089,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.658,228089,2000
MO00002 hCapataz 25,9100 2.311,172089,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.210,312040,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.133,107040,1000
EQ01004 UdBomba de alta presión 568 m³/h - 64 bar 286.952,0900 286.952,09001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6.238,6480
Maquinaria......................................................................... 6.343,4190
Materiales .......................................................................... 286.952,0900

Suma la partida ................................................................. 299.534,1600
Costes indirectos ............................... 6% 17.972,0496
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 317.506,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS
SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (830 m³/h - 5,8 bar)A050111009 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 830 m³/h a 5,8 bar y motor de baja tensión
200 kW a 400 V y 1500 rpm., con carcasa de doble voluta, cojinetes antifric-
ción, baño de aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común para
bomba y motor, acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada. Ma-
teriales de construcción en partes húmedas: acero inóxidable.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 969,264038,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 708,279038,1000
MO00002 hCapataz 25,9100 987,171038,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 396,86407,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 742,10407,2000
EQ00904 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa,  830 m³/h - 5,8 bar 86.187,6300 86.187,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.664,7140
Maquinaria......................................................................... 1.138,9680
Materiales .......................................................................... 86.187,6300

Suma la partida ................................................................. 89.991,3100
Costes indirectos ............................... 6% 5.399,4786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 95.390,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (700 m³/h - 58 bar)A050111010 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 700 m³/h a 58 bares, con motor de media tensión de 1.520 kW a
6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4.197,6000165,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3.067,3500165,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 4.275,1500165,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.835,496033,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.432,231033,3000
EQ01006 UdBomba de alta presión 700 m³/h - 58 bar 384.173,5800 384.173,58001,0000
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Mano de obra .................................................................... 11.540,1000
Maquinaria......................................................................... 5.267,7270
Materiales .......................................................................... 384.173,5800

Suma la partida ................................................................. 400.981,4100
Costes indirectos ............................... 6% 24.058,8846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 425.040,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (949 m³/h - 70 bar)A050111011 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 949 m³/h a 70 bares, con motor de media tensión de 3.400 kW a
6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3.688,8000145,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2.695,5500145,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 3.756,9500145,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3.307,200060,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 6.184,200060,0000
EQ01007 UdBomba de alta presión 949 m³/h - 70 bar 478.119,3900 478.119,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 10.141,3000
Maquinaria......................................................................... 9.491,4000
Materiales .......................................................................... 478.119,3900

Suma la partida ................................................................. 497.752,0900
Costes indirectos ............................... 6% 29.865,1254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 527.617,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS
DIECISIETE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (1.210 m³/h - 13 bar)A050111012 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 1.210 m³/h a 13 bares, con motor de media tensión de 600 kW a
6600 V y 3000 rpm, fabricada según DIN / ASME y certificados API BB4
610 ISO. Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con es-
paciador y anclajes de bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3.169,8240124,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2.316,3140124,6000
MO00002 hCapataz 25,9100 2.957,6265114,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 881,920016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.649,120016,0000
EQ01003 UdBomba de alta presión 1.210 m³/h - 13 bar 247.643,9800 247.643,98001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8.443,7645
Maquinaria......................................................................... 2.531,0400
Materiales .......................................................................... 247.643,9800

Suma la partida ................................................................. 258.618,7800
Costes indirectos ............................... 6% 15.517,1268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 274.135,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO
TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (1.700 m³/h - 4,9 bar)A050111013 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 1.700 m³/h a 4,9 bar, diseñada según API
610/OH2, y motor de baja tensión 315 kW a 400 V y 1500 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Dúplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.068,480042,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 780,780042,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 1.088,220042,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 862,628015,6500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.613,045515,6500
EQ00906 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa, 1.700 m³/h - 4,9 bar 122.909,6900 122.909,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.937,4800
Maquinaria......................................................................... 2.475,6735
Materiales .......................................................................... 122.909,6900

Suma la partida ................................................................. 128.322,8400
Costes indirectos ............................... 6% 7.699,3704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 136.022,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL VEINTIDÓS EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

A050112 BOMBAS BOOSTER DESALACIÓN

Bomba Booster (160 m³/h - 35 m)A050112001 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 160 m³/h a 35
m.c.a., y  motor de baja tensión de 30 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 42,73921,6800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 37,55182,0200
MO00002 hCapataz 25,9100 42,49241,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01101 UdGrupo motor-bomba booster 160 m³/h - 35 m 27.547,2000 27.547,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 122,7834
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 27.547,2000

Suma la partida ................................................................. 27.828,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1.669,6902
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 29.497,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Bomba Booster (200 m³/h - 38 m)A050112002 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 200 m³/h a 38
m.c.a., y  motor de baja tensión de 37 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 42,73921,6800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 37,55182,0200
MO00002 hCapataz 25,9100 42,49241,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01102 UdGrupo motor-bomba booster 200 m³/h - 38 m 32.155,2000 32.155,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 122,7834
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 32.155,2000

Suma la partida ................................................................. 32.436,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1.946,1702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 34.382,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba Booster (245 m³/h - 40 m)A050112003 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 245 m³/h a 40
m.c.a., y  motor de baja tensión de 45 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 42,73921,6800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 37,55182,0200
MO00002 hCapataz 25,9100 42,49241,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01103 UdGrupo motor-bomba booster 245 m³/h - 40 m 33.004,8000 33.004,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 122,7834
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 33.004,8000

Suma la partida ................................................................. 33.285,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1.997,1462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 35.282,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Bomba Booster (431 m³/h - 25 m)A050112004 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 431 m³/h a 25
m.c.a., y  motor de baja tensión de 45 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,79201,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 40,89802,2000
MO00002 hCapataz 25,9100 46,63801,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 123,68401,2000
EQ01104 UdGrupo motor-bomba booster 431 m³/h - 25 m 54.417,6000 54.417,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 133,3280
Maquinaria......................................................................... 189,8280
Materiales .......................................................................... 54.417,6000

Suma la partida ................................................................. 54.740,7600
Costes indirectos ............................... 6% 3.284,4456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 58.025,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTICINCO EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Bomba Booster (500 m³/h - 46 m)A050112005 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 500 m³/h a 46
m.c.a., y  motor de baja tensión de 90 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,79201,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 40,89802,2000
MO00002 hCapataz 25,9100 46,63801,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 123,68401,2000
EQ01105 UdGrupo motor-bomba booster 500 m³/h - 46 m 56.275,2000 56.275,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 133,3280
Maquinaria......................................................................... 189,8280
Materiales .......................................................................... 56.275,2000

Suma la partida ................................................................. 56.598,3600
Costes indirectos ............................... 6% 3.395,9016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 59.994,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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A050113 BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS 6"

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 25 m³/h - 75 mcaA050113001 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 25 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 9,30 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 164,08806,4500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 143,14307,7000
MO00002 hCapataz 25,9100 163,23306,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10501 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 25 m³/h - 75 mca 6.426,3800 6.426,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 470,4640
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.426,3800

Suma la partida ................................................................. 7.055,0300
Costes indirectos ............................... 6% 423,3018
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 7.478,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 30 m³/h - 75 mcaA050113002 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 30 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 11,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 183,93127,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 160,61768,6400
MO00002 hCapataz 25,9100 182,92467,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10502 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 30 m³/h - 75 mca 7.006,4700 7.006,47001,0000
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Mano de obra .................................................................... 527,4734
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.006,4700

Suma la partida ................................................................. 7.692,1300
Costes indirectos ............................... 6% 461,5278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 8.153,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 35 m³/h - 75 mcaA050113003 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 35  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 11,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 191,81767,5400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 167,49599,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 190,69767,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10503 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 35 m³/h - 75 mca 7.236,4700 7.236,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 550,0111
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.236,4700

Suma la partida ................................................................. 7.944,6700
Costes indirectos ............................... 6% 476,6802
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 8.421,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 40 m³/h - 75 mcaA050113004 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 40  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 15,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 233,79369,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 204,118210,9800
MO00002 hCapataz 25,9100 232,41278,9700
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10504 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 40 m³/h - 75 mca 8.458,9800 8.458,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 670,3245
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 8.458,9800

Suma la partida ................................................................. 9.287,4900
Costes indirectos ............................... 6% 557,2494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 9.844,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 45 m³/h - 75 mcaA050113005 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 45  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 22,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 288,489611,3400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 251,894513,5500
MO00002 hCapataz 25,9100 286,823711,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10505 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 45 m³/h - 75 mca 11.698,2300 11.698,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 827,2078
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 11.698,2300

Suma la partida ................................................................. 12.841,8200
Costes indirectos ............................... 6% 770,5092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 13.612,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 60 m³/h - 75 mcaA050113006 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 60  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 22,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 279,585610,9900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 243,900813,1200
MO00002 hCapataz 25,9100 278,014310,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10506 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 60 m³/h - 75 mca 11.435,3700 11.435,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 801,5007
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 11.435,3700

Suma la partida ................................................................. 12.553,2500
Costes indirectos ............................... 6% 753,1950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 13.306,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 70 m³/h - 75 mcaA050113007 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 70  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 22,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 270,936010,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 236,464812,7200
MO00002 hCapataz 25,9100 269,464010,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10507 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 70 m³/h - 75 mca 11.186,1100 11.186,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 776,8648
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 11.186,1100

Suma la partida ................................................................. 12.279,3500
Costes indirectos ............................... 6% 736,7610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 13.016,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DIECISÉIS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 75 m³/h - 75 mcaA050113008 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 75  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 30,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 313,675212,3300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 273,644814,7200
MO00002 hCapataz 25,9100 311,697312,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ10508 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 75 m³/h - 75 mca 13.249,3000 13.249,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 899,0173
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 13.249,3000

Suma la partida ................................................................. 14.543,7900
Costes indirectos ............................... 6% 872,6274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 15.416,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 80 m³/h - 75 mcaA050113009 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 80  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 37,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 390,249615,3400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 340,568818,3200
MO00002 hCapataz 25,9100 388,131814,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ10509 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 80 m³/h - 75 mca 16.307,2700 16.307,27001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.118,9502
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 16.307,2700

Suma la partida ................................................................. 17.900,7900
Costes indirectos ............................... 6% 1.074,0474
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 18.974,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A050114 BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS 8"

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 36 m³/h - 75 mcaA050114001 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 36 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 15,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 215,73128,4800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 188,130810,1200
MO00002 hCapataz 25,9100 214,53488,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10601 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 36 m³/h - 75 mca 9.574,9800 9.574,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 618,3968
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 9.574,9800

Suma la partida ................................................................. 10.509,7600
Costes indirectos ............................... 6% 630,5856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 11.140,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO CUARENTA EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 60 m³/h - 75 mcaA050114002 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 60 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 18,50 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 243,71529,5800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 212,669611,4400
MO00002 hCapataz 25,9100 242,25859,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10602 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 60 m³/h - 75 mca 10.390,7400 10.390,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 698,6433
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 10.390,7400

Suma la partida ................................................................. 11.405,7600
Costes indirectos ............................... 6% 684,3456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 12.090,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVENTA EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 75 m³/h - 75 mcaA050114003 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 75 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 22,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 283,147211,1300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 247,061113,2900
MO00002 hCapataz 25,9100 281,382610,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10603 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 75 m³/h - 75 mca 11.539,6100 11.539,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 811,5909
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 11.539,6100

Suma la partida ................................................................. 12.667,5800
Costes indirectos ............................... 6% 760,0548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 13.427,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 90 m³/h - 75 mcaA050114004 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 90 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 30,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 289,252811,3700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 252,452213,5800
MO00002 hCapataz 25,9100 287,601011,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ10604 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 90 m³/h - 75 mca 13.363,7400 13.363,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 829,3060
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 13.363,7400

Suma la partida ................................................................. 14.667,6200
Costes indirectos ............................... 6% 880,0572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 15.547,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 102 m³/h - 75 mcaA050114005 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 102 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 30,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 323,851212,7300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 282,568015,2000
MO00002 hCapataz 25,9100 322,061312,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ10605 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 102 m³/h - 75 mca 14.373,2400 14.373,24001,0000
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Mano de obra .................................................................... 928,4805
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 14.373,2400

Suma la partida ................................................................. 15.776,2900
Costes indirectos ............................... 6% 946,5774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 16.722,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 114 m³/h - 75 mcaA050114006 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 114 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 37,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 351,835213,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 307,106816,5200
MO00002 hCapataz 25,9100 349,785013,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ10606 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 114 m³/h - 75 mca 16.837,5100 16.837,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.008,7270
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 16.837,5100

Suma la partida ................................................................. 18.479,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1.108,7400

TOTAL PARTIDA................................................... 19.587,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 126 m³/h - 75 mcaA050114007 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 126 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 55,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 437,059217,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 381,466820,5200
MO00002 hCapataz 25,9100 434,510716,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000
EQ10607 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 126 m³/h - 75 mca 22.611,2800 22.611,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.253,0367
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 22.611,2800

Suma la partida ................................................................. 24.813,4600
Costes indirectos ............................... 6% 1.488,8076
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 26.302,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

A0502 INSTRUMENTACIÓN

A050201 MEDIDA DE CAUDAL

Medidor de caudal masico para gases (hasta 350)A05020101 Ud

Suministro y colocación de medidor de caudal masico para gases de las si-
guientes características:
- Tipo: inserción basado en efecto térmico
- Longitud de insercción: 235 mm
- Protección: IP 65
- Señal Salida: 4...20 mA
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 56,22242,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 49,44942,6600
MO00002 hCapataz 25,9100 55,96562,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01201 UdMedidor de caudal masico para gases (hasta 350) 3.319,1700 3.319,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 161,6374
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.319,1700

Suma la partida ................................................................. 3.508,3700
Costes indirectos ............................... 6% 210,5022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 3.718,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Medidor de caudal masico para gases (hasta 350-1000)A05020102 Ud

Suministro y colocación de medidor de caudal masico para gases de las si-
guientes características:
- Tipo: inserción basado en efecto térmico
- Longitud de insercción: 610 mm
- Protección: IP 65
- Señal Salida: 4...20 mA
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 66,14402,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 58,18673,1300
MO00002 hCapataz 25,9100 65,81142,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01202 UdMedidor de caudal masico para gases (hasta 350-1000) 3.948,0000 3.948,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 190,1421
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.948,0000

Suma la partida ................................................................. 4.165,7000
Costes indirectos ............................... 6% 249,9420
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4.415,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Medidor de caudal en canalA05020103 Ud

Suministro y colocación de Canal Parshall en ejecución propileno de las si-
guientes características:
- Rango: 10 m
- Salida: 4...20 mA
- Con bastidor para instalar sensor ultrasónico en el punto adecuado
- Emisor modelo: RYT15
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 48,59041,9100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 42,75702,3000
MO00002 hCapataz 25,9100 48,19261,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01203 UdMedidor de caudal en canal 1.663,5400 1.663,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 139,5400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.663,5400

Suma la partida ................................................................. 1.830,6400
Costes indirectos ............................... 6% 109,8384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.940,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Rotámetro DN 15A05020104 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 15
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 15,77280,6200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 13,94250,7500
MO00002 hCapataz 25,9100 15,80510,6100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01301 UdRotámetro DN 15 815,7300 815,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,5204
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 815,7300

Suma la partida ................................................................. 888,8100
Costes indirectos ............................... 6% 53,3286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 942,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Rotámetro DN 20A05020105 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 20
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 29,76481,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 26,02601,4000
MO00002 hCapataz 25,9100 29,53741,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01302 UdRotámetro DN 20 970,9000 970,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 85,3282
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 970,9000

Suma la partida ................................................................. 1.083,7900
Costes indirectos ............................... 6% 65,0274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.148,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Rotámetro DN 25A05020106 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 25
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,28321,7800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 39,96852,1500
MO00002 hCapataz 25,9100 45,08341,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01303 UdRotámetro DN 25 1.530,2000 1.530,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 130,3351
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.530,2000

Suma la partida ................................................................. 1.688,1000
Costes indirectos ............................... 6% 101,2860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.789,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Rotámetro DN 50A05020107 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 50
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 62,58242,4600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 55,02642,9600
MO00002 hCapataz 25,9100 62,18402,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01304 UdRotámetro DN 50 1.999,2500 1.999,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 179,7928
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.999,2500

Suma la partida ................................................................. 2.206,6000
Costes indirectos ............................... 6% 132,3960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2.339,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS

Rotámetro DN 80A05020108 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 80
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 115,49764,5400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 101,50145,4600
MO00002 hCapataz 25,9100 114,78134,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01305 UdRotámetro DN 80 3.430,4500 3.430,45001,0000
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Mano de obra .................................................................... 331,7803
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.430,4500

Suma la partida ................................................................. 3.789,7900
Costes indirectos ............................... 6% 227,3874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4.017,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Medidor electromagnético de 100 mmA05020109 Ud

Medidor electromagnético de caudal, de 100 mm de diámetro, rango 4-20
ma, protección IP-67.

MO00006 hPeón especialista 18,8800 68,15683,6100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 136,28337,3310
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 45,19730,6990
MT30138 UdMedidor electromagnético de 100 mm 823,2840 823,28401,0000

Mano de obra .................................................................... 204,4401
Maquinaria......................................................................... 45,1973
Materiales .......................................................................... 823,2840

Suma la partida ................................................................. 1.072,9200
Costes indirectos ............................... 6% 64,3752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.137,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Caudalímetro para medición de CO2A05020110 Ud

Suministro e instalación de caudalímetro específico para medición de CO2
0-400 kg/h.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 127,20005,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 92,95005,0000
MT30139 UdCaudalímetro para medición de CO2 3.163,3440 3.163,34401,0000

Mano de obra .................................................................... 220,1500
Materiales .......................................................................... 3.163,3440

Suma la partida ................................................................. 3.383,4900
Costes indirectos ............................... 6% 203,0094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3.586,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

A050202 MEDIDA DE NIVEL

Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 5mA050202001 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a proceso: rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2"
-Comunicación: Tecnología inalámbrica bluetooth
-Máxima distancia de medición: 5 m
-Precisión: +-5 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT13101 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 5m 1.356,3900 1.356,39001,0000
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Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 1.356,3900

Suma la partida ................................................................. 1.378,6500
Costes indirectos ............................... 6% 82,7190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.461,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 8mA050202002 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a proceso: rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2"
-Comunicación: Tecnología inalámbrica bluetooth
-Máxima distancia de medición: 8 m
-Precisión: +-5 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT13102 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 8m 1.528,0700 1.528,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 1.528,0700

Suma la partida ................................................................. 1.550,3300
Costes indirectos ............................... 6% 93,0198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.643,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 10 mA050202003 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a proceso: rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2", G2", NPT2",
-Comunicación: Tecnología inalámbrica bluetooth
-Máxima distancia de medición: 10 m
-Precisión: +-2 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT13103 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 10 m 1.980,6100 1.980,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 1.980,6100

Suma la partida ................................................................. 2.002,8700
Costes indirectos ............................... 6% 120,1722
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2.123,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
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Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 20 mA050202004 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a proceso: rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2", G2", NPT2"
-Comunicación: Tecnología inalámbrica bluetooth
-Máxima distancia de medición: 20 m
-Precisión: +-2 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT13104 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 20 m 2.341,1800 2.341,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 2.341,1800

Suma la partida ................................................................. 2.363,4400
Costes indirectos ............................... 6% 141,8064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.505,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 30 mA050202005 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a Proceso: Brida UNI 6"/DN150/150, PP máximo 4bar
abs/58psia, compatible con NPS 6"
Cl.150/DN150 PN16/10K 150
-Alimentación; Señal de Salida: 2 hilos; 4-20mA HART
-Máxima distancia de medición: 30 m
-Precisión: +-2 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT13105 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 30 m 2.960,9900 2.960,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 2.960,9900

Suma la partida ................................................................. 2.983,2500
Costes indirectos ............................... 6% 178,9950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 3.162,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Medidor radar de nivelA050202006 Ud

Medidor radar de nivel de las siguientes características:
 - Transmisor basado en microrocesador
 - Señal de salida: 4 - 20 mA, con aislamiento galvánico
 - Alimentación eléctrica: 230 Vca. 50/60 Hz
 - Montaje de transmisor en pared, protección IP 65
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 34,85281,3700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 30,48761,6400
MO00002 hCapataz 25,9100 34,46031,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01401 UdMedidor radar de nivel 1.993,2900 1.993,29001,0000
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Mano de obra .................................................................... 99,8007
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.993,2900

Suma la partida ................................................................. 2.120,6500
Costes indirectos ............................... 6% 127,2390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.247,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Medidor óptico de nivel en decantaciónA050202007 Ud

Medidor óptico de nivel en decantación, de las siguientes características:
- Rango de medición: 0...10 m
- Señal salida: 2x4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 241,93449,5100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 212,483711,4300
MO00002 hCapataz 25,9100 240,44489,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ01410 UdMedidor óptico de nivel en decantación 7.958,4900 7.958,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 694,8629
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 7.958,4900

Suma la partida ................................................................. 8.708,4700
Costes indirectos ............................... 6% 522,5082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 9.230,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Sonda de nivel hidrostáticaA050202008 Ud

Sonda de cable para medición de nivel hidrostático, con celda de cerámica 
-Conexión a proceso: abrazadera de suspensión. 
-Comunicación: 4-20 mA
-Rango del proceso de medición: 100mbar...20bar 
-Precisión: 0,2%
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT13106 UdSonda de nivel hidrostática 411,0000 411,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 411,0000

Suma la partida ................................................................. 433,2600
Costes indirectos ............................... 6% 25,9956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 459,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Transmisor de nivel sumergibleA050202009 Ud

Transmisor de nivel sumergible, de las siguientes características:
- Rango de medida: 0..1 bar
- Protección: IP 68
- Señal Salida: 4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,12320,2800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 6,13470,3300
MO00002 hCapataz 25,9100 6,99570,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01413 UdTransmisor de nivel sumergible 505,6000 505,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 20,2536
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 505,6000

Suma la partida ................................................................. 553,4100
Costes indirectos ............................... 6% 33,2046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 586,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Boya de nivelA050202010 Ud

Boya de nivel
- Material ABS Ecológico
- Diámetro de boya: 65 mm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,78080,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,48720,0800
MO00002 hCapataz 25,9100 1,81370,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ01412 UdBoya de nivel 94,5000 94,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0817
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 94,5000

Suma la partida ................................................................. 100,1300
Costes indirectos ............................... 6% 6,0078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 106,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A050203 MEDIDA DE PRESIÓN

Medidor de presión  401 mbar a 40 bar +-0,5%A050203001 Ud

Suministro e instalación de transmisor-indicador  de presión de las siguien-
tes características:
-Membrana: 316L. 
-Rango de medida: desde 401 mbar a 40 bar 
-Conexión a proceso: Rosca ISO228 G1/2 DIN3852, forma E,316L
-Señal de salida: 4-20 mA
-Precisión: +-0,5% del valor medio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT13201 UdMedidor de presión 401 mbar a 40 bar +-0,5% 160,0000 160,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 160,0000

Suma la partida ................................................................. 182,2600
Costes indirectos ............................... 6% 10,9356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 193,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Medidor de presión  401 mbar a 40 bar +-0,3%A050203002 Ud

Suministro e instalación de transmisor-indicador  de presión de las siguien-
tes características:
-Membrana: 316L. 
-Rango de medida: desde 401 mbar a 40 bar 
-Conexión a proceso: Rosca ISO228 G1/2 DIN3852, forma E,316L
-Señal de salida: 4-20 mA
-Precisión: +-0,3% del valor medio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
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MT13202 UdMedidor de presión 401 mbar a 40 bar +-0,3% 208,0000 208,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 208,0000

Suma la partida ................................................................. 230,2600
Costes indirectos ............................... 6% 13,8156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 244,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Medidor de presión  -1/0 bar a 40 bar +-0,15%A050203003 Ud

Suministro e instalación de transmisor-indicador  de presión de las siguien-
tes características:
-Cabezal de una sola cámara de aluminio o acero inoxidable (316L).  
-Rango de medida:  -1/0 bar a 40 bar 
-Conexión a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas
-Señal de salida: 4-20 mA
-Precisión: +-0,15%
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT13203 UdMedidor de presión 401 mbar a 40 bar +-0,15% 1.172,4100 1.172,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 1.172,4100

Suma la partida ................................................................. 1.194,6700
Costes indirectos ............................... 6% 71,6802
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.266,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Manómetro 0-6 bar MonelA050203004 Ud

Suministro e instalación de manómetro indicador de presión, rango 0-6 bar,
diámetro de esfera 100 mm, incluye válvula manual de aislamiento y acce-
sorios de conexión. Material: Monel

MO00002 hCapataz 25,9100 12,95500,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT30140 UdManómetro 0-6 bar Monel 354,0000 354,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,6750
Materiales .......................................................................... 354,0000

Suma la partida ................................................................. 379,6800
Costes indirectos ............................... 6% 22,7808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 402,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Manómetro 0-100 bar MonelA050203005 Ud

Suministro e instalación de manómetro indicador de presión, rango
0-100bar, diámetro de esfera 100 mm, incluye válvula manual de aislamien-
to y accesorios de conexión. Material: Monel

MO00002 hCapataz 25,9100 12,95500,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT30141 UdManómetro 0-100 bar Monel 450,7200 450,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,6750
Materiales .......................................................................... 450,7200

Suma la partida ................................................................. 476,4000
Costes indirectos ............................... 6% 28,5840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 504,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Manómetro 0-6 bar AISI 316LA050203006 Ud

Suministro e instalación de manómetro indicador de presión, rango 0-6 bar,
diámetro de esfera 100 mm, incluye válvula manual de aislamiento y acce-
sorios de conexión. Material: AISI 316L

MO00002 hCapataz 25,9100 12,95500,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT30142 UdManómetro 0-6 bar AISI 316L 67,0800 67,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,6750
Materiales .......................................................................... 67,0800

Suma la partida ................................................................. 92,7600
Costes indirectos ............................... 6% 5,5656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 98,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Manómetro 0-25 bar AISI 316LA050203007 Ud

Suministro e instalación de manómetro indicador de presión, rango 0-25
bar, diámetro de esfera 100 mm, incluye válvula manual de aislamiento y
accesorios de conexión. Material: AISI 316L

MO00002 hCapataz 25,9100 12,95500,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT30143 UdManómetro 0-25 bar AISI 316L 73,8000 73,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,6750
Materiales .......................................................................... 73,8000

Suma la partida ................................................................. 99,4800
Costes indirectos ............................... 6% 5,9688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 105,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Presostato en Monel y PPA050203008 Ud

Suministro e instalación de presostato, incluye válvula manual de aislamiento y accesorios
de conexión. Material cuerpo: Monel. Material diafragma: PP

MO00002 hCapataz 25,9100 12,95500,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT30144 UdPresostato de Monel 296,1960 296,19601,0000

Mano de obra .................................................................... 25,6750
Materiales .......................................................................... 296,1960

Suma la partida ................................................................. 321,8700
Costes indirectos ............................... 6% 19,3122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 341,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Presostato 0,8-6 BarA050203009 Ud

Suministro e instalación de presostato, 0,8‐6 bar incluye válvula manual de aisla‐
miento y accesorios de conexión. Material diafragma: NBR IP65

MO00002 hCapataz 25,9100 12,95500,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT30145 UdPresostato 0,8-6 Bar 149,7600 149,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,6750
Materiales .......................................................................... 149,7600

Suma la partida ................................................................. 175,4400
Costes indirectos ............................... 6% 10,5264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 185,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Presostato antideflaganteA050203010 Ud

Presostato para agua de mar rango 0-10 kg/cm², incluyendo accesorios de
montaje.

MO00002 hCapataz 25,9100 12,95500,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT30146 UdPresostrato antideflagante 213,8040 213,80401,0000

Mano de obra .................................................................... 25,6750
Materiales .......................................................................... 213,8040

Suma la partida ................................................................. 239,4800
Costes indirectos ............................... 6% 14,3688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 253,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A050204 ANALÍTICA

Analizador de H2S en aireA050204001 Ud

Analizador de H2S en aire de las siguientes características:
- Protección sensor: IP66
- Rango: 0 -50 ppm
- Transmisor: Certificación ATEX (EExd IIc T6, 02ATEX1271X)
- Señal salida: 4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00002 hCapataz 25,9100 103,64004,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01414 UdAnalizador de H2S en aire 10.942,8800 10.942,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 279,7600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 10.942,8800

Suma la partida ................................................................. 11.250,2000
Costes indirectos ............................... 6% 675,0120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 11.925,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Medidor de cloro residualA050204002 Ud

Medidor de cloro residual de las siguientes características:
- Rango de medida: 0,05 ... 5 mg/l
- Transmisor: MAC 100 W
- Señal salida: 4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 114,98884,5200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 100,94375,4300
MO00002 hCapataz 25,9100 114,26314,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01402 UdMedidor de cloro residual 3.147,6300 3.147,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 330,1956
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.147,6300

Suma la partida ................................................................. 3.505,3900
Costes indirectos ............................... 6% 210,3234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 3.715,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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Medidor de cloro libreA050204003 Ud

Sensor de cloro libre amperométrico de las siguientes características:
-Material de membrana: PVDF
-Diámetro: 25 mm
-Rango de medida: 10-200 mg/l de cloro libre
-Presión de proceso: 1 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT13301 UdMedidor de cloro libre con compensación de pH 1.896,3300 1.896,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 1.896,3300

Suma la partida ................................................................. 1.918,5900
Costes indirectos ............................... 6% 115,1154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.033,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

Sensor digital de pHA050204004 Ud

Sensor digital de pH de las siguientes características:
-Principio de medida: electrodo de vidrio
-Protección IP68
-Rango de medida: pH 1:12
-Presión de proceso: 1-4 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT13302 UdSensor digital de pH 379,3100 379,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 379,3100

Suma la partida ................................................................. 401,5700
Costes indirectos ............................... 6% 24,0942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 425,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Medidor de conductividadA050204005 Ud

Medidor de conductividad de las siguientes características:
-Compuesto por:
- Sensor de conductividad, modelo: Optisens Cond 1200
- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,44961,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 35,50691,9100
MO00002 hCapataz 25,9100 40,16051,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01403 UdMedidor de conductividad 1.991,7300 1.991,73001,0000

52122 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 116,1170
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.991,7300

Suma la partida ................................................................. 2.135,4100
Costes indirectos ............................... 6% 128,1246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.263,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Medidor de oxígeno disueltoA050204006 Ud

Medidor de oxígeno disuelto de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda, modelo: Optisens ODO 2000
- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 57,24002,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 50,37892,7100
MO00002 hCapataz 25,9100 57,00202,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01404 UdMedidor de oxígeno disuelto 3.673,6200 3.673,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 164,6209
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.673,6200

Suma la partida ................................................................. 3.865,8000
Costes indirectos ............................... 6% 231,9480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4.097,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Medidor de pHA050204007 Ud

Medidor de redox de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda, modelo: Optisens PH&ORP Sensoren US
- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 34,08961,3400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 30,11581,6200
MO00002 hCapataz 25,9100 33,94211,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01405 UdMedidor de pH 1.517,2000 1.517,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 98,1475
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.517,2000

Suma la partida ................................................................. 1.642,9100
Costes indirectos ............................... 6% 98,5746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.741,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Medidor de redoxA050204008 Ud

Medidor de redox de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda, modelo: Optisens PH&ORP Sensoren US
- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 34,85281,3700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 30,67351,6500
MO00002 hCapataz 25,9100 34,71941,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01406 UdMedidor de redox 1.588,0200 1.588,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 100,2457
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.588,0200

Suma la partida ................................................................. 1.715,8300
Costes indirectos ............................... 6% 102,9498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.818,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Medidor de sólidos en suspensiónA050204009 Ud

Medidor de sólidos en suspensión de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda de medición de sólidos suspendidos OPTISENS TSS X 000
- Indicador/Transmisor de sólidos suspendidos, modelo MAC 300
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 97,94403,8500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 86,25764,6400
MO00002 hCapataz 25,9100 97,42163,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01407 UdMedidor de sólidos en suspensión 3.171,4200 3.171,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 281,6232
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.171,4200

Suma la partida ................................................................. 3.480,6000
Costes indirectos ............................... 6% 208,8360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 3.689,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Medidor de temperaturaA050204010 Ud

Medidor de Temperatura de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda, modelo Optitemp TR/C-A 10-23
- Transmisor modelo: TT20C
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,30720,1300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,97440,1600
MO00002 hCapataz 25,9100 3,36830,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
EQ01408 UdMedidor de temperatura 193,5300 193,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,6499
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 193,5300

Suma la partida ................................................................. 208,6900
Costes indirectos ............................... 6% 12,5214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 221,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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Medidor de turbidezA050204011 Ud

Medidor de Turbidez de las siguientes características:
- Rango de medida: 0...100 UNT/UNF
- Señal de salida: 4...20 mA
- Protección: IP 66
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 52,66082,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 46,28912,4900
MO00002 hCapataz 25,9100 52,33822,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01409 UdMedidor de turbidez 3.862,4700 3.862,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 151,2881
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.862,4700

Suma la partida ................................................................. 4.041,3200
Costes indirectos ............................... 6% 242,4792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4.283,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Medidor de nitratos tipo ion selectivoA050204012 Ud

Medidor de nitratos tipo ion selectivo:
-Principio de medida: potenciométrico
-Rango de medición
   Amonio: 0.1 a 1000 mg/l (NH4-N)
   Nitrato: 0,1 a 1000 mg/l (NO3-N)

   Potasio: 1 a 1000 mg/l

   Cloro: 1 a 1000 mg/

- Presión de proceso: 400mbar (160 en H2

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 19,08001,0000
MT13305 UdMedidor de nitratos tipo ion selectivo 6.235,5600 6.235,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,5200
Materiales .......................................................................... 6.235,5600

Suma la partida ................................................................. 6.280,0800
Costes indirectos ............................... 6% 376,8048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 6.656,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Medidor de nitritos clorimétricoA050204013 Ud

Medidor de nitritos colorimétrico de las siguientes características:
-Rango de medición

10 ... 500 µg/l NO2-N

0,1 ... 1,0 mg/l NO2-N

0,2 ... 3,0 mg/l NO2-N

-Presión de proceso: a presión atmoférica <0,2 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 20,35200,8000
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MO00005 hAyudante 19,0800 15,26400,8000
MT13306 UdMedidor de nitritos clorimétrico 23.277,7100 23.277,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,6160
Materiales .......................................................................... 23.277,7100

Suma la partida ................................................................. 23.313,3300
Costes indirectos ............................... 6% 1.398,7998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 24.712,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

Sensor de amonioA050204014 Ud

Sensor de amonio de las siguientes características:
- Principio Medida: o-ION
 - Rango: 4-200 +/10 pH mV
- Salida: 4...20 mA
- Protección: IP 65
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 91,32963,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 80,30884,3200
MO00002 hCapataz 25,9100 90,68503,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01415 UdSensor de amonio 6.235,5600 6.235,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 262,3234
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.235,5600

Suma la partida ................................................................. 6.525,4400
Costes indirectos ............................... 6% 391,5264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 6.916,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sensor de nitratosA050204015 Ud

Sensor de nitrato de las siguientes características:
- Principio Medida: o-ION
 - Rango: 3-200 +/11 pH mV
- Salida: 4...20 mA
- Protección: IP 65
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 91,32963,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 80,30884,3200
MO00002 hCapataz 25,9100 90,68503,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01416 UdSensor de nitrato 6.235,5600 6.235,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 262,3234
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.235,5600

Suma la partida ................................................................. 6.525,4400
Costes indirectos ............................... 6% 391,5264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 6.916,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ManómetroA050204016 Ud

Manómetro de las siguientes características:
- Principio de medida: muelle Bourdon de aleación de cobre
- Rango: 0 - 10 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,78080,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,48720,0800
MO00002 hCapataz 25,9100 1,81370,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ01417 UdManómetro 85,5100 85,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0817
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 85,5100

Suma la partida ................................................................. 91,1400
Costes indirectos ............................... 6% 5,4684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 96,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Medidor de presión diferencialA050204017 Ud

Medidor de presión diferencial, de las siguientes características:
- Rango: 30 mbar/3kPa/0,43 psi
- Señal salida: 4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,01921,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 26,39781,4200
MO00002 hCapataz 25,9100 29,79651,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01411 UdMedidor de presión diferencial 1.108,8500 1.108,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,2135
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.108,8500

Suma la partida ................................................................. 1.222,6200
Costes indirectos ............................... 6% 73,3572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.295,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Transmisor de presiónA050204018 Ud

Transmisor de presión, de las siguientes características:
- Rango de medida: 100 mbar/10kPa/1,5 psi
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,85120,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 5,01930,2700
MO00002 hCapataz 25,9100 5,70020,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
EQ01418 UdTransmisor de presión 201,9100 201,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,5707
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 201,9100

Suma la partida ................................................................. 223,9900
Costes indirectos ............................... 6% 13,4394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 237,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Analizador de ortofosfatosA050204019 Ud

Medidor de ortofosfatos colorimétrico de las siguientes características:
-Rango de medida: 0,05 - 50 mg/l ortofosfato
-Presión de proceso: a presión atmoférica <0,2 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
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MO00005 hAyudante 19,0800 19,08001,0000
MT13304 UdAnalizador de ortofosfatos 23.277,7100 23.277,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,5200
Materiales .......................................................................... 23.277,7100

Suma la partida ................................................................. 23.322,2300
Costes indirectos ............................... 6% 1.399,3338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 24.721,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Analizador de TOC en líneaA050204020 Ud

Analizador de TOC en línea, de las siguientes características:
- Intervalo de medición: 0,05  a 2.000 ppbC
- Resolución: 0,001 ppbC
- Diración del análisis: Continuo
- Límite de detección: 0,025 ppbC
- Sensor de temperatura: PT1000 RTD
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 19,08001,0000
EQ01419 UdAnalizador de TOC en línea 30.183,8000 30.183,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,5200
Materiales .......................................................................... 30.183,8000

Suma la partida ................................................................. 30.228,3200
Costes indirectos ............................... 6% 1.813,6992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 32.042,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS EUROS
con DOS CÉNTIMOS

Analizador indice FoulingA050204021 Ud

Analizador indice Fouling:
- Canales de medida : 1
- Rango SDI : 0,2 a 100
- Presion agua : 2 bar
- Señal de salida : 4-20 mA ( 2 señales independientes )
- Tiempo de chequeo : 1 a 15 mn
- Tension electrica : 230 VAC
- Medidas : 760x500x260 mm
- Incluye fuente de alimentación y papel de filtro.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 38,16002,0000
EQ01420 UdAnalizador indice Fouling 25.745,8800 25.745,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 63,6000
Materiales .......................................................................... 25.745,8800

Suma la partida ................................................................. 25.809,4800
Costes indirectos ............................... 6% 1.548,5688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 27.358,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Sensor de caudal para detectar fallo en la dosificiónA050204022 Ud

Sensor de caudal para detectar fallo en la dosificación. Salida por contacto
digital. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 19,08001,0000
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EQ01421 UdSensor de caudal para detectar fallo en la dosifición 1.909,6200 1.909,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,5200
Materiales .......................................................................... 1.909,6200

Suma la partida ................................................................. 1.954,1400
Costes indirectos ............................... 6% 117,2484
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.071,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Armario para alojamiento de instrumentacion.A050204023 Ud

Armario para alojamiento de instrumentacion. Material: poliester reforzado
con fibra de vidrio prensado en caliente. Cuerpo de una sola pieza Mono-
block. Color gris RAL 7032. Temeperaturas extremas de servicio -50 a
150º C. Protección: IP-66. Equipado con puerta transparente de policarbo-
nato y cierre de triple acción con maneta. Dimensiones alto 1056, ancho
800 y profundidad 350. Incluso soportes de anclaje al suelo. Según especi-
ficaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 19,08001,0000
EQ01422 UdArmario para alojamiento de instrumentacion. 1.359,6000 1.359,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,5200
Materiales .......................................................................... 1.359,6000

Suma la partida ................................................................. 1.404,1200
Costes indirectos ............................... 6% 84,2472
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.488,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Medidor automático de SDIA050204024 Ud

Medidor automático de SDI, con tres canales. Salida analogica de 4-20
mA. Incluidas alarmas, arranque/parada remoto y por canal. Fuente de ali-
mentación 220/110 Vca a 24 Vcc. Pantalla táctil color. 1 Caja (10 rollos de
filtros de 20 pies. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente
instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 19,08001,0000
EQ01423 UdMedidor automático de SDI 35.287,8000 35.287,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,5200
Materiales .......................................................................... 35.287,8000

Suma la partida ................................................................. 35.332,3200
Costes indirectos ............................... 6% 2.119,9392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 37.452,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Termómetro bimetalico con vaina de inversionA050204025 Ud

Termómetro bimetalico con vaina de inversion rango 0-50º C. Diametro no-
minal 100 mm. Construccion en acero inoxidable. Montaje: local, bulbo ver-
tical. conexion: rosca 1/2" NPT-M en acero inox. Provisto de vaina roscada
en Hastelloy C. Longitud de inserccion 100 mm. Conexión a proceso 1/2"
NPT-M. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado
y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 19,08001,0000
EQ01424 UdTermómetro bimetalico con vaina de inversion 432,6000 432,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 44,5200
Materiales .......................................................................... 432,6000

Suma la partida ................................................................. 477,1200
Costes indirectos ............................... 6% 28,6272
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 505,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Transmisor de conductividad y temperaturaA050204026 Ud

Transmisor indicador de conductividad y temperatura de las siguientes ca-
racterísticas:
-Montaje: panel
-Sensor de temperatura: Pt100
-Señales de salida: 2 digitales y 2 analógicas 0/ 4...20 mA aisladas galváni-
camente
-Temperatura máxima de operación: 130 ºC
-Incluye: protección contra sobretensiones, contacto de alarma/ autoche-
queo

MO00006 hPeón especialista 18,8800 75,52004,0000
MT30147 UdTransmisor de conductividad y temperatura 1.594,4640 1.594,46401,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000

Mano de obra .................................................................... 177,2800
Materiales .......................................................................... 1.594,4640

Suma la partida ................................................................. 1.771,7400
Costes indirectos ............................... 6% 106,3044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.878,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

Equipo de medida conductividad agua de marA050204027 Ud

Equipo de medida conductividad agua de mar

MT30148 UdEquipo de medida conductividad agua de mar 1.028,8080 1.028,80801,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 172,95979,1610
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 83,85954,5110
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 56,51280,8740

Mano de obra .................................................................... 256,8192
Maquinaria......................................................................... 56,5128
Materiales .......................................................................... 1.028,8080

Suma la partida ................................................................. 1.342,1400
Costes indirectos ............................... 6% 80,5284
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.422,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A0503 MECANISMOS

A050301 COMPUERTA CANAL ACTO. MANUAL
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Compuerta Canal Acto. Manual 0,50 x 0,50 mA050301001 Ud

Compuerta canal manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,94881,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 22,86571,2300
MO00002 hCapataz 25,9100 25,91001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ01501 UdCompuerta Canal Acto. Manual 0,50 x 0,50 m 1.553,6500 1.553,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,7245
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 1.553,6500

Suma la partida ................................................................. 1.707,4700
Costes indirectos ............................... 6% 102,4482
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.809,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Manual 1,00 x 1,00 mA050301002 Ud

Compuerta canal manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,00 m
- Alta tablero: 1,000 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 47,82721,8800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 42,01342,2600
MO00002 hCapataz 25,9100 47,41531,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01502 UdCompuerta Canal Acto. Manual 1,00 x 1,00 m 3.000,0000 3.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 137,2559
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.000,0000

Suma la partida ................................................................. 3.295,4500
Costes indirectos ............................... 6% 197,7270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 3.493,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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Compuerta Canal Acto. Manual 1,50 x 1,50 mA050301003 Ud

Compuerta canal manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 56,73122,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 50,00712,6900
MO00002 hCapataz 25,9100 56,48382,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ01503 UdCompuerta Canal Acto. Manual 1,50 x 1,50 m 5.208,1900 5.208,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 163,2221
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 5.208,1900

Suma la partida ................................................................. 5.687,7900
Costes indirectos ............................... 6% 341,2674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 6.029,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL VEINTINUEVE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Manual 2,00 x 2,00 mA050301004 Ud

Compuerta canal manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 100,99683,9700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 88,67434,7700
MO00002 hCapataz 25,9100 100,27173,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ01504 UdCompuerta Canal Acto. Manual 2,00 x 2,00 m 11.000,0000 11.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 289,9428
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 11.000,0000

Suma la partida ................................................................. 11.922,7000
Costes indirectos ............................... 6% 715,3620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 12.638,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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A050302 COMPUERTA CANAL ACTO. ELÉCTRICO TODO/NADA

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 mA050302001 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 88,53123,4800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 77,70624,1800
MO00002 hCapataz 25,9100 87,83493,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ01505 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 m 2.851,0000 2.851,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 254,0723
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.851,0000

Suma la partida ................................................................. 3.184,1700
Costes indirectos ............................... 6% 191,0502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3.375,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 mA050302002 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco:1,00 m
- Alta tablero: 1,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 110,15524,3300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 96,85395,2100
MO00002 hCapataz 25,9100 109,59934,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01506 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 m 4.244,3300 4.244,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 316,6084
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.244,3300

Suma la partida ................................................................. 4.719,1300
Costes indirectos ............................... 6% 283,1478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 5.002,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 mA050302003 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 180,62407,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 158,75868,5400
MO00002 hCapataz 25,9100 179,55636,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ01507 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 m 7.910,6100 7.910,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 518,9389
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 7.910,6100

Suma la partida ................................................................. 8.745,9300
Costes indirectos ............................... 6% 524,7558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 9.270,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 mA050302004 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 183,67687,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 161,54718,6900
MO00002 hCapataz 25,9100 182,66557,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ01508 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 m 12.500,0000 12.500,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 527,8894
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 12.500,0000

Suma la partida ................................................................. 13.660,6500
Costes indirectos ............................... 6% 819,6390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 14.480,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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A050303 COMPUERTA CANAL ACTO. ELÉCTRICO REGULADOR

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 mA050303001 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 139,92005,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 122,87996,6100
MO00002 hCapataz 25,9100 138,87765,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01509 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 m 5.553,6500 5.553,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 401,6775
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.553,6500

Suma la partida ................................................................. 6.113,5200
Costes indirectos ............................... 6% 366,8112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 6.480,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 mA050303002 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco:1,00 m
- Alta tablero: 1,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 191,56327,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 168,42549,0600
MO00002 hCapataz 25,9100 190,43857,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ01510 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 m 7.000,0000 7.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 550,4271
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 7.000,0000

Suma la partida ................................................................. 7.787,7100
Costes indirectos ............................... 6% 467,2626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 8.254,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 mA050303003 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 292,560011,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 257,285613,8400
MO00002 hCapataz 25,9100 290,710211,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ01511 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 m 11.049,8300 11.049,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 840,5558
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 11.049,8300

Suma la partida ................................................................. 12.285,8600
Costes indirectos ............................... 6% 737,1516
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 13.023,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL VEINTITRÉS EUROS con UN
CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 mA050303004 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 301,464011,8500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 264,907514,2500
MO00002 hCapataz 25,9100 299,519611,5600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 248,04004,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 463,81504,5000
EQ01512 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 m 15.000,0000 15.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 865,8911
Maquinaria......................................................................... 711,8550
Materiales .......................................................................... 15.000,0000

Suma la partida ................................................................. 16.577,7500
Costes indirectos ............................... 6% 994,6650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 17.572,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

53522 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A050304 COMPUERTA MURAL ACTO. MANUAL

Compuerta Mural Acto. Manual 0,50 x 0,50 mA050304001 Ud

Compuerta mural manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 51,64322,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 45,35962,4400
MO00002 hCapataz 25,9100 51,30181,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ01601 UdCompuerta Mural Acto. Manual 0,50 x 0,50 m 2.354,1800 2.354,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 148,3046
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.354,1800

Suma la partida ................................................................. 2.581,5800
Costes indirectos ............................... 6% 154,8948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2.736,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Manual 1,00 x 1,00 mA050304002 Ud

Compuerta mural manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,00 m
- Alta tablero: 1,000 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 74,53922,9300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 65,62273,5300
MO00002 hCapataz 25,9100 74,10262,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01602 UdCompuerta Mural Acto. Manual 1,00 x 1,00 m 3.902,4900 3.902,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 214,2645
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.902,4900

Suma la partida ................................................................. 4.274,9400
Costes indirectos ............................... 6% 256,4964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4.531,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

53622 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Compuerta Mural Acto. Manual 1,50 x 1,50 mA050304003 Ud

Compuerta mural manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 85,22403,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,91774,0300
MO00002 hCapataz 25,9100 84,72573,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ01603 UdCompuerta Mural Acto. Manual 1,50 x 1,50 m 6.009,1800 6.009,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 244,8674
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 6.009,1800

Suma la partida ................................................................. 6.570,4300
Costes indirectos ............................... 6% 394,2258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 6.964,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Manual 2,00 x 2,00 mA050304004 Ud

Compuerta mural manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 193,08967,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 169,72679,1300
MO00002 hCapataz 25,9100 191,99317,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ01604 UdCompuerta Mural Acto. Manual 2,00 x 2,00 m 14.460,8400 14.460,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 554,8094
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 14.460,8400

Suma la partida ................................................................. 15.806,6000
Costes indirectos ............................... 6% 948,3960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 16.755,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS

53722 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A050305 COMPUERTA MURAL ACTO. ELÉCTRICO TODO/NADA

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 mA050305001 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 81,91683,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 71,94333,8700
MO00002 hCapataz 25,9100 81,35743,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01605 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 m 4.617,5000 4.617,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 235,2175
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.617,5000

Suma la partida ................................................................. 5.010,9100
Costes indirectos ............................... 6% 300,6546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 5.311,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 mA050305002 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,00 m
- Alta tablero: 1,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 166,12326,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 146,11747,8600
MO00002 hCapataz 25,9100 165,04676,3700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ01606 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 m 6.988,3100 6.988,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 477,2873
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 6.988,3100

Suma la partida ................................................................. 7.702,8800
Costes indirectos ............................... 6% 462,1728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 8.165,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

53822 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 mA050305003 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 191,56327,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 168,42549,0600
MO00002 hCapataz 25,9100 190,43857,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ01607 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 m 8.677,0000 8.677,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 550,4271
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 8.677,0000

Suma la partida ................................................................. 9.622,9000
Costes indirectos ............................... 6% 577,3740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 10.200,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 mA050305004 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 316,982412,4600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 278,478214,9800
MO00002 hCapataz 25,9100 315,065612,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ01608 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 m 16.993,5000 16.993,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 910,5262
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 16.993,5000

Suma la partida ................................................................. 18.694,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1.121,6988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 19.816,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

53922 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
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A050306 COMPUERTA MURAL ACTO. ELÉCTRICO REGULADOR

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 mA050306001 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 152,13125,9800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 133,84807,2000
MO00002 hCapataz 25,9100 151,31445,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ01609 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 m 7.498,2900 7.498,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 437,2936
Maquinaria......................................................................... 264,8450
Materiales .......................................................................... 7.498,2900

Suma la partida ................................................................. 8.200,4300
Costes indirectos ............................... 6% 492,0258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 8.692,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 mA050306002 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,00 m
- Alta tablero: 1,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 267,120010,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 234,791712,6300
MO00002 hCapataz 25,9100 265,577510,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ01610 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 m 12.562,0600 12.562,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 767,4892
Maquinaria......................................................................... 343,9400
Materiales .......................................................................... 12.562,0600

Suma la partida ................................................................. 13.673,4900
Costes indirectos ............................... 6% 820,4094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 14.493,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

54022 mayo 2023
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Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 mA050306003 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 317,745612,4900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 279,221815,0200
MO00002 hCapataz 25,9100 315,842912,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ01611 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 m 17.758,7600 17.758,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 912,8103
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 17.758,7600

Suma la partida ................................................................. 19.304,3300
Costes indirectos ............................... 6% 1.158,2598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 20.462,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 mA050306004 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 361,248014,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 317,517217,0800
MO00002 hCapataz 25,9100 359,112613,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ01612 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 m 27.052,5000 27.052,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.037,8778
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 27.052,5000

Suma la partida ................................................................. 29.355,9000
Costes indirectos ............................... 6% 1.761,3540
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 31.117,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

54122 mayo 2023
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A050307 REJA MANUAL DESBASTE MUY GRUESOS

Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 0,50 x 0,50 mA050307001 Ud

Reja manual de muy gruesos de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50 m.
- Altura: 0,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 100 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 20,60640,8100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 18,03230,9700
MO00002 hCapataz 25,9100 20,46890,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ01701 UdReja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 0,50 x 0,50 m 1.141,6000 1.141,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,1076
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 1.141,6000

Suma la partida ................................................................. 1.240,2600
Costes indirectos ............................... 6% 74,4156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.314,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,00 x 1,00 mA050307002 Ud

Reja manual de muy gruesos de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 100 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,28321,7800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 39,78262,1400
MO00002 hCapataz 25,9100 45,08341,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ01702 UdReja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,00 x 1,00 m 2.415,0000 2.415,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 130,1492
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.415,0000

Suma la partida ................................................................. 2.624,2400
Costes indirectos ............................... 6% 157,4544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2.781,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,50 x 1,50 mA050307003 Ud

Reja manual de muy gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50 m.
- Altura: 1,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 100 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 75,81122,9800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 66,55223,5800
MO00002 hCapataz 25,9100 75,13902,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01703 UdReja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,50 x 1,50 m 4.369,9100 4.369,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 217,5024
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.369,9100

Suma la partida ................................................................. 4.745,6000
Costes indirectos ............................... 6% 284,7360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5.030,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TREINTA EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 2,00 x 1,00 mA050307004 Ud

Reja manual de muy gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 2,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 100 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 69,45122,7300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 61,16113,2900
MO00002 hCapataz 25,9100 69,17972,6700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01704 UdReja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 2,00 x 1,00 m 4.177,1500 4.177,15001,0000
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Mano de obra .................................................................... 199,7920
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.177,1500

Suma la partida ................................................................. 4.535,1300
Costes indirectos ............................... 6% 272,1078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 4.807,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A050308 REJA MANUAL DESBASTE GRUESOS

Reja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 0,50 x 0,50 mA050308001 Ud

Reja manual de gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50 m.
- Altura: 0,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 24,67680,9700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 21,56441,1600
MO00002 hCapataz 25,9100 24,35540,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ01705 UdReja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 0,50 x 0,50 m 1.358,4600 1.358,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,5966
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 1.358,4600

Suma la partida ................................................................. 1.468,6000
Costes indirectos ............................... 6% 88,1160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.556,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Reja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 1,00 mA050308002 Ud

Reja manual de gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes:30 a 50  mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 53,93282,1200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 47,40452,5500
MO00002 hCapataz 25,9100 53,63372,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
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EQ01706 UdReja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 1,00 m 3.404,9300 3.404,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 154,9710
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 3.404,9300

Suma la partida ................................................................. 3.639,0000
Costes indirectos ............................... 6% 218,3400

TOTAL PARTIDA................................................... 3.857,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Reja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,50 x 1,50 mA050308003 Ud

Reja manual de gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50 m.
- Altura: 1,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 91,32963,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 80,30884,3200
MO00002 hCapataz 25,9100 90,68503,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01707 UdReja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,50 x 1,50 m 4.238,7300 4.238,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 262,3234
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.238,7300

Suma la partida ................................................................. 4.659,2400
Costes indirectos ............................... 6% 279,5544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4.938,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Reja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 2,00 x 1,00 mA050308004 Ud

Reja manual de gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 2,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30  a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 84,46083,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,17413,9900
MO00002 hCapataz 25,9100 83,94843,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01708 UdReja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 2,00 m 4.225,0500 4.225,05001,0000
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Mano de obra .................................................................... 242,5833
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.225,0500

Suma la partida ................................................................. 4.625,8200
Costes indirectos ............................... 6% 277,5492
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4.903,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A050309 REJA MANUAL DESBASTE FINOS

Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 mA050309001 Ud

Reja manual de finos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50 m.
- Altura: 0,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 6 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 36,12481,4200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 31,78891,7100
MO00002 hCapataz 25,9100 35,75581,3800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ01709 UdReja manual Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 m 1.307,2500 1.307,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 103,6695
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 1.307,2500

Suma la partida ................................................................. 1.450,4700
Costes indirectos ............................... 6% 87,0282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.537,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 mA050309002 Ud

Reja manual de finos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 6 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 79,88163,1400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 70,27023,7800
MO00002 hCapataz 25,9100 79,54373,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
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EQ01710 UdReja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 m 2.882,4200 2.882,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 229,6955
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.882,4200

Suma la partida ................................................................. 3.191,2100
Costes indirectos ............................... 6% 191,4726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.382,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 mA050309003 Ud

Reja manual de finos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50 m.
- Altura: 1,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 6 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 145,00805,7000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 127,52746,8600
MO00002 hCapataz 25,9100 144,05965,5600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01711 UdReja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 m 5.505,4600 5.505,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 416,5950
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.505,4600

Suma la partida ................................................................. 6.080,2500
Costes indirectos ............................... 6% 364,8150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 6.445,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 2,00 x 1,00 mA050309004 Ud

Reja manual de finos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 2,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 6 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 105,06724,1300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 92,39234,9700
MO00002 hCapataz 25,9100 104,41734,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01712 UdReja manual Finos Luz: 6 Dim: 2,00 x 1,00 m 4.245,8000 4.245,80001,0000
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Mano de obra .................................................................... 301,8768
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.245,8000

Suma la partida ................................................................. 4.705,8700
Costes indirectos ............................... 6% 282,3522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 4.988,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

A050310 REJA  AUTOMÁTICA DESBASTE GRUESOS

Reja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 0,50 x 0,50 mA050310001 Ud

Reja automática de sólidos gruesos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50  m.
- Altura: 0,50 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular de 10 x 50 mm
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 30 A 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ01801 UdReja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 0,50 x 0,50 m 23.074,9400 23.074,94001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 142,71845,6100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 125,48256,7500
MO00002 hCapataz 25,9100 141,72775,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000

Mano de obra .................................................................... 409,9286
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 23.074,9400

Suma la partida ................................................................. 24.434,0100
Costes indirectos ............................... 6% 1.466,0406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 25.900,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS EUROS con
CINCO CÉNTIMOS
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Reja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 1,00 mA050310002 Ud

Reja automática de sólidos gruesos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00  m.
- Altura: 1,00 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular de 10 x 50 mm
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 30 A 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ01802 UdReja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 1,00 m 28.111,7500 28.111,75001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 258,216010,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 226,983912,2100
MO00002 hCapataz 25,9100 256,50909,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000

Mano de obra .................................................................... 741,7089
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 28.111,7500

Suma la partida ................................................................. 29.802,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1.788,1560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 31.590,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Reja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,50 x 1,50 mA050310003 Ud

Reja automática de sólidos gruesos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50  m.
- Altura: 1,50 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular de 10 x 50 mm
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 30 A 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ01803 UdReja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,50 x 1,50 m 40.731,3100 40.731,31001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 418,742416,4600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 368,082019,8000
MO00002 hCapataz 25,9100 416,891916,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000

Mano de obra .................................................................... 1.203,7163
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 40.731,3100

Suma la partida ................................................................. 43.200,5500
Costes indirectos ............................... 6% 2.592,0330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 45.792,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

55022 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Reja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 2,00 mA050310004 Ud

Reja automática de sólidos gruesos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00  m.
- Altura: 2,00 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular de 10 x 50 mm
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 30 A 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ01804 UdReja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 2,00 x 1,00 m 36.223,0400 36.223,04001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 315,456012,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 277,176914,9100
MO00002 hCapataz 25,9100 313,511012,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000

Mano de obra .................................................................... 906,1439
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 36.223,0400

Suma la partida ................................................................. 38.394,7000
Costes indirectos ............................... 6% 2.303,6820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 40.698,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A050311 REJA  AUTOMÁTICA DESBASTE FINOS

55122 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 mA050311001 Ud

Reja automática de sólidos finos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50  m.
- Altura: 0,50 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 3 a 10 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 138,13925,4300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 121,39276,5300
MO00002 hCapataz 25,9100 137,32305,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000
EQ01805 UdReja automática Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 m 21.020,9100 21.020,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 396,8549
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 21.020,9100

Suma la partida ................................................................. 22.366,9000
Costes indirectos ............................... 6% 1.342,0140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 23.708,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

55222 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 mA050311002 Ud

Reja automática de sólidos finos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00  m.
- Altura: 1,00 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 3 a 10 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 267,374410,5100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 235,163512,6500
MO00002 hCapataz 25,9100 265,836610,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000
EQ01806 UdReja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 m 24.900,0000 24.900,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 768,3745
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 24.900,0000

Suma la partida ................................................................. 26.617,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1.597,0506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 28.214,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

55322 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 mA050311003 Ud

Reja automática de sólidos finos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50  m.
- Altura: 1,50 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 3 a 10 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 348,273613,6900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 306,177316,4700
MO00002 hCapataz 25,9100 346,157613,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ01807 UdReja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 m 36.330,1600 36.330,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.000,6085
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 36.330,1600

Suma la partida ................................................................. 38.596,2900
Costes indirectos ............................... 6% 2.315,7774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 40.912,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

55422 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 2,00 mA050311004 Ud

Reja automática de sólidos finos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00  m.
- Altura: 2,00 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 3 a 10 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 349,036813,7200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 306,920916,5100
MO00002 hCapataz 25,9100 346,934913,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ01808 UdReja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 2,00 m 34.638,3600 34.638,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.002,8926
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 34.638,3600

Suma la partida ................................................................. 36.906,7700
Costes indirectos ............................... 6% 2.214,4062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 39.121,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A050312 SIN FIN TRANSPORTADOR

Sin-Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=3,50 mA050312001 Ud

Sin-Fin Transportador, de las siguientes características:
- Caudal: 1 m³/h
- Longitud (m): 3,50
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 129,99845,1100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 113,58496,1100
MO00002 hCapataz 25,9100 129,29094,9900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ04801 UdSin-Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=3,50 m 7.069,8000 7.069,80001,0000

55522 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 372,8742
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 7.069,8000

Suma la partida ................................................................. 7.759,0500
Costes indirectos ............................... 6% 465,5430
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 8.224,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=3,50 mA050312002 Ud

Sin-Fin Transportador, de las siguientes características:
- Caudal: 2 m³/h
- Longitud (m): 3,50
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 154,42086,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 134,77757,2500
MO00002 hCapataz 25,9100 153,64635,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ04802 UdSin-Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=3,50 m 7.777,8000 7.777,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 442,8446
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 7.777,8000

Suma la partida ................................................................. 8.537,0200
Costes indirectos ............................... 6% 512,2212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 9.049,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=5,00 mA050312003 Ud

Sin-Fin Transportador, de las siguientes características:
- Caudal: 1 m³/h
- Longitud (m): 5,00
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 105,83044,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 92,39234,9700
MO00002 hCapataz 25,9100 105,19464,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ04803 UdSin-Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=5,00 m 9.655,2400 9.655,24001,0000

55622 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
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Mano de obra .................................................................... 303,4173
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 9.655,2400

Suma la partida ................................................................. 10.591,4200
Costes indirectos ............................... 6% 635,4852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 11.226,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=5,00 mA050312004 Ud

Sin-Fin Transportador, de las siguientes características:
- Caudal: 2 m³/h
- Longitud (m): 5,00
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 171,72006,7500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 149,83548,0600
MO00002 hCapataz 25,9100 170,74696,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ04804 UdSin-Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=5,00 m 11.570,0000 11.570,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 492,3023
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 11.570,0000

Suma la partida ................................................................. 12.695,0600
Costes indirectos ............................... 6% 761,7036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 13.456,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A050313 SIN FIN TRANSPORTADOR-COMPACTADOR

Sin-Fin Transporador-Compactador. Q=1 m³/h. L=3,50 mA050313001 Ud

Sin-Fin Transportador-compactador, de las siguientes características:
CARACTERISTICAS
- Caudal: 1 m³/h
- Longitud (m): 3,50
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 334,281613,1400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 291,677115,6900
MO00002 hCapataz 25,9100 332,425312,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ04901 UdSin-Fin Transporador-Compactador. Q=1 m³/h. L=3,50 17.155,5900 17.155,59001,0000

55722 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
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Mano de obra .................................................................... 958,3840
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 17.155,5900

Suma la partida ................................................................. 18.430,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1.105,8210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 19.536,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador-Compactador. Q=2 m³/h. L=3,50 mA050313002 Ud

Sin-Fin Transportador-compactador, de las siguientes características:
CARACTERISTICAS
- Caudal: 2 m3/h
- Longitud (m): 3,50
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 379,056014,9000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 330,716117,7900
MO00002 hCapataz 25,9100 376,731414,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ04902 UdSin-Fin Transporador-Compactador. Q=2 m³/h. L=3,50 m 18.870,8100 18.870,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.086,5035
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 18.870,8100

Suma la partida ................................................................. 20.273,6900
Costes indirectos ............................... 6% 1.216,4214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 21.490,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador-Compactador. Q=1 m³/h L=5,00 mA050313003 Ud

Sin-Fin Transportador-compactador, de las siguientes características:
CARACTERISTICAS
- Caudal: 1 m3/h
- Longitud (m): 5,00
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 340,387213,3800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 297,068215,9800
MO00002 hCapataz 25,9100 338,384613,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ04903 UdSin-Fin Transporador-Compactador. Q=1 m³/h. L=5,00 m 21.724,3300 21.724,33001,0000

55822 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 975,8400
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 21.724,3300

Suma la partida ................................................................. 23.332,9300
Costes indirectos ............................... 6% 1.399,9758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 24.732,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador-Compactador. Q=2 m³/h. L=5,00 mA050313004 Ud

Sin-Fin Transportador-compactador, de las siguientes características:
CARACTERISTICAS
- Caudal: 2 m3/h
- Longitud (m): 5,00
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 397,118415,6100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 346,517618,6400
MO00002 hCapataz 25,9100 394,609315,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ04904 UdSin-Fin Transporador-Compactador. Q=2 m³/h. L=5,00 m 23.896,1700 23.896,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.138,2453
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 23.896,1700

Suma la partida ................................................................. 25.667,1800
Costes indirectos ............................... 6% 1.540,0308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 27.207,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

A050314 CINTA TRANSPORTADORA

Cinta transportadora 650 x 4.500 mmA050314001 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 4.500 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 250 mm / DN 250 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 1,50 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 94,89123,7300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 82,72554,4500
MO00002 hCapataz 25,9100 94,31243,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ05001 UdCinta transportadora 650 x 4.500 mm 11.769,4600 11.769,46001,0000
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Mano de obra .................................................................... 271,9291
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 11.769,4600

Suma la partida ................................................................. 12.515,9600
Costes indirectos ............................... 6% 750,9576
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 13.266,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cinta transportadora 650 x 8.000 mmA050314002 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 8,000 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 250 mm / DN 250 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 2,20 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 141,44645,5600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 123,43766,6400
MO00002 hCapataz 25,9100 140,69135,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ05002 UdCinta transportadora 650 x 8.000 mm 13.838,4600 13.838,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 405,5753
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 13.838,4600

Suma la partida ................................................................. 14.718,6100
Costes indirectos ............................... 6% 883,1166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 15.601,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS UN EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cinta transportadora 650 x 10.000 mmA050314003 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 10.000 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 320 mm / DN 270 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 4,80 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 168,66726,6300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 147,04697,9100
MO00002 hCapataz 25,9100 167,63776,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ05003 UdCinta transportadora 650 x 10.000 mm 17.562,4600 17.562,46001,0000
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Mano de obra .................................................................... 483,3518
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 17.562,4600

Suma la partida ................................................................. 18.678,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1.120,7142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 19.799,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Cinta transportadora 650 x 15.000 mmA050314004 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 15.000 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 320 mm / DN 270 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 4,80 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 235,32009,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 205,419511,0500
MO00002 hCapataz 25,9100 233,96739,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000
EQ05004 UdCinta transportadora 650 x 15.000 mm 25.567,4200 25.567,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 674,7068
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 25.567,4200

Suma la partida ................................................................. 27.191,2700
Costes indirectos ............................... 6% 1.631,4762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 28.822,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cinta transportadora 650 x 20.000 mmA050314005 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 20,000 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 320 mm / DN 270 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 4,80 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 372,950414,6600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 325,510917,5100
MO00002 hCapataz 25,9100 370,772114,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 385,84007,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 721,49007,0000
EQ05005 UdCinta transportadora 650 x 20.000 mm 34.204,1300 34.204,13001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.069,2334
Maquinaria......................................................................... 1.107,3300
Materiales .......................................................................... 34.204,1300

Suma la partida ................................................................. 36.380,6900
Costes indirectos ............................... 6% 2.182,8414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 38.563,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A050315 CONTENEDOR DE RESIDUOS

Contenedor 800 lA050315001 Ud

CONTENEDOR de las siguientes características:
Capacidad: 800 litros
Construcción: Chapa de Acero Laminado

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,39520,3300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,25010,3900
MO00002 hCapataz 25,9100 8,29120,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ05101 UdContenedor 800 l 573,7900 573,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,9365
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 573,7900

Suma la partida ................................................................. 629,3600
Costes indirectos ............................... 6% 37,7616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 667,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Contenedor 1.000 lA050315002 Ud

CONTENEDOR de las siguientes características:
Capacidad: 1,000 litros
Construcción: Chapa de Acero Laminado

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 15,61560,8400
MO00002 hCapataz 25,9100 17,87790,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 41,22800,4000
EQ05102 UdContenedor 1.000 l 1.179,0600 1.179,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,3015
Maquinaria......................................................................... 63,2760
Materiales .......................................................................... 1.179,0600

Suma la partida ................................................................. 1.293,6400
Costes indirectos ............................... 6% 77,6184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.371,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Contenedor 2.000 lA050315003 Ud

CONTENEDOR de las siguientes características:
Capacidad: 2,000 litros
Construcción: Chapa de Acero Laminado

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,22081,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 23,60931,2700
MO00002 hCapataz 25,9100 26,94641,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 82,45600,8000
EQ05103 UdContenedor 2.000 l 2.107,3800 2.107,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 77,7765
Maquinaria......................................................................... 126,5520
Materiales .......................................................................... 2.107,3800

Suma la partida ................................................................. 2.311,7100
Costes indirectos ............................... 6% 138,7026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.450,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Contenedor 5.000 lA050315004 Ud

CONTENEDOR de las siguientes características:
Capacidad: 5,000 litros
Construcción: Chapa de Acero Laminado

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,27361,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 26,39781,4200
MO00002 hCapataz 25,9100 30,05561,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ05104 UdContenedor 5.000 l 2.526,4900 2.526,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7270
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 2.526,4900

Suma la partida ................................................................. 2.771,4100
Costes indirectos ............................... 6% 166,2846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.937,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A050316 PUENTE DESARENADO-DESENGRASADO

Puente desarenador-desengrasador. Ancho 1,50 m, Traslación 7,50A050316001 Ud

Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador, de
las siguientes características:
- Tipo: longitudinal
Dimensiones del tanque:
- Longitud entre apoyos: 1,5 m. Longitud traslación: 7,5 m
Rail:
- Tipo: DIN 5901
- Longitud de barrido: 19,0 m.
Recogida de flotantes
- Tipo: rasquetas suspendidas del puente en acero inoxidable AISI 304
Recogida de arenas
- Tipo: bomba montada en el puente
Materiales:
- Estructura del puente: acero al carbono A 42 b galvanizado en caliente se-
gún UNE 37.501
- Pasarela: tramex galvanizado
- Barandilla: acero inoxidable AISI 304
- Railes: acero al carbono A 410b DIN 5901
- Rasquetas de flotantes: acero al carbono A 410b pintado con imprimación
y 1 capa acabado
Accionamiento: motorreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,25 kw
- Potencia motor elevación rasquetas: 0,18 kw
Incluyendo cuadro eléctrico de maniobra y alimentación tipo cortinilla.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 160,52646,3100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 139,98277,5300
MO00002 hCapataz 25,9100 159,60566,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ05201 UdPuente desarenador-desengrasador. Ancho 1,50 m, Traslación 7,50 14.793,7500 14.793,75001,0000
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Mano de obra .................................................................... 460,1147
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 14.793,7500

Suma la partida ................................................................. 15.570,2400
Costes indirectos ............................... 6% 934,2144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 16.504,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Puente desarenador-desengrasador. Ancho 2,50 m, Traslación 12,50A050316002 Ud

Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador, de
las siguientes características:
- Tipo: longitudinal
Dimensiones del tanque:
- Longitud entre apoyos: 2,5 m. Longitud traslación: 12,5 m
Rail:
- Tipo: DIN 5901
- Longitud de barrido: 19,0 m.
Recogida de flotantes
- Tipo: rasquetas suspendidas del puente en acero inoxidable AISI 304
Recogida de arenas
- Tipo: bomba montada en el puente
Materiales:
- Estructura del puente: acero al carbono A 42 b galvanizado en caliente se-
gún UNE 37.501
- Pasarela: tramex galvanizado
- Barandilla: acero inoxidable AISI 304
- Railes: acero al carbono A 410b DIN 5901
- Rasquetas de flotantes: acero al carbono A 410b pintado con imprimación
y 1 capa acabado
Accionamiento: motorreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,25 kw
- Potencia motor elevación rasquetas: 0,18 kw
Incluyendo cuadro eléctrico de maniobra y alimentación tipo cortinilla.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 185,45767,2900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 161,91898,7100
MO00002 hCapataz 25,9100 184,47927,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ05202 UdPuente desarenador-desengrasador. Ancho 2,50 m, Traslación 12,50 16.501,0000 16.501,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 531,8557
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 16.501,0000

Suma la partida ................................................................. 17.349,2400
Costes indirectos ............................... 6% 1.040,9544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 18.390,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Puente desarenador-desengrasador. Ancho 4,00 m, Traslación 20,00A050316003 Ud

Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador, de
las siguientes características:
- Tipo: longitudinal
Dimensiones del tanque:
- Longitud entre apoyos: 4,0 m. Longitud traslación: 20 m
Rail:
- Tipo: DIN 5901
- Longitud de barrido: 19,0 m.
Recogida de flotantes
- Tipo: rasquetas suspendidas del puente en acero inoxidable AISI 304
Recogida de arenas
- Tipo: bomba montada en el puente
Materiales:
- Estructura del puente: acero al carbono A 42 b galvanizado en caliente se-
gún UNE-EN ISO 1461
- Pasarela: tramex galvanizado
- Barandilla: acero inoxidable AISI 304
- Railes: acero al carbono A 410b DIN 5901
- Rasquetas de flotantes: acero al carbono A 410b pintado con imprimación
y 1 capa acabado
Accionamiento: motorreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,25 kw
- Potencia motor elevación rasquetas: 0,18 kw
Incluyendo cuadro eléctrico de maniobra y alimentación tipo cortinilla.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 209,37128,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 182,73979,8300
MO00002 hCapataz 25,9100 208,05738,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ05203 UdPuente desarenador-desengrasador. Ancho 4,00 m, Traslación 20,00 20.048,0000 20.048,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 600,1682
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 20.048,0000

Suma la partida ................................................................. 21.122,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1.267,3644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 22.390,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

A050317 DECANTADOR GRAVEDAD. CIRCULAR RADIAL

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 10 mA050317001 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 10,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 265,084810,4200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 231,259612,4400
MO00002 hCapataz 25,9100 263,504710,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ05301 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 10 m 15.867,8500 15.867,85001,0000
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Mano de obra .................................................................... 759,8491
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 15.867,8500

Suma la partida ................................................................. 17.102,2700
Costes indirectos ............................... 6% 1.026,1362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 18.128,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 15 mA050317002 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 15,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 368,880014,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 321,792917,3100
MO00002 hCapataz 25,9100 366,626514,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ05302 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 15 m 26.587,9400 26.587,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.057,2994
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 26.587,9400

Suma la partida ................................................................. 28.278,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1.696,6800

TOTAL PARTIDA................................................... 29.974,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 20 mA050317003 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 20,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 538,310421,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 469,583425,2600
MO00002 hCapataz 25,9100 535,041520,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ05303 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 20 m 35.450,5900 35.450,59001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.542,9353
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 35.450,5900

Suma la partida ................................................................. 38.259,0500
Costes indirectos ............................... 6% 2.295,5430
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 40.554,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 25 mA050317004 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 25,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 722,750428,4100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 630,572833,9200
MO00002 hCapataz 25,9100 718,484327,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ05304 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 25 m 50.226,8100 50.226,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.071,8075
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 50.226,8100

Suma la partida ................................................................. 53.880,5200
Costes indirectos ............................... 6% 3.232,8312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 57.113,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 30 mA050317005 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 30,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 805,430431,6600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 702,702037,8000
MO00002 hCapataz 25,9100 800,619030,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 661,440012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.236,840012,0000
EQ05401 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 30 m 57.863,2300 57.863,23001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.308,7514
Maquinaria......................................................................... 1.898,2800
Materiales .......................................................................... 57.863,2300

Suma la partida ................................................................. 62.070,2600
Costes indirectos ............................... 6% 3.724,2156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 65.794,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A050318 DECANTADOR SUCCIÓN. CIRCULAR RADIAL

Mecanismos decantador radial succión. DN 25 mA050318001 Ud

Mecanismos decantador radial succión,  de las siguientes características:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 25,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 573,672022,5500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 500,442826,9200
MO00002 hCapataz 25,9100 570,279122,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 661,440012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.236,840012,0000
EQ05402 UdMecanismos decantador radial succión. DN 25 m 41.067,3000 41.067,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.644,3939
Maquinaria......................................................................... 1.898,2800
Materiales .......................................................................... 41.067,3000

Suma la partida ................................................................. 44.609,9700
Costes indirectos ............................... 6% 2.676,5982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 47.286,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial succión. DN 30 mA050318002 Ud

Mecanismos decantador radial succión,  de las siguientes características:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 30,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 597,840023,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 521,821328,0700
MO00002 hCapataz 25,9100 594,375422,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000
EQ05403 UdMecanismos decantador radial succión. DN 30 m 47.431,1500 47.431,15001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.714,0367
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 47.431,1500

Suma la partida ................................................................. 51.518,0400
Costes indirectos ............................... 6% 3.091,0824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 54.609,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial succión. DN 40 mA050318003 Ud

Mecanismos decantador radial succión,  de las siguientes características:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 40,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 785,332830,8700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 685,227436,8600
MO00002 hCapataz 25,9100 780,668330,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ05404 UdMecanismos decantador radial succión. DN 40 m 72.121,5400 72.121,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.251,2285
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 72.121,5400

Suma la partida ................................................................. 78.327,5200
Costes indirectos ............................... 6% 4.699,6512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 83.027,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL VEINTISIETE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

A050319 DECANTADOR SUCCIÓN. CIRCULAR DIAMETRAL

Mecanismos decantador diametral succión. DN 25 mA050319001 Ud

Mecanismos decantador diametral succión,  de las siguientes característi-
cas:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 25,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 940,516836,9700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 820,748544,1500
MO00002 hCapataz 25,9100 935,091936,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000
EQ05501 UdMecanismos decantador diametral succión. DN 25 m 60.182,5400 60.182,54001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.696,3572
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 60.182,5400

Suma la partida ................................................................. 65.251,7500
Costes indirectos ............................... 6% 3.915,1050
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 69.166,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Mecanismos decantador diametral succión. DN 30 mA050319002 Ud

Mecanismos decantador diametral succión,  de las siguientes característi-
cas:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 30,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.051,180841,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 917,416549,3500
MO00002 hCapataz 25,9100 1.045,209440,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000
EQ05502 UdMecanismos decantador diametral succión. DN 30 m 92.449,3000 92.449,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.013,8067
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 92.449,3000

Suma la partida ................................................................. 100.208,8100
Costes indirectos ............................... 6% 6.012,5286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 106.221,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Mecanismos decantador diametral succión. DN 40 mA050319003 Ud

Mecanismos decantador diametral succión,  de las siguientes característi-
cas:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 40,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.916,140875,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.672,170589,9500
MO00002 hCapataz 25,9100 1.904,903273,5200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
EQ05503 UdMecanismos decantador diametral succión. DN 40 m 140.575,8200 140.575,82001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5.493,2145
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 140.575,8200

Suma la partida ................................................................. 152.396,6300
Costes indirectos ............................... 6% 9.143,7978
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 161.540,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS
CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A050320 DECANTADOR GRAVEDAD. RECTANGULAR

Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 10 mA050320001 Ud

Mecanismos decantador rectangular,  de las siguientes características:
Ancho: 10,00 m 
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 631,675224,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 551,379429,6600
MO00002 hCapataz 25,9100 628,058424,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ05601 UdMecanismos decantador gravedad rectangular. L= 10 41.220,4000 41.220,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.811,1130
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 41.220,4000

Suma la partida ................................................................. 44.613,4100
Costes indirectos ............................... 6% 2.676,8046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 47.290,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 15 mA050320002 Ud

Mecanismos decantador rectangular,  de las siguientes características:
Ancho: 15,00 m 
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 777,955230,5800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 678,906836,5200
MO00002 hCapataz 25,9100 773,413529,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.855,260018,0000
EQ05602 UdMecanismos decantador gravedad rectangular. L= 15 m 61.829,9400 61.829,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.230,2755
Maquinaria......................................................................... 2.847,4200
Materiales .......................................................................... 61.829,9400

Suma la partida ................................................................. 66.907,6400
Costes indirectos ............................... 6% 4.014,4584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 70.922,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS
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Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 20 mA050320003 Ud

Mecanismos decantador rectangular,  de las siguientes características:
Ancho: 20,00 m 
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 980,712038,5500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 855,883646,0400
MO00002 hCapataz 25,9100 974,993337,6300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ05603 UdMecanismos decantador gravedad rectangular. L= 20 m 82.440,8100 82.440,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.811,5889
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 82.440,8100

Suma la partida ................................................................. 89.207,1500
Costes indirectos ............................... 6% 5.352,4290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 94.559,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A050321 RASCADOR DECANTADOR LAMELAR. CIRCULAR

Mecanismo decantador lamelar circular. DN 5 mA050321001 Ud

Mecanismo decantador lamelar circular, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 5,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales:
- Estructuras: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751
- Cilindro alimentación: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE
3.751
- Vertedero: aluminio anodizado
- Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Tipo: tornillo sinfin y corona.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 89,80323,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 78,44984,2200
MO00002 hCapataz 25,9100 89,38953,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ05701 UdMecanismo decantador lamelar circular. DN 5 m 8.933,8800 8.933,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 257,6425
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 8.933,8800

Suma la partida ................................................................. 9.666,0900
Costes indirectos ............................... 6% 579,9654
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 10.246,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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Mecanismo decantador lamelar circular. DN 10 mA050321002 Ud

Mecanismo decantador lamelar circular, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 10,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales:
- Estructuras: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751
- Cilindro alimentación: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE
3.751
- Vertedero: aluminio anodizado
- Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Tipo: tornillo sinfin y corona.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 283,401611,1400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 247,432913,3100
MO00002 hCapataz 25,9100 281,900810,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ05702 UdMecanismo decantador lamelar circular. DN 10 m 17.547,6400 17.547,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 812,7353
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 17.547,6400

Suma la partida ................................................................. 18.993,1400
Costes indirectos ............................... 6% 1.139,5884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 20.132,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Mecanismo decantador lamelar circular. DN 15 mA050321003 Ud

Mecanismo decantador lamelar circular, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 15,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales:
- Estructuras: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751
- Cilindro alimentación: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE
3.751
- Vertedero: aluminio anodizado
- Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Tipo: tornillo sinfin y corona.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 400,425615,7400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 349,306118,7900
MO00002 hCapataz 25,9100 397,977615,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ05703 UdMecanismo decantador lamelar circular. DN 15 m 29.357,2300 29.357,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.147,7093
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 29.357,2300

Suma la partida ................................................................. 31.770,4600
Costes indirectos ............................... 6% 1.906,2276
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 33.676,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Mecanismo decantador lamelar circular. DN 20 mA050321004 Ud

Mecanismo decantador lamelar circular, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 20,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales:
- Estructuras: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751
- Cilindro alimentación: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE
3.751
- Vertedero: aluminio anodizado
- Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Tipo: tornillo sinfin y corona
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 522,283220,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 455,826824,5200
MO00002 hCapataz 25,9100 519,236420,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ05704 UdMecanismo decantador lamelar circular. DN 20 m 37.453,9800 37.453,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.497,3464
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 37.453,9800

Suma la partida ................................................................. 40.533,2300
Costes indirectos ............................... 6% 2.431,9938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 42.965,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA
Y CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

A050322 RASCADOR DECANTADOR LAMELAR. RECTANGULAR

Rasacador lamelar de cadenas. 3 x 10 mA050322001 Ud

Rasacador lamelar de cadenas, de las siguientes características:
- Dimensiones del tanque: 3,00 x 10,00 m
- Incluye:
Accionamiento eléctrico
Panel de control
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 236,59209,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 206,349011,1000
MO00002 hCapataz 25,9100 235,00379,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ05801 UdRasacador lamelar de cadenas. 3 x 10 m 27.454,8500 27.454,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 677,9447
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 27.454,8500

Suma la partida ................................................................. 29.714,6900
Costes indirectos ............................... 6% 1.782,8814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 31.497,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Rasacador lamelar de cadenas. 5 x 10 mA050322002 Ud

Rasacador lamelar de cadenas, de las siguientes características:
- Dimensiones del tanque: 5,00 x 10,00 m
- Incluye:
Accionamiento eléctrico
Panel de control
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 398,136015,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 347,447118,6900
MO00002 hCapataz 25,9100 395,904815,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.855,260018,0000
EQ05802 UdRasacador lamelar de cadenas. 5 x 10 m 48.477,1600 48.477,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.141,4879
Maquinaria......................................................................... 2.847,4200
Materiales .......................................................................... 48.477,1600

Suma la partida ................................................................. 52.466,0700
Costes indirectos ............................... 6% 3.147,9642
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 55.614,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

Rasacador lamelar de cadenas. 7,5 x 10 mA050322003 Ud

Rasacador lamelar de cadenas, de las siguientes características:
- Dimensiones del tanque: 5,00 x 10,00 m
- Incluye:
Accionamiento eléctrico
Panel de control
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 498,878419,6100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 435,191923,4100
MO00002 hCapataz 25,9100 495,917419,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.212,640022,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.267,540022,0000
EQ05803 UdRasacador lamelar de cadenas. 7,5 x 10 m 59.664,1900 59.664,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.429,9877
Maquinaria......................................................................... 3.480,1800
Materiales .......................................................................... 59.664,1900

Suma la partida ................................................................. 64.574,3600
Costes indirectos ............................... 6% 3.874,4616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 68.448,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A050323 MECANISMO ESPESADOR DE FANGOS POR GRAVEDAD.

Mecanismo espesador de gravedad. DN 6 mA050323001 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 6,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 451,814417,7600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 394,293921,2100
MO00002 hCapataz 25,9100 449,279417,3400
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ05901 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 6 m 20.116,1900 20.116,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.295,3877
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 20.116,1900

Suma la partida ................................................................. 21.886,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1.313,1690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 23.199,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Mecanismo espesador de gravedad. DN 8 mA050323002 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 8,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 580,540822,8200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 506,763427,2600
MO00002 hCapataz 25,9100 577,274822,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ05902 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 8 m 26.111,8900 26.111,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.664,5790
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 26.111,8900

Suma la partida ................................................................. 28.409,2300
Costes indirectos ............................... 6% 1.704,5538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 30.113,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CIENTO TRECE EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Mecanismo espesador de gravedad. DN 10 mA050323003 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 10,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 593,006423,3100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 517,545627,8400
MO00002 hCapataz 25,9100 589,452522,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ05903 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 10 m 33.833,7800 33.833,78001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.700,0045
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 33.833,7800

Suma la partida ................................................................. 36.799,3000
Costes indirectos ............................... 6% 2.207,9580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 39.007,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SIETE EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Mecanismo espesador de gravedad. DN 12 mA050323004 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 12,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 726,820828,5700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 634,290834,1200
MO00002 hCapataz 25,9100 722,629927,8900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ05904 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 12 m 41.144,0500 41.144,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.083,7415
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 41.144,0500

Suma la partida ................................................................. 44.809,6900
Costes indirectos ............................... 6% 2.688,5814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 47.498,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Mecanismo espesador de gravedad. DN 15 mA050323005 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 15,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 977,659238,4300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 853,281045,9000
MO00002 hCapataz 25,9100 971,884137,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 661,440012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.236,840012,0000
EQ05905 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 15 m 54.475,0000 54.475,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.802,8243
Maquinaria......................................................................... 1.898,2800
Materiales .......................................................................... 54.475,0000

Suma la partida ................................................................. 59.176,1000
Costes indirectos ............................... 6% 3.550,5660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 62.726,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A050324 ESPESADOR ESTÁTICO DE FANGOS POR GRAVEDAD.

Espesador de gravedad. DN 3,00 mA050324001 Ud

Espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Estático
- Diámetro del tanque: 3,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.103,587243,3800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 962,962051,8000
MO00002 hCapataz 25,9100 1.097,029442,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000
EQ06001 UdEspesador de gravedad. DN 3,00 m 71.233,4500 71.233,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.163,5786
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 71.233,4500

Suma la partida ................................................................. 77.560,8300
Costes indirectos ............................... 6% 4.653,6498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 82.214,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Espesador de gravedad. DN 4,00 mA050324002 Ud

Espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Estático
- Diámetro del tanque: 4,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.322,880052,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.174,888063,2000
MO00002 hCapataz 25,9100 1.338,510651,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000
EQ06002 UdEspesador de gravedad. DN 4,00 m 97.002,8000 97.002,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.836,2786
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 97.002,8000

Suma la partida ................................................................. 105.584,7800
Costes indirectos ............................... 6% 6.335,0868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 111.919,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Espesador de gravedad. DN 6,00 mA050324003 Ud

Espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Estático
- Diámetro del tanque: 6,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.722,542467,7100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.503,001580,8500
MO00002 hCapataz 25,9100 1.712,391966,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3.307,200060,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 6.184,200060,0000
EQ06003 UdEspesador de gravedad. DN 6,00 m 163.079,4000 163.079,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4.937,9358
Maquinaria......................................................................... 9.491,4000
Materiales .......................................................................... 163.079,4000

Suma la partida ................................................................. 177.508,7400
Costes indirectos ............................... 6% 10.650,5244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 188.159,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A050325 ESPESADOR ROTATIVO DE FANGOS

Espesador rotativo 8 m³/hA050325001 Ud

Espesador rotativo, de las siguientes características:
. Caudal de fango:  8 m³/h
. Cuerpo y base construidos con acero inoxidable
. Tela filtrante de poliéster.
. Motoreductor principal 0,25 kw
. Velocidad de giro regulable
. Material AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 160,78086,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 140,35457,5500
MO00002 hCapataz 25,9100 159,86476,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ06101 UdEspesador rotativo 8 m³/h 14.138,5400 14.138,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 461,0000
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 14.138,5400

Suma la partida ................................................................. 15.390,4900
Costes indirectos ............................... 6% 923,4294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 16.313,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Espesador rotativo 15 m³/hA050325002 Ud

Espesador rotativo, de las siguientes características:
. Caudal de fango:  15 m³/h
. Cuerpo y base construidos con acero inoxidable
. Tela filtrante de poliéster.
. Motoreductor principal 0,37 kw
. Velocidad de giro regulable
. Material AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 488,702419,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 426,268722,9300
MO00002 hCapataz 25,9100 485,812518,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.855,260018,0000
EQ06102 UdEspesador rotativo 15 m³/h 48.026,4000 48.026,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.400,7836
Maquinaria......................................................................... 2.847,4200
Materiales .......................................................................... 48.026,4000

Suma la partida ................................................................. 52.274,6000
Costes indirectos ............................... 6% 3.136,4760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 55.411,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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Espesador rotativo 32 m³/hA050325003 Ud

Espesador rotativo, de las siguientes características:
. Caudal de fango:  32 m³/h
. Cuerpo y base construidos con acero inoxidable
. Tela filtrante de poliéster.
. Motoreductor principal 0,75 kw
. Velocidad de giro regulable
. Material AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 545,433621,4400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 475,904025,6000
MO00002 hCapataz 25,9100 542,296320,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000
EQ06103 UdEspesador rotativo 32 m³/h 53.444,9300 53.444,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.563,6339
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 53.444,9300

Suma la partida ................................................................. 58.172,3600
Costes indirectos ............................... 6% 3.490,3416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 61.662,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Espesador rotativo 65 m³/hA050325004 Ud

Espesador rotativo, de las siguientes características:
. Caudal de fango:  65 m³/h
. Cuerpo y base construidos con acero inoxidable
. Tela filtrante de poliéster.
. Motoreductor principal 1,50 kw
. Velocidad de giro regulable
. Material AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 694,003227,2800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 605,662232,5800
MO00002 hCapataz 25,9100 689,983326,6300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ06104 UdEspesador rotativo 65 m³/h 67.197,7600 67.197,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.989,6487
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 67.197,7600

Suma la partida ................................................................. 73.142,1600
Costes indirectos ............................... 6% 4.388,5296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 77.530,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A050326 MECANISMO ESPESADOR DE FANGOS POR FLOTACIÓN

Espesador de flotación. DN 6 mA050326001 Ud

Espesador de flotación, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Flotación
- Diámetro del tanque: 6,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Incluye sistema de presurización
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 653,044825,6700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 569,969430,6600
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MO00002 hCapataz 25,9100 649,304625,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000
EQ06201 UdEspesador de flotación. DN 6 m 71.979,9000 71.979,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.872,3188
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 71.979,9000

Suma la partida ................................................................. 78.597,9200
Costes indirectos ............................... 6% 4.715,8752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 83.313,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Espesador de flotación. DN 8 mA050326002 Ud

Espesador de flotación, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Flotación
- Diámetro del tanque: 8,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Incluye sistema de presurización
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 979,185638,4900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 854,396445,9600
MO00002 hCapataz 25,9100 973,438737,5700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
EQ06202 UdEspesador de flotación. DN 8 m 95.973,2100 95.973,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.807,0207
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 95.973,2100

Suma la partida ................................................................. 105.107,8300
Costes indirectos ............................... 6% 6.306,4698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 111.414,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Espesador de flotación. DN 10 mA050326003 Ud

Espesador de flotación, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Flotación
- Diámetro del tanque: 10,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Incluye sistema de presurización
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.094,428843,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 954,968351,3700
MO00002 hCapataz 25,9100 1.087,960941,9900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.480,400045,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.638,150045,0000
EQ06203 UdEspesador de flotación. DN 10 m 119.966,5100 119.966,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.137,3580
Maquinaria......................................................................... 7.118,5500
Materiales .......................................................................... 119.966,5100

Suma la partida ................................................................. 130.222,4200
Costes indirectos ............................... 6% 7.813,3452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 138.035,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A050327 CONCENTRADOR DE GRASAS

Concentrador de grasas. 5 m³/hA050327001 Ud

Mecanismo y tanque metálico para arrastre y separación de grasas y flotan-
tes, de las siguientes características:
- Caudal: 5 m³/h
Materiales:
- Depósito: Acero al carbono S 275 JR, chorreado SA 2 1/2, 300 µ de alqui-
trán Epoxy interior y exterior.
- Cadenas de transporte: Resina acetal y ejes inox. 304
- Coronas motrices: Poliamida
- Soportes de rasquetas: Acero al carbono galvanizado
Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Potencia: 0,18 kw
Incluye:
- Cubierta
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 130,50725,1300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 113,77086,1200
MO00002 hCapataz 25,9100 129,80915,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ06301 UdConcentrador de grasas. 5 m³/h 9.137,2300 9.137,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 374,0871
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 9.137,2300

Suma la partida ................................................................. 9.985,8900
Costes indirectos ............................... 6% 599,1534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 10.585,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Concentrador de grasas. 10 m³/hA050327002 Ud

Mecanismo y tanque metálico para arrastre y separación de grasas y flotan-
tes, de las siguientes características:
- Caudal: 10 m³/h
Materiales:
- Depósito: Acero al carbono S 275 JR, chorreado SA 2 1/2, 300 µ de alqui-
trán Epoxy interior y exterior.
- Cadenas de transporte: Resina acetal y ejes inox. 304
- Coronas motrices: Poliamida
- Soportes de rasquetas: Acero al carbono galvanizado
Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Potencia: 0,18 kw
Incluye:
- Cubierta
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 140,68325,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 122,87996,6100
MO00002 hCapataz 25,9100 139,91405,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ06302 UdConcentrador de grasas. 10 m³/h 9.296,0000 9.296,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 403,4771
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 9.296,0000

Suma la partida ................................................................. 10.174,0500
Costes indirectos ............................... 6% 610,4430
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 10.784,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Concentrador de grasas. 20 m³/hA050327003 Ud

Mecanismo y tanque metálico para arrastre y separación de grasas y flotan-
tes, de las siguientes características:
- Caudal: 20 m³/h
Materiales:
- Depósito: Acero al carbono S 275 JR, chorreado SA 2 1/2, 300 µ de alqui-
trán Epoxy interior y exterior.
- Cadenas de transporte: Resina acetal y ejes inox. 304
- Coronas motrices: Poliamida
- Soportes de rasquetas: Acero al carbono galvanizado
Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Potencia: 0,18 kw
Incluye:
- Cubierta
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 151,11365,9400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 131,98907,1000
MO00002 hCapataz 25,9100 150,27805,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ06303 UdConcentrador de grasas. 20 m³/h 12.497,0000 12.497,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 433,3806
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 12.497,0000

Suma la partida ................................................................. 13.404,9500
Costes indirectos ............................... 6% 804,2970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 14.209,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

A050328 CLASIFICADOR DE ARENAS

Clasificador lavador de arenas. 10 m³/hA050328001 Ud

Clasificador lavador de arenas de las siguientes características:
- Caudal: 10 m³/h
Materiales:
- Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR
- Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37
- Helices: Acero al carbono ST-52.3
- Revestimiento de helice: Acero antiabrasión
Accionamiento: 
- Potencia: 0,75 kW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06401 UdClasificador lavador de arenas. 10 m³/h 6.607,0000 6.607,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 43,75681,7200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 38,10952,0500
MO00002 hCapataz 25,9100 43,52881,6800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000

Mano de obra .................................................................... 125,3951
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 6.607,0000

Suma la partida ................................................................. 7.206,9700
Costes indirectos ............................... 6% 432,4182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 7.639,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Clasificador lavador de arenas. 25 m³/hA050328002 Ud

Clasificador lavador de arenas de las siguientes características:
- Caudal: 25 m³/h
Materiales:
- Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR
- Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37
- Helices: Acero al carbono ST-52.3
- Revestimiento de helice: Acero antiabrasión
Accionamiento: 
- Potencia: 0,75 kW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06402 UdClasificador lavador de arenas. 25 m³/h 9.486,6700 9.486,67001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 86,49603,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 75,47544,0600
MO00002 hCapataz 25,9100 86,02123,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000

Mano de obra .................................................................... 247,9926
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 9.486,6700

Suma la partida ................................................................. 10.209,2300
Costes indirectos ............................... 6% 612,5538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 10.821,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Clasificador lavador de arenas. 50 m³/hA050328003 Ud

Clasificador lavador de arenas de las siguientes características:
- Caudal: 50 m³/h
Materiales:
- Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR
- Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37
- Helices: Acero al carbono ST-52.3
- Revestimiento de helice: Acero antiabrasión
Accionamiento: 
- Potencia: 0,75 kW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06403 UdClasificador lavador de arenas. 50 m³/h 12.497,0000 12.497,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 109,64644,3100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 95,73855,1500
MO00002 hCapataz 25,9100 109,08114,2100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000

Mano de obra .................................................................... 314,4660
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 12.497,0000

Suma la partida ................................................................. 13.286,0400
Costes indirectos ............................... 6% 797,1624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 14.083,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHENTA Y TRES EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
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Clasificador lavador de arenas. 100 m³/hA050328004 Ud

Clasificador lavador de arenas de las siguientes características:
- Caudal: 100 m³/h
Materiales:
- Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR
- Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37
- Helices: Acero al carbono ST-52.3
- Revestimiento de helice: Acero antiabrasión
Accionamiento: 
- Potencia: 0,75 kW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06404 UdClasificador lavador de arenas. 100 m³/h 13.611,0000 13.611,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 157,98246,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 137,93787,4200
MO00002 hCapataz 25,9100 157,01466,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000

Mano de obra .................................................................... 452,9348
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 13.611,0000

Suma la partida ................................................................. 14.696,6900
Costes indirectos ............................... 6% 881,8014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 15.578,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A050329 COMPUERTAS PARA  MAREAS

Compuerta mareas circular. DN 80A050329001 Ud

Compuerta mareas circular,de las siguientes características:
- Diámetro: 80 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,07040,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,53210,1900
MO00002 hCapataz 25,9100 3,88650,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ06501 UdCompuerta mareas circular. DN 80 380,5500 380,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4890
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 380,5500

Suma la partida ................................................................. 407,8600
Costes indirectos ............................... 6% 24,4716
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 432,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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Compuerta mareas circular. DN 100A050329002 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 100 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,07040,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,53210,1900
MO00002 hCapataz 25,9100 3,88650,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ06502 UdCompuerta mareas circular. DN 100 382,0000 382,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4890
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 382,0000

Suma la partida ................................................................. 409,3100
Costes indirectos ............................... 6% 24,5586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 433,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 150A050329003 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 150 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,07040,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,53210,1900
MO00002 hCapataz 25,9100 3,88650,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ06503 UdCompuerta mareas circular. DN 150 380,2400 380,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4890
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 380,2400

Suma la partida ................................................................. 407,5500
Costes indirectos ............................... 6% 24,4530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 432,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS

Compuerta mareas circular. DN 200A050329004 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 200 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,88640,3100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 6,69240,3600
MO00002 hCapataz 25,9100 7,77300,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ06504 UdCompuerta mareas circular. DN 150 517,2300 517,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,3518
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 517,2300

Suma la partida ................................................................. 555,4000
Costes indirectos ............................... 6% 33,3240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 588,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 250A050329005 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 250 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 13,22880,5200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 11,52580,6200
MO00002 hCapataz 25,9100 12,95500,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ06505 UdCompuerta mareas circular. DN 250 737,4100 737,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,7096
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 737,4100

Suma la partida ................................................................. 790,9400
Costes indirectos ............................... 6% 47,4564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 838,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 300A050329006 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 300 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,84320,7800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 17,28870,9300
MO00002 hCapataz 25,9100 19,69160,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ06506 UdCompuerta mareas circular. DN 300 857,8900 857,89001,0000
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Mano de obra .................................................................... 56,8235
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 857,8900

Suma la partida ................................................................. 938,4400
Costes indirectos ............................... 6% 56,3064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 994,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 350A050329007 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 350 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 20,09760,7900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 17,47460,9400
MO00002 hCapataz 25,9100 19,95070,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ06507 UdCompuerta mareas circular. DN 350 1.231,0000 1.231,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,5229
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.231,0000

Suma la partida ................................................................. 1.320,1600
Costes indirectos ............................... 6% 79,2096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.399,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 400A050329008 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 400 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 32,05441,2600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 28,07091,5100
MO00002 hCapataz 25,9100 31,86931,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ06508 UdCompuerta mareas circular. DN 400 1.980,8100 1.980,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 91,9946
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.980,8100

Suma la partida ................................................................. 2.104,4400
Costes indirectos ............................... 6% 126,2664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.230,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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Compuerta mareas circular. DN 450A050329009 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 450 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 46,04641,8100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 40,15442,1600
MO00002 hCapataz 25,9100 45,86071,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ06509 UdCompuerta mareas circular. DN 450 2.251,8900 2.251,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 132,0615
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 2.251,8900

Suma la partida ................................................................. 2.415,5900
Costes indirectos ............................... 6% 144,9354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.560,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 500A050329010 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 500 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 55,45922,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 48,33402,6000
MO00002 hCapataz 25,9100 54,92922,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ06510 UdCompuerta mareas circular. DN 500 2.877,4000 2.877,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 158,7224
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 2.877,4000

Suma la partida ................................................................. 3.083,5800
Costes indirectos ............................... 6% 185,0148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3.268,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Compuerta mareas circular. DN 600A050329011 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 600 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 72,75842,8600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 63,39193,4100
MO00002 hCapataz 25,9100 72,28892,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ06511 UdCompuerta mareas circular. DN 600 4.016,7000 4.016,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 208,4392
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 4.016,7000

Suma la partida ................................................................. 4.304,2300
Costes indirectos ............................... 6% 258,2538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 4.562,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 700A050329012 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 700 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 94,89123,7300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 82,72554,4500
MO00002 hCapataz 25,9100 94,31243,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ06512 UdCompuerta mareas circular. DN 700 5.946,8900 5.946,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 271,9291
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.946,8900

Suma la partida ................................................................. 6.377,0100
Costes indirectos ............................... 6% 382,6206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 6.759,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Compuerta mareas circular. DN 800A050329013 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 800 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 117,02404,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 102,24505,5000
MO00002 hCapataz 25,9100 116,33594,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ06513 UdCompuerta mareas circular. DN 800 8.037,6800 8.037,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 335,6049
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 8.037,6800

Suma la partida ................................................................. 8.610,5700
Costes indirectos ............................... 6% 516,6342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 9.127,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 900A050329014 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 900 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 139,15685,4700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 121,57866,5400
MO00002 hCapataz 25,9100 138,35945,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ06514 UdCompuerta mareas circular. DN 900 9.911,4700 9.911,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 399,0948
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 9.911,4700

Suma la partida ................................................................. 10.626,9400
Costes indirectos ............................... 6% 637,6164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 11.264,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Compuerta mareas circular. DN 1.000A050329015 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 1.000 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 161,54406,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 140,91227,5800
MO00002 hCapataz 25,9100 160,64206,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ06515 UdCompuerta mareas circular. DN 1.000 12.060,5400 12.060,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 463,0982
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 12.060,5400

Suma la partida ................................................................. 12.919,1100
Costes indirectos ............................... 6% 775,1466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 13.694,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 1.200A050329016 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 1.200 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 183,67687,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 160,24588,6200
MO00002 hCapataz 25,9100 182,66557,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ06516 UdCompuerta mareas circular. DN 1.200 14.074,3600 14.074,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 526,5881
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 14.074,3600

Suma la partida ................................................................. 15.075,5200
Costes indirectos ............................... 6% 904,5312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 15.980,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS
con CINCO CÉNTIMOS
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A050330 CUCHARA BIVALVA

Cuchara bivalva electrohidráulica 100 lA050330001 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las siguien-
tes características:
Capacidad: 100 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 2,20 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Peine de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 119,56804,7000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 104,28995,6100
MO00002 hCapataz 25,9100 118,66784,5800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10801 UdCuchara bivalva electrohidráulica 100 l 6.678,3900 6.678,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 342,5257
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.678,3900

Suma la partida ................................................................. 7.179,1100
Costes indirectos ............................... 6% 430,7466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 7.609,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuchara bivalva electrohidráulica 150 lA050330002 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las siguien-
tes características:
Capacidad: 150 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 2,20 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Piene de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 157,47366,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 137,38017,3900
MO00002 hCapataz 25,9100 156,49646,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10802 UdCuchara bivalva electrohidráulica 150 l 6.880,0000 6.880,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 451,3501
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.880,0000

Suma la partida ................................................................. 7.489,5400
Costes indirectos ............................... 6% 449,3724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 7.938,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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Cuchara bivalva electrohidráulica 250 lA050330003 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las siguien-
tes características:
Capacidad: 250 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 2,20 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Piene de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 158,49126,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 138,30967,4400
MO00002 hCapataz 25,9100 157,79196,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10803 UdCuchara bivalva electrohidráulica 250 l 9.406,0000 9.406,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 454,5927
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 9.406,0000

Suma la partida ................................................................. 10.018,7800
Costes indirectos ............................... 6% 601,1268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 10.619,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuchara bivalva electrohidráulica 300 lA050330004 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las siguien-
tes características:
Capacidad: 300 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 2,20 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Piene de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 138,90245,4600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 121,20686,5200
MO00002 hCapataz 25,9100 138,10035,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ10804 UdCuchara bivalva electrohidráulica 300 l 8.486,3500 8.486,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 398,2095
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 8.486,3500

Suma la partida ................................................................. 9.121,8400
Costes indirectos ............................... 6% 547,3104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 9.669,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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Cuchara bivalva electrohidráulica 500 lA050330005 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las siguien-
tes características:

Capacidad: 500 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 4,00 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Piene de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 164,59686,4700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 143,70077,7300
MO00002 hCapataz 25,9100 163,75126,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10805 UdCuchara bivalva electrohidráulica 500 l 11.275,7800 11.275,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 472,0487
Maquinaria......................................................................... 371,5000
Materiales .......................................................................... 11.275,7800

Suma la partida ................................................................. 12.119,3300
Costes indirectos ............................... 6% 727,1598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 12.846,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A0504 AGITADORES

A050401 AGITADOR SUMERGIBLE

Agitador sumergible Pot: 1,50 kWA050401001 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 300 mm
Velocidad de hélice: 977 r.p.m.
Nº de palas: Dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimiento: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 1,50 Kw
- Velocidad del motor: 977 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 75,30242,9600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 66,18043,5600
MO00002 hCapataz 25,9100 74,87992,8900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ01901 UdAgitador sumergible Pot: 1,50 kW 5.156,0200 5.156,02001,0000
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Mano de obra .................................................................... 216,3627
Maquinaria......................................................................... 264,8450
Materiales .......................................................................... 5.156,0200

Suma la partida ................................................................. 5.637,2300
Costes indirectos ............................... 6% 338,2338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 5.975,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Agitador sumergible Pot: 2,90 kWA050401002 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 300 mm
Velocidad de hélice: 972 r.p.m.
Nº de palas: Dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimieto: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 2,90 Kw
- Velocidad del motor: 977 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado..

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 61,31042,4100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 53,91102,9000
MO00002 hCapataz 25,9100 60,88852,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ01902 UdAgitador sumergible Pot: 2,90 kW 6.029,5200 6.029,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 176,1099
Maquinaria......................................................................... 343,9400
Materiales .......................................................................... 6.029,5200

Suma la partida ................................................................. 6.549,5700
Costes indirectos ............................... 6% 392,9742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 6.942,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Agitador sumergible Pot: 4,00 kWA050401003 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 400 mm
Velocidad de hélice: 680 r.p.m.
Nº de palas Tres (3)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimieto: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 4,00 Kw
- Velocidad del motor: 680 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 69,45122,7300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 61,16113,2900
MO00002 hCapataz 25,9100 69,17972,6700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
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EQ01903 UdAgitador sumergible Pot: 4,00 kW 6.084,9000 6.084,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 199,7920
Maquinaria......................................................................... 343,9400
Materiales .......................................................................... 6.084,9000

Suma la partida ................................................................. 6.628,6300
Costes indirectos ............................... 6% 397,7178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 7.026,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Agitador sumergible Pot: 7,50 kWA050401004 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 650 mm
Velocidad de hélice: 650 r.p.m.
Nº de palas: Tres (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimieto: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 7,50 Kw
- Velocidad del motor: 650 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 116,76964,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 102,61685,5200
MO00002 hCapataz 25,9100 115,81774,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ01904 UdAgitador sumergible Pot: 7,50 kW 9.006,3000 9.006,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 335,2041
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 9.006,3000

Suma la partida ................................................................. 9.816,0700
Costes indirectos ............................... 6% 588,9642
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 10.405,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con
TRES CÉNTIMOS

Agitador sumergible Pot: 10,00 kWA050401005 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 650 mm
Velocidad de hélice: 470 r.p.m.
Nº de palas: Tres (3)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimieto: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 10,00 Kw
- Velocidad del motor: 470 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 117,27844,6100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 102,98865,5400
MO00002 hCapataz 25,9100 116,59504,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
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EQ01905 UdAgitador sumergible Pot: 10,0 kW 9.023,6800 9.023,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 336,8620
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 9.023,6800

Suma la partida ................................................................. 9.835,1100
Costes indirectos ............................... 6% 590,1066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 10.425,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

A050402 ACELERADOR DE CORRIENTE

Acelerador de corriente sumergible 1,40 kWA050402001 Ud

Acelerador de corriente sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 900 mm
Velocidad de hélice: 79 r.p.m.
Nº de palas: dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GGG40
- Eje del rotor: St 60
- Hélice: poliuretano reforzado
- Soporte: acero inoxidable
- Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401 (AISI 316)
- Recubrimieto: epoxi 2 componentes
Motor:
- Potencia: 1,40 Kw
- Velocidad del motor: 1.500 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 85,47843,3600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 75,10364,0400
MO00002 hCapataz 25,9100 84,98483,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ02001 UdAcelerador de corriente sumergible 1,40 kW 10.608,0000 10.608,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 245,5668
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 10.608,0000

Suma la partida ................................................................. 11.644,5200
Costes indirectos ............................... 6% 698,6712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 12.343,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Acelerador de corriente sumergible 3,00 kWA050402002 Ud

Acelerador de corriente sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 1200 mm
Velocidad de hélice: 88 r.p.m.
Nº de palas: dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GGG40
- Eje del rotor: St 60
- Hélice: poliuretano reforzado
- Soporte: acero inoxidable
- Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401 (AISI 316)
- Recubrimieto: epoxi 2 componentes
Motor:
- Potencia: 3,00 Kw
- Velocidad del motor: 1.500 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
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Mano de obra .................................................................... 290,8281
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 11.429,6700

Suma la partida ................................................................. 12.511,4500
Costes indirectos ............................... 6% 750,6870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 13.262,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Acelerador de corriente sumergible 4,00 kWA050402003 Ud

Acelerador de corriente sumergible de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 2000 mm
Velocidad de hélice: 63 r.p.m.
Nº de palas: dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GGG40
- Eje del rotor: St 60
- Hélice: poliuretano reforzado
- Soporte: acero inoxidable
- Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401 (AISI 316)
- Recubrimieto: epoxi 2 componentes
Motor:
- Potencia: 4,00 Kw
- Velocidad del motor: 1.500 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 107,10244,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 94,25135,0700
MO00002 hCapataz 25,9100 106,49014,1100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ02003 UdAcelerador de corriente sumergible 4,00 kW 11.588,8000 11.588,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 307,8438
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 11.588,8000

Suma la partida ................................................................. 12.687,5900
Costes indirectos ............................... 6% 761,2554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 13.448,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Acelerador de corriente sumergible 5,00 kWA050402004 Ud

Acelerador de corriente sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 1600 mm
Velocidad de hélice: 79 r.p.m.
Nº de palas: dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GGG40
- Eje del rotor: St 60
- Hélice: poliuretano reforzado
- Soporte: acero inoxidable
- Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401 (AISI 316)
- Recubrimieto: epoxi 2 componentes
Motor:
- Potencia: 5,00 Kw
- Velocidad del motor: 1.500 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 125,41924,9300

59922 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 110,23875,9300
MO00002 hCapataz 25,9100 124,62714,8100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ02004 UdAcelerador de corriente sumergible 5,00 kW 12.518,8000 12.518,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 360,2850
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 12.518,8000

Suma la partida ................................................................. 13.670,0400
Costes indirectos ............................... 6% 820,2024
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 14.490,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A050403 AGITADOR VERTICAL RÁPIDOS

Agitador vertical rápido 0,75 kWA050403001 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla,  de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 0,75
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,72961,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 24,35291,3100
MO00002 hCapataz 25,9100 27,46461,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ02101 UdAgitador vertical rápido 0,75 kW 2.282,5300 2.282,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,5471
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.282,5300

Suma la partida ................................................................. 2.441,1700
Costes indirectos ............................... 6% 146,4702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.587,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Agitador vertical rápido 1,50 kWA050403002 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla,  de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 1,50
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 28,23841,1100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 24,91061,3400
MO00002 hCapataz 25,9100 28,24191,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ02102 UdAgitador vertical rápido 1,50 kW 2.309,5600 2.309,56001,0000
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Mano de obra .................................................................... 81,3909
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.309,5600

Suma la partida ................................................................. 2.470,0500
Costes indirectos ............................... 6% 148,2030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.618,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Agitador vertical rápido 2,20 kWA050403003 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla,  de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Diámetro de la hélice (mm): 1.800
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 2,20
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,92321,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 34,39151,8500
MO00002 hCapataz 25,9100 38,86501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ02103 UdAgitador vertical rápido 2,20 kW 2.718,7200 2.718,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 112,1797
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.718,7200

Suma la partida ................................................................. 2.909,9900
Costes indirectos ............................... 6% 174,5994
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3.084,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A050404 AGITADOR VERTICAL LENTOS

Agitador vertical lento 0,37 kWA050404001 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 0,37
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 56,73122,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 50,00712,6900
MO00002 hCapataz 25,9100 56,48382,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ02104 UdAgitador vertical lento 0,37 kW 3.015,1800 3.015,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 163,2221
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 3.015,1800

Suma la partida ................................................................. 3.257,5000
Costes indirectos ............................... 6% 195,4500

TOTAL PARTIDA................................................... 3.452,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Agitador vertical lento 0,55 kWA050404002 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 0,55
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

EQ02105 UdAgitador vertical lento 0,55 kW 4.770,2900 4.770,29001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,57443,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 67,29583,6200
MO00002 hCapataz 25,9100 75,91632,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 219,7865
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.770,2900

Suma la partida ................................................................. 5.148,2700
Costes indirectos ............................... 6% 308,8962
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 5.457,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Agitador vertical lento 1,10 kWA050404003 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 1,10
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 103,03204,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 90,53334,8700
MO00002 hCapataz 25,9100 102,34453,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ02106 UdAgitador vertical lento 1,10 kW 6.759,2800 6.759,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 295,9098
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 6.759,2800

Suma la partida ................................................................. 7.292,4700
Costes indirectos ............................... 6% 437,5482
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 7.730,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con
DOS CÉNTIMOS

A050405 AGITADOR VERTICAL DIGESTOR ANAEROBIO

Agitador vertical digestor anaerobio 0,75 kWA050405001 Ud

Agitador vertical para homogeneización de fangos en digestor anaerobio.
Potencia motor: 0,75 kW. Velocidad rotación: 10 rpm. Material eje: AI-
SI-316. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 289,507211,3800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 254,497113,6900
MO00002 hCapataz 25,9100 287,601011,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ02107 UdAgitador vertical digestor anaerobio 0,75 kW 24.023,8900 24.023,89001,0000
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Mano de obra .................................................................... 831,6053
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 24.023,8900

Suma la partida ................................................................. 25.646,4500
Costes indirectos ............................... 6% 1.538,7870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 27.185,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Agitador vertical digestor anaerobio 2,20 kWA050405002 Ud

Agitador vertical para homogeneización de fangos en digestor anaerobio.
Potencia motor: 2,00 kW. Velocidad rotación: 10 rpm. Material eje: AI-
SI-316. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 711,811227,9800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 625,739433,6600
MO00002 hCapataz 25,9100 707,343027,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000
EQ02108 UdAgitador vertical digestor anaerobio 2.2 kW 65.921,2500 65.921,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.044,8936
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 65.921,2500

Suma la partida ................................................................. 70.338,9900
Costes indirectos ............................... 6% 4.220,3394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 74.559,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Agitador vertical digestor anaerobio 4,00 kWA050405003 Ud

Agitador vertical para homogeneización de fangos en digestor anaerobio.
Potencia motor: 4,00 kW. Velocidad rotación: 10 rpm. Material eje: AI-
SI-316. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 739,286429,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 649,720534,9500
MO00002 hCapataz 25,9100 734,548528,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 881,920016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.649,120016,0000
EQ02109 UdAgitador vertical digestor anaerobio 4,00 kW 69.527,0100 69.527,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.123,5554
Maquinaria......................................................................... 2.531,0400
Materiales .......................................................................... 69.527,0100

Suma la partida ................................................................. 74.181,6100
Costes indirectos ............................... 6% 4.450,8966
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 78.632,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A0505 DESODORIZACIÓN

A050501 DESODORIZACIÓN CARBÓN ACTIVO

Desodorización carbón activo Capacidad: 1.000 m³/hA050501001 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
1.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo. Ma-
terial construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente instalada y probada.

EQ02201 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 1.000 m³/h 8.098,7900 8.098,79001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 53,67842,1100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 47,21862,5400
MO00002 hCapataz 25,9100 53,37462,0600
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 154,2716
Maquinaria......................................................................... 213,3100
Materiales .......................................................................... 8.098,7900

Suma la partida ................................................................. 8.466,3700
Costes indirectos ............................... 6% 507,9822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 8.974,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Desodorización carbón activo Capacidad: 5.000 m³/hA050501002 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
5.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo. Ma-
terial construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente instalada y probada

EQ02202 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 5.000 m³/h 21.378,5700 21.378,57001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 177,06246,9600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 155,59838,3700
MO00002 hCapataz 25,9100 175,92896,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000

Mano de obra .................................................................... 508,5896
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 21.378,5700

Suma la partida ................................................................. 22.361,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1.341,7038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 23.703,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TRES EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Desodorización carbón activo Capacidad: 10.000 m³/hA050501003 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
10.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo.
Material construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto,
totalmente instalada y probada

EQ02203 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 10.000 m³/h 36.224,7100 36.224,71001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 305,280012,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 268,439614,4400
MO00002 hCapataz 25,9100 303,406111,7100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000

Mano de obra .................................................................... 877,1257
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 36.224,7100

Suma la partida ................................................................. 37.892,7900
Costes indirectos ............................... 6% 2.273,5674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 40.166,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Desodorización carbón activo Capacidad: 15.000 m³/hA050501004 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
15.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo.
Material construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto,
totalmente instalada y probada

EQ02204 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 15.000 m³/h 46.258,2600 46.258,26001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 414,672016,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 364,549919,6100
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MO00002 hCapataz 25,9100 412,228115,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000

Mano de obra .................................................................... 1.191,4500
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 46.258,2600

Suma la partida ................................................................. 48.398,8500
Costes indirectos ............................... 6% 2.903,9310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 51.302,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Desodorización carbón activo Capacidad: 20.000 m³/hA050501005 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
20.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo.
Material construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto,
totalmente instalada y probada

EQ02205 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 20.000 m³/h 56.187,8800 56.187,88001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 457,920018,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 402,473521,6500
MO00002 hCapataz 25,9100 454,979617,5600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000

Mano de obra .................................................................... 1.315,3731
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 56.187,8800

Suma la partida ................................................................. 58.768,7700
Costes indirectos ............................... 6% 3.526,1262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 62.294,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

A050502 DESODORIZACIÓN VÍA QUÍMICA

Desodorización vía química Capacidad: 10.000 m3/hA050502001 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de 10.000
m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación de reac-
tivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según PPT, total-
mente instalada y probada.

EQ02301 UdDesodorización vía química Capacidad: 10.000 m³/h 71.516,8600 71.516,86001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 706,468827,7700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 621,091933,4100
MO00002 hCapataz 25,9100 702,161027,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000

Mano de obra .................................................................... 2.029,7217
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 71.516,8600

Suma la partida ................................................................. 75.128,4800
Costes indirectos ............................... 6% 4.507,7088
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 79.636,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Desodorización vía química Capacidad: 25.000 m3/hA050502002 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de 25.000
m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación de reac-
tivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según PPT, total-
mente instalada y probada.

EQ02302 UdDesodorización vía química Capacidad: 25.000 m³/h 117.012,2700 117.012,27001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.243,507248,8800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.093,092058,8000
MO00002 hCapataz 25,9100 1.236,166147,7100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000

Mano de obra .................................................................... 3.572,7653
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 117.012,2700

Suma la partida ................................................................. 122.957,8900
Costes indirectos ............................... 6% 7.377,4734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 130.335,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Desodorización vía química Capacidad: 50.000 m3/hA050502003 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de 50.000
m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación de reac-
tivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según PPT, total-
mente instalada y probada.

EQ02303 UdDesodorización vía química Capacidad: 50.000 m³/h 132.922,8300 132.922,83001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.222,137648,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.074,130257,7800
MO00002 hCapataz 25,9100 1.214,660846,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000

Mano de obra .................................................................... 3.510,9286
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 132.922,8300

Suma la partida ................................................................. 139.597,5600
Costes indirectos ............................... 6% 8.375,8536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 147.973,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Desodorización vía química Capacidad: 75.000 m3/hA050502004 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de 75.000
m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación de reac-
tivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según PPT, total-
mente instalada y probada.

EQ02304 UdDesodorización vía química Capacidad: 75.000 m³/h 238.783,0400 238.783,04001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.932,931275,9800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.699,126091,4000
MO00002 hCapataz 25,9100 1.921,226574,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
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Mano de obra .................................................................... 5.553,2837
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 238.783,0400

Suma la partida ................................................................. 250.663,9200
Costes indirectos ............................... 6% 15.039,8352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 265.703,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Desodorización vía química Capacidad: 100.000 m3/hA050502005 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de
100.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación
de reactivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según
PPT, totalmente instalada y probada.

EQ02305 UdDesodorización vía química Capacidad: 100.000 m³/h 330.880,9800 330.880,98001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.384,236893,7200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2.095,6507112,7300
MO00002 hCapataz 25,9100 2.369,469591,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3.307,200060,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 6.184,200060,0000

Mano de obra .................................................................... 6.849,3570
Maquinaria......................................................................... 9.491,4000
Materiales .......................................................................... 330.880,9800

Suma la partida ................................................................. 347.221,7400
Costes indirectos ............................... 6% 20.833,3044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 368.055,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

A050503 DESODORIZACIÓN BIOLÓGICA CERRADA

Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 10.000 m³/hA050503001 Ud

Desodorización por biológica (Biotrickling) con una capacidad de tratamien-
to de 10.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, . Material cons-
trucción PRFV. Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ02401 UdDesodorización Biológica cerrada Capacidad: 10.000 m³/h 83.299,6400 83.299,64001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 961,632037,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 845,287345,4700
MO00002 hCapataz 25,9100 955,819936,8900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000

Mano de obra .................................................................... 2.762,7392
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 83.299,6400

Suma la partida ................................................................. 87.644,2800
Costes indirectos ............................... 6% 5.258,6568
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 92.902,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 20.000 m³/hA050503002 Ud

Desodorización por biológica (Biotrickling) con una capacidad de tratamien-
to de 20.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, . Material cons-
trucción PRFV. Según PPT, totalmente instalada y probada

EQ02402 UdDesodorización Biológica cerrada Capacidad: 20.000 m³/h 85.160,0000 85.160,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 675,432026,5500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 593,764631,9400
MO00002 hCapataz 25,9100 671,328125,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.940,5247
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 85.160,0000

Suma la partida ................................................................. 89.473,3700
Costes indirectos ............................... 6% 5.368,4022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 94.841,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 40.000 m³/hA050503003 Ud

Desodorización por biológica (Biotrickling) con una capacidad de tratamien-
to de 40.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, . Material cons-
trucción PRFV. Según PPT, totalmente instalada y probada

EQ02403 UdDesodorización Biológica cerrada Capacidad: 40.000 m³/h 176.604,0000 176.604,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.910,3360114,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2.558,1699137,6100
MO00002 hCapataz 25,9100 2.892,3333111,6300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000

Mano de obra .................................................................... 8.360,8392
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 176.604,0000

Suma la partida ................................................................. 188.128,6400
Costes indirectos ............................... 6% 11.287,7184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 199.416,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 60.000 m³/hA050503004 Ud

Desodorización por biológica (Biotrickling) con una capacidad de tratamien-
to de 60.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, . Material cons-
trucción PRFV. Según PPT, totalmente instalada y probada

EQ02404 UdDesodorización Biológica cerrada Capacidad: 60.000 m³/h 293.384,7900 293.384,79001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4.398,3216172,8900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3.866,1623207,9700
MO00002 hCapataz 25,9100 4.371,5352168,7200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000

Mano de obra .................................................................... 12.636,0191
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 293.384,7900

Suma la partida ................................................................. 312.348,4100
Costes indirectos ............................... 6% 18.740,9046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 331.089,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y
NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A050504 CUBIERTA CIRCULAR PRFV

Cubierta circular PRFV DN: 6 mA05004001 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 6,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.
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EQ02501 UdCubierta circular PRFV DN: 6 m 11.473,5400 11.473,54001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 84,20643,3100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 73,98823,9800
MO00002 hCapataz 25,9100 83,68933,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000

Mano de obra .................................................................... 241,8839
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 11.473,5400

Suma la partida ................................................................. 12.110,9000
Costes indirectos ............................... 6% 726,6540
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 12.837,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cubierta circular PRFV DN: 8 mA05004002 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 8,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.

EQ02502 UdCubierta circular PRFV DN: 8 m 12.284,9300 12.284,93001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,50563,9900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 89,23204,8000
MO00002 hCapataz 25,9100 100,78993,8900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000

Mano de obra .................................................................... 291,5275
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 12.284,9300

Suma la partida ................................................................. 12.971,9300
Costes indirectos ............................... 6% 778,3158
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 13.750,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Cubierta circular PRFV DN: 10 mA05004003 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 10,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.

EQ02503 UdCubierta circular PRFV DN: 10 m 14.155,0000 14.155,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 167,90406,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 147,79057,9500
MO00002 hCapataz 25,9100 167,11956,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
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Mano de obra .................................................................... 482,8140
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 14.155,0000

Suma la partida ................................................................. 15.112,3800
Costes indirectos ............................... 6% 906,7428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 16.019,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL DIECINUEVE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Cubierta circular PRFV DN: 12 mA05004004 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 12,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.

EQ02504 UdCubierta circular PRFV DN: 12 m 20.045,0000 20.045,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 215,47688,4700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 189,432110,1900
MO00002 hCapataz 25,9100 214,01668,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 192,92003,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000

Mano de obra .................................................................... 618,9255
Maquinaria......................................................................... 553,6650
Materiales .......................................................................... 20.045,0000

Suma la partida ................................................................. 21.217,5900
Costes indirectos ............................... 6% 1.273,0554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 22.490,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cubierta circular PRFV DN: 15 mA05004005 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 15,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.

EQ02505 UdCubierta circular PRFV DN: 15 m 28.880,0000 28.880,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 260,251210,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 228,657012,3000
MO00002 hCapataz 25,9100 258,58189,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000

Mano de obra .................................................................... 747,4900
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 28.880,0000

Suma la partida ................................................................. 30.260,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1.815,6150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 32.075,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A050505 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PRFV

Cubierta plana transitable antideslizante en PRFVA050505001 m²

Cubierta plana transitable antideslizante en PRFV. Según especificaciones
técnicas, totalmente instalada.

EQ02506 m²Cubierta plana transitable antideslizante en PRFV 138,0000 138,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,30130,0700
MO00002 hCapataz 25,9100 1,55460,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2,06140,0200

Mano de obra .................................................................... 4,3823
Maquinaria......................................................................... 3,1638
Materiales .......................................................................... 138,0000

Suma la partida ................................................................. 145,5500
Costes indirectos ............................... 6% 8,7330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 154,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A050506 CUBIERTA ESCAMOTEABLE PRFV

Cubierta escamoteable PRFVA050506001 m²

Cubierta escamoteable PRFV. Según especificaciones técnicas, totalmente
instalada.

EQ02507 m²Cubierta escamoteable PRFV 345,0000 345,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,34620,1800
MO00002 hCapataz 25,9100 3,62740,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500

Mano de obra .................................................................... 10,7896
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 345,0000

Suma la partida ................................................................. 363,7000
Costes indirectos ............................... 6% 21,8220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 385,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A050507 CUBIERTA RETRACTIL PRFV

Cubierta de PVC retractil en PRFVA050507001 m²

Cubierta de PVC retractil en PRFV. Según especificaciones técnicas, total-
mente instalada.

EQ02508 m²Cubierta de PVC Retactil en PRFV 276,0000 276,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,56160,1400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,16030,1700
MO00002 hCapataz 25,9100 3,62740,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,65360,0300
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3,09210,0300

Mano de obra .................................................................... 10,3493
Maquinaria......................................................................... 4,7457
Materiales .......................................................................... 276,0000

Suma la partida ................................................................. 291,1000
Costes indirectos ............................... 6% 17,4660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 308,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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A050508 CUBIERTA PLANA  ALUMINIO

Cubierta plana autoportante de aluminioA050508001 m²

Cubierta plana autoportante de aluminio. Según PPT, totalmente instalada.

EQ02509 m²Cubierta plana autoportante de aluminio 208,0200 208,02001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,79840,1100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,41670,1300
MO00002 hCapataz 25,9100 2,59100,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,65360,0300
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3,09210,0300

Mano de obra .................................................................... 7,8061
Maquinaria......................................................................... 4,7457
Materiales .......................................................................... 208,0200

Suma la partida ................................................................. 220,5700
Costes indirectos ............................... 6% 13,2342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 233,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

A050509 CUBIERTA GEODÉSICA  ALUMINIO

Cubierta geodésica aluminio DN 26A050509001 Ud

Cubierta geodésica autoportante de DN 26 m construida en aluminio sobre
muro perimetral. Según especificaciones técnicas, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3.502,3248137,6700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3.076,6450165,5000
MO00002 hCapataz 25,9100 3.481,0085134,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
EQ02510 UdCubierta geodésica autoportante de DN 26 271.302,0000 271.302,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10.059,9783
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 271.302,0000

Suma la partida ................................................................. 287.689,5800
Costes indirectos ............................... 6% 17.261,3748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 304.950,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cubierta geodésica aluminio DN 40A050509002 Ud

Cubierta geodésica autoportante de DN 40 m construida en aluminio sobre
muro perimetral. Según PPT, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3.613,4976142,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3.176,2874170,8600
MO00002 hCapataz 25,9100 3.591,3851138,6100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000
EQ02511 UdCubierta geodésica aluminio DN 40 218.772,0000 218.772,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10.381,1701
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 218.772,0000

Suma la partida ................................................................. 232.316,9700
Costes indirectos ............................... 6% 13.939,0182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 246.255,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Cubierta geodésica aluminio DN 48A050509003 Ud

Cubierta geodésica autoportante de DN 48 m construida en aluminio sobre
muro perimetral. Según PPT, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3.876,0384152,3600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3.407,1752183,2800
MO00002 hCapataz 25,9100 3.852,5579148,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
EQ02512 UdCubierta geodésica aluminio DN 48 287.988,0000 287.988,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11.135,7715
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 287.988,0000

Suma la partida ................................................................. 305.451,3700
Costes indirectos ............................... 6% 18.327,0822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 323.778,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0506 EQUIPOS DE ELEVACIÓN

A050601 POLIPASTO MANUAL

Polipasto manual de cadena. Capacidad 500 kgA050601001 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 500 kg
- Capacidad: 500 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,64960,3400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,62190,4100
MO00002 hCapataz 25,9100 8,55030,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ02601 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 500 kg 651,2300 651,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,8218
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 651,2300

Suma la partida ................................................................. 691,8700
Costes indirectos ............................... 6% 41,5122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 733,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Polipasto manual de cadena. Capacidad 1.000 kgA050601002 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 1.000 kg
- Capacidad: 1.000 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 9,15840,3600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,99370,4300
MO00002 hCapataz 25,9100 9,06850,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ02602 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 1.000 kg 835,6900 835,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,2206
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 835,6900

Suma la partida ................................................................. 885,6400
Costes indirectos ............................... 6% 53,1384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 938,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Polipasto manual de cadena. Capacidad 2.000 kgA050601003 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 2.000 kg
- Capacidad: 2.000 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,19360,4400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 9,66680,5200
MO00002 hCapataz 25,9100 11,14130,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ02603 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 2.000 kg 1.057,2300 1.057,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,0017
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.057,2300

Suma la partida ................................................................. 1.120,8700
Costes indirectos ............................... 6% 67,2522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.188,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con
DOCE CÉNTIMOS
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Polipasto manual de cadena. Capacidad 3.200 kgA050601004 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 3.200 kg
- Capacidad: 3.200 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 14,75520,5800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 13,01300,7000
MO00002 hCapataz 25,9100 14,76870,5700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ02604 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 3.200 kg 1.417,9100 1.417,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,5369
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 1.417,9100

Suma la partida ................................................................. 1.499,9900
Costes indirectos ............................... 6% 89,9994
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.589,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Polipasto manual de cadena. Capacidad 4.000 kgA050601005 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 4.000 kg
- Capacidad: 4.000 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 18,31680,7200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 16,17330,8700
MO00002 hCapataz 25,9100 18,13700,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ02605 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 4.000 kg 1.675,5000 1.675,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 52,6271
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 1.675,5000

Suma la partida ................................................................. 1.775,5800
Costes indirectos ............................... 6% 106,5348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.882,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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A050602 POLIPASTO ELÉCTRICO

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 500 kgA050602001 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 500 kg
- Capacidad: 500 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 0,75 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 91,58403,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 80,49474,3300
MO00002 hCapataz 25,9100 91,20323,5200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ02606 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 500 kg 3.880,4200 3.880,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 263,2819
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 3.880,4200

Suma la partida ................................................................. 4.159,5200
Costes indirectos ............................... 6% 249,5712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4.409,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 1.000 kgA050602002 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 1.000 kg
- Capacidad: 1.000 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 0,75 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 97,43523,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 85,69994,6100
MO00002 hCapataz 25,9100 96,90343,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ02607 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 1.000 kg 5.492,0000 5.492,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 280,0385
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 5.492,0000

Suma la partida ................................................................. 5.795,7700
Costes indirectos ............................... 6% 347,7462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 6.143,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 2.000 kgA050602003 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 2.000 kg
- Capacidad: 2.000 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 1,50 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 128,21765,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 112,65546,0600
MO00002 hCapataz 25,9100 127,47724,9200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ02608 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 2.000 kg 6.278,4900 6.278,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 368,3502
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 6.278,4900

Suma la partida ................................................................. 6.678,4800
Costes indirectos ............................... 6% 400,7088
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 7.079,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 3.200 kgA050602004 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 3.200 kg
- Capacidad: 3.200 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 1,80 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 195,88807,7000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 172,14349,2600
MO00002 hCapataz 25,9100 194,58417,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
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EQ02609 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 3.200 kg 9.927,5200 9.927,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 562,6155
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 9.927,5200

Suma la partida ................................................................. 10.529,6800
Costes indirectos ............................... 6% 631,7808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 11.161,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 4.000 kgA050602005 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 4.000 kg
- Capacidad: 4.0000 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 3,00 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 204,02888,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 179,39359,6500
MO00002 hCapataz 25,9100 202,87537,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ02610 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 4.000 kg 10.192,2300 10.192,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 586,2976
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 10.192,2300

Suma la partida ................................................................. 10.825,9800
Costes indirectos ............................... 6% 649,5588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 11.475,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A050603 PUENTE GRÚA

61822 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Puente grúa eléctrico 1.000 kg. Luz 10 mA050603001 Ud

Puente grúa eléctrico 1.000 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 1.000 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 0,75 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,18 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,26 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 216,74888,5200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 190,547510,2500
MO00002 hCapataz 25,9100 215,57128,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ02701 UdPuente grúa eléctrico 1.000 kg. Luz 10 m 10.926,2400 10.926,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 622,8675
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 10.926,2400

Suma la partida ................................................................. 11.865,4900
Costes indirectos ............................... 6% 711,9294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 12.577,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Puente grúa eléctrico 2.000 kg. Luz 10 mA050603002 Ud

Puente grúa eléctrico 2.000 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 2.000 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 1,50 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,18 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,26 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 413,654416,2600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 363,620419,5600
MO00002 hCapataz 25,9100 411,191715,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ02702 UdPuente grúa eléctrico 2.000 kg. Luz 10 m 19.136,0000 19.136,00001,0000

61922 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 1.188,4665
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 19.136,0000

Suma la partida ................................................................. 20.799,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1.247,9424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 22.046,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Puente grúa eléctrico 3.200 kg. Luz 10 mA050603003 Ud

Puente grúa eléctrico 3.200 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 3.200 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 3,00 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,55 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,37 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 474,456018,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 416,973722,4300
MO00002 hCapataz 25,9100 471,562018,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ02703 UdPuente grúa eléctrico 3.200 kg. Luz 10 m 26.550,0000 26.550,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.362,9917
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 26.550,0000

Suma la partida ................................................................. 28.387,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1.703,2536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 30.090,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL NOVENTA EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

62022 mayo 2023
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BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Puente grúa eléctrico 4.000 kg. Luz 10 mA050603004 Ud

Puente grúa eléctrico 4.000 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 4.000 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 3,00 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,55 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,55 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 484,123219,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 425,525122,8900
MO00002 hCapataz 25,9100 481,148718,5700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ02704 UdPuente grúa eléctrico 4.000 kg. Luz 10 m 26.924,9900 26.924,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.390,7970
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 26.924,9900

Suma la partida ................................................................. 28.790,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1.727,4216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 30.517,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Puente grúa eléctrico 5.000 kg. Luz 10 mA050603005 Ud

Puente grúa eléctrico 5.000 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 3.200 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 4,40 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,55 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,55 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 497,352019,5500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 437,236823,5200
MO00002 hCapataz 25,9100 494,362819,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 192,92003,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000
EQ02705 UdPuente grúa eléctrico 5.000 kg. Luz 10 m 28.735,6100 28.735,61001,0000

62122 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 1.428,9516
Maquinaria......................................................................... 553,6650
Materiales .......................................................................... 28.735,6100

Suma la partida ................................................................. 30.718,2300
Costes indirectos ............................... 6% 1.843,0938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 32.561,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Puente grúa monorrail 8.000 kg. Luz 22 mA050603006 Ud

Puente grúa monorrail de 8 tn de capacidad y 22 m de luz:
-Recorrido del gancho: 7,5 m
-Velocidad de elevación: 5/1,66 m/min
-Mando por radio, rotolámpara, tomacorrientes y chorreado de la estructura
metálica ET-70C
Incluso instalación eléctrica <50 m, camino de rodadura <50 m, transporte
e instalación. 
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 75,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ02707 UdPuente grúa monorrail de 8 tn de capacidad y 22 m de luz 41.688,0000 41.688,00001,0000
EQ02710 UdInstalación eléctrica para puente grúa de 8 tn<50 m de longitud 1.200,0000 1.200,00001,0000
EQ02713 UdCamino de rodadura para grúa de 8 tn <50 m de longitud 3.420,0000 3.420,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 177,2800
Maquinaria......................................................................... 309,2100
Materiales .......................................................................... 46.308,0000

Suma la partida ................................................................. 46.794,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2.807,6694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 49.602,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Puente grúa birrail 15.000 kg. Luz 8 mA050603007 Ud

Puente grúa birrail de 15000 kg de capacidad y 8 m de luz:
-Recorrido del gancho: 19,0 m
-Velocidad de elevación: 0-6 m/min 
-Mando por radio, rotolámpara, tomacorrientes y chorreado de la estructura
metálica ET-70C
Incluso instalación eléctrica <40  m, camino de rodadura <40 m, transporte
e instalación. 
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 56,64003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ02708 UdPuente grúa 15000 kg de capacidad y 8 m de luz 34.120,0000 34.120,00001,0000
EQ02711 UdInstalación eléctrica para grúa de 15000 kg < 40 m de longitud 1.536,0000 1.536,00001,0000
EQ02714 UdCamino de rodadura para grúa de 15000 kg <40 m longitud 2.736,0000 2.736,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 132,9600
Maquinaria......................................................................... 206,1400
Materiales .......................................................................... 38.392,0000

Suma la partida ................................................................. 38.731,1000
Costes indirectos ............................... 6% 2.323,8660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 41.054,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

62222 mayo 2023
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Puente grúa birrail de 20.000 kg. Luz 21,6 mA050603008 Ud

Puente grúa birrail de 20 tn de capacidad y 21,6 m de luz:
-Recorrido del gancho: 10,5 m
-Velocidad de elevación: 4/1,33 m/min
-Mando por radio, rotolámpara, tomacorrientes y chorreado de la estructura
metálica ET-70C
Incluso instalación eléctrica <70 m, camino de rodadura <70 m , transporte
e instalación. 
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 127,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 94,40005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000
EQ02706 UdPuente grúa birrail de 20 tn de capacidad y 21,6 m de luz 68.017,0000 68.017,00001,0000
EQ02709 UdInstalación eléctrica puente grúa de 20 tn <70 m longitud 1.656,0000 1.656,00001,0000
EQ02712 UdCamino de rodadura puente grúa 20 tn de capacidad <140 m longitud 7.825,0000 7.825,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 221,6000
Maquinaria......................................................................... 360,7450
Materiales .......................................................................... 77.498,0000

Suma la partida ................................................................. 78.080,3500
Costes indirectos ............................... 6% 4.684,8210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 82.765,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A0507 DEPÓSITOS

A050701 DEPÓSITO PRFV ALMACENAMIENTO REACTIVOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 1.000 lA050701001 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 1.000 l
- Diámetro: 1,00 m
- Altura total: 1,46 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02801 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 1.000 l 4.202,4000 4.202,40001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 74,03042,9100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 65,25093,5100
MO00002 hCapataz 25,9100 73,58442,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000

Mano de obra .................................................................... 212,8657
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 4.202,4000

Suma la partida ................................................................. 4.494,3600
Costes indirectos ............................... 6% 269,6616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 4.764,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

62322 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
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Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 2.500 lA050701002 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 2.500 l
- Diámetro: 1,20 m
- Altura total: 2,44 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02802 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 2.500 l 5.095,4100 5.095,41001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 96,67203,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 84,95634,5700
MO00002 hCapataz 25,9100 96,12613,7100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000

Mano de obra .................................................................... 277,7544
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 5.095,4100

Suma la partida ................................................................. 5.452,2600
Costes indirectos ............................... 6% 327,1356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5.779,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 5.000 lA050701003 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 5.000 l
- Diámetro: 1,60 m
- Altura total: 2,80 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02803 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 5.000 l 5.533,0000 5.533,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 104,81284,1200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 92,02054,9500
MO00002 hCapataz 25,9100 104,15824,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000

Mano de obra .................................................................... 300,9915
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 5.533,0000

Suma la partida ................................................................. 5.913,0900
Costes indirectos ............................... 6% 354,7854
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 6.267,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

62422 mayo 2023
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Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 10.000 lA050701004 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 10.000 l
- Diámetro: 2,00 m
- Altura total: 3,56 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02804 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 10.000 l 7.090,0000 7.090,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 106,59364,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 93,69365,0400
MO00002 hCapataz 25,9100 105,97194,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 306,2591
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.090,0000

Suma la partida ................................................................. 7.554,4500
Costes indirectos ............................... 6% 453,2670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 8.007,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 20.000 lA050701005 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 20.000 l
- Diámetro: 2,35 m
- Altura total: 5,34 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02805 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 20.000 l 8.793,0000 8.793,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 137,63045,4100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 120,83506,5000
MO00002 hCapataz 25,9100 136,80485,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000

Mano de obra .................................................................... 395,2702
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 8.793,0000

Suma la partida ................................................................. 9.425,5600
Costes indirectos ............................... 6% 565,5336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 9.991,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 30.000 lA050701006 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 30.000 l
- Diámetro: 2,50 m
- Altura total: 6,59 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02806 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 30.000 l 11.584,0000 11.584,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 188,76487,4200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 166,00878,9300
MO00002 hCapataz 25,9100 187,84757,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000

Mano de obra .................................................................... 542,6210
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 11.584,0000

Suma la partida ................................................................. 12.443,0000
Costes indirectos ............................... 6% 746,5800

TOTAL PARTIDA................................................... 13.189,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 50.000 lA050701007 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 50.000 l
- Diámetro: 3,50 m
- Altura total: 5,87 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02807 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 50.000 l 21.256,7800 21.256,78001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 324,868812,7700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 285,542415,3600
MO00002 hCapataz 25,9100 322,838612,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000

Mano de obra .................................................................... 933,2498
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 21.256,7800

Suma la partida ................................................................. 22.822,7900
Costes indirectos ............................... 6% 1.369,3674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 24.192,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 70.000 lA050701008 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 70.000 l
- Diámetro: 3,50 m
- Altura total: 7,95 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02808 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 70.000 l 23.189,2100 23.189,21001,0000
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 345,475213,5800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 303,760616,3400
MO00002 hCapataz 25,9100 343,566613,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 248,04004,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 463,81504,5000

Mano de obra .................................................................... 992,8024
Maquinaria......................................................................... 711,8550
Materiales .......................................................................... 23.189,2100

Suma la partida ................................................................. 24.893,8700
Costes indirectos ............................... 6% 1.493,6322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 26.387,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A050702 DEPÓSITO ALMACENAMIENTO GAS-OIL ENTERRADO

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 2.000 lA050702001 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 2.000 litros
- Diámetro: 1.200 mm
- Longitud: 1.910 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02901 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 2.000 l 4.535,0000 4.535,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 89,41794,8100
MO00002 hCapataz 25,9100 101,04903,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000

Mano de obra .................................................................... 292,2269
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 4.535,0000

Suma la partida ................................................................. 4.906,3200
Costes indirectos ............................... 6% 294,3792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 5.200,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 3.000 lA050702002 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 3.000 litros
- Diámetro: 1.500 mm
- Longitud: 2.000 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02902 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 3.000 l 5.765,0000 5.765,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 115,49764,5400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 101,50145,4600
MO00002 hCapataz 25,9100 114,78134,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 41,34000,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 77,30250,7500
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Mano de obra .................................................................... 331,7803
Maquinaria......................................................................... 118,6425
Materiales .......................................................................... 5.765,0000

Suma la partida ................................................................. 6.215,4200
Costes indirectos ............................... 6% 372,9252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 6.588,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 5.000 lA050702003 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 5.000 litros
- Diámetro: 1.750 mm
- Longitud: 2.350 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02903 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 5.000 l 7.747,0000 7.747,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 151,36805,9500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 133,10447,1600
MO00002 hCapataz 25,9100 150,53715,8100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 435,0095
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.747,0000

Suma la partida ................................................................. 8.340,2000
Costes indirectos ............................... 6% 500,4120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 8.840,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 7.500 lA050702004 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 7.500 litros
- Diámetro: 1.750 mm
- Longitud: 3.410 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02904 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 7.500 l 9.409,0000 9.409,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 167,39526,5800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 147,23287,9200
MO00002 hCapataz 25,9100 166,60136,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
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Mano de obra .................................................................... 481,2293
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 9.409,0000

Suma la partida ................................................................. 10.127,5100
Costes indirectos ............................... 6% 607,6506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 10.735,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 10.000 lA050702005 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 10.000 litros
- Diámetro: 1750 mm
- Longitud: 4560 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02905 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 10.000 l 10.540,0000 10.540,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 194,61607,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 171,02809,2000
MO00002 hCapataz 25,9100 193,54777,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 96,46001,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 180,37251,7500

Mano de obra .................................................................... 559,1917
Maquinaria......................................................................... 276,8325
Materiales .......................................................................... 10.540,0000

Suma la partida ................................................................. 11.376,0200
Costes indirectos ............................... 6% 682,5612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 12.058,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 12.000 lA050702006 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 12.000 litros
- Diámetro: 2.212 mm
- Longitud: 3.513 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02906 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 12.000 l 11.457,0000 11.457,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 237,10089,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 208,393911,2100
MO00002 hCapataz 25,9100 235,78109,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 124,02002,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 231,90752,2500
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Mano de obra .................................................................... 681,2757
Maquinaria......................................................................... 355,9275
Materiales .......................................................................... 11.457,0000

Suma la partida ................................................................. 12.494,2000
Costes indirectos ............................... 6% 749,6520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 13.243,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 15.000 lA050702007 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 15.000 litros
- Diámetro: 2.200 mm
- Longitud: 4.310 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02907 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 15.000 l 13.730,0000 13.730,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 256,689610,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 225,682612,1400
MO00002 hCapataz 25,9100 255,21359,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000

Mano de obra .................................................................... 737,5857
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 13.730,0000

Suma la partida ................................................................. 14.863,0600
Costes indirectos ............................... 6% 891,7836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 15.754,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 20.000 lA050702008 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 20.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 4.610 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02908 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 20.000 l 14.876,0000 14.876,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 267,883210,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 235,349412,6600
MO00002 hCapataz 25,9100 266,095710,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
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Mano de obra .................................................................... 769,3283
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 14.876,0000

Suma la partida ................................................................. 16.119,9000
Costes indirectos ............................... 6% 967,1940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 17.087,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 25.000 lA050702009 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 25.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 5.590 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02909 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 25.000 l 17.168,0000 17.168,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 305,534412,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 268,625514,4500
MO00002 hCapataz 25,9100 303,665211,7200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 192,92003,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000

Mano de obra .................................................................... 877,8251
Maquinaria......................................................................... 553,6650
Materiales .......................................................................... 17.168,0000

Suma la partida ................................................................. 18.599,4900
Costes indirectos ............................... 6% 1.115,9694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 19.715,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 30.000 lA050702010 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 30.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 6.590 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02910 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 30.000 l 19.027,0000 19.027,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 320,035212,5800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 281,266715,1300
MO00002 hCapataz 25,9100 317,915712,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
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Mano de obra .................................................................... 919,2176
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 19.027,0000

Suma la partida ................................................................. 20.578,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1.234,7388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 21.813,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 40.000 lA050702011 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 40.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 8.580 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02911 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 40.000 l 23.171,0000 23.171,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 408,312016,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 358,787019,3000
MO00002 hCapataz 25,9100 405,750615,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 248,04004,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 463,81504,5000

Mano de obra .................................................................... 1.172,8496
Maquinaria......................................................................... 711,8550
Materiales .......................................................................... 23.171,0000

Suma la partida ................................................................. 25.055,7000
Costes indirectos ............................... 6% 1.503,3420
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 26.559,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 50.000 lA050702012 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 50.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 10.750 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02912 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 50.000 l 27.934,0000 27.934,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 477,763218,7800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 419,948122,5900
MO00002 hCapataz 25,9100 474,930318,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.372,6416
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 27.934,0000

Suma la partida ................................................................. 30.097,5900
Costes indirectos ............................... 6% 1.805,8554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 31.903,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRES EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 60.000 lA050702013 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 60.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 12.730 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02913 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 60.000 l 32.834,0000 32.834,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 633,710424,9100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 556,956429,9600
MO00002 hCapataz 25,9100 629,872124,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 303,16005,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 566,88505,5000

Mano de obra .................................................................... 1.820,5389
Maquinaria......................................................................... 870,0450
Materiales .......................................................................... 32.834,0000

Suma la partida ................................................................. 35.524,5800
Costes indirectos ............................... 6% 2.131,4748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 37.656,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 80.000 lA050702014 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 80.000 litros
- Diámetro: 3.000 mm
- Longitud: 12.110 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02914 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 80.000 l 61.001,0000 61.001,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 780,499230,6800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 685,971036,9000
MO00002 hCapataz 25,9100 775,745429,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000

63322 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2.242,2156
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 61.001,0000

Suma la partida ................................................................. 65.616,0700
Costes indirectos ............................... 6% 3.936,9642
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 69.553,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 100.000 lA050702015 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 100.000 litros
- Diámetro: 3.000 mm
- Longitud: 14.860 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02915 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 100.000 l 71.634,0000 71.634,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 891,672035,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 783,754442,1600
MO00002 hCapataz 25,9100 886,122034,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.855,260018,0000

Mano de obra .................................................................... 2.561,5484
Maquinaria......................................................................... 2.847,4200
Materiales .......................................................................... 71.634,0000

Suma la partida ................................................................. 77.042,9700
Costes indirectos ............................... 6% 4.622,5782
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 81.665,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A050703 DEPÓSITO ALMACENAMIENTO GAS-OIL AÉREO

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 1.000 lA050703001 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 1.000 litros
- Diámetro: 930 mm
- Longitud: 1920 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03001 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 1.000 l 3.791,4300 3.791,43001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,57443,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 67,29583,6200
MO00002 hCapataz 25,9100 76,17542,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000

63422 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 220,0456
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 3.791,4300

Suma la partida ................................................................. 4.090,5700
Costes indirectos ............................... 6% 245,4342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 4.336,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 2.000 lA050703002 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 2.000 litros
- Diámetro: 1.258 mm
- Longitud: 1.950 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03002 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 2.000 l 4.422,0000 4.422,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 80,89923,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 71,19973,8300
MO00002 hCapataz 25,9100 80,32103,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 41,34000,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 77,30250,7500

Mano de obra .................................................................... 232,4199
Maquinaria......................................................................... 118,6425
Materiales .......................................................................... 4.422,0000

Suma la partida ................................................................. 4.773,0600
Costes indirectos ............................... 6% 286,3836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 5.059,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 3.000 lA050703003 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 3.000 litros
- Diámetro: 1.506 mm
- Longitud: 2.050 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03003 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 3.000 l 5.819,0000 5.819,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 90,56643,5600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 79,56524,2800
MO00002 hCapataz 25,9100 89,90773,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000

63522 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 260,0393
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.819,0000

Suma la partida ................................................................. 6.237,2300
Costes indirectos ............................... 6% 374,2338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 6.611,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 5.000 lA050703004 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 5.000 litros
- Diámetro: 1.908 mm
- Longitud: 2.170 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03004 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 5.000 l 8.285,0000 8.285,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 114,48004,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 100,57195,4100
MO00002 hCapataz 25,9100 113,74494,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000

Mano de obra .................................................................... 328,7968
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 8.285,0000

Suma la partida ................................................................. 8.851,0800
Costes indirectos ............................... 6% 531,0648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 9.382,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 8.000 lA050703005 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 8.000 litros
- Diámetro: 1.908 mm
- Longitud: 3.330 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03005 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 8.000 l 10.611,4700 10.611,47001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 172,48326,7800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 151,69448,1600
MO00002 hCapataz 25,9100 171,52426,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 96,46001,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 180,37251,7500
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Mano de obra .................................................................... 495,7018
Maquinaria......................................................................... 276,8325
Materiales .......................................................................... 10.611,4700

Suma la partida ................................................................. 11.384,0000
Costes indirectos ............................... 6% 683,0400

TOTAL PARTIDA................................................... 12.067,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SESENTA Y SIETE EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 10.000 lA050703006 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 10.000 litros
- Diámetro: 1.908 mm
- Longitud: 4.080 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03006 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 10.000 l 11.451,0000 11.451,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 164,85126,4800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 144,81617,7900
MO00002 hCapataz 25,9100 163,75126,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 124,02002,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 231,90752,2500

Mano de obra .................................................................... 473,4185
Maquinaria......................................................................... 355,9275
Materiales .......................................................................... 11.451,0000

Suma la partida ................................................................. 12.280,3500
Costes indirectos ............................... 6% 736,8210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 13.017,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DIECISIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 15.000 lA050703007 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 15.000 litros
- Diámetro: 1.908 mm
- Longitud: 5.850 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03007 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 15.000 l 14.899,0000 14.899,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 238,62729,3800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 209,881111,2900
MO00002 hCapataz 25,9100 237,33569,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
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Mano de obra .................................................................... 685,8439
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 14.899,0000

Suma la partida ................................................................. 15.980,3200
Costes indirectos ............................... 6% 958,8192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 16.939,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 22.000 lA050703008 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 22.000 litros
- Diámetro: 2.512 mm
- Longitud: 4.850 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03008 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 22.000 l 17.214,1800 17.214,18001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 376,512014,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 330,902017,8000
MO00002 hCapataz 25,9100 374,140414,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000

Mano de obra .................................................................... 1.081,5544
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 17.214,1800

Suma la partida ................................................................. 18.770,3000
Costes indirectos ............................... 6% 1.126,2180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 19.896,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 27.000 lA050703009 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 27.000 litros
- Diámetro: 2.512 mm
- Longitud: 5.850 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03009 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 27.000 l 18.126,0400 18.126,04001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 374,476814,7200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 329,043017,7000
MO00002 hCapataz 25,9100 372,067614,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 192,92003,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000
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Mano de obra .................................................................... 1.075,5874
Maquinaria......................................................................... 553,6650
Materiales .......................................................................... 18.126,0400

Suma la partida ................................................................. 19.755,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1.185,3174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 20.940,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 30.000 lA050703010 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 30.000 litros
- Diámetro: 2.512 mm
- Longitud: 6.900 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03010 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 30.000 l 21.264,0000 21.264,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 461,481618,1400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 405,633821,8200
MO00002 hCapataz 25,9100 458,607017,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000

Mano de obra .................................................................... 1.325,7224
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 21.264,0000

Suma la partida ................................................................. 23.222,4800
Costes indirectos ............................... 6% 1.393,3488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 24.615,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 40.000 lA050703011 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreode las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 40.000 litros
- Diámetro: 2.512 mm
- Longitud: 8.900 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03011 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 40.000 l 25.500,0000 25.500,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 578,505622,7400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 508,622427,3600
MO00002 hCapataz 25,9100 575,202022,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 248,04004,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 463,81504,5000
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Mano de obra .................................................................... 1.662,3300
Maquinaria......................................................................... 711,8550
Materiales .......................................................................... 25.500,0000

Suma la partida ................................................................. 27.874,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1.672,4514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 29.546,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 49.500 lA050703012 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 49.500 litros
- Diámetro: 2.450 mm
- Longitud: 10.600 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03012 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 49.500 l 30.264,0000 30.264,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 686,371226,9800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 603,431432,4600
MO00002 hCapataz 25,9100 682,210326,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000

Mano de obra .................................................................... 1.972,0129
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 30.264,0000

Suma la partida ................................................................. 33.026,9600
Costes indirectos ............................... 6% 1.981,6176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 35.008,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL OCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A0508 EQUIPOS GENERACIÓN DE AIRE

A050801 SOPLANTES ÉMBOLOS ROTATIVOS

Soplante émbolos rotativos Q: 50 Nm³/h - 0,45 barA050801001 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 50 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 4 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

64022 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 93,11043,6600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 81,98194,4100
MO00002 hCapataz 25,9100 92,75783,5800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ03101 UdSoplante émbolos rotativos Q: 50 Nm3/h - 0,45 bar 4.182,7100 4.182,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 267,8501
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.182,7100

Suma la partida ................................................................. 4.608,7500
Costes indirectos ............................... 6% 276,5250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 4.885,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 100 Nm³/h - 0,45 barA050801002 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 100 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 4 kw
- Velocidad: 1,500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 92,60163,6400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 81,42424,3800
MO00002 hCapataz 25,9100 91,98053,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ03102 UdSoplante émbolos rotativos Q: 100 Nm3/h - 0,45 bar 4.168,6000 4.168,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 266,0063
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.168,6000

Suma la partida ................................................................. 4.592,8000
Costes indirectos ............................... 6% 275,5680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4.868,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Soplante émbolos rotativos Q: 250 Nm³/h - 0,45 barA050801003 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  250 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 5,50 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 102,26884,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 89,97564,8400
MO00002 hCapataz 25,9100 101,82633,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ03103 UdSoplante émbolos rotativos Q: 250 Nm3/h - 0,45 bar 5.279,8300 5.279,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 294,0707
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 5.279,8300

Suma la partida ................................................................. 5.811,1900
Costes indirectos ............................... 6% 348,6714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 6.159,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 500 Nm³/h - 0,45 barA050801004 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  500 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 11,0 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 125,16484,9200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 110,05285,9200
MO00002 hCapataz 25,9100 124,36804,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ03104 UdSoplante émbolos rotativos Q: 500 Nm3/h - 0,45 bar 5.884,2500 5.884,25001,0000
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Mano de obra .................................................................... 359,5856
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 5.884,2500

Suma la partida ................................................................. 6.481,1200
Costes indirectos ............................... 6% 388,8672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 6.869,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 750 Nm³/h - 0,45 barA050801005 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  750 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 22 kw
- Velocidad: 3,000 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 146,53445,7600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 128,82876,9300
MO00002 hCapataz 25,9100 145,61425,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ03105 UdSoplante émbolos rotativos Q:7 50 Nm3/h - 0,45 bar 8.164,3400 8.164,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 420,9773
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 8.164,3400

Suma la partida ................................................................. 8.980,7900
Costes indirectos ............................... 6% 538,8474
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 9.519,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Soplante émbolos rotativos Q: 1.500 Nm³/h - 0,6 barA050801006 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 1.500 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,6 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 45 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 163,32486,4200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 143,51487,7200
MO00002 hCapataz 25,9100 162,19666,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ03106 UdSoplante émbolos rotativos Q: 1.500 Nm3/h - 0,6 bar 11.171,1400 11.171,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 469,0362
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 11.171,1400

Suma la partida ................................................................. 12.272,9400
Costes indirectos ............................... 6% 736,3764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 13.009,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 3.000 Nm³/h - 0,6 barA050801007 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 3.000 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,6 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 90 kw
- Velocidad: 3,000 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.
.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 221,83688,7200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 195,009110,4900
MO00002 hCapataz 25,9100 220,49418,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 303,16005,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 566,88505,5000
EQ03107 UdSoplante émbolos rotativos Q: 3.000 Nm3/h - 0,6 ba 15.286,8200 15.286,82001,0000
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Mano de obra .................................................................... 637,3400
Maquinaria......................................................................... 870,0450
Materiales .......................................................................... 15.286,8200

Suma la partida ................................................................. 16.794,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1.007,6526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 17.801,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 5.000 Nm³/h - 0,6 barA050801008 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  5.000 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,6 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 160 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 417,470416,4100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 366,966619,7400
MO00002 hCapataz 25,9100 414,819116,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 661,440012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.236,840012,0000
EQ03108 UdSoplante émbolos rotativos Q: 5.000 Nm3/h - 0,6 bar 31.589,6300 31.589,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.199,2561
Maquinaria......................................................................... 1.898,2800
Materiales .......................................................................... 31.589,6300

Suma la partida ................................................................. 34.687,1700
Costes indirectos ............................... 6% 2.081,2302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 36.768,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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Soplante émbolos rotativos Q: 7.500 Nm³/h - 0,6 barA050801009 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  7.500 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,6 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 250 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 565,276822,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 496,910726,7300
MO00002 hCapataz 25,9100 561,987921,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ03109 UdSoplante émbolos rotativos Q: 7.500 Nm3/h - 0,6 bar 57.737,1500 57.737,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.624,1754
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 57.737,1500

Suma la partida ................................................................. 63.316,0800
Costes indirectos ............................... 6% 3.798,9648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 67.115,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

A050802 SOPLANTES LEVITACIÓN MAGNÉTICA

Soplante levitación magnética Q: 3.000 Nm³/h - 0,7 barA050802001 Ud

Soplante levitación magnética de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 3,000 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,70 bar
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 83 kw
- Velocidad:1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Pantalla de control local
- Variador de frecuencia
- Cabina de insonorización
- Control activo de rodamientos magnéticos
- Controles axiales de vibración
- Válvula antirretorno
- Junta flexible de salida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.274,289650,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.120,047560,2500
MO00002 hCapataz 25,9100 1.266,480848,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ03201 UdSoplante levitación magnética Q: 3.000 Nm³/h - 0,7 bar 87.772,3800 87.772,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3.660,8179
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 87.772,3800

Suma la partida ................................................................. 95.387,9500
Costes indirectos ............................... 6% 5.723,2770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 101.111,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN MIL CIENTO ONCE EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Soplante levitación magnética Q: 5.000 Nm³/h - 0,7 barA050802002 Ud

Soplante levitación magnética de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 5,000 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,70 bar
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 125 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Pantalla de control local
- Variador de frecuencia
- Cabina de insonorización
- Control activo de rodamientos magnéticos
- Controles axiales de vibración
- Válvula antirretorno
- Junta flexible de salida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.950,993676,6900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.714,741692,2400
MO00002 hCapataz 25,9100 1.938,845374,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ03202 UdSoplante levitación magnética Q: 5.000 Nm³/h - 0,7 bar 108.360,0000 108.360,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.604,5805
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 108.360,0000

Suma la partida ................................................................. 117.919,3300
Costes indirectos ............................... 6% 7.075,1598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 124.994,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Soplante levitación magnética Q: 10.000 Nm³/h - 0,7 barA050802003 Ud

Soplante levitación magnética de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 10,000 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,70 bar
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 250 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Pantalla de control local
- Variador de frecuencia
- Cabina de insonorización
- Control activo de rodamientos magnéticos
- Controles axiales de vibración
- Válvula antirretorno
- Junta flexible de salida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.350,147292,3800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2.065,9067111,1300
MO00002 hCapataz 25,9100 2.335,786590,1500
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000
EQ03203 UdSoplante levitación magnética Q: 10.000 Nm³/h - 0,7 bar 130.310,3000 130.310,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 6.751,8404
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 130.310,3000

Suma la partida ................................................................. 141.807,8400
Costes indirectos ............................... 6% 8.508,4704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 150.316,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS
DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Soplante levitación magnética Q: 15.000 Nm³/h - 0,7 barA050802004 Ud

Soplante levitación magnética de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 15,000 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,70 bar
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 300 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Pantalla de control local
- Variador de frecuencia
- Cabina de insonorización
- Control activo de rodamientos magnéticos
- Controles axiales de vibración
- Válvula antirretorno
- Junta flexible de salida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4.069,8912159,9800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3.577,4596192,4400
MO00002 hCapataz 25,9100 4.045,0692156,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
EQ03204 UdSoplante levitación magnética Q: 15.000 Nm³/h - 0,7 bar 202.240,5000 202.240,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 11.692,4200
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 202.240,5000

Suma la partida ................................................................. 220.260,5200
Costes indirectos ............................... 6% 13.215,6312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 233.476,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A050803 TURBOCOMPRESOR MONOETAPA

Turbocompresor monoetapa Q: 7.500 Nm³/h - 0,6 barA050803001 Ud

Turbocompresor de las siguientes características:
- Caudal de aspiración: 7.500 Nm³/h
- Presión impulsión: 6 mca
- Incluye equipos de conexión a red de aire
- Cuadro local de control
- Compuesto por los siguientes elementos:
+ Motor:
* Potencia: 250 kW
* Voltaje: 400 V
* Revoluciones: 3.000 rpm
* Protección: IP 55
* Ejecución: B3
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.681,6304105,4100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2.357,2120126,8000
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MO00002 hCapataz 25,9100 2.665,3617102,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.929,200035,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.607,450035,0000
EQ03301 UdTurbocompresor monoetapa Q: 7.500 Nm³/h - 0,6 bar 162.540,0000 162.540,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7.704,2041
Maquinaria......................................................................... 5.536,6500
Materiales .......................................................................... 162.540,0000

Suma la partida ................................................................. 175.780,8500
Costes indirectos ............................... 6% 10.546,8510
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 186.327,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Turbocompresor monoetapa Q: 10.000 Nm³/h - 0,6 barA0508030022 Ud

Turbocompresor de las siguientes características:
- Caudal de aspiración: 10.000 Nm3/h
- Presión impulsión: 6 mca
- Incluye equipos de conexión a red de aire
- Cuadro local de control
- Compuesto por los siguientes elementos:
+ Motor:
* Potencia: 315 kW
* Voltaje: 400 V
* Revoluciones: 3.000 rpm
* Protección: IP 55
* Ejecución: B3
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.925,3456114,9900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2.571,3688138,3200
MO00002 hCapataz 25,9100 2.907,6202112,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.929,200035,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.607,450035,0000
EQ03302 UdTurbocompresor monoetapa Q: 10.000 Nm³/h - 0,6 bar 170.568,5600 170.568,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 8.404,3346
Maquinaria......................................................................... 5.536,6500
Materiales .......................................................................... 170.568,5600

Suma la partida ................................................................. 184.509,5400
Costes indirectos ............................... 6% 11.070,5724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 195.580,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
OCHENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Turbocompresor monoetapa Q: 15.000 Nm³/h - 0,6 barA050803003 Ud

Turbocompresor de las siguientes características:
- Caudal de aspiración: 15.000 Nm3/h
- Presión impulsión: 6 mca
- Incluye equipos de conexión a red de aire
- Cuadro local de control
- Compuesto por los siguientes elementos:
+ Motor:
* Potencia: 500 kW
* Voltaje: 6,000 V
* Revoluciones: 3.000 rpm
* Protección: IP 55
* Ejecución: B3
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5.926,5024232,9600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 5.209,4757280,2300
MO00002 hCapataz 25,9100 5.890,3794227,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.480,400045,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.638,150045,0000
EQ03303 UdTurbocompresor monoetapa Q: 15.000 Nm³/h - 0,6 bar 290.608,5500 290.608,55001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17.026,3575
Maquinaria......................................................................... 7.118,5500
Materiales .......................................................................... 290.608,5500

Suma la partida ................................................................. 314.753,4600
Costes indirectos ............................... 6% 18.885,2076
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 333.638,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Turbocompresor monoetapa Q: 20.000 Nm³/h - 0,6 barA050803004 Ud

Turbocompresor de las siguientes características:
- Caudal de aspiración: 20.000 Nm3/h
- Presión impulsión: 6 mca
- Incluye equipos de conexión a red de aire
- Cuadro local de control
- Compuesto por los siguientes elementos:
+ Motor:
* Potencia: 500 kW
* Voltaje: 6000 V
* Revoluciones: 3.000 rpm
* Protección: IP 55
* Ejecución: B3
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5.146,5120202,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4.523,8765243,3500
MO00002 hCapataz 25,9100 5.115,1522197,4200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3.307,200060,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 6.184,200060,0000
EQ03304 UdTurbocompresor monoetapa Q: 20.000 Nm³/h - 0,6 bar 296.738,7000 296.738,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 14.785,5407
Maquinaria......................................................................... 9.491,4000
Materiales .......................................................................... 296.738,7000

Suma la partida ................................................................. 321.015,6400
Costes indirectos ............................... 6% 19.260,9384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 340.276,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A0509 EQUIPOS MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN

A050901 GRUPOS DE PRESIÓN AGUA

Grupo de presión para un caudal de 2 x 24 m³/h -  50 m.c.a.A050901001 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 24 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 24 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 4,00 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas : fundición
- Eje de las bombas : acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 53,16962,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 46,47502,5000
MO00002 hCapataz 25,9100 52,85642,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ06701 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 24 m³/h -  50 m.c.a. 4.423,0000 4.423,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 152,5010
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 4.423,0000

Suma la partida ................................................................. 4.812,7900
Costes indirectos ............................... 6% 288,7674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 5.101,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Grupo de presión para un caudal de 2 x 30 m³/h -  50 m.c.a.A050901002 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 30 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 30 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 4,00 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas: fundición
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 58,25762,2900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 50,75072,7300
MO00002 hCapataz 25,9100 58,03842,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ06702 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 30 m³/h -  50 m.c.a. 4.621,0000 4.621,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 167,0467
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 4.621,0000

Suma la partida ................................................................. 5.025,3300
Costes indirectos ............................... 6% 301,5198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 5.326,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Grupo de presión para un caudal de 2 x 36 m³/h -  50 m.c.a.A050901003 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 36 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 36 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 5,50 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas: fundición
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 58,76642,3100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 51,12252,7500
MO00002 hCapataz 25,9100 58,29752,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 99,21601,8000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 185,52601,8000
EQ06703 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 36 m³/h -  50 m.c.a. 5.163,0800 5.163,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,1864
Maquinaria......................................................................... 284,7420
Materiales .......................................................................... 5.163,0800

Suma la partida ................................................................. 5.616,0100
Costes indirectos ............................... 6% 336,9606
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 5.952,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Grupo de presión para un caudal de 2 x 42 m³/h -  50 m.c.a.A050901004 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 42 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 42 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 5,50 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas: fundición
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 67,67042,6600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 59,11623,1800
MO00002 hCapataz 25,9100 67,36602,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 99,21601,8000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 185,52601,8000
EQ06704 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 42 m³/h -  50 m.c.a. 5.455,9700 5.455,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 194,1526
Maquinaria......................................................................... 284,7420
Materiales .......................................................................... 5.455,9700

Suma la partida ................................................................. 5.934,8600
Costes indirectos ............................... 6% 356,0916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 6.290,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Grupo de presión para un caudal de 2 x 48 m³/h -  50 m.c.a.A050901005 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 48 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 48 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 5,50 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas: fundición
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 119,82244,7100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 104,47585,6200
MO00002 hCapataz 25,9100 118,92694,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ06705 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 48 m³/h -  50 m.c.a. 8.399,8600 8.399,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 343,2251
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 8.399,8600

Suma la partida ................................................................. 9.138,5600
Costes indirectos ............................... 6% 548,3136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 9.686,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A050902 GRUPOS DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS

Grupo de presión contraincendios. 30 m³/h - 80 mcaA050902001 Ud

Grupo de presión contraincendios para un caudal de 30 m³/h a  80 m.c.a.,
incluso suministro, montaje y pruebas.
Bomba eléctrica
- Caudal : 30 m³/h
- Presión : 80 m.c.a.
- Potencia bomba eléctrica : 2 x 15 kW
Bomba jockey
- Caudal: 4,50 m3/h
- Presión: 85 mca
- Potencia bomba jockey: 1 x 4,50 KW
- Capacidad depósito : 25 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas : fundición
- Eje de las bombas : acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 44,52001,7500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 38,85312,0900
MO00002 hCapataz 25,9100 44,30611,7100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ06801 UdGrupo de presión contraincendios. 30 m³/h - 80 mca 7.690,0000 7.690,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 127,6792
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.690,0000

Suma la partida ................................................................. 7.975,8700
Costes indirectos ............................... 6% 478,5522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 8.454,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Grupo de presión contraincendios. 60 m³/h - 80 mcaA050902002 Ud

Grupo de presión contraincendios para un caudal de 60 m³/h a  80 m.c.a.,
incluso suministro, montaje y pruebas.
Bomba eléctrica
- Caudal : 60 m³/h
- Presión : 80 m.c.a.
- Potencia bomba eléctrica : 2 x 30 kW
Bomba jockey
- Caudal: 5,40 m3/h
- Presión: 85 mca
- Potencia bomba jockey: 1 x 3 KW
- Capacidad depósito : 25 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas : fundición
- Eje de las bombas : acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 172,99206,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 150,95088,1200
MO00002 hCapataz 25,9100 172,04246,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ06802 UdGrupo de presión contraincendios. 60 m³/h - 80 mca 12.680,0000 12.680,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 495,9852
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 12.680,0000

Suma la partida ................................................................. 13.650,5600
Costes indirectos ............................... 6% 819,0336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 14.469,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Grupo de presión contraincendios. 144 m³/h - 80 mcaA050902003 Ud

Grupo de presión contraincendios para un caudal de 144 m³/h a  80 m.c.a.,
incluso suministro, montaje y pruebas.
Bomba eléctrica
- Caudal : 144 m³/h
- Presión : 80 m.c.a.
- Potencia bomba eléctrica : 2 x 74 kW
Bomba jockey
- Caudal: 5,40 m3/h
- Presión: 85 mca
- Potencia bomba jockey: 1 x 3 KW
- Capacidad depósito : 25 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas : fundición
- Eje de las bombas : acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 282,129611,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 246,317513,2500
MO00002 hCapataz 25,9100 280,605310,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ06803 UdGrupo de presión contraincendios. 144 m³/h - 80 mca 19.260,0000 19.260,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 809,0524
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 19.260,0000

Suma la partida ................................................................. 21.334,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1.280,0742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 22.614,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A050903 COMPRESOR AIRE PISTÓN

Compresor piston Q= 255 l/min - 10 barA050903001 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 255 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 50 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 1,50 kW
* Velocidad: 1.075 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 26,45761,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 23,23751,2500
MO00002 hCapataz 25,9100 26,16911,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ03401 UdCompresor piston Q= 255 l/min - 10 bar 1.210,0000 1.210,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 75,8642
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.210,0000

Suma la partida ................................................................. 1.317,5000
Costes indirectos ............................... 6% 79,0500

TOTAL PARTIDA................................................... 1.396,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Compresor piston Q= 320 l/min - 10 barA050903002 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 320  l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 200 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 2,20 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 29,00161,1400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 25,46831,3700
MO00002 hCapataz 25,9100 28,76011,1100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ03402 UdCompresor piston Q= 320 l/min - 10 bar 1.470,0000 1.470,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,2300
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 1.470,0000

Suma la partida ................................................................. 1.600,6900
Costes indirectos ............................... 6% 96,0414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.696,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Compresor piston Q= 476 l/min - 11 barA050903003 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 476 l/min
- Presión: 11 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 3,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 31,03681,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 27,32731,4700
MO00002 hCapataz 25,9100 31,09201,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ03403 UdCompresor piston Q= 476 l/min - 11 bar 1.725,0000 1.725,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 89,4561
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 1.725,0000

Suma la partida ................................................................. 1.893,5500
Costes indirectos ............................... 6% 113,6130
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.007,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

65522 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
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Compresor piston Q=653 l/min - 11 barA050903004 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 663 l/min
- Presión: 11 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 4,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 33,46201,8000
MO00002 hCapataz 25,9100 37,82861,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 41,34000,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 77,30250,7500
EQ03404 UdCompresor piston Q= 653 l/min - 11 bar 3.225,0000 3.225,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 109,4506
Maquinaria......................................................................... 118,6425
Materiales .......................................................................... 3.225,0000

Suma la partida ................................................................. 3.453,0900
Costes indirectos ............................... 6% 207,1854
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3.660,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Compresor piston Q=827 l/min - 11 barA050903005 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 827 l/min
- Presión: 11 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 5,50 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 52,91522,0800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 46,66092,5100
MO00002 hCapataz 25,9100 52,59732,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ03405 UdCompresor piston Q= 827 l/min - 11 bar 6.990,0000 6.990,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 152,1734
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.990,0000

Suma la partida ................................................................. 7.300,3600
Costes indirectos ............................... 6% 438,0216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 7.738,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

65622 mayo 2023
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Compresor piston Q=1.210 l/min - 11 barA050903006 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 1.210 l/min
- Presión: 11 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 7,50 kW
* Velocidad: 1.300 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 58,51202,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 51,30842,7600
MO00002 hCapataz 25,9100 58,03842,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ03406 UdCompresor piston Q= 1.210 l/min - 11 bar 8.110,0000 8.110,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 167,8588
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 8.110,0000

Suma la partida ................................................................. 8.515,1400
Costes indirectos ............................... 6% 510,9084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 9.026,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL VEINTISÉIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

A050904 COMPRESOR AIRE TORNILLO

Compresor tornillo Q=220 l/min - 10 barA050904001 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 220 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 2,20 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 93,87363,6900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 82,53964,4400
MO00002 hCapataz 25,9100 93,27603,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ03501 UdCompresor tornillo Q=220 l/min - 10 bar 5.526,9500 5.526,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 269,6892
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 5.526,9500

Suma la partida ................................................................. 6.033,9200
Costes indirectos ............................... 6% 362,0352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 6.395,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

65722 mayo 2023
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Compresor tornillo Q=280 l/min - 10 barA050904002 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 280 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 3,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 100,74243,9600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 88,48844,7600
MO00002 hCapataz 25,9100 100,27173,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 88,19201,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 164,91201,6000
EQ03502 UdCompresor tornillo Q=280 l/min - 10 bar 6.390,0000 6.390,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 289,5025
Maquinaria......................................................................... 253,1040
Materiales .......................................................................... 6.390,0000

Suma la partida ................................................................. 6.932,6100
Costes indirectos ............................... 6% 415,9566
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 7.348,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Compresor tornillo Q=415 l/min - 10 barA050904003 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 415 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 4,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 107,61124,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 94,62315,0900
MO00002 hCapataz 25,9100 107,00834,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 93,70401,7000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 175,21901,7000
EQ03503 UdCompresor tornillo Q=415 l/min - 10 bar 6.390,0000 6.390,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 309,2426
Maquinaria......................................................................... 268,9230
Materiales .......................................................................... 6.390,0000

Suma la partida ................................................................. 6.968,1700
Costes indirectos ............................... 6% 418,0902
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 7.386,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

65822 mayo 2023
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Compresor tornillo Q=557 l/min - 10 barA050904004 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 557 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 7,50 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 120,84004,7500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 106,33485,7200
MO00002 hCapataz 25,9100 120,22244,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 93,70401,7000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 175,21901,7000
EQ03504 UdCompresor tornillo Q=557 l/min - 10 bar 7.260,0000 7.260,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 347,3972
Maquinaria......................................................................... 268,9230
Materiales .......................................................................... 7.260,0000

Suma la partida ................................................................. 7.876,3200
Costes indirectos ............................... 6% 472,5792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 8.348,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Compresor tornillo Q=820 l/min - 10 barA050904005 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 820 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 7,50 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 168,15846,6100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 147,79057,9500
MO00002 hCapataz 25,9100 167,11956,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ03505 UdCompresor tornillo Q=820 l/min - 10 bar 7.500,0000 7.500,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 483,0684
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 7.500,0000

Suma la partida ................................................................. 8.299,4500
Costes indirectos ............................... 6% 497,9670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 8.797,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Compresor tornillo Q=1.265 l/min - 10 barA050904006 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 1.265 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 11,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 185,20327,2800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 162,84848,7600
MO00002 hCapataz 25,9100 183,96107,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 124,02002,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 231,90752,2500
EQ03506 UdCompresor tornillo Q=1265 l/min - 10 bar 9.330,0000 9.330,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 532,0126
Maquinaria......................................................................... 355,9275
Materiales .......................................................................... 9.330,0000

Suma la partida ................................................................. 10.217,9400
Costes indirectos ............................... 6% 613,0764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 10.831,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con DOS CÉNTIMOS

Compresor tornillo Q=1.473 l/min - 10 barA050904007 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 1.473 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 15,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 186,72967,3400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 164,14978,8300
MO00002 hCapataz 25,9100 185,77477,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ03507 UdCompresor tornillo Q=1.473 l/min - 10 bar 9.820,0000 9.820,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 536,6540
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 9.820,0000

Suma la partida ................................................................. 10.752,1300
Costes indirectos ............................... 6% 645,1278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 11.397,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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A050905 SECADOR DE AIRE COMPRIMIDO

Secador de aire comprimido 350 l/minA050905001 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 350 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,13 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 31,29121,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 27,51321,4800
MO00002 hCapataz 25,9100 31,09201,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ03601 UdSecador de aire comprimido 350 l/min 1.285,0000 1.285,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 89,8964
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.285,0000

Suma la partida ................................................................. 1.406,5300
Costes indirectos ............................... 6% 84,3918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.490,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Secador de aire comprimido 600 l/minA050905002 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 600 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,135 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 36,12481,4200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 31,78891,7100
MO00002 hCapataz 25,9100 35,75581,3800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ03602 UdSecador de aire comprimido 600 l/min 1.615,0000 1.615,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 103,6695
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 1.615,0000

Suma la partida ................................................................. 1.766,1300
Costes indirectos ............................... 6% 105,9678
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.872,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

66122 mayo 2023
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Secador de aire comprimido 850 l/minA050905003 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 850 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,167 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,44961,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 35,50691,9100
MO00002 hCapataz 25,9100 40,16051,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ03603 UdSecador de aire comprimido 850 l/min 1.740,0000 1.740,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 116,1170
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 1.740,0000

Suma la partida ................................................................. 1.903,5700
Costes indirectos ............................... 6% 114,2142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2.017,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECISIETE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Secador de aire comprimido 1.200 l/minA050905004 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 1.200 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,286 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,02881,7700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 39,41082,1200
MO00002 hCapataz 25,9100 44,56521,7200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ03604 UdSecador de aire comprimido 1.200 l/min 1.870,0000 1.870,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 129,0048
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 1.870,0000

Suma la partida ................................................................. 2.046,4600
Costes indirectos ............................... 6% 122,7876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2.169,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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Secador de aire comprimido 1.825 l/minA050905005 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 1.825 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,323 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 47,31841,8600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 41,64162,2400
MO00002 hCapataz 25,9100 47,15621,8200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 41,22800,4000
EQ03605 UdSecador de aire comprimido 1.825 l/min 2.120,0000 2.120,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 136,1162
Maquinaria......................................................................... 63,2760
Materiales .......................................................................... 2.120,0000

Suma la partida ................................................................. 2.319,3900
Costes indirectos ............................... 6% 139,1634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2.458,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A050906 DEPÓSITO ACUMULACIÓN AIRE COMPRIMIDO

Depósito aire comprimido 100 lA050906001 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 100 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 9,41280,3700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 8,36550,4500
MO00002 hCapataz 25,9100 9,32760,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03701 UdDepósito aire comprimido 100 l 429,0000 429,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,1059
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 429,0000

Suma la partida ................................................................. 471,9200
Costes indirectos ............................... 6% 28,3152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 500,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 200 lA050906002 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 200 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 14,24640,5600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 12,45530,6700
MO00002 hCapataz 25,9100 13,99140,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ03702 UdDepósito aire comprimido 200 l 725,0000 725,00001,0000

66322 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 40,6931
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 725,0000

Suma la partida ................................................................. 797,3300
Costes indirectos ............................... 6% 47,8398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 845,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 270 lA050906003 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 270 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 16,53600,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 14,50020,7800
MO00002 hCapataz 25,9100 16,58240,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ03703 UdDepósito aire comprimido 270 l 790,0000 790,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,6186
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 790,0000

Suma la partida ................................................................. 869,2600
Costes indirectos ............................... 6% 52,1556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 921,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 500 lA050906004 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 500 l,
presión máxima 11 bar.Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 32,56321,2800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 28,62861,5400
MO00002 hCapataz 25,9100 32,38751,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ03704 UdDepósito aire comprimido 500 l 1.405,0000 1.405,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 93,5793
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 1.405,0000

Suma la partida ................................................................. 1.546,0400
Costes indirectos ............................... 6% 92,7624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.638,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 720 lA050906005 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 720 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 46,30081,8200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 40,71212,1900
MO00002 hCapataz 25,9100 45,86071,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 41,22800,4000
EQ03705 UdDepósito aire comprimido 720 l 1.945,0000 1.945,00001,0000

66422 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
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Mano de obra .................................................................... 132,8736
Maquinaria......................................................................... 63,2760
Materiales .......................................................................... 1.945,0000

Suma la partida ................................................................. 2.141,1500
Costes indirectos ............................... 6% 128,4690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.269,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 900 lA050906006 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 900 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 53,16962,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 46,66092,5100
MO00002 hCapataz 25,9100 52,85642,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 41,22800,4000
EQ03706 UdDepósito aire comprimido 900 l 2.130,0000 2.130,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 152,6869
Maquinaria......................................................................... 63,2760
Materiales .......................................................................... 2.130,0000

Suma la partida ................................................................. 2.345,9600
Costes indirectos ............................... 6% 140,7576
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2.486,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 1.000 lA050906007 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 1.000
l, presión máxima 12 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 55,20482,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 48,70582,6200
MO00002 hCapataz 25,9100 54,92922,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 41,22800,4000
EQ03707 UdDepósito aire comprimido 1.000 l 2.185,0000 2.185,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 158,8398
Maquinaria......................................................................... 63,2760
Materiales .......................................................................... 2.185,0000

Suma la partida ................................................................. 2.407,1200
Costes indirectos ............................... 6% 144,4272
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.551,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 2.000 lA050906008 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 2.000
l, presión máxima 12 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 79,88163,1400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 70,08433,7700
MO00002 hCapataz 25,9100 79,28463,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ03708 UdDepósito aire comprimido 2.000 l 3.905,0000 3.905,00001,0000

66522 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 229,2505
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.905,0000

Suma la partida ................................................................. 4.292,4400
Costes indirectos ............................... 6% 257,5464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4.549,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A050907 VENTILADOR HELICOIDAL MURAL

Ventilador helicoidal mural Q=1.300 m³/h - 57 PaA050907001 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 1.300 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,59680,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 5,01930,2700
MO00002 hCapataz 25,9100 5,70020,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03801 UdVentilador helicoidal mural Q=1.300 m³/h - 57 Pa 339,2700 339,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,3163
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 339,2700

Suma la partida ................................................................. 371,4100
Costes indirectos ............................... 6% 22,2846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 393,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=2.400 m³/h - 57 PaA050907002 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 2.400 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,85120,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 5,20520,2800
MO00002 hCapataz 25,9100 5,95930,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03802 UdVentilador helicoidal mural Q=2.400 m³/h - 57 Pa 431,2900 431,29001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,0157
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 431,2900

Suma la partida ................................................................. 464,1200
Costes indirectos ............................... 6% 27,8472
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 491,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=3.550 m³/h - 57 PaA050907003 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 3.550 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,37760,2900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 6,50650,3500
MO00002 hCapataz 25,9100 7,25480,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03803 UdVentilador helicoidal mural Q=3.550 m³/h - 57 Pa 509,5400 509,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,1389
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 509,5400

Suma la partida ................................................................. 546,5000
Costes indirectos ............................... 6% 32,7900

TOTAL PARTIDA................................................... 579,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=5.200 m³/h - 57 PaA050907004 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 5.200 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,25 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 9,15840,3600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 8,17960,4400
MO00002 hCapataz 25,9100 9,32760,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03804 UdVentilador helicoidal mural Q=5.200 m³/h - 57 Pa 631,6600 631,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 26,6656
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 631,6600

Suma la partida ................................................................. 674,1400
Costes indirectos ............................... 6% 40,4484
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 714,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CATORCE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=7.300 m³/h - 57 PaA050907005 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 7.300 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,37 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,19360,4400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 9,85270,5300
MO00002 hCapataz 25,9100 11,14130,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03805 UdVentilador helicoidal mural Q=7.300 m³/h - 57 Pa 749,0900 749,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,1876
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 749,0900

Suma la partida ................................................................. 797,1000
Costes indirectos ............................... 6% 47,8260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 844,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=10.200 m³/h - 57 PaA050907006 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 10.200 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,55 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 11,15400,6000
MO00002 hCapataz 25,9100 12,69590,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ03806 UdVentilador helicoidal mural Q=10.200 m³/h - 57 Pa 932,8400 932,84001,0000

66822 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 36,5699
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 932,8400

Suma la partida ................................................................. 993,1400
Costes indirectos ............................... 6% 59,5884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.052,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=13.000 m³/h - 57 PaA050907007 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 13.000 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,10 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 15,61560,8400
MO00002 hCapataz 25,9100 17,61880,6800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ03807 UdVentilador helicoidal mural Q=13.000 m³/h - 57 Pa 1.081,9100 1.081,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,0424
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 1.081,9100

Suma la partida ................................................................. 1.156,6800
Costes indirectos ............................... 6% 69,4008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.226,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=16.450m³/h - 57 PaA050907008 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 16.450 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,10 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 20,35200,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 17,84640,9600
MO00002 hCapataz 25,9100 20,20980,7800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ03808 UdVentilador helicoidal mural Q=16.450 m³/h - 57 Pa 1.087,9700 1.087,97001,0000

66922 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 58,4082
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.087,9700

Suma la partida ................................................................. 1.178,0200
Costes indirectos ............................... 6% 70,6812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.248,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=21.150 m3h - 57 PaA050907009 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 21.150 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,50 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 26,96641,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 23,60931,2700
MO00002 hCapataz 25,9100 26,68731,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ03809 UdVentilador helicoidal mural Q=21.150 m³/h - 57 Pa 1.293,1200 1.293,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 77,2630
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 1.293,1200

Suma la partida ................................................................. 1.409,9300
Costes indirectos ............................... 6% 84,5958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.494,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=33.000 m3h - 57 PaA050907010 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 33.000 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 4,00 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 39,68641,5600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 34,94921,8800
MO00002 hCapataz 25,9100 39,64231,5300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ03810 UdVentilador helicoidal mural Q=33.000 m³/h - 57 Pa 2.026,4600 2.026,46001,0000

67022 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 114,2779
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 2.026,4600

Suma la partida ................................................................. 2.180,2900
Costes indirectos ............................... 6% 130,8174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.311,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

A050908 VENTILADOR HELICOIDAL TEJADO

Ventilador helicoidal tejado Q=1.080 m³/h - 57 PaA050908001 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 1.080 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,72961,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 24,35291,3100
MO00002 hCapataz 25,9100 27,46461,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03901 UdVentilador helicoidal tejado Q=1.080 m³/h - 57 Pa 914,2600 914,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,5471
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 914,2600

Suma la partida ................................................................. 1.009,6300
Costes indirectos ............................... 6% 60,5778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.070,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=1.800 m³/h - 57 PaA050908002 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 1.800 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,72961,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 24,53881,3200
MO00002 hCapataz 25,9100 27,72371,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03902 UdVentilador helicoidal tejado Q=1.800 m³/h  - 57 Pa 915,7900 915,79001,0000

67122 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 79,9921
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 915,7900

Suma la partida ................................................................. 1.011,6000
Costes indirectos ............................... 6% 60,6960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.072,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=2.600 m³/h - 57 PaA050908003 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 2.600 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,01921,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 26,21191,4100
MO00002 hCapataz 25,9100 29,79651,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03903 UdVentilador helicoidal tejado Q=2.600 m³/h - 57 Pa 971,7600 971,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,0276
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 971,7600

Suma la partida ................................................................. 1.073,6100
Costes indirectos ............................... 6% 64,4166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.138,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=4.600 m³/h - 57 PaA050908004 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 4.600 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,25 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,83521,3300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 29,74401,6000
MO00002 hCapataz 25,9100 33,42391,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03904 UdVentilador helicoidal tejado Q=4.600 m³/h - 57 Pa 1.073,9900 1.073,99001,0000

67222 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 97,0031
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.073,9900

Suma la partida ................................................................. 1.186,8100
Costes indirectos ............................... 6% 71,2086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.258,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con DOS CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=6.500 m³/h - 57 PaA050908005 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 6.500 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,37 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,44961,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 35,50691,9100
MO00002 hCapataz 25,9100 40,16051,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03905 UdVentilador helicoidal tejado Q=6.500 m³/h - 57 Pa 1.254,6800 1.254,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 116,1170
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.254,6800

Suma la partida ................................................................. 1.386,6200
Costes indirectos ............................... 6% 83,1972
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.469,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=8.500 m³/h - 57 PaA050908006 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 8.500 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,55 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 41,97601,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 36,80821,9800
MO00002 hCapataz 25,9100 41,71511,6100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ03906 UdVentilador helicoidal tejado Q=8.500 m³/h - 57 Pa 1.379,7000 1.379,70001,0000

67322 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 120,4993
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 1.379,7000

Suma la partida ................................................................. 1.523,9300
Costes indirectos ............................... 6% 91,4358
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.615,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=9.800 m³/h - 57 PaA050908007 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 9.800 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,75 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 62,58242,4600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 55,02642,9600
MO00002 hCapataz 25,9100 62,18402,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ03907 UdVentilador helicoidal tejado Q=9.800 m³/h - 57 Pa 1.934,1200 1.934,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 179,7928
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 1.934,1200

Suma la partida ................................................................. 2.137,6400
Costes indirectos ............................... 6% 128,2584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.265,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=14.000 m³/h - 57 PaA050908008 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 14.000 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,10 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 60,80162,3900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 53,35332,8700
MO00002 hCapataz 25,9100 60,37032,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ03908 UdVentilador helicoidal tejado Q=14.000 m³/h - 57 Pa 1.967,1500 1.967,15001,0000

67422 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 174,5252
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.967,1500

Suma la partida ................................................................. 2.173,3100
Costes indirectos ............................... 6% 130,3986
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.303,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=18.000 m³/h - 57 PaA050908009 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 18.000 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,50 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 71,99522,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 63,20603,4000
MO00002 hCapataz 25,9100 71,51162,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ03909 UdVentilador helicoidal tejado Q=18.000 m³/h - 57 Pa 2.352,5000 2.352,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 206,7128
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 2.352,5000

Suma la partida ................................................................. 2.598,7600
Costes indirectos ............................... 6% 155,9256
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2.754,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=26.200 m³/h - 57 PaA050908010 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 26.200 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 2,20 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 100,99683,9700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 88,67434,7700
MO00002 hCapataz 25,9100 100,27173,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ03910 UdVentilador helicoidal tejado Q=26.200 m³/h - 57 Pa 3.128,5500 3.128,55001,0000

67522 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 289,9428
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 3.128,5500

Suma la partida ................................................................. 3.458,0400
Costes indirectos ............................... 6% 207,4824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 3.665,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A050909 VENTILADOR HELICOIDAL INSTALACIÓN EN TUBERÍA

Ventilador helicoidal tubería Q=3.100 m³/h - 100 PaA050909001 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características:
- Caudal (Q): 3.100 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,12 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,94881,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 22,86571,2300
MO00002 hCapataz 25,9100 25,65090,9900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ04001 UdVentilador helicoidal tubería Q=3.100 m³/h - 100 Pa 1.399,1000 1.399,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,4654
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.399,1000

Suma la partida ................................................................. 1.489,3800
Costes indirectos ............................... 6% 89,3628
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.578,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tubería Q=5.150 m³/h - 100 PaA050909002 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características:
- Caudal (Q): 5.150 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,25 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,72961,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 24,35291,3100
MO00002 hCapataz 25,9100 27,46461,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ04002 UdVentilador helicoidal tubería Q=5.150 m³/h - 100 Pa 1.421,5500 1.421,55001,0000

67622 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 79,5471
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.421,5500

Suma la partida ................................................................. 1.516,9200
Costes indirectos ............................... 6% 91,0152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.607,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tubería Q=7.100 m³/h - 100 PaA050909003 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características:
- Caudal (Q): 7.100 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,37 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,58081,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 29,55811,5900
MO00002 hCapataz 25,9100 33,42391,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ04003 UdVentilador helicoidal tubería Q=7.100 m³/h - 100 Pa 1.568,2500 1.568,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 96,5628
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.568,2500

Suma la partida ................................................................. 1.680,6300
Costes indirectos ............................... 6% 100,8378
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.781,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tubería Q=10.400 m³/h - 100 PaA050909004 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características:
- Caudal (Q): 10.400 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,55 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 39,94081,5700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 34,94921,8800
MO00002 hCapataz 25,9100 39,64231,5300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ04004 UdVentilador helicoidal tubería Q=10.400 m³/h - 100 Pa 1.683,5000 1.683,50001,0000

67722 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 114,5323
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.683,5000

Suma la partida ................................................................. 1.813,8500
Costes indirectos ............................... 6% 108,8310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.922,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tubería Q=12.950 m³/h - 100 PaA050909005 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características:
- Caudal (Q): 12.950 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,75 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 43,50241,7100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 38,10952,0500
MO00002 hCapataz 25,9100 43,01061,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ04005 UdVentilador helicoidal tubería Q=12.950 m³/h - 100 Pa 1.741,8000 1.741,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 124,6225
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.741,8000

Suma la partida ................................................................. 1.882,2400
Costes indirectos ............................... 6% 112,9344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.995,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tubería Q=15.300 m³/h - 100 PaA050909006 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características:
- Caudal (Q): 15.300 m³/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,50 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 44,01121,7300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 38,66722,0800
MO00002 hCapataz 25,9100 43,78791,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ04006 UdVentilador helicoidal tubería Q=15.300 m³/h - 100 Pa 1.924,4000 1.924,40001,0000

67822 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 126,4663
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 1.924,4000

Suma la partida ................................................................. 2.074,5900
Costes indirectos ............................... 6% 124,4754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.199,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

A050910 EQUIPOS DE LABORATORIO

Balanza de precisiónA050910001 Ud

Balanza de precisión de las siguientes características: 
Tipo: analítica digital de carga máxima 150 gr y una precisión de 0,0001 gr;
Lectura directa de 0,1 a 100 mg; 
Platode acero inoxidable antimagnético con diámetro 80 mm, reproductibili-
dad: 0,0001 gr, linealidad: ± 0,0002 gr y altura 200 mm; 
Señalización óptica dela posición de prepesada; 
Dimensiones: 314 x 195 x 320 mm;
 Peso: 200 Kg; 
Alimentación 220 V.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 43,24801,7000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 37,73772,0300
MO00002 hCapataz 25,9100 43,01061,6600
EQ06901 UdBalanza de precisión 3.664,7200 3.664,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 123,9963
Materiales .......................................................................... 3.664,7200

Suma la partida ................................................................. 3.788,7200
Costes indirectos ............................... 6% 227,3232
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 4.016,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECISÉIS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Equipo de análisis DBO5A050910002 Ud

Equipo de análisis DBO5 portátil de las siguientes características: 
Medida digital, con compensación automática de temperatura. 
Rango de medida de 0 a 119%;
 1 incubadora de DBO5 de las siguientes características:
Marca VITTADINI o similar. 
Capacidad 90 litros;
Regulación electrónica de temperatura +10 a +45 grados centígrados.
Circulación forzada.
Ventana de observación para control kinético de análisis.
Iluminación interna. 
Dimensiones internas 470 x 370 x 280 mm. 
Dimensiones externas 530 x 650 x 60 mm. 
Peso 24 Kg. 
Alimentación 220 V.
Incluyendo 20 juegos de botellas especiales.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 40,44961,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 35,13511,8900
MO00002 hCapataz 25,9100 40,16051,5500
EQ06902 UdEquipo de análisis DBO5 3.419,0400 3.419,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 115,7452
Materiales .......................................................................... 3.419,0400

Suma la partida ................................................................. 3.534,7900
Costes indirectos ............................... 6% 212,0874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.746,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Desmineralizador de agua con cartuchos recambiableA050910003 Ud

Desmineralizador de agua con cartuchos recambiables de las siguientes
características: 
Caudal: 30 litros/hora; 
Control: Mediante resistivímetro que controla constantemente la calidad del
agua de salida; 
Armario:construido en poliestireno; 
Cartucho: construido en poliestireno antichoque cargado con resinas selec-
cionadas; 
Acoplamiento al armario con roscas;
Tiempo total de regeneración: 20 minutos;
Dimensiones: 350 x 400 x 600 mm; Peso: 5 Kg;
Alimentación: 220 V.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 15,61560,8400
MO00002 hCapataz 25,9100 17,87790,6900
EQ06903 UdDesmineralizador de agua con cartuchos recambiable 1.515,0200 1.515,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,3015
Materiales .......................................................................... 1.515,0200

Suma la partida ................................................................. 1.566,3200
Costes indirectos ............................... 6% 93,9792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.660,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Equipo para la determinación de DQOA050910004 Ud

Equipo para la determinación de DQO de las siguientes características:
1 Batería "uniplac" para 6 plazas;
Seis matraces esféricos de fondo plano de 500 ml de capacidad;
Seis refrigerantes Leibig West de 4 cm;
Macho 29/32; Hembra: 29/32 de 400 mm longitud útil;
Incluye accesorios para montaje individual.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 20,86080,8200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 18,21820,9800
MO00002 hCapataz 25,9100 20,72800,8000
EQ06904 UdEquipo para la determinación de DQO 2.566,2000 2.566,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,8070
Materiales .......................................................................... 2.566,2000

Suma la partida ................................................................. 2.626,0100
Costes indirectos ............................... 6% 157,5606
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.783,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Estufa de desecado y esterilización de 47 lA050910005 Ud

Estufa de desecado y esterilización de 47 l de volumen, 
Temperatura 40-250°C, 
Para temperaturas regulables de 40 °C a 200 °C; 
Capacidad: 52 l; 
Medias interiores: 33 x 47 x 33 cm; 
exteriores: 52 x 73 x 45 cm; 
Consumo:1000 W; 
Peso: 40 kg.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,19360,4400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 9,66680,5200
MO00002 hCapataz 25,9100 10,88220,4200
EQ06905 UdEstufa de desecado y esterilización de 47 l 961,1500 961,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,7426
Materiales .......................................................................... 961,1500

Suma la partida ................................................................. 992,8900
Costes indirectos ............................... 6% 59,5734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.052,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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Estufa bactereológica y de cultivos para temperaturas regulablesA050910006 Ud

Estufa bactereológica y de cultivos para temperaturas regulables desde am-
biente + 5 °C hasta 60°C de incubación de 36 litros, 
rango de temperaturas:5-60 °C; 
Con regulador NR y salida a registrador; 
Medidas interiores: 40 x 30 x 30 cm; 
Medidas exteriores: 66 x 46 x 41 cm; 
Consumo: 190 W; 
Peso: 29 kg.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,68480,4200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 9,29500,5000
MO00002 hCapataz 25,9100 10,62310,4100
EQ06906 UdEstufa bactereológica y de cultivos para temperatu 753,2300 753,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,6029
Materiales .......................................................................... 753,2300

Suma la partida ................................................................. 783,8300
Costes indirectos ............................... 6% 47,0298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 830,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Floculador marca: SBS o similar, para 6 vasos.A050910007 Ud

Floculador marca: SBS o similar, para 6 vasos. 
Regulación de velocidad: electrónico digital;
 Velocidad de agitación: desde muy lenta a 250 r.p.m.;
La iluminación se realiza por transparencia mediante una pantalla situada
debajo del fondo de los vasos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 22,12211,1900
MO00002 hCapataz 25,9100 25,13270,9700
EQ06907 UdFloculador marca: SBS o similar, para 6 vasos. 2.261,8000 2.261,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 72,6948
Materiales .......................................................................... 2.261,8000

Suma la partida ................................................................. 2.334,4900
Costes indirectos ............................... 6% 140,0694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.474,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Frigorífico dos puertasA050910008 Ud

Frigorífico dos puertas de las siguientes características:
Evaporación y descongelación automáticas; 
Capacidad total: 300 litros; 
Capacidad frigorífico: 240 l; 
Capacidad congelador:60 l; 
Consumo: 1,65 KWh/24 h; 
Dimensiones: 165 x 54 x 68 cm; 
Termostato regulable;
Puertas reversibles y panelables; 
4 rejillas; 4 estantes en la contrapuerta; 
Con termostáto regulable
Descongelación cíclica Evaporación automática
Luz interior Alimentación 220 V.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,46560,4900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 10,96810,5900
MO00002 hCapataz 25,9100 12,43680,4800
EQ06908 UdFrigorífico dos puertas 1.062,9600 1.062,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,8705
Materiales .......................................................................... 1.062,9600

Suma la partida ................................................................. 1.098,8300
Costes indirectos ............................... 6% 65,9298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.164,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Horno de mufla eléctricoA050910009 Ud

Horno de mufla eléctrico de las siguientes características: 
Para temperaturas regulables hasta 1150 °C; 
Puerta lateral;
Regulación electrónica de temperatura; 
Provista de dispositivo de seguridad, de conexión automática en caso de
rotura del termopar; 
Dispositivo de seguridad que desconecta la calefacción al abrir la puerta; 
Capacidad: 9 l; 
Dimensiones interiores: 15 x 20 x 30 cm; 
Dimensiones exteriores 68 x 50 x 59 cm; 
Consumo 3000 W; 
Alimentación 220 V; 
Peso: 70 kg.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 33,32641,3100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 29,55811,5900
MO00002 hCapataz 25,9100 32,90571,2700
EQ06909 UdHorno de mufla eléctrico 2.872,6000 2.872,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 95,7902
Materiales .......................................................................... 2.872,6000

Suma la partida ................................................................. 2.968,3900
Costes indirectos ............................... 6% 178,1034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 3.146,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Lupa binocular de 60 x con zoomA050910010 Ud

Lupa binocular de 60 x con zoom
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 58,76642,3100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 51,30842,7600
MO00002 hCapataz 25,9100 58,29752,2500
EQ06910 UdLupa binocular de 60 x con zoom 4.975,0100 4.975,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,3723
Materiales .......................................................................... 4.975,0100

Suma la partida ................................................................. 5.143,3800
Costes indirectos ............................... 6% 308,6028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5.451,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Medidor de oxígeno disueltoA050910011 Ud

Medidor de oxígeno disuelto:
Rango de medida: 0-5, 0-10 y 0-20 mg/l; 
Rango de temperatura: -5 a + 45°C; Con sonda de oxígeno

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,18560,9900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 21,93621,1800
MO00002 hCapataz 25,9100 24,87360,9600
EQ06911 UdMedidor de oxígeno disuelto 1.955,6000 1.955,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 71,9954
Materiales .......................................................................... 1.955,6000

Suma la partida ................................................................. 2.027,6000
Costes indirectos ............................... 6% 121,6560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2.149,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Microscopio profesionalA050910012 Ud

Microscopio profesional, de excelente resolución, óptica plana cromática,
cabezal binocular inclinado a 30º y 360º. 
Se suministra con set de filtros azul y blanco, lámpara, fusible derepuesto y
funda protectora.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 14,50080,5700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 12,64120,6800
MO00002 hCapataz 25,9100 14,25050,5500
EQ06912 UdMicroscopio profesional 1.132,6900 1.132,69001,0000
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Mano de obra .................................................................... 41,3925
Materiales .......................................................................... 1.132,6900

Suma la partida ................................................................. 1.174,0800
Costes indirectos ............................... 6% 70,4448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.244,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

pHmetro de sobremesaA050910013 Ud

pHmetro de sobremesa de las siguientes características: 
Sensibilidad: 0,01 pH; 
Compensación automática de temperatura;  Autocalibración; 
Incluye electrodo y pinza portaelectrodo

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,80780,4200
MO00002 hCapataz 25,9100 8,80940,3400
EQ06913 UdpHmetro de sobremesa 894,7000 894,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,5212
Materiales .......................................................................... 894,7000

Suma la partida ................................................................. 920,2200
Costes indirectos ............................... 6% 55,2132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 975,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Equipo para análisis de sólidos en suspensiónA050910014 Ud

Equipo para análisis de sólidos en suspensión incluyendo: 
Una bomba vacío/presión de las siguientes características: 
Tipo: portátil para efectuar filtraciones en funcionamientocontínuo o intermi-
tente hasta 635mm de Hg y de presión hasta 4.5 bars. 
El motor va equipado con un disyuntor térmico de seguridad para corte au-
tomático de la corriente. 
Dimensiones 200 x 180 x 280 mm. 
Peso 5 Kg. 
Un equipo de filtración de las siguientes características:
Para filtros de 47 mm de diámetro,
compuesto por: 
Embudo filtración de 300 ml.
Cuerpo con placa porosa de vidrio. Matraz Kitasato de 1.000 ml esmerila-
do. 
Pinza.
Incluye caja de filtros de membrana estéril en envase individual 47 mm ø.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,94881,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 22,67981,2200
MO00002 hCapataz 25,9100 25,91001,0000
EQ06914 UdEquipo para análisis de sólidos en suspensión 2.200,8800 2.200,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,5386
Materiales .......................................................................... 2.200,8800

Suma la partida ................................................................. 2.275,4200
Costes indirectos ............................... 6% 136,5252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2.411,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Termómetro portátilA050910015 Ud

Termómetro portátil; Pt 100; Con funda y sonda de inmersión; Pantalla de
cristal líquido y caja metálica.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,07040,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,53210,1900
MO00002 hCapataz 25,9100 3,88650,1500
EQ06915 UdTermómetro portátil 337,8000 337,80001,0000
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Mano de obra .................................................................... 11,4890
Materiales .......................................................................... 337,8000

Suma la partida ................................................................. 349,2900
Costes indirectos ............................... 6% 20,9574
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 370,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

TurbidímetroA050910016 Ud

Turbidímetro:
Escala NTU de rango: tres escalas: 0-1.999 (0-19,99/0-199,9 NTU); 
Resolución: 0,1% del rango elegido; 
Lector digital: LCD; 
Dimensiones: 152x 152 x 76 mm; 
Peso: 1,1 kg.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 26,45761,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 23,23751,2500
MO00002 hCapataz 25,9100 26,42821,0200
EQ06916 UdTurbidímetro 2.721,7100 2.721,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 76,1233
Materiales .......................................................................... 2.721,7100

Suma la partida ................................................................. 2.797,8300
Costes indirectos ............................... 6% 167,8698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.965,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Conjunto de material fungibleA050910017 Ud

Conjunto de material fungible compuesto entre 1,000 1.329,60 1.329,60
1.329,60 1.329,60otros de los siguientes elementos: 
Desecador devidrio 250 mm ø. Bureta sobremesa de 50 ml, graduadaen
0,1 ml, con frasco de 2000 ml y pera de goma;
1 guardamotor
1 pilotode señalización con lámpara de 220 V, 3W. 
1 interruptor de protección de enchufes de 16 A,
2 enchufes de carrilanofásico P+T de 16 A, 220/380
Carátula con señalización de controles con llave de punzón y depósito de 2
litros de capacidad color topacio, incluyendo pera de goma. 
Cono Imhoff de 1000 Ml de capacidad. 
Embudo Buchner de porcelana 75 mm ø. 
Crisoles de porcelana.
Probetas de 10, 25, 100, 250, 500, 100 mm. 
Embudos de 100 mm. 
Vasos de precipitado de 2000 ml. 
Termómetro de varillas de pipetas 2, 5, 10, 20 y 25 ml. 
Matraces aforados de 100, 250, 5000,1000 ml. 
Cápsulas de porcelana Buretas graduadasde 25 y 50 ml. reactivos, etc.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,33440,7600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 16,91690,9100
MO00002 hCapataz 25,9100 19,17340,7400
EQ06917 UdConjunto de material fungible 1.643,3900 1.643,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,4247
Materiales .......................................................................... 1.643,3900

Suma la partida ................................................................. 1.698,8100
Costes indirectos ............................... 6% 101,9286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.800,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Conjunto de material de vidrio para laboratorioA050910018 Ud

Conjunto de material de vidrio para laboratorio, incluyendo 5 matraces afo-
rados de varios tamaños, 10 pipetas aforadas variadas, 5 probetas varia-
das, 1 embudo de cristal, 6 vasos de 2 litros, 6 cápsulas de porcelana de
60 mm de diámetro, así como accesorios y soportes.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,34620,1800
MO00002 hCapataz 25,9100 3,88650,1500
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EQ06918 UdConjunto de material de vidrio para laboratorio 329,6300 329,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,0487
Materiales .......................................................................... 329,6300

Suma la partida ................................................................. 340,6800
Costes indirectos ............................... 6% 20,4408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 361,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Placa calefactoraA050910019 Ud

Placa calefactora de las siguientes características: 
Temperaturas sobre placa: hasta 400 °C;
 Forma: rectangular; 
Placa: de acero; 
Panel de mandos con: regulador automático de temperatura, conmutador 3
posiciones y piloto de control; 
Medidas útiles: 50 x 180 x 380 mm; 
Dimensiones: 150 x 220 x 410 mm; 
Consumo: 2.000 W; 
Alimentación: 220 V; Peso: 10 kg.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,37760,2900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 6,32060,3400
MO00002 hCapataz 25,9100 7,25480,2800
EQ06919 UdPlaca calefactora 614,5400 614,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,9530
Materiales .......................................................................... 614,5400

Suma la partida ................................................................. 635,4900
Costes indirectos ............................... 6% 38,1294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 673,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Juego de accesorios de laboratorioA050910020 Ud

Juego de accesorios de laboratorio, compuesto por: 
1 Desecador 250 mm DN 6163
1 Disco porcelana para desecador 6203; 
1 Bureta 50 ml 5100 Alamo automática; 
1 Cono IHMOFF de 1000 ml 6060
1 Crisol porcelana 200/7
18 pipetas de 2, 5, 10, 25 y 100 ml; 5 vasos de 50 ml; 10 vasos de 100 ml;
10 vasos de 250 ml; 5 vasos de 600 ml; 3 vasos de precipitado de 1000 ml;
40 matraces de 50, 250, 600 y 1000ml; 6 embudos; 12 probetas gradua-
das; 1 mechero BUNSEN; 2 termómetros varilla; 1 relój avisador;100 tubos
E Y O 6823; 7 matraces aforados de 100, 250, 500 y 1000 ml; 1 soporte 2
plazas cones Kartell; 1 Conjunto de reactivos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 18,57120,7300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 16,17330,8700
MO00002 hCapataz 25,9100 18,39610,7100
EQ06920 UdJuego de accesorios de laboratorio 1.568,3600 1.568,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,1406
Materiales .......................................................................... 1.568,3600

Suma la partida ................................................................. 1.621,5000
Costes indirectos ............................... 6% 97,2900

TOTAL PARTIDA................................................... 1.718,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Agitadores magnéticosA050910021 Ud

Agitadores magnéticos 
Con calefacción
Regulación de velocidad entre 60-1600 r.p.m.;
350°C de Temperatura máxima; 
Potencia agitación: 10 l.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,57920,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,90390,2100
MO00002 hCapataz 25,9100 4,40470,1700
EQ06921 UdAgitadores magnéticos 385,9200 385,92001,0000
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Mano de obra .................................................................... 12,8878
Materiales .......................................................................... 385,9200

Suma la partida ................................................................. 398,8100
Costes indirectos ............................... 6% 23,9286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 422,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Armario vitrinaA050910022 Ud

Armario vitrina
Medidas: frente x 185 de altura x 42 cm de fondo; 
con puertas correderas en vidrio sobre carril de aluminio y en su interior 5
baldas regulables en altura.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,95680,4700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 10,59630,5700
MO00002 hCapataz 25,9100 11,91860,4600
EQ06922 UdArmario vitrina 1.023,6700 1.023,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,4717
Materiales .......................................................................... 1.023,6700

Suma la partida ................................................................. 1.058,1400
Costes indirectos ............................... 6% 63,4884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.121,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tomamuestras automáticoA050910023 Ud

Tomamuestras automático de las siguientes características: 
Alimentación: 220 V, 50 Hz; 
Poder de aspiración: 5m; 
Botellas de muestras: 12 x 1 litro; 
Cantidad decada muestra: 40 ... 330 ml; 
Selección toma de muestras según tiempo (1-60 muestras/h); 
Caudal (proporcional a señal 4-20 mA) ó señal exterior.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 59,02082,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 51,49432,7700
MO00002 hCapataz 25,9100 58,55662,2600
EQ06923 UdTomamuestras automático 4.996,0300 4.996,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 169,0717
Materiales .......................................................................... 4.996,0300

Suma la partida ................................................................. 5.165,1000
Costes indirectos ............................... 6% 309,9060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5.475,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con UN CÉNTIMOS

Mesa muralA050910024 Ud

Mesa mural, de dimensiones: 410/200/ x 75 x 90 cm, formada por:
1 Encimera de formica;
1 Módulo de fregadero de frente fijo y puerta ciega de giro;
2 Modulos de fila vertical de 5 cajones, con guías telescópicas;
1 Módulo de dos puertas ciegas de giro y entrepaño regulable interior;
3 Faldones traseros registrables, diáfanos para

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 52,91522,0800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 46,10322,4800
MO00002 hCapataz 25,9100 52,59732,0300
EQ06924 UdMesa mural 4.478,5300 4.478,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 151,6157
Materiales .......................................................................... 4.478,5300

Suma la partida ................................................................. 4.630,1500
Costes indirectos ............................... 6% 277,8090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 4.907,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Lavavajillas para el laboratorio.A050910025 Ud

Lavavajillas para el material fungible de laboratorio, tipo industrial.
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 31,80001,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 27,69911,4900
MO00002 hCapataz 25,9100 31,61021,2200
EQ06925 UdLavavajillas para el laboratorio 2.693,5400 2.693,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 91,1093
Materiales .......................................................................... 2.693,5400

Suma la partida ................................................................. 2.784,6500
Costes indirectos ............................... 6% 167,0790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.951,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ConductivímetroA050910026 Ud

Conductivímetro: 
Indicación: Escala graduada;
Rango de medida: 0-20 µS/cm; 0-200 µS/cm; 0-2000 µS/cm; 0-20 mS/cm;
0-200 mS/cm;
Precisión: 0,2% - 0,5%;
Comp. temperatura: Automática.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 22,12211,1900
MO00002 hCapataz 25,9100 25,13270,9700
EQ06926 UdConductivímetro 2.149,7000 2.149,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 72,6948
Materiales .......................................................................... 2.149,7000

Suma la partida ................................................................. 2.222,3900
Costes indirectos ............................... 6% 133,3434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2.355,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A050911 EQUIPOS DE SEGURIDAD

Equipo autónomo de respiración de circuito cerradoA050911001 Ud

Equipo autónomo de respiración de circuito cerrado, con provisión de oxí-
geno y regeneración de aire, de las siguientes características: Autonomía:
45 minutos, Botellas de oxígeno: 6 litros a 200 Kg/cm2 de presión, incluyen-
do los siguientes elementos: Cal regeneradora, Bolsa respiratoria con vál-
vula de sobrepresión, Válvula de demanda respiratoria, Indicador de pre-
sión, Manguera de respiración ondulada, Carcasa resistente a golpes y co-
rrea de transporte. Máscara antigas.

EQ07001 UdEquipo autónomo de respiración de circuito cerrado 2.902,0100 2.902,01001,0000

Materiales .......................................................................... 2.902,0100

Suma la partida ................................................................. 2.902,0100
Costes indirectos ............................... 6% 174,1206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3.076,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Aparato individual de protección auditivaA050911002 Ud

Aparato individual de protección auditiva en las salas con alta intensidad
de ruido.

EQ07002 UdAparato individual de protección auditiva 29,6600 29,66001,0000

Materiales .......................................................................... 29,6600

Suma la partida ................................................................. 29,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1,7796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 31,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Flotador salvavidas en las zonas de agua.A050911003 Ud

Flotador salvavidas en las zonas de agua.
EQ07003 UdFlotador salvavidas en las zonas de agua. 190,8800 190,88001,0000

Materiales .......................................................................... 190,8800

Suma la partida ................................................................. 190,8800
Costes indirectos ............................... 6% 11,4528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 202,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cascos para uso ocasional.A050911004 Ud

Cascos para uso ocasional.
EQ07004 UdCascos para uso ocasional. 12,2200 12,22001,0000

Materiales .......................................................................... 12,2200

Suma la partida ................................................................. 12,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 12,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Ducha de seguridadA050911005 Ud

Ducha de seguridad, combinación de ducha y lavaojos, con válvula de bola
de acción instantánea y varilla accionadora. El lavaojos se acciona median-
te una palanca de presión.

EQ07005 UdDucha de seguridad 1.153,1200 1.153,12001,0000

Materiales .......................................................................... 1.153,1200

Suma la partida ................................................................. 1.153,1200
Costes indirectos ............................... 6% 69,1872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.222,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Manta apaga-fuegos de 1 x 1,20 m.A050911006 Ud

Manta apaga-fuegos de 1 x 1,20 m., construídas en tejido de fibra de vidrio.
EQ07006 UdManta apaga-fuegos de 1 x 1,20 m. 588,5200 588,52001,0000

Materiales .......................................................................... 588,5200

Suma la partida ................................................................. 588,5200
Costes indirectos ............................... 6% 35,3112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 623,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Extintor de incendios 5 kg CO2A050911007 Ud

Extintor de incendios 5 kg CO2, con sistema de disparo a pistola, y soporte
fijada a la pared, totalmente montado y colocado.

EQ07007 UdExtintor de incendios 5 kg CO2 786,5500 786,55001,0000

Materiales .......................................................................... 786,5500

Suma la partida ................................................................. 786,5500
Costes indirectos ............................... 6% 47,1930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 833,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Puesto de incendios para mangueraA050911008 Ud

Puesto de incendios para manguera incluyendo: Armario intemperie con so-
porte, Manómetro, Válvula de corte, Aro devandora, Lanza con acoplamien-
to rápido, 30 m. Manguera.

EQ07008 UdPuesto de incendios para manguera 1.034,1500 1.034,15001,0000
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Materiales .......................................................................... 1.034,1500

Suma la partida ................................................................. 1.034,1500
Costes indirectos ............................... 6% 62,0490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.096,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Botiquín portátil primeros auxiliosA050911009 Ud

Botiquín portátil primeros auxilios, incluyendo máscarilla de oxígeno.
EQ07009 UdBotiquín portátil primeros auxilios 374,1800 374,18001,0000

Materiales .......................................................................... 374,1800

Suma la partida ................................................................. 374,1800
Costes indirectos ............................... 6% 22,4508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 396,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Máscaras personales contra metano.A050911010 Ud

Máscaras personales contra metano.
EQ07010 UdMáscaras personales contra metano. 186,1200 186,12001,0000

Materiales .......................................................................... 186,1200

Suma la partida ................................................................. 186,1200
Costes indirectos ............................... 6% 11,1672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 197,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Máscaras personales contra polvo.A050911011 Ud

Máscaras personales contra polvo.
EQ07011 UdMáscaras personales contra polvo. 12,6000 12,60001,0000

Materiales .......................................................................... 12,6000

Suma la partida ................................................................. 12,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cinturones de seguridad tipo paracaidista.A050911012 Ud

Cinturones de seguridad tipo paracaidista.
EQ07012 UdCinturones de seguridad tipo paracaidista. 32,0800 32,08001,0000

Materiales .......................................................................... 32,0800

Suma la partida ................................................................. 32,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1,9248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 34,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS

Detectores de metano portátiles.A050911013 Ud

Detectores de metano portátiles.
EQ07013 UdDetectores de metano portátiles. 2.382,5600 2.382,56001,0000

Materiales .......................................................................... 2.382,5600

Suma la partida ................................................................. 2.382,5600
Costes indirectos ............................... 6% 142,9536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.525,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Exploxímetros portátiles.A050911014 Ud

Exploxímetros portátiles.
EQ07014 UdExploxímetros portátiles. 9.431,0300 9.431,03001,0000
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Materiales .......................................................................... 9.431,0300

Suma la partida ................................................................. 9.431,0300
Costes indirectos ............................... 6% 565,8618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 9.996,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Equipo de extracción para zonas de ambientes de metano.A050911015 Ud

Equipo de extracción para zonas de ambientes de metano.
EQ07015 UdEquipo de extracción para zonas de ambientes de metano. 2.878,9400 2.878,94001,0000

Materiales .......................................................................... 2.878,9400

Suma la partida ................................................................. 2.878,9400
Costes indirectos ............................... 6% 172,7364
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3.051,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cartel reflectante indicador de extintor.A050911016 Ud

Cartel reflectante indicador de extintor.
EQ07016 UdCartel reflectante indicador de extintor. 6,9500 6,95001,0000

Materiales .......................................................................... 6,9500

Suma la partida ................................................................. 6,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cartel reflectante indicador de salida.A050911017 Ud

Cartel reflectante indicador de salida.
EQ07017 UdCartel reflectante indicador de salida. 6,9500 6,95001,0000

Materiales .......................................................................... 6,9500

Suma la partida ................................................................. 6,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Conjunto de carteles varios para señalizacionesA050911018 Ud

Conjunto de carteles varios para señalizaciones en la planta.
EQ07018 UdConjunto de carteles varios para señalizaciones 428,9900 428,99001,0000

Materiales .......................................................................... 428,9900

Suma la partida ................................................................. 428,9900
Costes indirectos ............................... 6% 25,7394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 454,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Salvavidas circular.A050911019 Ud

Salvavidas circular.
EQ07019 UdSalvavidas circular. 42,2200 42,22001,0000

Materiales .......................................................................... 42,2200

Suma la partida ................................................................. 42,2200
Costes indirectos ............................... 6% 2,5332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 44,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Aparato individual de protección auditivaA050911020 Ud

Aparato individual de protección auditiva colocado en las salas con alta in-
tensidad de ruido.

EQ07020 UdAparato individual de protección auditiva 20,4400 20,44001,0000
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Materiales .......................................................................... 20,4400

Suma la partida ................................................................. 20,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1,2264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A050912 EQUIPOS DE TALLER

Banco de madera de 5,00 x 0,80 m, sujeto con perfiles metálicos.A050912001 Ud

Banco de madera de 5,00 x 0,80 m, sujeto con perfiles metálicos.
EQ07101 UdBanco de madera de 5,00 x 0,80 m 1.402,4300 1.402,43001,0000

Materiales .......................................................................... 1.402,4300

Suma la partida ................................................................. 1.402,4300
Costes indirectos ............................... 6% 84,1458
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.486,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tornillo de bancoA050912002 Ud

Tornillo de banco Longitud útil: 150 mm.
EQ07102 UdTornillo de banco Longitud útil: 150 mm. 245,2600 245,26001,0000

Materiales .......................................................................... 245,2600

Suma la partida ................................................................. 245,2600
Costes indirectos ............................... 6% 14,7156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 259,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Taladro portátil.A050912003 Ud

Taladro portátil. Capacidad de portabrocas: hasta 13 mm. Con juego de
brocas de 1 a 13 mm en acero carbono.

EQ07103 UdTaladro portátil. 256,3100 256,31001,0000

Materiales .......................................................................... 256,3100

Suma la partida ................................................................. 256,3100
Costes indirectos ............................... 6% 15,3786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 271,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Soldador portátilA050912004 Ud

Soldador portátil por arco eléctrico de 25 A a 220/380 V. 
Incluye: pinza, toma de masa, careta y 3 paquetes de electrodos.

EQ07104 UdSoldador portátil 610,1000 610,10001,0000

Materiales .......................................................................... 610,1000

Suma la partida ................................................................. 610,1000
Costes indirectos ............................... 6% 36,6060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 646,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Caja de herramientas mecánicas.A050912005 Ud

Caja de herramientas mecánicas. 
Incluyendo: calibre, arco, sierras, llaves, alicates, atornilladores, etc.

EQ07105 UdCaja de herramientas mecánicas. 385,0600 385,06001,0000
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Materiales .......................................................................... 385,0600

Suma la partida ................................................................. 385,0600
Costes indirectos ............................... 6% 23,1036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 408,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Caja de herramientas eléctricas.A050912006 Ud

Caja de herramientas eléctricas: 
Incluyendo atornilladores, tijeras, buscapolos, etc.

EQ07106 UdCaja de herramientas mecánicas. 298,0300 298,03001,0000

Materiales .......................................................................... 298,0300

Suma la partida ................................................................. 298,0300
Costes indirectos ............................... 6% 17,8818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 315,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

Extractor de 3 garras.A050912007 Ud

Extractor de 3 garras. Capacidad: 102 mm.
EQ07107 UdExtractor de 3 garras. 95,9000 95,90001,0000

Materiales .......................................................................... 95,9000

Suma la partida ................................................................. 95,9000
Costes indirectos ............................... 6% 5,7540
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 101,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Extractor de 3 garras.A050912008 Ud

Extractor de 3 garras. Capacidad: 200 mm.
EQ07108 UdExtractor de 3 garras. 124,0100 124,01001,0000

Materiales .......................................................................... 124,0100

Suma la partida ................................................................. 124,0100
Costes indirectos ............................... 6% 7,4406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 131,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Aceitera de latónA050912009 Ud

Aceitera de latón con embocadura de apoyo Capacidad: 250 gr.
EQ07109 UdAceitera de latón 13,8500 13,85001,0000

Materiales .......................................................................... 13,8500

Suma la partida ................................................................. 13,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Elevador Tractel Fuerza: 1500 Kg.A050912010 Ud

Elevador Tractel Fuerza: 1500 Kg. Con 20 m decable, gancho y palanca.
EQ07110 UdElevador Tractel Fuerza: 1500 Kg. 523,6400 523,64001,0000

Materiales .......................................................................... 523,6400

Suma la partida ................................................................. 523,6400
Costes indirectos ............................... 6% 31,4184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 555,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
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Bomba de achiqueA050912011 Ud

Bomba de achique, portatil, sumergible, caudal 30 m3/h a 10 m.c.a., pot
2,3 kW

EQ07111 UdBomba de achique 1.586,6800 1.586,68001,0000

Materiales .......................................................................... 1.586,6800

Suma la partida ................................................................. 1.586,6800
Costes indirectos ............................... 6% 95,2008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.681,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Conjunto de albañileríaA050912012 Ud

Conjunto de albañilería compuesto por: 2 picos, 1 carretilla, 2 palas, 1 esca-
lera de tipo tijera en aluminiode 2,50 m de altura y 1 escalera de aluminio
de tipo telefónica de 6 m de altura.

EQ07112 UdConjunto de albañilería 715,4300 715,43001,0000

Materiales .......................................................................... 715,4300

Suma la partida ................................................................. 715,4300
Costes indirectos ............................... 6% 42,9258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 758,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Estuche sopleteA050912013 Ud

Estuche soplete, Marca SEO o similar. Comprendiendo: 2 manorreductores
de oxígeno-acetileno,1 mango universal, 5 lanzas soldadura, 1 depósito de
corte, 5 boquillas de corte interiores, 3 boquillas de corte exteriores, 2 vál-
vulas de seguridad, 1 juego de escariadores, 1 gafas, 4 abrazaderas, 1 lla-
ve.

EQ07113 UdEstuche soplete 739,0000 739,00001,0000

Materiales .......................................................................... 739,0000

Suma la partida ................................................................. 739,0000
Costes indirectos ............................... 6% 44,3400

TOTAL PARTIDA................................................... 783,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Armario para herramientas eléctricasA050912014 Ud

Armario para herramientas eléctricas, con persiana metálica de cierre de
1800 x 170 x 900 mm conteniendo:
1 Juego destornilladores planos y estrella;
1 Juego alicates m/aislante, universal pelacablesy corte;
1 Arco de sierra;
1 Hoja de sierra p/arco;
1 Tornillo de apriete p/sujeción en mesa;
1 Aceitera p/engrase piezas;
2 Metros metálicos de 3 metros;
1 Cinta métrica de tela de 25 metros;
1 Serrucho carpintero de 18;
1 Cepillo p/limpieza de piezas.

EQ07114 UdArmario para herramientas eléctricas 545,1700 545,17001,0000

Materiales .......................................................................... 545,1700

Suma la partida ................................................................. 545,1700
Costes indirectos ............................... 6% 32,7102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 577,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Armario para herramientas mecánicasA050912015 Ud

Armario para herramientas mecánicas, con persiana, de cierre de 1800 x
170 x 900 mm conteniendo:
1 Alargador de cable de 10 metros;
1 Juego de llaves planas de 6 a 32;
1 Juego de llaves de tubo de 6 a 32;
1 Juego de llaves estrella plana de 6 a 32;
1 Juego de llaves estrella curva de 6 a 32;
1 Juego completo de llaves allen;
1 Juego vaso c/carraca, alargadores y articulaciones,de 10 a 32;
1 Juego de destornilladores planos y estrella;
1 Juego de martillos grandes;
1 Juego de martillos de plástico (nylon) grandes;
1 Juego de alicates m/aislante, universal, pelacables y corte;
1 Juego de botadores 3 piezas;
1 Juego cortafríos de 200, 250 y 300 mm;
1 Arco de sierra;
1 Hoja de sierra;
1 Juego de limas para hierro, redondas, planas, m/caña y limatón 14";
1 Llave inglesa de 10";
1 Llave grifa normal de 14";
1 Tornillo apriete p/mesa;
1 Aceitera;
2 Metros metálicos de 3 metros;
1 Cinta métrica de 25 metros;
1 Cepillo para limpieza de placas.

EQ07115 UdArmario para herramientas mecánicas 1.846,5800 1.846,58001,0000

Materiales .......................................................................... 1.846,5800

Suma la partida ................................................................. 1.846,5800
Costes indirectos ............................... 6% 110,7948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.957,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Conjunto de elementos roscadosA050912016 Ud

Conjunto de elementos roscados, comprendiendo:
1 Terraja de carraca para tubos hasta 2" de diámetro;
1 Terraja de carraca para tubos hasta 1¼" de diámetro;
1 Juego de terrajas y machos para tornillos M-2 a M-22;
1 Juego de terrajas y machos para tornillos W 1/8 a W 1";
1 Juego volvedores para machos y terrajas anteriores.

EQ07116 UdConjunto de elementos roscados 1.985,6800 1.985,68001,0000

Materiales .......................................................................... 1.985,6800

Suma la partida ................................................................. 1.985,6800
Costes indirectos ............................... 6% 119,1408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.104,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Conjunto de elementos de comprobacionesA050912017 Ud

Conjunto de elementos de comprobaciones, comprendiendo:
1 Mármol de mecánico 40 x 30 cm para comprobación de planos;
1 Llave dinamométrica 24 kg/cm2;
1 Juego de galgas métricas y whitworth;
1 Juego de galgas tolerancias;
1 Nivel 30 cm de aluminio;
1 Calibrador de 9";
1 Calibrador de 6";
1 Juego de escuadras metálicas y compás.

EQ07117 UdConjunto de elementos de comprobaciones 611,8100 611,81001,0000
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Materiales .......................................................................... 611,8100

Suma la partida ................................................................. 611,8100
Costes indirectos ............................... 6% 36,7086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 648,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Conjunto de elementos de extracciónA050912018 Ud

Conjunto de elementos de extracción, comprendiendo:
1 Juego de extractores de 3 garras para interioresy exteriores, en 0 de 3 a
35 cm 1.317.T. FORZA osimilar;
1 Juego de extractores de 2 garras para interioresy exteriores, en 0 de 3
cm a 40 cm, 1.317-L.

EQ07118 UdConjunto de elementos de extracción 683,6200 683,62001,0000

Materiales .......................................................................... 683,6200

Suma la partida ................................................................. 683,6200
Costes indirectos ............................... 6% 41,0172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 724,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Conjunto de elementos varios de tallerA050912019 Ud

Conjunto de elementos varios de taller, comprendiendo:
2 Carros alargadores eléctricos enrollables de 50m de longitud unitaria,
manguera de doble aislamientocon 5 conductores de 4 mm2 de sección, 3
pares + neutro + tierra;
1 Tractel de 750 kg de elevación;
1 Juego de llaves grifas (6 unidades) para tuboshasta 3";
1 Juego de tornillos apriete hasta 60 cm;
1 Pistola pintura capacidad 500 gr;
1 Juego cortatubos 1/8" a 2";
1 Juego de curvadores de tubo de 6 a 20 mm;
1 Juego de limas, maza palanca de uña de 80 cm candileja de butano, ga-
to hidráulico 10 tm;
1 Juego de alicates de grupillas, alicates terminales y remachadora de ma-
no.

EQ07119 UdConjunto de elementos varios de taller 3.113,5800 3.113,58001,0000

Materiales .......................................................................... 3.113,5800

Suma la partida ................................................................. 3.113,5800
Costes indirectos ............................... 6% 186,8148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3.300,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Conjunto de instrumentos de comprobacionesA050912020 Ud

Conjunto de instrumentos de comprobaciones eléctricas, comprendiendo:
1 Pistola estroboscópica, alimentación 220 V, para medidas de hasta
15.000 r.p.m.;
1 Medidor de aislamiento, por magneto manual.
Tensión salida para pruebas 500 V; 1 mA escala de 0,2 a 50 mA;
1 Multímetro digital 5 digitos portátil a batería y red de 220 V para medidas
de resistencias de 20 m, 1 KV en continua y alterna y 2 A en medidas de in-
tensidad mínimo 6 escalas;
1 Pintura Volti-Amperimétrica para medidas de intensidad de 300 A y 600
V, mínimo 8 escalas;
1 Fuente de alimentación 0 a 50 m A c.c. (precisión 0,5 mA) y 0 a 24 V c.c.
(precisión 0,1V);
1 Maleta con herramienta de precisión para reparaciones en instrumenta-
ción.

EQ07120 UdConjunto de instrumentos de comprobaciones 989,2700 989,27001,0000
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Materiales .......................................................................... 989,2700

Suma la partida ................................................................. 989,2700
Costes indirectos ............................... 6% 59,3562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.048,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A050913 REPUESTOS

Paquete de estopada grafitada.A050913001 Ud

Paquete de estopada grafitada.
EQ07201 UdPaquete de estopada grafitada. 200,2300 200,23001,0000

Materiales .......................................................................... 200,2300

Suma la partida ................................................................. 200,2300
Costes indirectos ............................... 6% 12,0138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 212,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Rollo de empaquetadura teflonada.A050913002 Ud

Rollo de empaquetadura teflonada.
EQ07202 UdRollo de empaquetadura teflonada. 163,4000 163,40001,0000

Materiales .......................................................................... 163,4000

Suma la partida ................................................................. 163,4000
Costes indirectos ............................... 6% 9,8040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 173,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Juego de 10 retenes variados.A050913003 Ud

Juego de 10 retenes variados.
EQ07203 UdJuego de 10 retenes variados. 230,1400 230,14001,0000

Materiales .......................................................................... 230,1400

Suma la partida ................................................................. 230,1400
Costes indirectos ............................... 6% 13,8084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 243,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Conjunto de válvulas de bola manualesA050913004 Ud

Conjunto de válvulas de bola manuales formada por 1 ud. de los siguientes
diámetros: DN-25, DN-32, DN-40.

EQ07204 UdConjunto de válvulas de bola manuales 161,1700 161,17001,0000

Materiales .......................................................................... 161,1700

Suma la partida ................................................................. 161,1700
Costes indirectos ............................... 6% 9,6702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 170,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Válvulas compuerta manualesA050913005 Ud

Válvulas compuerta manuales de los siguientes diámetros: DN-80,
DN-100, DN-150, DN-200

EQ07205 UdVálvulas compuerta manuales 2.095,0200 2.095,02001,0000
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Materiales .......................................................................... 2.095,0200

Suma la partida ................................................................. 2.095,0200
Costes indirectos ............................... 6% 125,7012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.220,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tuberías acero galvanizadoA050913006 Ud

Tuberías acero galvanizado de las siguientes longitudes y diámetros. 10 m.
DN-80. 10 m. DN-100, 10 m DN-150, 5 m. DN-200 

EQ07206 UdTuberías acero galvanizado 2.286,6000 2.286,60001,0000

Materiales .......................................................................... 2.286,6000

Suma la partida ................................................................. 2.286,6000
Costes indirectos ............................... 6% 137,1960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2.423,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

Conjunto de perfiles metálicosA050913007 Ud

Conjunto de perfiles metálicos formado por: 5 m. IPN-100, 5 m. IPN-120, 5
m. IPN-200.

EQ07207 UdConjunto de perfiles metálicos 402,1900 402,19001,0000

Materiales .......................................................................... 402,1900

Suma la partida ................................................................. 402,1900
Costes indirectos ............................... 6% 24,1314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 426,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Conjunto de chapas metálicasA050913008 Ud

Conjunto de chapas metálicas en acero A 410-b formado por: 2 m2 de es-
pesor 2 mm., 2 m2 de espesor 4 mm.

EQ07208 UdConjunto de chapas metálicas 150,9800 150,98001,0000

Materiales .......................................................................... 150,9800

Suma la partida ................................................................. 150,9800
Costes indirectos ............................... 6% 9,0588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 160,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Conjunto de cajas de tornilleriaA050913009 Ud

Conjunto de cajas de tornilleria en acero inoxidable formadas por:100 ud.
M-10 x 60 DIN 931, 100 ud. M-16 x 70 DIN 931.

EQ07209 UdConjunto de cajas de tornilleria 731,9600 731,96001,0000

Materiales .......................................................................... 731,9600

Suma la partida ................................................................. 731,9600
Costes indirectos ............................... 6% 43,9176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 775,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Conjunto de cajas de tuercasA050913010 Ud

Conjunto de cajas de tuercas en acero inoxidable formadas por: 100 ud.
M-10 DIN 555, 100 ud. M-16 DIN 555 .

EQ07210 UdConjunto de cajas de tuercas 149,9300 149,93001,0000
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Materiales .......................................................................... 149,9300

Suma la partida ................................................................. 149,9300
Costes indirectos ............................... 6% 8,9958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 158,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Conjunto de cajas de arandelas en acero inoxidableA050913011 Ud

Conjunto de cajas de arandelas en acero inoxidable formado por: 100 ud.
A-11 DIN 125, 100 ud. A-17 DIN 125.

EQ07211 UdConjunto de cajas de arandelas en acero inoxidable 59,9500 59,95001,0000

Materiales .......................................................................... 59,9500

Suma la partida ................................................................. 59,9500
Costes indirectos ............................... 6% 3,5970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 63,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Manguera de riego tipo texovinil o similar.A050913012 m

Manguera de riego tipo texovinil o similar.
EQ07212 UdManguera de riego tipo texovinil 1,8600 1,86001,0000

Materiales .......................................................................... 1,8600

Suma la partida ................................................................. 1,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Racor de conexión para manguera.A050913013 Ud

Racor de conexión para manguera.
EQ07213 UdRacor de conexión para manguera. 6,4300 6,43001,0000

Materiales .......................................................................... 6,4300

Suma la partida ................................................................. 6,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3858
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Lanza de riego.A050913014 Ud

Lanza de riego.
EQ07214 UdLanza de riego. 15,0500 15,05001,0000

Materiales .......................................................................... 15,0500

Suma la partida ................................................................. 15,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 15,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Manguera flexibleA050913015 m

Manguera flexible
EQ07215 UdManguera flexible 13,9700 13,97001,0000

Materiales .......................................................................... 13,9700

Suma la partida ................................................................. 13,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,8382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Estantería metálica de tres pisos, con 1 m. de ancA050913016 Ud

Estantería metálica de tres pisos, con 1 m. de ancho.
EQ07216 UdEstantería metálica de tres pisos, con 1 m. 216,7900 216,79001,0000
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Materiales .......................................................................... 216,7900

Suma la partida ................................................................. 216,7900
Costes indirectos ............................... 6% 13,0074
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 229,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Mueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,2 m.A050913017 Ud

Mueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,2 m.
EQ07217 UdMueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,2 m. 492,3700 492,37001,0000

Materiales .......................................................................... 492,3700

Suma la partida ................................................................. 492,3700
Costes indirectos ............................... 6% 29,5422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 521,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

Contactor para motor hasta 4 CV.A050913018 Ud

Contactor para motor hasta 4 CV.
EQ07218 UdContactor para motor hasta 4 CV. 163,9000 163,90001,0000

Materiales .......................................................................... 163,9000

Suma la partida ................................................................. 163,9000
Costes indirectos ............................... 6% 9,8340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 173,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Inversor para motor hasta 4 CV.A050913019 Ud

Inversor para motor hasta 4 CV.
EQ07219 UdInversor para motor hasta 4 CV. 365,5100 365,51001,0000

Materiales .......................................................................... 365,5100

Suma la partida ................................................................. 365,5100
Costes indirectos ............................... 6% 21,9306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 387,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Relé auxiliar con base.A050913020 Ud

Relé auxiliar con base.
EQ07220 UdRelé auxiliar con base. 37,2000 37,20001,0000

Materiales .......................................................................... 37,2000

Suma la partida ................................................................. 37,2000
Costes indirectos ............................... 6% 2,2320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tubo fluorescente de 36 w. con equipo de encendidoA050913021 Ud

Tubo fluorescente de 36 w. con equipo de encendido sin montar.
EQ07221 UdTubo fluorescente de 36 w. con equipo de encendido 25,6100 25,61001,0000

Materiales .......................................................................... 25,6100

Suma la partida ................................................................. 25,6100
Costes indirectos ............................... 6% 1,5366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Cable de 1 x 1,5 mm2 sin montar.A050913022 m

Cable de 1 x 1,5 mm2 sin montar.
EQ07222 mCable de 1 x 1,5 mm² sin montar. 1,3000 1,30001,0000
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Materiales .......................................................................... 1,3000

Suma la partida ................................................................. 1,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable de 4 x 1,5 mm. sin montar.A050913023 m

Cable de 4 x 1,5 mm. sin montar.
EQ07223 mCable de 4 x 1,5 mm. sin montar. 2,5900 2,59001,0000

Materiales .......................................................................... 2,5900

Suma la partida ................................................................. 2,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable de 4 x 2,5 mm2 sin montar.A050913024 m

Cable de 4 x 2,5 mm2 sin montar.
EQ07224 mCable de 4 x 2,5 mm² sin montar. 3,7000 3,70001,0000

Materiales .......................................................................... 3,7000

Suma la partida ................................................................. 3,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable de 4 x 4 mm2 sin montar.A050913025 m

Cable de 4 x 4 mm2 sin montar.
EQ07225 mCable de 4 x 4 mm² sin montar. 5,6400 5,64001,0000

Materiales .......................................................................... 5,6400

Suma la partida ................................................................. 5,6400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable de 4 x 6 mm2 sin montar.A050913026 m

Cable de 4 x 6 mm2 sin montar.
EQ07226 mCable de 4 x 6 mm² sin montar. 7,8400 7,84001,0000

Materiales .......................................................................... 7,8400

Suma la partida ................................................................. 7,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Bomba sumergible portatil  5 m³/hA050913027 Ud

Bomba sumergible de achique portatil para un caudal máximo de 5 m3/h a
una altura manometrica de 14 m.c.a. Potencia motor: 1,5 kW.

EQ07227 UdBomba sumergible portatil  5 m³/h 1.083,1200 1.083,12001,0000

Materiales .......................................................................... 1.083,1200

Suma la partida ................................................................. 1.083,1200
Costes indirectos ............................... 6% 64,9872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.148,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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A050914 PROTECCIÓN INCENDIOS. DETECTORES

Detector iónico de humos con base intercambiableA050914001 Ud

Detector iónico de humos con base intercambiable, salida para indicador
de acción y led de activación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,05280,1200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MO00002 hCapataz 25,9100 3,10920,1200
EQ07301 UdDetector iónico de humos con base intercambiable 99,9400 99,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9505
Materiales .......................................................................... 99,9400

Suma la partida ................................................................. 108,8900
Costes indirectos ............................... 6% 6,5334
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 115,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Detector termovelocimétrico con base intercambiableA050914002 Ud

Detector termovelocimétrico, con base intercambiable, salida para indica-
dor de acción y led de activación

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,04490,1100
MO00002 hCapataz 25,9100 2,33190,0900
EQ07302 UdDetector termovelocimétrico con base intercambiable 76,9600 76,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9208
Materiales .......................................................................... 76,9600

Suma la partida ................................................................. 83,8800
Costes indirectos ............................... 6% 5,0328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 88,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Detector óptico de llamas con base intercambiableA050914003 Ud

Detector óptico de llamas, con base intercambiable, salida para indicador
de acción y led de activación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,93920,4300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 9,48090,5100
MO00002 hCapataz 25,9100 10,88220,4200
EQ07303 UdDetector óptico de llamas con base intercambiable 347,6500 347,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,3023
Materiales .......................................................................... 347,6500

Suma la partida ................................................................. 378,9500
Costes indirectos ............................... 6% 22,7370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 401,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Detector óptico de humos con base intercambiableA050914004 Ud

Detector óptico de humos, con base intercambiable, salida para indicador
de acción y led de activación

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,30720,1300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,97440,1600
MO00002 hCapataz 25,9100 3,36830,1300
EQ07304 UdDetector óptico de humos con base intercambiable 108,1200 108,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,6499
Materiales .......................................................................... 108,1200

Suma la partida ................................................................. 117,7700
Costes indirectos ............................... 6% 7,0662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 124,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Detector óptico de humos por barreras de rayos infrarrojosA050914005 Ud

Detector óptico de humos por barreras de rayos infrarrojos. El sistema com-
prende una unidad transmisora que proyecta un haz de luz infrarroja modu-
lada a una unidad detectora. La señal recibida se analiza y en caso de que
se detecte humo un tiempo predeterminado, se activa la condición de alar-
ma.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 46,80961,8400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 40,89802,2000
MO00002 hCapataz 25,9100 46,63801,8000
EQ07305 UdDetector óptico de humos por barreras de rayos infrarrojos 1.487,4800 1.487,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 134,3456
Materiales .......................................................................... 1.487,4800

Suma la partida ................................................................. 1.621,8300
Costes indirectos ............................... 6% 97,3098
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.719,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Detector de monóxido de carbono homologadoA050914006 Ud

Detector de monóxido de carbono homologado, con led de activación. 
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,59680,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,83340,2600
MO00002 hCapataz 25,9100 5,70020,2200
EQ07306 UdDetector de monóxido de carbono homologado 179,0000 179,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,1304
Materiales .......................................................................... 179,0000

Suma la partida ................................................................. 195,1300
Costes indirectos ............................... 6% 11,7078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 206,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A050915 PROTECCIÓN INCENDIOS. CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS

Central de detección automática de incendios. 1 ZonaA050915001 Ud

Central de detección automática de incendios, con una zona de detección,
con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería
de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmuta-
dor de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 8,73730,4700
MO00002 hCapataz 25,9100 10,10490,3900
EQ07401 UdCentral de detección automática de incendios. 1 Zona 320,6600 320,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,0182
Materiales .......................................................................... 320,6600

Suma la partida ................................................................. 349,6800
Costes indirectos ............................... 6% 20,9808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 370,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Central de detección automática de incendios. 2 ZonasA050915002 Ud

Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detección,
con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería
de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmuta-
dor de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,95680,4700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 10,41040,5600
MO00002 hCapataz 25,9100 11,91860,4600
EQ07402 UdCentral de detección automática de incendios. 2 Zona 377,5200 377,52001,0000
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Mano de obra .................................................................... 34,2858
Materiales .......................................................................... 377,5200

Suma la partida ................................................................. 411,8100
Costes indirectos ............................... 6% 24,7086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 436,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Central de detección automática de incendios. 4 ZonasA050915003 Ud

Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detec-
ción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, bate-
ría de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmu-
tador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 15,77280,6200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 13,75660,7400
MO00002 hCapataz 25,9100 15,54600,6000
EQ07403 UdCentral de detección automática de incendios. 4 Zona 500,2800 500,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,0754
Materiales .......................................................................... 500,2800

Suma la partida ................................................................. 545,3600
Costes indirectos ............................... 6% 32,7216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 578,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Central de detección automática de incendios. 6 ZonasA050915004 Ud

Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detec-
ción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, bate-
ría de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmu-
tador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,08000,7500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 16,73100,9000
MO00002 hCapataz 25,9100 19,17340,7400
EQ07404 UdCentral de detección automática de incendios. 6 Zona 610,0700 610,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,9844
Materiales .......................................................................... 610,0700

Suma la partida ................................................................. 665,0500
Costes indirectos ............................... 6% 39,9030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 704,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A050916 EQUIPOS CLIMATIZACIÓN

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 2,50 / 3,20 kWA050916001 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 2,50 kW
- Capacidad calor: 3,20 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 0,60 kW
- Consumo nominal calor: 0,78 kW

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 24,35291,3100
MO00002 hCapataz 25,9100 27,72371,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
EQ12301 UdEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 2,50 / 3,20 kW 1.012,2800 1.012,28001,0000
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Mano de obra .................................................................... 80,0606
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 1.012,2800

Suma la partida ................................................................. 1.103,3600
Costes indirectos ............................... 6% 66,2016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.169,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 3,50 / 4,00 kWA050916002 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 3,50 kW
- Capacidad calor: 4,00 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 1,08 kW
- Consumo nominal calor: 1,03 kW

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 31,03681,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 27,14141,4600
MO00002 hCapataz 25,9100 30,83291,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
EQ12302 UdEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 3,50 / 4,00 kW 1.111,1600 1.111,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 89,0111
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 1.111,1600

Suma la partida ................................................................. 1.211,2000
Costes indirectos ............................... 6% 72,6720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.283,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 4,20 / 5,40 kWA050916003 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 4,20 kW
- Capacidad calor: 5,40 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 1,34 kW
- Consumo nominal calor: 1,58 kW

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,11681,9700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 43,87242,3600
MO00002 hCapataz 25,9100 50,00631,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
EQ12303 UdEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 4,20 / 5,40 kW 1.779,8400 1.779,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 143,9955
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.779,8400

Suma la partida ................................................................. 1.940,3700
Costes indirectos ............................... 6% 116,4222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2.056,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 5,00 / 5,80 kWA050916004 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 5,00 kW
- Capacidad calor: 5,80 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 1,66 kW
- Consumo nominal calor: 1,70 kW

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 62,58242,4600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 54,46872,9300
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MO00002 hCapataz 25,9100 62,18402,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
EQ12304 UdEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 5,00 / 5,80 kW 2.230,9800 2.230,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 179,2351
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 2.230,9800

Suma la partida ................................................................. 2.432,2600
Costes indirectos ............................... 6% 145,9356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2.578,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 6,10 / 6,80 kWA050916005 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 6,10 kW
- Capacidad calor: 6,80 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 1,79 kW
- Consumo nominal calor: 1,81 kW

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 85,73283,3700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,91774,0300
MO00002 hCapataz 25,9100 85,24393,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
EQ12305 UdEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 6,10 / 6,80 kW 2.972,5800 2.972,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 245,8944
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 2.972,5800

Suma la partida ................................................................. 3.240,5200
Costes indirectos ............................... 6% 194,4312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.434,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 7,10 / 8,10 kWA050916006 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 7,10 kW
- Capacidad calor: 8,10 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 2,13 kW
- Consumo nominal calor: 2,23 kW

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 111,17284,3700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 96,85395,2100
MO00002 hCapataz 25,9100 110,37664,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
EQ12306 UdEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 7,10 / 8,10 kW 3.837,7800 3.837,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 318,4033
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.837,7800

Suma la partida ................................................................. 4.178,2300
Costes indirectos ............................... 6% 250,6938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 4.428,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A0510 MEMBRANAS

A051001 MEMBRANAS DESALACIÓN

Membrana desalación 400 pies2 21,9 m³/d 99,86% rechazoA051001001 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral -Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,86 %  -Pre-
sión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 21,9 m³/d -Mínimo caudal de
aportación: 17,4 m3/d -Área activa: 400 pies2 -Material: Poliamida aromáti-
ca. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
EQ04101 UdMembrana desalación 400 pies2 21,9 m³/d 99,86% rechazo 601,0000 601,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,0075
Materiales .......................................................................... 601,0000

Suma la partida ................................................................. 612,0100
Costes indirectos ............................... 6% 36,7206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 648,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Membrana desalación 440 pies2, 24,2 m³/d, 99,86% rechazoA051001002 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral -Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,86 %  -Pre-
sión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 24,2 m³/d-Mínimo caudal de
aportación: 19,3 m3/d -Área activa: 440 pies2 -Material: Poliamida aromáti-
ca.  Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
EQ04102 UdMembrana desalación 440 pies2, 24,2 m³/d, 99,86% rechazo 622,0000 622,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,0075
Materiales .......................................................................... 622,0000

Suma la partida ................................................................. 633,0100
Costes indirectos ............................... 6% 37,9806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 670,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Membrana desalación 400 pies2, 26,5 m³/d, 99,8% rechazoA051001003 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral --Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,8 %  -Pre-
sión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 26,5 m³/d-Mínimo caudal de
aportación: 21,2 m3/d -Área activa: 400 pies2 -Material: Poliamida aromáti-
ca.  Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
EQ04103 UdMembrana desalación 400 pies2, 26,5 m³/d, 99,8% rechazo 601,0000 601,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,0075
Materiales .......................................................................... 601,0000

Suma la partida ................................................................. 612,0100
Costes indirectos ............................... 6% 36,7206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 648,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

70622 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Membrana desalación 440 pies2, 29,2 m³/d, 99,8% rechazoA051001004 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral --Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,8 %  -Pre-
sión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 29,2 m³/d-Mínimo caudal de
aportación: 23,5 m3/d -Área activa: 440 pies2 -Material: Poliamida aromáti-
ca.  Incluso elementos auxiliares.Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, instalada y probada.
.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
EQ04104 UdMembrana desalación 440 pies2, 29,2 m³/d, 99,8% rechazo 622,0000 622,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,0075
Materiales .......................................................................... 622,0000

Suma la partida ................................................................. 633,0100
Costes indirectos ............................... 6% 37,9806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 670,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Membrana desalación 400 pies2, 34,1 m³/d, 99,8% rechazoA051001005 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral -Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,8 % -Diá-
metro 8" -Presión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 34,1 m³/d-Míni-
mo caudal de aportación: 28,4 m3/d -Área activa: 400 pies2 -Material: Polia-
mida aromática.  Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones téc-
nicas de proyecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
EQ04105 UdMembrana desalación 400 pies2, 34,1 m³/d, 99,8% rechazo 601,0000 601,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,0075
Materiales .......................................................................... 601,0000

Suma la partida ................................................................. 612,0100
Costes indirectos ............................... 6% 36,7206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 648,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Membrana desalación 440 pies2, 37,4 m³/d, 99,8% rechazoA051001006 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral -Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,8 %  -Pre-
sión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 37,5 m³/d-Mínimo caudal de
aportación: 31,2 m3/d -Área activa: 440 pies2 -Material: Poliamida aromáti-
ca.  Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
EQ04106 UdMembrana desalación 440 pies2, 37,4 m³/d, 99,8% rechazo 622,0000 622,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,0075
Materiales .......................................................................... 622,0000

Suma la partida ................................................................. 633,0100
Costes indirectos ............................... 6% 37,9806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 670,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

70722 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Membrana desalación 87 pies2, 7,2 m³/d, 99,8% rechazoA051001007 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral -Diámetro 4" -Rechazo de sales: 99,8 %  -Pre-
sión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 7,2 m³/d-Mínimo caudal de
aportación: 5,9 m3/d -Área activa: 87 pies2 -Material: Poliamida aromática. 
Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de proyecto,
instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
EQ04107 udMembrana desalación 87 pies2, 7,2 m³/d, 99,8% rechazo 99,0000 99,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,0075
Materiales .......................................................................... 99,0000

Suma la partida ................................................................. 110,0100
Costes indirectos ............................... 6% 6,6006
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 116,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

A051002 TUBOS DE PRESIÓN

Tubo de presión (2x1.5”)-300 psi-6 membranasA051002001 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 300 psi.
Presión de Prueba: 330 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 1.800 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X, Non Code – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
EQ04201 UdTubo de presión (2x1.5”)-300 psi-6 membranas 1.240,0000 1.240,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 1.240,0000

Suma la partida ................................................................. 1.248,8100
Costes indirectos ............................... 6% 74,9286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.323,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

70822 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo de presión (2x1.5”)-300 psi-7 membranasA051002002 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 300 psi.
Presión de Prueba: 330 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 1.800 psi. 
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc
Estándar de fabricación: ASME Section X, Non Code – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
EQ04202 UdTubo de presión (2x1.5”)-300 psi-7 membranas 1.265,0000 1.265,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 1.265,0000

Suma la partida ................................................................. 1.273,8100
Costes indirectos ............................... 6% 76,4286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.350,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-300 psi-8 membranasA051002003 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 300 psi.
Presión de Prueba: 330 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 1.800 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X, Non Code – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
EQ04203 UdTubo de presión (2x1.5”)-300 psi-8 membranas 1.350,0000 1.350,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 1.350,0000

Suma la partida ................................................................. 1.358,8100
Costes indirectos ............................... 6% 81,5286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.440,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

70922 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo de presión (2x1.5”)-450 psi-6 membranasA051002004 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 450 psi.
Presión de Prueba: 495 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 2.700 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
EQ04204 UdTubo de presión (2x1.5”)-450 psi-6 membranas 1.414,0000 1.414,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 1.414,0000

Suma la partida ................................................................. 1.422,8100
Costes indirectos ............................... 6% 85,3686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.508,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-450 psi-7 membranasA051002005 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 450 psi.
Presión de Prueba: 495 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 2.700 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
EQ04205 UdTubo de presión (2x1.5”)-450 psi-7 membranas 1.463,0000 1.463,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 1.463,0000

Suma la partida ................................................................. 1.471,8100
Costes indirectos ............................... 6% 88,3086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.560,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

71022 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo de presión (2x1.5”)-450 psi-8 membranasA051002006 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 450 psi.
Presión de Prueba: 495 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 2.700 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
EQ04206 UdTubo de presión (2x1.5”)-450 psi-8 membranas 1.557,0000 1.557,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 1.557,0000

Suma la partida ................................................................. 1.565,8100
Costes indirectos ............................... 6% 93,9486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.659,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-600 psi-6 membranasA051002007 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 600 psi.
Presión de Prueba: 660 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 3.600 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
EQ04207 UdTubo de presión (2x1.5”)-600 psi-6 membranas 1.530,0000 1.530,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 1.530,0000

Suma la partida ................................................................. 1.538,8100
Costes indirectos ............................... 6% 92,3286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.631,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

71122 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo de presión (2x1.5”)-600 psi-7 membranasA051002008 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 600 psi.
Presión de Prueba: 660 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 3.600 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
EQ04208 UdTubo de presión (2x1.5”)-600 psi-7 membranas 1.590,0000 1.590,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 1.590,0000

Suma la partida ................................................................. 1.598,8100
Costes indirectos ............................... 6% 95,9286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.694,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-600 psi-8 membranasA051002009 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 600 psi.
Presión de Prueba: 660 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 3.600 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
EQ04209 UdTubo de presión (2x1.5”)-600 psi-8 membranas 1.693,0000 1.693,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 1.693,0000

Suma la partida ................................................................. 1.701,8100
Costes indirectos ............................... 6% 102,1086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.803,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

71222 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-6 membranasA051002010 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1000 psi.
Presión de Prueba: 1.100 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 6.000 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
EQ04210 UdTubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-6 membranas 1.875,0000 1.875,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 1.875,0000

Suma la partida ................................................................. 1.883,8100
Costes indirectos ............................... 6% 113,0286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.996,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-7 membranasA051002011 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1000 psi.
Presión de Prueba: 1.100 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 6.000 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
EQ04211 UdTubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-7 membranas 1.950,0000 1.950,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 1.950,0000

Suma la partida ................................................................. 1.958,8100
Costes indirectos ............................... 6% 117,5286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.076,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

71322 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-8 membranasA051002012 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1000 psi.
Presión de Prueba: 1.100 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 6.000 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
EQ04212 UdTubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-8 membranas 2.054,0000 2.054,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 2.054,0000

Suma la partida ................................................................. 2.062,8100
Costes indirectos ............................... 6% 123,7686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.186,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-6 membranasA051002013 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1200 psi
Presión de Prueba: 1.320 psi – s/ ASME Sec. X
Presión de Rotura: 7.200 psi 
Diámetro: interior: 202 mm
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
EQ04213 UdTubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-6 membranas 1.951,0000 1.951,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 1.951,0000

Suma la partida ................................................................. 1.959,8100
Costes indirectos ............................... 6% 117,5886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.077,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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Tubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-7 membranasA051002014 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1200 psi
Presión de Prueba: 1.320 psi – s/ ASME Sec. X
Presión de Rotura: 7.200 psi 
Diámetro: interior: 202 mm
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
EQ04214 UdTubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-7 membranas 2.065,0000 2.065,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 2.065,0000

Suma la partida ................................................................. 2.073,8100
Costes indirectos ............................... 6% 124,4286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.198,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-8 membranasA051002015 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1200 psi
Presión de Prueba: 1.320 psi – s/ ASME Sec. X
Presión de Rotura: 7.200 psi 
Diámetro: interior: 202 mm
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
EQ04215 UdTubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-8 membranas 2.200,0000 2.200,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 2.200,0000

Suma la partida ................................................................. 2.208,8100
Costes indirectos ............................... 6% 132,5286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.341,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A051003 MEMBRANAS U.F.

Membrana apta para ultrafiltración 2.100 DN 250. PESA0501003001 Ud

Suministro e instalación de membrana apta para ultrafiltración de las si-
guientes características:
- Caudal de filtrado: 5,64 m³/h
- Área activa de membrana: 80 m²
- Largo del módulo: 2.100 mm
- Diámetro del módulo: 250 mm
- Porcentaje de recuperación: 96,90 % 
- Presión tras membrana máxima: 2 bar
- Material carcasa: PVC-U
- Material membrana: PES
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
EQ11201 UdMembrana apta para ultrafiltración 2.100 DN 250. PES 1.668,6000 1.668,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,0075
Materiales .......................................................................... 1.668,6000

Suma la partida ................................................................. 1.679,6100
Costes indirectos ............................... 6% 100,7766
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.780,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Membrana apta para ultrafiltración 2.300 DN 250. PVDFA0501003002 Ud

Suministro e instalación de membrana apta para ultrafiltración de las si-
guientes características:
- Caudal de filtrado: 3,60 - 11,60 m³/h
- Área activa de membrana: 105 m²
- Largo del módulo: 2300 mm
- Diámetro del módulo: 250 mm
- Porcentaje de recuperación: 90 % 
- Presión tras membrana máxima: 2 bar
- Material carcasa: PPE/PPO
- Material membrana: PVDF
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
EQ11202 UdMembrana apta para ultrafiltración 2.300 DN 250. PVDF 1.792,2000 1.792,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,0075
Materiales .......................................................................... 1.792,2000

Suma la partida ................................................................. 1.803,2100
Costes indirectos ............................... 6% 108,1926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.911,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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Membrana apta para ultrafiltración 685 DN 107. PVDFA0501003003 Ud

Suministro e instalación de membrana apta para ultrafiltración de las si-
guientes características:
- Tipo: Fibra hueca
- Caudal de filtrado: 1,14 m³/h
- Área activa de membrana: 41,81 m²
- Largo del módulo: 685 mm
- Diámetro del módulo: 107 mm
- Tamaño poro: 0,02 micras
- Porcentaje de recuperación: 94,86 % 
- Presión tras membrana máxima: 2 bar
- Material carcasa: PPE/PPO
- Material membrana: PVDF

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
EQ11203 UdMembrana apta para ultrafiltración 685 DN 107. PVDF 2.179,2000 2.179,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,0075
Materiales .......................................................................... 2.179,2000

Suma la partida ................................................................. 2.190,2100
Costes indirectos ............................... 6% 131,4126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.321,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A051004 PANEL TOMAMUESTRAS

Panel para toma de muestras del productoA05100401 Ud

Panel para toma de muestras del producto, compuesto por:- Panel de ace-
ro inoxidable pulido, para alojar las válvulas de enchufe rápido, manóme-
tro, toma de muestras.- Tubería de PVC flexible PN 20, abrazaderas. - To-
do irá montado sobre un bastidor de perfiles laminados.- Acabado bastidor:
chorreado + pintado + pintura epoxi.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 55,77003,0000
EQ11301 UdPanel para toma de muestras del producto 1.372,3400 1.372,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 132,0900
Materiales .......................................................................... 1.372,3400

Suma la partida ................................................................. 1.504,4300
Costes indirectos ............................... 6% 90,2658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.594,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

Panel para la toma de muestras centralizadaA05100402 Ud

Panel para la toma de muestras centralizada del agua producto de los tu-
bos de presión de los bastidores de ósmosis inversa, con conexiones rápi-
das centralizada. Material de construcción: acero inoxidable. Incluye: con-
ductivímetro

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 148,72008,0000
EQ11302 UdPanel para la toma de muestras centralizada 3.708,0000 3.708,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 352,2400
Materiales .......................................................................... 3.708,0000

Suma la partida ................................................................. 4.060,2400
Costes indirectos ............................... 6% 243,6144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4.303,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Ampliación de panel para toma de muestras de productoA05100403 Ud

Ampliación de panel para toma de muestras del producto, compuesto por:
- Panel de acero inoxidable pulido, para alojar las válvulas de enchufe rápi-
do, manómetro,
toma de muestras.
- Incluido tubing desde salida de permeado.
- Tubería de PVC flexible PN 20, abrazaderas.
- Todo irá montado sobre un bastidor de perfiles laminados.- Acabado basti-
dor:
chorreado + pintado + pintura epoxi.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 27,88501,5000
EQ11301 UdPanel para toma de muestras del producto 1.372,3400 686,17000,5000

Mano de obra .................................................................... 66,0450
Materiales .......................................................................... 686,1700

Suma la partida ................................................................. 752,2200
Costes indirectos ............................... 6% 45,1332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 797,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Extremos de alta presión toma muestrasA05100404 Ud

Extremos de alta presión para el sistema de toma de muestras, material
acero inoxidable 904-l o equivalente.

EQ11303 UdExtremos de alta presión toma de muestras 20,2300 20,23001,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 1,09920,0170
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,34620,1800
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,68030,0890

Mano de obra .................................................................... 5,0265
Maquinaria......................................................................... 1,0992
Materiales .......................................................................... 20,2300

Suma la partida ................................................................. 26,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1,5816
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 27,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Extremos de baja presión toma muestrasA05100405 Ud

Extremos de baja presión para el sistema de toma de muestras, material
pvc.

EQ11304 UdExtremos de baja presión toma de muestras 6,3100 6,31001,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,32330,0050
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,04100,0560
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,52860,0280

Mano de obra .................................................................... 1,5696
Maquinaria......................................................................... 0,3233
Materiales .......................................................................... 6,3100

Suma la partida ................................................................. 8,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A051005 UNIONES FLEXIBLES TIPO ARPOL PARA TUBOS DE MEMBRANAS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 60-64A0501005001 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 75
- Rango: 60 - 64
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,07040,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,53210,1900
EQ11801 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 60-64 143,0000 143,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,6025
Materiales .......................................................................... 143,0000

Suma la partida ................................................................. 150,6000
Costes indirectos ............................... 6% 9,0360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 159,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 74-78A0501005002 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 74 - 78
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,32480,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
EQ11802 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 74-78 151,0000 151,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,0428
Materiales .......................................................................... 151,0000

Suma la partida ................................................................. 159,0400
Costes indirectos ............................... 6% 9,5424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 168,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 80-86A0501005003 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 80 - 86
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,32480,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,90390,2100
EQ11803 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 80-86 153,0000 153,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,2287
Materiales .......................................................................... 153,0000

Suma la partida ................................................................. 161,2300
Costes indirectos ............................... 6% 9,6738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 170,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 87-93A0501005004 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 87- 93
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,57920,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,90390,2100
EQ11804 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 87-93 154,0000 154,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,4831
Materiales .......................................................................... 154,0000

Suma la partida ................................................................. 162,4800
Costes indirectos ............................... 6% 9,7488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 172,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 98-106A0501005005 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 98- 106
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,57920,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,34620,1800
EQ11805 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 98-106 159,0000 159,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,9254
Materiales .......................................................................... 159,0000

Suma la partida ................................................................. 166,9300
Costes indirectos ............................... 6% 10,0158
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 176,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 107-111A0501005006 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 107- 111
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,57920,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,08980,2200
EQ11806 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 107-111 160,0000 160,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,6690
Materiales .......................................................................... 160,0000

Suma la partida ................................................................. 168,6700
Costes indirectos ............................... 6% 10,1202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 178,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 110-116A0501005007 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 110- 116
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,83360,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,27570,2300
EQ11807 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 110-116 164,0000 164,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1093
Materiales .......................................................................... 164,0000

Suma la partida ................................................................. 173,1100
Costes indirectos ............................... 6% 10,3866
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 183,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 118-125A0501005008 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 118- 125
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,83360,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,27570,2300
EQ11808 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 118-125 167,0000 167,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1093
Materiales .......................................................................... 167,0000

Suma la partida ................................................................. 176,1100
Costes indirectos ............................... 6% 10,5666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 186,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 125-131A0501005009 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 125- 131
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,83360,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,27570,2300
EQ11809 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 125-131 167,0000 167,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1093
Materiales .......................................................................... 167,0000

Suma la partida ................................................................. 176,1100
Costes indirectos ............................... 6% 10,5666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 186,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 131-136A0501005010 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 131- 136
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,83360,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,27570,2300
EQ11810 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 131-136 170,0000 170,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1093
Materiales .......................................................................... 170,0000

Suma la partida ................................................................. 179,1100
Costes indirectos ............................... 6% 10,7466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 189,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 137-144A0501005011 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 137- 144
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,83360,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,27570,2300
EQ11811 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 137-144 171,0000 171,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 9,1093
Materiales .......................................................................... 171,0000

Suma la partida ................................................................. 180,1100
Costes indirectos ............................... 6% 10,8066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 190,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 147-156A0501005012 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 147- 156
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,46160,2400
EQ11812 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 147-156 176,0000 176,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,5496
Materiales .......................................................................... 176,0000

Suma la partida ................................................................. 185,5500
Costes indirectos ............................... 6% 11,1330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 196,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 156-162A0501005013 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 156 - 162
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,46160,2400
EQ11813 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 156-162 177,0000 177,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,5496
Materiales .......................................................................... 177,0000

Suma la partida ................................................................. 186,5500
Costes indirectos ............................... 6% 11,1930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 197,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 166-178A0501005014 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 166 - 178
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,37760,2900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 6,50650,3500
EQ11814 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 166-178 259,0000 259,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8841
Materiales .......................................................................... 259,0000

Suma la partida ................................................................. 272,8800
Costes indirectos ............................... 6% 16,3728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 289,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 173-185A0501005015 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 173 - 185
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,37760,2900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 6,50650,3500
EQ11815 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 173-185 259,0000 259,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8841
Materiales .......................................................................... 259,0000

Suma la partida ................................................................. 272,8800
Costes indirectos ............................... 6% 16,3728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 289,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 186-198A0501005016 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 186 - 198
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,37760,2900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 6,50650,3500
EQ11816 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 186-198 259,0000 259,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8841
Materiales .......................................................................... 259,0000

Suma la partida ................................................................. 272,8800
Costes indirectos ............................... 6% 16,3728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 289,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 194-206A0501005017 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 194 - 206
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,37760,2900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 6,50650,3500
EQ11817 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 194-206 259,0000 259,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8841
Materiales .......................................................................... 259,0000

Suma la partida ................................................................. 272,8800
Costes indirectos ............................... 6% 16,3728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 289,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 202-214A0501005018 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 202 - 214
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,14080,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,06420,3800
EQ11818 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 202-214 281,0000 281,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 15,2050
Materiales .......................................................................... 281,0000

Suma la partida ................................................................. 296,2100
Costes indirectos ............................... 6% 17,7726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 313,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 217-229A0501005019 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 217 - 229
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,14080,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,06420,3800
EQ11819 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 217-229 281,0000 281,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,2050
Materiales .......................................................................... 281,0000

Suma la partida ................................................................. 296,2100
Costes indirectos ............................... 6% 17,7726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 313,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 231-243A0501005020 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 231 - 243
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,14080,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,06420,3800
EQ11820 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 231-243 281,0000 281,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,2050
Materiales .......................................................................... 281,0000

Suma la partida ................................................................. 296,2100
Costes indirectos ............................... 6% 17,7726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 313,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Acoplamiento flexible 1 ½”, Presión:1.200 psi, super dúplexA0501005021 Ud

Suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión de tuberías de
1 1/2"
Presión: 1.200 psi
Material cuerpo: Super dúplex
Tornillería: Varilla roscada, tuerca, arandelas y contratuerca en Duplex

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
MT30149 UdAcoplamiento flexible 1" 1/2. 1.200 psi 44,5320 44,53201,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8640
Materiales .......................................................................... 44,5320

Suma la partida ................................................................. 53,4000
Costes indirectos ............................... 6% 3,2040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 56,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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Acoplamiento flexible 3”, Presión:1.200 psi, super dúplexA0501005022 Ud

Suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión de tuberías de
3"
Presión: 1.200 psi
Material cuerpo: Super dúplex
Tornillería: Varilla roscada tuerca, arandelas y contratuerca en Dúplex

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
MT30150 UdAcoplamiento flexible 3". 1.200 psi 59,5440 59,54401,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8640
Materiales .......................................................................... 59,5440

Suma la partida ................................................................. 68,4100
Costes indirectos ............................... 6% 4,1046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 72,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Acoplamiento flexible 4”, Presión:1.200 psi, super dúplexA0501005023 Ud

Suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión de tuberías de
4"
Presión: 1.200 psi
Material cuerpo: Super dúplex
Tornillería: Varilla roscada tuerca, arandelas y contratuerca en Dúplex

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
MT30151 UdAcoplamiento flexible 4". 1.200 psi 69,6000 69,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8640
Materiales .......................................................................... 69,6000

Suma la partida ................................................................. 78,4600
Costes indirectos ............................... 6% 4,7076
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 83,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Acoplamiento flexible 3”, Presión:1.000 psi, super dúplexA0501005024 Ud

Suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión de tuberías de
3"
Presión: 1.000 psi
Material cuerpo: Super dúplex PREn >40
Tornillería: Varilla roscada DIN 975, arandelas tuerca y contratuerca acero
inoxidable AISI 316 M14x100 calidad A4

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
MT30152 UdAcoplamiento flexible 3". 1.000 psi 57,6000 57,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8640
Materiales .......................................................................... 57,6000

Suma la partida ................................................................. 66,4600
Costes indirectos ............................... 6% 3,9876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 70,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Acoplamiento flexible 4”, Presión:300 psi, super dúplex PREn>40A0501005025 Ud

Suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión de tuberías de
4"Presión: 300 psi
Material cuerpo: Super dúplex PREn >40
Tornillería: Varilla roscada DIN 975, arandelas tuerca y contratuerca acero
inoxidable AISI 316 M14x100 calidad A4

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
MT30153 UdAcoplamiento flexible 4". 300 psi 59,4000 59,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,8640
Materiales .......................................................................... 59,4000

Suma la partida ................................................................. 68,2600
Costes indirectos ............................... 6% 4,0956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 72,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A051006 CAJAS DE MEMBRANAS

Caja de membranas de SDI diámetro 47 mm, 0,45 mmA05100601 Ud

Caja de membranas de SDI diámetro 47 mm, 0,45 mm

EQ11305 UdCaja de membranas de SDI diámetro 47 mm, 0,45 mm 113,4400 113,44001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,44800,4500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 8,49600,4500

Mano de obra .................................................................... 19,9440
Materiales .......................................................................... 113,4400

Suma la partida ................................................................. 133,3800
Costes indirectos ............................... 6% 8,0028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 141,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A0511 RECUPERADORES DE ENERGÍA

Recuperador de energía. Q 50-70 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical.A051100001 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 50-70 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de temperatura 2-35 ºC.
 Bastidor vertical. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones téc-
nicas de proyecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 610,560024,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 610,560032,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 453,120024,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 594,880032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04301 UdRecuperador de energía. Q 50-70 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical. 44.666,0500 44.666,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.269,1200
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 44.666,0500

Suma la partida ................................................................. 46.979,2700
Costes indirectos ............................... 6% 2.818,7562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 49.798,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 50-70 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal.A051100002 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 50-70 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de temperatura 2-35 ºC.
 Bastidor horizontal. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones
técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 610,560024,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 610,560032,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 453,120024,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 594,880032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04302 UdRecuperador de energía. Q 50-70 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal 44.105,8800 44.105,88001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.269,1200
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 44.105,8800

Suma la partida ................................................................. 46.419,1000
Costes indirectos ............................... 6% 2.785,1460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 49.204,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 45-68 m³/h. Máx P: 82,7 bar.A051100003 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 45-68 m3/h. Máxima presión: 82,7 bar. Rango de temperatura 0,6-49
ºC. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 610,560024,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 610,560032,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 453,120024,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 594,880032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04303 UdRecuperador de energía. Q 45-68 m³/h. Máx P: 82,7 bar. 39.125,2700 39.125,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.269,1200
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 39.125,2700

Suma la partida ................................................................. 41.438,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2.486,3094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 43.924,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 59 m³/h. Máx P: 82,7 bar.A051100004 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 59 m3/h. Máxima presión: 82,7 bar. Rango de temperatura 0,6-49 ºC.
Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de proyecto,
totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 610,560024,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 610,560032,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 453,120024,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 594,880032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04304 UdRecuperador de energía. Q 59 m³/h. Máx P: 82,7 bar. 36.754,0300 36.754,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.269,1200
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 36.754,0300

Suma la partida ................................................................. 39.067,2500
Costes indirectos ............................... 6% 2.344,0350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 41.411,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ONCE
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 50 m³/h. Máx P: 82,7 bar.A051100005 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 50 m3/h. Máxima presión: 82,7 bar. Rango de temperatura 0,6-49 ºC.
Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de proyecto,
totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 610,560024,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 610,560032,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 453,120024,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 594,880032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04305 UdRecuperador de energía. Q 50 m³/h. Máx P: 82,7 bar. 31.655,8900 31.655,89001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.269,1200
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 31.655,8900

Suma la partida ................................................................. 33.969,1100
Costes indirectos ............................... 6% 2.038,1466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 36.007,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SIETE EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 40-50 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal.A051100006 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 40-50 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de temperatura 2-35 ºC.
 Bastidor horizontal. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones
técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 610,560024,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 610,560032,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 453,120024,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 594,880032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04306 UdRecuperador de energía. Q 40-50 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal 40.755,1300 40.755,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.269,1200
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 40.755,1300

Suma la partida ................................................................. 43.068,3500
Costes indirectos ............................... 6% 2.584,1010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 45.652,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 40-50 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical.A051100007 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 40-50 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de temperatura 2-35 ºC.
 Bastidor vertical. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones téc-
nicas de proyecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 610,560024,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 610,560032,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 453,120024,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 594,880032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04307 UdRecuperador de energía. Q 40-50 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical. 41.283,2700 41.283,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.269,1200
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 41.283,2700

Suma la partida ................................................................. 43.596,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2.615,7894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 46.212,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 200A051100008 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 200 en EPDM.

MT30108 UdJunta de expansión DN=200 PN=16. 395,9000 395,90001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000

72822 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 225,4000
Materiales .......................................................................... 395,9000

Suma la partida ................................................................. 621,3000
Costes indirectos ............................... 6% 37,2780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 658,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 250A051100009 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 250 en EPDM.

MT30109 UdJunta de expansión DN=250 PN=16. 538,6600 538,66001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4000
Materiales .......................................................................... 538,6600

Suma la partida ................................................................. 764,0600
Costes indirectos ............................... 6% 45,8436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 809,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 300A051100010 Ud

MT30110 UdJunta de expansión DN=300 PN=16. 739,9800 739,98001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4000
Materiales .......................................................................... 739,9800

Suma la partida ................................................................. 965,3800
Costes indirectos ............................... 6% 57,9228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.023,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTITRÉS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 350A051100011 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 350 en EPDM.

MT30111 UdJunta de expansión DN=350 PN=16. 1.172,8300 1.172,83001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4000
Materiales .......................................................................... 1.172,8300

Suma la partida ................................................................. 1.398,2300
Costes indirectos ............................... 6% 83,8938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.482,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 400A051100012 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 400 en EPDM.

MT30112 UdJunta de expansión DN=400 PN=16. 1.155,4100 1.155,41001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4000
Materiales .......................................................................... 1.155,4100

Suma la partida ................................................................. 1.380,8100
Costes indirectos ............................... 6% 82,8486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.463,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Junta de expansión DN 450A051100013 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 450 en EPDM.

MT30113 UdJunta de expansión DN=450 PN=16. 1.471,8400 1.471,84001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4000
Materiales .......................................................................... 1.471,8400

Suma la partida ................................................................. 1.697,2400
Costes indirectos ............................... 6% 101,8344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.799,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 500A051100014 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 500 en EPDM.

MT30114 UdJunta de expansión DN=500 PN=16. 1.421,0400 1.421,04001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4000
Materiales .......................................................................... 1.421,0400

Suma la partida ................................................................. 1.646,4400
Costes indirectos ............................... 6% 98,7864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.745,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 600A051100015 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 600 en EPDM.

MT30115 UdJunta de expansión DN=600 PN=16. 1.741,8200 1.741,82001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4000
Materiales .......................................................................... 1.741,8200

Suma la partida ................................................................. 1.967,2200
Costes indirectos ............................... 6% 118,0332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.085,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 800A051100016 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 800 en EPDM.

MT30116 UdJunta de expansión DN=800 PN=16. 3.858,1400 3.858,14001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,36004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4000
Materiales .......................................................................... 3.858,1400

Suma la partida ................................................................. 4.083,5400
Costes indirectos ............................... 6% 245,0124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 4.328,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Intercambiador de presiónA051100017 Ud

Suministro y montaje de equipo intercambiador de prtesión para recupera-
ción de energía procedente del rechazo de la ósmosis inversa mediante cá-
maras isobáricas.
Eficiencia mínima: 97,20%.
Caudal: 45,40-68,10 m³/h.
Material carcasa: PRFV
Rotor, manguito y tapa de montaje. Cerámica de alúmina
Puertos de entrada y salida: Superdúplex S32750 o S32760.
Anillos: EPDM
Incluida supervisión de puesta en marcha por fabricante del equipo.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3.348,3564180,1160
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1.674,637188,6990
MT30117 UdIntercambiador de presión 39.600,0000 39.600,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.022,9935
Materiales .......................................................................... 39.600,0000

Suma la partida ................................................................. 44.622,9900
Costes indirectos ............................... 6% 2.677,3794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 47.300,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Kit de montaje intercambiadores de presiónA051100018 Ud

Kit de montaje intercambiadores de presión. Conjunto cuna+abrazaderas.

MT30118 UdKit de montaje intercambiadores de presión 225,0000 225,00001,0000

Materiales .......................................................................... 225,0000

Suma la partida ................................................................. 225,0000
Costes indirectos ............................... 6% 13,5000

TOTAL PARTIDA................................................... 238,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

A0512 FILTROS DE ARENA

Filtro de presión de arena D: 3700 mm L: 13100 mmA051200001 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las si-
guientes características:
-Diámetro: 3.700 mm
-Longitud cilíndrica: 13.100 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 47,20002,5000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 37,59000,5000
EQ04401 UdFiltro de presión de arena D: 3700 mm L: 13100 mm 362.715,0000 362.715,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 110,8000
Maquinaria......................................................................... 37,5900
Materiales .......................................................................... 362.715,0000

Suma la partida ................................................................. 362.863,3900
Costes indirectos ............................... 6% 21.771,8034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 384.635,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 12500 mmA051200002 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las si-
guientes características:
-Diámetro: 3.600 mm
-Longitud cilíndrica: 12.500 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 37,76002,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 30,07200,4000
EQ04402 UdFiltro de presión de arena D: 3600 mm L: 12500 mm 344.357,0000 344.357,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,6400
Maquinaria......................................................................... 30,0720
Materiales .......................................................................... 344.357,0000

Suma la partida ................................................................. 344.475,7100
Costes indirectos ............................... 6% 20.668,5426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 365.144,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 13000 mmA051200003 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las si-
guientes características:
-Diámetro: 3.600 mm
-Longitud cilíndrica: 13.000 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 47,20002,5000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 37,59000,5000
EQ04403 UdFiltro de presión de arena D: 3600 mm L: 13000 mm 322.674,0000 322.674,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 110,8000
Maquinaria......................................................................... 37,5900
Materiales .......................................................................... 322.674,0000

Suma la partida ................................................................. 322.822,3900
Costes indirectos ............................... 6% 19.369,3434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 342.191,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO
NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Filtro de presión de arena D: 2800 mm L: 10000 mmA051200004 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las si-
guientes características:
-Diámetro: 2.800 mm
-Longitud cilíndrica: 10.000 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 37,76002,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 30,07200,4000
EQ04404 UdFiltro de presión de arena D: 2800 mm L: 10000 mm 201.884,0000 201.884,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 88,6400
Maquinaria......................................................................... 30,0720
Materiales .......................................................................... 201.884,0000

Suma la partida ................................................................. 202.002,7100
Costes indirectos ............................... 6% 12.120,1626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 214.122,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTIDÓS
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro de presión de arena D: 3000 mm L: 8900 mmA051200005 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las si-
guientes características:
-Diámetro: 3.000 mm
-Longitud cilíndrica: 8.900 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 37,76002,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 30,07200,4000
EQ04405 UdFiltro de presión de arena D: 3600 mm L: 8900 mm 166.187,0000 166.187,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,6400
Maquinaria......................................................................... 30,0720
Materiales .......................................................................... 166.187,0000

Suma la partida ................................................................. 166.305,7100
Costes indirectos ............................... 6% 9.978,3426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 176.284,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A0513 FILTROS DE CARTUCHO

A051301 FILTROS DE CARTUCHO 2 CUERPOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 hc=2050A051301001 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1800 mm y altura cilíndrica 2050
mm
-Caudal de paso por unidad: 2504 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 511 ud. 
-Entrada/salida: DN 600 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
EQ04501 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=2050 123.825,9300 123.825,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 354,5600
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 123.825,9300

Suma la partida ................................................................. 124.290,7300
Costes indirectos ............................... 6% 7.457,4438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 131.748,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 hc=1500A051301002 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1800 mm y altura cilíndrica 1500
mm
-Caudal de paso por unidad: 1789 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 511 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 194,87047,6600
MO00006 hPeón especialista 18,8800 144,62087,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 99,21601,8000
EQ04502 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=1500 106.431,9200 106.431,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 339,4912
Maquinaria......................................................................... 99,2160
Materiales .......................................................................... 106.431,9200

Suma la partida ................................................................. 106.870,6300
Costes indirectos ............................... 6% 6.412,2378
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 113.282,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 hc=1250A051301003 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos  ø=1800 mm y altura cilíndrica 1250
mm
-Caudal de paso por unidad: 1431 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 511 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 186,47527,3300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 138,39047,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 93,70401,7000
EQ04503 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=1250 97.911,9100 97.911,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 324,8656
Maquinaria......................................................................... 93,7040
Materiales .......................................................................... 97.911,9100

Suma la partida ................................................................. 98.330,4800
Costes indirectos ............................... 6% 5.899,8288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 104.230,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 hc=2050A051301004 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica 2050
mm
-Caudal de paso por unidad: 2063 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 421 ud. 
-Entrada/salida: DN 600 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 186,47527,3300
MO00006 hPeón especialista 18,8800 138,39047,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 93,70401,7000
EQ04504 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=2050 102.963,4200 102.963,42001,0000
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Mano de obra .................................................................... 324,8656
Maquinaria......................................................................... 93,7040
Materiales .......................................................................... 102.963,4200

Suma la partida ................................................................. 103.381,9900
Costes indirectos ............................... 6% 6.202,9194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 109.584,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 hc=1495A051301005 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica 1495
mm
-Caudal de paso por unidad: 1474 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 421 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 178,08007,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 132,16007,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 88,19201,6000
EQ04505 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=1495 89.051,6900 89.051,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 310,2400
Maquinaria......................................................................... 88,1920
Materiales .......................................................................... 89.051,6900

Suma la partida ................................................................. 89.450,1200
Costes indirectos ............................... 6% 5.367,0072
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 94.817,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 hc=1250A051301006 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica 1250
mm
-Caudal de paso por unidad: 1179 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 421 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 178,08007,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 132,16007,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 88,19201,6000
EQ04506 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=1250 82.195,6791 82.195,67911,0000

Mano de obra .................................................................... 310,2400
Maquinaria......................................................................... 88,1920
Materiales .......................................................................... 82.195,6791

Suma la partida ................................................................. 82.594,1100
Costes indirectos ............................... 6% 4.955,6466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 87.549,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 hc=2000A051301007 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica 2000
mm
-Caudal de paso por unidad: 1534 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 313 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 171,72006,7500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 127,44006,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
EQ04507 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=2000 80.254,0318 80.254,03181,0000

Mano de obra .................................................................... 299,1600
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 80.254,0318

Suma la partida ................................................................. 80.635,8700
Costes indirectos ............................... 6% 4.838,1522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 85.474,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 hc=1450A051301008 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica 1450
mm
-Caudal de paso por unidad: 1096 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 313 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04508 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=1450 67.662,2830 67.662,28301,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 67.662,2830

Suma la partida ................................................................. 68.027,5300
Costes indirectos ............................... 6% 4.081,6518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 72.109,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 hc=1200A051301009 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica 1200
mm
-Caudal de paso por unidad: 876 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 313 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04509 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=1200 62.497,8206 62.497,82061,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 62.497,8206

Suma la partida ................................................................. 62.863,0700
Costes indirectos ............................... 6% 3.771,7842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 66.634,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 hc=1950A051301010 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica 1950
mm
-Caudal de paso por unidad: 1039 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 212 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04510 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1950 63.042,1645 63.042,16451,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 63.042,1645

Suma la partida ................................................................. 63.407,4100
Costes indirectos ............................... 6% 3.804,4446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 67.211,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 hc=1455A051301011 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica 1455
mm
-Caudal de paso por unidad: 742 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 212 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04511 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1455 55.943,9204 55.943,92041,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 55.943,9204

Suma la partida ................................................................. 56.309,1700
Costes indirectos ............................... 6% 3.378,5502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 59.687,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 hc=1150A051301012 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica 1150
mm
-Caudal de paso por unidad: 594 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 212 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04512 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1150 51.511,6005 51.511,60051,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 51.511,6005

Suma la partida ................................................................. 51.876,8500
Costes indirectos ............................... 6% 3.112,6110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 54.989,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 hc=1950A051301013 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica 1950
mm
-Caudal de paso por unidad: 740 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 151 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04513 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1950 47.758,3495 47.758,34951,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 47.758,3495

Suma la partida ................................................................. 48.123,6000
Costes indirectos ............................... 6% 2.887,4160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 51.011,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL ONCE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 hc=1400A051301014 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica 1400
mm
-Caudal de paso por unidad: 529 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 151 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
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EQ04514 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1400 41.155,4584 41.155,45841,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 41.155,4584

Suma la partida ................................................................. 41.520,7100
Costes indirectos ............................... 6% 2.491,2426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 44.011,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL ONCE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 hc=1110A051301015 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica 1110
mm
-Caudal de paso por unidad: 423 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 151 ud. 
-Entrada/salida: DN 250 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04515 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1100 38.477,2865 38.477,28651,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 38.477,2865

Suma la partida ................................................................. 38.842,5300
Costes indirectos ............................... 6% 2.330,5518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 41.173,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 hc=1900A051301016 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=800 mm y altura cilíndrica 1900
mm
-Caudal de paso por unidad: 446 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 91 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04516 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 h=1900 33.887,1069 33.887,10691,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 33.887,1069

Suma la partida ................................................................. 34.252,3500
Costes indirectos ............................... 6% 2.055,1410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 36.307,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 hc=1100A051301017 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=800 mm y altura cilíndrica 1100
mm
-Caudal de paso por unidad: 255 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 91 ud. 
-Entrada/salida: DN 250 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04517 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 h=1100 28.507,6286 28.507,62861,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 28.507,6286

Suma la partida ................................................................. 28.872,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1.732,3728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 30.605,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 hc=1900A051301018 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1900
mm
-Caudal de paso por unidad: 152 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 31 ud. 
-Entrada/salida: DN 150 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04518 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1900 19.882,5000 19.882,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 19.882,5000

Suma la partida ................................................................. 20.247,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1.214,8650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 21.462,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 hc=1370A051301019 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1370
mm
-Caudal de paso por unidad: 109 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 31 ud. 
-Entrada/salida: DN 125 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
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EQ04519 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1370 18.405,9673 18.405,96731,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 18.405,9673

Suma la partida ................................................................. 18.771,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1.126,2732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 19.897,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 hc=1100A051301020 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1100
mm
-Caudal de paso por unidad: 87 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 31 ud. 
-Entrada/salida: DN 125 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04520 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1100 16.636,8497 16.636,84971,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 16.636,8497

Suma la partida ................................................................. 17.002,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1.020,1260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 18.022,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL VEINTIDÓS EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

A051302 FILTROS DE CARTUCHO 3 CUERPOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1415A051302001 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1800 mm y altura cilíndrica 1415
mm
-Caudal de paso por unidad: 1722 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 492 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
EQ04601 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1415 116.052,2018 116.052,20181,0000

Mano de obra .................................................................... 354,5600
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 116.052,2018

Suma la partida ................................................................. 116.517,0000
Costes indirectos ............................... 6% 6.991,0200

TOTAL PARTIDA................................................... 123.508,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS OCHO
EUROS con DOS CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1160A051302002 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1800 mm y altura cilíndrica 1160
mm
-Caudal de paso por unidad: 1378 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 492 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
EQ04602 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1160 108.750,6791 108.750,67911,0000

Mano de obra .................................................................... 354,5600
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 108.750,6791

Suma la partida ................................................................. 109.215,4800
Costes indirectos ............................... 6% 6.552,9288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 115.768,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 hc=1415A051302003 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica 1415
mm
-Caudal de paso por unidad: 1393 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 398 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 178,08007,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 132,16007,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 88,19201,6000
EQ04603 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 h=1415 100.526,8421 100.526,84211,0000

Mano de obra .................................................................... 310,2400
Maquinaria......................................................................... 88,1920
Materiales .......................................................................... 100.526,8421

Suma la partida ................................................................. 100.925,2700
Costes indirectos ............................... 6% 6.055,5162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 106.980,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 hc=1160A051302004 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica 1160
mm
-Caudal de paso por unidad: 1114 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 398 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 178,08007,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 132,16007,0000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 88,19201,6000
EQ04604 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 h=1114 94.524,3709 94.524,37091,0000

Mano de obra .................................................................... 310,2400
Maquinaria......................................................................... 88,1920
Materiales .......................................................................... 94.524,3709

Suma la partida ................................................................. 94.922,8000
Costes indirectos ............................... 6% 5.695,3680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 100.618,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 hc=1420A051302005 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica 1420
mm
-Caudal de paso por unidad: 1040 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 297 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04605 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 h=1420 76.561,3931 76.561,39311,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 76.561,3931

Suma la partida ................................................................. 76.926,6400
Costes indirectos ............................... 6% 4.615,5984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 81.542,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 hc=1160A051302006 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica 1160
mm
-Caudal de paso por unidad: 832 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 297 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04606 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 h=1160 72.254,3974 72.254,39741,0000
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Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 72.254,3974

Suma la partida ................................................................. 72.619,6500
Costes indirectos ............................... 6% 4.357,1790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 76.976,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 hc=1415A051302007 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica 1415
mm
-Caudal de paso por unidad: 711 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 203 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04607 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 h=1415 63.824,5906 63.824,59061,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 63.824,5906

Suma la partida ................................................................. 64.189,8400
Costes indirectos ............................... 6% 3.851,3904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 68.041,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UN EUROS
con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 hc=1160A051302008 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica 1160
mm
-Caudal de paso por unidad: 568 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 203 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04608 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 h=1160 60.338,4978 60.338,49781,0000
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Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 60.338,4978

Suma la partida ................................................................. 60.703,7500
Costes indirectos ............................... 6% 3.642,2250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 64.345,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 hc=1415A051302009 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica 1415
mm
-Caudal de paso por unidad: 501 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 143 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04609 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 h=1415 48.339,6540 48.339,65401,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 48.339,6540

Suma la partida ................................................................. 48.704,9000
Costes indirectos ............................... 6% 2.922,2940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 51.627,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 hc=1160A051302010 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica 1160
mm
-Caudal de paso por unidad: 400 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 143 ud. 
-Entrada/salida: DN 250 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04610 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 h=1160 45.299,9957 45.299,99571,0000
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Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 45.299,9957

Suma la partida ................................................................. 45.665,2400
Costes indirectos ............................... 6% 2.739,9144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 48.405,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 hc=1405A051302011 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=800 mm y altura cilíndrica 1405
mm
-Caudal de paso por unidad: 294 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 84 ud. 
-Entrada/salida: DN 250 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04611 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 h=1405 34.812,4428 34.812,44281,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 34.812,4428

Suma la partida ................................................................. 35.177,6900
Costes indirectos ............................... 6% 2.110,6614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 37.288,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 hc=1150A051302012 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=800 mm y altura cilíndrica 1150
mm
-Caudal de paso por unidad: 235 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 84 ud. 
-Entrada/salida: DN 200 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
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EQ04612 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 h=1150 33.403,6124 33.403,61241,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 33.403,6124

Suma la partida ................................................................. 33.768,8600
Costes indirectos ............................... 6% 2.026,1316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 35.794,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 hc=1405A051302013 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1405
mm
-Caudal de paso por unidad: 102 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 29 ud. 
-Entrada/salida: DN 125 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04613 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 h=1405 19.882,5000 19.882,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 19.882,5000

Suma la partida ................................................................. 20.247,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1.214,8650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 21.462,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 hc=1150A051302014 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1150
mm
-Caudal de paso por unidad: 81 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 29 ud. 
-Entrada/salida: DN 125 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 165,36006,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 122,72006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04614 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 h=1150 19.190,8924 19.190,89241,0000

Mano de obra .................................................................... 288,0800
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 19.190,8924

Suma la partida ................................................................. 19.556,1400
Costes indirectos ............................... 6% 1.173,3684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 20.729,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A0514 FILTROS DE TOMA DESALACIÓN

Filtro de toma 3756 m³/h luz rejilla 3 mmA051400001 Ud

Filtros de toma de agua marina de acero duplex con fondos desmontables.
-  Caudal unitario: 3756 m³/h
-  Luz de rejilla: 3 mm
-  Altura mínima              WL = 2744 mm
-  Diámetro exterior         A = 1372 mm
-  Longitud aproximada  B = 4320 mm
Suministro,  montaje y piezas especiales, incluso medios marítimos, total-
mente ejecutados.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 37,76002,0000
MO00008 hEquipo de buceo 112,7900 112,79001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ04701 UdFiltro de toma 3756 m³/h luz rejilla 3 mm 122.850,0000 122.850,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 201,4300
Maquinaria......................................................................... 206,1400
Materiales .......................................................................... 122.850,0000

Suma la partida ................................................................. 123.257,5700
Costes indirectos ............................... 6% 7.395,4542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 130.653,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
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Filtro de toma 5500 m³/h luz rejilla 10 mmA051400002 Ud

Filtros de toma de agua marina de acero duplex con fondos desmontables.
-  Caudal unitario: 5500 m³/h
-  Luz de rejilla: 10 mm
-  Altura mínima              WL = 3050 mm
-  Diámetro exterior         A = 1524 mm
-  Longitud aproximada  B = 4900 mm
Suministro, montaje y piezas especiales, incluso medios marítimos, total-
mente ejecutados.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 56,64003,0000
MO00008 hEquipo de buceo 112,7900 225,58002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ04702 UdFiltro de toma 5500 m³/h luz rejilla 10 mm 539.800,8800 539.800,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 358,5400
Maquinaria......................................................................... 309,2100
Materiales .......................................................................... 539.800,8800

Suma la partida ................................................................. 540.468,6300
Costes indirectos ............................... 6% 32.428,1178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 572.896,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0515 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS

A051501 DECANTADOR CENTRÍFUGO

Decantador centrífugo. 5 m³/hA051501001 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 5 m³/h (120 Kg m.s/h). Concentración entrada 3%
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 11,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07501 UdDecantador centrífugo. 5 m³/h 40.773,8100 40.773,81001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 855,292833,6200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 746,388540,1500
MO00002 hCapataz 25,9100 850,366232,8200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000

Mano de obra .................................................................... 2.452,0475
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 40.773,8100

Suma la partida ................................................................. 44.807,7600
Costes indirectos ............................... 6% 2.688,4656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 47.496,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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Decantador centrífugo. 10 m³/hA051501002 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 10 m³/h (270 Kg m.s/h). Concentración entrada 3%
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 15,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07502 UdDecantador centrífugo. 10 m³/h 48.621,8400 48.621,84001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 859,617633,7900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 750,106540,3500
MO00002 hCapataz 25,9100 854,511832,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000

Mano de obra .................................................................... 2.464,2359
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 48.621,8400

Suma la partida ................................................................. 53.458,9300
Costes indirectos ............................... 6% 3.207,5358
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 56.666,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Decantador centrífugo. 15 m³/hA051501003 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 15  m³/h (450 Kg m.s/h). Concentración entrada 3%
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 22,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07503 UdDecantador centrífugo. 15 m³/h 65.350,0700 65.350,07001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.442,193656,6900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.258,543067,7000
MO00002 hCapataz 25,9100 1.433,859455,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000

Mano de obra .................................................................... 4.134,5960
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 65.350,0700

Suma la partida ................................................................. 71.857,5200
Costes indirectos ............................... 6% 4.311,4512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 76.168,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Decantador centrífugo. 25 m³/hA051501004 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 25  m³/h (750 Kg m.s/h).
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 30,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07504 UdDecantador centrífugo. 25 m³/h 92.063,8900 92.063,89001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.135,688083,9500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.863,6475100,2500
MO00002 hCapataz 25,9100 2.123,324581,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000

Mano de obra .................................................................... 6.122,6600
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 92.063,8900

Suma la partida ................................................................. 101.350,3500
Costes indirectos ............................... 6% 6.081,0210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 107.431,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Decantador centrífugo. 50 m³/hA051501005 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 50 m³/h (1.748 Kg m.s/h) 
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 55,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07505 UdDecantador centrífugo. 50 m³/h 157.975,5700 157.975,57001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3.287,1024129,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2.868,4370154,3000
MO00002 hCapataz 25,9100 3.267,7692126,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000

Mano de obra .................................................................... 9.423,3086
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 157.975,5700

Suma la partida ................................................................. 173.726,4800
Costes indirectos ............................... 6% 10.423,5888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 184.150,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO
CINCUENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

75122 mayo 2023
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A051502 FILTRO BANDA

Filtro banda. 15 m³/hA051502001 Ud

Filtro banda con una capacidad de tratamiento de 15 m³/h. Construcción
partes principales AISI 304. Concentración entrada 3%. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

EQ07601 UdFiltro banda. 15 m³/h 82.985,0400 82.985,04001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.756,377669,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.532,559682,4400
MO00002 hCapataz 25,9100 1.746,074967,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000

Mano de obra .................................................................... 5.035,0121
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 82.985,0400

Suma la partida ................................................................. 89.601,9500
Costes indirectos ............................... 6% 5.376,1170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 94.978,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Filtro banda. 20 m³/hA051502002 Ud

Filtro banda con una capacidad de tratamiento de 20 m³/h. Construcción
partes principales AISI 304. Concentración entrada 3%. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

EQ07602 UdFiltro banda. 20 m³/h 125.735,9600 125.735,96001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.104,142482,7100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.836,134398,7700
MO00002 hCapataz 25,9100 2.091,714380,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000

Mano de obra .................................................................... 6.031,9910
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 125.735,9600

Suma la partida ................................................................. 135.722,7000
Costes indirectos ............................... 6% 8.143,3620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 143.866,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Filtro banda. 25 m³/hA051502003 Ud

Filtro banda con una capacidad de tratamiento de 25 m³/h. Construcción
partes principales AISI 304. Concentración entrada 3%. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

EQ07603 UdFiltro banda. 25 m³/h 142.957,3100 142.957,31001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.303,337690,5400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2.009,7649108,1100
MO00002 hCapataz 25,9100 2.289,666788,3700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000

Mano de obra .................................................................... 6.602,7692
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 142.957,3100

Suma la partida ................................................................. 154.305,7800
Costes indirectos ............................... 6% 9.258,3468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 163.564,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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A051503 FILTRO PRENSA

Filtro prensa. 10 m³/hA051503001 Ud

Filtro prensa automático de 10 m³/h  con traslado lateral de placas, caudal
de tratamiento: 10 m³/h  (concentación de entrada 2%)  equipado con un
paquete de 90 placas filtrantes de 1.500 x 1.500 mm . con canal de salida
de filtrado, incluyendo:
- 2 bombas tornillo helicoidal para alimentación a filtro
- equipo de deshidratación
- sistema de soplado
- sensor de nivel en canal de salida de aguas
- bomba para lavado de telas
- depósito agua para lavado de telas
- cuadro de control.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06601 UdFiltro prensa. 10 m³/h 273.037,9700 273.037,97001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3.299,3136129,6900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2.879,0333154,8700
MO00002 hCapataz 25,9100 3.279,9469126,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 4.960,800090,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 9.276,300090,0000

Mano de obra .................................................................... 9.458,2938
Maquinaria......................................................................... 14.237,1000
Materiales .......................................................................... 273.037,9700

Suma la partida ................................................................. 296.733,3600
Costes indirectos ............................... 6% 17.804,0016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 314.537,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Filtro prensa. 12 m³/hA051503002 Ud

Filtro prensa automático de 12 m³/h, con traslado lateral de placas, caudal
de tratamiento: 12 m³/h  (concentación de entrada 2%)  equipado con un
paquete de 90 placas filtrantes de 1.500 x 1.500 mm . con canal de salida
de filtrado, incluyendo:
- 2 bombas tornillo helicoidal para alimentación a filtro
- equipo de deshidratación
- sistema de soplado
- sensor de nivel en canal de salida de aguas
- bomba para lavado de telas
- depósito agua para lavado de telas
- cuadro de control.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06602 UdFiltro prensa. 12 m³/h 301.828,9500 301.828,95001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3.617,8224142,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3.157,1397169,8300
MO00002 hCapataz 25,9100 3.596,5671138,8100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5.512,0000100,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10.307,0000100,0000

Mano de obra .................................................................... 10.371,5292
Maquinaria......................................................................... 15.819,0000
Materiales .......................................................................... 301.828,9500

Suma la partida ................................................................. 328.019,4800
Costes indirectos ............................... 6% 19.681,1688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 347.700,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

75322 mayo 2023
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A051504 MEZCLADOR ESTÁTICO

Mezclador estático DN 10 mmA051504001 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 10 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07701 UdMezclador estático DN 10 mm 189,1000 189,10001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,34620,1800
MO00002 hCapataz 25,9100 3,88650,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 11,0487
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 189,1000

Suma la partida ................................................................. 201,7300
Costes indirectos ............................... 6% 12,1038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 213,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 12 mmA051504002 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 12 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07702 UdMezclador estático DN 12 mm 189,1000 189,10001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,34620,1800
MO00002 hCapataz 25,9100 3,88650,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 11,0487
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 189,1000

Suma la partida ................................................................. 201,7300
Costes indirectos ............................... 6% 12,1038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 213,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 15 mmA051504003 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 15 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07703 UdMezclador estático DN 15 mm 189,1000 189,10001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,34620,1800
MO00002 hCapataz 25,9100 3,88650,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 11,0487
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 189,1000

Suma la partida ................................................................. 201,7300
Costes indirectos ............................... 6% 12,1038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 213,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 20 mmA051504004 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 20 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07704 UdMezclador estático DN 20 mm 208,1300 208,13001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,32480,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MO00002 hCapataz 25,9100 4,40470,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 12,4475
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 208,1300

Suma la partida ................................................................. 222,1600
Costes indirectos ............................... 6% 13,3296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 235,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 25 mmA051504005 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 25 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07705 UdMezclador estático DN 25 mm 217,6400 217,64001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,57920,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,90390,2100
MO00002 hCapataz 25,9100 4,66380,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 13,1469
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 217,6400

Suma la partida ................................................................. 232,3700
Costes indirectos ............................... 6% 13,9422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 246,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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Mezclador estático DN 32 mmA051504006 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 32 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07706 UdMezclador estático DN 32 mm 227,0900 227,09001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,83360,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,27570,2300
MO00002 hCapataz 25,9100 4,66380,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 13,7731
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 227,0900

Suma la partida ................................................................. 242,4500
Costes indirectos ............................... 6% 14,5470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 257,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

Mezclador estático DN 40 mmA051504007 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 40 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07707 UdMezclador estático DN 40 mm 236,6000 236,60001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,46160,2400
MO00002 hCapataz 25,9100 4,92290,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 14,4725
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 236,6000

Suma la partida ................................................................. 252,6500
Costes indirectos ............................... 6% 15,1590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 267,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 50 mmA051504008 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 50 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07708 UdMezclador estático DN 50 mm 312,0900 312,09001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,86880,2700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 5,94880,3200
MO00002 hCapataz 25,9100 6,73660,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
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Mano de obra .................................................................... 19,5542
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 312,0900

Suma la partida ................................................................. 333,2300
Costes indirectos ............................... 6% 19,9938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 353,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 65 mmA051504009 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 65 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07709 UdMezclador estático DN 65 mm 434,8100 434,81001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 9,66720,3800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 8,55140,4600
MO00002 hCapataz 25,9100 9,58670,3700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 27,8053
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 434,8100

Suma la partida ................................................................. 464,2000
Costes indirectos ............................... 6% 27,8520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 492,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 80 mmA051504010 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 80 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07710 UdMezclador estático DN 80 mm 548,6000 548,60001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,46560,4900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 10,96810,5900
MO00002 hCapataz 25,9100 12,43680,4800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 35,8705
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 548,6000

Suma la partida ................................................................. 586,0500
Costes indirectos ............................... 6% 35,1630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 621,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mezclador estático DN 100 mmA051504011 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 100 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07711 UdMezclador estático DN 100 mm 755,7600 755,76001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 17,29920,6800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 15,05790,8100
MO00002 hCapataz 25,9100 17,10060,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 49,4577
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 755,7600

Suma la partida ................................................................. 806,8000
Costes indirectos ............................... 6% 48,4080
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 855,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 125 mmA051504012 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 125 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07712 UdMezclador estático DN 125 mm 1.030,1200 1.030,12001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 23,15040,9100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 20,26311,0900
MO00002 hCapataz 25,9100 23,05990,8900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2,06140,0200

Mano de obra .................................................................... 66,4734
Maquinaria......................................................................... 3,1638
Materiales .......................................................................... 1.030,1200

Suma la partida ................................................................. 1.099,7600
Costes indirectos ............................... 6% 65,9856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.165,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 150 mmA051504013 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 150 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07713 UdMezclador estático DN 150 mm 1.294,8400 1.294,84001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 29,51041,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 25,84011,3900
MO00002 hCapataz 25,9100 29,27831,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2,06140,0200
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Mano de obra .................................................................... 84,6288
Maquinaria......................................................................... 3,1638
Materiales .......................................................................... 1.294,8400

Suma la partida ................................................................. 1.382,6300
Costes indirectos ............................... 6% 82,9578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.465,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 200 mmA051504014 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 200 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.

EQ07714 UdMezclador estático DN 200 mm 2.012,5000 2.012,50001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 46,55521,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 40,52622,1800
MO00002 hCapataz 25,9100 46,11981,7800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2,06140,0200

Mano de obra .................................................................... 133,2012
Maquinaria......................................................................... 3,1638
Materiales .......................................................................... 2.012,5000

Suma la partida ................................................................. 2.148,8700
Costes indirectos ............................... 6% 128,9322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2.277,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 250 mmA051504015 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 250 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.

EQ07715 UdMezclador estático DN 250 mm 2.737,4100 2.737,41001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 53,42402,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 46,47502,5000
MO00002 hCapataz 25,9100 53,11552,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000

Mano de obra .................................................................... 153,0145
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 2.737,4100

Suma la partida ................................................................. 2.922,0600
Costes indirectos ............................... 6% 175,3236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3.097,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 300 mmA051504016 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 300 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.

EQ07716 UdMezclador estático DN 300 mm 3.732,8900 3.732,89001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 71,23202,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 62,09063,3400
MO00002 hCapataz 25,9100 70,73432,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
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Mano de obra .................................................................... 204,0569
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 3.732,8900

Suma la partida ................................................................. 3.984,4000
Costes indirectos ............................... 6% 239,0640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 4.223,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A051505 FILTRO EN Y PARA DOSIFICACIÓN POLI

Filtro en Y DN 40A051505001 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 40 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07801 UdFiltro en "y" DN 40 53,5700 53,57001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,74360,0400
MO00002 hCapataz 25,9100 1,03640,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 2,7976
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 53,5700

Suma la partida ................................................................. 57,9500
Costes indirectos ............................... 6% 3,4770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 61,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 50A051505002 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 50 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07802 UdFiltro en "y" DN 50 60,7200 60,72001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,74360,0400
MO00002 hCapataz 25,9100 0,77730,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 60,7200

Suma la partida ................................................................. 64,8400
Costes indirectos ............................... 6% 3,8904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 68,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Filtro en Y DN 65A051505003 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 65 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07803 UdFiltro en "y" DN 65 86,5200 86,52001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,30130,0700
MO00002 hCapataz 25,9100 1,55460,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 4,3823
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 86,5200

Suma la partida ................................................................. 92,4800
Costes indirectos ............................... 6% 5,5488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 98,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 80A051505004 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 80 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07804 UdFiltro en "y" DN 80 99,7700 99,77001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,28960,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,04490,1100
MO00002 hCapataz 25,9100 2,33190,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 6,6664
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 99,7700

Suma la partida ................................................................. 108,0200
Costes indirectos ............................... 6% 6,4812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 114,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 100A051505005 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 100 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07805 UdFiltro en "y" DN 100 130,3600 130,36001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,56160,1400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,16030,1700
MO00002 hCapataz 25,9100 3,62740,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
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Mano de obra .................................................................... 10,3493
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 130,3600

Suma la partida ................................................................. 142,2900
Costes indirectos ............................... 6% 8,5374
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 150,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 125A051505006 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 125 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07806 UdFiltro en "y" DN 125 191,3200 191,32001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,46160,2400
MO00002 hCapataz 25,9100 5,18200,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 14,7316
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 191,3200

Suma la partida ................................................................. 207,6300
Costes indirectos ............................... 6% 12,4578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 220,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 150A051505007 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 150 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07807 UdFiltro en "y" DN 150 264,6600 264,66001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,12320,2800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 6,13470,3300
MO00002 hCapataz 25,9100 6,99570,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 20,2536
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 264,6600

Suma la partida ................................................................. 286,5000
Costes indirectos ............................... 6% 17,1900

TOTAL PARTIDA................................................... 303,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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Filtro en Y DN 200A051505008 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 200 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07808 UdFiltro en "y" DN 200 472,4500 472,45001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 13,73760,5400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 12,08350,6500
MO00002 hCapataz 25,9100 13,73230,5300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 39,5534
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 472,4500

Suma la partida ................................................................. 513,5900
Costes indirectos ............................... 6% 30,8154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 544,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 250A051505009 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 250 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07809 UdFiltro en "y" DN  250 794,8400 794,84001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,84320,7800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 17,28870,9300
MO00002 hCapataz 25,9100 19,69160,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 56,8235
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 794,8400

Suma la partida ................................................................. 853,2500
Costes indirectos ............................... 6% 51,1950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 904,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 300A051505010 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 300 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07810 UdFiltro en "y" DN 300 2.870,6000 2.870,60001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 20,07721,0800
MO00002 hCapataz 25,9100 22,80080,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,7740
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 2.870,6000

Suma la partida ................................................................. 3.094,5600
Costes indirectos ............................... 6% 185,6736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3.280,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 400A051505011 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 400 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07811 UdFiltro en "y" DN 400 6.220,4800 6.220,48001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 59,02082,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 51,49432,7700
MO00002 hCapataz 25,9100 58,81572,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000

Mano de obra .................................................................... 169,3308
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 6.220,4800

Suma la partida ................................................................. 6.706,1900
Costes indirectos ............................... 6% 402,3714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 7.108,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A051506 EQUIPO PREPARACIÓN AUTOMATICA DE POLIELECTROLITO

Preparador automático de polielectrolito 500 l/hA051506001 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 500 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores en
AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instaldo
y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 209,37128,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 182,73979,8300
MO00002 hCapataz 25,9100 208,05738,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ10901 UdPreparador automático de polielectrolito 500 l/h 9.790,0800 9.790,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 600,1682
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 9.790,0800

Suma la partida ................................................................. 10.627,5300
Costes indirectos ............................... 6% 637,6518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 11.265,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Preparador automático de polielectrolito 1.000 l/hA051506002 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 1.000 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores
en AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
taldo y probado.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 219,80168,6400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 191,848810,3200
MO00002 hCapataz 25,9100 218,68048,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ10902 UdPreparador automático de polielectrolito 1.000 l/h 10.140,9800 10.140,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 630,3308
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 10.140,9800

Suma la partida ................................................................. 11.008,6000
Costes indirectos ............................... 6% 660,5160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 11.669,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Preparador automático de polielectrolito 1.500 l/hA051506003 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 1.500 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores
en AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
taldo y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 234,04809,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 204,304110,9900
MO00002 hCapataz 25,9100 232,67188,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ10903 UdPreparador automático de polielectrolito 1.500 l/h 9.382,0600 9.382,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 671,0239
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 9.382,0600

Suma la partida ................................................................. 10.290,3700
Costes indirectos ............................... 6% 617,4222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 10.907,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Preparador automático de polielectrolito 2.000 l/hA051506004 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 2.000 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores
en AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
taldo y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 246,00489,6700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 214,714511,5500
MO00002 hCapataz 25,9100 244,59049,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10904 UdPreparador automático de polielectrolito 2.000 l/h 13.094,4000 13.094,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 705,3097
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 13.094,4000

Suma la partida ................................................................. 14.116,0900
Costes indirectos ............................... 6% 846,9654
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 14.963,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

76522 mayo 2023
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Preparador automático de polielectrolito 3.000 l/hA051506005 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 3.000 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores
en AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
taldo y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 375,240014,7500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 327,555817,6200
MO00002 hCapataz 25,9100 373,104014,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10905 UdPreparador automático de polielectrolito 3.000 l/h 17.245,6700 17.245,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.075,8998
Maquinaria......................................................................... 371,5000
Materiales .......................................................................... 17.245,6700

Suma la partida ................................................................. 18.693,0700
Costes indirectos ............................... 6% 1.121,5842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 19.814,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A051507 SILO FANGOS DESHIDRATADOS

Silo con fondo plano  V= 25 m³A051507001 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 25 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 3.200 mm.
- Altura del silo : 3.400 mm.
- Altura de la estructura : 4.600 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.000 mm.
- Altura total : 9.000 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
- Acabados:
   Exterior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA  2 ½" según Norma
UNE-EN-ISO 8501-1
   - Capa e imprimación poliamida pigmentada de 60 micras de espesor
con fosfato de zinc, exenta de plomos y cromatos
   - Capa intermedia de epoxi poliamida de alto espesor, repintable hasta al-
canzar un espesor mínimo de 125 micras
   - Capa de acabado de poliuretano alifático con espesor mínimo de 50 mi-
cras. RAL a definir.
Interior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma UNE-EN ISO
8501-1
   - Dos capas de brea epoxi-alquitrán de 125 micras de espesor cada una,
total 250 micras de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.696,593666,6900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.480,507679,6400
MO00002 hCapataz 25,9100 1.686,741065,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 881,920016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.649,120016,0000
EQ11101 UdSilo con fondo plano  V= 25 m³ 122.736,7600 122.736,76001,0000

76622 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 4.863,8422
Maquinaria......................................................................... 2.531,0400
Materiales .......................................................................... 122.736,7600

Suma la partida ................................................................. 130.131,6400
Costes indirectos ............................... 6% 7.807,8984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 137.939,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Silo con fondo plano  V= 50 m³A051507002 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 50 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 3.500 mm.
- Altura del silo : 5.250 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.000 mm.
- Altura total : 10.000 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
- Acabados:
   Exterior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA  2 ½" según Norma
UNE-EN-ISO 8501-1
   - Capa e imprimación poliamida pigmentada de 60 micras de espesor
con fosfato de zinc, exenta de plomos y cromatos
   - Capa intermedia de epoxi poliamida de alto espesor, repintable hasta al-
canzar un espesor mínimo de 125 micras
   - Capa de acabado de poliuretano alifático con espesor mínimo de 50 mi-
cras. RAL a definir.
Interior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma UNE-EN ISO
8501-1
   - Dos capas de brea epoxi-alquitrán de 125 micras de espesor cada una,
total 250 micras de espesor mínimo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.673,443265,7800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.460,244578,5500
MO00002 hCapataz 25,9100 1.663,681164,2100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.855,260018,0000
EQ11102 UdSilo con fondo plano  V= 50 m³ 126.983,1000 126.983,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.797,3688
Maquinaria......................................................................... 2.847,4200
Materiales .......................................................................... 126.983,1000

Suma la partida ................................................................. 134.627,8900
Costes indirectos ............................... 6% 8.077,6734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 142.705,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

76722 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Silo con fondo plano  V= 80 m³A051507003 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 80 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 4.000 mm.
- Altura del silo : 6.500 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.000 mm.
- Altura total : 12.400 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
- Acabados:
   Exterior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA  2 ½" según Norma
UNE-EN-ISO 8501-1
   - Capa e imprimación poliamida pigmentada de 60 micras de espesor
con fosfato de zinc, exenta de plomos y cromatos
   - Capa intermedia de epoxi poliamida de alto espesor, repintable hasta al-
canzar un espesor mínimo de 125 micras
   - Capa de acabado de poliuretano alifático con espesor mínimo de 50 mi-
cras. RAL a definir.
Interior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma UNE-EN ISO
8501-1
   - Dos capas de brea epoxi-alquitrán de 125 micras de espesor cada una,
total 250 micras de espesor mínimo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.755,105668,9900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.531,630182,3900
MO00002 hCapataz 25,9100 1.744,779467,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.322,880024,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.473,680024,0000
EQ11103 UdSilo con fondo plano  V= 80 m³ 146.845,0400 146.845,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.031,5151
Maquinaria......................................................................... 3.796,5600
Materiales .......................................................................... 146.845,0400

Suma la partida ................................................................. 155.673,1200
Costes indirectos ............................... 6% 9.340,3872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 165.013,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRECE EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

76822 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Silo con fondo plano  V= 100 m³A051507004 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 100 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 4.000 mm.
- Altura del silo : 8.000 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.300 mm.
- Altura total : 13.200 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
- Acabados:
   Exterior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA  2 ½" según Norma
UNE-EN-ISO 8501-1
   - Capa e imprimación poliamida pigmentada de 60 micras de espesor
con fosfato de zinc, exenta de plomos y cromatos
   - Capa intermedia de epoxi poliamida de alto espesor, repintable hasta al-
canzar un espesor mínimo de 125 micras
   - Capa de acabado de poliuretano alifático con espesor mínimo de 50 mi-
cras. RAL a definir.
Interior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma UNE-EN ISO
8501-1
   - Dos capas de brea epoxi-alquitrán de 125 micras de espesor cada una,
total 250 micras de espesor mínimo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.761,974469,2600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.537,578982,7100
MO00002 hCapataz 25,9100 1.751,775167,6100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000
EQ11104 UdSilo con fondo plano  V= 100 m³ 163.181,5500 163.181,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.051,3284
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 163.181,5500

Suma la partida ................................................................. 172.978,5800
Costes indirectos ............................... 6% 10.378,7148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 183.357,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

76922 mayo 2023
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Silo con fondo plano  V= 150 m³A051507005 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 150 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 4.300 mm.
- Altura del silo : 10.400 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.000 mm.
- Altura total : 16.500 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
- Acabados:
   Exterior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA  2 ½" según Norma
UNE-EN-ISO 8501-1
   - Capa e imprimación poliamida pigmentada de 60 micras de espesor
con fosfato de zinc, exenta de plomos y cromatos
   - Capa intermedia de epoxi poliamida de alto espesor, repintable hasta al-
canzar un espesor mínimo de 125 micras
   - Capa de acabado de poliuretano alifático con espesor mínimo de 50 mi-
cras. RAL a definir.
Interior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma UNE-EN ISO
8501-1
   - Dos capas de brea epoxi-alquitrán de 125 micras de espesor cada una,
total 250 micras de espesor mínimo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.800,897670,7900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.571,412784,5300
MO00002 hCapataz 25,9100 1.790,121969,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.094,560038,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.916,660038,0000
EQ11105 UdSilo con fondo plano  V= 150 m³ 186.353,7000 186.353,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.162,4322
Maquinaria......................................................................... 6.011,2200
Materiales .......................................................................... 186.353,7000

Suma la partida ................................................................. 197.527,3500
Costes indirectos ............................... 6% 11.851,6410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 209.378,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

77022 mayo 2023
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Silo con fondo plano  V= 200 m³A051507006 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 200 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 5.000 mm.
- Altura del silo : 10.500 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.200 mm.
- Altura total : 15.500 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
- Acabados:
   Exterior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA  2 ½" según Norma
UNE-EN-ISO 8501-1
   - Capa e imprimación poliamida pigmentada de 60 micras de espesor
con fosfato de zinc, exenta de plomos y cromatos
   - Capa intermedia de epoxi poliamida de alto espesor, repintable hasta al-
canzar un espesor mínimo de 125 micras
   - Capa de acabado de poliuretano alifático con espesor mínimo de 50 mi-
cras. RAL a definir.
Interior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma UNE-EN ISO
8501-1
   - Dos capas de brea epoxi-alquitrán de 125 micras de espesor cada una,
total 250 micras de espesor mínimo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.072,596881,4700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.808,621197,2900
MO00002 hCapataz 25,9100 2.060,363279,5200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 4.409,600080,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 8.245,600080,0000
EQ11106 UdSilo con fondo plano  V= 200 m³ 311.247,2400 311.247,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.941,5811
Maquinaria......................................................................... 12.655,2000
Materiales .......................................................................... 311.247,2400

Suma la partida ................................................................. 329.844,0200
Costes indirectos ............................... 6% 19.790,6412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 349.634,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A051508 TOLVA FANGOS DESHIDRATADOS

77122 mayo 2023
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Tolva almacenamiento de fangos de 16 m³A051508001 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 16 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2500 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 284,419211,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 248,176513,3500
MO00002 hCapataz 25,9100 282,678110,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ11001 UdTolva almacenamiento de fangos de 16 m³ 21.735,2300 21.735,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 815,2738
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 21.735,2300

Suma la partida ................................................................. 23.816,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1.428,9612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 25.244,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

77222 mayo 2023
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Tolva almacenamiento de fangos de 23 m³A051508002 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 23 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de  200 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 379,564814,9200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 331,087917,8100
MO00002 hCapataz 25,9100 377,249614,5600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ11002 UdTolva almacenamiento de fangos de 23 m³ 24.536,3400 24.536,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.087,9023
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 24.536,3400

Suma la partida ................................................................. 26.889,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1.613,3856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 28.503,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TRES EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

77322 mayo 2023
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Tolva almacenamiento de fangos de 30 m³A051508003 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 30 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2500 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 415,180816,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 362,319119,4900
MO00002 hCapataz 25,9100 412,746315,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ11003 UdTolva almacenamiento de fangos de 30 m³ 24.359,5000 24.359,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.190,2462
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 24.359,5000

Suma la partida ................................................................. 26.815,2700
Costes indirectos ............................... 6% 1.608,9162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 28.424,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

77422 mayo 2023
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Tolva almacenamiento de fangos de 45 m³A051508004 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 45 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2.000 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 342,168013,4500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 298,555416,0600
MO00002 hCapataz 25,9100 340,198313,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ11004 UdTolva almacenamiento de fangos de 45 m³ 31.414,1400 31.414,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 980,9217
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 31.414,1400

Suma la partida ................................................................. 33.976,9600
Costes indirectos ............................... 6% 2.038,6176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 36.015,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL QUINCE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

77522 mayo 2023
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Tolva almacenamiento de fangos de 50 m³A051508005 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 50 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2.500 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 475,473618,6900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 414,928822,3200
MO00002 hCapataz 25,9100 472,857518,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ11005 UdTolva almacenamiento de fangos de 50 m³ 30.706,5700 30.706,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.363,2599
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 30.706,5700

Suma la partida ................................................................. 33.651,7300
Costes indirectos ............................... 6% 2.019,1038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 35.670,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Tolva almacenamiento de fangos de 60 m³A051508006 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 60 m³
- Dimensiones: 4.500 x 4.500 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2.500 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 548,740821,5700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 478,878425,7600
MO00002 hCapataz 25,9100 545,405521,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 771,680014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.442,980014,0000
EQ11006 UdTolva almacenamiento de fangos de 60 m³ 35.726,6500 35.726,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.573,0247
Maquinaria......................................................................... 2.214,6600
Materiales .......................................................................... 35.726,6500

Suma la partida ................................................................. 39.514,3300
Costes indirectos ............................... 6% 2.370,8598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 41.885,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Tolva almacenamiento de fangos de 83 m³A051508007 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 83 m³
- Dimensiones: 4.500 x 4.500 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 3.400 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 820,948832,2700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 716,272738,5300
MO00002 hCapataz 25,9100 816,165031,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 881,920016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.649,120016,0000
EQ11007 UdTolva almacenamiento de fangos de 83 m³ 49.421,8600 49.421,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.353,3865
Maquinaria......................................................................... 2.531,0400
Materiales .......................................................................... 49.421,8600

Suma la partida ................................................................. 54.306,2900
Costes indirectos ............................... 6% 3.258,3774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 57.564,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA
Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Tolva almacenamiento de fangos de 100 m³A051508008 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 100 m³
- Dimensiones: 4.950 x 4.950 mm
- Tronco: de 3.000 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 3.200 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.195,171246,9800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.042,899056,1000
MO00002 hCapataz 25,9100 1.188,232645,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.322,880024,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.473,680024,0000
EQ11008 UdTolva almacenamiento de fangos de 100 m³ 75.286,6900 75.286,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.426,3028
Maquinaria......................................................................... 3.796,5600
Materiales .......................................................................... 75.286,6900

Suma la partida ................................................................. 82.509,5500
Costes indirectos ............................... 6% 4.950,5730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 87.460,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A0516 CALENTAMIENTO DE FANGOS

A051601 INTERCAMBIADOR DE CALOR

Intercambiador de calor  de potencia 150.000 kcal/hA051601001 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 150.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 449,270417,6600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 392,063121,0900
MO00002 hCapataz 25,9100 446,688417,2400
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ07901 UdIntercambiador de calor  de potencia 150.000 kcal/h 27.214,3700 27.214,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.288,0219
Maquinaria......................................................................... 1.375,7600
Materiales .......................................................................... 27.214,3700

Suma la partida ................................................................. 29.878,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1.792,6890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 31.670,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Intercambiador de calor  de potencia 200.000 kcal/hA051601002 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 200.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 701,380827,5700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 611,982832,9200
MO00002 hCapataz 25,9100 697,238126,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ07902 UdIntercambiador de calor  de potencia 200.000 kcal/h 37.000,0000 37.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.010,6017
Maquinaria......................................................................... 1.857,5000
Materiales .......................................................................... 37.000,0000

Suma la partida ................................................................. 40.868,1000
Costes indirectos ............................... 6% 2.452,0860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 43.320,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Intercambiador de calor  de potencia 300.000 kcal/hA051601003 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 300.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 800,088031,4500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 698,240437,5600
MO00002 hCapataz 25,9100 795,437030,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ07903 UdIntercambiador de calor  de potencia 300.000 kcal/h 42.321,9600 42.321,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.293,7654
Maquinaria......................................................................... 1.857,5000
Materiales .......................................................................... 42.321,9600

Suma la partida ................................................................. 46.473,2300
Costes indirectos ............................... 6% 2.788,3938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 49.261,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Intercambiador de calor  de potencia 450.000 kcal/hA051601004 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 450.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado  
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 809,755231,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 706,605938,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 805,023731,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 937,040017,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.133,770011,0000
EQ07904 UdIntercambiador de calor  de potencia 450.000 kcal/h 44.800,0000 44.800,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.321,3848
Maquinaria......................................................................... 2.070,8100
Materiales .......................................................................... 44.800,0000

Suma la partida ................................................................. 49.192,1900
Costes indirectos ............................... 6% 2.951,5314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 52.143,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y
TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Intercambiador de calor  de potencia 600.000 kcal/hA051601005 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 600.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 841,046433,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 733,747339,4700
MO00002 hCapataz 25,9100 835,856632,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.236,840012,0000
EQ07905 UdIntercambiador de calor  de potencia 600.000 kcal/h 47.334,1800 47.334,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.410,6503
Maquinaria......................................................................... 2.229,0000
Materiales .......................................................................... 47.334,1800

Suma la partida ................................................................. 51.973,8300
Costes indirectos ............................... 6% 3.118,4298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 55.092,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A051602 CALDERA DE AGUA CALIENTE

Caldera pirotubular  150.000 kcal/hA051602001 Ud

Caldera pirotubular para producción agua caliente para una potencia de
150.000 kcal/h. Cuerpo a presión construido con virolas de acero laminado,
calorifugada a base de lana de roca acabada con chapa de acero inoxida-
ble AISI 304. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
talada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 90,82083,5700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 79,37934,2700
MO00002 hCapataz 25,9100 90,42593,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ08001 UdCaldera pirotubular  150.000 kcal/h 7.370,0000 7.370,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 260,6260
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.370,0000

Suma la partida ................................................................. 7.788,8200
Costes indirectos ............................... 6% 467,3292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 8.256,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Caldera pirotubular  300.000 kcal/hA051602002 Ud

Caldera pirotubular para producción agua caliente para una potencia de
300.000 kcal/h Cuerpo a presión construido con virolas de acero laminado,
calorifugada a base de lana de roca acabada con chapa de acero inoxida-
ble AISI 304. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
talada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 106,33924,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 92,76414,9900
MO00002 hCapataz 25,9100 105,71284,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ08002 UdCaldera pirotubular  300.000 kcal/h 9.080,0000 9.080,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 304,8161
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 9.080,0000

Suma la partida ................................................................. 9.701,2000
Costes indirectos ............................... 6% 582,0720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 10.283,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Caldera pirotubular  450.000 kcal/hA051602003 Ud

Caldera pirotubular para producción agua caliente para una potencia de
450.000 kcal/h Cuerpo a presión construido con virolas de acero laminado,
calorifugada a base de lana de roca acabada con chapa de acero inoxida-
ble AISI 304. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
talada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 114,22564,4900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 99,64245,3600
MO00002 hCapataz 25,9100 113,48584,3800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ08003 UdCaldera pirotubular  450.000 kcal/h 9.746,8900 9.746,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 327,3538
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 9.746,8900

Suma la partida ................................................................. 10.390,6200
Costes indirectos ............................... 6% 623,4372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 11.014,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Caldera pirotubular  800.000 kcal/hA051602004 Ud

Caldera pirotubular para producción agua caliente para una potencia de
800.000 kcal/h Cuerpo a presión construido con virolas de acero laminado,
calorifugada a base de lana de roca acabada con chapa de acero inoxida-
ble AISI 304. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
talada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 227,68808,9500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 198,541210,6800
MO00002 hCapataz 25,9100 226,19438,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ08004 UdCaldera pirotubular  800.000 kcal/h 14.820,0000 14.820,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 652,4235
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 14.820,0000

Suma la partida ................................................................. 15.946,9900
Costes indirectos ............................... 6% 956,8194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 16.903,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A051603 QUEMADOR PARA CALDERA

Quemador dual biogas/gas-oil 150.000 kcal/hA051603001 u

Quemador dual biogas/gas-oil para instalación en caldera pirotular para
una potencia de 150.000 kcal/h. Cuerpo del quemador Aluminio, ventilador
y cabeza de combustión en acero con tratamiento de zinc. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 112,19044,4100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 97,96935,2700
MO00002 hCapataz 25,9100 111,67214,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ08101 UdQuemador dual biogas/gas-oil 150.000 kcal/h 5.000,0000 5.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 321,8318
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.000,0000

Suma la partida ................................................................. 5.480,0200
Costes indirectos ............................... 6% 328,8012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 5.808,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Quemador dual biogas/gas-oil 300.000 kcal/hA051603002 u

Quemador dual biogas/gas-oil para instalación en caldera pirotular para
una potencia de 300.000 kcal/h. Cuerpo del quemador Aluminio, ventilador
y cabeza de combustión en acero con tratamiento de zinc. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 221,32808,7000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 193,150110,3900
MO00002 hCapataz 25,9100 219,97598,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ08102 UdQuemador dual biogas/gas-oil 300.000 kcal/h 12.422,2900 12.422,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 634,4540
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 12.422,2900

Suma la partida ................................................................. 13.531,3100
Costes indirectos ............................... 6% 811,8786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 14.343,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Quemador dual biogas/gas-oil 450.000 kcal/hA051603003 u

Quemador dual biogas/gas-oil para instalación en caldera pirotular para
una potencia de 450.000 kcal/h. Cuerpo del quemador Aluminio, ventilador
y cabeza de combustión en acero con tratamiento de zinc. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 307,315212,0800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 268,067814,4200
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MO00002 hCapataz 25,9100 305,478911,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ08103 UdQuemador dual biogas/gas-oil 450.000 kcal/h 16.948,0300 16.948,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 880,8619
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 16.948,0300

Suma la partida ................................................................. 18.461,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1.107,6990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 19.569,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Quemador dual biogas/gas-oil 800.000 kcal/hA051603004 u

Quemador dual biogas/gas-oil para instalación en caldera pirotular para
una potencia de 800.000 kcal/h. Cuerpo del quemador Aluminio, ventilador
y cabeza de combustión en acero con tratamiento de zinc. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 393,048015,4500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 342,985518,4500
MO00002 hCapataz 25,9100 390,722815,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ08104 UdQuemador dual biogas/gas-oil 800.000 kcal/h 21.471,7900 21.471,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.126,7563
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 21.471,7900

Suma la partida ................................................................. 23.389,5000
Costes indirectos ............................... 6% 1.403,3700

TOTAL PARTIDA................................................... 24.792,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A051604 CALORIFUGADO LANA DE ROCA

Calorifugado lana de roca DN 15 mmA051604001 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 15 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-87

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08201 mCalorifugado lana de roca DN 15 mm 5,0600 5,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 5,0600

Suma la partida ................................................................. 5,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 20 mmA051604002 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 20 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
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MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08202 mCalorifugado lana de roca DN 20 mm 5,6700 5,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 5,6700

Suma la partida ................................................................. 6,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 25 mmA051604003 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 25 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08203 mCalorifugado lana de roca DN 25 mm 6,1700 6,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 6,1700

Suma la partida ................................................................. 6,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 32 mmA051604004 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 32 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08204 mCalorifugado lana de roca DN 32 mm 6,5100 6,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 6,5100

Suma la partida ................................................................. 7,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 40 mmA051604005 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 40 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08205 mCalorifugado lana de roca DN 40 mm 7,0800 7,08001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 7,0800

Suma la partida ................................................................. 7,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 50 mmA051604006 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 50 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08206 mCalorifugado lana de roca DN 50 mm 10,5400 10,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 10,5400

Suma la partida ................................................................. 11,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,6744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 65 mmA051604007 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 65 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08207 mCalorifugado lana de roca DN 65 mm 11,0300 11,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 11,0300

Suma la partida ................................................................. 11,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,7038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 80 mmA051604008 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 80 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08208 mCalorifugado lana de roca DN 80 mm 13,3900 13,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 13,3900

Suma la partida ................................................................. 14,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,8454
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Calorifugado lana de roca DN 100 mmA051604009 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 100 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08209 mCalorifugado lana de roca DN 100 mm 16,5500 16,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 16,5500

Suma la partida ................................................................. 17,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1,0350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 18,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 125 mmA051604010 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 125 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08210 mCalorifugado lana de roca DN 125 mm 20,6900 20,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 20,6900

Suma la partida ................................................................. 21,3900
Costes indirectos ............................... 6% 1,2834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 22,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 150 mmA051604011 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 150 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08211 mCalorifugado lana de roca DN 150 mm 21,2700 21,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 21,2700

Suma la partida ................................................................. 21,9700
Costes indirectos ............................... 6% 1,3182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 23,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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Calorifugado lana de roca DN 200 mmA051604012 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 200 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08212 mCalorifugado lana de roca DN 200 mm 31,4700 31,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 31,4700

Suma la partida ................................................................. 32,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1,9302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 34,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 250 mmA051604013 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 250 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08213 mCalorifugado lana de roca DN 250 mm 39,3400 39,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 39,3400

Suma la partida ................................................................. 40,0400
Costes indirectos ............................... 6% 2,4024
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 42,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 300 mmA051604014 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 300 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,37180,0200
MO00002 hCapataz 25,9100 0,51820,0200
EQ08214 mCalorifugado lana de roca DN 300 mm 47,2100 47,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3988
Materiales .......................................................................... 47,2100

Suma la partida ................................................................. 48,6100
Costes indirectos ............................... 6% 2,9166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 51,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

78822 mayo 2023
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Calorifugado lana de roca DN 350 mmA051604015 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 350 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,55770,0300
MO00002 hCapataz 25,9100 0,51820,0200
EQ08215 mCalorifugado lana de roca DN 350 mm 55,0700 55,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5847
Materiales .......................................................................... 55,0700

Suma la partida ................................................................. 56,6500
Costes indirectos ............................... 6% 3,3990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 60,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 400 mmA051604016 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 400 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,55770,0300
MO00002 hCapataz 25,9100 0,77730,0300
EQ08216 mCalorifugado lana de roca DN 400 mm 62,9400 62,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0982
Materiales .......................................................................... 62,9400

Suma la partida ................................................................. 65,0400
Costes indirectos ............................... 6% 3,9024
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 68,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 450 mmA051604017 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 450 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,55770,0300
MO00002 hCapataz 25,9100 0,77730,0300
EQ08217 mCalorifugado lana de roca DN 450 mm 70,8100 70,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0982
Materiales .......................................................................... 70,8100

Suma la partida ................................................................. 72,9100
Costes indirectos ............................... 6% 4,3746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 77,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

78922 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calorifugado lana de roca DN 500 mmA051604018 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 500 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,74360,0400
MO00002 hCapataz 25,9100 0,77730,0300
EQ08218 mCalorifugado lana de roca DN 500 mm 78,6800 78,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 78,6800

Suma la partida ................................................................. 81,2200
Costes indirectos ............................... 6% 4,8732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 86,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 600 mmA051604019 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 600 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
MO00002 hCapataz 25,9100 1,03640,0400
EQ08219 mCalorifugado lana de roca DN 600 mm 94,4100 94,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9835
Materiales .......................................................................... 94,4100

Suma la partida ................................................................. 97,3900
Costes indirectos ............................... 6% 5,8434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 103,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 650mmA051604020 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 650 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
MO00002 hCapataz 25,9100 1,03640,0400
EQ08220 mCalorifugado lana de roca DN 650 mm 102,2800 102,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9835
Materiales .......................................................................... 102,2800

Suma la partida ................................................................. 105,2600
Costes indirectos ............................... 6% 6,3156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 111,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

79022 mayo 2023
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A051605 CALORIFUGADO FIBRA DE VIDRIO

Calorifugado con fibra de vidrio DN 15mmA051605001 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 15 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08301 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 15mm 2,9500 2,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 2,9500

Suma la partida ................................................................. 3,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 20mmA051605002 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 20 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08302 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 20 mm 3,9300 3,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 3,9300

Suma la partida ................................................................. 4,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 25mmA051605003 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 25 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08303 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 25 mm 4,1800 4,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 4,1800

Suma la partida ................................................................. 4,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

79122 mayo 2023
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Calorifugado con fibra de vidrio DN 32mmA051605004 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 32 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08304 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 32 mm 4,3800 4,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 4,3800

Suma la partida ................................................................. 5,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 40mmA051605005 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 40 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08305 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 40 mm 4,7500 4,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 4,7500

Suma la partida ................................................................. 5,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 50mmA051605006 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 50 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08306 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 50 mm 5,1500 5,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 5,1500

Suma la partida ................................................................. 5,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3510
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

79222 mayo 2023
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Calorifugado con fibra de vidrio DN 65mmA051605007 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 65 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08307 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 65 mm 6,1200 6,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 6,1200

Suma la partida ................................................................. 6,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 80mmA051605008 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 80 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08308 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 80 mm 6,6600 6,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 6,6600

Suma la partida ................................................................. 7,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 100mmA051605009 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 100 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08309 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 100mm 10,1100 10,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 10,1100

Suma la partida ................................................................. 10,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,6486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

79322 mayo 2023
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Calorifugado con fibra de vidrio DN 125mmA051605010 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 125 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08310 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 125mm 12,5100 12,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 12,5100

Suma la partida ................................................................. 13,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,7926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 150mmA051605011 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 150 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08311 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 150mm 14,5100 14,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 14,5100

Suma la partida ................................................................. 15,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 16,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 200mmA051605012 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 200 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MO00002 hCapataz 25,9100 0,25910,0100
EQ08312 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 200mm 18,8700 18,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6994
Materiales .......................................................................... 18,8700

Suma la partida ................................................................. 19,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1,1742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 20,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

79422 mayo 2023
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A051606 VASO DE EXPANSIÓN DE MEMBRANA

Vaso de expansión de membrana, 80 lA051606001 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 80 l, presión máxima de tra-
bajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto para
sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,55770,0300
MO00002 hCapataz 25,9100 0,51820,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ08401 UdVaso de expansión de membrana, 80 l 149,0000 149,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5847
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 149,0000

Suma la partida ................................................................. 158,4900
Costes indirectos ............................... 6% 9,5094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 168,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS

Vaso de expansión de membrana, 100 lA051606002 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 100 l, presión máxima de tra-
bajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto para
sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,03520,0800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MO00002 hCapataz 25,9100 2,07280,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ08402 UdVaso de expansión de membrana, 100 l 186,2500 186,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9670
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 186,2500

Suma la partida ................................................................. 200,1300
Costes indirectos ............................... 6% 12,0078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 212,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Vaso de expansión de membrana, 140 lA051606003 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 140 l, presión máxima de tra-
bajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto para
sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,30720,1300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MO00002 hCapataz 25,9100 3,10920,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ08403 UdVaso de expansión de membrana, 140 l 260,7500 260,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,2049
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 260,7500

Suma la partida ................................................................. 277,8600
Costes indirectos ............................... 6% 16,6716
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 294,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Vaso de expansión de membrana, 200 lA051606004 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 200 l, presión máxima de tra-
bajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto para
sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,83360,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,27570,2300
MO00002 hCapataz 25,9100 4,92290,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ08404 UdVaso de expansión de membrana, 200 l 360,6500 360,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,0322
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 360,6500

Suma la partida ................................................................. 382,5900
Costes indirectos ............................... 6% 22,9554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 405,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Vaso de expansión de membrana, 250 lA051606005 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 250 l, presión máxima de tra-
bajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto para
sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,85120,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 5,20520,2800
MO00002 hCapataz 25,9100 5,95930,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ08405 UdVaso de expansión de membrana, 250 l 450,8100 450,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,0157
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 450,8100

Suma la partida ................................................................. 475,7400
Costes indirectos ............................... 6% 28,5444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 504,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

A051607 CHIMENEAS

Chimenea de doble pared DN 200A051607001 m

Chimenea de doble pared DN 200 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,32480,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MO00002 hCapataz 25,9100 4,40470,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08501 mChimenea de doble pared DN 200 315,6800 315,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,4475
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 315,6800

Suma la partida ................................................................. 329,7100
Costes indirectos ............................... 6% 19,7826
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 349,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Chimenea de doble pared DN 250A051607002 m

Chimenea de doble pared DN 250 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,34240,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
MO00002 hCapataz 25,9100 5,44110,2100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08502 mChimenea de doble pared DN 250 403,5700 403,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,4310
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 403,5700

Suma la partida ................................................................. 420,5800
Costes indirectos ............................... 6% 25,2348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 445,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 300A051607003 m

Chimenea de doble pared DN 300 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,12320,2800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 6,13470,3300
MO00002 hCapataz 25,9100 6,99570,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08503 mChimenea de doble pared DN 300 482,8200 482,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,2536
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 482,8200

Suma la partida ................................................................. 504,6600
Costes indirectos ............................... 6% 30,2796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 534,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 350A051607004 m

Chimenea de doble pared DN 350 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 9,41280,3700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 8,17960,4400
MO00002 hCapataz 25,9100 9,32760,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08504 mChimenea de doble pared DN 350 546,8500 546,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,9200
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 546,8500

Suma la partida ................................................................. 575,3500
Costes indirectos ............................... 6% 34,5210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 609,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 400A051607005 m

Chimenea de doble pared DN 400 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,68480,4200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 9,29500,5000
MO00002 hCapataz 25,9100 10,62310,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08505 mChimenea de doble pared DN 400 626,7400 626,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 30,6029
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 626,7400

Suma la partida ................................................................. 658,9200
Costes indirectos ............................... 6% 39,5352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 698,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 450A051607006 m

Chimenea de doble pared DN 450 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,70240,4600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 10,22450,5500
MO00002 hCapataz 25,9100 11,65950,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08506 mChimenea de doble pared DN 450 688,9800 688,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,5864
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 688,9800

Suma la partida ................................................................. 724,1500
Costes indirectos ............................... 6% 43,4490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 767,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 500A051607007 m

Chimenea de doble pared DN 500 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 13,22880,5200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 11,52580,6200
MO00002 hCapataz 25,9100 13,21410,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08507 mChimenea de doble pared DN 500 763,7000 763,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,9687
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 763,7000

Suma la partida ................................................................. 803,2500
Costes indirectos ............................... 6% 48,1950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 851,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0517 EQUIPOS LÍNEA DE GAS

A051701 GASÓMETRO

Gasómetro de membrana 1.000 m³A051701001 Ud

Gasómetro de membrana de poliester con PVC de 1.000 m³ de capacidad
de almacenamiento:
- Dimensiones : Ø 15,22 y altura 12,18 m.
- Presión de servicio : 20 mbar
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.726,104067,8500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.506,161881,0200
MO00002 hCapataz 25,9100 1.715,760266,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08601 UdGasómetro de membrana 1.000 m³ 62.165,4700 62.165,47001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4.948,0260
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 62.165,4700

Suma la partida ................................................................. 68.695,4000
Costes indirectos ............................... 6% 4.121,7240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 72.817,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Gasómetro de membrana 1.500 m³A051701002 Ud

Gasómetro de membrana de poliester con PVC de 1.500 m³ de capacidad
de almacenamiento:
- Dimensiones : Ø 15,85 y altura 12,65 m.
- Presión de servicio : 20 mbar
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.819,723271,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.587,957885,4200
MO00002 hCapataz 25,9100 1.809,036269,8200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000
EQ08602 UdGasómetro de membrana 1.500 m³ 72.382,1400 72.382,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.216,7172
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 72.382,1400

Suma la partida ................................................................. 79.971,7100
Costes indirectos ............................... 6% 4.798,3026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 84.770,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SETENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

Gasómetro de membrana 2.000 m³A051701003 Ud

Gasómetro de membrana de poliester con PVC de 2.000 m³ de capacidad
de almacenamiento:
- Dimensiones : Ø 17,20 y altura 13,50 m.
- Presión de servicio : 20 mbar
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.874,164873,6700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.635,548287,9800
MO00002 hCapataz 25,9100 1.863,188171,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.855,260018,0000
EQ08603 UdGasómetro de membrana 2.000 m³ 78.464,2900 78.464,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.372,9011
Maquinaria......................................................................... 2.847,4200
Materiales .......................................................................... 78.464,2900

Suma la partida ................................................................. 86.684,6100
Costes indirectos ............................... 6% 5.201,0766
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 91.885,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A051702 ANTORCHA

Antorcha automática para 100 m³/hA051702001 Ud

Antorcha automática para 100 m³/h de capacidad para el quemado de bio-
gás en exceso fabricada en acero inoxidable AISI 304:
- Capacidad máxima de quemado : 100 nm³/h
- Funcionamiento : Automático
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 423,067216,6300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 369,011519,8500
MO00002 hCapataz 25,9100 420,519316,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ08701 UdAntorcha automática para 100 m³/h 30.287,0000 30.287,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.212,5980
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 30.287,0000

Suma la partida ................................................................. 32.765,1200
Costes indirectos ............................... 6% 1.965,9072
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 34.731,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA
Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

Antorcha automática para 200 m³/hA051702002 Ud

Antorcha automática para 200 m³/h de capacidad para el quemado de bio-
gás en exceso fabricada en acero inoxidable AISI 304:
- Capacidad máxima de quemado : 200 nm³/h
- Funcionamiento : Automático
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 447,998417,6100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 390,947721,0300
MO00002 hCapataz 25,9100 445,392917,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 496,08009,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 927,63009,0000
EQ08702 UdAntorcha automática para 200 m³/h 37.956,0000 37.956,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.284,3390
Maquinaria......................................................................... 1.423,7100
Materiales .......................................................................... 37.956,0000

Suma la partida ................................................................. 40.664,0500
Costes indirectos ............................... 6% 2.439,8430
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 43.103,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TRES EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Antorcha automática para 600 m³/hA051702003 Ud

Antorcha automática para 600 m³/h de capacidad para el quemado de bio-
gás en exceso fabricada en acero inoxidable AISI 304:
- Capacidad máxima de quemado : 600 nm³/h
- Funcionamiento : Automático
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 704,433627,6900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 614,585433,0600
MO00002 hCapataz 25,9100 700,088227,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08703 UdAntorcha automática para 600 m³/h 45.968,0000 45.968,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.019,1072
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 45.968,0000

Suma la partida ................................................................. 49.569,0100
Costes indirectos ............................... 6% 2.974,1406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 52.543,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A051703 MOTOGENERADORES

Grupo motogenerador de una potencia de 150 KweA051703001 Ud

Grupo motogenerador de una potencia de 150 Kwe,  para la recuperación
energetica del biogás de digestión, incluye:
- Flexibles de conexión a motor
- Accesorios sistema de lubricación
- Rampa de gas externa de biogás.
- Silencioso de escpes
- Suspensión antibrivatoria
- Sistema de refrigeración
- Sistema de recuperación termica
- Cuadro de potencia
- Cuadro de control de grupo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.017,600040,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 743,600040,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 1.036,400040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08801 UdGrupo motogenerador de una potencia de 150 Kwe 164.429,6100 164.429,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.797,6000
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 164.429,6100

Suma la partida ................................................................. 168.809,1100
Costes indirectos ............................... 6% 10.128,5466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 178.937,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Grupo motogenerador de una potencia de 300 KweA051703002 Ud

Grupo motogenerador de una potencia de 300 Kwe,  para la recuperación
energetica del biogás de digestión, incluye:
- Flexibles de conexión a motor
- Accesorios sistema de lubricación
- Rampa de gas externa de biogás.
- Silencioso de escpes
- Suspensión antibrivatoria
- Sistema de refrigeración
- Sistema de recuperación termica
- Cuadro de potencia
- Cuadro de control de grupo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.144,800045,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 836,550045,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 1.165,950045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08802 UdGrupo motogenerador de una potencia de 300 Kwe 228.020,5200 228.020,52001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3.147,3000
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 228.020,5200

Suma la partida ................................................................. 232.749,7200
Costes indirectos ............................... 6% 13.964,9832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 246.714,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Grupo motogenerador de una potencia de 500 KweA051703003 Ud

Grupo motogenerador de una potencia de 500 Kwe,  para la recuperación
energetica del biogás de digestión, incluye:
- Flexibles de conexión a motor
- Accesorios sistema de lubricación
- Rampa de gas externa de biogás.
- Silencioso de escpes
- Suspensión antibrivatoria
- Sistema de refrigeración
- Sistema de recuperación termica
- Cuadro de potencia
- Cuadro de control de grupo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.272,000050,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 929,500050,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 1.295,500050,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08803 UdGrupo motogenerador de una potencia de 500 Kwe 342.600,2100 342.600,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.497,0000
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 342.600,2100

Suma la partida ................................................................. 347.679,1100
Costes indirectos ............................... 6% 20.860,7466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 368.539,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A051704 EQUIPO DESULFURACIÓN DE GAS

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 150 m³/hA051704001 Ud

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina con una capacidad de
tratamiento de 150 m³/h. Construido en PRFV. Incluye bioscrubber, bomba
para recirculación de líquido, soplante para inyección de aire, tuberías y ac-
cesorios para recirculación de líquido , cuadro eléctrico e instrumentos. Se-
gún especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y montado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.017,600040,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 743,600040,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 1.036,400040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08901 UdEquipo de desulfuración mediante solución alcalina 150 m³/h 140.147,0900 140.147,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.797,6000
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 140.147,0900

Suma la partida ................................................................. 144.526,5900
Costes indirectos ............................... 6% 8.671,5954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 153.198,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO
NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 250 m³/hA051704002 Ud

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina con una capacidad de
tratamiento de 250 m³/h. Construido en PRFV. Incluye bioscrubber, bomba
para recirculación de líquido, soplante para inyección de aire, tuberías y ac-
cesorios para recirculación de líquido , cuadro eléctrico e instrumentos

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.017,600040,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 743,600040,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 1.036,400040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08902 UdEquipo de desulfuración mediante solución alcalina 250 m³/h 188.958,1400 188.958,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.797,6000
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 188.958,1400

Suma la partida ................................................................. 193.337,6400
Costes indirectos ............................... 6% 11.600,2584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 204.937,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 500 m³/hA051704003 Ud

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina con una capacidad de
tratamiento de 500 m³/h. Construido en PRFV. Incluye bioscrubber, bomba
para recirculación de líquido, soplante para inyección de aire, tuberías y ac-
cesorios para recirculación de líquido , cuadro eléctrico e instrumentos

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.017,600040,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 743,600040,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 1.036,400040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08903 UdEquipo de desulfuración mediante solución alcalina 500 m³/h 230.835,5200 230.835,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.797,6000
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 230.835,5200

Suma la partida ................................................................. 235.215,0200
Costes indirectos ............................... 6% 14.112,9012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 249.327,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A051705 POTE DE CONDENSADOS

Pote de purga de alta presión DN 80A051705001 Ud

Pote de purga de alta presión DN 80, construido en acero inoxidable, inclu-
so brida de aspiración/descarga y válvula de purga de condensados 3/4".
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,66881,5200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 33,83381,8200
MO00002 hCapataz 25,9100 38,60591,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09001 UdPote de purga de alta presión DN 80 3.138,7500 3.138,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,1085
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.138,7500

Suma la partida ................................................................. 3.408,0500
Costes indirectos ............................... 6% 204,4830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 3.612,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Pote de purga de alta presión DN 100A051705002 Ud

Pote de purga de alta presión DN 100, construido en acero inoxidable, in-
cluso brida de aspiración/descarga y válvula de purga de condensados
3/4". Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 41,21281,6200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 36,06461,9400
MO00002 hCapataz 25,9100 40,93781,5800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09002 UdPote de purga de alta presión DN 100 3.264,3000 3.264,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 118,2152
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.264,3000

Suma la partida ................................................................. 3.540,7100
Costes indirectos ............................... 6% 212,4426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.753,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Pote de purga de alta presión DN 125A051705003 Ud

Pote de purga de alta presión DN 125, construido en acero inoxidable, in-
cluso brida de aspiración/descarga y válvula de purga de condensados
3/4". Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 43,50241,7100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 38,10952,0500
MO00002 hCapataz 25,9100 43,26971,6700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09003 UdPote de purga de alta presión DN 125 3.421,2400 3.421,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 124,8816
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.421,2400

Suma la partida ................................................................. 3.704,3100
Costes indirectos ............................... 6% 222,2586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 3.926,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pote de purga de alta presión DN 150A051705004 Ud

Pote de purga de alta presión DN 150, construido en acero inoxidable, in-
cluso brida de aspiración/descarga y válvula de purga de condensados
3/4". Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 48,59041,9100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 42,38522,2800
MO00002 hCapataz 25,9100 48,19261,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09004 UdPote de purga de alta presión DN 150 3.578,1800 3.578,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 139,1682
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.578,1800

Suma la partida ................................................................. 3.875,5400
Costes indirectos ............................... 6% 232,5324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 4.108,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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A051706 VÁLVULA  APAGALLAMAS

Válvula apagallamas, DN 80A051706001 Ud

Válvula apagallamas inoxidable, DN 80 mm, brias según DN2501 PN16,
Centificado de conformidad IBExU 06ATEX 2133X, Combinación de válvu-
la de corte termico más apagallamas. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 16,79040,6600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 14,68610,7900
MO00002 hCapataz 25,9100 16,84150,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ09101 UdVálvula apagallamas DN 80 2.656,7600 2.656,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,3180
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.656,7600

Suma la partida ................................................................. 2.784,1700
Costes indirectos ............................... 6% 167,0502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.951,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Válvula apagallamas, DN100A051706002 Ud

Válvula apagallamas inoxidable, DN 100 mm, brias según DN2501 PN16,
Centificado de conformidad IBExU 06ATEX 2133X, Combinación de válvu-
la de corte termico más apagallamas. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,78241,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 26,95551,4500
MO00002 hCapataz 25,9100 30,57381,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ09102 UdVálvula apagallamas DN 100 3.737,6100 3.737,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,3117
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 3.737,6100

Suma la partida ................................................................. 3.905,0200
Costes indirectos ............................... 6% 234,3012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4.139,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula apagallamas, DN125A051706003 Ud

Válvula apagallamas inoxidable, DN 125 mm, brias según DN2501 PN16,
Centificado de conformidad IBExU 06ATEX 2133X, Combinación de válvu-
la de corte termico más apagallamas. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 42,99361,6900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 37,55182,0200
MO00002 hCapataz 25,9100 42,75151,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 61,84200,6000
EQ09103 UdVálvula apagallamas DN 125 4.414,4600 4.414,46001,0000
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Mano de obra .................................................................... 123,2969
Maquinaria......................................................................... 94,9140
Materiales .......................................................................... 4.414,4600

Suma la partida ................................................................. 4.632,6700
Costes indirectos ............................... 6% 277,9602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 4.910,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula apagallamas, DN150A051706004 Ud

Válvula apagallamas inoxidable, DN 150 mm, brias según DN2501 PN16,
Centificado de conformidad IBExU 06ATEX 2133X, Combinación de válvu-
la de corte termico más apagallamas. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 43,50241,7100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 37,92362,0400
MO00002 hCapataz 25,9100 43,26971,6700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 61,84200,6000
EQ09104 UdVálvula apagallamas DN 150 5.091,3000 5.091,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 124,6957
Maquinaria......................................................................... 94,9140
Materiales .......................................................................... 5.091,3000

Suma la partida ................................................................. 5.310,9100
Costes indirectos ............................... 6% 318,6546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 5.629,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A051707 VÁLVULA PRESIÓN/VACIO CÚPULA DIGESTOR

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 80A051707001 Ud

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas, en fundición de alumi-
nio con filtro desmontable para limpieza y  conexión embridada. DN-80. Se-
gún especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 47,31841,8600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 41,26982,2200
MO00002 hCapataz 25,9100 47,15621,8200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ09201 UdVálvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 80 2.072,6700 2.072,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 135,7444
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.072,6700

Suma la partida ................................................................. 2.287,5100
Costes indirectos ............................... 6% 137,2506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.424,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 100A051707002 Ud

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas, en fundición de alumi-
nio con filtro desmontable para limpieza y  conexión embridada. DN-100.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 68,94242,7100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 60,04573,2300
MO00002 hCapataz 25,9100 68,40242,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ09202 UdVálvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 100 2.728,0000 2.728,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 197,3905
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.728,0000

Suma la partida ................................................................. 3.004,4900
Costes indirectos ............................... 6% 180,2694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3.184,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 125A051707003 Ud

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas, en fundición de alumi-
nio con filtro desmontable para limpieza y  conexión embridada. DN-125.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 80,89923,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 70,45613,7900
MO00002 hCapataz 25,9100 80,32103,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 61,84200,6000
EQ09203 UdVálvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 125 3.143,6300 3.143,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 231,6763
Maquinaria......................................................................... 94,9140
Materiales .......................................................................... 3.143,6300

Suma la partida ................................................................. 3.470,2200
Costes indirectos ............................... 6% 208,2132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 3.678,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 150A051707004 Ud

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas, en fundición de alumi-
nio con filtro desmontable para limpieza y  conexión embridada. DN-150.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 117,53284,6200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 102,61685,5200
MO00002 hCapataz 25,9100 116,85414,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 61,84200,6000
EQ09204 UdVálvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 125 4.047,0000 4.047,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 337,0037
Maquinaria......................................................................... 94,9140
Materiales .......................................................................... 4.047,0000

Suma la partida ................................................................. 4.478,9200
Costes indirectos ............................... 6% 268,7352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4.747,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A0518 EQUIPOS ETAP Y TRATAMIENTO TERCIARIO
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A051801 BLOQUE LAMELAR

Lamelas construida en PVC superficie específica 6,25 m²/ m³A051801001 m³

Lamelas construida en PVC superficie específica 6,25 m2/ m3 incluso par-

te proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de proyecto,

totalmente instaladas y probadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,34240,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
MO00002 hCapataz 25,9100 5,18200,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ09301 m³Lamelas construida en PVC superficie específica 6,25 m²/ m³ 531,4500 531,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,1719
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 531,4500

Suma la partida ................................................................. 562,4400
Costes indirectos ............................... 6% 33,7464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 596,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Lamelas construida en PVC superficie específica 11m²/ m³A051801002 m³

Lamelas construida en PVC superficie específica 11 m²/ m³, incluso parte
proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de proyecto, to-
talmente instaladas y probadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,86880,2700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 6,13470,3300
MO00002 hCapataz 25,9100 6,99570,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ09302 m³Lamelas construida en PVC superficie específica 11 m²/ m³ 616,3900 616,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 19,9992
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 616,3900

Suma la partida ................................................................. 652,2100
Costes indirectos ............................... 6% 39,1326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 691,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Lamelas construida en PPTV superficie específica 6,25 m²/ m³A051801003 m³

Lamelas construida en PPTV superficie específica 6,25 m²/ m³, incluso par-
te proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instaladas y probadas

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,37180,0200
MO00002 hCapataz 25,9100 0,51820,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ09303 m³Lamelas construida en PPTV superficie específica 6,25 m²/ m³ 255,0700 255,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3988
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 255,0700

Suma la partida ................................................................. 272,2900
Costes indirectos ............................... 6% 16,3374
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 288,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Lamelas construida en PPTV superficie específica 11 m²/ m³A051801004 m³

Lamelas construida en PPTV superficie específica 11 m²/ m³, incluso parte
proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de proyecto, to-
talmente instaladas y probadas

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,05280,1200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,60260,1400
MO00002 hCapataz 25,9100 2,85010,1100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ09304 m³Lamelas construida en PPTV superficie específica 11 m²/ m³ 448,9200 448,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5055
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 448,9200

Suma la partida ................................................................. 473,2400
Costes indirectos ............................... 6% 28,3944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 501,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A051802 FILTROS DE ARENA CERRADOS. VERTICALES

Filtro de arena vertical cerrado. DN 2.600A051802001 Ud

Filtro de arena vertical cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 2,600 mm
Longitud virola: 1.980 mm
Presión de trabajo: PN-6
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.004,625639,4900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 876,518547,1500
MO00002 hCapataz 25,9100 998,571438,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ09401 UdFiltro de arena vertical cerrado. DN 2.600 60.180,2400 60.180,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.879,7155
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 60.180,2400

Suma la partida ................................................................. 64.641,8600
Costes indirectos ............................... 6% 3.878,5116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 68.520,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro de arena vertical cerrado. DN 3.000A051802002 Ud

Filtro de arena vertical cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 3.000 mm
Longitud virola: 1.980 mm
Presión de trabajo: PN-6
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.049,400041,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 915,557549,2500
MO00002 hCapataz 25,9100 1.043,136640,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ09402 UdFiltro de arena vertical cerrado. DN 3.000 61.896,6500 61.896,65001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3.008,0941
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 61.896,6500

Suma la partida ................................................................. 66.486,6400
Costes indirectos ............................... 6% 3.989,1984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 70.475,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Filtro de arena vertical cerrado. DN 3.500A051802003 Ud

Filtro de arena vertical cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 3.500 mm
Longitud virola: 1.980 mm
Presión de trabajo: PN-6
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.146,326445,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.000,327953,8100
MO00002 hCapataz 25,9100 1.139,521843,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 771,680014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.442,980014,0000
EQ09403 UdFiltro de arena vertical cerrado. DN 3.500 74.284,3300 74.284,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.286,1761
Maquinaria......................................................................... 2.214,6600
Materiales .......................................................................... 74.284,3300

Suma la partida ................................................................. 79.785,1700
Costes indirectos ............................... 6% 4.787,1102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 84.572,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA
Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A051803 FILTROS DE ARENA CERRADOS. HORIZONTALES

Filtro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 - PN 6A051803001 Ud

Filtro de arena horizontal cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 1.400 mm
Longitud virola: 2.000 mm
Presión de trabajo: PN-6
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 93,11043,6600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 81,23834,3700
MO00002 hCapataz 25,9100 92,49873,5700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09501 UdFiltro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 - PN 6 5.736,7800 5.736,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 266,8474
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.736,7800

Suma la partida ................................................................. 6.161,8200
Costes indirectos ............................... 6% 369,7092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 6.531,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Filtro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 - PN 8A051803002 Ud

Filtro de arena horizontal cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 1.400 mm
Longitud virola: 2.000 mm
Presión de trabajo: PN-8
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 109,90084,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 95,92445,1600
MO00002 hCapataz 25,9100 109,34024,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09502 UdFiltro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 - PN 8 6.383,9700 6.383,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 315,1654
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.383,9700

Suma la partida ................................................................. 6.857,3300
Costes indirectos ............................... 6% 411,4398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 7.268,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A051804 FILTRO DE MALLA  AUTOLIMPIANTE HIDRÁULICO

Filtro malla autolimpiante caudal 30m³/h - 125 micrasA051804001 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 30 m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN
10 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado
y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 86,24163,3900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 75,28954,0500
MO00002 hCapataz 25,9100 85,76213,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09601 UdFiltro malla autolimpiante caudal 30m³/h  - 125 micras 6.476,4500 6.476,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 247,2932
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.476,4500

Suma la partida ................................................................. 6.881,9300
Costes indirectos ............................... 6% 412,9158
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 7.294,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante caudal 50 m³/h - 125 micrasA051804002 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 50 m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN
10 bar

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 96,16323,7800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 83,84094,5100
MO00002 hCapataz 25,9100 95,60793,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ09602 UdFiltro malla autolimpiante caudal 50 m³/h  - 125 micras 8.205,8500 8.205,85001,0000
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Mano de obra .................................................................... 275,6120
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 8.205,8500

Suma la partida ................................................................. 8.718,7500
Costes indirectos ............................... 6% 523,1250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 9.241,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante caudal 80 m³/h - 125 micrasA051804003 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 80 m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN
10 bar

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 102,52324,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 89,41794,8100
MO00002 hCapataz 25,9100 101,82633,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ09603 UdFiltro malla autolimpiante caudal 80 m³/h - 125 micras 9.779,9600 9.779,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 293,7674
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 9.779,9600

Suma la partida ................................................................. 10.390,1100
Costes indirectos ............................... 6% 623,4066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 11.013,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante caudal 130 m³/h - 125 micrasA051804004 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 130 m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN
10 bar

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 107,86564,2400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 94,06545,0600
MO00002 hCapataz 25,9100 107,26744,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 124,02002,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 231,90752,2500
EQ09605 UdFiltro malla autolimpiante caudal 130 m³/h  - 125 micras 11.519,7500 11.519,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 309,1984
Maquinaria......................................................................... 355,9275
Materiales .......................................................................... 11.519,7500

Suma la partida ................................................................. 12.184,8800
Costes indirectos ............................... 6% 731,0928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 12.915,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante caudal 180 m³/h - 125 micrasA051804005 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 180 m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN
10 bar

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 112,69924,4300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 98,15525,2800
MO00002 hCapataz 25,9100 111,93124,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ09604 UdFiltro malla autolimpiante caudal 180 m³/h  - 125 micras 10.660,5500 10.660,55001,0000
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Mano de obra .................................................................... 322,7856
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 10.660,5500

Suma la partida ................................................................. 11.378,8100
Costes indirectos ............................... 6% 682,7286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 12.061,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SESENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A051805 FILTRO DE MALLA  AUTOLIMPIANTE ELÉCTRICO

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 25 m³/h  - 125 micrasA051805001 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 25 m³/h - 125 micras Materiales:
Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante
PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 172,48326,7800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 150,57908,1000
MO00002 hCapataz 25,9100 171,52426,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ09701 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 25 m³/h  - 125 micras 12.654,2600 12.654,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 494,5864
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 12.654,2600

Suma la partida ................................................................. 13.465,2300
Costes indirectos ............................... 6% 807,9138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 14.273,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 50 m³/h  - 125 micrasA051805002 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 50 m³/h - 125 micras Materiales:
Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante
PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 227,43368,9400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 198,541210,6800
MO00002 hCapataz 25,9100 226,19438,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ09702 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 50 m³/h  - 125 micras 16.343,6500 16.343,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 652,1691
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 16.343,6500

Suma la partida ................................................................. 17.391,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1.043,4774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 18.434,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 90 m³/h  - 125 micrasA051805003 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 90 m³/h - 125 micras Materiales:
Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante
PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 234,04809,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 204,118210,9800
MO00002 hCapataz 25,9100 232,67188,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ09703 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 90 m³/h  - 125 micras 17.886,6500 17.886,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 670,8380
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 17.886,6500

Suma la partida ................................................................. 19.032,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1.141,9236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 20.173,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 150 m³/h  - 125 micrasA051805004 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 150 m³/h - 125 micras Materia-
les: Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtran-
te PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 291,033611,4400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 253,939413,6600
MO00002 hCapataz 25,9100 289,155611,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 192,92003,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000
EQ09704 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 150 m³/h  - 125 micras 29.454,3000 29.454,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 834,1286
Maquinaria......................................................................... 553,6650
Materiales .......................................................................... 29.454,3000

Suma la partida ................................................................. 30.842,0900
Costes indirectos ............................... 6% 1.850,5254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 32.692,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 240 m³/h  - 125 micrasA051805005 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 240 m³/h - 125 micras Materia-
les: Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtran-
te PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 303,753611,9400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 264,907514,2500
MO00002 hCapataz 25,9100 301,851511,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ09705 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 240 m³/h  - 125 micras 23.481,0700 23.481,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 870,5126
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 23.481,0700

Suma la partida ................................................................. 24.984,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1.499,0604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 26.483,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 300 m³/h  - 125 micrasA051805006 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 300 m³/h - 125 micras Materia-
les: Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtran-
te PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 388,214415,2600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 338,709818,2200
MO00002 hCapataz 25,9100 386,059014,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 248,04004,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 463,81504,5000
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EQ09706 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 300 m³/h  - 125 micras 28.480,7100 28.480,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.112,9832
Maquinaria......................................................................... 711,8550
Materiales .......................................................................... 28.480,7100

Suma la partida ................................................................. 30.305,5500
Costes indirectos ............................... 6% 1.818,3330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 32.123,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 360 m³/h  - 125 micrasA051805007 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 360 m³/h - 125 micras Materia-
les: Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtran-
te PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 401,697615,7900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 350,421518,8500
MO00002 hCapataz 25,9100 399,273115,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ09807 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 360 m³/h  - 125 micras 19.415,9500 19.415,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.151,3922
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 19.415,9500

Suma la partida ................................................................. 21.358,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1.281,4974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 22.639,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A051806 FILTRO DE ANILLAS MANUAL

Filtro de anillas manual, caudal 30 m³/h  - 130 micrasA051806001 Ud

Filtro de anillas manual, caudal 30 m³/h - 130 micras. Materiales: Anillas de
polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia, sistema de cie-
rre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar. Según especificaciones
técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,03520,0800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,67310,0900
MO00002 hCapataz 25,9100 2,07280,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ09901 UdFiltro de anillas manual, caudal 30 m³/h  - 130 micras 171,0300 171,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7811
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 171,0300

Suma la partida ................................................................. 184,7200
Costes indirectos ............................... 6% 11,0832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 195,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Filtro de anillas manual, caudal 40 m³/h  - 130 micrasA051806002 Ud

Filtro de anillas manual, caudal 40 m³/h - 130 micras. Materiales: Anillas de
polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia, sistema de cie-
rre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar. Según especificaciones
técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,30720,1300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MO00002 hCapataz 25,9100 3,36830,1300
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ09902 UdFiltro de anillas manual, caudal 40 m³/h  - 130 micras 218,3100 218,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,4640
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 218,3100

Suma la partida ................................................................. 235,6800
Costes indirectos ............................... 6% 14,1408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 249,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Filtro de anillas manual, caudal 50 m³/h  - 130 micrasA051806003 Ud

Filtro de anillas manual, caudal 50 m³/h - 130 micras. Materiales: Anillas de
polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia, sistema de cie-
rre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar. Según especificaciones
técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,07040,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,53210,1900
MO00002 hCapataz 25,9100 3,88650,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ09903 UdFiltro de anillas manual, caudal 50 m³/h  - 130 micras 244,7300 244,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4890
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 244,7300

Suma la partida ................................................................. 264,1300
Costes indirectos ............................... 6% 15,8478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 279,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A051807 FILTRO DE ANILLAS AUTOMÁTICO

Filtro de anillas automático, caudal 20 m³/h - 130 micrasA051807001 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 20 m³/h- 130 micras. Tipo: 2 x 3 L. Mate-
riales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia,
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión míni-
ma de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 46,55521,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 40,71212,1900
MO00002 hCapataz 25,9100 46,37891,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10001 UdFiltro de anillas automático, caudal 20 m³/h  - 130 micras 5.706,6100 5.706,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 133,6462
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 5.706,6100

Suma la partida ................................................................. 6.156,6400
Costes indirectos ............................... 6% 369,3984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 6.526,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
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Filtro de anillas automático, caudal 30 m³/h  - 130 micrasA051807002 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 30 m³/h- 130 micras. Tipo: 3 x 3 L. Mate-
riales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia,
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión míni-
ma de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 85,73283,3700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 74,73184,0200
MO00002 hCapataz 25,9100 85,24393,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ10002 UdFiltro de anillas automático, caudal 30 m³/h - 130 micras 8.113,5700 8.113,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 245,7085
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 8.113,5700

Suma la partida ................................................................. 8.754,7500
Costes indirectos ............................... 6% 525,2850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 9.280,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 40 m³/h  - 130 micrasA051807003 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 40 m³/h - 130 micras. Tipo: 4 x 3 L. Ma-
teriales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resisten-
cia, sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión
mínima de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 122,36644,8100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 106,70665,7400
MO00002 hCapataz 25,9100 121,51794,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ10003 UdFiltro de anillas automático, caudal 40 m³/h- 130 micras 10.435,7000 10.435,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 350,5909
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 10.435,7000

Suma la partida ................................................................. 11.260,8600
Costes indirectos ............................... 6% 675,6516
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 11.936,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 50 m³/h  - 130 micrasA051807004 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 50 m³/h- 130 micras. Tipo: 5 x 3 L. Mate-
riales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia,
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión míni-
ma de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 160,27206,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 139,79687,5200
MO00002 hCapataz 25,9100 159,34656,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 192,92003,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000
EQ10004 UdFiltro de anillas automático, caudal 50 m³/h - 130 micras 12.800,9400 12.800,94001,0000
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Mano de obra .................................................................... 459,4153
Maquinaria......................................................................... 553,6650
Materiales .......................................................................... 12.800,9400

Suma la partida ................................................................. 13.814,0200
Costes indirectos ............................... 6% 828,8412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 14.642,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 60 m³/h - 130 micrasA051807005 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 60 m³/h- 130 micras. Tipo: 6 x 3 L. Mate-
riales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia,
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión míni-
ma de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 202,24807,9500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 176,60509,5000
MO00002 hCapataz 25,9100 201,06167,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ10005 UdFiltro de anillas automático, caudal 60 m³/h  - 130 micras 15.316,3600 15.316,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 579,9146
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 15.316,3600

Suma la partida ................................................................. 16.529,0300
Costes indirectos ............................... 6% 991,7418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 17.520,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 70 m³/h - 130 micrasA051807006 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 70 m³/h- 130 micras. Tipo: 7 x 3 L. Mate-
riales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia,
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión míni-
ma de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado y probado.

EQ10006 UdFiltro de anillas automático, caudal 70 m³/h - 130 micras 17.431,3100 17.431,31001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 233,28489,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 203,560510,9500
MO00002 hCapataz 25,9100 231,89458,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 248,04004,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 463,81504,5000

Mano de obra .................................................................... 668,7398
Maquinaria......................................................................... 711,8550
Materiales .......................................................................... 17.431,3100

Suma la partida ................................................................. 18.811,9000
Costes indirectos ............................... 6% 1.128,7140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 19.940,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 80 m³/h - 130 micrasA051807007 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 80 m³/h- 130 micras. Tipo: 8 x 3 L. Mate-
riales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia,
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión míni-
ma de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 282,384011,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 246,503413,2600
MO00002 hCapataz 25,9100 280,864410,8400
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ10007 UdFiltro de anillas automático, caudal 80 m³/h - 130 micras 20.201,1800 20.201,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 809,7518
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 20.201,1800

Suma la partida ................................................................. 21.801,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1.308,1128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 23.109,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL CIENTO NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A051808 FILTRO DE DISCO

Filtro de disco 200 m³/h - 10 micrasA051808001 Ud

Filtro de disco de las siguientes características
- Caudal de tratamiento: 200 m³/h
- Montaje: Montado en tanque de hormigón
- Nº de discos instalados:6 UdS 
- Superficie unitaria filtrante del disco: 30 m2/ud
- Luz de malla: 10 µm
- Materiales:
* Material tambor y bastidor: AISI 316 L
* Material de las tapaderas: AISI 316 L 
* Elementos filtrantes: ABS & Poliester
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.017,600040,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 743,600040,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 1.036,400040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ10101 UdFiltro de disco 200 m³/h - 10 micras 186.660,4700 186.660,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.797,6000
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 186.660,4700

Suma la partida ................................................................. 190.723,5900
Costes indirectos ............................... 6% 11.443,4154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 202.167,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y
SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

Filtro de disco 600 m³/h - 10 micrasA051808002 Ud

Filtro de disco de las siguientes características
- Caudal de tratamiento: 600 m³/h
- Montaje: Montado en tanque de hormigón
- Nº de discos instalados:6 UdS 
- Superficie unitaria filtrante del disco: 60 m2/ud
- Luz de malla: 10 µm
- Materiales:
* Material tambor y bastidor: AISI 316 L
* Material de las tapaderas: AISI 316 L 
* Elementos filtrantes: ABS & Poliester
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.144,800045,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 836,550045,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 1.165,950045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ10102 UdFiltro de disco 600 m³/h - 10 micras 213.590,8900 213.590,89001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3.147,3000
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 213.590,8900

Suma la partida ................................................................. 218.320,0900
Costes indirectos ............................... 6% 13.099,2054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 231.419,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A051809 RELLENO PARA FILTROS

Arena de sílice con una granulometría 1-2 mm. Big-BagA051809001 t

Arena de sílicie con una granulometría 1-2 mm. Densidad Real 2,49 g/cm3.
Densidad aparente: 1,50 g/cm³, Dureza 7 en la escala de Mosh, Coeficien-
te de Absorción: 0,20%. Suministrada en Big-Bag.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
MO00002 hCapataz 25,9100 1,03640,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ10201 tArena de sílice con una granulometría 1-2 mm. Big-Bag 49,0000 49,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9835
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 49,0000

Suma la partida ................................................................. 52,5300
Costes indirectos ............................... 6% 3,1518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 55,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Arena de sílice con una granulometría 1-2 mm. CamiónA051809002 t

Arena de sílice con una granulometría 1-2 mm Densidad Real 2,49 g/cm3.
Densidad aparente: 1,50 g/cm³, Dureza 7 en la escala de Mosh, Coeficien-
te de Absorción: 0,20%. Suministrada en camión de 25 t

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,74360,0400
MO00002 hCapataz 25,9100 0,77730,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ10202 tArena de sílicie con una granulometría 1-2 mm. Camión 40,0300 40,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 40,0300

Suma la partida ................................................................. 43,1200
Costes indirectos ............................... 6% 2,5872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 45,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Grava con una granulometría 12-18 mmA051809003 t

Grava con una granulometría 12-18 mm. Suministrada en camión
de 25 t

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,74360,0400
MO00002 hCapataz 25,9100 0,77730,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ10203 tGrava con una granulometría 12-18 mm 9,0000 9,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,5385
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 9,0000

Suma la partida ................................................................. 12,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Grava con una granulometría 6-12 mmA051809004 t

Grava con una granulometría 6-12 mm. Suministrada en camión de
25 t

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,74360,0400
MO00002 hCapataz 25,9100 0,77730,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ10204 tGrava con una granulometría 6-12 mm 10,0000 10,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 10,0000

Suma la partida ................................................................. 13,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7854
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 13,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Grava con una granulometría 0-6 mmA051809005 t

Grava con una granulometría 0-6 mm. Suministrada en camión de
25 t

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,74360,0400
MO00002 hCapataz 25,9100 0,77730,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ10205 tGrava con una granulometría 0-6 mm 6,3800 6,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 6,3800

Suma la partida ................................................................. 9,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Carbon activo con una granulometría 12x40 mm.A051809006 m³

Carbon activo con una granulometría 12x40 mm. Densidad Real 430
g/l. Densidad aparente: 480 g/l., Coeficiente de uniformidad 1,70
mm, humedad: 4%. Suministrado en Big-Bag

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 9,29500,5000
MO00002 hCapataz 25,9100 12,95500,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
EQ10206 m³Carbon activo con una granulometría 12x40 mm. 867,3100 867,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,9700
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 867,3100

Suma la partida ................................................................. 918,8200
Costes indirectos ............................... 6% 55,1292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 973,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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AntracitaA051809007 t

Antracita - Color: negro, Contenido de carbono: 95%, Peso específi-
co: 1,65 + 0,05, Solubilidad en agua alcalina: 0,7 + 0,3,  Solubilidad
en agua ácida: 0,7 + 0,3, Solubilidad en ácido clorhídrico: <0,2%, Du-
reza: 3,0 a 3,5 en la escala MOH,  Densidad: 52 libras por pie cúbico,
Tamaño: 0,8 a 1,6 milímetros. Suministrada en saco de 25 kilos

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 9,29500,5000
MO00002 hCapataz 25,9100 12,95500,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
EQ10207 tAntracita 1.581,5600 1.581,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,9700
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.581,5600

Suma la partida ................................................................. 1.633,0700
Costes indirectos ............................... 6% 97,9842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.731,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

Granate como material filtranteA051809008 t

Suministro y colocación de Granate como material filtrante.

MT30122 tGranate de material filtrante 343,8000 343,80001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 4,72000,2500

Mano de obra .................................................................... 11,0800
Materiales .......................................................................... 343,8000

Suma la partida ................................................................. 354,8800
Costes indirectos ............................... 6% 21,2928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 376,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Arena silícea relleno filtro 1,6 t/m3A051809009 m³

Arena silícea para relleno del filtro con 1,6 t/m3

MT30123 m3Arena silícea para relleno del filtro 215,9760 215,97601,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 17,87940,9470
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 35,74861,9230
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 11,83280,1830

Mano de obra .................................................................... 53,6280
Maquinaria......................................................................... 11,8328
Materiales .......................................................................... 215,9760

Suma la partida ................................................................. 281,4400
Costes indirectos ............................... 6% 16,8864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 298,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Material filtrante vidrio activadoA051809010 m³

Material filtrante vidrio activado

MT30124 m3Material filtrante vidrio activado 861,6960 861,69601,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 51,82002,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 64,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 89,9800
Maquinaria......................................................................... 64,6600
Materiales .......................................................................... 861,6960

Suma la partida ................................................................. 1.016,3400
Costes indirectos ............................... 6% 60,9804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.077,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

A051810 DESINFECCIÓN UV EN CANAL

Tratamiento UV canal. 200 m³/hA051810001 Ud

Tratamiento UV para instalación en canal, de las siguientes características:
- Caudal: 200 m³/h 
- Nº de lámparas: 18 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 300,700811,8200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 262,490814,1200
MO00002 hCapataz 25,9100 299,001411,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000
EQ10301 UdTratamiento UV canal. 200 m³/h 61.658,3100 61.658,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 862,1930
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 61.658,3100

Suma la partida ................................................................. 67.266,2000
Costes indirectos ............................... 6% 4.035,9720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 71.302,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

Tratamiento UV canal. 450 m³/hA051810002 Ud

Tratamiento UV para instalación en canal, de las siguientes características:
- Caudal: 450 m³/h 
- Nº de lámparas: 72 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.706,260867,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.488,873180,0900
MO00002 hCapataz 25,9100 1.696,068665,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
EQ10302 UdTratamiento UV canal. 450 m³/h 122.501,4000 122.501,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.891,2025
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 122.501,4000

Suma la partida ................................................................. 133.720,2000
Costes indirectos ............................... 6% 8.023,2120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 141.743,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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Tratamiento UV canal. 650 m³/hA051810003 Ud

Tratamiento UV para instalación en canal, de las siguientes características:
- Caudal: 650 m³/h 
- Nº de lámparas: 80 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.226,000087,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.942,4691104,4900
MO00002 hCapataz 25,9100 2.212,973185,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.756,000050,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5.153,500050,0000
EQ10303 UdTratamiento UV canal. 650 m³/h 156.007,3000 156.007,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 6.381,4422
Maquinaria......................................................................... 7.909,5000
Materiales .......................................................................... 156.007,3000

Suma la partida ................................................................. 170.298,2400
Costes indirectos ............................... 6% 10.217,8944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 180.516,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS DIECISÉIS
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A051811 DESINFECCIÓN UV REACTOR CERRADO

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 30 m³/hA051811001 Ud

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal: 30 m3/h
- Nº de lámparas: 4 ud
- Material de construcción: AISI 316.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 243,46089,5700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 212,297811,4200
MO00002 hCapataz 25,9100 241,99949,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 385,84007,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 721,49007,0000
EQ10401 UdTratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 30 m³/h 18.882,2200 18.882,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 697,7580
Maquinaria......................................................................... 1.107,3300
Materiales .......................................................................... 18.882,2200

Suma la partida ................................................................. 20.687,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1.241,2386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 21.928,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 125 m³/hA051811002 Ud

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal: 125 m3/h
- Nº de lámparas: 8 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 248,04009,7500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 216,387611,6400
MO00002 hCapataz 25,9100 246,66329,5200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 385,84007,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 721,49007,0000
EQ10402 UdTratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 125 m³/h 27.381,6300 27.381,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 711,0908
Maquinaria......................................................................... 1.107,3300
Materiales .......................................................................... 27.381,6300

Suma la partida ................................................................. 29.200,0500
Costes indirectos ............................... 6% 1.752,0030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 30.952,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 175 m³/hA051811003 Ud

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal: 175 m3/h
- Nº de lámparas: 18 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 619,464024,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 540,597229,0800
MO00002 hCapataz 25,9100 615,880723,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 771,680014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.442,980014,0000
EQ10403 UdTratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 175 m³/h 49.352,7700 49.352,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.775,9419
Maquinaria......................................................................... 2.214,6600
Materiales .......................................................................... 49.352,7700

Suma la partida ................................................................. 53.343,3700
Costes indirectos ............................... 6% 3.200,6022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 56.543,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 300 m³/hA051811004 Ud

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal: 300 m3/h
- Nº de lámparas: 32 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.382,918454,3600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.206,676964,9100
MO00002 hCapataz 25,9100 1.374,784653,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000
EQ10404 UdTratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 300 m³/h 82.581,3800 82.581,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.964,3799
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 82.581,3800

Suma la partida ................................................................. 89.709,5600
Costes indirectos ............................... 6% 5.382,5736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 95.092,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS EUROS
con TRECE CÉNTIMOS
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A051812 FALSOS FONDOS PARA FILTROS ABIERTOS

Falso fondo para filtro abierto fabricado en polietilenoA051812001 m²

Falso fondo para filtro abierto fabricado en polietileno de alta densidad re-
sistente a corrosión, diseñado para distribuir aire y agua para el lavado de
filtros.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 20,76801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
EQ11901 m²Falso fondo para filtro abierto fabricado en polietileno 1.977,0000 1.977,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,7520
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 1.977,0000

Suma la partida ................................................................. 2.047,8000
Costes indirectos ............................... 6% 122,8680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.170,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

A051813 BOQUILLAS LAVADO DE FILTROS ABIERTOS

Boquilla para embutir en falso fondo de hormigónA051813001 Ud

Boquilla para embutir en falso fondo de hormigón armado, construida en
polipropileno, longitud 285 mm paso de 200 micras. Incluye casquillo y
arandela de montaje

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,18880,0100
EQ12001 UdBoquilla para embutir en falso fondo de hormigón 2,5000 2,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4432
Materiales .......................................................................... 2,5000

Suma la partida ................................................................. 2,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Boquillas colectorasA051813002 Ud

Boquillas colectoras para instalar en los falsos fondos, instalación
por arriba, sin ros

MT30125 uBoquillas colectoras para instalar en los falsos fondos 2,6760 2,67601,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,05660,0030
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,11150,0060
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,06470,0010

Mano de obra .................................................................... 0,1681
Maquinaria......................................................................... 0,0647
Materiales .......................................................................... 2,6760

Suma la partida ................................................................. 2,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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A0519 DISCOS DE RUPTURA

Disco de ruptura, DN-50, 6 barA051900001 Ud

Disco de ruptura, DN-50, tipo monobloc, presión de rotura 6 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,46160,2400
MO00002 hCapataz 25,9100 5,18200,2000
EQ10701 UdDisco de ruptura, DN-50, 6 bar 178,0000 178,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,7316
Materiales .......................................................................... 178,0000

Suma la partida ................................................................. 192,7300
Costes indirectos ............................... 6% 11,5638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 204,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-100, 6 barA051900002 Ud

Disco de ruptura, DN-100, tipo monobloc, presión de rotura 6 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,64960,3400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,62190,4100
MO00002 hCapataz 25,9100 8,55030,3300
EQ10702 UdDisco de ruptura, DN-100, 6 bar 412,0000 412,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,8218
Materiales .......................................................................... 412,0000

Suma la partida ................................................................. 436,8200
Costes indirectos ............................... 6% 26,2092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 463,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
TRES CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-150, 6 barA051900003 Ud

Disco de ruptura, DN-150, tipo monobloc, presión de rotura 6 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,95680,4700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 10,59630,5700
MO00002 hCapataz 25,9100 11,91860,4600
EQ10703 UdDisco de ruptura, DN-150, 6 bar 504,9300 504,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,4717
Materiales .......................................................................... 504,9300

Suma la partida ................................................................. 539,4000
Costes indirectos ............................... 6% 32,3640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 571,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-50, 9 barA051900004 Ud

Disco de ruptura, DN-50, tipo monobloc, presión de rotura 9 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,57920,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,08980,2200
MO00002 hCapataz 25,9100 4,66380,1800
EQ10704 UdDisco de ruptura, DN-50, 9 bar 163,7400 163,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 13,3328
Materiales .......................................................................... 163,7400

Suma la partida ................................................................. 177,0700
Costes indirectos ............................... 6% 10,6242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 187,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-100, 9 barA051900005 Ud

Disco de ruptura, DN-100, tipo monobloc, presión de rotura 9 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,80780,4200
MO00002 hCapataz 25,9100 9,06850,3500
EQ10705 UdDisco de ruptura, DN-100, 9 bar 417,0000 417,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,7803
Materiales .......................................................................... 417,0000

Suma la partida ................................................................. 442,7800
Costes indirectos ............................... 6% 26,5668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 469,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-150, 9 barA051900006 Ud

Disco de ruptura, DN-150, tipo monobloc, presión de rotura 9 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,46560,4900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 10,96810,5900
MO00002 hCapataz 25,9100 12,43680,4800
EQ10706 UdDisco de ruptura, DN-150, 9 bar 522,0000 522,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,8705
Materiales .......................................................................... 522,0000

Suma la partida ................................................................. 557,8700
Costes indirectos ............................... 6% 33,4722
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 591,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-50, 10 barA051900007 Ud

Disco de ruptura, DN-50, presión de rotura 10 Kg/m².

MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,34880,7600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 28,70301,5440
EQ10707 UdDisco de ruptura, DN-50, 10 bar 173,4240 173,42401,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 9,50500,1470

Mano de obra .................................................................... 43,0518
Maquinaria......................................................................... 9,5050
Materiales .......................................................................... 173,4240

Suma la partida ................................................................. 225,9800
Costes indirectos ............................... 6% 13,5588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 239,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-80, 10 barA051900008 Ud

Disco de ruptura, DN-80, presión de rotura 10 Kg/m².

EQ10708 UdDisco de ruptura, DN-80, 10 bar 383,5560 383,55601,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 21,07920,3260
MO00006 hPeón especialista 18,8800 31,75621,6820
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 63,48493,4150
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Mano de obra .................................................................... 95,2411
Maquinaria......................................................................... 21,0792
Materiales .......................................................................... 383,5560

Suma la partida ................................................................. 499,8800
Costes indirectos ............................... 6% 29,9928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 529,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A0520 SISTEMAS DE POSTRATAMIENTO

A052001 DOSIFICACIÓN DE CAL. SILO

Silo almacenamiento de cal. 1 m³A052001001 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 1 m³
- Diámetro: 1.400 mm
- Altura cónica: 809 mm
- Altura total: 1.809 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Detector de nivel
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 53,93282,1200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 47,03272,5300
MO00002 hCapataz 25,9100 53,63372,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ11401 UdSilo almacenamiento de cal. 1 m³ 4.100,3000 4.100,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 154,5992
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.100,3000

Suma la partida ................................................................. 4.413,0900
Costes indirectos ............................... 6% 264,7854
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 4.677,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Silo almacenamiento de cal. 10 m³A052001002 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 10 m³
- Diámetro: 2.000 mm
- Altura cónica: 1.609 mm
- Altura total: 7.659  mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 333,518413,1100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 290,933515,6500
MO00002 hCapataz 25,9100 331,648012,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ11402 UdSilo almacenamiento de cal. 10 m³ 29.195,9600 29.195,96001,0000
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Mano de obra .................................................................... 956,0999
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 29.195,9600

Suma la partida ................................................................. 31.417,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1.885,0548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 33.302,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Silo almacenamiento de cal. 30 m³A052001003 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 30 m³
- Diámetro: 2.400 mm
- Altura cónica: 1.955 mm
- Altura total: 11.105  mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 425,865616,7400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 371,614119,9900
MO00002 hCapataz 25,9100 423,369416,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ11403 UdSilo almacenamiento de cal. 30 m³ 32.624,6700 32.624,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.220,8491
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 32.624,6700

Suma la partida ................................................................. 35.111,0400
Costes indirectos ............................... 6% 2.106,6624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 37.217,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Silo almacenamiento de cal. 42 m³A052001004 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 42 m³
- Diámetro: 2.400 mm
- Altura cónica: 1.955 mm
- Altura cilíndrica: 8.500 mm
- Altura total:  13.505 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 406,276815,9700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 354,511319,0700
MO00002 hCapataz 25,9100 403,936915,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ11404 UdSilo almacenamiento de cal. 42 m³ 36.099,0200 36.099,02001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.164,7250
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 36.099,0200

Suma la partida ................................................................. 38.845,6500
Costes indirectos ............................... 6% 2.330,7390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 41.176,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Silo almacenamiento de cal. 50 m³A052001005 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 50 m³
- Diámetro: 2.400 mm
- Altura cónica: 1.955 mm
- Altura cilíndrica: 10.500 mm
- Altura total:  15.505 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 492,518419,3600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 429,800823,1200
MO00002 hCapataz 25,9100 489,699018,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ11405 UdSilo almacenamiento de cal. 50 m³ 39.303,8700 39.303,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.412,0182
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 39.303,8700

Suma la partida ................................................................. 42.297,7900
Costes indirectos ............................... 6% 2.537,8674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 44.835,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Silo almacenamiento de cal. 85 m³A052001006 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 85 m³
- Diámetro: 3.500 mm
- Altura cónica: 2.908 mm
- Altura cilíndrica: 8.000 mm
- Altura total:  13.958 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 742,084829,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 647,489734,8300
MO00002 hCapataz 25,9100 737,657728,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 771,680014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.442,980014,0000
EQ11406 UdSilo almacenamiento de cal. 85 m³ 56.976,4700 56.976,47001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.127,2322
Maquinaria......................................................................... 2.214,6600
Materiales .......................................................................... 56.976,4700

Suma la partida ................................................................. 61.318,3600
Costes indirectos ............................... 6% 3.679,1016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 64.997,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Silo almacenamiento de cal. 101 m³A052001007 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 101 m³
- Diámetro: 3.500 mm
- Altura cónica: 2.908 mm
- Altura cilíndrica: 9.500 mm
- Altura total:  13.505 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.071,532842,1200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 935,077050,3000
MO00002 hCapataz 25,9100 1.065,419241,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 881,920016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.649,120016,0000
EQ11407 UdSilo almacenamiento de cal. 101 m³ 73.425,3700 73.425,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.072,0290
Maquinaria......................................................................... 2.531,0400
Materiales .......................................................................... 73.425,3700

Suma la partida ................................................................. 79.028,4400
Costes indirectos ............................... 6% 4.741,7064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 83.770,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A052002 DOSIFICACIÓN DE CAL. CUBA PREPARACIÓN LECHADA CAL

Cuba preparación lechada de cal. 1,0 m³A052002001 Ud

Suministro e instalación de cuba preparación lechada de cal de las siguien-
tes características:
- Capacidad: 1.000 l
- Diámetro: 1.000 mm
- Altura: 1.300 mm
- Material: Polipropileno
- Incluye:
* 1 Electroagitador vertical de 0,75 kW, en AISI 304
* 3 Detectores de nivel
* Cuadro de regulación de agua para preparación, bombeo y lavado.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 53,93282,1200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 47,03272,5300
MO00002 hCapataz 25,9100 53,63372,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ11501 UdCuba preparación lechada de cal. 1,0 m³ 4.135,9500 4.135,95001,0000
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Mano de obra .................................................................... 154,5992
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.135,9500

Suma la partida ................................................................. 4.448,7400
Costes indirectos ............................... 6% 266,9244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4.715,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuba preparación lechada de cal. 2,5 m³A052002002 Ud

Suministro e instalación de cuba preparación lechada de cal de las siguien-
tes características:
- Capacidad: 2.500 l
- Diámetro: 1.500 mm
- Altura: 1.500 mm
- Material: Polipropileno
- Incluye:
* 1 Electroagitador vertical de 1,5 kW, en AISI 304
* 3 Detectores de nivel
* Cuadro de regulación de agua para preparación, bombeo y lavado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 122,11204,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 106,52075,7300
MO00002 hCapataz 25,9100 121,51794,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ11502 UdCuba preparación lechada de cal. 2,5 m³ 10.933,9700 10.933,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 350,1506
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 10.933,9700

Suma la partida ................................................................. 11.758,6900
Costes indirectos ............................... 6% 705,5214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 12.464,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Cuba preparación lechada de cal. 5,0 m³A052002003 Ud

Suministro e instalación de cuba preparación lechada de cal de las siguien-
tes características:
- Capacidad: 5.000 l
- Diámetro: 1.800 mm
- Altura: 2.000 mm
- Material: Polipropileno
- Incluye:
* 1 Electroagitador vertical de 1,5 kW, en AISI 304
* 3 Detectores de nivel
* Cuadro de regulación de agua para preparación, bombeo y lavado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 137,12165,3900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 119,53376,4300
MO00002 hCapataz 25,9100 136,28665,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ11503 UdCuba preparación lechada de cal. 5,0 m³ 13.613,5200 13.613,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 392,9419
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 13.613,5200

Suma la partida ................................................................. 14.639,2200
Costes indirectos ............................... 6% 878,3532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 15.517,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A052003 DOSIFICACIÓN DE CAL. ROMPEBOVEDAS-DOSIFICADOR DE CAL

Rompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 40/3.000 mmA052003001 Ud

Suministro e instalación de rompebóvedas-dosificador compuesto por:
- 1 Registro de aislamiento DN 200 mm
- 1 Rompebovedas de las siguientes características:
* Diámetro: 400 mm
* Potencia: 0,25 kW
-1 Dosificador-distribuidor de las siguientes características:
* Diámetro: 40 mm
* Longitud: 3.000 mm
* Potencia: 0,37 kW
* Material: Acero al Carbono S 235 JR
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 336,825613,2400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 293,907915,8100
MO00002 hCapataz 25,9100 334,757212,9200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ11601 UdRompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 40/3.000 mm 12.480,3800 12.480,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 965,4907
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 12.480,3800

Suma la partida ................................................................. 13.604,0600
Costes indirectos ............................... 6% 816,2436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 14.420,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

Rompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 70/3.000 mmA052003002 Ud

Suministro e instalación de Rompebóvedas-dosificador compuesto por:
- 1 Registro de aislamiento DN 200 mm
- 1 Rompebovedas de las siguientes características:
* Diámetro: 400 mm
* Potencia: 0,55 kW
-1 Dosificador-distribuidor de las siguientes características:
* Diámetro: 70 mm
* Longitud: 3.000 mm
* Potencia: 0,55 kW
* Material: Acero al Carbono S 235 JR
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 370,406414,5600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 323,280117,3900
MO00002 hCapataz 25,9100 368,440214,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ11602 UdRompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 70/3.000 mm 17.181,6900 17.181,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.062,1267
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 17.181,6900

Suma la partida ................................................................. 18.718,3900
Costes indirectos ............................... 6% 1.123,1034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 19.841,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

83422 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Rompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 100/2.000 mmA052003003 Ud

Suministro e instalación de Rompebóvedas-dosificador compuesto por:
- 1 Registro de aislamiento DN 200 mm
- 1 Rompebovedas, de las siguientes características:
* Diámetro: 400 mm
* Potencia: 0,25 kW
-1 Dosificador-distribuidor de las siguientes características:
* Diámetro: 100 mm
* Longitud: 2.000 mm
* Potencia: 0,55 kW
* Material: Acero al Carbono S 235 JR
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 428,664016,8500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 374,030820,1200
MO00002 hCapataz 25,9100 426,219516,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ11603 UdRompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 100/2.000 mm 20.840,1700 20.840,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.228,9143
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 20.840,1700

Suma la partida ................................................................. 22.701,8400
Costes indirectos ............................... 6% 1.362,1104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 24.063,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SESENTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A052004 DOSIFICACIÓN DE CO2

Equipo para dosificación de CO2A062004001 Ud

Equipo para dosificación de CO2 compuesto por:
- 1 ud: Suministro de cuadro de regulación de CO2 para mantener constan-
te la presión de suministro, dotado de válvula de corte, manómetro, regula-
dor, para regular el caudal constante y  electroválvula de acción todo-nada
para enclavamiento con bomba. Incluye un caudalímetro, con flotador y fre-
no neumático. Todo ello montado en el interior de un armario de poliéster
con puerta transparente. Incluye soporte en acero inoxidable, accesorios, y
pequeño material. 
 - 1 ud. Suministro de válvula neumática proporcional. Actuador neumático
y convertidor electro-neumático. Se incluye soportación y elementos para
realizar by-pass a la válvula neumática proporcional. La válvula se suminis-
trará montada en by-pass sobre bastidor de acero inoxidable. 
 - 1 ud. Suministro de armario eléctrico. Se incluye protección de equipos
eléctricos, enclavamiento de señales, y  control PID para el control de la
válvula proporcional. 
- 1 ud. Suministro de un equipo para medición de pH.  
- 15 ud. Suministro de parrilla difusora de CO2, fabricado en acero inoxida-
ble y con manguera porosa. Incluye bastidor para su instalación y soporta-
ción.
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 508,800020,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 371,800020,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 518,200020,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ11701 UdEquipo para dosificación de CO2 35.489,6500 35.489,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.398,8000
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 35.489,6500

Suma la partida ................................................................. 36.943,5700
Costes indirectos ............................... 6% 2.216,6142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 39.160,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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A0521 DIFUSOR MARINO

Difusor PEAD, DN 800/125A052100001 Ud

Difusor con DN 800/125, ejecutado con PEAD, incluso "T", totalmente insta-
lado, rematado y probado.

MO00020 hBuzo profesional 28,5000 106,30503,7300
MQ06020 hBarco transporte 335,0500 33,50500,1000
EQ12101 UdDifusor con DN 800/125 544,6800 544,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 106,3050
Maquinaria......................................................................... 33,5050
Materiales .......................................................................... 544,6800

Suma la partida ................................................................. 684,4900
Costes indirectos ............................... 6% 41,0694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 725,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Difusor mediante válvula tipo Duckbill DN200A052100002 Ud

Difusor submarino mediante válvula tipo Duckbill DN200, totalmente instala-
do, rematado y probado.

MO00020 hBuzo profesional 28,5000 322,050011,3000
MQ06020 hBarco transporte 335,0500 164,17450,4900
EQ12102 UdVálvula Duckbill DN200 2.768,3600 2.768,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 322,0500
Maquinaria......................................................................... 164,1745
Materiales .......................................................................... 2.768,3600

Suma la partida ................................................................. 3.254,5800
Costes indirectos ............................... 6% 195,2748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3.449,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0522 EQUIPO TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO
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Proceso Actiflo 777,50 m³/hA052200001 Ud

Proceso Actiflo de las siguientes características:
- Caudal máximo de tratamiento por línea (Q max): 777,5 m³/h 
- Material del tanque de coagulación PRFV 
- Un (1) agitador para tanque de coagulación de 3 kW
- Material de tanques de floculación y decantación AISI316L 
- Un (1) agitador para tanque de floculación de 3 kW
- Material de agitadores (eje y hélice) y de turbomix AISI 316L 
Dosificación Coagulante (6) FeCl3 (39% FeCl3) 
- Dosis estimada hasta 25 mg Fe/l 
- Caudal de dosificación de coagulante por línea hasta 103 l/h 
- Nº bombas de dosificación de coagulante instaladas 2 Uds. por línea +1
R común
- Capacidad unitaria de las bombas 2+1R Uds. de 350 l/h x 4 bar 
- Nº bombas de coagulante en operación por línea a Qmax 1Ud. de 120 l/h
x 4 bar
- Potencia del motor 0,37 kW 
Dosificación Floculante (6) Aniónico en polvo 
- Dosis estimada hasta 1,2 mg/l 
- Uds. de preparación de floculante en polvo instaladas N1 Uds. en total 
- Ud. de preparación de floculante en operación a Qmax 1 Ud. 
- Material del depósito, tolva y agitadores de la ud. de preparación de flocu-
lante AISI316L 
- Volumen unitario de la estación de polímero 1000 l 
- Capacidad de producción de la estación (0,25%) hasta 2,3 Kg/h 
- Caudal dosificado de solución madre al 0,25%, por línea hasta 373 l/h 
- Motor 4 kW 
- Nº bombas de dosificación de floculante instaladas 2+1R en total 
- Capacidad unitaria de las bombas 400 l/h x 3 bar 
- Nº bombas de floculante en operación por línea a Qmax 1 Ud.
- Potencia del motor 0,75 kW 
- Consumo de agua de dilución por línea hasta el 0,05% hasta 1.493 l/h

Un (1) conjunto de lamelas de PVC para tanque de decantación

Caudal de recirculación por línea hasta 50 m3/h hasta 95 m3/h 
Nº bombas de recirculación instaladas 3+1R Uds. 
Nº bombas de recirculación en operación por línea a Qmax 2 Uds 
Capacidad unitaria de la bomba de recirculación hasta 32 m3/h a 3 bar 
Potencia del motor bombas de recirculación 15 kW 
Nº hidrociclones instalados 3 Uds. por línea
Nº hidrociclones en operación por línea a Qmax 2 Uds. 
Capacidad unitaria del hidrociclón hasta 32 m3/h 

Equipos de medida:
* Un (1) medidor de caudal para entrada al Actiflo
* Un (1) turbidímetro
* Un (1) pH metro
* Dos presostatos 
Equipamiento eléctrico:
* Armario de fuerza de ampliación
* Ampliación de PLC existente
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y monta-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.035,200080,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.487,200080,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 2.072,800080,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000
EQ12201 UdProceso Actiflo 777,50 m3/h 1.246.527,32001.246.527,32001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5.595,2000
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 1.246.527,3200

Suma la partida ................................................................. 1.255.286,3200
Costes indirectos ............................... 6% 75.317,1792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.330.603,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA MIL
SEISCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Proceso Actiflo 1.013,60 m³/hA052200002 Ud

Proceso Actiflo de las siguientes características:
Caudal máximo de tratamiento por línea (Q max) 1.013,60 m³/h
   "Tanque de coagulación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 29,1 m3 
o Datos del agitador 
oDiámetro Hélice: 1.600 mm 
oMaterial (eje y hélice) AISI 316L 
oPotencia instalada: 4,0 kW 
"Tanque de floculación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 61 m3 
o Datos del agitador 
oDiámetro Hélice: 2.000 mm 
oMaterial (eje y hélice) AISI 316L 
oPotencia instalada: 3,0 kW 
oVariador de frecuencia 
o Datos del turbomix 
oMaterial: AISI 316 L 
oDiámetro: 2.100 mm 
oAltura cilíndrica: 1.400 mm 
oAltura total: 1.600 mm 
"Tanque de decantación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 60 m3 
o Lamelas 
"Área superficial de lamelas (horizontal): 13,0 m2 
"Material de las lamelas PVC 
"Separación entre lamelas: 80 mm 
"Ángulo inclinación lamelas: 60º 
"Longitud de lamelas: 1,5 m 
oCanales de salida de agua tratada 
"Nº de canales: 6 uds, 
"Tipo: Doble vertedero 
"Longitud de canal unitario: 2,97 m 
"Material: AISI 316 L 
oRecogida de fangos 
"Tipo: Rasqueta 
"Diámetro: 4,40 m 
"Potencia motor: 1,1 kW 
"Variador de frecuencia: ABB o similar 
"Nº de tolvas de recogida de fangos: 1 ud. 
"Sistema de recirculación de arena + fango 
oBombas de recirculación 
"Tasa de recirculación: 12?15 % 
"Nº bombas: 4 + 1 en taller 
"Tipo: Centrífuga 
"Capacidad unitaria: 40 m³/h 
"Presión de impulsión: 1,5?2,5 bar 
"Potencia motor: 15 kW 
"Variador de frecuencia ABB o similar 
o Hidrociclón 
"Nº de unidades: 4 + 1 (en taller) 
"Capacidad unitaria: 40 m³/h 
"Material: Poliuretano 
"Tuberías y válvulas Conjunto de tuberías en PEAD, Ø110 para intercone-
xión entre bombas de recirculación e hidrociclones y extracción de fangos 
"Conjunto de válvulas
oDosificación de coagulante líquido 
"Tipo de coagulante: FeCl3 (39% FeCl3) 
"Nº de bombas: 1 + 1R 

Proceso Actiflo 1.013,60 m³/hA052200002 Ud

Proceso Actiflo de las siguientes características:
Caudal máximo de tratamiento por línea (Q max) 1.013,60 m³/h
   "Tanque de coagulación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 29,1 m3 
o Datos del agitador 
oDiámetro Hélice: 1.600 mm 
oMaterial (eje y hélice) AISI 316L 
oPotencia instalada: 4,0 kW 
"Tanque de floculación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 61 m3 
o Datos del agitador 
oDiámetro Hélice: 2.000 mm 
oMaterial (eje y hélice) AISI 316L 
oPotencia instalada: 3,0 kW 
oVariador de frecuencia 
o Datos del turbomix 
oMaterial: AISI 316 L 
oDiámetro: 2.100 mm 
oAltura cilíndrica: 1.400 mm 
oAltura total: 1.600 mm 
"Tanque de decantación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 60 m3 
o Lamelas 
"Área superficial de lamelas (horizontal): 13,0 m2 
"Material de las lamelas PVC 
"Separación entre lamelas: 80 mm 
"Ángulo inclinación lamelas: 60º 
"Longitud de lamelas: 1,5 m 
oCanales de salida de agua tratada 
"Nº de canales: 6 uds, 
"Tipo: Doble vertedero 
"Longitud de canal unitario: 2,97 m 
"Material: AISI 316 L 
oRecogida de fangos 
"Tipo: Rasqueta 
"Diámetro: 4,40 m 
"Potencia motor: 1,1 kW 
"Variador de frecuencia: ABB o similar 
"Nº de tolvas de recogida de fangos: 1 ud. 
"Sistema de recirculación de arena + fango 
oBombas de recirculación 
"Tasa de recirculación: 12?15 % 
"Nº bombas: 4 + 1 en taller 
"Tipo: Centrífuga 
"Capacidad unitaria: 40 m³/h 
"Presión de impulsión: 1,5?2,5 bar 
"Potencia motor: 15 kW 
"Variador de frecuencia ABB o similar 
o Hidrociclón 
"Nº de unidades: 4 + 1 (en taller) 
"Capacidad unitaria: 40 m³/h 
"Material: Poliuretano 
"Tuberías y válvulas Conjunto de tuberías en PEAD, Ø110 para intercone-
xión entre bombas de recirculación e hidrociclones y extracción de fangos 
"Conjunto de válvulas
oDosificación de coagulante líquido 
"Tipo de coagulante: FeCl3 (39% FeCl3) 
"Nº de bombas: 1 + 1R 
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"Tipo: De membrana 
"Capacidad unitaria: 450 l/h a 6 bar 
"Potencia motor: 0,55 kW 
"Características de la microarena 
"Tipo: arena silícea 
"Tamaño efectivo: aprox. 130?150µm 
O Dosificación de floculante en polvo 
"Tipo de floculante: Polielectrolito aniónico en polvo 
"Concentración solución  de floculante 0,25% 
"Nº de equipos de preparación: 1 ud 
"Capacidad unitaria: 2.000 l/h 
"Nº de agitadores: 2 ud de 0,75 kW 
"Material agitadores: AISI 316 L (ejes y hélices) 
"Material del depósito: PPH 
"Material tolva: PPH 
"Nº de bombas: 1 + 1R 
"Tipo: Tornillo helicoidal 
"Capacidad unitaria: 2.000 l/h a 4 bar 
"Potencia motor: 0,75 kW 
"Variador de frecuencia ABB o similar 
"Panel de dilución de agua incluyendo mezclador estático 
"Número por línea: 1 en total 
"Dilución de la solución Hasta el 0,05% 
"Presión: 3.5 bar 
"Capacidad unitaria: 1.000 - 10.000 l/h 
"Materiales 
oTanque coagulación: PRFV 
oTanques de floculación,  decantación y turbomix AISI 316 L 
oTuberías de dosificación: C?PVC 
oTuberías recirculación fangos PEAD 
oPasos y barandillas: Acero al carbono y cubierta tipo tramex en galvaniza-
do 
"Instrumentación 
o Medidor de caudal 
"Nº y ubicación: 1 Ud. en entrada del Actiflo Turbo®, DN 500 
"4 Ud. en recirculación, DN 100 
"2 Ud en línea de salida fangos 
o Controladores electrónicos de nivel 
"Número: 2 Uds. 
"Ubicación: Tanque de coagulación y floculación 
oTurbidímetro 
"Número: 2 Uds 
"Ubicación: entrada y salida Actiflo Turbo® 
"Sonda: Tipo Inmersión 
o Medidor de sólidos en suspensión 
"Número: 1 Ud 
"Ubicación: salida de fangos en exceso a reactor biológico 
"Sonda: Tipo en tubería 
o pH metro 
"Número: 2 Uds. 
"Ubicación: Cámara de coagulación y decantador de Actiflo Turbo® 
"Sonda: Tipo Inmersión 
o Transmisor de presión 
"Número: 4 Uds. (1 ud. por línea de recirculación) 
"Ubicación: En entrada a hidrociclones 
"Tipo: Membrana aflorante 
o Manómetro 
"Número: 8 Uds. (1 ud. por bomba) 
"Ubicación: En las líneas de recirculación, en línea de dosificación de coa-
gulante y en línea de dosificación de floculante 
"Equipamiento eléctrico 
o Cuadro Eléctrico. 
o El cuadro se suministrará completamente ensamblado de fábrica y entre-
gado como una unidad completa  lista para su instalación. 

Según especificaciones técnicas del proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.544,0000100,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1.859,0000100,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 2.591,0000100,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ12202 UdProceso Actiflo 1.013,60 m3/h 2.209.130,40002.209.130,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6.994,0000
Maquinaria......................................................................... 4.230,3500
Materiales .......................................................................... 2.209.130,4000

Suma la partida ................................................................. 2.220.354,7500
Costes indirectos ............................... 6% 133.221,2850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 2.353.576,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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A06 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL

A0601 CENTROS DE TRANSFORMACION

A060101 TRANSFORMADORES

Transformador seco 160 KVAA060101001 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 160 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00101 UdTransformador seco 160 KVA 18.262,2300 18.262,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 354,5600
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 18.262,2300

Suma la partida ................................................................. 18.782,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1.126,9290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 19.909,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

Transformador seco 250 KVAA060101002 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 250 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 559,680022,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 283,200015,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
EL00102 UdTransformador seco 250 kVA 20.449,2500 20.449,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 842,8800
Maquinaria......................................................................... 330,7200
Materiales .......................................................................... 20.449,2500

Suma la partida ................................................................. 21.622,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1.297,3710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 22.920,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS
con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Transformador seco 400 KVAA060101003 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 400 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 636,000025,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 377,600020,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 385,84007,0000
EL00103 UdTransformador seco 400 kVA 22.630,0000 22.630,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.013,6000
Maquinaria......................................................................... 385,8400
Materiales .......................................................................... 22.630,0000

Suma la partida ................................................................. 24.029,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1.441,7664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 25.471,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Transformador seco 630 KVAA060101004 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 630 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 763,200030,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 472,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 496,08009,0000
EL00104 UdTransformador seco 630 kVA 28.630,0000 28.630,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.235,2000
Maquinaria......................................................................... 496,0800
Materiales .......................................................................... 28.630,0000

Suma la partida ................................................................. 30.361,2800
Costes indirectos ............................... 6% 1.821,6768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 32.182,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Transformador seco 800 KVAA060101005 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 800 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

EL00105 UdTransformador seco 800 kVA 29.536,0000 29.536,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 839,520033,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 472,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 661,440012,0000

Mano de obra .................................................................... 1.311,5200
Maquinaria......................................................................... 661,4400
Materiales .......................................................................... 29.536,0000

Suma la partida ................................................................. 31.508,9600
Costes indirectos ............................... 6% 1.890,5376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 33.399,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Transformador seco 1000 KVAA060101006 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, de Schneider Electric (según Norma UNE 21538). Bobinado continuo
de gradiente lineal sin entrecapas. Potencia nominal: 1000 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 890,400035,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 566,400030,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
EL00106 UdTransformador seco 1000 kVA 34.380,0000 34.380,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.456,8000
Maquinaria......................................................................... 826,8000
Materiales .......................................................................... 34.380,0000

Suma la partida ................................................................. 36.663,6000
Costes indirectos ............................... 6% 2.199,8160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 38.863,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Transformador seco 1250 KVAA060101007 Ud

 Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 1250 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.017,600040,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 604,160032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
EL00107 UdTransformador seco 1250 kVA 35.934,0000 35.934,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.621,7600
Maquinaria......................................................................... 992,1600
Materiales .......................................................................... 35.934,0000

Suma la partida ................................................................. 38.547,9200
Costes indirectos ............................... 6% 2.312,8752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 40.860,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Transformador seco 1600 KVAA060101008 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 1600 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.272,000050,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 849,600045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
EL00108 UdTransformador seco 1600 kVA 49.058,0000 49.058,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.121,6000
Maquinaria......................................................................... 1.102,4000
Materiales .......................................................................... 49.058,0000

Suma la partida ................................................................. 52.282,0000
Costes indirectos ............................... 6% 3.136,9200

TOTAL PARTIDA................................................... 55.418,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Transformador seco 2000 KVAA060101009 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 2000 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.526,400060,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 944,000050,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.212,640022,0000
EL00109 UdTransformador seco 2000 kVA 50.600,0000 50.600,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.470,4000
Maquinaria......................................................................... 1.212,6400
Materiales .......................................................................... 50.600,0000

Suma la partida ................................................................. 54.283,0400
Costes indirectos ............................... 6% 3.256,9824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 57.540,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

Transformador seco 2500 KVAA060101010 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 2500 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.908,000075,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1.227,200065,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.322,880024,0000
EL00110 UdTransformador seco 2500 kVA 60.000,0000 60.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.135,2000
Maquinaria......................................................................... 1.322,8800
Materiales .......................................................................... 60.000,0000

Suma la partida ................................................................. 64.458,0800
Costes indirectos ............................... 6% 3.867,4848
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 68.325,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Transformador aceite 50 KVAA060101011 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 50 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Yzn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 381,600015,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 188,800010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00111 UdTransformador aceite 50 kVA 8.488,0100 8.488,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 570,4000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 8.488,0100

Suma la partida ................................................................. 9.223,7700
Costes indirectos ............................... 6% 553,4262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 9.777,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Transformador aceite 100 KVAA060101012 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 100 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Yzn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 381,600015,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 188,800010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00112 UdTransformador aceite 100 kVA 8.961,6700 8.961,67001,0000
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Mano de obra .................................................................... 570,4000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 8.961,6700

Suma la partida ................................................................. 9.697,4300
Costes indirectos ............................... 6% 581,8458
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 10.279,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Transformador aceite 160 KVAA060101013 Ud

 Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 160 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 381,600015,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 188,800010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00113 UdTransformador aceite 160 kVA 8.704,0000 8.704,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 570,4000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 8.704,0000

Suma la partida ................................................................. 9.439,7600
Costes indirectos ............................... 6% 566,3856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 10.006,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Transformador aceite 250 KVAA060101014 Ud

Transformador reductor de llenado integral,de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 250 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 381,600015,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 226,560012,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL00114 UdTransformador aceite 250 kVA 10.240,0000 10.240,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 608,1600
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 10.240,0000

Suma la partida ................................................................. 11.068,6400
Costes indirectos ............................... 6% 664,1184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 11.732,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Transformador aceite 400 KVAA060101015 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 400 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 508,800020,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 320,960017,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL00115 UdTransformador aceite 400 kVA 10.545,6000 10.545,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 829,7600
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 10.545,6000

Suma la partida ................................................................. 11.595,8400
Costes indirectos ............................... 6% 695,7504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 12.291,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Transformador aceite 630 KVAA060101016 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 630 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

EL00116 UdTransformador aceite 630 kVA 15.872,0000 15.872,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 636,000025,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 320,960017,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 385,84007,0000

Mano de obra .................................................................... 956,9600
Maquinaria......................................................................... 385,8400
Materiales .......................................................................... 15.872,0000

Suma la partida ................................................................. 17.214,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1.032,8880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 18.247,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Transformador aceite 800 KVAA060101017 Ud

 Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 800 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 686,880027,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 453,120024,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
EL00117 UdTransformador aceite 800 kVA 21.281,4800 21.281,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.140,0000
Maquinaria......................................................................... 440,9600
Materiales .......................................................................... 21.281,4800

Suma la partida ................................................................. 22.862,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1.371,7464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 24.234,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Transformador aceite 1000 KVAA060101018 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 1000 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4
%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 712,320028,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 453,120024,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
EL00118 UdTransformador aceite 1000 kVA 24.576,0000 24.576,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.165,4400
Maquinaria......................................................................... 551,2000
Materiales .......................................................................... 24.576,0000

Suma la partida ................................................................. 26.292,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1.577,5584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 27.870,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Transformador aceite 1250 KVAA060101019 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 1250 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.017,600040,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 660,800035,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 606,320011,0000
EL00119 UdTransformador aceite 1250 kVA 35.090,0000 35.090,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.678,4000
Maquinaria......................................................................... 606,3200
Materiales .......................................................................... 35.090,0000

Suma la partida ................................................................. 37.374,7200
Costes indirectos ............................... 6% 2.242,4832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 39.617,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Transformador aceite 1600 KVAA060101020 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 1600 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.144,800045,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 755,200040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 937,040017,0000
EL00120 UdTransformador aceite 1600 kVA 41.740,0000 41.740,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.900,0000
Maquinaria......................................................................... 937,0400
Materiales .......................................................................... 41.740,0000

Suma la partida ................................................................. 44.577,0400
Costes indirectos ............................... 6% 2.674,6224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 47.251,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Transformador aceite 2000 KVAA060101021 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 2000 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.399,200055,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 849,600045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.322,880024,0000
EL00121 UdTransformador aceite 200 kVA 64.200,0000 64.200,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.248,8000
Maquinaria......................................................................... 1.322,8800
Materiales .......................................................................... 64.200,0000

Suma la partida ................................................................. 67.771,6800
Costes indirectos ............................... 6% 4.066,3008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 71.837,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Transformador aceite 2500 KVAA060101022 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 2500 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.653,600065,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1.132,800060,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.763,840032,0000
EL00122 UdTransformador aceite 2500 kVA 58.045,4400 58.045,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.786,4000
Maquinaria......................................................................... 1.763,8400
Materiales .......................................................................... 58.045,4400

Suma la partida ................................................................. 62.595,6800
Costes indirectos ............................... 6% 3.755,7408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 66.351,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A060102 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

Cabina de interruptor de líneaA060102001 Ud

Cabina de interruptor de línea SM6 con interruptor-seccionador en SF6 de
400A con mando CIT manual, seccionador de puesta a tierra, juego de ba-
rras tripolar e indicadores testigo presencia de tensión instalados. Según
especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 178,08007,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 56,64003,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EL00205 UdCabina de interruptor en línea 5.788,0000 5.788,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 234,7200
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 5.788,0000

Suma la partida ................................................................. 6.077,8400
Costes indirectos ............................... 6% 364,6704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 6.442,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Cabina de remonteA060102002 Ud

Cabina de remonte de cables gama SM6 conexión superior por barras e in-
ferior por cable seco unipolar, detectores de presencia de tensión instala-
dos. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y
probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EL00201 UdCabina de remonte 3.018,0000 3.018,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 69,7600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.018,0000

Suma la partida ................................................................. 3.115,3200
Costes indirectos ............................... 6% 186,9192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 3.302,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Cabina disyuntor protección generalA060102003 Ud

Cabina disyuntor, protección general, gama SM6 con seccionador en SF6,
mando CS1, mando RI manual, disyuntor tipo SFSET 630A en SF6 con bo-
bina de apertura Mitop y bobina de apertura adicional para protección térmi-
ca, s.p.a.t., captadores de intensidad, relé VIP 400 para protección indirec-
ta y enclavamientos instalada. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 890,400035,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 472,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00202 UdCabina disyuntor 24.492,1200 24.492,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.362,4000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 24.492,1200

Suma la partida ................................................................. 26.019,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1.561,1928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 27.581,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Cabina de medidaA060102004 Ud

Cabina de medida gama SM6 equipada con tres transformadores de inten-
sidad y tres de tensión. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 381,600015,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 188,800010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00203 UdCabina de medida 7.201,0000 7.201,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 570,4000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 7.201,0000

Suma la partida ................................................................. 7.936,7600
Costes indirectos ............................... 6% 476,2056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 8.412,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cabina disyuntor protección transformadorA060102005 Ud

Cabina disyuntor gama SM6, protección transformador, con seccionador
en SF6, mando CS1, mando RI manual, disyuntor tipo SFSET 400A en
SF6 con bobina de apertura Mitop y bobina de apertura adicional para pro-
tección térmica, s.p.a.t., captadores de intensidad, relé VIP 400 para protec-
ción indirecta y enclavamientos instalada. Según especificaciones técnicas
de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 890,400035,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 472,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00204 UdCabina disyuntor 23.980,0000 23.980,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.362,4000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 23.980,0000

Suma la partida ................................................................. 25.507,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1.530,4656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 27.038,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL TREINTA Y OCHO EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

A060103 EDIFICIO PREFABRICADOS

Edificio hormigón compacto 3.760 x 2.500 x 2.535 mmA060103001 Ud

Edificio de hormigón compacto de dimensiones exteriores 3.760 x 2.500 y
altura útil 2.535 mm., incluyendo transporte y montaje. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 686,880027,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 377,600020,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EL00301 UdEdificio hormigón compacto 3.760 x 2.500 x 2.535 mm 12.534,3800 12.534,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.064,4800
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 12.534,3800

Suma la partida ................................................................. 13.653,9800
Costes indirectos ............................... 6% 819,2388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 14.473,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Edificio de hormigón compacto 4.830 x 2.500 x 2.535 mmA060103002 Ud

Edificio de hormigón compacto de dimensiones exteriores 4.830 x 2.500 y
altura útil 2.535 mm, incluyendo transporte y montaje. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 814,080032,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 472,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
EL00302 UdEdificio de hormigón compacto 4.830 x 2.500 x 2.535 mm 15.774,5100 15.774,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.286,0800
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 15.774,5100

Suma la partida ................................................................. 17.170,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1.030,2498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 18.201,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS UN EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Edificio hormigón compacto  6.440 x 2.500 x 2.535 mmA060103003 Ud

Edificio de hormigón compacto de dimensiones exteriores de dimensiones
exteriores 6.440 x 2.500 y altura útil 2.535 mm, incluyendo transporte y
montaje. Según especificaciones técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 941,280037,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 566,400030,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
EL00303 UdEdificio hormigón compacto  6.440 x 2.500 x 2.535 mm 18.277,1900 18.277,19001,0000

85022 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 1.507,6800
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 18.277,1900

Suma la partida ................................................................. 19.895,1100
Costes indirectos ............................... 6% 1.193,7066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 21.088,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Edificio hormigón compacto 7.520 x 2.500 x 2.535 mmA060103004 Ud

Edificio de hormigón compacto modelo de dimensiones exteriores 7.520 x
2.500 y altura útil 2.535 mm, incluyendo su transporte y montaje. Según es-
pecificaciones técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.017,600040,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 660,800035,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00304 UdEdificio hormigón compacto 7.520 x 2.500 x 2.535 mm 21.490,1500 21.490,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.678,4000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 21.490,1500

Suma la partida ................................................................. 23.333,9100
Costes indirectos ............................... 6% 1.400,0346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 24.733,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Edificio hormigón modular 7.910 x 2.560 x 2.620 mmA060103005 Ud

Edificio de hormigón modular de dimensiones exteriores 7.910 x 2.560 y al-
tura vista 2.620 mm, incluyendo transporte y montaje. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.144,800045,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 660,800035,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL00305 UdEdificio hormigón  modular 7.910 x 2.560 x 2.620 mm 23.013,2500 23.013,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.805,6000
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 23.013,2500

Suma la partida ................................................................. 25.039,3300
Costes indirectos ............................... 6% 1.502,3598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 26.541,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Edificio hormigón modular 11.850 x 2.560 x 2.620 mmA060103006 Ud

Edificio de hormigón modular de dimensiones exteriores 11.850 x 2.560 y
altura vista 2.620 mm, incluyendo transporte y montaje. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.399,200055,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 849,600045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
EL00306 UdEdificio hormigón modular 11.850 x 2.560 x 2.620 mm 29.966,6300 29.966,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.248,8000
Maquinaria......................................................................... 275,6000
Materiales .......................................................................... 29.966,6300

Suma la partida ................................................................. 32.491,0300
Costes indirectos ............................... 6% 1.949,4618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 34.440,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A060104 ELEMENTOS AUXILIARES

Cuadro contador electrónicoA060104001 Ud

Cuadro contador tarificador electrónico multifunción, un registrador electró-
nico y una regleta de verificación. Todo ello colocado en el interior de un ar-
mario homologado para contener estos equipos, totalmente instalado y pro-
bado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 381,600015,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 188,800010,0000
EL00401 UdCuadro contador electrónico 9.982,6400 9.982,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 570,4000
Materiales .......................................................................... 9.982,6400

Suma la partida ................................................................. 10.553,0400
Costes indirectos ............................... 6% 633,1824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 11.186,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Sistema de detección y extinción de incendiosA060104002 Ud

Sistema fijo de detección y extinción de incendios para el conjunto del cen-
tro de transformación, con plano detallado e instrucciones de funcionamien-
to, pruebas y mantenimiento, instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 508,800020,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 283,200015,0000
EL00402 UdSistema de detección y extinción de incendios 16.416,7700 16.416,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 792,0000
Materiales .......................................................................... 16.416,7700

Suma la partida ................................................................. 17.208,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1.032,5262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 18.241,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A060105 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN STANDARES

Centro de transformación de 250 kVAA060105001 Ud

Centro de transformación de 250 kVA formado por los siguientes elemen-
tos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  Transformador de 250 kVA
  Elementos de protección
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.162,400085,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1.416,000075,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
EL00501 UdCentro de transformación de 250 kVA 67.661,2100 67.661,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3.578,4000
Maquinaria......................................................................... 1.378,0000
Materiales .......................................................................... 67.661,2100

Suma la partida ................................................................. 72.617,6100
Costes indirectos ............................... 6% 4.357,0566
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 76.974,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Centro de transformación de 630 kVAA060105002 Ud

Centro de transformación de 630 kVA formado por los siguientes elemen-
tos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  Transformador de 630 kVA
  Elementos de protección
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.416,800095,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1.642,560087,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.543,360028,0000
EL00502 UdCentro de transformación de 630 kVA 74.785,0300 74.785,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.059,3600
Maquinaria......................................................................... 1.543,3600
Materiales .......................................................................... 74.785,0300

Suma la partida ................................................................. 80.387,7500
Costes indirectos ............................... 6% 4.823,2650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 85.211,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE
EUROS con DOS CÉNTIMOS

Centro de transformación de 1000 kVAA060105003 Ud

Centro de transformación de 1.000 kVA formado por los siguientes elemen-
tos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  Transformador de 1000 kVA
  Elementos de protección
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.544,0000100,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1.793,600095,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.543,360028,0000
EL00503 UdCentro de transformación de 1000 kVA 92.441,2100 92.441,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.337,6000
Maquinaria......................................................................... 1.543,3600
Materiales .......................................................................... 92.441,2100

Suma la partida ................................................................. 98.322,1700
Costes indirectos ............................... 6% 5.899,3302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 104.221,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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Centro de transformación de 1600 kVAA060105004 Ud

Centro de transformación de 1.600 kVA formado por los siguientes elemen-
tos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  2 Transformadores de 800 kVA
  Elementos de protección
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.798,4000110,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1.982,4000105,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.543,360028,0000
EL00504 UdCentro de transformación de 1600 kVA 138.522,7600 138.522,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.780,8000
Maquinaria......................................................................... 1.543,3600
Materiales .......................................................................... 138.522,7600

Suma la partida ................................................................. 144.846,9200
Costes indirectos ............................... 6% 8.690,8152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 153.537,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Centro de transformación de 2500 kVAA060105005 Ud

Centro de transformación de 2.500 kVA formado por los siguientes elemen-
tos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  2 Transformadores de 1250 kVA
  Elementos de protección.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3.052,8000120,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 2.076,8000110,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.543,360028,0000
EL00505 UdCentro de transformación de 2500 kVA 172.330,8800 172.330,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.129,6000
Maquinaria......................................................................... 1.543,3600
Materiales .......................................................................... 172.330,8800

Suma la partida ................................................................. 179.003,8400
Costes indirectos ............................... 6% 10.740,2304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 189.744,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

A0602 BATERIAS CONDENSADORES

A060201 AUTOMÁTICA PARA INSTALACIÓN

Batería automática 7,5 kVArA060201001 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 7.50 kVAr
- Composición: (2,5+5)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 57,24003,0000
EL00601 udBatería automática 7,5 kVAr 1.471,4100 1.471,41001,0000

85422 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 133,5600
Materiales .......................................................................... 1.471,4100

Suma la partida ................................................................. 1.604,9700
Costes indirectos ............................... 6% 96,2982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.701,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS UN EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Batería automática 12,5 kVArA060201002 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 600 kVAr
- Composición: (12x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 89,04003,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 61,05603,2000
EL00602 UdBatería automática 12,5 kVAr 1.655,3400 1.655,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 150,0960
Materiales .......................................................................... 1.655,3400

Suma la partida ................................................................. 1.805,4400
Costes indirectos ............................... 6% 108,3264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.913,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Batería automática 17,5 kVArA060201003 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 17.50 kVAr
- Composición: (2,5+5+10)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 91,58403,6000
MO00005 hAyudante 19,0800 62,96403,3000
EL00603 UdBatería automática 17,5 kVAr 1.731,5700 1.731,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 154,5480
Materiales .......................................................................... 1.731,5700

Suma la partida ................................................................. 1.886,1200
Costes indirectos ............................... 6% 113,1672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.999,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 25 kVArA060201004 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 25 kVAr
- Composición: (5+2x10)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 62,96403,3000
EL00604 UdBatería automática 25 kVAr 1.806,6000 1.806,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 164,7240
Materiales .......................................................................... 1.806,6000

Suma la partida ................................................................. 1.971,3200
Costes indirectos ............................... 6% 118,2792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.089,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Bateria automática 30 kVArA060201005 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 50 kVAr
- Composición: (10+2x20)
- Dimensiones: 700x500x250 mm
- Calibre interruptor corte: 125 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 104,30404,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 66,78003,5000
EL00605 UdBateria automática 30 kVAr 1.880,4100 1.880,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 171,0840
Materiales .......................................................................... 1.880,4100

Suma la partida ................................................................. 2.051,4900
Costes indirectos ............................... 6% 123,0894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.174,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bateria automática 35 kVArA060201006 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 35 kVAr
- Composición: (5+10+20)
- Dimensiones: 700x500x250 mm
- Calibre interruptor corte: 125 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 109,39204,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 76,32004,0000
EL00606 UdBatería automática 35 kVAr 2.063,1300 2.063,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 185,7120
Materiales .......................................................................... 2.063,1300

Suma la partida ................................................................. 2.248,8400
Costes indirectos ............................... 6% 134,9304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.383,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bateria automática 42,5 kVArA060201007 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 750 kVAr
- Composición: (50+7x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 114,48004,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 80,13604,2000
EL00607 UdBateria automática 42,5 kVAr 2.136,9400 2.136,94001,0000
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Mano de obra .................................................................... 194,6160
Materiales .......................................................................... 2.136,9400

Suma la partida ................................................................. 2.331,5600
Costes indirectos ............................... 6% 139,8936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.471,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bateria automática 50 kVArA060201008 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 30 kVAr
- Composición: (5+2x12,5)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 127,20005,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 80,13604,2000
EL00608 UdBateria automática 50 kVAr 2.285,7700 2.285,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 207,3360
Materiales .......................................................................... 2.285,7700

Suma la partida ................................................................. 2.493,1100
Costes indirectos ............................... 6% 149,5866
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2.642,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Bateria automática 62,5 kVArA060201009 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 475 kVAr
- Composición: (25+9x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1000 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 132,28805,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 85,86004,5000
EL00609 UdBateria automática 62,5 kVAr 2.433,4000 2.433,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 218,1480
Materiales .......................................................................... 2.433,4000

Suma la partida ................................................................. 2.651,5500
Costes indirectos ............................... 6% 159,0930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.810,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bateria automática 67,5 kVArA060201010 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 500 kVAr
- Composición: (2x25+9x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 152,64006,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 99,21605,2000
EL00610 UdBatería automática 67,5 kVAr 2.757,6900 2.757,69001,0000
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Mano de obra .................................................................... 251,8560
Materiales .......................................................................... 2.757,6900

Suma la partida ................................................................. 3.009,5500
Costes indirectos ............................... 6% 180,5730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 3.190,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Bateria automática 75 kVArA060201011 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 75 kVAr
- Composición: (2x12,5+2x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 160 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 152,64006,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 103,03205,4000
EL00611 UdBatería automática 75 kVAr 2.832,7100 2.832,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 255,6720
Materiales .......................................................................... 2.832,7100

Suma la partida ................................................................. 3.088,3800
Costes indirectos ............................... 6% 185,3028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 3.273,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bateria automática 87,5 kVArA060201012 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 425 kVAr
- Composición: (25+8x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1000 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 137,37607,2000
EL00612 UdBatería automática 87,5 kVAr 3.867,9000 3.867,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 340,8960
Materiales .......................................................................... 3.867,9000

Suma la partida ................................................................. 4.208,8000
Costes indirectos ............................... 6% 252,5280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4.461,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Bateria automática 92,5 kVArA060201013 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 92,5 kVAr
- Composición: (5+12,5+3x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 206,06408,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 146,91607,7000
EL00613 UdBatería automática 92,5 kVAr 3.908,4400 3.908,44001,0000
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Mano de obra .................................................................... 352,9800
Materiales .......................................................................... 3.908,4400

Suma la partida ................................................................. 4.261,4200
Costes indirectos ............................... 6% 255,6852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4.517,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS
con ONCE CÉNTIMOS

Bateria automática 100 kVArA060201014 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 650 kVAr
- Composición: (50+6x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 211,15208,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 148,82407,8000
EL00614 UdBatería automática 100 kVAr 4.049,2400 4.049,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 359,9760
Materiales .......................................................................... 4.049,2400

Suma la partida ................................................................. 4.409,2200
Costes indirectos ............................... 6% 264,5532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 4.673,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bateria automática 112,5 kVArA060201015 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 212,5 kVAr
- Composición: (12,5+2x25+3x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 254,400010,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 181,26009,5000
EL00615 UdBatería automática 112,5 kVAr 4.819,6100 4.819,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 435,6600
Materiales .......................................................................... 4.819,6100

Suma la partida ................................................................. 5.255,2700
Costes indirectos ............................... 6% 315,3162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 5.570,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 125 kVArA060201016 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 550 kVAr
- Composición: (11x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 279,840011,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 183,16809,6000
EL00616 UdBatería automática 125 kVAr 6.119,9500 6.119,95001,0000
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Mano de obra .................................................................... 463,0080
Materiales .......................................................................... 6.119,9500

Suma la partida ................................................................. 6.582,9600
Costes indirectos ............................... 6% 394,9776
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 6.977,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bateria automática 150 kVArA060201017 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 350 kVAr
- Composición: (2x25+6x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 800 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 305,280012,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 194,616010,2000
EL00617 UdBatería automática 150 kVAr 6.616,3400 6.616,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 499,8960
Materiales .......................................................................... 6.616,3400

Suma la partida ................................................................. 7.116,2400
Costes indirectos ............................... 6% 426,9744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 7.543,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Bateria automática 175 kVArA060201018 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 375 kVAr
- Composición: (25+7x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 800 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 318,000012,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 223,236011,7000
EL00618 UdBatería automática 175 kVAr 6.812,2300 6.812,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 541,2360
Materiales .......................................................................... 6.812,2300

Suma la partida ................................................................. 7.353,4700
Costes indirectos ............................... 6% 441,2082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 7.794,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bateria automática 200 kVArA060201019 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 300 kVAr
- Composición: (2x25+5x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 343,440013,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 248,040013,0000
EL00619 UdBatería automática 200 kVAr 6.506,4100 6.506,41001,0000
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Mano de obra .................................................................... 591,4800
Materiales .......................................................................... 6.506,4100

Suma la partida ................................................................. 7.097,8900
Costes indirectos ............................... 6% 425,8734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 7.523,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bateria automática 212,5 kVArA060201020 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 112,5 kVAr
- Composición: (12,5+2x25+1x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 427,392016,8000
MO00005 hAyudante 19,0800 305,280016,0000
EL00620 UdBatería automática 212,5 kVAr 8.089,1400 8.089,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 732,6720
Materiales .......................................................................... 8.089,1400

Suma la partida ................................................................. 8.821,8100
Costes indirectos ............................... 6% 529,3086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 9.351,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Bateria automática 225 kVArA060201021 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 325 kVAr
- Composición: (25+6x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 800 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 432,480017,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 305,280016,0000
EL00621 UdBatería automática 225 kVAr 7.536,0900 7.536,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 737,7600
Materiales .......................................................................... 7.536,0900

Suma la partida ................................................................. 8.273,8500
Costes indirectos ............................... 6% 496,4310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 8.770,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Bateria automática 237,5 kVArA060201022 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 237,5 kVAr
- Composición: (12,5+25+4x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 445,200017,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 314,820016,5000
EL00622 UdBatería automática 237,5 kVAr 8.386,8100 8.386,81001,0000
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Mano de obra .................................................................... 760,0200
Materiales .......................................................................... 8.386,8100

Suma la partida ................................................................. 9.146,8300
Costes indirectos ............................... 6% 548,8098
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 9.695,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bateria automática 250 kVArA060201023 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 250 kVAr
- Composición: (2x25+4x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 457,920018,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 314,820016,5000
EL00623 UdBatería automática 250 kVAr 7.673,8000 7.673,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 772,7400
Materiales .......................................................................... 7.673,8000

Suma la partida ................................................................. 8.446,5400
Costes indirectos ............................... 6% 506,7924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 8.953,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Bateria automática 275 kVArA060201024 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 275 kVAr
- Composición: (25+5x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 470,640018,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 333,900017,5000
EL00624 UdBatería automática 275 kVAr 7.869,5500 7.869,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 804,5400
Materiales .......................................................................... 7.869,5500

Suma la partida ................................................................. 8.674,0900
Costes indirectos ............................... 6% 520,4454
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 9.194,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bateria automática 300 kVArA060201025 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 200 kVAr
- Composición: (2x25+3x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 498,624019,6000
MO00005 hAyudante 19,0800 352,980018,5000
EL00625 UdBatería automática 300 kVAr 9.299,2400 9.299,24001,0000
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Mano de obra .................................................................... 851,6040
Materiales .......................................................................... 9.299,2400

Suma la partida ................................................................. 10.150,8400
Costes indirectos ............................... 6% 609,0504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 10.759,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 325 kVArA060201026 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 225 kVAr
- Composición: (25+4x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 546,960021,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 400,680021,0000
EL00626 UdBatería automática 325 kVAr 10.522,5400 10.522,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 947,6400
Materiales .......................................................................... 10.522,5400

Suma la partida ................................................................. 11.470,1800
Costes indirectos ............................... 6% 688,2108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 12.158,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 350 kVArA060201027 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 150 kVAr
- Composición: (2x25+2x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 400 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 559,680022,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 410,220021,5000
EL00627 UdBatería automática 350 kVAr 11.742,6500 11.742,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 969,9000
Materiales .......................................................................... 11.742,6500

Suma la partida ................................................................. 12.712,5500
Costes indirectos ............................... 6% 762,7530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 13.475,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Bateria automática 375 kVArA060201028 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 175 kVAr
- Composición: (25+3x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 400 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 585,120023,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 431,208022,6000
EL00628 UdBatería automática 375 kVAr 11.263,0900 11.263,09001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.016,3280
Materiales .......................................................................... 11.263,0900

Suma la partida ................................................................. 12.279,4200
Costes indirectos ............................... 6% 736,7652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 13.016,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DIECISÉIS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Bateria automática 400 kVArA060201029 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 575 kVAr
- Composición: (25+11x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 653,808025,7000
MO00005 hAyudante 19,0800 477,000025,0000
EL00629 UdBatería automática 400 kVAr 13.478,6800 13.478,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.130,8080
Materiales .......................................................................... 13.478,6800

Suma la partida ................................................................. 14.609,4900
Costes indirectos ............................... 6% 876,5694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 15.486,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Bateria automática 425 kVArA060201030 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 87,5 kVAr
- Composición: (12,5+3x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 834,432032,8000
MO00005 hAyudante 19,0800 610,560032,0000
EL00630 UdBatería automática 425 kVAr 15.983,4700 15.983,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.444,9920
Materiales .......................................................................... 15.983,4700

Suma la partida ................................................................. 17.428,4600
Costes indirectos ............................... 6% 1.045,7076
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 18.474,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Bateria automática 450 kVArA060201031 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 450 kVAr
- Composición: (2x25+8x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1000 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 864,960034,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 620,100032,5000
EL00631 UdBatería automática 450 kVAr 14.032,0400 14.032,04001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.485,0600
Materiales .......................................................................... 14.032,0400

Suma la partida ................................................................. 15.517,1000
Costes indirectos ............................... 6% 931,0260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 16.448,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Bateria automática 475 kVArA060201032 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 62,5 kVAr
- Composición: (12,5+2x25)
- Dimensiones: 700x500x250 mm
- Calibre interruptor corte: 125 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 877,680034,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 642,996033,7000
EL00632 UdBatería automática 475 kVAr 16.835,3400 16.835,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.520,6760
Materiales .......................................................................... 16.835,3400

Suma la partida ................................................................. 18.356,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1.101,3612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 19.457,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bateria automática 500 kVArA060201033 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 67,5 kVAr
- Composición: (5+12,5+2x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 160 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 915,840036,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 667,800035,0000
EL00633 UdBatería automática 500 kVAr 15.165,9500 15.165,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.583,6400
Materiales .......................................................................... 15.165,9500

Suma la partida ................................................................. 16.749,5900
Costes indirectos ............................... 6% 1.004,9754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 17.754,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bateria automática 525 kVArA060201034 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 525 kVAr
- Composición: (25+10x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 941,280037,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 686,880036,0000
EL00634 UdBatería automática 525 kVAr 18.000,6100 18.000,61001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.628,1600
Materiales .......................................................................... 18.000,6100

Suma la partida ................................................................. 19.628,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1.177,7262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 20.806,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Bateria automática 550 kVArA060201035 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 125 kVAr
- Composición: (25+2x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 954,000037,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 696,420036,5000
EL00635 UdBatería automática 550 kVAr 17.427,7600 17.427,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.650,4200
Materiales .......................................................................... 17.427,7600

Suma la partida ................................................................. 19.078,1800
Costes indirectos ............................... 6% 1.144,6908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 20.222,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bateria automática 575 kVArA060201036 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 400 kVAr
- Composición: (2x25+7x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1000 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 992,160039,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 725,040038,0000
EL00636 UdBatería automática 575 kVAr 19.037,6200 19.037,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.717,2000
Materiales .......................................................................... 19.037,6200

Suma la partida ................................................................. 20.754,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1.245,2892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 22.000,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Bateria automática 600 kVArA060201037 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 12.50 kVAr
- Composición: (2,5+2x5)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.004,880039,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 744,120039,0000
EL00637 UdBatería automática 600 kVAr 17.581,2300 17.581,23001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.749,0000
Materiales .......................................................................... 17.581,2300

Suma la partida ................................................................. 19.330,2300
Costes indirectos ............................... 6% 1.159,8138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 20.490,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

Bateria automática 625 kVArA060201038 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 725 kVAr
- Composición: (25+2x50+6x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.361,040053,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 954,000050,0000
EL00638 UdBatería automática 625 kVAr 25.585,1700 25.585,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.315,0400
Materiales .......................................................................... 25.585,1700

Suma la partida ................................................................. 27.900,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1.674,0126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 29.574,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Bateria automática 650 kVArA060201039 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 100 kVAr
- Composición: (2x12,5+3x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.373,760054,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 973,080051,0000
EL00639 UdBatería automática 650 kVAr 25.869,5300 25.869,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.346,8400
Materiales .......................................................................... 25.869,5300

Suma la partida ................................................................. 28.216,3700
Costes indirectos ............................... 6% 1.692,9822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 29.909,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bateria automática 675 kVArA060201040 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 775 kVAr
- Composición: (25+50+7x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.404,288055,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 1.030,320054,0000
EL00640 UdBatería automática 675 kVAr 27.026,3300 27.026,33001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.434,6080
Materiales .......................................................................... 27.026,3300

Suma la partida ................................................................. 29.460,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1.767,6564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 31.228,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Bateria automática 700 kVArA060201041 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 700 kVAr
- Composición: (2x50+6x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.424,640056,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 1.039,860054,5000
EL00641 UdBatería automática 700 kVAr 28.681,1100 28.681,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.464,5000
Materiales .......................................................................... 28.681,1100

Suma la partida ................................................................. 31.145,6100
Costes indirectos ............................... 6% 1.868,7366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 33.014,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CATORCE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bateria automática 725 kVArA060201042 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 625 kVAr
- Composición: (25+2x50+5x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.462,800057,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 1.068,480056,0000
EL00642 UdBatería automática 725 kVAr 27.929,0300 27.929,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.531,2800
Materiales .......................................................................... 27.929,0300

Suma la partida ................................................................. 30.460,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1.827,6186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 32.287,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bateria automática 750 kVArA060201043 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 42,50 kVAr
- Composición: (5+12,5+25)
- Dimensiones: 700x500x250 mm
- Calibre interruptor corte: 125 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.500,960059,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 1.087,560057,0000
EL00643 UdBatería automática 750 kVAr 28.682,8800 28.682,88001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.588,5200
Materiales .......................................................................... 28.682,8800

Suma la partida ................................................................. 31.271,4000
Costes indirectos ............................... 6% 1.876,2840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 33.147,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y
SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bateria automática 775 kVArA060201044 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 675 kVAr
- Composición: (25+50+6x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.551,840061,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 1.106,640058,0000
EL00644 UdBatería automática 775 kVAr 29.211,6700 29.211,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.658,4800
Materiales .......................................................................... 29.211,6700

Suma la partida ................................................................. 31.870,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1.912,2090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 33.782,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bateria automática 800 kVArA060201045 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 900 kVAr
- Composición: (2x50+8x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.564,560061,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 1.135,260059,5000
EL00645 UdBatería automática 800 kVAr 29.879,6200 29.879,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.699,8200
Materiales .......................................................................... 29.879,6200

Suma la partida ................................................................. 32.579,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1.954,7664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 34.534,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Bateria automática 850 kVArA060201046 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 950 kVAr
- Composición: (50+9x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.780,800070,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 1.240,200065,0000
EL00646 UdBatería automática 850 kVAr 33.230,2300 33.230,23001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3.021,0000
Materiales .......................................................................... 33.230,2300

Suma la partida ................................................................. 36.251,2300
Costes indirectos ............................... 6% 2.175,0738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 38.426,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
VEINTISÉIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Bateria automática 900 kVArA060201047 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 800 kVAr
- Composición: (2x50+7x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.831,680072,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 1.278,360067,0000
EL00647 UdBatería automática 900 kVAr 32.555,2800 32.555,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.110,0400
Materiales .......................................................................... 32.555,2800

Suma la partida ................................................................. 35.665,3200
Costes indirectos ............................... 6% 2.139,9192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 37.805,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Bateria automática 950 kVArA060201048 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 850 kVAr
- Composición: (50+8x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.908,000075,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 1.373,760072,0000
EL00648 UdBatería automática 950 kVAr 36.280,7500 36.280,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.281,7600
Materiales .......................................................................... 36.280,7500

Suma la partida ................................................................. 39.562,5100
Costes indirectos ............................... 6% 2.373,7506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 41.936,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Bateria automática 1000 kVArA060201049 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 1000 kVAr
- Composición: (2x50+9x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.984,320078,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 1.373,760072,0000
EL00649 UdBatería automática 1000 kVAr 36.642,5000 36.642,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3.358,0800
Materiales .......................................................................... 36.642,5000

Suma la partida ................................................................. 40.000,5800
Costes indirectos ............................... 6% 2.400,0348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 42.400,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A060202 FIJA PARA TRANSFORMADORES

Corrección del factor de potencia 10 kVArA060202001 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 10
  Int. Relé (A): 20
  Poder de corte (kA): 10
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,79201,8000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
EL00701 UdCorrección del factor de potencia 10 kVAr 771,3600 771,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,3320
Materiales .......................................................................... 771,3600

Suma la partida ................................................................. 826,6900
Costes indirectos ............................... 6% 49,6014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 876,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 15 kVArA060202002 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 15
  Int. Relé (A): 30
  Poder de corte (kA): 10
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,79201,8000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
EL00702 UdCorrección del factor de potencia 15 kVAr 867,1800 867,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,3320
Materiales .......................................................................... 867,1800

Suma la partida ................................................................. 922,5100
Costes indirectos ............................... 6% 55,3506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 977,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 20 kVArA060202003 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 20
  Int. Relé (A): 40
  Poder de corte (kA): 15
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 19,08001,0000
EL00703 UdCorrección del factor de potencia 20 kVAr 1.124,3000 1.124,30001,0000
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Mano de obra .................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 1.124,3000

Suma la partida ................................................................. 1.206,9800
Costes indirectos ............................... 6% 72,4188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.279,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 25 kVArA060202004 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 25
  Int. Relé (A): 50
  Poder de corte (kA): 15
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 19,08001,0000
EL00704 UdCorrección del factor de potencia 25 kVAr 1.256,8500 1.256,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 1.256,8500

Suma la partida ................................................................. 1.339,5300
Costes indirectos ............................... 6% 80,3718
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.419,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 30 kVArA060202005 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 30
  Int. Relé (A): 60
  Poder de corte (kA): 15
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 28,62001,5000
EL00705 UdCorrección del factor de potencia 30 kVAr 1.477,2400 1.477,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 104,9400
Materiales .......................................................................... 1.477,2400

Suma la partida ................................................................. 1.582,1800
Costes indirectos ............................... 6% 94,9308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.677,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 35 kVArA060202006 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 35
  Int. Relé (A): 160/70
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 38,16002,0000
EL00706 UdCorrección del factor de potencia 35 kVAr 1.928,7200 1.928,72001,0000
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Mano de obra .................................................................... 139,9200
Materiales .......................................................................... 1.928,7200

Suma la partida ................................................................. 2.068,6400
Costes indirectos ............................... 6% 124,1184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.192,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 40 kVArA060202007 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 40
  Int. Relé (A): 160/80
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 38,16002,0000
EL00707 UdCorrección el factor de potencia 40 kVAr 2.135,2100 2.135,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 139,9200
Materiales .......................................................................... 2.135,2100

Suma la partida ................................................................. 2.275,1300
Costes indirectos ............................... 6% 136,5078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2.411,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 50 kVArA060202008 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 50
  Int. Relé (A): 160/100
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 57,24003,0000
EL00708 UdCorrección del factor de potencia 50 kVAr 2.624,9200 2.624,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 159,0000
Materiales .......................................................................... 2.624,9200

Suma la partida ................................................................. 2.783,9200
Costes indirectos ............................... 6% 167,0352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2.950,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 60 kVArA060202009 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 60
  Int. Relé (A): 160/125
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 720x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 114,48004,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 57,24003,0000
EL00709 UdCorrección del factor de potencia 60 kVAr 2.421,0700 2.421,07001,0000

87322 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 171,7200
Materiales .......................................................................... 2.421,0700

Suma la partida ................................................................. 2.592,7900
Costes indirectos ............................... 6% 155,5674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.748,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 70 kVArA060202010 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 70
  Int. Relé (A): 160/140
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 720x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 127,20005,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 66,78003,5000
EL00710 UdCorrección del factor de potencia 70 kVAr 2.785,1900 2.785,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 193,9800
Materiales .......................................................................... 2.785,1900

Suma la partida ................................................................. 2.979,1700
Costes indirectos ............................... 6% 178,7502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3.157,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 75 kVArA060202011 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 75
  Int. Relé (A): 160/150
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm):  720x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 127,20005,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 66,78003,5000
EL00711 UdCorrección del factor de potencia 75 kVAr 2.792,1900 2.792,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 193,9800
Materiales .......................................................................... 2.792,1900

Suma la partida ................................................................. 2.986,1700
Costes indirectos ............................... 6% 179,1702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3.165,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 80 kVArA060202012 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 80
  Int. Relé (A): 250/160
  Poder de corte (kA): 36
  Dimensiones (mm):  800x600x250

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 124,02006,5000
EL00712 UdCorrección del factor de potencia 80 kVAr 4.797,4300 4.797,43001,0000
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Mano de obra .................................................................... 327,5400
Materiales .......................................................................... 4.797,4300

Suma la partida ................................................................. 5.124,9700
Costes indirectos ............................... 6% 307,4982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 5.432,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 100 kVArA060202013 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 100
  Int. Relé (A): 250/200
  Poder de corte (kA): 36
  Dimensiones (mm):  800x600x250

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 254,400010,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 133,56007,0000
EL00713 UdCorrección del factor de potencia 100 kVAr 5.509,7000 5.509,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 387,9600
Materiales .......................................................................... 5.509,7000

Suma la partida ................................................................. 5.897,6600
Costes indirectos ............................... 6% 353,8596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 6.251,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 120 kVArA060202014 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 120
  Int. Relé (A): 250/240
  Poder de corte (kA): 36
  Dimensiones (mm):  800x600x250

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 254,400010,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 152,64008,0000
EL00714 UdCorrección del factor de potencia 120 kVAr 5.239,5400 5.239,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 407,0400
Materiales .......................................................................... 5.239,5400

Suma la partida ................................................................. 5.646,5800
Costes indirectos ............................... 6% 338,7948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5.985,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A0603 CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN

CGD para EDAR de 60.000 Hab-equivalentesA060300001 Ud

Cuadro general de distribución para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes, di-
señado para distribuir a dos (2) CCM’s de ejecución extraíble, con una po-
tencia instalada de 650 kW. Según especificaciones técnicas del proyecto,
totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 381,600015,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 377,600020,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL02101 UdCGD para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes 34.946,9000 34.946,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 759,2000
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 34.946,9000

Suma la partida ................................................................. 35.926,5800
Costes indirectos ............................... 6% 2.155,5948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 38.082,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

CGD para EDAR de 100.000 Hab-equivalentesA060300002 Ud

Cuadro general de distribución para EDAR de 100.000 Hab-equivalentes,
diseñado para distribuir a tres (3) CCM’s de ejecución extraíble, con una
potencia instalada de 1.300 kW. Según especificaciones técnicas del pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 763,200030,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 849,600045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
EL02102 UdCGD paar EDAR de 100.000 Hab-equivalentes 41.049,3400 41.049,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.612,8000
Maquinaria......................................................................... 440,9600
Materiales .......................................................................... 41.049,3400

Suma la partida ................................................................. 43.103,1000
Costes indirectos ............................... 6% 2.586,1860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 45.689,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A0604 CCM

A060401 CCM

CCM para EDAR de 15.000 Hab-equivalentesA0604010001 Ud

Sistema de distribución eléctrica formado por un (1) CCM’s de ejecución ex-
traíble y una potencia instalada de 235 kW, diseñado para una EDAR de
15.000 Hab-equivalentes. Según especificaciones técnicas del proyecto, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.144,800045,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 1.717,200090,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL02201 UdCCM para EDAR de 15.000 Hab-equivalentes 53.104,1200 53.104,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.862,0000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 53.104,1200

Suma la partida ................................................................. 56.131,4800
Costes indirectos ............................... 6% 3.367,8888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 59.499,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CCM para EDAR de 60.000 Hab-equivalentesA0604010002 Ud

Sistema de distribución eléctrica formado por dos (2) CCM’s de ejecución
extraíble y una potencia instalada de 650 kW, diseñado para una EDAR de
60.000 Hab-equivalentes. Según especificaciones técnicas del proyecto, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.289,600090,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 3.816,0000200,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 385,84007,0000
EL02202 UdCCM para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes 181.408,3200 181.408,32001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6.105,6000
Maquinaria......................................................................... 385,8400
Materiales .......................................................................... 181.408,3200

Suma la partida ................................................................. 187.899,7600
Costes indirectos ............................... 6% 11.273,9856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 199.173,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO
SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CCM para EDAR de 100.000 Hab-equivalentesA060401003 Ud

Sistema de distribución eléctrica formado por tres (3) CCM’s de ejecución
extraíble y una potencia instalada de 1.300 kW, diseñado para una EDAR
de 100.000 Hab-equivalentes con tratamiento de fangos por digestión. Se-
gún especificaciones técnicas del proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3.816,0000150,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 6.105,6000320,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 881,920016,0000
EL02203 UdCCM para EDAR de 100.000 Hab-equivalentes 563.416,5100 563.416,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 9.921,6000
Maquinaria......................................................................... 881,9200
Materiales .......................................................................... 563.416,5100

Suma la partida ................................................................. 574.220,0300
Costes indirectos ............................... 6% 34.453,2018
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 608.673,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

A060402 VARIADORES FRECUENCIA

Variador de frecuencia  0,75 kWA060402001 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 0,75 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 56,64003,0000
EL02301 UdVariador de frecuencia  0,75 kW 1.364,6900 1.364,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 132,9600
Materiales .......................................................................... 1.364,6900

Suma la partida ................................................................. 1.497,6500
Costes indirectos ............................... 6% 89,8590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.587,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Variador de frecuencia  1.50 kWA060402002 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 1.50 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 56,64003,0000
EL02302 UdVariador de frecuencia  1.50 kW 1.466,1900 1.466,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 132,9600
Materiales .......................................................................... 1.466,1900

Suma la partida ................................................................. 1.599,1500
Costes indirectos ............................... 6% 95,9490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.695,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia  2.2 kWA060402003 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 2.2 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 56,64003,0000
EL02303 UdVariador de frecuencia  2.2 kW 1.540,6500 1.540,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 132,9600
Materiales .......................................................................... 1.540,6500

Suma la partida ................................................................. 1.673,6100
Costes indirectos ............................... 6% 100,4166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.774,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con TRES CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 3.70 kWA060402004 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 3.70 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 56,64003,0000
EL02304 UdVariador de frecuencia 3.70 kW 1.822,2500 1.822,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 132,9600
Materiales .......................................................................... 1.822,2500

Suma la partida ................................................................. 1.955,2100
Costes indirectos ............................... 6% 117,3126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.072,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 5.50 kWA060402005 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 5.50 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 56,64003,0000
EL02305 UdVariador de frecuencia 5.50 kW 2.260,0100 2.260,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 132,9600
Materiales .......................................................................... 2.260,0100

Suma la partida ................................................................. 2.392,9700
Costes indirectos ............................... 6% 143,5782
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 2.536,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 7.50 kWA060402006 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 7.50 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 56,64003,0000
EL02306 UdVariador de frecuencia 7.50 kW 2.521,8600 2.521,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 132,9600
Materiales .......................................................................... 2.521,8600

Suma la partida ................................................................. 2.654,8200
Costes indirectos ............................... 6% 159,2892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.814,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia 11 kWA060402007 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 11 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 56,64003,0000
EL02307 UdVariador de frecuencia 11 kW 2.927,1100 2.927,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 132,9600
Materiales .......................................................................... 2.927,1100

Suma la partida ................................................................. 3.060,0700
Costes indirectos ............................... 6% 183,6042
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 3.243,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 15 kWA060402008 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 15 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 127,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 94,40005,0000
EL02308 UdVariador de frecuencia 15 kW 3.565,2900 3.565,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 221,6000
Materiales .......................................................................... 3.565,2900

Suma la partida ................................................................. 3.786,8900
Costes indirectos ............................... 6% 227,2134
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 4.014,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CATORCE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 18,50 kWA060402009 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 18.50 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 127,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 94,40005,0000
EL02309 UdVariador de frecuencia 18,50 kW 3.959,5200 3.959,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 221,6000
Materiales .......................................................................... 3.959,5200

Suma la partida ................................................................. 4.181,1200
Costes indirectos ............................... 6% 250,8672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 4.431,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 22 kWA060402010 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 22 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 127,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 94,40005,0000
EL02310 UdVariador de frecuencia 22 kW 4.542,8000 4.542,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 221,6000
Materiales .......................................................................... 4.542,8000

Suma la partida ................................................................. 4.764,4000
Costes indirectos ............................... 6% 285,8640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5.050,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia 30 kWA060402011 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 30 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 127,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 94,40005,0000
EL02311 UdVariador de frecuencia 30 kW 5.771,1400 5.771,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 221,6000
Materiales .......................................................................... 5.771,1400

Suma la partida ................................................................. 5.992,7400
Costes indirectos ............................... 6% 359,5644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 6.352,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 37 kWA060402012 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 37 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 127,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 94,40005,0000
EL02312 UdVariador de frecuencia 37 kW 6.949,8300 6.949,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 221,6000
Materiales .......................................................................... 6.949,8300

Suma la partida ................................................................. 7.171,4300
Costes indirectos ............................... 6% 430,2858
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 7.601,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS UN EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 45 kWA060402013 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 45 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 127,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 94,40005,0000
EL02313 UdVariador de frecuencia 45 kW 8.298,1300 8.298,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 221,6000
Materiales .......................................................................... 8.298,1300

Suma la partida ................................................................. 8.519,7300
Costes indirectos ............................... 6% 511,1838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 9.030,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 55 kWA060402014 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 55 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 127,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 94,40005,0000
EL02314 UdVariador de frecuencia 55 kW 8.931,5100 8.931,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 221,6000
Materiales .......................................................................... 8.931,5100

Suma la partida ................................................................. 9.153,1100
Costes indirectos ............................... 6% 549,1866
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 9.702,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS DOS EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia 75 kWA060402015 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 75 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 178,08007,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 132,16007,0000
EL02315 UdVariador de frecuencia 75 kW 10.722,9800 10.722,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 310,2400
Materiales .......................................................................... 10.722,9800

Suma la partida ................................................................. 11.033,2200
Costes indirectos ............................... 6% 661,9932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 11.695,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 110 kWA060402016 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 110 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 178,08007,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 132,16007,0000
EL02316 UdVariador de frecuencia 110 kW 11.351,7000 11.351,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 310,2400
Materiales .......................................................................... 11.351,7000

Suma la partida ................................................................. 11.661,9400
Costes indirectos ............................... 6% 699,7164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 12.361,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 132 kWA060402017 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 132 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 178,08007,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 132,16007,0000
EL02317 UdVariador de frecuencia 132 kW 14.295,3400 14.295,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 310,2400
Materiales .......................................................................... 14.295,3400

Suma la partida ................................................................. 14.605,5800
Costes indirectos ............................... 6% 876,3348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 15.481,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 160 kWA060402018 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 160 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 254,400010,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 188,800010,0000
EL02318 UdVariador de frecuencia 160 kW 16.224,4600 16.224,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 443,2000
Materiales .......................................................................... 16.224,4600

Suma la partida ................................................................. 16.667,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1.000,0596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 17.667,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia 220 kWA060402019 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 220 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 254,400010,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 188,800010,0000
EL02319 UdVariador de frecuencia 220 kW 20.526,0300 20.526,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 443,2000
Materiales .......................................................................... 20.526,0300

Suma la partida ................................................................. 20.969,2300
Costes indirectos ............................... 6% 1.258,1538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 22.227,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 315 kWA060402020 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 315 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 330,720013,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 245,440013,0000
EL02320 UdVariador de frecuencia 315 kW 31.018,9200 31.018,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 576,1600
Materiales .......................................................................... 31.018,9200

Suma la partida ................................................................. 31.595,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1.895,7048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 33.490,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 450 kWA060402021 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 450 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 381,600015,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 283,200015,0000
EL02321 UdVariador de frecuencia 450 kW 42.840,0500 42.840,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 664,8000
Materiales .......................................................................... 42.840,0500

Suma la partida ................................................................. 43.504,8500
Costes indirectos ............................... 6% 2.610,2910
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 46.115,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 560 kWA060402022 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 560 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 432,480017,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 320,960017,0000
EL02322 UdVariador de frecuencia 560 kW 51.022,1700 51.022,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 753,4400
Materiales .......................................................................... 51.022,1700

Suma la partida ................................................................. 51.775,6100
Costes indirectos ............................... 6% 3.106,5366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 54.882,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia 630 kWA060402023 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 630 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 508,800020,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 377,600020,0000
EL02323 UdVariador de frecuencia 630 kW 60.207,9700 60.207,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 886,4000
Materiales .......................................................................... 60.207,9700

Suma la partida ................................................................. 61.094,3700
Costes indirectos ............................... 6% 3.665,6622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 64.760,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

A060403 ARRANCADORES SUAVES

Arrancador suave 4 kWA060403001 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 4,00 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 37,76002,0000
EL02401 UdArrancador suave 4 kW 1.199,3500 1.199,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,6400
Materiales .......................................................................... 1.199,3500

Suma la partida ................................................................. 1.287,9900
Costes indirectos ............................... 6% 77,2794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.365,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Arrancador suave 7 kWA060403002 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 7,00 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 37,76002,0000
EL02402 UdArrancador suave 7,00 kW 1.271,0900 1.271,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,6400
Materiales .......................................................................... 1.271,0900

Suma la partida ................................................................. 1.359,7300
Costes indirectos ............................... 6% 81,5838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.441,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Arrancador suave 15 kWA060403003 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 15 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 37,76002,0000
EL02403 UdArrancador suave 15 kW 1.364,2100 1.364,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 88,6400
Materiales .......................................................................... 1.364,2100

Suma la partida ................................................................. 1.452,8500
Costes indirectos ............................... 6% 87,1710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.540,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con DOS
CÉNTIMOS

Arrancador suave 22 kWA060403004 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 22 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 75,52004,0000
EL02404 UdArrancador suave 22 kW 1.200,2400 1.200,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 177,2800
Materiales .......................................................................... 1.200,2400

Suma la partida ................................................................. 1.377,5200
Costes indirectos ............................... 6% 82,6512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.460,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Arrancador suave 30 kWA060403005 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 30 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 75,52004,0000
EL02405 UdArrancador suave 30 kW 1.407,5900 1.407,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 177,2800
Materiales .......................................................................... 1.407,5900

Suma la partida ................................................................. 1.584,8700
Costes indirectos ............................... 6% 95,0922
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.679,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Arrancador suave 37 kWA060403006 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 37 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 75,52004,0000
EL02406 UdArrancador suave 37 kW 1.516,6100 1.516,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 177,2800
Materiales .......................................................................... 1.516,6100

Suma la partida ................................................................. 1.693,8900
Costes indirectos ............................... 6% 101,6334
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.795,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Arrancador suave 45 kWA060403007 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 45 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 75,52004,0000
EL02407 UdArrancador suave 45 kW 1.810,9200 1.810,92001,0000
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Mano de obra .................................................................... 177,2800
Materiales .......................................................................... 1.810,9200

Suma la partida ................................................................. 1.988,2000
Costes indirectos ............................... 6% 119,2920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.107,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Arrancador suave 55  kWA060403008 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 55  kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 152,64006,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 113,28006,0000
EL02408 UdArrancador suave 55  kW 2.210,5400 2.210,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 265,9200
Materiales .......................................................................... 2.210,5400

Suma la partida ................................................................. 2.476,4600
Costes indirectos ............................... 6% 148,5876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2.625,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

Arrancador suave 75  kWA060403009 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 75  kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 152,64006,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 113,28006,0000
EL02409 UdArrancador suave 75  kW 2.612,9700 2.612,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 265,9200
Materiales .......................................................................... 2.612,9700

Suma la partida ................................................................. 2.878,8900
Costes indirectos ............................... 6% 172,7334
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 3.051,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Arrancador suave 90  kWA060403010 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 90  kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 152,64006,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 113,28006,0000
EL02410 UdArrancador suave 90  kW 3.252,3400 3.252,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 265,9200
Materiales .......................................................................... 3.252,3400

Suma la partida ................................................................. 3.518,2600
Costes indirectos ............................... 6% 211,0956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 3.729,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Arrancador suave 110 kWA060403011 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 110 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 152,64006,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 113,28006,0000
EL02411 UdArrancador suave 110 kW 4.119,1400 4.119,14001,0000
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Mano de obra .................................................................... 265,9200
Materiales .......................................................................... 4.119,1400

Suma la partida ................................................................. 4.385,0600
Costes indirectos ............................... 6% 263,1036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4.648,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Arrancador suave 132 kWA060403012 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 132 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000
EL02412 UdArrancador suave 132 kW 4.554,6500 4.554,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 354,5600
Materiales .......................................................................... 4.554,6500

Suma la partida ................................................................. 4.909,2100
Costes indirectos ............................... 6% 294,5526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 5.203,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Arrancador suave 150 kWA060403013 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 150 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000
EL02413 UdArrancador suave 150 kW 4.819,3100 4.819,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 354,5600
Materiales .......................................................................... 4.819,3100

Suma la partida ................................................................. 5.173,8700
Costes indirectos ............................... 6% 310,4322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 5.484,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Arrancador suave 185 kWA060403014 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 185 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000
EL02414 UdArrancador suave 185 kW 4.594,7800 4.594,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 354,5600
Materiales .......................................................................... 4.594,7800

Suma la partida ................................................................. 4.949,3400
Costes indirectos ............................... 6% 296,9604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 5.246,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Arrancador suave 200 kWA060403015 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 200 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000
EL02415 UdArrancador suave 200 kW 5.738,1000 5.738,10001,0000
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Mano de obra .................................................................... 354,5600
Materiales .......................................................................... 5.738,1000

Suma la partida ................................................................. 6.092,6600
Costes indirectos ............................... 6% 365,5596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 6.458,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Arrancador suave 250 kWA060403016 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 250 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000
EL02416 UdArrancador suave 250 kW 6.858,0200 6.858,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 354,5600
Materiales .......................................................................... 6.858,0200

Suma la partida ................................................................. 7.212,5800
Costes indirectos ............................... 6% 432,7548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 7.645,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Arrancador suave 315 kWA060403017 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 315 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 254,400010,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 188,800010,0000
EL02417 UdArrancador suave 315 kW 8.323,7000 8.323,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 443,2000
Materiales .......................................................................... 8.323,7000

Suma la partida ................................................................. 8.766,9000
Costes indirectos ............................... 6% 526,0140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 9.292,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Arrancador suave 355 kWA060403018 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 355 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 254,400010,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 188,800010,0000
EL02418 UdArrancador suave 355 kW 8.323,7000 8.323,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 443,2000
Materiales .......................................................................... 8.323,7000

Suma la partida ................................................................. 8.766,9000
Costes indirectos ............................... 6% 526,0140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 9.292,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Arrancador suave 450 kWA060403019 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 450 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 254,400010,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 188,800010,0000
EL02419 UdArrancador suave 450 kW 9.135,4500 9.135,45001,0000
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Mano de obra .................................................................... 443,2000
Materiales .......................................................................... 9.135,4500

Suma la partida ................................................................. 9.578,6500
Costes indirectos ............................... 6% 574,7190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 10.153,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A060404 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS

Interruptor magnetotérmico de 100 AA060404001 Ud

Interruptor magnetotérmico de 100 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 28,32001,5000
EL02501 UdInterruptor magnetotérmico de   100 A 2.515,9000 2.515,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,0400
Materiales .......................................................................... 2.515,9000

Suma la partida ................................................................. 2.556,9400
Costes indirectos ............................... 6% 153,4164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.710,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 125 AA060404002 Ud

Interruptor magnetotérmico de 125 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 28,32001,5000
EL02502 UdInterruptor magnetotérmico de 125 A 2.666,9700 2.666,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,0400
Materiales .......................................................................... 2.666,9700

Suma la partida ................................................................. 2.708,0100
Costes indirectos ............................... 6% 162,4806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.870,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 160 AA060404003 Ud

Interruptor magnetotérmico de 160 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 28,32001,5000
EL02503 UdInterruptor magnetotérmico de   160 A 2.718,6500 2.718,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,0400
Materiales .......................................................................... 2.718,6500

Suma la partida ................................................................. 2.759,6900
Costes indirectos ............................... 6% 165,5814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.925,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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Interruptor magnetotérmico de 250 AA060404004 Ud

Interruptor magnetotérmico de 250 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 47,20002,5000
EL02504 UdInterruptor magnetotérmico de 250 A 3.330,6600 3.330,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 72,6400
Materiales .......................................................................... 3.330,6600

Suma la partida ................................................................. 3.403,3000
Costes indirectos ............................... 6% 204,1980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3.607,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 400 AA060404005 Ud

Interruptor magnetotérmico de 400 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 47,20002,5000
EL02505 UdInterruptor magnetotérmico de 400 A 5.629,6900 5.629,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 72,6400
Materiales .......................................................................... 5.629,6900

Suma la partida ................................................................. 5.702,3300
Costes indirectos ............................... 6% 342,1398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 6.044,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 630 AA060404006 Ud

Interruptor magnetotérmico de 630 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 94,40005,0000
EL02506 UdInterruptor magnetotérmico de 630 A 6.938,2100 6.938,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 145,2800
Materiales .......................................................................... 6.938,2100

Suma la partida ................................................................. 7.083,4900
Costes indirectos ............................... 6% 425,0094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 7.508,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 1000 AA060404007 Ud

Interruptor magnetotérmico de 1000 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000
EL02507 UdInterruptor magnetotérmico de 1000 A 11.852,6300 11.852,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 227,3600
Materiales .......................................................................... 11.852,6300

Suma la partida ................................................................. 12.079,9900
Costes indirectos ............................... 6% 724,7994
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 12.804,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 1600 AA060404008 Ud

Interruptor magnetotérmico de 1600 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 188,800010,0000
EL02508 UdInterruptor magnetotérmico de 1600 A 17.082,5800 17.082,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 290,5600
Materiales .......................................................................... 17.082,5800

Suma la partida ................................................................. 17.373,1400
Costes indirectos ............................... 6% 1.042,3884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 18.415,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 2000 AA060404009 Ud

Interruptor magnetotérmico de 2000 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 188,800010,0000
EL02509 UdInterruptor magnetotérmico de 2000 A 21.154,2100 21.154,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 290,5600
Materiales .......................................................................... 21.154,2100

Suma la partida ................................................................. 21.444,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1.286,6862
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 22.731,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 2500 AA060404010 Ud

Interruptor magnetotérmico de 2500 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 127,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 188,800010,0000
EL02510 UdInterruptor magnetotérmico de 2500 A 26.626,6800 26.626,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 316,0000
Materiales .......................................................................... 26.626,6800

Suma la partida ................................................................. 26.942,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1.616,5608
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 28.559,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 3200 AA060404011 Ud

Interruptor magnetotérmico de 3200 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 127,20005,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 188,800010,0000
EL02511 UdInterruptor magnetotérmico de 3200 A 38.945,9900 38.945,99001,0000
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Mano de obra .................................................................... 316,0000
Materiales .......................................................................... 38.945,9900

Suma la partida ................................................................. 39.261,9900
Costes indirectos ............................... 6% 2.355,7194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 41.617,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A0605 CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

A060501 PLC'S

PLC para EDAR de 15.000 Hab-equivalentesA060501001 Ud

Sistema de control para una EDAR de 15.000 15.000 Hab-equivalentes
con un (1) PLC’s y las siguientes entradas y salidas de control:
• Entradas digitales: 9 tarjetas de 32 señales (288 señales)
• Salidas digitales: 3 tarjetas de 32 señales (96 señales)
• Entradas analógicas: 5 tarjetas de 8 señales (40 señales)
• Salidas analógicas: 2 tarjetas de 8 señales (16 señales)
Incluido cuadro para alojamiento de PLC´s
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.144,800045,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 1.717,200090,0000
EL02601 UdPLC para EDAR de 15.000 Hab-equivalentes 29.642,6100 29.642,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.862,0000
Materiales .......................................................................... 29.642,6100

Suma la partida ................................................................. 32.504,6100
Costes indirectos ............................... 6% 1.950,2766
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 34.454,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PLC para EDAR de 60.000 Hab-equivalentesA060501002 Ud

Sistema de control para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes con dos (2)
PLC’s y las siguientes entradas y salidas de control
• Entradas digitales: 18 tarjetas de 32 señales (576 señales)
• Salidas digitales: 5 tarjetas de 32 señales (160 señales)
• Entradas analógicas: 11 tarjetas de 8 señales (88 señales)
• Salidas analógicas: 5 tarjetas de 8 señales (40 señales)
Incluido cuadro para alojamiento de PLC´s
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1.526,400060,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 2.289,6000120,0000
EL02602 UdPLC para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes 50.718,3400 50.718,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.816,0000
Materiales .......................................................................... 50.718,3400

Suma la partida ................................................................. 54.534,3400
Costes indirectos ............................... 6% 3.272,0604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 57.806,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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PLC para EDAR de 100.000 Hab-equivalenteA060501003 Ud

Sistema de control para una EDAR de 100.000 Hab-equivalentes con trata-
miento de fangos por digestión, con tres (3) PLC’s y las siguientes entra-
das y salidas de control:
• Entradas digitales: 47 tarjetas de 32 señales (1504 señales)
• Salidas digitales: 14 tarjetas de 32 señales (448 señales)
• Entradas analógicas: 30 tarjetas de 8 señales (240 señales)
• Salidas analógicas: 13 tarjetas de 8 señales (104 señales)
Incluido cuadro para alojamiento de PLC´s
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2.544,0000100,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 4.102,2000215,0000
EL02603 UdPLC para EDAR de 100.000 Hab-equivalente 84.530,5700 84.530,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 6.646,2000
Materiales .......................................................................... 84.530,5700

Suma la partida ................................................................. 91.176,7700
Costes indirectos ............................... 6% 5.470,6062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 96.647,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A060502 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL

Pantalla LED de 55”A060502001 Ud

Pantalla LED de 55” de las siguientes características:
- Pantalla LED de 55" para montaje mural.
-  Brillo 600 cd/m2.
- Contraste 1000:1.
- Relación de aspecto 16:9.
- Conexión a PC VGA, HDMI.
- Resolución de hasta 1.920 x 1.080 pixeles y 16,7 millones de colores.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 114,48006,0000
EL02701 UdPantalla LED de 55” 2.683,2000 2.683,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 190,8000
Materiales .......................................................................... 2.683,2000

Suma la partida ................................................................. 2.874,0000
Costes indirectos ............................... 6% 172,4400

TOTAL PARTIDA................................................... 3.046,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro sinóptico serigrafiado  500*2000 mmA060502002 Ud

Cuadro sinóptico serigrafiado fabricado en policarbonato termoestable, de
dimensiones 500*2000 mm, incluyendo 34 led´s monocolores de alta lumi-
nosidad y 13 display´s de 3-1/2 dígitos incluida su fuente de alimentación,
para ser alojado en armario del PLC, en panel compartido con interface de
operador. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instala-
do y probado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 254,400010,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 572,400030,0000
EL02702 UdCuadro sinóptico serigrafiado  500*2000 mm 19.080,0000 19.080,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 826,8000
Materiales .......................................................................... 19.080,0000

Suma la partida ................................................................. 19.906,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1.194,4080
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 21.101,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL CIENTO UN EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Videowall de 6 pantallas 1,02 x 0,60 mA060502003 Ud

Videowall, formado por 6 pantallas de 1,02 x 0,60 m siendo un conjunto de
dimensiones 3 x1.2 m, donde se permitirá una visión general del estado de
funcionamiento de la instalación.Incluido soporte, controlador de hardware,
procesador gráfico, cableado, etc. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

"

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 508,800020,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 667,800035,0000
EL02703 UdVideowall de 6 pantallas 1,02 x 0,60 m 40.293,7200 40.293,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.176,6000
Materiales .......................................................................... 40.293,7200

Suma la partida ................................................................. 41.470,3200
Costes indirectos ............................... 6% 2.488,2192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 43.958,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Ordenador del puesto centralA060502004 Ud

Ordenador del puesto central con las siguientes características:
- procesador i7 Intel Core, 3.5 GHz,
- 8 Gbytes de RAM, 
- 500 Gbytes de disco duro, 
- 4 Mbytes de memoria caché, 
- tarjeta Ethernet, 
- monitor 32" TFT, 
- unidad de almacenamieto externo DVD-RW, 
- teclado ampliado
- ratón

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 114,48006,0000
EL02704 UdOrdenador del puesto central 1.824,0000 1.824,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 190,8000
Materiales .......................................................................... 1.824,0000

Suma la partida ................................................................. 2.014,8000
Costes indirectos ............................... 6% 120,8880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.135,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A060503 SAID

Sistema de alimentación ininterrumpida de 700 VAA060503001 Ud

Sistema de alimentación ininterrumpida de 700 VA, para corte de suminis-
tro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los compo-
nentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de
control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 37,76002,0000
EL02801 UdSistema de alimentación ininterrumpida de 700 VA 1.060,0000 1.060,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 63,2000
Materiales .......................................................................... 1.060,0000

Suma la partida ................................................................. 1.123,2000
Costes indirectos ............................... 6% 67,3920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.190,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Sistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VAA060503002 Ud

Sistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VA, para corte de suminis-
tro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los compo-
nentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de
control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 37,76002,0000
EL02802 UdSistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VA 1.450,0000 1.450,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 63,2000
Materiales .......................................................................... 1.450,0000

Suma la partida ................................................................. 1.513,2000
Costes indirectos ............................... 6% 90,7920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.603,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Sistema de alimentación interrumpida de 2000 VAA060503003 Ud

Sistema de alimentación interrumpida de 2000 VA,  para corte de suminis-
tro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los compo-
nentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de
control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 75,52004,0000
EL02803 UdSistema de alimentación interrumpida de 2000 VA 2.098,0000 2.098,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 126,4000
Materiales .......................................................................... 2.098,0000

Suma la partida ................................................................. 2.224,4000
Costes indirectos ............................... 6% 133,4640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2.357,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sistema de alimentación interrumpida de 5000 VAA060503004 Ud

Sistema de alimentación interrumpida de 5000 VA,  para corte de suminis-
tro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los compo-
nentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de
control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 113,28006,0000
EL02804 UdSistema de alimentación interrumpida de 5000 VA 3.860,0000 3.860,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 189,6000
Materiales .......................................................................... 3.860,0000

Suma la partida ................................................................. 4.049,6000
Costes indirectos ............................... 6% 242,9760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 4.292,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Sistema de alimentación interrumpida de 10000 VAA060503005 Ud

Sistema de alimentación interrumpida de 10000 VA,  para corte de suminis-
tro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los compo-
nentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de
control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 101,76004,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000
EL02805 UdSistema de alimentación interrumpida de 10000 VA 6.300,0000 6.300,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 252,8000
Materiales .......................................................................... 6.300,0000

Suma la partida ................................................................. 6.552,8000
Costes indirectos ............................... 6% 393,1680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 6.945,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A060504 OTROS COMPONENTES

Cable de fibra ópticaA060504001 m

Cable de fibra óptica de 4 Fibras Mulitimodo 62,5/125 totalmente dieléctri-
ca, para tirar por conducción. Con protección antirroedor (fibra de vidrio),
antitracción (Kevlar) y anti-humedad, en ejecución ajustada o con gel. Inclu-
so 10 preconectorizaciones ST para fibra

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL02901 UdCable de fibra óptica 4,1200 4,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 4,1200

Suma la partida ................................................................. 7,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable de cobre de par trenzado para red de comunicacionesA060504002 m

Cable de cobre de par trenzado para red de comunicaciones Ethernet, pa-
ra tirar por conducción. Con protección antirroedor, antitracción (Kevlar) y
anti-humedad. Compatible para conectar al equipo actual de comunicacio-
nes situado en la sala de control.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL02902 UdCable de cobre de par trenzado comunicación 4,5100 4,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 4,5100

Suma la partida ................................................................. 7,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Tritubo de polietileno DN 40 mmA060504003 m

Tritubo de polietileno DN 40 mm y 3mm de espesor para canalización de fi-
bra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL02903 mTritubo de polietileno DN 40 mm 3,0800 3,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 3,0800

Suma la partida ................................................................. 6,2600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Switch de Ethernet Industrial RJ45A060504004 Ud

 Switch de Ethernet Industrial:
 - Número de puertos RJ45 10/100 Mbit/s (ud): 8. 
- Diagnóstico por LED
- Contacto de señalización de fallo.
- Alimentación redundante. 
- Gestión de red.
- Gestor de redundancia integrado. 
- Incluye manual en CD. Incluye su instalación en obra, los medios auxilia-
res precisos y las pruebas de funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 95,40005,0000
EL02904 UdSwitch de Ethernet Industrial RJ45 732,0000 732,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 120,8400
Materiales .......................................................................... 732,0000

Suma la partida ................................................................. 852,8400
Costes indirectos ............................... 6% 51,1704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 904,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con UN
CÉNTIMOS

A0606 CABLEADO MEDIA TENSIÓN

A060601 LÍNEA  AEREA

Cable conductor de AT líneas aérea. LA-30 Aluminio-Acero.A060601001 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Aluminio-Ace-
ro ACSR, de sección 31,1 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-30.
-Sección: 31.1 mm2.
-Composición (Nºxmm):
                 -Aluminio:  6x2.38.
                 -Acero: 1x2.38.
                 -Peso (kg x m): 0.108

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00005 hAyudante 19,0800 0,95400,0500
EL00801 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-30 Aluminio-Acero 1,3500 1,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2084
Materiales .......................................................................... 1,3500

Suma la partida ................................................................. 2,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor de AT líneas aérea. LA-56 Aluminio-Acero.A060601002 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Aluminio-Ace-
ro ACSR, de sección 54,6 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-56.
-Sección: 54,6 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  6x3.15.
                 -Acero: 1x3.15.
                 -Peso (kg x m): 0.189

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00005 hAyudante 19,0800 0,95400,0500
EL00802 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-56 Aluminio-Acero. 4,2100 4,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2084
Materiales .......................................................................... 4,2100

Suma la partida ................................................................. 5,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Cable conductor de AT líneas aérea. LA-78 Aluminio-Acero.A060601003 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Aluminio-Ace-
ro ACSR, de sección 78,6 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-78.
-Sección: 78,6 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  6x3,78
                 -Acero: 1x3.78
                 -Peso (kg x m): 0.272

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00005 hAyudante 19,0800 0,95400,0500
EL00803 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-78 Aluminio-Acero. 4,7800 4,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2084
Materiales .......................................................................... 4,7800

Suma la partida ................................................................. 5,9900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3594
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor de AT líneas aérea. LA-110 Aluminio-Acero.A060601004 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Aluminio-Ace-
ro ACSR, de sección 116,2 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-110.
-Sección: 116,2 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  30x20.
                 -Acero: 7x2,00.
                 -Peso (kg x m): 0.433

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00005 hAyudante 19,0800 0,95400,0500
EL00804 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-110 Aluminio-Acero. 6,0100 6,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2084
Materiales .......................................................................... 6,0100

Suma la partida ................................................................. 7,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor de AT líneas aérea. LA-180 Aluminio-Acero.A060601005 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Aluminio-Ace-
ro ACSR, de sección 181,6 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-180.
-Sección: 181,6 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  30x2,5.
                 -Acero: 7x2,5.
                 -Peso (kg x m): 0.676

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00005 hAyudante 19,0800 0,95400,0500
EL00805 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-180 Aluminio-Acero. 7,3100 7,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2084
Materiales .......................................................................... 7,3100

Suma la partida ................................................................. 8,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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Cable conductor de AT líneas aérea. LA-280 Aluminio-Acero.A060601006 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Aluminio-Ace-
ro ACSR, de sección 281,1 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-280.
-Sección: 281,1 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  26X3.44.
                 -Acero: 7x2,68.
                 -Peso (kg x m): 0.975

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00005 hAyudante 19,0800 0,95400,0500
EL00806 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-280 Aluminio-Acero. 8,9700 8,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2084
Materiales .......................................................................... 8,9700

Suma la partida ................................................................. 10,1800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A060602 LÍNEA SUBTERRANEA

Cable conductor 12/20 kV,tipo RHZ1 OL, 1x70 mm2 AL.A060602001 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 70 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión se-
miconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hi-
los H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
EL00901 mCable conductor 12/20 kV,tipo RHZ1 OL, 1x70 mm² 12,6800 12,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8444
Materiales .......................................................................... 12,6800

Suma la partida ................................................................. 14,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 15,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm2 Al.A060602002 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 95 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión se-
miconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hi-
los H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
EL00902 mCable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm² 14,1500 14,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8444
Materiales .......................................................................... 14,1500

Suma la partida ................................................................. 15,9900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9594
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm2 Al.A060602003 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 150 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
EL00903 mCable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm² 16,0800 16,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8444
Materiales .......................................................................... 16,0800

Suma la partida ................................................................. 17,9200
Costes indirectos ............................... 6% 1,0752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS

Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm2 Al.A060602004 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 240 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
EL00904 mCable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm² 20,4100 20,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8444
Materiales .......................................................................... 20,4100

Suma la partida ................................................................. 22,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1,3350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm2 Al.A060602005 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 400 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
EL00905 mCable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm² 29,1000 29,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8444
Materiales .......................................................................... 29,1000

Suma la partida ................................................................. 30,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1,8564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 32,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm2 Al.A060602006 m

Cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 95 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión se-
miconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hi-
los H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
EL00906 mCable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm² 16,3300 16,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8444
Materiales .......................................................................... 16,3300

Suma la partida ................................................................. 18,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1,0902
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 19,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm2 Al.A060602007 m

Cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 150 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
EL00907 mCable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm² 18,0600 18,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8444
Materiales .......................................................................... 18,0600

Suma la partida ................................................................. 19,9000
Costes indirectos ............................... 6% 1,1940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 21,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm2 Al.A060602008 m

Cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 240 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: disrtibución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
EL00908 mCable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm² 21,7000 21,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8444
Materiales .......................................................................... 21,7000

Suma la partida ................................................................. 23,5400
Costes indirectos ............................... 6% 1,4124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 24,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm2 Al.A060602009 m

Cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 400 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
EL00909 mCable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm² 27,9500 27,95001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8444
Materiales .......................................................................... 27,9500

Suma la partida ................................................................. 29,7900
Costes indirectos ............................... 6% 1,7874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 31,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x  50 mm2 Al.A060602010 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, de sección 1x
50 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor inte-
rior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2.
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de
energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye
puesta a tierra de las pantallas y armaduras en los extremos del cable y
puntos intermedios, así como puntas de conexión adecuadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
EL05001 mCable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x  50 mm2 7,1400 7,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8444
Materiales .......................................................................... 7,1400

Suma la partida ................................................................. 8,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 9,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x  95 mm2 Al.A060602011 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, de sección 1x
95mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor inte-
rior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2.
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de
energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye
puesta a tierra de las pantallas y armaduras en los extremos del cable y
puntos intermedios, así como puntas de conexión adecuadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
EL05002 mCable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x  95 mm2 8,4400 8,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8444
Materiales .......................................................................... 8,4400

Suma la partida ................................................................. 10,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6168
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x150 mm2 Al.A060602012 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, de sección 1x
150 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor inte-
rior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2.
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de
energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye
puesta a tierra de las pantallas y armaduras en los extremos del cable y
puntos intermedios, así como puntas de conexión adecuadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
EL05003 mCable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x150 mm2 9,7400 9,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8444
Materiales .......................................................................... 9,7400

Suma la partida ................................................................. 11,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 12,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x240 mm2 Al.A060602013 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, de sección 1x
240 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor inte-
rior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2.
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de
energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye
puesta a tierra de las pantallas y armaduras en los extremos del cable y
puntos intermedios, así como puntas de conexión adecuadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
EL05004 mCable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x240 mm2 12,0900 12,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8444
Materiales .......................................................................... 12,0900

Suma la partida ................................................................. 13,9300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8358
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x400 mm2 Al.A060602014 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, de sección 1x
400 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor inte-
rior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2.
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de
energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye
puesta a tierra de las pantallas y armaduras en los extremos del cable y
puntos intermedios, así como puntas de conexión adecuadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
EL05005 mCable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x400 mm2 20,7400 20,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8444
Materiales .......................................................................... 20,7400

Suma la partida ................................................................. 22,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1,3548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 23,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x630 mm2 Al.A060602015 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, de sección 1x
630 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor inte-
rior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2.
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de
energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye
puesta a tierra de las pantallas y armaduras en los extremos del cable y
puntos intermedios, así como puntas de conexión adecuadas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
EL05006 mCable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x630 mm2 31,1100 31,11001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8444
Materiales .......................................................................... 31,1100

Suma la partida ................................................................. 32,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,9770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 34,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A0607 CABLEADO BAJA TENSIÓN

A060701 CABLES RV-K Cu

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 25 mm².A060701001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x 25
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01001 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 25 mm². 10,7300 10,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 10,7300

Suma la partida ................................................................. 13,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 35 mm²A060701002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x 35
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01002 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 35 mm² 14,9500 14,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 14,9500

Suma la partida ................................................................. 18,1300
Costes indirectos ............................... 6% 1,0878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 19,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  1 x 50 mm²A060701003 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x
50 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01003 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  1 x 50 mm² 21,0900 21,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 21,0900

Suma la partida ................................................................. 24,2700
Costes indirectos ............................... 6% 1,4562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 25,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 70 mm²A060701004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x 70
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01004 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 70 mm² 29,7500 29,75001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 29,7500

Suma la partida ................................................................. 32,9300
Costes indirectos ............................... 6% 1,9758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 34,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV-K, 1 x 95 mm².A060701005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x 95
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01005 mCable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV-K, 1 x 95 mm². 39,2300 39,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 39,2300

Suma la partida ................................................................. 42,4100
Costes indirectos ............................... 6% 2,5446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 44,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 120 mm².A060701006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
120 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01006 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 120 mm². 50,6500 50,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 50,6500

Suma la partida ................................................................. 57,0100
Costes indirectos ............................... 6% 3,4206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 60,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 150 mm².A060701007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
150 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01007 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 150 mm². 62,4000 62,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 62,4000

Suma la partida ................................................................. 68,7600
Costes indirectos ............................... 6% 4,1256
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 72,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 185 mm²A060701008 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
185 mm². Material, cobre. E.T.G.- 06

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01008 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 185 mm² 75,9000 75,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 75,9000

Suma la partida ................................................................. 82,2600
Costes indirectos ............................... 6% 4,9356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 87,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 240 mm².A060701009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
240 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01009 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 240 mm². 97,7700 97,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 97,7700

Suma la partida ................................................................. 104,1300
Costes indirectos ............................... 6% 6,2478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 110,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV-K, 1 x 300 mm².A060701010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
300 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01010 mCable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV-K, 1 x 300 mm². 123,1100 123,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 123,1100

Suma la partida ................................................................. 129,4700
Costes indirectos ............................... 6% 7,7682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 137,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 1,5  mm².A060701011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  2 x
1,5  mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01011 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 1,5  mm² 1,7000 1,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 1,7000

Suma la partida ................................................................. 3,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 2,5  mm².A060701012 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  2 x
2,5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01012 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 2,5  mm² 2,6000 2,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 2,6000

Suma la partida ................................................................. 4,2500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 4  mm².A060701013 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 2 x 4
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01013 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 4  mm². 3,9300 3,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 3,9300

Suma la partida ................................................................. 5,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 6 mm²A060701014 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 2 x 6
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01014 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 6 mm² 5,7000 5,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 5,7000

Suma la partida ................................................................. 7,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 10 mm²A060701015 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  2 x
10  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01015 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 10 mm² 9,2300 9,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 9,2300

Suma la partida ................................................................. 10,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 11,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 16 mm²A060701016 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  2 x
16 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01016 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 16 mm² 14,3800 14,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 14,3800

Suma la partida ................................................................. 17,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1,0536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 1,5 mm²A060701017 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 1,5
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01017 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 1,5 mm² 2,3200 2,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 2,3200

Suma la partida ................................................................. 3,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 2,5 mm².A060701018 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x
2,5 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01018 mCable conductor  0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 2,5 mm². 3,6000 3,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 3,6000

Suma la partida ................................................................. 5,2500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 4 mm²A060701019 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 4
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01019 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 4 mm² 5,5500 5,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 5,5500

Suma la partida ................................................................. 7,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 6 mm²A060701020 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  3 x 6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01020 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 6 mm² 8,1400 8,14001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 8,1400

Suma la partida ................................................................. 9,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 10 mm²A060701021 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 10
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01021 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 10 mm² 13,7400 13,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 13,7400

Suma la partida ................................................................. 15,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 16 mm²A060701022 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 16
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01022 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 16 mm² 21,2100 21,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 21,2100

Suma la partida ................................................................. 24,3900
Costes indirectos ............................... 6% 1,4634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 25 mm²A060701023 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 25
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01023 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 25 mm² 32,7100 32,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 32,7100

Suma la partida ................................................................. 35,8900
Costes indirectos ............................... 6% 2,1534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 38,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 1,5 mm²A060701024 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 1,5
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01024 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 1,5 mm² 3,0100 3,01001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 3,0100

Suma la partida ................................................................. 4,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 2,5 mm².A060701025 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 2,5
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01025 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 2,5 mm². 4,7000 4,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 4,7000

Suma la partida ................................................................. 6,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 4 mm²A060701026 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 4 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01026 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 4 mm² 7,2900 7,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 7,2900

Suma la partida ................................................................. 8,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,5364
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 6  mm².A060701027 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x
6  mm². Material, cobre

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01027 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 6  mm². 10,7200 10,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 10,7200

Suma la partida ................................................................. 12,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,7422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 10 mm².A060701028 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 10
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01028 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 10 mm². 17,9700 17,97001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 17,9700

Suma la partida ................................................................. 19,6200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 20,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 16 mm².A060701029 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 16
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01029 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 16 mm². 28,0800 28,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 28,0800

Suma la partida ................................................................. 31,2600
Costes indirectos ............................... 6% 1,8756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 33,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 25 mm².A060701030 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x
25 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01030 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 25 mm². 43,3600 43,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 43,3600

Suma la partida ................................................................. 46,5400
Costes indirectos ............................... 6% 2,7924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 49,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,4 x 35 mm²A060701031 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 35
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01031 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,4 x 35 mm² 60,2300 60,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 60,2300

Suma la partida ................................................................. 63,4100
Costes indirectos ............................... 6% 3,8046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 67,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 50 mm².A060701032 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 50
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01032 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 50 mm². 92,1700 92,17001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 92,1700

Suma la partida ................................................................. 95,3500
Costes indirectos ............................... 6% 5,7210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 101,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x1.5  mm²A060701033 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección
5x1.5  mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01033 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x1.5  mm² 3,7600 3,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 3,7600

Suma la partida ................................................................. 5,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x2.5  mm².A060701034 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x2.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01034 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x2.5  mm². 5,8400 5,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 5,8400

Suma la partida ................................................................. 7,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x4  mm².A060701035 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de seccón 5x4 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01035 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x4  mm². 9,0300 9,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 9,0300

Suma la partida ................................................................. 10,6800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x6  mm²A060701036 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01036 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x6 mm² 13,2700 13,27001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 13,2700

Suma la partida ................................................................. 14,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 15,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x10  mm²A060701037 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x10 
mm2. Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00005 hAyudante 19,0800 1,33560,0700
EL01037 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x10 mm² 22,4000 22,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0988
Materiales .......................................................................... 22,4000

Suma la partida ................................................................. 24,5000
Costes indirectos ............................... 6% 1,4700

TOTAL PARTIDA................................................... 25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x16  mm²A060701038 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x16
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01038 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x16 mm² 34,9800 34,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 34,9800

Suma la partida ................................................................. 38,1600
Costes indirectos ............................... 6% 2,2896
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 40,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x25  mm²A060701039 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x25
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01039 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x25  mm² 53,9600 53,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 53,9600

Suma la partida ................................................................. 57,1400
Costes indirectos ............................... 6% 3,4284
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 60,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x35  mm²A060701040 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x35
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01040 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x35  mm² 76,3100 76,31001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 76,3100

Suma la partida ................................................................. 79,4900
Costes indirectos ............................... 6% 4,7694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 84,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

A060702 CABLE APANTALLADO

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X2.5 mm²A060702001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X2.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01101 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X2.5 mm² 5,1800 5,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 5,1800

Suma la partida ................................................................. 8,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X4 mm²A060702002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X4
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01102 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X4 mm² 6,5700 6,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 6,5700

Suma la partida ................................................................. 9,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 10,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X6 mm²A060702003 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01103 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X6 mm² 9,5300 9,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 9,5300

Suma la partida ................................................................. 12,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,7704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X10 mm²A060702004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X10 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01104 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X10 mm² 14,6300 14,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 14,6300

Suma la partida ................................................................. 17,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1,0764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X16 mm²A060702005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X16 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01105 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X16 mm² 21,4900 21,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 21,4900

Suma la partida ................................................................. 24,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1,4880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 26,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X1.5 mm²A060702006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X1.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01106 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X1.5 mm² 4,9700 4,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 4,9700

Suma la partida ................................................................. 8,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X2.5 mm²A060702007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X2.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01107 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X2.5 mm² 6,1300 6,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 6,1300

Suma la partida ................................................................. 9,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,5664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X4 mm²A060702008 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X4 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01108 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X4 mm² 8,4100 8,41001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 8,4100

Suma la partida ................................................................. 11,7200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X6 mm²A060702009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01109 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X6 mm² 12,3900 12,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 12,3900

Suma la partida ................................................................. 15,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,9420
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X10 mm²A060702010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X10 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01110 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X10 mm² 18,3500 18,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 18,3500

Suma la partida ................................................................. 21,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1,2996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X1.5 mm²A060702011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X1.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01111 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X1.5 mm² 5,5400 5,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 5,5400

Suma la partida ................................................................. 8,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X2.5 mm²A060702012 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X2.5
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01112 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X2.5 mm² 7,4500 7,45001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 7,4500

Suma la partida ................................................................. 10,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X4 mm²A060702013 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X4 
mm2. Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01113 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X4 mm² 10,4000 10,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 10,4000

Suma la partida ................................................................. 13,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 14,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X6 mm²A060702014 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01114 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X6 mm² 14,5700 14,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 14,5700

Suma la partida ................................................................. 17,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1,0728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X10 mm²A060702015 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X10
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01115 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X10 mm² 23,6100 23,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 23,6100

Suma la partida ................................................................. 26,9200
Costes indirectos ............................... 6% 1,6152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 28,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X16 mm²A060702016 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X16
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01116 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X16 mm² 35,1400 35,14001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 35,1400

Suma la partida ................................................................. 38,4500
Costes indirectos ............................... 6% 2,3070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 40,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X2.5 mm²A060702017 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X2.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01117 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X2.5 mm² 9,3500 9,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 9,3500

Suma la partida ................................................................. 12,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,7596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X4 mm²A060702018 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X4 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01118 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X4 mm² 12,9300 12,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 12,9300

Suma la partida ................................................................. 16,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 17,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X6 mm²A060702019 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01119 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X6 mm² 18,4800 18,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 18,4800

Suma la partida ................................................................. 21,7900
Costes indirectos ............................... 6% 1,3074
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 23,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X10 mm²A060702020 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X10 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01120 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X10 mm² 28,7800 28,78001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 28,7800

Suma la partida ................................................................. 32,0900
Costes indirectos ............................... 6% 1,9254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 34,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X16 mm²A060702021 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X16 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01121 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X16 mm² 43,3700 43,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 43,3700

Suma la partida ................................................................. 46,6800
Costes indirectos ............................... 6% 2,8008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 49,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X95 mm²A060702022 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 1 x 95  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01201 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X95 mm² 67,1100 67,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 67,1100

Suma la partida ................................................................. 70,2900
Costes indirectos ............................... 6% 4,2174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 74,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X150 mm²A060702023 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 1 x 150  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01202 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X150 mm² 102,2100 102,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 102,2100

Suma la partida ................................................................. 108,5700
Costes indirectos ............................... 6% 6,5142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 115,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X185 mm²A060702024 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 1 x 185  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01203 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X185 mm² 118,3500 118,35001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 118,3500

Suma la partida ................................................................. 124,7100
Costes indirectos ............................... 6% 7,4826
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 132,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X240 mm²A060702025 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 1 x 240  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01204 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X240 mm² 142,6700 142,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 142,6700

Suma la partida ................................................................. 149,0300
Costes indirectos ............................... 6% 8,9418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 157,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X300 mm²A060702026 m

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X300 mm²

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01205 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X300 mm² 176,6400 176,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 176,6400

Suma la partida ................................................................. 183,0000
Costes indirectos ............................... 6% 10,9800

TOTAL PARTIDA................................................... 193,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X2.5 mm²A060702027 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 2x2.5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01206 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X2.5 mm² 12,7300 12,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 12,7300

Suma la partida ................................................................. 16,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X6 mm²A060702028 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 2x6  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01207 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X6 mm² 17,6600 17,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 17,6600

Suma la partida ................................................................. 20,9700
Costes indirectos ............................... 6% 1,2582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 22,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X10 mm²A060702029 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 2x10  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01208 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X10 mm² 26,3700 26,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 26,3700

Suma la partida ................................................................. 29,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1,7808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 31,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X2.5 mm²A060702030 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x2.5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01209 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X2.5 mm² 13,4600 13,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 13,4600

Suma la partida ................................................................. 16,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1,0062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 17,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X4 mm²A060702031 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x4  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01210 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X4 mm² 17,1900 17,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 17,1900

Suma la partida ................................................................. 20,5000
Costes indirectos ............................... 6% 1,2300

TOTAL PARTIDA................................................... 21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X6 mm²A060702032 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x6  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01211 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X6 mm² 22,2800 22,28001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 22,2800

Suma la partida ................................................................. 25,5900
Costes indirectos ............................... 6% 1,5354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 27,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X10 mm²A060702033 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x10  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01212 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X10 mm² 31,3300 31,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 31,3300

Suma la partida ................................................................. 34,6400
Costes indirectos ............................... 6% 2,0784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 36,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X16 mm²A060702034 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x16  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01213 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X16 mm² 40,4200 40,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 40,4200

Suma la partida ................................................................. 43,6000
Costes indirectos ............................... 6% 2,6160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 46,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X25 mm²A060702035 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x25  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01214 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X25 mm² 64,7500 64,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 64,7500

Suma la partida ................................................................. 67,9300
Costes indirectos ............................... 6% 4,0758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 72,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X35 mm²A060702036 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x35  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01215 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X35 mm² 80,6300 80,63001,0000

92122 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 80,6300

Suma la partida ................................................................. 83,8100
Costes indirectos ............................... 6% 5,0286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 88,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X50 mm²A060702037 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x50  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01216 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X50 mm² 101,9900 101,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 101,9900

Suma la partida ................................................................. 105,1700
Costes indirectos ............................... 6% 6,3102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 111,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X70 mm²A060702038 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x70  mm2. Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01217 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X70 mm² 142,5100 142,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 142,5100

Suma la partida ................................................................. 145,6900
Costes indirectos ............................... 6% 8,7414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 154,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X95 mm²A060702039 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x95  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01218 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X95 mm² 168,4300 168,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 168,4300

Suma la partida ................................................................. 171,6100
Costes indirectos ............................... 6% 10,2966
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 181,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X2.5 mm²A060702040 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x2.5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01219 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X2.5 mm² 16,0000 16,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 16,0000

Suma la partida ................................................................. 19,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1,1586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 20,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X4 mm²A060702041 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x4  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01220 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X4 mm² 20,5600 20,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 20,5600

Suma la partida ................................................................. 23,8700
Costes indirectos ............................... 6% 1,4322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 25,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X6 mm²A060702042 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x6  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01221 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X6 mm² 27,9200 27,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 27,9200

Suma la partida ................................................................. 31,2300
Costes indirectos ............................... 6% 1,8738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 33,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X10 mm²A060702043 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x10  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01222 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X10 mm² 40,0900 40,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 40,0900

Suma la partida ................................................................. 43,4000
Costes indirectos ............................... 6% 2,6040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 46,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X16 mm²A060702044 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x16  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,48040,1300
EL01223 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X16 mm² 57,0100 57,01001,0000

92322 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4,0068
Materiales .......................................................................... 57,0100

Suma la partida ................................................................. 61,0200
Costes indirectos ............................... 6% 3,6612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 64,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X25 mm²A060702045 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x25  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,48040,1300
EL01224 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X25 mm² 78,0400 78,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0068
Materiales .......................................................................... 78,0400

Suma la partida ................................................................. 82,0500
Costes indirectos ............................... 6% 4,9230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 86,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X35 mm²A060702046 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x35  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,48040,1300
EL01225 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X35 mm² 105,2300 105,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0068
Materiales .......................................................................... 105,2300

Suma la partida ................................................................. 109,2400
Costes indirectos ............................... 6% 6,5544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 115,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X50 mm²A060702047 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x50  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,48040,1300
EL01226 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X50 mm² 142,4400 142,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0068
Materiales .......................................................................... 142,4400

Suma la partida ................................................................. 146,4500
Costes indirectos ............................... 6% 8,7870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 155,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X70 mm²A060702048 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x70  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,48040,1300
EL01227 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X70 mm² 180,2200 180,22001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,0068
Materiales .......................................................................... 180,2200

Suma la partida ................................................................. 184,2300
Costes indirectos ............................... 6% 11,0538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 195,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X95 mm²A060702049 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x95  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,03520,0800
MO00005 hAyudante 19,0800 3,43440,1800
EL01228 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X95 mm² 216,1700 216,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,4696
Materiales .......................................................................... 216,1700

Suma la partida ................................................................. 221,6400
Costes indirectos ............................... 6% 13,2984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 234,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X120 mm²A060702050 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x120  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,03520,0800
MO00005 hAyudante 19,0800 3,43440,1800
EL01229 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X120 mm² 272,7800 272,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,4696
Materiales .......................................................................... 272,7800

Suma la partida ................................................................. 278,2500
Costes indirectos ............................... 6% 16,6950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 294,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X150 mm²A060702051 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x150  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,03520,0800
MO00005 hAyudante 19,0800 3,43440,1800
EL01230 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X150 mm² 332,4500 332,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,4696
Materiales .......................................................................... 332,4500

Suma la partida ................................................................. 337,9200
Costes indirectos ............................... 6% 20,2752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 358,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X2.5 mm²A060702052 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 5X2.5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01231 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X2.5 mm² 18,6300 18,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 18,6300

Suma la partida ................................................................. 21,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1,3164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 23,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X4 mm²A060702053 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 5X4  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01232 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X4 mm² 25,1600 25,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 25,1600

Suma la partida ................................................................. 28,4700
Costes indirectos ............................... 6% 1,7082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 30,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X6 mm²A060702054 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 5X6  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01233 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X6 mm² 34,6200 34,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 34,6200

Suma la partida ................................................................. 37,9300
Costes indirectos ............................... 6% 2,2758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 40,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X10 mm²A060702055 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 5X10  mm2. Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01234 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X10 mm² 49,5000 49,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 49,5000

Suma la partida ................................................................. 52,8100
Costes indirectos ............................... 6% 3,1686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 55,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X16 mm²A060702056 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 5X16  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01235 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X16 mm² 66,3800 66,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 66,3800

Suma la partida ................................................................. 69,6900
Costes indirectos ............................... 6% 4,1814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 73,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x  35 mm2A060702057 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X35  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: Po-
liolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn
(>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,83170,0720
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 0,86400,0360
EL05007 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x  35 mm2 12,0200 12,62101,0500

Mano de obra .................................................................... 2,6957
Materiales .......................................................................... 12,6210

Suma la partida ................................................................. 15,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,9192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 16,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x  70 mm2A060702058 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X70  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: Po-
liolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn
(>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,83170,0720
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 0,86400,0360
EL05008 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x  70 mm2 23,4500 24,62251,0500

Mano de obra .................................................................... 2,6957
Materiales .......................................................................... 24,6225

Suma la partida ................................................................. 27,3200
Costes indirectos ............................... 6% 1,6392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 28,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x  95 mm2A060702059 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X95  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: Po-
liolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn
(>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
 Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,28960,0900
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 1,08000,0450
EL05009 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x  95 mm2 42,4100 44,53051,0500

Mano de obra .................................................................... 3,3696
Materiales .......................................................................... 44,5305

Suma la partida ................................................................. 47,9000
Costes indirectos ............................... 6% 2,8740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 50,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x120 mm2A060702060 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X120  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento:
Poliolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu
Sn (>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,28960,0900
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 1,08000,0450
EL05010 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x120 mm2 49,7500 52,23751,0500

Mano de obra .................................................................... 3,3696
Materiales .......................................................................... 52,2375

Suma la partida ................................................................. 55,6100
Costes indirectos ............................... 6% 3,3366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 58,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x150 mm2A060702061 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X150  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento:
Poliolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu
Sn (>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,28960,0900
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 1,08000,0450
EL05011 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x150 mm2 61,8300 64,92151,0500

Mano de obra .................................................................... 3,3696
Materiales .......................................................................... 64,9215

Suma la partida ................................................................. 68,2900
Costes indirectos ............................... 6% 4,0974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 72,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x185 mm2A060702062 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X185  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento:
Poliolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu
Sn (>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 1,20000,0500
EL05012 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x185 mm2 85,8100 90,10051,0500

Mano de obra .................................................................... 3,7440
Materiales .......................................................................... 90,1005

Suma la partida ................................................................. 93,8400
Costes indirectos ............................... 6% 5,6304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 99,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x240 mm2A060702063 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X240  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento:
Poliolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu
Sn (>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 1,20000,0500
EL05013 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x240 mm2 117,4100 123,28051,0500
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Mano de obra .................................................................... 3,7440
Materiales .......................................................................... 123,2805

Suma la partida ................................................................. 127,0200
Costes indirectos ............................... 6% 7,6212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 134,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 3G1,5 mm2A060702064 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 3G1,5  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento:
Poliolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu
Sn (>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,28960,0900
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 1,08000,0450
EL05014 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 3x 1,5 mm2 1,5800 1,65901,0500

Mano de obra .................................................................... 3,3696
Materiales .......................................................................... 1,6590

Suma la partida ................................................................. 5,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3018
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 5,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 3G2,5 mm2A060702065 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 3G2,5  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento:
Poliolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu
Sn (>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,28960,0900
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 1,08000,0450
EL05015 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 3x 2,5 mm2 2,0600 2,16301,0500

Mano de obra .................................................................... 3,3696
Materiales .......................................................................... 2,1630

Suma la partida ................................................................. 5,5300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 4x 6 mm2A060702066 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 4x6  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: Polio-
lefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn
(>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 1,20000,0500
EL05016 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 4x 6 mm2 5,5300 5,80651,0500

Mano de obra .................................................................... 3,7440
Materiales .......................................................................... 5,8065

Suma la partida ................................................................. 9,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 4x 10 mm2A060702067 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 4x10  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: Po-
liolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn
(>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 1,20000,0500
EL05017 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 4x 10 mm2 8,5000 8,92501,0500

Mano de obra .................................................................... 3,7440
Materiales .......................................................................... 8,9250

Suma la partida ................................................................. 12,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,7602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x16 mm2A060702068 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
1x16  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla (Co-
bertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta: PVC.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,83170,0720
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 0,86400,0360
EL05018 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x  16 mm2 6,0100 6,31051,0500

Mano de obra .................................................................... 2,6957
Materiales .......................................................................... 6,3105

Suma la partida ................................................................. 9,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 9,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x35 mm2A060702069 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
1x35  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla (Co-
bertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta: PVC.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,83170,0720
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 0,86400,0360
EL05019 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x  35 mm2 9,6100 10,09051,0500

Mano de obra .................................................................... 2,6957
Materiales .......................................................................... 10,0905

Suma la partida ................................................................. 12,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 13,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x50 mm2A060702070 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
1x50  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla (Co-
bertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta: PVC.
Completamente instalado.

EL05020 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x  50 mm2 27,5700 28,94851,0500
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,83170,0720
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 0,86400,0360
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Mano de obra .................................................................... 2,6957
Materiales .......................................................................... 28,9485

Suma la partida ................................................................. 31,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1,8984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 33,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x95 mm2A060702071 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
1x95  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla (Co-
bertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta: PVC.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,28960,0900
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 1,08000,0450
EL05021 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x  95 mm2 33,9300 35,62651,0500

Mano de obra .................................................................... 3,3696
Materiales .......................................................................... 35,6265

Suma la partida ................................................................. 39,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2,3400

TOTAL PARTIDA................................................... 41,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x240 mm2A060702072 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
1x240  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla
(Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta:
PVC.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 1,20000,0500
EL05022 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x240 mm2 93,9300 98,62651,0500

Mano de obra .................................................................... 3,7440
Materiales .......................................................................... 98,6265

Suma la partida ................................................................. 102,3700
Costes indirectos ............................... 6% 6,1422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 108,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 3G1,5 mm2A060702073 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
3G1,5  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla
(Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta:
PVC.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,28960,0900
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 1,08000,0450
EL05023 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 3x  1,5 mm2 4,8600 5,10301,0500

Mano de obra .................................................................... 3,3696
Materiales .......................................................................... 5,1030

Suma la partida ................................................................. 8,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 4G2,5 mm2A060702074 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
4G2,5  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla
(Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta:
PVC.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 1,20000,0500
EL05024 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 4x  2,5 mm2 8,9300 9,37651,0500

Mano de obra .................................................................... 3,7440
Materiales .......................................................................... 9,3765

Suma la partida ................................................................. 13,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A060703 CABLES RZ1  Cu

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 1x2.5 mm²A060703001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 2.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01301 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 1x2.5 mm² 2,0600 2,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 2,0600

Suma la partida ................................................................. 3,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x4 mm²A060703002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 4  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01302 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x4 mm² 2,7400 2,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 2,7400

Suma la partida ................................................................. 4,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x6 mm²A060703003 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 6  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01303 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x6 mm² 3,6600 3,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 3,6600

Suma la partida ................................................................. 5,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x10 mm²A060703004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 10  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01304 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x10 mm² 5,2200 5,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 5,2200

Suma la partida ................................................................. 6,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x16 mm²A060703005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 16  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01305 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x16 mm² 7,6900 7,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 7,6900

Suma la partida ................................................................. 10,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,6522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x25 mm²A060703006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 25  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01306 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x25 mm² 11,7800 11,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 11,7800

Suma la partida ................................................................. 14,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,8976
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x35mm²A060703007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 35  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01307 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x35 mm² 15,6700 15,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 15,6700

Suma la partida ................................................................. 18,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 19,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x50 mm²A060703008 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 50  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
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MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01308 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x50 mm² 22,0000 22,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 22,0000

Suma la partida ................................................................. 25,1800
Costes indirectos ............................... 6% 1,5108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 26,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x70 mm²A060703009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 70  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01309 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x70 mm² 31,0200 31,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 31,0200

Suma la partida ................................................................. 34,2000
Costes indirectos ............................... 6% 2,0520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 36,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x95 mm²A060703010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 95  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01310 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x95 mm² 40,3400 40,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 40,3400

Suma la partida ................................................................. 43,5200
Costes indirectos ............................... 6% 2,6112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 46,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x120mm²A060703011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 120  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01311 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x120 mm² 51,2600 51,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 51,2600

Suma la partida ................................................................. 57,6200
Costes indirectos ............................... 6% 3,4572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 61,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x150 mm²A060703012 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 150  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01312 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x150 mm² 63,6900 63,69001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 63,6900

Suma la partida ................................................................. 70,0500
Costes indirectos ............................... 6% 4,2030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 74,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x185 mm²A060703013 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 185  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01313 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x185 mm² 76,8200 76,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 76,8200

Suma la partida ................................................................. 83,1800
Costes indirectos ............................... 6% 4,9908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 88,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x240 mm²A060703014 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 240  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01314 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x240mm² 100,0300 100,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 100,0300

Suma la partida ................................................................. 106,3900
Costes indirectos ............................... 6% 6,3834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 112,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x300 mm²A060703015 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 300  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01315 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x300 mm² 125,8300 125,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 125,8300

Suma la partida ................................................................. 132,1900
Costes indirectos ............................... 6% 7,9314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 140,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x400 mm²A060703016 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 400  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01316 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x400 mm² 169,3300 169,33001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 169,3300

Suma la partida ................................................................. 175,6900
Costes indirectos ............................... 6% 10,5414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 186,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 2x1,5 mm²A060703017 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 1.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01317 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 2x1,5 mm² 2,6000 2,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 2,6000

Suma la partida ................................................................. 4,2500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 2x2.5 mm²A060703018 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 2.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01318 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 2x2.5 mm² 3,5800 3,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 3,5800

Suma la partida ................................................................. 5,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x4 mm²A060703019 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 4  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01319 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x4 mm² 5,2900 5,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 5,2900

Suma la partida ................................................................. 6,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x10 mm²A060703020 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 10  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01320 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x10 mm² 11,2600 11,26001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 11,2600

Suma la partida ................................................................. 12,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,7746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x16 mm²A060703021 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 16  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01321 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x16 mm² 17,2500 17,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 17,2500

Suma la partida ................................................................. 20,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1,2258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 21,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 3x1.5 mm²A060703022 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 1,5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01322 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 3x1.5 mm² 3,2800 3,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 3,2800

Suma la partida ................................................................. 4,9300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 3x2.5 mm²A060703023 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 2.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01323 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 3x2.5 mm² 4,6200 4,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 4,6200

Suma la partida ................................................................. 6,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x4  mm²A060703024 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 4  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01324 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x4  mm² 6,9800 6,98001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 6,9800

Suma la partida ................................................................. 8,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,5178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x6  mm²A060703025 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 6  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01325 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x6  mm² 9,6000 9,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 9,6000

Suma la partida ................................................................. 11,2500
Costes indirectos ............................... 6% 0,6750
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x10 mm²A060703026 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 10  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01326 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x10  mm² 15,4200 15,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 15,4200

Suma la partida ................................................................. 17,0700
Costes indirectos ............................... 6% 1,0242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x16  mm²A060703027 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 16  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01327 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x16  mm² 23,7700 23,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 23,7700

Suma la partida ................................................................. 26,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,6170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 28,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x25  mm²A060703028 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 25  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01328 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x25  mm² 37,2100 37,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 37,2100

Suma la partida ................................................................. 40,3900
Costes indirectos ............................... 6% 2,4234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 42,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x35  mm²A060703029 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 35  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01329 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x35 mm² 51,4200 51,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 51,4200

Suma la partida ................................................................. 54,6000
Costes indirectos ............................... 6% 3,2760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 57,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x1.5 mm²A060703030 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 1.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01330 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x1.5 mm² 4,1600 4,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 4,1600

Suma la partida ................................................................. 5,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x2.5 mm²A060703031 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 2.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01331 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x2.5 mm² 5,9900 5,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 5,9900

Suma la partida ................................................................. 7,6400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x4  mm²A060703032 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 4  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01332 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x4  mm² 8,9800 8,98001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 8,9800

Suma la partida ................................................................. 10,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,6378
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x6 mm²A060703033 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 6  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01333 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x6  mm² 12,4500 12,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 12,4500

Suma la partida ................................................................. 14,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,8460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x10 mm²A060703034 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 10 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01334 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x10  mm² 20,2600 20,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 20,2600

Suma la partida ................................................................. 21,9100
Costes indirectos ............................... 6% 1,3146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x16 mm²A060703035 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 16 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01335 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x16  mm² 30,7600 30,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 30,7600

Suma la partida ................................................................. 33,9400
Costes indirectos ............................... 6% 2,0364
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 35,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x25 mm²A060703036 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 25  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01336 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x25 mm² 47,9300 47,93001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 47,9300

Suma la partida ................................................................. 51,1100
Costes indirectos ............................... 6% 3,0666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 54,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x35 mm²A060703037 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 35  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01337 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x35  mm² 67,6300 67,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 67,6300

Suma la partida ................................................................. 70,8100
Costes indirectos ............................... 6% 4,2486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 75,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 5x1.5 mm²A060703038 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 1.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01338 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 5x1.5 mm² 5,1900 5,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 5,1900

Suma la partida ................................................................. 6,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 5x2.5 mm²A060703039 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 2.5 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01339 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 5x2.5 mm² 7,2300 7,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 7,2300

Suma la partida ................................................................. 8,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5X4  mm²A060703040 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 4 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01340 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5X4  mm² 10,6700 10,67001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 10,6700

Suma la partida ................................................................. 12,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x6  mm²A060703041 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 6 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01341 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x6 mm² 15,2100 15,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 15,2100

Suma la partida ................................................................. 16,8600
Costes indirectos ............................... 6% 1,0116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 17,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x10  mm²A060703042 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 10  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL01342 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x10  mm² 24,9100 24,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 24,9100

Suma la partida ................................................................. 26,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1,5936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 28,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x16  mm²A060703043 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 16  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01343 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x16 mm² 38,0800 38,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 38,0800

Suma la partida ................................................................. 41,2600
Costes indirectos ............................... 6% 2,4756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 43,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x25 mm²A060703044 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 25 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01344 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x25  mm² 58,5600 58,56001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 58,5600

Suma la partida ................................................................. 61,7400
Costes indirectos ............................... 6% 3,7044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 65,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x35  mm²A060703045 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 35 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01345 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x35  mm² 84,0800 84,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 84,0800

Suma la partida ................................................................. 87,2600
Costes indirectos ............................... 6% 5,2356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 92,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x50 mm²A060703046 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 50 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01346 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x50  mm² 121,8500 121,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 121,8500

Suma la partida ................................................................. 125,0300
Costes indirectos ............................... 6% 7,5018
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 132,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x70 mm²A060703047 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 70 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01347 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x70 mm² 173,8100 173,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 173,8100

Suma la partida ................................................................. 176,9900
Costes indirectos ............................... 6% 10,6194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 187,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x95 mm²A060703048 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 95 mm².  Material, cobre.

MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
EL01348 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x95  mm² 227,4100 227,41001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 227,4100

Suma la partida ................................................................. 230,5900
Costes indirectos ............................... 6% 13,8354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 244,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A060704 CABLES RZ1 Al

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 16  mm²A060704001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 16  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de
alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y espe-
ciales.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL03001 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 16  mm² 1,3000 1,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 1,3000

Suma la partida ................................................................. 4,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 25  mm²A060704002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 25  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de
alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y espe-
ciales.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL03002 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 25  mm² 1,6800 1,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 1,6800

Suma la partida ................................................................. 4,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 35  mm²A060704003 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 35  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de
alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y espe-
ciales.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL03003 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 35  mm² 2,0500 2,05001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 2,0500

Suma la partida ................................................................. 5,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 50  mm²A060704004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 50  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de
alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y espe-
ciales.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL03004 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 50 mm² 2,2400 2,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 2,2400

Suma la partida ................................................................. 5,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 70  mm²A060704005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 70 mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de
alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y espe-
ciales.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL03005 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 70  mm2 A 3,0800 3,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 3,0800

Suma la partida ................................................................. 6,2600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 95  mm²A060704006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 95  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de
alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y espe-
ciales.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03006 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 95  mm² 3,5900 3,59001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 3,5900

Suma la partida ................................................................. 9,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 120  mm²A060704007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 120  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03007 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 120 mm² 4,6600 4,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 4,6600

Suma la partida ................................................................. 11,0200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 11,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 150  mm²A060704008 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 150  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03008 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 150 mm² 5,3100 5,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 5,3100

Suma la partida ................................................................. 11,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,7002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 12,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 185  mm²A060704009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 185 mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03009 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 185 mm² 6,8800 6,88001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 6,8800

Suma la partida ................................................................. 13,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,7944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 240  mm²A060704010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 240  mm2.  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03010 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 240 mm² 8,1100 8,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 8,1100

Suma la partida ................................................................. 14,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,8682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 300 mm²A060704011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 300 mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03011 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 300 mm² 10,5200 10,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 10,5200

Suma la partida ................................................................. 16,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1,0128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A060705 CABLES RV-K Al

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x16 AlA060705001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
16  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL03101 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x16 Al 1,1000 1,10001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 1,1000

Suma la partida ................................................................. 4,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2568
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x25 AlA060705002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
25  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL03102 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x25 Al 1,4800 1,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 1,4800

Suma la partida ................................................................. 4,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x35 AlA060705003 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
35  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL03103 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x35 Al 1,8300 1,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 1,8300

Suma la partida ................................................................. 5,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3006
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x50 AlA060705004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
50  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL03104 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x50 Al 2,0400 2,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 2,0400

Suma la partida ................................................................. 5,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x70 AlA060705005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
70  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03105 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x70 Al 2,9900 2,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 2,9900

Suma la partida ................................................................. 9,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x95 AlA060705006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
95  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03106 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x95 Al 3,3400 3,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 3,3400

Suma la partida ................................................................. 9,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x120 AlA060705007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
120  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03107 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x120 Al 4,4400 4,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 4,4400

Suma la partida ................................................................. 10,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x150 AlA060705008 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
150  mm².  Material, Aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03108 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x150 Al 4,8600 4,86001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 4,8600

Suma la partida ................................................................. 11,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x185 AlA060705009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
185  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03109 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x185 Al 6,5800 6,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 6,5800

Suma la partida ................................................................. 12,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,7764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 13,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x240 AlA060705010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
240  mm2.  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03110 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x240 Al 7,4500 7,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 7,4500

Suma la partida ................................................................. 13,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 14,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x300 AlA060705011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
300  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03111 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x300 Al 10,2500 10,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 10,2500

Suma la partida ................................................................. 16,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9966
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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A060706 CABLES H07

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 1,5 mm²A060706001 m

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 1,5 mm² de sección, material
de cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL03201 mCable conductor para 750, tipo H07V-R, de 1,5 mm² 1,6200 1,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 1,6200

Suma la partida ................................................................. 3,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1962
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 2,5 mm²A060706002 m

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 2,5 mm2 de sección, material
de cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL03202 mCable conductor para 750, tipo H07V-R, de 2,5 mm² 2,1900 2,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 2,1900

Suma la partida ................................................................. 3,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 4 mm²A060706003 m

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 4 mm2 de sección, material de
cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL03203 mCable conductor para 750, tipo H07V-R, de 4 mm² 2,5500 2,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 2,5500

Suma la partida ................................................................. 4,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 6 mm²A060706004 m

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 6 mm2 de sección, material de
cobre.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL03204 mCable conductor para 750, tipo H07V-R, de 6 mm² 3,4900 3,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 3,4900

Suma la partida ................................................................. 5,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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A0608 TUBOS

A060801 POLIETILENO

Tubo de polietileno 90 mmA060801001 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización eléc-
trica subterránea de diámetro 90 mm

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
EL01401 mTubo de polietileno 90 mm 7,9200 7,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 7,9200

Suma la partida ................................................................. 20,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1,2384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 21,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubo de polietileno 110 mmA060801002 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización eléc-
trica subterránea de diámetro 110 mm

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
EL01402 mTubo de polietileno 110 mm 10,2800 10,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 10,2800

Suma la partida ................................................................. 23,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1,3800

TOTAL PARTIDA................................................... 24,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubo de polietileno 125 mmA060801003 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización eléc-
trica subterránea de diámetro 125 mm

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
EL01403 mTubo de polietileno 125 mm 11,2400 11,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 11,2400

Suma la partida ................................................................. 23,9600
Costes indirectos ............................... 6% 1,4376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Tubo de polietileno 160 mmA060801004 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización eléc-
trica subterránea de diámetro 160 mm

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
EL01404 mTubo de polietileno 160 mm 15,8000 15,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 15,8000

Suma la partida ................................................................. 28,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1,7112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 30,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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Tubo de polietileno 200 mmA060801005 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización eléc-
trica subterránea de diámetro 200 mm

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
EL01405 mTubo de polietileno 200 mm 28,2000 28,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 28,2000

Suma la partida ................................................................. 40,9200
Costes indirectos ............................... 6% 2,4552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 43,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A060802 PVC

Tubo de PVC, rígido roscado de 16 mm de diámetro.A060802001 m

Tubo de PVC rígido roscado de 16 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01501 mTubo de PVC, rígido roscado de 16 mm de diámetro. 1,6300 1,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 1,6300

Suma la partida ................................................................. 4,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 20 mm de diámetro.A060802002 m

Tubo de PVC rígido roscado de 20 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01502 mTubo de PVC, rígido roscado de 20 mm de diámetro. 2,1700 2,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 2,1700

Suma la partida ................................................................. 5,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 25 mm de diámetro.A060802003 m

Tubo de PVC rígido roscado de 25 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01503 mTubo de PVC, rígido roscado de 25 mm de diámetro. 2,9500 2,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 2,9500

Suma la partida ................................................................. 6,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3678
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 32 mm de diámetro.A060802004 m

Tubo de PVC rígido roscado de 32 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL01504 mTubo de PVC, rígido roscado de 32 mm de diámetro. 4,1400 4,14001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 4,1400

Suma la partida ................................................................. 7,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 40 mm de diámetro.A060802005 m

Tubo de PVC rígido roscado de 40 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,78080,0700
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01505 mTubo de PVC, rígido roscado de 40 mm de diámetro. 6,1700 6,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0704
Materiales .......................................................................... 6,1700

Suma la partida ................................................................. 10,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,6144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 10,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 50 mm de diámetro.A060802006 m

Tubo de PVC rígido roscado de 50 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,78080,0700
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01506 mTubo de PVC, rígido roscado de 50 mm de diámetro. 8,4700 8,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0704
Materiales .......................................................................... 8,4700

Suma la partida ................................................................. 12,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,7524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 63 mm de diámetro.A060802007 m

Tubo de PVC rígido roscado de 63 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,78080,0700
MO00005 hAyudante 19,0800 2,28960,1200
EL01507 mTubo de PVC, rígido roscado de 63 mm de diámetro. 11,4000 11,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0704
Materiales .......................................................................... 11,4000

Suma la partida ................................................................. 15,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,9282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

A060803 ACERO

Tubo de acero galvanizado 16 mmA060803001 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 16 mm

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01601 mTubo de acero 16 mm 10,0900 10,09001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 10,0900

Suma la partida ................................................................. 16,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 20 mmA060803002 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 20 mm

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01602 mTubo de acero 20 mm 11,6200 11,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 11,6200

Suma la partida ................................................................. 17,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1,0788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 19,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 25 mmA060803003 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 25 mm

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01603 mTubo de acero 25 mm 14,9600 14,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 14,9600

Suma la partida ................................................................. 21,3200
Costes indirectos ............................... 6% 1,2792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 32 mmA060803004 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 32 mm

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01604 mTubo de acero 32 mm 23,1400 23,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 23,1400

Suma la partida ................................................................. 29,5000
Costes indirectos ............................... 6% 1,7700

TOTAL PARTIDA................................................... 31,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 40 mmA060803005 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 40 mm

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL01605 mTubo de acero 40 mm 30,3900 30,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 30,3900

Suma la partida ................................................................. 36,7500
Costes indirectos ............................... 6% 2,2050
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 38,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Tubo de acero galvanizado 50 mmA060803006 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 50 mm

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,05280,1200
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
EL01606 mTubo de acero 50 mm 38,9900 38,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,8228
Materiales .......................................................................... 38,9900

Suma la partida ................................................................. 46,8100
Costes indirectos ............................... 6% 2,8086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 49,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 63 mmA060803007 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 63 mm

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,05280,1200
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
EL01607 mTubo de acero 63 mm 50,1900 50,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,8228
Materiales .......................................................................... 50,1900

Suma la partida ................................................................. 58,0100
Costes indirectos ............................... 6% 3,4806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 61,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A0609 BANDEJAS

A060901 PVC

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 75 mmA060901001 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 75 mm, con
soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
EL01701 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 75 mm 10,6400 10,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 10,6400

Suma la partida ................................................................. 23,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1,4016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 24,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 100 mmA060901002 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 100 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
EL01702 mBandeja de PVC perforada,  60 mm x 100 mm 12,0300 12,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 12,0300

Suma la partida ................................................................. 24,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1,4850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 26,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 150 mmA060901003 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 150 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
EL01703 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 150 mm 15,3400 15,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 15,3400

Suma la partida ................................................................. 28,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1,6836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 29,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 200 mmA060901004 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 200 mm,
con soportes, empalmes y accesorios. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01704 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 200 mm 18,3800 18,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 18,3800

Suma la partida ................................................................. 40,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2,4000

TOTAL PARTIDA................................................... 42,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 300 mmA060901005 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 300 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01705 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 300 mm 27,9200 27,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 27,9200

Suma la partida ................................................................. 49,5400
Costes indirectos ............................... 6% 2,9724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 52,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 400 mmA060901006 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 400 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01706 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 400 mm 39,8300 39,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 39,8300

Suma la partida ................................................................. 61,4500
Costes indirectos ............................... 6% 3,6870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 65,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 200 mmA060901007 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 200 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01707 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 200 mm 27,1700 27,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 27,1700

Suma la partida ................................................................. 48,7900
Costes indirectos ............................... 6% 2,9274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 51,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 300 mmA060901008 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 300 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01708 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 300 mm 38,6200 38,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 38,6200

Suma la partida ................................................................. 60,2400
Costes indirectos ............................... 6% 3,6144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 63,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 400 mmA060901009 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 400 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01709 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 400 mm 50,7600 50,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 50,7600

Suma la partida ................................................................. 72,3800
Costes indirectos ............................... 6% 4,3428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 76,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 500 mmA060901010 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 500 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01710 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 500 mm 64,1200 64,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 64,1200

Suma la partida ................................................................. 85,7400
Costes indirectos ............................... 6% 5,1444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 90,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 600 mmA060901011 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 600 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01711 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 600 mm 72,1100 72,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 72,1100

Suma la partida ................................................................. 93,7300
Costes indirectos ............................... 6% 5,6238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 99,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 75 mmA060901012 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 75 mm, con sopor-
tes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
EL01801 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 75 mm 10,6400 10,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 10,6400

Suma la partida ................................................................. 23,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1,4016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 24,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 100 mmA060901013 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 100 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
EL01802 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 100 mm 12,0300 12,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 12,0300

Suma la partida ................................................................. 24,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1,4850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 26,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 150 mmA060901014 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 150 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
EL01803 nBandeja de PVC lisa, 60 mm x 150 mm 15,3400 15,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 15,3400

Suma la partida ................................................................. 28,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1,6836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 29,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 200 mmA060901015 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 200 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
EL01804 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 200 mm 18,3800 18,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 18,3800

Suma la partida ................................................................. 31,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1,8660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 32,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 300 mmA060901016 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 300 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01805 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 300 mm 38,6200 38,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 38,6200

Suma la partida ................................................................. 60,2400
Costes indirectos ............................... 6% 3,6144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 63,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 400 mmA060901017 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 400 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01806 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 400 mm 39,8300 39,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 39,8300

Suma la partida ................................................................. 61,4500
Costes indirectos ............................... 6% 3,6870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 65,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 200 mmA060901018 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 200 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01807 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 200 mm 27,1700 27,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 27,1700

Suma la partida ................................................................. 48,7900
Costes indirectos ............................... 6% 2,9274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 51,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 300 mmA060901019 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 300 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01808 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 300 mm 38,6200 38,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 38,6200

Suma la partida ................................................................. 60,2400
Costes indirectos ............................... 6% 3,6144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 63,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 400 mmA060901020 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 400 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01809 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 400 mm 50,7600 50,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 50,7600

Suma la partida ................................................................. 72,3800
Costes indirectos ............................... 6% 4,3428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 76,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 500 mmA060901021 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 500 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01810 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 500 mm 64,1200 64,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 64,1200

Suma la partida ................................................................. 85,7400
Costes indirectos ............................... 6% 5,1444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 90,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 600 mmA060901022 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 600 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01811 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 600 mm 72,1100 72,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 72,1100

Suma la partida ................................................................. 93,7300
Costes indirectos ............................... 6% 5,6238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 99,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 75 mmA060901023 m

 Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 75 mm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
EL01901 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 75 mm 5,2600 5,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 5,2600

Suma la partida ................................................................. 17,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1,0788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 19,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 100 mmA060901024 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 100 mm. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
EL01902 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 100 mm 7,3600 7,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 7,3600

Suma la partida ................................................................. 20,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1,2048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 21,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 150 mmA060901025 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 150 mm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
EL01903 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 150 mm 10,2600 10,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 10,2600

Suma la partida ................................................................. 22,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1,3788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 24,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 200 mmA060901026 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 200 mm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
EL01904 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 200 mm 12,5000 12,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 12,5000

Suma la partida ................................................................. 25,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1,5132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 26,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 300 mmA060901027 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 300 mm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01905 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 300 mm 17,0400 17,04001,0000
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Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 17,0400

Suma la partida ................................................................. 38,6600
Costes indirectos ............................... 6% 2,3196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 40,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 400 mmA060901028 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 400 mm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01906 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 400 mm 27,5900 27,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 27,5900

Suma la partida ................................................................. 49,2100
Costes indirectos ............................... 6% 2,9526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 52,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 500 mmA060901029 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 500 mm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01907 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 500 mm 37,5500 37,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 37,5500

Suma la partida ................................................................. 59,1700
Costes indirectos ............................... 6% 3,5502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 62,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 600 mmA060901030 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 600 mm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
EL01908 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 600 mm 47,2600 47,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,6240
Materiales .......................................................................... 47,2600

Suma la partida ................................................................. 68,8800
Costes indirectos ............................... 6% 4,1328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 73,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

A060902 REJILLA METÁLICA

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x60 mm.A060902001 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x60 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02001 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x60 mm. 24,0100 24,01001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
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Mano de obra .................................................................... 17,1720
Materiales .......................................................................... 24,0100

Suma la partida ................................................................. 41,1800
Costes indirectos ............................... 6% 2,4708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 43,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x100 mm.A060902002 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x100 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02002 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x100 mm. 26,9700 26,97001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000

Mano de obra .................................................................... 17,1720
Materiales .......................................................................... 26,9700

Suma la partida ................................................................. 44,1400
Costes indirectos ............................... 6% 2,6484
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 46,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x150 mm.A060902003 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x150 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02003 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x150 mm. 30,8200 30,82001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000

Mano de obra .................................................................... 17,1720
Materiales .......................................................................... 30,8200

Suma la partida ................................................................. 47,9900
Costes indirectos ............................... 6% 2,8794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 50,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x200 mm.A060902004 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x200 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02004 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x200 mm. 37,3400 37,34001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000

Mano de obra .................................................................... 17,1720
Materiales .......................................................................... 37,3400

Suma la partida ................................................................. 54,5100
Costes indirectos ............................... 6% 3,2706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 57,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x300 mm.A060902005 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x300 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02005 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x300 mm. 55,7600 55,76001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 13,35600,7000

Mano de obra .................................................................... 23,5320
Materiales .......................................................................... 55,7600

Suma la partida ................................................................. 79,2900
Costes indirectos ............................... 6% 4,7574
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 84,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x400 mm.A060902006 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x400 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02006 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x400 mm. 71,5200 71,52001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 13,35600,7000

Mano de obra .................................................................... 23,5320
Materiales .......................................................................... 71,5200

Suma la partida ................................................................. 95,0500
Costes indirectos ............................... 6% 5,7030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 100,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x500 mm.A060902007 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x400 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02007 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x500 mm. 90,5700 90,57001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 13,35600,7000

Mano de obra .................................................................... 23,5320
Materiales .......................................................................... 90,5700

Suma la partida ................................................................. 114,1000
Costes indirectos ............................... 6% 6,8460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 120,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x600 mm.A060902008 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x600 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02008 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x600 mm. 104,8900 104,89001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 13,35600,7000
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Mano de obra .................................................................... 23,5320
Materiales .......................................................................... 104,8900

Suma la partida ................................................................. 128,4200
Costes indirectos ............................... 6% 7,7052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 136,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

A0610 ILUMINACIÓN

A061001 EXTERIOR

Báculo 8 m altura y luminaria VSAP 250 WA061001001 Ud

Punto de luz constituido por:
-1 Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizada, de 8 m de altura, 1
m de vuelo y 3 mm de espesor, sin base, con portezuela y cerradura.
-1 Caja de derivación y protección.
- 8 m cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2.5 mm de sección
-1 Luminaria con cierre de vidrio borosilicato, equipada en alto factor de po-
tencia para v.s.a.p. 250 W-220 V, incluso lámpara.
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 37,76002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EL03601 UdBáculo 8 m altura y luminaria VSAP 250 W 647,2900 647,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,4800
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 647,2900

Suma la partida ................................................................. 752,8900
Costes indirectos ............................... 6% 45,1734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 798,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Columna 12 m con 2 proyectores 250 WA061001002 Ud

Punto de luz constituido por:
-1 columna de 12 m de altura
- 2 proyectores cerrados con grado de protección IP 55
- 2 lámpara tipo VSAP con una potencia de 250 W
- 12 m cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2.5 mm de sección
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 20,35200,8000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 47,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
EL03602 UdColumna 12 m con 2 proyectores 250 W 1.011,8600 1.011,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 67,5520
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 1.011,8600

Suma la partida ................................................................. 1.162,0900
Costes indirectos ............................... 6% 69,7254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.231,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Báculo 8 m con 1 luminaria LED 16500 lmA061001003 Ud

Punto de luz constituido por:
-1 Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizada, de 8 m de altura, 1
m de vuelo y 3 mm de espesor, sin base, con portezuela y cerradura.
-1 Caja de derivación y protección.
- 8 m cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2.5 mm de sección
-1 Luminaria LED 16500 lm, 110 W
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
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MO00006 hPeón especialista 18,8800 37,76002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EL03603 UdBáculo 8 m con 1 luminaria LED 16500 lm 1.476,0000 1.476,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,4800
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.476,0000

Suma la partida ................................................................. 1.581,6000
Costes indirectos ............................... 6% 94,8960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.676,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Proyector para instalar sobre fachada de 250 WA061001004 Ud

Proyector para instalar sobre fachada de 250 W con grado de protección
IP-67, incluso material para su instalación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EL03604 UdProyecto para instalar sobre fachada de 250 W 221,9500 221,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,6000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 221,9500

Suma la partida ................................................................. 281,1100
Costes indirectos ............................... 6% 16,8666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 297,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Brazo mural 1 m y lámpara VSAP 100 WA061001005 Ud

Equipo de alumbrado, constituido por brazo mural de 1.00 m. de vuelo y 60
mm en punta, fabricado en acero AE-235(B) UNE36080 galvanizado, lumi-
naria IK 06 en metacrilato inyectado, UNE 20477, equipo y lámpara VSAP
100 W, incluida caja conexión y protección de poliéster y fibra de vidrio, pa-
ra su montaje en intemperie con bornas y fusibles.Construido s/REBT.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EL03605 UdBrazo mural 1 m y lámpara VSAP 100 W 206,5700 206,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,6000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 206,5700

Suma la partida ................................................................. 265,7300
Costes indirectos ............................... 6% 15,9438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 281,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cmA061001006 Ud

Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm, formada
por cerco y tapa de acero.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 18,88001,0000
EL03606 UdArqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm 59,9800 59,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,6000
Materiales .......................................................................... 59,9800

Suma la partida ................................................................. 91,5800
Costes indirectos ............................... 6% 5,4948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 97,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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A061002 INTERIOR

Pantalla fluorescente  empotrable, difusor lamas 2 x 36 WA061002001 Ud

Pantalla fluorescente empotrable, difusor lamas de aluminio, portalámpara,
potencia 2 x 36 W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
EL03701 UdPantalla fluorescente  empotrable, difusor lamas 2 x 36 W 177,0000 177,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,2220
Materiales .......................................................................... 177,0000

Suma la partida ................................................................. 186,2200
Costes indirectos ............................... 6% 11,1732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 197,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Pantalla fluorescente de superficie estanca 2 x 36 WA061002002 Ud

Pantalla fluorescente de superficie estanca, reflector metálico, portalámpa-
ra, potencia 2 x 36 W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
EL03702 UdPantalla fluorescente de superficie estanca 2 x 36W 114,9500 114,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,2220
Materiales .......................................................................... 114,9500

Suma la partida ................................................................. 124,1700
Costes indirectos ............................... 6% 7,4502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 131,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Luminaria en suspensión cerrada con lampara 1 x 250 WA061002003 Ud

Luminaria en suspensión cerrada con lampara de 1x250 W de VMCC, pro-
tección IP 65, con cadena, caja, equipo de arranque alto factor y material
auxiliar.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
EL03703 UdLuminaria en suspensión cerrada con lampara 1 x 25 951,0700 951,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,6280
Materiales .......................................................................... 951,0700

Suma la partida ................................................................. 965,7000
Costes indirectos ............................... 6% 57,9420
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.023,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Luminaria fluorescente industrial: 2x58 WA061002004 Ud

Pantalla fluorescente de superficie estanca, reflector metálico, portalámpa-
ra, potencia 2 x 58 W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
EL03704 UdLuminaria fluorescente industrial: 2x58 W 138,3600 138,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,2220
Materiales .......................................................................... 138,3600

Suma la partida ................................................................. 147,5800
Costes indirectos ............................... 6% 8,8548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 156,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Luminaria antideflagrante de 2x36 WA061002005 Ud

Luminaria antideflagrante de 2x36 W, diseñada para operar en entornos en
los que se pueda formar o estar presente una atmósfera explosiva de
acuerdo con la directiva ATEX 94/9/CE.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
EL03705 UdLuminaria antideflagrante de 2x36 W 937,0000 937,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,2220
Materiales .......................................................................... 937,0000

Suma la partida ................................................................. 946,2200
Costes indirectos ............................... 6% 56,7732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.002,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Pantalla LED  empotrable  5400 Lm 46 WA061002006 Ud

Pantalla LED empotrable, 5400 lúmenes, potencia 46 W, tensión 230 V con
arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
EL03706 UdPantalla LED empotrable, 5400 lúmenes, potencia 46 W 331,2000 331,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,2220
Materiales .......................................................................... 331,2000

Suma la partida ................................................................. 340,4200
Costes indirectos ............................... 6% 20,4252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 360,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Dowlight empotrado LED 20 WA061002007 Ud

Dowlight fijo de montaje empotrado con lámparas LED de 20 W, tensión
230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
EL03707 UdDowlight empotrado LED 20 W 211,5400 211,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,2220
Materiales .......................................................................... 211,5400

Suma la partida ................................................................. 220,7600
Costes indirectos ............................... 6% 13,2456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 234,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
UN CÉNTIMOS

Luminaria suspensión cerrada LED 10.500 lm 85 WA061002008 Ud

Luminaria en suspensión cerrada con lampara LED, 10.500 lm y 85 W pro-
tección IP 65, con cadena, caja, equipo de arranque alto factor y material
auxiliar.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
EL03708 UdLuminaria suspensión cerrada LED 10.500 lm 85 W 643,2000 643,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,2220
Materiales .......................................................................... 643,2000

Suma la partida ................................................................. 652,4200
Costes indirectos ............................... 6% 39,1452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 691,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Luminaria estanca LED 6.400 Lm 52 WA061002009 Ud

Luminaria estanca de tipo LED de flujo luminoso 6.400 lm y potencia 52 W,
tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
EL03709 UdLuminaria estanca LED 6.400 Lm 52 W 353,0000 353,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,2220
Materiales .......................................................................... 353,0000

Suma la partida ................................................................. 362,2200
Costes indirectos ............................... 6% 21,7332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 383,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Luminaria estanca LED 3.500 Lm 27 WA061002010 Ud

Luminaria estanca de tipo LED, de flujo luminoso 3.500 lm y potencia 27
W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
EL03710 UdLuminaria estanca de tipo LED, Pacific LED WT460C, 226,4100 226,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,2220
Materiales .......................................................................... 226,4100

Suma la partida ................................................................. 235,6300
Costes indirectos ............................... 6% 14,1378
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 249,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A061003 EMERGENCIA

Aparato emergencia LED IP42-100 lumes, autonomía 1 hora.A061003001 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de intensidad lumi-
nosa 100 lumes, protección IP42-IK07, clase II, tensión 230V y autonomía
1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
EL03801 UdAparato emergencia LED IP42-100 lumes, autonomía 1 102,3600 102,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0420
Materiales .......................................................................... 102,3600

Suma la partida ................................................................. 108,4000
Costes indirectos ............................... 6% 6,5040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 114,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Aparato emergencia LED IP42-250 lumes, autonomía 1 hora.A061003002 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de intensidad lumi-
nosa 250 lumes, protección IP42-IK07, clase II, tensión 230V y autonomía
1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
EL03802 UdAparato emergencia LED IP42-250 lumes, autonomía 1 hora. 174,2400 174,24001,0000

97022 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 6,0420
Materiales .......................................................................... 174,2400

Suma la partida ................................................................. 180,2800
Costes indirectos ............................... 6% 10,8168
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 191,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Aparato emergencia LED IP65-100 lumes, autonomía 1 hora.A061003003 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de intensidad lumi-
nosa 100 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V y autonomía
1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
EL03803 UdAparato emergencia LED IP65-100 lumes, autonomía 1 hora. 128,1600 128,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0420
Materiales .......................................................................... 128,1600

Suma la partida ................................................................. 134,2000
Costes indirectos ............................... 6% 8,0520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 142,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Aparato emergencia LED IP65-450 lumes, autonomía 1 hora.A061003004 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de intensidad lumi-
nosa 450 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V y autonomía
1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
EL03804 UdAparato emergencia LED IP65-450 lumes, autonomía 1 hora. 223,5600 223,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0420
Materiales .......................................................................... 223,5600

Suma la partida ................................................................. 229,6000
Costes indirectos ............................... 6% 13,7760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 243,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Aparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65-155 lumes, autonomía 1 hA061003005 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente ANTIDEFLAGRANTE de in-
tensidad luminosa 100 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V
y autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de regis-
tro. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
EL03805 UdAparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65-155 lumes, autonomía 1 h 231,3000 231,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0420
Materiales .......................................................................... 231,3000

Suma la partida ................................................................. 237,3400
Costes indirectos ............................... 6% 14,2404
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 251,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Aparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65-435 lumes, autonomía 1 hA061003006 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente ANTIDEFLAGRANTE de in-
tensidad luminosa 435 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V
y autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de regis-
tro. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
EL03806 UdAparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65-435 lumes, autonomía 1 h 342,9500 342,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0420
Materiales .......................................................................... 342,9500

Suma la partida ................................................................. 348,9900
Costes indirectos ............................... 6% 20,9394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 369,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bloque autónomo de emergencia IP66. 90 lúmenes, autonomía 1 hora.A061003007 Ud

Bloque autónomo de emergencia IP66. 90 lúmenes, autonomía 1 hora.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 4,80000,2000
MT30159 mTubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos 0,9480 3,79204,0000
MT30160 mCable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 0,4080 3,26408,0000
MT30161 uBloque autón. emergencia 90 lúmenes 1 hora de Autonomía y IP66. 70,8960 70,89601,0000

Mano de obra .................................................................... 9,8880
Materiales .......................................................................... 77,9520

Suma la partida ................................................................. 87,8400
Costes indirectos ............................... 6% 5,2704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 93,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Bloque autónomo de emergencia IP66. 440 lúmenes, autonomía 1 hora.A061003008 Ud

Bloque autónomo de emergencia IP66. 90 lúmenes, autonomía 1 hora.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 4,80000,2000
MT30159 mTubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos 0,9480 3,79204,0000
MT30160 mCable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 0,4080 3,26408,0000
MT30162 uBloque autón. emergencia 440 lúmenes 1 hora de Autonomía y IP66. 107,2200 107,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,8880
Materiales .......................................................................... 114,2760

Suma la partida ................................................................. 124,1600
Costes indirectos ............................... 6% 7,4496
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 131,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

A061004 MATERIAL AUXILIAR

Base de enchufe I+N+TT de 10/16 A, 250 VA061004001 Ud

Base de enchufe I+N+TT de 10/16 A, 250 V, incluso marco y caja de empo-
trar.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03901 UdBase de enchufe I+N+TT de 10/16 A, 250 V 13,4400 13,44001,0000

97222 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4,3248
Materiales .......................................................................... 13,4400

Suma la partida ................................................................. 17,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1,0656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 18,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Base de enchufe estanco I+N+TT, de 10/16 A, 250A061004002 Ud

Base de enchufe estanco I+N+TT, de 10/16 A, 250 V, IP55 incluso caja pa-
ra montaje superficial.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03902 UdBase de enchufe estanco I+N+TT, de 10/16 A, 250 13,8600 13,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3248
Materiales .......................................................................... 13,8600

Suma la partida ................................................................. 18,1800
Costes indirectos ............................... 6% 1,0908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 19,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Pulsador estanco IP55 superficialA061004003 Ud

Pulsador estanco IP55, incluso caja para montaje superficial.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03903 UdPulsador estanco IP55 superficial 12,9800 12,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3248
Materiales .......................................................................... 12,9800

Suma la partida ................................................................. 17,3000
Costes indirectos ............................... 6% 1,0380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Conmutador estanco IP55 superficialA061004004 Ud

Conmutador estanco IP55, incluso caja para montaje superficial. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03904 UdConmutador estanco IP55 superficial 13,9700 13,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3248
Materiales .......................................................................... 13,9700

Suma la partida ................................................................. 18,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1,0974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cruce estanco IP55 superficialA061004005 Ud

Cruce estanco IP55, incluso caja para montaje superficial.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03905 UdCruce estanco IP55 superficial 31,1300 31,13001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,3248
Materiales .......................................................................... 31,1300

Suma la partida ................................................................. 35,4500
Costes indirectos ............................... 6% 2,1270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 37,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Interruptor unipolarA061004006 Ud

Interruptor unipolar, incluso marco y caja de empotrar.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03906 UdInterruptor unipolar 14,3300 14,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3248
Materiales .......................................................................... 14,3300

Suma la partida ................................................................. 18,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 19,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Interruptor  conmutador unipolarA061004007 Ud

Interruptor  conmutador unipolar, incluso marco y caja de empotrar.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03907 UdInterruptor  conmutador unipolar 20,5500 20,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3248
Materiales .......................................................................... 20,5500

Suma la partida ................................................................. 24,8700
Costes indirectos ............................... 6% 1,4922
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 26,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Interruptor conmutador cruce unipolarA061004008 Ud

Interruptor conmutador cruce unipolar, incluso marco y caja de empotrar.

MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
EL03908 UdInterruptor conmutador cruce unipolar 25,6200 25,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3248
Materiales .......................................................................... 25,6200

Suma la partida ................................................................. 29,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1,7964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 31,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Toma de corriente tipo Cetac IP44, I+N+TT, de 16 AA061004009 Ud

Toma de corriente tipo Cetac IP44, I+N+TT, de 16 A, 230 V, con caja para
alojar una toma bipolar.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03909 UdToma de corriente tipo Cetac IP44, I+N+TT, de 16 A 36,8800 36,88001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,3248
Materiales .......................................................................... 36,8800

Suma la partida ................................................................. 41,2000
Costes indirectos ............................... 6% 2,4720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 43,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 32 AA061004010 Ud

Toma de corriente tipo Cetac IP44, I I I+TT, de 32 A,  400 V. con caja para
alojar una toma tripolar

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03910 UdToma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 32 A 53,5900 53,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3248
Materiales .......................................................................... 53,5900

Suma la partida ................................................................. 57,9100
Costes indirectos ............................... 6% 3,4746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 61,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 63 AA061004011 Ud

Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 63 A

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03911 UdToma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 63 A 99,7400 99,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3248
Materiales .......................................................................... 99,7400

Suma la partida ................................................................. 104,0600
Costes indirectos ............................... 6% 6,2436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 110,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 16 AA061004012 Ud

Toma de corriente tipo Cetac IP44, I I I+TT, de 16 A,  400 V. con caja para
alojar una toma tripolar

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
EL03912 UdToma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 16 A 30,5500 30,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3248
Materiales .......................................................................... 30,5500

Suma la partida ................................................................. 34,8700
Costes indirectos ............................... 6% 2,0922
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 36,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Interruptor estanco, IP44 Normativa AtexA061004013 Ud

Interruptor estanco, IP44, marca Legrand, serie Plexo, incluso caja para
montaje superficial. Normativa Atex

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
EL03913 UdInterruptor estanco, IP44 Normativa Atex 72,9100 72,91001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,7416
Materiales .......................................................................... 72,9100

Suma la partida ................................................................. 79,6500
Costes indirectos ............................... 6% 4,7790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 84,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Conmutador estanco IP44 AtexA061004014 Ud

Conmutador estanco,  IP44,  marca  Legrand,  serie  Plexo, incluso caja pa-
ra montaje superficial.Normativa Atex

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
EL03914 UdConmutador estanco IP44 Atex 42,8600 42,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,7416
Materiales .......................................................................... 42,8600

Suma la partida ................................................................. 49,6000
Costes indirectos ............................... 6% 2,9760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 52,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Caja de distribución mecanizada con bornas  92 x 92 x 54 mmA061004015 Ud

Caja de distribución mecanizada con bornas de dimensiones 92 x 92 x 54
mm, material aluminio, tubos hasta métrica 25 mm. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
EL03915 UdCaja de distribución mecanizada con bornas  92 x 92 x 54 mm 29,0900 29,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3884
Materiales .......................................................................... 29,0900

Suma la partida ................................................................. 33,4800
Costes indirectos ............................... 6% 2,0088
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 35,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Caja de distribución mecanizada con bornas 114x 114 x 60 mmA061004016 Ud

Caja de distribución mecanizada con bornas de dimensiones 114x 114 x 60
mm, material aluminio, tubos hasta métrica 25 mm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
EL03916 UdCaja de distribución mecanizada con bornas 114x 11 38,1000 38,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3884
Materiales .......................................................................... 38,1000

Suma la partida ................................................................. 42,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2,5494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 45,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Caja de distribución mecanizada con bornas 134 x 134 x 72 mmA061004017 Ud

Caja de distribución mecanizada con bornas de dimensiones 134 x 134 x
72 mm, material aluminio, tubos hasta métrica 32 mm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
EL03917 UdCaja de distribución mecanizada con bornas 134 x 134 x 72 mm 47,7400 47,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,3884
Materiales .......................................................................... 47,7400

Suma la partida ................................................................. 52,1300
Costes indirectos ............................... 6% 3,1278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 55,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Caja de distribución mecanizada con bornas  166 x 166 x 84 mmA061004018 Ud

Caja de distribución mecanizada con bornas de dimensiones 166 x 166 x
84 mm, material aluminio, tubos hasta métrica 40 mm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
EL03918 UdCaja de distribución mecanizada con bornas  166 x 166 x 84 mm 75,1400 75,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3884
Materiales .......................................................................... 75,1400

Suma la partida ................................................................. 79,5300
Costes indirectos ............................... 6% 4,7718
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 84,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 98 x 98 x 58 mmA061004019 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación superficial, IP547,
con tapa atornillada de 98 x 98 x 58 mm, para tubo métrica 25.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL03919 UdCaja de registro de material plástico 98 x 98 x 58 mm 12,7300 12,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6712
Materiales .......................................................................... 12,7300

Suma la partida ................................................................. 15,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,9240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 139 x 119 x 70 mmA061004020 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación superficial, IP547,
con tapa atornillada de 139 x 119 x 70 mm, para tubo métrica 32.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL03920 UdCaja de registro de material plástico 139 x 119 x 70 14,4700 14,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6712
Materiales .......................................................................... 14,4700

Suma la partida ................................................................. 17,1400
Costes indirectos ............................... 6% 1,0284
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 18,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 167 x 125 x 82 mmA061004021 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación superficial, IP547,
con tapa atornillada de 167 x 125 x 82 mm, para tubo métrica 40.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL03921 UdCaja de registro de material plástico 167 x 125 x 82 mm 16,2800 16,28001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6712
Materiales .......................................................................... 16,2800

Suma la partida ................................................................. 18,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 100 x 100 x 50 mmA061004022 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación empotrada,de dimen-
siones 100 x 100 x 50 mm con tapa, para tubo métrica 25.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL03922 UdCaja de registro de material plástico 100 x 100 x 50 mm 13,6200 13,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6712
Materiales .......................................................................... 13,6200

Suma la partida ................................................................. 16,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 17,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 160 x 100 x 50 mmA061004023 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación empotrada,de dimen-
siones 160 x 100 x 50 mm con tapa, para tubo métrica 25.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL03923 UdCaja de registro de material plástico 160 x 100 x 50 mm 16,8400 16,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6712
Materiales .......................................................................... 16,8400

Suma la partida ................................................................. 19,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1,1706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 200 x 130 x 60 mmA061004024 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación empotrada,de dimen-
siones 200 x 130 x 60 mm con tapa, para tubo métrica 32.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL03924 UdCaja de registro de material plástico 200 x 130 x 60 mm 18,3800 18,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6712
Materiales .......................................................................... 18,3800

Suma la partida ................................................................. 21,0500
Costes indirectos ............................... 6% 1,2630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 22,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 200 x 200 x 65 mmA061004025 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación empotrada,de dimen-
siones 200 x 200 x 65 mm con tapa, para tubo métrica 32.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
EL03925 UdCaja de registro de material plástico 200 x 200 x 65 mm 20,6400 20,64001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6712
Materiales .......................................................................... 20,6400

Suma la partida ................................................................. 23,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1,3986
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 24,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

A0611 RED DE TIERRAS

A061101 CABLEADO Y ACCESORIOS

Cable de cobre desnudo 35 mm²A061101001 m

Cable de cobre desnudo 
ꞏꞏ  Características:
ꞏ Tipo: Cobre desnudo
ꞏ  Carga de rotura (Kg/mm²): 250 a 300 N/mm²
ꞏ  Alargamiento de rotura (%): 25 a 30 % 
ꞏ  Secciónn unitaria: 35 mm²
ꞏ  Punto de fusión (ºC): 1.083 ºC
ꞏ  Densidad (Kg/dm³): 8,89
ꞏ  Material cobre electrolítico recocido. E.T.G.-22

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL03301 mCable de cobre desnudo 35 mm² 5,7500 5,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 5,7500

Suma la partida ................................................................. 7,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4440
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable de cobre desnudo 50 mm²A061101002 m

Cable de cobre desnudo 
ꞏꞏ  Características:
ꞏ Tipo: Cobre desnudo
ꞏ  Carga de rotura (Kg/mm²): 250 a 300 N/mm²
ꞏ  Alargamiento de rotura (%): 25 a 30 % 
ꞏ  Secciónn unitaria: 50 mm²
ꞏ  Punto de fusión (ºC): 1.083 ºC
ꞏ  Densidad (Kg/dm³): 8,89
ꞏ  Material cobre electrolítico recocido. E.T.G.-22

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL03302 mCable de cobre desnudo 50 mm² 7,5600 7,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 7,5600

Suma la partida ................................................................. 9,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pica de acero cobrizado toma de tierraA061101003 Ud

Pica de acero cobrizado toma de tierra de 2.000 mm de longitud y 14,3 mm
de diámetro, para cable de 50 mm².

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
EL03303 UdPica de acero cobrizado toma de tierra 18,0000 18,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3992
Materiales .......................................................................... 18,0000

Suma la partida ................................................................. 19,4000
Costes indirectos ............................... 6% 1,1640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-picaA061101004 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-pica, para pica de 2.000 mm de longitud y
14,3 de diámetro, para cable de 50 mm².

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
EL03304 UdSoldadura aluminotérmica cable-pica 20,5500 20,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,1720
Materiales .......................................................................... 20,5500

Suma la partida ................................................................. 37,7200
Costes indirectos ............................... 6% 2,2632
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 39,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/50A061101005 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/50 mm² de sección.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
EL03305 UdSoldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/50 18,9200 18,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,1720
Materiales .......................................................................... 18,9200

Suma la partida ................................................................. 36,0900
Costes indirectos ............................... 6% 2,1654
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 38,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/35A061101006 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/35 mm² de sección.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
EL03306 UdSoldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/35 17,9300 17,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,1720
Materiales .......................................................................... 17,9300

Suma la partida ................................................................. 35,1000
Costes indirectos ............................... 6% 2,1060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 37,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35A061101007 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 mm² de sección.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
EL03307 UdSoldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 16,4400 16,44001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,1720
Materiales .......................................................................... 16,4400

Suma la partida ................................................................. 33,6100
Costes indirectos ............................... 6% 2,0166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 35,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-redondo de 35 mm²A061101008 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-redondo de armadura, para cable de 35
mm² de sección.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
EL03308 UdSoldadura aluminotérmica cable-redondo de 35 mm² 22,3300 22,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,1720
Materiales .......................................................................... 22,3300

Suma la partida ................................................................. 39,5000
Costes indirectos ............................... 6% 2,3700

TOTAL PARTIDA................................................... 41,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Puente de corte y comprobación de la resistenciaA061101009 Ud

Puente de corte y comprobación de la resistencia de la puesta a tierra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 19,08001,0000
EL03309 UdPuente de corte y comprobación de la resistencia 23,4300 23,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,8000
Materiales .......................................................................... 23,4300

Suma la partida ................................................................. 55,2300
Costes indirectos ............................... 6% 3,3138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 58,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Arqueta de registro para comprobación de las tierrasA061101010 Ud

Arqueta de registro para comprobación de las tomas de tierra 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 38,16002,0000
EL03310 UdArqueta de registro para comprobación tierras 69,9600 69,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 63,6000
Materiales .......................................................................... 69,9600

Suma la partida ................................................................. 133,5600
Costes indirectos ............................... 6% 8,0136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 141,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A061102 PARARRAYOS
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Pararrayos ionizantes de 70m de diámetro de acción.A061102001 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 70 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m de
altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco y
vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radiológi-
cos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y ele-
mentos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos. Fa-
bricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de co-
bre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Mate-
rial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elementos
de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 305,280016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL03401 UdPararrayos ionizantes de 70m de diámetro de acción 3.547,8200 3.547,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 508,8000
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 3.547,8200

Suma la partida ................................................................. 4.277,1000
Costes indirectos ............................... 6% 256,6260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 4.533,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pararrayos ionizantes de 96 m de diámetro de acción.A061102002 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 96 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m de
altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco y
vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radiológi-
cos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y ele-
mentos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos. Fa-
bricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de co-
bre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Mate-
rial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elementos
de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 305,280016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL03402 UdPararrayos ionizantes de 96 m de diámetro de acción. 4.282,4800 4.282,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 508,8000
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 4.282,4800

Suma la partida ................................................................. 5.011,7600
Costes indirectos ............................... 6% 300,7056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5.312,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pararrayos ionizantes de 105 m de diámetro de acción.A061102003 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 105 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m de
altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco y
vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radiológi-
cos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y ele-
mentos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos. Fa-
bricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de co-
bre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Mate-
rial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elementos
de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 305,280016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
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EL03403 UdPararrayos ionizantes de 105 m de diámetro de acción. 4.432,4800 4.432,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 508,8000
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 4.432,4800

Suma la partida ................................................................. 5.161,7600
Costes indirectos ............................... 6% 309,7056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5.471,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pararrayos ionizantes de 117 m de diámetro de acción.A061102004 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 117 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m de
altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco y
vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radiológi-
cos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y ele-
mentos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos. Fa-
bricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de co-
bre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Mate-
rial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elementos
de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 305,280016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL03404 UdPararrayos ionizantes de 117 m de diámetro de acción. 4.567,4800 4.567,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 508,8000
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 4.567,4800

Suma la partida ................................................................. 5.296,7600
Costes indirectos ............................... 6% 317,8056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5.614,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pararrayos ionizantes de 128 m de diámetro de acción.A061102005 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 128 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m de
altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco y
vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radiológi-
cos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y ele-
mentos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos. Fa-
bricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de co-
bre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Mate-
rial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elementos
de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 305,280016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL03405 UdPararrayos ionizantes de 128 m de diámetro de acción. 4.722,4800 4.722,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 508,8000
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 4.722,4800

Suma la partida ................................................................. 5.451,7600
Costes indirectos ............................... 6% 327,1056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5.778,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Sistema de protección contra el rayoA061102006 Ud

Suministro e instalación del sistema externo de protección contra el rayo
formado por 4 pararrayos con dispositivo de cebado electropulsante, 3 con
tiempo de avance en el cebado de 60 µs y 1 con tiempo de 15 µs, con Cer-
tificación de Producto AENOR, según CTE DB-SUA-8 y UNE 21186, con
verificación remota. Totalmente montado, instalado, conexionado y compro-
bado según CTE DB-SUA-8 y UNE 21186:2011. Con ayudas de albañilería
y elementos de elevación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7.403,0400291,0000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 1.926,960024,0000
MT30187 UdPararrayos con dispositivo de cebado de 60 µs 4.089,3000 12.267,90003,0000
MT30188 UdPararrayos con dispositivo de cebado de 15 µs 3.000,2520 3.000,25201,0000
MT30189 UdGrapa hebilla inoxidable para pletina 8,8080 308,280035,0000
MT30190 UdConexión con soldadura 72,5040 870,048012,0000
MT30191 UdTubo proteccion para pletina 2 m galvanizado 55,8960 223,58404,0000
MT30192 UdMástil 6 m x 11/2" galvanizado (2x3m) 269,3640 1.077,45604,0000
MT30193 mPletina Cu estañado de 30x2mm (en m) 48,0960 4.809,6000100,0000
MT30194 UdVia de chispas para union de tierras 263,7120 1.054,84804,0000
MT30195 UdAnclaje ligero 30 cm (2soportes) atornillable 146,4480 585,79204,0000
MT30196 UdPica acero cobrizado 254 u 2000x16 mm rosca 5/8" 50,7480 608,976012,0000
MT30197 UdContador electromecánico rayos 514,6800 2.058,72004,0000
MT30198 UdPuente comprobación y equipotencialidad 97,9920 391,96804,0000
MT30199 UdManguito paralelo latón para cable/pletina 23,3640 70,09203,0000
MT30200 UdPieza adaptación latón M20 mástil 1 1/2" p cab/pletina 76,9560 307,82404,0000
MT30201 UdGel para la mejora de conductividad de lterreno 97,8480 391,39204,0000
MT30202 UdArqueta registro polipropileno 250x250x250 mm 129,2400 1.033,92008,0000

Mano de obra .................................................................... 7.403,0400
Maquinaria......................................................................... 1.926,9600
Materiales .......................................................................... 29.060,6520

Suma la partida ................................................................. 38.390,6500
Costes indirectos ............................... 6% 2.303,4390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 40.694,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

A0612 GRUPO ELECTRÓGENO

Grupo electrógeno de 60 kVAA061200001 Ud

Grupo electrógeno de 60 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y 66kVA
de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo.
Interruptor automático de mando manual 4x 100 A.
Dimensiones: 1870x994x1358 mm , peso: 1232 kg ODM. Consumo 12 l/h
Depósito de combustible de 180 litros de capacidad con indicador de nivel.
Autonomía de 15 h 
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL03501 UdGrupo electrógeno de 60 kVA 12.300,9000 12.300,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 354,5600
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 12.300,9000

Suma la partida ................................................................. 12.820,8200
Costes indirectos ............................... 6% 769,2492
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 13.590,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con
SIETE CÉNTIMOS
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Grupo electrógeno de 227 kVAA061200002 Ud

Grupo electrógeno de 227 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y
250kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo
mod. 
Interruptor automático de mando manual 4x 400 A. 
Dimensiones: 2370x1114x1533mm, peso: 2170 kg ODM. Consumo 35,9
l/h Depósito de combustible de 340 litros de capacidad con indicador de ni-
vel. Autonomía de 9,4 h 
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL03502 UdGrupo electrógeno de 227 kVA 45.176,8600 45.176,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 354,5600
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 45.176,8600

Suma la partida ................................................................. 45.696,7800
Costes indirectos ............................... 6% 2.741,8068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 48.438,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Grupo electrógeno de 500 kVAA061200003 Ud

Grupo electrógeno de 500 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y
550kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo
mod. 
Interruptor automático de mando manual 4x 800 A.   
Dimensiones: 3470x1500x2043 mm, peso: 4160 kg. Consumo 75,4 l/h De-
pósito de combustible de 500 litros de capacidad con indicador de nivel. Au-
tonomía de 6,6 h 
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL03503 UdGrupo electrógeno de 500 kVA 85.590,5800 85.590,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 354,5600
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 85.590,5800

Suma la partida ................................................................. 86.110,5000
Costes indirectos ............................... 6% 5.166,6300

TOTAL PARTIDA................................................... 91.277,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Grupo electrógeno de 1000 kVAA061200004 Ud

Grupo electrógeno de 1000 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y
1100kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo.
Dimensiones: 4315x1673x2075 mm, peso: 6880 kg ODM. Consumo 169
l/h       
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 407,040016,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 302,080016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
EL03504 UdGrupo electrógeno de 1000 kVA 125.900,0000 125.900,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 709,1200
Maquinaria......................................................................... 330,7200
Materiales .......................................................................... 125.900,0000

Suma la partida ................................................................. 126.939,8400
Costes indirectos ............................... 6% 7.616,3904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 134.556,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Grupo electrógeno  de 1275 kVAA061200005 Ud

Grupo electrógeno  de 1275 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y
1403kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo
mod. 
Interruptor automático de mando manual 4x 2000 A.   
Dimensiones: 4310x2000x2365 mm , peso: 10975 kg ODM. Consumo 193 
l/h       
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada.   

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 407,040016,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 302,080016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
EL03505 UdGrupo electrógeno de 1275 kVA 302.133,5700 302.133,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 709,1200
Maquinaria......................................................................... 330,7200
Materiales .......................................................................... 302.133,5700

Suma la partida ................................................................. 303.173,4100
Costes indirectos ............................... 6% 18.190,4046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 321.363,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 66 kVAA061200006 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 66 kVA, incluido si-
lencioso

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 94,40005,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL03506 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 66 kVA 2.422,9500 2.422,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 170,7200
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 2.422,9500

Suma la partida ................................................................. 2.759,0300
Costes indirectos ............................... 6% 165,5418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 2.924,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 250 kVAA061200007 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 250 kVA, incluido si-
lencioso

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 94,40005,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL03507 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 250 kVA 6.455,7100 6.455,71001,0000
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Mano de obra .................................................................... 170,7200
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 6.455,7100

Suma la partida ................................................................. 6.791,7900
Costes indirectos ............................... 6% 407,5074
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 7.199,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 550kVAA061200008 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 550kVA, incluido si-
lencioso

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 94,40005,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL03508 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 550kVA 14.109,3100 14.109,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 170,7200
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 14.109,3100

Suma la partida ................................................................. 14.445,3900
Costes indirectos ............................... 6% 866,7234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 15.312,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1100 kVAA061200009 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 1100 kVA, incluido
silencioso

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 152,64006,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
EL03509 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1100 kVA 17.210,0300 17.210,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 303,6800
Maquinaria......................................................................... 330,7200
Materiales .......................................................................... 17.210,0300

Suma la partida ................................................................. 17.844,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1.070,6658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 18.915,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1400 kVAA061200010 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 1400 kVA, incluido
silencioso

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 152,64006,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 151,04008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
EL03510 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1400 kVA 64.263,5000 64.263,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 303,6800
Maquinaria......................................................................... 330,7200
Materiales .......................................................................... 64.263,5000

Suma la partida ................................................................. 64.897,9000
Costes indirectos ............................... 6% 3.893,8740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 68.791,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A0613 BLINDOBARRAS

Canalización prefabricada 1000 AA061300001 m

Canalización prefabricada para conexión en aluminio para una intensidad
máxima de 1.000 A, incluido parte proporcional de accesorios (codos, termi-
nales, uniones, soportes, tornillería, etc.) para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 305,280016,0000
EL04001 mCanalización prefabricada 1000 A 8.195,4000 8.195,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 508,8000
Materiales .......................................................................... 8.195,4000

Suma la partida ................................................................. 8.704,2000
Costes indirectos ............................... 6% 522,2520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 9.226,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Canalización prefabricada 1600 AA061300002 m

Canalización prefabricada para conexión en aluminio para una intensidad
máxima de 1.600 A, incluido parte proporcional de accesorios (codos, termi-
nales, uniones, soportes, tornillería, etc.) para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 254,400010,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 343,440018,0000
EL04002 mCanalización prefabricada 1600 A 8.775,4300 8.775,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 597,8400
Materiales .......................................................................... 8.775,4300

Suma la partida ................................................................. 9.373,2700
Costes indirectos ............................... 6% 562,3962
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 9.935,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Canalización prefabricada 2.500 AA061300003 m

Canalización prefabricada para conexión en aluminio para una intensidad
máxima de 2.500 A, incluido parte proporcional de accesorios (codos, termi-
nales, uniones, soportes, tornillería, etc.) para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 381,600015,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 419,760022,0000
EL04003 mCanalización prefabricada 2.500 A 9.653,7900 9.653,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 801,3600
Materiales .......................................................................... 9.653,7900

Suma la partida ................................................................. 10.455,1500
Costes indirectos ............................... 6% 627,3090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 11.082,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A0614 VARIOS
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Videoportero automáticoA061400001 Ud

Placa aluminio extrusionado. Telecámara CCD B/N o color. Pulsador luz
auto-iluminado. Medidas exteriores 134x265 mm. Monitor Platea hasta 3 te-
léfonos.Utilizar abrepuertas 12V DC corriente continua.
Elementos comunes:
* Módulo rejilla 1 pulsador
* Módulo transmisor
* Módulo microprocesado
* Módulo control accesos
* Conjunto cabezales
* Caja empotrar
* Módulo receptor vídeo
* Regleta conexión
* Fuente alimentación
* Kit B/N 1 línea
* Módulo sonido con telecámara B/N
* Kit color 1 línea
*Módulo sonido de  telecámara color
* Platea Plus Color Monitor videoportero
Incluyendo canalizaciones y cableado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 38,16002,0000
EL04101 UdVideoportero automático 1.505,8900 1.505,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8800
Materiales .......................................................................... 1.505,8900

Suma la partida ................................................................. 1.556,7700
Costes indirectos ............................... 6% 93,4062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.650,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Centralita 408 de 4/6 unidadesA061400002 Ud

Centralita 408 de 4/6 incluyendo los teléfonos en el Edificio de Control, re-
partidos en diferentes lugares incluida la instalación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 127,20005,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 228,960012,0000
EL04102 udCentralita 408 de 4/6 unidades 2.991,1600 2.991,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 356,1600
Materiales .......................................................................... 2.991,1600

Suma la partida ................................................................. 3.347,3200
Costes indirectos ............................... 6% 200,8392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 3.548,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Comunicación vía a móvil.A061400003 Ud

Comunicación vía a móvil.
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000

Mano de obra .................................................................... 14,6280

Suma la partida ................................................................. 14,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 15,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Sistema de megafoníaA061400004 Ud

Sistema de megafonía compuesto por:
- Cuatro (4) megáfonos.
- Un (1) amplificador reproductor.
- Cableado y sistema de soportacion.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 114,48006,0000
EL04004 UdSistema de megafonía 3.557,7600 3.557,76001,0000
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Mano de obra .................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 3.557,7600

Suma la partida ................................................................. 3.723,1200
Costes indirectos ............................... 6% 223,3872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 3.946,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Sistema de Vigilancia por CCTVA061400005 Ud

Sistema de Vigilancia por CCTV formado por:
- 13 cámaras policromadas de 795 x 596 pixeles 480 líneas con carcasa
para exterior
- 1 video grabadores de 16 entradas 320 GB 100 l/s
- 1 monitor LCD de 19"
Material para instalación:pies para cámaras, cableado de alimentación y
emisión de imagén.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 381,600015,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 858,600045,0000
EL04005 UdSistema de Vigilancia por CCTV 25.820,6600 25.820,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.240,2000
Materiales .......................................................................... 25.820,6600

Suma la partida ................................................................. 27.060,8600
Costes indirectos ............................... 6% 1.623,6516
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 28.684,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Control de acceso codificadoA061400006 Ud

Kit control de acceso codificado compuesto por:
. Módulo RFI.
. Bastidor y frontal
. Caja de empotrar 1 módulo
. Alimentador E-30
. 5 tarjetas

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 38,16002,0000
EL04006 UdControl de acceso codificado 374,7000 374,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8800
Materiales .......................................................................... 374,7000

Suma la partida ................................................................. 425,5800
Costes indirectos ............................... 6% 25,5348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 451,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

Cuadro auxiliar de tomas de corrienteA061400007 Ud

Cuadro auxiliar de tomas de corriente con pasillo lateral de doble aislamien-
to (clase II), resistente al fuego o a calores anormales IP-65 segun IEC
60529 IK09 con capacidad para 24 modulos de 18mm compuesto por dos
filas de 12modulos cada una de dimensiones 460x448x160mm con puerta
estanca transparente verde e incluyendo una toma Schucko empotrada
65x65 azul, 1base empotrada salida recta 16A 3P+N y 1 base empotrada
salida recta 16A 3P+N+T IP67. Incluye p.p. pequeño material, medios auxi-
liares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 38,16002,0000
EL04007 UdCuadro auxiliar de tomas de corriente 285,2900 285,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8800
Materiales .......................................................................... 285,2900

Suma la partida ................................................................. 336,1700
Costes indirectos ............................... 6% 20,1702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 356,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Caja estanca de material de alumnio 2 marcha y 1 paroA061400008 Ud

Caja estanca de material de alumnio con  dos pulsador de marcha y otro
de paro tipo seta con retención.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 38,16002,0000
EL04008 UdCaja estanca de material de alumnio 2 marcha y 1 paro 209,1800 209,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8800
Materiales .......................................................................... 209,1800

Suma la partida ................................................................. 260,0600
Costes indirectos ............................... 6% 15,6036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 275,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Caja estanca de material de alumnio 1 marcha y 1 paroA061400009 Ud

Caja estanca de material de alumnio con  un pulsador de marcha y otro de
paro tipo seta con retención.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 28,62001,5000
EL04009 UdCaja estanca de material de alumnio 1 marcha y 1 paro 158,5100 158,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,3400
Materiales .......................................................................... 158,5100

Suma la partida ................................................................. 199,8500
Costes indirectos ............................... 6% 11,9910
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 211,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Soporte galvanizado para botonera de  1.000  x  300 mmA061400010 Ud

Soporte galvanizado para botonera de dimensiones 1.000 x 300 mm,  espe-
sor 5 mm

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 19,08001,0000
EL04010 UdSoporte galvanizado para botonera de  1.000  x  300 mm 113,8900 113,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,8000
Materiales .......................................................................... 113,8900

Suma la partida ................................................................. 145,6900
Costes indirectos ............................... 6% 8,7414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 154,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Arqueta registrable prefabricada hormigón armado AG-1000 M3/T3A061400011 Ud

Arqueta prefabricada en zona de transito de vehículos, registrable de hormi-
gón armado, modelo AG-1000x1000, completa, según NI 50.20.41, incluso
con tapa y marco modelo M3 T3 o equivalente segun NI 50.20.02, con logo-
tipo de I-DE, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de
15 cm de espesor, por proveedor, vendedor y tipo aceptado por I-DE (Iber-
drola), incluso p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, y
con p.p. de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 77,73003,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 3,73200,0500
MT30163 uTapa/marco redonda I-DE M3/T3 D-400 194,4000 194,40001,0000
MT30164 uArqueta prefabricada hormigón. 100x100 cm Modelo AG 900,0000 900,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 154,0500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.098,1320

Suma la partida ................................................................. 1.279,7400
Costes indirectos ............................... 6% 76,7844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.356,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Botonera pulsador paro emergenciaA061400012 Ud

Botonera pulsador marcha paro emergencia IP65, aceptado por la D.F. con
botón rojo de paro de emergencia y botón verde de apertura, colocado so-
bre soporte de 1 m de altura mediante perfil en U perforado de acero galva-
nizado, de dimensiones 35,5x35,5x1,5 mm, anclado al suelo mediante tala-
dros y placa de 60x40 mm, debidamente rotulado, completamente instala-
do, conexionado y funcionando.

MT30165 uBotonera pulsador paro de emergencia 193,6080 193,60801,0000

Materiales .......................................................................... 193,6080

Suma la partida ................................................................. 193,6100
Costes indirectos ............................... 6% 11,6166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 205,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS
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A07 EDIFICACIÓN

A0701 ESTRUCTURAS

A070101 ESTRUCTURAS METÁLICAS

Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR, en perfilesA070101001 kg

Suministro y colocación en obra de acero laminado estructural S 275 JR en
chapas y perfiles laminados según peso teórico, incluso p.p. de despuntes,
cortes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión, totalmente montado.

MO00002 hCapataz 25,9100 0,51820,0200
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MQ07001 hGrúa automóvil 10 t 62,7000 0,09410,0015
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,20100,0500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 0,53950,0500
MT08204 kgAcero S 275 JR 1,6100 1,69051,0500
MT08301 kgMinio electrolítico 16,7800 0,08390,0050
MT08302 kgDisolvente universal 11,4500 0,05730,0050

Mano de obra .................................................................... 1,4046
Maquinaria......................................................................... 0,8346
Materiales .......................................................................... 1,8317

Suma la partida ................................................................. 4,0700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2442
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizadoA070101002 kg

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas y
perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teórico,
incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas especiales,
totalmente montado.

MO00002 hCapataz 25,9100 1,29550,0500
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,63600,0250
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,47200,0250
MQ07001 hGrúa automóvil 10 t 62,7000 0,12540,0020
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,20100,0500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 0,53950,0500
MT08205 kgAcero galvanizado en caliente S 275 JR 2,5400 2,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4035
Maquinaria......................................................................... 0,8659
Materiales .......................................................................... 2,5400

Suma la partida ................................................................. 5,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Suministro y colocación acero inoxidable AISI 316A070101003 kg

Suministro y colocación en obra de acero inoxidable con doble cordón de
soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco
sumergido de calidad AISI-316, conforme a la normativa vigente, para cal-
derería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de des-
puntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

MO00002 hCapataz 25,9100 0,38870,0150
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,37760,0200
MQ07001 hGrúa automóvil 10 t 62,7000 0,12540,0020
MT08206 kgAcero inoxidable 14,0300 14,03001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,2751
Maquinaria......................................................................... 0,1254
Materiales .......................................................................... 14,0300

Suma la partida ................................................................. 15,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,9258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 16,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridadA070101004 m²

Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante
y de seguridad, (en paneles de 1.000x2.000 mm), formada por doble pleti-
na dentada de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente,
en cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección por debajo de la
pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de 8x8
mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o pletina de
30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y
colocada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT11901 m²Rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante 45,4900 45,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 45,4900

Suma la partida ................................................................. 67,7500
Costes indirectos ............................... 6% 4,0650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 71,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso peatonalA070101005 m²

Suministro y colocación de emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316
paso peatonal 500 kg. sobre un área de 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT11902 m²Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso peatonal 500 kg 184,3800 184,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 184,3800

Suma la partida ................................................................. 206,6400
Costes indirectos ............................... 6% 12,3984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 219,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso turismosA070101006 m²

Suministro y colocación de emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316
paso de turismos 400 kg. sobre una superficie de 120x120 mm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT11903 m²Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso turismos 298,7700 298,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 298,7700

Suma la partida ................................................................. 321,0300
Costes indirectos ............................... 6% 19,2618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 340,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso camionesA070101007 m²

Suministro y colocación de emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316
paso de camiones 1500 kg. sobre una superficie de 300x300 mm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT11904 m²Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso camiones 362,0600 362,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 362,0600

Suma la partida ................................................................. 384,3200
Costes indirectos ............................... 6% 23,0592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 407,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Plataforma de chapa estriadaA070101008 m²

Suministro y colocación de plataforma formada por chapa estriada de 7
mm, incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldadu-
ras, totalmente terminada y colocada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT11905 m²Chapa estriada de 7 mm, incluso parte proporcional de recercados 79,2400 79,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 79,2400

Suma la partida ................................................................. 101,5000
Costes indirectos ............................... 6% 6,0900

TOTAL PARTIDA................................................... 107,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Peldaño rejilla tramexA07010109 m

Peldaño de rejilla tipo tramex galvanizada de 30x30 mm de cuadro, de do-
ble pletina de diente de sierra montado sobre pletina de 3,0 cm con pavi-
mento perforado de abertura máxima de intersticios de 8 mm, incluso p.p.
de recercados, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminado y colo-
cado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MT11906 udPeldaño de rejilla tipo tramex galvanizada de 30x30 mm de cuadro 102,1500 102,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,8120
Materiales .......................................................................... 102,1500

Suma la partida ................................................................. 112,9600
Costes indirectos ............................... 6% 6,7776
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 119,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Peldaño chapa estriadaA070101010 m

Peldaño de chapa estriada de 7 mm incluso parte proporcional de recerca-
dos, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminado y colocado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MT11907 udPeldaño de chapa estriada de 7 mm 111,7400 111,74001,0000

99522 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 10,8120
Materiales .......................................................................... 111,7400

Suma la partida ................................................................. 122,5500
Costes indirectos ............................... 6% 7,3530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 129,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Barandilla tubo metálico H=1 m, pintadaA070101011 m

Barandilla metálica de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,00
m, compuesta por montantes separados cada 1,80 m, pasamanos y trave-
saño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 5 mm, incluso placas y torni-
llos de anclaje, pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de mi-
nio o antioxidante, previo rascado de los óxidos y limpieza manual. Total-
mente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MT11908 mBarandilla metálica de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm 137,1000 137,10001,0000
MT12323 kgMinio electrolítico 10,8600 1,08600,1000
MT12324 kgDisolvente universal 7,4100 0,74100,1000
MT12312 lPintura esmalte satinado 16,8300 3,36600,2000

Mano de obra .................................................................... 17,8080
Materiales .......................................................................... 142,2930

Suma la partida ................................................................. 160,1000
Costes indirectos ............................... 6% 9,6060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 169,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Barandilla de acero inoxidableA070101012 m

Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta
por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con dos
anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tu-
bo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de diáme-
tro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 22,89601,2000
MT11909 mBarandilla de acero inoxidable 340,7600 340,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,4240
Materiales .......................................................................... 340,7600

Suma la partida ................................................................. 394,1800
Costes indirectos ............................... 6% 23,6508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 417,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Escalera metálicaA070101013 m

Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de diámetro, y dis-
tancia entre peldaños de 30 cm, incluso jaula de protección, chapas y torni-
llos de anclaje, pintura de protección antioxidante y pintura de acabado en
color totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 19,08001,0000
MT11910 mEscalera metálica 97,6200 97,62001,0000
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Mano de obra .................................................................... 44,5200
Materiales .......................................................................... 97,6200

Suma la partida ................................................................. 142,1400
Costes indirectos ............................... 6% 8,5284
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 150,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Cadena de protecciónA070101014 m

Cadena de protección en escaleras y plataformas de acero galvanizado, in-
cluso elementos de sujeción. Totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO00005 hAyudante 19,0800 0,95400,0500
MT11911 mCadena de protección 6,2800 6,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2084
Materiales .......................................................................... 6,2800

Suma la partida ................................................................. 7,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Acero S235 JRC en correas metálicasA070101015 kg

Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas
simples de perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z,
acabado galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones atornilladas en
obra. Criterio de valoración económica: El precio incluye los tornillos, los
cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel que actuará como
cubierta. Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación
de las correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecu-
ción de las uniones atornilladas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,71230,0280
MO00002 hCapataz 25,9100 0,41460,0160
MT30000 kgAcero UNE-EN 10162 S235JRC 2,1560 2,15601,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1269
Materiales .......................................................................... 2,1560

Suma la partida ................................................................. 3,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Acero en pieza especial a partir de tubo de acero liso helicoidal Ø variableA070101016 kg

Acero S275 JR, o equivalente, en pieza especial conformada según planos
a partir de tubos de acero liso helicoidal de hasta DN 1400, incluso cortes,
soldaduras, bridas, recubrimientos y protecciones, totalmente montado en
obra.

MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,11330,0060
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,14870,0080
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,20350,0080
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 0,52020,0060

MT30166 kgAcero S275 JR en piezas especiales conform. en taller, p.o. 4,3800 4,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,4655
Maquinaria......................................................................... 0,5202
Materiales .......................................................................... 4,3800

Suma la partida ................................................................. 5,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Acero S275 JR galvanizado en soporte para tuberíasA070101017 kg

Suministro de kg de soporte en calidad S275 JR galvanizado en caliente.
Tornillería calidad A4. Incluida parte pp de abrazaderas.

MO00006 hPeón especialista 18,8800 0,62300,0330
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,26410,0680
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,38800,0060
MT30167 kgAcero S275 JR galvanizado en soportes para tuberías 6,0000 6,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8871
Maquinaria......................................................................... 0,3880
Materiales .......................................................................... 6,0000

Suma la partida ................................................................. 8,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Placa de anclaje de acero 400x400x20, con pernos Ø 16A070101018 Ud

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con tala-
dro central biselado, de 400x400 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos solda-
dos, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de diámetro
y 50 cm de longitud total. Criterio de valoración económica: El precio inclu-
ye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las pie-
zas especiales y los lementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y
preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional de la placa. Aplomado y  nivelación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 15,46750,6080
MO00002 hCapataz 25,9100 15,75330,6080
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,06030,0150
MT30168 kgPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones

estructurales.
2,4120 60,589425,1200

MT30169 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,  B 500
SD

1,9320 12,19096,3100

Mano de obra .................................................................... 31,2208
Maquinaria......................................................................... 0,0603
Materiales .......................................................................... 72,7803

Suma la partida ................................................................. 104,0600
Costes indirectos ............................... 6% 6,2436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 110,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Placa de anclaje de acero 400x400x20, con 8 pernos Ø 20A070101019 Ud

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con tala-
dro central biselado, de 400x400 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos solda-
dos,  e acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de diámetro y
60 cm de longitud total. Criterio de valoración económica: El precio incluye
los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas
especiales y los elementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y pre-
paración del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 16,17980,6360
MO00002 hCapataz 25,9100 16,47880,6360
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MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,06030,0150
MT30168 kgPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones

estructurales.
2,4120 60,589425,1200

MT30169 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,  B 500
SD

1,9320 22,859411,8320

Mano de obra .................................................................... 32,6586
Maquinaria......................................................................... 0,0603
Materiales .......................................................................... 83,4488

Suma la partida ................................................................. 116,1700
Costes indirectos ............................... 6% 6,9702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 123,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Placa de anclaje de acero 450x450x20, con 8 pernos Ø 20A070101020 Ud

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con tala-
dro central biselado, de 450x450 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos solda-
dos, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de diámetro
y 60 cm de longitud total. Criterio de valoración económica: El precio inclu-
ye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las pie-
zas especiales y los elementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y
preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 18,72380,7360
MO00002 hCapataz 25,9100 19,06980,7360
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,06030,0150
MT30168 kgPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones

estructurales.
2,4120 76,684731,7930

MT30169 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,  B 500
SD

1,9320 22,859411,8320

Mano de obra .................................................................... 37,7936
Maquinaria......................................................................... 0,0603
Materiales .......................................................................... 99,5441

Suma la partida ................................................................. 137,4000
Costes indirectos ............................... 6% 8,2440
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 145,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A070102 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 3 m de altura sin ménsulasA070102001 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin mén-
sulas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 9,44000,5000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 28,15090,2520
MT08901 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m de altura, sin

ménsulas.
225,5700 225,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,8000
Maquinaria......................................................................... 28,1509
Materiales .......................................................................... 225,5700

Suma la partida ................................................................. 269,5200
Costes indirectos ............................... 6% 16,1712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 285,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 5 m de altura sin ménsulasA070102002 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 5 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin mén-
sulas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,64960,3400
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,83840,6800
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 37,53460,3360
MT08902 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m de altura, sin

ménsulas.
392,9400 392,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,4880
Maquinaria......................................................................... 37,5346
Materiales .......................................................................... 392,9400

Suma la partida ................................................................. 451,9600
Costes indirectos ............................... 6% 27,1176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 479,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 8 m de altura sin ménsulasA070102003 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin mén-
sulas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,95680,4700
MO00006 hPeón especialista 18,8800 17,55840,9300
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 51,61000,4620
MT08903 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m de altura, sin

ménsulas.
669,0600 669,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,5152
Maquinaria......................................................................... 51,6100
Materiales .......................................................................... 669,0600

Suma la partida ................................................................. 750,1900
Costes indirectos ............................... 6% 45,0114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 795,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 10 m de altura sin ménsulasA070102004 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 10 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin
ménsulas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 13,99200,5500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 20,76801,1000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 60,99370,5460
MT08904 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m de altura, sin

ménsulas.
835,5600 835,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,7600
Maquinaria......................................................................... 60,9937
Materiales .......................................................................... 835,5600

Suma la partida ................................................................. 931,3100
Costes indirectos ............................... 6% 55,8786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 987,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 3 m de altura ménsula una caraA070102005 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 9,44000,5000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 28,15090,2520

100022 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT08905 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m, 1 ménsula 231,2300 231,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,8000
Maquinaria......................................................................... 28,1509
Materiales .......................................................................... 231,2300

Suma la partida ................................................................. 275,1800
Costes indirectos ............................... 6% 16,5108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 291,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 5 m de altura ménsula una caraA070102006 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 5 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,64960,3400
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,83840,6800
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 37,53460,3360
MT08906 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m, 1 ménsula 402,8600 402,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,4880
Maquinaria......................................................................... 37,5346
Materiales .......................................................................... 402,8600

Suma la partida ................................................................. 461,8800
Costes indirectos ............................... 6% 27,7128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 489,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 8 m de altura ménsula una caraA070102007 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,95680,4700
MO00006 hPeón especialista 18,8800 17,55840,9300
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 51,61000,4620
MT08907 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m, 1 ménsula 685,9100 685,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,5152
Maquinaria......................................................................... 51,6100
Materiales .......................................................................... 685,9100

Suma la partida ................................................................. 767,0400
Costes indirectos ............................... 6% 46,0224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 813,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 10 m de altura ménsula una caraA070102008 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 10 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,95680,4700
MO00006 hPeón especialista 18,8800 17,55840,9300
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 51,61000,4620
MT08908 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m, 1 ménsula 856,5400 856,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,5152
Maquinaria......................................................................... 51,6100
Materiales .......................................................................... 856,5400

Suma la partida ................................................................. 937,6700
Costes indirectos ............................... 6% 56,2602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 993,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 3 m de altura ménsula dos carasA070102009 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 9,44000,5000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 28,15090,2520
MT08909 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m de altura, 2

ménsulas.
288,1000 288,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,8000
Maquinaria......................................................................... 28,1509
Materiales .......................................................................... 288,1000

Suma la partida ................................................................. 332,0500
Costes indirectos ............................... 6% 19,9230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 351,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 5 m de altura ménsula dos carasA070102010 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 5 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,64960,3400
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,83840,6800
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 37,53460,3360
MT08910 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m de altura, 2

ménsulas.
410,8500 410,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,4880
Maquinaria......................................................................... 37,5346
Materiales .......................................................................... 410,8500

Suma la partida ................................................................. 469,8700
Costes indirectos ............................... 6% 28,1922
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 498,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 8 m de altura ménsula dos carasA070102011 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,95680,4700
MO00006 hPeón especialista 18,8800 17,55840,9300
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 51,61000,4620
MT08911 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m de altura, 2

ménsulas
699,6200 699,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,5152
Maquinaria......................................................................... 51,6100
Materiales .......................................................................... 699,6200

Suma la partida ................................................................. 780,7500
Costes indirectos ............................... 6% 46,8450
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 827,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 10 m de altura ménsula dos carasA070102012 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 10 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 13,99200,5500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 20,76801,1000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 60,99370,5460
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MT08912 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m de altura, 2
ménsulas.

873,5900 873,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,7600
Maquinaria......................................................................... 60,9937
Materiales .......................................................................... 873,5900

Suma la partida ................................................................. 969,3400
Costes indirectos ............................... 6% 58,1604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.027,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 50x50 cm, de 15 m de altura sin ménsulaA070102013 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin
ménsulas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,33440,7600
MO00006 hPeón especialista 18,8800 28,69761,5200
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 84,45280,7560
MT08913 UdPilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, de 15 m de altura, sin

ménsulas
1.637,9200 1.637,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,0320
Maquinaria......................................................................... 84,4528
Materiales .......................................................................... 1.637,9200

Suma la partida ................................................................. 1.770,4000
Costes indirectos ............................... 6% 106,2240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.876,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 50x50 cm, de 15 m de altura, ménsula a una caraA070102014 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,33440,7600
MO00006 hPeón especialista 18,8800 28,69761,5200
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 84,45280,7560
MT08914 UdPilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, 15 m , ménsula a una cara 1.679,0500 1.679,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,0320
Maquinaria......................................................................... 84,4528
Materiales .......................................................................... 1.679,0500

Suma la partida ................................................................. 1.811,5300
Costes indirectos ............................... 6% 108,6918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.920,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 50x50 cm, de 15 m de altura, ménsula a dos carasA070102015 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,33440,7600
MO00006 hPeón especialista 18,8800 28,69761,5200
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 84,45280,7560
MT08915 UdPilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, 15 m , ménsula a dos

caras
1.695,6600 1.695,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 48,0320
Maquinaria......................................................................... 84,4528
Materiales .......................................................................... 1.695,6600

Suma la partida ................................................................. 1.828,1400
Costes indirectos ............................... 6% 109,6884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.937,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Losa de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado, canto 15 cmA070102016 m²

Losa de 15 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de
hormigón pretensado, de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con mo-
mento flector último de 13 kNꞏm/m, con altura libre de planta de hasta 3 m,
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga; relleno de
juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados
con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y acero B 500 S en zo-
na de negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m². Incluso piezas
de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, lami-
nado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de
las placas en los huecos del forjado y alambre de atar. El precio incluye la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en ta-
ller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye los apoyos ni los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,34240,2100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,96480,2100
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 16,86820,1510
MT09002 m²Losa alveolar prefabricada 15 cm de canto y 120 cm de anchura 50,9400 50,94001,0000
MT08204 kgAcero S 275 JR 1,6100 1,61001,0000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 5,52004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,10610,0480
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 0,90570,0110

Mano de obra .................................................................... 9,3072
Maquinaria......................................................................... 16,8682
Materiales .......................................................................... 59,0818

Suma la partida ................................................................. 85,2600
Costes indirectos ............................... 6% 5,1156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 90,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Losa de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado, canto 20 cmA070102017 m²

Losa de 20 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de
hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, con mo-
mento flector último de 17 kNꞏm/m, con altura libre de planta de hasta 3 m,
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga; relleno de
juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados
con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y acero B 500 S en zo-
na de negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m². Incluso piezas
de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, lami-
nado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de
las placas en los huecos del forjado y alambre de atar. El precio incluye la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en ta-
ller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye los apoyos ni los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,34240,2100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,96480,2100
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 17,98530,1610
MT09001 m²Losa alveolar prefabricada 20 cm de canto y 120 cm de anchura 57,6000 57,60001,0000
MT08204 kgAcero S 275 JR 1,6100 1,61001,0000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 5,52004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,10610,0480
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 0,90570,0110
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Mano de obra .................................................................... 9,3072
Maquinaria......................................................................... 17,9853
Materiales .......................................................................... 65,7418

Suma la partida ................................................................. 93,0300
Costes indirectos ............................... 6% 5,5818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 98,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Losa de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado, canto 25 cmA070102018 m²

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de
hormigón pretensado, de 25 cm de canto y 120 cm de anchura, con mo-
mento flector último de 22 kNꞏm/m, con altura libre de planta de hasta 3 m,
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga; relleno de
juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados
con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote,
y acero B 500 S en zona de negativos, con una cuantía aproximada de 4
kg/m². Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en po-
sición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1
kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado y alambre de
atar. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y confor-
mado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,59680,2200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 4,15360,2200
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 19,10240,1710
MT09003 m²Losa alveolar prefabricada 25 cm de canto y 120 cm de anchura 74,7000 74,70001,0000
MT08204 kgAcero S 275 JR 1,6100 1,61001,0000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 5,52004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,10610,0480
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 0,90570,0110

Mano de obra .................................................................... 9,7504
Maquinaria......................................................................... 19,1024
Materiales .......................................................................... 82,8418

Suma la partida ................................................................. 111,6900
Costes indirectos ............................... 6% 6,7014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 118,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Forjado unidireccional, canto 25+5 cm bovedilla hormigón <3 m alturaA070102019 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hor-
migón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con arma-
dura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. In-
cluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de ele-
mentos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su coloca-
ción en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 16,53600,6500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 12,08350,6500
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,51980,0270
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
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MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y
perfiles.

45,5000 1,82000,0400

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 9,55140,1160
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 16,698012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,04420,0200
MT09301 UdBovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. 0,6600 3,46505,2500
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500

Mano de obra .................................................................... 46,6155
Materiales .......................................................................... 44,6666

Suma la partida ................................................................. 91,2800
Costes indirectos ............................... 6% 5,4768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 96,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Forjado unidireccional, canto 25+5 cm bovedilla hormigón 3-4 m alturaA070102020 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hor-
migón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con arma-
dura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4
m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 13,21600,7000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 13,01300,7000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MT00002 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 26,4700 0,71470,0270
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 1,82000,0400

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 12,35100,1500
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 16,698012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,24310,1100
MT09301 UdBovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. 0,6600 3,46505,2500
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500

Mano de obra .................................................................... 49,7610
Materiales .......................................................................... 47,8600

Suma la partida ................................................................. 97,6200
Costes indirectos ............................... 6% 5,8572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 103,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Forjado unidireccional, canto 25+5 cm bovedilla hormigón 4-5 m alturaA070102021 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hor-
migón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con arma-
dura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 4 y 5
m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 20,35200,8000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 15,10400,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 14,87200,8000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MT00003 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura 32,5000 0,87750,0270
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 12,35100,1500
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 16,698012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,24310,1100
MT09301 UdBovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. 0,6600 3,46505,2500
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500

Mano de obra .................................................................... 56,0520
Materiales .......................................................................... 48,2048

Suma la partida ................................................................. 104,2600
Costes indirectos ............................... 6% 6,2556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 110,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Forjado unidireccional, canto 20+5 cm bovedilla cerámica <3 m alturaA070102022 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla cerámi-
ca, 60x25x20 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. In-
cluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de ele-
mentos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su coloca-
ción en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 16,53600,6500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 12,27200,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 12,08350,6500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,51980,0270
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,17560,0400
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
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MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 11,36290,1380
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 16,698012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,24310,1100
MT09302 UdBovedilla cerámica, 60x25x20 cm. Incluso piezas especiales. 1,1000 4,62004,2000
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500

Mano de obra .................................................................... 45,6615
Materiales .......................................................................... 47,4756

Suma la partida ................................................................. 93,1400
Costes indirectos ............................... 6% 5,5884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 98,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Forjado unidireccional, canto 20+5 cm bovedilla cerámica 3-4 m alturaA070102023 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla cerámi-
ca, 60x25x20 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4
m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,08000,7500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 14,16000,7500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 13,94250,7500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT00002 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 26,4700 0,79410,0300
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 11,85700,1440
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 16,698012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,24310,1100
MT09302 UdBovedilla cerámica, 60x25x20 cm. Incluso piezas especiales. 1,1000 4,62004,2000
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500

Mano de obra .................................................................... 51,9525
Materiales .......................................................................... 48,7824

Suma la partida ................................................................. 100,7300
Costes indirectos ............................... 6% 6,0438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 106,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

100822 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Forjado unidireccional, canto 20+5 cm bovedilla cerámica 4-5 m alturaA070102024 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla cerámi-
ca, 60x25x20 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 4 y 5
m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 21,62400,8500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 16,04800,8500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 15,80150,8500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT00003 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura 32,5000 0,97500,0300
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 12,35100,1500
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 16,698012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,24310,1100
MT09302 UdBovedilla cerámica, 60x25x20 cm. Incluso piezas especiales. 1,1000 4,62004,2000
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500

Mano de obra .................................................................... 58,2435
Materiales .......................................................................... 49,4573

Suma la partida ................................................................. 107,7000
Costes indirectos ............................... 6% 6,4620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 114,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Forjado reticular de HA con casetón perdido, horizontal, <3 m de alturaA070102025 m²

Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con
15% de zonas macizas, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto total
30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, volumen 0,174 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500
S en zona de ábacos, nervios y zunchos, cuantía 19 kg/m²; nervios de hor-
migón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hormigón,
70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de
reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo,
con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofran-
te de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amorti-
zables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte verti-
cal de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de
atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adherencia del hor-
migón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormigones y
morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar defini-
tivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 20,35200,8000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 15,10400,8000
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
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MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,51980,0270
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,17560,0400
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT09408 udBloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado reticular. 1,7800 7,55434,2440
MT09304 UdSeparador homologado forjados reticulares 0,0600 0,07201,2000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 27,738020,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,33590,1520
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 15,06820,1830
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000

Mano de obra .................................................................... 35,4560
Materiales .......................................................................... 59,5100

Suma la partida ................................................................. 94,9700
Costes indirectos ............................... 6% 5,6982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 100,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Forjado reticular de HA con casetón perdido, horizontal, 3-4 m de alturaA070102026 m²

Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con
15% de zonas macizas, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto to-
tal 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, volumen 0,174 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de ábacos, nervios y zunchos, cuantía 19 kg/m²; nervios de
hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hormi-
gón, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadu-
ra de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfi-
les, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adheren-
cia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormi-
gones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, do-
blado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lu-
gar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 22,26000,8750
MO00006 hPeón especialista 18,8800 16,52000,8750
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT00002 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 26,4700 0,71470,0270
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,17560,0400
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT09408 udBloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado reticular. 1,7800 7,55434,2440
MT09304 UdSeparador homologado forjados reticulares 0,0600 0,07201,2000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 27,738020,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,33590,1520
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 15,06820,1830
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000

Mano de obra .................................................................... 38,7800
Materiales .......................................................................... 59,7049

Suma la partida ................................................................. 98,4800
Costes indirectos ............................... 6% 5,9088
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 104,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Forjado reticular de HA con casetón perdido, horizontal, 4-5 m de alturaA070102027 m²

Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con
15% de zonas macizas, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, canto to-
tal 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, volumen 0,174 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de ábacos, nervios y zunchos, cuantía 19 kg/m²; nervios de
hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hormi-
gón, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadu-
ra de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfi-
les, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adheren-
cia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormi-
gones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, do-
blado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lu-
gar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 23,15040,9100
MO00006 hPeón especialista 18,8800 17,18080,9100
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT00003 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura 32,5000 0,87750,0270
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,17560,0400
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT09408 udBloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado reticular. 1,7800 7,55434,2440
MT09304 UdSeparador homologado forjados reticulares 0,0600 0,07201,2000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 27,738020,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,33590,1520
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 15,06820,1830
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000

Mano de obra .................................................................... 40,3312
Materiales .......................................................................... 59,8677

Suma la partida ................................................................. 100,2000
Costes indirectos ............................... 6% 6,0120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 106,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 45 x 45 360 kN x mA070102028 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo T in-
vertida, de 30 cm de anchura de alma, 30 cm de altura de talón, 45 cm de
anchura total y 45 cm de altura total, con un momento flector máximo de
360 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,29740,0510
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,90690,1010
MT09202 mViga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 45 x 45 223,0700 223,07001,0000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500

Mano de obra .................................................................... 3,2043
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 223,0700

Suma la partida ................................................................. 231,8600
Costes indirectos ............................... 6% 13,9116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 245,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 55 x 55 515 kN x mA070102029 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo T in-
vertida, de 30 cm de anchura de alma, 40 cm de altura de talón, 55 cm de
anchura total y 55 cm de altura total, con un momento flector máximo de
515 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,29740,0510
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,90690,1010
MT09203 mViga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 55 x 55 229,7600 229,76001,0000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500

Mano de obra .................................................................... 3,2043
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 229,7600

Suma la partida ................................................................. 238,5500
Costes indirectos ............................... 6% 14,3130
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 252,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 65 x 65 720 kN x mA070102030 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo T in-
vertida, de 30 cm de anchura de alma, 50 cm de altura de talón, 65 cm de
anchura total y 65 cm de altura total, con un momento flector máximo de
720 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,29740,0510
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,90690,1010
MT09204 mViga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 65 x 65 236,6500 236,65001,0000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500

Mano de obra .................................................................... 3,2043
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 236,6500

Suma la partida ................................................................. 245,4400
Costes indirectos ............................... 6% 14,7264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 260,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 45 x 45 250 kN x mA070102031 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo L,
de 30 cm de anchura de alma, 30 cm de altura de talón, 45 cm de anchura
total y 45 cm de altura total, con un momento flector máximo de 250 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,29740,0510
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,90690,1010
MT09205 mViga prefabricada de hormigón armado tipo L 45 x 45 192,0200 192,02001,0000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500

Mano de obra .................................................................... 3,2043
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 192,0200

Suma la partida ................................................................. 200,8100
Costes indirectos ............................... 6% 12,0486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 212,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 55 x 55 330 kN x mA070102032 m

Suministro y colocación de viga  prefabricada de hormigón armado tipo L,
de 30 cm de anchura de alma, 40 cm de altura de talón, 55 cm de anchura
total y 55 cm de altura total, con un momento flector máximo de 330 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,29740,0510
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,90690,1010
MT09206 mViga prefabricada de hormigón armado tipo L 55 x 55 197,7800 197,78001,0000
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MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500

Mano de obra .................................................................... 3,2043
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 197,7800

Suma la partida ................................................................. 206,5700
Costes indirectos ............................... 6% 12,3942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 218,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 65 x 65 480 kN x mA070102033 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo L,
de 30 cm de anchura de alma, 50 cm de altura de talón, 65 cm de anchura
total y 65 cm de altura total, con un momento flector máximo de 480 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,29740,0510
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,90690,1010
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500
MT09207 mViga prefabricada de hormigón armado tipo L 65 x 65 203,7200 203,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2043
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 203,7200

Suma la partida ................................................................. 212,5100
Costes indirectos ............................... 6% 12,7506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 225,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo I, de 20 x 80 cm, 850 m x kNA070102034 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo I, de
90 cm de altura y 20 cm de anchura de alma, con un momento flector máxi-
mo de 850 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,29740,0510
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,90690,1010
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500
MT09208 mViga prefabricada de hormigón armado tipo I 20 X 80 198,8700 198,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2043
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 198,8700

Suma la partida ................................................................. 207,6600
Costes indirectos ............................... 6% 12,4596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 220,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo I, de 20 x 90 cm, 1100 m x kNA070102035 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo I, de
90 cm de altura y 20 cm de anchura de alma, con un momento flector máxi-
mo de 1100 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,29740,0510
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,90690,1010
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500
MT09209 mViga prefabricada de hormigón armado tipo I 20 X 90 207,0700 207,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2043
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 207,0700

Suma la partida ................................................................. 215,8600
Costes indirectos ............................... 6% 12,9516
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 228,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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Tramo de escalera prefabricadoA070102036 m²

Tramo de escalera prefabricado de hormigón armado o pretensado. fck =
35 N/mm², con escalones de 35x17 cm como máximo y superficie superior
acabada con corindón.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,98030,3530
MO00006 hPeón especialista 18,8800 6,66460,3530
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 28,15090,2520
MT09612 m²Tramo de escalera de hormigón armado o pretensado 81,0000 81,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,6449
Maquinaria......................................................................... 28,1509
Materiales .......................................................................... 81,0000

Suma la partida ................................................................. 124,8000
Costes indirectos ............................... 6% 7,4880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 132,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Forjado de placa alveolar pretensada 30+5 cmA070102037 m²

Forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado de 30
cm de canto, para una luz hasta 12 m y carga total de forjado de
1100 kg/m2, con relleno de juntas entre placas con y capa de com‐
presión de hormigón HA‐25/B/20/IIa de 5 cm de espesor, armada
con mallazo de reparto de acero corrugado B 500 SD/T #200x300x5
mm (1,142 kg/m2). Montado sobre estructura o muros portantes
(no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de conectores, apeos
en zonas donde especifique el Proyecto (hasta un 30% de la superfi‐
cie de forjado), montaje de placas con grúa telescópica (no incluye
salida ni desplazamiento), vertido, vibrado y curado de hormigón.
Conforme a EFHE, EHE‐08 y CTE. Medición según línea exterior de
estructura sin descontar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p
de vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón pretensado, com‐
ponentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

MO00002 hCapataz 25,9100 7,77300,3000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 7,20000,3000
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 5,46210,0630

MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 7,87985,7100
MT00320 m³Hormigón HA-25/B/20/XC2 central 84,3200 9,94980,1180
MT30174 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm 1,9600 3,54761,8100
MT30171 m³Vertido de hormigón con bomba en forjados 46,7400 5,14140,1100
MT30172 m²Placa alveolar hormig. pret. 30+5 cm - L=12 m Q=1100 kg/m2 49,7040 50,69811,0200

Mano de obra .................................................................... 18,7890
Maquinaria......................................................................... 5,4621
Materiales .......................................................................... 77,2167

Suma la partida ................................................................. 101,4700
Costes indirectos ............................... 6% 6,0882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 107,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Forjado de placa alveolar pretensada 30+10 cmA070102038 m²

Forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado de 30
cm de canto, para una luz hasta 12 m y carga total de forjado de
1100 kg/m2, con relleno de juntas entre placas con y capa de com‐
presión de hormigón HA‐25/B/20/IIa de 10 cm de espesor, armada
con mallazo de reparto de acero corrugado B 500 SD/T #200x300x5
mm (1,142 kg/m2). Montado sobre estructura o muros portantes
(no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de conectores, apeos
en zonas donde especifique el Proyecto (hasta un 30% de la superfi‐
cie de forjado), montaje de placas con grúa telescópica (no incluye
salida ni desplazamiento), vertido, vibrado y curado de hormigón.
Conforme a EFHE, EHE‐08 y CTE. Medición según línea exterior de
estructura sin descontar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p
de vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón pretensado, com‐
ponentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

MO00002 hCapataz 25,9100 7,77300,3000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 7,20000,3000
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 5,46210,0630

MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 7,87985,7100
MT00320 m³Hormigón HA-25/B/20/XC2 central 84,3200 9,94980,1180
MT30174 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm 1,9600 3,54761,8100
MT30171 m³Vertido de hormigón con bomba en forjados 46,7400 5,14140,1100
MT30173 m³Placa alveolar hormig. pret. 30+10 cm - L=12 m Q=1100 kg/m2 55,0320 56,13261,0200

Mano de obra .................................................................... 18,7890
Maquinaria......................................................................... 5,4621
Materiales .......................................................................... 82,6512

Suma la partida ................................................................. 106,9000
Costes indirectos ............................... 6% 6,4140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 113,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Fábrica de bloque hormigón hueco 40x20x20 cm + armadura de tendelA070102039 m²

Fachada enfoscada, con bloque de hormigón hueco, 40x20x20 cm.
Paño de muro de 5,00 m de longitud y hasta 12 m de altura (sin
huecos), pasante y anclado por delante de los pilares cada 5,00 m
de distancia, recibido con mortero de cemento M‐5 y con armadu‐
ra cada dos hiladas (las 2 primeras y cada 40 cm). Anclado a los pila‐
res estructurales cada 40 cm de altura con anclajes. Juntas de dila‐
tación cada 14 m máximo, mediante cánulas deslizantes dispuestas
en los extremos de la cercha, según los cálculos del EC‐6 y CTE
DB‐SE‐F de dimensiones 4x150 mm, i/p.p. de jambas, dinteles, eje‐
cución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y me‐
dios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. In‐
cluso p/p de aplomado y recibido

MO00002 hCapataz 25,9100 22,02350,8500
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 21,62400,8500
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 1,47240,0400
MT30175 UdAnclaje cerramiento-estructura 3/Z 8,9520 4,29700,4800
MT30176 UdArmadura de tendel redonda con recubrimiento epoxi 4x150 mm 0,9240 2,63342,8500
MT30177 UdBloque hormigón para revestir 40x20x20 cm 7,0080 91,104013,0000
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Mano de obra .................................................................... 43,6475
Materiales .......................................................................... 99,5068

Suma la partida ................................................................. 143,1500
Costes indirectos ............................... 6% 8,5890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 151,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Solera ventilada de hormigón armado de 25 +5 cm de canto, sobre encofrado perdidoA070102040 m²

Solera ventilada de hormigón armado de 25+5 cm de canto, sobre encofra-
do perdido de módulos de polipropileno reciclado, realizada con hormigón
HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electro-
soldada ME 15x15 Ø6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión
de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, median-
te corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón
de limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor,
para la ejecución de juntas de dilatación. Incluye: Replanteo de las piezas.
Corte de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Resolución de en-
cuentros. Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación
de los elementos para paso de instalaciones, encofrado de huecos a man-
tener
en solera existente. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido, extendi-
do y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compre-
sión. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del
hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,09390,0430
MO00001 hEncargado 27,2000 0,68000,0250
MO00002 hCapataz 25,9100 0,93280,0360
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,41280,0760
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,13620,0530
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 0,72380,0040
M09F010 hCortadora de pavimentos 8,7900 0,71200,0810
MT30178 m²Encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, de 50x50x25 cm,

para soleras y forjados sanitarios ventilados. (p.o.)
12,1100 12,71551,0500

MT30179 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.

1,9200 4,80002,5000

MT30180 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,3200 0,01720,0130
MT30181 m²Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. (p.o.) 2,2200 2,44201,1000
MT30182 m³Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central 92,2600 10,33310,1120
MT30183 uSeparador homologado para malla electrosoldada. (p.o.) 0,1000 0,10001,0000
MT30184 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado

lateral recto, de 30 mm de espesor, (p.o.)
2,4100 0,24820,1030

MT30185 m²Tablero encofrar 26 mm. 4 p. (p.o.) 2,6400 1,58400,6000

Mano de obra .................................................................... 4,1195
Maquinaria......................................................................... 1,5720
Materiales .......................................................................... 32,2400

Suma la partida ................................................................. 37,9300
Costes indirectos ............................... 6% 2,2758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 40,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Apoyo de neoprenoA070102041 m²

Suministro y colocación de apoyo de neopreno zunchado, incluso
cola de fijación, completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MT30186 dm3Neopreno zunchado 39,4800 39,48001,0000
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Mano de obra .................................................................... 76,3200
Materiales .......................................................................... 39,4800

Suma la partida ................................................................. 115,8000
Costes indirectos ............................... 6% 6,9480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 122,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A070103 TRATAMIENTOS Y ACABADOS

Granallado Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1:2008A070103001 m²

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados
de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyec-
ción en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de alu-
minio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO
8501-1:2008, eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y
las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 95% de la superficie
limpia y de color blanco con algunas manchas y limpieza posterior con aspi-
rador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proce-
der posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante. Incluye:
Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abra-
sivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y
acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material
proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,32160,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MT30126 kgAbrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por partículas de

silicato de aluminio.
0,3000 0,89252,9750

MQ30006 hEquipo de chorro de arena a presión 3,7180 0,55770,1500
MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 0,75300,1500

Mano de obra .................................................................... 5,7246
Maquinaria......................................................................... 1,3107
Materiales .......................................................................... 0,8925

Suma la partida ................................................................. 7,9300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Tratamiento protección contra el fuego RF-30A070103002 kg

Tratamiento de estructura metálica para resistencia al fuego RF‐30
mediante la aplicación de pintura intumescente, al disolvente, es‐
pecial para estabilidad al fuego R‐30 de pilares y vigas de acero, pa‐
ra masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340
m‐1 según UNE‐EN 1363‐1:2021, UNE‐EN 1363‐2:2000, UNE‐EN
13381‐4:2014 y s/CTE‐DB‐SI. Espesor de película seca en función de
la masividad.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,07630,0030
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 0,07200,0030
MT30127 lPintura intumescente para metal/madera/obra 12,5400 0,21320,0170

Mano de obra .................................................................... 0,1483
Materiales .......................................................................... 0,2132

Suma la partida ................................................................. 0,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,0216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tratamiento superficial acero ambiente C5A070103004 kg

Tratamiento superficial de estructura metálica para ambiente C5
formado por un sistema protector antioxidante de acabado satina‐
do, poliuretano de dos componentes de alta resistencia, previo
chorreado al grado Sa 21/2 (UNE‐EN ISO 8501‐1:2008) y con super‐
ficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de
dos manos de la imprimación antioxidante epoximastic de dos com‐
ponentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos (espesor
total de 50 micras) y dos manos de poliuretano de dos componen‐
tes de alta resistencia (espesor total de 100 micras), siguiendo las
instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se es‐
pecifique en ficha técnica.

A070103001 m²Granallado Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1:2008 7,9300 0,21410,0270
A020503002 m²Poliuretano satinado alta protección 13,9100 0,37560,0270

Mano de obra .................................................................... 0,2900
Maquinaria......................................................................... 0,0400
Materiales .......................................................................... 0,2600

Suma la partida ................................................................. 0,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A0702 CUBIERTAS

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, imp. asfálticaA070200001 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla ex-
pandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de ce-
mento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regularización
de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; aislamiento tér-
mico: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm de espesor;
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; capa
separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de po-
liéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: 10 cm de
canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,97440,5100
MO00005 hAyudante 19,0800 9,73080,5100
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,9100 0,02670,0140
MT09605 m²Panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm de espesor 9,8000 10,29001,0500
MT02519 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5

mm de espesor
6,3800 7,01801,1000

MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado
200 g/m²

0,8100 0,85051,0500

MT00127 tCantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro 28,0000 5,04000,1800
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,2268 5,86700,0750

Mano de obra .................................................................... 25,0754
Maquinaria......................................................................... 0,0507
Materiales .......................................................................... 41,8647

Suma la partida ................................................................. 66,9900
Costes indirectos ............................... 6% 4,0194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 71,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

101822 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, imp. PVCA070200002 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pen-
diente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expan-
dida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemen-
to, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; capa separadora
bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, (300 g/m²); impermeabilización monocapa no ad-
herida: lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de es-
pesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intem-
perie, fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica; capa
separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de po-
liéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media ma-
dera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa se-
paradora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: 10 cm de canto
rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 13,99200,5500
MO00005 hAyudante 19,0800 10,49400,5500
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,9100 0,02670,0140
MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

200 g/m²
0,8100 0,85051,0500

MT02522 m²Lámina impermeabilizante flexible de PVC-P 10,9200 11,46601,0500
MT00127 tCantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro 28,0000 5,04000,1800
MT08607 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

300 g/m²
1,4000 2,94002,1000

MT02517 m²Panel rígido de poliestireno extruido 7,8500 8,24251,0500
MT02521 m²Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, para  impermeabilización en

extremos
3,7400 1,49600,4000

AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,2268 5,86700,0750

Mano de obra .................................................................... 26,8562
Maquinaria......................................................................... 0,0507
Materiales .......................................................................... 48,7012

Suma la partida ................................................................. 75,6100
Costes indirectos ............................... 6% 4,5366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 80,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, imp. asfálticaA070200003 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencio-
nal, pendiente del 1% al 15%, compuesta de: formación de pendientes: ar-
cilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada
de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regulariza-
ción de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, sobre for-
jado de hormigón armado (no incluido en este precio); aislamiento térmico:
panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor;
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con soplete.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,2268 5,86700,0750
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,9100 0,02670,0140
MT09607 m²Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada 24,0100 25,21051,0500
MT09702 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de

3,5 mm de espesor
8,4200 9,26201,1000

101922 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 17,9522
Maquinaria......................................................................... 0,0507
Materiales .......................................................................... 53,1387

Suma la partida ................................................................. 71,1400
Costes indirectos ............................... 6% 4,2684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 75,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, imp. asfálticaA070200004 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo con-
vencional, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendien-
tes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con le-
chada de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de re-
gularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor;
aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de
50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de be-
tún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, totalmente adhe-
rida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido com-
puesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa dre-
nante y filtrante: lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polieti-
leno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con
geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150
kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 l/(sꞏm); capa de
protección: capa de tierra vegetal para plantación de 25 cm de espesor.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 13,22880,5200
MO00005 hAyudante 19,0800 9,92160,5200
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,2268 5,86700,0750
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT02521 m²Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, para  impermeabilización en
extremos

3,7400 1,49600,4000

MT00201 m³Agua 1,9100 0,02670,0140
MT09607 m²Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada 24,0100 25,21051,0500
MT09702 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de

3,5 mm de espesor
8,4200 9,26201,1000

MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado
200 g/m²

0,8100 0,85051,0500

MT02520 m²Lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta
densidad

3,6500 3,83251,0500

MT13603 m³Tierra vegetal para plantación 8,2600 2,06500,2500

Mano de obra .................................................................... 25,5206
Maquinaria......................................................................... 0,0507
Materiales .......................................................................... 61,3827

Suma la partida ................................................................. 86,9500
Costes indirectos ............................... 6% 5,2170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 92,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

102022 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada. Imp. PVCA070200005 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo inverti-
da, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arci-
lla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada
de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regulariza-
ción de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; capa se-
paradora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); impermeabilización mono-
capa no adherida: lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2
mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia
a la intemperie, fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplásti-
ca; capa separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fi-
bras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); aislamiento térmico:
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral
a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300
kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fi-
bras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); capa drenante y filtran-
te: lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de
polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 l/(sꞏm); capa de protección:
capa de tierra vegetal para plantación de 25 cm de espesor.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 13,22880,5200
MO00005 hAyudante 19,0800 9,92160,5200
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,2268 5,86700,0750
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,9100 0,02670,0140
MT08607 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

300 g/m²
1,4000 2,94002,1000

MT02522 m²Lámina impermeabilizante flexible de PVC-P 10,9200 11,46601,0500
MT02520 m²Lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta

densidad
3,6500 3,83251,0500

MT02521 m²Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, para  impermeabilización en
extremos

3,7400 1,49600,4000

MT02517 m²Panel rígido de poliestireno extruido 7,8500 8,24251,0500
MT13603 m³Tierra vegetal para plantación 8,2600 2,06500,2500

Mano de obra .................................................................... 25,5206
Maquinaria......................................................................... 0,0507
Materiales .......................................................................... 48,7082

Suma la partida ................................................................. 74,2800
Costes indirectos ............................... 6% 4,4568
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 78,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cubierta plana transitable, no ventilada, imp. asfálticaA070200006 m²

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: for-
mación de pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en
su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, aca-
bado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de
4 cm de espesor; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral solda-
ble, hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa ad-
herida: lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo
protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: baldosas cerámicas de gres
rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso de fra-
guado normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemen-
to, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2,
color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,08000,7500
MO00005 hAyudante 19,0800 14,31000,7500
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,2268 11,73400,1500

102122 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en
fábrica protegida (pieza P)

0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,9100 0,05160,0270
MT09607 m²Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada 24,0100 25,21051,0500
MT02519 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5

mm de espesor
6,3800 7,01801,1000

MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado
200 g/m²

0,8100 0,85051,0500

MT12338 kgAdhesivo cementoso de fraguado normal, C1 0,3500 1,40004,0000
MT12212 m²Baldosa cerámica de gres rústico 8,0000 8,40001,0500
MT12211 mRodapié cerámico gres rústico 3,0000 1,20000,4000
MT12339 kgMortero de juntas cementoso tipo CG2 0,7800 0,03900,0500

Mano de obra .................................................................... 38,1305
Maquinaria......................................................................... 0,1014
Materiales .......................................................................... 66,2552

Suma la partida ................................................................. 104,4900
Costes indirectos ............................... 6% 6,2694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 110,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cubierta plana transitable, no ventilada, imp. PVCA070200007 m²

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pen-
diente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: forma-
ción de pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su
superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado
con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm
de espesor; capa separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); imper-
meabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flexible de
PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vi-
drio, y con resistencia a la intemperie, fijada en solapes y bordes mediante
soldadura termoplástica; capa separadora bajo aislamiento: geotextil no teji-
do compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); ais-
lamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no teji-
do compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); ca-
pa de protección: baldosas cerámicas de gres rústico 20x20 cm colocadas
en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 gris, sobre
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas
con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2
a 15 mm.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 20,35200,8000
MO00005 hAyudante 19,0800 15,26400,8000
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,2268 11,73400,1500
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,9100 0,05160,0270
MT08607 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

300 g/m²
1,4000 2,94002,1000

MT02522 m²Lámina impermeabilizante flexible de PVC-P 10,9200 11,46601,0500
MT02521 m²Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, para  impermeabilización en

extremos
3,7400 1,49600,4000

MT02517 m²Panel rígido de poliestireno extruido 7,8500 8,24251,0500
MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

200 g/m²
0,8100 0,85051,0500

MT12338 kgAdhesivo cementoso de fraguado normal, C1 0,3500 1,40004,0000
MT12212 m²Baldosa cerámica de gres rústico 8,0000 8,40001,0500
MT12211 mRodapié cerámico gres rústico 3,0000 1,20000,4000
MT12339 kgMortero de juntas cementoso tipo CG2 0,7800 0,03900,0500

102222 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 40,3565
Maquinaria......................................................................... 0,1014
Materiales .......................................................................... 58,1712

Suma la partida ................................................................. 98,6300
Costes indirectos ............................... 6% 5,9178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 104,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cubierta inclinada de tejas cerámicas sobre espacio habitableA070200008 m²

Cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio habitable, con una
pendiente media del 30%, compuesta de: impermeabilización: placa bajo
teja, cobertura: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, recibida con
mortero de cemento, industrial, M-2,5; formación de pendientes con forjado
de hormigón o tablero cerámico (no incluida en este precio).

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 13,99200,5500
MO00005 hAyudante 19,0800 10,49400,5500
AUX00011 tMortero industrial M-2,5 para albañilería 72,2123 4,04390,0560
MT12340 m²Placa asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color rojo 14,2600 17,82501,2500
MT12341 udClavo, para fijación de placa bajo teja. 0,6100 1,83003,0000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01910,0100
MT12342 UdTeja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, según UNE-EN 1304. 0,4700 14,758031,4000
MT12343 UdTeja cerámica de ventilación curva, color rojo, según UNE-EN 1304. 31,8100 3,18100,1000

Mano de obra .................................................................... 26,2558
Maquinaria......................................................................... 0,0379
Materiales .......................................................................... 39,8494

Suma la partida ................................................................. 66,1400
Costes indirectos ............................... 6% 3,9684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 70,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Cubierta inclinada de tejas cerámicas sobre espacio no habitableA070200009 m²

Cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio no habitable, con una
pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: tablero
cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm, con una capa
de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espe-
sor, sobre tabiques aligerados de 100 cm de altura media; impermeabiliza-
ción: placa bajo teja, cobertura: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16
cm, recibida con mortero de cemento, industrial, M-2,5.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 38,16002,0000
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,2268 6,64930,0850
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 7,586342,1460

MT00201 m³Agua 1,9100 0,04970,0260
AUX00011 tMortero industrial M-2,5 para albañilería 72,2123 4,04390,0560
MT12345 m²Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm 1,2200 12,200010,0000
MT12340 m²Placa asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color rojo 14,2600 17,82501,2500
MT12341 udClavo, para fijación de placa bajo teja. 0,6100 1,83003,0000
MT12342 UdTeja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, según UNE-EN 1304. 0,4700 14,758031,4000
MT12343 UdTeja cerámica de ventilación curva, color rojo, según UNE-EN 1304. 31,8100 3,18100,1000

Mano de obra .................................................................... 93,4961
Maquinaria......................................................................... 0,0954
Materiales .......................................................................... 63,5719

Suma la partida ................................................................. 157,1600
Costes indirectos ............................... 6% 9,4296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 166,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes, de aceroA070200010 m²

Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de
espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una pen-
diente mayor del 10%.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,06060,0810
MO00005 hAyudante 19,0800 1,54550,0810
MT09608 m²Panel sándwich aislante de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de

ancho
34,1800 35,88901,0500

MT09610 UdTornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela 0,5000 1,50003,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6061
Materiales .......................................................................... 37,3890

Suma la partida ................................................................. 41,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2,4600

TOTAL PARTIDA................................................... 43,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Cubierta inclinada de chapa perfilada de aceroA070200011 m²

Cubierta inclinada de chapa perfilada de acero prelacado, de 0,6 mm de es-
pesor, con una pendiente mayor del 10%.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,06060,0810
MO00005 hAyudante 19,0800 1,54550,0810
MT09611 m²Chapa perfilada de acero prelacado, espesor 0,6 mm. 5,7100 6,28101,1000
MT09610 UdTornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela 0,5000 1,50003,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6061
Materiales .......................................................................... 7,7810

Suma la partida ................................................................. 11,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Cubierta translúcida onduladada de doble cara, material plástico termorresistenteA070200012 m²

Cubierta translúcida onduladada de doble cara, material plástico termorresistente, in-
cluso p.p. de sellado elástico, limpieza y medios auxiliares para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MT12336 m²Placa translúcida ondulada de doble cara, material plástico 24,4500 24,45001,0000
MT12337 ppSellado elástico 2,1300 2,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,6220
Materiales .......................................................................... 26,5800

Suma la partida ................................................................. 39,2000
Costes indirectos ............................... 6% 2,3520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 41,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cubierta de teja de hormigón comprimido de colorA070200013 m²

Cubierta de teja de hormigón comprimido de color, incluso limpieza y preparación de
la superficie, instalación, medios auxiliares y p.p. de piezas especiales.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 9,54000,3750
MO00005 hAyudante 19,0800 7,15500,3750
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 6,97130,3750
MT12344 UdTeja de hormigón comprimido de color 1,2300 14,760012,0000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 78,9692 2,81130,0356

Mano de obra .................................................................... 24,9025
Maquinaria......................................................................... 0,0241
Materiales .......................................................................... 16,3110

Suma la partida ................................................................. 41,2400
Costes indirectos ............................... 6% 2,4744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 43,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Cubierta chapa perfilada ACH-40/250 0,6 mm o similarA070200014 m²

Chapa perfilada ACH‐40/250 o similar, en acero prelacadas 0,6 mm
de espesor, altura de greca de 40 mm y paso entre grecas de 250
mm, para la construcción cubiertas y fachadas. Incluso p.p de acce‐
sorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y
terminado.

MO00002 hCapataz 25,9100 3,88650,1500
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MT30128 m²Chapa ACH 40/250 e=0,6 mm 8,8680 8,86801,0000

Mano de obra .................................................................... 7,7025
Materiales .......................................................................... 8,8680

Suma la partida ................................................................. 16,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,9942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 17,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cubierta plana no transitable ventilada, tipo DECK impermeabilizada con lámina autoprotegidaA070200015 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck, tipo convencio‐
nal, pendiente del 1% al 5%. SOPORTE BASE: perfil nervado auto‐
portante de chapa de acero galvanizado y prelacado S 280 de 0,8
mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura se‐
parados 260 mm; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mi‐
neral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; IMPERMEABILI‐
ZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de be‐
tún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40‐FV, y una lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40/G‐FP, total‐
mente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas. Criterio de va‐
loración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de
las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con para‐
mentos y desagües. Incluye: Replanteo de las chapas nervadas y de
los puntos singulares. Corte, preparación y colocación de las cha‐
pas. Fijación mecánica de las chapas. Revisión de la superficie base
en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del
aislamiento. Colocación de la impermeabilización.

MO00002 hCapataz 25,9100 9,58670,3700
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 9,41280,3700
MT30129 m²Perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado y prelacado S

280 de 0,8 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios
13,6920 15,06121,1000

MT30130 m²Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE-EN 13162,
revestido con betún asfáltico y film de polipropileno

28,8120 30,25261,0500

MT30131 UdFijación mecánica de los paneles aislantes a la chapa metálica 0,1920 0,19201,0000
MT30132 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, de 3,5

mm de espesor, masa nominal 4 kg/m².
8,4960 9,34561,1000

MT30133 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, de
2,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m².

6,2640 6,89041,1000

Mano de obra .................................................................... 18,9995
Materiales .......................................................................... 61,7418

Suma la partida ................................................................. 80,7400
Costes indirectos ............................... 6% 4,8444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 85,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Limahoya chapa galvanizadaA070200016 m

Formación de limahoya con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm
de espesor, de 55 cm desarrollo, incluso ejecución de solapes, pe‐
queño material de fijación, juntas de estanqueidad, según
NTE‐QTG‐9 10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

MO00001 hEncargado 27,2000 13,60000,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT30134 mRemate galvanizado 0,8 mm desarrollo=500 mm (p.o.) 11,9760 13,17361,1000

Mano de obra .................................................................... 26,3200
Materiales .......................................................................... 13,1736

Suma la partida ................................................................. 39,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2,3694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 41,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A0703 ALBAÑILERÍA

Cargadero huecos luz= 3 mA070300001 m

Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por viguetas prefabri-
cadas de hormigón armado de 20 cm de canto, incluso recibido y coloca-
ción totalmente terminado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MT09201 mVigueta hormigón prefabricado 11,7800 12,01561,0200
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 2,05320,0260

Mano de obra .................................................................... 9,8069
Maquinaria......................................................................... 0,0176
Materiales .......................................................................... 13,1484

Suma la partida ................................................................. 22,9700
Costes indirectos ............................... 6% 1,3782
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 24,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1 pie de esp.A070300002 m²

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir
en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MO00005 hAyudante 19,0800 13,35600,7000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 26,4000120,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 4,34330,0550

Mano de obra .................................................................... 33,0739
Maquinaria......................................................................... 0,0372
Materiales .......................................................................... 28,7962

Suma la partida ................................................................. 61,9100
Costes indirectos ............................... 6% 3,7146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 65,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1/2 pie de esp.A070300003 m²

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir
en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,44800,4500
MO00005 hAyudante 19,0800 8,58600,4500
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 13,420061,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 2,76390,0350

Mano de obra .................................................................... 21,2494
Maquinaria......................................................................... 0,0237
Materiales .......................................................................... 14,9449

Suma la partida ................................................................. 36,2200
Costes indirectos ............................... 6% 2,1732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 38,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, 1 pie de esp.A070300004 m²

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir
en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 22,89601,2000
MT09501 UdLadrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm 0,3600 43,2000120,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 5,52780,0700

Mano de obra .................................................................... 55,8548
Maquinaria......................................................................... 0,0473
Materiales .......................................................................... 46,2497

Suma la partida ................................................................. 102,1500
Costes indirectos ............................... 6% 6,1290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 108,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, 1/2 pie de espA070300005 m²

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para re-
vestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vi-
gente y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 19,08000,7500
MO00005 hAyudante 19,0800 14,31000,7500
MT09501 UdLadrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm 0,3600 21,960061,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 3,94850,0500

Mano de obra .................................................................... 35,1263
Maquinaria......................................................................... 0,0338
Materiales .......................................................................... 24,1384

Suma la partida ................................................................. 59,3000
Costes indirectos ............................... 6% 3,5580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 62,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cmA070300006 m²

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, tomado con morte-
ro M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según normativa
vigente.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 6,660037,0000

AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 1,18450,0150

Mano de obra .................................................................... 18,9649
Maquinaria......................................................................... 0,0101
Materiales .......................................................................... 7,3135

Suma la partida ................................................................. 26,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1,5774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencilloA070300007 m²

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo, tomado con mortero M-250 de
cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 9,15840,3600
MO00005 hAyudante 19,0800 3,43440,1800
MT09502 UdLadrillo cerámico hueco sencillo 25x12x7 cm 0,2000 7,000035,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 0,60810,0077

Mano de obra .................................................................... 12,8602
Maquinaria......................................................................... 0,0052
Materiales .......................................................................... 7,3355

Suma la partida ................................................................. 20,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1,2120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tabique yeso/cart. 13+46+13A070300008 m²

Tabique formado por paneles de yeso cartón y cámara de aire, compuesto
por 2 placas de 13 mm. de grueso separadas 46 mm. montado sobre perfi-
les laminados de chapa de acero galvanizado, incluso elementos de fija-
ción y tratamiento de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MT12305 kgPasta para juntas de paneles de yeso cartón 1,8600 1,11600,6000
MT12325 mCinta para juntas de paneles de yeso cartón 0,1100 0,22002,0000
MT12317 m²Placa de cartón yeso de 13 mm 10,6600 21,32002,0000
MT12326 mJunta de estanquidad 46 mm p/p. cartón yeso 0,9000 0,36000,4000
MT12327 mPerfil chapa acero galv. frío 48 mm 3,4000 2,38000,7000
MT12328 mPerfil chapa acero galv. frío 46 mm 3,2400 6,48002,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 31,8760

Suma la partida ................................................................. 40,7800
Costes indirectos ............................... 6% 2,4468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 43,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Tabique yeso/cart. 13+46+13 AISLA070300009 m²

Tabique formado por paneles de yeso cartón y cámara de aire con aisla-
miento, compuesto por 2 placas de 13 mm de grueso separadas 46 mm
con relleno de fibra de vidrio, montado sobre perfiles laminados de chapa
de acero galvanizado, incluso elementos de fijación y tratamiento de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MT12305 kgPasta para juntas de paneles de yeso cartón 1,8600 1,11600,6000
MT12325 mCinta para juntas de paneles de yeso cartón 0,1100 0,22002,0000
MT12317 m²Placa de cartón yeso de 13 mm 10,6600 21,32002,0000
MT12326 mJunta de estanquidad 46 mm p/p. cartón yeso 0,9000 0,36000,4000
MT12327 mPerfil chapa acero galv. frío 48 mm 3,4000 2,38000,7000
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MT12328 mPerfil chapa acero galv. frío 46 mm 3,2400 6,48002,0000
MT09609 m²Panel fibra de vidrio e=46 mm 6,5400 6,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 38,4160

Suma la partida ................................................................. 47,3200
Costes indirectos ............................... 6% 2,8392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 50,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Formación de peldaño con ladrillo cerámico huecoA070300010 m

Formación de peldaño con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero
M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,93920,4300
MO00005 hAyudante 19,0800 8,20440,4300
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 3,240018,0000

AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 1,57940,0200

Mano de obra .................................................................... 19,8381
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 4,1114

Suma la partida ................................................................. 23,9600
Costes indirectos ............................... 6% 1,4376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x20 cmA070300011 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco, di-
mensiones 40x20x20 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5
incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa
vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00005 hAyudante 19,0800 3,62520,1900
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8415 2,76231,5000
MT09401 UdBloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x20 cm 2,8700 37,310013,0000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 381,0261 4,95330,0130
AUX00018 m³HA-25/B/20/XC1 central 97,0105 0,97010,0100

Mano de obra .................................................................... 14,0230
Maquinaria......................................................................... 0,0142
Materiales .......................................................................... 44,4876

Suma la partida ................................................................. 58,5200
Costes indirectos ............................... 6% 3,5112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 62,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x15 cmA070300012 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco, di-
mensiones 40x20x15 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5
incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa
vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 9,15840,3600
MO00005 hAyudante 19,0800 3,43440,1800
MT09402 UdBloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x15 cm 2,4900 32,370013,0000
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8415 2,76231,5000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 381,0261 3,81030,0100
AUX00018 m³HA-25/B/20/XC1 central 97,0105 0,87310,0090
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Mano de obra .................................................................... 13,9068
Maquinaria......................................................................... 0,0139
Materiales .......................................................................... 38,4878

Suma la partida ................................................................. 52,4100
Costes indirectos ............................... 6% 3,1446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 55,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x10 cmA070300013 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco, di-
mensiones 40x20x10 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5
incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa
vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,39520,3300
MO00005 hAyudante 19,0800 3,24360,1700
MT09403 UdBloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x10 cm 2,3700 30,810013,0000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 381,0261 3,23870,0085
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8415 2,76231,5000
AUX00018 m³HA-25/B/20/XC1 central 97,0105 0,87310,0090

Mano de obra .................................................................... 12,8669
Maquinaria......................................................................... 0,0139
Materiales .......................................................................... 36,4421

Suma la partida ................................................................. 49,3200
Costes indirectos ............................... 6% 2,9592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 52,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón aligerado 60x20x30 cmA070300014 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado para revestir de dimensio-
nes 60x20x30 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso
rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 15,26400,6000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
MT09405 UdBloque hueco de hormigón aligerado para revestir 60x20x30 cm 6,5700 45,99007,0000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 381,0261 5,60110,0147

Mano de obra .................................................................... 27,5534
Materiales .......................................................................... 50,7497

Suma la partida ................................................................. 78,3000
Costes indirectos ............................... 6% 4,6980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 83,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS

Fábrica bloques hueco hormigón aligerado 40x20x15 cmA070300015 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado para revestir de dimensio-
nes 40x20x15 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso
rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 381,0261 4,19130,0110
MT09406 UdBloque hueco de hormigón aligerado para revestir 40x20x15 cm 2,7900 36,270013,0000

Mano de obra .................................................................... 18,4376
Materiales .......................................................................... 39,8316

Suma la partida ................................................................. 58,2700
Costes indirectos ............................... 6% 3,4962
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 61,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Fábrica bloques hueco hormigón aligerado 40x20x10 cmA070300016 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado para revestir de dimensio-
nes 40x20x10 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso
rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,99600,2750
MO00005 hAyudante 19,0800 5,24700,2750
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 381,0261 2,85770,0075
MT09407 UdBloque hueco de hormigón aligerado para revestir 40x20x10 cm 2,0700 26,910013,0000

Mano de obra .................................................................... 12,6723
Materiales .......................................................................... 29,3384

Suma la partida ................................................................. 42,0100
Costes indirectos ............................... 6% 2,5206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 44,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armadaA070300017 m²

Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armadura de poliéster de
130 gr/m2 LBM-40 (UNE-104 -242), incluso solapes y limpieza de la super-
ficie, según UNE 104-242 y/o según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
MT09701 m²Lámina impermeabilizante de betún elastomérico 14,2900 15,71901,1000

Mano de obra .................................................................... 4,4520
Materiales .......................................................................... 15,7190

Suma la partida ................................................................. 20,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1,2102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Emulsión asfáltica impermeabilizanteA070300018 m²

Emulsión asfáltica impermeabilizante aplicada con brocha o pistola, dos
manos incluso limpieza previa de la superficie.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00005 hAyudante 19,0800 0,76320,0400
MT09703 m²Emulsión asfáltica impermeabilizante 3,3300 3,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7808
Materiales .......................................................................... 3,3300

Suma la partida ................................................................. 5,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfálticaA070300019 m

Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica y cinta de pro-
tección autoadhesiva.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,90800,0750
MO00005 hAyudante 19,0800 1,43100,0750
MT09704 m²Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica 5,6800 5,68001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,3390
Materiales .......................................................................... 5,6800

Suma la partida ................................................................. 9,0200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Doble capa de brea con impermeabilizante y term. tela asfálticaA070300020 m²

Doble capa de brea con impermeabilizante y terminación con tela asfáltica.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,90800,0750
MO00005 hAyudante 19,0800 1,43100,0750
MT09707 m²Doble capa de brea con impermeabilizante y terminación con tela 4,4200 4,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3390
Materiales .......................................................................... 4,4200

Suma la partida ................................................................. 7,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Panel pref. hormig. cerramiento gris e=20 cm. color gris lisoA070300021 m²

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm
de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, has-
ta 14 m de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm de espe-
sor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm
de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, colocado con ayuda de grúa
automóvil para montaje y apeos necesarios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,88800,1000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500
MT09601 m²Panel de cerram. prefabricado horm. i/material auxiliar 70,0300 70,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4320
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 70,0300

Suma la partida ................................................................. 80,0500
Costes indirectos ............................... 6% 4,8030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 84,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Panel pref. hormig. cerramiento gris e=20 cm. acab. china de ríoA070300022 m²

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm
de espesor, acabado en china de río, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta
14 m de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm de espesor
con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de
espesor, incluso p.p. de piezas especiales, colocado con ayuda de grúa au-
tomóvil para montaje y apeos necesarios.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,88800,1000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500
MT09602 m²Panel de cerram. prefabricado horm. i/material auxiliar acab china rio 78,6400 78,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4320
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 78,6400

Suma la partida ................................................................. 88,6600
Costes indirectos ............................... 6% 5,3196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 93,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Panel pref. hormig. cerramiento gris e=16 cm. acab. lavado con ácidoA070300023 m²

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados lisos de hormi-
gón armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxi-
ma, con los bordes machihembrados, acabado lavado con ácido de color
gris a una cara, dispuestos en posición vertical, con inclusión o delimitación
de huecos. Incluso colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa
autopropulsada, apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos
para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, se-
llado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y reta-
cado con mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmente mon-
tado.
Incluye:
- Replanteo de los paneles.
- Colocación de cordón de caucho adhesivo.
- Posicionado de los paneles en su lugar de colocación.
- Aplomo y apuntalamiento de los paneles.
- Soldadura de los elementos metálicos de conexión.
- Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción controlada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,88800,1000
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,08780,0200
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,25030,0130
MT09603 m²Panel prefabricado liso HA, e=16 cm, anchura=3 m y longitud máxima= 14

m, acabado decorativo
90,7900 90,79001,0000

MT09711 kgMasilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas 2,2500 2,70001,2000
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 21,32820,2460

Mano de obra .................................................................... 4,4320
Maquinaria......................................................................... 21,3282
Materiales .......................................................................... 93,8281

Suma la partida ................................................................. 119,5900
Costes indirectos ............................... 6% 7,1754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 126,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Panel pref. hormig. cerramiento gris e=16 cm. color gris lisoA070300024 m²

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados lisos de hormi-
gón armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxi-
ma, con los bordes machihembrados, acabado liso color gris a una cara,
dispuestos en posición vertical, con inclusión o delimitación de huecos. In-
cluso colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsa-
da, apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos para cone-
xión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de
juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con
mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmente montado.
Incluye:
- Replanteo de los paneles.
- Colocación de cordón de caucho adhesivo.
- Posicionado de los paneles en su lugar de colocación.
- Aplomo y apuntalamiento de los paneles.
- Soldadura de los elementos metálicos de conexión.
- Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción controlada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,88800,1000
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,08780,0200
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,25030,0130
MT09604 m²Panel prefabricado liso HA, e=16 cm, anchura=3 m y longitud máxima= 14

m, acabado normal
73,9200 73,92001,0000

MT09711 kgMasilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas 2,2500 2,70001,2000
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 21,32820,2460
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Mano de obra .................................................................... 4,4320
Maquinaria......................................................................... 21,3282
Materiales .......................................................................... 76,9581

Suma la partida ................................................................. 102,7200
Costes indirectos ............................... 6% 6,1632
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 108,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Fachada pesada de paneles prefabricados de hormigón armado acabado decorativoA070300025 m²

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hor-
migón armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud
máxima, con los bordes machihembrados, acabado lavado con ácido de co-
lor gris a una cara, dispuestos en posición vertical, con inclusión o delimita-
ción de huecos. Incluso colocación en obra de los paneles con ayuda de
grúa autopropulsada, apuntalamientos, piezas especiales, elementos metá-
licos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructura-
les, sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo
y retacado con mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmen-
te montado. Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de
caucho adhesivo. Posicionado de los paneles en su lugar de colocación.
Aplomo y apuntalamiento de los paneles. Soldadura de los elementos me-
tálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de re-
tracción controlada. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida se-
gún documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

MO00002 hCapataz 25,9100 9,06850,3500
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MT30135 m²Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 16 cm de espesor. Con

acabado decorativo
90,7920 90,79201,0000

MT30137 kgMasilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de paneles
prefabricados de hormigón.

2,3520 2,82241,2000

MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,08780,0200
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,25030,0130
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 21,32820,2460

Mano de obra .................................................................... 17,9725
Maquinaria......................................................................... 21,3282
Materiales .......................................................................... 93,9525

Suma la partida ................................................................. 133,2500
Costes indirectos ............................... 6% 7,9950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 141,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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Fachada pesada de paneles prefabricados de hormigón armado acabado normalA070300026 m²

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hor-
migón armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud
máxima, con los bordes machihembrados, acabado liso de color gris a una
cara, dispuestos en posición vertical, con inclusión o delimitación de hue-
cos. Incluso colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopro-
pulsada, apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos para co-
nexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de
juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con
mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmente montado. In-
cluye: Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de caucho adhesi-
vo. Posicionado de los paneles en su lugar de colocación. Aplomo y apun-
talamiento de los paneles. Soldadura de los elementos metálicos de cone-
xión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción controla-
da. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².

MO00002 hCapataz 25,9100 9,06850,3500
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MT30136 m²Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 16 cm de espesor. Con

acabado normal
73,9200 73,92001,0000

MT30137 kgMasilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de paneles
prefabricados de hormigón.

2,3520 2,82241,2000

MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,08780,0200
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,25030,0130
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 21,32820,2460

Mano de obra .................................................................... 17,9725
Maquinaria......................................................................... 21,3282
Materiales .......................................................................... 77,0805

Suma la partida ................................................................. 116,3800
Costes indirectos ............................... 6% 6,9828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 123,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A0704 REVESTIMIENTOS

A070401 ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS

Enfoscado maestreado en paramentos horizontalesA070401001 m²

Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios auxilia-
res para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 14,75520,5800
MO00005 hAyudante 19,0800 11,06640,5800
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 78,9692 1,57940,0200

Mano de obra .................................................................... 26,5161
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 0,8714

Suma la partida ................................................................. 27,4000
Costes indirectos ............................... 6% 1,6440
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 29,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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Enfoscado maestreado en paramentos verticalesA070401002 m²

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de ce-
mento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios auxilia-
res para su aplicación según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,75330,4620
MO00005 hAyudante 19,0800 8,81500,4620
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 78,9692 1,57940,0200

Mano de obra .................................................................... 21,2628
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 0,8714

Suma la partida ................................................................. 22,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1,3290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 23,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Enfoscado maestreado y fratasado mortero cem. y aditivo hidróf.A070401003 m²

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y aditivo hidró-
fugo, incluso mallazo de alambre de acero galvanizado de 1x1 cm de cua-
drícula, grapado a la viga del forjado con grapas de acero galvanizado, in-
cluso colocación. Totalmente terminado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 16,53600,6500
MO00005 hAyudante 19,0800 12,40200,6500
MT08121 m²Mallazo de alambre de acero galvanizado de 1x1 cm 4,2500 4,25001,0000
AUX00006 m³Mortero de cemento hidrófugo CEM II-BP 32,5 102,5805 2,05160,0200

Mano de obra .................................................................... 29,7012
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 5,5249

Suma la partida ................................................................. 35,2400
Costes indirectos ............................... 6% 2,1144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 37,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Enfoscado fratasado mortero cemento M-450A070401004 m²

Enfoscado fratasado con mortero (M-450) de cemento CEM-I/32,5 y arena
de río (1:2) en paramentos interiores de galerías de servicio, colectores, po-
zos de saneamiento o arquetas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,04880,3950
MO00005 hAyudante 19,0800 7,53660,3950
AUX00004 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/2) M-450 104,8132 3,14440,0300

Mano de obra .................................................................... 18,6558
Maquinaria......................................................................... 0,0203
Materiales .......................................................................... 2,0537

Suma la partida ................................................................. 20,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1,2438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 21,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tendido de yeso en paramentos horizontales pasta de yeso Y-20A070401005 m²

Tendido de yeso en paramentos horizontales con pasta de yeso Y-20, inclu-
so limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 2,00340,1050
AUX00013 m³Pasta de yeso Y-20 127,1211 1,90680,0150
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Mano de obra .................................................................... 10,4940
Materiales .......................................................................... 1,0482

Suma la partida ................................................................. 11,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,6924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Tendido de yeso en paramentos verticales pasta de yeso Y-20A070401006 m²

Tendido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-20, incluso
limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,99600,2750
MO00005 hAyudante 19,0800 1,43100,0750
AUX00013 m³Pasta de yeso Y-20 127,1211 1,90680,0150

Mano de obra .................................................................... 9,2856
Materiales .......................................................................... 1,0482

Suma la partida ................................................................. 10,3300
Costes indirectos ............................... 6% 0,6198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Enlucido de yeso en paramentos horizontales pasta de yeso Y-25-FA070401007 m²

Enlucido de yeso en paramentos horizontales con pasta de yeso Y-25 F, in-
cluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,94320,1550
MO00005 hAyudante 19,0800 0,57240,0300
AUX00014 m³Pasta de yeso Y-25-F 94,9020 0,28470,0030

Mano de obra .................................................................... 4,6873
Materiales .......................................................................... 0,1130

Suma la partida ................................................................. 4,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Enlucido de yeso en paramentos verticales pasta de yeso Y-25-FA070401008 m²

Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-25 F, inclu-
so limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,43440,1350
MO00005 hAyudante 19,0800 0,46750,0245
AUX00014 m³Pasta de yeso Y-25-F 94,9020 0,28470,0030

Mano de obra .................................................................... 4,0736
Materiales .......................................................................... 0,1130

Suma la partida ................................................................. 4,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos horizontalesA070401009 m²

Revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos horizontales incluso
limpieza, humedecido del soporte y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,34580,3850
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01910,0100
AUX00009 m³Mortero de cal M 10 (1/4) 100,0874 1,50130,0150
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Mano de obra .................................................................... 18,0942
Maquinaria......................................................................... 0,0101
Materiales .......................................................................... 0,9379

Suma la partida ................................................................. 19,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1,1424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos verticalesA070401010 m²

Revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos verticales incluso
limpieza, humedecido del soporte y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00005 hAyudante 19,0800 6,33460,3320
AUX00009 m³Mortero de cal M 10 (1/4) 100,0874 1,50130,0150
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01910,0100

Mano de obra .................................................................... 15,8110
Maquinaria......................................................................... 0,0101
Materiales .......................................................................... 0,9379

Suma la partida ................................................................. 16,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1,0056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Revoco mortero tirolesaA070401011 m²

Revoco a la tirolesa con mortero (M-350) de cemento CEM-I/32,5, incluso
limpieza, humedecido del soporte y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 9,92160,3900
MO00005 hAyudante 19,0800 7,44120,3900
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,54680,1370
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 78,9692 1,57940,0200
MT00106 m³Gravilla silícea 2/5 machaqueo 29,3700 0,52870,0180

Mano de obra .................................................................... 20,6041
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 1,4001

Suma la partida ................................................................. 22,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1,3212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 23,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Enlucido y bruñido mortero cemento M-850A070401012 m²

Enlucido y bruñido con mortero (M-850) de cemento CEM-I/32,5 y arena de
río (1:1), en paramentos interiores de pozos de registro, colectores, galerí-
as de servicios o arquetas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,80030,2280
MO00005 hAyudante 19,0800 4,35020,2280
AUX00005 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/1) M-850 155,3076 4,65920,0300

Mano de obra .................................................................... 11,3239
Maquinaria......................................................................... 0,0203
Materiales .......................................................................... 3,4655

Suma la partida ................................................................. 14,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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Picado de entre 2 y 4 cm, enfoscado fratasado y enlucido bruñidoA070401013 m²

Picado de entre 2 y 4 cm, enfoscado fratasado y enlucido bruñido con mor-
tero de 450 Kg de cemento (CEM-II/A-P/32,5) y arena de río (1:3) en para-
mentos interiores de galerías de servicio, colectores, pozos de saneamien-
to o arquetas en general, según normalización de elementos constructivos
para obras de Conservación

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 9,29500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,2950

Suma la partida ................................................................. 9,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Enlucido mortero cementoso alta consistenciaA070401014 m²

Enlucido fino con mortero cementoso de alta consistencia, con un espesor
de hasta 5 mm y un consumo aprox. de 1,80 kg/m2 por cada mm de espe-
sor. Incluso preparación del soporte y aplicación manual con llana lisa. Pro-
ducto conforme a Normas UNE-EN 1504-2 reparaciones superficiales hor-
migón y UNE-EN 1504-3 para reparaciones de estructuras de hormigón,
Clase R2 (no estructural, resist. compresión igual ó >15MPa). Producto
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Acabado adecuado para recibir un revestimiento final pro-
tector y/o decorativo. Medida la superficie ejecutada.

MO00002 hCapataz 25,9100 9,06850,3500
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,64960,3400
MT00227 kgMortero cementoso de alta consistencia 1,8100 16,29009,0000

Mano de obra .................................................................... 17,7181
Materiales .......................................................................... 16,2900

Suma la partida ................................................................. 34,0100
Costes indirectos ............................... 6% 2,0406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 36,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A070402 ALICATADOS Y SOLADOS

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cmA070402001 m²

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad, recibido con
mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p.
de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para
su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
MT12201 m²Azulejo blanco 15x15 cm 12,8800 14,16801,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 78,9692 1,97420,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 173,8390 0,17380,0010

Mano de obra .................................................................... 18,9098
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 15,3929

Suma la partida ................................................................. 34,3200
Costes indirectos ............................... 6% 2,0592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 36,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Alicatado con azulejo de color 15x15 cmA070402002 m²

Alicatado con azulejo de color 15x15 cm de primera calidad, recibido con
mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p.
de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para
su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
MT12202 m²Azulejo de color 15x15 cm 14,4300 15,87301,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 78,9692 1,97420,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 173,8390 0,17380,0010

Mano de obra .................................................................... 18,9098
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 17,0979

Suma la partida ................................................................. 36,0200
Costes indirectos ............................... 6% 2,1612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 38,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Alicatado con azulejo serigrafiado 15x15 cmA070402003 m²

Alicatado con azulejo serigrafiado 15x15 cm de primera calidad, recibido
con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza,
p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares
para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
MT12203 m²Azulejo serigrafiado 15x15 cm 17,9900 19,78901,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 78,9692 1,97420,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 173,8390 0,17380,0010

Mano de obra .................................................................... 18,9098
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 21,0139

Suma la partida ................................................................. 39,9400
Costes indirectos ............................... 6% 2,3964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 42,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Alicatado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso 10x20 cmA070402004 m²

Alicatado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso de 10x20 cm recibi-
da con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpie-
za, p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxilia-
res para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
MT12204 m²Plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm 14,4300 15,87301,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 78,9692 1,97420,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 173,8390 0,17380,0010

Mano de obra .................................................................... 18,9098
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 17,0979

Suma la partida ................................................................. 36,0200
Costes indirectos ............................... 6% 2,1612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 38,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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Alicatado con piezas de gres lisas, color 10x20 cmA070402005 m²

Alicatado con piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm recibidas con
mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p.
de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para
su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
MT12207 m²Piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm 18,6100 20,47101,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 78,9692 1,97420,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 173,8390 0,17380,0010

Mano de obra .................................................................... 18,9098
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 21,6959

Suma la partida ................................................................. 40,6200
Costes indirectos ............................... 6% 2,4372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 43,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Solado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso 10x20 cmA070402006 m²

Solado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm recibida
con mortero (M-350) de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza,
p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares
para su ejecución

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
MT12205 m²Plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm 18,6100 20,47101,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 78,9692 1,97420,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 173,8390 0,17380,0010

Mano de obra .................................................................... 18,9098
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 21,6959

Suma la partida ................................................................. 40,6200
Costes indirectos ............................... 6% 2,4372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 43,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Solado con piezas de gres, color liso 10x20 cmA070402007 m²

Solado con piezas de gres, color liso de 10x20 cm recibidas con mortero
(M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de pie-
zas especiales y medios auxiliares para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
MT12206 m²Piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm 18,6100 20,47101,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 78,9692 1,97420,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 173,8390 0,17380,0010

Mano de obra .................................................................... 18,9098
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 21,6959

Suma la partida ................................................................. 40,6200
Costes indirectos ............................... 6% 2,4372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 43,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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Solado de baldosín catalánA070402008 m²

Solado de baldosín catalán recibido con mortero (M-350) de cemento
CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de piezas especiales, y me-
dios auxiliares para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
MT12208 m²Baldosín catalán 14,4300 15,87301,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 78,9692 1,97420,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 173,8390 0,17380,0010

Mano de obra .................................................................... 18,9098
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 17,0979

Suma la partida ................................................................. 36,0200
Costes indirectos ............................... 6% 2,1612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 38,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

A070403 PAVIMENTOS

Pavimento con baldosas de terrazo grano medio de 40x40 cmA070403001 m²

Pavimento con baldosas de terrazo grano medio de 40x40 cm pulido en
obra, color a elegir tomado con mortero (M-250) de cemento CEM-I/32,5,
incluso nivelado de arena y mortero, corte de piezas, enlechado con pasta
de cemento, pulido y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 13,45920,7240
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,8800 0,21760,0200
MT00204 tCemento blanco V-B/20 sacos 141,2600 0,14130,0010
MT13701 m²Pavimento de terrazo 40x40 cm. 14,2900 15,71901,1000
AUX00003 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/4) M-350 91,4142 2,23960,0245
MT00212 m³Lechada de cemento blanco V-B/20 91,4500 0,11890,0013

Mano de obra .................................................................... 25,7580
Maquinaria......................................................................... 0,0166
Materiales .......................................................................... 17,5691

Suma la partida ................................................................. 43,3400
Costes indirectos ............................... 6% 2,6004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 45,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Pavimento de cemento continuoA070403002 m²

Pavimento de cemento continuo, con mortero (M-450) de cemento
CEM-I/32,5, incluso enlucido superficial en capa de 3 cm de espesor, aca-
bado, bruñido o ruleteado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,91820,4150
AUX00004 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/2) M-450 104,8132 10,48130,1000

Mano de obra .................................................................... 21,6622
Maquinaria......................................................................... 0,0676
Materiales .......................................................................... 6,8458

Suma la partida ................................................................. 28,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1,7148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 30,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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Pavimento de caucho-goma de 4 mm de espesor en relieveA070403003 m²

Pavimento de caucho-goma de 4 mm de espesor en relieve, color a elegir,
incluso capa niveladora, adhesivo y remate de puertas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 5,57700,3000
MT13702 m²Pavimento de caucho-goma de 4 mm de espesor en relieve 39,3200 41,28601,0500
MT13706 kgAdhesivo contacto 4,9900 1,74650,3500
MT12303 kgPasta niveladora 0,8000 2,00002,5000

Mano de obra .................................................................... 17,6610
Materiales .......................................................................... 45,0325

Suma la partida ................................................................. 62,6900
Costes indirectos ............................... 6% 3,7614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 66,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Pavimento para uso industrialA070403004 m²

Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado su-
perficial del pavimento base, impregnación, sellado y recubrimiento, con
aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, materia-
les, mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente
acabado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 5,57700,3000
MT13703 m²Pavimento para uso industrial 26,7100 26,71001,0000
MT13704 kgLiquido de curado 130 2,6200 0,39300,1500
MT09706 mSellado de juntas 4 mm 7,0200 2,10600,3000
MT13705 kgResina sintética mezclada con arena de cuarzo 3,2100 4,81501,5000

Mano de obra .................................................................... 12,2550
Materiales .......................................................................... 34,0240

Suma la partida ................................................................. 46,2800
Costes indirectos ............................... 6% 2,7768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 49,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Tratamiento de pavimento para uso industrialA070403005 m²

Tratamiento de pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, lijado y
rectificado del pavimento base, impregnación con resinas sintéticas, espar-
cido de arena de cuarzo y sellado, materiales, mano de obra, elementos y
medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 11,15400,6000
MT13704 kgLiquido de curado 130 2,6200 0,39300,1500
MT09706 mSellado de juntas 4 mm 7,0200 2,10600,3000
MT13705 kgResina sintética mezclada con arena de cuarzo 3,2100 4,81501,5000

Mano de obra .................................................................... 35,3220
Materiales .......................................................................... 7,3140

Suma la partida ................................................................. 42,6400
Costes indirectos ............................... 6% 2,5584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 45,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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Revestimiento de peldaño con baldosas de terrazo grano medioA070403006 m

Revestimiento de peldaño con baldosas de terrazo grano medio 30x3 de
huella y 17x2 cm de contrahuella pulido en fábrica, color a elegir, tomado
con mortero (M-250), de cemento CEM-I/32,5, con p.p. de zanquín, incluso
nivelado de arena y mortero, corte de piezas, enlechado con pasta de ce-
mento, pulido y limpieza

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 13,99200,5500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 10,22450,5500
MT12213 mPeldaño terrazo grano medio h/t 35,1800 36,93901,0500
MT12214 udZanquín terrazo grano medio 5,3200 5,32001,0000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 78,9692 1,57940,0200
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 381,0261 0,38100,0010

Mano de obra .................................................................... 24,9682
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 43,4542

Suma la partida ................................................................. 68,4400
Costes indirectos ............................... 6% 4,1064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Rodapié de terrazo grano medio de 40x7 cmA070403007 m

Rodapié de terrazo grano medio de 40x7 cm pulido en fábrica, color a ele-
gir, tomado con mortero (M-250) de cemento CEM-I/32,5, incluso corte de
piezas enlechado con pasta de cemento, pulido y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,79840,1100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,04490,1100
MT12209 mRodapié de terrazo grano medio de 40x7 cm pulido en fábrica 4,7800 4,78001,0000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 78,9692 0,07900,0010
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 381,0261 0,38100,0010

Mano de obra .................................................................... 4,9352
Maquinaria......................................................................... 0,0007
Materiales .......................................................................... 5,1474

Suma la partida ................................................................. 10,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Rodapié cerámico de 40x7 cmA070403008 m

Rodapié cerámico de 40x7 cm recibido con mortero (M-250) de cemento
CEM-I/32,5, incluso corte de piezas y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,79840,1100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,04490,1100
MT12210 mRodapié cerámico de 40x7 cm 6,4300 6,43001,0000
MT00208 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 73,1719 0,07320,0010
MT00209 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 375,3561 0,37540,0010

Mano de obra .................................................................... 4,8433
Materiales .......................................................................... 6,8786

Suma la partida ................................................................. 11,7200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A070404 PINTURAS

Pintura al temple liso en paramentos horizontales y verticalesA070404001 m²

Pintura al temple liso en paramentos horizontales y verticales, dos manos
de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplica-
ción.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,92560,1150
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,13790,1150
MT12301 kgPasta temple blanco 0,2600 0,11700,4500
MT12306 kgPlaste 2,1100 0,10550,0500

Mano de obra .................................................................... 5,0635
Materiales .......................................................................... 0,2225

Suma la partida ................................................................. 5,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Pintura al temple picado en paramentos horizontales y verticalesA070404002 m²

Pintura al temple picado en paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su apli-
cación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,32480,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,16030,1700
MT12302 kgPasta temple de picar blanco 0,2400 0,24001,0000
MT12313 lImprimación acrílica 5,1800 0,51800,1000

Mano de obra .................................................................... 7,4851
Materiales .......................................................................... 0,7580

Suma la partida ................................................................. 8,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pintura al temple gotelé en paramentos horizontales y verticalesA070404003 m²

Pintura al temple gotelé en paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su apli-
cación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,07820,1210
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,24940,1210
MT12302 kgPasta temple de picar blanco 0,2400 0,26401,1000

Mano de obra .................................................................... 5,3276
Materiales .......................................................................... 0,2640

Suma la partida ................................................................. 5,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticalesA070404004 m²

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de co-
lor, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,90800,0750
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MT12335 lE. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 9,7000 0,38800,0400
MT12307 lPintura plástica mate 2,6300 0,65750,2500
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Mano de obra .................................................................... 3,7670
Materiales .......................................................................... 1,0455

Suma la partida ................................................................. 4,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Pintura con lechada de cemento e impermeabilizante hidrófugoA070404005 m²

Pintura con lechada de cemento e impermeabilizante hidrófugo en base de
cemento, resinas epoxi y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,90800,0750
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
MT12308 kgPintura con lechada de cemento e impermeabilizante hidrófugo 14,1400 4,66620,3300

Mano de obra .................................................................... 3,8160
Materiales .......................................................................... 4,6662

Suma la partida ................................................................. 8,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5088
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y verticA070404006 m²

Pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y verticales, inclu-
so preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,90800,0750
MO00005 hAyudante 19,0800 1,43100,0750
MT12309 kgPintura a la cal 0,7300 0,51100,7000

Mano de obra .................................................................... 3,3390
Materiales .......................................................................... 0,5110

Suma la partida ................................................................. 3,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horiz. y vert.A070404007 m²

Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horizontales y verticales, in-
cluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,08610,0820
MO00005 hAyudante 19,0800 1,56460,0820
MT12310 lPintura silicato prep. sop. miner 7,8900 0,78900,1000
MT12311 lPintura mineral inorg. máx adh. Restasil col. 14,3800 4,74540,3300

Mano de obra .................................................................... 3,6507
Materiales .......................................................................... 5,5344

Suma la partida ................................................................. 9,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Pintura al esmalte sintético s/hierro y acero, dos manos, i/imprA070404008 m²

Pintura al esmalte sintético sobre hierro y acero, dos manos, incluso impri-
mación antioxidante y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MT12314 lImprimación antioxidante 11,2800 3,94800,3500
MT12316 lEsmalte sintético 14,4200 2,88400,2000
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Mano de obra .................................................................... 11,1300
Materiales .......................................................................... 6,8320

Suma la partida ................................................................. 17,9600
Costes indirectos ............................... 6% 1,0776
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Pintura al esmalte sintético sobre galv. y metales no férreosA070404009 m²

Pintura al esmalte sintético sobre galvanizados y metales no férreos, dos
manos, incluso imprimación y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,61440,2600
MO00005 hAyudante 19,0800 4,96080,2600
MT12315 lImprimación antioxidante mat no férreos 12,8800 4,50800,3500
MT12316 lEsmalte sintético 14,4200 2,88400,2000

Mano de obra .................................................................... 11,5752
Materiales .......................................................................... 7,3920

Suma la partida ................................................................. 18,9700
Costes indirectos ............................... 6% 1,1382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 20,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Pintura al minioA070404010 m²

Pintura al minio sobre carpintería metálica y medios auxiliares para su apli-
cación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 1,90800,1000
MT12329 lMinio de plomo 11,0100 3,30300,3000

Mano de obra .................................................................... 3,1800
Materiales .......................................................................... 3,3030

Suma la partida ................................................................. 6,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Barnizado sobre carpintería de maderaA070404011 m²

Barnizado sobre carpintería de madera, una mano de imprimación tapapo-
ros, dos de barniz y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MT12330 kgBarniz 19,2900 4,82250,2500
MT12331 kgTapaporos 12,3500 1,35850,1100

Mano de obra .................................................................... 13,3560
Materiales .......................................................................... 6,1810

Suma la partida ................................................................. 19,5400
Costes indirectos ............................... 6% 1,1724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 20,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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A070405 FALSOS TECHOS

Falso techo escayola lisoA070405001 m²

Falso techo de escayola liso, incluso fosa perimetral y medios auxiliares pa-
ra su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,57520,4550
MO00005 hAyudante 19,0800 8,68140,4550
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 8,45850,4550
MT12318 m²Placa escayola lisa 8,2500 9,07501,1000
MT12333 mMoldura o fosa escayola 5x5 cm 2,3700 2,60701,1000
MT12332 kgEsparto en rollos 1,9200 0,42240,2200
MT12304 m³Pasta de escayola 130,8447 0,78510,0060

Mano de obra .................................................................... 28,7151
Materiales .......................................................................... 12,8895

Suma la partida ................................................................. 41,6000
Costes indirectos ............................... 6% 2,4960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 44,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Falso techo de escayola con placas acústicas perforadas, incluso fosa perimetral, fijación de
elementos metálicos, nivelado y me

A070405002 m²

Falso techo de escayola con placas acústicas perforadas, incluso fosa peri-
metral, fijación de elementos metálicos, nivelado y medios auxiliares para
su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,57520,4550
MO00005 hAyudante 19,0800 8,68140,4550
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 8,45850,4550
MT12319 m²Placa escayola acústica perforada 12,5400 13,79401,1000
MT12333 mMoldura o fosa escayola 5x5 cm 2,3700 2,60701,1000
MT12332 kgEsparto en rollos 1,9200 0,42240,2200
MT12304 m³Pasta de escayola 130,8447 0,78510,0060

Mano de obra .................................................................... 28,7151
Materiales .......................................................................... 17,6085

Suma la partida ................................................................. 46,3200
Costes indirectos ............................... 6% 2,7792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 49,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Falso techo de placas acústicas conglomeradasA070405003 m²

Falso techo de placas acústicas conglomeradas, incluso recibidos de ta-
cos, fijación de elementos metálicos, nivelados de placas y medios auxilia-
res para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,43600,4000
MT12320 m²Placas acústicas conglomeradas, incluso recibidos de tacos 20,5500 20,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,2440
Materiales .......................................................................... 20,5500

Suma la partida ................................................................. 45,7900
Costes indirectos ............................... 6% 2,7474
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 48,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Falso techo cartón-yeso c/perfileríaA070405004 m²

Suministro y colocación de falso techo continuo formado por placas de car-
tón-yeso de 13 mm de espesor con sujeción mediante perfilería de acero
galvanizado, incluso elementos de fijación al forjado, tornillería y repaso de
juntas.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
MT12305 kgPasta para juntas de paneles de yeso cartón 1,8600 1,30200,7000
MT12325 mCinta para juntas de paneles de yeso cartón 0,1100 0,22002,0000
MT12317 m²Placa de cartón yeso de 13 mm 10,6600 10,66001,0000
MT12326 mJunta de estanquidad 46 mm p/p. cartón yeso 0,9000 0,36000,4000
MT12327 mPerfil chapa acero galv. frío 48 mm 3,4000 2,38000,7000
MT12328 mPerfil chapa acero galv. frío 46 mm 3,2400 6,48002,0000

Mano de obra .................................................................... 15,5820
Materiales .......................................................................... 21,4020

Suma la partida ................................................................. 36,9800
Costes indirectos ............................... 6% 2,2188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 39,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

A0705 CARPINTERÍA

Carpintería de madera en interiores para pintar en puertasA070500001 m²

Carpintería de madera en interiores para pintar en puertas, incluso herrajes
de colgar y seguridad, recibido en fábrica. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MT12001 m²Carpintería de madera en interiores para pintar en puertas 101,8600 101,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 101,8600

Suma la partida ................................................................. 110,7600
Costes indirectos ............................... 6% 6,6456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 117,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertasA070500002 m²

Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas, incluso herra-
jes de colgar y seguridad, recibido en fábrica. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MT12002 m²Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas 147,7800 147,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 147,7800

Suma la partida ................................................................. 156,6800
Costes indirectos ............................... 6% 9,4008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 166,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Carpintería metálica de acero cuadrado y pletina en puertasA070500003 m²

Puerta abatible o corredera para exteriores de edificaciones, formada por
cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 2
mm y barrotes de tubo de 1 mm soldados entre sí; p/p junquillos atornilla-
dos, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, carriles, cerradu-
ra y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, i/
recibido de albañilería, pintura antioxidante y colocación precerco.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT12003 m²Carpintería metálica de acero cuadrado y pletina 202,0200 202,02001,0000
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Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 202,0200

Suma la partida ................................................................. 224,2800
Costes indirectos ............................... 6% 13,4568
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 237,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Carpintería metálica con chapa plegada de hierro en puertasA070500004 m²

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) practicable o correde-
ra para exteriores de edificaciones, realizada con doble chapa de acero gal-
vanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de
nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a
la obra, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, guías, topes, tira-
dores, pasadores y demás accesorios necesarios, patillas de fijación a
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra. instalada, i/ recibido de albañilería y pre-
cerco.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT12004 m²Carpintería metálica con chapa plegada de hierro 184,9800 184,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 184,9800

Suma la partida ................................................................. 207,2400
Costes indirectos ............................... 6% 12,4344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 219,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Carpintería metálica con perfiles de acero conf. frío en vent.A070500005 m²

Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, en ventanas
o puertas abatibles, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero lamina-
do en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor, junquillos
de 30x15 mm, con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar
y seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfi-
les en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT12005 m²Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío 327,5400 327,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 327,5400

Suma la partida ................................................................. 349,8000
Costes indirectos ............................... 6% 20,9880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 370,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Carpintería metálica de acero galvanizado, fijaA070500006 m²

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas fijas, con
perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de espesor, for-
mando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con jun-
quillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con
cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ re-
cibido de albañilería. Según NTE-FCA.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MT12006 m²Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas 188,6400 188,64001,0000

105022 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 188,6400

Suma la partida ................................................................. 197,5400
Costes indirectos ............................... 6% 11,8524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 209,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Carpintería metálica de acero galvanizado, practicableA070500007 m²

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas practica-
bles, con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de es-
pesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular,
con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de espe-
sor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/corte, pre-
paración y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, pintura,
i/ recibido de albañilería. Según NTE-FCA.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MT12007 m²Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas 237,3200 237,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 237,3200

Suma la partida ................................................................. 246,2200
Costes indirectos ............................... 6% 14,7732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 260,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, fijaA070500008 m²

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas fi-
jas, para acristalar, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio,
incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, pintura. Total-
mente instalada. p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MT12008 m²Carpintería metálica de aluminio anodizado mate 259,2200 259,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1300
Materiales .......................................................................... 259,2200

Suma la partida ................................................................. 270,3500
Costes indirectos ............................... 6% 16,2210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 286,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, practicableA070500009 m²

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas
practicables, para acristalar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de col-
gar y seguridad, recibido en fábrica, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, pintura. Totalmente instalada. p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-3.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MT12009 m²Carpintería metálica de aluminio anodizado mate pract. 461,2400 461,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,4900
Materiales .......................................................................... 461,2400

Suma la partida ................................................................. 478,7300
Costes indirectos ............................... 6% 28,7238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 507,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Puerta seccional industrial automáticaA070500010 m²

Puerta seccional industrial, construida en paneles de 45 mm de doble cha-
pa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de
poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanquei-
dad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo
estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo
con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para
el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accio-
namiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digi-
tal, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elemen-
tos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elabora-
da en taller, ajuste y montaje en obra. Incluido ayudas de albañilería.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 10,32000,4300
MO00005 hAyudante 19,0800 19,08001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,99370,4300
MT12011 udPuerta seccional industrial 218,3900 218,39001,0000
MT12015 udEquipo automático puerta seccional industrial 58,4200 58,42001,0000
MT12018 UdCerradura contacto simple 2,3100 2,31001,0000
MT12019 UdPulsador interior abrir-cerrar 2,2500 2,25001,0000
MT12020 UdReceptor monocanal 5,8700 5,87001,0000
MT12021 UdEmisor monocanal micro 2,2300 2,23001,0000
MT12022 UdFotocélula proyector-espejo 6 m 8,7600 8,76001,0000
MT12023 UdCuadro de maniobra 20,8100 20,81001,0000
MT00210 m³Mortero de cemento (1/4) M 10 81,1465 0,97380,0120

Mano de obra .................................................................... 62,8337
Materiales .......................................................................... 320,0138

Suma la partida ................................................................. 382,8500
Costes indirectos ............................... 6% 22,9710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 405,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Ventana de aluminio anodizado con lamas pivotantes de lunaA070500011 m²

Ventana de aluminio anodizado con lamas pivotantes de luna. Totalmente
terminada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MT12106 m²Ventanas de aluminio anodizado con lamas pivotantes de luna 111,5000 111,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 111,5000

Suma la partida ................................................................. 120,4000
Costes indirectos ............................... 6% 7,2240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 127,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mmA070500012 m²

Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm cada 12
cm con tubo 60x40 mm transversal cada metro, incluso recibido y pintura
antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MT11912 m²Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm 81,8300 81,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 81,8300

Suma la partida ................................................................. 90,7300
Costes indirectos ............................... 6% 5,4438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 96,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertasA070500013 m²

Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas cristaleras fijas o practica-
bles, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, etc. Total-
mente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MT12010 m²Carpintería de PVC, en ventanas o puertas 130,9900 130,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 130,9900

Suma la partida ................................................................. 139,8900
Costes indirectos ............................... 6% 8,3934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 148,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Persiana enrollable de plástico, con lamas de 50 mmA070500014 m²

Persiana enrollable de plástico, con lamas de 50 mm, incluso parte propor-
cional de cajón, guías y accesorios. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MT12501 m²Persiana enrollable de plástico, con lamas de 50 mm 31,1700 31,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1300
Materiales .......................................................................... 31,1700

Suma la partida ................................................................. 42,3000
Costes indirectos ............................... 6% 2,5380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 44,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 35 mmA070500015 m²

Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 35 mm, incluso parte propor-
cional de cajón, guías y accesorios y mecanismo de accionamiento por cin-
ta. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MT12502 m²Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 35 mm 54,8100 54,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,8080
Materiales .......................................................................... 54,8100

Suma la partida ................................................................. 72,6200
Costes indirectos ............................... 6% 4,3572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 76,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Puerta cortafuegos EI2-60 de dos hojas (850+850)x2030 mmA070500016 m²

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100 mm), formada
por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homolo-
gada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de es-
pesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel
lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye pati-
llas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida
en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209.
Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó si-
milar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

MO00002 hCapataz 25,9100 12,95500,5000
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT12024 UdPuerta EI2-60-C5 2 hojas 474,6000 474,60001,0000
MT30002 UdPequeño material (p.o.) 1,6200 4,86003,0000

Mano de obra .................................................................... 25,6750
Materiales .......................................................................... 479,4600

Suma la partida ................................................................. 505,1400
Costes indirectos ............................... 6% 30,3084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 535,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Puerta PVC plegable c/paso hombreA070500017 m²

Puerta plegable de PVC con varias hojas y marcos fijos de cristal y puerta
de paso peatonal, con guía superior de acero de 3 mm galvanizado, inclu-
so barras de bloqueo y herrajes, instalada sobre premarco, incluso p.p. de
medios auxiliares.

MO00002 hCapataz 25,9100 3,10920,1200
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,10560,2400
MT12025 UdPuerta PVC plegable c/paso hombre 373,8100 373,81001,0000
MT12026 mPremarco galvanizado 7,5700 30,28004,0000

Mano de obra .................................................................... 9,2148
Materiales .......................................................................... 404,0900

Suma la partida ................................................................. 413,3000
Costes indirectos ............................... 6% 24,7980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 438,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

A0706 VIDRIO

Luna pulida incolora e=4 mmA070600001 m²

Luna pulida incolora de 4 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MT12101 m²Luna pulida incolora de 4 mm de espesor 8,0300 8,03001,0000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000

Mano de obra .................................................................... 10,1760
Materiales .......................................................................... 11,8800

Suma la partida ................................................................. 22,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1,3236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Luna pulida incolora e=5 mmA070600002 m²

Luna pulida incolora de 5 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MT12102 m²Luna pulida incolora e=5 mm 12,6000 12,60001,0000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000

Mano de obra .................................................................... 10,1760
Materiales .......................................................................... 16,4500

Suma la partida ................................................................. 26,6300
Costes indirectos ............................... 6% 1,5978
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 28,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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Luna pulida incolora e=6 mmA070600003 m²

Luna pulida incolora de 6 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000
MT12103 m²Luna pulida incolora e=6 mm 17,4000 17,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1760
Materiales .......................................................................... 21,2500

Suma la partida ................................................................. 31,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1,8858
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 33,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Luna pulida incolora e=8 mmA070600004 m²

Luna pulida incolora de 8 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000
MT12104 m²Luna pulida incolora e=8 mm 23,3500 23,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1760
Materiales .......................................................................... 27,2000

Suma la partida ................................................................. 37,3800
Costes indirectos ............................... 6% 2,2428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 39,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Luna pulida color e=6 mmA070600005 m²

Luna pulida de color de 6 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000
MT12105 m²Luna pulida color e=6 mm 26,5900 26,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1760
Materiales .......................................................................... 30,4400

Suma la partida ................................................................. 40,6200
Costes indirectos ............................... 6% 2,4372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 43,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Doble acristalamiento aislante 4/6/4A070600006 m²

Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y
cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de vidrio
y colocación de junquillos, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000
MT12109 m²Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras 23,6200 23,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1760
Materiales .......................................................................... 27,4700

Suma la partida ................................................................. 37,6500
Costes indirectos ............................... 6% 2,2590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 39,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna e=6 mmA070600007 m²

Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna de 6 mm de espe-
sor mínimo. Totalmente terminado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000
MT12107 m²Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna 6 mm 54,4200 54,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1760
Materiales .......................................................................... 58,2700

Suma la partida ................................................................. 68,4500
Costes indirectos ............................... 6% 4,1070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 72,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Vidrio Securit Parsol color e=6 mmA070600008 m²

Vidrio Securit Parsol color de 6 mm de espesor. Totalmente terminado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000
MT12108 m²Vidrio Securit Parsol color de 6 mm de espesor 62,6000 62,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1760
Materiales .......................................................................... 66,4500

Suma la partida ................................................................. 76,6300
Costes indirectos ............................... 6% 4,5978
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 81,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

A0707 SANEAMIENTO

Bajante PVC 200 mmA070700001 m

Bajante con tubería de PVC de 200 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,59680,2200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,60480,0850
MT10101 mTubería PVC 200 mm 30,9100 30,91001,0000
MT10001 UdCodo 87º m-h PVC evac. 200 mm 14,7900 2,95800,2000
MT10201 UdManguito unión h-h PVC 200 mm 17,3400 3,46800,2000
MT10301 UdSujeción bajantes PVC 200 mm 12,7500 6,37500,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 35,3300 0,88330,0250

Mano de obra .................................................................... 7,2016
Materiales .......................................................................... 44,5943

Suma la partida ................................................................. 51,8000
Costes indirectos ............................... 6% 3,1080
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 54,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

Bajante PVC 150 mmA070700002 m

Bajante con tubería de PVC de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,59680,2200
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,60480,0850
MT10102 mTubería PVC 150 mm 18,5000 18,50001,0000
MT10002 UdCodo 87º m-h PVC evac. 150 mm 8,1400 1,62800,2000
MT10202 UdManguito unión h-h PVC 150 mm 9,3100 1,86200,2000
MT10302 UdSujeción bajantes PVC 150 mm 4,4400 2,22000,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 35,3300 0,70660,0200
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Mano de obra .................................................................... 7,2016
Materiales .......................................................................... 24,9166

Suma la partida ................................................................. 32,1200
Costes indirectos ............................... 6% 1,9272
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 34,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Bajante PVC 125 mmA070700003 m

Bajante con tubería de PVC de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,70640,1850
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,07620,0570
MT10103 mTubería PVC 125 mm 14,2000 14,20001,0000
MT10003 UdCodo 87º m-h PVC evac. 125 mm 4,6900 0,93800,2000
MT10203 UdManguito unión h-h PVC 125 mm 6,1800 1,23600,2000
MT10303 UdSujeción bajantes PVC 125 mm 3,0500 1,52500,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 35,3300 0,61830,0175

Mano de obra .................................................................... 5,7826
Materiales .......................................................................... 18,5173

Suma la partida ................................................................. 24,3000
Costes indirectos ............................... 6% 1,4580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 25,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Bajante PVC 110 mmA070700004 m

Bajante con tubería de PVC de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,57920,1800
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,03840,0550
MT10104 mTubería PVC 110 mm 10,6500 10,65001,0000
MT10004 UdCodo 87º m-h PVC evac. 110 mm 3,7800 0,75600,2000
MT10204 UdManguito unión h-h PVC 110 mm 4,9900 0,99800,2000
MT10304 UdSujeción bajantes PVC 110 mm 2,4700 1,23500,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 35,3300 0,42400,0120

Mano de obra .................................................................... 5,6176
Materiales .......................................................................... 14,0630

Suma la partida ................................................................. 19,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 20,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bajante PVC 90 mmA070700005 m

Bajante con tubería de PVC de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,57920,1800
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,03840,0550
MT10105 mTubería PVC 90 mm 8,9300 8,93001,0000
MT10005 UdCodo 87º m-h PVC evac. 90 mm 3,6100 0,72200,2000
MT10205 UdManguito unión h-h PVC 90 mm 4,8100 0,96200,2000
MT10305 UdSujeción bajantes PVC 90 mm 2,3600 1,18000,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 35,3300 0,35330,0100
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Mano de obra .................................................................... 5,6176
Materiales .......................................................................... 12,1473

Suma la partida ................................................................. 17,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1,0656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 18,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantesA070700006 m

Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes. Totalmen-
te terminado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MT10206 mManguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 26,6000 26,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8160
Materiales .......................................................................... 26,6000

Suma la partida ................................................................. 30,4200
Costes indirectos ............................... 6% 1,8252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 32,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Canalón visto de PVC de 200 mm de diámetroA070700007 m

Canalón visto de PVC de 200 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, elementos de fijación, medios auxiliares para su montaje y coloca-
ción.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MT10401 mCanalón visto de PVC de 200 mm de diámetro 33,0800 33,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 33,0800

Suma la partida ................................................................. 39,4400
Costes indirectos ............................... 6% 2,3664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 41,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Canalón visto de PVC de 150 mm de diámetroA070700008 m

Canalón visto de PVC de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, elementos de fijación, medios auxiliares para su montaje y coloca-
ción.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MT10402 mCanalón visto de PVC de 150 mm de diámetro 18,2900 18,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 18,2900

Suma la partida ................................................................. 27,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1,6314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 28,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Canalón de evacuación con chapa de acero plegada galvanizada de 1 mm y 100 cm de desarrolloA070700009 m

Canalón interior realizado con chapa plegada de acero, con acabado galva-
nizado, de 1,0 mm de espesor y 100 cm de desarrollo para canalón interior
en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 3 %. Incluso parte pro-
porcional de boquillas de conexión a bajantes, tapes accesorios, sellado,
plegado para formación de pendientes y juntas de estanqueidad, según
NTE-QTG-9 10 y 11, totalmente instalada. Incluso accesorios de fijación de
las piezas a las placas y masilla de base neutra monocomponente para se-
llado de juntas. Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecá-
nica.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,32160,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MT10403 mChapa plegada de acero de 1 mm de espesor y 100 cm de desarrollo 16,8000 17,97601,0700
MT09610 UdTornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela 0,5000 4,00008,0000
MT09712 lMasilla de base neutra monocomponente para sellado de juntas 16,2500 0,40630,0250

Mano de obra .................................................................... 8,2686
Materiales .......................................................................... 22,3823

Suma la partida ................................................................. 30,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1,8390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 32,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Canalón de evacuación con chapa de acero plegada galvanizada de 1 mm y 150 cm de desarrolloA070700010 m

Canalón interior realizado con chapa plegada de acero, con acabado galva-
nizado, de 1,0 mm de espesor y 150 cm de desarrollo para canalón interior
en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 3 %. Incluso parte pro-
porcional de boquillas de conexión a bajantes, tapes accesorios, sellado,
plegado para formación de pendientes y juntas de estanqueidad, según
NTE-QTG-9 10 y 11, totalmente instalada. Incluso accesorios de fijación de
las piezas a las placas y masilla de base neutra monocomponente para se-
llado de juntas. Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecá-
nica.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 1,98240,1050
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MT10404 mChapa plegada de acero de 1 mm de espesor y 150 cm de desarrollo 25,2000 26,96401,0700
MT09610 UdTornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela 0,5000 6,000012,0000
MT09712 lMasilla de base neutra monocomponente para sellado de juntas 16,2500 0,81250,0500

Mano de obra .................................................................... 12,4029
Materiales .......................................................................... 33,7765

Suma la partida ................................................................. 46,1800
Costes indirectos ............................... 6% 2,7708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 48,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Desagüe pluvialesA070700011 Ud

Desagüe de pluviales, constituido por sumidero de fundición dúctil con pro-
longación de tubería de PVC o fundición dúctil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 15,26400,6000
MT10501 UdDesagüe de pluviales, constituido por sumidero de fundición dúctil 34,7200 34,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,2640
Materiales .......................................................................... 34,7200

Suma la partida ................................................................. 49,9800
Costes indirectos ............................... 6% 2,9988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 52,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Chimenea de seguridad de ventilaciónA070700012 Ud

Chimenea de seguridad de ventilación en cubierta. Instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 15,26400,6000
MT10502 UdChimenea de seguridad de ventilación en cubierta 47,9300 47,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,2640
Materiales .......................................................................... 47,9300

Suma la partida ................................................................. 63,1900
Costes indirectos ............................... 6% 3,7914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 66,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A0708 INSTALACIONES

Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrif. color blancoA070800001 Ud

Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso
grifería e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT10503 UdLavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada blanco 146,0400 146,04001,0000
MT10504 UdGrifería lavabo 88,8400 88,84001,0000
MT10508 UdVálvula para lavabo de 32 mm. c/cadena 4,0000 4,00001,0000
MT10509 UdVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,4100 4,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 243,2900

Suma la partida ................................................................. 268,7300
Costes indirectos ............................... 6% 16,1238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 284,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blancoA070800002 Ud

Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso
grifería e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT10516 UdPlato de ducha 70x70 porcelana vitrificada 117,2500 117,25001,0000
MT10505 UdGrifería ducha 76,6700 76,67001,0000
MT10510 UdVálvula desagüe ducha D90 32,2500 32,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 226,1700

Suma la partida ................................................................. 251,6100
Costes indirectos ............................... 6% 15,0966
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 266,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blancoA070800003 Ud

Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco, con depósito
de descarga bajo, incluso mecanismo, asiento e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 35,61601,4000
MT10511 UdInodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco 218,5400 218,54001,0000
MT10512 UdLatiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,3600 2,36001,0000
MT10509 UdVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,4100 4,41001,0000
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Mano de obra .................................................................... 35,6160
Materiales .......................................................................... 225,3100

Suma la partida ................................................................. 260,9300
Costes indirectos ............................... 6% 15,6558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 276,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Urinario de porcelana vitrificada color blanco c/ fluxorA070800004 Ud

Urinario de porcelana vitrificada color blanco c/ fluxor, incluso instalación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT10509 UdVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,4100 4,41001,0000
MT10513 UdUrinario de porcelana vitrificada color blanco 139,9600 139,96001,0000
MT10514 UdFluxor de empotrar para urinario 154,8100 154,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 299,1800

Suma la partida ................................................................. 324,6200
Costes indirectos ............................... 6% 19,4772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 344,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

Pileta baja de porcelana vitrificada color blancoA070800005 Ud

Pileta baja de porcelana vitrificada color blanco, incluso grifería e instala-
ción.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT10515 UdPileta baja de porcelana vitrificada color blanco 140,2000 140,20001,0000
MT10506 UdGrifería para pileta 43,2000 43,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 183,4000

Suma la partida ................................................................. 208,8400
Costes indirectos ............................... 6% 12,5304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 221,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Pila de dos senos de acero inoxidable, incluso griferíaA070800006 Ud

Pila de dos senos de acero inoxidable, incluso grifería e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT10517 UdPila de dos senos de acero inoxidable 254,5800 254,58001,0000
MT10507 UdGrifería para pila de dos senos de acero inoxidable 121,7000 121,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 376,2800

Suma la partida ................................................................. 401,7200
Costes indirectos ............................... 6% 24,1032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 425,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C.A070800007 Ud

Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C., incluso cone-
xión e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MT10518 UdBote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C. 22,1400 22,14001,0000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 35,3300 0,70660,0200
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Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 22,8466

Suma la partida ................................................................. 31,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1,9050
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 33,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Conjunto accesorios bañoA070800008 Ud

Conjunto accesorios baño, compuesto de portarrollos, jabonera, toallero y
agarradera en color, incluso instalación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MT10519 UdConjunto de accesorios de baño 151,1000 151,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,1600
Materiales .......................................................................... 151,1000

Suma la partida ................................................................. 189,2600
Costes indirectos ............................... 6% 11,3556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 200,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Radiador eléctrico 1000 W muralA070800009 Ud

Elemento de radiador eléctrico de 1.000 W mural, colocado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MT10520 UdRadiador eléctrico 1000 W mural 71,8300 71,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8160
Materiales .......................................................................... 71,8300

Suma la partida ................................................................. 75,6500
Costes indirectos ............................... 6% 4,5390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 80,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Calentador eléctrico de 30 litrosA070800010 Ud

Calentador eléctrico de 30 litros, con termostato y piloto señalizador de fun-
cionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de paso, ra-
males de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, total-
mente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MT10521 UdCalentador eléctrico de 30 litros 241,8100 241,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8160
Materiales .......................................................................... 241,8100

Suma la partida ................................................................. 245,6300
Costes indirectos ............................... 6% 14,7378
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 260,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Calentador eléctrico de 50 litrosA070800011 Ud

Calentador eléctrico de 50 litros, con termostato y piloto señalizador de fun-
cionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de paso, ra-
males de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, total-
mente instalado

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MT10522 UdCalentador eléctrico de 50 litros 285,4400 285,44001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,8160
Materiales .......................................................................... 285,4400

Suma la partida ................................................................. 289,2600
Costes indirectos ............................... 6% 17,3556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 306,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Calentador eléctrico de 100 litrosA070800012 Ud

Calentador eléctrico de 100 litros, con termostato y piloto señalizador de
funcionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de paso,
ramales de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, to-
talmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MT10523 UdCalentador eléctrico de 100 litros 387,4700 387,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8160
Materiales .......................................................................... 387,4700

Suma la partida ................................................................. 391,2900
Costes indirectos ............................... 6% 23,4774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 414,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A08 URBANIZACIÓN

A0801 DRENAJE

A080101 CUNETAS

Cuneta triangular revestida hormigónA080101001 Ud

Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de profundi-
dad, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/I de 15 cm de
espesor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, re-
gleado y p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 11,44800,4500
MO00005 hAyudante 19,0800 8,58600,4500
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 6,7200 3,02400,4500
MQ07011 hEquipo cortajuntas losas 14,7000 0,07350,0050
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 14,92800,2000
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,12280,0100
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,30630,0010
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,05530,0250

Mano de obra .................................................................... 20,0340
Maquinaria......................................................................... 3,0975
Materiales .......................................................................... 15,4124

Suma la partida ................................................................. 38,5400
Costes indirectos ............................... 6% 2,3124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 40,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cuneta trapezoidal revestida hormigónA080101002 Ud

Cuneta de sección trapezoidal de 50 cm de base y 50 cm de profundidad,
revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/I de 15 cm de espe-
sor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, reglea-
do y p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 13,99200,5500
MO00005 hAyudante 19,0800 10,49400,5500
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 6,7200 3,69600,5500
MQ07011 hEquipo cortajuntas losas 14,7000 0,08820,0060
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 18,66000,2500
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,24560,0200
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,61270,0020
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,11050,0500

Mano de obra .................................................................... 24,4860
Maquinaria......................................................................... 3,7842
Materiales .......................................................................... 19,6288

Suma la partida ................................................................. 47,9000
Costes indirectos ............................... 6% 2,8740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 50,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cuneta prefabricada hormigón 30/20x22x100 cmA080101003 Ud

Cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de sección trapezoi-
dal, de 30/20x22x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, coloca-
das sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor,
incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y
p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,34240,2100
MO00005 hAyudante 19,0800 4,48380,2350
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 6,7200 0,60480,0900
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 2,47250,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,66140,0120
MT11701 UdCuneta prefabricada 30/20x22x100 cm 14,8100 14,81001,0000
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 3,35880,0450
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,33130,0090
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,12270,0010
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Mano de obra .................................................................... 9,8262
Maquinaria......................................................................... 3,7387
Materiales .......................................................................... 18,6343

Suma la partida ................................................................. 32,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1,9320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 34,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Cuneta prefabricada hormigón 40/30x33x100 cmA080101004 Ud

Cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de sección trapezoi-
dal, de 40/30x33x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, coloca-
das sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor,
incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y
p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,97840,2350
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 6,7200 0,67200,1000
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 2,47250,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,66140,0120
MT11702 UdCuneta prefabricada 40/30x33x100 cm 16,3500 16,35001,0000
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 4,47840,0600
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,36810,0100
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,12270,0010

Mano de obra .................................................................... 10,7484
Maquinaria......................................................................... 3,8059
Materiales .......................................................................... 21,3307

Suma la partida ................................................................. 35,8900
Costes indirectos ............................... 6% 2,1534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 38,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Cuneta prefabricada hormigón 50/40x44x100 cmA080101005 Ud

Cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de sección trapezoi-
dal, de 50/40x44x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, coloca-
das sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor,
incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y
p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,12320,2800
MO00005 hAyudante 19,0800 5,91480,3100
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 6,7200 1,00800,1500
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 2,47250,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,82680,0150
MT11703 UdCuenta prefabricada 50/40x44x100 cm 18,9000 18,90001,0000
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 5,59800,0750
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,55220,0150
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,12270,0010

Mano de obra .................................................................... 13,0380
Maquinaria......................................................................... 4,3073
Materiales .......................................................................... 25,1844

Suma la partida ................................................................. 42,5300
Costes indirectos ............................... 6% 2,5518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 45,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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A080102 TUBOS DRENANTES

Tubo poroso hormigón diámetro 150 mmA080102001 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje, con
unión rígida machihembrada, de 150 mm de diámetro interior, según
UNE-EN 1916, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir excava-
ción, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,67310,0900
MT12701 mTubo poroso hormigón 150 mm 10,7000 10,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4363
Materiales .......................................................................... 10,7000

Suma la partida ................................................................. 13,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,7884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 200 mmA080102002 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje, con
unión rígida machihembrada, de 200 mm de diámetro interior, según
UNE-EN 1916, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir excava-
ción, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,23080,1200
MT12702 mTubo poroso hormigón 200 mm 11,6000 11,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2484
Materiales .......................................................................... 11,6000

Suma la partida ................................................................. 14,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8910
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 300 mmA080102003 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje, con
unión rígida machihembrada, de 300 mm de diámetro interior, según
UNE-EN 1916, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir excava-
ción, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MT12703 mTubo poroso hormigón 300 mm 14,5000 14,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0605
Materiales .......................................................................... 14,5000

Suma la partida ................................................................. 18,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1,1136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 19,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 150 mm S/RA080102004 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje elabora-
do con cemento resistente a los sulfatos, con unión rígida machihembrada,
de 150 mm de diámetro interior, según UNE-EN 1916, incluso juntas y pie-
zas complementarias, sin incluir excavación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,67310,0900
MT12704 mTubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 150 mm 10,7000 10,70001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,4363
Materiales .......................................................................... 10,7000

Suma la partida ................................................................. 13,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,7884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 200 mm S/RA080102005 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje elabora-
do con cemento resistente a los sulfatos, con unión rígida machihembrada,
de 200 mm de diámetro interior, según UNE-EN 1916, incluso juntas y pie-
zas complementarias, sin incluir excavación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,23080,1200
MT12705 mTubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 200 mm 11,6000 11,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2484
Materiales .......................................................................... 11,6000

Suma la partida ................................................................. 14,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8910
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 300 mm S/RA080102006 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje elabora-
do con cemento resistente a los sulfatos, con unión rígida machihembrada,
de 300 mm de diámetro interior, según UNE-EN 1916, incluso juntas y pie-
zas complementarias, sin incluir excavación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MT12706 mTubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 300 mm 14,5000 14,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0605
Materiales .......................................................................... 14,5000

Suma la partida ................................................................. 18,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1,1136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 19,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubo polietileno de alta densidad diámetro 160 mmA080102007 m

Suministro y colocación de tubo de drenaje de polietileno de alta densidad
corrugado, de doble pared ranurada, según UNE 53.994, de 160 mm de
diámetro interior, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir exca-
vación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
MT12801 mTubo de drenaje PEAD 160 mm 6,7400 6,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 6,7400

Suma la partida ................................................................. 8,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Tubo polietileno de alta densidad diámetro 200 mmA080102008 m

Suministro y colocación de tubo de drenaje de polietileno de alta densidad
corrugado, de doble pared ranurada, según UNE 53.994, de 200 mm de
diámetro interior, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir exca-
vación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO00005 hAyudante 19,0800 1,71720,0900
MT12802 mTubo de drenaje PEAD 200 mm 10,9400 10,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4804
Materiales .......................................................................... 10,9400

Suma la partida ................................................................. 13,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

A080103 RELLENOS DRENANTES

Garbancillo canto rodado 20 a 40 mmA080103001 m³

Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de
20 a 40 mm para drenaje, colocado en zanjas o superficies en capas de 20
cm, medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 0,49770,0700
MT00103 m³Garbancillo de canto rodado 20/40 mm 22,2700 22,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7885
Maquinaria......................................................................... 0,4977
Materiales .......................................................................... 22,2700

Suma la partida ................................................................. 25,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1,5336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 27,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Grava filtrante sin clasificar en cimentacionesA080103002 m³

Suministro, extensión y compactación de grava filtrante sin clasificar, bajo
cimentaciones y soleras, para facilitar el drenaje del agua procedente del la-
teral de la excavación y/o de la parte inferior de la misma, ejecutado en ton-
gadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador monocilín-
drico vibrante autopropulsado hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,96990,0150
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,93370,0100
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,49560,0100
MQ05003 hCompactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 75,6500 1,89130,0250
MT00109 tGrava filtrante sin clasificar 9,5000 20,90002,2000

Mano de obra .................................................................... 1,8590
Maquinaria......................................................................... 5,2172
Materiales .......................................................................... 20,9000

Suma la partida ................................................................. 27,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1,6788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 29,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Grava filtrante clasificada en cimentacionesA080103003 m³

Suministro, extensión y compactación de grava filtrante clasificada, bajo ci-
mentaciones y soleras, para facilitar el drenaje del agua procedente del la-
teral de la excavación y/o de la parte inferior de la misma, ejecutado en ton-
gadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador monocilín-
drico vibrante autopropulsado hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,96990,0150
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,93370,0100
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,49560,0100
MQ05003 hCompactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 75,6500 1,89130,0250
MT00110 tGrava filtrante clasificada 12,6500 27,83002,2000

Mano de obra .................................................................... 1,8590
Maquinaria......................................................................... 5,2172
Materiales .......................................................................... 27,8300

Suma la partida ................................................................. 34,9100
Costes indirectos ............................... 6% 2,0946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 37,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS

Grava filtrante sin clasificar en trasdós murosA080103004 m³

Suministro, extensión y compactación de grava filtrante sin clasificar, en
trasdós de muro, para facilitar el drenaje y evitar sobreempujes hidrostáti-
cos contra las estructuras de contención, ejecutado en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,96990,0150
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,93370,0100
MQ05012 hPisón vibrante manual de 80 kg 4,6100 0,11530,0250
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,49560,0100
MT00109 tGrava filtrante sin clasificar 9,5000 20,90002,2000

Mano de obra .................................................................... 2,7885
Maquinaria......................................................................... 3,4412
Materiales .......................................................................... 20,9000

Suma la partida ................................................................. 27,1300
Costes indirectos ............................... 6% 1,6278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Grava filtrante clasificada en trasdós murosA080103005 m³

Suministro, extensión y compactación de grava filtrante clasificada, con ca-
racterísticas y composición granulométrica según artículo 421 del PG-3, en
trasdós de muro, para facilitar el drenaje y evitar sobreempujes hidrostáti-
cos contra las estructuras de contención, ejecutado en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,96990,0150
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,93370,0100
MQ05012 hPisón vibrante manual de 80 kg 4,6100 0,11530,0250
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,49560,0100
MT00110 tGrava filtrante clasificada 12,6500 27,83002,2000
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Mano de obra .................................................................... 1,8590
Maquinaria......................................................................... 3,4412
Materiales .......................................................................... 27,8300

Suma la partida ................................................................. 33,1300
Costes indirectos ............................... 6% 1,9878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 35,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A0802 PAVIMENTOS

A080201 TRABAJOS PRELIMINARES

Fresado por cm de espesor de pavimento asfálticoA080201001 m²

Fresado por cm de espesor de pavimento asfáltico con máquina fresadora,
incluso carga y barrido. Sin incluir transporte ni gestión a centro de clasifica-
ción y tratamiento o vertedero autorizado.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,07440,0040
MQ09008 hFresadora pavimento en frío a=1000 mm 222,1200 0,44420,0020
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 16,0000 0,03200,0020

Mano de obra .................................................................... 0,0744
Maquinaria......................................................................... 0,4762

Suma la partida ................................................................. 0,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Limpieza y barrido de firmeA080201002 m²

Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,27890,0150
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 16,0000 0,04800,0030
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 6,7600 0,02030,0030

Mano de obra .................................................................... 0,2789
Maquinaria......................................................................... 0,0683

Suma la partida ................................................................. 0,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A080202 RIEGOS BITUMINOSOS

Riego imprimación tipo C50BF4 IMPA080202001 m²

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con
un 50% de betún asfáltico como ligante, aditivo fluidificante y una dotación
de 1,0 kg/m², para usar en pavimentos bituminosos, según UNE-EN 13808,
incluso barrido y preparación de la superficie. 

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,11150,0060
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,09910,0020
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 6,7600 0,01350,0020
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 54,3400 0,10870,0020
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 16,0000 0,03200,0020
MT12401 kgEmulsión asfáltica tipo C50BF4 IMP 0,6700 0,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,1115
Maquinaria......................................................................... 0,2533
Materiales .......................................................................... 0,6700

Suma la partida ................................................................. 1,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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Riego imprimación tipo C60BF4 IMPA080202002 m²

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica C60BF4 IMP, con
un 60% de betún asfáltico como ligante, aditivo fluidificante y una dotación
de 1,0 kg/m², para usar en pavimentos bituminosos, según UNE-EN 13808,
incluso barrido y preparación de la superficie. 

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,11150,0060
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,09910,0020
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 6,7600 0,01350,0020
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 54,3400 0,10870,0020
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 16,0000 0,03200,0020
MT12402 kgEmulsión asfáltica tipo C60BF4 IMP 0,7300 0,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,1115
Maquinaria......................................................................... 0,2533
Materiales .......................................................................... 0,7300

Suma la partida ................................................................. 1,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0654
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Riego adherencia tipo C60B3 ADHA080202003 m²

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH,
con una dotación de 0,60 kg/m², incluso barrido y preparación de la superfi-
cie.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,03720,0020
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 6,7600 0,01350,0020
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 54,3400 0,05430,0010
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 16,0000 0,03200,0020
MT12403 hEmulsión asfáltica tipo C60B3 ADH 0,6200 0,37200,6000

Mano de obra .................................................................... 0,0372
Maquinaria......................................................................... 0,0998
Materiales .......................................................................... 0,3720

Suma la partida ................................................................. 0,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Riego con emulsión termoadherente C60B3 TERA080202004 m²

Riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica termoadherente tipo
C60B3 TER, con una dotación de 0,5 kg/m², incluso barrido y preparación
de la superficie. 

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,03720,0020
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 6,7600 0,01350,0020
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 54,3400 0,05430,0010
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 16,0000 0,03200,0020
MT12404 kgEmulsión asfáltica tipo C60B3 TER 0,6200 0,37200,6000

Mano de obra .................................................................... 0,0372
Maquinaria......................................................................... 0,0998
Materiales .......................................................................... 0,3720

Suma la partida ................................................................. 0,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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A080203 MEZCLAS BITUMINOSAS

Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 surf D/S, rodaduraA080203001 t

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16/22, surf D/S para capa de roda-
dura, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o semidensa y
betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,40700,0160
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,33850,0720
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,71650,0100
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,66130,0100
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,87630,0080
MT12601 tMezcla bituminosa AC 16/22 Surf D/S incluso betún B50/70 112,9500 112,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7455
Maquinaria......................................................................... 2,2541
Materiales .......................................................................... 112,9500

Suma la partida ................................................................. 116,9500
Costes indirectos ............................... 6% 7,0170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 123,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 bin D/S, intermediaA080203002 t

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22/32, bin D/S para capa interme-
dia, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o semidensa y
betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado sin filler de
aportación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,40700,0160
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,33850,0720
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,71650,0100
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,66130,0100
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,87630,0080
MT12602 tMezcla bitumuminosa AC 22/32 Bin D/S incluso betún B50/70 110,0000 110,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7455
Maquinaria......................................................................... 2,2541
Materiales .......................................................................... 110,0000

Suma la partida ................................................................. 114,0000
Costes indirectos ............................... 6% 6,8400

TOTAL PARTIDA................................................... 120,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 base G/S, baseA080203003 t

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22/32, base G/S para capa base,
con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o semidensa y betún
asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado sin filler de apor-
tación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,40700,0160
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,33850,0720
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,71650,0100
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,66130,0100
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,87630,0080
MT12603 tMezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 110,5200 110,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7455
Maquinaria......................................................................... 2,2541
Materiales .......................................................................... 110,5200

Suma la partida ................................................................. 114,5200
Costes indirectos ............................... 6% 6,8712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 121,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 surf D/S, rodadura 4 cmA080203004 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 4 cm de espesor, tipo AC 16/22, surf D/S
para capa de rodadura, con árido granítico o calcáreo, de composición
gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y
compactado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,05090,0020
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,16730,0090
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,07170,0010
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,06610,0010
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,10950,0010
MT12601 tMezcla bituminosa AC 16/22 Surf D/S incluso betún B50/70 112,9500 10,39140,0920

Mano de obra .................................................................... 0,2182
Maquinaria......................................................................... 0,2473
Materiales .......................................................................... 10,3914

Suma la partida ................................................................. 10,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6516
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 sur D/S, rodadura 6 cmA080203005 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 6 cm de espesor, tipo AC 16/22, surf D/S
para capa de rodadura, con árido granítico o calcáreo, de composición
gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y
compactado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,07630,0030
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,24170,0130
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,14330,0020
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,06610,0010
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,10950,0010
MT12601 tMezcla bituminosa AC 16/22 Surf D/S incluso betún B50/70 112,9500 15,58710,1380

Mano de obra .................................................................... 0,3180
Maquinaria......................................................................... 0,3189
Materiales .......................................................................... 15,5871

Suma la partida ................................................................. 16,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,9732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 bin D/S, intermedia 5 cmA080203006 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor, tipo AC 22/32, bin D/S
para capa intermedia, con árido granítico o calcáreo, de composición grue-
sa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y com-
pactado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,05090,0020
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,20450,0110
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,07170,0010
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,06610,0010
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,10950,0010
MT12602 tMezcla bitumuminosa AC 22/32 Bin D/S incluso betún B50/70 110,0000 12,65000,1150

Mano de obra .................................................................... 0,2554
Maquinaria......................................................................... 0,2473
Materiales .......................................................................... 12,6500

Suma la partida ................................................................. 13,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,7890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 bin D/S, intermedia 10 cmA080203007 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC 22/32, bin D/S
para capa intermedia, con árido granítico o calcáreo, de composición grue-
sa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y com-
pactado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,12720,0050
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,40900,0220
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,21500,0030
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,13230,0020
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,21910,0020
MT12602 tMezcla bitumuminosa AC 22/32 Bin D/S incluso betún B50/70 110,0000 25,30000,2300

Mano de obra .................................................................... 0,5362
Maquinaria......................................................................... 0,5664
Materiales .......................................................................... 25,3000

Suma la partida ................................................................. 26,4000
Costes indirectos ............................... 6% 1,5840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 base G/S, base 7 cmA080203008 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 7 cm de espesor, tipo AC 22/32 base
G/S para capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa
o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compac-
tado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,07630,0030
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,29740,0160
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,14330,0020
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,13230,0020
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,21910,0020
MT12603 tMezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 110,5200 17,79370,1610

Mano de obra .................................................................... 0,3737
Maquinaria......................................................................... 0,4947
Materiales .......................................................................... 17,7937

Suma la partida ................................................................. 18,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1,1196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 base G/S, base 10 cmA080203009 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC 22/32 base
G/S para capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa
o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compac-
tado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,12720,0050
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,40900,0220
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,21500,0030
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,13230,0020
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,21910,0020
MT12603 tMezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 110,5200 25,41960,2300

Mano de obra .................................................................... 0,5362
Maquinaria......................................................................... 0,5664
Materiales .......................................................................... 25,4196

Suma la partida ................................................................. 26,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1,5912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 28,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 base G/S, base 15 cmA080203010 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 15 cm de espesor, tipo AC 22/32 base
G/S para capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa
o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compac-
tado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 0,17810,0070
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,61350,0330
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,28660,0040
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,26450,0040
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,43820,0040
MT12603 tMezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 110,5200 38,12940,3450

Mano de obra .................................................................... 0,7916
Maquinaria......................................................................... 0,9893
Materiales .......................................................................... 38,1294

Suma la partida ................................................................. 39,9100
Costes indirectos ............................... 6% 2,3946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 42,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Tratamiento superficial simple tipo C65B2 TRGA080203011 m²

Tratamiento superficial simple, con emulsión asfáltica C65B2 TRG y dota-
ción de 1,0 kg/m², incluso extendido, apisonado y barrido para eliminación
del árido mal adherido.

MO00004 hOficial 2ª 24,0000 0,12000,0050
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,18590,0100
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,21500,0030
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,19840,0030
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,12500,0030
MQ09002 hExtendedora gravilla acoplada y remolcada 14,0100 0,04200,0030
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 54,3400 0,16300,0030
MQ10001 hBarredora autopropulsada 25 CV 28,0600 0,08420,0030
MT12405 tEmulsión tipo C65B2 TRG 0,6900 0,82801,2000
MT00128 tGravilla machaqueo 10/5 mm D.A.<25 17,4200 0,41810,0240

Mano de obra .................................................................... 0,3059
Maquinaria......................................................................... 0,8276
Materiales .......................................................................... 1,2461

Suma la partida ................................................................. 2,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tratamiento superficial doble tipo C65B2 TRGA080203012 m²

Tratamiento superficial doble, con emulsión asfáltica C65B2 TRG y dota-
ción de 1,0 kg/m², incluso extendido, apisonado y barrido para eliminación
del árido mal adherido.

MO00004 hOficial 2ª 24,0000 0,24000,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,37180,0200
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,28660,0040
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,26450,0040
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,16670,0040
MQ09002 hExtendedora gravilla acoplada y remolcada 14,0100 0,05600,0040
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 54,3400 0,21740,0040
MQ10001 hBarredora autopropulsada 25 CV 28,0600 0,11220,0040
MT12405 tEmulsión tipo C65B2 TRG 0,6900 2,20803,2000
MT00128 tGravilla machaqueo 10/5 mm D.A.<25 17,4200 0,20900,0120
MT00129 tGravilla machaqueo 20/10 mm D.A.<25 17,0800 0,30740,0180
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Mano de obra .................................................................... 0,6118
Maquinaria......................................................................... 1,1034
Materiales .......................................................................... 2,7244

Suma la partida ................................................................. 4,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A080204 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

Pavimento continuo de hormigón en masa impreso, exterioresA080204001 m²

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espe-

sor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual; acabado impreso en relieve y

tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimen-

to de hormigón, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo y capa de

sellado final con resina impermeabilizante.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,66530,2620
MO00005 hAyudante 19,0800 7,95640,4170
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,08220,0320
MQ10007 hHidrolimpiadora a presión 5,9900 0,90450,1510
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 8,35490,1050
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 2,20504,5000
MT13709 kgDesmoldeante en polvo 4,4400 0,88800,2000
MT13710 kgResina impermeabilizante 8,4700 2,11750,2500

Mano de obra .................................................................... 14,6217
Maquinaria......................................................................... 0,9867
Materiales .......................................................................... 13,5654

Suma la partida ................................................................. 29,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1,7502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 30,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón armado impreso, exterioresA080204002 m²

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espe-

sor, realizado con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado impreso en relieve y

tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura, rendimiento

4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo y capa de sellado final con resina imper-

meabilizante.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,04690,2770
MO00005 hAyudante 19,0800 8,28070,4340
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,08220,0320
MQ10007 hHidrolimpiadora a presión 5,9900 0,90450,1510
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 8,64570,1050
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 2,20504,5000
MT13709 kgDesmoldeante en polvo 4,4400 0,88800,2000
MT13710 kgResina impermeabilizante 8,4700 2,11750,2500
MT13708 UdSeparador pavimentos continuos 0,0500 0,10002,0000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,50401,2000
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Mano de obra .................................................................... 15,3276
Maquinaria......................................................................... 0,9867
Materiales .......................................................................... 17,4602

Suma la partida ................................................................. 33,7700
Costes indirectos ............................... 6% 2,0262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 35,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón con fibras impreso, exterioresA080204003 m²

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espe-

sor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; acaba-

do impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de

rodadura para pavimento de hormigón, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldean-

te en polvo y capa de sellado final con resina impermeabilizante.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,91970,2720
MO00005 hAyudante 19,0800 8,18530,4290
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,08220,0320
MQ10007 hHidrolimpiadora a presión 5,9900 0,90450,1510
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 8,35490,1050
MT08207 kgFibras de polipropileno 7,5300 4,51800,6000
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 2,20504,5000
MT13709 kgDesmoldeante en polvo 4,4400 0,88800,2000
MT13710 kgResina impermeabilizante 8,4700 2,11750,2500

Mano de obra .................................................................... 15,1050
Maquinaria......................................................................... 0,9867
Materiales .......................................................................... 18,0834

Suma la partida ................................................................. 34,1800
Costes indirectos ............................... 6% 2,0508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 36,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón en masa tratado superficialmente, exterioresA080204004 m²

Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm

de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y

vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmen-

te con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado

mecánico.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,39330,2120
MO00005 hAyudante 19,0800 5,95300,3120
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,08220,0320
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 8,35490,1050
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 1,47003,0000

Mano de obra .................................................................... 11,3463
Maquinaria......................................................................... 0,0822
Materiales .......................................................................... 9,8249

Suma la partida ................................................................. 21,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1,2750
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 22,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Pavimento continuo de hormigón armado tratado superficialmente, exterioresA080204005 m²

Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 10 cm de

espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y ver-

tido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratado superficialmente con

capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecáni-

co.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,04690,2770
MO00005 hAyudante 19,0800 6,23920,3270
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,08220,0320
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 8,64570,1050
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,50401,2000
MT13708 UdSeparador pavimentos continuos 0,0500 0,10002,0000
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 2,20504,5000

Mano de obra .................................................................... 13,2861
Maquinaria......................................................................... 0,0822
Materiales .......................................................................... 14,4547

Suma la partida ................................................................. 27,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1,6692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 29,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón con fibras tratado superficialmente, exterioresA080204006 m²

Pavimento continuo exterior de hormigón en masa con fibras, con juntas,

de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en

central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de poli-

propileno; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3

kg/m², con acabado fratasado mecánico

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,64770,2220
MO00005 hAyudante 19,0800 6,14380,3220
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,08220,0320
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 8,35490,1050
MT08207 kgFibras de polipropileno 7,5300 4,51800,6000
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 2,20504,5000

Mano de obra .................................................................... 11,7915
Maquinaria......................................................................... 0,0822
Materiales .......................................................................... 15,0779

Suma la partida ................................................................. 26,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,6170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 28,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Pavimento continuo hormigón fratasado e=15 cmA080204007 m²

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/XC2, de 15 cm de espesor,
armado con mallazo de acero 15x15x6, acabado superficial fratasado me-
cánico, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la ba-
se, lámina de polietileno, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y
p.p. de juntas. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

MO00002 hCapataz 25,9100 5,18200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,64750,2500
MT00320 m³Hormigón HA-25/B/20/XC2 central 84,3200 12,64800,1500
MT08134 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm 2,9500 3,00901,0200
MT09713 UdJunta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 0,7200 0,72001,0000
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MT00206 tCemento CEM II/A-V 32,5R 89,0800 0,00890,0001
MT10616 m²Lámina polietileno 400 0,5500 0,60501,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,04900,0250
MQ07010 hFratasadora de hormigón helicóptero eléctrica 6,8700 0,20610,0300

Mano de obra .................................................................... 9,8295
Maquinaria......................................................................... 0,2551
Materiales .......................................................................... 16,9909

Suma la partida ................................................................. 27,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1,6248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 28,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Junta de retracción en pavimento continuo de hormigón, mediante corte disco diamanteA080204008 m

Junta de retracción en pavimento continuo de hormigón, de 3 a 5 mm de

anchura y 20 mm de profundidad, mediante corte con disco de diamante.

MO00005 hAyudante 19,0800 2,88110,1510
MQ07011 hEquipo cortajuntas losas 14,7000 2,21970,1510

Mano de obra .................................................................... 2,8811
Maquinaria......................................................................... 2,2197

Suma la partida ................................................................. 5,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Junta perimetral de dilatación en pavimento continuo de hormigónA080204009 m

Junta perimetral de dilatación de 10 mm de anchura y 100 mm de profundi-

dad, en pavimento continuo de hormigón, con lámina de espuma de polieti-

leno.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
MT02524 m2Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 10 mm de espesor 4,3800 0,45990,1050

Mano de obra .................................................................... 0,9295
Materiales .......................................................................... 0,4599

Suma la partida ................................................................. 1,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cajeado de junta en pavimento continuo de hormigón, con disco de diamanteA080204010 m

Cajeado de junta en pavimento continuo de hormigón, de 10 mm de anchu-
ra y 20 mm de profundidad, mediante corte con disco de diamante

MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MQ07011 hEquipo cortajuntas losas 14,7000 3,66030,2490

Mano de obra .................................................................... 4,7700
Maquinaria......................................................................... 3,6603

Suma la partida ................................................................. 8,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,5058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Sellado de junta en pavimento continuo de hormigón, con masillaA080204011 m

Sellado de junta de 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad en pavi-

mento continuo de hormigón, mediante colocación de cordón de polietileno

expandido de celdas cerradas, de sección circular de 6 mm de diámetro co-

mo obturador de fondo; aplicación con brocha de imprimación monocompo-

nente a base de poliuretano, incolora en los bordes de la junta; y posterior

aplicación con pistola manual o neumática, de masilla elastómera mono-

componente a base de poliuretano, de color blanco, como material de sella-

do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,29150,2080
MT02525 mCinta adhesiva de pintor, de 50 mm de anchura 0,2000 0,40002,0000
MT02526 mCordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de

15 mm de diámetro, para el relleno de fondo de junta
0,2200 0,23101,0500

MT02527 lImprimación monocomponente a base de poliuretano 38,9900 0,38990,0100
MT02528 UdCartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano 11,6500 1,94560,1670

Mano de obra .................................................................... 5,2915
Materiales .......................................................................... 2,9665

Suma la partida ................................................................. 8,2600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 8,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sellado de junta en pavimento continuo de hormigón, con perfil preformadoA080204012 m

Sellado de junta intermedia de entre 8 y 17 mm de anchura y 40 mm de

profundidad, en pavimento continuo de hormigón, con perfil preformado

compuesto por dos perfiles de acero inoxidable AISI 304, entre los que se

coloca un perfil de neopreno compresible hasta un 50%.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,56940,1010
MT02529 mPerfil preformado para sellado de juntas intermedias 1,6500 1,73251,0500

Mano de obra .................................................................... 2,5694
Materiales .......................................................................... 1,7325

Suma la partida ................................................................. 4,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Pavimento gravilla fina color e=10 cm manualA080204013 m²

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla fina seleccio-
nada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en
el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, hu-
mectación, apisonado y limpieza, terminado.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,48720,0800

Mano de obra .................................................................... 1,4872

Suma la partida ................................................................. 1,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A080205 OTROS PAVIMENTOS

Pavimento gravilla fina color, e=10 cm manualA080205001 m²

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla fina seleccio-
nada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en
el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, hu-
mectación, apisonado y limpieza, totalmente terminado.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,48720,0800
MT00201 m³Agua 1,9100 0,03820,0200
MT00130 m³Gravilla seleccionada color 5/15 mm 21,2100 2,54520,1200
MQ04017 hMinicargadora neumáticos 40 CV 41,1200 0,49340,0120
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 0,17780,0250

Mano de obra .................................................................... 1,4872
Maquinaria......................................................................... 0,6712
Materiales .......................................................................... 2,5834

Suma la partida ................................................................. 4,7400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Pavimento terrizo arena granito e=15 cm manualA080205002 m²

Pavimento terrizo peatonal de 15 cm de espesor, con arena granítica selec-
cionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado
en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, hu-
mectación, apisonado y limpieza, totalmente terminado.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,04780,0250
MT00132 m³Arena granítica de machaqueo 24,5500 4,41900,1800
MQ04017 hMinicargadora neumáticos 40 CV 41,1200 0,61680,0150
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 0,17780,0250

Mano de obra .................................................................... 1,8590
Maquinaria......................................................................... 0,7946
Materiales .......................................................................... 4,4668

Suma la partida ................................................................. 7,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4272
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Pavimento terrizo de albero e=10 cmA080205003 m²

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con albero tipo Alcalá de
Guadaira sobre firme terrizo existente no considerado en el presente pre-
cio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apiso-
nado y limpieza, totalmente terminado.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,48720,0800
MT00201 m³Agua 1,9100 0,02870,0150
MT00131 m³Albero Alcalá de Guadaira s/transporte 22,0100 2,64120,1200
MQ04017 hMinicargadora neumáticos 40 CV 41,1200 0,82240,0200
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 0,14220,0200

Mano de obra .................................................................... 1,4872
Maquinaria......................................................................... 0,9646
Materiales .......................................................................... 2,6699

Suma la partida ................................................................. 5,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3072
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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A0803 BORDILLOS

Bordillo prefabricado hormigón recto A1A080300001 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada A-1 según UNE-EN 1340, de 14 cm de base y 20 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 5,95140,0780
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,25770,0070
MT11801 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo A1 2,9100 3,05551,0500

Mano de obra .................................................................... 13,0380
Materiales .......................................................................... 9,2761

Suma la partida ................................................................. 22,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1,3386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 23,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón curvo A1A080300002 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa curvo,
sección normalizada A-1 según UNE-EN 1340, de 14 cm de base y 20 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 5,95140,0780
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,25770,0070
MT11802 mBordillo prefabricado de hormigón curvo tipo A1 15,5500 19,37531,2460

Mano de obra .................................................................... 15,2640
Materiales .......................................................................... 25,5959

Suma la partida ................................................................. 40,8600
Costes indirectos ............................... 6% 2,4516
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 43,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón recto A2A080300003 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada A-2 según UNE-EN 1340, de 10 cm de base y 20 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 5,18840,0680
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,18410,0050
MT11803 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo A2 2,0400 2,14201,0500

Mano de obra .................................................................... 13,0380
Materiales .......................................................................... 7,5260

Suma la partida ................................................................. 20,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1,2336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

108222 mayo 2023
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Bordillo prefabricado hormigón recto C2A080300004 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada C-2 según UNE-EN 1340, de 22 cm de base y 30 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 7,01960,0920
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,29450,0080
MT11804 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo C2 6,0700 6,37351,0500

Mano de obra .................................................................... 13,0380
Materiales .......................................................................... 13,6991

Suma la partida ................................................................. 26,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1,6044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 28,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón curvo C2A080300005 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa curvo,
sección normalizada C-2 según UNE-EN 1340, de 22 cm de base y 30 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 7,01960,0920
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,29450,0080
MT11805 mBordillo prefabricado de hormigón curvo tipo C2 20,7300 25,82961,2460

Mano de obra .................................................................... 15,2640
Materiales .......................................................................... 33,1552

Suma la partida ................................................................. 48,4200
Costes indirectos ............................... 6% 2,9052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 51,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón recto C5A080300006 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada C-5 según UNE-EN 1340, de 15 cm de base y 25 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 7,01960,0920
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,29450,0080
MT11806 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo C5 3,8800 4,07401,0500

Mano de obra .................................................................... 13,0380
Materiales .......................................................................... 11,3996

Suma la partida ................................................................. 24,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1,4664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 25,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

108322 mayo 2023
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Bordillo prefabricado hormigón curvo C5A080300007 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa curvo,
sección normalizada C-5 según UNE-EN 1340, de 15 cm de base y 25 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 7,01960,0920
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,29450,0080
MT11807 mBordillo prefabricado de hormigón curvo C5 16,1500 20,12291,2460

Mano de obra .................................................................... 15,2640
Materiales .......................................................................... 27,4485

Suma la partida ................................................................. 42,7100
Costes indirectos ............................... 6% 2,5626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 45,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón recto C7A080300008 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada C-7 según UNE-EN 1340, de 20 cm de base y 22 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 7,01960,0920
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,29450,0080
MT11808 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo C7 3,8200 4,01101,0500

Mano de obra .................................................................... 13,0380
Materiales .......................................................................... 11,3366

Suma la partida ................................................................. 24,3700
Costes indirectos ............................... 6% 1,4622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 25,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón curvo C7A080300009 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa curvo,
sección normalizada C-7 según UNE-EN 1340, de 20 cm de base y 22 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 7,01960,0920
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,29450,0080
MT11809 mBordillo prefabricado de hormigón curvo tipo C7 17,6200 21,95451,2460

Mano de obra .................................................................... 15,2640
Materiales .......................................................................... 29,2801

Suma la partida ................................................................. 44,5400
Costes indirectos ............................... 6% 2,6724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 47,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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Bordillo granítico recto 10x20 cmA080300010 m

Suministro y colocación de bordillo recto, de granito corte cantera, de sec-
ción 10x20 cm colocado sobre solera de hormigón HNE-20 de 15 cm de es-
pesor, incluso mortero de asiento, con juntas de separación de 1 cm, sin in-
cluir excavación. Medido según longitud colocado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 82,4036 0,65920,0080
MT11810 mBordillo granítico recto 10x20 cm 20,5600 20,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,2093
Maquinaria......................................................................... 0,0054
Materiales .......................................................................... 20,9085

Suma la partida ................................................................. 30,1200
Costes indirectos ............................... 6% 1,8072
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 31,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Bordillo granítico curvo 10x20 cmA080300011 m

Suministro y colocación de bordillo recto, de granito corte cantera, de sec-
ción 10x20 cm colocado sobre solera de hormigón HNE-20 de 15 cm de es-
pesor, incluso mortero de asiento, con juntas de separación de 1 cm, sin in-
cluir excavación. Medido según longitud colocado en obra. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 82,4036 0,65920,0080
MT11811 mBordillo granítico curvo 10x20 cm 22,5000 22,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,6613
Maquinaria......................................................................... 0,0054
Materiales .......................................................................... 22,8485

Suma la partida ................................................................. 36,5200
Costes indirectos ............................... 6% 2,1912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 38,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Colocación de bordillo de cualquier tipoA080300012 m

Suministro y colocación de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de
asiento, rejuntado y hormigón de asiento HNE-20, sin incluir excavación ni
suministro de material.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 82,4036 0,65920,0080

Mano de obra .................................................................... 13,6613
Maquinaria......................................................................... 0,0054
Materiales .......................................................................... 0,3485

Suma la partida ................................................................. 14,0200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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A0804 SOLADOS Y ACERAS

Pavimento baldosa hidráulica 4 pastillas grisA0804001 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
sección 20x20 cm de cemento hidráulicas, formadas por 4 pastillas de co-
lor gris, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,12270,0010
MT09901 m²Baldosa hidráulica 20x20, 4 pastillas gris 6,7000 7,03501,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 82,4036 1,64810,0200

Mano de obra .................................................................... 12,4557
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 8,0291

Suma la partida ................................................................. 20,5000
Costes indirectos ............................... 6% 1,2300

TOTAL PARTIDA................................................... 21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Pavimento baldosa hidráulica botones grisA0804002 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
sección 20x20 cm de cemento hidráulicas de color gris, con botones cilín-
dricos, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,12270,0010
MT09902 m²Baldosa hidráulica 20x20, botones cilíndricos, gris 7,0500 7,40251,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 82,4036 1,64810,0200

Mano de obra .................................................................... 12,4557
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 8,3966

Suma la partida ................................................................. 20,8700
Costes indirectos ............................... 6% 1,2522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Pavimento baldosa hidráulica botones colorA0804003 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
sección 20x20 cm de cemento hidráulicas de color, con botones cilíndricos,
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,12270,0010
MT09903 m²Baldosa hidráulica 20x20, botones cilíndricos, color 8,1300 8,53651,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 82,4036 1,64810,0200

Mano de obra .................................................................... 12,4557
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 9,5306

Suma la partida ................................................................. 22,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1,3200

TOTAL PARTIDA................................................... 23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Losa prefabricada hormigón gris, e=5 cm, s/hormigónA0804004 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa prefabrica-
da de hormigón con acabado liso y 5 cm de espesor, sentada sobre hormi-
gón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
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MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,39430,0750
MQ04012 hMini retroexcavadora 34,2700 5,14050,1500
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,61350,0050
MT09904 m²Losa prefabricada de hormigón gris 11,3400 11,34001,0000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 82,4036 3,29610,0400

Mano de obra .................................................................... 9,5987
Maquinaria......................................................................... 5,1675
Materiales .......................................................................... 13,6962

Suma la partida ................................................................. 28,4600
Costes indirectos ............................... 6% 1,7076
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 30,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Losa prefabricada hormigón color, e=5 cm, s/hormigónA0804005 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa prefabrica-
da de hormigón de color, acabado liso y 5 cm de espesor, sentada sobre
hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,39430,0750
MQ04012 hMini retroexcavadora 34,2700 5,14050,1500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 82,4036 3,29610,0400
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,61350,0050
MT09905 m²Losa prefabricada de hormigón de cualquier color 13,1500 13,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,5987
Maquinaria......................................................................... 5,1675
Materiales .......................................................................... 15,5062

Suma la partida ................................................................. 30,2700
Costes indirectos ............................... 6% 1,8162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 32,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Losa prefabricada hormigón granallado, e=5 cm, s/hormigónA0804006 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa prefabrica-
da de hormigón, con acabado granallado y 5 cm de espesor, sentada so-
bre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,45200,1750
MO00005 hAyudante 19,0800 3,33900,1750
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,25330,1750
MQ04012 hMini retroexcavadora 34,2700 6,85400,2000
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,61350,0050
MT09906 m²Losa prefabricada de hormigón granallado 38,1700 38,17001,0000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 82,4036 3,29610,0400

Mano de obra .................................................................... 12,5707
Maquinaria......................................................................... 6,8810
Materiales .......................................................................... 40,5262

Suma la partida ................................................................. 59,9800
Costes indirectos ............................... 6% 3,5988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 63,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Adoquinado granítico 20x10x10 cm sobre hormigónA0804007 m²

Suministro y colocación de adoquín de granito en piezas uniformes de di-
mensiones 20x10x10 cm, sentada sobre hormigón, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,25330,1750
MT09907 m²Adoquín de granito 20x10x10 cm 55,4300 55,43001,0000
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,61350,0050
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AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 82,4036 3,70820,0450

Mano de obra .................................................................... 20,5525
Maquinaria......................................................................... 0,0304
Materiales .......................................................................... 58,0040

Suma la partida ................................................................. 78,5900
Costes indirectos ............................... 6% 4,7154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 83,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Adoquinado pref. hormigón e=6 cm gris, sobre arenaA0804008 m²

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón de color
gris, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena, inclu-
so rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.
.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ04027 hBandeja vibrante 170 kg 4,7900 0,47900,1000
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,8800 0,54400,0500
MT09908 m²Adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor de color gris 9,3500 9,35001,0000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 82,4036 3,70820,0450

Mano de obra .................................................................... 17,8617
Maquinaria......................................................................... 0,5094
Materiales .......................................................................... 11,8545

Suma la partida ................................................................. 30,2300
Costes indirectos ............................... 6% 1,8138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 32,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Adoquinado pref. hormigón e=6 cm de color, sobre arenaA0804009 m²

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón de colo-
res, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena, inclu-
so rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ04027 hBandeja vibrante 170 kg 4,7900 0,47900,1000
MT09909 m²Adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor de colores 10,5200 10,52001,0000
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,8800 0,54400,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 82,4036 3,70820,0450

Mano de obra .................................................................... 17,8617
Maquinaria......................................................................... 0,5094
Materiales .......................................................................... 13,0245

Suma la partida ................................................................. 31,4000
Costes indirectos ............................... 6% 1,8840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 33,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Adoquinado pref. hormigón e=8 cm gris, sobre arenaA0804010 m²

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón de color
gris, sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, inclu-
so rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ04027 hBandeja vibrante 170 kg 4,7900 0,47900,1000
MT13501 m²Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor de color gris 11,2900 11,29001,0000
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,8800 0,54400,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 82,4036 3,70820,0450
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Mano de obra .................................................................... 17,8617
Maquinaria......................................................................... 0,5094
Materiales .......................................................................... 13,7945

Suma la partida ................................................................. 32,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1,9302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 34,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Adoquinado pref. hormigón e=8 cm de color, sobre arenaA0804011 m²

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón de colo-
res, sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, inclu-
so rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,78850,1500
MQ04027 hBandeja vibrante 170 kg 4,7900 0,47900,1000
MT13502 m²Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor de color 12,4600 12,46001,0000
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,8800 0,54400,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 82,4036 3,70820,0450

Mano de obra .................................................................... 17,8617
Maquinaria......................................................................... 0,5094
Materiales .......................................................................... 14,9645

Suma la partida ................................................................. 33,3400
Costes indirectos ............................... 6% 2,0004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 35,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Losa de piedra caliza dimensiones >40x40 cmA0804012 m²

Suministro y colocación de losa de piedra caliza, en piezas uniformes rec-
tangulares o cuadradas de dimensiones > 40x40 cm, labrada (labra fina)
por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada sobre hormigón, in-
cluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,85120,2300
MO00005 hAyudante 19,0800 4,38840,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,13790,1150
MQ04012 hMini retroexcavadora 34,2700 7,88210,2300
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,61350,0050
MT09910 m²Losa de piedra caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas 40x40

cm
54,2900 54,29001,0000

AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 82,4036 3,29610,0400

Mano de obra .................................................................... 13,9039
Maquinaria......................................................................... 7,9091
Materiales .......................................................................... 56,6462

Suma la partida ................................................................. 78,4600
Costes indirectos ............................... 6% 4,7076
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 83,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Pavimento de cemento continuo ruleteado en acerasA0804013 m²

Pavimento de cemento continuo ruleteado en aceras, incluso llagueado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,68880,1450
MO00005 hAyudante 19,0800 2,76660,1450
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,33850,0720
MT00206 tCemento CEM II/A-V 32,5R 89,0800 0,08910,0010
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 82,4036 3,70820,0450
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Mano de obra .................................................................... 9,5111
Maquinaria......................................................................... 0,0304
Materiales .......................................................................... 2,0496

Suma la partida ................................................................. 11,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón impresoA0804014 m²

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor y ar-
mado con mallazo de acero de 15x15x5, endurecido y enriquecido superfi-
cialmente, acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes
de goma, incluso extendido, regleado y vibrado, aplicación de aditivos, im-
presión, curado y p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de
resinas de acabado

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 9,03120,3550
MO00005 hAyudante 19,0800 9,25380,4850
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,05140,0200
MQ10007 hHidrolimpiadora a presión 5,9900 0,19170,0320
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 2,20504,5000
MT13707 kgResina impermeabilizante para curado y sellado pavimentos 4,6700 1,16750,2500
MT13708 UdSeparador pavimentos continuos 0,0500 0,10002,0000
MT13709 kgDesmoldeante en polvo 4,4400 0,88800,2000
MT00321 m³Hormigón HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 central 77,4100 8,12810,1050
MT08123 m²Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 2,2600 2,71201,2000

Mano de obra .................................................................... 18,2850
Maquinaria......................................................................... 0,2431
Materiales .......................................................................... 15,2006

Suma la partida ................................................................. 33,7300
Costes indirectos ............................... 6% 2,0238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 35,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A0805 CERRAMIENTOS EXTERIORES

Muro de fábrica de bloque para vallado de parcela con pilastras intermediasA0805001 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, con pilastras intermedias, de
10 cm de espesor de fábrica cara vista, de bloque CV de hormigón, liso hi-
drófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5. Incluso limpieza y preparación de la superficie de apoyo,
formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento
y piezas especiales. Sin incluir revestimientos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 62,32802,4500
MO00005 hAyudante 19,0800 22,89601,2000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00760,0040
MT09409 UdBloque hormigón blanco CV 40x20x20 cm 0,7200 18,144025,2000
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,2268 0,31290,0040

Mano de obra .................................................................... 85,3504
Maquinaria......................................................................... 0,0027
Materiales .......................................................................... 18,3354

Suma la partida ................................................................. 103,6900
Costes indirectos ............................... 6% 6,2214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 109,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Muro de fábrica de ladrillo cerámico para vallado de parcela con pilastras intermediasA0805002 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, con pilastras intermedias, de
11,50 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal) para
revestir, de dimensiones 24x11x5,9 cm, con juntas horizontales y verticales
de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento in-
dustrial, color gris, M-5.  Incluso limpieza y preparación de la superficie de
apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostra-
miento y piezas especiales. Sin incluir revestimientos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 92,85603,6500
MO00005 hAyudante 19,0800 34,34401,8000
MT09507 UdLadrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm 0,3700 35,742096,6000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00760,0040
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,2268 0,62580,0080

Mano de obra .................................................................... 127,4528
Maquinaria......................................................................... 0,0054
Materiales .......................................................................... 36,1172

Suma la partida ................................................................. 163,5800
Costes indirectos ............................... 6% 9,8148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 173,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Muro de fábrica de ladrillo sílico-calcáreo para vallado de parcela con pilastras intermediasA0805003 m

Muro de vallado de parcela, de 1 m de altura, con pilastras intermedias, de
24 cm de espesor de fábrica, 2 caras vistas, de ladrillo sílico-calcáreo cara
vista perforado, 24x11,5x5,2 cm, con juntas horizontales y verticales de 10
mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento indus-
trial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso limpieza y preparación
de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pi-
lastras de arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir revestimientos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 97,94403,8500
MO00005 hAyudante 19,0800 37,20601,9500
MT09506 UdLadrillo sílico-calcáreo cara vista perforado, 24x11,5x5,2 cm 0,2300 75,3480327,6000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00760,0040
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,2268 1,79920,0230

Mano de obra .................................................................... 135,8769
Maquinaria......................................................................... 0,0155
Materiales .......................................................................... 76,4124

Suma la partida ................................................................. 212,3000
Costes indirectos ............................... 6% 12,7380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 225,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Muro de fábrica continuo de bloque para vallado de parcelaA0805004 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, continuo, de 10 cm de espe-
sor de fábrica cara vista, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color
gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 53,42402,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 19,08001,0000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00760,0040
MT09409 UdBloque hormigón blanco CV 40x20x20 cm 0,7200 18,144025,2000
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,2268 0,31290,0040
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Mano de obra .................................................................... 72,6304
Maquinaria......................................................................... 0,0027
Materiales .......................................................................... 18,3354

Suma la partida ................................................................. 90,9700
Costes indirectos ............................... 6% 5,4582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 96,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Muro de fábrica continuo de ladrillo cerámico para vallado de parcelaA0805005 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, continuo, de 11,50 cm de es-
pesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal) para revestir, de di-
mensiones 24x11x5,9 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm
de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,70163,0150
MO00005 hAyudante 19,0800 28,62001,5000
MT09507 UdLadrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm 0,3700 35,742096,6000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00760,0040
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,2268 0,62580,0080

Mano de obra .................................................................... 105,5744
Maquinaria......................................................................... 0,0054
Materiales .......................................................................... 36,1172

Suma la partida ................................................................. 141,7000
Costes indirectos ............................... 6% 8,5020
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 150,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Muro de fábrica continuo de ladrillo sílico-calcáreo para vallado de parcelaA0805006 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, continuo, de 24 cm de espe-
sor de fábrica, 2 caras vistas, de ladrillo sílico-calcáreo cara vista perfora-
do, 24x11,5x5,2 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espe-
sor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5. Incluso limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de
juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas espe-
ciales. Sin incluir revestimientos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 81,53523,2050
MO00005 hAyudante 19,0800 30,43261,5950
MT09506 UdLadrillo sílico-calcáreo cara vista perforado, 24x11,5x5,2 cm 0,2300 75,3480327,6000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00760,0040
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,2268 1,79920,0230

Mano de obra .................................................................... 112,6947
Maquinaria......................................................................... 0,0155
Materiales .......................................................................... 76,4124

Suma la partida ................................................................. 189,1200
Costes indirectos ............................... 6% 11,3472
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 200,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Muro continuo de hormigón HA-25/B/20/XC1 para vallado de parcelaA0805007 m

Muro continuo para vallado de parcela, de 2 m de altura y 15 cm de espe-
sor, de hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, armado con malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 según UNE-EN 10080, en-
cofrado metálico con acabado visto. Incluso limpieza y preparación de la
superficie de apoyo, montaje y desmontaje del sistema de encofrado recu-
perable metálico para acabado visto, formación de juntas, biselado de can-
tos y curado del hormigón.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 9,03120,3550
MO00005 hAyudante 19,0800 6,77340,3550
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 2,71410,0150
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MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 25,93710,3150
MT07004 m²Tablero contrachapado fenólico muros 17,2000 68,80004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,88400,4000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 1,22800,1000
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 1,18000,4000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 9,08602,2000
MT09305 UdSeparador homologado muros 0,0600 0,24004,0000

Mano de obra .................................................................... 19,5226
Maquinaria......................................................................... 2,7141
Materiales .......................................................................... 107,9651

Suma la partida ................................................................. 130,2000
Costes indirectos ............................... 6% 7,8120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 138,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con UN
CÉNTIMOS

Muro continuo de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2  para vallado de parcelaA0805008 m

Muro continuo para vallado de parcela, de 2 m de altura y 15 cm de espe-
sor, de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 fabricado en central,
armado con malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 según
UNE-EN 10080, encofrado metálico con acabado visto.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 9,03120,3550
MO00005 hAyudante 19,0800 6,77340,3550
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
MT00331 m³HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 central con cemento SR 133,7200 42,12180,3150
MT07004 m²Tablero contrachapado fenólico muros 17,2000 68,80004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,22100,1000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,29500,1000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 9,08602,2000
MT09305 UdSeparador homologado muros 0,0600 0,28804,8000

Mano de obra .................................................................... 19,5226
Materiales .......................................................................... 121,9130

Suma la partida ................................................................. 141,4400
Costes indirectos ............................... 6% 8,4864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 149,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Valla de parcela de malla de simple torsiónA0805009 m

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso
de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero
galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MT08105 UdPoste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio 11,2300 2,47060,2200
MT08106 UdPoste galvanizado D=48 mm h=2,00 m interior de refuerzo 11,9200 0,71520,0600
MT08107 UdPoste galvanizado D=48 mm h=2,00 m extremo 14,4100 0,57640,0400
MT08108 UdPoste galvanizado D=48 mm h=2,00 m en escuadra 15,4900 3,09800,2000
MT08101 m²Malla galvanizada simple torsión ST-50/16 1,7200 3,44002,0000
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 1,19360,0150

Mano de obra .................................................................... 6,3600
Materiales .......................................................................... 11,4938

Suma la partida ................................................................. 17,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1,0710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Valla de parcela de malla electrosoldadaA0805010 m

Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de 50x50
mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con basti-
dor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 20x20x1,5 mm y pos-
tes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 50x50x1,5
mm, separados 2 m entre sí y empotrados en dados de hormigón o mure-
tes de fábrica u hormigón.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MT08102 m²Malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm 6,8600 6,86001,0000
MT08133 UdPoste de tubo de 50x50x1,5 mm galvanizado 5,6100 3,08550,5500
MT08110 mPerfil hueco 20x20x1,5 mm, galvanizado 1,6500 4,95003,0000
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 1,19360,0150

Mano de obra .................................................................... 15,2640
Materiales .......................................................................... 16,0891

Suma la partida ................................................................. 31,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1,8810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 33,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Valla de parcela de rejilla electrosoldadaA0805011 m

Vallado de parcela compuesto de rejilla electrosoldada formada por
pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula de
30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas postes de perfil
hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm,
separados 2 m entre sí y empotrados en dados de hormigón o mu-
retes de fábrica u hormigón.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 9,54000,5000
MT08111 m²Rejilla electrosoldada de 30x2 mm 51,7000 51,70001,0000
MT08109 udPoste de tubo de 40x40x1,5mm galvanizado 3,5200 1,93600,5500
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 1,19360,0150

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 54,8296

Suma la partida ................................................................. 77,0900
Costes indirectos ............................... 6% 4,6254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 81,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50x20x5 cmA0805012 m

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de color
blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x200x50 mm, con gote-
rón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que
se introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su ca-
so, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefa-
bricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para tra-
tamiento superficial hidrofugante.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 6,50650,3500
MT09911 mAlbardilla prefabricada hormigón blanca, 50x20x5 cm 9,9100 10,90101,1000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00210 m³Mortero de cemento (1/4) M 10 81,1465 0,40570,0050
MT08916 kgMortero de juntas para prefabricados 2,4700 0,03710,0150
MT00335 kgHidrofugante mortero/hormigón 2,7200 4,89601,8000
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Mano de obra .................................................................... 15,4105
Materiales .......................................................................... 16,2513

Suma la partida ................................................................. 31,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1,8996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 33,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50x40x6 cmA0805013 m

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de color
blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x400x60 mm, con gote-
rón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que
se introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su ca-
so, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefa-
bricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para tra-
tamiento superficial hidrofugante.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,43600,4000
MT09912 mAlbardilla prefabricada hormigón blanca, 50x40x6 cm 20,5900 22,64901,1000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00210 m³Mortero de cemento (1/4) M 10 81,1465 0,81150,0100
MT08916 kgMortero de juntas para prefabricados 2,4700 0,07410,0300
MT00335 kgHidrofugante mortero/hormigón 2,7200 9,52003,5000

Mano de obra .................................................................... 16,3400
Materiales .......................................................................... 33,0661

Suma la partida ................................................................. 49,4100
Costes indirectos ............................... 6% 2,9646
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 52,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Puerta cancela corredera carpintería metálicaA0805014 Ud

Suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en valla-
do de parcela para acceso de vehículos, de hoja corredera y aper-
tura automática, de dimensiones 500x250 cm. Totalmente coloca-
da.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 389,232015,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 207,972010,9000
MT00309 m³Hormigón HM-25/B/20/X0 central 81,4600 16,29200,2000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,07640,0400
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,2268 18,77440,2400
MT12012 m²Puerta cancela corredera metálica para acceso de vehículos 294,9100 3.686,375012,5000
MT12016 UdEquipo motorización para puerta cancela corredera de hasta 400 kg de peso. 475,0000 475,00001,0000
MT12018 UdCerradura contacto simple 2,3100 2,31001,0000
MT12019 UdPulsador interior abrir-cerrar 2,2500 2,25001,0000
MT12020 UdReceptor monocanal 5,8700 5,87001,0000
MT12021 UdEmisor monocanal micro 2,2300 2,23001,0000
MT12022 UdFotocélula proyector-espejo 6 m 8,7600 8,76001,0000
MT12023 UdCuadro de maniobra 20,8100 20,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 604,7887
Maquinaria......................................................................... 0,1622
Materiales .......................................................................... 4.231,0009

Suma la partida ................................................................. 4.835,9500
Costes indirectos ............................... 6% 290,1570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5.126,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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Puerta cancela abatible carpintería metálicaA0805015 Ud

Suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en vallado de par-
cela para acceso de vehículos, de una hoja abatible y apertura automática,
de dimensiones 400x250 cm. Totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 335,808013,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 165,99608,7000
MT00309 m³Hormigón HM-25/B/20/X0 central 81,4600 12,21900,1500
MT00201 m³Agua 1,9100 0,07640,0400
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,2268 15,64540,2000
MT12013 m²Puerta cancela abatible metálica para acceso de vehículos 383,6100 3.836,100010,0000
MT12017 UdEquipo de motorización para puerta cancela abatible de una hoja. 650,0000 650,00001,0000
MT12018 UdCerradura contacto simple 2,3100 2,31001,0000
MT12019 UdPulsador interior abrir-cerrar 2,2500 2,25001,0000
MT12020 UdReceptor monocanal 5,8700 5,87001,0000
MT12021 UdEmisor monocanal micro 2,2300 2,23001,0000
MT12022 UdFotocélula proyector-espejo 6 m 8,7600 8,76001,0000
MT12023 UdCuadro de maniobra 20,8100 20,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 508,1246
Maquinaria......................................................................... 0,1352
Materiales .......................................................................... 4.549,8150

Suma la partida ................................................................. 5.058,0700
Costes indirectos ............................... 6% 303,4842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5.361,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Puerta cancela peatonal carpintería metálicaA0805016 Ud

Suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en vallado de par-
cela para acceso de personas, de una hoja abatible y apertura manual, de
dimensiones 100x200 cm. Totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 28,62001,5000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01340,0070
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,2268 3,12910,0400
MT12014 m²Puerta cancela abatible metálica para acceso peatones 438,4500 876,90002,0000

Mano de obra .................................................................... 68,0441
Maquinaria......................................................................... 0,0270
Materiales .......................................................................... 878,7513

Suma la partida ................................................................. 946,8200
Costes indirectos ............................... 6% 56,8092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.003,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Albardilla metálica para cubrición de muros de chapa plegada de acero galvanizadaA0805017 Ud

Suministro y colocación de albardilla metálica para cubrición de muros, de
chapa plegada de acero galvanizado, con goterón, espesor 0,8 mm, desa-
rrollo 500 mm y 6 pliegues, fijada con tornillos autotaladrantes de acero gal-
vanizado y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones
con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de replan-
teo, cortes y limpieza final. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo.
Preparación de la base y de los medios de fijación. Ejecución de la base de
apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colo-
cación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de
juntas y limpieza.

MO00004 hOficial 2ª 24,0000 5,32800,2220
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 5,44690,2930
MT09914 mAlbardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

galvanizado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 500
7,1880 7,18801,0000

MT30154 mSellado con adhesivo en frío especial para metales. 1,4400 4,03202,8000
MT30155 UdTornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,0360 0,21606,0000
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Mano de obra .................................................................... 10,7749
Materiales .......................................................................... 11,4360

Suma la partida ................................................................. 22,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1,3326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Albardilla prefabricada de hormigón de 50x20x8 cmA0805018 Ud

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón en piezas
de 500x200x80 mm directamente en zanja, sin recibir ni juntear.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,03520,0800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,48720,0800
MT09913 mAlbardilla prefabricada de hormigón de 50x20x8 cm 9,4920 10,44121,1000

Mano de obra .................................................................... 3,5224
Materiales .......................................................................... 10,4412

Suma la partida ................................................................. 13,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,8376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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A09 POZOS Y ARQUETAS

A0901 POZOS DE REGISTRO

A090101 POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS H.A.

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=2,00 mA090101001 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 98,63093,8770
MO00005 hAyudante 19,0800 136,44117,1510
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 23,75670,4310
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 36,54490,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 62,30290,4950
MT09817 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=100 cm
249,5800 249,58001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura
útil y 10 cm de espesor

24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 27,90006,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 241,8073
Maquinaria......................................................................... 29,1060
Materiales .......................................................................... 746,2726

Suma la partida ................................................................. 1.017,1900
Costes indirectos ............................... 6% 61,0314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.078,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=2,50 mA090101002 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2,50 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 108,50164,2650
MO00005 hAyudante 19,0800 140,14267,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 36,54490,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 62,30290,4950
MT09817 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=100 cm
249,5800 249,58001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 86,14001,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 32,55007,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
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Mano de obra .................................................................... 255,3795
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 837,0626

Suma la partida ................................................................. 1.133,4000
Costes indirectos ............................... 6% 68,0040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.201,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=3,00 mA090101003 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 3 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 108,50164,2650
MO00005 hAyudante 19,0800 140,14267,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 36,54490,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 62,30290,4950
MT09817 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=100 cm
249,5800 249,58001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 172,28002,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 41,85009,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 255,3795
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 932,5026

Suma la partida ................................................................. 1.228,8400
Costes indirectos ............................... 6% 73,7304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.302,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=4,00 mA090101004 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 4,00 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 108,50164,2650
MO00005 hAyudante 19,0800 140,14267,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 36,54490,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 62,30290,4950
MT09817 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=100 cm
249,5800 249,58001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 344,56004,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 51,150011,0000
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MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 255,3795
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 1.114,0826

Suma la partida ................................................................. 1.410,4200
Costes indirectos ............................... 6% 84,6252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.495,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<800 h=2,00 mA090101005 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 108,50164,2650
MO00005 hAyudante 19,0800 140,14267,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 36,54490,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 62,30290,4950
MT09820 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=130 cm
301,8500 301,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura
útil y 10 cm de espesor

24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 27,90006,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 255,3795
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 819,7626

Suma la partida ................................................................. 1.116,1000
Costes indirectos ............................... 6% 66,9660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.183,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<800 h=2,50 mA090101006 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2,50 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 108,50164,2650
MO00005 hAyudante 19,0800 140,14267,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 36,54490,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 62,30290,4950
MT09820 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=130 cm
301,8500 301,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 86,14001,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 32,55007,0000
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MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 255,3795
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 910,5526

Suma la partida ................................................................. 1.206,8900
Costes indirectos ............................... 6% 72,4134
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.279,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<800 h=3,00 mA090101007 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 3 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 108,50164,2650
MO00005 hAyudante 19,0800 140,14267,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 36,54490,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 62,30290,4950
MT09820 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=130 cm
301,8500 301,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 172,28002,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 37,20008,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 255,3795
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 1.001,3426

Suma la partida ................................................................. 1.297,6800
Costes indirectos ............................... 6% 77,8608
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.375,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<800 h=4,00 mA090101008 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 4 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 108,50164,2650
MO00005 hAyudante 19,0800 140,14267,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 36,54490,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 62,30290,4950
MT09820 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=130 cm
301,8500 301,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 344,56004,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
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MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 41,85009,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 255,3795
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 1.178,2726

Suma la partida ................................................................. 1.474,6100
Costes indirectos ............................... 6% 88,4766
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.563,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. Ø1000 mm altura 1100 mmA090101009 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, de
diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta 1.100 mm, incluso coloca-
ción, perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 15,77280,6200
MO00005 hAyudante 19,0800 11,82960,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT09827 UdMódulo base pref. HA. D=1000 mm h=1100 mm 255,7900 255,79001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,6024
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 279,8100

Suma la partida ................................................................. 323,9500
Costes indirectos ............................... 6% 19,4370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 343,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. Ø1200 mm altura 1500 mmA090101010 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, de
diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta 1.500 mm, incluso coloca-
ción, perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 21,62400,8500
MO00005 hAyudante 19,0800 16,21800,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 19,29200,3500
MT09829 UdMódulo base pref. HA. D=1200 mm h=1500 mm 404,2600 404,26001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,8420
Maquinaria......................................................................... 19,2920
Materiales .......................................................................... 433,1000

Suma la partida ................................................................. 490,2300
Costes indirectos ............................... 6% 29,4138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 519,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. Ø1500 mm altura 2000 mmA090101011 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, de
diámetro interior 1.500 mm y de altura útil hasta 2.000 mm, incluso coloca-
ción, perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 20,98801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT09831 UdMódulo base pref. HA. D=1200 mm h=2000 mm 772,9000 772,90001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000
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Mano de obra .................................................................... 48,9720
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 801,7400

Suma la partida ................................................................. 872,7600
Costes indirectos ............................... 6% 52,3656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 925,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. Ø1800 mm altura 2400 mmA090101012 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, de
diámetro interior 1.800 mm y de altura útil hasta 2.400 mm, incluso coloca-
ción, perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 22,89601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT09832 UdMódulo base pref. HA. D=1800 mm h=2400 mm 1.392,4000 1.392,40001,0000
MT09833 UdJunta de goma DN 1800 31,4200 31,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,4240
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.423,8200

Suma la partida ................................................................. 1.504,8000
Costes indirectos ............................... 6% 90,2880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.595,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 300 mmA090101013 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta 300 mm, incluso
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 4,13400,0750
MT09834 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 300 mm 54,7200 54,72001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,6780
Maquinaria......................................................................... 4,1340
Materiales .......................................................................... 78,7400

Suma la partida ................................................................. 89,5500
Costes indirectos ............................... 6% 5,3730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 94,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 750 mmA090101014 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta 750 mm, incluso
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,45200,1750
MO00005 hAyudante 19,0800 3,33900,1750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT09835 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 750 mm 74,3800 74,38001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000
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Mano de obra .................................................................... 7,7910
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 98,4000

Suma la partida ................................................................. 111,7000
Costes indirectos ............................... 6% 6,7020
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 118,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 1250 mmA090101015 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta 1.250 mm, inclu-
so colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09836 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 1250 mm 122,0600 122,06001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 146,0800

Suma la partida ................................................................. 161,8700
Costes indirectos ............................... 6% 9,7122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 171,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 300 mmA090101016 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta 300 mm, incluso
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09837 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 300 mm 87,1500 87,15001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 115,9900

Suma la partida ................................................................. 131,7800
Costes indirectos ............................... 6% 7,9068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 139,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 750 mmA090101017 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta 750 mm, incluso
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,57920,1800
MO00005 hAyudante 19,0800 3,43440,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,06320,1100
MT09838 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 750 mm 113,2900 113,29001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,0136
Maquinaria......................................................................... 6,0632
Materiales .......................................................................... 142,1300

Suma la partida ................................................................. 156,2100
Costes indirectos ............................... 6% 9,3726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 165,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 1250 mmA090101018 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta 1.250 mm, inclu-
so colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MT09839 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 1250 mm 191,4400 191,44001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,8080
Maquinaria......................................................................... 13,7800
Materiales .......................................................................... 220,2800

Suma la partida ................................................................. 251,8700
Costes indirectos ............................... 6% 15,1122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 266,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 800 mmA090101019 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado para pozos de
registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y de altura útil hasta 800 mm,
incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,45200,1750
MO00005 hAyudante 19,0800 3,33900,1750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT09840 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 800 mm 100,4100 100,41001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,7910
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 124,4300

Suma la partida ................................................................. 137,7300
Costes indirectos ............................... 6% 8,2638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 145,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 1000 mmA090101020 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado para pozos de
registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y de altura útil hasta 1.000 mm,
incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09841 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 1000 mm 133,2600 133,26001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,9040
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 157,2800

Suma la partida ................................................................. 173,0700
Costes indirectos ............................... 6% 10,3842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 183,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1200/600) mm altura 800 mmA090101021 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado para pozos de
registro, de diámetro interior 1.200/600 mm y de altura útil hasta 800 mm,
incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,96080,1950
MO00005 hAyudante 19,0800 3,72060,1950
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,33880,1150
MT09842 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1200/600) mm altura 800 mm 123,6300 123,63001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,6814
Maquinaria......................................................................... 6,3388
Materiales .......................................................................... 152,4700

Suma la partida ................................................................. 167,4900
Costes indirectos ............................... 6% 10,0494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 177,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Módulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 50 mmA090101022 Ud

Módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado para pozos de registro,
de diámetro interior 600 mm y altura útil 50 mm, incluso colocación, cerco
de fundición embebido, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 0,95400,0500
MT09843 UdMódulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 50 mm 11,0400 11,04001,0000
MT09844 UdJunta de goma DN 600 11,2800 11,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2260
Materiales .......................................................................... 22,3200

Suma la partida ................................................................. 24,5500
Costes indirectos ............................... 6% 1,4730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 26,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

Módulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 75 mmA090101023 Ud

Módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado para pozos de registro,
de diámetro interior 600 mm y altura útil 75 mm, incluso colocación, cerco
de fundición embebido, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
MT09844 UdJunta de goma DN 600 11,2800 11,28001,0000
MT09845 UdMódulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 75 mm 16,3400 16,34001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6712
Materiales .......................................................................... 27,6200

Suma la partida ................................................................. 30,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1,8174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 32,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Losa de reducción pref. H.A. Ø(1500/1000) mmA090101024 Ud

Losa de reducción prefabricada de hormigón armado para pozos de regis-
tro, de diámetro interior 1.500/1.000 mm y altura útil 250 mm, incluso colo-
cación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 15,26400,6000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 15,15800,2750
MT09846 UdLosa de reducción pref. H.A. Ø(1500/1000) mm 289,9000 289,90001,0000
MT09847 UdJunta de goma DN 1500 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,7120
Maquinaria......................................................................... 15,1580
Materiales .......................................................................... 318,7400

Suma la partida ................................................................. 360,6100
Costes indirectos ............................... 6% 21,6366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 382,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Losa de reducción pref. H.A. Ø(1800/1000) mmA090101025 Ud

Losa de reducción prefabricada de hormigón armado para pozos de regis-
tro, de diámetro interior 1.800/1.000 mm y altura útil 250 mm, incluso colo-
cación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 16,53600,6500
MO00005 hAyudante 19,0800 12,40200,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT09848 UdLosa de reducción pref. H.A. Ø(1800/1000) mm 395,4800 395,48001,0000
MT09833 UdJunta de goma DN 1800 31,4200 31,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,9380
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 426,9000

Suma la partida ................................................................. 472,3700
Costes indirectos ............................... 6% 28,3422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 500,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Losa de cierre pref. H.A. Ø(800/600) mm altura 250 mmA090101026 Ud

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado para pozos de registro,
de diámetro interior 800/600 mm y altura útil 250 mm, incluso colocación,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MT09885 UdJunta de goma DN 800 17,6100 17,61001,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,23640,0950
MT09849 UdLosa de cierre pref. H.A. Ø(800/600) mm altura 250 mm 64,0000 64,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 11,1300
Maquinaria......................................................................... 5,2364
Materiales .......................................................................... 81,6100

Suma la partida ................................................................. 97,9800
Costes indirectos ............................... 6% 5,8788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 103,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Losa de cierre pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 250 mmA090101027 Ud

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado para pozos de registro,
de diámetro interior 1.000/600 mm y altura útil 250 mm, incluso colocación,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,23640,0950
MT09850 UdLosa de cierre pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 250 mm 100,6400 100,64001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1300
Maquinaria......................................................................... 5,2364
Materiales .......................................................................... 124,6600

Suma la partida ................................................................. 141,0300
Costes indirectos ............................... 6% 8,4618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 149,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A090102 POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS H.A. R/S

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<500 h=2,00 mA090102001 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 500 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 2 m de altura útil interior, sobre sole-
ra de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 98,63093,8770
MO00005 hAyudante 19,0800 136,44117,1510
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 23,75670,4310
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
150,6695 42,63950,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
128,1535 63,43600,4950

MT09821 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=100 cm

246,2800 246,28001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 27,90006,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

110822 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 241,8073
Maquinaria......................................................................... 29,1060
Materiales .......................................................................... 753,6702

Suma la partida ................................................................. 1.024,5800
Costes indirectos ............................... 6% 61,4748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.086,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<500 h=2,50 mA090102002 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos  para colector de diámetro menor o igual a 500 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 2,50 m de altura útil interior, sobre
solera de 25 cm de espesor de de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 108,50164,2650
MO00005 hAyudante 19,0800 140,14267,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
150,6695 42,63950,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
128,1535 63,43600,4950

MT09821 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=100 cm

246,2800 246,28001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 87,86001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 32,55007,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 255,3795
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 846,1802

Suma la partida ................................................................. 1.142,5200
Costes indirectos ............................... 6% 68,5512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.211,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<500 h=3,00 mA090102003 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos  para colector de diámetro menor o igual a 500 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 3 m de altura útil interior, sobre sole-
ra de 25 cm de espesor de de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 108,50164,2650
MO00005 hAyudante 19,0800 140,14267,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
150,6695 42,63950,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en 128,1535 63,43600,4950
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pozos de registro
MT09821 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120

cm h=100 cm
246,2800 246,28001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 175,72002,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 41,85009,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 255,3795
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 943,3402

Suma la partida ................................................................. 1.239,6800
Costes indirectos ............................... 6% 74,3808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.314,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<500 h=4,00 mA090102004 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos  para colector de diámetro menor o igual a 500 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 4 m de altura útil interior, sobre sole-
ra de 25 cm de espesor de de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 108,50164,2650
MO00005 hAyudante 19,0800 140,14267,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
150,6695 42,63950,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
128,1535 63,43600,4950

MT09821 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=100 cm

246,2800 246,28001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 351,44004,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 51,150011,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 255,3795
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 1.128,3602

Suma la partida ................................................................. 1.424,7000
Costes indirectos ............................... 6% 85,4820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.510,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<800 h=2,00 mA090102005 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 800 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 2 m de altura útil interior, sobre sole-
ra de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 108,50164,2650
MO00005 hAyudante 19,0800 140,14267,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
150,6695 42,63950,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
128,1535 63,43600,4950

MT09826 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=130 cm

297,8500 297,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 27,90006,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 255,3795
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 826,4602

Suma la partida ................................................................. 1.122,8000
Costes indirectos ............................... 6% 67,3680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.190,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<800 h=2,50 mA090102006 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 800 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 2,50 m de altura útil interior, sobre
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 108,50164,2650
MO00005 hAyudante 19,0800 140,14267,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
150,6695 42,63950,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
128,1535 63,43600,4950

MT09826 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=130 cm

297,8500 297,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 87,86001,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
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MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 32,55007,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 255,3795
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 918,9702

Suma la partida ................................................................. 1.215,3100
Costes indirectos ............................... 6% 72,9186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.288,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<800 h=3,00 mA090102007 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 800 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 3 m de altura útil interior, sobre sole-
ra de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 108,50164,2650
MO00005 hAyudante 19,0800 140,14267,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
150,6695 42,63950,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
128,1535 63,43600,4950

MT09826 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=130 cm

297,8500 297,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 175,72002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 37,20008,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 255,3795
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 1.011,4802

Suma la partida ................................................................. 1.307,8200
Costes indirectos ............................... 6% 78,4692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.386,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<800 h=4,00 mA090102008 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 800 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 4 m de altura útil interior, sobre sole-
ra de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 108,50164,2650
MO00005 hAyudante 19,0800 140,14267,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
150,6695 42,63950,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
128,1535 63,43600,4950

MT09826 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=130 cm

297,8500 297,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 351,44004,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 46,500010,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 255,3795
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 1.196,5002

Suma la partida ................................................................. 1.492,8400
Costes indirectos ............................... 6% 89,5704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.582,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 1100 mmA090102009 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos pa-
ra pozos de registro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta
1.100 mm, incluso colocación, perforaciones para la conexión de los tubos,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 15,77280,6200
MO00005 hAyudante 19,0800 11,82960,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT09851 UdMódulo base pref. HA. R/S D=1000 mm h=1100 mm 263,4600 263,46001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,6024
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 287,4800

Suma la partida ................................................................. 331,6200
Costes indirectos ............................... 6% 19,8972
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 351,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 1500 mmA090102010 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos pa-
ra pozos de registro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta
1.500 mm, incluso colocación, perforaciones para la conexión de los tubos,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 21,62400,8500
MO00005 hAyudante 19,0800 16,21800,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 19,29200,3500
MT09852 UdMódulo base pref. HA. R/S D=1200 mm h=1500 mm 416,3900 416,39001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000
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Mano de obra .................................................................... 37,8420
Maquinaria......................................................................... 19,2920
Materiales .......................................................................... 445,2300

Suma la partida ................................................................. 502,3600
Costes indirectos ............................... 6% 30,1416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 532,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. R/S Ø1500 mm altura 2000 mmA090102011 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos pa-
ra pozos de registro, de diámetro interior 1.500 mm y de altura útil hasta
2.000 mm, incluso colocación, perforaciones para la conexión de los tubos,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO00005 hAyudante 19,0800 20,98801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT09853 UdMódulo base pref. HA. R/S D=1200 mm h=2000 mm 796,0900 796,09001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,9720
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 824,9300

Suma la partida ................................................................. 895,9500
Costes indirectos ............................... 6% 53,7570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 949,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. R/S Ø1800 mm altura 2400 mmA090102012 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos pa-
ra pozos de registro, de diámetro interior 1.800 mm y de altura útil hasta
2.400 mm, incluso colocación, perforaciones para la conexión de los tubos,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 22,89601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT09854 UdMódulo base pref. HA. R/S D=1800 mm h=2400 mm 1.434,1700 1.434,17001,0000
MT09833 UdJunta de goma DN 1800 31,4200 31,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,4240
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.465,5900

Suma la partida ................................................................. 1.546,5700
Costes indirectos ............................... 6% 92,7942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.639,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 300 mmA090102013 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil
hasta 300 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 4,13400,0750
MT09855 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 300 mm 56,3600 56,36001,0000
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MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,6780
Maquinaria......................................................................... 4,1340
Materiales .......................................................................... 80,3800

Suma la partida ................................................................. 91,1900
Costes indirectos ............................... 6% 5,4714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 96,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 750 mmA090102014 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil
hasta 750 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,45200,1750
MO00005 hAyudante 19,0800 3,33900,1750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT09856 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 750 mm 76,6100 76,61001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,7910
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 100,6300

Suma la partida ................................................................. 113,9300
Costes indirectos ............................... 6% 6,8358
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 120,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 1250 mmA090102015 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil
hasta 1.250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y me-
dios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09857 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 1250 mm 125,7200 125,72001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 149,7400

Suma la partida ................................................................. 165,5300
Costes indirectos ............................... 6% 9,9318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 175,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 300 mmA090102016 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil
hasta 300 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09858 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 300 mm 89,7700 89,77001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,9040
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 118,6100

Suma la partida ................................................................. 134,4000
Costes indirectos ............................... 6% 8,0640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 142,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 750 mmA090102017 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil
hasta 750 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09884 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 750 mm 113,2900 113,29001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 142,1300

Suma la partida ................................................................. 157,9200
Costes indirectos ............................... 6% 9,4752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 167,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 1250 mmA090102018 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil
hasta 1.250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y me-
dios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MT09860 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 1250 mm 191,4400 191,44001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,8080
Maquinaria......................................................................... 13,7800
Materiales .......................................................................... 220,2800

Suma la partida ................................................................. 251,8700
Costes indirectos ............................... 6% 15,1122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 266,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 800 mmA090102019 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado resistente a
los sulfatos  para pozos de registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y
de altura útil hasta 800 mm, incluso colocación, juntas de goma para unio-
nes y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,45200,1750
MO00005 hAyudante 19,0800 3,33900,1750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT09861 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 800 mm 103,4200 103,42001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000
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Mano de obra .................................................................... 7,7910
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 127,4400

Suma la partida ................................................................. 140,7400
Costes indirectos ............................... 6% 8,4444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 149,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 1000 mmA090102020 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado resistente a
los sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y de
altura útil hasta 1.000 mm, incluso colocación, juntas de goma para unio-
nes y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09862 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 1000 mm 133,2600 133,26001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 157,2800

Suma la partida ................................................................. 173,0700
Costes indirectos ............................... 6% 10,3842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 183,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1200/600) mm altura 800 mmA090102021 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado resistente a
los sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.200/600 mm y de
altura útil hasta 800 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones
y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 4,96080,1950
MO00005 hAyudante 19,0800 3,72060,1950
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,33880,1150
MT09863 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1200/600) mm altura 800 mm 123,6300 123,63001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,6814
Maquinaria......................................................................... 6,3388
Materiales .......................................................................... 152,4700

Suma la partida ................................................................. 167,4900
Costes indirectos ............................... 6% 10,0494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 177,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Módulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 50 mmA090102022 Ud

Módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos para pozos de registro, de diámetro interior 600 mm y altura útil 50 mm,
incluso colocación, cerco de fundición embebido, juntas de goma para unio-
nes y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 0,95400,0500
MT09864 UdMódulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 50 mm 9,5500 9,55001,0000
MT09844 UdJunta de goma DN 600 11,2800 11,28001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,2260
Materiales .......................................................................... 20,8300

Suma la partida ................................................................. 23,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1,3836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 24,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Módulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 75 mmA090102023 Ud

Módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos para pozos de registro, de diámetro interior 600 mm y altura útil 75 mm,
incluso colocación, cerco de fundición embebido, juntas de goma para unio-
nes y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00005 hAyudante 19,0800 1,14480,0600
MT09865 UdMódulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 75 mm 16,8400 16,84001,0000
MT09844 UdJunta de goma DN 600 11,2800 11,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6712
Materiales .......................................................................... 28,1200

Suma la partida ................................................................. 30,7900
Costes indirectos ............................... 6% 1,8474
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 32,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Losa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1500/1000) mmA090102024 Ud

Losa de reducción prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos para pozos de registro, de diámetro interior 1.500/1.000 mm y altura útil
250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxilia-
res.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 15,26400,6000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 15,15800,2750
MT09866 UdLosa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1500/1000) mm 298,6000 298,60001,0000
MT09847 UdJunta de goma DN 1500 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,7120
Maquinaria......................................................................... 15,1580
Materiales .......................................................................... 327,4400

Suma la partida ................................................................. 369,3100
Costes indirectos ............................... 6% 22,1586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 391,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Losa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1800/1000) mmA090102025 Ud

Losa de reducción prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos para pozos de registro, de diámetro interior 1.800/1.000 mm y altura útil
250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxilia-
res.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 16,53600,6500
MO00005 hAyudante 19,0800 12,40200,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT09867 UdLosa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1800/1000) mm 407,3400 407,34001,0000
MT09833 UdJunta de goma DN 1800 31,4200 31,42001,0000
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Mano de obra .................................................................... 28,9380
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 438,7600

Suma la partida ................................................................. 484,2300
Costes indirectos ............................... 6% 29,0538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 513,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Losa de cierre pref. H.A. R/S Ø(800/600) mm altura 250 mmA090102026 Ud

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfatos
para pozos de registro, de diámetro interior 800/600 mm y altura útil 250
mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,23640,0950
MT09868 UdLosa de cierre pref. H.A. R/S Ø(800/600) mm altura 250 mm 65,9300 65,93001,0000
MT09885 UdJunta de goma DN 800 17,6100 17,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1300
Maquinaria......................................................................... 5,2364
Materiales .......................................................................... 83,5400

Suma la partida ................................................................. 99,9100
Costes indirectos ............................... 6% 5,9946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 105,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Losa de cierre pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 250 mmA090102027 Ud

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfatos
para pozos de registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y altura útil 250
mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,23640,0950
MT09869 UdLosa de cierre pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 250 mm 100,6400 100,64001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1300
Maquinaria......................................................................... 5,2364
Materiales .......................................................................... 124,6600

Suma la partida ................................................................. 141,0300
Costes indirectos ............................... 6% 8,4618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 149,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A090103 POZOS DE REGISTRO PVC

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<500 h=2,00 mA090103001 Ud

Pozo de registro de PVC de doble pared SN 8 con pates, de diámetro nomi-
nal 1000 mm y altura nominal 2 m, para colector de diámetro menor o igual
a 500 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del
colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosolda-
da ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la
boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 52,53362,0650
MO00005 hAyudante 19,0800 66,16943,4680
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 12,78780,2320
MT09801 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 2m 989,8700 989,87001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 68,44100,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 36,87830,2930

Mano de obra .................................................................... 126,1212
Maquinaria......................................................................... 22,6195
Materiales .......................................................................... 1.259,5070

Suma la partida ................................................................. 1.408,2500
Costes indirectos ............................... 6% 84,4950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 1.492,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<500 h=2,50 mA090103002 Ud

Pozo de registro de PVC de doble pared SN 8 con pates, de diámetro nomi-
nal 1000 mm y altura nominal 2,5 m, para colector de diámetro menor o
igual a 500 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de es-
pesor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo
del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electro-
soldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor
de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en
masa HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 53,16962,0900
MO00005 hAyudante 19,0800 66,41753,4810
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,06340,2370
MT09802 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 2,5m 1.136,9300 1.136,93001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 68,44100,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 36,87830,2930

Mano de obra .................................................................... 127,0053
Maquinaria......................................................................... 22,8951
Materiales .......................................................................... 1.406,5670

Suma la partida ................................................................. 1.556,4700
Costes indirectos ............................... 6% 93,3882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.649,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<500 h=3,00 mA090103003 Ud

Pozo de registro de PVC de doble pared SN 8 con pates, de diámetro nomi-
nal 1000 mm y altura nominal 3 m, para colector de diámetro menor o igual
a 500 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del
colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosolda-
da ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la
boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 53,80562,1150
MO00005 hAyudante 19,0800 66,64643,4930
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,33900,2420
MT09803 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 3,0 m 1.299,3100 1.299,31001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 68,44100,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 36,87830,2930
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Mano de obra .................................................................... 127,8702
Maquinaria......................................................................... 23,1707
Materiales .......................................................................... 1.568,9470

Suma la partida ................................................................. 1.719,9900
Costes indirectos ............................... 6% 103,1994
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.823,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<500 h=4,00 mA090103004 Ud

Pozo de registro de PVC de doble pared SN 8 con pates, de diámetro nomi-
nal 1000 mm y altura nominal 4 m, para colector de diámetro menor o igual
a 500 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del
colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosolda-
da ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la
boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 53,80562,1150
MO00005 hAyudante 19,0800 66,64643,4930
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,33900,2420
MT09804 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 4,0 m 1.610,6200 1.610,62001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 68,44100,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 36,87830,2930

Mano de obra .................................................................... 127,8702
Maquinaria......................................................................... 23,1707
Materiales .......................................................................... 1.880,2570

Suma la partida ................................................................. 2.031,3000
Costes indirectos ............................... 6% 121,8780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.153,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<630 h=2,00 mA090103005 Ud

Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal
1000 mm y altura nominal 2 m, para colector de 630 mm de diámetro, con
base de registro del colector, sobre solera de 30 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del colector
10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca
del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 54,13632,1280
MO00005 hAyudante 19,0800 20,30111,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 12,78780,2320
MT09805 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 2,0 m 953,4100 953,41001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 68,44100,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 36,87830,2930
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Mano de obra .................................................................... 81,8556
Maquinaria......................................................................... 22,6195
Materiales .......................................................................... 1.223,0470

Suma la partida ................................................................. 1.327,5200
Costes indirectos ............................... 6% 79,6512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.407,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<630 h=2,50 mA090103006 Ud

Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal
1000 mm y altura nominal 2,5 m, para colector de 630 mm de diámetro,
con base de registro del colector, sobre solera de 30 cm de espesor de hor-
migón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del colector
10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca
del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 54,77232,1530
MO00005 hAyudante 19,0800 20,54921,0770
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,06340,2370
MT09806 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 2,5 m 1.086,3100 1.086,31001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 68,44100,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 36,87830,2930

Mano de obra .................................................................... 82,7397
Maquinaria......................................................................... 22,8951
Materiales .......................................................................... 1.355,9470

Suma la partida ................................................................. 1.461,5800
Costes indirectos ............................... 6% 87,6948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.549,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<630 h=3,00 mA090103007 Ud

Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal
1000 mm y altura nominal 3 m, para colector de 630 mm de diámetro, con
base de registro del colector, sobre solera de 30 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del colector
10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca
del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 55,43382,1790
MO00005 hAyudante 19,0800 20,77811,0890
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,33900,2420
MT09807 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 3,0 m 1.220,7300 1.220,73001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 68,44100,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 36,87830,2930

112222 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 83,6301
Maquinaria......................................................................... 23,1707
Materiales .......................................................................... 1.490,3670

Suma la partida ................................................................. 1.597,1700
Costes indirectos ............................... 6% 95,8302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.693,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<630 h=4,00 mA090103008 Ud

Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal
1000 mm y altura nominal 4 m, para colector de 630 mm de diámetro, con
base de registro del colector, sobre solera de 30 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del colector
10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca
del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 55,43382,1790
MO00005 hAyudante 19,0800 20,77811,0890
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,33900,2420
MT09808 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 4,0 m 1.486,7400 1.486,74001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 68,44100,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 36,87830,2930

Mano de obra .................................................................... 83,6301
Maquinaria......................................................................... 23,1707
Materiales .......................................................................... 1.756,3770

Suma la partida ................................................................. 1.863,1800
Costes indirectos ............................... 6% 111,7908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.974,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A090104 POZOS DE TOMA DE MUESTRAS PEAD

Pozo toma de muestas PEAD DN 800 mm h=1,5 mA090104001 Ud

Pozo para toma de muestras, monobloque, de polietileno de alta densidad,

de 800 mm de diámetro nominal y 1,5 m de altura nominal, sobre solera de

30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encas-

tre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con

malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 y losa alrededor de

la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa

HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase

B-125, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunita-

rios. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 44,46911,7480
MO00005 hAyudante 19,0800 16,67590,8740
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 12,40200,2250
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 5,48051,3270
MT09881 UdPozo PEAD DN 800 mm h=1,5 m 754,0000 754,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 51,39530,3980
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 43,92670,3490
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Mano de obra .................................................................... 67,7726
Maquinaria......................................................................... 19,8230
Materiales .......................................................................... 918,3039

Suma la partida ................................................................. 1.005,9000
Costes indirectos ............................... 6% 60,3540
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.066,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Pozo toma de muestas PEAD DN 800 mm h=2,5 mA090104002 Ud

Pozo para toma de muestras, monobloque, de polietileno de alta densidad,
de 800 mm de diámetro nominal y 2,5 m de altura nominal, sobre solera de
30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encas-
tre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 y losa alrededor de
la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase
B-125, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunita-
rios. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 45,74111,7980
MO00005 hAyudante 19,0800 17,15290,8990
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 12,95320,2350
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 5,48051,3270
MT09882 UdPozo PEAD DN 800 mm h=2,5 m 1.323,0000 1.323,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 51,39530,3980
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 43,92670,3490

Mano de obra .................................................................... 69,5216
Maquinaria......................................................................... 20,3742
Materiales .......................................................................... 1.487,3039

Suma la partida ................................................................. 1.577,2000
Costes indirectos ............................... 6% 94,6320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.671,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pozo toma de muestas PEAD DN 800 mm h=3,5 mA090104003 Ud

Pozo para toma de muestras, monobloque, de polietileno de alta densidad,
de 800 mm de diámetro nominal y 3,5 m de altura nominal, sobre solera de
30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encas-
tre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 y losa alrededor de
la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase
B-125, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunita-
rios. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 47,01311,8480
MO00005 hAyudante 19,0800 17,62990,9240
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,50440,2450
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 5,48051,3270
MT09883 UdPozo PEAD DN 800 mm h=3,5 m 1.683,0000 1.683,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 129,1340 51,39530,3980
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 43,92670,3490

Mano de obra .................................................................... 71,2706
Maquinaria......................................................................... 20,9254
Materiales .......................................................................... 1.847,3039

Suma la partida ................................................................. 1.939,5000
Costes indirectos ............................... 6% 116,3700

TOTAL PARTIDA................................................... 2.055,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A0902 ARQUETAS

A090201 ARQUETAS DE FÁBRICA

Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa horm.A090201001 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hor-
migón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 46,42801,8250
MO00005 hAyudante 19,0800 17,17200,9000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 12,320056,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 1,56940,3800
MT09870 UdTapa cuadrada HA e=6cm 40x40 cm fck 25 Mpa 19,2100 19,21001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 5,28630,0420
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 3,00080,0380

Mano de obra .................................................................... 65,2638
Maquinaria......................................................................... 0,0380
Materiales .......................................................................... 39,6848

Suma la partida ................................................................. 104,9900
Costes indirectos ............................... 6% 6,2994
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 111,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Arqueta de registro 50x50x60 1/2 tapa horm.A090201002 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hor-
migón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 19,08001,0000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 18,700085,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 2,31280,5600
MT09871 UdTapa cuadrada HA e=6cm 50x50 cm fck 25 Mpa 25,4500 25,45001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 7,42600,0590
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 4,89610,0620

Mano de obra .................................................................... 72,5965
Maquinaria......................................................................... 0,0592
Materiales .......................................................................... 56,0892

Suma la partida ................................................................. 128,7400
Costes indirectos ............................... 6% 7,7244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 136,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Arqueta de registro 60x60x70 1/2 tapa horm.A090201003 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hor-
migón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 68,68802,7000
MO00005 hAyudante 19,0800 25,75801,3500
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 22,0000100,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 2,94470,7130
MT09872 UdTapa cuadrada HA e=6cm 60x60 cm fck 25 Mpa 30,3940 30,39401,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 9,94330,0790
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 5,76480,0730
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Mano de obra .................................................................... 97,6284
Maquinaria......................................................................... 0,0725
Materiales .......................................................................... 67,7918

Suma la partida ................................................................. 165,4900
Costes indirectos ............................... 6% 9,9294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 175,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Arqueta de registro 70x70x80 1/2 tapa horm.A090201004 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hor-
migón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 68,68802,7000
MO00005 hAyudante 19,0800 28,62001,5000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 28,6000130,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 3,71700,9000
MT09873 UdTapa cuadrada HA e=6cm 70x70 cm fck 25 Mpa 30,5400 30,54001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 12,95150,1029
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 7,50210,0950

Mano de obra .................................................................... 101,4501
Maquinaria......................................................................... 0,0945
Materiales .......................................................................... 79,0739

Suma la partida ................................................................. 180,6200
Costes indirectos ............................... 6% 10,8372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 191,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Arqueta de registro 80x80x90 1/2 tapa horm.A090201005 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hor-
migón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 86,49603,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 32,43601,7000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 37,4000170,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 4,95601,2000
MT09874 UdTapa cuadrada HA e=6cm 80x80 cm fck 25 Mpa 45,4000 45,40001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 16,91620,1344
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 9,80800,1242

Mano de obra .................................................................... 124,3462
Maquinaria......................................................................... 0,1235
Materiales .......................................................................... 108,9424

Suma la partida ................................................................. 233,4100
Costes indirectos ............................... 6% 14,0046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 247,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa hierroA090201006 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de
espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 46,42801,8250
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MO00005 hAyudante 19,0800 17,17200,9000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 12,320056,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 1,56940,3800
MT09875 UdTapa cuadrada hierro fundido 40x40 cm 42,1500 42,15001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 5,28630,0420
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 3,00080,0380

Mano de obra .................................................................... 65,2638
Maquinaria......................................................................... 0,0380
Materiales .......................................................................... 62,6248

Suma la partida ................................................................. 127,9300
Costes indirectos ............................... 6% 7,6758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 135,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

Arqueta de registro 50x50x60 1/2 tapa hierroA090201007 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de
espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 19,08001,0000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 18,700085,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 2,31280,5600
MT09876 UdTapa cuadrada hierro fundido 50x50 cm 55,6600 55,66001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 7,42600,0590
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 4,89610,0620

Mano de obra .................................................................... 72,5965
Maquinaria......................................................................... 0,0592
Materiales .......................................................................... 86,2992

Suma la partida ................................................................. 158,9500
Costes indirectos ............................... 6% 9,5370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 168,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Arqueta de registro 60x60x70 1/2 tapa hierroA090201008 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de
espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 68,68802,7000
MO00005 hAyudante 19,0800 25,75801,3500
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 22,0000100,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 2,94470,7130
MT09877 UdTapa cuadrada hierro fundido 60x60 cm 55,6600 55,66001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 9,94330,0790
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 5,76480,0730

Mano de obra .................................................................... 97,6284
Maquinaria......................................................................... 0,0725
Materiales .......................................................................... 93,0578

Suma la partida ................................................................. 190,7600
Costes indirectos ............................... 6% 11,4456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 202,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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Arqueta de registro 70x70x80 1/2 tapa hierroA090201009 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de
espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 68,68802,7000
MO00005 hAyudante 19,0800 28,62001,5000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 28,6000130,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 3,71700,9000
MT09878 UdTapa cuadrada hierro fundido 70x70 cm 107,1000 107,10001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 12,95150,1029
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 7,50210,0950

Mano de obra .................................................................... 101,4501
Maquinaria......................................................................... 0,0945
Materiales .......................................................................... 155,6339

Suma la partida ................................................................. 257,1800
Costes indirectos ............................... 6% 15,4308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 272,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Arqueta de registro 80x80x90 1/2 tapa hierroA090201010 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de
espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 86,49603,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 32,43601,7000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 37,4000170,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 4,95601,2000
MT09879 UdTapa cuadrada hierro fundido 80x80 cm 136,5000 136,50001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 16,91620,1344
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 78,9692 9,80800,1242

Mano de obra .................................................................... 124,3462
Maquinaria......................................................................... 0,1235
Materiales .......................................................................... 200,0424

Suma la partida ................................................................. 324,5100
Costes indirectos ............................... 6% 19,4706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 343,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A090202 ARQUETAS PREFABRICADAS H.A.

Arqueta H.A. 40 x 40 x 50 cmA090202001 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cerco y ta-
pa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,82180,5040
MO00005 hAyudante 19,0800 7,11680,3730
MT10605 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 40x40x50 cm 47,3700 47,37001,0000
MT09870 UdTapa cuadrada HA e=6cm 40x40 cm fck 25 Mpa 19,2100 19,21001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 12,33470,0980
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Mano de obra .................................................................... 20,7417
Maquinaria......................................................................... 0,0288
Materiales .......................................................................... 78,0828

Suma la partida ................................................................. 98,8500
Costes indirectos ............................... 6% 5,9310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 104,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Arqueta H.A. 50 x 50 x 50 cmA090202002 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cerco y ta-
pa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 14,09380,5540
MO00005 hAyudante 19,0800 7,78460,4080
MT09871 UdTapa cuadrada HA e=6cm 50x50 cm fck 25 Mpa 25,4500 25,45001,0000
MT10606 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x50x50 cm 75,1400 75,14001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 16,11070,1280

Mano de obra .................................................................... 22,9273
Maquinaria......................................................................... 0,0376
Materiales .......................................................................... 115,6141

Suma la partida ................................................................. 138,5800
Costes indirectos ............................... 6% 8,3148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 146,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Arqueta H.A. 60 x 60 x 60 cmA090202003 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores
60x60x60 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cerco y ta-
pa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 14,09380,5540
MO00005 hAyudante 19,0800 7,78460,4080
MT09872 UdTapa cuadrada HA e=6cm 60x60 cm fck 25 Mpa 30,3940 30,39401,0000
MT10607 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 60x60x60 cm 100,1100 100,11001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 16,11070,1280

Mano de obra .................................................................... 22,9273
Maquinaria......................................................................... 0,0376
Materiales .......................................................................... 145,5281

Suma la partida ................................................................. 168,4900
Costes indirectos ............................... 6% 10,1094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 178,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Arqueta 140 x 140 x 150 cm con 2 acometidas hasta ø800A090202004 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores 140
x 140 x 150 cm con 2 acometidas hasta ø800, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 108,50164,2650
MO00005 hAyudante 19,0800 140,14267,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
MT10608 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x150 cm 940,2300 940,23001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 32,22130,2560
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Mano de obra .................................................................... 250,7420
Maquinaria......................................................................... 35,6828
Materiales .......................................................................... 1.144,5483

Suma la partida ................................................................. 1.430,9700
Costes indirectos ............................... 6% 85,8582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.516,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Arqueta 140 x 140 x 170 cm con 2 acometidas hasta ø1000A090202005 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores 140
x 140 x 170 cm con 2 acometidas hasta ø1000, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 108,50164,2650
MO00005 hAyudante 19,0800 140,14267,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
MT10609 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x170 cm 1.058,2000 1.058,20001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 32,22130,2560

Mano de obra .................................................................... 250,7420
Maquinaria......................................................................... 35,6828
Materiales .......................................................................... 1.262,5183

Suma la partida ................................................................. 1.548,9400
Costes indirectos ............................... 6% 92,9364
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.641,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Arqueta 140 x 140 x 200 cm con 2 acometidas hasta ø1200A090202006 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores 140
x 140 x 200 cm con 2 acometidas hasta ø1200, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 110,02804,3250
MO00005 hAyudante 19,0800 145,96207,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 37,20600,6750
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
MT10610 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x200cm 1.246,2500 1.246,25001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 32,22130,2560

Mano de obra .................................................................... 258,0878
Maquinaria......................................................................... 37,2813
Materiales .......................................................................... 1.450,5683

Suma la partida ................................................................. 1.745,9400
Costes indirectos ............................... 6% 104,7564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.850,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Arqueta 180 x 180 x 220 cm con 2 acometidas hasta ø1500A090202007 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores 180
x 180 x 220 cm con 2 acometidas hasta ø1500, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 133,56005,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 158,84108,3250
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 40,51320,7350
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
MT10611 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 180x180x220cm 3.144,3100 3.144,31001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 53,24070,4230

Mano de obra .................................................................... 295,8673
Maquinaria......................................................................... 40,6376
Materiales .......................................................................... 3.368,2300

Suma la partida ................................................................. 3.704,7300
Costes indirectos ............................... 6% 222,2838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 3.927,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS
con UN CÉNTIMOS

A090203 ARQUETAS PREFABRICADAS PEAD

Arqueta de PEAD DN 400 mm h=0,6 mA090203001 Ud

Arqueta prefabricada de PEAD de 400 mm de diámetro nominal y 0,6 m de

altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 con cierre

de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno del

trasdós no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 14,09380,5540
MO00005 hAyudante 19,0800 7,78460,4080
MT10612 UdArqueta de PEAD DN 400 mm h=0,6 m 135,0000 135,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 12,33470,0980

Mano de obra .................................................................... 22,6815
Maquinaria......................................................................... 0,0288
Materiales .......................................................................... 224,0528

Suma la partida ................................................................. 246,7600
Costes indirectos ............................... 6% 14,8056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 261,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Arqueta de PEAD DN 400 mm h=1,2 mA090203002 Ud

Arqueta prefabricada de PEAD de 400 mm de diámetro nominal y 1,2 m de
altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 con cierre
de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno del
trasdós no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 14,09380,5540
MO00005 hAyudante 19,0800 7,78460,4080
MT10613 UdArqueta de PEAD DN 400 mm h=1,2 m 227,0000 227,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 12,33470,0980

Mano de obra .................................................................... 22,6815
Maquinaria......................................................................... 0,0288
Materiales .......................................................................... 316,0528

Suma la partida ................................................................. 338,7600
Costes indirectos ............................... 6% 20,3256
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 359,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
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Arqueta de PEAD DN 600 mm h=0,9 mA090203003 Ud

Arqueta prefabricada de PEAD de 600 mm de diámetro nominal y 0,9 m de

altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 con cierre

de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno del

trasdós no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 14,09380,5540
MO00005 hAyudante 19,0800 7,78460,4080
MT10614 UdArqueta de PEAD DN 600 mm h=0,9 m 340,0000 340,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 12,33470,0980

Mano de obra .................................................................... 22,6815
Maquinaria......................................................................... 0,0288
Materiales .......................................................................... 429,0528

Suma la partida ................................................................. 451,7600
Costes indirectos ............................... 6% 27,1056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 478,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Arqueta de PEAD DN 600 mm h=1,6 mA090203004 Ud

Arqueta prefabricada de PEAD de 600 mm de diámetro nominal y 1,6 m de

altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 con cierre

de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno del

trasdós no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 16,53600,6500
MO00005 hAyudante 19,0800 10,01700,5250
MT10615 UdArqueta de PEAD DN 600 mm h=1,6 m 521,0000 521,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,8645 12,33470,0980

Mano de obra .................................................................... 27,3561
Maquinaria......................................................................... 0,0288
Materiales .......................................................................... 610,0528

Suma la partida ................................................................. 637,4400
Costes indirectos ............................... 6% 38,2464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 675,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A0903 ACOMETIDAS

Acometida PRFV PN 10 D=500/1800A09030100 Ud

Acometida de poliéster reforzado con fibra de vidrio PN10 liso de 500 mm
de diámetro en tubería de PRFV DN 1800 mm, i/apertura de hueco con ta-
ladro y sellado de juntas de unión, sin incluir el dado de anclaje, completa-
mente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 21,62400,8500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 20,40000,8500
MT30096 UdAcometida de poliéster PN 10 DN 500mm 1.964,9900 1.964,99001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,39580,1400
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 9,73350,1500

113222 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_MURCIA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 42,0240
Maquinaria......................................................................... 9,7335
Materiales .......................................................................... 1.966,3858

Suma la partida ................................................................. 2.018,1400
Costes indirectos ............................... 6% 121,0884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.139,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Acometida PRFV PN 10 D=800/1400A09030200 Ud

Acometida de poliéster reforzado con fibra de vidrio PN10 liso de 800 mm
de diámetro en tubería de PRFV DN 1400 mm, i/apertura de hueco con ta-
ladro y sellado de juntas de unión, sin incluir el dado de anclaje, completa-
mente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 21,62400,8500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 20,40000,8500
MT30098 UdAcometida de poliéster PN 10 DN 800mm 5.162,9900 5.162,99001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,39580,1400
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 9,73350,1500

Mano de obra .................................................................... 42,0240
Maquinaria......................................................................... 9,7335
Materiales .......................................................................... 5.164,3858

Suma la partida ................................................................. 5.216,1400
Costes indirectos ............................... 6% 312,9684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 5.529,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con ONCE CÉNTIMOS

Acometida PRFV PN 10 D=900/1800A09030300 Ud

Acometida de poliéster reforzado con fibra de vidrio PN10 liso de 900 mm
de diámetro en tubería de PRFV DN 1800 mm, i/apertura de hueco con ta-
ladro y sellado de juntas de unión, sin incluir el dado de anclaje, completa-
mente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 21,62400,8500
MO00004 hOficial 2ª 24,0000 20,40000,8500
MT30099 UdAcometida de poliéster PN 10 DN 900mm 6.362,9900 6.362,99001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,39580,1400
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 9,73350,1500

Mano de obra .................................................................... 42,0240
Maquinaria......................................................................... 9,7335
Materiales .......................................................................... 6.364,3858

Suma la partida ................................................................. 6.416,1400
Costes indirectos ............................... 6% 384,9684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 6.801,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

A0905 VARIOS

Pate de polipropileno conformado en U, para pozoA090500001 Ud

Suministro e instalación de pate de polipropileno conformado en U, para po-

zo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm.

MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 4,65001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,8620
Materiales .......................................................................... 4,6500

Suma la partida ................................................................. 7,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tapa circular 600 clase D-400 con bloqueoA090500002 Ud

Suministro e instalación de tapa circular con bloqueo mediante tres pesta-
ñas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm
de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400. Tapa revestida
con pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonorización de polie-
tileno y dispositivo antirrobo. 

MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4480
Materiales .......................................................................... 174,2700

Suma la partida ................................................................. 185,7200
Costes indirectos ............................... 6% 11,1432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 196,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Tapa circular estanca 600 clase D-400 con bloqueoA090500003 Ud

Suministro e instalación de tapa circular estanca con bloqueo mediante

cuatro tornillos y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior

y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400. Tapa

revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonoriza-

ción de polietileno y dispositivo antirrobo. 

MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
MT09822 udTapa circular estanca 600 clase D-400 con bloqueo 140,5100 140,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4480
Materiales .......................................................................... 140,5100

Suma la partida ................................................................. 151,9600
Costes indirectos ............................... 6% 9,1176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 161,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Tapa circular 660 clase B-125A090500004 Ud

Suministro e instalación de tapa circular y marco de fundición dúctil de 660

mm de diámetro exterior y 40 mm de altura, paso libre de 550 mm, para po-

zo, clase B-125. 

MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,6320
Materiales .......................................................................... 77,5500

Suma la partida ................................................................. 85,1800
Costes indirectos ............................... 6% 5,1108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 90,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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Pate 300x300x300 mm D=18 mm.A090500005 Ud

Suministro e instalación de pate de acero galvanizado para pozo de regis-
tro, de 300x300x300 mm, con varilla D=18 mm, colocado con mortero ce-
mento 1:6

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 5,57700,3000
MT30101 UdPate acero galv. 300x300x300 varilla 18 mm 5,6900 5,69001,0000
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,73620,0200

Mano de obra .................................................................... 13,2090
Materiales .......................................................................... 6,4262

Suma la partida ................................................................. 19,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1,1784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Entronque a pozos/arquetas existentesA090500006 Ud

Entronque a pozos/arquetas existentes consistente en formación de hueco
para conexión con tubo, tapado del mismo, incluso limpieza, bruñido inte-
rior y sellado de juntas com mortero de cemento 1/3 (M-160) y medios auxi-
liares, con p.p.de señalización, medidas de seguridad y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 152,64006,0000
MO00002 hCapataz 25,9100 155,46006,0000
MT30102 UdTaladro D=400-600 mm 56,9500 56,95001,0000
MT30103 m2Recibido Acometida Enfoscado Fratasado Mort Hidróf. M10 41,9200 10,48000,2500
MQ04002 hExcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 67,2700 33,63500,5000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 32,33000,5000

Mano de obra .................................................................... 308,1000
Maquinaria......................................................................... 65,9650
Materiales .......................................................................... 67,4300

Suma la partida ................................................................. 441,5000
Costes indirectos ............................... 6% 26,4900

TOTAL PARTIDA................................................... 467,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Recibido acometida enfoscado fratasadoA090500007 m²

Enfoscado fratasado sin maestrar, de 20 mm de espesor en toda su superfi-
cie, realizad en acometida de pozo con mortero hidrofugo M10 según
UNE-EN 998-2:2018, aplicado en paramentos verticales, i/humedecido del
soporte, limopieza, medios auxiliares y cualquier tipo de remate o acabado
final. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO00002 hCapataz 25,9100 12,95500,5000
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,8800 0,65280,0600
MT00203 tCemento CEM II/A-P 32,5 124,4500 6,22250,0500
MT00201 m³Agua 1,9100 0,03820,0200
MT00338 lSikaCim impermeabilizante 2,8500 9,97503,5000
MQ02002 hHormigonera de 250 l 1,6900 1,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,6750
Maquinaria......................................................................... 1,6900
Materiales .......................................................................... 16,8885

Suma la partida ................................................................. 44,2500
Costes indirectos ............................... 6% 2,6550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 46,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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A10 GESTIÓN DE RESIDUOS

A1001 ACOPIO

Punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de RCD Nivel II y residuos peligrososA100100001 Ud

Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra para acopio y
almacenamiento de los residuos generados en la construcción. Incluye una
zona despejada para el acopio de material no peligroso así como una zona
habilitada para materiales peligrosos. Esta última se constituye por una es-
tructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del
almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una sole-
ra de hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles de-
rrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina previa de 20
cm, para colocar un encachado de piedra y una lámina de plástico, des-
pués se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo
de acero, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima
inclinación para desembocar a un sumidero sifónico de PVC, que se conec-
tará con un tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta pre-
fabricada también de PVC. Dicha arqueta requerirá además de una fábrica
de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El precio del almacén inclu-
ye además un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así como
sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). In-
clusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor,
la sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la es-
tructura prefabricada a la solera de hormigón.

MO00002 hCapataz 25,9100 51,82002,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 95,40005,0000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 94,40005,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 120,83506,5000
MT00107 m³Grava cantera piedra caliza Ø40/70 mm 21,9800 4,39600,2000
MT10604 UdSumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300 x 300 mm 43,8400 43,84001,0000
MT10601 mColector de saneamiento de PVC 17,7100 106,26006,0000
MT10602 m²Lámina de plástico 0,2100 5,775027,5000
MT10603 UdArqueta prefabricada registrable de PVC de 40X40 cm 132,7800 132,78001,0000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 8,580039,0000
MT00102 m³Arena silícea 14,0400 0,32290,0230
MT13604 m²Panel galvanizado 50 mm 42,5000 1.147,500027,0000
MT13605 UdTornillería y pequeño material 0,1500 0,30002,0000
MT13606 UdExtintor portátil polvo ABC 6 kg, 27A-183B 28,7500 28,75001,0000
MT13601 kgSepiolita 0,4000 0,80002,0000
MT13602 UdCartel almacén de residuos 164,8000 164,80001,0000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00960,0050
MT00203 tCemento CEM II/A-P 32,5 124,4500 6,22250,0500
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 340,06424,1300
MT08124 m²Malla 20x20x6 1,2200 33,550027,5000
MT07024 mAmortización de madera de pino para 10 usos 0,4600 5,520012,0000
MT07025 mAmortización de puntal metálico y telescópico de 5 m y 150 usos 0,2700 3,240012,0000
MT07026 m²Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano para 10 1,3400 5,36004,0000
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,88500,3000
MT00337 kgMateriales auxiliares para desencofrar 1,2100 1,98441,6400
MQ02002 hHormigonera de 250 l 1,6900 0,00850,0050
MQ02010 hAguja neumática s/compresor D=76 mm 3,0100 0,18960,0630
AUX00015 m³Demolición solera horm. armado compresor 1,5500 6,39384,1250

Mano de obra .................................................................... 438,7750
Maquinaria......................................................................... 0,1981
Materiales .......................................................................... 2.047,3334

Suma la partida ................................................................. 2.486,3100
Costes indirectos ............................... 6% 149,1786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.635,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A1002 RCD NIVEL I TIERRAS Y PÉTREOS EXCAVACIÓN

A100201 Carga, transporte y descarga

Carga, tte. y descarga d<10 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201001 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 10 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 2,50950,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 6,57590,1017

Maquinaria......................................................................... 9,0854

Suma la partida ................................................................. 9,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5454
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<20 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201002 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 20 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 2,50950,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 9,80890,1517

Maquinaria......................................................................... 12,3184

Suma la partida ................................................................. 12,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<30 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201003 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 30 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 2,50950,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 13,04190,2017

Maquinaria......................................................................... 15,5514

Suma la partida ................................................................. 15,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 16,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<40 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201004 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 40 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 2,50950,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 16,27490,2517
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Maquinaria......................................................................... 18,7844

Suma la partida ................................................................. 18,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<50 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201005 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 50 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 2,50950,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 19,50790,3017

Maquinaria......................................................................... 22,0174

Suma la partida ................................................................. 22,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1,3212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 23,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A100202 Canon

Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I)A100202001 m³

Canon por descarga en centro de clasificación y tratamiento o vertedero au-
torizado de RCD, de los productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel
I). Medido sobre perfil.

MT13611 m³Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I) 9,9000 9,90001,0000

Materiales .......................................................................... 9,9000

Suma la partida ................................................................. 9,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A1003 RCD NIVEL II RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

A100301 Clasificación de RCD

Clasificación de RCD Nivel IIA100301001 m³

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición Nivel
II en fracciones según normativa vigente, con medios manuales.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 5,57700,3000

Mano de obra .................................................................... 5,5770

Suma la partida ................................................................. 5,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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A100302 Carga, transporte y descarga RCD Nivel II naturaleza pétrea

Carga, tte. y descarga d<10 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302001 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
10 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 4,73220,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 8,61920,1333

Maquinaria......................................................................... 13,3514

Suma la partida ................................................................. 13,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<20 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302002 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
20 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 4,73220,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 11,20560,1733

Maquinaria......................................................................... 15,9378

Suma la partida ................................................................. 15,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<30 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302003 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
30 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 4,73220,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 13,79200,2133

Maquinaria......................................................................... 18,5242

Suma la partida ................................................................. 18,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<40 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302004 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
40 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 4,73220,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 16,37840,2533
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Maquinaria......................................................................... 21,1106

Suma la partida ................................................................. 21,1100
Costes indirectos ............................... 6% 1,2666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 22,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<50 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302005 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
50 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 4,73220,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 18,96480,2933

Maquinaria......................................................................... 23,6970

Suma la partida ................................................................. 23,7000
Costes indirectos ............................... 6% 1,4220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 25,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A100303 Carga, transporte y descarga RCD Nivel II naturaleza no pétrea

Carga de RCD no peligrosos valorizables naturaleza no pétrea s/dumper manoA100303001 m³

Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plásticos, cartones, cha-
tarra…) sobre dumper, por medios manuales considerando dos peones or-
dinarios. Sin incluir clasificación de residuos ni alquiler de contenedor.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 10,41040,5600
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 6,7600 3,78560,5600

Mano de obra .................................................................... 10,4104
Maquinaria......................................................................... 3,7856

Suma la partida ................................................................. 14,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,8520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 15,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Suministro de big bag 1 m³A100303002 Ud

Suministro de big bag (saco) para RCD de 1 m³ de capacidad. Colocado a
pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasificación
y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido.

MQ17001 udBig bag 1 m3 35,9200 35,92001,0000

Maquinaria......................................................................... 35,9200

Suma la partida ................................................................. 35,9200
Costes indirectos ............................... 6% 2,1552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Suministro de contenedor 3 m³A100303003 Ud

Suministro de contenedor metálico para RCD de 3 m³ de capacidad. Colo-
cado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasi-
ficación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido.

MQ17002 udContenedor 3 m3 104,2700 104,27001,0000
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Maquinaria......................................................................... 104,2700

Suma la partida ................................................................. 104,2700
Costes indirectos ............................... 6% 6,2562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 110,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Suministro de contenedor 6 m³A100303004 Ud

Suministro de contenedor metálico para RCD de 6 m³ de capacidad. Colo-
cado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasi-
ficación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido.

MQ17003 udContenedor 6 m3 141,6000 141,60001,0000

Maquinaria......................................................................... 141,6000

Suma la partida ................................................................. 141,6000
Costes indirectos ............................... 6% 8,4960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 150,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Suministro de contenedor 9 m³A100303005 Ud

Suministro de contenedor metálico para RCD de 9 m³ de capacidad. Colo-
cado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasi-
ficación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido.

MQ17004 udContenedor 9 m3 160,9100 160,91001,0000

Maquinaria......................................................................... 160,9100

Suma la partida ................................................................. 160,9100
Costes indirectos ............................... 6% 9,6546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 170,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A100304 Canon

Canon vertido residuos limpios de construcción y demoliciónA100304001 m³

Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD, de residuos limpios de construcción y demolición Nivel
II separados en fracciones.

MT13607 m³Canon vertido residuos limpios de construcción y demolición (RCD Nivel II) 9,6900 9,69001,0000

Materiales .......................................................................... 9,6900

Suma la partida ................................................................. 9,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Canon vertido residuos mezclados de construcción y demoliciónA100304002 m³

Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD, de residuos mezclados de construcción y demolición
Nivel II.

MT13608 m³Canon vertido rediduos mezclados de construcción y demolición (RCD Nivel
II)

15,9500 15,95001,0000

Materiales .......................................................................... 15,9500

Suma la partida ................................................................. 15,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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Canon vertido residuos de mezclas bituminosasA100304003 m³

Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD, de mezclas  bituminosas resultantes de fresado de fir-
mes asfálticos, medido sobre perfil.

MT13609 m³Canon vertido gestión de mezclas bituminosas (RCD Nivel II) 14,7100 14,71001,0000

Materiales .......................................................................... 14,7100

Suma la partida ................................................................. 14,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8826
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A1004 RESIDUOS PELIGROSOS

Gestión interna de varios tipos de residuos peligrososA100400001 m³

Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregación
in situ así como los medios auxiliares necesarios. 

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 18,59001,0000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 7,11970,1660

Mano de obra .................................................................... 18,5900
Maquinaria......................................................................... 7,1197

Suma la partida ................................................................. 25,7100
Costes indirectos ............................... 6% 1,5426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 27,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Carga, transporte y deposición de residuos peligrososA100400002 m³

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de resi-
duos peligrosos, así como los medios auxiliares necesarios.

MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 42,89001,0000

Maquinaria......................................................................... 42,8900

Suma la partida ................................................................. 42,8900
Costes indirectos ............................... 6% 2,5734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 45,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Canon vertido residuos peligrososA100400003 m³

Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos.

MT13610 m³Canon vertido residuos peligrosos 61,6000 61,60001,0000

Materiales .......................................................................... 61,6000

Suma la partida ................................................................. 61,6000
Costes indirectos ............................... 6% 3,6960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 65,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

114222 mayo 2023
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Transporte residuos peligrosos s/camión 7,5 t a 200 kmA100400004 m³

Retirada y transporte por transportista autorizado (por administración co-
rrespondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de
transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 7,5 toneladas
de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina eleva-
dora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets. La ca-
pacidad total del camión será de diez palets (cada palet podrá contener de
2 a 4 bidones de 200 l), o de 20 big-bags, siempre y cuando no se supere
el peso máximo autorizado del vehículo. El precio dado es teniendo en
cuenta que dicha capacidad total del camión será exclusiva para un centro
productor (obra), estando disponible el vehículo para dicha obra para un
viaje durante todo el día, i/ trámites documentales que establece la normati-
va (Ley 7/2022, de 8 de abril). El transporte será a una distancia inferior a
200 km.

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 9,29500,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,53550,0460
MQ30004 UdRetirada camión 7,5 t pma 200 km exclusivo 216,6400 216,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,2950
Maquinaria......................................................................... 219,1755

Suma la partida ................................................................. 228,4700
Costes indirectos ............................... 6% 13,7082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 242,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

A1005 GESTIÓN

Gestión de RCD (M.B.C.)A100305001 m³

Gestión de RCD procedentes de mezclas bituminosas mediante macha-
queo con grupo móvil de trituración de mandíbulas tipo Metso LT95 con tra-
tamiento de 100 t/h, con una granulometría máxima de entrada de 500
mm, haciendo un "todo uno" con granulometría aproximada de 0-50 mm, in-
cluso máquina para alimentación y máquina para retirada, acopios o carga
sobre camión, quedando el material reciclado en propiedad del cliente, inc.
cánon y costes asociados (Real Decreto 646/2020, de 7 de julio).

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,23080,1200
MQ30005 UdPlanta integral de machaqueo 100 t/h 1.137,2660 10,23540,0090

Mano de obra .................................................................... 2,2308
Maquinaria......................................................................... 10,2354

Suma la partida ................................................................. 12,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,7482
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Gestión de RCD (Naturaleza pétrea)A100305002 m³

Gestión de RCD de naturaleza pétrea mediante machaqueo con grupo mó-
vil de trituración de mandíbulas tipo Metso LT95 con tratamiento de 100 t/h,
con una granulometría máxima de entrada de 500 mm, haciendo un "todo
uno" con granulometría aproximada de 0-50 mm, incluso máquina para ali-
mentación y máquina para retirada, acopios o carga sobre camión, quedan-
do el material reciclado en propiedad del cliente, inc. cánon y costes asocia-
dos (Real Decreto 646/2020, de 7 de julio).

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 2,41670,1300
MQ30005 UdPlanta integral de machaqueo 100 t/h 1.137,2660 12,50990,0110

Mano de obra .................................................................... 2,4167
Maquinaria......................................................................... 12,5099

Suma la partida ................................................................. 14,9300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 15,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

114322 mayo 2023
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Gestión de RCD (Naturaleza pétrea y M.B.)A100305003 m³

Gestión de RCD de naturaleza pétrea y mezclas bituminosas mediante ma-
chaqueo con grupo móvil de trituración de mandíbulas tipo Metso LT95 con
tratamiento de 100 t/h, con una granulometría máxima de entrada de 500
mm, haciendo un "todo uno" con granulometría aproximada de 0-50 mm, in-
cluso máquina para alimentación y máquina para retirada, acopios o carga
sobre camión, quedando el material reciclado en propiedad del cliente reci-
claje en planta, inc. cánon entrada (Real Decreto 1481/2001, de 27 de di-
ciembre).

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MQ30005 UdPlanta integral de machaqueo 100 t/h 1.137,2660 5,68630,0050

Mano de obra .................................................................... 2,5440
Maquinaria......................................................................... 5,6863

Suma la partida ................................................................. 8,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A1006 OTROS

Canon a vertedero RCDS no peligrososA100600001 t

Canon de vertido de RCDs de nivel I y de nivel II de naturaleza no pétrea
(excepto asfalto), excluidos los RCDs potencialmente peligrosos, en verte-
dero autorizado.

MT13612 UdCanon a vertedero RCD no peligrosos 7,2000 7,20001,0000

Materiales .......................................................................... 7,2000

Suma la partida ................................................................. 7,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Transporte vertedero/planta <15 km carga mecánicaA100600002 t

Transporte de tierras o RCD a vertedero autorizado o planta de tratamiento
por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la co-
munidad autónoma correspondiente) a una distancia menor de 15 km, con-
siderando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina y p.p. de
medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre).

MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,49420,0080
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 2,26310,0350

Maquinaria......................................................................... 2,7573

Suma la partida ................................................................. 2,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tratamiento en planta por gestor autorizado de envases metálicos vacíos contaminadosA100600003 t

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de envases metáli-
cos vacíos contaminados (ej. latas de pintura, adhesivo PVC...) almacena-
das en la instalación en sacas (big-bags) de un metro cúbico y paletizados,
que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón de la
saca correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio)

MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,85900,1000
MT30156 uSacas big-bag de 1000 l 13,7640 13,76401,0000
MT30157 uPalet zona residuos 10,0200 5,01000,5000
MT30158 m³Tratamiento saca envases met. cont. 60,0000 60,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8590
Materiales .......................................................................... 78,7740

Suma la partida ................................................................. 80,6300
Costes indirectos ............................... 6% 4,8378
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 85,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

114522 mayo 2023
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A11 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

A1101 PANELES FOTOVOLTAICOS

A110101 MONOCRISTALINOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 100 W, Vmp 18,18 V, Imp 5,52 AA110101001 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 100 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 18,18 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,52 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 22,11 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,78 A, eficien-
cia 15,52%, 36 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1195x541x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a
la carga de la nieve 551 kg/m², peso 7,44 kg, con caja de conexiones con
diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de
conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 25,9100 5,18200,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
FO02001 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 100 Wp 38,8000 38,80001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7740
Materiales .......................................................................... 40,3000

Suma la partida ................................................................. 53,0700
Costes indirectos ............................... 6% 3,1842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 56,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 150 W,  Vmp 27,16 V, Imp 5,52 AA110101002 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 150 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 27,16 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,52 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 33,03 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,78 A, eficien-
cia 15,48%, 54 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1199x808x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a
la carga de la nieve 551 kg/m², peso 10,94 kg, con caja de conexiones con
diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de
conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 25,9100 6,47750,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 4,72000,2500
FO02002 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 150 Wp 58,2000 58,20001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,9675
Materiales .......................................................................... 59,7000

Suma la partida ................................................................. 75,6700
Costes indirectos ............................... 6% 4,5402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 80,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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Panel solar fotovoltaico monocristalino 205 W,  Vmp 37,08 V, Imp 5,52 AA110101003 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 205 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 37,08 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,52 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 45,09 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,78 A, eficien-
cia 16,03%, 72 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1580x808x40 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a
la carga de la nieve 551 kg/m², peso 14,55 kg, con caja de conexiones con
diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de
conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 25,9100 7,77300,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 5,66400,3000
FO02003 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 205 Wp 79,5400 79,54001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 19,1610
Materiales .......................................................................... 81,0400

Suma la partida ................................................................. 100,2000
Costes indirectos ............................... 6% 6,0120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 106,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 260 W,  Vmp 46,29 V, Imp 5,61 AA110101004 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 260 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 46,29 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,61 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 56,25 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,92 A, eficien-
cia 16,7%, 88 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1455x1069x40 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 17,59 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 25,9100 5,18200,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 3,77600,2000
FO02004 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 260 Wp 100,8800 100,88001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7740
Materiales .......................................................................... 102,3800

Suma la partida ................................................................. 115,1500
Costes indirectos ............................... 6% 6,9090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 122,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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Panel solar fotovoltaico monocristalino 270 W,  Vmp 46,64 V, Imp 5,79 AA110101005 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 270 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 46,64 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,79 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 56,4 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 6,13 A, eficien-
cia 17,36%, 88 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1455x1069x40 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 17,59 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 25,9100 8,80940,3400
MO00005 hAyudante 19,0800 6,48720,3400
MO00006 hPeón especialista 18,8800 6,41920,3400
FO02005 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 270 Wp 104,7600 104,76001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,7158
Materiales .......................................................................... 106,2600

Suma la partida ................................................................. 127,9800
Costes indirectos ............................... 6% 7,6788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 135,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 290 W,  Vmp 50,11 V, Imp 5,79 AA110101006 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 290 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 50,11 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,79 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 60,6 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 6,13 A, eficien-
cia 17,18%, 96 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1580x1069x45 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 19,13 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 25,9100 9,06850,3500
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 6,60800,3500
FO02006 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 290 Wp 112,5200 112,52001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,3545
Materiales .......................................................................... 114,0200

Suma la partida ................................................................. 136,3700
Costes indirectos ............................... 6% 8,1822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 144,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Panel solar fotovoltaico monocristalino 310 W, Vmp 33,67 V, Imp 9,22 AA110101007 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 310 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 33,67 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 9,22 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 40,85 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 9,75 A, eficien-
cia 19,08%, 60 células de 156x156 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1640x992x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a
la carga de la nieve 551 kg/m², peso 18,11 kg, con caja de conexiones con
diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de
conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 25,9100 9,84580,3800
MO00005 hAyudante 19,0800 7,25040,3800
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,17440,3800
FO02007 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 310 Wp 120,2800 120,28001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,2706
Materiales .......................................................................... 121,7800

Suma la partida ................................................................. 146,0500
Costes indirectos ............................... 6% 8,7630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 154,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 340 W,  Vmp 34,20 V, Imp 9,94 AA110101008 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 340 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 34,2 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 9,94 A, tensión en circui-
to abierto (Voc) 41,49 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 10,51 A, eficiencia
18,36%, 120 células de 158x158 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1808x1024x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 20,52 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 25,9100 9,06850,3500
MO00005 hAyudante 19,0800 6,67800,3500
MO00006 hPeón especialista 18,8800 6,60800,3500
FO02008 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 340 Wp 153,2600 153,26001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,3545
Materiales .......................................................................... 154,7600

Suma la partida ................................................................. 177,1100
Costes indirectos ............................... 6% 10,6266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 187,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

114922 mayo 2023
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Panel solar fotovoltaico monocristalino 400 W,  Vmp 41,69 V, Imp 9,60 AA110101009 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 400 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 41,69 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 9,6 A, tensión en circui-
to abierto (Voc) 49,8 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 10,36 A, eficiencia
19,89%, 144 células de 158x158 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2008x1002x40 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 22,64 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 25,9100 10,36400,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
FO02009 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 400 Wp 155,2000 155,20001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,5480
Materiales .......................................................................... 156,7000

Suma la partida ................................................................. 182,2500
Costes indirectos ............................... 6% 10,9350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 193,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 450 W,  Vmp 41,33 V, Imp 10,88 AA110101010 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 450 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 41,33 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 10,88 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 49,98 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11,51 A, eficien-
cia 20,66%, 144 células de 166x166 mm, vidrio exterior templado de 3,2
mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de
polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de alumi-
nio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2095x1039x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 24,09 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 25,9100 10,36400,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
FO02010 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 450 Wp 174,6000 174,60001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,5480
Materiales .......................................................................... 176,1000

Suma la partida ................................................................. 201,6500
Costes indirectos ............................... 6% 12,0990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 213,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

115022 mayo 2023
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Panel solar fotovoltaico monocristalino 500 W,  Vmp 37,82 V, Imp 13,22 AA110101011 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 500 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 37,82 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 13,22 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 45,96 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 13,95 A, eficien-
cia 21,05%, 132 células de 182x182 mm, vidrio exterior templado de 3,2
mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de
polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de alumi-
nio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2094x1134x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 26,19 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 25,9100 10,36400,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
FO02011 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 500 Wp 194,0000 194,00001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,5480
Materiales .......................................................................... 195,5000

Suma la partida ................................................................. 221,0500
Costes indirectos ............................... 6% 13,2630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 234,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 550 W,  Vmp 41,54 V, Imp 13,23 AA110101012 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 550 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 41,54 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 13,23 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 50,24 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 14 A, eficiencia
21,27%, 144 células de 182x182 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2279x1134x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 28,47 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 25,9100 9,06850,3500
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
FO02012 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 500 Wp 213,4000 213,40001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,2525
Materiales .......................................................................... 214,9000

Suma la partida ................................................................. 239,1500
Costes indirectos ............................... 6% 14,3490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 253,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

115122 mayo 2023
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Panel solar fotovoltaico monocristalino 600 W,  Vmp 45,24 V, Imp 13,27 AA110101013 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 600 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 45,24 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 13,27 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 54,71 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 14,04 A, eficien-
cia 21,42%, 156 células de 182x182 mm, vidrio exterior templado de 3,2
mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de
polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de alumi-
nio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2472x1134x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 30,85 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 25,9100 9,06850,3500
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
FO02013 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 600 Wp 232,8000 232,80001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,2525
Materiales .......................................................................... 234,3000

Suma la partida ................................................................. 258,5500
Costes indirectos ............................... 6% 15,5130
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 274,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 650 W,  Vmp 37,62 V, Imp 17,28 AA110101014 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 650 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 37,62 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 17,28 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 45,75 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 18,11 A, eficien-
cia 20,93%, 132 células de 210x210 mm, vidrio exterior templado de 3,2
mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de
polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de alumi-
nio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2384x1303x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 34,22 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 25,9100 10,36400,4000
MO00005 hAyudante 19,0800 7,63200,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
FO02014 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 650 Wp 252,2000 252,20001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,5480
Materiales .......................................................................... 253,7000

Suma la partida ................................................................. 279,2500
Costes indirectos ............................... 6% 16,7550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 296,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con UN
CÉNTIMOS

115222 mayo 2023
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A110102 POLICRISTALINOS

Panel solar fotovoltaico policristalino 250 WpA110102001 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 250 W, tensión a máxima potencia
comprendida en el rango de valores (Vmp) 30-31 V, intensidad a máxima
potencia comprendida en el rango (Imp) 8 - 8,5 A, intensidad de cortocircui-
to comprendida en el rango (Isc) 8,5 - 8,8 A, tensión en circuito abierto com-
prendido en el rango (Voc) 37 - 38 V, eficiencia comprendida en el rango
15,2 - 15,5%, incluso conectores para cableado y pequeño material en ca-
so de ser necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la
estructura fotovoltaica.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,43600,4000
FO01001 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 250 Wp 251,1300 251,13001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,1640
Materiales .......................................................................... 252,6300

Suma la partida ................................................................. 277,7900
Costes indirectos ............................... 6% 16,6674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 294,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico policristalino 260 WpA110102002 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 260 W, tensión a máxima potencia
comprendia en el rango (Vmp) 30 - 31,5 V, intensidad a máxima potencia
comprendia en el rango (Imp) 8 - 8,5 A, intensidad de cortocircuito com-
prendia en rango (Isc) 8,6 - 9 A, tensión en circuito abierto comprendia en
el rango (Voc) 37,5 - 38,5 V, eficiencia comprendida en el rango 15,5 -
16%, incluso conectores para cableado y pequeño material en caso de ser
necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la estructura
fotovoltaica

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,43600,4000
FO01002 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 260 Wp 261,1800 261,18001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,1640
Materiales .......................................................................... 262,6800

Suma la partida ................................................................. 287,8400
Costes indirectos ............................... 6% 17,2704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 305,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico policristalino 270 WpA110102003 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 270 W, tensión a máxima potencia
comprendida en el rango (Vmp) 31 - 33 V, intensidad a máxima potencia
comprendida en el rango (Imp) 8,15 - 9 A, intensidad de cortocircuito com-
prendida en el rango (Isc) 8,5 - 9,2 A, tensión en circuito abierto comprendi-
da en el rango (Voc) 37,5 - 41 V, eficiencia comprendida en el rango 15
-17%, incluso conectores para cableado y pequeño material en caso de ser
necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la estructura
fotovoltaica

115322 mayo 2023
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MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,43600,4000
FO01003 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 270 Wp 261,9000 261,90001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,1640
Materiales .......................................................................... 263,4000

Suma la partida ................................................................. 288,5600
Costes indirectos ............................... 6% 17,3136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 305,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico policristalino 280 WpA110102004 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 280 W, tensión a máxima potencia
comprendida en el rango (Vmp) 31-34V, intensidad a máxima potencia
comprendida en el rango (Imp) 8,4-8,9 A, intensidad de cortocircuito com-
prendida en el rango (Isc) 8,75-9,4 A, tensión en circuito abierto comprendi-
da en el rango (Voc) 38,5-41,5 V, eficiencia comprendida en el rango
15,5-17,4%, incluso conectores para cableado y pequeño material en caso
de ser necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la es-
tructura fotovoltaica.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,43600,4000
FO01004 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 280 Wp 271,6000 271,60001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,1640
Materiales .......................................................................... 273,1000

Suma la partida ................................................................. 298,2600
Costes indirectos ............................... 6% 17,8956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 316,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico policristalino 340 WpA110102005 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 340 W, tensión a máxima potencia
comprendida en el rango (Vmp) 37,8 - 38,4V, intensidad a máxima poten-
cia comprendida en el rango (Imp) 8,7 - 9,2 A, intensidad de cortocircuito
comprendida en el rango (Isc) 9,30 - 9,60 A, tensión en circuito abierto com-
prendida en el rango (Voc) 45,5 - 47V, eficiencia comprendida en el rango
17 - 18%, incluso conectores para cableado y pequeño material en caso de
ser necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la estruc-
tura fotovoltaica.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,43600,4000
FO01005 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 340 Wp 293,2000 293,20001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,1640
Materiales .......................................................................... 294,7000

Suma la partida ................................................................. 319,8600
Costes indirectos ............................... 6% 19,1916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 339,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

115422 mayo 2023
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Panel solar fotovoltaico policristalino 350 WpA110102006 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 350 W, tensión a máxima potencia
comprendida en el rango (Vmp) 38 - 39V, intensidad a máxima potencia
comprendida en el rango (Imp) 8,8 - 9,4 A, intensidad de cortocircuito com-
prendida en el rango (Isc) 9,2 - 9,8 A, tensión en circuito abierto comprendi-
da en el rango (Voc) 46 - 47,4V, eficiencia comprendida en el rango 17,5 -
18,4%, incluso conectores para cableado y pequeño material en caso de
ser necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la estruc-
tura fotovoltaica. 

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,43600,4000
FO01006 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 350 Wp 312,7000 312,70001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,1640
Materiales .......................................................................... 314,2000

Suma la partida ................................................................. 339,3600
Costes indirectos ............................... 6% 20,3616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 359,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico policristalino 360 WpA110102007 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 360 W, tensión a máxima potencia
comprendida en el rango (Vmp) 38 - 39,5 V, intensidad a máxima potencia
comprendida en el rango (Imp) 8,7 - 9,4 A, intensidad de cortocircuito com-
prendida en el rango (Isc) 8,8 - 9,9 A, tensión en circuito abierto comprendi-
da en el rango (Voc) 46,5 - 47,8V, eficiencia comprendida en el rango 18 -
19%, incluso conectores para cableado y pequeño material en caso de ser
necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la estructura
fotovoltaica.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO00006 hPeón especialista 18,8800 7,55200,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 7,43600,4000
FO01007 FO01007Panel solar fotovoltaico policristalino 360 Wp 321,6000 321,60001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,1640
Materiales .......................................................................... 323,1000

Suma la partida ................................................................. 348,2600
Costes indirectos ............................... 6% 20,8956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 369,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

A1102 INVERSORES

A110201 INVERSOR MONOFÁSICO

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 1,5 kWA110201001 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 3 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 160 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 1,5 kW, potencia máxima de
salida 1,5 kVA, eficiencia máxima 97,2%, dimensiones 460x122x357 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Mod-
bus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04001 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 1,5 kW 678,6500 678,65001,0000
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%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 20,35956,7865
MO00001 hEncargado 27,2000 5,44000,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000

Mano de obra .................................................................... 12,9740
Materiales .......................................................................... 678,6500
Otros .................................................................................. 20,3600

Suma la partida ................................................................. 711,9800
Costes indirectos ............................... 6% 42,7188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 754,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 2 kWA110201003 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 4 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 210 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 2 kW, potencia máxima de
salida 2 kVA, eficiencia máxima 97,2%, dimensiones 460x122x357 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Mod-
bus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04002 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 2 kW 801,3400 801,34001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 24,04028,0134
MO00001 hEncargado 27,2000 5,44000,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000

Mano de obra .................................................................... 12,9740
Materiales .......................................................................... 801,3400
Otros .................................................................................. 24,0400

Suma la partida ................................................................. 838,3500
Costes indirectos ............................... 6% 50,3010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 888,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 2,5 kWA110201002 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 260 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 2,5 kW, potencia máxima de
salida 2,5 kVA, eficiencia máxima 97,2%, dimensiones 460x122x357 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Mod-
bus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04003 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 2,5 kW 912,5400 912,54001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 27,37629,1254
MO00001 hEncargado 27,2000 5,44000,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000

Mano de obra .................................................................... 12,9740
Materiales .......................................................................... 912,5400
Otros .................................................................................. 27,3800

Suma la partida ................................................................. 952,8900
Costes indirectos ............................... 6% 57,1734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.010,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 3 kWA110200104 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 5,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 110 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 3 kW, potencia máxima de
salida 3 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04004 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 3 kW 1.096,5800 1.096,58001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 32,897410,9658
MO00001 hEncargado 27,2000 8,16000,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 5,57700,3000

Mano de obra .................................................................... 19,4610
Materiales .......................................................................... 1.096,5800
Otros .................................................................................. 32,9000

Suma la partida ................................................................. 1.148,9400
Costes indirectos ............................... 6% 68,9364
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.217,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 3,6 kWA110200105 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 5,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 130 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 3,68 kW, potencia máxima
de salida 3,68 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470
mm, con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartpho-
ne, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación
Modbus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04005 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 3,6 kW 1.169,4200 1.169,42001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 35,082611,6942
MO00001 hEncargado 27,2000 8,16000,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 5,57700,3000

Mano de obra .................................................................... 19,4610
Materiales .......................................................................... 1.169,4200
Otros .................................................................................. 35,0800

Suma la partida ................................................................. 1.223,9600
Costes indirectos ............................... 6% 73,4376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.297,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 4 kWA110200106 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 7,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 140 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 4 kW, potencia máxima de
salida 4 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04006 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 4 kW 1.225,4100 1.225,41001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 36,762312,2541
MO00001 hEncargado 27,2000 8,16000,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 5,57700,3000
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Mano de obra .................................................................... 19,4610
Materiales .......................................................................... 1.225,4100
Otros .................................................................................. 36,7600

Suma la partida ................................................................. 1.281,6300
Costes indirectos ............................... 6% 76,8978
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.358,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 5 kWA110200107 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 7,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 175 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 5 kW, potencia máxima de
salida 5 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04007 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 5 kW 1.313,1800 1.313,18001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 39,395413,1318
MO00001 hEncargado 27,2000 8,16000,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 5,57700,3000

Mano de obra .................................................................... 19,4610
Materiales .......................................................................... 1.313,1800
Otros .................................................................................. 39,4000

Suma la partida ................................................................. 1.372,0400
Costes indirectos ............................... 6% 82,3224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.454,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 6 kWA110200108 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 9 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 210 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 6 kW, potencia máxima de
salida 6 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04008 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 6 kW 1.413,3500 1.413,35001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 42,400514,1335
MO00001 hEncargado 27,2000 8,16000,3000
MO00005 hAyudante 19,0800 5,72400,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 5,57700,3000

Mano de obra .................................................................... 19,4610
Materiales .......................................................................... 1.413,3500
Otros .................................................................................. 42,4000

Suma la partida ................................................................. 1.475,2100
Costes indirectos ............................... 6% 88,5126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.563,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A110202 INVERSOR TRIFÁSICO

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 3 kWA110202001 Ud

Suministro e instalación de inversor trifásico, potencia máxima de entrada
6 kW, voltaje de entrada máximo 850 Vcc, rango de voltaje de entrada de
140 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 3 kW, potencia máxima de sali-
da 3 kVA, eficiencia máxima 98,2%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05001 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 3 kW 1.299,7900 1.299,79001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 38,993712,9979
MO00001 hEncargado 27,2000 5,44000,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 11,15400,6000

Mano de obra .................................................................... 28,0420
Materiales .......................................................................... 1.299,7900
Otros .................................................................................. 38,9900

Suma la partida ................................................................. 1.366,8300
Costes indirectos ............................... 6% 82,0098
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.448,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 4 kWA110202002 Ud

Suministro e instalación de inversor trifásico, potencia máxima de entrada
8 kW, voltaje de entrada máximo 850 Vcc, rango de voltaje de entrada de
175 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 4 kW, potencia máxima de sali-
da 4 kVA, eficiencia máxima 98,2%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05002 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 4 kW 1.399,4800 1.399,48001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 41,984413,9948
MO00001 hEncargado 27,2000 5,44000,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 11,15400,6000

Mano de obra .................................................................... 28,0420
Materiales .......................................................................... 1.399,4800
Otros .................................................................................. 41,9800

Suma la partida ................................................................. 1.469,5100
Costes indirectos ............................... 6% 88,1706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.557,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 5 kWA110202003 Ud

Suministro e instalción de inversor trifásico, potencia máxima de entrada 9
kW, voltaje de entrada máximo 850 Vcc, rango de voltaje de entrada de
215 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 5 kW, potencia máxima de sali-
da 5 kVA, eficiencia máxima 98,2%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05003 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 5 kW 1.487,6600 1.487,66001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 44,629814,8766
MO00001 hEncargado 27,2000 5,44000,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 11,15400,6000
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Mano de obra .................................................................... 28,0420
Materiales .......................................................................... 1.487,6600
Otros .................................................................................. 44,6300

Suma la partida ................................................................. 1.560,3300
Costes indirectos ............................... 6% 93,6198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.653,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 6 kWA110202004 Ud

Suministro e instalación de inversor trifásico, potencia máxima de entrada
9 kW, voltaje de entrada máximo 850 Vcc, rango de voltaje de entrada de
260 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 6 kW, potencia máxima de sali-
da 6 kVA, eficiencia máxima 98,2%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05004 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 6 kW 1.667,8700 1.667,87001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 50,036116,6787
MO00001 hEncargado 27,2000 5,44000,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 11,15400,6000

Mano de obra .................................................................... 28,0420
Materiales .......................................................................... 1.667,8700
Otros .................................................................................. 50,0400

Suma la partida ................................................................. 1.745,9500
Costes indirectos ............................... 6% 104,7570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.850,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 8 kWA110202005 Ud

Suministro e instalación de inversor trifásico, potencia máxima de entrada
15 kW, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 260 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 8 kW, potencia máxima de
salida 8 kVA, eficiencia máxima 98,3%, dimensiones 460x176x497 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Mod-
bus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05005 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 8 kW 1.985,3400 1.985,34001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 59,560219,8534
MO00001 hEncargado 27,2000 5,44000,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 11,15400,6000

Mano de obra .................................................................... 28,0420
Materiales .......................................................................... 1.985,3400
Otros .................................................................................. 59,5600

Suma la partida ................................................................. 2.072,9400
Costes indirectos ............................... 6% 124,3764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.197,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 10 kWA110202006 Ud

Suministro e instalación de inversor trifásico, potencia máxima de entrada
15 kW, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 260 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 10 kW, potencia máxima de
salida 10 kVA, eficiencia máxima 98,3%, dimensiones 460x176x497 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Mod-
bus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05006 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 10 kW 2.235,3300 2.235,33001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 67,059922,3533
MO00001 hEncargado 27,2000 5,44000,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 11,44800,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 11,15400,6000

Mano de obra .................................................................... 28,0420
Materiales .......................................................................... 2.235,3300
Otros .................................................................................. 67,0600

Suma la partida ................................................................. 2.330,4300
Costes indirectos ............................... 6% 139,8258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2.470,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 50 kWA110202007 Ud

Suministro e instalación de inversor trifásico, potencia máxima de entrada
15 kW, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 260 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 10 kW, potencia máxima de
salida 10 kVA, eficiencia máxima 98,3%, dimensiones 460x176x497 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Mod-
bus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05007 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 50 kW 4.630,2800 4.630,28001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 138,908446,3028
MO00001 hEncargado 27,2000 13,60000,5000
MO00005 hAyudante 19,0800 19,08001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 18,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,2700
Materiales .......................................................................... 4.630,2800
Otros .................................................................................. 138,9100

Suma la partida ................................................................. 4.820,4600
Costes indirectos ............................... 6% 289,2276
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 5.109,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

A1103 ESTRUCTURAS SOPORTE

Estructura soporte de acero galvanizado, cubierta planaA110300001 Ud

Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de acero galvanizado,
sobre cubierta plana

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
FO03001 UdEstructura soporte para módulo fotovoltaico, de acero galvanizado, cubierta

plana
70,0000 70,00001,0000

FO03007 UdElementos de fijación 3,5000 3,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 11,1300
Materiales .......................................................................... 73,5000

Suma la partida ................................................................. 84,6300
Costes indirectos ............................... 6% 5,0778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 89,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Estructura soporte de aluminio, cubierta planaA110300002 Ud

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO00005 hAyudante 19,0800 4,77000,2500
FO03002 UdEstructura soporte para módulo fotovoltaico, de aluminio, cubierta plana 145,5000 145,50001,0000
FO03007 UdElementos de fijación 3,5000 3,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1300
Materiales .......................................................................... 149,0000

Suma la partida ................................................................. 160,1300
Costes indirectos ............................... 6% 9,6078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 169,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Estructura soporte de acero galvanizado, cubierta inclinadaA110300003 Ud

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
FO03003 UdEstructura soporte para módulo fotovoltaico, de acero galvanizado, cubierta

inclinada
30,0000 30,00001,0000

FO03007 UdElementos de fijación 3,5000 3,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,6780
Materiales .......................................................................... 33,5000

Suma la partida ................................................................. 40,1800
Costes indirectos ............................... 6% 2,4108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 42,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Estructura soporte de aluminio, cubierta planaA110300004 Ud

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO00005 hAyudante 19,0800 2,86200,1500
FO03004 UdEstructura soporte para módulo fotovoltaico, de aluminio, cubierta inclinada 64,5000 64,50001,0000
FO03007 UdElementos de fijación 3,5000 3,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,6780
Materiales .......................................................................... 68,0000

Suma la partida ................................................................. 74,6800
Costes indirectos ............................... 6% 4,4808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 79,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigónA110300005 Ud

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00005 hAyudante 19,0800 0,95400,0500
FO03006 UdSoporte para módulo solar fotovoltaico 48,0500 48,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2260
Materiales .......................................................................... 48,0500

Suma la partida ................................................................. 50,2800
Costes indirectos ............................... 6% 3,0168
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 53,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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A1104 ACUMULADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 35,2 Ah, tensión nominal 12,8
V

A110400001 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 12,8 V, capacidad
nominal de descarga 35,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 115x250x175 mm, peso 7 kg, posibi-
lidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06001 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 12,8 V, capacidad nominal de
descarga 35,2 Ah

650,0000 650,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 19,50006,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 650,0000
Otros .................................................................................. 19,5000

Suma la partida ................................................................. 678,3100
Costes indirectos ............................... 6% 40,6986
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 719,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con UN
CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 99,2 Ah, tensión nominal 12,8
V

A110400002 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 12,8 V, capacidad
nominal de descarga 99,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 225x250x175 mm, peso 14 kg, posi-
bilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06002 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 12,8 V, capacidad nominal de
descarga 99,2 Ah

826,0000 826,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 24,78008,2600
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 826,0000
Otros .................................................................................. 24,7800

Suma la partida ................................................................. 859,5900
Costes indirectos ............................... 6% 51,5754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 911,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 19,2 Ah, tensión nominal 25,6
V

A110400003 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 25,6 V, capacidad
nominal de descarga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 115x250x175 mm, peso 6 kg, posibi-
lidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06003 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 19,2 V, capacidad nominal de
descarga 25,6 Ah

400,0000 400,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 12,00004,0000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
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Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 400,0000
Otros .................................................................................. 12,0000

Suma la partida ................................................................. 420,8100
Costes indirectos ............................... 6% 25,2486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 446,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 41,6 Ah, tensión nominal 25,6
V

A110400004 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 25,6 V, capacidad
nominal de descarga 41,6 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm, peso 10 kg, posi-
bilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación

FO06004 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 25,6 V, capacidad nominal de
descarga 41,6 Ah

702,0000 702,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 21,06007,0200
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 702,0000
Otros .................................................................................. 21,0600

Suma la partida ................................................................. 731,8700
Costes indirectos ............................... 6% 43,9122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 775,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 57,6 Ah, tensión nominal 25,6
V

A110400005 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 25,6 V, capacidad
nominal de descarga 57,6 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 225x250x175 mm, peso 14 kg, posi-
bilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06005 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 25,6 V, capacidad nominal de
descarga 57,6 Ah

882,0000 882,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 26,46008,8200
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 882,0000
Otros .................................................................................. 26,4600

Suma la partida ................................................................. 917,2700
Costes indirectos ............................... 6% 55,0362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 972,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 80,0 Ah, tensión nominal 25,6
V

A110400006 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 25,6 V, capacidad
nominal de descarga 80 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 330x250x175 mm, peso 20 kg, posi-
bilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06006 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 25,6 V, capacidad nominal de
descarga 80,0 Ah

1.134,0000 1.134,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 34,020011,3400
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 1.134,0000
Otros .................................................................................. 34,0200

Suma la partida ................................................................. 1.176,8300
Costes indirectos ............................... 6% 70,6098
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.247,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 28,8 Ah, tensión nominal 35,2
V

A110400007 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 35,2 V, capacidad
nominal de descarga 28,8 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm, peso 9 kg, posibi-
lidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06007 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 35,2 V, capacidad nominal de
descarga 28,8 Ah

739,0000 739,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 22,17007,3900
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 739,0000
Otros .................................................................................. 22,1700

Suma la partida ................................................................. 769,9800
Costes indirectos ............................... 6% 46,1988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 816,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 76,8 Ah, tensión nominal 35,2
V

A110400008 Ud

FO06008 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 35,2 V, capacidad nominal de
descarga 76,8 Ah

1.395,0000 1.395,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 41,850013,9500
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 1.395,0000
Otros .................................................................................. 41,8500

Suma la partida ................................................................. 1.445,6600
Costes indirectos ............................... 6% 86,7396
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.532,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 19,2 Ah, tensión nominal 48,0
V

A110400009 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad no-
minal de descarga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm, peso 10 kg, posi-
bilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06009 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de
descarga 19,2 Ah

750,0000 750,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 22,50007,5000
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 750,0000
Otros .................................................................................. 22,5000

Suma la partida ................................................................. 781,3100
Costes indirectos ............................... 6% 46,8786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 828,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 41,6 Ah, tensión nominal 48,0
V

A110400010 Ud

FO06010 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de
descarga 41,6 Ah

1.195,0000 1.195,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 35,850011,9500
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 1.195,0000
Otros .................................................................................. 35,8500

Suma la partida ................................................................. 1.239,6600
Costes indirectos ............................... 6% 74,3796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.314,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 57,6 Ah, tensión nominal 48,0
V

A110400011 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad no-
minal de descarga 57,6 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 435x250x175 mm, peso 26 kg, posi-
bilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06011 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de
descarga 57,6 Ah

1.605,0000 1.605,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 48,150016,0500
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000
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Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 1.605,0000
Otros .................................................................................. 48,1500

Suma la partida ................................................................. 1.661,9600
Costes indirectos ............................... 6% 99,7176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.761,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 57,6 Ah, tensión nominal 48,0
V

A110400012 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad no-
minal de descarga 180 Ah, más de 6000 ciclos con una profundidad de des-
carga (DoD) del 70%, dimensiones 762x403x450 mm, peso 100 kg, grado
de protección IP30, rango de temperatura de trabajo de 0 a 60°C, posibili-
dad de conexión de hasta 12 baterías en serie o 24 baterías en paralelo,
con sistema BMS. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-
ción.

FO06012 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de
descarga 180 Ah

6.052,0000 6.052,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 181,560060,5200
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 6.052,0000
Otros .................................................................................. 181,5600

Suma la partida ................................................................. 6.242,3700
Costes indirectos ............................... 6% 374,5422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 6.616,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A1105 REGULADOR DE CARGA

Regulador de carga MPPT con salida para cargas, intensidad de carga nominal 10 AA1105001 Ud

Regulador de carga MPPT con salida para cargas, tensión nominal 12/24 V
con reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 10 A, poten-
cia máxima a 12 V 145 W, potencia máxima a 24 V 290 W, intensidad máxi-
ma de cortocircuito 13 A, tensión máxima en circuito abierto 75 V, eficien-
cia máxima 98%, intensidad máxima en la salida para cargas 15 A, dimen-
siones 100x113x40 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente
del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de
energía eléctrica programable, temporizador día/noche y sensor de tempe-
ratura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO07001 UdRegulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24 V, intensidad de carga
nominal 10 A

110,3100 110,31001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 3,30931,1031
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 110,3100
Otros .................................................................................. 3,3100

Suma la partida ................................................................. 122,4300
Costes indirectos ............................... 6% 7,3458
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 129,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Regulador de carga MPPT con salida para cargas, intensidad de carga nominal 20 AA1105002 Ud

Regulador de carga MPPT con salida para cargas, tensión nominal 12/24 V
con reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 20 A, poten-
cia máxima a 12 V 290 W, potencia máxima a 24 V 580 W, intensidad máxi-
ma de cortocircuito 20 A, tensión máxima en circuito abierto 100 V, eficien-
cia máxima 98%, intensidad máxima en la salida para cargas 20 A, dimen-
siones 100x113x60 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente
del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de
energía eléctrica programable, temporizador día/noche y sensor de tempe-
ratura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO07002 UdRegulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24 V, intensidad de carga
nominal 20 A

157,5600 157,56001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 4,72681,5756
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 157,5600
Otros .................................................................................. 4,7300

Suma la partida ................................................................. 171,0900
Costes indirectos ............................... 6% 10,2654
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 181,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 50 A,  tensión máxima en circuito
abierto 100 V

A1105003 Ud

Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24 V con reconocimiento
automático, intensidad de carga nominal 50 A, potencia máxima a 12 V
700 W, potencia máxima a 24 V 1400 W, intensidad máxima de cortocircui-
to 60 A, tensión máxima en circuito abierto 100 V, eficiencia máxima 98%,
dimensiones 130x186x70 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inte-
ligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del acumu-
lador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y sensor de
temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-
ción.

FO07003 UdRegulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 50 A, tensión
máxima en circuito abierto 100 V

329,2300 329,23001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 9,87693,2923
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,59680,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,08980,2200

Mano de obra .................................................................... 9,6866
Materiales .......................................................................... 329,2300
Otros .................................................................................. 9,8800

Suma la partida ................................................................. 348,7900
Costes indirectos ............................... 6% 20,9274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 369,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 70 A, tensión máxima en circuito abierto
150 V

A1105004 Ud

Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconoci-
miento automático, intensidad de carga nominal 70 A, potencia máxima a
12 V 1000 W, potencia máxima a 24 V 2000 W, potencia máxima a 36 V
3000 W, potencia máxima a 48 V 4000 W, intensidad máxima de cortocir-
cuito 50 A, tensión máxima en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima
98%, dimensiones 185x250x95 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, ges-
tión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del
acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y
sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

FO07004 UdRegulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 70 A, tensión
máxima en circuito abierto 150 V

598,5900 598,59001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 17,95775,9859
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,10560,2400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,46160,2400

Mano de obra .................................................................... 10,5672
Materiales .......................................................................... 598,5900
Otros .................................................................................. 17,9600

Suma la partida ................................................................. 627,1100
Costes indirectos ............................... 6% 37,6266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 664,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 70 A, tensión máxima en circuito abierto
250 V

A1105005 Ud

Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconoci-
miento automático, intensidad de carga nominal 70 A, potencia máxima a
12 V 1000 W, potencia máxima a 24 V 2000 W, potencia máxima a 36 V
3000 W, potencia máxima a 48 V 4000 W, intensidad máxima de cortocir-
cuito 35 A, tensión máxima en circuito abierto 250 V, eficiencia máxima
99%, dimensiones 185x250x95 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, ges-
tión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del
acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y
sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

FO07005 UdRegulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 70 A, tensión
máxima en circuito abierto 250 V

748,2400 748,24001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 22,44727,4824
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,10560,2400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,46160,2400

Mano de obra .................................................................... 10,5672
Materiales .......................................................................... 748,2400
Otros .................................................................................. 22,4500

Suma la partida ................................................................. 781,2500
Costes indirectos ............................... 6% 46,8750
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 828,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 100 A, tensión máxima en circuito
abierto 150 V

A1105006 Ud

Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconoci-
miento automático, intensidad de carga nominal 100 A, potencia máxima a
12 V 1450 W, potencia máxima a 24 V 2900 W, potencia máxima a 36 V
4350 W, potencia máxima a 48 V 5800 W, intensidad máxima de cortocir-
cuito 70 A, tensión máxima en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima
98%, dimensiones 216x295x103 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, ges-
tión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del
acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y
sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

FO07006 UdRegulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 100 A, tensión
máxima en circuito abierto 150 V

798,1200 798,12001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 23,94367,9812
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 3,71800,2000

Mano de obra .................................................................... 8,8060
Materiales .......................................................................... 798,1200
Otros .................................................................................. 23,9400

Suma la partida ................................................................. 830,8700
Costes indirectos ............................... 6% 49,8522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 880,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 100 A, tensión máxima en circuito
abierto 250 V

A1105007 Ud

Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconoci-
miento automático, intensidad de carga nominal 100 A, potencia máxima a
12 V 1450 W, potencia máxima a 24 V 2900 W, potencia máxima a 36 V
4350 W, potencia máxima a 48 V 5800 W, intensidad máxima de cortocir-
cuito 70 A, tensión máxima en circuito abierto 250 V, eficiencia máxima
98%, dimensiones 216x295x103 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, ges-
tión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del
acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y
sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

FO07007 UdRegulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 100 A, tensión
máxima en circuito abierto 250 V

947,7700 947,77001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 28,43319,4777
MO00003 hOficial 1ª 25,4400 6,10560,2400
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 4,46160,2400

Mano de obra .................................................................... 10,5672
Materiales .......................................................................... 947,7700
Otros .................................................................................. 28,4300

Suma la partida ................................................................. 986,7700
Costes indirectos ............................... 6% 59,2062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.045,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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A1106 CABLES

A110601 CABLES H1Z2Z2-K

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x1,5 mm²A110601001 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x1,5 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
FO11001 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x1,5 mm² 0,8500 0,89251,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 0,8925

Suma la partida ................................................................. 3,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1854
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x2,5 mm²A110601002 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x2,5 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
FO11002 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x2,5 mm² 0,9700 1,01851,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 1,0185

Suma la partida ................................................................. 3,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x4 mm²A110601003 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x4 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
FO11003 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x4 mm² 1,0900 1,14451,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 1,1445

Suma la partida ................................................................. 3,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x6 mm²A110601004 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x6 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
FO11004 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x6 mm² 1,6000 1,68001,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 1,6800

Suma la partida ................................................................. 3,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x10 mm²A110601005 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x10 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
FO11005 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x10 mm² 2,4000 2,52001,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 2,5200

Suma la partida ................................................................. 4,7200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x16 mm²A110601006 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x16 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
FO11006 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x16 mm² 3,7600 3,94801,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 3,9480

Suma la partida ................................................................. 6,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x25 mm²A110601007 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x25 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
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FO11007 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x25 mm² 6,3900 6,70951,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 6,7095

Suma la partida ................................................................. 8,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x35 mm²A110601008 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x35 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
FO11008 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x35 mm² 8,4500 8,87251,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 8,8725

Suma la partida ................................................................. 11,0700
Costes indirectos ............................... 6% 0,6642
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x50 mm²A110601009 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x50 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
FO11009 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x50 mm² 11,6400 12,22201,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 12,2220

Suma la partida ................................................................. 14,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x70 mm²A110601010 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x70 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
FO11010 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x70 mm² 17,6600 18,54301,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 18,5430

Suma la partida ................................................................. 20,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1,2444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 21,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x95 mm²A110601011 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x95 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
FO11011 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x95 mm² 20,3100 21,32551,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 21,3255

Suma la partida ................................................................. 23,5300
Costes indirectos ............................... 6% 1,4118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 24,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x120 mm²A110601012 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x120 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
FO11012 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x120 mm² 26,4000 27,72001,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 27,7200

Suma la partida ................................................................. 29,9200
Costes indirectos ............................... 6% 1,7952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 31,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x150 mm²A110601013 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x150 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,11540,0600
FO11013 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x150 mm² 31,7800 33,36901,0500

Mano de obra .................................................................... 2,6418
Materiales .......................................................................... 33,3690

Suma la partida ................................................................. 36,0100
Costes indirectos ............................... 6% 2,1606
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 38,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x185 mm²A110601014 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x185 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,52640,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,11540,0600
FO11014 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x185 mm² 36,0000 37,80001,0500
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Mano de obra .................................................................... 2,6418
Materiales .......................................................................... 37,8000

Suma la partida ................................................................. 40,4400
Costes indirectos ............................... 6% 2,4264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 42,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x240 mm²A110601015 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x240 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 2,03520,0800
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 1,48720,0800
FO11015 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x240 mm² 44,2200 46,43101,0500

Mano de obra .................................................................... 3,5224
Materiales .......................................................................... 46,4310

Suma la partida ................................................................. 49,9500
Costes indirectos ............................... 6% 2,9970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 52,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A110602 CABLES EXZHELLENT SOLAR ZZ-F (AS)

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x 2,5 mm²A110600001 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x2,5 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL06001 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x2,5 mm² 0,4700 0,49351,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 0,4935

Suma la partida ................................................................. 2,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x4 mm²A110600002 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x4 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL06002 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x4 mm² 0,6800 0,71401,0500
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Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 0,7140

Suma la partida ................................................................. 2,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x6 mm²A110600003 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x6 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL06003 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x6 mm² 1,3000 1,36501,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 1,3650

Suma la partida ................................................................. 3,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x10 mm²A110600004 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x10 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL06004 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x10 mm² 2,2500 2,36251,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 2,3625

Suma la partida ................................................................. 4,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x16 mm²A110600005 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x16 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL06005 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x16 mm² 3,6800 3,86401,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 3,8640

Suma la partida ................................................................. 6,0700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3642
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x25 mm²A110600006 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x25 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL06006 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x25 mm² 5,8100 6,10051,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 6,1005

Suma la partida ................................................................. 8,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x35 mm²A110600007 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x35 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL06007 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x35 mm² 8,1900 8,59951,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 8,5995

Suma la partida ................................................................. 10,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x50 mm²A110600008 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x50 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL06008 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x50 mm² 71,1200 74,67601,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 74,6760

Suma la partida ................................................................. 76,8800
Costes indirectos ............................... 6% 4,6128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 81,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x70 mm²A110600009 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x70 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL06009 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x70 mm² 16,5000 17,32501,0500
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Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 17,3250

Suma la partida ................................................................. 19,5300
Costes indirectos ............................... 6% 1,1718
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 20,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x95 mm²A110600010 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x95 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL06010 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x95 mm² 22,4400 23,56201,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 23,5620

Suma la partida ................................................................. 25,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1,5456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 27,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x120 mm²A110600011 m

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL06011 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x120 mm² 28,3800 29,79901,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 29,7990

Suma la partida ................................................................. 32,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1,9200

TOTAL PARTIDA................................................... 33,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x150 mm²A110600012 m

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL06012 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x150 mm² 35,5000 37,27501,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 37,2750

Suma la partida ................................................................. 39,4800
Costes indirectos ............................... 6% 2,3688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 41,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x185 mm²A110600013 m

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL06013 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x185 mm² 43,8100 46,00051,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 46,0005

Suma la partida ................................................................. 48,2000
Costes indirectos ............................... 6% 2,8920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 51,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x240 mm²A110600014 m

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
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MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL06014 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x240 mm² 56,8800 59,72401,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 59,7240

Suma la partida ................................................................. 61,9300
Costes indirectos ............................... 6% 3,7158
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 65,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x300 mm²A110600015 m

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL06015 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x300 mm² 71,1300 74,68651,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 74,6865

Suma la partida ................................................................. 76,8900
Costes indirectos ............................... 6% 4,6134
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 81,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

A110603 CABLES XZ1 (S)

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x16 mm², 0,6/1 kVA110603001 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x16 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL07001 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x16 mm² 0,6400 0,67201,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 0,6720

Suma la partida ................................................................. 2,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1722
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x25 mm², 0,6/1 kVA110603002 mm

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x25 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL07002 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x25 mm² 0,0000 0,00001,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015

Suma la partida ................................................................. 2,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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Cable conductor Al XZ1 (S) 1x35 mm², 0,6/1 kVA110603003 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x35 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL07003 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x35 mm² 0,0000 0,00001,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015

Suma la partida ................................................................. 2,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x50 mm², 0,6/1 kVA110603004 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x50 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL07004 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x50 mm² 1,5800 1,65901,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 1,6590

Suma la partida ................................................................. 3,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x70 mm², 0,6/1 kVA110603005 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x70 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL07005 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x70 mm² 2,1500 2,25751,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 2,2575

Suma la partida ................................................................. 4,4600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2676
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x95 mm², 0,6/1 kVA110603006 mm

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x95 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL07006 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x95 mm² 2,8600 3,00301,0500
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Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 3,0030

Suma la partida ................................................................. 5,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x120 mm², 0,6/1 kVA110603007 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x120 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL07007 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x120 mm² 3,5400 3,71701,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 3,7170

Suma la partida ................................................................. 5,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x150 mm², 0,6/1 kVA110603008 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x150 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL07008 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x150 mm² 4,3500 4,56751,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 4,5675

Suma la partida ................................................................. 6,7700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x185 mm², 0,6/1 kVA110603009 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x185 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL07009 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x185 mm² 5,4100 5,68051,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 5,6805

Suma la partida ................................................................. 7,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Cable conductor Al XZ1 (S) 1x240 mm², 0,6/1 kVA110603010 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x240 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL07010 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x240 mm² 6,8800 7,22401,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 7,2240

Suma la partida ................................................................. 9,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,5658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x300 mm², 0,6/1 kVA110603011 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x300 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL07011 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x300 mm² 8,4800 8,90401,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 8,9040

Suma la partida ................................................................. 11,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,6666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x400 mm², 0,6/1 kVA110603012 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x400 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,5900 0,92950,0500
EL07012 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x400 mm² 11,1600 11,71801,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2015
Materiales .......................................................................... 11,7180

Suma la partida ................................................................. 13,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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A1107 ARMARIOS DE CONEXIONES

Armario de conexión 250x300x140 mmA1107001 Ud

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
250x300x140 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10. Instalación en superficie.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO00005 hAyudante 19,0800 3,81600,2000
FO08001 UdArmario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 250x300x140

mm
44,8200 44,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 44,8200

Suma la partida ................................................................. 53,7200
Costes indirectos ............................... 6% 3,2232
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 56,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Armario de conexión 300x400x200 mmA1107002 Ud

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
300x400x200 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10. Instalación en superficie.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,72400,2250
MO00005 hAyudante 19,0800 4,29300,2250
FO08002 UdArmario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 300x400x200

mm
57,3800 57,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,0170
Materiales .......................................................................... 57,3800

Suma la partida ................................................................. 67,4000
Costes indirectos ............................... 6% 4,0440
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 71,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Armario de conexión 400x400x200 mmA1107003 Ud

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
400x400x200 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10. Instalación en superficie.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,72400,2250
MO00005 hAyudante 19,0800 4,29300,2250
FO08003 UdArmario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 400x400x200

mm
72,0100 72,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,0170
Materiales .......................................................................... 72,0100

Suma la partida ................................................................. 82,0300
Costes indirectos ............................... 6% 4,9218
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 86,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Armario de conexión 400x500x200 mmA1107004 Ud

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
400x500x200 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10. Instalación en superficie.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,72400,2250
MO00005 hAyudante 19,0800 4,29300,2250
FO08004 UdArmario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 400x500x200 73,4800 73,48001,0000
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mm

Mano de obra .................................................................... 10,0170
Materiales .......................................................................... 73,4800

Suma la partida ................................................................. 83,5000
Costes indirectos ............................... 6% 5,0100

TOTAL PARTIDA................................................... 88,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Armario de conexión 400x600x230 mmA1107005 Ud

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
400x600x230 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10. Instalación en superficie.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,72400,2250
MO00005 hAyudante 19,0800 4,29300,2250
FO08005 UdArmario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 400x600x230

mm
90,3700 90,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,0170
Materiales .......................................................................... 90,3700

Suma la partida ................................................................. 100,3900
Costes indirectos ............................... 6% 6,0234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 106,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Armario de conexión 500x600x230 mmA1107006 Ud

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
500x600x230 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10. Instalación en superficie.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 5,72400,2250
MO00005 hAyudante 19,0800 4,29300,2250
FO08006 UdArmario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 500x600x230

mm
97,6800 97,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,0170
Materiales .......................................................................... 97,6800

Suma la partida ................................................................. 107,7000
Costes indirectos ............................... 6% 6,4620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 114,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

A1108 INSTALACIÓN BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO

Sistema solar fotovoltaico bombeo 340 WA1108001 Ud

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para bombeo de agua de po-
zo, etc. para una demanda de hasta 3000 litros diarios, con altura manomé-
trica de 30 m. Consta de dos paneles solares fotovoltaicos policristalinos,
con una potencia pico total de 340 W pico, una bomba de tensión de entra-
da variable (30-300 V) para trabajar con paneles fotovoltaicos. Proteccio-
nes de marcha en seco, sobre-tensión y sobrecarga. Incorpora también sis-
tema de búsqueda de máxima potencia. Conexión con tubería de polietile-
no incorporando válvula de anti-retorno. Totalmente conectado y funcionan-
do. Conforme a REBT: ITC-BT-40 y NTE-IEB. Materiales con marcado CE
y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 305,280012,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 228,960012,0000
EL01021 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 10 mm² 13,7400 343,500025,0000
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FO09001 mTubo flexible PVC corrugado D50 mm 1,7500 17,500010,0000
FO09002 mTubo PVC corrugado M 50/gp5 1,7400 17,400010,0000
FO09009 mCond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x10mm2 Cu 17,4600 436,500025,0000
FO03005 UdSoporte aluminio 30-45º 1 panel 77,6800 155,36002,0000
FO09004 UdCaja 2-6 porta-fusibles incl. fusibles 40,0800 40,08001,0000
FO09005 UdBomba sumergible tensión variable 1.873,9900 1.873,99001,0000
FO01001 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 250 Wp 251,1300 502,26002,0000
FO09006 UdVálv.retención latón rosc.1 1/4" 14,2200 14,22001,0000
FO09007 UdCodo polipropileno 90º D=40mm 2,5900 5,18002,0000
FO09008 mTub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm 1,7000 51,000030,0000
FO09011 UdEnlace recto poliprop. D=40-1 1/4"mm 4,5900 9,18002,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 534,2400
Materiales .......................................................................... 3.467,6700

Suma la partida ................................................................. 4.001,9100
Costes indirectos ............................... 6% 240,1146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 4.242,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con DOS CÉNTIMOS

Sistema solar fotovoltaico bombeo 600 WA1108002 Ud

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para bombeo de agua de po-
zo, etc. para una demanda de hasta 5000 litros diarios, con altura manomé-
trica de 50 m. Consta de tres paneles solares fotovoltaicos policristalinos,
con una potencia pico total de 600 W pico, una bomba de tensión de entra-
da variable (30-300 V) para trabajar con paneles fotovoltaicos. Proteccio-
nes de marcha en seco, sobre-tensión y sobrecarga. Incorpora también sis-
tema de búsqueda de máxima potencia. Conexión con tubería de polietile-
no incorporando válvula de anti-retorno. Totalmente conectado y funcionan-
do. Conforme a REBT: ITC-BT-40 y NTE-IEB. Materiales con marcado CE
y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 407,040016,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 305,280016,0000
EL01022 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 16 mm² 21,2100 530,250025,0000
FO09001 mTubo flexible PVC corrugado D50 mm 1,7500 17,500010,0000
FO09010 UdCond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x16mm2 Cu 32,1400 803,500025,0000
FO03005 UdSoporte aluminio 30-45º 1 panel 77,6800 233,04003,0000
FO09004 UdCaja 2-6 porta-fusibles incl. fusibles 40,0800 40,08001,0000
FO09005 UdBomba sumergible tensión variable 1.873,9900 1.873,99001,0000
FO01002 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 260 Wp 261,1800 783,54003,0000
FO09006 UdVálv.retención latón rosc.1 1/4" 14,2200 14,22001,0000
FO09007 UdCodo polipropileno 90º D=40mm 2,5900 5,18002,0000
FO09008 mTub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm 1,7000 85,000050,0000
FO09011 UdEnlace recto poliprop. D=40-1 1/4"mm 4,5900 9,18002,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 712,3200
Materiales .......................................................................... 4.396,9800

Suma la partida ................................................................. 5.109,3000
Costes indirectos ............................... 6% 306,5580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5.415,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Sistema solar fotovoltaico bombeo 1000 WA1108003 Ud

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para bombeo de agua de po-
zo, etc. para una demanda de hasta 20000 litros diarios, con altura mano-
métrica de 10 m. Consta de 5 paneles solares fotovoltaicos policristalinos,
con una potencia pico total de 1000 W pico, una bomba de tensión de en-
trada variable (30-300 V) para trabajar con paneles fotovoltaicos. Proteccio-
nes de marcha en seco, sobre-tensión y sobrecarga. Incorpora también sis-
tema de búsqueda de máxima potencia. Conexión con tubería de polietile-
no incorporando válvula de anti-retorno. Totalmente conectado y funcionan-
do. Conforme a REBT: ITC-BT-40 y NTE-IEB. Materiales con marcado CE
y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

MO00003 hOficial 1ª 25,4400 636,000025,0000
MO00005 hAyudante 19,0800 477,000025,0000
EL01022 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 16 mm² 21,2100 530,250025,0000
FO09001 mTubo flexible PVC corrugado D50 mm 1,7500 17,500010,0000
FO09010 UdCond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x16mm2 Cu 32,1400 803,500025,0000
FO03005 UdSoporte aluminio 30-45º 1 panel 77,6800 388,40005,0000
FO09004 UdCaja 2-6 porta-fusibles incl. fusibles 40,0800 40,08001,0000
FO09005 UdBomba sumergible tensión variable 1.873,9900 1.873,99001,0000
FO01006 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 350 Wp 312,7000 1.563,50005,0000
FO09006 UdVálv.retención latón rosc.1 1/4" 14,2200 14,22001,0000
FO09007 UdCodo polipropileno 90º D=40mm 2,5900 5,18002,0000
FO09008 mTub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm 1,7000 85,000050,0000
FO09011 UdEnlace recto poliprop. D=40-1 1/4"mm 4,5900 9,18002,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.113,0000
Materiales .......................................................................... 5.332,3000

Suma la partida ................................................................. 6.445,3000
Costes indirectos ............................... 6% 386,7180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 6.832,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con DOS CÉNTIMOS

A1119 VARIOS

Legalización y tramitación de la instalaciónA1119001 Ud

Redacción de proyecto por técnico cualificado firmado y visado, incluidas
todas las tramitaciones necesarias para la puesta en marcha de la instala-
ción con total garantía: Certifcado de Industria, Certificado del Organismo
de Control Autorizado, etc. 

MO00021 hTitulado superior 42,6500 2.132,500050,0000
%5MA %Medios auxiliares 5,0000 106,625021,3250

Mano de obra .................................................................... 2.132,5000
Otros .................................................................................. 106,6300

Suma la partida ................................................................. 2.239,1300
Costes indirectos ............................... 6% 134,3478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2.373,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Puesta en marcha de instalación fotovoltaicaA1119002 Ud

Puesta en marcha de instalación fotovoltaica, ajustes, formación del perso-
nal, entrega de documentación final (manuales, garantías, planos, autoriza-
ciones, etc.) según formato establecido por la Dirección de Obra y demás
elementso necesarios materiales o humanos para la correcta realización
de la puesta en servicio.

MO00021 hTitulado superior 42,6500 1.279,500030,0000
MO00022 hTitulado medio 37,7000 1.131,000030,0000
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MO00007 hPeón ordinario 18,5900 371,800020,0000
%5MA %Medios auxiliares 5,0000 139,115027,8230

Mano de obra .................................................................... 2.782,3000
Otros .................................................................................. 139,1200

Suma la partida ................................................................. 2.921,4200
Costes indirectos ............................... 6% 175,2852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3.096,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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1.2.2. Mano de obra 
  



MANO DE OBRA BASE DE PRECIOS GENERAL MURCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

MO00001 Encargado h 27,20
MO00002 Capataz h 25,91
MO00003 Oficial 1ª h 25,44
MO00004 Oficial 2ª h 24,00
MO00005 Ayudante h 19,08
MO00006 Peón especialista h 18,88
MO00007 Peón ordinario h 18,59
MO00008 Equipo de buceo h 112,79
MO00020 Buzo profesional h 28,50
MO00021 Titulado superior h 42,65
MO00022 Titulado medio h 37,70
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1.2.3. Maquinaria 
  



MAQUINARIA BASE DE PRECIOS GENERAL MURCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

M09F010 Cortadora de pavimentos h 8,79
MQ01001 Grupo electrógeno 80/100 kva h 10,79
MQ01002 Maquinaria y energía para tratamiento de galvanización Ud 142,25
MQ01003 Compresor móvil 2 mart. 50 cv h 14,06
MQ01004 Compresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar h 4,65
MQ01005 Compresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar h 4,88
MQ01006 Depósito de aire comprimido de 3000 l h 3,57
MQ01007 Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia h 5,02
MQ02001 Planta discontinua grava cemento 160 t/h h 108,13
MQ02002 Hormigonera de 250 l h 1,69
MQ02003 Hormigonera de 430 l h 3,01
MQ02004 Extendedora para pavimentos de hormigón h 100,78
MQ02005 Camión hormigonera de 6 m3 h 71,37
MQ02006 Bomba de hormigón s/camión 60 CV h 180,94
MQ02007 Regla vibrante eléctrica 2m h 2,57
MQ02008 Vibrador de aguja d=45 4 CV h 1,96
MQ02009 Equipo de tesado de cables h 54,26
MQ02010 Aguja neumática s/compresor D=76 mm h 3,01
MQ02011 Carretilla transportadora 1500 kg h 9,72
MQ02013 Carro para encofrado deslizante h 99,82
MQ03001 Martillo picador 20 CV h 2,27
MQ03002 Martillo rompedor hidráulico 600 kg h 13,41
MQ03003 Martillo rompedor hidráulico 1000 kg h 19,32
MQ03004 Martillo manual picador neumático 9 kg h 3,75
MQ03005 Martillo manual perforador hidrául.16 kg h 6,06
MQ03006 Perforación de carro para colocación de explosivos h 13,07
MQ03007 Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV h 3,05
MQ03008 Carro perforación HC‐350 h 147,68
MQ03009 Equipo de oxicorte h 7,4
MQ03010 Cuchara mástil g. Kelly 1000x3000 mm h 206,11
MQ03011 Grupos para lodos de 50 m3/h h 25,49
MQ03012 Cilindro quebrantador C9N con casquillos de presión h 57,13
MQ03013 Equipo de vibración hinca y extracción tablestacas h 32,95
MQ03014 Equipo de perforación h 129,37
MQ03015 Transporte y recogida de material Ud 1.259,57
MQ03016 Martillo percutor de doble efecto, con motor h 254,75
MQ03017 Martinete de caída libre y efecto simple h 63,45
MQ04001 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV h 64,89
MQ04002 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV h 67,27
MQ04003 Excavadora hidráulica neumáticos 144 CV h 76,3
MQ04004 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV h 127,1
MQ04005 Retroexcavadora 50 HP h 37,14
MQ04006 Retroexcavadora‐cargadora 70 HP h 54,94
MQ04007 Retroexcavad.c/martillo rompedor h 65,09
MQ04008 Retroexcavadora s/orugas 80 CV h 74,62
MQ04009 Retro pala exc. s/neum. 82 CV h 54,23
MQ04010 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 8 a 10 t h 94,89
MQ04011 Retroexcavad.c/martillo rompedor h 65,09
MQ04012 Mini retroexcavadora h 34,27
MQ04013 Cargadora sobre ruedas de 2,1 m3 h 53,64
MQ04014 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 h 61,78
MQ04015 Pala cargadora s/neumat. 102 CV h 71,7
MQ04016 Pala cargad. s/orugas de 112 CV h 90,92
MQ04017 Minicargadora neumáticos 40 CV h 41,12
MQ04018 Retrocargadora neumáticos 75 CV h 49,45
MQ04019 Retrocargadora neumáticos 100 CV h 60,77
MQ04020 Tractor s/orugas bull. 140 CV h 40,16
MQ04021 Motoniveladora de 130 CV h 60,7
MQ04022 Motoniveladora de 149 KW h 93,37
MQ04023 Dumper convencional 2000 kg h 6,76
MQ04024 Dozer cadenas D‐6 140 CV h 74,12
MQ04025 Dozer cadenas D‐7 200 CV h 90,99
MQ04026 Escarificador profesional 60 cm h 12,94
MQ04027 Bandeja vibrante 170 kg h 4,79
MQ04028 Bandeja vibrante 300 kg h 6,72
MQ05001 Compactador manual h 9,6
MQ05002 Compactador vibrat. autopr. 9/12 t h 65,47
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MQ05003 Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t h 75,65
MQ05005 Compact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t h 71,65
MQ05006 Compactador asfáltico neumático automatico 6/15 t h 66,13
MQ05007 Compactador neumát.autp.100 CV h 43,92
MQ05008 Rodillo vibrante manual 800 kg h 7,11
MQ05009 Rulo autopropulsado 8/10 t h 59,31
MQ05012 Pisón vibrante manual de 80 kg h 4,61
MQ06001 Camión basculante de 8 t h 41,68
MQ06002 Camión con caja basculante 4x2 10t h 42,89
MQ06003 Camión basculante de 20 t h 64,66
MQ06004 Camión grúa de 6 t h 55,12
MQ06005 Camión grúa de 10 a 12 t h 80,29
MQ06006 Camión cisterna de 6 m3 h 49,56
MQ06007 Camión con tanque para agua de 10 m3 h 66,89
MQ06020 Barco transporte h 335,05
MQ07001 Grúa automóvil 10 t h 62,7
MQ07002 Grúa automotriz 15 t h 75,18
MQ07003 Grúa autopropulsada 20 t h 103,07
MQ07004 Grúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t h 111,71
MQ07005 Grúa celosía s/camión 12 t h 65,34
MQ07006 Grúa pluma 30 m/0,75 t h 28,08
MQ07007 Grúa sobre camión con pluma telescópica de 12 t h 76,58
MQ07009 Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV h 3,05
MQ07010 Fratasadora de hormigón helicóptero eléctrica h 6,87
MQ07011 Equipo cortajuntas losas h 14,7
MQ07012 Cizalla eléctrica de 3 CV h 11,43
MQ07013 Grúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo h 86,7
MQ08001 Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV h 3,83
MQ08002 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 18 m³/h. h 2,21
MQ08003 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 30 m³/h. h 2,93
MQ08004 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 60 m³/h. h 3,45
MQ08005 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 180 m³/h. h 3,98
MQ08006 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 240 m³/h. h 5,4
MQ08007 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 360 m³/h. h 10,22
MQ08008 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 600 m³/h. h 38,15
MQ09001 Equipo integral estab. in situ 530CV h 254,25
MQ09002 Extendedora gravilla acoplada y remolcada h 14,01
MQ09003 Extendedora grava‐cemento 150 CV h 169,98
MQ09004 Distribuidora material pulverulento h 99,71
MQ09005 Camión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l h 54,34
MQ09006 Cisterna nodriza cemento 25 t h 63,66
MQ09007 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV h 109,54
MQ09008 Fresadora pavimento en frío a=1000 mm h 222,12
MQ09009 Robot fresador FEK 170‐300 h 139,03
MQ09010 Robot fresador FEK 230‐800 h 167,35
MQ10001 Barredora autopropulsada 25 CV h 28,06
MQ10002 Barredora remolcada c/motor aux. h 16
MQ10003 Desbrozadora de hilo a motor h 13,52
MQ10004 Equipo pintabanda autopropulsado h 49,21
MQ10005 Lanza térmica, incluso gas h 37,14
MQ10006 Hidrosembradora s/remolque 1400 l h 49,56
MQ10007 Hidrolimpiadora a presión h 5,99
MQ11001 Rozadora 110 kW h 218,84
MQ11002 Rozadora 132 kW h 366,88
MQ11003 Máquina para gunitar h 32,86
MQ11004 Gunitadora de taludes h 16,86
MQ12001 Barrenadora 110 cm h 32,52
MQ14001 Dobladora automática de 3 CV h 11,07
MQ14002 Máquina combinada para madera h 0,93
MQ15001 Ganguil autopropulsado h 202,57
MQ15002 Draga de succión >100 m3 de cántara h 254,81
MQ15003 Embarcación auxiliar h 67,84
MQ15004 Posicionamiento y movilización equipo de dragado pp 8,24
MQ16001 Medios aux. específicos para juntas muros Ud 3,22
MQ16002 Medios aux. específicos juntas solera y media caña Ud 1,93
MQ16003 Medios aux. comunes imperm. integral de depósitos Ud 1,93
MQ17001 Big bag 1 m3 ud 35,92
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MQ17002 Contenedor 3 m3 ud 104,27
MQ17003 Contenedor 6 m3 ud 141,6
MQ17004 Contenedor 9 m3 ud 160,91
MQ18001 Equipo para fijación láminas de polietileno h 7,87
MQ18002 Equipo y elementos aux. para soldadura 500A h 4,02
MQ18003 Máquina para electrofusión h 5,79
MQ20001 Implantación, retirada y transporte equipo escudo abierto, HA. Ud 5.512,82
MQ20002 Implantación, retirada y transporte escudo abierto acero <1500 Ud 1.538,47
MQ20003 Implantación, retirada y transporte escudo abierto acero >1500 Ud 3.846,16
MQ20004 Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 1000‐1500 Ud 33.141,04
MQ20005 Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 1800 Ud 44.871,82
MQ20006 Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000 Ud 53.846,18
MQ20007 Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2500 Ud 63.848,58
MQ20008 Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 1000‐1500 Ud 33.141,04
MQ20009 Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 1800 Ud 44.871,82
MQ20010 Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2000 Ud 53.846,18
MQ20011 Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2500 Ud 63.846,18
MQ20012 Ejecución microtúnel E.A. DN 1000 mm m 696,16
MQ20013 Ejecución microtúnel E.A. DN 1200 mm m 756,4
MQ20014 Ejecución microtúnel E.A. DN 1500 mm m 846,16
MQ20015 Ejecución microtúnel E.A. DN 1800 mm m 923,07
MQ20016 Ejecución microtúnel E.A. DN 2000 mm m 1.000,00
MQ20017 Ejecución microtúnel E.A. DN 300 mm acero m 224,36
MQ20018 Ejecución microtúnel E.A. DN 400 mm acero m 249,99
MQ20019 Ejecución microtúnel E.A. DN 500 mm acero m 275,64
MQ20020 Ejecución microtúnel E.A. DN 600 mm acero m 301,28
MQ20021 Ejecución microtúnel E.A. DN 800 mm acero m 365,39
MQ20022 Ejecución microtúnel E.A. DN 1000 mm acero m 423,07
MQ20023 Ejecución microtúnel E.A. DN 1200 mm acero m 493,59
MQ20024 Ejecución microtúnel E.A. DN 1500 mm acero m 663,46
MQ20025 Ejecución microtúnel E.A. DN 1800 mm acero m 1.012,82
MQ20026 Ejecución microtúnel E.A. DN 2000 mm acero m 1.102,56
MQ20027 Ejecución microtúnel E.A. DN 2200 mm acero m 1.435,89
MQ20028 Ejecución microtúnel E.C. DN 1200 mm m 1.769,23
MQ20029 Ejecución microtúnel E.C. DN 1500 mm m 1.858,98
MQ20030 Ejecución microtúnel E.C. DN 1800 mm m 2.288,46
MQ20031 Ejecución microtúnel E.C. DN 2000 mm m 2.596,15
MQ20032 Ejecución microtúnel E.C. DN 2500 mm m 2.961,54
MQ30001 Maquina cortadora con disco de 700 mm h 32,929
MQ30002 Jornada de embarcación de 5ª lista (Patrón+marinero) Ud 1.387,10
MQ30003 Movilización/desmovilización de medios marítimos Ud 300,3
MQ30004 Retirada camión 7,5 t pma 200 km exclusivo Ud 216,64
MQ30005 Planta integral de machaqueo 100 t/h Ud 1.137,27
MQ30006 Equipo de chorro de arena a presión h 3,718
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%3PP Parte proporcional de accesorios Ud 3
%5MA Medios auxiliares % 5

AUX00001 Mortero de cemento blanco BL‐V 22,5, amasado a mano m³ 381,0261
AUX00002 Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M‐250 m³ 78,9692
AUX00003 Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/4) M‐350 m³ 91,4142
AUX00004 Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/2) M‐450 m³ 104,8132
AUX00005 Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/1) M‐850 m³ 155,3076
AUX00006 Mortero de cemento hidrófugo CEM II‐BP 32,5 m³ 102,5805
AUX00007 Mortero de cemento CEM II‐AP 32,5 (1/6) M‐250 m³ 82,4036
AUX00008 Mortero de cemento (1/6) M‐250 m³ 78,9692
AUX00009 Mortero de cal M 10 (1/4) m³ 100,0874
AUX00010 Mortero industrial M‐5 para albañilería t 78,2268
AUX00011 Mortero industrial M‐2,5 para albañilería t 72,2123
AUX00012 Lechada de cemento blanco BL‐II 42,5 R, amasada a mano m³ 173,839
AUX00013 Pasta de yeso Y‐20 m³ 127,1211
AUX00014 Pasta de yeso Y‐25‐F m³ 94,902
AUX00015 Demolición solera horm. armado compresor m³ 1,55
AUX00016 HA‐30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro m³ 129,8795
AUX00017 HM‐30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro m³ 119,47
AUX00018 HA‐25/B/20/XC1 central m³ 103,2685
AUX00019 Acero B 500 S en armaduras kg 1,8415
AUX00020 HA‐30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en pozos de registro m³ 149,966
AUX00021 HM‐35/B/20/X0+XA1 o HM‐35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en pozos de registro m³ 121,6435
EL00101 Transformador seco 160 KVA Ud 18.262,23
EL00102 Transformador seco 250 kVA Ud 20.449,25
EL00103 Transformador seco 400 kVA Ud 22.630,00
EL00104 Transformador seco 630 kVA Ud 28.630,00
EL00105 Transformador seco 800 kVA Ud 29.536,00
EL00106 Transformador seco 1000 kVA Ud 34.380,00
EL00107 Transformador seco 1250 kVA Ud 35.934,00
EL00108 Transformador seco 1600 kVA Ud 49.058,00
EL00109 Transformador seco 2000 kVA Ud 50.600,00
EL00110 Transformador seco 2500 kVA Ud 60.000,00
EL00111 Transformador aceite 50 kVA Ud 8.488,01
EL00112 Transformador aceite 100 kVA Ud 8.961,67
EL00113 Transformador aceite 160 kVA Ud 8.704,00
EL00114 Transformador aceite 250 kVA Ud 10.240,00
EL00115 Transformador aceite 400 kVA Ud 10.545,60
EL00116 Transformador aceite 630 kVA Ud 15.872,00
EL00117 Transformador aceite 800 kVA Ud 21.281,48
EL00118 Transformador aceite 1000 kVA Ud 24.576,00
EL00119 Transformador aceite 1250 kVA Ud 35.090,00
EL00120 Transformador aceite 1600 kVA Ud 41.740,00
EL00121 Transformador aceite 200 kVA Ud 64.200,00
EL00122 Transformador aceite 2500 kVA Ud 58.045,44
EL00201 Cabina de remonte Ud 3.018,00
EL00202 Cabina disyuntor Ud 24.492,12
EL00203 Cabina de medida Ud 7.201,00
EL00204 Cabina disyuntor Ud 23.980,00
EL00205 Cabina de interruptor en línea Ud 5.788,00
EL00301 Edificio hormigón compacto 3.760 x 2.500 x 2.535 mm Ud 12.534,38
EL00302 Edificio de hormigón compacto 4.830 x 2.500 x 2.535 mm Ud 15.774,51
EL00303 Edificio hormigón compacto  6.440 x 2.500 x 2.535 mm Ud 18.277,19
EL00304 Edificio hormigón compacto 7.520 x 2.500 x 2.535 mm Ud 21.490,15
EL00305 Edificio hormigón  modular 7.910 x 2.560 x 2.620 mm Ud 23.013,25
EL00306 Edificio hormigón modular 11.850 x 2.560 x 2.620 mm Ud 29.966,63
EL00401 Cuadro contador electrónico Ud 9.982,64
EL00402 Sistema de detección y extinción de incendios Ud 16.416,77
EL00501 Centro de transformación de 250 kVA Ud 67.661,21
EL00502 Centro de transformación de 630 kVA Ud 74.785,03
EL00503 Centro de transformación de 1000 kVA Ud 92.441,21
EL00504 Centro de transformación de 1600 kVA Ud 138.522,76
EL00505 Centro de transformación de 2500 kVA Ud 172.330,88
EL00601 Batería automática 7,5 kVAr ud 1.471,41
EL00602 Batería automática 12,5 kVAr Ud 1.655,34
EL00603 Batería automática 17,5 kVAr Ud 1.731,57
EL00604 Batería automática 25 kVAr Ud 1.806,60
EL00605 Bateria automática 30 kVAr Ud 1.880,41
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EL00606 Batería automática 35 kVAr Ud 2.063,13
EL00607 Bateria automática 42,5 kVAr Ud 2.136,94
EL00608 Bateria automática 50 kVAr Ud 2.285,77
EL00609 Bateria automática 62,5 kVAr Ud 2.433,40
EL00610 Batería automática 67,5 kVAr Ud 2.757,69
EL00611 Batería automática 75 kVAr Ud 2.832,71
EL00612 Batería automática 87,5 kVAr Ud 3.867,90
EL00613 Batería automática 92,5 kVAr Ud 3.908,44
EL00614 Batería automática 100 kVAr Ud 4.049,24
EL00615 Batería automática 112,5 kVAr Ud 4.819,61
EL00616 Batería automática 125 kVAr Ud 6.119,95
EL00617 Batería automática 150 kVAr Ud 6.616,34
EL00618 Batería automática 175 kVAr Ud 6.812,23
EL00619 Batería automática 200 kVAr Ud 6.506,41
EL00620 Batería automática 212,5 kVAr Ud 8.089,14
EL00621 Batería automática 225 kVAr Ud 7.536,09
EL00622 Batería automática 237,5 kVAr Ud 8.386,81
EL00623 Batería automática 250 kVAr Ud 7.673,80
EL00624 Batería automática 275 kVAr Ud 7.869,55
EL00625 Batería automática 300 kVAr Ud 9.299,24
EL00626 Batería automática 325 kVAr Ud 10.522,54
EL00627 Batería automática 350 kVAr Ud 11.742,65
EL00628 Batería automática 375 kVAr Ud 11.263,09
EL00629 Batería automática 400 kVAr Ud 13.478,68
EL00630 Batería automática 425 kVAr Ud 15.983,47
EL00631 Batería automática 450 kVAr Ud 14.032,04
EL00632 Batería automática 475 kVAr Ud 16.835,34
EL00633 Batería automática 500 kVAr Ud 15.165,95
EL00634 Batería automática 525 kVAr Ud 18.000,61
EL00635 Batería automática 550 kVAr Ud 17.427,76
EL00636 Batería automática 575 kVAr Ud 19.037,62
EL00637 Batería automática 600 kVAr Ud 17.581,23
EL00638 Batería automática 625 kVAr Ud 25.585,17
EL00639 Batería automática 650 kVAr Ud 25.869,53
EL00640 Batería automática 675 kVAr Ud 27.026,33
EL00641 Batería automática 700 kVAr Ud 28.681,11
EL00642 Batería automática 725 kVAr Ud 27.929,03
EL00643 Batería automática 750 kVAr Ud 28.682,88
EL00644 Batería automática 775 kVAr Ud 29.211,67
EL00645 Batería automática 800 kVAr Ud 29.879,62
EL00646 Batería automática 850 kVAr Ud 33.230,23
EL00647 Batería automática 900 kVAr Ud 32.555,28
EL00648 Batería automática 950 kVAr Ud 36.280,75
EL00649 Batería automática 1000 kVAr Ud 36.642,50
EL00701 Corrección del factor de potencia 10 kVAr Ud 771,36
EL00702 Corrección del factor de potencia 15 kVAr Ud 867,18
EL00703 Corrección del factor de potencia 20 kVAr Ud 1.124,30
EL00704 Corrección del factor de potencia 25 kVAr Ud 1.256,85
EL00705 Corrección del factor de potencia 30 kVAr Ud 1.477,24
EL00706 Corrección del factor de potencia 35 kVAr Ud 1.928,72
EL00707 Corrección el factor de potencia 40 kVAr Ud 2.135,21
EL00708 Corrección del factor de potencia 50 kVAr Ud 2.624,92
EL00709 Corrección del factor de potencia 60 kVAr Ud 2.421,07
EL00710 Corrección del factor de potencia 70 kVAr Ud 2.785,19
EL00711 Corrección del factor de potencia 75 kVAr Ud 2.792,19
EL00712 Corrección del factor de potencia 80 kVAr Ud 4.797,43
EL00713 Corrección del factor de potencia 100 kVAr Ud 5.509,70
EL00714 Corrección del factor de potencia 120 kVAr Ud 5.239,54
EL00801 Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐30 Aluminio‐Acero m 1,35
EL00802 Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐56 Aluminio‐Acero. m 4,21
EL00803 Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐78 Aluminio‐Acero. m 4,78
EL00804 Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐110 Aluminio‐Acero. m 6,01
EL00805 Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐180 Aluminio‐Acero. m 7,31
EL00806 Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐280 Aluminio‐Acero. m 8,97
EL00901 Cable conductor 12/20 kV,tipo RHZ1 OL, 1x70 mm² m 12,68
EL00902 Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm² m 14,15
EL00903 Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm² m 16,08
EL00904 Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm² m 20,41
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EL00905 Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm² m 29,1
EL00906 Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm² m 16,33
EL00907 Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm² m 18,06
EL00908 Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm² m 21,7
EL00909 Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm² m 27,95
EL01001 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 25 mm². m 10,73
EL01002 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 35 mm² m 14,95
EL01003 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,  1 x 50 mm² m 21,09
EL01004 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 70 mm² m 29,75
EL01005 Cable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV‐K, 1 x 95 mm². m 39,23
EL01006 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 120 mm². m 50,65
EL01007 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 150 mm². m 62,4
EL01008 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 185 mm² m 75,9
EL01009 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 240 mm². m 97,77
EL01010 Cable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV‐K, 1 x 300 mm². m 123,11
EL01011 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,  2 x 1,5  mm² m 1,7
EL01012 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,  2 x 2,5  mm² m 2,6
EL01013 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,  2 x 4  mm². m 3,93
EL01014 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 2 x 6 mm² m 5,7
EL01015 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 2 x 10 mm² m 9,23
EL01016 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 2 x 16 mm² m 14,38
EL01017 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 1,5 mm² m 2,32
EL01018 Cable conductor  0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 2,5 mm². m 3,6
EL01019 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 4 mm² m 5,55
EL01020 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 6 mm² m 8,14
EL01021 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 10 mm² m 13,74
EL01022 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 16 mm² m 21,21
EL01023 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 25 mm² m 32,71
EL01024 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 1,5 mm² m 3,01
EL01025 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 2,5 mm². m 4,7
EL01026 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 4 mm² m 7,29
EL01027 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 6  mm². m 10,72
EL01028 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 10 mm². m 17,97
EL01029 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 16 mm². m 28,08
EL01030 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 25 mm². m 43,36
EL01031 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,4 x 35 mm² m 60,23
EL01032 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 50 mm². m 92,17
EL01033 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x1.5  mm² m 3,76
EL01034 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x2.5  mm². m 5,84
EL01035 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x4  mm². m 9,03
EL01036 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x6 mm² m 13,27
EL01037 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x10 mm² m 22,4
EL01038 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x16 mm² m 34,98
EL01039 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x25  mm² m 53,96
EL01040 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x35  mm² m 76,31
EL01101 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X2.5 mm² m 5,18
EL01102 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X4 mm² m 6,57
EL01103 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X6 mm² m 9,53
EL01104 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X10 mm² m 14,63
EL01105 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X16 mm² m 21,49
EL01106 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X1.5 mm² m 4,97
EL01107 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X2.5 mm² m 6,13
EL01108 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X4 mm² m 8,41
EL01109 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X6 mm² m 12,39
EL01110 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X10 mm² m 18,35
EL01111 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X1.5 mm² m 5,54
EL01112 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X2.5 mm² m 7,45
EL01113 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X4 mm² m 10,4
EL01114 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X6 mm² m 14,57
EL01115 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X10 mm² m 23,61
EL01116 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X16 mm² m 35,14
EL01117 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X2.5 mm² m 9,35
EL01118 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X4 mm² m 12,93
EL01119 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X6 mm² m 18,48
EL01120 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X10 mm² m 28,78
EL01121 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X16 mm² m 43,37
EL01201 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X95 mm² m 67,11
EL01202 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X150 mm² m 102,21
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EL01203 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X185 mm² m 118,35
EL01204 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X240 mm² m 142,67
EL01205 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X300 mm² m 176,64
EL01206 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X2.5 mm² m 12,73
EL01207 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X6 mm² m 17,66
EL01208 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X10 mm² m 26,37
EL01209 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X2.5 mm² m 13,46
EL01210 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X4 mm² m 17,19
EL01211 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X6 mm² m 22,28
EL01212 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X10 mm² m 31,33
EL01213 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X16 mm² m 40,42
EL01214 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X25 mm² m 64,75
EL01215 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X35 mm² m 80,63
EL01216 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X50 mm² m 101,99
EL01217 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X70 mm² m 142,51
EL01218 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X95 mm² m 168,43
EL01219 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X2.5 mm² m 16
EL01220 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X4 mm² m 20,56
EL01221 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X6 mm² m 27,92
EL01222 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X10 mm² m 40,09
EL01223 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X16 mm² m 57,01
EL01224 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X25 mm² m 78,04
EL01225 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X35 mm² m 105,23
EL01226 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X50 mm² m 142,44
EL01227 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X70 mm² m 180,22
EL01228 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X95 mm² m 216,17
EL01229 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X120 mm² m 272,78
EL01230 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X150 mm² m 332,45
EL01231 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X2.5 mm² m 18,63
EL01232 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X4 mm² m 25,16
EL01233 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X6 mm² m 34,62
EL01234 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X10 mm² m 49,5
EL01235 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X16 mm² m 66,38
EL01301 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 1x2.5 mm² m 2,06
EL01302 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x4 mm² m 2,74
EL01303 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x6 mm² m 3,66
EL01304 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x10 mm² m 5,22
EL01305 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x16 mm² m 7,69
EL01306 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x25 mm² m 11,78
EL01307 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x35 mm² m 15,67
EL01308 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x50 mm² m 22
EL01309 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x70 mm² m 31,02
EL01310 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x95 mm² m 40,34
EL01311 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x120 mm² m 51,26
EL01312 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x150 mm² m 63,69
EL01313 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x185 mm² m 76,82
EL01314 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x240mm² m 100,03
EL01315 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x300 mm² m 125,83
EL01316 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x400 mm² m 169,33
EL01317 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 2x1,5 mm² m 2,6
EL01318 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 2x2.5 mm² m 3,58
EL01319 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 2x4 mm² m 5,29
EL01320 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 2x10 mm² m 11,26
EL01321 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 2x16 mm² m 17,25
EL01322 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 3x1.5 mm² m 3,28
EL01323 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 3x2.5 mm² m 4,62
EL01324 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x4  mm² m 6,98
EL01325 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x6  mm² m 9,6
EL01326 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x10  mm² m 15,42
EL01327 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x16  mm² m 23,77
EL01328 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x25  mm² m 37,21
EL01329 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x35 mm² m 51,42
EL01330 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 4x1.5 mm² m 4,16
EL01331 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 4x2.5 mm² m 5,99
EL01332 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x4  mm² m 8,98
EL01333 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x6  mm² m 12,45
EL01334 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x10  mm² m 20,26
EL01335 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x16  mm² m 30,76
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EL01336 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x25 mm² m 47,93
EL01337 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x35  mm² m 67,63
EL01338 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 5x1.5 mm² m 5,19
EL01339 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 5x2.5 mm² m 7,23
EL01340 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5X4  mm² m 10,67
EL01341 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x6 mm² m 15,21
EL01342 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x10  mm² m 24,91
EL01343 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x16 mm² m 38,08
EL01344 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x25  mm² m 58,56
EL01345 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x35  mm² m 84,08
EL01346 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x50  mm² m 121,85
EL01347 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x70 mm² m 173,81
EL01348 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x95  mm² m 227,41
EL01401 Tubo de polietileno 90 mm m 7,92
EL01402 Tubo de polietileno 110 mm m 10,28
EL01403 Tubo de polietileno 125 mm m 11,24
EL01404 Tubo de polietileno 160 mm m 15,8
EL01405 Tubo de polietileno 200 mm m 28,2
EL01501 Tubo de PVC, rígido roscado de 16 mm de diámetro. m 1,63
EL01502 Tubo de PVC, rígido roscado de 20 mm de diámetro. m 2,17
EL01503 Tubo de PVC, rígido roscado de 25 mm de diámetro. m 2,95
EL01504 Tubo de PVC, rígido roscado de 32 mm de diámetro. m 4,14
EL01505 Tubo de PVC, rígido roscado de 40 mm de diámetro. m 6,17
EL01506 Tubo de PVC, rígido roscado de 50 mm de diámetro. m 8,47
EL01507 Tubo de PVC, rígido roscado de 63 mm de diámetro. m 11,4
EL01601 Tubo de acero 16 mm m 10,09
EL01602 Tubo de acero 20 mm m 11,62
EL01603 Tubo de acero 25 mm m 14,96
EL01604 Tubo de acero 32 mm m 23,14
EL01605 Tubo de acero 40 mm m 30,39
EL01606 Tubo de acero 50 mm m 38,99
EL01607 Tubo de acero 63 mm m 50,19
EL01701 Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 75 mm m 10,64
EL01702 Bandeja de PVC perforada,  60 mm x 100 mm m 12,03
EL01703 Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 150 mm m 15,34
EL01704 Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 200 mm m 18,38
EL01705 Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 300 mm m 27,92
EL01706 Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 400 mm m 39,83
EL01707 Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 200 mm m 27,17
EL01708 Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 300 mm m 38,62
EL01709 Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 400 mm m 50,76
EL01710 Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 500 mm m 64,12
EL01711 Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 600 mm m 72,11
EL01801 Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 75 mm m 10,64
EL01802 Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 100 mm m 12,03
EL01803 Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 150 mm n 15,34
EL01804 Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 200 mm m 18,38
EL01805 Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 300 mm m 38,62
EL01806 Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 400 mm m 39,83
EL01807 Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 200 mm m 27,17
EL01808 Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 300 mm m 38,62
EL01809 Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 400 mm m 50,76
EL01810 Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 500 mm m 64,12
EL01811 Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 600 mm m 72,11
EL01901 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 75 mm m 5,26
EL01902 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 100 mm m 7,36
EL01903 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 150 mm m 10,26
EL01904 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 200 mm m 12,5
EL01905 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 300 mm m 17,04
EL01906 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 400 mm m 27,59
EL01907 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 500 mm m 37,55
EL01908 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 600 mm m 47,26
EL02001 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x60 mm. m 24,01
EL02002 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x100 mm. m 26,97
EL02003 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x150 mm. m 30,82
EL02004 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x200 mm. m 37,34
EL02005 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x300 mm. m 55,76
EL02006 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x400 mm. m 71,52
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EL02007 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x500 mm. m 90,57
EL02008 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x600 mm. m 104,89
EL02101 CGD para EDAR de 60.000 Hab‐equivalentes Ud 34.946,90
EL02102 CGD paar EDAR de 100.000 Hab‐equivalentes Ud 41.049,34
EL02201 CCM para EDAR de 15.000 Hab‐equivalentes Ud 53.104,12
EL02202 CCM para EDAR de 60.000 Hab‐equivalentes Ud 181.408,32
EL02203 CCM para EDAR de 100.000 Hab‐equivalentes Ud 563.416,51
EL02301 Variador de frecuencia  0,75 kW Ud 1.364,69
EL02302 Variador de frecuencia  1.50 kW Ud 1.466,19
EL02303 Variador de frecuencia  2.2 kW Ud 1.540,65
EL02304 Variador de frecuencia 3.70 kW Ud 1.822,25
EL02305 Variador de frecuencia 5.50 kW Ud 2.260,01
EL02306 Variador de frecuencia 7.50 kW Ud 2.521,86
EL02307 Variador de frecuencia 11 kW Ud 2.927,11
EL02308 Variador de frecuencia 15 kW Ud 3.565,29
EL02309 Variador de frecuencia 18,50 kW Ud 3.959,52
EL02310 Variador de frecuencia 22 kW Ud 4.542,80
EL02311 Variador de frecuencia 30 kW Ud 5.771,14
EL02312 Variador de frecuencia 37 kW Ud 6.949,83
EL02313 Variador de frecuencia 45 kW Ud 8.298,13
EL02314 Variador de frecuencia 55 kW Ud 8.931,51
EL02315 Variador de frecuencia 75 kW Ud 10.722,98
EL02316 Variador de frecuencia 110 kW Ud 11.351,70
EL02317 Variador de frecuencia 132 kW Ud 14.295,34
EL02318 Variador de frecuencia 160 kW Ud 16.224,46
EL02319 Variador de frecuencia 220 kW Ud 20.526,03
EL02320 Variador de frecuencia 315 kW Ud 31.018,92
EL02321 Variador de frecuencia 450 kW Ud 42.840,05
EL02322 Variador de frecuencia 560 kW Ud 51.022,17
EL02323 Variador de frecuencia 630 kW Ud 60.207,97
EL02401 Arrancador suave 4 kW Ud 1.199,35
EL02402 Arrancador suave 7,00 kW Ud 1.271,09
EL02403 Arrancador suave 15 kW Ud 1.364,21
EL02404 Arrancador suave 22 kW Ud 1.200,24
EL02405 Arrancador suave 30 kW Ud 1.407,59
EL02406 Arrancador suave 37 kW Ud 1.516,61
EL02407 Arrancador suave 45 kW Ud 1.810,92
EL02408 Arrancador suave 55  kW Ud 2.210,54
EL02409 Arrancador suave 75  kW Ud 2.612,97
EL02410 Arrancador suave 90  kW Ud 3.252,34
EL02411 Arrancador suave 110 kW Ud 4.119,14
EL02412 Arrancador suave 132 kW Ud 4.554,65
EL02413 Arrancador suave 150 kW Ud 4.819,31
EL02414 Arrancador suave 185 kW Ud 4.594,78
EL02415 Arrancador suave 200 kW Ud 5.738,10
EL02416 Arrancador suave 250 kW Ud 6.858,02
EL02417 Arrancador suave 315 kW Ud 8.323,70
EL02418 Arrancador suave 355 kW Ud 8.323,70
EL02419 Arrancador suave 450 kW Ud 9.135,45
EL02501 Interruptor magnetotérmico de   100 A Ud 2.515,90
EL02502 Interruptor magnetotérmico de 125 A Ud 2.666,97
EL02503 Interruptor magnetotérmico de   160 A Ud 2.718,65
EL02504 Interruptor magnetotérmico de 250 A Ud 3.330,66
EL02505 Interruptor magnetotérmico de 400 A Ud 5.629,69
EL02506 Interruptor magnetotérmico de 630 A Ud 6.938,21
EL02507 Interruptor magnetotérmico de 1000 A Ud 11.852,63
EL02508 Interruptor magnetotérmico de 1600 A Ud 17.082,58
EL02509 Interruptor magnetotérmico de 2000 A Ud 21.154,21
EL02510 Interruptor magnetotérmico de 2500 A Ud 26.626,68
EL02511 Interruptor magnetotérmico de 3200 A Ud 38.945,99
EL02601 PLC para EDAR de 15.000 Hab‐equivalentes Ud 29.642,61
EL02602 PLC para EDAR de 60.000 Hab‐equivalentes Ud 50.718,34
EL02603 PLC para EDAR de 100.000 Hab‐equivalente Ud 84.530,57
EL02701 Pantalla LED de 55” Ud 2.683,20
EL02702 Cuadro sinóptico serigrafiado  500*2000 mm Ud 19.080,00
EL02703 Videowall de 6 pantallas 1,02 x 0,60 m Ud 40.293,72
EL02704 Ordenador del puesto central Ud 1.824,00
EL02801 Sistema de alimentación ininterrumpida de 700 VA Ud 1.060,00
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EL02802 Sistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VA Ud 1.450,00
EL02803 Sistema de alimentación interrumpida de 2000 VA Ud 2.098,00
EL02804 Sistema de alimentación interrumpida de 5000 VA Ud 3.860,00
EL02805 Sistema de alimentación interrumpida de 10000 VA Ud 6.300,00
EL02901 Cable de fibra óptica Ud 4,12
EL02902 Cable de cobre de par trenzado comunicación Ud 4,51
EL02903 Tritubo de polietileno DN 40 mm m 3,08
EL02904 Switch de Ethernet Industrial RJ45 Ud 732
EL03001 Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 16  mm² m 1,3
EL03002 Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 25  mm² m 1,68
EL03003 Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 35  mm² m 2,05
EL03004 Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 50 mm² m 2,24
EL03005 Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 70  mm2 A m 3,08
EL03006 Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 95  mm² m 3,59
EL03007 Cable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 120 mm² m 4,66
EL03008 Cable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 150 mm² m 5,31
EL03009 Cable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 185 mm² m 6,88
EL03010 Cable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 240 mm² m 8,11
EL03011 Cable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 300 mm² m 10,52
EL03101 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x16 Al m 1,1
EL03102 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x25 Al m 1,48
EL03103 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x35 Al m 1,83
EL03104 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x50 Al m 2,04
EL03105 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x70 Al m 2,99
EL03106 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x95 Al m 3,34
EL03107 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x120 Al m 4,44
EL03108 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x150 Al m 4,86
EL03109 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x185 Al m 6,58
EL03110 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x240 Al m 7,45
EL03111 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x300 Al m 10,25
EL03201 Cable conductor para 750, tipo H07V‐R, de 1,5 mm² m 1,62
EL03202 Cable conductor para 750, tipo H07V‐R, de 2,5 mm² m 2,19
EL03203 Cable conductor para 750, tipo H07V‐R, de 4 mm² m 2,55
EL03204 Cable conductor para 750, tipo H07V‐R, de 6 mm² m 3,49
EL03301 Cable de cobre desnudo 35 mm² m 5,75
EL03302 Cable de cobre desnudo 50 mm² m 7,56
EL03303 Pica de acero cobrizado toma de tierra Ud 18
EL03304 Soldadura aluminotérmica cable‐pica Ud 20,55
EL03305 Soldadura aluminotérmica cable‐cable, para 50/50 Ud 18,92
EL03306 Soldadura aluminotérmica cable‐cable, para 50/35 Ud 17,93
EL03307 Soldadura aluminotérmica cable‐cable, para 35/35 Ud 16,44
EL03308 Soldadura aluminotérmica cable‐redondo de 35 mm² Ud 22,33
EL03309 Puente de corte y comprobación de la resistencia Ud 23,43
EL03310 Arqueta de registro para comprobación tierras Ud 69,96
EL03401 Pararrayos ionizantes de 70m de diámetro de acción Ud 3.547,82
EL03402 Pararrayos ionizantes de 96 m de diámetro de acción. Ud 4.282,48
EL03403 Pararrayos ionizantes de 105 m de diámetro de acción. Ud 4.432,48
EL03404 Pararrayos ionizantes de 117 m de diámetro de acción. Ud 4.567,48
EL03405 Pararrayos ionizantes de 128 m de diámetro de acción. Ud 4.722,48
EL03501 Grupo electrógeno de 60 kVA Ud 12.300,90
EL03502 Grupo electrógeno de 227 kVA Ud 45.176,86
EL03503 Grupo electrógeno de 500 kVA Ud 85.590,58
EL03504 Grupo electrógeno de 1000 kVA Ud 125.900,00
EL03505 Grupo electrógeno de 1275 kVA Ud 302.133,57
EL03506 Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 66 kVA Ud 2.422,95
EL03507 Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 250 kVA Ud 6.455,71
EL03508 Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 550kVA Ud 14.109,31
EL03509 Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1100 kVA Ud 17.210,03
EL03510 Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1400 kVA Ud 64.263,50
EL03601 Báculo 8 m altura y luminaria VSAP 250 W Ud 647,29
EL03602 Columna 12 m con 2 proyectores 250 W Ud 1.011,86
EL03603 Báculo 8 m con 1 luminaria LED 16500 lm Ud 1.476,00
EL03604 Proyecto para instalar sobre fachada de 250 W Ud 221,95
EL03605 Brazo mural 1 m y lámpara VSAP 100 W Ud 206,57
EL03606 Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm Ud 59,98
EL03701 Pantalla fluorescente  empotrable, difusor lamas 2 x 36 W Ud 177
EL03702 Pantalla fluorescente de superficie estanca 2 x 36W Ud 114,95
EL03703 Luminaria en suspensión cerrada con lampara 1 x 25 Ud 951,07
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EL03704 Luminaria fluorescente industrial: 2x58 W Ud 138,36
EL03705 Luminaria antideflagrante de 2x36 W Ud 937
EL03706 Pantalla LED empotrable, 5400 lúmenes, potencia 46 W Ud 331,2
EL03707 Dowlight empotrado LED 20 W Ud 211,54
EL03708 Luminaria suspensión cerrada LED 10.500 lm 85 W Ud 643,2
EL03709 Luminaria estanca LED 6.400 Lm 52 W Ud 353
EL03710 Luminaria estanca de tipo LED, Pacific LED WT460C, Ud 226,41
EL03801 Aparato emergencia LED IP42‐100 lumes, autonomía 1 Ud 102,36
EL03802 Aparato emergencia LED IP42‐250 lumes, autonomía 1 hora. Ud 174,24
EL03803 Aparato emergencia LED IP65‐100 lumes, autonomía 1 hora. Ud 128,16
EL03804 Aparato emergencia LED IP65‐450 lumes, autonomía 1 hora. Ud 223,56
EL03805 Aparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65‐155 lumes, autonomía 1 h Ud 231,3
EL03806 Aparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65‐435 lumes, autonomía 1 h Ud 342,95
EL03901 Base de enchufe I+N+TT de 10/16 A, 250 V Ud 13,44
EL03902 Base de enchufe estanco I+N+TT, de 10/16 A, 250 Ud 13,86
EL03903 Pulsador estanco IP55 superficial Ud 12,98
EL03904 Conmutador estanco IP55 superficial Ud 13,97
EL03905 Cruce estanco IP55 superficial Ud 31,13
EL03906 Interruptor unipolar Ud 14,33
EL03907 Interruptor  conmutador unipolar Ud 20,55
EL03908 Interruptor conmutador cruce unipolar Ud 25,62
EL03909 Toma de corriente tipo Cetac IP44, I+N+TT, de 16 A Ud 36,88
EL03910 Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 32 A Ud 53,59
EL03911 Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 63 A Ud 99,74
EL03912 Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 16 A Ud 30,55
EL03913 Interruptor estanco, IP44 Normativa Atex Ud 72,91
EL03914 Conmutador estanco IP44 Atex Ud 42,86
EL03915 Caja de distribución mecanizada con bornas  92 x 92 x 54 mm Ud 29,09
EL03916 Caja de distribución mecanizada con bornas 114x 11 Ud 38,1
EL03917 Caja de distribución mecanizada con bornas 134 x 134 x 72 mm Ud 47,74
EL03918 Caja de distribución mecanizada con bornas  166 x 166 x 84 mm Ud 75,14
EL03919 Caja de registro de material plástico 98 x 98 x 58 mm Ud 12,73
EL03920 Caja de registro de material plástico 139 x 119 x 70 Ud 14,47
EL03921 Caja de registro de material plástico 167 x 125 x 82 mm Ud 16,28
EL03922 Caja de registro de material plástico 100 x 100 x 50 mm Ud 13,62
EL03923 Caja de registro de material plástico 160 x 100 x 50 mm Ud 16,84
EL03924 Caja de registro de material plástico 200 x 130 x 60 mm Ud 18,38
EL03925 Caja de registro de material plástico 200 x 200 x 65 mm Ud 20,64
EL04001 Canalización prefabricada 1000 A m 8.195,40
EL04002 Canalización prefabricada 1600 A m 8.775,43
EL04003 Canalización prefabricada 2.500 A m 9.653,79
EL04004 Sistema de megafonía Ud 3.557,76
EL04005 Sistema de Vigilancia por CCTV Ud 25.820,66
EL04006 Control de acceso codificado Ud 374,7
EL04007 Cuadro auxiliar de tomas de corriente Ud 285,29
EL04008 Caja estanca de material de alumnio 2 marcha y 1 paro Ud 209,18
EL04009 Caja estanca de material de alumnio 1 marcha y 1 paro Ud 158,51
EL04010 Soporte galvanizado para botonera de  1.000  x  300 mm Ud 113,89
EL04101 Videoportero automático Ud 1.505,89
EL04102 Centralita 408 de 4/6 unidades ud 2.991,16
EL05001 Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x  50 mm2 m 7,14
EL05002 Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x  95 mm2 m 8,44
EL05003 Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x150 mm2 m 9,74
EL05004 Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x240 mm2 m 12,09
EL05005 Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x400 mm2 m 20,74
EL05006 Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x630 mm2 m 31,11
EL05007 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x  35 mm2 m 12,02
EL05008 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x  70 mm2 m 23,45
EL05009 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x  95 mm2 m 42,41
EL05010 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x120 mm2 m 49,75
EL05011 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x150 mm2 m 61,83
EL05012 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x185 mm2 m 85,81
EL05013 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x240 mm2 m 117,41
EL05014 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 3x 1,5 mm2 m 1,58
EL05015 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 3x 2,5 mm2 m 2,06
EL05016 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 4x 6 mm2 m 5,53
EL05017 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 4x 10 mm2 m 8,5
EL05018 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 1x  16 mm2 m 6,01
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EL05019 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 1x  35 mm2 m 9,61
EL05020 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 1x  50 mm2 m 27,57
EL05021 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 1x  95 mm2 m 33,93
EL05022 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 1x240 mm2 m 93,93
EL05023 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 3x  1,5 mm2 m 4,86
EL05024 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 4x  2,5 mm2 m 8,93
EL06001 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x2,5 mm² m 0,47
EL06002 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x4 mm² m 0,68
EL06003 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x6 mm² m 1,3
EL06004 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x10 mm² m 2,25
EL06005 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x16 mm² m 3,68
EL06006 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x25 mm² m 5,81
EL06007 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x35 mm² m 8,19
EL06008 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x50 mm² m 71,12
EL06009 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x70 mm² m 16,5
EL06010 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x95 mm² m 22,44
EL06011 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x120 mm² m 28,38
EL06012 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x150 mm² m 35,5
EL06013 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x185 mm² m 43,81
EL06014 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x240 mm² m 56,88
EL06015 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x300 mm² m 71,13
EL07001 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x16 mm² m 0,64
EL07002 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x25 mm² m
EL07003 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x35 mm² m
EL07004 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x50 mm² m 1,58
EL07005 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x70 mm² m 2,15
EL07006 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x95 mm² m 2,86
EL07007 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x120 mm² m 3,54
EL07008 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x150 mm² m 4,35
EL07009 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x185 mm² m 5,41
EL07010 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x240 mm² m 6,88
EL07011 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x300 mm² m 8,48
EL07012 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x400 mm² m 11,16
EQ00101 Bomba dosificadora membrana Q= 15 l/h ‐ 10 bar Ud 646,41
EQ00102 Bomba dosificadora membrana Q= 50 l/h ‐ 10 bar Ud 824,97
EQ00103 Bomba dosificadora membrana Q= 100 l/h ‐ 10 bar Ud 1.010,14
EQ00104 Bomba dosificadora membrana Q= 200 l/h ‐ 7 bar Ud 1.642,11
EQ00105 Bomba dosificadora membrana Q= 500 l/h ‐ 5 bar Ud 1.849,24
EQ00106 Bomba dosificadora membrana Q= 1.000 l/h ‐ 3,50 bar Ud 4.231,55
EQ00107 Bomba dosificadora peristáltica Q=80 l/h ‐ 10 bar Ud 2.415,38
EQ00108 Bomba dosificadora peristáltica Q=150 l/h ‐ 10 bar Ud 2.572,13
EQ00109 Bomba dosificadora peristáltica Q=200 l/h ‐ 10 bar Ud 2.636,26
EQ00110 Bomba dosificadora peristáltica Q=400 l/h ‐ 10 bar Ud 2.180,28
EQ00111 Bomba dosificadora peristáltica Q=2.000 l/h ‐ 6 bar Ud 6.020,65
EQ00112 Bomba dosificadora peristáltica Q=5.000 l/h ‐ 6 bar Ud 8.521,53
EQ00113 Bomba dosificadora tornillo Q=200 l/h ‐ 5 bar Ud 941,07
EQ00114 Bomba dosificadora tornillo Q=500 l/h ‐3,5 bar Ud 1.181,34
EQ00115 Bomba dosificadora tornillo Q=1.000 l/h ‐ 3,5 bar Ud 1.381,57
EQ00116 Bomba dosificadora tornillo Q=2.000 l/h ‐ 6 bar Ud 1.590,00
EQ00117 Bomba dosificadora tornillo Q=3.500 l/h ‐ 6 bar Ud 2.190,72
EQ00118 Bomba dosificadora tornillo Q=4.500 l/h ‐ 6 bar Ud 2.644,17
EQ00201 Bomba horizontal trasiego reactivos Q=5 m³/h ‐ 1 bar Ud 1.575,00
EQ00202 Bomba horizontal trasiego reactivos Q=10 m³/h ‐ 1 bar Ud 2.149,37
EQ00203 Bomba horizontal trasiego reactivos Q=15 m³/h ‐ 1 bar Ud 2.191,47
EQ00204 Bomba horizontal trasiego reactivos Q=20 m³/h ‐ 1 bar Ud 2.527,00
EQ00205 Bomba horizontal trasiego reactivos Q=30 m³/h ‐ 1 bar Ud 2.768,61
EQ00206 Bomba horizontal trasiego reactivos Q=50 m³/h ‐ 1 bar Ud 5.597,99
EQ00301 Bomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h ‐ 0,5 bar Ud 3.377,95
EQ00302 Bomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h ‐ 1,0 bar Ud 4.392,39
EQ00303 Bomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h ‐ 0,5 bar Ud 6.588,58
EQ00304 Bomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h ‐ 1 bar Ud 8.052,71
EQ00305 Bomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h ‐ 0,5 bar Ud 10.672,25
EQ00306 Bomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h ‐ 1 bar uD 12.282,09
EQ00307 Bomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h ‐ 0,5 bar Ud 15.503,11
EQ00308 Bomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h ‐ 1 bar Ud 17.605,37
EQ00309 Bomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h ‐ 0,5 bar Ud 18.820,63
EQ00310 Bomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h ‐ 1 bar Ud 37.362,49
EQ00401 Bomba centrífuga Horizontal Q=10 m³/h ‐ 1 bar Ud 4.068,55
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EQ00402 Bomba centrífuga Horizontal Q=25 m³/h ‐ 1 bar Ud 3.389,49
EQ00403 Bomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h ‐ 1 bar Ud 11.157,37
EQ00404 Bomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h ‐ 0,25 bar Ud 6.241,99
EQ00405 Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h ‐ 0,50 bar Ud 1.876,11
EQ00406 Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h ‐ 1,0 bar Ud 2.593,38
EQ00407 Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h ‐ 0,25 bar Ud 22.244,08
EQ00408 Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h ‐ 0,50 bar Ud 5.203,79
EQ00409 Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h ‐ 1,0 bar Ud 6.865,04
EQ00410 Bomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h ‐ 0,50 bar Ud 8.497,17
EQ00411 Bomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h ‐ 1,0 bar Ud 13.555,09
EQ00412 Bomba centrífuga Horizontal Q=500 m³/h ‐ 0,25 bar Ud 29.846,10
EQ00413 Bomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h ‐ 0,50 bar Ud 25.230,71
EQ00414 Bomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h ‐ 1,0 bar Ud 31.540,49
EQ00501 Bomba centrífuga Axial Q=1.000 m³/h ‐ 0,2 bar Ud 25.545,84
EQ00502 Bomba centrífuga Axial Q=1.800 m³/h ‐ 0,2 bar Ud 30.008,71
EQ00503 Bomba centrífuga Axial Q=3.600 m³/h ‐ 0,2 bar Ud 40.221,35
EQ00601 Bomba hélice sumergible Q=250 m³/h ‐ 0,1 bar Ud 4.416,30
EQ00602 Bomba hélice sumergible Q=500 m³/h ‐ 0,1 bar Ud 7.489,69
EQ00603 Bomba hélice sumergible Q=1.000 m³/h ‐ 0,1 bar Ud 9.062,65
EQ00701 Bomba centrífuga vertical vortex Q=5 m³/h ‐ 0,3 ba Ud 4.585,56
EQ00702 Bomba centrífuga vertical vortex Q=15 m³/h ‐ 0,3 bar Ud 4.585,56
EQ00703 Bomba centrífuga vertical vortex Q=25 m³/h ‐ 0,3 bar Ud 7.786,80
EQ00704 Bomba centrífuga vertical vortex Q=50 m³/h ‐ 0,3 bar Ud 10.703,76
EQ00705 Bomba centrífuga vertical vortex Q=100 m³/h ‐ 0,3 bar Ud 12.017,63
EQ00801 Bomba tornillo helicoidal Q=15 m³/h ‐ 2,0 bar Ud 3.445,91
EQ00802 Bomba tornillo helicoidal Q=25 m³/h ‐ 2,0 bar Ud 4.320,00
EQ00803 Bomba tornillo helicoidal Q=50 m³/h ‐ 2,0 bar Ud 4.945,42
EQ00804 Bomba tornillo helicoidal Q=2 m³/h ‐ 120,0 bar Ud 7.330,21
EQ00805 Bomba tornillo helicoidal Q=3 m³/h ‐ 120,0 bar Ud 9.349,79
EQ00806 Bomba tornillo helicoidal Q=5 m³/h ‐ 120,0 bar Ud 13.165,70
EQ00807 Bomba tornillo helicoidal Q=7,5 m³/h ‐ 120,0 bar Ud 13.601,85
EQ00901 Bomba centrífuga horizontal de una etapa,108 m³/h ‐ 14,2 bar Ud 30.759,75
EQ00902 Bomba centrífuga horizontal de una etapa 284 m³/h ‐ 15 bar Ud 63.013,66
EQ00903 Bomba centrífuga horizontal de una etapa,  550 m³/h ‐ 3 bar Ud 72.036,14
EQ00904 Bomba centrífuga horizontal de una etapa,  830 m³/h ‐ 5,8 bar Ud 86.187,63
EQ00905 Bomba centrífuga horizontal de una etapa, 560 m³/h ‐ 17,75 bar Ud 94.060,75
EQ00906 Bomba centrífuga horizontal de una etapa, 1.700 m³/h ‐ 4,9 bar Ud 122.909,69
EQ01001 Bomba de alta presión 465 m³/h ‐ 31,4 bar Ud 200.865,03
EQ01002 Bomba de alta presión 430 m³/h ‐ 70,4 bar Ud 217.502,01
EQ01003 Bomba de alta presión 1.210 m³/h ‐ 13 bar Ud 247.643,98
EQ01004 Bomba de alta presión 568 m³/h ‐ 64 bar Ud 286.952,09
EQ01005 Bomba de alta presión 452 m³/h ‐ 67 bar Ud 307.367,60
EQ01006 Bomba de alta presión 700 m³/h ‐ 58 bar Ud 384.173,58
EQ01007 Bomba de alta presión 949 m³/h ‐ 70 bar Ud 478.119,39
EQ01101 Grupo motor‐bomba booster 160 m³/h ‐ 35 m Ud 27.547,20
EQ01102 Grupo motor‐bomba booster 200 m³/h ‐ 38 m Ud 32.155,20
EQ01103 Grupo motor‐bomba booster 245 m³/h ‐ 40 m Ud 33.004,80
EQ01104 Grupo motor‐bomba booster 431 m³/h ‐ 25 m Ud 54.417,60
EQ01105 Grupo motor‐bomba booster 500 m³/h ‐ 46 m Ud 56.275,20
EQ01201 Medidor de caudal masico para gases (hasta 350) Ud 3.319,17
EQ01202 Medidor de caudal masico para gases (hasta 350‐1000) Ud 3.948,00
EQ01203 Medidor de caudal en canal Ud 1.663,54
EQ01301 Rotámetro DN 15 Ud 815,73
EQ01302 Rotámetro DN 20 Ud 970,9
EQ01303 Rotámetro DN 25 Ud 1.530,20
EQ01304 Rotámetro DN 50 Ud 1.999,25
EQ01305 Rotámetro DN 80 Ud 3.430,45
EQ01401 Medidor radar de nivel Ud 1.993,29
EQ01402 Medidor de cloro residual Ud 3.147,63
EQ01403 Medidor de conductividad Ud 1.991,73
EQ01404 Medidor de oxígeno disuelto Ud 3.673,62
EQ01405 Medidor de pH Ud 1.517,20
EQ01406 Medidor de redox Ud 1.588,02
EQ01407 Medidor de sólidos en suspensión Ud 3.171,42
EQ01408 Medidor de temperatura Ud 193,53
EQ01409 Medidor de turbidez Ud 3.862,47
EQ01410 Medidor óptico de nivel en decantación Ud 7.958,49
EQ01411 Medidor de presión diferencial Ud 1.108,85
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EQ01412 Boya de nivel Ud 94,5
EQ01413 Transmisor de nivel sumergible Ud 505,6
EQ01414 Analizador de H2S en aire Ud 10.942,88
EQ01415 Sensor de amonio Ud 6.235,56
EQ01416 Sensor de nitrato Ud 6.235,56
EQ01417 Manómetro Ud 85,51
EQ01418 Transmisor de presión Ud 201,91
EQ01419 Analizador de TOC en línea Ud 30.183,80
EQ01420 Analizador indice Fouling Ud 25.745,88
EQ01421 Sensor de caudal para detectar fallo en la dosifición Ud 1.909,62
EQ01422 Armario para alojamiento de instrumentacion. Ud 1.359,60
EQ01423 Medidor automático de SDI Ud 35.287,80
EQ01424 Termómetro bimetalico con vaina de inversion Ud 432,6
EQ01501 Compuerta Canal Acto. Manual 0,50 x 0,50 m Ud 1.553,65
EQ01502 Compuerta Canal Acto. Manual 1,00 x 1,00 m Ud 3.000,00
EQ01503 Compuerta Canal Acto. Manual 1,50 x 1,50 m Ud 5.208,19
EQ01504 Compuerta Canal Acto. Manual 2,00 x 2,00 m Ud 11.000,00
EQ01505 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 m Ud 2.851,00
EQ01506 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 m Ud 4.244,33
EQ01507 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 m Ud 7.910,61
EQ01508 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 m Ud 12.500,00
EQ01509 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 m Ud 5.553,65
EQ01510 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 m Ud 7.000,00
EQ01511 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 m Ud 11.049,83
EQ01512 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 m Ud 15.000,00
EQ01601 Compuerta Mural Acto. Manual 0,50 x 0,50 m Ud 2.354,18
EQ01602 Compuerta Mural Acto. Manual 1,00 x 1,00 m Ud 3.902,49
EQ01603 Compuerta Mural Acto. Manual 1,50 x 1,50 m Ud 6.009,18
EQ01604 Compuerta Mural Acto. Manual 2,00 x 2,00 m Ud 14.460,84
EQ01605 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 m Ud 4.617,50
EQ01606 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 m Ud 6.988,31
EQ01607 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 m Ud 8.677,00
EQ01608 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 m Ud 16.993,50
EQ01609 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 m Ud 7.498,29
EQ01610 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 m Ud 12.562,06
EQ01611 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 m Ud 17.758,76
EQ01612 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 m Ud 27.052,50
EQ01701 Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 0,50 x 0,50 m Ud 1.141,60
EQ01702 Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,00 x 1,00 m Ud 2.415,00
EQ01703 Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,50 x 1,50 m Ud 4.369,91
EQ01704 Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 2,00 x 1,00 m Ud 4.177,15
EQ01705 Reja manual gruesos Luz: 30‐50 Dim: 0,50 x 0,50 m Ud 1.358,46
EQ01706 Reja manual gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,00 x 1,00 m Ud 3.404,93
EQ01707 Reja manual gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,50 x 1,50 m Ud 4.238,73
EQ01708 Reja manual gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,00 x 2,00 m Ud 4.225,05
EQ01709 Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 m Ud 1.307,25
EQ01710 Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 m Ud 2.882,42
EQ01711 Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 m Ud 5.505,46
EQ01712 Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 2,00 x 1,00 m Ud 4.245,80
EQ01801 Reja automática gruesos Luz: 30‐50 Dim: 0,50 x 0,50 m Ud 23.074,94
EQ01802 Reja automática gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,00 x 1,00 m Ud 28.111,75
EQ01803 Reja automática gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,50 x 1,50 m Ud 40.731,31
EQ01804 Reja automática gruesos Luz: 30‐50 Dim: 2,00 x 1,00 m Ud 36.223,04
EQ01805 Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 m Ud 21.020,91
EQ01806 Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 m Ud 24.900,00
EQ01807 Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 m Ud 36.330,16
EQ01808 Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 2,00 m Ud 34.638,36
EQ01901 Agitador sumergible Pot: 1,50 kW Ud 5.156,02
EQ01902 Agitador sumergible Pot: 2,90 kW Ud 6.029,52
EQ01903 Agitador sumergible Pot: 4,00 kW Ud 6.084,90
EQ01904 Agitador sumergible Pot: 7,50 kW Ud 9.006,30
EQ01905 Agitador sumergible Pot: 10,0 kW Ud 9.023,68
EQ02001 Acelerador de corriente sumergible 1,40 kW Ud 10.608,00
EQ02002 Acelerador de corriente sumergible 3,00 kW Ud 11.429,67
EQ02003 Acelerador de corriente sumergible 4,00 kW Ud 11.588,80
EQ02004 Acelerador de corriente sumergible 5,00 kW Ud 12.518,80
EQ02101 Agitador vertical rápido 0,75 kW Ud 2.282,53
EQ02102 Agitador vertical rápido 1,50 kW Ud 2.309,56
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EQ02103 Agitador vertical rápido 2,20 kW Ud 2.718,72
EQ02104 Agitador vertical lento 0,37 kW Ud 3.015,18
EQ02105 Agitador vertical lento 0,55 kW Ud 4.770,29
EQ02106 Agitador vertical lento 1,10 kW Ud 6.759,28
EQ02107 Agitador vertical digestor anaerobio 0,75 kW Ud 24.023,89
EQ02108 Agitador vertical digestor anaerobio 2.2 kW Ud 65.921,25
EQ02109 Agitador vertical digestor anaerobio 4,00 kW Ud 69.527,01
EQ02201 Desodorización carbón activo Capacidad: 1.000 m³/h Ud 8.098,79
EQ02202 Desodorización carbón activo Capacidad: 5.000 m³/h Ud 21.378,57
EQ02203 Desodorización carbón activo Capacidad: 10.000 m³/h Ud 36.224,71
EQ02204 Desodorización carbón activo Capacidad: 15.000 m³/h Ud 46.258,26
EQ02205 Desodorización carbón activo Capacidad: 20.000 m³/h Ud 56.187,88
EQ02301 Desodorización vía química Capacidad: 10.000 m³/h Ud 71.516,86
EQ02302 Desodorización vía química Capacidad: 25.000 m³/h Ud 117.012,27
EQ02303 Desodorización vía química Capacidad: 50.000 m³/h Ud 132.922,83
EQ02304 Desodorización vía química Capacidad: 75.000 m³/h Ud 238.783,04
EQ02305 Desodorización vía química Capacidad: 100.000 m³/h Ud 330.880,98
EQ02401 Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 10.000 m³/h Ud 83.299,64
EQ02402 Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 20.000 m³/h Ud 85.160,00
EQ02403 Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 40.000 m³/h Ud 176.604,00
EQ02404 Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 60.000 m³/h Ud 293.384,79
EQ02501 Cubierta circular PRFV DN: 6 m Ud 11.473,54
EQ02502 Cubierta circular PRFV DN: 8 m Ud 12.284,93
EQ02503 Cubierta circular PRFV DN: 10 m Ud 14.155,00
EQ02504 Cubierta circular PRFV DN: 12 m Ud 20.045,00
EQ02505 Cubierta circular PRFV DN: 15 m Ud 28.880,00
EQ02506 Cubierta plana transitable antideslizante en PRFV m² 138
EQ02507 Cubierta escamoteable PRFV m² 345
EQ02508 Cubierta de PVC Retactil en PRFV m² 276
EQ02509 Cubierta plana autoportante de aluminio m² 208,02
EQ02510 Cubierta geodésica autoportante de DN 26 Ud 271.302,00
EQ02511 Cubierta geodésica aluminio DN 40 Ud 218.772,00
EQ02512 Cubierta geodésica aluminio DN 48 Ud 287.988,00
EQ02601 Polipasto manual de cadena. Capacidad 500 kg Ud 651,23
EQ02602 Polipasto manual de cadena. Capacidad 1.000 kg Ud 835,69
EQ02603 Polipasto manual de cadena. Capacidad 2.000 kg Ud 1.057,23
EQ02604 Polipasto manual de cadena. Capacidad 3.200 kg Ud 1.417,91
EQ02605 Polipasto manual de cadena. Capacidad 4.000 kg Ud 1.675,50
EQ02606 Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 500 kg Ud 3.880,42
EQ02607 Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 1.000 kg Ud 5.492,00
EQ02608 Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 2.000 kg Ud 6.278,49
EQ02609 Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 3.200 kg Ud 9.927,52
EQ02610 Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 4.000 kg Ud 10.192,23
EQ02701 Puente grúa eléctrico 1.000 kg. Luz 10 m Ud 10.926,24
EQ02702 Puente grúa eléctrico 2.000 kg. Luz 10 m Ud 19.136,00
EQ02703 Puente grúa eléctrico 3.200 kg. Luz 10 m Ud 26.550,00
EQ02704 Puente grúa eléctrico 4.000 kg. Luz 10 m Ud 26.924,99
EQ02705 Puente grúa eléctrico 5.000 kg. Luz 10 m Ud 28.735,61
EQ02706 Puente grúa birrail de 20 tn de capacidad y 21,6 m de luz Ud 68.017,00
EQ02707 Puente grúa monorrail de 8 tn de capacidad y 22 m de luz Ud 41.688,00
EQ02708 Puente grúa 15000 kg de capacidad y 8 m de luz Ud 34.120,00
EQ02709 Instalación eléctrica puente grúa de 20 tn <70 m longitud Ud 1.656,00
EQ02710 Instalación eléctrica para puente grúa de 8 tn<50 m de longitud Ud 1.200,00
EQ02711 Instalación eléctrica para grúa de 15000 kg < 40 m de longitud Ud 1.536,00
EQ02712 Camino de rodadura puente grúa 20 tn de capacidad <140 m longitud Ud 7.825,00
EQ02713 Camino de rodadura para grúa de 8 tn <50 m de longitud Ud 3.420,00
EQ02714 Camino de rodadura para grúa de 15000 kg <40 m longitud Ud 2.736,00
EQ02801 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 1.000 l Ud 4.202,40
EQ02802 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 2.500 l Ud 5.095,41
EQ02803 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 5.000 l Ud 5.533,00
EQ02804 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 10.000 l Ud 7.090,00
EQ02805 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 20.000 l Ud 8.793,00
EQ02806 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 30.000 l Ud 11.584,00
EQ02807 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 50.000 l Ud 21.256,78
EQ02808 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 70.000 l Ud 23.189,21
EQ02901 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 2.000 l Ud 4.535,00
EQ02902 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 3.000 l Ud 5.765,00
EQ02903 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 5.000 l Ud 7.747,00
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EQ02904 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 7.500 l Ud 9.409,00
EQ02905 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 10.000 l Ud 10.540,00
EQ02906 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 12.000 l Ud 11.457,00
EQ02907 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 15.000 l Ud 13.730,00
EQ02908 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 20.000 l Ud 14.876,00
EQ02909 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 25.000 l Ud 17.168,00
EQ02910 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 30.000 l Ud 19.027,00
EQ02911 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 40.000 l Ud 23.171,00
EQ02912 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 50.000 l Ud 27.934,00
EQ02913 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 60.000 l Ud 32.834,00
EQ02914 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 80.000 l Ud 61.001,00
EQ02915 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 100.000 l Ud 71.634,00
EQ03001 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 1.000 l Ud 3.791,43
EQ03002 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 2.000 l Ud 4.422,00
EQ03003 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 3.000 l Ud 5.819,00
EQ03004 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 5.000 l Ud 8.285,00
EQ03005 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 8.000 l Ud 10.611,47
EQ03006 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 10.000 l Ud 11.451,00
EQ03007 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 15.000 l Ud 14.899,00
EQ03008 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 22.000 l Ud 17.214,18
EQ03009 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 27.000 l Ud 18.126,04
EQ03010 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 30.000 l Ud 21.264,00
EQ03011 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 40.000 l Ud 25.500,00
EQ03012 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 49.500 l Ud 30.264,00
EQ03101 Soplante émbolos rotativos Q: 50 Nm3/h ‐ 0,45 bar Ud 4.182,71
EQ03102 Soplante émbolos rotativos Q: 100 Nm3/h ‐ 0,45 bar Ud 4.168,60
EQ03103 Soplante émbolos rotativos Q: 250 Nm3/h ‐ 0,45 bar Ud 5.279,83
EQ03104 Soplante émbolos rotativos Q: 500 Nm3/h ‐ 0,45 bar Ud 5.884,25
EQ03105 Soplante émbolos rotativos Q:7 50 Nm3/h ‐ 0,45 bar Ud 8.164,34
EQ03106 Soplante émbolos rotativos Q: 1.500 Nm3/h ‐ 0,6 bar Ud 11.171,14
EQ03107 Soplante émbolos rotativos Q: 3.000 Nm3/h ‐ 0,6 ba Ud 15.286,82
EQ03108 Soplante émbolos rotativos Q: 5.000 Nm3/h ‐ 0,6 bar Ud 31.589,63
EQ03109 Soplante émbolos rotativos Q: 7.500 Nm3/h ‐ 0,6 bar Ud 57.737,15
EQ03201 Soplante levitación magnética Q: 3.000 Nm³/h ‐ 0,7 bar Ud 87.772,38
EQ03202 Soplante levitación magnética Q: 5.000 Nm³/h ‐ 0,7 bar Ud 108.360,00
EQ03203 Soplante levitación magnética Q: 10.000 Nm³/h ‐ 0,7 bar Ud 130.310,30
EQ03204 Soplante levitación magnética Q: 15.000 Nm³/h ‐ 0,7 bar Ud 202.240,50
EQ03301 Turbocompresor monoetapa Q: 7.500 Nm³/h ‐ 0,6 bar Ud 162.540,00
EQ03302 Turbocompresor monoetapa Q: 10.000 Nm³/h ‐ 0,6 bar Ud 170.568,56
EQ03303 Turbocompresor monoetapa Q: 15.000 Nm³/h ‐ 0,6 bar Ud 290.608,55
EQ03304 Turbocompresor monoetapa Q: 20.000 Nm³/h ‐ 0,6 bar Ud 296.738,70
EQ03401 Compresor piston Q= 255 l/min ‐ 10 bar Ud 1.210,00
EQ03402 Compresor piston Q= 320 l/min ‐ 10 bar Ud 1.470,00
EQ03403 Compresor piston Q= 476 l/min ‐ 11 bar Ud 1.725,00
EQ03404 Compresor piston Q= 653 l/min ‐ 11 bar Ud 3.225,00
EQ03405 Compresor piston Q= 827 l/min ‐ 11 bar Ud 6.990,00
EQ03406 Compresor piston Q= 1.210 l/min ‐ 11 bar Ud 8.110,00
EQ03501 Compresor tornillo Q=220 l/min ‐ 10 bar Ud 5.526,95
EQ03502 Compresor tornillo Q=280 l/min ‐ 10 bar Ud 6.390,00
EQ03503 Compresor tornillo Q=415 l/min ‐ 10 bar Ud 6.390,00
EQ03504 Compresor tornillo Q=557 l/min ‐ 10 bar Ud 7.260,00
EQ03505 Compresor tornillo Q=820 l/min ‐ 10 bar Ud 7.500,00
EQ03506 Compresor tornillo Q=1265 l/min ‐ 10 bar Ud 9.330,00
EQ03507 Compresor tornillo Q=1.473 l/min ‐ 10 bar Ud 9.820,00
EQ03601 Secador de aire comprimido 350 l/min Ud 1.285,00
EQ03602 Secador de aire comprimido 600 l/min Ud 1.615,00
EQ03603 Secador de aire comprimido 850 l/min Ud 1.740,00
EQ03604 Secador de aire comprimido 1.200 l/min Ud 1.870,00
EQ03605 Secador de aire comprimido 1.825 l/min Ud 2.120,00
EQ03701 Depósito aire comprimido 100 l Ud 429
EQ03702 Depósito aire comprimido 200 l Ud 725
EQ03703 Depósito aire comprimido 270 l Ud 790
EQ03704 Depósito aire comprimido 500 l Ud 1.405,00
EQ03705 Depósito aire comprimido 720 l Ud 1.945,00
EQ03706 Depósito aire comprimido 900 l Ud 2.130,00
EQ03707 Depósito aire comprimido 1.000 l Ud 2.185,00
EQ03708 Depósito aire comprimido 2.000 l Ud 3.905,00
EQ03801 Ventilador helicoidal mural Q=1.300 m³/h ‐ 57 Pa Ud 339,27
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EQ03802 Ventilador helicoidal mural Q=2.400 m³/h ‐ 57 Pa Ud 431,29
EQ03803 Ventilador helicoidal mural Q=3.550 m³/h ‐ 57 Pa Ud 509,54
EQ03804 Ventilador helicoidal mural Q=5.200 m³/h ‐ 57 Pa Ud 631,66
EQ03805 Ventilador helicoidal mural Q=7.300 m³/h ‐ 57 Pa Ud 749,09
EQ03806 Ventilador helicoidal mural Q=10.200 m³/h ‐ 57 Pa Ud 932,84
EQ03807 Ventilador helicoidal mural Q=13.000 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.081,91
EQ03808 Ventilador helicoidal mural Q=16.450 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.087,97
EQ03809 Ventilador helicoidal mural Q=21.150 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.293,12
EQ03810 Ventilador helicoidal mural Q=33.000 m³/h ‐ 57 Pa Ud 2.026,46
EQ03901 Ventilador helicoidal tejado Q=1.080 m³/h ‐ 57 Pa Ud 914,26
EQ03902 Ventilador helicoidal tejado Q=1.800 m³/h  ‐ 57 Pa Ud 915,79
EQ03903 Ventilador helicoidal tejado Q=2.600 m³/h ‐ 57 Pa Ud 971,76
EQ03904 Ventilador helicoidal tejado Q=4.600 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.073,99
EQ03905 Ventilador helicoidal tejado Q=6.500 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.254,68
EQ03906 Ventilador helicoidal tejado Q=8.500 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.379,70
EQ03907 Ventilador helicoidal tejado Q=9.800 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.934,12
EQ03908 Ventilador helicoidal tejado Q=14.000 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.967,15
EQ03909 Ventilador helicoidal tejado Q=18.000 m³/h ‐ 57 Pa Ud 2.352,50
EQ03910 Ventilador helicoidal tejado Q=26.200 m³/h ‐ 57 Pa Ud 3.128,55
EQ04001 Ventilador helicoidal tubería Q=3.100 m³/h ‐ 100 Pa Ud 1.399,10
EQ04002 Ventilador helicoidal tubería Q=5.150 m³/h ‐ 100 Pa Ud 1.421,55
EQ04003 Ventilador helicoidal tubería Q=7.100 m³/h ‐ 100 Pa Ud 1.568,25
EQ04004 Ventilador helicoidal tubería Q=10.400 m³/h ‐ 100 Pa Ud 1.683,50
EQ04005 Ventilador helicoidal tubería Q=12.950 m³/h ‐ 100 Pa Ud 1.741,80
EQ04006 Ventilador helicoidal tubería Q=15.300 m³/h ‐ 100 Pa Ud 1.924,40
EQ04101 Membrana desalación 400 pies2 21,9 m³/d 99,86% rechazo Ud 601
EQ04102 Membrana desalación 440 pies2, 24,2 m³/d, 99,86% rechazo Ud 622
EQ04103 Membrana desalación 400 pies2, 26,5 m³/d, 99,8% rechazo Ud 601
EQ04104 Membrana desalación 440 pies2, 29,2 m³/d, 99,8% rechazo Ud 622
EQ04105 Membrana desalación 400 pies2, 34,1 m³/d, 99,8% rechazo Ud 601
EQ04106 Membrana desalación 440 pies2, 37,4 m³/d, 99,8% rechazo Ud 622
EQ04107 Membrana desalación 87 pies2, 7,2 m³/d, 99,8% rechazo ud 99
EQ04201 Tubo de presión (2x1.5”)‐300 psi‐6 membranas Ud 1.240,00
EQ04202 Tubo de presión (2x1.5”)‐300 psi‐7 membranas Ud 1.265,00
EQ04203 Tubo de presión (2x1.5”)‐300 psi‐8 membranas Ud 1.350,00
EQ04204 Tubo de presión (2x1.5”)‐450 psi‐6 membranas Ud 1.414,00
EQ04205 Tubo de presión (2x1.5”)‐450 psi‐7 membranas Ud 1.463,00
EQ04206 Tubo de presión (2x1.5”)‐450 psi‐8 membranas Ud 1.557,00
EQ04207 Tubo de presión (2x1.5”)‐600 psi‐6 membranas Ud 1.530,00
EQ04208 Tubo de presión (2x1.5”)‐600 psi‐7 membranas Ud 1.590,00
EQ04209 Tubo de presión (2x1.5”)‐600 psi‐8 membranas Ud 1.693,00
EQ04210 Tubo de presión (2x1.5”)‐1000 psi‐6 membranas Ud 1.875,00
EQ04211 Tubo de presión (2x1.5”)‐1000 psi‐7 membranas Ud 1.950,00
EQ04212 Tubo de presión (2x1.5”)‐1000 psi‐8 membranas Ud 2.054,00
EQ04213 Tubo de presión (2x1.5”)‐1200 psi‐6 membranas Ud 1.951,00
EQ04214 Tubo de presión (2x1.5”)‐1200 psi‐7 membranas Ud 2.065,00
EQ04215 Tubo de presión (2x1.5”)‐1200 psi‐8 membranas Ud 2.200,00
EQ04301 Recuperador de energía. Q 50‐70 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical. Ud 44.666,05
EQ04302 Recuperador de energía. Q 50‐70 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal Ud 44.105,88
EQ04303 Recuperador de energía. Q 45‐68 m³/h. Máx P: 82,7 bar. Ud 39.125,27
EQ04304 Recuperador de energía. Q 59 m³/h. Máx P: 82,7 bar. Ud 36.754,03
EQ04305 Recuperador de energía. Q 50 m³/h. Máx P: 82,7 bar. Ud 31.655,89
EQ04306 Recuperador de energía. Q 40‐50 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal Ud 40.755,13
EQ04307 Recuperador de energía. Q 40‐50 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical. Ud 41.283,27
EQ04401 Filtro de presión de arena D: 3700 mm L: 13100 mm Ud 362.715,00
EQ04402 Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 12500 mm Ud 344.357,00
EQ04403 Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 13000 mm Ud 322.674,00
EQ04404 Filtro de presión de arena D: 2800 mm L: 10000 mm Ud 201.884,00
EQ04405 Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 8900 mm Ud 166.187,00
EQ04501 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=2050 Ud 123.825,93
EQ04502 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=1500 Ud 106.431,92
EQ04503 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=1250 Ud 97.911,91
EQ04504 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=2050 Ud 102.963,42
EQ04505 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=1495 Ud 89.051,69
EQ04506 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=1250 Ud 82.195,68
EQ04507 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=2000 Ud 80.254,03
EQ04508 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=1450 Ud 67.662,28
EQ04509 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=1200 Ud 62.497,82
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EQ04510 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1950 Ud 63.042,16
EQ04511 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1455 Ud 55.943,92
EQ04512 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1150 Ud 51.511,60
EQ04513 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1950 Ud 47.758,35
EQ04514 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1400 Ud 41.155,46
EQ04515 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1100 Ud 38.477,29
EQ04516 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 h=1900 Ud 33.887,11
EQ04517 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 h=1100 Ud 28.507,63
EQ04518 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1900 Ud 19.882,50
EQ04519 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1370 Ud 18.405,97
EQ04520 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1100 Ud 16.636,85
EQ04601 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1415 Ud 116.052,20
EQ04602 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1160 Ud 108.750,68
EQ04603 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 h=1415 Ud 100.526,84
EQ04604 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 h=1114 Ud 94.524,37
EQ04605 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 h=1420 Ud 76.561,39
EQ04606 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 h=1160 Ud 72.254,40
EQ04607 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 h=1415 Ud 63.824,59
EQ04608 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 h=1160 Ud 60.338,50
EQ04609 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 h=1415 Ud 48.339,65
EQ04610 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 h=1160 Ud 45.300,00
EQ04611 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 h=1405 Ud 34.812,44
EQ04612 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 h=1150 Ud 33.403,61
EQ04613 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 h=1405 Ud 19.882,50
EQ04614 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 h=1150 Ud 19.190,89
EQ04701 Filtro de toma 3756 m³/h luz rejilla 3 mm Ud 122.850,00
EQ04702 Filtro de toma 5500 m³/h luz rejilla 10 mm Ud 539.800,88
EQ04801 Sin‐Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=3,50 m Ud 7.069,80
EQ04802 Sin‐Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=3,50 m Ud 7.777,80
EQ04803 Sin‐Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=5,00 m Ud 9.655,24
EQ04804 Sin‐Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=5,00 m Ud 11.570,00
EQ04901 Sin‐Fin Transporador‐Compactador. Q=1 m³/h. L=3,50 Ud 17.155,59
EQ04902 Sin‐Fin Transporador‐Compactador. Q=2 m³/h. L=3,50 m Ud 18.870,81
EQ04903 Sin‐Fin Transporador‐Compactador. Q=1 m³/h. L=5,00 m Ud 21.724,33
EQ04904 Sin‐Fin Transporador‐Compactador. Q=2 m³/h. L=5,00 m Ud 23.896,17
EQ05001 Cinta transportadora 650 x 4.500 mm Ud 11.769,46
EQ05002 Cinta transportadora 650 x 8.000 mm Ud 13.838,46
EQ05003 Cinta transportadora 650 x 10.000 mm Ud 17.562,46
EQ05004 Cinta transportadora 650 x 15.000 mm Ud 25.567,42
EQ05005 Cinta transportadora 650 x 20.000 mm Ud 34.204,13
EQ05101 Contenedor 800 l Ud 573,79
EQ05102 Contenedor 1.000 l Ud 1.179,06
EQ05103 Contenedor 2.000 l Ud 2.107,38
EQ05104 Contenedor 5.000 l Ud 2.526,49
EQ05201 Puente desarenador‐desengrasador. Ancho 1,50 m, Traslación 7,50 Ud 14.793,75
EQ05202 Puente desarenador‐desengrasador. Ancho 2,50 m, Traslación 12,50 Ud 16.501,00
EQ05203 Puente desarenador‐desengrasador. Ancho 4,00 m, Traslación 20,00 Ud 20.048,00
EQ05301 Mecanismos decantador radial gravedad. DN 10 m Ud 15.867,85
EQ05302 Mecanismos decantador radial gravedad. DN 15 m Ud 26.587,94
EQ05303 Mecanismos decantador radial gravedad. DN 20 m Ud 35.450,59
EQ05304 Mecanismos decantador radial gravedad. DN 25 m Ud 50.226,81
EQ05401 Mecanismos decantador radial gravedad. DN 30 m Ud 57.863,23
EQ05402 Mecanismos decantador radial succión. DN 25 m Ud 41.067,30
EQ05403 Mecanismos decantador radial succión. DN 30 m Ud 47.431,15
EQ05404 Mecanismos decantador radial succión. DN 40 m Ud 72.121,54
EQ05501 Mecanismos decantador diametral succión. DN 25 m Ud 60.182,54
EQ05502 Mecanismos decantador diametral succión. DN 30 m Ud 92.449,30
EQ05503 Mecanismos decantador diametral succión. DN 40 m Ud 140.575,82
EQ05601 Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 10 Ud 41.220,40
EQ05602 Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 15 m Ud 61.829,94
EQ05603 Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 20 m Ud 82.440,81
EQ05701 Mecanismo decantador lamelar circular. DN 5 m Ud 8.933,88
EQ05702 Mecanismo decantador lamelar circular. DN 10 m Ud 17.547,64
EQ05703 Mecanismo decantador lamelar circular. DN 15 m Ud 29.357,23
EQ05704 Mecanismo decantador lamelar circular. DN 20 m Ud 37.453,98
EQ05801 Rasacador lamelar de cadenas. 3 x 10 m Ud 27.454,85
EQ05802 Rasacador lamelar de cadenas. 5 x 10 m Ud 48.477,16
EQ05803 Rasacador lamelar de cadenas. 7,5 x 10 m Ud 59.664,19
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EQ05901 Mecanismo espesador de gravedad. DN 6 m Ud 20.116,19
EQ05902 Mecanismo espesador de gravedad. DN 8 m Ud 26.111,89
EQ05903 Mecanismo espesador de gravedad. DN 10 m Ud 33.833,78
EQ05904 Mecanismo espesador de gravedad. DN 12 m Ud 41.144,05
EQ05905 Mecanismo espesador de gravedad. DN 15 m Ud 54.475,00
EQ06001 Espesador de gravedad. DN 3,00 m Ud 71.233,45
EQ06002 Espesador de gravedad. DN 4,00 m Ud 97.002,80
EQ06003 Espesador de gravedad. DN 6,00 m Ud 163.079,40
EQ06101 Espesador rotativo 8 m³/h Ud 14.138,54
EQ06102 Espesador rotativo 15 m³/h Ud 48.026,40
EQ06103 Espesador rotativo 32 m³/h Ud 53.444,93
EQ06104 Espesador rotativo 65 m³/h Ud 67.197,76
EQ06201 Espesador de flotación. DN 6 m Ud 71.979,90
EQ06202 Espesador de flotación. DN 8 m Ud 95.973,21
EQ06203 Espesador de flotación. DN 10 m Ud 119.966,51
EQ06301 Concentrador de grasas. 5 m³/h Ud 9.137,23
EQ06302 Concentrador de grasas. 10 m³/h Ud 9.296,00
EQ06303 Concentrador de grasas. 20 m³/h Ud 12.497,00
EQ06401 Clasificador lavador de arenas. 10 m³/h Ud 6.607,00
EQ06402 Clasificador lavador de arenas. 25 m³/h Ud 9.486,67
EQ06403 Clasificador lavador de arenas. 50 m³/h Ud 12.497,00
EQ06404 Clasificador lavador de arenas. 100 m³/h Ud 13.611,00
EQ06501 Compuerta mareas circular. DN 80 Ud 380,55
EQ06502 Compuerta mareas circular. DN 100 Ud 382
EQ06503 Compuerta mareas circular. DN 150 Ud 380,24
EQ06504 Compuerta mareas circular. DN 150 Ud 517,23
EQ06505 Compuerta mareas circular. DN 250 Ud 737,41
EQ06506 Compuerta mareas circular. DN 300 Ud 857,89
EQ06507 Compuerta mareas circular. DN 350 Ud 1.231,00
EQ06508 Compuerta mareas circular. DN 400 Ud 1.980,81
EQ06509 Compuerta mareas circular. DN 450 Ud 2.251,89
EQ06510 Compuerta mareas circular. DN 500 Ud 2.877,40
EQ06511 Compuerta mareas circular. DN 600 Ud 4.016,70
EQ06512 Compuerta mareas circular. DN 700 Ud 5.946,89
EQ06513 Compuerta mareas circular. DN 800 Ud 8.037,68
EQ06514 Compuerta mareas circular. DN 900 Ud 9.911,47
EQ06515 Compuerta mareas circular. DN 1.000 Ud 12.060,54
EQ06516 Compuerta mareas circular. DN 1.200 Ud 14.074,36
EQ06601 Filtro prensa. 10 m³/h Ud 273.037,97
EQ06602 Filtro prensa. 12 m³/h Ud 301.828,95
EQ06701 Grupo de presión para un caudal de 2 x 24 m³/h ‐  50 m.c.a. Ud 4.423,00
EQ06702 Grupo de presión para un caudal de 2 x 30 m³/h ‐  50 m.c.a. Ud 4.621,00
EQ06703 Grupo de presión para un caudal de 2 x 36 m³/h ‐  50 m.c.a. Ud 5.163,08
EQ06704 Grupo de presión para un caudal de 2 x 42 m³/h ‐  50 m.c.a. Ud 5.455,97
EQ06705 Grupo de presión para un caudal de 2 x 48 m³/h ‐  50 m.c.a. Ud 8.399,86
EQ06801 Grupo de presión contraincendios. 30 m³/h ‐ 80 mca Ud 7.690,00
EQ06802 Grupo de presión contraincendios. 60 m³/h ‐ 80 mca Ud 12.680,00
EQ06803 Grupo de presión contraincendios. 144 m³/h ‐ 80 mca Ud 19.260,00
EQ06901 Balanza de precisión Ud 3.664,72
EQ06902 Equipo de análisis DBO5 Ud 3.419,04
EQ06903 Desmineralizador de agua con cartuchos recambiable Ud 1.515,02
EQ06904 Equipo para la determinación de DQO Ud 2.566,20
EQ06905 Estufa de desecado y esterilización de 47 l Ud 961,15
EQ06906 Estufa bactereológica y de cultivos para temperatu Ud 753,23
EQ06907 Floculador marca: SBS o similar, para 6 vasos. Ud 2.261,80
EQ06908 Frigorífico dos puertas Ud 1.062,96
EQ06909 Horno de mufla eléctrico Ud 2.872,60
EQ06910 Lupa binocular de 60 x con zoom Ud 4.975,01
EQ06911 Medidor de oxígeno disuelto Ud 1.955,60
EQ06912 Microscopio profesional Ud 1.132,69
EQ06913 pHmetro de sobremesa Ud 894,7
EQ06914 Equipo para análisis de sólidos en suspensión Ud 2.200,88
EQ06915 Termómetro portátil Ud 337,8
EQ06916 Turbidímetro Ud 2.721,71
EQ06917 Conjunto de material fungible Ud 1.643,39
EQ06918 Conjunto de material de vidrio para laboratorio Ud 329,63
EQ06919 Placa calefactora Ud 614,54
EQ06920 Juego de accesorios de laboratorio Ud 1.568,36
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EQ06921 Agitadores magnéticos Ud 385,92
EQ06922 Armario vitrina Ud 1.023,67
EQ06923 Tomamuestras automático Ud 4.996,03
EQ06924 Mesa mural Ud 4.478,53
EQ06925 Lavavajillas para el laboratorio Ud 2.693,54
EQ06926 Conductivímetro Ud 2.149,70
EQ07001 Equipo autónomo de respiración de circuito cerrado Ud 2.902,01
EQ07002 Aparato individual de protección auditiva Ud 29,66
EQ07003 Flotador salvavidas en las zonas de agua. Ud 190,88
EQ07004 Cascos para uso ocasional. Ud 12,22
EQ07005 Ducha de seguridad Ud 1.153,12
EQ07006 Manta apaga‐fuegos de 1 x 1,20 m. Ud 588,52
EQ07007 Extintor de incendios 5 kg CO2 Ud 786,55
EQ07008 Puesto de incendios para manguera Ud 1.034,15
EQ07009 Botiquín portátil primeros auxilios Ud 374,18
EQ07010 Máscaras personales contra metano. Ud 186,12
EQ07011 Máscaras personales contra polvo. Ud 12,6
EQ07012 Cinturones de seguridad tipo paracaidista. Ud 32,08
EQ07013 Detectores de metano portátiles. Ud 2.382,56
EQ07014 Exploxímetros portátiles. Ud 9.431,03
EQ07015 Equipo de extracción para zonas de ambientes de metano. Ud 2.878,94
EQ07016 Cartel reflectante indicador de extintor. Ud 6,95
EQ07017 Cartel reflectante indicador de salida. Ud 6,95
EQ07018 Conjunto de carteles varios para señalizaciones Ud 428,99
EQ07019 Salvavidas circular. Ud 42,22
EQ07020 Aparato individual de protección auditiva Ud 20,44
EQ07101 Banco de madera de 5,00 x 0,80 m Ud 1.402,43
EQ07102 Tornillo de banco Longitud útil: 150 mm. Ud 245,26
EQ07103 Taladro portátil. Ud 256,31
EQ07104 Soldador portátil Ud 610,1
EQ07105 Caja de herramientas mecánicas. Ud 385,06
EQ07106 Caja de herramientas mecánicas. Ud 298,03
EQ07107 Extractor de 3 garras. Ud 95,9
EQ07108 Extractor de 3 garras. Ud 124,01
EQ07109 Aceitera de latón Ud 13,85
EQ07110 Elevador Tractel Fuerza: 1500 Kg. Ud 523,64
EQ07111 Bomba de achique Ud 1.586,68
EQ07112 Conjunto de albañilería Ud 715,43
EQ07113 Estuche soplete Ud 739
EQ07114 Armario para herramientas eléctricas Ud 545,17
EQ07115 Armario para herramientas mecánicas Ud 1.846,58
EQ07116 Conjunto de elementos roscados Ud 1.985,68
EQ07117 Conjunto de elementos de comprobaciones Ud 611,81
EQ07118 Conjunto de elementos de extracción Ud 683,62
EQ07119 Conjunto de elementos varios de taller Ud 3.113,58
EQ07120 Conjunto de instrumentos de comprobaciones Ud 989,27
EQ07201 Paquete de estopada grafitada. Ud 200,23
EQ07202 Rollo de empaquetadura teflonada. Ud 163,4
EQ07203 Juego de 10 retenes variados. Ud 230,14
EQ07204 Conjunto de válvulas de bola manuales Ud 161,17
EQ07205 Válvulas compuerta manuales Ud 2.095,02
EQ07206 Tuberías acero galvanizado Ud 2.286,60
EQ07207 Conjunto de perfiles metálicos Ud 402,19
EQ07208 Conjunto de chapas metálicas Ud 150,98
EQ07209 Conjunto de cajas de tornilleria Ud 731,96
EQ07210 Conjunto de cajas de tuercas Ud 149,93
EQ07211 Conjunto de cajas de arandelas en acero inoxidable Ud 59,95
EQ07212 Manguera de riego tipo texovinil Ud 1,86
EQ07213 Racor de conexión para manguera. Ud 6,43
EQ07214 Lanza de riego. Ud 15,05
EQ07215 Manguera flexible Ud 13,97
EQ07216 Estantería metálica de tres pisos, con 1 m. Ud 216,79
EQ07217 Mueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,2 m. Ud 492,37
EQ07218 Contactor para motor hasta 4 CV. Ud 163,9
EQ07219 Inversor para motor hasta 4 CV. Ud 365,51
EQ07220 Relé auxiliar con base. Ud 37,2
EQ07221 Tubo fluorescente de 36 w. con equipo de encendido Ud 25,61
EQ07222 Cable de 1 x 1,5 mm² sin montar. m 1,3
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EQ07223 Cable de 4 x 1,5 mm. sin montar. m 2,59
EQ07224 Cable de 4 x 2,5 mm² sin montar. m 3,7
EQ07225 Cable de 4 x 4 mm² sin montar. m 5,64
EQ07226 Cable de 4 x 6 mm² sin montar. m 7,84
EQ07227 Bomba sumergible portatil  5 m³/h Ud 1.083,12
EQ07301 Detector iónico de humos con base intercambiable Ud 99,94
EQ07302 Detector termovelocimétrico con base intercambiable Ud 76,96
EQ07303 Detector óptico de llamas con base intercambiable Ud 347,65
EQ07304 Detector óptico de humos con base intercambiable Ud 108,12
EQ07305 Detector óptico de humos por barreras de rayos infrarrojos Ud 1.487,48
EQ07306 Detector de monóxido de carbono homologado Ud 179
EQ07401 Central de detección automática de incendios. 1 Zona Ud 320,66
EQ07402 Central de detección automática de incendios. 2 Zona Ud 377,52
EQ07403 Central de detección automática de incendios. 4 Zona Ud 500,28
EQ07404 Central de detección automática de incendios. 6 Zona Ud 610,07
EQ07501 Decantador centrífugo. 5 m³/h Ud 40.773,81
EQ07502 Decantador centrífugo. 10 m³/h Ud 48.621,84
EQ07503 Decantador centrífugo. 15 m³/h Ud 65.350,07
EQ07504 Decantador centrífugo. 25 m³/h Ud 92.063,89
EQ07505 Decantador centrífugo. 50 m³/h Ud 157.975,57
EQ07601 Filtro banda. 15 m³/h Ud 82.985,04
EQ07602 Filtro banda. 20 m³/h Ud 125.735,96
EQ07603 Filtro banda. 25 m³/h Ud 142.957,31
EQ07701 Mezclador estático DN 10 mm Ud 189,1
EQ07702 Mezclador estático DN 12 mm Ud 189,1
EQ07703 Mezclador estático DN 15 mm Ud 189,1
EQ07704 Mezclador estático DN 20 mm Ud 208,13
EQ07705 Mezclador estático DN 25 mm Ud 217,64
EQ07706 Mezclador estático DN 32 mm Ud 227,09
EQ07707 Mezclador estático DN 40 mm Ud 236,6
EQ07708 Mezclador estático DN 50 mm Ud 312,09
EQ07709 Mezclador estático DN 65 mm Ud 434,81
EQ07710 Mezclador estático DN 80 mm Ud 548,6
EQ07711 Mezclador estático DN 100 mm Ud 755,76
EQ07712 Mezclador estático DN 125 mm Ud 1.030,12
EQ07713 Mezclador estático DN 150 mm Ud 1.294,84
EQ07714 Mezclador estático DN 200 mm Ud 2.012,50
EQ07715 Mezclador estático DN 250 mm Ud 2.737,41
EQ07716 Mezclador estático DN 300 mm Ud 3.732,89
EQ07801 Filtro en "y" DN 40 Ud 53,57
EQ07802 Filtro en "y" DN 50 Ud 60,72
EQ07803 Filtro en "y" DN 65 Ud 86,52
EQ07804 Filtro en "y" DN 80 Ud 99,77
EQ07805 Filtro en "y" DN 100 Ud 130,36
EQ07806 Filtro en "y" DN 125 Ud 191,32
EQ07807 Filtro en "y" DN 150 Ud 264,66
EQ07808 Filtro en "y" DN 200 Ud 472,45
EQ07809 Filtro en "y" DN  250 Ud 794,84
EQ07810 Filtro en "y" DN 300 Ud 2.870,60
EQ07811 Filtro en "y" DN 400 Ud 6.220,48
EQ07901 Intercambiador de calor  de potencia 150.000 kcal/h Ud 27.214,37
EQ07902 Intercambiador de calor  de potencia 200.000 kcal/h Ud 37.000,00
EQ07903 Intercambiador de calor  de potencia 300.000 kcal/h Ud 42.321,96
EQ07904 Intercambiador de calor  de potencia 450.000 kcal/h Ud 44.800,00
EQ07905 Intercambiador de calor  de potencia 600.000 kcal/h Ud 47.334,18
EQ08001 Caldera pirotubular  150.000 kcal/h Ud 7.370,00
EQ08002 Caldera pirotubular  300.000 kcal/h Ud 9.080,00
EQ08003 Caldera pirotubular  450.000 kcal/h Ud 9.746,89
EQ08004 Caldera pirotubular  800.000 kcal/h Ud 14.820,00
EQ08101 Quemador dual biogas/gas‐oil 150.000 kcal/h Ud 5.000,00
EQ08102 Quemador dual biogas/gas‐oil 300.000 kcal/h Ud 12.422,29
EQ08103 Quemador dual biogas/gas‐oil 450.000 kcal/h Ud 16.948,03
EQ08104 Quemador dual biogas/gas‐oil 800.000 kcal/h Ud 21.471,79
EQ08201 Calorifugado lana de roca DN 15 mm m 5,06
EQ08202 Calorifugado lana de roca DN 20 mm m 5,67
EQ08203 Calorifugado lana de roca DN 25 mm m 6,17
EQ08204 Calorifugado lana de roca DN 32 mm m 6,51
EQ08205 Calorifugado lana de roca DN 40 mm m 7,08
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EQ08206 Calorifugado lana de roca DN 50 mm m 10,54
EQ08207 Calorifugado lana de roca DN 65 mm m 11,03
EQ08208 Calorifugado lana de roca DN 80 mm m 13,39
EQ08209 Calorifugado lana de roca DN 100 mm m 16,55
EQ08210 Calorifugado lana de roca DN 125 mm m 20,69
EQ08211 Calorifugado lana de roca DN 150 mm m 21,27
EQ08212 Calorifugado lana de roca DN 200 mm m 31,47
EQ08213 Calorifugado lana de roca DN 250 mm m 39,34
EQ08214 Calorifugado lana de roca DN 300 mm m 47,21
EQ08215 Calorifugado lana de roca DN 350 mm m 55,07
EQ08216 Calorifugado lana de roca DN 400 mm m 62,94
EQ08217 Calorifugado lana de roca DN 450 mm m 70,81
EQ08218 Calorifugado lana de roca DN 500 mm m 78,68
EQ08219 Calorifugado lana de roca DN 600 mm m 94,41
EQ08220 Calorifugado lana de roca DN 650 mm m 102,28
EQ08301 Calorifugado con fibra de vidrio DN 15mm m 2,95
EQ08302 Calorifugado con fibra de vidrio DN 20 mm m 3,93
EQ08303 Calorifugado con fibra de vidrio DN 25 mm m 4,18
EQ08304 Calorifugado con fibra de vidrio DN 32 mm m 4,38
EQ08305 Calorifugado con fibra de vidrio DN 40 mm m 4,75
EQ08306 Calorifugado con fibra de vidrio DN 50 mm m 5,15
EQ08307 Calorifugado con fibra de vidrio DN 65 mm m 6,12
EQ08308 Calorifugado con fibra de vidrio DN 80 mm m 6,66
EQ08309 Calorifugado con fibra de vidrio DN 100mm m 10,11
EQ08310 Calorifugado con fibra de vidrio DN 125mm m 12,51
EQ08311 Calorifugado con fibra de vidrio DN 150mm m 14,51
EQ08312 Calorifugado con fibra de vidrio DN 200mm m 18,87
EQ08401 Vaso de expansión de membrana, 80 l Ud 149
EQ08402 Vaso de expansión de membrana, 100 l Ud 186,25
EQ08403 Vaso de expansión de membrana, 140 l Ud 260,75
EQ08404 Vaso de expansión de membrana, 200 l Ud 360,65
EQ08405 Vaso de expansión de membrana, 250 l Ud 450,81
EQ08501 Chimenea de doble pared DN 200 m 315,68
EQ08502 Chimenea de doble pared DN 250 m 403,57
EQ08503 Chimenea de doble pared DN 300 m 482,82
EQ08504 Chimenea de doble pared DN 350 m 546,85
EQ08505 Chimenea de doble pared DN 400 m 626,74
EQ08506 Chimenea de doble pared DN 450 m 688,98
EQ08507 Chimenea de doble pared DN 500 m 763,7
EQ08601 Gasómetro de membrana 1.000 m³ Ud 62.165,47
EQ08602 Gasómetro de membrana 1.500 m³ Ud 72.382,14
EQ08603 Gasómetro de membrana 2.000 m³ Ud 78.464,29
EQ08701 Antorcha automática para 100 m³/h Ud 30.287,00
EQ08702 Antorcha automática para 200 m³/h Ud 37.956,00
EQ08703 Antorcha automática para 600 m³/h Ud 45.968,00
EQ08801 Grupo motogenerador de una potencia de 150 Kwe Ud 164.429,61
EQ08802 Grupo motogenerador de una potencia de 300 Kwe Ud 228.020,52
EQ08803 Grupo motogenerador de una potencia de 500 Kwe Ud 342.600,21
EQ08901 Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 150 m³/h Ud 140.147,09
EQ08902 Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 250 m³/h Ud 188.958,14
EQ08903 Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 500 m³/h Ud 230.835,52
EQ09001 Pote de purga de alta presión DN 80 Ud 3.138,75
EQ09002 Pote de purga de alta presión DN 100 Ud 3.264,30
EQ09003 Pote de purga de alta presión DN 125 Ud 3.421,24
EQ09004 Pote de purga de alta presión DN 150 Ud 3.578,18
EQ09101 Válvula apagallamas DN 80 Ud 2.656,76
EQ09102 Válvula apagallamas DN 100 Ud 3.737,61
EQ09103 Válvula apagallamas DN 125 Ud 4.414,46
EQ09104 Válvula apagallamas DN 150 Ud 5.091,30
EQ09201 Válvula de seguridad presión‐vacio con apagallamas DN 80 Ud 2.072,67
EQ09202 Válvula de seguridad presión‐vacio con apagallamas DN 100 Ud 2.728,00
EQ09203 Válvula de seguridad presión‐vacio con apagallamas DN 125 Ud 3.143,63
EQ09204 Válvula de seguridad presión‐vacio con apagallamas DN 125 Ud 4.047,00
EQ09301 Lamelas construida en PVC superficie específica 6,25 m²/ m³ m³ 531,45
EQ09302 Lamelas construida en PVC superficie específica 11 m²/ m³ m³ 616,39
EQ09303 Lamelas construida en PPTV superficie específica 6,25 m²/ m³ m³ 255,07
EQ09304 Lamelas construida en PPTV superficie específica 11 m²/ m³ m³ 448,92
EQ09401 Filtro de arena vertical cerrado. DN 2.600 Ud 60.180,24

Mayo 2023 19



MATERIALES BASE DE PRECIOS GENERAL MURCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

EQ09402 Filtro de arena vertical cerrado. DN 3.000 Ud 61.896,65
EQ09403 Filtro de arena vertical cerrado. DN 3.500 Ud 74.284,33
EQ09501 Filtro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 ‐ PN 6 Ud 5.736,78
EQ09502 Filtro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 ‐ PN 8 Ud 6.383,97
EQ09601 Filtro malla autolimpiante caudal 30m³/h  ‐ 125 micras Ud 6.476,45
EQ09602 Filtro malla autolimpiante caudal 50 m³/h  ‐ 125 micras Ud 8.205,85
EQ09603 Filtro malla autolimpiante caudal 80 m³/h ‐ 125 micras Ud 9.779,96
EQ09604 Filtro malla autolimpiante caudal 180 m³/h  ‐ 125 micras Ud 10.660,55
EQ09605 Filtro malla autolimpiante caudal 130 m³/h  ‐ 125 micras Ud 11.519,75
EQ09701 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 25 m³/h  ‐ 125 micras Ud 12.654,26
EQ09702 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 50 m³/h  ‐ 125 micras Ud 16.343,65
EQ09703 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 90 m³/h  ‐ 125 micras Ud 17.886,65
EQ09704 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 150 m³/h  ‐ 125 micras Ud 29.454,30
EQ09705 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 240 m³/h  ‐ 125 micras Ud 23.481,07
EQ09706 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 300 m³/h  ‐ 125 micras Ud 28.480,71
EQ09807 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 360 m³/h  ‐ 125 micras Ud 19.415,95
EQ09901 Filtro de anillas manual, caudal 30 m³/h  ‐ 130 micras Ud 171,03
EQ09902 Filtro de anillas manual, caudal 40 m³/h  ‐ 130 micras Ud 218,31
EQ09903 Filtro de anillas manual, caudal 50 m³/h  ‐ 130 micras Ud 244,73
EQ10001 Filtro de anillas automático, caudal 20 m³/h  ‐ 130 micras Ud 5.706,61
EQ10002 Filtro de anillas automático, caudal 30 m³/h ‐ 130 micras Ud 8.113,57
EQ10003 Filtro de anillas automático, caudal 40 m³/h‐ 130 micras Ud 10.435,70
EQ10004 Filtro de anillas automático, caudal 50 m³/h ‐ 130 micras Ud 12.800,94
EQ10005 Filtro de anillas automático, caudal 60 m³/h  ‐ 130 micras Ud 15.316,36
EQ10006 Filtro de anillas automático, caudal 70 m³/h ‐ 130 micras Ud 17.431,31
EQ10007 Filtro de anillas automático, caudal 80 m³/h ‐ 130 micras Ud 20.201,18
EQ10101 Filtro de disco 200 m³/h ‐ 10 micras Ud 186.660,47
EQ10102 Filtro de disco 600 m³/h ‐ 10 micras Ud 213.590,89
EQ10201 Arena de sílice con una granulometría 1‐2 mm. Big‐Bag t 49
EQ10202 Arena de sílicie con una granulometría 1‐2 mm. Camión t 40,03
EQ10203 Grava con una granulometría 12‐18 mm t 9
EQ10204 Grava con una granulometría 6‐12 mm t 10
EQ10205 Grava con una granulometría 0‐6 mm t 6,38
EQ10206 Carbon activo con una granulometría 12x40 mm. m³ 867,31
EQ10207 Antracita t 1.581,56
EQ10301 Tratamiento UV canal. 200 m³/h Ud 61.658,31
EQ10302 Tratamiento UV canal. 450 m³/h Ud 122.501,40
EQ10303 Tratamiento UV canal. 650 m³/h Ud 156.007,30
EQ10401 Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 30 m³/h Ud 18.882,22
EQ10402 Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 125 m³/h Ud 27.381,63
EQ10403 Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 175 m³/h Ud 49.352,77
EQ10404 Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 300 m³/h Ud 82.581,38
EQ10501 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 25 m³/h ‐ 75 mca Ud 6.426,38
EQ10502 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 30 m³/h ‐ 75 mca Ud 7.006,47
EQ10503 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 35 m³/h ‐ 75 mca Ud 7.236,47
EQ10504 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 40 m³/h ‐ 75 mca Ud 8.458,98
EQ10505 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 45 m³/h ‐ 75 mca Ud 11.698,23
EQ10506 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 60 m³/h ‐ 75 mca Ud 11.435,37
EQ10507 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 70 m³/h ‐ 75 mca Ud 11.186,11
EQ10508 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 75 m³/h ‐ 75 mca Ud 13.249,30
EQ10509 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 80 m³/h ‐ 75 mca Ud 16.307,27
EQ10601 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 36 m³/h ‐ 75 mca Ud 9.574,98
EQ10602 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 60 m³/h ‐ 75 mca Ud 10.390,74
EQ10603 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 75 m³/h ‐ 75 mca Ud 11.539,61
EQ10604 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 90 m³/h ‐ 75 mca Ud 13.363,74
EQ10605 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 102 m³/h ‐ 75 mca Ud 14.373,24
EQ10606 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 114 m³/h ‐ 75 mca Ud 16.837,51
EQ10607 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 126 m³/h ‐ 75 mca Ud 22.611,28
EQ10701 Disco de ruptura, DN‐50, 6 bar Ud 178
EQ10702 Disco de ruptura, DN‐100, 6 bar Ud 412
EQ10703 Disco de ruptura, DN‐150, 6 bar Ud 504,93
EQ10704 Disco de ruptura, DN‐50, 9 bar Ud 163,74
EQ10705 Disco de ruptura, DN‐100, 9 bar Ud 417
EQ10706 Disco de ruptura, DN‐150, 9 bar Ud 522
EQ10707 Disco de ruptura, DN‐50, 10 bar Ud 173,424
EQ10708 Disco de ruptura, DN‐80, 10 bar Ud 383,556
EQ10801 Cuchara bivalva electrohidráulica 100 l Ud 6.678,39
EQ10802 Cuchara bivalva electrohidráulica 150 l Ud 6.880,00
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EQ10803 Cuchara bivalva electrohidráulica 250 l Ud 9.406,00
EQ10804 Cuchara bivalva electrohidráulica 300 l Ud 8.486,35
EQ10805 Cuchara bivalva electrohidráulica 500 l Ud 11.275,78
EQ10901 Preparador automático de polielectrolito 500 l/h Ud 9.790,08
EQ10902 Preparador automático de polielectrolito 1.000 l/h Ud 10.140,98
EQ10903 Preparador automático de polielectrolito 1.500 l/h Ud 9.382,06
EQ10904 Preparador automático de polielectrolito 2.000 l/h Ud 13.094,40
EQ10905 Preparador automático de polielectrolito 3.000 l/h Ud 17.245,67
EQ11001 Tolva almacenamiento de fangos de 16 m³ Ud 21.735,23
EQ11002 Tolva almacenamiento de fangos de 23 m³ Ud 24.536,34
EQ11003 Tolva almacenamiento de fangos de 30 m³ Ud 24.359,50
EQ11004 Tolva almacenamiento de fangos de 45 m³ Ud 31.414,14
EQ11005 Tolva almacenamiento de fangos de 50 m³ Ud 30.706,57
EQ11006 Tolva almacenamiento de fangos de 60 m³ Ud 35.726,65
EQ11007 Tolva almacenamiento de fangos de 83 m³ Ud 49.421,86
EQ11008 Tolva almacenamiento de fangos de 100 m³ Ud 75.286,69
EQ11101 Silo con fondo plano  V= 25 m³ Ud 122.736,76
EQ11102 Silo con fondo plano  V= 50 m³ Ud 126.983,10
EQ11103 Silo con fondo plano  V= 80 m³ Ud 146.845,04
EQ11104 Silo con fondo plano  V= 100 m³ Ud 163.181,55
EQ11105 Silo con fondo plano  V= 150 m³ Ud 186.353,70
EQ11106 Silo con fondo plano  V= 200 m³ Ud 311.247,24
EQ11201 Membrana apta para ultrafiltración 2.100 DN 250. PES Ud 1.668,60
EQ11202 Membrana apta para ultrafiltración 2.300 DN 250. PVDF Ud 1.792,20
EQ11203 Membrana apta para ultrafiltración 685 DN 107. PVDF Ud 2.179,20
EQ11301 Panel para toma de muestras del producto Ud 1.372,34
EQ11302 Panel para la toma de muestras centralizada Ud 3.708,00
EQ11303 Extremos de alta presión toma de muestras Ud 20,23
EQ11304 Extremos de baja presión toma de muestras Ud 6,31
EQ11305 Caja de membranas de SDI diámetro 47 mm, 0,45 mm Ud 113,44
EQ11401 Silo almacenamiento de cal. 1 m³ Ud 4.100,30
EQ11402 Silo almacenamiento de cal. 10 m³ Ud 29.195,96
EQ11403 Silo almacenamiento de cal. 30 m³ Ud 32.624,67
EQ11404 Silo almacenamiento de cal. 42 m³ Ud 36.099,02
EQ11405 Silo almacenamiento de cal. 50 m³ Ud 39.303,87
EQ11406 Silo almacenamiento de cal. 85 m³ Ud 56.976,47
EQ11407 Silo almacenamiento de cal. 101 m³ Ud 73.425,37
EQ11501 Cuba preparación lechada de cal. 1,0 m³ Ud 4.135,95
EQ11502 Cuba preparación lechada de cal. 2,5 m³ Ud 10.933,97
EQ11503 Cuba preparación lechada de cal. 5,0 m³ Ud 13.613,52
EQ11601 Rompebóvedas‐dosificador. DN 400 ‐ DN 40/3.000 mm Ud 12.480,38
EQ11602 Rompebóvedas‐dosificador. DN 400 ‐ DN 70/3.000 mm Ud 17.181,69
EQ11603 Rompebóvedas‐dosificador. DN 400 ‐ DN 100/2.000 mm Ud 20.840,17
EQ11701 Equipo para dosificación de CO2 Ud 35.489,65
EQ11801 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 60‐64 Ud 143
EQ11802 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 74‐78 Ud 151
EQ11803 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 80‐86 Ud 153
EQ11804 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 87‐93 Ud 154
EQ11805 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 98‐106 Ud 159
EQ11806 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 107‐111 Ud 160
EQ11807 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 110‐116 Ud 164
EQ11808 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 118‐125 Ud 167
EQ11809 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 125‐131 Ud 167
EQ11810 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 131‐136 Ud 170
EQ11811 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 137‐144 Ud 171
EQ11812 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 147‐156 Ud 176
EQ11813 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 156‐162 Ud 177
EQ11814 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 166‐178 Ud 259
EQ11815 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 173‐185 Ud 259
EQ11816 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 186‐198 Ud 259
EQ11817 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 194‐206 Ud 259
EQ11818 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 202‐214 Ud 281
EQ11819 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 217‐229 Ud 281
EQ11820 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 231‐243 Ud 281
EQ11901 Falso fondo para filtro abierto fabricado en polietileno m² 1.977,00
EQ12001 Boquilla para embutir en falso fondo de hormigón Ud 2,5
EQ12101 Difusor con DN 800/125 Ud 544,68
EQ12102 Válvula Duckbill DN200 Ud 2.768,36
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EQ12201 Proceso Actiflo 777,50 m3/h Ud 1.246.527,32
EQ12202 Proceso Actiflo 1.013,60 m3/h Ud 2.209.130,40
EQ12301 Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 2,50 / 3,20 kW Ud 1.012,28
EQ12302 Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 3,50 / 4,00 kW Ud 1.111,16
EQ12303 Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 4,20 / 5,40 kW Ud 1.779,84
EQ12304 Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 5,00 / 5,80 kW Ud 2.230,98
EQ12305 Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 6,10 / 6,80 kW Ud 2.972,58
EQ12306 Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 7,10 / 8,10 kW Ud 3.837,78
FO01001 Panel solar fotovoltaico policristalino 250 Wp Ud 251,13
FO01002 Panel solar fotovoltaico policristalino 260 Wp Ud 261,18
FO01003 Panel solar fotovoltaico policristalino 270 Wp Ud 261,9
FO01004 Panel solar fotovoltaico policristalino 280 Wp Ud 271,6
FO01005 Panel solar fotovoltaico policristalino 340 Wp Ud 293,2
FO01006 Panel solar fotovoltaico policristalino 350 Wp Ud 312,7
FO01007 Panel solar fotovoltaico policristalino 360 Wp FO01007 321,6
FO02001 Panel solar fotovoltaico monocristalino 100 Wp Ud 38,8
FO02002 Panel solar fotovoltaico monocristalino 150 Wp Ud 58,2
FO02003 Panel solar fotovoltaico monocristalino 205 Wp Ud 79,54
FO02004 Panel solar fotovoltaico monocristalino 260 Wp Ud 100,88
FO02005 Panel solar fotovoltaico monocristalino 270 Wp Ud 104,76
FO02006 Panel solar fotovoltaico monocristalino 290 Wp Ud 112,52
FO02007 Panel solar fotovoltaico monocristalino 310 Wp Ud 120,28
FO02008 Panel solar fotovoltaico monocristalino 340 Wp Ud 153,26
FO02009 Panel solar fotovoltaico monocristalino 400 Wp Ud 155,2
FO02010 Panel solar fotovoltaico monocristalino 450 Wp Ud 174,6
FO02011 Panel solar fotovoltaico monocristalino 500 Wp Ud 194
FO02012 Panel solar fotovoltaico monocristalino 500 Wp Ud 213,4
FO02013 Panel solar fotovoltaico monocristalino 600 Wp Ud 232,8
FO02014 Panel solar fotovoltaico monocristalino 650 Wp Ud 252,2
FO02015 Accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico Ud 1,5
FO03001 Estructura soporte para módulo fotovoltaico, de acero galvanizado, cubierta plana Ud 70
FO03002 Estructura soporte para módulo fotovoltaico, de aluminio, cubierta plana Ud 145,5
FO03003 Estructura soporte para módulo fotovoltaico, de acero galvanizado, cubierta inclinada Ud 30
FO03004 Estructura soporte para módulo fotovoltaico, de aluminio, cubierta inclinada Ud 64,5
FO03005 Soporte aluminio 30‐45º 1 panel Ud 77,68
FO03006 Soporte para módulo solar fotovoltaico Ud 48,05
FO03007 Elementos de fijación Ud 3,5
FO04001 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 1,5 kW Ud 678,65
FO04002 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 2 kW Ud 801,34
FO04003 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 2,5 kW Ud 912,54
FO04004 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 3 kW Ud 1.096,58
FO04005 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 3,6 kW Ud 1.169,42
FO04006 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 4 kW Ud 1.225,41
FO04007 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 5 kW Ud 1.313,18
FO04008 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 6 kW Ud 1.413,35
FO05001 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 3 kW Ud 1.299,79
FO05002 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 4 kW Ud 1.399,48
FO05003 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 5 kW Ud 1.487,66
FO05004 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 6 kW Ud 1.667,87
FO05005 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 8 kW Ud 1.985,34
FO05006 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 10 kW Ud 2.235,33
FO05007 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 50 kW Ud 4.630,28
FO06001 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 12,8 V, capacidad nominal de descarga 35,2 Ah Ud 650
FO06002 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 12,8 V, capacidad nominal de descarga 99,2 Ah Ud 826
FO06003 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 19,2 V, capacidad nominal de descarga 25,6 Ah Ud 400
FO06004 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 25,6 V, capacidad nominal de descarga 41,6 Ah Ud 702
FO06005 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 25,6 V, capacidad nominal de descarga 57,6 Ah Ud 882
FO06006 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 25,6 V, capacidad nominal de descarga 80,0 Ah Ud 1.134,00
FO06007 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 35,2 V, capacidad nominal de descarga 28,8 Ah Ud 739
FO06008 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 35,2 V, capacidad nominal de descarga 76,8 Ah Ud 1.395,00
FO06009 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de descarga 19,2 Ah Ud 750
FO06010 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de descarga 41,6 Ah Ud 1.195,00
FO06011 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de descarga 57,6 Ah Ud 1.605,00
FO06012 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de descarga 180 Ah Ud 6.052,00
FO07001 Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24 V, intensidad de carga nominal 10 A Ud 110,31
FO07002 Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24 V, intensidad de carga nominal 20 A Ud 157,56
FO07003 Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 50 A, tensión máxima en circuito abierto 10 Ud 329,23
FO07004 Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 70 A, tensión máxima en circuito abierto 15 Ud 598,59
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FO07005 Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 70 A, tensión máxima en circuito abierto 25 Ud 748,24
FO07006 Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 100 A, tensión máxima en circuito abierto 1 Ud 798,12
FO07007 Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 100 A, tensión máxima en circuito abierto 2 Ud 947,77
FO08001 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 250x300x140 mm Ud 44,82
FO08002 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 300x400x200 mm Ud 57,38
FO08003 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 400x400x200 mm Ud 72,01
FO08004 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 400x500x200 mm Ud 73,48
FO08005 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 400x600x230 mm Ud 90,37
FO08006 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 500x600x230 mm Ud 97,68
FO09001 Tubo flexible PVC corrugado D50 mm m 1,75
FO09002 Tubo PVC corrugado M 50/gp5 m 1,74
FO09004 Caja 2‐6 porta‐fusibles incl. fusibles Ud 40,08
FO09005 Bomba sumergible tensión variable Ud 1.873,99
FO09006 Válv.retención latón rosc.1 1/4" Ud 14,22
FO09007 Codo polipropileno 90º D=40mm Ud 2,59
FO09008 Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm m 1,7
FO09009 Cond.aisla. RV‐k 0,6‐1kV 3x10mm2 Cu m 17,46
FO09010 Cond.aisla. RV‐k 0,6‐1kV 3x16mm2 Cu Ud 32,14
FO09011 Enlace recto poliprop. D=40‐1 1/4"mm Ud 4,59
FO11001 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x1,5 mm² m 0,85
FO11002 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x2,5 mm² m 0,97
FO11003 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x4 mm² m 1,09
FO11004 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x6 mm² m 1,6
FO11005 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x10 mm² m 2,4
FO11006 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x16 mm² m 3,76
FO11007 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x25 mm² m 6,39
FO11008 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x35 mm² m 8,45
FO11009 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x50 mm² m 11,64
FO11010 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x70 mm² m 17,66
FO11011 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x95 mm² m 20,31
FO11012 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x120 mm² m 26,4
FO11013 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x150 mm² m 31,78
FO11014 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x185 mm² m 36
FO11015 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x240 mm² m 44,22
MT00001 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. Ud 19,25
MT00002 Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. Ud 26,47
MT00003 Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura Ud 32,5
MT00004 Estructura soporte para encofrado recuperable m² 102
MT00101 Arena de río 0/5 mm m³ 10,88
MT00102 Arena silícea m³ 14,04
MT00103 Garbancillo de canto rodado 20/40 mm m³ 22,27
MT00104 Grava tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica m³ 10,99
MT00105 Gravilla 20/40 mm t 16,96
MT00106 Gravilla silícea 2/5 machaqueo m³ 29,37
MT00107 Grava cantera piedra caliza Ø40/70 mm m³ 21,98
MT00108 Grava cantera piedra granítica Ø40/70 mm m³ 22,19
MT00109 Grava filtrante sin clasificar t 9,5
MT00110 Grava filtrante clasificada t 12,65
MT00111 Piedra de cantera para encachado m³ 19,86
MT00112 Suelo adecuado tamaño máximo 150 mm., proc. prést. m³ 3,69
MT00113 Suelo adecuado, proc. prést. m³ 7,45
MT00114 Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm., proc. prést. m³ 4,38
MT00116 Pedraplén formado con rocas adecuadas m³ 5,91
MT00117 Pedraplén formado con rocas adecuadas existentes m³ 2,67
MT00118 Zahorra natural husos ZN (40) / ZN (20) t 6,3
MT00119 Zahorra artificial husos ZN (40) / ZN (25) t 9,07
MT00120 Escollera de 50 kg m³ 19,17
MT00121 Escollera de 400 a 800 kg m³ 22,74
MT00122 Escollera de 200 a 400 kg m³ 21,58
MT00123 Escollera de 1000 a 2500 kg m³ 24,03
MT00124 Escollera de 2.500 a 5.000 kg m³ 28,22
MT00125 Piedra ordinaria granítica a una cara vista mampostería m³ 151,7
MT00126 Arcilla expandida, suministrada en sacos m³ 135,87
MT00127 Cantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro t 28
MT00128 Gravilla machaqueo 10/5 mm D.A.<25 t 17,42
MT00129 Gravilla machaqueo 20/10 mm D.A.<25 t 17,08
MT00130 Gravilla seleccionada color 5/15 mm m³ 21,21
MT00131 Albero Alcalá de Guadaira s/transporte m³ 22,01
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MT00132 Arena granítica de machaqueo m³ 24,55
MT00201 Agua m³ 1,91
MT00202 Cemento CEM I 32,5 t 124,45
MT00203 Cemento CEM II/A‐P 32,5 t 124,45
MT00204 Cemento blanco V‐B/20 sacos t 141,26
MT00205 Cemento blanco BL‐V 22,5 Granel t 239,12
MT00206 Cemento CEM II/A‐V 32,5R t 89,08
MT00207 Cemento blanco BL‐II 42,5 R, granel t 267,92
MT00208 Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M‐250 m³ 73,1719
MT00209 Mortero de cemento blanco BL‐V 22,5, amasado a mano m³ 375,3561
MT00210 Mortero de cemento (1/4) M 10 m³ 81,1465
MT00211 Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón kg 0,49
MT00212 Lechada de cemento blanco V‐B/20 m³ 91,45
MT00213 Lechada de cemento CEM II/A‐P 32,5 m³ 122,7
MT00214 Lechada de cemento 1/3 CEM II/B‐P 32,5 N. m³ 105,3
MT00215 Detonador instantáneo Ud 1,32
MT00216 Cordón detonante 3 g m 0,33
MT00217 Goma 2‐ECO 26/200 mm kg 3,5
MT00218 Mortero de cemento M‐5 t 36,81
MT00219 Mortero impermeabilizante resistencia sulfatos, deshielo y carbonatación kg 1,7
MT00220 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M‐7,5 t 60,85
MT00221 Mortero flexible bicomponente kg 4,6
MT00222 Mortero impermeabilizante flexible bicomponente, a base de resinas sintéticas kg 4,6
MT00223 Revestimiento continuo elástico de dos componentes resina epoxi l 48,95
MT00224 Perfil hidroexpansivo de caucho natural reticulado, de 20x10 mm m 9,54
MT00225 Sellado con mástico estanco y deformable kg 2,45
MT00226 Mortero tixotrópico, reforzado con fibras kg 1,43
MT00227 Mortero cementoso de alta consistencia kg 1,81
MT00301 HL‐150/F/12 o HL‐150/F/20 central m³ 72,45
MT00302 HL‐150/B/12 o HL‐150/B/20 central m³ 68,31
MT00303 HL‐150/P/12 o HL‐150/P/20 central m³ 64,17
MT00304 HNE‐20/F/12 o HNE‐20/F/20 central m³ 79,83
MT00305 HNE‐20/B/12 o HNE‐20/B/20 central m³ 75,69
MT00306 HNE‐20/P/12 o HNE‐20/P/20 central m³ 71,55
MT00307 HM‐20/B/20/X0  central m³ 75,69
MT00308 HM‐20/P/20/X0  o HM‐20/P/40/X0 central m³ 71,21
MT00309 HM‐25/B/20/X0 central m³ 77,49
MT00310 HM‐25/P/20/X0 o HM‐25/P/40/X0 central m³ 72,81
MT00311 HM‐30/B/20/X0 central m³ 79,8
MT00312 HM‐30/P/20/X0 o HM‐30/P/40/X0 central m³ 75,1
MT00313 HM‐30/B/20/X0+XA1 m³ 103,73
MT00314 HM‐30/B/20/X0+XA2 cemento SR m³ 105,21
MT00315 HM‐35/B/20/X0 central m³ 81,86
MT00316 HM‐35/P/20/X0 o HM‐35/P/40/X0  central m³ 77,17
MT00317 HM‐35/B/20/X0+XA1 m³ 105,8
MT00318 HM‐35/B/20/X0, XA2 ó XA3 central con cemento SR m³ 109,65
MT00319 HA‐25/B/20/X0, XC2, XC3 ó XC4 central m³ 88,3
MT00320 HA‐25/P/20/X0, XC2, XC3 ó XC4 ó HA‐25/P/40/X0, XC2, XC3 ó XC4 central m³ 83,81
MT00321 HA‐25/B/20/XC4 central h 95,2
MT00321n HA‐30/B/20/X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1 central m³ 95,2
MT00322 HA‐30/P/20 ó 40/X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1 central m³ 90,45
MT00323 HA‐30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 central con cemento MR m³ 115,22
MT00324 HA‐30/B/20/X0, XC2, XC3, XC4, XC1, XD1, XD2 ó XD3+XA1 central m³ 95,2
MT00325 HA‐30/B/20/X0, XC2, XC3, XC4, XC1, XD1, XD2 ó XD3+XA2 central con cemento SR m³ 114,33
MT00326 HA‐30/B/20/XS1, XD1, XD2 ó XD3+XA2 con cemento SR m³ 116,75
MT00327 HA‐35/B/20/X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1 central m³ 102,1
MT00328 HA‐35/B/20/X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1+A1 central m³ 133,11
MT00329 HA‐35/B/20/X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1+A2 central con cemento SR m³ 126,21
MT00330 HA‐35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 central con cemento SR m³ 132,81
MT00331 HA‐35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 central con cemento SR m³ 130,85
MT00332n HA‐35/B/20/XD1, XD2 ó XD3+XA1 ó XA2 central, con cemento SR en su caso m³ 139,68
MT00333 Filmógeno de curado kg 4,13
MT00334 Hidrofugante mortero/hormigón kg 2,72
MT00335 Desencofrante l 2,95
MT00336 Materiales auxiliares para desencofrar kg 1,21
MT00337 SikaCim impermeabilizante l 2,85
MT00401 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16, serie 14 Ud 179
MT00402 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN60 en PN10/16, serie 14 Ud 185
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MT00403 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16, serie 14 Ud 187
MT00404 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16, serie 14 Ud 212
MT00405 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16, serie 14 Ud 375
MT00406 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16, serie 14 Ud 586
MT00407 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16, serie 14 Ud 1.673,00
MT00408 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN400 en PN10/16, serie 14 Ud 3.531,00
MT00409 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN500 en PN10/16, serie 14 Ud 8.622,00
MT00410 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16, serie 15 Ud 180
MT00411 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN10/16, serie 15 Ud 203
MT00412 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16, serie 15 Ud 213
MT00413 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16, serie 15 Ud 264
MT00414 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16, serie 15 Ud 459
MT00415 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16, serie15 Ud 748
MT00416 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16, serie 15 Ud 1.724,00
MT00501 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN25, serie 15 Ud 309
MT00502 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN25, serie 15 Ud 316
MT00503 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN25, serie 15 Ud 319
MT00504 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN25, serie 15 Ud 351
MT00505 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN25, serie 15 Ud 743
MT00506 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN25, serie 15 Ud 926
MT00507 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN25, serie 15 Ud 1.911,00
MT00601 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 753
MT00602 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 964
MT00603 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 1.606,00
MT00604 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 1.974,00
MT00605 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 4.097,00
MT00606 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 6.577,00
MT00607 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 10.885,00
MT00608 Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 18.014,00
MT00609 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10, serie 13 Ud 35.654,00
MT00610 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 1.276,00
MT00611 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 1.588,00
MT00612 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 2.258,00
MT00613 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 2.743,00
MT00614 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 4.751,00
MT00615 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 8.520,00
MT00616 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 14.125,00
MT00617 Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10, serie 14 Ud 26.029,00
MT00618 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10, serie 14 Ud 42.765,00
MT00701 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 851
MT00702 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 1.168,00
MT00703 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 1.948,00
MT00704 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 2.395,00
MT00705 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 5.391,00
MT00706 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 7.795,00
MT00707 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 11.803,00
MT00708 Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 19.467,00
MT00709 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 36.783,00
MT00710 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 1.382,00
MT00711 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 1.808,00
MT00712 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 2.597,00
MT00713 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 3.167,00
MT00714 Válvula de mariposa, DN400 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 6.023,00
MT00715 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 9.307,00
MT00716 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 14.280,00
MT00717 Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 25.912,00
MT00718 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 43.751,00
MT00801 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 1.496,00
MT00802 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 2.294,00
MT00803 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 3.460,00
MT00804 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 4.450,00
MT00805 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 6.591,00
MT00806 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 12.468,00
MT00807 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 17.277,00
MT00808 Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 40.905,00
MT00809 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 61.295,00
MT00901 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 499
MT00902 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 692
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MT00903 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 1.155,00
MT00904 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 1.415,00
MT00905 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 3.707,00
MT00906 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 6.167,00
MT00907 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 8.335,00
MT00908 Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 17.301,00
MT00909 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 31.478,00
MT01001 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN200, PN10/16 Ud 1.748,00
MT01002 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN400, PN10/16 Ud 3.477,00
MT01003 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN500, PN10/16 Ud 4.868,00
MT01004 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN600, PN10/16 Ud 7.166,00
MT01005 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN800, PN10/16 Ud 15.580,50
MT01006 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1000, PN10/16 Ud 21.803,50
MT01007 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1200, PN10/16 Ud 25.804,50
MT01008 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1400, PN10/16 Ud 32.911,00
MT01009 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1800, PN10/16 Ud 61.746,00
MT01101 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN200, PN25 Ud 1.778,00
MT01102 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN400, PN 25 Ud 3.876,00
MT01103 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN500, PN 25 Ud 6.128,00
MT01104 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN600, PN 25 Ud 9.212,00
MT01105 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN800, PN 25 Ud 17.430,00
MT01106 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1000, PN 25 Ud 23.462,00
MT01107 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1200, PN 25 Ud 35.541,00
MT01201 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN200, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 2.562,00
MT01202 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN400, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 4.821,00
MT01203 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN500, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 6.573,00
MT01204 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN600, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 8.077,00
MT01205 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN800, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 12.728,00
MT01206 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN1000, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 20.794,00
MT01207 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN1200, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 29.462,00
MT01208 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN200, PN25 reductor y actuador eléctrico Ud 3.132,27
MT01209 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN400, PN25 reductor y actuador eléctrico Ud 6.191,07
MT01210 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN500, PN25 reductor y actuador eléctrico Ud 9.768,87
MT01211 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN600, PN25 reductor y actuador eléctrico Ud 14.114,36
MT01212 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN800, PN25 reductor y actuador eléctrico Ud 21.781,04
MT01213 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN900, PN25 reductor y actuador eléctrico Ud 25.392,31
MT01401 Ventosa trifuncional embridada agua limpia, DN 50, PN16 Ud 790,08
MT01402 Ventosa trifuncional embridada agua limpia, DN 80, PN16 Ud 1.021,44
MT01403 Ventosa trifuncional embridada agua limpia, DN 100, PN16 Ud 1.309,44
MT01404 Ventosa trifuncional embridada agua limpia, DN 150, PN16 Ud 2.180,16
MT01405 Ventosa trifuncional embridada agua limpia, DN 200, PN16 Ud 3.683,52
MT01501 Ventosa trifuncional antiariete DN50, PN16, embridada Ud 1.719,36
MT01502 Ventosa trifuncional antiariete DN80, PN16, embridada Ud 1.750,08
MT01503 Ventosa trifuncional antiariete DN100, PN16, embridada Ud 1.926,72
MT01504 Ventosa trifuncional antiariete DN150, PN16, embridada Ud 5.014,10
MT01505 Ventosa trifuncional antiariete DN200, PN16, embridada Ud 9.875,50
MT01601 Ventosa trifuncional agua limpia DN50, PN25, embridada Ud 1.063,68
MT01602 Ventosa trifuncional agua limpia DN80, PN25, embridada Ud 1.354,56
MT01603 Ventosa trifuncional agua limpia DN100, PN25, embridada Ud 1.714,56
MT01604 Ventosa trifuncional agua limpia DN150, PN25, embridada Ud 2.592,00
MT01605 Ventosa trifuncional agua limpia DN200, PN25, embridada Ud 4.294,08
MT01701 Ventosa trifuncional agua limpia DN50, PN40, embridada Ud 1.253,76
MT01702 Ventosa trifuncional agua limpia DN80, PN40, embridada Ud 1.601,28
MT01703 Ventosa trifuncional agua limpia DN100, PN40, embridada Ud 2.033,28
MT01704 Ventosa trifuncional agua limpia DN150, PN40, embridada Ud 2.973,12
MT01705 Ventosa trifuncional agua limpia DN200, PN40, embridada Ud 4.930,56
MT01801 Ventosa trifuncional antiariete DN50, PN25, embridada Ud 2.035,83
MT01802 Ventosa trifuncional antiariete DN80, PN25, embridada Ud 1.581,41
MT01803 Ventosa trifuncional antiariete DN100, PN25, embridada Ud 2.414,57
MT01804 Ventosa trifuncional antiariete DN150, PN25, embridada Ud 6.572,66
MT01805 Ventosa trifuncional antiariete DN200, PN25, embridada Ud 12.211,08
MT01901 Ventosa trifuncional antiariete DN50, PN40, embridada Ud 2.638,74
MT01902 Ventosa trifuncional antiariete DN80, PN40, embridada Ud 2.680,79
MT01903 Ventosa trifuncional antiariete DN100, PN40, embridada Ud 2.897,48
MT01904 Ventosa trifuncional antiariete DN150, PN40, embridada Ud 7.557,95
MT01905 Ventosa trifuncional antiariete DN200, PN40, embridada Ud 14.046,50
MT02001 Ventosa trifuncional plástica DN25, PN16 Ud 102,72
MT02002 Ventosa trifuncional plástica DN50, PN16 Ud 199,68
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MT02101 Ventosa trifuncional plástica, antiariete, DN50, PN16 Ud 151,68
MT02102 Ventosa trifuncional plástica, antiariete, DN50, PN16 Ud 248,64
MT02201 Ventosa trifuncional para aguas residuales DN50, PN16 Ud 1.719,36
MT02202 Ventosa trifuncional para aguas residuales DN80, PN16 Ud 1.750,08
MT02203 Ventosa trifuncional para aguas residuales DN100, PN16 Ud 1.926,72
MT02301 Ventosa trifuncional para aguas residuales DN50, PN16, plástica Ud 948,48
MT02302 Ventosa trifuncional para aguas residuales DN80, PN16, plástica Ud 965,76
MT02401 Purgador de aire, DN 40‐50‐50‐65 / PFA 10‐16 BAR Ud 200,43
MT02402 Purgador de aire, DN 40‐50‐50‐65 / PFA 10‐16 BAR Ud 200,43
MT02501 Perfil hidroexpansivo macizo, sección mínima 20x10 mm m 9,54
MT02502 Perfil hidroexpansivo de bentonita macizo, sección mínima 20x10 mm m 7
MT02503 Perfil hidroexpansivo macizo, sección mínima 20x10 mm, agua salada m 12,23
MT02504 Junta elastomérica de estanquidad de 150 mm de ancho m 11,48
MT02505 Junta elastomérica de estanquidad de 220 mm de ancho m 14,72
MT02506 Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho m 20,53
MT02507 Junta elastomérica de estanquidad de 400 mm de ancho m 40,18
MT02508 Poliestireno expandido 20 mm m² 5,98
MT02509 Poliestireno extruido 30 mm m² 6,99
MT02510 Adhesivo epoxi kg 16,72
MT02511 Elastómero kg 19,51
MT02512 Laminado para agua potable kg 17,65
MT02513 Recubrimiento para agua potable kg 17,65
MT02514 Fondo de junta Ud 0,56
MT02515 Laminado kg 8,25
MT02516 Recubrimiento de acabado kg 8,25
MT02517 Panel rígido de poliestireno extruido m² 7,85
MT02519 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40‐FP, de 3,5 mm de espesor m² 6,38
MT02520 Lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad m² 3,65
MT02521 Perfil colaminado de chapa de acero y PVC‐P, para  impermeabilización en extremos m² 3,74
MT02522 Lámina impermeabilizante flexible de PVC‐P m² 10,92
MT02523 Bentonita de sodio granular kg 1,73
MT02524 Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 10 mm de espesor m2 4,38
MT02525 Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm de anchura m 0,2
MT02526 Cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de 15 mm de diámetro, par m 0,22
MT02527 Imprimación monocomponente a base de poliuretano l 38,99
MT02528 Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano Ud 11,65
MT02529 Perfil preformado para sellado de juntas intermedias m 1,65
MT02601 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø80 Ud 465
MT02602 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø100 Ud 474
MT02603 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø125 Ud 791
MT02604 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø150 Ud 876
MT02605 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø200 Ud 1.243,00
MT02606 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø250 Ud 3.523,00
MT02607 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø300 Ud 4.167,00
MT02701 Válvula de retención, DN 80, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 465
MT02702 Válvula de retención, DN 100, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 474
MT02703 Válvula de retención, DN 125, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 791
MT02704 Válvula de retención, DN 150, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 876
MT02705 Válvula de retención, DN 200, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 1.243,00
MT02706 Válvula de retención, DN 250, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 3.523,00
MT02707 Válvula de retención, DN 300, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 4.167,00
MT02708 Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN50 ‐ 80 Ud 89
MT02709 Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN100 Ud 94
MT02710 Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN125 ‐ 150 Ud 109
MT02711 Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN200 Ud 113
MT02712 Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN250 ‐ DN300 Ud 287
MT02713 Válvula de retención tipo pinza DN 110 Ud 420
MT02714 Válvula de retención tipo pinza DN 150 Ud 550
MT02715 Válvula de retención tipo pinza DN 200 Ud 760
MT02716 Válvula de retención tipo pinza DN 250 Ud 930
MT02717 Válvula de retención tipo pinza DN 300 Ud 1.100,00
MT02801 Válvula retención tipo bola DN100 PN16 Ud 252
MT02802 Válvula retención tipo bola DN125 PN16 Ud 391
MT02803 Válvula retención tipo bola DN150 PN16 Ud 444
MT02804 Válvula retención tipo bola DN200 PN16 Ud 806
MT02805 Válvula retención tipo bola DN250 PN16 Ud 1.362,00
MT02806 Válvula retención tipo bola DN300 PN16 Ud 2.164,50
MT02901 Válvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN200 PN10/16 Ud 6.586,00
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MT02902 Válvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN300 PN10/16 Ud 10.237,00
MT02903 Válvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN500 PN10/16 Ud 18.681,50
MT02904 Válvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN600 PN10/16 Ud 24.229,00
MT03001 Válvula retención doble plato DN200 PN10/16 Ud 501,73
MT03002 Válvula retención doble plato DN300 PN10/16 Ud 1.067,12
MT03003 Válvula retención doble plato DN500 PN10/16 Ud 3.534,38
MT03004 Válvula retención doble plato DN600 PN10/16 Ud 5.149,56
MT03005 Válvula retención doble plato DN200 PN25 Ud 590,59
MT03006 Válvula retención doble plato DN300 PN25 Ud 1.128,86
MT03007 Válvula retención doble plato DN400 PN25 Ud 2.110,83
MT03101 Válvula de retención de disco axial DN200, PN10/16 Ud 1.792,00
MT03102 Válvula de retención de disco axial DN400, PN10/16 Ud 8.713,00
MT03103 Válvula de retención de disco axial DN600, PN10/16 Ud 25.341,00
MT03104 Válvula de retención de disco axial DN200, PN25 Ud 3.359,00
MT03105 Válvula de retención de disco axial DN400, PN25 Ud 15.708,66
MT03106 Válvula de retención de disco axial DN600, PN25 Ud 36.236,43
MT03201 Guillotina de paso total y bidireccional DN150, accionamiento volante Ud 812
MT03202 Guillotina de paso total y bidireccional DN300 accionamiento volante Ud 1.737,00
MT03203 Guillotina de paso total y bidireccional DN400, accionamiento volante Ud 2.936,00
MT03204 Guillotina de paso total y bidireccional DN600 accionamiento volante Ud 6.565,00
MT03301 Guillotina de paso total y bidireccional DN150, Acc. eléctrico Ud 3.205,00
MT03302 Guillotina de paso total y bidireccional DN300, Acc. eléctrico Ud 4.611,00
MT03303 Guillotina de paso total y bidireccional DN400, Acc. eléctrico Ud 5.860,00
MT03304 Guillotina de paso total y bidireccional DN600, Acc. eléctrico Ud 11.948,00
MT03401 Válvula de esfera DN20 ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM, conexión roscada hembra‐hembra Ud 10,6
MT03402 Válvula de esfera DN32 ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM, conexión roscada hembra‐hembra Ud 16,1
MT03403 Válvula de esfera DN40 ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM, conexión roscada hembra‐hembra Ud 20,34
MT03404 Válvula de esfera DN50 ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM, conexión roscada hembra‐hembra Ud 27,8
MT03405 Válvula de esfera DN80 ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM, conexión roscada hembra‐hembra Ud 129,93
MT03406 Válvula de esfera DN100 ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM, conexión roscada hembra‐hembra Ud 270,3
MT03501 Válvula de esfera latón DN15 PN25 paso total Ud 5,71
MT03502 Válvula de esfera latón DN25 PN25 paso total Ud 12,18
MT03503 Válvula de esfera latón DN32 PN25 paso total Ud 20,56
MT03504 Válvula de esfera latón DN40 PN25 paso total Ud 28,08
MT03505 Válvula de esfera latón DN80 PN25 paso total Ud 134,88
MT03506 Válvula de esfera latón DN100 PN25 paso total Ud 134,8746
MT03601 Válvula de manguito de accionamiento neumático DN100 Ud 459,9
MT03602 Válvula de manguito de accionamiento neumático DN150 Ud 881,1
MT03603 Válvula de manguito de accionamiento neumático DN200 Ud 1.513,80
MT03604 Válvula de manguito de accionamiento neumático DN300 Ud 5.054,40
MT03701 Filtro colador en "Y", DN50, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 179
MT03702 Filtro colador en "Y", DN65, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 206
MT03703 Filtro colador en "Y", DN80, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 237
MT03704 Filtro colador en "Y", DN100 PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 304
MT03705 Filtro colador en "Y", DN150, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 510
MT03706 Filtro colador en "Y", DN200, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 627
MT03707 Filtro colador en "Y", DN250, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 1.455,00
MT03708 Filtro colador en "Y" DN300, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 4.206,52
MT03801 Calderín vejiga butil 500 litros DN50 PN10 Ud 10.992,00
MT03802 Calderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN10 Ud 11.979,00
MT03803 Calderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN10 Ud 14.529,00
MT03804 Calderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN10 Ud 16.800,00
MT03805 Calderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN10 Ud 17.763,00
MT03806 Calderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN10 Ud 18.237,00
MT03901 Calderín vejiga butil 500 litros DN50 PN16 Ud 12.579,00
MT03902 Calderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN16 Ud 13.992,00
MT03903 Calderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN16 Ud 16.629,00
MT03904 Calderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN16 Ud 19.200,00
MT03905 Calderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN16 Ud 21.360,00
MT03906 Calderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN16 Ud 21.792,00
MT04001 Calderín vejiga butil 500 litros DN50 PN25 Ud 14.163,00
MT04002 Calderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN25 Ud 17.250,00
MT04003 Calderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN25 Ud 23.379,00
MT04004 Calderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN25 Ud 33.317,00
MT04005 Calderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN25 Ud 38.808,00
MT04006 Calderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN25 Ud 41.850,00
MT04101 Desmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN50‐350. PN10/16/25 Ud 434
MT04102 Desmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN400‐600. PN10/16 Ud 713
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MT04103 Desmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN700‐1000. PN10/16 Ud 1.391,00
MT04104 Desmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN400 ‐ 600. PN25 Ud 887
MT04105 Desmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN700 ‐ 1000. PN25 Ud 3.312,00
MT04201 Actuador elec. DN50/200 PN10/16 Ud 2.201,00
MT04202 Actuador elect. DN250/500 PN10/16 Ud 2.700,00
MT04203 Actuador elect. DN600/1000 PN10/16 Ud 3.578,00
MT04204 Transmisor electrónico de posición salida 4 ‐ 20 mA Ud 731
MT04301 Actuador elect. DN50/200 PN25 Ud 2.356,00
MT04302 Actuador elect. DN250/500 PN25 Ud 2.819,50
MT04303 Actuador elect. DN600/900 PN25 Ud 4.636,50
MT04304 Actuador elect. DN1000 PN25 Ud 5.813,60
MT04401 Act. Neumático DN50/150 PN10/16 Ud 727
MT04402 Act. Neumático DN200/300 PN10/16 Ud 1.929,00
MT04501 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø200 Ud 2.848,88
MT04502 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø300 Ud 3.673,49
MT04503 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø400 Ud 4.566,80
MT04504 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø500 Ud 4.689,92
MT04505 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø600 Ud 4.813,04
MT04506 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø800 Ud 5.442,94
MT04507 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1000 Ud 7.238,17
MT04508 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1200 Ud 8.877,35
MT04509 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1400 Ud 13.106,30
MT04510 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1600 Ud 13.691,82
MT04601 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø200 Ud 3.368,55
MT04602 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø300 Ud 4.274,76
MT04603 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø400 Ud 4.813,04
MT04604 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø500 Ud 4.936,16
MT04605 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø600 Ud 5.414,31
MT04606 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø800 Ud 6.108,64
MT04607 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1000 Ud 7.467,23
MT04608 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1200 Ud 10.651,10
MT04609 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1400 Ud 14.167,11
MT04610 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1600 Ud 15.172,10
MT04701 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø200 Ud 1.307,05
MT04702 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø300 Ud 1.810,97
MT04703 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø400 Ud 2.464,50
MT04704 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø500 Ud 2.910,68
MT04705 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø600 Ud 3.171,83
MT04706 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø800 Ud 4.691,47
MT04707 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø1000 Ud 6.146,81
MT04708 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø1200 Ud 8.823,91
MT04709 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø1400 Ud 16.206,91
MT04710 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø1600 Ud 19.684,50
MT04801 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø200 Ud 1.667,93
MT04802 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø300 Ud 2.494,68
MT04803 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø400 Ud 3.325,37
MT04804 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø500 Ud 4.072,07
MT04805 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø600 Ud 4.961,81
MT04806 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø800 Ud 10.577,14
MT04807 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø1000 Ud 15.792,22
MT04808 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø1200 ud 22.965,25
MT04809 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø1400 Ud 33.193,32
MT04810 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø1600 Ud 44.737,50
MT04901 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1200 Ud 45.334,00
MT04902 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1400 Ud 50.106,00
MT04903 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1600 Ud 53.685,00
MT04904 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1800 Ud 57.264,00
MT04905 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø600 Ud 18.610,80
MT04906 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø800 Ud 44.141,00
MT04907 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø1000 ud 44.141,00
MT05001 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN50, PN16 Ud 41
MT05002 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN65, PN16 Ud 60
MT05003 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN80, PN16 Ud 67
MT05004 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN100, PN16 Ud 75
MT05005 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN150, PN16 Ud 103
MT05006 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN200, PN16 Ud 166
MT05007 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN300, PN16 Ud 249
MT05008 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN400, PN16 Ud 357
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MT05009 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN500, PN16 Ud 467
MT05010 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN600, PN16 Ud 610
MT05011 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN800, PN16 Ud 963
MT05012 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN1000, PN16 Ud 1.257,00
MT05101 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN50, PN16 Ud 57
MT05102 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN65, PN16 Ud 70
MT05103 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN80, PN16 Ud 78
MT05104 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN100, PN16 Ud 97
MT05106 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN150, PN16 Ud 156
MT05107 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN200, PN16 Ud 272
MT05109 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN300, PN16 Ud 341
MT05110 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN400, PN16 Ud 511
MT05111 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN500, PN16 Ud 660
MT05112 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN600, PN16 Ud 841
MT05113 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN800, PN16 Ud 1.421,00
MT05114 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN1000, PN16 Ud 1.828,00
MT05201 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm Ud 178
MT05202 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm Ud 213
MT05203 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm Ud 462
MT05204 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm Ud 1.040,00
MT05205 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 400 mm Ud 1.597,00
MT05206 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 500 mm Ud 2.650,00
MT05207 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 600 mm Ud 4.013,53
MT05208 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 800 mm Ud 7.353,70
MT05301 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 80 mm Ud 246,07
MT05302 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 100 mm Ud 265,7
MT05303 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm Ud 595,82
MT05304 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 300 mm Ud 1.243,51
MT05305 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 400 mm Ud 2.093,54
MT05306 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 500 mm Ud 3.132,62
MT05307 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 600 mm Ud 4.440,16
MT05308 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 800 mm Ud 8.557,49
MT05401 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 300 Ud 424,02
MT05402 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 400 Ud 526,16
MT05403 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 450 Ud 536,16
MT05404 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 500 Ud 565,03
MT05405 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 Ud 727,75
MT05406 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 800 Ud 892,89
MT05407 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 900 Ud 973,01
MT05408 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.000 Ud 1.218,28
MT05409 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.200 Ud 1.536,72
MT05410 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.400 Ud 1.708,82
MT05501 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN20 m 8,34
MT05502 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 25 m 10,43
MT05503 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 50 m 17,09
MT05504 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 65 m 21,61
MT05505 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 80 m 25,35
MT05506 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 100 m 32,49
MT05507 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 150 m 50,06
MT05508 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 200 m 63,6
MT05509 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 300 m 115,76
MT05510 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 400 m 228,54
MT05511 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 500 m 523,23
MT05512 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 600 m 619,72
MT05513 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 800 m 944,97
MT05514 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 m 1.397,50
MT05515 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 m 2.016,90
MT05516 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.400 m 2.354,38
MT05601 Tubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 20 m 9,82
MT05602 Tubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 25 m 12,26
MT05603 Tubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 50 m 20,11
MT05604 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65 m 25,43
MT05605 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80 m 29,83
MT05606 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100 m 38,22
MT05608 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150 m 58,9
MT05609 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200 m 74,83
MT05611 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300 m 136,18
MT05613 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400 m 268,87
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MT05615 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 500 m 615,56
MT05616 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 600 m 729,09
MT05618 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 800 m 1.111,74
MT05620 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 m 1.644,12
MT05622 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 m 2.372,83
MT05623 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.400 m 2.769,87
MT05701 Tubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 7,1 mm m 275,93
MT05702 Tubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 8,8 mm m 327,35
MT05703 Tubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 12,5 mm m 438,57
MT05704 Tubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 7,1 mm m 293,39
MT05705 Tubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 8,8 mm m 348,09
MT05706 Tubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 12,5 mm m 466,67
MT05707 Tubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 8,8 mm m 368,47
MT05708 Tubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 10,0 mm m 409,22
MT05709 Tubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 12,5 mm m 493,75
MT05710 Tubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 8,8 mm m 409,83
MT05711 Tubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 12,5 mm m 549,55
MT05712 Tubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 16,0 mm m 680,66
MT05713 Tubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 10,0 mm m 501,4
MT05714 Tubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 12,5 mm m 605,34
MT05715 Tubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 16,0 mm m 750,03
MT05716 Tubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 10,0 mm m 547
MT05717 Tubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 14,2 mm m 737,42
MT05718 Tubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 20,0 mm m 998,18
MT05719 Tubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 12,5 mm m 716,31
MT05720 Tubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 16,0 mm m 887,93
MT05721 Tubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 20,0 mm m 1.082,96
MT05722 Tubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 12,5 mm m 771,5
MT05723 Tubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 17,5 mm m 1.035,66
MT05724 Tubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 20,0 mm m 1.167,01
MT05725 Tubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 12,5 mm m 827,29
MT05726 Tubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 16,0 mm m 1.025,83
MT05727 Tubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 20,0 mm m 1.251,79
MT05728 Tubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 14,2 mm m 986,17
MT05729 Tubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 16,0 mm m 1.095,21
MT05730 Tubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 20,0 mm m 1.336,57
MT05731 Tubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 16,0 mm m 1.385,39
MT05732 Tubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 17,5 mm m 1.493,46
MT05733 Tubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 20,0 mm m 1.673,31
MT05734 Tubería de acero L275, Ø 2032 mm esp. 17,5 mm m 1.652,28
MT05735 Tubería de acero L275, Ø 2032 mm esp. 20,0 mm m 1.852,53
MT05801 Tubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 7,1 mm m 280,41
MT05802 Tubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 8,8 mm m 332,93
MT05803 Tubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 12,5 mm m 446,33
MT05804 Tubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 7,1 mm m 298,12
MT05805 Tubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 8,8 mm m 354,03
MT05806 Tubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 12,5 mm m 474,71
MT05807 Tubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 8,8 mm m 374,65
MT05808 Tubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 10,0 mm m 416,25
MT05809 Tubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 12,5 mm m 502,61
MT05810 Tubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 8,8 mm m 416,74
MT05811 Tubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 12,5 mm m 559,37
MT05812 Tubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 16,0 mm m 693,15
MT05813 Tubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 10,0 mm m 510,01
MT05814 Tubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 12,5 mm m 616,13
MT05815 Tubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 16,0 mm m 763,74
MT05816 Tubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 10,0 mm m 556,46
MT05817 Tubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 14,2 mm m 750,76
MT05818 Tubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 20,0 mm m 1.016,86
MT05819 Tubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 12,5 mm m 729,05
MT05820 Tubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 16,0 mm m 904,19
MT05821 Tubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 20,0 mm m 1.103,21
MT05822 Tubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 12,5 mm m 785,2
MT05823 Tubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 17,5 mm m 1.054,82
MT05824 Tubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 20,0 mm m 1.188,84
MT05825 Tubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 12,5 mm m 841,97
MT05826 Tubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 16,0 mm m 1.044,75
MT05827 Tubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 20,0 mm m 1.275,20
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MT05828 Tubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 14,2 mm m 1.004,00
MT05829 Tubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 16,0 mm m 1.115,34
MT05830 Tubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 20,0 mm m 1.361,55
MT05831 Tubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 16,0 mm m 1.430,01
MT05832 Tubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 17,5 mm m 1.541,71
MT05833 Tubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 20,0 mm m 1.727,94
MT05834 Tubería de acero L355, Ø2032 mm esp. 17,5 mm m 1.705,66
MT05835 Tubería de acero L355, Ø2032 mm esp. 20,0 mm m 1.913,02
MT05901 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø300 m 72,29
MT05902 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø400 m 89,75
MT05903 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø500 m 109,22
MT05904 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø600 m 139,59
MT05905 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø800 m 227,32
MT05906 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.000 m 333,62
MT05907 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.200 m 470
MT05908 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.400 m 545,72
MT05909 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.600 m 722,48
MT05910 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.800 m 875,23
MT05911 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø2.000 m 1.086,68
MT06001 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø300 m 76,73
MT06002 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø400 m 96,05
MT06003 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø500 m 119,97
MT06004 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø600 m 151,62
MT06005 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø800 m 253,57
MT06006 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.000 m 365,95
MT06007 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.200 m 517
MT06008 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.400 m 617,52
MT06009 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.600 m 767,3
MT06010 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.800 m 925,3
MT06011 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø2.000 m 1.297,19
MT06101 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø300 m 74,83
MT06102 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø400 m 92,23
MT06103 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø500 m 115,42
MT06104 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø600 m 144,72
MT06105 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø800 m 247,17
MT06106 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.000 m 355,61
MT06107 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.200 m 496,11
MT06108 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.400 m 594,02
MT06109 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.600 m 744,89
MT06110 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.800 m 897,21
MT06111 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø2.000 m 1.111,10
MT06201 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø300 m 78,63
MT06202 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø400 m 97,63
MT06203 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø500 m 123,11
MT06204 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø600 m 153,68
MT06205 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø800 m 265,1
MT06206 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.000 m 387,93
MT06207 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.200 m 540,5
MT06208 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.400 m 676,27
MT06209 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.600 m 791,02
MT06210 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.800 m 951,15
MT06211 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø2.000 m 1.300,52
MT06301 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø300 m 83,49
MT06302 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø400 m 106,56
MT06303 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø500 m 136,29
MT06304 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø600 m 167,72
MT06305 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø800  m 278,72
MT06306 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1000 m 393,72
MT06307 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1200 m 544,41
MT06308 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1400 m 667,99
MT06309 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1600 m 862,9606
MT06310 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1800 m 980,0215
MT06311 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø2000 m 1.199,06
MT06401 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø300 m 84,74
MT06402 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø400 m 104,8
MT06403 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø500 m 141,1
MT06404 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø600 m 180,82
MT06405 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø800 m 292,55
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MT06406 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1000 m 410,97
MT06407 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1200 m 604,58
MT06408 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1400 m 754,92
MT06409 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1600 m 933,8278
MT06410 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1800 m 1.093,05
MT06411 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø2000 m 1.355,04
MT06501 Tubería de FD abastecimiento Ø100 Clase 100 m 46,44
MT06502 Tubería de FD abastecimiento Ø200 Clase 50 m 89,43
MT06503 Tubería de FD abastecimiento Ø300 Clase 40 m 141,41
MT06504 Tubería de FD abastecimiento Ø400 Clase 40 m 227,22
MT06505 Tubería de FD abastecimiento Ø500 Clase 30 m 288,93
MT06506 Tubería de FD abastecimiento Ø600 Clase 30 m 387,48
MT06507 Tubería de FD abastecimiento Ø800 Clase 30 m 699,81
MT06508 Tubería de FD abastecimiento Ø1000 Clase 30 m 1.097,66
MT06601 Tubería de FD acerrojada Ø100 Clase 100 m 65,85
MT06602 Tubería de FD acerrojada Ø200 Clase 50 m 109,49
MT06603 Tubería de FD acerrojada Ø300 Clase 40 m 178,28
MT06604 Tubería de FD acerrojada Ø400 Clase 40 m 272,93
MT06605 Tubería de FD acerrojada Ø500 Clase 30 m 379,24
MT06606 Tubería de FD acerrojada Ø600 Clase 30 m 490,76
MT06701 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø100 Clase 100 m 71,62
MT06702 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø200 Clase 50 m 131,55
MT06703 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø300 Clase 40 m 210,46
MT06704 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø400 Clase 40 m 309,39
MT06705 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø500 Clase 30 m 433,67
MT06706 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø600 Clase 30 m 575,77
MT06707 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø800 Clase 30 m 930,62
MT06801 Tubería de FD saneamiento Ø150. PFA 40 m 65,14
MT06802 Tubería de FD saneamiento Ø200. PFA 40 m 85,59
MT06803 Tubería de FD saneamiento Ø250. PFA 38 m 108,54
MT06804 Tubería de FD saneamiento Ø300. PFA 35 m 133,57
MT06805 Tubería de FD saneamiento Ø400. PFA 30 m 203,45
MT06806 Tubería de FD saneamiento Ø500. PFA 28 m 267,74
MT06807 Tubería de FD saneamiento Ø600. PFA 26 m 349
MT06901 Manga polietileno Ø100 mm m 0,77
MT06902 Manga polietileno Ø200 mm m 1,45
MT06903 Manga polietileno Ø300 mm m 2,41
MT06904 Manga polietileno Ø400 mm m 3,01
MT06905 Manga polietileno Ø500 mm m 3,78
MT06906 Manga polietileno Ø600 mm m 4,62
MT06907 Manga polietileno Ø800 mm m 6,74
MT07001 Paneles metálicos de varias dimensiones m² 5,48
MT07002 Paneles metálicos muros de hasta 3 m m² 5,79
MT07003 Paneles metálicos muros de entre 3 y 6 m m² 6,56
MT07004 Tablero contrachapado fenólico muros m² 17,2
MT07005 Tablero contrachapado fenólico pilares m² 6,68
MT07006 Tablero contrachapado fenólico vigas m² 3,77
MT07007 Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles. m² 45,5
MT07008 Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. m 4,39
MT07009 Tabla pino M‐H 22 mm. espesor m² 19,49
MT07010 Tabla pino M‐H 2,50x9/16x23 m² 11,09
MT07011 Madera pino para entibaciones m³ 206,83
MT07012 Madera de pino de encofrar 26 mm m³ 306,33
MT07013 Alambre de atar 1,3 mm kg 2,21
MT07014 Clavos del 10 kg 1,58
MT07016 Encofrado formación de peldaños m² 19,25
MT07017 Materiales auxiliares para encofrar kg 0,99
MT07018 Molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta 3 m pp 0,61
MT07019 Molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre 3 y 6 m pp 1,84
MT07020 Apuntalamientos, tensores y piezas especiales pp 0,61
MT07021 Material de cimbrado m³ 21,7
MT07022 Desencofrante para encofrados l 2,95
MT07023 Equipo y elementos auxiliares para corte de acero Ud 1,55
MT07024 Amortización de madera de pino para 10 usos m 0,46
MT07025 Amortización de puntal metálico y telescópico de 5 m y 150 usos m 0,27
MT07026 Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano para 10 m² 1,34
MT07101 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 300 mm m 38,69
MT07102 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 400 mm m 45,54
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MT07103 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 500 mm m 65,22
MT07104 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 600 mm m 73,87
MT07105 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 800 mm m 120,73
MT07106 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1000 mm m 186,37
MT07107 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1200 mm m 264,45
MT07108 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1500 mm m 381,89
MT07109 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1800 mm m 516,78
MT07110 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 2000 mm m 664,04
MT07111 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 2500 mm m 1.049,90
MT07112 Lubricante para tubos hormigón kg 4,61
MT07201 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 300 mm m 44,63
MT07202 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 400 mm m 55,84
MT07203 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 500 mm m 51,36
MT07204 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 600 mm m 94,17
MT07205 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 800 mm m 151,42
MT07206 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 1000 mm m 228,94
MT07207 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 1200 mm m 329,79
MT07208 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 1500 mm m 477,92
MT07209 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 1800 mm m 648,45
MT07210 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 2000 mm m 819,48
MT07211 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 2500 mm m 1.313,24
MT07301 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 300 mm m 39,08
MT07302 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 400 mm m 46
MT07303 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 500 mm m 65,88
MT07304 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 600 mm m 74,62
MT07305 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 800 mm m 121,95
MT07306 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1000 mm m 188,25
MT07307 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1200 mm m 267,12
MT07308 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1500 mm m 385,75
MT07309 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1800 mm m 522
MT07310 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 2000 mm m 670,75
MT07311 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 2500 mm m 1.060,50
MT07401 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 300 mm m 45,08
MT07402 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 400 mm m 56,4
MT07403 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 500 mm m 51,88
MT07404 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 600 mm m 95,12
MT07405 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 800 mm m 152,95
MT07406 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1000 mm m 231,25
MT07407 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1200 mm m 333,12
MT07408 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1500 mm m 482,75
MT07409 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1800 mm m 655
MT07410 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 2000 mm m 827,75
MT07411 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 2500 mm m 1.326,50
MT07501 Lubricante para unión mediante junta elástica kg 9,97
MT07502 Tubo PVC liso DN110 SN4 m 8,15
MT07503 Tubo PVC liso DN125 SN4 m 8,79
MT07504 Tubo PVC liso DN160 SN4 m 15,07
MT07505 Tubo PVC liso DN200 SN4 m 23,11
MT07506 Tubo PVC liso DN250 SN4 m 36,6
MT07507 Tubo PVC liso DN315 SN4 m 56,59
MT07508 Tubo PVC liso DN400 SN4 m 90,73
MT07509 Tubo PVC liso DN500 SN4 m 146,31
MT07601 Tubo PVC corrugado DN160 SN8 m 18,54
MT07602 Tubo PVC corrugado DN200 SN8 m 25,49
MT07603 Tubo PVC corrugado DN250 SN8 m 40,59
MT07604 Tubo PVC corrugado DN315 SN8 m 55,88
MT07605 Tubo PVC corrugado DN400 SN8 m 88,76
MT07606 Tubo PVC corrugado DN500 SN8 m 159,64
MT07607 Tubo PVC corrugado DN630 SN8 m 177,11
MT07701 Junta goma para tub. h.a. Ø 300 Ud 4,48
MT07702 Junta goma para tub. h.a. Ø 400 Ud 5,87
MT07703 Junta goma para tub. h.a. Ø 500 Ud 8,25
MT07704 Junta goma para tub. h.a. Ø 600 Ud 9,51
MT07705 Junta goma para tub. h.a. Ø 800 Ud 18,86
MT07706 Junta goma para tub. h.a. Ø 1000 Ud 25,71
MT07707 Junta goma para tub. h.a. Ø 1200 Ud 30,88
MT07708 Junta goma para tub. h.a. Ø 1500 Ud 36,83
MT07709 Junta goma para tub. h.a. Ø 1800 Ud 43,05
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MT07710 Junta goma para tub. h.a. Ø 2000 Ud 49,65
MT07711 Junta goma para tub. h.a. Ø 2500 Ud 60,39
MT07801 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN160 MRS 10 N/mm2 m 10,7
MT07802 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN180 MRS 10 N/mm2 m 13,56
MT07803 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN200 MRS 10 N/mm2 m 16,46
MT07804 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN250 MRS 10 N/mm2 m 25,82
MT07805 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN315 MRS 10 N/mm2 m 40,82
MT07806 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN400 MRS 10 N/mm2 m 65,62
MT07807 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN500 MRS 10 N/mm2 m 104,55
MT07808 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN630 MRS 10 N/mm2 m 167,342
MT07809 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN800 MRS 10 N/mm2 m 259,602
MT07810 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN1000 MRS 10 N/mm2 m 407,848
MT07901 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN63 MRS 10 N/mm2 m 2,6
MT07902 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN75 MRS 10 N/mm2 m 3,71
MT07903 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN90 MRS 10 N/mm2 m 5,28
MT07904 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN110 MRS 10 N/mm2 m 7,6
MT07905 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN125 MRS 10 N/mm2 m 9,7
MT07906 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN140 MRS 10 N/mm2 m 12,14
MT07907 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN160 MRS 10 N/mm2 m 15,79
MT07908 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN180 MRS 10 N/mm2 m 20
MT07909 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN200 MRS 10 N/mm2 m 24,64
MT07910 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN315 MRS 10 N/mm2 m 60,81
MT07911 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN400 MRS 10 N/mm2 m 98
MT07912 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN500 MRS 10 N/mm2 m 153,972
MT07913 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN630 MRS 10 N/mm2 m 246,26
MT07914 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN710 MRS 10 N/mm2 m 306,782
MT07915 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN800 MRS 10 N/mm2 m 385,7
MT07916 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN1000 MRS 10 N/mm2 m 605,598
MT08001 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN50 MRS 10 N/mm2 m 2,5
MT08002 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN63 MRS 10 N/mm2 m 3,74
MT08003 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN75 MRS 10 N/mm2 m 5,26
MT08004 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN90 MRS 10 N/mm2 m 7,57
MT08005 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN110 MRS 10 N/mm2 m 11,25
MT08006 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN125 MRS 10 N/mm2 m 14,19
MT08007 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN140 MRS 10 N/mm2 m 17,69
MT08008 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN160 MRS 10 N/mm2 m 23,15
MT08009 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN180 MRS 10 N/mm2 m 29,29
MT08010 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN200 MRS 10 N/mm2 m 36
MT08011 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN315 MRS 10 N/mm2 m 89
MT08012 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN400 MRS 10 N/mm2 m 144,8
MT08013 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN500 MRS 10 N/mm2 m 234,9501
MT08014 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN630 MRS 10 N/mm2 m 375,3057
MT08101 Malla galvanizada simple torsión ST‐50/16 m² 1,72
MT08102 Malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm m² 6,86
MT08103 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8‐8 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080. m² 4,13
MT08104 Mallazo de alambre de acero galvanizado de 1x1 cm m² 2,75
MT08105 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio Ud 11,23
MT08106 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m interior de refuerzo Ud 11,92
MT08107 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m extremo Ud 14,41
MT08108 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m en escuadra Ud 15,49
MT08109 Poste de tubo de 40x40x1,5mm galvanizado ud 3,52
MT08110 Perfil hueco 20x20x1,5 mm, galvanizado m 1,65
MT08111 Rejilla electrosoldada de 30x2 mm m² 51,7
MT08112 Puntas planas 20x100 kg 12,28
MT08113 Codal de madera de 70 a 90 mm de diámetro para apuntalamiento m³ 233,78
MT08114 Panel ligero de aluminio 200x50 cm Ud 1,93
MT08115 Panel chapa de acero 200x50 cm Ud 1,36
MT08116 Panel chapa de acero 400x100 cm Ud 2,2
MT08117 Panel chapa acero c/cámara Ud 12,78
MT08118 Tablestaca de chapa 500x40 cm Ud 8,65
MT08119 Tablestaca de chapa 650x60 cm Ud 13,78
MT08120 Codal met. exten. c/pp correa metálica Ud 0,7
MT08121 Mallazo de alambre de acero galvanizado de 1x1 cm m² 4,25
MT08122 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5‐5 B 500 T 6x2,20 m² 2,92
MT08123 Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 m² 2,26
MT08124 Malla 20x20x6 m² 1,22
MT08125 Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 800 mm x 8 mm, machihembrada. m² 8,1
MT08126 Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 600 mm x 8 mm solapada m² 6,68
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MT08127 Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 800 mm x 8 mm machihembrada m² 201
MT08128 Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 600 mm x 8 mm solapada m² 165
MT08129 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Dist <50 km Ud 9.945,60
MT08130 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Dist 50‐100 km Ud 10.190,26
MT08131 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Dist 100‐200 km Ud 10.679,59
MT08132 Fleje de acero galvanizado de fijación Ud 0,29
MT08133 Poste de tubo de 50x50x1,5 mm galvanizado Ud 5,61
MT08134 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm m² 2,95
MT08201 Acero corrugado B 400 S kg 1,21
MT08202 Acero corrugado B 500 S kg 1,38
MT08203 Acero corrugado B 500 T kg 1,16
MT08204 Acero S 275 JR kg 1,61
MT08205 Acero galvanizado en caliente S 275 JR kg 2,54
MT08206 Acero inoxidable kg 14,03
MT08207 Fibras de polipropileno kg 7,53
MT08301 Minio electrolítico kg 16,78
MT08302 Disolvente universal kg 11,45
MT08401 Lámina de EPDM de 1,20 mm espesor m² 14,72
MT08402 Lámina de EPDM de 1,50 mm espesor m² 17,62
MT08403 Lámina de PEAD, e= 1,5 mm m² 2,63
MT08404 Lámina de PEAD, e= 2,0 mm m² 3,29
MT08501 Geotextil poliester no tejido 150 gr/m² m² 0,84
MT08502 Geotextil poliester no tejido 200 gr/m² m² 0,99
MT08503 Geotextil poliester no tejido 300 gr/m² m² 1,43
MT08504 Geotextil poliester no tejido 400 gr/m² m² 1,76
MT08505 Geotextil poliester no tejido 500 gr/m² m² 2,28
MT08601 Geotextil polipropileno no tejido 150 gr/m² m² 1,66
MT08602 Geotextil polipropileno no tejido 200 gr/m² m² 2,31
MT08603 Geotextil polipropileno no tejido 300 gr/m² m² 2,64
MT08604 Geotextil polipropileno no tejido 400 gr/m² m² 2,99
MT08605 Geotextil polipropileno no tejido 500 gr/m² m² 3,67
MT08606 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado 200 g/m² m² 0,81
MT08607 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado 300 g/m² m² 1,4
MT08608 Geotextil no tejido de poliéster unidas por agujeteado, de 150 g/m² m² 1,02
MT08609 Geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un geotextil no tejido de p m² 8,25
MT08701 Tubería hormigón armado hinca DN 1000 mm m 527,38
MT08702 Tubería hormigón armado hinca DN 1200 mm m 637
MT08703 Tubería hormigón armado hinca DN 1500 mm m 798,03
MT08704 Tubería hormigón armado hinca DN 1800 mm m 920,68
MT08705 Tubería hormigón armado hinca DN 2000 mm m 1.407,76
MT08801 Tubería de chapa de acero para hinca DN 300 mm m 71,07
MT08802 Tubería de chapa de acero para hinca DN 400 mm m 92,7
MT08803 Tubería de chapa de acero para hinca DN 500 mm m 110,47
MT08804 Tubería de chapa de acero para hinca DN 600 mm m 139,82
MT08805 Tubería de chapa de acero para hinca DN 800 mm m 258,79
MT08806 Tubería de chapa de acero para hinca DN 1.000 mm m 393,98
MT08807 Tubería de chapa de acero para hinca DN 1.200 mm m 517,58
MT08808 Tubería de chapa de acero para hinca DN 1.500 mm m 803,4
MT08809 Tubería de chapa de acero para hinca DN 1.800 mm m 1.050,60
MT08810 Tubería de chapa de acero para hinca DN 2.000 mm m 1.266,90
MT08811 Tubería de chapa de acero para hinca DN 2.200 mm m 1.668,60
MT08901 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m de altura, sin ménsulas. Ud 225,57
MT08902 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m de altura, sin ménsulas. Ud 392,94
MT08903 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m de altura, sin ménsulas. Ud 669,06
MT08904 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m de altura, sin ménsulas. Ud 835,56
MT08905 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m, 1 ménsula Ud 231,23
MT08906 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m, 1 ménsula Ud 402,86
MT08907 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m, 1 ménsula Ud 685,91
MT08908 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m, 1 ménsula Ud 856,54
MT08909 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m de altura, 2 ménsulas. Ud 288,1
MT08910 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m de altura, 2 ménsulas. Ud 410,85
MT08911 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m de altura, 2 ménsulas Ud 699,62
MT08912 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m de altura, 2 ménsulas. Ud 873,59
MT08913 Pilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, de 15 m de altura, sin ménsulas Ud 1.637,92
MT08914 Pilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, 15 m , ménsula a una cara Ud 1.679,05
MT08915 Pilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, 15 m , ménsula a dos caras Ud 1.695,66
MT08916 Mortero de juntas para prefabricados kg 2,47
MT09001 Losa alveolar prefabricada 20 cm de canto y 120 cm de anchura m² 57,6
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MT09002 Losa alveolar prefabricada 15 cm de canto y 120 cm de anchura m² 50,94
MT09003 Losa alveolar prefabricada 25 cm de canto y 120 cm de anchura m² 74,7
MT09101 Semivigueta pretensada, T‐12, Lmedia = <4 m m 3,19
MT09102 Semivigueta pretensada, T‐12, Lmedia = 4/5 m m 3,87
MT09103 Semivigueta pretensada, T‐12, Lmedia = 5/6 m m 4,13
MT09104 Semivigueta pretensada, T‐12, Lmedia = >6 m m 4,52
MT09201 Vigueta hormigón prefabricado m 11,78
MT09202 Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 45 x 45 m 223,07
MT09203 Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 55 x 55 m 229,76
MT09204 Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 65 x 65 m 236,65
MT09205 Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 45 x 45 m 192,02
MT09206 Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 55 x 55 m 197,78
MT09207 Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 65 x 65 m 203,72
MT09208 Viga prefabricada de hormigón armado tipo I 20 X 80 m 198,87
MT09209 Viga prefabricada de hormigón armado tipo I 20 X 90 m 207,07
MT09301 Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. Ud 0,66
MT09302 Bovedilla cerámica, 60x25x20 cm. Incluso piezas especiales. Ud 1,1
MT09303 Separador homologado para vigas Ud 0,08
MT09304 Separador homologado forjados reticulares Ud 0,06
MT09305 Separador homologado muros Ud 0,06
MT09401 Bloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x20 cm Ud 2,87
MT09402 Bloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x15 cm Ud 2,49
MT09403 Bloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x10 cm Ud 2,37
MT09405 Bloque hueco de hormigón aligerado para revestir 60x20x30 cm Ud 6,57
MT09406 Bloque hueco de hormigón aligerado para revestir 40x20x15 cm Ud 2,79
MT09407 Bloque hueco de hormigón aligerado para revestir 40x20x10 cm Ud 2,07
MT09408 Bloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado reticular. ud 1,78
MT09409 Bloque hormigón blanco CV 40x20x20 cm Ud 0,72
MT09501 Ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm Ud 0,36
MT09502 Ladrillo cerámico hueco sencillo 25x12x7 cm Ud 0,2
MT09503 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm Ud 0,22
MT09504 Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P) Ud 0,18
MT09506 Ladrillo sílico‐calcáreo cara vista perforado, 24x11,5x5,2 cm Ud 0,23
MT09507 Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm Ud 0,37
MT09601 Panel de cerram. prefabricado horm. i/material auxiliar m² 70,03
MT09602 Panel de cerram. prefabricado horm. i/material auxiliar acab china rio m² 78,64
MT09603 Panel prefabricado liso HA, e=16 cm, anchura=3 m y longitud máxima= 14 m, acabado decorativo m² 90,79
MT09604 Panel prefabricado liso HA, e=16 cm, anchura=3 m y longitud máxima= 14 m, acabado normal m² 73,92
MT09605 Panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm de espesor m² 9,8
MT09606 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE‐EN 13163, de 20 mm de espesor m² 1,34
MT09607 Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada m² 24,01
MT09608 Panel sándwich aislante de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho m² 34,18
MT09609 Panel fibra de vidrio e=46 mm m² 6,54
MT09610 Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela Ud 0,5
MT09611 Chapa perfilada de acero prelacado, espesor 0,6 mm. m² 5,71
MT09612 Tramo de escalera de hormigón armado o pretensado m² 81
MT09701 Lámina impermeabilizante de betún elastomérico m² 14,29
MT09702 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐50/G‐FP, de 3,5 mm de espesor m² 8,42
MT09703 Emulsión asfáltica impermeabilizante m² 3,33
MT09704 Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica m² 5,68
MT09705 Sellado silicona m 1,1
MT09706 Sellado de juntas 4 mm m 7,02
MT09707 Doble capa de brea con impermeabilizante y terminación con tela m² 4,42
MT09708 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐48‐FP, de 3,5 mm, 4,8 kg/m² m2 11,46
MT09709 Banda de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐30‐FP, de 33 cm m 6,8
MT09710 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐30‐FP, de 2,5 mm de espesor,3 kg/m² m2 6,8
MT09711 Masilla caucho‐asfáltica para sellado en frío de juntas kg 2,25
MT09712 Masilla de base neutra monocomponente para sellado de juntas l 16,25
MT09713 Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento Ud 0,72
MT09801 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 2m Ud 989,87
MT09802 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 2,5m Ud 1.136,93
MT09803 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 3,0 m Ud 1.299,31
MT09804 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 4,0 m Ud 1.610,62
MT09805 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 2,0 m Ud 953,41
MT09806 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 2,5 m Ud 1.086,31
MT09807 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 3,0 m Ud 1.220,73
MT09808 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 4,0 m Ud 1.486,74
MT09809 Tapa circular 600 clase D‐400 con bloqueo Ud 174,27
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MT09812 Módulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura útil y 10 cm de espesor Ud 24,73
MT09813 Pate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm Ud 4,65
MT09817 Base prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm h=100 cm Ud 249,58
MT09818 Cono asimétrico de hormigón armado 60‐120 cm de diámetro nominal y 90 cm altura útil Ud 150,17
MT09819 Anillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm Ud 86,14
MT09820 Base prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm h=130 cm Ud 301,85
MT09821 Base prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120 cm h=100 cm Ud 246,28
MT09822 Tapa circular estanca 600 clase D‐400 con bloqueo ud 140,51
MT09823 Cono asimétrico de hormigón armado R/S 60‐120 cm de diámetro nominal y 90 cm altura útil Ud 153,15
MT09824 Módulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de altura útil y 10 cm de espe Ud 25,22
MT09825 Anillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm Ud 87,86
MT09826 Base prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120 cm h=130 cm Ud 297,85
MT09827 Módulo base pref. HA. D=1000 mm h=1100 mm Ud 255,79
MT09828 Junta de goma DN 1000 Ud 24,02
MT09829 Módulo base pref. HA. D=1200 mm h=1500 mm Ud 404,26
MT09830 Junta de goma DN 1200 Ud 28,84
MT09831 Módulo base pref. HA. D=1200 mm h=2000 mm Ud 772,9
MT09832 Módulo base pref. HA. D=1800 mm h=2400 mm Ud 1.392,40
MT09833 Junta de goma DN 1800 Ud 31,42
MT09834 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 300 mm Ud 54,72
MT09835 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 750 mm Ud 74,38
MT09836 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 1250 mm Ud 122,06
MT09837 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 300 mm Ud 87,15
MT09838 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 750 mm Ud 113,29
MT09839 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 1250 mm Ud 191,44
MT09840 Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 800 mm Ud 100,41
MT09841 Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 1000 mm Ud 133,26
MT09842 Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1200/600) mm altura 800 mm Ud 123,63
MT09843 Módulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 50 mm Ud 11,04
MT09844 Junta de goma DN 600 Ud 11,28
MT09845 Módulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 75 mm Ud 16,34
MT09846 Losa de reducción pref. H.A. Ø(1500/1000) mm Ud 289,9
MT09847 Junta de goma DN 1500 Ud 28,84
MT09848 Losa de reducción pref. H.A. Ø(1800/1000) mm Ud 395,48
MT09849 Losa de cierre pref. H.A. Ø(800/600) mm altura 250 mm Ud 64
MT09850 Losa de cierre pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 250 mm Ud 100,64
MT09851 Módulo base pref. HA. R/S D=1000 mm h=1100 mm Ud 263,46
MT09852 Módulo base pref. HA. R/S D=1200 mm h=1500 mm Ud 416,39
MT09853 Módulo base pref. HA. R/S D=1200 mm h=2000 mm Ud 796,09
MT09854 Módulo base pref. HA. R/S D=1800 mm h=2400 mm Ud 1.434,17
MT09855 Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 300 mm Ud 56,36
MT09856 Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 750 mm Ud 76,61
MT09857 Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 1250 mm Ud 125,72
MT09858 Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 300 mm Ud 89,77
MT09860 Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 1250 mm Ud 191,44
MT09861 Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 800 mm Ud 103,42
MT09862 Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 1000 mm Ud 133,26
MT09863 Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1200/600) mm altura 800 mm Ud 123,63
MT09864 Módulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 50 mm Ud 9,55
MT09865 Módulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 75 mm Ud 16,84
MT09866 Losa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1500/1000) mm Ud 298,6
MT09867 Losa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1800/1000) mm Ud 407,34
MT09868 Losa de cierre pref. H.A. R/S Ø(800/600) mm altura 250 mm Ud 65,93
MT09869 Losa de cierre pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 250 mm Ud 100,64
MT09870 Tapa cuadrada HA e=6cm 40x40 cm fck 25 Mpa Ud 19,21
MT09871 Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50 cm fck 25 Mpa Ud 25,45
MT09872 Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60 cm fck 25 Mpa Ud 30,394
MT09873 Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70 cm fck 25 Mpa Ud 30,54
MT09874 Tapa cuadrada HA e=6cm 80x80 cm fck 25 Mpa Ud 45,4
MT09875 Tapa cuadrada hierro fundido 40x40 cm Ud 42,15
MT09876 Tapa cuadrada hierro fundido 50x50 cm Ud 55,66
MT09877 Tapa cuadrada hierro fundido 60x60 cm Ud 55,66
MT09878 Tapa cuadrada hierro fundido 70x70 cm Ud 107,1
MT09879 Tapa cuadrada hierro fundido 80x80 cm Ud 136,5
MT09880 Tapa y marco FD B‐125 Ud 77,55
MT09881 Pozo PEAD DN 800 mm h=1,5 m Ud 754
MT09882 Pozo PEAD DN 800 mm h=2,5 m Ud 1.323,00
MT09883 Pozo PEAD DN 800 mm h=3,5 m Ud 1.683,00
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MT09884 Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 750 mm Ud 113,29
MT09885 Junta de goma DN 800 Ud 17,61
MT09901 Baldosa hidráulica 20x20, 4 pastillas gris m² 6,7
MT09902 Baldosa hidráulica 20x20, botones cilíndricos, gris m² 7,05
MT09903 Baldosa hidráulica 20x20, botones cilíndricos, color m² 8,13
MT09904 Losa prefabricada de hormigón gris m² 11,34
MT09905 Losa prefabricada de hormigón de cualquier color m² 13,15
MT09906 Losa prefabricada de hormigón granallado m² 38,17
MT09907 Adoquín de granito 20x10x10 cm m² 55,43
MT09908 Adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor de color gris m² 9,35
MT09909 Adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor de colores m² 10,52
MT09910 Losa de piedra caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas 40x40 cm m² 54,29
MT09911 Albardilla prefabricada hormigón blanca, 50x20x5 cm m 9,91
MT09912 Albardilla prefabricada hormigón blanca, 50x40x6 cm m 20,59
MT09913 Albardilla prefabricada de hormigón de 50x20x8 cm m 9,492
MT09914 Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero galvanizado, con goterón, e m 7,188
MT10001 Codo 87º m‐h PVC evac. 200 mm Ud 14,79
MT10002 Codo 87º m‐h PVC evac. 150 mm Ud 8,14
MT10003 Codo 87º m‐h PVC evac. 125 mm Ud 4,69
MT10004 Codo 87º m‐h PVC evac. 110 mm Ud 3,78
MT10005 Codo 87º m‐h PVC evac. 90 mm Ud 3,61
MT10101 Tubería PVC 200 mm m 30,91
MT10102 Tubería PVC 150 mm m 18,5
MT10103 Tubería PVC 125 mm m 14,2
MT10104 Tubería PVC 110 mm m 10,65
MT10105 Tubería PVC 90 mm m 8,93
MT10201 Manguito unión h‐h PVC 200 mm Ud 17,34
MT10202 Manguito unión h‐h PVC 150 mm Ud 9,31
MT10203 Manguito unión h‐h PVC 125 mm Ud 6,18
MT10204 Manguito unión h‐h PVC 110 mm Ud 4,99
MT10205 Manguito unión h‐h PVC 90 mm Ud 4,81
MT10206 Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes m 26,6
MT10301 Sujeción bajantes PVC 200 mm Ud 12,75
MT10302 Sujeción bajantes PVC 150 mm Ud 4,44
MT10303 Sujeción bajantes PVC 125 mm Ud 3,05
MT10304 Sujeción bajantes PVC 110 mm Ud 2,47
MT10305 Sujeción bajantes PVC 90 mm Ud 2,36
MT10306 Adhesivo para PVC kg 35,33
MT10401 Canalón visto de PVC de 200 mm de diámetro m 33,08
MT10402 Canalón visto de PVC de 150 mm de diámetro m 18,29
MT10403 Chapa plegada de acero de 1 mm de espesor y 100 cm de desarrollo m 16,8
MT10404 Chapa plegada de acero de 1 mm de espesor y 150 cm de desarrollo m 25,2
MT10501 Desagüe de pluviales, constituido por sumidero de fundición dúctil Ud 34,72
MT10502 Chimenea de seguridad de ventilación en cubierta Ud 47,93
MT10503 Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada blanco Ud 146,04
MT10504 Grifería lavabo Ud 88,84
MT10505 Grifería ducha Ud 76,67
MT10506 Grifería para pileta Ud 43,2
MT10507 Grifería para pila de dos senos de acero inoxidable Ud 121,7
MT10508 Válvula para lavabo de 32 mm. c/cadena Ud 4
MT10509 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" Ud 4,41
MT10510 Válvula desagüe ducha D90 Ud 32,25
MT10511 Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco Ud 218,54
MT10512 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" Ud 2,36
MT10513 Urinario de porcelana vitrificada color blanco Ud 139,96
MT10514 Fluxor de empotrar para urinario Ud 154,81
MT10515 Pileta baja de porcelana vitrificada color blanco Ud 140,2
MT10516 Plato de ducha 70x70 porcelana vitrificada Ud 117,25
MT10517 Pila de dos senos de acero inoxidable Ud 254,58
MT10518 Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C. Ud 22,14
MT10519 Conjunto de accesorios de baño Ud 151,1
MT10520 Radiador eléctrico 1000 W mural Ud 71,83
MT10521 Calentador eléctrico de 30 litros Ud 241,81
MT10522 Calentador eléctrico de 50 litros Ud 285,44
MT10523 Calentador eléctrico de 100 litros Ud 387,47
MT10601 Colector de saneamiento de PVC m 17,71
MT10602 Lámina de plástico m² 0,21
MT10603 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40X40 cm Ud 132,78
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MT10604 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300 x 300 mm Ud 43,84
MT10605 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 40x40x50 cm Ud 47,37
MT10606 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x50x50 cm Ud 75,14
MT10607 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 60x60x60 cm Ud 100,11
MT10608 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x150 cm Ud 940,23
MT10609 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x170 cm Ud 1.058,20
MT10610 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x200cm Ud 1.246,25
MT10611 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 180x180x220cm Ud 3.144,31
MT10612 Arqueta de PEAD DN 400 mm h=0,6 m Ud 135
MT10613 Arqueta de PEAD DN 400 mm h=1,2 m Ud 227
MT10614 Arqueta de PEAD DN 600 mm h=0,9 m Ud 340
MT10615 Arqueta de PEAD DN 600 mm h=1,6 m Ud 521
MT10616 Lámina polietileno 400 m² 0,55
MT10701 Valvula llenado piston no modulante DN150 PN16 Ud 10.971,96
MT10702 Valvula llenado piston no modulante DN300 PN16 Ud 22.280,09
MT10703 Valvula llenado piston no modulante DN400 PN16 Ud 38.566,29
MT10704 Valvula llenado piston no modulante DN600 PN16 Ud 81.011,43
MT10705 Valvula llenado piston no modulante DN900 PN16 Ud 197.835,17
MT10801 Válvula llenado pistón modulante DN150 PN16 Ud 10.663,94
MT10802 Válvula llenado pistón modulante DN300 PN16 Ud 21.755,10
MT10803 Válvula llenado pistón modulante DN400 PN16 Ud 38.122,77
MT10804 Válvula llenado pistón modulante DN600 PN16 Ud 72.130,27
MT10805 Válvula llenado pistón modulante DN900 PN16 Ud 196.971,33
MT10901 Válvula reductora presión pistón DN250 PN16 Ud 15.477,59
MT10902 Válvula reductora presión pistón DN300 PN16 Ud 18.725,55
MT10903 Válvula reductora presión pistón DN400 PN16 Ud 35.762,35
MT10904 Válvula reductora presión pistón DN450 PN16 Ud 55.188,21
MT10905 Válvula reductora presión pistón DN500 PN16 Ud 60.393,76
MT10906 Válvula reductora presión pistón DN600 PN16 Ud 196.336,55
MT11001 Válvula reductora presión membrana DN100 PN16 Ud 2.047,68
MT11002 Válvula reductora presión membrana DN150 PN16 Ud 3.041,28
MT11003 Válvula reductora presión membrana DN200 PN16 Ud 4.573,44
MT11004 Válvula reductora presión membrana DN300 PN16 Ud 10.763,52
MT11005 Válvula reductora presión membrana DN400 PN16 Ud 21.386,88
MT11006 Válvula reductora presión membrana DN500 PN16 Ud 36.308,16
MT11101 Válvula reductora presión membrana DN100 PN25 Ud 2.472,84
MT11102 Válvula reductora presión membrana DN150 PN25 Ud 3.508,39
MT11103 Válvula reductora presión membrana DN200 PN25 Ud 5.179,52
MT11104 Válvula reductora presión membrana DN300 PN25 Ud 11.663,74
MT11105 Válvula reductora presión membrana DN400 PN25 Ud 22.657,02
MT11106 Válvula reductora presión membrana DN500 PN25 Ud 37.884,57
MT11201 Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN100 PN16 Ud 2.916,00
MT11202 Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN150 PN16 Ud 4.144,00
MT11203 Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN200 PN16 Ud 5.688,00
MT11204 Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN300 PN16 Ud 12.134,00
MT11205 Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN400 PN16 Ud 23.262,00
MT11206 Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN500 PN16 Ud 39.267,00
MT11301 Válvula llenado diafragma flotador modulante DN100 PN16 Ud 2.839,00
MT11302 Válvula llenado diafragma flotador modulante DN150 PN16 Ud 4.066,00
MT11303 Válvula llenado diafragma flotador modulante DN200 PN16 Ud 5.592,00
MT11304 Válvula llenado diafragma flotador modulante DN300 PN16 Ud 11.973,00
MT11305 Válvula llenado diafragma flotador modulante DN400 PN16 Ud 23.102,00
MT11306 Válvula llenado diafragma flotador modulante DN500 PN16 Ud 39.106,00
MT11401 Válvula alivio pistón PN 16 DN250 Ud 15.463,39
MT11402 Válvula alivio pistón PN 16 DN300 Ud 19.044,92
MT11403 Válvula alivio pistón PN 16 DN400 Ud 36.115,46
MT11404 Válvula alivio pistón PN 16 DN450 Ud 55.480,24
MT11405 Válvula alivio pistón PN 16 DN500 Ud 59.989,73
MT11406 Válvula alivio pistón PN 16 DN600 Ud 197.847,27
MT11501 Valv. aliv/sost. membrana DN100 PN16 Ud 2.212,00
MT11502 Valv. aliv/sost. membrana DN150 PN16 Ud 3.546,00
MT11503 Valv. aliv/sost. membrana DN200 PN16 Ud 5.073,00
MT11504 Valv. aliv/sost. membrana DN300 PN16 Ud 11.164,00
MT11505 Valv. aliv/sost. membrana DN400 PN16 Ud 28.590,00
MT11506 Valv. aliv/sost. membrana DN500 PN16 Ud 37.820,00
MT11601 Valv. aliv/sost. membrana DN100 PN25 Ud 3.215,79
MT11602 Valv. aliv/sost. membrana DN150 PN25 Ud 4.609,37
MT11603 Valv. aliv/sost. membrana DN200 PN25 Ud 6.203,11
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MT11604 Valv. aliv/sost. membrana DN300 PN25 Ud 12.448,04
MT11605 Valv. aliv/sost. membrana DN400 PN25 Ud 30.333,57
MT11606 Valv. aliv/sost. membrana DN500 PN25 Ud 40.000,56
MT11701 Cuneta prefabricada 30/20x22x100 cm Ud 14,81
MT11702 Cuneta prefabricada 40/30x33x100 cm Ud 16,35
MT11703 Cuenta prefabricada 50/40x44x100 cm Ud 18,9
MT11801 Bordillo prefabricado de hormigón recto tipo A1 m 2,91
MT11802 Bordillo prefabricado de hormigón curvo tipo A1 m 15,55
MT11803 Bordillo prefabricado de hormigón recto tipo A2 m 2,04
MT11804 Bordillo prefabricado de hormigón recto tipo C2 m 6,07
MT11805 Bordillo prefabricado de hormigón curvo tipo C2 m 20,73
MT11806 Bordillo prefabricado de hormigón recto tipo C5 m 3,88
MT11807 Bordillo prefabricado de hormigón curvo C5 m 16,15
MT11808 Bordillo prefabricado de hormigón recto tipo C7 m 3,82
MT11809 Bordillo prefabricado de hormigón curvo tipo C7 m 17,62
MT11810 Bordillo granítico recto 10x20 cm m 20,56
MT11811 Bordillo granítico curvo 10x20 cm m 22,5
MT11901 Rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante m² 45,49
MT11902 Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso peatonal 500 kg m² 184,38
MT11903 Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso turismos m² 298,77
MT11904 Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso camiones m² 362,06
MT11905 Chapa estriada de 7 mm, incluso parte proporcional de recercados m² 79,24
MT11906 Peldaño de rejilla tipo tramex galvanizada de 30x30 mm de cuadro ud 102,15
MT11907 Peldaño de chapa estriada de 7 mm ud 111,74
MT11908 Barandilla metálica de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm m 137,1
MT11909 Barandilla de acero inoxidable m 340,76
MT11910 Escalera metálica m 97,62
MT11911 Cadena de protección m 6,28
MT11912 Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm m² 81,83
MT12001 Carpintería de madera en interiores para pintar en puertas m² 101,86
MT12002 Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas m² 147,78
MT12003 Carpintería metálica de acero cuadrado y pletina m² 202,02
MT12004 Carpintería metálica con chapa plegada de hierro m² 184,98
MT12005 Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío m² 327,54
MT12006 Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas m² 188,64
MT12007 Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas m² 237,32
MT12008 Carpintería metálica de aluminio anodizado mate m² 259,22
MT12009 Carpintería metálica de aluminio anodizado mate pract. m² 461,24
MT12010 Carpintería de PVC, en ventanas o puertas m² 130,99
MT12011 Puerta seccional industrial ud 218,39
MT12012 Puerta cancela corredera metálica para acceso de vehículos m² 294,91
MT12013 Puerta cancela abatible metálica para acceso de vehículos m² 383,61
MT12014 Puerta cancela abatible metálica para acceso peatones m² 438,45
MT12015 Equipo automático puerta seccional industrial ud 58,42
MT12016 Equipo motorización para puerta cancela corredera de hasta 400 kg de peso. Ud 475
MT12017 Equipo de motorización para puerta cancela abatible de una hoja. Ud 650
MT12018 Cerradura contacto simple Ud 2,31
MT12019 Pulsador interior abrir‐cerrar Ud 2,25
MT12020 Receptor monocanal Ud 5,87
MT12021 Emisor monocanal micro Ud 2,23
MT12022 Fotocélula proyector‐espejo 6 m Ud 8,76
MT12023 Cuadro de maniobra Ud 20,81
MT12024 Puerta EI2‐60‐C5 2 hojas Ud 474,6
MT12025 Puerta PVC plegable c/paso hombre Ud 373,81
MT12026 Premarco galvanizado m 7,57
MT12101 Luna pulida incolora de 4 mm de espesor m² 8,03
MT12102 Luna pulida incolora e=5 mm m² 12,6
MT12103 Luna pulida incolora e=6 mm m² 17,4
MT12104 Luna pulida incolora e=8 mm m² 23,35
MT12105 Luna pulida color e=6 mm m² 26,59
MT12106 Ventanas de aluminio anodizado con lamas pivotantes de luna m² 111,5
MT12107 Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna 6 mm m² 54,42
MT12108 Vidrio Securit Parsol color de 6 mm de espesor m² 62,6
MT12109 Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras m² 23,62
MT12201 Azulejo blanco 15x15 cm m² 12,88
MT12202 Azulejo de color 15x15 cm m² 14,43
MT12203 Azulejo serigrafiado 15x15 cm m² 17,99
MT12204 Plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm m² 14,43
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MT12205 Plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm m² 18,61
MT12206 Piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm m² 18,61
MT12207 Piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm m² 18,61
MT12208 Baldosín catalán m² 14,43
MT12209 Rodapié de terrazo grano medio de 40x7 cm pulido en fábrica m 4,78
MT12210 Rodapié cerámico de 40x7 cm m 6,43
MT12211 Rodapié cerámico gres rústico m 3
MT12212 Baldosa cerámica de gres rústico m² 8
MT12213 Peldaño terrazo grano medio h/t m 35,18
MT12214 Zanquín terrazo grano medio ud 5,32
MT12301 Pasta temple blanco kg 0,26
MT12302 Pasta temple de picar blanco kg 0,24
MT12303 Pasta niveladora kg 0,8
MT12304 Pasta de escayola m³ 130,8447
MT12305 Pasta para juntas de paneles de yeso cartón kg 1,86
MT12306 Plaste kg 2,11
MT12307 Pintura plástica mate l 2,63
MT12308 Pintura con lechada de cemento e impermeabilizante hidrófugo kg 14,14
MT12309 Pintura a la cal kg 0,73
MT12310 Pintura silicato prep. sop. miner l 7,89
MT12311 Pintura mineral inorg. máx adh. Restasil col. l 14,38
MT12312 Pintura esmalte satinado l 16,83
MT12313 Imprimación acrílica l 5,18
MT12314 Imprimación antioxidante l 11,28
MT12315 Imprimación antioxidante mat no férreos l 12,88
MT12316 Esmalte sintético l 14,42
MT12317 Placa de cartón yeso de 13 mm m² 10,66
MT12318 Placa escayola lisa m² 8,25
MT12319 Placa escayola acústica perforada m² 12,54
MT12320 Placas acústicas conglomeradas, incluso recibidos de tacos m² 20,55
MT12321 Yeso Y‐20 t 81,64
MT12322 Yeso Y‐25‐F t 42,96
MT12323 Minio electrolítico kg 10,86
MT12324 Disolvente universal kg 7,41
MT12325 Cinta para juntas de paneles de yeso cartón m 0,11
MT12326 Junta de estanquidad 46 mm p/p. cartón yeso m 0,9
MT12327 Perfil chapa acero galv. frío 48 mm m 3,4
MT12328 Perfil chapa acero galv. frío 46 mm m 3,24
MT12329 Minio de plomo l 11,01
MT12330 Barniz kg 19,29
MT12331 Tapaporos kg 12,35
MT12332 Esparto en rollos kg 1,92
MT12333 Moldura o fosa escayola 5x5 cm m 2,37
MT12334 Cal apagada t 159,84
MT12335 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int l 9,7
MT12336 Placa translúcida ondulada de doble cara, material plástico m² 24,45
MT12337 Sellado elástico pp 2,13
MT12338 Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 kg 0,35
MT12339 Mortero de juntas cementoso tipo CG2 kg 0,78
MT12340 Placa asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color rojo m² 14,26
MT12341 Clavo, para fijación de placa bajo teja. ud 0,61
MT12342 Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, según UNE‐EN 1304. Ud 0,47
MT12343 Teja cerámica de ventilación curva, color rojo, según UNE‐EN 1304. Ud 31,81
MT12344 Teja de hormigón comprimido de color Ud 1,23
MT12345 Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm m² 1,22
MT12401 Emulsión asfáltica tipo C50BF4 IMP kg 0,67
MT12402 Emulsión asfáltica tipo C60BF4 IMP kg 0,73
MT12403 Emulsión asfáltica tipo C60B3 ADH h 0,62
MT12404 Emulsión asfáltica tipo C60B3 TER kg 0,62
MT12405 Emulsión tipo C65B2 TRG t 0,69
MT12406 Emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y resinas kg 2,14
MT12407 Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 kg 1,74
MT12501 Persiana enrollable de plástico, con lamas de 50 mm m² 31,17
MT12502 Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 35 mm m² 54,81
MT12601 Mezcla bituminosa AC 16/22 Surf D/S incluso betún B50/70 t 112,95
MT12602 Mezcla bitumuminosa AC 22/32 Bin D/S incluso betún B50/70 t 110
MT12603 Mezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 t 110,52
MT12604 Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB kg 1,74
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MT12701 Tubo poroso hormigón 150 mm m 10,7
MT12702 Tubo poroso hormigón 200 mm m 11,6
MT12703 Tubo poroso hormigón 300 mm m 14,5
MT12704 Tubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 150 mm m 10,7
MT12705 Tubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 200 mm m 11,6
MT12706 Tubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 300 mm m 14,5
MT12801 Tubo de drenaje PEAD 160 mm m 6,74
MT12802 Tubo de drenaje PEAD 200 mm m 10,94
MT12901 Tubería de PVC‐O 500, DN 110 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 m 9,33
MT12902 Tubería de PVC‐O 500, DN 160 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 m 17,19
MT12903 Tubería de PVC‐O 500, DN 200 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 m 26,3
MT12904 Tubería de PVC‐O 500, DN 315 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 m 63,24
MT12905 Tubería de PVC‐O 500, DN 400 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 m 98,39
MT12906 Tubería de PVC‐O 500, DN 110 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 m 13,13
MT12907 Tubería de PVC‐O 500, DN 160 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 m 25,18
MT12908 Tubería de PVC‐O 500, DN 200 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 m 37,16
MT12909 Tubería de PVC‐O 500, DN 315 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 m 82,56
MT12910 Tubería de PVC‐O 500, DN 400 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 m 135,23
MT13001 Slurry en color rojo kg 1,94
MT13002 Slurry en color verde kg 2,17
MT13003 Slurry en color negro kg 0,69
MT13101 Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 5m Ud 1.356,39
MT13102 Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 8m Ud 1.528,07
MT13103 Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 10 m Ud 1.980,61
MT13104 Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 20 m Ud 2.341,18
MT13105 Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 30 m Ud 2.960,99
MT13106 Sonda de nivel hidrostática Ud 411
MT13201 Medidor de presión 401 mbar a 40 bar +‐0,5% Ud 160
MT13202 Medidor de presión 401 mbar a 40 bar +‐0,3% Ud 208
MT13203 Medidor de presión 401 mbar a 40 bar +‐0,15% Ud 1.172,41
MT13301 Medidor de cloro libre con compensación de pH Ud 1.896,33
MT13302 Sensor digital de pH Ud 379,31
MT13304 Analizador de ortofosfatos Ud 23.277,71
MT13305 Medidor de nitratos tipo ion selectivo Ud 6.235,56
MT13306 Medidor de nitritos clorimétrico Ud 23.277,71
MT13401 Válvula de mariposa de polipropileno DN50 Ud 121,65
MT13402 Válvula de mariposa de polipropileno DN100 Ud 189
MT13403 Válvula de mariposa de polipropileno DN150 Ud 283
MT13404 Válvula de mariposa de polipropileno DN200 Ud 310
MT13405 Válvula de mariposa de polipropileno DN250 Ud 323
MT13406 Válvula de mariposa de polipropileno DN300 Ud 391
MT13407 Válvula de mariposa de polipropileno DN500 Ud 579
MT13408 Válvula de mariposa de polipropileno DN700 Ud 1.131,00
MT13409 Válvula de mariposa de polipropileno DN900 Ud 1.536,00
MT13410 Válvula de mariposa de polipropileno DN1500 Ud 3.648,00
MT13501 Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor de color gris m² 11,29
MT13502 Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor de color m² 12,46
MT13601 Sepiolita kg 0,4
MT13602 Cartel almacén de residuos Ud 164,8
MT13603 Tierra vegetal para plantación m³ 8,26
MT13604 Panel galvanizado 50 mm m² 42,5
MT13605 Tornillería y pequeño material Ud 0,15
MT13606 Extintor portátil polvo ABC 6 kg, 27A‐183B Ud 28,75
MT13607 Canon vertido residuos limpios de construcción y demolición (RCD Nivel II) m³ 9,69
MT13608 Canon vertido rediduos mezclados de construcción y demolición (RCD Nivel II) m³ 15,95
MT13609 Canon vertido gestión de mezclas bituminosas (RCD Nivel II) m³ 14,71
MT13610 Canon vertido residuos peligrosos m³ 61,6
MT13611 Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I) m³ 9,9
MT13612 Canon a vertedero RCD no peligrosos Ud 7,2
MT13701 Pavimento de terrazo 40x40 cm. m² 14,29
MT13702 Pavimento de caucho‐goma de 4 mm de espesor en relieve m² 39,32
MT13703 Pavimento para uso industrial m² 26,71
MT13704 Liquido de curado 130 kg 2,62
MT13705 Resina sintética mezclada con arena de cuarzo kg 3,21
MT13706 Adhesivo contacto kg 4,99
MT13707 Resina impermeabilizante para curado y sellado pavimentos kg 4,67
MT13708 Separador pavimentos continuos Ud 0,05
MT13709 Desmoldeante en polvo kg 4,44
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MT13710 Resina impermeabilizante kg 8,47
MT13801 Tubería de acero inoxidable 904L DN 25 m 55,84
MT13802 Tubería de acero inoxidable 904L DN 32 m 71,47
MT13803 Tubería de acero inoxidable 904L DN 40 m 89,34
MT13804 Tubería de acero inoxidable 904L DN 50 m 111,67
MT13805 Tubería de acero inoxidable 904L DN 80 m 178,67
MT13806 Tubería de acero inoxidable 904L DN 100 m 298,96
MT13807 Tubería de acero inoxidable 904L DN 125 m 580,17
MT13808 Tubería de acero inoxidable 904L DN 150 m 823,2
MT13809 Tubería de acero inoxidable 904L DN 200 m 880,6
MT13810 Tubería de acero inoxidable 904L DN 250 m 1.012,93
MT13811 Tubería de acero inoxidable 904L DN 300 m 1.241,32
MT13812 Tubería de acero inoxidable 904L DN 400 m 1.543,25
MT13901 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 25 m 47,45
MT13902 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 32 m 60,73
MT13903 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 40 m 75,91
MT13904 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 50 m 94,89
MT13905 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 80 m 151,83
MT13906 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 100 m 221,17
MT13907 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 125 m 429,21
MT13908 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 150 m 609
MT13909 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 200 m 640,29
MT13910 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 250 m 874,25
MT13911 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 300 m 1.071,38
MT13912 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 400 m 1.331,97
MT16001 Tubería de polipropileno para ventilación DN 50 m 3,61
MT16002 Tubería de polipropileno para ventilación DN 65 m 4,48
MT16003 Tubería de polipropileno para ventilación DN 80 m 5,6
MT16004 Tubería de polipropileno para ventilación DN 100 m 8,76
MT16005 Tubería de polipropileno para ventilación DN 125 m 12,74
MT16006 Tubería de polipropileno para ventilación DN 150 m 18,97
MT16007 Tubería de polipropileno para ventilación DN 200 m 22,38
MT16008 Tubería de polipropileno para ventilación DN 250 m 29,19
MT16009 Tubería de polipropileno para ventilación DN 300 m 46,21
MT16010 Tubería de polipropileno para ventilación DN 350 m 63,24
MT16011 Tubería de polipropileno para ventilación DN 400 m 88,26
MT16012 Tubería de polipropileno para ventilación DN 500 m 128,91
MT16013 Tubería de polipropileno para ventilación DN 600 m 133,51
MT16014 Tubería de polipropileno para ventilación DN 700 m 147,09
MT16015 Tubería de polipropileno para ventilación DN 800 m 174,81
MT16016 Tubería de polipropileno para ventilación DN 900 m 184,14
MT16017 Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.000 m 293,96
MT16018 Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.200 m 309,26
MT16019 Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.500 m 413,17
MT16020 Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.800 m 731
MT17001 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 20 Ud 1,79
MT17002 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 25 Ud 1,89
MT17003 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 50 Ud 4,38
MT17004 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 80 Ud 8,51
MT17005 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 100 Ud 12,86
MT17006 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 150 Ud 37,85
MT17007 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 200 Ud 58,18
MT17008 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 300 Ud 186,96
MT17009 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 400 Ud 350,79
MT17010 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 500 Ud 989,66
MT17011 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 600 Ud 1.315,11
MT17012 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 800 Ud 2.464,11
MT17013 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 Ud 4.208,37
MT17014 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 Ud 7.281,58
MT17015 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 20 Ud 3,24
MT17016 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 25 Ud 3,46
MT17017 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 50 Ud 4,04
MT17018 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 80 Ud 9,46
MT17019 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 100 Ud 13,51
MT17020 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 150 Ud 33,5
MT17021 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 200 Ud 59,59
MT17022 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 300 Ud 178,86
MT17023 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 400 Ud 335,6
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MT17024 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 500 Ud 725,73
MT17025 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 600 Ud 986,33
MT17026 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 800 Ud 1.848,07
MT17027 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 Ud 3.156,28
MT17028 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 Ud 5.460,91
MT17029 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 20/20/20 Ud 4,03
MT17030 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 25/25/25 Ud 5,21
MT17031 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 50/50/50 Ud 8,17
MT17032 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 80/50/80 Ud 17,43
MT17033 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 100/100/100 Ud 22,25
MT17034 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 150/150/150 Ud 53,97
MT17035 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 200/200/200 Ud 92,88
MT17036 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 250/250/250 Ud 201,78
MT17037 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 300/300/300 Ud 365,98
MT17038 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 350/350/350 Ud 455,84
MT17039 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 400/400/400 Ud 541,56
MT17040 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 450/450/450 Ud 1.109,75
MT17041 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 500/500/500 Ud 1.509,16
MT17042 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 600/600/600 Ud 1.920,93
MT17043 Reducción concéntrica AISI 304L DN 100‐80 Ud 11,99
MT17044 Reducción concéntrica AISI 304L DN 150‐80 Ud 38,18
MT17045 Reducción concéntrica AISI 304L DN 150‐100 Ud 31,99
MT17046 Reducción concéntrica AISI 304L DN 250‐150 Ud 125,63
MT17047 Reducción concéntrica AISI 304L DN 250‐200 Ud 74,77
MT17048 Reducción concéntrica AISI 304L DN 350‐200 Ud 179,38
MT17049 Reducción concéntrica AISI 304L DN 350‐300 Ud 77,35
MT17050 Reducción concéntrica AISI 304L DN 450‐300 Ud 285,35
MT17051 Reducción concéntrica AISI 304L DN 450‐400 Ud 153,18
MT17052 Reducción concéntrica AISI 304L DN 500‐450 Ud 311,47
MT17053 Reducción concéntrica AISI 304L DN 600‐400 Ud 838,48
MT17054 Reducción concéntrica AISI 304L DN 600‐500 Ud 519,9
MT17055 Reducción concéntrica AISI 304L DN 800‐700 Ud 882,21
MT17056 Reducción concéntrica AISI 304L DN 900‐800 Ud 934,42
MT17057 Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000‐800 Ud 3.143,03
MT17058 Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000‐900 Ud 3.165,83
MT18001 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 20 Ud 2,11
MT18002 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 25 Ud 2,23
MT18003 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 50 Ud 5,16
MT18004 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 80 Ud 10,01
MT18005 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 100 Ud 15,13
MT18006 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 150 Ud 44,53
MT18007 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 200 Ud 68,41
MT18008 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 300 Ud 219,95
MT18009 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 400 Ud 412,7
MT18010 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 500 Ud 1.164,30
MT18011 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 600 Ud 1.547,19
MT18012 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 800 Ud 2.898,95
MT18013 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 Ud 4.951,02
MT18014 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 Ud 8.566,57
MT18015 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 20 Ud 2,21
MT18016 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 25 Ud 3,82
MT18017 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 50 Ud 4,76
MT18018 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 80 Ud 8,54
MT18019 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 100 Ud 15,9
MT18020 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 150 Ud 39,41
MT18021 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 200 Ud 70,11
MT18022 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 300 Ud 210,43
MT18023 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 400 Ud 394,83
MT18024 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 500 Ud 853,8
MT18025 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 600 Ud 1.160,40
MT18026 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 800 Ud 2.174,21
MT18027 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 Ud 3.713,27
MT18028 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 Ud 6.424,60
MT18029 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 20/20/20 Ud 4,74
MT18030 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 25/25/25 Ud 6,13
MT18031 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 50/50/50 Ud 9,61
MT18032 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 80/50/80 Ud 20,51
MT18033 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 100/100/100 Ud 26,18
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MT18034 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 150/150/150 Ud 63,5
MT18035 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 200/200/200 Ud 109,28
MT18036 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 250/250/250 Ud 237,38
MT18037 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 300/300/300 Ud 430,56
MT18038 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 350/350/350 Ud 536,29
MT18039 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 400/400/400 Ud 637,14
MT18040 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 450/450/450 Ud 1.305,58
MT18041 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 500/500/500 Ud 1.775,49
MT18042 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 600/600/600 Ud 2.259,92
MT18058 Reducción concéntrica AISI 316L DN 100‐80 Ud 14,11
MT18059 Reducción concéntrica AISI 316L DN 150‐80 Ud 44,92
MT18060 Reducción concéntrica AISI 316L DN 150‐100 Ud 37,64
MT18061 Reducción concéntrica AISI 316L DN 250‐150 Ud 147,8
MT18062 Reducción concéntrica AISI 316L DN 250‐200 Ud 87,96
MT18063 REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 350‐200 Ud 211,04
MT18064 Reducción concéntrica AISI 316L DN 350‐300 Ud 91,01
MT18065 Reducción concéntrica AISI 316L DN 450‐300 Ud 335,71
MT18066 Reducción concéntrica AISI 316L DN 450‐400 Ud 180,22
MT18067 Reducción concéntrica AISI 316L DN 500‐450 Ud 366,44
MT18068 Reducción concéntrica AISI 316L DN 600‐400 Ud 986,45
MT18069 Reducción concéntrica  AISI 316 DN 600‐500 Ud 611,62
MT18070 Reducción concéntrica AISI 316 DN 800‐700 Ud 1.037,90
MT18071 Reducción concéntrica  AISI 316 DN 900‐800 Ud 1.099,31
MT18072 Reducción concéntrica AISI 316 DN 1.000‐800 Ud 2.598,38
MT18073 Reducción concéntrica AISI 316 DN 1.000‐900 Ud 3.724,50
MT19001 Codo 90 de polipropileno para ventilación DN 50 Ud 25,33
MT19002 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 65 Ud 31,67
MT19003 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 80 Ud 34,2
MT19004 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 100 Ud 38
MT19005 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 150 Ud 48
MT19006 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 200 Ud 59
MT19007 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 300 Ud 186
MT19008 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 400 Ud 272,65
MT19009 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 500 Ud 297
MT19010 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 600 Ud 380
MT19011 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 800 Ud 837
MT19012 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.000 Ud 1.330,25
MT19013 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.200 Ud 1.643,40
MT19014 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.500 Ud 2.102,00
MT19015 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.800 Ud 3.062,87
MT20001 Tubería de acero al carbono DN 20 m 3,16
MT20002 Tubería de acero al carbono DN 50 m 7,9
MT20003 Tubería de acero al carbono DN 65 m 10,26
MT20004 Tubería de acero al carbono DN 80 m 12,63
MT20005 Tubería de acero al carbono DN 100 m 19,32
MT20008 Tubería de acero al carbono DN 200 m 38,65
MT20010 Tubería de acero al carbono DN 300 m 57,97
MT20012 Tubería de acero al carbono DN 400 m 68,88
MT20014 Tubería de acero al carbono DN 500 m 134,21
MT20015 Tubería de acero al carbono DN 600 m 180,96
MT20017 Tubería de acero al carbono DN 800 m 235,82
MT20019 Tubería de acero al carbono DN 1.000 m 404,27
MT21001 Revestimiento exterior de poliuretano Ø100mm m 0,69
MT21002 Revestimiento exterior de poliuretano Ø200mm m 1,31
MT21003 Revestimiento exterior de poliuretano Ø300mm m 2,17
MT21004 Revestimiento exterior de poliuretano Ø400mm m 2,71
MT21005 Revestimiento exterior de poliuretano Ø500mm m 3,4
MT21006 Revestimiento exterior de poliuretano Ø600mm m 4,16
MT21007 Revestimiento exterior de poliuretano Ø800mm m 6,07
MT30000 Acero UNE‐EN 10162 S235JRC kg 2,156
MT30001 Corte en húmedo con sierra con disco diamantado m² 745,27
MT30002 Pequeño material (p.o.) Ud 1,62
MT30003 Tablón de madera de pino para 20 usos m² 4,212
MT30004 Material de sellado l 86,22
MT30005 Recubrimiento epoxi anticorrosivo l 24,216
MT30006 Imprimación poliuretano satinado l 27,06
MT30007 Cartucho de resina epoxi, de 400 ml (p.o.) Ud 25,872
MT30008 Anclaje mecánico con taco de expansión de poliamida y tornillo de acero cincado, de cabeza hexago Ud 1,164
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MT30009 Anclaje químico Resina Epoxi Ud 13,2
MT30010 Anclaje químico Resina Epoxi/Híbrido Ud 66
MT30012 Varilla tipo 8.8 galvanizada M16 Ud 7,8
MT30013 Varilla tipo 8.8  galvanizada M16x400 Ud 9
MT30014 Varilla tipo 8.8 galvanizada M20x400 Ud 12
MT30015 CAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø200mm Ud 603,828
MT30016 CAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø400mm Ud 1.207,66
MT30017 CAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø800mm Ud 3.895,48
MT30018 CAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø900mm Ud 4.517,68
MT30019 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø400mm Ud 700,02
MT30020 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø500mm Ud 952,02
MT30021 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø800mm Ud 1.265,87
MT30022 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1000mm Ud 2.638,30
MT30023 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1200mm Ud 4.049,28
MT30024 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1500mm Ud 6.163,54
MT30025 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1800mm Ud 8.288,02
MT30026 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø400mm Ud 770,022
MT30027 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø500mm Ud 1.098,16
MT30028 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø800mm Ud 2.708,29
MT30029 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1000mm Ud 4.348,60
MT30030 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1200mm Ud 9.313,34
MT30031 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1500mm Ud 14.176,13
MT30032 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1800mm Ud 16.576,03
MT30033 Reducción PRFV DN 500 >300 mm, PN‐16 Ud 1.583,15
MT30034 Reducción PRFV DN 800 >400 mm, PN‐10 Ud 1.899,78
MT30035 Reducción PRFV DN 800 >500 mm, PN‐10 Ud 2.890,04
MT30036 Reducción PRFV DN 1.400 >800 mm PN‐16 Ud 8.865,37
MT30037 Reducción PRFV DN 1.500 >1.200 mm PN‐16 Ud 7.665,37
MT30038 Reducción PRFV DN 1.800 >1.400 mm PN‐16 Ud 8.586,00
MT30039 Brida PRFV PN10, DN 100 Ud 738,636
MT30040 Brida PRFV PN10, DN 250 Ud 1.108,32
MT30042 Brida PRFV PN10, DN 400 Ud 1.466,40
MT30043 Brida PRFV PN10, DN 500 Ud 1.740,00
MT30044 Brida PRFV PN10, DN 800 Ud 2.460,00
MT30045 Brida PRFV PN10, DN 1000 Ud 2.956,74
MT30050 Brida PRFV PN16, DN 100 Ud 1.005,28
MT30051 Brida PRFV PN16, DN 250 Ud 1.508,42
MT30052 Brida PRFV PN16, DN 300 Ud 1.677,00
MT30053 Brida PRFV PN16, DN 400 Ud 1.995,77
MT30054 Brida PRFV PN16, DN 500 Ud 2.370,60
MT30055 Brida PRFV PN16, DN 800 Ud 3.348,06
MT30056 Brida PRFV PN16, DN 1000 Ud 4.024,12
MT30057 Brida PRFV PN16, DN 1200 Ud 4.694,98
MT30058 Brida PRFV PN16, DN 1400 Ud 5.365,83
MT30059 Brida PRFV PN16, DN 1500 Ud 5.701,26
MT30060 Brida PRFV PN16, DN 1800 Ud 6.707,54
MT30061 Manguito elástico PN 10 DN 100 Ud 194,8
MT30062 Manguito elástico PN 10 DN 200 Ud 286,8
MT30063 Manguito elástico PN 10 DN 300 Ud 573,63
MT30064 Manguito elástico PN 10 DN 400 Ud 1.356,00
MT30065 Manguito elástico PN 10 DN 500 Ud 1.629,60
MT30066 Manguito elástico PN 10 DN 600 Ud 2.523,60
MT30067 Manguito elástico PN 10 DN 800 Ud 8.535,41
MT30068 Carrete de PRFV, DN‐50, con brida PN‐16 en un extremo para realizar injerto Ud 265,8
MT30069 Carrete de PRFV, DN‐100, con brida PN‐16 en un extremo para realizar injerto Ud 558,75
MT30070 Carrete de PRFV, DN‐200, con brida PN‐16 en un extremo para realizar injerto Ud 1.144,65
MT30071 Carrete de PRFV, DN‐250, con brida PN‐16 en un extremo para realizar injerto Ud 1.437,60
MT30072 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN200 Ud 450
MT30073 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 250 Ud 505
MT30074 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 300 Ud 565
MT30075 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 400 Ud 1.435,00
MT30076 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 500 Ud 1.560,00
MT30077 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 600 Ud 2.312,00
MT30078 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 800 Ud 3.437,00
MT30079 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 1.000 Ud 4.562,00
MT30080 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 200 Ud 500
MT30081 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 305. DN 250 Ud 612
MT30082 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 300 Ud 688
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MT30083 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 400 Ud 1.560,00
MT30084 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 500 Ud 1.812,00
MT30085 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 600 Ud 2.437,00
MT30086 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 800 Ud 3.562,00
MT30087 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 1.000 Ud 4.687,00
MT30088 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 200 Ud 180
MT30089 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 300 Ud 237
MT30090 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 400 Ud 280
MT30091 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 500 Ud 475
MT30092 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 600 Ud 650
MT30093 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 800 Ud 785
MT30094 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 1.000 Ud 1.098,00
MT30095 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 1.200 Ud 1.319,00
MT30096 Acometida de poliéster PN 10 DN 500mm Ud 1.964,99
MT30097 Acometida de poliéster PN 10 DN 600mm Ud 3.041,35
MT30098 Acometida de poliéster PN 10 DN 800mm Ud 5.162,99
MT30099 Acometida de poliéster PN 10 DN 900mm Ud 6.362,99
MT30100 Acometida de poliéster PN 10 DN 1000mm. Ud 7.408,44
MT30101 Pate acero galv. 300x300x300 varilla 18 mm Ud 5,69
MT30102 Taladro D=400‐600 mm Ud 56,95
MT30103 Recibido Acometida Enfoscado Fratasado Mort Hidróf. M10 m2 41,92
MT30104 Caja de electroválvulas para la automatización de 4 válvulas Ud 431,94
MT30105 Caja de electroválvulas para la automatización de 8 válvulas Ud 575,892
MT30106 Cofres para la instalación de las electroválvulas Ud 336,036
MT30107 Suministro y montaje de cuadro de control Ud 1.580,87
MT30108 Junta de expansión DN=200 PN=16. Ud 395,9
MT30109 Junta de expansión DN=250 PN=16. Ud 538,66
MT30110 Junta de expansión DN=300 PN=16. Ud 739,98
MT30111 Junta de expansión DN=350 PN=16. Ud 1.172,83
MT30112 Junta de expansión DN=400 PN=16. Ud 1.155,41
MT30113 Junta de expansión DN=450 PN=16. Ud 1.471,84
MT30114 Junta de expansión DN=500 PN=16. Ud 1.421,04
MT30115 Junta de expansión DN=600 PN=16. Ud 1.741,82
MT30116 Junta de expansión DN=800 PN=16. Ud 3.858,14
MT30117 Intercambiador de presión Ud 39.600,00
MT30118 Kit de montaje intercambiadores de presión Ud 225
MT30119 Accesorios para conexión Ud 85,79
MT30120 Electroválvulas cinco vías Ud 59,04
MT30121 Electroválvulas de doble bobina Ud 118,06
MT30122 Granate de material filtrante t 343,8
MT30123 Arena silícea para relleno del filtro m3 215,976
MT30124 Material filtrante vidrio activado m3 861,696
MT30125 Boquillas colectoras para instalar en los falsos fondos u 2,676
MT30126 Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por partículas de silicato de aluminio. kg 0,3
MT30127 Pintura intumescente para metal/madera/obra l 12,54
MT30128 Chapa ACH 40/250 e=0,6 mm m² 8,868
MT30129 Perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado y prelacado S 280 de 0,8 mm de espeso m² 13,692
MT30130 Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE‐EN 13162, revestido con betún asfált m² 28,812
MT30131 Fijación mecánica de los paneles aislantes a la chapa metálica Ud 0,192
MT30132 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40‐FV, de 3,5 mm de espesor, masa no m² 8,496
MT30133 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40/G‐FP, de 2,5 mm de espesor, masa  m² 6,264
MT30134 Remate galvanizado 0,8 mm desarrollo=500 mm (p.o.) m 11,976
MT30135 Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 16 cm de espesor. Con acabado decorativo m² 90,792
MT30136 Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 16 cm de espesor. Con acabado normal m² 73,92
MT30137 Masilla caucho‐asfáltica para sellado en frío de juntas de paneles prefabricados de hormigón. kg 2,352
MT30138 Medidor electromagnético de 100 mm Ud 823,284
MT30139 Caudalímetro para medición de CO2 Ud 3.163,34
MT30140 Manómetro 0‐6 bar Monel Ud 354
MT30141 Manómetro 0‐100 bar Monel Ud 450,72
MT30142 Manómetro 0‐6 bar AISI 316L Ud 67,08
MT30143 Manómetro 0‐25 bar AISI 316L Ud 73,8
MT30144 Presostato de Monel Ud 296,196
MT30145 Presostato 0,8‐6 Bar Ud 149,76
MT30146 Presostrato antideflagante Ud 213,804
MT30147 Transmisor de conductividad y temperatura Ud 1.594,46
MT30148 Equipo de medida conductividad agua de mar Ud 1.028,81
MT30149 Acoplamiento flexible 1" 1/2. 1.200 psi Ud 44,532
MT30150 Acoplamiento flexible 3". 1.200 psi Ud 59,544
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MT30151 Acoplamiento flexible 4". 1.200 psi Ud 69,6
MT30152 Acoplamiento flexible 3". 1.000 psi Ud 57,6
MT30153 Acoplamiento flexible 4". 300 psi Ud 59,4
MT30154 Sellado con adhesivo en frío especial para metales. m 1,44
MT30155 Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. Ud 0,036
MT30156 Sacas big‐bag de 1000 l u 13,764
MT30157 Palet zona residuos u 10,02
MT30158 Tratamiento saca envases met. cont. m³ 60
MT30159 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos m 0,948
MT30160 Cable Cu 450/750V H07VZ1‐K (AS) B2ca‐s1b,d1,a1 ‐ 1x1,5 mm2 m 0,408
MT30161 Bloque autón. emergencia 90 lúmenes 1 hora de Autonomía y IP66. u 70,896
MT30162 Bloque autón. emergencia 440 lúmenes 1 hora de Autonomía y IP66. u 107,22
MT30163 Tapa/marco redonda I‐DE M3/T3 D‐400 u 194,4
MT30164 Arqueta prefabricada hormigón. 100x100 cm Modelo AG u 900
MT30165 Botonera pulsador paro de emergencia u 193,608
MT30166 Acero S275 JR en piezas especiales conform. en taller, p.o. kg 4,38
MT30167 Acero S275 JR galvanizado en soportes para tuberías kg 6
MT30168 Pletina de acero laminado UNE‐EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales. kg 2,412
MT30169 Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,  B 500 SD kg 1,932
MT30170 Encofrado forjado placa prefabricada m² 8,688
MT30171 Vertido de hormigón con bomba en forjados m³ 46,74
MT30172 Placa alveolar hormig. pret. 30+5 cm ‐ L=12 m Q=1100 kg/m2 m² 49,704
MT30173 Placa alveolar hormig. pret. 30+10 cm ‐ L=12 m Q=1100 kg/m2 m³ 55,032
MT30174 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm m² 1,96
MT30175 Anclaje cerramiento‐estructura 3/Z Ud 8,952
MT30176 Armadura de tendel redonda con recubrimiento epoxi 4x150 mm Ud 0,924
MT30177 Bloque hormigón para revestir 40x20x20 cm Ud 7,008
MT30178 Encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, de 50x50x25 cm, para soleras y forjados  m² 12,11
MT30179 Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE‐EN 10080 B 500 S, de va kg 1,92
MT30180 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. kg 1,32
MT30181 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080. (p.o.) m² 2,22
MT30182 Hormigón HA‐25/B/20/XC2 fabricado en central m³ 92,26
MT30183 Separador homologado para malla electrosoldada. (p.o.) u 0,1
MT30184 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE‐EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm d m² 2,41
MT30185 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. (p.o.) m² 2,64
MT30186 Neopreno zunchado dm3 39,48
MT30187 Pararrayos con dispositivo de cebado de 60 µs Ud 4.089,30
MT30188 Pararrayos con dispositivo de cebado de 15 µs Ud 3.000,25
MT30189 Grapa hebilla inoxidable para pletina Ud 8,808
MT30190 Conexión con soldadura Ud 72,504
MT30191 Tubo proteccion para pletina 2 m galvanizado Ud 55,896
MT30192 Mástil 6 m x 11/2" galvanizado (2x3m) Ud 269,364
MT30193 Pletina Cu estañado de 30x2mm (en m) m 48,096
MT30194 Via de chispas para union de tierras Ud 263,712
MT30195 Anclaje ligero 30 cm (2soportes) atornillable Ud 146,448
MT30196 Pica acero cobrizado 254 u 2000x16 mm rosca 5/8" Ud 50,748
MT30197 Contador electromecánico rayos Ud 514,68
MT30198 Puente comprobación y equipotencialidad Ud 97,992
MT30199 Manguito paralelo latón para cable/pletina Ud 23,364
MT30200 Pieza adaptación latón M20 mástil 1 1/2" p cab/pletina Ud 76,956
MT30201 Gel para la mejora de conductividad de lterreno Ud 97,848
MT30202 Arqueta registro polipropileno 250x250x250 mm Ud 129,24
MT90001 Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano Ud 0,12
MT90002 Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano Ud 0,17
MT90003 Alquiler diario porta‐sopanda 2 m sist. encof. plano Ud 0,12
MT90004 Alquiler diario porta‐sopanda 3 m sist. encof. plano Ud 0,144
MT90005 Alquiler diario porta‐sopanda 4 m sist. encof. plano Ud 0,168
MT90006 Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m Ud 0,05
MT90007 Alquiler diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm Ud 0,24
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1.3.1. Cuadro de descompuestos por capítulos 
  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A0101 TRABAJOS PRELIMINARES

A010101 DESPEJE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Despeje y desbroce del terreno medios mecánicosA010101001 m²

Despeje y desbroce con medios mecánicos del terreno afectado por las
obras con una profundidad mínima de 25 cm, incluso tala de arbolado,
arranque de tocones, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. . Medida la superficie en proyección horizontal según pla-
nos de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,08900,0040
MO00005 hAyudante 19,8500 0,07940,0040
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,08840,0045
MQ04024 hDozer cadenas D-6 140 CV 74,1200 0,25940,0035
MQ03007 hMotosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV 3,0500 0,01530,0050
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,28010,0030

Mano de obra .................................................................... 0,2568
Maquinaria......................................................................... 0,5548

Suma la partida ................................................................. 0,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Despeje y limpieza del terreno medios manualesA010101002 m²

Despeje y limpieza superficial del terreno con medios manuales sin carga
ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superfi-
cie en proyección horizontal según planos de proyecto.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,89540,1550

Mano de obra .................................................................... 2,8954

Suma la partida ................................................................. 2,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Retirada, acopio, mantenim. y posterior aporte de tierra vegetalA010101003 m³

Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado, medido so-
bre perfil, así como su acopio, mantenimiento en adecuadas condiciones y
su posterior aporte y extendido, según condicionado ambiental.

MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,94600,1500
MQ04024 hDozer cadenas D-6 140 CV 74,1200 5,92960,0800

Mano de obra .................................................................... 2,9460
Maquinaria......................................................................... 5,9296

Suma la partida ................................................................. 8,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Tala arbolado de perimetro de 15 a 30 cmA010101004 Ud

Tala de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco,
con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El pre-
cio no incluye el transporte de los materiales retirados.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 14,88750,7500
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MQ03007 hMotosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV 3,0500 0,91500,3000
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 5,42300,1000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 0,34310,0080

Mano de obra .................................................................... 20,4525
Maquinaria......................................................................... 6,6811

Suma la partida ................................................................. 27,1300
Costes indirectos ............................... 6% 1,6278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tala arbolado de perimetro de 30 a 60 cmA010101005 Ud

Tala de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco,
con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El pre-
cio no incluye el transporte de los materiales retirados.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 16,87250,8500
MQ03007 hMotosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV 3,0500 1,98250,6500
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 16,26900,3000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 4,28900,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0025
Maquinaria......................................................................... 22,5405

Suma la partida ................................................................. 50,5400
Costes indirectos ............................... 6% 3,0324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 53,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A0102 DEMOLICIONES

A010201 CIMENTACIONES

Demolición cimentación hormigón masaA010201001 m³

Demolición de cimentación de hormigón en masa mediante retroexcavado-
ra con martillo rompedor, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de
medios auxiliares y sin transporte a vertedero. Medido sobre perfil

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 6,53800,3500
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 19,52700,3000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 6,17800,1000

Mano de obra .................................................................... 13,2160
Maquinaria......................................................................... 25,7050

Suma la partida ................................................................. 38,9200
Costes indirectos ............................... 6% 2,3352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 41,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Demolición cimentación hormigón armado medios mecánicosA010201002 m³

Demolición de cimentación de hormigón armado por medios mecánicos, in-
cluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin trans-
porte a vertedero, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 13,35600,6000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 11,78400,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 11,20800,6000
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 23,43240,3600
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 3,08900,0500
MQ03009 hEquipo de oxicorte 7,4000 7,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 36,3480
Maquinaria......................................................................... 33,9214

Suma la partida ................................................................. 70,2700
Costes indirectos ............................... 6% 4,2162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 74,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Demolición cimentación hormigón armado con compresorA010201003 m³

Demolición de cimentación de hormigón con martillo compresor, incluyendo
retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a ver-
tedero, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 32,27701,4500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 28,47801,4500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 27,08601,4500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 5,58001,2000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 2,72401,2000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 43,24600,7000

Mano de obra .................................................................... 87,8410
Maquinaria......................................................................... 51,5500

Suma la partida ................................................................. 139,3900
Costes indirectos ............................... 6% 8,3634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 147,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Demolición cimentación fábrica de ladrilloA010201004 m³

Demolición de cimentación de ladrillo macizo con martillo neumático, inclu-
yendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transpor-
te a vertedero, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 21,14700,9500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 21,48201,1500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 2,32500,5000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 1,13500,5000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 3,08900,0500

Mano de obra .................................................................... 42,6290
Maquinaria......................................................................... 6,5490

Suma la partida ................................................................. 49,1800
Costes indirectos ............................... 6% 2,9508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 52,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Demolición cimentación fábrica de mamposteríaA010201005 m³

Demolición de cimentación de fábrica de mampostería con martillo neumáti-
co, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin
transporte a vertedero, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 26,15201,4000
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 4,18500,9000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 2,04300,9000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 3,08900,0500
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Mano de obra .................................................................... 48,4120
Maquinaria......................................................................... 9,3170

Suma la partida ................................................................. 57,7300
Costes indirectos ............................... 6% 3,4638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 61,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

A010202 ESTRUCTURAS

Demolición forjado vigueta hormigón/bovedilla medios manualesA010202001 m³

Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bo-
vedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con
cualquier tipo de maquinaria, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin transporte a vertedero.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,69500,7500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 9,82000,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 13,07600,7000
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 3,25500,7000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 1,58900,7000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 9,26700,1500

Mano de obra .................................................................... 39,5910
Maquinaria......................................................................... 14,1110

Suma la partida ................................................................. 53,7000
Costes indirectos ............................... 6% 3,2220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 56,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Demolición forjado reticular <35 cm con compresorA010202002 m³

Demolición de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares, sin transporte a vertedero.

MO00006 hPeón especialista 19,6400 32,40601,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 30,82201,6500
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,8800 7,80801,6000
MQ03005 hMartillo manual perforador hidrául.16 kg 6,0600 9,69601,6000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 10,19370,1650

Mano de obra .................................................................... 63,2280
Maquinaria......................................................................... 27,6977

Suma la partida ................................................................. 90,9300
Costes indirectos ............................... 6% 5,4558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 96,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Demolición vigas-pilares hormigón armado con compresorA010202003 m³

Demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de hormigón ar-
mado (sin forjados), con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga con p.p. de medios auxiliares, sin transporte a vertede-
ro.

MO00006 hPeón especialista 19,6400 139,44407,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 132,62807,1000
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,8800 34,64807,1000
MQ03005 hMartillo manual perforador hidrául.16 kg 6,0600 43,02607,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 12,35600,2000
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Mano de obra .................................................................... 272,0720
Maquinaria......................................................................... 90,0300

Suma la partida ................................................................. 362,1000
Costes indirectos ............................... 6% 21,7260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 383,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Demolición muro fábrica hormigón armado medios mecánicosA010202004 m³

Demolición de muro de hormigón armado con medios mecánicos, incluyen-
do retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a
vertedero, medido sobre perfil.

MO00001 hEncargado 26,4000 13,20000,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 13,01800,2000
MQ03009 hEquipo de oxicorte 7,4000 1,11000,1500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 12,35600,2000

Mano de obra .................................................................... 22,5400
Maquinaria......................................................................... 26,4840

Suma la partida ................................................................. 49,0200
Costes indirectos ............................... 6% 2,9412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 51,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Demolición muro fábrica hormigón armado con compresorA010202005 m³

Demolición de muro de hormigón armado con compresor, incluyendo retira-
da de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a vertede-
ro, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 9,82000,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 23,35001,2500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 5,81251,2500
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 2,83751,2500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 30,89000,5000

Mano de obra .................................................................... 44,3000
Maquinaria......................................................................... 39,5400

Suma la partida ................................................................. 83,8400
Costes indirectos ............................... 6% 5,0304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 88,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Demolición muro fábrica ladrillo medios mecánicosA010202006 m³

Demolición de muro de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, incluyen-
do retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a
vertedero, medido sobre perfil.

MO00001 hEncargado 26,4000 7,92000,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 5,60400,3000
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 13,01800,2000
MQ03009 hEquipo de oxicorte 7,4000 0,74000,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 6,17800,1000
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Mano de obra .................................................................... 13,5240
Maquinaria......................................................................... 19,9360

Suma la partida ................................................................. 33,4600
Costes indirectos ............................... 6% 2,0076
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 35,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Demolición muro fábrica con compresorA010202007 m³

Demolición de muro de fábrica de ladrillo macizo, con martillo neumático,
con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, medi-
do sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,69500,7500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,73000,7500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 14,01000,7500
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,8800 3,17200,6500
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 1,47550,6500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 5,56020,0900

Mano de obra .................................................................... 45,4350
Maquinaria......................................................................... 10,2077

Suma la partida ................................................................. 55,6400
Costes indirectos ............................... 6% 3,3384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 58,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A010203 CUBIERTAS

Demolicion cubierta tejaA010203001 m²

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier
tipo, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., por medios manuales, sin carga de escombros ni 
transporte a vertedero. Incluye p.p. de medios auxiliares.

MO00004 hOficial 2ª 22,0800 5,52000,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 11,20800,6000

Mano de obra .................................................................... 16,7280

Suma la partida ................................................................. 16,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1,0038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A010204 FIRMES Y PAVIMENTOS

Demolición firme con base granular con medios mecánicosA010204001 m³

Demolición por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de firme con
base granular, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 4,32460,0700

Mano de obra .................................................................... 4,0940
Maquinaria......................................................................... 4,3246

Suma la partida ................................................................. 8,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Demolición firme con base granular con compresorA010204002 m³

Demolición por compresor de firme con base granular, incluso retirada y
carga de productos, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 14,46900,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 12,14200,6500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 2,09250,4500
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,7500 1,68750,4500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 3,08900,0500

Mano de obra .................................................................... 26,6110
Maquinaria......................................................................... 6,8690

Suma la partida ................................................................. 33,4800
Costes indirectos ............................... 6% 2,0088
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 35,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Demolición firme con base asfáltica con medios mecánicosA010204003 m³

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos medido sobre perfil sin transpor-
te.

MO00001 hEncargado 26,4000 5,28000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 10,73990,1650

Mano de obra .................................................................... 9,0160
Maquinaria......................................................................... 10,7399

Suma la partida ................................................................. 19,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1,1856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 20,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Demolición firme con base asfáltica con compresorA010204004 m³

Demolición con compresor de firme con base asfáltica, de espesor superior
a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos medido sobre
perfil sin transporte.

MO00001 hEncargado 26,4000 11,88000,4500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 15,87800,8500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 3,95250,8500
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,7500 3,18750,8500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 7,10470,1150

Mano de obra .................................................................... 27,7580
Maquinaria......................................................................... 14,2447

Suma la partida ................................................................. 42,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2,5200

TOTAL PARTIDA................................................... 44,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Levantado firme de pavimento aglomerado con medios mecánicosA010204005 m²

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e in-
termedia de espesor menor o igual a doce centímetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.

MO00001 hEncargado 26,4000 0,43560,0165
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,46700,0250
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 1,62730,0250
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Mano de obra .................................................................... 0,9026
Maquinaria......................................................................... 1,6273

Suma la partida ................................................................. 2,5300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Levantado firme de pavimento aglomerado con compresorA010204006 m²

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en capas
de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centímetros, in-
cluso retirada y carga de productos, sin transporte.

MO00001 hEncargado 26,4000 2,11200,0800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 0,32550,0700
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,7500 0,26250,0700
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,30890,0050

Mano de obra .................................................................... 3,6064
Maquinaria......................................................................... 0,8969

Suma la partida ................................................................. 4,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2700

TOTAL PARTIDA................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Levantado solado de acera y base de hormigón con compresorA010204007 m²

Levantado con compresor de solado de acera (loseta hidráulica o equiva-
lente) y base de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso retirada,
medido sobre perfil.

MO00001 hEncargado 26,4000 1,18800,0450
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,08340,0580
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 0,26970,0580
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,7500 0,21750,0580
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,30890,0050

Mano de obra .................................................................... 2,2714
Maquinaria......................................................................... 0,7961

Suma la partida ................................................................. 3,0700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Levantado y posterior reposición de firme existente en caminosA010204008 m²

Levantado y posterior reposición de firme existente en caminos, por cual-
quier procedimiento, levantado de la base, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 0,68970,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
MQ04025 hDozer cadenas D-7 200 CV 90,9900 3,18470,0350
MQ04006 hRetroexcavadora-cargadora 70 HP 54,9400 1,92290,0350

Mano de obra .................................................................... 1,6237
Maquinaria......................................................................... 5,1076

Suma la partida ................................................................. 6,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Levantado bordillo granítico con medios mecánicosA010204009 m

Levantado, limpieza y recuperación por medios mecánicos (retroexcavado-
ra con martillo hidráulico o similar) de bordillo granítico o similar sobre base
de hormigón, incluso retirada o acopio en obra, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 0,11500,0050
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MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,37360,0200
MQ04002 hExcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 67,2700 1,00910,0150
MQ03002 hMartillo rompedor hidráulico 600 kg 13,4100 0,20120,0150
MQ04006 hRetroexcavadora-cargadora 70 HP 54,9400 0,82410,0150

Mano de obra .................................................................... 0,4886
Maquinaria......................................................................... 2,0344

Suma la partida ................................................................. 2,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Levantado bordillo granítico con compresorA010204010 m

Levantado, limpieza y recuperación con compresor de bordillo granítico o
similar sobre base de hormigón, incluso retirada o acopio en obra, medido
sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,12080,0600
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 0,23250,0500
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,7500 0,18750,0500
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 0,73210,0135

Mano de obra .................................................................... 2,4564
Maquinaria......................................................................... 1,1521

Suma la partida ................................................................. 3,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A010205 VARIOS

Desmontaje tela metálicaA010205001 m²

Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso
retirada y carga de productos, con transporte de los mismos fuera de la
obra.

MO00004 hOficial 2ª 22,0800 0,44160,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,37360,0200
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,62520,0150

Mano de obra .................................................................... 0,8152
Maquinaria......................................................................... 0,6252

Suma la partida ................................................................. 1,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Desmontaje de vallaA010205002 m

Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga so-
bre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos de
sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

MO00004 hOficial 2ª 22,0800 0,77280,0350
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,65380,0350
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 1,73080,0350
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 0,85780,0200

Mano de obra .................................................................... 1,4266
Maquinaria......................................................................... 2,5886

Suma la partida ................................................................. 4,0200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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Demolición y reposición de tapiaA010205003 m³

Demolición y posterior reposición de tapia existente a base de fábrica de la-
drillo o prefabricados de hormigón, por cualquier procedimiento, situándola
en la nueva alineación, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,00510,1350
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 9,76350,1500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150

Mano de obra .................................................................... 5,8071
Maquinaria......................................................................... 10,6902

Suma la partida ................................................................. 16,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,9900

TOTAL PARTIDA................................................... 17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Demolición y reposición de cerca mamposteríaA010205004 m³

Demolición y posterior reposición de cerca de mampostería, rejuntada con
mortero de cemento o aparejada en seco, por cualquier procedimiento, si-
tuándola de acuerdo con la nueva alineación, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 14,88750,7500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 6,53800,3500
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,8800 1,70800,3500
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 0,79450,3500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MT00125 m³Piedra ordinaria granítica a una cara vista mampostería 151,7000 45,51000,3000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 2,89330,0360

Mano de obra .................................................................... 47,2121
Maquinaria......................................................................... 3,4535
Materiales .......................................................................... 47,0784

Suma la partida ................................................................. 97,7400
Costes indirectos ............................... 6% 5,8644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 103,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Demolición completa edificioA010205005 m³

Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante,
por empuje de máquina retroexcavadora grande, incluyendo retirada de es-
combros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a vertedero.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ04003 hExcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 76,3000 7,63000,1000
MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 3,58500,0500

Mano de obra .................................................................... 4,0940
Maquinaria......................................................................... 11,2150

Suma la partida ................................................................. 15,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Corte de hormigón armado con útiles diamantadosA010205006 m²

Corte en húmedo de hormigón armado, con sierra con disco diamantado, y
carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Replanteo de la superfi-
cie a demoler. Corte del elemento. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,69500,7500
MT30001 m²Corte en húmedo con sierra con disco diamantado 745,2700 745,27001,0000
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Mano de obra .................................................................... 16,6950
Materiales .......................................................................... 745,2700

Suma la partida ................................................................. 761,9700
Costes indirectos ............................... 6% 45,7182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 807,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Perforación por vía seca en muro de hormigón de 35 cm de espesorA010205007 Ud

Perforación por vía seca en muro de hormigón macizo, de 350 mm de diá-
metro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, realizada con perforadora
con corona diamantada, para el paso de instalaciones. 
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona diaman-
tada. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MQ03008 hCarro perforación HC-350 147,6800 236,28801,6000

Mano de obra .................................................................... 74,7200
Maquinaria......................................................................... 236,2880

Suma la partida ................................................................. 311,0100
Costes indirectos ............................... 6% 18,6606
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 329,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Demolición de pozo de registroA010205008 Ud

Demolición de pozo registro de hormigón de hasta ø 1200 mm con compre-
sor.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 81,63164,3700
MQ01003 hCompresor móvil 2 mart. 50 cv 14,0600 28,12002,0000
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 4,94500,1000
MQ03002 hMartillo rompedor hidráulico 600 kg 13,4100 0,67050,0500
MQ30001 hMaquina cortadora con disco de 700 mm 32,9290 16,46450,5000

Mano de obra .................................................................... 81,6316
Maquinaria......................................................................... 50,2000

Suma la partida ................................................................. 131,8300
Costes indirectos ............................... 6% 7,9098
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 139,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Demolición y extracción de tubo existenteA010205009 m

Demolición y extracción de tubería existente de saneamiento/ abastecimien-
to por medios mecánicos incluso picado con martillo, pp. de demolición de
pozos, arquetas y elementos auxiliares, incluida la carga sobre camión,
con p.p. de señalización, medidas de seguridad y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
MQ04002 hExcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 67,2700 3,36350,0500
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 3,23300,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Maquinaria......................................................................... 6,5965

Suma la partida ................................................................. 8,6400
Costes indirectos ............................... 6% 0,5184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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Desmontaje de variador de frecuenciaA010205010 Ud

Desmontaje de variador de frecuencia de hasta 400 kW, dejando el hueco
dentro del armario para la conexión del cableado electrico hasta el nuevo
variador, incluso p.p. de medios auxiliares, completamente acabado el tra-
bajo.

MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
MT30002 UdPequeño material (p.o.) 1,6200 243,0000150,0000

Mano de obra .................................................................... 157,1200
Materiales .......................................................................... 243,0000

Suma la partida ................................................................. 400,1200
Costes indirectos ............................... 6% 24,0072
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 424,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

Desmontaje de báculos, luminarias y obras auxiliaresA010205011 Ud

Desmontaje y traslado de luminaria (báculo, columna, brazo, proyector,
etc...o asimilable) existente a almacén de acopio, incluso retirada de la par-
te proporcional de cableado aereo, posado o subterraneo de alimentacion
desde el cuadro de alimentación o punto final de linea. Incluye la parte pro-
porcional de medios auxiliares (camión grúa con cesta) y, en su caso, el en-
cintado del circuito de alimentacion cuando ese circuito deba permanecer
activo, completamente acabado el trabajo.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 40,14500,5000

Mano de obra .................................................................... 44,5200
Maquinaria......................................................................... 40,1450

Suma la partida ................................................................. 84,6700
Costes indirectos ............................... 6% 5,0802
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 89,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Desmontaje de hidranteA010205012 Ud

Desmontaje de hidrante en columna seca o húmeda por medios manuales,
incluso taponado de tubo de alimentación, con limpieza de zona y retirada
de hidrante a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de resíduos y
con parte proporcional de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 20,54801,1000

Mano de obra .................................................................... 45,0340

Suma la partida ................................................................. 45,0300
Costes indirectos ............................... 6% 2,7018
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 47,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A0103 EXCAVACIONES Y DRAGADOS
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A010301 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

Excavación a cielo abierto, med. manuales, terreno blandoA010301001 m³

Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno blando (suelo
con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre
perfil.

MO00005 hAyudante 19,8500 21,83501,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000

Mano de obra .................................................................... 31,1750

Suma la partida ................................................................. 31,1800
Costes indirectos ............................... 6% 1,8708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 33,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. manuales, terreno medioA010301002 m³

Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 20,54801,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 21,83501,1000

Mano de obra .................................................................... 42,3830

Suma la partida ................................................................. 42,3800
Costes indirectos ............................... 6% 2,5428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 44,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno blandoA010301003 m³

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido so-
bre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,37360,0200
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 2,47250,0500

Mano de obra .................................................................... 0,3736
Maquinaria......................................................................... 2,4725

Suma la partida ................................................................. 2,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno medioA010301004 m³

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,56040,0300
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 2,76920,0560
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Mano de obra .................................................................... 0,5604
Maquinaria......................................................................... 2,7692

Suma la partida ................................................................. 3,3300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno de transiciónA010301005 m³

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno de transición
entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50 gol-
pes / 30 cm), sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxi-
liares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,56040,0300
MQ04019 hRetrocargadora neumáticos 100 CV 60,7700 3,64620,0600

Mano de obra .................................................................... 0,5604
Maquinaria......................................................................... 3,6462

Suma la partida ................................................................. 4,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno duroA010301006 m³

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo
con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,11080,1130
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 14,64530,2250

Mano de obra .................................................................... 2,1108
Maquinaria......................................................................... 14,6453

Suma la partida ................................................................. 16,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1,0056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, en roca blanda, con martillo rompedorA010301007 m³

Excavación a cielo abierto, con escarificador o martillo rompedor, en rocas
de resistencia baja (compresión simple inferior a 15 MPa), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,38980,2350
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 15,29620,2350

Mano de obra .................................................................... 4,3898
Maquinaria......................................................................... 15,2962

Suma la partida ................................................................. 19,6900
Costes indirectos ............................... 6% 1,1814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 20,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Excavación a cielo abierto, con rozadora, resist. media y altaA010301008 m³

Excavación a cielo abierto, con rozadora, en rocas de resistencia media y
alta, (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a verte-
dero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,28020,0150
MQ04008 hRetroexcavadora s/orugas 80 CV 74,6200 4,29070,0575
MQ11002 hRozadora 132 kW 366,8800 45,86000,1250

Mano de obra .................................................................... 0,2802
Maquinaria......................................................................... 50,1507

Suma la partida ................................................................. 50,4300
Costes indirectos ............................... 6% 3,0258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 53,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, con voladuraA010301009 m³

Excavación a cielo abierto, con voladura, en rocas de resistencia media y
alta (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a verte-
dero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,47200,4000
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,8800 1,70800,3500
MQ03005 hMartillo manual perforador hidrául.16 kg 6,0600 2,12100,3500
MT00217 kgGoma 2-ECO 26/200 mm 3,5000 1,75000,5000
MT00215 UdDetonador instantáneo 1,3200 1,32001,0000
MT00216 mCordón detonante 3 g 0,3300 0,66002,0000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 7,72250,1250
MQ03006 hPerforación de carro para colocación de explosivos 13,0700 13,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,3280
Maquinaria......................................................................... 24,6215
Materiales .......................................................................... 3,7300

Suma la partida ................................................................. 43,6800
Costes indirectos ............................... 6% 2,6208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 46,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán, terreno blando con agotamientoA010301010 m³

Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, realizada por
medios mecánicos, incluso con agotamiento de agua, con extracción de tie-
rras fuera de la excavación, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,74720,0400
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 2,47250,0500
MQ08001 hBomba autoaspirante gasolina 5,5 CV 3,8300 0,15320,0400

Mano de obra .................................................................... 0,7472
Maquinaria......................................................................... 2,6257

Suma la partida ................................................................. 3,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán, terreno duro con agotamientoA010301011 m³

Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, realizada por
medios mecánicos, incluso con agotamiento de agua, con extracción de tie-
rras fuera de la excavación, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,33500,1250
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MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 2,27820,0350
MQ08001 hBomba autoaspirante gasolina 5,5 CV 3,8300 0,09580,0250

Mano de obra .................................................................... 2,3350
Maquinaria......................................................................... 2,3740

Suma la partida ................................................................. 4,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2826
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A010302 EXCAVACIONES ZANJAS Y POZOS

Excavación zanja o pozo, medios manuales, terreno blandoA010302001 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios manuales, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido so-
bre perfil.

MO00005 hAyudante 19,8500 18,85750,9500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,5375

Suma la partida ................................................................. 37,5400
Costes indirectos ............................... 6% 2,2524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 39,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios manuales, terreno medioA010302002 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios manuales, en terreno medio (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00005 hAyudante 19,8500 21,83501,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 20,54801,1000

Mano de obra .................................................................... 42,3830

Suma la partida ................................................................. 42,3800
Costes indirectos ............................... 6% 2,5428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 44,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blandoA010302003 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,45580,1850
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 9,14830,1850

Mano de obra .................................................................... 3,4558
Maquinaria......................................................................... 9,1483

Suma la partida ................................................................. 12,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medioA010302004 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,57660,2450
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MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 12,11530,2450

Mano de obra .................................................................... 4,5766
Maquinaria......................................................................... 12,1153

Suma la partida ................................................................. 16,6900
Costes indirectos ............................... 6% 1,0014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 17,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno tránsitoA010302005 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno de transi-
ción entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50
golpes / 30 cm), sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios au-
xiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,95020,2650
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 13,10430,2650

Mano de obra .................................................................... 4,9502
Maquinaria......................................................................... 13,1043

Suma la partida ................................................................. 18,0500
Costes indirectos ............................... 6% 1,0830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 19,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno duroA010302006 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo
con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,38980,2350
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 15,29620,2350
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 0,98900,0200

Mano de obra .................................................................... 4,3898
Maquinaria......................................................................... 16,2852

Suma la partida ................................................................. 20,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1,2408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 21,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, martillo rompedor, roca blandaA010302007 m³

Excavación en zanja o pozo, con escarificador o martillo rompedor, en ro-
cas de resistencia baja (compresión simple inferior a 15 MPa), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 6,44460,3450
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 65,0900 22,45610,3450
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 1,23630,0250

Mano de obra .................................................................... 6,4446
Maquinaria......................................................................... 23,6924

Suma la partida ................................................................. 30,1400
Costes indirectos ............................... 6% 1,8084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 31,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, rozadora, roca blandaA010302008 m³

Excavación en zanja o pozo, con rozadora, en rocas de resistencia baja
(compresión simple inferior a 15 MPa), sin carga ni transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,33500,1250
MQ11001 hRozadora 110 kW 218,8400 27,35500,1250
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MQ04008 hRetroexcavadora s/orugas 80 CV 74,6200 8,95440,1200

Mano de obra .................................................................... 2,3350
Maquinaria......................................................................... 36,3094

Suma la partida ................................................................. 38,6400
Costes indirectos ............................... 6% 2,3184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 40,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, rozadora, roca media y altaA010302009 m³

Excavación en zanja o pozo, con rozadora, en rocas de resistencia media y
alta (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,33500,1250
MQ11002 hRozadora 132 kW 366,8800 45,86000,1250
MQ04008 hRetroexcavadora s/orugas 80 CV 74,6200 4,85030,0650

Mano de obra .................................................................... 2,3350
Maquinaria......................................................................... 50,7103

Suma la partida ................................................................. 53,0500
Costes indirectos ............................... 6% 3,1830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 56,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, voladura, roca media y altaA010302010 m³

Excavación en zanja o pozo, con voladura, en rocas de resistencia media y
alta (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,22770,1450
MO00006 hPeón especialista 19,6400 4,91000,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 4,6500 1,86000,4000
MQ03005 hMartillo manual perforador hidrául.16 kg 6,0600 2,42400,4000
MQ04019 hRetrocargadora neumáticos 100 CV 60,7700 13,06560,2150
MT00217 kgGoma 2-ECO 26/200 mm 3,5000 1,75000,5000
MT00215 UdDetonador instantáneo 1,3200 1,32001,0000
MT00216 mCordón detonante 3 g 0,3300 0,66002,0000
MQ03006 hPerforación de carro para colocación de explosivos 13,0700 13,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,4477
Maquinaria......................................................................... 30,4196
Materiales .......................................................................... 3,7300

Suma la partida ................................................................. 55,6000
Costes indirectos ............................... 6% 3,3360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 58,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A010303 DRAGADOS

Dragado de zanja en arenasA010303001 m³

Dragado de zanja en arenas para instalación de tubería submarina, incluso
p.p de posicionamiento y movilización de equipo de dragado, carga y trans-
porte del material a zona de vertido autorizada, así como refino y nivela-
ción del fondo de zanja. Medido sobre perfil de dragado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,37360,0200
MQ15001 hGanguil autopropulsado 202,5700 1,41800,0070
MQ15002 hDraga de succión >100 m3 de cántara 254,8100 2,54810,0100
MQ15003 hEmbarcación auxiliar 67,8400 0,40700,0060
MQ15004 ppPosicionamiento y movilización equipo de dragado 8,2400 8,24001,0000
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,04170,0010
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Mano de obra .................................................................... 0,5962
Maquinaria......................................................................... 12,6548

Suma la partida ................................................................. 13,2500
Costes indirectos ............................... 6% 0,7950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Dragado de zanja en gravas gruesasA010303002 m³

Dragado de zanja en gravas gruesas para instalación de tubería submari-
na, incluso p.p de posicionamiento y movilización de equipo de dragado,
carga y transporte del material a zona de vertido autorizada, así como refi-
no y nivelación del fondo de zanja. Medido sobre perfil de dragado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,56040,0300
MQ15001 hGanguil autopropulsado 202,5700 2,02570,0100
MQ15002 hDraga de succión >100 m3 de cántara 254,8100 8,91840,0350
MQ15003 hEmbarcación auxiliar 67,8400 0,47490,0070
MQ15004 ppPosicionamiento y movilización equipo de dragado 8,2400 8,24001,0000
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,08340,0020

Mano de obra .................................................................... 1,0056
Maquinaria......................................................................... 19,7424

Suma la partida ................................................................. 20,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1,2450
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS

Dragado de zanja en rocaA010303003 m³

Dragado de la zanja en roca con elemento rompedor, incluso p.p. de exca-
vación con explosivos si procede, p.p de posicionamiento y movilización de
equipo de dragado, carga y transporte del material a zona de vertido autori-
zada, así como refino y nivelación del fondo de zanja. Medido sobre perfil
de dragado.

MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,66780,0340
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
MO00008 hEquipo de buceo 114,8700 5,51380,0480
MQ15001 hGanguil autopropulsado 202,5700 24,30840,1200
MQ15002 hDraga de succión >100 m3 de cántara 254,8100 14,26940,0560
MQ03014 hEquipo de perforación 129,3700 15,52440,1200
MT00217 kgGoma 2-ECO 26/200 mm 3,5000 2,27500,6500
MT00215 UdDetonador instantáneo 1,3200 1,32001,0000
MT00216 mCordón detonante 3 g 0,3300 0,99003,0000

Mano de obra .................................................................... 7,1156
Maquinaria......................................................................... 54,1022
Materiales .......................................................................... 4,5850

Suma la partida ................................................................. 65,8000
Costes indirectos ............................... 6% 3,9480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 69,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Dragado fondo marino desde tierraA010303004 m³

Dragado desde tierra de fondo marino hasta 5 m de profundidad con exca-
vadora de cuchara prensora de 1.100 l, incluso carga de material sobre ca-
mión contenedor. Medido sobre perfil de dragado.

MO00002 hCapataz 22,9900 0,45980,0200
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MQ04004 hExcavadora hidráulica cadenas 135 CV 127,1000 10,16800,0800
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 1,28670,0300

1923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 0,6824
Maquinaria......................................................................... 11,4547

Suma la partida ................................................................. 12,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,7284
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Excavación submarina en zanjaA010303005 m³

Excavación submarina en zanja en arena o grava mediante draga, para ins-
talación de tubería submarina, incluso p.p de posicionamiento y moviliza-
ción de equipo de dragado, carga y transporte del material a zona de verti-
do autorizada, así como refino y nivelación del fondo de zanja. Medido so-
bre perfil de dragado

MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,76760,0900
MO00008 hEquipo de buceo 114,8700 1,72310,0150
MQ15001 hGanguil autopropulsado 202,5700 18,23130,0900
MQ15002 hDraga de succión >100 m3 de cántara 254,8100 22,93290,0900
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,06250,0015

Mano de obra .................................................................... 3,4907
Maquinaria......................................................................... 41,2267

Suma la partida ................................................................. 44,7200
Costes indirectos ............................... 6% 2,6832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 47,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Dragado difusores marinosA010303006 Ud

Jornada de trabajos de dragado con equipo hidraulico para localizar y des-
cubrir tapas ciegas en caso de que hayan quedado enterradas por efecto
de arrastres de arena por la dinámica litoral. Incluye la movilización y des-
movilización de los medios marítimos necesarios.

MQ30003 UdMovilización/desmovilización de medios marítimos 300,3000 300,30001,0000
MQ30002 UdJornada de embarcación de 5ª lista (Patrón+marinero) 1.387,1000 1.387,10001,0000
MO00020 hBuzo profesional 29,0300 348,360012,0000

Mano de obra .................................................................... 348,3600
Maquinaria......................................................................... 1.687,4000

Suma la partida ................................................................. 2.035,7600
Costes indirectos ............................... 6% 122,1456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2.157,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A010304 AGOTAMIENTOS

Transporte, montaje y desmontaje de bomba para agot. o rebaj. del N.F.A010304001 Ud

Transporte, montaje y desmontaje en obra de bomba para agotamiento o
rebajamiento del nivel freático.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 23,97401,0770
MO00005 hAyudante 19,8500 42,75692,1540
MQ07007 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 12 t 76,5800 24,73530,3230
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Mano de obra .................................................................... 66,7309
Maquinaria......................................................................... 24,7353

Suma la partida ................................................................. 91,4700
Costes indirectos ............................... 6% 5,4882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 96,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 18 m³/hA010304002 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 18 m³/h. 

MQ08002 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 18 m³/h.

2,2100 2,38021,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 7,7867

Suma la partida ................................................................. 7,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 30 m³/hA010304003 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 30 m³/h. 

MQ08003 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 30 m³/h.

2,9300 3,15561,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 8,5621

Suma la partida ................................................................. 8,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 60 m³/hA010304004 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 60 m³/h. 

MQ08004 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 60 m³/h.

3,4500 3,71571,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 9,1222

Suma la partida ................................................................. 9,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5472
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 180 m³/hA010304005 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 180 m³/h. 

MQ08005 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 180 m³/h.

3,9800 4,28651,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 9,6930

Suma la partida ................................................................. 9,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 240 m³/hA010304006 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 240 m³/h. 

MQ08006 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 240 m³/h.

5,4000 5,81581,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 11,2223

Suma la partida ................................................................. 11,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 360 m³/hA010304007 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 360 m³/h. 

MQ08007 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 360 m³/h.

10,2200 11,00691,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 16,4134

Suma la partida ................................................................. 16,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 600 m³/hA010304008 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 600 m³/h. 

MQ08008 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 600 m³/h.

38,1500 41,08761,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 5,40651,0770

Maquinaria......................................................................... 46,4941

Suma la partida ................................................................. 46,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2,7894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 49,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

A0104 ENTIBACIONES

Entibación ligera zanjas, pozos o zapatasA010400001 m²

Entibación ligera en zanjas, pozos o zapatas, mediante tableros y/o tablo-
nes, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, in-
cluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,45500,1250
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,12280,0100
MT08113 m³Codal de madera de 70 a 90 mm de diámetro para apuntalamiento 233,7800 9,35120,0400
MT07011 m³Madera pino para entibaciones 206,8300 2,06830,0100

Mano de obra .................................................................... 6,9070
Materiales .......................................................................... 11,5423

Suma la partida ................................................................. 18,4500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 19,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Entibación semicuajada zanjas, pozos o zapatasA010400002 m²

Entibación semicuajada en zanjas, pozos o zapatas, mediante tableros y/o
tablones, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchu-
ra, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,67630,2550
MO00006 hPeón especialista 19,6400 5,00820,2550
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 2,08760,1700
MT08113 m³Codal de madera de 70 a 90 mm de diámetro para apuntalamiento 233,7800 6,42900,0275
MT07011 m³Madera pino para entibaciones 206,8300 5,68780,0275

Mano de obra .................................................................... 10,6845
Materiales .......................................................................... 14,2044

Suma la partida ................................................................. 24,8900
Costes indirectos ............................... 6% 1,4934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 26,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanja, pozos o zapatasA010400003 m²

Entibación cuajada en zanjas, pozos o zapatas, mediante tableros y/o tablo-
nes, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, in-
cluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,23280,2800
MO00006 hPeón especialista 19,6400 5,49920,2800
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 2,45600,2000
MT08113 m³Codal de madera de 70 a 90 mm de diámetro para apuntalamiento 233,7800 7,59790,0325
MT07011 m³Madera pino para entibaciones 206,8300 6,72200,0325

Mano de obra .................................................................... 11,7320
Materiales .......................................................................... 16,7759

Suma la partida ................................................................. 28,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1,7106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 30,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con cajones aluminio hasta 3 mA010400004 m²

Entibación metálica cuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m de profundi-
dad, mediante cajones de paneles ligeros de aluminio, amortizables en 300
puestas, incluso codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de
carga y eslinga, y p.p. de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,00510,1350
MO00005 hAyudante 19,8500 2,67980,1350
MQ03015 UdTransporte y recogida de material 1.259,5700 8,81700,0070
MT08114 UdPanel ligero de aluminio 200x50 cm 1,9300 1,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,6849
Maquinaria......................................................................... 8,8170
Materiales .......................................................................... 1,9300

Suma la partida ................................................................. 16,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,9858
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con paneles acero hasta 3 mA010400005 m²

Entibación metálica cuajada en zanjas y pozos, hasta 3 m de profundidad,
mediante paneles de chapa de acero, amortizables en 300 puestas, incluso
codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga y
 p.p. de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,45030,1550
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MO00005 hAyudante 19,8500 3,07680,1550
MQ03015 UdTransporte y recogida de material 1.259,5700 10,07660,0080
MT08115 UdPanel chapa de acero 200x50 cm 1,3600 1,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,5271
Maquinaria......................................................................... 10,0766
Materiales .......................................................................... 1,3600

Suma la partida ................................................................. 17,9600
Costes indirectos ............................... 6% 1,0776
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con paneles acero hasta 6 mA010400006 m²

Entibación metálica cuajada en zanjas y pozos, hasta 6 m de profundidad,
mediante paneles de chapa de acero, amortizables en 300 puestas, coda-
les extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, inclu-
so p.p. de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,67290,1650
MO00005 hAyudante 19,8500 3,27530,1650
MQ04019 hRetrocargadora neumáticos 100 CV 60,7700 5,06210,0833
MQ03015 UdTransporte y recogida de material 1.259,5700 10,07660,0080
MT08116 UdPanel chapa de acero 400x100 cm 2,2000 2,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9482
Maquinaria......................................................................... 15,1387
Materiales .......................................................................... 2,2000

Suma la partida ................................................................. 24,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1,4574
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con tablestaca cajón hasta 6 mA010400007 m²

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, me-
diante tablestacas de hinca de chapa de acero en cajón amortizables en
100 puestas, incluso correas, codales extensibles metálicos y p.p. de me-
dios auxiliares. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,78250,1250
MO00005 hAyudante 19,8500 2,48130,1250
MQ04003 hExcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 76,3000 3,81500,0500
MQ03013 hEquipo de vibración hinca y extracción tablestacas 32,9500 1,31800,0400
MQ03015 UdTransporte y recogida de material 1.259,5700 9,44680,0075
MT08118 UdTablestaca de chapa 500x40 cm 8,6500 8,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2638
Maquinaria......................................................................... 14,5798
Materiales .......................................................................... 8,6500

Suma la partida ................................................................. 28,4900
Costes indirectos ............................... 6% 1,7094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 30,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con paneles con cámara más de 6 mA010400008 m²

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de más de 6 m. de profundidad,
mediante paneles con cámara, de chapa de acero en cajón, tablestacas de
chapa y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00005 hAyudante 19,8500 17,86500,9000
MT08117 UdPanel chapa acero c/cámara 12,7800 12,78001,0000
MT08119 UdTablestaca de chapa 650x60 cm 13,7800 13,78001,0000
MT08120 UdCodal met. exten. c/pp correa metálica 0,7000 2,10003,0000
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Mano de obra .................................................................... 37,8990
Materiales .......................................................................... 28,6600

Suma la partida ................................................................. 66,5600
Costes indirectos ............................... 6% 3,9936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 70,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A0105 HINCAS

A010501 HINCAS H.A. ESCUDO ABIERTO

Implantación, retirada y transporte equipo escudo abierto H.A.A010501001 Ud

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto,
para hinca de tubería de hormigón armado.

MQ20001 UdImplantación, retirada y transporte equipo escudo abierto, HA. 5.512,8200 5.512,82001,0000

Maquinaria......................................................................... 5.512,8200

Suma la partida ................................................................. 5.512,8200
Costes indirectos ............................... 6% 330,7692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 5.843,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1000 escudo abiertoA010501002 m

Tubería hincada de DN 1.000 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y me-
dios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 91,96004,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 137,48007,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 138,95007,0000
MQ20012 mEjecución microtúnel E.A. DN 1000 mm 696,1600 696,16001,0000
MT08701 mTubería hormigón armado hinca DN 1000 mm 527,3800 527,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 457,4300
Maquinaria......................................................................... 696,1600
Materiales .......................................................................... 527,3800

Suma la partida ................................................................. 1.680,9700
Costes indirectos ............................... 6% 100,8582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.781,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1200 escudo abiertoA010501003 m

Tubería hincada de DN 1.200 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y me-
dios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 103,45504,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 100,17004,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 147,30007,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 148,87507,5000
MQ20013 mEjecución microtúnel E.A. DN 1200 mm 756,4000 756,40001,0000
MT08702 mTubería hormigón armado hinca DN 1200 mm 637,0000 637,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 499,8000
Maquinaria......................................................................... 756,4000
Materiales .......................................................................... 637,0000

Suma la partida ................................................................. 1.893,2000
Costes indirectos ............................... 6% 113,5920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.006,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1500 escudo abiertoA010501004 m

Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y me-
dios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 120,69755,2500
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 116,86505,2500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 162,03008,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 163,76258,2500
MQ20014 mEjecución microtúnel E.A. DN 1500 mm 846,1600 846,16001,0000
MT08703 mTubería hormigón armado hinca DN 1500 mm 798,0300 798,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 563,3550
Maquinaria......................................................................... 846,1600
Materiales .......................................................................... 798,0300

Suma la partida ................................................................. 2.207,5500
Costes indirectos ............................... 6% 132,4530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.340,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS

Tubería hincada hormigón armado DN 1800 escudo abiertoA010501005 m

Tubería hincada de DN 1.800 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y me-
dios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 137,94006,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 133,56006,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 176,76009,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 178,65009,0000
MQ20015 mEjecución microtúnel E.A. DN 1800 mm 923,0700 923,07001,0000
MT08704 mTubería hormigón armado hinca DN 1800 mm 920,6800 920,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 626,9100
Maquinaria......................................................................... 923,0700
Materiales .......................................................................... 920,6800

Suma la partida ................................................................. 2.470,6600
Costes indirectos ............................... 6% 148,2396
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.618,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 2000 escudo abiertoA010501006 m

Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y me-
dios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 151,73406,6000

2623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 146,91606,6000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 188,54409,6000
MO00005 hAyudante 19,8500 190,56009,6000
MQ20016 mEjecución microtúnel E.A. DN 2000 mm 1.000,0000 1.000,00001,0000
MT08705 mTubería hormigón armado hinca DN 2000 mm 1.407,7600 1.407,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 677,7540
Maquinaria......................................................................... 1.000,0000
Materiales .......................................................................... 1.407,7600

Suma la partida ................................................................. 3.085,5100
Costes indirectos ............................... 6% 185,1306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3.270,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A010502 HINCAS ACERO ESCUDO ABIERTO

Implantación, retirada y transporte escudo abierto acero <1500A010502001 Ud

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto
para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior inferior a
1500 mm.

MQ20002 UdImplantación, retirada y transporte escudo abierto acero <1500 1.538,4700 1.538,47001,0000

Maquinaria......................................................................... 1.538,4700

Suma la partida ................................................................. 1.538,4700
Costes indirectos ............................... 6% 92,3082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.630,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Implantación, retirada y transporte escudo abierto acero >1500A010502002 Ud

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto
para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior igual o supe-
rior a 1500 mm.

MQ20003 UdImplantación, retirada y transporte escudo abierto acero >1500 3.846,1600 3.846,16001,0000

Maquinaria......................................................................... 3.846,1600

Suma la partida ................................................................. 3.846,1600
Costes indirectos ............................... 6% 230,7696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 4.076,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 300 escudo abiertoA010502003 m

Tubería hincada de DN 300 mm de diámetro interior, de chapa de acero de
espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de
resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo
abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmen-
te colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bentoníti-
cas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medi-
do sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 27,58801,2000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 82,48804,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 83,37004,2000
MQ20017 mEjecución microtúnel E.A. DN 300 mm acero 224,3600 224,36001,0000
MT08801 mTubería de chapa de acero para hinca DN 300 mm 71,0700 71,07001,0000

2723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 220,1580
Maquinaria......................................................................... 224,3600
Materiales .......................................................................... 71,0700

Suma la partida ................................................................. 515,5900
Costes indirectos ............................... 6% 30,9354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 546,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 400 escudo abiertoA010502004 m

Tubería hincada de DN 400 mm de diámetro interior, de chapa de acero de
espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de
resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo
abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmen-
te colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bentoníti-
cas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medi-
do sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 45,98002,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 98,20005,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 99,25005,0000
MQ20018 mEjecución microtúnel E.A. DN 400 mm acero 249,9900 249,99001,0000
MT08802 mTubería de chapa de acero para hinca DN 400 mm 92,7000 92,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 287,9500
Maquinaria......................................................................... 249,9900
Materiales .......................................................................... 92,7000

Suma la partida ................................................................. 630,6400
Costes indirectos ............................... 6% 37,8384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 668,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 500 escudo abiertoA010502005 m

Tubería hincada de DN 500 mm de diámetro interior, de chapa de acero de
espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de
resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo
abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmen-
te colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bentoníti-
cas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medi-
do sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 45,98002,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 98,20005,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 99,25005,0000
MQ20019 mEjecución microtúnel E.A. DN 500 mm acero 275,6400 275,64001,0000
MT08803 mTubería de chapa de acero para hinca DN 500 mm 110,4700 110,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 287,9500
Maquinaria......................................................................... 275,6400
Materiales .......................................................................... 110,4700

Suma la partida ................................................................. 674,0600
Costes indirectos ............................... 6% 40,4436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 714,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CATORCE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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Tubería hincada chapa de acero DN 600 escudo abiertoA010502006 m

Tubería hincada de DN 600 mm de diámetro interior, de chapa de acero de
espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de
resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo
abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmen-
te colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bentoníti-
cas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medi-
do sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 51,72752,2500
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 50,08502,2500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 103,11005,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 104,21255,2500
MQ20020 mEjecución microtúnel E.A. DN 600 mm acero 301,2800 301,28001,0000
MT08804 mTubería de chapa de acero para hinca DN 600 mm 139,8200 139,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 309,1350
Maquinaria......................................................................... 301,2800
Materiales .......................................................................... 139,8200

Suma la partida ................................................................. 750,2400
Costes indirectos ............................... 6% 45,0144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 795,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 800 escudo abiertoA010502007 m

Tubería hincada de DN 800 mm de diámetro interior, de chapa de acero de
espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de
resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo
abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmen-
te colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bentoníti-
cas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medi-
do sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 68,97003,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 117,84006,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 119,10006,0000
MQ20021 mEjecución microtúnel E.A. DN 800 mm acero 365,3900 365,39001,0000
MT08805 mTubería de chapa de acero para hinca DN 800 mm 258,7900 258,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 372,6900
Maquinaria......................................................................... 365,3900
Materiales .......................................................................... 258,7900

Suma la partida ................................................................. 996,8700
Costes indirectos ............................... 6% 59,8122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.056,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 1000 escudo abiertoA010502008 m

Tubería hincada de DN 1.000 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 91,96004,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 137,48007,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 138,95007,0000
MQ20022 mEjecución microtúnel E.A. DN 1000 mm acero 423,0700 423,07001,0000
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MT08806 mTubería de chapa de acero para hinca DN 1.000 mm 393,9800 393,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 457,4300
Maquinaria......................................................................... 423,0700
Materiales .......................................................................... 393,9800

Suma la partida ................................................................. 1.274,4800
Costes indirectos ............................... 6% 76,4688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.350,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 1200 escudo abiertoA010502009 m

Tubería hincada de DN 1.200 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 103,45504,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 100,17004,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 147,30007,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 148,87507,5000
MQ20023 mEjecución microtúnel E.A. DN 1200 mm acero 493,5900 493,59001,0000
MT08807 mTubería de chapa de acero para hinca DN 1.200 mm 517,5800 517,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 499,8000
Maquinaria......................................................................... 493,5900
Materiales .......................................................................... 517,5800

Suma la partida ................................................................. 1.510,9700
Costes indirectos ............................... 6% 90,6582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.601,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 1500 escudo abiertoA010502010 m

Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 120,69755,2500
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 116,86505,2500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 162,03008,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 163,76258,2500
MQ20024 mEjecución microtúnel E.A. DN 1500 mm acero 663,4600 663,46001,0000
MT08808 mTubería de chapa de acero para hinca DN 1.500 mm 803,4000 803,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 563,3550
Maquinaria......................................................................... 663,4600
Materiales .......................................................................... 803,4000

Suma la partida ................................................................. 2.030,2200
Costes indirectos ............................... 6% 121,8132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.152,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
TRES CÉNTIMOS
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Tubería hincada chapa de acero DN 1800 escudo abiertoA010502011 m

Tubería hincada de DN 1.800 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 137,94006,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 133,56006,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 176,76009,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 178,65009,0000
MQ20025 mEjecución microtúnel E.A. DN 1800 mm acero 1.012,8200 1.012,82001,0000
MT08809 mTubería de chapa de acero para hinca DN 1.800 mm 1.050,6000 1.050,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 626,9100
Maquinaria......................................................................... 1.012,8200
Materiales .......................................................................... 1.050,6000

Suma la partida ................................................................. 2.690,3300
Costes indirectos ............................... 6% 161,4198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.851,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 2000 escudo abiertoA010502012 m

Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 151,73406,6000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 146,91606,6000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 188,54409,6000
MO00005 hAyudante 19,8500 190,56009,6000
MQ20026 mEjecución microtúnel E.A. DN 2000 mm acero 1.102,5600 1.102,56001,0000
MT08810 mTubería de chapa de acero para hinca DN 2.000 mm 1.266,9000 1.266,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 677,7540
Maquinaria......................................................................... 1.102,5600
Materiales .......................................................................... 1.266,9000

Suma la partida ................................................................. 3.047,2100
Costes indirectos ............................... 6% 182,8326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.230,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 2200 escudo abiertoA010502013 m

Tubería hincada de DN 2.200 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 172,42507,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 166,95007,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 206,220010,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 208,425010,5000
MQ20027 mEjecución microtúnel E.A. DN 2200 mm acero 1.435,8900 1.435,89001,0000
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MT08811 mTubería de chapa de acero para hinca DN 2.200 mm 1.668,6000 1.668,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 754,0200
Maquinaria......................................................................... 1.435,8900
Materiales .......................................................................... 1.668,6000

Suma la partida ................................................................. 3.858,5100
Costes indirectos ............................... 6% 231,5106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 4.090,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA EUROS con DOS
CÉNTIMOS

A010503 HINCAS ESCUDO CERRADO

Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 1000-1500A010503001 Ud

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior entre 1.000 y
1500 mm, incluso mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

MQ20004 UdImplantación equipo escudo cerrado hinca DN 1000-1500 33.141,0400 33.141,04001,0000

Maquinaria......................................................................... 33.141,0400

Suma la partida ................................................................. 33.141,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1.988,4624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 35.129,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 1800A010503002 Ud

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior 1800 mm, inclu-
so mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

MQ20005 UdImplantación equipo escudo cerrado hinca DN 1800 44.871,8200 44.871,82001,0000

Maquinaria......................................................................... 44.871,8200

Suma la partida ................................................................. 44.871,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2.692,3092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 47.564,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA
Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000A010503003 Ud

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior 2.000 mm, inclu-
so mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

MQ20006 UdImplantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000 53.846,1800 53.846,18001,0000

Maquinaria......................................................................... 53.846,1800

Suma la partida ................................................................. 53.846,1800
Costes indirectos ............................... 6% 3.230,7708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 57.076,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2500A010503004 Ud

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior 2.500 mm, inclu-
so mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.
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MQ20007 UdImplantación equipo escudo cerrado hinca DN 2500 63.848,5800 63.848,58001,0000

Maquinaria......................................................................... 63.848,5800

Suma la partida ................................................................. 63.848,5800
Costes indirectos ............................... 6% 3.830,9148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 67.679,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 1000-1500A010503005 Ud

Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca
de tubería de hormigón armado de diámetro interior entre 1.000 y 1.500
mm, incluso mano de obra para carga y desmontaje.

MQ20008 UdRetirada equipo escudo cerrado hinca DN 1000-1500 33.141,0400 33.141,04001,0000

Maquinaria......................................................................... 33.141,0400

Suma la partida ................................................................. 33.141,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1.988,4624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 35.129,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 1800A010503006 Ud

Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca
de tubería de hormigón armado de diámetro interior 1.800 mm, incluso ma-
no de obra para carga y desmontaje.

MQ20009 UdRetirada equipo escudo cerrado hinca DN 1800 44.871,8200 44.871,82001,0000

Maquinaria......................................................................... 44.871,8200

Suma la partida ................................................................. 44.871,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2.692,3092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 47.564,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA
Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2000A010503007 Ud

Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca
de tubería de hormigón armado de diámetro interior 2.000 mm, incluso ma-
no de obra para carga y desmontaje.

MQ20010 UdRetirada equipo escudo cerrado hinca DN 2000 53.846,1800 53.846,18001,0000

Maquinaria......................................................................... 53.846,1800

Suma la partida ................................................................. 53.846,1800
Costes indirectos ............................... 6% 3.230,7708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 57.076,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2500A010503008 Ud

Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca
de tubería de hormigón armado de diámetro interior 2.500 mm, incluso ma-
no de obra para carga y desmontaje.

MQ20011 UdRetirada equipo escudo cerrado hinca DN 2500 63.846,1800 63.846,18001,0000
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Maquinaria......................................................................... 63.846,1800

Suma la partida ................................................................. 63.846,1800
Costes indirectos ............................... 6% 3.830,7708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 67.676,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1000 escudo cerradoA010503009 m

Tubería hincada de DN 1000 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición poste-
rior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 91,96004,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 137,48007,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 138,95007,0000
MQ20028 mEjecución microtúnel E.C. DN 1200 mm 1.769,2300 1.769,23001,0000
MT08701 mTubería hormigón armado hinca DN 1000 mm 527,3800 527,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 457,4300
Maquinaria......................................................................... 1.769,2300
Materiales .......................................................................... 527,3800

Suma la partida ................................................................. 2.754,0400
Costes indirectos ............................... 6% 165,2424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2.919,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1200 escudo cerradoA010503010 m

Tubería hincada de DN 1.200 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición poste-
rior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 103,45504,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 100,17004,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 147,30007,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 148,87507,5000
MQ20029 mEjecución microtúnel E.C. DN 1500 mm 1.858,9800 1.858,98001,0000
MT08702 mTubería hormigón armado hinca DN 1200 mm 637,0000 637,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 499,8000
Maquinaria......................................................................... 1.858,9800
Materiales .......................................................................... 637,0000

Suma la partida ................................................................. 2.995,7800
Costes indirectos ............................... 6% 179,7468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 3.175,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1500 escudo cerradoA010503011 m

Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición poste-
rior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 120,69755,2500
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 116,86505,2500

3423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00006 hPeón especialista 19,6400 162,03008,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 163,76258,2500
MQ20030 mEjecución microtúnel E.C. DN 1800 mm 2.288,4600 2.288,46001,0000
MT08703 mTubería hormigón armado hinca DN 1500 mm 798,0300 798,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 563,3550
Maquinaria......................................................................... 2.288,4600
Materiales .......................................................................... 798,0300

Suma la partida ................................................................. 3.649,8500
Costes indirectos ............................... 6% 218,9910
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 3.868,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1800 escudo cerradoA010503012 m

Tubería hincada de DN 1.800 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición poste-
rior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 137,94006,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 133,56006,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 176,76009,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 178,65009,0000
MQ20031 mEjecución microtúnel E.C. DN 2000 mm 2.596,1500 2.596,15001,0000
MT08704 mTubería hormigón armado hinca DN 1800 mm 920,6800 920,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 626,9100
Maquinaria......................................................................... 2.596,1500
Materiales .......................................................................... 920,6800

Suma la partida ................................................................. 4.143,7400
Costes indirectos ............................... 6% 248,6244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4.392,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 2000 escudo cerradoA010503013 m

Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición poste-
rior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 151,73406,6000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 146,91606,6000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 188,54409,6000
MO00005 hAyudante 19,8500 190,56009,6000
MQ20032 mEjecución microtúnel E.C. DN 2500 mm 2.961,5400 2.961,54001,0000
MT08705 mTubería hormigón armado hinca DN 2000 mm 1.407,7600 1.407,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 677,7540
Maquinaria......................................................................... 2.961,5400
Materiales .......................................................................... 1.407,7600

Suma la partida ................................................................. 5.047,0500
Costes indirectos ............................... 6% 302,8230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5.349,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A0106 RELLENOS

A010601 RELLENOS EN ZANJAS

Arena silícea en zanjasA010601001 m³

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nive-
lación, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,78250,1250
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,33500,1250
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 9,33700,1000
MT00102 m³Arena silícea 14,0400 14,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,1175
Maquinaria......................................................................... 9,3370
Materiales .......................................................................... 14,0400

Suma la partida ................................................................. 28,4900
Costes indirectos ............................... 6% 1,7094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 30,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberíasA010601002 m³

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier procedimien-
to, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con contenido
de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aporta-
ción, extendido y nivelación, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 4,54600,0500
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,99120,0200
MT00104 m³Grava tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica 10,9900 10,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4220
Maquinaria......................................................................... 5,5372
Materiales .......................................................................... 10,9900

Suma la partida ................................................................. 24,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,4970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 26,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

HM-20/B/20/I para asiento tuberíasA010601003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/I fabricado
con cemento CEM II/A-P 32,5, para asiento de tubería, colocado a cual-
quier profundidad con espesor mínimo de 15 cm, logrando un ángulo de la
cama de apoyo entre 90º a 180º, incluso compactación, curado y acabado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 83,54851,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 83,5485

Suma la partida ................................................................. 85,6000
Costes indirectos ............................... 6% 5,1360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 90,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mmA010601004 m³

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 1,37940,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,28280,1150
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 0,66890,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 1,81840,0200
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 0,88880,1250
MT00201 m³Agua 1,9100 0,09550,0500

Mano de obra .................................................................... 3,6622
Maquinaria......................................................................... 3,3761
Materiales .......................................................................... 0,0955

Suma la partida ................................................................. 7,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Relleno zanja préstamos suelos adecuados. Tmax 150 mmA010601005 m³

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación hasta
una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 1,37940,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 0,66890,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 2,72760,0300
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 1,06650,1500
MT00201 m³Agua 1,9100 0,09550,0500
MT00112 m³Suelo adecuado tamaño máximo 150 mm., proc. prést. 3,6900 4,24351,1500

Mano de obra .................................................................... 4,3569
Maquinaria......................................................................... 4,4630
Materiales .......................................................................... 4,3390

Suma la partida ................................................................. 13,1600
Costes indirectos ............................... 6% 0,7896
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Relleno zanja excavación suelos seleccionados. Tmax 30 mmA010601006 m³

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, pro-
cedentes de excavación, incluso aportación, extendido y compactación has-
ta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 1,37940,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,67980,1350
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 0,66890,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 1,81840,0200
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 0,88880,1250
MT00201 m³Agua 1,9100 0,09550,0500

Mano de obra .................................................................... 4,0592
Maquinaria......................................................................... 3,3761
Materiales .......................................................................... 0,0955

Suma la partida ................................................................. 7,5300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Relleno zanja préstamos suelos seleccionados. Tmax 30 mmA010601007 m³

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, pro-
cedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación has-
ta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 1,37940,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 0,66890,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 3,18220,0350
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 1,06650,1500
MT00201 m³Agua 1,9100 0,09550,0500
MT00114 m³Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm., proc. prést. 4,3800 5,03701,1500

Mano de obra .................................................................... 4,3569
Maquinaria......................................................................... 4,9176
Materiales .......................................................................... 5,1325

Suma la partida ................................................................. 14,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8646
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Relleno de arena en zanjas. Tmax 0/6mmA010601008 m³

Relleno de arena 0/6 mm en zanjas, extendido, humectación y compacta-
ción con rana en capas de 20 cm de espesor, i/carga y transporte a pie de
tajo y con p.p. de señalización, medidas de seguridad y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,56160,1600
MT00102 m³Arena silícea 14,0400 14,04001,0000
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 1,48350,0300
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,49560,0100
MQ05012 hPisón vibrante manual de 80 kg 4,6100 0,46100,1000

Mano de obra .................................................................... 3,5616
Maquinaria......................................................................... 2,4401
Materiales .......................................................................... 14,0400

Suma la partida ................................................................. 20,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1,2024
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A010602 RELLENOS EN TRASDÓS

Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavaciónA010602001 m³

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y compac-
tación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del
95% del P.M.

MO00002 hCapataz 22,9900 1,72430,0750
MO00005 hAyudante 19,8500 1,48880,0750
MQ04005 hRetroexcavadora 50 HP 37,1400 1,48560,0400
MQ05001 hCompactador manual 9,6000 0,36000,0375
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 2,00670,0300

Mano de obra .................................................................... 3,2131
Maquinaria......................................................................... 3,8523

Suma la partida ................................................................. 7,0700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Relleno trasdós muros suelos adecuados de préstamosA010602002 m³

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de préstamos, extendido, humectación y compactación en capas de 30
cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del P.M.

MO00002 hCapataz 22,9900 1,72430,0750
MO00005 hAyudante 19,8500 1,48880,0750
MQ04005 hRetroexcavadora 50 HP 37,1400 1,85700,0500
MQ05001 hCompactador manual 9,6000 0,38400,0400
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 2,34120,0350
MT00113 m³Suelo adecuado, proc. prést. 7,4500 8,56751,1500

Mano de obra .................................................................... 3,2131
Maquinaria......................................................................... 4,5822
Materiales .......................................................................... 8,5675

Suma la partida ................................................................. 16,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,9816
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A010603 TERRAPLENES Y PEDRAPLENES

Terraplén suelos adecuados excavaciónA010603001 m³

Terraplén formado con suelos adecuados procedentes de excavación reali-
zado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al 95%
P.M., medido sobre perfil.

MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 0,54550,0060
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,49560,0100
MQ05009 hRulo autopropulsado 8/10 t 59,3100 0,88970,0150
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,41680,0100
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,70030,0075
MT00201 m³Agua 1,9100 0,47750,2500

Mano de obra .................................................................... 1,1910
Maquinaria......................................................................... 3,0479
Materiales .......................................................................... 0,4775

Suma la partida ................................................................. 4,7200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

Terraplén suelos adecuados préstamosA010603002 m³

Terraplén formado con suelos adecuados procedentes de préstamos, reali-
zado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al 95%
P.M., medido sobre perfil.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,19850,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 0,18180,0020
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,14870,0030
MQ05009 hRulo autopropulsado 8/10 t 59,3100 0,71170,0120
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,25010,0060
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,37350,0040
MT00201 m³Agua 1,9100 0,38200,2000
MT00112 m³Suelo adecuado tamaño máximo 150 mm., proc. prést. 3,6900 4,24351,1500

Mano de obra .................................................................... 0,1985
Maquinaria......................................................................... 1,6658
Materiales .......................................................................... 4,6255

Suma la partida ................................................................. 6,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Terraplén suelo seleccionado préstamosA010603003 m³

Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de préstamos,
realizado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al
95% P.M., medido sobre perfil.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,39700,0200
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 90,9200 0,90920,0100
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,17350,0035
MQ05009 hRulo autopropulsado 8/10 t 59,3100 0,74140,0125
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,29180,0070
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,42020,0045
MT00201 m³Agua 1,9100 0,38200,2000
MT00114 m³Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm., proc. prést. 4,3800 5,03701,1500

Mano de obra .................................................................... 0,3970
Maquinaria......................................................................... 2,5361
Materiales .......................................................................... 5,4190

Suma la partida ................................................................. 8,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 8,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pedraplén rocas adecuadas préstamosA010603004 m³

Pedraplén formado con rocas adecuadas de préstamos, incluso aporta-
ción, extendido y compactación al 95% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 0,45980,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 0,39700,0200
MQ04020 hTractor s/orugas bull. 140 CV 40,1600 0,40160,0100
MQ04021 hMotoniveladora de 130 CV 60,7000 0,91050,0150
MQ05007 hCompactador neumát.autp.100 CV 43,9200 0,87840,0200
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 0,53510,0080
MQ04005 hRetroexcavadora 50 HP 37,1400 1,11420,0300
MT00116 m³Pedraplén formado con rocas adecuadas 5,9100 6,79651,1500
MT00201 m³Agua 1,9100 0,38200,2000

Mano de obra .................................................................... 0,8568
Maquinaria......................................................................... 3,8398
Materiales .......................................................................... 7,1785

Suma la partida ................................................................. 11,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Pedraplén rocas adecuadas excavaciónA010603005 m³

Pedraplén formado con rocas existentes adecuadas, incluso aportación, ex-
tendido, humectación y compactación al 95% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 22,9900 0,45980,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 0,39700,0200
MQ04020 hTractor s/orugas bull. 140 CV 40,1600 0,40160,0100
MQ04021 hMotoniveladora de 130 CV 60,7000 0,60700,0100
MQ05007 hCompactador neumát.autp.100 CV 43,9200 0,87840,0200
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 66,8900 0,46820,0070
MQ04005 hRetroexcavadora 50 HP 37,1400 1,11420,0300
MT00117 m³Pedraplén formado con rocas adecuadas existentes 2,6700 3,07051,1500
MT00201 m³Agua 1,9100 0,19100,1000

Mano de obra .................................................................... 0,8568
Maquinaria......................................................................... 3,4694
Materiales .......................................................................... 3,2615

Suma la partida ................................................................. 7,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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A010604 ESCOLLERAS

Escollera de protección 50 kgA010604001 m³

Escollera de protección de 50 kg, manto de espesor 0,50 m., incluido sumi-
nistro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y
terminada.

MO00002 hCapataz 22,9900 1,14950,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 10,72250,2500
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 16,22250,2500
MT00120 m³Escollera de 50 kg 19,1700 19,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,8195
Maquinaria......................................................................... 26,9450
Materiales .......................................................................... 19,1700

Suma la partida ................................................................. 51,9300
Costes indirectos ............................... 6% 3,1158
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 55,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Escollera de protección 200 a 400 kgA010604002 m³

Escollera de protección de 200 a 400 kg, manto de espesor 1,00 m., inclui-
do suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasan-
teada y terminada.

MO00002 hCapataz 22,9900 1,14950,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 10,72250,2500
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 16,22250,2500
MT00122 m³Escollera de 200 a 400 kg 21,5800 21,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,8195
Maquinaria......................................................................... 26,9450
Materiales .......................................................................... 21,5800

Suma la partida ................................................................. 54,3400
Costes indirectos ............................... 6% 3,2604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 57,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Escollera de protección 400 a 800 kgA010604003 m³

Escollera de 400 a 800 kg, incluido suministro y preparación de la superfi-
cie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada

MO00002 hCapataz 22,9900 1,14950,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 10,72250,2500
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 16,22250,2500
MT00121 m³Escollera de 400 a 800 kg 22,7400 22,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,8195
Maquinaria......................................................................... 26,9450
Materiales .......................................................................... 22,7400

Suma la partida ................................................................. 55,5000
Costes indirectos ............................... 6% 3,3300

TOTAL PARTIDA................................................... 58,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Escollera de protección 1.000 a 2.500 kgA010604004 m³

Escollera de 2.500 a 5.000 kg, incluido suministro y preparación de la su-
perficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada

MO00002 hCapataz 22,9900 3,44850,1500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 4,91000,2500
MQ04003 hExcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 76,3000 15,26000,2000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 9,69900,1500
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MT00123 m³Escollera de 1000 a 2500 kg 24,0300 24,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,3585
Maquinaria......................................................................... 24,9590
Materiales .......................................................................... 24,0300

Suma la partida ................................................................. 57,3500
Costes indirectos ............................... 6% 3,4410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 60,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Escollera de protección de 2.500 a 5.000 kgA010604005 m³

Escollera de 1.000 a 2.500 kg,  incluido suministro y preparación de la su-
perficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada

MO00002 hCapataz 22,9900 3,44850,1500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 4,91000,2500
MQ04003 hExcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 76,3000 15,26000,2000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 12,93200,2000
MT00124 m³Escollera de 2.500 a 5.000 kg 28,2200 28,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,3585
Maquinaria......................................................................... 28,1920
Materiales .......................................................................... 28,2200

Suma la partida ................................................................. 64,7700
Costes indirectos ............................... 6% 3,8862
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 68,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A010605 ENCACHADOS

Encachado con grava piedra calizaA010605001 m³

Encachado con grava de cantera de piedra caliza, Ø 40/70 extendida y
compactada con medios mecánicos, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,78080,0800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,74340,0150
MQ05002 hCompactador vibrat. autopr. 9/12 t 65,4700 0,98210,0150
MT00107 m³Grava cantera piedra caliza Ø40/70 mm 21,9800 21,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6488
Maquinaria......................................................................... 2,6522
Materiales .......................................................................... 21,9800

Suma la partida ................................................................. 28,2800
Costes indirectos ............................... 6% 1,6968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Encachado grava piedra graníticaA010605002 m³

Encachado con grava de cantera de piedra granítica, Ø 40/70 extendida y
compactada con medios mecánicos, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,89550,1750
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,26900,1750
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,74340,0150
MQ05002 hCompactador vibrat. autopr. 9/12 t 65,4700 0,98210,0150
MT00108 m³Grava cantera piedra granítica Ø40/70 mm 22,1900 22,19001,0000
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Mano de obra .................................................................... 7,1645
Maquinaria......................................................................... 2,6522
Materiales .......................................................................... 22,1900

Suma la partida ................................................................. 32,0100
Costes indirectos ............................... 6% 1,9206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 33,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Subbase de zahorra naturalA010605003 m³

Sub-base granular, de zahorra natural en firme de caminos, extendido, hu-
mectación y compactación, incluso transporte a obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 1,28670,0300
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 2,80110,0300
MQ05002 hCompactador vibrat. autopr. 9/12 t 65,4700 1,96410,0300
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 1,48680,0300
MT00118 tZahorra natural husos ZN (40) / ZN (20) 6,3000 13,86002,2000

Mano de obra .................................................................... 2,9810
Maquinaria......................................................................... 7,5387
Materiales .......................................................................... 13,8600

Suma la partida ................................................................. 24,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1,4628
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 25,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Subbase de zahorra artificialA010605004 m³

Sub-base granular, de zahorra artificial en firme de caminos, extendido, hu-
mectación y compactación, incluso transporte a obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 1,28670,0300
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 2,80110,0300
MQ05002 hCompactador vibrat. autopr. 9/12 t 65,4700 1,96410,0300
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 1,48680,0300
MT00119 tZahorra artificial husos ZN (40) / ZN (25) 9,0700 19,95402,2000

Mano de obra .................................................................... 2,9810
Maquinaria......................................................................... 7,5387
Materiales .......................................................................... 19,9540

Suma la partida ................................................................. 30,4700
Costes indirectos ............................... 6% 1,8282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 32,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A0107 CONSOLIDACIÓN Y ACABADOS

Refino nivelación fondo zanjasA010701001 m²

Refino, nivelación y apisonado de fondo de zanja para asiento de tubería,
por cualquier procedimiento, incluso limpieza.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,49630,0250
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 1,53130,0164
MQ05003 hCompactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 75,6500 0,45390,0060
MT00201 m³Agua 1,9100 0,11460,0600
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Mano de obra .................................................................... 0,4963
Maquinaria......................................................................... 1,9852
Materiales .......................................................................... 0,1146

Suma la partida ................................................................. 2,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Refino, nivelación y apisonado de explanadasA010701002 m²

Refino, nivelación y apisonado en explanadas, por cualquier procedimiento,
incluso limpieza.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,39700,0200
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,93370,0100
MQ05003 hCompactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 75,6500 0,37830,0050
MT00201 m³Agua 1,9100 0,11460,0600

Mano de obra .................................................................... 0,3970
Maquinaria......................................................................... 1,3120
Materiales .......................................................................... 0,1146

Suma la partida ................................................................. 1,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Refino nivelación de taludes tierrasA010701003 m²

Refino, nivelación y apisonado de taludes en tierras, por cualquier procedi-
miento, incluso limpieza.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,49630,0250
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 1,83940,0197
MT00201 m³Agua 1,9100 0,11460,0600

Mano de obra .................................................................... 0,4963
Maquinaria......................................................................... 1,8394
Materiales .......................................................................... 0,1146

Suma la partida ................................................................. 2,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Refino nivelación de taludes rocaA010701004 m²

Refino, nivelación de taludes en roca, por cualquier procedimiento, incluso
limpieza.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,79400,0400
MQ04004 hExcavadora hidráulica cadenas 135 CV 127,1000 3,17750,0250
MQ03003 hMartillo rompedor hidráulico 1000 kg 19,3200 0,42500,0220

Mano de obra .................................................................... 0,7940
Maquinaria......................................................................... 3,6025

Suma la partida ................................................................. 4,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A0108 GEOTEXTILES Y LÁMINAS

A010801 GEOTEXTILES

Geotextil poliester no tejido 150 gr/m2A010801001 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso específico
150 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte proporcio-
nal de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,04450,0020
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,07470,0040
MT08501 m²Geotextil poliester no tejido 150 gr/m² 0,8400 0,92401,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1192
Materiales .......................................................................... 0,9240

Suma la partida ................................................................. 1,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Geotextil poliester no tejido 200 gr/m2A010801002 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 200 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte
proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada
en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,04450,0020
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,07470,0040
MT08502 m²Geotextil poliester no tejido 200 gr/m² 0,9900 1,08901,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1192
Materiales .......................................................................... 1,0890

Suma la partida ................................................................. 1,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Geotextil poliester no tejido 300 gr/m2A010801003 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso específico
300 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte proporcio-
nal de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,05570,0025
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,08410,0045
MT08503 m²Geotextil poliester no tejido 300 gr/m² 1,4300 1,57301,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1398
Materiales .......................................................................... 1,5730

Suma la partida ................................................................. 1,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Geotextil poliester no tejido 400 gr/m2A010801004 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso específico
400 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte proporcio-
nal de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,06680,0030
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,09340,0050
MT08504 m²Geotextil poliester no tejido 400 gr/m² 1,7600 1,93601,1000
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Mano de obra .................................................................... 0,1602
Materiales .......................................................................... 1,9360

Suma la partida ................................................................. 2,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Geotextil poliester no tejido 500 gr/m2A010801005 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso específico
500 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte proporcio-
nal de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,06680,0030
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,09340,0050
MT08505 m²Geotextil poliester no tejido 500 gr/m² 2,2800 2,50801,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1602
Materiales .......................................................................... 2,5080

Suma la partida ................................................................. 2,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Geotextil polipropileno no tejido 150 gr/m2A010801006 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 150 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte propor-
cional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,05570,0025
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,07470,0040
MT08601 m²Geotextil polipropileno no tejido 150 gr/m² 1,6600 1,82601,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1304
Materiales .......................................................................... 1,8260

Suma la partida ................................................................. 1,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Geotextil polipropileno no tejido 200 gr/m2A010801007 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 200 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte propor-
cional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,05570,0025
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,07470,0040
MT08602 m²Geotextil polipropileno no tejido 200 gr/m² 2,3100 2,54101,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1304
Materiales .......................................................................... 2,5410

Suma la partida ................................................................. 2,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Geotextil polipropileno no tejido 300 gr/m2A010801008 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 300 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte propor-
cional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,05570,0025
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,07470,0040
MT08603 m²Geotextil polipropileno no tejido 300 gr/m² 2,6400 2,90401,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1304
Materiales .......................................................................... 2,9040

Suma la partida ................................................................. 3,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Geotextil polipropileno no tejido 400 gr/m2A010801009 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 400 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte propor-
cional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,04450,0020
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,07470,0040
MT08604 m²Geotextil polipropileno no tejido 400 gr/m² 2,9900 3,28901,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1192
Materiales .......................................................................... 3,2890

Suma la partida ................................................................. 3,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Geotextil polipropileno no tejido 500 gr/m2A010801010 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 500 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte propor-
cional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,05570,0025
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,07470,0040
MT08605 m²Geotextil polipropileno no tejido 500 gr/m² 3,6700 4,03701,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1304
Materiales .......................................................................... 4,0370

Suma la partida ................................................................. 4,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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A010802 LÁMINAS

Lámina de EPDM 1,2 mm de espesorA010802001 m²

Suministro y colocación de lámina impermeabilizante de caucho sintético
EPDM de 1,20 mm de espesor con uniones vulcanizadas, incluso p.p. de
medios auxiliares, recortes y solapes, totalmente colocada y probada.

MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MT08401 m²Lámina de EPDM de 1,20 mm espesor 14,7200 14,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0644
Materiales .......................................................................... 14,7200

Suma la partida ................................................................. 16,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1,0068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 17,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Lámina de EPDM 1,5 mm de espesorA010802002 m²

Suministro y colocación de lámina impermeabilizante de caucho sintético
EPDM de 1,50 mm de espesor con uniones vulcanizadas, incluso p.p. de
medios auxiliares, recortes y solapes, totalmente colocada y probada.

MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MT08402 m²Lámina de EPDM de 1,50 mm espesor 17,6200 17,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0644
Materiales .......................................................................... 17,6200

Suma la partida ................................................................. 19,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 20,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Lámina de PEAD 1,5 mm de espesorA010802003 m²

Suministro y colocación de lámina de PEAD de 1,50 mm. de grueso con
uniones por termofusión con doble cordón de soldadura, incluso parte pro-
porcional de pérdidas por solapes y uniones a obras de fábrica y pasos de
tuberías, realizadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabri-
das de acero galvanizado, incluso juntas de neopreno, anclajes y virolas de
acero inoxidable, uniones de sellado con masilla de poliuretano monocom-
ponente y todos los materiales para su instalación. Completamente instala-
da y probada, según la normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,55820,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MT08403 m²Lámina de PEAD, e= 1,5 mm 2,6300 2,64321,0050
MQ18001 hEquipo para fijación láminas de polietileno 7,8700 1,18050,1500

Mano de obra .................................................................... 3,4262
Maquinaria......................................................................... 1,1805
Materiales .......................................................................... 2,6432

Suma la partida ................................................................. 7,2500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Lámina de PEAD 2,0 mm de espesorA010802004 m²

Suministro y colocación de lámina de PEAD de 2,0 mm. de grueso con
uniones por termofusión con doble cordón de soldadura, incluso parte pro-
porcional de pérdidas por solapes y uniones a obras de fábrica y pasos de
tuberías, realizadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabri-
das de acero galvanizado, incluso juntas de neopreno, anclajes y virolas de
acero inoxidable, uniones de sellado con masilla de poliuretano monocom-
ponente y todos los materiales para su instalación. Completamente instala-
da yprobada, según la normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,55820,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MT08404 m²Lámina de PEAD, e= 2,0 mm 3,2900 3,30651,0050
MQ18001 hEquipo para fijación láminas de polietileno 7,8700 1,18050,1500

Mano de obra .................................................................... 3,4262
Maquinaria......................................................................... 1,1805
Materiales .......................................................................... 3,3065

Suma la partida ................................................................. 7,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A0109 TABLESTACAS

A010901 TRANSPORTE, PUESTA  EN OBRA Y RETIRADA

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Distancia <50 kmA010901001 Ud

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de vibrohinca-
dor-extractor hidráulico, para hinca de tablestacas metálicas en el terreno,
con carácter provisional o definitivo, a una distancia de hasta 50 km. 

MT08129 UdTransporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas.
Dist <50 km

9.945,6000 9.945,60001,0000

Materiales .......................................................................... 9.945,6000

Suma la partida ................................................................. 9.945,6000
Costes indirectos ............................... 6% 596,7360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 10.542,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Distancia 50-100 kmA010901002 Ud

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de vibrohinca-
dor-extractor hidráulico, para hinca de tablestacas metálicas en el terreno,
con carácter provisional o definitivo, a una distancia de 50-100 km. 

MT08130 UdTransporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas.
Dist 50-100 km

10.190,2600 10.190,26001,0000

Materiales .......................................................................... 10.190,2600

Suma la partida ................................................................. 10.190,2600
Costes indirectos ............................... 6% 611,4156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 10.801,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Distancia 100-200 kmA010901003 Ud

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de vibrohinca-
dor-extractor hidráulico, para hinca de tablestacas metálicas en el terreno,
con carácter provisional o definitivo, a una distancia de 100-200 km.
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MT08131 UdTransporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas.
Dist 100-200 km

10.679,5900 10.679,59001,0000

Materiales .......................................................................... 10.679,5900

Suma la partida ................................................................. 10.679,5900
Costes indirectos ............................... 6% 640,7754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 11.320,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A010902 TABLESTACAS RECUPERABLES

Pantalla de tablestacas metálicas recuperables machihembradas en arenas <5 m profundidadA010902001 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas machihembradas, hincadas
en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de
profundidad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de acero
laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm de es-
pesor.

MO00005 hAyudante 19,8500 6,01460,3030
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 24,88290,2870

MQ03016 hMartillo percutor de doble efecto, con motor 254,7500 73,11330,2870
MT08125 m²Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 800 mm x 8 mm,

machihembrada.
8,1000 8,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0146
Maquinaria......................................................................... 97,9962
Materiales .......................................................................... 8,1000

Suma la partida ................................................................. 112,1100
Costes indirectos ............................... 6% 6,7266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 118,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas recuperables machihembradas en gravas <5 m profundidadA010902002 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas machihembradas, hincadas
en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de
profundidad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de acero
laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm de es-
pesor.

MO00005 hAyudante 19,8500 8,51570,4290
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 37,19430,4290

MQ03016 hMartillo percutor de doble efecto, con motor 254,7500 108,77830,4270
MT08125 m²Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 800 mm x 8 mm,

machihembrada.
8,1000 8,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5157
Maquinaria......................................................................... 145,9726
Materiales .......................................................................... 8,1000

Suma la partida ................................................................. 162,5900
Costes indirectos ............................... 6% 9,7554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 172,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas recuperables solapadas en arenas <5 m profundidadA010902003 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el
terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de profun-
didad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de acero lamina-
do, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor.

MO00005 hAyudante 19,8500 6,01460,3030
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MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de
trabajo

86,7000 24,88290,2870

MQ03016 hMartillo percutor de doble efecto, con motor 254,7500 72,85850,2860
MT08126 m²Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 600 mm x 8 mm

solapada
6,6800 6,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0146
Maquinaria......................................................................... 97,7414
Materiales .......................................................................... 6,6800

Suma la partida ................................................................. 110,4400
Costes indirectos ............................... 6% 6,6264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 117,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas recuperables solapadas en gravas <5 m profundidadA010902004 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el
terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de profun-
didad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de acero lamina-
do, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor.

MO00005 hAyudante 19,8500 8,51570,4290
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 37,19430,4290

MQ03016 hMartillo percutor de doble efecto, con motor 254,7500 108,77830,4270
MT08126 m²Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 600 mm x 8 mm

solapada
6,6800 6,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5157
Maquinaria......................................................................... 145,9726
Materiales .......................................................................... 6,6800

Suma la partida ................................................................. 161,1700
Costes indirectos ............................... 6% 9,6702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 170,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A010903 TABLESTACAS NO RECUPERABLES

Pantalla de tablestacas metálicas no recuperables machihembradas en arenas <5 m profundidadA010903001 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas machihembradas, hincadas
en el terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m de
profundidad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de acero
laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm de es-
pesor.

MO00005 hAyudante 19,8500 2,89810,1460
MQ03017 hMartinete de caída libre y efecto simple 63,4500 9,26370,1460
MT08127 m²Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 800 mm x 8 mm

machihembrada
201,0000 201,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,8981
Maquinaria......................................................................... 9,2637
Materiales .......................................................................... 201,0000

Suma la partida ................................................................. 213,1600
Costes indirectos ............................... 6% 12,7896
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 225,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas no recuperables machihembradas en gravas <5 m profundidadA010903002 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas machihembradas, hincadas
en el terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m de
profundidad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de acero
laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm de es-
pesor.

MO00005 hAyudante 19,8500 4,50600,2270
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MQ03017 hMartinete de caída libre y efecto simple 63,4500 14,40320,2270
MT08127 m²Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 800 mm x 8 mm

machihembrada
201,0000 201,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5060
Maquinaria......................................................................... 14,4032
Materiales .......................................................................... 201,0000

Suma la partida ................................................................. 219,9100
Costes indirectos ............................... 6% 13,1946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 233,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas no recuperables solapadas en arenas <5 m profundidadA010903003 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el
terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundi-
dad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de acero lamina-
do, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor.

MO00005 hAyudante 19,8500 2,89810,1460
MQ03017 hMartinete de caída libre y efecto simple 63,4500 9,26370,1460
MT08128 m²Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 600 mm x 8 mm solapada 165,0000 165,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,8981
Maquinaria......................................................................... 9,2637
Materiales .......................................................................... 165,0000

Suma la partida ................................................................. 177,1600
Costes indirectos ............................... 6% 10,6296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 187,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas no recuperables solapadas en gravas <5 m profundidadA010903004 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el
terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundi-
dad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de acero lamina-
do, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor.

MO00005 hAyudante 19,8500 4,50600,2270
MQ03017 hMartinete de caída libre y efecto simple 63,4500 14,40320,2270
MT08128 m²Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 600 mm x 8 mm solapada 165,0000 165,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5060
Maquinaria......................................................................... 14,4032
Materiales .......................................................................... 165,0000

Suma la partida ................................................................. 183,9100
Costes indirectos ............................... 6% 11,0346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 194,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A02 HORMIGONES

A0201 HORMIGONES

A020101 Hormigones de limpieza

HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpiezaA020101001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimen-
tación, colocado a cualquier profundidad. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 8,14230,0450
MT00301 m³HL-150/F/12 o HL-150/F/20 central 77,2500 81,11251,0500

Mano de obra .................................................................... 6,0790
Maquinaria......................................................................... 8,1423
Materiales .......................................................................... 81,1125

Suma la partida ................................................................. 95,3300
Costes indirectos ............................... 6% 5,7198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 101,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpiezaA020101002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimen-
tación, colocado a cualquier profundidad. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 8,14230,0450
MT00302 m³HL-150/B/12 o HL-150/B/20 central 72,9000 76,54501,0500

Mano de obra .................................................................... 6,0790
Maquinaria......................................................................... 8,1423
Materiales .......................................................................... 76,5450

Suma la partida ................................................................. 90,7700
Costes indirectos ............................... 6% 5,4462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 96,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

HL-150/P/12 o HL-150/P/20 para capa de limpiezaA020101003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/P/12 o
HL-150/P/20, elaborado en central y vertido desde camión, para formación
de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, co-
locado a cualquier profundidad.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MT00303 m³HL-150/P/12 o HL-150/P/20 central 68,5400 71,96701,0500

Mano de obra .................................................................... 6,0790
Materiales .......................................................................... 71,9670

Suma la partida ................................................................. 78,0500
Costes indirectos ............................... 6% 4,6830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 82,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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A020102 Hormigones no estructurales

HNE-20/F/12 o HNE-20/F/20A020102001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-20/F/12 o
HNE-20/F/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, in-
cluso compactación, curado y acabado. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 7,23760,0400
MT00304 m³HNE-20/F/12 o HNE-20/F/20 central 85,0100 89,26051,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 6,0790
Maquinaria......................................................................... 7,2376
Materiales .......................................................................... 91,3255

Suma la partida ................................................................. 104,6400
Costes indirectos ............................... 6% 6,2784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 110,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20A020102002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-20/B/12 o
HNE-20/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, in-
cluso compactación, curado y acabado. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 7,23760,0400
MT00305 m³HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20 central 80,6500 84,68251,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 6,0790
Maquinaria......................................................................... 7,2376
Materiales .......................................................................... 86,7475

Suma la partida ................................................................. 100,0600
Costes indirectos ............................... 6% 6,0036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 106,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20A020102003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-20/P/12 o
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camión, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso com-
pactación, curado y acabado. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 80,11501,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 6,0790
Materiales .......................................................................... 82,1800

Suma la partida ................................................................. 88,2600
Costes indirectos ............................... 6% 5,2956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 93,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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A020103 Hormigones en masa HM-20

HM-20/B/20/X0 en eltos horizontales vertido camiónA020103001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 83,54851,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 85,6135

Suma la partida ................................................................. 93,9100
Costes indirectos ............................... 6% 5,6346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 99,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0 en eltos horizontales vertido camiónA020103002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/P/20/X0  o
HM-20/P/40/X0, tamaño máximo del árido 20 ó 40 mm, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimen-
taciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 78,37201,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 80,4370

Suma la partida ................................................................. 88,7400
Costes indirectos ............................... 6% 5,3244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 94,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

HM-20/B/20/X0 en eltos horizontales vertido bombaA020103003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 83,54851,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 85,6135

Suma la partida ................................................................. 112,0100
Costes indirectos ............................... 6% 6,7206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 118,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

5523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HM-20/B/20/X0 en eltos verticales vertido camiónA020103004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 83,54851,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,3920
Materiales .......................................................................... 85,6135

Suma la partida ................................................................. 98,1600
Costes indirectos ............................... 6% 5,8896
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 104,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0 en eltos verticales camiónA020103005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/P/20/X0  o
HM-20/P/40/X0, tamaño máximo del árido 20 ó 40 mm., elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros,
pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 78,37201,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,3920
Materiales .......................................................................... 80,4370

Suma la partida ................................................................. 92,9900
Costes indirectos ............................... 6% 5,5794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 98,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

HM-20/B/20/X0 en eltos verticales vertido bombaA020103006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 83,54851,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 18,4860
Materiales .......................................................................... 85,6135

Suma la partida ................................................................. 116,2600
Costes indirectos ............................... 6% 6,9756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 123,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

5623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A020104 Hormigones en masa HM-25

HM-25/B/20/X0 en eltos horizontales con camiónA020104001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00309 m³Hormigón HM-25/B/20/X0 central 81,4600 85,53301,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 87,5980

Suma la partida ................................................................. 95,9000
Costes indirectos ............................... 6% 5,7540
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 101,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

HM-25/P/20/X0 o HM-25/P/40/X0en eltos horizontales con camiónA020104002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/P/20/X0 o
HM-25/P/40/X0, tamaño máximo del árido 20 ó 40 mm, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimen-
taciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00310 m³Hormigón HM-25/P/20/X0 o HM-25/P/40/X0 central 76,5300 80,35651,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 82,4215

Suma la partida ................................................................. 90,7200
Costes indirectos ............................... 6% 5,4432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 96,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

HM-25/B/20/X0 en eltos horizontales vertido con bombaA020104003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, solares, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00309 m³Hormigón HM-25/B/20/X0 central 81,4600 85,53301,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 87,5980

Suma la partida ................................................................. 113,9900
Costes indirectos ............................... 6% 6,8394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 120,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

5723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HM-25/B/20/X0 en eltos verticales vertido con camiónA020104004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares etc.), incluso compactación,
curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00309 m³Hormigón HM-25/B/20/X0 central 81,4600 85,53301,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,3920
Materiales .......................................................................... 87,5980

Suma la partida ................................................................. 100,1500
Costes indirectos ............................... 6% 6,0090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 106,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

HM-25/P/20/X0 o HM-25/P/40/X0 en eltos verticales con camiónA020104005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/P/20/X0 o
HM-25/P/40/X0, tamaño máximo del árido 20 ó 40 mm., elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros,
pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00310 m³Hormigón HM-25/P/20/X0 o HM-25/P/40/X0 central 76,5300 80,35651,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 82,4215

Suma la partida ................................................................. 94,8700
Costes indirectos ............................... 6% 5,6922
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 100,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HM-25/B/20/X0 en eltos verticales vertido con bombaA020104006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00309 m³Hormigón HM-25/B/20/X0 central 81,4600 85,53301,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 18,4860
Materiales .......................................................................... 87,5980

Suma la partida ................................................................. 118,2400
Costes indirectos ............................... 6% 7,0944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 125,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

5823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A020105 Hormigones en masa HM-30

HM-30/B/20/X0 en eltos horizontales vertido camiónA020105001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00311 m³Hormigón HM-30/B/20/X0 central 83,8700 88,06351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 90,1285

Suma la partida ................................................................. 98,4300
Costes indirectos ............................... 6% 5,9058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 104,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

HM-30/P/20/X0 o HM-30/P/40/X0  en eltos horizontales vertido camiónA020105002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/P/20/X0 o
HM-30/P/40/X0 , tamaño máximo 20 ó 40 mm, elaborado en central y verti-
do desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones,
soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00312 m³Hormigón HM-30/P/20/X0 o HM-30/P/40/X0 central 78,9500 82,89751,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 84,9625

Suma la partida ................................................................. 93,2600
Costes indirectos ............................... 6% 5,5956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 98,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0  en eltos horizontales vertido bombaA020105003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00311 m³Hormigón HM-30/B/20/X0 central 83,8700 88,06351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 90,1285

Suma la partida ................................................................. 116,5200
Costes indirectos ............................... 6% 6,9912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 123,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

5923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HM-30/B/20/X0+XA1 en eltos horizontales vertido camiónA020105004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00313 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 117,3760

Suma la partida ................................................................. 125,6800
Costes indirectos ............................... 6% 7,5408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 133,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0+XA2 en eltos horizontales vertido camiónA020105005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2,
elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido
desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, so-
leras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, cura-
do y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00314 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 117,3760

Suma la partida ................................................................. 125,6800
Costes indirectos ............................... 6% 7,5408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 133,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0+XA1 en eltos horizontales vertido bombaA020105006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00313 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 117,3760

Suma la partida ................................................................. 143,7700
Costes indirectos ............................... 6% 8,6262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 152,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

6023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HM-30/B/20/X0+XA2 en eltos horizontales vertido bombaA020105007 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00314 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 117,3760

Suma la partida ................................................................. 143,7700
Costes indirectos ............................... 6% 8,6262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 152,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0 en eltos verticales camiónA020105008 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00311 m³Hormigón HM-30/B/20/X0 central 83,8700 88,06351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 90,3350

Suma la partida ................................................................. 102,7900
Costes indirectos ............................... 6% 6,1674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 108,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HM-30/P/20/X0 o HM-30/P/40/X0 en eltos verticales camiónA020105009 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/P/20/X0 o
HM-30/P/40/X0, tamaño máximo 20 ó 40 mm, elaborado en central y verti-
do desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares
etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado.
Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00312 m³Hormigón HM-30/P/20/X0 o HM-30/P/40/X0 central 78,9500 82,89751,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 84,9625

Suma la partida ................................................................. 97,4100
Costes indirectos ............................... 6% 5,8446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 103,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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HM-30/B/20/X0 en eltos verticales vertido bombaA020105010 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido con bomba, colocado a cualquier altura en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00311 m³Hormigón HM-30/B/20/X0 central 83,8700 88,06351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 18,4860
Materiales .......................................................................... 90,1285

Suma la partida ................................................................. 120,7700
Costes indirectos ............................... 6% 7,2462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 128,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0+XA1 en eltos verticales vertido camiónA020105011 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00313 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 117,5825

Suma la partida ................................................................. 130,0300
Costes indirectos ............................... 6% 7,8018
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 137,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0+XA2 en eltos verticales vertido camiónA020105012 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2,
elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido
desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00314 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 117,5825

Suma la partida ................................................................. 130,0300
Costes indirectos ............................... 6% 7,8018
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 137,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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HM-30/B/20/X0+XA1 en eltos verticales vertido bombaA020105013 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00313 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 117,5825

Suma la partida ................................................................. 148,1300
Costes indirectos ............................... 6% 8,8878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 157,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

HM-30/B/20/X0+XA2 en eltos verticales vertido bombaA020105014 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00314 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2 cemento SR 109,8200 115,31101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 117,5825

Suma la partida ................................................................. 148,1300
Costes indirectos ............................... 6% 8,8878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 157,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

A020106 Hormigones en masa HM-35

HM-35/B/20/X0 en eltos horizontales vertido camiónA020106001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0, elabora-
do en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, inclu-
so compactación, curado y acabado. Según EHE.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MT00315 m³Hormigón HM-35/B/20/X0 central 86,0500 90,35251,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
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Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 92,6240

Suma la partida ................................................................. 100,9200
Costes indirectos ............................... 6% 6,0552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 106,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

HM-35/P/20/X0 o HM-35/P/40/X0 en eltos horizontales vertido camiónA020106002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/P/20/X0 o
HM-35/P/40/X0, tamaño máximo 20 ó 40 mm, elaborado en central y verti-
do desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones,
soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MT00316 m³Hormigón HM-35/P/20/X0 o HM-35/P/40/X0  central 81,1200 85,17601,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 87,2410

Suma la partida ................................................................. 95,5400
Costes indirectos ............................... 6% 5,7324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 101,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

HM-35/P/20/X0 o HM-35/P/40/X0 en eltos verticales vertido camiónA020106003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/P/20/X0 o
HM-35/P/40/X0, elaborado en central y vertido con bomba en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MT00315 m³Hormigón HM-35/B/20/X0 central 86,0500 90,35251,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 92,6240

Suma la partida ................................................................. 119,0200
Costes indirectos ............................... 6% 7,1412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 126,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 en eltos horizontales vertido camiónA020106004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MT00317 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 112,0000 117,60001,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
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Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 119,6650

Suma la partida ................................................................. 127,9600
Costes indirectos ............................... 6% 7,6776
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 135,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 en eltos horizontales vertido camiónA020106005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1 o
HM-35/B/20/X0+XA2 elaborado en central con cemento SR y vertido desde
camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vi-
gas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MT00318 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento

SR
112,0000 117,60001,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 119,6650

Suma la partida ................................................................. 127,9600
Costes indirectos ............................... 6% 7,6776
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 135,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 en eltos horizontales vertido bombaA020106006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MT00317 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 112,0000 117,60001,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 119,6650

Suma la partida ................................................................. 146,0600
Costes indirectos ............................... 6% 8,7636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 154,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 en eltos horizontales vertido bombaA020106007 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1 o
HM-35/B/20/X0+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MT00318 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento

SR
112,0000 117,60001,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
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MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 119,8715

Suma la partida ................................................................. 146,2700
Costes indirectos ............................... 6% 8,7762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 155,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0 en eltos verticales vertido camiónA020106008 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MT00315 m³Hormigón HM-35/B/20/X0 central 86,0500 90,35251,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 92,6240

Suma la partida ................................................................. 105,0800
Costes indirectos ............................... 6% 6,3048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 111,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

HM-35/P/20/X0 o HM-35/P/40/X0 en eltos verticales vertido camiónA020106009 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/P/20/X0 o
HM-35/P/40/X0, tamaño máximo 20 ó 40 mm, elaborado en central y verti-
do desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares
etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado.
Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MT00316 m³Hormigón HM-35/P/20/X0 o HM-35/P/40/X0  central 81,1200 85,17601,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 87,2410

Suma la partida ................................................................. 99,6900
Costes indirectos ............................... 6% 5,9814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 105,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0 en eltos verticales vertido bombaA020106010 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0 elabora-
do en central y vertido con bomba, colocado a cualquier altura en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
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MT00315 m³Hormigón HM-35/B/20/X0 central 86,0500 90,35251,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 18,4860
Materiales .......................................................................... 92,4175

Suma la partida ................................................................. 123,0600
Costes indirectos ............................... 6% 7,3836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 130,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 en eltos verticales vertido camiónA020106011 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MT00317 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 112,0000 117,60001,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 119,8715

Suma la partida ................................................................. 132,3200
Costes indirectos ............................... 6% 7,9392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 140,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 en eltos verticales vertido camiónA020106012 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1 o
HM-35/B/20/X0+XA2, elaborado en central y vertido desde camión en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier
altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MT00318 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento

SR
112,0000 117,60001,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 119,8715

Suma la partida ................................................................. 132,3200
Costes indirectos ............................... 6% 7,9392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 140,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 en eltos verticales vertido bombaA020106013 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MT00317 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 112,0000 117,60001,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
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MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 119,8715

Suma la partida ................................................................. 150,4200
Costes indirectos ............................... 6% 9,0252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 159,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 en eltos verticales vertido bombaA020106014 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/X0+XA1 o
HM-35/B/20/X0+XA2, elaborado en central y vertido con bomba en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MT00318 m³Hormigón HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento

SR
112,0000 117,60001,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 119,8715

Suma la partida ................................................................. 150,4200
Costes indirectos ............................... 6% 9,0252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 159,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A020107 Hormigones armado HA-25

HA-25/B/20/XC1 en eltos horizontales vertido camiónA020107001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/XC1, ela-
borado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibra-
do, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 86,45701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 88,5220

Suma la partida ................................................................. 96,8200
Costes indirectos ............................... 6% 5,8092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 102,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 en eltos horizontales vertido camiónA020107002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P/20/XC1 o
HA-25/P/40/XC1, elaborado en central y vertido desde camión en elemen-
tos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MT00321 m³Hormigón HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 central 77,4100 81,28051,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 83,3455

Suma la partida ................................................................. 91,6500
Costes indirectos ............................... 6% 5,4990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 97,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 en eltos horizontales vertido camiónA020107003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P/20/XC1 o
HA-25/P/40/XC1, elaborado en central y vertido con bomba en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 86,45701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 8,0055
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 88,5220

Suma la partida ................................................................. 114,9200
Costes indirectos ............................... 6% 6,8952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 121,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

HA-25/B/20/XC1 en eltos verticales vertido camiónA020107004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/XC1, ela-
borado en central y vertido desde camión en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 86,45701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 88,5220

Suma la partida ................................................................. 100,9700
Costes indirectos ............................... 6% 6,0582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 107,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 en eltos verticales vertido camiónA020107005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P/20/XC1 o
HA-25/P/40/XC1, elaborado en central y vertido desde camión en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
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MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MT00321 m³Hormigón HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 central 77,4100 81,28051,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,3038
Materiales .......................................................................... 83,3455

Suma la partida ................................................................. 95,8100
Costes indirectos ............................... 6% 5,7486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 101,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HA-25/B/20/XC1 en eltos verticales vertido bombaA020107006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/XC1, con
clase general de exposición I ó IIa, elaborado en central y vertido con bom-
ba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso com-
pactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 86,45701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 88,5220

Suma la partida ................................................................. 119,0800
Costes indirectos ............................... 6% 7,1448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 126,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

A020108 Hormigones armado HA-30

HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en eltos horizontales vertido camiónA020108001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, elabo-
rado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibra-
do, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00322 m³Hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 central 94,4900 99,21451,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,1185
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 101,2795

Suma la partida ................................................................. 110,6900
Costes indirectos ............................... 6% 6,6414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 117,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3 en eltos horizontales vertido camiónA020108002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o
HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, solares, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00323 m³Hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3  central 90,1400 94,64701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,1185
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 96,7120

Suma la partida ................................................................. 106,1200
Costes indirectos ............................... 6% 6,3672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 112,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 en eltos horizontales cualquier vertidoA020108003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, elabo-
rado en central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructu-
ra (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00322 m³Hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 central 94,4900 99,21451,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,1185
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 101,2795

Suma la partida ................................................................. 128,7900
Costes indirectos ............................... 6% 7,7274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 136,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3 en eltos horizontales vertido bombaA020108004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o
HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3, elaborado en central y vertido con bomba en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00323 m³Hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3  central 90,1400 94,64701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
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Mano de obra .................................................................... 9,1185
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 96,7120

Suma la partida ................................................................. 124,2200
Costes indirectos ............................... 6% 7,4532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 131,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 en eltos horizontales vertido camiónA020108005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2
ó XD3, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizon-
tales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00324 m³HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 central con cemento MR 100,1900 105,19951,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,1185
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 107,2645

Suma la partida ................................................................. 116,6800
Costes indirectos ............................... 6% 7,0008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 123,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 en eltos horizontales vertido bombaA020108006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2
ó XD3, elaborado en central y vertido con bomba en elementos horizonta-
les de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00324 m³HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 central con cemento MR 100,1900 105,19951,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,1185
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 107,2645

Suma la partida ................................................................. 134,7700
Costes indirectos ............................... 6% 8,0862
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 142,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,XA2 en eltos horizontales cualquier vertidoA020108007 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón
HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,XA2, elaborado en central y vertido por
cualquier procedimiento en elementos horizontales de estructura (cimenta-
ciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00325 m³Hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,XA2 central 119,4600 125,43301,0500
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MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,1185
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 127,4980

Suma la partida ................................................................. 155,0000
Costes indirectos ............................... 6% 9,3000

TOTAL PARTIDA................................................... 164,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 SR en eltos horizontales cualquier vertidoA020108008 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2
o XC4+XA1,XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfa-
tos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00326 m³Hormigón HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central,

cemento SR
115,0000 120,75001,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,1185
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 122,8150

Suma la partida ................................................................. 150,3200
Costes indirectos ............................... 6% 9,0192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 159,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3+XA2 SR en eltos horizontales cualquier vertidoA020108009 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2
ó XD3+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos
(SR) y vertido por cualquier procedimiento en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibra-
do, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00327 m³HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3+XA2 con cemento SR 116,4200 122,24101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,1185
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 124,3060

Suma la partida ................................................................. 151,8100
Costes indirectos ............................... 6% 9,1086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 160,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 en eltos verticales cualquier vertidoA020108010 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, elabo-
rado en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado.
Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
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MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00322 m³Hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 central 94,4900 99,21451,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,3038
Materiales .......................................................................... 101,2795

Suma la partida ................................................................. 113,7400
Costes indirectos ............................... 6% 6,8244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 120,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3 en eltos verticales vertido camiónA020108011 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o
HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00323 m³Hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3  central 90,1400 94,64701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,3038
Materiales .......................................................................... 96,7120

Suma la partida ................................................................. 109,1700
Costes indirectos ............................... 6% 6,5502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 115,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 en eltos verticales vertido bombaA020108012 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón Hormigón
HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, elaborado en central y vertido con bomba en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00322 m³Hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 central 94,4900 99,21451,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 101,2795

Suma la partida ................................................................. 131,8400
Costes indirectos ............................... 6% 7,9104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 139,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3 en eltos horizontales vertido camiónA020108013 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o
HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3, elaborado en central y vertido con bomba en
elementos verticales (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado,
curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
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MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00323 m³Hormigón HA-30/P/20/XD1,XD2,XD3 o HA-30/P/40/XD1,XD2,XD3  central 90,1400 94,64701,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 96,7120

Suma la partida ................................................................. 127,2700
Costes indirectos ............................... 6% 7,6362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 134,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 en eltos horizontales vertido camiónA020108014 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2
ó XD3, elaborado en central y vertido desde camión en elementos vertica-
les de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, cura-
do y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00324 m³HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 central con cemento MR 100,1900 105,19951,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,3038
Materiales .......................................................................... 107,2645

Suma la partida ................................................................. 119,7300
Costes indirectos ............................... 6% 7,1838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 126,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 en eltos verticales vertido bombaA020108015 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2
ó XD3, elaborado en central y vertido con bomba en elementos verticales
(muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00324 m³HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 central con cemento MR 100,1900 105,19951,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 107,2645

Suma la partida ................................................................. 137,8200
Costes indirectos ............................... 6% 8,2692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 146,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,XA2 en eltos horizontales vertido camiónA020108016 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón
HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,XA2, elaborado en central y vertido por
cualquier procedimiento en elementos verticales de estructura (muros, pila-
res, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
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MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00325 m³Hormigón HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,XA2 central 119,4600 125,43301,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 127,4980

Suma la partida ................................................................. 158,0500
Costes indirectos ............................... 6% 9,4830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 167,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 SR en eltos verticales cualquier vertidoA020108017 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2
o XC4+XA1,XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfa-
tos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00326 m³Hormigón HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central,

cemento SR
115,0000 120,75001,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 122,8150

Suma la partida ................................................................. 153,3700
Costes indirectos ............................... 6% 9,2022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 162,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3+XA2 SR en eltos verticales cualquier vertidoA020108018 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2
ó XD3+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos
(SR) y vertido por cualquier procedimiento en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,30380,1550
MT00327 m³HA-30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3+XA2 con cemento SR 116,4200 122,24101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 18,3978
Materiales .......................................................................... 124,3060

Suma la partida ................................................................. 154,8600
Costes indirectos ............................... 6% 9,2916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 164,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

7623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A020109 Hormigones armado HA-35

HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3 en eltos horizontales vertido camiónA020109001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00328 m³Hormigón HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3 central 103,8200 109,01101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,1185
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 111,0760

Suma la partida ................................................................. 120,4900
Costes indirectos ............................... 6% 7,2294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 127,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 en eltos horizontales vertido bombaA020109002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00329 m³Hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 128,7900 135,22951,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,1185
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 137,2945

Suma la partida ................................................................. 146,7100
Costes indirectos ............................... 6% 8,8026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 155,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 o HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA2 SR en eltos horizontales vertido
bomba

A020109003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1
o HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA2, elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido desde camión en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00330 m³Hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 o

HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA2 central, cemento SR
128,7900 135,22951,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
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Mano de obra .................................................................... 9,1185
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 137,2945

Suma la partida ................................................................. 146,7100
Costes indirectos ............................... 6% 8,8026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 155,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 SR en eltos verticales vertido camiónA020109004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2 ó
XS3+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR)
y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimenta-
ciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00331 m³HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 central con cemento SR 133,7200 140,40601,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,1185
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 142,4710

Suma la partida ................................................................. 151,8800
Costes indirectos ............................... 6% 9,1128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 160,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 SR en eltos horizontales vertido camiónA020109005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3,
XD1, XD2 ó XD3+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido desde camión en elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado,
curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00332 m³HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 central con cemento SR 137,6700 144,55351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,1185
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 146,6185

Suma la partida ................................................................. 156,0300
Costes indirectos ............................... 6% 9,3618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 165,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 SR en eltos horizontales vertido camiónA020109006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o
HA-35/B/20/XC4+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido desde camión en elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado,
curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000
MT00333 m³Hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 central, 132,6900 139,32451,0500
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Mano de obra .................................................................... 9,1185
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 141,3895

Suma la partida ................................................................. 150,8000
Costes indirectos ............................... 6% 9,0480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 159,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 SR en eltos horizontales vertido bombaA020109007 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2 ó
XS3+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR)
y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acaba-
do. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00331 m³HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 central con cemento SR 133,7200 140,40601,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,1185
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 142,4710

Suma la partida ................................................................. 169,9800
Costes indirectos ............................... 6% 10,1988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 180,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 SR en eltos verticales vertido camiónA020109008 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3,
XD1, XD2 ó XD3+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00332 m³HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 central con cemento SR 137,6700 144,55351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,1185
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 146,6185

Suma la partida ................................................................. 174,1300
Costes indirectos ............................... 6% 10,4478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 184,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 SR en eltos verticales vertido bombaA020109009 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o
HA-35/B/20/XC4+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
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MT00333 m³Hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 central,
cemento SR

132,6900 139,32451,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 9,1185
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 141,3895

Suma la partida ................................................................. 168,9000
Costes indirectos ............................... 6% 10,1340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 179,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3 en eltos verticales vertido bombaA020109010 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00328 m³Hormigón HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3 central 103,8200 109,01101,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 111,2825

Suma la partida ................................................................. 123,7300
Costes indirectos ............................... 6% 7,4238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 131,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 en eltos verticales vertido camiónA020109011 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y aca-
bado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00329 m³Hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 128,7900 135,22951,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 137,5010

Suma la partida ................................................................. 149,9500
Costes indirectos ............................... 6% 8,9970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 158,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 o HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA2 SR en eltos verticales vertido
bomba

A020109012 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1
o HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA2 , elaborado en central con cemento re-
sistente a los sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500

8023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT00330 m³Hormigón HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA1 o
HA-35/B/20/XD1,XD2,XD3+XA2 central, cemento SR

128,7900 135,22951,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 137,5010

Suma la partida ................................................................. 149,9500
Costes indirectos ............................... 6% 8,9970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 158,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 SR en eltos verticales vertido camiónA020109013 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2 ó
XS3+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR)
y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pila-
res, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,39200,2000
MT00331 m³HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 central con cemento SR 133,7200 140,40601,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,06500,5000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,3920
Materiales .......................................................................... 142,4710

Suma la partida ................................................................. 155,0200
Costes indirectos ............................... 6% 9,3012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 164,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 SR en eltos verticales vertido camiónA020109014 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición IIIa, IIIb, IIIc ó IV y clase específica de exposición Qc, elaborado
en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde ca-
mión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00332 m³HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 central con cemento SR 137,6700 144,55351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 146,8250

Suma la partida ................................................................. 159,2800
Costes indirectos ............................... 6% 9,5568
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 168,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 SR en eltos verticales vertido camiónA020109015 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o
HA-35/B/20/XC4+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido desde camión en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
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MT00333 m³Hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 central,
cemento SR

132,6900 139,32451,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 0,2940
Materiales .......................................................................... 141,5960

Suma la partida ................................................................. 154,0500
Costes indirectos ............................... 6% 9,2430
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 163,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 SR en eltos verticales vertido bombaA020109016 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2 ó
XS3+XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR)
y vertido con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares,
etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigen-
te.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00331 m³HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 central con cemento SR 133,7200 140,40601,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 142,6775

Suma la partida ................................................................. 173,2200
Costes indirectos ............................... 6% 10,3932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 183,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 SR en eltos verticales vertido bombaA020109017 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3,
XD1, XD2 ó XD3+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 18,09400,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,29400,1500
MT00332 m³HA-35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 central con cemento SR 137,6700 144,55351,0500
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 146,8250

Suma la partida ................................................................. 177,3700
Costes indirectos ............................... 6% 10,6422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 188,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con UN
CÉNTIMOS

HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 SR en eltos verticales vertido bombaA020109018 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o
HA-35/B/20/XC4+XA3, elaborado en central con cemento resistente a los
sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
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MT00333 m³Hormigón HA-35/B/20/XC2,XC3+XA3 o HA-35/B/20/XC4+XA3 central,
cemento SR

132,6900 139,32451,0500

MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 2,27150,5500

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Maquinaria......................................................................... 18,3880
Materiales .......................................................................... 141,5960

Suma la partida ................................................................. 172,1400
Costes indirectos ............................... 6% 10,3284
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 182,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A0202 ENCOFRADOS

Encofrado losa de cimentaciónA020200001 m²

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles me-
tálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,38980,2350
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,18510,0215
MT07001 m²Paneles metálicos de varias dimensiones 5,4800 5,48001,0000
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT07020 ppApuntalamientos, tensores y piezas especiales 0,6100 0,61001,0000
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,29500,1000

Mano de obra .................................................................... 12,8118
Maquinaria......................................................................... 1,1851
Materiales .......................................................................... 8,2250

Suma la partida ................................................................. 22,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1,3332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrialA020200002 m²

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,38980,2350
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,65360,0300
MT07002 m²Paneles metálicos muros de hasta 3 m 5,7900 5,79001,0000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,29500,1000

Mano de obra .................................................................... 21,2338
Maquinaria......................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 6,6950

Suma la partida ................................................................. 29,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1,7748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 31,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Encofrado muro entre 3 y 6 m de altura acabado tipo industrialA020200003 m²

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana. Incluso
pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación
y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,73630,0315
MT07003 m²Paneles metálicos muros de entre 3 y 6 m 6,5600 6,56001,0000
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,29500,1000

Mano de obra .................................................................... 25,7250
Maquinaria......................................................................... 1,7363
Materiales .......................................................................... 8,6950

Suma la partida ................................................................. 36,1600
Costes indirectos ............................... 6% 2,1696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 38,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado vistoA020200004 m²

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contra-
chapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 15 usos, para for-
mación de muro de hormigón armado de hasta entre 3 m de altura y super-
ficie plana. Incluso pasamuros para paso de los tensores, elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y lí-
quido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,38980,2350
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,73630,0315
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,18600,2000
MT07004 m²Tablero contrachapado fenólico muros 17,2000 17,20001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,22100,1000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,29500,1000

Mano de obra .................................................................... 11,6988
Maquinaria......................................................................... 1,9223
Materiales .......................................................................... 18,8172

Suma la partida ................................................................. 32,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1,9464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 34,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Encofrado muro entre 3 y 6 m de altura acabado vistoA020200005 m²

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contra-
chapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 15 usos, para for-
mación de muro de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superfi-
cie plana. Incluso pasamuros para paso de los tensores, elementos de sus-
tentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líqui-
do desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
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MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,48040,0450
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,23250,2500
MT07004 m²Tablero contrachapado fenólico muros 17,2000 17,20001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,22100,1000
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,29500,1000

Mano de obra .................................................................... 15,1975
Maquinaria......................................................................... 2,7129
Materiales .......................................................................... 20,0472

Suma la partida ................................................................. 37,9600
Costes indirectos ............................... 6% 2,2776
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Encofrado pilar rectangular o cuadrado hasta 3 m acabado vistoA020200006 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado visto
con textura lisa en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superfi-
cie encofrante de tableros contrachapados fenólicos con bastidor metálico,
amortizables en 15 usos y estructura soporte vertical de puntales metáli-
cos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado y berenjenos para biselado de can-
tos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,47200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,73630,0315
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,23250,2500
MT07005 m²Tablero contrachapado fenólico pilares 6,6800 6,68001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,44200,2000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 2,45600,2000
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,59000,2000

Mano de obra .................................................................... 22,2105
Maquinaria......................................................................... 1,9688
Materiales .......................................................................... 10,7780

Suma la partida ................................................................. 34,9600
Costes indirectos ............................... 6% 2,0976
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 37,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Encofrado pilar rectangular o cuadrado entre 3 y 4 m acabado vistoA020200007 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado visto
con textura lisa en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: su-
perficie encofrante de tableros contrachapados fenólicos con bastidor metá-
lico, amortizables en 15 usos y estructura soporte vertical de puntales metá-
licos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar
la adherencia del hormigón al encofrado y berenjenos para biselado de can-
tos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,27900,3000
MT07005 m²Tablero contrachapado fenólico pilares 6,6800 6,68001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,55250,2500
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000
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MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 3,07000,2500
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,73750,2500

Mano de obra .................................................................... 24,0785
Maquinaria......................................................................... 2,4838
Materiales .......................................................................... 12,8800

Suma la partida ................................................................. 39,4400
Costes indirectos ............................... 6% 2,3664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 41,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Encofrado viga hasta 3 m de altura acabado vistoA020200008 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga des-
colgada, recta, de hormigón armado, con acabado visto con textura lisa de
hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte hori-
zontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte
vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la superficie en-
cofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en 150 usos y
los puntales en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adhe-
rencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 12,40630,6250
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 11,67500,6250
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,48040,0450
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,23720,2550
MT07006 m²Tablero contrachapado fenólico vigas 3,7700 3,77001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,69620,3150
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 3,86820,3150
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,73750,2500

Mano de obra .................................................................... 32,9853
Maquinaria......................................................................... 2,7176
Materiales .......................................................................... 9,6819

Suma la partida ................................................................. 45,3800
Costes indirectos ............................... 6% 2,7228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 48,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Encofrado viga entre 3 y 6 m de altura acabado vistoA020200009 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga des-
colgada, recta, de hormigón armado, con acabado visto con textura lisa de
entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tableros
de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte ho-
rizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura sopor-
te vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la superficie
encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en 150 usos
y los puntales en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la ad-
herencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 12,90250,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 12,14200,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,48040,0450
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,23720,2550
MT07006 m²Tablero contrachapado fenólico vigas 3,7700 3,77001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,69620,3150
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 3,86820,3150
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,73750,2500
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Mano de obra .................................................................... 33,9485
Maquinaria......................................................................... 2,7176
Materiales .......................................................................... 10,9119

Suma la partida ................................................................. 47,5800
Costes indirectos ............................... 6% 2,8548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 50,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Encofrado curvo madera elementos horizontales hasta 3 mA020200010 m²

Encofrado curvo para elementos horizontales de estructura (losas, vigas,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihem-
brada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores,
para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,47200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,18600,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,48620,2200
MT07014 kgClavos del 10 1,5800 0,31600,2000
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 6,73930,0220
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 19,4900 7,79600,4000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,10330,0350

Mano de obra .................................................................... 23,2030
Maquinaria......................................................................... 2,1152
Materiales .......................................................................... 16,0508

Suma la partida ................................................................. 41,3700
Costes indirectos ............................... 6% 2,4822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 43,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Encofrado curvo madera elementos horizontales entre 3 y 5 mA020200011 m²

Encofrado curvo para elementos horizontales de estructura (losas, vigas,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihem-
brada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores,
para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso moldu-
ras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00005 hAyudante 19,8500 8,93250,4500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 8,40600,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,18600,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,55250,2500
MT07014 kgClavos del 10 1,5800 0,39500,2500
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 6,73930,0220
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 19,4900 9,06290,4650
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,10330,0350

Mano de obra .................................................................... 25,1295
Maquinaria......................................................................... 2,1152
Materiales .......................................................................... 18,6930

Suma la partida ................................................................. 45,9400
Costes indirectos ............................... 6% 2,7564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 48,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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Encofrado curvo madera elementos verticales hasta 3 mA020200012 m²

Encofrado curvo para elementos verticales de estructura (muros, pilares,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihem-
brada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores,
para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00005 hAyudante 19,8500 8,23780,4150
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,75220,4150
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,18600,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,55250,2500
MT07014 kgClavos del 10 1,5800 0,31600,2000
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 9,18990,0300
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 19,4900 7,79600,4000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,10330,0350

Mano de obra .................................................................... 23,7810
Maquinaria......................................................................... 2,1152
Materiales .......................................................................... 18,5677

Suma la partida ................................................................. 44,4600
Costes indirectos ............................... 6% 2,6676
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 47,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Encofrado curvo madera elementos verticales entre 3 y 5 mA020200013 m²

Encofrado curvo para elementos verticales de estructura (muros, pilares,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihem-
brada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores,
para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso moldu-
ras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00005 hAyudante 19,8500 9,13100,4600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 8,59280,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,20000,2150
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,58570,2650
MT07014 kgClavos del 10 1,5800 0,41870,2650
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 9,18990,0300
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 19,4900 9,25780,4750
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,8400 1,84001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,10330,0350

Mano de obra .................................................................... 25,5148
Maquinaria......................................................................... 2,1292
Materiales .......................................................................... 21,3954

Suma la partida ................................................................. 49,0400
Costes indirectos ............................... 6% 2,9424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 51,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

8823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Encofrado losa de escalera acabado vistoA020200014 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de losa de
escalera de hormigón armado, con acabado visto con textura lisa en su ca-
ra inferior y laterales, con peldañeado de hormigón, en planta de hasta 3 m
de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera
de pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófu-
go, de un solo uso con una de sus caras plastificada; estructura soporte ho-
rizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructu-
ra soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Inclu-
so líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofra-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 17,80800,8000
MO00005 hAyudante 19,8500 15,88000,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 19,05361,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,48040,0450
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 19,4900 4,87250,2500
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT07016 m²Encofrado formación de peldaños 19,2500 3,85000,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,69620,3150
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 3,86820,3150
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,73750,2500

Mano de obra .................................................................... 52,7416
Maquinaria......................................................................... 2,4804
Materiales .......................................................................... 15,5534

Suma la partida ................................................................. 70,7800
Costes indirectos ............................... 6% 4,2468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 75,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Encofrado forjado placa prefabricadaA020200015 m²

Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de compresión
en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,00 m de altura con madera
suelta, según NTE-EME.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00002 hCapataz 22,9900 1,37940,0600
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,96250,0500
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 4,59500,0150
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,73680,0600
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,08840,0400

Mano de obra .................................................................... 2,7150
Materiales .......................................................................... 6,3827

Suma la partida ................................................................. 9,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Encofrado madera elementos verticales hasta 3 m acabado cara vistaA020200016 m²

Encofrado para elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.)
con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihembra-
da, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, pa-
ra trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, ve-
las, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 8,15060,4150
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,75220,4150
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,9300 0,18600,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,55250,2500
MT07014 kgClavos del 10 1,5800 0,31600,2000
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MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 9,18990,0300
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 19,4900 7,79600,4000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,6938
Maquinaria......................................................................... 2,1152
Materiales .......................................................................... 18,4644

Suma la partida ................................................................. 44,2700
Costes indirectos ............................... 6% 2,6562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 46,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Encofrado plano en paramentos ocultosA020200017 m²

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado, acopio de
material y todo tipo de medios auxiliares, medida la unidad totalmente aca-
bada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 5,52000,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,47200,4000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 1,60580,0200
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 1,30050,0150

MT30003 m²Tablón de madera de pino para 20 usos 4,2120 4,21201,0000
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,07380,0250
MT00201 m³Agua 1,9100 0,09550,0500
MT30004 lMaterial de sellado 86,2200 0,34490,0040

Mano de obra .................................................................... 13,4372
Maquinaria......................................................................... 2,9063
Materiales .......................................................................... 4,7262

Suma la partida ................................................................. 21,0700
Costes indirectos ............................... 6% 1,2642
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 22,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Alquiler diario sistema de encofrado recuperable para losasA020200018 m²

Alquiler de sistema de encofrado recuperable con apeos metálicos para lo-
sas, formado por entramado metálico de guías, porta-sopandas, puntales
metálicos, y entablado continuo de tableros de madera de encofrar tricapa
de 970x500x27 mm conforme a EN-13986:2006+A1:2015.

MT90001 UdAlquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 0,1200 0,01680,1400
MT90002 UdAlquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 0,1700 0,10710,6300
MT90003 UdAlquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 0,1200 0,04200,3500
MT90004 UdAlquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 0,1440 0,14110,9800
MT90005 UdAlquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 0,1680 0,58803,5000
MT90006 UdAlquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m 0,0500 1,225024,5000
MT90007 UdAlquiler diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm 0,2400 3,360014,0000

Materiales .......................................................................... 5,4800

Suma la partida ................................................................. 5,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Cimbrado en elementos estructuralesA020200019 m³

Cimbrado en elementos estructurales, incluso montaje y desmontaje.

MO00002 hCapataz 22,9900 1,14950,0500
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MT07021 m³Material de cimbrado 21,7000 21,70001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,2435
Maquinaria......................................................................... 2,7560
Materiales .......................................................................... 21,7000

Suma la partida ................................................................. 29,7000
Costes indirectos ............................... 6% 1,7820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A0203 ARMADURAS

Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 400 SA020300001 kg

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 400 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00005 hAyudante 19,8500 0,19850,0100
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,00880,0040
MT08201 kgAcero corrugado B 400 S 1,2100 1,21001,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 0,00750,0001

Mano de obra .................................................................... 0,4211
Maquinaria......................................................................... 0,0075
Materiales .......................................................................... 1,2188

Suma la partida ................................................................. 1,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 SA020300002 kg

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00005 hAyudante 19,8500 0,19850,0100
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,00880,0040
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 1,38001,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 0,00750,0001

Mano de obra .................................................................... 0,4211
Maquinaria......................................................................... 0,0075
Materiales .......................................................................... 1,3888

Suma la partida ................................................................. 1,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Suministro y colocación malla electrosoldada corrugada B 500 TA020300003 kg

Suministro y colocación en obra de malla electrosoldada con alambres co-
rrugados de acero B 500 T, incluso cortado, colocación, despuntes y sepa-
radores, etc., según peso teórico. Totalmente puesta en obra según EHE vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,51640,0232
MO00005 hAyudante 19,8500 0,46050,0232
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,01770,0080
MT08203 kgAcero corrugado B 500 T 1,1600 1,21801,0500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 0,00750,0001
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Mano de obra .................................................................... 0,9769
Maquinaria......................................................................... 0,0075
Materiales .......................................................................... 1,2357

Suma la partida ................................................................. 2,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0204 JUNTAS

Perfil HidroexpansivoA020400001 m

Perfil hidroexpansivo macizo de sección mínima 20x10 mm para el sellado
de juntas incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MT02501 mPerfil hidroexpansivo macizo, sección mínima 20x10 mm 9,5400 9,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9775
Materiales .......................................................................... 9,5400

Suma la partida ................................................................. 12,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Perfil Hidroexpansivo de BentonitaA020400002 m

Perfil hidroexpansivo de bentonita macizo de sección mínima 20x10 mm
para el sellado de juntas incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MT02502 mPerfil hidroexpansivo de bentonita macizo, sección mínima 20x10 mm 7,0000 7,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9775
Materiales .......................................................................... 7,0000

Suma la partida ................................................................. 9,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Perfil Hidroexpansivo Agua SaladaA020400003 m

Perfil hidroexpansivo macizo de sección mínima 20x10 mm para agua sala-
da para el sellado de juntas incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MT02503 mPerfil hidroexpansivo macizo, sección mínima 20x10 mm, agua salada 12,2300 12,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9775
Materiales .......................................................................... 12,2300

Suma la partida ................................................................. 15,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 16,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Junta elastomérica estanqueidad ancho 150 mmA020400004 m

Junta elastomérica de estanquidad de 150 mm de ancho, con tubo central,
colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MT02504 mJunta elastomérica de estanquidad de 150 mm de ancho 11,4800 11,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9625
Materiales .......................................................................... 11,4800

Suma la partida ................................................................. 16,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Junta elastomérica estanqueidad ancho 220 mmA020400005 m

Junta elastomérica de estanquidad de 220 mm de ancho, con tubo central,
colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MT02505 mJunta elastomérica de estanquidad de 220 mm de ancho 14,7200 14,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9625
Materiales .......................................................................... 14,7200

Suma la partida ................................................................. 19,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 20,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Junta elastomérica estanqueidad ancho 300 mmA020400006 m

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho, con tubo central,
colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MT02506 mJunta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho 20,5300 20,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9625
Materiales .......................................................................... 20,5300

Suma la partida ................................................................. 25,4900
Costes indirectos ............................... 6% 1,5294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 27,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Junta elastomérica estanqueidad ancho 400 mmA020400007 m

Junta elastomérica de estanquidad de 400 mm de ancho, con tubo central,
colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MT02507 mJunta elastomérica de estanquidad de 400 mm de ancho 40,1800 40,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9625
Materiales .......................................................................... 40,1800

Suma la partida ................................................................. 45,1400
Costes indirectos ............................... 6% 2,7084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 47,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Colocación poliestireno expandidoA020400008 m²

Suministro y colocación de panel rígido de poliestireno expandido, de su-
perficie lisa de 20 mm de espesor, según UNE-EN 13163 y/o normativa vi-
gente, incluso medios auxiliares necesarios para su colocación

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
MT02508 m²Poliestireno expandido 20 mm 5,9800 5,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,2110
Materiales .......................................................................... 5,9800

Suma la partida ................................................................. 10,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Colocación poliestireno extruidoA020400009 m²

Suministro y colocación de panel rígido de poliestireno extruido, superficie
rugosa acanalada, de 30 mm de espesor según UNE-EN 13164 y/o norma-
tiva vigente, incluso medios auxiliares necesarios para su colocación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
MT02509 m²Poliestireno extruido 30 mm 6,9900 6,99001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,2110
Materiales .......................................................................... 6,9900

Suma la partida ................................................................. 11,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Ejecución de juntas de dilatación en muros (agua potable)A020400010 m

Ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Lami-
nado para Agua potable y Recubrimiento de Acabado apto para Agua pota-
ble, cumpliendo toda la Legislación Sanitaria.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 14,91420,6700
MO00005 hAyudante 19,8500 4,56550,2300
MQ16001 UdMedios aux. específicos para juntas muros 3,2200 3,22001,0000
MQ16003 UdMedios aux. comunes imperm. integral de depósitos 1,9300 1,93001,0000
MT02510 kgAdhesivo epoxi 16,7200 3,34400,2000
MT02511 kgElastómero 19,5100 29,26501,5000
MT02512 kgLaminado para agua potable 17,6500 17,65001,0000
MT02513 kgRecubrimiento para agua potable 17,6500 3,53000,2000
MT02514 UdFondo de junta 0,5600 0,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 19,4797
Maquinaria......................................................................... 5,1500
Materiales .......................................................................... 54,3490

Suma la partida ................................................................. 78,9800
Costes indirectos ............................... 6% 4,7388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 83,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Ejecución de juntas de dilatación en solera (agua potable)A020400011 m

Ejecución de juntas de dilatación en solera, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Lami-
nado para Agua potable y Recubrimiento de Acabado apto para Agua pota-
ble, cumpliendo toda la Legislación Sanitaria.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,90060,3100
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
MQ16002 UdMedios aux. específicos juntas solera y media caña 1,9300 1,93001,0000
MQ16003 UdMedios aux. comunes imperm. integral de depósitos 1,9300 1,93001,0000
MT02510 kgAdhesivo epoxi 16,7200 3,34400,2000
MT02511 kgElastómero 19,5100 29,26501,5000
MT02512 kgLaminado para agua potable 17,6500 17,65001,0000
MT02513 kgRecubrimiento para agua potable 17,6500 3,53000,2000
MT02514 UdFondo de junta 0,5600 0,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,2826
Maquinaria......................................................................... 3,8600
Materiales .......................................................................... 54,3490

Suma la partida ................................................................. 67,4900
Costes indirectos ............................... 6% 4,0494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 71,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Ejecución de juntas de dilatación en murosA020400012 m

Ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Lami-
nado y Recubrimiento de Acabado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 14,91420,6700
MO00005 hAyudante 19,8500 4,56550,2300
MQ16001 UdMedios aux. específicos para juntas muros 3,2200 3,22001,0000
MQ16003 UdMedios aux. comunes imperm. integral de depósitos 1,9300 1,93001,0000
MT02510 kgAdhesivo epoxi 16,7200 3,34400,2000
MT02511 kgElastómero 19,5100 29,26501,5000
MT02515 kgLaminado 8,2500 8,25001,0000
MT02516 kgRecubrimiento de acabado 8,2500 1,65000,2000
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MT02514 UdFondo de junta 0,5600 0,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 19,4797
Maquinaria......................................................................... 5,1500
Materiales .......................................................................... 43,0690

Suma la partida ................................................................. 67,7000
Costes indirectos ............................... 6% 4,0620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 71,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Ejecución de juntas de dilatación en soleraA020400013 m

Ejecución de juntas de dilatación en solera, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Lami-
nado y Recubrimiento de Acabado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,90060,3100
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
MQ16002 UdMedios aux. específicos juntas solera y media caña 1,9300 1,93001,0000
MQ16003 UdMedios aux. comunes imperm. integral de depósitos 1,9300 1,93001,0000
MT02510 kgAdhesivo epoxi 16,7200 3,34400,2000
MT02511 kgElastómero 19,5100 29,26501,5000
MT02515 kgLaminado 8,2500 8,25001,0000
MT02516 kgRecubrimiento de acabado 8,2500 1,65000,2000
MT02514 UdFondo de junta 0,5600 0,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,2826
Maquinaria......................................................................... 3,8600
Materiales .......................................................................... 43,0690

Suma la partida ................................................................. 56,2100
Costes indirectos ............................... 6% 3,3726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 59,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A0205 REVESTIMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

A020501 IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Impermeabilización de losa de cimentación con lámina asfálticaA020501001 m²

Impermeabilización de losa de cimentación, con lámina de betún modifica-
do con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de po-
liéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adheri-
da al soporte con soplete, colocada con solapes en la base de la losa, so-
bre una capa de hormigón de limpieza, previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzo-
nante de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,88 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 1,49 kN/m, una apertura de co-
no al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a
40 mm, (o equivalente según normativa vigente) resistencia CBR a punzo-
namiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m², preparada para reci-
bir directamente el hormigón de la losa de cimentación. Incluso banda de
refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, para la resolución del perímetro de la losa. El precio no
incluye la capa de hormigón de limpieza

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,69350,1210
MO00005 hAyudante 19,8500 2,40190,1210
MT12604 kgEmulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB 1,7400 0,87000,5000
MT09708 m2Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, de 3,5

mm, 4,8 kg/m²
11,4600 12,60601,1000

MT09709 mBanda de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm

6,8000 3,40000,5000

MT08608 m²Geotextil no tejido de poliéster unidas por agujeteado, de 150 g/m² 1,0200 1,12201,1000
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Mano de obra .................................................................... 5,0954
Materiales .......................................................................... 17,9980

Suma la partida ................................................................. 23,0900
Costes indirectos ............................... 6% 1,3854
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 24,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Impermeabilización de losa de cimentación con geocompuesto de bentonita de sodioA020501002 m²

Impermeabilización de losa de cimentación, con geocompuesto de bentoni-
ta de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un geotextil no tejido de poli-
propileno, de 200 g/m², 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural y
un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², colocado con solapes en
la base de la losa, sobre una capa de hormigón de limpieza. Incluso bento-
nita granular, para el sellado de juntas en puntos singulares. El precio no in-
cluye la capa de hormigón de limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 0,99250,0500
MT02523 kgBentonita de sodio granular 1,7300 0,08820,0510
MT08609 m²Geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un

geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m²
8,2500 9,48751,1500

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 1,22800,1000

Mano de obra .................................................................... 2,1055
Materiales .......................................................................... 10,8037

Suma la partida ................................................................. 12,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,7746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Impermeabilización de losa de cimentación mediante saturación de la red capilar del hormigónA020501003 m²

Impermeabilización de losa de cimentación, mediante saturación de la red
capilar del hormigón, compuesto por una capa bajo la losa, antes de proce-
der al hormigonado, de mortero impermeabilizante, con un rendimiento de
1 kg/m², aplicado en polvo, mediante espolvoreo manual sobre el hormigón
de limpieza, previamente humedecido con agua y con la armadura de la lo-
sa ya montada; y dos capas sobre la losa, una vez hormigonada, de morte-
ro impermeabilizante, con un rendimiento de 2 kg/m², aplicado en forma de
lechada, mediante extendido con cepillo sobre el hormigón ya fraguado,
previa preparación del soporte según instrucciones del fabricante

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,78080,0800
MO00005 hAyudante 19,8500 1,58800,0800
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00960,0050
MT00219 kgMortero impermeabilizante resistencia sulfatos, deshielo y carbonatación 1,7000 5,10003,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3688
Materiales .......................................................................... 5,1096

Suma la partida ................................................................. 8,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5088
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de hormigón, por su cara exterior, con emulsiones asfálticasA020501004 m²

Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por
su cara exterior, con emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a ba-
se de betunes y resinas, aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m² ca-
da mano).

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,47090,1110
MO00005 hAyudante 19,8500 2,20340,1110
MT12406 kgEmulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y 2,1400 4,28002,0000
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resinas

Mano de obra .................................................................... 4,6743
Materiales .......................................................................... 4,2800

Suma la partida ................................................................. 8,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de hormigón, por su cara exterior, con lámina asfálticaA020501005 m²

Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por
su cara exterior, con lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), totalmente adherida
al soporte con soplete, colocada con solapes. El precio no incluye la capa
antipunzonante.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,58390,1610
MO00005 hAyudante 19,8500 3,19590,1610
MT12407 kgEmulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 1,7400 0,87000,5000
MT09710 m2Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5

mm de espesor,3 kg/m²
6,8000 7,48001,1000

Mano de obra .................................................................... 6,7798
Materiales .......................................................................... 8,3500

Suma la partida ................................................................. 15,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,9078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de hormigón, por su cara exterior, con geocompuesto de bentonita
de sodio

A020501006 m²

Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por
su cara exterior, con geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de es-
pesor, formado por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², 5
kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural y un geotextil tejido de poli-
propileno, de 110 g/m², colocado con solapes, fijado con puntas de acero
al encofrado del muro antes de hormigonar. Incluso bentonita granular, pa-
ra el sellado de juntas en puntos singulares y fleje de acero galvanizado pa-
ra remate superior.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,58390,1610
MO00005 hAyudante 19,8500 3,19590,1610
MT02523 kgBentonita de sodio granular 1,7300 0,22490,1300
MT08609 m²Geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un

geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m²
8,2500 9,48751,1500

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 1,22800,1000
MT08132 UdFleje de acero galvanizado de fijación 0,2900 0,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,7798
Materiales .......................................................................... 11,2304

Suma la partida ................................................................. 18,0100
Costes indirectos ............................... 6% 1,0806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 19,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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Impermeabilización de muro de fábrica, por su cara exterior, con emulsiones asfálticasA020501007 m²

Impermeabilización de muro de fábrica de bloques de hormigón en contac-
to con el terreno, por su cara exterior, con emulsión bituminosa aniónica
monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos,
(rendimiento: 1,2 kg/m² cada mano); sobre una capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-7,5, de 2 cm de es-
pesor, acabado fratasado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 19,14360,8600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,20340,1110
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 6,98630,3740
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01340,0070
MT00220 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-7,5
60,8500 2,31230,0380

MT12406 kgEmulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y
resinas

2,1400 5,13602,4000

Mano de obra .................................................................... 28,3333
Materiales .......................................................................... 7,4617

Suma la partida ................................................................. 35,8000
Costes indirectos ............................... 6% 2,1480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 37,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de fábrica, por su cara exterior, con lámina asfálticaA020501008 m²

Impermeabilización de muro de fábrica de bloques de hormigón en contac-
to con el terreno, por su cara exterior, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emul-
sión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), total-
mente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes; sobre una
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidró-
fugo, M-7,5, de 2 cm de espesor, acabado fratasado. El precio no incluye
la capa antipunzonante.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,20070,2620
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 6,98630,3740
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01340,0070
MT00220 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-7,5
60,8500 2,31230,0380

MT12407 kgEmulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 1,7400 0,87000,5000
MT09710 m2Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5

mm de espesor,3 kg/m²
6,8000 7,48001,1000

Mano de obra .................................................................... 32,2210
Materiales .......................................................................... 10,6757

Suma la partida ................................................................. 42,9000
Costes indirectos ............................... 6% 2,5740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de fábrica en contacto con el terreno, por su cara interior, con
mortero hidrófugo.

A020501009 m²

Impermeabilización de muro de fábrica de bloques de hormigón en contac-
to con el terreno, por su cara interior, con mortero flexible bicomponente,
color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, resisten-
cia a presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar, aplicado en capas
sucesivas, de 2 mm de espesor total.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,24830,1010
MO00005 hAyudante 19,8500 0,99250,0500
MT00221 kgMortero flexible bicomponente 4,6000 13,80003,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,2408
Materiales .......................................................................... 13,8000

Suma la partida ................................................................. 17,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1,0224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

A020502 IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS

Impermeabilización de depósito de agua potable con mortero cementoso flexible bicomponenteA020502001 m²

Impermeabilización de depósito de agua potable constituido por muro de
superficie lisa de hormigón, elementos prefabricados de hormigón o revo-
cos de mortero rico en cemento, con mortero cementoso impermeabilizan-
te flexible bicomponente color gris, textura lisa, a base de resinas sintéti-
cas, cemento especial y áridos seleccionados, resistencia a presión hidros-
tática positiva de 9 bar y a presión hidrostática negativa de 3 bar. Espesor
mínimo total de 2 mm. Impermeabilización de esquinas y encuentros no in-
cluida.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,24830,1010
MO00005 hAyudante 19,8500 2,00490,1010
MT00222 kgMortero impermeabilizante flexible bicomponente, a base de resinas

sintéticas
4,6000 13,80003,0000

Mano de obra .................................................................... 4,2532
Materiales .......................................................................... 13,8000

Suma la partida ................................................................. 18,0500
Costes indirectos ............................... 6% 1,0830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 19,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Impermeabilización de depósito de agua potable con resina epoxiA020502002 m²

Impermeabilización de depósito de agua potable, realizada mediante aplica-

ción de revestimiento continuo elástico impermeabilizante de dos compo-

nentes a base de resina epoxi, de alta resistencia, con registro sanitario,

con un rendimiento de 0,25 l/m². Incluso limpieza y preparación de la super-

ficie soporte de hormigón o mortero de cemento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,36130,1510
MO00005 hAyudante 19,8500 2,99740,1510
MT00223 lRevestimiento continuo elástico de dos componentes resina epoxi 48,9500 12,23750,2500

Mano de obra .................................................................... 6,3587
Materiales .......................................................................... 12,2375

Suma la partida ................................................................. 18,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1,1160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Impermeabilización de esquinas y encuentros con morteroA020502003 m

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramen-

tos de cemento, hormigón o bloques de hormigón, mediante la apertura de

una roza continua de 2x1 cm, formando aristas rectas, introducción en la

misma de una junta estanca deformable y sellado con mástico estanco y

deformable, y terminación en ángulo cóncavo, a media caña, con mortero ti-

xotrópico, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y retrac-

ción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o

igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4,

aplicado en varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,78080,0800
MO00005 hAyudante 19,8500 1,58800,0800
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,94760,2010
MT00224 mPerfil hidroexpansivo de caucho natural reticulado, de 20x10 mm 9,5400 9,54001,0000
MT00225 kgSellado con mástico estanco y deformable 2,4500 2,45001,0000
MT00226 kgMortero tixotrópico, reforzado con fibras 1,4300 4,29003,0000

Mano de obra .................................................................... 7,3164
Materiales .......................................................................... 16,2800

Suma la partida ................................................................. 23,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1,4160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 25,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

A020503 OTROS

Media caña con mortero sulforresistenteA020503001 m

Realización de medias cañas con mortero sulfato resistente (según UNE
EN 1504-3) e impermeabilización de la superficie con mortero específico,
incluyendo preparación y limpieza del soporte.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,02720,7200
MT00226 kgMortero tixotrópico, reforzado con fibras 1,4300 1,71601,2000
MT00219 kgMortero impermeabilizante resistencia sulfatos, deshielo y carbonatación 1,7000 1,36000,8000

Mano de obra .................................................................... 16,0272
Materiales .......................................................................... 3,0760

Suma la partida ................................................................. 19,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1,1460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Poliuretano satinado alta protecciónA020503002 m²

Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos
componentes de alta resistencia, previa chorreado al grado Sa 21/2 (ISO
8501-1:1998) y con superfície limpia, seca y libre de cualquier contamina-
ción, aplicación de dos manos de la imprimación antioxidante epoximastic
de dos componentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos y dos
manos de poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y prepara-
ción del soporte según se especifica en ficha técnica.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00002 hCapataz 22,9900 2,29900,1000
MT30005 lRecubrimiento epoxi anticorrosivo 24,2160 2,66380,1100
MT30006 lImprimación poliuretano satinado 27,0600 5,95320,2200
MT30002 UdPequeño material (p.o.) 1,6200 0,16200,1000
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Mano de obra .................................................................... 4,5250
Materiales .......................................................................... 8,7790

Suma la partida ................................................................. 13,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A0206 ANCLAJES

Anclaje químico barra B-500S, D=10 mm, L=30 cmA020600001

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resis-
tencia característica mínima, relleno del orificio con inyección de resina
epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S, de 10 mm de diámetro y 600 mm de longitud. In-
cluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación.
Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la re-
sina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,78420,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,17560,1700
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8174 0,55980,3080
MT30007 UdCartucho de resina epoxi, de 400 ml (p.o.) 25,8720 2,14740,0830

Mano de obra .................................................................... 7,0895
Maquinaria......................................................................... 0,0023
Materiales .......................................................................... 2,5752

Suma la partida ................................................................. 9,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5802
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Anclaje químico barra B-500S, D=12 mm, L=30 cmA020600002

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resis-
tencia característica mínima, relleno del orificio con inyección de resina
epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S, de 12 mm de diámetro y 600 mm de longitud. In-
cluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación.
Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la re-
sina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,78420,1700
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,33880,1700
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8174 0,55980,3080
MT30007 UdCartucho de resina epoxi, de 400 ml (p.o.) 25,8720 2,89770,1120

Mano de obra .................................................................... 7,2527
Maquinaria......................................................................... 0,0023
Materiales .......................................................................... 3,3255

Suma la partida ................................................................. 10,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Anclaje químico barra B-500S, D=16 mm, L=30 cmA020600003

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resis-
tencia característica mínima, relleno del orificio con inyección de resina
epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S, de 16 mm de diámetro y 600 mm de longitud. In-
cluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación.
Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la re-
sina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,78420,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,17560,1700
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8174 0,55980,3080
MT30007 UdCartucho de resina epoxi, de 400 ml (p.o.) 25,8720 5,43310,2100
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Mano de obra .................................................................... 7,0895
Maquinaria......................................................................... 0,0023
Materiales .......................................................................... 5,8609

Suma la partida ................................................................. 12,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,7770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Anclaje químico barra B-500S, D=20 mm, L=30 cmA020600004

Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resis-
tencia característica mínima, relleno del orificio con inyección de resina
epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S, de 20 mm de diámetro y 600 mm de longitud. In-
cluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación.
Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la re-
sina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,78420,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,17560,1700
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8174 0,55980,3080
MT30007 UdCartucho de resina epoxi, de 400 ml (p.o.) 25,8720 10,06420,3890

Mano de obra .................................................................... 7,0895
Maquinaria......................................................................... 0,0023
Materiales .......................................................................... 10,4920

Suma la partida ................................................................. 17,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1,0548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 18,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Anclaje químico con resina epoxi y barra corrugada 8.8-M16A020600005

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y cargas dinámi-
cas al hormigón cómo material base. Homologado según normativa euro-
pea opción 7, hormigón no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En pri-
mer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 250 mm
de profundidad y 18 mm de diámetro en el elemento de hormigón. A conti-
nuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente
colocar la resina epoxi y la barra corrugada 8.8 galvanizada M16. Para fina-
lizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente
según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la norma-
tiva europea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado CE según Re-
glamento (UE) 305/2011.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MT30009 UdAnclaje químico Resina Epoxi 13,2000 13,20001,0000
MT30012 UdVarilla tipo 8.8 galvanizada M16 7,8000 7,80001,0000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 0,45400,2000

Mano de obra .................................................................... 3,7360
Maquinaria......................................................................... 0,4540
Materiales .......................................................................... 21,0000

Suma la partida ................................................................. 25,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1,5114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 26,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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Anclaje químico con resina epoxi híbrida y barra corrugada 8.8-M16A020600006

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y cargas dinámi-
cas al hormigón cómo material base. Homologado según normativa euro-
pea opción 7, hormigón no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En pri-
mer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 400 mm
de profundidad y 18 mm de diámetro en el elemento de hormigón. A conti-
nuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente
colocar la resina epoxi híbrida y la barra corrugada 8.8 galvanizada M16.
Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colo-
cará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la fi-
cha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa euro-
pea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/2011.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MT30010 UdAnclaje químico Resina Epoxi/Híbrido 66,0000 13,20000,2000
MT30013 UdVarilla tipo 8.8  galvanizada M16x400 9,0000 9,00001,0000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 0,34050,1500

Mano de obra .................................................................... 2,8020
Maquinaria......................................................................... 0,3405
Materiales .......................................................................... 22,2000

Suma la partida ................................................................. 25,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1,5204
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 26,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Anclaje químico con resina epoxi híbrida y barra corrugada 8.8-M20A020600007

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y cargas dinámi-
cas al hormigón cómo material base. Homologado según normativa euro-
pea opción 7, hormigón no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En pri-
mer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 400 mm
de profundidad y 22 mm de diámetro en el elemento de hormigón. A conti-
nuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente
colocar la resina epoxi híbrida y la barra corrugada 8.8 galvanizada M20.
Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colo-
cará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la fi-
cha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa euro-
pea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/2011.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MT30010 UdAnclaje químico Resina Epoxi/Híbrido 66,0000 24,42000,3700
MT30014 UdVarilla tipo 8.8 galvanizada M20x400 12,0000 12,00001,0000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 2,2700 0,34050,1500

Mano de obra .................................................................... 2,8020
Maquinaria......................................................................... 0,3405
Materiales .......................................................................... 36,4200

Suma la partida ................................................................. 39,5600
Costes indirectos ............................... 6% 2,3736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 41,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Anclaje mecánico con taco de acero cincado de 8 mmA020600008

Anclaje mecánico con taco de expansión de poliamida y tornillo de acero
cincado, de cabeza hexagonal con arandela, de 8 mm de diámetro y 80
mm de longitud, para fijación de elemento no estructural a soporte de hor-
migón endurecido. Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución
de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Introducción del anclaje.
Atornillado. Limpieza de los restos sobrantes.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,50440,0270
MT30008 UdAnclaje mecánico con taco de expansión de poliamida y tornillo de acero

cincado, de cabeza hexagonal con arandela, de 8 mm de di
1,1640 1,16401,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,5044
Materiales .......................................................................... 1,1640

Suma la partida ................................................................. 1,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A03 CONDUCCIONES

A0301 TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE

A030101 TUBERÍA  ACERO AISI-304L

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 20A030101001 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,82190,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT05501 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN20 8,3400 8,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2671
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 8,3400

Suma la partida ................................................................. 10,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,6426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 25A030101002 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 30 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,82190,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT05502 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 25 10,4300 10,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2671
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 10,4300

Suma la partida ................................................................. 12,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 50A030101003 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,82190,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT05503 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 50 17,0900 17,09001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,2671
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 17,0900

Suma la partida ................................................................. 19,4600
Costes indirectos ............................... 6% 1,1676
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 65A030101004 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 65 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,53420,0240
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,89660,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,32290,0240
MT05504 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 65 21,6100 21,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4308
Maquinaria......................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 21,6100

Suma la partida ................................................................. 24,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1,4616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 25,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 80A030101005 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,53420,0240
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,89660,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,32290,0240
MT05505 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 80 25,3500 25,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4308
Maquinaria......................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 25,3500

Suma la partida ................................................................. 28,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1,6860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 29,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 100A030101006 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,57880,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,97140,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT05506 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 100 32,4900 32,49001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,5502
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 32,4900

Suma la partida ................................................................. 35,4700
Costes indirectos ............................... 6% 2,1282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 37,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 150A030101007 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,57880,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,97140,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT05507 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 150 50,0600 50,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5502
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 50,0600

Suma la partida ................................................................. 53,0400
Costes indirectos ............................... 6% 3,1824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 56,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 200A030101008 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,71230,0320
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,19550,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT05508 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 200 63,6000 63,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9078
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 63,6000

Suma la partida ................................................................. 67,2700
Costes indirectos ............................... 6% 4,0362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 71,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 300A030101009 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,80140,0360
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,34500,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT05509 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 300 115,7600 115,76001,0000

10723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2,1464
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 115,7600

Suma la partida ................................................................. 119,8900
Costes indirectos ............................... 6% 7,1934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 127,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 400A030101010 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT05510 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 400 228,5400 228,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3848
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 228,5400

Suma la partida ................................................................. 233,1300
Costes indirectos ............................... 6% 13,9878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 247,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 500A030101011 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:

Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,97940,0440
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,64380,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT05511 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 500 523,2300 523,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6232
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 523,2300

Suma la partida ................................................................. 528,2800
Costes indirectos ............................... 6% 31,6968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 559,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 600A030101012 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,02400,0460
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,71860,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,53550,0460
MT05512 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 600 619,7200 619,72001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,7426
Maquinaria......................................................................... 2,5355
Materiales .......................................................................... 619,7200

Suma la partida ................................................................. 625,0000
Costes indirectos ............................... 6% 37,5000

TOTAL PARTIDA................................................... 662,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 800A030101013 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MT05513 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 800 944,9700 944,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9810
Maquinaria......................................................................... 2,7560
Materiales .......................................................................... 944,9700

Suma la partida ................................................................. 950,7100
Costes indirectos ............................... 6% 57,0426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.007,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000A030101014 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,20200,0540
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,01740,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT05514 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 1.397,5000 1.397,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2194
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 1.397,5000

Suma la partida ................................................................. 1.403,7000
Costes indirectos ............................... 6% 84,2220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.487,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200A030101015 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,29110,0580
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,12950,1140
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,19700,0580
MT05515 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 2.016,9000 2.016,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,4206
Maquinaria......................................................................... 3,1970
Materiales .......................................................................... 2.016,9000

Suma la partida ................................................................. 2.023,5200
Costes indirectos ............................... 6% 121,4112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.144,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.400A030101016 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,20420,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT05516 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.400 2.354,3800 2.354,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5398
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 2.354,3800

Suma la partida ................................................................. 2.361,2300
Costes indirectos ............................... 6% 141,6738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2.502,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DOS EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

A030102 TUBERÍA  ACERO AISI-316L

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 20A030102001 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,82190,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT05601 mTubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 20 9,8200 9,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2671
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 9,8200

Suma la partida ................................................................. 12,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 25A030102002 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,82190,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT05602 mTubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 25 12,2600 12,26001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,2671
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 12,2600

Suma la partida ................................................................. 14,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 15,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50A030102003 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,82190,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT05603 mTubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 50 20,1100 20,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2671
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 20,1100

Suma la partida ................................................................. 22,4800
Costes indirectos ............................... 6% 1,3488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 23,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65A030102004 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 65 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,53420,0240
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,89660,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,32290,0240
MT05604 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65 25,4300 25,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4308
Maquinaria......................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 25,4300

Suma la partida ................................................................. 28,1800
Costes indirectos ............................... 6% 1,6908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 29,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L  DN 80A030102005 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,53420,0240
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,89660,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,32290,0240
MT05605 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80 29,8300 29,83001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,4308
Maquinaria......................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 29,8300

Suma la partida ................................................................. 32,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1,9548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 34,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100A030102006 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,57880,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,97140,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT05606 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100 38,2200 38,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5502
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 38,2200

Suma la partida ................................................................. 41,2000
Costes indirectos ............................... 6% 2,4720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 43,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150A030102007 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,57880,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,97140,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT05608 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150 58,9000 58,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5502
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 58,9000

Suma la partida ................................................................. 61,8800
Costes indirectos ............................... 6% 3,7128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 65,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200A030102008 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,71230,0320
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,19550,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT05609 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200 74,8300 74,83001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,9078
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 74,8300

Suma la partida ................................................................. 78,5000
Costes indirectos ............................... 6% 4,7100

TOTAL PARTIDA................................................... 83,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300A030102009 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,80140,0360
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,34500,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT05611 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300 136,1800 136,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1464
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 136,1800

Suma la partida ................................................................. 140,3100
Costes indirectos ............................... 6% 8,4186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 148,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400A030102010 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT05613 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400 268,8700 268,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3848
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 268,8700

Suma la partida ................................................................. 273,4600
Costes indirectos ............................... 6% 16,4076
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 289,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 500A030102011 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,97940,0440
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,64380,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT05615 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 500 615,5600 615,56001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6232
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 615,5600

Suma la partida ................................................................. 620,6100
Costes indirectos ............................... 6% 37,2366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 657,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 600A030102012 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,02400,0460
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,71860,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,53550,0460
MT05616 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 600 729,0900 729,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7426
Maquinaria......................................................................... 2,5355
Materiales .......................................................................... 729,0900

Suma la partida ................................................................. 734,3700
Costes indirectos ............................... 6% 44,0622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 778,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 800A030102013 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MT05618 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 800 1.111,7400 1.111,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9810
Maquinaria......................................................................... 2,7560
Materiales .......................................................................... 1.111,7400

Suma la partida ................................................................. 1.117,4800
Costes indirectos ............................... 6% 67,0488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.184,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1000A030102014 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,20200,0540
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,01740,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT05620 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 1.644,1200 1.644,12001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,2194
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 1.644,1200

Suma la partida ................................................................. 1.650,3200
Costes indirectos ............................... 6% 99,0192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.749,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1200A030102015 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,29110,0580
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,12950,1140
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,19700,0580
MT05622 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 2.372,8300 2.372,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4206
Maquinaria......................................................................... 3,1970
Materiales .......................................................................... 2.372,8300

Suma la partida ................................................................. 2.379,4500
Costes indirectos ............................... 6% 142,7670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.522,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1400A030102016 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,20420,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT05623 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.400 2.769,8700 2.769,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5398
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 2.769,8700

Suma la partida ................................................................. 2.776,7200
Costes indirectos ............................... 6% 166,6032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.943,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A030103 TUBERÍA ACERO AISI-904L

Tubería de acero inoxidable 904L DN 25A030103001 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,82190,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13801 mTubería de acero inoxidable 904L DN 25 55,8400 55,84001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,2671
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 55,8400

Suma la partida ................................................................. 58,2100
Costes indirectos ............................... 6% 3,4926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 61,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 32A030103002 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 32 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,82190,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13802 mTubería de acero inoxidable 904L DN 32 71,4700 71,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2671
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 71,4700

Suma la partida ................................................................. 73,8400
Costes indirectos ............................... 6% 4,4304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 78,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 40A030103003 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 40 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,82190,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13803 mTubería de acero inoxidable 904L DN 40 89,3400 89,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2671
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 89,3400

Suma la partida ................................................................. 91,7100
Costes indirectos ............................... 6% 5,5026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 97,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 50A030103004 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,82190,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13804 mTubería de acero inoxidable 904L DN 50 111,6700 111,67001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,2671
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 111,6700

Suma la partida ................................................................. 114,0400
Costes indirectos ............................... 6% 6,8424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 120,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 80A030103005 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,53420,0240
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,89660,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,32290,0240
MT13805 mTubería de acero inoxidable 904L DN 80 178,6700 178,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4308
Maquinaria......................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 178,6700

Suma la partida ................................................................. 181,4200
Costes indirectos ............................... 6% 10,8852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 192,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 100A030103006 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,57880,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,97140,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT13806 mTubería de acero inoxidable 904L DN 100 298,9600 298,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5502
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 298,9600

Suma la partida ................................................................. 301,9400
Costes indirectos ............................... 6% 18,1164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 320,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 125A030103007 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 125 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,57880,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,97140,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT13807 mTubería de acero inoxidable 904L DN 125 580,1700 580,17001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,5502
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 580,1700

Suma la partida ................................................................. 583,1500
Costes indirectos ............................... 6% 34,9890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 618,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 150A030103008 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 125 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,57880,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,97140,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT13808 mTubería de acero inoxidable 904L DN 150 823,2000 823,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5502
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 823,2000

Suma la partida ................................................................. 826,1800
Costes indirectos ............................... 6% 49,5708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 875,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 200A030103009 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,71230,0320
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,19550,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT13809 mTubería de acero inoxidable 904L DN 200 880,6000 880,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9078
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 880,6000

Suma la partida ................................................................. 884,2700
Costes indirectos ............................... 6% 53,0562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 937,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 250A030103010 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 250 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,71230,0320
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,19550,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT13810 mTubería de acero inoxidable 904L DN 250 1.012,9300 1.012,93001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,9078
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 1.012,9300

Suma la partida ................................................................. 1.016,6000
Costes indirectos ............................... 6% 60,9960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.077,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 300A030103011 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,80140,0360
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,34500,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT13811 mTubería de acero inoxidable 904L DN 300 1.241,3200 1.241,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1464
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 1.241,3200

Suma la partida ................................................................. 1.245,4500
Costes indirectos ............................... 6% 74,7270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.320,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 400A030103012 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT13812 mTubería de acero inoxidable 904L DN 400 1.543,2500 1.543,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3848
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 1.543,2500

Suma la partida ................................................................. 1.547,8400
Costes indirectos ............................... 6% 92,8704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.640,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A030104 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE ASTM A 790 "superduplex"

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 25A030104001 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 25 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,82190,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13901 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 25 47,4500 47,45001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,2671
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 47,4500

Suma la partida ................................................................. 49,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2,9892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 52,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 32A030104002 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 32 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,82190,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13902 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 32 60,7300 60,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2671
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 60,7300

Suma la partida ................................................................. 63,1000
Costes indirectos ............................... 6% 3,7860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 66,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 40A030104003 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 40 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,82190,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13903 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 40 75,9100 75,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2671
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 75,9100

Suma la partida ................................................................. 78,2800
Costes indirectos ............................... 6% 4,6968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 82,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 50A030104004 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 50 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,82190,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MT13904 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 50 94,8900 94,89001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,2671
Maquinaria......................................................................... 1,1024
Materiales .......................................................................... 94,8900

Suma la partida ................................................................. 97,2600
Costes indirectos ............................... 6% 5,8356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 103,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 80A030104005 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 80 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,53420,0240
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,89660,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,32290,0240
MT13905 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 80 151,8300 151,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4308
Maquinaria......................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 151,8300

Suma la partida ................................................................. 154,5800
Costes indirectos ............................... 6% 9,2748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 163,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 100A030104006 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 100 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,57880,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,97140,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT13906 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 100 221,1700 221,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5502
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 221,1700

Suma la partida ................................................................. 224,1500
Costes indirectos ............................... 6% 13,4490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 237,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 125A030104007 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 125 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,57880,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,97140,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT13907 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 125 429,2100 429,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,5502
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 429,2100

Suma la partida ................................................................. 432,1900
Costes indirectos ............................... 6% 25,9314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 458,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 150A030104008 m

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE ASTM A790 superduplex de las si-
guientes característícas:

Diámetro: 150 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760

Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,57880,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,97140,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT13908 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 150 609,0000 609,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5502
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 609,0000

Suma la partida ................................................................. 611,9800
Costes indirectos ............................... 6% 36,7188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 648,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 200A030104009 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 200 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,71230,0320
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,19550,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT13909 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 200 640,2900 640,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9078
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 640,2900

Suma la partida ................................................................. 643,9600
Costes indirectos ............................... 6% 38,6376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 682,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 250A030104010 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 250 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,71230,0320
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,19550,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT13910 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 250 874,2500 874,25001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,9078
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 874,2500

Suma la partida ................................................................. 877,9200
Costes indirectos ............................... 6% 52,6752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 930,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 300A030104011 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 300 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,80140,0360
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,34500,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT13911 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 300 1.071,3800 1.071,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1464
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 1.071,3800

Suma la partida ................................................................. 1.075,5100
Costes indirectos ............................... 6% 64,5306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.140,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 400A030104012 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 400 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT13912 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 400 1.331,9700 1.331,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3848
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 1.331,9700

Suma la partida ................................................................. 1.336,5600
Costes indirectos ............................... 6% 80,1936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.416,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0302 TUBERÍA DE ACERO HELICOSOLDADO

A030201 TUBERÍA ACERO HELICOSOLDADO S275 JR

Tubería acero helic. L275, Ø813 esp. 7,1A030201001 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 19,81140,8900
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MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 2,58960,2400
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,96480,2400
MT05701 mTubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 7,1 mm 275,9300 275,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,5774
Maquinaria......................................................................... 27,9879
Materiales .......................................................................... 275,9300

Suma la partida ................................................................. 336,5000
Costes indirectos ............................... 6% 20,1900

TOTAL PARTIDA................................................... 356,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø813 esp. 8,8A030201002 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,25660,9100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 2,80540,2600
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,04520,2600
MT05702 mTubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 8,8 mm 327,3500 327,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,0226
Maquinaria......................................................................... 28,2841
Materiales .......................................................................... 327,3500

Suma la partida ................................................................. 388,6600
Costes indirectos ............................... 6% 23,3196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 411,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø813 esp. 12,5A030201003 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con reves-
timiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 21,81480,9800
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,56070,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,32660,3300
MT05703 mTubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 12,5 mm 438,5700 438,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,5808
Maquinaria......................................................................... 29,3208
Materiales .......................................................................... 438,5700

Suma la partida ................................................................. 502,4700
Costes indirectos ............................... 6% 30,1482
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 532,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø864 esp. 7,1A030201004 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 21,81480,9800
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,56070,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,32660,3300
MT05704 mTubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 7,1 mm 293,3900 293,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,5808
Maquinaria......................................................................... 29,3208
Materiales .......................................................................... 293,3900

Suma la partida ................................................................. 357,2900
Costes indirectos ............................... 6% 21,4374
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 378,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø864 esp. 8,8A030201005 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,70180,9300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,02120,2800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,12560,2800
MT05705 mTubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 8,8 mm 348,0900 348,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,4678
Maquinaria......................................................................... 28,5803
Materiales .......................................................................... 348,0900

Suma la partida ................................................................. 410,1400
Costes indirectos ............................... 6% 24,6084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 434,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø864 esp. 12,5A030201006 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con reves-
timiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
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MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,77650,3500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,40700,3500
MT05706 mTubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 12,5 mm 466,6700 466,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,0260
Maquinaria......................................................................... 29,6170
Materiales .......................................................................... 466,6700

Suma la partida ................................................................. 531,3100
Costes indirectos ............................... 6% 31,8786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 563,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø914 esp. 8,8A030201007 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 21,14700,9500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,23700,3000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,20600,3000
MT05707 mTubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 8,8 mm 368,4700 368,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,9130
Maquinaria......................................................................... 28,8765
Materiales .......................................................................... 368,4700

Suma la partida ................................................................. 431,2600
Costes indirectos ............................... 6% 25,8756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 457,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø914 esp. 10,0A030201008 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con reves-
timiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 21,81480,9800
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,56070,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,32660,3300
MT05708 mTubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 10,0 mm 409,2200 409,22001,0000
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Mano de obra .................................................................... 34,5808
Maquinaria......................................................................... 29,3208
Materiales .......................................................................... 409,2200

Suma la partida ................................................................. 473,1200
Costes indirectos ............................... 6% 28,3872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 501,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø914 esp. 12,5A030201009 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con reves-
timiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,70521,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,99230,3700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,48740,3700
MT05709 mTubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 12,5 mm 493,7500 493,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,4712
Maquinaria......................................................................... 29,9132
Materiales .......................................................................... 493,7500

Suma la partida ................................................................. 559,1300
Costes indirectos ............................... 6% 33,5478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 592,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1016 esp. 8,8A030201010 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,70521,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 13,74800,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 26,31300,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,45280,3200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,28640,3200
MT05710 mTubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 8,8 mm 409,8300 409,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4532
Maquinaria......................................................................... 31,0522
Materiales .......................................................................... 409,8300

Suma la partida ................................................................. 477,3400
Costes indirectos ............................... 6% 28,6404
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 505,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1016 esp. 12,5A030201011 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,04081,0800
MO00006 hPeón especialista 19,6400 13,74800,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 26,31300,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,10020,3800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,52760,3800
MT05711 mTubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 12,5 mm 549,5500 549,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,7888
Maquinaria......................................................................... 31,9408
Materiales .......................................................................... 549,5500

Suma la partida ................................................................. 619,2800
Costes indirectos ............................... 6% 37,1568
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 656,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1016 esp. 16,0A030201012 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 25,15381,1300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 13,74800,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 26,31300,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,63970,4300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,72860,4300
MT05712 mTubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 16,0 mm 680,6600 680,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,9018
Maquinaria......................................................................... 32,6813
Materiales .......................................................................... 680,6600

Suma la partida ................................................................. 752,2400
Costes indirectos ............................... 6% 45,1344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 797,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1118 esp. 10,0A030201013 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1..118 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,26341,0900
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,14080,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,99230,3700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,48740,3700
MT05713 mTubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 10,0 mm 501,4000 501,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,4042
Maquinaria......................................................................... 32,5445
Materiales .......................................................................... 501,4000

Suma la partida ................................................................. 572,3500
Costes indirectos ............................... 6% 34,3410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 606,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1118 esp. 12,5A030201014 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,93121,1200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,14080,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,31600,4000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,60800,4000
MT05714 mTubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 12,5 mm 605,3400 605,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,0720
Maquinaria......................................................................... 32,9888
Materiales .......................................................................... 605,3400

Suma la partida ................................................................. 677,4000
Costes indirectos ............................... 6% 40,6440
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 718,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1118 esp. 16,0A030201015 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,04421,1700
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,14080,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,85550,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,80900,4500
MT05715 mTubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 16,0 mm 750,0300 750,03001,0000
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Mano de obra .................................................................... 40,1850
Maquinaria......................................................................... 33,7293
Materiales .......................................................................... 750,0300

Suma la partida ................................................................. 823,9400
Costes indirectos ............................... 6% 49,4364
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 873,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1219 esp. 10,0A030201016 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,14080,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,10020,3800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,52760,3800
MT05716 mTubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 10,0 mm 547,0000 547,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,6268
Maquinaria......................................................................... 32,6926
Materiales .......................................................................... 547,0000

Suma la partida ................................................................. 618,3200
Costes indirectos ............................... 6% 37,0992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 655,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1219 esp. 14,2A030201017 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,04421,1700
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,14080,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,85550,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,80900,4500
MT05717 mTubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 14,2 mm 737,4200 737,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,1850
Maquinaria......................................................................... 33,7293
Materiales .......................................................................... 737,4200

Suma la partida ................................................................. 811,3300
Costes indirectos ............................... 6% 48,6798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 860,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con UN
CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1219 esp. 20,0A030201018 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,14080,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,17920,4800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,92960,4800
MT05718 mTubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 20,0 mm 998,1800 998,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,8528
Maquinaria......................................................................... 34,1736
Materiales .......................................................................... 998,1800

Suma la partida ................................................................. 1.073,2100
Costes indirectos ............................... 6% 64,3926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.137,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1321 esp. 12,5A030201019 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,12280,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,63970,4300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,72860,4300
MT05719 mTubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 12,5 mm 716,3100 716,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,8348
Maquinaria......................................................................... 35,3126
Materiales .......................................................................... 716,3100

Suma la partida ................................................................. 793,4600
Costes indirectos ............................... 6% 47,6076
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 841,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helic. L275, Ø1321 esp. 16,0A030201020 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 27,60241,2400
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,12280,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,17920,4800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,92960,4800
MT05720 mTubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 16,0 mm 887,9300 887,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,7252
Maquinaria......................................................................... 36,0531
Materiales .......................................................................... 887,9300

Suma la partida ................................................................. 966,7100
Costes indirectos ............................... 6% 58,0026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.024,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1321 esp. 20,0A030201021 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,27021,2700
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,12280,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,39500,5000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,01000,5000
MT05721 mTubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 20,0 mm 1.082,9600 1.082,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,3930
Maquinaria......................................................................... 36,3493
Materiales .......................................................................... 1.082,9600

Suma la partida ................................................................. 1.162,7000
Costes indirectos ............................... 6% 69,7620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.232,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helic. L275, Ø1422 esp. 12,5A030201022 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,27021,2700
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,12280,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,85550,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,80900,4500
MT05722 mTubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 12,5 mm 771,5000 771,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,3930
Maquinaria......................................................................... 35,6088
Materiales .......................................................................... 771,5000

Suma la partida ................................................................. 850,5000
Costes indirectos ............................... 6% 51,0300

TOTAL PARTIDA................................................... 901,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1422 esp. 17,5A030201023 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,27021,2700
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,12280,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,39500,5000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,01000,5000
MT05723 mTubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 17,5 mm 1.035,6600 1.035,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,3930
Maquinaria......................................................................... 36,3493
Materiales .......................................................................... 1.035,6600

Suma la partida ................................................................. 1.115,4000
Costes indirectos ............................... 6% 66,9240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.182,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1422 esp. 20,0A030201024 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,71541,2900
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,12280,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,61080,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,09040,5200
MT05724 mTubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 20,0 mm 1.167,0100 1.167,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,8382
Maquinaria......................................................................... 36,6455
Materiales .......................................................................... 1.167,0100

Suma la partida ................................................................. 1.247,4900
Costes indirectos ............................... 6% 74,8494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.322,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 12,5A030201025 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 27,60241,2400
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,12280,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,07130,4700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,88940,4700
MT05725 mTubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 12,5 mm 827,2900 827,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,7252
Maquinaria......................................................................... 35,9050
Materiales .......................................................................... 827,2900

Suma la partida ................................................................. 905,9200
Costes indirectos ............................... 6% 54,3552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 960,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 16,0A030201026 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,71541,2900
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,12280,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,61080,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,09040,5200
MT05726 mTubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 16,0 mm 1.025,8300 1.025,83001,0000
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Mano de obra .................................................................... 43,8382
Maquinaria......................................................................... 36,6455
Materiales .......................................................................... 1.025,8300

Suma la partida ................................................................. 1.106,3100
Costes indirectos ............................... 6% 66,3786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.172,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 20,0A030201027 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,12280,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,71870,5300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,13060,5300
MT05727 mTubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 20,0 mm 1.251,7900 1.251,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,0608
Maquinaria......................................................................... 36,7936
Materiales .......................................................................... 1.251,7900

Suma la partida ................................................................. 1.332,6400
Costes indirectos ............................... 6% 79,9584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.412,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 14,2A030201028 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 30,05101,3500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 16,49760,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,50290,5100
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,05020,5100
MT05728 mTubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 14,2 mm 986,1700 986,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,5486
Maquinaria......................................................................... 39,1287
Materiales .......................................................................... 986,1700

Suma la partida ................................................................. 1.071,8500
Costes indirectos ............................... 6% 64,3110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.136,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 16,0A030201029 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 30,27361,3600
MO00006 hPeón especialista 19,6400 16,49760,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,61080,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,09040,5200
MT05729 mTubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 16,0 mm 1.095,2100 1.095,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,7712
Maquinaria......................................................................... 39,2768
Materiales .......................................................................... 1.095,2100

Suma la partida ................................................................. 1.181,2600
Costes indirectos ............................... 6% 70,8756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.252,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 20,0A030201030 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 30,94141,3900
MO00006 hPeón especialista 19,6400 16,49760,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,93450,5500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,21100,5500
MT05730 mTubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 20,0 mm 1.336,5700 1.336,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4390
Maquinaria......................................................................... 39,7211
Materiales .......................................................................... 1.336,5700

Suma la partida ................................................................. 1.423,7300
Costes indirectos ............................... 6% 85,4238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.509,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 16,0A030201031 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 30,94141,3900
MO00006 hPeón especialista 19,6400 16,49760,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,93450,5500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,21100,5500
MT05731 mTubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 16,0 mm 1.385,3900 1.385,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4390
Maquinaria......................................................................... 39,7211
Materiales .......................................................................... 1.385,3900

Suma la partida ................................................................. 1.472,5500
Costes indirectos ............................... 6% 88,3530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.560,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 17,5A030201032 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,38661,4100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 16,49760,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,15030,5700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,29140,5700
MT05732 mTubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 17,5 mm 1.493,4600 1.493,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,8842
Maquinaria......................................................................... 40,0173
Materiales .......................................................................... 1.493,4600

Suma la partida ................................................................. 1.581,3600
Costes indirectos ............................... 6% 94,8816
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.676,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 20,0A030201033 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,60921,4200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 16,49760,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,25820,5800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,33160,5800
MT05733 mTubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 20,0 mm 1.673,3100 1.673,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,1068
Maquinaria......................................................................... 40,1654
Materiales .......................................................................... 1.673,3100

Suma la partida ................................................................. 1.761,5800
Costes indirectos ............................... 6% 105,6948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.867,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø2032 esp. 17,5A030201034 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,61261,5100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 17,87240,9100
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 34,20690,4550
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,47400,6000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,41200,6000
MT05734 mTubería de acero L275, Ø 2032 mm esp. 17,5 mm 1.652,2800 1.652,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,4850
Maquinaria......................................................................... 43,0929
Materiales .......................................................................... 1.652,2800

Suma la partida ................................................................. 1.746,8600
Costes indirectos ............................... 6% 104,8116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.851,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø2032 esp. 20,0A030201035 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada,
de diámetro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas espe-
ciales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 34,05781,5300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 17,87240,9100
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 34,20690,4550
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,68980,6200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,49240,6200
MT05735 mTubería de acero L275, Ø 2032 mm esp. 20,0 mm 1.852,5300 1.852,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,9302
Maquinaria......................................................................... 43,3891
Materiales .......................................................................... 1.852,5300

Suma la partida ................................................................. 1.947,8500
Costes indirectos ............................... 6% 116,8710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.064,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A030202 TUBERÍA ACERO HELICOSOLDADO S355 JR

Tubería acero helic. L355, Ø813 esp. 7,1A030202001 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 19,81140,8900
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 2,58960,2400
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,96480,2400
MT05801 mTubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 7,1 mm 280,4100 280,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,5774
Maquinaria......................................................................... 27,9879
Materiales .......................................................................... 280,4100

Suma la partida ................................................................. 340,9800
Costes indirectos ............................... 6% 20,4588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 361,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø813 esp. 8,8A030202002 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,25660,9100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 2,80540,2600
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,04520,2600
MT05802 mTubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 8,8 mm 332,9300 332,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,0226
Maquinaria......................................................................... 28,2841
Materiales .......................................................................... 332,9300

Suma la partida ................................................................. 394,2400
Costes indirectos ............................... 6% 23,6544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 417,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø813 esp. 12,5A030202003 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 21,81480,9800
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,56070,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,32660,3300
MT05803 mTubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 12,5 mm 446,3300 446,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,5808
Maquinaria......................................................................... 29,3208
Materiales .......................................................................... 446,3300

Suma la partida ................................................................. 510,2300
Costes indirectos ............................... 6% 30,6138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 540,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø864 esp. 7,1A030202004 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,47920,9200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250

14023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,56070,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,32660,3300
MT05804 mTubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 7,1 mm 298,1200 298,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,2452
Maquinaria......................................................................... 29,3208
Materiales .......................................................................... 298,1200

Suma la partida ................................................................. 360,6900
Costes indirectos ............................... 6% 21,6414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 382,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø864 esp. 8,8A030202005 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,70180,9300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,02120,2800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,12560,2800
MT05805 mTubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 8,8 mm 354,0300 354,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,4678
Maquinaria......................................................................... 28,5803
Materiales .......................................................................... 354,0300

Suma la partida ................................................................. 416,0800
Costes indirectos ............................... 6% 24,9648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 441,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø864 esp. 12,5A030202006 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,77650,3500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,40700,3500
MT05806 mTubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 12,5 mm 474,7100 474,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,0260
Maquinaria......................................................................... 29,6170
Materiales .......................................................................... 474,7100

Suma la partida ................................................................. 539,3500
Costes indirectos ............................... 6% 32,3610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 571,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø914 esp. 8,8A030202007 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 21,14700,9500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,23700,3000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,20600,3000
MT05807 mTubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 8,8 mm 374,6500 374,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,9130
Maquinaria......................................................................... 28,8765
Materiales .......................................................................... 374,6500

Suma la partida ................................................................. 437,4400
Costes indirectos ............................... 6% 26,2464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 463,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø914 esp. 10,0A030202008 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 21,81480,9800
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,56070,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,32660,3300
MT05808 mTubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 10,0 mm 416,2500 416,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,5808
Maquinaria......................................................................... 29,3208
Materiales .......................................................................... 416,2500

Suma la partida ................................................................. 480,1500
Costes indirectos ............................... 6% 28,8090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 508,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø914 esp. 12,5A030202009 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,70521,0200
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MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 24,43350,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,99230,3700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,48740,3700
MT05809 mTubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 12,5 mm 502,6100 502,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,4712
Maquinaria......................................................................... 29,9132
Materiales .......................................................................... 502,6100

Suma la partida ................................................................. 567,9900
Costes indirectos ............................... 6% 34,0794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 602,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1016 esp. 8,8A030202010 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,70521,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 13,74800,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 26,31300,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,45280,3200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,28640,3200
MT05810 mTubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 8,8 mm 416,7400 416,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4532
Maquinaria......................................................................... 31,0522
Materiales .......................................................................... 416,7400

Suma la partida ................................................................. 484,2500
Costes indirectos ............................... 6% 29,0550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 513,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1016 esp. 12,5A030202011 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 23,37301,0500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 13,74800,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 26,31300,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,10020,3800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,52760,3800
MT05811 mTubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 12,5 mm 559,3700 559,37001,0000
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Mano de obra .................................................................... 37,1210
Maquinaria......................................................................... 31,9408
Materiales .......................................................................... 559,3700

Suma la partida ................................................................. 628,4300
Costes indirectos ............................... 6% 37,7058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 666,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1016 esp. 16,0A030202012 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 25,15381,1300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 13,74800,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 26,31300,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,63970,4300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,72860,4300
MT05812 mTubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 16,0 mm 693,1500 693,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,9018
Maquinaria......................................................................... 32,6813
Materiales .......................................................................... 693,1500

Suma la partida ................................................................. 764,7300
Costes indirectos ............................... 6% 45,8838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 810,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1118 esp. 10,0A030202013 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,26341,0900
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,14080,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 3,99230,3700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,48740,3700
MT05813 mTubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 10,0 mm 510,0100 510,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,4042
Maquinaria......................................................................... 32,5445
Materiales .......................................................................... 510,0100

Suma la partida ................................................................. 580,9600
Costes indirectos ............................... 6% 34,8576
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 615,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helic. L355, Ø1118 esp. 12,5A030202014 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,93121,1200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,14080,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,31600,4000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,60800,4000
MT05814 mTubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 12,5 mm 616,1300 616,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,0720
Maquinaria......................................................................... 32,9888
Materiales .......................................................................... 616,1300

Suma la partida ................................................................. 688,1900
Costes indirectos ............................... 6% 41,2914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 729,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1118 esp. 16,0A030202015 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,04421,1700
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,14080,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,85550,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,80900,4500
MT05815 mTubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 16,0 mm 763,7400 763,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,1850
Maquinaria......................................................................... 33,7293
Materiales .......................................................................... 763,7400

Suma la partida ................................................................. 837,6500
Costes indirectos ............................... 6% 50,2590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 887,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helic. L355, Ø1219 esp. 10,0A030202016 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,14080,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,10020,3800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,52760,3800
MT05816 mTubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 10,0 mm 556,4600 556,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,6268
Maquinaria......................................................................... 32,6926
Materiales .......................................................................... 556,4600

Suma la partida ................................................................. 627,7800
Costes indirectos ............................... 6% 37,6668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 665,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1219 esp. 14,2A030202017 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,04421,1700
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,14080,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,85550,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,80900,4500
MT05817 mTubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 14,2 mm 750,7600 750,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,1850
Maquinaria......................................................................... 33,7293
Materiales .......................................................................... 750,7600

Suma la partida ................................................................. 824,6700
Costes indirectos ............................... 6% 49,4802
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 874,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helic. L355, Ø1219 esp. 20,0A030202018 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,14080,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 27,06480,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,17920,4800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,92960,4800
MT05818 mTubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 20,0 mm 1.016,8600 1.016,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,8528
Maquinaria......................................................................... 34,1736
Materiales .......................................................................... 1.016,8600

Suma la partida ................................................................. 1.091,8900
Costes indirectos ............................... 6% 65,5134
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.157,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1321 esp. 12,5A030202019 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,12280,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,63970,4300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,72860,4300
MT05819 mTubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 12,5 mm 729,0500 729,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,8348
Maquinaria......................................................................... 35,3126
Materiales .......................................................................... 729,0500

Suma la partida ................................................................. 806,2000
Costes indirectos ............................... 6% 48,3720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 854,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helic. L355, Ø1321 esp. 16,0A030202020 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 27,60241,2400
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,12280,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,17920,4800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,92960,4800
MT05820 mTubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 16,0 mm 904,1900 904,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,7252
Maquinaria......................................................................... 36,0531
Materiales .......................................................................... 904,1900

Suma la partida ................................................................. 982,9700
Costes indirectos ............................... 6% 58,9782
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.041,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1321 esp. 20,0A030202021 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,27021,2700
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,12280,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,39500,5000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,01000,5000
MT05821 mTubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 20,0 mm 1.103,2100 1.103,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,3930
Maquinaria......................................................................... 36,3493
Materiales .......................................................................... 1.103,2100

Suma la partida ................................................................. 1.182,9500
Costes indirectos ............................... 6% 70,9770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.253,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helic. L355, Ø1422 esp. 12,5A030202022 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 27,15721,2200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,12280,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 4,85550,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,80900,4500
MT05822 mTubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 12,5 mm 785,2000 785,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,2800
Maquinaria......................................................................... 35,6088
Materiales .......................................................................... 785,2000

Suma la partida ................................................................. 863,0900
Costes indirectos ............................... 6% 51,7854
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 914,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1422 esp. 17,5A030202023 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,27021,2700
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,12280,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,39500,5000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,01000,5000
MT05823 mTubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 17,5 mm 1.054,8200 1.054,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,3930
Maquinaria......................................................................... 36,3493
Materiales .......................................................................... 1.054,8200

Suma la partida ................................................................. 1.134,5600
Costes indirectos ............................... 6% 68,0736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.202,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helic. L355, Ø1422 esp. 20,0A030202024 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,71541,2900
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,12280,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,61080,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,09040,5200
MT05824 mTubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 20,0 mm 1.188,8400 1.188,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,8382
Maquinaria......................................................................... 36,6455
Materiales .......................................................................... 1.188,8400

Suma la partida ................................................................. 1.269,3200
Costes indirectos ............................... 6% 76,1592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.345,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1524 esp. 12,5A030202025 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 27,60241,2400
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,12280,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,07130,4700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 1,88940,4700
MT05825 mTubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 12,5 mm 841,9700 841,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,7252
Maquinaria......................................................................... 35,9050
Materiales .......................................................................... 841,9700

Suma la partida ................................................................. 920,6000
Costes indirectos ............................... 6% 55,2360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 975,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1524 esp. 16,0A030202026 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,49281,2800
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,12280,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,50290,5100
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,05020,5100
MT05826 mTubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 16,0 mm 1.044,7500 1.044,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,6156
Maquinaria......................................................................... 36,4974
Materiales .......................................................................... 1.044,7500

Suma la partida ................................................................. 1.124,8600
Costes indirectos ............................... 6% 67,4916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.192,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1524 esp. 20,0A030202027 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,12280,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 28,94430,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,71870,5300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,13060,5300
MT05827 mTubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 20,0 mm 1.275,2000 1.275,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,0608
Maquinaria......................................................................... 36,7936
Materiales .......................................................................... 1.275,2000

Suma la partida ................................................................. 1.356,0500
Costes indirectos ............................... 6% 81,3630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.437,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1626 esp. 14,2A030202028 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 30,05101,3500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 16,49760,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,50290,5100
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,05020,5100
MT05828 mTubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 14,2 mm 1.004,0000 1.004,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 46,5486
Maquinaria......................................................................... 39,1287
Materiales .......................................................................... 1.004,0000

Suma la partida ................................................................. 1.089,6800
Costes indirectos ............................... 6% 65,3808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.155,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1626 esp. 16,0A030202029 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 30,27361,3600
MO00006 hPeón especialista 19,6400 16,49760,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,61080,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,09040,5200
MT05829 mTubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 16,0 mm 1.115,3400 1.115,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,7712
Maquinaria......................................................................... 39,2768
Materiales .......................................................................... 1.115,3400

Suma la partida ................................................................. 1.201,3900
Costes indirectos ............................... 6% 72,0834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.273,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1626 esp. 20,0A030202030 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 30,94141,3900
MO00006 hPeón especialista 19,6400 16,49760,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 5,93450,5500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,21100,5500
MT05830 mTubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 20,0 mm 1.361,5500 1.361,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4390
Maquinaria......................................................................... 39,7211
Materiales .......................................................................... 1.361,5500

Suma la partida ................................................................. 1.448,7100
Costes indirectos ............................... 6% 86,9226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.535,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

15223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 16,0A030202031 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 16,49760,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,04240,5600
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,25120,5600
MT05831 mTubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 16,0 mm 1.430,0100 1.430,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,6616
Maquinaria......................................................................... 39,8692
Materiales .......................................................................... 1.430,0100

Suma la partida ................................................................. 1.517,5400
Costes indirectos ............................... 6% 91,0524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.608,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 17,5A030202032 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 16,49760,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,15030,5700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,29140,5700
MT05832 mTubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 17,5 mm 1.541,7100 1.541,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,6616
Maquinaria......................................................................... 40,0173
Materiales .......................................................................... 1.541,7100

Suma la partida ................................................................. 1.629,3900
Costes indirectos ............................... 6% 97,7634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.727,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 20,0A030202033 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,60921,4200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 16,49760,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 31,57560,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,25820,5800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,33160,5800
MT05833 mTubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 20,0 mm 1.727,9400 1.727,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,1068
Maquinaria......................................................................... 40,1654
Materiales .......................................................................... 1.727,9400

Suma la partida ................................................................. 1.816,2100
Costes indirectos ............................... 6% 108,9726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.925,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø2032 esp. 17,5A030202034 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,61261,5100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 17,87240,9100
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 34,20690,4550
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,47400,6000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,41200,6000
MT05834 mTubería de acero L355, Ø2032 mm esp. 17,5 mm 1.705,6600 1.705,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,4850
Maquinaria......................................................................... 43,0929
Materiales .......................................................................... 1.705,6600

Suma la partida ................................................................. 1.800,2400
Costes indirectos ............................... 6% 108,0144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.908,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø2032 esp. 20,0A030202035 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorre-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especia-
les, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 34,05781,5300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 17,87240,9100
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 34,20690,4550
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 6,68980,6200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 2,49240,6200
MT05835 mTubería de acero L355, Ø2032 mm esp. 20,0 mm 1.913,0200 1.913,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,9302
Maquinaria......................................................................... 43,3891
Materiales .......................................................................... 1.913,0200

Suma la partida ................................................................. 2.008,3400
Costes indirectos ............................... 6% 120,5004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.128,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A0303 TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO

Tubería de acero al carbono DN 20A030300001 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,57880,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,97140,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT20001 mTubería de acero al carbono DN 20 3,1600 3,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5502
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 3,1600

Suma la partida ................................................................. 6,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 50A030300002 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,57880,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,97140,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT20002 mTubería de acero al carbono DN 50 7,9000 7,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,5502
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 7,9000

Suma la partida ................................................................. 10,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 11,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 65A030300003 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 65 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,57880,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,97140,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT20003 mTubería de acero al carbono DN 65 10,2600 10,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5502
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 10,2600

Suma la partida ................................................................. 13,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,7944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 80A030300004 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 80 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,57880,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,97140,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT20004 mTubería de acero al carbono DN 80 12,6300 12,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5502
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 12,6300

Suma la partida ................................................................. 15,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 100A030300005 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,57880,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,97140,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT20005 mTubería de acero al carbono DN 100 19,3200 19,32001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,5502
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 19,3200

Suma la partida ................................................................. 22,3000
Costes indirectos ............................... 6% 1,3380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 23,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 200A030300006 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,71230,0320
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,19550,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT20008 mTubería de acero al carbono DN 200 38,6500 38,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9078
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 38,6500

Suma la partida ................................................................. 42,3200
Costes indirectos ............................... 6% 2,5392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 44,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 300A030300007 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,80140,0360
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,34500,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT20010 mTubería de acero al carbono DN 300 57,9700 57,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1464
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 57,9700

Suma la partida ................................................................. 62,1000
Costes indirectos ............................... 6% 3,7260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 65,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 400A030300008 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT20012 mTubería de acero al carbono DN 400 68,8800 68,88001,0000

15723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2,3848
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 68,8800

Suma la partida ................................................................. 73,4700
Costes indirectos ............................... 6% 4,4082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 77,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 500A030300009 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,97940,0440
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,64380,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT20014 mTubería de acero al carbono DN 500 134,2100 134,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6232
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 134,2100

Suma la partida ................................................................. 139,2600
Costes indirectos ............................... 6% 8,3556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 147,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 600A030300010 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,02400,0460
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,71860,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,53550,0460
MT20015 mTubería de acero al carbono DN 600 180,9600 180,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7426
Maquinaria......................................................................... 2,5355
Materiales .......................................................................... 180,9600

Suma la partida ................................................................. 186,2400
Costes indirectos ............................... 6% 11,1744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 197,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 800A030300011 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MT20017 mTubería de acero al carbono DN 800 235,8200 235,82001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,9810
Maquinaria......................................................................... 2,7560
Materiales .......................................................................... 235,8200

Suma la partida ................................................................. 241,5600
Costes indirectos ............................... 6% 14,4936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 256,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 1000A030300012 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 1000 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,20200,0540
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,01740,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT20019 mTubería de acero al carbono DN 1.000 404,2700 404,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2194
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 404,2700

Suma la partida ................................................................. 410,4700
Costes indirectos ............................... 6% 24,6282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 435,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

A0304 TUBERÍA DE POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO

A030401 TUBERÍA PRFV PN-6

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø300A030401001 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,20200,0540
MO00005 hAyudante 19,8500 2,14380,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT05901 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø300 72,2900 72,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3458
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 72,2900

Suma la partida ................................................................. 78,6100
Costes indirectos ............................... 6% 4,7166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 83,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø400A030401002 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT05902 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø400 89,7500 89,75001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,7176
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 89,7500

Suma la partida ................................................................. 96,7700
Costes indirectos ............................... 6% 5,8062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 102,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø500A030401003 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,46920,0660
MO00005 hAyudante 19,8500 2,62020,1320
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,63790,0660
MT05903 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø500 109,2200 109,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0894
Maquinaria......................................................................... 3,6379
Materiales .......................................................................... 109,2200

Suma la partida ................................................................. 116,9500
Costes indirectos ............................... 6% 7,0170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 123,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø600A030401004 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,53590,0690
MO00005 hAyudante 19,8500 2,73930,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,80330,0690
MT05904 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø600 139,5900 139,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,2752
Maquinaria......................................................................... 3,8033
Materiales .......................................................................... 139,5900

Suma la partida ................................................................. 147,6700
Costes indirectos ............................... 6% 8,8602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 156,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø800A030401005 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,66950,0750
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 5,63850,0750
MT05905 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø800 227,3200 227,32001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,6470
Maquinaria......................................................................... 5,6385
Materiales .......................................................................... 227,3200

Suma la partida ................................................................. 237,6100
Costes indirectos ............................... 6% 14,2566
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 251,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1000A030401006 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,80310,0810
MO00005 hAyudante 19,8500 3,21570,1620
MT05906 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.000 333,6200 333,62001,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,08960,0810

Mano de obra .................................................................... 5,0188
Maquinaria......................................................................... 6,0896
Materiales .......................................................................... 333,6200

Suma la partida ................................................................. 344,7300
Costes indirectos ............................... 6% 20,6838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 365,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1200A030401007 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,86980,0840
MO00005 hAyudante 19,8500 3,33480,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,31510,0840
MT05907 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.200 470,0000 470,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2046
Maquinaria......................................................................... 6,3151
Materiales .......................................................................... 470,0000

Suma la partida ................................................................. 481,5200
Costes indirectos ............................... 6% 28,8912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 510,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1400A030401008 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,93660,0870
MO00005 hAyudante 19,8500 3,45390,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,54070,0870
MT05908 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.400 545,7200 545,72001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,3905
Maquinaria......................................................................... 6,5407
Materiales .......................................................................... 545,7200

Suma la partida ................................................................. 557,6500
Costes indirectos ............................... 6% 33,4590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 591,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1600A030401009 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,00340,0900
MO00005 hAyudante 19,8500 3,57300,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,76620,0900
MT05909 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.600 722,4800 722,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5764
Maquinaria......................................................................... 6,7662
Materiales .......................................................................... 722,4800

Suma la partida ................................................................. 734,8200
Costes indirectos ............................... 6% 44,0892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 778,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1800A030401010 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,07020,0930
MO00005 hAyudante 19,8500 3,69210,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,99170,0930
MT05910 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.800 875,2300 875,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7623
Maquinaria......................................................................... 6,9917
Materiales .......................................................................... 875,2300

Suma la partida ................................................................. 887,9800
Costes indirectos ............................... 6% 53,2788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 941,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø2000A030401011 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,13700,0960
MO00005 hAyudante 19,8500 3,81120,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 7,21730,0960
MT05911 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø2.000 1.086,6780 1.086,67801,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,9482
Maquinaria......................................................................... 7,2173
Materiales .......................................................................... 1.086,6780

Suma la partida ................................................................. 1.099,8400
Costes indirectos ............................... 6% 65,9904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.165,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø300A030401012 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,20200,0540
MO00005 hAyudante 19,8500 2,14380,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT06001 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø300 76,7300 76,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3458
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 76,7300

Suma la partida ................................................................. 83,0500
Costes indirectos ............................... 6% 4,9830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 88,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø400A030401013 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT06002 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø400 96,0500 96,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5266
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 96,0500

Suma la partida ................................................................. 101,8800
Costes indirectos ............................... 6% 6,1128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 107,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø500A030401014 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,46920,0660
MO00005 hAyudante 19,8500 2,62020,1320
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,63790,0660
MT06003 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø500 119,9700 119,97001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,0894
Maquinaria......................................................................... 3,6379
Materiales .......................................................................... 119,9700

Suma la partida ................................................................. 127,7000
Costes indirectos ............................... 6% 7,6620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 135,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø600A030401015 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,53590,0690
MO00005 hAyudante 19,8500 2,73930,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,80330,0690
MT06004 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø600 151,6200 151,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,2752
Maquinaria......................................................................... 3,8033
Materiales .......................................................................... 151,6200

Suma la partida ................................................................. 159,7000
Costes indirectos ............................... 6% 9,5820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 169,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø800A030401016 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,66950,0750
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 5,63850,0750
MT06005 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø800 253,5700 253,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,6470
Maquinaria......................................................................... 5,6385
Materiales .......................................................................... 253,5700

Suma la partida ................................................................. 263,8600
Costes indirectos ............................... 6% 15,8316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 279,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1000A030401017 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,80310,0810
MO00005 hAyudante 19,8500 3,21570,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,08960,0810
MT06006 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.000 365,9500 365,95001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 5,0188
Maquinaria......................................................................... 6,0896
Materiales .......................................................................... 365,9500

Suma la partida ................................................................. 377,0600
Costes indirectos ............................... 6% 22,6236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 399,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1200A030401018 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,86980,0840
MO00005 hAyudante 19,8500 3,33480,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,31510,0840
MT06007 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.200 517,0000 517,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2046
Maquinaria......................................................................... 6,3151
Materiales .......................................................................... 517,0000

Suma la partida ................................................................. 528,5200
Costes indirectos ............................... 6% 31,7112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 560,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1400A030401019 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,93660,0870
MO00005 hAyudante 19,8500 3,45390,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,54070,0870
MT06008 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.400 617,5200 617,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3905
Maquinaria......................................................................... 6,5407
Materiales .......................................................................... 617,5200

Suma la partida ................................................................. 629,4500
Costes indirectos ............................... 6% 37,7670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 667,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1600A030401020 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,00340,0900
MO00005 hAyudante 19,8500 3,57300,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,76620,0900
MT06009 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.600 767,3000 767,30001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 5,5764
Maquinaria......................................................................... 6,7662
Materiales .......................................................................... 767,3000

Suma la partida ................................................................. 779,6400
Costes indirectos ............................... 6% 46,7784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 826,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1800A030401021 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,07020,0930
MO00005 hAyudante 19,8500 3,69210,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,99170,0930
MT06010 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.800 925,3000 925,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7623
Maquinaria......................................................................... 6,9917
Materiales .......................................................................... 925,3000

Suma la partida ................................................................. 938,0500
Costes indirectos ............................... 6% 56,2830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 994,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø2000A030401022 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,13700,0960
MO00005 hAyudante 19,8500 3,81120,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 7,21730,0960
MT06011 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø2.000 1.297,1867 1.297,18671,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9482
Maquinaria......................................................................... 7,2173
Materiales .......................................................................... 1.297,1867

Suma la partida ................................................................. 1.310,3500
Costes indirectos ............................... 6% 78,6210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.388,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A030402 TUBERÍA PRFV PN-10

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø300A030402001 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,20200,0540
MO00005 hAyudante 19,8500 2,14380,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT06101 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø300 74,8300 74,83001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3,3458
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 74,8300

Suma la partida ................................................................. 81,1500
Costes indirectos ............................... 6% 4,8690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 86,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø400A030402002 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT06102 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø400 92,2300 92,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7176
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 92,2300

Suma la partida ................................................................. 99,2500
Costes indirectos ............................... 6% 5,9550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 105,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø500A030402003 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,46920,0660
MO00005 hAyudante 19,8500 2,62020,1320
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,63790,0660
MT06103 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø500 115,4200 115,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0894
Maquinaria......................................................................... 3,6379
Materiales .......................................................................... 115,4200

Suma la partida ................................................................. 123,1500
Costes indirectos ............................... 6% 7,3890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 130,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø600A030402004 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,53590,0690
MO00005 hAyudante 19,8500 2,73930,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,80330,0690
MT06104 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø600 144,7200 144,72001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4,2752
Maquinaria......................................................................... 3,8033
Materiales .......................................................................... 144,7200

Suma la partida ................................................................. 152,8000
Costes indirectos ............................... 6% 9,1680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 161,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø800A030402005 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,66950,0750
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 5,63850,0750
MT06105 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø800 247,1700 247,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,6470
Maquinaria......................................................................... 5,6385
Materiales .......................................................................... 247,1700

Suma la partida ................................................................. 257,4600
Costes indirectos ............................... 6% 15,4476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 272,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1000A030402006 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,80310,0810
MO00005 hAyudante 19,8500 3,21570,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,08960,0810
MT06106 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.000 355,6100 355,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0188
Maquinaria......................................................................... 6,0896
Materiales .......................................................................... 355,6100

Suma la partida ................................................................. 366,7200
Costes indirectos ............................... 6% 22,0032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 388,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1200A030402007 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,86980,0840
MO00005 hAyudante 19,8500 3,33480,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,31510,0840
MT06107 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.200 496,1100 496,11001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 5,2046
Maquinaria......................................................................... 6,3151
Materiales .......................................................................... 496,1100

Suma la partida ................................................................. 507,6300
Costes indirectos ............................... 6% 30,4578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 538,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1400A030402008 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,93660,0870
MO00005 hAyudante 19,8500 3,45390,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,54070,0870
MT06108 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.400 594,0200 594,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3905
Maquinaria......................................................................... 6,5407
Materiales .......................................................................... 594,0200

Suma la partida ................................................................. 605,9500
Costes indirectos ............................... 6% 36,3570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 642,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1600A030402009 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,00340,0900
MO00005 hAyudante 19,8500 3,57300,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,76620,0900
MT06109 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.600 744,8900 744,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5764
Maquinaria......................................................................... 6,7662
Materiales .......................................................................... 744,8900

Suma la partida ................................................................. 757,2300
Costes indirectos ............................... 6% 45,4338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 802,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1800A030402010 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,07020,0930
MO00005 hAyudante 19,8500 3,69210,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,99170,0930
MT06110 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.800 897,2100 897,21001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 5,7623
Maquinaria......................................................................... 6,9917
Materiales .......................................................................... 897,2100

Suma la partida ................................................................. 909,9600
Costes indirectos ............................... 6% 54,5976
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 964,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø2000A030402011 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,13700,0960
MO00005 hAyudante 19,8500 3,81120,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 7,21730,0960
MT06111 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø2.000 1.111,1034 1.111,10341,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9482
Maquinaria......................................................................... 7,2173
Materiales .......................................................................... 1.111,1034

Suma la partida ................................................................. 1.124,2700
Costes indirectos ............................... 6% 67,4562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.191,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø300A030402012 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,20200,0540
MO00005 hAyudante 19,8500 2,14380,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT06201 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø300 78,6300 78,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3458
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 78,6300

Suma la partida ................................................................. 84,9500
Costes indirectos ............................... 6% 5,0970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 90,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø400A030402013 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT06202 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø400 97,6300 97,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,7176
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 97,6300

Suma la partida ................................................................. 104,6500
Costes indirectos ............................... 6% 6,2790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 110,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø500A030402014 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,46920,0660
MO00005 hAyudante 19,8500 2,62020,1320
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,63790,0660
MT06203 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø500 123,1100 123,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0894
Maquinaria......................................................................... 3,6379
Materiales .......................................................................... 123,1100

Suma la partida ................................................................. 130,8400
Costes indirectos ............................... 6% 7,8504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 138,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø600A030402015 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,46920,0660
MO00005 hAyudante 19,8500 2,73930,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,63790,0660
MT06204 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø600 153,6800 153,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,2085
Maquinaria......................................................................... 3,6379
Materiales .......................................................................... 153,6800

Suma la partida ................................................................. 161,5300
Costes indirectos ............................... 6% 9,6918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 171,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø800A030402016 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,66950,0750
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 5,63850,0750
MT06205 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø800 265,1000 265,10001,0000

17123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4,6470
Maquinaria......................................................................... 5,6385
Materiales .......................................................................... 265,1000

Suma la partida ................................................................. 275,3900
Costes indirectos ............................... 6% 16,5234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 291,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1000A030402017 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,80310,0810
MO00005 hAyudante 19,8500 3,21570,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,08960,0810
MT06206 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.000 387,9300 387,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0188
Maquinaria......................................................................... 6,0896
Materiales .......................................................................... 387,9300

Suma la partida ................................................................. 399,0400
Costes indirectos ............................... 6% 23,9424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 422,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1200A030402018 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,86980,0840
MO00005 hAyudante 19,8500 3,33480,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,31510,0840
MT06207 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.200 540,5000 540,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2046
Maquinaria......................................................................... 6,3151
Materiales .......................................................................... 540,5000

Suma la partida ................................................................. 552,0200
Costes indirectos ............................... 6% 33,1212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 585,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1400A030402019 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,93660,0870
MO00005 hAyudante 19,8500 3,45390,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,54070,0870
MT06208 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.400 676,2700 676,27001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,3905
Maquinaria......................................................................... 6,5407
Materiales .......................................................................... 676,2700

Suma la partida ................................................................. 688,2000
Costes indirectos ............................... 6% 41,2920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 729,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1600A030402020 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,00340,0900
MO00005 hAyudante 19,8500 3,57300,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,76620,0900
MT06209 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.600 791,0200 791,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5764
Maquinaria......................................................................... 6,7662
Materiales .......................................................................... 791,0200

Suma la partida ................................................................. 803,3600
Costes indirectos ............................... 6% 48,2016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 851,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1800A030402021 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,07020,0930
MO00005 hAyudante 19,8500 3,69210,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,99170,0930
MT06210 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.800 951,1500 951,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7623
Maquinaria......................................................................... 6,9917
Materiales .......................................................................... 951,1500

Suma la partida ................................................................. 963,9000
Costes indirectos ............................... 6% 57,8340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.021,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø2000A030402022 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,13700,0960
MO00005 hAyudante 19,8500 3,81120,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 7,21730,0960
MT06211 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø2.000 1.300,5238 1.300,52381,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,9482
Maquinaria......................................................................... 7,2173
Materiales .......................................................................... 1.300,5238

Suma la partida ................................................................. 1.313,6900
Costes indirectos ............................... 6% 78,8214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.392,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A030403 TUBERÍA PRFV PN-16

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø300A030403001 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-

drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 16, conforme a

norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-

cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-

cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,20200,0540
MO00005 hAyudante 19,8500 2,14380,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT06301 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø300 83,4900 83,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3458
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 83,4900

Suma la partida ................................................................. 89,8100
Costes indirectos ............................... 6% 5,3886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 95,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø400A030403002 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de diámetro

nominal DN 400 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o se-

gún normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT06302 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø400 106,5600 106,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7176
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 106,5600

Suma la partida ................................................................. 113,5800
Costes indirectos ............................... 6% 6,8148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 120,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø500A030403003 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de diámetro

nominal DN 500 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o se-

gún normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,40240,0630
MO00005 hAyudante 19,8500 2,50110,1260
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,47260,0630
MT06303 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø500 136,2900 136,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9035
Maquinaria......................................................................... 3,4726
Materiales .......................................................................... 136,2900

Suma la partida ................................................................. 143,6700
Costes indirectos ............................... 6% 8,6202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 152,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø600A030403004 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de diámetro

nominal DN 600 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o se-

gún normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,40240,0630
MO00005 hAyudante 19,8500 2,50110,1260
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,47260,0630
MT06304 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø600 167,7200 167,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9035
Maquinaria......................................................................... 3,4726
Materiales .......................................................................... 167,7200

Suma la partida ................................................................. 175,1000
Costes indirectos ............................... 6% 10,5060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 185,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø800A030403005 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 800 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,66950,0750
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 5,63850,0750
MT06305  mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø800 278,7200 278,72001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,6470
Maquinaria......................................................................... 5,6385
Materiales .......................................................................... 278,7200

Suma la partida ................................................................. 289,0100
Costes indirectos ............................... 6% 17,3406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 306,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1000A030403006 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,80310,0810
MO00005 hAyudante 19,8500 3,21570,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,08960,0810
MT06306 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1000 393,7200 393,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0188
Maquinaria......................................................................... 6,0896
Materiales .......................................................................... 393,7200

Suma la partida ................................................................. 404,8300
Costes indirectos ............................... 6% 24,2898
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 429,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1200A030403007 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,86980,0840
MO00005 hAyudante 19,8500 3,33480,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,31510,0840
MT06307 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1200 544,4100 544,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2046
Maquinaria......................................................................... 6,3151
Materiales .......................................................................... 544,4100

Suma la partida ................................................................. 555,9300
Costes indirectos ............................... 6% 33,3558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 589,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1400A030403008 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,93660,0870
MO00005 hAyudante 19,8500 3,45390,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,54070,0870
MT06308 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1400 667,9900 667,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3905
Maquinaria......................................................................... 6,5407
Materiales .......................................................................... 667,9900

Suma la partida ................................................................. 679,9200
Costes indirectos ............................... 6% 40,7952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 720,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1600A030403009 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,00340,0900
MO00005 hAyudante 19,8500 3,57300,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 13,53240,1800
MT06309 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1600 862,9606 862,96061,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5764
Maquinaria......................................................................... 13,5324
Materiales .......................................................................... 862,9606

Suma la partida ................................................................. 882,0700
Costes indirectos ............................... 6% 52,9242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 934,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1800A030403010 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,07020,0930
MO00005 hAyudante 19,8500 3,69210,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,99170,0930
MT06310 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1800 980,0215 980,02151,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,7623
Maquinaria......................................................................... 6,9917
Materiales .......................................................................... 980,0215

Suma la partida ................................................................. 992,7800
Costes indirectos ............................... 6% 59,5668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.052,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø2000A030403011 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,13700,0960
MO00005 hAyudante 19,8500 3,81120,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 7,21730,0960
MT06311 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø2000 1.199,0618 1.199,06181,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9482
Maquinaria......................................................................... 7,2173
Materiales .......................................................................... 1.199,0618

Suma la partida ................................................................. 1.212,2300
Costes indirectos ............................... 6% 72,7338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.284,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø300A030403012 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para sanea-

miento, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma

UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte propor-

cional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-

namiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,20200,0540
MO00005 hAyudante 19,8500 2,14380,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT06401 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø300 84,7400 84,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3458
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 84,7400

Suma la partida ................................................................. 91,0600
Costes indirectos ............................... 6% 5,4636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 96,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø400A030403013 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para sanea-

miento, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma

UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte propor-

cional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-

namiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 23,82001,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,30720,0600
MT06402 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø400 104,8000 104,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,1556
Maquinaria......................................................................... 3,3072
Materiales .......................................................................... 104,8000

Suma la partida ................................................................. 133,2600
Costes indirectos ............................... 6% 7,9956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 141,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø500A030403014 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
para saneamiento, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN
16, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
10.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,46920,0660
MO00005 hAyudante 19,8500 2,62020,1320
MT06403 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø500 141,1000 141,10001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,63790,0660

Mano de obra .................................................................... 4,0894
Maquinaria......................................................................... 3,6379
Materiales .......................................................................... 141,1000

Suma la partida ................................................................. 148,8300
Costes indirectos ............................... 6% 8,9298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 157,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø600A030403015 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para sanea-

miento, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma

UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte propor-

cional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-

namiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,53590,0690
MO00005 hAyudante 19,8500 2,73930,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3,80330,0690
MT06404 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø600 180,8200 180,82001,0000

17923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4,2752
Maquinaria......................................................................... 3,8033
Materiales .......................................................................... 180,8200

Suma la partida ................................................................. 188,9000
Costes indirectos ............................... 6% 11,3340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 200,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø800A030403016 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 800 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,66950,0750
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 5,63850,0750
MT06405 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø800 292,5500 292,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,6470
Maquinaria......................................................................... 5,6385
Materiales .......................................................................... 292,5500

Suma la partida ................................................................. 302,8400
Costes indirectos ............................... 6% 18,1704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 321,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con UN
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1000A030403017 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,80310,0810
MO00005 hAyudante 19,8500 3,21570,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,08960,0810
MT06406 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1000 410,9700 410,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0188
Maquinaria......................................................................... 6,0896
Materiales .......................................................................... 410,9700

Suma la partida ................................................................. 422,0800
Costes indirectos ............................... 6% 25,3248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 447,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1200A030403018 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,86980,0840
MO00005 hAyudante 19,8500 3,33480,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,31510,0840
MT06407 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1200 604,5800 604,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2046
Maquinaria......................................................................... 6,3151
Materiales .......................................................................... 604,5800

Suma la partida ................................................................. 616,1000
Costes indirectos ............................... 6% 36,9660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 653,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1400A030403019 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,93660,0870
MO00005 hAyudante 19,8500 3,45390,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,54070,0870
MT06408 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1400 754,9200 754,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3905
Maquinaria......................................................................... 6,5407
Materiales .......................................................................... 754,9200

Suma la partida ................................................................. 766,8500
Costes indirectos ............................... 6% 46,0110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 812,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1600A030403020 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,00340,0900
MO00005 hAyudante 19,8500 3,57300,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,76620,0900
MT06409 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1600 933,8278 933,82781,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,5764
Maquinaria......................................................................... 6,7662
Materiales .......................................................................... 933,8278

Suma la partida ................................................................. 946,1700
Costes indirectos ............................... 6% 56,7702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.002,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1800A030403021 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,07020,0930
MO00005 hAyudante 19,8500 3,69210,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 6,99170,0930
MT06410 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1800 1.093,0527 1.093,05271,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7623
Maquinaria......................................................................... 6,9917
Materiales .......................................................................... 1.093,0527

Suma la partida ................................................................. 1.105,8100
Costes indirectos ............................... 6% 66,3486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.172,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø2000A030403022 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,13700,0960
MO00005 hAyudante 19,8500 3,81120,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 7,21730,0960
MT06411 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø2000 1.355,0411 1.355,04111,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9482
Maquinaria......................................................................... 7,2173
Materiales .......................................................................... 1.355,0411

Suma la partida ................................................................. 1.368,2100
Costes indirectos ............................... 6% 82,0926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.450,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS
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A0305 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL

A030501 TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL ABASTECIMIENTO

Tubería FD Ø100 Clase 100A030501001 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 100, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,57880,0260
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,97140,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT06501 mTubería de FD abastecimiento Ø100 Clase 100 46,4400 46,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5502
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 46,4400

Suma la partida ................................................................. 49,4200
Costes indirectos ............................... 6% 2,9652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 52,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería FD Ø200 Clase 50A030501002 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 50, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,71230,0320
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,19550,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT06502 mTubería de FD abastecimiento Ø200 Clase 50 89,4300 89,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9078
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 89,4300

Suma la partida ................................................................. 93,1000
Costes indirectos ............................... 6% 5,5860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 98,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería FD Ø300 Clase 40A030501003 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,80140,0360
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,34500,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT06503 mTubería de FD abastecimiento Ø300 Clase 40 141,4100 141,41001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,1464
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 141,4100

Suma la partida ................................................................. 145,5400
Costes indirectos ............................... 6% 8,7324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 154,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Tubería FD Ø400 Clase 40A030501004 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT06504 mTubería de FD abastecimiento Ø400 Clase 40 227,2200 227,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3848
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 227,2200

Suma la partida ................................................................. 231,8100
Costes indirectos ............................... 6% 13,9086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 245,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería FD Ø500 Clase 30A030501005 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 30, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,97940,0440
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,64380,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT06505 mTubería de FD abastecimiento Ø500 Clase 30 288,9300 288,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6232
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 288,9300

Suma la partida ................................................................. 293,9800
Costes indirectos ............................... 6% 17,6388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 311,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Tubería FD Ø600 Clase 30A030501006 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 600 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 30, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,02400,0460
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MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,71860,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,53550,0460
MT06506 mTubería de FD abastecimiento Ø600 Clase 30 387,4800 387,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7426
Maquinaria......................................................................... 2,5355
Materiales .......................................................................... 387,4800

Suma la partida ................................................................. 392,7600
Costes indirectos ............................... 6% 23,5656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 416,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería FD Ø800 Clase 30A030501007 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 30, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MT06507 mTubería de FD abastecimiento Ø800 Clase 30 699,8100 699,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9810
Maquinaria......................................................................... 2,7560
Materiales .......................................................................... 699,8100

Suma la partida ................................................................. 705,5500
Costes indirectos ............................... 6% 42,3330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 747,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería FD Ø1000 Clase 30A030501008 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento,
diámetro nominal DN 1.000 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según
normativa vigente, Clase 30, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min
400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bitumino-
so o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según
Pliego, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,20200,0540
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,01740,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,97650,0540
MT06508 mTubería de FD abastecimiento Ø1000 Clase 30 1.097,6600 1.097,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2194
Maquinaria......................................................................... 2,9765
Materiales .......................................................................... 1.097,6600

Suma la partida ................................................................. 1.103,8600
Costes indirectos ............................... 6% 66,2316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.170,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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Tubería FD Ø100 Clase 100, acerrojadaA030501009 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 100 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 100
con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior
de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros meta-
les y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compati-
ble con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcio-
nal de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,69450,0312
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,16560,0624
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,43310,0260
MT06601 mTubería de FD acerrojada Ø100 Clase 100 65,8500 65,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8601
Maquinaria......................................................................... 1,4331
Materiales .......................................................................... 65,8500

Suma la partida ................................................................. 69,1400
Costes indirectos ............................... 6% 4,1484
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 73,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Tubería FD Ø200 Clase 50, acerrojadaA030501010 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada
con contrabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nomi-
nal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normati-
va vigente, Clase 50 con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de
producto bituminoso o resina sintética compatible con zinc, color ex-
terior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional de junta au-
tomática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,85480,0384
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,43460,0768
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT06602 mTubería de FD acerrojada Ø200 Clase 50 109,4900 109,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2894
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 109,4900

Suma la partida ................................................................. 113,5400
Costes indirectos ............................... 6% 6,8124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 120,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería FD Ø300 Clase 40, acerrojadaA030501011 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,96160,0432
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,61400,0864
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360

18623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT06603 mTubería de FD acerrojada Ø300 Clase 40 178,2800 178,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5756
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 178,2800

Suma la partida ................................................................. 182,8400
Costes indirectos ............................... 6% 10,9704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 193,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

Tubería FD Ø400 Clase 40, acerrojadaA030501012 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 400 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,06850,0480
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,79330,0960
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT06604 mTubería de FD acerrojada Ø400 Clase 40 272,9300 272,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,8618
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 272,9300

Suma la partida ................................................................. 278,0000
Costes indirectos ............................... 6% 16,6800

TOTAL PARTIDA................................................... 294,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería FD Ø500 Clase 30, acerrojadaA030501013 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 500 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,17530,0528
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,97260,1056
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT06605 mTubería de FD acerrojada Ø500 Clase 30 379,2400 379,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1479
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 379,2400

Suma la partida ................................................................. 384,8100
Costes indirectos ............................... 6% 23,0886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 407,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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Tubería FD Ø600 Clase 30, acerrojadaA030501014 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,17530,0528
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,97260,1056
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT06606 mTubería de FD acerrojada Ø600 Clase 30 490,7600 490,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1479
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 490,7600

Suma la partida ................................................................. 496,3300
Costes indirectos ............................... 6% 29,7798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 526,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Tubería FD Ø100 Clase 100, acerrojada doble cámaraA030501015 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 100 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 100
con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior
de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros meta-
les y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compati-
ble con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcio-
nal de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,69450,0312
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,16560,0624
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT06701 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø100 Clase 100 71,6200 71,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8601
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 71,6200

Suma la partida ................................................................. 75,9100
Costes indirectos ............................... 6% 4,5546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 80,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería FD Ø200 Clase 50, acerrojada doble cámaraA030501016 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 50 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,85480,0384
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,43460,0768
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,11660,0384
MT06702 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø200 Clase 50 131,5500 131,55001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,2894
Maquinaria......................................................................... 2,1166
Materiales .......................................................................... 131,5500

Suma la partida ................................................................. 135,9600
Costes indirectos ............................... 6% 8,1576
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 144,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Tubería FD Ø300 Clase 40, acerrojada doble cámaraA030501017 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,96160,0432
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,61400,0864
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT06703 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø300 Clase 40 210,4600 210,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5756
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 210,4600

Suma la partida ................................................................. 215,0200
Costes indirectos ............................... 6% 12,9012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 227,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería FD Ø400 Clase 40, acerrojada doble cámaraA030501018 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 400 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,06850,0480
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,79330,0960
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT06704 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø400 Clase 40 309,3900 309,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,8618
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 309,3900

Suma la partida ................................................................. 314,4600
Costes indirectos ............................... 6% 18,8676
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 333,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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Tubería FD Ø500 Clase 30, acerrojada doble cámaraA030501019 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 500 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,17530,0528
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,97260,1056
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT06705 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø500 Clase 30 433,6700 433,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1479
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 433,6700

Suma la partida ................................................................. 439,0200
Costes indirectos ............................... 6% 26,3412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 465,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería FD Ø600 Clase 30, acerrojada doble cámaraA030501020 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,22880,0552
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,06230,1104
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,64580,0480
MT06706 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø600 Clase 30 575,7700 575,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2911
Maquinaria......................................................................... 2,6458
Materiales .......................................................................... 575,7700

Suma la partida ................................................................. 581,7100
Costes indirectos ............................... 6% 34,9026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 616,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

Tubería FD Ø800 Clase 30, acerrojada doble cámaraA030501021 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 800 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales
y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible
con zinc, color exterior y marcado según Pliego, incluso parte proporcional
de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,24160,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MT06707 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø800 Clase 30 930,6200 930,62001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,5772
Maquinaria......................................................................... 2,7560
Materiales .......................................................................... 930,6200

Suma la partida ................................................................. 936,9500
Costes indirectos ............................... 6% 56,2170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 993,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

A030502 TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL SANEAMIENTO

Tubería FD saneamiento Ø150 PFA 40A030502001 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 40, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según Pliego, inclu-
so parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,12080,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,65360,0300
MT06801 mTubería de FD saneamiento Ø150. PFA 40 65,1400 65,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7886
Maquinaria......................................................................... 1,6536
Materiales .......................................................................... 65,1400

Suma la partida ................................................................. 68,5800
Costes indirectos ............................... 6% 4,1148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 72,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø200 PFA 40A030502002 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 40, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según según Pliego,
incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,71230,0320
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,19550,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT06802 mTubería de FD saneamiento Ø200. PFA 40 85,5900 85,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9078
Maquinaria......................................................................... 1,7638
Materiales .......................................................................... 85,5900

Suma la partida ................................................................. 89,2600
Costes indirectos ............................... 6% 5,3556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 94,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

19123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería FD saneamiento Ø250 PFA 38A030502003 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 38, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según Pliego, inclu-
so parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,75680,0340
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,27020,0680
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,87410,0340
MT06803 mTubería de FD saneamiento Ø250. PFA 38 108,5400 108,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0270
Maquinaria......................................................................... 1,8741
Materiales .......................................................................... 108,5400

Suma la partida ................................................................. 112,4400
Costes indirectos ............................... 6% 6,7464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 119,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø300 PFA 35A030502004 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 35, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según Pliego, inclu-
so parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,80140,0360
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,34500,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,98430,0360
MT06804 mTubería de FD saneamiento Ø300. PFA 35 133,5700 133,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1464
Maquinaria......................................................................... 1,9843
Materiales .......................................................................... 133,5700

Suma la partida ................................................................. 137,7000
Costes indirectos ............................... 6% 8,2620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 145,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø400 PFA 30A030502005 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 30, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según Pliego, inclu-
so parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,20480,0400
MT06805 mTubería de FD saneamiento Ø400. PFA 30 203,4500 203,45001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,3848
Maquinaria......................................................................... 2,2048
Materiales .......................................................................... 203,4500

Suma la partida ................................................................. 208,0400
Costes indirectos ............................... 6% 12,4824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 220,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø500 PFA 28A030502006 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 28, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según Pliego, inclu-
so parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,97940,0440
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,64380,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,42530,0440
MT06806 mTubería de FD saneamiento Ø500. PFA 28 267,7400 267,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6232
Maquinaria......................................................................... 2,4253
Materiales .......................................................................... 267,7400

Suma la partida ................................................................. 272,7900
Costes indirectos ............................... 6% 16,3674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 289,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø600 PFA 26A030502007 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 600 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 26, con revestimiento interior de mortero de cemen-
to aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina
sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según Pliego, inclu-
so parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,02400,0460
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,71860,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,53550,0460
MT06807 mTubería de FD saneamiento Ø600. PFA 26 349,0000 349,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7426
Maquinaria......................................................................... 2,5355
Materiales .......................................................................... 349,0000

Suma la partida ................................................................. 354,2800
Costes indirectos ............................... 6% 21,2568
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 375,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A030503 MANGAS DE POLIETILENO

Manga polietileno Ø100 mmA030503001 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 100 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,59550,0300
MT06901 mManga polietileno Ø100 mm 0,7700 0,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5955
Materiales .......................................................................... 0,7700

Suma la partida ................................................................. 1,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø200 mmA030503002 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 200 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,59550,0300
MT06902 mManga polietileno Ø200 mm 1,4500 1,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5955
Materiales .......................................................................... 1,4500

Suma la partida ................................................................. 2,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø300 mmA030503003 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 300 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,59550,0300
MT06903 mManga polietileno Ø300 mm 2,4100 2,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5955
Materiales .......................................................................... 2,4100

Suma la partida ................................................................. 3,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø400 mmA030503004 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 400 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,79400,0400
MT06904 mManga polietileno Ø400 mm 3,0100 3,01001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,7940
Materiales .......................................................................... 3,0100

Suma la partida ................................................................. 3,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø500 mmA030503005 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 500 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,79400,0400
MT06905 mManga polietileno Ø500 mm 3,7800 3,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7940
Materiales .......................................................................... 3,7800

Suma la partida ................................................................. 4,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø600 mmA030503006 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 600 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,79400,0400
MT06906 mManga polietileno Ø600 mm 4,6200 4,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7940
Materiales .......................................................................... 4,6200

Suma la partida ................................................................. 5,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø800 mmA030503007 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 800 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,79400,0400
MT06907 mManga polietileno Ø800 mm 6,7400 6,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7940
Materiales .......................................................................... 6,7400

Suma la partida ................................................................. 7,5300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A030504 REVESTIMIENTOS DE POLIURETANO

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø100mmA030504001 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 100mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,53600,0270
MT21001 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø100mm 0,6900 0,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5360
Materiales .......................................................................... 0,6900

Suma la partida ................................................................. 1,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø200mmA030504002 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 200mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,53600,0270
MT21002 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø200mm 1,3100 1,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5360
Materiales .......................................................................... 1,3100

Suma la partida ................................................................. 1,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø300mmA030504003 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 300mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,53600,0270
MT21003 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø300mm 2,1700 2,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5360
Materiales .......................................................................... 2,1700

Suma la partida ................................................................. 2,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø400mmA030504004 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 400mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,71460,0360
MT21004 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø400mm 2,7100 2,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7146
Materiales .......................................................................... 2,7100

Suma la partida ................................................................. 3,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø500mmA030504005 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 500mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,71460,0360
MT21005 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø500mm 3,4000 3,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7146
Materiales .......................................................................... 3,4000

Suma la partida ................................................................. 4,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø600mmA030504006 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 600mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,71460,0360
MT21006 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø600mm 4,1600 4,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7146
Materiales .......................................................................... 4,1600

Suma la partida ................................................................. 4,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2922
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø800mmA030504007 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 800mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 19,8500 0,89330,0450
MT21007 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø800mm 6,0700 6,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8933
Materiales .......................................................................... 6,0700

Suma la partida ................................................................. 6,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A0306 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO

Tubería PVC-O DN 110 PN 16A030600001 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
110 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,37360,0200
MT12901 mTubería de PVC-O 500, DN 110 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 9,3300 9,33001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
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Mano de obra .................................................................... 0,5962
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 9,3300

Suma la partida ................................................................. 10,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 11,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 160 PN 16A030600002 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
160 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,33390,0150
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,56040,0300
MT12902 mTubería de PVC-O 500, DN 160 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 17,1900 17,19001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,88190,0160

Mano de obra .................................................................... 0,8943
Maquinaria......................................................................... 0,8819
Materiales .......................................................................... 17,1900

Suma la partida ................................................................. 18,9700
Costes indirectos ............................... 6% 1,1382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 20,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 200 PN 16A030600003 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
200 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,74720,0400
MT12903 mTubería de PVC-O 500, DN 200 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 26,3000 26,30001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,04730,0190

Mano de obra .................................................................... 1,1924
Maquinaria......................................................................... 1,0473
Materiales .......................................................................... 26,3000

Suma la partida ................................................................. 28,5400
Costes indirectos ............................... 6% 1,7124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 30,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 315 PN 16A030600004 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
315 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,55650,0250
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
MT12904 mTubería de PVC-O 500, DN 315 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 63,2400 63,24001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,37800,0250
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Mano de obra .................................................................... 1,4905
Maquinaria......................................................................... 1,3780
Materiales .......................................................................... 63,2400

Suma la partida ................................................................. 66,1100
Costes indirectos ............................... 6% 3,9666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 70,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 400 PN 16A036000005 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
400 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,12080,0600
MT12905 mTubería de PVC-O 500, DN 400 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 98,3900 98,39001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,54340,0280

Mano de obra .................................................................... 1,7886
Maquinaria......................................................................... 1,5434
Materiales .......................................................................... 98,3900

Suma la partida ................................................................. 101,7200
Costes indirectos ............................... 6% 6,1032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 107,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 110 PN 25A036000006 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
110 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,37360,0200
MT12906 mTubería de PVC-O 500, DN 110 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 13,1300 13,13001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100

Mano de obra .................................................................... 0,5962
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 13,1300

Suma la partida ................................................................. 14,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,8568
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 160 PN 25A036000007 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
160 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,33390,0150
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,56040,0300
MT12907 mTubería de PVC-O 500, DN 160 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 25,1800 25,18001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,88190,0160
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Mano de obra .................................................................... 0,8943
Maquinaria......................................................................... 0,8819
Materiales .......................................................................... 25,1800

Suma la partida ................................................................. 26,9600
Costes indirectos ............................... 6% 1,6176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 28,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 200 PN 25A036000008 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
200 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,74720,0400
MT12908 mTubería de PVC-O 500, DN 200 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 37,1600 37,16001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,04730,0190

Mano de obra .................................................................... 1,1924
Maquinaria......................................................................... 1,0473
Materiales .......................................................................... 37,1600

Suma la partida ................................................................. 39,4000
Costes indirectos ............................... 6% 2,3640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 41,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 315 PN 25A036000009 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
315 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,55650,0250
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
MT12909 mTubería de PVC-O 500, DN 315 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 82,5600 82,56001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,37800,0250

Mano de obra .................................................................... 1,4905
Maquinaria......................................................................... 1,3780
Materiales .......................................................................... 82,5600

Suma la partida ................................................................. 85,4300
Costes indirectos ............................... 6% 5,1258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 90,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 400 PN 25A036000010 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN
400 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, con-
forme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso par-
te proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas ne-

cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,12080,0600
MT12910 mTubería de PVC-O 500, DN 400 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 135,2300 135,23001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,54340,0280

20023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 1,7886
Maquinaria......................................................................... 1,5434
Materiales .......................................................................... 135,2300

Suma la partida ................................................................. 138,5600
Costes indirectos ............................... 6% 8,3136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 146,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A0307 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

A030701 TUBERÍA PEAD PN6

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN160A030701001 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal

DN 160 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a

norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-

cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-

rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,80310,0810
MO00005 hAyudante 19,8500 1,60790,0810
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,46900,0810
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT07801 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN160 MRS 10 N/mm2 10,7000 10,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4110
Maquinaria......................................................................... 1,6816
Materiales .......................................................................... 10,7000

Suma la partida ................................................................. 15,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9474
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN180A030701002 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 180 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,95890,0880
MO00005 hAyudante 19,8500 1,74680,0880
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,50950,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07802 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN180 MRS 10 N/mm2 13,5600 13,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7057
Maquinaria......................................................................... 2,2733
Materiales .......................................................................... 13,5600

Suma la partida ................................................................. 19,5400
Costes indirectos ............................... 6% 1,1724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 20,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN200A030701003 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 200 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,91440,0860
MO00005 hAyudante 19,8500 1,70710,0860
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,49790,0860
MT07803 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN200 MRS 10 N/mm2 16,4600 16,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6215
Maquinaria......................................................................... 2,2617
Materiales .......................................................................... 16,4600

Suma la partida ................................................................. 22,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1,3404
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN250A030701004 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 250 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,15920,0970
MO00005 hAyudante 19,8500 1,92550,0970
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,56160,0970
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07804 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN250 MRS 10 N/mm2 25,8200 25,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0847
Maquinaria......................................................................... 2,3254
Materiales .......................................................................... 25,8200

Suma la partida ................................................................. 32,2300
Costes indirectos ............................... 6% 1,9338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 34,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN315A030701005 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 315 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,27050,1020
MO00005 hAyudante 19,8500 2,02470,1020
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,23160,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07805 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN315 MRS 10 N/mm2 40,8200 40,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,2952
Maquinaria......................................................................... 1,9954
Materiales .......................................................................... 40,8200

Suma la partida ................................................................. 47,1100
Costes indirectos ............................... 6% 2,8266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 49,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN400A030701006 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 400 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,40410,1080
MO00005 hAyudante 19,8500 2,14380,1080
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,25480,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
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MT07806 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN400 MRS 10 N/mm2 65,6200 65,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5479
Maquinaria......................................................................... 2,0186
Materiales .......................................................................... 65,6200

Suma la partida ................................................................. 72,1900
Costes indirectos ............................... 6% 4,3314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 76,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN500A030701007 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 500 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,62670,1180
MO00005 hAyudante 19,8500 2,34230,1180
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,68320,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07807 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN500 MRS 10 N/mm2 104,5500 104,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9690
Maquinaria......................................................................... 2,4470
Materiales .......................................................................... 104,5500

Suma la partida ................................................................. 111,9700
Costes indirectos ............................... 6% 6,7182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 118,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN630A030701008 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 630 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,87150,1290
MO00005 hAyudante 19,8500 2,56070,1290
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,74690,1290
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07808 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN630 MRS 10 N/mm2 167,3420 167,34201,0000

Mano de obra .................................................................... 5,4322
Maquinaria......................................................................... 2,5107
Materiales .......................................................................... 167,3420

Suma la partida ................................................................. 175,2800
Costes indirectos ............................... 6% 10,5168
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 185,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN800A030701009 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 800 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,09410,1390
MO00005 hAyudante 19,8500 2,75920,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,80480,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MT07809 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN800 MRS 10 N/mm2 259,6020 259,60201,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,8533
Maquinaria......................................................................... 2,7340
Materiales .......................................................................... 259,6020

Suma la partida ................................................................. 268,1900
Costes indirectos ............................... 6% 16,0914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 284,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN1000A030701010 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 1000 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,09410,1390
MO00005 hAyudante 19,8500 2,75920,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,80480,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MT07810 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN1000 MRS 10 N/mm2 407,8480 407,84801,0000

Mano de obra .................................................................... 5,8533
Maquinaria......................................................................... 2,7340
Materiales .......................................................................... 407,8480

Suma la partida ................................................................. 416,4400
Costes indirectos ............................... 6% 24,9864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 441,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A030702 TUBERÍA PEAD PN10

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN63A030702001 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal

DN 63 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a

norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-

cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-

rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,06850,0480
MO00005 hAyudante 19,8500 0,95280,0480
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,27790,0480
MT07901 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN63 MRS 10 N/mm2 2,6000 2,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0213
Maquinaria......................................................................... 0,2779
Materiales .......................................................................... 2,6000

Suma la partida ................................................................. 4,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN75A030702002 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 75 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,06850,0480
MO00005 hAyudante 19,8500 0,95280,0480
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,27790,0480
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MT07902 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN75 MRS 10 N/mm2 3,7100 3,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0213
Maquinaria......................................................................... 0,2779
Materiales .......................................................................... 3,7100

Suma la partida ................................................................. 6,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3606
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN90A030702003 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 90 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,31330,0590
MO00005 hAyudante 19,8500 1,17120,0590
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,34160,0590
MT07903 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN90 MRS 10 N/mm2 5,2800 5,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4845
Maquinaria......................................................................... 0,3416
Materiales .......................................................................... 5,2800

Suma la partida ................................................................. 8,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4866
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN110A030702004 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 110 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,44690,0650
MO00005 hAyudante 19,8500 1,29030,0650
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,37640,0650
MT07904 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN110 MRS 10 N/mm2 7,6000 7,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7372
Maquinaria......................................................................... 0,3764
Materiales .......................................................................... 7,6000

Suma la partida ................................................................. 10,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,6426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN125A030702005 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 125 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,55820,0700
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,40530,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT07905 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN125 MRS 10 N/mm2 9,7000 9,70001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,9477
Maquinaria......................................................................... 1,6179
Materiales .......................................................................... 9,7000

Suma la partida ................................................................. 14,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,8562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN140A030702006 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 140 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,66950,0750
MO00005 hAyudante 19,8500 1,48880,0750
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,43430,0750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT07906 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN140 MRS 10 N/mm2 12,1400 12,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1583
Maquinaria......................................................................... 1,6469
Materiales .......................................................................... 12,1400

Suma la partida ................................................................. 16,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,0170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN160A030702007 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 160 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,80310,0810
MO00005 hAyudante 19,8500 1,60790,0810
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,46900,0810
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT07907 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN160 MRS 10 N/mm2 15,7900 15,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4110
Maquinaria......................................................................... 1,6816
Materiales .......................................................................... 15,7900

Suma la partida ................................................................. 20,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1,2528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 22,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN180A030702008 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 180 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,95890,0880
MO00005 hAyudante 19,8500 1,74680,0880
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,50950,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
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MT07908 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN180 MRS 10 N/mm2 20,0000 20,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7057
Maquinaria......................................................................... 2,2733
Materiales .......................................................................... 20,0000

Suma la partida ................................................................. 25,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1,5588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN200A030702009 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 200 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,91440,0860
MO00005 hAyudante 19,8500 1,70710,0860
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,49790,0860
MT07909 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN200 MRS 10 N/mm2 24,6400 24,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6215
Maquinaria......................................................................... 2,2617
Materiales .......................................................................... 24,6400

Suma la partida ................................................................. 30,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1,8312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 32,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN315A030702010 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 315 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,27050,1020
MO00005 hAyudante 19,8500 2,02470,1020
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,59060,1020
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07910 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN315 MRS 10 N/mm2 60,8100 60,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,2952
Maquinaria......................................................................... 2,3544
Materiales .......................................................................... 60,8100

Suma la partida ................................................................. 67,4600
Costes indirectos ............................... 6% 4,0476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 71,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN400A030702011 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 400 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,40410,1080
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MO00005 hAyudante 19,8500 2,14380,1080
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,25480,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07911 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN400 MRS 10 N/mm2 98,0000 98,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5479
Maquinaria......................................................................... 2,0186
Materiales .......................................................................... 98,0000

Suma la partida ................................................................. 104,5700
Costes indirectos ............................... 6% 6,2742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 110,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN500A030702012 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 500 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,62670,1180
MO00005 hAyudante 19,8500 2,34230,1180
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,68320,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07912 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN500 MRS 10 N/mm2 153,9720 153,97201,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9690
Maquinaria......................................................................... 2,4470
Materiales .......................................................................... 153,9720

Suma la partida ................................................................. 161,3900
Costes indirectos ............................... 6% 9,6834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 171,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN630A030702013 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 630 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,87150,1290
MO00005 hAyudante 19,8500 2,56070,1290
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,74690,1290
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT07913 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN630 MRS 10 N/mm2 246,2600 246,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,4322
Maquinaria......................................................................... 2,5107
Materiales .......................................................................... 246,2600

Suma la partida ................................................................. 254,2000
Costes indirectos ............................... 6% 15,2520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 269,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN710A030702014 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 710 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,09410,1390
MO00005 hAyudante 19,8500 2,75920,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,80480,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MT07914 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN710 MRS 10 N/mm2 306,7820 306,78201,0000

Mano de obra .................................................................... 5,8533
Maquinaria......................................................................... 2,7340
Materiales .......................................................................... 306,7820

Suma la partida ................................................................. 315,3700
Costes indirectos ............................... 6% 18,9222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 334,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN800A030702015 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 800 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a
norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,09410,1390
MO00005 hAyudante 19,8500 2,75920,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,80480,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MT07915 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN800 MRS 10 N/mm2 385,7000 385,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,8533
Maquinaria......................................................................... 2,7340
Materiales .......................................................................... 385,7000

Suma la partida ................................................................. 394,2900
Costes indirectos ............................... 6% 23,6574
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 417,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN1000A030702016 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal
DN 1000 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme
a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte propor-
cional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,09410,1390
MO00005 hAyudante 19,8500 2,75920,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,80480,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,92920,0350
MT07916 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN1000 MRS 10 N/mm2 605,5980 605,59801,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,8533
Maquinaria......................................................................... 2,7340
Materiales .......................................................................... 605,5980

Suma la partida ................................................................. 614,1900
Costes indirectos ............................... 6% 36,8514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 651,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

A030703 TUBERÍA PEAD PN16

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN50A030703001 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 50

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,95720,0430
MO00005 hAyudante 19,8500 0,85360,0430
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,24900,0430
MT08001 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN50 MRS 10 N/mm2 2,5000 2,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8108
Maquinaria......................................................................... 0,2490
Materiales .......................................................................... 2,5000

Suma la partida ................................................................. 4,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN63A030703002 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 63

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,06850,0480
MO00005 hAyudante 19,8500 0,95280,0480
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,27790,0480
MT08002 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN63 MRS 10 N/mm2 3,7400 3,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0213
Maquinaria......................................................................... 0,2779
Materiales .......................................................................... 3,7400

Suma la partida ................................................................. 6,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN75A030703003 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 75

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma

UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos

electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-

miento.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,20200,0540
MO00005 hAyudante 19,8500 1,07190,0540
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,31270,0540
MT08003 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN75 MRS 10 N/mm2 5,2600 5,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2739
Maquinaria......................................................................... 0,3127
Materiales .......................................................................... 5,2600

Suma la partida ................................................................. 7,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN90A030703004 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 90

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,31330,0590
MO00005 hAyudante 19,8500 1,17120,0590
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,34160,0590
MT08004 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN90 MRS 10 N/mm2 7,5700 7,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4845
Maquinaria......................................................................... 0,3416
Materiales .......................................................................... 7,5700

Suma la partida ................................................................. 10,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN110A030703005 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 110

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,44690,0650
MO00005 hAyudante 19,8500 1,29030,0650
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,37640,0650
MT08005 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN110 MRS 10 N/mm2 11,2500 11,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7372
Maquinaria......................................................................... 0,3764
Materiales .......................................................................... 11,2500

Suma la partida ................................................................. 14,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,8616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN125A030703006 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 125

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,55820,0700
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
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MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,40530,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT08006 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN125 MRS 10 N/mm2 14,1900 14,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9477
Maquinaria......................................................................... 1,6179
Materiales .......................................................................... 14,1900

Suma la partida ................................................................. 18,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1,1256
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 19,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN140A030703007 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 140

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,66950,0750
MO00005 hAyudante 19,8500 1,48880,0750
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,43430,0750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT08007 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN140 MRS 10 N/mm2 17,6900 17,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1583
Maquinaria......................................................................... 1,6469
Materiales .......................................................................... 17,6900

Suma la partida ................................................................. 22,5000
Costes indirectos ............................... 6% 1,3500

TOTAL PARTIDA................................................... 23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN160A030703008 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 160

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,80310,0810
MO00005 hAyudante 19,8500 1,60790,0810
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,46900,0810
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,21260,0220
MT08008 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN160 MRS 10 N/mm2 23,1500 23,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4110
Maquinaria......................................................................... 1,6816
Materiales .......................................................................... 23,1500

Suma la partida ................................................................. 28,2400
Costes indirectos ............................... 6% 1,6944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 29,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN180A030703009 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 180

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,95890,0880
MO00005 hAyudante 19,8500 1,74680,0880
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,50950,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT08009 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN180 MRS 10 N/mm2 29,2900 29,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7057
Maquinaria......................................................................... 2,2733
Materiales .......................................................................... 29,2900

Suma la partida ................................................................. 35,2700
Costes indirectos ............................... 6% 2,1162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 37,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN200A030703010 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 200

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,91440,0860
MO00005 hAyudante 19,8500 1,70710,0860
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,49790,0860
MT08010 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN200 MRS 10 N/mm2 36,0000 36,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6215
Maquinaria......................................................................... 2,2617
Materiales .......................................................................... 36,0000

Suma la partida ................................................................. 41,8800
Costes indirectos ............................... 6% 2,5128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 44,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN315A030703011 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 315

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,27050,1020
MO00005 hAyudante 19,8500 2,02470,1020
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,23160,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT08011 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN315 MRS 10 N/mm2 89,0000 89,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,2952
Maquinaria......................................................................... 1,9954
Materiales .......................................................................... 89,0000

Suma la partida ................................................................. 95,2900
Costes indirectos ............................... 6% 5,7174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 101,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con UN CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN400A030703012 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 400

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,40410,1080
MO00005 hAyudante 19,8500 2,14380,1080
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,25480,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT08012 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN400 MRS 10 N/mm2 144,8000 144,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5479
Maquinaria......................................................................... 2,0186
Materiales .......................................................................... 144,8000

Suma la partida ................................................................. 151,3700
Costes indirectos ............................... 6% 9,0822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 160,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN500A030703013 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 500

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,62670,1180
MO00005 hAyudante 19,8500 2,34230,1180
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,68320,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT08013 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN500 MRS 10 N/mm2 234,9501 234,95011,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9690
Maquinaria......................................................................... 2,4470
Materiales .......................................................................... 234,9501

Suma la partida ................................................................. 242,3700
Costes indirectos ............................... 6% 14,5422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 256,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN630A030703014 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 630

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,62670,1180
MO00005 hAyudante 19,8500 2,34230,1180
MQ18003 hMáquina para electrofusión 5,7900 0,68320,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,76380,0320
MT08014 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN630 MRS 10 N/mm2 375,3057 375,30571,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9690
Maquinaria......................................................................... 2,4470
Materiales .......................................................................... 375,3057

Suma la partida ................................................................. 382,7200
Costes indirectos ............................... 6% 22,9632
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 405,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A0308 TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO

A030801 Tubería de hormigón armado Clase 135

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø300A030801001 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
diámetro nominal DN3 300, Clase 135, conforme a norma UNE-EN 1916 /
UNE 127916 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,96400,1000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT07101 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 300 mm 38,6900 38,69001,0000
MT07701 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 300 4,4800 2,24000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,23050,0500

Mano de obra .................................................................... 3,0770
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 41,1605

Suma la partida ................................................................. 48,2500
Costes indirectos ............................... 6% 2,8950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 51,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø400A030801002 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento
de diámetro nominal DN 400 mm, Clase 135, conforme a norma UNE-EN
1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,39130,0625
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,45500,1250
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,01810,0625
MT07102 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 400 mm 45,5400 45,54001,0000
MT07702 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 400 5,8700 2,93500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,27660,0600
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Mano de obra .................................................................... 3,8463
Maquinaria......................................................................... 5,0181
Materiales .......................................................................... 48,7516

Suma la partida ................................................................. 57,6200
Costes indirectos ............................... 6% 3,4572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 61,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø500A030801003 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 500 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,44690,0650
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,55320,1300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,21890,0650
MT07103 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 500 mm 65,2200 65,22001,0000
MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 4,12500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,46100,1000

Mano de obra .................................................................... 4,0001
Maquinaria......................................................................... 5,2189
Materiales .......................................................................... 69,8060

Suma la partida ................................................................. 79,0300
Costes indirectos ............................... 6% 4,7418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 83,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø600A030801004 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 600 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.
.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,55820,0700
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,74960,1400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT07104 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 600 mm 73,8700 73,87001,0000
MT07704 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 600 9,5100 4,75500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,57630,1250

Mano de obra .................................................................... 4,3078
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 79,2013

Suma la partida ................................................................. 89,1300
Costes indirectos ............................... 6% 5,3478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 94,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800A030801005 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,78250,1250
MO00006 hPeón especialista 19,6400 4,91000,2500
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MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 10,03630,1250
MT07105 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 800 mm 120,7300 120,73001,0000
MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 9,43000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,69150,1500

Mano de obra .................................................................... 7,6925
Maquinaria......................................................................... 10,0363
Materiales .......................................................................... 130,8515

Suma la partida ................................................................. 148,5800
Costes indirectos ............................... 6% 8,9148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 157,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000A030801006 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,89550,1750
MO00006 hPeón especialista 19,6400 6,87400,3500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 14,05080,1750
MT07106 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 1000 mm 186,3700 186,37001,0000
MT07706 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1000 25,7100 12,85500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,80680,1750

Mano de obra .................................................................... 10,7695
Maquinaria......................................................................... 14,0508
Materiales .......................................................................... 200,0318

Suma la partida ................................................................. 224,8500
Costes indirectos ............................... 6% 13,4910
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 238,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200A030801007 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,00850,2250
MO00006 hPeón especialista 19,6400 8,83800,4500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 18,06530,2250
MT07107 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 1200 mm 264,4500 264,45001,0000
MT07707 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1200 30,8800 15,44000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,92200,2000

Mano de obra .................................................................... 13,8465
Maquinaria......................................................................... 18,0653
Materiales .......................................................................... 280,8120

Suma la partida ................................................................. 312,7200
Costes indirectos ............................... 6% 18,7632
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 331,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1500A030801008 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 1.500 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,12150,2750
MO00006 hPeón especialista 19,6400 10,80200,5500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 22,07980,2750
MT07108 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 1500 mm 381,8900 381,89001,0000
MT07708 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1500 36,8300 18,41500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,15250,2500

Mano de obra .................................................................... 16,9235
Maquinaria......................................................................... 22,0798
Materiales .......................................................................... 401,4575

Suma la partida ................................................................. 440,4600
Costes indirectos ............................... 6% 26,4276
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 466,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1800A030801009 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 1.800 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,23450,3250
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 26,09430,3250
MT07109 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 1800 mm 516,7800 516,78001,0000
MT07709 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1800 43,0500 21,52500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,38300,3000

Mano de obra .................................................................... 20,0005
Maquinaria......................................................................... 26,0943
Materiales .......................................................................... 539,6880

Suma la partida ................................................................. 585,7800
Costes indirectos ............................... 6% 35,1468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 620,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø 2000A030801010 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 2.000 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,34750,3750
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,73000,7500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 30,10880,3750
MT07110 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 2000 mm 664,0400 664,04001,0000
MT07710 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2000 49,6500 24,82500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,61350,3500

Mano de obra .................................................................... 23,0775
Maquinaria......................................................................... 30,1088
Materiales .......................................................................... 690,4785

Suma la partida ................................................................. 743,6600
Costes indirectos ............................... 6% 44,6196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 788,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø 2500A030801011 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 135, diámetro nominal DN 2.500 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,01700,4500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 17,67600,9000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 36,13050,4500
MT07111 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 2500 mm 1.049,9000 1.049,90001,0000
MT07711 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2500 60,3900 30,19500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 2,30500,5000

Mano de obra .................................................................... 27,6930
Maquinaria......................................................................... 36,1305
Materiales .......................................................................... 1.082,4000

Suma la partida ................................................................. 1.146,2200
Costes indirectos ............................... 6% 68,7732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.214,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A030802 Tubería de hormigón armado Clase 180

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø300A030802001 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 300 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,96400,1000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT07201 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 300 mm 44,6300 44,63001,0000
MT07701 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 300 4,4800 2,24000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,23050,0500

Mano de obra .................................................................... 3,0770
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 47,1005

Suma la partida ................................................................. 54,1900
Costes indirectos ............................... 6% 3,2514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 57,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø400A030802002 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 400 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,39130,0625
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,45500,1250
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,01810,0625
MT07202 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 400 mm 55,8400 55,84001,0000
MT07702 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 400 5,8700 2,93500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,27660,0600
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Mano de obra .................................................................... 3,8463
Maquinaria......................................................................... 5,0181
Materiales .......................................................................... 59,0516

Suma la partida ................................................................. 67,9200
Costes indirectos ............................... 6% 4,0752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 72,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø500A030802003 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 500 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,44690,0650
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,55320,1300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,21890,0650
MT07203 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 500 mm 51,3600 51,36001,0000
MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 4,12500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,46100,1000

Mano de obra .................................................................... 4,0001
Maquinaria......................................................................... 5,2189
Materiales .......................................................................... 55,9460

Suma la partida ................................................................. 65,1700
Costes indirectos ............................... 6% 3,9102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 69,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø600A030802004 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 600 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,55820,0700
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,74960,1400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT07204 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 600 mm 94,1700 94,17001,0000
MT07704 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 600 9,5100 4,75500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,57630,1250

Mano de obra .................................................................... 4,3078
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 99,5013

Suma la partida ................................................................. 109,4300
Costes indirectos ............................... 6% 6,5658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 116,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø800A030802005 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional de
junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,78250,1250
MO00006 hPeón especialista 19,6400 4,91000,2500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 10,03630,1250
MT07205 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 800 mm 151,4200 151,42001,0000
MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 9,43000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,69150,1500
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Mano de obra .................................................................... 7,6925
Maquinaria......................................................................... 10,0363
Materiales .......................................................................... 161,5415

Suma la partida ................................................................. 179,2700
Costes indirectos ............................... 6% 10,7562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 190,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1000A030802006 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,89550,1750
MO00006 hPeón especialista 19,6400 6,87400,3500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 14,05080,1750
MT07206 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 1000 mm 228,9400 228,94001,0000
MT07706 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1000 25,7100 12,85500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,80680,1750

Mano de obra .................................................................... 10,7695
Maquinaria......................................................................... 14,0508
Materiales .......................................................................... 242,6018

Suma la partida ................................................................. 267,4200
Costes indirectos ............................... 6% 16,0452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 283,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1200A030802007 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,00850,2250
MO00006 hPeón especialista 19,6400 8,83800,4500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 18,06530,2250
MT07207 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 1200 mm 329,7900 329,79001,0000
MT07707 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1200 30,8800 15,44000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,92200,2000

Mano de obra .................................................................... 13,8465
Maquinaria......................................................................... 18,0653
Materiales .......................................................................... 346,1520

Suma la partida ................................................................. 378,0600
Costes indirectos ............................... 6% 22,6836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 400,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1500A030802008 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 1.500 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,12150,2750
MO00006 hPeón especialista 19,6400 10,80200,5500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 22,07980,2750
MT07208 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 1500 mm 477,9200 477,92001,0000
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MT07708 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1500 36,8300 18,41500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,15250,2500

Mano de obra .................................................................... 16,9235
Maquinaria......................................................................... 22,0798
Materiales .......................................................................... 497,4875

Suma la partida ................................................................. 536,4900
Costes indirectos ............................... 6% 32,1894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 568,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1800A030802009 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 1.800 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,23450,3250
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 26,09430,3250
MT07209 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 1800 mm 648,4500 648,45001,0000
MT07709 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1800 43,0500 21,52500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,38300,3000

Mano de obra .................................................................... 20,0005
Maquinaria......................................................................... 26,0943
Materiales .......................................................................... 671,3580

Suma la partida ................................................................. 717,4500
Costes indirectos ............................... 6% 43,0470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 760,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø2000A030802010 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 2.000 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,34750,3750
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,73000,7500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 30,10880,3750
MT07210 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 2000 mm 819,4800 819,48001,0000
MT07710 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2000 49,6500 24,82500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,61350,3500

Mano de obra .................................................................... 23,0775
Maquinaria......................................................................... 30,1088
Materiales .......................................................................... 845,9185

Suma la partida ................................................................. 899,1000
Costes indirectos ............................... 6% 53,9460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 953,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø2500A030802011 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento,
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigen-
te, Clase 180, diámetro nominal DN 2.500 mm, incluso parte proporcional
de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,01700,4500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 17,67600,9000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 36,13050,4500
MT07211 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 2500 mm 1.313,2400 1.313,24001,0000
MT07711 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2500 60,3900 30,19500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 2,30500,5000

Mano de obra .................................................................... 27,6930
Maquinaria......................................................................... 36,1305
Materiales .......................................................................... 1.345,7400

Suma la partida ................................................................. 1.409,5600
Costes indirectos ............................... 6% 84,5736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.494,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A030803 Tubería de hormigón armado Clase 135 S/R

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø300 S/RA030803001 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 300 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,96400,1000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT07301 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 300 mm 39,0800 39,08001,0000
MT07701 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 300 4,4800 2,24000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,23050,0500

Mano de obra .................................................................... 3,0770
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 41,5505

Suma la partida ................................................................. 48,6400
Costes indirectos ............................... 6% 2,9184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 51,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø400 S/RA030803002 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 400 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,39130,0625
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,45500,1250
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,01810,0625
MT07302 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 400 mm 46,0000 46,00001,0000
MT07702 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 400 5,8700 2,93500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,27660,0600

Mano de obra .................................................................... 3,8463
Maquinaria......................................................................... 5,0181
Materiales .......................................................................... 49,2116

Suma la partida ................................................................. 58,0800
Costes indirectos ............................... 6% 3,4848
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 61,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø500 S/RA030803003 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 500 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,44690,0650
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,55320,1300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,21890,0650
MT07303 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 500 mm 65,8800 65,88001,0000
MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 4,12500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,46100,1000

Mano de obra .................................................................... 4,0001
Maquinaria......................................................................... 5,2189
Materiales .......................................................................... 70,4660

Suma la partida ................................................................. 79,6900
Costes indirectos ............................... 6% 4,7814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 84,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø600 S/RA030803004 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 600 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,55820,0700
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,74960,1400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT07304 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 600 mm 74,6200 74,62001,0000
MT07704 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 600 9,5100 4,75500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,57630,1250

Mano de obra .................................................................... 4,3078
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 79,9513

Suma la partida ................................................................. 89,8800
Costes indirectos ............................... 6% 5,3928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 95,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800 S/RA030803005 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 800 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,78250,1250
MO00006 hPeón especialista 19,6400 4,91000,2500
MT07305 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 800 mm 121,9500 121,95001,0000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 10,03630,1250
MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 9,43000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,69150,1500

Mano de obra .................................................................... 7,6925
Maquinaria......................................................................... 10,0363
Materiales .......................................................................... 132,0715

Suma la partida ................................................................. 149,8000
Costes indirectos ............................... 6% 8,9880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 158,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 S/RA030803006 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1000 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,89550,1750
MO00006 hPeón especialista 19,6400 6,87400,3500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 14,05080,1750
MT07306 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1000 mm 188,2500 188,25001,0000
MT07706 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1000 25,7100 12,85500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,80680,1750

Mano de obra .................................................................... 10,7695
Maquinaria......................................................................... 14,0508
Materiales .......................................................................... 201,9118

Suma la partida ................................................................. 226,7300
Costes indirectos ............................... 6% 13,6038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 240,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200 S/RA030803007 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1200 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,00850,2250
MO00006 hPeón especialista 19,6400 8,83800,4500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 18,06530,2250
MT07307 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1200 mm 267,1200 267,12001,0000
MT07707 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1200 30,8800 15,44000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,92200,2000

Mano de obra .................................................................... 13,8465
Maquinaria......................................................................... 18,0653
Materiales .......................................................................... 283,4820

Suma la partida ................................................................. 315,3900
Costes indirectos ............................... 6% 18,9234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 334,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1500 S/RA030803008 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1500 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,12150,2750
MO00006 hPeón especialista 19,6400 10,80200,5500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 22,07980,2750
MT07308 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1500 mm 385,7500 385,75001,0000
MT07708 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1500 36,8300 18,41500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,15250,2500

Mano de obra .................................................................... 16,9235
Maquinaria......................................................................... 22,0798
Materiales .......................................................................... 405,3175

Suma la partida ................................................................. 444,3200
Costes indirectos ............................... 6% 26,6592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 470,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1800 S/RA030803009 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1800 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,23450,3250
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 26,09430,3250
MT07309 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1800 mm 522,0000 522,00001,0000
MT07709 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1800 43,0500 21,52500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,38300,3000

Mano de obra .................................................................... 20,0005
Maquinaria......................................................................... 26,0943
Materiales .......................................................................... 544,9080

Suma la partida ................................................................. 591,0000
Costes indirectos ............................... 6% 35,4600

TOTAL PARTIDA................................................... 626,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø2000 S/RA030803010 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 2000 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,34750,3750
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,73000,7500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 30,10880,3750
MT07310 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 2000 mm 670,7500 670,75001,0000
MT07710 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2000 49,6500 24,82500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,61350,3500

Mano de obra .................................................................... 23,0775
Maquinaria......................................................................... 30,1088
Materiales .......................................................................... 697,1885

Suma la partida ................................................................. 750,3700
Costes indirectos ............................... 6% 45,0222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 795,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø2500 S/RA030803011 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 2500 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,01700,4500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 17,67600,9000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 36,13050,4500
MT07311 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 2500 mm 1.060,5000 1.060,50001,0000
MT07711 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2500 60,3900 30,19500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 2,30500,5000

Mano de obra .................................................................... 27,6930
Maquinaria......................................................................... 36,1305
Materiales .......................................................................... 1.093,0000

Suma la partida ................................................................. 1.156,8200
Costes indirectos ............................... 6% 69,4092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.226,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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A030804 Tubería de hormigón armado Clase 180 S/R

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø300 S/RA030804001 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 300 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,96400,1000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT07401 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 300 mm 45,0800 45,08001,0000
MT07701 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 300 4,4800 2,24000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,23050,0500

Mano de obra .................................................................... 3,0770
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 47,5505

Suma la partida ................................................................. 54,6400
Costes indirectos ............................... 6% 3,2784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 57,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø400 S/RA030804002 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 400 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,39130,0625
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,45500,1250
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,01810,0625
MT07402 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 400 mm 56,4000 56,40001,0000
MT07702 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 400 5,8700 2,93500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,27660,0600

Mano de obra .................................................................... 3,8463
Maquinaria......................................................................... 5,0181
Materiales .......................................................................... 59,6116

Suma la partida ................................................................. 68,4800
Costes indirectos ............................... 6% 4,1088
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 72,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø500 S/RA030804003 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 500 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,44690,0650
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,55320,1300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,21890,0650
MT07403 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 500 mm 51,8800 51,88001,0000
MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 4,12500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,46100,1000
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Mano de obra .................................................................... 4,0001
Maquinaria......................................................................... 5,2189
Materiales .......................................................................... 56,4660

Suma la partida ................................................................. 65,6900
Costes indirectos ............................... 6% 3,9414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 69,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø600 S/RA030804004 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 600 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,55820,0700
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,74960,1400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT07404 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 600 mm 95,1200 95,12001,0000
MT07704 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 600 9,5100 4,75500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,57630,1250

Mano de obra .................................................................... 4,3078
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 100,4513

Suma la partida ................................................................. 110,3800
Costes indirectos ............................... 6% 6,6228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 117,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø800 S/RA030804005 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 800 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,78250,1250
MO00006 hPeón especialista 19,6400 4,91000,2500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 10,03630,1250
MT07405 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 800 mm 152,9500 152,95001,0000
MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 9,43000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,69150,1500

Mano de obra .................................................................... 7,6925
Maquinaria......................................................................... 10,0363
Materiales .......................................................................... 163,0715

Suma la partida ................................................................. 180,8000
Costes indirectos ............................... 6% 10,8480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 191,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1000 S/RA030804006 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 1000 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,89550,1750
MO00006 hPeón especialista 19,6400 6,87400,3500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 14,05080,1750
MT07406 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1000 mm 231,2500 231,25001,0000
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MT07706 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1000 25,7100 12,85500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,80680,1750

Mano de obra .................................................................... 10,7695
Maquinaria......................................................................... 14,0508
Materiales .......................................................................... 244,9118

Suma la partida ................................................................. 269,7300
Costes indirectos ............................... 6% 16,1838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 285,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1200 S/RA030804007 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 1200 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,00850,2250
MO00006 hPeón especialista 19,6400 8,83800,4500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 18,06530,2250
MT07407 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1200 mm 333,1200 333,12001,0000
MT07707 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1200 30,8800 15,44000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 0,92200,2000

Mano de obra .................................................................... 13,8465
Maquinaria......................................................................... 18,0653
Materiales .......................................................................... 349,4820

Suma la partida ................................................................. 381,3900
Costes indirectos ............................... 6% 22,8834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 404,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1500 S/RA030804008 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 1500 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,12150,2750
MO00006 hPeón especialista 19,6400 10,80200,5500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 22,07980,2750
MT07408 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1500 mm 482,7500 482,75001,0000
MT07708 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1500 36,8300 18,41500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,15250,2500

Mano de obra .................................................................... 16,9235
Maquinaria......................................................................... 22,0798
Materiales .......................................................................... 502,3175

Suma la partida ................................................................. 541,3200
Costes indirectos ............................... 6% 32,4792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 573,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1800 S/RA030804009 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 1800 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,23450,3250
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MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 26,09430,3250
MT07409 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1800 mm 655,0000 655,00001,0000
MT07709 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1800 43,0500 21,52500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,38300,3000

Mano de obra .................................................................... 20,0005
Maquinaria......................................................................... 26,0943
Materiales .......................................................................... 677,9080

Suma la partida ................................................................. 724,0000
Costes indirectos ............................... 6% 43,4400

TOTAL PARTIDA................................................... 767,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø2000 S/RA030804010 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 2000 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,34750,3750
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,73000,7500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 30,10880,3750
MT07410 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 2000 mm 827,7500 827,75001,0000
MT07710 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2000 49,6500 24,82500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 1,61350,3500

Mano de obra .................................................................... 23,0775
Maquinaria......................................................................... 30,1088
Materiales .......................................................................... 854,1885

Suma la partida ................................................................. 907,3700
Costes indirectos ............................... 6% 54,4422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 961,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø2500 S/RA030804011 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916
y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 2500 mm, in-
cluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,01700,4500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 17,67600,9000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 36,13050,4500
MT07411 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 2500 mm 1.326,5000 1.326,50001,0000
MT07711 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2500 60,3900 30,19500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 4,6100 2,30500,5000

Mano de obra .................................................................... 27,6930
Maquinaria......................................................................... 36,1305
Materiales .......................................................................... 1.359,0000

Suma la partida ................................................................. 1.422,8200
Costes indirectos ............................... 6% 85,3692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.508,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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A0309 TUBERÍA PVC SANEAMIENTO

A030901 TUBERÍA PVC LISO

Tubería PVC liso DN 110 SN4A030901001 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 110 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,42800,1540
MO00005 hAyudante 19,8500 1,46890,0740
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 1,41000,0260
MT07502 mTubo PVC liso DN110 SN4 8,1500 8,55751,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,01990,0020

Mano de obra .................................................................... 4,8969
Maquinaria......................................................................... 1,4100
Materiales .......................................................................... 8,5774

Suma la partida ................................................................. 14,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,8928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 125 SN4A030901002 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 125 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,45030,1550
MO00005 hAyudante 19,8500 1,46890,0740
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 1,73540,0320
MT07503 mTubo PVC liso DN125 SN4 8,7900 9,22951,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,01990,0020

Mano de obra .................................................................... 4,9192
Maquinaria......................................................................... 1,7354
Materiales .......................................................................... 9,2494

Suma la partida ................................................................. 15,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,9540
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 160 SN4A030901003 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 160 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,45030,1550
MO00005 hAyudante 19,8500 1,46890,0740
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 1,73540,0320
MT07504 mTubo PVC liso DN160 SN4 15,0700 15,82351,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,02990,0030

Mano de obra .................................................................... 4,9192
Maquinaria......................................................................... 1,7354
Materiales .......................................................................... 15,8534

Suma la partida ................................................................. 22,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1,3506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 23,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería PVC liso DN 200 SN4A030901004 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 200 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,31840,1940
MO00005 hAyudante 19,8500 1,84610,0930
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 2,33190,0430
MT07505 mTubo PVC liso DN200 SN4 23,1100 24,26551,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,03990,0040

Mano de obra .................................................................... 6,1645
Maquinaria......................................................................... 2,3319
Materiales .......................................................................... 24,3054

Suma la partida ................................................................. 32,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1,9680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 34,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 250 SN4A030901005 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 250 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,31840,1940
MO00005 hAyudante 19,8500 1,84610,0930
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 2,33190,0430
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,03990,0040
MT07506 mTubo PVC liso DN250 SN4 36,6000 38,43001,0500

Mano de obra .................................................................... 6,1645
Maquinaria......................................................................... 2,3319
Materiales .......................................................................... 38,4699

Suma la partida ................................................................. 46,9700
Costes indirectos ............................... 6% 2,8182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 49,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 315 SN4A030901006 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 315 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,89720,2200
MO00005 hAyudante 19,8500 2,10410,1060
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 2,76570,0510
MT07507 mTubo PVC liso DN315 SN4 56,5900 56,59001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,05980,0060

Mano de obra .................................................................... 7,0013
Maquinaria......................................................................... 2,7657
Materiales .......................................................................... 56,6498

Suma la partida ................................................................. 66,4200
Costes indirectos ............................... 6% 3,9852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 70,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería PVC liso DN 400 SN4A030901007 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 400 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,74310,2580
MO00005 hAyudante 19,8500 2,46140,1240
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 3,47070,0640
MT07508 mTubo PVC liso DN400 SN4 90,7300 90,73001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,06980,0070

Mano de obra .................................................................... 8,2045
Maquinaria......................................................................... 3,4707
Materiales .......................................................................... 90,7998

Suma la partida ................................................................. 102,4800
Costes indirectos ............................... 6% 6,1488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 108,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 500 SN4A030901008 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 500 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni relle-
nos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,78760,2600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,48130,1250
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 4,44690,0820
MT07509 mTubo PVC liso DN500 SN4 146,3100 153,62551,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,09970,0100

Mano de obra .................................................................... 8,2689
Maquinaria......................................................................... 4,4469
Materiales .......................................................................... 153,7252

Suma la partida ................................................................. 166,4400
Costes indirectos ............................... 6% 9,9864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 176,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

A030902 TUBERÍA PVC CORRUGADO

Tubería PVC corrugado DN 160 SN8A030902001 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 160 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,45030,1550
MO00005 hAyudante 19,8500 1,46890,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 3,21160,0400
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 1,73540,0320
MT07601 mTubo PVC corrugado DN160 SN8 18,5400 19,46701,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,03990,0040
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4,9192
Maquinaria......................................................................... 4,9470
Materiales .......................................................................... 19,5069

Suma la partida ................................................................. 29,3700
Costes indirectos ............................... 6% 1,7622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 31,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 200 SN8A030902002 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 200 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,82870,1720
MO00005 hAyudante 19,8500 1,64760,0830
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 1,95230,0360
MT07602 mTubo PVC corrugado DN200 SN8 25,4900 26,76451,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,04990,0050

Mano de obra .................................................................... 5,4763
Maquinaria......................................................................... 5,9668
Materiales .......................................................................... 26,8144

Suma la partida ................................................................. 38,2600
Costes indirectos ............................... 6% 2,2956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 40,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 250 SN8A030902003 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 250 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,31840,1940
MO00005 hAyudante 19,8500 1,84610,0930
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,05830,0630
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 2,33190,0430
MT07603 mTubo PVC corrugado DN250 SN8 40,5900 42,61951,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,05980,0060

Mano de obra .................................................................... 6,1645
Maquinaria......................................................................... 7,3902
Materiales .......................................................................... 42,6793

Suma la partida ................................................................. 56,2300
Costes indirectos ............................... 6% 3,3738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 59,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 315 SN8A030902004 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 315 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,94170,2220
MO00005 hAyudante 19,8500 2,10410,1060
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 6,34290,0790
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 2,76570,0510
MT07604 mTubo PVC corrugado DN315 SN8 55,8800 58,67401,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,06980,0070
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 7,0458
Maquinaria......................................................................... 9,1086
Materiales .......................................................................... 58,7438

Suma la partida ................................................................. 74,9000
Costes indirectos ............................... 6% 4,4940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 79,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 400 SN8A030902005 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 400 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,74310,2580
MO00005 hAyudante 19,8500 2,46140,1240
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 8,10930,1010
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 3,47070,0640
MT07605 mTubo PVC corrugado DN400 SN8 88,7600 93,19801,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,09970,0100

Mano de obra .................................................................... 8,2045
Maquinaria......................................................................... 11,5800
Materiales .......................................................................... 93,2977

Suma la partida ................................................................. 113,0800
Costes indirectos ............................... 6% 6,7848
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 119,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 500 SN8A030902006 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 500 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,21220,3240
MO00005 hAyudante 19,8500 3,09660,1560
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 10,51800,1310
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 4,44690,0820
MT07606 mTubo PVC corrugado DN500 SN8 159,6400 167,62201,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,11960,0120

Mano de obra .................................................................... 10,3088
Maquinaria......................................................................... 14,9649
Materiales .......................................................................... 167,7416

Suma la partida ................................................................. 193,0200
Costes indirectos ............................... 6% 11,5812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 204,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 630 SN8A030902007 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 630 mm de diámetro exterior y unión por copa con
junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso me-
dios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,21220,3240
MO00005 hAyudante 19,8500 3,09660,1560
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 14,13100,1760
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 54,2300 6,01950,1110
MT07607 mTubo PVC corrugado DN630 SN8 177,1100 185,96551,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,15950,0160
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Mano de obra .................................................................... 10,3088
Maquinaria......................................................................... 20,1505
Materiales .......................................................................... 186,1250

Suma la partida ................................................................. 216,5800
Costes indirectos ............................... 6% 12,9948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 229,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A0310 CARRETES PASAMUROS

A031001 PASAMUROS ACERO INOXIDABLE AISI 304 L

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 50A031001001 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN50, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT05001 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN50, PN16 41,0000 41,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,6740
Materiales .......................................................................... 41,0000

Suma la partida ................................................................. 80,6700
Costes indirectos ............................... 6% 4,8402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 85,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 65A031001002 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN65, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT05002 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN65, PN16 60,0000 60,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,6740
Materiales .......................................................................... 60,0000

Suma la partida ................................................................. 99,6700
Costes indirectos ............................... 6% 5,9802
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 105,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 80A031001003 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN80, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT05003 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN80, PN16 67,0000 67,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 39,6740
Materiales .......................................................................... 67,0000

Suma la partida ................................................................. 106,6700
Costes indirectos ............................... 6% 6,4002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 113,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 100A031001004 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN100, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT05004 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN100, PN16 75,0000 75,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,6740
Materiales .......................................................................... 75,0000

Suma la partida ................................................................. 114,6700
Costes indirectos ............................... 6% 6,8802
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 121,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 150A031001005 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN150, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT05005 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN150, PN16 103,0000 103,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,6740
Materiales .......................................................................... 103,0000

Suma la partida ................................................................. 142,6700
Costes indirectos ............................... 6% 8,5602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 151,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 200A031001006 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN200, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT05006 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN200, PN16 166,0000 166,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,6740
Materiales .......................................................................... 166,0000

Suma la partida ................................................................. 205,6700
Costes indirectos ............................... 6% 12,3402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 218,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con UN
CÉNTIMOS
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Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 300A031001007 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN300, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT05007 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN300, PN16 249,0000 249,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,9000
Materiales .......................................................................... 249,0000

Suma la partida ................................................................. 290,9000
Costes indirectos ............................... 6% 17,4540
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 308,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 400A031001008 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN400, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT05008 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN400, PN16 357,0000 357,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,9000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 357,0000

Suma la partida ................................................................. 426,4600
Costes indirectos ............................... 6% 25,5876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 452,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 500A031001009 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN500, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 21,60401,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT05009 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN500, PN16 467,0000 467,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,0900
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 467,0000

Suma la partida ................................................................. 568,2100
Costes indirectos ............................... 6% 34,0926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 602,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 600A031001010 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN600, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 23,56801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT05010 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN600, PN16 610,0000 610,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,2800
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 610,0000

Suma la partida ................................................................. 715,4000
Costes indirectos ............................... 6% 42,9240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 758,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 800A031001011 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN800, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 27,49601,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT05011 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN800, PN16 963,0000 963,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,6600
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 963,0000

Suma la partida ................................................................. 1.076,7800
Costes indirectos ............................... 6% 64,6068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.141,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 1000A031001012 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN1.000, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 31,42401,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT05012 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN1000, PN16 1.257,0000 1.257,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 67,0400
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 1.257,0000

Suma la partida ................................................................. 1.390,1800
Costes indirectos ............................... 6% 83,4108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.473,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A031002 PASAMUROS ACERO INOXIDABLE AISI 316 L

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 50A031002001 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN50, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT05101 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN50, PN16 57,0000 57,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 39,6740
Materiales .......................................................................... 57,0000

Suma la partida ................................................................. 96,6700
Costes indirectos ............................... 6% 5,8002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 102,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 65A031002002 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN65, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT05102 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN65, PN16 70,0000 70,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,6740
Materiales .......................................................................... 70,0000

Suma la partida ................................................................. 109,6700
Costes indirectos ............................... 6% 6,5802
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 116,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 80A031002003 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN80, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT05103 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN80, PN16 78,0000 78,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,6740
Materiales .......................................................................... 78,0000

Suma la partida ................................................................. 117,6700
Costes indirectos ............................... 6% 7,0602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 124,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 100A031002004 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN100, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT05104 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN100, PN16 97,0000 97,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,6740
Materiales .......................................................................... 97,0000

Suma la partida ................................................................. 136,6700
Costes indirectos ............................... 6% 8,2002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 144,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 150A031002005 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN150, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT05106 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN150, PN16 156,0000 156,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,6740
Materiales .......................................................................... 156,0000

Suma la partida ................................................................. 195,6700
Costes indirectos ............................... 6% 11,7402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 207,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 200A031002006 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN200, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT05107 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN200, PN16 272,0000 272,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,6740
Materiales .......................................................................... 272,0000

Suma la partida ................................................................. 311,6700
Costes indirectos ............................... 6% 18,7002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 330,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 300A031002007 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN300, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT05109 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN300, PN16 341,0000 341,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,9000
Materiales .......................................................................... 341,0000

Suma la partida ................................................................. 382,9000
Costes indirectos ............................... 6% 22,9740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 405,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 400A031002008 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN400, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT05110 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN400, PN16 511,0000 511,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,9000
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 511,0000

Suma la partida ................................................................. 580,4600
Costes indirectos ............................... 6% 34,8276
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 615,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 500A031002009 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN500, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 21,60401,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT05111 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN500, PN16 660,0000 660,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,0900
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 660,0000

Suma la partida ................................................................. 761,2100
Costes indirectos ............................... 6% 45,6726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 806,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 600A031002010 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN600, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 23,56801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT05112 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN600, PN16 841,0000 841,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,2800
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 841,0000

Suma la partida ................................................................. 946,4000
Costes indirectos ............................... 6% 56,7840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.003,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 800A031002011 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN800, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 27,49601,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT05113 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN800, PN16 1.421,0000 1.421,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 58,6600
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.421,0000

Suma la partida ................................................................. 1.534,7800
Costes indirectos ............................... 6% 92,0868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.626,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 1000A031002012 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN1000, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo,
totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 31,42401,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT05114 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN1000, PN16 1.828,0000 1.828,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 67,0400
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 1.828,0000

Suma la partida ................................................................. 1.961,1800
Costes indirectos ............................... 6% 117,6708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.078,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A031003 PASAMUROS FUNDICIÓN DÚCTIL

Pasamuros de fundición dúctil DN80, PN16A031003001 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 80 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,96400,1000
MT05201 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm 178,0000 178,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1900
Materiales .......................................................................... 178,0000

Suma la partida ................................................................. 182,1900
Costes indirectos ............................... 6% 10,9314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 193,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN100, PN16A031003002 Ud

Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 100
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según nor-
ma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,67120,1200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,35680,1200
MT05202 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm 213,0000 213,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,0280
Materiales .......................................................................... 213,0000

Suma la partida ................................................................. 218,0300
Costes indirectos ............................... 6% 13,0818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 231,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN200, PN16A031003003 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,94600,1500
MT05203 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm 462,0000 462,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,2850
Materiales .......................................................................... 462,0000

Suma la partida ................................................................. 468,2900
Costes indirectos ............................... 6% 28,0974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 496,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN300, PN16A031003004 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 4,91000,2500
MT05204 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm 1.040,0000 1.040,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,4750
Materiales .......................................................................... 1.040,0000

Suma la partida ................................................................. 1.050,4800
Costes indirectos ............................... 6% 63,0288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.113,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN400, PN16A031003005 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 400 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,81920,1600
MT05205 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 400 mm 1.597,0000 1.597,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 16,7600
Maquinaria......................................................................... 8,8192
Materiales .......................................................................... 1.597,0000

Suma la partida ................................................................. 1.622,5800
Costes indirectos ............................... 6% 97,3548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.719,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN500, PN16A031003006 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 500 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 9,82000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 9,92160,1800
MT05206 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 500 mm 2.650,0000 2.650,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,9500
Maquinaria......................................................................... 9,9216
Materiales .......................................................................... 2.650,0000

Suma la partida ................................................................. 2.680,8700
Costes indirectos ............................... 6% 160,8522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2.841,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN600, PN16A031003007 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,69500,7500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,73000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 14,88240,2700
MT05207 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 600 mm 4.013,5300 4.013,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,4250
Maquinaria......................................................................... 14,8824
Materiales .......................................................................... 4.013,5300

Suma la partida ................................................................. 4.059,8400
Costes indirectos ............................... 6% 243,5904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 4.303,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN800, PN16A031003008 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 800 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 21,60401,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
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MT05208 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 800 mm 7.353,7000 7.353,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,0900
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 7.353,7000

Suma la partida ................................................................. 7.421,8400
Costes indirectos ............................... 6% 445,3104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 7.867,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN80, PN25A031003009 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 80 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,96400,1000
MT05301 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 80 mm 246,0700 246,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1900
Materiales .......................................................................... 246,0700

Suma la partida ................................................................. 250,2600
Costes indirectos ............................... 6% 15,0156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 265,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN100, PN25A031003010 Ud

Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 100
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi,  incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según nor-
ma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,67120,1200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,35680,1200
MT05302 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 100 mm 265,7000 265,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0280
Materiales .......................................................................... 265,7000

Suma la partida ................................................................. 270,7300
Costes indirectos ............................... 6% 16,2438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 286,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN200, PN25A031003011 Ud

Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 200
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxida-
ble, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, to-
talmente instalado y probado..

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,94600,1500
MT05303 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm 595,8200 595,82001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,2850
Materiales .......................................................................... 595,8200

Suma la partida ................................................................. 602,1100
Costes indirectos ............................... 6% 36,1266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 638,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN300, PN25A031003012 Ud

Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 300
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxida-
ble, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 4,91000,2500
MT05304 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 300 mm 1.243,5100 1.243,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,4750
Materiales .......................................................................... 1.243,5100

Suma la partida ................................................................. 1.253,9900
Costes indirectos ............................... 6% 75,2394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.329,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN400, PN25A031003013 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 400 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,81920,1600
MT05305 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 400 mm 2.093,5400 2.093,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,7600
Maquinaria......................................................................... 8,8192
Materiales .......................................................................... 2.093,5400

Suma la partida ................................................................. 2.119,1200
Costes indirectos ............................... 6% 127,1472
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.246,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN500, PN25A031003014 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 500 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 9,82000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 9,92160,1800
MT05306 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 500 mm 3.132,6200 3.132,62001,0000
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Mano de obra .................................................................... 20,9500
Maquinaria......................................................................... 9,9216
Materiales .......................................................................... 3.132,6200

Suma la partida ................................................................. 3.163,4900
Costes indirectos ............................... 6% 189,8094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3.353,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN600, PN25A031003015 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,69500,7500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,73000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 14,88240,2700
MT05307 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 600 mm 4.440,1600 4.440,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,4250
Maquinaria......................................................................... 14,8824
Materiales .......................................................................... 4.440,1600

Suma la partida ................................................................. 4.486,4700
Costes indirectos ............................... 6% 269,1882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 4.755,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN800, PN25A031003016 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 21,60401,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT05308 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 800 mm 8.557,4900 8.557,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,0900
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 8.557,4900

Suma la partida ................................................................. 8.625,6300
Costes indirectos ............................... 6% 517,5378
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 9.143,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS
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A031004 PASAMUROS PRFV

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 300 PN10A031004001 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
300 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,81920,1600
MT05401 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 300 424,0200 424,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,7600
Maquinaria......................................................................... 8,8192
Materiales .......................................................................... 424,0200

Suma la partida ................................................................. 449,6000
Costes indirectos ............................... 6% 26,9760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 476,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 400 PN10A031004002 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
400 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,81920,1600
MT05402 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 400 526,1600 526,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,7600
Maquinaria......................................................................... 8,8192
Materiales .......................................................................... 526,1600

Suma la partida ................................................................. 551,7400
Costes indirectos ............................... 6% 33,1044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 584,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 450 PN10A031004003 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
450 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 9,82000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 9,92160,1800
MT05403 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 450 536,1600 536,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,9500
Maquinaria......................................................................... 9,9216
Materiales .......................................................................... 536,1600

Suma la partida ................................................................. 567,0300
Costes indirectos ............................... 6% 34,0218
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 601,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 500 PN10A031004004 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
500 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,81920,1600
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MT05404 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 500 565,0300 565,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,7600
Maquinaria......................................................................... 8,8192
Materiales .......................................................................... 565,0300

Suma la partida ................................................................. 590,6100
Costes indirectos ............................... 6% 35,4366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 626,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 PN10A031004005 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
600 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,69500,7500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,73000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 14,88240,2700
MT05405 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 727,7500 727,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,4250
Maquinaria......................................................................... 14,8824
Materiales .......................................................................... 727,7500

Suma la partida ................................................................. 774,0600
Costes indirectos ............................... 6% 46,4436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 820,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 800 PN10A031004006 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
800 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 27,49601,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT05406 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 800 892,8900 892,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,9820
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 892,8900

Suma la partida ................................................................. 966,9200
Costes indirectos ............................... 6% 58,0152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.024,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 900 PN10A031004007 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
900 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 21,60401,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT05407 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 900 973,0100 973,01001,0000
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Mano de obra .................................................................... 46,0900
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 973,0100

Suma la partida ................................................................. 1.041,1500
Costes indirectos ............................... 6% 62,4690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.103,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.000 PN10A031004008 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
1.000 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 23,56801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT05408 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.000 1.218,2800 1.218,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,2800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.218,2800

Suma la partida ................................................................. 1.296,1200
Costes indirectos ............................... 6% 77,7672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.373,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.200 PN10A031004009 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
1.200 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 23,56801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT05409 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.200 1.536,7200 1.536,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,2800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.536,7200

Suma la partida ................................................................. 1.614,5600
Costes indirectos ............................... 6% 96,8736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.711,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.400 PN10A031004010 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
1.400 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT05410 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.400 1.708,8200 1.708,82001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 62,8500
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 1.708,8200

Suma la partida ................................................................. 1.804,7400
Costes indirectos ............................... 6% 108,2844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.913,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

A0311 TUBERIA POLIPROPILENO VENTILACIÓN

Tubería de polipropileno para ventilación DN 50A031103001 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 50 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,78080,0800
MO00005 hAyudante 19,8500 1,58800,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 0,80290,0100
MT16001 mTubería de polipropileno para ventilación DN 50 3,6100 3,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3688
Maquinaria......................................................................... 0,8029
Materiales .......................................................................... 3,6100

Suma la partida ................................................................. 7,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 65A031103002 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 65 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,78080,0800
MO00005 hAyudante 19,8500 1,58800,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 0,80290,0100
MT16002 mTubería de polipropileno para ventilación DN 65 4,4800 4,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3688
Maquinaria......................................................................... 0,8029
Materiales .......................................................................... 4,4800

Suma la partida ................................................................. 8,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 80A031103003 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 80 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,78080,0800
MO00005 hAyudante 19,8500 1,58800,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 0,80290,0100
MT16003 mTubería de polipropileno para ventilación DN 80 5,6000 5,60001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3,3688
Maquinaria......................................................................... 0,8029
Materiales .......................................................................... 5,6000

Suma la partida ................................................................. 9,7700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5862
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 100A031103004 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 100 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,78080,0800
MO00005 hAyudante 19,8500 1,58800,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 0,80290,0100
MT16004 mTubería de polipropileno para ventilación DN 100 8,7600 8,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3688
Maquinaria......................................................................... 0,8029
Materiales .......................................................................... 8,7600

Suma la partida ................................................................. 12,9300
Costes indirectos ............................... 6% 0,7758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 125A031103005 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 125 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,78080,0800
MO00005 hAyudante 19,8500 1,58800,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 0,80290,0100
MT16005 mTubería de polipropileno para ventilación DN 125 12,7400 12,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3688
Maquinaria......................................................................... 0,8029
Materiales .......................................................................... 12,7400

Suma la partida ................................................................. 16,9100
Costes indirectos ............................... 6% 1,0146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 150A031103006 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 150 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,45030,1550
MO00005 hAyudante 19,8500 1,46890,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 3,21160,0400
MT16006 mTubería de polipropileno para ventilación DN 150 18,9700 18,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9192
Maquinaria......................................................................... 3,2116
Materiales .......................................................................... 18,9700

Suma la partida ................................................................. 27,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1,6260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 28,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería de polipropileno para ventilación DN 200A031103007 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 200 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,82870,1720
MO00005 hAyudante 19,8500 1,64760,0830
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT16007 mTubería de polipropileno para ventilación DN 200 22,3800 22,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,4763
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 22,3800

Suma la partida ................................................................. 31,8700
Costes indirectos ............................... 6% 1,9122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 33,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 250A031103008 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 250 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,82870,1720
MO00005 hAyudante 19,8500 1,64760,0830
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT16008 mTubería de polipropileno para ventilación DN 250 29,1900 29,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,4763
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 29,1900

Suma la partida ................................................................. 38,6800
Costes indirectos ............................... 6% 2,3208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 41,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 300A031103009 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 300 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,94170,2220
MO00005 hAyudante 19,8500 2,10410,1060
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 6,34290,0790
MT16009 mTubería de polipropileno para ventilación DN 300 46,2100 46,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,0458
Maquinaria......................................................................... 6,3429
Materiales .......................................................................... 46,2100

Suma la partida ................................................................. 59,6000
Costes indirectos ............................... 6% 3,5760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 63,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 350A031103010 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 350 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,94170,2220
MO00005 hAyudante 19,8500 2,10410,1060
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 6,34290,0790
MT16010 mTubería de polipropileno para ventilación DN 350 63,2400 63,24001,0000
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Mano de obra .................................................................... 7,0458
Maquinaria......................................................................... 6,3429
Materiales .......................................................................... 63,2400

Suma la partida ................................................................. 76,6300
Costes indirectos ............................... 6% 4,5978
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 81,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 400A031103011 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 400 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,74310,2580
MO00005 hAyudante 19,8500 2,46140,1240
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 8,10930,1010
MT16011 mTubería de polipropileno para ventilación DN 400 88,2600 88,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,2045
Maquinaria......................................................................... 8,1093
Materiales .......................................................................... 88,2600

Suma la partida ................................................................. 104,5700
Costes indirectos ............................... 6% 6,2742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 110,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 500A031103012 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 500 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,21220,3240
MO00005 hAyudante 19,8500 3,09660,1560
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 10,51800,1310
MT16012 mTubería de polipropileno para ventilación DN 500 128,9100 128,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,3088
Maquinaria......................................................................... 10,5180
Materiales .......................................................................... 128,9100

Suma la partida ................................................................. 149,7400
Costes indirectos ............................... 6% 8,9844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 158,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 600A031103013 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 600 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,45030,1550
MO00005 hAyudante 19,8500 1,46890,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 3,21160,0400
MT16013 mTubería de polipropileno para ventilación DN 600 133,5100 133,51001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,9192
Maquinaria......................................................................... 3,2116
Materiales .......................................................................... 133,5100

Suma la partida ................................................................. 141,6400
Costes indirectos ............................... 6% 8,4984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 150,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 700A031103014 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 700 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,45030,1550
MO00005 hAyudante 19,8500 1,46890,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 3,21160,0400
MT16014 mTubería de polipropileno para ventilación DN 700 147,0900 147,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9192
Maquinaria......................................................................... 3,2116
Materiales .......................................................................... 147,0900

Suma la partida ................................................................. 155,2200
Costes indirectos ............................... 6% 9,3132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 164,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 800A031103015 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 800 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,45030,1550
MO00005 hAyudante 19,8500 1,46890,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 3,21160,0400
MT16015 mTubería de polipropileno para ventilación DN 800 174,8100 174,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9192
Maquinaria......................................................................... 3,2116
Materiales .......................................................................... 174,8100

Suma la partida ................................................................. 182,9400
Costes indirectos ............................... 6% 10,9764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 193,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 900A031103016 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 900 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,45030,1550
MO00005 hAyudante 19,8500 1,46890,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 3,21160,0400
MT16016 mTubería de polipropileno para ventilación DN 900 184,1400 184,14001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,9192
Maquinaria......................................................................... 3,2116
Materiales .......................................................................... 184,1400

Suma la partida ................................................................. 192,2700
Costes indirectos ............................... 6% 11,5362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 203,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.000A031103017 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.000 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,00680,1800
MO00005 hAyudante 19,8500 1,58800,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT16017 mTubería de polipropileno para ventilación DN 1.000 293,9600 293,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5948
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 293,9600

Suma la partida ................................................................. 303,5700
Costes indirectos ............................... 6% 18,2142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 321,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.200A031103018 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.200 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,22940,1900
MO00005 hAyudante 19,8500 1,78650,0900
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,81740,0600
MT16018 mTubería de polipropileno para ventilación DN 1.200 309,2600 309,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0159
Maquinaria......................................................................... 4,8174
Materiales .......................................................................... 309,2600

Suma la partida ................................................................. 320,0900
Costes indirectos ............................... 6% 19,2054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 339,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.500A031103019 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.500 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 0,19850,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT16019 mTubería de polipropileno para ventilación DN 1.500 413,1700 413,17001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,6505
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 413,1700

Suma la partida ................................................................. 423,4400
Costes indirectos ............................... 6% 25,4064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 448,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.800A031103020 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.800 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 0,19850,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT16020 mTubería de polipropileno para ventilación DN 1.800 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,6505
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 731,0000

Suma la partida ................................................................. 741,2700
Costes indirectos ............................... 6% 44,4762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 785,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0312 ACCESORIOS

A031201 ACERO AISI-304L

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 20A031201001 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT17001 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 20 1,7900 1,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 1,7900

Suma la partida ................................................................. 2,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 25A031201002 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT17002 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 25 1,8900 1,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 1,8900

Suma la partida ................................................................. 2,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 50A031201003 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT17003 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 50 4,3800 4,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 4,3800

Suma la partida ................................................................. 4,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 80A031201004 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro:80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT17004 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 80 8,5100 8,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 8,5100

Suma la partida ................................................................. 8,9300
Costes indirectos ............................... 6% 0,5358
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 9,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 100A031201005 Ud

Codo 90º de acero inoxidable  AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT17005 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 100 12,8600 12,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 12,8600

Suma la partida ................................................................. 13,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,8220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 150A031201006 Ud

Codo 90º de acero inoxidable  AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT17006 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 150 37,8500 37,85001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 37,8500

Suma la partida ................................................................. 38,6900
Costes indirectos ............................... 6% 2,3214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 41,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 200A031201007 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT17007 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 200 58,1800 58,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 58,1800

Suma la partida ................................................................. 59,0200
Costes indirectos ............................... 6% 3,5412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 62,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 300A031201008 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,58920,0300
MT17008 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 300 186,9600 186,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2570
Materiales .......................................................................... 186,9600

Suma la partida ................................................................. 188,2200
Costes indirectos ............................... 6% 11,2932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 199,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 400A031201009 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT17009 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 400 350,7900 350,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,3800
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 350,7900

Suma la partida ................................................................. 364,6800
Costes indirectos ............................... 6% 21,8808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 386,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 500A031201010 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 5,89200,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT17010 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 500 989,6600 989,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,5700
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 989,6600

Suma la partida ................................................................. 1.010,5000
Costes indirectos ............................... 6% 60,6300

TOTAL PARTIDA................................................... 1.071,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 600A031201011 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT17011 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 600 1.315,1100 1.315,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,7600
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 1.315,1100

Suma la partida ................................................................. 1.342,8900
Costes indirectos ............................... 6% 80,5734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.423,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 800A031201012 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,69500,7500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,73000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT17012 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 800 2.464,1100 2.464,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,4250
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 2.464,1100

Suma la partida ................................................................. 2.512,0700
Costes indirectos ............................... 6% 150,7242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2.662,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000A031201013 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 3304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
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MT17013 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 4.208,3700 4.208,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,9000
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 4.208,3700

Suma la partida ................................................................. 4.272,3200
Costes indirectos ............................... 6% 256,3392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4.528,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200A031201014 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 23,56801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT17014 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 7.281,5800 7.281,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,2800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 7.281,5800

Suma la partida ................................................................. 7.359,4200
Costes indirectos ............................... 6% 441,5652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 7.800,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 20A031201015 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT17015 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 20 3,2400 3,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 3,2400

Suma la partida ................................................................. 3,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 25A031201016 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT17016 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 25 3,4600 3,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 3,4600

Suma la partida ................................................................. 3,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 50A031201017 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT17017 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 50 4,0400 4,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 4,0400

Suma la partida ................................................................. 4,4600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2676
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 80A031201018 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT17018 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 80 9,4600 9,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 9,4600

Suma la partida ................................................................. 9,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 10,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 100A031201019 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT17019 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 100 13,5100 13,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 13,5100

Suma la partida ................................................................. 14,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 150A031201020 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT17020 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 150 33,5000 33,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 33,5000

Suma la partida ................................................................. 34,3400
Costes indirectos ............................... 6% 2,0604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 36,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 200A031201021 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT17021 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 200 59,5900 59,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 59,5900

Suma la partida ................................................................. 60,4300
Costes indirectos ............................... 6% 3,6258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 64,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 300A031201022 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,58920,0300
MT17022 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 300 178,8600 178,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2570
Materiales .......................................................................... 178,8600

Suma la partida ................................................................. 180,1200
Costes indirectos ............................... 6% 10,8072
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 190,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 400A031201023 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT17023 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 400 335,6000 335,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,3800
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 335,6000

Suma la partida ................................................................. 349,4900
Costes indirectos ............................... 6% 20,9694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 370,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 500A031201024 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 5,89200,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT17024 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 500 725,7300 725,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,5700
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 725,7300

Suma la partida ................................................................. 746,5700
Costes indirectos ............................... 6% 44,7942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 791,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 600A031201025 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT17025 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 600 986,3300 986,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,7600
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 986,3300

Suma la partida ................................................................. 1.014,1100
Costes indirectos ............................... 6% 60,8466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.074,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 800A031201026 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,69500,7500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,73000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT17026 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 800 1.848,0700 1.848,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,4250
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.848,0700

Suma la partida ................................................................. 1.896,0300
Costes indirectos ............................... 6% 113,7618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 2.009,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

26523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000A031201027 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT17027 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 3.156,2800 3.156,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,9000
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.156,2800

Suma la partida ................................................................. 3.220,2300
Costes indirectos ............................... 6% 193,2138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 3.413,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200A031201028 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 23,56801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT17028 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 5.460,9100 5.460,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,2800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 5.460,9100

Suma la partida ................................................................. 5.538,7500
Costes indirectos ............................... 6% 332,3250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 5.871,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 20/20/20A031201029 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 20/20/20, de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 20/20/20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT17029 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 20/20/20 4,0300 4,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 4,0300

Suma la partida ................................................................. 4,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 25/25/25A031201030 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 25/25/25, de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 25/25/25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT17030 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 25/25/25 5,2100 5,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 5,2100

Suma la partida ................................................................. 5,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3378
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 50/50/50A031201031 Ud

TE de acero inoxidableAISI 304L DN 50/50/50, de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 50/50/50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT17031 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 50/50/50 8,1700 8,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 8,1700

Suma la partida ................................................................. 8,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 9,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 80/80/80A031201032 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 80/80/80, de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 80/50/80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT17032 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 80/50/80 17,4300 17,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 17,4300

Suma la partida ................................................................. 17,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1,0710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 100/100/100A031201033 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 100/100/100, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 100/100/100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT17033 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 100/100/100 22,2500 22,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 22,2500

Suma la partida ................................................................. 23,0900
Costes indirectos ............................... 6% 1,3854
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 24,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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TE de acero inoxidable AISI 304L DN 150/150/150A031201034 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 150/150/15, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 150/150/150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT17034 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 150/150/150 53,9700 53,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 53,9700

Suma la partida ................................................................. 54,8100
Costes indirectos ............................... 6% 3,2886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 58,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 200/200/200A031201035 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 200/200/200, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 200/200/200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT17035 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 200/200/200 92,8800 92,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 92,8800

Suma la partida ................................................................. 93,7200
Costes indirectos ............................... 6% 5,6232
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 99,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

TEde acero inoxidable AISI 304L DN 250/250/250A031201036 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 250/250/250, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 250/250/250 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT17036 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 250/250/250 201,7800 201,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 201,7800

Suma la partida ................................................................. 202,6200
Costes indirectos ............................... 6% 12,1572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 214,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 300/300/300A031201037 Ud

TE de acero inoxidableAISI 304L DN 300/300/300, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 300/300/300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT17037 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 300/300/300 365,9800 365,98001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 365,9800

Suma la partida ................................................................. 366,8200
Costes indirectos ............................... 6% 22,0092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 388,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 350/350/350A031201038 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 350/350/350, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 350/350/350 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,58920,0300
MT17038 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 350/350/350 455,8400 455,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2570
Materiales .......................................................................... 455,8400

Suma la partida ................................................................. 457,1000
Costes indirectos ............................... 6% 27,4260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 484,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 400/400/400A031201039 Ud

TE de acero inoxidableAISI 304L DN 400/400/400, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 400/400/400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT17039 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 400/400/400 541,5600 541,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,3800
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 541,5600

Suma la partida ................................................................. 555,4500
Costes indirectos ............................... 6% 33,3270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 588,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 450/450/450A031201040 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 450/450/450, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 450/450/450 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT17040 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 450/450/450 1.109,7500 1.109,75001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,3800
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 1.109,7500

Suma la partida ................................................................. 1.123,6400
Costes indirectos ............................... 6% 67,4184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.191,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 500/500/500A031201041 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 500/500/500, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 500/500/500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 5,89200,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT17041 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 500/500/500 1.509,1600 1.509,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,5700
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 1.509,1600

Suma la partida ................................................................. 1.530,0000
Costes indirectos ............................... 6% 91,8000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.621,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 600/600/600A031201042 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 600/600/600, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 600/600/600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT17042 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 600/600/600 1.920,9300 1.920,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,7600
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 1.920,9300

Suma la partida ................................................................. 1.948,7100
Costes indirectos ............................... 6% 116,9226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.065,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 100-80A031201043 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 100-80 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 100-80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT17043 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 100-80 11,9900 11,99001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 11,9900

Suma la partida ................................................................. 12,8300
Costes indirectos ............................... 6% 0,7698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 150-80A031201044 Ud

Reducción concéntrica AISI 3304L DN 150-80 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 150-80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT17044 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 150-80 38,1800 38,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 38,1800

Suma la partida ................................................................. 39,0200
Costes indirectos ............................... 6% 2,3412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 41,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 150-100A031201045 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 150-100 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 150-100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT17045 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 150-100 31,9900 31,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 31,9900

Suma la partida ................................................................. 32,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1,9698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 34,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 250-150A031201046 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 250-150 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 250-150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT17046 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 250-150 125,6300 125,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 125,6300

Suma la partida ................................................................. 126,4700
Costes indirectos ............................... 6% 7,5882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 134,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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Reducción concéntrica AISI 304L DN 250-200A031201047 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 250-200 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 250-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT17047 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 250-200 74,7700 74,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 74,7700

Suma la partida ................................................................. 75,6100
Costes indirectos ............................... 6% 4,5366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 80,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 350-200A031201048 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 350-200 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 350-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,58920,0300
MT17048 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 350-200 179,3800 179,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2570
Materiales .......................................................................... 179,3800

Suma la partida ................................................................. 180,6400
Costes indirectos ............................... 6% 10,8384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 191,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 350-300A031201049 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 350-300 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 350-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,58920,0300
MT17049 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 350-300 77,3500 77,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2570
Materiales .......................................................................... 77,3500

Suma la partida ................................................................. 78,6100
Costes indirectos ............................... 6% 4,7166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 83,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 450-300A031201050 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 450-300 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 450-300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT17050 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 450-300 285,3500 285,35001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,3800
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 285,3500

Suma la partida ................................................................. 299,2400
Costes indirectos ............................... 6% 17,9544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 317,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 450-400A031201051 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 450-400 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 450-400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT17051 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 450-400 153,1800 153,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,3800
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 153,1800

Suma la partida ................................................................. 167,0700
Costes indirectos ............................... 6% 10,0242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 177,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 500-450A031201052 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 500-450 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 500-450 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 5,89200,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT17052 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 500-450 311,4700 311,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,5700
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 311,4700

Suma la partida ................................................................. 332,3100
Costes indirectos ............................... 6% 19,9386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 352,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 600-400A031201053 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 600-400 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 600-400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT17053 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 600-400 838,4800 838,48001,0000
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Mano de obra .................................................................... 16,7600
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 838,4800

Suma la partida ................................................................. 866,2600
Costes indirectos ............................... 6% 51,9756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 918,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 600-500A031201054 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 600-500 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 600-500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT17054 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 600-500 519,9000 519,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,7600
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 519,9000

Suma la partida ................................................................. 547,6800
Costes indirectos ............................... 6% 32,8608
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 580,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 800-700A031201055 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 800-700 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 800-700 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 9,82000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT17055 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 800-700 882,2100 882,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,9500
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 882,2100

Suma la partida ................................................................. 919,7000
Costes indirectos ............................... 6% 55,1820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 974,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 900-800A031201056 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 900-800 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 900-800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT17056 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 900-800 934,4200 934,42001,0000
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Mano de obra .................................................................... 41,9000
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 934,4200

Suma la partida ................................................................. 998,3700
Costes indirectos ............................... 6% 59,9022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.058,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-800A031201057 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-800 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 1.000 - 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT17057 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-800 3.143,0300 3.143,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,9000
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.143,0300

Suma la partida ................................................................. 3.206,9800
Costes indirectos ............................... 6% 192,4188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.399,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-900A031201058 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-900 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 1.000-290 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT17058 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-900 3.165,8300 3.165,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,9000
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.165,8300

Suma la partida ................................................................. 3.229,7800
Costes indirectos ............................... 6% 193,7868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 3.423,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A031202 ACERO AISI-316L

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 20A031202001 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT18001 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 20 2,1100 2,11001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 2,1100

Suma la partida ................................................................. 2,5300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 25A031202002 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT18002 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 25 2,2300 2,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 2,2300

Suma la partida ................................................................. 2,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 50A031202003 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT18003 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 50 5,1600 5,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 5,1600

Suma la partida ................................................................. 5,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 80A031202004 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro:80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT18004 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 80 10,0100 10,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 10,0100

Suma la partida ................................................................. 10,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,6258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 100A031202005 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
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MT18005 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 100 15,1300 15,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 15,1300

Suma la partida ................................................................. 15,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,9582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 150A031202006 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 3316L de las siguientes características:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT18006 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 150 44,5300 44,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 44,5300

Suma la partida ................................................................. 45,3700
Costes indirectos ............................... 6% 2,7222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 48,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 200A031202007 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT18007 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 200 68,4100 68,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 68,4100

Suma la partida ................................................................. 69,2500
Costes indirectos ............................... 6% 4,1550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 73,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 300A031202008 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,58920,0300
MT18008 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 300 219,9500 219,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2570
Materiales .......................................................................... 219,9500

Suma la partida ................................................................. 221,2100
Costes indirectos ............................... 6% 13,2726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 234,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 400A031202009 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT18009 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 400 412,7000 412,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,3800
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 412,7000

Suma la partida ................................................................. 426,5900
Costes indirectos ............................... 6% 25,5954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 452,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 500A031202010 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 5,89200,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT18010 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 500 1.164,3000 1.164,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,5700
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 1.164,3000

Suma la partida ................................................................. 1.185,1400
Costes indirectos ............................... 6% 71,1084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.256,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 600A031202011 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT18011 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 600 1.547,1900 1.547,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,7600
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 1.547,1900

Suma la partida ................................................................. 1.574,9700
Costes indirectos ............................... 6% 94,4982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.669,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 800A031202012 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,69500,7500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,73000,7500
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT18012 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 800 2.898,9500 2.898,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,4250
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 2.898,9500

Suma la partida ................................................................. 2.946,9100
Costes indirectos ............................... 6% 176,8146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3.123,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000A031202013 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT18013 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 4.951,0200 4.951,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,9000
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 4.951,0200

Suma la partida ................................................................. 5.014,9700
Costes indirectos ............................... 6% 300,8982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 5.315,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200A031202014 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 23,56801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT18014 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 8.566,5700 8.566,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,2800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 8.566,5700

Suma la partida ................................................................. 8.644,4100
Costes indirectos ............................... 6% 518,6646
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 9.163,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 20A031202015 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT18015 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 20 2,2100 2,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 2,2100

Suma la partida ................................................................. 2,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 25A031202016 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT18016 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 25 3,8200 3,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 3,8200

Suma la partida ................................................................. 4,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 50A031202017 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT18017 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 50 4,7600 4,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 4,7600

Suma la partida ................................................................. 5,1800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 80A031202018 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT18018 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 80 8,5400 8,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 8,5400

Suma la partida ................................................................. 8,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 100A031202019 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT18019 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 100 15,9000 15,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 15,9000

Suma la partida ................................................................. 16,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1,0044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 17,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 150A031202020 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT18020 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 150 39,4100 39,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 39,4100

Suma la partida ................................................................. 40,2500
Costes indirectos ............................... 6% 2,4150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 42,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 200A031202021 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT18021 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 200 70,1100 70,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 70,1100

Suma la partida ................................................................. 70,9500
Costes indirectos ............................... 6% 4,2570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 75,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 300A031202022 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,58920,0300
MT18022 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 300 210,4300 210,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2570
Materiales .......................................................................... 210,4300

Suma la partida ................................................................. 211,6900
Costes indirectos ............................... 6% 12,7014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 224,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 400A031202023 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT18023 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 400 394,8300 394,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,3800
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 394,8300

Suma la partida ................................................................. 408,7200
Costes indirectos ............................... 6% 24,5232
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 433,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 500A031202024 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 5,89200,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT18024 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 500 853,8000 853,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,5700
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 853,8000

Suma la partida ................................................................. 874,6400
Costes indirectos ............................... 6% 52,4784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 927,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 600A031202025 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT18025 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 600 1.160,4000 1.160,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,7600
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 1.160,4000

Suma la partida ................................................................. 1.188,1800
Costes indirectos ............................... 6% 71,2908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.259,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 800A031202026 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,69500,7500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,73000,7500
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT18026 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 800 2.174,2100 2.174,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,4250
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 2.174,2100

Suma la partida ................................................................. 2.222,1700
Costes indirectos ............................... 6% 133,3302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.355,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000A031202027 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT18027 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 3.713,2700 3.713,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,9000
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.713,2700

Suma la partida ................................................................. 3.777,2200
Costes indirectos ............................... 6% 226,6332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 4.003,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRES EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200A031202028 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 23,56801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT18028 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 6.424,6000 6.424,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,2800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.424,6000

Suma la partida ................................................................. 6.502,4400
Costes indirectos ............................... 6% 390,1464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 6.892,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 20/20/20A031202029 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 20/20/20 , de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 20/20/20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT18029 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 20/20/20 4,7400 4,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 4,7400

Suma la partida ................................................................. 5,1600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 25/25/25A031202030 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 25/25/25 , de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 25/25/25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT18030 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 25/25/25 6,1300 6,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 6,1300

Suma la partida ................................................................. 6,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 50/50/50A031202031 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 50/50/50 , de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 50/50/50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT18031 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 50/50/50 9,6100 9,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 9,6100

Suma la partida ................................................................. 10,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,6018
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 80/80/80A031202032 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 80/80/80 , de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 80/50/80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
MT18032 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 80/50/80 20,5100 20,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 20,5100

Suma la partida ................................................................. 20,9300
Costes indirectos ............................... 6% 1,2558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 22,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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TE de acero inoxidable AISI 316L DN 100/100/100A031202033 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 100/100/100 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 100/100/100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT18033 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 100/100/100 26,1800 26,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 26,1800

Suma la partida ................................................................. 27,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1,6212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 28,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 150/150/150A031202034 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 150/150/150 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 150/150/150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT18034 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 150/150/150 63,5000 63,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 63,5000

Suma la partida ................................................................. 64,3400
Costes indirectos ............................... 6% 3,8604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 68,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 200/200/200A031202035 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 200/200/200 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 200/200/200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT18035 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 200/200/200 109,2800 109,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 109,2800

Suma la partida ................................................................. 110,1200
Costes indirectos ............................... 6% 6,6072
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 116,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TEde acero inoxidable AISI 316L DN 250/250/250A031202036 Ud

TE de acero inoxidable  AISI 316L DN 250/250/250 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 250/250/250 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT18036 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 250/250/250 237,3800 237,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 237,3800

Suma la partida ................................................................. 238,2200
Costes indirectos ............................... 6% 14,2932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 252,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 300/300/300A031202037 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 300/300/300 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 300/300/300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,58920,0300
MT18037 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 300/300/300 430,5600 430,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2570
Materiales .......................................................................... 430,5600

Suma la partida ................................................................. 431,8200
Costes indirectos ............................... 6% 25,9092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 457,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 350/350/350A031202038 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 350/350/350 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 350/350/350 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,58920,0300
MT18038 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 350/350/350 536,2900 536,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2570
Materiales .......................................................................... 536,2900

Suma la partida ................................................................. 537,5500
Costes indirectos ............................... 6% 32,2530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 569,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 400/400/400A031202039 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 400/400/400 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 400/400/400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT18039 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 400/400/400 637,1400 637,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,3800
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 637,1400

Suma la partida ................................................................. 651,0300
Costes indirectos ............................... 6% 39,0618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 690,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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TE de acero inoxidable AISI 316L DN 450/450/450A031202040 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 450/450/450 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 450/450/450 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT18040 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 450/450/450 1.305,5800 1.305,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,3800
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 1.305,5800

Suma la partida ................................................................. 1.319,4700
Costes indirectos ............................... 6% 79,1682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.398,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable  AISI 316L DN 500/500/500A031202041 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 500/500/500 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 500/500/500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 5,89200,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT18041 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 500/500/500 1.775,4900 1.775,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,5700
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 1.775,4900

Suma la partida ................................................................. 1.796,3300
Costes indirectos ............................... 6% 107,7798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.904,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 600/600/600A031202042 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 600/600/600 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 600/600/600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT18042 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 600/600/600 2.259,9200 2.259,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,7600
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 2.259,9200

Suma la partida ................................................................. 2.287,7000
Costes indirectos ............................... 6% 137,2620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.424,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80A031202043 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 100-80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT18058 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 100-80 14,1100 14,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 14,1100

Suma la partida ................................................................. 14,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 15,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-80A031202044 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-80 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 150-80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT18059 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 150-80 44,9200 44,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 44,9200

Suma la partida ................................................................. 45,7600
Costes indirectos ............................... 6% 2,7456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 48,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-100A031202045 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-100 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 150-100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT18060 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 150-100 37,6400 37,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 37,6400

Suma la partida ................................................................. 38,4800
Costes indirectos ............................... 6% 2,3088
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 40,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-150A031202046 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-150 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 250-150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT18061 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 250-150 147,8000 147,80001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 147,8000

Suma la partida ................................................................. 148,6400
Costes indirectos ............................... 6% 8,9184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 157,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-200A031202047 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-200 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 250-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MT18062 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 250-200 87,9600 87,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8380
Materiales .......................................................................... 87,9600

Suma la partida ................................................................. 88,8000
Costes indirectos ............................... 6% 5,3280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 94,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 350-200A031202048 Ud

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 350-200 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 350-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.º

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,58920,0300
MT18063 UdREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 350-200 211,0400 211,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2570
Materiales .......................................................................... 211,0400

Suma la partida ................................................................. 212,3000
Costes indirectos ............................... 6% 12,7380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 225,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 350-300A031202049 Ud

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 350-300 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 350-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,58920,0300
MT18064 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 350-300 91,0100 91,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2570
Materiales .......................................................................... 91,0100

Suma la partida ................................................................. 92,2700
Costes indirectos ............................... 6% 5,5362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 97,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Reducción concéntrica AISI 316L DN 450-300A031202050 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 450-300 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 450-300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT18065 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 450-300 335,7100 335,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,3800
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 335,7100

Suma la partida ................................................................. 349,6000
Costes indirectos ............................... 6% 20,9760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 370,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 450-400A031202051 Ud

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 450-400 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 450-400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT18066 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 450-400 180,2200 180,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,3800
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 180,2200

Suma la partida ................................................................. 194,1100
Costes indirectos ............................... 6% 11,6466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 205,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 500-450A031202052 Ud

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 500-450 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 500-450 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 5,89200,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MT18067 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 500-450 366,4400 366,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,5700
Maquinaria......................................................................... 8,2680
Materiales .......................................................................... 366,4400

Suma la partida ................................................................. 387,2800
Costes indirectos ............................... 6% 23,2368
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 410,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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Reducción concéntrica AISI 316L DN 600-400A031202053 Ud

Reducción concéntrica AISI 316 DN 600-400 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 600-400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT18068 UdReducción concéntrica AISI 316L DN 600-400 986,4500 986,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,7600
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 986,4500

Suma la partida ................................................................. 1.014,2300
Costes indirectos ............................... 6% 60,8538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.075,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 600-500A031202054 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 600-500 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 600-500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MT18069 UdReducción concéntrica  AISI 316 DN 600-500 611,6200 611,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,7600
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 611,6200

Suma la partida ................................................................. 639,4000
Costes indirectos ............................... 6% 38,3640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 677,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 800-700A031202055 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 800-700 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 800-700 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 9,82000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT18070 UdReducción concéntrica AISI 316 DN 800-700 1.037,9000 1.037,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,9500
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.037,9000

Suma la partida ................................................................. 1.075,3900
Costes indirectos ............................... 6% 64,5234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.139,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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Reducción concéntrica AISI 316L DN 900-800A031202056 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 900-800 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 900-800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT18071 UdReducción concéntrica  AISI 316 DN 900-800 1.099,3100 1.099,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,9000
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 1.099,3100

Suma la partida ................................................................. 1.163,2600
Costes indirectos ............................... 6% 69,7956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.233,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 1.000-800A031202057 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 1.000-800 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 1.000 - 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT18072 UdReducción concéntrica AISI 316 DN 1.000-800 2.598,3800 2.598,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,9000
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 2.598,3800

Suma la partida ................................................................. 2.662,3300
Costes indirectos ............................... 6% 159,7398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.822,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 1.000-900A031202058 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 1.000-900 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 1.000-290 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT18073 UdReducción concéntrica AISI 316 DN 1.000-900 3.724,5000 3.724,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,9000
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.724,5000

Suma la partida ................................................................. 3.788,4500
Costes indirectos ............................... 6% 227,3070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 4.015,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINCE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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A031203 POLIPROPILENO

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 50A031203001 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 50 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 0,19850,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 2,40870,0300
MT19001 UdCodo 90 de polipropileno para ventilación DN 50 25,3300 25,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,6505
Maquinaria......................................................................... 2,4087
Materiales .......................................................................... 25,3300

Suma la partida ................................................................. 32,3900
Costes indirectos ............................... 6% 1,9434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 34,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 65A031203002 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 65 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 0,19850,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 2,40870,0300
MT19002 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 65 31,6700 31,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,6505
Maquinaria......................................................................... 2,4087
Materiales .......................................................................... 31,6700

Suma la partida ................................................................. 38,7300
Costes indirectos ............................... 6% 2,3238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 41,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 80A031203003 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 80 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 0,19850,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 2,40870,0300
MT19003 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 80 34,2000 34,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,6505
Maquinaria......................................................................... 2,4087
Materiales .......................................................................... 34,2000

Suma la partida ................................................................. 41,2600
Costes indirectos ............................... 6% 2,4756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 43,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 100A031203004 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 100 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 0,19850,0100
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MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 2,40870,0300
MT19004 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 100 38,0000 38,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,6505
Maquinaria......................................................................... 2,4087
Materiales .......................................................................... 38,0000

Suma la partida ................................................................. 45,0600
Costes indirectos ............................... 6% 2,7036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 47,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 150A031203005 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 150 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 0,39700,0200
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT19005 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 150 48,0000 48,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9620
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 48,0000

Suma la partida ................................................................. 57,9800
Costes indirectos ............................... 6% 3,4788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 61,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 200A031203006 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 200 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 0,39700,0200
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT19006 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 200 59,0000 59,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9620
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 59,0000

Suma la partida ................................................................. 68,9800
Costes indirectos ............................... 6% 4,1388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 73,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 300A031203007 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 300 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 0,39700,0200
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,01450,0500
MT19007 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 300 186,0000 186,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,9620
Maquinaria......................................................................... 4,0145
Materiales .......................................................................... 186,0000

Suma la partida ................................................................. 195,9800
Costes indirectos ............................... 6% 11,7588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 207,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 400A031203008 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 400 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 0,59550,0300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,81740,0600
MT19008 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 400 272,6500 272,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,2735
Maquinaria......................................................................... 4,8174
Materiales .......................................................................... 272,6500

Suma la partida ................................................................. 284,7400
Costes indirectos ............................... 6% 17,0844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 301,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 500A031203009 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 500 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 0,59550,0300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 4,81740,0600
MT19009 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 500 297,0000 297,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,2735
Maquinaria......................................................................... 4,8174
Materiales .......................................................................... 297,0000

Suma la partida ................................................................. 309,0900
Costes indirectos ............................... 6% 18,5454
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 327,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 600A031203010 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 600 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00005 hAyudante 19,8500 0,79400,0400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 5,62030,0700
MT19010 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 600 380,0000 380,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,5850
Maquinaria......................................................................... 5,6203
Materiales .......................................................................... 380,0000

Suma la partida ................................................................. 394,2100
Costes indirectos ............................... 6% 23,6526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 417,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 800A031203011 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 800 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 0,99250,0500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 6,42320,0800
MT19011 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 800 837,0000 837,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,8965
Maquinaria......................................................................... 6,4232
Materiales .......................................................................... 837,0000

Suma la partida ................................................................. 853,3200
Costes indirectos ............................... 6% 51,1992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 904,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.000A031203012 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.000 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 7,22610,0900
MT19012 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.000 1.330,2500 1.330,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,3210
Maquinaria......................................................................... 7,2261
Materiales .......................................................................... 1.330,2500

Suma la partida ................................................................. 1.349,8000
Costes indirectos ............................... 6% 80,9880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.430,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.200A031203013 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.200 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 7,22610,0900
MT19013 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.200 1.643,4000 1.643,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 12,3210
Maquinaria......................................................................... 7,2261
Materiales .......................................................................... 1.643,4000

Suma la partida ................................................................. 1.662,9500
Costes indirectos ............................... 6% 99,7770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.762,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.500A031203014 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.500 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 7,22610,0900
MT19014 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.500 2.102,0000 2.102,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,3210
Maquinaria......................................................................... 7,2261
Materiales .......................................................................... 2.102,0000

Suma la partida ................................................................. 2.121,5500
Costes indirectos ............................... 6% 127,2930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.248,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.800A031203015 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.800 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 13,35600,6000
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 8,02900,1000
MT19015 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.800 3.062,8700 3.062,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,7455
Maquinaria......................................................................... 8,0290
Materiales .......................................................................... 3.062,8700

Suma la partida ................................................................. 3.085,6400
Costes indirectos ............................... 6% 185,1384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 3.270,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A031204 PRFV

Terminación tipo CAP PRFV PN10, 5.000 N/m2 Ø200mmA031203101 Ud

Suministro e instalación de terminación tipo cap en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, de diámetro nominal DN 200 mm, presión nominal PN 10,
conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00002 hCapataz 22,9900 91,96004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT30015 UdCAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø200mm 603,8280 603,82801,0000
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Mano de obra .................................................................... 166,6800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 603,8280

Suma la partida ................................................................. 798,0700
Costes indirectos ............................... 6% 47,8842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 845,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Terminación tipo CAP PRFV PN10, 5.000 N/m2 Ø400mmA031203102 Ud

Suministro e instalación de terminación tipo cap en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 10,
conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00002 hCapataz 22,9900 91,96004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT30016 UdCAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø400mm 1.207,6560 1.207,65601,0000

Mano de obra .................................................................... 166,6800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.207,6560

Suma la partida ................................................................. 1.401,9000
Costes indirectos ............................... 6% 84,1140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.486,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con UN CÉNTIMOS

Terminación tipo CAP PRFV PN10, 5.000 N/m2 Ø800mmA031203103 Ud

Suministro e instalación de terminación tipo cap en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 10,
conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00002 hCapataz 22,9900 91,96004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT30017 UdCAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø800mm 3.895,4760 3.895,47601,0000

Mano de obra .................................................................... 166,6800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.895,4760

Suma la partida ................................................................. 4.089,7200
Costes indirectos ............................... 6% 245,3832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 4.335,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Terminación tipo CAP PRFV PN10, 5.000 N/m2 Ø900mmA031203104 Ud

Suministro e instalación de terminación tipo cap en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, de diámetro nominal DN 900 mm, presión nominal PN 10,
conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00002 hCapataz 22,9900 91,96004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT30018 UdCAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø900mm 4.517,6760 4.517,67601,0000
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Mano de obra .................................................................... 166,6800
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.517,6760

Suma la partida ................................................................. 4.711,9200
Costes indirectos ............................... 6% 282,7152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4.994,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 400A031203201 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 400 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 11,04000,5000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 6,48900,1000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT30019 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø400mm 700,0200 700,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,1700
Maquinaria......................................................................... 6,4890
Materiales .......................................................................... 700,8176

Suma la partida ................................................................. 729,4800
Costes indirectos ............................... 6% 43,7688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 773,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 500A031203202 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 500 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 11,04000,5000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 6,48900,1000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT30020 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø500mm 952,0200 952,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,1700
Maquinaria......................................................................... 6,4890
Materiales .......................................................................... 952,8176

Suma la partida ................................................................. 981,4800
Costes indirectos ............................... 6% 58,8888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.040,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 800A031203203 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 800 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 17,80800,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 17,66400,8000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 12,97800,2000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,59520,1600
MT30021 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø800mm 1.265,8680 1.265,86801,0000

Mano de obra .................................................................... 35,4720
Maquinaria......................................................................... 12,9780
Materiales .......................................................................... 1.267,4632

Suma la partida ................................................................. 1.315,9100
Costes indirectos ............................... 6% 78,9546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.394,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 1000A031203204 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 1.000 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 17,80800,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 17,66400,8000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 12,97800,2000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,59520,1600
MT30022 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1000mm 2.638,3000 2.638,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,4720
Maquinaria......................................................................... 12,9780
Materiales .......................................................................... 2.639,8952

Suma la partida ................................................................. 2.688,3500
Costes indirectos ............................... 6% 161,3010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.849,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 1200A031203205 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 1.200 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 19,46700,3000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,99400,2000
MT30023 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1200mm 4.049,2800 4.049,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3400
Maquinaria......................................................................... 19,4670
Materiales .......................................................................... 4.051,2740

Suma la partida ................................................................. 4.115,0800
Costes indirectos ............................... 6% 246,9048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4.361,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 1500A031203206 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 1.500 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 30,91201,4000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 25,95600,4000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 2,79160,2800
MT30024 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1500mm 6.163,5360 6.163,53601,0000

Mano de obra .................................................................... 62,0760
Maquinaria......................................................................... 25,9560
Materiales .......................................................................... 6.166,3276

Suma la partida ................................................................. 6.254,3600
Costes indirectos ............................... 6% 375,2616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 6.629,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo PRFV 22,5º a 90º PN10, DN 1800A031203207 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de 1.800 mm de diá-
metro, PN-10, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 17,66400,8000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 51,91200,8000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 3,48950,3500
MT30025 UdCodo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1800mm 8.288,0160 8.288,01601,0000
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Mano de obra .................................................................... 62,1840
Maquinaria......................................................................... 51,9120
Materiales .......................................................................... 8.291,5055

Suma la partida ................................................................. 8.405,6000
Costes indirectos ............................... 6% 504,3360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 8.909,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 400A031203208 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 400 mm de diáme-
tro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 11,04000,5000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 6,48900,1000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT30026 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø400mm 770,0220 770,02201,0000

Mano de obra .................................................................... 22,1700
Maquinaria......................................................................... 6,4890
Materiales .......................................................................... 770,8196

Suma la partida ................................................................. 799,4800
Costes indirectos ............................... 6% 47,9688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 847,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 500A031203209 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 500 mm de diáme-
tro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 11,04000,5000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 6,48900,1000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT30027 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø500mm 1.098,1560 1.098,15601,0000

Mano de obra .................................................................... 22,1700
Maquinaria......................................................................... 6,4890
Materiales .......................................................................... 1.098,9536

Suma la partida ................................................................. 1.127,6100
Costes indirectos ............................... 6% 67,6566
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.195,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 800A031203210 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 800 mm de diáme-
tro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 81,24903,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 68,18203,6500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,59520,1600
MT30028 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø800mm 2.708,2920 2.708,29201,0000

Mano de obra .................................................................... 149,4310
Maquinaria......................................................................... 103,0700
Materiales .......................................................................... 2.709,8872

Suma la partida ................................................................. 2.962,3900
Costes indirectos ............................... 6% 177,7434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 3.140,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA EUROS con
TRECE CÉNTIMOS
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Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 1000A031203211 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 1.000 mm de diá-
metro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 17,80800,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 17,66400,8000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 12,97800,2000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,59520,1600
MT30029 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1000mm 4.348,6008 4.348,60081,0000

Mano de obra .................................................................... 35,4720
Maquinaria......................................................................... 12,9780
Materiales .......................................................................... 4.350,1960

Suma la partida ................................................................. 4.398,6500
Costes indirectos ............................... 6% 263,9190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 4.662,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 1200A031203212 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 1.200 mm de diá-
metro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 30,91201,4000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 25,95600,4000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 2,79160,2800
MT30030 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1200mm 9.313,3440 9.313,34401,0000

Mano de obra .................................................................... 62,0760
Maquinaria......................................................................... 25,9560
Materiales .......................................................................... 9.316,1356

Suma la partida ................................................................. 9.404,1700
Costes indirectos ............................... 6% 564,2502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 9.968,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 1500A031203213 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 1.500 mm de diá-
metro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 30,91201,4000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 25,95600,4000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 2,79160,2800
MT30031 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1500mm 14.176,1328 14.176,13281,0000

Mano de obra .................................................................... 62,0760
Maquinaria......................................................................... 25,9560
Materiales .......................................................................... 14.178,9244

Suma la partida ................................................................. 14.266,9600
Costes indirectos ............................... 6% 856,0176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 15.122,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CIENTO VEINTIDÓS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Codo PRFV 45º a 90º PN16, DN 1800A031203214 Ud

Suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de 1.800 mm de diá-
metro, PN-16, colocado y montado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 30,91201,4000
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 25,95600,4000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 2,79160,2800
MT30032 UdCodo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1800mm 16.576,0320 16.576,03201,0000
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Mano de obra .................................................................... 62,0760
Maquinaria......................................................................... 25,9560
Materiales .......................................................................... 16.578,8236

Suma la partida ................................................................. 16.666,8600
Costes indirectos ............................... 6% 1.000,0116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 17.666,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Reducción PRFV DN 500 >300 mm, PN-16A031203301 Ud

Reducción PRFV DN500 a DN300, SN5000 PN16, incluso bridas DN300 y
DN500, colocada y montada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 56,04003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
MT30033 UdReducción PRFV DN 500 >300 mm, PN-16 1.583,1480 1.583,14801,0000
MT30052 UdBrida PRFV PN16, DN 300 1.677,0000 1.677,00001,0000
MT30054 UdBrida PRFV PN16, DN 500 2.370,6000 2.370,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 122,8200
Maquinaria......................................................................... 51,5350
Materiales .......................................................................... 5.630,7480

Suma la partida ................................................................. 5.805,1000
Costes indirectos ............................... 6% 348,3060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 6.153,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Reducción PRFV DN 800 >400 mm, PN-10A031203302 Ud

Reducción PRFV DN800 a DN400, SN5000 PN10, incluso bridas DN800 y
DN400, colocada y montada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 56,04003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
MT30034 UdReducción PRFV DN 800 >400 mm, PN-10 1.899,7800 1.899,78001,0000
MT30042 UdBrida PRFV PN10, DN 400 1.466,4000 1.466,40001,0000
MT30044 UdBrida PRFV PN10, DN 800 2.460,0000 2.460,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 122,8200
Maquinaria......................................................................... 51,5350
Materiales .......................................................................... 5.826,1800

Suma la partida ................................................................. 6.000,5400
Costes indirectos ............................... 6% 360,0324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 6.360,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Reducción PRFV DN 800 >500 mm, PN-10A031203303 Ud

Reducción PRFV DN800 a DN500, SN5000 PN10, incluso bridas DN800 y
DN500, colocada y montada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 56,04003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
MT30035 UdReducción PRFV DN 800 >500 mm, PN-10 2.890,0440 2.890,04401,0000
MT30044 UdBrida PRFV PN10, DN 800 2.460,0000 2.460,00001,0000
MT30043 UdBrida PRFV PN10, DN 500 1.740,0000 1.740,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 122,8200
Maquinaria......................................................................... 51,5350
Materiales .......................................................................... 7.090,0440

Suma la partida ................................................................. 7.264,4000
Costes indirectos ............................... 6% 435,8640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 7.700,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Reducción PRFV DN 1.400 >800 m PN-16A031203304 Ud

Reducción PRFV DN1.400 a DN800, SN5000 PN10, incluso bridas
DN1.400 y DN800, colocada y montada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 72,14900,7000
MT30036 UdReducción PRFV DN 1.400 >800 mm PN-16 8.865,3720 8.865,37201,0000
MT30055 UdBrida PRFV PN16, DN 800 3.348,0600 3.348,06001,0000
MT30058 UdBrida PRFV PN16, DN 1400 5.365,8296 5.365,82961,0000

Mano de obra .................................................................... 163,7600
Maquinaria......................................................................... 72,1490
Materiales .......................................................................... 17.579,2616

Suma la partida ................................................................. 17.815,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1.068,9102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 18.884,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Reducción PRFV DN 1.500 >1.200 m PN-16A031203305 Ud

Reducción PRFV DN1.500 a DN1.200, SN5000 PN10, incluso bridas
DN1.500 y DN1.200, colocada y montada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 72,14900,7000
MT30037 UdReducción PRFV DN 1.500 >1.200 mm PN-16 7.665,3720 7.665,37201,0000
MT30057 UdBrida PRFV PN16, DN 1200 4.694,9764 4.694,97641,0000

Mano de obra .................................................................... 163,7600
Maquinaria......................................................................... 72,1490
Materiales .......................................................................... 12.360,3484

Suma la partida ................................................................. 12.596,2600
Costes indirectos ............................... 6% 755,7756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 13.352,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Reducción PRFV DN 1.800 >1.400 m PN-16A031203306 Ud

Reducción PRFV DN1.800 a DN1.400, SN5000 PN10, incluso bridas
DN1.800 y DN1.400, colocada y montada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 72,14900,7000
MT30038 UdReducción PRFV DN 1.800 >1.400 mm PN-16 8.586,0000 8.586,00001,0000
MT30060 UdBrida PRFV PN16, DN 1800 6.707,5361 6.707,53611,0000
MT30058 UdBrida PRFV PN16, DN 1400 5.365,8296 5.365,82961,0000

Mano de obra .................................................................... 163,7600
Maquinaria......................................................................... 72,1490
Materiales .......................................................................... 20.659,3657

Suma la partida ................................................................. 20.895,2700
Costes indirectos ............................... 6% 1.253,7162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 22.148,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Brida PRFV Ø 100 mm, PN-10, instaladaA031203401 Ud

BRIDA PRFV Ø 100 mm, PN-10, completamente instalada

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 222,600010,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 196,400010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 41,34000,7500
MT30039 UdBrida PRFV PN10, DN 100 738,6360 738,63601,0000

Mano de obra .................................................................... 419,0000
Maquinaria......................................................................... 41,3400
Materiales .......................................................................... 738,6360

Suma la partida ................................................................. 1.198,9800
Costes indirectos ............................... 6% 71,9388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.270,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Brida PRFV Ø 250 mm, PN-10, instaladaA031203402 Ud

BRIDA PRFV Ø 250 mm, PN-10, completamente instalada

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 222,600010,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 196,400010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 41,34000,7500
MT30040 UdBrida PRFV PN10, DN 250 1.108,3200 1.108,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 419,0000
Maquinaria......................................................................... 41,3400
Materiales .......................................................................... 1.108,3200

Suma la partida ................................................................. 1.568,6600
Costes indirectos ............................... 6% 94,1196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.662,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Brida PRFV Ø 400 mm, PN-10, instaladaA031203403 Ud

BRIDA PRFV Ø 400 mm, PN-10, completamente instalada

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 289,380013,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 255,320013,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30042 UdBrida PRFV PN10, DN 400 1.466,4000 1.466,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 544,7000
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.466,4000

Suma la partida ................................................................. 2.066,2200
Costes indirectos ............................... 6% 123,9732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.190,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Brida PRFV Ø 500 mm, PN-10, instaladaA031203404 Ud

BRIDA PRFV Ø 500 mm, PN-10, completamente instalada

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 289,380013,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 255,320013,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30043 UdBrida PRFV PN10, DN 500 1.740,0000 1.740,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 544,7000
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.740,0000

Suma la partida ................................................................. 2.339,8200
Costes indirectos ............................... 6% 140,3892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.480,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 100 mmA031203501 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 100 mm completamente
instalado, incluso tornillería AISI 316.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
MT30061 UdManguito elástico PN 10 DN 100 194,8000 194,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,8000
Materiales .......................................................................... 194,8000

Suma la partida ................................................................. 278,6000
Costes indirectos ............................... 6% 16,7160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 295,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 200 mmA031203502 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 200 mm completamente
instalado, incluso tornillería AISI 316.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
MT30062 UdManguito elástico PN 10 DN 200 286,8000 286,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,8000
Materiales .......................................................................... 286,8000

Suma la partida ................................................................. 370,6000
Costes indirectos ............................... 6% 22,2360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 392,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 300 mmA031203503 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 300 mm completamente
instalado

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 49,10002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT30063 UdManguito elástico PN 10 DN 300 573,6300 573,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 104,7500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 573,6300

Suma la partida ................................................................. 705,9400
Costes indirectos ............................... 6% 42,3564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 748,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 400 mmA031203504 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 400 mm completamente
instalado
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 49,10002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT30064 UdManguito elástico PN 10 DN 400 1.356,0000 1.356,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 104,7500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.356,0000

Suma la partida ................................................................. 1.488,3100
Costes indirectos ............................... 6% 89,2986
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.577,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 500 mmA031203505 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 500 mm completamente
instalado, incluso tornillería AISI 316.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 58,92003,0000
MT30065 UdManguito elástico PN 10 DN 500 1.629,6000 1.629,60001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 41,34000,7500

Mano de obra .................................................................... 125,7000
Maquinaria......................................................................... 41,3400
Materiales .......................................................................... 1.629,6000

Suma la partida ................................................................. 1.796,6400
Costes indirectos ............................... 6% 107,7984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.904,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 600 mmA031203506 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 600 mm completamente
instalado, incluso tornillería AISI 316.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 77,91003,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 68,74003,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30066 UdManguito elástico PN 10 DN 600 2.523,6000 2.523,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 146,6500
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 2.523,6000

Suma la partida ................................................................. 2.725,3700
Costes indirectos ............................... 6% 163,5222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2.888,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 800 mmA031203507 Ud

Manguito elástico de simple onda PN10/16, DN 800 mm, incluso tornillería
AISI 316.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 109,07404,9000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 96,23604,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30067 UdManguito elástico PN 10 DN 800 8.535,4100 8.535,41001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 205,3100
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 8.535,4100

Suma la partida ................................................................. 8.806,8600
Costes indirectos ............................... 6% 528,4116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 9.335,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

A0313 CARRETE DE DESMONTAJE

A031301 AISI 304

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 200A031301001 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-200 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 22,99001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30072 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN200 450,0000 450,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,2500
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 450,0000

Suma la partida ................................................................. 550,3700
Costes indirectos ............................... 6% 33,0222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 583,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 250A031301002 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-250 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 22,99001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30073 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 250 505,0000 505,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,2500
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 505,0000

Suma la partida ................................................................. 605,3700
Costes indirectos ............................... 6% 36,3222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 641,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 300A031301003 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-300 PN16
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 27,58801,2000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30074 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 300 565,0000 565,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 54,3000
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 565,0000

Suma la partida ................................................................. 685,4400
Costes indirectos ............................... 6% 41,1264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 726,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 400A031301004 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-400 PN 10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 27,58801,2000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30075 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 400 1.435,0000 1.435,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,3000
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 1.435,0000

Suma la partida ................................................................. 1.555,4400
Costes indirectos ............................... 6% 93,3264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.648,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 500A031301005 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-500 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 32,18601,4000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
MT30076 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 500 1.560,0000 1.560,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 63,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 1.560,0000

Suma la partida ................................................................. 1.700,5200
Costes indirectos ............................... 6% 102,0312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.802,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 600A031301006 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-600 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 32,18601,4000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
MT30077 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 600 2.312,0000 2.312,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 63,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 2.312,0000

Suma la partida ................................................................. 2.452,5200
Costes indirectos ............................... 6% 147,1512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.599,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 800A031301007 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-800 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 45,98002,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MT30078 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 800 3.437,0000 3.437,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 90,5000
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 3.437,0000

Suma la partida ................................................................. 3.637,7400
Costes indirectos ............................... 6% 218,2644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 3.856,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 304. PN 10. DN 1000A031301008 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-1000 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 57,47502,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MT30079 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 1.000 4.562,0000 4.562,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 113,1250
Maquinaria......................................................................... 137,8000
Materiales .......................................................................... 4.562,0000

Suma la partida ................................................................. 4.812,9300
Costes indirectos ............................... 6% 288,7758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5.101,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

A031302 AISI 316

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 200A031302001 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-200 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 22,99001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30080 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 200 500,0000 500,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 45,2500
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 500,0000

Suma la partida ................................................................. 600,3700
Costes indirectos ............................... 6% 36,0222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 636,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 250A031302002 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-250 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 22,99001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30081 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 305. DN 250 612,0000 612,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,2500
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 612,0000

Suma la partida ................................................................. 712,3700
Costes indirectos ............................... 6% 42,7422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 755,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 300A031302003 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-300 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 27,58801,2000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30082 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 300 688,0000 688,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,3000
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 688,0000

Suma la partida ................................................................. 808,4400
Costes indirectos ............................... 6% 48,5064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 856,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 400A031302004 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-400 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 27,58801,2000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30083 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 400 1.560,0000 1.560,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 54,3000
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 1.560,0000

Suma la partida ................................................................. 1.680,4400
Costes indirectos ............................... 6% 100,8264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.781,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 500A031302005 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-500 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 32,18601,4000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
MT30084 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 500 1.812,0000 1.812,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 63,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 1.812,0000

Suma la partida ................................................................. 1.952,5200
Costes indirectos ............................... 6% 117,1512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.069,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 600A031302006 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-600 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 32,18601,4000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
MT30085 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 600 2.437,0000 2.437,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 63,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 2.437,0000

Suma la partida ................................................................. 2.577,5200
Costes indirectos ............................... 6% 154,6512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.732,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 800A031302007 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-800 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 45,98002,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MT30086 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 800 3.562,0000 3.562,00001,0000
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 90,5000
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 3.562,0000

Suma la partida ................................................................. 3.762,7400
Costes indirectos ............................... 6% 225,7644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 3.988,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 1000A031302008 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-1000 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamen-
te instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 57,47502,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MT30087 UdCarrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 1.000 4.687,0000 4.687,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 113,1250
Maquinaria......................................................................... 137,8000
Materiales .......................................................................... 4.687,0000

Suma la partida ................................................................. 4.937,9300
Costes indirectos ............................... 6% 296,2758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5.234,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

A031303 FUNDICIÓN DÚCTIL

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 200A031303001 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-200 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con pro-
teccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero
inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y cromati-
zado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, torni-
llería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 22,99001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT30088 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 200 180,0000 180,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,2500
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 180,0000

Suma la partida ................................................................. 280,3700
Costes indirectos ............................... 6% 16,8222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 297,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 300A031303002 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-300 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con pro-
teccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero
inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y cromati-
zado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, torni-
llería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 27,58801,2000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30089 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 300 237,0000 237,00001,0000
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BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 54,3000
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 237,0000

Suma la partida ................................................................. 357,4400
Costes indirectos ............................... 6% 21,4464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 378,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 400A031303003 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-400 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con pro-
teccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero
inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y cromati-
zado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, torni-
llería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 27,58801,2000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30090 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 400 280,0000 280,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,3000
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 280,0000

Suma la partida ................................................................. 400,4400
Costes indirectos ............................... 6% 24,0264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 424,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 500A031303004 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-500 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con pro-
teccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero
inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y cromati-
zado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, torni-
llería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 27,58801,2000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30091 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 500 475,0000 475,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,3000
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 475,0000

Suma la partida ................................................................. 595,4400
Costes indirectos ............................... 6% 35,7264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 631,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 600A031303005 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-600 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con pro-
teccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero
inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y cromati-
zado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, torni-
llería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 27,58801,2000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT30092 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 600 650,0000 650,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 54,3000
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 650,0000

Suma la partida ................................................................. 770,4400
Costes indirectos ............................... 6% 46,2264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 816,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 800A031303006 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-800 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con pro-
teccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero
inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y cromati-
zado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, torni-
llería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 45,98002,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MT30093 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 800 785,0000 785,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 90,5000
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 785,0000

Suma la partida ................................................................. 985,7400
Costes indirectos ............................... 6% 59,1444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.044,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 1000A031303007 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-1000 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con
proteccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en
acero inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y
cromatizado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso jun-
tas, tornillería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 57,47502,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MT30094 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 1.000 1.098,0000 1.098,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 113,1250
Maquinaria......................................................................... 137,8000
Materiales .......................................................................... 1.098,0000

Suma la partida ................................................................. 1.348,9300
Costes indirectos ............................... 6% 80,9358
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.429,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje de fundición dúctil. DN 1200A031303008 Ud

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje de fundición
dúctil DN-1200 PN10,  bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con
proteccion epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en
acero inoxidable AISI 304, tornilleria intermedia en calidad 6.8 cincada y
cromatizado amarillo y junta tórica de estanqueidad en EPDM, incluso jun-
tas, tornillería y accesorios, completamente instalado.

MO00002 hCapataz 22,9900 68,97003,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MT30095 UdCarrete de desmontaje fundición dúctil. DN 1.200 1.319,0000 1.319,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 135,7500
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 1.319,0000

Suma la partida ................................................................. 1.620,1100
Costes indirectos ............................... 6% 97,2066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.717,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A0314 PICAJES EN TUBERÍAS

Picaje PRFV DN-50A031400001 Ud

Picaje en tubería PRFV de carrete DN 50 mm de PRFV, con brida PN-10,
�mediante soldadura realizada en obra, incluso p.p. de me dios auxiliares,

completamente ejecutado.

MO00006 hPeón especialista 19,6400 78,56004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MT30068 UdCarrete de PRFV, DN-50, con brida PN-16 en un extremo para realizar injerto 265,8000 265,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 153,2800
Materiales .......................................................................... 265,8000

Suma la partida ................................................................. 419,0800
Costes indirectos ............................... 6% 25,1448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 444,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Picaje PRFV DN-100A031400002 Ud

Picaje en tubería PRFV de carrete DN 100 mm de PRFV, con brida PN-10,
�mediante soldadura realizada en obra, incluso p.p. de me dios auxiliares,

completamente ejecutado.

MO00006 hPeón especialista 19,6400 78,56004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MT30069 UdCarrete de PRFV, DN-100, con brida PN-16 en un extremo para realizar

injerto
558,7500 558,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 153,2800
Materiales .......................................................................... 558,7500

Suma la partida ................................................................. 712,0300
Costes indirectos ............................... 6% 42,7218
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 754,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Picaje PRFV DN-200A031400003 Ud

Picaje en tubería PRFV de carrete DN 200 mm de PRFV, con brida PN-10,
�mediante soldadura realizada en obra, incluso p.p. de me dios auxiliares,

completamente ejecutado.

MO00006 hPeón especialista 19,6400 78,56004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MT30070 UdCarrete de PRFV, DN-200, con brida PN-16 en un extremo para realizar

injerto
1.144,6500 1.144,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 153,2800
Materiales .......................................................................... 1.144,6500

Suma la partida ................................................................. 1.297,9300
Costes indirectos ............................... 6% 77,8758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.375,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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Picaje PRFV DN-250A031400004 Ud

Picaje en tubería PRFV de carrete DN 250 mm de PRFV, con brida PN-10,
�mediante soldadura realizada en obra, incluso p.p. de me dios auxiliares,

completamente ejecutado.

MO00006 hPeón especialista 19,6400 78,56004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MT30071 UdCarrete de PRFV, DN-250, con brida PN-16 en un extremo para realizar

injerto
1.437,6000 1.437,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 153,2800
Materiales .......................................................................... 1.437,6000

Suma la partida ................................................................. 1.590,8800
Costes indirectos ............................... 6% 95,4528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.686,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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A04 ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL

A0401 VÁLVULAS DE COMPUERTA

A040101 VÁLVULA DE COMPUERTA  PN10/16. SERIE CORTA

Válvula de compuerta de asiento elástico DN50, PN10/16, serie cortaA040101001 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 14 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT00401 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16, serie 14 179,0000 179,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 179,0000

Suma la partida ................................................................. 201,2600
Costes indirectos ............................... 6% 12,0756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 213,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN60, PN10/16, serie cortaA040101002 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN60 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT00402 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN60 en PN10/16, serie 14 185,0000 185,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 185,0000

Suma la partida ................................................................. 207,2600
Costes indirectos ............................... 6% 12,4356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 219,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN80, PN10/16, serie cortaA040101003 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT00403 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16, serie 14 187,0000 187,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 187,0000

Suma la partida ................................................................. 209,2600
Costes indirectos ............................... 6% 12,5556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 221,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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Válvula de compuerta de asiento elástico DN100, PN10/16, serie cortaA040101004 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT00404 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16, serie 14 212,0000 212,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 212,0000

Suma la partida ................................................................. 234,2600
Costes indirectos ............................... 6% 14,0556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 248,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN150, PN10/16, serie cortaA040101005 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MT00405 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16, serie 14 375,0000 375,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,4860
Materiales .......................................................................... 375,0000

Suma la partida ................................................................. 399,4900
Costes indirectos ............................... 6% 23,9694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 423,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN200, PN10/16, serie cortaA040101006 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MT00406 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16, serie 14 586,0000 586,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,7120
Materiales .......................................................................... 586,0000

Suma la partida ................................................................. 612,7100
Costes indirectos ............................... 6% 36,7626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 649,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN300, PN10/16, serie cortaA040101007 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT00407 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16, serie 14 1.673,0000 1.673,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 26,7120
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.673,0000

Suma la partida ................................................................. 1.716,2500
Costes indirectos ............................... 6% 102,9750
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 1.819,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN400, PN10/16, serie cortaA040101008 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN400 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00408 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN400 en PN10/16, serie 14 3.531,0000 3.531,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,9380
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.531,0000

Suma la partida ................................................................. 3.581,9900
Costes indirectos ............................... 6% 214,9194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3.796,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN500, PN10/16, serie cortaA040101009 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN500 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00409 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN500 en PN10/16, serie 14 8.622,0000 8.622,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,1640
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 8.622,0000

Suma la partida ................................................................. 8.680,7200
Costes indirectos ............................... 6% 520,8432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 9.201,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS UN EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A040102 VÁLVULA DE COMPUERTA  PN10/16. SERIE LARGA

Válvula de compuerta de asiento elástico DN50, PN10/16, serie largaA040102001 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT00410 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16, serie 15 180,0000 180,00001,0000

32023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 180,0000

Suma la partida ................................................................. 202,2600
Costes indirectos ............................... 6% 12,1356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 214,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN65, PN10/16, serie largaA040102002 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT00411 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN10/16, serie 15 203,0000 203,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 203,0000

Suma la partida ................................................................. 225,2600
Costes indirectos ............................... 6% 13,5156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 238,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN80, PN10/16, serie largaA040102003 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada hi-
dráulicamente y probada según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT00412 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16, serie 15 213,0000 213,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 213,0000

Suma la partida ................................................................. 235,2600
Costes indirectos ............................... 6% 14,1156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 249,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN100, PN10/16, serie largaA040102004 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.ú

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT00413 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16, serie 15 264,0000 264,00001,0000

32123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 264,0000

Suma la partida ................................................................. 286,2600
Costes indirectos ............................... 6% 17,1756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 303,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN150, PN10/16, serie largaA040102005 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MT00414 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16, serie 15 459,0000 459,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,4860
Materiales .......................................................................... 459,0000

Suma la partida ................................................................. 483,4900
Costes indirectos ............................... 6% 29,0094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 512,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN200, PN10/16, serie largaA040102006 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MT00415 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16, serie15 748,0000 748,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,7120
Materiales .......................................................................... 748,0000

Suma la partida ................................................................. 774,7100
Costes indirectos ............................... 6% 46,4826
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 821,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN300, PN10/16, serie largaA040102007 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT00416 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16, serie 15 1.724,0000 1.724,00001,0000

32223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 26,7120
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.724,0000

Suma la partida ................................................................. 1.767,2500
Costes indirectos ............................... 6% 106,0350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 1.873,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A040103 VÁLVULA DE COMPUERTA  PN 25. SERIE LARGA

Válvula de compuerta de asiento elástico DN50, PN25, serie largaA040103001 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN25 con unión me-
diante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas se-
gún serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT00501 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN25, serie 15 309,0000 309,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 309,0000

Suma la partida ................................................................. 331,2600
Costes indirectos ............................... 6% 19,8756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 351,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN65, PN25, serie largaA040103002 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN25 con unión me-
diante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas se-
gún serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT00502 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN25, serie 15 316,0000 316,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 316,0000

Suma la partida ................................................................. 338,2600
Costes indirectos ............................... 6% 20,2956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 358,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN80, PN25, serie largaA040103003 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN25 con unión me-
diante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas se-
gún serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT00503 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN25, serie 15 319,0000 319,00001,0000

32323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 319,0000

Suma la partida ................................................................. 341,2600
Costes indirectos ............................... 6% 20,4756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 361,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN100, PN25, serie largaA040103004 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN25 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT00504 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN25, serie 15 351,0000 351,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 351,0000

Suma la partida ................................................................. 373,2600
Costes indirectos ............................... 6% 22,3956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 395,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN150, PN25, serie largaA040103005 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN25 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266ú

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MT00505 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN25, serie 15 743,0000 743,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,4860
Materiales .......................................................................... 743,0000

Suma la partida ................................................................. 767,4900
Costes indirectos ............................... 6% 46,0494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 813,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN200, PN25, serie largaA040103006 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN25 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MT00506 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN25, serie 15 926,0000 926,00001,0000

32423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 26,7120
Materiales .......................................................................... 926,0000

Suma la partida ................................................................. 952,7100
Costes indirectos ............................... 6% 57,1626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.009,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN300, PN25, serie largaA040103007 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN25 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT00507 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN25, serie 15 1.911,0000 1.911,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,7120
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.911,0000

Suma la partida ................................................................. 1.954,2500
Costes indirectos ............................... 6% 117,2550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 2.071,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

A0402 VÁLVULAS DE MARIPOSA

A040201 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. SERIE CORTA

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT00601 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 753,0000 753,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 753,0000

Suma la partida ................................................................. 806,2100
Costes indirectos ............................... 6% 48,3726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 854,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT00602 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 964,0000 964,00001,0000

32523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 964,0000

Suma la partida ................................................................. 1.017,2100
Costes indirectos ............................... 6% 61,0326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.078,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MT00603 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13 1.606,0000 1.606,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Materiales .......................................................................... 1.606,0000

Suma la partida ................................................................. 1.663,6400
Costes indirectos ............................... 6% 99,8184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.763,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00604 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 1.974,0000 1.974,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 1.974,0000

Suma la partida ................................................................. 2.053,6900
Costes indirectos ............................... 6% 123,2214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.176,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00605 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13 4.097,0000 4.097,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 4.097,0000

Suma la partida ................................................................. 4.185,5600
Costes indirectos ............................... 6% 251,1336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4.436,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00606 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13 6.577,0000 6.577,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.577,0000

Suma la partida ................................................................. 6.675,5000
Costes indirectos ............................... 6% 400,5300

TOTAL PARTIDA................................................... 7.076,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETENTA Y SEIS EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00607 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13 10.885,0000 10.885,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 10.885,0000

Suma la partida ................................................................. 10.989,0200
Costes indirectos ............................... 6% 659,3412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 11.648,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,06801,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 39,74401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00608 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13 18.014,0000 18.014,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 79,8120
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 18.014,0000

Suma la partida ................................................................. 18.126,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1.087,6128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 19.214,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 44,16002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT00609 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10, serie 13 35.654,0000 35.654,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,6800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 35.654,0000

Suma la partida ................................................................. 35.786,7800
Costes indirectos ............................... 6% 2.147,2068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 37.933,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A040202 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. SERIE LARGA

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT00610 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14 1.276,0000 1.276,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 1.276,0000

Suma la partida ................................................................. 1.329,2100
Costes indirectos ............................... 6% 79,7526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.408,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT00611 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14 1.588,0000 1.588,00001,0000

32823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 1.588,0000

Suma la partida ................................................................. 1.641,2100
Costes indirectos ............................... 6% 98,4726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.739,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MT00612 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14 2.258,0000 2.258,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Materiales .......................................................................... 2.258,0000

Suma la partida ................................................................. 2.315,6400
Costes indirectos ............................... 6% 138,9384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.454,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MT00613 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14 2.743,0000 2.743,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 2.743,0000

Suma la partida ................................................................. 2.822,6900
Costes indirectos ............................... 6% 169,3614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.992,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MT00614 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14 4.751,0000 4.751,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 4.751,0000

Suma la partida ................................................................. 4.839,5600
Costes indirectos ............................... 6% 290,3736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 5.129,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00615 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14 8.520,0000 8.520,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 8.520,0000

Suma la partida ................................................................. 8.618,5000
Costes indirectos ............................... 6% 517,1100

TOTAL PARTIDA................................................... 9.135,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00616 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14 14.125,0000 14.125,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 14.125,0000

Suma la partida ................................................................. 14.229,0200
Costes indirectos ............................... 6% 853,7412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 15.082,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,06801,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 39,74401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00617 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10, serie 14 26.029,0000 26.029,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 79,8120
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 26.029,0000

Suma la partida ................................................................. 26.141,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1.568,5128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 27.710,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 44,16002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT00618 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10, serie 14 42.765,0000 42.765,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,6800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 42.765,0000

Suma la partida ................................................................. 42.897,7800
Costes indirectos ............................... 6% 2.573,8668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 45.471,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A040203 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. SERIE CORTA - DUPLEX

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT00701 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 851,0000 851,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 851,0000

Suma la partida ................................................................. 904,2100
Costes indirectos ............................... 6% 54,2526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 958,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT00702 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 1.168,0000 1.168,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 1.168,0000

Suma la partida ................................................................. 1.221,2100
Costes indirectos ............................... 6% 73,2726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.294,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MT00703 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 1.948,0000 1.948,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Materiales .......................................................................... 1.948,0000

Suma la partida ................................................................. 2.005,6400
Costes indirectos ............................... 6% 120,3384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.125,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00704 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 2.395,0000 2.395,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 2.395,0000

Suma la partida ................................................................. 2.474,6900
Costes indirectos ............................... 6% 148,4814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.623,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00705 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 5.391,0000 5.391,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 5.391,0000

Suma la partida ................................................................. 5.470,6900
Costes indirectos ............................... 6% 328,2414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 5.798,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00706 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 7.795,0000 7.795,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 7.795,0000

Suma la partida ................................................................. 7.893,5000
Costes indirectos ............................... 6% 473,6100

TOTAL PARTIDA................................................... 8.367,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00707 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 11.803,0000 11.803,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 11.803,0000

Suma la partida ................................................................. 11.907,0200
Costes indirectos ............................... 6% 714,4212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 12.621,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,06801,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 39,74401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00708 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 19.467,0000 19.467,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 79,8120
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 19.467,0000

Suma la partida ................................................................. 19.579,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1.174,7928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 20.754,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 44,16002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT00709 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 36.783,0000 36.783,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,6800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 36.783,0000

Suma la partida ................................................................. 36.915,7800
Costes indirectos ............................... 6% 2.214,9468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 39.130,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A040204 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. SERIE LARGA - DUPLEX

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT00710 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 1.382,0000 1.382,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 1.382,0000

Suma la partida ................................................................. 1.435,2100
Costes indirectos ............................... 6% 86,1126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.521,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT00711 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 1.808,0000 1.808,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 1.808,0000

Suma la partida ................................................................. 1.861,2100
Costes indirectos ............................... 6% 111,6726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.972,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MT00712 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 2.597,0000 2.597,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Materiales .......................................................................... 2.597,0000

Suma la partida ................................................................. 2.654,6400
Costes indirectos ............................... 6% 159,2784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.813,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00713 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 3.167,0000 3.167,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.167,0000

Suma la partida ................................................................. 3.246,6900
Costes indirectos ............................... 6% 194,8014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 3.441,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00714 UdVálvula de mariposa, DN400 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 6.023,0000 6.023,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 6.023,0000

Suma la partida ................................................................. 6.111,5600
Costes indirectos ............................... 6% 366,6936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 6.478,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00715 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 9.307,0000 9.307,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 9.307,0000

Suma la partida ................................................................. 9.405,5000
Costes indirectos ............................... 6% 564,3300

TOTAL PARTIDA................................................... 9.969,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00716 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 14.280,0000 14.280,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 14.280,0000

Suma la partida ................................................................. 14.384,0200
Costes indirectos ............................... 6% 863,0412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 15.247,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,06801,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 39,74401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00717 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 25.912,0000 25.912,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 79,8120
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 25.912,0000

Suma la partida ................................................................. 26.024,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1.561,4928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 27.586,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 44,16002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT00718 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 43.751,0000 43.751,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,6800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 43.751,0000

Suma la partida ................................................................. 43.883,7800
Costes indirectos ............................... 6% 2.633,0268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 46.516,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A040205 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN PN25. SERIE CORTA - DUPLEX

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT00801 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 1.496,0000 1.496,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 1.496,0000

Suma la partida ................................................................. 1.549,2100
Costes indirectos ............................... 6% 92,9526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.642,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT00802 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 2.294,0000 2.294,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 2.294,0000

Suma la partida ................................................................. 2.347,2100
Costes indirectos ............................... 6% 140,8326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.488,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MT00803 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 3.460,0000 3.460,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Materiales .......................................................................... 3.460,0000

Suma la partida ................................................................. 3.517,6400
Costes indirectos ............................... 6% 211,0584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 3.728,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00804 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 4.450,0000 4.450,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 4.450,0000

Suma la partida ................................................................. 4.529,6900
Costes indirectos ............................... 6% 271,7814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 4.801,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00805 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 6.591,0000 6.591,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 6.591,0000

Suma la partida ................................................................. 6.679,5600
Costes indirectos ............................... 6% 400,7736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 7.080,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHENTA EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00806 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 12.468,0000 12.468,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 12.468,0000

Suma la partida ................................................................. 12.566,5000
Costes indirectos ............................... 6% 753,9900

TOTAL PARTIDA................................................... 13.320,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00807 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 17.277,0000 17.277,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 17.277,0000

Suma la partida ................................................................. 17.381,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1.042,8612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 18.423,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,06801,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 39,74401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00808 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 40.905,0000 40.905,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 79,8120
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 40.905,0000

Suma la partida ................................................................. 41.017,8800
Costes indirectos ............................... 6% 2.461,0728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 43.478,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 44,16002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT00809 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 61.295,0000 61.295,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,6800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 61.295,0000

Suma la partida ................................................................. 61.427,7800
Costes indirectos ............................... 6% 3.685,6668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 65.113,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A040206 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. TIPO WAFER - DUPLEX

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT00901 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, tipo wafer 499,0000 499,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 499,0000

Suma la partida ................................................................. 552,2100
Costes indirectos ............................... 6% 33,1326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 585,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT00902 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, tipo wafer 692,0000 692,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 692,0000

Suma la partida ................................................................. 745,2100
Costes indirectos ............................... 6% 44,7126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 789,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MT00903 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, tipo wafer 1.155,0000 1.155,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Materiales .......................................................................... 1.155,0000

Suma la partida ................................................................. 1.212,6400
Costes indirectos ............................... 6% 72,7584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.285,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00904 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, tipo wafer 1.415,0000 1.415,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 1.415,0000

Suma la partida ................................................................. 1.494,6900
Costes indirectos ............................... 6% 89,6814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.584,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT00905 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, tipo wafer 3.707,0000 3.707,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.707,0000

Suma la partida ................................................................. 3.795,5600
Costes indirectos ............................... 6% 227,7336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4.023,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTITRÉS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00906 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, tipo wafer 6.167,0000 6.167,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.167,0000

Suma la partida ................................................................. 6.265,5000
Costes indirectos ............................... 6% 375,9300

TOTAL PARTIDA................................................... 6.641,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00907 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, tipo wafer 8.335,0000 8.335,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 8.335,0000

Suma la partida ................................................................. 8.439,0200
Costes indirectos ............................... 6% 506,3412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 8.945,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,06801,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 39,74401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT00908 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, tipo wafer 17.301,0000 17.301,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,8120
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 17.301,0000

Suma la partida ................................................................. 17.413,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1.044,8328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 18.458,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas ti-
po WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundi-
ción dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 44,16002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT00909 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, tipo wafer 31.478,0000 31.478,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,6800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 31.478,0000

Suma la partida ................................................................. 31.610,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1.896,6468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 33.507,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A040207 VÁLVULAS DE MARIPOSA. DOBLE EXCÉNTRICA - REDUCTOR  MANUAL PN10/16

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN200 PN10/16A040207001 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN200 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT01001 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN200, PN10/16 1.748,0000 1.748,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 1.748,0000

Suma la partida ................................................................. 1.801,2100
Costes indirectos ............................... 6% 108,0726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.909,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN400 PN10/16A040207002 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN400 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada segun normativa vigente. instalada y probada
segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT01002 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN400, PN10/16 3.477,0000 3.477,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.477,0000

Suma la partida ................................................................. 3.565,5600
Costes indirectos ............................... 6% 213,9336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3.779,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN500 PN10/16A040207003 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN500 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT01003 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN500, PN10/16 4.868,0000 4.868,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.868,0000

Suma la partida ................................................................. 4.966,5000
Costes indirectos ............................... 6% 297,9900

TOTAL PARTIDA................................................... 5.264,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

34323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN600 PN10/16A040207004 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN600 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01004 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN600, PN10/16 7.166,0000 7.166,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 7.166,0000

Suma la partida ................................................................. 7.270,0200
Costes indirectos ............................... 6% 436,2012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 7.706,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN800 PN10/16A040207005 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN800 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,06801,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 39,74401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01005 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN800, PN10/16 15.580,5000 15.580,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,8120
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 15.580,5000

Suma la partida ................................................................. 15.693,3800
Costes indirectos ............................... 6% 941,6028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 16.634,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1000 PN10/16A040207006 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1000 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 44,16002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT01006 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1000,

PN10/16
21.803,5000 21.803,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,6800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 21.803,5000

Suma la partida ................................................................. 21.936,2800
Costes indirectos ............................... 6% 1.316,1768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 23.252,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

34423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1200 PN10/16A040207007 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1200 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 46,74602,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 46,36802,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 49,60800,9000
MT01007 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1200,

PN10/16
25.804,5000 25.804,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 93,1140
Maquinaria......................................................................... 49,6080
Materiales .......................................................................... 25.804,5000

Suma la partida ................................................................. 25.947,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1.556,8332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 27.504,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1400 PN10/16A040207008 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1400 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 46,74602,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 46,36802,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT01008 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1400,

PN10/16
32.911,0000 32.911,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 93,1140
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 32.911,0000

Suma la partida ................................................................. 33.059,2300
Costes indirectos ............................... 6% 1.983,5538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 35.042,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1800 PN10/16A040207009 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1800 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 48,97202,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 48,57602,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 60,63201,1000
MT01009 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1800,

PN10/16
61.746,0000 61.746,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 97,5480
Maquinaria......................................................................... 60,6320
Materiales .......................................................................... 61.746,0000

Suma la partida ................................................................. 61.904,1800
Costes indirectos ............................... 6% 3.714,2508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 65.618,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

34523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A040208 VÁLVULAS DE MARIPOSA. DOBLE EXCÉNTRICA - REDUCTOR  MANUAL PN25

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN200 PN25A040208001 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN200 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT01101 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN200, PN25 1.778,0000 1.778,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 1.778,0000

Suma la partida ................................................................. 1.831,2100
Costes indirectos ............................... 6% 109,8726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.941,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN400 PN25A040208002 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN400 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT01102 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN400, PN 25 3.876,0000 3.876,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.876,0000

Suma la partida ................................................................. 3.964,5600
Costes indirectos ............................... 6% 237,8736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4.202,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN500 PN25A040208003 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN500 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT01103 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN500, PN 25 6.128,0000 6.128,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.128,0000

Suma la partida ................................................................. 6.226,5000
Costes indirectos ............................... 6% 373,5900

TOTAL PARTIDA................................................... 6.600,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

34623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN600 PN25A040208004 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN600 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01104 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN600, PN 25 9.212,0000 9.212,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 9.212,0000

Suma la partida ................................................................. 9.316,0200
Costes indirectos ............................... 6% 558,9612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 9.874,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN800 PN25A040208005 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN800 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,06801,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 39,74401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01105 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN800, PN 25 17.430,0000 17.430,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,8120
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 17.430,0000

Suma la partida ................................................................. 17.542,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1.052,5728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 18.595,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1000 PN25A040208006 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1000 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada segun noúmativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 44,16002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT01106 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1000, PN 25 23.462,0000 23.462,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,6800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 23.462,0000

Suma la partida ................................................................. 23.594,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1.415,6868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 25.010,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL DIEZ EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

34723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1200 PN25A040208007 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1200 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 46,74602,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 46,36802,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 49,60800,9000
MT01107 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1200, PN 25 35.541,0000 35.541,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 93,1140
Maquinaria......................................................................... 49,6080
Materiales .......................................................................... 35.541,0000

Suma la partida ................................................................. 35.683,7200
Costes indirectos ............................... 6% 2.141,0232
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 37.824,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A040209 VÁLVULAS DE MARIPOSA. DOBLE EXCÉNTRICA - MOTORIZADA PN10/16

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN200 PN10/16A040209001 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN200 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT01201 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN200, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
2.562,0000 2.562,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 2.562,0000

Suma la partida ................................................................. 2.615,2100
Costes indirectos ............................... 6% 156,9126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.772,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN400 PN10/16A040209002 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN400 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT01202 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN400, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
4.821,0000 4.821,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 4.821,0000

Suma la partida ................................................................. 4.909,5600
Costes indirectos ............................... 6% 294,5736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 5.204,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

34823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN500 PN10/16A040209003 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN500 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT01203 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN500, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
6.573,0000 6.573,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.573,0000

Suma la partida ................................................................. 6.671,5000
Costes indirectos ............................... 6% 400,2900

TOTAL PARTIDA................................................... 7.071,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETENTA Y UN EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN600 PN10/16A040209004 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN600 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01204 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN600, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
8.077,0000 8.077,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 8.077,0000

Suma la partida ................................................................. 8.181,0200
Costes indirectos ............................... 6% 490,8612
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 8.671,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN800 PN10/16A040209005 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN800 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,06801,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 39,74401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01205 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN800, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
12.728,0000 12.728,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 79,8120
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 12.728,0000

Suma la partida ................................................................. 12.840,8800
Costes indirectos ............................... 6% 770,4528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 13.611,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN1000 PN10/16A040209006 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN1000 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 44,16002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT01206 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN1000, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
20.794,0000 20.794,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,6800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 20.794,0000

Suma la partida ................................................................. 20.926,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1.255,6068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 22.182,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN1200 PN10/16A040209007 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN1200 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre
en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 46,74602,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 46,36802,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 49,60800,9000
MT01207 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN1200, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
29.462,0000 29.462,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 93,1140
Maquinaria......................................................................... 49,6080
Materiales .......................................................................... 29.462,0000

Suma la partida ................................................................. 29.604,7200
Costes indirectos ............................... 6% 1.776,2832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 31.381,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
UN EUROS
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A040210 VÁLVULAS DE MARIPOSA. DOBLE EXCÉNTRICA - MOTORIZADA PN25

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN200 PN25A040210001 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN200 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN
558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT01208 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN200, PN25 reductor y actuador

eléctrico
3.132,2700 3.132,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 3.132,2700

Suma la partida ................................................................. 3.185,4800
Costes indirectos ............................... 6% 191,1288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.376,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN400 PN25A040210002 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN400 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN
558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT01209 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN400, PN25 reductor y actuador

eléctrico
6.191,0700 6.191,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.191,0700

Suma la partida ................................................................. 6.285,1400
Costes indirectos ............................... 6% 377,1084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 6.662,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN500 PN25A040210003 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN500 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN
558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01210 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN500, PN25 reductor y actuador

eléctrico
9.768,8700 9.768,87001,0000
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Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 9.768,8700

Suma la partida ................................................................. 9.872,8900
Costes indirectos ............................... 6% 592,3734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 10.465,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN600 PN25A040210004 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN600 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN
558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT01211 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN600, PN25 reductor y actuador

eléctrico
14.114,3600 14.114,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 14.114,3600

Suma la partida ................................................................. 14.218,3800
Costes indirectos ............................... 6% 853,1028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 15.071,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN800 PN25A040210005 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN800 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN
558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,06801,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 39,74401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT01212 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN800, PN25 reductor y actuador

eléctrico
21.781,0417 21.781,04171,0000

Mano de obra .................................................................... 79,8120
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 21.781,0417

Suma la partida ................................................................. 21.904,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1.314,2970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 23.219,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN900 PN25A040210006 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN900 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores
de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN
558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,06801,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 39,74401,8000

35223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 49,60800,9000
MT01213 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN900, PN25 reductor y actuador

eléctrico
25.392,3100 25.392,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,8120
Maquinaria......................................................................... 49,6080
Materiales .......................................................................... 25.392,3100

Suma la partida ................................................................. 25.521,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1.531,3038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 27.053,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con
TRES CÉNTIMOS

A040211 VÁLVULAS DE MARIPOSA MANUAL.POLIPROPILENO

Válvula de mariposa DN 50 ppA040211001 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes caracterísicas:
- DN 50
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MT13401 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN50 121,6500 121,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3400
Materiales .......................................................................... 121,6500

Suma la partida ................................................................. 165,9900
Costes indirectos ............................... 6% 9,9594
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 175,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 100 ppA040211002 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 100
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MT13402 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN100 189,0000 189,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3400
Materiales .......................................................................... 189,0000

Suma la partida ................................................................. 233,3400
Costes indirectos ............................... 6% 14,0004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 247,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Válvula de mariposa DN 150 ppA040211003 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 150
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT13403 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN150 283,0000 283,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 283,0000

Suma la partida ................................................................. 336,2100
Costes indirectos ............................... 6% 20,1726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 356,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 200 ppA040211004 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 200
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT13404 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN200 310,0000 310,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 310,0000

Suma la partida ................................................................. 363,2100
Costes indirectos ............................... 6% 21,7926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 385,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

Válvula de mariposa DN 250 ppA040211005 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 250
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante0.
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MT13405 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN250 323,0000 323,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 57,6420
Materiales .......................................................................... 323,0000

Suma la partida ................................................................. 380,6400
Costes indirectos ............................... 6% 22,8384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 403,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 300 ppA040211006 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 300
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT13406 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN300 391,0000 391,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 391,0000

Suma la partida ................................................................. 470,6900
Costes indirectos ............................... 6% 28,2414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 498,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 500 ppA040211007 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 500
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT13407 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN500 579,0000 579,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 579,0000

Suma la partida ................................................................. 677,5000
Costes indirectos ............................... 6% 40,6500

TOTAL PARTIDA................................................... 718,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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Válvula de mariposa DN 700 ppA040211008 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 700
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,06801,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 39,74401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT13408 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN700 1.131,0000 1.131,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,8120
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 1.131,0000

Suma la partida ................................................................. 1.243,8800
Costes indirectos ............................... 6% 74,6328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.318,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 900 ppA040211009 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 900
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,06801,8000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 39,74401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT13409 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN900 1.536,0000 1.536,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,8120
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 1.536,0000

Suma la partida ................................................................. 1.648,8800
Costes indirectos ............................... 6% 98,9328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.747,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

35623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Válvula de mariposa DN 1500 ppA040211010 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 1500
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 44,16002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MT13410 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN1500 3.648,0000 3.648,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,6800
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 3.648,0000

Suma la partida ................................................................. 3.780,7800
Costes indirectos ............................... 6% 226,8468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 4.007,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SIETE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A0403 VÁLVULAS DE AEREACIÓN

A040301 VENTOSAS TRIFUNCIONALES-METÁLICAS

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN16A040301001 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Totalmente instalada y proba-
da según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 15,45600,7000
MT01401 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 50, PN16 790,0800 790,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,0380
Materiales .......................................................................... 790,0800

Suma la partida ................................................................. 821,1200
Costes indirectos ............................... 6% 49,2672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 870,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

35723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, PN16A040301002 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuacion
de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Totalmente instalada y proba-
da segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 19,87200,9000
MT01402 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 80, PN16 1.021,4400 1.021,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,9060
Materiales .......................................................................... 1.021,4400

Suma la partida ................................................................. 1.061,3500
Costes indirectos ............................... 6% 63,6810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.125,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, PN16A040301003 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MT01403 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 100, PN16 1.309,4400 1.309,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3400
Materiales .......................................................................... 1.309,4400

Suma la partida ................................................................. 1.353,7800
Costes indirectos ............................... 6% 81,2268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.435,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
con UN CÉNTIMOS

35823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, PN16A040301004 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 23,37301,0500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 23,18401,0500
MT01404 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 150, PN16 2.180,1600 2.180,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,5570
Materiales .......................................................................... 2.180,1600

Suma la partida ................................................................. 2.226,7200
Costes indirectos ............................... 6% 133,6032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.360,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, PN16A040301005 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 24,28801,1000
MT01405 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 200, PN16 3.683,5200 3.683,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,7740
Materiales .......................................................................... 3.683,5200

Suma la partida ................................................................. 3.732,2900
Costes indirectos ............................... 6% 223,9374
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.956,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

35923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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Ventosa Trifuncional DN50, metálica, antiariete, PN16A040301006 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuacion
de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Con protección ajustable e in-
tegrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 15,45600,7000
MT01501 UdVentosa trifuncional antiariete DN50, PN16, embridada 1.719,3600 1.719,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,0380
Materiales .......................................................................... 1.719,3600

Suma la partida ................................................................. 1.750,4000
Costes indirectos ............................... 6% 105,0240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.855,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, antiariete, PN16A040301007 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Con protección ajustable e in-
tegrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 19,87200,9000
MT01502 UdVentosa trifuncional antiariete DN80, PN16, embridada 1.750,0800 1.750,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,9060
Materiales .......................................................................... 1.750,0800

Suma la partida ................................................................. 1.789,9900
Costes indirectos ............................... 6% 107,3994
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.897,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

36023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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Ventosa Trifuncional DN100, metálica, antiariete, PN16A040301008 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Con protección ajusta-
ble e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MT01503 UdVentosa trifuncional antiariete DN100, PN16, embridada 1.926,7200 1.926,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3400
Materiales .......................................................................... 1.926,7200

Suma la partida ................................................................. 1.971,0600
Costes indirectos ............................... 6% 118,2636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.089,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, antiariete, PN16A040301009 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam).Totalmente instala-
do y probado según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 23,37301,0500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 23,18401,0500
MT01504 UdVentosa trifuncional antiariete DN150, PN16, embridada 5.014,1000 5.014,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,5570
Materiales .......................................................................... 5.014,1000

Suma la partida ................................................................. 5.060,6600
Costes indirectos ............................... 6% 303,6396
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 5.364,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

36123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
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Ventosa Trifuncional DN200, metálica, antiariete, PN16A040301010 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam).  Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 24,28801,1000
MT01505 UdVentosa trifuncional antiariete DN200, PN16, embridada 9.875,5000 9.875,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,7740
Materiales .......................................................................... 9.875,5000

Suma la partida ................................................................. 9.924,2700
Costes indirectos ............................... 6% 595,4562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 10.519,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN25A040301011 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayosultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Totalmente instalada y proba-
da según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 15,45600,7000
MT01601 UdVentosa trifuncional agua limpia DN50, PN25, embridada 1.063,6800 1.063,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,0380
Materiales .......................................................................... 1.063,6800

Suma la partida ................................................................. 1.094,7200
Costes indirectos ............................... 6% 65,6832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.160,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

36223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, PN25A040301012 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Totalmente instalada y proba-
da según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 19,87200,9000
MT01602 UdVentosa trifuncional agua limpia DN80, PN25, embridada 1.354,5600 1.354,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,9060
Materiales .......................................................................... 1.354,5600

Suma la partida ................................................................. 1.394,4700
Costes indirectos ............................... 6% 83,6682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.478,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, PN25A040301013 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MT01603 UdVentosa trifuncional agua limpia DN100, PN25, embridada 1.714,5600 1.714,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3400
Materiales .......................................................................... 1.714,5600

Suma la partida ................................................................. 1.758,9000
Costes indirectos ............................... 6% 105,5340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.864,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

36323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, PN25A040301014 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 23,37301,0500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 23,18401,0500
MT01604 UdVentosa trifuncional agua limpia DN150, PN25, embridada 2.592,0000 2.592,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,5570
Materiales .......................................................................... 2.592,0000

Suma la partida ................................................................. 2.638,5600
Costes indirectos ............................... 6% 158,3136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.796,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, PN25A040301015 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 24,28801,1000
MT01605 UdVentosa trifuncional agua limpia DN200, PN25, embridada 4.294,0800 4.294,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,7740
Materiales .......................................................................... 4.294,0800

Suma la partida ................................................................. 4.342,8500
Costes indirectos ............................... 6% 260,5710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 4.603,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

36423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN40A040301016 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia,con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con
el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión embrida-
da según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuacion de ai-
re a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión de aire
a -0.35 bar igual o superior a  210 l/s. Totalmente instalada y probada se-
gun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 15,45600,7000
MT01701 UdVentosa trifuncional agua limpia DN50, PN40, embridada 1.253,7600 1.253,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,0380
Materiales .......................................................................... 1.253,7600

Suma la partida ................................................................. 1.284,8000
Costes indirectos ............................... 6% 77,0880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.361,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, PN40A040301017 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia,con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a  480 l/s. Totalmente instalada y proba-
da segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 19,87200,9000
MT01702 UdVentosa trifuncional agua limpia DN80, PN40, embridada 1.601,2800 1.601,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,9060
Materiales .......................................................................... 1.601,2800

Suma la partida ................................................................. 1.641,1900
Costes indirectos ............................... 6% 98,4714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.739,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

36523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, PN40A040301018 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MT01703 UdVentosa trifuncional agua limpia DN100, PN40, embridada 2.033,2800 2.033,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3400
Materiales .......................................................................... 2.033,2800

Suma la partida ................................................................. 2.077,6200
Costes indirectos ............................... 6% 124,6572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.202,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, PN40A040301019 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia,con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AI-
SI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de eva-
cuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a  1900 l/s. Totalmente instala-
da y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 23,37301,0500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 23,18401,0500
MT01704 UdVentosa trifuncional agua limpia DN150, PN40, embridada 2.973,1200 2.973,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,5570
Materiales .......................................................................... 2.973,1200

Suma la partida ................................................................. 3.019,6800
Costes indirectos ............................... 6% 181,1808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 3.200,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

36623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, PN40A040301020 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia,con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AI-
SI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de eva-
cuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a  3400 l/s. Totalmente instala-
da y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 24,28801,1000
MT01705 UdVentosa trifuncional agua limpia DN200, PN40, embridada 4.930,5600 4.930,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,7740
Materiales .......................................................................... 4.930,5600

Suma la partida ................................................................. 4.979,3300
Costes indirectos ............................... 6% 298,7598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 5.278,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, antiariete, PN25A040301021 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Con protección ajustable e in-
tegrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 15,45600,7000
MT01801 UdVentosa trifuncional antiariete DN50, PN25, embridada 2.035,8300 2.035,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,0380
Materiales .......................................................................... 2.035,8300

Suma la partida ................................................................. 2.066,8700
Costes indirectos ............................... 6% 124,0122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2.190,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

36723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, antiariete, PN25A040301022 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Con protección ajustable e in-
tegrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 19,87200,9000
MT01802 UdVentosa trifuncional antiariete DN80, PN25, embridada 1.581,4100 1.581,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,9060
Materiales .......................................................................... 1.581,4100

Suma la partida ................................................................. 1.621,3200
Costes indirectos ............................... 6% 97,2792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.718,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, antiariete, PN25A040301023 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Con protección ajusta-
ble e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MT01803 UdVentosa trifuncional antiariete DN100, PN25, embridada 2.414,5700 2.414,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3400
Materiales .......................................................................... 2.414,5700

Suma la partida ................................................................. 2.458,9100
Costes indirectos ............................... 6% 147,5346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.606,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

36823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, antiariete, PN25A040301024 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 23,37301,0500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 23,18401,0500
MT01804 UdVentosa trifuncional antiariete DN150, PN25, embridada 6.572,6600 6.572,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,5570
Materiales .......................................................................... 6.572,6600

Suma la partida ................................................................. 6.619,2200
Costes indirectos ............................... 6% 397,1532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 7.016,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, antiariete, PN25A040301025 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 24,28801,1000
MT01805 UdVentosa trifuncional antiariete DN200, PN25, embridada 12.211,0800 12.211,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,7740
Materiales .......................................................................... 12.211,0800

Suma la partida ................................................................. 12.259,8500
Costes indirectos ............................... 6% 735,5910
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 12.995,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Ventosa Trifuncional DN50, metálica, antiariete, PN40A040301026 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Con protección ajustable e in-
tegrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 15,45600,7000
MT01901 UdVentosa trifuncional antiariete DN50, PN40, embridada 2.638,7400 2.638,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,0380
Materiales .......................................................................... 2.638,7400

Suma la partida ................................................................. 2.669,7800
Costes indirectos ............................... 6% 160,1868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.829,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, antiariete, PN40A040301027 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional
para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bri-
das normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes
internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de evacuación
de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de admisión
de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Con protección ajustable e in-
tegrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 19,87200,9000
MT01902 UdVentosa trifuncional antiariete DN80, PN40, embridada 2.680,7900 2.680,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,9060
Materiales .......................................................................... 2.680,7900

Suma la partida ................................................................. 2.720,7000
Costes indirectos ............................... 6% 163,2420
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.883,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Ventosa Trifuncional DN100, metálica, antiariete, PN40A040301028 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Con protección ajusta-
ble e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MT01903 UdVentosa trifuncional antiariete DN100, PN40, embridada 2.897,4800 2.897,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3400
Materiales .......................................................................... 2.897,4800

Suma la partida ................................................................. 2.941,8200
Costes indirectos ............................... 6% 176,5092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 3.118,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, antiariete, PN40A040301029 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 23,37301,0500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 23,18401,0500
MT01904 UdVentosa trifuncional antiariete DN150, PN40, embridada 7.557,9500 7.557,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,5570
Materiales .......................................................................... 7.557,9500

Suma la partida ................................................................. 7.604,5100
Costes indirectos ............................... 6% 456,2706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 8.060,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SESENTA EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Ventosa Trifuncional DN200, metálica, antiariete, PN40A040301030 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adi-
cional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior
de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de eva-
cuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad de
admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 23,37301,0500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 23,18401,0500
MT01905 UdVentosa trifuncional antiariete DN200, PN40, embridada 14.046,5000 14.046,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,5570
Materiales .......................................................................... 14.046,5000

Suma la partida ................................................................. 14.093,0600
Costes indirectos ............................... 6% 845,5836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 14.938,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A040302 VENTOSAS TRIFUNCIONALES-PLÁSTICAS

Ventosa Trifuncional DN25, plástica, PN16A040302001 Ud

Ventosa trifuncional DN25, PN16, concebida para su uso en todo tipo de
instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074.
Fabricada Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso com-
pleto (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equiva-
lente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así como tor-
nillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elas-
tómeros y juntas de cierre de EPDM. extremo roscado BSP macho a
DN25, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a
34 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 54
l/s. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 14,46900,6500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 14,35200,6500
MT02001 UdVentosa trifuncional plástica DN25, PN16 102,7200 102,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,8210
Materiales .......................................................................... 102,7200

Suma la partida ................................................................. 131,5400
Costes indirectos ............................... 6% 7,8924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 139,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN50, plástica, PN16A040302002 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16, concebida para su uso en todo tipo de
instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074.
Fabricada en Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así co-
mo tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de
elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Extremo roscado BSP macho a
DN50, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a
150 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a
210 l/s. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,69500,7500
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MO00004 hOficial 2ª 22,0800 16,56000,7500
MT02002 UdVentosa trifuncional plástica DN50, PN16 199,6800 199,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,2550
Materiales .......................................................................... 199,6800

Suma la partida ................................................................. 232,9400
Costes indirectos ............................... 6% 13,9764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 246,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN25, plástica, antiariete, PN16A040302003 Ud

Ventosa trifuncional DN25, PN16, concebida para uso en todo tipo de insta-
laciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabri-
cada Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso completo
(cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente
a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así como tornille-
ría exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastóme-
ros y juntas de cierre de EPDM. extremo roscado BSP macho a DN25, con
capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 34 l/s y con
capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 54 l/s. Con pro-
tección ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente
instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 14,46900,6500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 14,35200,6500
MT02101 UdVentosa trifuncional plástica, antiariete, DN50, PN16 151,6800 151,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,8210
Materiales .......................................................................... 151,6800

Suma la partida ................................................................. 180,5000
Costes indirectos ............................... 6% 10,8300

TOTAL PARTIDA................................................... 191,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN50, plástica, antiariete, PN16A040302004 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16, concebida para su uso en todo tipo de
instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074.
Fabricada en Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así co-
mo tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de
elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Extremo roscado BSP macho a
DN50, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a
150 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a
210 l/s. Con protección ajustable e integrada contra golpe de ariete (an-
ti-slam). Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,69500,7500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 16,56000,7500
MT02102 UdVentosa trifuncional plástica, antiariete, DN50, PN16 248,6400 248,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,2550
Materiales .......................................................................... 248,6400

Suma la partida ................................................................. 281,9000
Costes indirectos ............................... 6% 16,9140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 298,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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A040303 VENTOSAS TRIFUNCIONALES-AGUAS RESIDUALES METÁLICAS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN50 PN16A040303001 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y tapa de acero inoxidable, las partes internas serán de ace-
ro inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y elastó-
meros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía de acero inoxida-
ble. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial igual o superior a
520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferencial igual o superior
a 630 Nm3/h. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN50. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 15,45600,7000
MT02201 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN50, PN16 1.719,3600 1.719,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,0380
Materiales .......................................................................... 1.719,3600

Suma la partida ................................................................. 1.750,4000
Costes indirectos ............................... 6% 105,0240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.855,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN80 PN16A040303002 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo
de 250 micras y tapa de acero inoxidable, las partes internas serán de ace-
ro inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y elastó-
meros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía de acero inoxida-
ble. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial igual o superior a
520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferencial igual o superior
a 630 Nm3/h. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN80. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 19,87200,9000
MT02202 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN80, PN16 1.750,0800 1.750,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,9060
Materiales .......................................................................... 1.750,0800

Suma la partida ................................................................. 1.789,9900
Costes indirectos ............................... 6% 107,3994
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.897,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN100 PN16A040303003 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y tapa de acero inoxidable, las partes internas serán de
acero inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y elas-
tómeros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía de acero inoxi-
dable. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial igual o supe-
rior a 520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferencial igual o su-
perior a 630 Nm3/h. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a
DN100. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MT02203 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN100, PN16 1.926,7200 1.926,72001,0000

37423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 44,3400
Materiales .......................................................................... 1.926,7200

Suma la partida ................................................................. 1.971,0600
Costes indirectos ............................... 6% 118,2636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.089,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A040304 VENTOSAS TRIFUNCIONALES-AGUAS RESIDUALES PLÁSTICAS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN50 PN16, plásticaA040304001 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en Nylon refor-
zado con fibra de vidrio, las partes internas serán de acero inoxidable,
EPDM, polipropileno y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y
elastómeros de cierre de EPDM. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión
diferencial igual o superior a 340 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de pre-
sión deferencial igual o superior a 460 Nm3/h. Conexión embridada según
standard ISO-PN16 a DN50. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 15,45600,7000
MT02301 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN50, PN16, plástica 948,4800 948,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,0380
Materiales .......................................................................... 948,4800

Suma la partida ................................................................. 979,5200
Costes indirectos ............................... 6% 58,7712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.038,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN80 PN16, plásticaA040304002 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en Nylon refor-
zado con fibra de vidrio, las partes internas serán de acero inoxidable,
EPDM, polipropileno y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y
elastómeros de cierre de EPDM. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión
diferencial igual o superior a 340 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de pre-
sión deferencial igual o superior a 460 Nm3/h. Conexión embridada según
standard ISO-PN16 a DN80. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 19,87200,9000
MT02302 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN80, PN16, plástica 965,7600 965,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,9060
Materiales .......................................................................... 965,7600

Suma la partida ................................................................. 1.005,6700
Costes indirectos ............................... 6% 60,3402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.066,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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A040305 PURGADORES

Purgador DN40-50-60-65 PN10/16A040305001 Ud

Purgador de aire, DN 40-50-50-65 con conjunto tobera purgador adaptado
para PFA 10-16 bar conexión con brida, con válvula de seccionamiento,
conforme a la norma UNE EN 1074/4, cuerpo en fundición dúctil con reves-
timiento epoxi de espesor mínimo de 250 micras. Totalmente instalado y
probado según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 14,46900,6500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 14,35200,6500
MT02401 UdPurgador de aire, DN 40-50-50-65 / PFA 10-16 BAR 200,4300 200,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,8210
Materiales .......................................................................... 200,4300

Suma la partida ................................................................. 229,2500
Costes indirectos ............................... 6% 13,7550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 243,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con UN
CÉNTIMOS

Purgador DN40-50-60-65 PN25A040305002 Ud

Purgador de aire, DN 40-50-50-65 con conjunto tobera purgador adaptado
para PFA 25 bar conexión con brida, con válvula de seccionamiento, con-
forme a la norma UNE EN 1074/4, cuerpo en fundición dúctil con revesti-
miento epoxi de espesor mínimo de 250 micras. Totalmente instalado y pro-
bado según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 14,46900,6500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 14,35200,6500
MT02402 UdPurgador de aire, DN 40-50-50-65 / PFA 10-16 BAR 200,4300 200,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,8210
Materiales .......................................................................... 200,4300

Suma la partida ................................................................. 229,2500
Costes indirectos ............................... 6% 13,7550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 243,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con UN
CÉNTIMOS

A0404 VALVULAS DE RETENCIÓN

A040401 VÁLVULAS DE RETENCIÓN CLAPETA SIMPLE

Válvula retención clapeta PN 16 Ø80A040401001 Ud

Válvula de retención, DN 80, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MT02601 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø80 465,0000 465,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3400
Materiales .......................................................................... 465,0000

Suma la partida ................................................................. 509,3400
Costes indirectos ............................... 6% 30,5604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 539,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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Válvula retención clapeta PN 16 Ø100A040401002 Ud

Válvula de retención, DN 100, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MT02602 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø100 474,0000 474,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3400
Materiales .......................................................................... 474,0000

Suma la partida ................................................................. 518,3400
Costes indirectos ............................... 6% 31,1004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 549,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø125A040401003 Ud

Válvula de retención, DN 125, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MT02603 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø125 791,0000 791,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3400
Materiales .......................................................................... 791,0000

Suma la partida ................................................................. 835,3400
Costes indirectos ............................... 6% 50,1204
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 885,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø150A040401004 Ud

Válvula de retención, DN 150, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT02604 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø150 876,0000 876,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 876,0000

Suma la partida ................................................................. 929,2100
Costes indirectos ............................... 6% 55,7526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 984,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø200A040401005 Ud

Válvula de retención, DN 200, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT02605 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø200 1.243,0000 1.243,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.243,0000

Suma la partida ................................................................. 1.351,3300
Costes indirectos ............................... 6% 81,0798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.432,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø250A040401006 Ud

Válvula de retención, DN 250, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT02606 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø250 3.523,0000 3.523,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 3.523,0000

Suma la partida ................................................................. 3.646,7900
Costes indirectos ............................... 6% 218,8074
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.865,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø300A040401007 Ud

Válvula de retención, DN 300, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de
pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT02607 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø300 4.167,0000 4.167,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 4.167,0000

Suma la partida ................................................................. 4.296,3000
Costes indirectos ............................... 6% 257,7780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4.554,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø80, con peso y palancaA040401008 Ud

Válvula de retención, DN 80, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MT02701 UdVálvula de retención, DN 80, PN 10/16, eje para peso y palanc. 465,0000 465,00001,0000
MT02708 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN50 - 80 89,0000 89,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 44,3400
Materiales .......................................................................... 554,0000

Suma la partida ................................................................. 598,3400
Costes indirectos ............................... 6% 35,9004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 634,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø100, con peso y palancaA040401009 Ud

Válvula de retención, DN 100, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MT02702 UdVálvula de retención, DN 100, PN 10/16, eje para peso y palanc. 474,0000 474,00001,0000
MT02709 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN100 94,0000 94,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3400
Materiales .......................................................................... 568,0000

Suma la partida ................................................................. 612,3400
Costes indirectos ............................... 6% 36,7404
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 649,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø125, con peso y palancaA040401010 Ud

Válvula de retención, DN 125, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MT02703 UdVálvula de retención, DN 125, PN 10/16, eje para peso y palanc. 791,0000 791,00001,0000
MT02710 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN125 - 150 109,0000 109,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3400
Materiales .......................................................................... 900,0000

Suma la partida ................................................................. 944,3400
Costes indirectos ............................... 6% 56,6604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.001,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø150, con peso y palancaA040401011 Ud

Válvula de retención, DN 150, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT02704 UdVálvula de retención, DN 150, PN 10/16, eje para peso y palanc. 876,0000 876,00001,0000
MT02710 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN125 - 150 109,0000 109,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 985,0000

Suma la partida ................................................................. 1.038,2100
Costes indirectos ............................... 6% 62,2926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.100,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø200, con peso y palancaA040401012 Ud

Válvula de retención, DN 200, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT02705 UdVálvula de retención, DN 200, PN 10/16, eje para peso y palanc. 1.243,0000 1.243,00001,0000
MT02711 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN200 113,0000 113,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.356,0000

Suma la partida ................................................................. 1.464,3300
Costes indirectos ............................... 6% 87,8598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.552,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø250, con peso y palancaA040401013 Ud

Válvula de retención, DN 250, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT02706 UdVálvula de retención, DN 250, PN 10/16, eje para peso y palanc. 3.523,0000 3.523,00001,0000
MT02712 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN250 - DN300 287,0000 287,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 3.810,0000

Suma la partida ................................................................. 3.933,7900
Costes indirectos ............................... 6% 236,0274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4.169,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø300, con peso y palancaA040401014 Ud

Válvula de retención, DN 300, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT02707 UdVálvula de retención, DN 300, PN 10/16, eje para peso y palanc. 4.167,0000 4.167,00001,0000
MT02712 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN250 - DN300 287,0000 287,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 4.454,0000

Suma la partida ................................................................. 4.583,3000
Costes indirectos ............................... 6% 274,9980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4.858,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A040402 VÁLVULAS DE RETENCIÓN BOLA

Válvula retención bola PN 16 Ø100A040402001 Ud

Válvula de retención, DN 100, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MT02801 UdVálvula retención tipo bola DN100 PN16 252,0000 252,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3400
Materiales .......................................................................... 252,0000

Suma la partida ................................................................. 296,3400
Costes indirectos ............................... 6% 17,7804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 314,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø125A040402002 Ud

Válvula de retención, DN 125, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 24,28801,1000
MT02802 UdVálvula retención tipo bola DN125 PN16 391,0000 391,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,7740
Materiales .......................................................................... 391,0000

Suma la partida ................................................................. 439,7700
Costes indirectos ............................... 6% 26,3862
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 466,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø150A040402003 Ud

Válvula de retención, DN 125, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT02803 UdVálvula retención tipo bola DN150 PN16 444,0000 444,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 444,0000

Suma la partida ................................................................. 497,2100
Costes indirectos ............................... 6% 29,8326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 527,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø200A040402004 Ud

Válvula de retención, DN 200, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT02804 UdVálvula retención tipo bola DN200 PN16 806,0000 806,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 806,0000

Suma la partida ................................................................. 859,2100
Costes indirectos ............................... 6% 51,5526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 910,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø250A040402005 Ud

Válvula de retención, DN 250, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT02805 UdVálvula retención tipo bola DN250 PN16 1.362,0000 1.362,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 1.362,0000

Suma la partida ................................................................. 1.485,7900
Costes indirectos ............................... 6% 89,1474
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.574,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø300A040402006 Ud

Válvula de retención, DN 300, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT02806 UdVálvula retención tipo bola DN300 PN16 2.164,5000 2.164,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 2.164,5000

Suma la partida ................................................................. 2.293,8000
Costes indirectos ............................... 6% 137,6280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.431,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A040403 VÁLVULAS DE RETENCIÓN MARIPOSA

Válvula retención mariposa DN200A040403001 Ud

Válvula de retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN200
PN10/16. Embridada con cuerpo y disco de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable. Revestimiento de pintura epoxi. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT02901 UdVálvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN200 PN10/16 6.586,0000 6.586,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 6.586,0000

Suma la partida ................................................................. 6.694,3300
Costes indirectos ............................... 6% 401,6598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 7.095,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Válvula retención mariposa DN300A040403002 Ud

Válvula de retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN300
PN10/16. Embridada con cuerpo y disco de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable. Revestimiento de pintura epoxi. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 60,63201,1000
MT02902 UdVálvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN300 PN10/16 10.237,0000 10.237,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 60,6320
Materiales .......................................................................... 10.237,0000

Suma la partida ................................................................. 10.355,2700
Costes indirectos ............................... 6% 621,3162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 10.976,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula retención mariposa DN500A040403003 Ud

Válvula de retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN500
PN10/16. Embridada con cuerpo y disco de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable. Revestimiento de pintura epoxi. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 30,91201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT02903 UdVálvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN500 PN10/16 18.681,5000 18.681,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 62,0760
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 18.681,5000

Suma la partida ................................................................. 18.809,7200
Costes indirectos ............................... 6% 1.128,5832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 19.938,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Válvula retención mariposa DN600A040403004 Ud

Válvula de retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN600
PN10/16. Embridada con cuerpo y disco de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable. Revestimiento de pintura epoxi. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT02904 UdVálvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN600 PN10/16 24.229,0000 24.229,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 24.229,0000

Suma la partida ................................................................. 24.367,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1.462,0302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 25.829,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A040404 VÁLVULAS DE RETENCIÓN DOBLE PLATO

Válvula retención doble plato DN200 PN10/16A040404001 Ud

Válvula retención doble plato DN200 PN10/16. Con platos de fundición dúc-
til, eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT03001 UdVálvula retención doble plato DN200 PN10/16 501,7300 501,73001,0000
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Mano de obra .................................................................... 53,2080
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 501,7300

Suma la partida ................................................................. 610,0600
Costes indirectos ............................... 6% 36,6036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 646,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN300 PN10/16A040404002 Ud

Válvula retención doble plato DN300 PN10/16. Con platos de fundición dúc-
til, eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 60,63201,1000
MT03002 UdVálvula retención doble plato DN300 PN10/16 1.067,1200 1.067,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 60,6320
Materiales .......................................................................... 1.067,1200

Suma la partida ................................................................. 1.185,3900
Costes indirectos ............................... 6% 71,1234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.256,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN500 PN10/16A040404003 Ud

Válvula retención doble plato DN500 PN10/16. Con platos de fundición dúc-
til, eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 30,91201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MT03003 UdVálvula retención doble plato DN500 PN10/16 3.534,3800 3.534,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 62,0760
Maquinaria......................................................................... 66,1440
Materiales .......................................................................... 3.534,3800

Suma la partida ................................................................. 3.662,6000
Costes indirectos ............................... 6% 219,7560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 3.882,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN600 PN10/16A040404004 Ud

Válvula retención doble plato DN600 PN10/16. Con platos de fundición dúc-
til, eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT03004 UdVálvula retención doble plato DN600 PN10/16 5.149,5600 5.149,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 5.149,5600

Suma la partida ................................................................. 5.287,7300
Costes indirectos ............................... 6% 317,2638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 5.604,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN200 PN25A040404005 Ud

Válvula retención doble plato DN200 PN25. Con platos de fundición dúctil,
eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT03005 UdVálvula retención doble plato DN200 PN25 590,5900 590,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 590,5900

Suma la partida ................................................................. 698,9200
Costes indirectos ............................... 6% 41,9352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 740,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN300 PN25A040404006 Ud

Válvula retención doble plato DN300 PN25. Con platos de fundición dúctil,
eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 60,63201,1000
MT03006 UdVálvula retención doble plato DN300 PN25 1.128,8600 1.128,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 60,6320
Materiales .......................................................................... 1.128,8600

Suma la partida ................................................................. 1.247,1300
Costes indirectos ............................... 6% 74,8278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.321,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN400 PN25A040404007 Ud

Válvula retención doble plato DN400 PN25. Con platos de fundición dúctil,
eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 30,05101,3500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 29,80801,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 63,38801,1500
MT03007 UdVálvula retención doble plato DN400 PN25 2.110,8300 2.110,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,8590
Maquinaria......................................................................... 63,3880
Materiales .......................................................................... 2.110,8300

Suma la partida ................................................................. 2.234,0800
Costes indirectos ............................... 6% 134,0448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2.368,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A040405 VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE DISCO AXIAL

Válvula retención de disco axial DN200 PN10/16A040405001 Ud

Válvula de retención de disco axial DN200, PN10/16 cuerpo y disco fundi-
ción dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM,
con revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes
proporcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT03101 UdVálvula de retención de disco axial DN200, PN10/16 1.792,0000 1.792,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 53,2080
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.792,0000

Suma la partida ................................................................. 1.900,3300
Costes indirectos ............................... 6% 114,0198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.014,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CATORCE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN400 PN10/16A040405002 Ud

Válvula de retención de disco axial DN400, PN10/16 cuerpo y disco fundi-
ción dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM,
con revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes
proporcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT03102 UdVálvula de retención de disco axial DN400, PN10/16 8.713,0000 8.713,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 8.713,0000

Suma la partida ................................................................. 8.821,3300
Costes indirectos ............................... 6% 529,2798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 9.350,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN600 PN10/16A040405003 Ud

Válvula de retención de disco axial DN600, PN10/16 cuerpo y disco fundi-
ción dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM,
con revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes
proporcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT03103 UdVálvula de retención de disco axial DN600, PN10/16 25.341,0000 25.341,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 25.341,0000

Suma la partida ................................................................. 25.479,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1.528,7502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 27.007,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SIETE EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN200 PN25A040405004 Ud

Válvula de retención de disco axial DN200, PN25 cuerpo y disco fundición
dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM, con re-
vestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes propor-
cionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Totalmente
instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MT03104 UdVálvula de retención de disco axial DN200, PN25 3.359,0000 3.359,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 53,2080
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 3.359,0000

Suma la partida ................................................................. 3.467,3300
Costes indirectos ............................... 6% 208,0398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3.675,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN400 PN25A040405005 Ud

Válvula de retención de disco axial DN400, PN25 cuerpo y disco fundición
dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM, con re-
vestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes propor-
cionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Totalmente
instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 60,63201,1000
MT03105 UdVálvula de retención de disco axial DN400, PN25 15.708,6600 15.708,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 60,6320
Materiales .......................................................................... 15.708,6600

Suma la partida ................................................................. 15.826,9300
Costes indirectos ............................... 6% 949,6158
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 16.776,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN600 PN25A040405006 Ud

Válvula de retención de disco axial DN600, PN25 cuerpo y disco fundición
dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM, con re-
vestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes propor-
cionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Totalmente
instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 71,65601,3000
MT03106 UdVálvula de retención de disco axial DN600, PN25 36.236,4300 36.236,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 71,6560
Materiales .......................................................................... 36.236,4300

Suma la partida ................................................................. 36.374,6000
Costes indirectos ............................... 6% 2.182,4760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 38.557,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A040406 VÁLVULAS DE RETENCIÓN TIPO PINZA

Válvula de retención de descarga tipo pinza DN 110A040406001 Ud

Válvula de retención de descarga de goma natural, tipo Pinza, DN 110, con
abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmente
instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MT02713 UdVálvula de retención tipo pinza DN 110 420,0000 420,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 44,3400
Materiales .......................................................................... 420,0000

Suma la partida ................................................................. 464,3400
Costes indirectos ............................... 6% 27,8604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 492,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Válvula de retención de descarga para final de línea tipo pinza DN 150A040406002 Ud

Válvula de retención de descarga para final de línea, tipo Pinza, DN 150,
con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmen-
te instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MT02714 UdVálvula de retención tipo pinza DN 150 550,0000 550,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3400
Materiales .......................................................................... 550,0000

Suma la partida ................................................................. 594,3400
Costes indirectos ............................... 6% 35,6604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 630,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS

Válvula de retención de descarga para final de líneal tipo pinza DN 200A040406003 Ud

Válvula de retención de descarga para final de línea, tipo Pinza, DN 200,
con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmen-
te instalada y probada

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 24,28801,1000
MT02715 UdVálvula de retención tipo pinza DN 200 760,0000 760,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,7740
Materiales .......................................................................... 760,0000

Suma la partida ................................................................. 808,7700
Costes indirectos ............................... 6% 48,5262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 857,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Válvula de retención de descarga para final de línea tipo pinza DN 250A040406004 Ud

Válvula de retención de descarga para final de línea, tipo Pinza, DN 250,
con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmen-
te instalada y probada

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT02716 UdVálvula de retención tipo pinza DN 250 930,0000 930,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 930,0000

Suma la partida ................................................................. 983,2100
Costes indirectos ............................... 6% 58,9926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.042,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Válvula de retención de descarga para final de línea tipo pinza DN 300A040406005 Ud

Válvula de retención de descarga para final de línea, tipo Pinza, DN 300,
con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmen-
te instalada y probada

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
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MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MT02717 UdVálvula de retención tipo pinza DN 300 1.100,0000 1.100,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Materiales .......................................................................... 1.100,0000

Suma la partida ................................................................. 1.157,6400
Costes indirectos ............................... 6% 69,4584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.227,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

A0405 VALVULAS DE GUILLOTINA

A040501 VALVULAS DE GUILLOTINAS MANUALES

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN150 PT10 - PN10/16A040501001 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN150, accionamiento
por volante, presión de trabajo 10 bar y PN10/16, husillo no ascendente en
acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina en
AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería
de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT03201 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN150, accionamiento volante 812,0000 812,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 812,0000

Suma la partida ................................................................. 834,2600
Costes indirectos ............................... 6% 50,0556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 884,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN300 PT10 - PN10A040501002 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN300 accionamiento por
volante, presión de trabajo 10 bar y PN10, husillo no ascendente en acero
inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina en AISI
316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT03202 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN300 accionamiento volante 1.737,0000 1.737,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,7120
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.737,0000

Suma la partida ................................................................. 1.780,2500
Costes indirectos ............................... 6% 106,8150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 1.887,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN400 PT6 - PN10A040501003 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN400, accionamiento
por volante, presión de trabajo 6 bar y PN10, husillo no ascendente en ace-
ro inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina en AI-
SI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería
de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT03203 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN400, accionamiento volante 2.936,0000 2.936,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 31,1640
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 2.936,0000

Suma la partida ................................................................. 2.994,7200
Costes indirectos ............................... 6% 179,6832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 3.174,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN600 PT4 - PN10A040501004 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN600 accionamiento por
volante, presión de trabajo 4 bar y PN10, husillo no ascendente en acero
inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina en AISI
316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MT03204 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN600 accionamiento volante 6.565,0000 6.565,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,6160
Maquinaria......................................................................... 33,0720
Materiales .......................................................................... 6.565,0000

Suma la partida ................................................................. 6.633,6900
Costes indirectos ............................... 6% 398,0214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 7.031,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

A040502 VALVULAS DE GUILLOTINAS C/ACTUADOR ELÉCTRICO

Guillotina paso total DN150, PT 10 - PN10/16. Acc. eléctricoA040502001 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN150, accionamiento
mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10/16, hu-
sillo ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundi-
ción dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wa-
fer/Lug. Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de ca-
rrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instala-
do y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MT03301 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN150, Acc. eléctrico 3.205,0000 3.205,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Materiales .......................................................................... 3.205,0000

Suma la partida ................................................................. 3.262,6400
Costes indirectos ............................... 6% 195,7584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 3.458,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Guillotina paso total DN300, PT 10 - PN10. Acc. eléctricoA040502002 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN300, accionamiento
mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, husillo
ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición
dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wa-
fer/Lug. Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de ca-
rrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instala-
do y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 30,91201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT03302 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN300, Acc. eléctrico 4.611,0000 4.611,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 62,0760
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 4.611,0000

Suma la partida ................................................................. 4.689,6100
Costes indirectos ............................... 6% 281,3766
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 4.970,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Guillotina paso total DN400, PT 10 - PN10. Acc. eléctricoA040502003 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN400, accionamiento
mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, husillo
ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición
dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wa-
fer/Lug. Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de ca-
rrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instala-
do y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT03303 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN400, Acc. eléctrico 5.860,0000 5.860,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 5.860,0000

Suma la partida ................................................................. 5.954,0700
Costes indirectos ............................... 6% 357,2442
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 6.311,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Guillotina paso total DN600, PT 10 - PN10. Acc. eléctricoA040502004 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN600, accionamiento
mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, husillo
ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición
dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wa-
fer/Lug. Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de ca-
rrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instala-
do y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT03304 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN600, Acc. eléctrico 11.948,0000 11.948,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 11.948,0000

Suma la partida ................................................................. 12.046,5000
Costes indirectos ............................... 6% 722,7900

TOTAL PARTIDA................................................... 12.769,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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A0406 VALVULAS DE BOLA

A040601 VÁLVULAS DE ESFERA PVC

Válvula de esfera DN20 - PN16 PVCA040601001 Ud

Válvula de esfera DN20 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 17,80800,8000
MT03401 UdVálvula de esfera DN20 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
10,6000 10,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,8080
Materiales .......................................................................... 10,6000

Suma la partida ................................................................. 28,4100
Costes indirectos ............................... 6% 1,7046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 30,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Válvula de esfera DN32 - PN16 PVCA040601002 Ud

Válvula de esfera DN32 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT03402 UdVálvula de esfera DN32 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
16,1000 16,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 16,1000

Suma la partida ................................................................. 38,3600
Costes indirectos ............................... 6% 2,3016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 40,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Válvula de esfera DN40 - PN16 PVCA040601003 Ud

Válvula de esfera DN40 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT03403 UdVálvula de esfera DN40 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
20,3400 20,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 20,3400

Suma la partida ................................................................. 42,6000
Costes indirectos ............................... 6% 2,5560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 45,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Válvula de esfera DN50 - PN16 PVCA040601004 Ud

Válvula de esfera DN50 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT03404 UdVálvula de esfera DN50 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
27,8000 27,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 27,8000

Suma la partida ................................................................. 50,0600
Costes indirectos ............................... 6% 3,0036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 53,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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Válvula de esfera DN80 - PN16 PVCA040601005 Ud

Válvula de esfera DN80 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT03405 UdVálvula de esfera DN80 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
129,9300 129,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 129,9300

Suma la partida ................................................................. 152,1900
Costes indirectos ............................... 6% 9,1314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 161,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

Válvula de esfera DN100 - PN16 PVCA040601006 Ud

Válvula de esfera DN100 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MT03406 UdVálvula de esfera DN100 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
270,3000 270,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,4860
Materiales .......................................................................... 270,3000

Suma la partida ................................................................. 294,7900
Costes indirectos ............................... 6% 17,6874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 312,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A040602 VÁLVULAS DE ESFERA LATÓN

Válvula de esfera latón DN15 PN25A040602001 Ud

Válvula de esfera latón DN15 PN25 paso total construcción en latón croma-
do. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC. To-
talmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 17,80800,8000
MT03501 UdVálvula de esfera latón DN15 PN25 paso total 5,7100 5,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,8080
Materiales .......................................................................... 5,7100

Suma la partida ................................................................. 23,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1,4112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 24,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Válvula de esfera latón DN25 PN25A040602002 Ud

Válvula de esfera latón DN25 PN25 paso total construcción en latón croma-
do. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC. To-
talmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 21,14700,9500
MT03502 UdVálvula de esfera latón DN25 PN25 paso total 12,1800 12,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,1470
Materiales .......................................................................... 12,1800

Suma la partida ................................................................. 33,3300
Costes indirectos ............................... 6% 1,9998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 35,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Válvula de esfera latón DN32 PN25A040602003 Ud

Válvula de esfera latón DN32 PN25 paso total construcción en latón croma-
do. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC. To-
talmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT03503 UdVálvula de esfera latón DN32 PN25 paso total 20,5600 20,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 20,5600

Suma la partida ................................................................. 42,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2,5692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 45,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de esfera latón DN40 PN25A040602004 Ud

Válvula de esfera latón DN40 PN25 paso total construcción en latón croma-
do. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC. To-
talmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 23,37301,0500
MT03504 UdVálvula de esfera latón DN40 PN25 paso total 28,0800 28,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,3730
Materiales .......................................................................... 28,0800

Suma la partida ................................................................. 51,4500
Costes indirectos ............................... 6% 3,0870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 54,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de esfera latón DN80 PN25A040602005 Ud

Válvula de esfera latón DN80 PN25 paso total construcción en latón croma-
do. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC. To-
talmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT03505 UdVálvula de esfera latón DN80 PN25 paso total 134,8800 134,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 134,8800

Suma la partida ................................................................. 157,1400
Costes indirectos ............................... 6% 9,4284
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 166,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de esfera latón DN100 PN25A040602006 Ud

Válvula de esfera latón DN100 PN25 paso total construcción en latón cro-
mado. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC.
Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MT03506 UdVálvula de esfera latón DN100 PN25 paso total 134,8746 134,87461,0000

Mano de obra .................................................................... 26,7120
Materiales .......................................................................... 134,8746

Suma la partida ................................................................. 161,5900
Costes indirectos ............................... 6% 9,6954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 171,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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A0407 VALVULAS DE MANGUITO

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN100A040700001 Ud

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN100 con cuerpo de
aluminio y conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural an-
ti-abrasión con resistencia a temperatura entre -5ºC y 80ºC. Totalmente ins-
talada y montada incluso pruebas necesarias segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT03601 UdVálvula de manguito de accionamiento neumático DN100 459,9000 459,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1300
Materiales .......................................................................... 459,9000

Suma la partida ................................................................. 471,0300
Costes indirectos ............................... 6% 28,2618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 499,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN150A040700002 Ud

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN150 con cuerpo de
aluminio y conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural an-
ti-abrasión con resistencia a temperatura entre -5ºC y 80ºC. Totalmente ins-
talada y montada incluso pruebas necesarias segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT03602 UdVálvula de manguito de accionamiento neumático DN150 881,1000 881,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1300
Materiales .......................................................................... 881,1000

Suma la partida ................................................................. 892,2300
Costes indirectos ............................... 6% 53,5338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 945,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN200A040700003 Ud

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN200 con cuerpo de
aluminio y conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural an-
ti-abrasión con resistencia a temperatura entre -5ºC y 80ºC. Totalmente ins-
talada y montada incluso pruebas necesarias segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 13,35600,6000
MT03603 UdVálvula de manguito de accionamiento neumático DN200 1.513,8000 1.513,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,3560
Materiales .......................................................................... 1.513,8000

Suma la partida ................................................................. 1.527,1600
Costes indirectos ............................... 6% 91,6296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.618,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN300A040700004 Ud

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN300 con cuerpo de
aluminio y conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural an-
ti-abrasión con resistencia a temperatura entre -5ºC y 80ºC. Totalmente ins-
talada y montada incluso pruebas necesarias segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 17,80800,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT03604 UdVálvula de manguito de accionamiento neumático DN300 5.054,4000 5.054,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,8080
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 5.054,4000

Suma la partida ................................................................. 5.088,7400
Costes indirectos ............................... 6% 305,3244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5.394,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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A0408 VÁLVULAS REGULADORAS Y ALIVIO

A040801 VÁLVULAS REDUCTORAS

Válvula reductora presión pistón DN250 PN16A040801001 Ud

Válvula reductora de presión DN 250, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MT10901 UdVálvula reductora presión pistón DN250 PN16 15.477,5900 15.477,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Materiales .......................................................................... 15.477,5900

Suma la partida ................................................................. 15.544,1000
Costes indirectos ............................... 6% 932,6460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 16.476,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN300 PN16A040801002 Ud

Válvula reductora de presión DN 300, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10902 UdVálvula reductora presión pistón DN300 PN16 18.725,5500 18.725,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 18.725,5500

Suma la partida ................................................................. 18.810,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1.128,6450
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 19.939,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN400 PN16A040801003 Ud

Válvula reductora de presión DN 400, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10903 UdVálvula reductora presión pistón DN400 PN16 35.762,3500 35.762,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 35.762,3500

Suma la partida ................................................................. 35.856,4200
Costes indirectos ............................... 6% 2.151,3852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 38.007,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL SIETE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN450 PN16A040801004 Ud

Válvula reductora de presión DN 450, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 34,50301,5500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 34,22401,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10904 UdVálvula reductora presión pistón DN450 PN16 55.188,2100 55.188,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 68,7270
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 55.188,2100

Suma la partida ................................................................. 55.284,5000
Costes indirectos ............................... 6% 3.317,0700

TOTAL PARTIDA................................................... 58.601,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UN
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN500 PN16A040801005 Ud

Válvula reductora de presión DN 500, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10905 UdVálvula reductora presión pistón DN500 PN16 60.393,7600 60.393,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 60.393,7600

Suma la partida ................................................................. 60.492,2600
Costes indirectos ............................... 6% 3.629,5356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 64.121,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIÚN
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN600 PN16A040801006 Ud

Válvula reductora de presión DN 600, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10906 UdVálvula reductora presión pistón DN600 PN16 196.336,5500 196.336,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 196.336,5500

Suma la partida ................................................................. 196.435,0500
Costes indirectos ............................... 6% 11.786,1030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 208.221,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN100 PN16A040801007 Ud

Válvula reductora de presión de DN 100, PN 16, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 24,28801,1000
MT11001 UdVálvula reductora presión membrana DN100 PN16 2.047,6800 2.047,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,7740
Materiales .......................................................................... 2.047,6800

Suma la partida ................................................................. 2.096,4500
Costes indirectos ............................... 6% 125,7870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.222,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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Válvula reductora presión membrana DN150 PN16A040801008 Ud

Válvula reductora de presión de DN 150, PN 16, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT11002 UdVálvula reductora presión membrana DN150 PN16 3.041,2800 3.041,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 3.041,2800

Suma la partida ................................................................. 3.094,4900
Costes indirectos ............................... 6% 185,6694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3.280,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN200 PN16A040801009 Ud

Válvula reductora de presión de DN 200, PN 16, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 27,82501,2500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 27,60001,2500
MT11003 UdVálvula reductora presión membrana DN200 PN16 4.573,4400 4.573,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,4250
Materiales .......................................................................... 4.573,4400

Suma la partida ................................................................. 4.628,8700
Costes indirectos ............................... 6% 277,7322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 4.906,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN300 PN16A040801010 Ud

Válvula reductora de presión de DN 200, PN 16, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11004 UdVálvula reductora presión membrana DN300 PN16 10.763,5200 10.763,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 10.763,5200

Suma la partida ................................................................. 10.848,7200
Costes indirectos ............................... 6% 650,9232
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 11.499,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN400 PN16A040801011 Ud

Válvula reductora de presión de DN 400, PN 16, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 30,91201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11005 UdVálvula reductora presión membrana DN400 PN16 21.386,8800 21.386,88001,0000
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Mano de obra .................................................................... 62,0760
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 21.386,8800

Suma la partida ................................................................. 21.476,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1.288,5912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 22.765,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN500 PN16A040801012 Ud

Válvula reductora de presión de DN 500, PN 16, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11006 UdVálvula reductora presión membrana DN500 PN16 36.308,1600 36.308,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 36.308,1600

Suma la partida ................................................................. 36.402,2300
Costes indirectos ............................... 6% 2.184,1338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 38.586,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN100 PN25A040801013 Ud

Válvula reductora de presión de DN 100, PN 25, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 24,28801,1000
MT11101 UdVálvula reductora presión membrana DN100 PN25 2.472,8400 2.472,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,7740
Materiales .......................................................................... 2.472,8400

Suma la partida ................................................................. 2.521,6100
Costes indirectos ............................... 6% 151,2966
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2.672,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN150 PN25A040801014 Ud

Válvula reductora de presión de DN 150, PN 25, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT11102 UdVálvula reductora presión membrana DN150 PN25 3.508,3900 3.508,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 3.508,3900

Suma la partida ................................................................. 3.561,6000
Costes indirectos ............................... 6% 213,6960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 3.775,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN200 PN25A040801015 Ud

Válvula reductora de presión de DN 200, PN 25, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 27,82501,2500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 27,60001,2500
MT11103 UdVálvula reductora presión membrana DN200 PN25 5.179,5200 5.179,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,4250
Materiales .......................................................................... 5.179,5200

Suma la partida ................................................................. 5.234,9500
Costes indirectos ............................... 6% 314,0970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5.549,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN300 PN25A040801016 Ud

Válvula reductora de presión de DN 300, PN 25, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11104 UdVálvula reductora presión membrana DN300 PN25 11.663,7400 11.663,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 11.663,7400

Suma la partida ................................................................. 11.748,9400
Costes indirectos ............................... 6% 704,9364
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 12.453,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN400 PN25A040801017 Ud

Válvula reductora de presión de DN 400, PN 25, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 30,91201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11105 UdVálvula reductora presión membrana DN400 PN25 22.657,0200 22.657,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 62,0760
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 22.657,0200

Suma la partida ................................................................. 22.746,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1.364,7996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 24.111,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CIENTO ONCE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN500 PN25A040801018 Ud

Válvula reductora de presión de DN 500, PN 25, pilotada, de membrana, in-
cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11106 UdVálvula reductora presión membrana DN500 PN25 37.884,5700 37.884,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 37.884,5700

Suma la partida ................................................................. 37.978,6400
Costes indirectos ............................... 6% 2.278,7184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 40.257,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A040802 VÁLVULAS DE LLENADO

Valvula llenado piston no modulante DN150 PN16A040802001 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 150, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT10701 UdValvula llenado piston no modulante DN150 PN16 10.971,9600 10.971,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 10.971,9600

Suma la partida ................................................................. 11.025,1700
Costes indirectos ............................... 6% 661,5102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 11.686,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Valvula llenado pistón no modulante DN300 PN16A040802002 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 300, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MT10702 UdValvula llenado piston no modulante DN300 PN16 22.280,0900 22.280,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Materiales .......................................................................... 22.280,0900

Suma la partida ................................................................. 22.337,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1.340,2638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 23.677,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón no modulante DN400 PN16A040802003 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 400, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10703 UdValvula llenado piston no modulante DN400 PN16 38.566,2900 38.566,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 38.566,2900

Suma la partida ................................................................. 38.660,3600
Costes indirectos ............................... 6% 2.319,6216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 40.979,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón no modulante DN600 PN16A040802004 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 600, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10704 UdValvula llenado piston no modulante DN600 PN16 81.011,4300 81.011,43001,0000
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Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 81.011,4300

Suma la partida ................................................................. 81.109,9300
Costes indirectos ............................... 6% 4.866,5958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 85.976,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón no modulante DN900 PN16A040802005 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 900, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 37,84201,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 37,53601,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10705 UdValvula llenado piston no modulante DN900 PN16 197.835,1700 197.835,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 75,3780
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 197.835,1700

Suma la partida ................................................................. 197.938,1100
Costes indirectos ............................... 6% 11.876,2866
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 209.814,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN150 PN16A040802006 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 150, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT10801 UdVálvula llenado pistón modulante DN150 PN16 10.663,9400 10.663,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 10.663,9400

Suma la partida ................................................................. 10.717,1500
Costes indirectos ............................... 6% 643,0290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 11.360,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN300 PN16A040802007 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 300, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MT10802 UdVálvula llenado pistón modulante DN300 PN16 21.755,1000 21.755,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Materiales .......................................................................... 21.755,1000

Suma la partida ................................................................. 21.812,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1.308,7644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 23.121,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN400 PN16A040802008 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 400, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10803 UdVálvula llenado pistón modulante DN400 PN16 38.122,7700 38.122,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 38.122,7700

Suma la partida ................................................................. 38.216,8400
Costes indirectos ............................... 6% 2.293,0104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 40.509,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN600 PN16A040802009 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 600, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10804 UdVálvula llenado pistón modulante DN600 PN16 72.130,2700 72.130,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 72.130,2700

Suma la partida ................................................................. 72.228,7700
Costes indirectos ............................... 6% 4.333,7262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 76.562,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y
DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN900 PN16A040802010 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 900, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 37,84201,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 37,53601,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT10805 UdVálvula llenado pistón modulante DN900 PN16 196.971,3300 196.971,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 75,3780
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 196.971,3300

Suma la partida ................................................................. 197.074,2700
Costes indirectos ............................... 6% 11.824,4562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 208.898,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN100 PN16A040802011 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 100, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 24,28801,1000
MT11201 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN100 PN16 2.916,0000 2.916,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 48,7740
Materiales .......................................................................... 2.916,0000

Suma la partida ................................................................. 2.964,7700
Costes indirectos ............................... 6% 177,8862
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 3.142,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN150 PN16A040802012 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 150, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT11202 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN150 PN16 4.144,0000 4.144,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 4.144,0000

Suma la partida ................................................................. 4.197,2100
Costes indirectos ............................... 6% 251,8326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4.449,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN200 PN16A040802013 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 200, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 27,82501,2500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 27,60001,2500
MT11203 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN200 PN16 5.688,0000 5.688,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,4250
Materiales .......................................................................... 5.688,0000

Suma la partida ................................................................. 5.743,4300
Costes indirectos ............................... 6% 344,6058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 6.088,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN300 PN16A040802014 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 300, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11204 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN300 PN16 12.134,0000 12.134,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 12.134,0000

Suma la partida ................................................................. 12.219,2000
Costes indirectos ............................... 6% 733,1520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 12.952,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN400 PN16A040802015 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 400, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
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MO00004 hOficial 2ª 22,0800 30,91201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11205 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN400 PN16 23.262,0000 23.262,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 62,0760
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 23.262,0000

Suma la partida ................................................................. 23.351,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1.401,0984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 24.752,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN500 PN16A040802016 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 500, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11206 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN500 PN16 39.267,0000 39.267,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 39.267,0000

Suma la partida ................................................................. 39.361,0700
Costes indirectos ............................... 6% 2.361,6642
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 41.722,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN100 PN16A040802017 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 100, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi-
lotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 24,28801,1000
MT11301 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN100 PN16 2.839,0000 2.839,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,7740
Materiales .......................................................................... 2.839,0000

Suma la partida ................................................................. 2.887,7700
Costes indirectos ............................... 6% 173,2662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 3.061,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y UN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN150 PN16A040802018 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 150, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi-
lotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT11302 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN150 PN16 4.066,0000 4.066,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 4.066,0000

Suma la partida ................................................................. 4.119,2100
Costes indirectos ............................... 6% 247,1526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4.366,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Válvula llenado membrana flotador modulante DN200 PN16A040802019 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 200, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi-
lotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 27,82501,2500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 27,60001,2500
MT11303 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN200 PN16 5.592,0000 5.592,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,4250
Materiales .......................................................................... 5.592,0000

Suma la partida ................................................................. 5.647,4300
Costes indirectos ............................... 6% 338,8458
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5.986,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN300 PN16A040802020 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 300, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi-
lotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11304 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN300 PN16 11.973,0000 11.973,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 11.973,0000

Suma la partida ................................................................. 12.058,2000
Costes indirectos ............................... 6% 723,4920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 12.781,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN400 PN16A040802021 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 400, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi-
lotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 30,91201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11305 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN400 PN16 23.102,0000 23.102,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 62,0760
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 23.102,0000

Suma la partida ................................................................. 23.191,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1.391,4984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 24.583,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN500 PN16A040802022 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 500, PN 16 pilotada de membrana, ac-
cionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi-
lotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11306 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN500 PN16 39.106,0000 39.106,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 39.106,0000

Suma la partida ................................................................. 39.200,0700
Costes indirectos ............................... 6% 2.352,0042
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 41.552,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

A040803 VÁLVULAS DE ALIVIO/SOSTENEDORAS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN250 PN16A040803001 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 250, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y prue-
bas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT11401 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN250 15.463,3900 15.463,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 15.463,3900

Suma la partida ................................................................. 15.516,6000
Costes indirectos ............................... 6% 930,9960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 16.447,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN300 PN16A040803002 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 300, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y prue-
bas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11402 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN300 19.044,9200 19.044,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 19.044,9200

Suma la partida ................................................................. 19.130,1200
Costes indirectos ............................... 6% 1.147,8072
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 20.277,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN400  PN16A040803003 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 400, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y prue-
bas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11403 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN400 36.115,4600 36.115,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 36.115,4600

Suma la partida ................................................................. 36.209,5300
Costes indirectos ............................... 6% 2.172,5718
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 38.382,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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Válvula alivio/sostenedora pistón DN450  PN16A040803004 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 450, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y prue-
bas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 34,50301,5500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 34,22401,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11404 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN450 55.480,2400 55.480,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,7270
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 55.480,2400

Suma la partida ................................................................. 55.576,5300
Costes indirectos ............................... 6% 3.334,5918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 58.911,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN500  PN16A040803005 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 500, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y prue-
bas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 35,32801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11405 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN500 59.989,7300 59.989,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9440
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 59.989,7300

Suma la partida ................................................................. 60.088,2300
Costes indirectos ............................... 6% 3.605,2938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 63.693,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN600  PN16A040803006 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 600, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y prue-
bas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 37,84201,7000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 37,53601,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11406 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN600 197.847,2700 197.847,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 75,3780
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 197.847,2700

Suma la partida ................................................................. 197.950,2100
Costes indirectos ............................... 6% 11.877,0126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 209.827,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTISIETE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN100 PN16A040803007 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 100, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 24,28801,1000
MT11501 UdValv. aliv/sost. membrana DN100 PN16 2.212,0000 2.212,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 48,7740
Materiales .......................................................................... 2.212,0000

Suma la partida ................................................................. 2.260,7700
Costes indirectos ............................... 6% 135,6462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2.396,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN150 PN16A040803008 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 150, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT11502 UdValv. aliv/sost. membrana DN150 PN16 3.546,0000 3.546,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 3.546,0000

Suma la partida ................................................................. 3.599,2100
Costes indirectos ............................... 6% 215,9526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.815,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN200 PN16A040803009 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 200, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 27,82501,2500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 27,60001,2500
MT11503 UdValv. aliv/sost. membrana DN200 PN16 5.073,0000 5.073,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,4250
Materiales .......................................................................... 5.073,0000

Suma la partida ................................................................. 5.128,4300
Costes indirectos ............................... 6% 307,7058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5.436,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN300 PN16A040803010 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 300, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11504 UdValv. aliv/sost. membrana DN300 PN16 11.164,0000 11.164,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 11.164,0000

Suma la partida ................................................................. 11.249,2000
Costes indirectos ............................... 6% 674,9520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 11.924,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN400 PN16A040803011 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 400, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
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MO00004 hOficial 2ª 22,0800 30,91201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11505 UdValv. aliv/sost. membrana DN400 PN16 28.590,0000 28.590,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 62,0760
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 28.590,0000

Suma la partida ................................................................. 28.679,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1.720,7784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 30.400,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CUATROCIENTOS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN500 PN16A040803012 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 500, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11506 UdValv. aliv/sost. membrana DN500 PN16 37.820,0000 37.820,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 37.820,0000

Suma la partida ................................................................. 37.914,0700
Costes indirectos ............................... 6% 2.274,8442
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 40.188,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN100 PN25A040803013 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 100, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 24,28801,1000
MT11601 UdValv. aliv/sost. membrana DN100 PN25 3.215,7900 3.215,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,7740
Materiales .......................................................................... 3.215,7900

Suma la partida ................................................................. 3.264,5600
Costes indirectos ............................... 6% 195,8736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3.460,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN150 PN25A040803014 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 150, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 26,49601,2000
MT11602 UdValv. aliv/sost. membrana DN150 PN25 4.609,3700 4.609,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,2080
Materiales .......................................................................... 4.609,3700

Suma la partida ................................................................. 4.662,5800
Costes indirectos ............................... 6% 279,7548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4.942,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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Válvula alivio/sostenedora membrana DN200 PN25A040803015 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 200, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 27,82501,2500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 27,60001,2500
MT11603 UdValv. aliv/sost. membrana DN200 PN25 6.203,1100 6.203,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,4250
Materiales .......................................................................... 6.203,1100

Suma la partida ................................................................. 6.258,5400
Costes indirectos ............................... 6% 375,5124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 6.634,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN300 PN25A040803016 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 300, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,93801,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 28,70401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11604 UdValv. aliv/sost. membrana DN300 PN25 12.448,0400 12.448,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,6420
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 12.448,0400

Suma la partida ................................................................. 12.533,2400
Costes indirectos ............................... 6% 751,9944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 13.285,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN400 PN25A040803017 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 400, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 30,91201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11605 UdValv. aliv/sost. membrana DN400 PN25 30.333,5700 30.333,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 62,0760
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 30.333,5700

Suma la partida ................................................................. 30.423,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1.825,3926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 32.248,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN500 PN25A040803018 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 500, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT11606 UdValv. aliv/sost. membrana DN500 PN25 40.000,5600 40.000,56001,0000
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Mano de obra .................................................................... 66,5100
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 40.000,5600

Suma la partida ................................................................. 40.094,6300
Costes indirectos ............................... 6% 2.405,6778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 42.500,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A0409 FILTROS

A040901 FILTROS "Y": PN10/16

Filtro colador en "Y" en DN50, PN10/16A040901001 Ud

Filtro colador en "Y" en DN50, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT03701 UdFiltro colador en "Y", DN50, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 179,0000 179,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 179,0000

Suma la partida ................................................................. 201,2600
Costes indirectos ............................... 6% 12,0756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 213,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN65, PN10/16A040901002 Ud

Filtro colador en "Y" en DN65, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT03702 UdFiltro colador en "Y", DN65, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 206,0000 206,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 206,0000

Suma la partida ................................................................. 228,2600
Costes indirectos ............................... 6% 13,6956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 241,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN80, PN10/16A040901003 Ud

Filtro colador en "Y" en DN80, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT03703 UdFiltro colador en "Y", DN80, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 237,0000 237,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 237,0000

Suma la partida ................................................................. 259,2600
Costes indirectos ............................... 6% 15,5556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 274,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Filtro colador en "Y" en DN100 PN10/16A040901004 Ud

Filtro colador en "Y" en DN100 PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MT03704 UdFiltro colador en "Y", DN100 PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 304,0000 304,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,4860
Materiales .......................................................................... 304,0000

Suma la partida ................................................................. 328,4900
Costes indirectos ............................... 6% 19,7094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 348,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN150, PN10/16A040901005 Ud

Filtro colador en "Y" en DN150, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MT03705 UdFiltro colador en "Y", DN150, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 510,0000 510,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,1640
Materiales .......................................................................... 510,0000

Suma la partida ................................................................. 541,1600
Costes indirectos ............................... 6% 32,4696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 573,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN200, PN10/16A040901006 Ud

Filtro colador en "Y" en DN200, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,61601,6000
MT03706 UdFiltro colador en "Y", DN200, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 627,0000 627,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,6160
Materiales .......................................................................... 627,0000

Suma la partida ................................................................. 662,6200
Costes indirectos ............................... 6% 39,7572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 702,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN250, PN10/16A040901007 Ud

Filtro colador en "Y" en DN250, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,06801,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT03707 UdFiltro colador en "Y", DN250, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 1.455,0000 1.455,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,0680
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.455,0000

Suma la partida ................................................................. 1.511,6000
Costes indirectos ............................... 6% 90,6960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.602,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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Filtro colador en "Y" en DN300, PN10/16A040901008 Ud

Filtro colador en "Y" en DN300, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT03708 UdFiltro colador en "Y" DN300, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 4.206,5200 4.206,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,5200
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 4.206,5200

Suma la partida ................................................................. 4.267,5800
Costes indirectos ............................... 6% 256,0548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4.523,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A0410 ACCESORIOS

A041001 DESMULTIPLICADORES

Desmultiplicador DN50-350. PN10/16/25A041001001 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de po-
sición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN50 y
DN350, PN10 o PN16 o PN25. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68
totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT04101 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN50-350.

PN10/16/25
434,0000 434,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 434,0000

Suma la partida ................................................................. 456,2600
Costes indirectos ............................... 6% 27,3756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 483,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Desmultiplicador DN400-600. PN10/16A041001002 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de po-
sición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN400 y
DN600, PN10 o PN16. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68 total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MT04102 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN400-600. PN10/16 713,0000 713,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,7120
Materiales .......................................................................... 713,0000

Suma la partida ................................................................. 739,7100
Costes indirectos ............................... 6% 44,3826
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 784,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Desmultiplicador DN700-1000. PN10/16A041001003 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de po-
sición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN700 y
DN1000, PN10 o PN16. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68 total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 30,05101,3500
MT04103 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN700-1000.

PN10/16
1.391,0000 1.391,00001,0000

41423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 30,0510
Materiales .......................................................................... 1.391,0000

Suma la partida ................................................................. 1.421,0500
Costes indirectos ............................... 6% 85,2630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.506,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Desmultiplicador DN400 - 600. PN25A041001004 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de po-
sición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN400 y
DN600, PN25. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68 totalmente insta-
lado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MT04104 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN400 - 600. PN25 887,0000 887,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,7120
Materiales .......................................................................... 887,0000

Suma la partida ................................................................. 913,7100
Costes indirectos ............................... 6% 54,8226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 968,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Desmultiplicador DN700 - 1000. PN25A041001005 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de po-
sición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN700 y
DN1000, PN25. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68 totalmente ins-
talado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 30,05101,3500
MT04105 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN700 - 1000. PN25 3.312,0000 3.312,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,0510
Materiales .......................................................................... 3.312,0000

Suma la partida ................................................................. 3.342,0500
Costes indirectos ............................... 6% 200,5230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 3.542,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A041002 ACTUADORES ELÉCTRICOS

Actuador electrico DN50 - 200 PN10/16A041002001 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN10/16 para válvulas de DN50 a DN200. Incluso transmisor electró-
nico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y
montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 23,56801,2000
MT04201 UdActuador elec. DN50/200 PN10/16 2.201,0000 2.201,00001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,8280
Materiales .......................................................................... 2.932,0000

Suma la partida ................................................................. 2.977,8300
Costes indirectos ............................... 6% 178,6698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3.156,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS
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Actuador eléctrico DN250 - 500 PN10/16A041002002 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN10/16 para válvulas de DN250 a DN500.  Incluso transmisor elec-
trónico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y
montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 25,53201,3000
MT04202 UdActuador elect. DN250/500 PN10/16 2.700,0000 2.700,00001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,7920
Materiales .......................................................................... 3.431,0000

Suma la partida ................................................................. 3.478,7900
Costes indirectos ............................... 6% 208,7274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.687,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN600 - 1000 PN10/16A041002003 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN10/16 para válvulas de DN600 a DN1000.   Incluso transmisor
electrónico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado
y montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
MT04203 UdActuador elect. DN600/1000 PN10/16 3.578,0000 3.578,00001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,7200
Materiales .......................................................................... 4.309,0000

Suma la partida ................................................................. 4.360,7200
Costes indirectos ............................... 6% 261,6432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 4.622,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN50 - 200 PN25A041002004 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN25 para válvulas de DN50 a DN200.   Incluso transmisor electróni-
co de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y mon-
tado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 23,56801,2000
MT04301 UdActuador elect. DN50/200 PN25 2.356,0000 2.356,00001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,8280
Materiales .......................................................................... 3.087,0000

Suma la partida ................................................................. 3.132,8300
Costes indirectos ............................... 6% 187,9698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3.320,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN250 - 500 PN25A041002005 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN25 para válvulas de DN250 a DN500.   Incluso transmisor electró-
nico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y
montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 25,53201,3000
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MT04302 UdActuador elect. DN250/500 PN25 2.819,5000 2.819,50001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,7920
Materiales .......................................................................... 3.550,5000

Suma la partida ................................................................. 3.598,2900
Costes indirectos ............................... 6% 215,8974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.814,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN600 - 900 PN25A041002006 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN25 para válvulas de DN600 a DN900.   Incluso transmisor electró-
nico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y
montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
MT04303 UdActuador elect. DN600/900 PN25 4.636,5000 4.636,50001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,7200
Materiales .......................................................................... 5.367,5000

Suma la partida ................................................................. 5.419,2200
Costes indirectos ............................... 6% 325,1532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 5.744,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN1000 PN25A041002007 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico,
con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de po-
sición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN25 para válvulas de DN1000.   Incluso transmisor electrónico de
posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y montado so-
bre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 33,38801,7000
MT04304 UdActuador elect. DN1000 PN25 5.813,6000 5.813,60001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 731,0000 731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,6480
Materiales .......................................................................... 6.544,6000

Suma la partida ................................................................. 6.600,2500
Costes indirectos ............................... 6% 396,0150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 6.996,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

A041003 ACTUADORES NEUMÁTICOS

Actuador Neumático DN50 - DN150 PN10/16A041003001 Ud

Actuador neumático con volante integradao de doble o simple efecto, pre-
sión de alimentación 6 bar, IP68. Para actuar sobre válvulas de DN50 a
DN150 y PN10/16. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 23,56801,2000
MT04401 UdAct. Neumático DN50/150 PN10/16 727,0000 727,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,8280
Materiales .......................................................................... 727,0000

Suma la partida ................................................................. 772,8300
Costes indirectos ............................... 6% 46,3698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 819,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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Actuador Neumático DN200 - DN300 PN10/16A041003002 Ud

Actuador neumático con volante integradao de doble o simple efecto, pre-
sión de alimentación 6 bar, IP68. Para actuar sobre válvulas de DN200 a
DN300 y PN10/16. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
MT04402 UdAct. Neumático DN200/300 PN10/16 1.929,0000 1.929,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,7200
Materiales .......................................................................... 1.929,0000

Suma la partida ................................................................. 1.980,7200
Costes indirectos ............................... 6% 118,8432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.099,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A041004 ELECTROVÁLVULAS

Caja electroválvulas 4-VA04100401 Ud

Caja de electroválvulas para la automatización de 4 válvulas de acciona-
miento neumático, incluyendo presostato y conexiones.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 71,84333,8460
MO00006 hPeón especialista 19,6400 37,19821,8940
MT30104 UdCaja de electroválvulas para la automatización de 4 válvulas 431,9400 431,94001,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 23,73020,3670

Mano de obra .................................................................... 109,0415
Maquinaria......................................................................... 23,7302
Materiales .......................................................................... 431,9400

Suma la partida ................................................................. 564,7100
Costes indirectos ............................... 6% 33,8826
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 598,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Caja electroválvulas 8-VA04100402 Ud

Caja de electroválvulas para la automatización de 8 válvulas de acciona-
miento neumático, incluyendo presostato y conexiones.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 95,79105,1280
MO00006 hPeón especialista 19,6400 49,59102,5250
MT30105 UdCaja de electroválvulas para la automatización de 8 válvulas 575,8920 575,89201,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 31,61870,4890

Mano de obra .................................................................... 145,3820
Maquinaria......................................................................... 31,6187
Materiales .......................................................................... 575,8920

Suma la partida ................................................................. 752,8900
Costes indirectos ............................... 6% 45,1734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 798,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Cofres para la instalación de electroválvulasA04100403 Ud

Cofres para la instalación de electroválvulas.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 55,89062,9920
MO00006 hPeón especialista 19,6400 28,94941,4740
MT30106 UdCofres para la instalación de las electroválvulas 336,0360 336,03601,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 18,42810,2850
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Mano de obra .................................................................... 84,8400
Maquinaria......................................................................... 18,4281
Materiales .......................................................................... 336,0360

Suma la partida ................................................................. 439,3000
Costes indirectos ............................... 6% 26,3580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 465,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de electroválvulasA04100404 Ud

Suministro y montaje de cuadro de control de electroválvulas, constituido
por envolvente, borneros, botones de maniobra, relés, fuente de alimenta-
ción, etc. totalmente montado y cableado a los elementos de control, com-
pletamente instalado y funcionando.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 154,30636,9320
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 310,820214,0770
MT30107 UdSuministro y montaje de cuadro de control 1.580,8680 1.580,86801,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 86,83841,3430

Mano de obra .................................................................... 465,1265
Maquinaria......................................................................... 86,8384
Materiales .......................................................................... 1.580,8680

Suma la partida ................................................................. 2.132,8300
Costes indirectos ............................... 6% 127,9698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.260,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Desplazamiento de cuadro de electroválvulasA04100405 Ud

Desplazamiento hasta 30 m de cuadro de electroválvulas existente, según
posicionamiento en plano; incluyendo desconexión y posterior conexión
eléctrica y neumática de las entradas y salidas, replanteo de los nuevos tra-
zados, desplazamiento y ampliación, en su caso, de cableado, canalizacio-
nes, líneas neumáticas, eléctricas, etc. soportación y elementos auxiliares,
dejando la instalación probada y funcionando.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 712,320032,0000
MT30002 UdPequeño material (p.o.) 1,6200 162,0000100,0000

Mano de obra .................................................................... 712,3200
Materiales .......................................................................... 162,0000

Suma la partida ................................................................. 874,3200
Costes indirectos ............................... 6% 52,4592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 926,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Accesorios para conexión electroválvulasA04100406 Ud

Accesorios para conexión electroválvulas.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 14,90660,7980
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,71850,3930
MT30119 UdAccesorios para conexión 85,7900 85,79001,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 4,91420,0760

Mano de obra .................................................................... 22,6251
Maquinaria......................................................................... 4,9142
Materiales .......................................................................... 85,7900

Suma la partida ................................................................. 113,3300
Costes indirectos ............................... 6% 6,7998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 120,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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Electroválvulas 5 víasA04100407 Ud

Electroválvulas cinco vías para accionamiento de las válvulas automáticas
de doble efecto.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 10,27400,5500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 5,30280,2700
MT30120 UdElectroválvulas cinco vías 59,0400 59,04001,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 3,36230,0520

Mano de obra .................................................................... 15,5768
Maquinaria......................................................................... 3,3623
Materiales .......................................................................... 59,0400

Suma la partida ................................................................. 77,9800
Costes indirectos ............................... 6% 4,6788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 82,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Electroválvulas doble bobinaA04100408 Ud

Electroválvulas de doble bobina para accionamiento de las válvulas de con-
trol.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 20,54801,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 10,60560,5400
MT30121 UdElectroválvulas de doble bobina 118,0600 118,06001,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 6,78930,1050

Mano de obra .................................................................... 31,1536
Maquinaria......................................................................... 6,7893
Materiales .......................................................................... 118,0600

Suma la partida ................................................................. 156,0000
Costes indirectos ............................... 6% 9,3600

TOTAL PARTIDA................................................... 165,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

A0411 CALDERINES

Calderín vegija butil, 500 litros, salida DN50, PN10, certificadoA041100001 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 500 litros con salida DN50
con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 22,9900 22,99001,0000
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 44,16002,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 68,74003,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MT03801 UdCalderín vejiga butil 500 litros DN50 PN10 10.992,0000 10.992,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 180,4100
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 10.992,0000

Suma la partida ................................................................. 11.255,0900
Costes indirectos ............................... 6% 675,3054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 11.930,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Calderín vegija butil, 1.000 litros, salida DN80, PN10, certificadoA041100002 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 1.000 litros con salida DN80
con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 22,9900 25,28901,1000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 46,74602,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 46,36802,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 73,65003,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 96,46001,7500
MT03802 UdCalderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN10 11.979,0000 11.979,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 192,0530
Maquinaria......................................................................... 96,4600
Materiales .......................................................................... 11.979,0000

Suma la partida ................................................................. 12.267,5100
Costes indirectos ............................... 6% 736,0506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 13.003,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

42123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 1.500 litros, salida DN80, PN10, certificadoA041100003 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 1.500 litros con salida DN80
con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 22,9900 27,58801,2000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 48,97202,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 48,57602,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 74,63203,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 101,97201,8500
MT03803 UdCalderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN10 14.529,0000 14.529,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 199,7680
Maquinaria......................................................................... 101,9720
Materiales .......................................................................... 14.529,0000

Suma la partida ................................................................. 14.830,7400
Costes indirectos ............................... 6% 889,8444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 15.720,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Calderín vegija butil, 2.000 litros, salida DN100, PN10, certificadoA041100004 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 2.000 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 22,9900 29,88701,3000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 51,19802,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 50,78402,3000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 75,61403,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 107,48401,9500
MT03804 UdCalderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN10 16.800,0000 16.800,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 207,4830
Maquinaria......................................................................... 107,4840
Materiales .......................................................................... 16.800,0000

Suma la partida ................................................................. 17.114,9700
Costes indirectos ............................... 6% 1.026,8982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 18.141,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Calderín vegija butil, 2.500 litros, salida DN100, PN10, certificadoA041100005 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 2.500 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 22,9900 32,18601,4000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 53,42402,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 52,99202,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 77,57803,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MT03805 UdCalderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN10 17.763,0000 17.763,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 216,1800
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 17.763,0000

Suma la partida ................................................................. 18.089,4200
Costes indirectos ............................... 6% 1.085,3652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 19.174,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

42423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 3.000 litros, salida DN150, PN10, certificadoA041100006 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 3.000 litros con salida
DN150 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 22,9900 34,48501,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 55,20002,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 78,56004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 115,75202,1000
MT03806 UdCalderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN10 18.237,0000 18.237,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 223,8950
Maquinaria......................................................................... 115,7520
Materiales .......................................................................... 18.237,0000

Suma la partida ................................................................. 18.576,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1.114,5990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 19.691,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

42523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 500 litros, salida DN50, PN16, certificadoA041100007 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 500 litros con salida DN50
con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 22,9900 22,99001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 44,16002,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 68,74003,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MT03901 UdCalderín vejiga butil 500 litros DN50 PN16 12.579,0000 12.579,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 180,4100
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 12.579,0000

Suma la partida ................................................................. 12.842,0900
Costes indirectos ............................... 6% 770,5254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 13.612,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

42623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 1.000 litros, salida DN80, PN16, certificadoA041100008 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 1.000 litros con salida
DN80 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 22,9900 25,28901,1000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 46,74602,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 46,36802,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 73,65003,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 96,46001,7500
MT03902 UdCalderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN16 13.992,0000 13.992,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 192,0530
Maquinaria......................................................................... 96,4600
Materiales .......................................................................... 13.992,0000

Suma la partida ................................................................. 14.280,5100
Costes indirectos ............................... 6% 856,8306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 15.137,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

42723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 1.500 litros, salida DN80, PN16, certificadoA041100009 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 1.500 litros con salida
DN80 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 22,9900 27,58801,2000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 48,97202,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 48,57602,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 74,63203,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 101,97201,8500
MT03903 UdCalderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN16 16.629,0000 16.629,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 199,7680
Maquinaria......................................................................... 101,9720
Materiales .......................................................................... 16.629,0000

Suma la partida ................................................................. 16.930,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1.015,8444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 17.946,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

42823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 2.000 litros, salida DN100, PN16, certificadoA041100010 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 2.000 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 22,9900 29,88701,3000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 51,19802,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 50,78402,3000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 75,61403,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 107,48401,9500
MT03904 UdCalderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN16 19.200,0000 19.200,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 207,4830
Maquinaria......................................................................... 107,4840
Materiales .......................................................................... 19.200,0000

Suma la partida ................................................................. 19.514,9700
Costes indirectos ............................... 6% 1.170,8982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 20.685,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

42923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 2.500 litros, salida DN100, PN16, certificadoA041100011 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 2.500 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 22,9900 32,18601,4000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 53,42402,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 52,99202,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 77,57803,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MT03905 UdCalderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN16 21.360,0000 21.360,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 216,1800
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 21.360,0000

Suma la partida ................................................................. 21.686,4200
Costes indirectos ............................... 6% 1.301,1852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 22.987,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

43023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 3.000 litros, salida DN150, PN16, certificadoA041100012 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 3.000 litros con salida
DN150 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 22,9900 34,48501,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 55,20002,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 78,56004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 115,75202,1000
MT03906 UdCalderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN16 21.792,0000 21.792,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 223,8950
Maquinaria......................................................................... 115,7520
Materiales .......................................................................... 21.792,0000

Suma la partida ................................................................. 22.131,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1.327,8990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 23.459,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

43123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 500 litros, salida DN50, PN25, certificadoA041100013 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 500 litros con salida DN50
con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 22,9900 22,99001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 44,16002,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 68,74003,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MT04001 UdCalderín vejiga butil 500 litros DN50 PN25 14.163,0000 14.163,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 180,4100
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 14.163,0000

Suma la partida ................................................................. 14.426,0900
Costes indirectos ............................... 6% 865,5654
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 15.291,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

43223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 1.000 litros, salida DN80, PN25, certificadoA041100014 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 1.000 litros con salida
DN80 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 22,9900 25,28901,1000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 46,74602,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 46,36802,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 73,65003,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 96,46001,7500
MT04002 UdCalderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN25 17.250,0000 17.250,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 192,0530
Maquinaria......................................................................... 96,4600
Materiales .......................................................................... 17.250,0000

Suma la partida ................................................................. 17.538,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1.052,3106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 18.590,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Calderín vegija butil, 1.500 litros, salida DN80, PN25, certificadoA041100015 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 1.500 litros con salida
DN80 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 22,9900 27,58801,2000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 48,97202,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 48,57602,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 74,63203,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 101,97201,8500
MT04003 UdCalderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN25 23.379,0000 23.379,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 199,7680
Maquinaria......................................................................... 101,9720
Materiales .......................................................................... 23.379,0000

Suma la partida ................................................................. 23.680,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1.420,8444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 25.101,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CIENTO UN EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

43423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 2.000 litros, salida DN100, PN25, certificadoA041100016 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 2.000 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 22,9900 29,88701,3000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 51,19802,3000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 50,78402,3000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 75,61403,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 107,48401,9500
MT04004 UdCalderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN25 33.317,0000 33.317,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 207,4830
Maquinaria......................................................................... 107,4840
Materiales .......................................................................... 33.317,0000

Suma la partida ................................................................. 33.631,9700
Costes indirectos ............................... 6% 2.017,9182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 35.649,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

43523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 2.500 litros, salida DN100, PN25, certificadoA041100017 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 2.500 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 22,9900 32,18601,4000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 53,42402,4000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 52,99202,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 77,57803,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MT04005 UdCalderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN25 38.808,0000 38.808,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 216,1800
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 38.808,0000

Suma la partida ................................................................. 39.134,4200
Costes indirectos ............................... 6% 2.348,0652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 41.482,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Calderín vegija butil, 3.000 litros, salida DN150, PN25, certificadoA041100018 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 3.000 litros con salida
DN150 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bridas,
una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra en la
parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depósito
estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura por
encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son reali-
zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas
las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados por
ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA. Switch
con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 22,9900 34,48501,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 55,20002,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 78,56004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 115,75202,1000
MT04006 UdCalderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN25 41.850,0000 41.850,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 223,8950
Maquinaria......................................................................... 115,7520
Materiales .......................................................................... 41.850,0000

Suma la partida ................................................................. 42.189,6500
Costes indirectos ............................... 6% 2.531,3790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 44.721,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTIÚN EUROS con TRES CÉNTIMOS

A0412 CAUDALÍMETROS Y SENSORES

A041201 CAUDALÍMETROS ULTRASÓNICOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø200A041201001 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 200 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04501 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø200 2.848,8800 2.848,88001,0000
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Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 2.848,8800

Suma la partida ................................................................. 2.981,7200
Costes indirectos ............................... 6% 178,9032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 3.160,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø300A041201002 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 300 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04502 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø300 3.673,4900 3.673,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.673,4900

Suma la partida ................................................................. 3.806,3300
Costes indirectos ............................... 6% 228,3798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 4.034,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø400A041201003 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 400 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04503 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø400 4.566,8000 4.566,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.566,8000

Suma la partida ................................................................. 4.699,6400
Costes indirectos ............................... 6% 281,9784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 4.981,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

43823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø500A041201004 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 500 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04504 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø500 4.689,9200 4.689,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.689,9200

Suma la partida ................................................................. 4.822,7600
Costes indirectos ............................... 6% 289,3656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5.112,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO DOCE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø600A041201005 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 600 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04505 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø600 4.813,0400 4.813,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.813,0400

Suma la partida ................................................................. 4.945,8800
Costes indirectos ............................... 6% 296,7528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5.242,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø800A041201006 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 800 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04506 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø800 5.442,9400 5.442,94001,0000
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Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 5.442,9400

Suma la partida ................................................................. 5.575,7800
Costes indirectos ............................... 6% 334,5468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 5.910,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1000A041201007 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.000 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 79,40004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04507 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1000 7.238,1700 7.238,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 7.238,1700

Suma la partida ................................................................. 7.434,1700
Costes indirectos ............................... 6% 446,0502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 7.880,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1200A041201008 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.200 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 79,40004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04508 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1200 8.877,3500 8.877,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 8.877,3500

Suma la partida ................................................................. 9.073,3500
Costes indirectos ............................... 6% 544,4010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 9.617,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1400A041201009 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.400 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 79,40004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04509 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1400 13.106,3000 13.106,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 13.106,3000

Suma la partida ................................................................. 13.302,3000
Costes indirectos ............................... 6% 798,1380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 14.100,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIEN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1600A041201010 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.600 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 79,40004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04510 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1600 13.691,8200 13.691,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 13.691,8200

Suma la partida ................................................................. 13.887,8200
Costes indirectos ............................... 6% 833,2692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 14.721,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø200A041201011 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 200 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04601 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø200 3.368,5500 3.368,55001,0000
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Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.368,5500

Suma la partida ................................................................. 3.501,3900
Costes indirectos ............................... 6% 210,0834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 3.711,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø300A041201012 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 300 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04602 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø300 4.274,7600 4.274,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.274,7600

Suma la partida ................................................................. 4.407,6000
Costes indirectos ............................... 6% 264,4560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 4.672,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø400A041201013 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 400 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04603 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø400 4.813,0400 4.813,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.813,0400

Suma la partida ................................................................. 4.945,8800
Costes indirectos ............................... 6% 296,7528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5.242,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø500A041201014 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 500 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04604 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø500 4.936,1600 4.936,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.936,1600

Suma la partida ................................................................. 5.069,0000
Costes indirectos ............................... 6% 304,1400

TOTAL PARTIDA................................................... 5.373,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø600A041201015 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 600 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04605 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø600 5.414,3100 5.414,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 5.414,3100

Suma la partida ................................................................. 5.547,1500
Costes indirectos ............................... 6% 332,8290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 5.879,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø800A041201016 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 800 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04606 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø800 6.108,6400 6.108,64001,0000
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Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.108,6400

Suma la partida ................................................................. 6.241,4800
Costes indirectos ............................... 6% 374,4888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 6.615,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1000A041201017 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.000 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 79,40004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04607 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1000 7.467,2300 7.467,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 7.467,2300

Suma la partida ................................................................. 7.663,2300
Costes indirectos ............................... 6% 459,7938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 8.123,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con DOS
CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1200A041201018 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.200 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 79,40004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04608 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1200 10.651,1000 10.651,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 10.651,1000

Suma la partida ................................................................. 10.847,1000
Costes indirectos ............................... 6% 650,8260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 11.497,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1400A041201019 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.400 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 79,40004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04609 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1400 14.167,1100 14.167,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 14.167,1100

Suma la partida ................................................................. 14.363,1100
Costes indirectos ............................... 6% 861,7866
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 15.224,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1600A041201020 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.600 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de cor-
te, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, cons-
trucción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 79,40004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04610 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1600 15.172,1000 15.172,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 15.172,1000

Suma la partida ................................................................. 15.368,1000
Costes indirectos ............................... 6% 922,0860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 16.290,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A041202 CAUDALÍMETROS ELECTROMÁGNÉTICOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø200A041202001 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 200 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04701 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø200 1.307,0500 1.307,05001,0000
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Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.307,0500

Suma la partida ................................................................. 1.439,8900
Costes indirectos ............................... 6% 86,3934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.526,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø300A041202002 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 300 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04702 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø300 1.810,9700 1.810,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.810,9700

Suma la partida ................................................................. 1.943,8100
Costes indirectos ............................... 6% 116,6286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.060,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø400A041202003 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 400 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04703 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø400 2.464,5000 2.464,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 2.464,5000

Suma la partida ................................................................. 2.597,3400
Costes indirectos ............................... 6% 155,8404
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.753,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø500A041202004 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 500 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
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MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04704 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø500 2.910,6800 2.910,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 2.910,6800

Suma la partida ................................................................. 3.043,5200
Costes indirectos ............................... 6% 182,6112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.226,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø600A041202005 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 600 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04705 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø600 3.171,8300 3.171,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.171,8300

Suma la partida ................................................................. 3.304,6700
Costes indirectos ............................... 6% 198,2802
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3.502,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DOS EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø800A041202006 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 800 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04706 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø800 4.691,4700 4.691,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.691,4700

Suma la partida ................................................................. 4.824,3100
Costes indirectos ............................... 6% 289,4586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 5.113,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TRECE EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø1000A041202007 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1000 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 79,40004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04707 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø1000 6.146,8100 6.146,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.146,8100

Suma la partida ................................................................. 6.342,8100
Costes indirectos ............................... 6% 380,5686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 6.723,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø1200A041202008 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1200 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 79,40004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04708 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø1200 8.823,9100 8.823,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 8.823,9100

Suma la partida ................................................................. 9.019,9100
Costes indirectos ............................... 6% 541,1946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 9.561,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø1400A041202009 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1400 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 79,40004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04709 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø1400 16.206,9100 16.206,91001,0000
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Mano de obra .................................................................... 168,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 16.206,9100

Suma la partida ................................................................. 16.402,9100
Costes indirectos ............................... 6% 984,1746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 17.387,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø1600A041202010 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1600 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 79,40004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04710 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø1600 19.684,5000 19.684,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 19.684,5000

Suma la partida ................................................................. 19.880,5000
Costes indirectos ............................... 6% 1.192,8300

TOTAL PARTIDA................................................... 21.073,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL SETENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø200A041202011 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 200 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04801 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø200 1.667,9300 1.667,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.667,9300

Suma la partida ................................................................. 1.800,7700
Costes indirectos ............................... 6% 108,0462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.908,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø300A041202012 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 300 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
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MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04802 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø300 2.494,6800 2.494,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 2.494,6800

Suma la partida ................................................................. 2.627,5200
Costes indirectos ............................... 6% 157,6512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.785,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø400A041202013 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 400 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04803 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø400 3.325,3700 3.325,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.325,3700

Suma la partida ................................................................. 3.458,2100
Costes indirectos ............................... 6% 207,4926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.665,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø500A041202014 Ud

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04804 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø500 4.072,0700 4.072,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.072,0700

Suma la partida ................................................................. 4.204,9100
Costes indirectos ............................... 6% 252,2946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 4.457,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø600A041202015 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 600 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04805 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø600 4.961,8100 4.961,81001,0000

45023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 4.961,8100

Suma la partida ................................................................. 5.094,6500
Costes indirectos ............................... 6% 305,6790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 5.400,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø800A041202016 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 800 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04806 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø800 10.577,1400 10.577,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 10.577,1400

Suma la partida ................................................................. 10.709,9800
Costes indirectos ............................... 6% 642,5988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 11.352,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø1000A041202017 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1000 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 79,40004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04807 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø1000 15.792,2200 15.792,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 15.792,2200

Suma la partida ................................................................. 15.988,2200
Costes indirectos ............................... 6% 959,2932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 16.947,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø1200A041202018 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1200 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 79,40004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04808 udCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø1200 22.965,2500 22.965,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 22.965,2500

Suma la partida ................................................................. 23.161,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1.389,6750
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 24.550,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø1400A041202019 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1400 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 79,40004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04809 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø1400 33.193,3200 33.193,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 33.193,3200

Suma la partida ................................................................. 33.389,3200
Costes indirectos ............................... 6% 2.003,3592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 35.392,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø1600A041202020 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1600 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 79,40004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04810 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø1600 44.737,5000 44.737,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 168,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 44.737,5000

Suma la partida ................................................................. 44.933,5000
Costes indirectos ............................... 6% 2.696,0100

TOTAL PARTIDA................................................... 47.629,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1200A041202021 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1.200 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 6, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 133,56006,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 119,10006,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04901 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1200 45.334,0000 45.334,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 252,6600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 45.334,0000

Suma la partida ................................................................. 45.614,2200
Costes indirectos ............................... 6% 2.736,8532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 48.351,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1400A041202022 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1.400 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 6, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 133,56006,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 119,10006,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04902 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1400 50.106,0000 50.106,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 252,6600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 50.106,0000

Suma la partida ................................................................. 50.386,2200
Costes indirectos ............................... 6% 3.023,1732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 53.409,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1600A041202023 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1.600 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 6, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 133,56006,0000
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MO00005 hAyudante 19,8500 119,10006,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04903 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1600 53.685,0000 53.685,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 252,6600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 53.685,0000

Suma la partida ................................................................. 53.965,2200
Costes indirectos ............................... 6% 3.237,9132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 57.203,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1800A041202024 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1.800 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 6, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 133,56006,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 119,10006,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04904 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1800 57.264,0000 57.264,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 252,6600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 57.264,0000

Suma la partida ................................................................. 57.544,2200
Costes indirectos ............................... 6% 3.452,6532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 60.996,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø600A041202025 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 600 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 10, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04905 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø600 18.610,8000 18.610,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 18.610,8000

Suma la partida ................................................................. 18.743,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1.124,6184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 19.868,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø800A041202026 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 800 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 10, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 49,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04906 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø800 44.141,0000 44.141,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2750
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 44.141,0000

Suma la partida ................................................................. 44.273,8400
Costes indirectos ............................... 6% 2.656,4304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 46.930,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø1000A041202027 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnéti-
co, sobre tubería DN 1.000 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 10, grado de protección IP68, alimentación eléc-
trica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo
de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 79,40004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT04907 udCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø1000 44.141,0000 44.141,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,4400
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 44.141,0000

Suma la partida ................................................................. 44.337,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2.660,2200

TOTAL PARTIDA................................................... 46.997,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y SIETE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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A05 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

A0501 BOMBAS

A050101 BOMBAS DOSIFICADORAS MEMBRANA

Bomba dosificadora membrana Q= 15 l/h - 10 barA050101001 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora membrana de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 15 l/h
- Contrapresión máx: 10,00 bar
- Carrera: 6 mm
- Cadencia: 144 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 37,36002,0000
EQ00101 UdBomba dosificadora membrana Q= 15 l/h - 10 bar 646,4100 646,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 81,8800
Materiales .......................................................................... 646,4100

Suma la partida ................................................................. 728,2900
Costes indirectos ............................... 6% 43,6974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 771,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bomba dosificadora membrana Q= 50 l/h - 10 barA050101002 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora membrana de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 50 l/h
- Contrapresión máx: 10,00 bar
- Carrera: 6 mm
- Cadencia: 144 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 42,77722,2900
EQ00102 UdBomba dosificadora membrana Q= 50 l/h - 10 bar 824,9700 824,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 87,2972
Materiales .......................................................................... 824,9700

Suma la partida ................................................................. 912,2700
Costes indirectos ............................... 6% 54,7362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 967,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con UN
CÉNTIMOS
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Bomba dosificadora membrana Q= 100 l/h - 10 barA050101003 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora de las siguientes caracterís-
ticas:
- Caudal regulable: 100 l/h
- Contrapresión máx: 10,00 bar
- Carrera: 4 mm
- Cadencia: 144 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 62,39123,3400
EQ00103 UdBomba dosificadora membrana Q= 100 l/h - 10 bar 1.010,1400 1.010,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 106,9112
Materiales .......................................................................... 1.010,1400

Suma la partida ................................................................. 1.117,0500
Costes indirectos ............................... 6% 67,0230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.184,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Bomba dosificadora membrana Q= 200 l/h - 7 barA050101004 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora de las siguientes caracterís-
ticas:
- Caudal regulable: 200 l/h
- Contrapresión máx: 7,00 bar
- Carrera: 8 mm
- Cadencia: 144 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 84,80724,5400
EQ00104 UdBomba dosificadora membrana Q= 200 l/h - 7 bar 1.642,1100 1.642,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 173,8472
Materiales .......................................................................... 1.642,1100

Suma la partida ................................................................. 1.815,9600
Costes indirectos ............................... 6% 108,9576
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.924,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Bomba dosificadora membrana Q= 500 l/h - 5 barA050101005 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora de las siguientes caracterís-
ticas:
- Caudal regulable: 500 l/h
- Contrapresión máx: 5,00 bar
- Carrera: 10 mm
- Cadencia: 180 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 106,66285,7100
EQ00105 UdBomba dosificadora membrana Q= 500 l/h - 5 bar 1.849,2400 1.849,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 195,7028
Materiales .......................................................................... 1.849,2400

Suma la partida ................................................................. 2.044,9400
Costes indirectos ............................... 6% 122,6964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.167,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba dosificadora membrana Q= 1.000 l/h - 3,50 barA050101006 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora de las siguientes caracterís-
ticas:
- Caudal regulable: 1.000 l/h
- Contrapresión máx: 3,50 bar
- Carrera: 10 mm
- Cadencia: 180 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,55 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 200,34009,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 172,79009,2500
EQ00106 UdBomba dosificadora membrana Q= 1.000 l/h - 3,50 bar 4.231,5500 4.231,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 373,1300
Materiales .......................................................................... 4.231,5500

Suma la partida ................................................................. 4.604,6800
Costes indirectos ............................... 6% 276,2808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4.880,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A050102 BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS

Bomba dosificadora peristáltica Q=80 l/h - 10 barA050102001 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 80,00 l/h
- Presión de descarga max. 10 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 0,18 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 60,76982,7300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 61,27043,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EQ00107 UdBomba dosificadora peristáltica Q=80 l/h - 10 bar 2.415,3800 2.415,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 122,0402
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 2.415,3800

Suma la partida ................................................................. 2.702,7800
Costes indirectos ............................... 6% 162,1668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.864,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba dosificadora peristáltica Q=150 l/h - 10 barA050102002 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 150,00 l/h
- Presión de descarga max. 10 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 0,25 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 70,34163,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 70,98403,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EQ00108 UdBomba dosificadora peristáltica Q=150 l/h - 10 bar 2.572,1300 2.572,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 141,3256
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 2.572,1300

Suma la partida ................................................................. 2.878,8200
Costes indirectos ............................... 6% 172,7292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 3.051,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Bomba dosificadora peristáltica Q=200 l/h - 10 barA050102003 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica  de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 200,00 l/h
- Presión de descarga max. 10 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 0,25 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 74,34843,3400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,90684,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EQ00109 UdBomba dosificadora peristáltica Q=200 l/h - 10 bar 2.636,2600 2.636,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 149,2552
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 2.636,2600

Suma la partida ................................................................. 2.950,8800
Costes indirectos ............................... 6% 177,0528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 3.127,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba dosificadora peristáltica Q=400 l/h - 10 barA050102004 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 400,00 l/h
- Presión de descarga max. 10 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 0,25 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.
.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 82,58463,7100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 83,31284,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EQ00110 UdBomba dosificadora peristáltica Q=400 l/h - 10 bar 2.180,2800 2.180,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 165,8974
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 2.180,2800

Suma la partida ................................................................. 2.511,5400
Costes indirectos ............................... 6% 150,6924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2.662,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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Bomba dosificadora peristáltica Q=2.000 l/h - 6 barA050102005 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 2000,00 l/h
- Presión de descarga max. 6 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 1,10 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 194,32988,7300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 196,140010,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
EQ00111 UdBomba dosificadora peristáltica Q=2.000 l/h - 6 bar 6.020,6500 6.020,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 390,4698
Maquinaria......................................................................... 330,7200
Materiales .......................................................................... 6.020,6500

Suma la partida ................................................................. 6.741,8400
Costes indirectos ............................... 6% 404,5104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 7.146,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba dosificadora peristáltica Q=5.000 l/h - 6 barA050102006 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 5000,00 l/h
- Presión de descarga max. 6 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 3,00 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 289,380013,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 292,155215,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
EQ00112 UdBomba dosificadora peristáltica Q=5.000 l/h - 6 bar 8.521,5300 8.521,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 581,5352
Maquinaria......................................................................... 440,9600
Materiales .......................................................................... 8.521,5300

Suma la partida ................................................................. 9.544,0300
Costes indirectos ............................... 6% 572,6418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 10.116,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A050103 BOMBAS DOSIFICADORAS TORNILLO

Bomba dosificadora tornillo Q=200 l/h - 5 barA050103001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal:200 l/h
- Presión máxima: 50 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 280 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,37 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,73581,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 41,09602,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ00113 UdBomba dosificadora tornillo Q=200 l/h - 5 bar 941,0700 941,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 81,8318
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 941,0700

Suma la partida ................................................................. 1.078,0200
Costes indirectos ............................... 6% 64,6812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.142,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=500 l/h - 3,5 barA050103002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal:500 l/h
- Presión máxima: 35 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 260 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,37 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 58,54382,6300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 59,02883,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ00114 UdBomba dosificadora tornillo Q=500 l/h -3,5 bar 1.181,3400 1.181,34001,0000
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Mano de obra .................................................................... 117,5726
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.181,3400

Suma la partida ................................................................. 1.354,0300
Costes indirectos ............................... 6% 81,2418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.435,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=1.000 l/h - 3,5 barA050103003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal:1.000 l/h
- Presión máxima: 35 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 268 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,75 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 73,23543,2900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 73,97283,9600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ00115 UdBomba dosificadora tornillo Q=1.000 l/h - 3,5 bar 1.381,5700 1.381,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 147,2082
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.381,5700

Suma la partida ................................................................. 1.583,9000
Costes indirectos ............................... 6% 95,0340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.678,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=2.000 l/h - 6 barA050103004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal:2.000 l/h
- Presión máxima: 60 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 300 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,75 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 74,12583,3300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,90684,0100
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
EQ00116 UdBomba dosificadora tornillo Q=2.000 l/h - 6 bar 1.590,0000 1.590,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 149,0326
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 1.590,0000

Suma la partida ................................................................. 1.821,7100
Costes indirectos ............................... 6% 109,3026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.931,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
UN CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=3.500 l/h - 6 barA050103005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal:3 .500 l/h
- Presión máxima: 60 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 290 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 1,10 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,70784,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 90,59804,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
EQ00117 UdBomba dosificadora tornillo Q=3.500 l/h - 6 bar 2.190,7200 2.190,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 180,3058
Maquinaria......................................................................... 137,8000
Materiales .......................................................................... 2.190,7200

Suma la partida ................................................................. 2.508,8300
Costes indirectos ............................... 6% 150,5298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.659,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=4.500 l/h - 6 barA050103006 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal: 4.500 l/h
- Presión máxima: 60 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 346 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 1,10 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 123,32045,5400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 124,40886,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
EQ00118 UdBomba dosificadora tornillo Q=4.500 l/h - 6 bar 2.644,1700 2.644,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 247,7292
Maquinaria......................................................................... 137,8000
Materiales .......................................................................... 2.644,1700

Suma la partida ................................................................. 3.029,7000
Costes indirectos ............................... 6% 181,7820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3.211,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A050104 BOMBAS HORIZONTALES TRASVASE DE REACTIVOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=5 m³/h - 1 barA050104001 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes característi-
cas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 5 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 1,10 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 54,31442,4400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 54,73242,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ00201 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=5 m³/h - 1 bar 1.575,0000 1.575,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 109,0468
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.575,0000

Suma la partida ................................................................. 1.739,1700
Costes indirectos ............................... 6% 104,3502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.843,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=10 m³/h - 1 barA050104002 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes característi-
cas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 10 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 2,20 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 54,31442,4400
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MO00007 hPeón ordinario 18,6800 54,73242,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ00202 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=10 m³/h - 1 bar 2.149,3700 2.149,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 109,0468
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 2.149,3700

Suma la partida ................................................................. 2.313,5400
Costes indirectos ............................... 6% 138,8124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2.452,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=15 m³/h - 1 barA050104003 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes característi-
cas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 15 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 4,00 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,82764,2600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 95,64165,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
EQ00203 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=15 m³/h - 1 bar 2.191,4700 2.191,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 190,4692
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 2.191,4700

Suma la partida ................................................................. 2.464,6200
Costes indirectos ............................... 6% 147,8772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.612,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=20 m³/h - 1 barA050104004 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes característi-
cas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 20 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 4,00 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 115,97465,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 116,93686,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
EQ00204 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=20 m³/h - 1 bar 2.527,0000 2.527,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 232,9114
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 2.527,0000

Suma la partida ................................................................. 2.842,5900
Costes indirectos ............................... 6% 170,5554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3.013,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=30 m³/h - 1 barA050104005 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes característi-
cas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 30 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 5,50 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 119,31365,3600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 120,29926,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 99,21601,8000
EQ00205 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=30 m³/h - 1 bar 2.768,6100 2.768,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 239,6128
Maquinaria......................................................................... 99,2160
Materiales .......................................................................... 2.768,6100

Suma la partida ................................................................. 3.107,4400
Costes indirectos ............................... 6% 186,4464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3.293,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=50 m³/h - 1 barA050104006 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes característi-
cas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 50 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 7,50 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 127,32725,7200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 128,51846,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
EQ00206 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=50 m³/h - 1 bar 5.597,9900 5.597,99001,0000

46723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 255,8456
Maquinaria......................................................................... 137,8000
Materiales .......................................................................... 5.597,9900

Suma la partida ................................................................. 5.991,6400
Costes indirectos ............................... 6% 359,4984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 6.351,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A050105 BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES AGUAS RESIDUALES

Bomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h - 0,5 barA050105001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 100 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 3,00 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,51321,8200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 40,90922,1900
MO00002 hCapataz 22,9900 40,69231,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00301 UdBomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h - 0,5 bar 3.377,9500 3.377,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 122,1147
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.377,9500

Suma la partida ................................................................. 3.658,2500
Costes indirectos ............................... 6% 219,4950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 3.877,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

46823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Bomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h - 1 barA050105002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 100 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 6,00 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 85,25583,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 86,11484,6100
MO00002 hCapataz 22,9900 85,98263,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00302 UdBomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h - 1,0 bar 4.392,3900 4.392,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 257,3532
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.392,3900

Suma la partida ................................................................. 4.807,9300
Costes indirectos ............................... 6% 288,4758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5.096,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h - 0,5 barA050105003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 250 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 9,0 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 54,31442,4400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 54,91922,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 54,71622,3800
EQ00303 UdBomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h - 0,5 bar 6.588,5800 6.588,58001,0000

46923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 163,9498
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 6.588,5800

Suma la partida ................................................................. 7.068,9100
Costes indirectos ............................... 6% 424,1346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 7.493,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h - 1 barA050105004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 250 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 11,00 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 122,43005,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 123,47486,6100
MO00002 hCapataz 22,9900 123,45635,3700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ00304 UdBomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h - 1 bar 8.052,7100 8.052,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 369,3611
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 8.052,7100

Suma la partida ................................................................. 8.738,4500
Costes indirectos ............................... 6% 524,3070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 9.262,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

47023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Bomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h - 0,5 barA050105005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 500 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 14,0 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 117,53285,2800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 118,61806,3500
MO00002 hCapataz 22,9900 118,39855,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ00305 UdBomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h - 0,5 bar 10.672,2500 10.672,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 354,5493
Maquinaria......................................................................... 529,6900
Materiales .......................................................................... 10.672,2500

Suma la partida ................................................................. 11.556,4900
Costes indirectos ............................... 6% 693,3894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 12.249,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h - 1 barA050105006 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 500 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 22 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 163,61107,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 165,13128,8400
MO00002 hCapataz 22,9900 164,83837,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ00306 uDBomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h - 1 bar 12.282,0900 12.282,09001,0000

47123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 493,5805
Maquinaria......................................................................... 529,6900
Materiales .......................................................................... 12.282,0900

Suma la partida ................................................................. 13.305,3600
Costes indirectos ............................... 6% 798,3216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 14.103,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO TRES EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h - 0,5 barA050105007 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 750 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 15,0 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 218,81589,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 220,984411,8300
MO00002 hCapataz 22,9900 220,70409,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ00307 UdBomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h - 0,5 bar 15.503,1100 15.503,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 660,5042
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 15.503,1100

Suma la partida ................................................................. 16.796,3700
Costes indirectos ............................... 6% 1.007,7822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 17.804,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

47223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Bomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h - 1 barA050105008 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 750 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 30 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 279,140412,5400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 281,694415,0800
MO00002 hCapataz 22,9900 281,397612,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ00308 UdBomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h - 1 bar 17.605,3700 17.605,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 842,2324
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 17.605,3700

Suma la partida ................................................................. 19.080,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1.144,8216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 20.225,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h - 0,5 barA050105009 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 1.000 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 22,0 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 257,548211,5700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 260,025613,9200
MO00002 hCapataz 22,9900 259,557111,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ00309 UdBomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h - 0,5 bar 18.820,6300 18.820,63001,0000

47323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 777,1309
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 18.820,6300

Suma la partida ................................................................. 20.388,7100
Costes indirectos ............................... 6% 1.223,3226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 21.612,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con
TRES CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h - 1 barA050105010 Ud

 Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 1.000 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 45 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 421,159218,9200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 425,156822,7600
MO00002 hCapataz 22,9900 424,625318,4700
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
EQ00310 UdBomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h - 1 bar 37.362,4900 37.362,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.270,9413
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 37.362,4900

Suma la partida ................................................................. 39.424,3800
Costes indirectos ............................... 6% 2.365,4628
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 41.789,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A050106 BOMBAS CENTRÍFUGAS HORIZONTALES AGUAS RESIDUALES

47423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Bomba centrífuga Horizontal Q=10 m³/h - 1 barA050106001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 10 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 1,10 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 37,39681,6800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 37,73362,0200
MO00002 hCapataz 22,9900 37,70361,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00401 UdBomba centrífuga Horizontal Q=10 m³/h - 1 bar 4.068,5500 4.068,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 112,8340
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.068,5500

Suma la partida ................................................................. 4.339,5700
Costes indirectos ............................... 6% 260,3742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 4.599,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=25 m³/h - 1 barA050106002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 25 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor:2,20kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 49,19462,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 49,50202,6500
MO00002 hCapataz 22,9900 49,42852,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00402 UdBomba centrífuga Horizontal Q=25 m³/h - 1 bar 3.389,4900 3.389,49001,0000

47523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 148,1251
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.389,4900

Suma la partida ................................................................. 3.695,8100
Costes indirectos ............................... 6% 221,7486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 3.917,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h - 1 barA050106003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 50 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 4,0 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 116,19725,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 117,31046,2800
MO00002 hCapataz 22,9900 117,01915,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ00403 UdBomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h - 1 bar 11.157,3700 11.157,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 350,5267
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 11.157,3700

Suma la partida ................................................................. 11.903,3700
Costes indirectos ............................... 6% 714,2022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 12.617,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 0,25 barA050106004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 100 m³/h
- Altura manométrica: 2,5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 1,5 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 87,48183,9300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 88,35644,7300
MO00002 hCapataz 22,9900 88,28163,8400

47623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00404 UdBomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h - 0,25 bar 6.241,9900 6.241,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 264,1198
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.241,9900

Suma la partida ................................................................. 6.664,3000
Costes indirectos ............................... 6% 399,8580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 7.064,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 0,50 barA050106005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 100 m³/h
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 4 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 15,13680,6800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 15,13080,8100
MO00002 hCapataz 22,9900 15,17340,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ00405 UdBomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 0,50 bar 1.876,1100 1.876,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,4410
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 1.876,1100

Suma la partida ................................................................. 2.000,6500
Costes indirectos ............................... 6% 120,0390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.120,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 1 barA050106006 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 100 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 5,5 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 21,81480,9800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 22,04241,1800
MO00002 hCapataz 22,9900 22,07040,9600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ00406 UdBomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 1,0 bar 2.593,3800 2.593,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,9276
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.593,3800

Suma la partida ................................................................. 2.738,4000
Costes indirectos ............................... 6% 164,3040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2.902,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 0,25 barA050106007 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 250 m³/h
- Altura manométrica: 2,5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 5,5 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 174,29587,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 175,96569,4200
MO00002 hCapataz 22,9900 175,87357,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000
EQ00407 UdBomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 0,25 bar 22.244,0800 22.244,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 526,1349
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 22.244,0800

Suma la partida ................................................................. 23.719,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1.423,1610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 25.142,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 0,50 barA050106008 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 250 m³/h
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 5,50 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 56,09522,5200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 56,60043,0300
MO00002 hCapataz 22,9900 56,32552,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00408 UdBomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 0,50 bar 5.203,7900 5.203,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 169,0211
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.203,7900

Suma la partida ................................................................. 5.531,0000
Costes indirectos ............................... 6% 331,8600

TOTAL PARTIDA................................................... 5.862,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 1 barA050106009 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 250 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 18,5 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 45,41042,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 45,95282,4600
MO00002 hCapataz 22,9900 45,75011,9900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ00409 UdBomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 1,0 bar 6.865,0400 6.865,04001,0000
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Mano de obra .................................................................... 137,1133
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 6.865,0400

Suma la partida ................................................................. 7.318,5300
Costes indirectos ............................... 6% 439,1118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 7.757,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h - 0,5 barA050106010 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 450 m³/h
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 12,0 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 54,98222,4700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 55,47962,9700
MO00002 hCapataz 22,9900 55,40592,4100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
EQ00410 UdBomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h - 0,50 bar 8.497,1700 8.497,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 165,8677
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 8.497,1700

Suma la partida ................................................................. 9.058,5100
Costes indirectos ............................... 6% 543,5106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 9.602,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con DOS
CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h -1 barA050106011 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 450 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 22 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 86,81403,9000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 87,79604,7000
MO00002 hCapataz 22,9900 87,59193,8100
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ00411 UdBomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h - 1,0 bar 13.555,0900 13.555,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 262,2019
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 13.555,0900

Suma la partida ................................................................. 14.450,0500
Costes indirectos ............................... 6% 867,0030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 15.317,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=500 m³/h - 0,25 barA050106012 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 500 m³/h
- Altura manométrica: 2,5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 11 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 236,846410,6400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 239,104012,8000
MO00002 hCapataz 22,9900 238,636210,3800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ00412 UdBomba centrífuga Horizontal Q=500 m³/h - 0,25 bar 29.846,1000 29.846,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 714,5866
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 29.846,1000

Suma la partida ................................................................. 31.826,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1.909,5726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 33.735,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h - 0,50 barA050106013 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 1.000 m³/h
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 18,50kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 218,81589,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 220,797611,8200
MO00002 hCapataz 22,9900 220,47419,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 358,28006,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 659,64806,4000
EQ00413 UdBomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h - 0,50 bar 25.230,7100 25.230,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 660,0875
Maquinaria......................................................................... 1.017,9280
Materiales .......................................................................... 25.230,7100

Suma la partida ................................................................. 26.908,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1.614,5238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 28.523,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h - 1 barA050106014 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 1.000 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 45 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 261,777611,7600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 264,322014,1500
MO00002 hCapataz 22,9900 263,925211,4800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 454,74008,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 850,32758,2500
EQ00414 UdBomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h - 1,0 bar 31.540,4900 31.540,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 790,0248
Maquinaria......................................................................... 1.305,0675
Materiales .......................................................................... 31.540,4900

Suma la partida ................................................................. 33.635,5800
Costes indirectos ............................... 6% 2.018,1348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 35.653,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A050107 BOMBAS CENTRÍFUGAS AXIALES AGUAS RESIDUALES
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Bomba centrífuga Axial Q=1.000 m³/h - 0,2 barA050107001 Ud

Suministro y colocación de bomba sumergible axial de las siguientes carac-
terísticas
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 1.000
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 2,00
- Diámetro impulsión (mm):  600
- Tipo rodete:  Contrabloc 3 álabes
- Refrigeración: Libre circulación del medio
Accionamiento: eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 18,50
Materiales:
- Cuerpo: GGG-50
- Eje; AISI 316
- Impulsor: GGG-50
- Soporte: GGG-50
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 188,31968,4600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 190,162410,1800
MO00002 hCapataz 22,9900 189,89748,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 496,08009,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 927,63009,0000
EQ00501 UdBomba centrífuga Axial Q=1.000 m³/h - 0,2 bar 25.545,8400 25.545,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 568,3794
Maquinaria......................................................................... 1.423,7100
Materiales .......................................................................... 25.545,8400

Suma la partida ................................................................. 27.537,9300
Costes indirectos ............................... 6% 1.652,2758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 29.190,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Axial Q=1.800 m³/h - 0,2 barA050107002 Ud

Suministro y colocación de bomba sumergible axial de las siguientes carac-
terísticas
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 1.800
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 2,00
- Diámetro impulsión (mm):  700
- Tipo rodete:  Contrabloc 3 álabes
- Refrigeración: Libre circulación del medio
Accionamiento: eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 18,50
Materiales:
- Cuerpo: GGG-50
- Eje; AISI 316
- Impulsor: GGG-50
- Soporte: GGG-50
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 251,983211,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 254,421613,6200
MO00002 hCapataz 22,9900 254,039511,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 661,440012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 927,63009,0000
EQ00502 UdBomba centrífuga Axial Q=1.800 m³/h - 0,2 bar 30.008,7100 30.008,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 760,4443
Maquinaria......................................................................... 1.589,0700
Materiales .......................................................................... 30.008,7100

Suma la partida ................................................................. 32.358,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1.941,4932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 34.299,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

48323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Bomba centrífuga Axial Q=3.600 m³/h - 0,2 barA050107003 Ud

Suministro y colocación de bomba sumergible axial de las siguientes carac-
terísticas
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 3,600
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 2,00
- Diámetro impulsión (mm):  800
- Tipo rodete:  Contrabloc 3 álabes
- Refrigeración: Libre circulación del medio
Accionamiento: eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 45
Materiales:
- Cuerpo: GGG-50
- Eje; AISI 316
- Impulsor: GGG-50
- Soporte: GGG-50
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 306,297613,7600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 309,340816,5600
MO00002 hCapataz 22,9900 308,755713,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 771,680014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.442,980014,0000
EQ00503 UdBomba centrífuga Axial Q=3.600 m³/h - 0,2 bar 40.221,3500 40.221,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 924,3941
Maquinaria......................................................................... 2.214,6600
Materiales .......................................................................... 40.221,3500

Suma la partida ................................................................. 43.360,4000
Costes indirectos ............................... 6% 2.601,6240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 45.962,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

A050108 BOMBAS CENTRÍFUGAS HÉLICE AGUAS RESIDUALES

Bomba hélice sumergible Q=250 m³/h - 0,1 barA050108001 Ud

Suministro y colocación de bomba hélice sumergible de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal unitario: 250 m3/h
- Altura manometrica: 1,00 m.c.a.
- Tipo de impulsor: hélice de tres álabes
- Diámetro de descarga: 500 mm
Accionamiento
- Motor: 2,8kW
- Velocidad: 470 r.p.m.
- Frecuencia:  50 Hz
- Tensión: 400 V
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 101,28304,5500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 102,36645,4800
MO00002 hCapataz 22,9900 102,07564,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00601 UdBomba hélice sumergible Q=250 m³/h - 0,1 bar 4.416,3000 4.416,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 305,7250
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.416,3000

Suma la partida ................................................................. 4.880,2200
Costes indirectos ............................... 6% 292,8132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 5.173,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con
TRES CÉNTIMOS
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Bomba hélice sumergible Q=500 m³/h - 0,1 barA050108002 Ud

Suministro y colocación de bomba hélice sumergible de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal unitario: 500 m3/h
- Altura manometrica: 1,00 m.c.a.
- Tipo de impulsor: hélice de tres álabes
- Diámetro de descarga: 500 mm
Accionamiento
- Motor: 11 kW
- Velocidad: 470 r.p.m.
- Frecuencia:  50 Hz
- Tensión: 400 V
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 154,70706,9500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 156,16488,3600
MO00002 hCapataz 22,9900 155,87226,7800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ00602 UdBomba hélice sumergible Q=500 m³/h - 0,1 bar 7.489,6900 7.489,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 466,7440
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 7.489,6900

Suma la partida ................................................................. 8.272,8100
Costes indirectos ............................... 6% 496,3686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 8.769,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Bomba hélice sumergible Q=1.000 m³/h - 0,1 barA050108003 Ud

Suministro y colocación de bomba hélice sumergible de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal unitario: 1.000 m3/h
- Altura manometrica: 1,00 m.c.a.
- Tipo de impulsor: hélice de tres álabes
- Diámetro de descarga: 500 mm
Accionamiento
- Motor: 11 kW
- Velocidad: 470 r.p.m.
- Frecuencia:  50 Hz
- Tensión: 400 V
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 168,73087,5800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 170,17489,1100
MO00002 hCapataz 22,9900 169,89617,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 151,58002,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 283,44252,7500
EQ00603 UdBomba hélice sumergible Q=1.000 m³/h - 0,1 bar 9.062,6500 9.062,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 508,8017
Maquinaria......................................................................... 435,0225
Materiales .......................................................................... 9.062,6500

Suma la partida ................................................................. 10.006,4700
Costes indirectos ............................... 6% 600,3882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 10.606,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

48523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A050109 BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES VORTEX

Bomba centrífuga vertical vortex Q=5 m³/h - 0,3 barA050109001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 5 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 0,75 KW

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 87,48183,9300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 88,35644,7300
MO00002 hCapataz 22,9900 88,28163,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00701 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=5 m³/h - 0,3 ba 4.585,5600 4.585,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 264,1198
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.585,5600

Suma la partida ................................................................. 5.007,8700
Costes indirectos ............................... 6% 300,4722
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 5.308,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga vertical vortex Q=15 m³/h - 0,3 barA050109002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 15 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 0,75 KW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 87,48183,9300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 88,35644,7300
MO00002 hCapataz 22,9900 88,28163,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00702 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=15 m³/h - 0,3 bar 4.585,5600 4.585,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 264,1198
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.585,5600

Suma la partida ................................................................. 5.007,8700
Costes indirectos ............................... 6% 300,4722
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 5.308,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

48623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Bomba centrífuga vertical vortex Q=25 m³/h - 0,3 barA050109003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 25 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 0,75 KW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 103,28644,6400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 104,42125,5900
MO00002 hCapataz 22,9900 104,14474,5300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ00703 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=25 m³/h - 0,3 bar 7.786,8000 7.786,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 311,8523
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 7.786,8000

Suma la partida ................................................................. 8.494,1300
Costes indirectos ............................... 6% 509,6478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 9.003,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Bomba centrífuga vertical vortex Q=50 m³/h - 0,3 barA050109004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 50 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 1,50 KW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 124,43345,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 125,52966,7200
MO00002 hCapataz 22,9900 125,29555,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 206,70003,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 386,51253,7500
EQ00704 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=50 m³/h - 0,3 bar 10.703,7600 10.703,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 375,2585
Maquinaria......................................................................... 593,2125
Materiales .......................................................................... 10.703,7600

Suma la partida ................................................................. 11.672,2300
Costes indirectos ............................... 6% 700,3338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 12.372,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga vertical vortex Q=100 m³/h - 0,3 barA050109005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 100 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 5,5 KW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 151,59066,8100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 152,98928,1900
MO00002 hCapataz 22,9900 152,65366,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ00705 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=100 m³/h - 0,3 bar 12.017,6300 12.017,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 457,2334
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 12.017,6300

Suma la partida ................................................................. 13.107,6200
Costes indirectos ............................... 6% 786,4572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 13.894,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A050110 BOMBAS TORNILLO

Bomba tornillo helicoidal Q=15 m³/h  - 2,0 barA050110001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
Caracteristicas:
- Caudal: 15m³/h
- Altura manómetrica: 20 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento: motorreductor variador eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 3,00 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 62,77322,8200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 63,32523,3900
MO00002 hCapataz 22,9900 63,22252,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ00801 UdBomba tornillo helicoidal Q=15 m³/h - 2,0 bar 3.445,9100 3.445,91001,0000
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Mano de obra .................................................................... 189,3209
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 3.445,9100

Suma la partida ................................................................. 3.714,3300
Costes indirectos ............................... 6% 222,8598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3.937,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=25 m³/h - 2,0 barA050110002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
Caracteristicas:
- Caudal: 25 m³/h
- Altura manómetrica: 20 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento: motorreductor variador eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 5,50 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 78,57783,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 79,39004,2500
MO00002 hCapataz 22,9900 79,31553,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ00802 UdBomba tornillo helicoidal Q=25 m³/h - 2,0 bar 4.320,0000 4.320,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 237,2833
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 4.320,0000

Suma la partida ................................................................. 4.636,3800
Costes indirectos ............................... 6% 278,1828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 4.914,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=50 m³/h - 2,0 barA050110003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
Caracteristicas:
- Caudal: 50 m³/h
- Altura manómetrica: 20 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento: motorreductor variador eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 9,20 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 108,85144,8900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 110,02525,8900
MO00002 hCapataz 22,9900 109,66234,7700
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ00803 UdBomba tornillo helicoidal Q=50 m³/h - 2,0 bar 4.945,4200 4.945,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 328,5389
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 4.945,4200

Suma la partida ................................................................. 5.353,0500
Costes indirectos ............................... 6% 321,1830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5.674,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=2 m³/h - 120,0 barA050110004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal: 2,00 m³/h
- Altura manómetrica: 120 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento:
- Tipo: monobloc
- Potencia: 4,00 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 135,78606,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 137,11127,3400
MO00002 hCapataz 22,9900 137,02045,9600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00804 UdBomba tornillo helicoidal Q=2 m³/h - 120,0 bar 7.330,2100 7.330,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 409,9176
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.330,2100

Suma la partida ................................................................. 7.898,3200
Costes indirectos ............................... 6% 473,8992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 8.372,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=3 m³/h - 120,0 barA050110005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal: 3,00 m³/h
- Altura manómetrica: 120 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento:
- Tipo: monobloc
- Potencia: 7,50 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 188,76488,4800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 190,536010,2000
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MO00002 hCapataz 22,9900 190,35728,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ00805 UdBomba tornillo helicoidal Q=3 m³/h - 120,0 bar 9.349,7900 9.349,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 569,6580
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 9.349,7900

Suma la partida ................................................................. 10.077,6400
Costes indirectos ............................... 6% 604,6584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 10.682,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=5 m³/h - 120,0 barA050110006 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal: 5,00 m³/h
- Altura manómetrica: 120 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento:
- Tipo: monobloc
- Potencia: 9,20 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 232,617010,4500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 234,807612,5700
MO00002 hCapataz 22,9900 234,268110,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ00806 UdBomba tornillo helicoidal Q=5 m³/h - 120,0 bar 13.165,7000 13.165,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 701,6927
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 13.165,7000

Suma la partida ................................................................. 14.183,7700
Costes indirectos ............................... 6% 851,0262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 15.034,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=7,5 m³/h - 120,0 barA050110007 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las si-
guientes características:
- Caudal: 7,50 m³/h
- Altura manómetrica: 120 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento:
- Tipo: monobloc
- Potencia: 11,00 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 243,969610,9600
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MO00007 hPeón ordinario 18,6800 246,202413,1800
MO00002 hCapataz 22,9900 245,993010,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ00807 UdBomba tornillo helicoidal Q=7,5 m³/h - 120,0 bar 13.601,8500 13.601,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 736,1650
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 13.601,8500

Suma la partida ................................................................. 14.654,4000
Costes indirectos ............................... 6% 879,2640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 15.533,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A050111 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN DESALACIÓN

Bomba de alta presión (108 m³/h - 14,2 bar)A050111001 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 108 m³/h a 14,2 bar, diseñada según API
610/OH2, y motor de baja tensión 75 kW a 400 V y 3000 rpm., con carcasa
de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite lu-
bricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espacia-
dor y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes húme-
das: acero inóxidable Dúplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 289,380013,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 242,840013,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 298,870013,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ00901 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa,108 m³/h - 14,2 bar 30.759,7500 30.759,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 831,0900
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 30.759,7500

Suma la partida ................................................................. 32.065,4100
Costes indirectos ............................... 6% 1.923,9246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 33.989,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (284 m³/h - 15 bar)A050111002 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 284 m³/h a 15 bar y motor de baja tensión 75
kW a 400 V y 3000 rpm., con carcasa de doble voluta, cojinetes antifric-
ción, baño de aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común para
bomba y motor, acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada. Ma-
teriales de construcción en partes húmedas: acero inóxidable.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 550,712424,7400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 462,143224,7400
MO00002 hCapataz 22,9900 568,772624,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 421,66807,6500
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 788,48557,6500
EQ00902 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa 284 m³/h - 15 bar 63.013,6600 63.013,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.581,6282
Maquinaria......................................................................... 1.210,1535
Materiales .......................................................................... 63.013,6600

Suma la partida ................................................................. 65.805,4400
Costes indirectos ............................... 6% 3.948,3264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 69.753,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (430 m³/h - 70,4 bar)A050111003 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 430 m³/h a 70,4 bares, con motor de media tensión de 1.200 kW
a 6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.446,900065,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.158,160062,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 1.425,380062,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000
EQ01002 UdBomba de alta presión 430 m³/h - 70,4 bar 217.502,0100 217.502,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.030,4400
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 217.502,0100

Suma la partida ................................................................. 223.905,3000
Costes indirectos ............................... 6% 13.434,3180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 237.339,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (452 m³/h - 67 bar)A050111004 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 452 m³/h a 67 bares, con motor de media tensión de 2.500 kW a
6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3.312,2880148,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2.779,5840148,8000
MO00002 hCapataz 22,9900 3.420,9120148,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.344,928024,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.514,908024,4000
EQ01005 UdBomba de alta presión 452 m³/h - 67 bar 307.367,6000 307.367,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 9.512,7840
Maquinaria......................................................................... 3.859,8360
Materiales .......................................................................... 307.367,6000

Suma la partida ................................................................. 320.740,2200
Costes indirectos ............................... 6% 19.244,4132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 339.984,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (465 m³/h - 31,4 bar)A050111005 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 465 m³/h a 31,4 bares, con motor de media tensión de 630 kW a
6600 V y 1.500 rpm, fabricada según DIN / ASME y certificados API BB4
610 ISO. Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con es-
paciador y anclajes de bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2.136,960096,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.793,280096,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 2.207,040096,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 744,120013,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.391,445013,5000
EQ01001 UdBomba de alta presión 465 m³/h - 31,4 bar 200.865,0300 200.865,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 6.137,2800
Maquinaria......................................................................... 2.135,5650
Materiales .......................................................................... 200.865,0300

Suma la partida ................................................................. 209.137,8800
Costes indirectos ............................... 6% 12.548,2728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 221.686,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (550 m³/h - 3 bar)A050111006 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 550 m³/h a 3 bar y motor de baja tensión 75
kW a 400 V y 1500 rpm., con carcasa de doble voluta, cojinetes antifric-
ción, baño de aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común para
bomba y motor, acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada. Ma-
teriales de construcción en partes húmedas: acero inóxidable.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 707,868031,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 594,024031,8000
MO00002 hCapataz 22,9900 731,082031,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 336,23206,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 628,72706,1000
EQ00903 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa,  550 m³/h - 3 bar 72.036,1400 72.036,14001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.032,9740
Maquinaria......................................................................... 964,9590
Materiales .......................................................................... 72.036,1400

Suma la partida ................................................................. 75.034,0700
Costes indirectos ............................... 6% 4.502,0442
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 79.536,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (560 m³/h - 17,75 bar)A050111007 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 560 m³/h a 17,75 bar y motor de baja tensión
400 kW a 400 V y 3000 rpm., con carcasa de doble voluta, cojinetes antifric-
ción, baño de aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común para
bomba y motor, acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada. Ma-
teriales de construcción en partes húmedas: acero inóxidable.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 908,208040,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 762,144040,8000
MO00002 hCapataz 22,9900 937,992040,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 454,74008,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 850,32758,2500
EQ00905 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa, 560 m³/h - 17,75 bar 94.060,7500 94.060,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.608,3440
Maquinaria......................................................................... 1.305,0675
Materiales .......................................................................... 94.060,7500

Suma la partida ................................................................. 97.974,1600
Costes indirectos ............................... 6% 5.878,4496
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 103.852,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (568 m³/h - 64 bar)A050111008 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 568 m³/h a 64 bares, con motor de media tensión de 1.420 kW a
6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.985,592089,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.666,256089,2000
MO00002 hCapataz 22,9900 2.050,708089,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.210,312040,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.133,107040,1000
EQ01004 UdBomba de alta presión 568 m³/h - 64 bar 286.952,0900 286.952,09001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5.702,5560
Maquinaria......................................................................... 6.343,4190
Materiales .......................................................................... 286.952,0900

Suma la partida ................................................................. 298.998,0700
Costes indirectos ............................... 6% 17.939,8842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 316.937,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (830 m³/h - 5,8 bar)A050111009 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 830 m³/h a 5,8 bar y motor de baja tensión
200 kW a 400 V y 1500 rpm., con carcasa de doble voluta, cojinetes antifric-
ción, baño de aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común para
bomba y motor, acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada. Ma-
teriales de construcción en partes húmedas: acero inóxidable.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 848,106038,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 711,708038,1000
MO00002 hCapataz 22,9900 875,919038,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 396,86407,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 742,10407,2000
EQ00904 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa,  830 m³/h - 5,8 bar 86.187,6300 86.187,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.435,7330
Maquinaria......................................................................... 1.138,9680
Materiales .......................................................................... 86.187,6300

Suma la partida ................................................................. 89.762,3300
Costes indirectos ............................... 6% 5.385,7398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 95.148,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y
OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (700 m³/h - 58 bar)A050111010 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 700 m³/h a 58 bares, con motor de media tensión de 1.520 kW a
6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3.672,9000165,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3.082,2000165,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 3.793,3500165,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.835,496033,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.432,231033,3000
EQ01006 UdBomba de alta presión 700 m³/h - 58 bar 384.173,5800 384.173,58001,0000
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Mano de obra .................................................................... 10.548,4500
Maquinaria......................................................................... 5.267,7270
Materiales .......................................................................... 384.173,5800

Suma la partida ................................................................. 399.989,7600
Costes indirectos ............................... 6% 23.999,3856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 423.989,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (949 m³/h - 70 bar)A050111011 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 949 m³/h a 70 bares, con motor de media tensión de 3.400 kW a
6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3.227,7000145,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2.708,6000145,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 3.333,5500145,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3.307,200060,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 6.184,200060,0000
EQ01007 UdBomba de alta presión 949 m³/h - 70 bar 478.119,3900 478.119,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 9.269,8500
Maquinaria......................................................................... 9.491,4000
Materiales .......................................................................... 478.119,3900

Suma la partida ................................................................. 496.880,6400
Costes indirectos ............................... 6% 29.812,8384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 526.693,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (1.210 m³/h - 13 bar)A050111012 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 1.210 m³/h a 13 bares, con motor de media tensión de 600 kW a
6600 V y 3000 rpm, fabricada según DIN / ASME y certificados API BB4
610 ISO. Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con es-
paciador y anclajes de bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2.773,5960124,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2.327,5280124,6000
MO00002 hCapataz 22,9900 2.624,3085114,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 881,920016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.649,120016,0000
EQ01003 UdBomba de alta presión 1.210 m³/h - 13 bar 247.643,9800 247.643,98001,0000
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Mano de obra .................................................................... 7.725,4325
Maquinaria......................................................................... 2.531,0400
Materiales .......................................................................... 247.643,9800

Suma la partida ................................................................. 257.900,4500
Costes indirectos ............................... 6% 15.474,0270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 273.374,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (1.700 m³/h - 4,9 bar)A050111013 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 1.700 m³/h a 4,9 bar, diseñada según API
610/OH2, y motor de baja tensión 315 kW a 400 V y 1500 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Dúplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 934,920042,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 784,560042,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 965,580042,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 862,628015,6500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.613,045515,6500
EQ00906 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa, 1.700 m³/h - 4,9 bar 122.909,6900 122.909,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.685,0600
Maquinaria......................................................................... 2.475,6735
Materiales .......................................................................... 122.909,6900

Suma la partida ................................................................. 128.070,4200
Costes indirectos ............................... 6% 7.684,2252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 135.754,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A050112 BOMBAS BOOSTER DESALACIÓN

Bomba Booster (160 m³/h - 35 m)A050112001 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 160 m³/h a 35
m.c.a., y  motor de baja tensión de 30 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 37,39681,6800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 37,73362,0200
MO00002 hCapataz 22,9900 37,70361,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01101 UdGrupo motor-bomba booster 160 m³/h - 35 m 27.547,2000 27.547,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 112,8340
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 27.547,2000

Suma la partida ................................................................. 27.818,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1.669,0932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 29.487,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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Bomba Booster (200 m³/h - 38 m)A050112002 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 200 m³/h a 38
m.c.a., y  motor de baja tensión de 37 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 37,39681,6800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 37,73362,0200
MO00002 hCapataz 22,9900 37,70361,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01102 UdGrupo motor-bomba booster 200 m³/h - 38 m 32.155,2000 32.155,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 112,8340
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 32.155,2000

Suma la partida ................................................................. 32.426,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1.945,5732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 34.371,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bomba Booster (245 m³/h - 40 m)A050112003 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 245 m³/h a 40
m.c.a., y  motor de baja tensión de 45 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 37,39681,6800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 37,73362,0200
MO00002 hCapataz 22,9900 37,70361,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01103 UdGrupo motor-bomba booster 245 m³/h - 40 m 33.004,8000 33.004,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 112,8340
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 33.004,8000

Suma la partida ................................................................. 33.275,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1.996,5492
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 35.272,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Bomba Booster (431 m³/h - 25 m)A050112004 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 431 m³/h a 25
m.c.a., y  motor de baja tensión de 45 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,06801,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 41,09602,2000
MO00002 hCapataz 22,9900 41,38201,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 123,68401,2000
EQ01104 UdGrupo motor-bomba booster 431 m³/h - 25 m 54.417,6000 54.417,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 122,5460
Maquinaria......................................................................... 189,8280
Materiales .......................................................................... 54.417,6000

Suma la partida ................................................................. 54.729,9700
Costes indirectos ............................... 6% 3.283,7982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 58.013,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL TRECE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba Booster (500 m³/h - 46 m)A050112005 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 500 m³/h a 46
m.c.a., y  motor de baja tensión de 90 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,06801,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 41,09602,2000
MO00002 hCapataz 22,9900 41,38201,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 66,14401,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 123,68401,2000
EQ01105 UdGrupo motor-bomba booster 500 m³/h - 46 m 56.275,2000 56.275,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 122,5460
Maquinaria......................................................................... 189,8280
Materiales .......................................................................... 56.275,2000

Suma la partida ................................................................. 56.587,5700
Costes indirectos ............................... 6% 3.395,2542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 59.982,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A050113 BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS 6"

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 25 m³/h - 75 mcaA050113001 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 25 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 9,30 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 143,57706,4500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 143,83607,7000
MO00002 hCapataz 22,9900 144,83706,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10501 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 25 m³/h - 75 mca 6.426,3800 6.426,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 432,2500
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.426,3800

Suma la partida ................................................................. 7.016,8200
Costes indirectos ............................... 6% 421,0092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 7.437,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 30 m³/h - 75 mcaA050113002 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 30 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 11,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 160,93987,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 161,39528,6400
MO00002 hCapataz 22,9900 162,30947,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10502 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 30 m³/h - 75 mca 7.006,4700 7.006,47001,0000
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Mano de obra .................................................................... 484,6444
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.006,4700

Suma la partida ................................................................. 7.649,3000
Costes indirectos ............................... 6% 458,9580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 8.108,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO OCHO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 35 m³/h - 75 mcaA050113003 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 35  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 11,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 167,84047,5400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 168,30689,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 169,20647,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10503 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 35 m³/h - 75 mca 7.236,4700 7.236,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 505,3536
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.236,4700

Suma la partida ................................................................. 7.900,0100
Costes indirectos ............................... 6% 474,0006
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 8.374,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con UN CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 40 m³/h - 75 mcaA050113004 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 40  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 15,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 204,56949,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 205,106410,9800
MO00002 hCapataz 22,9900 206,22038,9700
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10504 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 40 m³/h - 75 mca 8.458,9800 8.458,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 615,8961
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 8.458,9800

Suma la partida ................................................................. 9.233,0700
Costes indirectos ............................... 6% 553,9842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 9.787,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 45 m³/h - 75 mcaA050113005 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 45  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 22,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 252,428411,3400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 253,114013,5500
MO00002 hCapataz 22,9900 254,499311,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10505 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 45 m³/h - 75 mca 11.698,2300 11.698,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 760,0417
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 11.698,2300

Suma la partida ................................................................. 12.774,6500
Costes indirectos ............................... 6% 766,4790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 13.541,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 60 m³/h - 75 mcaA050113006 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 60  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 22,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 244,637410,9900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 245,081613,1200
MO00002 hCapataz 22,9900 246,682710,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10506 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 60 m³/h - 75 mca 11.435,3700 11.435,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 736,4017
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 11.435,3700

Suma la partida ................................................................. 12.488,1500
Costes indirectos ............................... 6% 749,2890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 13.237,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 70 m³/h - 75 mcaA050113007 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 70  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 22,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 237,069010,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 237,609612,7200
MO00002 hCapataz 22,9900 239,096010,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10507 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 70 m³/h - 75 mca 11.186,1100 11.186,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 713,7746
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 11.186,1100

Suma la partida ................................................................. 12.216,2600
Costes indirectos ............................... 6% 732,9756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 12.949,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 75 m³/h - 75 mcaA050113008 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 75  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 30,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 274,465812,3300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 274,969614,7200
MO00002 hCapataz 22,9900 276,569712,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ10508 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 75 m³/h - 75 mca 13.249,3000 13.249,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 826,0051
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 13.249,3000

Suma la partida ................................................................. 14.470,7800
Costes indirectos ............................... 6% 868,2468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 15.339,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con TRES CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 80 m³/h - 75 mcaA050113009 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 80  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 37,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 341,468415,3400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 342,217618,3200
MO00002 hCapataz 22,9900 344,390214,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ10509 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 80 m³/h - 75 mca 16.307,2700 16.307,27001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.028,0762
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 16.307,2700

Suma la partida ................................................................. 17.809,9200
Costes indirectos ............................... 6% 1.068,5952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 18.878,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A050114 BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS 8"

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 36 m³/h - 75 mcaA050114001 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 36 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 15,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 188,76488,4800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 189,041610,1200
MO00002 hCapataz 22,9900 190,35728,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10601 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 36 m³/h - 75 mca 9.574,9800 9.574,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 568,1636
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 9.574,9800

Suma la partida ................................................................. 10.459,5200
Costes indirectos ............................... 6% 627,5712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 11.087,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 60 m³/h - 75 mcaA050114002 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 60 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 18,50 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 213,25089,5800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 213,699211,4400
MO00002 hCapataz 22,9900 214,95659,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10602 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 60 m³/h - 75 mca 10.390,7400 10.390,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 641,9065
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 10.390,7400

Suma la partida ................................................................. 11.349,0300
Costes indirectos ............................... 6% 680,9418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 12.029,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 75 m³/h - 75 mcaA050114003 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 75 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 22,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 247,753811,1300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 248,257213,2900
MO00002 hCapataz 22,9900 249,671410,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10603 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 75 m³/h - 75 mca 11.539,6100 11.539,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 745,6824
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 11.539,6100

Suma la partida ................................................................. 12.601,6700
Costes indirectos ............................... 6% 756,1002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 13.357,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 90 m³/h - 75 mcaA050114004 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 90 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 30,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 253,096211,3700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 253,674413,5800
MO00002 hCapataz 22,9900 255,189011,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ10604 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 90 m³/h - 75 mca 13.363,7400 13.363,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 761,9596
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 13.363,7400

Suma la partida ................................................................. 14.600,2700
Costes indirectos ............................... 6% 876,0162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 15.476,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 102 m³/h - 75 mcaA050114005 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 102 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 30,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 283,369812,7300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 283,936015,2000
MO00002 hCapataz 22,9900 285,765712,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ10605 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 102 m³/h - 75 mca 14.373,2400 14.373,24001,0000
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Mano de obra .................................................................... 853,0715
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 14.373,2400

Suma la partida ................................................................. 15.700,8800
Costes indirectos ............................... 6% 942,0528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 16.642,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 114 m³/h - 75 mcaA050114006 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 114 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 37,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 307,855813,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 308,593616,5200
MO00002 hCapataz 22,9900 310,365013,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ10606 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 114 m³/h - 75 mca 16.837,5100 16.837,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 926,8144
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 16.837,5100

Suma la partida ................................................................. 18.397,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1.103,8248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 19.500,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 126 m³/h - 75 mcaA050114007 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 126 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 55,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 382,426817,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 383,313620,5200
MO00002 hCapataz 22,9900 385,542316,7700
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000
EQ10607 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 126 m³/h - 75 mca 22.611,2800 22.611,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.151,2827
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 22.611,2800

Suma la partida ................................................................. 24.711,7000
Costes indirectos ............................... 6% 1.482,7020
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 26.194,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

A0502 INSTRUMENTACIÓN

A050201 MEDIDA DE CAUDAL

Medidor de caudal masico para gases (hasta 350)A05020101 Ud

Suministro y colocación de medidor de caudal masico para gases de las si-
guientes características:
- Tipo: inserción basado en efecto térmico
- Longitud de insercción: 235 mm
- Protección: IP 65
- Señal Salida: 4...20 mA
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 49,19462,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 49,68882,6600
MO00002 hCapataz 22,9900 49,65842,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01201 UdMedidor de caudal masico para gases (hasta 350) 3.319,1700 3.319,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 148,5418
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.319,1700

Suma la partida ................................................................. 3.495,2700
Costes indirectos ............................... 6% 209,7162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 3.704,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Medidor de caudal masico para gases (hasta 350-1000)A05020102 Ud

Suministro y colocación de medidor de caudal masico para gases de las si-
guientes características:
- Tipo: inserción basado en efecto térmico
- Longitud de insercción: 610 mm
- Protección: IP 65
- Señal Salida: 4...20 mA
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 57,87602,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 58,46843,1300
MO00002 hCapataz 22,9900 58,39462,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01202 UdMedidor de caudal masico para gases (hasta 350-1000) 3.948,0000 3.948,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 174,7390
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.948,0000

Suma la partida ................................................................. 4.150,3000
Costes indirectos ............................... 6% 249,0180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4.399,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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Medidor de caudal en canalA05020103 Ud

Suministro y colocación de Canal Parshall en ejecución propileno de las si-
guientes características:
- Rango: 10 m
- Salida: 4...20 mA
- Con bastidor para instalar sensor ultrasónico en el punto adecuado
- Emisor modelo: RYT15
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 42,51661,9100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 42,96402,3000
MO00002 hCapataz 22,9900 42,76141,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01203 UdMedidor de caudal en canal 1.663,5400 1.663,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 128,2420
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.663,5400

Suma la partida ................................................................. 1.819,3400
Costes indirectos ............................... 6% 109,1604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.928,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Rotámetro DN 15A05020104 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 15
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 13,80120,6200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 14,01000,7500
MO00002 hCapataz 22,9900 14,02390,6100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01301 UdRotámetro DN 15 815,7300 815,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,8351
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 815,7300

Suma la partida ................................................................. 885,1300
Costes indirectos ............................... 6% 53,1078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 938,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Rotámetro DN 20A05020105 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 20
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,04421,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 26,15201,4000
MO00002 hCapataz 22,9900 26,20861,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01302 UdRotámetro DN 20 970,9000 970,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 78,4048
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 970,9000

Suma la partida ................................................................. 1.076,8600
Costes indirectos ............................... 6% 64,6116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.141,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Rotámetro DN 25A05020106 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 25
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 39,62281,7800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 40,16202,1500
MO00002 hCapataz 22,9900 40,00261,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01303 UdRotámetro DN 25 1.530,2000 1.530,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 119,7874
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.530,2000

Suma la partida ................................................................. 1.677,5500
Costes indirectos ............................... 6% 100,6530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.778,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

Rotámetro DN 50A05020107 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 50
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 54,75962,4600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 55,29282,9600
MO00002 hCapataz 22,9900 55,17602,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01304 UdRotámetro DN 50 1.999,2500 1.999,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 165,2284
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.999,2500

Suma la partida ................................................................. 2.192,0400
Costes indirectos ............................... 6% 131,5224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2.323,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Rotámetro DN 80A05020108 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 80
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 101,06044,5400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 101,99285,4600
MO00002 hCapataz 22,9900 101,84574,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01305 UdRotámetro DN 80 3.430,4500 3.430,45001,0000
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Mano de obra .................................................................... 304,8989
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.430,4500

Suma la partida ................................................................. 3.762,9100
Costes indirectos ............................... 6% 225,7746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3.988,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Medidor electromagnético de 100 mmA05020109 Ud

Medidor electromagnético de caudal, de 100 mm de diámetro, rango 4-20
ma, protección IP-67.

MO00006 hPeón especialista 19,6400 70,90043,6100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 136,94317,3310
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 45,19730,6990
MT30138 UdMedidor electromagnético de 100 mm 823,2840 823,28401,0000

Mano de obra .................................................................... 207,8435
Maquinaria......................................................................... 45,1973
Materiales .......................................................................... 823,2840

Suma la partida ................................................................. 1.076,3200
Costes indirectos ............................... 6% 64,5792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.140,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Caudalímetro para medición de CO2A05020110 Ud

Suministro e instalación de caudalímetro específico para medición de CO2
0-400 kg/h.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 111,30005,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 93,40005,0000
MT30139 UdCaudalímetro para medición de CO2 3.163,3440 3.163,34401,0000

Mano de obra .................................................................... 204,7000
Materiales .......................................................................... 3.163,3440

Suma la partida ................................................................. 3.368,0400
Costes indirectos ............................... 6% 202,0824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 3.570,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

A050202 MEDIDA DE NIVEL

Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 5mA050202001 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a proceso: rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2"
-Comunicación: Tecnología inalámbrica bluetooth
-Máxima distancia de medición: 5 m
-Precisión: +-5 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT13101 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 5m 1.356,3900 1.356,39001,0000
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Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 1.356,3900

Suma la partida ................................................................. 1.377,4500
Costes indirectos ............................... 6% 82,6470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.460,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 8mA050202002 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a proceso: rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2"
-Comunicación: Tecnología inalámbrica bluetooth
-Máxima distancia de medición: 8 m
-Precisión: +-5 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT13102 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 8m 1.528,0700 1.528,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 1.528,0700

Suma la partida ................................................................. 1.549,1300
Costes indirectos ............................... 6% 92,9478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.642,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 10 mA050202003 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a proceso: rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2", G2", NPT2",
-Comunicación: Tecnología inalámbrica bluetooth
-Máxima distancia de medición: 10 m
-Precisión: +-2 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT13103 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 10 m 1.980,6100 1.980,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 1.980,6100

Suma la partida ................................................................. 2.001,6700
Costes indirectos ............................... 6% 120,1002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.121,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

51423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 20 mA050202004 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a proceso: rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2", G2", NPT2"
-Comunicación: Tecnología inalámbrica bluetooth
-Máxima distancia de medición: 20 m
-Precisión: +-2 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT13104 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 20 m 2.341,1800 2.341,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 2.341,1800

Suma la partida ................................................................. 2.362,2400
Costes indirectos ............................... 6% 141,7344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2.503,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TRES EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 30 mA050202005 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a Proceso: Brida UNI 6"/DN150/150, PP máximo 4bar
abs/58psia, compatible con NPS 6"
Cl.150/DN150 PN16/10K 150
-Alimentación; Señal de Salida: 2 hilos; 4-20mA HART
-Máxima distancia de medición: 30 m
-Precisión: +-2 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT13105 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 30 m 2.960,9900 2.960,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 2.960,9900

Suma la partida ................................................................. 2.982,0500
Costes indirectos ............................... 6% 178,9230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 3.160,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Medidor radar de nivelA050202006 Ud

Medidor radar de nivel de las siguientes características:
 - Transmisor basado en microrocesador
 - Señal de salida: 4 - 20 mA, con aislamiento galvánico
 - Alimentación eléctrica: 230 Vca. 50/60 Hz
 - Montaje de transmisor en pared, protección IP 65
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 30,49621,3700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 30,63521,6400
MO00002 hCapataz 22,9900 30,57671,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01401 UdMedidor radar de nivel 1.993,2900 1.993,29001,0000
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Mano de obra .................................................................... 91,7081
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.993,2900

Suma la partida ................................................................. 2.112,5600
Costes indirectos ............................... 6% 126,7536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.239,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Medidor óptico de nivel en decantaciónA050202007 Ud

Medidor óptico de nivel en decantación, de las siguientes características:
- Rango de medición: 0...10 m
- Señal salida: 2x4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 211,69269,5100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 213,512411,4300
MO00002 hCapataz 22,9900 213,34729,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ01410 UdMedidor óptico de nivel en decantación 7.958,4900 7.958,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 638,5522
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 7.958,4900

Suma la partida ................................................................. 8.652,1600
Costes indirectos ............................... 6% 519,1296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 9.171,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Sonda de nivel hidrostáticaA050202008 Ud

Sonda de cable para medición de nivel hidrostático, con celda de cerámica 
-Conexión a proceso: abrazadera de suspensión. 
-Comunicación: 4-20 mA
-Rango del proceso de medición: 100mbar...20bar 
-Precisión: 0,2%
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT13106 UdSonda de nivel hidrostática 411,0000 411,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 411,0000

Suma la partida ................................................................. 432,0600
Costes indirectos ............................... 6% 25,9236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 457,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Transmisor de nivel sumergibleA050202009 Ud

Transmisor de nivel sumergible, de las siguientes características:
- Rango de medida: 0..1 bar
- Protección: IP 68
- Señal Salida: 4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,23280,2800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 6,16440,3300
MO00002 hCapataz 22,9900 6,20730,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01413 UdTransmisor de nivel sumergible 505,6000 505,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 18,6045
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 505,6000

Suma la partida ................................................................. 551,7600
Costes indirectos ............................... 6% 33,1056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 584,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Boya de nivelA050202010 Ud

Boya de nivel
- Material ABS Ecológico
- Diámetro de boya: 65 mm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,55820,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800
MO00002 hCapataz 22,9900 1,60930,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ01412 UdBoya de nivel 94,5000 94,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,6619
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 94,5000

Suma la partida ................................................................. 99,7100
Costes indirectos ............................... 6% 5,9826
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 105,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A050203 MEDIDA DE PRESIÓN

Medidor de presión  401 mbar a 40 bar +-0,5%A050203001 Ud

Suministro e instalación de transmisor-indicador  de presión de las siguien-
tes características:
-Membrana: 316L. 
-Rango de medida: desde 401 mbar a 40 bar 
-Conexión a proceso: Rosca ISO228 G1/2 DIN3852, forma E,316L
-Señal de salida: 4-20 mA
-Precisión: +-0,5% del valor medio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT13201 UdMedidor de presión 401 mbar a 40 bar +-0,5% 160,0000 160,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 160,0000

Suma la partida ................................................................. 181,0600
Costes indirectos ............................... 6% 10,8636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 191,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Medidor de presión  401 mbar a 40 bar +-0,3%A050203002 Ud

Suministro e instalación de transmisor-indicador  de presión de las siguien-
tes características:
-Membrana: 316L. 
-Rango de medida: desde 401 mbar a 40 bar 
-Conexión a proceso: Rosca ISO228 G1/2 DIN3852, forma E,316L
-Señal de salida: 4-20 mA
-Precisión: +-0,3% del valor medio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
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MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT13202 UdMedidor de presión 401 mbar a 40 bar +-0,3% 208,0000 208,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 208,0000

Suma la partida ................................................................. 229,0600
Costes indirectos ............................... 6% 13,7436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 242,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Medidor de presión  -1/0 bar a 40 bar +-0,15%A050203003 Ud

Suministro e instalación de transmisor-indicador  de presión de las siguien-
tes características:
-Cabezal de una sola cámara de aluminio o acero inoxidable (316L).  
-Rango de medida:  -1/0 bar a 40 bar 
-Conexión a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas
-Señal de salida: 4-20 mA
-Precisión: +-0,15%
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT13203 UdMedidor de presión 401 mbar a 40 bar +-0,15% 1.172,4100 1.172,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 1.172,4100

Suma la partida ................................................................. 1.193,4700
Costes indirectos ............................... 6% 71,6082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.265,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Manómetro 0-6 bar MonelA050203004 Ud

Suministro e instalación de manómetro indicador de presión, rango 0-6 bar,
diámetro de esfera 100 mm, incluye válvula manual de aislamiento y acce-
sorios de conexión. Material: Monel

MO00002 hCapataz 22,9900 11,49500,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT30140 UdManómetro 0-6 bar Monel 354,0000 354,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,6250
Materiales .......................................................................... 354,0000

Suma la partida ................................................................. 376,6300
Costes indirectos ............................... 6% 22,5978
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 399,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Manómetro 0-100 bar MonelA050203005 Ud

Suministro e instalación de manómetro indicador de presión, rango
0-100bar, diámetro de esfera 100 mm, incluye válvula manual de aislamien-
to y accesorios de conexión. Material: Monel

MO00002 hCapataz 22,9900 11,49500,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT30141 UdManómetro 0-100 bar Monel 450,7200 450,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,6250
Materiales .......................................................................... 450,7200

Suma la partida ................................................................. 473,3500
Costes indirectos ............................... 6% 28,4010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 501,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Manómetro 0-6 bar AISI 316LA050203006 Ud

Suministro e instalación de manómetro indicador de presión, rango 0-6 bar,
diámetro de esfera 100 mm, incluye válvula manual de aislamiento y acce-
sorios de conexión. Material: AISI 316L

MO00002 hCapataz 22,9900 11,49500,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT30142 UdManómetro 0-6 bar AISI 316L 67,0800 67,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,6250
Materiales .......................................................................... 67,0800

Suma la partida ................................................................. 89,7100
Costes indirectos ............................... 6% 5,3826
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 95,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Manómetro 0-25 bar AISI 316LA050203007 Ud

Suministro e instalación de manómetro indicador de presión, rango 0-25
bar, diámetro de esfera 100 mm, incluye válvula manual de aislamiento y
accesorios de conexión. Material: AISI 316L

MO00002 hCapataz 22,9900 11,49500,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT30143 UdManómetro 0-25 bar AISI 316L 73,8000 73,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,6250
Materiales .......................................................................... 73,8000

Suma la partida ................................................................. 96,4300
Costes indirectos ............................... 6% 5,7858
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 102,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Presostato en Monel y PPA050203008 Ud

Suministro e instalación de presostato, incluye válvula manual de aislamiento y accesorios
de conexión. Material cuerpo: Monel. Material diafragma: PP

MO00002 hCapataz 22,9900 11,49500,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT30144 UdPresostato de Monel 296,1960 296,19601,0000

Mano de obra .................................................................... 22,6250
Materiales .......................................................................... 296,1960

Suma la partida ................................................................. 318,8200
Costes indirectos ............................... 6% 19,1292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 337,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Presostato 0,8-6 BarA050203009 Ud

Suministro e instalación de presostato, 0,8‐6 bar incluye válvula manual de aisla‐
miento y accesorios de conexión. Material diafragma: NBR IP65

MO00002 hCapataz 22,9900 11,49500,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT30145 UdPresostato 0,8-6 Bar 149,7600 149,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,6250
Materiales .......................................................................... 149,7600

Suma la partida ................................................................. 172,3900
Costes indirectos ............................... 6% 10,3434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 182,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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Presostato antideflaganteA050203010 Ud

Presostato para agua de mar rango 0-10 kg/cm², incluyendo accesorios de
montaje.

MO00002 hCapataz 22,9900 11,49500,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT30146 UdPresostrato antideflagante 213,8040 213,80401,0000

Mano de obra .................................................................... 22,6250
Materiales .......................................................................... 213,8040

Suma la partida ................................................................. 236,4300
Costes indirectos ............................... 6% 14,1858
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 250,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

A050204 ANALÍTICA

Analizador de H2S en aireA050204001 Ud

Analizador de H2S en aire de las siguientes características:
- Protección sensor: IP66
- Rango: 0 -50 ppm
- Transmisor: Certificación ATEX (EExd IIc T6, 02ATEX1271X)
- Señal salida: 4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00002 hCapataz 22,9900 91,96004,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01414 UdAnalizador de H2S en aire 10.942,8800 10.942,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 255,7200
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 10.942,8800

Suma la partida ................................................................. 11.226,1600
Costes indirectos ............................... 6% 673,5696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 11.899,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Medidor de cloro residualA050204002 Ud

Medidor de cloro residual de las siguientes características:
- Rango de medida: 0,05 ... 5 mg/l
- Transmisor: MAC 100 W
- Señal salida: 4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 100,61524,5200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 101,43245,4300
MO00002 hCapataz 22,9900 101,38594,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01402 UdMedidor de cloro residual 3.147,6300 3.147,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 303,4335
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.147,6300

Suma la partida ................................................................. 3.478,6200
Costes indirectos ............................... 6% 208,7172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 3.687,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

52023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Medidor de cloro libreA050204003 Ud

Sensor de cloro libre amperométrico de las siguientes características:
-Material de membrana: PVDF
-Diámetro: 25 mm
-Rango de medida: 10-200 mg/l de cloro libre
-Presión de proceso: 1 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT13301 UdMedidor de cloro libre con compensación de pH 1.896,3300 1.896,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 1.896,3300

Suma la partida ................................................................. 1.917,3900
Costes indirectos ............................... 6% 115,0434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2.032,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Sensor digital de pHA050204004 Ud

Sensor digital de pH de las siguientes características:
-Principio de medida: electrodo de vidrio
-Protección IP68
-Rango de medida: pH 1:12
-Presión de proceso: 1-4 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT13302 UdSensor digital de pH 379,3100 379,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 379,3100

Suma la partida ................................................................. 400,3700
Costes indirectos ............................... 6% 24,0222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 424,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Medidor de conductividadA050204005 Ud

Medidor de conductividad de las siguientes características:
-Compuesto por:
- Sensor de conductividad, modelo: Optisens Cond 1200
- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,39341,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 35,67881,9100
MO00002 hCapataz 22,9900 35,63451,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01403 UdMedidor de conductividad 1.991,7300 1.991,73001,0000
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Mano de obra .................................................................... 106,7067
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.991,7300

Suma la partida ................................................................. 2.126,0000
Costes indirectos ............................... 6% 127,5600

TOTAL PARTIDA................................................... 2.253,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Medidor de oxígeno disueltoA050204006 Ud

Medidor de oxígeno disuelto de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda, modelo: Optisens ODO 2000
- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 50,08502,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 50,62282,7100
MO00002 hCapataz 22,9900 50,57802,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01404 UdMedidor de oxígeno disuelto 3.673,6200 3.673,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 151,2858
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.673,6200

Suma la partida ................................................................. 3.852,4700
Costes indirectos ............................... 6% 231,1482
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 4.083,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Medidor de pHA050204007 Ud

Medidor de redox de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda, modelo: Optisens PH&ORP Sensoren US
- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 29,82841,3400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 30,26161,6200
MO00002 hCapataz 22,9900 30,11691,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01405 UdMedidor de pH 1.517,2000 1.517,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 90,2069
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.517,2000

Suma la partida ................................................................. 1.634,9700
Costes indirectos ............................... 6% 98,0982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.733,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Medidor de redoxA050204008 Ud

Medidor de redox de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda, modelo: Optisens PH&ORP Sensoren US
- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 30,49621,3700

52223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 30,82201,6500
MO00002 hCapataz 22,9900 30,80661,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01406 UdMedidor de redox 1.588,0200 1.588,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 92,1248
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.588,0200

Suma la partida ................................................................. 1.707,7000
Costes indirectos ............................... 6% 102,4620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.810,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Medidor de sólidos en suspensiónA050204009 Ud

Medidor de sólidos en suspensión de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda de medición de sólidos suspendidos OPTISENS TSS X 000
- Indicador/Transmisor de sólidos suspendidos, modelo MAC 300
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 85,70103,8500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 86,67524,6400
MO00002 hCapataz 22,9900 86,44243,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01407 UdMedidor de sólidos en suspensión 3.171,4200 3.171,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 258,8186
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.171,4200

Suma la partida ................................................................. 3.457,8000
Costes indirectos ............................... 6% 207,4680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3.665,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Medidor de temperaturaA050204010 Ud

Medidor de Temperatura de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda, modelo Optitemp TR/C-A 10-23
- Transmisor modelo: TT20C
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,89380,1300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,98880,1600
MO00002 hCapataz 22,9900 2,98870,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
EQ01408 UdMedidor de temperatura 193,5300 193,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8713
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 193,5300

Suma la partida ................................................................. 207,9100
Costes indirectos ............................... 6% 12,4746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 220,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Medidor de turbidezA050204011 Ud

Medidor de Turbidez de las siguientes características:
- Rango de medida: 0...100 UNT/UNF
- Señal de salida: 4...20 mA
- Protección: IP 66
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 46,07822,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 46,51322,4900
MO00002 hCapataz 22,9900 46,43982,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01409 UdMedidor de turbidez 3.862,4700 3.862,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 139,0312
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.862,4700

Suma la partida ................................................................. 4.029,0600
Costes indirectos ............................... 6% 241,7436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4.270,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Medidor de nitratos tipo ion selectivoA050204012 Ud

Medidor de nitratos tipo ion selectivo:
-Principio de medida: potenciométrico
-Rango de medición
   Amonio: 0.1 a 1000 mg/l (NH4-N)
   Nitrato: 0,1 a 1000 mg/l (NO3-N)

   Potasio: 1 a 1000 mg/l

   Cloro: 1 a 1000 mg/

- Presión de proceso: 400mbar (160 en H2

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 19,85001,0000
MT13305 UdMedidor de nitratos tipo ion selectivo 6.235,5600 6.235,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,1100
Materiales .......................................................................... 6.235,5600

Suma la partida ................................................................. 6.277,6700
Costes indirectos ............................... 6% 376,6602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 6.654,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Medidor de nitritos clorimétricoA050204013 Ud

Medidor de nitritos colorimétrico de las siguientes características:
-Rango de medición

10 ... 500 µg/l NO2-N

0,1 ... 1,0 mg/l NO2-N

0,2 ... 3,0 mg/l NO2-N

-Presión de proceso: a presión atmoférica <0,2 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 17,80800,8000
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MO00005 hAyudante 19,8500 15,88000,8000
MT13306 UdMedidor de nitritos clorimétrico 23.277,7100 23.277,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,6880
Materiales .......................................................................... 23.277,7100

Suma la partida ................................................................. 23.311,4000
Costes indirectos ............................... 6% 1.398,6840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 24.710,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

Sensor de amonioA050204014 Ud

Sensor de amonio de las siguientes características:
- Principio Medida: o-ION
 - Rango: 4-200 +/10 pH mV
- Salida: 4...20 mA
- Protección: IP 65
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 79,91343,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 80,69764,3200
MO00002 hCapataz 22,9900 80,46503,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01415 UdSensor de amonio 6.235,5600 6.235,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 241,0760
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.235,5600

Suma la partida ................................................................. 6.504,2000
Costes indirectos ............................... 6% 390,2520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 6.894,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Sensor de nitratosA050204015 Ud

Sensor de nitrato de las siguientes características:
- Principio Medida: o-ION
 - Rango: 3-200 +/11 pH mV
- Salida: 4...20 mA
- Protección: IP 65
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 79,91343,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 80,69764,3200
MO00002 hCapataz 22,9900 80,46503,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01416 UdSensor de nitrato 6.235,5600 6.235,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 241,0760
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 6.235,5600

Suma la partida ................................................................. 6.504,2000
Costes indirectos ............................... 6% 390,2520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 6.894,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ManómetroA050204016 Ud

Manómetro de las siguientes características:
- Principio de medida: muelle Bourdon de aleación de cobre
- Rango: 0 - 10 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,55820,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800
MO00002 hCapataz 22,9900 1,60930,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ01417 UdManómetro 85,5100 85,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,6619
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 85,5100

Suma la partida ................................................................. 90,7200
Costes indirectos ............................... 6% 5,4432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 96,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Medidor de presión diferencialA050204017 Ud

Medidor de presión diferencial, de las siguientes características:
- Rango: 30 mbar/3kPa/0,43 psi
- Señal salida: 4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,26681,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 26,52561,4200
MO00002 hCapataz 22,9900 26,43851,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EQ01411 UdMedidor de presión diferencial 1.108,8500 1.108,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,2309
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.108,8500

Suma la partida ................................................................. 1.215,6400
Costes indirectos ............................... 6% 72,9384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.288,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Transmisor de presiónA050204018 Ud

Transmisor de presión, de las siguientes características:
- Rango de medida: 100 mbar/10kPa/1,5 psi
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,11980,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 5,04360,2700
MO00002 hCapataz 22,9900 5,05780,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
EQ01418 UdTransmisor de presión 201,9100 201,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,2212
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 201,9100

Suma la partida ................................................................. 222,6400
Costes indirectos ............................... 6% 13,3584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 236,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

Analizador de ortofosfatosA050204019 Ud

Medidor de ortofosfatos colorimétrico de las siguientes características:
-Rango de medida: 0,05 - 50 mg/l ortofosfato
-Presión de proceso: a presión atmoférica <0,2 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 19,85001,0000
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MT13304 UdAnalizador de ortofosfatos 23.277,7100 23.277,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,1100
Materiales .......................................................................... 23.277,7100

Suma la partida ................................................................. 23.319,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1.399,1892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 24.719,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE
EUROS con UN CÉNTIMOS

Analizador de TOC en líneaA050204020 Ud

Analizador de TOC en línea, de las siguientes características:
- Intervalo de medición: 0,05  a 2.000 ppbC
- Resolución: 0,001 ppbC
- Diración del análisis: Continuo
- Límite de detección: 0,025 ppbC
- Sensor de temperatura: PT1000 RTD
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 19,85001,0000
EQ01419 UdAnalizador de TOC en línea 30.183,8000 30.183,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,1100
Materiales .......................................................................... 30.183,8000

Suma la partida ................................................................. 30.225,9100
Costes indirectos ............................... 6% 1.813,5546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 32.039,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Analizador indice FoulingA050204021 Ud

Analizador indice Fouling:
- Canales de medida : 1
- Rango SDI : 0,2 a 100
- Presion agua : 2 bar
- Señal de salida : 4-20 mA ( 2 señales independientes )
- Tiempo de chequeo : 1 a 15 mn
- Tension electrica : 230 VAC
- Medidas : 760x500x260 mm
- Incluye fuente de alimentación y papel de filtro.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 39,70002,0000
EQ01420 UdAnalizador indice Fouling 25.745,8800 25.745,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,9600
Materiales .......................................................................... 25.745,8800

Suma la partida ................................................................. 25.807,8400
Costes indirectos ............................... 6% 1.548,4704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 27.356,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Sensor de caudal para detectar fallo en la dosificiónA050204022 Ud

Sensor de caudal para detectar fallo en la dosificación. Salida por contacto
digital. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 19,85001,0000
EQ01421 UdSensor de caudal para detectar fallo en la dosifición 1.909,6200 1.909,62001,0000
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Mano de obra .................................................................... 42,1100
Materiales .......................................................................... 1.909,6200

Suma la partida ................................................................. 1.951,7300
Costes indirectos ............................... 6% 117,1038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2.068,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Armario para alojamiento de instrumentacion.A050204023 Ud

Armario para alojamiento de instrumentacion. Material: poliester reforzado
con fibra de vidrio prensado en caliente. Cuerpo de una sola pieza Mono-
block. Color gris RAL 7032. Temeperaturas extremas de servicio -50 a
150º C. Protección: IP-66. Equipado con puerta transparente de policarbo-
nato y cierre de triple acción con maneta. Dimensiones alto 1056, ancho
800 y profundidad 350. Incluso soportes de anclaje al suelo. Según especi-
ficaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 19,85001,0000
EQ01422 UdArmario para alojamiento de instrumentacion. 1.359,6000 1.359,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,1100
Materiales .......................................................................... 1.359,6000

Suma la partida ................................................................. 1.401,7100
Costes indirectos ............................... 6% 84,1026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.485,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Medidor automático de SDIA050204024 Ud

Medidor automático de SDI, con tres canales. Salida analogica de 4-20
mA. Incluidas alarmas, arranque/parada remoto y por canal. Fuente de ali-
mentación 220/110 Vca a 24 Vcc. Pantalla táctil color. 1 Caja (10 rollos de
filtros de 20 pies. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente
instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 19,85001,0000
EQ01423 UdMedidor automático de SDI 35.287,8000 35.287,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,1100
Materiales .......................................................................... 35.287,8000

Suma la partida ................................................................. 35.329,9100
Costes indirectos ............................... 6% 2.119,7946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 37.449,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Termómetro bimetalico con vaina de inversionA050204025 Ud

Termómetro bimetalico con vaina de inversion rango 0-50º C. Diametro no-
minal 100 mm. Construccion en acero inoxidable. Montaje: local, bulbo ver-
tical. conexion: rosca 1/2" NPT-M en acero inox. Provisto de vaina roscada
en Hastelloy C. Longitud de inserccion 100 mm. Conexión a proceso 1/2"
NPT-M. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado
y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 19,85001,0000
EQ01424 UdTermómetro bimetalico con vaina de inversion 432,6000 432,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 42,1100
Materiales .......................................................................... 432,6000

Suma la partida ................................................................. 474,7100
Costes indirectos ............................... 6% 28,4826
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 503,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Transmisor de conductividad y temperaturaA050204026 Ud

Transmisor indicador de conductividad y temperatura de las siguientes ca-
racterísticas:
-Montaje: panel
-Sensor de temperatura: Pt100
-Señales de salida: 2 digitales y 2 analógicas 0/ 4...20 mA aisladas galváni-
camente
-Temperatura máxima de operación: 130 ºC
-Incluye: protección contra sobretensiones, contacto de alarma/ autoche-
queo

MO00006 hPeón especialista 19,6400 78,56004,0000
MT30147 UdTransmisor de conductividad y temperatura 1.594,4640 1.594,46401,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000

Mano de obra .................................................................... 167,6000
Materiales .......................................................................... 1.594,4640

Suma la partida ................................................................. 1.762,0600
Costes indirectos ............................... 6% 105,7236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.867,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Equipo de medida conductividad agua de marA050204027 Ud

Equipo de medida conductividad agua de mar

MT30148 UdEquipo de medida conductividad agua de mar 1.028,8080 1.028,80801,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 179,92209,1610
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 84,26554,5110
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 56,51280,8740

Mano de obra .................................................................... 264,1875
Maquinaria......................................................................... 56,5128
Materiales .......................................................................... 1.028,8080

Suma la partida ................................................................. 1.349,5100
Costes indirectos ............................... 6% 80,9706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.430,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A0503 MECANISMOS

A050301 COMPUERTA CANAL ACTO. MANUAL
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Compuerta Canal Acto. Manual 0,50 x 0,50 mA050301001 Ud

Compuerta canal manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,70521,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 22,97641,2300
MO00002 hCapataz 22,9900 22,99001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ01501 UdCompuerta Canal Acto. Manual 0,50 x 0,50 m 1.553,6500 1.553,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,6716
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 1.553,6500

Suma la partida ................................................................. 1.701,4200
Costes indirectos ............................... 6% 102,0852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.803,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Manual 1,00 x 1,00 mA050301002 Ud

Compuerta canal manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,00 m
- Alta tablero: 1,000 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 41,84881,8800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 42,21682,2600
MO00002 hCapataz 22,9900 42,07171,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01502 UdCompuerta Canal Acto. Manual 1,00 x 1,00 m 3.000,0000 3.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 126,1373
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.000,0000

Suma la partida ................................................................. 3.284,3300
Costes indirectos ............................... 6% 197,0598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3.481,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Compuerta Canal Acto. Manual 1,50 x 1,50 mA050301003 Ud

Compuerta canal manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 49,63982,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 50,24922,6900
MO00002 hCapataz 22,9900 50,11822,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ01503 UdCompuerta Canal Acto. Manual 1,50 x 1,50 m 5.208,1900 5.208,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 150,0072
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 5.208,1900

Suma la partida ................................................................. 5.674,5800
Costes indirectos ............................... 6% 340,4748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 6.015,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Manual 2,00 x 2,00 mA050301004 Ud

Compuerta canal manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 88,37223,9700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 89,10364,7700
MO00002 hCapataz 22,9900 88,97133,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ01504 UdCompuerta Canal Acto. Manual 2,00 x 2,00 m 11.000,0000 11.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 266,4471
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 11.000,0000

Suma la partida ................................................................. 11.899,2100
Costes indirectos ............................... 6% 713,9526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 12.613,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS
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A050302 COMPUERTA CANAL ACTO. ELÉCTRICO TODO/NADA

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 mA050302001 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 77,46483,4800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 78,08244,1800
MO00002 hCapataz 22,9900 77,93613,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ01505 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 m 2.851,0000 2.851,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 233,4833
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.851,0000

Suma la partida ................................................................. 3.163,5800
Costes indirectos ............................... 6% 189,8148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3.353,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 mA050302002 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco:1,00 m
- Alta tablero: 1,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 96,38584,3300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 97,32285,2100
MO00002 hCapataz 22,9900 97,24774,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01506 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 m 4.244,3300 4.244,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 290,9563
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.244,3300

Suma la partida ................................................................. 4.693,4800
Costes indirectos ............................... 6% 281,6088
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4.975,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 mA050302003 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 158,04607,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 159,52728,5400
MO00002 hCapataz 22,9900 159,32076,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ01507 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 m 7.910,6100 7.910,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 476,8939
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 7.910,6100

Suma la partida ................................................................. 8.703,8800
Costes indirectos ............................... 6% 522,2328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 9.226,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 mA050302004 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 160,71727,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 162,32928,6900
MO00002 hCapataz 22,9900 162,07957,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ01508 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 m 12.500,0000 12.500,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 485,1259
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 12.500,0000

Suma la partida ................................................................. 13.617,8900
Costes indirectos ............................... 6% 817,0734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 14.434,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A050303 COMPUERTA CANAL ACTO. ELÉCTRICO REGULADOR

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 mA050303001 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 122,43005,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 123,47486,6100
MO00002 hCapataz 22,9900 123,22645,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01509 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 m 5.553,6500 5.553,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 369,1312
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.553,6500

Suma la partida ................................................................. 6.080,9700
Costes indirectos ............................... 6% 364,8582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 6.445,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 mA050303002 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco:1,00 m
- Alta tablero: 1,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 167,61787,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 169,24089,0600
MO00002 hCapataz 22,9900 168,97657,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ01510 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 m 7.000,0000 7.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 505,8351
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 7.000,0000

Suma la partida ................................................................. 7.743,1200
Costes indirectos ............................... 6% 464,5872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 8.207,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 mA050303003 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 255,990011,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 258,531213,8400
MO00002 hCapataz 22,9900 257,947811,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ01511 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 m 11.049,8300 11.049,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 772,4690
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 11.049,8300

Suma la partida ................................................................. 12.217,7700
Costes indirectos ............................... 6% 733,0662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 12.950,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 mA050303004 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 263,781011,8500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 266,190014,2500
MO00002 hCapataz 22,9900 265,764411,5600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 248,04004,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 463,81504,5000
EQ01512 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 m 15.000,0000 15.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 795,7354
Maquinaria......................................................................... 711,8550
Materiales .......................................................................... 15.000,0000

Suma la partida ................................................................. 16.507,5900
Costes indirectos ............................... 6% 990,4554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 17.498,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

53523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A050304 COMPUERTA MURAL ACTO. MANUAL

Compuerta Mural Acto. Manual 0,50 x 0,50 mA050304001 Ud

Compuerta mural manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 45,18782,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 45,57922,4400
MO00002 hCapataz 22,9900 45,52021,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ01601 UdCompuerta Mural Acto. Manual 0,50 x 0,50 m 2.354,1800 2.354,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 136,2872
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.354,1800

Suma la partida ................................................................. 2.569,5600
Costes indirectos ............................... 6% 154,1736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.723,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Manual 1,00 x 1,00 mA050304002 Ud

Compuerta mural manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,00 m
- Alta tablero: 1,000 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 65,22182,9300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 65,94043,5300
MO00002 hCapataz 22,9900 65,75142,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01602 UdCompuerta Mural Acto. Manual 1,00 x 1,00 m 3.902,4900 3.902,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 196,9136
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.902,4900

Suma la partida ................................................................. 4.257,5900
Costes indirectos ............................... 6% 255,4554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 4.513,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

53623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Compuerta Mural Acto. Manual 1,50 x 1,50 mA050304003 Ud

Compuerta mural manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 74,57103,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 75,28044,0300
MO00002 hCapataz 22,9900 75,17733,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ01603 UdCompuerta Mural Acto. Manual 1,50 x 1,50 m 6.009,1800 6.009,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,0287
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 6.009,1800

Suma la partida ................................................................. 6.550,5900
Costes indirectos ............................... 6% 393,0354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 6.943,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Manual 2,00 x 2,00 mA050304004 Ud

Compuerta mural manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 168,95347,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 170,54849,1300
MO00002 hCapataz 22,9900 170,35597,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ01604 UdCompuerta Mural Acto. Manual 2,00 x 2,00 m 14.460,8400 14.460,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 509,8577
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 14.460,8400

Suma la partida ................................................................. 15.761,6500
Costes indirectos ............................... 6% 945,6990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 16.707,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

53723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A050305 COMPUERTA MURAL ACTO. ELÉCTRICO TODO/NADA

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 mA050305001 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 71,67723,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 72,29163,8700
MO00002 hCapataz 22,9900 72,18863,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01605 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 m 4.617,5000 4.617,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 216,1574
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.617,5000

Suma la partida ................................................................. 4.991,8500
Costes indirectos ............................... 6% 299,5110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 5.291,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 mA050305002 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,00 m
- Alta tablero: 1,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 145,35786,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 146,82487,8600
MO00002 hCapataz 22,9900 146,44636,3700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ01606 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 m 6.988,3100 6.988,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 438,6289
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 6.988,3100

Suma la partida ................................................................. 7.664,2200
Costes indirectos ............................... 6% 459,8532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 8.124,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

53823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 mA050305003 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 167,61787,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 169,24089,0600
MO00002 hCapataz 22,9900 168,97657,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ01607 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 m 8.677,0000 8.677,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 505,8351
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 8.677,0000

Suma la partida ................................................................. 9.578,3100
Costes indirectos ............................... 6% 574,6986
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 10.153,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
con UN CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 mA050305004 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 277,359612,4600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 279,826414,9800
MO00002 hCapataz 22,9900 279,558412,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ01608 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 m 16.993,5000 16.993,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 836,7444
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 16.993,5000

Suma la partida ................................................................. 18.621,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1.117,2714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 19.738,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

53923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A050306 COMPUERTA MURAL ACTO. ELÉCTRICO REGULADOR

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 mA050306001 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 133,11485,9800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 134,49607,2000
MO00002 hCapataz 22,9900 134,26165,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ01609 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 m 7.498,2900 7.498,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 401,8724
Maquinaria......................................................................... 264,8450
Materiales .......................................................................... 7.498,2900

Suma la partida ................................................................. 8.165,0100
Costes indirectos ............................... 6% 489,9006
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 8.654,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 mA050306002 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,00 m
- Alta tablero: 1,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 233,730010,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 235,928412,6300
MO00002 hCapataz 22,9900 235,647510,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ01610 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 m 12.562,0600 12.562,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 705,3059
Maquinaria......................................................................... 343,9400
Materiales .......................................................................... 12.562,0600

Suma la partida ................................................................. 13.611,3100
Costes indirectos ............................... 6% 816,6786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 14.427,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

54023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 mA050306003 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 278,027412,4900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 280,573615,0200
MO00002 hCapataz 22,9900 280,248112,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ01611 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 m 17.758,7600 17.758,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 838,8491
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 17.758,7600

Suma la partida ................................................................. 19.230,3700
Costes indirectos ............................... 6% 1.153,8222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 20.384,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 mA050306004 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 316,092014,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 319,054417,0800
MO00002 hCapataz 22,9900 318,641413,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ01612 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 m 27.052,5000 27.052,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 953,7878
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 27.052,5000

Suma la partida ................................................................. 29.271,8100
Costes indirectos ............................... 6% 1.756,3086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 31.028,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL VEINTIOCHO EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

54123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A050307 REJA MANUAL DESBASTE MUY GRUESOS

Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 0,50 x 0,50 mA050307001 Ud

Reja manual de muy gruesos de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50 m.
- Altura: 0,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 100 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 18,03060,8100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 18,11960,9700
MO00002 hCapataz 22,9900 18,16210,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ01701 UdReja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 0,50 x 0,50 m 1.141,6000 1.141,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,3123
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 1.141,6000

Suma la partida ................................................................. 1.235,4600
Costes indirectos ............................... 6% 74,1276
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.309,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,00 x 1,00 mA050307002 Ud

Reja manual de muy gruesos de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 100 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 39,62281,7800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 39,97522,1400
MO00002 hCapataz 22,9900 40,00261,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ01702 UdReja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,00 x 1,00 m 2.415,0000 2.415,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 119,6006
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.415,0000

Suma la partida ................................................................. 2.613,7000
Costes indirectos ............................... 6% 156,8220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.770,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,50 x 1,50 mA050307003 Ud

Reja manual de muy gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50 m.
- Altura: 1,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 100 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,33482,9800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 66,87443,5800
MO00002 hCapataz 22,9900 66,67102,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01703 UdReja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,50 x 1,50 m 4.369,9100 4.369,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 199,8802
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.369,9100

Suma la partida ................................................................. 4.727,9800
Costes indirectos ............................... 6% 283,6788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 5.011,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 2,00 x 1,00 mA050307004 Ud

Reja manual de muy gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 2,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 100 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 60,76982,7300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 61,45723,2900
MO00002 hCapataz 22,9900 61,38332,6700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01704 UdReja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 2,00 x 1,00 m 4.177,1500 4.177,15001,0000
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Mano de obra .................................................................... 183,6103
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.177,1500

Suma la partida ................................................................. 4.518,9500
Costes indirectos ............................... 6% 271,1370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 4.790,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

A050308 REJA MANUAL DESBASTE GRUESOS

Reja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 0,50 x 0,50 mA050308001 Ud

Reja manual de gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50 m.
- Altura: 0,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 21,59220,9700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 21,66881,1600
MO00002 hCapataz 22,9900 21,61060,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ01705 UdReja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 0,50 x 0,50 m 1.358,4600 1.358,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,8716
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 1.358,4600

Suma la partida ................................................................. 1.462,8800
Costes indirectos ............................... 6% 87,7728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.550,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Reja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 1,00 mA050308002 Ud

Reja manual de gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes:30 a 50  mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 47,19122,1200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 47,63402,5500
MO00002 hCapataz 22,9900 47,58932,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
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EQ01706 UdReja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 1,00 m 3.404,9300 3.404,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 142,4145
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 3.404,9300

Suma la partida ................................................................. 3.626,4400
Costes indirectos ............................... 6% 217,5864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3.844,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con TRES CÉNTIMOS

Reja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,50 x 1,50 mA050308003 Ud

Reja manual de gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50 m.
- Altura: 1,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 79,91343,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 80,69764,3200
MO00002 hCapataz 22,9900 80,46503,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01707 UdReja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,50 x 1,50 m 4.238,7300 4.238,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 241,0760
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.238,7300

Suma la partida ................................................................. 4.638,0000
Costes indirectos ............................... 6% 278,2800

TOTAL PARTIDA................................................... 4.916,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Reja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 2,00 x 1,00 mA050308004 Ud

Reja manual de gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 2,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30  a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 73,90323,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,53323,9900
MO00002 hCapataz 22,9900 74,48763,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01708 UdReja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 2,00 m 4.225,0500 4.225,05001,0000
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Mano de obra .................................................................... 222,9240
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.225,0500

Suma la partida ................................................................. 4.606,1600
Costes indirectos ............................... 6% 276,3696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 4.882,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A050309 REJA MANUAL DESBASTE FINOS

Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 mA050309001 Ud

Reja manual de finos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50 m.
- Altura: 0,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 6 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,60921,4200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 31,94281,7100
MO00002 hCapataz 22,9900 31,72621,3800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ01709 UdReja manual Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 m 1.307,2500 1.307,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 95,2782
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 1.307,2500

Suma la partida ................................................................. 1.442,0800
Costes indirectos ............................... 6% 86,5248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.528,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 mA050309002 Ud

Reja manual de finos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 6 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 69,89643,1400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 70,61043,7800
MO00002 hCapataz 22,9900 70,57933,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
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EQ01710 UdReja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 m 2.882,4200 2.882,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 211,0861
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.882,4200

Suma la partida ................................................................. 3.172,6000
Costes indirectos ............................... 6% 190,3560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 3.362,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 mA050309003 Ud

Reja manual de finos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50 m.
- Altura: 1,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 6 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 126,88205,7000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 128,14486,8600
MO00002 hCapataz 22,9900 127,82445,5600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01711 UdReja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 m 5.505,4600 5.505,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 382,8512
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.505,4600

Suma la partida ................................................................. 6.046,5000
Costes indirectos ............................... 6% 362,7900

TOTAL PARTIDA................................................... 6.409,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 2,00 x 1,00 mA050309004 Ud

Reja manual de finos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 2,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 6 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 91,93384,1300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 92,83964,9700
MO00002 hCapataz 22,9900 92,64974,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ01712 UdReja manual Finos Luz: 6 Dim: 2,00 x 1,00 m 4.245,8000 4.245,80001,0000
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Mano de obra .................................................................... 277,4231
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.245,8000

Suma la partida ................................................................. 4.681,4100
Costes indirectos ............................... 6% 280,8846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 4.962,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A050310 REJA  AUTOMÁTICA DESBASTE GRUESOS

Reja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 0,50 x 0,50 mA050310001 Ud

Reja automática de sólidos gruesos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50  m.
- Altura: 0,50 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular de 10 x 50 mm
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 30 A 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ01801 UdReja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 0,50 x 0,50 m 23.074,9400 23.074,94001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 124,87865,6100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 126,09006,7500
MO00002 hCapataz 22,9900 125,75535,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000

Mano de obra .................................................................... 376,7239
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 23.074,9400

Suma la partida ................................................................. 24.400,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1.464,0480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 25.864,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

54823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Reja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 1,00 mA050310002 Ud

Reja automática de sólidos gruesos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00  m.
- Altura: 1,00 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular de 10 x 50 mm
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 30 A 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ01802 UdReja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 1,00 m 28.111,7500 28.111,75001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 225,939010,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 228,082812,2100
MO00002 hCapataz 22,9900 227,60109,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000

Mano de obra .................................................................... 681,6228
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 28.111,7500

Suma la partida ................................................................. 29.742,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1.784,5506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 31.527,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE
EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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Reja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,50 x 1,50 mA050310003 Ud

Reja automática de sólidos gruesos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50  m.
- Altura: 1,50 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular de 10 x 50 mm
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 30 A 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ01803 UdReja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,50 x 1,50 m 40.731,3100 40.731,31001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 366,399616,4600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 369,864019,8000
MO00002 hCapataz 22,9900 369,909116,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000

Mano de obra .................................................................... 1.106,1727
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 40.731,3100

Suma la partida ................................................................. 43.103,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2.586,1800

TOTAL PARTIDA................................................... 45.689,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Reja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 2,00 mA050310004 Ud

Reja automática de sólidos gruesos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00  m.
- Altura: 2,00 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular de 10 x 50 mm
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 30 A 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según PPT, totalmente instalada y probada.

55023 mayo 2023
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EQ01804 UdReja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 2,00 x 1,00 m 36.223,0400 36.223,04001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 276,024012,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 278,518814,9100
MO00002 hCapataz 22,9900 278,179012,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000

Mano de obra .................................................................... 832,7218
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 36.223,0400

Suma la partida ................................................................. 38.321,2800
Costes indirectos ............................... 6% 2.299,2768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 40.620,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A050311 REJA  AUTOMÁTICA DESBASTE FINOS

Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 mA050311001 Ud

Reja automática de sólidos finos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50  m.
- Altura: 0,50 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 3 a 10 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 120,87185,4300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 121,98046,5300
MO00002 hCapataz 22,9900 121,84705,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000
EQ01805 UdReja automática Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 m 21.020,9100 21.020,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 364,6992
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 21.020,9100

Suma la partida ................................................................. 22.334,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1.340,0850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 23.674,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 mA050311002 Ud

Reja automática de sólidos finos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00  m.
- Altura: 1,00 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 3 a 10 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 233,952610,5100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 236,302012,6500
MO00002 hCapataz 22,9900 235,877410,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000
EQ01806 UdReja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 m 24.900,0000 24.900,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 706,1320
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 24.900,0000

Suma la partida ................................................................. 26.555,2700
Costes indirectos ............................... 6% 1.593,3162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 28.148,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

55223 mayo 2023
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Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 mA050311003 Ud

Reja automática de sólidos finos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50  m.
- Altura: 1,50 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 3 a 10 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 304,739413,6900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 307,659616,4700
MO00002 hCapataz 22,9900 307,146413,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ01807 UdReja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 m 36.330,1600 36.330,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 919,5454
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 36.330,1600

Suma la partida ................................................................. 38.515,2300
Costes indirectos ............................... 6% 2.310,9138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 40.826,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

55323 mayo 2023
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Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 2,00 mA050311004 Ud

Reja automática de sólidos finos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00  m.
- Altura: 2,00 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 3 a 10 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 305,407213,7200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 308,406816,5100
MO00002 hCapataz 22,9900 307,836113,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ01808 UdReja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 2,00 m 34.638,3600 34.638,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 921,6501
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 34.638,3600

Suma la partida ................................................................. 36.825,5300
Costes indirectos ............................... 6% 2.209,5318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 39.035,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

A050312 SIN FIN TRANSPORTADOR

Sin-Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=3,50 mA050312001 Ud

Sin-Fin Transportador, de las siguientes características:
- Caudal: 1 m³/h
- Longitud (m): 3,50
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 113,74865,1100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 114,13486,1100
MO00002 hCapataz 22,9900 114,72014,9900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ04801 UdSin-Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=3,50 m 7.069,8000 7.069,80001,0000
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Mano de obra .................................................................... 342,6035
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 7.069,8000

Suma la partida ................................................................. 7.728,7800
Costes indirectos ............................... 6% 463,7268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 8.192,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=3,50 mA050312002 Ud

Sin-Fin Transportador, de las siguientes características:
- Caudal: 2 m³/h
- Longitud (m): 3,50
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 135,11826,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 135,43007,2500
MO00002 hCapataz 22,9900 136,33075,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ04802 UdSin-Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=3,50 m 7.777,8000 7.777,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 406,8789
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 7.777,8000

Suma la partida ................................................................. 8.501,0600
Costes indirectos ............................... 6% 510,0636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 9.011,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=5,00 mA050312003 Ud

Sin-Fin Transportador, de las siguientes características:
- Caudal: 1 m³/h
- Longitud (m): 5,00
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 92,60164,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 92,83964,9700
MO00002 hCapataz 22,9900 93,33944,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ04803 UdSin-Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=5,00 m 9.655,2400 9.655,24001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 278,7806
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 9.655,2400

Suma la partida ................................................................. 10.566,7800
Costes indirectos ............................... 6% 634,0068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 11.200,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=5,00 mA050312004 Ud

Sin-Fin Transportador, de las siguientes características:
- Caudal: 2 m³/h
- Longitud (m): 5,00
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 150,25506,7500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 150,56088,0600
MO00002 hCapataz 22,9900 151,50416,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ04804 UdSin-Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=5,00 m 11.570,0000 11.570,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 452,3199
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 11.570,0000

Suma la partida ................................................................. 12.655,0800
Costes indirectos ............................... 6% 759,3048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 13.414,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A050313 SIN FIN TRANSPORTADOR-COMPACTADOR

Sin-Fin Transporador-Compactador. Q=1 m³/h. L=3,50 mA050313001 Ud

Sin-Fin Transportador-compactador, de las siguientes características:
CARACTERISTICAS
- Caudal: 1 m³/h
- Longitud (m): 3,50
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 292,496413,1400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 293,089215,6900
MO00002 hCapataz 22,9900 294,961712,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ04901 UdSin-Fin Transporador-Compactador. Q=1 m³/h. L=3,50 17.155,5900 17.155,59001,0000
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Mano de obra .................................................................... 880,5473
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 17.155,5900

Suma la partida ................................................................. 18.352,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1.101,1512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 19.453,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador-Compactador. Q=2 m³/h. L=3,50 mA050313002 Ud

Sin-Fin Transportador-compactador, de las siguientes características:
CARACTERISTICAS
- Caudal: 2 m3/h
- Longitud (m): 3,50
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 331,674014,9000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 332,317217,7900
MO00002 hCapataz 22,9900 334,274614,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ04902 UdSin-Fin Transporador-Compactador. Q=2 m³/h. L=3,50 m 18.870,8100 18.870,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 998,2658
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 18.870,8100

Suma la partida ................................................................. 20.185,4600
Costes indirectos ............................... 6% 1.211,1276
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 21.396,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador-Compactador. Q=1 m³/h L=5,00 mA050313003 Ud

Sin-Fin Transportador-compactador, de las siguientes características:
CARACTERISTICAS
- Caudal: 1 m3/h
- Longitud (m): 5,00
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 297,838813,3800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 298,506415,9800
MO00002 hCapataz 22,9900 300,249413,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ04903 UdSin-Fin Transporador-Compactador. Q=1 m³/h. L=5,00 m 21.724,3300 21.724,33001,0000

55723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 896,5946
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 21.724,3300

Suma la partida ................................................................. 23.253,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1.395,2208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 24.648,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador-Compactador. Q=2 m³/h. L=5,00 mA050313004 Ud

Sin-Fin Transportador-compactador, de las siguientes características:
CARACTERISTICAS
- Caudal: 2 m3/h
- Longitud (m): 5,00
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 347,478615,6100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 348,195218,6400
MO00002 hCapataz 22,9900 350,137715,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ04904 UdSin-Fin Transporador-Compactador. Q=2 m³/h. L=5,00 m 23.896,1700 23.896,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.045,8115
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 23.896,1700

Suma la partida ................................................................. 25.574,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1.534,4844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 27.109,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CIENTO NUEVE EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

A050314 CINTA TRANSPORTADORA

Cinta transportadora 650 x 4.500 mmA050314001 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 4.500 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 250 mm / DN 250 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 1,50 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 83,02983,7300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 83,12604,4500
MO00002 hCapataz 22,9900 83,68363,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ05001 UdCinta transportadora 650 x 4.500 mm 11.769,4600 11.769,46001,0000

55823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 249,8394
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 11.769,4600

Suma la partida ................................................................. 12.493,8700
Costes indirectos ............................... 6% 749,6322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 13.243,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Cinta transportadora 650 x 8.000 mmA050314002 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 8,000 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 250 mm / DN 250 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 2,20 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 123,76565,5600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 124,03526,6400
MO00002 hCapataz 22,9900 124,83575,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ05002 UdCinta transportadora 650 x 8.000 mm 13.838,4600 13.838,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 372,6365
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 13.838,4600

Suma la partida ................................................................. 14.685,6700
Costes indirectos ............................... 6% 881,1402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 15.566,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Cinta transportadora 650 x 10.000 mmA050314003 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 10.000 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 320 mm / DN 270 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 4,80 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 147,58386,6300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 147,75887,9100
MO00002 hCapataz 22,9900 148,74536,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ05003 UdCinta transportadora 650 x 10.000 mm 17.562,4600 17.562,46001,0000

55923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 444,0879
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 17.562,4600

Suma la partida ................................................................. 18.639,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1.118,3586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 19.757,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cinta transportadora 650 x 15.000 mmA050314004 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 15.000 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 320 mm / DN 270 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 4,80 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 205,90509,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 206,414011,0500
MO00002 hCapataz 22,9900 207,59979,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000
EQ05004 UdCinta transportadora 650 x 15.000 mm 25.567,4200 25.567,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 619,9187
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 25.567,4200

Suma la partida ................................................................. 27.136,4800
Costes indirectos ............................... 6% 1.628,1888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 28.764,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cinta transportadora 650 x 20.000 mmA050314005 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 20,000 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 320 mm / DN 270 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 4,80 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 326,331614,6600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 327,086817,5100
MO00002 hCapataz 22,9900 328,986914,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 385,84007,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 721,49007,0000
EQ05005 UdCinta transportadora 650 x 20.000 mm 34.204,1300 34.204,13001,0000

56023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 982,4053
Maquinaria......................................................................... 1.107,3300
Materiales .......................................................................... 34.204,1300

Suma la partida ................................................................. 36.293,8700
Costes indirectos ............................... 6% 2.177,6322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 38.471,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A050315 CONTENEDOR DE RESIDUOS

Contenedor 800 lA050315001 Ud

CONTENEDOR de las siguientes características:
Capacidad: 800 litros
Construcción: Chapa de Acero Laminado

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,34580,3300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,28520,3900
MO00002 hCapataz 22,9900 7,35680,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ05101 UdContenedor 800 l 573,7900 573,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,9878
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 573,7900

Suma la partida ................................................................. 627,4200
Costes indirectos ............................... 6% 37,6452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 665,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Contenedor 1.000 lA050315002 Ud

CONTENEDOR de las siguientes características:
Capacidad: 1,000 litros
Construcción: Chapa de Acero Laminado

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 15,69120,8400
MO00002 hCapataz 22,9900 15,86310,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 41,22800,4000
EQ05102 UdContenedor 1.000 l 1.179,0600 1.179,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,1363
Maquinaria......................................................................... 63,2760
Materiales .......................................................................... 1.179,0600

Suma la partida ................................................................. 1.289,4700
Costes indirectos ............................... 6% 77,3682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.366,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Contenedor 2.000 lA050315003 Ud

CONTENEDOR de las siguientes características:
Capacidad: 2,000 litros
Construcción: Chapa de Acero Laminado

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 23,81821,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 23,72361,2700
MO00002 hCapataz 22,9900 23,90961,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 82,45600,8000
EQ05103 UdContenedor 2.000 l 2.107,3800 2.107,38001,0000

56123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 71,4514
Maquinaria......................................................................... 126,5520
Materiales .......................................................................... 2.107,3800

Suma la partida ................................................................. 2.305,3800
Costes indirectos ............................... 6% 138,3228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.443,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Contenedor 5.000 lA050315004 Ud

CONTENEDOR de las siguientes características:
Capacidad: 5,000 litros
Construcción: Chapa de Acero Laminado

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,48941,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 26,52561,4200
MO00002 hCapataz 22,9900 26,66841,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ05104 UdContenedor 5.000 l 2.526,4900 2.526,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,6834
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 2.526,4900

Suma la partida ................................................................. 2.764,3600
Costes indirectos ............................... 6% 165,8616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.930,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

A050316 PUENTE DESARENADO-DESENGRASADO

Puente desarenador-desengrasador. Ancho 1,50 m, Traslación 7,50A050316001 Ud

Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador, de
las siguientes características:
- Tipo: longitudinal
Dimensiones del tanque:
- Longitud entre apoyos: 1,5 m. Longitud traslación: 7,5 m
Rail:
- Tipo: DIN 5901
- Longitud de barrido: 19,0 m.
Recogida de flotantes
- Tipo: rasquetas suspendidas del puente en acero inoxidable AISI 304
Recogida de arenas
- Tipo: bomba montada en el puente
Materiales:
- Estructura del puente: acero al carbono A 42 b galvanizado en caliente se-
gún UNE 37.501
- Pasarela: tramex galvanizado
- Barandilla: acero inoxidable AISI 304
- Railes: acero al carbono A 410b DIN 5901
- Rasquetas de flotantes: acero al carbono A 410b pintado con imprimación
y 1 capa acabado
Accionamiento: motorreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,25 kw
- Potencia motor elevación rasquetas: 0,18 kw
Incluyendo cuadro eléctrico de maniobra y alimentación tipo cortinilla.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 140,46066,3100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 140,66047,5300
MO00002 hCapataz 22,9900 141,61846,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ05201 UdPuente desarenador-desengrasador. Ancho 1,50 m, Traslación 7,50 14.793,7500 14.793,75001,0000

56223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 422,7394
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 14.793,7500

Suma la partida ................................................................. 15.532,8700
Costes indirectos ............................... 6% 931,9722
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 16.464,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Puente desarenador-desengrasador. Ancho 2,50 m, Traslación 12,50A050316002 Ud

Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador, de
las siguientes características:
- Tipo: longitudinal
Dimensiones del tanque:
- Longitud entre apoyos: 2,5 m. Longitud traslación: 12,5 m
Rail:
- Tipo: DIN 5901
- Longitud de barrido: 19,0 m.
Recogida de flotantes
- Tipo: rasquetas suspendidas del puente en acero inoxidable AISI 304
Recogida de arenas
- Tipo: bomba montada en el puente
Materiales:
- Estructura del puente: acero al carbono A 42 b galvanizado en caliente se-
gún UNE 37.501
- Pasarela: tramex galvanizado
- Barandilla: acero inoxidable AISI 304
- Railes: acero al carbono A 410b DIN 5901
- Rasquetas de flotantes: acero al carbono A 410b pintado con imprimación
y 1 capa acabado
Accionamiento: motorreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,25 kw
- Potencia motor elevación rasquetas: 0,18 kw
Incluyendo cuadro eléctrico de maniobra y alimentación tipo cortinilla.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 162,27547,2900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 162,70288,7100
MO00002 hCapataz 22,9900 163,68887,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ05202 UdPuente desarenador-desengrasador. Ancho 2,50 m, Traslación 12,50 16.501,0000 16.501,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 488,6670
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 16.501,0000

Suma la partida ................................................................. 17.306,0500
Costes indirectos ............................... 6% 1.038,3630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 18.344,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

56323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Puente desarenador-desengrasador. Ancho 4,00 m, Traslación 20,00A050316003 Ud

Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador, de
las siguientes características:
- Tipo: longitudinal
Dimensiones del tanque:
- Longitud entre apoyos: 4,0 m. Longitud traslación: 20 m
Rail:
- Tipo: DIN 5901
- Longitud de barrido: 19,0 m.
Recogida de flotantes
- Tipo: rasquetas suspendidas del puente en acero inoxidable AISI 304
Recogida de arenas
- Tipo: bomba montada en el puente
Materiales:
- Estructura del puente: acero al carbono A 42 b galvanizado en caliente se-
gún UNE-EN ISO 1461
- Pasarela: tramex galvanizado
- Barandilla: acero inoxidable AISI 304
- Railes: acero al carbono A 410b DIN 5901
- Rasquetas de flotantes: acero al carbono A 410b pintado con imprimación
y 1 capa acabado
Accionamiento: motorreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,25 kw
- Potencia motor elevación rasquetas: 0,18 kw
Incluyendo cuadro eléctrico de maniobra y alimentación tipo cortinilla.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 183,19988,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 183,62449,8300
MO00002 hCapataz 22,9900 184,60978,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ05203 UdPuente desarenador-desengrasador. Ancho 4,00 m, Traslación 20,00 20.048,0000 20.048,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 551,4339
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 20.048,0000

Suma la partida ................................................................. 21.074,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1.264,4400

TOTAL PARTIDA................................................... 22.338,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A050317 DECANTADOR GRAVEDAD. CIRCULAR RADIAL

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 10 mA050317001 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 10,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 231,949210,4200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 232,379212,4400
MO00002 hCapataz 22,9900 233,808310,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ05301 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 10 m 15.867,8500 15.867,85001,0000

56423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 698,1367
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 15.867,8500

Suma la partida ................................................................. 17.040,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1.022,4336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 18.062,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SESENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 15 mA050317002 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 15,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 322,770014,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 323,350817,3100
MO00002 hCapataz 22,9900 325,308514,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ05302 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 15 m 26.587,9400 26.587,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 971,4293
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 26.587,9400

Suma la partida ................................................................. 28.192,1300
Costes indirectos ............................... 6% 1.691,5278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 29.883,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 20 mA050317003 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 20,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 471,021621,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 471,856825,2600
MO00002 hCapataz 22,9900 474,743520,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ05303 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 20 m 35.450,5900 35.450,59001,0000

56523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 1.417,6219
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 35.450,5900

Suma la partida ................................................................. 38.133,7300
Costes indirectos ............................... 6% 2.288,0238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 40.421,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 25 mA050317004 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 25,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 632,406628,4100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 633,625633,9200
MO00002 hCapataz 22,9900 637,512727,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ05304 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 25 m 50.226,8100 50.226,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.903,5449
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 50.226,8100

Suma la partida ................................................................. 53.712,2500
Costes indirectos ............................... 6% 3.222,7350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 56.934,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 30 mA050317005 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 30,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 704,751631,6600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 706,104037,8000
MO00002 hCapataz 22,9900 710,391030,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 661,440012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.236,840012,0000
EQ05401 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 30 m 57.863,2300 57.863,23001,0000

56623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
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Mano de obra .................................................................... 2.121,2466
Maquinaria......................................................................... 1.898,2800
Materiales .......................................................................... 57.863,2300

Suma la partida ................................................................. 61.882,7600
Costes indirectos ............................... 6% 3.712,9656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 65.595,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A050318 DECANTADOR SUCCIÓN. CIRCULAR RADIAL

Mecanismos decantador radial succión. DN 25 mA050318001 Ud

Mecanismos decantador radial succión,  de las siguientes características:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 25,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 501,963022,5500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 502,865626,9200
MO00002 hCapataz 22,9900 506,009922,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 661,440012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.236,840012,0000
EQ05402 UdMecanismos decantador radial succión. DN 25 m 41.067,3000 41.067,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.510,8385
Maquinaria......................................................................... 1.898,2800
Materiales .......................................................................... 41.067,3000

Suma la partida ................................................................. 44.476,4200
Costes indirectos ............................... 6% 2.668,5852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 47.145,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y
CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial succión. DN 30 mA050318002 Ud

Mecanismos decantador radial succión,  de las siguientes características:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 30,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 523,110023,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 524,347628,0700
MO00002 hCapataz 22,9900 527,390622,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000
EQ05403 UdMecanismos decantador radial succión. DN 30 m 47.431,1500 47.431,15001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
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Mano de obra .................................................................... 1.574,8482
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 47.431,1500

Suma la partida ................................................................. 51.378,8500
Costes indirectos ............................... 6% 3.082,7310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 54.461,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial succión. DN 40 mA050318003 Ud

Mecanismos decantador radial succión,  de las siguientes características:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 40,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 687,166230,8700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 688,544836,8600
MO00002 hCapataz 22,9900 692,688730,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ05404 UdMecanismos decantador radial succión. DN 40 m 72.121,5400 72.121,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.068,3997
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 72.121,5400

Suma la partida ................................................................. 78.144,6900
Costes indirectos ............................... 6% 4.688,6814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 82.833,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A050319 DECANTADOR SUCCIÓN. CIRCULAR DIAMETRAL

Mecanismos decantador diametral succión. DN 25 mA050319001 Ud

Mecanismos decantador diametral succión,  de las siguientes característi-
cas:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 25,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 822,952236,9700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 824,722044,1500
MO00002 hCapataz 22,9900 829,709136,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000
EQ05501 UdMecanismos decantador diametral succión. DN 25 m 60.182,5400 60.182,54001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.477,3833
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 60.182,5400

Suma la partida ................................................................. 65.032,7700
Costes indirectos ............................... 6% 3.901,9662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 68.934,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Mecanismos decantador diametral succión. DN 30 mA050319002 Ud

Mecanismos decantador diametral succión,  de las siguientes característi-
cas:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 30,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 919,783241,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 921,858049,3500
MO00002 hCapataz 22,9900 927,416640,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000
EQ05502 UdMecanismos decantador diametral succión. DN 30 m 92.449,3000 92.449,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.769,0578
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 92.449,3000

Suma la partida ................................................................. 99.964,0600
Costes indirectos ............................... 6% 5.997,8436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 105.961,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Mecanismos decantador diametral succión. DN 40 mA050319003 Ud

Mecanismos decantador diametral succión,  de las siguientes característi-
cas:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 40,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.676,623275,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.680,266089,9500
MO00002 hCapataz 22,9900 1.690,224873,5200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
EQ05503 UdMecanismos decantador diametral succión. DN 40 m 140.575,8200 140.575,82001,0000

56923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 5.047,1140
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 140.575,8200

Suma la partida ................................................................. 151.950,5300
Costes indirectos ............................... 6% 9.117,0318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 161.067,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A050320 DECANTADOR GRAVEDAD. RECTANGULAR

Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 10 mA050320001 Ud

Mecanismos decantador rectangular,  de las siguientes características:
Ancho: 10,00 m 
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 552,715824,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 554,048829,6600
MO00002 hCapataz 22,9900 557,277624,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ05601 UdMecanismos decantador gravedad rectangular. L= 10 41.220,4000 41.220,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.664,0422
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 41.220,4000

Suma la partida ................................................................. 44.466,3400
Costes indirectos ............................... 6% 2.667,9804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 47.134,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y
CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 15 mA050320002 Ud

Mecanismos decantador rectangular,  de las siguientes características:
Ancho: 15,00 m 
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 680,710830,5800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 682,193636,5200
MO00002 hCapataz 22,9900 686,251529,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.855,260018,0000
EQ05602 UdMecanismos decantador gravedad rectangular. L= 15 m 61.829,9400 61.829,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.049,1559
Maquinaria......................................................................... 2.847,4200
Materiales .......................................................................... 61.829,9400

Suma la partida ................................................................. 66.726,5200
Costes indirectos ............................... 6% 4.003,5912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 70.730,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS
con ONCE CÉNTIMOS
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Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 20 mA050320003 Ud

Mecanismos decantador rectangular,  de las siguientes características:
Ancho: 20,00 m 
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 858,123038,5500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 860,027246,0400
MO00002 hCapataz 22,9900 865,113737,6300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ05603 UdMecanismos decantador gravedad rectangular. L= 20 m 82.440,8100 82.440,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.583,2639
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 82.440,8100

Suma la partida ................................................................. 88.978,8200
Costes indirectos ............................... 6% 5.338,7292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 94.317,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A050321 RASCADOR DECANTADOR LAMELAR. CIRCULAR

Mecanismo decantador lamelar circular. DN 5 mA050321001 Ud

Mecanismo decantador lamelar circular, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 5,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales:
- Estructuras: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751
- Cilindro alimentación: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE
3.751
- Vertedero: aluminio anodizado
- Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Tipo: tornillo sinfin y corona.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 78,57783,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 78,82964,2200
MO00002 hCapataz 22,9900 79,31553,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ05701 UdMecanismo decantador lamelar circular. DN 5 m 8.933,8800 8.933,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 236,7229
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 8.933,8800

Suma la partida ................................................................. 9.645,1700
Costes indirectos ............................... 6% 578,7102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 10.223,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Mecanismo decantador lamelar circular. DN 10 mA050321002 Ud

Mecanismo decantador lamelar circular, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 10,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales:
- Estructuras: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751
- Cilindro alimentación: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE
3.751
- Vertedero: aluminio anodizado
- Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Tipo: tornillo sinfin y corona.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 247,976411,1400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 248,630813,3100
MO00002 hCapataz 22,9900 250,131210,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ05702 UdMecanismo decantador lamelar circular. DN 10 m 17.547,6400 17.547,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 746,7384
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 17.547,6400

Suma la partida ................................................................. 18.927,1400
Costes indirectos ............................... 6% 1.135,6284
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 20.062,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SESENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Mecanismo decantador lamelar circular. DN 15 mA050321003 Ud

Mecanismo decantador lamelar circular, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 15,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales:
- Estructuras: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751
- Cilindro alimentación: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE
3.751
- Vertedero: aluminio anodizado
- Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Tipo: tornillo sinfin y corona.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 350,372415,7400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 350,997218,7900
MO00002 hCapataz 22,9900 353,126415,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ05703 UdMecanismo decantador lamelar circular. DN 15 m 29.357,2300 29.357,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.054,4960
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 29.357,2300

Suma la partida ................................................................. 31.677,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1.900,6350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 33.577,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Mecanismo decantador lamelar circular. DN 20 mA050321004 Ud

Mecanismo decantador lamelar circular, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 20,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales:
- Estructuras: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751
- Cilindro alimentación: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE
3.751
- Vertedero: aluminio anodizado
- Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Tipo: tornillo sinfin y corona
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 456,997820,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 458,033624,5200
MO00002 hCapataz 22,9900 460,719620,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ05704 UdMecanismo decantador lamelar circular. DN 20 m 37.453,9800 37.453,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.375,7510
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 37.453,9800

Suma la partida ................................................................. 40.411,6300
Costes indirectos ............................... 6% 2.424,6978
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 42.836,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A050322 RASCADOR DECANTADOR LAMELAR. RECTANGULAR

Rasacador lamelar de cadenas. 3 x 10 mA050322001 Ud

Rasacador lamelar de cadenas, de las siguientes características:
- Dimensiones del tanque: 3,00 x 10,00 m
- Incluye:
Accionamiento eléctrico
Panel de control
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 207,01809,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 207,348011,1000
MO00002 hCapataz 22,9900 208,51939,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ05801 UdRasacador lamelar de cadenas. 3 x 10 m 27.454,8500 27.454,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 622,8853
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 27.454,8500

Suma la partida ................................................................. 29.659,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1.779,5784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 31.439,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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Rasacador lamelar de cadenas. 5 x 10 mA050322002 Ud

Rasacador lamelar de cadenas, de las siguientes características:
- Dimensiones del tanque: 5,00 x 10,00 m
- Incluye:
Accionamiento eléctrico
Panel de control
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 348,369015,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 349,129218,6900
MO00002 hCapataz 22,9900 351,287215,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.855,260018,0000
EQ05802 UdRasacador lamelar de cadenas. 5 x 10 m 48.477,1600 48.477,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.048,7854
Maquinaria......................................................................... 2.847,4200
Materiales .......................................................................... 48.477,1600

Suma la partida ................................................................. 52.373,3700
Costes indirectos ............................... 6% 3.142,4022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 55.515,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Rasacador lamelar de cadenas. 7,5 x 10 mA050322003 Ud

Rasacador lamelar de cadenas, de las siguientes características:
- Dimensiones del tanque: 5,00 x 10,00 m
- Incluye:
Accionamiento eléctrico
Panel de control
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 436,518619,6100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 437,298823,4100
MO00002 hCapataz 22,9900 440,028619,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.212,640022,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.267,540022,0000
EQ05803 UdRasacador lamelar de cadenas. 7,5 x 10 m 59.664,1900 59.664,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.313,8460
Maquinaria......................................................................... 3.480,1800
Materiales .......................................................................... 59.664,1900

Suma la partida ................................................................. 64.458,2200
Costes indirectos ............................... 6% 3.867,4932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 68.325,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A050323 MECANISMO ESPESADOR DE FANGOS POR GRAVEDAD.

Mecanismo espesador de gravedad. DN 6 mA050323001 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 6,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 395,337617,7600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 396,202821,2100
MO00002 hCapataz 22,9900 398,646617,3400
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ05901 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 6 m 20.116,1900 20.116,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.190,1870
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 20.116,1900

Suma la partida ................................................................. 21.780,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1.306,8570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 23.087,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Mecanismo espesador de gravedad. DN 8 mA050323002 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 8,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 507,973222,8200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 509,216827,2600
MO00002 hCapataz 22,9900 512,217222,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ05902 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 8 m 26.111,8900 26.111,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.529,4072
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 26.111,8900

Suma la partida ................................................................. 28.274,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1.696,4436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 29.970,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Mecanismo espesador de gravedad. DN 10 mA050323003 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 10,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 518,880623,3100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 520,051227,8400
MO00002 hCapataz 22,9900 523,022522,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ05903 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 10 m 33.833,7800 33.833,78001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.561,9543
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 33.833,7800

Suma la partida ................................................................. 36.661,2500
Costes indirectos ............................... 6% 2.199,6750
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 38.860,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Mecanismo espesador de gravedad. DN 12 mA050323004 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 12,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 635,968228,5700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 637,361634,1200
MO00002 hCapataz 22,9900 641,191127,8900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ05904 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 12 m 41.144,0500 41.144,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.914,5209
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 41.144,0500

Suma la partida ................................................................. 44.640,4700
Costes indirectos ............................... 6% 2.678,4282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 47.318,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Mecanismo espesador de gravedad. DN 15 mA050323005 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 15,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 855,451838,4300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 857,412045,9000
MO00002 hCapataz 22,9900 862,354937,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 661,440012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.236,840012,0000
EQ05905 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 15 m 54.475,0000 54.475,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.575,2187
Maquinaria......................................................................... 1.898,2800
Materiales .......................................................................... 54.475,0000

Suma la partida ................................................................. 58.948,5000
Costes indirectos ............................... 6% 3.536,9100

TOTAL PARTIDA................................................... 62.485,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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A050324 ESPESADOR ESTÁTICO DE FANGOS POR GRAVEDAD.

Espesador de gravedad. DN 3,00 mA050324001 Ud

Espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Estático
- Diámetro del tanque: 3,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 965,638843,3800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 967,624051,8000
MO00002 hCapataz 22,9900 973,396642,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000
EQ06001 UdEspesador de gravedad. DN 3,00 m 71.233,4500 71.233,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.906,6594
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 71.233,4500

Suma la partida ................................................................. 77.303,9100
Costes indirectos ............................... 6% 4.638,2346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 81.942,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Espesador de gravedad. DN 4,00 mA050324002 Ud

Espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Estático
- Diámetro del tanque: 4,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.157,520052,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.180,576063,2000
MO00002 hCapataz 22,9900 1.187,663451,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000
EQ06002 UdEspesador de gravedad. DN 4,00 m 97.002,8000 97.002,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.525,7594
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 97.002,8000

Suma la partida ................................................................. 105.274,2600
Costes indirectos ............................... 6% 6.316,4556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 111.590,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Espesador de gravedad. DN 6,00 mA050324003 Ud

Espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Estático
- Diámetro del tanque: 6,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.507,224667,7100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.510,278080,8500
MO00002 hCapataz 22,9900 1.519,409166,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3.307,200060,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 6.184,200060,0000
EQ06003 UdEspesador de gravedad. DN 6,00 m 163.079,4000 163.079,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4.536,9117
Maquinaria......................................................................... 9.491,4000
Materiales .......................................................................... 163.079,4000

Suma la partida ................................................................. 177.107,7100
Costes indirectos ............................... 6% 10.626,4626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 187.734,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A050325 ESPESADOR ROTATIVO DE FANGOS

Espesador rotativo 8 m³/hA050325001 Ud

Espesador rotativo, de las siguientes características:
. Caudal de fango:  8 m³/h
. Cuerpo y base construidos con acero inoxidable
. Tela filtrante de poliéster.
. Motoreductor principal 0,25 kw
. Velocidad de giro regulable
. Material AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 140,68326,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 141,03407,5500
MO00002 hCapataz 22,9900 141,84836,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ06101 UdEspesador rotativo 8 m³/h 14.138,5400 14.138,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 423,5655
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 14.138,5400

Suma la partida ................................................................. 15.353,0600
Costes indirectos ............................... 6% 921,1836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 16.274,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Espesador rotativo 15 m³/hA050325002 Ud

Espesador rotativo, de las siguientes características:
. Caudal de fango:  15 m³/h
. Cuerpo y base construidos con acero inoxidable
. Tela filtrante de poliéster.
. Motoreductor principal 0,37 kw
. Velocidad de giro regulable
. Material AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 427,614619,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 428,332422,9300
MO00002 hCapataz 22,9900 431,062518,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.855,260018,0000
EQ06102 UdEspesador rotativo 15 m³/h 48.026,4000 48.026,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.287,0095
Maquinaria......................................................................... 2.847,4200
Materiales .......................................................................... 48.026,4000

Suma la partida ................................................................. 52.160,8300
Costes indirectos ............................... 6% 3.129,6498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 55.290,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Espesador rotativo 32 m³/hA050325003 Ud

Espesador rotativo, de las siguientes características:
. Caudal de fango:  32 m³/h
. Cuerpo y base construidos con acero inoxidable
. Tela filtrante de poliéster.
. Motoreductor principal 0,75 kw
. Velocidad de giro regulable
. Material AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 477,254421,4400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 478,208025,6000
MO00002 hCapataz 22,9900 481,180720,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000
EQ06103 UdEspesador rotativo 32 m³/h 53.444,9300 53.444,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.436,6431
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 53.444,9300

Suma la partida ................................................................. 58.045,3700
Costes indirectos ............................... 6% 3.482,7222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 61.528,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Espesador rotativo 65 m³/hA050325004 Ud

Espesador rotativo, de las siguientes características:
. Caudal de fango:  65 m³/h
. Cuerpo y base construidos con acero inoxidable
. Tela filtrante de poliéster.
. Motoreductor principal 1,50 kw
. Velocidad de giro regulable
. Material AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 607,252827,2800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 608,594432,5800
MO00002 hCapataz 22,9900 612,223726,6300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ06104 UdEspesador rotativo 65 m³/h 67.197,7600 67.197,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.828,0709
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 67.197,7600

Suma la partida ................................................................. 72.980,5800
Costes indirectos ............................... 6% 4.378,8348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 77.359,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A050326 MECANISMO ESPESADOR DE FANGOS POR FLOTACIÓN

Espesador de flotación. DN 6 mA050326001 Ud

Espesador de flotación, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Flotación
- Diámetro del tanque: 6,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Incluye sistema de presurización
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 571,414225,6700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 572,728830,6600
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MO00002 hCapataz 22,9900 576,129425,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000
EQ06201 UdEspesador de flotación. DN 6 m 71.979,9000 71.979,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.720,2724
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 71.979,9000

Suma la partida ................................................................. 78.445,8700
Costes indirectos ............................... 6% 4.706,7522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 83.152,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y
DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Espesador de flotación. DN 8 mA050326002 Ud

Espesador de flotación, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Flotación
- Diámetro del tanque: 8,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Incluye sistema de presurización
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 856,787438,4900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 858,532845,9600
MO00002 hCapataz 22,9900 863,734337,5700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
EQ06202 UdEspesador de flotación. DN 8 m 95.973,2100 95.973,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.579,0545
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 95.973,2100

Suma la partida ................................................................. 104.879,8600
Costes indirectos ............................... 6% 6.292,7916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 111.172,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE MIL CIENTO SETENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Espesador de flotación. DN 10 mA050326003 Ud

Espesador de flotación, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Flotación
- Diámetro del tanque: 10,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Incluye sistema de presurización
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 957,625243,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 959,591651,3700
MO00002 hCapataz 22,9900 965,350141,9900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.480,400045,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.638,150045,0000
EQ06203 UdEspesador de flotación. DN 10 m 119.966,5100 119.966,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.882,5669
Maquinaria......................................................................... 7.118,5500
Materiales .......................................................................... 119.966,5100

Suma la partida ................................................................. 129.967,6300
Costes indirectos ............................... 6% 7.798,0578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 137.765,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

58023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A050327 CONCENTRADOR DE GRASAS

Concentrador de grasas. 5 m³/hA050327001 Ud

Mecanismo y tanque metálico para arrastre y separación de grasas y flotan-
tes, de las siguientes características:
- Caudal: 5 m³/h
Materiales:
- Depósito: Acero al carbono S 275 JR, chorreado SA 2 1/2, 300 µ de alqui-
trán Epoxy interior y exterior.
- Cadenas de transporte: Resina acetal y ejes inox. 304
- Coronas motrices: Poliamida
- Soportes de rasquetas: Acero al carbono galvanizado
Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Potencia: 0,18 kw
Incluye:
- Cubierta
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 114,19385,1300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 114,32166,1200
MO00002 hCapataz 22,9900 115,17995,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ06301 UdConcentrador de grasas. 5 m³/h 9.137,2300 9.137,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 343,6953
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 9.137,2300

Suma la partida ................................................................. 9.955,5000
Costes indirectos ............................... 6% 597,3300

TOTAL PARTIDA................................................... 10.552,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Concentrador de grasas. 10 m³/hA050327002 Ud

Mecanismo y tanque metálico para arrastre y separación de grasas y flotan-
tes, de las siguientes características:
- Caudal: 10 m³/h
Materiales:
- Depósito: Acero al carbono S 275 JR, chorreado SA 2 1/2, 300 µ de alqui-
trán Epoxy interior y exterior.
- Cadenas de transporte: Resina acetal y ejes inox. 304
- Coronas motrices: Poliamida
- Soportes de rasquetas: Acero al carbono galvanizado
Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Potencia: 0,18 kw
Incluye:
- Cubierta
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 123,09785,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 123,47486,6100
MO00002 hCapataz 22,9900 124,14605,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ06302 UdConcentrador de grasas. 10 m³/h 9.296,0000 9.296,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 370,7186
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 9.296,0000

Suma la partida ................................................................. 10.141,2900
Costes indirectos ............................... 6% 608,4774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 10.749,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

58123 mayo 2023
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Concentrador de grasas. 20 m³/hA050327003 Ud

Mecanismo y tanque metálico para arrastre y separación de grasas y flotan-
tes, de las siguientes características:
- Caudal: 20 m³/h
Materiales:
- Depósito: Acero al carbono S 275 JR, chorreado SA 2 1/2, 300 µ de alqui-
trán Epoxy interior y exterior.
- Cadenas de transporte: Resina acetal y ejes inox. 304
- Coronas motrices: Poliamida
- Soportes de rasquetas: Acero al carbono galvanizado
Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Potencia: 0,18 kw
Incluye:
- Cubierta
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 132,22445,9400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 132,62807,1000
MO00002 hCapataz 22,9900 133,34205,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ06303 UdConcentrador de grasas. 20 m³/h 12.497,0000 12.497,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 398,1944
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 12.497,0000

Suma la partida ................................................................. 13.369,7600
Costes indirectos ............................... 6% 802,1856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 14.171,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A050328 CLASIFICADOR DE ARENAS

Clasificador lavador de arenas. 10 m³/hA050328001 Ud

Clasificador lavador de arenas de las siguientes características:
- Caudal: 10 m³/h
Materiales:
- Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR
- Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37
- Helices: Acero al carbono ST-52.3
- Revestimiento de helice: Acero antiabrasión
Accionamiento: 
- Potencia: 0,75 kW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06401 UdClasificador lavador de arenas. 10 m³/h 6.607,0000 6.607,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 38,28721,7200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 38,29402,0500
MO00002 hCapataz 22,9900 38,62321,6800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000

Mano de obra .................................................................... 115,2044
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 6.607,0000

Suma la partida ................................................................. 7.196,7700
Costes indirectos ............................... 6% 431,8062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 7.628,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

58223 mayo 2023
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Clasificador lavador de arenas. 25 m³/hA050328002 Ud

Clasificador lavador de arenas de las siguientes características:
- Caudal: 25 m³/h
Materiales:
- Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR
- Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37
- Helices: Acero al carbono ST-52.3
- Revestimiento de helice: Acero antiabrasión
Accionamiento: 
- Potencia: 0,75 kW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06402 UdClasificador lavador de arenas. 25 m³/h 9.486,6700 9.486,67001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 75,68403,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 75,84084,0600
MO00002 hCapataz 22,9900 76,32683,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000

Mano de obra .................................................................... 227,8516
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 9.486,6700

Suma la partida ................................................................. 10.189,0900
Costes indirectos ............................... 6% 611,3454
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 10.800,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Clasificador lavador de arenas. 50 m³/hA050328003 Ud

Clasificador lavador de arenas de las siguientes características:
- Caudal: 50 m³/h
Materiales:
- Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR
- Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37
- Helices: Acero al carbono ST-52.3
- Revestimiento de helice: Acero antiabrasión
Accionamiento: 
- Potencia: 0,75 kW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06403 UdClasificador lavador de arenas. 50 m³/h 12.497,0000 12.497,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 95,94064,3100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 96,20205,1500
MO00002 hCapataz 22,9900 96,78794,2100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000

Mano de obra .................................................................... 288,9305
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 12.497,0000

Suma la partida ................................................................. 13.260,5000
Costes indirectos ............................... 6% 795,6300

TOTAL PARTIDA................................................... 14.056,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

58323 mayo 2023
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Clasificador lavador de arenas. 100 m³/hA050328004 Ud

Clasificador lavador de arenas de las siguientes características:
- Caudal: 100 m³/h
Materiales:
- Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR
- Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37
- Helices: Acero al carbono ST-52.3
- Revestimiento de helice: Acero antiabrasión
Accionamiento: 
- Potencia: 0,75 kW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06404 UdClasificador lavador de arenas. 100 m³/h 13.611,0000 13.611,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 138,23466,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 138,60567,4200
MO00002 hCapataz 22,9900 139,31946,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000

Mano de obra .................................................................... 416,1596
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 13.611,0000

Suma la partida ................................................................. 14.659,9200
Costes indirectos ............................... 6% 879,5952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 15.539,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A050329 COMPUERTAS PARA  MAREAS

Compuerta mareas circular. DN 80A050329001 Ud

Compuerta mareas circular,de las siguientes características:
- Diámetro: 80 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,56160,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,54920,1900
MO00002 hCapataz 22,9900 3,44850,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ06501 UdCompuerta mareas circular. DN 80 380,5500 380,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,5593
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 380,5500

Suma la partida ................................................................. 406,9300
Costes indirectos ............................... 6% 24,4158
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 431,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

58423 mayo 2023
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Compuerta mareas circular. DN 100A050329002 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 100 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,56160,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,54920,1900
MO00002 hCapataz 22,9900 3,44850,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ06502 UdCompuerta mareas circular. DN 100 382,0000 382,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,5593
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 382,0000

Suma la partida ................................................................. 408,3800
Costes indirectos ............................... 6% 24,5028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 432,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 150A050329003 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 150 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,56160,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,54920,1900
MO00002 hCapataz 22,9900 3,44850,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ06503 UdCompuerta mareas circular. DN 150 380,2400 380,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,5593
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 380,2400

Suma la partida ................................................................. 406,6200
Costes indirectos ............................... 6% 24,3972
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 431,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
DOS CÉNTIMOS

58523 mayo 2023
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Compuerta mareas circular. DN 200A050329004 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 200 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,90060,3100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 6,72480,3600
MO00002 hCapataz 22,9900 6,89700,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ06504 UdCompuerta mareas circular. DN 150 517,2300 517,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,5224
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 517,2300

Suma la partida ................................................................. 553,5700
Costes indirectos ............................... 6% 33,2142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 586,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 250A050329005 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 250 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,57520,5200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 11,58160,6200
MO00002 hCapataz 22,9900 11,49500,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ06505 UdCompuerta mareas circular. DN 250 737,4100 737,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6518
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 737,4100

Suma la partida ................................................................. 787,8800
Costes indirectos ............................... 6% 47,2728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 835,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

58623 mayo 2023
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Compuerta mareas circular. DN 300A050329006 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 300 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 17,36280,7800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 17,37240,9300
MO00002 hCapataz 22,9900 17,47240,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ06506 UdCompuerta mareas circular. DN 300 857,8900 857,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 52,2076
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 857,8900

Suma la partida ................................................................. 933,8300
Costes indirectos ............................... 6% 56,0298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 989,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 350A050329007 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 350 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 17,58540,7900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 17,55920,9400
MO00002 hCapataz 22,9900 17,70230,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ06507 UdCompuerta mareas circular. DN 350 1.231,0000 1.231,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 52,8469
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.231,0000

Suma la partida ................................................................. 1.315,4800
Costes indirectos ............................... 6% 78,9288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.394,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

58723 mayo 2023
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Compuerta mareas circular. DN 400A050329008 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 400 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,04761,2600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 28,20681,5100
MO00002 hCapataz 22,9900 28,27771,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ06508 UdCompuerta mareas circular. DN 400 1.980,8100 1.980,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 84,5321
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.980,8100

Suma la partida ................................................................. 2.096,9800
Costes indirectos ............................... 6% 125,8188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.222,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 450A050329009 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 450 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,29061,8100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 40,34882,1600
MO00002 hCapataz 22,9900 40,69231,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ06509 UdCompuerta mareas circular. DN 450 2.251,8900 2.251,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 121,3317
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 2.251,8900

Suma la partida ................................................................. 2.404,8600
Costes indirectos ............................... 6% 144,2916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.549,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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Compuerta mareas circular. DN 500A050329010 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 500 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 48,52682,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 48,56802,6000
MO00002 hCapataz 22,9900 48,73882,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ06510 UdCompuerta mareas circular. DN 500 2.877,4000 2.877,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 145,8336
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 2.877,4000

Suma la partida ................................................................. 3.070,6900
Costes indirectos ............................... 6% 184,2414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 3.254,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 600A050329011 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 600 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 63,66362,8600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 63,69883,4100
MO00002 hCapataz 22,9900 64,14212,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ06511 UdCompuerta mareas circular. DN 600 4.016,7000 4.016,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 191,5045
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 4.016,7000

Suma la partida ................................................................. 4.287,3000
Costes indirectos ............................... 6% 257,2380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4.544,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Compuerta mareas circular. DN 700A050329012 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 700 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 83,02983,7300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 83,12604,4500
MO00002 hCapataz 22,9900 83,68363,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ06512 UdCompuerta mareas circular. DN 700 5.946,8900 5.946,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 249,8394
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.946,8900

Suma la partida ................................................................. 6.354,9200
Costes indirectos ............................... 6% 381,2952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 6.736,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 800A050329013 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 800 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 102,39604,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 102,74005,5000
MO00002 hCapataz 22,9900 103,22514,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ06513 UdCompuerta mareas circular. DN 800 8.037,6800 8.037,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 308,3611
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 8.037,6800

Suma la partida ................................................................. 8.583,3300
Costes indirectos ............................... 6% 514,9998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 9.098,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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Compuerta mareas circular. DN 900A050329014 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 900 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 121,76225,4700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 122,16726,5400
MO00002 hCapataz 22,9900 122,76665,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ06514 UdCompuerta mareas circular. DN 900 9.911,4700 9.911,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 366,6960
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 9.911,4700

Suma la partida ................................................................. 10.594,5500
Costes indirectos ............................... 6% 635,6730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 11.230,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 1.000A050329015 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 1.000 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 141,35106,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 141,59447,5800
MO00002 hCapataz 22,9900 142,53806,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ06515 UdCompuerta mareas circular. DN 1.000 12.060,5400 12.060,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 425,4834
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 12.060,5400

Suma la partida ................................................................. 12.881,5000
Costes indirectos ............................... 6% 772,8900

TOTAL PARTIDA................................................... 13.654,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 1.200A050329016 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 1.200 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 160,71727,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 161,02168,6200
MO00002 hCapataz 22,9900 162,07957,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ06516 UdCompuerta mareas circular. DN 1.200 14.074,3600 14.074,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 483,8183
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 14.074,3600

Suma la partida ................................................................. 15.032,7500
Costes indirectos ............................... 6% 901,9650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 15.934,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A050330 CUCHARA BIVALVA

Cuchara bivalva electrohidráulica 100 lA050330001 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las siguien-
tes características:
Capacidad: 100 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 2,20 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Peine de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 104,62204,7000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 104,79485,6100
MO00002 hCapataz 22,9900 105,29424,5800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10801 UdCuchara bivalva electrohidráulica 100 l 6.678,3900 6.678,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 314,7110
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.678,3900

Suma la partida ................................................................. 7.151,2900
Costes indirectos ............................... 6% 429,0774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 7.580,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuchara bivalva electrohidráulica 150 lA050330002 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las siguien-
tes características:
Capacidad: 150 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 2,20 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Piene de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 137,78946,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 138,04527,3900
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MO00002 hCapataz 22,9900 138,85966,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10802 UdCuchara bivalva electrohidráulica 150 l 6.880,0000 6.880,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 414,6942
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.880,0000

Suma la partida ................................................................. 7.452,8800
Costes indirectos ............................... 6% 447,1728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 7.900,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Cuchara bivalva electrohidráulica 250 lA050330003 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las siguien-
tes características:
Capacidad: 250 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 2,20 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Piene de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 138,67986,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 138,97927,4400
MO00002 hCapataz 22,9900 140,00916,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ10803 UdCuchara bivalva electrohidráulica 250 l 9.406,0000 9.406,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 417,6681
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 9.406,0000

Suma la partida ................................................................. 9.981,8600
Costes indirectos ............................... 6% 598,9116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 10.580,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuchara bivalva electrohidráulica 300 lA050330004 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las siguien-
tes características:
Capacidad: 300 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 2,20 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Piene de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 121,53965,4600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 121,79366,5200
MO00002 hCapataz 22,9900 122,53675,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
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EQ10804 UdCuchara bivalva electrohidráulica 300 l 8.486,3500 8.486,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 365,8699
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 8.486,3500

Suma la partida ................................................................. 9.089,5000
Costes indirectos ............................... 6% 545,3700

TOTAL PARTIDA................................................... 9.634,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuchara bivalva electrohidráulica 500 lA050330005 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las siguien-
tes características:

Capacidad: 500 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 4,00 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Piene de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,02226,4700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 144,39647,7300
MO00002 hCapataz 22,9900 145,29686,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10805 UdCuchara bivalva electrohidráulica 500 l 11.275,7800 11.275,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 433,7154
Maquinaria......................................................................... 371,5000
Materiales .......................................................................... 11.275,7800

Suma la partida ................................................................. 12.081,0000
Costes indirectos ............................... 6% 724,8600

TOTAL PARTIDA................................................... 12.805,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A0504 AGITADORES

A050401 AGITADOR SUMERGIBLE

Agitador sumergible Pot: 1,50 kWA050401001 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 300 mm
Velocidad de hélice: 977 r.p.m.
Nº de palas: Dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimiento: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 1,50 Kw
- Velocidad del motor: 977 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 65,88962,9600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 66,50083,5600
MO00002 hCapataz 22,9900 66,44112,8900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ01901 UdAgitador sumergible Pot: 1,50 kW 5.156,0200 5.156,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 198,8315
Maquinaria......................................................................... 264,8450
Materiales .......................................................................... 5.156,0200

Suma la partida ................................................................. 5.619,7000
Costes indirectos ............................... 6% 337,1820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5.956,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Agitador sumergible Pot: 2,90 kWA050401002 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 300 mm
Velocidad de hélice: 972 r.p.m.
Nº de palas: Dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimieto: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 2,90 Kw
- Velocidad del motor: 977 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado..

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 53,64662,4100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 54,17202,9000
MO00002 hCapataz 22,9900 54,02652,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ01902 UdAgitador sumergible Pot: 2,90 kW 6.029,5200 6.029,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 161,8451
Maquinaria......................................................................... 343,9400
Materiales .......................................................................... 6.029,5200

Suma la partida ................................................................. 6.535,3100
Costes indirectos ............................... 6% 392,1186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 6.927,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Agitador sumergible Pot: 4,00 kWA050401003 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 400 mm
Velocidad de hélice: 680 r.p.m.
Nº de palas Tres (3)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimieto: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 4,00 Kw
- Velocidad del motor: 680 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 60,76982,7300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 61,45723,2900
MO00002 hCapataz 22,9900 61,38332,6700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ01903 UdAgitador sumergible Pot: 4,00 kW 6.084,9000 6.084,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 183,6103
Maquinaria......................................................................... 343,9400
Materiales .......................................................................... 6.084,9000

Suma la partida ................................................................. 6.612,4500
Costes indirectos ............................... 6% 396,7470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 7.009,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Agitador sumergible Pot: 7,50 kWA050401004 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 650 mm
Velocidad de hélice: 650 r.p.m.
Nº de palas: Tres (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimieto: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 7,50 Kw
- Velocidad del motor: 650 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 102,17344,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 103,11365,5200
MO00002 hCapataz 22,9900 102,76534,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ01904 UdAgitador sumergible Pot: 7,50 kW 9.006,3000 9.006,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 308,0523
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 9.006,3000

Suma la partida ................................................................. 9.788,9200
Costes indirectos ............................... 6% 587,3352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 10.376,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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Agitador sumergible Pot: 10,00 kWA050401005 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 650 mm
Velocidad de hélice: 470 r.p.m.
Nº de palas: Tres (3)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimieto: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 10,00 Kw
- Velocidad del motor: 470 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 102,61864,6100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 103,48725,5400
MO00002 hCapataz 22,9900 103,45504,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ01905 UdAgitador sumergible Pot: 10,0 kW 9.023,6800 9.023,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 309,5608
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 9.023,6800

Suma la partida ................................................................. 9.807,8100
Costes indirectos ............................... 6% 588,4686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 10.396,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A050402 ACELERADOR DE CORRIENTE

Acelerador de corriente sumergible 1,40 kWA050402001 Ud

Acelerador de corriente sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 900 mm
Velocidad de hélice: 79 r.p.m.
Nº de palas: dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GGG40
- Eje del rotor: St 60
- Hélice: poliuretano reforzado
- Soporte: acero inoxidable
- Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401 (AISI 316)
- Recubrimieto: epoxi 2 componentes
Motor:
- Potencia: 1,40 Kw
- Velocidad del motor: 1.500 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 74,79363,3600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 75,46724,0400
MO00002 hCapataz 22,9900 75,40723,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ02001 UdAcelerador de corriente sumergible 1,40 kW 10.608,0000 10.608,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 225,6680
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 10.608,0000

Suma la partida ................................................................. 11.624,6200
Costes indirectos ............................... 6% 697,4772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 12.322,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

Acelerador de corriente sumergible 3,00 kWA050402002 Ud

Acelerador de corriente sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 1200 mm
Velocidad de hélice: 88 r.p.m.
Nº de palas: dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GGG40
- Eje del rotor: St 60
- Hélice: poliuretano reforzado
- Soporte: acero inoxidable
- Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401 (AISI 316)
- Recubrimieto: epoxi 2 componentes
Motor:
- Potencia: 3,00 Kw
- Velocidad del motor: 1.500 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 88,59483,9800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 89,47724,7900
MO00002 hCapataz 22,9900 89,20123,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ02002 UdAcelerador de corriente sumergible 3,00 kW 11.429,6700 11.429,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 267,2732
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 11.429,6700

Suma la partida ................................................................. 12.487,8900
Costes indirectos ............................... 6% 749,2734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 13.237,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Acelerador de corriente sumergible 4,00 kWA050402003 Ud

Acelerador de corriente sumergible de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 2000 mm
Velocidad de hélice: 63 r.p.m.
Nº de palas: dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GGG40
- Eje del rotor: St 60
- Hélice: poliuretano reforzado
- Soporte: acero inoxidable
- Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401 (AISI 316)
- Recubrimieto: epoxi 2 componentes
Motor:
- Potencia: 4,00 Kw
- Velocidad del motor: 1.500 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 93,71464,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 94,70765,0700
MO00002 hCapataz 22,9900 94,48894,1100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ02003 UdAcelerador de corriente sumergible 4,00 kW 11.588,8000 11.588,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 282,9111
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 11.588,8000

Suma la partida ................................................................. 12.662,6600
Costes indirectos ............................... 6% 759,7596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 13.422,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Acelerador de corriente sumergible 5,00 kWA050402004 Ud

Acelerador de corriente sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 1600 mm
Velocidad de hélice: 79 r.p.m.
Nº de palas: dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GGG40
- Eje del rotor: St 60
- Hélice: poliuretano reforzado
- Soporte: acero inoxidable
- Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401 (AISI 316)
- Recubrimieto: epoxi 2 componentes
Motor:
- Potencia: 5,00 Kw
- Velocidad del motor: 1.500 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 109,74184,9300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 110,77245,9300
MO00002 hCapataz 22,9900 110,58194,8100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ02004 UdAcelerador de corriente sumergible 5,00 kW 12.518,8000 12.518,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 331,0961
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 12.518,8000

Suma la partida ................................................................. 13.640,8500
Costes indirectos ............................... 6% 818,4510
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 14.459,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A050403 AGITADOR VERTICAL RÁPIDOS

Agitador vertical rápido 0,75 kWA050403001 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla,  de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 0,75
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,26341,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 24,47081,3100
MO00002 hCapataz 22,9900 24,36941,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ02101 UdAgitador vertical rápido 0,75 kW 2.282,5300 2.282,53001,0000
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Mano de obra .................................................................... 73,1036
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.282,5300

Suma la partida ................................................................. 2.434,7300
Costes indirectos ............................... 6% 146,0838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2.580,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Agitador vertical rápido 1,50 kWA050403002 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla,  de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 1,50
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,70861,1100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 25,03121,3400
MO00002 hCapataz 22,9900 25,05911,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ02102 UdAgitador vertical rápido 1,50 kW 2.309,5600 2.309,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 74,7989
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.309,5600

Suma la partida ................................................................. 2.463,4500
Costes indirectos ............................... 6% 147,8070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.611,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Agitador vertical rápido 2,20 kWA050403003 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla,  de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Diámetro de la hélice (mm): 1.800
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 2,20
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 34,05781,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 34,55801,8500
MO00002 hCapataz 22,9900 34,48501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ02103 UdAgitador vertical rápido 2,20 kW 2.718,7200 2.718,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 103,1008
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.718,7200

Suma la partida ................................................................. 2.900,9200
Costes indirectos ............................... 6% 174,0552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3.074,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A050404 AGITADOR VERTICAL LENTOS

Agitador vertical lento 0,37 kWA050404001 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 0,37
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 49,63982,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 50,24922,6900
MO00002 hCapataz 22,9900 50,11822,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ02104 UdAgitador vertical lento 0,37 kW 3.015,1800 3.015,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 150,0072
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 3.015,1800

Suma la partida ................................................................. 3.244,2800
Costes indirectos ............................... 6% 194,6568
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 3.438,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Agitador vertical lento 0,55 kWA050404002 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 0,55
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

EQ02105 UdAgitador vertical lento 0,55 kW 4.770,2900 4.770,29001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 67,00263,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 67,62163,6200
MO00002 hCapataz 22,9900 67,36072,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 201,9849
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.770,2900

Suma la partida ................................................................. 5.130,4600
Costes indirectos ............................... 6% 307,8276
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 5.438,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Agitador vertical lento 1,10 kWA050404003 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 1,10
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 90,15304,0500

60123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 90,97164,8700
MO00002 hCapataz 22,9900 90,81053,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ02106 UdAgitador vertical lento 1,10 kW 6.759,2800 6.759,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 271,9351
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 6.759,2800

Suma la partida ................................................................. 7.268,5000
Costes indirectos ............................... 6% 436,1100

TOTAL PARTIDA................................................... 7.704,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A050405 AGITADOR VERTICAL DIGESTOR ANAEROBIO

Agitador vertical digestor anaerobio 0,75 kWA050405001 Ud

Agitador vertical para homogeneización de fangos en digestor anaerobio.
Potencia motor: 0,75 kW. Velocidad rotación: 10 rpm. Material eje: AI-
SI-316. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 253,318811,3800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 255,729213,6900
MO00002 hCapataz 22,9900 255,189011,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ02107 UdAgitador vertical digestor anaerobio 0,75 kW 24.023,8900 24.023,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 764,2370
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 24.023,8900

Suma la partida ................................................................. 25.579,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1.534,7448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 27.113,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CIENTO TRECE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Agitador vertical digestor anaerobio 2,20 kWA050405002 Ud

Agitador vertical para homogeneización de fangos en digestor anaerobio.
Potencia motor: 2,00 kW. Velocidad rotación: 10 rpm. Material eje: AI-
SI-316. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 622,834827,9800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 628,768833,6600
MO00002 hCapataz 22,9900 627,627027,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000
EQ02108 UdAgitador vertical digestor anaerobio 2.2 kW 65.921,2500 65.921,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.879,2306
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 65.921,2500

Suma la partida ................................................................. 70.173,3300
Costes indirectos ............................... 6% 4.210,3998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 74.383,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Agitador vertical digestor anaerobio 4,00 kWA050405003 Ud

Agitador vertical para homogeneización de fangos en digestor anaerobio.
Potencia motor: 4,00 kW. Velocidad rotación: 10 rpm. Material eje: AI-
SI-316. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 646,875629,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 652,866034,9500
MO00002 hCapataz 22,9900 651,766528,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 881,920016,0000
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.649,120016,0000
EQ02109 UdAgitador vertical digestor anaerobio 4,00 kW 69.527,0100 69.527,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.951,5081
Maquinaria......................................................................... 2.531,0400
Materiales .......................................................................... 69.527,0100

Suma la partida ................................................................. 74.009,5600
Costes indirectos ............................... 6% 4.440,5736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 78.450,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A0505 DESODORIZACIÓN

A050501 DESODORIZACIÓN CARBÓN ACTIVO

Desodorización carbón activo Capacidad: 1.000 m³/hA050501001 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
1.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo. Ma-
terial construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente instalada y probada.

EQ02201 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 1.000 m³/h 8.098,7900 8.098,79001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 46,96862,1100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 47,44722,5400
MO00002 hCapataz 22,9900 47,35942,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 141,7752
Maquinaria......................................................................... 213,3100
Materiales .......................................................................... 8.098,7900

Suma la partida ................................................................. 8.453,8800
Costes indirectos ............................... 6% 507,2328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 8.961,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Desodorización carbón activo Capacidad: 5.000 m³/hA050501002 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
5.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo. Ma-
terial construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente instalada y probada

EQ02202 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 5.000 m³/h 21.378,5700 21.378,57001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 154,92966,9600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 156,35168,3700
MO00002 hCapataz 22,9900 156,10216,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000

Mano de obra .................................................................... 467,3833
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 21.378,5700

Suma la partida ................................................................. 22.320,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1.339,2312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 23.659,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Desodorización carbón activo Capacidad: 10.000 m³/hA050501003 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
10.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo.
Material construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto,
totalmente instalada y probada
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EQ02203 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 10.000 m³/h 36.224,7100 36.224,71001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 267,120012,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 269,739214,4400
MO00002 hCapataz 22,9900 269,212911,7100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000

Mano de obra .................................................................... 806,0721
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 36.224,7100

Suma la partida ................................................................. 37.821,7300
Costes indirectos ............................... 6% 2.269,3038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 40.091,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL NOVENTA Y UN EUROS con
TRES CÉNTIMOS

Desodorización carbón activo Capacidad: 15.000 m³/hA050501004 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
15.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo.
Material construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto,
totalmente instalada y probada

EQ02204 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 15.000 m³/h 46.258,2600 46.258,26001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 362,838016,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 366,314819,6100
MO00002 hCapataz 22,9900 365,770915,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 618,42006,0000

Mano de obra .................................................................... 1.094,9237
Maquinaria......................................................................... 949,1400
Materiales .......................................................................... 46.258,2600

Suma la partida ................................................................. 48.302,3200
Costes indirectos ............................... 6% 2.898,1392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 51.200,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Desodorización carbón activo Capacidad: 20.000 m³/hA050501005 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
20.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo.
Material construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto,
totalmente instalada y probada

EQ02205 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 20.000 m³/h 56.187,8800 56.187,88001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 400,680018,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 404,422021,6500
MO00002 hCapataz 22,9900 403,704417,5600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000

Mano de obra .................................................................... 1.208,8064
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 56.187,8800

Suma la partida ................................................................. 58.662,2100
Costes indirectos ............................... 6% 3.519,7326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 62.181,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A050502 DESODORIZACIÓN VÍA QUÍMICA

Desodorización vía química Capacidad: 10.000 m3/hA050502001 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de 10.000
m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación de reac-
tivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según PPT, total-
mente instalada y probada.

EQ02301 UdDesodorización vía química Capacidad: 10.000 m³/h 71.516,8600 71.516,86001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 618,160227,7700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 624,098833,4100
MO00002 hCapataz 22,9900 623,029027,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000

Mano de obra .................................................................... 1.865,2880
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 71.516,8600

Suma la partida ................................................................. 74.964,0500
Costes indirectos ............................... 6% 4.497,8430
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 79.461,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Desodorización vía química Capacidad: 25.000 m3/hA050502002 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de 25.000
m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación de reac-
tivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según PPT, total-
mente instalada y probada.

EQ02302 UdDesodorización vía química Capacidad: 25.000 m³/h 117.012,2700 117.012,27001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.088,068848,8800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.098,384058,8000
MO00002 hCapataz 22,9900 1.096,852947,7100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000

Mano de obra .................................................................... 3.283,3057
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 117.012,2700

Suma la partida ................................................................. 122.668,4300
Costes indirectos ............................... 6% 7.360,1058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 130.028,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA MIL VEINTIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Desodorización vía química Capacidad: 50.000 m3/hA050502003 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de 50.000
m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación de reac-
tivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según PPT, total-
mente instalada y probada.

EQ02303 UdDesodorización vía química Capacidad: 50.000 m³/h 132.922,8300 132.922,83001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.069,370448,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.079,330457,7800
MO00002 hCapataz 22,9900 1.077,771246,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000
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Mano de obra .................................................................... 3.226,4720
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 132.922,8300

Suma la partida ................................................................. 139.313,1000
Costes indirectos ............................... 6% 8.358,7860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 147.671,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Desodorización vía química Capacidad: 75.000 m3/hA050502004 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de 75.000
m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación de reac-
tivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según PPT, total-
mente instalada y probada.

EQ02304 UdDesodorización vía química Capacidad: 75.000 m³/h 238.783,0400 238.783,04001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.691,314875,9800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.707,352091,4000
MO00002 hCapataz 22,9900 1.704,708574,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000

Mano de obra .................................................................... 5.103,3753
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 238.783,0400

Suma la partida ................................................................. 250.214,0200
Costes indirectos ............................... 6% 15.012,8412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 265.226,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Desodorización vía química Capacidad: 100.000 m3/hA050502005 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de
100.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación
de reactivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según
PPT, totalmente instalada y probada.

EQ02305 UdDesodorización vía química Capacidad: 100.000 m³/h 330.880,9800 330.880,98001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2.086,207293,7200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2.105,7964112,7300
MO00002 hCapataz 22,9900 2.102,435591,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3.307,200060,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 6.184,200060,0000

Mano de obra .................................................................... 6.294,4391
Maquinaria......................................................................... 9.491,4000
Materiales .......................................................................... 330.880,9800

Suma la partida ................................................................. 346.666,8200
Costes indirectos ............................... 6% 20.800,0092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 367.466,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A050503 DESODORIZACIÓN BIOLÓGICA CERRADA

Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 10.000 m³/hA050503001 Ud

Desodorización por biológica (Biotrickling) con una capacidad de tratamien-
to de 10.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, . Material cons-
trucción PRFV. Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ02401 UdDesodorización Biológica cerrada Capacidad: 10.000 m³/h 83.299,6400 83.299,64001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 841,428037,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 849,379645,4700
MO00002 hCapataz 22,9900 848,101136,8900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000

Mano de obra .................................................................... 2.538,9087
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 83.299,6400

Suma la partida ................................................................. 87.420,4500
Costes indirectos ............................... 6% 5.245,2270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 92.665,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 20.000 m³/hA050503002 Ud

Desodorización por biológica (Biotrickling) con una capacidad de tratamien-
to de 20.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, . Material cons-
trucción PRFV. Según PPT, totalmente instalada y probada

EQ02402 UdDesodorización Biológica cerrada Capacidad: 20.000 m³/h 85.160,0000 85.160,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 591,003026,5500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 596,639231,9400
MO00002 hCapataz 22,9900 595,670925,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000

Mano de obra .................................................................... 1.783,3131
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 85.160,0000

Suma la partida ................................................................. 89.316,1600
Costes indirectos ............................... 6% 5.358,9696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 94.675,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 40.000 m³/hA050503003 Ud

Desodorización por biológica (Biotrickling) con una capacidad de tratamien-
to de 40.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, . Material cons-
trucción PRFV. Según PPT, totalmente instalada y probada

EQ02403 UdDesodorización Biológica cerrada Capacidad: 40.000 m³/h 176.604,0000 176.604,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2.546,5440114,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2.570,5548137,6100
MO00002 hCapataz 22,9900 2.566,3737111,6300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000

Mano de obra .................................................................... 7.683,4725
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 176.604,0000

Suma la partida ................................................................. 187.451,2700
Costes indirectos ............................... 6% 11.247,0762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 198.698,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 60.000 m³/hA050503004 Ud

Desodorización por biológica (Biotrickling) con una capacidad de tratamien-
to de 60.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, . Material cons-
trucción PRFV. Según PPT, totalmente instalada y probada

EQ02404 UdDesodorización Biológica cerrada Capacidad: 60.000 m³/h 293.384,7900 293.384,79001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3.848,5314172,8900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3.884,8796207,9700
MO00002 hCapataz 22,9900 3.878,8728168,7200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000

Mano de obra .................................................................... 11.612,2838
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 293.384,7900

Suma la partida ................................................................. 311.324,6700
Costes indirectos ............................... 6% 18.679,4802
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 330.004,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATRO EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

A050504 CUBIERTA CIRCULAR PRFV

Cubierta circular PRFV DN: 6 mA05004001 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 6,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.

EQ02501 UdCubierta circular PRFV DN: 6 m 11.473,5400 11.473,54001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 73,68063,3100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,34643,9800
MO00002 hCapataz 22,9900 74,25773,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000

Mano de obra .................................................................... 222,2847
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 11.473,5400

Suma la partida ................................................................. 12.091,3000
Costes indirectos ............................... 6% 725,4780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 12.816,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cubierta circular PRFV DN: 8 mA05004002 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 8,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.

EQ02502 UdCubierta circular PRFV DN: 8 m 12.284,9300 12.284,93001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 88,81743,9900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 89,66404,8000
MO00002 hCapataz 22,9900 89,43113,8900
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000

Mano de obra .................................................................... 267,9125
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 12.284,9300

Suma la partida ................................................................. 12.948,3200
Costes indirectos ............................... 6% 776,8992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 13.725,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS
con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Cubierta circular PRFV DN: 10 mA05004003 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 10,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.

EQ02503 UdCubierta circular PRFV DN: 10 m 14.155,0000 14.155,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 146,91606,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 148,50607,9500
MO00002 hCapataz 22,9900 148,28556,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000

Mano de obra .................................................................... 443,7075
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 14.155,0000

Suma la partida ................................................................. 15.073,2800
Costes indirectos ............................... 6% 904,3968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 15.977,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cubierta circular PRFV DN: 12 mA05004004 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 12,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.

EQ02504 UdCubierta circular PRFV DN: 12 m 20.045,0000 20.045,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 188,54228,4700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 190,349210,1900
MO00002 hCapataz 22,9900 189,89748,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 192,92003,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000

Mano de obra .................................................................... 568,7888
Maquinaria......................................................................... 553,6650
Materiales .......................................................................... 20.045,0000

Suma la partida ................................................................. 21.167,4500
Costes indirectos ............................... 6% 1.270,0470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 22.437,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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Cubierta circular PRFV DN: 15 mA05004005 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 15,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.

EQ02505 UdCubierta circular PRFV DN: 15 m 28.880,0000 28.880,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 227,719810,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 229,764012,3000
MO00002 hCapataz 22,9900 229,44029,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000

Mano de obra .................................................................... 686,9240
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 28.880,0000

Suma la partida ................................................................. 30.199,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1.811,9808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 32.011,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL ONCE EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

A050505 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PRFV

Cubierta plana transitable antideslizante en PRFVA050505001 m²

Cubierta plana transitable antideslizante en PRFV. Según especificaciones
técnicas, totalmente instalada.

EQ02506 m²Cubierta plana transitable antideslizante en PRFV 138,0000 138,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,30760,0700
MO00002 hCapataz 22,9900 1,37940,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2,06140,0200

Mano de obra .................................................................... 4,0226
Maquinaria......................................................................... 3,1638
Materiales .......................................................................... 138,0000

Suma la partida ................................................................. 145,1900
Costes indirectos ............................... 6% 8,7114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 153,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

A050506 CUBIERTA ESCAMOTEABLE PRFV

Cubierta escamoteable PRFVA050506001 m²

Cubierta escamoteable PRFV. Según especificaciones técnicas, totalmente
instalada.

EQ02507 m²Cubierta escamoteable PRFV 345,0000 345,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,36240,1800
MO00002 hCapataz 22,9900 3,21860,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
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Mano de obra .................................................................... 9,9200
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 345,0000

Suma la partida ................................................................. 362,8300
Costes indirectos ............................... 6% 21,7698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 384,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

A050507 CUBIERTA RETRACTIL PRFV

Cubierta de PVC retractil en PRFVA050507001 m²

Cubierta de PVC retractil en PRFV. Según especificaciones técnicas, total-
mente instalada.

EQ02508 m²Cubierta de PVC Retactil en PRFV 276,0000 276,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,11640,1400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,17560,1700
MO00002 hCapataz 22,9900 3,21860,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,65360,0300
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3,09210,0300

Mano de obra .................................................................... 9,5106
Maquinaria......................................................................... 4,7457
Materiales .......................................................................... 276,0000

Suma la partida ................................................................. 290,2600
Costes indirectos ............................... 6% 17,4156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 307,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A050508 CUBIERTA PLANA  ALUMINIO

Cubierta plana autoportante de aluminioA050508001 m²

Cubierta plana autoportante de aluminio. Según PPT, totalmente instalada.

EQ02509 m²Cubierta plana autoportante de aluminio 208,0200 208,02001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,44860,1100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,42840,1300
MO00002 hCapataz 22,9900 2,29900,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,65360,0300
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3,09210,0300

Mano de obra .................................................................... 7,1760
Maquinaria......................................................................... 4,7457
Materiales .......................................................................... 208,0200

Suma la partida ................................................................. 219,9400
Costes indirectos ............................... 6% 13,1964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 233,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

A050509 CUBIERTA GEODÉSICA  ALUMINIO

Cubierta geodésica aluminio DN 26A050509001 Ud

Cubierta geodésica autoportante de DN 26 m construida en aluminio sobre
muro perimetral. Según especificaciones técnicas, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3.064,5342137,6700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3.091,5400165,5000
MO00002 hCapataz 22,9900 3.088,7065134,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
EQ02510 UdCubierta geodésica autoportante de DN 26 271.302,0000 271.302,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 9.244,7807
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 271.302,0000

Suma la partida ................................................................. 286.874,3800
Costes indirectos ............................... 6% 17.212,4628
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 304.086,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cubierta geodésica aluminio DN 40A050509002 Ud

Cubierta geodésica autoportante de DN 40 m construida en aluminio sobre
muro perimetral. Según PPT, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3.161,8104142,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3.191,6648170,8600
MO00002 hCapataz 22,9900 3.186,6439138,6100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000
EQ02511 UdCubierta geodésica aluminio DN 40 218.772,0000 218.772,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9.540,1191
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 218.772,0000

Suma la partida ................................................................. 231.475,9200
Costes indirectos ............................... 6% 13.888,5552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 245.364,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cubierta geodésica aluminio DN 48A050509003 Ud

Cubierta geodésica autoportante de DN 48 m construida en aluminio sobre
muro perimetral. Según PPT, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3.391,5336152,3600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3.423,6704183,2800
MO00002 hCapataz 22,9900 3.418,3831148,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
EQ02512 UdCubierta geodésica aluminio DN 48 287.988,0000 287.988,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10.233,5871
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 287.988,0000

Suma la partida ................................................................. 304.549,1900
Costes indirectos ............................... 6% 18.272,9514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 322.822,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS
VEINTIDÓS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A0506 EQUIPOS DE ELEVACIÓN

A050601 POLIPASTO MANUAL
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Polipasto manual de cadena. Capacidad 500 kgA050601001 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 500 kg
- Capacidad: 500 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,56840,3400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,65880,4100
MO00002 hCapataz 22,9900 7,58670,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ02601 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 500 kg 651,2300 651,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,8139
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 651,2300

Suma la partida ................................................................. 689,8600
Costes indirectos ............................... 6% 41,3916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 731,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Polipasto manual de cadena. Capacidad 1.000 kgA050601002 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 1.000 kg
- Capacidad: 1.000 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,01360,3600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 8,03240,4300
MO00002 hCapataz 22,9900 8,04650,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ02602 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 1.000 kg 835,6900 835,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,0925
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 835,6900

Suma la partida ................................................................. 883,5100
Costes indirectos ............................... 6% 53,0106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 936,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Polipasto manual de cadena. Capacidad 2.000 kgA050601003 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 2.000 kg
- Capacidad: 2.000 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 9,79440,4400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 9,71360,5200
MO00002 hCapataz 22,9900 9,88570,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ02603 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 2.000 kg 1.057,2300 1.057,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,3937
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.057,2300

Suma la partida ................................................................. 1.118,2600
Costes indirectos ............................... 6% 67,0956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.185,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Polipasto manual de cadena. Capacidad 3.200 kgA050601004 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 3.200 kg
- Capacidad: 3.200 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 12,91080,5800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 13,07600,7000
MO00002 hCapataz 22,9900 13,10430,5700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ02604 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 3.200 kg 1.417,9100 1.417,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,0911
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 1.417,9100

Suma la partida ................................................................. 1.496,5500
Costes indirectos ............................... 6% 89,7930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.586,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Polipasto manual de cadena. Capacidad 4.000 kgA050601005 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 4.000 kg
- Capacidad: 4.000 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,02720,7200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 16,25160,8700
MO00002 hCapataz 22,9900 16,09300,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ02605 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 4.000 kg 1.675,5000 1.675,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,3718
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 1.675,5000

Suma la partida ................................................................. 1.771,3300
Costes indirectos ............................... 6% 106,2798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.877,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A050602 POLIPASTO ELÉCTRICO

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 500 kgA050602001 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 500 kg
- Capacidad: 500 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 0,75 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 80,13603,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 80,88444,3300
MO00002 hCapataz 22,9900 80,92483,5200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ02606 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 500 kg 3.880,4200 3.880,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 241,9452
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 3.880,4200

Suma la partida ................................................................. 4.138,1800
Costes indirectos ............................... 6% 248,2908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4.386,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 1.000 kgA050602002 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 1.000 kg
- Capacidad: 1.000 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 0,75 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 85,25583,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 86,11484,6100
MO00002 hCapataz 22,9900 85,98263,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ02607 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 1.000 kg 5.492,0000 5.492,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 257,3532
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 5.492,0000

Suma la partida ................................................................. 5.773,0800
Costes indirectos ............................... 6% 346,3848
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 6.119,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 2.000 kgA050602003 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 2.000 kg
- Capacidad: 2.000 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 1,50 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 112,19045,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 113,20086,0600
MO00002 hCapataz 22,9900 113,11084,9200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ02608 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 2.000 kg 6.278,4900 6.278,49001,0000
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Mano de obra .................................................................... 338,5020
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 6.278,4900

Suma la partida ................................................................. 6.648,6300
Costes indirectos ............................... 6% 398,9178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 7.047,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 3.200 kgA050602004 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 3.200 kg
- Capacidad: 3.200 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 1,80 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 171,40207,7000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 172,97689,2600
MO00002 hCapataz 22,9900 172,65497,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ02609 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 3.200 kg 9.927,5200 9.927,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 517,0337
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 9.927,5200

Suma la partida ................................................................. 10.484,1000
Costes indirectos ............................... 6% 629,0460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 11.113,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO TRECE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 4.000 kgA050602005 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 4.000 kg
- Capacidad: 4.0000 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 3,00 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,52528,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 180,26209,6500
MO00002 hCapataz 22,9900 180,01177,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
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EQ02610 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 4.000 kg 10.192,2300 10.192,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 538,7989
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 10.192,2300

Suma la partida ................................................................. 10.778,4900
Costes indirectos ............................... 6% 646,7094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 11.425,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A050603 PUENTE GRÚA

Puente grúa eléctrico 1.000 kg. Luz 10 mA050603001 Ud

Puente grúa eléctrico 1.000 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 1.000 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 0,75 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,18 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,26 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 189,65528,5200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 191,470010,2500
MO00002 hCapataz 22,9900 191,27688,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ02701 UdPuente grúa eléctrico 1.000 kg. Luz 10 m 10.926,2400 10.926,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 572,4020
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 10.926,2400

Suma la partida ................................................................. 11.815,0200
Costes indirectos ............................... 6% 708,9012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 12.523,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Puente grúa eléctrico 2.000 kg. Luz 10 mA050603002 Ud

Puente grúa eléctrico 2.000 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 2.000 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 1,50 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,18 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,26 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 361,947616,2600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 365,380819,5600
MO00002 hCapataz 22,9900 364,851315,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ02702 UdPuente grúa eléctrico 2.000 kg. Luz 10 m 19.136,0000 19.136,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.092,1797
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 19.136,0000

Suma la partida ................................................................. 20.702,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1.242,1650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 21.944,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Puente grúa eléctrico 3.200 kg. Luz 10 mA050603003 Ud

Puente grúa eléctrico 3.200 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 3.200 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 3,00 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,55 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,37 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 415,149018,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 418,992422,4300
MO00002 hCapataz 22,9900 418,418018,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ02703 UdPuente grúa eléctrico 3.200 kg. Luz 10 m 26.550,0000 26.550,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.252,5594
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 26.550,0000

Suma la partida ................................................................. 28.277,1300
Costes indirectos ............................... 6% 1.696,6278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 29.973,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Puente grúa eléctrico 4.000 kg. Luz 10 mA050603004 Ud

Puente grúa eléctrico 4.000 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 4.000 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 3,00 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,55 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,55 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 423,607819,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 427,585222,8900
MO00002 hCapataz 22,9900 426,924318,5700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ02704 UdPuente grúa eléctrico 4.000 kg. Luz 10 m 26.924,9900 26.924,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.278,1173
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 26.924,9900

Suma la partida ................................................................. 28.677,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1.720,6608
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 30.398,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Puente grúa eléctrico 5.000 kg. Luz 10 mA050603005 Ud

Puente grúa eléctrico 5.000 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 3.200 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 4,40 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,55 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,55 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 435,183019,5500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 439,353623,5200
MO00002 hCapataz 22,9900 438,649219,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 192,92003,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000
EQ02705 UdPuente grúa eléctrico 5.000 kg. Luz 10 m 28.735,6100 28.735,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.313,1858
Maquinaria......................................................................... 553,6650
Materiales .......................................................................... 28.735,6100

Suma la partida ................................................................. 30.602,4600
Costes indirectos ............................... 6% 1.836,1476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 32.438,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Puente grúa monorrail 8.000 kg. Luz 22 mA050603006 Ud

Puente grúa monorrail de 8 tn de capacidad y 22 m de luz:
-Recorrido del gancho: 7,5 m
-Velocidad de elevación: 5/1,66 m/min
-Mando por radio, rotolámpara, tomacorrientes y chorreado de la estructura
metálica ET-70C
Incluso instalación eléctrica <50 m, camino de rodadura <50 m, transporte
e instalación. 
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 78,56004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ02707 UdPuente grúa monorrail de 8 tn de capacidad y 22 m de luz 41.688,0000 41.688,00001,0000
EQ02710 UdInstalación eléctrica para puente grúa de 8 tn<50 m de longitud 1.200,0000 1.200,00001,0000
EQ02713 UdCamino de rodadura para grúa de 8 tn <50 m de longitud 3.420,0000 3.420,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 167,6000
Maquinaria......................................................................... 309,2100
Materiales .......................................................................... 46.308,0000

Suma la partida ................................................................. 46.784,8100
Costes indirectos ............................... 6% 2.807,0886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 49.591,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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Puente grúa birrail 15.000 kg. Luz 8 mA050603007 Ud

Puente grúa birrail de 15000 kg de capacidad y 8 m de luz:
-Recorrido del gancho: 19,0 m
-Velocidad de elevación: 0-6 m/min 
-Mando por radio, rotolámpara, tomacorrientes y chorreado de la estructura
metálica ET-70C
Incluso instalación eléctrica <40  m, camino de rodadura <40 m, transporte
e instalación. 
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 58,92003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ02708 UdPuente grúa 15000 kg de capacidad y 8 m de luz 34.120,0000 34.120,00001,0000
EQ02711 UdInstalación eléctrica para grúa de 15000 kg < 40 m de longitud 1.536,0000 1.536,00001,0000
EQ02714 UdCamino de rodadura para grúa de 15000 kg <40 m longitud 2.736,0000 2.736,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 125,7000
Maquinaria......................................................................... 206,1400
Materiales .......................................................................... 38.392,0000

Suma la partida ................................................................. 38.723,8400
Costes indirectos ............................... 6% 2.323,4304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 41.047,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Puente grúa birrail de 20.000 kg. Luz 21,6 mA050603008 Ud

Puente grúa birrail de 20 tn de capacidad y 21,6 m de luz:
-Recorrido del gancho: 10,5 m
-Velocidad de elevación: 4/1,33 m/min
-Mando por radio, rotolámpara, tomacorrientes y chorreado de la estructura
metálica ET-70C
Incluso instalación eléctrica <70 m, camino de rodadura <70 m , transporte
e instalación. 
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 111,30005,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 98,20005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000
EQ02706 UdPuente grúa birrail de 20 tn de capacidad y 21,6 m de luz 68.017,0000 68.017,00001,0000
EQ02709 UdInstalación eléctrica puente grúa de 20 tn <70 m longitud 1.656,0000 1.656,00001,0000
EQ02712 UdCamino de rodadura puente grúa 20 tn de capacidad <140 m longitud 7.825,0000 7.825,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 209,5000
Maquinaria......................................................................... 360,7450
Materiales .......................................................................... 77.498,0000

Suma la partida ................................................................. 78.068,2500
Costes indirectos ............................... 6% 4.684,0950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 82.752,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A0507 DEPÓSITOS

A050701 DEPÓSITO PRFV ALMACENAMIENTO REACTIVOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 1.000 lA050701001 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 1.000 l
- Diámetro: 1,00 m
- Altura total: 1,46 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02801 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 1.000 l 4.202,4000 4.202,40001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 64,77662,9100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 65,56683,5100
MO00002 hCapataz 22,9900 65,29162,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000

Mano de obra .................................................................... 195,6350
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 4.202,4000

Suma la partida ................................................................. 4.477,1300
Costes indirectos ............................... 6% 268,6278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 4.745,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 2.500 lA050701002 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 2.500 l
- Diámetro: 1,20 m
- Altura total: 2,44 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02802 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 2.500 l 5.095,4100 5.095,41001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 84,58803,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 85,36764,5700
MO00002 hCapataz 22,9900 85,29293,7100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000

Mano de obra .................................................................... 255,2485
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 5.095,4100

Suma la partida ................................................................. 5.429,7500
Costes indirectos ............................... 6% 325,7850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 5.755,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 5.000 lA050701003 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 5.000 l
- Diámetro: 1,60 m
- Altura total: 2,80 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02803 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 5.000 l 5.533,0000 5.533,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 91,71124,1200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 92,46604,9500
MO00002 hCapataz 22,9900 92,41984,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000

Mano de obra .................................................................... 276,5970
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 5.533,0000

Suma la partida ................................................................. 5.888,6900
Costes indirectos ............................... 6% 353,3214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 6.242,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con UN CÉNTIMOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 10.000 lA050701004 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 10.000 l
- Diámetro: 2,00 m
- Altura total: 3,56 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02804 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 10.000 l 7.090,0000 7.090,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 93,26944,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 94,14725,0400
MO00002 hCapataz 22,9900 94,02914,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 281,4457
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.090,0000

Suma la partida ................................................................. 7.529,6400
Costes indirectos ............................... 6% 451,7784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 7.981,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

62423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 20.000 lA050701005 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 20.000 l
- Diámetro: 2,35 m
- Altura total: 5,34 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02805 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 20.000 l 8.793,0000 8.793,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 120,42665,4100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 121,42006,5000
MO00002 hCapataz 22,9900 121,38725,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000

Mano de obra .................................................................... 363,2338
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 8.793,0000

Suma la partida ................................................................. 9.393,5200
Costes indirectos ............................... 6% 563,6112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 9.957,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 30.000 lA050701006 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 30.000 l
- Diámetro: 2,50 m
- Altura total: 6,59 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02806 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 30.000 l 11.584,0000 11.584,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 165,16927,4200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 166,81248,9300
MO00002 hCapataz 22,9900 166,67757,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000

Mano de obra .................................................................... 498,6591
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 11.584,0000

Suma la partida ................................................................. 12.399,0400
Costes indirectos ............................... 6% 743,9424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 13.142,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

62523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 50.000 lA050701007 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 50.000 l
- Diámetro: 3,50 m
- Altura total: 5,87 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02807 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 50.000 l 21.256,7800 21.256,78001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 284,260212,7700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 286,924815,3600
MO00002 hCapataz 22,9900 286,455412,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000

Mano de obra .................................................................... 857,6404
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 21.256,7800

Suma la partida ................................................................. 22.747,1800
Costes indirectos ............................... 6% 1.364,8308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 24.112,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CIENTO DOCE EUROS con
UN CÉNTIMOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 70.000 lA050701008 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 70.000 l
- Diámetro: 3,50 m
- Altura total: 7,95 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02808 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 70.000 l 23.189,2100 23.189,21001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 302,290813,5800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 305,231216,3400
MO00002 hCapataz 22,9900 304,847413,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 248,04004,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 463,81504,5000

Mano de obra .................................................................... 912,3694
Maquinaria......................................................................... 711,8550
Materiales .......................................................................... 23.189,2100

Suma la partida ................................................................. 24.813,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1.488,8058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 26.302,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A050702 DEPÓSITO ALMACENAMIENTO GAS-OIL ENTERRADO

62623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 2.000 lA050702001 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 2.000 litros
- Diámetro: 1.200 mm
- Longitud: 1.910 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02901 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 2.000 l 4.535,0000 4.535,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 89,85084,8100
MO00002 hCapataz 22,9900 89,66103,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000

Mano de obra .................................................................... 268,5518
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 4.535,0000

Suma la partida ................................................................. 4.882,6500
Costes indirectos ............................... 6% 292,9590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 5.175,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 3.000 lA050702002 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 3.000 litros
- Diámetro: 1.500 mm
- Longitud: 2.000 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02902 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 3.000 l 5.765,0000 5.765,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 101,06044,5400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 101,99285,4600
MO00002 hCapataz 22,9900 101,84574,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 41,34000,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 77,30250,7500

Mano de obra .................................................................... 304,8989
Maquinaria......................................................................... 118,6425
Materiales .......................................................................... 5.765,0000

Suma la partida ................................................................. 6.188,5400
Costes indirectos ............................... 6% 371,3124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 6.559,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

62723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 5.000 lA050702003 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 5.000 litros
- Diámetro: 1.750 mm
- Longitud: 2.350 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02903 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 5.000 l 7.747,0000 7.747,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 132,44705,9500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 133,74887,1600
MO00002 hCapataz 22,9900 133,57195,8100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 399,7677
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.747,0000

Suma la partida ................................................................. 8.304,9600
Costes indirectos ............................... 6% 498,2976
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 8.803,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 7.500 lA050702004 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 7.500 litros
- Diámetro: 1.750 mm
- Longitud: 3.410 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02904 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 7.500 l 9.409,0000 9.409,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 146,47086,5800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 147,94567,9200
MO00002 hCapataz 22,9900 147,82576,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000

Mano de obra .................................................................... 442,2421
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 9.409,0000

Suma la partida ................................................................. 10.088,5300
Costes indirectos ............................... 6% 605,3118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 10.693,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

62823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 10.000 lA050702005 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 10.000 litros
- Diámetro: 1750 mm
- Longitud: 4560 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02905 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 10.000 l 10.540,0000 10.540,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 170,28907,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 171,85609,2000
MO00002 hCapataz 22,9900 171,73537,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 96,46001,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 180,37251,7500

Mano de obra .................................................................... 513,8803
Maquinaria......................................................................... 276,8325
Materiales .......................................................................... 10.540,0000

Suma la partida ................................................................. 11.330,7100
Costes indirectos ............................... 6% 679,8426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 12.010,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 12.000 lA050702006 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 12.000 litros
- Diámetro: 2.212 mm
- Longitud: 3.513 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02906 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 12.000 l 11.457,0000 11.457,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 207,46329,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 209,402811,2100
MO00002 hCapataz 22,9900 209,20909,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 124,02002,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 231,90752,2500

Mano de obra .................................................................... 626,0750
Maquinaria......................................................................... 355,9275
Materiales .......................................................................... 11.457,0000

Suma la partida ................................................................. 12.439,0000
Costes indirectos ............................... 6% 746,3400

TOTAL PARTIDA................................................... 13.185,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

62923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 15.000 lA050702007 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 15.000 litros
- Diámetro: 2.200 mm
- Longitud: 4.310 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02907 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 15.000 l 13.730,0000 13.730,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 224,603410,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 226,775212,1400
MO00002 hCapataz 22,9900 226,45159,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000

Mano de obra .................................................................... 677,8301
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 13.730,0000

Suma la partida ................................................................. 14.803,3100
Costes indirectos ............................... 6% 888,1986
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 15.691,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 20.000 lA050702008 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 20.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 4.610 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02908 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 20.000 l 14.876,0000 14.876,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 234,397810,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 236,488812,6600
MO00002 hCapataz 22,9900 236,107310,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000

Mano de obra .................................................................... 706,9939
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 14.876,0000

Suma la partida ................................................................. 16.057,5600
Costes indirectos ............................... 6% 963,4536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 17.021,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL VEINTIÚN EUROS con UN
CÉNTIMOS

63023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 25.000 lA050702009 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 25.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 5.590 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02909 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 25.000 l 17.168,0000 17.168,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 267,342612,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 269,926014,4500
MO00002 hCapataz 22,9900 269,442811,7200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 192,92003,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000

Mano de obra .................................................................... 806,7114
Maquinaria......................................................................... 553,6650
Materiales .......................................................................... 17.168,0000

Suma la partida ................................................................. 18.528,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1.111,7028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 19.640,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 30.000 lA050702010 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 30.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 6.590 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02910 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 30.000 l 19.027,0000 19.027,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 280,030812,5800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 282,628415,1300
MO00002 hCapataz 22,9900 282,087312,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000

Mano de obra .................................................................... 844,7465
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 19.027,0000

Suma la partida ................................................................. 20.504,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1.230,2706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 21.734,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL SETECIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

63123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 40.000 lA050702011 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 40.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 8.580 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02911 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 40.000 l 23.171,0000 23.171,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 357,273016,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 360,524019,3000
MO00002 hCapataz 22,9900 360,023415,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 248,04004,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 463,81504,5000

Mano de obra .................................................................... 1.077,8204
Maquinaria......................................................................... 711,8550
Materiales .......................................................................... 23.171,0000

Suma la partida ................................................................. 24.960,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1.497,6408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 26.458,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 50.000 lA050702012 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 50.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 10.750 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02912 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 50.000 l 27.934,0000 27.934,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 418,042818,7800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 421,981222,5900
MO00002 hCapataz 22,9900 421,406718,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000

Mano de obra .................................................................... 1.261,4307
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 27.934,0000

Suma la partida ................................................................. 29.986,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1.799,1828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 31.785,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

63223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 60.000 lA050702013 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 60.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 12.730 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02913 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 60.000 l 32.834,0000 32.834,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 554,496624,9100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 559,652829,9600
MO00002 hCapataz 22,9900 558,886924,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 303,16005,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 566,88505,5000

Mano de obra .................................................................... 1.673,0363
Maquinaria......................................................................... 870,0450
Materiales .......................................................................... 32.834,0000

Suma la partida ................................................................. 35.377,0800
Costes indirectos ............................... 6% 2.122,6248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 37.499,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 80.000 lA050702014 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 80.000 litros
- Diámetro: 3.000 mm
- Longitud: 12.110 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02914 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 80.000 l 61.001,0000 61.001,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 682,936830,6800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 689,292036,9000
MO00002 hCapataz 22,9900 688,320629,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000

Mano de obra .................................................................... 2.060,5494
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 61.001,0000

Suma la partida ................................................................. 65.434,4000
Costes indirectos ............................... 6% 3.926,0640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 69.360,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

63323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 100.000 lA050702015 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 100.000 litros
- Diámetro: 3.000 mm
- Longitud: 14.860 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02915 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 100.000 l 71.634,0000 71.634,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 780,213035,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 787,548842,1600
MO00002 hCapataz 22,9900 786,258034,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.855,260018,0000

Mano de obra .................................................................... 2.354,0198
Maquinaria......................................................................... 2.847,4200
Materiales .......................................................................... 71.634,0000

Suma la partida ................................................................. 76.835,4400
Costes indirectos ............................... 6% 4.610,1264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 81.445,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A050703 DEPÓSITO ALMACENAMIENTO GAS-OIL AÉREO

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 1.000 lA050703001 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 1.000 litros
- Diámetro: 930 mm
- Longitud: 1920 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03001 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 1.000 l 3.791,4300 3.791,43001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 67,00263,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 67,62163,6200
MO00002 hCapataz 22,9900 67,59062,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000

Mano de obra .................................................................... 202,2148
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 3.791,4300

Suma la partida ................................................................. 4.072,7400
Costes indirectos ............................... 6% 244,3644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4.317,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

63423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 2.000 lA050703002 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 2.000 litros
- Diámetro: 1.258 mm
- Longitud: 1.950 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03002 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 2.000 l 4.422,0000 4.422,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 70,78683,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 71,54443,8300
MO00002 hCapataz 22,9900 71,26903,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 41,34000,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 77,30250,7500

Mano de obra .................................................................... 213,6002
Maquinaria......................................................................... 118,6425
Materiales .......................................................................... 4.422,0000

Suma la partida ................................................................. 4.754,2400
Costes indirectos ............................... 6% 285,2544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5.039,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 3.000 lA050703003 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 3.000 litros
- Diámetro: 1.506 mm
- Longitud: 2.050 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03003 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 3.000 l 5.819,0000 5.819,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 79,24563,5600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 79,95044,2800
MO00002 hCapataz 22,9900 79,77533,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 238,9713
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.819,0000

Suma la partida ................................................................. 6.216,1600
Costes indirectos ............................... 6% 372,9696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 6.589,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

63523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 5.000 lA050703004 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 5.000 litros
- Diámetro: 1.908 mm
- Longitud: 2.170 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03004 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 5.000 l 8.285,0000 8.285,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 100,17004,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 101,05885,4100
MO00002 hCapataz 22,9900 100,92614,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000

Mano de obra .................................................................... 302,1549
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 8.285,0000

Suma la partida ................................................................. 8.824,4400
Costes indirectos ............................... 6% 529,4664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 9.353,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 8.000 lA050703005 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 8.000 litros
- Diámetro: 1.908 mm
- Longitud: 3.330 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03005 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 8.000 l 10.611,4700 10.611,47001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 150,92286,7800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 152,42888,1600
MO00002 hCapataz 22,9900 152,19386,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 96,46001,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 180,37251,7500

Mano de obra .................................................................... 455,5454
Maquinaria......................................................................... 276,8325
Materiales .......................................................................... 10.611,4700

Suma la partida ................................................................. 11.343,8500
Costes indirectos ............................... 6% 680,6310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 12.024,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

63623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 10.000 lA050703006 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 10.000 litros
- Diámetro: 1.908 mm
- Longitud: 4.080 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03006 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 10.000 l 11.451,0000 11.451,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,24486,4800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 145,51727,7900
MO00002 hCapataz 22,9900 145,29686,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 124,02002,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 231,90752,2500

Mano de obra .................................................................... 435,0588
Maquinaria......................................................................... 355,9275
Materiales .......................................................................... 11.451,0000

Suma la partida ................................................................. 12.241,9900
Costes indirectos ............................... 6% 734,5194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 12.976,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 15.000 lA050703007 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 15.000 litros
- Diámetro: 1.908 mm
- Longitud: 5.850 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03007 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 15.000 l 14.899,0000 14.899,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 208,79889,3800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 210,897211,2900
MO00002 hCapataz 22,9900 210,58849,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000

Mano de obra .................................................................... 630,2844
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 14.899,0000

Suma la partida ................................................................. 15.924,7600
Costes indirectos ............................... 6% 955,4856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 16.880,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

63723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 22.000 lA050703008 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 22.000 litros
- Diámetro: 2.512 mm
- Longitud: 4.850 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03008 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 22.000 l 17.214,1800 17.214,18001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 329,448014,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 332,504017,8000
MO00002 hCapataz 22,9900 331,975614,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000

Mano de obra .................................................................... 993,9276
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 17.214,1800

Suma la partida ................................................................. 18.682,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1.120,9608
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 19.803,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 27.000 lA050703009 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 27.000 litros
- Diámetro: 2.512 mm
- Longitud: 5.850 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03009 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 27.000 l 18.126,0400 18.126,04001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 327,667214,7200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 330,636017,7000
MO00002 hCapataz 22,9900 330,136414,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 192,92003,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000

Mano de obra .................................................................... 988,4396
Maquinaria......................................................................... 553,6650
Materiales .......................................................................... 18.126,0400

Suma la partida ................................................................. 19.668,1400
Costes indirectos ............................... 6% 1.180,0884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 20.848,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

63823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 30.000 lA050703010 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 30.000 litros
- Diámetro: 2.512 mm
- Longitud: 6.900 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03010 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 30.000 l 21.264,0000 21.264,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 403,796418,1400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 407,597621,8200
MO00002 hCapataz 22,9900 406,923017,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000

Mano de obra .................................................................... 1.218,3170
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 21.264,0000

Suma la partida ................................................................. 23.115,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1.386,9048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 24.501,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS UN EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 40.000 lA050703011 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreode las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 40.000 litros
- Diámetro: 2.512 mm
- Longitud: 8.900 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03011 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 40.000 l 25.500,0000 25.500,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 506,192422,7400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 511,084827,3600
MO00002 hCapataz 22,9900 510,378022,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 248,04004,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 463,81504,5000

Mano de obra .................................................................... 1.527,6552
Maquinaria......................................................................... 711,8550
Materiales .......................................................................... 25.500,0000

Suma la partida ................................................................. 27.739,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1.664,3706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 29.403,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

63923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 49.500 lA050703012 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 49.500 litros
- Diámetro: 2.450 mm
- Longitud: 10.600 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03012 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 49.500 l 30.264,0000 30.264,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 600,574826,9800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 606,352832,4600
MO00002 hCapataz 22,9900 605,326726,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000

Mano de obra .................................................................... 1.812,2543
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 30.264,0000

Suma la partida ................................................................. 32.867,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1.972,0320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 34.839,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

A0508 EQUIPOS GENERACIÓN DE AIRE

A050801 SOPLANTES ÉMBOLOS ROTATIVOS

Soplante émbolos rotativos Q: 50 Nm³/h - 0,45 barA050801001 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 50 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 4 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 81,47163,6600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 82,37884,4100
MO00002 hCapataz 22,9900 82,30423,5800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ03101 UdSoplante émbolos rotativos Q: 50 Nm3/h - 0,45 bar 4.182,7100 4.182,71001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 246,1546
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.182,7100

Suma la partida ................................................................. 4.587,0500
Costes indirectos ............................... 6% 275,2230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 4.862,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 100 Nm³/h - 0,45 barA050801002 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 100 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 4 kw
- Velocidad: 1,500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 81,02643,6400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 81,81844,3800
MO00002 hCapataz 22,9900 81,61453,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ03102 UdSoplante émbolos rotativos Q: 100 Nm3/h - 0,45 bar 4.168,6000 4.168,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 244,4593
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.168,6000

Suma la partida ................................................................. 4.571,2500
Costes indirectos ............................... 6% 274,2750
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 4.845,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Soplante émbolos rotativos Q: 250 Nm³/h - 0,45 barA050801003 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  250 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 5,50 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,48524,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 90,41124,8400
MO00002 hCapataz 22,9900 90,35073,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ03103 UdSoplante émbolos rotativos Q: 250 Nm3/h - 0,45 bar 5.279,8300 5.279,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 270,2471
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 5.279,8300

Suma la partida ................................................................. 5.787,3600
Costes indirectos ............................... 6% 347,2416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 6.134,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 500 Nm³/h - 0,45 barA050801004 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  500 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 11,0 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 109,51924,9200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 110,58565,9200
MO00002 hCapataz 22,9900 110,35204,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ03104 UdSoplante émbolos rotativos Q: 500 Nm3/h - 0,45 bar 5.884,2500 5.884,25001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 330,4568
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 5.884,2500

Suma la partida ................................................................. 6.451,9900
Costes indirectos ............................... 6% 387,1194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 6.839,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 750 Nm³/h - 0,45 barA050801005 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  750 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 22 kw
- Velocidad: 3,000 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 128,21765,7600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 129,45246,9300
MO00002 hCapataz 22,9900 129,20385,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ03105 UdSoplante émbolos rotativos Q:7 50 Nm3/h - 0,45 bar 8.164,3400 8.164,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 386,8738
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 8.164,3400

Suma la partida ................................................................. 8.946,6900
Costes indirectos ............................... 6% 536,8014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 9.483,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Soplante émbolos rotativos Q: 1.500 Nm³/h - 0,6 barA050801006 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 1.500 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,6 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 45 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 142,90926,4200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 144,20967,7200
MO00002 hCapataz 22,9900 143,91746,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ03106 UdSoplante émbolos rotativos Q: 1.500 Nm3/h - 0,6 bar 11.171,1400 11.171,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 431,0362
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 11.171,1400

Suma la partida ................................................................. 12.234,9400
Costes indirectos ............................... 6% 734,0964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 12.969,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 3.000 Nm³/h - 0,6 barA050801007 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 3.000 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,6 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 90 kw
- Velocidad: 3,000 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.
.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 194,10728,7200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 195,953210,4900
MO00002 hCapataz 22,9900 195,64498,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 303,16005,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 566,88505,5000
EQ03107 UdSoplante émbolos rotativos Q: 3.000 Nm3/h - 0,6 ba 15.286,8200 15.286,82001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 585,7053
Maquinaria......................................................................... 870,0450
Materiales .......................................................................... 15.286,8200

Suma la partida ................................................................. 16.742,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1.004,5542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 17.747,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 5.000 Nm³/h - 0,6 barA050801008 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  5.000 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,6 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 160 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 365,286616,4100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 368,743219,7400
MO00002 hCapataz 22,9900 368,069916,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 661,440012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.236,840012,0000
EQ03108 UdSoplante émbolos rotativos Q: 5.000 Nm3/h - 0,6 bar 31.589,6300 31.589,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.102,0997
Maquinaria......................................................................... 1.898,2800
Materiales .......................................................................... 31.589,6300

Suma la partida ................................................................. 34.590,0100
Costes indirectos ............................... 6% 2.075,4006
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 36.665,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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Soplante émbolos rotativos Q: 7.500 Nm³/h - 0,6 barA050801009 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  7.500 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,6 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 250 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 494,617222,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 499,316426,7300
MO00002 hCapataz 22,9900 498,653121,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ03109 UdSoplante émbolos rotativos Q: 7.500 Nm3/h - 0,6 bar 57.737,1500 57.737,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.492,5867
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 57.737,1500

Suma la partida ................................................................. 63.184,4900
Costes indirectos ............................... 6% 3.791,0694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 66.975,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A050802 SOPLANTES LEVITACIÓN MAGNÉTICA

Soplante levitación magnética Q: 3.000 Nm³/h - 0,7 barA050802001 Ud

Soplante levitación magnética de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 3,000 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,70 bar
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 83 kw
- Velocidad:1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Pantalla de control local
- Variador de frecuencia
- Cabina de insonorización
- Control activo de rodamientos magnéticos
- Controles axiales de vibración
- Válvula antirretorno
- Junta flexible de salida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.115,003450,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.125,470060,2500
MO00002 hCapataz 22,9900 1.123,751248,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ03201 UdSoplante levitación magnética Q: 3.000 Nm³/h - 0,7 bar 87.772,3800 87.772,38001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3.364,2246
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 87.772,3800

Suma la partida ................................................................. 95.091,3500
Costes indirectos ............................... 6% 5.705,4810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 100.796,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Soplante levitación magnética Q: 5.000 Nm³/h - 0,7 barA050802002 Ud

Soplante levitación magnética de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 5,000 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,70 bar
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 125 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Pantalla de control local
- Variador de frecuencia
- Cabina de insonorización
- Control activo de rodamientos magnéticos
- Controles axiales de vibración
- Válvula antirretorno
- Junta flexible de salida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.707,119476,6900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.723,043292,2400
MO00002 hCapataz 22,9900 1.720,341774,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ03202 UdSoplante levitación magnética Q: 5.000 Nm³/h - 0,7 bar 108.360,0000 108.360,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.150,5043
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 108.360,0000

Suma la partida ................................................................. 117.465,2500
Costes indirectos ............................... 6% 7.047,9150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 124.513,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TRECE
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Soplante levitación magnética Q: 10.000 Nm³/h - 0,7 barA050802003 Ud

Soplante levitación magnética de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 10,000 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,70 bar
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 250 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Pantalla de control local
- Variador de frecuencia
- Cabina de insonorización
- Control activo de rodamientos magnéticos
- Controles axiales de vibración
- Válvula antirretorno
- Junta flexible de salida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2.056,378892,3800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2.075,9084111,1300
MO00002 hCapataz 22,9900 2.072,548590,1500
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000
EQ03203 UdSoplante levitación magnética Q: 10.000 Nm³/h - 0,7 bar 130.310,3000 130.310,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 6.204,8357
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 130.310,3000

Suma la partida ................................................................. 141.260,8400
Costes indirectos ............................... 6% 8.475,6504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 149.736,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Soplante levitación magnética Q: 15.000 Nm³/h - 0,7 barA050802004 Ud

Soplante levitación magnética de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 15,000 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,70 bar
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 300 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Pantalla de control local
- Variador de frecuencia
- Cabina de insonorización
- Control activo de rodamientos magnéticos
- Controles axiales de vibración
- Válvula antirretorno
- Junta flexible de salida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3.561,1548159,9800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3.594,7792192,4400
MO00002 hCapataz 22,9900 3.589,1988156,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
EQ03204 UdSoplante levitación magnética Q: 15.000 Nm³/h - 0,7 bar 202.240,5000 202.240,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 10.745,1328
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 202.240,5000

Suma la partida ................................................................. 219.313,2300
Costes indirectos ............................... 6% 13.158,7938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 232.472,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

A050803 TURBOCOMPRESOR MONOETAPA

Turbocompresor monoetapa Q: 7.500 Nm³/h - 0,6 barA050803001 Ud

Turbocompresor de las siguientes características:
- Caudal de aspiración: 7.500 Nm³/h
- Presión impulsión: 6 mca
- Incluye equipos de conexión a red de aire
- Cuadro local de control
- Compuesto por los siguientes elementos:
+ Motor:
* Potencia: 250 kW
* Voltaje: 400 V
* Revoluciones: 3.000 rpm
* Protección: IP 55
* Ejecución: B3
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2.346,4266105,4100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2.368,6240126,8000
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MO00002 hCapataz 22,9900 2.364,9813102,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.929,200035,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.607,450035,0000
EQ03301 UdTurbocompresor monoetapa Q: 7.500 Nm³/h - 0,6 bar 162.540,0000 162.540,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7.080,0319
Maquinaria......................................................................... 5.536,6500
Materiales .......................................................................... 162.540,0000

Suma la partida ................................................................. 175.156,6800
Costes indirectos ............................... 6% 10.509,4008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 185.666,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Turbocompresor monoetapa Q: 10.000 Nm³/h - 0,6 barA0508030022 Ud

Turbocompresor de las siguientes características:
- Caudal de aspiración: 10.000 Nm3/h
- Presión impulsión: 6 mca
- Incluye equipos de conexión a red de aire
- Cuadro local de control
- Compuesto por los siguientes elementos:
+ Motor:
* Potencia: 315 kW
* Voltaje: 400 V
* Revoluciones: 3.000 rpm
* Protección: IP 55
* Ejecución: B3
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2.559,6774114,9900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2.583,8176138,3200
MO00002 hCapataz 22,9900 2.579,9378112,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.929,200035,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.607,450035,0000
EQ03302 UdTurbocompresor monoetapa Q: 10.000 Nm³/h - 0,6 bar 170.568,5600 170.568,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 7.723,4328
Maquinaria......................................................................... 5.536,6500
Materiales .......................................................................... 170.568,5600

Suma la partida ................................................................. 183.828,6400
Costes indirectos ............................... 6% 11.029,7184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 194.858,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Turbocompresor monoetapa Q: 15.000 Nm³/h - 0,6 barA050803003 Ud

Turbocompresor de las siguientes características:
- Caudal de aspiración: 15.000 Nm3/h
- Presión impulsión: 6 mca
- Incluye equipos de conexión a red de aire
- Cuadro local de control
- Compuesto por los siguientes elementos:
+ Motor:
* Potencia: 500 kW
* Voltaje: 6,000 V
* Revoluciones: 3.000 rpm
* Protección: IP 55
* Ejecución: B3
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5.185,6896232,9600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 5.234,6964280,2300
MO00002 hCapataz 22,9900 5.226,5466227,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.480,400045,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.638,150045,0000
EQ03303 UdTurbocompresor monoetapa Q: 15.000 Nm³/h - 0,6 bar 290.608,5500 290.608,55001,0000
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Mano de obra .................................................................... 15.646,9326
Maquinaria......................................................................... 7.118,5500
Materiales .......................................................................... 290.608,5500

Suma la partida ................................................................. 313.374,0300
Costes indirectos ............................... 6% 18.802,4418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 332.176,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO
SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Turbocompresor monoetapa Q: 20.000 Nm³/h - 0,6 barA050803004 Ud

Turbocompresor de las siguientes características:
- Caudal de aspiración: 20.000 Nm3/h
- Presión impulsión: 6 mca
- Incluye equipos de conexión a red de aire
- Cuadro local de control
- Compuesto por los siguientes elementos:
+ Motor:
* Potencia: 500 kW
* Voltaje: 6000 V
* Revoluciones: 3.000 rpm
* Protección: IP 55
* Ejecución: B3
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4.503,1980202,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4.545,7780243,3500
MO00002 hCapataz 22,9900 4.538,6858197,4200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 3.307,200060,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 6.184,200060,0000
EQ03304 UdTurbocompresor monoetapa Q: 20.000 Nm³/h - 0,6 bar 296.738,7000 296.738,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 13.587,6618
Maquinaria......................................................................... 9.491,4000
Materiales .......................................................................... 296.738,7000

Suma la partida ................................................................. 319.817,7600
Costes indirectos ............................... 6% 19.189,0656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 339.006,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEIS
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A0509 EQUIPOS MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN

A050901 GRUPOS DE PRESIÓN AGUA

Grupo de presión para un caudal de 2 x 24 m³/h -  50 m.c.a.A050901001 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 24 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 24 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 4,00 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas : fundición
- Eje de las bombas : acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 46,52342,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 46,70002,5000
MO00002 hCapataz 22,9900 46,89962,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ06701 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 24 m³/h -  50 m.c.a. 4.423,0000 4.423,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 140,1230
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 4.423,0000

Suma la partida ................................................................. 4.800,4100
Costes indirectos ............................... 6% 288,0246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 5.088,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Grupo de presión para un caudal de 2 x 30 m³/h -  50 m.c.a.A050901002 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 30 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 30 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 4,00 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas: fundición
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 50,97542,2900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 50,99642,7300
MO00002 hCapataz 22,9900 51,49762,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ06702 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 30 m³/h -  50 m.c.a. 4.621,0000 4.621,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 153,4694
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 4.621,0000

Suma la partida ................................................................. 5.011,7500
Costes indirectos ............................... 6% 300,7050
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 5.312,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Grupo de presión para un caudal de 2 x 36 m³/h -  50 m.c.a.A050901003 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 36 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 36 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 5,50 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas: fundición
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 51,42062,3100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 51,37002,7500
MO00002 hCapataz 22,9900 51,72752,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 99,21601,8000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 185,52601,8000
EQ06703 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 36 m³/h -  50 m.c.a. 5.163,0800 5.163,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 154,5181
Maquinaria......................................................................... 284,7420
Materiales .......................................................................... 5.163,0800

Suma la partida ................................................................. 5.602,3400
Costes indirectos ............................... 6% 336,1404
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 5.938,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Grupo de presión para un caudal de 2 x 42 m³/h -  50 m.c.a.A050901004 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 42 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 42 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 5,50 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas: fundición
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 59,21162,6600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 59,40243,1800
MO00002 hCapataz 22,9900 59,77402,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 99,21601,8000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 185,52601,8000
EQ06704 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 42 m³/h -  50 m.c.a. 5.455,9700 5.455,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 178,3880
Maquinaria......................................................................... 284,7420
Materiales .......................................................................... 5.455,9700

Suma la partida ................................................................. 5.919,1000
Costes indirectos ............................... 6% 355,1460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 6.274,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Grupo de presión para un caudal de 2 x 48 m³/h -  50 m.c.a.A050901005 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 48 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 48 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 5,50 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas: fundición
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 104,84464,7100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 104,98165,6200
MO00002 hCapataz 22,9900 105,52414,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ06705 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 48 m³/h -  50 m.c.a. 8.399,8600 8.399,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 315,3503
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 8.399,8600

Suma la partida ................................................................. 9.110,6900
Costes indirectos ............................... 6% 546,6414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 9.657,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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A050902 GRUPOS DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS

Grupo de presión contraincendios. 30 m³/h - 80 mcaA050902001 Ud

Grupo de presión contraincendios para un caudal de 30 m³/h a  80 m.c.a.,
incluso suministro, montaje y pruebas.
Bomba eléctrica
- Caudal : 30 m³/h
- Presión : 80 m.c.a.
- Potencia bomba eléctrica : 2 x 15 kW
Bomba jockey
- Caudal: 4,50 m3/h
- Presión: 85 mca
- Potencia bomba jockey: 1 x 4,50 KW
- Capacidad depósito : 25 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas : fundición
- Eje de las bombas : acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 38,95501,7500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 39,04122,0900
MO00002 hCapataz 22,9900 39,31291,7100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ06801 UdGrupo de presión contraincendios. 30 m³/h - 80 mca 7.690,0000 7.690,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 117,3091
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.690,0000

Suma la partida ................................................................. 7.965,5000
Costes indirectos ............................... 6% 477,9300

TOTAL PARTIDA................................................... 8.443,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Grupo de presión contraincendios. 60 m³/h - 80 mcaA050902002 Ud

Grupo de presión contraincendios para un caudal de 60 m³/h a  80 m.c.a.,
incluso suministro, montaje y pruebas.
Bomba eléctrica
- Caudal : 60 m³/h
- Presión : 80 m.c.a.
- Potencia bomba eléctrica : 2 x 30 kW
Bomba jockey
- Caudal: 5,40 m3/h
- Presión: 85 mca
- Potencia bomba jockey: 1 x 3 KW
- Capacidad depósito : 25 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas : fundición
- Eje de las bombas : acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 151,36806,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 151,68168,1200
MO00002 hCapataz 22,9900 152,65366,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ06802 UdGrupo de presión contraincendios. 60 m³/h - 80 mca 12.680,0000 12.680,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 455,7032
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 12.680,0000

Suma la partida ................................................................. 13.610,2700
Costes indirectos ............................... 6% 816,6162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 14.426,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Grupo de presión contraincendios. 144 m³/h - 80 mcaA050902003 Ud

Grupo de presión contraincendios para un caudal de 144 m³/h a  80 m.c.a.,
incluso suministro, montaje y pruebas.
Bomba eléctrica
- Caudal : 144 m³/h
- Presión : 80 m.c.a.
- Potencia bomba eléctrica : 2 x 74 kW
Bomba jockey
- Caudal: 5,40 m3/h
- Presión: 85 mca
- Potencia bomba jockey: 1 x 3 KW
- Capacidad depósito : 25 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas : fundición
- Eje de las bombas : acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 246,863411,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 247,510013,2500
MO00002 hCapataz 22,9900 248,981710,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ06803 UdGrupo de presión contraincendios. 144 m³/h - 80 mca 19.260,0000 19.260,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 743,3551
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 19.260,0000

Suma la partida ................................................................. 21.268,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1.276,1328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 22.545,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

A050903 COMPRESOR AIRE PISTÓN

Compresor piston Q= 255 l/min - 10 barA050903001 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 255 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 50 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 1,50 kW
* Velocidad: 1.075 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 23,15041,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 23,35001,2500
MO00002 hCapataz 22,9900 23,21991,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ03401 UdCompresor piston Q= 255 l/min - 10 bar 1.210,0000 1.210,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 69,7203
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.210,0000

Suma la partida ................................................................. 1.311,3600
Costes indirectos ............................... 6% 78,6816
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.390,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Compresor piston Q= 320 l/min - 10 barA050903002 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 320  l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 200 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 2,20 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 25,37641,1400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 25,59161,3700
MO00002 hCapataz 22,9900 25,51891,1100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ03402 UdCompresor piston Q= 320 l/min - 10 bar 1.470,0000 1.470,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 76,4869
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 1.470,0000

Suma la partida ................................................................. 1.593,9400
Costes indirectos ............................... 6% 95,6364
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.689,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Compresor piston Q= 476 l/min - 11 barA050903003 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 476 l/min
- Presión: 11 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 3,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 27,15721,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 27,45961,4700
MO00002 hCapataz 22,9900 27,58801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ03403 UdCompresor piston Q= 476 l/min - 11 bar 1.725,0000 1.725,00001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 82,2048
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 1.725,0000

Suma la partida ................................................................. 1.886,3000
Costes indirectos ............................... 6% 113,1780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.999,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Compresor piston Q=653 l/min - 11 barA050903004 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 663 l/min
- Presión: 11 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 4,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 33,62401,8000
MO00002 hCapataz 22,9900 33,56541,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 41,34000,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 77,30250,7500
EQ03404 UdCompresor piston Q= 653 l/min - 11 bar 3.225,0000 3.225,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 100,5794
Maquinaria......................................................................... 118,6425
Materiales .......................................................................... 3.225,0000

Suma la partida ................................................................. 3.444,2200
Costes indirectos ............................... 6% 206,6532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 3.650,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Compresor piston Q=827 l/min - 11 barA050903005 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 827 l/min
- Presión: 11 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 5,50 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 46,30082,0800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 46,88682,5100
MO00002 hCapataz 22,9900 46,66972,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ03405 UdCompresor piston Q= 827 l/min - 11 bar 6.990,0000 6.990,00001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 139,8573
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.990,0000

Suma la partida ................................................................. 7.288,0500
Costes indirectos ............................... 6% 437,2830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 7.725,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Compresor piston Q=1.210 l/min - 11 barA050903006 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 1.210 l/min
- Presión: 11 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 7,50 kW
* Velocidad: 1.300 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 51,19802,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 51,55682,7600
MO00002 hCapataz 22,9900 51,49762,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ03406 UdCompresor piston Q= 1.210 l/min - 11 bar 8.110,0000 8.110,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 154,2524
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 8.110,0000

Suma la partida ................................................................. 8.501,5400
Costes indirectos ............................... 6% 510,0924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 9.011,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL ONCE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A050904 COMPRESOR AIRE TORNILLO

Compresor tornillo Q=220 l/min - 10 barA050904001 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 220 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 2,20 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 82,13943,6900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 82,93924,4400
MO00002 hCapataz 22,9900 82,76403,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ03501 UdCompresor tornillo Q=220 l/min - 10 bar 5.526,9500 5.526,95001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 247,8426
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 5.526,9500

Suma la partida ................................................................. 6.012,0800
Costes indirectos ............................... 6% 360,7248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 6.372,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

Compresor tornillo Q=280 l/min - 10 barA050904002 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 280 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 3,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 88,14963,9600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 88,91684,7600
MO00002 hCapataz 22,9900 88,97133,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 88,19201,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 164,91201,6000
EQ03502 UdCompresor tornillo Q=280 l/min - 10 bar 6.390,0000 6.390,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 266,0377
Maquinaria......................................................................... 253,1040
Materiales .......................................................................... 6.390,0000

Suma la partida ................................................................. 6.909,1400
Costes indirectos ............................... 6% 414,5484
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 7.323,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Compresor tornillo Q=415 l/min - 10 barA050904003 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 415 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 4,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,15984,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 95,08125,0900
MO00002 hCapataz 22,9900 94,94874,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 93,70401,7000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 175,21901,7000
EQ03503 UdCompresor tornillo Q=415 l/min - 10 bar 6.390,0000 6.390,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 284,1897
Maquinaria......................................................................... 268,9230
Materiales .......................................................................... 6.390,0000

Suma la partida ................................................................. 6.943,1100
Costes indirectos ............................... 6% 416,5866
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 7.359,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Compresor tornillo Q=557 l/min - 10 barA050904004 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 557 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 7,50 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 105,73504,7500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 106,84965,7200
MO00002 hCapataz 22,9900 106,67364,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 93,70401,7000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 175,21901,7000
EQ03504 UdCompresor tornillo Q=557 l/min - 10 bar 7.260,0000 7.260,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 319,2582
Maquinaria......................................................................... 268,9230
Materiales .......................................................................... 7.260,0000

Suma la partida ................................................................. 7.848,1800
Costes indirectos ............................... 6% 470,8908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 8.319,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

Compresor tornillo Q=820 l/min - 10 barA050904005 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 820 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 7,50 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 147,13866,6100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 148,50607,9500
MO00002 hCapataz 22,9900 148,28556,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ03505 UdCompresor tornillo Q=820 l/min - 10 bar 7.500,0000 7.500,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 443,9301
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 7.500,0000

Suma la partida ................................................................. 8.260,3100
Costes indirectos ............................... 6% 495,6186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 8.755,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Compresor tornillo Q=1.265 l/min - 10 barA050904006 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 1.265 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 11,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 162,05287,2800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 163,63688,7600
MO00002 hCapataz 22,9900 163,22907,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 124,02002,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 231,90752,2500
EQ03506 UdCompresor tornillo Q=1265 l/min - 10 bar 9.330,0000 9.330,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 488,9186
Maquinaria......................................................................... 355,9275
Materiales .......................................................................... 9.330,0000

Suma la partida ................................................................. 10.174,8500
Costes indirectos ............................... 6% 610,4910
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 10.785,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Compresor tornillo Q=1.473 l/min - 10 barA050904007 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 1.473 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 15,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 163,38847,3400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 164,94448,8300
MO00002 hCapataz 22,9900 164,83837,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ03507 UdCompresor tornillo Q=1.473 l/min - 10 bar 9.820,0000 9.820,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 493,1711
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 9.820,0000

Suma la partida ................................................................. 10.708,6500
Costes indirectos ............................... 6% 642,5190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 11.351,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A050905 SECADOR DE AIRE COMPRIMIDO

Secador de aire comprimido 350 l/minA050905001 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 350 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,13 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 27,37981,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 27,64641,4800
MO00002 hCapataz 22,9900 27,58801,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ03601 UdSecador de aire comprimido 350 l/min 1.285,0000 1.285,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 82,6142
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.285,0000

Suma la partida ................................................................. 1.399,2500
Costes indirectos ............................... 6% 83,9550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 1.483,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Secador de aire comprimido 600 l/minA050905002 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 600 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,135 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,60921,4200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 31,94281,7100
MO00002 hCapataz 22,9900 31,72621,3800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ03602 UdSecador de aire comprimido 600 l/min 1.615,0000 1.615,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 95,2782
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 1.615,0000

Suma la partida ................................................................. 1.757,7400
Costes indirectos ............................... 6% 105,4644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.863,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Secador de aire comprimido 850 l/minA050905003 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 850 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,167 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,39341,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 35,67881,9100
MO00002 hCapataz 22,9900 35,63451,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ03603 UdSecador de aire comprimido 850 l/min 1.740,0000 1.740,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 106,7067
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 1.740,0000

Suma la partida ................................................................. 1.894,1600
Costes indirectos ............................... 6% 113,6496
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.007,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Secador de aire comprimido 1.200 l/minA050905004 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 1.200 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,286 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 39,40021,7700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 39,60162,1200
MO00002 hCapataz 22,9900 39,54281,7200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ03604 UdSecador de aire comprimido 1.200 l/min 1.870,0000 1.870,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 118,5446
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 1.870,0000

Suma la partida ................................................................. 2.036,0000
Costes indirectos ............................... 6% 122,1600

TOTAL PARTIDA................................................... 2.158,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Secador de aire comprimido 1.825 l/minA050905005 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 1.825 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,323 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.
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BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 41,40361,8600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 41,84322,2400
MO00002 hCapataz 22,9900 41,84181,8200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 41,22800,4000
EQ03605 UdSecador de aire comprimido 1.825 l/min 2.120,0000 2.120,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 125,0886
Maquinaria......................................................................... 63,2760
Materiales .......................................................................... 2.120,0000

Suma la partida ................................................................. 2.308,3600
Costes indirectos ............................... 6% 138,5016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.446,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A050906 DEPÓSITO ACUMULACIÓN AIRE COMPRIMIDO

Depósito aire comprimido 100 lA050906001 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 100 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,23620,3700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 8,40600,4500
MO00002 hCapataz 22,9900 8,27640,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03701 UdDepósito aire comprimido 100 l 429,0000 429,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,9186
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 429,0000

Suma la partida ................................................................. 469,7400
Costes indirectos ............................... 6% 28,1844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 497,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 200 lA050906002 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 200 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 12,46560,5600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 12,51560,6700
MO00002 hCapataz 22,9900 12,41460,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ03702 UdDepósito aire comprimido 200 l 725,0000 725,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,3958
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 725,0000

Suma la partida ................................................................. 794,0300
Costes indirectos ............................... 6% 47,6418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 841,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 270 lA050906003 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 270 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 14,46900,6500
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MO00007 hPeón ordinario 18,6800 14,57040,7800
MO00002 hCapataz 22,9900 14,71360,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ03703 UdDepósito aire comprimido 270 l 790,0000 790,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7530
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 790,0000

Suma la partida ................................................................. 865,3900
Costes indirectos ............................... 6% 51,9234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 917,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 500 lA050906004 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 500 l,
presión máxima 11 bar.Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 28,49281,2800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 28,76721,5400
MO00002 hCapataz 22,9900 28,73751,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
EQ03704 UdDepósito aire comprimido 500 l 1.405,0000 1.405,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 85,9975
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 1.405,0000

Suma la partida ................................................................. 1.538,4500
Costes indirectos ............................... 6% 92,3070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.630,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 720 lA050906005 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 720 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,51321,8200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 40,90922,1900
MO00002 hCapataz 22,9900 40,69231,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 41,22800,4000
EQ03705 UdDepósito aire comprimido 720 l 1.945,0000 1.945,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 122,1147
Maquinaria......................................................................... 63,2760
Materiales .......................................................................... 1.945,0000

Suma la partida ................................................................. 2.130,3900
Costes indirectos ............................... 6% 127,8234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2.258,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 900 lA050906006 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 900 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 46,52342,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 46,88682,5100
MO00002 hCapataz 22,9900 46,89962,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 41,22800,4000
EQ03706 UdDepósito aire comprimido 900 l 2.130,0000 2.130,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 140,3098
Maquinaria......................................................................... 63,2760
Materiales .......................................................................... 2.130,0000

Suma la partida ................................................................. 2.333,5900
Costes indirectos ............................... 6% 140,0154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.473,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 1.000 lA050906007 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 1.000
l, presión máxima 12 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 48,30422,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 48,94162,6200
MO00002 hCapataz 22,9900 48,73882,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 41,22800,4000
EQ03707 UdDepósito aire comprimido 1.000 l 2.185,0000 2.185,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 145,9846
Maquinaria......................................................................... 63,2760
Materiales .......................................................................... 2.185,0000

Suma la partida ................................................................. 2.394,2600
Costes indirectos ............................... 6% 143,6556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2.537,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 2.000 lA050906008 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 2.000
l, presión máxima 12 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 69,89643,1400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 70,42363,7700
MO00002 hCapataz 22,9900 70,34943,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ03708 UdDepósito aire comprimido 2.000 l 3.905,0000 3.905,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 210,6694
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.905,0000

Suma la partida ................................................................. 4.273,8600
Costes indirectos ............................... 6% 256,4316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 4.530,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

66523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A050907 VENTILADOR HELICOIDAL MURAL

Ventilador helicoidal mural Q=1.300 m³/h - 57 PaA050907001 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 1.300 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,89720,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 5,04360,2700
MO00002 hCapataz 22,9900 5,05780,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03801 UdVentilador helicoidal mural Q=1.300 m³/h - 57 Pa 339,2700 339,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,9986
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 339,2700

Suma la partida ................................................................. 370,0900
Costes indirectos ............................... 6% 22,2054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 392,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=2.400 m³/h - 57 PaA050907002 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 2.400 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,11980,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 5,23040,2800
MO00002 hCapataz 22,9900 5,28770,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03802 UdVentilador helicoidal mural Q=2.400 m³/h - 57 Pa 431,2900 431,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,6379
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 431,2900

Suma la partida ................................................................. 462,7500
Costes indirectos ............................... 6% 27,7650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 490,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Ventilador helicoidal mural Q=3.550 m³/h - 57 PaA050907003 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 3.550 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,45540,2900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 6,53800,3500
MO00002 hCapataz 22,9900 6,43720,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03803 UdVentilador helicoidal mural Q=3.550 m³/h - 57 Pa 509,5400 509,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 19,4306
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 509,5400

Suma la partida ................................................................. 544,7900
Costes indirectos ............................... 6% 32,6874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 577,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=5.200 m³/h - 57 PaA050907004 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 5.200 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,25 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,01360,3600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 8,21920,4400
MO00002 hCapataz 22,9900 8,27640,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03804 UdVentilador helicoidal mural Q=5.200 m³/h - 57 Pa 631,6600 631,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,5092
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 631,6600

Suma la partida ................................................................. 671,9900
Costes indirectos ............................... 6% 40,3194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 712,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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Ventilador helicoidal mural Q=7.300 m³/h - 57 PaA050907005 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 7.300 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,37 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 9,79440,4400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 9,90040,5300
MO00002 hCapataz 22,9900 9,88570,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03805 UdVentilador helicoidal mural Q=7.300 m³/h - 57 Pa 749,0900 749,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,5805
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 749,0900

Suma la partida ................................................................. 794,4900
Costes indirectos ............................... 6% 47,6694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 842,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=10.200 m³/h - 57 PaA050907006 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 10.200 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,55 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 11,20800,6000
MO00002 hCapataz 22,9900 11,26510,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ03806 UdVentilador helicoidal mural Q=10.200 m³/h - 57 Pa 932,8400 932,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,6031
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 932,8400

Suma la partida ................................................................. 990,1700
Costes indirectos ............................... 6% 59,4102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.049,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Ventilador helicoidal mural Q=13.000 m³/h - 57 PaA050907007 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 13.000 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,10 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 15,69120,8400
MO00002 hCapataz 22,9900 15,63320,6800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ03807 UdVentilador helicoidal mural Q=13.000 m³/h - 57 Pa 1.081,9100 1.081,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,9064
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 1.081,9100

Suma la partida ................................................................. 1.152,5400
Costes indirectos ............................... 6% 69,1524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.221,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=16.450m³/h - 57 PaA050907008 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 16.450 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,10 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 17,80800,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 17,93280,9600
MO00002 hCapataz 22,9900 17,93220,7800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ03808 UdVentilador helicoidal mural Q=16.450 m³/h - 57 Pa 1.087,9700 1.087,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,6730
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.087,9700

Suma la partida ................................................................. 1.173,2800
Costes indirectos ............................... 6% 70,3968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.243,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Ventilador helicoidal mural Q=21.150 m3h - 57 PaA050907009 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 21.150 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,50 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 23,59561,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 23,72361,2700
MO00002 hCapataz 22,9900 23,67971,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ03809 UdVentilador helicoidal mural Q=21.150 m³/h - 57 Pa 1.293,1200 1.293,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,9989
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 1.293,1200

Suma la partida ................................................................. 1.403,6700
Costes indirectos ............................... 6% 84,2202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.487,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=33.000 m3h - 57 PaA050907010 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 33.000 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 4,00 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 34,72561,5600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 35,11841,8800
MO00002 hCapataz 22,9900 35,17471,5300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ03810 UdVentilador helicoidal mural Q=33.000 m³/h - 57 Pa 2.026,4600 2.026,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,0187
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 2.026,4600

Suma la partida ................................................................. 2.171,0300
Costes indirectos ............................... 6% 130,2618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 2.301,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS UN EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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A050908 VENTILADOR HELICOIDAL TEJADO

Ventilador helicoidal tejado Q=1.080 m³/h - 57 PaA050908001 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 1.080 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,26341,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 24,47081,3100
MO00002 hCapataz 22,9900 24,36941,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03901 UdVentilador helicoidal tejado Q=1.080 m³/h - 57 Pa 914,2600 914,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 73,1036
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 914,2600

Suma la partida ................................................................. 1.003,1800
Costes indirectos ............................... 6% 60,1908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.063,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=1.800 m³/h - 57 PaA050908002 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 1.800 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,26341,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 24,65761,3200
MO00002 hCapataz 22,9900 24,59931,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03902 UdVentilador helicoidal tejado Q=1.800 m³/h  - 57 Pa 915,7900 915,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 73,5203
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 915,7900

Suma la partida ................................................................. 1.005,1300
Costes indirectos ............................... 6% 60,3078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.065,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

67123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventilador helicoidal tejado Q=2.600 m³/h - 57 PaA050908003 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 2.600 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,26681,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 26,33881,4100
MO00002 hCapataz 22,9900 26,43851,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03903 UdVentilador helicoidal tejado Q=2.600 m³/h - 57 Pa 971,7600 971,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,0441
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 971,7600

Suma la partida ................................................................. 1.066,6200
Costes indirectos ............................... 6% 63,9972
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.130,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=4.600 m³/h - 57 PaA050908004 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 4.600 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,25 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 29,60581,3300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 29,88801,6000
MO00002 hCapataz 22,9900 29,65711,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03904 UdVentilador helicoidal tejado Q=4.600 m³/h - 57 Pa 1.073,9900 1.073,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 89,1509
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.073,9900

Suma la partida ................................................................. 1.178,9600
Costes indirectos ............................... 6% 70,7376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.249,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

67223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventilador helicoidal tejado Q=6.500 m³/h - 57 PaA050908005 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 6.500 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,37 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,39341,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 35,67881,9100
MO00002 hCapataz 22,9900 35,63451,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ03905 UdVentilador helicoidal tejado Q=6.500 m³/h - 57 Pa 1.254,6800 1.254,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 106,7067
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.254,6800

Suma la partida ................................................................. 1.377,2100
Costes indirectos ............................... 6% 82,6326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.459,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=8.500 m³/h - 57 PaA050908006 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 8.500 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,55 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 36,72901,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 36,98641,9800
MO00002 hCapataz 22,9900 37,01391,6100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ03906 UdVentilador helicoidal tejado Q=8.500 m³/h - 57 Pa 1.379,7000 1.379,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 110,7293
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 1.379,7000

Suma la partida ................................................................. 1.514,1600
Costes indirectos ............................... 6% 90,8496
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.605,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con UN
CÉNTIMOS

67323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventilador helicoidal tejado Q=9.800 m³/h - 57 PaA050908007 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 9.800 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,75 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 54,75962,4600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 55,29282,9600
MO00002 hCapataz 22,9900 55,17602,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ03907 UdVentilador helicoidal tejado Q=9.800 m³/h - 57 Pa 1.934,1200 1.934,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 165,2284
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 1.934,1200

Suma la partida ................................................................. 2.123,0800
Costes indirectos ............................... 6% 127,3848
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2.250,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=14.000 m³/h - 57 PaA050908008 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 14.000 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,10 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 53,20142,3900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 53,61162,8700
MO00002 hCapataz 22,9900 53,56672,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000
EQ03908 UdVentilador helicoidal tejado Q=14.000 m³/h - 57 Pa 1.967,1500 1.967,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 160,3797
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 1.967,1500

Suma la partida ................................................................. 2.159,1700
Costes indirectos ............................... 6% 129,5502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.288,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

67423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventilador helicoidal tejado Q=18.000 m³/h - 57 PaA050908009 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 18.000 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,50 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 62,99582,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 63,51203,4000
MO00002 hCapataz 22,9900 63,45242,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ03909 UdVentilador helicoidal tejado Q=18.000 m³/h - 57 Pa 2.352,5000 2.352,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 189,9602
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 2.352,5000

Suma la partida ................................................................. 2.582,0100
Costes indirectos ............................... 6% 154,9206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.736,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=26.200 m³/h - 57 PaA050908010 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 26.200 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 2,20 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 88,37223,9700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 89,10364,7700
MO00002 hCapataz 22,9900 88,97133,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 25,76750,2500
EQ03910 UdVentilador helicoidal tejado Q=26.200 m³/h - 57 Pa 3.128,5500 3.128,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 266,4471
Maquinaria......................................................................... 39,5475
Materiales .......................................................................... 3.128,5500

Suma la partida ................................................................. 3.434,5400
Costes indirectos ............................... 6% 206,0724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 3.640,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

67523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A050909 VENTILADOR HELICOIDAL INSTALACIÓN EN TUBERÍA

Ventilador helicoidal tubería Q=3.100 m³/h - 100 PaA050909001 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características:
- Caudal (Q): 3.100 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,12 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,70521,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 22,97641,2300
MO00002 hCapataz 22,9900 22,76010,9900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ04001 UdVentilador helicoidal tubería Q=3.100 m³/h - 100 Pa 1.399,1000 1.399,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,4417
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.399,1000

Suma la partida ................................................................. 1.483,3600
Costes indirectos ............................... 6% 89,0016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.572,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tubería Q=5.150 m³/h - 100 PaA050909002 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características:
- Caudal (Q): 5.150 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,25 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,26341,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 24,47081,3100
MO00002 hCapataz 22,9900 24,36941,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ04002 UdVentilador helicoidal tubería Q=5.150 m³/h - 100 Pa 1.421,5500 1.421,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 73,1036
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.421,5500

Suma la partida ................................................................. 1.510,4700
Costes indirectos ............................... 6% 90,6282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.601,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS UN EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

67623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventilador helicoidal tubería Q=7.100 m³/h - 100 PaA050909003 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características:
- Caudal (Q): 7.100 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,37 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 29,38321,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 29,70121,5900
MO00002 hCapataz 22,9900 29,65711,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ04003 UdVentilador helicoidal tubería Q=7.100 m³/h - 100 Pa 1.568,2500 1.568,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,7415
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.568,2500

Suma la partida ................................................................. 1.672,8100
Costes indirectos ............................... 6% 100,3686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.773,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tubería Q=10.400 m³/h - 100 PaA050909004 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características:
- Caudal (Q): 10.400 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,55 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 34,94821,5700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 35,11841,8800
MO00002 hCapataz 22,9900 35,17471,5300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ04004 UdVentilador helicoidal tubería Q=10.400 m³/h - 100 Pa 1.683,5000 1.683,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,2413
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.683,5000

Suma la partida ................................................................. 1.804,5600
Costes indirectos ............................... 6% 108,2736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.912,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

67723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventilador helicoidal tubería Q=12.950 m³/h - 100 PaA050909005 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características:
- Caudal (Q): 12.950 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,75 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 38,06461,7100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 38,29402,0500
MO00002 hCapataz 22,9900 38,16341,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ04005 UdVentilador helicoidal tubería Q=12.950 m³/h - 100 Pa 1.741,8000 1.741,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,5220
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 1.741,8000

Suma la partida ................................................................. 1.872,1400
Costes indirectos ............................... 6% 112,3284
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.984,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tubería Q=15.300 m³/h - 100 PaA050909006 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características:
- Caudal (Q): 15.300 m³/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,50 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 38,50981,7300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 38,85442,0800
MO00002 hCapataz 22,9900 38,85311,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 8,26800,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 15,46050,1500
EQ04006 UdVentilador helicoidal tubería Q=15.300 m³/h - 100 Pa 1.924,4000 1.924,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 116,2173
Maquinaria......................................................................... 23,7285
Materiales .......................................................................... 1.924,4000

Suma la partida ................................................................. 2.064,3500
Costes indirectos ............................... 6% 123,8610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.188,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

67823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A050910 EQUIPOS DE LABORATORIO

Balanza de precisiónA050910001 Ud

Balanza de precisión de las siguientes características: 
Tipo: analítica digital de carga máxima 150 gr y una precisión de 0,0001 gr;
Lectura directa de 0,1 a 100 mg; 
Platode acero inoxidable antimagnético con diámetro 80 mm, reproductibili-
dad: 0,0001 gr, linealidad: ± 0,0002 gr y altura 200 mm; 
Señalización óptica dela posición de prepesada; 
Dimensiones: 314 x 195 x 320 mm;
 Peso: 200 Kg; 
Alimentación 220 V.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 37,84201,7000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 37,92042,0300
MO00002 hCapataz 22,9900 38,16341,6600
EQ06901 UdBalanza de precisión 3.664,7200 3.664,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 113,9258
Materiales .......................................................................... 3.664,7200

Suma la partida ................................................................. 3.778,6500
Costes indirectos ............................... 6% 226,7190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 4.005,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Equipo de análisis DBO5A050910002 Ud

Equipo de análisis DBO5 portátil de las siguientes características: 
Medida digital, con compensación automática de temperatura. 
Rango de medida de 0 a 119%;
 1 incubadora de DBO5 de las siguientes características:
Marca VITTADINI o similar. 
Capacidad 90 litros;
Regulación electrónica de temperatura +10 a +45 grados centígrados.
Circulación forzada.
Ventana de observación para control kinético de análisis.
Iluminación interna. 
Dimensiones internas 470 x 370 x 280 mm. 
Dimensiones externas 530 x 650 x 60 mm. 
Peso 24 Kg. 
Alimentación 220 V.
Incluyendo 20 juegos de botellas especiales.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 35,39341,5900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 35,30521,8900
MO00002 hCapataz 22,9900 35,63451,5500
EQ06902 UdEquipo de análisis DBO5 3.419,0400 3.419,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 106,3331
Materiales .......................................................................... 3.419,0400

Suma la partida ................................................................. 3.525,3700
Costes indirectos ............................... 6% 211,5222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 3.736,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Desmineralizador de agua con cartuchos recambiableA050910003 Ud

Desmineralizador de agua con cartuchos recambiables de las siguientes
características: 
Caudal: 30 litros/hora; 
Control: Mediante resistivímetro que controla constantemente la calidad del
agua de salida; 
Armario:construido en poliestireno; 
Cartucho: construido en poliestireno antichoque cargado con resinas selec-
cionadas; 
Acoplamiento al armario con roscas;
Tiempo total de regeneración: 20 minutos;
Dimensiones: 350 x 400 x 600 mm; Peso: 5 Kg;
Alimentación: 220 V.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 15,69120,8400

67923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00002 hCapataz 22,9900 15,86310,6900
EQ06903 UdDesmineralizador de agua con cartuchos recambiable 1.515,0200 1.515,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,1363
Materiales .......................................................................... 1.515,0200

Suma la partida ................................................................. 1.562,1600
Costes indirectos ............................... 6% 93,7296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.655,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Equipo para la determinación de DQOA050910004 Ud

Equipo para la determinación de DQO de las siguientes características:
1 Batería "uniplac" para 6 plazas;
Seis matraces esféricos de fondo plano de 500 ml de capacidad;
Seis refrigerantes Leibig West de 4 cm;
Macho 29/32; Hembra: 29/32 de 400 mm longitud útil;
Incluye accesorios para montaje individual.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 18,25320,8200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 18,30640,9800
MO00002 hCapataz 22,9900 18,39200,8000
EQ06904 UdEquipo para la determinación de DQO 2.566,2000 2.566,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,9516
Materiales .......................................................................... 2.566,2000

Suma la partida ................................................................. 2.621,1500
Costes indirectos ............................... 6% 157,2690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.778,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Estufa de desecado y esterilización de 47 lA050910005 Ud

Estufa de desecado y esterilización de 47 l de volumen, 
Temperatura 40-250°C, 
Para temperaturas regulables de 40 °C a 200 °C; 
Capacidad: 52 l; 
Medias interiores: 33 x 47 x 33 cm; 
exteriores: 52 x 73 x 45 cm; 
Consumo:1000 W; 
Peso: 40 kg.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 9,79440,4400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 9,71360,5200
MO00002 hCapataz 22,9900 9,65580,4200
EQ06905 UdEstufa de desecado y esterilización de 47 l 961,1500 961,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,1638
Materiales .......................................................................... 961,1500

Suma la partida ................................................................. 990,3100
Costes indirectos ............................... 6% 59,4186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.049,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Estufa bactereológica y de cultivos para temperaturas regulablesA050910006 Ud

Estufa bactereológica y de cultivos para temperaturas regulables desde am-
biente + 5 °C hasta 60°C de incubación de 36 litros, 
rango de temperaturas:5-60 °C; 
Con regulador NR y salida a registrador; 
Medidas interiores: 40 x 30 x 30 cm; 
Medidas exteriores: 66 x 46 x 41 cm; 
Consumo: 190 W; 
Peso: 29 kg.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 9,34920,4200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
MO00002 hCapataz 22,9900 9,42590,4100
EQ06906 UdEstufa bactereológica y de cultivos para temperatu 753,2300 753,23001,0000
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Mano de obra .................................................................... 28,1151
Materiales .......................................................................... 753,2300

Suma la partida ................................................................. 781,3500
Costes indirectos ............................... 6% 46,8810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 828,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Floculador marca: SBS o similar, para 6 vasos.A050910007 Ud

Floculador marca: SBS o similar, para 6 vasos. 
Regulación de velocidad: electrónico digital;
 Velocidad de agitación: desde muy lenta a 250 r.p.m.;
La iluminación se realiza por transparencia mediante una pantalla situada
debajo del fondo de los vasos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 22,22921,1900
MO00002 hCapataz 22,9900 22,30030,9700
EQ06907 UdFloculador marca: SBS o similar, para 6 vasos. 2.261,8000 2.261,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,7895
Materiales .......................................................................... 2.261,8000

Suma la partida ................................................................. 2.328,5900
Costes indirectos ............................... 6% 139,7154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.468,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Frigorífico dos puertasA050910008 Ud

Frigorífico dos puertas de las siguientes características:
Evaporación y descongelación automáticas; 
Capacidad total: 300 litros; 
Capacidad frigorífico: 240 l; 
Capacidad congelador:60 l; 
Consumo: 1,65 KWh/24 h; 
Dimensiones: 165 x 54 x 68 cm; 
Termostato regulable;
Puertas reversibles y panelables; 
4 rejillas; 4 estantes en la contrapuerta; 
Con termostáto regulable
Descongelación cíclica Evaporación automática
Luz interior Alimentación 220 V.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,90740,4900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 11,02120,5900
MO00002 hCapataz 22,9900 11,03520,4800
EQ06908 UdFrigorífico dos puertas 1.062,9600 1.062,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,9638
Materiales .......................................................................... 1.062,9600

Suma la partida ................................................................. 1.095,9200
Costes indirectos ............................... 6% 65,7552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.161,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Horno de mufla eléctricoA050910009 Ud

Horno de mufla eléctrico de las siguientes características: 
Para temperaturas regulables hasta 1150 °C; 
Puerta lateral;
Regulación electrónica de temperatura; 
Provista de dispositivo de seguridad, de conexión automática en caso de
rotura del termopar; 
Dispositivo de seguridad que desconecta la calefacción al abrir la puerta; 
Capacidad: 9 l; 
Dimensiones interiores: 15 x 20 x 30 cm; 
Dimensiones exteriores 68 x 50 x 59 cm; 
Consumo 3000 W; 
Alimentación 220 V; 
Peso: 70 kg.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 29,16061,3100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 29,70121,5900
MO00002 hCapataz 22,9900 29,19731,2700
EQ06909 UdHorno de mufla eléctrico 2.872,6000 2.872,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,0591
Materiales .......................................................................... 2.872,6000

Suma la partida ................................................................. 2.960,6600
Costes indirectos ............................... 6% 177,6396
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 3.138,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Lupa binocular de 60 x con zoomA050910010 Ud

Lupa binocular de 60 x con zoom
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 51,42062,3100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 51,55682,7600
MO00002 hCapataz 22,9900 51,72752,2500
EQ06910 UdLupa binocular de 60 x con zoom 4.975,0100 4.975,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 154,7049
Materiales .......................................................................... 4.975,0100

Suma la partida ................................................................. 5.129,7100
Costes indirectos ............................... 6% 307,7826
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 5.437,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Medidor de oxígeno disueltoA050910011 Ud

Medidor de oxígeno disuelto:
Rango de medida: 0-5, 0-10 y 0-20 mg/l; 
Rango de temperatura: -5 a + 45°C; Con sonda de oxígeno

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,03740,9900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 22,04241,1800
MO00002 hCapataz 22,9900 22,07040,9600
EQ06911 UdMedidor de oxígeno disuelto 1.955,6000 1.955,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,1502
Materiales .......................................................................... 1.955,6000

Suma la partida ................................................................. 2.021,7500
Costes indirectos ............................... 6% 121,3050
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 2.143,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Microscopio profesionalA050910012 Ud

Microscopio profesional, de excelente resolución, óptica plana cromática,
cabezal binocular inclinado a 30º y 360º. 
Se suministra con set de filtros azul y blanco, lámpara, fusible derepuesto y
funda protectora.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 12,68820,5700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 12,70240,6800
MO00002 hCapataz 22,9900 12,64450,5500
EQ06912 UdMicroscopio profesional 1.132,6900 1.132,69001,0000
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Mano de obra .................................................................... 38,0351
Materiales .......................................................................... 1.132,6900

Suma la partida ................................................................. 1.170,7300
Costes indirectos ............................... 6% 70,2438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.240,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

pHmetro de sobremesaA050910013 Ud

pHmetro de sobremesa de las siguientes características: 
Sensibilidad: 0,01 pH; 
Compensación automática de temperatura;  Autocalibración; 
Incluye electrodo y pinza portaelectrodo

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,84560,4200
MO00002 hCapataz 22,9900 7,81660,3400
EQ06913 UdpHmetro de sobremesa 894,7000 894,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4532
Materiales .......................................................................... 894,7000

Suma la partida ................................................................. 918,1500
Costes indirectos ............................... 6% 55,0890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 973,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Equipo para análisis de sólidos en suspensiónA050910014 Ud

Equipo para análisis de sólidos en suspensión incluyendo: 
Una bomba vacío/presión de las siguientes características: 
Tipo: portátil para efectuar filtraciones en funcionamientocontínuo o intermi-
tente hasta 635mm de Hg y de presión hasta 4.5 bars. 
El motor va equipado con un disyuntor térmico de seguridad para corte au-
tomático de la corriente. 
Dimensiones 200 x 180 x 280 mm. 
Peso 5 Kg. 
Un equipo de filtración de las siguientes características:
Para filtros de 47 mm de diámetro,
compuesto por: 
Embudo filtración de 300 ml.
Cuerpo con placa porosa de vidrio. Matraz Kitasato de 1.000 ml esmerila-
do. 
Pinza.
Incluye caja de filtros de membrana estéril en envase individual 47 mm ø.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,70521,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 22,78961,2200
MO00002 hCapataz 22,9900 22,99001,0000
EQ06914 UdEquipo para análisis de sólidos en suspensión 2.200,8800 2.200,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,4848
Materiales .......................................................................... 2.200,8800

Suma la partida ................................................................. 2.269,3600
Costes indirectos ............................... 6% 136,1616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.405,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Termómetro portátilA050910015 Ud

Termómetro portátil; Pt 100; Con funda y sonda de inmersión; Pantalla de
cristal líquido y caja metálica.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,56160,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,54920,1900
MO00002 hCapataz 22,9900 3,44850,1500
EQ06915 UdTermómetro portátil 337,8000 337,80001,0000
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Mano de obra .................................................................... 10,5593
Materiales .......................................................................... 337,8000

Suma la partida ................................................................. 348,3600
Costes indirectos ............................... 6% 20,9016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 369,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

TurbidímetroA050910016 Ud

Turbidímetro:
Escala NTU de rango: tres escalas: 0-1.999 (0-19,99/0-199,9 NTU); 
Resolución: 0,1% del rango elegido; 
Lector digital: LCD; 
Dimensiones: 152x 152 x 76 mm; 
Peso: 1,1 kg.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 23,15041,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 23,35001,2500
MO00002 hCapataz 22,9900 23,44981,0200
EQ06916 UdTurbidímetro 2.721,7100 2.721,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,9502
Materiales .......................................................................... 2.721,7100

Suma la partida ................................................................. 2.791,6600
Costes indirectos ............................... 6% 167,4996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.959,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Conjunto de material fungibleA050910017 Ud

Conjunto de material fungible compuesto entre 1,000 1.329,60 1.329,60
1.329,60 1.329,60otros de los siguientes elementos: 
Desecador devidrio 250 mm ø. Bureta sobremesa de 50 ml, graduadaen
0,1 ml, con frasco de 2000 ml y pera de goma;
1 guardamotor
1 pilotode señalización con lámpara de 220 V, 3W. 
1 interruptor de protección de enchufes de 16 A,
2 enchufes de carrilanofásico P+T de 16 A, 220/380
Carátula con señalización de controles con llave de punzón y depósito de 2
litros de capacidad color topacio, incluyendo pera de goma. 
Cono Imhoff de 1000 Ml de capacidad. 
Embudo Buchner de porcelana 75 mm ø. 
Crisoles de porcelana.
Probetas de 10, 25, 100, 250, 500, 100 mm. 
Embudos de 100 mm. 
Vasos de precipitado de 2000 ml. 
Termómetro de varillas de pipetas 2, 5, 10, 20 y 25 ml. 
Matraces aforados de 100, 250, 5000,1000 ml. 
Cápsulas de porcelana Buretas graduadasde 25 y 50 ml. reactivos, etc.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,91760,7600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 16,99880,9100
MO00002 hCapataz 22,9900 17,01260,7400
EQ06917 UdConjunto de material fungible 1.643,3900 1.643,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,9290
Materiales .......................................................................... 1.643,3900

Suma la partida ................................................................. 1.694,3200
Costes indirectos ............................... 6% 101,6592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.795,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Conjunto de material de vidrio para laboratorioA050910018 Ud

Conjunto de material de vidrio para laboratorio, incluyendo 5 matraces afo-
rados de varios tamaños, 10 pipetas aforadas variadas, 5 probetas varia-
das, 1 embudo de cristal, 6 vasos de 2 litros, 6 cápsulas de porcelana de
60 mm de diámetro, así como accesorios y soportes.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,36240,1800
MO00002 hCapataz 22,9900 3,44850,1500
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EQ06918 UdConjunto de material de vidrio para laboratorio 329,6300 329,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1499
Materiales .......................................................................... 329,6300

Suma la partida ................................................................. 339,7800
Costes indirectos ............................... 6% 20,3868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 360,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Placa calefactoraA050910019 Ud

Placa calefactora de las siguientes características: 
Temperaturas sobre placa: hasta 400 °C;
 Forma: rectangular; 
Placa: de acero; 
Panel de mandos con: regulador automático de temperatura, conmutador 3
posiciones y piloto de control; 
Medidas útiles: 50 x 180 x 380 mm; 
Dimensiones: 150 x 220 x 410 mm; 
Consumo: 2.000 W; 
Alimentación: 220 V; Peso: 10 kg.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,45540,2900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 6,35120,3400
MO00002 hCapataz 22,9900 6,43720,2800
EQ06919 UdPlaca calefactora 614,5400 614,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 19,2438
Materiales .......................................................................... 614,5400

Suma la partida ................................................................. 633,7800
Costes indirectos ............................... 6% 38,0268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 671,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Juego de accesorios de laboratorioA050910020 Ud

Juego de accesorios de laboratorio, compuesto por: 
1 Desecador 250 mm DN 6163
1 Disco porcelana para desecador 6203; 
1 Bureta 50 ml 5100 Alamo automática; 
1 Cono IHMOFF de 1000 ml 6060
1 Crisol porcelana 200/7
18 pipetas de 2, 5, 10, 25 y 100 ml; 5 vasos de 50 ml; 10 vasos de 100 ml;
10 vasos de 250 ml; 5 vasos de 600 ml; 3 vasos de precipitado de 1000 ml;
40 matraces de 50, 250, 600 y 1000ml; 6 embudos; 12 probetas gradua-
das; 1 mechero BUNSEN; 2 termómetros varilla; 1 relój avisador;100 tubos
E Y O 6823; 7 matraces aforados de 100, 250, 500 y 1000 ml; 1 soporte 2
plazas cones Kartell; 1 Conjunto de reactivos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,24980,7300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 16,25160,8700
MO00002 hCapataz 22,9900 16,32290,7100
EQ06920 UdJuego de accesorios de laboratorio 1.568,3600 1.568,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,8243
Materiales .......................................................................... 1.568,3600

Suma la partida ................................................................. 1.617,1800
Costes indirectos ............................... 6% 97,0308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.714,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Agitadores magnéticosA050910021 Ud

Agitadores magnéticos 
Con calefacción
Regulación de velocidad entre 60-1600 r.p.m.;
350°C de Temperatura máxima; 
Potencia agitación: 10 l.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,00680,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,92280,2100
MO00002 hCapataz 22,9900 3,90830,1700
EQ06921 UdAgitadores magnéticos 385,9200 385,92001,0000
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Mano de obra .................................................................... 11,8379
Materiales .......................................................................... 385,9200

Suma la partida ................................................................. 397,7600
Costes indirectos ............................... 6% 23,8656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 421,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Armario vitrinaA050910022 Ud

Armario vitrina
Medidas: frente x 185 de altura x 42 cm de fondo; 
con puertas correderas en vidrio sobre carril de aluminio y en su interior 5
baldas regulables en altura.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,46220,4700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 10,64760,5700
MO00002 hCapataz 22,9900 10,57540,4600
EQ06922 UdArmario vitrina 1.023,6700 1.023,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,6852
Materiales .......................................................................... 1.023,6700

Suma la partida ................................................................. 1.055,3600
Costes indirectos ............................... 6% 63,3216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.118,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tomamuestras automáticoA050910023 Ud

Tomamuestras automático de las siguientes características: 
Alimentación: 220 V, 50 Hz; 
Poder de aspiración: 5m; 
Botellas de muestras: 12 x 1 litro; 
Cantidad decada muestra: 40 ... 330 ml; 
Selección toma de muestras según tiempo (1-60 muestras/h); 
Caudal (proporcional a señal 4-20 mA) ó señal exterior.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 51,64322,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 51,74362,7700
MO00002 hCapataz 22,9900 51,95742,2600
EQ06923 UdTomamuestras automático 4.996,0300 4.996,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 155,3442
Materiales .......................................................................... 4.996,0300

Suma la partida ................................................................. 5.151,3700
Costes indirectos ............................... 6% 309,0822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 5.460,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Mesa muralA050910024 Ud

Mesa mural, de dimensiones: 410/200/ x 75 x 90 cm, formada por:
1 Encimera de formica;
1 Módulo de fregadero de frente fijo y puerta ciega de giro;
2 Modulos de fila vertical de 5 cajones, con guías telescópicas;
1 Módulo de dos puertas ciegas de giro y entrepaño regulable interior;
3 Faldones traseros registrables, diáfanos para

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 46,30082,0800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 46,32642,4800
MO00002 hCapataz 22,9900 46,66972,0300
EQ06924 UdMesa mural 4.478,5300 4.478,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 139,2969
Materiales .......................................................................... 4.478,5300

Suma la partida ................................................................. 4.617,8300
Costes indirectos ............................... 6% 277,0698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 4.894,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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Lavavajillas para el laboratorio.A050910025 Ud

Lavavajillas para el material fungible de laboratorio, tipo industrial.
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 27,82501,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 27,83321,4900
MO00002 hCapataz 22,9900 28,04781,2200
EQ06925 UdLavavajillas para el laboratorio 2.693,5400 2.693,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,7060
Materiales .......................................................................... 2.693,5400

Suma la partida ................................................................. 2.777,2500
Costes indirectos ............................... 6% 166,6350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 2.943,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ConductivímetroA050910026 Ud

Conductivímetro: 
Indicación: Escala graduada;
Rango de medida: 0-20 µS/cm; 0-200 µS/cm; 0-2000 µS/cm; 0-20 mS/cm;
0-200 mS/cm;
Precisión: 0,2% - 0,5%;
Comp. temperatura: Automática.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 22,22921,1900
MO00002 hCapataz 22,9900 22,30030,9700
EQ06926 UdConductivímetro 2.149,7000 2.149,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,7895
Materiales .......................................................................... 2.149,7000

Suma la partida ................................................................. 2.216,4900
Costes indirectos ............................... 6% 132,9894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.349,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A050911 EQUIPOS DE SEGURIDAD

Equipo autónomo de respiración de circuito cerradoA050911001 Ud

Equipo autónomo de respiración de circuito cerrado, con provisión de oxí-
geno y regeneración de aire, de las siguientes características: Autonomía:
45 minutos, Botellas de oxígeno: 6 litros a 200 Kg/cm2 de presión, incluyen-
do los siguientes elementos: Cal regeneradora, Bolsa respiratoria con vál-
vula de sobrepresión, Válvula de demanda respiratoria, Indicador de pre-
sión, Manguera de respiración ondulada, Carcasa resistente a golpes y co-
rrea de transporte. Máscara antigas.

EQ07001 UdEquipo autónomo de respiración de circuito cerrado 2.902,0100 2.902,01001,0000

Materiales .......................................................................... 2.902,0100

Suma la partida ................................................................. 2.902,0100
Costes indirectos ............................... 6% 174,1206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3.076,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Aparato individual de protección auditivaA050911002 Ud

Aparato individual de protección auditiva en las salas con alta intensidad
de ruido.

EQ07002 UdAparato individual de protección auditiva 29,6600 29,66001,0000

Materiales .......................................................................... 29,6600

Suma la partida ................................................................. 29,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1,7796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 31,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Flotador salvavidas en las zonas de agua.A050911003 Ud

Flotador salvavidas en las zonas de agua.
EQ07003 UdFlotador salvavidas en las zonas de agua. 190,8800 190,88001,0000

Materiales .......................................................................... 190,8800

Suma la partida ................................................................. 190,8800
Costes indirectos ............................... 6% 11,4528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 202,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cascos para uso ocasional.A050911004 Ud

Cascos para uso ocasional.
EQ07004 UdCascos para uso ocasional. 12,2200 12,22001,0000

Materiales .......................................................................... 12,2200

Suma la partida ................................................................. 12,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 12,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Ducha de seguridadA050911005 Ud

Ducha de seguridad, combinación de ducha y lavaojos, con válvula de bola
de acción instantánea y varilla accionadora. El lavaojos se acciona median-
te una palanca de presión.

EQ07005 UdDucha de seguridad 1.153,1200 1.153,12001,0000

Materiales .......................................................................... 1.153,1200

Suma la partida ................................................................. 1.153,1200
Costes indirectos ............................... 6% 69,1872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.222,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Manta apaga-fuegos de 1 x 1,20 m.A050911006 Ud

Manta apaga-fuegos de 1 x 1,20 m., construídas en tejido de fibra de vidrio.
EQ07006 UdManta apaga-fuegos de 1 x 1,20 m. 588,5200 588,52001,0000

Materiales .......................................................................... 588,5200

Suma la partida ................................................................. 588,5200
Costes indirectos ............................... 6% 35,3112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 623,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Extintor de incendios 5 kg CO2A050911007 Ud

Extintor de incendios 5 kg CO2, con sistema de disparo a pistola, y soporte
fijada a la pared, totalmente montado y colocado.

EQ07007 UdExtintor de incendios 5 kg CO2 786,5500 786,55001,0000

Materiales .......................................................................... 786,5500

Suma la partida ................................................................. 786,5500
Costes indirectos ............................... 6% 47,1930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 833,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Puesto de incendios para mangueraA050911008 Ud

Puesto de incendios para manguera incluyendo: Armario intemperie con so-
porte, Manómetro, Válvula de corte, Aro devandora, Lanza con acoplamien-
to rápido, 30 m. Manguera.

EQ07008 UdPuesto de incendios para manguera 1.034,1500 1.034,15001,0000
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Materiales .......................................................................... 1.034,1500

Suma la partida ................................................................. 1.034,1500
Costes indirectos ............................... 6% 62,0490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.096,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Botiquín portátil primeros auxiliosA050911009 Ud

Botiquín portátil primeros auxilios, incluyendo máscarilla de oxígeno.
EQ07009 UdBotiquín portátil primeros auxilios 374,1800 374,18001,0000

Materiales .......................................................................... 374,1800

Suma la partida ................................................................. 374,1800
Costes indirectos ............................... 6% 22,4508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 396,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Máscaras personales contra metano.A050911010 Ud

Máscaras personales contra metano.
EQ07010 UdMáscaras personales contra metano. 186,1200 186,12001,0000

Materiales .......................................................................... 186,1200

Suma la partida ................................................................. 186,1200
Costes indirectos ............................... 6% 11,1672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 197,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Máscaras personales contra polvo.A050911011 Ud

Máscaras personales contra polvo.
EQ07011 UdMáscaras personales contra polvo. 12,6000 12,60001,0000

Materiales .......................................................................... 12,6000

Suma la partida ................................................................. 12,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cinturones de seguridad tipo paracaidista.A050911012 Ud

Cinturones de seguridad tipo paracaidista.
EQ07012 UdCinturones de seguridad tipo paracaidista. 32,0800 32,08001,0000

Materiales .......................................................................... 32,0800

Suma la partida ................................................................. 32,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1,9248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 34,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS

Detectores de metano portátiles.A050911013 Ud

Detectores de metano portátiles.
EQ07013 UdDetectores de metano portátiles. 2.382,5600 2.382,56001,0000

Materiales .......................................................................... 2.382,5600

Suma la partida ................................................................. 2.382,5600
Costes indirectos ............................... 6% 142,9536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.525,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Exploxímetros portátiles.A050911014 Ud

Exploxímetros portátiles.
EQ07014 UdExploxímetros portátiles. 9.431,0300 9.431,03001,0000
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Materiales .......................................................................... 9.431,0300

Suma la partida ................................................................. 9.431,0300
Costes indirectos ............................... 6% 565,8618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 9.996,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Equipo de extracción para zonas de ambientes de metano.A050911015 Ud

Equipo de extracción para zonas de ambientes de metano.
EQ07015 UdEquipo de extracción para zonas de ambientes de metano. 2.878,9400 2.878,94001,0000

Materiales .......................................................................... 2.878,9400

Suma la partida ................................................................. 2.878,9400
Costes indirectos ............................... 6% 172,7364
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3.051,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cartel reflectante indicador de extintor.A050911016 Ud

Cartel reflectante indicador de extintor.
EQ07016 UdCartel reflectante indicador de extintor. 6,9500 6,95001,0000

Materiales .......................................................................... 6,9500

Suma la partida ................................................................. 6,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cartel reflectante indicador de salida.A050911017 Ud

Cartel reflectante indicador de salida.
EQ07017 UdCartel reflectante indicador de salida. 6,9500 6,95001,0000

Materiales .......................................................................... 6,9500

Suma la partida ................................................................. 6,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Conjunto de carteles varios para señalizacionesA050911018 Ud

Conjunto de carteles varios para señalizaciones en la planta.
EQ07018 UdConjunto de carteles varios para señalizaciones 428,9900 428,99001,0000

Materiales .......................................................................... 428,9900

Suma la partida ................................................................. 428,9900
Costes indirectos ............................... 6% 25,7394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 454,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Salvavidas circular.A050911019 Ud

Salvavidas circular.
EQ07019 UdSalvavidas circular. 42,2200 42,22001,0000

Materiales .......................................................................... 42,2200

Suma la partida ................................................................. 42,2200
Costes indirectos ............................... 6% 2,5332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 44,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Aparato individual de protección auditivaA050911020 Ud

Aparato individual de protección auditiva colocado en las salas con alta in-
tensidad de ruido.

EQ07020 UdAparato individual de protección auditiva 20,4400 20,44001,0000

69023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Materiales .......................................................................... 20,4400

Suma la partida ................................................................. 20,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1,2264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A050912 EQUIPOS DE TALLER

Banco de madera de 5,00 x 0,80 m, sujeto con perfiles metálicos.A050912001 Ud

Banco de madera de 5,00 x 0,80 m, sujeto con perfiles metálicos.
EQ07101 UdBanco de madera de 5,00 x 0,80 m 1.402,4300 1.402,43001,0000

Materiales .......................................................................... 1.402,4300

Suma la partida ................................................................. 1.402,4300
Costes indirectos ............................... 6% 84,1458
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.486,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tornillo de bancoA050912002 Ud

Tornillo de banco Longitud útil: 150 mm.
EQ07102 UdTornillo de banco Longitud útil: 150 mm. 245,2600 245,26001,0000

Materiales .......................................................................... 245,2600

Suma la partida ................................................................. 245,2600
Costes indirectos ............................... 6% 14,7156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 259,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Taladro portátil.A050912003 Ud

Taladro portátil. Capacidad de portabrocas: hasta 13 mm. Con juego de
brocas de 1 a 13 mm en acero carbono.

EQ07103 UdTaladro portátil. 256,3100 256,31001,0000

Materiales .......................................................................... 256,3100

Suma la partida ................................................................. 256,3100
Costes indirectos ............................... 6% 15,3786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 271,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Soldador portátilA050912004 Ud

Soldador portátil por arco eléctrico de 25 A a 220/380 V. 
Incluye: pinza, toma de masa, careta y 3 paquetes de electrodos.

EQ07104 UdSoldador portátil 610,1000 610,10001,0000

Materiales .......................................................................... 610,1000

Suma la partida ................................................................. 610,1000
Costes indirectos ............................... 6% 36,6060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 646,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Caja de herramientas mecánicas.A050912005 Ud

Caja de herramientas mecánicas. 
Incluyendo: calibre, arco, sierras, llaves, alicates, atornilladores, etc.

EQ07105 UdCaja de herramientas mecánicas. 385,0600 385,06001,0000
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Materiales .......................................................................... 385,0600

Suma la partida ................................................................. 385,0600
Costes indirectos ............................... 6% 23,1036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 408,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Caja de herramientas eléctricas.A050912006 Ud

Caja de herramientas eléctricas: 
Incluyendo atornilladores, tijeras, buscapolos, etc.

EQ07106 UdCaja de herramientas mecánicas. 298,0300 298,03001,0000

Materiales .......................................................................... 298,0300

Suma la partida ................................................................. 298,0300
Costes indirectos ............................... 6% 17,8818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 315,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

Extractor de 3 garras.A050912007 Ud

Extractor de 3 garras. Capacidad: 102 mm.
EQ07107 UdExtractor de 3 garras. 95,9000 95,90001,0000

Materiales .......................................................................... 95,9000

Suma la partida ................................................................. 95,9000
Costes indirectos ............................... 6% 5,7540
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 101,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Extractor de 3 garras.A050912008 Ud

Extractor de 3 garras. Capacidad: 200 mm.
EQ07108 UdExtractor de 3 garras. 124,0100 124,01001,0000

Materiales .......................................................................... 124,0100

Suma la partida ................................................................. 124,0100
Costes indirectos ............................... 6% 7,4406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 131,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Aceitera de latónA050912009 Ud

Aceitera de latón con embocadura de apoyo Capacidad: 250 gr.
EQ07109 UdAceitera de latón 13,8500 13,85001,0000

Materiales .......................................................................... 13,8500

Suma la partida ................................................................. 13,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Elevador Tractel Fuerza: 1500 Kg.A050912010 Ud

Elevador Tractel Fuerza: 1500 Kg. Con 20 m decable, gancho y palanca.
EQ07110 UdElevador Tractel Fuerza: 1500 Kg. 523,6400 523,64001,0000

Materiales .......................................................................... 523,6400

Suma la partida ................................................................. 523,6400
Costes indirectos ............................... 6% 31,4184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 555,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
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Bomba de achiqueA050912011 Ud

Bomba de achique, portatil, sumergible, caudal 30 m3/h a 10 m.c.a., pot
2,3 kW

EQ07111 UdBomba de achique 1.586,6800 1.586,68001,0000

Materiales .......................................................................... 1.586,6800

Suma la partida ................................................................. 1.586,6800
Costes indirectos ............................... 6% 95,2008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.681,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Conjunto de albañileríaA050912012 Ud

Conjunto de albañilería compuesto por: 2 picos, 1 carretilla, 2 palas, 1 esca-
lera de tipo tijera en aluminiode 2,50 m de altura y 1 escalera de aluminio
de tipo telefónica de 6 m de altura.

EQ07112 UdConjunto de albañilería 715,4300 715,43001,0000

Materiales .......................................................................... 715,4300

Suma la partida ................................................................. 715,4300
Costes indirectos ............................... 6% 42,9258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 758,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Estuche sopleteA050912013 Ud

Estuche soplete, Marca SEO o similar. Comprendiendo: 2 manorreductores
de oxígeno-acetileno,1 mango universal, 5 lanzas soldadura, 1 depósito de
corte, 5 boquillas de corte interiores, 3 boquillas de corte exteriores, 2 vál-
vulas de seguridad, 1 juego de escariadores, 1 gafas, 4 abrazaderas, 1 lla-
ve.

EQ07113 UdEstuche soplete 739,0000 739,00001,0000

Materiales .......................................................................... 739,0000

Suma la partida ................................................................. 739,0000
Costes indirectos ............................... 6% 44,3400

TOTAL PARTIDA................................................... 783,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Armario para herramientas eléctricasA050912014 Ud

Armario para herramientas eléctricas, con persiana metálica de cierre de
1800 x 170 x 900 mm conteniendo:
1 Juego destornilladores planos y estrella;
1 Juego alicates m/aislante, universal pelacablesy corte;
1 Arco de sierra;
1 Hoja de sierra p/arco;
1 Tornillo de apriete p/sujeción en mesa;
1 Aceitera p/engrase piezas;
2 Metros metálicos de 3 metros;
1 Cinta métrica de tela de 25 metros;
1 Serrucho carpintero de 18;
1 Cepillo p/limpieza de piezas.

EQ07114 UdArmario para herramientas eléctricas 545,1700 545,17001,0000

Materiales .......................................................................... 545,1700

Suma la partida ................................................................. 545,1700
Costes indirectos ............................... 6% 32,7102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 577,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Armario para herramientas mecánicasA050912015 Ud

Armario para herramientas mecánicas, con persiana, de cierre de 1800 x
170 x 900 mm conteniendo:
1 Alargador de cable de 10 metros;
1 Juego de llaves planas de 6 a 32;
1 Juego de llaves de tubo de 6 a 32;
1 Juego de llaves estrella plana de 6 a 32;
1 Juego de llaves estrella curva de 6 a 32;
1 Juego completo de llaves allen;
1 Juego vaso c/carraca, alargadores y articulaciones,de 10 a 32;
1 Juego de destornilladores planos y estrella;
1 Juego de martillos grandes;
1 Juego de martillos de plástico (nylon) grandes;
1 Juego de alicates m/aislante, universal, pelacables y corte;
1 Juego de botadores 3 piezas;
1 Juego cortafríos de 200, 250 y 300 mm;
1 Arco de sierra;
1 Hoja de sierra;
1 Juego de limas para hierro, redondas, planas, m/caña y limatón 14";
1 Llave inglesa de 10";
1 Llave grifa normal de 14";
1 Tornillo apriete p/mesa;
1 Aceitera;
2 Metros metálicos de 3 metros;
1 Cinta métrica de 25 metros;
1 Cepillo para limpieza de placas.

EQ07115 UdArmario para herramientas mecánicas 1.846,5800 1.846,58001,0000

Materiales .......................................................................... 1.846,5800

Suma la partida ................................................................. 1.846,5800
Costes indirectos ............................... 6% 110,7948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.957,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Conjunto de elementos roscadosA050912016 Ud

Conjunto de elementos roscados, comprendiendo:
1 Terraja de carraca para tubos hasta 2" de diámetro;
1 Terraja de carraca para tubos hasta 1¼" de diámetro;
1 Juego de terrajas y machos para tornillos M-2 a M-22;
1 Juego de terrajas y machos para tornillos W 1/8 a W 1";
1 Juego volvedores para machos y terrajas anteriores.

EQ07116 UdConjunto de elementos roscados 1.985,6800 1.985,68001,0000

Materiales .......................................................................... 1.985,6800

Suma la partida ................................................................. 1.985,6800
Costes indirectos ............................... 6% 119,1408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.104,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Conjunto de elementos de comprobacionesA050912017 Ud

Conjunto de elementos de comprobaciones, comprendiendo:
1 Mármol de mecánico 40 x 30 cm para comprobación de planos;
1 Llave dinamométrica 24 kg/cm2;
1 Juego de galgas métricas y whitworth;
1 Juego de galgas tolerancias;
1 Nivel 30 cm de aluminio;
1 Calibrador de 9";
1 Calibrador de 6";
1 Juego de escuadras metálicas y compás.

EQ07117 UdConjunto de elementos de comprobaciones 611,8100 611,81001,0000
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Materiales .......................................................................... 611,8100

Suma la partida ................................................................. 611,8100
Costes indirectos ............................... 6% 36,7086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 648,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Conjunto de elementos de extracciónA050912018 Ud

Conjunto de elementos de extracción, comprendiendo:
1 Juego de extractores de 3 garras para interioresy exteriores, en 0 de 3 a
35 cm 1.317.T. FORZA osimilar;
1 Juego de extractores de 2 garras para interioresy exteriores, en 0 de 3
cm a 40 cm, 1.317-L.

EQ07118 UdConjunto de elementos de extracción 683,6200 683,62001,0000

Materiales .......................................................................... 683,6200

Suma la partida ................................................................. 683,6200
Costes indirectos ............................... 6% 41,0172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 724,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Conjunto de elementos varios de tallerA050912019 Ud

Conjunto de elementos varios de taller, comprendiendo:
2 Carros alargadores eléctricos enrollables de 50m de longitud unitaria,
manguera de doble aislamientocon 5 conductores de 4 mm2 de sección, 3
pares + neutro + tierra;
1 Tractel de 750 kg de elevación;
1 Juego de llaves grifas (6 unidades) para tuboshasta 3";
1 Juego de tornillos apriete hasta 60 cm;
1 Pistola pintura capacidad 500 gr;
1 Juego cortatubos 1/8" a 2";
1 Juego de curvadores de tubo de 6 a 20 mm;
1 Juego de limas, maza palanca de uña de 80 cm candileja de butano, ga-
to hidráulico 10 tm;
1 Juego de alicates de grupillas, alicates terminales y remachadora de ma-
no.

EQ07119 UdConjunto de elementos varios de taller 3.113,5800 3.113,58001,0000

Materiales .......................................................................... 3.113,5800

Suma la partida ................................................................. 3.113,5800
Costes indirectos ............................... 6% 186,8148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3.300,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Conjunto de instrumentos de comprobacionesA050912020 Ud

Conjunto de instrumentos de comprobaciones eléctricas, comprendiendo:
1 Pistola estroboscópica, alimentación 220 V, para medidas de hasta
15.000 r.p.m.;
1 Medidor de aislamiento, por magneto manual.
Tensión salida para pruebas 500 V; 1 mA escala de 0,2 a 50 mA;
1 Multímetro digital 5 digitos portátil a batería y red de 220 V para medidas
de resistencias de 20 m, 1 KV en continua y alterna y 2 A en medidas de in-
tensidad mínimo 6 escalas;
1 Pintura Volti-Amperimétrica para medidas de intensidad de 300 A y 600
V, mínimo 8 escalas;
1 Fuente de alimentación 0 a 50 m A c.c. (precisión 0,5 mA) y 0 a 24 V c.c.
(precisión 0,1V);
1 Maleta con herramienta de precisión para reparaciones en instrumenta-
ción.

EQ07120 UdConjunto de instrumentos de comprobaciones 989,2700 989,27001,0000
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Materiales .......................................................................... 989,2700

Suma la partida ................................................................. 989,2700
Costes indirectos ............................... 6% 59,3562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.048,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A050913 REPUESTOS

Paquete de estopada grafitada.A050913001 Ud

Paquete de estopada grafitada.
EQ07201 UdPaquete de estopada grafitada. 200,2300 200,23001,0000

Materiales .......................................................................... 200,2300

Suma la partida ................................................................. 200,2300
Costes indirectos ............................... 6% 12,0138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 212,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Rollo de empaquetadura teflonada.A050913002 Ud

Rollo de empaquetadura teflonada.
EQ07202 UdRollo de empaquetadura teflonada. 163,4000 163,40001,0000

Materiales .......................................................................... 163,4000

Suma la partida ................................................................. 163,4000
Costes indirectos ............................... 6% 9,8040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 173,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Juego de 10 retenes variados.A050913003 Ud

Juego de 10 retenes variados.
EQ07203 UdJuego de 10 retenes variados. 230,1400 230,14001,0000

Materiales .......................................................................... 230,1400

Suma la partida ................................................................. 230,1400
Costes indirectos ............................... 6% 13,8084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 243,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Conjunto de válvulas de bola manualesA050913004 Ud

Conjunto de válvulas de bola manuales formada por 1 ud. de los siguientes
diámetros: DN-25, DN-32, DN-40.

EQ07204 UdConjunto de válvulas de bola manuales 161,1700 161,17001,0000

Materiales .......................................................................... 161,1700

Suma la partida ................................................................. 161,1700
Costes indirectos ............................... 6% 9,6702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 170,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Válvulas compuerta manualesA050913005 Ud

Válvulas compuerta manuales de los siguientes diámetros: DN-80,
DN-100, DN-150, DN-200

EQ07205 UdVálvulas compuerta manuales 2.095,0200 2.095,02001,0000
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Materiales .......................................................................... 2.095,0200

Suma la partida ................................................................. 2.095,0200
Costes indirectos ............................... 6% 125,7012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.220,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tuberías acero galvanizadoA050913006 Ud

Tuberías acero galvanizado de las siguientes longitudes y diámetros. 10 m.
DN-80. 10 m. DN-100, 10 m DN-150, 5 m. DN-200 

EQ07206 UdTuberías acero galvanizado 2.286,6000 2.286,60001,0000

Materiales .......................................................................... 2.286,6000

Suma la partida ................................................................. 2.286,6000
Costes indirectos ............................... 6% 137,1960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2.423,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

Conjunto de perfiles metálicosA050913007 Ud

Conjunto de perfiles metálicos formado por: 5 m. IPN-100, 5 m. IPN-120, 5
m. IPN-200.

EQ07207 UdConjunto de perfiles metálicos 402,1900 402,19001,0000

Materiales .......................................................................... 402,1900

Suma la partida ................................................................. 402,1900
Costes indirectos ............................... 6% 24,1314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 426,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Conjunto de chapas metálicasA050913008 Ud

Conjunto de chapas metálicas en acero A 410-b formado por: 2 m2 de es-
pesor 2 mm., 2 m2 de espesor 4 mm.

EQ07208 UdConjunto de chapas metálicas 150,9800 150,98001,0000

Materiales .......................................................................... 150,9800

Suma la partida ................................................................. 150,9800
Costes indirectos ............................... 6% 9,0588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 160,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Conjunto de cajas de tornilleriaA050913009 Ud

Conjunto de cajas de tornilleria en acero inoxidable formadas por:100 ud.
M-10 x 60 DIN 931, 100 ud. M-16 x 70 DIN 931.

EQ07209 UdConjunto de cajas de tornilleria 731,9600 731,96001,0000

Materiales .......................................................................... 731,9600

Suma la partida ................................................................. 731,9600
Costes indirectos ............................... 6% 43,9176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 775,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Conjunto de cajas de tuercasA050913010 Ud

Conjunto de cajas de tuercas en acero inoxidable formadas por: 100 ud.
M-10 DIN 555, 100 ud. M-16 DIN 555 .

EQ07210 UdConjunto de cajas de tuercas 149,9300 149,93001,0000
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Materiales .......................................................................... 149,9300

Suma la partida ................................................................. 149,9300
Costes indirectos ............................... 6% 8,9958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 158,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Conjunto de cajas de arandelas en acero inoxidableA050913011 Ud

Conjunto de cajas de arandelas en acero inoxidable formado por: 100 ud.
A-11 DIN 125, 100 ud. A-17 DIN 125.

EQ07211 UdConjunto de cajas de arandelas en acero inoxidable 59,9500 59,95001,0000

Materiales .......................................................................... 59,9500

Suma la partida ................................................................. 59,9500
Costes indirectos ............................... 6% 3,5970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 63,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Manguera de riego tipo texovinil o similar.A050913012 m

Manguera de riego tipo texovinil o similar.
EQ07212 UdManguera de riego tipo texovinil 1,8600 1,86001,0000

Materiales .......................................................................... 1,8600

Suma la partida ................................................................. 1,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Racor de conexión para manguera.A050913013 Ud

Racor de conexión para manguera.
EQ07213 UdRacor de conexión para manguera. 6,4300 6,43001,0000

Materiales .......................................................................... 6,4300

Suma la partida ................................................................. 6,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3858
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Lanza de riego.A050913014 Ud

Lanza de riego.
EQ07214 UdLanza de riego. 15,0500 15,05001,0000

Materiales .......................................................................... 15,0500

Suma la partida ................................................................. 15,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 15,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Manguera flexibleA050913015 m

Manguera flexible
EQ07215 UdManguera flexible 13,9700 13,97001,0000

Materiales .......................................................................... 13,9700

Suma la partida ................................................................. 13,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,8382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Estantería metálica de tres pisos, con 1 m. de ancA050913016 Ud

Estantería metálica de tres pisos, con 1 m. de ancho.
EQ07216 UdEstantería metálica de tres pisos, con 1 m. 216,7900 216,79001,0000
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Materiales .......................................................................... 216,7900

Suma la partida ................................................................. 216,7900
Costes indirectos ............................... 6% 13,0074
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 229,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Mueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,2 m.A050913017 Ud

Mueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,2 m.
EQ07217 UdMueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,2 m. 492,3700 492,37001,0000

Materiales .......................................................................... 492,3700

Suma la partida ................................................................. 492,3700
Costes indirectos ............................... 6% 29,5422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 521,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

Contactor para motor hasta 4 CV.A050913018 Ud

Contactor para motor hasta 4 CV.
EQ07218 UdContactor para motor hasta 4 CV. 163,9000 163,90001,0000

Materiales .......................................................................... 163,9000

Suma la partida ................................................................. 163,9000
Costes indirectos ............................... 6% 9,8340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 173,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Inversor para motor hasta 4 CV.A050913019 Ud

Inversor para motor hasta 4 CV.
EQ07219 UdInversor para motor hasta 4 CV. 365,5100 365,51001,0000

Materiales .......................................................................... 365,5100

Suma la partida ................................................................. 365,5100
Costes indirectos ............................... 6% 21,9306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 387,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Relé auxiliar con base.A050913020 Ud

Relé auxiliar con base.
EQ07220 UdRelé auxiliar con base. 37,2000 37,20001,0000

Materiales .......................................................................... 37,2000

Suma la partida ................................................................. 37,2000
Costes indirectos ............................... 6% 2,2320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tubo fluorescente de 36 w. con equipo de encendidoA050913021 Ud

Tubo fluorescente de 36 w. con equipo de encendido sin montar.
EQ07221 UdTubo fluorescente de 36 w. con equipo de encendido 25,6100 25,61001,0000

Materiales .......................................................................... 25,6100

Suma la partida ................................................................. 25,6100
Costes indirectos ............................... 6% 1,5366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Cable de 1 x 1,5 mm2 sin montar.A050913022 m

Cable de 1 x 1,5 mm2 sin montar.
EQ07222 mCable de 1 x 1,5 mm² sin montar. 1,3000 1,30001,0000
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Materiales .......................................................................... 1,3000

Suma la partida ................................................................. 1,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable de 4 x 1,5 mm. sin montar.A050913023 m

Cable de 4 x 1,5 mm. sin montar.
EQ07223 mCable de 4 x 1,5 mm. sin montar. 2,5900 2,59001,0000

Materiales .......................................................................... 2,5900

Suma la partida ................................................................. 2,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable de 4 x 2,5 mm2 sin montar.A050913024 m

Cable de 4 x 2,5 mm2 sin montar.
EQ07224 mCable de 4 x 2,5 mm² sin montar. 3,7000 3,70001,0000

Materiales .......................................................................... 3,7000

Suma la partida ................................................................. 3,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable de 4 x 4 mm2 sin montar.A050913025 m

Cable de 4 x 4 mm2 sin montar.
EQ07225 mCable de 4 x 4 mm² sin montar. 5,6400 5,64001,0000

Materiales .......................................................................... 5,6400

Suma la partida ................................................................. 5,6400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable de 4 x 6 mm2 sin montar.A050913026 m

Cable de 4 x 6 mm2 sin montar.
EQ07226 mCable de 4 x 6 mm² sin montar. 7,8400 7,84001,0000

Materiales .......................................................................... 7,8400

Suma la partida ................................................................. 7,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Bomba sumergible portatil  5 m³/hA050913027 Ud

Bomba sumergible de achique portatil para un caudal máximo de 5 m3/h a
una altura manometrica de 14 m.c.a. Potencia motor: 1,5 kW.

EQ07227 UdBomba sumergible portatil  5 m³/h 1.083,1200 1.083,12001,0000

Materiales .......................................................................... 1.083,1200

Suma la partida ................................................................. 1.083,1200
Costes indirectos ............................... 6% 64,9872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.148,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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A050914 PROTECCIÓN INCENDIOS. DETECTORES

Detector iónico de humos con base intercambiableA050914001 Ud

Detector iónico de humos con base intercambiable, salida para indicador
de acción y led de activación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,67120,1200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MO00002 hCapataz 22,9900 2,75880,1200
EQ07301 UdDetector iónico de humos con base intercambiable 99,9400 99,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,2320
Materiales .......................................................................... 99,9400

Suma la partida ................................................................. 108,1700
Costes indirectos ............................... 6% 6,4902
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 114,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Detector termovelocimétrico con base intercambiableA050914002 Ud

Detector termovelocimétrico, con base intercambiable, salida para indica-
dor de acción y led de activación

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,05480,1100
MO00002 hCapataz 22,9900 2,06910,0900
EQ07302 UdDetector termovelocimétrico con base intercambiable 76,9600 76,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3499
Materiales .......................................................................... 76,9600

Suma la partida ................................................................. 83,3100
Costes indirectos ............................... 6% 4,9986
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 88,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Detector óptico de llamas con base intercambiableA050914003 Ud

Detector óptico de llamas, con base intercambiable, salida para indicador
de acción y led de activación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 9,57180,4300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 9,52680,5100
MO00002 hCapataz 22,9900 9,65580,4200
EQ07303 UdDetector óptico de llamas con base intercambiable 347,6500 347,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,7544
Materiales .......................................................................... 347,6500

Suma la partida ................................................................. 376,4000
Costes indirectos ............................... 6% 22,5840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 398,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Detector óptico de humos con base intercambiableA050914004 Ud

Detector óptico de humos, con base intercambiable, salida para indicador
de acción y led de activación

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,89380,1300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,98880,1600
MO00002 hCapataz 22,9900 2,98870,1300
EQ07304 UdDetector óptico de humos con base intercambiable 108,1200 108,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8713
Materiales .......................................................................... 108,1200

Suma la partida ................................................................. 116,9900
Costes indirectos ............................... 6% 7,0194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 124,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con UN
CÉNTIMOS
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Detector óptico de humos por barreras de rayos infrarrojosA050914005 Ud

Detector óptico de humos por barreras de rayos infrarrojos. El sistema com-
prende una unidad transmisora que proyecta un haz de luz infrarroja modu-
lada a una unidad detectora. La señal recibida se analiza y en caso de que
se detecte humo un tiempo predeterminado, se activa la condición de alar-
ma.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,95841,8400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 41,09602,2000
MO00002 hCapataz 22,9900 41,38201,8000
EQ07305 UdDetector óptico de humos por barreras de rayos infrarrojos 1.487,4800 1.487,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 123,4364
Materiales .......................................................................... 1.487,4800

Suma la partida ................................................................. 1.610,9200
Costes indirectos ............................... 6% 96,6552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.707,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Detector de monóxido de carbono homologadoA050914006 Ud

Detector de monóxido de carbono homologado, con led de activación. 
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,89720,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,85680,2600
MO00002 hCapataz 22,9900 5,05780,2200
EQ07306 UdDetector de monóxido de carbono homologado 179,0000 179,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,8118
Materiales .......................................................................... 179,0000

Suma la partida ................................................................. 193,8100
Costes indirectos ............................... 6% 11,6286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 205,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A050915 PROTECCIÓN INCENDIOS. CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS

Central de detección automática de incendios. 1 ZonaA050915001 Ud

Central de detección automática de incendios, con una zona de detección,
con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería
de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmuta-
dor de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 8,77960,4700
MO00002 hCapataz 22,9900 8,96610,3900
EQ07401 UdCentral de detección automática de incendios. 1 Zona 320,6600 320,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,6497
Materiales .......................................................................... 320,6600

Suma la partida ................................................................. 347,3100
Costes indirectos ............................... 6% 20,8386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 368,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

Central de detección automática de incendios. 2 ZonasA050915002 Ud

Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detección,
con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería
de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmuta-
dor de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,46220,4700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 10,46080,5600
MO00002 hCapataz 22,9900 10,57540,4600
EQ07402 UdCentral de detección automática de incendios. 2 Zona 377,5200 377,52001,0000
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Mano de obra .................................................................... 31,4984
Materiales .......................................................................... 377,5200

Suma la partida ................................................................. 409,0200
Costes indirectos ............................... 6% 24,5412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 433,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Central de detección automática de incendios. 4 ZonasA050915003 Ud

Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detec-
ción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, bate-
ría de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmu-
tador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 13,80120,6200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 13,82320,7400
MO00002 hCapataz 22,9900 13,79400,6000
EQ07403 UdCentral de detección automática de incendios. 4 Zona 500,2800 500,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,4184
Materiales .......................................................................... 500,2800

Suma la partida ................................................................. 541,7000
Costes indirectos ............................... 6% 32,5020
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 574,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Central de detección automática de incendios. 6 ZonasA050915004 Ud

Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detec-
ción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, bate-
ría de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmu-
tador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,69500,7500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 16,81200,9000
MO00002 hCapataz 22,9900 17,01260,7400
EQ07404 UdCentral de detección automática de incendios. 6 Zona 610,0700 610,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,5196
Materiales .......................................................................... 610,0700

Suma la partida ................................................................. 660,5900
Costes indirectos ............................... 6% 39,6354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 700,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

A050916 EQUIPOS CLIMATIZACIÓN

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 2,50 / 3,20 kWA050916001 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 2,50 kW
- Capacidad calor: 3,20 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 0,60 kW
- Consumo nominal calor: 0,78 kW

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 24,47081,3100
MO00002 hCapataz 22,9900 24,59931,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
EQ12301 UdEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 2,50 / 3,20 kW 1.012,2800 1.012,28001,0000
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Mano de obra .................................................................... 73,5561
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 1.012,2800

Suma la partida ................................................................. 1.096,8600
Costes indirectos ............................... 6% 65,8116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.162,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 3,50 / 4,00 kWA050916002 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 3,50 kW
- Capacidad calor: 4,00 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 1,08 kW
- Consumo nominal calor: 1,03 kW

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 27,15721,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 27,27281,4600
MO00002 hCapataz 22,9900 27,35811,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
EQ12302 UdEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 3,50 / 4,00 kW 1.111,1600 1.111,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 81,7881
Maquinaria......................................................................... 11,0240
Materiales .......................................................................... 1.111,1600

Suma la partida ................................................................. 1.203,9700
Costes indirectos ............................... 6% 72,2382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.276,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 4,20 / 5,40 kWA050916003 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 4,20 kW
- Capacidad calor: 5,40 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 1,34 kW
- Consumo nominal calor: 1,58 kW

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 43,85221,9700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 44,08482,3600
MO00002 hCapataz 22,9900 44,37071,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
EQ12303 UdEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 4,20 / 5,40 kW 1.779,8400 1.779,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 132,3077
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.779,8400

Suma la partida ................................................................. 1.928,6800
Costes indirectos ............................... 6% 115,7208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.044,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 5,00 / 5,80 kWA050916004 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 5,00 kW
- Capacidad calor: 5,80 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 1,66 kW
- Consumo nominal calor: 1,70 kW

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 54,75962,4600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 54,73242,9300
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MO00002 hCapataz 22,9900 55,17602,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
EQ12304 UdEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 5,00 / 5,80 kW 2.230,9800 2.230,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 164,6680
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 2.230,9800

Suma la partida ................................................................. 2.417,7000
Costes indirectos ............................... 6% 145,0620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.562,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 6,10 / 6,80 kWA050916005 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 6,10 kW
- Capacidad calor: 6,80 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 1,79 kW
- Consumo nominal calor: 1,81 kW

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 75,01623,3700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 75,28044,0300
MO00002 hCapataz 22,9900 75,63713,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
EQ12305 UdEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 6,10 / 6,80 kW 2.972,5800 2.972,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,9337
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 2.972,5800

Suma la partida ................................................................. 3.220,5600
Costes indirectos ............................... 6% 193,2336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3.413,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 7,10 / 8,10 kWA050916006 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 7,10 kW
- Capacidad calor: 8,10 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 2,13 kW
- Consumo nominal calor: 2,23 kW

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 97,27624,3700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 97,32285,2100
MO00002 hCapataz 22,9900 97,93744,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
EQ12306 UdEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 7,10 / 8,10 kW 3.837,7800 3.837,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 292,5364
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 3.837,7800

Suma la partida ................................................................. 4.152,3600
Costes indirectos ............................... 6% 249,1416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 4.401,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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A0510 MEMBRANAS

A051001 MEMBRANAS DESALACIÓN

Membrana desalación 400 pies2 21,9 m³/d 99,86% rechazoA051001001 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral -Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,86 %  -Pre-
sión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 21,9 m³/d -Mínimo caudal de
aportación: 17,4 m3/d -Área activa: 400 pies2 -Material: Poliamida aromáti-
ca. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
EQ04101 UdMembrana desalación 400 pies2 21,9 m³/d 99,86% rechazo 601,0000 601,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2350
Materiales .......................................................................... 601,0000

Suma la partida ................................................................. 611,2400
Costes indirectos ............................... 6% 36,6744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 647,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Membrana desalación 440 pies2, 24,2 m³/d, 99,86% rechazoA051001002 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral -Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,86 %  -Pre-
sión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 24,2 m³/d-Mínimo caudal de
aportación: 19,3 m3/d -Área activa: 440 pies2 -Material: Poliamida aromáti-
ca.  Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
EQ04102 UdMembrana desalación 440 pies2, 24,2 m³/d, 99,86% rechazo 622,0000 622,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2350
Materiales .......................................................................... 622,0000

Suma la partida ................................................................. 632,2400
Costes indirectos ............................... 6% 37,9344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 670,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Membrana desalación 400 pies2, 26,5 m³/d, 99,8% rechazoA051001003 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral --Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,8 %  -Pre-
sión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 26,5 m³/d-Mínimo caudal de
aportación: 21,2 m3/d -Área activa: 400 pies2 -Material: Poliamida aromáti-
ca.  Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
EQ04103 UdMembrana desalación 400 pies2, 26,5 m³/d, 99,8% rechazo 601,0000 601,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2350
Materiales .......................................................................... 601,0000

Suma la partida ................................................................. 611,2400
Costes indirectos ............................... 6% 36,6744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 647,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

70623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Membrana desalación 440 pies2, 29,2 m³/d, 99,8% rechazoA051001004 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral --Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,8 %  -Pre-
sión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 29,2 m³/d-Mínimo caudal de
aportación: 23,5 m3/d -Área activa: 440 pies2 -Material: Poliamida aromáti-
ca.  Incluso elementos auxiliares.Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, instalada y probada.
.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
EQ04104 UdMembrana desalación 440 pies2, 29,2 m³/d, 99,8% rechazo 622,0000 622,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2350
Materiales .......................................................................... 622,0000

Suma la partida ................................................................. 632,2400
Costes indirectos ............................... 6% 37,9344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 670,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Membrana desalación 400 pies2, 34,1 m³/d, 99,8% rechazoA051001005 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral -Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,8 % -Diá-
metro 8" -Presión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 34,1 m³/d-Míni-
mo caudal de aportación: 28,4 m3/d -Área activa: 400 pies2 -Material: Polia-
mida aromática.  Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones téc-
nicas de proyecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
EQ04105 UdMembrana desalación 400 pies2, 34,1 m³/d, 99,8% rechazo 601,0000 601,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2350
Materiales .......................................................................... 601,0000

Suma la partida ................................................................. 611,2400
Costes indirectos ............................... 6% 36,6744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 647,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Membrana desalación 440 pies2, 37,4 m³/d, 99,8% rechazoA051001006 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral -Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,8 %  -Pre-
sión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 37,5 m³/d-Mínimo caudal de
aportación: 31,2 m3/d -Área activa: 440 pies2 -Material: Poliamida aromáti-
ca.  Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
EQ04106 UdMembrana desalación 440 pies2, 37,4 m³/d, 99,8% rechazo 622,0000 622,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2350
Materiales .......................................................................... 622,0000

Suma la partida ................................................................. 632,2400
Costes indirectos ............................... 6% 37,9344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 670,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

70723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Membrana desalación 87 pies2, 7,2 m³/d, 99,8% rechazoA051001007 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -Ti-
po: arrollamiento en espiral -Diámetro 4" -Rechazo de sales: 99,8 %  -Pre-
sión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 7,2 m³/d-Mínimo caudal de
aportación: 5,9 m3/d -Área activa: 87 pies2 -Material: Poliamida aromática. 
Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de proyecto,
instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
EQ04107 udMembrana desalación 87 pies2, 7,2 m³/d, 99,8% rechazo 99,0000 99,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2350
Materiales .......................................................................... 99,0000

Suma la partida ................................................................. 109,2400
Costes indirectos ............................... 6% 6,5544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 115,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A051002 TUBOS DE PRESIÓN

Tubo de presión (2x1.5”)-300 psi-6 membranasA051002001 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 300 psi.
Presión de Prueba: 330 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 1.800 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X, Non Code – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
EQ04201 UdTubo de presión (2x1.5”)-300 psi-6 membranas 1.240,0000 1.240,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 1.240,0000

Suma la partida ................................................................. 1.248,1900
Costes indirectos ............................... 6% 74,8914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.323,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

70823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo de presión (2x1.5”)-300 psi-7 membranasA051002002 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 300 psi.
Presión de Prueba: 330 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 1.800 psi. 
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc
Estándar de fabricación: ASME Section X, Non Code – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
EQ04202 UdTubo de presión (2x1.5”)-300 psi-7 membranas 1.265,0000 1.265,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 1.265,0000

Suma la partida ................................................................. 1.273,1900
Costes indirectos ............................... 6% 76,3914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.349,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-300 psi-8 membranasA051002003 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 300 psi.
Presión de Prueba: 330 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 1.800 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X, Non Code – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
EQ04203 UdTubo de presión (2x1.5”)-300 psi-8 membranas 1.350,0000 1.350,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 1.350,0000

Suma la partida ................................................................. 1.358,1900
Costes indirectos ............................... 6% 81,4914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.439,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

70923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo de presión (2x1.5”)-450 psi-6 membranasA051002004 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 450 psi.
Presión de Prueba: 495 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 2.700 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
EQ04204 UdTubo de presión (2x1.5”)-450 psi-6 membranas 1.414,0000 1.414,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 1.414,0000

Suma la partida ................................................................. 1.422,1900
Costes indirectos ............................... 6% 85,3314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.507,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-450 psi-7 membranasA051002005 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 450 psi.
Presión de Prueba: 495 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 2.700 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
EQ04205 UdTubo de presión (2x1.5”)-450 psi-7 membranas 1.463,0000 1.463,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 1.463,0000

Suma la partida ................................................................. 1.471,1900
Costes indirectos ............................... 6% 88,2714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.559,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

71023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo de presión (2x1.5”)-450 psi-8 membranasA051002006 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 450 psi.
Presión de Prueba: 495 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 2.700 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
EQ04206 UdTubo de presión (2x1.5”)-450 psi-8 membranas 1.557,0000 1.557,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 1.557,0000

Suma la partida ................................................................. 1.565,1900
Costes indirectos ............................... 6% 93,9114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.659,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-600 psi-6 membranasA051002007 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 600 psi.
Presión de Prueba: 660 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 3.600 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
EQ04207 UdTubo de presión (2x1.5”)-600 psi-6 membranas 1.530,0000 1.530,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 1.530,0000

Suma la partida ................................................................. 1.538,1900
Costes indirectos ............................... 6% 92,2914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.630,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

71123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo de presión (2x1.5”)-600 psi-7 membranasA051002008 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 600 psi.
Presión de Prueba: 660 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 3.600 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
EQ04208 UdTubo de presión (2x1.5”)-600 psi-7 membranas 1.590,0000 1.590,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 1.590,0000

Suma la partida ................................................................. 1.598,1900
Costes indirectos ............................... 6% 95,8914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.694,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-600 psi-8 membranasA051002009 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 600 psi.
Presión de Prueba: 660 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 3.600 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
EQ04209 UdTubo de presión (2x1.5”)-600 psi-8 membranas 1.693,0000 1.693,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 1.693,0000

Suma la partida ................................................................. 1.701,1900
Costes indirectos ............................... 6% 102,0714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.803,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

71223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-6 membranasA051002010 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1000 psi.
Presión de Prueba: 1.100 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 6.000 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
EQ04210 UdTubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-6 membranas 1.875,0000 1.875,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 1.875,0000

Suma la partida ................................................................. 1.883,1900
Costes indirectos ............................... 6% 112,9914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.996,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-7 membranasA051002011 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1000 psi.
Presión de Prueba: 1.100 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 6.000 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
EQ04211 UdTubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-7 membranas 1.950,0000 1.950,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 1.950,0000

Suma la partida ................................................................. 1.958,1900
Costes indirectos ............................... 6% 117,4914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.075,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-8 membranasA051002012 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1000 psi.
Presión de Prueba: 1.100 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 6.000 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
EQ04212 UdTubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-8 membranas 2.054,0000 2.054,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 2.054,0000

Suma la partida ................................................................. 2.062,1900
Costes indirectos ............................... 6% 123,7314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.185,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-6 membranasA051002013 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1200 psi
Presión de Prueba: 1.320 psi – s/ ASME Sec. X
Presión de Rotura: 7.200 psi 
Diámetro: interior: 202 mm
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
EQ04213 UdTubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-6 membranas 1.951,0000 1.951,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 1.951,0000

Suma la partida ................................................................. 1.959,1900
Costes indirectos ............................... 6% 117,5514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.076,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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Tubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-7 membranasA051002014 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1200 psi
Presión de Prueba: 1.320 psi – s/ ASME Sec. X
Presión de Rotura: 7.200 psi 
Diámetro: interior: 202 mm
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
EQ04214 UdTubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-7 membranas 2.065,0000 2.065,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 2.065,0000

Suma la partida ................................................................. 2.073,1900
Costes indirectos ............................... 6% 124,3914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.197,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-8 membranasA051002015 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1200 psi
Presión de Prueba: 1.320 psi – s/ ASME Sec. X
Presión de Rotura: 7.200 psi 
Diámetro: interior: 202 mm
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexi-
ble tipo Victaulic
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
EQ04215 UdTubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-8 membranas 2.200,0000 2.200,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 2.200,0000

Suma la partida ................................................................. 2.208,1900
Costes indirectos ............................... 6% 132,4914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.340,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A051003 MEMBRANAS U.F.

Membrana apta para ultrafiltración 2.100 DN 250. PESA0501003001 Ud

Suministro e instalación de membrana apta para ultrafiltración de las si-
guientes características:
- Caudal de filtrado: 5,64 m³/h
- Área activa de membrana: 80 m²
- Largo del módulo: 2.100 mm
- Diámetro del módulo: 250 mm
- Porcentaje de recuperación: 96,90 % 
- Presión tras membrana máxima: 2 bar
- Material carcasa: PVC-U
- Material membrana: PES
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
EQ11201 UdMembrana apta para ultrafiltración 2.100 DN 250. PES 1.668,6000 1.668,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2350
Materiales .......................................................................... 1.668,6000

Suma la partida ................................................................. 1.678,8400
Costes indirectos ............................... 6% 100,7304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.779,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Membrana apta para ultrafiltración 2.300 DN 250. PVDFA0501003002 Ud

Suministro e instalación de membrana apta para ultrafiltración de las si-
guientes características:
- Caudal de filtrado: 3,60 - 11,60 m³/h
- Área activa de membrana: 105 m²
- Largo del módulo: 2300 mm
- Diámetro del módulo: 250 mm
- Porcentaje de recuperación: 90 % 
- Presión tras membrana máxima: 2 bar
- Material carcasa: PPE/PPO
- Material membrana: PVDF
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
EQ11202 UdMembrana apta para ultrafiltración 2.300 DN 250. PVDF 1.792,2000 1.792,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2350
Materiales .......................................................................... 1.792,2000

Suma la partida ................................................................. 1.802,4400
Costes indirectos ............................... 6% 108,1464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.910,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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Membrana apta para ultrafiltración 685 DN 107. PVDFA0501003003 Ud

Suministro e instalación de membrana apta para ultrafiltración de las si-
guientes características:
- Tipo: Fibra hueca
- Caudal de filtrado: 1,14 m³/h
- Área activa de membrana: 41,81 m²
- Largo del módulo: 685 mm
- Diámetro del módulo: 107 mm
- Tamaño poro: 0,02 micras
- Porcentaje de recuperación: 94,86 % 
- Presión tras membrana máxima: 2 bar
- Material carcasa: PPE/PPO
- Material membrana: PVDF

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
EQ11203 UdMembrana apta para ultrafiltración 685 DN 107. PVDF 2.179,2000 2.179,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2350
Materiales .......................................................................... 2.179,2000

Suma la partida ................................................................. 2.189,4400
Costes indirectos ............................... 6% 131,3664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.320,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A051004 PANEL TOMAMUESTRAS

Panel para toma de muestras del productoA05100401 Ud

Panel para toma de muestras del producto, compuesto por:- Panel de ace-
ro inoxidable pulido, para alojar las válvulas de enchufe rápido, manóme-
tro, toma de muestras.- Tubería de PVC flexible PN 20, abrazaderas. - To-
do irá montado sobre un bastidor de perfiles laminados.- Acabado bastidor:
chorreado + pintado + pintura epoxi.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 56,04003,0000
EQ11301 UdPanel para toma de muestras del producto 1.372,3400 1.372,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 122,8200
Materiales .......................................................................... 1.372,3400

Suma la partida ................................................................. 1.495,1600
Costes indirectos ............................... 6% 89,7096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.584,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Panel para la toma de muestras centralizadaA05100402 Ud

Panel para la toma de muestras centralizada del agua producto de los tu-
bos de presión de los bastidores de ósmosis inversa, con conexiones rápi-
das centralizada. Material de construcción: acero inoxidable. Incluye: con-
ductivímetro

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 149,44008,0000
EQ11302 UdPanel para la toma de muestras centralizada 3.708,0000 3.708,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 327,5200
Materiales .......................................................................... 3.708,0000

Suma la partida ................................................................. 4.035,5200
Costes indirectos ............................... 6% 242,1312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4.277,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Ampliación de panel para toma de muestras de productoA05100403 Ud

Ampliación de panel para toma de muestras del producto, compuesto por:
- Panel de acero inoxidable pulido, para alojar las válvulas de enchufe rápi-
do, manómetro,
toma de muestras.
- Incluido tubing desde salida de permeado.
- Tubería de PVC flexible PN 20, abrazaderas.
- Todo irá montado sobre un bastidor de perfiles laminados.- Acabado basti-
dor:
chorreado + pintado + pintura epoxi.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
EQ11301 UdPanel para toma de muestras del producto 1.372,3400 686,17000,5000

Mano de obra .................................................................... 61,4100
Materiales .......................................................................... 686,1700

Suma la partida ................................................................. 747,5800
Costes indirectos ............................... 6% 44,8548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 792,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Extremos de alta presión toma muestrasA05100404 Ud

Extremos de alta presión para el sistema de toma de muestras, material
acero inoxidable 904-l o equivalente.

EQ11303 UdExtremos de alta presión toma de muestras 20,2300 20,23001,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 1,09920,0170
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,36240,1800
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,74800,0890

Mano de obra .................................................................... 5,1104
Maquinaria......................................................................... 1,0992
Materiales .......................................................................... 20,2300

Suma la partida ................................................................. 26,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1,5864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 28,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Extremos de baja presión toma muestrasA05100405 Ud

Extremos de baja presión para el sistema de toma de muestras, material
pvc.

EQ11304 UdExtremos de baja presión toma de muestras 6,3100 6,31001,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,32330,0050
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,04610,0560
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,54990,0280

Mano de obra .................................................................... 1,5960
Maquinaria......................................................................... 0,3233
Materiales .......................................................................... 6,3100

Suma la partida ................................................................. 8,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A051005 UNIONES FLEXIBLES TIPO ARPOL PARA TUBOS DE MEMBRANAS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 60-64A0501005001 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 75
- Rango: 60 - 64
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,56160,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,54920,1900
EQ11801 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 60-64 143,0000 143,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,1108
Materiales .......................................................................... 143,0000

Suma la partida ................................................................. 150,1100
Costes indirectos ............................... 6% 9,0066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 159,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 74-78A0501005002 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 74 - 78
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,78420,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
EQ11802 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 74-78 151,0000 151,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,5202
Materiales .......................................................................... 151,0000

Suma la partida ................................................................. 158,5200
Costes indirectos ............................... 6% 9,5112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 168,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 80-86A0501005003 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 80 - 86
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,78420,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,92280,2100
EQ11803 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 80-86 153,0000 153,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,7070
Materiales .......................................................................... 153,0000

Suma la partida ................................................................. 160,7100
Costes indirectos ............................... 6% 9,6426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 170,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 87-93A0501005004 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 87- 93
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,00680,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,92280,2100
EQ11804 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 87-93 154,0000 154,00001,0000

71923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 7,9296
Materiales .......................................................................... 154,0000

Suma la partida ................................................................. 161,9300
Costes indirectos ............................... 6% 9,7158
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 171,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 98-106A0501005005 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 98- 106
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,00680,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,36240,1800
EQ11805 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 98-106 159,0000 159,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,3692
Materiales .......................................................................... 159,0000

Suma la partida ................................................................. 166,3700
Costes indirectos ............................... 6% 9,9822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 176,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 107-111A0501005006 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 107- 111
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,00680,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,10960,2200
EQ11806 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 107-111 160,0000 160,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1164
Materiales .......................................................................... 160,0000

Suma la partida ................................................................. 168,1200
Costes indirectos ............................... 6% 10,0872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 178,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 110-116A0501005007 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 110- 116
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,22940,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,29640,2300
EQ11807 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 110-116 164,0000 164,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5258
Materiales .......................................................................... 164,0000

Suma la partida ................................................................. 172,5300
Costes indirectos ............................... 6% 10,3518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 182,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 118-125A0501005008 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 118- 125
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,22940,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,29640,2300
EQ11808 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 118-125 167,0000 167,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5258
Materiales .......................................................................... 167,0000

Suma la partida ................................................................. 175,5300
Costes indirectos ............................... 6% 10,5318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 186,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 125-131A0501005009 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 125- 131
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,22940,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,29640,2300
EQ11809 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 125-131 167,0000 167,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5258
Materiales .......................................................................... 167,0000

Suma la partida ................................................................. 175,5300
Costes indirectos ............................... 6% 10,5318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 186,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 131-136A0501005010 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 131- 136
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,22940,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,29640,2300
EQ11810 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 131-136 170,0000 170,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5258
Materiales .......................................................................... 170,0000

Suma la partida ................................................................. 178,5300
Costes indirectos ............................... 6% 10,7118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 189,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 137-144A0501005011 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 137- 144
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,22940,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,29640,2300
EQ11811 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 137-144 171,0000 171,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,5258
Materiales .......................................................................... 171,0000

Suma la partida ................................................................. 179,5300
Costes indirectos ............................... 6% 10,7718
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 190,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 147-156A0501005012 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 147- 156
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,48320,2400
EQ11812 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 147-156 176,0000 176,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9352
Materiales .......................................................................... 176,0000

Suma la partida ................................................................. 184,9400
Costes indirectos ............................... 6% 11,0964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 196,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 156-162A0501005013 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 156 - 162
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,48320,2400
EQ11813 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 156-162 177,0000 177,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9352
Materiales .......................................................................... 177,0000

Suma la partida ................................................................. 185,9400
Costes indirectos ............................... 6% 11,1564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 197,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 166-178A0501005014 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 166 - 178
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,45540,2900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 6,53800,3500
EQ11814 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 166-178 259,0000 259,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,9934
Materiales .......................................................................... 259,0000

Suma la partida ................................................................. 271,9900
Costes indirectos ............................... 6% 16,3194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 288,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 173-185A0501005015 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 173 - 185
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,45540,2900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 6,53800,3500
EQ11815 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 173-185 259,0000 259,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,9934
Materiales .......................................................................... 259,0000

Suma la partida ................................................................. 271,9900
Costes indirectos ............................... 6% 16,3194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 288,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 186-198A0501005016 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 186 - 198
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,45540,2900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 6,53800,3500
EQ11816 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 186-198 259,0000 259,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,9934
Materiales .......................................................................... 259,0000

Suma la partida ................................................................. 271,9900
Costes indirectos ............................... 6% 16,3194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 288,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 194-206A0501005017 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 194 - 206
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,45540,2900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 6,53800,3500
EQ11817 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 194-206 259,0000 259,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,9934
Materiales .......................................................................... 259,0000

Suma la partida ................................................................. 271,9900
Costes indirectos ............................... 6% 16,3194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 288,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 202-214A0501005018 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 202 - 214
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,12320,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,09840,3800
EQ11818 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 202-214 281,0000 281,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 14,2216
Materiales .......................................................................... 281,0000

Suma la partida ................................................................. 295,2200
Costes indirectos ............................... 6% 17,7132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 312,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 217-229A0501005019 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 217 - 229
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,12320,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,09840,3800
EQ11819 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 217-229 281,0000 281,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,2216
Materiales .......................................................................... 281,0000

Suma la partida ................................................................. 295,2200
Costes indirectos ............................... 6% 17,7132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 312,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 231-243A0501005020 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 231 - 243
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,12320,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,09840,3800
EQ11820 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 231-243 281,0000 281,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,2216
Materiales .......................................................................... 281,0000

Suma la partida ................................................................. 295,2200
Costes indirectos ............................... 6% 17,7132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 312,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Acoplamiento flexible 1 ½”, Presión:1.200 psi, super dúplexA0501005021 Ud

Suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión de tuberías de
1 1/2"
Presión: 1.200 psi
Material cuerpo: Super dúplex
Tornillería: Varilla roscada, tuerca, arandelas y contratuerca en Duplex

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
MT30149 UdAcoplamiento flexible 1" 1/2. 1.200 psi 44,5320 44,53201,0000

Mano de obra .................................................................... 8,3800
Materiales .......................................................................... 44,5320

Suma la partida ................................................................. 52,9100
Costes indirectos ............................... 6% 3,1746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 56,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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Acoplamiento flexible 3”, Presión:1.200 psi, super dúplexA0501005022 Ud

Suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión de tuberías de
3"
Presión: 1.200 psi
Material cuerpo: Super dúplex
Tornillería: Varilla roscada tuerca, arandelas y contratuerca en Dúplex

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
MT30150 UdAcoplamiento flexible 3". 1.200 psi 59,5440 59,54401,0000

Mano de obra .................................................................... 8,3800
Materiales .......................................................................... 59,5440

Suma la partida ................................................................. 67,9200
Costes indirectos ............................... 6% 4,0752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 72,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS

Acoplamiento flexible 4”, Presión:1.200 psi, super dúplexA0501005023 Ud

Suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión de tuberías de
4"
Presión: 1.200 psi
Material cuerpo: Super dúplex
Tornillería: Varilla roscada tuerca, arandelas y contratuerca en Dúplex

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
MT30151 UdAcoplamiento flexible 4". 1.200 psi 69,6000 69,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,3800
Materiales .......................................................................... 69,6000

Suma la partida ................................................................. 77,9800
Costes indirectos ............................... 6% 4,6788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 82,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Acoplamiento flexible 3”, Presión:1.000 psi, super dúplexA0501005024 Ud

Suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión de tuberías de
3"
Presión: 1.000 psi
Material cuerpo: Super dúplex PREn >40
Tornillería: Varilla roscada DIN 975, arandelas tuerca y contratuerca acero
inoxidable AISI 316 M14x100 calidad A4

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
MT30152 UdAcoplamiento flexible 3". 1.000 psi 57,6000 57,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,3800
Materiales .......................................................................... 57,6000

Suma la partida ................................................................. 65,9800
Costes indirectos ............................... 6% 3,9588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 69,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Acoplamiento flexible 4”, Presión:300 psi, super dúplex PREn>40A0501005025 Ud

Suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión de tuberías de
4"Presión: 300 psi
Material cuerpo: Super dúplex PREn >40
Tornillería: Varilla roscada DIN 975, arandelas tuerca y contratuerca acero
inoxidable AISI 316 M14x100 calidad A4

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
MT30153 UdAcoplamiento flexible 4". 300 psi 59,4000 59,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,3800
Materiales .......................................................................... 59,4000

Suma la partida ................................................................. 67,7800
Costes indirectos ............................... 6% 4,0668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 71,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A051006 CAJAS DE MEMBRANAS

Caja de membranas de SDI diámetro 47 mm, 0,45 mmA05100601 Ud

Caja de membranas de SDI diámetro 47 mm, 0,45 mm

EQ11305 UdCaja de membranas de SDI diámetro 47 mm, 0,45 mm 113,4400 113,44001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,01700,4500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 8,83800,4500

Mano de obra .................................................................... 18,8550
Materiales .......................................................................... 113,4400

Suma la partida ................................................................. 132,3000
Costes indirectos ............................... 6% 7,9380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 140,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

A0511 RECUPERADORES DE ENERGÍA

Recuperador de energía. Q 50-70 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical.A051100001 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 50-70 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de temperatura 2-35 ºC.
 Bastidor vertical. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones téc-
nicas de proyecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 534,240024,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 635,200032,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 471,360024,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 597,760032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04301 UdRecuperador de energía. Q 50-70 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical. 44.666,0500 44.666,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.238,5600
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 44.666,0500

Suma la partida ................................................................. 46.948,7100
Costes indirectos ............................... 6% 2.816,9226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 49.765,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 50-70 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal.A051100002 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 50-70 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de temperatura 2-35 ºC.
 Bastidor horizontal. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones
técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 534,240024,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 635,200032,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 471,360024,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 597,760032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04302 UdRecuperador de energía. Q 50-70 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal 44.105,8800 44.105,88001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.238,5600
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 44.105,8800

Suma la partida ................................................................. 46.388,5400
Costes indirectos ............................... 6% 2.783,3124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 49.171,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 45-68 m³/h. Máx P: 82,7 bar.A051100003 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 45-68 m3/h. Máxima presión: 82,7 bar. Rango de temperatura 0,6-49
ºC. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 534,240024,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 635,200032,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 471,360024,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 597,760032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04303 UdRecuperador de energía. Q 45-68 m³/h. Máx P: 82,7 bar. 39.125,2700 39.125,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.238,5600
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 39.125,2700

Suma la partida ................................................................. 41.407,9300
Costes indirectos ............................... 6% 2.484,4758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 43.892,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 59 m³/h. Máx P: 82,7 bar.A051100004 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 59 m3/h. Máxima presión: 82,7 bar. Rango de temperatura 0,6-49 ºC.
Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de proyecto,
totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 534,240024,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 635,200032,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 471,360024,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 597,760032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04304 UdRecuperador de energía. Q 59 m³/h. Máx P: 82,7 bar. 36.754,0300 36.754,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.238,5600
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 36.754,0300

Suma la partida ................................................................. 39.036,6900
Costes indirectos ............................... 6% 2.342,2014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 41.378,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 50 m³/h. Máx P: 82,7 bar.A051100005 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 50 m3/h. Máxima presión: 82,7 bar. Rango de temperatura 0,6-49 ºC.
Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de proyecto,
totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 534,240024,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 635,200032,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 471,360024,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 597,760032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04305 UdRecuperador de energía. Q 50 m³/h. Máx P: 82,7 bar. 31.655,8900 31.655,89001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.238,5600
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 31.655,8900

Suma la partida ................................................................. 33.938,5500
Costes indirectos ............................... 6% 2.036,3130
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 35.974,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 40-50 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal.A051100006 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 40-50 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de temperatura 2-35 ºC.
 Bastidor horizontal. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones
técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 534,240024,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 635,200032,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 471,360024,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 597,760032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04306 UdRecuperador de energía. Q 40-50 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal 40.755,1300 40.755,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.238,5600
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 40.755,1300

Suma la partida ................................................................. 43.037,7900
Costes indirectos ............................... 6% 2.582,2674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 45.620,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 40-50 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical.A051100007 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal no-
minal 40-50 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de temperatura 2-35 ºC.
 Bastidor vertical. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones téc-
nicas de proyecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 534,240024,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 635,200032,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 471,360024,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 597,760032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 44,09600,8000
EQ04307 UdRecuperador de energía. Q 40-50 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical. 41.283,2700 41.283,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.238,5600
Maquinaria......................................................................... 44,0960
Materiales .......................................................................... 41.283,2700

Suma la partida ................................................................. 43.565,9300
Costes indirectos ............................... 6% 2.613,9558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 46.179,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y
NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 200A051100008 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 200 en EPDM.

MT30108 UdJunta de expansión DN=200 PN=16. 395,9000 395,90001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
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Mano de obra .................................................................... 231,8400
Materiales .......................................................................... 395,9000

Suma la partida ................................................................. 627,7400
Costes indirectos ............................... 6% 37,6644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 665,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 250A051100009 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 250 en EPDM.

MT30109 UdJunta de expansión DN=250 PN=16. 538,6600 538,66001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000

Mano de obra .................................................................... 231,8400
Materiales .......................................................................... 538,6600

Suma la partida ................................................................. 770,5000
Costes indirectos ............................... 6% 46,2300

TOTAL PARTIDA................................................... 816,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 300A051100010 Ud

MT30110 UdJunta de expansión DN=300 PN=16. 739,9800 739,98001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000

Mano de obra .................................................................... 231,8400
Materiales .......................................................................... 739,9800

Suma la partida ................................................................. 971,8200
Costes indirectos ............................... 6% 58,3092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.030,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 350A051100011 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 350 en EPDM.

MT30111 UdJunta de expansión DN=350 PN=16. 1.172,8300 1.172,83001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000

Mano de obra .................................................................... 231,8400
Materiales .......................................................................... 1.172,8300

Suma la partida ................................................................. 1.404,6700
Costes indirectos ............................... 6% 84,2802
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.488,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 400A051100012 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 400 en EPDM.

MT30112 UdJunta de expansión DN=400 PN=16. 1.155,4100 1.155,41001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000

Mano de obra .................................................................... 231,8400
Materiales .......................................................................... 1.155,4100

Suma la partida ................................................................. 1.387,2500
Costes indirectos ............................... 6% 83,2350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 1.470,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Junta de expansión DN 450A051100013 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 450 en EPDM.

MT30113 UdJunta de expansión DN=450 PN=16. 1.471,8400 1.471,84001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000

Mano de obra .................................................................... 231,8400
Materiales .......................................................................... 1.471,8400

Suma la partida ................................................................. 1.703,6800
Costes indirectos ............................... 6% 102,2208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.805,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 500A051100014 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 500 en EPDM.

MT30114 UdJunta de expansión DN=500 PN=16. 1.421,0400 1.421,04001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000

Mano de obra .................................................................... 231,8400
Materiales .......................................................................... 1.421,0400

Suma la partida ................................................................. 1.652,8800
Costes indirectos ............................... 6% 99,1728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.752,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 600A051100015 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 600 en EPDM.

MT30115 UdJunta de expansión DN=600 PN=16. 1.741,8200 1.741,82001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000

Mano de obra .................................................................... 231,8400
Materiales .......................................................................... 1.741,8200

Suma la partida ................................................................. 1.973,6600
Costes indirectos ............................... 6% 118,4196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.092,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y DOS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Junta de expansión DN 800A051100016 Ud

Suministro e instalación de junta de expansión DN 800 en EPDM.

MT30116 UdJunta de expansión DN=800 PN=16. 3.858,1400 3.858,14001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000

Mano de obra .................................................................... 231,8400
Materiales .......................................................................... 3.858,1400

Suma la partida ................................................................. 4.089,9800
Costes indirectos ............................... 6% 245,3988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4.335,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Intercambiador de presiónA051100017 Ud

Suministro y montaje de equipo intercambiador de prtesión para recupera-
ción de energía procedente del rechazo de la ósmosis inversa mediante cá-
maras isobáricas.
Eficiencia mínima: 97,20%.
Caudal: 45,40-68,10 m³/h.
Material carcasa: PRFV
Rotor, manguito y tapa de montaje. Cerámica de alúmina
Puertos de entrada y salida: Superdúplex S32750 o S32760.
Anillos: EPDM
Incluida supervisión de puesta en marcha por fabricante del equipo.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3.364,5669180,1160
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1.742,048488,6990
MT30117 UdIntercambiador de presión 39.600,0000 39.600,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.106,6153
Materiales .......................................................................... 39.600,0000

Suma la partida ................................................................. 44.706,6200
Costes indirectos ............................... 6% 2.682,3972
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 47.389,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Kit de montaje intercambiadores de presiónA051100018 Ud

Kit de montaje intercambiadores de presión. Conjunto cuna+abrazaderas.

MT30118 UdKit de montaje intercambiadores de presión 225,0000 225,00001,0000

Materiales .......................................................................... 225,0000

Suma la partida ................................................................. 225,0000
Costes indirectos ............................... 6% 13,5000

TOTAL PARTIDA................................................... 238,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

A0512 FILTROS DE ARENA

Filtro de presión de arena D: 3700 mm L: 13100 mmA051200001 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las si-
guientes características:
-Diámetro: 3.700 mm
-Longitud cilíndrica: 13.100 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 49,10002,5000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 37,59000,5000
EQ04401 UdFiltro de presión de arena D: 3700 mm L: 13100 mm 362.715,0000 362.715,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 104,7500
Maquinaria......................................................................... 37,5900
Materiales .......................................................................... 362.715,0000

Suma la partida ................................................................. 362.857,3400
Costes indirectos ............................... 6% 21.771,4404
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 384.628,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 12500 mmA051200002 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las si-
guientes características:
-Diámetro: 3.600 mm
-Longitud cilíndrica: 12.500 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 30,07200,4000
EQ04402 UdFiltro de presión de arena D: 3600 mm L: 12500 mm 344.357,0000 344.357,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,8000
Maquinaria......................................................................... 30,0720
Materiales .......................................................................... 344.357,0000

Suma la partida ................................................................. 344.470,8700
Costes indirectos ............................... 6% 20.668,2522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 365.139,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO
TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 13000 mmA051200003 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las si-
guientes características:
-Diámetro: 3.600 mm
-Longitud cilíndrica: 13.000 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 49,10002,5000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 37,59000,5000
EQ04403 UdFiltro de presión de arena D: 3600 mm L: 13000 mm 322.674,0000 322.674,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 104,7500
Maquinaria......................................................................... 37,5900
Materiales .......................................................................... 322.674,0000

Suma la partida ................................................................. 322.816,3400
Costes indirectos ............................... 6% 19.368,9804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 342.185,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO
OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Filtro de presión de arena D: 2800 mm L: 10000 mmA051200004 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las si-
guientes características:
-Diámetro: 2.800 mm
-Longitud cilíndrica: 10.000 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 30,07200,4000
EQ04404 UdFiltro de presión de arena D: 2800 mm L: 10000 mm 201.884,0000 201.884,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 83,8000
Maquinaria......................................................................... 30,0720
Materiales .......................................................................... 201.884,0000

Suma la partida ................................................................. 201.997,8700
Costes indirectos ............................... 6% 12.119,8722
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 214.117,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIECISIETE
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Filtro de presión de arena D: 3000 mm L: 8900 mmA051200005 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las si-
guientes características:
-Diámetro: 3.000 mm
-Longitud cilíndrica: 8.900 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 75,1800 30,07200,4000
EQ04405 UdFiltro de presión de arena D: 3600 mm L: 8900 mm 166.187,0000 166.187,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,8000
Maquinaria......................................................................... 30,0720
Materiales .......................................................................... 166.187,0000

Suma la partida ................................................................. 166.300,8700
Costes indirectos ............................... 6% 9.978,0522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 176.278,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A0513 FILTROS DE CARTUCHO

A051301 FILTROS DE CARTUCHO 2 CUERPOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 hc=2050A051301001 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1800 mm y altura cilíndrica 2050
mm
-Caudal de paso por unidad: 2504 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 511 ud. 
-Entrada/salida: DN 600 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
EQ04501 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=2050 123.825,9300 123.825,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 335,2000
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 123.825,9300

Suma la partida ................................................................. 124.271,3700
Costes indirectos ............................... 6% 7.456,2822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 131.727,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS
VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 hc=1500A051301002 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1800 mm y altura cilíndrica 1500
mm
-Caudal de paso por unidad: 1789 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 511 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 170,51167,6600
MO00006 hPeón especialista 19,6400 150,44247,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 99,21601,8000
EQ04502 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=1500 106.431,9200 106.431,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 320,9540
Maquinaria......................................................................... 99,2160
Materiales .......................................................................... 106.431,9200

Suma la partida ................................................................. 106.852,0900
Costes indirectos ............................... 6% 6.411,1254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 113.263,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 hc=1250A051301003 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos  ø=1800 mm y altura cilíndrica 1250
mm
-Caudal de paso por unidad: 1431 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 511 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 163,16587,3300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 143,96127,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 93,70401,7000
EQ04503 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=1250 97.911,9100 97.911,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 307,1270
Maquinaria......................................................................... 93,7040
Materiales .......................................................................... 97.911,9100

Suma la partida ................................................................. 98.312,7400
Costes indirectos ............................... 6% 5.898,7644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 104.211,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 hc=2050A051301004 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica 2050
mm
-Caudal de paso por unidad: 2063 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 421 ud. 
-Entrada/salida: DN 600 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 163,16587,3300
MO00006 hPeón especialista 19,6400 143,96127,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 93,70401,7000
EQ04504 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=2050 102.963,4200 102.963,42001,0000
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Mano de obra .................................................................... 307,1270
Maquinaria......................................................................... 93,7040
Materiales .......................................................................... 102.963,4200

Suma la partida ................................................................. 103.364,2500
Costes indirectos ............................... 6% 6.201,8550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 109.566,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 hc=1495A051301005 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica 1495
mm
-Caudal de paso por unidad: 1474 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 421 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 155,82007,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 137,48007,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 88,19201,6000
EQ04505 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=1495 89.051,6900 89.051,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 293,3000
Maquinaria......................................................................... 88,1920
Materiales .......................................................................... 89.051,6900

Suma la partida ................................................................. 89.433,1800
Costes indirectos ............................... 6% 5.365,9908
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 94.799,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 hc=1250A051301006 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica 1250
mm
-Caudal de paso por unidad: 1179 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 421 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 155,82007,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 137,48007,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 88,19201,6000
EQ04506 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=1250 82.195,6791 82.195,67911,0000

Mano de obra .................................................................... 293,3000
Maquinaria......................................................................... 88,1920
Materiales .......................................................................... 82.195,6791

Suma la partida ................................................................. 82.577,1700
Costes indirectos ............................... 6% 4.954,6302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 87.531,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 hc=2000A051301007 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica 2000
mm
-Caudal de paso por unidad: 1534 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 313 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 150,25506,7500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 132,57006,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
EQ04507 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=2000 80.254,0318 80.254,03181,0000

Mano de obra .................................................................... 282,8250
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 80.254,0318

Suma la partida ................................................................. 80.619,5400
Costes indirectos ............................... 6% 4.837,1724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 85.456,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 hc=1450A051301008 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica 1450
mm
-Caudal de paso por unidad: 1096 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 313 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04508 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=1450 67.662,2830 67.662,28301,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 67.662,2830

Suma la partida ................................................................. 68.011,8000
Costes indirectos ............................... 6% 4.080,7080
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 72.092,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 hc=1200A051301009 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica 1200
mm
-Caudal de paso por unidad: 876 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 313 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04509 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=1200 62.497,8206 62.497,82061,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 62.497,8206

Suma la partida ................................................................. 62.847,3400
Costes indirectos ............................... 6% 3.770,8404
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 66.618,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 hc=1950A051301010 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica 1950
mm
-Caudal de paso por unidad: 1039 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 212 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04510 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1950 63.042,1645 63.042,16451,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 63.042,1645

Suma la partida ................................................................. 63.391,6800
Costes indirectos ............................... 6% 3.803,5008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 67.195,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y
CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 hc=1455A051301011 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica 1455
mm
-Caudal de paso por unidad: 742 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 212 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04511 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1455 55.943,9204 55.943,92041,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 55.943,9204

Suma la partida ................................................................. 56.293,4400
Costes indirectos ............................... 6% 3.377,6064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 59.671,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 hc=1150A051301012 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica 1150
mm
-Caudal de paso por unidad: 594 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 212 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04512 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1150 51.511,6005 51.511,60051,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 51.511,6005

Suma la partida ................................................................. 51.861,1200
Costes indirectos ............................... 6% 3.111,6672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 54.972,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 hc=1950A051301013 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica 1950
mm
-Caudal de paso por unidad: 740 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 151 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04513 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1950 47.758,3495 47.758,34951,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 47.758,3495

Suma la partida ................................................................. 48.107,8700
Costes indirectos ............................... 6% 2.886,4722
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 50.994,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 hc=1400A051301014 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica 1400
mm
-Caudal de paso por unidad: 529 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 151 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000

73823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EQ04514 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1400 41.155,4584 41.155,45841,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 41.155,4584

Suma la partida ................................................................. 41.504,9800
Costes indirectos ............................... 6% 2.490,2988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 43.995,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 hc=1110A051301015 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica 1110
mm
-Caudal de paso por unidad: 423 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 151 ud. 
-Entrada/salida: DN 250 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04515 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1100 38.477,2865 38.477,28651,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 38.477,2865

Suma la partida ................................................................. 38.826,8000
Costes indirectos ............................... 6% 2.329,6080
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 41.156,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 hc=1900A051301016 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=800 mm y altura cilíndrica 1900
mm
-Caudal de paso por unidad: 446 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 91 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04516 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 h=1900 33.887,1069 33.887,10691,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 33.887,1069

Suma la partida ................................................................. 34.236,6200
Costes indirectos ............................... 6% 2.054,1972
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 36.290,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 hc=1100A051301017 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=800 mm y altura cilíndrica 1100
mm
-Caudal de paso por unidad: 255 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 91 ud. 
-Entrada/salida: DN 250 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04517 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 h=1100 28.507,6286 28.507,62861,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 28.507,6286

Suma la partida ................................................................. 28.857,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1.731,4290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 30.588,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 hc=1900A051301018 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1900
mm
-Caudal de paso por unidad: 152 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 31 ud. 
-Entrada/salida: DN 150 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04518 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1900 19.882,5000 19.882,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 19.882,5000

Suma la partida ................................................................. 20.232,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1.213,9212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 21.445,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 hc=1370A051301019 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1370
mm
-Caudal de paso por unidad: 109 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 31 ud. 
-Entrada/salida: DN 125 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
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EQ04519 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1370 18.405,9673 18.405,96731,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 18.405,9673

Suma la partida ................................................................. 18.755,4900
Costes indirectos ............................... 6% 1.125,3294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 19.880,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 hc=1100A051301020 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1100
mm
-Caudal de paso por unidad: 87 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 31 ud. 
-Entrada/salida: DN 125 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04520 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1100 16.636,8497 16.636,84971,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 16.636,8497

Suma la partida ................................................................. 16.986,3700
Costes indirectos ............................... 6% 1.019,1822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 18.005,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CINCO EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

A051302 FILTROS DE CARTUCHO 3 CUERPOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1415A051302001 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1800 mm y altura cilíndrica 1415
mm
-Caudal de paso por unidad: 1722 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 492 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
EQ04601 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1415 116.052,2018 116.052,20181,0000

Mano de obra .................................................................... 335,2000
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 116.052,2018

Suma la partida ................................................................. 116.497,6400
Costes indirectos ............................... 6% 6.989,8584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 123.487,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1160A051302002 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1800 mm y altura cilíndrica 1160
mm
-Caudal de paso por unidad: 1378 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 492 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
EQ04602 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1160 108.750,6791 108.750,67911,0000

Mano de obra .................................................................... 335,2000
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 108.750,6791

Suma la partida ................................................................. 109.196,1200
Costes indirectos ............................... 6% 6.551,7672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 115.747,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 hc=1415A051302003 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica 1415
mm
-Caudal de paso por unidad: 1393 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 398 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 155,82007,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 137,48007,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 88,19201,6000
EQ04603 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 h=1415 100.526,8421 100.526,84211,0000

Mano de obra .................................................................... 293,3000
Maquinaria......................................................................... 88,1920
Materiales .......................................................................... 100.526,8421

Suma la partida ................................................................. 100.908,3300
Costes indirectos ............................... 6% 6.054,4998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 106.962,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 hc=1160A051302004 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica 1160
mm
-Caudal de paso por unidad: 1114 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 398 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 155,82007,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 137,48007,0000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 88,19201,6000
EQ04604 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 h=1114 94.524,3709 94.524,37091,0000

Mano de obra .................................................................... 293,3000
Maquinaria......................................................................... 88,1920
Materiales .......................................................................... 94.524,3709

Suma la partida ................................................................. 94.905,8600
Costes indirectos ............................... 6% 5.694,3516
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 100.600,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN MIL SEISCIENTOS EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 hc=1420A051302005 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica 1420
mm
-Caudal de paso por unidad: 1040 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 297 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04605 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 h=1420 76.561,3931 76.561,39311,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 76.561,3931

Suma la partida ................................................................. 76.910,9100
Costes indirectos ............................... 6% 4.614,6546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 81.525,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 hc=1160A051302006 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica 1160
mm
-Caudal de paso por unidad: 832 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 297 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04606 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 h=1160 72.254,3974 72.254,39741,0000
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Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 72.254,3974

Suma la partida ................................................................. 72.603,9200
Costes indirectos ............................... 6% 4.356,2352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 76.960,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 hc=1415A051302007 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica 1415
mm
-Caudal de paso por unidad: 711 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 203 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04607 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 h=1415 63.824,5906 63.824,59061,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 63.824,5906

Suma la partida ................................................................. 64.174,1100
Costes indirectos ............................... 6% 3.850,4466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 68.024,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 hc=1160A051302008 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica 1160
mm
-Caudal de paso por unidad: 568 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 203 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04608 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 h=1160 60.338,4978 60.338,49781,0000
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Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 60.338,4978

Suma la partida ................................................................. 60.688,0200
Costes indirectos ............................... 6% 3.641,2812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 64.329,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 hc=1415A051302009 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica 1415
mm
-Caudal de paso por unidad: 501 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 143 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04609 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 h=1415 48.339,6540 48.339,65401,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 48.339,6540

Suma la partida ................................................................. 48.689,1700
Costes indirectos ............................... 6% 2.921,3502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 51.610,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 hc=1160A051302010 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica 1160
mm
-Caudal de paso por unidad: 400 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 143 ud. 
-Entrada/salida: DN 250 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04610 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 h=1160 45.299,9957 45.299,99571,0000
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Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 45.299,9957

Suma la partida ................................................................. 45.649,5100
Costes indirectos ............................... 6% 2.738,9706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 48.388,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 hc=1405A051302011 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=800 mm y altura cilíndrica 1405
mm
-Caudal de paso por unidad: 294 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 84 ud. 
-Entrada/salida: DN 250 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04611 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 h=1405 34.812,4428 34.812,44281,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 34.812,4428

Suma la partida ................................................................. 35.161,9600
Costes indirectos ............................... 6% 2.109,7176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 37.271,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 hc=1150A051302012 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=800 mm y altura cilíndrica 1150
mm
-Caudal de paso por unidad: 235 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 84 ud. 
-Entrada/salida: DN 200 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
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EQ04612 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 h=1150 33.403,6124 33.403,61241,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 33.403,6124

Suma la partida ................................................................. 33.753,1300
Costes indirectos ............................... 6% 2.025,1878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 35.778,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA
Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 hc=1405A051302013 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1405
mm
-Caudal de paso por unidad: 102 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 29 ud. 
-Entrada/salida: DN 125 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04613 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 h=1405 19.882,5000 19.882,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 19.882,5000

Suma la partida ................................................................. 20.232,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1.213,9212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 21.445,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 hc=1150A051302014 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1150
mm
-Caudal de paso por unidad: 81 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 29 ud. 
-Entrada/salida: DN 125 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de so-
portes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 144,69006,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 127,66006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 77,16801,4000
EQ04614 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 h=1150 19.190,8924 19.190,89241,0000

Mano de obra .................................................................... 272,3500
Maquinaria......................................................................... 77,1680
Materiales .......................................................................... 19.190,8924

Suma la partida ................................................................. 19.540,4100
Costes indirectos ............................... 6% 1.172,4246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 20.712,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A0514 FILTROS DE TOMA DESALACIÓN

Filtro de toma 3756 m³/h luz rejilla 3 mmA051400001 Ud

Filtros de toma de agua marina de acero duplex con fondos desmontables.
-  Caudal unitario: 3756 m³/h
-  Luz de rejilla: 3 mm
-  Altura mínima              WL = 2744 mm
-  Diámetro exterior         A = 1372 mm
-  Longitud aproximada  B = 4320 mm
Suministro,  montaje y piezas especiales, incluso medios marítimos, total-
mente ejecutados.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
MO00008 hEquipo de buceo 114,8700 114,87001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ04701 UdFiltro de toma 3756 m³/h luz rejilla 3 mm 122.850,0000 122.850,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 198,6700
Maquinaria......................................................................... 206,1400
Materiales .......................................................................... 122.850,0000

Suma la partida ................................................................. 123.254,8100
Costes indirectos ............................... 6% 7.395,2886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 130.650,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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Filtro de toma 5500 m³/h luz rejilla 10 mmA051400002 Ud

Filtros de toma de agua marina de acero duplex con fondos desmontables.
-  Caudal unitario: 5500 m³/h
-  Luz de rejilla: 10 mm
-  Altura mínima              WL = 3050 mm
-  Diámetro exterior         A = 1524 mm
-  Longitud aproximada  B = 4900 mm
Suministro, montaje y piezas especiales, incluso medios marítimos, total-
mente ejecutados.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 58,92003,0000
MO00008 hEquipo de buceo 114,8700 229,74002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ04702 UdFiltro de toma 5500 m³/h luz rejilla 10 mm 539.800,8800 539.800,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 355,4400
Maquinaria......................................................................... 309,2100
Materiales .......................................................................... 539.800,8800

Suma la partida ................................................................. 540.465,5300
Costes indirectos ............................... 6% 32.427,9318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 572.893,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A0515 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS

A051501 DECANTADOR CENTRÍFUGO

Decantador centrífugo. 5 m³/hA051501001 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 5 m³/h (120 Kg m.s/h). Concentración entrada 3%
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 11,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07501 UdDecantador centrífugo. 5 m³/h 40.773,8100 40.773,81001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 748,381233,6200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 750,002040,1500
MO00002 hCapataz 22,9900 754,531832,8200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000

Mano de obra .................................................................... 2.252,9150
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 40.773,8100

Suma la partida ................................................................. 44.608,6300
Costes indirectos ............................... 6% 2.676,5178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 47.285,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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Decantador centrífugo. 10 m³/hA051501002 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 10 m³/h (270 Kg m.s/h). Concentración entrada 3%
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 15,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07502 UdDecantador centrífugo. 10 m³/h 48.621,8400 48.621,84001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 752,165433,7900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 753,738040,3500
MO00002 hCapataz 22,9900 758,210232,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000

Mano de obra .................................................................... 2.264,1136
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 48.621,8400

Suma la partida ................................................................. 53.258,8000
Costes indirectos ............................... 6% 3.195,5280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 56.454,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Decantador centrífugo. 15 m³/hA051501003 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 15  m³/h (450 Kg m.s/h). Concentración entrada 3%
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 22,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07503 UdDecantador centrífugo. 15 m³/h 65.350,0700 65.350,07001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.261,919456,6900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.264,636067,7000
MO00002 hCapataz 22,9900 1.272,266655,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000

Mano de obra .................................................................... 3.798,8220
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 65.350,0700

Suma la partida ................................................................. 71.521,7400
Costes indirectos ............................... 6% 4.291,3044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 75.813,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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Decantador centrífugo. 25 m³/hA051501004 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 25  m³/h (750 Kg m.s/h).
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 30,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07504 UdDecantador centrífugo. 25 m³/h 92.063,8900 92.063,89001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.868,727083,9500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.872,6700100,2500
MO00002 hCapataz 22,9900 1.884,030581,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000

Mano de obra .................................................................... 5.625,4275
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 92.063,8900

Suma la partida ................................................................. 100.853,1200
Costes indirectos ............................... 6% 6.051,1872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 106.904,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Decantador centrífugo. 50 m³/hA051501005 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 50 m³/h (1.748 Kg m.s/h) 
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 55,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07505 UdDecantador centrífugo. 50 m³/h 157.975,5700 157.975,57001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2.876,2146129,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2.882,3240154,3000
MO00002 hCapataz 22,9900 2.899,4988126,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000

Mano de obra .................................................................... 8.658,0374
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 157.975,5700

Suma la partida ................................................................. 172.961,2100
Costes indirectos ............................... 6% 10.377,6726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 183.338,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A051502 FILTRO BANDA

Filtro banda. 15 m³/hA051502001 Ud

Filtro banda con una capacidad de tratamiento de 15 m³/h. Construcción
partes principales AISI 304. Concentración entrada 3%. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

EQ07601 UdFiltro banda. 15 m³/h 82.985,0400 82.985,04001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.536,830469,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.539,979282,4400
MO00002 hCapataz 22,9900 1.549,296167,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000

Mano de obra .................................................................... 4.626,1057
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 82.985,0400

Suma la partida ................................................................. 89.193,0500
Costes indirectos ............................... 6% 5.351,5830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 94.544,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Filtro banda. 20 m³/hA051502002 Ud

Filtro banda con una capacidad de tratamiento de 20 m³/h. Construcción
partes principales AISI 304. Concentración entrada 3%. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

EQ07602 UdFiltro banda. 20 m³/h 125.735,9600 125.735,96001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.841,124682,7100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.845,023698,7700
MO00002 hCapataz 22,9900 1.855,982780,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000

Mano de obra .................................................................... 5.542,1309
Maquinaria......................................................................... 3.954,7500
Materiales .......................................................................... 125.735,9600

Suma la partida ................................................................. 135.232,8400
Costes indirectos ............................... 6% 8.113,9704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 143.346,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Filtro banda. 25 m³/hA051502003 Ud

Filtro banda con una capacidad de tratamiento de 25 m³/h. Construcción
partes principales AISI 304. Concentración entrada 3%. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

EQ07603 UdFiltro banda. 25 m³/h 142.957,3100 142.957,31001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2.015,420490,5400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2.019,4948108,1100
MO00002 hCapataz 22,9900 2.031,626388,3700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000

Mano de obra .................................................................... 6.066,5415
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 142.957,3100

Suma la partida ................................................................. 153.769,5500
Costes indirectos ............................... 6% 9.226,1730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 162.995,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A051503 FILTRO PRENSA

Filtro prensa. 10 m³/hA051503001 Ud

Filtro prensa automático de 10 m³/h  con traslado lateral de placas, caudal
de tratamiento: 10 m³/h  (concentación de entrada 2%)  equipado con un
paquete de 90 placas filtrantes de 1.500 x 1.500 mm . con canal de salida
de filtrado, incluyendo:
- 2 bombas tornillo helicoidal para alimentación a filtro
- equipo de deshidratación
- sistema de soplado
- sensor de nivel en canal de salida de aguas
- bomba para lavado de telas
- depósito agua para lavado de telas
- cuadro de control.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06601 UdFiltro prensa. 10 m³/h 273.037,9700 273.037,97001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2.886,8994129,6900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2.892,9716154,8700
MO00002 hCapataz 22,9900 2.910,3041126,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 4.960,800090,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 9.276,300090,0000

Mano de obra .................................................................... 8.690,1751
Maquinaria......................................................................... 14.237,1000
Materiales .......................................................................... 273.037,9700

Suma la partida ................................................................. 295.965,2500
Costes indirectos ............................... 6% 17.757,9150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 313.723,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS
VEINTITRÉS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Filtro prensa. 12 m³/hA051503002 Ud

Filtro prensa automático de 12 m³/h, con traslado lateral de placas, caudal
de tratamiento: 12 m³/h  (concentación de entrada 2%)  equipado con un
paquete de 90 placas filtrantes de 1.500 x 1.500 mm . con canal de salida
de filtrado, incluyendo:
- 2 bombas tornillo helicoidal para alimentación a filtro
- equipo de deshidratación
- sistema de soplado
- sensor de nivel en canal de salida de aguas
- bomba para lavado de telas
- depósito agua para lavado de telas
- cuadro de control.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06602 UdFiltro prensa. 12 m³/h 301.828,9500 301.828,95001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3.165,5946142,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3.172,4244169,8300
MO00002 hCapataz 22,9900 3.191,2419138,8100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5.512,0000100,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10.307,0000100,0000

Mano de obra .................................................................... 9.529,2609
Maquinaria......................................................................... 15.819,0000
Materiales .......................................................................... 301.828,9500

Suma la partida ................................................................. 327.177,2100
Costes indirectos ............................... 6% 19.630,6326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 346.807,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A051504 MEZCLADOR ESTÁTICO

Mezclador estático DN 10 mmA051504001 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 10 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07701 UdMezclador estático DN 10 mm 189,1000 189,10001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,36240,1800
MO00002 hCapataz 22,9900 3,44850,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 10,1499
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 189,1000

Suma la partida ................................................................. 200,8300
Costes indirectos ............................... 6% 12,0498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 212,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 12 mmA051504002 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 12 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07702 UdMezclador estático DN 12 mm 189,1000 189,10001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,36240,1800
MO00002 hCapataz 22,9900 3,44850,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 10,1499
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 189,1000

Suma la partida ................................................................. 200,8300
Costes indirectos ............................... 6% 12,0498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 212,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 15 mmA051504003 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 15 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07703 UdMezclador estático DN 15 mm 189,1000 189,10001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,36240,1800
MO00002 hCapataz 22,9900 3,44850,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 10,1499
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 189,1000

Suma la partida ................................................................. 200,8300
Costes indirectos ............................... 6% 12,0498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 212,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 20 mmA051504004 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 20 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07704 UdMezclador estático DN 20 mm 208,1300 208,13001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,78420,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MO00002 hCapataz 22,9900 3,90830,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 11,4285
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 208,1300

Suma la partida ................................................................. 221,1400
Costes indirectos ............................... 6% 13,2684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 234,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 25 mmA051504005 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 25 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07705 UdMezclador estático DN 25 mm 217,6400 217,64001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,00680,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,92280,2100
MO00002 hCapataz 22,9900 4,13820,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 12,0678
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 217,6400

Suma la partida ................................................................. 231,2900
Costes indirectos ............................... 6% 13,8774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 245,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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Mezclador estático DN 32 mmA051504006 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 32 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07706 UdMezclador estático DN 32 mm 227,0900 227,09001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,22940,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,29640,2300
MO00002 hCapataz 22,9900 4,13820,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 12,6640
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 227,0900

Suma la partida ................................................................. 241,3400
Costes indirectos ............................... 6% 14,4804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 255,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 40 mmA051504007 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 40 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07707 UdMezclador estático DN 40 mm 236,6000 236,60001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,48320,2400
MO00002 hCapataz 22,9900 4,36810,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 13,3033
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 236,6000

Suma la partida ................................................................. 251,4900
Costes indirectos ............................... 6% 15,0894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 266,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 50 mmA051504008 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 50 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07708 UdMezclador estático DN 50 mm 312,0900 312,09001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,01020,2700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 5,97760,3200
MO00002 hCapataz 22,9900 5,97740,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
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Mano de obra .................................................................... 17,9652
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 312,0900

Suma la partida ................................................................. 331,6400
Costes indirectos ............................... 6% 19,8984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 351,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 65 mmA051504009 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 65 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07709 UdMezclador estático DN 65 mm 434,8100 434,81001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,45880,3800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 8,59280,4600
MO00002 hCapataz 22,9900 8,50630,3700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 25,5579
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 434,8100

Suma la partida ................................................................. 461,9500
Costes indirectos ............................... 6% 27,7170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 489,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 80 mmA051504010 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 80 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07710 UdMezclador estático DN 80 mm 548,6000 548,60001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,90740,4900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 11,02120,5900
MO00002 hCapataz 22,9900 11,03520,4800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 32,9638
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 548,6000

Suma la partida ................................................................. 583,1500
Costes indirectos ............................... 6% 34,9890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 618,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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Mezclador estático DN 100 mmA051504011 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 100 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07711 UdMezclador estático DN 100 mm 755,7600 755,76001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 15,13680,6800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 15,13080,8100
MO00002 hCapataz 22,9900 15,17340,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 45,4410
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 755,7600

Suma la partida ................................................................. 802,7800
Costes indirectos ............................... 6% 48,1668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 850,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 125 mmA051504012 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 125 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07712 UdMezclador estático DN 125 mm 1.030,1200 1.030,12001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,25660,9100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 20,36121,0900
MO00002 hCapataz 22,9900 20,46110,8900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2,06140,0200

Mano de obra .................................................................... 61,0789
Maquinaria......................................................................... 3,1638
Materiales .......................................................................... 1.030,1200

Suma la partida ................................................................. 1.094,3600
Costes indirectos ............................... 6% 65,6616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.160,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA EUROS con DOS
CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 150 mmA051504013 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 150 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07713 UdMezclador estático DN 150 mm 1.294,8400 1.294,84001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 25,82161,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 25,96521,3900
MO00002 hCapataz 22,9900 25,97871,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2,06140,0200
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Mano de obra .................................................................... 77,7655
Maquinaria......................................................................... 3,1638
Materiales .......................................................................... 1.294,8400

Suma la partida ................................................................. 1.375,7700
Costes indirectos ............................... 6% 82,5462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.458,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 200 mmA051504014 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 200 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.

EQ07714 UdMezclador estático DN 200 mm 2.012,5000 2.012,50001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,73581,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 40,72242,1800
MO00002 hCapataz 22,9900 40,92221,7800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1,10240,0200
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2,06140,0200

Mano de obra .................................................................... 122,3804
Maquinaria......................................................................... 3,1638
Materiales .......................................................................... 2.012,5000

Suma la partida ................................................................. 2.138,0400
Costes indirectos ............................... 6% 128,2824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2.266,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 250 mmA051504015 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 250 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.

EQ07715 UdMezclador estático DN 250 mm 2.737,4100 2.737,41001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 46,74602,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 46,70002,5000
MO00002 hCapataz 22,9900 47,12952,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 11,02400,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 20,61400,2000

Mano de obra .................................................................... 140,5755
Maquinaria......................................................................... 31,6380
Materiales .......................................................................... 2.737,4100

Suma la partida ................................................................. 2.909,6200
Costes indirectos ............................... 6% 174,5772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 3.084,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 300 mmA051504016 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 300 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.

EQ07716 UdMezclador estático DN 300 mm 3.732,8900 3.732,89001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 62,32802,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 62,39123,3400
MO00002 hCapataz 22,9900 62,76272,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 30,92100,3000
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Mano de obra .................................................................... 187,4819
Maquinaria......................................................................... 47,4570
Materiales .......................................................................... 3.732,8900

Suma la partida ................................................................. 3.967,8300
Costes indirectos ............................... 6% 238,0698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 4.205,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

A051505 FILTRO EN Y PARA DOSIFICACIÓN POLI

Filtro en Y DN 40A051505001 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 40 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07801 UdFiltro en "y" DN 40 53,5700 53,57001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,74720,0400
MO00002 hCapataz 22,9900 0,91960,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 2,5572
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 53,5700

Suma la partida ................................................................. 57,7100
Costes indirectos ............................... 6% 3,4626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 61,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 50A051505002 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 50 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07802 UdFiltro en "y" DN 50 60,7200 60,72001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,74720,0400
MO00002 hCapataz 22,9900 0,68970,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 2,3273
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 60,7200

Suma la partida ................................................................. 64,6300
Costes indirectos ............................... 6% 3,8778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 68,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Filtro en Y DN 65A051505003 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 65 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07803 UdFiltro en "y" DN 65 86,5200 86,52001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,30760,0700
MO00002 hCapataz 22,9900 1,37940,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 4,0226
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 86,5200

Suma la partida ................................................................. 92,1200
Costes indirectos ............................... 6% 5,5272
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 97,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 80A051505004 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 80 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07804 UdFiltro en "y" DN 80 99,7700 99,77001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,00340,0900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,05480,1100
MO00002 hCapataz 22,9900 2,06910,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 6,1273
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 99,7700

Suma la partida ................................................................. 107,4800
Costes indirectos ............................... 6% 6,4488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 113,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 100A051505005 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 100 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07805 UdFiltro en "y" DN 100 130,3600 130,36001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,11640,1400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,17560,1700
MO00002 hCapataz 22,9900 3,21860,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 9,5106
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 130,3600

Suma la partida ................................................................. 141,4500
Costes indirectos ............................... 6% 8,4870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 149,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 125A051505006 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 125 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07806 UdFiltro en "y" DN 125 191,3200 191,32001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,48320,2400
MO00002 hCapataz 22,9900 4,59800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 13,5332
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 191,3200

Suma la partida ................................................................. 206,4400
Costes indirectos ............................... 6% 12,3864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 218,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 150A051505007 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 150 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07807 UdFiltro en "y" DN 150 264,6600 264,66001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,23280,2800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 6,16440,3300
MO00002 hCapataz 22,9900 6,20730,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 18,6045
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 264,6600

Suma la partida ................................................................. 284,8500
Costes indirectos ............................... 6% 17,0910
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 301,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Filtro en Y DN 200A051505008 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 200 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07808 UdFiltro en "y" DN 200 472,4500 472,45001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 12,02040,5400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 12,14200,6500
MO00002 hCapataz 22,9900 12,18470,5300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 36,3471
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 472,4500

Suma la partida ................................................................. 510,3800
Costes indirectos ............................... 6% 30,6228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 541,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS

Filtro en Y DN 250A051505009 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 250 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07809 UdFiltro en "y" DN  250 794,8400 794,84001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 17,36280,7800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 17,37240,9300
MO00002 hCapataz 22,9900 17,47240,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100

Mano de obra .................................................................... 52,2076
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 794,8400

Suma la partida ................................................................. 848,6300
Costes indirectos ............................... 6% 50,9178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 899,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 300A051505010 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 300 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07810 UdFiltro en "y" DN 300 2.870,6000 2.870,60001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 20,17441,0800
MO00002 hCapataz 22,9900 20,23120,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
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Mano de obra .................................................................... 60,4396
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 2.870,6000

Suma la partida ................................................................. 3.089,2300
Costes indirectos ............................... 6% 185,3538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 3.274,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 400A051505011 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 400 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07811 UdFiltro en "y" DN 400 6.220,4800 6.220,48001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 51,64322,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 51,74362,7700
MO00002 hCapataz 22,9900 52,18732,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000

Mano de obra .................................................................... 155,5741
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 6.220,4800

Suma la partida ................................................................. 6.692,4300
Costes indirectos ............................... 6% 401,5458
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 7.093,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A051506 EQUIPO PREPARACIÓN AUTOMATICA DE POLIELECTROLITO

Preparador automático de polielectrolito 500 l/hA051506001 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 500 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores en
AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instaldo
y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 183,19988,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 183,62449,8300
MO00002 hCapataz 22,9900 184,60978,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ10901 UdPreparador automático de polielectrolito 500 l/h 9.790,0800 9.790,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 551,4339
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 9.790,0800

Suma la partida ................................................................. 10.578,8000
Costes indirectos ............................... 6% 634,7280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 11.213,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Preparador automático de polielectrolito 1.000 l/hA051506002 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 1.000 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores
en AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
taldo y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 192,32648,6400
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MO00007 hPeón ordinario 18,6800 192,777610,3200
MO00002 hCapataz 22,9900 194,03568,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ10902 UdPreparador automático de polielectrolito 1.000 l/h 10.140,9800 10.140,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 579,1396
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 10.140,9800

Suma la partida ................................................................. 10.957,4000
Costes indirectos ............................... 6% 657,4440
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 11.614,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Preparador automático de polielectrolito 1.500 l/hA051506003 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 1.500 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores
en AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
taldo y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 204,79209,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 205,293210,9900
MO00002 hCapataz 22,9900 206,45028,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ10903 UdPreparador automático de polielectrolito 1.500 l/h 9.382,0600 9.382,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 616,5354
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 9.382,0600

Suma la partida ................................................................. 10.235,8800
Costes indirectos ............................... 6% 614,1528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 10.850,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con
TRES CÉNTIMOS

Preparador automático de polielectrolito 2.000 l/hA051506004 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 2.000 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores
en AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
taldo y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 215,25429,6700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 215,754011,5500
MO00002 hCapataz 22,9900 217,02569,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10904 UdPreparador automático de polielectrolito 2.000 l/h 13.094,4000 13.094,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 648,0338
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 13.094,4000

Suma la partida ................................................................. 14.058,8100
Costes indirectos ............................... 6% 843,5286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 14.902,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Preparador automático de polielectrolito 3.000 l/hA051506005 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 3.000 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores
en AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
taldo y probado.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 328,335014,7500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 329,141617,6200
MO00002 hCapataz 22,9900 331,056014,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10905 UdPreparador automático de polielectrolito 3.000 l/h 17.245,6700 17.245,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 988,5326
Maquinaria......................................................................... 371,5000
Materiales .......................................................................... 17.245,6700

Suma la partida ................................................................. 18.605,7000
Costes indirectos ............................... 6% 1.116,3420
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 19.722,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

A051507 SILO FANGOS DESHIDRATADOS

Silo con fondo plano  V= 25 m³A051507001 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 25 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 3.200 mm.
- Altura del silo : 3.400 mm.
- Altura de la estructura : 4.600 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.000 mm.
- Altura total : 9.000 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
- Acabados:
   Exterior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA  2 ½" según Norma
UNE-EN-ISO 8501-1
   - Capa e imprimación poliamida pigmentada de 60 micras de espesor
con fosfato de zinc, exenta de plomos y cromatos
   - Capa intermedia de epoxi poliamida de alto espesor, repintable hasta al-
canzar un espesor mínimo de 125 micras
   - Capa de acabado de poliuretano alifático con espesor mínimo de 50 mi-
cras. RAL a definir.
Interior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma UNE-EN ISO
8501-1
   - Dos capas de brea epoxi-alquitrán de 125 micras de espesor cada una,
total 250 micras de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.484,519466,6900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.487,675279,6400
MO00002 hCapataz 22,9900 1.496,649065,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 881,920016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.649,120016,0000
EQ11101 UdSilo con fondo plano  V= 25 m³ 122.736,7600 122.736,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.468,8436
Maquinaria......................................................................... 2.531,0400
Materiales .......................................................................... 122.736,7600

Suma la partida ................................................................. 129.736,6400
Costes indirectos ............................... 6% 7.784,1984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 137.520,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Silo con fondo plano  V= 50 m³A051507002 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 50 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 3.500 mm.
- Altura del silo : 5.250 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.000 mm.
- Altura total : 10.000 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
- Acabados:
   Exterior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA  2 ½" según Norma
UNE-EN-ISO 8501-1
   - Capa e imprimación poliamida pigmentada de 60 micras de espesor
con fosfato de zinc, exenta de plomos y cromatos
   - Capa intermedia de epoxi poliamida de alto espesor, repintable hasta al-
canzar un espesor mínimo de 125 micras
   - Capa de acabado de poliuretano alifático con espesor mínimo de 50 mi-
cras. RAL a definir.
Interior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma UNE-EN ISO
8501-1
   - Dos capas de brea epoxi-alquitrán de 125 micras de espesor cada una,
total 250 micras de espesor mínimo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.464,262865,7800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.467,314078,5500
MO00002 hCapataz 22,9900 1.476,187964,2100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.855,260018,0000
EQ11102 UdSilo con fondo plano  V= 50 m³ 126.983,1000 126.983,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.407,7647
Maquinaria......................................................................... 2.847,4200
Materiales .......................................................................... 126.983,1000

Suma la partida ................................................................. 134.238,2800
Costes indirectos ............................... 6% 8.054,2968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 142.292,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Silo con fondo plano  V= 80 m³A051507003 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 80 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 4.000 mm.
- Altura del silo : 6.500 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.000 mm.
- Altura total : 12.400 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
- Acabados:
   Exterior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA  2 ½" según Norma
UNE-EN-ISO 8501-1
   - Capa e imprimación poliamida pigmentada de 60 micras de espesor
con fosfato de zinc, exenta de plomos y cromatos
   - Capa intermedia de epoxi poliamida de alto espesor, repintable hasta al-
canzar un espesor mínimo de 125 micras
   - Capa de acabado de poliuretano alifático con espesor mínimo de 50 mi-
cras. RAL a definir.
Interior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma UNE-EN ISO
8501-1
   - Dos capas de brea epoxi-alquitrán de 125 micras de espesor cada una,
total 250 micras de espesor mínimo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.535,717468,9900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.539,045282,3900
MO00002 hCapataz 22,9900 1.548,146667,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.322,880024,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.473,680024,0000
EQ11103 UdSilo con fondo plano  V= 80 m³ 146.845,0400 146.845,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.622,9092
Maquinaria......................................................................... 3.796,5600
Materiales .......................................................................... 146.845,0400

Suma la partida ................................................................. 155.264,5100
Costes indirectos ............................... 6% 9.315,8706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 164.580,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Silo con fondo plano  V= 100 m³A051507004 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 100 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 4.000 mm.
- Altura del silo : 8.000 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.300 mm.
- Altura total : 13.200 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
- Acabados:
   Exterior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA  2 ½" según Norma
UNE-EN-ISO 8501-1
   - Capa e imprimación poliamida pigmentada de 60 micras de espesor
con fosfato de zinc, exenta de plomos y cromatos
   - Capa intermedia de epoxi poliamida de alto espesor, repintable hasta al-
canzar un espesor mínimo de 125 micras
   - Capa de acabado de poliuretano alifático con espesor mínimo de 50 mi-
cras. RAL a definir.
Interior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma UNE-EN ISO
8501-1
   - Dos capas de brea epoxi-alquitrán de 125 micras de espesor cada una,
total 250 micras de espesor mínimo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.541,727669,2600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.545,022882,7100
MO00002 hCapataz 22,9900 1.554,353967,6100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000
EQ11104 UdSilo con fondo plano  V= 100 m³ 163.181,5500 163.181,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.641,1043
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 163.181,5500

Suma la partida ................................................................. 172.568,3500
Costes indirectos ............................... 6% 10.354,1010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 182.922,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Silo con fondo plano  V= 150 m³A051507005 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 150 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 4.300 mm.
- Altura del silo : 10.400 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.000 mm.
- Altura total : 16.500 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
- Acabados:
   Exterior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA  2 ½" según Norma
UNE-EN-ISO 8501-1
   - Capa e imprimación poliamida pigmentada de 60 micras de espesor
con fosfato de zinc, exenta de plomos y cromatos
   - Capa intermedia de epoxi poliamida de alto espesor, repintable hasta al-
canzar un espesor mínimo de 125 micras
   - Capa de acabado de poliuretano alifático con espesor mínimo de 50 mi-
cras. RAL a definir.
Interior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma UNE-EN ISO
8501-1
   - Dos capas de brea epoxi-alquitrán de 125 micras de espesor cada una,
total 250 micras de espesor mínimo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.575,785470,7900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.579,020484,5300
MO00002 hCapataz 22,9900 1.588,379169,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.094,560038,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.916,660038,0000
EQ11105 UdSilo con fondo plano  V= 150 m³ 186.353,7000 186.353,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.743,1849
Maquinaria......................................................................... 6.011,2200
Materiales .......................................................................... 186.353,7000

Suma la partida ................................................................. 197.108,1000
Costes indirectos ............................... 6% 11.826,4860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 208.934,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Silo con fondo plano  V= 200 m³A051507006 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 200 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 5.000 mm.
- Altura del silo : 10.500 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.200 mm.
- Altura total : 15.500 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
- Acabados:
   Exterior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA  2 ½" según Norma
UNE-EN-ISO 8501-1
   - Capa e imprimación poliamida pigmentada de 60 micras de espesor
con fosfato de zinc, exenta de plomos y cromatos
   - Capa intermedia de epoxi poliamida de alto espesor, repintable hasta al-
canzar un espesor mínimo de 125 micras
   - Capa de acabado de poliuretano alifático con espesor mínimo de 50 mi-
cras. RAL a definir.
Interior:
   - Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma UNE-EN ISO
8501-1
   - Dos capas de brea epoxi-alquitrán de 125 micras de espesor cada una,
total 250 micras de espesor mínimo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.813,522281,4700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.817,377297,2900
MO00002 hCapataz 22,9900 1.828,164879,5200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 4.409,600080,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 8.245,600080,0000
EQ11106 UdSilo con fondo plano  V= 200 m³ 311.247,2400 311.247,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.459,0642
Maquinaria......................................................................... 12.655,2000
Materiales .......................................................................... 311.247,2400

Suma la partida ................................................................. 329.361,5000
Costes indirectos ............................... 6% 19.761,6900

TOTAL PARTIDA................................................... 349.123,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO
VEINTITRÉS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A051508 TOLVA FANGOS DESHIDRATADOS

77123 mayo 2023
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Tolva almacenamiento de fangos de 16 m³A051508001 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 16 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2500 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 248,866811,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 249,378013,3500
MO00002 hCapataz 22,9900 250,820910,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ11001 UdTolva almacenamiento de fangos de 16 m³ 21.735,2300 21.735,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 749,0657
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 21.735,2300

Suma la partida ................................................................. 23.749,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1.424,9892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 25.174,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

77223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tolva almacenamiento de fangos de 23 m³A051508002 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 23 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de  200 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 332,119214,9200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 332,690817,8100
MO00002 hCapataz 22,9900 334,734414,5600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ11002 UdTolva almacenamiento de fangos de 23 m³ 24.536,3400 24.536,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 999,5444
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 24.536,3400

Suma la partida ................................................................. 26.801,4000
Costes indirectos ............................... 6% 1.608,0840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 28.409,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tolva almacenamiento de fangos de 30 m³A051508003 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 30 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2500 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 363,283216,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 364,073219,4900
MO00002 hCapataz 22,9900 366,230715,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ11003 UdTolva almacenamiento de fangos de 30 m³ 24.359,5000 24.359,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.093,5871
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 24.359,5000

Suma la partida ................................................................. 26.718,6100
Costes indirectos ............................... 6% 1.603,1166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 28.321,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tolva almacenamiento de fangos de 45 m³A051508004 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 45 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2.000 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 299,397013,4500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 300,000816,0600
MO00002 hCapataz 22,9900 301,858713,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ11004 UdTolva almacenamiento de fangos de 45 m³ 31.414,1400 31.414,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 901,2565
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 31.414,1400

Suma la partida ................................................................. 33.897,3000
Costes indirectos ............................... 6% 2.033,8380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 35.931,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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Tolva almacenamiento de fangos de 50 m³A051508005 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 50 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2.500 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 416,039418,6900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 416,937622,3200
MO00002 hCapataz 22,9900 419,567518,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ11005 UdTolva almacenamiento de fangos de 50 m³ 30.706,5700 30.706,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.252,5445
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 30.706,5700

Suma la partida ................................................................. 33.541,0100
Costes indirectos ............................... 6% 2.012,4606
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 35.553,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
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Tolva almacenamiento de fangos de 60 m³A051508006 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 60 m³
- Dimensiones: 4.500 x 4.500 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2.500 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 480,148221,5700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 481,196825,7600
MO00002 hCapataz 22,9900 483,939521,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 771,680014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.442,980014,0000
EQ11006 UdTolva almacenamiento de fangos de 60 m³ 35.726,6500 35.726,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.445,2845
Maquinaria......................................................................... 2.214,6600
Materiales .......................................................................... 35.726,6500

Suma la partida ................................................................. 39.386,5900
Costes indirectos ............................... 6% 2.363,1954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 41.749,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
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Tolva almacenamiento de fangos de 83 m³A051508007 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 83 m³
- Dimensiones: 4.500 x 4.500 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 3.400 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 718,330232,2700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 719,740438,5300
MO00002 hCapataz 22,9900 724,185031,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 881,920016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.649,120016,0000
EQ11007 UdTolva almacenamiento de fangos de 83 m³ 49.421,8600 49.421,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.162,2556
Maquinaria......................................................................... 2.531,0400
Materiales .......................................................................... 49.421,8600

Suma la partida ................................................................. 54.115,1600
Costes indirectos ............................... 6% 3.246,9096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 57.362,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
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Tolva almacenamiento de fangos de 100 m³A051508008 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 100 m³
- Dimensiones: 4.950 x 4.950 mm
- Tronco: de 3.000 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 3.200 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Acabados:
Exterior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.50.00
- Capa de imprimación epoxi poliamida de 50 micras de espesor
- Capa intermedia de epoxi gruesa de 75 micras de película seca
- Dos capas de acabado de poliurerano asfáltico de espesor mínimo de 50
micras. RAL a determinar
Interior
- Chorreado hasta alcanzar el grado SA 2 ½" según Norma SIS 05.59.00
- Dos capas de epoxi de 125 micras de espesor cada una, total 250 micras
de espesor mínimo.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.045,774846,9800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.047,948056,1000
MO00002 hCapataz 22,9900 1.054,321445,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.322,880024,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.473,680024,0000
EQ11008 UdTolva almacenamiento de fangos de 100 m³ 75.286,6900 75.286,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.148,0442
Maquinaria......................................................................... 3.796,5600
Materiales .......................................................................... 75.286,6900

Suma la partida ................................................................. 82.231,2900
Costes indirectos ............................... 6% 4.933,8774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 87.165,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y
CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A0516 CALENTAMIENTO DE FANGOS

A051601 INTERCAMBIADOR DE CALOR

Intercambiador de calor  de potencia 150.000 kcal/hA051601001 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 150.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 393,111617,6600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 393,961221,0900
MO00002 hCapataz 22,9900 396,347617,2400

77923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ07901 UdIntercambiador de calor  de potencia 150.000 kcal/h 27.214,3700 27.214,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.183,4204
Maquinaria......................................................................... 1.375,7600
Materiales .......................................................................... 27.214,3700

Suma la partida ................................................................. 29.773,5500
Costes indirectos ............................... 6% 1.786,4130
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 31.559,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Intercambiador de calor  de potencia 200.000 kcal/hA051601002 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 200.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 613,708227,5700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 614,945632,9200
MO00002 hCapataz 22,9900 618,660926,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ07902 UdIntercambiador de calor  de potencia 200.000 kcal/h 37.000,0000 37.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.847,3147
Maquinaria......................................................................... 1.857,5000
Materiales .......................................................................... 37.000,0000

Suma la partida ................................................................. 40.704,8100
Costes indirectos ............................... 6% 2.442,2886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 43.147,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y
SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Intercambiador de calor  de potencia 300.000 kcal/hA051601003 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 300.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 700,077031,4500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 701,620837,5600
MO00002 hCapataz 22,9900 705,793030,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ07903 UdIntercambiador de calor  de potencia 300.000 kcal/h 42.321,9600 42.321,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.107,4908
Maquinaria......................................................................... 1.857,5000
Materiales .......................................................................... 42.321,9600

Suma la partida ................................................................. 46.286,9500
Costes indirectos ............................... 6% 2.777,2170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 49.064,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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Intercambiador de calor  de potencia 450.000 kcal/hA051601004 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 450.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado  
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 708,535831,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 710,026838,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 714,299331,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 937,040017,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.133,770011,0000
EQ07904 UdIntercambiador de calor  de potencia 450.000 kcal/h 44.800,0000 44.800,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.132,8619
Maquinaria......................................................................... 2.070,8100
Materiales .......................................................................... 44.800,0000

Suma la partida ................................................................. 49.003,6700
Costes indirectos ............................... 6% 2.940,2202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 51.943,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Intercambiador de calor  de potencia 600.000 kcal/hA051601005 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 600.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 735,915633,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 737,299639,4700
MO00002 hCapataz 22,9900 741,657432,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.236,840012,0000
EQ07905 UdIntercambiador de calor  de potencia 600.000 kcal/h 47.334,1800 47.334,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.214,8726
Maquinaria......................................................................... 2.229,0000
Materiales .......................................................................... 47.334,1800

Suma la partida ................................................................. 51.778,0500
Costes indirectos ............................... 6% 3.106,6830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 54.884,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A051602 CALDERA DE AGUA CALIENTE

Caldera pirotubular  150.000 kcal/hA051602001 Ud

Caldera pirotubular para producción agua caliente para una potencia de
150.000 kcal/h. Cuerpo a presión construido con virolas de acero laminado,
calorifugada a base de lana de roca acabada con chapa de acero inoxida-
ble AISI 304. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
talada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 79,46823,5700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 79,76364,2700
MO00002 hCapataz 22,9900 80,23513,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ08001 UdCaldera pirotubular  150.000 kcal/h 7.370,0000 7.370,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 239,4669
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 7.370,0000

Suma la partida ................................................................. 7.767,6600
Costes indirectos ............................... 6% 466,0596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 8.233,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Caldera pirotubular  300.000 kcal/hA051602002 Ud

Caldera pirotubular para producción agua caliente para una potencia de
300.000 kcal/h Cuerpo a presión construido con virolas de acero laminado,
calorifugada a base de lana de roca acabada con chapa de acero inoxida-
ble AISI 304. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
talada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 93,04684,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 93,21324,9900
MO00002 hCapataz 22,9900 93,79924,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ08002 UdCaldera pirotubular  300.000 kcal/h 9.080,0000 9.080,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 280,0592
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 9.080,0000

Suma la partida ................................................................. 9.676,4400
Costes indirectos ............................... 6% 580,5864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 10.257,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con TRES CÉNTIMOS

Caldera pirotubular  450.000 kcal/hA051602003 Ud

Caldera pirotubular para producción agua caliente para una potencia de
450.000 kcal/h Cuerpo a presión construido con virolas de acero laminado,
calorifugada a base de lana de roca acabada con chapa de acero inoxida-
ble AISI 304. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
talada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 99,94744,4900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 100,12485,3600
MO00002 hCapataz 22,9900 100,69624,3800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ08003 UdCaldera pirotubular  450.000 kcal/h 9.746,8900 9.746,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 300,7684
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 9.746,8900

Suma la partida ................................................................. 10.364,0400
Costes indirectos ............................... 6% 621,8424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 10.985,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Caldera pirotubular  800.000 kcal/hA051602004 Ud

Caldera pirotubular para producción agua caliente para una potencia de
800.000 kcal/h Cuerpo a presión construido con virolas de acero laminado,
calorifugada a base de lana de roca acabada con chapa de acero inoxida-
ble AISI 304. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
talada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 199,22708,9500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 199,502410,6800
MO00002 hCapataz 22,9900 200,70278,7300
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ08004 UdCaldera pirotubular  800.000 kcal/h 14.820,0000 14.820,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 599,4321
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 14.820,0000

Suma la partida ................................................................. 15.894,0000
Costes indirectos ............................... 6% 953,6400

TOTAL PARTIDA................................................... 16.847,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A051603 QUEMADOR PARA CALDERA

Quemador dual biogas/gas-oil 150.000 kcal/hA051603001 u

Quemador dual biogas/gas-oil para instalación en caldera pirotular para
una potencia de 150.000 kcal/h. Cuerpo del quemador Aluminio, ventilador
y cabeza de combustión en acero con tratamiento de zinc. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 98,16664,4100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 98,44365,2700
MO00002 hCapataz 22,9900 99,08694,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ08101 UdQuemador dual biogas/gas-oil 150.000 kcal/h 5.000,0000 5.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 295,6971
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.000,0000

Suma la partida ................................................................. 5.453,8900
Costes indirectos ............................... 6% 327,2334
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 5.781,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Quemador dual biogas/gas-oil 300.000 kcal/hA051603002 u

Quemador dual biogas/gas-oil para instalación en caldera pirotular para
una potencia de 300.000 kcal/h. Cuerpo del quemador Aluminio, ventilador
y cabeza de combustión en acero con tratamiento de zinc. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 193,66208,7000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 194,085210,3900
MO00002 hCapataz 22,9900 195,18518,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ08102 UdQuemador dual biogas/gas-oil 300.000 kcal/h 12.422,2900 12.422,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 582,9323
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 12.422,2900

Suma la partida ................................................................. 13.479,7900
Costes indirectos ............................... 6% 808,7874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 14.288,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Quemador dual biogas/gas-oil 450.000 kcal/hA051603003 u

Quemador dual biogas/gas-oil para instalación en caldera pirotular para
una potencia de 450.000 kcal/h. Cuerpo del quemador Aluminio, ventilador
y cabeza de combustión en acero con tratamiento de zinc. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 268,900812,0800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 269,365614,4200
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MO00002 hCapataz 22,9900 271,052111,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ08103 UdQuemador dual biogas/gas-oil 450.000 kcal/h 16.948,0300 16.948,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 809,3185
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 16.948,0300

Suma la partida ................................................................. 18.390,1100
Costes indirectos ............................... 6% 1.103,4066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 19.493,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Quemador dual biogas/gas-oil 800.000 kcal/hA051603004 u

Quemador dual biogas/gas-oil para instalación en caldera pirotular para
una potencia de 800.000 kcal/h. Cuerpo del quemador Aluminio, ventilador
y cabeza de combustión en acero con tratamiento de zinc. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 343,917015,4500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 344,646018,4500
MO00002 hCapataz 22,9900 346,689215,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ08104 UdQuemador dual biogas/gas-oil 800.000 kcal/h 21.471,7900 21.471,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.035,2522
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 21.471,7900

Suma la partida ................................................................. 23.297,9900
Costes indirectos ............................... 6% 1.397,8794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 24.695,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A051604 CALORIFUGADO LANA DE ROCA

Calorifugado lana de roca DN 15 mmA051604001 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 15 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-87

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08201 mCalorifugado lana de roca DN 15 mm 5,0600 5,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 5,0600

Suma la partida ................................................................. 5,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3420
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 20 mmA051604002 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 20 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08202 mCalorifugado lana de roca DN 20 mm 5,6700 5,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 5,6700

Suma la partida ................................................................. 6,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 25 mmA051604003 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 25 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08203 mCalorifugado lana de roca DN 25 mm 6,1700 6,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 6,1700

Suma la partida ................................................................. 6,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 32 mmA051604004 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 32 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08204 mCalorifugado lana de roca DN 32 mm 6,5100 6,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 6,5100

Suma la partida ................................................................. 7,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 40 mmA051604005 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 40 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08205 mCalorifugado lana de roca DN 40 mm 7,0800 7,08001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 7,0800

Suma la partida ................................................................. 7,7200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4632
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 8,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 50 mmA051604006 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 50 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08206 mCalorifugado lana de roca DN 50 mm 10,5400 10,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 10,5400

Suma la partida ................................................................. 11,1800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 65 mmA051604007 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 65 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08207 mCalorifugado lana de roca DN 65 mm 11,0300 11,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 11,0300

Suma la partida ................................................................. 11,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,7002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 12,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 80 mmA051604008 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 80 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08208 mCalorifugado lana de roca DN 80 mm 13,3900 13,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 13,3900

Suma la partida ................................................................. 14,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Calorifugado lana de roca DN 100 mmA051604009 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 100 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08209 mCalorifugado lana de roca DN 100 mm 16,5500 16,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 16,5500

Suma la partida ................................................................. 17,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1,0314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 18,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 125 mmA051604010 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 125 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08210 mCalorifugado lana de roca DN 125 mm 20,6900 20,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 20,6900

Suma la partida ................................................................. 21,3300
Costes indirectos ............................... 6% 1,2798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 22,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 150 mmA051604011 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 150 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08211 mCalorifugado lana de roca DN 150 mm 21,2700 21,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 21,2700

Suma la partida ................................................................. 21,9100
Costes indirectos ............................... 6% 1,3146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 200 mmA051604012 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 200 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08212 mCalorifugado lana de roca DN 200 mm 31,4700 31,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 31,4700

Suma la partida ................................................................. 32,1100
Costes indirectos ............................... 6% 1,9266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 34,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 250 mmA051604013 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 250 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08213 mCalorifugado lana de roca DN 250 mm 39,3400 39,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 39,3400

Suma la partida ................................................................. 39,9800
Costes indirectos ............................... 6% 2,3988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 42,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 300 mmA051604014 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 300 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,37360,0200
MO00002 hCapataz 22,9900 0,45980,0200
EQ08214 mCalorifugado lana de roca DN 300 mm 47,2100 47,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2786
Materiales .......................................................................... 47,2100

Suma la partida ................................................................. 48,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2,9094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 51,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 350 mmA051604015 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 350 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,56040,0300
MO00002 hCapataz 22,9900 0,45980,0200
EQ08215 mCalorifugado lana de roca DN 350 mm 55,0700 55,07001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,4654
Materiales .......................................................................... 55,0700

Suma la partida ................................................................. 56,5400
Costes indirectos ............................... 6% 3,3924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 59,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 400 mmA051604016 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 400 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,56040,0300
MO00002 hCapataz 22,9900 0,68970,0300
EQ08216 mCalorifugado lana de roca DN 400 mm 62,9400 62,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9179
Materiales .......................................................................... 62,9400

Suma la partida ................................................................. 64,8600
Costes indirectos ............................... 6% 3,8916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 68,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 450 mmA051604017 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 450 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,56040,0300
MO00002 hCapataz 22,9900 0,68970,0300
EQ08217 mCalorifugado lana de roca DN 450 mm 70,8100 70,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9179
Materiales .......................................................................... 70,8100

Suma la partida ................................................................. 72,7300
Costes indirectos ............................... 6% 4,3638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 77,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 500 mmA051604018 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 500 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,74720,0400
MO00002 hCapataz 22,9900 0,68970,0300
EQ08218 mCalorifugado lana de roca DN 500 mm 78,6800 78,68001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,3273
Materiales .......................................................................... 78,6800

Suma la partida ................................................................. 81,0100
Costes indirectos ............................... 6% 4,8606
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 85,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 600 mmA051604019 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 600 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
MO00002 hCapataz 22,9900 0,91960,0400
EQ08219 mCalorifugado lana de roca DN 600 mm 94,4100 94,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7440
Materiales .......................................................................... 94,4100

Suma la partida ................................................................. 97,1500
Costes indirectos ............................... 6% 5,8290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 102,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 650mmA051604020 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 650 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
MO00002 hCapataz 22,9900 0,91960,0400
EQ08220 mCalorifugado lana de roca DN 650 mm 102,2800 102,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7440
Materiales .......................................................................... 102,2800

Suma la partida ................................................................. 105,0200
Costes indirectos ............................... 6% 6,3012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 111,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

A051605 CALORIFUGADO FIBRA DE VIDRIO

Calorifugado con fibra de vidrio DN 15mmA051605001 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 15 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08301 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 15mm 2,9500 2,95001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 2,9500

Suma la partida ................................................................. 3,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 20mmA051605002 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 20 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08302 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 20 mm 3,9300 3,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 3,9300

Suma la partida ................................................................. 4,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 25mmA051605003 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 25 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08303 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 25 mm 4,1800 4,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 4,1800

Suma la partida ................................................................. 4,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 32mmA051605004 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 32 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08304 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 32 mm 4,3800 4,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 4,3800

Suma la partida ................................................................. 5,0200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 40mmA051605005 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 40 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08305 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 40 mm 4,7500 4,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 4,7500

Suma la partida ................................................................. 5,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 50mmA051605006 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 50 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08306 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 50 mm 5,1500 5,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 5,1500

Suma la partida ................................................................. 5,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3474
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 65mmA051605007 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 65 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08307 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 65 mm 6,1200 6,12001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 6,1200

Suma la partida ................................................................. 6,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 80mmA051605008 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 80 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08308 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 80 mm 6,6600 6,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 6,6600

Suma la partida ................................................................. 7,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 100mmA051605009 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 100 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08309 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 100mm 10,1100 10,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 10,1100

Suma la partida ................................................................. 10,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,6450
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 125mmA051605010 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 125 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08310 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 125mm 12,5100 12,51001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 12,5100

Suma la partida ................................................................. 13,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,7890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 150mmA051605011 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 150 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08311 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 150mm 14,5100 14,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 14,5100

Suma la partida ................................................................. 15,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 16,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 200mmA051605012 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 200 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MO00002 hCapataz 22,9900 0,22990,0100
EQ08312 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 200mm 18,8700 18,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6393
Materiales .......................................................................... 18,8700

Suma la partida ................................................................. 19,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1,1706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A051606 VASO DE EXPANSIÓN DE MEMBRANA

Vaso de expansión de membrana, 80 lA051606001 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 80 l, presión máxima de tra-
bajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto para
sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,56040,0300
MO00002 hCapataz 22,9900 0,45980,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ08401 UdVaso de expansión de membrana, 80 l 149,0000 149,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,4654
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 149,0000

Suma la partida ................................................................. 158,3700
Costes indirectos ............................... 6% 9,5022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 167,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Vaso de expansión de membrana, 100 lA051606002 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 100 l, presión máxima de tra-
bajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto para
sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,78080,0800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MO00002 hCapataz 22,9900 1,83920,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ08402 UdVaso de expansión de membrana, 100 l 186,2500 186,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,4880
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 186,2500

Suma la partida ................................................................. 199,6500
Costes indirectos ............................... 6% 11,9790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 211,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Vaso de expansión de membrana, 140 lA051606003 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 140 l, presión máxima de tra-
bajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto para
sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,89380,1300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MO00002 hCapataz 22,9900 2,75880,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ08403 UdVaso de expansión de membrana, 140 l 260,7500 260,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4546
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 260,7500

Suma la partida ................................................................. 277,1100
Costes indirectos ............................... 6% 16,6266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 293,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Vaso de expansión de membrana, 200 lA051606004 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 200 l, presión máxima de tra-
bajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto para
sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,22940,1900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,29640,2300
MO00002 hCapataz 22,9900 4,36810,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ08404 UdVaso de expansión de membrana, 200 l 360,6500 360,65001,0000

79523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 12,8939
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 360,6500

Suma la partida ................................................................. 381,4500
Costes indirectos ............................... 6% 22,8870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 404,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Vaso de expansión de membrana, 250 lA051606005 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 250 l, presión máxima de tra-
bajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto para
sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,11980,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 5,23040,2800
MO00002 hCapataz 22,9900 5,28770,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ08405 UdVaso de expansión de membrana, 250 l 450,8100 450,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,6379
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 450,8100

Suma la partida ................................................................. 474,3600
Costes indirectos ............................... 6% 28,4616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 502,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A051607 CHIMENEAS

Chimenea de doble pared DN 200A051607001 m

Chimenea de doble pared DN 200 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,78420,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MO00002 hCapataz 22,9900 3,90830,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08501 mChimenea de doble pared DN 200 315,6800 315,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4285
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 315,6800

Suma la partida ................................................................. 328,6900
Costes indirectos ............................... 6% 19,7214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 348,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 250A051607002 m

Chimenea de doble pared DN 250 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,67460,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
MO00002 hCapataz 22,9900 4,82790,2100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08502 mChimenea de doble pared DN 250 403,5700 403,57001,0000
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Mano de obra .................................................................... 14,1725
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 403,5700

Suma la partida ................................................................. 419,3200
Costes indirectos ............................... 6% 25,1592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 444,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 300A051607003 m

Chimenea de doble pared DN 300 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,23280,2800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 6,16440,3300
MO00002 hCapataz 22,9900 6,20730,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08503 mChimenea de doble pared DN 300 482,8200 482,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6045
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 482,8200

Suma la partida ................................................................. 503,0100
Costes indirectos ............................... 6% 30,1806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 533,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 350A051607004 m

Chimenea de doble pared DN 350 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,23620,3700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 8,21920,4400
MO00002 hCapataz 22,9900 8,27640,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08504 mChimenea de doble pared DN 350 546,8500 546,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,7318
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 546,8500

Suma la partida ................................................................. 573,1600
Costes indirectos ............................... 6% 34,3896
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 607,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 400A051607005 m

Chimenea de doble pared DN 400 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 9,34920,4200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
MO00002 hCapataz 22,9900 9,42590,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08505 mChimenea de doble pared DN 400 626,7400 626,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,1151
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 626,7400

Suma la partida ................................................................. 656,4400
Costes indirectos ............................... 6% 39,3864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 695,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Chimenea de doble pared DN 450A051607006 m

Chimenea de doble pared DN 450 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,23960,4600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 10,27400,5500
MO00002 hCapataz 22,9900 10,34550,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08506 mChimenea de doble pared DN 450 688,9800 688,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,8591
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 688,9800

Suma la partida ................................................................. 721,4200
Costes indirectos ............................... 6% 43,2852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 764,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 500A051607007 m

Chimenea de doble pared DN 500 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,57520,5200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 11,58160,6200
MO00002 hCapataz 22,9900 11,72490,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1,03070,0100
EQ08507 mChimenea de doble pared DN 500 763,7000 763,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,8817
Maquinaria......................................................................... 1,5819
Materiales .......................................................................... 763,7000

Suma la partida ................................................................. 800,1600
Costes indirectos ............................... 6% 48,0096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 848,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

A0517 EQUIPOS LÍNEA DE GAS

A051701 GASÓMETRO

Gasómetro de membrana 1.000 m³A051701001 Ud

Gasómetro de membrana de poliester con PVC de 1.000 m³ de capacidad
de almacenamiento:
- Dimensiones : Ø 15,22 y altura 12,18 m.
- Presión de servicio : 20 mbar
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.510,341067,8500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.513,453681,0200
MO00002 hCapataz 22,9900 1.522,397866,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08601 UdGasómetro de membrana 1.000 m³ 62.165,4700 62.165,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.546,1924
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 62.165,4700

Suma la partida ................................................................. 68.293,5600
Costes indirectos ............................... 6% 4.097,6136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 72.391,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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Gasómetro de membrana 1.500 m³A051701002 Ud

Gasómetro de membrana de poliester con PVC de 1.500 m³ de capacidad
de almacenamiento:
- Dimensiones : Ø 15,85 y altura 12,65 m.
- Presión de servicio : 20 mbar
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.592,257871,5300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.595,645685,4200
MO00002 hCapataz 22,9900 1.605,161869,8200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.546,050015,0000
EQ08602 UdGasómetro de membrana 1.500 m³ 72.382,1400 72.382,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.793,0652
Maquinaria......................................................................... 2.372,8500
Materiales .......................................................................... 72.382,1400

Suma la partida ................................................................. 79.548,0600
Costes indirectos ............................... 6% 4.772,8836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 84.320,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Gasómetro de membrana 2.000 m³A051701003 Ud

Gasómetro de membrana de poliester con PVC de 2.000 m³ de capacidad
de almacenamiento:
- Dimensiones : Ø 17,20 y altura 13,50 m.
- Presión de servicio : 20 mbar
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.639,894273,6700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.643,466487,9800
MO00002 hCapataz 22,9900 1.653,210971,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.855,260018,0000
EQ08603 UdGasómetro de membrana 2.000 m³ 78.464,2900 78.464,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.936,5715
Maquinaria......................................................................... 2.847,4200
Materiales .......................................................................... 78.464,2900

Suma la partida ................................................................. 86.248,2800
Costes indirectos ............................... 6% 5.174,8968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 91.423,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
VEINTITRÉS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A051702 ANTORCHA

Antorcha automática para 100 m³/hA051702001 Ud

Antorcha automática para 100 m³/h de capacidad para el quemado de bio-
gás en exceso fabricada en acero inoxidable AISI 304:
- Capacidad máxima de quemado : 100 nm³/h
- Funcionamiento : Automático
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 370,183816,6300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 370,798019,8500
MO00002 hCapataz 22,9900 373,127716,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ08701 UdAntorcha automática para 100 m³/h 30.287,0000 30.287,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.114,1095
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 30.287,0000

Suma la partida ................................................................. 32.666,6300
Costes indirectos ............................... 6% 1.959,9978
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 34.626,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Antorcha automática para 200 m³/hA051702002 Ud

Antorcha automática para 200 m³/h de capacidad para el quemado de bio-
gás en exceso fabricada en acero inoxidable AISI 304:
- Capacidad máxima de quemado : 200 nm³/h
- Funcionamiento : Automático
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 391,998617,6100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 392,840421,0300
MO00002 hCapataz 22,9900 395,198117,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 496,08009,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 927,63009,0000
EQ08702 UdAntorcha automática para 200 m³/h 37.956,0000 37.956,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.180,0371
Maquinaria......................................................................... 1.423,7100
Materiales .......................................................................... 37.956,0000

Suma la partida ................................................................. 40.559,7500
Costes indirectos ............................... 6% 2.433,5850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 42.993,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Antorcha automática para 600 m³/hA051702003 Ud

Antorcha automática para 600 m³/h de capacidad para el quemado de bio-
gás en exceso fabricada en acero inoxidable AISI 304:
- Capacidad máxima de quemado : 600 nm³/h
- Funcionamiento : Automático
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 616,379427,6900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 617,560833,0600
MO00002 hCapataz 22,9900 621,189827,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08703 UdAntorcha automática para 600 m³/h 45.968,0000 45.968,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.855,1300
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 45.968,0000

Suma la partida ................................................................. 49.405,0300
Costes indirectos ............................... 6% 2.964,3018
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 52.369,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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A051703 MOTOGENERADORES

Grupo motogenerador de una potencia de 150 KweA051703001 Ud

Grupo motogenerador de una potencia de 150 Kwe,  para la recuperación
energetica del biogás de digestión, incluye:
- Flexibles de conexión a motor
- Accesorios sistema de lubricación
- Rampa de gas externa de biogás.
- Silencioso de escpes
- Suspensión antibrivatoria
- Sistema de refrigeración
- Sistema de recuperación termica
- Cuadro de potencia
- Cuadro de control de grupo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 890,400040,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 747,200040,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 919,600040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08801 UdGrupo motogenerador de una potencia de 150 Kwe 164.429,6100 164.429,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.557,2000
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 164.429,6100

Suma la partida ................................................................. 168.568,7100
Costes indirectos ............................... 6% 10.114,1226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 178.682,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Grupo motogenerador de una potencia de 300 KweA051703002 Ud

Grupo motogenerador de una potencia de 300 Kwe,  para la recuperación
energetica del biogás de digestión, incluye:
- Flexibles de conexión a motor
- Accesorios sistema de lubricación
- Rampa de gas externa de biogás.
- Silencioso de escpes
- Suspensión antibrivatoria
- Sistema de refrigeración
- Sistema de recuperación termica
- Cuadro de potencia
- Cuadro de control de grupo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.001,700045,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 840,600045,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 1.034,550045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08802 UdGrupo motogenerador de una potencia de 300 Kwe 228.020,5200 228.020,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.876,8500
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 228.020,5200

Suma la partida ................................................................. 232.479,2700
Costes indirectos ............................... 6% 13.948,7562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 246.428,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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Grupo motogenerador de una potencia de 500 KweA051703003 Ud

Grupo motogenerador de una potencia de 500 Kwe,  para la recuperación
energetica del biogás de digestión, incluye:
- Flexibles de conexión a motor
- Accesorios sistema de lubricación
- Rampa de gas externa de biogás.
- Silencioso de escpes
- Suspensión antibrivatoria
- Sistema de refrigeración
- Sistema de recuperación termica
- Cuadro de potencia
- Cuadro de control de grupo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.113,000050,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 934,000050,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 1.149,500050,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08803 UdGrupo motogenerador de una potencia de 500 Kwe 342.600,2100 342.600,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.196,5000
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 342.600,2100

Suma la partida ................................................................. 347.378,6100
Costes indirectos ............................... 6% 20.842,7166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 368.221,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A051704 EQUIPO DESULFURACIÓN DE GAS

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 150 m³/hA051704001 Ud

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina con una capacidad de
tratamiento de 150 m³/h. Construido en PRFV. Incluye bioscrubber, bomba
para recirculación de líquido, soplante para inyección de aire, tuberías y ac-
cesorios para recirculación de líquido , cuadro eléctrico e instrumentos. Se-
gún especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y montado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 890,400040,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 747,200040,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 919,600040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08901 UdEquipo de desulfuración mediante solución alcalina 150 m³/h 140.147,0900 140.147,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.557,2000
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 140.147,0900

Suma la partida ................................................................. 144.286,1900
Costes indirectos ............................... 6% 8.657,1714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 152.943,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 250 m³/hA051704002 Ud

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina con una capacidad de
tratamiento de 250 m³/h. Construido en PRFV. Incluye bioscrubber, bomba
para recirculación de líquido, soplante para inyección de aire, tuberías y ac-
cesorios para recirculación de líquido , cuadro eléctrico e instrumentos

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 890,400040,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 747,200040,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 919,600040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08902 UdEquipo de desulfuración mediante solución alcalina 250 m³/h 188.958,1400 188.958,14001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.557,2000
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 188.958,1400

Suma la partida ................................................................. 193.097,2400
Costes indirectos ............................... 6% 11.585,8344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 204.683,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 500 m³/hA051704003 Ud

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina con una capacidad de
tratamiento de 500 m³/h. Construido en PRFV. Incluye bioscrubber, bomba
para recirculación de líquido, soplante para inyección de aire, tuberías y ac-
cesorios para recirculación de líquido , cuadro eléctrico e instrumentos

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 890,400040,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 747,200040,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 919,600040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ08903 UdEquipo de desulfuración mediante solución alcalina 500 m³/h 230.835,5200 230.835,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.557,2000
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 230.835,5200

Suma la partida ................................................................. 234.974,6200
Costes indirectos ............................... 6% 14.098,4772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 249.073,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SETENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A051705 POTE DE CONDENSADOS

Pote de purga de alta presión DN 80A051705001 Ud

Pote de purga de alta presión DN 80, construido en acero inoxidable, inclu-
so brida de aspiración/descarga y válvula de purga de condensados 3/4".
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,83521,5200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 33,99761,8200
MO00002 hCapataz 22,9900 34,25511,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09001 UdPote de purga de alta presión DN 80 3.138,7500 3.138,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 102,0879
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.138,7500

Suma la partida ................................................................. 3.399,0300
Costes indirectos ............................... 6% 203,9418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 3.602,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pote de purga de alta presión DN 100A051705002 Ud

Pote de purga de alta presión DN 100, construido en acero inoxidable, in-
cluso brida de aspiración/descarga y válvula de purga de condensados
3/4". Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 36,06121,6200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 36,23921,9400
MO00002 hCapataz 22,9900 36,32421,5800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09002 UdPote de purga de alta presión DN 100 3.264,3000 3.264,30001,0000
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Mano de obra .................................................................... 108,6246
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.264,3000

Suma la partida ................................................................. 3.531,1100
Costes indirectos ............................... 6% 211,8666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 3.742,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pote de purga de alta presión DN 125A051705003 Ud

Pote de purga de alta presión DN 125, construido en acero inoxidable, in-
cluso brida de aspiración/descarga y válvula de purga de condensados
3/4". Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 38,06461,7100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 38,29402,0500
MO00002 hCapataz 22,9900 38,39331,6700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09003 UdPote de purga de alta presión DN 125 3.421,2400 3.421,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,7519
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.421,2400

Suma la partida ................................................................. 3.694,1800
Costes indirectos ............................... 6% 221,6508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 3.915,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pote de purga de alta presión DN 150A051705004 Ud

Pote de purga de alta presión DN 150, construido en acero inoxidable, in-
cluso brida de aspiración/descarga y válvula de purga de condensados
3/4". Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 42,51661,9100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 42,59042,2800
MO00002 hCapataz 22,9900 42,76141,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09004 UdPote de purga de alta presión DN 150 3.578,1800 3.578,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 127,8684
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 3.578,1800

Suma la partida ................................................................. 3.864,2400
Costes indirectos ............................... 6% 231,8544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4.096,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

A051706 VÁLVULA  APAGALLAMAS

Válvula apagallamas, DN 80A051706001 Ud

Válvula apagallamas inoxidable, DN 80 mm, brias según DN2501 PN16,
Centificado de conformidad IBExU 06ATEX 2133X, Combinación de válvu-
la de corte termico más apagallamas. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 14,69160,6600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 14,75720,7900
MO00002 hCapataz 22,9900 14,94350,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ09101 UdVálvula apagallamas DN 80 2.656,7600 2.656,76001,0000
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Mano de obra .................................................................... 44,3923
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.656,7600

Suma la partida ................................................................. 2.780,2500
Costes indirectos ............................... 6% 166,8150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 2.947,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Válvula apagallamas, DN100A051706002 Ud

Válvula apagallamas inoxidable, DN 100 mm, brias según DN2501 PN16,
Centificado de conformidad IBExU 06ATEX 2133X, Combinación de válvu-
la de corte termico más apagallamas. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,93461,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 27,08601,4500
MO00002 hCapataz 22,9900 27,12821,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ09102 UdVálvula apagallamas DN 100 3.737,6100 3.737,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 81,1488
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 3.737,6100

Suma la partida ................................................................. 3.897,8500
Costes indirectos ............................... 6% 233,8710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 4.131,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula apagallamas, DN125A051706003 Ud

Válvula apagallamas inoxidable, DN 125 mm, brias según DN2501 PN16,
Centificado de conformidad IBExU 06ATEX 2133X, Combinación de válvu-
la de corte termico más apagallamas. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 37,61941,6900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 37,73362,0200
MO00002 hCapataz 22,9900 37,93351,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 61,84200,6000
EQ09103 UdVálvula apagallamas DN 125 4.414,4600 4.414,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 113,2865
Maquinaria......................................................................... 94,9140
Materiales .......................................................................... 4.414,4600

Suma la partida ................................................................. 4.622,6600
Costes indirectos ............................... 6% 277,3596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 4.900,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS con DOS
CÉNTIMOS

Válvula apagallamas, DN150A051706004 Ud

Válvula apagallamas inoxidable, DN 150 mm, brias según DN2501 PN16,
Centificado de conformidad IBExU 06ATEX 2133X, Combinación de válvu-
la de corte termico más apagallamas. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 38,06461,7100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 38,10722,0400
MO00002 hCapataz 22,9900 38,39331,6700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 61,84200,6000
EQ09104 UdVálvula apagallamas DN 150 5.091,3000 5.091,30001,0000
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Mano de obra .................................................................... 114,5651
Maquinaria......................................................................... 94,9140
Materiales .......................................................................... 5.091,3000

Suma la partida ................................................................. 5.300,7800
Costes indirectos ............................... 6% 318,0468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 5.618,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A051707 VÁLVULA PRESIÓN/VACIO CÚPULA DIGESTOR

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 80A051707001 Ud

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas, en fundición de alumi-
nio con filtro desmontable para limpieza y  conexión embridada. DN-80. Se-
gún especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 41,40361,8600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 41,46962,2200
MO00002 hCapataz 22,9900 41,84181,8200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ09201 UdVálvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 80 2.072,6700 2.072,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 124,7150
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.072,6700

Suma la partida ................................................................. 2.276,4800
Costes indirectos ............................... 6% 136,5888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.413,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 100A051707002 Ud

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas, en fundición de alumi-
nio con filtro desmontable para limpieza y  conexión embridada. DN-100.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 60,32462,7100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 60,33643,2300
MO00002 hCapataz 22,9900 60,69362,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 51,53500,5000
EQ09202 UdVálvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 100 2.728,0000 2.728,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 181,3546
Maquinaria......................................................................... 79,0950
Materiales .......................................................................... 2.728,0000

Suma la partida ................................................................. 2.988,4500
Costes indirectos ............................... 6% 179,3070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 3.167,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 125A051707003 Ud

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas, en fundición de alumi-
nio con filtro desmontable para limpieza y  conexión embridada. DN-125.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 70,78683,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 70,79723,7900
MO00002 hCapataz 22,9900 71,26903,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 61,84200,6000
EQ09203 UdVálvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 125 3.143,6300 3.143,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 212,8530
Maquinaria......................................................................... 94,9140
Materiales .......................................................................... 3.143,6300

Suma la partida ................................................................. 3.451,4000
Costes indirectos ............................... 6% 207,0840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 3.658,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 150A051707004 Ud

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas, en fundición de alumi-
nio con filtro desmontable para limpieza y  conexión embridada. DN-150.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 102,84124,6200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 103,11365,5200
MO00002 hCapataz 22,9900 103,68494,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 33,07200,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 61,84200,6000
EQ09204 UdVálvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 125 4.047,0000 4.047,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 309,6397
Maquinaria......................................................................... 94,9140
Materiales .......................................................................... 4.047,0000

Suma la partida ................................................................. 4.451,5500
Costes indirectos ............................... 6% 267,0930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 4.718,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A0518 EQUIPOS ETAP Y TRATAMIENTO TERCIARIO

A051801 BLOQUE LAMELAR

Lamelas construida en PVC superficie específica 6,25 m²/ m³A051801001 m³

Lamelas construida en PVC superficie específica 6,25 m2/ m3 incluso par-

te proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de proyecto,

totalmente instaladas y probadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,67460,2100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
MO00002 hCapataz 22,9900 4,59800,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ09301 m³Lamelas construida en PVC superficie específica 6,25 m²/ m³ 531,4500 531,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,9426
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 531,4500

Suma la partida ................................................................. 561,2100
Costes indirectos ............................... 6% 33,6726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 594,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Lamelas construida en PVC superficie específica 11m²/ m³A051801002 m³

Lamelas construida en PVC superficie específica 11 m²/ m³, incluso parte
proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de proyecto, to-
talmente instaladas y probadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,01020,2700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 6,16440,3300
MO00002 hCapataz 22,9900 6,20730,2700
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ09302 m³Lamelas construida en PVC superficie específica 11 m²/ m³ 616,3900 616,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3819
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 616,3900

Suma la partida ................................................................. 650,5900
Costes indirectos ............................... 6% 39,0354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 689,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Lamelas construida en PPTV superficie específica 6,25 m²/ m³A051801003 m³

Lamelas construida en PPTV superficie específica 6,25 m²/ m³, incluso par-
te proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instaladas y probadas

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,37360,0200
MO00002 hCapataz 22,9900 0,45980,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ09303 m³Lamelas construida en PPTV superficie específica 6,25 m²/ m³ 255,0700 255,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2786
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 255,0700

Suma la partida ................................................................. 272,1700
Costes indirectos ............................... 6% 16,3302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 288,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Lamelas construida en PPTV superficie específica 11 m²/ m³A051801004 m³

Lamelas construida en PPTV superficie específica 11 m²/ m³, incluso parte
proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de proyecto, to-
talmente instaladas y probadas

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,67120,1200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,61520,1400
MO00002 hCapataz 22,9900 2,52890,1100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 10,30700,1000
EQ09304 m³Lamelas construida en PPTV superficie específica 11 m²/ m³ 448,9200 448,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,8153
Maquinaria......................................................................... 15,8190
Materiales .......................................................................... 448,9200

Suma la partida ................................................................. 472,5500
Costes indirectos ............................... 6% 28,3530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 500,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

A051802 FILTROS DE ARENA CERRADOS. VERTICALES

Filtro de arena vertical cerrado. DN 2.600A051802001 Ud

Filtro de arena vertical cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 2,600 mm
Longitud virola: 1.980 mm
Presión de trabajo: PN-6
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 879,047439,4900
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MO00007 hPeón ordinario 18,6800 880,762047,1500
MO00002 hCapataz 22,9900 886,034638,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ09401 UdFiltro de arena vertical cerrado. DN 2.600 60.180,2400 60.180,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.645,8440
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 60.180,2400

Suma la partida ................................................................. 64.407,9800
Costes indirectos ............................... 6% 3.864,4788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 68.272,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Filtro de arena vertical cerrado. DN 3.000A051802002 Ud

Filtro de arena vertical cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 3.000 mm
Longitud virola: 1.980 mm
Presión de trabajo: PN-6
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 918,225041,2500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 919,990049,2500
MO00002 hCapataz 22,9900 925,577440,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ09402 UdFiltro de arena vertical cerrado. DN 3.000 61.896,6500 61.896,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.763,7924
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 61.896,6500

Suma la partida ................................................................. 66.242,3400
Costes indirectos ............................... 6% 3.974,5404
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 70.216,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro de arena vertical cerrado. DN 3.500A051802003 Ud

Filtro de arena vertical cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 3.500 mm
Longitud virola: 1.980 mm
Presión de trabajo: PN-6
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.003,035645,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.005,170853,8100
MO00002 hCapataz 22,9900 1.011,100243,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 771,680014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.442,980014,0000
EQ09403 UdFiltro de arena vertical cerrado. DN 3.500 74.284,3300 74.284,33001,0000

80923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3.019,3066
Maquinaria......................................................................... 2.214,6600
Materiales .......................................................................... 74.284,3300

Suma la partida ................................................................. 79.518,3000
Costes indirectos ............................... 6% 4.771,0980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 84.289,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

A051803 FILTROS DE ARENA CERRADOS. HORIZONTALES

Filtro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 - PN 6A051803001 Ud

Filtro de arena horizontal cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 1.400 mm
Longitud virola: 2.000 mm
Presión de trabajo: PN-6
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 81,47163,6600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 81,63164,3700
MO00002 hCapataz 22,9900 82,07433,5700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09501 UdFiltro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 - PN 6 5.736,7800 5.736,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 245,1775
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 5.736,7800

Suma la partida ................................................................. 6.140,1500
Costes indirectos ............................... 6% 368,4090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 6.508,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Filtro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 - PN 8A051803002 Ud

Filtro de arena horizontal cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 1.400 mm
Longitud virola: 2.000 mm
Presión de trabajo: PN-8
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 96,16324,3200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 96,38885,1600
MO00002 hCapataz 22,9900 97,01784,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09502 UdFiltro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 - PN 8 6.383,9700 6.383,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 289,5698
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.383,9700

Suma la partida ................................................................. 6.831,7300
Costes indirectos ............................... 6% 409,9038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 7.241,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A051804 FILTRO DE MALLA  AUTOLIMPIANTE HIDRÁULICO

Filtro malla autolimpiante caudal 30m³/h - 125 micrasA051804001 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 30 m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN
10 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado
y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 75,46143,3900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 75,65404,0500
MO00002 hCapataz 22,9900 76,09693,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ09601 UdFiltro malla autolimpiante caudal 30m³/h  - 125 micras 6.476,4500 6.476,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 227,2123
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 6.476,4500

Suma la partida ................................................................. 6.861,8500
Costes indirectos ............................... 6% 411,7110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 7.273,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante caudal 50 m³/h - 125 micrasA051804002 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 50 m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN
10 bar

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 84,14283,7800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 84,24684,5100
MO00002 hCapataz 22,9900 84,83313,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 154,60501,5000
EQ09602 UdFiltro malla autolimpiante caudal 50 m³/h  - 125 micras 8.205,8500 8.205,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 253,2227
Maquinaria......................................................................... 237,2850
Materiales .......................................................................... 8.205,8500

Suma la partida ................................................................. 8.696,3600
Costes indirectos ............................... 6% 521,7816
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 9.218,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante caudal 80 m³/h - 125 micrasA051804003 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 80 m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN
10 bar

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,70784,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 89,85084,8100
MO00002 hCapataz 22,9900 90,35073,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ09603 UdFiltro malla autolimpiante caudal 80 m³/h - 125 micras 9.779,9600 9.779,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 269,9093
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 9.779,9600

Suma la partida ................................................................. 10.366,2500
Costes indirectos ............................... 6% 621,9750
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 10.988,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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Filtro malla autolimpiante caudal 130 m³/h - 125 micrasA051804004 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 130 m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN
10 bar

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,38244,2400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 94,52085,0600
MO00002 hCapataz 22,9900 95,17864,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 124,02002,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 231,90752,2500
EQ09605 UdFiltro malla autolimpiante caudal 130 m³/h  - 125 micras 11.519,7500 11.519,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 284,0818
Maquinaria......................................................................... 355,9275
Materiales .......................................................................... 11.519,7500

Suma la partida ................................................................. 12.159,7600
Costes indirectos ............................... 6% 729,5856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 12.889,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante caudal 180 m³/h - 125 micrasA051804005 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 180 m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN
10 bar

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 98,61184,4300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 98,63045,2800
MO00002 hCapataz 22,9900 99,31684,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ09604 UdFiltro malla autolimpiante caudal 180 m³/h  - 125 micras 10.660,5500 10.660,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 296,5590
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 10.660,5500

Suma la partida ................................................................. 11.352,5800
Costes indirectos ............................... 6% 681,1548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 12.033,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TREINTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A051805 FILTRO DE MALLA  AUTOLIMPIANTE ELÉCTRICO

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 25 m³/h  - 125 micrasA051805001 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 25 m³/h - 125 micras Materiales:
Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante
PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 150,92286,7800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 151,30808,1000
MO00002 hCapataz 22,9900 152,19386,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ09701 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 25 m³/h  - 125 micras 12.654,2600 12.654,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 454,4246
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 12.654,2600

Suma la partida ................................................................. 13.425,0600
Costes indirectos ............................... 6% 805,5036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 14.230,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 50 m³/h  - 125 micrasA051805002 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 50 m³/h - 125 micras Materiales:
Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante
PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 199,00448,9400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 199,502410,6800
MO00002 hCapataz 22,9900 200,70278,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ09702 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 50 m³/h  - 125 micras 16.343,6500 16.343,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 599,2095
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 16.343,6500

Suma la partida ................................................................. 17.338,3300
Costes indirectos ............................... 6% 1.040,2998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 18.378,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 90 m³/h  - 125 micrasA051805003 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 90 m³/h - 125 micras Materiales:
Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante
PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 204,79209,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 205,106410,9800
MO00002 hCapataz 22,9900 206,45028,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ09703 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 90 m³/h  - 125 micras 17.886,6500 17.886,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 616,3486
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 17.886,6500

Suma la partida ................................................................. 18.977,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1.138,6542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 20.116,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 150 m³/h  - 125 micrasA051805004 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 150 m³/h - 125 micras Materia-
les: Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtran-
te PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 254,654411,4400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 255,168813,6600
MO00002 hCapataz 22,9900 256,568411,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 192,92003,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000
EQ09704 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 150 m³/h  - 125 micras 29.454,3000 29.454,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 766,3916
Maquinaria......................................................................... 553,6650
Materiales .......................................................................... 29.454,3000

Suma la partida ................................................................. 30.774,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1.846,4616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 32.620,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 240 m³/h  - 125 micrasA051805005 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 240 m³/h - 125 micras Materia-
les: Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtran-
te PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 265,784411,9400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 266,190014,2500
MO00002 hCapataz 22,9900 267,833511,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ09705 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 240 m³/h  - 125 micras 23.481,0700 23.481,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 799,8079
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 23.481,0700

Suma la partida ................................................................. 24.913,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1.494,8184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 26.408,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 300 m³/h  - 125 micrasA051805006 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 300 m³/h - 125 micras Materia-
les: Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtran-
te PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 339,687615,2600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 340,349618,2200
MO00002 hCapataz 22,9900 342,551014,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 248,04004,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 463,81504,5000
EQ09706 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 300 m³/h  - 125 micras 28.480,7100 28.480,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.022,5882
Maquinaria......................................................................... 711,8550
Materiales .......................................................................... 28.480,7100

Suma la partida ................................................................. 30.215,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1.812,9090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 32.028,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL VEINTIOCHO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 360 m³/h  - 125 micrasA051805007 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 360 m³/h - 125 micras Materia-
les: Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtran-
te PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 351,485415,7900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 352,118018,8500
MO00002 hCapataz 22,9900 354,275915,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ09807 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 360 m³/h  - 125 micras 19.415,9500 19.415,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.057,8793
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 19.415,9500

Suma la partida ................................................................. 21.264,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1.275,8868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 22.540,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A051806 FILTRO DE ANILLAS MANUAL

Filtro de anillas manual, caudal 30 m³/h  - 130 micrasA051806001 Ud

Filtro de anillas manual, caudal 30 m³/h - 130 micras. Materiales: Anillas de
polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia, sistema de cie-
rre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar. Según especificaciones
técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,78080,0800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,68120,0900
MO00002 hCapataz 22,9900 1,83920,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ09901 UdFiltro de anillas manual, caudal 30 m³/h  - 130 micras 171,0300 171,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3012
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 171,0300

Suma la partida ................................................................. 184,2400
Costes indirectos ............................... 6% 11,0544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 195,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Filtro de anillas manual, caudal 40 m³/h  - 130 micrasA051806002 Ud

Filtro de anillas manual, caudal 40 m³/h - 130 micras. Materiales: Anillas de
polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia, sistema de cie-
rre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar. Según especificaciones
técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,89380,1300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MO00002 hCapataz 22,9900 2,98870,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ09902 UdFiltro de anillas manual, caudal 40 m³/h  - 130 micras 218,3100 218,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,6845
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 218,3100

Suma la partida ................................................................. 234,9000
Costes indirectos ............................... 6% 14,0940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 248,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Filtro de anillas manual, caudal 50 m³/h  - 130 micrasA051806003 Ud

Filtro de anillas manual, caudal 50 m³/h - 130 micras. Materiales: Anillas de
polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia, sistema de cie-
rre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar. Según especificaciones
técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,56160,1600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,54920,1900
MO00002 hCapataz 22,9900 3,44850,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,75600,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5,15350,0500
EQ09903 UdFiltro de anillas manual, caudal 50 m³/h  - 130 micras 244,7300 244,73001,0000
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Mano de obra .................................................................... 10,5593
Maquinaria......................................................................... 7,9095
Materiales .......................................................................... 244,7300

Suma la partida ................................................................. 263,2000
Costes indirectos ............................... 6% 15,7920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 278,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A051807 FILTRO DE ANILLAS AUTOMÁTICO

Filtro de anillas automático, caudal 20 m³/h - 130 micrasA051807001 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 20 m³/h- 130 micras. Tipo: 2 x 3 L. Mate-
riales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia,
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión míni-
ma de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,73581,8300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 40,90922,1900
MO00002 hCapataz 22,9900 41,15211,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 206,14002,0000
EQ10001 UdFiltro de anillas automático, caudal 20 m³/h  - 130 micras 5.706,6100 5.706,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 122,7971
Maquinaria......................................................................... 316,3800
Materiales .......................................................................... 5.706,6100

Suma la partida ................................................................. 6.145,7900
Costes indirectos ............................... 6% 368,7474
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 6.514,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 30 m³/h  - 130 micrasA051807002 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 30 m³/h- 130 micras. Tipo: 3 x 3 L. Mate-
riales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia,
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión míni-
ma de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 75,01623,3700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 75,09364,0200
MO00002 hCapataz 22,9900 75,63713,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 137,80002,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 257,67502,5000
EQ10002 UdFiltro de anillas automático, caudal 30 m³/h - 130 micras 8.113,5700 8.113,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,7469
Maquinaria......................................................................... 395,4750
Materiales .......................................................................... 8.113,5700

Suma la partida ................................................................. 8.734,7900
Costes indirectos ............................... 6% 524,0874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 9.258,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 40 m³/h  - 130 micrasA051807003 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 40 m³/h - 130 micras. Tipo: 4 x 3 L. Ma-
teriales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resisten-
cia, sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión
mínima de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 107,07064,8100
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MO00007 hPeón ordinario 18,6800 107,22325,7400
MO00002 hCapataz 22,9900 107,82314,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ10003 UdFiltro de anillas automático, caudal 40 m³/h- 130 micras 10.435,7000 10.435,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 322,1169
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 10.435,7000

Suma la partida ................................................................. 11.232,3900
Costes indirectos ............................... 6% 673,9434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 11.906,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 50 m³/h  - 130 micrasA051807004 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 50 m³/h- 130 micras. Tipo: 5 x 3 L. Mate-
riales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia,
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión míni-
ma de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 140,23806,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 140,47367,5200
MO00002 hCapataz 22,9900 141,38856,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 192,92003,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 360,74503,5000
EQ10004 UdFiltro de anillas automático, caudal 50 m³/h - 130 micras 12.800,9400 12.800,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 422,1001
Maquinaria......................................................................... 553,6650
Materiales .......................................................................... 12.800,9400

Suma la partida ................................................................. 13.776,7100
Costes indirectos ............................... 6% 826,6026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 14.603,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 60 m³/h - 130 micrasA051807005 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 60 m³/h- 130 micras. Tipo: 6 x 3 L. Mate-
riales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia,
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión míni-
ma de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 176,96707,9500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 177,46009,5000
MO00002 hCapataz 22,9900 178,40247,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ10005 UdFiltro de anillas automático, caudal 60 m³/h  - 130 micras 15.316,3600 15.316,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 532,8294
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 15.316,3600

Suma la partida ................................................................. 16.481,9500
Costes indirectos ............................... 6% 988,9170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 17.470,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Filtro de anillas automático, caudal 70 m³/h - 130 micrasA051807006 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 70 m³/h- 130 micras. Tipo: 7 x 3 L. Mate-
riales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia,
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión míni-
ma de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado y probado.

EQ10006 UdFiltro de anillas automático, caudal 70 m³/h - 130 micras 17.431,3100 17.431,31001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 204,12429,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 204,546010,9500
MO00002 hCapataz 22,9900 205,76058,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 248,04004,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 463,81504,5000

Mano de obra .................................................................... 614,4307
Maquinaria......................................................................... 711,8550
Materiales .......................................................................... 17.431,3100

Suma la partida ................................................................. 18.757,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1.125,4560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 19.883,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 80 m³/h - 130 micrasA051807007 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 80 m³/h- 130 micras. Tipo: 8 x 3 L. Mate-
riales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia,
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión míni-
ma de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 247,086011,1000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 247,696813,2600
MO00002 hCapataz 22,9900 249,211610,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 515,35005,0000
EQ10007 UdFiltro de anillas automático, caudal 80 m³/h - 130 micras 20.201,1800 20.201,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 743,9944
Maquinaria......................................................................... 790,9500
Materiales .......................................................................... 20.201,1800

Suma la partida ................................................................. 21.736,1200
Costes indirectos ............................... 6% 1.304,1672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 23.040,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL CUARENTA EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A051808 FILTRO DE DISCO

Filtro de disco 200 m³/h - 10 micrasA051808001 Ud

Filtro de disco de las siguientes características
- Caudal de tratamiento: 200 m³/h
- Montaje: Montado en tanque de hormigón
- Nº de discos instalados:6 UdS 
- Superficie unitaria filtrante del disco: 30 m2/ud
- Luz de malla: 10 µm
- Materiales:
* Material tambor y bastidor: AISI 316 L
* Material de las tapaderas: AISI 316 L 
* Elementos filtrantes: ABS & Poliester
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 890,400040,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 747,200040,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 919,600040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ10101 UdFiltro de disco 200 m³/h - 10 micras 186.660,4700 186.660,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.557,2000
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 186.660,4700

Suma la partida ................................................................. 190.483,1900
Costes indirectos ............................... 6% 11.428,9914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 201.912,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DOCE
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Filtro de disco 600 m³/h - 10 micrasA051808002 Ud

Filtro de disco de las siguientes características
- Caudal de tratamiento: 600 m³/h
- Montaje: Montado en tanque de hormigón
- Nº de discos instalados:6 UdS 
- Superficie unitaria filtrante del disco: 60 m2/ud
- Luz de malla: 10 µm
- Materiales:
* Material tambor y bastidor: AISI 316 L
* Material de las tapaderas: AISI 316 L 
* Elementos filtrantes: ABS & Poliester
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.001,700045,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 840,600045,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 1.034,550045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ10102 UdFiltro de disco 600 m³/h - 10 micras 213.590,8900 213.590,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.876,8500
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 213.590,8900

Suma la partida ................................................................. 218.049,6400
Costes indirectos ............................... 6% 13.082,9784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 231.132,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO
TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A051809 RELLENO PARA FILTROS

Arena de sílice con una granulometría 1-2 mm. Big-BagA051809001 t

Arena de sílicie con una granulometría 1-2 mm. Densidad Real 2,49 g/cm3.
Densidad aparente: 1,50 g/cm³, Dureza 7 en la escala de Mosh, Coeficien-
te de Absorción: 0,20%. Suministrada en Big-Bag.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
MO00002 hCapataz 22,9900 0,91960,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ10201 tArena de sílice con una granulometría 1-2 mm. Big-Bag 49,0000 49,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7440
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 49,0000

Suma la partida ................................................................. 52,3000
Costes indirectos ............................... 6% 3,1380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 55,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Arena de sílice con una granulometría 1-2 mm. CamiónA051809002 t

Arena de sílice con una granulometría 1-2 mm Densidad Real 2,49 g/cm3.
Densidad aparente: 1,50 g/cm³, Dureza 7 en la escala de Mosh, Coeficien-
te de Absorción: 0,20%. Suministrada en camión de 25 t

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,74720,0400
MO00002 hCapataz 22,9900 0,68970,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ10202 tArena de sílicie con una granulometría 1-2 mm. Camión 40,0300 40,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3273
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 40,0300

Suma la partida ................................................................. 42,9100
Costes indirectos ............................... 6% 2,5746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 45,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Grava con una granulometría 12-18 mmA051809003 t

Grava con una granulometría 12-18 mm. Suministrada en camión
de 25 t

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,74720,0400
MO00002 hCapataz 22,9900 0,68970,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ10203 tGrava con una granulometría 12-18 mm 9,0000 9,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3273
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 9,0000

Suma la partida ................................................................. 11,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Grava con una granulometría 6-12 mmA051809004 t

Grava con una granulometría 6-12 mm. Suministrada en camión de
25 t

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,74720,0400
MO00002 hCapataz 22,9900 0,68970,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ10204 tGrava con una granulometría 6-12 mm 10,0000 10,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3273
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 10,0000

Suma la partida ................................................................. 12,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Grava con una granulometría 0-6 mmA051809005 t

Grava con una granulometría 0-6 mm. Suministrada en camión de
25 t

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,74720,0400
MO00002 hCapataz 22,9900 0,68970,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,55120,0100
EQ10205 tGrava con una granulometría 0-6 mm 6,3800 6,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,3273
Maquinaria......................................................................... 0,5512
Materiales .......................................................................... 6,3800

Suma la partida ................................................................. 9,2600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Carbon activo con una granulometría 12x40 mm.A051809006 m³

Carbon activo con una granulometría 12x40 mm. Densidad Real 430
g/l. Densidad aparente: 480 g/l., Coeficiente de uniformidad 1,70
mm, humedad: 4%. Suministrado en Big-Bag

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
MO00002 hCapataz 22,9900 11,49500,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
EQ10206 m³Carbon activo con una granulometría 12x40 mm. 867,3100 867,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,9650
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 867,3100

Suma la partida ................................................................. 915,8100
Costes indirectos ............................... 6% 54,9486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 970,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

AntracitaA051809007 t

Antracita - Color: negro, Contenido de carbono: 95%, Peso específi-
co: 1,65 + 0,05, Solubilidad en agua alcalina: 0,7 + 0,3,  Solubilidad
en agua ácida: 0,7 + 0,3, Solubilidad en ácido clorhídrico: <0,2%, Du-
reza: 3,0 a 3,5 en la escala MOH,  Densidad: 52 libras por pie cúbico,
Tamaño: 0,8 a 1,6 milímetros. Suministrada en saco de 25 kilos

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
MO00002 hCapataz 22,9900 11,49500,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
EQ10207 tAntracita 1.581,5600 1.581,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,9650
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 1.581,5600

Suma la partida ................................................................. 1.630,0600
Costes indirectos ............................... 6% 97,8036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.727,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Granate como material filtranteA051809008 t

Suministro y colocación de Granate como material filtrante.

MT30122 tGranate de material filtrante 343,8000 343,80001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 4,91000,2500

Mano de obra .................................................................... 10,4750
Materiales .......................................................................... 343,8000

Suma la partida ................................................................. 354,2800
Costes indirectos ............................... 6% 21,2568
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 375,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Arena silícea relleno filtro 1,6 t/m3A051809009 m³

Arena silícea para relleno del filtro con 1,6 t/m3

MT30123 m3Arena silícea para relleno del filtro 215,9760 215,97601,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 18,59910,9470
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 35,92161,9230
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 11,83280,1830

Mano de obra .................................................................... 54,5207
Maquinaria......................................................................... 11,8328
Materiales .......................................................................... 215,9760

Suma la partida ................................................................. 282,3300
Costes indirectos ............................... 6% 16,9398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 299,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Material filtrante vidrio activadoA051809010 m³

Material filtrante vidrio activado

MT30124 m3Material filtrante vidrio activado 861,6960 861,69601,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 45,98002,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 64,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,3700
Maquinaria......................................................................... 64,6600
Materiales .......................................................................... 861,6960

Suma la partida ................................................................. 1.005,7300
Costes indirectos ............................... 6% 60,3438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.066,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

A051810 DESINFECCIÓN UV EN CANAL

Tratamiento UV canal. 200 m³/hA051810001 Ud

Tratamiento UV para instalación en canal, de las siguientes características:
- Caudal: 200 m³/h 
- Nº de lámparas: 18 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 263,113211,8200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 263,761614,1200
MO00002 hCapataz 22,9900 265,304611,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 3.092,100030,0000
EQ10301 UdTratamiento UV canal. 200 m³/h 61.658,3100 61.658,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 792,1794
Maquinaria......................................................................... 4.745,7000
Materiales .......................................................................... 61.658,3100

Suma la partida ................................................................. 67.196,1900
Costes indirectos ............................... 6% 4.031,7714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 71.227,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Tratamiento UV canal. 450 m³/hA051810002 Ud

Tratamiento UV para instalación en canal, de las siguientes características:
- Caudal: 450 m³/h 
- Nº de lámparas: 72 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.492,978267,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.496,081280,0900
MO00002 hCapataz 22,9900 1.504,925465,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.204,800040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 4.122,800040,0000
EQ10302 UdTratamiento UV canal. 450 m³/h 122.501,4000 122.501,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.493,9848
Maquinaria......................................................................... 6.327,6000
Materiales .......................................................................... 122.501,4000

Suma la partida ................................................................. 133.322,9800
Costes indirectos ............................... 6% 7.999,3788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 141.322,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tratamiento UV canal. 650 m³/hA051810003 Ud

Tratamiento UV para instalación en canal, de las siguientes características:
- Caudal: 650 m³/h 
- Nº de lámparas: 80 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.947,750087,5000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.951,8732104,4900
MO00002 hCapataz 22,9900 1.963,575985,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2.756,000050,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 5.153,500050,0000
EQ10303 UdTratamiento UV canal. 650 m³/h 156.007,3000 156.007,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.863,1991
Maquinaria......................................................................... 7.909,5000
Materiales .......................................................................... 156.007,3000

Suma la partida ................................................................. 169.780,0000
Costes indirectos ............................... 6% 10.186,8000

TOTAL PARTIDA................................................... 179.966,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A051811 DESINFECCIÓN UV REACTOR CERRADO

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 30 m³/hA051811001 Ud

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal: 30 m3/h
- Nº de lámparas: 4 ud
- Material de construcción: AISI 316.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 213,02829,5700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 213,325611,4200
MO00002 hCapataz 22,9900 214,72669,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 385,84007,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 721,49007,0000
EQ10401 UdTratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 30 m³/h 18.882,2200 18.882,22001,0000
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Mano de obra .................................................................... 641,0804
Maquinaria......................................................................... 1.107,3300
Materiales .......................................................................... 18.882,2200

Suma la partida ................................................................. 20.630,6300
Costes indirectos ............................... 6% 1.237,8378
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 21.868,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 125 m³/hA051811002 Ud

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal: 125 m3/h
- Nº de lámparas: 8 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 217,03509,7500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 217,435211,6400
MO00002 hCapataz 22,9900 218,86489,5200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 385,84007,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 721,49007,0000
EQ10402 UdTratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 125 m³/h 27.381,6300 27.381,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 653,3350
Maquinaria......................................................................... 1.107,3300
Materiales .......................................................................... 27.381,6300

Suma la partida ................................................................. 29.142,3000
Costes indirectos ............................... 6% 1.748,5380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 30.890,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 175 m³/hA051811003 Ud

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal: 175 m3/h
- Nº de lámparas: 18 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 542,031024,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 543,214429,0800
MO00002 hCapataz 22,9900 546,472323,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 771,680014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.442,980014,0000
EQ10403 UdTratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 175 m³/h 49.352,7700 49.352,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.631,7177
Maquinaria......................................................................... 2.214,6600
Materiales .......................................................................... 49.352,7700

Suma la partida ................................................................. 53.199,1500
Costes indirectos ............................... 6% 3.191,9490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 56.391,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 300 m³/hA051811004 Ud

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal: 300 m3/h
- Nº de lámparas: 32 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.210,053654,3600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.212,518864,9100
MO00002 hCapataz 22,9900 1.219,849453,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000
EQ10404 UdTratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 300 m³/h 82.581,3800 82.581,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.642,4218
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 82.581,3800

Suma la partida ................................................................. 89.387,6000
Costes indirectos ............................... 6% 5.363,2560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 94.750,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A051812 FALSOS FONDOS PARA FILTROS ABIERTOS

Falso fondo para filtro abierto fabricado en polietilenoA051812001 m²

Falso fondo para filtro abierto fabricado en polietileno de alta densidad re-
sistente a corrosión, diseñado para distribuir aire y agua para el lavado de
filtros.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 21,60401,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
EQ11901 m²Falso fondo para filtro abierto fabricado en polietileno 1.977,0000 1.977,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,0900
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 1.977,0000

Suma la partida ................................................................. 2.045,1400
Costes indirectos ............................... 6% 122,7084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.167,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A051813 BOQUILLAS LAVADO DE FILTROS ABIERTOS

Boquilla para embutir en falso fondo de hormigónA051813001 Ud

Boquilla para embutir en falso fondo de hormigón armado, construida en
polipropileno, longitud 285 mm paso de 200 micras. Incluye casquillo y
arandela de montaje

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,19640,0100
EQ12001 UdBoquilla para embutir en falso fondo de hormigón 2,5000 2,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4190
Materiales .......................................................................... 2,5000

Suma la partida ................................................................. 2,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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Boquillas colectorasA051813002 Ud

Boquillas colectoras para instalar en los falsos fondos, instalación
por arriba, sin ros

MT30125 uBoquillas colectoras para instalar en los falsos fondos 2,6760 2,67601,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,05890,0030
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,11210,0060
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,06470,0010

Mano de obra .................................................................... 0,1710
Maquinaria......................................................................... 0,0647
Materiales .......................................................................... 2,6760

Suma la partida ................................................................. 2,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A0519 DISCOS DE RUPTURA

Disco de ruptura, DN-50, 6 barA051900001 Ud

Disco de ruptura, DN-50, tipo monobloc, presión de rotura 6 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,48320,2400
MO00002 hCapataz 22,9900 4,59800,2000
EQ10701 UdDisco de ruptura, DN-50, 6 bar 178,0000 178,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,5332
Materiales .......................................................................... 178,0000

Suma la partida ................................................................. 191,5300
Costes indirectos ............................... 6% 11,4918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 203,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-100, 6 barA051900002 Ud

Disco de ruptura, DN-100, tipo monobloc, presión de rotura 6 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,56840,3400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,65880,4100
MO00002 hCapataz 22,9900 7,58670,3300
EQ10702 UdDisco de ruptura, DN-100, 6 bar 412,0000 412,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,8139
Materiales .......................................................................... 412,0000

Suma la partida ................................................................. 434,8100
Costes indirectos ............................... 6% 26,0886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 460,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-150, 6 barA051900003 Ud

Disco de ruptura, DN-150, tipo monobloc, presión de rotura 6 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,46220,4700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 10,64760,5700
MO00002 hCapataz 22,9900 10,57540,4600
EQ10703 UdDisco de ruptura, DN-150, 6 bar 504,9300 504,93001,0000
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Mano de obra .................................................................... 31,6852
Materiales .......................................................................... 504,9300

Suma la partida ................................................................. 536,6200
Costes indirectos ............................... 6% 32,1972
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 568,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-50, 9 barA051900004 Ud

Disco de ruptura, DN-50, tipo monobloc, presión de rotura 9 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,00680,1800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,10960,2200
MO00002 hCapataz 22,9900 4,13820,1800
EQ10704 UdDisco de ruptura, DN-50, 9 bar 163,7400 163,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,2546
Materiales .......................................................................... 163,7400

Suma la partida ................................................................. 175,9900
Costes indirectos ............................... 6% 10,5594
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 186,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-100, 9 barA051900005 Ud

Disco de ruptura, DN-100, tipo monobloc, presión de rotura 9 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,84560,4200
MO00002 hCapataz 22,9900 8,04650,3500
EQ10705 UdDisco de ruptura, DN-100, 9 bar 417,0000 417,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,6831
Materiales .......................................................................... 417,0000

Suma la partida ................................................................. 440,6800
Costes indirectos ............................... 6% 26,4408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 467,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-150, 9 barA051900006 Ud

Disco de ruptura, DN-150, tipo monobloc, presión de rotura 9 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,90740,4900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 11,02120,5900
MO00002 hCapataz 22,9900 11,03520,4800
EQ10706 UdDisco de ruptura, DN-150, 9 bar 522,0000 522,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,9638
Materiales .......................................................................... 522,0000

Suma la partida ................................................................. 554,9600
Costes indirectos ............................... 6% 33,2976
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 588,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-50, 10 barA051900007 Ud

Disco de ruptura, DN-50, presión de rotura 10 Kg/m².

MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,92640,7600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 28,84191,5440
EQ10707 UdDisco de ruptura, DN-50, 10 bar 173,4240 173,42401,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 9,50500,1470
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Mano de obra .................................................................... 43,7683
Maquinaria......................................................................... 9,5050
Materiales .......................................................................... 173,4240

Suma la partida ................................................................. 226,7000
Costes indirectos ............................... 6% 13,6020
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 240,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-80, 10 barA051900008 Ud

Disco de ruptura, DN-80, presión de rotura 10 Kg/m².

EQ10708 UdDisco de ruptura, DN-80, 10 bar 383,5560 383,55601,0000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 21,07920,3260
MO00006 hPeón especialista 19,6400 33,03451,6820
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 63,79223,4150

Mano de obra .................................................................... 96,8267
Maquinaria......................................................................... 21,0792
Materiales .......................................................................... 383,5560

Suma la partida ................................................................. 501,4600
Costes indirectos ............................... 6% 30,0876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 531,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0520 SISTEMAS DE POSTRATAMIENTO

A052001 DOSIFICACIÓN DE CAL. SILO

Silo almacenamiento de cal. 1 m³A052001001 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 1 m³
- Diámetro: 1.400 mm
- Altura cónica: 809 mm
- Altura total: 1.809 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Detector de nivel
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 47,19122,1200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 47,26042,5300
MO00002 hCapataz 22,9900 47,58932,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ11401 UdSilo almacenamiento de cal. 1 m³ 4.100,3000 4.100,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 142,0409
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.100,3000

Suma la partida ................................................................. 4.400,5300
Costes indirectos ............................... 6% 264,0318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 4.664,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Silo almacenamiento de cal. 10 m³A052001002 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 10 m³
- Diámetro: 2.000 mm
- Altura cónica: 1.609 mm
- Altura total: 7.659  mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 291,828613,1100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 292,342015,6500
MO00002 hCapataz 22,9900 294,272012,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ11402 UdSilo almacenamiento de cal. 10 m³ 29.195,9600 29.195,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 878,4426
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 29.195,9600

Suma la partida ................................................................. 31.339,9200
Costes indirectos ............................... 6% 1.880,3952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 33.220,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Silo almacenamiento de cal. 30 m³A052001003 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 30 m³
- Diámetro: 2.400 mm
- Altura cónica: 1.955 mm
- Altura total: 11.105  mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 372,632416,7400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 373,413219,9900
MO00002 hCapataz 22,9900 375,656616,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 824,56008,0000
EQ11403 UdSilo almacenamiento de cal. 30 m³ 32.624,6700 32.624,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.121,7022
Maquinaria......................................................................... 1.265,5200
Materiales .......................................................................... 32.624,6700

Suma la partida ................................................................. 35.011,8900
Costes indirectos ............................... 6% 2.100,7134
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 37.112,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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Silo almacenamiento de cal. 42 m³A052001004 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 42 m³
- Diámetro: 2.400 mm
- Altura cónica: 1.955 mm
- Altura cilíndrica: 8.500 mm
- Altura total:  13.505 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 355,492215,9700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 356,227619,0700
MO00002 hCapataz 22,9900 358,414115,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ11404 UdSilo almacenamiento de cal. 42 m³ 36.099,0200 36.099,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.070,1339
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 36.099,0200

Suma la partida ................................................................. 38.751,0500
Costes indirectos ............................... 6% 2.325,0630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 41.076,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS EUROS
con ONCE CÉNTIMOS

Silo almacenamiento de cal. 50 m³A052001005 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 50 m³
- Diámetro: 2.400 mm
- Altura cónica: 1.955 mm
- Altura cilíndrica: 10.500 mm
- Altura total:  15.505 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 430,953619,3600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 431,881623,1200
MO00002 hCapataz 22,9900 434,511018,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.030,700010,0000
EQ11405 UdSilo almacenamiento de cal. 50 m³ 39.303,8700 39.303,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.297,3462
Maquinaria......................................................................... 1.581,9000
Materiales .......................................................................... 39.303,8700

Suma la partida ................................................................. 42.183,1200
Costes indirectos ............................... 6% 2.530,9872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 44.714,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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Silo almacenamiento de cal. 85 m³A052001006 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 85 m³
- Diámetro: 3.500 mm
- Altura cónica: 2.908 mm
- Altura cilíndrica: 8.000 mm
- Altura total:  13.958 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 649,324229,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 650,624434,8300
MO00002 hCapataz 22,9900 654,525328,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 771,680014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.442,980014,0000
EQ11406 UdSilo almacenamiento de cal. 85 m³ 56.976,4700 56.976,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.954,4739
Maquinaria......................................................................... 2.214,6600
Materiales .......................................................................... 56.976,4700

Suma la partida ................................................................. 61.145,6000
Costes indirectos ............................... 6% 3.668,7360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 64.814,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Silo almacenamiento de cal. 101 m³A052001007 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes ca-
racterísticas:
- Volumen: 101 m³
- Diámetro: 3.500 mm
- Altura cónica: 2.908 mm
- Altura cilíndrica: 9.500 mm
- Altura total:  13.505 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 937,591242,1200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 939,604050,3000
MO00002 hCapataz 22,9900 945,348841,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 881,920016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 1.649,120016,0000
EQ11407 UdSilo almacenamiento de cal. 101 m³ 73.425,3700 73.425,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.822,5440
Maquinaria......................................................................... 2.531,0400
Materiales .......................................................................... 73.425,3700

Suma la partida ................................................................. 78.778,9500
Costes indirectos ............................... 6% 4.726,7370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 83.505,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A052002 DOSIFICACIÓN DE CAL. CUBA PREPARACIÓN LECHADA CAL

Cuba preparación lechada de cal. 1,0 m³A052002001 Ud

Suministro e instalación de cuba preparación lechada de cal de las siguien-
tes características:
- Capacidad: 1.000 l
- Diámetro: 1.000 mm
- Altura: 1.300 mm
- Material: Polipropileno
- Incluye:
* 1 Electroagitador vertical de 0,75 kW, en AISI 304
* 3 Detectores de nivel
* Cuadro de regulación de agua para preparación, bombeo y lavado.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 47,19122,1200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 47,26042,5300
MO00002 hCapataz 22,9900 47,58932,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ11501 UdCuba preparación lechada de cal. 1,0 m³ 4.135,9500 4.135,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 142,0409
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 4.135,9500

Suma la partida ................................................................. 4.436,1800
Costes indirectos ............................... 6% 266,1708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4.702,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS DOS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuba preparación lechada de cal. 2,5 m³A052002002 Ud

Suministro e instalación de cuba preparación lechada de cal de las siguien-
tes características:
- Capacidad: 2.500 l
- Diámetro: 1.500 mm
- Altura: 1.500 mm
- Material: Polipropileno
- Incluye:
* 1 Electroagitador vertical de 1,5 kW, en AISI 304
* 3 Detectores de nivel
* Cuadro de regulación de agua para preparación, bombeo y lavado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 106,84804,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 107,03645,7300
MO00002 hCapataz 22,9900 107,82314,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ11502 UdCuba preparación lechada de cal. 2,5 m³ 10.933,9700 10.933,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 321,7075
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 10.933,9700

Suma la partida ................................................................. 11.730,2500
Costes indirectos ............................... 6% 703,8150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 12.434,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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Cuba preparación lechada de cal. 5,0 m³A052002003 Ud

Suministro e instalación de cuba preparación lechada de cal de las siguien-
tes características:
- Capacidad: 5.000 l
- Diámetro: 1.800 mm
- Altura: 2.000 mm
- Material: Polipropileno
- Incluye:
* 1 Electroagitador vertical de 1,5 kW, en AISI 304
* 3 Detectores de nivel
* Cuadro de regulación de agua para preparación, bombeo y lavado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 119,98145,3900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 120,11246,4300
MO00002 hCapataz 22,9900 120,92745,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ11503 UdCuba preparación lechada de cal. 5,0 m³ 13.613,5200 13.613,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 361,0212
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 13.613,5200

Suma la partida ................................................................. 14.607,3000
Costes indirectos ............................... 6% 876,4380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 15.483,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A052003 DOSIFICACIÓN DE CAL. ROMPEBOVEDAS-DOSIFICADOR DE CAL

Rompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 40/3.000 mmA052003001 Ud

Suministro e instalación de rompebóvedas-dosificador compuesto por:
- 1 Registro de aislamiento DN 200 mm
- 1 Rompebovedas de las siguientes características:
* Diámetro: 400 mm
* Potencia: 0,25 kW
-1 Dosificador-distribuidor de las siguientes características:
* Diámetro: 40 mm
* Longitud: 3.000 mm
* Potencia: 0,37 kW
* Material: Acero al Carbono S 235 JR
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 294,722413,2400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 295,330815,8100
MO00002 hCapataz 22,9900 297,030812,9200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 103,07001,0000
EQ11601 UdRompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 40/3.000 mm 12.480,3800 12.480,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 887,0840
Maquinaria......................................................................... 158,1900
Materiales .......................................................................... 12.480,3800

Suma la partida ................................................................. 13.525,6500
Costes indirectos ............................... 6% 811,5390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 14.337,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Rompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 70/3.000 mmA052003002 Ud

Suministro e instalación de Rompebóvedas-dosificador compuesto por:
- 1 Registro de aislamiento DN 200 mm
- 1 Rompebovedas de las siguientes características:
* Diámetro: 400 mm
* Potencia: 0,55 kW
-1 Dosificador-distribuidor de las siguientes características:
* Diámetro: 70 mm
* Longitud: 3.000 mm
* Potencia: 0,55 kW
* Material: Acero al Carbono S 235 JR
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 324,105614,5600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 324,845217,3900
MO00002 hCapataz 22,9900 326,917814,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 309,21003,0000
EQ11602 UdRompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 70/3.000 mm 17.181,6900 17.181,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 975,8686
Maquinaria......................................................................... 474,5700
Materiales .......................................................................... 17.181,6900

Suma la partida ................................................................. 18.632,1300
Costes indirectos ............................... 6% 1.117,9278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 19.750,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Rompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 100/2.000 mmA052003003 Ud

Suministro e instalación de Rompebóvedas-dosificador compuesto por:
- 1 Registro de aislamiento DN 200 mm
- 1 Rompebovedas, de las siguientes características:
* Diámetro: 400 mm
* Potencia: 0,25 kW
-1 Dosificador-distribuidor de las siguientes características:
* Diámetro: 100 mm
* Longitud: 2.000 mm
* Potencia: 0,55 kW
* Material: Acero al Carbono S 235 JR
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 375,081016,8500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 375,841620,1200
MO00002 hCapataz 22,9900 378,185516,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 412,28004,0000
EQ11603 UdRompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 100/2.000 mm 20.840,1700 20.840,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.129,1081
Maquinaria......................................................................... 632,7600
Materiales .......................................................................... 20.840,1700

Suma la partida ................................................................. 22.602,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1.356,1224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 23.958,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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A052004 DOSIFICACIÓN DE CO2

Equipo para dosificación de CO2A062004001 Ud

Equipo para dosificación de CO2 compuesto por:
- 1 ud: Suministro de cuadro de regulación de CO2 para mantener constan-
te la presión de suministro, dotado de válvula de corte, manómetro, regula-
dor, para regular el caudal constante y  electroválvula de acción todo-nada
para enclavamiento con bomba. Incluye un caudalímetro, con flotador y fre-
no neumático. Todo ello montado en el interior de un armario de poliéster
con puerta transparente. Incluye soporte en acero inoxidable, accesorios, y
pequeño material. 
 - 1 ud. Suministro de válvula neumática proporcional. Actuador neumático
y convertidor electro-neumático. Se incluye soportación y elementos para
realizar by-pass a la válvula neumática proporcional. La válvula se suminis-
trará montada en by-pass sobre bastidor de acero inoxidable. 
 - 1 ud. Suministro de armario eléctrico. Se incluye protección de equipos
eléctricos, enclavamiento de señales, y  control PID para el control de la
válvula proporcional. 
- 1 ud. Suministro de un equipo para medición de pH.  
- 15 ud. Suministro de parrilla difusora de CO2, fabricado en acero inoxida-
ble y con manguera porosa. Incluye bastidor para su instalación y soporta-
ción.
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 445,200020,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 373,600020,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 459,800020,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EQ11701 UdEquipo para dosificación de CO2 35.489,6500 35.489,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.278,6000
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 35.489,6500

Suma la partida ................................................................. 36.823,3700
Costes indirectos ............................... 6% 2.209,4022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 39.032,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A0521 DIFUSOR MARINO

Difusor PEAD, DN 800/125A052100001 Ud

Difusor con DN 800/125, ejecutado con PEAD, incluso "T", totalmente insta-
lado, rematado y probado.

MO00020 hBuzo profesional 29,0300 108,28193,7300
MQ06020 hBarco transporte 335,0500 33,50500,1000
EQ12101 UdDifusor con DN 800/125 544,6800 544,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 108,2819
Maquinaria......................................................................... 33,5050
Materiales .......................................................................... 544,6800

Suma la partida ................................................................. 686,4700
Costes indirectos ............................... 6% 41,1882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 727,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Difusor mediante válvula tipo Duckbill DN200A052100002 Ud

Difusor submarino mediante válvula tipo Duckbill DN200, totalmente instala-
do, rematado y probado.

MO00020 hBuzo profesional 29,0300 328,039011,3000
MQ06020 hBarco transporte 335,0500 164,17450,4900
EQ12102 UdVálvula Duckbill DN200 2.768,3600 2.768,36001,0000
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Mano de obra .................................................................... 328,0390
Maquinaria......................................................................... 164,1745
Materiales .......................................................................... 2.768,3600

Suma la partida ................................................................. 3.260,5700
Costes indirectos ............................... 6% 195,6342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 3.456,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A0522 EQUIPO TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO

Proceso Actiflo 777,50 m³/hA052200001 Ud

Proceso Actiflo de las siguientes características:
- Caudal máximo de tratamiento por línea (Q max): 777,5 m³/h 
- Material del tanque de coagulación PRFV 
- Un (1) agitador para tanque de coagulación de 3 kW
- Material de tanques de floculación y decantación AISI316L 
- Un (1) agitador para tanque de floculación de 3 kW
- Material de agitadores (eje y hélice) y de turbomix AISI 316L 
Dosificación Coagulante (6) FeCl3 (39% FeCl3) 
- Dosis estimada hasta 25 mg Fe/l 
- Caudal de dosificación de coagulante por línea hasta 103 l/h 
- Nº bombas de dosificación de coagulante instaladas 2 Uds. por línea +1
R común
- Capacidad unitaria de las bombas 2+1R Uds. de 350 l/h x 4 bar 
- Nº bombas de coagulante en operación por línea a Qmax 1Ud. de 120 l/h
x 4 bar
- Potencia del motor 0,37 kW 
Dosificación Floculante (6) Aniónico en polvo 
- Dosis estimada hasta 1,2 mg/l 
- Uds. de preparación de floculante en polvo instaladas N1 Uds. en total 
- Ud. de preparación de floculante en operación a Qmax 1 Ud. 
- Material del depósito, tolva y agitadores de la ud. de preparación de flocu-
lante AISI316L 
- Volumen unitario de la estación de polímero 1000 l 
- Capacidad de producción de la estación (0,25%) hasta 2,3 Kg/h 
- Caudal dosificado de solución madre al 0,25%, por línea hasta 373 l/h 
- Motor 4 kW 
- Nº bombas de dosificación de floculante instaladas 2+1R en total 
- Capacidad unitaria de las bombas 400 l/h x 3 bar 
- Nº bombas de floculante en operación por línea a Qmax 1 Ud.
- Potencia del motor 0,75 kW 
- Consumo de agua de dilución por línea hasta el 0,05% hasta 1.493 l/h

Un (1) conjunto de lamelas de PVC para tanque de decantación

Caudal de recirculación por línea hasta 50 m3/h hasta 95 m3/h 
Nº bombas de recirculación instaladas 3+1R Uds. 
Nº bombas de recirculación en operación por línea a Qmax 2 Uds 
Capacidad unitaria de la bomba de recirculación hasta 32 m3/h a 3 bar 
Potencia del motor bombas de recirculación 15 kW 
Nº hidrociclones instalados 3 Uds. por línea
Nº hidrociclones en operación por línea a Qmax 2 Uds. 
Capacidad unitaria del hidrociclón hasta 32 m3/h 

Equipos de medida:
* Un (1) medidor de caudal para entrada al Actiflo
* Un (1) turbidímetro
* Un (1) pH metro
* Dos presostatos 
Equipamiento eléctrico:
* Armario de fuerza de ampliación
* Ampliación de PLC existente
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y monta-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.780,800080,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.494,400080,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 1.839,200080,0000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.061,400020,0000
EQ12201 UdProceso Actiflo 777,50 m3/h 1.246.527,32001.246.527,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.114,4000
Maquinaria......................................................................... 3.163,8000
Materiales .......................................................................... 1.246.527,3200

Suma la partida ................................................................. 1.254.805,5200
Costes indirectos ............................... 6% 75.288,3312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.330.093,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA MIL
NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Proceso Actiflo 1.013,60 m³/hA052200002 Ud

Proceso Actiflo de las siguientes características:
Caudal máximo de tratamiento por línea (Q max) 1.013,60 m³/h
   "Tanque de coagulación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 29,1 m3 
o Datos del agitador 
oDiámetro Hélice: 1.600 mm 
oMaterial (eje y hélice) AISI 316L 
oPotencia instalada: 4,0 kW 
"Tanque de floculación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 61 m3 
o Datos del agitador 
oDiámetro Hélice: 2.000 mm 
oMaterial (eje y hélice) AISI 316L 
oPotencia instalada: 3,0 kW 
oVariador de frecuencia 
o Datos del turbomix 
oMaterial: AISI 316 L 
oDiámetro: 2.100 mm 
oAltura cilíndrica: 1.400 mm 
oAltura total: 1.600 mm 
"Tanque de decantación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 60 m3 
o Lamelas 
"Área superficial de lamelas (horizontal): 13,0 m2 
"Material de las lamelas PVC 
"Separación entre lamelas: 80 mm 
"Ángulo inclinación lamelas: 60º 
"Longitud de lamelas: 1,5 m 
oCanales de salida de agua tratada 
"Nº de canales: 6 uds, 
"Tipo: Doble vertedero 
"Longitud de canal unitario: 2,97 m 
"Material: AISI 316 L 
oRecogida de fangos 
"Tipo: Rasqueta 
"Diámetro: 4,40 m 
"Potencia motor: 1,1 kW 
"Variador de frecuencia: ABB o similar 
"Nº de tolvas de recogida de fangos: 1 ud. 
"Sistema de recirculación de arena + fango 
oBombas de recirculación 
"Tasa de recirculación: 12?15 % 
"Nº bombas: 4 + 1 en taller 
"Tipo: Centrífuga 
"Capacidad unitaria: 40 m³/h 
"Presión de impulsión: 1,5?2,5 bar 
"Potencia motor: 15 kW 
"Variador de frecuencia ABB o similar 
o Hidrociclón 
"Nº de unidades: 4 + 1 (en taller) 
"Capacidad unitaria: 40 m³/h 
"Material: Poliuretano 
"Tuberías y válvulas Conjunto de tuberías en PEAD, Ø110 para intercone-
xión entre bombas de recirculación e hidrociclones y extracción de fangos 
"Conjunto de válvulas

Proceso Actiflo 1.013,60 m³/hA052200002 Ud

Proceso Actiflo de las siguientes características:
Caudal máximo de tratamiento por línea (Q max) 1.013,60 m³/h
   "Tanque de coagulación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 29,1 m3 
o Datos del agitador 
oDiámetro Hélice: 1.600 mm 
oMaterial (eje y hélice) AISI 316L 
oPotencia instalada: 4,0 kW 
"Tanque de floculación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 61 m3 
o Datos del agitador 
oDiámetro Hélice: 2.000 mm 
oMaterial (eje y hélice) AISI 316L 
oPotencia instalada: 3,0 kW 
oVariador de frecuencia 
o Datos del turbomix 
oMaterial: AISI 316 L 
oDiámetro: 2.100 mm 
oAltura cilíndrica: 1.400 mm 
oAltura total: 1.600 mm 
"Tanque de decantación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 60 m3 
o Lamelas 
"Área superficial de lamelas (horizontal): 13,0 m2 
"Material de las lamelas PVC 
"Separación entre lamelas: 80 mm 
"Ángulo inclinación lamelas: 60º 
"Longitud de lamelas: 1,5 m 
oCanales de salida de agua tratada 
"Nº de canales: 6 uds, 
"Tipo: Doble vertedero 
"Longitud de canal unitario: 2,97 m 
"Material: AISI 316 L 
oRecogida de fangos 
"Tipo: Rasqueta 
"Diámetro: 4,40 m 
"Potencia motor: 1,1 kW 
"Variador de frecuencia: ABB o similar 
"Nº de tolvas de recogida de fangos: 1 ud. 
"Sistema de recirculación de arena + fango 
oBombas de recirculación 
"Tasa de recirculación: 12?15 % 
"Nº bombas: 4 + 1 en taller 
"Tipo: Centrífuga 
"Capacidad unitaria: 40 m³/h 
"Presión de impulsión: 1,5?2,5 bar 
"Potencia motor: 15 kW 
"Variador de frecuencia ABB o similar 
o Hidrociclón 
"Nº de unidades: 4 + 1 (en taller) 
"Capacidad unitaria: 40 m³/h 
"Material: Poliuretano 
"Tuberías y válvulas Conjunto de tuberías en PEAD, Ø110 para intercone-
xión entre bombas de recirculación e hidrociclones y extracción de fangos 
"Conjunto de válvulas
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oDosificación de coagulante líquido 
"Tipo de coagulante: FeCl3 (39% FeCl3) 
"Nº de bombas: 1 + 1R 
"Tipo: De membrana 
"Capacidad unitaria: 450 l/h a 6 bar 
"Potencia motor: 0,55 kW 
"Características de la microarena 
"Tipo: arena silícea 
"Tamaño efectivo: aprox. 130?150µm 
O Dosificación de floculante en polvo 
"Tipo de floculante: Polielectrolito aniónico en polvo 
"Concentración solución  de floculante 0,25% 
"Nº de equipos de preparación: 1 ud 
"Capacidad unitaria: 2.000 l/h 
"Nº de agitadores: 2 ud de 0,75 kW 
"Material agitadores: AISI 316 L (ejes y hélices) 
"Material del depósito: PPH 
"Material tolva: PPH 
"Nº de bombas: 1 + 1R 
"Tipo: Tornillo helicoidal 
"Capacidad unitaria: 2.000 l/h a 4 bar 
"Potencia motor: 0,75 kW 
"Variador de frecuencia ABB o similar 
"Panel de dilución de agua incluyendo mezclador estático 
"Número por línea: 1 en total 
"Dilución de la solución Hasta el 0,05% 
"Presión: 3.5 bar 
"Capacidad unitaria: 1.000 - 10.000 l/h 
"Materiales 
oTanque coagulación: PRFV 
oTanques de floculación,  decantación y turbomix AISI 316 L 
oTuberías de dosificación: C?PVC 
oTuberías recirculación fangos PEAD 
oPasos y barandillas: Acero al carbono y cubierta tipo tramex en galvaniza-
do 
"Instrumentación 
o Medidor de caudal 
"Nº y ubicación: 1 Ud. en entrada del Actiflo Turbo®, DN 500 
"4 Ud. en recirculación, DN 100 
"2 Ud en línea de salida fangos 
o Controladores electrónicos de nivel 
"Número: 2 Uds. 
"Ubicación: Tanque de coagulación y floculación 
oTurbidímetro 
"Número: 2 Uds 
"Ubicación: entrada y salida Actiflo Turbo® 
"Sonda: Tipo Inmersión 
o Medidor de sólidos en suspensión 
"Número: 1 Ud 
"Ubicación: salida de fangos en exceso a reactor biológico 
"Sonda: Tipo en tubería 
o pH metro 
"Número: 2 Uds. 
"Ubicación: Cámara de coagulación y decantador de Actiflo Turbo® 
"Sonda: Tipo Inmersión 
o Transmisor de presión 
"Número: 4 Uds. (1 ud. por línea de recirculación) 
"Ubicación: En entrada a hidrociclones 
"Tipo: Membrana aflorante 
o Manómetro 
"Número: 8 Uds. (1 ud. por bomba) 
"Ubicación: En las líneas de recirculación, en línea de dosificación de coa-
gulante y en línea de dosificación de floculante 
"Equipamiento eléctrico 
o Cuadro Eléctrico. 
o El cuadro se suministrará completamente ensamblado de fábrica y entre-
gado como una unidad completa  lista para su instalación. 

Según especificaciones técnicas del proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2.226,0000100,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1.868,0000100,0000
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MO00002 hCapataz 22,9900 2.299,0000100,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.653,600030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 103,0700 2.576,750025,0000
EQ12202 UdProceso Actiflo 1.013,60 m3/h 2.209.130,40002.209.130,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 6.393,0000
Maquinaria......................................................................... 4.230,3500
Materiales .......................................................................... 2.209.130,4000

Suma la partida ................................................................. 2.219.753,7500
Costes indirectos ............................... 6% 133.185,2250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 2.352.938,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A06 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL

A0601 CENTROS DE TRANSFORMACION

A060101 TRANSFORMADORES

Transformador seco 160 KVAA060101001 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 160 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00101 UdTransformador seco 160 KVA 18.262,2300 18.262,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 335,2000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 18.262,2300

Suma la partida ................................................................. 18.762,7900
Costes indirectos ............................... 6% 1.125,7674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 19.888,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Transformador seco 250 KVAA060101002 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 250 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 489,720022,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 294,600015,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
EL00102 UdTransformador seco 250 kVA 20.449,2500 20.449,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 784,3200
Maquinaria......................................................................... 330,7200
Materiales .......................................................................... 20.449,2500

Suma la partida ................................................................. 21.564,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1.293,8574
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 22.858,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Transformador seco 400 KVAA060101003 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 400 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 556,500025,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 392,800020,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 385,84007,0000
EL00103 UdTransformador seco 400 kVA 22.630,0000 22.630,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 949,3000
Maquinaria......................................................................... 385,8400
Materiales .......................................................................... 22.630,0000

Suma la partida ................................................................. 23.965,1400
Costes indirectos ............................... 6% 1.437,9084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 25.403,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TRES
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Transformador seco 630 KVAA060101004 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 630 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 667,800030,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 491,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 496,08009,0000
EL00104 UdTransformador seco 630 kVA 28.630,0000 28.630,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.158,8000
Maquinaria......................................................................... 496,0800
Materiales .......................................................................... 28.630,0000

Suma la partida ................................................................. 30.284,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1.817,0928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 32.101,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CIENTO UN EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Transformador seco 800 KVAA060101005 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 800 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

EL00105 UdTransformador seco 800 kVA 29.536,0000 29.536,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 734,580033,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 491,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 661,440012,0000

Mano de obra .................................................................... 1.225,5800
Maquinaria......................................................................... 661,4400
Materiales .......................................................................... 29.536,0000

Suma la partida ................................................................. 31.423,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1.885,3812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 33.308,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Transformador seco 1000 KVAA060101006 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, de Schneider Electric (según Norma UNE 21538). Bobinado continuo
de gradiente lineal sin entrecapas. Potencia nominal: 1000 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 779,100035,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 589,200030,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 826,800015,0000
EL00106 UdTransformador seco 1000 kVA 34.380,0000 34.380,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.368,3000
Maquinaria......................................................................... 826,8000
Materiales .......................................................................... 34.380,0000

Suma la partida ................................................................. 36.575,1000
Costes indirectos ............................... 6% 2.194,5060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 38.769,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Transformador seco 1250 KVAA060101007 Ud

 Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 1250 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 890,400040,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 628,480032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 992,160018,0000
EL00107 UdTransformador seco 1250 kVA 35.934,0000 35.934,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.518,8800
Maquinaria......................................................................... 992,1600
Materiales .......................................................................... 35.934,0000

Suma la partida ................................................................. 38.445,0400
Costes indirectos ............................... 6% 2.306,7024
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 40.751,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Transformador seco 1600 KVAA060101008 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 1600 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.113,000050,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 883,800045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.102,400020,0000
EL00108 UdTransformador seco 1600 kVA 49.058,0000 49.058,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.996,8000
Maquinaria......................................................................... 1.102,4000
Materiales .......................................................................... 49.058,0000

Suma la partida ................................................................. 52.157,2000
Costes indirectos ............................... 6% 3.129,4320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 55.286,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Transformador seco 2000 KVAA060101009 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 2000 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.335,600060,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 982,000050,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.212,640022,0000
EL00109 UdTransformador seco 2000 kVA 50.600,0000 50.600,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.317,6000
Maquinaria......................................................................... 1.212,6400
Materiales .......................................................................... 50.600,0000

Suma la partida ................................................................. 54.130,2400
Costes indirectos ............................... 6% 3.247,8144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 57.378,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Transformador seco 2500 KVAA060101010 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 2500 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.669,500075,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1.276,600065,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.322,880024,0000
EL00110 UdTransformador seco 2500 kVA 60.000,0000 60.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.946,1000
Maquinaria......................................................................... 1.322,8800
Materiales .......................................................................... 60.000,0000

Suma la partida ................................................................. 64.268,9800
Costes indirectos ............................... 6% 3.856,1388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 68.125,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Transformador aceite 50 KVAA060101011 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 50 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Yzn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 333,900015,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 196,400010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00111 UdTransformador aceite 50 kVA 8.488,0100 8.488,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 530,3000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 8.488,0100

Suma la partida ................................................................. 9.183,6700
Costes indirectos ............................... 6% 551,0202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 9.734,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Transformador aceite 100 KVAA060101012 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 100 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Yzn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 333,900015,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 196,400010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00112 UdTransformador aceite 100 kVA 8.961,6700 8.961,67001,0000
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Mano de obra .................................................................... 530,3000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 8.961,6700

Suma la partida ................................................................. 9.657,3300
Costes indirectos ............................... 6% 579,4398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 10.236,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Transformador aceite 160 KVAA060101013 Ud

 Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 160 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 333,900015,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 196,400010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00113 UdTransformador aceite 160 kVA 8.704,0000 8.704,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 530,3000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 8.704,0000

Suma la partida ................................................................. 9.399,6600
Costes indirectos ............................... 6% 563,9796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 9.963,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Transformador aceite 250 KVAA060101014 Ud

Transformador reductor de llenado integral,de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 250 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 333,900015,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 235,680012,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL00114 UdTransformador aceite 250 kVA 10.240,0000 10.240,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 569,5800
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 10.240,0000

Suma la partida ................................................................. 11.030,0600
Costes indirectos ............................... 6% 661,8036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 11.691,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Transformador aceite 400 KVAA060101015 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 400 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 445,200020,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 333,880017,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL00115 UdTransformador aceite 400 kVA 10.545,6000 10.545,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 779,0800
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 10.545,6000

Suma la partida ................................................................. 11.545,1600
Costes indirectos ............................... 6% 692,7096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 12.237,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Transformador aceite 630 KVAA060101016 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 630 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

EL00116 UdTransformador aceite 630 kVA 15.872,0000 15.872,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 556,500025,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 333,880017,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 385,84007,0000

Mano de obra .................................................................... 890,3800
Maquinaria......................................................................... 385,8400
Materiales .......................................................................... 15.872,0000

Suma la partida ................................................................. 17.148,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1.028,8932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 18.177,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Transformador aceite 800 KVAA060101017 Ud

 Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 800 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 601,020027,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 471,360024,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
EL00117 UdTransformador aceite 800 kVA 21.281,4800 21.281,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.072,3800
Maquinaria......................................................................... 440,9600
Materiales .......................................................................... 21.281,4800

Suma la partida ................................................................. 22.794,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1.367,6892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 24.162,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Transformador aceite 1000 KVAA060101018 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 1000 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4
%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 623,280028,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 471,360024,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 551,200010,0000
EL00118 UdTransformador aceite 1000 kVA 24.576,0000 24.576,00001,0000

84523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 1.094,6400
Maquinaria......................................................................... 551,2000
Materiales .......................................................................... 24.576,0000

Suma la partida ................................................................. 26.221,8400
Costes indirectos ............................... 6% 1.573,3104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 27.795,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Transformador aceite 1250 KVAA060101019 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 1250 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 890,400040,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 687,400035,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 606,320011,0000
EL00119 UdTransformador aceite 1250 kVA 35.090,0000 35.090,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.577,8000
Maquinaria......................................................................... 606,3200
Materiales .......................................................................... 35.090,0000

Suma la partida ................................................................. 37.274,1200
Costes indirectos ............................... 6% 2.236,4472
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 39.510,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Transformador aceite 1600 KVAA060101020 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 1600 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.001,700045,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 785,600040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 937,040017,0000
EL00120 UdTransformador aceite 1600 kVA 41.740,0000 41.740,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.787,3000
Maquinaria......................................................................... 937,0400
Materiales .......................................................................... 41.740,0000

Suma la partida ................................................................. 44.464,3400
Costes indirectos ............................... 6% 2.667,8604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 47.132,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Transformador aceite 2000 KVAA060101021 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 2000 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.224,300055,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 883,800045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.322,880024,0000
EL00121 UdTransformador aceite 200 kVA 64.200,0000 64.200,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.108,1000
Maquinaria......................................................................... 1.322,8800
Materiales .......................................................................... 64.200,0000

Suma la partida ................................................................. 67.630,9800
Costes indirectos ............................... 6% 4.057,8588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 71.688,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Transformador aceite 2500 KVAA060101022 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 2500 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.446,900065,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1.178,400060,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.763,840032,0000
EL00122 UdTransformador aceite 2500 kVA 58.045,4400 58.045,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.625,3000
Maquinaria......................................................................... 1.763,8400
Materiales .......................................................................... 58.045,4400

Suma la partida ................................................................. 62.434,5800
Costes indirectos ............................... 6% 3.746,0748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 66.180,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A060102 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

Cabina de interruptor de líneaA060102001 Ud

Cabina de interruptor de línea SM6 con interruptor-seccionador en SF6 de
400A con mando CIT manual, seccionador de puesta a tierra, juego de ba-
rras tripolar e indicadores testigo presencia de tensión instalados. Según
especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 155,82007,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 58,92003,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EL00205 UdCabina de interruptor en línea 5.788,0000 5.788,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 214,7400
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 5.788,0000

Suma la partida ................................................................. 6.057,8600
Costes indirectos ............................... 6% 363,4716
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 6.421,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Cabina de remonteA060102002 Ud

Cabina de remonte de cables gama SM6 conexión superior por barras e in-
ferior por cable seco unipolar, detectores de presencia de tensión instala-
dos. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y
probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EL00201 UdCabina de remonte 3.018,0000 3.018,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 64,1600
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 3.018,0000

Suma la partida ................................................................. 3.109,7200
Costes indirectos ............................... 6% 186,5832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 3.296,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Cabina disyuntor protección generalA060102003 Ud

Cabina disyuntor, protección general, gama SM6 con seccionador en SF6,
mando CS1, mando RI manual, disyuntor tipo SFSET 630A en SF6 con bo-
bina de apertura Mitop y bobina de apertura adicional para protección térmi-
ca, s.p.a.t., captadores de intensidad, relé VIP 400 para protección indirec-
ta y enclavamientos instalada. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 779,100035,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 491,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00202 UdCabina disyuntor 24.492,1200 24.492,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.270,1000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 24.492,1200

Suma la partida ................................................................. 25.927,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1.555,6548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 27.483,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Cabina de medidaA060102004 Ud

Cabina de medida gama SM6 equipada con tres transformadores de inten-
sidad y tres de tensión. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 333,900015,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 196,400010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00203 UdCabina de medida 7.201,0000 7.201,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 530,3000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 7.201,0000

Suma la partida ................................................................. 7.896,6600
Costes indirectos ............................... 6% 473,7996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 8.370,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cabina disyuntor protección transformadorA060102005 Ud

Cabina disyuntor gama SM6, protección transformador, con seccionador
en SF6, mando CS1, mando RI manual, disyuntor tipo SFSET 400A en
SF6 con bobina de apertura Mitop y bobina de apertura adicional para pro-
tección térmica, s.p.a.t., captadores de intensidad, relé VIP 400 para protec-
ción indirecta y enclavamientos instalada. Según especificaciones técnicas
de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 779,100035,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 491,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00204 UdCabina disyuntor 23.980,0000 23.980,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.270,1000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 23.980,0000

Suma la partida ................................................................. 25.415,4600
Costes indirectos ............................... 6% 1.524,9276
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 26.940,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A060103 EDIFICIO PREFABRICADOS

Edificio hormigón compacto 3.760 x 2.500 x 2.535 mmA060103001 Ud

Edificio de hormigón compacto de dimensiones exteriores 3.760 x 2.500 y
altura útil 2.535 mm., incluyendo transporte y montaje. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 601,020027,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 392,800020,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EL00301 UdEdificio hormigón compacto 3.760 x 2.500 x 2.535 mm 12.534,3800 12.534,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 993,8200
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 12.534,3800

Suma la partida ................................................................. 13.583,3200
Costes indirectos ............................... 6% 814,9992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 14.398,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Edificio de hormigón compacto 4.830 x 2.500 x 2.535 mmA060103002 Ud

Edificio de hormigón compacto de dimensiones exteriores 4.830 x 2.500 y
altura útil 2.535 mm, incluyendo transporte y montaje. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 712,320032,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 491,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
EL00302 UdEdificio de hormigón compacto 4.830 x 2.500 x 2.535 mm 15.774,5100 15.774,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.203,3200
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 15.774,5100

Suma la partida ................................................................. 17.088,0700
Costes indirectos ............................... 6% 1.025,2842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 18.113,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO TRECE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Edificio hormigón compacto  6.440 x 2.500 x 2.535 mmA060103003 Ud

Edificio de hormigón compacto de dimensiones exteriores de dimensiones
exteriores 6.440 x 2.500 y altura útil 2.535 mm, incluyendo transporte y
montaje. Según especificaciones técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 823,620037,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 589,200030,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 110,24002,0000
EL00303 UdEdificio hormigón compacto  6.440 x 2.500 x 2.535 mm 18.277,1900 18.277,19001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.412,8200
Maquinaria......................................................................... 110,2400
Materiales .......................................................................... 18.277,1900

Suma la partida ................................................................. 19.800,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1.188,0150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 20.988,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Edificio hormigón compacto 7.520 x 2.500 x 2.535 mmA060103004 Ud

Edificio de hormigón compacto modelo de dimensiones exteriores 7.520 x
2.500 y altura útil 2.535 mm, incluyendo su transporte y montaje. Según es-
pecificaciones técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 890,400040,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 687,400035,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL00304 UdEdificio hormigón compacto 7.520 x 2.500 x 2.535 mm 21.490,1500 21.490,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.577,8000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 21.490,1500

Suma la partida ................................................................. 23.233,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1.393,9986
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 24.627,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Edificio hormigón modular 7.910 x 2.560 x 2.620 mmA060103005 Ud

Edificio de hormigón modular de dimensiones exteriores 7.910 x 2.560 y al-
tura vista 2.620 mm, incluyendo transporte y montaje. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.001,700045,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 687,400035,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL00305 UdEdificio hormigón  modular 7.910 x 2.560 x 2.620 mm 23.013,2500 23.013,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.689,1000
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 23.013,2500

Suma la partida ................................................................. 24.922,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1.495,3698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 26.418,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Edificio hormigón modular 11.850 x 2.560 x 2.620 mmA060103006 Ud

Edificio de hormigón modular de dimensiones exteriores 11.850 x 2.560 y
altura vista 2.620 mm, incluyendo transporte y montaje. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.224,300055,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 883,800045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 275,60005,0000
EL00306 UdEdificio hormigón modular 11.850 x 2.560 x 2.620 mm 29.966,6300 29.966,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.108,1000
Maquinaria......................................................................... 275,6000
Materiales .......................................................................... 29.966,6300

Suma la partida ................................................................. 32.350,3300
Costes indirectos ............................... 6% 1.941,0198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 34.291,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A060104 ELEMENTOS AUXILIARES

Cuadro contador electrónicoA060104001 Ud

Cuadro contador tarificador electrónico multifunción, un registrador electró-
nico y una regleta de verificación. Todo ello colocado en el interior de un ar-
mario homologado para contener estos equipos, totalmente instalado y pro-
bado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 333,900015,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 196,400010,0000
EL00401 UdCuadro contador electrónico 9.982,6400 9.982,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 530,3000
Materiales .......................................................................... 9.982,6400

Suma la partida ................................................................. 10.512,9400
Costes indirectos ............................... 6% 630,7764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 11.143,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sistema de detección y extinción de incendiosA060104002 Ud

Sistema fijo de detección y extinción de incendios para el conjunto del cen-
tro de transformación, con plano detallado e instrucciones de funcionamien-
to, pruebas y mantenimiento, instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 445,200020,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 294,600015,0000
EL00402 UdSistema de detección y extinción de incendios 16.416,7700 16.416,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 739,8000
Materiales .......................................................................... 16.416,7700

Suma la partida ................................................................. 17.156,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1.029,3942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 18.185,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A060105 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN STANDARES

Centro de transformación de 250 kVAA060105001 Ud

Centro de transformación de 250 kVA formado por los siguientes elemen-
tos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  Transformador de 250 kVA
  Elementos de protección
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.892,100085,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1.473,000075,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.378,000025,0000
EL00501 UdCentro de transformación de 250 kVA 67.661,2100 67.661,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3.365,1000
Maquinaria......................................................................... 1.378,0000
Materiales .......................................................................... 67.661,2100

Suma la partida ................................................................. 72.404,3100
Costes indirectos ............................... 6% 4.344,2586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 76.748,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Centro de transformación de 630 kVAA060105002 Ud

Centro de transformación de 630 kVA formado por los siguientes elemen-
tos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  Transformador de 630 kVA
  Elementos de protección
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2.114,700095,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1.708,680087,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.543,360028,0000
EL00502 UdCentro de transformación de 630 kVA 74.785,0300 74.785,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.823,3800
Maquinaria......................................................................... 1.543,3600
Materiales .......................................................................... 74.785,0300

Suma la partida ................................................................. 80.151,7700
Costes indirectos ............................... 6% 4.809,1062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 84.960,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Centro de transformación de 1000 kVAA060105003 Ud

Centro de transformación de 1.000 kVA formado por los siguientes elemen-
tos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  Transformador de 1000 kVA
  Elementos de protección
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2.226,0000100,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1.865,800095,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.543,360028,0000
EL00503 UdCentro de transformación de 1000 kVA 92.441,2100 92.441,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.091,8000
Maquinaria......................................................................... 1.543,3600
Materiales .......................................................................... 92.441,2100

Suma la partida ................................................................. 98.076,3700
Costes indirectos ............................... 6% 5.884,5822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 103.960,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Centro de transformación de 1600 kVAA060105004 Ud

Centro de transformación de 1.600 kVA formado por los siguientes elemen-
tos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  2 Transformadores de 800 kVA
  Elementos de protección
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2.448,6000110,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2.062,2000105,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.543,360028,0000
EL00504 UdCentro de transformación de 1600 kVA 138.522,7600 138.522,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.510,8000
Maquinaria......................................................................... 1.543,3600
Materiales .......................................................................... 138.522,7600

Suma la partida ................................................................. 144.576,9200
Costes indirectos ............................... 6% 8.674,6152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 153.251,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Centro de transformación de 2500 kVAA060105005 Ud

Centro de transformación de 2.500 kVA formado por los siguientes elemen-
tos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  2 Transformadores de 1250 kVA
  Elementos de protección.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2.671,2000120,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2.160,4000110,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 1.543,360028,0000
EL00505 UdCentro de transformación de 2500 kVA 172.330,8800 172.330,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.831,6000
Maquinaria......................................................................... 1.543,3600
Materiales .......................................................................... 172.330,8800

Suma la partida ................................................................. 178.705,8400
Costes indirectos ............................... 6% 10.722,3504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 189.428,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A0602 BATERIAS CONDENSADORES

A060201 AUTOMÁTICA PARA INSTALACIÓN

Batería automática 7,5 kVArA060201001 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 7.50 kVAr
- Composición: (2,5+5)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 59,55003,0000
EL00601 udBatería automática 7,5 kVAr 1.471,4100 1.471,41001,0000
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Mano de obra .................................................................... 126,3300
Materiales .......................................................................... 1.471,4100

Suma la partida ................................................................. 1.597,7400
Costes indirectos ............................... 6% 95,8644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.693,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Batería automática 12,5 kVArA060201002 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 600 kVAr
- Composición: (12x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 77,91003,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 63,52003,2000
EL00602 UdBatería automática 12,5 kVAr 1.655,3400 1.655,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 141,4300
Materiales .......................................................................... 1.655,3400

Suma la partida ................................................................. 1.796,7700
Costes indirectos ............................... 6% 107,8062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.904,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Batería automática 17,5 kVArA060201003 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 17.50 kVAr
- Composición: (2,5+5+10)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 80,13603,6000
MO00005 hAyudante 19,8500 65,50503,3000
EL00603 UdBatería automática 17,5 kVAr 1.731,5700 1.731,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 145,6410
Materiales .......................................................................... 1.731,5700

Suma la partida ................................................................. 1.877,2100
Costes indirectos ............................... 6% 112,6326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.989,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bateria automática 25 kVArA060201004 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 25 kVAr
- Composición: (5+2x10)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 65,50503,3000
EL00604 UdBatería automática 25 kVAr 1.806,6000 1.806,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 154,5450
Materiales .......................................................................... 1.806,6000

Suma la partida ................................................................. 1.961,1500
Costes indirectos ............................... 6% 117,6690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.078,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bateria automática 30 kVArA060201005 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 50 kVAr
- Composición: (10+2x20)
- Dimensiones: 700x500x250 mm
- Calibre interruptor corte: 125 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 91,26604,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 69,47503,5000
EL00605 UdBateria automática 30 kVAr 1.880,4100 1.880,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 160,7410
Materiales .......................................................................... 1.880,4100

Suma la partida ................................................................. 2.041,1500
Costes indirectos ............................... 6% 122,4690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.163,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bateria automática 35 kVArA060201006 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 35 kVAr
- Composición: (5+10+20)
- Dimensiones: 700x500x250 mm
- Calibre interruptor corte: 125 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 95,71804,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 79,40004,0000
EL00606 UdBatería automática 35 kVAr 2.063,1300 2.063,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 175,1180
Materiales .......................................................................... 2.063,1300

Suma la partida ................................................................. 2.238,2500
Costes indirectos ............................... 6% 134,2950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 2.372,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bateria automática 42,5 kVArA060201007 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 750 kVAr
- Composición: (50+7x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 100,17004,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 83,37004,2000
EL00607 UdBateria automática 42,5 kVAr 2.136,9400 2.136,94001,0000

85523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 183,5400
Materiales .......................................................................... 2.136,9400

Suma la partida ................................................................. 2.320,4800
Costes indirectos ............................... 6% 139,2288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.459,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Bateria automática 50 kVArA060201008 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 30 kVAr
- Composición: (5+2x12,5)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 111,30005,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 83,37004,2000
EL00608 UdBateria automática 50 kVAr 2.285,7700 2.285,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 194,6700
Materiales .......................................................................... 2.285,7700

Suma la partida ................................................................. 2.480,4400
Costes indirectos ............................... 6% 148,8264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.629,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Bateria automática 62,5 kVArA060201009 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 475 kVAr
- Composición: (25+9x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1000 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 115,75205,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 89,32504,5000
EL00609 UdBateria automática 62,5 kVAr 2.433,4000 2.433,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 205,0770
Materiales .......................................................................... 2.433,4000

Suma la partida ................................................................. 2.638,4800
Costes indirectos ............................... 6% 158,3088
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.796,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 67,5 kVArA060201010 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 500 kVAr
- Composición: (2x25+9x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 133,56006,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 103,22005,2000
EL00610 UdBatería automática 67,5 kVAr 2.757,6900 2.757,69001,0000

85623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 236,7800
Materiales .......................................................................... 2.757,6900

Suma la partida ................................................................. 2.994,4700
Costes indirectos ............................... 6% 179,6682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 3.174,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

Bateria automática 75 kVArA060201011 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 75 kVAr
- Composición: (2x12,5+2x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 160 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 133,56006,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 107,19005,4000
EL00611 UdBatería automática 75 kVAr 2.832,7100 2.832,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 240,7500
Materiales .......................................................................... 2.832,7100

Suma la partida ................................................................. 3.073,4600
Costes indirectos ............................... 6% 184,4076
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 3.257,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bateria automática 87,5 kVArA060201012 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 425 kVAr
- Composición: (25+8x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1000 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 142,92007,2000
EL00612 UdBatería automática 87,5 kVAr 3.867,9000 3.867,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 321,0000
Materiales .......................................................................... 3.867,9000

Suma la partida ................................................................. 4.188,9000
Costes indirectos ............................... 6% 251,3340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 4.440,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Bateria automática 92,5 kVArA060201013 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 92,5 kVAr
- Composición: (5+12,5+3x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 180,30608,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 152,84507,7000
EL00613 UdBatería automática 92,5 kVAr 3.908,4400 3.908,44001,0000

85723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 333,1510
Materiales .......................................................................... 3.908,4400

Suma la partida ................................................................. 4.241,5900
Costes indirectos ............................... 6% 254,4954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 4.496,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 100 kVArA060201014 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 650 kVAr
- Composición: (50+6x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 184,75808,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 154,83007,8000
EL00614 UdBatería automática 100 kVAr 4.049,2400 4.049,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 339,5880
Materiales .......................................................................... 4.049,2400

Suma la partida ................................................................. 4.388,8300
Costes indirectos ............................... 6% 263,3298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 4.652,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Bateria automática 112,5 kVArA060201015 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 212,5 kVAr
- Composición: (12,5+2x25+3x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 222,600010,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 188,57509,5000
EL00615 UdBatería automática 112,5 kVAr 4.819,6100 4.819,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 411,1750
Materiales .......................................................................... 4.819,6100

Suma la partida ................................................................. 5.230,7900
Costes indirectos ............................... 6% 313,8474
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 5.544,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bateria automática 125 kVArA060201016 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 550 kVAr
- Composición: (11x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 244,860011,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 190,56009,6000
EL00616 UdBatería automática 125 kVAr 6.119,9500 6.119,95001,0000

85823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 435,4200
Materiales .......................................................................... 6.119,9500

Suma la partida ................................................................. 6.555,3700
Costes indirectos ............................... 6% 393,3222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 6.948,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 150 kVArA060201017 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 350 kVAr
- Composición: (2x25+6x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 800 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 267,120012,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 202,470010,2000
EL00617 UdBatería automática 150 kVAr 6.616,3400 6.616,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 469,5900
Materiales .......................................................................... 6.616,3400

Suma la partida ................................................................. 7.085,9300
Costes indirectos ............................... 6% 425,1558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 7.511,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 175 kVArA060201018 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 375 kVAr
- Composición: (25+7x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 800 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 278,250012,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 232,245011,7000
EL00618 UdBatería automática 175 kVAr 6.812,2300 6.812,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 510,4950
Materiales .......................................................................... 6.812,2300

Suma la partida ................................................................. 7.322,7300
Costes indirectos ............................... 6% 439,3638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 7.762,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 200 kVArA060201019 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 300 kVAr
- Composición: (2x25+5x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 300,510013,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 258,050013,0000
EL00619 UdBatería automática 200 kVAr 6.506,4100 6.506,41001,0000

85923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 558,5600
Materiales .......................................................................... 6.506,4100

Suma la partida ................................................................. 7.064,9700
Costes indirectos ............................... 6% 423,8982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 7.488,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bateria automática 212,5 kVArA060201020 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 112,5 kVAr
- Composición: (12,5+2x25+1x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 373,968016,8000
MO00005 hAyudante 19,8500 317,600016,0000
EL00620 UdBatería automática 212,5 kVAr 8.089,1400 8.089,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 691,5680
Materiales .......................................................................... 8.089,1400

Suma la partida ................................................................. 8.780,7100
Costes indirectos ............................... 6% 526,8426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 9.307,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bateria automática 225 kVArA060201021 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 325 kVAr
- Composición: (25+6x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 800 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 378,420017,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 317,600016,0000
EL00621 UdBatería automática 225 kVAr 7.536,0900 7.536,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 696,0200
Materiales .......................................................................... 7.536,0900

Suma la partida ................................................................. 8.232,1100
Costes indirectos ............................... 6% 493,9266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 8.726,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Bateria automática 237,5 kVArA060201022 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 237,5 kVAr
- Composición: (12,5+25+4x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 389,550017,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 327,525016,5000
EL00622 UdBatería automática 237,5 kVAr 8.386,8100 8.386,81001,0000

86023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 717,0750
Materiales .......................................................................... 8.386,8100

Suma la partida ................................................................. 9.103,8900
Costes indirectos ............................... 6% 546,2334
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 9.650,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

Bateria automática 250 kVArA060201023 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 250 kVAr
- Composición: (2x25+4x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 400,680018,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 327,525016,5000
EL00623 UdBatería automática 250 kVAr 7.673,8000 7.673,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 728,2050
Materiales .......................................................................... 7.673,8000

Suma la partida ................................................................. 8.402,0100
Costes indirectos ............................... 6% 504,1206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 8.906,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

Bateria automática 275 kVArA060201024 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 275 kVAr
- Composición: (25+5x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 411,810018,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 347,375017,5000
EL00624 UdBatería automática 275 kVAr 7.869,5500 7.869,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 759,1850
Materiales .......................................................................... 7.869,5500

Suma la partida ................................................................. 8.628,7400
Costes indirectos ............................... 6% 517,7244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 9.146,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bateria automática 300 kVArA060201025 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 200 kVAr
- Composición: (2x25+3x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 436,296019,6000
MO00005 hAyudante 19,8500 367,225018,5000
EL00625 UdBatería automática 300 kVAr 9.299,2400 9.299,24001,0000

86123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 803,5210
Materiales .......................................................................... 9.299,2400

Suma la partida ................................................................. 10.102,7600
Costes indirectos ............................... 6% 606,1656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 10.708,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bateria automática 325 kVArA060201026 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 225 kVAr
- Composición: (25+4x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 478,590021,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 416,850021,0000
EL00626 UdBatería automática 325 kVAr 10.522,5400 10.522,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 895,4400
Materiales .......................................................................... 10.522,5400

Suma la partida ................................................................. 11.417,9800
Costes indirectos ............................... 6% 685,0788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 12.103,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO TRES EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Bateria automática 350 kVArA060201027 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 150 kVAr
- Composición: (2x25+2x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 400 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 489,720022,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 426,775021,5000
EL00627 UdBatería automática 350 kVAr 11.742,6500 11.742,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 916,4950
Materiales .......................................................................... 11.742,6500

Suma la partida ................................................................. 12.659,1500
Costes indirectos ............................... 6% 759,5490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 13.418,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Bateria automática 375 kVArA060201028 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 175 kVAr
- Composición: (25+3x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 400 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 511,980023,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 448,610022,6000
EL00628 UdBatería automática 375 kVAr 11.263,0900 11.263,09001,0000

86223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 960,5900
Materiales .......................................................................... 11.263,0900

Suma la partida ................................................................. 12.223,6800
Costes indirectos ............................... 6% 733,4208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 12.957,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Bateria automática 400 kVArA060201029 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 575 kVAr
- Composición: (25+11x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 572,082025,7000
MO00005 hAyudante 19,8500 496,250025,0000
EL00629 UdBatería automática 400 kVAr 13.478,6800 13.478,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.068,3320
Materiales .......................................................................... 13.478,6800

Suma la partida ................................................................. 14.547,0100
Costes indirectos ............................... 6% 872,8206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 15.419,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bateria automática 425 kVArA060201030 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 87,5 kVAr
- Composición: (12,5+3x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 730,128032,8000
MO00005 hAyudante 19,8500 635,200032,0000
EL00630 UdBatería automática 425 kVAr 15.983,4700 15.983,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.365,3280
Materiales .......................................................................... 15.983,4700

Suma la partida ................................................................. 17.348,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1.040,9280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 18.389,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bateria automática 450 kVArA060201031 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 450 kVAr
- Composición: (2x25+8x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1000 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 756,840034,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 645,125032,5000
EL00631 UdBatería automática 450 kVAr 14.032,0400 14.032,04001,0000

86323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 1.401,9650
Materiales .......................................................................... 14.032,0400

Suma la partida ................................................................. 15.434,0100
Costes indirectos ............................... 6% 926,0406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 16.360,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

Bateria automática 475 kVArA060201032 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 62,5 kVAr
- Composición: (12,5+2x25)
- Dimensiones: 700x500x250 mm
- Calibre interruptor corte: 125 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 767,970034,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 668,945033,7000
EL00632 UdBatería automática 475 kVAr 16.835,3400 16.835,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.436,9150
Materiales .......................................................................... 16.835,3400

Suma la partida ................................................................. 18.272,2600
Costes indirectos ............................... 6% 1.096,3356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 19.368,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Bateria automática 500 kVArA060201033 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 67,5 kVAr
- Composición: (5+12,5+2x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 160 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 801,360036,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 694,750035,0000
EL00633 UdBatería automática 500 kVAr 15.165,9500 15.165,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.496,1100
Materiales .......................................................................... 15.165,9500

Suma la partida ................................................................. 16.662,0600
Costes indirectos ............................... 6% 999,7236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 17.661,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bateria automática 525 kVArA060201034 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 525 kVAr
- Composición: (25+10x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 823,620037,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 714,600036,0000
EL00634 UdBatería automática 525 kVAr 18.000,6100 18.000,61001,0000

86423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 1.538,2200
Materiales .......................................................................... 18.000,6100

Suma la partida ................................................................. 19.538,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1.172,3298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 20.711,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Bateria automática 550 kVArA060201035 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 125 kVAr
- Composición: (25+2x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 834,750037,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 724,525036,5000
EL00635 UdBatería automática 550 kVAr 17.427,7600 17.427,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.559,2750
Materiales .......................................................................... 17.427,7600

Suma la partida ................................................................. 18.987,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1.139,2224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 20.126,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Bateria automática 575 kVArA060201036 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 400 kVAr
- Composición: (2x25+7x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1000 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 868,140039,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 754,300038,0000
EL00636 UdBatería automática 575 kVAr 19.037,6200 19.037,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.622,4400
Materiales .......................................................................... 19.037,6200

Suma la partida ................................................................. 20.660,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1.239,6036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 21.899,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bateria automática 600 kVArA060201037 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 12.50 kVAr
- Composición: (2,5+2x5)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 879,270039,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 774,150039,0000
EL00637 UdBatería automática 600 kVAr 17.581,2300 17.581,23001,0000

86523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 1.653,4200
Materiales .......................................................................... 17.581,2300

Suma la partida ................................................................. 19.234,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1.154,0790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 20.388,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bateria automática 625 kVArA060201038 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 725 kVAr
- Composición: (25+2x50+6x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.190,910053,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 992,500050,0000
EL00638 UdBatería automática 625 kVAr 25.585,1700 25.585,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.183,4100
Materiales .......................................................................... 25.585,1700

Suma la partida ................................................................. 27.768,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1.666,1148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 29.434,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 650 kVArA060201039 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 100 kVAr
- Composición: (2x12,5+3x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.202,040054,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 1.012,350051,0000
EL00639 UdBatería automática 650 kVAr 25.869,5300 25.869,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.214,3900
Materiales .......................................................................... 25.869,5300

Suma la partida ................................................................. 28.083,9200
Costes indirectos ............................... 6% 1.685,0352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 29.768,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bateria automática 675 kVArA060201040 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 775 kVAr
- Composición: (25+50+7x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.228,752055,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 1.071,900054,0000
EL00640 UdBatería automática 675 kVAr 27.026,3300 27.026,33001,0000

86623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2.300,6520
Materiales .......................................................................... 27.026,3300

Suma la partida ................................................................. 29.326,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1.759,6188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 31.086,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Bateria automática 700 kVArA060201041 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 700 kVAr
- Composición: (2x50+6x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.246,560056,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 1.081,825054,5000
EL00641 UdBatería automática 700 kVAr 28.681,1100 28.681,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.328,3850
Materiales .......................................................................... 28.681,1100

Suma la partida ................................................................. 31.009,5000
Costes indirectos ............................... 6% 1.860,5700

TOTAL PARTIDA................................................... 32.870,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Bateria automática 725 kVArA060201042 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 625 kVAr
- Composición: (25+2x50+5x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.279,950057,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 1.111,600056,0000
EL00642 UdBatería automática 725 kVAr 27.929,0300 27.929,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.391,5500
Materiales .......................................................................... 27.929,0300

Suma la partida ................................................................. 30.320,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1.819,2348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 32.139,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Bateria automática 750 kVArA060201043 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 42,50 kVAr
- Composición: (5+12,5+25)
- Dimensiones: 700x500x250 mm
- Calibre interruptor corte: 125 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.313,340059,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 1.131,450057,0000
EL00643 UdBatería automática 750 kVAr 28.682,8800 28.682,88001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2.444,7900
Materiales .......................................................................... 28.682,8800

Suma la partida ................................................................. 31.127,6700
Costes indirectos ............................... 6% 1.867,6602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 32.995,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Bateria automática 775 kVArA060201044 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 675 kVAr
- Composición: (25+50+6x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.357,860061,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 1.151,300058,0000
EL00644 UdBatería automática 775 kVAr 29.211,6700 29.211,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.509,1600
Materiales .......................................................................... 29.211,6700

Suma la partida ................................................................. 31.720,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1.903,2498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 33.624,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Bateria automática 800 kVArA060201045 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 900 kVAr
- Composición: (2x50+8x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.368,990061,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 1.181,075059,5000
EL00645 UdBatería automática 800 kVAr 29.879,6200 29.879,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.550,0650
Materiales .......................................................................... 29.879,6200

Suma la partida ................................................................. 32.429,6900
Costes indirectos ............................... 6% 1.945,7814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 34.375,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bateria automática 850 kVArA060201046 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 950 kVAr
- Composición: (50+9x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.558,200070,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 1.290,250065,0000
EL00646 UdBatería automática 850 kVAr 33.230,2300 33.230,23001,0000

86823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2.848,4500
Materiales .......................................................................... 33.230,2300

Suma la partida ................................................................. 36.078,6800
Costes indirectos ............................... 6% 2.164,7208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 38.243,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Bateria automática 900 kVArA060201047 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 800 kVAr
- Composición: (2x50+7x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.602,720072,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 1.329,950067,0000
EL00647 UdBatería automática 900 kVAr 32.555,2800 32.555,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.932,6700
Materiales .......................................................................... 32.555,2800

Suma la partida ................................................................. 35.487,9500
Costes indirectos ............................... 6% 2.129,2770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 37.617,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Bateria automática 950 kVArA060201048 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 850 kVAr
- Composición: (50+8x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.669,500075,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 1.429,200072,0000
EL00648 UdBatería automática 950 kVAr 36.280,7500 36.280,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.098,7000
Materiales .......................................................................... 36.280,7500

Suma la partida ................................................................. 39.379,4500
Costes indirectos ............................... 6% 2.362,7670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 41.742,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Bateria automática 1000 kVArA060201049 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 1000 kVAr
- Composición: (2x50+9x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.736,280078,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 1.429,200072,0000
EL00649 UdBatería automática 1000 kVAr 36.642,5000 36.642,50001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3.165,4800
Materiales .......................................................................... 36.642,5000

Suma la partida ................................................................. 39.807,9800
Costes indirectos ............................... 6% 2.388,4788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 42.196,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A060202 FIJA PARA TRANSFORMADORES

Corrección del factor de potencia 10 kVArA060202001 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 10
  Int. Relé (A): 20
  Poder de corte (kA): 10
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,06801,8000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
EL00701 UdCorrección del factor de potencia 10 kVAr 771,3600 771,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,9930
Materiales .......................................................................... 771,3600

Suma la partida ................................................................. 821,3500
Costes indirectos ............................... 6% 49,2810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 870,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 15 kVArA060202002 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 15
  Int. Relé (A): 30
  Poder de corte (kA): 10
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,06801,8000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
EL00702 UdCorrección del factor de potencia 15 kVAr 867,1800 867,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,9930
Materiales .......................................................................... 867,1800

Suma la partida ................................................................. 917,1700
Costes indirectos ............................... 6% 55,0302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 972,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 20 kVArA060202003 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 20
  Int. Relé (A): 40
  Poder de corte (kA): 15
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 19,85001,0000
EL00703 UdCorrección del factor de potencia 20 kVAr 1.124,3000 1.124,30001,0000
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Mano de obra .................................................................... 75,5000
Materiales .......................................................................... 1.124,3000

Suma la partida ................................................................. 1.199,8000
Costes indirectos ............................... 6% 71,9880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.271,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 25 kVArA060202004 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 25
  Int. Relé (A): 50
  Poder de corte (kA): 15
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 19,85001,0000
EL00704 UdCorrección del factor de potencia 25 kVAr 1.256,8500 1.256,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 75,5000
Materiales .......................................................................... 1.256,8500

Suma la partida ................................................................. 1.332,3500
Costes indirectos ............................... 6% 79,9410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.412,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 30 kVArA060202005 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 30
  Int. Relé (A): 60
  Poder de corte (kA): 15
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 29,77501,5000
EL00705 UdCorrección del factor de potencia 30 kVAr 1.477,2400 1.477,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 96,5550
Materiales .......................................................................... 1.477,2400

Suma la partida ................................................................. 1.573,8000
Costes indirectos ............................... 6% 94,4280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.668,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 35 kVArA060202006 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 35
  Int. Relé (A): 160/70
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 39,70002,0000
EL00706 UdCorrección del factor de potencia 35 kVAr 1.928,7200 1.928,72001,0000
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Mano de obra .................................................................... 128,7400
Materiales .......................................................................... 1.928,7200

Suma la partida ................................................................. 2.057,4600
Costes indirectos ............................... 6% 123,4476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2.180,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 40 kVArA060202007 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 40
  Int. Relé (A): 160/80
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 39,70002,0000
EL00707 UdCorrección el factor de potencia 40 kVAr 2.135,2100 2.135,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 128,7400
Materiales .......................................................................... 2.135,2100

Suma la partida ................................................................. 2.263,9500
Costes indirectos ............................... 6% 135,8370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.399,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 50 kVArA060202008 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 50
  Int. Relé (A): 160/100
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 59,55003,0000
EL00708 UdCorrección del factor de potencia 50 kVAr 2.624,9200 2.624,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 148,5900
Materiales .......................................................................... 2.624,9200

Suma la partida ................................................................. 2.773,5100
Costes indirectos ............................... 6% 166,4106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.939,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 60 kVArA060202009 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 60
  Int. Relé (A): 160/125
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 720x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 100,17004,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 59,55003,0000
EL00709 UdCorrección del factor de potencia 60 kVAr 2.421,0700 2.421,07001,0000
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Mano de obra .................................................................... 159,7200
Materiales .......................................................................... 2.421,0700

Suma la partida ................................................................. 2.580,7900
Costes indirectos ............................... 6% 154,8474
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.735,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 70 kVArA060202010 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 70
  Int. Relé (A): 160/140
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 720x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 111,30005,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 69,47503,5000
EL00710 UdCorrección del factor de potencia 70 kVAr 2.785,1900 2.785,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 180,7750
Materiales .......................................................................... 2.785,1900

Suma la partida ................................................................. 2.965,9700
Costes indirectos ............................... 6% 177,9582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 3.143,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 75 kVArA060202011 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 75
  Int. Relé (A): 160/150
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm):  720x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 111,30005,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 69,47503,5000
EL00711 UdCorrección del factor de potencia 75 kVAr 2.792,1900 2.792,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 180,7750
Materiales .......................................................................... 2.792,1900

Suma la partida ................................................................. 2.972,9700
Costes indirectos ............................... 6% 178,3782
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 3.151,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 80 kVArA060202012 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 80
  Int. Relé (A): 250/160
  Poder de corte (kA): 36
  Dimensiones (mm):  800x600x250

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 129,02506,5000
EL00712 UdCorrección del factor de potencia 80 kVAr 4.797,4300 4.797,43001,0000
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Mano de obra .................................................................... 307,1050
Materiales .......................................................................... 4.797,4300

Suma la partida ................................................................. 5.104,5400
Costes indirectos ............................... 6% 306,2724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 5.410,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 100 kVArA060202013 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 100
  Int. Relé (A): 250/200
  Poder de corte (kA): 36
  Dimensiones (mm):  800x600x250

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 222,600010,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 138,95007,0000
EL00713 UdCorrección del factor de potencia 100 kVAr 5.509,7000 5.509,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 361,5500
Materiales .......................................................................... 5.509,7000

Suma la partida ................................................................. 5.871,2500
Costes indirectos ............................... 6% 352,2750
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 6.223,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 120 kVArA060202014 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 120
  Int. Relé (A): 250/240
  Poder de corte (kA): 36
  Dimensiones (mm):  800x600x250

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 222,600010,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 158,80008,0000
EL00714 UdCorrección del factor de potencia 120 kVAr 5.239,5400 5.239,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 381,4000
Materiales .......................................................................... 5.239,5400

Suma la partida ................................................................. 5.620,9400
Costes indirectos ............................... 6% 337,2564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 5.958,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A0603 CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN

CGD para EDAR de 60.000 Hab-equivalentesA060300001 Ud

Cuadro general de distribución para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes, di-
señado para distribuir a dos (2) CCM’s de ejecución extraíble, con una po-
tencia instalada de 650 kW. Según especificaciones técnicas del proyecto,
totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 333,900015,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 392,800020,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL02101 UdCGD para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes 34.946,9000 34.946,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 726,7000
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 34.946,9000

Suma la partida ................................................................. 35.894,0800
Costes indirectos ............................... 6% 2.153,6448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 38.047,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CGD para EDAR de 100.000 Hab-equivalentesA060300002 Ud

Cuadro general de distribución para EDAR de 100.000 Hab-equivalentes,
diseñado para distribuir a tres (3) CCM’s de ejecución extraíble, con una
potencia instalada de 1.300 kW. Según especificaciones técnicas del pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 667,800030,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 883,800045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 440,96008,0000
EL02102 UdCGD paar EDAR de 100.000 Hab-equivalentes 41.049,3400 41.049,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.551,6000
Maquinaria......................................................................... 440,9600
Materiales .......................................................................... 41.049,3400

Suma la partida ................................................................. 43.041,9000
Costes indirectos ............................... 6% 2.582,5140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 45.624,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A0604 CCM

A060401 CCM

CCM para EDAR de 15.000 Hab-equivalentesA0604010001 Ud

Sistema de distribución eléctrica formado por un (1) CCM’s de ejecución ex-
traíble y una potencia instalada de 235 kW, diseñado para una EDAR de
15.000 Hab-equivalentes. Según especificaciones técnicas del proyecto, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.001,700045,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 1.786,500090,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL02201 UdCCM para EDAR de 15.000 Hab-equivalentes 53.104,1200 53.104,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.788,2000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 53.104,1200

Suma la partida ................................................................. 56.057,6800
Costes indirectos ............................... 6% 3.363,4608
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 59.421,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
VEINTIÚN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CCM para EDAR de 60.000 Hab-equivalentesA0604010002 Ud

Sistema de distribución eléctrica formado por dos (2) CCM’s de ejecución
extraíble y una potencia instalada de 650 kW, diseñado para una EDAR de
60.000 Hab-equivalentes. Según especificaciones técnicas del proyecto, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2.003,400090,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 3.970,0000200,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 385,84007,0000
EL02202 UdCCM para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes 181.408,3200 181.408,32001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5.973,4000
Maquinaria......................................................................... 385,8400
Materiales .......................................................................... 181.408,3200

Suma la partida ................................................................. 187.767,5600
Costes indirectos ............................... 6% 11.266,0536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 199.033,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y
TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CCM para EDAR de 100.000 Hab-equivalentesA060401003 Ud

Sistema de distribución eléctrica formado por tres (3) CCM’s de ejecución
extraíble y una potencia instalada de 1.300 kW, diseñado para una EDAR
de 100.000 Hab-equivalentes con tratamiento de fangos por digestión. Se-
gún especificaciones técnicas del proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3.339,0000150,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 6.352,0000320,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 881,920016,0000
EL02203 UdCCM para EDAR de 100.000 Hab-equivalentes 563.416,5100 563.416,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 9.691,0000
Maquinaria......................................................................... 881,9200
Materiales .......................................................................... 563.416,5100

Suma la partida ................................................................. 573.989,4300
Costes indirectos ............................... 6% 34.439,3658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 608.428,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A060402 VARIADORES FRECUENCIA

Variador de frecuencia  0,75 kWA060402001 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 0,75 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 58,92003,0000
EL02301 UdVariador de frecuencia  0,75 kW 1.364,6900 1.364,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 125,7000
Materiales .......................................................................... 1.364,6900

Suma la partida ................................................................. 1.490,3900
Costes indirectos ............................... 6% 89,4234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.579,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Variador de frecuencia  1.50 kWA060402002 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 1.50 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 58,92003,0000
EL02302 UdVariador de frecuencia  1.50 kW 1.466,1900 1.466,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 125,7000
Materiales .......................................................................... 1.466,1900

Suma la partida ................................................................. 1.591,8900
Costes indirectos ............................... 6% 95,5134
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.687,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia  2.2 kWA060402003 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 2.2 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 58,92003,0000
EL02303 UdVariador de frecuencia  2.2 kW 1.540,6500 1.540,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 125,7000
Materiales .......................................................................... 1.540,6500

Suma la partida ................................................................. 1.666,3500
Costes indirectos ............................... 6% 99,9810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.766,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 3.70 kWA060402004 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 3.70 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 58,92003,0000
EL02304 UdVariador de frecuencia 3.70 kW 1.822,2500 1.822,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 125,7000
Materiales .......................................................................... 1.822,2500

Suma la partida ................................................................. 1.947,9500
Costes indirectos ............................... 6% 116,8770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2.064,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 5.50 kWA060402005 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 5.50 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 58,92003,0000
EL02305 UdVariador de frecuencia 5.50 kW 2.260,0100 2.260,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 125,7000
Materiales .......................................................................... 2.260,0100

Suma la partida ................................................................. 2.385,7100
Costes indirectos ............................... 6% 143,1426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.528,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 7.50 kWA060402006 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 7.50 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 58,92003,0000
EL02306 UdVariador de frecuencia 7.50 kW 2.521,8600 2.521,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 125,7000
Materiales .......................................................................... 2.521,8600

Suma la partida ................................................................. 2.647,5600
Costes indirectos ............................... 6% 158,8536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.806,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia 11 kWA060402007 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 11 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 58,92003,0000
EL02307 UdVariador de frecuencia 11 kW 2.927,1100 2.927,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 125,7000
Materiales .......................................................................... 2.927,1100

Suma la partida ................................................................. 3.052,8100
Costes indirectos ............................... 6% 183,1686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 3.235,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 15 kWA060402008 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 15 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 111,30005,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 98,20005,0000
EL02308 UdVariador de frecuencia 15 kW 3.565,2900 3.565,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 209,5000
Materiales .......................................................................... 3.565,2900

Suma la partida ................................................................. 3.774,7900
Costes indirectos ............................... 6% 226,4874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4.001,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL UN EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 18,50 kWA060402009 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 18.50 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 111,30005,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 98,20005,0000
EL02309 UdVariador de frecuencia 18,50 kW 3.959,5200 3.959,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 209,5000
Materiales .......................................................................... 3.959,5200

Suma la partida ................................................................. 4.169,0200
Costes indirectos ............................... 6% 250,1412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4.419,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 22 kWA060402010 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 22 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 111,30005,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 98,20005,0000
EL02310 UdVariador de frecuencia 22 kW 4.542,8000 4.542,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 209,5000
Materiales .......................................................................... 4.542,8000

Suma la partida ................................................................. 4.752,3000
Costes indirectos ............................... 6% 285,1380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5.037,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TREINTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia 30 kWA060402011 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 30 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 111,30005,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 98,20005,0000
EL02311 UdVariador de frecuencia 30 kW 5.771,1400 5.771,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 209,5000
Materiales .......................................................................... 5.771,1400

Suma la partida ................................................................. 5.980,6400
Costes indirectos ............................... 6% 358,8384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 6.339,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 37 kWA060402012 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 37 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 111,30005,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 98,20005,0000
EL02312 UdVariador de frecuencia 37 kW 6.949,8300 6.949,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 209,5000
Materiales .......................................................................... 6.949,8300

Suma la partida ................................................................. 7.159,3300
Costes indirectos ............................... 6% 429,5598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 7.588,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 45 kWA060402013 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 45 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 111,30005,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 98,20005,0000
EL02313 UdVariador de frecuencia 45 kW 8.298,1300 8.298,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 209,5000
Materiales .......................................................................... 8.298,1300

Suma la partida ................................................................. 8.507,6300
Costes indirectos ............................... 6% 510,4578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 9.018,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DIECIOCHO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 55 kWA060402014 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 55 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 111,30005,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 98,20005,0000
EL02314 UdVariador de frecuencia 55 kW 8.931,5100 8.931,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 209,5000
Materiales .......................................................................... 8.931,5100

Suma la partida ................................................................. 9.141,0100
Costes indirectos ............................... 6% 548,4606
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 9.689,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia 75 kWA060402015 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 75 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 155,82007,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 137,48007,0000
EL02315 UdVariador de frecuencia 75 kW 10.722,9800 10.722,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 293,3000
Materiales .......................................................................... 10.722,9800

Suma la partida ................................................................. 11.016,2800
Costes indirectos ............................... 6% 660,9768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 11.677,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 110 kWA060402016 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 110 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 155,82007,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 137,48007,0000
EL02316 UdVariador de frecuencia 110 kW 11.351,7000 11.351,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 293,3000
Materiales .......................................................................... 11.351,7000

Suma la partida ................................................................. 11.645,0000
Costes indirectos ............................... 6% 698,7000

TOTAL PARTIDA................................................... 12.343,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 132 kWA060402017 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 132 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 155,82007,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 137,48007,0000
EL02317 UdVariador de frecuencia 132 kW 14.295,3400 14.295,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 293,3000
Materiales .......................................................................... 14.295,3400

Suma la partida ................................................................. 14.588,6400
Costes indirectos ............................... 6% 875,3184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 15.463,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 160 kWA060402018 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 160 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 222,600010,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 196,400010,0000
EL02318 UdVariador de frecuencia 160 kW 16.224,4600 16.224,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 419,0000
Materiales .......................................................................... 16.224,4600

Suma la partida ................................................................. 16.643,4600
Costes indirectos ............................... 6% 998,6076
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 17.642,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia 220 kWA060402019 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 220 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 222,600010,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 196,400010,0000
EL02319 UdVariador de frecuencia 220 kW 20.526,0300 20.526,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 419,0000
Materiales .......................................................................... 20.526,0300

Suma la partida ................................................................. 20.945,0300
Costes indirectos ............................... 6% 1.256,7018
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 22.201,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS UN EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 315 kWA060402020 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 315 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 289,380013,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 255,320013,0000
EL02320 UdVariador de frecuencia 315 kW 31.018,9200 31.018,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 544,7000
Materiales .......................................................................... 31.018,9200

Suma la partida ................................................................. 31.563,6200
Costes indirectos ............................... 6% 1.893,8172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 33.457,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 450 kWA060402021 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 450 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 333,900015,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 294,600015,0000
EL02321 UdVariador de frecuencia 450 kW 42.840,0500 42.840,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 628,5000
Materiales .......................................................................... 42.840,0500

Suma la partida ................................................................. 43.468,5500
Costes indirectos ............................... 6% 2.608,1130
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 46.076,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 560 kWA060402022 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 560 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 378,420017,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 333,880017,0000
EL02322 UdVariador de frecuencia 560 kW 51.022,1700 51.022,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 712,3000
Materiales .......................................................................... 51.022,1700

Suma la partida ................................................................. 51.734,4700
Costes indirectos ............................... 6% 3.104,0682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 54.838,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia 630 kWA060402023 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 630 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 445,200020,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 392,800020,0000
EL02323 UdVariador de frecuencia 630 kW 60.207,9700 60.207,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 838,0000
Materiales .......................................................................... 60.207,9700

Suma la partida ................................................................. 61.045,9700
Costes indirectos ............................... 6% 3.662,7582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 64.708,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A060403 ARRANCADORES SUAVES

Arrancador suave 4 kWA060403001 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 4,00 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
EL02401 UdArrancador suave 4 kW 1.199,3500 1.199,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,8000
Materiales .......................................................................... 1.199,3500

Suma la partida ................................................................. 1.283,1500
Costes indirectos ............................... 6% 76,9890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.360,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Arrancador suave 7 kWA060403002 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 7,00 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
EL02402 UdArrancador suave 7,00 kW 1.271,0900 1.271,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,8000
Materiales .......................................................................... 1.271,0900

Suma la partida ................................................................. 1.354,8900
Costes indirectos ............................... 6% 81,2934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.436,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Arrancador suave 15 kWA060403003 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 15 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
EL02403 UdArrancador suave 15 kW 1.364,2100 1.364,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 83,8000
Materiales .......................................................................... 1.364,2100

Suma la partida ................................................................. 1.448,0100
Costes indirectos ............................... 6% 86,8806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.534,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Arrancador suave 22 kWA060403004 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 22 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 78,56004,0000
EL02404 UdArrancador suave 22 kW 1.200,2400 1.200,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 167,6000
Materiales .......................................................................... 1.200,2400

Suma la partida ................................................................. 1.367,8400
Costes indirectos ............................... 6% 82,0704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.449,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Arrancador suave 30 kWA060403005 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 30 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 78,56004,0000
EL02405 UdArrancador suave 30 kW 1.407,5900 1.407,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 167,6000
Materiales .......................................................................... 1.407,5900

Suma la partida ................................................................. 1.575,1900
Costes indirectos ............................... 6% 94,5114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.669,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

Arrancador suave 37 kWA060403006 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 37 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 78,56004,0000
EL02406 UdArrancador suave 37 kW 1.516,6100 1.516,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 167,6000
Materiales .......................................................................... 1.516,6100

Suma la partida ................................................................. 1.684,2100
Costes indirectos ............................... 6% 101,0526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.785,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Arrancador suave 45 kWA060403007 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 45 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 78,56004,0000
EL02407 UdArrancador suave 45 kW 1.810,9200 1.810,92001,0000
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Mano de obra .................................................................... 167,6000
Materiales .......................................................................... 1.810,9200

Suma la partida ................................................................. 1.978,5200
Costes indirectos ............................... 6% 118,7112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.097,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Arrancador suave 55  kWA060403008 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 55  kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 133,56006,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 117,84006,0000
EL02408 UdArrancador suave 55  kW 2.210,5400 2.210,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 251,4000
Materiales .......................................................................... 2.210,5400

Suma la partida ................................................................. 2.461,9400
Costes indirectos ............................... 6% 147,7164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.609,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Arrancador suave 75  kWA060403009 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 75  kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 133,56006,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 117,84006,0000
EL02409 UdArrancador suave 75  kW 2.612,9700 2.612,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 251,4000
Materiales .......................................................................... 2.612,9700

Suma la partida ................................................................. 2.864,3700
Costes indirectos ............................... 6% 171,8622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 3.036,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y SEIS EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Arrancador suave 90  kWA060403010 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 90  kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 133,56006,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 117,84006,0000
EL02410 UdArrancador suave 90  kW 3.252,3400 3.252,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 251,4000
Materiales .......................................................................... 3.252,3400

Suma la partida ................................................................. 3.503,7400
Costes indirectos ............................... 6% 210,2244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 3.713,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Arrancador suave 110 kWA060403011 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 110 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 133,56006,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 117,84006,0000
EL02411 UdArrancador suave 110 kW 4.119,1400 4.119,14001,0000

88423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 251,4000
Materiales .......................................................................... 4.119,1400

Suma la partida ................................................................. 4.370,5400
Costes indirectos ............................... 6% 262,2324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 4.632,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Arrancador suave 132 kWA060403012 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 132 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
EL02412 UdArrancador suave 132 kW 4.554,6500 4.554,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 335,2000
Materiales .......................................................................... 4.554,6500

Suma la partida ................................................................. 4.889,8500
Costes indirectos ............................... 6% 293,3910
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 5.183,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Arrancador suave 150 kWA060403013 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 150 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
EL02413 UdArrancador suave 150 kW 4.819,3100 4.819,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 335,2000
Materiales .......................................................................... 4.819,3100

Suma la partida ................................................................. 5.154,5100
Costes indirectos ............................... 6% 309,2706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 5.463,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Arrancador suave 185 kWA060403014 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 185 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
EL02414 UdArrancador suave 185 kW 4.594,7800 4.594,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 335,2000
Materiales .......................................................................... 4.594,7800

Suma la partida ................................................................. 4.929,9800
Costes indirectos ............................... 6% 295,7988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 5.225,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Arrancador suave 200 kWA060403015 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 200 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
EL02415 UdArrancador suave 200 kW 5.738,1000 5.738,10001,0000
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Mano de obra .................................................................... 335,2000
Materiales .......................................................................... 5.738,1000

Suma la partida ................................................................. 6.073,3000
Costes indirectos ............................... 6% 364,3980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 6.437,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Arrancador suave 250 kWA060403016 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 250 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
EL02416 UdArrancador suave 250 kW 6.858,0200 6.858,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 335,2000
Materiales .......................................................................... 6.858,0200

Suma la partida ................................................................. 7.193,2200
Costes indirectos ............................... 6% 431,5932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 7.624,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Arrancador suave 315 kWA060403017 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 315 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 222,600010,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 196,400010,0000
EL02417 UdArrancador suave 315 kW 8.323,7000 8.323,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 419,0000
Materiales .......................................................................... 8.323,7000

Suma la partida ................................................................. 8.742,7000
Costes indirectos ............................... 6% 524,5620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 9.267,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Arrancador suave 355 kWA060403018 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 355 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 222,600010,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 196,400010,0000
EL02418 UdArrancador suave 355 kW 8.323,7000 8.323,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 419,0000
Materiales .......................................................................... 8.323,7000

Suma la partida ................................................................. 8.742,7000
Costes indirectos ............................... 6% 524,5620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 9.267,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Arrancador suave 450 kWA060403019 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 450 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 222,600010,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 196,400010,0000
EL02419 UdArrancador suave 450 kW 9.135,4500 9.135,45001,0000
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Mano de obra .................................................................... 419,0000
Materiales .......................................................................... 9.135,4500

Suma la partida ................................................................. 9.554,4500
Costes indirectos ............................... 6% 573,2670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 10.127,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A060404 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS

Interruptor magnetotérmico de 100 AA060404001 Ud

Interruptor magnetotérmico de 100 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
EL02501 UdInterruptor magnetotérmico de   100 A 2.515,9000 2.515,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,5900
Materiales .......................................................................... 2.515,9000

Suma la partida ................................................................. 2.556,4900
Costes indirectos ............................... 6% 153,3894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.709,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 125 AA060404002 Ud

Interruptor magnetotérmico de 125 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
EL02502 UdInterruptor magnetotérmico de 125 A 2.666,9700 2.666,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,5900
Materiales .......................................................................... 2.666,9700

Suma la partida ................................................................. 2.707,5600
Costes indirectos ............................... 6% 162,4536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.870,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con
UN CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 160 AA060404003 Ud

Interruptor magnetotérmico de 160 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
EL02503 UdInterruptor magnetotérmico de   160 A 2.718,6500 2.718,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,5900
Materiales .......................................................................... 2.718,6500

Suma la partida ................................................................. 2.759,2400
Costes indirectos ............................... 6% 165,5544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2.924,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Interruptor magnetotérmico de 250 AA060404004 Ud

Interruptor magnetotérmico de 250 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 49,10002,5000
EL02504 UdInterruptor magnetotérmico de 250 A 3.330,6600 3.330,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 71,3600
Materiales .......................................................................... 3.330,6600

Suma la partida ................................................................. 3.402,0200
Costes indirectos ............................... 6% 204,1212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.606,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 400 AA060404005 Ud

Interruptor magnetotérmico de 400 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 49,10002,5000
EL02505 UdInterruptor magnetotérmico de 400 A 5.629,6900 5.629,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 71,3600
Materiales .......................................................................... 5.629,6900

Suma la partida ................................................................. 5.701,0500
Costes indirectos ............................... 6% 342,0630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 6.043,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 630 AA060404006 Ud

Interruptor magnetotérmico de 630 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 98,20005,0000
EL02506 UdInterruptor magnetotérmico de 630 A 6.938,2100 6.938,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 142,7200
Materiales .......................................................................... 6.938,2100

Suma la partida ................................................................. 7.080,9300
Costes indirectos ............................... 6% 424,8558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 7.505,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 1000 AA060404007 Ud

Interruptor magnetotérmico de 1000 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
EL02507 UdInterruptor magnetotérmico de 1000 A 11.852,6300 11.852,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 223,9000
Materiales .......................................................................... 11.852,6300

Suma la partida ................................................................. 12.076,5300
Costes indirectos ............................... 6% 724,5918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 12.801,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 1600 AA060404008 Ud

Interruptor magnetotérmico de 1600 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 196,400010,0000
EL02508 UdInterruptor magnetotérmico de 1600 A 17.082,5800 17.082,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 285,4400
Materiales .......................................................................... 17.082,5800

Suma la partida ................................................................. 17.368,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1.042,0812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 18.410,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 2000 AA060404009 Ud

Interruptor magnetotérmico de 2000 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 196,400010,0000
EL02509 UdInterruptor magnetotérmico de 2000 A 21.154,2100 21.154,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 285,4400
Materiales .......................................................................... 21.154,2100

Suma la partida ................................................................. 21.439,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1.286,3790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 22.726,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS
EUROS con TRES CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 2500 AA060404010 Ud

Interruptor magnetotérmico de 2500 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 111,30005,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 196,400010,0000
EL02510 UdInterruptor magnetotérmico de 2500 A 26.626,6800 26.626,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 307,7000
Materiales .......................................................................... 26.626,6800

Suma la partida ................................................................. 26.934,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1.616,0628
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 28.550,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 3200 AA060404011 Ud

Interruptor magnetotérmico de 3200 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 111,30005,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 196,400010,0000
EL02511 UdInterruptor magnetotérmico de 3200 A 38.945,9900 38.945,99001,0000
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Mano de obra .................................................................... 307,7000
Materiales .......................................................................... 38.945,9900

Suma la partida ................................................................. 39.253,6900
Costes indirectos ............................... 6% 2.355,2214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 41.608,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHO
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A0605 CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

A060501 PLC'S

PLC para EDAR de 15.000 Hab-equivalentesA060501001 Ud

Sistema de control para una EDAR de 15.000 15.000 Hab-equivalentes
con un (1) PLC’s y las siguientes entradas y salidas de control:
• Entradas digitales: 9 tarjetas de 32 señales (288 señales)
• Salidas digitales: 3 tarjetas de 32 señales (96 señales)
• Entradas analógicas: 5 tarjetas de 8 señales (40 señales)
• Salidas analógicas: 2 tarjetas de 8 señales (16 señales)
Incluido cuadro para alojamiento de PLC´s
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.001,700045,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 1.786,500090,0000
EL02601 UdPLC para EDAR de 15.000 Hab-equivalentes 29.642,6100 29.642,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.788,2000
Materiales .......................................................................... 29.642,6100

Suma la partida ................................................................. 32.430,8100
Costes indirectos ............................... 6% 1.945,8486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 34.376,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PLC para EDAR de 60.000 Hab-equivalentesA060501002 Ud

Sistema de control para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes con dos (2)
PLC’s y las siguientes entradas y salidas de control
• Entradas digitales: 18 tarjetas de 32 señales (576 señales)
• Salidas digitales: 5 tarjetas de 32 señales (160 señales)
• Entradas analógicas: 11 tarjetas de 8 señales (88 señales)
• Salidas analógicas: 5 tarjetas de 8 señales (40 señales)
Incluido cuadro para alojamiento de PLC´s
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1.335,600060,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 2.382,0000120,0000
EL02602 UdPLC para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes 50.718,3400 50.718,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.717,6000
Materiales .......................................................................... 50.718,3400

Suma la partida ................................................................. 54.435,9400
Costes indirectos ............................... 6% 3.266,1564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 57.702,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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PLC para EDAR de 100.000 Hab-equivalenteA060501003 Ud

Sistema de control para una EDAR de 100.000 Hab-equivalentes con trata-
miento de fangos por digestión, con tres (3) PLC’s y las siguientes entra-
das y salidas de control:
• Entradas digitales: 47 tarjetas de 32 señales (1504 señales)
• Salidas digitales: 14 tarjetas de 32 señales (448 señales)
• Entradas analógicas: 30 tarjetas de 8 señales (240 señales)
• Salidas analógicas: 13 tarjetas de 8 señales (104 señales)
Incluido cuadro para alojamiento de PLC´s
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2.226,0000100,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 4.267,7500215,0000
EL02603 UdPLC para EDAR de 100.000 Hab-equivalente 84.530,5700 84.530,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 6.493,7500
Materiales .......................................................................... 84.530,5700

Suma la partida ................................................................. 91.024,3200
Costes indirectos ............................... 6% 5.461,4592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 96.485,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A060502 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL

Pantalla LED de 55”A060502001 Ud

Pantalla LED de 55” de las siguientes características:
- Pantalla LED de 55" para montaje mural.
-  Brillo 600 cd/m2.
- Contraste 1000:1.
- Relación de aspecto 16:9.
- Conexión a PC VGA, HDMI.
- Resolución de hasta 1.920 x 1.080 pixeles y 16,7 millones de colores.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 119,10006,0000
EL02701 UdPantalla LED de 55” 2.683,2000 2.683,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 185,8800
Materiales .......................................................................... 2.683,2000

Suma la partida ................................................................. 2.869,0800
Costes indirectos ............................... 6% 172,1448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3.041,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Cuadro sinóptico serigrafiado  500*2000 mmA060502002 Ud

Cuadro sinóptico serigrafiado fabricado en policarbonato termoestable, de
dimensiones 500*2000 mm, incluyendo 34 led´s monocolores de alta lumi-
nosidad y 13 display´s de 3-1/2 dígitos incluida su fuente de alimentación,
para ser alojado en armario del PLC, en panel compartido con interface de
operador. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instala-
do y probado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 222,600010,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 595,500030,0000
EL02702 UdCuadro sinóptico serigrafiado  500*2000 mm 19.080,0000 19.080,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 818,1000
Materiales .......................................................................... 19.080,0000

Suma la partida ................................................................. 19.898,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1.193,8860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 21.091,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL NOVENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Videowall de 6 pantallas 1,02 x 0,60 mA060502003 Ud

Videowall, formado por 6 pantallas de 1,02 x 0,60 m siendo un conjunto de
dimensiones 3 x1.2 m, donde se permitirá una visión general del estado de
funcionamiento de la instalación.Incluido soporte, controlador de hardware,
procesador gráfico, cableado, etc. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

"

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 445,200020,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 694,750035,0000
EL02703 UdVideowall de 6 pantallas 1,02 x 0,60 m 40.293,7200 40.293,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.139,9500
Materiales .......................................................................... 40.293,7200

Suma la partida ................................................................. 41.433,6700
Costes indirectos ............................... 6% 2.486,0202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 43.919,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ordenador del puesto centralA060502004 Ud

Ordenador del puesto central con las siguientes características:
- procesador i7 Intel Core, 3.5 GHz,
- 8 Gbytes de RAM, 
- 500 Gbytes de disco duro, 
- 4 Mbytes de memoria caché, 
- tarjeta Ethernet, 
- monitor 32" TFT, 
- unidad de almacenamieto externo DVD-RW, 
- teclado ampliado
- ratón

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 119,10006,0000
EL02704 UdOrdenador del puesto central 1.824,0000 1.824,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 185,8800
Materiales .......................................................................... 1.824,0000

Suma la partida ................................................................. 2.009,8800
Costes indirectos ............................... 6% 120,5928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.130,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A060503 SAID

Sistema de alimentación ininterrumpida de 700 VAA060503001 Ud

Sistema de alimentación ininterrumpida de 700 VA, para corte de suminis-
tro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los compo-
nentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de
control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
EL02801 UdSistema de alimentación ininterrumpida de 700 VA 1.060,0000 1.060,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 61,5400
Materiales .......................................................................... 1.060,0000

Suma la partida ................................................................. 1.121,5400
Costes indirectos ............................... 6% 67,2924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.188,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Sistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VAA060503002 Ud

Sistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VA, para corte de suminis-
tro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los compo-
nentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de
control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
EL02802 UdSistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VA 1.450,0000 1.450,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,5400
Materiales .......................................................................... 1.450,0000

Suma la partida ................................................................. 1.511,5400
Costes indirectos ............................... 6% 90,6924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.602,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Sistema de alimentación interrumpida de 2000 VAA060503003 Ud

Sistema de alimentación interrumpida de 2000 VA,  para corte de suminis-
tro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los compo-
nentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de
control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 78,56004,0000
EL02803 UdSistema de alimentación interrumpida de 2000 VA 2.098,0000 2.098,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 123,0800
Materiales .......................................................................... 2.098,0000

Suma la partida ................................................................. 2.221,0800
Costes indirectos ............................... 6% 133,2648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2.354,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Sistema de alimentación interrumpida de 5000 VAA060503004 Ud

Sistema de alimentación interrumpida de 5000 VA,  para corte de suminis-
tro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los compo-
nentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de
control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 117,84006,0000
EL02804 UdSistema de alimentación interrumpida de 5000 VA 3.860,0000 3.860,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 184,6200
Materiales .......................................................................... 3.860,0000

Suma la partida ................................................................. 4.044,6200
Costes indirectos ............................... 6% 242,6772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 4.287,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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Sistema de alimentación interrumpida de 10000 VAA060503005 Ud

Sistema de alimentación interrumpida de 10000 VA,  para corte de suminis-
tro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los compo-
nentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de
control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 89,04004,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
EL02805 UdSistema de alimentación interrumpida de 10000 VA 6.300,0000 6.300,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 246,1600
Materiales .......................................................................... 6.300,0000

Suma la partida ................................................................. 6.546,1600
Costes indirectos ............................... 6% 392,7696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 6.938,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A060504 OTROS COMPONENTES

Cable de fibra ópticaA060504001 m

Cable de fibra óptica de 4 Fibras Mulitimodo 62,5/125 totalmente dieléctri-
ca, para tirar por conducción. Con protección antirroedor (fibra de vidrio),
antitracción (Kevlar) y anti-humedad, en ejecución ajustada o con gel. Inclu-
so 10 preconectorizaciones ST para fibra

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL02901 UdCable de fibra óptica 4,1200 4,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 4,1200

Suma la partida ................................................................. 7,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable de cobre de par trenzado para red de comunicacionesA060504002 m

Cable de cobre de par trenzado para red de comunicaciones Ethernet, pa-
ra tirar por conducción. Con protección antirroedor, antitracción (Kevlar) y
anti-humedad. Compatible para conectar al equipo actual de comunicacio-
nes situado en la sala de control.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL02902 UdCable de cobre de par trenzado comunicación 4,5100 4,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 4,5100

Suma la partida ................................................................. 7,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4566
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Tritubo de polietileno DN 40 mmA060504003 m

Tritubo de polietileno DN 40 mm y 3mm de espesor para canalización de fi-
bra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL02903 mTritubo de polietileno DN 40 mm 3,0800 3,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 3,0800

Suma la partida ................................................................. 6,1800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Switch de Ethernet Industrial RJ45A060504004 Ud

 Switch de Ethernet Industrial:
 - Número de puertos RJ45 10/100 Mbit/s (ud): 8. 
- Diagnóstico por LED
- Contacto de señalización de fallo.
- Alimentación redundante. 
- Gestión de red.
- Gestor de redundancia integrado. 
- Incluye manual en CD. Incluye su instalación en obra, los medios auxilia-
res precisos y las pruebas de funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 99,25005,0000
EL02904 UdSwitch de Ethernet Industrial RJ45 732,0000 732,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 121,5100
Materiales .......................................................................... 732,0000

Suma la partida ................................................................. 853,5100
Costes indirectos ............................... 6% 51,2106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 904,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

A0606 CABLEADO MEDIA TENSIÓN

A060601 LÍNEA  AEREA

Cable conductor de AT líneas aérea. LA-30 Aluminio-Acero.A060601001 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Aluminio-Ace-
ro ACSR, de sección 31,1 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-30.
-Sección: 31.1 mm2.
-Composición (Nºxmm):
                 -Aluminio:  6x2.38.
                 -Acero: 1x2.38.
                 -Peso (kg x m): 0.108

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00005 hAyudante 19,8500 0,99250,0500
EL00801 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-30 Aluminio-Acero 1,3500 1,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2151
Materiales .......................................................................... 1,3500

Suma la partida ................................................................. 2,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor de AT líneas aérea. LA-56 Aluminio-Acero.A060601002 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Aluminio-Ace-
ro ACSR, de sección 54,6 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-56.
-Sección: 54,6 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  6x3.15.
                 -Acero: 1x3.15.
                 -Peso (kg x m): 0.189

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00005 hAyudante 19,8500 0,99250,0500
EL00802 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-56 Aluminio-Acero. 4,2100 4,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2151
Materiales .......................................................................... 4,2100

Suma la partida ................................................................. 5,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Cable conductor de AT líneas aérea. LA-78 Aluminio-Acero.A060601003 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Aluminio-Ace-
ro ACSR, de sección 78,6 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-78.
-Sección: 78,6 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  6x3,78
                 -Acero: 1x3.78
                 -Peso (kg x m): 0.272

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00005 hAyudante 19,8500 0,99250,0500
EL00803 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-78 Aluminio-Acero. 4,7800 4,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2151
Materiales .......................................................................... 4,7800

Suma la partida ................................................................. 6,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3600

TOTAL PARTIDA................................................... 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor de AT líneas aérea. LA-110 Aluminio-Acero.A060601004 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Aluminio-Ace-
ro ACSR, de sección 116,2 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-110.
-Sección: 116,2 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  30x20.
                 -Acero: 7x2,00.
                 -Peso (kg x m): 0.433

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00005 hAyudante 19,8500 0,99250,0500
EL00804 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-110 Aluminio-Acero. 6,0100 6,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2151
Materiales .......................................................................... 6,0100

Suma la partida ................................................................. 7,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor de AT líneas aérea. LA-180 Aluminio-Acero.A060601005 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Aluminio-Ace-
ro ACSR, de sección 181,6 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-180.
-Sección: 181,6 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  30x2,5.
                 -Acero: 7x2,5.
                 -Peso (kg x m): 0.676

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00005 hAyudante 19,8500 0,99250,0500
EL00805 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-180 Aluminio-Acero. 7,3100 7,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2151
Materiales .......................................................................... 7,3100

Suma la partida ................................................................. 8,5300
Costes indirectos ............................... 6% 0,5118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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Cable conductor de AT líneas aérea. LA-280 Aluminio-Acero.A060601006 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Aluminio-Ace-
ro ACSR, de sección 281,1 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-280.
-Sección: 281,1 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  26X3.44.
                 -Acero: 7x2,68.
                 -Peso (kg x m): 0.975

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00005 hAyudante 19,8500 0,99250,0500
EL00806 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-280 Aluminio-Acero. 8,9700 8,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2151
Materiales .......................................................................... 8,9700

Suma la partida ................................................................. 10,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A060602 LÍNEA SUBTERRANEA

Cable conductor 12/20 kV,tipo RHZ1 OL, 1x70 mm2 AL.A060602001 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 70 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión se-
miconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hi-
los H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
EL00901 mCable conductor 12/20 kV,tipo RHZ1 OL, 1x70 mm² 12,6800 12,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8347
Materiales .......................................................................... 12,6800

Suma la partida ................................................................. 14,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm2 Al.A060602002 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 95 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión se-
miconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hi-
los H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
EL00902 mCable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm² 14,1500 14,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8347
Materiales .......................................................................... 14,1500

Suma la partida ................................................................. 15,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,9588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 16,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

89723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm2 Al.A060602003 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 150 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
EL00903 mCable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm² 16,0800 16,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8347
Materiales .......................................................................... 16,0800

Suma la partida ................................................................. 17,9100
Costes indirectos ............................... 6% 1,0746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 18,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm2 Al.A060602004 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 240 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
EL00904 mCable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm² 20,4100 20,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8347
Materiales .......................................................................... 20,4100

Suma la partida ................................................................. 22,2400
Costes indirectos ............................... 6% 1,3344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 23,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm2 Al.A060602005 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 400 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
EL00905 mCable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm² 29,1000 29,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8347
Materiales .......................................................................... 29,1000

Suma la partida ................................................................. 30,9300
Costes indirectos ............................... 6% 1,8558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 32,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm2 Al.A060602006 m

Cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 95 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión se-
miconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hi-
los H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
EL00906 mCable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm² 16,3300 16,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8347
Materiales .......................................................................... 16,3300

Suma la partida ................................................................. 18,1600
Costes indirectos ............................... 6% 1,0896
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm2 Al.A060602007 m

Cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 150 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
EL00907 mCable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm² 18,0600 18,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8347
Materiales .......................................................................... 18,0600

Suma la partida ................................................................. 19,8900
Costes indirectos ............................... 6% 1,1934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 21,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm2 Al.A060602008 m

Cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 240 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: disrtibución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
EL00908 mCable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm² 21,7000 21,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8347
Materiales .......................................................................... 21,7000

Suma la partida ................................................................. 23,5300
Costes indirectos ............................... 6% 1,4118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 24,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm2 Al.A060602009 m

Cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 400 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, en-
tubados y enterrados.

89923 mayo 2023
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
EL00909 mCable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm² 27,9500 27,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8347
Materiales .......................................................................... 27,9500

Suma la partida ................................................................. 29,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1,7868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 31,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x  50 mm2 Al.A060602010 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, de sección 1x
50 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor inte-
rior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2.
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de
energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye
puesta a tierra de las pantallas y armaduras en los extremos del cable y
puntos intermedios, así como puntas de conexión adecuadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
EL05001 mCable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x  50 mm2 7,1400 7,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8347
Materiales .......................................................................... 7,1400

Suma la partida ................................................................. 8,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x  95 mm2 Al.A060602011 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, de sección 1x
95mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor inte-
rior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2.
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de
energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye
puesta a tierra de las pantallas y armaduras en los extremos del cable y
puntos intermedios, así como puntas de conexión adecuadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
EL05002 mCable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x  95 mm2 8,4400 8,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8347
Materiales .......................................................................... 8,4400

Suma la partida ................................................................. 10,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,6162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x150 mm2 Al.A060602012 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, de sección 1x
150 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor inte-
rior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2.
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de
energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye
puesta a tierra de las pantallas y armaduras en los extremos del cable y
puntos intermedios, así como puntas de conexión adecuadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
EL05003 mCable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x150 mm2 9,7400 9,74001,0000

90023 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 1,8347
Materiales .......................................................................... 9,7400

Suma la partida ................................................................. 11,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,6942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x240 mm2 Al.A060602013 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, de sección 1x
240 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor inte-
rior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2.
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de
energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye
puesta a tierra de las pantallas y armaduras en los extremos del cable y
puntos intermedios, así como puntas de conexión adecuadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
EL05004 mCable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x240 mm2 12,0900 12,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8347
Materiales .......................................................................... 12,0900

Suma la partida ................................................................. 13,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x400 mm2 Al.A060602014 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, de sección 1x
400 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor inte-
rior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2.
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de
energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye
puesta a tierra de las pantallas y armaduras en los extremos del cable y
puntos intermedios, así como puntas de conexión adecuadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
EL05005 mCable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x400 mm2 20,7400 20,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8347
Materiales .......................................................................... 20,7400

Suma la partida ................................................................. 22,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1,3542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 23,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x630 mm2 Al.A060602015 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, de sección 1x
630 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor inte-
rior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2.
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de
energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye
puesta a tierra de las pantallas y armaduras en los extremos del cable y
puntos intermedios, así como puntas de conexión adecuadas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
EL05006 mCable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x630 mm2 31,1100 31,11001,0000

90123 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 1,8347
Materiales .......................................................................... 31,1100

Suma la partida ................................................................. 32,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1,9764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 34,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

A0607 CABLEADO BAJA TENSIÓN

A060701 CABLES RV-K Cu

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 25 mm².A060701001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x 25
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01001 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 25 mm². 10,7300 10,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 10,7300

Suma la partida ................................................................. 13,8300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 35 mm²A060701002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x 35
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01002 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 35 mm² 14,9500 14,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 14,9500

Suma la partida ................................................................. 18,0500
Costes indirectos ............................... 6% 1,0830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 19,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  1 x 50 mm²A060701003 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x
50 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01003 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  1 x 50 mm² 21,0900 21,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 21,0900

Suma la partida ................................................................. 24,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1,4514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 25,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 70 mm²A060701004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x 70
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01004 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 70 mm² 29,7500 29,75001,0000

90223 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 29,7500

Suma la partida ................................................................. 32,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1,9710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV-K, 1 x 95 mm².A060701005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x 95
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01005 mCable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV-K, 1 x 95 mm². 39,2300 39,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 39,2300

Suma la partida ................................................................. 42,3300
Costes indirectos ............................... 6% 2,5398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 44,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 120 mm².A060701006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
120 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01006 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 120 mm². 50,6500 50,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 50,6500

Suma la partida ................................................................. 56,8500
Costes indirectos ............................... 6% 3,4110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 60,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 150 mm².A060701007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
150 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01007 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 150 mm². 62,4000 62,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 62,4000

Suma la partida ................................................................. 68,6000
Costes indirectos ............................... 6% 4,1160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 72,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 185 mm²A060701008 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
185 mm². Material, cobre. E.T.G.- 06

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01008 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 185 mm² 75,9000 75,90001,0000

90323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 75,9000

Suma la partida ................................................................. 82,1000
Costes indirectos ............................... 6% 4,9260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 87,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 240 mm².A060701009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
240 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01009 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 240 mm². 97,7700 97,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 97,7700

Suma la partida ................................................................. 103,9700
Costes indirectos ............................... 6% 6,2382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 110,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV-K, 1 x 300 mm².A060701010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
300 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01010 mCable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV-K, 1 x 300 mm². 123,1100 123,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 123,1100

Suma la partida ................................................................. 129,3100
Costes indirectos ............................... 6% 7,7586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 137,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 1,5  mm².A060701011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  2 x
1,5  mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01011 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 1,5  mm² 1,7000 1,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 1,7000

Suma la partida ................................................................. 3,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 2,5  mm².A060701012 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  2 x
2,5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01012 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 2,5  mm² 2,6000 2,60001,0000

90423 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 2,6000

Suma la partida ................................................................. 4,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 4  mm².A060701013 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 2 x 4
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01013 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 4  mm². 3,9300 3,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 3,9300

Suma la partida ................................................................. 5,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 6 mm²A060701014 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 2 x 6
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01014 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 6 mm² 5,7000 5,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 5,7000

Suma la partida ................................................................. 7,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4404
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 10 mm²A060701015 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  2 x
10  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01015 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 10 mm² 9,2300 9,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 9,2300

Suma la partida ................................................................. 10,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,6522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 16 mm²A060701016 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  2 x
16 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01016 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 16 mm² 14,3800 14,38001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
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Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 14,3800

Suma la partida ................................................................. 17,4800
Costes indirectos ............................... 6% 1,0488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 18,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 1,5 mm²A060701017 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 1,5
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01017 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 1,5 mm² 2,3200 2,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 2,3200

Suma la partida ................................................................. 3,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 2,5 mm².A060701018 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x
2,5 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01018 mCable conductor  0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 2,5 mm². 3,6000 3,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 3,6000

Suma la partida ................................................................. 5,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 4 mm²A060701019 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 4
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01019 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 4 mm² 5,5500 5,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 5,5500

Suma la partida ................................................................. 7,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 6 mm²A060701020 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  3 x 6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01020 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 6 mm² 8,1400 8,14001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 8,1400

Suma la partida ................................................................. 9,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 10 mm²A060701021 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 10
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01021 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 10 mm² 13,7400 13,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 13,7400

Suma la partida ................................................................. 15,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,9228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 16 mm²A060701022 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 16
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01022 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 16 mm² 21,2100 21,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 21,2100

Suma la partida ................................................................. 24,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1,4586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 25,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 25 mm²A060701023 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 25
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01023 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 25 mm² 32,7100 32,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 32,7100

Suma la partida ................................................................. 35,8100
Costes indirectos ............................... 6% 2,1486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 37,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 1,5 mm²A060701024 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 1,5
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01024 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 1,5 mm² 3,0100 3,01001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 3,0100

Suma la partida ................................................................. 4,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 2,5 mm².A060701025 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 2,5
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01025 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 2,5 mm². 4,7000 4,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 4,7000

Suma la partida ................................................................. 6,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 4 mm²A060701026 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 4 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01026 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 4 mm² 7,2900 7,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 7,2900

Suma la partida ................................................................. 8,9300
Costes indirectos ............................... 6% 0,5358
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 9,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 6  mm².A060701027 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x
6  mm². Material, cobre

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01027 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 6  mm². 10,7200 10,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 10,7200

Suma la partida ................................................................. 12,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,7416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 10 mm².A060701028 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 10
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01028 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 10 mm². 17,9700 17,97001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 17,9700

Suma la partida ................................................................. 19,6100
Costes indirectos ............................... 6% 1,1766
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 20,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 16 mm².A060701029 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 16
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01029 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 16 mm². 28,0800 28,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 28,0800

Suma la partida ................................................................. 31,1800
Costes indirectos ............................... 6% 1,8708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 33,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 25 mm².A060701030 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x
25 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01030 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 25 mm². 43,3600 43,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 43,3600

Suma la partida ................................................................. 46,4600
Costes indirectos ............................... 6% 2,7876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 49,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,4 x 35 mm²A060701031 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 35
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01031 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,4 x 35 mm² 60,2300 60,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 60,2300

Suma la partida ................................................................. 63,3300
Costes indirectos ............................... 6% 3,7998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 67,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 50 mm².A060701032 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 50
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01032 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 50 mm². 92,1700 92,17001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 92,1700

Suma la partida ................................................................. 95,2700
Costes indirectos ............................... 6% 5,7162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 100,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x1.5  mm²A060701033 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección
5x1.5  mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01033 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x1.5  mm² 3,7600 3,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 3,7600

Suma la partida ................................................................. 5,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x2.5  mm².A060701034 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x2.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01034 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x2.5  mm². 5,8400 5,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 5,8400

Suma la partida ................................................................. 7,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x4  mm².A060701035 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de seccón 5x4 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01035 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x4  mm². 9,0300 9,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 9,0300

Suma la partida ................................................................. 10,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,6402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x6  mm²A060701036 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01036 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x6 mm² 13,2700 13,27001,0000

91023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 13,2700

Suma la partida ................................................................. 14,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x10  mm²A060701037 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x10 
mm2. Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00005 hAyudante 19,8500 1,38950,0700
EL01037 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x10 mm² 22,4000 22,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0573
Materiales .......................................................................... 22,4000

Suma la partida ................................................................. 24,4600
Costes indirectos ............................... 6% 1,4676
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 25,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x16  mm²A060701038 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x16
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01038 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x16 mm² 34,9800 34,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 34,9800

Suma la partida ................................................................. 38,0800
Costes indirectos ............................... 6% 2,2848
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 40,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x25  mm²A060701039 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x25
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01039 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x25  mm² 53,9600 53,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 53,9600

Suma la partida ................................................................. 57,0600
Costes indirectos ............................... 6% 3,4236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 60,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x35  mm²A060701040 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x35
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01040 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x35  mm² 76,3100 76,31001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 76,3100

Suma la partida ................................................................. 79,4100
Costes indirectos ............................... 6% 4,7646
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 84,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

A060702 CABLE APANTALLADO

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X2.5 mm²A060702001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X2.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01101 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X2.5 mm² 5,1800 5,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 5,1800

Suma la partida ................................................................. 8,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X4 mm²A060702002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X4
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01102 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X4 mm² 6,5700 6,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 6,5700

Suma la partida ................................................................. 9,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,5904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X6 mm²A060702003 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01103 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X6 mm² 9,5300 9,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 9,5300

Suma la partida ................................................................. 12,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X10 mm²A060702004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X10 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01104 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X10 mm² 14,6300 14,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 14,6300

Suma la partida ................................................................. 17,9000
Costes indirectos ............................... 6% 1,0740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 18,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X16 mm²A060702005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X16 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01105 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X16 mm² 21,4900 21,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 21,4900

Suma la partida ................................................................. 24,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1,4856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X1.5 mm²A060702006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X1.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01106 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X1.5 mm² 4,9700 4,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 4,9700

Suma la partida ................................................................. 8,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X2.5 mm²A060702007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X2.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01107 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X2.5 mm² 6,1300 6,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 6,1300

Suma la partida ................................................................. 9,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X4 mm²A060702008 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X4 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01108 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X4 mm² 8,4100 8,41001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 8,4100

Suma la partida ................................................................. 11,6800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X6 mm²A060702009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01109 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X6 mm² 12,3900 12,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 12,3900

Suma la partida ................................................................. 15,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,9396
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X10 mm²A060702010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X10 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01110 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X10 mm² 18,3500 18,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 18,3500

Suma la partida ................................................................. 21,6200
Costes indirectos ............................... 6% 1,2972
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 22,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X1.5 mm²A060702011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X1.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01111 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X1.5 mm² 5,5400 5,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 5,5400

Suma la partida ................................................................. 8,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X2.5 mm²A060702012 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X2.5
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01112 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X2.5 mm² 7,4500 7,45001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 7,4500

Suma la partida ................................................................. 10,7200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X4 mm²A060702013 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X4 
mm2. Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01113 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X4 mm² 10,4000 10,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 10,4000

Suma la partida ................................................................. 13,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,8202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 14,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X6 mm²A060702014 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01114 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X6 mm² 14,5700 14,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 14,5700

Suma la partida ................................................................. 17,8400
Costes indirectos ............................... 6% 1,0704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 18,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X10 mm²A060702015 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X10
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01115 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X10 mm² 23,6100 23,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 23,6100

Suma la partida ................................................................. 26,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1,6128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 28,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X16 mm²A060702016 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X16
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01116 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X16 mm² 35,1400 35,14001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 35,1400

Suma la partida ................................................................. 38,4100
Costes indirectos ............................... 6% 2,3046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 40,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X2.5 mm²A060702017 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X2.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01117 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X2.5 mm² 9,3500 9,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 9,3500

Suma la partida ................................................................. 12,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X4 mm²A060702018 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X4 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01118 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X4 mm² 12,9300 12,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 12,9300

Suma la partida ................................................................. 16,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,9720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 17,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X6 mm²A060702019 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01119 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X6 mm² 18,4800 18,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 18,4800

Suma la partida ................................................................. 21,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1,3050
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 23,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X10 mm²A060702020 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X10 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01120 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X10 mm² 28,7800 28,78001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 28,7800

Suma la partida ................................................................. 32,0500
Costes indirectos ............................... 6% 1,9230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 33,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X16 mm²A060702021 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X16 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01121 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X16 mm² 43,3700 43,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 43,3700

Suma la partida ................................................................. 46,6400
Costes indirectos ............................... 6% 2,7984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 49,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X95 mm²A060702022 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 1 x 95  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01201 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X95 mm² 67,1100 67,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 67,1100

Suma la partida ................................................................. 70,2100
Costes indirectos ............................... 6% 4,2126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 74,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X150 mm²A060702023 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 1 x 150  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01202 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X150 mm² 102,2100 102,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 102,2100

Suma la partida ................................................................. 108,4100
Costes indirectos ............................... 6% 6,5046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 114,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X185 mm²A060702024 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 1 x 185  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01203 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X185 mm² 118,3500 118,35001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 118,3500

Suma la partida ................................................................. 124,5500
Costes indirectos ............................... 6% 7,4730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 132,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DOS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X240 mm²A060702025 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 1 x 240  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01204 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X240 mm² 142,6700 142,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 142,6700

Suma la partida ................................................................. 148,8700
Costes indirectos ............................... 6% 8,9322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 157,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X300 mm²A060702026 m

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X300 mm²

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01205 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X300 mm² 176,6400 176,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 176,6400

Suma la partida ................................................................. 182,8400
Costes indirectos ............................... 6% 10,9704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 193,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X2.5 mm²A060702027 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 2x2.5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01206 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X2.5 mm² 12,7300 12,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 12,7300

Suma la partida ................................................................. 16,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,9600

TOTAL PARTIDA................................................... 16,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X6 mm²A060702028 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 2x6  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01207 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X6 mm² 17,6600 17,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 17,6600

Suma la partida ................................................................. 20,9300
Costes indirectos ............................... 6% 1,2558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 22,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X10 mm²A060702029 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 2x10  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01208 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X10 mm² 26,3700 26,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 26,3700

Suma la partida ................................................................. 29,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1,7784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 31,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X2.5 mm²A060702030 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x2.5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01209 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X2.5 mm² 13,4600 13,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 13,4600

Suma la partida ................................................................. 16,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1,0038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X4 mm²A060702031 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x4  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01210 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X4 mm² 17,1900 17,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 17,1900

Suma la partida ................................................................. 20,4600
Costes indirectos ............................... 6% 1,2276
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 21,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X6 mm²A060702032 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x6  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01211 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X6 mm² 22,2800 22,28001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 22,2800

Suma la partida ................................................................. 25,5500
Costes indirectos ............................... 6% 1,5330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 27,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X10 mm²A060702033 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x10  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01212 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X10 mm² 31,3300 31,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 31,3300

Suma la partida ................................................................. 34,6000
Costes indirectos ............................... 6% 2,0760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 36,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X16 mm²A060702034 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x16  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01213 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X16 mm² 40,4200 40,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 40,4200

Suma la partida ................................................................. 43,5200
Costes indirectos ............................... 6% 2,6112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 46,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X25 mm²A060702035 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x25  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01214 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X25 mm² 64,7500 64,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 64,7500

Suma la partida ................................................................. 67,8500
Costes indirectos ............................... 6% 4,0710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 71,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X35 mm²A060702036 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x35  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01215 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X35 mm² 80,6300 80,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 80,6300

Suma la partida ................................................................. 83,7300
Costes indirectos ............................... 6% 5,0238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 88,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X50 mm²A060702037 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x50  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01216 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X50 mm² 101,9900 101,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 101,9900

Suma la partida ................................................................. 105,0900
Costes indirectos ............................... 6% 6,3054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 111,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X70 mm²A060702038 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x70  mm2. Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01217 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X70 mm² 142,5100 142,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 142,5100

Suma la partida ................................................................. 145,6100
Costes indirectos ............................... 6% 8,7366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 154,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X95 mm²A060702039 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 3x95  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01218 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X95 mm² 168,4300 168,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 168,4300

Suma la partida ................................................................. 171,5300
Costes indirectos ............................... 6% 10,2918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 181,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X2.5 mm²A060702040 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x2.5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01219 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X2.5 mm² 16,0000 16,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 16,0000

Suma la partida ................................................................. 19,2700
Costes indirectos ............................... 6% 1,1562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 20,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X4 mm²A060702041 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x4  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01220 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X4 mm² 20,5600 20,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 20,5600

Suma la partida ................................................................. 23,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1,4298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 25,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X6 mm²A060702042 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x6  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01221 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X6 mm² 27,9200 27,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 27,9200

Suma la partida ................................................................. 31,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1,8714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 33,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X10 mm²A060702043 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x10  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01222 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X10 mm² 40,0900 40,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 40,0900

Suma la partida ................................................................. 43,3600
Costes indirectos ............................... 6% 2,6016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 45,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X16 mm²A060702044 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x16  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,58050,1300
EL01223 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X16 mm² 57,0100 57,01001,0000

92223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
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Mano de obra .................................................................... 3,9161
Materiales .......................................................................... 57,0100

Suma la partida ................................................................. 60,9300
Costes indirectos ............................... 6% 3,6558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 64,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X25 mm²A060702045 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x25  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,58050,1300
EL01224 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X25 mm² 78,0400 78,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9161
Materiales .......................................................................... 78,0400

Suma la partida ................................................................. 81,9600
Costes indirectos ............................... 6% 4,9176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 86,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X35 mm²A060702046 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x35  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,58050,1300
EL01225 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X35 mm² 105,2300 105,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9161
Materiales .......................................................................... 105,2300

Suma la partida ................................................................. 109,1500
Costes indirectos ............................... 6% 6,5490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 115,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X50 mm²A060702047 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x50  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,58050,1300
EL01226 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X50 mm² 142,4400 142,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9161
Materiales .......................................................................... 142,4400

Suma la partida ................................................................. 146,3600
Costes indirectos ............................... 6% 8,7816
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 155,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X70 mm²A060702048 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x70  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,58050,1300
EL01227 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X70 mm² 180,2200 180,22001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,9161
Materiales .......................................................................... 180,2200

Suma la partida ................................................................. 184,1400
Costes indirectos ............................... 6% 11,0484
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 195,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X95 mm²A060702049 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x95  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,78080,0800
MO00005 hAyudante 19,8500 3,57300,1800
EL01228 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X95 mm² 216,1700 216,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3538
Materiales .......................................................................... 216,1700

Suma la partida ................................................................. 221,5200
Costes indirectos ............................... 6% 13,2912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 234,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X120 mm²A060702050 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x120  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,78080,0800
MO00005 hAyudante 19,8500 3,57300,1800
EL01229 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X120 mm² 272,7800 272,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3538
Materiales .......................................................................... 272,7800

Suma la partida ................................................................. 278,1300
Costes indirectos ............................... 6% 16,6878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 294,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X150 mm²A060702051 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 4x150  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,78080,0800
MO00005 hAyudante 19,8500 3,57300,1800
EL01230 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X150 mm² 332,4500 332,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3538
Materiales .......................................................................... 332,4500

Suma la partida ................................................................. 337,8000
Costes indirectos ............................... 6% 20,2680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 358,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X2.5 mm²A060702052 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 5X2.5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01231 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X2.5 mm² 18,6300 18,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 18,6300

Suma la partida ................................................................. 21,9000
Costes indirectos ............................... 6% 1,3140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 23,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X4 mm²A060702053 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 5X4  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01232 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X4 mm² 25,1600 25,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 25,1600

Suma la partida ................................................................. 28,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1,7058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 30,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X6 mm²A060702054 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 5X6  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01233 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X6 mm² 34,6200 34,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 34,6200

Suma la partida ................................................................. 37,8900
Costes indirectos ............................... 6% 2,2734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 40,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X10 mm²A060702055 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 5X10  mm2. Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01234 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X10 mm² 49,5000 49,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 49,5000

Suma la partida ................................................................. 52,7700
Costes indirectos ............................... 6% 3,1662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 55,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X16 mm²A060702056 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de
sección 5X16  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01235 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X16 mm² 66,3800 66,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,2724
Materiales .......................................................................... 66,3800

Suma la partida ................................................................. 69,6500
Costes indirectos ............................... 6% 4,1790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 73,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x  35 mm2A060702057 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X35  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: Po-
liolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn
(>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,60270,0720
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 0,79490,0360
EL05007 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x  35 mm2 12,0200 12,62101,0500

Mano de obra .................................................................... 2,3976
Materiales .......................................................................... 12,6210

Suma la partida ................................................................. 15,0200
Costes indirectos ............................... 6% 0,9012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 15,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x  70 mm2A060702058 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X70  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: Po-
liolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn
(>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,60270,0720
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 0,79490,0360
EL05008 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x  70 mm2 23,4500 24,62251,0500

Mano de obra .................................................................... 2,3976
Materiales .......................................................................... 24,6225

Suma la partida ................................................................. 27,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1,6212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 28,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x  95 mm2A060702059 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X95  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: Po-
liolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn
(>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
 Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,00340,0900
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 0,99360,0450
EL05009 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x  95 mm2 42,4100 44,53051,0500

Mano de obra .................................................................... 2,9970
Materiales .......................................................................... 44,5305

Suma la partida ................................................................. 47,5300
Costes indirectos ............................... 6% 2,8518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 50,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
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Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x120 mm2A060702060 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X120  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento:
Poliolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu
Sn (>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,00340,0900
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 0,99360,0450
EL05010 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x120 mm2 49,7500 52,23751,0500

Mano de obra .................................................................... 2,9970
Materiales .......................................................................... 52,2375

Suma la partida ................................................................. 55,2300
Costes indirectos ............................... 6% 3,3138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 58,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x150 mm2A060702061 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X150  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento:
Poliolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu
Sn (>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,00340,0900
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 0,99360,0450
EL05011 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x150 mm2 61,8300 64,92151,0500

Mano de obra .................................................................... 2,9970
Materiales .......................................................................... 64,9215

Suma la partida ................................................................. 67,9200
Costes indirectos ............................... 6% 4,0752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 72,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x185 mm2A060702062 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X185  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento:
Poliolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu
Sn (>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 1,10400,0500
EL05012 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x185 mm2 85,8100 90,10051,0500

Mano de obra .................................................................... 3,3300
Materiales .......................................................................... 90,1005

Suma la partida ................................................................. 93,4300
Costes indirectos ............................... 6% 5,6058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 99,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x240 mm2A060702063 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 1X240  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento:
Poliolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu
Sn (>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 1,10400,0500
EL05013 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 1x240 mm2 117,4100 123,28051,0500
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Mano de obra .................................................................... 3,3300
Materiales .......................................................................... 123,2805

Suma la partida ................................................................. 126,6100
Costes indirectos ............................... 6% 7,5966
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 134,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 3G1,5 mm2A060702064 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 3G1,5  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento:
Poliolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu
Sn (>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,00340,0900
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 0,99360,0450
EL05014 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 3x 1,5 mm2 1,5800 1,65901,0500

Mano de obra .................................................................... 2,9970
Materiales .......................................................................... 1,6590

Suma la partida ................................................................. 4,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 3G2,5 mm2A060702065 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 3G2,5  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento:
Poliolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu
Sn (>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,00340,0900
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 0,99360,0450
EL05015 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 3x 2,5 mm2 2,0600 2,16301,0500

Mano de obra .................................................................... 2,9970
Materiales .......................................................................... 2,1630

Suma la partida ................................................................. 5,1600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 4x 6 mm2A060702066 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 4x6  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: Polio-
lefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn
(>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 1,10400,0500
EL05016 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 4x 6 mm2 5,5300 5,80651,0500

Mano de obra .................................................................... 3,3300
Materiales .......................................................................... 5,8065

Suma la partida ................................................................. 9,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,5484
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 9,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 4x 10 mm2A060702067 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV
NG, de sección 4x10  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: Po-
liolefina Z1. Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn
(>65%). Cubierta: Poliolefina Z1.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 1,10400,0500
EL05017 mCable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 4x 10 mm2 8,5000 8,92501,0500

Mano de obra .................................................................... 3,3300
Materiales .......................................................................... 8,9250

Suma la partida ................................................................. 12,2600
Costes indirectos ............................... 6% 0,7356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x16 mm2A060702068 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
1x16  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla (Co-
bertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta: PVC.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,60270,0720
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 0,79490,0360
EL05018 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x  16 mm2 6,0100 6,31051,0500

Mano de obra .................................................................... 2,3976
Materiales .......................................................................... 6,3105

Suma la partida ................................................................. 8,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x35 mm2A060702069 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
1x35  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla (Co-
bertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta: PVC.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,60270,0720
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 0,79490,0360
EL05019 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x  35 mm2 9,6100 10,09051,0500

Mano de obra .................................................................... 2,3976
Materiales .......................................................................... 10,0905

Suma la partida ................................................................. 12,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 13,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x50 mm2A060702070 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
1x50  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla (Co-
bertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta: PVC.
Completamente instalado.

EL05020 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x  50 mm2 27,5700 28,94851,0500
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,60270,0720
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 0,79490,0360
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Mano de obra .................................................................... 2,3976
Materiales .......................................................................... 28,9485

Suma la partida ................................................................. 31,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1,8810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 33,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x95 mm2A060702071 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
1x95  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla (Co-
bertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta: PVC.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,00340,0900
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 0,99360,0450
EL05021 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x  95 mm2 33,9300 35,62651,0500

Mano de obra .................................................................... 2,9970
Materiales .......................................................................... 35,6265

Suma la partida ................................................................. 38,6200
Costes indirectos ............................... 6% 2,3172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 40,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x240 mm2A060702072 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
1x240  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla
(Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta:
PVC.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 1,10400,0500
EL05022 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 1x240 mm2 93,9300 98,62651,0500

Mano de obra .................................................................... 3,3300
Materiales .......................................................................... 98,6265

Suma la partida ................................................................. 101,9600
Costes indirectos ............................... 6% 6,1176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 108,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 3G1,5 mm2A060702073 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
3G1,5  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla
(Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta:
PVC.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,00340,0900
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 0,99360,0450
EL05023 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 3x  1,5 mm2 4,8600 5,10301,0500

Mano de obra .................................................................... 2,9970
Materiales .......................................................................... 5,1030

Suma la partida ................................................................. 8,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 4G2,5 mm2A060702074 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo  RC4V-K, de sección
4G2,5  mm².  Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla
(Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta:
PVC.
Completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 1,10400,0500
EL05024 mCable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V-K, 4x  2,5 mm2 8,9300 9,37651,0500

Mano de obra .................................................................... 3,3300
Materiales .......................................................................... 9,3765

Suma la partida ................................................................. 12,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,7626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A060703 CABLES RZ1  Cu

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 1x2.5 mm²A060703001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 2.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01301 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 1x2.5 mm² 2,0600 2,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 2,0600

Suma la partida ................................................................. 3,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x4 mm²A060703002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 4  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01302 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x4 mm² 2,7400 2,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 2,7400

Suma la partida ................................................................. 4,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2628
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x6 mm²A060703003 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 6  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01303 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x6 mm² 3,6600 3,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 3,6600

Suma la partida ................................................................. 5,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x10 mm²A060703004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 10  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01304 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x10 mm² 5,2200 5,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 5,2200

Suma la partida ................................................................. 6,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x16 mm²A060703005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 16  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01305 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x16 mm² 7,6900 7,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 7,6900

Suma la partida ................................................................. 10,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6474
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x25 mm²A060703006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 25  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01306 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x25 mm² 11,7800 11,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 11,7800

Suma la partida ................................................................. 14,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,8928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x35mm²A060703007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 35  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01307 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x35 mm² 15,6700 15,67001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 15,6700

Suma la partida ................................................................. 18,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1,1262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x50 mm²A060703008 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 50  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01308 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x50 mm² 22,0000 22,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 22,0000

Suma la partida ................................................................. 25,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1,5060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 26,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x70 mm²A060703009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 70  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01309 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x70 mm² 31,0200 31,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 31,0200

Suma la partida ................................................................. 34,1200
Costes indirectos ............................... 6% 2,0472
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 36,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x95 mm²A060703010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 95  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01310 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x95 mm² 40,3400 40,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 40,3400

Suma la partida ................................................................. 43,4400
Costes indirectos ............................... 6% 2,6064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 46,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x120mm²A060703011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 120  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01311 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x120 mm² 51,2600 51,26001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 51,2600

Suma la partida ................................................................. 57,4600
Costes indirectos ............................... 6% 3,4476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 60,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x150 mm²A060703012 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 150  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01312 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x150 mm² 63,6900 63,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 63,6900

Suma la partida ................................................................. 69,8900
Costes indirectos ............................... 6% 4,1934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 74,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x185 mm²A060703013 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 185  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01313 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x185 mm² 76,8200 76,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 76,8200

Suma la partida ................................................................. 83,0200
Costes indirectos ............................... 6% 4,9812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 88,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x240 mm²A060703014 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 240  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01314 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x240mm² 100,0300 100,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 100,0300

Suma la partida ................................................................. 106,2300
Costes indirectos ............................... 6% 6,3738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 112,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x300 mm²A060703015 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 300  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01315 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x300 mm² 125,8300 125,83001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 125,8300

Suma la partida ................................................................. 132,0300
Costes indirectos ............................... 6% 7,9218
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 139,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x400 mm²A060703016 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 400  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01316 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x400 mm² 169,3300 169,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 169,3300

Suma la partida ................................................................. 175,5300
Costes indirectos ............................... 6% 10,5318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 186,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 2x1,5 mm²A060703017 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 1.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01317 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 2x1,5 mm² 2,6000 2,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 2,6000

Suma la partida ................................................................. 4,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 2x2.5 mm²A060703018 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 2.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01318 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 2x2.5 mm² 3,5800 3,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 3,5800

Suma la partida ................................................................. 5,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x4 mm²A060703019 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 4  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01319 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x4 mm² 5,2900 5,29001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 5,2900

Suma la partida ................................................................. 6,9300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4158
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x10 mm²A060703020 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 10  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01320 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x10 mm² 11,2600 11,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 11,2600

Suma la partida ................................................................. 12,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 13,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x16 mm²A060703021 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 16  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01321 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x16 mm² 17,2500 17,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 17,2500

Suma la partida ................................................................. 20,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1,2210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 3x1.5 mm²A060703022 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 1,5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01322 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 3x1.5 mm² 3,2800 3,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 3,2800

Suma la partida ................................................................. 4,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 3x2.5 mm²A060703023 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 2.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01323 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 3x2.5 mm² 4,6200 4,62001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 4,6200

Suma la partida ................................................................. 6,2600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x4  mm²A060703024 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 4  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01324 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x4  mm² 6,9800 6,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 6,9800

Suma la partida ................................................................. 8,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 9,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x6  mm²A060703025 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 6  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01325 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x6  mm² 9,6000 9,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 9,6000

Suma la partida ................................................................. 11,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,6744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x10 mm²A060703026 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 10  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01326 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x10  mm² 15,4200 15,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 15,4200

Suma la partida ................................................................. 17,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1,0236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x16  mm²A060703027 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 16  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01327 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x16  mm² 23,7700 23,77001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 23,7700

Suma la partida ................................................................. 26,8700
Costes indirectos ............................... 6% 1,6122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 28,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x25  mm²A060703028 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 25  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01328 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x25  mm² 37,2100 37,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 37,2100

Suma la partida ................................................................. 40,3100
Costes indirectos ............................... 6% 2,4186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 42,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x35  mm²A060703029 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 35  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01329 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x35 mm² 51,4200 51,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 51,4200

Suma la partida ................................................................. 54,5200
Costes indirectos ............................... 6% 3,2712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 57,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x1.5 mm²A060703030 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 1.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01330 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x1.5 mm² 4,1600 4,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 4,1600

Suma la partida ................................................................. 5,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x2.5 mm²A060703031 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 2.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01331 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x2.5 mm² 5,9900 5,99001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 5,9900

Suma la partida ................................................................. 7,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 8,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x4  mm²A060703032 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 4  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01332 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x4  mm² 8,9800 8,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 8,9800

Suma la partida ................................................................. 10,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x6 mm²A060703033 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 6  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01333 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x6  mm² 12,4500 12,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 12,4500

Suma la partida ................................................................. 14,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,8454
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x10 mm²A060703034 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 10 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01334 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x10  mm² 20,2600 20,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 20,2600

Suma la partida ................................................................. 21,9000
Costes indirectos ............................... 6% 1,3140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 23,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x16 mm²A060703035 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 16 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01335 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x16  mm² 30,7600 30,76001,0000

93923 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 30,7600

Suma la partida ................................................................. 33,8600
Costes indirectos ............................... 6% 2,0316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 35,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x25 mm²A060703036 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 25  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01336 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x25 mm² 47,9300 47,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 47,9300

Suma la partida ................................................................. 51,0300
Costes indirectos ............................... 6% 3,0618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 54,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x35 mm²A060703037 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 35  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01337 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x35  mm² 67,6300 67,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 67,6300

Suma la partida ................................................................. 70,7300
Costes indirectos ............................... 6% 4,2438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 74,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 5x1.5 mm²A060703038 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 1.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01338 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 5x1.5 mm² 5,1900 5,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 5,1900

Suma la partida ................................................................. 6,8300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4098
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 5x2.5 mm²A060703039 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 2.5 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01339 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 5x2.5 mm² 7,2300 7,23001,0000

94023 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 7,2300

Suma la partida ................................................................. 8,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5X4  mm²A060703040 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 4 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01340 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5X4  mm² 10,6700 10,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 10,6700

Suma la partida ................................................................. 12,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,7386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x6  mm²A060703041 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 6 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01341 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x6 mm² 15,2100 15,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 15,2100

Suma la partida ................................................................. 16,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1,0110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x10  mm²A060703042 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 10  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL01342 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x10  mm² 24,9100 24,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 24,9100

Suma la partida ................................................................. 26,5500
Costes indirectos ............................... 6% 1,5930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x16  mm²A060703043 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 16  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01343 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x16 mm² 38,0800 38,08001,0000

94123 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 38,0800

Suma la partida ................................................................. 41,1800
Costes indirectos ............................... 6% 2,4708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 43,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x25 mm²A060703044 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 25 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01344 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x25  mm² 58,5600 58,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 58,5600

Suma la partida ................................................................. 61,6600
Costes indirectos ............................... 6% 3,6996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 65,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x35  mm²A060703045 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 35 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01345 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x35  mm² 84,0800 84,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 84,0800

Suma la partida ................................................................. 87,1800
Costes indirectos ............................... 6% 5,2308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 92,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x50 mm²A060703046 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 50 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01346 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x50  mm² 121,8500 121,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 121,8500

Suma la partida ................................................................. 124,9500
Costes indirectos ............................... 6% 7,4970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 132,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x70 mm²A060703047 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 70 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01347 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x70 mm² 173,8100 173,81001,0000

94223 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 173,8100

Suma la partida ................................................................. 176,9100
Costes indirectos ............................... 6% 10,6146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 187,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x95 mm²A060703048 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 95 mm².  Material, cobre.

MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
EL01348 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x95  mm² 227,4100 227,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 227,4100

Suma la partida ................................................................. 230,5100
Costes indirectos ............................... 6% 13,8306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 244,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A060704 CABLES RZ1 Al

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 16  mm²A060704001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 16  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de
alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y espe-
ciales.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL03001 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 16  mm² 1,3000 1,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 1,3000

Suma la partida ................................................................. 4,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 25  mm²A060704002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 25  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de
alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y espe-
ciales.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL03002 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 25  mm² 1,6800 1,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 1,6800

Suma la partida ................................................................. 4,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

94323 mayo 2023
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Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 35  mm²A060704003 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 35  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de
alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y espe-
ciales.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL03003 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 35  mm² 2,0500 2,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 2,0500

Suma la partida ................................................................. 5,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 50  mm²A060704004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 50  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de
alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y espe-
ciales.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL03004 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 50 mm² 2,2400 2,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 2,2400

Suma la partida ................................................................. 5,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3204
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 70  mm²A060704005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 70 mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de
alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y espe-
ciales.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL03005 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 70  mm2 A 3,0800 3,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 3,0800

Suma la partida ................................................................. 6,1800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 95  mm²A060704006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 95  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de
alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y espe-
ciales.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03006 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 95  mm² 3,5900 3,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 3,5900

Suma la partida ................................................................. 9,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 120  mm²A060704007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 120  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03007 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 120 mm² 4,6600 4,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 4,6600

Suma la partida ................................................................. 10,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6516
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 150  mm²A060704008 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 150  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03008 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 150 mm² 5,3100 5,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 5,3100

Suma la partida ................................................................. 11,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,6906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 185  mm²A060704009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 185 mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03009 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 185 mm² 6,8800 6,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 6,8800

Suma la partida ................................................................. 13,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7848
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 240  mm²A060704010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 240  mm2.  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03010 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 240 mm² 8,1100 8,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 8,1100

Suma la partida ................................................................. 14,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 300 mm²A060704011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 300 mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03011 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 300 mm² 10,5200 10,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 10,5200

Suma la partida ................................................................. 16,7200
Costes indirectos ............................... 6% 1,0032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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A060705 CABLES RV-K Al

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x16 AlA060705001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
16  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL03101 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x16 Al 1,1000 1,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 1,1000

Suma la partida ................................................................. 4,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x25 AlA060705002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
25  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL03102 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x25 Al 1,4800 1,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 1,4800

Suma la partida ................................................................. 4,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x35 AlA060705003 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
35  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL03103 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x35 Al 1,8300 1,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 1,8300

Suma la partida ................................................................. 4,9300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x50 AlA060705004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
50  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL03104 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x50 Al 2,0400 2,04001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 2,0400

Suma la partida ................................................................. 5,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x70 AlA060705005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
70  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03105 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x70 Al 2,9900 2,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 2,9900

Suma la partida ................................................................. 9,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x95 AlA060705006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
95  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03106 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x95 Al 3,3400 3,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 3,3400

Suma la partida ................................................................. 9,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,5724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 10,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x120 AlA060705007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
120  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03107 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x120 Al 4,4400 4,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 4,4400

Suma la partida ................................................................. 10,6400
Costes indirectos ............................... 6% 0,6384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x150 AlA060705008 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
150  mm².  Material, Aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03108 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x150 Al 4,8600 4,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 4,8600

Suma la partida ................................................................. 11,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x185 AlA060705009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
185  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03109 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x185 Al 6,5800 6,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 6,5800

Suma la partida ................................................................. 12,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x240 AlA060705010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
240  mm2.  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03110 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x240 Al 7,4500 7,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 7,4500

Suma la partida ................................................................. 13,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 14,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x300 AlA060705011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
300  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al ai-
re, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03111 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x300 Al 10,2500 10,25001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 10,2500

Suma la partida ................................................................. 16,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A060706 CABLES H07

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 1,5 mm²A060706001 m

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 1,5 mm² de sección, material
de cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL03201 mCable conductor para 750, tipo H07V-R, de 1,5 mm² 1,6200 1,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 1,6200

Suma la partida ................................................................. 3,2600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 2,5 mm²A060706002 m

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 2,5 mm2 de sección, material
de cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL03202 mCable conductor para 750, tipo H07V-R, de 2,5 mm² 2,1900 2,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 2,1900

Suma la partida ................................................................. 3,8300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 4 mm²A060706003 m

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 4 mm2 de sección, material de
cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL03203 mCable conductor para 750, tipo H07V-R, de 4 mm² 2,5500 2,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 2,5500

Suma la partida ................................................................. 4,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 6 mm²A060706004 m

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 6 mm2 de sección, material de
cobre.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL03204 mCable conductor para 750, tipo H07V-R, de 6 mm² 3,4900 3,49001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 3,4900

Suma la partida ................................................................. 5,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A0608 TUBOS

A060801 POLIETILENO

Tubo de polietileno 90 mmA060801001 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización eléc-
trica subterránea de diámetro 90 mm

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
EL01401 mTubo de polietileno 90 mm 7,9200 7,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,3920
Materiales .......................................................................... 7,9200

Suma la partida ................................................................. 20,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1,2186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 21,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubo de polietileno 110 mmA060801002 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización eléc-
trica subterránea de diámetro 110 mm

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
EL01402 mTubo de polietileno 110 mm 10,2800 10,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,3920
Materiales .......................................................................... 10,2800

Suma la partida ................................................................. 22,6700
Costes indirectos ............................... 6% 1,3602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Tubo de polietileno 125 mmA060801003 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización eléc-
trica subterránea de diámetro 125 mm

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
EL01403 mTubo de polietileno 125 mm 11,2400 11,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,3920
Materiales .......................................................................... 11,2400

Suma la partida ................................................................. 23,6300
Costes indirectos ............................... 6% 1,4178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 25,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Tubo de polietileno 160 mmA060801004 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización eléc-
trica subterránea de diámetro 160 mm

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
EL01404 mTubo de polietileno 160 mm 15,8000 15,80001,0000
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Mano de obra .................................................................... 12,3920
Materiales .......................................................................... 15,8000

Suma la partida ................................................................. 28,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1,6914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 29,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubo de polietileno 200 mmA060801005 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización eléc-
trica subterránea de diámetro 200 mm

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
EL01405 mTubo de polietileno 200 mm 28,2000 28,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,3920
Materiales .......................................................................... 28,2000

Suma la partida ................................................................. 40,5900
Costes indirectos ............................... 6% 2,4354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 43,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

A060802 PVC

Tubo de PVC, rígido roscado de 16 mm de diámetro.A060802001 m

Tubo de PVC rígido roscado de 16 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01501 mTubo de PVC, rígido roscado de 16 mm de diámetro. 1,6300 1,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 1,6300

Suma la partida ................................................................. 4,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 20 mm de diámetro.A060802002 m

Tubo de PVC rígido roscado de 20 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01502 mTubo de PVC, rígido roscado de 20 mm de diámetro. 2,1700 2,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 2,1700

Suma la partida ................................................................. 5,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 25 mm de diámetro.A060802003 m

Tubo de PVC rígido roscado de 25 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01503 mTubo de PVC, rígido roscado de 25 mm de diámetro. 2,9500 2,95001,0000

95223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 2,9500

Suma la partida ................................................................. 6,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 32 mm de diámetro.A060802004 m

Tubo de PVC rígido roscado de 32 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL01504 mTubo de PVC, rígido roscado de 32 mm de diámetro. 4,1400 4,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 4,1400

Suma la partida ................................................................. 7,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 7,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 40 mm de diámetro.A060802005 m

Tubo de PVC rígido roscado de 40 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,55820,0700
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01505 mTubo de PVC, rígido roscado de 40 mm de diámetro. 6,1700 6,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9402
Materiales .......................................................................... 6,1700

Suma la partida ................................................................. 10,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,6066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 50 mm de diámetro.A060802006 m

Tubo de PVC rígido roscado de 50 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,55820,0700
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01506 mTubo de PVC, rígido roscado de 50 mm de diámetro. 8,4700 8,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9402
Materiales .......................................................................... 8,4700

Suma la partida ................................................................. 12,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,7446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 13,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 63 mm de diámetro.A060802007 m

Tubo de PVC rígido roscado de 63 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,55820,0700
MO00005 hAyudante 19,8500 2,38200,1200
EL01507 mTubo de PVC, rígido roscado de 63 mm de diámetro. 11,4000 11,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9402
Materiales .......................................................................... 11,4000

Suma la partida ................................................................. 15,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9204
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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A060803 ACERO

Tubo de acero galvanizado 16 mmA060803001 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 16 mm

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01601 mTubo de acero 16 mm 10,0900 10,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 10,0900

Suma la partida ................................................................. 16,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 17,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 20 mmA060803002 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 20 mm

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01602 mTubo de acero 20 mm 11,6200 11,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 11,6200

Suma la partida ................................................................. 17,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1,0692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 18,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 25 mmA060803003 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 25 mm

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01603 mTubo de acero 25 mm 14,9600 14,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 14,9600

Suma la partida ................................................................. 21,1600
Costes indirectos ............................... 6% 1,2696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 22,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 32 mmA060803004 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 32 mm

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01604 mTubo de acero 32 mm 23,1400 23,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 23,1400

Suma la partida ................................................................. 29,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1,7604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 31,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 40 mmA060803005 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 40 mm

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL01605 mTubo de acero 40 mm 30,3900 30,39001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 30,3900

Suma la partida ................................................................. 36,5900
Costes indirectos ............................... 6% 2,1954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 38,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 50 mmA060803006 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 50 mm

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,67120,1200
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
EL01606 mTubo de acero 50 mm 38,9900 38,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,6337
Materiales .......................................................................... 38,9900

Suma la partida ................................................................. 46,6200
Costes indirectos ............................... 6% 2,7972
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 49,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 63 mmA060803007 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 63 mm

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,67120,1200
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
EL01607 mTubo de acero 63 mm 50,1900 50,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,6337
Materiales .......................................................................... 50,1900

Suma la partida ................................................................. 57,8200
Costes indirectos ............................... 6% 3,4692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 61,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

A0609 BANDEJAS

A060901 PVC

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 75 mmA060901001 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 75 mm, con
soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
EL01701 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 75 mm 10,6400 10,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,3920
Materiales .......................................................................... 10,6400

Suma la partida ................................................................. 23,0300
Costes indirectos ............................... 6% 1,3818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 24,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 100 mmA060901002 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 100 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
EL01702 mBandeja de PVC perforada,  60 mm x 100 mm 12,0300 12,03001,0000
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Mano de obra .................................................................... 12,3920
Materiales .......................................................................... 12,0300

Suma la partida ................................................................. 24,4200
Costes indirectos ............................... 6% 1,4652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 25,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 150 mmA060901003 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 150 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
EL01703 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 150 mm 15,3400 15,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,3920
Materiales .......................................................................... 15,3400

Suma la partida ................................................................. 27,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1,6638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 29,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 200 mmA060901004 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 200 mm,
con soportes, empalmes y accesorios. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01704 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 200 mm 18,3800 18,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 18,3800

Suma la partida ................................................................. 39,1900
Costes indirectos ............................... 6% 2,3514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 41,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 300 mmA060901005 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 300 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01705 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 300 mm 27,9200 27,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 27,9200

Suma la partida ................................................................. 48,7300
Costes indirectos ............................... 6% 2,9238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 51,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 400 mmA060901006 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 400 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01706 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 400 mm 39,8300 39,83001,0000
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Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 39,8300

Suma la partida ................................................................. 60,6400
Costes indirectos ............................... 6% 3,6384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 64,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 200 mmA060901007 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 200 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01707 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 200 mm 27,1700 27,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 27,1700

Suma la partida ................................................................. 47,9800
Costes indirectos ............................... 6% 2,8788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 50,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 300 mmA060901008 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 300 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01708 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 300 mm 38,6200 38,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 38,6200

Suma la partida ................................................................. 59,4300
Costes indirectos ............................... 6% 3,5658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 63,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS

Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 400 mmA060901009 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 400 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01709 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 400 mm 50,7600 50,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 50,7600

Suma la partida ................................................................. 71,5700
Costes indirectos ............................... 6% 4,2942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 75,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 500 mmA060901010 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 500 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01710 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 500 mm 64,1200 64,12001,0000
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Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 64,1200

Suma la partida ................................................................. 84,9300
Costes indirectos ............................... 6% 5,0958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 90,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 600 mmA060901011 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 600 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01711 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 600 mm 72,1100 72,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 72,1100

Suma la partida ................................................................. 92,9200
Costes indirectos ............................... 6% 5,5752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 98,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 75 mmA060901012 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 75 mm, con sopor-
tes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
EL01801 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 75 mm 10,6400 10,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,3920
Materiales .......................................................................... 10,6400

Suma la partida ................................................................. 23,0300
Costes indirectos ............................... 6% 1,3818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 24,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 100 mmA060901013 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 100 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
EL01802 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 100 mm 12,0300 12,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,3920
Materiales .......................................................................... 12,0300

Suma la partida ................................................................. 24,4200
Costes indirectos ............................... 6% 1,4652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 25,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 150 mmA060901014 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 150 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
EL01803 nBandeja de PVC lisa, 60 mm x 150 mm 15,3400 15,34001,0000
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Mano de obra .................................................................... 12,3920
Materiales .......................................................................... 15,3400

Suma la partida ................................................................. 27,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1,6638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 29,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 200 mmA060901015 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 200 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
EL01804 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 200 mm 18,3800 18,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,3920
Materiales .......................................................................... 18,3800

Suma la partida ................................................................. 30,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1,8462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 32,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 300 mmA060901016 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 300 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01805 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 300 mm 38,6200 38,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 38,6200

Suma la partida ................................................................. 59,4300
Costes indirectos ............................... 6% 3,5658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 63,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 400 mmA060901017 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 400 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01806 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 400 mm 39,8300 39,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 39,8300

Suma la partida ................................................................. 60,6400
Costes indirectos ............................... 6% 3,6384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 64,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 200 mmA060901018 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 200 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01807 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 200 mm 27,1700 27,17001,0000
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Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 27,1700

Suma la partida ................................................................. 47,9800
Costes indirectos ............................... 6% 2,8788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 50,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 300 mmA060901019 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 300 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01808 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 300 mm 38,6200 38,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 38,6200

Suma la partida ................................................................. 59,4300
Costes indirectos ............................... 6% 3,5658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 63,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 400 mmA060901020 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 400 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01809 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 400 mm 50,7600 50,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 50,7600

Suma la partida ................................................................. 71,5700
Costes indirectos ............................... 6% 4,2942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 75,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 500 mmA060901021 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 500 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01810 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 500 mm 64,1200 64,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 64,1200

Suma la partida ................................................................. 84,9300
Costes indirectos ............................... 6% 5,0958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 90,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 600 mmA060901022 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 600 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01811 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 600 mm 72,1100 72,11001,0000
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Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 72,1100

Suma la partida ................................................................. 92,9200
Costes indirectos ............................... 6% 5,5752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 98,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 75 mmA060901023 m

 Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 75 mm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
EL01901 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 75 mm 5,2600 5,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,3920
Materiales .......................................................................... 5,2600

Suma la partida ................................................................. 17,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1,0590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 18,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 100 mmA060901024 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 100 mm. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
EL01902 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 100 mm 7,3600 7,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,3920
Materiales .......................................................................... 7,3600

Suma la partida ................................................................. 19,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 150 mmA060901025 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 150 mm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
EL01903 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 150 mm 10,2600 10,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,3920
Materiales .......................................................................... 10,2600

Suma la partida ................................................................. 22,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1,3590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 24,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 200 mmA060901026 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 200 mm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
EL01904 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 200 mm 12,5000 12,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 12,3920
Materiales .......................................................................... 12,5000

Suma la partida ................................................................. 24,8900
Costes indirectos ............................... 6% 1,4934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 26,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 300 mmA060901027 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 300 mm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01905 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 300 mm 17,0400 17,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 17,0400

Suma la partida ................................................................. 37,8500
Costes indirectos ............................... 6% 2,2710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 40,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 400 mmA060901028 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 400 mm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01906 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 400 mm 27,5900 27,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 27,5900

Suma la partida ................................................................. 48,4000
Costes indirectos ............................... 6% 2,9040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 51,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 500 mmA060901029 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 500 mm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01907 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 500 mm 37,5500 37,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 37,5500

Suma la partida ................................................................. 58,3600
Costes indirectos ............................... 6% 3,5016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 61,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 600 mmA060901030 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 600 mm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
EL01908 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 600 mm 47,2600 47,26001,0000
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Mano de obra .................................................................... 20,8140
Materiales .......................................................................... 47,2600

Suma la partida ................................................................. 68,0700
Costes indirectos ............................... 6% 4,0842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 72,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A060902 REJILLA METÁLICA

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x60 mm.A060902001 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x60 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02001 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x60 mm. 24,0100 24,01001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000

Mano de obra .................................................................... 16,6030
Materiales .......................................................................... 24,0100

Suma la partida ................................................................. 40,6100
Costes indirectos ............................... 6% 2,4366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 43,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x100 mm.A060902002 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x100 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02002 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x100 mm. 26,9700 26,97001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000

Mano de obra .................................................................... 16,6030
Materiales .......................................................................... 26,9700

Suma la partida ................................................................. 43,5700
Costes indirectos ............................... 6% 2,6142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 46,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x150 mm.A060902003 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x150 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02003 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x150 mm. 30,8200 30,82001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000

Mano de obra .................................................................... 16,6030
Materiales .......................................................................... 30,8200

Suma la partida ................................................................. 47,4200
Costes indirectos ............................... 6% 2,8452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 50,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x200 mm.A060902004 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x200 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02004 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x200 mm. 37,3400 37,34001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000

Mano de obra .................................................................... 16,6030
Materiales .......................................................................... 37,3400

Suma la partida ................................................................. 53,9400
Costes indirectos ............................... 6% 3,2364
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 57,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x300 mm.A060902005 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x300 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02005 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x300 mm. 55,7600 55,76001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 13,89500,7000

Mano de obra .................................................................... 22,7990
Materiales .......................................................................... 55,7600

Suma la partida ................................................................. 78,5600
Costes indirectos ............................... 6% 4,7136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 83,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x400 mm.A060902006 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x400 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02006 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x400 mm. 71,5200 71,52001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 13,89500,7000

Mano de obra .................................................................... 22,7990
Materiales .......................................................................... 71,5200

Suma la partida ................................................................. 94,3200
Costes indirectos ............................... 6% 5,6592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 99,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x500 mm.A060902007 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x400 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02007 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x500 mm. 90,5700 90,57001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 13,89500,7000
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Mano de obra .................................................................... 22,7990
Materiales .......................................................................... 90,5700

Suma la partida ................................................................. 113,3700
Costes indirectos ............................... 6% 6,8022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 120,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x600 mm.A060902008 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redon-
deado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de di-
mensiones 60x600 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02008 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x600 mm. 104,8900 104,89001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 13,89500,7000

Mano de obra .................................................................... 22,7990
Materiales .......................................................................... 104,8900

Suma la partida ................................................................. 127,6900
Costes indirectos ............................... 6% 7,6614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 135,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

A0610 ILUMINACIÓN

A061001 EXTERIOR

Báculo 8 m altura y luminaria VSAP 250 WA061001001 Ud

Punto de luz constituido por:
-1 Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizada, de 8 m de altura, 1
m de vuelo y 3 mm de espesor, sin base, con portezuela y cerradura.
-1 Caja de derivación y protección.
- 8 m cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2.5 mm de sección
-1 Luminaria con cierre de vidrio borosilicato, equipada en alto factor de po-
tencia para v.s.a.p. 250 W-220 V, incluso lámpara.
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EL03601 UdBáculo 8 m altura y luminaria VSAP 250 W 647,2900 647,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,4100
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 647,2900

Suma la partida ................................................................. 752,8200
Costes indirectos ............................... 6% 45,1692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 797,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Columna 12 m con 2 proyectores 250 WA061001002 Ud

Punto de luz constituido por:
-1 columna de 12 m de altura
- 2 proyectores cerrados con grado de protección IP 55
- 2 lámpara tipo VSAP con una potencia de 250 W
- 12 m cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2.5 mm de sección
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 17,80800,8000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 49,10002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 82,68001,5000
EL03602 UdColumna 12 m con 2 proyectores 250 W 1.011,8600 1.011,86001,0000
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Mano de obra .................................................................... 66,9080
Maquinaria......................................................................... 82,6800
Materiales .......................................................................... 1.011,8600

Suma la partida ................................................................. 1.161,4500
Costes indirectos ............................... 6% 69,6870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.231,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Báculo 8 m con 1 luminaria LED 16500 lmA061001003 Ud

Punto de luz constituido por:
-1 Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizada, de 8 m de altura, 1
m de vuelo y 3 mm de espesor, sin base, con portezuela y cerradura.
-1 Caja de derivación y protección.
- 8 m cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2.5 mm de sección
-1 Luminaria LED 16500 lm, 110 W
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 55,12001,0000
EL03603 UdBáculo 8 m con 1 luminaria LED 16500 lm 1.476,0000 1.476,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,4100
Maquinaria......................................................................... 55,1200
Materiales .......................................................................... 1.476,0000

Suma la partida ................................................................. 1.581,5300
Costes indirectos ............................... 6% 94,8918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.676,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Proyector para instalar sobre fachada de 250 WA061001004 Ud

Proyector para instalar sobre fachada de 250 W con grado de protección
IP-67, incluso material para su instalación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EL03604 UdProyecto para instalar sobre fachada de 250 W 221,9500 221,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,7700
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 221,9500

Suma la partida ................................................................. 280,2800
Costes indirectos ............................... 6% 16,8168
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 297,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

Brazo mural 1 m y lámpara VSAP 100 WA061001005 Ud

Equipo de alumbrado, constituido por brazo mural de 1.00 m. de vuelo y 60
mm en punta, fabricado en acero AE-235(B) UNE36080 galvanizado, lumi-
naria IK 06 en metacrilato inyectado, UNE 20477, equipo y lámpara VSAP
100 W, incluida caja conexión y protección de poliéster y fibra de vidrio, pa-
ra su montaje en intemperie con bornas y fusibles.Construido s/REBT.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
EL03605 UdBrazo mural 1 m y lámpara VSAP 100 W 206,5700 206,57001,0000
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Mano de obra .................................................................... 30,7700
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 206,5700

Suma la partida ................................................................. 264,9000
Costes indirectos ............................... 6% 15,8940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 280,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cmA061001006 Ud

Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm, formada
por cerco y tapa de acero.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
EL03606 UdArqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm 59,9800 59,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,7700
Materiales .......................................................................... 59,9800

Suma la partida ................................................................. 90,7500
Costes indirectos ............................... 6% 5,4450
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 96,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A061002 INTERIOR

Pantalla fluorescente  empotrable, difusor lamas 2 x 36 WA061002001 Ud

Pantalla fluorescente empotrable, difusor lamas de aluminio, portalámpara,
potencia 2 x 36 W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
EL03701 UdPantalla fluorescente  empotrable, difusor lamas 2 x 36 W 177,0000 177,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1735
Materiales .......................................................................... 177,0000

Suma la partida ................................................................. 186,1700
Costes indirectos ............................... 6% 11,1702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 197,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Pantalla fluorescente de superficie estanca 2 x 36 WA061002002 Ud

Pantalla fluorescente de superficie estanca, reflector metálico, portalámpa-
ra, potencia 2 x 36 W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
EL03702 UdPantalla fluorescente de superficie estanca 2 x 36W 114,9500 114,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1735
Materiales .......................................................................... 114,9500

Suma la partida ................................................................. 124,1200
Costes indirectos ............................... 6% 7,4472
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 131,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Luminaria en suspensión cerrada con lampara 1 x 250 WA061002003 Ud

Luminaria en suspensión cerrada con lampara de 1x250 W de VMCC, pro-
tección IP 65, con cadena, caja, equipo de arranque alto factor y material
auxiliar.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
EL03703 UdLuminaria en suspensión cerrada con lampara 1 x 25 951,0700 951,07001,0000
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Mano de obra .................................................................... 14,3770
Materiales .......................................................................... 951,0700

Suma la partida ................................................................. 965,4500
Costes indirectos ............................... 6% 57,9270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.023,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Luminaria fluorescente industrial: 2x58 WA061002004 Ud

Pantalla fluorescente de superficie estanca, reflector metálico, portalámpa-
ra, potencia 2 x 58 W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
EL03704 UdLuminaria fluorescente industrial: 2x58 W 138,3600 138,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1735
Materiales .......................................................................... 138,3600

Suma la partida ................................................................. 147,5300
Costes indirectos ............................... 6% 8,8518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 156,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Luminaria antideflagrante de 2x36 WA061002005 Ud

Luminaria antideflagrante de 2x36 W, diseñada para operar en entornos en
los que se pueda formar o estar presente una atmósfera explosiva de
acuerdo con la directiva ATEX 94/9/CE.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
EL03705 UdLuminaria antideflagrante de 2x36 W 937,0000 937,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1735
Materiales .......................................................................... 937,0000

Suma la partida ................................................................. 946,1700
Costes indirectos ............................... 6% 56,7702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.002,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Pantalla LED  empotrable  5400 Lm 46 WA061002006 Ud

Pantalla LED empotrable, 5400 lúmenes, potencia 46 W, tensión 230 V con
arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
EL03706 UdPantalla LED empotrable, 5400 lúmenes, potencia 46 W 331,2000 331,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1735
Materiales .......................................................................... 331,2000

Suma la partida ................................................................. 340,3700
Costes indirectos ............................... 6% 20,4222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 360,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Dowlight empotrado LED 20 WA061002007 Ud

Dowlight fijo de montaje empotrado con lámparas LED de 20 W, tensión
230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
EL03707 UdDowlight empotrado LED 20 W 211,5400 211,54001,0000
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Mano de obra .................................................................... 9,1735
Materiales .......................................................................... 211,5400

Suma la partida ................................................................. 220,7100
Costes indirectos ............................... 6% 13,2426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 233,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Luminaria suspensión cerrada LED 10.500 lm 85 WA061002008 Ud

Luminaria en suspensión cerrada con lampara LED, 10.500 lm y 85 W pro-
tección IP 65, con cadena, caja, equipo de arranque alto factor y material
auxiliar.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
EL03708 UdLuminaria suspensión cerrada LED 10.500 lm 85 W 643,2000 643,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1735
Materiales .......................................................................... 643,2000

Suma la partida ................................................................. 652,3700
Costes indirectos ............................... 6% 39,1422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 691,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Luminaria estanca LED 6.400 Lm 52 WA061002009 Ud

Luminaria estanca de tipo LED de flujo luminoso 6.400 lm y potencia 52 W,
tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
EL03709 UdLuminaria estanca LED 6.400 Lm 52 W 353,0000 353,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1735
Materiales .......................................................................... 353,0000

Suma la partida ................................................................. 362,1700
Costes indirectos ............................... 6% 21,7302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 383,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Luminaria estanca LED 3.500 Lm 27 WA061002010 Ud

Luminaria estanca de tipo LED, de flujo luminoso 3.500 lm y potencia 27
W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
EL03710 UdLuminaria estanca de tipo LED, Pacific LED WT460C, 226,4100 226,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1735
Materiales .......................................................................... 226,4100

Suma la partida ................................................................. 235,5800
Costes indirectos ............................... 6% 14,1348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 249,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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A061003 EMERGENCIA

Aparato emergencia LED IP42-100 lumes, autonomía 1 hora.A061003001 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de intensidad lumi-
nosa 100 lumes, protección IP42-IK07, clase II, tensión 230V y autonomía
1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
EL03801 UdAparato emergencia LED IP42-100 lumes, autonomía 1 102,3600 102,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0755
Materiales .......................................................................... 102,3600

Suma la partida ................................................................. 108,4400
Costes indirectos ............................... 6% 6,5064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 114,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Aparato emergencia LED IP42-250 lumes, autonomía 1 hora.A061003002 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de intensidad lumi-
nosa 250 lumes, protección IP42-IK07, clase II, tensión 230V y autonomía
1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
EL03802 UdAparato emergencia LED IP42-250 lumes, autonomía 1 hora. 174,2400 174,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0755
Materiales .......................................................................... 174,2400

Suma la partida ................................................................. 180,3200
Costes indirectos ............................... 6% 10,8192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 191,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Aparato emergencia LED IP65-100 lumes, autonomía 1 hora.A061003003 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de intensidad lumi-
nosa 100 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V y autonomía
1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
EL03803 UdAparato emergencia LED IP65-100 lumes, autonomía 1 hora. 128,1600 128,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0755
Materiales .......................................................................... 128,1600

Suma la partida ................................................................. 134,2400
Costes indirectos ............................... 6% 8,0544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 142,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Aparato emergencia LED IP65-450 lumes, autonomía 1 hora.A061003004 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de intensidad lumi-
nosa 450 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V y autonomía
1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
EL03804 UdAparato emergencia LED IP65-450 lumes, autonomía 1 hora. 223,5600 223,56001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,0755
Materiales .......................................................................... 223,5600

Suma la partida ................................................................. 229,6400
Costes indirectos ............................... 6% 13,7784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 243,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Aparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65-155 lumes, autonomía 1 hA061003005 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente ANTIDEFLAGRANTE de in-
tensidad luminosa 100 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V
y autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de regis-
tro. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
EL03805 UdAparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65-155 lumes, autonomía 1 h 231,3000 231,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0755
Materiales .......................................................................... 231,3000

Suma la partida ................................................................. 237,3800
Costes indirectos ............................... 6% 14,2428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 251,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Aparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65-435 lumes, autonomía 1 hA061003006 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente ANTIDEFLAGRANTE de in-
tensidad luminosa 435 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V
y autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de regis-
tro. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
EL03806 UdAparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65-435 lumes, autonomía 1 h 342,9500 342,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0755
Materiales .......................................................................... 342,9500

Suma la partida ................................................................. 349,0300
Costes indirectos ............................... 6% 20,9418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 369,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bloque autónomo de emergencia IP66. 90 lúmenes, autonomía 1 hora.A061003007 Ud

Bloque autónomo de emergencia IP66. 90 lúmenes, autonomía 1 hora.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 4,41600,2000
MT30159 mTubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos 0,9480 3,79204,0000
MT30160 mCable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 0,4080 3,26408,0000
MT30161 uBloque autón. emergencia 90 lúmenes 1 hora de Autonomía y IP66. 70,8960 70,89601,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8680
Materiales .......................................................................... 77,9520

Suma la partida ................................................................. 86,8200
Costes indirectos ............................... 6% 5,2092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 92,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

Bloque autónomo de emergencia IP66. 440 lúmenes, autonomía 1 hora.A061003008 Ud

Bloque autónomo de emergencia IP66. 90 lúmenes, autonomía 1 hora.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 4,41600,2000
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MT30159 mTubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos 0,9480 3,79204,0000
MT30160 mCable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 0,4080 3,26408,0000
MT30162 uBloque autón. emergencia 440 lúmenes 1 hora de Autonomía y IP66. 107,2200 107,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8680
Materiales .......................................................................... 114,2760

Suma la partida ................................................................. 123,1400
Costes indirectos ............................... 6% 7,3884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 130,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A061004 MATERIAL AUXILIAR

Base de enchufe I+N+TT de 10/16 A, 250 VA061004001 Ud

Base de enchufe I+N+TT de 10/16 A, 250 V, incluso marco y caja de empo-
trar.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03901 UdBase de enchufe I+N+TT de 10/16 A, 250 V 13,4400 13,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4152
Materiales .......................................................................... 13,4400

Suma la partida ................................................................. 17,8600
Costes indirectos ............................... 6% 1,0716
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Base de enchufe estanco I+N+TT, de 10/16 A, 250A061004002 Ud

Base de enchufe estanco I+N+TT, de 10/16 A, 250 V, IP55 incluso caja pa-
ra montaje superficial.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03902 UdBase de enchufe estanco I+N+TT, de 10/16 A, 250 13,8600 13,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4152
Materiales .......................................................................... 13,8600

Suma la partida ................................................................. 18,2800
Costes indirectos ............................... 6% 1,0968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 19,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Pulsador estanco IP55 superficialA061004003 Ud

Pulsador estanco IP55, incluso caja para montaje superficial.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03903 UdPulsador estanco IP55 superficial 12,9800 12,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4152
Materiales .......................................................................... 12,9800

Suma la partida ................................................................. 17,4000
Costes indirectos ............................... 6% 1,0440
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Conmutador estanco IP55 superficialA061004004 Ud

Conmutador estanco IP55, incluso caja para montaje superficial. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03904 UdConmutador estanco IP55 superficial 13,9700 13,97001,0000

97223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4,4152
Materiales .......................................................................... 13,9700

Suma la partida ................................................................. 18,3900
Costes indirectos ............................... 6% 1,1034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 19,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cruce estanco IP55 superficialA061004005 Ud

Cruce estanco IP55, incluso caja para montaje superficial.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03905 UdCruce estanco IP55 superficial 31,1300 31,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4152
Materiales .......................................................................... 31,1300

Suma la partida ................................................................. 35,5500
Costes indirectos ............................... 6% 2,1330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 37,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Interruptor unipolarA061004006 Ud

Interruptor unipolar, incluso marco y caja de empotrar.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03906 UdInterruptor unipolar 14,3300 14,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4152
Materiales .......................................................................... 14,3300

Suma la partida ................................................................. 18,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 19,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Interruptor  conmutador unipolarA061004007 Ud

Interruptor  conmutador unipolar, incluso marco y caja de empotrar.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03907 UdInterruptor  conmutador unipolar 20,5500 20,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4152
Materiales .......................................................................... 20,5500

Suma la partida ................................................................. 24,9700
Costes indirectos ............................... 6% 1,4982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 26,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Interruptor conmutador cruce unipolarA061004008 Ud

Interruptor conmutador cruce unipolar, incluso marco y caja de empotrar.

MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
EL03908 UdInterruptor conmutador cruce unipolar 25,6200 25,62001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,4152
Materiales .......................................................................... 25,6200

Suma la partida ................................................................. 30,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1,8024
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 31,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Toma de corriente tipo Cetac IP44, I+N+TT, de 16 AA061004009 Ud

Toma de corriente tipo Cetac IP44, I+N+TT, de 16 A, 230 V, con caja para
alojar una toma bipolar.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03909 UdToma de corriente tipo Cetac IP44, I+N+TT, de 16 A 36,8800 36,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4152
Materiales .......................................................................... 36,8800

Suma la partida ................................................................. 41,3000
Costes indirectos ............................... 6% 2,4780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 43,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 32 AA061004010 Ud

Toma de corriente tipo Cetac IP44, I I I+TT, de 32 A,  400 V. con caja para
alojar una toma tripolar

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03910 UdToma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 32 A 53,5900 53,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4152
Materiales .......................................................................... 53,5900

Suma la partida ................................................................. 58,0100
Costes indirectos ............................... 6% 3,4806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 61,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 63 AA061004011 Ud

Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 63 A

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03911 UdToma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 63 A 99,7400 99,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4152
Materiales .......................................................................... 99,7400

Suma la partida ................................................................. 104,1600
Costes indirectos ............................... 6% 6,2496
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 110,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 16 AA061004012 Ud

Toma de corriente tipo Cetac IP44, I I I+TT, de 16 A,  400 V. con caja para
alojar una toma tripolar

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
EL03912 UdToma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 16 A 30,5500 30,55001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,4152
Materiales .......................................................................... 30,5500

Suma la partida ................................................................. 34,9700
Costes indirectos ............................... 6% 2,0982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 37,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Interruptor estanco, IP44 Normativa AtexA061004013 Ud

Interruptor estanco, IP44, marca Legrand, serie Plexo, incluso caja para
montaje superficial. Normativa Atex

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
EL03913 UdInterruptor estanco, IP44 Normativa Atex 72,9100 72,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8454
Materiales .......................................................................... 72,9100

Suma la partida ................................................................. 79,7600
Costes indirectos ............................... 6% 4,7856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 84,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Conmutador estanco IP44 AtexA061004014 Ud

Conmutador estanco,  IP44,  marca  Legrand,  serie  Plexo, incluso caja pa-
ra montaje superficial.Normativa Atex

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
EL03914 UdConmutador estanco IP44 Atex 42,8600 42,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8454
Materiales .......................................................................... 42,8600

Suma la partida ................................................................. 49,7100
Costes indirectos ............................... 6% 2,9826
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 52,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Caja de distribución mecanizada con bornas  92 x 92 x 54 mmA061004015 Ud

Caja de distribución mecanizada con bornas de dimensiones 92 x 92 x 54
mm, material aluminio, tubos hasta métrica 25 mm. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
EL03915 UdCaja de distribución mecanizada con bornas  92 x 92 x 54 mm 29,0900 29,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3131
Materiales .......................................................................... 29,0900

Suma la partida ................................................................. 33,4000
Costes indirectos ............................... 6% 2,0040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 35,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Caja de distribución mecanizada con bornas 114x 114 x 60 mmA061004016 Ud

Caja de distribución mecanizada con bornas de dimensiones 114x 114 x 60
mm, material aluminio, tubos hasta métrica 25 mm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
EL03916 UdCaja de distribución mecanizada con bornas 114x 11 38,1000 38,10001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,3131
Materiales .......................................................................... 38,1000

Suma la partida ................................................................. 42,4100
Costes indirectos ............................... 6% 2,5446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 44,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Caja de distribución mecanizada con bornas 134 x 134 x 72 mmA061004017 Ud

Caja de distribución mecanizada con bornas de dimensiones 134 x 134 x
72 mm, material aluminio, tubos hasta métrica 32 mm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
EL03917 UdCaja de distribución mecanizada con bornas 134 x 134 x 72 mm 47,7400 47,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3131
Materiales .......................................................................... 47,7400

Suma la partida ................................................................. 52,0500
Costes indirectos ............................... 6% 3,1230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 55,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Caja de distribución mecanizada con bornas  166 x 166 x 84 mmA061004018 Ud

Caja de distribución mecanizada con bornas de dimensiones 166 x 166 x
84 mm, material aluminio, tubos hasta métrica 40 mm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
EL03918 UdCaja de distribución mecanizada con bornas  166 x 166 x 84 mm 75,1400 75,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3131
Materiales .......................................................................... 75,1400

Suma la partida ................................................................. 79,4500
Costes indirectos ............................... 6% 4,7670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 84,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 98 x 98 x 58 mmA061004019 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación superficial, IP547,
con tapa atornillada de 98 x 98 x 58 mm, para tubo métrica 25.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL03919 UdCaja de registro de material plástico 98 x 98 x 58 mm 12,7300 12,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6528
Materiales .......................................................................... 12,7300

Suma la partida ................................................................. 15,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,9228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 139 x 119 x 70 mmA061004020 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación superficial, IP547,
con tapa atornillada de 139 x 119 x 70 mm, para tubo métrica 32.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL03920 UdCaja de registro de material plástico 139 x 119 x 70 14,4700 14,47001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6528
Materiales .......................................................................... 14,4700

Suma la partida ................................................................. 17,1200
Costes indirectos ............................... 6% 1,0272
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 167 x 125 x 82 mmA061004021 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación superficial, IP547,
con tapa atornillada de 167 x 125 x 82 mm, para tubo métrica 40.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL03921 UdCaja de registro de material plástico 167 x 125 x 82 mm 16,2800 16,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6528
Materiales .......................................................................... 16,2800

Suma la partida ................................................................. 18,9300
Costes indirectos ............................... 6% 1,1358
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 100 x 100 x 50 mmA061004022 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación empotrada,de dimen-
siones 100 x 100 x 50 mm con tapa, para tubo métrica 25.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL03922 UdCaja de registro de material plástico 100 x 100 x 50 mm 13,6200 13,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6528
Materiales .......................................................................... 13,6200

Suma la partida ................................................................. 16,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,9762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 17,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 160 x 100 x 50 mmA061004023 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación empotrada,de dimen-
siones 160 x 100 x 50 mm con tapa, para tubo métrica 25.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL03923 UdCaja de registro de material plástico 160 x 100 x 50 mm 16,8400 16,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6528
Materiales .......................................................................... 16,8400

Suma la partida ................................................................. 19,4900
Costes indirectos ............................... 6% 1,1694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 200 x 130 x 60 mmA061004024 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación empotrada,de dimen-
siones 200 x 130 x 60 mm con tapa, para tubo métrica 32.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL03924 UdCaja de registro de material plástico 200 x 130 x 60 mm 18,3800 18,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6528
Materiales .......................................................................... 18,3800

Suma la partida ................................................................. 21,0300
Costes indirectos ............................... 6% 1,2618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 200 x 200 x 65 mmA061004025 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación empotrada,de dimen-
siones 200 x 200 x 65 mm con tapa, para tubo métrica 32.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
EL03925 UdCaja de registro de material plástico 200 x 200 x 65 mm 20,6400 20,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6528
Materiales .......................................................................... 20,6400

Suma la partida ................................................................. 23,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1,3974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 24,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A0611 RED DE TIERRAS

A061101 CABLEADO Y ACCESORIOS

Cable de cobre desnudo 35 mm²A061101001 m

Cable de cobre desnudo 
ꞏꞏ  Características:
ꞏ Tipo: Cobre desnudo
ꞏ  Carga de rotura (Kg/mm²): 250 a 300 N/mm²
ꞏ  Alargamiento de rotura (%): 25 a 30 % 
ꞏ  Secciónn unitaria: 35 mm²
ꞏ  Punto de fusión (ºC): 1.083 ºC
ꞏ  Densidad (Kg/dm³): 8,89
ꞏ  Material cobre electrolítico recocido. E.T.G.-22

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL03301 mCable de cobre desnudo 35 mm² 5,7500 5,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 5,7500

Suma la partida ................................................................. 7,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable de cobre desnudo 50 mm²A061101002 m

Cable de cobre desnudo 
ꞏꞏ  Características:
ꞏ Tipo: Cobre desnudo
ꞏ  Carga de rotura (Kg/mm²): 250 a 300 N/mm²
ꞏ  Alargamiento de rotura (%): 25 a 30 % 
ꞏ  Secciónn unitaria: 50 mm²
ꞏ  Punto de fusión (ºC): 1.083 ºC
ꞏ  Densidad (Kg/dm³): 8,89
ꞏ  Material cobre electrolítico recocido. E.T.G.-22

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL03302 mCable de cobre desnudo 50 mm² 7,5600 7,56001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 7,5600

Suma la partida ................................................................. 9,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pica de acero cobrizado toma de tierraA061101003 Ud

Pica de acero cobrizado toma de tierra de 2.000 mm de longitud y 14,3 mm
de diámetro, para cable de 50 mm².

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
EL03303 UdPica de acero cobrizado toma de tierra 18,0000 18,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4136
Materiales .......................................................................... 18,0000

Suma la partida ................................................................. 19,4100
Costes indirectos ............................... 6% 1,1646
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 20,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-picaA061101004 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-pica, para pica de 2.000 mm de longitud y
14,3 de diámetro, para cable de 50 mm².

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
EL03304 UdSoldadura aluminotérmica cable-pica 20,5500 20,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,6030
Materiales .......................................................................... 20,5500

Suma la partida ................................................................. 37,1500
Costes indirectos ............................... 6% 2,2290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 39,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/50A061101005 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/50 mm² de sección.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
EL03305 UdSoldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/50 18,9200 18,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,6030
Materiales .......................................................................... 18,9200

Suma la partida ................................................................. 35,5200
Costes indirectos ............................... 6% 2,1312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 37,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/35A061101006 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/35 mm² de sección.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
EL03306 UdSoldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/35 17,9300 17,93001,0000
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Mano de obra .................................................................... 16,6030
Materiales .......................................................................... 17,9300

Suma la partida ................................................................. 34,5300
Costes indirectos ............................... 6% 2,0718
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 36,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35A061101007 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 mm² de sección.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
EL03307 UdSoldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 16,4400 16,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,6030
Materiales .......................................................................... 16,4400

Suma la partida ................................................................. 33,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1,9824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 35,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-redondo de 35 mm²A061101008 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-redondo de armadura, para cable de 35
mm² de sección.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
EL03308 UdSoldadura aluminotérmica cable-redondo de 35 mm² 22,3300 22,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,6030
Materiales .......................................................................... 22,3300

Suma la partida ................................................................. 38,9300
Costes indirectos ............................... 6% 2,3358
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 41,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Puente de corte y comprobación de la resistenciaA061101009 Ud

Puente de corte y comprobación de la resistencia de la puesta a tierra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 19,85001,0000
EL03309 UdPuente de corte y comprobación de la resistencia 23,4300 23,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,9800
Materiales .......................................................................... 23,4300

Suma la partida ................................................................. 54,4100
Costes indirectos ............................... 6% 3,2646
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 57,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Arqueta de registro para comprobación de las tierrasA061101010 Ud

Arqueta de registro para comprobación de las tomas de tierra 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 39,70002,0000
EL03310 UdArqueta de registro para comprobación tierras 69,9600 69,96001,0000
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Mano de obra .................................................................... 61,9600
Materiales .......................................................................... 69,9600

Suma la partida ................................................................. 131,9200
Costes indirectos ............................... 6% 7,9152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 139,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A061102 PARARRAYOS

Pararrayos ionizantes de 70m de diámetro de acción.A061102001 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 70 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m de
altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco y
vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radiológi-
cos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y ele-
mentos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos. Fa-
bricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de co-
bre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Mate-
rial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elementos
de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 317,600016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL03401 UdPararrayos ionizantes de 70m de diámetro de acción 3.547,8200 3.547,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 495,6800
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 3.547,8200

Suma la partida ................................................................. 4.263,9800
Costes indirectos ............................... 6% 255,8388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4.519,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pararrayos ionizantes de 96 m de diámetro de acción.A061102002 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 96 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m de
altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco y
vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radiológi-
cos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y ele-
mentos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos. Fa-
bricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de co-
bre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Mate-
rial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elementos
de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 317,600016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL03402 UdPararrayos ionizantes de 96 m de diámetro de acción. 4.282,4800 4.282,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 495,6800
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 4.282,4800

Suma la partida ................................................................. 4.998,6400
Costes indirectos ............................... 6% 299,9184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 5.298,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Pararrayos ionizantes de 105 m de diámetro de acción.A061102003 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 105 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m de
altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco y
vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radiológi-
cos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y ele-
mentos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos. Fa-
bricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de co-
bre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Mate-
rial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elementos
de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 317,600016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL03403 UdPararrayos ionizantes de 105 m de diámetro de acción. 4.432,4800 4.432,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 495,6800
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 4.432,4800

Suma la partida ................................................................. 5.148,6400
Costes indirectos ............................... 6% 308,9184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 5.457,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pararrayos ionizantes de 117 m de diámetro de acción.A061102004 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 117 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m de
altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco y
vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radiológi-
cos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y ele-
mentos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos. Fa-
bricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de co-
bre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Mate-
rial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elementos
de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 317,600016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
EL03404 UdPararrayos ionizantes de 117 m de diámetro de acción. 4.567,4800 4.567,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 495,6800
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 4.567,4800

Suma la partida ................................................................. 5.283,6400
Costes indirectos ............................... 6% 317,0184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 5.600,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Pararrayos ionizantes de 128 m de diámetro de acción.A061102005 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 128 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m de
altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco y
vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radiológi-
cos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y ele-
mentos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos. Fa-
bricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de co-
bre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Mate-
rial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elementos
de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 317,600016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 220,48004,0000
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EL03405 UdPararrayos ionizantes de 128 m de diámetro de acción. 4.722,4800 4.722,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 495,6800
Maquinaria......................................................................... 220,4800
Materiales .......................................................................... 4.722,4800

Suma la partida ................................................................. 5.438,6400
Costes indirectos ............................... 6% 326,3184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 5.764,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sistema de protección contra el rayoA061102006 Ud

Suministro e instalación del sistema externo de protección contra el rayo
formado por 4 pararrayos con dispositivo de cebado electropulsante, 3 con
tiempo de avance en el cebado de 60 µs y 1 con tiempo de 15 µs, con Cer-
tificación de Producto AENOR, según CTE DB-SUA-8 y UNE 21186, con
verificación remota. Totalmente montado, instalado, conexionado y compro-
bado según CTE DB-SUA-8 y UNE 21186:2011. Con ayudas de albañilería
y elementos de elevación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6.477,6600291,0000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 80,2900 1.926,960024,0000
MT30187 UdPararrayos con dispositivo de cebado de 60 µs 4.089,3000 12.267,90003,0000
MT30188 UdPararrayos con dispositivo de cebado de 15 µs 3.000,2520 3.000,25201,0000
MT30189 UdGrapa hebilla inoxidable para pletina 8,8080 308,280035,0000
MT30190 UdConexión con soldadura 72,5040 870,048012,0000
MT30191 UdTubo proteccion para pletina 2 m galvanizado 55,8960 223,58404,0000
MT30192 UdMástil 6 m x 11/2" galvanizado (2x3m) 269,3640 1.077,45604,0000
MT30193 mPletina Cu estañado de 30x2mm (en m) 48,0960 4.809,6000100,0000
MT30194 UdVia de chispas para union de tierras 263,7120 1.054,84804,0000
MT30195 UdAnclaje ligero 30 cm (2soportes) atornillable 146,4480 585,79204,0000
MT30196 UdPica acero cobrizado 254 u 2000x16 mm rosca 5/8" 50,7480 608,976012,0000
MT30197 UdContador electromecánico rayos 514,6800 2.058,72004,0000
MT30198 UdPuente comprobación y equipotencialidad 97,9920 391,96804,0000
MT30199 UdManguito paralelo latón para cable/pletina 23,3640 70,09203,0000
MT30200 UdPieza adaptación latón M20 mástil 1 1/2" p cab/pletina 76,9560 307,82404,0000
MT30201 UdGel para la mejora de conductividad de lterreno 97,8480 391,39204,0000
MT30202 UdArqueta registro polipropileno 250x250x250 mm 129,2400 1.033,92008,0000

Mano de obra .................................................................... 6.477,6600
Maquinaria......................................................................... 1.926,9600
Materiales .......................................................................... 29.060,6520

Suma la partida ................................................................. 37.465,2700
Costes indirectos ............................... 6% 2.247,9162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 39.713,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A0612 GRUPO ELECTRÓGENO

Grupo electrógeno de 60 kVAA061200001 Ud

Grupo electrógeno de 60 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y 66kVA
de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo.
Interruptor automático de mando manual 4x 100 A.
Dimensiones: 1870x994x1358 mm , peso: 1232 kg ODM. Consumo 12 l/h
Depósito de combustible de 180 litros de capacidad con indicador de nivel.
Autonomía de 15 h 
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL03501 UdGrupo electrógeno de 60 kVA 12.300,9000 12.300,90001,0000

98323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 335,2000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 12.300,9000

Suma la partida ................................................................. 12.801,4600
Costes indirectos ............................... 6% 768,0876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 13.569,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Grupo electrógeno de 227 kVAA061200002 Ud

Grupo electrógeno de 227 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y
250kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo
mod. 
Interruptor automático de mando manual 4x 400 A. 
Dimensiones: 2370x1114x1533mm, peso: 2170 kg ODM. Consumo 35,9
l/h Depósito de combustible de 340 litros de capacidad con indicador de ni-
vel. Autonomía de 9,4 h 
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL03502 UdGrupo electrógeno de 227 kVA 45.176,8600 45.176,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 335,2000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 45.176,8600

Suma la partida ................................................................. 45.677,4200
Costes indirectos ............................... 6% 2.740,6452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 48.418,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Grupo electrógeno de 500 kVAA061200003 Ud

Grupo electrógeno de 500 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y
550kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo
mod. 
Interruptor automático de mando manual 4x 800 A.   
Dimensiones: 3470x1500x2043 mm, peso: 4160 kg. Consumo 75,4 l/h De-
pósito de combustible de 500 litros de capacidad con indicador de nivel. Au-
tonomía de 6,6 h 
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL03503 UdGrupo electrógeno de 500 kVA 85.590,5800 85.590,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 335,2000
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 85.590,5800

Suma la partida ................................................................. 86.091,1400
Costes indirectos ............................... 6% 5.165,4684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 91.256,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

98423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Grupo electrógeno de 1000 kVAA061200004 Ud

Grupo electrógeno de 1000 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y
1100kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo.
Dimensiones: 4315x1673x2075 mm, peso: 6880 kg ODM. Consumo 169
l/h       
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 356,160016,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 314,240016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
EL03504 UdGrupo electrógeno de 1000 kVA 125.900,0000 125.900,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 670,4000
Maquinaria......................................................................... 330,7200
Materiales .......................................................................... 125.900,0000

Suma la partida ................................................................. 126.901,1200
Costes indirectos ............................... 6% 7.614,0672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 134.515,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Grupo electrógeno  de 1275 kVAA061200005 Ud

Grupo electrógeno  de 1275 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y
1403kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo
mod. 
Interruptor automático de mando manual 4x 2000 A.   
Dimensiones: 4310x2000x2365 mm , peso: 10975 kg ODM. Consumo 193 
l/h       
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada.   

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 356,160016,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 314,240016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
EL03505 UdGrupo electrógeno de 1275 kVA 302.133,5700 302.133,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 670,4000
Maquinaria......................................................................... 330,7200
Materiales .......................................................................... 302.133,5700

Suma la partida ................................................................. 303.134,6900
Costes indirectos ............................... 6% 18.188,0814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 321.322,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS
VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 66 kVAA061200006 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 66 kVA, incluido si-
lencioso

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 98,20005,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL03506 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 66 kVA 2.422,9500 2.422,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 164,9800
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 2.422,9500

Suma la partida ................................................................. 2.753,2900
Costes indirectos ............................... 6% 165,1974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.918,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 250 kVAA061200007 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 250 kVA, incluido si-
lencioso

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 98,20005,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL03507 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 250 kVA 6.455,7100 6.455,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 164,9800
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 6.455,7100

Suma la partida ................................................................. 6.786,0500
Costes indirectos ............................... 6% 407,1630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 7.193,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 550kVAA061200008 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 550kVA, incluido si-
lencioso

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 98,20005,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 165,36003,0000
EL03508 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 550kVA 14.109,3100 14.109,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 164,9800
Maquinaria......................................................................... 165,3600
Materiales .......................................................................... 14.109,3100

Suma la partida ................................................................. 14.439,6500
Costes indirectos ............................... 6% 866,3790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 15.306,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con
TRES CÉNTIMOS

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1100 kVAA061200009 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 1100 kVA, incluido
silencioso

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 133,56006,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
EL03509 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1100 kVA 17.210,0300 17.210,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 290,6800
Maquinaria......................................................................... 330,7200
Materiales .......................................................................... 17.210,0300

Suma la partida ................................................................. 17.831,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1.069,8858
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 18.901,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS UN EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1400 kVAA061200010 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 1400 kVA, incluido
silencioso

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 133,56006,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 330,72006,0000
EL03510 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1400 kVA 64.263,5000 64.263,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 290,6800
Maquinaria......................................................................... 330,7200
Materiales .......................................................................... 64.263,5000

Suma la partida ................................................................. 64.884,9000
Costes indirectos ............................... 6% 3.893,0940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 68.777,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA
Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A0613 BLINDOBARRAS

Canalización prefabricada 1000 AA061300001 m

Canalización prefabricada para conexión en aluminio para una intensidad
máxima de 1.000 A, incluido parte proporcional de accesorios (codos, termi-
nales, uniones, soportes, tornillería, etc.) para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 317,600016,0000
EL04001 mCanalización prefabricada 1000 A 8.195,4000 8.195,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 495,6800
Materiales .......................................................................... 8.195,4000

Suma la partida ................................................................. 8.691,0800
Costes indirectos ............................... 6% 521,4648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 9.212,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Canalización prefabricada 1600 AA061300002 m

Canalización prefabricada para conexión en aluminio para una intensidad
máxima de 1.600 A, incluido parte proporcional de accesorios (codos, termi-
nales, uniones, soportes, tornillería, etc.) para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 222,600010,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 357,300018,0000
EL04002 mCanalización prefabricada 1600 A 8.775,4300 8.775,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 579,9000
Materiales .......................................................................... 8.775,4300

Suma la partida ................................................................. 9.355,3300
Costes indirectos ............................... 6% 561,3198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 9.916,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Canalización prefabricada 2.500 AA061300003 m

Canalización prefabricada para conexión en aluminio para una intensidad
máxima de 2.500 A, incluido parte proporcional de accesorios (codos, termi-
nales, uniones, soportes, tornillería, etc.) para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 333,900015,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 436,700022,0000
EL04003 mCanalización prefabricada 2.500 A 9.653,7900 9.653,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 770,6000
Materiales .......................................................................... 9.653,7900

Suma la partida ................................................................. 10.424,3900
Costes indirectos ............................... 6% 625,4634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 11.049,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A0614 VARIOS

Videoportero automáticoA061400001 Ud

Placa aluminio extrusionado. Telecámara CCD B/N o color. Pulsador luz
auto-iluminado. Medidas exteriores 134x265 mm. Monitor Platea hasta 3 te-
léfonos.Utilizar abrepuertas 12V DC corriente continua.
Elementos comunes:
* Módulo rejilla 1 pulsador
* Módulo transmisor
* Módulo microprocesado
* Módulo control accesos
* Conjunto cabezales
* Caja empotrar
* Módulo receptor vídeo
* Regleta conexión
* Fuente alimentación
* Kit B/N 1 línea
* Módulo sonido con telecámara B/N
* Kit color 1 línea
*Módulo sonido de  telecámara color
* Platea Plus Color Monitor videoportero
Incluyendo canalizaciones y cableado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 39,70002,0000
EL04101 UdVideoportero automático 1.505,8900 1.505,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8300
Materiales .......................................................................... 1.505,8900

Suma la partida ................................................................. 1.556,7200
Costes indirectos ............................... 6% 93,4032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.650,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Centralita 408 de 4/6 unidadesA061400002 Ud

Centralita 408 de 4/6 incluyendo los teléfonos en el Edificio de Control, re-
partidos en diferentes lugares incluida la instalación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 111,30005,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 238,200012,0000
EL04102 udCentralita 408 de 4/6 unidades 2.991,1600 2.991,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 349,5000
Materiales .......................................................................... 2.991,1600

Suma la partida ................................................................. 3.340,6600
Costes indirectos ............................... 6% 200,4396
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 3.541,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

Comunicación vía a móvil.A061400003 Ud

Comunicación vía a móvil.
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000

Mano de obra .................................................................... 14,3770

Suma la partida ................................................................. 14,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,8628
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Sistema de megafoníaA061400004 Ud

Sistema de megafonía compuesto por:
- Cuatro (4) megáfonos.
- Un (1) amplificador reproductor.
- Cableado y sistema de soportacion.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 119,10006,0000
EL04004 UdSistema de megafonía 3.557,7600 3.557,76001,0000
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Mano de obra .................................................................... 163,6200
Materiales .......................................................................... 3.557,7600

Suma la partida ................................................................. 3.721,3800
Costes indirectos ............................... 6% 223,2828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 3.944,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sistema de Vigilancia por CCTVA061400005 Ud

Sistema de Vigilancia por CCTV formado por:
- 13 cámaras policromadas de 795 x 596 pixeles 480 líneas con carcasa
para exterior
- 1 video grabadores de 16 entradas 320 GB 100 l/s
- 1 monitor LCD de 19"
Material para instalación:pies para cámaras, cableado de alimentación y
emisión de imagén.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 333,900015,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 893,250045,0000
EL04005 UdSistema de Vigilancia por CCTV 25.820,6600 25.820,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.227,1500
Materiales .......................................................................... 25.820,6600

Suma la partida ................................................................. 27.047,8100
Costes indirectos ............................... 6% 1.622,8686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 28.670,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Control de acceso codificadoA061400006 Ud

Kit control de acceso codificado compuesto por:
. Módulo RFI.
. Bastidor y frontal
. Caja de empotrar 1 módulo
. Alimentador E-30
. 5 tarjetas

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 39,70002,0000
EL04006 UdControl de acceso codificado 374,7000 374,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8300
Materiales .......................................................................... 374,7000

Suma la partida ................................................................. 425,5300
Costes indirectos ............................... 6% 25,5318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 451,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Cuadro auxiliar de tomas de corrienteA061400007 Ud

Cuadro auxiliar de tomas de corriente con pasillo lateral de doble aislamien-
to (clase II), resistente al fuego o a calores anormales IP-65 segun IEC
60529 IK09 con capacidad para 24 modulos de 18mm compuesto por dos
filas de 12modulos cada una de dimensiones 460x448x160mm con puerta
estanca transparente verde e incluyendo una toma Schucko empotrada
65x65 azul, 1base empotrada salida recta 16A 3P+N y 1 base empotrada
salida recta 16A 3P+N+T IP67. Incluye p.p. pequeño material, medios auxi-
liares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 39,70002,0000
EL04007 UdCuadro auxiliar de tomas de corriente 285,2900 285,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8300
Materiales .......................................................................... 285,2900

Suma la partida ................................................................. 336,1200
Costes indirectos ............................... 6% 20,1672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 356,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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Caja estanca de material de alumnio 2 marcha y 1 paroA061400008 Ud

Caja estanca de material de alumnio con  dos pulsador de marcha y otro
de paro tipo seta con retención.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 39,70002,0000
EL04008 UdCaja estanca de material de alumnio 2 marcha y 1 paro 209,1800 209,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,8300
Materiales .......................................................................... 209,1800

Suma la partida ................................................................. 260,0100
Costes indirectos ............................... 6% 15,6006
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 275,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Caja estanca de material de alumnio 1 marcha y 1 paroA061400009 Ud

Caja estanca de material de alumnio con  un pulsador de marcha y otro de
paro tipo seta con retención.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 29,77501,5000
EL04009 UdCaja estanca de material de alumnio 1 marcha y 1 paro 158,5100 158,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,9050
Materiales .......................................................................... 158,5100

Suma la partida ................................................................. 199,4200
Costes indirectos ............................... 6% 11,9652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 211,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Soporte galvanizado para botonera de  1.000  x  300 mmA061400010 Ud

Soporte galvanizado para botonera de dimensiones 1.000 x 300 mm,  espe-
sor 5 mm

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 19,85001,0000
EL04010 UdSoporte galvanizado para botonera de  1.000  x  300 mm 113,8900 113,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,9800
Materiales .......................................................................... 113,8900

Suma la partida ................................................................. 144,8700
Costes indirectos ............................... 6% 8,6922
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 153,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Arqueta registrable prefabricada hormigón armado AG-1000 M3/T3A061400011 Ud

Arqueta prefabricada en zona de transito de vehículos, registrable de hormi-
gón armado, modelo AG-1000x1000, completa, según NI 50.20.41, incluso
con tapa y marco modelo M3 T3 o equivalente segun NI 50.20.02, con logo-
tipo de I-DE, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de
15 cm de espesor, por proveedor, vendedor y tipo aceptado por I-DE (Iber-
drola), incluso p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, y
con p.p. de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 68,97003,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 3,73200,0500
MT30163 uTapa/marco redonda I-DE M3/T3 D-400 194,4000 194,40001,0000
MT30164 uArqueta prefabricada hormigón. 100x100 cm Modelo AG 900,0000 900,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 135,7500
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.098,1320

Suma la partida ................................................................. 1.261,4400
Costes indirectos ............................... 6% 75,6864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.337,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

Botonera pulsador paro emergenciaA061400012 Ud

Botonera pulsador marcha paro emergencia IP65, aceptado por la D.F. con
botón rojo de paro de emergencia y botón verde de apertura, colocado so-
bre soporte de 1 m de altura mediante perfil en U perforado de acero galva-
nizado, de dimensiones 35,5x35,5x1,5 mm, anclado al suelo mediante tala-
dros y placa de 60x40 mm, debidamente rotulado, completamente instala-
do, conexionado y funcionando.

MT30165 uBotonera pulsador paro de emergencia 193,6080 193,60801,0000

Materiales .......................................................................... 193,6080

Suma la partida ................................................................. 193,6100
Costes indirectos ............................... 6% 11,6166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 205,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS
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A07 EDIFICACIÓN

A0701 ESTRUCTURAS

A070101 ESTRUCTURAS METÁLICAS

Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR, en perfilesA070101001 kg

Suministro y colocación en obra de acero laminado estructural S 275 JR en
chapas y perfiles laminados según peso teórico, incluso p.p. de despuntes,
cortes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión, totalmente montado.

MO00002 hCapataz 22,9900 0,45980,0200
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MQ07001 hGrúa automóvil 10 t 62,7000 0,09410,0015
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,20100,0500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 0,53950,0500
MT08204 kgAcero S 275 JR 1,6100 1,69051,0500
MT08301 kgMinio electrolítico 16,7800 0,08390,0050
MT08302 kgDisolvente universal 11,4500 0,05730,0050

Mano de obra .................................................................... 1,2978
Maquinaria......................................................................... 0,8346
Materiales .......................................................................... 1,8317

Suma la partida ................................................................. 3,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizadoA070101002 kg

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas y
perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teórico,
incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas especiales,
totalmente montado.

MO00002 hCapataz 22,9900 1,14950,0500
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,55650,0250
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,49100,0250
MQ07001 hGrúa automóvil 10 t 62,7000 0,12540,0020
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,20100,0500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 10,7900 0,53950,0500
MT08205 kgAcero galvanizado en caliente S 275 JR 2,5400 2,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1970
Maquinaria......................................................................... 0,8659
Materiales .......................................................................... 2,5400

Suma la partida ................................................................. 5,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Suministro y colocación acero inoxidable AISI 316A070101003 kg

Suministro y colocación en obra de acero inoxidable con doble cordón de
soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco
sumergido de calidad AISI-316, conforme a la normativa vigente, para cal-
derería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de des-
puntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

MO00002 hCapataz 22,9900 0,34490,0150
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MQ07001 hGrúa automóvil 10 t 62,7000 0,12540,0020
MT08206 kgAcero inoxidable 14,0300 14,03001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,1829
Maquinaria......................................................................... 0,1254
Materiales .......................................................................... 14,0300

Suma la partida ................................................................. 15,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9204
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridadA070101004 m²

Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante
y de seguridad, (en paneles de 1.000x2.000 mm), formada por doble pleti-
na dentada de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente,
en cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección por debajo de la
pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de 8x8
mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o pletina de
30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y
colocada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT11901 m²Rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante 45,4900 45,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 45,4900

Suma la partida ................................................................. 66,5500
Costes indirectos ............................... 6% 3,9930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 70,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso peatonalA070101005 m²

Suministro y colocación de emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316
paso peatonal 500 kg. sobre un área de 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT11902 m²Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso peatonal 500 kg 184,3800 184,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 184,3800

Suma la partida ................................................................. 205,4400
Costes indirectos ............................... 6% 12,3264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 217,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso turismosA070101006 m²

Suministro y colocación de emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316
paso de turismos 400 kg. sobre una superficie de 120x120 mm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT11903 m²Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso turismos 298,7700 298,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 298,7700

Suma la partida ................................................................. 319,8300
Costes indirectos ............................... 6% 19,1898
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 339,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
DOS CÉNTIMOS
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Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso camionesA070101007 m²

Suministro y colocación de emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316
paso de camiones 1500 kg. sobre una superficie de 300x300 mm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT11904 m²Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso camiones 362,0600 362,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 362,0600

Suma la partida ................................................................. 383,1200
Costes indirectos ............................... 6% 22,9872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 406,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Plataforma de chapa estriadaA070101008 m²

Suministro y colocación de plataforma formada por chapa estriada de 7
mm, incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldadu-
ras, totalmente terminada y colocada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT11905 m²Chapa estriada de 7 mm, incluso parte proporcional de recercados 79,2400 79,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 79,2400

Suma la partida ................................................................. 100,3000
Costes indirectos ............................... 6% 6,0180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 106,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Peldaño rejilla tramexA07010109 m

Peldaño de rejilla tipo tramex galvanizada de 30x30 mm de cuadro, de do-
ble pletina de diente de sierra montado sobre pletina de 3,0 cm con pavi-
mento perforado de abertura máxima de intersticios de 8 mm, incluso p.p.
de recercados, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminado y colo-
cado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MT11906 udPeldaño de rejilla tipo tramex galvanizada de 30x30 mm de cuadro 102,1500 102,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,4070
Materiales .......................................................................... 102,1500

Suma la partida ................................................................. 112,5600
Costes indirectos ............................... 6% 6,7536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 119,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Peldaño chapa estriadaA070101010 m

Peldaño de chapa estriada de 7 mm incluso parte proporcional de recerca-
dos, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminado y colocado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MT11907 udPeldaño de chapa estriada de 7 mm 111,7400 111,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 10,4070
Materiales .......................................................................... 111,7400

Suma la partida ................................................................. 122,1500
Costes indirectos ............................... 6% 7,3290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 129,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Barandilla tubo metálico H=1 m, pintadaA070101011 m

Barandilla metálica de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,00
m, compuesta por montantes separados cada 1,80 m, pasamanos y trave-
saño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 5 mm, incluso placas y torni-
llos de anclaje, pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de mi-
nio o antioxidante, previo rascado de los óxidos y limpieza manual. Total-
mente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MT11908 mBarandilla metálica de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm 137,1000 137,10001,0000
MT12323 kgMinio electrolítico 10,8600 1,08600,1000
MT12324 kgDisolvente universal 7,4100 0,74100,1000
MT12312 lPintura esmalte satinado 16,8300 3,36600,2000

Mano de obra .................................................................... 16,8440
Materiales .......................................................................... 142,2930

Suma la partida ................................................................. 159,1400
Costes indirectos ............................... 6% 9,5484
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 168,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Barandilla de acero inoxidableA070101012 m

Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta
por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con dos
anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tu-
bo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de diáme-
tro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 23,82001,2000
MT11909 mBarandilla de acero inoxidable 340,7600 340,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,5320
Materiales .......................................................................... 340,7600

Suma la partida ................................................................. 391,2900
Costes indirectos ............................... 6% 23,4774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 414,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Escalera metálicaA070101013 m

Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de diámetro, y dis-
tancia entre peldaños de 30 cm, incluso jaula de protección, chapas y torni-
llos de anclaje, pintura de protección antioxidante y pintura de acabado en
color totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 19,85001,0000
MT11910 mEscalera metálica 97,6200 97,62001,0000
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Mano de obra .................................................................... 42,1100
Materiales .......................................................................... 97,6200

Suma la partida ................................................................. 139,7300
Costes indirectos ............................... 6% 8,3838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 148,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Cadena de protecciónA070101014 m

Cadena de protección en escaleras y plataformas de acero galvanizado, in-
cluso elementos de sujeción. Totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO00005 hAyudante 19,8500 0,99250,0500
MT11911 mCadena de protección 6,2800 6,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2151
Materiales .......................................................................... 6,2800

Suma la partida ................................................................. 7,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4500

TOTAL PARTIDA................................................... 7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Acero S235 JRC en correas metálicasA070101015 kg

Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas
simples de perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z,
acabado galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones atornilladas en
obra. Criterio de valoración económica: El precio incluye los tornillos, los
cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel que actuará como
cubierta. Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación
de las correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecu-
ción de las uniones atornilladas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,62330,0280
MO00002 hCapataz 22,9900 0,36780,0160
MT30000 kgAcero UNE-EN 10162 S235JRC 2,1560 2,15601,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9911
Materiales .......................................................................... 2,1560

Suma la partida ................................................................. 3,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Acero en pieza especial a partir de tubo de acero liso helicoidal Ø variableA070101016 kg

Acero S275 JR, o equivalente, en pieza especial conformada según planos
a partir de tubos de acero liso helicoidal de hasta DN 1400, incluso cortes,
soldaduras, bridas, recubrimientos y protecciones, totalmente montado en
obra.

MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,11780,0060
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,14940,0080
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,17810,0080
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 0,52020,0060

MT30166 kgAcero S275 JR en piezas especiales conform. en taller, p.o. 4,3800 4,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,4453
Maquinaria......................................................................... 0,5202
Materiales .......................................................................... 4,3800

Suma la partida ................................................................. 5,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Acero S275 JR galvanizado en soporte para tuberíasA070101017 kg

Suministro de kg de soporte en calidad S275 JR galvanizado en caliente.
Tornillería calidad A4. Incluida parte pp de abrazaderas.

MO00006 hPeón especialista 19,6400 0,64810,0330
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,27020,0680
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,38800,0060
MT30167 kgAcero S275 JR galvanizado en soportes para tuberías 6,0000 6,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9183
Maquinaria......................................................................... 0,3880
Materiales .......................................................................... 6,0000

Suma la partida ................................................................. 8,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4986
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 8,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Placa de anclaje de acero 400x400x20, con pernos Ø 16A070101018 Ud

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con tala-
dro central biselado, de 400x400 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos solda-
dos, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de diámetro
y 50 cm de longitud total. Criterio de valoración económica: El precio inclu-
ye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las pie-
zas especiales y los lementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y
preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional de la placa. Aplomado y  nivelación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 13,53410,6080
MO00002 hCapataz 22,9900 13,97790,6080
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,06030,0150
MT30168 kgPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones

estructurales.
2,4120 60,589425,1200

MT30169 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,  B 500
SD

1,9320 12,19096,3100

Mano de obra .................................................................... 27,5120
Maquinaria......................................................................... 0,0603
Materiales .......................................................................... 72,7803

Suma la partida ................................................................. 100,3500
Costes indirectos ............................... 6% 6,0210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 106,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Placa de anclaje de acero 400x400x20, con 8 pernos Ø 20A070101019 Ud

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con tala-
dro central biselado, de 400x400 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos solda-
dos,  e acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de diámetro y
60 cm de longitud total. Criterio de valoración económica: El precio incluye
los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas
especiales y los elementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y pre-
paración del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 14,15740,6360
MO00002 hCapataz 22,9900 14,62160,6360
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MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,06030,0150
MT30168 kgPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones

estructurales.
2,4120 60,589425,1200

MT30169 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,  B 500
SD

1,9320 22,859411,8320

Mano de obra .................................................................... 28,7790
Maquinaria......................................................................... 0,0603
Materiales .......................................................................... 83,4488

Suma la partida ................................................................. 112,2900
Costes indirectos ............................... 6% 6,7374
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 119,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Placa de anclaje de acero 450x450x20, con 8 pernos Ø 20A070101020 Ud

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con tala-
dro central biselado, de 450x450 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos solda-
dos, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de diámetro
y 60 cm de longitud total. Criterio de valoración económica: El precio inclu-
ye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las pie-
zas especiales y los elementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y
preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
ción y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,38340,7360
MO00002 hCapataz 22,9900 16,92060,7360
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 4,0200 0,06030,0150
MT30168 kgPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones

estructurales.
2,4120 76,684731,7930

MT30169 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,  B 500
SD

1,9320 22,859411,8320

Mano de obra .................................................................... 33,3040
Maquinaria......................................................................... 0,0603
Materiales .......................................................................... 99,5441

Suma la partida ................................................................. 132,9100
Costes indirectos ............................... 6% 7,9746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 140,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A070102 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 3 m de altura sin ménsulasA070102001 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin mén-
sulas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 9,82000,5000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 28,15090,2520
MT08901 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m de altura, sin

ménsulas.
225,5700 225,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,3850
Maquinaria......................................................................... 28,1509
Materiales .......................................................................... 225,5700

Suma la partida ................................................................. 269,1100
Costes indirectos ............................... 6% 16,1466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 285,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 5 m de altura sin ménsulasA070102002 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 5 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin mén-
sulas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,56840,3400
MO00006 hPeón especialista 19,6400 13,35520,6800
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 37,53460,3360
MT08902 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m de altura, sin

ménsulas.
392,9400 392,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,9236
Maquinaria......................................................................... 37,5346
Materiales .......................................................................... 392,9400

Suma la partida ................................................................. 451,4000
Costes indirectos ............................... 6% 27,0840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 478,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 8 m de altura sin ménsulasA070102003 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin mén-
sulas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,46220,4700
MO00006 hPeón especialista 19,6400 18,26520,9300
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 51,61000,4620
MT08903 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m de altura, sin

ménsulas.
669,0600 669,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,7274
Maquinaria......................................................................... 51,6100
Materiales .......................................................................... 669,0600

Suma la partida ................................................................. 749,4000
Costes indirectos ............................... 6% 44,9640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 794,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 10 m de altura sin ménsulasA070102004 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 10 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin
ménsulas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 12,24300,5500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 21,60401,1000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 60,99370,5460
MT08904 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m de altura, sin

ménsulas.
835,5600 835,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,8470
Maquinaria......................................................................... 60,9937
Materiales .......................................................................... 835,5600

Suma la partida ................................................................. 930,4000
Costes indirectos ............................... 6% 55,8240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 986,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 3 m de altura ménsula una caraA070102005 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 9,82000,5000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 28,15090,2520

99923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT08905 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m, 1 ménsula 231,2300 231,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,3850
Maquinaria......................................................................... 28,1509
Materiales .......................................................................... 231,2300

Suma la partida ................................................................. 274,7700
Costes indirectos ............................... 6% 16,4862
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 291,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 5 m de altura ménsula una caraA070102006 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 5 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,56840,3400
MO00006 hPeón especialista 19,6400 13,35520,6800
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 37,53460,3360
MT08906 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m, 1 ménsula 402,8600 402,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,9236
Maquinaria......................................................................... 37,5346
Materiales .......................................................................... 402,8600

Suma la partida ................................................................. 461,3200
Costes indirectos ............................... 6% 27,6792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 489,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 8 m de altura ménsula una caraA070102007 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,46220,4700
MO00006 hPeón especialista 19,6400 18,26520,9300
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 51,61000,4620
MT08907 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m, 1 ménsula 685,9100 685,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,7274
Maquinaria......................................................................... 51,6100
Materiales .......................................................................... 685,9100

Suma la partida ................................................................. 766,2500
Costes indirectos ............................... 6% 45,9750
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 812,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 10 m de altura ménsula una caraA070102008 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 10 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,46220,4700
MO00006 hPeón especialista 19,6400 18,26520,9300
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 51,61000,4620
MT08908 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m, 1 ménsula 856,5400 856,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,7274
Maquinaria......................................................................... 51,6100
Materiales .......................................................................... 856,5400

Suma la partida ................................................................. 936,8800
Costes indirectos ............................... 6% 56,2128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 993,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
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Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 3 m de altura ménsula dos carasA070102009 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 9,82000,5000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 28,15090,2520
MT08909 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m de altura, 2

ménsulas.
288,1000 288,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,3850
Maquinaria......................................................................... 28,1509
Materiales .......................................................................... 288,1000

Suma la partida ................................................................. 331,6400
Costes indirectos ............................... 6% 19,8984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 351,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 5 m de altura ménsula dos carasA070102010 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 5 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,56840,3400
MO00006 hPeón especialista 19,6400 13,35520,6800
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 37,53460,3360
MT08910 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m de altura, 2

ménsulas.
410,8500 410,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,9236
Maquinaria......................................................................... 37,5346
Materiales .......................................................................... 410,8500

Suma la partida ................................................................. 469,3100
Costes indirectos ............................... 6% 28,1586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 497,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 8 m de altura ménsula dos carasA070102011 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,46220,4700
MO00006 hPeón especialista 19,6400 18,26520,9300
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 51,61000,4620
MT08911 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m de altura, 2

ménsulas
699,6200 699,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,7274
Maquinaria......................................................................... 51,6100
Materiales .......................................................................... 699,6200

Suma la partida ................................................................. 779,9600
Costes indirectos ............................... 6% 46,7976
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 826,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 10 m de altura ménsula dos carasA070102012 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 10 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 12,24300,5500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 21,60401,1000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 60,99370,5460
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MT08912 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m de altura, 2
ménsulas.

873,5900 873,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,8470
Maquinaria......................................................................... 60,9937
Materiales .......................................................................... 873,5900

Suma la partida ................................................................. 968,4300
Costes indirectos ............................... 6% 58,1058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.026,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 50x50 cm, de 15 m de altura sin ménsulaA070102013 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin
ménsulas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,91760,7600
MO00006 hPeón especialista 19,6400 29,85281,5200
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 84,45280,7560
MT08913 UdPilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, de 15 m de altura, sin

ménsulas
1.637,9200 1.637,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,7704
Maquinaria......................................................................... 84,4528
Materiales .......................................................................... 1.637,9200

Suma la partida ................................................................. 1.769,1400
Costes indirectos ............................... 6% 106,1484
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.875,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 50x50 cm, de 15 m de altura, ménsula a una caraA070102014 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,91760,7600
MO00006 hPeón especialista 19,6400 29,85281,5200
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 84,45280,7560
MT08914 UdPilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, 15 m , ménsula a una cara 1.679,0500 1.679,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,7704
Maquinaria......................................................................... 84,4528
Materiales .......................................................................... 1.679,0500

Suma la partida ................................................................. 1.810,2700
Costes indirectos ............................... 6% 108,6162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.918,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 50x50 cm, de 15 m de altura, ménsula a dos carasA070102015 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,91760,7600
MO00006 hPeón especialista 19,6400 29,85281,5200
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 84,45280,7560
MT08915 UdPilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, 15 m , ménsula a dos

caras
1.695,6600 1.695,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 46,7704
Maquinaria......................................................................... 84,4528
Materiales .......................................................................... 1.695,6600

Suma la partida ................................................................. 1.826,8800
Costes indirectos ............................... 6% 109,6128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.936,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Losa de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado, canto 15 cmA070102016 m²

Losa de 15 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de
hormigón pretensado, de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con mo-
mento flector último de 13 kNꞏm/m, con altura libre de planta de hasta 3 m,
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga; relleno de
juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados
con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y acero B 500 S en zo-
na de negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m². Incluso piezas
de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, lami-
nado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de
las placas en los huecos del forjado y alambre de atar. El precio incluye la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en ta-
ller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye los apoyos ni los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,67460,2100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 4,12440,2100
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 16,86820,1510
MT09002 m²Losa alveolar prefabricada 15 cm de canto y 120 cm de anchura 50,9400 50,94001,0000
MT08204 kgAcero S 275 JR 1,6100 1,61001,0000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 5,52004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,10610,0480
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 0,90570,0110

Mano de obra .................................................................... 8,7990
Maquinaria......................................................................... 16,8682
Materiales .......................................................................... 59,0818

Suma la partida ................................................................. 84,7500
Costes indirectos ............................... 6% 5,0850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 89,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Losa de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado, canto 20 cmA070102017 m²

Losa de 20 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de
hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, con mo-
mento flector último de 17 kNꞏm/m, con altura libre de planta de hasta 3 m,
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga; relleno de
juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados
con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y acero B 500 S en zo-
na de negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m². Incluso piezas
de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, lami-
nado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de
las placas en los huecos del forjado y alambre de atar. El precio incluye la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en ta-
ller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye los apoyos ni los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,67460,2100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 4,12440,2100
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 17,98530,1610
MT09001 m²Losa alveolar prefabricada 20 cm de canto y 120 cm de anchura 57,6000 57,60001,0000
MT08204 kgAcero S 275 JR 1,6100 1,61001,0000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 5,52004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,10610,0480
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 0,90570,0110
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Mano de obra .................................................................... 8,7990
Maquinaria......................................................................... 17,9853
Materiales .......................................................................... 65,7418

Suma la partida ................................................................. 92,5300
Costes indirectos ............................... 6% 5,5518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 98,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Losa de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado, canto 25 cmA070102018 m²

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de
hormigón pretensado, de 25 cm de canto y 120 cm de anchura, con mo-
mento flector último de 22 kNꞏm/m, con altura libre de planta de hasta 3 m,
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga; relleno de
juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados
con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote,
y acero B 500 S en zona de negativos, con una cuantía aproximada de 4
kg/m². Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en po-
sición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1
kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado y alambre de
atar. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y confor-
mado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,89720,2200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 4,32080,2200
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 19,10240,1710
MT09003 m²Losa alveolar prefabricada 25 cm de canto y 120 cm de anchura 74,7000 74,70001,0000
MT08204 kgAcero S 275 JR 1,6100 1,61001,0000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 5,52004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,10610,0480
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 0,90570,0110

Mano de obra .................................................................... 9,2180
Maquinaria......................................................................... 19,1024
Materiales .......................................................................... 82,8418

Suma la partida ................................................................. 111,1600
Costes indirectos ............................... 6% 6,6696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 117,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Forjado unidireccional, canto 25+5 cm bovedilla hormigón <3 m alturaA070102019 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hor-
migón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con arma-
dura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. In-
cluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de ele-
mentos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su coloca-
ción en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 14,46900,6500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 12,14200,6500
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,51980,0270
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y 45,5000 1,82000,0400
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perfiles.
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 9,55140,1160
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 16,698012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,04420,0200
MT09301 UdBovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. 0,6600 3,46505,2500
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500

Mano de obra .................................................................... 45,3320
Materiales .......................................................................... 44,6666

Suma la partida ................................................................. 90,0000
Costes indirectos ............................... 6% 5,4000

TOTAL PARTIDA................................................... 95,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Forjado unidireccional, canto 25+5 cm bovedilla hormigón 3-4 m alturaA070102020 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hor-
migón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con arma-
dura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4
m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 13,74800,7000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 13,07600,7000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MT00002 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 26,4700 0,71470,0270
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 1,82000,0400

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 12,35100,1500
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 16,698012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,24310,1100
MT09301 UdBovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. 0,6600 3,46505,2500
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500

Mano de obra .................................................................... 48,3610
Materiales .......................................................................... 47,8600

Suma la partida ................................................................. 96,2200
Costes indirectos ............................... 6% 5,7732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 101,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Forjado unidireccional, canto 25+5 cm bovedilla hormigón 4-5 m alturaA070102021 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hor-
migón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con arma-
dura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 4 y 5
m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 17,80800,8000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,71200,8000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 14,94400,8000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MT00003 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura 32,5000 0,87750,0270
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 12,35100,1500
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 16,698012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,24310,1100
MT09301 UdBovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. 0,6600 3,46505,2500
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500

Mano de obra .................................................................... 54,4190
Materiales .......................................................................... 48,2048

Suma la partida ................................................................. 102,6200
Costes indirectos ............................... 6% 6,1572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 108,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Forjado unidireccional, canto 20+5 cm bovedilla cerámica <3 m alturaA070102022 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla cerámi-
ca, 60x25x20 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. In-
cluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de ele-
mentos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su coloca-
ción en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 14,46900,6500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 12,14200,6500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,51980,0270
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,17560,0400
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 11,36290,1380
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 16,698012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,24310,1100
MT09302 UdBovedilla cerámica, 60x25x20 cm. Incluso piezas especiales. 1,1000 4,62004,2000
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500

Mano de obra .................................................................... 44,3395
Materiales .......................................................................... 47,4756

Suma la partida ................................................................. 91,8200
Costes indirectos ............................... 6% 5,5092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 97,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Forjado unidireccional, canto 20+5 cm bovedilla cerámica 3-4 m alturaA070102023 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla cerámi-
ca, 60x25x20 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4
m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,69500,7500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 14,73000,7500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 14,01000,7500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT00002 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 26,4700 0,79410,0300
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 11,85700,1440
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 16,698012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,24310,1100
MT09302 UdBovedilla cerámica, 60x25x20 cm. Incluso piezas especiales. 1,1000 4,62004,2000
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500

Mano de obra .................................................................... 50,3975
Materiales .......................................................................... 48,7824

Suma la partida ................................................................. 99,1800
Costes indirectos ............................... 6% 5,9508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 105,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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Forjado unidireccional, canto 20+5 cm bovedilla cerámica 4-5 m alturaA070102024 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla cerámi-
ca, 60x25x20 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 4 y 5
m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 18,92100,8500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 16,69400,8500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 15,87800,8500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT00003 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura 32,5000 0,97500,0300
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 12,35100,1500
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 16,698012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,24310,1100
MT09302 UdBovedilla cerámica, 60x25x20 cm. Incluso piezas especiales. 1,1000 4,62004,2000
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500

Mano de obra .................................................................... 56,4555
Materiales .......................................................................... 49,4573

Suma la partida ................................................................. 105,9100
Costes indirectos ............................... 6% 6,3546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 112,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Forjado reticular de HA con casetón perdido, horizontal, <3 m de alturaA070102025 m²

Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con
15% de zonas macizas, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto total
30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, volumen 0,174 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500
S en zona de ábacos, nervios y zunchos, cuantía 19 kg/m²; nervios de hor-
migón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hormigón,
70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de
reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo,
con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofran-
te de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amorti-
zables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte verti-
cal de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de
atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adherencia del hor-
migón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormigones y
morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar defini-
tivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 17,80800,8000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 15,71200,8000
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,51980,0270
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MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,17560,0400
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT09408 udBloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado reticular. 1,7800 7,55434,2440
MT09304 UdSeparador homologado forjados reticulares 0,0600 0,07201,2000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 27,738020,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,33590,1520
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 15,06820,1830
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000

Mano de obra .................................................................... 33,5200
Materiales .......................................................................... 59,5100

Suma la partida ................................................................. 93,0300
Costes indirectos ............................... 6% 5,5818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 98,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Forjado reticular de HA con casetón perdido, horizontal, 3-4 m de alturaA070102026 m²

Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con
15% de zonas macizas, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto to-
tal 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, volumen 0,174 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de ábacos, nervios y zunchos, cuantía 19 kg/m²; nervios de
hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hormi-
gón, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadu-
ra de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfi-
les, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adheren-
cia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormi-
gones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, do-
blado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lu-
gar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 19,47750,8750
MO00006 hPeón especialista 19,6400 17,18500,8750
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT00002 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 26,4700 0,71470,0270
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,17560,0400
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT09408 udBloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado reticular. 1,7800 7,55434,2440
MT09304 UdSeparador homologado forjados reticulares 0,0600 0,07201,2000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 27,738020,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,33590,1520
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 15,06820,1830
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000

Mano de obra .................................................................... 36,6625
Materiales .......................................................................... 59,7049

Suma la partida ................................................................. 96,3700
Costes indirectos ............................... 6% 5,7822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 102,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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Forjado reticular de HA con casetón perdido, horizontal, 4-5 m de alturaA070102027 m²

Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con
15% de zonas macizas, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, canto to-
tal 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, volumen 0,174 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de ábacos, nervios y zunchos, cuantía 19 kg/m²; nervios de
hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hormi-
gón, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadu-
ra de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfi-
les, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adheren-
cia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormi-
gones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, do-
blado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lu-
gar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 20,25660,9100
MO00006 hPeón especialista 19,6400 17,87240,9100
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
45,5000 2,00200,0440

MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 102,0000 0,71400,0070
MT00003 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura 32,5000 0,87750,0270
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,17560,0400
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,91900,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,08850,0300
MT09408 udBloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado reticular. 1,7800 7,55434,2440
MT09304 UdSeparador homologado forjados reticulares 0,0600 0,07201,2000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 27,738020,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,33590,1520
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 15,06820,1830
MT00334 kgFilmógeno de curado 4,1300 0,61950,1500
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,21201,1000

Mano de obra .................................................................... 38,1290
Materiales .......................................................................... 59,8677

Suma la partida ................................................................. 98,0000
Costes indirectos ............................... 6% 5,8800

TOTAL PARTIDA................................................... 103,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 45 x 45 360 kN x mA070102028 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo T in-
vertida, de 30 cm de anchura de alma, 30 cm de altura de talón, 45 cm de
anchura total y 45 cm de altura total, con un momento flector máximo de
360 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,13530,0510
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,98360,1010
MT09202 mViga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 45 x 45 223,0700 223,07001,0000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500

Mano de obra .................................................................... 3,1189
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 223,0700

Suma la partida ................................................................. 231,7700
Costes indirectos ............................... 6% 13,9062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 245,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 55 x 55 515 kN x mA070102029 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo T in-
vertida, de 30 cm de anchura de alma, 40 cm de altura de talón, 55 cm de
anchura total y 55 cm de altura total, con un momento flector máximo de
515 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,13530,0510
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,98360,1010
MT09203 mViga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 55 x 55 229,7600 229,76001,0000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500

Mano de obra .................................................................... 3,1189
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 229,7600

Suma la partida ................................................................. 238,4600
Costes indirectos ............................... 6% 14,3076
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 252,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 65 x 65 720 kN x mA070102030 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo T in-
vertida, de 30 cm de anchura de alma, 50 cm de altura de talón, 65 cm de
anchura total y 65 cm de altura total, con un momento flector máximo de
720 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,13530,0510
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,98360,1010
MT09204 mViga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 65 x 65 236,6500 236,65001,0000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500

Mano de obra .................................................................... 3,1189
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 236,6500

Suma la partida ................................................................. 245,3500
Costes indirectos ............................... 6% 14,7210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 260,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 45 x 45 250 kN x mA070102031 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo L,
de 30 cm de anchura de alma, 30 cm de altura de talón, 45 cm de anchura
total y 45 cm de altura total, con un momento flector máximo de 250 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,13530,0510
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,98360,1010
MT09205 mViga prefabricada de hormigón armado tipo L 45 x 45 192,0200 192,02001,0000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500

Mano de obra .................................................................... 3,1189
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 192,0200

Suma la partida ................................................................. 200,7200
Costes indirectos ............................... 6% 12,0432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 212,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 55 x 55 330 kN x mA070102032 m

Suministro y colocación de viga  prefabricada de hormigón armado tipo L,
de 30 cm de anchura de alma, 40 cm de altura de talón, 55 cm de anchura
total y 55 cm de altura total, con un momento flector máximo de 330 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,13530,0510
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,98360,1010
MT09206 mViga prefabricada de hormigón armado tipo L 55 x 55 197,7800 197,78001,0000
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MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500

Mano de obra .................................................................... 3,1189
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 197,7800

Suma la partida ................................................................. 206,4800
Costes indirectos ............................... 6% 12,3888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 218,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 65 x 65 480 kN x mA070102033 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo L,
de 30 cm de anchura de alma, 50 cm de altura de talón, 65 cm de anchura
total y 65 cm de altura total, con un momento flector máximo de 480 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,13530,0510
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,98360,1010
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500
MT09207 mViga prefabricada de hormigón armado tipo L 65 x 65 203,7200 203,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1189
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 203,7200

Suma la partida ................................................................. 212,4200
Costes indirectos ............................... 6% 12,7452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 225,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo I, de 20 x 80 cm, 850 m x kNA070102034 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo I, de
90 cm de altura y 20 cm de anchura de alma, con un momento flector máxi-
mo de 850 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,13530,0510
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,98360,1010
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500
MT09208 mViga prefabricada de hormigón armado tipo I 20 X 80 198,8700 198,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1189
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 198,8700

Suma la partida ................................................................. 207,5700
Costes indirectos ............................... 6% 12,4542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 220,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo I, de 20 x 90 cm, 1100 m x kNA070102035 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo I, de
90 cm de altura y 20 cm de anchura de alma, con un momento flector máxi-
mo de 1100 kNꞏm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,13530,0510
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,98360,1010
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500
MT09209 mViga prefabricada de hormigón armado tipo I 20 X 90 207,0700 207,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1189
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 207,0700

Suma la partida ................................................................. 215,7700
Costes indirectos ............................... 6% 12,9462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 228,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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Tramo de escalera prefabricadoA070102036 m²

Tramo de escalera prefabricado de hormigón armado o pretensado. fck =
35 N/mm², con escalones de 35x17 cm como máximo y superficie superior
acabada con corindón.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,85780,3530
MO00006 hPeón especialista 19,6400 6,93290,3530
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 28,15090,2520
MT09612 m²Tramo de escalera de hormigón armado o pretensado 81,0000 81,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,7907
Maquinaria......................................................................... 28,1509
Materiales .......................................................................... 81,0000

Suma la partida ................................................................. 123,9400
Costes indirectos ............................... 6% 7,4364
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 131,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Forjado de placa alveolar pretensada 30+5 cmA070102037 m²

Forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado de 30
cm de canto, para una luz hasta 12 m y carga total de forjado de
1100 kg/m2, con relleno de juntas entre placas con y capa de com‐
presión de hormigón HA‐25/B/20/IIa de 5 cm de espesor, armada
con mallazo de reparto de acero corrugado B 500 SD/T #200x300x5
mm (1,142 kg/m2). Montado sobre estructura o muros portantes
(no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de conectores, apeos
en zonas donde especifique el Proyecto (hasta un 30% de la superfi‐
cie de forjado), montaje de placas con grúa telescópica (no incluye
salida ni desplazamiento), vertido, vibrado y curado de hormigón.
Conforme a EFHE, EHE‐08 y CTE. Medición según línea exterior de
estructura sin descontar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p
de vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón pretensado, com‐
ponentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

MO00002 hCapataz 22,9900 6,89700,3000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 6,62400,3000
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 5,46210,0630

MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 7,87985,7100
MT00320 m³Hormigón HA-25/B/20/XC2 central 84,3200 9,94980,1180
MT30174 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm 1,9600 3,54761,8100
MT30171 m³Vertido de hormigón con bomba en forjados 46,7400 5,14140,1100
MT30172 m²Placa alveolar hormig. pret. 30+5 cm - L=12 m Q=1100 kg/m2 49,7040 50,69811,0200

Mano de obra .................................................................... 16,8600
Maquinaria......................................................................... 5,4621
Materiales .......................................................................... 77,2167

Suma la partida ................................................................. 99,5400
Costes indirectos ............................... 6% 5,9724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 105,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Forjado de placa alveolar pretensada 30+10 cmA070102038 m²

Forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado de 30
cm de canto, para una luz hasta 12 m y carga total de forjado de
1100 kg/m2, con relleno de juntas entre placas con y capa de com‐
presión de hormigón HA‐25/B/20/IIa de 10 cm de espesor, armada
con mallazo de reparto de acero corrugado B 500 SD/T #200x300x5
mm (1,142 kg/m2). Montado sobre estructura o muros portantes
(no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de conectores, apeos
en zonas donde especifique el Proyecto (hasta un 30% de la superfi‐
cie de forjado), montaje de placas con grúa telescópica (no incluye
salida ni desplazamiento), vertido, vibrado y curado de hormigón.
Conforme a EFHE, EHE‐08 y CTE. Medición según línea exterior de
estructura sin descontar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p
de vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón pretensado, com‐
ponentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

MO00002 hCapataz 22,9900 6,89700,3000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 6,62400,3000
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 5,46210,0630

MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 1,3800 7,87985,7100
MT00320 m³Hormigón HA-25/B/20/XC2 central 84,3200 9,94980,1180
MT30174 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm 1,9600 3,54761,8100
MT30171 m³Vertido de hormigón con bomba en forjados 46,7400 5,14140,1100
MT30173 m³Placa alveolar hormig. pret. 30+10 cm - L=12 m Q=1100 kg/m2 55,0320 56,13261,0200

Mano de obra .................................................................... 16,8600
Maquinaria......................................................................... 5,4621
Materiales .......................................................................... 82,6512

Suma la partida ................................................................. 104,9700
Costes indirectos ............................... 6% 6,2982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 111,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Fábrica de bloque hormigón hueco 40x20x20 cm + armadura de tendelA070102039 m²

Fachada enfoscada, con bloque de hormigón hueco, 40x20x20 cm.
Paño de muro de 5,00 m de longitud y hasta 12 m de altura (sin
huecos), pasante y anclado por delante de los pilares cada 5,00 m
de distancia, recibido con mortero de cemento M‐5 y con armadu‐
ra cada dos hiladas (las 2 primeras y cada 40 cm). Anclado a los pila‐
res estructurales cada 40 cm de altura con anclajes. Juntas de dila‐
tación cada 14 m máximo, mediante cánulas deslizantes dispuestas
en los extremos de la cercha, según los cálculos del EC‐6 y CTE
DB‐SE‐F de dimensiones 4x150 mm, i/p.p. de jambas, dinteles, eje‐
cución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y me‐
dios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. In‐
cluso p/p de aplomado y recibido

MO00002 hCapataz 22,9900 19,54150,8500
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 18,92100,8500
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 1,47240,0400
MT30175 UdAnclaje cerramiento-estructura 3/Z 8,9520 4,29700,4800
MT30176 UdArmadura de tendel redonda con recubrimiento epoxi 4x150 mm 0,9240 2,63342,8500
MT30177 UdBloque hormigón para revestir 40x20x20 cm 7,0080 91,104013,0000
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Mano de obra .................................................................... 38,4625
Materiales .......................................................................... 99,5068

Suma la partida ................................................................. 137,9700
Costes indirectos ............................... 6% 8,2782
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 146,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Solera ventilada de hormigón armado de 25 +5 cm de canto, sobre encofrado perdidoA070102040 m²

Solera ventilada de hormigón armado de 25+5 cm de canto, sobre encofra-
do perdido de módulos de polipropileno reciclado, realizada con hormigón
HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electro-
soldada ME 15x15 Ø6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión
de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, median-
te corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón
de limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor,
para la ejecución de juntas de dilatación. Incluye: Replanteo de las piezas.
Corte de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Resolución de en-
cuentros. Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación
de los elementos para paso de instalaciones, encofrado de huecos a man-
tener
en solera existente. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido, extendi-
do y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compre-
sión. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del
hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,95720,0430
MO00001 hEncargado 26,4000 0,66000,0250
MO00002 hCapataz 22,9900 0,82760,0360
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,41970,0760
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,13620,0530
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 0,72380,0040
M09F010 hCortadora de pavimentos 8,7900 0,71200,0810
MT30178 m²Encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, de 50x50x25 cm,

para soleras y forjados sanitarios ventilados. (p.o.)
12,1100 12,71551,0500

MT30179 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.

1,9200 4,80002,5000

MT30180 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,3200 0,01720,0130
MT30181 m²Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. (p.o.) 2,2200 2,44201,1000
MT30182 m³Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central 92,2600 10,33310,1120
MT30183 uSeparador homologado para malla electrosoldada. (p.o.) 0,1000 0,10001,0000
MT30184 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado

lateral recto, de 30 mm de espesor, (p.o.)
2,4100 0,24820,1030

MT30185 m²Tablero encofrar 26 mm. 4 p. (p.o.) 2,6400 1,58400,6000

Mano de obra .................................................................... 3,8645
Maquinaria......................................................................... 1,5720
Materiales .......................................................................... 32,2400

Suma la partida ................................................................. 37,6800
Costes indirectos ............................... 6% 2,2608
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 39,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Apoyo de neoprenoA070102041 m²

Suministro y colocación de apoyo de neopreno zunchado, incluso
cola de fijación, completamente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MT30186 dm3Neopreno zunchado 39,4800 39,48001,0000
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Mano de obra .................................................................... 66,7800
Materiales .......................................................................... 39,4800

Suma la partida ................................................................. 106,2600
Costes indirectos ............................... 6% 6,3756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 112,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A070103 TRATAMIENTOS Y ACABADOS

Granallado Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1:2008A070103001 m²

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados
de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyec-
ción en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de alu-
minio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO
8501-1:2008, eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y
las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 95% de la superficie
limpia y de color blanco con algunas manchas y limpieza posterior con aspi-
rador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proce-
der posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante. Incluye:
Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abra-
sivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y
acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material
proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,37480,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MT30126 kgAbrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por partículas de

silicato de aluminio.
0,3000 0,89252,9750

MQ30006 hEquipo de chorro de arena a presión 3,7180 0,55770,1500
MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 5,0200 0,75300,1500

Mano de obra .................................................................... 5,4688
Maquinaria......................................................................... 1,3107
Materiales .......................................................................... 0,8925

Suma la partida ................................................................. 7,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Tratamiento protección contra el fuego RF-30A070103002 kg

Tratamiento de estructura metálica para resistencia al fuego RF‐30
mediante la aplicación de pintura intumescente, al disolvente, es‐
pecial para estabilidad al fuego R‐30 de pilares y vigas de acero, pa‐
ra masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340
m‐1 según UNE‐EN 1363‐1:2021, UNE‐EN 1363‐2:2000, UNE‐EN
13381‐4:2014 y s/CTE‐DB‐SI. Espesor de película seca en función de
la masividad.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,06680,0030
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 0,06620,0030
MT30127 lPintura intumescente para metal/madera/obra 12,5400 0,21320,0170

Mano de obra .................................................................... 0,1330
Materiales .......................................................................... 0,2132

Suma la partida ................................................................. 0,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Tratamiento superficial acero ambiente C5A070103004 kg

Tratamiento superficial de estructura metálica para ambiente C5
formado por un sistema protector antioxidante de acabado satina‐
do, poliuretano de dos componentes de alta resistencia, previo
chorreado al grado Sa 21/2 (UNE‐EN ISO 8501‐1:2008) y con super‐
ficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de
dos manos de la imprimación antioxidante epoximastic de dos com‐
ponentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos (espesor
total de 50 micras) y dos manos de poliuretano de dos componen‐
tes de alta resistencia (espesor total de 100 micras), siguiendo las
instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se es‐
pecifique en ficha técnica.

A070103001 m²Granallado Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1:2008 7,6700 0,20710,0270
A020503002 m²Poliuretano satinado alta protección 13,3000 0,35910,0270

Mano de obra .................................................................... 0,2700
Maquinaria......................................................................... 0,0400
Materiales .......................................................................... 0,2600

Suma la partida ................................................................. 0,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A0702 CUBIERTAS

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, imp. asfálticaA070200001 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla ex-
pandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de ce-
mento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regularización
de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; aislamiento tér-
mico: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm de espesor;
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; capa
separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de po-
liéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: 10 cm de
canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,35260,5100
MO00005 hAyudante 19,8500 10,12350,5100
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,9100 0,02670,0140
MT09605 m²Panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm de espesor 9,8000 10,29001,0500
MT02519 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5

mm de espesor
6,3800 7,01801,1000

MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado
200 g/m²

0,8100 0,85051,0500

MT00127 tCantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro 28,0000 5,04000,1800
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,3798 5,87850,0750

Mano de obra .................................................................... 23,8578
Maquinaria......................................................................... 0,0507
Materiales .......................................................................... 41,8647

Suma la partida ................................................................. 65,7700
Costes indirectos ............................... 6% 3,9462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 69,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

101723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, imp. PVCA070200002 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pen-
diente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expan-
dida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemen-
to, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; capa separadora
bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, (300 g/m²); impermeabilización monocapa no ad-
herida: lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de es-
pesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intem-
perie, fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica; capa
separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de po-
liéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media ma-
dera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa se-
paradora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: 10 cm de canto
rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 12,24300,5500
MO00005 hAyudante 19,8500 10,91750,5500
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,9100 0,02670,0140
MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

200 g/m²
0,8100 0,85051,0500

MT02522 m²Lámina impermeabilizante flexible de PVC-P 10,9200 11,46601,0500
MT00127 tCantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro 28,0000 5,04000,1800
MT08607 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

300 g/m²
1,4000 2,94002,1000

MT02517 m²Panel rígido de poliestireno extruido 7,8500 8,24251,0500
MT02521 m²Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, para  impermeabilización en

extremos
3,7400 1,49600,4000

AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,3798 5,87850,0750

Mano de obra .................................................................... 25,5422
Maquinaria......................................................................... 0,0507
Materiales .......................................................................... 48,7012

Suma la partida ................................................................. 74,2900
Costes indirectos ............................... 6% 4,4574
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 78,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, imp. asfálticaA070200003 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencio-
nal, pendiente del 1% al 15%, compuesta de: formación de pendientes: ar-
cilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada
de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regulariza-
ción de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, sobre for-
jado de hormigón armado (no incluido en este precio); aislamiento térmico:
panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor;
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con soplete.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,3798 5,87850,0750
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,9100 0,02670,0140
MT09607 m²Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada 24,0100 25,21051,0500
MT09702 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de

3,5 mm de espesor
8,4200 9,26201,1000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 17,1202
Maquinaria......................................................................... 0,0507
Materiales .......................................................................... 53,1387

Suma la partida ................................................................. 70,3100
Costes indirectos ............................... 6% 4,2186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 74,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, imp. asfálticaA070200004 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo con-
vencional, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendien-
tes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con le-
chada de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de re-
gularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor;
aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de
50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de be-
tún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, totalmente adhe-
rida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido com-
puesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa dre-
nante y filtrante: lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polieti-
leno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con
geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150
kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 l/(sꞏm); capa de
protección: capa de tierra vegetal para plantación de 25 cm de espesor.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,57520,5200
MO00005 hAyudante 19,8500 10,32200,5200
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,3798 5,87850,0750
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT02521 m²Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, para  impermeabilización en
extremos

3,7400 1,49600,4000

MT00201 m³Agua 1,9100 0,02670,0140
MT09607 m²Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada 24,0100 25,21051,0500
MT09702 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de

3,5 mm de espesor
8,4200 9,26201,1000

MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado
200 g/m²

0,8100 0,85051,0500

MT02520 m²Lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta
densidad

3,6500 3,83251,0500

MT13603 m³Tierra vegetal para plantación 8,2600 2,06500,2500

Mano de obra .................................................................... 24,2789
Maquinaria......................................................................... 0,0507
Materiales .......................................................................... 61,3827

Suma la partida ................................................................. 85,7100
Costes indirectos ............................... 6% 5,1426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 90,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada. Imp. PVCA070200005 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo inverti-
da, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arci-
lla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada
de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regulariza-
ción de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; capa se-
paradora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); impermeabilización mono-
capa no adherida: lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2
mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia
a la intemperie, fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplásti-
ca; capa separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fi-
bras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); aislamiento térmico:
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral
a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300
kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fi-
bras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); capa drenante y filtran-
te: lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de
polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 l/(sꞏm); capa de protección:
capa de tierra vegetal para plantación de 25 cm de espesor.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,57520,5200
MO00005 hAyudante 19,8500 10,32200,5200
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,3798 5,87850,0750
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,9100 0,02670,0140
MT08607 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

300 g/m²
1,4000 2,94002,1000

MT02522 m²Lámina impermeabilizante flexible de PVC-P 10,9200 11,46601,0500
MT02520 m²Lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta

densidad
3,6500 3,83251,0500

MT02521 m²Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, para  impermeabilización en
extremos

3,7400 1,49600,4000

MT02517 m²Panel rígido de poliestireno extruido 7,8500 8,24251,0500
MT13603 m³Tierra vegetal para plantación 8,2600 2,06500,2500

Mano de obra .................................................................... 24,2789
Maquinaria......................................................................... 0,0507
Materiales .......................................................................... 48,7082

Suma la partida ................................................................. 73,0400
Costes indirectos ............................... 6% 4,3824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 77,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cubierta plana transitable, no ventilada, imp. asfálticaA070200006 m²

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: for-
mación de pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en
su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, aca-
bado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de
4 cm de espesor; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral solda-
ble, hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa ad-
herida: lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo
protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: baldosas cerámicas de gres
rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso de fra-
guado normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemen-
to, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2,
color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,69500,7500
MO00005 hAyudante 19,8500 14,88750,7500
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,3798 11,75700,1500
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en
fábrica protegida (pieza P)

0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,9100 0,05160,0270
MT09607 m²Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada 24,0100 25,21051,0500
MT02519 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5

mm de espesor
6,3800 7,01801,1000

MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado
200 g/m²

0,8100 0,85051,0500

MT12338 kgAdhesivo cementoso de fraguado normal, C1 0,3500 1,40004,0000
MT12212 m²Baldosa cerámica de gres rústico 8,0000 8,40001,0500
MT12211 mRodapié cerámico gres rústico 3,0000 1,20000,4000
MT12339 kgMortero de juntas cementoso tipo CG2 0,7800 0,03900,0500

Mano de obra .................................................................... 36,3459
Maquinaria......................................................................... 0,1014
Materiales .......................................................................... 66,2552

Suma la partida ................................................................. 102,7000
Costes indirectos ............................... 6% 6,1620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 108,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cubierta plana transitable, no ventilada, imp. PVCA070200007 m²

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pen-
diente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: forma-
ción de pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su
superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado
con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm
de espesor; capa separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); imper-
meabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flexible de
PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vi-
drio, y con resistencia a la intemperie, fijada en solapes y bordes mediante
soldadura termoplástica; capa separadora bajo aislamiento: geotextil no teji-
do compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); ais-
lamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no teji-
do compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); ca-
pa de protección: baldosas cerámicas de gres rústico 20x20 cm colocadas
en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 gris, sobre
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas
con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2
a 15 mm.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 17,80800,8000
MO00005 hAyudante 19,8500 15,88000,8000
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,3798 11,75700,1500
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 0,54003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09606 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,9100 0,05160,0270
MT08607 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

300 g/m²
1,4000 2,94002,1000

MT02522 m²Lámina impermeabilizante flexible de PVC-P 10,9200 11,46601,0500
MT02521 m²Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, para  impermeabilización en

extremos
3,7400 1,49600,4000

MT02517 m²Panel rígido de poliestireno extruido 7,8500 8,24251,0500
MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

200 g/m²
0,8100 0,85051,0500

MT12338 kgAdhesivo cementoso de fraguado normal, C1 0,3500 1,40004,0000
MT12212 m²Baldosa cerámica de gres rústico 8,0000 8,40001,0500
MT12211 mRodapié cerámico gres rústico 3,0000 1,20000,4000
MT12339 kgMortero de juntas cementoso tipo CG2 0,7800 0,03900,0500
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 38,4514
Maquinaria......................................................................... 0,1014
Materiales .......................................................................... 58,1712

Suma la partida ................................................................. 96,7200
Costes indirectos ............................... 6% 5,8032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 102,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cubierta inclinada de tejas cerámicas sobre espacio habitableA070200008 m²

Cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio habitable, con una
pendiente media del 30%, compuesta de: impermeabilización: placa bajo
teja, cobertura: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, recibida con
mortero de cemento, industrial, M-2,5; formación de pendientes con forjado
de hormigón o tablero cerámico (no incluida en este precio).

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 12,24300,5500
MO00005 hAyudante 19,8500 10,91750,5500
AUX00011 tMortero industrial M-2,5 para albañilería 72,3653 4,05250,0560
MT12340 m²Placa asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color rojo 14,2600 17,82501,2500
MT12341 udClavo, para fijación de placa bajo teja. 0,6100 1,83003,0000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01910,0100
MT12342 UdTeja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, según UNE-EN 1304. 0,4700 14,758031,4000
MT12343 UdTeja cerámica de ventilación curva, color rojo, según UNE-EN 1304. 31,8100 3,18100,1000

Mano de obra .................................................................... 24,9388
Maquinaria......................................................................... 0,0379
Materiales .......................................................................... 39,8494

Suma la partida ................................................................. 64,8300
Costes indirectos ............................... 6% 3,8898
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 68,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cubierta inclinada de tejas cerámicas sobre espacio no habitableA070200009 m²

Cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio no habitable, con una
pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: tablero
cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm, con una capa
de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espe-
sor, sobre tabiques aligerados de 100 cm de altura media; impermeabiliza-
ción: placa bajo teja, cobertura: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16
cm, recibida con mortero de cemento, industrial, M-2,5.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 39,70002,0000
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,3798 6,66230,0850
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 7,586342,1460

MT00201 m³Agua 1,9100 0,04970,0260
AUX00011 tMortero industrial M-2,5 para albañilería 72,3653 4,05250,0560
MT12345 m²Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm 1,2200 12,200010,0000
MT12340 m²Placa asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color rojo 14,2600 17,82501,2500
MT12341 udClavo, para fijación de placa bajo teja. 0,6100 1,83003,0000
MT12342 UdTeja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, según UNE-EN 1304. 0,4700 14,758031,4000
MT12343 UdTeja cerámica de ventilación curva, color rojo, según UNE-EN 1304. 31,8100 3,18100,1000

Mano de obra .................................................................... 88,6976
Maquinaria......................................................................... 0,0954
Materiales .......................................................................... 63,5719

Suma la partida ................................................................. 152,3600
Costes indirectos ............................... 6% 9,1416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 161,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes, de aceroA070200010 m²

Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de
espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una pen-
diente mayor del 10%.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,80310,0810
MO00005 hAyudante 19,8500 1,60790,0810
MT09608 m²Panel sándwich aislante de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de

ancho
34,1800 35,88901,0500

MT09610 UdTornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela 0,5000 1,50003,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4110
Materiales .......................................................................... 37,3890

Suma la partida ................................................................. 40,8000
Costes indirectos ............................... 6% 2,4480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 43,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Cubierta inclinada de chapa perfilada de aceroA070200011 m²

Cubierta inclinada de chapa perfilada de acero prelacado, de 0,6 mm de es-
pesor, con una pendiente mayor del 10%.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,80310,0810
MO00005 hAyudante 19,8500 1,60790,0810
MT09611 m²Chapa perfilada de acero prelacado, espesor 0,6 mm. 5,7100 6,28101,1000
MT09610 UdTornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela 0,5000 1,50003,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4110
Materiales .......................................................................... 7,7810

Suma la partida ................................................................. 11,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cubierta translúcida onduladada de doble cara, material plástico termorresistenteA070200012 m²

Cubierta translúcida onduladada de doble cara, material plástico termorresistente, in-
cluso p.p. de sellado elástico, limpieza y medios auxiliares para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MT12336 m²Placa translúcida ondulada de doble cara, material plástico 24,4500 24,45001,0000
MT12337 ppSellado elástico 2,1300 2,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,1580
Materiales .......................................................................... 26,5800

Suma la partida ................................................................. 38,7400
Costes indirectos ............................... 6% 2,3244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 41,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Cubierta de teja de hormigón comprimido de colorA070200013 m²

Cubierta de teja de hormigón comprimido de color, incluso limpieza y preparación de
la superficie, instalación, medios auxiliares y p.p. de piezas especiales.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,34750,3750
MO00005 hAyudante 19,8500 7,44380,3750
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,00500,3750
MT12344 UdTeja de hormigón comprimido de color 1,2300 14,760012,0000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 80,3706 2,86120,0356
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 24,0824
Maquinaria......................................................................... 0,0241
Materiales .......................................................................... 16,3110

Suma la partida ................................................................. 40,4200
Costes indirectos ............................... 6% 2,4252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 42,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cubierta chapa perfilada ACH-40/250 0,6 mm o similarA070200014 m²

Chapa perfilada ACH‐40/250 o similar, en acero prelacadas 0,6 mm
de espesor, altura de greca de 40 mm y paso entre grecas de 250
mm, para la construcción cubiertas y fachadas. Incluso p.p de acce‐
sorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y
terminado.

MO00002 hCapataz 22,9900 3,44850,1500
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MT30128 m²Chapa ACH 40/250 e=0,6 mm 8,8680 8,86801,0000

Mano de obra .................................................................... 6,7875
Materiales .......................................................................... 8,8680

Suma la partida ................................................................. 15,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,9396
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Cubierta plana no transitable ventilada, tipo DECK impermeabilizada con lámina autoprotegidaA070200015 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck, tipo convencio‐
nal, pendiente del 1% al 5%. SOPORTE BASE: perfil nervado auto‐
portante de chapa de acero galvanizado y prelacado S 280 de 0,8
mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura se‐
parados 260 mm; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mi‐
neral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; IMPERMEABILI‐
ZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de be‐
tún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40‐FV, y una lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40/G‐FP, total‐
mente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas. Criterio de va‐
loración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de
las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con para‐
mentos y desagües. Incluye: Replanteo de las chapas nervadas y de
los puntos singulares. Corte, preparación y colocación de las cha‐
pas. Fijación mecánica de las chapas. Revisión de la superficie base
en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del
aislamiento. Colocación de la impermeabilización.

MO00002 hCapataz 22,9900 8,50630,3700
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,23620,3700
MT30129 m²Perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado y prelacado S

280 de 0,8 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios
13,6920 15,06121,1000

MT30130 m²Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE-EN 13162,
revestido con betún asfáltico y film de polipropileno

28,8120 30,25261,0500

MT30131 UdFijación mecánica de los paneles aislantes a la chapa metálica 0,1920 0,19201,0000
MT30132 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, de 3,5

mm de espesor, masa nominal 4 kg/m².
8,4960 9,34561,1000

MT30133 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, de
2,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m².

6,2640 6,89041,1000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 16,7425
Materiales .......................................................................... 61,7418

Suma la partida ................................................................. 78,4800
Costes indirectos ............................... 6% 4,7088
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 83,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Limahoya chapa galvanizadaA070200016 m

Formación de limahoya con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm
de espesor, de 55 cm desarrollo, incluso ejecución de solapes, pe‐
queño material de fijación, juntas de estanqueidad, según
NTE‐QTG‐9 10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

MO00001 hEncargado 26,4000 13,20000,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT30134 mRemate galvanizado 0,8 mm desarrollo=500 mm (p.o.) 11,9760 13,17361,1000

Mano de obra .................................................................... 24,3300
Materiales .......................................................................... 13,1736

Suma la partida ................................................................. 37,5000
Costes indirectos ............................... 6% 2,2500

TOTAL PARTIDA................................................... 39,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A0703 ALBAÑILERÍA

Cargadero huecos luz= 3 mA070300001 m

Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por viguetas prefabri-
cadas de hormigón armado de 20 cm de canto, incluso recibido y coloca-
ción totalmente terminado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MT09201 mVigueta hormigón prefabricado 11,7800 12,01561,0200
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 2,08960,0260

Mano de obra .................................................................... 9,3613
Maquinaria......................................................................... 0,0176
Materiales .......................................................................... 13,1484

Suma la partida ................................................................. 22,5300
Costes indirectos ............................... 6% 1,3518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 23,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1 pie de esp.A070300002 m²

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir
en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MO00005 hAyudante 19,8500 13,89500,7000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 26,4000120,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 4,42040,0550
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 31,4640
Maquinaria......................................................................... 0,0372
Materiales .......................................................................... 28,7962

Suma la partida ................................................................. 60,3000
Costes indirectos ............................... 6% 3,6180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 63,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1/2 pie de esp.A070300003 m²

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir
en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,01700,4500
MO00005 hAyudante 19,8500 8,93250,4500
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 13,420061,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 2,81300,0350

Mano de obra .................................................................... 20,2139
Maquinaria......................................................................... 0,0237
Materiales .......................................................................... 14,9449

Suma la partida ................................................................. 35,1800
Costes indirectos ............................... 6% 2,1108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 37,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, 1 pie de esp.A070300004 m²

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir
en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 23,82001,2000
MT09501 UdLadrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm 0,3600 43,2000120,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 5,62590,0700

Mano de obra .................................................................... 53,0609
Maquinaria......................................................................... 0,0473
Materiales .......................................................................... 46,2497

Suma la partida ................................................................. 99,3600
Costes indirectos ............................... 6% 5,9616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 105,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, 1/2 pie de espA070300005 m²

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para re-
vestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vi-
gente y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 16,69500,7500
MO00005 hAyudante 19,8500 14,88750,7500
MT09501 UdLadrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm 0,3600 21,960061,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 4,01850,0500
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Mano de obra .................................................................... 33,3889
Maquinaria......................................................................... 0,0338
Materiales .......................................................................... 24,1384

Suma la partida ................................................................. 57,5600
Costes indirectos ............................... 6% 3,4536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 61,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cmA070300006 m²

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, tomado con morte-
ro M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según normativa
vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 6,660037,0000

AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 1,20560,0150

Mano de obra .................................................................... 17,6269
Maquinaria......................................................................... 0,0101
Materiales .......................................................................... 7,3135

Suma la partida ................................................................. 24,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,4970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 26,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencilloA070300007 m²

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo, tomado con mortero M-250 de
cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,01360,3600
MO00005 hAyudante 19,8500 3,57300,1800
MT09502 UdLadrillo cerámico hueco sencillo 25x12x7 cm 0,2000 7,000035,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 0,61890,0077

Mano de obra .................................................................... 11,8648
Maquinaria......................................................................... 0,0052
Materiales .......................................................................... 7,3355

Suma la partida ................................................................. 19,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1,1526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tabique yeso/cart. 13+46+13A070300008 m²

Tabique formado por paneles de yeso cartón y cámara de aire, compuesto
por 2 placas de 13 mm. de grueso separadas 46 mm. montado sobre perfi-
les laminados de chapa de acero galvanizado, incluso elementos de fija-
ción y tratamiento de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MT12305 kgPasta para juntas de paneles de yeso cartón 1,8600 1,11600,6000
MT12325 mCinta para juntas de paneles de yeso cartón 0,1100 0,22002,0000
MT12317 m²Placa de cartón yeso de 13 mm 10,6600 21,32002,0000
MT12326 mJunta de estanquidad 46 mm p/p. cartón yeso 0,9000 0,36000,4000
MT12327 mPerfil chapa acero galv. frío 48 mm 3,4000 2,38000,7000
MT12328 mPerfil chapa acero galv. frío 46 mm 3,2400 6,48002,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4220
Materiales .......................................................................... 31,8760

Suma la partida ................................................................. 40,3000
Costes indirectos ............................... 6% 2,4180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 42,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Tabique yeso/cart. 13+46+13 AISLA070300009 m²

Tabique formado por paneles de yeso cartón y cámara de aire con aisla-
miento, compuesto por 2 placas de 13 mm de grueso separadas 46 mm
con relleno de fibra de vidrio, montado sobre perfiles laminados de chapa
de acero galvanizado, incluso elementos de fijación y tratamiento de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MT12305 kgPasta para juntas de paneles de yeso cartón 1,8600 1,11600,6000
MT12325 mCinta para juntas de paneles de yeso cartón 0,1100 0,22002,0000
MT12317 m²Placa de cartón yeso de 13 mm 10,6600 21,32002,0000
MT12326 mJunta de estanquidad 46 mm p/p. cartón yeso 0,9000 0,36000,4000
MT12327 mPerfil chapa acero galv. frío 48 mm 3,4000 2,38000,7000
MT12328 mPerfil chapa acero galv. frío 46 mm 3,2400 6,48002,0000
MT09609 m²Panel fibra de vidrio e=46 mm 6,5400 6,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4220
Materiales .......................................................................... 38,4160

Suma la partida ................................................................. 46,8400
Costes indirectos ............................... 6% 2,8104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 49,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Formación de peldaño con ladrillo cerámico huecoA070300010 m

Formación de peldaño con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero
M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 9,57180,4300
MO00005 hAyudante 19,8500 8,53550,4300
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1800 3,240018,0000

AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 1,60740,0200

Mano de obra .................................................................... 18,8298
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 4,1114

Suma la partida ................................................................. 22,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,3770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 24,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x20 cmA070300011 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco, di-
mensiones 40x20x20 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5
incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa
vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00005 hAyudante 19,8500 3,77150,1900
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8174 2,72611,5000
MT09401 UdBloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x20 cm 2,8700 37,310013,0000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 383,3361 4,98340,0130
AUX00018 m³HA-25/B/20/XC1 central 96,8215 0,96820,0100

Mano de obra .................................................................... 13,0485
Maquinaria......................................................................... 0,0142
Materiales .......................................................................... 44,4876

Suma la partida ................................................................. 57,5500
Costes indirectos ............................... 6% 3,4530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 61,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS
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Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x15 cmA070300012 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco, di-
mensiones 40x20x15 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5
incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa
vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,01360,3600
MO00005 hAyudante 19,8500 3,57300,1800
MT09402 UdBloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x15 cm 2,4900 32,370013,0000
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8174 2,72611,5000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 383,3361 3,83340,0100
AUX00018 m³HA-25/B/20/XC1 central 96,8215 0,87140,0090

Mano de obra .................................................................... 12,8858
Maquinaria......................................................................... 0,0139
Materiales .......................................................................... 38,4878

Suma la partida ................................................................. 51,3900
Costes indirectos ............................... 6% 3,0834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 54,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x10 cmA070300013 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco, di-
mensiones 40x20x10 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5
incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa
vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,34580,3300
MO00005 hAyudante 19,8500 3,37450,1700
MT09403 UdBloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x10 cm 2,3700 30,810013,0000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 383,3361 3,25840,0085
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,8174 2,72611,5000
AUX00018 m³HA-25/B/20/XC1 central 96,8215 0,87140,0090

Mano de obra .................................................................... 11,9302
Maquinaria......................................................................... 0,0139
Materiales .......................................................................... 36,4421

Suma la partida ................................................................. 48,3900
Costes indirectos ............................... 6% 2,9034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 51,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón aligerado 60x20x30 cmA070300014 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado para revestir de dimensio-
nes 60x20x30 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso
rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 13,35600,6000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
MT09405 UdBloque hueco de hormigón aligerado para revestir 60x20x30 cm 6,5700 45,99007,0000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 383,3361 5,63500,0147

Mano de obra .................................................................... 26,1414
Materiales .......................................................................... 50,7497

Suma la partida ................................................................. 76,8900
Costes indirectos ............................... 6% 4,6134
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 81,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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Fábrica bloques hueco hormigón aligerado 40x20x15 cmA070300015 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado para revestir de dimensio-
nes 40x20x15 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso
rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 383,3361 4,21670,0110
MT09406 UdBloque hueco de hormigón aligerado para revestir 40x20x15 cm 2,7900 36,270013,0000

Mano de obra .................................................................... 17,4991
Materiales .......................................................................... 39,8316

Suma la partida ................................................................. 57,3300
Costes indirectos ............................... 6% 3,4398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 60,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón aligerado 40x20x10 cmA070300016 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado para revestir de dimensio-
nes 40x20x10 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso
rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,12150,2750
MO00005 hAyudante 19,8500 5,45880,2750
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 383,3361 2,87500,0075
MT09407 UdBloque hueco de hormigón aligerado para revestir 40x20x10 cm 2,0700 26,910013,0000

Mano de obra .................................................................... 12,0269
Materiales .......................................................................... 29,3384

Suma la partida ................................................................. 41,3700
Costes indirectos ............................... 6% 2,4822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 43,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armadaA070300017 m²

Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armadura de poliéster de
130 gr/m2 LBM-40 (UNE-104 -242), incluso solapes y limpieza de la super-
ficie, según UNE 104-242 y/o según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
MT09701 m²Lámina impermeabilizante de betún elastomérico 14,2900 15,71901,1000

Mano de obra .................................................................... 4,2110
Materiales .......................................................................... 15,7190

Suma la partida ................................................................. 19,9300
Costes indirectos ............................... 6% 1,1958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 21,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Emulsión asfáltica impermeabilizanteA070300018 m²

Emulsión asfáltica impermeabilizante aplicada con brocha o pistola, dos
manos incluso limpieza previa de la superficie.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00005 hAyudante 19,8500 0,79400,0400
MT09703 m²Emulsión asfáltica impermeabilizante 3,3300 3,33001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,6844
Materiales .......................................................................... 3,3300

Suma la partida ................................................................. 5,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3006
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfálticaA070300019 m

Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica y cinta de pro-
tección autoadhesiva.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,66950,0750
MO00005 hAyudante 19,8500 1,48880,0750
MT09704 m²Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica 5,6800 5,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1583
Materiales .......................................................................... 5,6800

Suma la partida ................................................................. 8,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,5304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Doble capa de brea con impermeabilizante y term. tela asfálticaA070300020 m²

Doble capa de brea con impermeabilizante y terminación con tela asfáltica.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,66950,0750
MO00005 hAyudante 19,8500 1,48880,0750
MT09707 m²Doble capa de brea con impermeabilizante y terminación con tela 4,4200 4,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1583
Materiales .......................................................................... 4,4200

Suma la partida ................................................................. 7,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Panel pref. hormig. cerramiento gris e=20 cm. color gris lisoA070300021 m²

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm
de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, has-
ta 14 m de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm de espe-
sor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm
de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, colocado con ayuda de grúa
automóvil para montaje y apeos necesarios.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,96400,1000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500
MT09601 m²Panel de cerram. prefabricado horm. i/material auxiliar 70,0300 70,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1900
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 70,0300

Suma la partida ................................................................. 79,8100
Costes indirectos ............................... 6% 4,7886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 84,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Panel pref. hormig. cerramiento gris e=20 cm. acab. china de ríoA070300022 m²

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm
de espesor, acabado en china de río, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta
14 m de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm de espesor
con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de
espesor, incluso p.p. de piezas especiales, colocado con ayuda de grúa au-
tomóvil para montaje y apeos necesarios.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,96400,1000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 111,7100 5,58550,0500
MT09602 m²Panel de cerram. prefabricado horm. i/material auxiliar acab china rio 78,6400 78,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1900
Maquinaria......................................................................... 5,5855
Materiales .......................................................................... 78,6400

Suma la partida ................................................................. 88,4200
Costes indirectos ............................... 6% 5,3052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 93,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Panel pref. hormig. cerramiento gris e=16 cm. acab. lavado con ácidoA070300023 m²

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados lisos de hormi-
gón armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxi-
ma, con los bordes machihembrados, acabado lavado con ácido de color
gris a una cara, dispuestos en posición vertical, con inclusión o delimitación
de huecos. Incluso colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa
autopropulsada, apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos
para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, se-
llado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y reta-
cado con mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmente mon-
tado.
Incluye:
- Replanteo de los paneles.
- Colocación de cordón de caucho adhesivo.
- Posicionado de los paneles en su lugar de colocación.
- Aplomo y apuntalamiento de los paneles.
- Soldadura de los elementos metálicos de conexión.
- Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción controlada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,96400,1000
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,08780,0200
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,25030,0130
MT09603 m²Panel prefabricado liso HA, e=16 cm, anchura=3 m y longitud máxima= 14

m, acabado decorativo
90,7900 90,79001,0000

MT09711 kgMasilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas 2,2500 2,70001,2000
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 21,32820,2460

Mano de obra .................................................................... 4,1900
Maquinaria......................................................................... 21,3282
Materiales .......................................................................... 93,8281

Suma la partida ................................................................. 119,3500
Costes indirectos ............................... 6% 7,1610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 126,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
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Panel pref. hormig. cerramiento gris e=16 cm. color gris lisoA070300024 m²

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados lisos de hormi-
gón armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxi-
ma, con los bordes machihembrados, acabado liso color gris a una cara,
dispuestos en posición vertical, con inclusión o delimitación de huecos. In-
cluso colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsa-
da, apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos para cone-
xión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de
juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con
mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmente montado.
Incluye:
- Replanteo de los paneles.
- Colocación de cordón de caucho adhesivo.
- Posicionado de los paneles en su lugar de colocación.
- Aplomo y apuntalamiento de los paneles.
- Soldadura de los elementos metálicos de conexión.
- Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción controlada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,96400,1000
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,08780,0200
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,25030,0130
MT09604 m²Panel prefabricado liso HA, e=16 cm, anchura=3 m y longitud máxima= 14

m, acabado normal
73,9200 73,92001,0000

MT09711 kgMasilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas 2,2500 2,70001,2000
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 21,32820,2460

Mano de obra .................................................................... 4,1900
Maquinaria......................................................................... 21,3282
Materiales .......................................................................... 76,9581

Suma la partida ................................................................. 102,4800
Costes indirectos ............................... 6% 6,1488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 108,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Fachada pesada de paneles prefabricados de hormigón armado acabado decorativoA070300025 m²

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hor-
migón armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud
máxima, con los bordes machihembrados, acabado lavado con ácido de co-
lor gris a una cara, dispuestos en posición vertical, con inclusión o delimita-
ción de huecos. Incluso colocación en obra de los paneles con ayuda de
grúa autopropulsada, apuntalamientos, piezas especiales, elementos metá-
licos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructura-
les, sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo
y retacado con mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmen-
te montado. Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de
caucho adhesivo. Posicionado de los paneles en su lugar de colocación.
Aplomo y apuntalamiento de los paneles. Soldadura de los elementos me-
tálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de re-
tracción controlada. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida se-
gún documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

MO00002 hCapataz 22,9900 8,04650,3500
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MT30135 m²Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 16 cm de espesor. Con

acabado decorativo
90,7920 90,79201,0000

MT30137 kgMasilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de paneles
prefabricados de hormigón.

2,3520 2,82241,2000

MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,08780,0200
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,25030,0130
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 21,32820,2460
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Mano de obra .................................................................... 15,8375
Maquinaria......................................................................... 21,3282
Materiales .......................................................................... 93,9525

Suma la partida ................................................................. 131,1200
Costes indirectos ............................... 6% 7,8672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 138,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Fachada pesada de paneles prefabricados de hormigón armado acabado normalA070300026 m²

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hor-
migón armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud
máxima, con los bordes machihembrados, acabado liso de color gris a una
cara, dispuestos en posición vertical, con inclusión o delimitación de hue-
cos. Incluso colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopro-
pulsada, apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos para co-
nexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de
juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con
mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmente montado. In-
cluye: Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de caucho adhesi-
vo. Posicionado de los paneles en su lugar de colocación. Aplomo y apun-
talamiento de los paneles. Soldadura de los elementos metálicos de cone-
xión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción controla-
da. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².

MO00002 hCapataz 22,9900 8,04650,3500
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MT30136 m²Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 16 cm de espesor. Con

acabado normal
73,9200 73,92001,0000

MT30137 kgMasilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de paneles
prefabricados de hormigón.

2,3520 2,82241,2000

MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,08780,0200
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 19,2500 0,25030,0130
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
86,7000 21,32820,2460

Mano de obra .................................................................... 15,8375
Maquinaria......................................................................... 21,3282
Materiales .......................................................................... 77,0805

Suma la partida ................................................................. 114,2500
Costes indirectos ............................... 6% 6,8550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 121,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A0704 REVESTIMIENTOS

A070401 ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS

Enfoscado maestreado en paramentos horizontalesA070401001 m²

Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios auxilia-
res para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 12,91080,5800
MO00005 hAyudante 19,8500 11,51300,5800
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 80,3706 1,60740,0200
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Mano de obra .................................................................... 25,1463
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 0,8714

Suma la partida ................................................................. 26,0300
Costes indirectos ............................... 6% 1,5618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 27,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Enfoscado maestreado en paramentos verticalesA070401002 m²

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de ce-
mento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios auxilia-
res para su aplicación según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,28410,4620
MO00005 hAyudante 19,8500 9,17070,4620
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 80,3706 1,60740,0200

Mano de obra .................................................................... 20,1773
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 0,8714

Suma la partida ................................................................. 21,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1,2636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 22,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Enfoscado maestreado y fratasado mortero cem. y aditivo hidróf.A070401003 m²

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y aditivo hidró-
fugo, incluso mallazo de alambre de acero galvanizado de 1x1 cm de cua-
drícula, grapado a la viga del forjado con grapas de acero galvanizado, in-
cluso colocación. Totalmente terminado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 14,46900,6500
MO00005 hAyudante 19,8500 12,90250,6500
MT08121 m²Mallazo de alambre de acero galvanizado de 1x1 cm 4,2500 4,25001,0000
AUX00006 m³Mortero de cemento hidrófugo CEM II-BP 32,5 104,1205 2,08240,0200

Mano de obra .................................................................... 28,1655
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 5,5249

Suma la partida ................................................................. 33,7000
Costes indirectos ............................... 6% 2,0220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 35,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Enfoscado fratasado mortero cemento M-450A070401004 m²

Enfoscado fratasado con mortero (M-450) de cemento CEM-I/32,5 y arena
de río (1:2) en paramentos interiores de galerías de servicio, colectores, po-
zos de saneamiento o arquetas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,79270,3950
MO00005 hAyudante 19,8500 7,84080,3950
AUX00004 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/2) M-450 106,2531 3,18760,0300

Mano de obra .................................................................... 17,7471
Maquinaria......................................................................... 0,0203
Materiales .......................................................................... 2,0537

Suma la partida ................................................................. 19,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 21,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con UN CÉNTIMOS
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Tendido de yeso en paramentos horizontales pasta de yeso Y-20A070401005 m²

Tendido de yeso en paramentos horizontales con pasta de yeso Y-20, inclu-
so limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 2,08430,1050
AUX00013 m³Pasta de yeso Y-20 129,4311 1,94150,0150

Mano de obra .................................................................... 9,6556
Materiales .......................................................................... 1,0482

Suma la partida ................................................................. 10,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6420
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tendido de yeso en paramentos verticales pasta de yeso Y-20A070401006 m²

Tendido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-20, incluso
limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,12150,2750
MO00005 hAyudante 19,8500 1,48880,0750
AUX00013 m³Pasta de yeso Y-20 129,4311 1,94150,0150

Mano de obra .................................................................... 8,5036
Materiales .......................................................................... 1,0482

Suma la partida ................................................................. 9,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Enlucido de yeso en paramentos horizontales pasta de yeso Y-25-FA070401007 m²

Enlucido de yeso en paramentos horizontales con pasta de yeso Y-25 F, in-
cluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,45030,1550
MO00005 hAyudante 19,8500 0,59550,0300
AUX00014 m³Pasta de yeso Y-25-F 97,2120 0,29160,0030

Mano de obra .................................................................... 4,2245
Materiales .......................................................................... 0,1130

Suma la partida ................................................................. 4,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Enlucido de yeso en paramentos verticales pasta de yeso Y-25-FA070401008 m²

Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-25 F, inclu-
so limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,00510,1350
MO00005 hAyudante 19,8500 0,48630,0245
AUX00014 m³Pasta de yeso Y-25-F 97,2120 0,29160,0030

Mano de obra .................................................................... 3,6701
Materiales .......................................................................... 0,1130

Suma la partida ................................................................. 3,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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Revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos horizontalesA070401009 m²

Revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos horizontales incluso
limpieza, humedecido del soporte y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,64230,3850
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01910,0100
AUX00009 m³Mortero de cal M 10 (1/4) 101,6274 1,52440,0150

Mano de obra .................................................................... 17,1418
Maquinaria......................................................................... 0,0101
Materiales .......................................................................... 0,9379

Suma la partida ................................................................. 18,0900
Costes indirectos ............................... 6% 1,0854
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos verticalesA070401010 m²

Revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos verticales incluso
limpieza, humedecido del soporte y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00005 hAyudante 19,8500 6,59020,3320
AUX00009 m³Mortero de cal M 10 (1/4) 101,6274 1,52440,0150
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01910,0100

Mano de obra .................................................................... 14,9767
Maquinaria......................................................................... 0,0101
Materiales .......................................................................... 0,9379

Suma la partida ................................................................. 15,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,9552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Revoco mortero tirolesaA070401011 m²

Revoco a la tirolesa con mortero (M-350) de cemento CEM-I/32,5, incluso
limpieza, humedecido del soporte y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,68140,3900
MO00005 hAyudante 19,8500 7,74150,3900
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,55920,1370
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 80,3706 1,60740,0200
MT00106 m³Gravilla silícea 2/5 machaqueo 29,3700 0,52870,0180

Mano de obra .................................................................... 19,7046
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 1,4001

Suma la partida ................................................................. 21,1200
Costes indirectos ............................... 6% 1,2672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 22,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Enlucido y bruñido mortero cemento M-850A070401012 m²

Enlucido y bruñido con mortero (M-850) de cemento CEM-I/32,5 y arena de
río (1:1), en paramentos interiores de pozos de registro, colectores, galerí-
as de servicios o arquetas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,07530,2280
MO00005 hAyudante 19,8500 4,52580,2280
AUX00005 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/1) M-850 156,8861 4,70660,0300

103723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 10,8219
Maquinaria......................................................................... 0,0203
Materiales .......................................................................... 3,4655

Suma la partida ................................................................. 14,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Picado de entre 2 y 4 cm, enfoscado fratasado y enlucido bruñidoA070401013 m²

Picado de entre 2 y 4 cm, enfoscado fratasado y enlucido bruñido con mor-
tero de 450 Kg de cemento (CEM-II/A-P/32,5) y arena de río (1:3) en para-
mentos interiores de galerías de servicio, colectores, pozos de saneamien-
to o arquetas en general, según normalización de elementos constructivos
para obras de Conservación

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000

Mano de obra .................................................................... 9,3400

Suma la partida ................................................................. 9,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,5604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Enlucido mortero cementoso alta consistenciaA070401014 m²

Enlucido fino con mortero cementoso de alta consistencia, con un espesor
de hasta 5 mm y un consumo aprox. de 1,80 kg/m2 por cada mm de espe-
sor. Incluso preparación del soporte y aplicación manual con llana lisa. Pro-
ducto conforme a Normas UNE-EN 1504-2 reparaciones superficiales hor-
migón y UNE-EN 1504-3 para reparaciones de estructuras de hormigón,
Clase R2 (no estructural, resist. compresión igual ó >15MPa). Producto
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Acabado adecuado para recibir un revestimiento final pro-
tector y/o decorativo. Medida la superficie ejecutada.

MO00002 hCapataz 22,9900 8,04650,3500
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,56840,3400
MT00227 kgMortero cementoso de alta consistencia 1,8100 16,29009,0000

Mano de obra .................................................................... 15,6149
Materiales .......................................................................... 16,2900

Suma la partida ................................................................. 31,9000
Costes indirectos ............................... 6% 1,9140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 33,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

A070402 ALICATADOS Y SOLADOS

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cmA070402001 m²

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad, recibido con
mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p.
de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para
su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
MT12201 m²Azulejo blanco 15x15 cm 12,8800 14,16801,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 80,3706 2,00930,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 175,3790 0,17540,0010
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Mano de obra .................................................................... 18,2459
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 15,3929

Suma la partida ................................................................. 33,6600
Costes indirectos ............................... 6% 2,0196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 35,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Alicatado con azulejo de color 15x15 cmA070402002 m²

Alicatado con azulejo de color 15x15 cm de primera calidad, recibido con
mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p.
de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para
su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
MT12202 m²Azulejo de color 15x15 cm 14,4300 15,87301,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 80,3706 2,00930,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 175,3790 0,17540,0010

Mano de obra .................................................................... 18,2459
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 17,0979

Suma la partida ................................................................. 35,3600
Costes indirectos ............................... 6% 2,1216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 37,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Alicatado con azulejo serigrafiado 15x15 cmA070402003 m²

Alicatado con azulejo serigrafiado 15x15 cm de primera calidad, recibido
con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza,
p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares
para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
MT12203 m²Azulejo serigrafiado 15x15 cm 17,9900 19,78901,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 80,3706 2,00930,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 175,3790 0,17540,0010

Mano de obra .................................................................... 18,2459
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 21,0139

Suma la partida ................................................................. 39,2800
Costes indirectos ............................... 6% 2,3568
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 41,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Alicatado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso 10x20 cmA070402004 m²

Alicatado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso de 10x20 cm recibi-
da con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpie-
za, p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxilia-
res para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
MT12204 m²Plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm 14,4300 15,87301,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 80,3706 2,00930,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 175,3790 0,17540,0010
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Mano de obra .................................................................... 18,2459
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 17,0979

Suma la partida ................................................................. 35,3600
Costes indirectos ............................... 6% 2,1216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 37,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Alicatado con piezas de gres lisas, color 10x20 cmA070402005 m²

Alicatado con piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm recibidas con
mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p.
de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para
su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
MT12207 m²Piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm 18,6100 20,47101,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 80,3706 2,00930,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 175,3790 0,17540,0010

Mano de obra .................................................................... 18,2459
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 21,6959

Suma la partida ................................................................. 39,9600
Costes indirectos ............................... 6% 2,3976
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 42,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Solado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso 10x20 cmA070402006 m²

Solado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm recibida
con mortero (M-350) de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza,
p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares
para su ejecución

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
MT12205 m²Plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm 18,6100 20,47101,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 80,3706 2,00930,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 175,3790 0,17540,0010

Mano de obra .................................................................... 18,2459
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 21,6959

Suma la partida ................................................................. 39,9600
Costes indirectos ............................... 6% 2,3976
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 42,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Solado con piezas de gres, color liso 10x20 cmA070402007 m²

Solado con piezas de gres, color liso de 10x20 cm recibidas con mortero
(M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de pie-
zas especiales y medios auxiliares para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
MT12206 m²Piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm 18,6100 20,47101,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 80,3706 2,00930,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 175,3790 0,17540,0010
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Mano de obra .................................................................... 18,2459
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 21,6959

Suma la partida ................................................................. 39,9600
Costes indirectos ............................... 6% 2,3976
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 42,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Solado de baldosín catalánA070402008 m²

Solado de baldosín catalán recibido con mortero (M-350) de cemento
CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de piezas especiales, y me-
dios auxiliares para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
MT12208 m²Baldosín catalán 14,4300 15,87301,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 80,3706 2,00930,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 175,3790 0,17540,0010

Mano de obra .................................................................... 18,2459
Maquinaria......................................................................... 0,0169
Materiales .......................................................................... 17,0979

Suma la partida ................................................................. 35,3600
Costes indirectos ............................... 6% 2,1216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 37,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A070403 PAVIMENTOS

Pavimento con baldosas de terrazo grano medio de 40x40 cmA070403001 m²

Pavimento con baldosas de terrazo grano medio de 40x40 cm pulido en
obra, color a elegir tomado con mortero (M-250) de cemento CEM-I/32,5,
incluso nivelado de arena y mortero, corte de piezas, enlechado con pasta
de cemento, pulido y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 13,52430,7240
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,8800 0,21760,0200
MT00204 tCemento blanco V-B/20 sacos 141,2600 0,14130,0010
MT13701 m²Pavimento de terrazo 40x40 cm. 14,2900 15,71901,1000
AUX00003 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/4) M-350 92,8156 2,27400,0245
MT00212 m³Lechada de cemento blanco V-B/20 91,4500 0,11890,0013

Mano de obra .................................................................... 25,6884
Maquinaria......................................................................... 0,0166
Materiales .......................................................................... 17,5691

Suma la partida ................................................................. 43,2700
Costes indirectos ............................... 6% 2,5962
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 45,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Pavimento de cemento continuoA070403002 m²

Pavimento de cemento continuo, con mortero (M-450) de cemento
CEM-I/32,5, incluso enlucido superficial en capa de 3 cm de espesor, aca-
bado, bruñido o ruleteado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 8,23780,4150
AUX00004 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/2) M-450 106,2531 10,62530,1000

104123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 20,8538
Maquinaria......................................................................... 0,0676
Materiales .......................................................................... 6,8458

Suma la partida ................................................................. 27,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1,6662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 29,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Pavimento de caucho-goma de 4 mm de espesor en relieveA070403003 m²

Pavimento de caucho-goma de 4 mm de espesor en relieve, color a elegir,
incluso capa niveladora, adhesivo y remate de puertas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 5,60400,3000
MT13702 m²Pavimento de caucho-goma de 4 mm de espesor en relieve 39,3200 41,28601,0500
MT13706 kgAdhesivo contacto 4,9900 1,74650,3500
MT12303 kgPasta niveladora 0,8000 2,00002,5000

Mano de obra .................................................................... 17,1240
Materiales .......................................................................... 45,0325

Suma la partida ................................................................. 62,1600
Costes indirectos ............................... 6% 3,7296
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 65,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Pavimento para uso industrialA070403004 m²

Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado su-
perficial del pavimento base, impregnación, sellado y recubrimiento, con
aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, materia-
les, mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente
acabado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 5,60400,3000
MT13703 m²Pavimento para uso industrial 26,7100 26,71001,0000
MT13704 kgLiquido de curado 130 2,6200 0,39300,1500
MT09706 mSellado de juntas 4 mm 7,0200 2,10600,3000
MT13705 kgResina sintética mezclada con arena de cuarzo 3,2100 4,81501,5000

Mano de obra .................................................................... 11,9205
Materiales .......................................................................... 34,0240

Suma la partida ................................................................. 45,9400
Costes indirectos ............................... 6% 2,7564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 48,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Tratamiento de pavimento para uso industrialA070403005 m²

Tratamiento de pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, lijado y
rectificado del pavimento base, impregnación con resinas sintéticas, espar-
cido de arena de cuarzo y sellado, materiales, mano de obra, elementos y
medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 11,20800,6000
MT13704 kgLiquido de curado 130 2,6200 0,39300,1500
MT09706 mSellado de juntas 4 mm 7,0200 2,10600,3000
MT13705 kgResina sintética mezclada con arena de cuarzo 3,2100 4,81501,5000
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Mano de obra .................................................................... 34,2480
Materiales .......................................................................... 7,3140

Suma la partida ................................................................. 41,5600
Costes indirectos ............................... 6% 2,4936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 44,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Revestimiento de peldaño con baldosas de terrazo grano medioA070403006 m

Revestimiento de peldaño con baldosas de terrazo grano medio 30x3 de
huella y 17x2 cm de contrahuella pulido en fábrica, color a elegir, tomado
con mortero (M-250), de cemento CEM-I/32,5, con p.p. de zanquín, incluso
nivelado de arena y mortero, corte de piezas, enlechado con pasta de ce-
mento, pulido y limpieza

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 12,24300,5500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 10,27400,5500
MT12213 mPeldaño terrazo grano medio h/t 35,1800 36,93901,0500
MT12214 udZanquín terrazo grano medio 5,3200 5,32001,0000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 80,3706 1,60740,0200
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 383,3361 0,38330,0010

Mano de obra .................................................................... 23,2991
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 43,4542

Suma la partida ................................................................. 66,7700
Costes indirectos ............................... 6% 4,0062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 70,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Rodapié de terrazo grano medio de 40x7 cmA070403007 m

Rodapié de terrazo grano medio de 40x7 cm pulido en fábrica, color a ele-
gir, tomado con mortero (M-250) de cemento CEM-I/32,5, incluso corte de
piezas enlechado con pasta de cemento, pulido y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,44860,1100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,05480,1100
MT12209 mRodapié de terrazo grano medio de 40x7 cm pulido en fábrica 4,7800 4,78001,0000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 80,3706 0,08040,0010
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 383,3361 0,38330,0010

Mano de obra .................................................................... 4,5991
Maquinaria......................................................................... 0,0007
Materiales .......................................................................... 5,1474

Suma la partida ................................................................. 9,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 10,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Rodapié cerámico de 40x7 cmA070403008 m

Rodapié cerámico de 40x7 cm recibido con mortero (M-250) de cemento
CEM-I/32,5, incluso corte de piezas y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,44860,1100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,05480,1100
MT12210 mRodapié cerámico de 40x7 cm 6,4300 6,43001,0000
MT00208 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 73,1719 0,07320,0010
MT00209 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 375,3561 0,37540,0010
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Mano de obra .................................................................... 4,5034
Materiales .......................................................................... 6,8786

Suma la partida ................................................................. 11,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

A070404 PINTURAS

Pintura al temple liso en paramentos horizontales y verticalesA070404001 m²

Pintura al temple liso en paramentos horizontales y verticales, dos manos
de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplica-
ción.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,55990,1150
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,14820,1150
MT12301 kgPasta temple blanco 0,2600 0,11700,4500
MT12306 kgPlaste 2,1100 0,10550,0500

Mano de obra .................................................................... 4,7081
Materiales .......................................................................... 0,2225

Suma la partida ................................................................. 4,9300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Pintura al temple picado en paramentos horizontales y verticalesA070404002 m²

Pintura al temple picado en paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su apli-
cación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,78420,1700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,17560,1700
MT12302 kgPasta temple de picar blanco 0,2400 0,24001,0000
MT12313 lImprimación acrílica 5,1800 0,51800,1000

Mano de obra .................................................................... 6,9598
Materiales .......................................................................... 0,7580

Suma la partida ................................................................. 7,7200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4632
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 8,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Pintura al temple gotelé en paramentos horizontales y verticalesA070404003 m²

Pintura al temple gotelé en paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su apli-
cación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,69350,1210
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,26030,1210
MT12302 kgPasta temple de picar blanco 0,2400 0,26401,1000

Mano de obra .................................................................... 4,9538
Materiales .......................................................................... 0,2640

Suma la partida ................................................................. 5,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Pintura plástica en paramentos horizontales y verticalesA070404004 m²

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de co-
lor, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,66950,0750
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MT12335 lE. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 9,7000 0,38800,0400
MT12307 lPintura plástica mate 2,6300 0,65750,2500

Mano de obra .................................................................... 3,5375
Materiales .......................................................................... 1,0455

Suma la partida ................................................................. 4,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Pintura con lechada de cemento e impermeabilizante hidrófugoA070404005 m²

Pintura con lechada de cemento e impermeabilizante hidrófugo en base de
cemento, resinas epoxi y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,66950,0750
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
MT12308 kgPintura con lechada de cemento e impermeabilizante hidrófugo 14,1400 4,66620,3300

Mano de obra .................................................................... 3,6545
Materiales .......................................................................... 4,6662

Suma la partida ................................................................. 8,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 8,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y verticA070404006 m²

Pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y verticales, inclu-
so preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,66950,0750
MO00005 hAyudante 19,8500 1,48880,0750
MT12309 kgPintura a la cal 0,7300 0,51100,7000

Mano de obra .................................................................... 3,1583
Materiales .......................................................................... 0,5110

Suma la partida ................................................................. 3,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horiz. y vert.A070404007 m²

Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horizontales y verticales, in-
cluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,82530,0820
MO00005 hAyudante 19,8500 1,62770,0820
MT12310 lPintura silicato prep. sop. miner 7,8900 0,78900,1000
MT12311 lPintura mineral inorg. máx adh. Restasil col. 14,3800 4,74540,3300

Mano de obra .................................................................... 3,4530
Materiales .......................................................................... 5,5344

Suma la partida ................................................................. 8,9900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Pintura al esmalte sintético s/hierro y acero, dos manos, i/imprA070404008 m²

Pintura al esmalte sintético sobre hierro y acero, dos manos, incluso impri-
mación antioxidante y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MT12314 lImprimación antioxidante 11,2800 3,94800,3500
MT12316 lEsmalte sintético 14,4200 2,88400,2000

Mano de obra .................................................................... 10,5275
Materiales .......................................................................... 6,8320

Suma la partida ................................................................. 17,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1,0416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Pintura al esmalte sintético sobre galv. y metales no férreosA070404009 m²

Pintura al esmalte sintético sobre galvanizados y metales no férreos, dos
manos, incluso imprimación y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,78760,2600
MO00005 hAyudante 19,8500 5,16100,2600
MT12315 lImprimación antioxidante mat no férreos 12,8800 4,50800,3500
MT12316 lEsmalte sintético 14,4200 2,88400,2000

Mano de obra .................................................................... 10,9486
Materiales .......................................................................... 7,3920

Suma la partida ................................................................. 18,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1,1004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Pintura al minioA070404010 m²

Pintura al minio sobre carpintería metálica y medios auxiliares para su apli-
cación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 1,98500,1000
MT12329 lMinio de plomo 11,0100 3,30300,3000

Mano de obra .................................................................... 3,0980
Materiales .......................................................................... 3,3030

Suma la partida ................................................................. 6,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Barnizado sobre carpintería de maderaA070404011 m²

Barnizado sobre carpintería de madera, una mano de imprimación tapapo-
ros, dos de barniz y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MT12330 kgBarniz 19,2900 4,82250,2500
MT12331 kgTapaporos 12,3500 1,35850,1100

Mano de obra .................................................................... 12,6330
Materiales .......................................................................... 6,1810

Suma la partida ................................................................. 18,8100
Costes indirectos ............................... 6% 1,1286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 19,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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A070405 FALSOS TECHOS

Falso techo escayola lisoA070405001 m²

Falso techo de escayola liso, incluso fosa perimetral y medios auxiliares pa-
ra su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,12830,4550
MO00005 hAyudante 19,8500 9,03180,4550
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 8,49940,4550
MT12318 m²Placa escayola lisa 8,2500 9,07501,1000
MT12333 mMoldura o fosa escayola 5x5 cm 2,3700 2,60701,1000
MT12332 kgEsparto en rollos 1,9200 0,42240,2200
MT12304 m³Pasta de escayola 130,8447 0,78510,0060

Mano de obra .................................................................... 27,6595
Materiales .......................................................................... 12,8895

Suma la partida ................................................................. 40,5500
Costes indirectos ............................... 6% 2,4330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 42,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Falso techo de escayola con placas acústicas perforadas, incluso fosa perimetral, fijación de
elementos metálicos, nivelado y me

A070405002 m²

Falso techo de escayola con placas acústicas perforadas, incluso fosa peri-
metral, fijación de elementos metálicos, nivelado y medios auxiliares para
su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,12830,4550
MO00005 hAyudante 19,8500 9,03180,4550
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 8,49940,4550
MT12319 m²Placa escayola acústica perforada 12,5400 13,79401,1000
MT12333 mMoldura o fosa escayola 5x5 cm 2,3700 2,60701,1000
MT12332 kgEsparto en rollos 1,9200 0,42240,2200
MT12304 m³Pasta de escayola 130,8447 0,78510,0060

Mano de obra .................................................................... 27,6595
Materiales .......................................................................... 17,6085

Suma la partida ................................................................. 45,2700
Costes indirectos ............................... 6% 2,7162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 47,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Falso techo de placas acústicas conglomeradasA070405003 m²

Falso techo de placas acústicas conglomeradas, incluso recibidos de ta-
cos, fijación de elementos metálicos, nivelados de placas y medios auxilia-
res para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,47200,4000
MT12320 m²Placas acústicas conglomeradas, incluso recibidos de tacos 20,5500 20,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,3160
Materiales .......................................................................... 20,5500

Suma la partida ................................................................. 44,8700
Costes indirectos ............................... 6% 2,6922
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 47,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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Falso techo cartón-yeso c/perfileríaA070405004 m²

Suministro y colocación de falso techo continuo formado por placas de car-
tón-yeso de 13 mm de espesor con sujeción mediante perfilería de acero
galvanizado, incluso elementos de fijación al forjado, tornillería y repaso de
juntas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
MT12305 kgPasta para juntas de paneles de yeso cartón 1,8600 1,30200,7000
MT12325 mCinta para juntas de paneles de yeso cartón 0,1100 0,22002,0000
MT12317 m²Placa de cartón yeso de 13 mm 10,6600 10,66001,0000
MT12326 mJunta de estanquidad 46 mm p/p. cartón yeso 0,9000 0,36000,4000
MT12327 mPerfil chapa acero galv. frío 48 mm 3,4000 2,38000,7000
MT12328 mPerfil chapa acero galv. frío 46 mm 3,2400 6,48002,0000

Mano de obra .................................................................... 14,7385
Materiales .......................................................................... 21,4020

Suma la partida ................................................................. 36,1400
Costes indirectos ............................... 6% 2,1684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 38,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

A0705 CARPINTERÍA

Carpintería de madera en interiores para pintar en puertasA070500001 m²

Carpintería de madera en interiores para pintar en puertas, incluso herrajes
de colgar y seguridad, recibido en fábrica. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MT12001 m²Carpintería de madera en interiores para pintar en puertas 101,8600 101,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4220
Materiales .......................................................................... 101,8600

Suma la partida ................................................................. 110,2800
Costes indirectos ............................... 6% 6,6168
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 116,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertasA070500002 m²

Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas, incluso herra-
jes de colgar y seguridad, recibido en fábrica. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MT12002 m²Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas 147,7800 147,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4220
Materiales .......................................................................... 147,7800

Suma la partida ................................................................. 156,2000
Costes indirectos ............................... 6% 9,3720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 165,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Carpintería metálica de acero cuadrado y pletina en puertasA070500003 m²

Puerta abatible o corredera para exteriores de edificaciones, formada por
cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 2
mm y barrotes de tubo de 1 mm soldados entre sí; p/p junquillos atornilla-
dos, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, carriles, cerradu-
ra y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, i/
recibido de albañilería, pintura antioxidante y colocación precerco.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
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MT12003 m²Carpintería metálica de acero cuadrado y pletina 202,0200 202,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 202,0200

Suma la partida ................................................................. 223,0800
Costes indirectos ............................... 6% 13,3848
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 236,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Carpintería metálica con chapa plegada de hierro en puertasA070500004 m²

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) practicable o correde-
ra para exteriores de edificaciones, realizada con doble chapa de acero gal-
vanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de
nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a
la obra, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, guías, topes, tira-
dores, pasadores y demás accesorios necesarios, patillas de fijación a
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra. instalada, i/ recibido de albañilería y pre-
cerco.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT12004 m²Carpintería metálica con chapa plegada de hierro 184,9800 184,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 184,9800

Suma la partida ................................................................. 206,0400
Costes indirectos ............................... 6% 12,3624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 218,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Carpintería metálica con perfiles de acero conf. frío en vent.A070500005 m²

Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, en ventanas
o puertas abatibles, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero lamina-
do en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor, junquillos
de 30x15 mm, con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar
y seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfi-
les en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT12005 m²Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío 327,5400 327,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 327,5400

Suma la partida ................................................................. 348,6000
Costes indirectos ............................... 6% 20,9160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 369,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Carpintería metálica de acero galvanizado, fijaA070500006 m²

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas fijas, con
perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de espesor, for-
mando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con jun-
quillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con
cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ re-
cibido de albañilería. Según NTE-FCA.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MT12006 m²Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas 188,6400 188,64001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,4220
Materiales .......................................................................... 188,6400

Suma la partida ................................................................. 197,0600
Costes indirectos ............................... 6% 11,8236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 208,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Carpintería metálica de acero galvanizado, practicableA070500007 m²

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas practica-
bles, con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de es-
pesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular,
con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de espe-
sor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/corte, pre-
paración y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, pintura,
i/ recibido de albañilería. Según NTE-FCA.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MT12007 m²Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas 237,3200 237,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4220
Materiales .......................................................................... 237,3200

Suma la partida ................................................................. 245,7400
Costes indirectos ............................... 6% 14,7444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 260,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, fijaA070500008 m²

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas fi-
jas, para acristalar, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio,
incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, pintura. Total-
mente instalada. p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MT12008 m²Carpintería metálica de aluminio anodizado mate 259,2200 259,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,5275
Materiales .......................................................................... 259,2200

Suma la partida ................................................................. 269,7500
Costes indirectos ............................... 6% 16,1850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 285,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, practicableA070500009 m²

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas
practicables, para acristalar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de col-
gar y seguridad, recibido en fábrica, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, pintura. Totalmente instalada. p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-3.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MT12009 m²Carpintería metálica de aluminio anodizado mate pract. 461,2400 461,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,0925
Materiales .......................................................................... 461,2400

Suma la partida ................................................................. 477,3300
Costes indirectos ............................... 6% 28,6398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 505,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Puerta seccional industrial automáticaA070500010 m²

Puerta seccional industrial, construida en paneles de 45 mm de doble cha-
pa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de
poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanquei-
dad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo
estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo
con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para
el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accio-
namiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digi-
tal, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elemen-
tos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elabora-
da en taller, ajuste y montaje en obra. Incluido ayudas de albañilería.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 9,49440,4300
MO00005 hAyudante 19,8500 19,85001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 8,03240,4300
MT12011 udPuerta seccional industrial 218,3900 218,39001,0000
MT12015 udEquipo automático puerta seccional industrial 58,4200 58,42001,0000
MT12018 UdCerradura contacto simple 2,3100 2,31001,0000
MT12019 UdPulsador interior abrir-cerrar 2,2500 2,25001,0000
MT12020 UdReceptor monocanal 5,8700 5,87001,0000
MT12021 UdEmisor monocanal micro 2,2300 2,23001,0000
MT12022 UdFotocélula proyector-espejo 6 m 8,7600 8,76001,0000
MT12023 UdCuadro de maniobra 20,8100 20,81001,0000
MT00210 m³Mortero de cemento (1/4) M 10 81,1465 0,97380,0120

Mano de obra .................................................................... 59,6368
Materiales .......................................................................... 320,0138

Suma la partida ................................................................. 379,6500
Costes indirectos ............................... 6% 22,7790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 402,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Ventana de aluminio anodizado con lamas pivotantes de lunaA070500011 m²

Ventana de aluminio anodizado con lamas pivotantes de luna. Totalmente
terminada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MT12106 m²Ventanas de aluminio anodizado con lamas pivotantes de luna 111,5000 111,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4220
Materiales .......................................................................... 111,5000

Suma la partida ................................................................. 119,9200
Costes indirectos ............................... 6% 7,1952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 127,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mmA070500012 m²

Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm cada 12
cm con tubo 60x40 mm transversal cada metro, incluso recibido y pintura
antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MT11912 m²Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm 81,8300 81,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4220
Materiales .......................................................................... 81,8300

Suma la partida ................................................................. 90,2500
Costes indirectos ............................... 6% 5,4150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 95,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertasA070500013 m²

Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas cristaleras fijas o practica-
bles, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, etc. Total-
mente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MT12010 m²Carpintería de PVC, en ventanas o puertas 130,9900 130,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4220
Materiales .......................................................................... 130,9900

Suma la partida ................................................................. 139,4100
Costes indirectos ............................... 6% 8,3646
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 147,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Persiana enrollable de plástico, con lamas de 50 mmA070500014 m²

Persiana enrollable de plástico, con lamas de 50 mm, incluso parte propor-
cional de cajón, guías y accesorios. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MT12501 m²Persiana enrollable de plástico, con lamas de 50 mm 31,1700 31,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,5275
Materiales .......................................................................... 31,1700

Suma la partida ................................................................. 41,7000
Costes indirectos ............................... 6% 2,5020
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 44,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 35 mmA070500015 m²

Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 35 mm, incluso parte propor-
cional de cajón, guías y accesorios y mecanismo de accionamiento por cin-
ta. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MT12502 m²Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 35 mm 54,8100 54,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,8440
Materiales .......................................................................... 54,8100

Suma la partida ................................................................. 71,6500
Costes indirectos ............................... 6% 4,2990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 75,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Puerta cortafuegos EI2-60 de dos hojas (850+850)x2030 mmA070500016 m²

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100 mm), formada
por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homolo-
gada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de es-
pesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel
lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye pati-
llas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida
en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209.
Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó si-
milar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

MO00002 hCapataz 22,9900 11,49500,5000
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT12024 UdPuerta EI2-60-C5 2 hojas 474,6000 474,60001,0000
MT30002 UdPequeño material (p.o.) 1,6200 4,86003,0000

Mano de obra .................................................................... 22,6250
Materiales .......................................................................... 479,4600

Suma la partida ................................................................. 502,0900
Costes indirectos ............................... 6% 30,1254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 532,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Puerta PVC plegable c/paso hombreA070500017 m²

Puerta plegable de PVC con varias hojas y marcos fijos de cristal y puerta
de paso peatonal, con guía superior de acero de 3 mm galvanizado, inclu-
so barras de bloqueo y herrajes, instalada sobre premarco, incluso p.p. de
medios auxiliares.

MO00002 hCapataz 22,9900 2,75880,1200
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,34240,2400
MT12025 UdPuerta PVC plegable c/paso hombre 373,8100 373,81001,0000
MT12026 mPremarco galvanizado 7,5700 30,28004,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1012
Materiales .......................................................................... 404,0900

Suma la partida ................................................................. 412,1900
Costes indirectos ............................... 6% 24,7314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 436,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A0706 VIDRIO

Luna pulida incolora e=4 mmA070600001 m²

Luna pulida incolora de 4 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MT12101 m²Luna pulida incolora de 4 mm de espesor 8,0300 8,03001,0000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 11,8800

Suma la partida ................................................................. 20,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1,2468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TRES CÉNTIMOS

Luna pulida incolora e=5 mmA070600002 m²

Luna pulida incolora de 5 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MT12102 m²Luna pulida incolora e=5 mm 12,6000 12,60001,0000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 16,4500

Suma la partida ................................................................. 25,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1,5210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 26,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Luna pulida incolora e=6 mmA070600003 m²

Luna pulida incolora de 6 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000
MT12103 m²Luna pulida incolora e=6 mm 17,4000 17,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 21,2500

Suma la partida ................................................................. 30,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1,8090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 31,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Luna pulida incolora e=8 mmA070600004 m²

Luna pulida incolora de 8 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000
MT12104 m²Luna pulida incolora e=8 mm 23,3500 23,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 27,2000

Suma la partida ................................................................. 36,1000
Costes indirectos ............................... 6% 2,1660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 38,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Luna pulida color e=6 mmA070600005 m²

Luna pulida de color de 6 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000
MT12105 m²Luna pulida color e=6 mm 26,5900 26,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 30,4400

Suma la partida ................................................................. 39,3400
Costes indirectos ............................... 6% 2,3604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 41,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Doble acristalamiento aislante 4/6/4A070600006 m²

Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y
cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de vidrio
y colocación de junquillos, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000
MT12109 m²Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras 23,6200 23,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 27,4700

Suma la partida ................................................................. 36,3700
Costes indirectos ............................... 6% 2,1822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 38,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna e=6 mmA070600007 m²

Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna de 6 mm de espe-
sor mínimo. Totalmente terminado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000
MT12107 m²Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna 6 mm 54,4200 54,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 58,2700

Suma la partida ................................................................. 67,1700
Costes indirectos ............................... 6% 4,0302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 71,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Vidrio Securit Parsol color e=6 mmA070600008 m²

Vidrio Securit Parsol color de 6 mm de espesor. Totalmente terminado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MT09705 mSellado silicona 1,1000 3,85003,5000
MT12108 m²Vidrio Securit Parsol color de 6 mm de espesor 62,6000 62,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 66,4500

Suma la partida ................................................................. 75,3500
Costes indirectos ............................... 6% 4,5210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 79,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A0707 SANEAMIENTO

Bajante PVC 200 mmA070700001 m

Bajante con tubería de PVC de 200 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,89720,2200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,66940,0850
MT10101 mTubería PVC 200 mm 30,9100 30,91001,0000
MT10001 UdCodo 87º m-h PVC evac. 200 mm 14,7900 2,95800,2000
MT10201 UdManguito unión h-h PVC 200 mm 17,3400 3,46800,2000
MT10301 UdSujeción bajantes PVC 200 mm 12,7500 6,37500,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 35,3300 0,88330,0250

Mano de obra .................................................................... 6,5666
Materiales .......................................................................... 44,5943

Suma la partida ................................................................. 51,1600
Costes indirectos ............................... 6% 3,0696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 54,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Bajante PVC 150 mmA070700002 m

Bajante con tubería de PVC de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,89720,2200
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,66940,0850
MT10102 mTubería PVC 150 mm 18,5000 18,50001,0000
MT10002 UdCodo 87º m-h PVC evac. 150 mm 8,1400 1,62800,2000
MT10202 UdManguito unión h-h PVC 150 mm 9,3100 1,86200,2000
MT10302 UdSujeción bajantes PVC 150 mm 4,4400 2,22000,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 35,3300 0,70660,0200
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Mano de obra .................................................................... 6,5666
Materiales .......................................................................... 24,9166

Suma la partida ................................................................. 31,4800
Costes indirectos ............................... 6% 1,8888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 33,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Bajante PVC 125 mmA070700003 m

Bajante con tubería de PVC de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,11810,1850
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,11950,0570
MT10103 mTubería PVC 125 mm 14,2000 14,20001,0000
MT10003 UdCodo 87º m-h PVC evac. 125 mm 4,6900 0,93800,2000
MT10203 UdManguito unión h-h PVC 125 mm 6,1800 1,23600,2000
MT10303 UdSujeción bajantes PVC 125 mm 3,0500 1,52500,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 35,3300 0,61830,0175

Mano de obra .................................................................... 5,2376
Materiales .......................................................................... 18,5173

Suma la partida ................................................................. 23,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1,4250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 25,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Bajante PVC 110 mmA070700004 m

Bajante con tubería de PVC de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,00680,1800
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,08020,0550
MT10104 mTubería PVC 110 mm 10,6500 10,65001,0000
MT10004 UdCodo 87º m-h PVC evac. 110 mm 3,7800 0,75600,2000
MT10204 UdManguito unión h-h PVC 110 mm 4,9900 0,99800,2000
MT10304 UdSujeción bajantes PVC 110 mm 2,4700 1,23500,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 35,3300 0,42400,0120

Mano de obra .................................................................... 5,0870
Materiales .......................................................................... 14,0630

Suma la partida ................................................................. 19,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 20,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Bajante PVC 90 mmA070700005 m

Bajante con tubería de PVC de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,00680,1800
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,08020,0550
MT10105 mTubería PVC 90 mm 8,9300 8,93001,0000
MT10005 UdCodo 87º m-h PVC evac. 90 mm 3,6100 0,72200,2000
MT10205 UdManguito unión h-h PVC 90 mm 4,8100 0,96200,2000
MT10305 UdSujeción bajantes PVC 90 mm 2,3600 1,18000,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 35,3300 0,35330,0100
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Mano de obra .................................................................... 5,0870
Materiales .......................................................................... 12,1473

Suma la partida ................................................................. 17,2300
Costes indirectos ............................... 6% 1,0338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantesA070700006 m

Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes. Totalmen-
te terminado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MT10206 mManguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 26,6000 26,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3390
Materiales .......................................................................... 26,6000

Suma la partida ................................................................. 29,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1,7964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 31,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Canalón visto de PVC de 200 mm de diámetroA070700007 m

Canalón visto de PVC de 200 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, elementos de fijación, medios auxiliares para su montaje y coloca-
ción.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MT10401 mCanalón visto de PVC de 200 mm de diámetro 33,0800 33,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5650
Materiales .......................................................................... 33,0800

Suma la partida ................................................................. 38,6500
Costes indirectos ............................... 6% 2,3190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 40,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Canalón visto de PVC de 150 mm de diámetroA070700008 m

Canalón visto de PVC de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, elementos de fijación, medios auxiliares para su montaje y coloca-
ción.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MT10402 mCanalón visto de PVC de 150 mm de diámetro 18,2900 18,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,7910
Materiales .......................................................................... 18,2900

Suma la partida ................................................................. 26,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1,5648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 27,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Canalón de evacuación con chapa de acero plegada galvanizada de 1 mm y 100 cm de desarrolloA070700009 m

Canalón interior realizado con chapa plegada de acero, con acabado galva-
nizado, de 1,0 mm de espesor y 100 cm de desarrollo para canalón interior
en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 3 %. Incluso parte pro-
porcional de boquillas de conexión a bajantes, tapes accesorios, sellado,
plegado para formación de pendientes y juntas de estanqueidad, según
NTE-QTG-9 10 y 11, totalmente instalada. Incluso accesorios de fijación de
las piezas a las placas y masilla de base neutra monocomponente para se-
llado de juntas. Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecá-
nica.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 1,37480,0700
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MT10403 mChapa plegada de acero de 1 mm de espesor y 100 cm de desarrollo 16,8000 17,97601,0700
MT09610 UdTornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela 0,5000 4,00008,0000
MT09712 lMasilla de base neutra monocomponente para sellado de juntas 16,2500 0,40630,0250

Mano de obra .................................................................... 7,6948
Materiales .......................................................................... 22,3823

Suma la partida ................................................................. 30,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1,8048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Canalón de evacuación con chapa de acero plegada galvanizada de 1 mm y 150 cm de desarrolloA070700010 m

Canalón interior realizado con chapa plegada de acero, con acabado galva-
nizado, de 1,0 mm de espesor y 150 cm de desarrollo para canalón interior
en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 3 %. Incluso parte pro-
porcional de boquillas de conexión a bajantes, tapes accesorios, sellado,
plegado para formación de pendientes y juntas de estanqueidad, según
NTE-QTG-9 10 y 11, totalmente instalada. Incluso accesorios de fijación de
las piezas a las placas y masilla de base neutra monocomponente para se-
llado de juntas. Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecá-
nica.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 2,06220,1050
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MT10404 mChapa plegada de acero de 1 mm de espesor y 150 cm de desarrollo 25,2000 26,96401,0700
MT09610 UdTornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela 0,5000 6,000012,0000
MT09712 lMasilla de base neutra monocomponente para sellado de juntas 16,2500 0,81250,0500

Mano de obra .................................................................... 11,5422
Materiales .......................................................................... 33,7765

Suma la partida ................................................................. 45,3200
Costes indirectos ............................... 6% 2,7192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 48,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Desagüe pluvialesA070700011 Ud

Desagüe de pluviales, constituido por sumidero de fundición dúctil con pro-
longación de tubería de PVC o fundición dúctil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 13,35600,6000
MT10501 UdDesagüe de pluviales, constituido por sumidero de fundición dúctil 34,7200 34,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,3560
Materiales .......................................................................... 34,7200

Suma la partida ................................................................. 48,0800
Costes indirectos ............................... 6% 2,8848
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Chimenea de seguridad de ventilaciónA070700012 Ud

Chimenea de seguridad de ventilación en cubierta. Instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 13,35600,6000
MT10502 UdChimenea de seguridad de ventilación en cubierta 47,9300 47,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,3560
Materiales .......................................................................... 47,9300

Suma la partida ................................................................. 61,2900
Costes indirectos ............................... 6% 3,6774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 64,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A0708 INSTALACIONES

Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrif. color blancoA070800001 Ud

Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso
grifería e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT10503 UdLavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada blanco 146,0400 146,04001,0000
MT10504 UdGrifería lavabo 88,8400 88,84001,0000
MT10508 UdVálvula para lavabo de 32 mm. c/cadena 4,0000 4,00001,0000
MT10509 UdVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,4100 4,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 243,2900

Suma la partida ................................................................. 265,5500
Costes indirectos ............................... 6% 15,9330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 281,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blancoA070800002 Ud

Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso
grifería e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT10516 UdPlato de ducha 70x70 porcelana vitrificada 117,2500 117,25001,0000
MT10505 UdGrifería ducha 76,6700 76,67001,0000
MT10510 UdVálvula desagüe ducha D90 32,2500 32,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 226,1700

Suma la partida ................................................................. 248,4300
Costes indirectos ............................... 6% 14,9058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 263,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blancoA070800003 Ud

Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco, con depósito
de descarga bajo, incluso mecanismo, asiento e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 31,16401,4000
MT10511 UdInodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco 218,5400 218,54001,0000
MT10512 UdLatiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,3600 2,36001,0000
MT10509 UdVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,4100 4,41001,0000
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Mano de obra .................................................................... 31,1640
Materiales .......................................................................... 225,3100

Suma la partida ................................................................. 256,4700
Costes indirectos ............................... 6% 15,3882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 271,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Urinario de porcelana vitrificada color blanco c/ fluxorA070800004 Ud

Urinario de porcelana vitrificada color blanco c/ fluxor, incluso instalación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT10509 UdVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,4100 4,41001,0000
MT10513 UdUrinario de porcelana vitrificada color blanco 139,9600 139,96001,0000
MT10514 UdFluxor de empotrar para urinario 154,8100 154,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 299,1800

Suma la partida ................................................................. 321,4400
Costes indirectos ............................... 6% 19,2864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 340,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Pileta baja de porcelana vitrificada color blancoA070800005 Ud

Pileta baja de porcelana vitrificada color blanco, incluso grifería e instala-
ción.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT10515 UdPileta baja de porcelana vitrificada color blanco 140,2000 140,20001,0000
MT10506 UdGrifería para pileta 43,2000 43,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 183,4000

Suma la partida ................................................................. 205,6600
Costes indirectos ............................... 6% 12,3396
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 218,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS

Pila de dos senos de acero inoxidable, incluso griferíaA070800006 Ud

Pila de dos senos de acero inoxidable, incluso grifería e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT10517 UdPila de dos senos de acero inoxidable 254,5800 254,58001,0000
MT10507 UdGrifería para pila de dos senos de acero inoxidable 121,7000 121,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 376,2800

Suma la partida ................................................................. 398,5400
Costes indirectos ............................... 6% 23,9124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 422,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C.A070800007 Ud

Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C., incluso cone-
xión e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MT10518 UdBote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C. 22,1400 22,14001,0000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 35,3300 0,70660,0200
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Mano de obra .................................................................... 7,7910
Materiales .......................................................................... 22,8466

Suma la partida ................................................................. 30,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1,8384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 32,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Conjunto accesorios bañoA070800008 Ud

Conjunto accesorios baño, compuesto de portarrollos, jabonera, toallero y
agarradera en color, incluso instalación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MT10519 UdConjunto de accesorios de baño 151,1000 151,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,3900
Materiales .......................................................................... 151,1000

Suma la partida ................................................................. 184,4900
Costes indirectos ............................... 6% 11,0694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 195,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Radiador eléctrico 1000 W muralA070800009 Ud

Elemento de radiador eléctrico de 1.000 W mural, colocado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MT10520 UdRadiador eléctrico 1000 W mural 71,8300 71,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3390
Materiales .......................................................................... 71,8300

Suma la partida ................................................................. 75,1700
Costes indirectos ............................... 6% 4,5102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 79,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Calentador eléctrico de 30 litrosA070800010 Ud

Calentador eléctrico de 30 litros, con termostato y piloto señalizador de fun-
cionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de paso, ra-
males de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, total-
mente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MT10521 UdCalentador eléctrico de 30 litros 241,8100 241,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3390
Materiales .......................................................................... 241,8100

Suma la partida ................................................................. 245,1500
Costes indirectos ............................... 6% 14,7090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 259,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Calentador eléctrico de 50 litrosA070800011 Ud

Calentador eléctrico de 50 litros, con termostato y piloto señalizador de fun-
cionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de paso, ra-
males de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, total-
mente instalado

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MT10522 UdCalentador eléctrico de 50 litros 285,4400 285,44001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,3390
Materiales .......................................................................... 285,4400

Suma la partida ................................................................. 288,7800
Costes indirectos ............................... 6% 17,3268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 306,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Calentador eléctrico de 100 litrosA070800012 Ud

Calentador eléctrico de 100 litros, con termostato y piloto señalizador de
funcionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de paso,
ramales de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, to-
talmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MT10523 UdCalentador eléctrico de 100 litros 387,4700 387,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3390
Materiales .......................................................................... 387,4700

Suma la partida ................................................................. 390,8100
Costes indirectos ............................... 6% 23,4486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 414,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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A08 URBANIZACIÓN

A0801 DRENAJE

A080101 CUNETAS

Cuneta triangular revestida hormigónA080101001 Ud

Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de profundi-
dad, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/I de 15 cm de
espesor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, re-
gleado y p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 10,01700,4500
MO00005 hAyudante 19,8500 8,93250,4500
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 6,7200 3,02400,4500
MQ07011 hEquipo cortajuntas losas 14,7000 0,07350,0050
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 14,92800,2000
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,12280,0100
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,30630,0010
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,05530,0250

Mano de obra .................................................................... 18,9495
Maquinaria......................................................................... 3,0975
Materiales .......................................................................... 15,4124

Suma la partida ................................................................. 37,4600
Costes indirectos ............................... 6% 2,2476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 39,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cuneta trapezoidal revestida hormigónA080101002 Ud

Cuneta de sección trapezoidal de 50 cm de base y 50 cm de profundidad,
revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/I de 15 cm de espe-
sor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, reglea-
do y p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 12,24300,5500
MO00005 hAyudante 19,8500 10,91750,5500
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 6,7200 3,69600,5500
MQ07011 hEquipo cortajuntas losas 14,7000 0,08820,0060
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 18,66000,2500
MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,24560,0200
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 306,3300 0,61270,0020
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,11050,0500

Mano de obra .................................................................... 23,1605
Maquinaria......................................................................... 3,7842
Materiales .......................................................................... 19,6288

Suma la partida ................................................................. 46,5700
Costes indirectos ............................... 6% 2,7942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 49,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Cuneta prefabricada hormigón 30/20x22x100 cmA080101003 Ud

Cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de sección trapezoi-
dal, de 30/20x22x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, coloca-
das sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor,
incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y
p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,67460,2100
MO00005 hAyudante 19,8500 4,66480,2350
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 6,7200 0,60480,0900
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 2,47250,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,66140,0120
MT11701 UdCuneta prefabricada 30/20x22x100 cm 14,8100 14,81001,0000
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 3,35880,0450
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,33130,0090
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,12270,0010

106323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 9,3394
Maquinaria......................................................................... 3,7387
Materiales .......................................................................... 18,6343

Suma la partida ................................................................. 31,7100
Costes indirectos ............................... 6% 1,9026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 33,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cuneta prefabricada hormigón 40/30x33x100 cmA080101004 Ud

Cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de sección trapezoi-
dal, de 40/30x33x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, coloca-
das sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor,
incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y
p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,23110,2350
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 6,7200 0,67200,1000
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 2,47250,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,66140,0120
MT11702 UdCuneta prefabricada 40/30x33x100 cm 16,3500 16,35001,0000
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 4,47840,0600
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,36810,0100
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,12270,0010

Mano de obra .................................................................... 10,1936
Maquinaria......................................................................... 3,8059
Materiales .......................................................................... 21,3307

Suma la partida ................................................................. 35,3300
Costes indirectos ............................... 6% 2,1198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 37,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cuneta prefabricada hormigón 50/40x44x100 cmA080101005 Ud

Cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de sección trapezoi-
dal, de 50/40x44x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, coloca-
das sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor,
incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y
p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,23280,2800
MO00005 hAyudante 19,8500 6,15350,3100
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 6,7200 1,00800,1500
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 49,4500 2,47250,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 0,82680,0150
MT11703 UdCuenta prefabricada 50/40x44x100 cm 18,9000 18,90001,0000
MT00308 m³Hormigón HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0   central 74,6400 5,59800,0750
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,55220,0150
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,12270,0010

Mano de obra .................................................................... 12,3863
Maquinaria......................................................................... 4,3073
Materiales .......................................................................... 25,1844

Suma la partida ................................................................. 41,8800
Costes indirectos ............................... 6% 2,5128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 44,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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A080102 TUBOS DRENANTES

Tubo poroso hormigón diámetro 150 mmA080102001 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje, con
unión rígida machihembrada, de 150 mm de diámetro interior, según
UNE-EN 1916, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir excava-
ción, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,68120,0900
MT12701 mTubo poroso hormigón 150 mm 10,7000 10,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3490
Materiales .......................................................................... 10,7000

Suma la partida ................................................................. 13,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,7830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 200 mmA080102002 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje, con
unión rígida machihembrada, de 200 mm de diámetro interior, según
UNE-EN 1916, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir excava-
ción, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,24160,1200
MT12702 mTubo poroso hormigón 200 mm 11,6000 11,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1320
Materiales .......................................................................... 11,6000

Suma la partida ................................................................. 14,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 300 mmA080102003 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje, con
unión rígida machihembrada, de 300 mm de diámetro interior, según
UNE-EN 1916, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir excava-
ción, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MT12703 mTubo poroso hormigón 300 mm 14,5000 14,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9150
Materiales .......................................................................... 14,5000

Suma la partida ................................................................. 18,4200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 150 mm S/RA080102004 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje elabora-
do con cemento resistente a los sulfatos, con unión rígida machihembrada,
de 150 mm de diámetro interior, según UNE-EN 1916, incluso juntas y pie-
zas complementarias, sin incluir excavación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,68120,0900
MT12704 mTubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 150 mm 10,7000 10,70001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,3490
Materiales .......................................................................... 10,7000

Suma la partida ................................................................. 13,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,7830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 200 mm S/RA080102005 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje elabora-
do con cemento resistente a los sulfatos, con unión rígida machihembrada,
de 200 mm de diámetro interior, según UNE-EN 1916, incluso juntas y pie-
zas complementarias, sin incluir excavación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,24160,1200
MT12705 mTubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 200 mm 11,6000 11,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1320
Materiales .......................................................................... 11,6000

Suma la partida ................................................................. 14,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 300 mm S/RA080102006 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje elabora-
do con cemento resistente a los sulfatos, con unión rígida machihembrada,
de 300 mm de diámetro interior, según UNE-EN 1916, incluso juntas y pie-
zas complementarias, sin incluir excavación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MT12706 mTubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 300 mm 14,5000 14,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9150
Materiales .......................................................................... 14,5000

Suma la partida ................................................................. 18,4200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubo polietileno de alta densidad diámetro 160 mmA080102007 m

Suministro y colocación de tubo de drenaje de polietileno de alta densidad
corrugado, de doble pared ranurada, según UNE 53.994, de 160 mm de
diámetro interior, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir exca-
vación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
MT12801 mTubo de drenaje PEAD 160 mm 6,7400 6,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6362
Materiales .......................................................................... 6,7400

Suma la partida ................................................................. 8,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubo polietileno de alta densidad diámetro 200 mmA080102008 m

Suministro y colocación de tubo de drenaje de polietileno de alta densidad
corrugado, de doble pared ranurada, según UNE 53.994, de 200 mm de
diámetro interior, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir exca-
vación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO00005 hAyudante 19,8500 1,78650,0900
MT12802 mTubo de drenaje PEAD 200 mm 10,9400 10,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4543
Materiales .......................................................................... 10,9400

Suma la partida ................................................................. 13,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,8034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 14,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A080103 RELLENOS DRENANTES

Garbancillo canto rodado 20 a 40 mmA080103001 m³

Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de
20 a 40 mm para drenaje, colocado en zanjas o superficies en capas de 20
cm, medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 0,49770,0700
MT00103 m³Garbancillo de canto rodado 20/40 mm 22,2700 22,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,8020
Maquinaria......................................................................... 0,4977
Materiales .......................................................................... 22,2700

Suma la partida ................................................................. 25,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1,5342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 27,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Grava filtrante sin clasificar en cimentacionesA080103002 m³

Suministro, extensión y compactación de grava filtrante sin clasificar, bajo
cimentaciones y soleras, para facilitar el drenaje del agua procedente del la-
teral de la excavación y/o de la parte inferior de la misma, ejecutado en ton-
gadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador monocilín-
drico vibrante autopropulsado hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,96990,0150
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,93370,0100
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,49560,0100
MQ05003 hCompactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 75,6500 1,89130,0250
MT00109 tGrava filtrante sin clasificar 9,5000 20,90002,2000

Mano de obra .................................................................... 1,8680
Maquinaria......................................................................... 5,2172
Materiales .......................................................................... 20,9000

Suma la partida ................................................................. 27,9900
Costes indirectos ............................... 6% 1,6794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 29,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Grava filtrante clasificada en cimentacionesA080103003 m³

Suministro, extensión y compactación de grava filtrante clasificada, bajo ci-
mentaciones y soleras, para facilitar el drenaje del agua procedente del la-
teral de la excavación y/o de la parte inferior de la misma, ejecutado en ton-
gadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador monocilín-
drico vibrante autopropulsado hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,96990,0150
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,93370,0100
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,49560,0100
MQ05003 hCompactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 75,6500 1,89130,0250
MT00110 tGrava filtrante clasificada 12,6500 27,83002,2000

Mano de obra .................................................................... 1,8680
Maquinaria......................................................................... 5,2172
Materiales .......................................................................... 27,8300

Suma la partida ................................................................. 34,9200
Costes indirectos ............................... 6% 2,0952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 37,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Grava filtrante sin clasificar en trasdós murosA080103004 m³

Suministro, extensión y compactación de grava filtrante sin clasificar, en
trasdós de muro, para facilitar el drenaje y evitar sobreempujes hidrostáti-
cos contra las estructuras de contención, ejecutado en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,96990,0150
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,93370,0100
MQ05012 hPisón vibrante manual de 80 kg 4,6100 0,11530,0250
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,49560,0100
MT00109 tGrava filtrante sin clasificar 9,5000 20,90002,2000

Mano de obra .................................................................... 2,8020
Maquinaria......................................................................... 3,4412
Materiales .......................................................................... 20,9000

Suma la partida ................................................................. 27,1400
Costes indirectos ............................... 6% 1,6284
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 28,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Grava filtrante clasificada en trasdós murosA080103005 m³

Suministro, extensión y compactación de grava filtrante clasificada, con ca-
racterísticas y composición granulométrica según artículo 421 del PG-3, en
trasdós de muro, para facilitar el drenaje y evitar sobreempujes hidrostáti-
cos contra las estructuras de contención, ejecutado en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,92670,0150
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 0,96990,0150
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 93,3700 0,93370,0100
MQ05012 hPisón vibrante manual de 80 kg 4,6100 0,11530,0250
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,49560,0100
MT00110 tGrava filtrante clasificada 12,6500 27,83002,2000
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Mano de obra .................................................................... 1,8680
Maquinaria......................................................................... 3,4412
Materiales .......................................................................... 27,8300

Suma la partida ................................................................. 33,1400
Costes indirectos ............................... 6% 1,9884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 35,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A0802 PAVIMENTOS

A080201 TRABAJOS PRELIMINARES

Fresado por cm de espesor de pavimento asfálticoA080201001 m²

Fresado por cm de espesor de pavimento asfáltico con máquina fresadora,
incluso carga y barrido. Sin incluir transporte ni gestión a centro de clasifica-
ción y tratamiento o vertedero autorizado.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,07470,0040
MQ09008 hFresadora pavimento en frío a=1000 mm 222,1200 0,44420,0020
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 16,0000 0,03200,0020

Mano de obra .................................................................... 0,0747
Maquinaria......................................................................... 0,4762

Suma la partida ................................................................. 0,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Limpieza y barrido de firmeA080201002 m²

Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,28020,0150
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 16,0000 0,04800,0030
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 6,7600 0,02030,0030

Mano de obra .................................................................... 0,2802
Maquinaria......................................................................... 0,0683

Suma la partida ................................................................. 0,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A080202 RIEGOS BITUMINOSOS

Riego imprimación tipo C50BF4 IMPA080202001 m²

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con
un 50% de betún asfáltico como ligante, aditivo fluidificante y una dotación
de 1,0 kg/m², para usar en pavimentos bituminosos, según UNE-EN 13808,
incluso barrido y preparación de la superficie. 

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,11210,0060
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,09910,0020
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 6,7600 0,01350,0020
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 54,3400 0,10870,0020
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 16,0000 0,03200,0020
MT12401 kgEmulsión asfáltica tipo C50BF4 IMP 0,6700 0,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,1121
Maquinaria......................................................................... 0,2533
Materiales .......................................................................... 0,6700

Suma la partida ................................................................. 1,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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Riego imprimación tipo C60BF4 IMPA080202002 m²

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica C60BF4 IMP, con
un 60% de betún asfáltico como ligante, aditivo fluidificante y una dotación
de 1,0 kg/m², para usar en pavimentos bituminosos, según UNE-EN 13808,
incluso barrido y preparación de la superficie. 

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,11210,0060
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 49,5600 0,09910,0020
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 6,7600 0,01350,0020
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 54,3400 0,10870,0020
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 16,0000 0,03200,0020
MT12402 kgEmulsión asfáltica tipo C60BF4 IMP 0,7300 0,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,1121
Maquinaria......................................................................... 0,2533
Materiales .......................................................................... 0,7300

Suma la partida ................................................................. 1,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Riego adherencia tipo C60B3 ADHA080202003 m²

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH,
con una dotación de 0,60 kg/m², incluso barrido y preparación de la superfi-
cie.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,03740,0020
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 6,7600 0,01350,0020
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 54,3400 0,05430,0010
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 16,0000 0,03200,0020
MT12403 hEmulsión asfáltica tipo C60B3 ADH 0,6200 0,37200,6000

Mano de obra .................................................................... 0,0374
Maquinaria......................................................................... 0,0998
Materiales .......................................................................... 0,3720

Suma la partida ................................................................. 0,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Riego con emulsión termoadherente C60B3 TERA080202004 m²

Riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica termoadherente tipo
C60B3 TER, con una dotación de 0,5 kg/m², incluso barrido y preparación
de la superficie. 

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,03740,0020
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 6,7600 0,01350,0020
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 54,3400 0,05430,0010
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 16,0000 0,03200,0020
MT12404 kgEmulsión asfáltica tipo C60B3 TER 0,6200 0,37200,6000

Mano de obra .................................................................... 0,0374
Maquinaria......................................................................... 0,0998
Materiales .......................................................................... 0,3720

Suma la partida ................................................................. 0,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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A080203 MEZCLAS BITUMINOSAS

Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 surf D/S, rodaduraA080203001 t

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16/22, surf D/S para capa de roda-
dura, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o semidensa y
betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,35620,0160
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,34500,0720
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,71650,0100
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,66130,0100
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,87630,0080
MT12601 tMezcla bituminosa AC 16/22 Surf D/S incluso betún B50/70 112,9500 112,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7012
Maquinaria......................................................................... 2,2541
Materiales .......................................................................... 112,9500

Suma la partida ................................................................. 116,9100
Costes indirectos ............................... 6% 7,0146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 123,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 bin D/S, intermediaA080203002 t

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22/32, bin D/S para capa interme-
dia, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o semidensa y
betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado sin filler de
aportación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,35620,0160
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,34500,0720
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,71650,0100
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,66130,0100
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,87630,0080
MT12602 tMezcla bitumuminosa AC 22/32 Bin D/S incluso betún B50/70 110,0000 110,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7012
Maquinaria......................................................................... 2,2541
Materiales .......................................................................... 110,0000

Suma la partida ................................................................. 113,9600
Costes indirectos ............................... 6% 6,8376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 120,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 base G/S, baseA080203003 t

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22/32, base G/S para capa base,
con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o semidensa y betún
asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado sin filler de apor-
tación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,35620,0160
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,34500,0720
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,71650,0100
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,66130,0100
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,87630,0080
MT12603 tMezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 110,5200 110,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7012
Maquinaria......................................................................... 2,2541
Materiales .......................................................................... 110,5200

Suma la partida ................................................................. 114,4800
Costes indirectos ............................... 6% 6,8688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 121,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 surf D/S, rodadura 4 cmA080203004 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 4 cm de espesor, tipo AC 16/22, surf D/S
para capa de rodadura, con árido granítico o calcáreo, de composición
gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y
compactado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,04450,0020
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,16810,0090
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,07170,0010
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,06610,0010
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,10950,0010
MT12601 tMezcla bituminosa AC 16/22 Surf D/S incluso betún B50/70 112,9500 10,39140,0920

Mano de obra .................................................................... 0,2126
Maquinaria......................................................................... 0,2473
Materiales .......................................................................... 10,3914

Suma la partida ................................................................. 10,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,6510
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 sur D/S, rodadura 6 cmA080203005 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 6 cm de espesor, tipo AC 16/22, surf D/S
para capa de rodadura, con árido granítico o calcáreo, de composición
gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y
compactado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,06680,0030
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,24280,0130
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,14330,0020
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,06610,0010
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,10950,0010
MT12601 tMezcla bituminosa AC 16/22 Surf D/S incluso betún B50/70 112,9500 15,58710,1380

Mano de obra .................................................................... 0,3096
Maquinaria......................................................................... 0,3189
Materiales .......................................................................... 15,5871

Suma la partida ................................................................. 16,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,9732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 bin D/S, intermedia 5 cmA080203006 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor, tipo AC 22/32, bin D/S
para capa intermedia, con árido granítico o calcáreo, de composición grue-
sa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y com-
pactado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,04450,0020
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,20550,0110
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,07170,0010
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,06610,0010
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,10950,0010
MT12602 tMezcla bitumuminosa AC 22/32 Bin D/S incluso betún B50/70 110,0000 12,65000,1150

Mano de obra .................................................................... 0,2500
Maquinaria......................................................................... 0,2473
Materiales .......................................................................... 12,6500

Suma la partida ................................................................. 13,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,7890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 bin D/S, intermedia 10 cmA080203007 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC 22/32, bin D/S
para capa intermedia, con árido granítico o calcáreo, de composición grue-
sa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y com-
pactado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,11130,0050
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,41100,0220
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,21500,0030
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,13230,0020
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,21910,0020
MT12602 tMezcla bitumuminosa AC 22/32 Bin D/S incluso betún B50/70 110,0000 25,30000,2300

Mano de obra .................................................................... 0,5223
Maquinaria......................................................................... 0,5664
Materiales .......................................................................... 25,3000

Suma la partida ................................................................. 26,3900
Costes indirectos ............................... 6% 1,5834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 27,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 base G/S, base 7 cmA080203008 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 7 cm de espesor, tipo AC 22/32 base
G/S para capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa
o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compac-
tado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,06680,0030
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,29890,0160
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,14330,0020
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,13230,0020
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,21910,0020
MT12603 tMezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 110,5200 17,79370,1610

Mano de obra .................................................................... 0,3657
Maquinaria......................................................................... 0,4947
Materiales .......................................................................... 17,7937

Suma la partida ................................................................. 18,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 19,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 base G/S, base 10 cmA080203009 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC 22/32 base
G/S para capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa
o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compac-
tado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,11130,0050
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,41100,0220
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,21500,0030
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,13230,0020
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,21910,0020
MT12603 tMezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 110,5200 25,41960,2300

Mano de obra .................................................................... 0,5223
Maquinaria......................................................................... 0,5664
Materiales .......................................................................... 25,4196

Suma la partida ................................................................. 26,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1,5906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 28,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 base G/S, base 15 cmA080203010 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 15 cm de espesor, tipo AC 22/32 base
G/S para capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa
o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compac-
tado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 0,15580,0070
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,61640,0330
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,28660,0040
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,26450,0040
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 109,5400 0,43820,0040
MT12603 tMezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 110,5200 38,12940,3450

Mano de obra .................................................................... 0,7722
Maquinaria......................................................................... 0,9893
Materiales .......................................................................... 38,1294

Suma la partida ................................................................. 39,8900
Costes indirectos ............................... 6% 2,3934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 42,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Tratamiento superficial simple tipo C65B2 TRGA080203011 m²

Tratamiento superficial simple, con emulsión asfáltica C65B2 TRG y dota-
ción de 1,0 kg/m², incluso extendido, apisonado y barrido para eliminación
del árido mal adherido.

MO00004 hOficial 2ª 22,0800 0,11040,0050
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,21500,0030
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,19840,0030
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,12500,0030
MQ09002 hExtendedora gravilla acoplada y remolcada 14,0100 0,04200,0030
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 54,3400 0,16300,0030
MQ10001 hBarredora autopropulsada 25 CV 28,0600 0,08420,0030
MT12405 tEmulsión tipo C65B2 TRG 0,6900 0,82801,2000
MT00128 tGravilla machaqueo 10/5 mm D.A.<25 17,4200 0,41810,0240

Mano de obra .................................................................... 0,2972
Maquinaria......................................................................... 0,8276
Materiales .......................................................................... 1,2461

Suma la partida ................................................................. 2,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Tratamiento superficial doble tipo C65B2 TRGA080203012 m²

Tratamiento superficial doble, con emulsión asfáltica C65B2 TRG y dota-
ción de 1,0 kg/m², incluso extendido, apisonado y barrido para eliminación
del árido mal adherido.

MO00004 hOficial 2ª 22,0800 0,22080,0100
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,37360,0200
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,6500 0,28660,0040
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 66,1300 0,26450,0040
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 41,6800 0,16670,0040
MQ09002 hExtendedora gravilla acoplada y remolcada 14,0100 0,05600,0040
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 54,3400 0,21740,0040
MQ10001 hBarredora autopropulsada 25 CV 28,0600 0,11220,0040
MT12405 tEmulsión tipo C65B2 TRG 0,6900 2,20803,2000
MT00128 tGravilla machaqueo 10/5 mm D.A.<25 17,4200 0,20900,0120
MT00129 tGravilla machaqueo 20/10 mm D.A.<25 17,0800 0,30740,0180
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Mano de obra .................................................................... 0,5944
Maquinaria......................................................................... 1,1034
Materiales .......................................................................... 2,7244

Suma la partida ................................................................. 4,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A080204 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

Pavimento continuo de hormigón en masa impreso, exterioresA080204001 m²

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espe-

sor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual; acabado impreso en relieve y

tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimen-

to de hormigón, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo y capa de

sellado final con resina impermeabilizante.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,83210,2620
MO00005 hAyudante 19,8500 8,27750,4170
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,08220,0320
MQ10007 hHidrolimpiadora a presión 5,9900 0,90450,1510
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 8,35490,1050
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 2,20504,5000
MT13709 kgDesmoldeante en polvo 4,4400 0,88800,2000
MT13710 kgResina impermeabilizante 8,4700 2,11750,2500

Mano de obra .................................................................... 14,1096
Maquinaria......................................................................... 0,9867
Materiales .......................................................................... 13,5654

Suma la partida ................................................................. 28,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1,7196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 30,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón armado impreso, exterioresA080204002 m²

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espe-

sor, realizado con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado impreso en relieve y

tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura, rendimiento

4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo y capa de sellado final con resina imper-

meabilizante.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,16600,2770
MO00005 hAyudante 19,8500 8,61490,4340
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,08220,0320
MQ10007 hHidrolimpiadora a presión 5,9900 0,90450,1510
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 8,64570,1050
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 2,20504,5000
MT13709 kgDesmoldeante en polvo 4,4400 0,88800,2000
MT13710 kgResina impermeabilizante 8,4700 2,11750,2500
MT13708 UdSeparador pavimentos continuos 0,0500 0,10002,0000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,50401,2000
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Mano de obra .................................................................... 14,7809
Maquinaria......................................................................... 0,9867
Materiales .......................................................................... 17,4602

Suma la partida ................................................................. 33,2300
Costes indirectos ............................... 6% 1,9938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 35,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón con fibras impreso, exterioresA080204003 m²

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espe-

sor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; acaba-

do impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de

rodadura para pavimento de hormigón, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldean-

te en polvo y capa de sellado final con resina impermeabilizante.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,05470,2720
MO00005 hAyudante 19,8500 8,51570,4290
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,08220,0320
MQ10007 hHidrolimpiadora a presión 5,9900 0,90450,1510
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 8,35490,1050
MT08207 kgFibras de polipropileno 7,5300 4,51800,6000
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 2,20504,5000
MT13709 kgDesmoldeante en polvo 4,4400 0,88800,2000
MT13710 kgResina impermeabilizante 8,4700 2,11750,2500

Mano de obra .................................................................... 14,5704
Maquinaria......................................................................... 0,9867
Materiales .......................................................................... 18,0834

Suma la partida ................................................................. 33,6400
Costes indirectos ............................... 6% 2,0184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 35,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón en masa tratado superficialmente, exterioresA080204004 m²

Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm

de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y

vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmen-

te con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado

mecánico.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,71910,2120
MO00005 hAyudante 19,8500 6,19320,3120
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,08220,0320
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 8,35490,1050
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 1,47003,0000

Mano de obra .................................................................... 10,9123
Maquinaria......................................................................... 0,0822
Materiales .......................................................................... 9,8249

Suma la partida ................................................................. 20,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1,2492
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 22,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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Pavimento continuo de hormigón armado tratado superficialmente, exterioresA080204005 m²

Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 10 cm de

espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y ver-

tido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratado superficialmente con

capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecáni-

co.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,16600,2770
MO00005 hAyudante 19,8500 6,49100,3270
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,08220,0320
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 8,64570,1050
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 2,9200 3,50401,2000
MT13708 UdSeparador pavimentos continuos 0,0500 0,10002,0000
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 2,20504,5000

Mano de obra .................................................................... 12,6570
Maquinaria......................................................................... 0,0822
Materiales .......................................................................... 14,4547

Suma la partida ................................................................. 27,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1,6314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 28,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón con fibras tratado superficialmente, exterioresA080204006 m²

Pavimento continuo exterior de hormigón en masa con fibras, con juntas,

de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en

central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de poli-

propileno; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3

kg/m², con acabado fratasado mecánico

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,94170,2220
MO00005 hAyudante 19,8500 6,39170,3220
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,08220,0320
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 8,35490,1050
MT08207 kgFibras de polipropileno 7,5300 4,51800,6000
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 2,20504,5000

Mano de obra .................................................................... 11,3334
Maquinaria......................................................................... 0,0822
Materiales .......................................................................... 15,0779

Suma la partida ................................................................. 26,4900
Costes indirectos ............................... 6% 1,5894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 28,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Pavimento continuo hormigón fratasado e=15 cmA080204007 m²

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/XC2, de 15 cm de espesor,
armado con mallazo de acero 15x15x6, acabado superficial fratasado me-
cánico, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la ba-
se, lámina de polietileno, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y
p.p. de juntas. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

MO00002 hCapataz 22,9900 4,59800,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
MT00320 m³Hormigón HA-25/B/20/XC2 central 84,3200 12,64800,1500
MT08134 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm 2,9500 3,00901,0200
MT09713 UdJunta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 0,7200 0,72001,0000
MT00206 tCemento CEM II/A-V 32,5R 89,0800 0,00890,0001
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MT10616 m²Lámina polietileno 400 0,5500 0,60501,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,9600 0,04900,0250
MQ07010 hFratasadora de hormigón helicóptero eléctrica 6,8700 0,20610,0300

Mano de obra .................................................................... 9,2680
Maquinaria......................................................................... 0,2551
Materiales .......................................................................... 16,9909

Suma la partida ................................................................. 26,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1,5906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 28,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Junta de retracción en pavimento continuo de hormigón, mediante corte disco diamanteA080204008 m

Junta de retracción en pavimento continuo de hormigón, de 3 a 5 mm de

anchura y 20 mm de profundidad, mediante corte con disco de diamante.

MO00005 hAyudante 19,8500 2,99740,1510
MQ07011 hEquipo cortajuntas losas 14,7000 2,21970,1510

Mano de obra .................................................................... 2,9974
Maquinaria......................................................................... 2,2197

Suma la partida ................................................................. 5,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Junta perimetral de dilatación en pavimento continuo de hormigónA080204009 m

Junta perimetral de dilatación de 10 mm de anchura y 100 mm de profundi-

dad, en pavimento continuo de hormigón, con lámina de espuma de polieti-

leno.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
MT02524 m2Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 10 mm de espesor 4,3800 0,45990,1050

Mano de obra .................................................................... 0,9340
Materiales .......................................................................... 0,4599

Suma la partida ................................................................. 1,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cajeado de junta en pavimento continuo de hormigón, con disco de diamanteA080204010 m

Cajeado de junta en pavimento continuo de hormigón, de 10 mm de anchu-
ra y 20 mm de profundidad, mediante corte con disco de diamante

MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MQ07011 hEquipo cortajuntas losas 14,7000 3,66030,2490

Mano de obra .................................................................... 4,9625
Maquinaria......................................................................... 3,6603

Suma la partida ................................................................. 8,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 9,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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Sellado de junta en pavimento continuo de hormigón, con masillaA080204011 m

Sellado de junta de 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad en pavi-

mento continuo de hormigón, mediante colocación de cordón de polietileno

expandido de celdas cerradas, de sección circular de 6 mm de diámetro co-

mo obturador de fondo; aplicación con brocha de imprimación monocompo-

nente a base de poliuretano, incolora en los bordes de la junta; y posterior

aplicación con pistola manual o neumática, de masilla elastómera mono-

componente a base de poliuretano, de color blanco, como material de sella-

do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,63010,2080
MT02525 mCinta adhesiva de pintor, de 50 mm de anchura 0,2000 0,40002,0000
MT02526 mCordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de

15 mm de diámetro, para el relleno de fondo de junta
0,2200 0,23101,0500

MT02527 lImprimación monocomponente a base de poliuretano 38,9900 0,38990,0100
MT02528 UdCartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano 11,6500 1,94560,1670

Mano de obra .................................................................... 4,6301
Materiales .......................................................................... 2,9665

Suma la partida ................................................................. 7,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Sellado de junta en pavimento continuo de hormigón, con perfil preformadoA080204012 m

Sellado de junta intermedia de entre 8 y 17 mm de anchura y 40 mm de

profundidad, en pavimento continuo de hormigón, con perfil preformado

compuesto por dos perfiles de acero inoxidable AISI 304, entre los que se

coloca un perfil de neopreno compresible hasta un 50%.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,24830,1010
MT02529 mPerfil preformado para sellado de juntas intermedias 1,6500 1,73251,0500

Mano de obra .................................................................... 2,2483
Materiales .......................................................................... 1,7325

Suma la partida ................................................................. 3,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Pavimento gravilla fina color e=10 cm manualA080204013 m²

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla fina seleccio-
nada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en
el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, hu-
mectación, apisonado y limpieza, terminado.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800

Mano de obra .................................................................... 1,4944

Suma la partida ................................................................. 1,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A080205 OTROS PAVIMENTOS

Pavimento gravilla fina color, e=10 cm manualA080205001 m²

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla fina seleccio-
nada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en
el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, hu-
mectación, apisonado y limpieza, totalmente terminado.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800
MT00201 m³Agua 1,9100 0,03820,0200
MT00130 m³Gravilla seleccionada color 5/15 mm 21,2100 2,54520,1200
MQ04017 hMinicargadora neumáticos 40 CV 41,1200 0,49340,0120
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 0,17780,0250

Mano de obra .................................................................... 1,4944
Maquinaria......................................................................... 0,6712
Materiales .......................................................................... 2,5834

Suma la partida ................................................................. 4,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Pavimento terrizo arena granito e=15 cm manualA080205002 m²

Pavimento terrizo peatonal de 15 cm de espesor, con arena granítica selec-
cionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado
en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, hu-
mectación, apisonado y limpieza, totalmente terminado.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,04780,0250
MT00132 m³Arena granítica de machaqueo 24,5500 4,41900,1800
MQ04017 hMinicargadora neumáticos 40 CV 41,1200 0,61680,0150
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 0,17780,0250

Mano de obra .................................................................... 1,8680
Maquinaria......................................................................... 0,7946
Materiales .......................................................................... 4,4668

Suma la partida ................................................................. 7,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pavimento terrizo de albero e=10 cmA080205003 m²

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con albero tipo Alcalá de
Guadaira sobre firme terrizo existente no considerado en el presente pre-
cio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apiso-
nado y limpieza, totalmente terminado.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800
MT00201 m³Agua 1,9100 0,02870,0150
MT00131 m³Albero Alcalá de Guadaira s/transporte 22,0100 2,64120,1200
MQ04017 hMinicargadora neumáticos 40 CV 41,1200 0,82240,0200
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 7,1100 0,14220,0200

Mano de obra .................................................................... 1,4944
Maquinaria......................................................................... 0,9646
Materiales .......................................................................... 2,6699

Suma la partida ................................................................. 5,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

108023 mayo 2023
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A0803 BORDILLOS

Bordillo prefabricado hormigón recto A1A080300001 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada A-1 según UNE-EN 1340, de 14 cm de base y 20 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 5,95140,0780
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,25770,0070
MT11801 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo A1 2,9100 3,05551,0500

Mano de obra .................................................................... 12,5125
Materiales .......................................................................... 9,2761

Suma la partida ................................................................. 21,7900
Costes indirectos ............................... 6% 1,3074
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 23,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón curvo A1A080300002 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa curvo,
sección normalizada A-1 según UNE-EN 1340, de 14 cm de base y 20 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 5,95140,0780
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,25770,0070
MT11802 mBordillo prefabricado de hormigón curvo tipo A1 15,5500 19,37531,2460

Mano de obra .................................................................... 14,6180
Materiales .......................................................................... 25,5959

Suma la partida ................................................................. 40,2100
Costes indirectos ............................... 6% 2,4126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 42,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón recto A2A080300003 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada A-2 según UNE-EN 1340, de 10 cm de base y 20 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 5,18840,0680
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,18410,0050
MT11803 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo A2 2,0400 2,14201,0500

Mano de obra .................................................................... 12,5125
Materiales .......................................................................... 7,5260

Suma la partida ................................................................. 20,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1,2024
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

108123 mayo 2023
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Bordillo prefabricado hormigón recto C2A080300004 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada C-2 según UNE-EN 1340, de 22 cm de base y 30 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 7,01960,0920
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,29450,0080
MT11804 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo C2 6,0700 6,37351,0500

Mano de obra .................................................................... 12,5125
Materiales .......................................................................... 13,6991

Suma la partida ................................................................. 26,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1,5726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 27,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón curvo C2A080300005 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa curvo,
sección normalizada C-2 según UNE-EN 1340, de 22 cm de base y 30 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 7,01960,0920
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,29450,0080
MT11805 mBordillo prefabricado de hormigón curvo tipo C2 20,7300 25,82961,2460

Mano de obra .................................................................... 14,6180
Materiales .......................................................................... 33,1552

Suma la partida ................................................................. 47,7700
Costes indirectos ............................... 6% 2,8662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 50,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón recto C5A080300006 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada C-5 según UNE-EN 1340, de 15 cm de base y 25 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 7,01960,0920
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,29450,0080
MT11806 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo C5 3,8800 4,07401,0500

Mano de obra .................................................................... 12,5125
Materiales .......................................................................... 11,3996

Suma la partida ................................................................. 23,9100
Costes indirectos ............................... 6% 1,4346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 25,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

108223 mayo 2023
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Bordillo prefabricado hormigón curvo C5A080300007 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa curvo,
sección normalizada C-5 según UNE-EN 1340, de 15 cm de base y 25 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 7,01960,0920
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,29450,0080
MT11807 mBordillo prefabricado de hormigón curvo C5 16,1500 20,12291,2460

Mano de obra .................................................................... 14,6180
Materiales .......................................................................... 27,4485

Suma la partida ................................................................. 42,0700
Costes indirectos ............................... 6% 2,5242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 44,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón recto C7A080300008 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada C-7 según UNE-EN 1340, de 20 cm de base y 22 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 7,01960,0920
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,29450,0080
MT11808 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo C7 3,8200 4,01101,0500

Mano de obra .................................................................... 12,5125
Materiales .......................................................................... 11,3366

Suma la partida ................................................................. 23,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1,4310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 25,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón curvo C7A080300009 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa curvo,
sección normalizada C-7 según UNE-EN 1340, de 20 cm de base y 22 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 76,3000 7,01960,0920
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,29450,0080
MT11809 mBordillo prefabricado de hormigón curvo tipo C7 17,6200 21,95451,2460

Mano de obra .................................................................... 14,6180
Materiales .......................................................................... 29,2801

Suma la partida ................................................................. 43,9000
Costes indirectos ............................... 6% 2,6340
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 46,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

108323 mayo 2023
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Bordillo granítico recto 10x20 cmA080300010 m

Suministro y colocación de bordillo recto, de granito corte cantera, de sec-
ción 10x20 cm colocado sobre solera de hormigón HNE-20 de 15 cm de es-
pesor, incluso mortero de asiento, con juntas de separación de 1 cm, sin in-
cluir excavación. Medido según longitud colocado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 83,9436 0,67150,0080
MT11810 mBordillo granítico recto 10x20 cm 20,5600 20,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,7396
Maquinaria......................................................................... 0,0054
Materiales .......................................................................... 20,9085

Suma la partida ................................................................. 29,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1,7790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 31,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Bordillo granítico curvo 10x20 cmA080300011 m

Suministro y colocación de bordillo recto, de granito corte cantera, de sec-
ción 10x20 cm colocado sobre solera de hormigón HNE-20 de 15 cm de es-
pesor, incluso mortero de asiento, con juntas de separación de 1 cm, sin in-
cluir excavación. Medido según longitud colocado en obra. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 83,9436 0,67150,0080
MT11811 mBordillo granítico curvo 10x20 cm 22,5000 22,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,9506
Maquinaria......................................................................... 0,0054
Materiales .......................................................................... 22,8485

Suma la partida ................................................................. 35,8000
Costes indirectos ............................... 6% 2,1480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 37,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Colocación de bordillo de cualquier tipoA080300012 m

Suministro y colocación de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de
asiento, rejuntado y hormigón de asiento HNE-20, sin incluir excavación ni
suministro de material.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 83,9436 0,67150,0080

Mano de obra .................................................................... 12,9506
Maquinaria......................................................................... 0,0054
Materiales .......................................................................... 0,3485

Suma la partida ................................................................. 13,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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A0804 SOLADOS Y ACERAS

Pavimento baldosa hidráulica 4 pastillas grisA0804001 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
sección 20x20 cm de cemento hidráulicas, formadas por 4 pastillas de co-
lor gris, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,12270,0010
MT09901 m²Baldosa hidráulica 20x20, 4 pastillas gris 6,7000 7,03501,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 83,9436 1,67890,0200

Mano de obra .................................................................... 11,3870
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 8,0291

Suma la partida ................................................................. 19,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1,1658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Pavimento baldosa hidráulica botones grisA0804002 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
sección 20x20 cm de cemento hidráulicas de color gris, con botones cilín-
dricos, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,12270,0010
MT09902 m²Baldosa hidráulica 20x20, botones cilíndricos, gris 7,0500 7,40251,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 83,9436 1,67890,0200

Mano de obra .................................................................... 11,3870
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 8,3966

Suma la partida ................................................................. 19,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1,1880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Pavimento baldosa hidráulica botones colorA0804003 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
sección 20x20 cm de cemento hidráulicas de color, con botones cilíndricos,
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,12270,0010
MT09903 m²Baldosa hidráulica 20x20, botones cilíndricos, color 8,1300 8,53651,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 83,9436 1,67890,0200

Mano de obra .................................................................... 11,3870
Maquinaria......................................................................... 0,0135
Materiales .......................................................................... 9,5306

Suma la partida ................................................................. 20,9300
Costes indirectos ............................... 6% 1,2558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 22,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Losa prefabricada hormigón gris, e=5 cm, s/hormigónA0804004 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa prefabrica-
da de hormigón con acabado liso y 5 cm de espesor, sentada sobre hormi-
gón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

108523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,40100,0750
MQ04012 hMini retroexcavadora 34,2700 5,14050,1500
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,61350,0050
MT09904 m²Losa prefabricada de hormigón gris 11,3400 11,34001,0000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 83,9436 3,35770,0400

Mano de obra .................................................................... 9,3055
Maquinaria......................................................................... 5,1675
Materiales .......................................................................... 13,6962

Suma la partida ................................................................. 28,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1,6902
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 29,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Losa prefabricada hormigón color, e=5 cm, s/hormigónA0804005 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa prefabrica-
da de hormigón de color, acabado liso y 5 cm de espesor, sentada sobre
hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,40100,0750
MQ04012 hMini retroexcavadora 34,2700 5,14050,1500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 83,9436 3,35770,0400
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,61350,0050
MT09905 m²Losa prefabricada de hormigón de cualquier color 13,1500 13,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,3055
Maquinaria......................................................................... 5,1675
Materiales .......................................................................... 15,5062

Suma la partida ................................................................. 29,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1,7988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 31,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Losa prefabricada hormigón granallado, e=5 cm, s/hormigónA0804006 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa prefabrica-
da de hormigón, con acabado granallado y 5 cm de espesor, sentada so-
bre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,89550,1750
MO00005 hAyudante 19,8500 3,47380,1750
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,26900,1750
MQ04012 hMini retroexcavadora 34,2700 6,85400,2000
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,61350,0050
MT09906 m²Losa prefabricada de hormigón granallado 38,1700 38,17001,0000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 83,9436 3,35770,0400

Mano de obra .................................................................... 12,2263
Maquinaria......................................................................... 6,8810
Materiales .......................................................................... 40,5262

Suma la partida ................................................................. 59,6300
Costes indirectos ............................... 6% 3,5778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 63,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Adoquinado granítico 20x10x10 cm sobre hormigónA0804007 m²

Suministro y colocación de adoquín de granito en piezas uniformes de di-
mensiones 20x10x10 cm, sentada sobre hormigón, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
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MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,26900,1750
MT09907 m²Adoquín de granito 20x10x10 cm 55,4300 55,43001,0000
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,61350,0050
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 83,9436 3,77750,0450

Mano de obra .................................................................... 19,7940
Maquinaria......................................................................... 0,0304
Materiales .......................................................................... 58,0040

Suma la partida ................................................................. 77,8300
Costes indirectos ............................... 6% 4,6698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 82,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Adoquinado pref. hormigón e=6 cm gris, sobre arenaA0804008 m²

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón de color
gris, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena, inclu-
so rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.
.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ04027 hBandeja vibrante 170 kg 4,7900 0,47900,1000
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,8800 0,54400,0500
MT09908 m²Adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor de color gris 9,3500 9,35001,0000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 83,9436 3,77750,0450

Mano de obra .................................................................... 17,2215
Maquinaria......................................................................... 0,5094
Materiales .......................................................................... 11,8545

Suma la partida ................................................................. 29,5900
Costes indirectos ............................... 6% 1,7754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 31,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Adoquinado pref. hormigón e=6 cm de color, sobre arenaA0804009 m²

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón de colo-
res, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena, inclu-
so rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ04027 hBandeja vibrante 170 kg 4,7900 0,47900,1000
MT09909 m²Adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor de colores 10,5200 10,52001,0000
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,8800 0,54400,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 83,9436 3,77750,0450

Mano de obra .................................................................... 17,2215
Maquinaria......................................................................... 0,5094
Materiales .......................................................................... 13,0245

Suma la partida ................................................................. 30,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1,8456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 32,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Adoquinado pref. hormigón e=8 cm gris, sobre arenaA0804010 m²

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón de color
gris, sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, inclu-
so rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ04027 hBandeja vibrante 170 kg 4,7900 0,47900,1000
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MT13501 m²Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor de color gris 11,2900 11,29001,0000
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,8800 0,54400,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 83,9436 3,77750,0450

Mano de obra .................................................................... 17,2215
Maquinaria......................................................................... 0,5094
Materiales .......................................................................... 13,7945

Suma la partida ................................................................. 31,5300
Costes indirectos ............................... 6% 1,8918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 33,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Adoquinado pref. hormigón e=8 cm de color, sobre arenaA0804011 m²

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón de colo-
res, sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, inclu-
so rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ04027 hBandeja vibrante 170 kg 4,7900 0,47900,1000
MT13502 m²Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor de color 12,4600 12,46001,0000
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,8800 0,54400,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 83,9436 3,77750,0450

Mano de obra .................................................................... 17,2215
Maquinaria......................................................................... 0,5094
Materiales .......................................................................... 14,9645

Suma la partida ................................................................. 32,7000
Costes indirectos ............................... 6% 1,9620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 34,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Losa de piedra caliza dimensiones >40x40 cmA0804012 m²

Suministro y colocación de losa de piedra caliza, en piezas uniformes rec-
tangulares o cuadradas de dimensiones > 40x40 cm, labrada (labra fina)
por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada sobre hormigón, in-
cluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,11980,2300
MO00005 hAyudante 19,8500 4,56550,2300
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,14820,1150
MQ04012 hMini retroexcavadora 34,2700 7,88210,2300
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 122,7000 0,61350,0050
MT09910 m²Losa de piedra caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas 40x40

cm
54,2900 54,29001,0000

AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 83,9436 3,35770,0400

Mano de obra .................................................................... 13,4215
Maquinaria......................................................................... 7,9091
Materiales .......................................................................... 56,6462

Suma la partida ................................................................. 77,9800
Costes indirectos ............................... 6% 4,6788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 82,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Pavimento de cemento continuo ruleteado en acerasA0804013 m²

Pavimento de cemento continuo ruleteado en aceras, incluso llagueado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,22770,1450
MO00005 hAyudante 19,8500 2,87830,1450
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,34500,0720
MT00206 tCemento CEM II/A-V 32,5R 89,0800 0,08910,0010
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 83,9436 3,77750,0450

108823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 9,2375
Maquinaria......................................................................... 0,0304
Materiales .......................................................................... 2,0496

Suma la partida ................................................................. 11,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

Pavimento continuo de hormigón impresoA0804014 m²

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor y ar-
mado con mallazo de acero de 15x15x5, endurecido y enriquecido superfi-
cialmente, acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes
de goma, incluso extendido, regleado y vibrado, aplicación de aditivos, im-
presión, curado y p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de
resinas de acabado

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,90230,3550
MO00005 hAyudante 19,8500 9,62730,4850
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,5700 0,05140,0200
MQ10007 hHidrolimpiadora a presión 5,9900 0,19170,0320
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4900 2,20504,5000
MT13707 kgResina impermeabilizante para curado y sellado pavimentos 4,6700 1,16750,2500
MT13708 UdSeparador pavimentos continuos 0,0500 0,10002,0000
MT13709 kgDesmoldeante en polvo 4,4400 0,88800,2000
MT00321 m³Hormigón HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 central 77,4100 8,12810,1050
MT08123 m²Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 2,2600 2,71201,2000

Mano de obra .................................................................... 17,5296
Maquinaria......................................................................... 0,2431
Materiales .......................................................................... 15,2006

Suma la partida ................................................................. 32,9700
Costes indirectos ............................... 6% 1,9782
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 34,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A0805 CERRAMIENTOS EXTERIORES

Muro de fábrica de bloque para vallado de parcela con pilastras intermediasA0805001 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, con pilastras intermedias, de
10 cm de espesor de fábrica cara vista, de bloque CV de hormigón, liso hi-
drófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5. Incluso limpieza y preparación de la superficie de apoyo,
formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento
y piezas especiales. Sin incluir revestimientos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 54,53702,4500
MO00005 hAyudante 19,8500 23,82001,2000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00760,0040
MT09409 UdBloque hormigón blanco CV 40x20x20 cm 0,7200 18,144025,2000
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,3798 0,31350,0040

Mano de obra .................................................................... 78,4840
Maquinaria......................................................................... 0,0027
Materiales .......................................................................... 18,3354

Suma la partida ................................................................. 96,8200
Costes indirectos ............................... 6% 5,8092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 102,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Muro de fábrica de ladrillo cerámico para vallado de parcela con pilastras intermediasA0805002 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, con pilastras intermedias, de
11,50 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal) para
revestir, de dimensiones 24x11x5,9 cm, con juntas horizontales y verticales
de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento in-
dustrial, color gris, M-5.  Incluso limpieza y preparación de la superficie de
apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostra-
miento y piezas especiales. Sin incluir revestimientos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 81,24903,6500
MO00005 hAyudante 19,8500 35,73001,8000
MT09507 UdLadrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm 0,3700 35,742096,6000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00760,0040
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,3798 0,62700,0080

Mano de obra .................................................................... 117,2330
Maquinaria......................................................................... 0,0054
Materiales .......................................................................... 36,1172

Suma la partida ................................................................. 153,3600
Costes indirectos ............................... 6% 9,2016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 162,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Muro de fábrica de ladrillo sílico-calcáreo para vallado de parcela con pilastras intermediasA0805003 m

Muro de vallado de parcela, de 1 m de altura, con pilastras intermedias, de
24 cm de espesor de fábrica, 2 caras vistas, de ladrillo sílico-calcáreo cara
vista perforado, 24x11,5x5,2 cm, con juntas horizontales y verticales de 10
mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento indus-
trial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso limpieza y preparación
de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pi-
lastras de arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir revestimientos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 85,70103,8500
MO00005 hAyudante 19,8500 38,70751,9500
MT09506 UdLadrillo sílico-calcáreo cara vista perforado, 24x11,5x5,2 cm 0,2300 75,3480327,6000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00760,0040
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,3798 1,80270,0230

Mano de obra .................................................................... 125,1389
Maquinaria......................................................................... 0,0155
Materiales .......................................................................... 76,4124

Suma la partida ................................................................. 201,5700
Costes indirectos ............................... 6% 12,0942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 213,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Muro de fábrica continuo de bloque para vallado de parcelaA0805004 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, continuo, de 10 cm de espe-
sor de fábrica cara vista, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color
gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 46,74602,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 19,85001,0000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00760,0040
MT09409 UdBloque hormigón blanco CV 40x20x20 cm 0,7200 18,144025,2000
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,3798 0,31350,0040

Mano de obra .................................................................... 66,7230
Maquinaria......................................................................... 0,0027
Materiales .......................................................................... 18,3354

Suma la partida ................................................................. 85,0600
Costes indirectos ............................... 6% 5,1036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 90,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

109023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Muro de fábrica continuo de ladrillo cerámico para vallado de parcelaA0805005 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, continuo, de 11,50 cm de es-
pesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal) para revestir, de di-
mensiones 24x11x5,9 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm
de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 67,11393,0150
MO00005 hAyudante 19,8500 29,77501,5000
MT09507 UdLadrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm 0,3700 35,742096,6000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00760,0040
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,3798 0,62700,0080

Mano de obra .................................................................... 97,1429
Maquinaria......................................................................... 0,0054
Materiales .......................................................................... 36,1172

Suma la partida ................................................................. 133,2700
Costes indirectos ............................... 6% 7,9962
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 141,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Muro de fábrica continuo de ladrillo sílico-calcáreo para vallado de parcelaA0805006 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, continuo, de 24 cm de espe-
sor de fábrica, 2 caras vistas, de ladrillo sílico-calcáreo cara vista perfora-
do, 24x11,5x5,2 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espe-
sor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5. Incluso limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de
juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas espe-
ciales. Sin incluir revestimientos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 71,34333,2050
MO00005 hAyudante 19,8500 31,66081,5950
MT09506 UdLadrillo sílico-calcáreo cara vista perforado, 24x11,5x5,2 cm 0,2300 75,3480327,6000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00760,0040
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,3798 1,80270,0230

Mano de obra .................................................................... 103,7345
Maquinaria......................................................................... 0,0155
Materiales .......................................................................... 76,4124

Suma la partida ................................................................. 180,1600
Costes indirectos ............................... 6% 10,8096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 190,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Muro continuo de hormigón HA-25/B/20/XC1 para vallado de parcelaA0805007 m

Muro continuo para vallado de parcela, de 2 m de altura y 15 cm de espe-
sor, de hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, armado con malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 según UNE-EN 10080, en-
cofrado metálico con acabado visto. Incluso limpieza y preparación de la
superficie de apoyo, montaje y desmontaje del sistema de encofrado recu-
perable metálico para acabado visto, formación de juntas, biselado de can-
tos y curado del hormigón.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,90230,3550
MO00005 hAyudante 19,8500 7,04680,3550
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 180,9400 2,71410,0150
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 25,93710,3150
MT07004 m²Tablero contrachapado fenólico muros 17,2000 68,80004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,88400,4000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 1,22800,1000
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 1,18000,4000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 9,08602,2000
MT09305 UdSeparador homologado muros 0,0600 0,24004,0000
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Mano de obra .................................................................... 18,6851
Maquinaria......................................................................... 2,7141
Materiales .......................................................................... 107,9651

Suma la partida ................................................................. 129,3600
Costes indirectos ............................... 6% 7,7616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 137,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Muro continuo de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2  para vallado de parcelaA0805008 m

Muro continuo para vallado de parcela, de 2 m de altura y 15 cm de espe-
sor, de hormigón HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 fabricado en central,
armado con malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 según
UNE-EN 10080, encofrado metálico con acabado visto.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,90230,3550
MO00005 hAyudante 19,8500 7,04680,3550
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MT00331 m³HA-35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 central con cemento SR 133,7200 42,12180,3150
MT07004 m²Tablero contrachapado fenólico muros 17,2000 68,80004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 2,2100 0,22100,1000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,6100 0,61001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 12,2800 0,49120,0400
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,9500 0,29500,1000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 9,08602,2000
MT09305 UdSeparador homologado muros 0,0600 0,28804,8000

Mano de obra .................................................................... 18,6851
Materiales .......................................................................... 121,9130

Suma la partida ................................................................. 140,6000
Costes indirectos ............................... 6% 8,4360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 149,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Valla de parcela de malla de simple torsiónA0805009 m

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso
de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero
galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MT08105 UdPoste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio 11,2300 2,47060,2200
MT08106 UdPoste galvanizado D=48 mm h=2,00 m interior de refuerzo 11,9200 0,71520,0600
MT08107 UdPoste galvanizado D=48 mm h=2,00 m extremo 14,4100 0,57640,0400
MT08108 UdPoste galvanizado D=48 mm h=2,00 m en escuadra 15,4900 3,09800,2000
MT08101 m²Malla galvanizada simple torsión ST-50/16 1,7200 3,44002,0000
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 1,19360,0150

Mano de obra .................................................................... 6,1960
Materiales .......................................................................... 11,4938

Suma la partida ................................................................. 17,6900
Costes indirectos ............................... 6% 1,0614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Valla de parcela de malla electrosoldadaA0805010 m

Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de 50x50
mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con basti-
dor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 20x20x1,5 mm y pos-
tes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 50x50x1,5
mm, separados 2 m entre sí y empotrados en dados de hormigón o mure-
tes de fábrica u hormigón.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MT08102 m²Malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm 6,8600 6,86001,0000
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MT08133 UdPoste de tubo de 50x50x1,5 mm galvanizado 5,6100 3,08550,5500
MT08110 mPerfil hueco 20x20x1,5 mm, galvanizado 1,6500 4,95003,0000
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 1,19360,0150

Mano de obra .................................................................... 14,6180
Materiales .......................................................................... 16,0891

Suma la partida ................................................................. 30,7100
Costes indirectos ............................... 6% 1,8426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 32,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Valla de parcela de rejilla electrosoldadaA0805011 m

Vallado de parcela compuesto de rejilla electrosoldada formada por
pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula de
30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas postes de perfil
hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm,
separados 2 m entre sí y empotrados en dados de hormigón o mu-
retes de fábrica u hormigón.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 9,92500,5000
MT08111 m²Rejilla electrosoldada de 30x2 mm 51,7000 51,70001,0000
MT08109 udPoste de tubo de 40x40x1,5mm galvanizado 3,5200 1,93600,5500
MT00307 m³Hormigón HM-20/B/20/X0  central 79,5700 1,19360,0150

Mano de obra .................................................................... 21,0550
Materiales .......................................................................... 54,8296

Suma la partida ................................................................. 75,8800
Costes indirectos ............................... 6% 4,5528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 80,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50x20x5 cmA0805012 m

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de color
blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x200x50 mm, con gote-
rón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que
se introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su ca-
so, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefa-
bricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para tra-
tamiento superficial hidrofugante.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 6,53800,3500
MT09911 mAlbardilla prefabricada hormigón blanca, 50x20x5 cm 9,9100 10,90101,1000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00210 m³Mortero de cemento (1/4) M 10 81,1465 0,40570,0050
MT08916 kgMortero de juntas para prefabricados 2,4700 0,03710,0150
MT00335 kgHidrofugante mortero/hormigón 2,7200 4,89601,8000

Mano de obra .................................................................... 14,3290
Materiales .......................................................................... 16,2513

Suma la partida ................................................................. 30,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1,8348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 32,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50x40x6 cmA0805013 m

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de color
blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x400x60 mm, con gote-
rón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que
se introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su ca-
so, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefa-
bricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para tra-
tamiento superficial hidrofugante.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,47200,4000
MT09912 mAlbardilla prefabricada hormigón blanca, 50x40x6 cm 20,5900 22,64901,1000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01150,0060
MT00210 m³Mortero de cemento (1/4) M 10 81,1465 0,81150,0100
MT08916 kgMortero de juntas para prefabricados 2,4700 0,07410,0300
MT00335 kgHidrofugante mortero/hormigón 2,7200 9,52003,5000

Mano de obra .................................................................... 15,2630
Materiales .......................................................................... 33,0661

Suma la partida ................................................................. 48,3300
Costes indirectos ............................... 6% 2,8998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 51,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Puerta cancela corredera carpintería metálicaA0805014 Ud

Suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en valla-
do de parcela para acceso de vehículos, de hoja corredera y aper-
tura automática, de dimensiones 500x250 cm. Totalmente coloca-
da.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 340,578015,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 216,365010,9000
MT00309 m³Hormigón HM-25/B/20/X0 central 81,4600 16,29200,2000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,07640,0400
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,3798 18,81120,2400
MT12012 m²Puerta cancela corredera metálica para acceso de vehículos 294,9100 3.686,375012,5000
MT12016 UdEquipo motorización para puerta cancela corredera de hasta 400 kg de peso. 475,0000 475,00001,0000
MT12018 UdCerradura contacto simple 2,3100 2,31001,0000
MT12019 UdPulsador interior abrir-cerrar 2,2500 2,25001,0000
MT12020 UdReceptor monocanal 5,8700 5,87001,0000
MT12021 UdEmisor monocanal micro 2,2300 2,23001,0000
MT12022 UdFotocélula proyector-espejo 6 m 8,7600 8,76001,0000
MT12023 UdCuadro de maniobra 20,8100 20,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 564,5644
Maquinaria......................................................................... 0,1622
Materiales .......................................................................... 4.231,0009

Suma la partida ................................................................. 4.795,7300
Costes indirectos ............................... 6% 287,7438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 5.083,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Puerta cancela abatible carpintería metálicaA0805015 Ud

Suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en vallado de par-
cela para acceso de vehículos, de una hoja abatible y apertura automática,
de dimensiones 400x250 cm. Totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 293,832013,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 172,69508,7000
MT00309 m³Hormigón HM-25/B/20/X0 central 81,4600 12,21900,1500
MT00201 m³Agua 1,9100 0,07640,0400
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,3798 15,67600,2000
MT12013 m²Puerta cancela abatible metálica para acceso de vehículos 383,6100 3.836,100010,0000
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MT12017 UdEquipo de motorización para puerta cancela abatible de una hoja. 650,0000 650,00001,0000
MT12018 UdCerradura contacto simple 2,3100 2,31001,0000
MT12019 UdPulsador interior abrir-cerrar 2,2500 2,25001,0000
MT12020 UdReceptor monocanal 5,8700 5,87001,0000
MT12021 UdEmisor monocanal micro 2,2300 2,23001,0000
MT12022 UdFotocélula proyector-espejo 6 m 8,7600 8,76001,0000
MT12023 UdCuadro de maniobra 20,8100 20,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 472,8782
Maquinaria......................................................................... 0,1352
Materiales .......................................................................... 4.549,8150

Suma la partida ................................................................. 5.022,8300
Costes indirectos ............................... 6% 301,3698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 5.324,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Puerta cancela peatonal carpintería metálicaA0805016 Ud

Suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en vallado de par-
cela para acceso de personas, de una hoja abatible y apertura manual, de
dimensiones 100x200 cm. Totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 29,77501,5000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,01340,0070
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 78,3798 3,13520,0400
MT12014 m²Puerta cancela abatible metálica para acceso peatones 438,4500 876,90002,0000

Mano de obra .................................................................... 64,4352
Maquinaria......................................................................... 0,0270
Materiales .......................................................................... 878,7513

Suma la partida ................................................................. 943,2100
Costes indirectos ............................... 6% 56,5926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 999,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Albardilla metálica para cubrición de muros de chapa plegada de acero galvanizadaA0805017 Ud

Suministro y colocación de albardilla metálica para cubrición de muros, de
chapa plegada de acero galvanizado, con goterón, espesor 0,8 mm, desa-
rrollo 500 mm y 6 pliegues, fijada con tornillos autotaladrantes de acero gal-
vanizado y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones
con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de replan-
teo, cortes y limpieza final. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo.
Preparación de la base y de los medios de fijación. Ejecución de la base de
apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colo-
cación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de
juntas y limpieza.

MO00004 hOficial 2ª 22,0800 4,90180,2220
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 5,47320,2930
MT09914 mAlbardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

galvanizado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 500
7,1880 7,18801,0000

MT30154 mSellado con adhesivo en frío especial para metales. 1,4400 4,03202,8000
MT30155 UdTornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,0360 0,21606,0000

Mano de obra .................................................................... 10,3750
Materiales .......................................................................... 11,4360

Suma la partida ................................................................. 21,8100
Costes indirectos ............................... 6% 1,3086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 23,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Albardilla prefabricada de hormigón de 50x20x8 cmA0805018 Ud

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón en piezas
de 500x200x80 mm directamente en zanja, sin recibir ni juntear.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,78080,0800
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MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800
MT09913 mAlbardilla prefabricada de hormigón de 50x20x8 cm 9,4920 10,44121,1000

Mano de obra .................................................................... 3,2752
Materiales .......................................................................... 10,4412

Suma la partida ................................................................. 13,7200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8232
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 14,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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A09 POZOS Y ARQUETAS

A0901 POZOS DE REGISTRO

A090101 POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS H.A.

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=2,00 mA090101001 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 86,30203,8770
MO00005 hAyudante 19,8500 141,94747,1510
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 23,75670,4310
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 36,44640,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 62,20940,4950
MT09817 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=100 cm
249,5800 249,58001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura
útil y 10 cm de espesor

24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 27,90006,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 234,7926
Maquinaria......................................................................... 29,1060
Materiales .......................................................................... 746,2726

Suma la partida ................................................................. 1.010,1700
Costes indirectos ............................... 6% 60,6102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.070,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=2,50 mA090101002 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2,50 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,93894,2650
MO00005 hAyudante 19,8500 145,79837,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 36,44640,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 62,20940,4950
MT09817 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=100 cm
249,5800 249,58001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 86,14001,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 32,55007,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
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Mano de obra .................................................................... 247,2804
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 837,0626

Suma la partida ................................................................. 1.125,3000
Costes indirectos ............................... 6% 67,5180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.192,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=3,00 mA090101003 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 3 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,93894,2650
MO00005 hAyudante 19,8500 145,79837,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 36,44640,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 62,20940,4950
MT09817 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=100 cm
249,5800 249,58001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 172,28002,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 41,85009,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 247,2804
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 932,5026

Suma la partida ................................................................. 1.220,7400
Costes indirectos ............................... 6% 73,2444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.293,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=4,00 mA090101004 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 4,00 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,93894,2650
MO00005 hAyudante 19,8500 145,79837,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 36,44640,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 62,20940,4950
MT09817 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=100 cm
249,5800 249,58001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 344,56004,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 51,150011,0000

109823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 247,2804
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 1.114,0826

Suma la partida ................................................................. 1.402,3200
Costes indirectos ............................... 6% 84,1392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.486,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<800 h=2,00 mA090101005 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,93894,2650
MO00005 hAyudante 19,8500 145,79837,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 36,44640,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 62,20940,4950
MT09820 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=130 cm
301,8500 301,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura
útil y 10 cm de espesor

24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 27,90006,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 247,2804
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 819,7626

Suma la partida ................................................................. 1.108,0000
Costes indirectos ............................... 6% 66,4800

TOTAL PARTIDA................................................... 1.174,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<800 h=2,50 mA090101006 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2,50 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,93894,2650
MO00005 hAyudante 19,8500 145,79837,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 36,44640,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 62,20940,4950
MT09820 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=130 cm
301,8500 301,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 86,14001,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 32,55007,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

109923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 247,2804
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 910,5526

Suma la partida ................................................................. 1.198,7900
Costes indirectos ............................... 6% 71,9274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.270,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<800 h=3,00 mA090101007 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 3 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,93894,2650
MO00005 hAyudante 19,8500 145,79837,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 36,44640,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 62,20940,4950
MT09820 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=130 cm
301,8500 301,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 172,28002,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 37,20008,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 247,2804
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 1.001,3426

Suma la partida ................................................................. 1.289,5800
Costes indirectos ............................... 6% 77,3748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.366,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<800 h=4,00 mA090101008 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 4 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,93894,2650
MO00005 hAyudante 19,8500 145,79837,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 36,44640,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 62,20940,4950
MT09820 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=130 cm
301,8500 301,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 344,56004,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 41,85009,0000

110023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 247,2804
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 1.178,2726

Suma la partida ................................................................. 1.466,5100
Costes indirectos ............................... 6% 87,9906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.554,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. Ø1000 mm altura 1100 mmA090101009 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, de
diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta 1.100 mm, incluso coloca-
ción, perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 13,80120,6200
MO00005 hAyudante 19,8500 12,30700,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT09827 UdMódulo base pref. HA. D=1000 mm h=1100 mm 255,7900 255,79001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,1082
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 279,8100

Suma la partida ................................................................. 322,4500
Costes indirectos ............................... 6% 19,3470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 341,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. Ø1200 mm altura 1500 mmA090101010 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, de
diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta 1.500 mm, incluso coloca-
ción, perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 18,92100,8500
MO00005 hAyudante 19,8500 16,87250,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 19,29200,3500
MT09829 UdMódulo base pref. HA. D=1200 mm h=1500 mm 404,2600 404,26001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,7935
Maquinaria......................................................................... 19,2920
Materiales .......................................................................... 433,1000

Suma la partida ................................................................. 488,1900
Costes indirectos ............................... 6% 29,2914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 517,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. Ø1500 mm altura 2000 mmA090101011 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, de
diámetro interior 1.500 mm y de altura útil hasta 2.000 mm, incluso coloca-
ción, perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 21,83501,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT09831 UdMódulo base pref. HA. D=1200 mm h=2000 mm 772,9000 772,90001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

110123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 46,3210
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 801,7400

Suma la partida ................................................................. 870,1100
Costes indirectos ............................... 6% 52,2066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 922,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. Ø1800 mm altura 2400 mmA090101012 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, de
diámetro interior 1.800 mm y de altura útil hasta 2.400 mm, incluso coloca-
ción, perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 23,82001,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT09832 UdMódulo base pref. HA. D=1800 mm h=2400 mm 1.392,4000 1.392,40001,0000
MT09833 UdJunta de goma DN 1800 31,4200 31,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,5320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.423,8200

Suma la partida ................................................................. 1.501,9100
Costes indirectos ............................... 6% 90,1146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.592,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
DOS CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 300 mmA090101013 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta 300 mm, incluso
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 4,13400,0750
MT09834 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 300 mm 54,7200 54,72001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3165
Maquinaria......................................................................... 4,1340
Materiales .......................................................................... 78,7400

Suma la partida ................................................................. 89,1900
Costes indirectos ............................... 6% 5,3514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 94,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 750 mmA090101014 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta 750 mm, incluso
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,89550,1750
MO00005 hAyudante 19,8500 3,47380,1750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT09835 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 750 mm 74,3800 74,38001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

110223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 7,3693
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 98,4000

Suma la partida ................................................................. 111,2800
Costes indirectos ............................... 6% 6,6768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 117,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 1250 mmA090101015 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta 1.250 mm, inclu-
so colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09836 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 1250 mm 122,0600 122,06001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4220
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 146,0800

Suma la partida ................................................................. 161,3900
Costes indirectos ............................... 6% 9,6834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 171,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 300 mmA090101016 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta 300 mm, incluso
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09837 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 300 mm 87,1500 87,15001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4220
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 115,9900

Suma la partida ................................................................. 131,3000
Costes indirectos ............................... 6% 7,8780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 139,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 750 mmA090101017 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta 750 mm, incluso
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,00680,1800
MO00005 hAyudante 19,8500 3,57300,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,06320,1100
MT09838 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 750 mm 113,2900 113,29001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

110323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 7,5798
Maquinaria......................................................................... 6,0632
Materiales .......................................................................... 142,1300

Suma la partida ................................................................. 155,7700
Costes indirectos ............................... 6% 9,3462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 165,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 1250 mmA090101018 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta 1.250 mm, inclu-
so colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MT09839 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 1250 mm 191,4400 191,44001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,8440
Maquinaria......................................................................... 13,7800
Materiales .......................................................................... 220,2800

Suma la partida ................................................................. 250,9000
Costes indirectos ............................... 6% 15,0540
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 265,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 800 mmA090101019 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado para pozos de
registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y de altura útil hasta 800 mm,
incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,89550,1750
MO00005 hAyudante 19,8500 3,47380,1750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT09840 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 800 mm 100,4100 100,41001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,3693
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 124,4300

Suma la partida ................................................................. 137,3100
Costes indirectos ............................... 6% 8,2386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 145,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 1000 mmA090101020 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado para pozos de
registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y de altura útil hasta 1.000 mm,
incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09841 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 1000 mm 133,2600 133,26001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,4220
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 157,2800

Suma la partida ................................................................. 172,5900
Costes indirectos ............................... 6% 10,3554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 182,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1200/600) mm altura 800 mmA090101021 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado para pozos de
registro, de diámetro interior 1.200/600 mm y de altura útil hasta 800 mm,
incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,34070,1950
MO00005 hAyudante 19,8500 3,87080,1950
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,33880,1150
MT09842 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1200/600) mm altura 800 mm 123,6300 123,63001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,2115
Maquinaria......................................................................... 6,3388
Materiales .......................................................................... 152,4700

Suma la partida ................................................................. 167,0200
Costes indirectos ............................... 6% 10,0212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 177,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Módulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 50 mmA090101022 Ud

Módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado para pozos de registro,
de diámetro interior 600 mm y altura útil 50 mm, incluso colocación, cerco
de fundición embebido, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 0,99250,0500
MT09843 UdMódulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 50 mm 11,0400 11,04001,0000
MT09844 UdJunta de goma DN 600 11,2800 11,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1055
Materiales .......................................................................... 22,3200

Suma la partida ................................................................. 24,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1,4658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 25,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Módulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 75 mmA090101023 Ud

Módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado para pozos de registro,
de diámetro interior 600 mm y altura útil 75 mm, incluso colocación, cerco
de fundición embebido, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
MT09844 UdJunta de goma DN 600 11,2800 11,28001,0000
MT09845 UdMódulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 75 mm 16,3400 16,34001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,5266
Materiales .......................................................................... 27,6200

Suma la partida ................................................................. 30,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1,8090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 31,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Losa de reducción pref. H.A. Ø(1500/1000) mmA090101024 Ud

Losa de reducción prefabricada de hormigón armado para pozos de regis-
tro, de diámetro interior 1.500/1.000 mm y altura útil 250 mm, incluso colo-
cación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 13,35600,6000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 15,15800,2750
MT09846 UdLosa de reducción pref. H.A. Ø(1500/1000) mm 289,9000 289,90001,0000
MT09847 UdJunta de goma DN 1500 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,2660
Maquinaria......................................................................... 15,1580
Materiales .......................................................................... 318,7400

Suma la partida ................................................................. 359,1600
Costes indirectos ............................... 6% 21,5496
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 380,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

Losa de reducción pref. H.A. Ø(1800/1000) mmA090101025 Ud

Losa de reducción prefabricada de hormigón armado para pozos de regis-
tro, de diámetro interior 1.800/1.000 mm y altura útil 250 mm, incluso colo-
cación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 14,46900,6500
MO00005 hAyudante 19,8500 12,90250,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT09848 UdLosa de reducción pref. H.A. Ø(1800/1000) mm 395,4800 395,48001,0000
MT09833 UdJunta de goma DN 1800 31,4200 31,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,3715
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 426,9000

Suma la partida ................................................................. 470,8100
Costes indirectos ............................... 6% 28,2486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 499,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

Losa de cierre pref. H.A. Ø(800/600) mm altura 250 mmA090101026 Ud

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado para pozos de registro,
de diámetro interior 800/600 mm y altura útil 250 mm, incluso colocación,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MT09885 UdJunta de goma DN 800 17,6100 17,61001,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,23640,0950
MT09849 UdLosa de cierre pref. H.A. Ø(800/600) mm altura 250 mm 64,0000 64,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 10,5275
Maquinaria......................................................................... 5,2364
Materiales .......................................................................... 81,6100

Suma la partida ................................................................. 97,3700
Costes indirectos ............................... 6% 5,8422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 103,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Losa de cierre pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 250 mmA090101027 Ud

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado para pozos de registro,
de diámetro interior 1.000/600 mm y altura útil 250 mm, incluso colocación,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,23640,0950
MT09850 UdLosa de cierre pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 250 mm 100,6400 100,64001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,5275
Maquinaria......................................................................... 5,2364
Materiales .......................................................................... 124,6600

Suma la partida ................................................................. 140,4200
Costes indirectos ............................... 6% 8,4252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 148,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A090102 POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS H.A. R/S

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<500 h=2,00 mA090102001 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 500 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 2 m de altura útil interior, sobre sole-
ra de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 86,30203,8770
MO00005 hAyudante 19,8500 141,94747,1510
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 23,75670,4310
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
150,3215 42,54100,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
127,9645 63,34240,4950

MT09821 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=100 cm

246,2800 246,28001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 27,90006,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
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Mano de obra .................................................................... 234,7926
Maquinaria......................................................................... 29,1060
Materiales .......................................................................... 753,6702

Suma la partida ................................................................. 1.017,5700
Costes indirectos ............................... 6% 61,0542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.078,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<500 h=2,50 mA090102002 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos  para colector de diámetro menor o igual a 500 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 2,50 m de altura útil interior, sobre
solera de 25 cm de espesor de de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,93894,2650
MO00005 hAyudante 19,8500 145,79837,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
150,3215 42,54100,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
127,9645 63,34240,4950

MT09821 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=100 cm

246,2800 246,28001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 87,86001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 32,55007,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 247,2804
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 846,1802

Suma la partida ................................................................. 1.134,4200
Costes indirectos ............................... 6% 68,0652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.202,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<500 h=3,00 mA090102003 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos  para colector de diámetro menor o igual a 500 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 3 m de altura útil interior, sobre sole-
ra de 25 cm de espesor de de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,93894,2650
MO00005 hAyudante 19,8500 145,79837,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
150,3215 42,54100,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en 127,9645 63,34240,4950
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pozos de registro
MT09821 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120

cm h=100 cm
246,2800 246,28001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 175,72002,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 41,85009,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 247,2804
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 943,3402

Suma la partida ................................................................. 1.231,5800
Costes indirectos ............................... 6% 73,8948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.305,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<500 h=4,00 mA090102004 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos  para colector de diámetro menor o igual a 500 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 4 m de altura útil interior, sobre sole-
ra de 25 cm de espesor de de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,93894,2650
MO00005 hAyudante 19,8500 145,79837,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
150,3215 42,54100,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
127,9645 63,34240,4950

MT09821 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=100 cm

246,2800 246,28001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 8,2500 16,50002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 351,44004,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 51,150011,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 247,2804
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 1.128,3602

Suma la partida ................................................................. 1.416,6000
Costes indirectos ............................... 6% 84,9960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.501,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS UN EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<800 h=2,00 mA090102005 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 800 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 2 m de altura útil interior, sobre sole-
ra de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,93894,2650
MO00005 hAyudante 19,8500 145,79837,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
150,3215 42,54100,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
127,9645 63,34240,4950

MT09826 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=130 cm

297,8500 297,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 27,90006,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 247,2804
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 826,4602

Suma la partida ................................................................. 1.114,7000
Costes indirectos ............................... 6% 66,8820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.181,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<800 h=2,50 mA090102006 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 800 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 2,50 m de altura útil interior, sobre
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,93894,2650
MO00005 hAyudante 19,8500 145,79837,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
150,3215 42,54100,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
127,9645 63,34240,4950

MT09826 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=130 cm

297,8500 297,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 87,86001,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
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MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 32,55007,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 247,2804
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 918,9702

Suma la partida ................................................................. 1.207,2100
Costes indirectos ............................... 6% 72,4326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.279,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<800 h=3,00 mA090102007 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 800 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 3 m de altura útil interior, sobre sole-
ra de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,93894,2650
MO00005 hAyudante 19,8500 145,79837,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
150,3215 42,54100,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
127,9645 63,34240,4950

MT09826 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=130 cm

297,8500 297,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 175,72002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 37,20008,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 247,2804
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 1.011,4802

Suma la partida ................................................................. 1.299,7200
Costes indirectos ............................... 6% 77,9832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.377,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<800 h=4,00 mA090102008 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resisten-
te a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 800 mm de diá-
metro, de 1,2 m de diámetro interior y 4 m de altura útil interior, sobre sole-
ra de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC2,
XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central con cemento SR ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,93894,2650
MO00005 hAyudante 19,8500 145,79837,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en

pozos de registro
150,3215 42,54100,2830

MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 15,56183,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/X0+XA1 o HM-35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en

pozos de registro
127,9645 63,34240,4950

MT09826 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120
cm h=130 cm

297,8500 297,85001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 18,8600 37,72002,0000
MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 351,44004,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 46,500010,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 247,2804
Maquinaria......................................................................... 40,9568
Materiales .......................................................................... 1.196,5002

Suma la partida ................................................................. 1.484,7400
Costes indirectos ............................... 6% 89,0844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.573,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 1100 mmA090102009 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos pa-
ra pozos de registro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta
1.100 mm, incluso colocación, perforaciones para la conexión de los tubos,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 13,80120,6200
MO00005 hAyudante 19,8500 12,30700,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT09851 UdMódulo base pref. HA. R/S D=1000 mm h=1100 mm 263,4600 263,46001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,1082
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 287,4800

Suma la partida ................................................................. 330,1200
Costes indirectos ............................... 6% 19,8072
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 349,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 1500 mmA090102010 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos pa-
ra pozos de registro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta
1.500 mm, incluso colocación, perforaciones para la conexión de los tubos,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 18,92100,8500
MO00005 hAyudante 19,8500 16,87250,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 19,29200,3500
MT09852 UdMódulo base pref. HA. R/S D=1200 mm h=1500 mm 416,3900 416,39001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000
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Mano de obra .................................................................... 35,7935
Maquinaria......................................................................... 19,2920
Materiales .......................................................................... 445,2300

Suma la partida ................................................................. 500,3200
Costes indirectos ............................... 6% 30,0192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 530,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. R/S Ø1500 mm altura 2000 mmA090102011 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos pa-
ra pozos de registro, de diámetro interior 1.500 mm y de altura útil hasta
2.000 mm, incluso colocación, perforaciones para la conexión de los tubos,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO00005 hAyudante 19,8500 21,83501,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 22,04800,4000
MT09853 UdMódulo base pref. HA. R/S D=1200 mm h=2000 mm 796,0900 796,09001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,3210
Maquinaria......................................................................... 22,0480
Materiales .......................................................................... 824,9300

Suma la partida ................................................................. 893,3000
Costes indirectos ............................... 6% 53,5980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 946,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. R/S Ø1800 mm altura 2400 mmA090102012 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos pa-
ra pozos de registro, de diámetro interior 1.800 mm y de altura útil hasta
2.400 mm, incluso colocación, perforaciones para la conexión de los tubos,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 23,82001,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 27,56000,5000
MT09854 UdMódulo base pref. HA. R/S D=1800 mm h=2400 mm 1.434,1700 1.434,17001,0000
MT09833 UdJunta de goma DN 1800 31,4200 31,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,5320
Maquinaria......................................................................... 27,5600
Materiales .......................................................................... 1.465,5900

Suma la partida ................................................................. 1.543,6800
Costes indirectos ............................... 6% 92,6208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.636,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 300 mmA090102013 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil
hasta 300 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 4,13400,0750
MT09855 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 300 mm 56,3600 56,36001,0000
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MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3165
Maquinaria......................................................................... 4,1340
Materiales .......................................................................... 80,3800

Suma la partida ................................................................. 90,8300
Costes indirectos ............................... 6% 5,4498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 96,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 750 mmA090102014 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil
hasta 750 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,89550,1750
MO00005 hAyudante 19,8500 3,47380,1750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT09856 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 750 mm 76,6100 76,61001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,3693
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 100,6300

Suma la partida ................................................................. 113,5100
Costes indirectos ............................... 6% 6,8106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 120,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 1250 mmA090102015 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil
hasta 1.250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y me-
dios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09857 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 1250 mm 125,7200 125,72001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4220
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 149,7400

Suma la partida ................................................................. 165,0500
Costes indirectos ............................... 6% 9,9030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 174,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 300 mmA090102016 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil
hasta 300 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09858 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 300 mm 89,7700 89,77001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,4220
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 118,6100

Suma la partida ................................................................. 133,9200
Costes indirectos ............................... 6% 8,0352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 141,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 750 mmA090102017 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil
hasta 750 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09884 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 750 mm 113,2900 113,29001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4220
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 142,1300

Suma la partida ................................................................. 157,4400
Costes indirectos ............................... 6% 9,4464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 166,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 1250 mmA090102018 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil
hasta 1.250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y me-
dios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,78000,2500
MT09860 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 1250 mm 191,4400 191,44001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,8440
Maquinaria......................................................................... 13,7800
Materiales .......................................................................... 220,2800

Suma la partida ................................................................. 250,9000
Costes indirectos ............................... 6% 15,0540
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 265,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 800 mmA090102019 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado resistente a
los sulfatos  para pozos de registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y
de altura útil hasta 800 mm, incluso colocación, juntas de goma para unio-
nes y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,89550,1750
MO00005 hAyudante 19,8500 3,47380,1750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,51200,1000
MT09861 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 800 mm 103,4200 103,42001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000
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Mano de obra .................................................................... 7,3693
Maquinaria......................................................................... 5,5120
Materiales .......................................................................... 127,4400

Suma la partida ................................................................. 140,3200
Costes indirectos ............................... 6% 8,4192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 148,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 1000 mmA090102020 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado resistente a
los sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y de
altura útil hasta 1.000 mm, incluso colocación, juntas de goma para unio-
nes y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,89000,1250
MT09862 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 1000 mm 133,2600 133,26001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4220
Maquinaria......................................................................... 6,8900
Materiales .......................................................................... 157,2800

Suma la partida ................................................................. 172,5900
Costes indirectos ............................... 6% 10,3554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 182,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1200/600) mm altura 800 mmA090102021 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado resistente a
los sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.200/600 mm y de
altura útil hasta 800 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones
y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,34070,1950
MO00005 hAyudante 19,8500 3,87080,1950
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 6,33880,1150
MT09863 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1200/600) mm altura 800 mm 123,6300 123,63001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,2115
Maquinaria......................................................................... 6,3388
Materiales .......................................................................... 152,4700

Suma la partida ................................................................. 167,0200
Costes indirectos ............................... 6% 10,0212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 177,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Módulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 50 mmA090102022 Ud

Módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos para pozos de registro, de diámetro interior 600 mm y altura útil 50 mm,
incluso colocación, cerco de fundición embebido, juntas de goma para unio-
nes y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 0,99250,0500
MT09864 UdMódulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 50 mm 9,5500 9,55001,0000
MT09844 UdJunta de goma DN 600 11,2800 11,28001,0000

111623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2,1055
Materiales .......................................................................... 20,8300

Suma la partida ................................................................. 22,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1,3764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 24,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Módulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 75 mmA090102023 Ud

Módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos para pozos de registro, de diámetro interior 600 mm y altura útil 75 mm,
incluso colocación, cerco de fundición embebido, juntas de goma para unio-
nes y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00005 hAyudante 19,8500 1,19100,0600
MT09865 UdMódulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 75 mm 16,8400 16,84001,0000
MT09844 UdJunta de goma DN 600 11,2800 11,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5266
Materiales .......................................................................... 28,1200

Suma la partida ................................................................. 30,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1,8390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 32,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Losa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1500/1000) mmA090102024 Ud

Losa de reducción prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos para pozos de registro, de diámetro interior 1.500/1.000 mm y altura útil
250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxilia-
res.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 13,35600,6000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 15,15800,2750
MT09866 UdLosa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1500/1000) mm 298,6000 298,60001,0000
MT09847 UdJunta de goma DN 1500 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,2660
Maquinaria......................................................................... 15,1580
Materiales .......................................................................... 327,4400

Suma la partida ................................................................. 367,8600
Costes indirectos ............................... 6% 22,0716
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 389,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Losa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1800/1000) mmA090102025 Ud

Losa de reducción prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos para pozos de registro, de diámetro interior 1.800/1.000 mm y altura útil
250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxilia-
res.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 14,46900,6500
MO00005 hAyudante 19,8500 12,90250,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 16,53600,3000
MT09867 UdLosa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1800/1000) mm 407,3400 407,34001,0000
MT09833 UdJunta de goma DN 1800 31,4200 31,42001,0000

111723 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 27,3715
Maquinaria......................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 438,7600

Suma la partida ................................................................. 482,6700
Costes indirectos ............................... 6% 28,9602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 511,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Losa de cierre pref. H.A. R/S Ø(800/600) mm altura 250 mmA090102026 Ud

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfatos
para pozos de registro, de diámetro interior 800/600 mm y altura útil 250
mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,23640,0950
MT09868 UdLosa de cierre pref. H.A. R/S Ø(800/600) mm altura 250 mm 65,9300 65,93001,0000
MT09885 UdJunta de goma DN 800 17,6100 17,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,5275
Maquinaria......................................................................... 5,2364
Materiales .......................................................................... 83,5400

Suma la partida ................................................................. 99,3000
Costes indirectos ............................... 6% 5,9580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 105,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Losa de cierre pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 250 mmA090102027 Ud

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfatos
para pozos de registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y altura útil 250
mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 5,23640,0950
MT09869 UdLosa de cierre pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 250 mm 100,6400 100,64001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 24,0200 24,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,5275
Maquinaria......................................................................... 5,2364
Materiales .......................................................................... 124,6600

Suma la partida ................................................................. 140,4200
Costes indirectos ............................... 6% 8,4252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 148,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A090103 POZOS DE REGISTRO PVC
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<500 h=2,00 mA090103001 Ud

Pozo de registro de PVC de doble pared SN 8 con pates, de diámetro nomi-
nal 1000 mm y altura nominal 2 m, para colector de diámetro menor o igual
a 500 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del
colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosolda-
da ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la
boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 45,96692,0650
MO00005 hAyudante 19,8500 68,83983,4680
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 12,78780,2320
MT09801 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 2m 989,8700 989,87001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 68,25660,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 36,82290,2930

Mano de obra .................................................................... 121,9851
Maquinaria......................................................................... 22,6195
Materiales .......................................................................... 1.259,5070

Suma la partida ................................................................. 1.404,1100
Costes indirectos ............................... 6% 84,2466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.488,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<500 h=2,50 mA090103002 Ud

Pozo de registro de PVC de doble pared SN 8 con pates, de diámetro nomi-
nal 1000 mm y altura nominal 2,5 m, para colector de diámetro menor o
igual a 500 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de es-
pesor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo
del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electro-
soldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor
de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en
masa HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Exca-
vación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 46,52342,0900
MO00005 hAyudante 19,8500 69,09793,4810
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,06340,2370
MT09802 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 2,5m 1.136,9300 1.136,93001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 68,25660,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 36,82290,2930

Mano de obra .................................................................... 122,7997
Maquinaria......................................................................... 22,8951
Materiales .......................................................................... 1.406,5670

Suma la partida ................................................................. 1.552,2600
Costes indirectos ............................... 6% 93,1356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.645,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS
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Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<500 h=3,00 mA090103003 Ud

Pozo de registro de PVC de doble pared SN 8 con pates, de diámetro nomi-
nal 1000 mm y altura nominal 3 m, para colector de diámetro menor o igual
a 500 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del
colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosolda-
da ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la
boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 47,07992,1150
MO00005 hAyudante 19,8500 69,33613,4930
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,33900,2420
MT09803 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 3,0 m 1.299,3100 1.299,31001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 68,25660,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 36,82290,2930

Mano de obra .................................................................... 123,5944
Maquinaria......................................................................... 23,1707
Materiales .......................................................................... 1.568,9470

Suma la partida ................................................................. 1.715,7100
Costes indirectos ............................... 6% 102,9426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.818,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<500 h=4,00 mA090103004 Ud

Pozo de registro de PVC de doble pared SN 8 con pates, de diámetro nomi-
nal 1000 mm y altura nominal 4 m, para colector de diámetro menor o igual
a 500 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del
colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosolda-
da ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la
boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 47,07992,1150
MO00005 hAyudante 19,8500 69,33613,4930
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,33900,2420
MT09804 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 4,0 m 1.610,6200 1.610,62001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 68,25660,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 36,82290,2930

Mano de obra .................................................................... 123,5944
Maquinaria......................................................................... 23,1707
Materiales .......................................................................... 1.880,2570

Suma la partida ................................................................. 2.027,0200
Costes indirectos ............................... 6% 121,6212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.148,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<630 h=2,00 mA090103005 Ud

Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal
1000 mm y altura nominal 2 m, para colector de 630 mm de diámetro, con
base de registro del colector, sobre solera de 30 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del colector
10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca
del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 47,36932,1280
MO00005 hAyudante 19,8500 21,12041,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 12,78780,2320
MT09805 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 2,0 m 953,4100 953,41001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 68,25660,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 36,82290,2930

Mano de obra .................................................................... 75,6681
Maquinaria......................................................................... 22,6195
Materiales .......................................................................... 1.223,0470

Suma la partida ................................................................. 1.321,3300
Costes indirectos ............................... 6% 79,2798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.400,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<630 h=2,50 mA090103006 Ud

Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal
1000 mm y altura nominal 2,5 m, para colector de 630 mm de diámetro,
con base de registro del colector, sobre solera de 30 cm de espesor de hor-
migón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del colector
10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca
del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 47,92582,1530
MO00005 hAyudante 19,8500 21,37851,0770
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,06340,2370
MT09806 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 2,5 m 1.086,3100 1.086,31001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 68,25660,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 36,82290,2930

Mano de obra .................................................................... 76,4827
Maquinaria......................................................................... 22,8951
Materiales .......................................................................... 1.355,9470

Suma la partida ................................................................. 1.455,3200
Costes indirectos ............................... 6% 87,3192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.542,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

112123 mayo 2023
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Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<630 h=3,00 mA090103007 Ud

Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal
1000 mm y altura nominal 3 m, para colector de 630 mm de diámetro, con
base de registro del colector, sobre solera de 30 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del colector
10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca
del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 48,50452,1790
MO00005 hAyudante 19,8500 21,61671,0890
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,33900,2420
MT09807 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 3,0 m 1.220,7300 1.220,73001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 68,25660,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 36,82290,2930

Mano de obra .................................................................... 77,2996
Maquinaria......................................................................... 23,1707
Materiales .......................................................................... 1.490,3670

Suma la partida ................................................................. 1.590,8400
Costes indirectos ............................... 6% 95,4504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.686,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<630 h=4,00 mA090103008 Ud

Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal
1000 mm y altura nominal 4 m, para colector de 630 mm de diámetro, con
base de registro del colector, sobre solera de 30 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encastre del cuerpo del colector
10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca
del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 48,50452,1790
MO00005 hAyudante 19,8500 21,61671,0890
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,33900,2420
MT09808 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 4,0 m 1.486,7400 1.486,74001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 7,29771,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 68,25660,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 36,82290,2930

Mano de obra .................................................................... 77,2996
Maquinaria......................................................................... 23,1707
Materiales .......................................................................... 1.756,3770

Suma la partida ................................................................. 1.856,8500
Costes indirectos ............................... 6% 111,4110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.968,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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A090104 POZOS DE TOMA DE MUESTRAS PEAD

Pozo toma de muestas PEAD DN 800 mm h=1,5 mA090104001 Ud

Pozo para toma de muestras, monobloque, de polietileno de alta densidad,

de 800 mm de diámetro nominal y 1,5 m de altura nominal, sobre solera de

30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encas-

tre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con

malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 y losa alrededor de

la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa

HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase

B-125, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunita-

rios. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 38,91051,7480
MO00005 hAyudante 19,8500 17,34890,8740
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 12,40200,2250
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 5,48051,3270
MT09881 UdPozo PEAD DN 800 mm h=1,5 m 754,0000 754,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 51,25680,3980
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 43,86070,3490

Mano de obra .................................................................... 62,6825
Maquinaria......................................................................... 19,8230
Materiales .......................................................................... 918,3039

Suma la partida ................................................................. 1.000,8100
Costes indirectos ............................... 6% 60,0486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.060,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Pozo toma de muestas PEAD DN 800 mm h=2,5 mA090104002 Ud

Pozo para toma de muestras, monobloque, de polietileno de alta densidad,
de 800 mm de diámetro nominal y 2,5 m de altura nominal, sobre solera de
30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encas-
tre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 y losa alrededor de
la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase
B-125, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunita-
rios. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,02351,7980
MO00005 hAyudante 19,8500 17,84520,8990
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 12,95320,2350
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 5,48051,3270
MT09882 UdPozo PEAD DN 800 mm h=2,5 m 1.323,0000 1.323,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 51,25680,3980
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 43,86070,3490

Mano de obra .................................................................... 64,2918
Maquinaria......................................................................... 20,3742
Materiales .......................................................................... 1.487,3039

Suma la partida ................................................................. 1.571,9700
Costes indirectos ............................... 6% 94,3182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.666,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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Pozo toma de muestas PEAD DN 800 mm h=3,5 mA090104003 Ud

Pozo para toma de muestras, monobloque, de polietileno de alta densidad,
de 800 mm de diámetro nominal y 3,5 m de altura nominal, sobre solera de
30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3, encas-
tre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 y losa alrededor de
la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase
B-125, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunita-
rios. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 41,13651,8480
MO00005 hAyudante 19,8500 18,34140,9240
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 13,50440,2450
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 5,48051,3270
MT09883 UdPozo PEAD DN 800 mm h=3,5 m 1.683,0000 1.683,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro 128,7860 51,25680,3980
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 43,86070,3490

Mano de obra .................................................................... 65,9010
Maquinaria......................................................................... 20,9254
Materiales .......................................................................... 1.847,3039

Suma la partida ................................................................. 1.934,1300
Costes indirectos ............................... 6% 116,0478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2.050,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

A0902 ARQUETAS

A090201 ARQUETAS DE FÁBRICA

Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa horm.A090201001 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hor-
migón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,62451,8250
MO00005 hAyudante 19,8500 17,86500,9000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 12,320056,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 1,56940,3800
MT09870 UdTapa cuadrada HA e=6cm 40x40 cm fck 25 Mpa 19,2100 19,21001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 5,27840,0420
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 3,05410,0380

Mano de obra .................................................................... 60,1985
Maquinaria......................................................................... 0,0380
Materiales .......................................................................... 39,6848

Suma la partida ................................................................. 99,9200
Costes indirectos ............................... 6% 5,9952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 105,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Arqueta de registro 50x50x60 1/2 tapa horm.A090201002 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hor-
migón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 19,85001,0000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 18,700085,0000
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MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 2,31280,5600
MT09871 UdTapa cuadrada HA e=6cm 50x50 cm fck 25 Mpa 25,4500 25,45001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 7,41490,0590
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 4,98300,0620

Mano de obra .................................................................... 67,0822
Maquinaria......................................................................... 0,0592
Materiales .......................................................................... 56,0892

Suma la partida ................................................................. 123,2300
Costes indirectos ............................... 6% 7,3938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 130,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Arqueta de registro 60x60x70 1/2 tapa horm.A090201003 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hor-
migón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 60,10202,7000
MO00005 hAyudante 19,8500 26,79751,3500
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 22,0000100,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 2,94470,7130
MT09872 UdTapa cuadrada HA e=6cm 60x60 cm fck 25 Mpa 30,3940 30,39401,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 9,92840,0790
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 5,86710,0730

Mano de obra .................................................................... 90,1692
Maquinaria......................................................................... 0,0725
Materiales .......................................................................... 67,7918

Suma la partida ................................................................. 158,0300
Costes indirectos ............................... 6% 9,4818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 167,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Arqueta de registro 70x70x80 1/2 tapa horm.A090201004 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hor-
migón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 60,10202,7000
MO00005 hAyudante 19,8500 29,77501,5000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 28,6000130,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 3,71700,9000
MT09873 UdTapa cuadrada HA e=6cm 70x70 cm fck 25 Mpa 30,5400 30,54001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 12,93200,1029
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 7,63520,0950

Mano de obra .................................................................... 94,1329
Maquinaria......................................................................... 0,0945
Materiales .......................................................................... 79,0739

Suma la partida ................................................................. 173,3000
Costes indirectos ............................... 6% 10,3980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 183,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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Arqueta de registro 80x80x90 1/2 tapa horm.A090201005 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hor-
migón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 75,68403,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 33,74501,7000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 37,4000170,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 4,95601,2000
MT09874 UdTapa cuadrada HA e=6cm 80x80 cm fck 25 Mpa 45,4000 45,40001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 16,89080,1344
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 9,98200,1242

Mano de obra .................................................................... 114,9919
Maquinaria......................................................................... 0,1235
Materiales .......................................................................... 108,9424

Suma la partida ................................................................. 224,0600
Costes indirectos ............................... 6% 13,4436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 237,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa hierroA090201006 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de
espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 40,62451,8250
MO00005 hAyudante 19,8500 17,86500,9000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 12,320056,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 1,56940,3800
MT09875 UdTapa cuadrada hierro fundido 40x40 cm 42,1500 42,15001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 5,27840,0420
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 3,05410,0380

Mano de obra .................................................................... 60,1985
Maquinaria......................................................................... 0,0380
Materiales .......................................................................... 62,6248

Suma la partida ................................................................. 122,8600
Costes indirectos ............................... 6% 7,3716
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 130,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Arqueta de registro 50x50x60 1/2 tapa hierroA090201007 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de
espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 19,85001,0000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 18,700085,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 2,31280,5600
MT09876 UdTapa cuadrada hierro fundido 50x50 cm 55,6600 55,66001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 7,41490,0590
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 4,98300,0620

112623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 67,0822
Maquinaria......................................................................... 0,0592
Materiales .......................................................................... 86,2992

Suma la partida ................................................................. 153,4400
Costes indirectos ............................... 6% 9,2064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 162,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Arqueta de registro 60x60x70 1/2 tapa hierroA090201008 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de
espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 60,10202,7000
MO00005 hAyudante 19,8500 26,79751,3500
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 22,0000100,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 2,94470,7130
MT09877 UdTapa cuadrada hierro fundido 60x60 cm 55,6600 55,66001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 9,92840,0790
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 5,86710,0730

Mano de obra .................................................................... 90,1692
Maquinaria......................................................................... 0,0725
Materiales .......................................................................... 93,0578

Suma la partida ................................................................. 183,3000
Costes indirectos ............................... 6% 10,9980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 194,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Arqueta de registro 70x70x80 1/2 tapa hierroA090201009 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de
espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 60,10202,7000
MO00005 hAyudante 19,8500 29,77501,5000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 28,6000130,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 3,71700,9000
MT09878 UdTapa cuadrada hierro fundido 70x70 cm 107,1000 107,10001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 12,93200,1029
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 7,63520,0950

Mano de obra .................................................................... 94,1329
Maquinaria......................................................................... 0,0945
Materiales .......................................................................... 155,6339

Suma la partida ................................................................. 249,8600
Costes indirectos ............................... 6% 14,9916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 264,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Arqueta de registro 80x80x90 1/2 tapa hierroA090201010 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de
espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 75,68403,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 33,74501,7000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 37,4000170,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,1300 4,95601,2000
MT09879 UdTapa cuadrada hierro fundido 80x80 cm 136,5000 136,50001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 16,89080,1344
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 80,3706 9,98200,1242

Mano de obra .................................................................... 114,9919
Maquinaria......................................................................... 0,1235
Materiales .......................................................................... 200,0424

Suma la partida ................................................................. 315,1600
Costes indirectos ............................... 6% 18,9096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 334,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

A090202 ARQUETAS PREFABRICADAS H.A.

Arqueta H.A. 40 x 40 x 50 cmA090202001 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cerco y ta-
pa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,21900,5040
MO00005 hAyudante 19,8500 7,40410,3730
MT10605 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 40x40x50 cm 47,3700 47,37001,0000
MT09870 UdTapa cuadrada HA e=6cm 40x40 cm fck 25 Mpa 19,2100 19,21001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 12,31620,0980

Mano de obra .................................................................... 19,4076
Maquinaria......................................................................... 0,0288
Materiales .......................................................................... 78,0828

Suma la partida ................................................................. 97,5200
Costes indirectos ............................... 6% 5,8512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 103,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Arqueta H.A. 50 x 50 x 50 cmA090202002 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cerco y ta-
pa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 12,33200,5540
MO00005 hAyudante 19,8500 8,09880,4080
MT09871 UdTapa cuadrada HA e=6cm 50x50 cm fck 25 Mpa 25,4500 25,45001,0000
MT10606 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x50x50 cm 75,1400 75,14001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 16,08650,1280

Mano de obra .................................................................... 21,4555
Maquinaria......................................................................... 0,0376
Materiales .......................................................................... 115,6141

Suma la partida ................................................................. 137,1100
Costes indirectos ............................... 6% 8,2266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 145,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Arqueta H.A. 60 x 60 x 60 cmA090202003 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores
60x60x60 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cerco y ta-
pa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 12,33200,5540
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MO00005 hAyudante 19,8500 8,09880,4080
MT09872 UdTapa cuadrada HA e=6cm 60x60 cm fck 25 Mpa 30,3940 30,39401,0000
MT10607 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 60x60x60 cm 100,1100 100,11001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 16,08650,1280

Mano de obra .................................................................... 21,4555
Maquinaria......................................................................... 0,0376
Materiales .......................................................................... 145,5281

Suma la partida ................................................................. 167,0200
Costes indirectos ............................... 6% 10,0212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 177,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Arqueta 140 x 140 x 150 cm con 2 acometidas hasta ø800A090202004 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores 140
x 140 x 150 cm con 2 acometidas hasta ø800, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,93894,2650
MO00005 hAyudante 19,8500 145,79837,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
MT10608 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x150 cm 940,2300 940,23001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 32,17290,2560

Mano de obra .................................................................... 242,7866
Maquinaria......................................................................... 35,6828
Materiales .......................................................................... 1.144,5483

Suma la partida ................................................................. 1.423,0200
Costes indirectos ............................... 6% 85,3812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.508,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Arqueta 140 x 140 x 170 cm con 2 acometidas hasta ø1000A090202005 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores 140
x 140 x 170 cm con 2 acometidas hasta ø1000, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 94,93894,2650
MO00005 hAyudante 19,8500 145,79837,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 35,60750,6460
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
MT10609 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x170 cm 1.058,2000 1.058,20001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 32,17290,2560

Mano de obra .................................................................... 242,7866
Maquinaria......................................................................... 35,6828
Materiales .......................................................................... 1.262,5183

Suma la partida ................................................................. 1.540,9900
Costes indirectos ............................... 6% 92,4594
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.633,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Arqueta 140 x 140 x 200 cm con 2 acometidas hasta ø1200A090202006 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores 140
x 140 x 200 cm con 2 acometidas hasta ø1200, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400. Excavación y relleno no incluidos.
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MO00003 hOficial 1ª 22,2600 96,27454,3250
MO00005 hAyudante 19,8500 151,85257,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 37,20600,6750
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
MT10610 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x200cm 1.246,2500 1.246,25001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 32,17290,2560

Mano de obra .................................................................... 250,1764
Maquinaria......................................................................... 37,2813
Materiales .......................................................................... 1.450,5683

Suma la partida ................................................................. 1.738,0300
Costes indirectos ............................... 6% 104,2818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.842,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Arqueta 180 x 180 x 220 cm con 2 acometidas hasta ø1500A090202007 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores 180
x 180 x 220 cm con 2 acometidas hasta ø1500, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 116,86505,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 165,25138,3250
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 40,51320,7350
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000
MT10611 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 180x180x220cm 3.144,3100 3.144,31001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 53,16070,4230

Mano de obra .................................................................... 285,5026
Maquinaria......................................................................... 40,6376
Materiales .......................................................................... 3.368,2300

Suma la partida ................................................................. 3.694,3700
Costes indirectos ............................... 6% 221,6622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 3.916,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS con
TRES CÉNTIMOS

A090203 ARQUETAS PREFABRICADAS PEAD

Arqueta de PEAD DN 400 mm h=0,6 mA090203001 Ud

Arqueta prefabricada de PEAD de 400 mm de diámetro nominal y 0,6 m de

altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 con cierre

de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno del

trasdós no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 12,33200,5540
MO00005 hAyudante 19,8500 8,09880,4080
MT10612 UdArqueta de PEAD DN 400 mm h=0,6 m 135,0000 135,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 12,31620,0980

Mano de obra .................................................................... 21,2153
Maquinaria......................................................................... 0,0288
Materiales .......................................................................... 224,0528

Suma la partida ................................................................. 245,3000
Costes indirectos ............................... 6% 14,7180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 260,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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Arqueta de PEAD DN 400 mm h=1,2 mA090203002 Ud

Arqueta prefabricada de PEAD de 400 mm de diámetro nominal y 1,2 m de
altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 con cierre
de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno del
trasdós no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 12,33200,5540
MO00005 hAyudante 19,8500 8,09880,4080
MT10613 UdArqueta de PEAD DN 400 mm h=1,2 m 227,0000 227,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 12,31620,0980

Mano de obra .................................................................... 21,2153
Maquinaria......................................................................... 0,0288
Materiales .......................................................................... 316,0528

Suma la partida ................................................................. 337,3000
Costes indirectos ............................... 6% 20,2380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 357,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Arqueta de PEAD DN 600 mm h=0,9 mA090203003 Ud

Arqueta prefabricada de PEAD de 600 mm de diámetro nominal y 0,9 m de

altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 con cierre

de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno del

trasdós no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 12,33200,5540
MO00005 hAyudante 19,8500 8,09880,4080
MT10614 UdArqueta de PEAD DN 600 mm h=0,9 m 340,0000 340,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 12,31620,0980

Mano de obra .................................................................... 21,2153
Maquinaria......................................................................... 0,0288
Materiales .......................................................................... 429,0528

Suma la partida ................................................................. 450,3000
Costes indirectos ............................... 6% 27,0180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 477,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Arqueta de PEAD DN 600 mm h=1,6 mA090203004 Ud

Arqueta prefabricada de PEAD de 600 mm de diámetro nominal y 1,6 m de

altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 con cierre

de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno del

trasdós no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 14,46900,6500
MO00005 hAyudante 19,8500 10,42130,5250
MT10615 UdArqueta de PEAD DN 600 mm h=1,6 m 521,0000 521,00001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 125,6755 12,31620,0980
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Mano de obra .................................................................... 25,6748
Maquinaria......................................................................... 0,0288
Materiales .......................................................................... 610,0528

Suma la partida ................................................................. 635,7600
Costes indirectos ............................... 6% 38,1456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 673,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A0903 ACOMETIDAS

Acometida PRFV PN 10 D=500/1800A09030100 Ud

Acometida de poliéster reforzado con fibra de vidrio PN10 liso de 500 mm
de diámetro en tubería de PRFV DN 1800 mm, i/apertura de hueco con ta-
ladro y sellado de juntas de unión, sin incluir el dado de anclaje, completa-
mente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 18,92100,8500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 18,76800,8500
MT30096 UdAcometida de poliéster PN 10 DN 500mm 1.964,9900 1.964,99001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,39580,1400
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 9,73350,1500

Mano de obra .................................................................... 37,6890
Maquinaria......................................................................... 9,7335
Materiales .......................................................................... 1.966,3858

Suma la partida ................................................................. 2.013,8100
Costes indirectos ............................... 6% 120,8286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.134,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Acometida PRFV PN 10 D=800/1400A09030200 Ud

Acometida de poliéster reforzado con fibra de vidrio PN10 liso de 800 mm
de diámetro en tubería de PRFV DN 1400 mm, i/apertura de hueco con ta-
ladro y sellado de juntas de unión, sin incluir el dado de anclaje, completa-
mente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 18,92100,8500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 18,76800,8500
MT30098 UdAcometida de poliéster PN 10 DN 800mm 5.162,9900 5.162,99001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,39580,1400
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 9,73350,1500

Mano de obra .................................................................... 37,6890
Maquinaria......................................................................... 9,7335
Materiales .......................................................................... 5.164,3858

Suma la partida ................................................................. 5.211,8100
Costes indirectos ............................... 6% 312,7086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 5.524,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Acometida PRFV PN 10 D=900/1800A09030300 Ud

Acometida de poliéster reforzado con fibra de vidrio PN10 liso de 900 mm
de diámetro en tubería de PRFV DN 1800 mm, i/apertura de hueco con ta-
ladro y sellado de juntas de unión, sin incluir el dado de anclaje, completa-
mente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 18,92100,8500
MO00004 hOficial 2ª 22,0800 18,76800,8500
MT30099 UdAcometida de poliéster PN 10 DN 900mm 6.362,9900 6.362,99001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 1,39580,1400
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 64,8900 9,73350,1500
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Mano de obra .................................................................... 37,6890
Maquinaria......................................................................... 9,7335
Materiales .......................................................................... 6.364,3858

Suma la partida ................................................................. 6.411,8100
Costes indirectos ............................... 6% 384,7086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 6.796,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A0905 VARIOS

Pate de polipropileno conformado en U, para pozoA090500001 Ud

Suministro e instalación de pate de polipropileno conformado en U, para po-

zo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm.

MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 4,6500 4,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9775
Materiales .......................................................................... 4,6500

Suma la partida ................................................................. 7,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 8,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Tapa circular 600 clase D-400 con bloqueoA090500002 Ud

Suministro e instalación de tapa circular con bloqueo mediante tres pesta-
ñas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm
de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400. Tapa revestida
con pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonorización de polie-
tileno y dispositivo antirrobo. 

MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 174,2700 174,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,9100
Materiales .......................................................................... 174,2700

Suma la partida ................................................................. 186,1800
Costes indirectos ............................... 6% 11,1708
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 197,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Tapa circular estanca 600 clase D-400 con bloqueoA090500003 Ud

Suministro e instalación de tapa circular estanca con bloqueo mediante

cuatro tornillos y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior

y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400. Tapa

revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonoriza-

ción de polietileno y dispositivo antirrobo. 

MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
MT09822 udTapa circular estanca 600 clase D-400 con bloqueo 140,5100 140,51001,0000
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Mano de obra .................................................................... 11,9100
Materiales .......................................................................... 140,5100

Suma la partida ................................................................. 152,4200
Costes indirectos ............................... 6% 9,1452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 161,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Tapa circular 660 clase B-125A090500004 Ud

Suministro e instalación de tapa circular y marco de fundición dúctil de 660

mm de diámetro exterior y 40 mm de altura, paso libre de 550 mm, para po-

zo, clase B-125. 

MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 77,5500 77,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,9400
Materiales .......................................................................... 77,5500

Suma la partida ................................................................. 85,4900
Costes indirectos ............................... 6% 5,1294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 90,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Pate 300x300x300 mm D=18 mm.A090500005 Ud

Suministro e instalación de pate de acero galvanizado para pozo de regis-
tro, de 300x300x300 mm, con varilla D=18 mm, colocado con mortero ce-
mento 1:6

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 5,60400,3000
MT30101 UdPate acero galv. 300x300x300 varilla 18 mm 5,6900 5,69001,0000
MT00218 tMortero de cemento M-5 36,8100 0,73620,0200

Mano de obra .................................................................... 12,2820
Materiales .......................................................................... 6,4262

Suma la partida ................................................................. 18,7100
Costes indirectos ............................... 6% 1,1226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 19,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Entronque a pozos/arquetas existentesA090500006 Ud

Entronque a pozos/arquetas existentes consistente en formación de hueco
para conexión con tubo, tapado del mismo, incluso limpieza, bruñido inte-
rior y sellado de juntas com mortero de cemento 1/3 (M-160) y medios auxi-
liares, con p.p.de señalización, medidas de seguridad y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 133,56006,0000
MO00002 hCapataz 22,9900 137,94006,0000
MT30102 UdTaladro D=400-600 mm 56,9500 56,95001,0000
MT30103 m2Recibido Acometida Enfoscado Fratasado Mort Hidróf. M10 41,9200 10,48000,2500
MQ04002 hExcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 67,2700 33,63500,5000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 32,33000,5000
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Mano de obra .................................................................... 271,5000
Maquinaria......................................................................... 65,9650
Materiales .......................................................................... 67,4300

Suma la partida ................................................................. 404,9000
Costes indirectos ............................... 6% 24,2940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 429,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Recibido acometida enfoscado fratasadoA090500007 m²

Enfoscado fratasado sin maestrar, de 20 mm de espesor en toda su superfi-
cie, realizad en acometida de pozo con mortero hidrofugo M10 según
UNE-EN 998-2:2018, aplicado en paramentos verticales, i/humedecido del
soporte, limopieza, medios auxiliares y cualquier tipo de remate o acabado
final. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO00002 hCapataz 22,9900 11,49500,5000
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,8800 0,65280,0600
MT00203 tCemento CEM II/A-P 32,5 124,4500 6,22250,0500
MT00201 m³Agua 1,9100 0,03820,0200
MT00338 lSikaCim impermeabilizante 2,8500 9,97503,5000
MQ02002 hHormigonera de 250 l 1,6900 1,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,6250
Maquinaria......................................................................... 1,6900
Materiales .......................................................................... 16,8885

Suma la partida ................................................................. 41,2000
Costes indirectos ............................... 6% 2,4720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 43,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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A10 GESTIÓN DE RESIDUOS

A1001 ACOPIO

Punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de RCD Nivel II y residuos peligrososA100100001 Ud

Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra para acopio y
almacenamiento de los residuos generados en la construcción. Incluye una
zona despejada para el acopio de material no peligroso así como una zona
habilitada para materiales peligrosos. Esta última se constituye por una es-
tructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del
almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una sole-
ra de hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles de-
rrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina previa de 20
cm, para colocar un encachado de piedra y una lámina de plástico, des-
pués se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo
de acero, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima
inclinación para desembocar a un sumidero sifónico de PVC, que se conec-
tará con un tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta pre-
fabricada también de PVC. Dicha arqueta requerirá además de una fábrica
de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El precio del almacén inclu-
ye además un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así como
sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). In-
clusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor,
la sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la es-
tructura prefabricada a la solera de hormigón.

MO00002 hCapataz 22,9900 45,98002,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 99,25005,0000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 98,20005,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 121,42006,5000
MT00107 m³Grava cantera piedra caliza Ø40/70 mm 21,9800 4,39600,2000
MT10604 UdSumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300 x 300 mm 43,8400 43,84001,0000
MT10601 mColector de saneamiento de PVC 17,7100 106,26006,0000
MT10602 m²Lámina de plástico 0,2100 5,775027,5000
MT10603 UdArqueta prefabricada registrable de PVC de 40X40 cm 132,7800 132,78001,0000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,2200 8,580039,0000
MT00102 m³Arena silícea 14,0400 0,32290,0230
MT13604 m²Panel galvanizado 50 mm 42,5000 1.147,500027,0000
MT13605 UdTornillería y pequeño material 0,1500 0,30002,0000
MT13606 UdExtintor portátil polvo ABC 6 kg, 27A-183B 28,7500 28,75001,0000
MT13601 kgSepiolita 0,4000 0,80002,0000
MT13602 UdCartel almacén de residuos 164,8000 164,80001,0000
MT00201 m³Agua 1,9100 0,00960,0050
MT00203 tCemento CEM II/A-P 32,5 124,4500 6,22250,0500
MT00319 m³Hormigón HA-25/B/20/XC1 central 82,3400 340,06424,1300
MT08124 m²Malla 20x20x6 1,2200 33,550027,5000
MT07024 mAmortización de madera de pino para 10 usos 0,4600 5,520012,0000
MT07025 mAmortización de puntal metálico y telescópico de 5 m y 150 usos 0,2700 3,240012,0000
MT07026 m²Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano para 10 1,3400 5,36004,0000
MT00336 lDesencofrante 2,9500 0,88500,3000
MT00337 kgMateriales auxiliares para desencofrar 1,2100 1,98441,6400
MQ02002 hHormigonera de 250 l 1,6900 0,00850,0050
MQ02010 hAguja neumática s/compresor D=76 mm 3,0100 0,18960,0630
AUX00015 m³Demolición solera horm. armado compresor 1,5500 6,39384,1250

Mano de obra .................................................................... 431,6300
Maquinaria......................................................................... 0,1981
Materiales .......................................................................... 2.047,3334

Suma la partida ................................................................. 2.479,1600
Costes indirectos ............................... 6% 148,7496
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.627,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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A1002 RCD NIVEL I TIERRAS Y PÉTREOS EXCAVACIÓN

A100201 Carga, transporte y descarga

Carga, tte. y descarga d<10 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201001 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 10 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 2,50950,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 6,57590,1017

Maquinaria......................................................................... 9,0854

Suma la partida ................................................................. 9,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5454
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<20 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201002 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 20 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 2,50950,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 9,80890,1517

Maquinaria......................................................................... 12,3184

Suma la partida ................................................................. 12,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<30 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201003 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 30 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 2,50950,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 13,04190,2017

Maquinaria......................................................................... 15,5514

Suma la partida ................................................................. 15,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 16,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<40 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201004 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 40 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 2,50950,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 16,27490,2517
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Maquinaria......................................................................... 18,7844

Suma la partida ................................................................. 18,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<50 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201005 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 50 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 2,50950,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 19,50790,3017

Maquinaria......................................................................... 22,0174

Suma la partida ................................................................. 22,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1,3212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 23,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A100202 Canon

Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I)A100202001 m³

Canon por descarga en centro de clasificación y tratamiento o vertedero au-
torizado de RCD, de los productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel
I). Medido sobre perfil.

MT13611 m³Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I) 9,9000 9,90001,0000

Materiales .......................................................................... 9,9000

Suma la partida ................................................................. 9,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A1003 RCD NIVEL II RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

A100301 Clasificación de RCD

Clasificación de RCD Nivel IIA100301001 m³

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición Nivel
II en fracciones según normativa vigente, con medios manuales.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 5,60400,3000

Mano de obra .................................................................... 5,6040

Suma la partida ................................................................. 5,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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A100302 Carga, transporte y descarga RCD Nivel II naturaleza pétrea

Carga, tte. y descarga d<10 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302001 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
10 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 4,73220,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 8,61920,1333

Maquinaria......................................................................... 13,3514

Suma la partida ................................................................. 13,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<20 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302002 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
20 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 4,73220,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 11,20560,1733

Maquinaria......................................................................... 15,9378

Suma la partida ................................................................. 15,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<30 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302003 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
30 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 4,73220,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 13,79200,2133

Maquinaria......................................................................... 18,5242

Suma la partida ................................................................. 18,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<40 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302004 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
40 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 4,73220,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 16,37840,2533
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Maquinaria......................................................................... 21,1106

Suma la partida ................................................................. 21,1100
Costes indirectos ............................... 6% 1,2666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 22,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<50 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302005 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
50 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 71,7000 4,73220,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 18,96480,2933

Maquinaria......................................................................... 23,6970

Suma la partida ................................................................. 23,7000
Costes indirectos ............................... 6% 1,4220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 25,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A100303 Carga, transporte y descarga RCD Nivel II naturaleza no pétrea

Carga de RCD no peligrosos valorizables naturaleza no pétrea s/dumper manoA100303001 m³

Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plásticos, cartones, cha-
tarra…) sobre dumper, por medios manuales considerando dos peones or-
dinarios. Sin incluir clasificación de residuos ni alquiler de contenedor.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 10,46080,5600
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 6,7600 3,78560,5600

Mano de obra .................................................................... 10,4608
Maquinaria......................................................................... 3,7856

Suma la partida ................................................................. 14,2500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Suministro de big bag 1 m³A100303002 Ud

Suministro de big bag (saco) para RCD de 1 m³ de capacidad. Colocado a
pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasificación
y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido.

MQ17001 udBig bag 1 m3 35,9200 35,92001,0000

Maquinaria......................................................................... 35,9200

Suma la partida ................................................................. 35,9200
Costes indirectos ............................... 6% 2,1552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Suministro de contenedor 3 m³A100303003 Ud

Suministro de contenedor metálico para RCD de 3 m³ de capacidad. Colo-
cado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasi-
ficación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido.

MQ17002 udContenedor 3 m3 104,2700 104,27001,0000
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Maquinaria......................................................................... 104,2700

Suma la partida ................................................................. 104,2700
Costes indirectos ............................... 6% 6,2562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 110,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Suministro de contenedor 6 m³A100303004 Ud

Suministro de contenedor metálico para RCD de 6 m³ de capacidad. Colo-
cado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasi-
ficación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido.

MQ17003 udContenedor 6 m3 141,6000 141,60001,0000

Maquinaria......................................................................... 141,6000

Suma la partida ................................................................. 141,6000
Costes indirectos ............................... 6% 8,4960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 150,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Suministro de contenedor 9 m³A100303005 Ud

Suministro de contenedor metálico para RCD de 9 m³ de capacidad. Colo-
cado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasi-
ficación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido.

MQ17004 udContenedor 9 m3 160,9100 160,91001,0000

Maquinaria......................................................................... 160,9100

Suma la partida ................................................................. 160,9100
Costes indirectos ............................... 6% 9,6546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 170,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A100304 Canon

Canon vertido residuos limpios de construcción y demoliciónA100304001 m³

Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD, de residuos limpios de construcción y demolición Nivel
II separados en fracciones.

MT13607 m³Canon vertido residuos limpios de construcción y demolición (RCD Nivel II) 9,6900 9,69001,0000

Materiales .......................................................................... 9,6900

Suma la partida ................................................................. 9,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Canon vertido residuos mezclados de construcción y demoliciónA100304002 m³

Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD, de residuos mezclados de construcción y demolición
Nivel II.

MT13608 m³Canon vertido rediduos mezclados de construcción y demolición (RCD Nivel
II)

15,9500 15,95001,0000

Materiales .......................................................................... 15,9500

Suma la partida ................................................................. 15,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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Canon vertido residuos de mezclas bituminosasA100304003 m³

Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD, de mezclas  bituminosas resultantes de fresado de fir-
mes asfálticos, medido sobre perfil.

MT13609 m³Canon vertido gestión de mezclas bituminosas (RCD Nivel II) 14,7100 14,71001,0000

Materiales .......................................................................... 14,7100

Suma la partida ................................................................. 14,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8826
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A1004 RESIDUOS PELIGROSOS

Gestión interna de varios tipos de residuos peligrososA100400001 m³

Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregación
in situ así como los medios auxiliares necesarios. 

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 7,11970,1660

Mano de obra .................................................................... 18,6800
Maquinaria......................................................................... 7,1197

Suma la partida ................................................................. 25,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1,5480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 27,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Carga, transporte y deposición de residuos peligrososA100400002 m³

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de resi-
duos peligrosos, así como los medios auxiliares necesarios.

MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 42,8900 42,89001,0000

Maquinaria......................................................................... 42,8900

Suma la partida ................................................................. 42,8900
Costes indirectos ............................... 6% 2,5734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 45,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Canon vertido residuos peligrososA100400003 m³

Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos.

MT13610 m³Canon vertido residuos peligrosos 61,6000 61,60001,0000

Materiales .......................................................................... 61,6000

Suma la partida ................................................................. 61,6000
Costes indirectos ............................... 6% 3,6960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 65,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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Transporte residuos peligrosos s/camión 7,5 t a 200 kmA100400004 m³

Retirada y transporte por transportista autorizado (por administración co-
rrespondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de
transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 7,5 toneladas
de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina eleva-
dora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets. La ca-
pacidad total del camión será de diez palets (cada palet podrá contener de
2 a 4 bidones de 200 l), o de 20 big-bags, siempre y cuando no se supere
el peso máximo autorizado del vehículo. El precio dado es teniendo en
cuenta que dicha capacidad total del camión será exclusiva para un centro
productor (obra), estando disponible el vehículo para dicha obra para un
viaje durante todo el día, i/ trámites documentales que establece la normati-
va (Ley 7/2022, de 8 de abril). El transporte será a una distancia inferior a
200 km.

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 55,1200 2,53550,0460
MQ30004 UdRetirada camión 7,5 t pma 200 km exclusivo 216,6400 216,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,3400
Maquinaria......................................................................... 219,1755

Suma la partida ................................................................. 228,5200
Costes indirectos ............................... 6% 13,7112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 242,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

A1005 GESTIÓN

Gestión de RCD (M.B.C.)A100305001 m³

Gestión de RCD procedentes de mezclas bituminosas mediante macha-
queo con grupo móvil de trituración de mandíbulas tipo Metso LT95 con tra-
tamiento de 100 t/h, con una granulometría máxima de entrada de 500
mm, haciendo un "todo uno" con granulometría aproximada de 0-50 mm, in-
cluso máquina para alimentación y máquina para retirada, acopios o carga
sobre camión, quedando el material reciclado en propiedad del cliente, inc.
cánon y costes asociados (Real Decreto 646/2020, de 7 de julio).

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,24160,1200
MQ30005 UdPlanta integral de machaqueo 100 t/h 1.137,2660 10,23540,0090

Mano de obra .................................................................... 2,2416
Maquinaria......................................................................... 10,2354

Suma la partida ................................................................. 12,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Gestión de RCD (Naturaleza pétrea)A100305002 m³

Gestión de RCD de naturaleza pétrea mediante machaqueo con grupo mó-
vil de trituración de mandíbulas tipo Metso LT95 con tratamiento de 100 t/h,
con una granulometría máxima de entrada de 500 mm, haciendo un "todo
uno" con granulometría aproximada de 0-50 mm, incluso máquina para ali-
mentación y máquina para retirada, acopios o carga sobre camión, quedan-
do el material reciclado en propiedad del cliente, inc. cánon y costes asocia-
dos (Real Decreto 646/2020, de 7 de julio).

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 2,42840,1300
MQ30005 UdPlanta integral de machaqueo 100 t/h 1.137,2660 12,50990,0110

Mano de obra .................................................................... 2,4284
Maquinaria......................................................................... 12,5099

Suma la partida ................................................................. 14,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,8964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 15,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Gestión de RCD (Naturaleza pétrea y M.B.)A100305003 m³

Gestión de RCD de naturaleza pétrea y mezclas bituminosas mediante ma-
chaqueo con grupo móvil de trituración de mandíbulas tipo Metso LT95 con
tratamiento de 100 t/h, con una granulometría máxima de entrada de 500
mm, haciendo un "todo uno" con granulometría aproximada de 0-50 mm, in-
cluso máquina para alimentación y máquina para retirada, acopios o carga
sobre camión, quedando el material reciclado en propiedad del cliente reci-
claje en planta, inc. cánon entrada (Real Decreto 1481/2001, de 27 de di-
ciembre).

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MQ30005 UdPlanta integral de machaqueo 100 t/h 1.137,2660 5,68630,0050

Mano de obra .................................................................... 2,2260
Maquinaria......................................................................... 5,6863

Suma la partida ................................................................. 7,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A1006 OTROS

Canon a vertedero RCDS no peligrososA100600001 t

Canon de vertido de RCDs de nivel I y de nivel II de naturaleza no pétrea
(excepto asfalto), excluidos los RCDs potencialmente peligrosos, en verte-
dero autorizado.

MT13612 UdCanon a vertedero RCD no peligrosos 7,2000 7,20001,0000

Materiales .......................................................................... 7,2000

Suma la partida ................................................................. 7,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Transporte vertedero/planta <15 km carga mecánicaA100600002 t

Transporte de tierras o RCD a vertedero autorizado o planta de tratamiento
por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la co-
munidad autónoma correspondiente) a una distancia menor de 15 km, con-
siderando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina y p.p. de
medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre).

MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 61,7800 0,49420,0080
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 64,6600 2,26310,0350

Maquinaria......................................................................... 2,7573

Suma la partida ................................................................. 2,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tratamiento en planta por gestor autorizado de envases metálicos vacíos contaminadosA100600003 t

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de envases metáli-
cos vacíos contaminados (ej. latas de pintura, adhesivo PVC...) almacena-
das en la instalación en sacas (big-bags) de un metro cúbico y paletizados,
que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón de la
saca correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio)

MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MT30156 uSacas big-bag de 1000 l 13,7640 13,76401,0000
MT30157 uPalet zona residuos 10,0200 5,01000,5000
MT30158 m³Tratamiento saca envases met. cont. 60,0000 60,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8680
Materiales .......................................................................... 78,7740

Suma la partida ................................................................. 80,6400
Costes indirectos ............................... 6% 4,8384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 85,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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A11 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

A1101 PANELES FOTOVOLTAICOS

A110101 MONOCRISTALINOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 100 W, Vmp 18,18 V, Imp 5,52 AA110101001 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 100 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 18,18 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,52 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 22,11 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,78 A, eficien-
cia 15,52%, 36 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1195x541x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a
la carga de la nieve 551 kg/m², peso 7,44 kg, con caja de conexiones con
diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de
conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 22,9900 4,59800,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
FO02001 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 100 Wp 38,8000 38,80001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,4960
Materiales .......................................................................... 40,3000

Suma la partida ................................................................. 52,8000
Costes indirectos ............................... 6% 3,1680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 55,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 150 W,  Vmp 27,16 V, Imp 5,52 AA110101002 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 150 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 27,16 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,52 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 33,03 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,78 A, eficien-
cia 15,48%, 54 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1199x808x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a
la carga de la nieve 551 kg/m², peso 10,94 kg, con caja de conexiones con
diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de
conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 22,9900 5,74750,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 4,91000,2500
FO02002 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 150 Wp 58,2000 58,20001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,6200
Materiales .......................................................................... 59,7000

Suma la partida ................................................................. 75,3200
Costes indirectos ............................... 6% 4,5192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 79,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Panel solar fotovoltaico monocristalino 205 W,  Vmp 37,08 V, Imp 5,52 AA110101003 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 205 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 37,08 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,52 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 45,09 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,78 A, eficien-
cia 16,03%, 72 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1580x808x40 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a
la carga de la nieve 551 kg/m², peso 14,55 kg, con caja de conexiones con
diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de
conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 22,9900 6,89700,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 5,89200,3000
FO02003 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 205 Wp 79,5400 79,54001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,7440
Materiales .......................................................................... 81,0400

Suma la partida ................................................................. 99,7800
Costes indirectos ............................... 6% 5,9868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 105,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 260 W,  Vmp 46,29 V, Imp 5,61 AA110101004 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 260 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 46,29 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,61 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 56,25 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,92 A, eficien-
cia 16,7%, 88 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1455x1069x40 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 17,59 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 22,9900 4,59800,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
FO02004 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 260 Wp 100,8800 100,88001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,4960
Materiales .......................................................................... 102,3800

Suma la partida ................................................................. 114,8800
Costes indirectos ............................... 6% 6,8928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 121,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Panel solar fotovoltaico monocristalino 270 W,  Vmp 46,64 V, Imp 5,79 AA110101005 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 270 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 46,64 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,79 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 56,4 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 6,13 A, eficien-
cia 17,36%, 88 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1455x1069x40 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 17,59 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 22,9900 7,81660,3400
MO00005 hAyudante 19,8500 6,74900,3400
MO00006 hPeón especialista 19,6400 6,67760,3400
FO02005 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 270 Wp 104,7600 104,76001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,2432
Materiales .......................................................................... 106,2600

Suma la partida ................................................................. 127,5000
Costes indirectos ............................... 6% 7,6500

TOTAL PARTIDA................................................... 135,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 290 W,  Vmp 50,11 V, Imp 5,79 AA110101006 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 290 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 50,11 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,79 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 60,6 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 6,13 A, eficien-
cia 17,18%, 96 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1580x1069x45 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 19,13 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 22,9900 8,04650,3500
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 6,87400,3500
FO02006 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 290 Wp 112,5200 112,52001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,8680
Materiales .......................................................................... 114,0200

Suma la partida ................................................................. 135,8900
Costes indirectos ............................... 6% 8,1534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 144,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

114823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Panel solar fotovoltaico monocristalino 310 W, Vmp 33,67 V, Imp 9,22 AA110101007 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 310 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 33,67 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 9,22 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 40,85 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 9,75 A, eficien-
cia 19,08%, 60 células de 156x156 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1640x992x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a
la carga de la nieve 551 kg/m², peso 18,11 kg, con caja de conexiones con
diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de
conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 22,9900 8,73620,3800
MO00005 hAyudante 19,8500 7,54300,3800
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,46320,3800
FO02007 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 310 Wp 120,2800 120,28001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,7424
Materiales .......................................................................... 121,7800

Suma la partida ................................................................. 145,5200
Costes indirectos ............................... 6% 8,7312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 154,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 340 W,  Vmp 34,20 V, Imp 9,94 AA110101008 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 340 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 34,2 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 9,94 A, tensión en circui-
to abierto (Voc) 41,49 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 10,51 A, eficiencia
18,36%, 120 células de 158x158 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
1808x1024x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 20,52 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 22,9900 8,04650,3500
MO00005 hAyudante 19,8500 6,94750,3500
MO00006 hPeón especialista 19,6400 6,87400,3500
FO02008 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 340 Wp 153,2600 153,26001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,8680
Materiales .......................................................................... 154,7600

Suma la partida ................................................................. 176,6300
Costes indirectos ............................... 6% 10,5978
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 187,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

114923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Panel solar fotovoltaico monocristalino 400 W,  Vmp 41,69 V, Imp 9,60 AA110101009 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 400 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 41,69 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 9,6 A, tensión en circui-
to abierto (Voc) 49,8 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 10,36 A, eficiencia
19,89%, 144 células de 158x158 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2008x1002x40 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 22,64 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 22,9900 9,19600,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
FO02009 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 400 Wp 155,2000 155,20001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,9920
Materiales .......................................................................... 156,7000

Suma la partida ................................................................. 181,6900
Costes indirectos ............................... 6% 10,9014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 192,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 450 W,  Vmp 41,33 V, Imp 10,88 AA110101010 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 450 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 41,33 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 10,88 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 49,98 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11,51 A, eficien-
cia 20,66%, 144 células de 166x166 mm, vidrio exterior templado de 3,2
mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de
polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de alumi-
nio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2095x1039x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 24,09 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 22,9900 9,19600,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
FO02010 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 450 Wp 174,6000 174,60001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,9920
Materiales .......................................................................... 176,1000

Suma la partida ................................................................. 201,0900
Costes indirectos ............................... 6% 12,0654
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 213,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

115023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Panel solar fotovoltaico monocristalino 500 W,  Vmp 37,82 V, Imp 13,22 AA110101011 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 500 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 37,82 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 13,22 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 45,96 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 13,95 A, eficien-
cia 21,05%, 132 células de 182x182 mm, vidrio exterior templado de 3,2
mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de
polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de alumi-
nio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2094x1134x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 26,19 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 22,9900 9,19600,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
FO02011 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 500 Wp 194,0000 194,00001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,9920
Materiales .......................................................................... 195,5000

Suma la partida ................................................................. 220,4900
Costes indirectos ............................... 6% 13,2294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 233,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 550 W,  Vmp 41,54 V, Imp 13,23 AA110101012 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 550 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 41,54 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 13,23 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 50,24 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 14 A, eficiencia
21,27%, 144 células de 182x182 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de poli-
fluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio
anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2279x1134x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 28,47 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 22,9900 8,04650,3500
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
FO02012 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 500 Wp 213,4000 213,40001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,8425
Materiales .......................................................................... 214,9000

Suma la partida ................................................................. 238,7400
Costes indirectos ............................... 6% 14,3244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 253,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

115123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Panel solar fotovoltaico monocristalino 600 W,  Vmp 45,24 V, Imp 13,27 AA110101013 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 600 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 45,24 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 13,27 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 54,71 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 14,04 A, eficien-
cia 21,42%, 156 células de 182x182 mm, vidrio exterior templado de 3,2
mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de
polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de alumi-
nio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2472x1134x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 30,85 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 22,9900 8,04650,3500
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
FO02013 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 600 Wp 232,8000 232,80001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,8425
Materiales .......................................................................... 234,3000

Suma la partida ................................................................. 258,1400
Costes indirectos ............................... 6% 15,4884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 273,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico monocristalino 650 W,  Vmp 37,62 V, Imp 17,28 AA110101014 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
monocristalino, potencia máxima (Wp) 650 W, tensión a máxima potencia
(Vmp) 37,62 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 17,28 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 45,75 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 18,11 A, eficien-
cia 20,93%, 132 células de 210x210 mm, vidrio exterior templado de 3,2
mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de
polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de alumi-
nio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones
2384x1303x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia
a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 34,22 kg, con caja de conexiones
con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte.

MO00002 hCapataz 22,9900 9,19600,4000
MO00005 hAyudante 19,8500 7,94000,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
FO02014 UdPanel solar fotovoltaico monocristalino 650 Wp 252,2000 252,20001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,9920
Materiales .......................................................................... 253,7000

Suma la partida ................................................................. 278,6900
Costes indirectos ............................... 6% 16,7214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 295,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

115223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A110102 POLICRISTALINOS

Panel solar fotovoltaico policristalino 250 WpA110102001 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 250 W, tensión a máxima potencia
comprendida en el rango de valores (Vmp) 30-31 V, intensidad a máxima
potencia comprendida en el rango (Imp) 8 - 8,5 A, intensidad de cortocircui-
to comprendida en el rango (Isc) 8,5 - 8,8 A, tensión en circuito abierto com-
prendido en el rango (Voc) 37 - 38 V, eficiencia comprendida en el rango
15,2 - 15,5%, incluso conectores para cableado y pequeño material en ca-
so de ser necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la
estructura fotovoltaica.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,47200,4000
FO01001 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 250 Wp 251,1300 251,13001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,2320
Materiales .......................................................................... 252,6300

Suma la partida ................................................................. 276,8600
Costes indirectos ............................... 6% 16,6116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 293,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico policristalino 260 WpA110102002 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 260 W, tensión a máxima potencia
comprendia en el rango (Vmp) 30 - 31,5 V, intensidad a máxima potencia
comprendia en el rango (Imp) 8 - 8,5 A, intensidad de cortocircuito com-
prendia en rango (Isc) 8,6 - 9 A, tensión en circuito abierto comprendia en
el rango (Voc) 37,5 - 38,5 V, eficiencia comprendida en el rango 15,5 -
16%, incluso conectores para cableado y pequeño material en caso de ser
necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la estructura
fotovoltaica

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,47200,4000
FO01002 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 260 Wp 261,1800 261,18001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,2320
Materiales .......................................................................... 262,6800

Suma la partida ................................................................. 286,9100
Costes indirectos ............................... 6% 17,2146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 304,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico policristalino 270 WpA110102003 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 270 W, tensión a máxima potencia
comprendida en el rango (Vmp) 31 - 33 V, intensidad a máxima potencia
comprendida en el rango (Imp) 8,15 - 9 A, intensidad de cortocircuito com-
prendida en el rango (Isc) 8,5 - 9,2 A, tensión en circuito abierto comprendi-
da en el rango (Voc) 37,5 - 41 V, eficiencia comprendida en el rango 15
-17%, incluso conectores para cableado y pequeño material en caso de ser
necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la estructura
fotovoltaica

115323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,47200,4000
FO01003 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 270 Wp 261,9000 261,90001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,2320
Materiales .......................................................................... 263,4000

Suma la partida ................................................................. 287,6300
Costes indirectos ............................... 6% 17,2578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 304,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico policristalino 280 WpA110102004 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 280 W, tensión a máxima potencia
comprendida en el rango (Vmp) 31-34V, intensidad a máxima potencia
comprendida en el rango (Imp) 8,4-8,9 A, intensidad de cortocircuito com-
prendida en el rango (Isc) 8,75-9,4 A, tensión en circuito abierto comprendi-
da en el rango (Voc) 38,5-41,5 V, eficiencia comprendida en el rango
15,5-17,4%, incluso conectores para cableado y pequeño material en caso
de ser necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la es-
tructura fotovoltaica.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,47200,4000
FO01004 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 280 Wp 271,6000 271,60001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,2320
Materiales .......................................................................... 273,1000

Suma la partida ................................................................. 297,3300
Costes indirectos ............................... 6% 17,8398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 315,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico policristalino 340 WpA110102005 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 340 W, tensión a máxima potencia
comprendida en el rango (Vmp) 37,8 - 38,4V, intensidad a máxima poten-
cia comprendida en el rango (Imp) 8,7 - 9,2 A, intensidad de cortocircuito
comprendida en el rango (Isc) 9,30 - 9,60 A, tensión en circuito abierto com-
prendida en el rango (Voc) 45,5 - 47V, eficiencia comprendida en el rango
17 - 18%, incluso conectores para cableado y pequeño material en caso de
ser necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la estruc-
tura fotovoltaica.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,47200,4000
FO01005 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 340 Wp 293,2000 293,20001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,2320
Materiales .......................................................................... 294,7000

Suma la partida ................................................................. 318,9300
Costes indirectos ............................... 6% 19,1358
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 338,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS
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Panel solar fotovoltaico policristalino 350 WpA110102006 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 350 W, tensión a máxima potencia
comprendida en el rango (Vmp) 38 - 39V, intensidad a máxima potencia
comprendida en el rango (Imp) 8,8 - 9,4 A, intensidad de cortocircuito com-
prendida en el rango (Isc) 9,2 - 9,8 A, tensión en circuito abierto comprendi-
da en el rango (Voc) 46 - 47,4V, eficiencia comprendida en el rango 17,5 -
18,4%, incluso conectores para cableado y pequeño material en caso de
ser necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la estruc-
tura fotovoltaica. 

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,47200,4000
FO01006 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 350 Wp 312,7000 312,70001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,2320
Materiales .......................................................................... 314,2000

Suma la partida ................................................................. 338,4300
Costes indirectos ............................... 6% 20,3058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 358,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Panel solar fotovoltaico policristalino 360 WpA110102007 Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio
policristalino, potencia máxima (Wp) 360 W, tensión a máxima potencia
comprendida en el rango (Vmp) 38 - 39,5 V, intensidad a máxima potencia
comprendida en el rango (Imp) 8,7 - 9,4 A, intensidad de cortocircuito com-
prendida en el rango (Isc) 8,8 - 9,9 A, tensión en circuito abierto comprendi-
da en el rango (Voc) 46,5 - 47,8V, eficiencia comprendida en el rango 18 -
19%, incluso conectores para cableado y pequeño material en caso de ser
necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la estructura
fotovoltaica.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO00006 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 7,47200,4000
FO01007 FO01007Panel solar fotovoltaico policristalino 360 Wp 321,6000 321,60001,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,2320
Materiales .......................................................................... 323,1000

Suma la partida ................................................................. 347,3300
Costes indirectos ............................... 6% 20,8398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 368,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

A1102 INVERSORES

A110201 INVERSOR MONOFÁSICO

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 1,5 kWA110201001 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 3 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 160 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 1,5 kW, potencia máxima de
salida 1,5 kVA, eficiencia máxima 97,2%, dimensiones 460x122x357 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Mod-
bus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04001 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 1,5 kW 678,6500 678,65001,0000
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%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 20,35956,7865
MO00001 hEncargado 26,4000 5,28000,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000

Mano de obra .................................................................... 12,9860
Materiales .......................................................................... 678,6500
Otros .................................................................................. 20,3600

Suma la partida ................................................................. 712,0000
Costes indirectos ............................... 6% 42,7200

TOTAL PARTIDA................................................... 754,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 2 kWA110201003 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 4 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 210 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 2 kW, potencia máxima de
salida 2 kVA, eficiencia máxima 97,2%, dimensiones 460x122x357 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Mod-
bus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04002 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 2 kW 801,3400 801,34001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 24,04028,0134
MO00001 hEncargado 26,4000 5,28000,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000

Mano de obra .................................................................... 12,9860
Materiales .......................................................................... 801,3400
Otros .................................................................................. 24,0400

Suma la partida ................................................................. 838,3700
Costes indirectos ............................... 6% 50,3022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 888,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 2,5 kWA110201002 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 260 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 2,5 kW, potencia máxima de
salida 2,5 kVA, eficiencia máxima 97,2%, dimensiones 460x122x357 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Mod-
bus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04003 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 2,5 kW 912,5400 912,54001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 27,37629,1254
MO00001 hEncargado 26,4000 5,28000,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000

Mano de obra .................................................................... 12,9860
Materiales .......................................................................... 912,5400
Otros .................................................................................. 27,3800

Suma la partida ................................................................. 952,9000
Costes indirectos ............................... 6% 57,1740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.010,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 3 kWA110200104 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 5,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 110 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 3 kW, potencia máxima de
salida 3 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04004 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 3 kW 1.096,5800 1.096,58001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 32,897410,9658
MO00001 hEncargado 26,4000 7,92000,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 5,60400,3000

Mano de obra .................................................................... 19,4790
Materiales .......................................................................... 1.096,5800
Otros .................................................................................. 32,9000

Suma la partida ................................................................. 1.148,9600
Costes indirectos ............................... 6% 68,9376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.217,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 3,6 kWA110200105 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 5,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 130 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 3,68 kW, potencia máxima
de salida 3,68 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470
mm, con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartpho-
ne, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación
Modbus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04005 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 3,6 kW 1.169,4200 1.169,42001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 35,082611,6942
MO00001 hEncargado 26,4000 7,92000,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 5,60400,3000

Mano de obra .................................................................... 19,4790
Materiales .......................................................................... 1.169,4200
Otros .................................................................................. 35,0800

Suma la partida ................................................................. 1.223,9800
Costes indirectos ............................... 6% 73,4388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.297,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 4 kWA110200106 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 7,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 140 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 4 kW, potencia máxima de
salida 4 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04006 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 4 kW 1.225,4100 1.225,41001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 36,762312,2541
MO00001 hEncargado 26,4000 7,92000,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 5,60400,3000
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Mano de obra .................................................................... 19,4790
Materiales .......................................................................... 1.225,4100
Otros .................................................................................. 36,7600

Suma la partida ................................................................. 1.281,6500
Costes indirectos ............................... 6% 76,8990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.358,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 5 kWA110200107 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 7,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 175 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 5 kW, potencia máxima de
salida 5 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04007 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 5 kW 1.313,1800 1.313,18001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 39,395413,1318
MO00001 hEncargado 26,4000 7,92000,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 5,60400,3000

Mano de obra .................................................................... 19,4790
Materiales .......................................................................... 1.313,1800
Otros .................................................................................. 39,4000

Suma la partida ................................................................. 1.372,0500
Costes indirectos ............................... 6% 82,3230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.454,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico monofásico potencia nominal de salida 6 kWA110200108 Ud

Suministro e instalación de inversor monofásico, potencia máxima de entra-
da 9 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 210 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 6 kW, potencia máxima de
salida 6 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO04008 UdInversor fotovoltaico potencial nominal de salida 6 kW 1.413,3500 1.413,35001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 42,400514,1335
MO00001 hEncargado 26,4000 7,92000,3000
MO00005 hAyudante 19,8500 5,95500,3000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 5,60400,3000

Mano de obra .................................................................... 19,4790
Materiales .......................................................................... 1.413,3500
Otros .................................................................................. 42,4000

Suma la partida ................................................................. 1.475,2300
Costes indirectos ............................... 6% 88,5138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.563,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A110202 INVERSOR TRIFÁSICO

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 3 kWA110202001 Ud

Suministro e instalación de inversor trifásico, potencia máxima de entrada
6 kW, voltaje de entrada máximo 850 Vcc, rango de voltaje de entrada de
140 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 3 kW, potencia máxima de sali-
da 3 kVA, eficiencia máxima 98,2%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05001 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 3 kW 1.299,7900 1.299,79001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 38,993712,9979
MO00001 hEncargado 26,4000 5,28000,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 11,20800,6000

Mano de obra .................................................................... 28,3980
Materiales .......................................................................... 1.299,7900
Otros .................................................................................. 38,9900

Suma la partida ................................................................. 1.367,1800
Costes indirectos ............................... 6% 82,0308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1.449,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 4 kWA110202002 Ud

Suministro e instalación de inversor trifásico, potencia máxima de entrada
8 kW, voltaje de entrada máximo 850 Vcc, rango de voltaje de entrada de
175 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 4 kW, potencia máxima de sali-
da 4 kVA, eficiencia máxima 98,2%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05002 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 4 kW 1.399,4800 1.399,48001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 41,984413,9948
MO00001 hEncargado 26,4000 5,28000,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 11,20800,6000

Mano de obra .................................................................... 28,3980
Materiales .......................................................................... 1.399,4800
Otros .................................................................................. 41,9800

Suma la partida ................................................................. 1.469,8600
Costes indirectos ............................... 6% 88,1916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.558,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 5 kWA110202003 Ud

Suministro e instalción de inversor trifásico, potencia máxima de entrada 9
kW, voltaje de entrada máximo 850 Vcc, rango de voltaje de entrada de
215 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 5 kW, potencia máxima de sali-
da 5 kVA, eficiencia máxima 98,2%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05003 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 5 kW 1.487,6600 1.487,66001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 44,629814,8766
MO00001 hEncargado 26,4000 5,28000,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 11,20800,6000
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Mano de obra .................................................................... 28,3980
Materiales .......................................................................... 1.487,6600
Otros .................................................................................. 44,6300

Suma la partida ................................................................. 1.560,6900
Costes indirectos ............................... 6% 93,6414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.654,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 6 kWA110202004 Ud

Suministro e instalación de inversor trifásico, potencia máxima de entrada
9 kW, voltaje de entrada máximo 850 Vcc, rango de voltaje de entrada de
260 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 6 kW, potencia máxima de sali-
da 6 kVA, eficiencia máxima 98,2%, dimensiones 435x176x470 mm, con
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o
PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05004 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 6 kW 1.667,8700 1.667,87001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 50,036116,6787
MO00001 hEncargado 26,4000 5,28000,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 11,20800,6000

Mano de obra .................................................................... 28,3980
Materiales .......................................................................... 1.667,8700
Otros .................................................................................. 50,0400

Suma la partida ................................................................. 1.746,3000
Costes indirectos ............................... 6% 104,7780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.851,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 8 kWA110202005 Ud

Suministro e instalación de inversor trifásico, potencia máxima de entrada
15 kW, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 260 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 8 kW, potencia máxima de
salida 8 kVA, eficiencia máxima 98,3%, dimensiones 460x176x497 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Mod-
bus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05005 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 8 kW 1.985,3400 1.985,34001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 59,560219,8534
MO00001 hEncargado 26,4000 5,28000,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 11,20800,6000

Mano de obra .................................................................... 28,3980
Materiales .......................................................................... 1.985,3400
Otros .................................................................................. 59,5600

Suma la partida ................................................................. 2.073,3000
Costes indirectos ............................... 6% 124,3980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2.197,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 10 kWA110202006 Ud

Suministro e instalación de inversor trifásico, potencia máxima de entrada
15 kW, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 260 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 10 kW, potencia máxima de
salida 10 kVA, eficiencia máxima 98,3%, dimensiones 460x176x497 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Mod-
bus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05006 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 10 kW 2.235,3300 2.235,33001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 67,059922,3533
MO00001 hEncargado 26,4000 5,28000,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 11,91000,6000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 11,20800,6000

Mano de obra .................................................................... 28,3980
Materiales .......................................................................... 2.235,3300
Otros .................................................................................. 67,0600

Suma la partida ................................................................. 2.330,7900
Costes indirectos ............................... 6% 139,8474
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.470,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Inversor fotovoltaico trifásico potencia nominal de salida 50 kWA110202007 Ud

Suministro e instalación de inversor trifásico, potencia máxima de entrada
15 kW, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de entrada
de 260 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 10 kW, potencia máxima de
salida 10 kVA, eficiencia máxima 98,3%, dimensiones 460x176x497 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, ta-
blet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Mod-
bus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO05007 UdInversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 50 kW 4.630,2800 4.630,28001,0000
%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 138,908446,3028
MO00001 hEncargado 26,4000 13,20000,5000
MO00005 hAyudante 19,8500 19,85001,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,7300
Materiales .......................................................................... 4.630,2800
Otros .................................................................................. 138,9100

Suma la partida ................................................................. 4.820,9200
Costes indirectos ............................... 6% 289,2552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5.110,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO DIEZ EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

A1103 ESTRUCTURAS SOPORTE

Estructura soporte de acero galvanizado, cubierta planaA110300001 Ud

Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de acero galvanizado,
sobre cubierta plana

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
FO03001 UdEstructura soporte para módulo fotovoltaico, de acero galvanizado, cubierta

plana
70,0000 70,00001,0000

FO03007 UdElementos de fijación 3,5000 3,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 10,5275
Materiales .......................................................................... 73,5000

Suma la partida ................................................................. 84,0300
Costes indirectos ............................... 6% 5,0418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 89,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Estructura soporte de aluminio, cubierta planaA110300002 Ud

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO00005 hAyudante 19,8500 4,96250,2500
FO03002 UdEstructura soporte para módulo fotovoltaico, de aluminio, cubierta plana 145,5000 145,50001,0000
FO03007 UdElementos de fijación 3,5000 3,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,5275
Materiales .......................................................................... 149,0000

Suma la partida ................................................................. 159,5300
Costes indirectos ............................... 6% 9,5718
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 169,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Estructura soporte de acero galvanizado, cubierta inclinadaA110300003 Ud

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
FO03003 UdEstructura soporte para módulo fotovoltaico, de acero galvanizado, cubierta

inclinada
30,0000 30,00001,0000

FO03007 UdElementos de fijación 3,5000 3,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3165
Materiales .......................................................................... 33,5000

Suma la partida ................................................................. 39,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2,3892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 42,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Estructura soporte de aluminio, cubierta planaA110300004 Ud

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO00005 hAyudante 19,8500 2,97750,1500
FO03004 UdEstructura soporte para módulo fotovoltaico, de aluminio, cubierta inclinada 64,5000 64,50001,0000
FO03007 UdElementos de fijación 3,5000 3,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,3165
Materiales .......................................................................... 68,0000

Suma la partida ................................................................. 74,3200
Costes indirectos ............................... 6% 4,4592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 78,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigónA110300005 Ud

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00005 hAyudante 19,8500 0,99250,0500
FO03006 UdSoporte para módulo solar fotovoltaico 48,0500 48,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1055
Materiales .......................................................................... 48,0500

Suma la partida ................................................................. 50,1600
Costes indirectos ............................... 6% 3,0096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 53,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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A1104 ACUMULADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 35,2 Ah, tensión nominal 12,8
V

A110400001 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 12,8 V, capacidad
nominal de descarga 35,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 115x250x175 mm, peso 7 kg, posibi-
lidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06001 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 12,8 V, capacidad nominal de
descarga 35,2 Ah

650,0000 650,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 19,50006,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 650,0000
Otros .................................................................................. 19,5000

Suma la partida ................................................................. 677,6900
Costes indirectos ............................... 6% 40,6614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 718,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 99,2 Ah, tensión nominal 12,8
V

A110400002 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 12,8 V, capacidad
nominal de descarga 99,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 225x250x175 mm, peso 14 kg, posi-
bilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06002 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 12,8 V, capacidad nominal de
descarga 99,2 Ah

826,0000 826,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 24,78008,2600
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 826,0000
Otros .................................................................................. 24,7800

Suma la partida ................................................................. 858,9700
Costes indirectos ............................... 6% 51,5382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 910,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 19,2 Ah, tensión nominal 25,6
V

A110400003 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 25,6 V, capacidad
nominal de descarga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 115x250x175 mm, peso 6 kg, posibi-
lidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06003 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 19,2 V, capacidad nominal de
descarga 25,6 Ah

400,0000 400,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 12,00004,0000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
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Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 400,0000
Otros .................................................................................. 12,0000

Suma la partida ................................................................. 420,1900
Costes indirectos ............................... 6% 25,2114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 445,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 41,6 Ah, tensión nominal 25,6
V

A110400004 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 25,6 V, capacidad
nominal de descarga 41,6 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm, peso 10 kg, posi-
bilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación

FO06004 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 25,6 V, capacidad nominal de
descarga 41,6 Ah

702,0000 702,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 21,06007,0200
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 702,0000
Otros .................................................................................. 21,0600

Suma la partida ................................................................. 731,2500
Costes indirectos ............................... 6% 43,8750
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 775,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 57,6 Ah, tensión nominal 25,6
V

A110400005 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 25,6 V, capacidad
nominal de descarga 57,6 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 225x250x175 mm, peso 14 kg, posi-
bilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06005 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 25,6 V, capacidad nominal de
descarga 57,6 Ah

882,0000 882,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 26,46008,8200
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 882,0000
Otros .................................................................................. 26,4600

Suma la partida ................................................................. 916,6500
Costes indirectos ............................... 6% 54,9990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 971,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 80,0 Ah, tensión nominal 25,6
V

A110400006 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 25,6 V, capacidad
nominal de descarga 80 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 330x250x175 mm, peso 20 kg, posi-
bilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06006 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 25,6 V, capacidad nominal de
descarga 80,0 Ah

1.134,0000 1.134,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 34,020011,3400
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 1.134,0000
Otros .................................................................................. 34,0200

Suma la partida ................................................................. 1.176,2100
Costes indirectos ............................... 6% 70,5726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.246,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 28,8 Ah, tensión nominal 35,2
V

A110400007 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 35,2 V, capacidad
nominal de descarga 28,8 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm, peso 9 kg, posibi-
lidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06007 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 35,2 V, capacidad nominal de
descarga 28,8 Ah

739,0000 739,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 22,17007,3900
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 739,0000
Otros .................................................................................. 22,1700

Suma la partida ................................................................. 769,3600
Costes indirectos ............................... 6% 46,1616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 815,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 76,8 Ah, tensión nominal 35,2
V

A110400008 Ud

FO06008 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 35,2 V, capacidad nominal de
descarga 76,8 Ah

1.395,0000 1.395,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 41,850013,9500
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 1.395,0000
Otros .................................................................................. 41,8500

Suma la partida ................................................................. 1.445,0400
Costes indirectos ............................... 6% 86,7024
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.531,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 19,2 Ah, tensión nominal 48,0
V

A110400009 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad no-
minal de descarga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm, peso 10 kg, posi-
bilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06009 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de
descarga 19,2 Ah

750,0000 750,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 22,50007,5000
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 750,0000
Otros .................................................................................. 22,5000

Suma la partida ................................................................. 780,6900
Costes indirectos ............................... 6% 46,8414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 827,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 41,6 Ah, tensión nominal 48,0
V

A110400010 Ud

FO06010 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de
descarga 41,6 Ah

1.195,0000 1.195,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 35,850011,9500
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 1.195,0000
Otros .................................................................................. 35,8500

Suma la partida ................................................................. 1.239,0400
Costes indirectos ............................... 6% 74,3424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.313,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 57,6 Ah, tensión nominal 48,0
V

A110400011 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad no-
minal de descarga 57,6 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 435x250x175 mm, peso 26 kg, posi-
bilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y dis-
play para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación.

FO06011 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de
descarga 57,6 Ah

1.605,0000 1.605,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 48,150016,0500
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
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Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 1.605,0000
Otros .................................................................................. 48,1500

Suma la partida ................................................................. 1.661,3400
Costes indirectos ............................... 6% 99,6804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.761,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
DOS CÉNTIMOS

Acumulador de energía eléctrica, capacidad nominal de descarga 57,6 Ah, tensión nominal 48,0
V

A110400012 Ud

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad no-
minal de descarga 180 Ah, más de 6000 ciclos con una profundidad de des-
carga (DoD) del 70%, dimensiones 762x403x450 mm, peso 100 kg, grado
de protección IP30, rango de temperatura de trabajo de 0 a 60°C, posibili-
dad de conexión de hasta 12 baterías en serie o 24 baterías en paralelo,
con sistema BMS. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-
ción.

FO06012 UdBatería de litio-ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de
descarga 180 Ah

6.052,0000 6.052,00001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 181,560060,5200
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 6.052,0000
Otros .................................................................................. 181,5600

Suma la partida ................................................................. 6.241,7500
Costes indirectos ............................... 6% 374,5050
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 6.616,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A1105 REGULADOR DE CARGA

Regulador de carga MPPT con salida para cargas, intensidad de carga nominal 10 AA1105001 Ud

Regulador de carga MPPT con salida para cargas, tensión nominal 12/24 V
con reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 10 A, poten-
cia máxima a 12 V 145 W, potencia máxima a 24 V 290 W, intensidad máxi-
ma de cortocircuito 13 A, tensión máxima en circuito abierto 75 V, eficien-
cia máxima 98%, intensidad máxima en la salida para cargas 15 A, dimen-
siones 100x113x40 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente
del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de
energía eléctrica programable, temporizador día/noche y sensor de tempe-
ratura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO07001 UdRegulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24 V, intensidad de carga
nominal 10 A

110,3100 110,31001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 3,30931,1031
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 110,3100
Otros .................................................................................. 3,3100

Suma la partida ................................................................. 121,8100
Costes indirectos ............................... 6% 7,3086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 129,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

116723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Regulador de carga MPPT con salida para cargas, intensidad de carga nominal 20 AA1105002 Ud

Regulador de carga MPPT con salida para cargas, tensión nominal 12/24 V
con reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 20 A, poten-
cia máxima a 12 V 290 W, potencia máxima a 24 V 580 W, intensidad máxi-
ma de cortocircuito 20 A, tensión máxima en circuito abierto 100 V, eficien-
cia máxima 98%, intensidad máxima en la salida para cargas 20 A, dimen-
siones 100x113x60 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente
del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de
energía eléctrica programable, temporizador día/noche y sensor de tempe-
ratura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.

FO07002 UdRegulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24 V, intensidad de carga
nominal 20 A

157,5600 157,56001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 4,72681,5756
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 157,5600
Otros .................................................................................. 4,7300

Suma la partida ................................................................. 170,4700
Costes indirectos ............................... 6% 10,2282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 180,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 50 A,  tensión máxima en circuito
abierto 100 V

A1105003 Ud

Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24 V con reconocimiento
automático, intensidad de carga nominal 50 A, potencia máxima a 12 V
700 W, potencia máxima a 24 V 1400 W, intensidad máxima de cortocircui-
to 60 A, tensión máxima en circuito abierto 100 V, eficiencia máxima 98%,
dimensiones 130x186x70 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inte-
ligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del acumu-
lador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y sensor de
temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-
ción.

FO07003 UdRegulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 50 A, tensión
máxima en circuito abierto 100 V

329,2300 329,23001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 9,87693,2923
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,89720,2200
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,10960,2200

Mano de obra .................................................................... 9,0068
Materiales .......................................................................... 329,2300
Otros .................................................................................. 9,8800

Suma la partida ................................................................. 348,1100
Costes indirectos ............................... 6% 20,8866
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 369,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS

116823 mayo 2023
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Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 70 A, tensión máxima en circuito abierto
150 V

A1105004 Ud

Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconoci-
miento automático, intensidad de carga nominal 70 A, potencia máxima a
12 V 1000 W, potencia máxima a 24 V 2000 W, potencia máxima a 36 V
3000 W, potencia máxima a 48 V 4000 W, intensidad máxima de cortocir-
cuito 50 A, tensión máxima en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima
98%, dimensiones 185x250x95 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, ges-
tión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del
acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y
sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

FO07004 UdRegulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 70 A, tensión
máxima en circuito abierto 150 V

598,5900 598,59001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 17,95775,9859
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,34240,2400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,48320,2400

Mano de obra .................................................................... 9,8256
Materiales .......................................................................... 598,5900
Otros .................................................................................. 17,9600

Suma la partida ................................................................. 626,3700
Costes indirectos ............................... 6% 37,5822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 663,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 70 A, tensión máxima en circuito abierto
250 V

A1105005 Ud

Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconoci-
miento automático, intensidad de carga nominal 70 A, potencia máxima a
12 V 1000 W, potencia máxima a 24 V 2000 W, potencia máxima a 36 V
3000 W, potencia máxima a 48 V 4000 W, intensidad máxima de cortocir-
cuito 35 A, tensión máxima en circuito abierto 250 V, eficiencia máxima
99%, dimensiones 185x250x95 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, ges-
tión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del
acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y
sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

FO07005 UdRegulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 70 A, tensión
máxima en circuito abierto 250 V

748,2400 748,24001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 22,44727,4824
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,34240,2400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,48320,2400

Mano de obra .................................................................... 9,8256
Materiales .......................................................................... 748,2400
Otros .................................................................................. 22,4500

Suma la partida ................................................................. 780,5100
Costes indirectos ............................... 6% 46,8306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 827,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

116923 mayo 2023
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Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 100 A, tensión máxima en circuito
abierto 150 V

A1105006 Ud

Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconoci-
miento automático, intensidad de carga nominal 100 A, potencia máxima a
12 V 1450 W, potencia máxima a 24 V 2900 W, potencia máxima a 36 V
4350 W, potencia máxima a 48 V 5800 W, intensidad máxima de cortocir-
cuito 70 A, tensión máxima en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima
98%, dimensiones 216x295x103 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, ges-
tión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del
acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y
sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

FO07006 UdRegulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 100 A, tensión
máxima en circuito abierto 150 V

798,1200 798,12001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 23,94367,9812
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000

Mano de obra .................................................................... 8,1880
Materiales .......................................................................... 798,1200
Otros .................................................................................. 23,9400

Suma la partida ................................................................. 830,2500
Costes indirectos ............................... 6% 49,8150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 880,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 100 A, tensión máxima en circuito
abierto 250 V

A1105007 Ud

Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con reconoci-
miento automático, intensidad de carga nominal 100 A, potencia máxima a
12 V 1450 W, potencia máxima a 24 V 2900 W, potencia máxima a 36 V
4350 W, potencia máxima a 48 V 5800 W, intensidad máxima de cortocir-
cuito 70 A, tensión máxima en circuito abierto 250 V, eficiencia máxima
98%, dimensiones 216x295x103 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, ges-
tión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del
acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y
sensor de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

FO07007 UdRegulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 100 A, tensión
máxima en circuito abierto 250 V

947,7700 947,77001,0000

%3PP UdParte proporcional de accesorios 3,0000 28,43319,4777
MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,34240,2400
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 4,48320,2400

Mano de obra .................................................................... 9,8256
Materiales .......................................................................... 947,7700
Otros .................................................................................. 28,4300

Suma la partida ................................................................. 986,0300
Costes indirectos ............................... 6% 59,1618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.045,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

117023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2023_C. VALENCIANA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A1106 CABLES

A110601 CABLES H1Z2Z2-K

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x1,5 mm²A110601001 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x1,5 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
FO11001 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x1,5 mm² 0,8500 0,89251,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 0,8925

Suma la partida ................................................................. 2,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x2,5 mm²A110601002 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x2,5 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
FO11002 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x2,5 mm² 0,9700 1,01851,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 1,0185

Suma la partida ................................................................. 3,0700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x4 mm²A110601003 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x4 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
FO11003 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x4 mm² 1,0900 1,14451,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 1,1445

Suma la partida ................................................................. 3,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

117123 mayo 2023
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Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x6 mm²A110601004 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x6 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
FO11004 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x6 mm² 1,6000 1,68001,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 1,6800

Suma la partida ................................................................. 3,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x10 mm²A110601005 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x10 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
FO11005 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x10 mm² 2,4000 2,52001,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 2,5200

Suma la partida ................................................................. 4,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x16 mm²A110601006 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x16 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
FO11006 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x16 mm² 3,7600 3,94801,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 3,9480

Suma la partida ................................................................. 6,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3600

TOTAL PARTIDA................................................... 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x25 mm²A110601007 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x25 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500

117223 mayo 2023
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FO11007 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x25 mm² 6,3900 6,70951,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 6,7095

Suma la partida ................................................................. 8,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5256
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x35 mm²A110601008 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x35 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
FO11008 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x35 mm² 8,4500 8,87251,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 8,8725

Suma la partida ................................................................. 10,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x50 mm²A110601009 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x50 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
FO11009 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x50 mm² 11,6400 12,22201,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 12,2220

Suma la partida ................................................................. 14,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,8562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x70 mm²A110601010 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x70 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
FO11010 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x70 mm² 17,6600 18,54301,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 18,5430

Suma la partida ................................................................. 20,5900
Costes indirectos ............................... 6% 1,2354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 21,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

117323 mayo 2023
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Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x95 mm²A110601011 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x95 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
FO11011 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x95 mm² 20,3100 21,32551,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 21,3255

Suma la partida ................................................................. 23,3700
Costes indirectos ............................... 6% 1,4022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 24,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x120 mm²A110601012 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x120 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
FO11012 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x120 mm² 26,4000 27,72001,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 27,7200

Suma la partida ................................................................. 29,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1,7862
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 31,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x150 mm²A110601013 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x150 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,12080,0600
FO11013 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x150 mm² 31,7800 33,36901,0500

Mano de obra .................................................................... 2,4564
Materiales .......................................................................... 33,3690

Suma la partida ................................................................. 35,8300
Costes indirectos ............................... 6% 2,1498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 37,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x185 mm²A110601014 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x185 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,33560,0600
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,12080,0600
FO11014 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x185 mm² 36,0000 37,80001,0500
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Mano de obra .................................................................... 2,4564
Materiales .......................................................................... 37,8000

Suma la partida ................................................................. 40,2600
Costes indirectos ............................... 6% 2,4156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 42,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x240 mm²A110601015 m

Cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, 1x240 mm² 1,8
kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC
60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
do.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,78080,0800
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800
FO11015 mCable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x240 mm² 44,2200 46,43101,0500

Mano de obra .................................................................... 3,2752
Materiales .......................................................................... 46,4310

Suma la partida ................................................................. 49,7100
Costes indirectos ............................... 6% 2,9826
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 52,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A110602 CABLES EXZHELLENT SOLAR ZZ-F (AS)

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x 2,5 mm²A110600001 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x2,5 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL06001 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x2,5 mm² 0,4700 0,49351,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 0,4935

Suma la partida ................................................................. 2,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x4 mm²A110600002 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x4 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL06002 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x4 mm² 0,6800 0,71401,0500
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Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 0,7140

Suma la partida ................................................................. 2,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x6 mm²A110600003 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x6 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL06003 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x6 mm² 1,3000 1,36501,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 1,3650

Suma la partida ................................................................. 3,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x10 mm²A110600004 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x10 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL06004 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x10 mm² 2,2500 2,36251,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 2,3625

Suma la partida ................................................................. 4,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2646
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x16 mm²A110600005 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x16 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL06005 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x16 mm² 3,6800 3,86401,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 3,8640

Suma la partida ................................................................. 5,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x25 mm²A110600006 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x25 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL06006 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x25 mm² 5,8100 6,10051,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 6,1005

Suma la partida ................................................................. 8,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x35 mm²A110600007 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x35 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL06007 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x35 mm² 8,1900 8,59951,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 8,5995

Suma la partida ................................................................. 10,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,6390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x50 mm²A110600008 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x50 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL06008 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x50 mm² 71,1200 74,67601,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 74,6760

Suma la partida ................................................................. 76,7200
Costes indirectos ............................... 6% 4,6032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 81,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x70 mm²A110600009 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x70 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL06009 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x70 mm² 16,5000 17,32501,0500
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Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 17,3250

Suma la partida ................................................................. 19,3700
Costes indirectos ............................... 6% 1,1622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x95 mm²A110600010 m

Cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR
ZZ-F (AS) 1x95 mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia,
clase Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., ins-
talado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL06010 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x95 mm² 22,4400 23,56201,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 23,5620

Suma la partida ................................................................. 25,6100
Costes indirectos ............................... 6% 1,5366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x120 mm²A110600011 m

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL06011 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x120 mm² 28,3800 29,79901,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 29,7990

Suma la partida ................................................................. 31,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1,9110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 33,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x150 mm²A110600012 m

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL06012 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x150 mm² 35,5000 37,27501,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 37,2750

Suma la partida ................................................................. 39,3200
Costes indirectos ............................... 6% 2,3592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 41,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x185 mm²A110600013 m

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL06013 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x185 mm² 43,8100 46,00051,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 46,0005

Suma la partida ................................................................. 48,0500
Costes indirectos ............................... 6% 2,8830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 50,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x240 mm²A110600014 m

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL06014 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x240 mm² 56,8800 59,72401,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 59,7240

Suma la partida ................................................................. 61,7700
Costes indirectos ............................... 6% 3,7062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 65,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor Cu EXZHELLENT Solar ZZ-F (AS) 1x300 mm²A110600015 m

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL06015 mConductor Cu ZZ-F (AS) 1x300 mm² 71,1300 74,68651,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 74,6865

Suma la partida ................................................................. 76,7300
Costes indirectos ............................... 6% 4,6038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 81,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

A110603 CABLES XZ1 (S)

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x16 mm², 0,6/1 kVA110603001 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x16 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL07001 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x16 mm² 0,6400 0,67201,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 0,6720

Suma la partida ................................................................. 2,7200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1632
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x25 mm², 0,6/1 kVA110603002 mm

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x25 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL07002 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x25 mm² 0,0000 0,00001,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470

Suma la partida ................................................................. 2,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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Cable conductor Al XZ1 (S) 1x35 mm², 0,6/1 kVA110603003 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x35 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL07003 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x35 mm² 0,0000 0,00001,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470

Suma la partida ................................................................. 2,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x50 mm², 0,6/1 kVA110603004 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x50 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL07004 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x50 mm² 1,5800 1,65901,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 1,6590

Suma la partida ................................................................. 3,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x70 mm², 0,6/1 kVA110603005 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x70 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL07005 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x70 mm² 2,1500 2,25751,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 2,2575

Suma la partida ................................................................. 4,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x95 mm², 0,6/1 kVA110603006 mm

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x95 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL07006 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x95 mm² 2,8600 3,00301,0500
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Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 3,0030

Suma la partida ................................................................. 5,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x120 mm², 0,6/1 kVA110603007 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x120 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL07007 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x120 mm² 3,5400 3,71701,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 3,7170

Suma la partida ................................................................. 5,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x150 mm², 0,6/1 kVA110603008 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x150 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL07008 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x150 mm² 4,3500 4,56751,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 4,5675

Suma la partida ................................................................. 6,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3966
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x185 mm², 0,6/1 kVA110603009 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x185 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL07009 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x185 mm² 5,4100 5,68051,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 5,6805

Suma la partida ................................................................. 7,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Cable conductor Al XZ1 (S) 1x240 mm², 0,6/1 kVA110603010 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x240 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL07010 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x240 mm² 6,8800 7,22401,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 7,2240

Suma la partida ................................................................. 9,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 9,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x300 mm², 0,6/1 kVA110603011 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x300 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL07011 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x300 mm² 8,4800 8,90401,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 8,9040

Suma la partida ................................................................. 10,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,6570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x400 mm², 0,6/1 kVA110603012 m

Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x400 mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV
AC, clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticula-
do (XLPE) tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo
DMO 1 según UNE HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
EL07012 mCable de aluminio XZ1 (S), 1x400 mm² 11,1600 11,71801,0500

Mano de obra .................................................................... 2,0470
Materiales .......................................................................... 11,7180

Suma la partida ................................................................. 13,7700
Costes indirectos ............................... 6% 0,8262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A1107 ARMARIOS DE CONEXIONES

Armario de conexión 250x300x140 mmA1107001 Ud

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
250x300x140 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10. Instalación en superficie.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO00005 hAyudante 19,8500 3,97000,2000
FO08001 UdArmario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 250x300x140

mm
44,8200 44,82001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,4220
Materiales .......................................................................... 44,8200

Suma la partida ................................................................. 53,2400
Costes indirectos ............................... 6% 3,1944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 56,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Armario de conexión 300x400x200 mmA1107002 Ud

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
300x400x200 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10. Instalación en superficie.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,00850,2250
MO00005 hAyudante 19,8500 4,46630,2250
FO08002 UdArmario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 300x400x200

mm
57,3800 57,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,4748
Materiales .......................................................................... 57,3800

Suma la partida ................................................................. 66,8500
Costes indirectos ............................... 6% 4,0110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 70,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Armario de conexión 400x400x200 mmA1107003 Ud

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
400x400x200 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10. Instalación en superficie.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,00850,2250
MO00005 hAyudante 19,8500 4,46630,2250
FO08003 UdArmario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 400x400x200

mm
72,0100 72,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,4748
Materiales .......................................................................... 72,0100

Suma la partida ................................................................. 81,4800
Costes indirectos ............................... 6% 4,8888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 86,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Armario de conexión 400x500x200 mmA1107004 Ud

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
400x500x200 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10. Instalación en superficie.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,00850,2250
MO00005 hAyudante 19,8500 4,46630,2250
FO08004 UdArmario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 400x500x200

mm
73,4800 73,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,4748
Materiales .......................................................................... 73,4800

Suma la partida ................................................................. 82,9500
Costes indirectos ............................... 6% 4,9770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 87,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Armario de conexión 400x600x230 mmA1107005 Ud

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
400x600x230 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10. Instalación en superficie.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,00850,2250
MO00005 hAyudante 19,8500 4,46630,2250
FO08005 UdArmario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 400x600x230

mm
90,3700 90,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,4748
Materiales .......................................................................... 90,3700

Suma la partida ................................................................. 99,8400
Costes indirectos ............................... 6% 5,9904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 105,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Armario de conexión 500x600x230 mmA1107006 Ud

Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
500x600x230 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10. Instalación en superficie.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 5,00850,2250
MO00005 hAyudante 19,8500 4,46630,2250
FO08006 UdArmario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 500x600x230

mm
97,6800 97,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,4748
Materiales .......................................................................... 97,6800

Suma la partida ................................................................. 107,1500
Costes indirectos ............................... 6% 6,4290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 113,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A1108 INSTALACIÓN BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO

Sistema solar fotovoltaico bombeo 340 WA1108001 Ud

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para bombeo de agua de po-
zo, etc. para una demanda de hasta 3000 litros diarios, con altura manomé-
trica de 30 m. Consta de dos paneles solares fotovoltaicos policristalinos,
con una potencia pico total de 340 W pico, una bomba de tensión de entra-
da variable (30-300 V) para trabajar con paneles fotovoltaicos. Proteccio-
nes de marcha en seco, sobre-tensión y sobrecarga. Incorpora también sis-
tema de búsqueda de máxima potencia. Conexión con tubería de polietile-
no incorporando válvula de anti-retorno. Totalmente conectado y funcionan-
do. Conforme a REBT: ITC-BT-40 y NTE-IEB. Materiales con marcado CE
y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 267,120012,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 238,200012,0000
EL01021 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 10 mm² 13,7400 343,500025,0000
FO09001 mTubo flexible PVC corrugado D50 mm 1,7500 17,500010,0000
FO09002 mTubo PVC corrugado M 50/gp5 1,7400 17,400010,0000
FO09009 mCond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x10mm2 Cu 17,4600 436,500025,0000
FO03005 UdSoporte aluminio 30-45º 1 panel 77,6800 155,36002,0000
FO09004 UdCaja 2-6 porta-fusibles incl. fusibles 40,0800 40,08001,0000
FO09005 UdBomba sumergible tensión variable 1.873,9900 1.873,99001,0000
FO01001 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 250 Wp 251,1300 502,26002,0000
FO09006 UdVálv.retención latón rosc.1 1/4" 14,2200 14,22001,0000
FO09007 UdCodo polipropileno 90º D=40mm 2,5900 5,18002,0000
FO09008 mTub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm 1,7000 51,000030,0000
FO09011 UdEnlace recto poliprop. D=40-1 1/4"mm 4,5900 9,18002,0000
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FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 505,3200
Materiales .......................................................................... 3.467,6700

Suma la partida ................................................................. 3.972,9900
Costes indirectos ............................... 6% 238,3794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 4.211,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sistema solar fotovoltaico bombeo 600 WA1108002 Ud

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para bombeo de agua de po-
zo, etc. para una demanda de hasta 5000 litros diarios, con altura manomé-
trica de 50 m. Consta de tres paneles solares fotovoltaicos policristalinos,
con una potencia pico total de 600 W pico, una bomba de tensión de entra-
da variable (30-300 V) para trabajar con paneles fotovoltaicos. Proteccio-
nes de marcha en seco, sobre-tensión y sobrecarga. Incorpora también sis-
tema de búsqueda de máxima potencia. Conexión con tubería de polietile-
no incorporando válvula de anti-retorno. Totalmente conectado y funcionan-
do. Conforme a REBT: ITC-BT-40 y NTE-IEB. Materiales con marcado CE
y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 356,160016,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 317,600016,0000
EL01022 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 16 mm² 21,2100 530,250025,0000
FO09001 mTubo flexible PVC corrugado D50 mm 1,7500 17,500010,0000
FO09010 UdCond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x16mm2 Cu 32,1400 803,500025,0000
FO03005 UdSoporte aluminio 30-45º 1 panel 77,6800 233,04003,0000
FO09004 UdCaja 2-6 porta-fusibles incl. fusibles 40,0800 40,08001,0000
FO09005 UdBomba sumergible tensión variable 1.873,9900 1.873,99001,0000
FO01002 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 260 Wp 261,1800 783,54003,0000
FO09006 UdVálv.retención latón rosc.1 1/4" 14,2200 14,22001,0000
FO09007 UdCodo polipropileno 90º D=40mm 2,5900 5,18002,0000
FO09008 mTub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm 1,7000 85,000050,0000
FO09011 UdEnlace recto poliprop. D=40-1 1/4"mm 4,5900 9,18002,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 673,7600
Materiales .......................................................................... 4.396,9800

Suma la partida ................................................................. 5.070,7400
Costes indirectos ............................... 6% 304,2444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5.374,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Sistema solar fotovoltaico bombeo 1000 WA1108003 Ud

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para bombeo de agua de po-
zo, etc. para una demanda de hasta 20000 litros diarios, con altura mano-
métrica de 10 m. Consta de 5 paneles solares fotovoltaicos policristalinos,
con una potencia pico total de 1000 W pico, una bomba de tensión de en-
trada variable (30-300 V) para trabajar con paneles fotovoltaicos. Proteccio-
nes de marcha en seco, sobre-tensión y sobrecarga. Incorpora también sis-
tema de búsqueda de máxima potencia. Conexión con tubería de polietile-
no incorporando válvula de anti-retorno. Totalmente conectado y funcionan-
do. Conforme a REBT: ITC-BT-40 y NTE-IEB. Materiales con marcado CE
y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

MO00003 hOficial 1ª 22,2600 556,500025,0000
MO00005 hAyudante 19,8500 496,250025,0000
EL01022 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 16 mm² 21,2100 530,250025,0000
FO09001 mTubo flexible PVC corrugado D50 mm 1,7500 17,500010,0000
FO09010 UdCond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x16mm2 Cu 32,1400 803,500025,0000
FO03005 UdSoporte aluminio 30-45º 1 panel 77,6800 388,40005,0000
FO09004 UdCaja 2-6 porta-fusibles incl. fusibles 40,0800 40,08001,0000
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FO09005 UdBomba sumergible tensión variable 1.873,9900 1.873,99001,0000
FO01006 UdPanel solar fotovoltaico policristalino 350 Wp 312,7000 1.563,50005,0000
FO09006 UdVálv.retención latón rosc.1 1/4" 14,2200 14,22001,0000
FO09007 UdCodo polipropileno 90º D=40mm 2,5900 5,18002,0000
FO09008 mTub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm 1,7000 85,000050,0000
FO09011 UdEnlace recto poliprop. D=40-1 1/4"mm 4,5900 9,18002,0000
FO02015 UdAccesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,5000 1,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.052,7500
Materiales .......................................................................... 5.332,3000

Suma la partida ................................................................. 6.385,0500
Costes indirectos ............................... 6% 383,1030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 6.768,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A1119 VARIOS

Legalización y tramitación de la instalaciónA1119001 Ud

Redacción de proyecto por técnico cualificado firmado y visado, incluidas
todas las tramitaciones necesarias para la puesta en marcha de la instala-
ción con total garantía: Certifcado de Industria, Certificado del Organismo
de Control Autorizado, etc. 

MO00021 hTitulado superior 39,4400 3.155,200080,0000
%5MA %Medios auxiliares 5,0000 157,760031,5520

Mano de obra .................................................................... 3.155,2000
Otros .................................................................................. 157,7600

Suma la partida ................................................................. 3.312,9600
Costes indirectos ............................... 6% 198,7776
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 3.511,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Puesta en marcha de instalación fotovoltaicaA1119002 Ud

Puesta en marcha de instalación fotovoltaica, ajustes, formación del perso-
nal, entrega de documentación final (manuales, garantías, planos, autoriza-
ciones, etc.) según formato establecido por la Dirección de Obra y demás
elementso necesarios materiales o humanos para la correcta realización
de la puesta en servicio.

MO00021 hTitulado superior 39,4400 1.577,600040,0000
MO00022 hTitulado medio 32,7900 1.311,600040,0000
MO00007 hPeón ordinario 18,6800 747,200040,0000
%5MA %Medios auxiliares 5,0000 181,820036,3640

Mano de obra .................................................................... 3.636,4000
Otros .................................................................................. 181,8200

Suma la partida ................................................................. 3.818,2200
Costes indirectos ............................... 6% 229,0932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 4.047,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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1.3.2. Mano de obra 
  



MANO DE OBRA BASE DE PRECIOS GENERAL C. VALENCIANA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

MO00001 Encargado h 26,40
MO00002 Capataz h 22,99
MO00003 Oficial 1ª h 22,26
MO00004 Oficial 2ª h 22,08
MO00005 Ayudante h 19,85
MO00006 Peón especialista h 19,64
MO00007 Peón ordinario h 18,68
MO00008 Equipo de buceo h 114,87
MO00020 Buzo profesional h 29,03
MO00021 Titulado superior h 39,44
MO00022 Titulado medio h 32,79
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1.3.3. Maquinaria 
  



MAQUINARIA BASE DE PRECIOS GENERAL C. VALENCIANA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

M09F010 Cortadora de pavimentos h 8,79
MQ01001 Grupo electrógeno 80/100 kva h 10,79
MQ01002 Maquinaria y energía para tratamiento de galvanización Ud 142,25
MQ01003 Compresor móvil 2 mart. 50 cv h 14,06
MQ01004 Compresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar h 4,65
MQ01005 Compresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar h 4,88
MQ01006 Depósito de aire comprimido de 3000 l h 3,57
MQ01007 Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia h 5,02
MQ02001 Planta discontinua grava cemento 160 t/h h 108,13
MQ02002 Hormigonera de 250 l h 1,69
MQ02003 Hormigonera de 430 l h 3,01
MQ02004 Extendedora para pavimentos de hormigón h 100,78
MQ02005 Camión hormigonera de 6 m3 h 71,37
MQ02006 Bomba de hormigón s/camión 60 CV h 180,94
MQ02007 Regla vibrante eléctrica 2m h 2,57
MQ02008 Vibrador de aguja d=45 4 CV h 1,96
MQ02009 Equipo de tesado de cables h 54,26
MQ02010 Aguja neumática s/compresor D=76 mm h 3,01
MQ02011 Carretilla transportadora 1500 kg h 9,72
MQ02013 Carro para encofrado deslizante h 99,82
MQ03001 Martillo picador 20 CV h 2,27
MQ03002 Martillo rompedor hidráulico 600 kg h 13,41
MQ03003 Martillo rompedor hidráulico 1000 kg h 19,32
MQ03004 Martillo manual picador neumático 9 kg h 3,75
MQ03005 Martillo manual perforador hidrául.16 kg h 6,06
MQ03006 Perforación de carro para colocación de explosivos h 13,07
MQ03007 Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV h 3,05
MQ03008 Carro perforación HC‐350 h 147,68
MQ03009 Equipo de oxicorte h 7,40
MQ03010 Cuchara mástil g. Kelly 1000x3000 mm h 206,11
MQ03011 Grupos para lodos de 50 m3/h h 25,49
MQ03012 Cilindro quebrantador C9N con casquillos de presión h 57,13
MQ03013 Equipo de vibración hinca y extracción tablestacas h 32,95
MQ03014 Equipo de perforación h 129,37
MQ03015 Transporte y recogida de material Ud 1259,57
MQ03016 Martillo percutor de doble efecto, con motor h 254,75
MQ03017 Martinete de caída libre y efecto simple h 63,45
MQ04001 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV h 64,89
MQ04002 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV h 67,27
MQ04003 Excavadora hidráulica neumáticos 144 CV h 76,30
MQ04004 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV h 127,10
MQ04005 Retroexcavadora 50 HP h 37,14
MQ04006 Retroexcavadora‐cargadora 70 HP h 54,94
MQ04007 Retroexcavad.c/martillo rompedor h 65,09
MQ04008 Retroexcavadora s/orugas 80 CV h 74,62
MQ04009 Retro pala exc. s/neum. 82 CV h 54,23
MQ04010 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 8 a 10 t h 94,89
MQ04011 Retroexcavad.c/martillo rompedor h 65,09
MQ04012 Mini retroexcavadora h 34,27
MQ04013 Cargadora sobre ruedas de 2,1 m3 h 53,64
MQ04014 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 h 61,78
MQ04015 Pala cargadora s/neumat. 102 CV h 71,70
MQ04016 Pala cargad. s/orugas de 112 CV h 90,92
MQ04017 Minicargadora neumáticos 40 CV h 41,12
MQ04018 Retrocargadora neumáticos 75 CV h 49,45
MQ04019 Retrocargadora neumáticos 100 CV h 60,77
MQ04020 Tractor s/orugas bull. 140 CV h 40,16
MQ04021 Motoniveladora de 130 CV h 60,70
MQ04022 Motoniveladora de 149 KW h 93,37
MQ04023 Dumper convencional 2000 kg h 6,76
MQ04024 Dozer cadenas D‐6 140 CV h 74,12
MQ04025 Dozer cadenas D‐7 200 CV h 90,99
MQ04026 Escarificador profesional 60 cm h 12,94
MQ04027 Bandeja vibrante 170 kg h 4,79
MQ04028 Bandeja vibrante 300 kg h 6,72
MQ05001 Compactador manual h 9,60
MQ05002 Compactador vibrat. autopr. 9/12 t h 65,47
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MAQUINARIA BASE DE PRECIOS GENERAL C. VALENCIANA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

MQ05003 Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t h 75,65
MQ05005 Compact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t h 71,65
MQ05006 Compactador asfáltico neumático automatico 6/15 t h 66,13
MQ05007 Compactador neumát.autp.100 CV h 43,92
MQ05008 Rodillo vibrante manual 800 kg h 7,11
MQ05009 Rulo autopropulsado 8/10 t h 59,31
MQ05012 Pisón vibrante manual de 80 kg h 4,61
MQ06001 Camión basculante de 8 t h 41,68
MQ06002 Camión con caja basculante 4x2 10t h 42,89
MQ06003 Camión basculante de 20 t h 64,66
MQ06004 Camión grúa de 6 t h 55,12
MQ06005 Camión grúa de 10 a 12 t h 80,29
MQ06006 Camión cisterna de 6 m3 h 49,56
MQ06007 Camión con tanque para agua de 10 m3 h 66,89
MQ06020 Barco transporte h 335,05
MQ07001 Grúa automóvil 10 t h 62,70
MQ07002 Grúa automotriz 15 t h 75,18
MQ07003 Grúa autopropulsada 20 t h 103,07
MQ07004 Grúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t h 111,71
MQ07005 Grúa celosía s/camión 12 t h 65,34
MQ07006 Grúa pluma 30 m/0,75 t h 28,08
MQ07007 Grúa sobre camión con pluma telescópica de 12 t h 76,58
MQ07009 Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV h 3,05
MQ07010 Fratasadora de hormigón helicóptero eléctrica h 6,87
MQ07011 Equipo cortajuntas losas h 14,70
MQ07012 Cizalla eléctrica de 3 CV h 11,43
MQ07013 Grúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo h 86,70
MQ08001 Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV h 3,83
MQ08002 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 18 m³/h. h 2,21
MQ08003 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 30 m³/h. h 2,93
MQ08004 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 60 m³/h. h 3,45
MQ08005 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 180 m³/h. h 3,98
MQ08006 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 240 m³/h. h 5,40
MQ08007 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 360 m³/h. h 10,22
MQ08008 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 600 m³/h. h 38,15
MQ09001 Equipo integral estab. in situ 530CV h 254,25
MQ09002 Extendedora gravilla acoplada y remolcada h 14,01
MQ09003 Extendedora grava‐cemento 150 CV h 169,98
MQ09004 Distribuidora material pulverulento h 99,71
MQ09005 Camión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l h 54,34
MQ09006 Cisterna nodriza cemento 25 t h 63,66
MQ09007 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV h 109,54
MQ09008 Fresadora pavimento en frío a=1000 mm h 222,12
MQ09009 Robot fresador FEK 170‐300 h 139,03
MQ09010 Robot fresador FEK 230‐800 h 167,35
MQ10001 Barredora autopropulsada 25 CV h 28,06
MQ10002 Barredora remolcada c/motor aux. h 16,00
MQ10003 Desbrozadora de hilo a motor h 13,52
MQ10004 Equipo pintabanda autopropulsado h 49,21
MQ10005 Lanza térmica, incluso gas h 37,14
MQ10006 Hidrosembradora s/remolque 1400 l h 49,56
MQ10007 Hidrolimpiadora a presión h 5,99
MQ11001 Rozadora 110 kW h 218,84
MQ11002 Rozadora 132 kW h 366,88
MQ11003 Máquina para gunitar h 32,86
MQ11004 Gunitadora de taludes h 16,86
MQ12001 Barrenadora 110 cm h 32,52
MQ14001 Dobladora automática de 3 CV h 11,07
MQ14002 Máquina combinada para madera h 0,93
MQ15001 Ganguil autopropulsado h 202,57
MQ15002 Draga de succión >100 m3 de cántara h 254,81
MQ15003 Embarcación auxiliar h 67,84
MQ15004 Posicionamiento y movilización equipo de dragado pp 8,24
MQ16001 Medios aux. específicos para juntas muros Ud 3,22
MQ16002 Medios aux. específicos juntas solera y media caña Ud 1,93
MQ16003 Medios aux. comunes imperm. integral de depósitos Ud 1,93
MQ17001 Big bag 1 m3 ud 35,92
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MAQUINARIA BASE DE PRECIOS GENERAL C. VALENCIANA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

MQ17002 Contenedor 3 m3 ud 104,27
MQ17003 Contenedor 6 m3 ud 141,60
MQ17004 Contenedor 9 m3 ud 160,91
MQ18001 Equipo para fijación láminas de polietileno h 7,87
MQ18002 Equipo y elementos aux. para soldadura 500A h 4,02
MQ18003 Máquina para electrofusión h 5,79
MQ20001 Implantación, retirada y transporte equipo escudo abierto, HA. Ud 5512,82
MQ20002 Implantación, retirada y transporte escudo abierto acero <1500 Ud 1538,47
MQ20003 Implantación, retirada y transporte escudo abierto acero >1500 Ud 3846,16
MQ20004 Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 1000‐1500 Ud 33141,04
MQ20005 Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 1800 Ud 44871,82
MQ20006 Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000 Ud 53846,18
MQ20007 Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2500 Ud 63848,58
MQ20008 Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 1000‐1500 Ud 33141,04
MQ20009 Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 1800 Ud 44871,82
MQ20010 Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2000 Ud 53846,18
MQ20011 Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2500 Ud 63846,18
MQ20012 Ejecución microtúnel E.A. DN 1000 mm m 696,16
MQ20013 Ejecución microtúnel E.A. DN 1200 mm m 756,40
MQ20014 Ejecución microtúnel E.A. DN 1500 mm m 846,16
MQ20015 Ejecución microtúnel E.A. DN 1800 mm m 923,07
MQ20016 Ejecución microtúnel E.A. DN 2000 mm m 1000,00
MQ20017 Ejecución microtúnel E.A. DN 300 mm acero m 224,36
MQ20018 Ejecución microtúnel E.A. DN 400 mm acero m 249,99
MQ20019 Ejecución microtúnel E.A. DN 500 mm acero m 275,64
MQ20020 Ejecución microtúnel E.A. DN 600 mm acero m 301,28
MQ20021 Ejecución microtúnel E.A. DN 800 mm acero m 365,39
MQ20022 Ejecución microtúnel E.A. DN 1000 mm acero m 423,07
MQ20023 Ejecución microtúnel E.A. DN 1200 mm acero m 493,59
MQ20024 Ejecución microtúnel E.A. DN 1500 mm acero m 663,46
MQ20025 Ejecución microtúnel E.A. DN 1800 mm acero m 1012,82
MQ20026 Ejecución microtúnel E.A. DN 2000 mm acero m 1102,56
MQ20027 Ejecución microtúnel E.A. DN 2200 mm acero m 1435,89
MQ20028 Ejecución microtúnel E.C. DN 1200 mm m 1769,23
MQ20029 Ejecución microtúnel E.C. DN 1500 mm m 1858,98
MQ20030 Ejecución microtúnel E.C. DN 1800 mm m 2288,46
MQ20031 Ejecución microtúnel E.C. DN 2000 mm m 2596,15
MQ20032 Ejecución microtúnel E.C. DN 2500 mm m 2961,54
MQ30001 Maquina cortadora con disco de 700 mm h 32,93
MQ30002 Jornada de embarcación de 5ª lista (Patrón+marinero) Ud 1387,10
MQ30003 Movilización/desmovilización de medios marítimos Ud 300,30
MQ30004 Retirada camión 7,5 t pma 200 km exclusivo Ud 216,64
MQ30005 Planta integral de machaqueo 100 t/h Ud 1137,27
MQ30006 Equipo de chorro de arena a presión h 3,72
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1.3.4. Materiales 
  



MATERIALES BASE DE PRECIOS GENERAL C. VALENCIANA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

%3PP Parte proporcional de accesorios Ud 3
%5MA Medios auxiliares % 5

AUX00001 Mortero de cemento blanco BL‐V 22,5, amasado a mano m³ 383,3361
AUX00002 Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M‐250 m³ 80,3706
AUX00003 Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/4) M‐350 m³ 92,8156
AUX00004 Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/2) M‐450 m³ 106,2531
AUX00005 Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/1) M‐850 m³ 156,8861
AUX00006 Mortero de cemento hidrófugo CEM II‐BP 32,5 m³ 104,1205
AUX00007 Mortero de cemento CEM II‐AP 32,5 (1/6) M‐250 m³ 83,9436
AUX00008 Mortero de cemento (1/6) M‐250 m³ 80,3706
AUX00009 Mortero de cal M 10 (1/4) m³ 101,6274
AUX00010 Mortero industrial M‐5 para albañilería t 78,3798
AUX00011 Mortero industrial M‐2,5 para albañilería t 72,3653
AUX00012 Lechada de cemento blanco BL‐II 42,5 R, amasada a mano m³ 175,379
AUX00013 Pasta de yeso Y‐20 m³ 129,4311
AUX00014 Pasta de yeso Y‐25‐F m³ 97,212
AUX00015 Demolición solera horm. armado compresor m³ 1,55
AUX00016 HA‐30/B/20/XD1,XD2,XD3  en pozos de registro m³ 129,5315
AUX00017 HM‐30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro m³ 119,281
AUX00018 HA‐25/B/20/XC1 central m³ 103,0795
AUX00019 Acero B 500 S en armaduras kg 1,8174
AUX00020 HA‐30/B/20/XC2, XC3+XA1,XA2 o XC4+XA1,XA2 central, cemento SR en pozos de registro m³ 149,618
AUX00021 HM‐35/B/20/X0+XA1 o HM‐35/B/20/X0+XA2 central con cemento SR en pozos de registro m³ 121,4545
EL00101 Transformador seco 160 KVA Ud 18.262,23
EL00102 Transformador seco 250 kVA Ud 20.449,25
EL00103 Transformador seco 400 kVA Ud 22.630,00
EL00104 Transformador seco 630 kVA Ud 28.630,00
EL00105 Transformador seco 800 kVA Ud 29.536,00
EL00106 Transformador seco 1000 kVA Ud 34.380,00
EL00107 Transformador seco 1250 kVA Ud 35.934,00
EL00108 Transformador seco 1600 kVA Ud 49.058,00
EL00109 Transformador seco 2000 kVA Ud 50.600,00
EL00110 Transformador seco 2500 kVA Ud 60.000,00
EL00111 Transformador aceite 50 kVA Ud 8.488,01
EL00112 Transformador aceite 100 kVA Ud 8.961,67
EL00113 Transformador aceite 160 kVA Ud 8.704,00
EL00114 Transformador aceite 250 kVA Ud 10.240,00
EL00115 Transformador aceite 400 kVA Ud 10.545,60
EL00116 Transformador aceite 630 kVA Ud 15.872,00
EL00117 Transformador aceite 800 kVA Ud 21.281,48
EL00118 Transformador aceite 1000 kVA Ud 24.576,00
EL00119 Transformador aceite 1250 kVA Ud 35.090,00
EL00120 Transformador aceite 1600 kVA Ud 41.740,00
EL00121 Transformador aceite 200 kVA Ud 64.200,00
EL00122 Transformador aceite 2500 kVA Ud 58.045,44
EL00201 Cabina de remonte Ud 3.018,00
EL00202 Cabina disyuntor Ud 24.492,12
EL00203 Cabina de medida Ud 7.201,00
EL00204 Cabina disyuntor Ud 23.980,00
EL00205 Cabina de interruptor en línea Ud 5.788,00
EL00301 Edificio hormigón compacto 3.760 x 2.500 x 2.535 mm Ud 12.534,38
EL00302 Edificio de hormigón compacto 4.830 x 2.500 x 2.535 mm Ud 15.774,51
EL00303 Edificio hormigón compacto  6.440 x 2.500 x 2.535 mm Ud 18.277,19
EL00304 Edificio hormigón compacto 7.520 x 2.500 x 2.535 mm Ud 21.490,15
EL00305 Edificio hormigón  modular 7.910 x 2.560 x 2.620 mm Ud 23.013,25
EL00306 Edificio hormigón modular 11.850 x 2.560 x 2.620 mm Ud 29.966,63
EL00401 Cuadro contador electrónico Ud 9.982,64
EL00402 Sistema de detección y extinción de incendios Ud 16.416,77
EL00501 Centro de transformación de 250 kVA Ud 67.661,21
EL00502 Centro de transformación de 630 kVA Ud 74.785,03
EL00503 Centro de transformación de 1000 kVA Ud 92.441,21
EL00504 Centro de transformación de 1600 kVA Ud 138.522,76
EL00505 Centro de transformación de 2500 kVA Ud 172.330,88
EL00601 Batería automática 7,5 kVAr ud 1.471,41
EL00602 Batería automática 12,5 kVAr Ud 1.655,34
EL00603 Batería automática 17,5 kVAr Ud 1.731,57
EL00604 Batería automática 25 kVAr Ud 1.806,60
EL00605 Bateria automática 30 kVAr Ud 1.880,41
EL00606 Batería automática 35 kVAr Ud 2.063,13
EL00607 Bateria automática 42,5 kVAr Ud 2.136,94
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EL00608 Bateria automática 50 kVAr Ud 2.285,77
EL00609 Bateria automática 62,5 kVAr Ud 2.433,40
EL00610 Batería automática 67,5 kVAr Ud 2.757,69
EL00611 Batería automática 75 kVAr Ud 2.832,71
EL00612 Batería automática 87,5 kVAr Ud 3.867,90
EL00613 Batería automática 92,5 kVAr Ud 3.908,44
EL00614 Batería automática 100 kVAr Ud 4.049,24
EL00615 Batería automática 112,5 kVAr Ud 4.819,61
EL00616 Batería automática 125 kVAr Ud 6.119,95
EL00617 Batería automática 150 kVAr Ud 6.616,34
EL00618 Batería automática 175 kVAr Ud 6.812,23
EL00619 Batería automática 200 kVAr Ud 6.506,41
EL00620 Batería automática 212,5 kVAr Ud 8.089,14
EL00621 Batería automática 225 kVAr Ud 7.536,09
EL00622 Batería automática 237,5 kVAr Ud 8.386,81
EL00623 Batería automática 250 kVAr Ud 7.673,80
EL00624 Batería automática 275 kVAr Ud 7.869,55
EL00625 Batería automática 300 kVAr Ud 9.299,24
EL00626 Batería automática 325 kVAr Ud 10.522,54
EL00627 Batería automática 350 kVAr Ud 11.742,65
EL00628 Batería automática 375 kVAr Ud 11.263,09
EL00629 Batería automática 400 kVAr Ud 13.478,68
EL00630 Batería automática 425 kVAr Ud 15.983,47
EL00631 Batería automática 450 kVAr Ud 14.032,04
EL00632 Batería automática 475 kVAr Ud 16.835,34
EL00633 Batería automática 500 kVAr Ud 15.165,95
EL00634 Batería automática 525 kVAr Ud 18.000,61
EL00635 Batería automática 550 kVAr Ud 17.427,76
EL00636 Batería automática 575 kVAr Ud 19.037,62
EL00637 Batería automática 600 kVAr Ud 17.581,23
EL00638 Batería automática 625 kVAr Ud 25.585,17
EL00639 Batería automática 650 kVAr Ud 25.869,53
EL00640 Batería automática 675 kVAr Ud 27.026,33
EL00641 Batería automática 700 kVAr Ud 28.681,11
EL00642 Batería automática 725 kVAr Ud 27.929,03
EL00643 Batería automática 750 kVAr Ud 28.682,88
EL00644 Batería automática 775 kVAr Ud 29.211,67
EL00645 Batería automática 800 kVAr Ud 29.879,62
EL00646 Batería automática 850 kVAr Ud 33.230,23
EL00647 Batería automática 900 kVAr Ud 32.555,28
EL00648 Batería automática 950 kVAr Ud 36.280,75
EL00649 Batería automática 1000 kVAr Ud 36.642,50
EL00701 Corrección del factor de potencia 10 kVAr Ud 771,36
EL00702 Corrección del factor de potencia 15 kVAr Ud 867,18
EL00703 Corrección del factor de potencia 20 kVAr Ud 1.124,30
EL00704 Corrección del factor de potencia 25 kVAr Ud 1.256,85
EL00705 Corrección del factor de potencia 30 kVAr Ud 1.477,24
EL00706 Corrección del factor de potencia 35 kVAr Ud 1.928,72
EL00707 Corrección el factor de potencia 40 kVAr Ud 2.135,21
EL00708 Corrección del factor de potencia 50 kVAr Ud 2.624,92
EL00709 Corrección del factor de potencia 60 kVAr Ud 2.421,07
EL00710 Corrección del factor de potencia 70 kVAr Ud 2.785,19
EL00711 Corrección del factor de potencia 75 kVAr Ud 2.792,19
EL00712 Corrección del factor de potencia 80 kVAr Ud 4.797,43
EL00713 Corrección del factor de potencia 100 kVAr Ud 5.509,70
EL00714 Corrección del factor de potencia 120 kVAr Ud 5.239,54
EL00801 Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐30 Aluminio‐Acero m 1,35
EL00802 Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐56 Aluminio‐Acero. m 4,21
EL00803 Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐78 Aluminio‐Acero. m 4,78
EL00804 Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐110 Aluminio‐Acero. m 6,01
EL00805 Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐180 Aluminio‐Acero. m 7,31
EL00806 Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐280 Aluminio‐Acero. m 8,97
EL00901 Cable conductor 12/20 kV,tipo RHZ1 OL, 1x70 mm² m 12,68
EL00902 Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm² m 14,15
EL00903 Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm² m 16,08
EL00904 Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm² m 20,41
EL00905 Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm² m 29,1
EL00906 Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm² m 16,33
EL00907 Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm² m 18,06
EL00908 Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm² m 21,7
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EL00909 Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm² m 27,95
EL01001 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 25 mm². m 10,73
EL01002 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 35 mm² m 14,95
EL01003 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,  1 x 50 mm² m 21,09
EL01004 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 70 mm² m 29,75
EL01005 Cable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV‐K, 1 x 95 mm². m 39,23
EL01006 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 120 mm². m 50,65
EL01007 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 150 mm². m 62,4
EL01008 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 185 mm² m 75,9
EL01009 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 240 mm². m 97,77
EL01010 Cable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV‐K, 1 x 300 mm². m 123,11
EL01011 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,  2 x 1,5  mm² m 1,7
EL01012 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,  2 x 2,5  mm² m 2,6
EL01013 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,  2 x 4  mm². m 3,93
EL01014 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 2 x 6 mm² m 5,7
EL01015 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 2 x 10 mm² m 9,23
EL01016 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 2 x 16 mm² m 14,38
EL01017 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 1,5 mm² m 2,32
EL01018 Cable conductor  0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 2,5 mm². m 3,6
EL01019 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 4 mm² m 5,55
EL01020 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 6 mm² m 8,14
EL01021 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 10 mm² m 13,74
EL01022 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 16 mm² m 21,21
EL01023 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 25 mm² m 32,71
EL01024 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 1,5 mm² m 3,01
EL01025 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 2,5 mm². m 4,7
EL01026 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 4 mm² m 7,29
EL01027 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 6  mm². m 10,72
EL01028 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 10 mm². m 17,97
EL01029 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 16 mm². m 28,08
EL01030 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 25 mm². m 43,36
EL01031 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,4 x 35 mm² m 60,23
EL01032 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 50 mm². m 92,17
EL01033 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x1.5  mm² m 3,76
EL01034 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x2.5  mm². m 5,84
EL01035 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x4  mm². m 9,03
EL01036 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x6 mm² m 13,27
EL01037 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x10 mm² m 22,4
EL01038 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x16 mm² m 34,98
EL01039 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x25  mm² m 53,96
EL01040 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x35  mm² m 76,31
EL01101 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X2.5 mm² m 5,18
EL01102 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X4 mm² m 6,57
EL01103 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X6 mm² m 9,53
EL01104 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X10 mm² m 14,63
EL01105 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X16 mm² m 21,49
EL01106 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X1.5 mm² m 4,97
EL01107 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X2.5 mm² m 6,13
EL01108 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X4 mm² m 8,41
EL01109 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X6 mm² m 12,39
EL01110 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X10 mm² m 18,35
EL01111 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X1.5 mm² m 5,54
EL01112 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X2.5 mm² m 7,45
EL01113 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X4 mm² m 10,4
EL01114 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X6 mm² m 14,57
EL01115 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X10 mm² m 23,61
EL01116 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X16 mm² m 35,14
EL01117 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X2.5 mm² m 9,35
EL01118 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X4 mm² m 12,93
EL01119 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X6 mm² m 18,48
EL01120 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X10 mm² m 28,78
EL01121 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X16 mm² m 43,37
EL01201 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X95 mm² m 67,11
EL01202 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X150 mm² m 102,21
EL01203 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X185 mm² m 118,35
EL01204 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X240 mm² m 142,67
EL01205 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X300 mm² m 176,64
EL01206 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X2.5 mm² m 12,73
EL01207 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X6 mm² m 17,66
EL01208 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X10 mm² m 26,37
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EL01209 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X2.5 mm² m 13,46
EL01210 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X4 mm² m 17,19
EL01211 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X6 mm² m 22,28
EL01212 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X10 mm² m 31,33
EL01213 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X16 mm² m 40,42
EL01214 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X25 mm² m 64,75
EL01215 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X35 mm² m 80,63
EL01216 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X50 mm² m 101,99
EL01217 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X70 mm² m 142,51
EL01218 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X95 mm² m 168,43
EL01219 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X2.5 mm² m 16
EL01220 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X4 mm² m 20,56
EL01221 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X6 mm² m 27,92
EL01222 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X10 mm² m 40,09
EL01223 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X16 mm² m 57,01
EL01224 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X25 mm² m 78,04
EL01225 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X35 mm² m 105,23
EL01226 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X50 mm² m 142,44
EL01227 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X70 mm² m 180,22
EL01228 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X95 mm² m 216,17
EL01229 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X120 mm² m 272,78
EL01230 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X150 mm² m 332,45
EL01231 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X2.5 mm² m 18,63
EL01232 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X4 mm² m 25,16
EL01233 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X6 mm² m 34,62
EL01234 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X10 mm² m 49,5
EL01235 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X16 mm² m 66,38
EL01301 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 1x2.5 mm² m 2,06
EL01302 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x4 mm² m 2,74
EL01303 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x6 mm² m 3,66
EL01304 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x10 mm² m 5,22
EL01305 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x16 mm² m 7,69
EL01306 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x25 mm² m 11,78
EL01307 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x35 mm² m 15,67
EL01308 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x50 mm² m 22
EL01309 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x70 mm² m 31,02
EL01310 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x95 mm² m 40,34
EL01311 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x120 mm² m 51,26
EL01312 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x150 mm² m 63,69
EL01313 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x185 mm² m 76,82
EL01314 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x240mm² m 100,03
EL01315 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x300 mm² m 125,83
EL01316 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x400 mm² m 169,33
EL01317 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 2x1,5 mm² m 2,6
EL01318 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 2x2.5 mm² m 3,58
EL01319 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 2x4 mm² m 5,29
EL01320 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 2x10 mm² m 11,26
EL01321 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 2x16 mm² m 17,25
EL01322 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 3x1.5 mm² m 3,28
EL01323 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 3x2.5 mm² m 4,62
EL01324 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x4  mm² m 6,98
EL01325 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x6  mm² m 9,6
EL01326 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x10  mm² m 15,42
EL01327 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x16  mm² m 23,77
EL01328 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x25  mm² m 37,21
EL01329 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x35 mm² m 51,42
EL01330 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 4x1.5 mm² m 4,16
EL01331 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 4x2.5 mm² m 5,99
EL01332 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x4  mm² m 8,98
EL01333 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x6  mm² m 12,45
EL01334 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x10  mm² m 20,26
EL01335 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x16  mm² m 30,76
EL01336 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x25 mm² m 47,93
EL01337 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x35  mm² m 67,63
EL01338 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 5x1.5 mm² m 5,19
EL01339 Cable conductor tipo RZ1‐K (AS) 5x2.5 mm² m 7,23
EL01340 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5X4  mm² m 10,67
EL01341 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x6 mm² m 15,21
EL01342 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x10  mm² m 24,91
EL01343 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x16 mm² m 38,08
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EL01344 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x25  mm² m 58,56
EL01345 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x35  mm² m 84,08
EL01346 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x50  mm² m 121,85
EL01347 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x70 mm² m 173,81
EL01348 Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x95  mm² m 227,41
EL01401 Tubo de polietileno 90 mm m 7,92
EL01402 Tubo de polietileno 110 mm m 10,28
EL01403 Tubo de polietileno 125 mm m 11,24
EL01404 Tubo de polietileno 160 mm m 15,8
EL01405 Tubo de polietileno 200 mm m 28,2
EL01501 Tubo de PVC, rígido roscado de 16 mm de diámetro. m 1,63
EL01502 Tubo de PVC, rígido roscado de 20 mm de diámetro. m 2,17
EL01503 Tubo de PVC, rígido roscado de 25 mm de diámetro. m 2,95
EL01504 Tubo de PVC, rígido roscado de 32 mm de diámetro. m 4,14
EL01505 Tubo de PVC, rígido roscado de 40 mm de diámetro. m 6,17
EL01506 Tubo de PVC, rígido roscado de 50 mm de diámetro. m 8,47
EL01507 Tubo de PVC, rígido roscado de 63 mm de diámetro. m 11,4
EL01601 Tubo de acero 16 mm m 10,09
EL01602 Tubo de acero 20 mm m 11,62
EL01603 Tubo de acero 25 mm m 14,96
EL01604 Tubo de acero 32 mm m 23,14
EL01605 Tubo de acero 40 mm m 30,39
EL01606 Tubo de acero 50 mm m 38,99
EL01607 Tubo de acero 63 mm m 50,19
EL01701 Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 75 mm m 10,64
EL01702 Bandeja de PVC perforada,  60 mm x 100 mm m 12,03
EL01703 Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 150 mm m 15,34
EL01704 Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 200 mm m 18,38
EL01705 Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 300 mm m 27,92
EL01706 Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 400 mm m 39,83
EL01707 Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 200 mm m 27,17
EL01708 Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 300 mm m 38,62
EL01709 Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 400 mm m 50,76
EL01710 Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 500 mm m 64,12
EL01711 Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 600 mm m 72,11
EL01801 Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 75 mm m 10,64
EL01802 Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 100 mm m 12,03
EL01803 Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 150 mm n 15,34
EL01804 Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 200 mm m 18,38
EL01805 Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 300 mm m 38,62
EL01806 Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 400 mm m 39,83
EL01807 Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 200 mm m 27,17
EL01808 Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 300 mm m 38,62
EL01809 Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 400 mm m 50,76
EL01810 Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 500 mm m 64,12
EL01811 Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 600 mm m 72,11
EL01901 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 75 mm m 5,26
EL01902 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 100 mm m 7,36
EL01903 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 150 mm m 10,26
EL01904 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 200 mm m 12,5
EL01905 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 300 mm m 17,04
EL01906 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 400 mm m 27,59
EL01907 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 500 mm m 37,55
EL01908 Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 600 mm m 47,26
EL02001 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x60 mm. m 24,01
EL02002 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x100 mm. m 26,97
EL02003 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x150 mm. m 30,82
EL02004 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x200 mm. m 37,34
EL02005 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x300 mm. m 55,76
EL02006 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x400 mm. m 71,52
EL02007 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x500 mm. m 90,57
EL02008 Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x600 mm. m 104,89
EL02101 CGD para EDAR de 60.000 Hab‐equivalentes Ud 34.946,90
EL02102 CGD paar EDAR de 100.000 Hab‐equivalentes Ud 41.049,34
EL02201 CCM para EDAR de 15.000 Hab‐equivalentes Ud 53.104,12
EL02202 CCM para EDAR de 60.000 Hab‐equivalentes Ud 181.408,32
EL02203 CCM para EDAR de 100.000 Hab‐equivalentes Ud 563.416,51
EL02301 Variador de frecuencia  0,75 kW Ud 1.364,69
EL02302 Variador de frecuencia  1.50 kW Ud 1.466,19
EL02303 Variador de frecuencia  2.2 kW Ud 1.540,65
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EL02304 Variador de frecuencia 3.70 kW Ud 1.822,25
EL02305 Variador de frecuencia 5.50 kW Ud 2.260,01
EL02306 Variador de frecuencia 7.50 kW Ud 2.521,86
EL02307 Variador de frecuencia 11 kW Ud 2.927,11
EL02308 Variador de frecuencia 15 kW Ud 3.565,29
EL02309 Variador de frecuencia 18,50 kW Ud 3.959,52
EL02310 Variador de frecuencia 22 kW Ud 4.542,80
EL02311 Variador de frecuencia 30 kW Ud 5.771,14
EL02312 Variador de frecuencia 37 kW Ud 6.949,83
EL02313 Variador de frecuencia 45 kW Ud 8.298,13
EL02314 Variador de frecuencia 55 kW Ud 8.931,51
EL02315 Variador de frecuencia 75 kW Ud 10.722,98
EL02316 Variador de frecuencia 110 kW Ud 11.351,70
EL02317 Variador de frecuencia 132 kW Ud 14.295,34
EL02318 Variador de frecuencia 160 kW Ud 16.224,46
EL02319 Variador de frecuencia 220 kW Ud 20.526,03
EL02320 Variador de frecuencia 315 kW Ud 31.018,92
EL02321 Variador de frecuencia 450 kW Ud 42.840,05
EL02322 Variador de frecuencia 560 kW Ud 51.022,17
EL02323 Variador de frecuencia 630 kW Ud 60.207,97
EL02401 Arrancador suave 4 kW Ud 1.199,35
EL02402 Arrancador suave 7,00 kW Ud 1.271,09
EL02403 Arrancador suave 15 kW Ud 1.364,21
EL02404 Arrancador suave 22 kW Ud 1.200,24
EL02405 Arrancador suave 30 kW Ud 1.407,59
EL02406 Arrancador suave 37 kW Ud 1.516,61
EL02407 Arrancador suave 45 kW Ud 1.810,92
EL02408 Arrancador suave 55  kW Ud 2.210,54
EL02409 Arrancador suave 75  kW Ud 2.612,97
EL02410 Arrancador suave 90  kW Ud 3.252,34
EL02411 Arrancador suave 110 kW Ud 4.119,14
EL02412 Arrancador suave 132 kW Ud 4.554,65
EL02413 Arrancador suave 150 kW Ud 4.819,31
EL02414 Arrancador suave 185 kW Ud 4.594,78
EL02415 Arrancador suave 200 kW Ud 5.738,10
EL02416 Arrancador suave 250 kW Ud 6.858,02
EL02417 Arrancador suave 315 kW Ud 8.323,70
EL02418 Arrancador suave 355 kW Ud 8.323,70
EL02419 Arrancador suave 450 kW Ud 9.135,45
EL02501 Interruptor magnetotérmico de   100 A Ud 2.515,90
EL02502 Interruptor magnetotérmico de 125 A Ud 2.666,97
EL02503 Interruptor magnetotérmico de   160 A Ud 2.718,65
EL02504 Interruptor magnetotérmico de 250 A Ud 3.330,66
EL02505 Interruptor magnetotérmico de 400 A Ud 5.629,69
EL02506 Interruptor magnetotérmico de 630 A Ud 6.938,21
EL02507 Interruptor magnetotérmico de 1000 A Ud 11.852,63
EL02508 Interruptor magnetotérmico de 1600 A Ud 17.082,58
EL02509 Interruptor magnetotérmico de 2000 A Ud 21.154,21
EL02510 Interruptor magnetotérmico de 2500 A Ud 26.626,68
EL02511 Interruptor magnetotérmico de 3200 A Ud 38.945,99
EL02601 PLC para EDAR de 15.000 Hab‐equivalentes Ud 29.642,61
EL02602 PLC para EDAR de 60.000 Hab‐equivalentes Ud 50.718,34
EL02603 PLC para EDAR de 100.000 Hab‐equivalente Ud 84.530,57
EL02701 Pantalla LED de 55” Ud 2.683,20
EL02702 Cuadro sinóptico serigrafiado  500*2000 mm Ud 19.080,00
EL02703 Videowall de 6 pantallas 1,02 x 0,60 m Ud 40.293,72
EL02704 Ordenador del puesto central Ud 1.824,00
EL02801 Sistema de alimentación ininterrumpida de 700 VA Ud 1.060,00
EL02802 Sistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VA Ud 1.450,00
EL02803 Sistema de alimentación interrumpida de 2000 VA Ud 2.098,00
EL02804 Sistema de alimentación interrumpida de 5000 VA Ud 3.860,00
EL02805 Sistema de alimentación interrumpida de 10000 VA Ud 6.300,00
EL02901 Cable de fibra óptica Ud 4,12
EL02902 Cable de cobre de par trenzado comunicación Ud 4,51
EL02903 Tritubo de polietileno DN 40 mm m 3,08
EL02904 Switch de Ethernet Industrial RJ45 Ud 732
EL03001 Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 16  mm² m 1,3
EL03002 Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 25  mm² m 1,68
EL03003 Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 35  mm² m 2,05
EL03004 Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 50 mm² m 2,24
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EL03005 Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 70  mm2 A m 3,08
EL03006 Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 95  mm² m 3,59
EL03007 Cable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 120 mm² m 4,66
EL03008 Cable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 150 mm² m 5,31
EL03009 Cable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 185 mm² m 6,88
EL03010 Cable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 240 mm² m 8,11
EL03011 Cable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 300 mm² m 10,52
EL03101 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x16 Al m 1,1
EL03102 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x25 Al m 1,48
EL03103 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x35 Al m 1,83
EL03104 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x50 Al m 2,04
EL03105 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x70 Al m 2,99
EL03106 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x95 Al m 3,34
EL03107 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x120 Al m 4,44
EL03108 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x150 Al m 4,86
EL03109 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x185 Al m 6,58
EL03110 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x240 Al m 7,45
EL03111 Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x300 Al m 10,25
EL03201 Cable conductor para 750, tipo H07V‐R, de 1,5 mm² m 1,62
EL03202 Cable conductor para 750, tipo H07V‐R, de 2,5 mm² m 2,19
EL03203 Cable conductor para 750, tipo H07V‐R, de 4 mm² m 2,55
EL03204 Cable conductor para 750, tipo H07V‐R, de 6 mm² m 3,49
EL03301 Cable de cobre desnudo 35 mm² m 5,75
EL03302 Cable de cobre desnudo 50 mm² m 7,56
EL03303 Pica de acero cobrizado toma de tierra Ud 18
EL03304 Soldadura aluminotérmica cable‐pica Ud 20,55
EL03305 Soldadura aluminotérmica cable‐cable, para 50/50 Ud 18,92
EL03306 Soldadura aluminotérmica cable‐cable, para 50/35 Ud 17,93
EL03307 Soldadura aluminotérmica cable‐cable, para 35/35 Ud 16,44
EL03308 Soldadura aluminotérmica cable‐redondo de 35 mm² Ud 22,33
EL03309 Puente de corte y comprobación de la resistencia Ud 23,43
EL03310 Arqueta de registro para comprobación tierras Ud 69,96
EL03401 Pararrayos ionizantes de 70m de diámetro de acción Ud 3.547,82
EL03402 Pararrayos ionizantes de 96 m de diámetro de acción. Ud 4.282,48
EL03403 Pararrayos ionizantes de 105 m de diámetro de acción. Ud 4.432,48
EL03404 Pararrayos ionizantes de 117 m de diámetro de acción. Ud 4.567,48
EL03405 Pararrayos ionizantes de 128 m de diámetro de acción. Ud 4.722,48
EL03501 Grupo electrógeno de 60 kVA Ud 12.300,90
EL03502 Grupo electrógeno de 227 kVA Ud 45.176,86
EL03503 Grupo electrógeno de 500 kVA Ud 85.590,58
EL03504 Grupo electrógeno de 1000 kVA Ud 125.900,00
EL03505 Grupo electrógeno de 1275 kVA Ud 302.133,57
EL03506 Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 66 kVA Ud 2.422,95
EL03507 Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 250 kVA Ud 6.455,71
EL03508 Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 550kVA Ud 14.109,31
EL03509 Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1100 kVA Ud 17.210,03
EL03510 Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1400 kVA Ud 64.263,50
EL03601 Báculo 8 m altura y luminaria VSAP 250 W Ud 647,29
EL03602 Columna 12 m con 2 proyectores 250 W Ud 1.011,86
EL03603 Báculo 8 m con 1 luminaria LED 16500 lm Ud 1.476,00
EL03604 Proyecto para instalar sobre fachada de 250 W Ud 221,95
EL03605 Brazo mural 1 m y lámpara VSAP 100 W Ud 206,57
EL03606 Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm Ud 59,98
EL03701 Pantalla fluorescente  empotrable, difusor lamas 2 x 36 W Ud 177
EL03702 Pantalla fluorescente de superficie estanca 2 x 36W Ud 114,95
EL03703 Luminaria en suspensión cerrada con lampara 1 x 25 Ud 951,07
EL03704 Luminaria fluorescente industrial: 2x58 W Ud 138,36
EL03705 Luminaria antideflagrante de 2x36 W Ud 937
EL03706 Pantalla LED empotrable, 5400 lúmenes, potencia 46 W Ud 331,2
EL03707 Dowlight empotrado LED 20 W Ud 211,54
EL03708 Luminaria suspensión cerrada LED 10.500 lm 85 W Ud 643,2
EL03709 Luminaria estanca LED 6.400 Lm 52 W Ud 353
EL03710 Luminaria estanca de tipo LED, Pacific LED WT460C, Ud 226,41
EL03801 Aparato emergencia LED IP42‐100 lumes, autonomía 1 Ud 102,36
EL03802 Aparato emergencia LED IP42‐250 lumes, autonomía 1 hora. Ud 174,24
EL03803 Aparato emergencia LED IP65‐100 lumes, autonomía 1 hora. Ud 128,16
EL03804 Aparato emergencia LED IP65‐450 lumes, autonomía 1 hora. Ud 223,56
EL03805 Aparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65‐155 lumes, autonomía 1 h Ud 231,3
EL03806 Aparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65‐435 lumes, autonomía 1 h Ud 342,95
EL03901 Base de enchufe I+N+TT de 10/16 A, 250 V Ud 13,44
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EL03902 Base de enchufe estanco I+N+TT, de 10/16 A, 250 Ud 13,86
EL03903 Pulsador estanco IP55 superficial Ud 12,98
EL03904 Conmutador estanco IP55 superficial Ud 13,97
EL03905 Cruce estanco IP55 superficial Ud 31,13
EL03906 Interruptor unipolar Ud 14,33
EL03907 Interruptor  conmutador unipolar Ud 20,55
EL03908 Interruptor conmutador cruce unipolar Ud 25,62
EL03909 Toma de corriente tipo Cetac IP44, I+N+TT, de 16 A Ud 36,88
EL03910 Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 32 A Ud 53,59
EL03911 Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 63 A Ud 99,74
EL03912 Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 16 A Ud 30,55
EL03913 Interruptor estanco, IP44 Normativa Atex Ud 72,91
EL03914 Conmutador estanco IP44 Atex Ud 42,86
EL03915 Caja de distribución mecanizada con bornas  92 x 92 x 54 mm Ud 29,09
EL03916 Caja de distribución mecanizada con bornas 114x 11 Ud 38,1
EL03917 Caja de distribución mecanizada con bornas 134 x 134 x 72 mm Ud 47,74
EL03918 Caja de distribución mecanizada con bornas  166 x 166 x 84 mm Ud 75,14
EL03919 Caja de registro de material plástico 98 x 98 x 58 mm Ud 12,73
EL03920 Caja de registro de material plástico 139 x 119 x 70 Ud 14,47
EL03921 Caja de registro de material plástico 167 x 125 x 82 mm Ud 16,28
EL03922 Caja de registro de material plástico 100 x 100 x 50 mm Ud 13,62
EL03923 Caja de registro de material plástico 160 x 100 x 50 mm Ud 16,84
EL03924 Caja de registro de material plástico 200 x 130 x 60 mm Ud 18,38
EL03925 Caja de registro de material plástico 200 x 200 x 65 mm Ud 20,64
EL04001 Canalización prefabricada 1000 A m 8.195,40
EL04002 Canalización prefabricada 1600 A m 8.775,43
EL04003 Canalización prefabricada 2.500 A m 9.653,79
EL04004 Sistema de megafonía Ud 3.557,76
EL04005 Sistema de Vigilancia por CCTV Ud 25.820,66
EL04006 Control de acceso codificado Ud 374,7
EL04007 Cuadro auxiliar de tomas de corriente Ud 285,29
EL04008 Caja estanca de material de alumnio 2 marcha y 1 paro Ud 209,18
EL04009 Caja estanca de material de alumnio 1 marcha y 1 paro Ud 158,51
EL04010 Soporte galvanizado para botonera de  1.000  x  300 mm Ud 113,89
EL04101 Videoportero automático Ud 1.505,89
EL04102 Centralita 408 de 4/6 unidades ud 2.991,16
EL05001 Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x  50 mm2 m 7,14
EL05002 Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x  95 mm2 m 8,44
EL05003 Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x150 mm2 m 9,74
EL05004 Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x240 mm2 m 12,09
EL05005 Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x400 mm2 m 20,74
EL05006 Cable conductor 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 1x630 mm2 m 31,11
EL05007 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x  35 mm2 m 12,02
EL05008 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x  70 mm2 m 23,45
EL05009 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x  95 mm2 m 42,41
EL05010 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x120 mm2 m 49,75
EL05011 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x150 mm2 m 61,83
EL05012 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x185 mm2 m 85,81
EL05013 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 1x240 mm2 m 117,41
EL05014 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 3x 1,5 mm2 m 1,58
EL05015 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 3x 2,5 mm2 m 2,06
EL05016 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 4x 6 mm2 m 5,53
EL05017 Cable conductor Cu, tipo RZ1C4Z1‐K 0,6/1 kV NG, 4x 10 mm2 m 8,5
EL05018 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 1x  16 mm2 m 6,01
EL05019 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 1x  35 mm2 m 9,61
EL05020 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 1x  50 mm2 m 27,57
EL05021 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 1x  95 mm2 m 33,93
EL05022 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 1x240 mm2 m 93,93
EL05023 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 3x  1,5 mm2 m 4,86
EL05024 Cable conductor 0,60/1 kV, tipo RC4V‐K, 4x  2,5 mm2 m 8,93
EL06001 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x2,5 mm² m 0,47
EL06002 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x4 mm² m 0,68
EL06003 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x6 mm² m 1,3
EL06004 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x10 mm² m 2,25
EL06005 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x16 mm² m 3,68
EL06006 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x25 mm² m 5,81
EL06007 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x35 mm² m 8,19
EL06008 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x50 mm² m 71,12
EL06009 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x70 mm² m 16,5
EL06010 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x95 mm² m 22,44
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EL06011 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x120 mm² m 28,38
EL06012 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x150 mm² m 35,5
EL06013 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x185 mm² m 43,81
EL06014 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x240 mm² m 56,88
EL06015 Conductor Cu ZZ‐F (AS) 1x300 mm² m 71,13
EL07001 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x16 mm² m 0,64
EL07002 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x25 mm² m
EL07003 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x35 mm² m
EL07004 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x50 mm² m 1,58
EL07005 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x70 mm² m 2,15
EL07006 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x95 mm² m 2,86
EL07007 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x120 mm² m 3,54
EL07008 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x150 mm² m 4,35
EL07009 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x185 mm² m 5,41
EL07010 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x240 mm² m 6,88
EL07011 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x300 mm² m 8,48
EL07012 Cable de aluminio XZ1 (S), 1x400 mm² m 11,16
EQ00101 Bomba dosificadora membrana Q= 15 l/h ‐ 10 bar Ud 646,41
EQ00102 Bomba dosificadora membrana Q= 50 l/h ‐ 10 bar Ud 824,97
EQ00103 Bomba dosificadora membrana Q= 100 l/h ‐ 10 bar Ud 1.010,14
EQ00104 Bomba dosificadora membrana Q= 200 l/h ‐ 7 bar Ud 1.642,11
EQ00105 Bomba dosificadora membrana Q= 500 l/h ‐ 5 bar Ud 1.849,24
EQ00106 Bomba dosificadora membrana Q= 1.000 l/h ‐ 3,50 bar Ud 4.231,55
EQ00107 Bomba dosificadora peristáltica Q=80 l/h ‐ 10 bar Ud 2.415,38
EQ00108 Bomba dosificadora peristáltica Q=150 l/h ‐ 10 bar Ud 2.572,13
EQ00109 Bomba dosificadora peristáltica Q=200 l/h ‐ 10 bar Ud 2.636,26
EQ00110 Bomba dosificadora peristáltica Q=400 l/h ‐ 10 bar Ud 2.180,28
EQ00111 Bomba dosificadora peristáltica Q=2.000 l/h ‐ 6 bar Ud 6.020,65
EQ00112 Bomba dosificadora peristáltica Q=5.000 l/h ‐ 6 bar Ud 8.521,53
EQ00113 Bomba dosificadora tornillo Q=200 l/h ‐ 5 bar Ud 941,07
EQ00114 Bomba dosificadora tornillo Q=500 l/h ‐3,5 bar Ud 1.181,34
EQ00115 Bomba dosificadora tornillo Q=1.000 l/h ‐ 3,5 bar Ud 1.381,57
EQ00116 Bomba dosificadora tornillo Q=2.000 l/h ‐ 6 bar Ud 1.590,00
EQ00117 Bomba dosificadora tornillo Q=3.500 l/h ‐ 6 bar Ud 2.190,72
EQ00118 Bomba dosificadora tornillo Q=4.500 l/h ‐ 6 bar Ud 2.644,17
EQ00201 Bomba horizontal trasiego reactivos Q=5 m³/h ‐ 1 bar Ud 1.575,00
EQ00202 Bomba horizontal trasiego reactivos Q=10 m³/h ‐ 1 bar Ud 2.149,37
EQ00203 Bomba horizontal trasiego reactivos Q=15 m³/h ‐ 1 bar Ud 2.191,47
EQ00204 Bomba horizontal trasiego reactivos Q=20 m³/h ‐ 1 bar Ud 2.527,00
EQ00205 Bomba horizontal trasiego reactivos Q=30 m³/h ‐ 1 bar Ud 2.768,61
EQ00206 Bomba horizontal trasiego reactivos Q=50 m³/h ‐ 1 bar Ud 5.597,99
EQ00301 Bomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h ‐ 0,5 bar Ud 3.377,95
EQ00302 Bomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h ‐ 1,0 bar Ud 4.392,39
EQ00303 Bomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h ‐ 0,5 bar Ud 6.588,58
EQ00304 Bomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h ‐ 1 bar Ud 8.052,71
EQ00305 Bomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h ‐ 0,5 bar Ud 10.672,25
EQ00306 Bomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h ‐ 1 bar uD 12.282,09
EQ00307 Bomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h ‐ 0,5 bar Ud 15.503,11
EQ00308 Bomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h ‐ 1 bar Ud 17.605,37
EQ00309 Bomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h ‐ 0,5 bar Ud 18.820,63
EQ00310 Bomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h ‐ 1 bar Ud 37.362,49
EQ00401 Bomba centrífuga Horizontal Q=10 m³/h ‐ 1 bar Ud 4.068,55
EQ00402 Bomba centrífuga Horizontal Q=25 m³/h ‐ 1 bar Ud 3.389,49
EQ00403 Bomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h ‐ 1 bar Ud 11.157,37
EQ00404 Bomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h ‐ 0,25 bar Ud 6.241,99
EQ00405 Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h ‐ 0,50 bar Ud 1.876,11
EQ00406 Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h ‐ 1,0 bar Ud 2.593,38
EQ00407 Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h ‐ 0,25 bar Ud 22.244,08
EQ00408 Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h ‐ 0,50 bar Ud 5.203,79
EQ00409 Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h ‐ 1,0 bar Ud 6.865,04
EQ00410 Bomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h ‐ 0,50 bar Ud 8.497,17
EQ00411 Bomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h ‐ 1,0 bar Ud 13.555,09
EQ00412 Bomba centrífuga Horizontal Q=500 m³/h ‐ 0,25 bar Ud 29.846,10
EQ00413 Bomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h ‐ 0,50 bar Ud 25.230,71
EQ00414 Bomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h ‐ 1,0 bar Ud 31.540,49
EQ00501 Bomba centrífuga Axial Q=1.000 m³/h ‐ 0,2 bar Ud 25.545,84
EQ00502 Bomba centrífuga Axial Q=1.800 m³/h ‐ 0,2 bar Ud 30.008,71
EQ00503 Bomba centrífuga Axial Q=3.600 m³/h ‐ 0,2 bar Ud 40.221,35
EQ00601 Bomba hélice sumergible Q=250 m³/h ‐ 0,1 bar Ud 4.416,30
EQ00602 Bomba hélice sumergible Q=500 m³/h ‐ 0,1 bar Ud 7.489,69

Mayo 2023 9



MATERIALES BASE DE PRECIOS GENERAL C. VALENCIANA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

EQ00603 Bomba hélice sumergible Q=1.000 m³/h ‐ 0,1 bar Ud 9.062,65
EQ00701 Bomba centrífuga vertical vortex Q=5 m³/h ‐ 0,3 ba Ud 4.585,56
EQ00702 Bomba centrífuga vertical vortex Q=15 m³/h ‐ 0,3 bar Ud 4.585,56
EQ00703 Bomba centrífuga vertical vortex Q=25 m³/h ‐ 0,3 bar Ud 7.786,80
EQ00704 Bomba centrífuga vertical vortex Q=50 m³/h ‐ 0,3 bar Ud 10.703,76
EQ00705 Bomba centrífuga vertical vortex Q=100 m³/h ‐ 0,3 bar Ud 12.017,63
EQ00801 Bomba tornillo helicoidal Q=15 m³/h ‐ 2,0 bar Ud 3.445,91
EQ00802 Bomba tornillo helicoidal Q=25 m³/h ‐ 2,0 bar Ud 4.320,00
EQ00803 Bomba tornillo helicoidal Q=50 m³/h ‐ 2,0 bar Ud 4.945,42
EQ00804 Bomba tornillo helicoidal Q=2 m³/h ‐ 120,0 bar Ud 7.330,21
EQ00805 Bomba tornillo helicoidal Q=3 m³/h ‐ 120,0 bar Ud 9.349,79
EQ00806 Bomba tornillo helicoidal Q=5 m³/h ‐ 120,0 bar Ud 13.165,70
EQ00807 Bomba tornillo helicoidal Q=7,5 m³/h ‐ 120,0 bar Ud 13.601,85
EQ00901 Bomba centrífuga horizontal de una etapa,108 m³/h ‐ 14,2 bar Ud 30.759,75
EQ00902 Bomba centrífuga horizontal de una etapa 284 m³/h ‐ 15 bar Ud 63.013,66
EQ00903 Bomba centrífuga horizontal de una etapa,  550 m³/h ‐ 3 bar Ud 72.036,14
EQ00904 Bomba centrífuga horizontal de una etapa,  830 m³/h ‐ 5,8 bar Ud 86.187,63
EQ00905 Bomba centrífuga horizontal de una etapa, 560 m³/h ‐ 17,75 bar Ud 94.060,75
EQ00906 Bomba centrífuga horizontal de una etapa, 1.700 m³/h ‐ 4,9 bar Ud 122.909,69
EQ01001 Bomba de alta presión 465 m³/h ‐ 31,4 bar Ud 200.865,03
EQ01002 Bomba de alta presión 430 m³/h ‐ 70,4 bar Ud 217.502,01
EQ01003 Bomba de alta presión 1.210 m³/h ‐ 13 bar Ud 247.643,98
EQ01004 Bomba de alta presión 568 m³/h ‐ 64 bar Ud 286.952,09
EQ01005 Bomba de alta presión 452 m³/h ‐ 67 bar Ud 307.367,60
EQ01006 Bomba de alta presión 700 m³/h ‐ 58 bar Ud 384.173,58
EQ01007 Bomba de alta presión 949 m³/h ‐ 70 bar Ud 478.119,39
EQ01101 Grupo motor‐bomba booster 160 m³/h ‐ 35 m Ud 27.547,20
EQ01102 Grupo motor‐bomba booster 200 m³/h ‐ 38 m Ud 32.155,20
EQ01103 Grupo motor‐bomba booster 245 m³/h ‐ 40 m Ud 33.004,80
EQ01104 Grupo motor‐bomba booster 431 m³/h ‐ 25 m Ud 54.417,60
EQ01105 Grupo motor‐bomba booster 500 m³/h ‐ 46 m Ud 56.275,20
EQ01201 Medidor de caudal masico para gases (hasta 350) Ud 3.319,17
EQ01202 Medidor de caudal masico para gases (hasta 350‐1000) Ud 3.948,00
EQ01203 Medidor de caudal en canal Ud 1.663,54
EQ01301 Rotámetro DN 15 Ud 815,73
EQ01302 Rotámetro DN 20 Ud 970,9
EQ01303 Rotámetro DN 25 Ud 1.530,20
EQ01304 Rotámetro DN 50 Ud 1.999,25
EQ01305 Rotámetro DN 80 Ud 3.430,45
EQ01401 Medidor radar de nivel Ud 1.993,29
EQ01402 Medidor de cloro residual Ud 3.147,63
EQ01403 Medidor de conductividad Ud 1.991,73
EQ01404 Medidor de oxígeno disuelto Ud 3.673,62
EQ01405 Medidor de pH Ud 1.517,20
EQ01406 Medidor de redox Ud 1.588,02
EQ01407 Medidor de sólidos en suspensión Ud 3.171,42
EQ01408 Medidor de temperatura Ud 193,53
EQ01409 Medidor de turbidez Ud 3.862,47
EQ01410 Medidor óptico de nivel en decantación Ud 7.958,49
EQ01411 Medidor de presión diferencial Ud 1.108,85
EQ01412 Boya de nivel Ud 94,5
EQ01413 Transmisor de nivel sumergible Ud 505,6
EQ01414 Analizador de H2S en aire Ud 10.942,88
EQ01415 Sensor de amonio Ud 6.235,56
EQ01416 Sensor de nitrato Ud 6.235,56
EQ01417 Manómetro Ud 85,51
EQ01418 Transmisor de presión Ud 201,91
EQ01419 Analizador de TOC en línea Ud 30.183,80
EQ01420 Analizador indice Fouling Ud 25.745,88
EQ01421 Sensor de caudal para detectar fallo en la dosifición Ud 1.909,62
EQ01422 Armario para alojamiento de instrumentacion. Ud 1.359,60
EQ01423 Medidor automático de SDI Ud 35.287,80
EQ01424 Termómetro bimetalico con vaina de inversion Ud 432,6
EQ01501 Compuerta Canal Acto. Manual 0,50 x 0,50 m Ud 1.553,65
EQ01502 Compuerta Canal Acto. Manual 1,00 x 1,00 m Ud 3.000,00
EQ01503 Compuerta Canal Acto. Manual 1,50 x 1,50 m Ud 5.208,19
EQ01504 Compuerta Canal Acto. Manual 2,00 x 2,00 m Ud 11.000,00
EQ01505 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 m Ud 2.851,00
EQ01506 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 m Ud 4.244,33
EQ01507 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 m Ud 7.910,61
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EQ01508 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 m Ud 12.500,00
EQ01509 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 m Ud 5.553,65
EQ01510 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 m Ud 7.000,00
EQ01511 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 m Ud 11.049,83
EQ01512 Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 m Ud 15.000,00
EQ01601 Compuerta Mural Acto. Manual 0,50 x 0,50 m Ud 2.354,18
EQ01602 Compuerta Mural Acto. Manual 1,00 x 1,00 m Ud 3.902,49
EQ01603 Compuerta Mural Acto. Manual 1,50 x 1,50 m Ud 6.009,18
EQ01604 Compuerta Mural Acto. Manual 2,00 x 2,00 m Ud 14.460,84
EQ01605 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 m Ud 4.617,50
EQ01606 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 m Ud 6.988,31
EQ01607 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 m Ud 8.677,00
EQ01608 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 m Ud 16.993,50
EQ01609 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 m Ud 7.498,29
EQ01610 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 m Ud 12.562,06
EQ01611 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 m Ud 17.758,76
EQ01612 Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 m Ud 27.052,50
EQ01701 Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 0,50 x 0,50 m Ud 1.141,60
EQ01702 Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,00 x 1,00 m Ud 2.415,00
EQ01703 Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,50 x 1,50 m Ud 4.369,91
EQ01704 Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 2,00 x 1,00 m Ud 4.177,15
EQ01705 Reja manual gruesos Luz: 30‐50 Dim: 0,50 x 0,50 m Ud 1.358,46
EQ01706 Reja manual gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,00 x 1,00 m Ud 3.404,93
EQ01707 Reja manual gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,50 x 1,50 m Ud 4.238,73
EQ01708 Reja manual gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,00 x 2,00 m Ud 4.225,05
EQ01709 Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 m Ud 1.307,25
EQ01710 Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 m Ud 2.882,42
EQ01711 Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 m Ud 5.505,46
EQ01712 Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 2,00 x 1,00 m Ud 4.245,80
EQ01801 Reja automática gruesos Luz: 30‐50 Dim: 0,50 x 0,50 m Ud 23.074,94
EQ01802 Reja automática gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,00 x 1,00 m Ud 28.111,75
EQ01803 Reja automática gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,50 x 1,50 m Ud 40.731,31
EQ01804 Reja automática gruesos Luz: 30‐50 Dim: 2,00 x 1,00 m Ud 36.223,04
EQ01805 Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 m Ud 21.020,91
EQ01806 Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 m Ud 24.900,00
EQ01807 Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 m Ud 36.330,16
EQ01808 Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 2,00 m Ud 34.638,36
EQ01901 Agitador sumergible Pot: 1,50 kW Ud 5.156,02
EQ01902 Agitador sumergible Pot: 2,90 kW Ud 6.029,52
EQ01903 Agitador sumergible Pot: 4,00 kW Ud 6.084,90
EQ01904 Agitador sumergible Pot: 7,50 kW Ud 9.006,30
EQ01905 Agitador sumergible Pot: 10,0 kW Ud 9.023,68
EQ02001 Acelerador de corriente sumergible 1,40 kW Ud 10.608,00
EQ02002 Acelerador de corriente sumergible 3,00 kW Ud 11.429,67
EQ02003 Acelerador de corriente sumergible 4,00 kW Ud 11.588,80
EQ02004 Acelerador de corriente sumergible 5,00 kW Ud 12.518,80
EQ02101 Agitador vertical rápido 0,75 kW Ud 2.282,53
EQ02102 Agitador vertical rápido 1,50 kW Ud 2.309,56
EQ02103 Agitador vertical rápido 2,20 kW Ud 2.718,72
EQ02104 Agitador vertical lento 0,37 kW Ud 3.015,18
EQ02105 Agitador vertical lento 0,55 kW Ud 4.770,29
EQ02106 Agitador vertical lento 1,10 kW Ud 6.759,28
EQ02107 Agitador vertical digestor anaerobio 0,75 kW Ud 24.023,89
EQ02108 Agitador vertical digestor anaerobio 2.2 kW Ud 65.921,25
EQ02109 Agitador vertical digestor anaerobio 4,00 kW Ud 69.527,01
EQ02201 Desodorización carbón activo Capacidad: 1.000 m³/h Ud 8.098,79
EQ02202 Desodorización carbón activo Capacidad: 5.000 m³/h Ud 21.378,57
EQ02203 Desodorización carbón activo Capacidad: 10.000 m³/h Ud 36.224,71
EQ02204 Desodorización carbón activo Capacidad: 15.000 m³/h Ud 46.258,26
EQ02205 Desodorización carbón activo Capacidad: 20.000 m³/h Ud 56.187,88
EQ02301 Desodorización vía química Capacidad: 10.000 m³/h Ud 71.516,86
EQ02302 Desodorización vía química Capacidad: 25.000 m³/h Ud 117.012,27
EQ02303 Desodorización vía química Capacidad: 50.000 m³/h Ud 132.922,83
EQ02304 Desodorización vía química Capacidad: 75.000 m³/h Ud 238.783,04
EQ02305 Desodorización vía química Capacidad: 100.000 m³/h Ud 330.880,98
EQ02401 Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 10.000 m³/h Ud 83.299,64
EQ02402 Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 20.000 m³/h Ud 85.160,00
EQ02403 Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 40.000 m³/h Ud 176.604,00
EQ02404 Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 60.000 m³/h Ud 293.384,79
EQ02501 Cubierta circular PRFV DN: 6 m Ud 11.473,54
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EQ02502 Cubierta circular PRFV DN: 8 m Ud 12.284,93
EQ02503 Cubierta circular PRFV DN: 10 m Ud 14.155,00
EQ02504 Cubierta circular PRFV DN: 12 m Ud 20.045,00
EQ02505 Cubierta circular PRFV DN: 15 m Ud 28.880,00
EQ02506 Cubierta plana transitable antideslizante en PRFV m² 138
EQ02507 Cubierta escamoteable PRFV m² 345
EQ02508 Cubierta de PVC Retactil en PRFV m² 276
EQ02509 Cubierta plana autoportante de aluminio m² 208,02
EQ02510 Cubierta geodésica autoportante de DN 26 Ud 271.302,00
EQ02511 Cubierta geodésica aluminio DN 40 Ud 218.772,00
EQ02512 Cubierta geodésica aluminio DN 48 Ud 287.988,00
EQ02601 Polipasto manual de cadena. Capacidad 500 kg Ud 651,23
EQ02602 Polipasto manual de cadena. Capacidad 1.000 kg Ud 835,69
EQ02603 Polipasto manual de cadena. Capacidad 2.000 kg Ud 1.057,23
EQ02604 Polipasto manual de cadena. Capacidad 3.200 kg Ud 1.417,91
EQ02605 Polipasto manual de cadena. Capacidad 4.000 kg Ud 1.675,50
EQ02606 Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 500 kg Ud 3.880,42
EQ02607 Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 1.000 kg Ud 5.492,00
EQ02608 Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 2.000 kg Ud 6.278,49
EQ02609 Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 3.200 kg Ud 9.927,52
EQ02610 Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 4.000 kg Ud 10.192,23
EQ02701 Puente grúa eléctrico 1.000 kg. Luz 10 m Ud 10.926,24
EQ02702 Puente grúa eléctrico 2.000 kg. Luz 10 m Ud 19.136,00
EQ02703 Puente grúa eléctrico 3.200 kg. Luz 10 m Ud 26.550,00
EQ02704 Puente grúa eléctrico 4.000 kg. Luz 10 m Ud 26.924,99
EQ02705 Puente grúa eléctrico 5.000 kg. Luz 10 m Ud 28.735,61
EQ02706 Puente grúa birrail de 20 tn de capacidad y 21,6 m de luz Ud 68.017,00
EQ02707 Puente grúa monorrail de 8 tn de capacidad y 22 m de luz Ud 41.688,00
EQ02708 Puente grúa 15000 kg de capacidad y 8 m de luz Ud 34.120,00
EQ02709 Instalación eléctrica puente grúa de 20 tn <70 m longitud Ud 1.656,00
EQ02710 Instalación eléctrica para puente grúa de 8 tn<50 m de longitud Ud 1.200,00
EQ02711 Instalación eléctrica para grúa de 15000 kg < 40 m de longitud Ud 1.536,00
EQ02712 Camino de rodadura puente grúa 20 tn de capacidad <140 m longitud Ud 7.825,00
EQ02713 Camino de rodadura para grúa de 8 tn <50 m de longitud Ud 3.420,00
EQ02714 Camino de rodadura para grúa de 15000 kg <40 m longitud Ud 2.736,00
EQ02801 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 1.000 l Ud 4.202,40
EQ02802 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 2.500 l Ud 5.095,41
EQ02803 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 5.000 l Ud 5.533,00
EQ02804 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 10.000 l Ud 7.090,00
EQ02805 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 20.000 l Ud 8.793,00
EQ02806 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 30.000 l Ud 11.584,00
EQ02807 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 50.000 l Ud 21.256,78
EQ02808 Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 70.000 l Ud 23.189,21
EQ02901 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 2.000 l Ud 4.535,00
EQ02902 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 3.000 l Ud 5.765,00
EQ02903 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 5.000 l Ud 7.747,00
EQ02904 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 7.500 l Ud 9.409,00
EQ02905 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 10.000 l Ud 10.540,00
EQ02906 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 12.000 l Ud 11.457,00
EQ02907 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 15.000 l Ud 13.730,00
EQ02908 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 20.000 l Ud 14.876,00
EQ02909 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 25.000 l Ud 17.168,00
EQ02910 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 30.000 l Ud 19.027,00
EQ02911 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 40.000 l Ud 23.171,00
EQ02912 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 50.000 l Ud 27.934,00
EQ02913 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 60.000 l Ud 32.834,00
EQ02914 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 80.000 l Ud 61.001,00
EQ02915 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 100.000 l Ud 71.634,00
EQ03001 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 1.000 l Ud 3.791,43
EQ03002 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 2.000 l Ud 4.422,00
EQ03003 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 3.000 l Ud 5.819,00
EQ03004 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 5.000 l Ud 8.285,00
EQ03005 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 8.000 l Ud 10.611,47
EQ03006 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 10.000 l Ud 11.451,00
EQ03007 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 15.000 l Ud 14.899,00
EQ03008 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 22.000 l Ud 17.214,18
EQ03009 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 27.000 l Ud 18.126,04
EQ03010 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 30.000 l Ud 21.264,00
EQ03011 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 40.000 l Ud 25.500,00
EQ03012 Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 49.500 l Ud 30.264,00
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EQ03101 Soplante émbolos rotativos Q: 50 Nm3/h ‐ 0,45 bar Ud 4.182,71
EQ03102 Soplante émbolos rotativos Q: 100 Nm3/h ‐ 0,45 bar Ud 4.168,60
EQ03103 Soplante émbolos rotativos Q: 250 Nm3/h ‐ 0,45 bar Ud 5.279,83
EQ03104 Soplante émbolos rotativos Q: 500 Nm3/h ‐ 0,45 bar Ud 5.884,25
EQ03105 Soplante émbolos rotativos Q:7 50 Nm3/h ‐ 0,45 bar Ud 8.164,34
EQ03106 Soplante émbolos rotativos Q: 1.500 Nm3/h ‐ 0,6 bar Ud 11.171,14
EQ03107 Soplante émbolos rotativos Q: 3.000 Nm3/h ‐ 0,6 ba Ud 15.286,82
EQ03108 Soplante émbolos rotativos Q: 5.000 Nm3/h ‐ 0,6 bar Ud 31.589,63
EQ03109 Soplante émbolos rotativos Q: 7.500 Nm3/h ‐ 0,6 bar Ud 57.737,15
EQ03201 Soplante levitación magnética Q: 3.000 Nm³/h ‐ 0,7 bar Ud 87.772,38
EQ03202 Soplante levitación magnética Q: 5.000 Nm³/h ‐ 0,7 bar Ud 108.360,00
EQ03203 Soplante levitación magnética Q: 10.000 Nm³/h ‐ 0,7 bar Ud 130.310,30
EQ03204 Soplante levitación magnética Q: 15.000 Nm³/h ‐ 0,7 bar Ud 202.240,50
EQ03301 Turbocompresor monoetapa Q: 7.500 Nm³/h ‐ 0,6 bar Ud 162.540,00
EQ03302 Turbocompresor monoetapa Q: 10.000 Nm³/h ‐ 0,6 bar Ud 170.568,56
EQ03303 Turbocompresor monoetapa Q: 15.000 Nm³/h ‐ 0,6 bar Ud 290.608,55
EQ03304 Turbocompresor monoetapa Q: 20.000 Nm³/h ‐ 0,6 bar Ud 296.738,70
EQ03401 Compresor piston Q= 255 l/min ‐ 10 bar Ud 1.210,00
EQ03402 Compresor piston Q= 320 l/min ‐ 10 bar Ud 1.470,00
EQ03403 Compresor piston Q= 476 l/min ‐ 11 bar Ud 1.725,00
EQ03404 Compresor piston Q= 653 l/min ‐ 11 bar Ud 3.225,00
EQ03405 Compresor piston Q= 827 l/min ‐ 11 bar Ud 6.990,00
EQ03406 Compresor piston Q= 1.210 l/min ‐ 11 bar Ud 8.110,00
EQ03501 Compresor tornillo Q=220 l/min ‐ 10 bar Ud 5.526,95
EQ03502 Compresor tornillo Q=280 l/min ‐ 10 bar Ud 6.390,00
EQ03503 Compresor tornillo Q=415 l/min ‐ 10 bar Ud 6.390,00
EQ03504 Compresor tornillo Q=557 l/min ‐ 10 bar Ud 7.260,00
EQ03505 Compresor tornillo Q=820 l/min ‐ 10 bar Ud 7.500,00
EQ03506 Compresor tornillo Q=1265 l/min ‐ 10 bar Ud 9.330,00
EQ03507 Compresor tornillo Q=1.473 l/min ‐ 10 bar Ud 9.820,00
EQ03601 Secador de aire comprimido 350 l/min Ud 1.285,00
EQ03602 Secador de aire comprimido 600 l/min Ud 1.615,00
EQ03603 Secador de aire comprimido 850 l/min Ud 1.740,00
EQ03604 Secador de aire comprimido 1.200 l/min Ud 1.870,00
EQ03605 Secador de aire comprimido 1.825 l/min Ud 2.120,00
EQ03701 Depósito aire comprimido 100 l Ud 429
EQ03702 Depósito aire comprimido 200 l Ud 725
EQ03703 Depósito aire comprimido 270 l Ud 790
EQ03704 Depósito aire comprimido 500 l Ud 1.405,00
EQ03705 Depósito aire comprimido 720 l Ud 1.945,00
EQ03706 Depósito aire comprimido 900 l Ud 2.130,00
EQ03707 Depósito aire comprimido 1.000 l Ud 2.185,00
EQ03708 Depósito aire comprimido 2.000 l Ud 3.905,00
EQ03801 Ventilador helicoidal mural Q=1.300 m³/h ‐ 57 Pa Ud 339,27
EQ03802 Ventilador helicoidal mural Q=2.400 m³/h ‐ 57 Pa Ud 431,29
EQ03803 Ventilador helicoidal mural Q=3.550 m³/h ‐ 57 Pa Ud 509,54
EQ03804 Ventilador helicoidal mural Q=5.200 m³/h ‐ 57 Pa Ud 631,66
EQ03805 Ventilador helicoidal mural Q=7.300 m³/h ‐ 57 Pa Ud 749,09
EQ03806 Ventilador helicoidal mural Q=10.200 m³/h ‐ 57 Pa Ud 932,84
EQ03807 Ventilador helicoidal mural Q=13.000 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.081,91
EQ03808 Ventilador helicoidal mural Q=16.450 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.087,97
EQ03809 Ventilador helicoidal mural Q=21.150 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.293,12
EQ03810 Ventilador helicoidal mural Q=33.000 m³/h ‐ 57 Pa Ud 2.026,46
EQ03901 Ventilador helicoidal tejado Q=1.080 m³/h ‐ 57 Pa Ud 914,26
EQ03902 Ventilador helicoidal tejado Q=1.800 m³/h  ‐ 57 Pa Ud 915,79
EQ03903 Ventilador helicoidal tejado Q=2.600 m³/h ‐ 57 Pa Ud 971,76
EQ03904 Ventilador helicoidal tejado Q=4.600 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.073,99
EQ03905 Ventilador helicoidal tejado Q=6.500 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.254,68
EQ03906 Ventilador helicoidal tejado Q=8.500 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.379,70
EQ03907 Ventilador helicoidal tejado Q=9.800 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.934,12
EQ03908 Ventilador helicoidal tejado Q=14.000 m³/h ‐ 57 Pa Ud 1.967,15
EQ03909 Ventilador helicoidal tejado Q=18.000 m³/h ‐ 57 Pa Ud 2.352,50
EQ03910 Ventilador helicoidal tejado Q=26.200 m³/h ‐ 57 Pa Ud 3.128,55
EQ04001 Ventilador helicoidal tubería Q=3.100 m³/h ‐ 100 Pa Ud 1.399,10
EQ04002 Ventilador helicoidal tubería Q=5.150 m³/h ‐ 100 Pa Ud 1.421,55
EQ04003 Ventilador helicoidal tubería Q=7.100 m³/h ‐ 100 Pa Ud 1.568,25
EQ04004 Ventilador helicoidal tubería Q=10.400 m³/h ‐ 100 Pa Ud 1.683,50
EQ04005 Ventilador helicoidal tubería Q=12.950 m³/h ‐ 100 Pa Ud 1.741,80
EQ04006 Ventilador helicoidal tubería Q=15.300 m³/h ‐ 100 Pa Ud 1.924,40
EQ04101 Membrana desalación 400 pies2 21,9 m³/d 99,86% rechazo Ud 601
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EQ04102 Membrana desalación 440 pies2, 24,2 m³/d, 99,86% rechazo Ud 622
EQ04103 Membrana desalación 400 pies2, 26,5 m³/d, 99,8% rechazo Ud 601
EQ04104 Membrana desalación 440 pies2, 29,2 m³/d, 99,8% rechazo Ud 622
EQ04105 Membrana desalación 400 pies2, 34,1 m³/d, 99,8% rechazo Ud 601
EQ04106 Membrana desalación 440 pies2, 37,4 m³/d, 99,8% rechazo Ud 622
EQ04107 Membrana desalación 87 pies2, 7,2 m³/d, 99,8% rechazo ud 99
EQ04201 Tubo de presión (2x1.5”)‐300 psi‐6 membranas Ud 1.240,00
EQ04202 Tubo de presión (2x1.5”)‐300 psi‐7 membranas Ud 1.265,00
EQ04203 Tubo de presión (2x1.5”)‐300 psi‐8 membranas Ud 1.350,00
EQ04204 Tubo de presión (2x1.5”)‐450 psi‐6 membranas Ud 1.414,00
EQ04205 Tubo de presión (2x1.5”)‐450 psi‐7 membranas Ud 1.463,00
EQ04206 Tubo de presión (2x1.5”)‐450 psi‐8 membranas Ud 1.557,00
EQ04207 Tubo de presión (2x1.5”)‐600 psi‐6 membranas Ud 1.530,00
EQ04208 Tubo de presión (2x1.5”)‐600 psi‐7 membranas Ud 1.590,00
EQ04209 Tubo de presión (2x1.5”)‐600 psi‐8 membranas Ud 1.693,00
EQ04210 Tubo de presión (2x1.5”)‐1000 psi‐6 membranas Ud 1.875,00
EQ04211 Tubo de presión (2x1.5”)‐1000 psi‐7 membranas Ud 1.950,00
EQ04212 Tubo de presión (2x1.5”)‐1000 psi‐8 membranas Ud 2.054,00
EQ04213 Tubo de presión (2x1.5”)‐1200 psi‐6 membranas Ud 1.951,00
EQ04214 Tubo de presión (2x1.5”)‐1200 psi‐7 membranas Ud 2.065,00
EQ04215 Tubo de presión (2x1.5”)‐1200 psi‐8 membranas Ud 2.200,00
EQ04301 Recuperador de energía. Q 50‐70 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical. Ud 44.666,05
EQ04302 Recuperador de energía. Q 50‐70 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal Ud 44.105,88
EQ04303 Recuperador de energía. Q 45‐68 m³/h. Máx P: 82,7 bar. Ud 39.125,27
EQ04304 Recuperador de energía. Q 59 m³/h. Máx P: 82,7 bar. Ud 36.754,03
EQ04305 Recuperador de energía. Q 50 m³/h. Máx P: 82,7 bar. Ud 31.655,89
EQ04306 Recuperador de energía. Q 40‐50 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal Ud 40.755,13
EQ04307 Recuperador de energía. Q 40‐50 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical. Ud 41.283,27
EQ04401 Filtro de presión de arena D: 3700 mm L: 13100 mm Ud 362.715,00
EQ04402 Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 12500 mm Ud 344.357,00
EQ04403 Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 13000 mm Ud 322.674,00
EQ04404 Filtro de presión de arena D: 2800 mm L: 10000 mm Ud 201.884,00
EQ04405 Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 8900 mm Ud 166.187,00
EQ04501 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=2050 Ud 123.825,93
EQ04502 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=1500 Ud 106.431,92
EQ04503 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=1250 Ud 97.911,91
EQ04504 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=2050 Ud 102.963,42
EQ04505 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=1495 Ud 89.051,69
EQ04506 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=1250 Ud 82.195,68
EQ04507 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=2000 Ud 80.254,03
EQ04508 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=1450 Ud 67.662,28
EQ04509 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=1200 Ud 62.497,82
EQ04510 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1950 Ud 63.042,16
EQ04511 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1455 Ud 55.943,92
EQ04512 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1150 Ud 51.511,60
EQ04513 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1950 Ud 47.758,35
EQ04514 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1400 Ud 41.155,46
EQ04515 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1100 Ud 38.477,29
EQ04516 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 h=1900 Ud 33.887,11
EQ04517 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 h=1100 Ud 28.507,63
EQ04518 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1900 Ud 19.882,50
EQ04519 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1370 Ud 18.405,97
EQ04520 Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1100 Ud 16.636,85
EQ04601 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1415 Ud 116.052,20
EQ04602 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1160 Ud 108.750,68
EQ04603 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 h=1415 Ud 100.526,84
EQ04604 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 h=1114 Ud 94.524,37
EQ04605 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 h=1420 Ud 76.561,39
EQ04606 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 h=1160 Ud 72.254,40
EQ04607 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 h=1415 Ud 63.824,59
EQ04608 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 h=1160 Ud 60.338,50
EQ04609 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 h=1415 Ud 48.339,65
EQ04610 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 h=1160 Ud 45.300,00
EQ04611 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 h=1405 Ud 34.812,44
EQ04612 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 h=1150 Ud 33.403,61
EQ04613 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 h=1405 Ud 19.882,50
EQ04614 Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 h=1150 Ud 19.190,89
EQ04701 Filtro de toma 3756 m³/h luz rejilla 3 mm Ud 122.850,00
EQ04702 Filtro de toma 5500 m³/h luz rejilla 10 mm Ud 539.800,88
EQ04801 Sin‐Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=3,50 m Ud 7.069,80
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EQ04802 Sin‐Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=3,50 m Ud 7.777,80
EQ04803 Sin‐Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=5,00 m Ud 9.655,24
EQ04804 Sin‐Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=5,00 m Ud 11.570,00
EQ04901 Sin‐Fin Transporador‐Compactador. Q=1 m³/h. L=3,50 Ud 17.155,59
EQ04902 Sin‐Fin Transporador‐Compactador. Q=2 m³/h. L=3,50 m Ud 18.870,81
EQ04903 Sin‐Fin Transporador‐Compactador. Q=1 m³/h. L=5,00 m Ud 21.724,33
EQ04904 Sin‐Fin Transporador‐Compactador. Q=2 m³/h. L=5,00 m Ud 23.896,17
EQ05001 Cinta transportadora 650 x 4.500 mm Ud 11.769,46
EQ05002 Cinta transportadora 650 x 8.000 mm Ud 13.838,46
EQ05003 Cinta transportadora 650 x 10.000 mm Ud 17.562,46
EQ05004 Cinta transportadora 650 x 15.000 mm Ud 25.567,42
EQ05005 Cinta transportadora 650 x 20.000 mm Ud 34.204,13
EQ05101 Contenedor 800 l Ud 573,79
EQ05102 Contenedor 1.000 l Ud 1.179,06
EQ05103 Contenedor 2.000 l Ud 2.107,38
EQ05104 Contenedor 5.000 l Ud 2.526,49
EQ05201 Puente desarenador‐desengrasador. Ancho 1,50 m, Traslación 7,50 Ud 14.793,75
EQ05202 Puente desarenador‐desengrasador. Ancho 2,50 m, Traslación 12,50 Ud 16.501,00
EQ05203 Puente desarenador‐desengrasador. Ancho 4,00 m, Traslación 20,00 Ud 20.048,00
EQ05301 Mecanismos decantador radial gravedad. DN 10 m Ud 15.867,85
EQ05302 Mecanismos decantador radial gravedad. DN 15 m Ud 26.587,94
EQ05303 Mecanismos decantador radial gravedad. DN 20 m Ud 35.450,59
EQ05304 Mecanismos decantador radial gravedad. DN 25 m Ud 50.226,81
EQ05401 Mecanismos decantador radial gravedad. DN 30 m Ud 57.863,23
EQ05402 Mecanismos decantador radial succión. DN 25 m Ud 41.067,30
EQ05403 Mecanismos decantador radial succión. DN 30 m Ud 47.431,15
EQ05404 Mecanismos decantador radial succión. DN 40 m Ud 72.121,54
EQ05501 Mecanismos decantador diametral succión. DN 25 m Ud 60.182,54
EQ05502 Mecanismos decantador diametral succión. DN 30 m Ud 92.449,30
EQ05503 Mecanismos decantador diametral succión. DN 40 m Ud 140.575,82
EQ05601 Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 10 Ud 41.220,40
EQ05602 Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 15 m Ud 61.829,94
EQ05603 Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 20 m Ud 82.440,81
EQ05701 Mecanismo decantador lamelar circular. DN 5 m Ud 8.933,88
EQ05702 Mecanismo decantador lamelar circular. DN 10 m Ud 17.547,64
EQ05703 Mecanismo decantador lamelar circular. DN 15 m Ud 29.357,23
EQ05704 Mecanismo decantador lamelar circular. DN 20 m Ud 37.453,98
EQ05801 Rasacador lamelar de cadenas. 3 x 10 m Ud 27.454,85
EQ05802 Rasacador lamelar de cadenas. 5 x 10 m Ud 48.477,16
EQ05803 Rasacador lamelar de cadenas. 7,5 x 10 m Ud 59.664,19
EQ05901 Mecanismo espesador de gravedad. DN 6 m Ud 20.116,19
EQ05902 Mecanismo espesador de gravedad. DN 8 m Ud 26.111,89
EQ05903 Mecanismo espesador de gravedad. DN 10 m Ud 33.833,78
EQ05904 Mecanismo espesador de gravedad. DN 12 m Ud 41.144,05
EQ05905 Mecanismo espesador de gravedad. DN 15 m Ud 54.475,00
EQ06001 Espesador de gravedad. DN 3,00 m Ud 71.233,45
EQ06002 Espesador de gravedad. DN 4,00 m Ud 97.002,80
EQ06003 Espesador de gravedad. DN 6,00 m Ud 163.079,40
EQ06101 Espesador rotativo 8 m³/h Ud 14.138,54
EQ06102 Espesador rotativo 15 m³/h Ud 48.026,40
EQ06103 Espesador rotativo 32 m³/h Ud 53.444,93
EQ06104 Espesador rotativo 65 m³/h Ud 67.197,76
EQ06201 Espesador de flotación. DN 6 m Ud 71.979,90
EQ06202 Espesador de flotación. DN 8 m Ud 95.973,21
EQ06203 Espesador de flotación. DN 10 m Ud 119.966,51
EQ06301 Concentrador de grasas. 5 m³/h Ud 9.137,23
EQ06302 Concentrador de grasas. 10 m³/h Ud 9.296,00
EQ06303 Concentrador de grasas. 20 m³/h Ud 12.497,00
EQ06401 Clasificador lavador de arenas. 10 m³/h Ud 6.607,00
EQ06402 Clasificador lavador de arenas. 25 m³/h Ud 9.486,67
EQ06403 Clasificador lavador de arenas. 50 m³/h Ud 12.497,00
EQ06404 Clasificador lavador de arenas. 100 m³/h Ud 13.611,00
EQ06501 Compuerta mareas circular. DN 80 Ud 380,55
EQ06502 Compuerta mareas circular. DN 100 Ud 382
EQ06503 Compuerta mareas circular. DN 150 Ud 380,24
EQ06504 Compuerta mareas circular. DN 150 Ud 517,23
EQ06505 Compuerta mareas circular. DN 250 Ud 737,41
EQ06506 Compuerta mareas circular. DN 300 Ud 857,89
EQ06507 Compuerta mareas circular. DN 350 Ud 1.231,00
EQ06508 Compuerta mareas circular. DN 400 Ud 1.980,81
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EQ06509 Compuerta mareas circular. DN 450 Ud 2.251,89
EQ06510 Compuerta mareas circular. DN 500 Ud 2.877,40
EQ06511 Compuerta mareas circular. DN 600 Ud 4.016,70
EQ06512 Compuerta mareas circular. DN 700 Ud 5.946,89
EQ06513 Compuerta mareas circular. DN 800 Ud 8.037,68
EQ06514 Compuerta mareas circular. DN 900 Ud 9.911,47
EQ06515 Compuerta mareas circular. DN 1.000 Ud 12.060,54
EQ06516 Compuerta mareas circular. DN 1.200 Ud 14.074,36
EQ06601 Filtro prensa. 10 m³/h Ud 273.037,97
EQ06602 Filtro prensa. 12 m³/h Ud 301.828,95
EQ06701 Grupo de presión para un caudal de 2 x 24 m³/h ‐  50 m.c.a. Ud 4.423,00
EQ06702 Grupo de presión para un caudal de 2 x 30 m³/h ‐  50 m.c.a. Ud 4.621,00
EQ06703 Grupo de presión para un caudal de 2 x 36 m³/h ‐  50 m.c.a. Ud 5.163,08
EQ06704 Grupo de presión para un caudal de 2 x 42 m³/h ‐  50 m.c.a. Ud 5.455,97
EQ06705 Grupo de presión para un caudal de 2 x 48 m³/h ‐  50 m.c.a. Ud 8.399,86
EQ06801 Grupo de presión contraincendios. 30 m³/h ‐ 80 mca Ud 7.690,00
EQ06802 Grupo de presión contraincendios. 60 m³/h ‐ 80 mca Ud 12.680,00
EQ06803 Grupo de presión contraincendios. 144 m³/h ‐ 80 mca Ud 19.260,00
EQ06901 Balanza de precisión Ud 3.664,72
EQ06902 Equipo de análisis DBO5 Ud 3.419,04
EQ06903 Desmineralizador de agua con cartuchos recambiable Ud 1.515,02
EQ06904 Equipo para la determinación de DQO Ud 2.566,20
EQ06905 Estufa de desecado y esterilización de 47 l Ud 961,15
EQ06906 Estufa bactereológica y de cultivos para temperatu Ud 753,23
EQ06907 Floculador marca: SBS o similar, para 6 vasos. Ud 2.261,80
EQ06908 Frigorífico dos puertas Ud 1.062,96
EQ06909 Horno de mufla eléctrico Ud 2.872,60
EQ06910 Lupa binocular de 60 x con zoom Ud 4.975,01
EQ06911 Medidor de oxígeno disuelto Ud 1.955,60
EQ06912 Microscopio profesional Ud 1.132,69
EQ06913 pHmetro de sobremesa Ud 894,7
EQ06914 Equipo para análisis de sólidos en suspensión Ud 2.200,88
EQ06915 Termómetro portátil Ud 337,8
EQ06916 Turbidímetro Ud 2.721,71
EQ06917 Conjunto de material fungible Ud 1.643,39
EQ06918 Conjunto de material de vidrio para laboratorio Ud 329,63
EQ06919 Placa calefactora Ud 614,54
EQ06920 Juego de accesorios de laboratorio Ud 1.568,36
EQ06921 Agitadores magnéticos Ud 385,92
EQ06922 Armario vitrina Ud 1.023,67
EQ06923 Tomamuestras automático Ud 4.996,03
EQ06924 Mesa mural Ud 4.478,53
EQ06925 Lavavajillas para el laboratorio Ud 2.693,54
EQ06926 Conductivímetro Ud 2.149,70
EQ07001 Equipo autónomo de respiración de circuito cerrado Ud 2.902,01
EQ07002 Aparato individual de protección auditiva Ud 29,66
EQ07003 Flotador salvavidas en las zonas de agua. Ud 190,88
EQ07004 Cascos para uso ocasional. Ud 12,22
EQ07005 Ducha de seguridad Ud 1.153,12
EQ07006 Manta apaga‐fuegos de 1 x 1,20 m. Ud 588,52
EQ07007 Extintor de incendios 5 kg CO2 Ud 786,55
EQ07008 Puesto de incendios para manguera Ud 1.034,15
EQ07009 Botiquín portátil primeros auxilios Ud 374,18
EQ07010 Máscaras personales contra metano. Ud 186,12
EQ07011 Máscaras personales contra polvo. Ud 12,6
EQ07012 Cinturones de seguridad tipo paracaidista. Ud 32,08
EQ07013 Detectores de metano portátiles. Ud 2.382,56
EQ07014 Exploxímetros portátiles. Ud 9.431,03
EQ07015 Equipo de extracción para zonas de ambientes de metano. Ud 2.878,94
EQ07016 Cartel reflectante indicador de extintor. Ud 6,95
EQ07017 Cartel reflectante indicador de salida. Ud 6,95
EQ07018 Conjunto de carteles varios para señalizaciones Ud 428,99
EQ07019 Salvavidas circular. Ud 42,22
EQ07020 Aparato individual de protección auditiva Ud 20,44
EQ07101 Banco de madera de 5,00 x 0,80 m Ud 1.402,43
EQ07102 Tornillo de banco Longitud útil: 150 mm. Ud 245,26
EQ07103 Taladro portátil. Ud 256,31
EQ07104 Soldador portátil Ud 610,1
EQ07105 Caja de herramientas mecánicas. Ud 385,06
EQ07106 Caja de herramientas mecánicas. Ud 298,03
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EQ07107 Extractor de 3 garras. Ud 95,9
EQ07108 Extractor de 3 garras. Ud 124,01
EQ07109 Aceitera de latón Ud 13,85
EQ07110 Elevador Tractel Fuerza: 1500 Kg. Ud 523,64
EQ07111 Bomba de achique Ud 1.586,68
EQ07112 Conjunto de albañilería Ud 715,43
EQ07113 Estuche soplete Ud 739
EQ07114 Armario para herramientas eléctricas Ud 545,17
EQ07115 Armario para herramientas mecánicas Ud 1.846,58
EQ07116 Conjunto de elementos roscados Ud 1.985,68
EQ07117 Conjunto de elementos de comprobaciones Ud 611,81
EQ07118 Conjunto de elementos de extracción Ud 683,62
EQ07119 Conjunto de elementos varios de taller Ud 3.113,58
EQ07120 Conjunto de instrumentos de comprobaciones Ud 989,27
EQ07201 Paquete de estopada grafitada. Ud 200,23
EQ07202 Rollo de empaquetadura teflonada. Ud 163,4
EQ07203 Juego de 10 retenes variados. Ud 230,14
EQ07204 Conjunto de válvulas de bola manuales Ud 161,17
EQ07205 Válvulas compuerta manuales Ud 2.095,02
EQ07206 Tuberías acero galvanizado Ud 2.286,60
EQ07207 Conjunto de perfiles metálicos Ud 402,19
EQ07208 Conjunto de chapas metálicas Ud 150,98
EQ07209 Conjunto de cajas de tornilleria Ud 731,96
EQ07210 Conjunto de cajas de tuercas Ud 149,93
EQ07211 Conjunto de cajas de arandelas en acero inoxidable Ud 59,95
EQ07212 Manguera de riego tipo texovinil Ud 1,86
EQ07213 Racor de conexión para manguera. Ud 6,43
EQ07214 Lanza de riego. Ud 15,05
EQ07215 Manguera flexible Ud 13,97
EQ07216 Estantería metálica de tres pisos, con 1 m. Ud 216,79
EQ07217 Mueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,2 m. Ud 492,37
EQ07218 Contactor para motor hasta 4 CV. Ud 163,9
EQ07219 Inversor para motor hasta 4 CV. Ud 365,51
EQ07220 Relé auxiliar con base. Ud 37,2
EQ07221 Tubo fluorescente de 36 w. con equipo de encendido Ud 25,61
EQ07222 Cable de 1 x 1,5 mm² sin montar. m 1,3
EQ07223 Cable de 4 x 1,5 mm. sin montar. m 2,59
EQ07224 Cable de 4 x 2,5 mm² sin montar. m 3,7
EQ07225 Cable de 4 x 4 mm² sin montar. m 5,64
EQ07226 Cable de 4 x 6 mm² sin montar. m 7,84
EQ07227 Bomba sumergible portatil  5 m³/h Ud 1.083,12
EQ07301 Detector iónico de humos con base intercambiable Ud 99,94
EQ07302 Detector termovelocimétrico con base intercambiable Ud 76,96
EQ07303 Detector óptico de llamas con base intercambiable Ud 347,65
EQ07304 Detector óptico de humos con base intercambiable Ud 108,12
EQ07305 Detector óptico de humos por barreras de rayos infrarrojos Ud 1.487,48
EQ07306 Detector de monóxido de carbono homologado Ud 179
EQ07401 Central de detección automática de incendios. 1 Zona Ud 320,66
EQ07402 Central de detección automática de incendios. 2 Zona Ud 377,52
EQ07403 Central de detección automática de incendios. 4 Zona Ud 500,28
EQ07404 Central de detección automática de incendios. 6 Zona Ud 610,07
EQ07501 Decantador centrífugo. 5 m³/h Ud 40.773,81
EQ07502 Decantador centrífugo. 10 m³/h Ud 48.621,84
EQ07503 Decantador centrífugo. 15 m³/h Ud 65.350,07
EQ07504 Decantador centrífugo. 25 m³/h Ud 92.063,89
EQ07505 Decantador centrífugo. 50 m³/h Ud 157.975,57
EQ07601 Filtro banda. 15 m³/h Ud 82.985,04
EQ07602 Filtro banda. 20 m³/h Ud 125.735,96
EQ07603 Filtro banda. 25 m³/h Ud 142.957,31
EQ07701 Mezclador estático DN 10 mm Ud 189,1
EQ07702 Mezclador estático DN 12 mm Ud 189,1
EQ07703 Mezclador estático DN 15 mm Ud 189,1
EQ07704 Mezclador estático DN 20 mm Ud 208,13
EQ07705 Mezclador estático DN 25 mm Ud 217,64
EQ07706 Mezclador estático DN 32 mm Ud 227,09
EQ07707 Mezclador estático DN 40 mm Ud 236,6
EQ07708 Mezclador estático DN 50 mm Ud 312,09
EQ07709 Mezclador estático DN 65 mm Ud 434,81
EQ07710 Mezclador estático DN 80 mm Ud 548,6
EQ07711 Mezclador estático DN 100 mm Ud 755,76
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EQ07712 Mezclador estático DN 125 mm Ud 1.030,12
EQ07713 Mezclador estático DN 150 mm Ud 1.294,84
EQ07714 Mezclador estático DN 200 mm Ud 2.012,50
EQ07715 Mezclador estático DN 250 mm Ud 2.737,41
EQ07716 Mezclador estático DN 300 mm Ud 3.732,89
EQ07801 Filtro en "y" DN 40 Ud 53,57
EQ07802 Filtro en "y" DN 50 Ud 60,72
EQ07803 Filtro en "y" DN 65 Ud 86,52
EQ07804 Filtro en "y" DN 80 Ud 99,77
EQ07805 Filtro en "y" DN 100 Ud 130,36
EQ07806 Filtro en "y" DN 125 Ud 191,32
EQ07807 Filtro en "y" DN 150 Ud 264,66
EQ07808 Filtro en "y" DN 200 Ud 472,45
EQ07809 Filtro en "y" DN  250 Ud 794,84
EQ07810 Filtro en "y" DN 300 Ud 2.870,60
EQ07811 Filtro en "y" DN 400 Ud 6.220,48
EQ07901 Intercambiador de calor  de potencia 150.000 kcal/h Ud 27.214,37
EQ07902 Intercambiador de calor  de potencia 200.000 kcal/h Ud 37.000,00
EQ07903 Intercambiador de calor  de potencia 300.000 kcal/h Ud 42.321,96
EQ07904 Intercambiador de calor  de potencia 450.000 kcal/h Ud 44.800,00
EQ07905 Intercambiador de calor  de potencia 600.000 kcal/h Ud 47.334,18
EQ08001 Caldera pirotubular  150.000 kcal/h Ud 7.370,00
EQ08002 Caldera pirotubular  300.000 kcal/h Ud 9.080,00
EQ08003 Caldera pirotubular  450.000 kcal/h Ud 9.746,89
EQ08004 Caldera pirotubular  800.000 kcal/h Ud 14.820,00
EQ08101 Quemador dual biogas/gas‐oil 150.000 kcal/h Ud 5.000,00
EQ08102 Quemador dual biogas/gas‐oil 300.000 kcal/h Ud 12.422,29
EQ08103 Quemador dual biogas/gas‐oil 450.000 kcal/h Ud 16.948,03
EQ08104 Quemador dual biogas/gas‐oil 800.000 kcal/h Ud 21.471,79
EQ08201 Calorifugado lana de roca DN 15 mm m 5,06
EQ08202 Calorifugado lana de roca DN 20 mm m 5,67
EQ08203 Calorifugado lana de roca DN 25 mm m 6,17
EQ08204 Calorifugado lana de roca DN 32 mm m 6,51
EQ08205 Calorifugado lana de roca DN 40 mm m 7,08
EQ08206 Calorifugado lana de roca DN 50 mm m 10,54
EQ08207 Calorifugado lana de roca DN 65 mm m 11,03
EQ08208 Calorifugado lana de roca DN 80 mm m 13,39
EQ08209 Calorifugado lana de roca DN 100 mm m 16,55
EQ08210 Calorifugado lana de roca DN 125 mm m 20,69
EQ08211 Calorifugado lana de roca DN 150 mm m 21,27
EQ08212 Calorifugado lana de roca DN 200 mm m 31,47
EQ08213 Calorifugado lana de roca DN 250 mm m 39,34
EQ08214 Calorifugado lana de roca DN 300 mm m 47,21
EQ08215 Calorifugado lana de roca DN 350 mm m 55,07
EQ08216 Calorifugado lana de roca DN 400 mm m 62,94
EQ08217 Calorifugado lana de roca DN 450 mm m 70,81
EQ08218 Calorifugado lana de roca DN 500 mm m 78,68
EQ08219 Calorifugado lana de roca DN 600 mm m 94,41
EQ08220 Calorifugado lana de roca DN 650 mm m 102,28
EQ08301 Calorifugado con fibra de vidrio DN 15mm m 2,95
EQ08302 Calorifugado con fibra de vidrio DN 20 mm m 3,93
EQ08303 Calorifugado con fibra de vidrio DN 25 mm m 4,18
EQ08304 Calorifugado con fibra de vidrio DN 32 mm m 4,38
EQ08305 Calorifugado con fibra de vidrio DN 40 mm m 4,75
EQ08306 Calorifugado con fibra de vidrio DN 50 mm m 5,15
EQ08307 Calorifugado con fibra de vidrio DN 65 mm m 6,12
EQ08308 Calorifugado con fibra de vidrio DN 80 mm m 6,66
EQ08309 Calorifugado con fibra de vidrio DN 100mm m 10,11
EQ08310 Calorifugado con fibra de vidrio DN 125mm m 12,51
EQ08311 Calorifugado con fibra de vidrio DN 150mm m 14,51
EQ08312 Calorifugado con fibra de vidrio DN 200mm m 18,87
EQ08401 Vaso de expansión de membrana, 80 l Ud 149
EQ08402 Vaso de expansión de membrana, 100 l Ud 186,25
EQ08403 Vaso de expansión de membrana, 140 l Ud 260,75
EQ08404 Vaso de expansión de membrana, 200 l Ud 360,65
EQ08405 Vaso de expansión de membrana, 250 l Ud 450,81
EQ08501 Chimenea de doble pared DN 200 m 315,68
EQ08502 Chimenea de doble pared DN 250 m 403,57
EQ08503 Chimenea de doble pared DN 300 m 482,82
EQ08504 Chimenea de doble pared DN 350 m 546,85
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EQ08505 Chimenea de doble pared DN 400 m 626,74
EQ08506 Chimenea de doble pared DN 450 m 688,98
EQ08507 Chimenea de doble pared DN 500 m 763,7
EQ08601 Gasómetro de membrana 1.000 m³ Ud 62.165,47
EQ08602 Gasómetro de membrana 1.500 m³ Ud 72.382,14
EQ08603 Gasómetro de membrana 2.000 m³ Ud 78.464,29
EQ08701 Antorcha automática para 100 m³/h Ud 30.287,00
EQ08702 Antorcha automática para 200 m³/h Ud 37.956,00
EQ08703 Antorcha automática para 600 m³/h Ud 45.968,00
EQ08801 Grupo motogenerador de una potencia de 150 Kwe Ud 164.429,61
EQ08802 Grupo motogenerador de una potencia de 300 Kwe Ud 228.020,52
EQ08803 Grupo motogenerador de una potencia de 500 Kwe Ud 342.600,21
EQ08901 Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 150 m³/h Ud 140.147,09
EQ08902 Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 250 m³/h Ud 188.958,14
EQ08903 Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 500 m³/h Ud 230.835,52
EQ09001 Pote de purga de alta presión DN 80 Ud 3.138,75
EQ09002 Pote de purga de alta presión DN 100 Ud 3.264,30
EQ09003 Pote de purga de alta presión DN 125 Ud 3.421,24
EQ09004 Pote de purga de alta presión DN 150 Ud 3.578,18
EQ09101 Válvula apagallamas DN 80 Ud 2.656,76
EQ09102 Válvula apagallamas DN 100 Ud 3.737,61
EQ09103 Válvula apagallamas DN 125 Ud 4.414,46
EQ09104 Válvula apagallamas DN 150 Ud 5.091,30
EQ09201 Válvula de seguridad presión‐vacio con apagallamas DN 80 Ud 2.072,67
EQ09202 Válvula de seguridad presión‐vacio con apagallamas DN 100 Ud 2.728,00
EQ09203 Válvula de seguridad presión‐vacio con apagallamas DN 125 Ud 3.143,63
EQ09204 Válvula de seguridad presión‐vacio con apagallamas DN 125 Ud 4.047,00
EQ09301 Lamelas construida en PVC superficie específica 6,25 m²/ m³ m³ 531,45
EQ09302 Lamelas construida en PVC superficie específica 11 m²/ m³ m³ 616,39
EQ09303 Lamelas construida en PPTV superficie específica 6,25 m²/ m³ m³ 255,07
EQ09304 Lamelas construida en PPTV superficie específica 11 m²/ m³ m³ 448,92
EQ09401 Filtro de arena vertical cerrado. DN 2.600 Ud 60.180,24
EQ09402 Filtro de arena vertical cerrado. DN 3.000 Ud 61.896,65
EQ09403 Filtro de arena vertical cerrado. DN 3.500 Ud 74.284,33
EQ09501 Filtro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 ‐ PN 6 Ud 5.736,78
EQ09502 Filtro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 ‐ PN 8 Ud 6.383,97
EQ09601 Filtro malla autolimpiante caudal 30m³/h  ‐ 125 micras Ud 6.476,45
EQ09602 Filtro malla autolimpiante caudal 50 m³/h  ‐ 125 micras Ud 8.205,85
EQ09603 Filtro malla autolimpiante caudal 80 m³/h ‐ 125 micras Ud 9.779,96
EQ09604 Filtro malla autolimpiante caudal 180 m³/h  ‐ 125 micras Ud 10.660,55
EQ09605 Filtro malla autolimpiante caudal 130 m³/h  ‐ 125 micras Ud 11.519,75
EQ09701 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 25 m³/h  ‐ 125 micras Ud 12.654,26
EQ09702 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 50 m³/h  ‐ 125 micras Ud 16.343,65
EQ09703 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 90 m³/h  ‐ 125 micras Ud 17.886,65
EQ09704 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 150 m³/h  ‐ 125 micras Ud 29.454,30
EQ09705 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 240 m³/h  ‐ 125 micras Ud 23.481,07
EQ09706 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 300 m³/h  ‐ 125 micras Ud 28.480,71
EQ09807 Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 360 m³/h  ‐ 125 micras Ud 19.415,95
EQ09901 Filtro de anillas manual, caudal 30 m³/h  ‐ 130 micras Ud 171,03
EQ09902 Filtro de anillas manual, caudal 40 m³/h  ‐ 130 micras Ud 218,31
EQ09903 Filtro de anillas manual, caudal 50 m³/h  ‐ 130 micras Ud 244,73
EQ10001 Filtro de anillas automático, caudal 20 m³/h  ‐ 130 micras Ud 5.706,61
EQ10002 Filtro de anillas automático, caudal 30 m³/h ‐ 130 micras Ud 8.113,57
EQ10003 Filtro de anillas automático, caudal 40 m³/h‐ 130 micras Ud 10.435,70
EQ10004 Filtro de anillas automático, caudal 50 m³/h ‐ 130 micras Ud 12.800,94
EQ10005 Filtro de anillas automático, caudal 60 m³/h  ‐ 130 micras Ud 15.316,36
EQ10006 Filtro de anillas automático, caudal 70 m³/h ‐ 130 micras Ud 17.431,31
EQ10007 Filtro de anillas automático, caudal 80 m³/h ‐ 130 micras Ud 20.201,18
EQ10101 Filtro de disco 200 m³/h ‐ 10 micras Ud 186.660,47
EQ10102 Filtro de disco 600 m³/h ‐ 10 micras Ud 213.590,89
EQ10201 Arena de sílice con una granulometría 1‐2 mm. Big‐Bag t 49
EQ10202 Arena de sílicie con una granulometría 1‐2 mm. Camión t 40,03
EQ10203 Grava con una granulometría 12‐18 mm t 9
EQ10204 Grava con una granulometría 6‐12 mm t 10
EQ10205 Grava con una granulometría 0‐6 mm t 6,38
EQ10206 Carbon activo con una granulometría 12x40 mm. m³ 867,31
EQ10207 Antracita t 1.581,56
EQ10301 Tratamiento UV canal. 200 m³/h Ud 61.658,31
EQ10302 Tratamiento UV canal. 450 m³/h Ud 122.501,40
EQ10303 Tratamiento UV canal. 650 m³/h Ud 156.007,30
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EQ10401 Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 30 m³/h Ud 18.882,22
EQ10402 Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 125 m³/h Ud 27.381,63
EQ10403 Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 175 m³/h Ud 49.352,77
EQ10404 Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 300 m³/h Ud 82.581,38
EQ10501 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 25 m³/h ‐ 75 mca Ud 6.426,38
EQ10502 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 30 m³/h ‐ 75 mca Ud 7.006,47
EQ10503 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 35 m³/h ‐ 75 mca Ud 7.236,47
EQ10504 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 40 m³/h ‐ 75 mca Ud 8.458,98
EQ10505 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 45 m³/h ‐ 75 mca Ud 11.698,23
EQ10506 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 60 m³/h ‐ 75 mca Ud 11.435,37
EQ10507 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 70 m³/h ‐ 75 mca Ud 11.186,11
EQ10508 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 75 m³/h ‐ 75 mca Ud 13.249,30
EQ10509 Bomba centrífuga sumergible para pozo. 80 m³/h ‐ 75 mca Ud 16.307,27
EQ10601 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 36 m³/h ‐ 75 mca Ud 9.574,98
EQ10602 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 60 m³/h ‐ 75 mca Ud 10.390,74
EQ10603 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 75 m³/h ‐ 75 mca Ud 11.539,61
EQ10604 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 90 m³/h ‐ 75 mca Ud 13.363,74
EQ10605 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 102 m³/h ‐ 75 mca Ud 14.373,24
EQ10606 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 114 m³/h ‐ 75 mca Ud 16.837,51
EQ10607 Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 126 m³/h ‐ 75 mca Ud 22.611,28
EQ10701 Disco de ruptura, DN‐50, 6 bar Ud 178
EQ10702 Disco de ruptura, DN‐100, 6 bar Ud 412
EQ10703 Disco de ruptura, DN‐150, 6 bar Ud 504,93
EQ10704 Disco de ruptura, DN‐50, 9 bar Ud 163,74
EQ10705 Disco de ruptura, DN‐100, 9 bar Ud 417
EQ10706 Disco de ruptura, DN‐150, 9 bar Ud 522
EQ10707 Disco de ruptura, DN‐50, 10 bar Ud 173,424
EQ10708 Disco de ruptura, DN‐80, 10 bar Ud 383,556
EQ10801 Cuchara bivalva electrohidráulica 100 l Ud 6.678,39
EQ10802 Cuchara bivalva electrohidráulica 150 l Ud 6.880,00
EQ10803 Cuchara bivalva electrohidráulica 250 l Ud 9.406,00
EQ10804 Cuchara bivalva electrohidráulica 300 l Ud 8.486,35
EQ10805 Cuchara bivalva electrohidráulica 500 l Ud 11.275,78
EQ10901 Preparador automático de polielectrolito 500 l/h Ud 9.790,08
EQ10902 Preparador automático de polielectrolito 1.000 l/h Ud 10.140,98
EQ10903 Preparador automático de polielectrolito 1.500 l/h Ud 9.382,06
EQ10904 Preparador automático de polielectrolito 2.000 l/h Ud 13.094,40
EQ10905 Preparador automático de polielectrolito 3.000 l/h Ud 17.245,67
EQ11001 Tolva almacenamiento de fangos de 16 m³ Ud 21.735,23
EQ11002 Tolva almacenamiento de fangos de 23 m³ Ud 24.536,34
EQ11003 Tolva almacenamiento de fangos de 30 m³ Ud 24.359,50
EQ11004 Tolva almacenamiento de fangos de 45 m³ Ud 31.414,14
EQ11005 Tolva almacenamiento de fangos de 50 m³ Ud 30.706,57
EQ11006 Tolva almacenamiento de fangos de 60 m³ Ud 35.726,65
EQ11007 Tolva almacenamiento de fangos de 83 m³ Ud 49.421,86
EQ11008 Tolva almacenamiento de fangos de 100 m³ Ud 75.286,69
EQ11101 Silo con fondo plano  V= 25 m³ Ud 122.736,76
EQ11102 Silo con fondo plano  V= 50 m³ Ud 126.983,10
EQ11103 Silo con fondo plano  V= 80 m³ Ud 146.845,04
EQ11104 Silo con fondo plano  V= 100 m³ Ud 163.181,55
EQ11105 Silo con fondo plano  V= 150 m³ Ud 186.353,70
EQ11106 Silo con fondo plano  V= 200 m³ Ud 311.247,24
EQ11201 Membrana apta para ultrafiltración 2.100 DN 250. PES Ud 1.668,60
EQ11202 Membrana apta para ultrafiltración 2.300 DN 250. PVDF Ud 1.792,20
EQ11203 Membrana apta para ultrafiltración 685 DN 107. PVDF Ud 2.179,20
EQ11301 Panel para toma de muestras del producto Ud 1.372,34
EQ11302 Panel para la toma de muestras centralizada Ud 3.708,00
EQ11303 Extremos de alta presión toma de muestras Ud 20,23
EQ11304 Extremos de baja presión toma de muestras Ud 6,31
EQ11305 Caja de membranas de SDI diámetro 47 mm, 0,45 mm Ud 113,44
EQ11401 Silo almacenamiento de cal. 1 m³ Ud 4.100,30
EQ11402 Silo almacenamiento de cal. 10 m³ Ud 29.195,96
EQ11403 Silo almacenamiento de cal. 30 m³ Ud 32.624,67
EQ11404 Silo almacenamiento de cal. 42 m³ Ud 36.099,02
EQ11405 Silo almacenamiento de cal. 50 m³ Ud 39.303,87
EQ11406 Silo almacenamiento de cal. 85 m³ Ud 56.976,47
EQ11407 Silo almacenamiento de cal. 101 m³ Ud 73.425,37
EQ11501 Cuba preparación lechada de cal. 1,0 m³ Ud 4.135,95
EQ11502 Cuba preparación lechada de cal. 2,5 m³ Ud 10.933,97
EQ11503 Cuba preparación lechada de cal. 5,0 m³ Ud 13.613,52

Mayo 2023 20



MATERIALES BASE DE PRECIOS GENERAL C. VALENCIANA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

EQ11601 Rompebóvedas‐dosificador. DN 400 ‐ DN 40/3.000 mm Ud 12.480,38
EQ11602 Rompebóvedas‐dosificador. DN 400 ‐ DN 70/3.000 mm Ud 17.181,69
EQ11603 Rompebóvedas‐dosificador. DN 400 ‐ DN 100/2.000 mm Ud 20.840,17
EQ11701 Equipo para dosificación de CO2 Ud 35.489,65
EQ11801 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 60‐64 Ud 143
EQ11802 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 74‐78 Ud 151
EQ11803 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 80‐86 Ud 153
EQ11804 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 87‐93 Ud 154
EQ11805 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 98‐106 Ud 159
EQ11806 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 107‐111 Ud 160
EQ11807 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 110‐116 Ud 164
EQ11808 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 118‐125 Ud 167
EQ11809 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 125‐131 Ud 167
EQ11810 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 131‐136 Ud 170
EQ11811 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 137‐144 Ud 171
EQ11812 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 147‐156 Ud 176
EQ11813 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 156‐162 Ud 177
EQ11814 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 166‐178 Ud 259
EQ11815 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 173‐185 Ud 259
EQ11816 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 186‐198 Ud 259
EQ11817 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 194‐206 Ud 259
EQ11818 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 202‐214 Ud 281
EQ11819 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 217‐229 Ud 281
EQ11820 Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 231‐243 Ud 281
EQ11901 Falso fondo para filtro abierto fabricado en polietileno m² 1.977,00
EQ12001 Boquilla para embutir en falso fondo de hormigón Ud 2,5
EQ12101 Difusor con DN 800/125 Ud 544,68
EQ12102 Válvula Duckbill DN200 Ud 2.768,36
EQ12201 Proceso Actiflo 777,50 m3/h Ud 1.246.527,32
EQ12202 Proceso Actiflo 1.013,60 m3/h Ud 2.209.130,40
EQ12301 Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 2,50 / 3,20 kW Ud 1.012,28
EQ12302 Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 3,50 / 4,00 kW Ud 1.111,16
EQ12303 Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 4,20 / 5,40 kW Ud 1.779,84
EQ12304 Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 5,00 / 5,80 kW Ud 2.230,98
EQ12305 Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 6,10 / 6,80 kW Ud 2.972,58
EQ12306 Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 7,10 / 8,10 kW Ud 3.837,78
FO01001 Panel solar fotovoltaico policristalino 250 Wp Ud 251,13
FO01002 Panel solar fotovoltaico policristalino 260 Wp Ud 261,18
FO01003 Panel solar fotovoltaico policristalino 270 Wp Ud 261,9
FO01004 Panel solar fotovoltaico policristalino 280 Wp Ud 271,6
FO01005 Panel solar fotovoltaico policristalino 340 Wp Ud 293,2
FO01006 Panel solar fotovoltaico policristalino 350 Wp Ud 312,7
FO01007 Panel solar fotovoltaico policristalino 360 Wp FO01007 321,6
FO02001 Panel solar fotovoltaico monocristalino 100 Wp Ud 38,8
FO02002 Panel solar fotovoltaico monocristalino 150 Wp Ud 58,2
FO02003 Panel solar fotovoltaico monocristalino 205 Wp Ud 79,54
FO02004 Panel solar fotovoltaico monocristalino 260 Wp Ud 100,88
FO02005 Panel solar fotovoltaico monocristalino 270 Wp Ud 104,76
FO02006 Panel solar fotovoltaico monocristalino 290 Wp Ud 112,52
FO02007 Panel solar fotovoltaico monocristalino 310 Wp Ud 120,28
FO02008 Panel solar fotovoltaico monocristalino 340 Wp Ud 153,26
FO02009 Panel solar fotovoltaico monocristalino 400 Wp Ud 155,2
FO02010 Panel solar fotovoltaico monocristalino 450 Wp Ud 174,6
FO02011 Panel solar fotovoltaico monocristalino 500 Wp Ud 194
FO02012 Panel solar fotovoltaico monocristalino 500 Wp Ud 213,4
FO02013 Panel solar fotovoltaico monocristalino 600 Wp Ud 232,8
FO02014 Panel solar fotovoltaico monocristalino 650 Wp Ud 252,2
FO02015 Accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico Ud 1,5
FO03001 Estructura soporte para módulo fotovoltaico, de acero galvanizado, cubierta plana Ud 70
FO03002 Estructura soporte para módulo fotovoltaico, de aluminio, cubierta plana Ud 145,5
FO03003 Estructura soporte para módulo fotovoltaico, de acero galvanizado, cubierta inclinada Ud 30
FO03004 Estructura soporte para módulo fotovoltaico, de aluminio, cubierta inclinada Ud 64,5
FO03005 Soporte aluminio 30‐45º 1 panel Ud 77,68
FO03006 Soporte para módulo solar fotovoltaico Ud 48,05
FO03007 Elementos de fijación Ud 3,5
FO04001 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 1,5 kW Ud 678,65
FO04002 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 2 kW Ud 801,34
FO04003 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 2,5 kW Ud 912,54
FO04004 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 3 kW Ud 1.096,58
FO04005 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 3,6 kW Ud 1.169,42
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FO04006 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 4 kW Ud 1.225,41
FO04007 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 5 kW Ud 1.313,18
FO04008 Inversor fotovoltaico potencial nominal de salida 6 kW Ud 1.413,35
FO05001 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 3 kW Ud 1.299,79
FO05002 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 4 kW Ud 1.399,48
FO05003 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 5 kW Ud 1.487,66
FO05004 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 6 kW Ud 1.667,87
FO05005 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 8 kW Ud 1.985,34
FO05006 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 10 kW Ud 2.235,33
FO05007 Inversor fotovoltaico trifásico potencial nominal de salida 50 kW Ud 4.630,28
FO06001 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 12,8 V, capacidad nominal de descarga 35,2 Ah Ud 650
FO06002 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 12,8 V, capacidad nominal de descarga 99,2 Ah Ud 826
FO06003 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 19,2 V, capacidad nominal de descarga 25,6 Ah Ud 400
FO06004 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 25,6 V, capacidad nominal de descarga 41,6 Ah Ud 702
FO06005 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 25,6 V, capacidad nominal de descarga 57,6 Ah Ud 882
FO06006 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 25,6 V, capacidad nominal de descarga 80,0 Ah Ud 1.134,00
FO06007 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 35,2 V, capacidad nominal de descarga 28,8 Ah Ud 739
FO06008 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 35,2 V, capacidad nominal de descarga 76,8 Ah Ud 1.395,00
FO06009 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de descarga 19,2 Ah Ud 750
FO06010 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de descarga 41,6 Ah Ud 1.195,00
FO06011 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de descarga 57,6 Ah Ud 1.605,00
FO06012 Batería de litio‐ferrofosfato, tensión nominal 48,0 V, capacidad nominal de descarga 180 Ah Ud 6.052,00
FO07001 Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24 V, intensidad de carga nominal 10 A Ud 110,31
FO07002 Regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24 V, intensidad de carga nominal 20 A Ud 157,56
FO07003 Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 50 A, tensión máxima en circuito abierto  Ud 329,23
FO07004 Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 70 A, tensión máxima en circuito abierto  Ud 598,59
FO07005 Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 70 A, tensión máxima en circuito abierto 2 Ud 748,24
FO07006 Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 100 A, tensión máxima en circuito abierto Ud 798,12
FO07007 Regulador de carga MPPT, intensidad de carga nominal 100 A, tensión máxima en circuito abierto Ud 947,77
FO08001 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 250x300x140 mm Ud 44,82
FO08002 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 300x400x200 mm Ud 57,38
FO08003 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 400x400x200 mm Ud 72,01
FO08004 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 400x500x200 mm Ud 73,48
FO08005 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 400x600x230 mm Ud 90,37
FO08006 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 500x600x230 mm Ud 97,68
FO09001 Tubo flexible PVC corrugado D50 mm m 1,75
FO09002 Tubo PVC corrugado M 50/gp5 m 1,74
FO09004 Caja 2‐6 porta‐fusibles incl. fusibles Ud 40,08
FO09005 Bomba sumergible tensión variable Ud 1.873,99
FO09006 Válv.retención latón rosc.1 1/4" Ud 14,22
FO09007 Codo polipropileno 90º D=40mm Ud 2,59
FO09008 Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm m 1,7
FO09009 Cond.aisla. RV‐k 0,6‐1kV 3x10mm2 Cu m 17,46
FO09010 Cond.aisla. RV‐k 0,6‐1kV 3x16mm2 Cu Ud 32,14
FO09011 Enlace recto poliprop. D=40‐1 1/4"mm Ud 4,59
FO11001 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x1,5 mm² m 0,85
FO11002 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x2,5 mm² m 0,97
FO11003 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x4 mm² m 1,09
FO11004 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x6 mm² m 1,6
FO11005 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x10 mm² m 2,4
FO11006 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x16 mm² m 3,76
FO11007 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x25 mm² m 6,39
FO11008 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x35 mm² m 8,45
FO11009 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x50 mm² m 11,64
FO11010 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x70 mm² m 17,66
FO11011 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x95 mm² m 20,31
FO11012 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x120 mm² m 26,4
FO11013 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x150 mm² m 31,78
FO11014 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x185 mm² m 36
FO11015 Cable conductor Cu H1Z2Z2‐K (AS) 1x240 mm² m 44,22
MT00001 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. Ud 19,25
MT00002 Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. Ud 26,47
MT00003 Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura Ud 32,5
MT00004 Estructura soporte para encofrado recuperable m² 102
MT00101 Arena de río 0/5 mm m³ 10,88
MT00102 Arena silícea m³ 14,04
MT00103 Garbancillo de canto rodado 20/40 mm m³ 22,27
MT00104 Grava tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica m³ 10,99
MT00105 Gravilla 20/40 mm t 16,96
MT00106 Gravilla silícea 2/5 machaqueo m³ 29,37
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MT00107 Grava cantera piedra caliza Ø40/70 mm m³ 21,98
MT00108 Grava cantera piedra granítica Ø40/70 mm m³ 22,19
MT00109 Grava filtrante sin clasificar t 9,5
MT00110 Grava filtrante clasificada t 12,65
MT00111 Piedra de cantera para encachado m³ 19,86
MT00112 Suelo adecuado tamaño máximo 150 mm., proc. prést. m³ 3,69
MT00113 Suelo adecuado, proc. prést. m³ 7,45
MT00114 Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm., proc. prést. m³ 4,38
MT00116 Pedraplén formado con rocas adecuadas m³ 5,91
MT00117 Pedraplén formado con rocas adecuadas existentes m³ 2,67
MT00118 Zahorra natural husos ZN (40) / ZN (20) t 6,3
MT00119 Zahorra artificial husos ZN (40) / ZN (25) t 9,07
MT00120 Escollera de 50 kg m³ 19,17
MT00121 Escollera de 400 a 800 kg m³ 22,74
MT00122 Escollera de 200 a 400 kg m³ 21,58
MT00123 Escollera de 1000 a 2500 kg m³ 24,03
MT00124 Escollera de 2.500 a 5.000 kg m³ 28,22
MT00125 Piedra ordinaria granítica a una cara vista mampostería m³ 151,7
MT00126 Arcilla expandida, suministrada en sacos m³ 135,87
MT00127 Cantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro t 28
MT00128 Gravilla machaqueo 10/5 mm D.A.<25 t 17,42
MT00129 Gravilla machaqueo 20/10 mm D.A.<25 t 17,08
MT00130 Gravilla seleccionada color 5/15 mm m³ 21,21
MT00131 Albero Alcalá de Guadaira s/transporte m³ 22,01
MT00132 Arena granítica de machaqueo m³ 24,55
MT00201 Agua m³ 1,91
MT00202 Cemento CEM I 32,5 t 124,45
MT00203 Cemento CEM II/A‐P 32,5 t 124,45
MT00204 Cemento blanco V‐B/20 sacos t 141,26
MT00205 Cemento blanco BL‐V 22,5 Granel t 239,12
MT00206 Cemento CEM II/A‐V 32,5R t 89,08
MT00207 Cemento blanco BL‐II 42,5 R, granel t 267,92
MT00208 Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M‐250 m³ 73,1719
MT00209 Mortero de cemento blanco BL‐V 22,5, amasado a mano m³ 375,3561
MT00210 Mortero de cemento (1/4) M 10 m³ 81,1465
MT00211 Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón kg 0,49
MT00212 Lechada de cemento blanco V‐B/20 m³ 91,45
MT00213 Lechada de cemento CEM II/A‐P 32,5 m³ 122,7
MT00214 Lechada de cemento 1/3 CEM II/B‐P 32,5 N. m³ 105,3
MT00215 Detonador instantáneo Ud 1,32
MT00216 Cordón detonante 3 g m 0,33
MT00217 Goma 2‐ECO 26/200 mm kg 3,5
MT00218 Mortero de cemento M‐5 t 36,81
MT00219 Mortero impermeabilizante resistencia sulfatos, deshielo y carbonatación kg 1,7
MT00220 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M‐7,5 t 60,85
MT00221 Mortero flexible bicomponente kg 4,6
MT00222 Mortero impermeabilizante flexible bicomponente, a base de resinas sintéticas kg 4,6
MT00223 Revestimiento continuo elástico de dos componentes resina epoxi l 48,95
MT00224 Perfil hidroexpansivo de caucho natural reticulado, de 20x10 mm m 9,54
MT00225 Sellado con mástico estanco y deformable kg 2,45
MT00226 Mortero tixotrópico, reforzado con fibras kg 1,43
MT00227 Mortero cementoso de alta consistencia kg 1,81
MT00301 HL‐150/F/12 o HL‐150/F/20 central m³ 72,45
MT00302 HL‐150/B/12 o HL‐150/B/20 central m³ 68,31
MT00303 HL‐150/P/12 o HL‐150/P/20 central m³ 64,17
MT00304 HNE‐20/F/12 o HNE‐20/F/20 central m³ 79,83
MT00305 HNE‐20/B/12 o HNE‐20/B/20 central m³ 75,69
MT00306 HNE‐20/P/12 o HNE‐20/P/20 central m³ 71,55
MT00307 HM‐20/B/20/X0  central m³ 75,69
MT00308 HM‐20/P/20/X0  o HM‐20/P/40/X0 central m³ 71,21
MT00309 HM‐25/B/20/X0 central m³ 77,49
MT00310 HM‐25/P/20/X0 o HM‐25/P/40/X0 central m³ 72,81
MT00311 HM‐30/B/20/X0 central m³ 79,8
MT00312 HM‐30/P/20/X0 o HM‐30/P/40/X0 central m³ 75,1
MT00313 HM‐30/B/20/X0+XA1 m³ 103,73
MT00314 HM‐30/B/20/X0+XA2 cemento SR m³ 105,21
MT00315 HM‐35/B/20/X0 central m³ 81,86
MT00316 HM‐35/P/20/X0 o HM‐35/P/40/X0  central m³ 77,17
MT00317 HM‐35/B/20/X0+XA1 m³ 105,8
MT00318 HM‐35/B/20/X0, XA2 ó XA3 central con cemento SR m³ 109,65
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MT00319 HA‐25/B/20/X0, XC2, XC3 ó XC4 central m³ 88,3
MT00320 HA‐25/P/20/X0, XC2, XC3 ó XC4 ó HA‐25/P/40/X0, XC2, XC3 ó XC4 central m³ 83,81
MT00321 HA‐25/B/20/XC4 central h 95,2
MT00321n HA‐30/B/20/X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1 central m³ 95,2
MT00322 HA‐30/P/20 ó 40/X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1 central m³ 90,45
MT00323 HA‐30/B/20/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 central con cemento MR m³ 115,22
MT00324 HA‐30/B/20/X0, XC2, XC3, XC4, XC1, XD1, XD2 ó XD3+XA1 central m³ 95,2
MT00325 HA‐30/B/20/X0, XC2, XC3, XC4, XC1, XD1, XD2 ó XD3+XA2 central con cemento SR m³ 114,33
MT00326 HA‐30/B/20/XS1, XD1, XD2 ó XD3+XA2 con cemento SR m³ 116,75
MT00327 HA‐35/B/20/X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1 central m³ 102,1
MT00328 HA‐35/B/20/X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1+A1 central m³ 133,11
MT00329 HA‐35/B/20/X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1+A2 central con cemento SR m³ 126,21
MT00330 HA‐35/B/20/XS1, XS2 ó XS3+XA2 central con cemento SR m³ 132,81
MT00331 HA‐35/B/20/XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3+XA3 central con cemento SR m³ 130,85
MT00332n HA‐35/B/20/XD1, XD2 ó XD3+XA1 ó XA2 central, con cemento SR en su caso m³ 139,68
MT00333 Filmógeno de curado kg 4,13
MT00334 Hidrofugante mortero/hormigón kg 2,72
MT00335 Desencofrante l 2,95
MT00336 Materiales auxiliares para desencofrar kg 1,21
MT00337 SikaCim impermeabilizante l 2,85
MT00401 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16, serie 14 Ud 179
MT00402 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN60 en PN10/16, serie 14 Ud 185
MT00403 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16, serie 14 Ud 187
MT00404 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16, serie 14 Ud 212
MT00405 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16, serie 14 Ud 375
MT00406 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16, serie 14 Ud 586
MT00407 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16, serie 14 Ud 1.673,00
MT00408 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN400 en PN10/16, serie 14 Ud 3.531,00
MT00409 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN500 en PN10/16, serie 14 Ud 8.622,00
MT00410 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16, serie 15 Ud 180
MT00411 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN10/16, serie 15 Ud 203
MT00412 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16, serie 15 Ud 213
MT00413 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16, serie 15 Ud 264
MT00414 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16, serie 15 Ud 459
MT00415 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16, serie15 Ud 748
MT00416 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16, serie 15 Ud 1.724,00
MT00501 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN25, serie 15 Ud 309
MT00502 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN25, serie 15 Ud 316
MT00503 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN25, serie 15 Ud 319
MT00504 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN25, serie 15 Ud 351
MT00505 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN25, serie 15 Ud 743
MT00506 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN25, serie 15 Ud 926
MT00507 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN25, serie 15 Ud 1.911,00
MT00601 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 753
MT00602 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 964
MT00603 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 1.606,00
MT00604 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 1.974,00
MT00605 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 4.097,00
MT00606 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 6.577,00
MT00607 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 10.885,00
MT00608 Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13 Ud 18.014,00
MT00609 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10, serie 13 Ud 35.654,00
MT00610 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 1.276,00
MT00611 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 1.588,00
MT00612 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 2.258,00
MT00613 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 2.743,00
MT00614 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 4.751,00
MT00615 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 8.520,00
MT00616 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14 Ud 14.125,00
MT00617 Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10, serie 14 Ud 26.029,00
MT00618 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10, serie 14 Ud 42.765,00
MT00701 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 851
MT00702 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 1.168,00
MT00703 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 1.948,00
MT00704 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 2.395,00
MT00705 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 5.391,00
MT00706 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 7.795,00
MT00707 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 11.803,00
MT00708 Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 19.467,00
MT00709 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 36.783,00
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MT00710 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 1.382,00
MT00711 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 1.808,00
MT00712 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 2.597,00
MT00713 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 3.167,00
MT00714 Válvula de mariposa, DN400 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 6.023,00
MT00715 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 9.307,00
MT00716 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 14.280,00
MT00717 Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 25.912,00
MT00718 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX Ud 43.751,00
MT00801 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 1.496,00
MT00802 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 2.294,00
MT00803 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 3.460,00
MT00804 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 4.450,00
MT00805 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 6.591,00
MT00806 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 12.468,00
MT00807 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 17.277,00
MT00808 Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 40.905,00
MT00809 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX Ud 61.295,00
MT00901 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 499
MT00902 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 692
MT00903 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 1.155,00
MT00904 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 1.415,00
MT00905 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 3.707,00
MT00906 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 6.167,00
MT00907 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 8.335,00
MT00908 Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 17.301,00
MT00909 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, tipo wafer Ud 31.478,00
MT01001 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN200, PN10/16 Ud 1.748,00
MT01002 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN400, PN10/16 Ud 3.477,00
MT01003 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN500, PN10/16 Ud 4.868,00
MT01004 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN600, PN10/16 Ud 7.166,00
MT01005 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN800, PN10/16 Ud 15.580,50
MT01006 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1000, PN10/16 Ud 21.803,50
MT01007 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1200, PN10/16 Ud 25.804,50
MT01008 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1400, PN10/16 Ud 32.911,00
MT01009 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1800, PN10/16 Ud 61.746,00
MT01101 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN200, PN25 Ud 1.778,00
MT01102 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN400, PN 25 Ud 3.876,00
MT01103 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN500, PN 25 Ud 6.128,00
MT01104 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN600, PN 25 Ud 9.212,00
MT01105 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN800, PN 25 Ud 17.430,00
MT01106 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1000, PN 25 Ud 23.462,00
MT01107 Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1200, PN 25 Ud 35.541,00
MT01201 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN200, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 2.562,00
MT01202 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN400, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 4.821,00
MT01203 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN500, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 6.573,00
MT01204 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN600, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 8.077,00
MT01205 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN800, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 12.728,00
MT01206 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN1000, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 20.794,00
MT01207 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN1200, PN10/16 reductor y actuador eléctrico Ud 29.462,00
MT01208 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN200, PN25 reductor y actuador eléctrico Ud 3.132,27
MT01209 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN400, PN25 reductor y actuador eléctrico Ud 6.191,07
MT01210 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN500, PN25 reductor y actuador eléctrico Ud 9.768,87
MT01211 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN600, PN25 reductor y actuador eléctrico Ud 14.114,36
MT01212 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN800, PN25 reductor y actuador eléctrico Ud 21.781,04
MT01213 Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN900, PN25 reductor y actuador eléctrico Ud 25.392,31
MT01401 Ventosa trifuncional embridada agua limpia, DN 50, PN16 Ud 790,08
MT01402 Ventosa trifuncional embridada agua limpia, DN 80, PN16 Ud 1.021,44
MT01403 Ventosa trifuncional embridada agua limpia, DN 100, PN16 Ud 1.309,44
MT01404 Ventosa trifuncional embridada agua limpia, DN 150, PN16 Ud 2.180,16
MT01405 Ventosa trifuncional embridada agua limpia, DN 200, PN16 Ud 3.683,52
MT01501 Ventosa trifuncional antiariete DN50, PN16, embridada Ud 1.719,36
MT01502 Ventosa trifuncional antiariete DN80, PN16, embridada Ud 1.750,08
MT01503 Ventosa trifuncional antiariete DN100, PN16, embridada Ud 1.926,72
MT01504 Ventosa trifuncional antiariete DN150, PN16, embridada Ud 5.014,10
MT01505 Ventosa trifuncional antiariete DN200, PN16, embridada Ud 9.875,50
MT01601 Ventosa trifuncional agua limpia DN50, PN25, embridada Ud 1.063,68
MT01602 Ventosa trifuncional agua limpia DN80, PN25, embridada Ud 1.354,56
MT01603 Ventosa trifuncional agua limpia DN100, PN25, embridada Ud 1.714,56
MT01604 Ventosa trifuncional agua limpia DN150, PN25, embridada Ud 2.592,00
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MT01605 Ventosa trifuncional agua limpia DN200, PN25, embridada Ud 4.294,08
MT01701 Ventosa trifuncional agua limpia DN50, PN40, embridada Ud 1.253,76
MT01702 Ventosa trifuncional agua limpia DN80, PN40, embridada Ud 1.601,28
MT01703 Ventosa trifuncional agua limpia DN100, PN40, embridada Ud 2.033,28
MT01704 Ventosa trifuncional agua limpia DN150, PN40, embridada Ud 2.973,12
MT01705 Ventosa trifuncional agua limpia DN200, PN40, embridada Ud 4.930,56
MT01801 Ventosa trifuncional antiariete DN50, PN25, embridada Ud 2.035,83
MT01802 Ventosa trifuncional antiariete DN80, PN25, embridada Ud 1.581,41
MT01803 Ventosa trifuncional antiariete DN100, PN25, embridada Ud 2.414,57
MT01804 Ventosa trifuncional antiariete DN150, PN25, embridada Ud 6.572,66
MT01805 Ventosa trifuncional antiariete DN200, PN25, embridada Ud 12.211,08
MT01901 Ventosa trifuncional antiariete DN50, PN40, embridada Ud 2.638,74
MT01902 Ventosa trifuncional antiariete DN80, PN40, embridada Ud 2.680,79
MT01903 Ventosa trifuncional antiariete DN100, PN40, embridada Ud 2.897,48
MT01904 Ventosa trifuncional antiariete DN150, PN40, embridada Ud 7.557,95
MT01905 Ventosa trifuncional antiariete DN200, PN40, embridada Ud 14.046,50
MT02001 Ventosa trifuncional plástica DN25, PN16 Ud 102,72
MT02002 Ventosa trifuncional plástica DN50, PN16 Ud 199,68
MT02101 Ventosa trifuncional plástica, antiariete, DN50, PN16 Ud 151,68
MT02102 Ventosa trifuncional plástica, antiariete, DN50, PN16 Ud 248,64
MT02201 Ventosa trifuncional para aguas residuales DN50, PN16 Ud 1.719,36
MT02202 Ventosa trifuncional para aguas residuales DN80, PN16 Ud 1.750,08
MT02203 Ventosa trifuncional para aguas residuales DN100, PN16 Ud 1.926,72
MT02301 Ventosa trifuncional para aguas residuales DN50, PN16, plástica Ud 948,48
MT02302 Ventosa trifuncional para aguas residuales DN80, PN16, plástica Ud 965,76
MT02401 Purgador de aire, DN 40‐50‐50‐65 / PFA 10‐16 BAR Ud 200,43
MT02402 Purgador de aire, DN 40‐50‐50‐65 / PFA 10‐16 BAR Ud 200,43
MT02501 Perfil hidroexpansivo macizo, sección mínima 20x10 mm m 9,54
MT02502 Perfil hidroexpansivo de bentonita macizo, sección mínima 20x10 mm m 7
MT02503 Perfil hidroexpansivo macizo, sección mínima 20x10 mm, agua salada m 12,23
MT02504 Junta elastomérica de estanquidad de 150 mm de ancho m 11,48
MT02505 Junta elastomérica de estanquidad de 220 mm de ancho m 14,72
MT02506 Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho m 20,53
MT02507 Junta elastomérica de estanquidad de 400 mm de ancho m 40,18
MT02508 Poliestireno expandido 20 mm m² 5,98
MT02509 Poliestireno extruido 30 mm m² 6,99
MT02510 Adhesivo epoxi kg 16,72
MT02511 Elastómero kg 19,51
MT02512 Laminado para agua potable kg 17,65
MT02513 Recubrimiento para agua potable kg 17,65
MT02514 Fondo de junta Ud 0,56
MT02515 Laminado kg 8,25
MT02516 Recubrimiento de acabado kg 8,25
MT02517 Panel rígido de poliestireno extruido m² 7,85
MT02519 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40‐FP, de 3,5 mm de espesor m² 6,38
MT02520 Lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad m² 3,65
MT02521 Perfil colaminado de chapa de acero y PVC‐P, para  impermeabilización en extremos m² 3,74
MT02522 Lámina impermeabilizante flexible de PVC‐P m² 10,92
MT02523 Bentonita de sodio granular kg 1,73
MT02524 Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 10 mm de espesor m2 4,38
MT02525 Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm de anchura m 0,2
MT02526 Cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de 15 mm de diámetro, p m 0,22
MT02527 Imprimación monocomponente a base de poliuretano l 38,99
MT02528 Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano Ud 11,65
MT02529 Perfil preformado para sellado de juntas intermedias m 1,65
MT02601 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø80 Ud 465
MT02602 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø100 Ud 474
MT02603 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø125 Ud 791
MT02604 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø150 Ud 876
MT02605 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø200 Ud 1.243,00
MT02606 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø250 Ud 3.523,00
MT02607 Válvula de retención de clapeta PN16 Ø300 Ud 4.167,00
MT02701 Válvula de retención, DN 80, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 465
MT02702 Válvula de retención, DN 100, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 474
MT02703 Válvula de retención, DN 125, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 791
MT02704 Válvula de retención, DN 150, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 876
MT02705 Válvula de retención, DN 200, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 1.243,00
MT02706 Válvula de retención, DN 250, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 3.523,00
MT02707 Válvula de retención, DN 300, PN 10/16, eje para peso y palanc. Ud 4.167,00
MT02708 Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN50 ‐ 80 Ud 89
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MT02709 Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN100 Ud 94
MT02710 Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN125 ‐ 150 Ud 109
MT02711 Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN200 Ud 113
MT02712 Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN250 ‐ DN300 Ud 287
MT02713 Válvula de retención tipo pinza DN 110 Ud 420
MT02714 Válvula de retención tipo pinza DN 150 Ud 550
MT02715 Válvula de retención tipo pinza DN 200 Ud 760
MT02716 Válvula de retención tipo pinza DN 250 Ud 930
MT02717 Válvula de retención tipo pinza DN 300 Ud 1.100,00
MT02801 Válvula retención tipo bola DN100 PN16 Ud 252
MT02802 Válvula retención tipo bola DN125 PN16 Ud 391
MT02803 Válvula retención tipo bola DN150 PN16 Ud 444
MT02804 Válvula retención tipo bola DN200 PN16 Ud 806
MT02805 Válvula retención tipo bola DN250 PN16 Ud 1.362,00
MT02806 Válvula retención tipo bola DN300 PN16 Ud 2.164,50
MT02901 Válvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN200 PN10/16 Ud 6.586,00
MT02902 Válvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN300 PN10/16 Ud 10.237,00
MT02903 Válvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN500 PN10/16 Ud 18.681,50
MT02904 Válvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN600 PN10/16 Ud 24.229,00
MT03001 Válvula retención doble plato DN200 PN10/16 Ud 501,73
MT03002 Válvula retención doble plato DN300 PN10/16 Ud 1.067,12
MT03003 Válvula retención doble plato DN500 PN10/16 Ud 3.534,38
MT03004 Válvula retención doble plato DN600 PN10/16 Ud 5.149,56
MT03005 Válvula retención doble plato DN200 PN25 Ud 590,59
MT03006 Válvula retención doble plato DN300 PN25 Ud 1.128,86
MT03007 Válvula retención doble plato DN400 PN25 Ud 2.110,83
MT03101 Válvula de retención de disco axial DN200, PN10/16 Ud 1.792,00
MT03102 Válvula de retención de disco axial DN400, PN10/16 Ud 8.713,00
MT03103 Válvula de retención de disco axial DN600, PN10/16 Ud 25.341,00
MT03104 Válvula de retención de disco axial DN200, PN25 Ud 3.359,00
MT03105 Válvula de retención de disco axial DN400, PN25 Ud 15.708,66
MT03106 Válvula de retención de disco axial DN600, PN25 Ud 36.236,43
MT03201 Guillotina de paso total y bidireccional DN150, accionamiento volante Ud 812
MT03202 Guillotina de paso total y bidireccional DN300 accionamiento volante Ud 1.737,00
MT03203 Guillotina de paso total y bidireccional DN400, accionamiento volante Ud 2.936,00
MT03204 Guillotina de paso total y bidireccional DN600 accionamiento volante Ud 6.565,00
MT03301 Guillotina de paso total y bidireccional DN150, Acc. eléctrico Ud 3.205,00
MT03302 Guillotina de paso total y bidireccional DN300, Acc. eléctrico Ud 4.611,00
MT03303 Guillotina de paso total y bidireccional DN400, Acc. eléctrico Ud 5.860,00
MT03304 Guillotina de paso total y bidireccional DN600, Acc. eléctrico Ud 11.948,00
MT03401 Válvula de esfera DN20 ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM, conexión roscada hembra‐hembra Ud 10,6
MT03402 Válvula de esfera DN32 ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM, conexión roscada hembra‐hembra Ud 16,1
MT03403 Válvula de esfera DN40 ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM, conexión roscada hembra‐hembra Ud 20,34
MT03404 Válvula de esfera DN50 ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM, conexión roscada hembra‐hembra Ud 27,8
MT03405 Válvula de esfera DN80 ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM, conexión roscada hembra‐hembra Ud 129,93
MT03406 Válvula de esfera DN100 ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM, conexión roscada hembra‐hembra Ud 270,3
MT03501 Válvula de esfera latón DN15 PN25 paso total Ud 5,71
MT03502 Válvula de esfera latón DN25 PN25 paso total Ud 12,18
MT03503 Válvula de esfera latón DN32 PN25 paso total Ud 20,56
MT03504 Válvula de esfera latón DN40 PN25 paso total Ud 28,08
MT03505 Válvula de esfera latón DN80 PN25 paso total Ud 134,88
MT03506 Válvula de esfera latón DN100 PN25 paso total Ud 134,8746
MT03601 Válvula de manguito de accionamiento neumático DN100 Ud 459,9
MT03602 Válvula de manguito de accionamiento neumático DN150 Ud 881,1
MT03603 Válvula de manguito de accionamiento neumático DN200 Ud 1.513,80
MT03604 Válvula de manguito de accionamiento neumático DN300 Ud 5.054,40
MT03701 Filtro colador en "Y", DN50, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 179
MT03702 Filtro colador en "Y", DN65, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 206
MT03703 Filtro colador en "Y", DN80, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 237
MT03704 Filtro colador en "Y", DN100 PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 304
MT03705 Filtro colador en "Y", DN150, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 510
MT03706 Filtro colador en "Y", DN200, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 627
MT03707 Filtro colador en "Y", DN250, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 1.455,00
MT03708 Filtro colador en "Y" DN300, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil Ud 4.206,52
MT03801 Calderín vejiga butil 500 litros DN50 PN10 Ud 10.992,00
MT03802 Calderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN10 Ud 11.979,00
MT03803 Calderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN10 Ud 14.529,00
MT03804 Calderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN10 Ud 16.800,00
MT03805 Calderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN10 Ud 17.763,00
MT03806 Calderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN10 Ud 18.237,00
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MT03901 Calderín vejiga butil 500 litros DN50 PN16 Ud 12.579,00
MT03902 Calderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN16 Ud 13.992,00
MT03903 Calderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN16 Ud 16.629,00
MT03904 Calderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN16 Ud 19.200,00
MT03905 Calderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN16 Ud 21.360,00
MT03906 Calderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN16 Ud 21.792,00
MT04001 Calderín vejiga butil 500 litros DN50 PN25 Ud 14.163,00
MT04002 Calderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN25 Ud 17.250,00
MT04003 Calderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN25 Ud 23.379,00
MT04004 Calderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN25 Ud 33.317,00
MT04005 Calderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN25 Ud 38.808,00
MT04006 Calderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN25 Ud 41.850,00
MT04101 Desmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN50‐350. PN10/16/25 Ud 434
MT04102 Desmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN400‐600. PN10/16 Ud 713
MT04103 Desmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN700‐1000. PN10/16 Ud 1.391,00
MT04104 Desmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN400 ‐ 600. PN25 Ud 887
MT04105 Desmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN700 ‐ 1000. PN25 Ud 3.312,00
MT04201 Actuador elec. DN50/200 PN10/16 Ud 2.201,00
MT04202 Actuador elect. DN250/500 PN10/16 Ud 2.700,00
MT04203 Actuador elect. DN600/1000 PN10/16 Ud 3.578,00
MT04204 Transmisor electrónico de posición salida 4 ‐ 20 mA Ud 731
MT04301 Actuador elect. DN50/200 PN25 Ud 2.356,00
MT04302 Actuador elect. DN250/500 PN25 Ud 2.819,50
MT04303 Actuador elect. DN600/900 PN25 Ud 4.636,50
MT04304 Actuador elect. DN1000 PN25 Ud 5.813,60
MT04401 Act. Neumático DN50/150 PN10/16 Ud 727
MT04402 Act. Neumático DN200/300 PN10/16 Ud 1.929,00
MT04501 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø200 Ud 2.848,88
MT04502 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø300 Ud 3.673,49
MT04503 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø400 Ud 4.566,80
MT04504 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø500 Ud 4.689,92
MT04505 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø600 Ud 4.813,04
MT04506 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø800 Ud 5.442,94
MT04507 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1000 Ud 7.238,17
MT04508 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1200 Ud 8.877,35
MT04509 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1400 Ud 13.106,30
MT04510 Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1600 Ud 13.691,82
MT04601 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø200 Ud 3.368,55
MT04602 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø300 Ud 4.274,76
MT04603 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø400 Ud 4.813,04
MT04604 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø500 Ud 4.936,16
MT04605 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø600 Ud 5.414,31
MT04606 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø800 Ud 6.108,64
MT04607 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1000 Ud 7.467,23
MT04608 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1200 Ud 10.651,10
MT04609 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1400 Ud 14.167,11
MT04610 Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1600 Ud 15.172,10
MT04701 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø200 Ud 1.307,05
MT04702 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø300 Ud 1.810,97
MT04703 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø400 Ud 2.464,50
MT04704 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø500 Ud 2.910,68
MT04705 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø600 Ud 3.171,83
MT04706 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø800 Ud 4.691,47
MT04707 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø1000 Ud 6.146,81
MT04708 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø1200 Ud 8.823,91
MT04709 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø1400 Ud 16.206,91
MT04710 Caudalímetro electromagnético PN 16 Ø1600 Ud 19.684,50
MT04801 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø200 Ud 1.667,93
MT04802 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø300 Ud 2.494,68
MT04803 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø400 Ud 3.325,37
MT04804 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø500 Ud 4.072,07
MT04805 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø600 Ud 4.961,81
MT04806 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø800 Ud 10.577,14
MT04807 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø1000 Ud 15.792,22
MT04808 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø1200 ud 22.965,25
MT04809 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø1400 Ud 33.193,32
MT04810 Caudalímetro electromagnético PN 25 Ø1600 Ud 44.737,50
MT04901 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1200 Ud 45.334,00
MT04902 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1400 Ud 50.106,00
MT04903 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1600 Ud 53.685,00
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MT04904 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1800 Ud 57.264,00
MT04905 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø600 Ud 18.610,80
MT04906 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø800 Ud 44.141,00
MT04907 Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø1000 ud 44.141,00
MT05001 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN50, PN16 Ud 41
MT05002 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN65, PN16 Ud 60
MT05003 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN80, PN16 Ud 67
MT05004 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN100, PN16 Ud 75
MT05005 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN150, PN16 Ud 103
MT05006 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN200, PN16 Ud 166
MT05007 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN300, PN16 Ud 249
MT05008 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN400, PN16 Ud 357
MT05009 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN500, PN16 Ud 467
MT05010 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN600, PN16 Ud 610
MT05011 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN800, PN16 Ud 963
MT05012 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐304 L DN1000, PN16 Ud 1.257,00
MT05101 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN50, PN16 Ud 57
MT05102 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN65, PN16 Ud 70
MT05103 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN80, PN16 Ud 78
MT05104 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN100, PN16 Ud 97
MT05106 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN150, PN16 Ud 156
MT05107 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN200, PN16 Ud 272
MT05109 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN300, PN16 Ud 341
MT05110 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN400, PN16 Ud 511
MT05111 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN500, PN16 Ud 660
MT05112 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN600, PN16 Ud 841
MT05113 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN800, PN16 Ud 1.421,00
MT05114 Pasamuro de chapa de acero inoxidable AISI‐316 L DN1000, PN16 Ud 1.828,00
MT05201 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm Ud 178
MT05202 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm Ud 213
MT05203 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm Ud 462
MT05204 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm Ud 1.040,00
MT05205 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 400 mm Ud 1.597,00
MT05206 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 500 mm Ud 2.650,00
MT05207 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 600 mm Ud 4.013,53
MT05208 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 800 mm Ud 7.353,70
MT05301 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 80 mm Ud 246,07
MT05302 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 100 mm Ud 265,7
MT05303 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm Ud 595,82
MT05304 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 300 mm Ud 1.243,51
MT05305 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 400 mm Ud 2.093,54
MT05306 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 500 mm Ud 3.132,62
MT05307 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 600 mm Ud 4.440,16
MT05308 Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 800 mm Ud 8.557,49
MT05401 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 300 Ud 424,02
MT05402 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 400 Ud 526,16
MT05403 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 450 Ud 536,16
MT05404 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 500 Ud 565,03
MT05405 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 Ud 727,75
MT05406 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 800 Ud 892,89
MT05407 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 900 Ud 973,01
MT05408 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.000 Ud 1.218,28
MT05409 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.200 Ud 1.536,72
MT05410 Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.400 Ud 1.708,82
MT05501 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN20 m 8,34
MT05502 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 25 m 10,43
MT05503 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 50 m 17,09
MT05504 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 65 m 21,61
MT05505 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 80 m 25,35
MT05506 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 100 m 32,49
MT05507 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 150 m 50,06
MT05508 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 200 m 63,6
MT05509 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 300 m 115,76
MT05510 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 400 m 228,54
MT05511 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 500 m 523,23
MT05512 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 600 m 619,72
MT05513 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 800 m 944,97
MT05514 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 m 1.397,50
MT05515 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 m 2.016,90
MT05516 Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.400 m 2.354,38

Mayo 2023 29



MATERIALES BASE DE PRECIOS GENERAL C. VALENCIANA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

MT05601 Tubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 20 m 9,82
MT05602 Tubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 25 m 12,26
MT05603 Tubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 50 m 20,11
MT05604 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65 m 25,43
MT05605 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80 m 29,83
MT05606 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100 m 38,22
MT05608 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150 m 58,9
MT05609 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200 m 74,83
MT05611 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300 m 136,18
MT05613 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400 m 268,87
MT05615 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 500 m 615,56
MT05616 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 600 m 729,09
MT05618 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 800 m 1.111,74
MT05620 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 m 1.644,12
MT05622 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 m 2.372,83
MT05623 Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.400 m 2.769,87
MT05701 Tubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 7,1 mm m 275,93
MT05702 Tubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 8,8 mm m 327,35
MT05703 Tubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 12,5 mm m 438,57
MT05704 Tubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 7,1 mm m 293,39
MT05705 Tubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 8,8 mm m 348,09
MT05706 Tubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 12,5 mm m 466,67
MT05707 Tubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 8,8 mm m 368,47
MT05708 Tubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 10,0 mm m 409,22
MT05709 Tubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 12,5 mm m 493,75
MT05710 Tubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 8,8 mm m 409,83
MT05711 Tubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 12,5 mm m 549,55
MT05712 Tubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 16,0 mm m 680,66
MT05713 Tubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 10,0 mm m 501,4
MT05714 Tubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 12,5 mm m 605,34
MT05715 Tubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 16,0 mm m 750,03
MT05716 Tubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 10,0 mm m 547
MT05717 Tubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 14,2 mm m 737,42
MT05718 Tubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 20,0 mm m 998,18
MT05719 Tubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 12,5 mm m 716,31
MT05720 Tubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 16,0 mm m 887,93
MT05721 Tubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 20,0 mm m 1.082,96
MT05722 Tubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 12,5 mm m 771,5
MT05723 Tubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 17,5 mm m 1.035,66
MT05724 Tubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 20,0 mm m 1.167,01
MT05725 Tubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 12,5 mm m 827,29
MT05726 Tubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 16,0 mm m 1.025,83
MT05727 Tubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 20,0 mm m 1.251,79
MT05728 Tubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 14,2 mm m 986,17
MT05729 Tubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 16,0 mm m 1.095,21
MT05730 Tubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 20,0 mm m 1.336,57
MT05731 Tubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 16,0 mm m 1.385,39
MT05732 Tubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 17,5 mm m 1.493,46
MT05733 Tubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 20,0 mm m 1.673,31
MT05734 Tubería de acero L275, Ø 2032 mm esp. 17,5 mm m 1.652,28
MT05735 Tubería de acero L275, Ø 2032 mm esp. 20,0 mm m 1.852,53
MT05801 Tubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 7,1 mm m 280,41
MT05802 Tubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 8,8 mm m 332,93
MT05803 Tubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 12,5 mm m 446,33
MT05804 Tubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 7,1 mm m 298,12
MT05805 Tubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 8,8 mm m 354,03
MT05806 Tubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 12,5 mm m 474,71
MT05807 Tubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 8,8 mm m 374,65
MT05808 Tubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 10,0 mm m 416,25
MT05809 Tubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 12,5 mm m 502,61
MT05810 Tubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 8,8 mm m 416,74
MT05811 Tubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 12,5 mm m 559,37
MT05812 Tubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 16,0 mm m 693,15
MT05813 Tubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 10,0 mm m 510,01
MT05814 Tubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 12,5 mm m 616,13
MT05815 Tubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 16,0 mm m 763,74
MT05816 Tubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 10,0 mm m 556,46
MT05817 Tubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 14,2 mm m 750,76
MT05818 Tubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 20,0 mm m 1.016,86
MT05819 Tubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 12,5 mm m 729,05
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MT05820 Tubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 16,0 mm m 904,19
MT05821 Tubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 20,0 mm m 1.103,21
MT05822 Tubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 12,5 mm m 785,2
MT05823 Tubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 17,5 mm m 1.054,82
MT05824 Tubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 20,0 mm m 1.188,84
MT05825 Tubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 12,5 mm m 841,97
MT05826 Tubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 16,0 mm m 1.044,75
MT05827 Tubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 20,0 mm m 1.275,20
MT05828 Tubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 14,2 mm m 1.004,00
MT05829 Tubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 16,0 mm m 1.115,34
MT05830 Tubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 20,0 mm m 1.361,55
MT05831 Tubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 16,0 mm m 1.430,01
MT05832 Tubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 17,5 mm m 1.541,71
MT05833 Tubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 20,0 mm m 1.727,94
MT05834 Tubería de acero L355, Ø2032 mm esp. 17,5 mm m 1.705,66
MT05835 Tubería de acero L355, Ø2032 mm esp. 20,0 mm m 1.913,02
MT05901 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø300 m 72,29
MT05902 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø400 m 89,75
MT05903 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø500 m 109,22
MT05904 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø600 m 139,59
MT05905 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø800 m 227,32
MT05906 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.000 m 333,62
MT05907 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.200 m 470
MT05908 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.400 m 545,72
MT05909 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.600 m 722,48
MT05910 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.800 m 875,23
MT05911 Tubería de PRFV PN 6 5.000 Ø2.000 m 1.086,68
MT06001 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø300 m 76,73
MT06002 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø400 m 96,05
MT06003 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø500 m 119,97
MT06004 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø600 m 151,62
MT06005 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø800 m 253,57
MT06006 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.000 m 365,95
MT06007 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.200 m 517
MT06008 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.400 m 617,52
MT06009 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.600 m 767,3
MT06010 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.800 m 925,3
MT06011 Tubería de PRFV PN 6 10.000 Ø2.000 m 1.297,19
MT06101 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø300 m 74,83
MT06102 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø400 m 92,23
MT06103 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø500 m 115,42
MT06104 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø600 m 144,72
MT06105 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø800 m 247,17
MT06106 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.000 m 355,61
MT06107 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.200 m 496,11
MT06108 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.400 m 594,02
MT06109 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.600 m 744,89
MT06110 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.800 m 897,21
MT06111 Tubería de PRFV PN 10 5.000 Ø2.000 m 1.111,10
MT06201 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø300 m 78,63
MT06202 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø400 m 97,63
MT06203 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø500 m 123,11
MT06204 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø600 m 153,68
MT06205 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø800 m 265,1
MT06206 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.000 m 387,93
MT06207 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.200 m 540,5
MT06208 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.400 m 676,27
MT06209 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.600 m 791,02
MT06210 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.800 m 951,15
MT06211 Tubería de PRFV PN 10 10.000 Ø2.000 m 1.300,52
MT06301 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø300 m 83,49
MT06302 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø400 m 106,56
MT06303 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø500 m 136,29
MT06304 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø600 m 167,72
MT06305 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø800  m 278,72
MT06306 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1000 m 393,72
MT06307 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1200 m 544,41
MT06308 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1400 m 667,99
MT06309 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1600 m 862,9606
MT06310 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1800 m 980,0215
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MT06311 Tubería de PRFV PN 16 5.000 Ø2000 m 1.199,06
MT06401 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø300 m 84,74
MT06402 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø400 m 104,8
MT06403 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø500 m 141,1
MT06404 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø600 m 180,82
MT06405 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø800 m 292,55
MT06406 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1000 m 410,97
MT06407 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1200 m 604,58
MT06408 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1400 m 754,92
MT06409 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1600 m 933,8278
MT06410 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1800 m 1.093,05
MT06411 Tubería de PRFV PN 16 10.000 Ø2000 m 1.355,04
MT06501 Tubería de FD abastecimiento Ø100 Clase 100 m 46,44
MT06502 Tubería de FD abastecimiento Ø200 Clase 50 m 89,43
MT06503 Tubería de FD abastecimiento Ø300 Clase 40 m 141,41
MT06504 Tubería de FD abastecimiento Ø400 Clase 40 m 227,22
MT06505 Tubería de FD abastecimiento Ø500 Clase 30 m 288,93
MT06506 Tubería de FD abastecimiento Ø600 Clase 30 m 387,48
MT06507 Tubería de FD abastecimiento Ø800 Clase 30 m 699,81
MT06508 Tubería de FD abastecimiento Ø1000 Clase 30 m 1.097,66
MT06601 Tubería de FD acerrojada Ø100 Clase 100 m 65,85
MT06602 Tubería de FD acerrojada Ø200 Clase 50 m 109,49
MT06603 Tubería de FD acerrojada Ø300 Clase 40 m 178,28
MT06604 Tubería de FD acerrojada Ø400 Clase 40 m 272,93
MT06605 Tubería de FD acerrojada Ø500 Clase 30 m 379,24
MT06606 Tubería de FD acerrojada Ø600 Clase 30 m 490,76
MT06701 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø100 Clase 100 m 71,62
MT06702 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø200 Clase 50 m 131,55
MT06703 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø300 Clase 40 m 210,46
MT06704 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø400 Clase 40 m 309,39
MT06705 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø500 Clase 30 m 433,67
MT06706 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø600 Clase 30 m 575,77
MT06707 Tubería de FD acerrojada doble cámara Ø800 Clase 30 m 930,62
MT06801 Tubería de FD saneamiento Ø150. PFA 40 m 65,14
MT06802 Tubería de FD saneamiento Ø200. PFA 40 m 85,59
MT06803 Tubería de FD saneamiento Ø250. PFA 38 m 108,54
MT06804 Tubería de FD saneamiento Ø300. PFA 35 m 133,57
MT06805 Tubería de FD saneamiento Ø400. PFA 30 m 203,45
MT06806 Tubería de FD saneamiento Ø500. PFA 28 m 267,74
MT06807 Tubería de FD saneamiento Ø600. PFA 26 m 349
MT06901 Manga polietileno Ø100 mm m 0,77
MT06902 Manga polietileno Ø200 mm m 1,45
MT06903 Manga polietileno Ø300 mm m 2,41
MT06904 Manga polietileno Ø400 mm m 3,01
MT06905 Manga polietileno Ø500 mm m 3,78
MT06906 Manga polietileno Ø600 mm m 4,62
MT06907 Manga polietileno Ø800 mm m 6,74
MT07001 Paneles metálicos de varias dimensiones m² 5,48
MT07002 Paneles metálicos muros de hasta 3 m m² 5,79
MT07003 Paneles metálicos muros de entre 3 y 6 m m² 6,56
MT07004 Tablero contrachapado fenólico muros m² 17,2
MT07005 Tablero contrachapado fenólico pilares m² 6,68
MT07006 Tablero contrachapado fenólico vigas m² 3,77
MT07007 Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles. m² 45,5
MT07008 Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. m 4,39
MT07009 Tabla pino M‐H 22 mm. espesor m² 19,49
MT07010 Tabla pino M‐H 2,50x9/16x23 m² 11,09
MT07011 Madera pino para entibaciones m³ 206,83
MT07012 Madera de pino de encofrar 26 mm m³ 306,33
MT07013 Alambre de atar 1,3 mm kg 2,21
MT07014 Clavos del 10 kg 1,58
MT07016 Encofrado formación de peldaños m² 19,25
MT07017 Materiales auxiliares para encofrar kg 0,99
MT07018 Molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta 3 m pp 0,61
MT07019 Molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre 3 y 6 m pp 1,84
MT07020 Apuntalamientos, tensores y piezas especiales pp 0,61
MT07021 Material de cimbrado m³ 21,7
MT07022 Desencofrante para encofrados l 2,95
MT07023 Equipo y elementos auxiliares para corte de acero Ud 1,55
MT07024 Amortización de madera de pino para 10 usos m 0,46
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MT07025 Amortización de puntal metálico y telescópico de 5 m y 150 usos m 0,27
MT07026 Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano para 10 m² 1,34
MT07101 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 300 mm m 38,69
MT07102 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 400 mm m 45,54
MT07103 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 500 mm m 65,22
MT07104 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 600 mm m 73,87
MT07105 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 800 mm m 120,73
MT07106 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1000 mm m 186,37
MT07107 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1200 mm m 264,45
MT07108 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1500 mm m 381,89
MT07109 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1800 mm m 516,78
MT07110 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 2000 mm m 664,04
MT07111 Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 2500 mm m 1.049,90
MT07112 Lubricante para tubos hormigón kg 4,61
MT07201 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 300 mm m 44,63
MT07202 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 400 mm m 55,84
MT07203 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 500 mm m 51,36
MT07204 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 600 mm m 94,17
MT07205 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 800 mm m 151,42
MT07206 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 1000 mm m 228,94
MT07207 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 1200 mm m 329,79
MT07208 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 1500 mm m 477,92
MT07209 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 1800 mm m 648,45
MT07210 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 2000 mm m 819,48
MT07211 Tubería de horm. arm. clase 180, Ø 2500 mm m 1.313,24
MT07301 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 300 mm m 39,08
MT07302 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 400 mm m 46
MT07303 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 500 mm m 65,88
MT07304 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 600 mm m 74,62
MT07305 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 800 mm m 121,95
MT07306 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1000 mm m 188,25
MT07307 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1200 mm m 267,12
MT07308 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1500 mm m 385,75
MT07309 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1800 mm m 522
MT07310 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 2000 mm m 670,75
MT07311 Tubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 2500 mm m 1.060,50
MT07401 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 300 mm m 45,08
MT07402 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 400 mm m 56,4
MT07403 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 500 mm m 51,88
MT07404 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 600 mm m 95,12
MT07405 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 800 mm m 152,95
MT07406 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1000 mm m 231,25
MT07407 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1200 mm m 333,12
MT07408 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1500 mm m 482,75
MT07409 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1800 mm m 655
MT07410 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 2000 mm m 827,75
MT07411 Tubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 2500 mm m 1.326,50
MT07501 Lubricante para unión mediante junta elástica kg 9,97
MT07502 Tubo PVC liso DN110 SN4 m 8,15
MT07503 Tubo PVC liso DN125 SN4 m 8,79
MT07504 Tubo PVC liso DN160 SN4 m 15,07
MT07505 Tubo PVC liso DN200 SN4 m 23,11
MT07506 Tubo PVC liso DN250 SN4 m 36,6
MT07507 Tubo PVC liso DN315 SN4 m 56,59
MT07508 Tubo PVC liso DN400 SN4 m 90,73
MT07509 Tubo PVC liso DN500 SN4 m 146,31
MT07601 Tubo PVC corrugado DN160 SN8 m 18,54
MT07602 Tubo PVC corrugado DN200 SN8 m 25,49
MT07603 Tubo PVC corrugado DN250 SN8 m 40,59
MT07604 Tubo PVC corrugado DN315 SN8 m 55,88
MT07605 Tubo PVC corrugado DN400 SN8 m 88,76
MT07606 Tubo PVC corrugado DN500 SN8 m 159,64
MT07607 Tubo PVC corrugado DN630 SN8 m 177,11
MT07701 Junta goma para tub. h.a. Ø 300 Ud 4,48
MT07702 Junta goma para tub. h.a. Ø 400 Ud 5,87
MT07703 Junta goma para tub. h.a. Ø 500 Ud 8,25
MT07704 Junta goma para tub. h.a. Ø 600 Ud 9,51
MT07705 Junta goma para tub. h.a. Ø 800 Ud 18,86
MT07706 Junta goma para tub. h.a. Ø 1000 Ud 25,71
MT07707 Junta goma para tub. h.a. Ø 1200 Ud 30,88
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MT07708 Junta goma para tub. h.a. Ø 1500 Ud 36,83
MT07709 Junta goma para tub. h.a. Ø 1800 Ud 43,05
MT07710 Junta goma para tub. h.a. Ø 2000 Ud 49,65
MT07711 Junta goma para tub. h.a. Ø 2500 Ud 60,39
MT07801 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN160 MRS 10 N/mm2 m 10,7
MT07802 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN180 MRS 10 N/mm2 m 13,56
MT07803 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN200 MRS 10 N/mm2 m 16,46
MT07804 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN250 MRS 10 N/mm2 m 25,82
MT07805 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN315 MRS 10 N/mm2 m 40,82
MT07806 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN400 MRS 10 N/mm2 m 65,62
MT07807 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN500 MRS 10 N/mm2 m 104,55
MT07808 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN630 MRS 10 N/mm2 m 167,342
MT07809 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN800 MRS 10 N/mm2 m 259,602
MT07810 Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN1000 MRS 10 N/mm2 m 407,848
MT07901 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN63 MRS 10 N/mm2 m 2,6
MT07902 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN75 MRS 10 N/mm2 m 3,71
MT07903 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN90 MRS 10 N/mm2 m 5,28
MT07904 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN110 MRS 10 N/mm2 m 7,6
MT07905 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN125 MRS 10 N/mm2 m 9,7
MT07906 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN140 MRS 10 N/mm2 m 12,14
MT07907 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN160 MRS 10 N/mm2 m 15,79
MT07908 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN180 MRS 10 N/mm2 m 20
MT07909 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN200 MRS 10 N/mm2 m 24,64
MT07910 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN315 MRS 10 N/mm2 m 60,81
MT07911 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN400 MRS 10 N/mm2 m 98
MT07912 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN500 MRS 10 N/mm2 m 153,972
MT07913 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN630 MRS 10 N/mm2 m 246,26
MT07914 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN710 MRS 10 N/mm2 m 306,782
MT07915 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN800 MRS 10 N/mm2 m 385,7
MT07916 Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN1000 MRS 10 N/mm2 m 605,598
MT08001 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN50 MRS 10 N/mm2 m 2,5
MT08002 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN63 MRS 10 N/mm2 m 3,74
MT08003 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN75 MRS 10 N/mm2 m 5,26
MT08004 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN90 MRS 10 N/mm2 m 7,57
MT08005 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN110 MRS 10 N/mm2 m 11,25
MT08006 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN125 MRS 10 N/mm2 m 14,19
MT08007 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN140 MRS 10 N/mm2 m 17,69
MT08008 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN160 MRS 10 N/mm2 m 23,15
MT08009 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN180 MRS 10 N/mm2 m 29,29
MT08010 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN200 MRS 10 N/mm2 m 36
MT08011 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN315 MRS 10 N/mm2 m 89
MT08012 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN400 MRS 10 N/mm2 m 144,8
MT08013 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN500 MRS 10 N/mm2 m 234,9501
MT08014 Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN630 MRS 10 N/mm2 m 375,3057
MT08101 Malla galvanizada simple torsión ST‐50/16 m² 1,72
MT08102 Malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm m² 6,86
MT08103 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8‐8 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080. m² 4,13
MT08104 Mallazo de alambre de acero galvanizado de 1x1 cm m² 2,75
MT08105 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio Ud 11,23
MT08106 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m interior de refuerzo Ud 11,92
MT08107 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m extremo Ud 14,41
MT08108 Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m en escuadra Ud 15,49
MT08109 Poste de tubo de 40x40x1,5mm galvanizado ud 3,52
MT08110 Perfil hueco 20x20x1,5 mm, galvanizado m 1,65
MT08111 Rejilla electrosoldada de 30x2 mm m² 51,7
MT08112 Puntas planas 20x100 kg 12,28
MT08113 Codal de madera de 70 a 90 mm de diámetro para apuntalamiento m³ 233,78
MT08114 Panel ligero de aluminio 200x50 cm Ud 1,93
MT08115 Panel chapa de acero 200x50 cm Ud 1,36
MT08116 Panel chapa de acero 400x100 cm Ud 2,2
MT08117 Panel chapa acero c/cámara Ud 12,78
MT08118 Tablestaca de chapa 500x40 cm Ud 8,65
MT08119 Tablestaca de chapa 650x60 cm Ud 13,78
MT08120 Codal met. exten. c/pp correa metálica Ud 0,7
MT08121 Mallazo de alambre de acero galvanizado de 1x1 cm m² 4,25
MT08122 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5‐5 B 500 T 6x2,20 m² 2,92
MT08123 Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 m² 2,26
MT08124 Malla 20x20x6 m² 1,22
MT08125 Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 800 mm x 8 mm, machihembrada. m² 8,1
MT08126 Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 600 mm x 8 mm solapada m² 6,68
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MT08127 Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 800 mm x 8 mm machihembrada m² 201
MT08128 Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 600 mm x 8 mm solapada m² 165
MT08129 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Dist <50 km Ud 9.945,60
MT08130 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Dist 50‐100 km Ud 10.190,26
MT08131 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Dist 100‐200 km Ud 10.679,59
MT08132 Fleje de acero galvanizado de fijación Ud 0,29
MT08133 Poste de tubo de 50x50x1,5 mm galvanizado Ud 5,61
MT08134 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm m² 2,95
MT08201 Acero corrugado B 400 S kg 1,21
MT08202 Acero corrugado B 500 S kg 1,38
MT08203 Acero corrugado B 500 T kg 1,16
MT08204 Acero S 275 JR kg 1,61
MT08205 Acero galvanizado en caliente S 275 JR kg 2,54
MT08206 Acero inoxidable kg 14,03
MT08207 Fibras de polipropileno kg 7,53
MT08301 Minio electrolítico kg 16,78
MT08302 Disolvente universal kg 11,45
MT08401 Lámina de EPDM de 1,20 mm espesor m² 14,72
MT08402 Lámina de EPDM de 1,50 mm espesor m² 17,62
MT08403 Lámina de PEAD, e= 1,5 mm m² 2,63
MT08404 Lámina de PEAD, e= 2,0 mm m² 3,29
MT08501 Geotextil poliester no tejido 150 gr/m² m² 0,84
MT08502 Geotextil poliester no tejido 200 gr/m² m² 0,99
MT08503 Geotextil poliester no tejido 300 gr/m² m² 1,43
MT08504 Geotextil poliester no tejido 400 gr/m² m² 1,76
MT08505 Geotextil poliester no tejido 500 gr/m² m² 2,28
MT08601 Geotextil polipropileno no tejido 150 gr/m² m² 1,66
MT08602 Geotextil polipropileno no tejido 200 gr/m² m² 2,31
MT08603 Geotextil polipropileno no tejido 300 gr/m² m² 2,64
MT08604 Geotextil polipropileno no tejido 400 gr/m² m² 2,99
MT08605 Geotextil polipropileno no tejido 500 gr/m² m² 3,67
MT08606 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado 200 g/m² m² 0,81
MT08607 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado 300 g/m² m² 1,4
MT08608 Geotextil no tejido de poliéster unidas por agujeteado, de 150 g/m² m² 1,02
MT08609 Geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un geotextil no tejido d m² 8,25
MT08701 Tubería hormigón armado hinca DN 1000 mm m 527,38
MT08702 Tubería hormigón armado hinca DN 1200 mm m 637
MT08703 Tubería hormigón armado hinca DN 1500 mm m 798,03
MT08704 Tubería hormigón armado hinca DN 1800 mm m 920,68
MT08705 Tubería hormigón armado hinca DN 2000 mm m 1.407,76
MT08801 Tubería de chapa de acero para hinca DN 300 mm m 71,07
MT08802 Tubería de chapa de acero para hinca DN 400 mm m 92,7
MT08803 Tubería de chapa de acero para hinca DN 500 mm m 110,47
MT08804 Tubería de chapa de acero para hinca DN 600 mm m 139,82
MT08805 Tubería de chapa de acero para hinca DN 800 mm m 258,79
MT08806 Tubería de chapa de acero para hinca DN 1.000 mm m 393,98
MT08807 Tubería de chapa de acero para hinca DN 1.200 mm m 517,58
MT08808 Tubería de chapa de acero para hinca DN 1.500 mm m 803,4
MT08809 Tubería de chapa de acero para hinca DN 1.800 mm m 1.050,60
MT08810 Tubería de chapa de acero para hinca DN 2.000 mm m 1.266,90
MT08811 Tubería de chapa de acero para hinca DN 2.200 mm m 1.668,60
MT08901 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m de altura, sin ménsulas. Ud 225,57
MT08902 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m de altura, sin ménsulas. Ud 392,94
MT08903 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m de altura, sin ménsulas. Ud 669,06
MT08904 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m de altura, sin ménsulas. Ud 835,56
MT08905 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m, 1 ménsula Ud 231,23
MT08906 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m, 1 ménsula Ud 402,86
MT08907 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m, 1 ménsula Ud 685,91
MT08908 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m, 1 ménsula Ud 856,54
MT08909 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m de altura, 2 ménsulas. Ud 288,1
MT08910 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m de altura, 2 ménsulas. Ud 410,85
MT08911 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m de altura, 2 ménsulas Ud 699,62
MT08912 Pilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m de altura, 2 ménsulas. Ud 873,59
MT08913 Pilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, de 15 m de altura, sin ménsulas Ud 1.637,92
MT08914 Pilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, 15 m , ménsula a una cara Ud 1.679,05
MT08915 Pilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, 15 m , ménsula a dos caras Ud 1.695,66
MT08916 Mortero de juntas para prefabricados kg 2,47
MT09001 Losa alveolar prefabricada 20 cm de canto y 120 cm de anchura m² 57,6
MT09002 Losa alveolar prefabricada 15 cm de canto y 120 cm de anchura m² 50,94
MT09003 Losa alveolar prefabricada 25 cm de canto y 120 cm de anchura m² 74,7
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MT09101 Semivigueta pretensada, T‐12, Lmedia = <4 m m 3,19
MT09102 Semivigueta pretensada, T‐12, Lmedia = 4/5 m m 3,87
MT09103 Semivigueta pretensada, T‐12, Lmedia = 5/6 m m 4,13
MT09104 Semivigueta pretensada, T‐12, Lmedia = >6 m m 4,52
MT09201 Vigueta hormigón prefabricado m 11,78
MT09202 Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 45 x 45 m 223,07
MT09203 Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 55 x 55 m 229,76
MT09204 Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 65 x 65 m 236,65
MT09205 Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 45 x 45 m 192,02
MT09206 Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 55 x 55 m 197,78
MT09207 Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 65 x 65 m 203,72
MT09208 Viga prefabricada de hormigón armado tipo I 20 X 80 m 198,87
MT09209 Viga prefabricada de hormigón armado tipo I 20 X 90 m 207,07
MT09301 Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. Ud 0,66
MT09302 Bovedilla cerámica, 60x25x20 cm. Incluso piezas especiales. Ud 1,1
MT09303 Separador homologado para vigas Ud 0,08
MT09304 Separador homologado forjados reticulares Ud 0,06
MT09305 Separador homologado muros Ud 0,06
MT09401 Bloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x20 cm Ud 2,87
MT09402 Bloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x15 cm Ud 2,49
MT09403 Bloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x10 cm Ud 2,37
MT09405 Bloque hueco de hormigón aligerado para revestir 60x20x30 cm Ud 6,57
MT09406 Bloque hueco de hormigón aligerado para revestir 40x20x15 cm Ud 2,79
MT09407 Bloque hueco de hormigón aligerado para revestir 40x20x10 cm Ud 2,07
MT09408 Bloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado reticular. ud 1,78
MT09409 Bloque hormigón blanco CV 40x20x20 cm Ud 0,72
MT09501 Ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm Ud 0,36
MT09502 Ladrillo cerámico hueco sencillo 25x12x7 cm Ud 0,2
MT09503 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm Ud 0,22
MT09504 Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P Ud 0,18
MT09506 Ladrillo sílico‐calcáreo cara vista perforado, 24x11,5x5,2 cm Ud 0,23
MT09507 Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm Ud 0,37
MT09601 Panel de cerram. prefabricado horm. i/material auxiliar m² 70,03
MT09602 Panel de cerram. prefabricado horm. i/material auxiliar acab china rio m² 78,64
MT09603 Panel prefabricado liso HA, e=16 cm, anchura=3 m y longitud máxima= 14 m, acabado decorativo m² 90,79
MT09604 Panel prefabricado liso HA, e=16 cm, anchura=3 m y longitud máxima= 14 m, acabado normal m² 73,92
MT09605 Panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm de espesor m² 9,8
MT09606 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE‐EN 13163, de 20 mm de espesor m² 1,34
MT09607 Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada m² 24,01
MT09608 Panel sándwich aislante de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho m² 34,18
MT09609 Panel fibra de vidrio e=46 mm m² 6,54
MT09610 Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela Ud 0,5
MT09611 Chapa perfilada de acero prelacado, espesor 0,6 mm. m² 5,71
MT09612 Tramo de escalera de hormigón armado o pretensado m² 81
MT09701 Lámina impermeabilizante de betún elastomérico m² 14,29
MT09702 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐50/G‐FP, de 3,5 mm de espesor m² 8,42
MT09703 Emulsión asfáltica impermeabilizante m² 3,33
MT09704 Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica m² 5,68
MT09705 Sellado silicona m 1,1
MT09706 Sellado de juntas 4 mm m 7,02
MT09707 Doble capa de brea con impermeabilizante y terminación con tela m² 4,42
MT09708 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐48‐FP, de 3,5 mm, 4,8 kg/m² m2 11,46
MT09709 Banda de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐30‐FP, de 33 cm m 6,8
MT09710 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐30‐FP, de 2,5 mm de espesor,3 kg/m m2 6,8
MT09711 Masilla caucho‐asfáltica para sellado en frío de juntas kg 2,25
MT09712 Masilla de base neutra monocomponente para sellado de juntas l 16,25
MT09713 Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento Ud 0,72
MT09801 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 2m Ud 989,87
MT09802 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 2,5m Ud 1.136,93
MT09803 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 3,0 m Ud 1.299,31
MT09804 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 4,0 m Ud 1.610,62
MT09805 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 2,0 m Ud 953,41
MT09806 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 2,5 m Ud 1.086,31
MT09807 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 3,0 m Ud 1.220,73
MT09808 Pozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 4,0 m Ud 1.486,74
MT09809 Tapa circular 600 clase D‐400 con bloqueo Ud 174,27
MT09812 Módulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura útil y 10 cm de espeso Ud 24,73
MT09813 Pate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm Ud 4,65
MT09817 Base prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm h=100 cm Ud 249,58
MT09818 Cono asimétrico de hormigón armado 60‐120 cm de diámetro nominal y 90 cm altura útil Ud 150,17
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MT09819 Anillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm Ud 86,14
MT09820 Base prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm h=130 cm Ud 301,85
MT09821 Base prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120 cm h=100 cm Ud 246,28
MT09822 Tapa circular estanca 600 clase D‐400 con bloqueo ud 140,51
MT09823 Cono asimétrico de hormigón armado R/S 60‐120 cm de diámetro nominal y 90 cm altura útil Ud 153,15
MT09824 Módulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de altura útil y 10 cm de es Ud 25,22
MT09825 Anillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm Ud 87,86
MT09826 Base prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN 120 cm h=130 cm Ud 297,85
MT09827 Módulo base pref. HA. D=1000 mm h=1100 mm Ud 255,79
MT09828 Junta de goma DN 1000 Ud 24,02
MT09829 Módulo base pref. HA. D=1200 mm h=1500 mm Ud 404,26
MT09830 Junta de goma DN 1200 Ud 28,84
MT09831 Módulo base pref. HA. D=1200 mm h=2000 mm Ud 772,9
MT09832 Módulo base pref. HA. D=1800 mm h=2400 mm Ud 1.392,40
MT09833 Junta de goma DN 1800 Ud 31,42
MT09834 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 300 mm Ud 54,72
MT09835 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 750 mm Ud 74,38
MT09836 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 1250 mm Ud 122,06
MT09837 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 300 mm Ud 87,15
MT09838 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 750 mm Ud 113,29
MT09839 Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 1250 mm Ud 191,44
MT09840 Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 800 mm Ud 100,41
MT09841 Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 1000 mm Ud 133,26
MT09842 Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1200/600) mm altura 800 mm Ud 123,63
MT09843 Módulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 50 mm Ud 11,04
MT09844 Junta de goma DN 600 Ud 11,28
MT09845 Módulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 75 mm Ud 16,34
MT09846 Losa de reducción pref. H.A. Ø(1500/1000) mm Ud 289,9
MT09847 Junta de goma DN 1500 Ud 28,84
MT09848 Losa de reducción pref. H.A. Ø(1800/1000) mm Ud 395,48
MT09849 Losa de cierre pref. H.A. Ø(800/600) mm altura 250 mm Ud 64
MT09850 Losa de cierre pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 250 mm Ud 100,64
MT09851 Módulo base pref. HA. R/S D=1000 mm h=1100 mm Ud 263,46
MT09852 Módulo base pref. HA. R/S D=1200 mm h=1500 mm Ud 416,39
MT09853 Módulo base pref. HA. R/S D=1200 mm h=2000 mm Ud 796,09
MT09854 Módulo base pref. HA. R/S D=1800 mm h=2400 mm Ud 1.434,17
MT09855 Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 300 mm Ud 56,36
MT09856 Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 750 mm Ud 76,61
MT09857 Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 1250 mm Ud 125,72
MT09858 Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 300 mm Ud 89,77
MT09860 Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 1250 mm Ud 191,44
MT09861 Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 800 mm Ud 103,42
MT09862 Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 1000 mm Ud 133,26
MT09863 Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1200/600) mm altura 800 mm Ud 123,63
MT09864 Módulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 50 mm Ud 9,55
MT09865 Módulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 75 mm Ud 16,84
MT09866 Losa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1500/1000) mm Ud 298,6
MT09867 Losa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1800/1000) mm Ud 407,34
MT09868 Losa de cierre pref. H.A. R/S Ø(800/600) mm altura 250 mm Ud 65,93
MT09869 Losa de cierre pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 250 mm Ud 100,64
MT09870 Tapa cuadrada HA e=6cm 40x40 cm fck 25 Mpa Ud 19,21
MT09871 Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50 cm fck 25 Mpa Ud 25,45
MT09872 Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60 cm fck 25 Mpa Ud 30,394
MT09873 Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70 cm fck 25 Mpa Ud 30,54
MT09874 Tapa cuadrada HA e=6cm 80x80 cm fck 25 Mpa Ud 45,4
MT09875 Tapa cuadrada hierro fundido 40x40 cm Ud 42,15
MT09876 Tapa cuadrada hierro fundido 50x50 cm Ud 55,66
MT09877 Tapa cuadrada hierro fundido 60x60 cm Ud 55,66
MT09878 Tapa cuadrada hierro fundido 70x70 cm Ud 107,1
MT09879 Tapa cuadrada hierro fundido 80x80 cm Ud 136,5
MT09880 Tapa y marco FD B‐125 Ud 77,55
MT09881 Pozo PEAD DN 800 mm h=1,5 m Ud 754
MT09882 Pozo PEAD DN 800 mm h=2,5 m Ud 1.323,00
MT09883 Pozo PEAD DN 800 mm h=3,5 m Ud 1.683,00
MT09884 Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 750 mm Ud 113,29
MT09885 Junta de goma DN 800 Ud 17,61
MT09901 Baldosa hidráulica 20x20, 4 pastillas gris m² 6,7
MT09902 Baldosa hidráulica 20x20, botones cilíndricos, gris m² 7,05
MT09903 Baldosa hidráulica 20x20, botones cilíndricos, color m² 8,13
MT09904 Losa prefabricada de hormigón gris m² 11,34
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MT09905 Losa prefabricada de hormigón de cualquier color m² 13,15
MT09906 Losa prefabricada de hormigón granallado m² 38,17
MT09907 Adoquín de granito 20x10x10 cm m² 55,43
MT09908 Adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor de color gris m² 9,35
MT09909 Adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor de colores m² 10,52
MT09910 Losa de piedra caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas 40x40 cm m² 54,29
MT09911 Albardilla prefabricada hormigón blanca, 50x20x5 cm m 9,91
MT09912 Albardilla prefabricada hormigón blanca, 50x40x6 cm m 20,59
MT09913 Albardilla prefabricada de hormigón de 50x20x8 cm m 9,492
MT09914 Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero galvanizado, con goterón m 7,188
MT10001 Codo 87º m‐h PVC evac. 200 mm Ud 14,79
MT10002 Codo 87º m‐h PVC evac. 150 mm Ud 8,14
MT10003 Codo 87º m‐h PVC evac. 125 mm Ud 4,69
MT10004 Codo 87º m‐h PVC evac. 110 mm Ud 3,78
MT10005 Codo 87º m‐h PVC evac. 90 mm Ud 3,61
MT10101 Tubería PVC 200 mm m 30,91
MT10102 Tubería PVC 150 mm m 18,5
MT10103 Tubería PVC 125 mm m 14,2
MT10104 Tubería PVC 110 mm m 10,65
MT10105 Tubería PVC 90 mm m 8,93
MT10201 Manguito unión h‐h PVC 200 mm Ud 17,34
MT10202 Manguito unión h‐h PVC 150 mm Ud 9,31
MT10203 Manguito unión h‐h PVC 125 mm Ud 6,18
MT10204 Manguito unión h‐h PVC 110 mm Ud 4,99
MT10205 Manguito unión h‐h PVC 90 mm Ud 4,81
MT10206 Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes m 26,6
MT10301 Sujeción bajantes PVC 200 mm Ud 12,75
MT10302 Sujeción bajantes PVC 150 mm Ud 4,44
MT10303 Sujeción bajantes PVC 125 mm Ud 3,05
MT10304 Sujeción bajantes PVC 110 mm Ud 2,47
MT10305 Sujeción bajantes PVC 90 mm Ud 2,36
MT10306 Adhesivo para PVC kg 35,33
MT10401 Canalón visto de PVC de 200 mm de diámetro m 33,08
MT10402 Canalón visto de PVC de 150 mm de diámetro m 18,29
MT10403 Chapa plegada de acero de 1 mm de espesor y 100 cm de desarrollo m 16,8
MT10404 Chapa plegada de acero de 1 mm de espesor y 150 cm de desarrollo m 25,2
MT10501 Desagüe de pluviales, constituido por sumidero de fundición dúctil Ud 34,72
MT10502 Chimenea de seguridad de ventilación en cubierta Ud 47,93
MT10503 Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada blanco Ud 146,04
MT10504 Grifería lavabo Ud 88,84
MT10505 Grifería ducha Ud 76,67
MT10506 Grifería para pileta Ud 43,2
MT10507 Grifería para pila de dos senos de acero inoxidable Ud 121,7
MT10508 Válvula para lavabo de 32 mm. c/cadena Ud 4
MT10509 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" Ud 4,41
MT10510 Válvula desagüe ducha D90 Ud 32,25
MT10511 Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco Ud 218,54
MT10512 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" Ud 2,36
MT10513 Urinario de porcelana vitrificada color blanco Ud 139,96
MT10514 Fluxor de empotrar para urinario Ud 154,81
MT10515 Pileta baja de porcelana vitrificada color blanco Ud 140,2
MT10516 Plato de ducha 70x70 porcelana vitrificada Ud 117,25
MT10517 Pila de dos senos de acero inoxidable Ud 254,58
MT10518 Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C. Ud 22,14
MT10519 Conjunto de accesorios de baño Ud 151,1
MT10520 Radiador eléctrico 1000 W mural Ud 71,83
MT10521 Calentador eléctrico de 30 litros Ud 241,81
MT10522 Calentador eléctrico de 50 litros Ud 285,44
MT10523 Calentador eléctrico de 100 litros Ud 387,47
MT10601 Colector de saneamiento de PVC m 17,71
MT10602 Lámina de plástico m² 0,21
MT10603 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40X40 cm Ud 132,78
MT10604 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300 x 300 mm Ud 43,84
MT10605 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 40x40x50 cm Ud 47,37
MT10606 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x50x50 cm Ud 75,14
MT10607 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 60x60x60 cm Ud 100,11
MT10608 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x150 cm Ud 940,23
MT10609 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x170 cm Ud 1.058,20
MT10610 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x200cm Ud 1.246,25
MT10611 Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 180x180x220cm Ud 3.144,31
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MT10612 Arqueta de PEAD DN 400 mm h=0,6 m Ud 135
MT10613 Arqueta de PEAD DN 400 mm h=1,2 m Ud 227
MT10614 Arqueta de PEAD DN 600 mm h=0,9 m Ud 340
MT10615 Arqueta de PEAD DN 600 mm h=1,6 m Ud 521
MT10616 Lámina polietileno 400 m² 0,55
MT10701 Valvula llenado piston no modulante DN150 PN16 Ud 10.971,96
MT10702 Valvula llenado piston no modulante DN300 PN16 Ud 22.280,09
MT10703 Valvula llenado piston no modulante DN400 PN16 Ud 38.566,29
MT10704 Valvula llenado piston no modulante DN600 PN16 Ud 81.011,43
MT10705 Valvula llenado piston no modulante DN900 PN16 Ud 197.835,17
MT10801 Válvula llenado pistón modulante DN150 PN16 Ud 10.663,94
MT10802 Válvula llenado pistón modulante DN300 PN16 Ud 21.755,10
MT10803 Válvula llenado pistón modulante DN400 PN16 Ud 38.122,77
MT10804 Válvula llenado pistón modulante DN600 PN16 Ud 72.130,27
MT10805 Válvula llenado pistón modulante DN900 PN16 Ud 196.971,33
MT10901 Válvula reductora presión pistón DN250 PN16 Ud 15.477,59
MT10902 Válvula reductora presión pistón DN300 PN16 Ud 18.725,55
MT10903 Válvula reductora presión pistón DN400 PN16 Ud 35.762,35
MT10904 Válvula reductora presión pistón DN450 PN16 Ud 55.188,21
MT10905 Válvula reductora presión pistón DN500 PN16 Ud 60.393,76
MT10906 Válvula reductora presión pistón DN600 PN16 Ud 196.336,55
MT11001 Válvula reductora presión membrana DN100 PN16 Ud 2.047,68
MT11002 Válvula reductora presión membrana DN150 PN16 Ud 3.041,28
MT11003 Válvula reductora presión membrana DN200 PN16 Ud 4.573,44
MT11004 Válvula reductora presión membrana DN300 PN16 Ud 10.763,52
MT11005 Válvula reductora presión membrana DN400 PN16 Ud 21.386,88
MT11006 Válvula reductora presión membrana DN500 PN16 Ud 36.308,16
MT11101 Válvula reductora presión membrana DN100 PN25 Ud 2.472,84
MT11102 Válvula reductora presión membrana DN150 PN25 Ud 3.508,39
MT11103 Válvula reductora presión membrana DN200 PN25 Ud 5.179,52
MT11104 Válvula reductora presión membrana DN300 PN25 Ud 11.663,74
MT11105 Válvula reductora presión membrana DN400 PN25 Ud 22.657,02
MT11106 Válvula reductora presión membrana DN500 PN25 Ud 37.884,57
MT11201 Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN100 PN16 Ud 2.916,00
MT11202 Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN150 PN16 Ud 4.144,00
MT11203 Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN200 PN16 Ud 5.688,00
MT11204 Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN300 PN16 Ud 12.134,00
MT11205 Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN400 PN16 Ud 23.262,00
MT11206 Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN500 PN16 Ud 39.267,00
MT11301 Válvula llenado diafragma flotador modulante DN100 PN16 Ud 2.839,00
MT11302 Válvula llenado diafragma flotador modulante DN150 PN16 Ud 4.066,00
MT11303 Válvula llenado diafragma flotador modulante DN200 PN16 Ud 5.592,00
MT11304 Válvula llenado diafragma flotador modulante DN300 PN16 Ud 11.973,00
MT11305 Válvula llenado diafragma flotador modulante DN400 PN16 Ud 23.102,00
MT11306 Válvula llenado diafragma flotador modulante DN500 PN16 Ud 39.106,00
MT11401 Válvula alivio pistón PN 16 DN250 Ud 15.463,39
MT11402 Válvula alivio pistón PN 16 DN300 Ud 19.044,92
MT11403 Válvula alivio pistón PN 16 DN400 Ud 36.115,46
MT11404 Válvula alivio pistón PN 16 DN450 Ud 55.480,24
MT11405 Válvula alivio pistón PN 16 DN500 Ud 59.989,73
MT11406 Válvula alivio pistón PN 16 DN600 Ud 197.847,27
MT11501 Valv. aliv/sost. membrana DN100 PN16 Ud 2.212,00
MT11502 Valv. aliv/sost. membrana DN150 PN16 Ud 3.546,00
MT11503 Valv. aliv/sost. membrana DN200 PN16 Ud 5.073,00
MT11504 Valv. aliv/sost. membrana DN300 PN16 Ud 11.164,00
MT11505 Valv. aliv/sost. membrana DN400 PN16 Ud 28.590,00
MT11506 Valv. aliv/sost. membrana DN500 PN16 Ud 37.820,00
MT11601 Valv. aliv/sost. membrana DN100 PN25 Ud 3.215,79
MT11602 Valv. aliv/sost. membrana DN150 PN25 Ud 4.609,37
MT11603 Valv. aliv/sost. membrana DN200 PN25 Ud 6.203,11
MT11604 Valv. aliv/sost. membrana DN300 PN25 Ud 12.448,04
MT11605 Valv. aliv/sost. membrana DN400 PN25 Ud 30.333,57
MT11606 Valv. aliv/sost. membrana DN500 PN25 Ud 40.000,56
MT11701 Cuneta prefabricada 30/20x22x100 cm Ud 14,81
MT11702 Cuneta prefabricada 40/30x33x100 cm Ud 16,35
MT11703 Cuenta prefabricada 50/40x44x100 cm Ud 18,9
MT11801 Bordillo prefabricado de hormigón recto tipo A1 m 2,91
MT11802 Bordillo prefabricado de hormigón curvo tipo A1 m 15,55
MT11803 Bordillo prefabricado de hormigón recto tipo A2 m 2,04
MT11804 Bordillo prefabricado de hormigón recto tipo C2 m 6,07
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MT11805 Bordillo prefabricado de hormigón curvo tipo C2 m 20,73
MT11806 Bordillo prefabricado de hormigón recto tipo C5 m 3,88
MT11807 Bordillo prefabricado de hormigón curvo C5 m 16,15
MT11808 Bordillo prefabricado de hormigón recto tipo C7 m 3,82
MT11809 Bordillo prefabricado de hormigón curvo tipo C7 m 17,62
MT11810 Bordillo granítico recto 10x20 cm m 20,56
MT11811 Bordillo granítico curvo 10x20 cm m 22,5
MT11901 Rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante m² 45,49
MT11902 Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso peatonal 500 kg m² 184,38
MT11903 Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso turismos m² 298,77
MT11904 Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso camiones m² 362,06
MT11905 Chapa estriada de 7 mm, incluso parte proporcional de recercados m² 79,24
MT11906 Peldaño de rejilla tipo tramex galvanizada de 30x30 mm de cuadro ud 102,15
MT11907 Peldaño de chapa estriada de 7 mm ud 111,74
MT11908 Barandilla metálica de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm m 137,1
MT11909 Barandilla de acero inoxidable m 340,76
MT11910 Escalera metálica m 97,62
MT11911 Cadena de protección m 6,28
MT11912 Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm m² 81,83
MT12001 Carpintería de madera en interiores para pintar en puertas m² 101,86
MT12002 Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas m² 147,78
MT12003 Carpintería metálica de acero cuadrado y pletina m² 202,02
MT12004 Carpintería metálica con chapa plegada de hierro m² 184,98
MT12005 Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío m² 327,54
MT12006 Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas m² 188,64
MT12007 Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas m² 237,32
MT12008 Carpintería metálica de aluminio anodizado mate m² 259,22
MT12009 Carpintería metálica de aluminio anodizado mate pract. m² 461,24
MT12010 Carpintería de PVC, en ventanas o puertas m² 130,99
MT12011 Puerta seccional industrial ud 218,39
MT12012 Puerta cancela corredera metálica para acceso de vehículos m² 294,91
MT12013 Puerta cancela abatible metálica para acceso de vehículos m² 383,61
MT12014 Puerta cancela abatible metálica para acceso peatones m² 438,45
MT12015 Equipo automático puerta seccional industrial ud 58,42
MT12016 Equipo motorización para puerta cancela corredera de hasta 400 kg de peso. Ud 475
MT12017 Equipo de motorización para puerta cancela abatible de una hoja. Ud 650
MT12018 Cerradura contacto simple Ud 2,31
MT12019 Pulsador interior abrir‐cerrar Ud 2,25
MT12020 Receptor monocanal Ud 5,87
MT12021 Emisor monocanal micro Ud 2,23
MT12022 Fotocélula proyector‐espejo 6 m Ud 8,76
MT12023 Cuadro de maniobra Ud 20,81
MT12024 Puerta EI2‐60‐C5 2 hojas Ud 474,6
MT12025 Puerta PVC plegable c/paso hombre Ud 373,81
MT12026 Premarco galvanizado m 7,57
MT12101 Luna pulida incolora de 4 mm de espesor m² 8,03
MT12102 Luna pulida incolora e=5 mm m² 12,6
MT12103 Luna pulida incolora e=6 mm m² 17,4
MT12104 Luna pulida incolora e=8 mm m² 23,35
MT12105 Luna pulida color e=6 mm m² 26,59
MT12106 Ventanas de aluminio anodizado con lamas pivotantes de luna m² 111,5
MT12107 Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna 6 mm m² 54,42
MT12108 Vidrio Securit Parsol color de 6 mm de espesor m² 62,6
MT12109 Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras m² 23,62
MT12201 Azulejo blanco 15x15 cm m² 12,88
MT12202 Azulejo de color 15x15 cm m² 14,43
MT12203 Azulejo serigrafiado 15x15 cm m² 17,99
MT12204 Plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm m² 14,43
MT12205 Plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm m² 18,61
MT12206 Piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm m² 18,61
MT12207 Piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm m² 18,61
MT12208 Baldosín catalán m² 14,43
MT12209 Rodapié de terrazo grano medio de 40x7 cm pulido en fábrica m 4,78
MT12210 Rodapié cerámico de 40x7 cm m 6,43
MT12211 Rodapié cerámico gres rústico m 3
MT12212 Baldosa cerámica de gres rústico m² 8
MT12213 Peldaño terrazo grano medio h/t m 35,18
MT12214 Zanquín terrazo grano medio ud 5,32
MT12301 Pasta temple blanco kg 0,26
MT12302 Pasta temple de picar blanco kg 0,24
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MT12303 Pasta niveladora kg 0,8
MT12304 Pasta de escayola m³ 130,8447
MT12305 Pasta para juntas de paneles de yeso cartón kg 1,86
MT12306 Plaste kg 2,11
MT12307 Pintura plástica mate l 2,63
MT12308 Pintura con lechada de cemento e impermeabilizante hidrófugo kg 14,14
MT12309 Pintura a la cal kg 0,73
MT12310 Pintura silicato prep. sop. miner l 7,89
MT12311 Pintura mineral inorg. máx adh. Restasil col. l 14,38
MT12312 Pintura esmalte satinado l 16,83
MT12313 Imprimación acrílica l 5,18
MT12314 Imprimación antioxidante l 11,28
MT12315 Imprimación antioxidante mat no férreos l 12,88
MT12316 Esmalte sintético l 14,42
MT12317 Placa de cartón yeso de 13 mm m² 10,66
MT12318 Placa escayola lisa m² 8,25
MT12319 Placa escayola acústica perforada m² 12,54
MT12320 Placas acústicas conglomeradas, incluso recibidos de tacos m² 20,55
MT12321 Yeso Y‐20 t 81,64
MT12322 Yeso Y‐25‐F t 42,96
MT12323 Minio electrolítico kg 10,86
MT12324 Disolvente universal kg 7,41
MT12325 Cinta para juntas de paneles de yeso cartón m 0,11
MT12326 Junta de estanquidad 46 mm p/p. cartón yeso m 0,9
MT12327 Perfil chapa acero galv. frío 48 mm m 3,4
MT12328 Perfil chapa acero galv. frío 46 mm m 3,24
MT12329 Minio de plomo l 11,01
MT12330 Barniz kg 19,29
MT12331 Tapaporos kg 12,35
MT12332 Esparto en rollos kg 1,92
MT12333 Moldura o fosa escayola 5x5 cm m 2,37
MT12334 Cal apagada t 159,84
MT12335 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int l 9,7
MT12336 Placa translúcida ondulada de doble cara, material plástico m² 24,45
MT12337 Sellado elástico pp 2,13
MT12338 Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 kg 0,35
MT12339 Mortero de juntas cementoso tipo CG2 kg 0,78
MT12340 Placa asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color rojo m² 14,26
MT12341 Clavo, para fijación de placa bajo teja. ud 0,61
MT12342 Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, según UNE‐EN 1304. Ud 0,47
MT12343 Teja cerámica de ventilación curva, color rojo, según UNE‐EN 1304. Ud 31,81
MT12344 Teja de hormigón comprimido de color Ud 1,23
MT12345 Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm m² 1,22
MT12401 Emulsión asfáltica tipo C50BF4 IMP kg 0,67
MT12402 Emulsión asfáltica tipo C60BF4 IMP kg 0,73
MT12403 Emulsión asfáltica tipo C60B3 ADH h 0,62
MT12404 Emulsión asfáltica tipo C60B3 TER kg 0,62
MT12405 Emulsión tipo C65B2 TRG t 0,69
MT12406 Emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y resinas kg 2,14
MT12407 Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 kg 1,74
MT12501 Persiana enrollable de plástico, con lamas de 50 mm m² 31,17
MT12502 Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 35 mm m² 54,81
MT12601 Mezcla bituminosa AC 16/22 Surf D/S incluso betún B50/70 t 112,95
MT12602 Mezcla bitumuminosa AC 22/32 Bin D/S incluso betún B50/70 t 110
MT12603 Mezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 t 110,52
MT12604 Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB kg 1,74
MT12701 Tubo poroso hormigón 150 mm m 10,7
MT12702 Tubo poroso hormigón 200 mm m 11,6
MT12703 Tubo poroso hormigón 300 mm m 14,5
MT12704 Tubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 150 mm m 10,7
MT12705 Tubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 200 mm m 11,6
MT12706 Tubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 300 mm m 14,5
MT12801 Tubo de drenaje PEAD 160 mm m 6,74
MT12802 Tubo de drenaje PEAD 200 mm m 10,94
MT12901 Tubería de PVC‐O 500, DN 110 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 m 9,33
MT12902 Tubería de PVC‐O 500, DN 160 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 m 17,19
MT12903 Tubería de PVC‐O 500, DN 200 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 m 26,3
MT12904 Tubería de PVC‐O 500, DN 315 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 m 63,24
MT12905 Tubería de PVC‐O 500, DN 400 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 m 98,39
MT12906 Tubería de PVC‐O 500, DN 110 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 m 13,13
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MT12907 Tubería de PVC‐O 500, DN 160 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 m 25,18
MT12908 Tubería de PVC‐O 500, DN 200 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 m 37,16
MT12909 Tubería de PVC‐O 500, DN 315 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 m 82,56
MT12910 Tubería de PVC‐O 500, DN 400 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 m 135,23
MT13001 Slurry en color rojo kg 1,94
MT13002 Slurry en color verde kg 2,17
MT13003 Slurry en color negro kg 0,69
MT13101 Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 5m Ud 1.356,39
MT13102 Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 8m Ud 1.528,07
MT13103 Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 10 m Ud 1.980,61
MT13104 Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 20 m Ud 2.341,18
MT13105 Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 30 m Ud 2.960,99
MT13106 Sonda de nivel hidrostática Ud 411
MT13201 Medidor de presión 401 mbar a 40 bar +‐0,5% Ud 160
MT13202 Medidor de presión 401 mbar a 40 bar +‐0,3% Ud 208
MT13203 Medidor de presión 401 mbar a 40 bar +‐0,15% Ud 1.172,41
MT13301 Medidor de cloro libre con compensación de pH Ud 1.896,33
MT13302 Sensor digital de pH Ud 379,31
MT13304 Analizador de ortofosfatos Ud 23.277,71
MT13305 Medidor de nitratos tipo ion selectivo Ud 6.235,56
MT13306 Medidor de nitritos clorimétrico Ud 23.277,71
MT13401 Válvula de mariposa de polipropileno DN50 Ud 121,65
MT13402 Válvula de mariposa de polipropileno DN100 Ud 189
MT13403 Válvula de mariposa de polipropileno DN150 Ud 283
MT13404 Válvula de mariposa de polipropileno DN200 Ud 310
MT13405 Válvula de mariposa de polipropileno DN250 Ud 323
MT13406 Válvula de mariposa de polipropileno DN300 Ud 391
MT13407 Válvula de mariposa de polipropileno DN500 Ud 579
MT13408 Válvula de mariposa de polipropileno DN700 Ud 1.131,00
MT13409 Válvula de mariposa de polipropileno DN900 Ud 1.536,00
MT13410 Válvula de mariposa de polipropileno DN1500 Ud 3.648,00
MT13501 Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor de color gris m² 11,29
MT13502 Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor de color m² 12,46
MT13601 Sepiolita kg 0,4
MT13602 Cartel almacén de residuos Ud 164,8
MT13603 Tierra vegetal para plantación m³ 8,26
MT13604 Panel galvanizado 50 mm m² 42,5
MT13605 Tornillería y pequeño material Ud 0,15
MT13606 Extintor portátil polvo ABC 6 kg, 27A‐183B Ud 28,75
MT13607 Canon vertido residuos limpios de construcción y demolición (RCD Nivel II) m³ 9,69
MT13608 Canon vertido rediduos mezclados de construcción y demolición (RCD Nivel II) m³ 15,95
MT13609 Canon vertido gestión de mezclas bituminosas (RCD Nivel II) m³ 14,71
MT13610 Canon vertido residuos peligrosos m³ 61,6
MT13611 Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I) m³ 9,9
MT13612 Canon a vertedero RCD no peligrosos Ud 7,2
MT13701 Pavimento de terrazo 40x40 cm. m² 14,29
MT13702 Pavimento de caucho‐goma de 4 mm de espesor en relieve m² 39,32
MT13703 Pavimento para uso industrial m² 26,71
MT13704 Liquido de curado 130 kg 2,62
MT13705 Resina sintética mezclada con arena de cuarzo kg 3,21
MT13706 Adhesivo contacto kg 4,99
MT13707 Resina impermeabilizante para curado y sellado pavimentos kg 4,67
MT13708 Separador pavimentos continuos Ud 0,05
MT13709 Desmoldeante en polvo kg 4,44
MT13710 Resina impermeabilizante kg 8,47
MT13801 Tubería de acero inoxidable 904L DN 25 m 55,84
MT13802 Tubería de acero inoxidable 904L DN 32 m 71,47
MT13803 Tubería de acero inoxidable 904L DN 40 m 89,34
MT13804 Tubería de acero inoxidable 904L DN 50 m 111,67
MT13805 Tubería de acero inoxidable 904L DN 80 m 178,67
MT13806 Tubería de acero inoxidable 904L DN 100 m 298,96
MT13807 Tubería de acero inoxidable 904L DN 125 m 580,17
MT13808 Tubería de acero inoxidable 904L DN 150 m 823,2
MT13809 Tubería de acero inoxidable 904L DN 200 m 880,6
MT13810 Tubería de acero inoxidable 904L DN 250 m 1.012,93
MT13811 Tubería de acero inoxidable 904L DN 300 m 1.241,32
MT13812 Tubería de acero inoxidable 904L DN 400 m 1.543,25
MT13901 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 25 m 47,45
MT13902 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 32 m 60,73
MT13903 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 40 m 75,91
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MT13904 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 50 m 94,89
MT13905 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 80 m 151,83
MT13906 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 100 m 221,17
MT13907 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 125 m 429,21
MT13908 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 150 m 609
MT13909 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 200 m 640,29
MT13910 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 250 m 874,25
MT13911 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 300 m 1.071,38
MT13912 Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 400 m 1.331,97
MT16001 Tubería de polipropileno para ventilación DN 50 m 3,61
MT16002 Tubería de polipropileno para ventilación DN 65 m 4,48
MT16003 Tubería de polipropileno para ventilación DN 80 m 5,6
MT16004 Tubería de polipropileno para ventilación DN 100 m 8,76
MT16005 Tubería de polipropileno para ventilación DN 125 m 12,74
MT16006 Tubería de polipropileno para ventilación DN 150 m 18,97
MT16007 Tubería de polipropileno para ventilación DN 200 m 22,38
MT16008 Tubería de polipropileno para ventilación DN 250 m 29,19
MT16009 Tubería de polipropileno para ventilación DN 300 m 46,21
MT16010 Tubería de polipropileno para ventilación DN 350 m 63,24
MT16011 Tubería de polipropileno para ventilación DN 400 m 88,26
MT16012 Tubería de polipropileno para ventilación DN 500 m 128,91
MT16013 Tubería de polipropileno para ventilación DN 600 m 133,51
MT16014 Tubería de polipropileno para ventilación DN 700 m 147,09
MT16015 Tubería de polipropileno para ventilación DN 800 m 174,81
MT16016 Tubería de polipropileno para ventilación DN 900 m 184,14
MT16017 Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.000 m 293,96
MT16018 Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.200 m 309,26
MT16019 Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.500 m 413,17
MT16020 Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.800 m 731
MT17001 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 20 Ud 1,79
MT17002 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 25 Ud 1,89
MT17003 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 50 Ud 4,38
MT17004 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 80 Ud 8,51
MT17005 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 100 Ud 12,86
MT17006 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 150 Ud 37,85
MT17007 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 200 Ud 58,18
MT17008 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 300 Ud 186,96
MT17009 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 400 Ud 350,79
MT17010 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 500 Ud 989,66
MT17011 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 600 Ud 1.315,11
MT17012 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 800 Ud 2.464,11
MT17013 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 Ud 4.208,37
MT17014 Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 Ud 7.281,58
MT17015 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 20 Ud 3,24
MT17016 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 25 Ud 3,46
MT17017 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 50 Ud 4,04
MT17018 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 80 Ud 9,46
MT17019 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 100 Ud 13,51
MT17020 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 150 Ud 33,5
MT17021 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 200 Ud 59,59
MT17022 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 300 Ud 178,86
MT17023 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 400 Ud 335,6
MT17024 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 500 Ud 725,73
MT17025 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 600 Ud 986,33
MT17026 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 800 Ud 1.848,07
MT17027 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 Ud 3.156,28
MT17028 Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 Ud 5.460,91
MT17029 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 20/20/20 Ud 4,03
MT17030 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 25/25/25 Ud 5,21
MT17031 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 50/50/50 Ud 8,17
MT17032 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 80/50/80 Ud 17,43
MT17033 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 100/100/100 Ud 22,25
MT17034 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 150/150/150 Ud 53,97
MT17035 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 200/200/200 Ud 92,88
MT17036 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 250/250/250 Ud 201,78
MT17037 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 300/300/300 Ud 365,98
MT17038 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 350/350/350 Ud 455,84
MT17039 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 400/400/400 Ud 541,56
MT17040 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 450/450/450 Ud 1.109,75
MT17041 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 500/500/500 Ud 1.509,16
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MT17042 TE de acero inoxidable AISI 304L DN 600/600/600 Ud 1.920,93
MT17043 Reducción concéntrica AISI 304L DN 100‐80 Ud 11,99
MT17044 Reducción concéntrica AISI 304L DN 150‐80 Ud 38,18
MT17045 Reducción concéntrica AISI 304L DN 150‐100 Ud 31,99
MT17046 Reducción concéntrica AISI 304L DN 250‐150 Ud 125,63
MT17047 Reducción concéntrica AISI 304L DN 250‐200 Ud 74,77
MT17048 Reducción concéntrica AISI 304L DN 350‐200 Ud 179,38
MT17049 Reducción concéntrica AISI 304L DN 350‐300 Ud 77,35
MT17050 Reducción concéntrica AISI 304L DN 450‐300 Ud 285,35
MT17051 Reducción concéntrica AISI 304L DN 450‐400 Ud 153,18
MT17052 Reducción concéntrica AISI 304L DN 500‐450 Ud 311,47
MT17053 Reducción concéntrica AISI 304L DN 600‐400 Ud 838,48
MT17054 Reducción concéntrica AISI 304L DN 600‐500 Ud 519,9
MT17055 Reducción concéntrica AISI 304L DN 800‐700 Ud 882,21
MT17056 Reducción concéntrica AISI 304L DN 900‐800 Ud 934,42
MT17057 Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000‐800 Ud 3.143,03
MT17058 Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000‐900 Ud 3.165,83
MT18001 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 20 Ud 2,11
MT18002 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 25 Ud 2,23
MT18003 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 50 Ud 5,16
MT18004 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 80 Ud 10,01
MT18005 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 100 Ud 15,13
MT18006 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 150 Ud 44,53
MT18007 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 200 Ud 68,41
MT18008 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 300 Ud 219,95
MT18009 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 400 Ud 412,7
MT18010 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 500 Ud 1.164,30
MT18011 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 600 Ud 1.547,19
MT18012 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 800 Ud 2.898,95
MT18013 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 Ud 4.951,02
MT18014 Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 Ud 8.566,57
MT18015 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 20 Ud 2,21
MT18016 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 25 Ud 3,82
MT18017 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 50 Ud 4,76
MT18018 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 80 Ud 8,54
MT18019 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 100 Ud 15,9
MT18020 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 150 Ud 39,41
MT18021 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 200 Ud 70,11
MT18022 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 300 Ud 210,43
MT18023 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 400 Ud 394,83
MT18024 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 500 Ud 853,8
MT18025 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 600 Ud 1.160,40
MT18026 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 800 Ud 2.174,21
MT18027 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 Ud 3.713,27
MT18028 Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 Ud 6.424,60
MT18029 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 20/20/20 Ud 4,74
MT18030 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 25/25/25 Ud 6,13
MT18031 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 50/50/50 Ud 9,61
MT18032 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 80/50/80 Ud 20,51
MT18033 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 100/100/100 Ud 26,18
MT18034 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 150/150/150 Ud 63,5
MT18035 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 200/200/200 Ud 109,28
MT18036 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 250/250/250 Ud 237,38
MT18037 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 300/300/300 Ud 430,56
MT18038 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 350/350/350 Ud 536,29
MT18039 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 400/400/400 Ud 637,14
MT18040 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 450/450/450 Ud 1.305,58
MT18041 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 500/500/500 Ud 1.775,49
MT18042 TE de acero inoxidable AISI 316L DN 600/600/600 Ud 2.259,92
MT18058 Reducción concéntrica AISI 316L DN 100‐80 Ud 14,11
MT18059 Reducción concéntrica AISI 316L DN 150‐80 Ud 44,92
MT18060 Reducción concéntrica AISI 316L DN 150‐100 Ud 37,64
MT18061 Reducción concéntrica AISI 316L DN 250‐150 Ud 147,8
MT18062 Reducción concéntrica AISI 316L DN 250‐200 Ud 87,96
MT18063 REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 350‐200 Ud 211,04
MT18064 Reducción concéntrica AISI 316L DN 350‐300 Ud 91,01
MT18065 Reducción concéntrica AISI 316L DN 450‐300 Ud 335,71
MT18066 Reducción concéntrica AISI 316L DN 450‐400 Ud 180,22
MT18067 Reducción concéntrica AISI 316L DN 500‐450 Ud 366,44
MT18068 Reducción concéntrica AISI 316L DN 600‐400 Ud 986,45
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MT18069 Reducción concéntrica  AISI 316 DN 600‐500 Ud 611,62
MT18070 Reducción concéntrica AISI 316 DN 800‐700 Ud 1.037,90
MT18071 Reducción concéntrica  AISI 316 DN 900‐800 Ud 1.099,31
MT18072 Reducción concéntrica AISI 316 DN 1.000‐800 Ud 2.598,38
MT18073 Reducción concéntrica AISI 316 DN 1.000‐900 Ud 3.724,50
MT19001 Codo 90 de polipropileno para ventilación DN 50 Ud 25,33
MT19002 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 65 Ud 31,67
MT19003 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 80 Ud 34,2
MT19004 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 100 Ud 38
MT19005 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 150 Ud 48
MT19006 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 200 Ud 59
MT19007 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 300 Ud 186
MT19008 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 400 Ud 272,65
MT19009 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 500 Ud 297
MT19010 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 600 Ud 380
MT19011 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 800 Ud 837
MT19012 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.000 Ud 1.330,25
MT19013 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.200 Ud 1.643,40
MT19014 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.500 Ud 2.102,00
MT19015 Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.800 Ud 3.062,87
MT20001 Tubería de acero al carbono DN 20 m 3,16
MT20002 Tubería de acero al carbono DN 50 m 7,9
MT20003 Tubería de acero al carbono DN 65 m 10,26
MT20004 Tubería de acero al carbono DN 80 m 12,63
MT20005 Tubería de acero al carbono DN 100 m 19,32
MT20008 Tubería de acero al carbono DN 200 m 38,65
MT20010 Tubería de acero al carbono DN 300 m 57,97
MT20012 Tubería de acero al carbono DN 400 m 68,88
MT20014 Tubería de acero al carbono DN 500 m 134,21
MT20015 Tubería de acero al carbono DN 600 m 180,96
MT20017 Tubería de acero al carbono DN 800 m 235,82
MT20019 Tubería de acero al carbono DN 1.000 m 404,27
MT21001 Revestimiento exterior de poliuretano Ø100mm m 0,69
MT21002 Revestimiento exterior de poliuretano Ø200mm m 1,31
MT21003 Revestimiento exterior de poliuretano Ø300mm m 2,17
MT21004 Revestimiento exterior de poliuretano Ø400mm m 2,71
MT21005 Revestimiento exterior de poliuretano Ø500mm m 3,4
MT21006 Revestimiento exterior de poliuretano Ø600mm m 4,16
MT21007 Revestimiento exterior de poliuretano Ø800mm m 6,07
MT30000 Acero UNE‐EN 10162 S235JRC kg 2,156
MT30001 Corte en húmedo con sierra con disco diamantado m² 745,27
MT30002 Pequeño material (p.o.) Ud 1,62
MT30003 Tablón de madera de pino para 20 usos m² 4,212
MT30004 Material de sellado l 86,22
MT30005 Recubrimiento epoxi anticorrosivo l 24,216
MT30006 Imprimación poliuretano satinado l 27,06
MT30007 Cartucho de resina epoxi, de 400 ml (p.o.) Ud 25,872
MT30008 Anclaje mecánico con taco de expansión de poliamida y tornillo de acero cincado, de cabeza hexa Ud 1,164
MT30009 Anclaje químico Resina Epoxi Ud 13,2
MT30010 Anclaje químico Resina Epoxi/Híbrido Ud 66
MT30012 Varilla tipo 8.8 galvanizada M16 Ud 7,8
MT30013 Varilla tipo 8.8  galvanizada M16x400 Ud 9
MT30014 Varilla tipo 8.8 galvanizada M20x400 Ud 12
MT30015 CAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø200mm Ud 603,828
MT30016 CAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø400mm Ud 1.207,66
MT30017 CAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø800mm Ud 3.895,48
MT30018 CAP PRFV PN 10 5000N/m2 Ø900mm Ud 4.517,68
MT30019 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø400mm Ud 700,02
MT30020 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø500mm Ud 952,02
MT30021 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø800mm Ud 1.265,87
MT30022 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1000mm Ud 2.638,30
MT30023 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1200mm Ud 4.049,28
MT30024 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1500mm Ud 6.163,54
MT30025 Codo PRFV 22,5º a 90º PN 10 Ø1800mm Ud 8.288,02
MT30026 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø400mm Ud 770,022
MT30027 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø500mm Ud 1.098,16
MT30028 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø800mm Ud 2.708,29
MT30029 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1000mm Ud 4.348,60
MT30030 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1200mm Ud 9.313,34
MT30031 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1500mm Ud 14.176,13
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MT30032 Codo PRFV 45º a 90º PN 16 Ø1800mm Ud 16.576,03
MT30033 Reducción PRFV DN 500 >300 mm, PN‐16 Ud 1.583,15
MT30034 Reducción PRFV DN 800 >400 mm, PN‐10 Ud 1.899,78
MT30035 Reducción PRFV DN 800 >500 mm, PN‐10 Ud 2.890,04
MT30036 Reducción PRFV DN 1.400 >800 mm PN‐16 Ud 8.865,37
MT30037 Reducción PRFV DN 1.500 >1.200 mm PN‐16 Ud 7.665,37
MT30038 Reducción PRFV DN 1.800 >1.400 mm PN‐16 Ud 8.586,00
MT30039 Brida PRFV PN10, DN 100 Ud 738,636
MT30040 Brida PRFV PN10, DN 250 Ud 1.108,32
MT30042 Brida PRFV PN10, DN 400 Ud 1.466,40
MT30043 Brida PRFV PN10, DN 500 Ud 1.740,00
MT30044 Brida PRFV PN10, DN 800 Ud 2.460,00
MT30045 Brida PRFV PN10, DN 1000 Ud 2.956,74
MT30050 Brida PRFV PN16, DN 100 Ud 1.005,28
MT30051 Brida PRFV PN16, DN 250 Ud 1.508,42
MT30052 Brida PRFV PN16, DN 300 Ud 1.677,00
MT30053 Brida PRFV PN16, DN 400 Ud 1.995,77
MT30054 Brida PRFV PN16, DN 500 Ud 2.370,60
MT30055 Brida PRFV PN16, DN 800 Ud 3.348,06
MT30056 Brida PRFV PN16, DN 1000 Ud 4.024,12
MT30057 Brida PRFV PN16, DN 1200 Ud 4.694,98
MT30058 Brida PRFV PN16, DN 1400 Ud 5.365,83
MT30059 Brida PRFV PN16, DN 1500 Ud 5.701,26
MT30060 Brida PRFV PN16, DN 1800 Ud 6.707,54
MT30061 Manguito elástico PN 10 DN 100 Ud 194,8
MT30062 Manguito elástico PN 10 DN 200 Ud 286,8
MT30063 Manguito elástico PN 10 DN 300 Ud 573,63
MT30064 Manguito elástico PN 10 DN 400 Ud 1.356,00
MT30065 Manguito elástico PN 10 DN 500 Ud 1.629,60
MT30066 Manguito elástico PN 10 DN 600 Ud 2.523,60
MT30067 Manguito elástico PN 10 DN 800 Ud 8.535,41
MT30068 Carrete de PRFV, DN‐50, con brida PN‐16 en un extremo para realizar injerto Ud 265,8
MT30069 Carrete de PRFV, DN‐100, con brida PN‐16 en un extremo para realizar injerto Ud 558,75
MT30070 Carrete de PRFV, DN‐200, con brida PN‐16 en un extremo para realizar injerto Ud 1.144,65
MT30071 Carrete de PRFV, DN‐250, con brida PN‐16 en un extremo para realizar injerto Ud 1.437,60
MT30072 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN200 Ud 450
MT30073 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 250 Ud 505
MT30074 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 300 Ud 565
MT30075 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 400 Ud 1.435,00
MT30076 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 500 Ud 1.560,00
MT30077 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 600 Ud 2.312,00
MT30078 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 800 Ud 3.437,00
MT30079 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 304. DN 1.000 Ud 4.562,00
MT30080 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 200 Ud 500
MT30081 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 305. DN 250 Ud 612
MT30082 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 300 Ud 688
MT30083 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 400 Ud 1.560,00
MT30084 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 500 Ud 1.812,00
MT30085 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 600 Ud 2.437,00
MT30086 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 800 Ud 3.562,00
MT30087 Carrete de desmontaje PN10 todo en acero inoxidable 316. DN 1.000 Ud 4.687,00
MT30088 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 200 Ud 180
MT30089 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 300 Ud 237
MT30090 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 400 Ud 280
MT30091 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 500 Ud 475
MT30092 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 600 Ud 650
MT30093 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 800 Ud 785
MT30094 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 1.000 Ud 1.098,00
MT30095 Carrete de desmontaje fundición dúctil. DN 1.200 Ud 1.319,00
MT30096 Acometida de poliéster PN 10 DN 500mm Ud 1.964,99
MT30097 Acometida de poliéster PN 10 DN 600mm Ud 3.041,35
MT30098 Acometida de poliéster PN 10 DN 800mm Ud 5.162,99
MT30099 Acometida de poliéster PN 10 DN 900mm Ud 6.362,99
MT30100 Acometida de poliéster PN 10 DN 1000mm. Ud 7.408,44
MT30101 Pate acero galv. 300x300x300 varilla 18 mm Ud 5,69
MT30102 Taladro D=400‐600 mm Ud 56,95
MT30103 Recibido Acometida Enfoscado Fratasado Mort Hidróf. M10 m2 41,92
MT30104 Caja de electroválvulas para la automatización de 4 válvulas Ud 431,94
MT30105 Caja de electroválvulas para la automatización de 8 válvulas Ud 575,892
MT30106 Cofres para la instalación de las electroválvulas Ud 336,036
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MT30107 Suministro y montaje de cuadro de control Ud 1.580,87
MT30108 Junta de expansión DN=200 PN=16. Ud 395,9
MT30109 Junta de expansión DN=250 PN=16. Ud 538,66
MT30110 Junta de expansión DN=300 PN=16. Ud 739,98
MT30111 Junta de expansión DN=350 PN=16. Ud 1.172,83
MT30112 Junta de expansión DN=400 PN=16. Ud 1.155,41
MT30113 Junta de expansión DN=450 PN=16. Ud 1.471,84
MT30114 Junta de expansión DN=500 PN=16. Ud 1.421,04
MT30115 Junta de expansión DN=600 PN=16. Ud 1.741,82
MT30116 Junta de expansión DN=800 PN=16. Ud 3.858,14
MT30117 Intercambiador de presión Ud 39.600,00
MT30118 Kit de montaje intercambiadores de presión Ud 225
MT30119 Accesorios para conexión Ud 85,79
MT30120 Electroválvulas cinco vías Ud 59,04
MT30121 Electroválvulas de doble bobina Ud 118,06
MT30122 Granate de material filtrante t 343,8
MT30123 Arena silícea para relleno del filtro m3 215,976
MT30124 Material filtrante vidrio activado m3 861,696
MT30125 Boquillas colectoras para instalar en los falsos fondos u 2,676
MT30126 Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por partículas de silicato de aluminio kg 0,3
MT30127 Pintura intumescente para metal/madera/obra l 12,54
MT30128 Chapa ACH 40/250 e=0,6 mm m² 8,868
MT30129 Perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado y prelacado S 280 de 0,8 mm de espe m² 13,692
MT30130 Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE‐EN 13162, revestido con betún asf m² 28,812
MT30131 Fijación mecánica de los paneles aislantes a la chapa metálica Ud 0,192
MT30132 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40‐FV, de 3,5 mm de espesor, masa n m² 8,496
MT30133 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40/G‐FP, de 2,5 mm de espesor, mas m² 6,264
MT30134 Remate galvanizado 0,8 mm desarrollo=500 mm (p.o.) m 11,976
MT30135 Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 16 cm de espesor. Con acabado decorativo m² 90,792
MT30136 Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 16 cm de espesor. Con acabado normal m² 73,92
MT30137 Masilla caucho‐asfáltica para sellado en frío de juntas de paneles prefabricados de hormigón. kg 2,352
MT30138 Medidor electromagnético de 100 mm Ud 823,284
MT30139 Caudalímetro para medición de CO2 Ud 3.163,34
MT30140 Manómetro 0‐6 bar Monel Ud 354
MT30141 Manómetro 0‐100 bar Monel Ud 450,72
MT30142 Manómetro 0‐6 bar AISI 316L Ud 67,08
MT30143 Manómetro 0‐25 bar AISI 316L Ud 73,8
MT30144 Presostato de Monel Ud 296,196
MT30145 Presostato 0,8‐6 Bar Ud 149,76
MT30146 Presostrato antideflagante Ud 213,804
MT30147 Transmisor de conductividad y temperatura Ud 1.594,46
MT30148 Equipo de medida conductividad agua de mar Ud 1.028,81
MT30149 Acoplamiento flexible 1" 1/2. 1.200 psi Ud 44,532
MT30150 Acoplamiento flexible 3". 1.200 psi Ud 59,544
MT30151 Acoplamiento flexible 4". 1.200 psi Ud 69,6
MT30152 Acoplamiento flexible 3". 1.000 psi Ud 57,6
MT30153 Acoplamiento flexible 4". 300 psi Ud 59,4
MT30154 Sellado con adhesivo en frío especial para metales. m 1,44
MT30155 Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. Ud 0,036
MT30156 Sacas big‐bag de 1000 l u 13,764
MT30157 Palet zona residuos u 10,02
MT30158 Tratamiento saca envases met. cont. m³ 60
MT30159 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos m 0,948
MT30160 Cable Cu 450/750V H07VZ1‐K (AS) B2ca‐s1b,d1,a1 ‐ 1x1,5 mm2 m 0,408
MT30161 Bloque autón. emergencia 90 lúmenes 1 hora de Autonomía y IP66. u 70,896
MT30162 Bloque autón. emergencia 440 lúmenes 1 hora de Autonomía y IP66. u 107,22
MT30163 Tapa/marco redonda I‐DE M3/T3 D‐400 u 194,4
MT30164 Arqueta prefabricada hormigón. 100x100 cm Modelo AG u 900
MT30165 Botonera pulsador paro de emergencia u 193,608
MT30166 Acero S275 JR en piezas especiales conform. en taller, p.o. kg 4,38
MT30167 Acero S275 JR galvanizado en soportes para tuberías kg 6
MT30168 Pletina de acero laminado UNE‐EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales. kg 2,412
MT30169 Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,  B 500 SD kg 1,932
MT30170 Encofrado forjado placa prefabricada m² 8,688
MT30171 Vertido de hormigón con bomba en forjados m³ 46,74
MT30172 Placa alveolar hormig. pret. 30+5 cm ‐ L=12 m Q=1100 kg/m2 m² 49,704
MT30173 Placa alveolar hormig. pret. 30+10 cm ‐ L=12 m Q=1100 kg/m2 m³ 55,032
MT30174 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm m² 1,96
MT30175 Anclaje cerramiento‐estructura 3/Z Ud 8,952
MT30176 Armadura de tendel redonda con recubrimiento epoxi 4x150 mm Ud 0,924
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MT30177 Bloque hormigón para revestir 40x20x20 cm Ud 7,008
MT30178 Encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, de 50x50x25 cm, para soleras y forjado m² 12,11
MT30179 Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE‐EN 10080 B 500 S, de  kg 1,92
MT30180 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. kg 1,32
MT30181 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080. (p.o.) m² 2,22
MT30182 Hormigón HA‐25/B/20/XC2 fabricado en central m³ 92,26
MT30183 Separador homologado para malla electrosoldada. (p.o.) u 0,1
MT30184 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE‐EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm m² 2,41
MT30185 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. (p.o.) m² 2,64
MT30186 Neopreno zunchado dm3 39,48
MT30187 Pararrayos con dispositivo de cebado de 60 µs Ud 4.089,30
MT30188 Pararrayos con dispositivo de cebado de 15 µs Ud 3.000,25
MT30189 Grapa hebilla inoxidable para pletina Ud 8,808
MT30190 Conexión con soldadura Ud 72,504
MT30191 Tubo proteccion para pletina 2 m galvanizado Ud 55,896
MT30192 Mástil 6 m x 11/2" galvanizado (2x3m) Ud 269,364
MT30193 Pletina Cu estañado de 30x2mm (en m) m 48,096
MT30194 Via de chispas para union de tierras Ud 263,712
MT30195 Anclaje ligero 30 cm (2soportes) atornillable Ud 146,448
MT30196 Pica acero cobrizado 254 u 2000x16 mm rosca 5/8" Ud 50,748
MT30197 Contador electromecánico rayos Ud 514,68
MT30198 Puente comprobación y equipotencialidad Ud 97,992
MT30199 Manguito paralelo latón para cable/pletina Ud 23,364
MT30200 Pieza adaptación latón M20 mástil 1 1/2" p cab/pletina Ud 76,956
MT30201 Gel para la mejora de conductividad de lterreno Ud 97,848
MT30202 Arqueta registro polipropileno 250x250x250 mm Ud 129,24
MT90001 Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano Ud 0,12
MT90002 Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano Ud 0,17
MT90003 Alquiler diario porta‐sopanda 2 m sist. encof. plano Ud 0,12
MT90004 Alquiler diario porta‐sopanda 3 m sist. encof. plano Ud 0,144
MT90005 Alquiler diario porta‐sopanda 4 m sist. encof. plano Ud 0,168
MT90006 Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m Ud 0,05
MT90007 Alquiler diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm Ud 0,24
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2.1. CUADRO DE PRECIOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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2.1.1. Cuadro de descompuestos por capítulos 
  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OM01 OBRA CIVIL

OM0101 LABORES DE PREPARACIÓN DEL TERRENO

Despedregado, terreno cultivo, con rastrillo 10-12 dientesOM0101001 Ha

Despedregado de terrenos de cultivo mediante dos pasadas de tractor con
rastrillo de 10-12 dientes. Quedando limitado a aquellas piedras que pue-
dan recogerse con el trabajo normal del rastrillo. No se incluye el arranque
de piedras que requieran trabajos especiales, pero si el apilado en cordo-
nes distanciados como máximo 50 m.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 111,60005,0000
MQ0301005 hTractor orugas 151/240 CV 98,4300 492,15005,0000

Mano de obra .................................................................... 111,6000
Maquinaria......................................................................... 492,1500

Suma la partida ................................................................. 603,7500
Costes indirectos ............................... 6% 36,2250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 639,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Despedregado, terreno cultivo, con rastrillo 18-20 dientesOM0101002 Ha

Despedregado de terrenos de cultivo mediante dos pasadas de tractor con
rastrillo de 18-20 dientes. Quedando limitado a aquellas piedras que pue-
dan recogerse con el trabajo normal del rastrillo. No se incluye el arranque
de piedras que requieran trabajos especiales, pero si el apilado en cordo-
nes distanciados como máximo 50 m.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 145,08006,5000
MQ0301005 hTractor orugas 151/240 CV 98,4300 639,79506,5000

Mano de obra .................................................................... 145,0800
Maquinaria......................................................................... 639,7950

Suma la partida ................................................................. 784,8800
Costes indirectos ............................... 6% 47,0928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 831,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Roturación o desfonde a 50 cm con piedras o raíces y toconesOM0101003 Ha

Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raíces,
con rejas separadas hasta 90 cm como máximo y profundidad media de la-
bor de 50 cm.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 39,06001,7500
MQ0301005 hTractor orugas 151/240 CV 98,4300 172,25251,7500

Mano de obra .................................................................... 39,0600
Maquinaria......................................................................... 172,2525

Suma la partida ................................................................. 211,3100
Costes indirectos ............................... 6% 12,6786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 223,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Eliminación pie aislado, diámetro <= 25 cmOM0101004 pie

Eliminación de pié aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el
traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de árboles disemina-
dos, con troncos de diámetro igual o inferior a 25 cm. Dejándolos fuera del
lugar de plantación preparados para su transporte.

MO0001007 hPeón especialista 22,4800 3,37200,1500
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MQ0701011 hMotosierra 1,9500 0,29250,1500
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,64820,0200

Mano de obra .................................................................... 3,3720
Maquinaria......................................................................... 1,9407

Suma la partida ................................................................. 5,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Eliminación pie aislado, diámetro > 25 cmOM0101005 pie

Eliminación de pié aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el
traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de árboles disemina-
dos, con troncos de diámetro mayor a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de
plantación preparados para su transporte.

MO0001007 hPeón especialista 22,4800 5,62000,2500
MQ0701011 hMotosierra 1,9500 0,48750,2500
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 3,70850,0450

Mano de obra .................................................................... 5,6200
Maquinaria......................................................................... 4,1960

Suma la partida ................................................................. 9,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 10,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Arranque tocones aislados, diámetro <= 25 cmOM0101006 pie

Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en árboles
con tronco de diámetro igual o inferior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar
de plantación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,44640,0200
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,64820,0200

Mano de obra .................................................................... 0,4464
Maquinaria......................................................................... 1,6482

Suma la partida ................................................................. 2,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Arranque tocones aislados, diámetro > 25 cmOM0101007 pie

Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en árboles
con tronco de diámetro superior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de
plantación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,95980,0430
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 3,54360,0430

Mano de obra .................................................................... 0,9598
Maquinaria......................................................................... 3,5436

Suma la partida ................................................................. 4,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2700

TOTAL PARTIDA................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, D<= 20 mOM0101008 m²

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10
cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal
hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de
transporte de 20 m, medido sobre perfil.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,17860,0080
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MQ0301002 hTractor orugas 71/100 CV 72,3700 0,57900,0080

Mano de obra .................................................................... 0,1786
Maquinaria......................................................................... 0,5790

Suma la partida ................................................................. 0,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,0456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Desbroce márgenes camino desbrozadora de brazo densidad normalOM0101009 m

Desbroce y despeje de ambas márgenes de camino con densidad normla
de matorral, con desbrozadora de martillos acoplada al brazo de un tractor
de ruedas, con material que permita el correcto funcionamiento de la ma-
quinaria. Anchura máxima de desbroce por margen de 2,50 m, incluyendo
arcén, cuneta y talud. Incluidas las excavaciones y el transporte de la capa
vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxi-
ma de transporte de 20 m.

MO0001002 hCapataz 23,7900 0,04760,0020
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 0,44960,0200
MQ0701002 hDesbrozadora de martillo 10,9300 0,21860,0200
MQ0301022 hTractor ruedas 101/150 CV 51,4300 1,02860,0200

Mano de obra .................................................................... 0,4972
Maquinaria......................................................................... 1,2472

Suma la partida ................................................................. 1,7400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Perfilado o rasanteo de la excavaciónOM0101010 m²

Perfilado o rasanteo de la excavación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,06700,0030
MQ0602001 hMotoniveladora hasta 130 CV 70,1000 0,21030,0030

Mano de obra .................................................................... 0,0670
Maquinaria......................................................................... 0,2103

Suma la partida ................................................................. 0,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0168
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Apertura hoyo para plantación de árbol de 100x100x100 en suelo, incluso tapadoOM0101011 Ud

Apertura manual de un hoyo de 100 cm de profundidad, de forma troncopi-
ramidal con 100x100 cm en su base superior y 60x60 cm en su base infe-
rior para plantanción de diversos tipos de especies forestales.

MO0001002 hCapataz 23,7900 0,47580,0200
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,55800,0250
MQ0203020 hAhoyadora 9,0000 0,22500,0250
MT0101001 m³Agua 1,5300 0,12700,0830
MT0201001 m³Tierra vegetal cribada y fertilizada 24,2100 2,17890,0900

Mano de obra .................................................................... 1,0338
Maquinaria......................................................................... 0,2250
Materiales .......................................................................... 2,3059

Suma la partida ................................................................. 3,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Apertura hoyo para plantación de árbol de 60x60x60 en suelo, incluso tapadoOM0101012 Ud

Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopira-
midal con 60x60 cm en su base superior y 40x40 cm en su base inferior pa-
ra plantanción de diversos tipos de especies forestales.

MO0001002 hCapataz 23,7900 0,35690,0150
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,44640,0200
MQ0203020 hAhoyadora 9,0000 0,18000,0200
MT0101001 m³Agua 1,5300 0,07650,0500
MT0201001 m³Tierra vegetal cribada y fertilizada 24,2100 1,30730,0540

Mano de obra .................................................................... 0,8033
Maquinaria......................................................................... 0,1800
Materiales .......................................................................... 1,3838

Suma la partida ................................................................. 2,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Plantación árboles hoyos en 60x60x60, incluso abonadoOM0101013 Ud

Plantación especial de árboles en terrenos preparados por hoyos de
60x60x60 cm, incluido el tapado del hoyo. No se incluye el precio de la
planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

MO0001002 hCapataz 23,7900 0,95160,0400
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500

Mano de obra .................................................................... 4,2996

Suma la partida ................................................................. 4,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Plantación árboles hoyos en 100x100x100, incluso abonadoOM0101014 Ud

Plantación especial de árboles en terrenos preparados por hoyos de
100x100x100 cm, incluido el tapado del hoyo. No se incluye el precio de la
planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno
con pendiente inferior o igual al 50%

MO0001002 hCapataz 23,7900 1,78430,0750
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 11,71800,5250

Mano de obra .................................................................... 13,5023

Suma la partida ................................................................. 13,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,8100

TOTAL PARTIDA................................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

OM0102 DRENAJE

Excavación cunetas 50 < profundidad <= 70 cm, terreno franco-ligeroOM0102001 m³

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y
refino de taludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno franco-ligero.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MQ0602001 hMotoniveladora hasta 130 CV 70,1000 0,70100,0100

Mano de obra .................................................................... 0,2232
Maquinaria......................................................................... 0,7010

Suma la partida ................................................................. 0,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,0552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Excavación cunetas 50 < profundidad <= 70 cm, terreno compactoOM0102002 m³

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y
refino de taludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno compacto.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,33480,0150
MQ0602001 hMotoniveladora hasta 130 CV 70,1000 1,05150,0150

Mano de obra .................................................................... 0,3348
Maquinaria......................................................................... 1,0515

Suma la partida ................................................................. 1,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Excavación cunetas 50 < profundidad <= 70 cm, terreno tránsitoOM0102003 m³

xcavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y
refino de taludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno de tránsito.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,44640,0200
MQ0602001 hMotoniveladora hasta 130 CV 70,1000 1,40200,0200

Mano de obra .................................................................... 0,4464
Maquinaria......................................................................... 1,4020

Suma la partida ................................................................. 1,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno compactoOM0102004 m³

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes
y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en terreno compac-
to, depositando sobre camión, sin incluir transporte a vertedero.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,33480,0150
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,23620,0150

Mano de obra .................................................................... 0,3348
Maquinaria......................................................................... 1,2362

Suma la partida ................................................................. 1,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsitoOM0102005 m³

xcavación de cunetas con motoniveladora,incluso perfilado de rasantes y
refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad, en terreno duro, de tránsito.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,55800,0250
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,64820,0200

Mano de obra .................................................................... 0,5580
Maquinaria......................................................................... 1,6482

Suma la partida ................................................................. 2,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Excavación cunetas con medios mecánicos, terreno rocaOM0102006 m³

Excavación de cunetas con medios mecánicos, incluso perfilado de rasan-
tes y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en terrenos de
roca en el que sea necesario el uso del martillo hidráulico.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,53570,0240
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,56260,0240
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MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 19,36640,2350
MQ0202003 hMartillo hidráulico 1001-1500 kg completo 7,2000 1,46880,2040
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 1,39270,0180

Mano de obra .................................................................... 1,0983
Maquinaria......................................................................... 22,2279

Suma la partida ................................................................. 23,3300
Costes indirectos ............................... 6% 1,3998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 24,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Perfilado y refino taludes c/med. macán., 1,5<h<3 m, terreno compactoOM0102007 m²

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecáni-
cos, para una altura superior a 1,5 m y hasta 3 m en terreno compacto.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,22320,0100
MQ0602001 hMotoniveladora hasta 130 CV 70,1000 0,28040,0040

Mano de obra .................................................................... 0,2232
Maquinaria......................................................................... 0,2804

Suma la partida ................................................................. 0,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0300

TOTAL PARTIDA................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Perfilado y refino taludes c/med. macán., 1,5<h<3 m, terreno tránsitoOM0102008 m²

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecáni-
cos, para una altura superior a 1,5 m y hasta 3 m en terreno tránsito.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,33480,0150
MQ0602001 hMotoniveladora hasta 130 CV 70,1000 0,28040,0040

Mano de obra .................................................................... 0,3348
Maquinaria......................................................................... 0,2804

Suma la partida ................................................................. 0,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,0372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Perfilado y refino taludes c/med. macán., 3<h<6 m, terreno compactoOM0103209 m²

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecáni-
cos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno compacto.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,11160,0050
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 0,37800,0050

Mano de obra .................................................................... 0,1116
Maquinaria......................................................................... 0,3780

Suma la partida ................................................................. 0,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Perfilado y refino taludes c/med. macán., 3<h<6 m, terreno tránsitoOM0103210 m²

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecáni-
cos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,13390,0060
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 0,45360,0060
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Mano de obra .................................................................... 0,1339
Maquinaria......................................................................... 0,4536

Suma la partida ................................................................. 0,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Mechinal drenaje muros con tubo PVC diámetro 90 mmOM0103211 m

Mechinal para drenaje de los muros con tubo PVC de 90 mm de diámetro.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000

Mano de obra .................................................................... 2,2320

Suma la partida ................................................................. 2,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m2, colocadoOM0103212 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido de filamentos continuos de
polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,42190,0180
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,40180,0180
MT0802001 m²Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m2

(p.o.)
1,3300 1,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8237
Materiales .......................................................................... 1,3300

Suma la partida ................................................................. 2,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m2, colocadoOM0103213 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido de filamentos continuos de
polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 401 a 500 g/m² , resistencia a la tracción de 34
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,58600,0250
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,55800,0250
MT0802002 m²Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m2

(p.o.)
1,6300 1,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1440
Materiales .......................................................................... 1,6300

Suma la partida ................................................................. 2,7700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 601 a 700 g/m2, colocadoOM0103214 m²

Suministro y colocación de geotextil tejido de filamentos continuos de poli-
propileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los ra-
yos UV, gramajes de 601 a 700 g/m² , resistencia a la tracción de 42 KN/m.
No incluye solapes. Colocado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,66960,0300
MT0802003 m²Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 601 a 700 g/m2

(p.o.)
2,2800 2,28001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3728
Materiales .......................................................................... 2,2800

Suma la partida ................................................................. 3,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 701 a 800 g/m2, colocadoOM0103215 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido de filamentos continuos de
polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 701 a 800 g/m² , resistencia a la tracción de 42
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,75010,0320
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,71420,0320
MT0802004 m²Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 701 a 800 g/m2

(p.o.)
2,6000 2,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4643
Materiales .......................................................................... 2,6000

Suma la partida ................................................................. 4,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm., y 2 mm. de diámetro para protección de
taludes

OM0103216 m²

Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm., y 2 mm. de diámetro pa-
ra protección de taludes, totalmente colocada y anclada mediante bulones,
incluso limpieza y retirada del material suelto del talud.

MO0001002 hCapataz 23,7900 2,37900,1000
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MQ0102010 hGrúa autopropulsada telescópica, 26�50 t 108,5400 10,85400,1000
MT0805030 m²Malla TT galv.cal. 50x70 D=2 mm. 1,8100 1,81001,0000
MT0805031 mBulón D=16 mm. coronación 64,4000 16,10000,2500
MT0805032 mBulón D=20 mm. coronación 11,9500 2,98750,2500

Mano de obra .................................................................... 13,7150
Maquinaria......................................................................... 10,8540
Materiales .......................................................................... 20,8975

Suma la partida ................................................................. 45,4700
Costes indirectos ............................... 6% 2,7282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 48,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

OM0103 EXCAVACIONES EN DESMONTE

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=100 mOM0103001 m³

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.
Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,23440,0100
MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 0,27400,0120
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 0,57490,0120
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 0,82410,0100
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Mano de obra .................................................................... 0,5084
Maquinaria......................................................................... 1,3990

Suma la partida ................................................................. 1,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=500 mOM0103002 m³

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.
Distancia máxima de transporte 500 m. Volumen medido en estado natural.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,37500,0160
MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 0,36530,0160
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,31860,0160
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 0,76660,0160

Mano de obra .................................................................... 0,7403
Maquinaria......................................................................... 2,0852

Suma la partida ................................................................. 2,8300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=1000 mOM0103003 m³

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.
Distancia máxima de transporte 1.000 m. Volumen medido en estado natu-
ral.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,37500,0160
MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 0,36530,0160
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,27740,0155
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 1,67690,0350

Mano de obra .................................................................... 0,7403
Maquinaria......................................................................... 2,9543

Suma la partida ................................................................. 3,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=1500 mOM0103004 m³

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 1.500 m. Volumen medido en esta-
do natural.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,35160,0150
MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 0,41090,0180
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,48340,0180
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 1,67690,0350

Mano de obra .................................................................... 0,7625
Maquinaria......................................................................... 3,1603

Suma la partida ................................................................. 3,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=2000 mOM0103005 m³

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 2.000 m. Volumen medido en esta-
do natural.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,42190,0180
MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 0,41090,0180
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,48340,0180
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 1,82060,0380

Mano de obra .................................................................... 0,8328
Maquinaria......................................................................... 3,3040

Suma la partida ................................................................. 4,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2484
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=2500 mOM0103006 m³

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 2.500 m. Volumen medido en esta-
do natural.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,51570,0220
MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 0,63920,0280
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,27740,0155
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 1,91640,0400

Mano de obra .................................................................... 1,1549
Maquinaria......................................................................... 3,1938

Suma la partida ................................................................. 4,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=3000 mOM0103007 m³

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 3.000 m. Volumen medido en esta-
do natural.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,58600,0250
MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 0,79910,0350
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,27740,0155
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 1,96430,0410

Mano de obra .................................................................... 1,3851
Maquinaria......................................................................... 3,2417

Suma la partida ................................................................. 4,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=3500 mOM0103008 m³

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 3.500 m. Volumen medido en esta-
do natural.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,65630,0280
MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 0,68490,0300
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,27740,0155
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 2,06010,0430
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Mano de obra .................................................................... 1,3412
Maquinaria......................................................................... 3,3375

Suma la partida ................................................................. 4,6800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Excavación roca con explosivos vol>100 m3, s/proyecto voladura. Incluso cargaOM0103009 m³

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso
de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima
de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,49220,0210
MT0801001 kgExplosivos (p.o.) 5,2800 5,28001,0000
MT0801002 mMecha (p.o.) 0,3500 0,35001,0000
MT0801003 UdDetonador (p.o.) 1,4200 1,42001,0000
MQ0301006 hTractor orugas 241/310 CV 105,6700 3,17010,0300
MQ0203001 hCarro perforador (Wagon Drill) 68,9200 2,61900,0380
MQ0901001 hCompresor 31/70 CV, dos martillos 42,7200 0,46990,0110

Mano de obra .................................................................... 0,4922
Maquinaria......................................................................... 6,2590
Materiales .......................................................................... 7,0500

Suma la partida ................................................................. 13,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,8280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Excavación roca masas continuas con medios mecánicos. Incluso cargaOM0103010 m³

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para exca-
vaciones en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión, medido sobre perfil.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 31,31580,3800
MQ0202004 hMartillo hidráulico 1501-2000 kg completo 8,4700 2,37160,2800

Mano de obra .................................................................... 9,3760
Maquinaria......................................................................... 33,6874

Suma la partida ................................................................. 43,0600
Costes indirectos ............................... 6% 2,5836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 45,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Suplemento transporte materiales sueltos a vertedero D<=30 km, i/canon de vertidoOM0103011 m³

OT06001 m³Suplemento transporte materiales sueltos a vertedero D<=30 km, i/canon de
vertido

0,9700 0,97001,0000

Otros .................................................................................. 0,9700

Suma la partida ................................................................. 0,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

Suplemento transporte materiales sueltos a vertedero D > 30 km, i/canon de vertidoOM0103012 m³

OT06002 m³Suplemento transporte materiales sueltos a vertedero D > 30 km, i/canon de
vertido

1,3400 1,34001,0000
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Otros .................................................................................. 1,3400

Suma la partida ................................................................. 1,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

OM0104 EXPLANACIONES Y FIRMES

TerraplénOM0104001 m³

Terraplén con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o
de prestamos, extendido en tongadas de 20 cms. de espesor, humectación
y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de ta-
ludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superfi-
cie de asiento, totalmente terminado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,46880,0200
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,44640,0200
MQ0101003 hCamión cisterna riego agua <130 CV 45,3900 0,22700,0050
MQ0303001 hPala cargadora oruga hasta 130 CV 89,8500 0,49420,0055
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 0,23960,0050
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 0,30950,0040
MQ0602004 hRodillo vibratorio autopropulsado 15 t 52,4500 0,91790,0175
MT0101001 m³Agua 1,5300 0,30600,2000
MT0201006 m³Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm 4,3800 5,03701,1500

Mano de obra .................................................................... 0,9152
Maquinaria......................................................................... 2,1882
Materiales .......................................................................... 5,3430

Suma la partida ................................................................. 8,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ejecución de pedraplénOM0104002 m³

Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500 mm, in-
cluyendo, extendido, perfilado y compactación y sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,07810,0035
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 6,04800,0800
MQ0303004 hPala cargadora ruedas 131/160 CV 74,7900 2,61770,0350
MQ0601008 hCompactador vibro 131/160 CV 56,3300 1,97160,0350

Mano de obra .................................................................... 0,0781
Maquinaria......................................................................... 10,6373

Suma la partida ................................................................. 10,7200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Encachado de bolos para drenajeOM0104003 m³

Encachado de bolos para drenaje

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,78120,0350
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 1,51200,0200
MQ0201011 hRetrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t 46,4000 3,24800,0700
MT0805024 m³Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro 185,6000 222,72001,2000
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Mano de obra .................................................................... 0,7812
Maquinaria......................................................................... 4,7600
Materiales .......................................................................... 222,7200

Suma la partida ................................................................. 228,2600
Costes indirectos ............................... 6% 13,6956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 241,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Zahorra artificial husos ZA20/ZA25 en capas de baseOM0104004 m³

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento,
en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
Ángeles de los áridos < 25.

MO0001002 hCapataz 23,7900 0,47580,0200
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,55800,0250
MQ0602003 hMotoniveladora de 200 CV 79,8200 1,99550,0250
MQ0602004 hRodillo vibratorio autopropulsado 15 t 52,4500 1,31130,0250
MQ0101003 hCamión cisterna riego agua <130 CV 45,3900 1,13480,0250
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 0,40460,0100
MT0201004 m³Zahorra artificial husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 13,5100 13,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0338
Maquinaria......................................................................... 4,8462
Materiales .......................................................................... 13,5100

Suma la partida ................................................................. 19,3900
Costes indirectos ............................... 6% 1,1634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Zahorra natural husos ZN40/ZN25/ZN20 en sub-baseOM0104005 m³

Zahorra natural (husos ZN40/ZN25/ZN20) en sub-base, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, medido so-
bre perfil.

MO0001002 hCapataz 23,7900 0,35690,0150
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,44640,0200
MQ0602003 hMotoniveladora de 200 CV 79,8200 1,59640,0200
MQ0602004 hRodillo vibratorio autopropulsado 15 t 52,4500 1,04900,0200
MQ0101003 hCamión cisterna riego agua <130 CV 45,3900 0,90780,0200
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 0,40460,0100
MT0201003 m³Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP<6 9,1300 9,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8033
Maquinaria......................................................................... 3,9578
Materiales .......................................................................... 9,1300

Suma la partida ................................................................. 13,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,8334
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Sellado caminos rurales estabilizadosOM0104006 m²

Sellado de caminos rurales estabilizados, comprendiendo los trabajos de
riego, sellado y cierre de los firmes con compactador neumático y una dis-
tancia máxima del agua de 3 km.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,02230,0010
MQ0601003 hCompactador neumático 101/130 CV, 27 t 69,7900 0,06980,0010
MT0805040 m³Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m3, A-4-A7 0,6700 0,13400,2000
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Mano de obra .................................................................... 0,0223
Maquinaria......................................................................... 0,0698
Materiales .......................................................................... 0,1340

Suma la partida ................................................................. 0,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Barrido previo a imprimaciónOM0104007 m²

Barrido previo a imprimación

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,44640,0200
MQ0803002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,06070,0020

Mano de obra .................................................................... 0,4464
Maquinaria......................................................................... 0,0607

Suma la partida ................................................................. 0,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Limpieza manual de pavimentoOM0104008 m²

Limpieza manual de pavimento

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,89280,0400

Mano de obra .................................................................... 0,8928

Suma la partida ................................................................. 0,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Riego de imprimaciónOM0104009 m²

Ejecución de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario
al coste del betún o de la emulsión. No incluye emulsión asfáltica.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,02230,0010
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 0,08090,0020
MQ0101020 hCisterna térmica 8000 l con rampa 14,5900 0,02920,0020

Mano de obra .................................................................... 0,0223
Maquinaria......................................................................... 0,1101

Suma la partida ................................................................. 0,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Riego para tratamientos asfálticos superficialesOM0104010 m²

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de
cualquier tipo y dosificación (para cada riego individualizado). No incluye
emulsión asfáltica.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,04460,0020
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 0,12140,0030
MQ0101020 hCisterna térmica 8000 l con rampa 14,5900 0,04380,0030
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Mano de obra .................................................................... 0,0446
Maquinaria......................................................................... 0,1652

Suma la partida ................................................................. 0,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4OM0104011 t

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico se-
gún norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamien-
to a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

MT0805010 tEmulsión bituminosa catiónica C50BF4 402,7800 402,78001,0000

Materiales .......................................................................... 402,7800

Suma la partida ................................................................. 402,7800
Costes indirectos ............................... 6% 24,1668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 426,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa catiónica C60B2OM0104012 t

Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico se-
gún norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma
UNE EN 13075-1.

MT0805011 tEmulsión bituminosa catiónica C60B2 393,5900 393,59001,0000

Materiales .......................................................................... 393,5900

Suma la partida ................................................................. 393,5900
Costes indirectos ............................... 6% 23,6154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 417,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa catiónica C65B3OM0104013 t

Emulsión bituminosa catiónica C65B3, con un 65% de betún asfáltico se-
gún norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 3 según norma
UNE EN 13075-1.

MT0805012 tEmulsión bituminosa catiónica C65B3 418,5900 418,59001,0000

Materiales .......................................................................... 418,5900

Suma la partida ................................................................. 418,5900
Costes indirectos ............................... 6% 25,1154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 443,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa catiónica C60BF4OM0104014 t

Emulsión bituminosa catiónica C60BF4, con un 60% de betún asfáltico se-
gún norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 5 según norma
UNE EN 13075-1.

MT0805013 tEmulsión bituminosa catiónica C60BF4 403,5900 403,59001,0000

Materiales .......................................................................... 403,5900

Suma la partida ................................................................. 403,5900
Costes indirectos ............................... 6% 24,2154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 427,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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Emulsión bituminosa catiónica C67BF3OM0104015 t

Emulsión bituminosa catiónica C67BF3, con un 67% de betún asfáltico se-
gún norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma
UNE EN 13075-1.

MT0805014 tEmulsión bituminosa catiónica C67BF3 458,5700 458,57001,0000

Materiales .......................................................................... 458,5700

Suma la partida ................................................................. 458,5700
Costes indirectos ............................... 6% 27,5142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 486,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa catiónica C69BP2OM0104016 t

Emulsión bituminosa catiónica C69BP2, con un 69% de betún asfáltico se-
gún norma UNE EN 1428 con polímeros y comportamiento a rotura clase 3
según norma UNE EN 13075-1.

MT0805015 tEmulsión bituminosa catiónica C69BP2 505,1800 505,18001,0000

Materiales .......................................................................... 505,1800

Suma la partida ................................................................. 505,1800
Costes indirectos ............................... 6% 30,3108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 535,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa aniónica EAMOM0104017 t

Emulsión bituminosa aniónica EAM, rotura media, con un contenido míni-
mo en betún asfáltico residual del 57%.

MT0805016 tEmulsión bituminosa aniónica EAM 458,5700 458,57001,0000

Materiales .......................................................................... 458,5700

Suma la partida ................................................................. 458,5700
Costes indirectos ............................... 6% 27,5142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 486,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa aniónica EAR-1OM0104018 t

Emulsión bituminosa aniónica EAR-1, rotura rápida, con un contenido míni-
mo en betún asfáltico residual del 60%.

MT0805017 tEmulsión bituminosa aniónica EAR-1 393,5900 393,59001,0000

Materiales .......................................................................... 393,5900

Suma la partida ................................................................. 393,5900
Costes indirectos ............................... 6% 23,6154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 417,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa aniónica EAR-2OM0104019 t

Emulsión bituminosa aniónica EAR-2, rotura rápida, con un contenido míni-
mo en betún asfáltico residual del 65%.

MT0805018 tEmulsión bituminosa aniónica EAR-2 418,5800 418,58001,0000
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Materiales .......................................................................... 418,5800

Suma la partida ................................................................. 418,5800
Costes indirectos ............................... 6% 25,1148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 443,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa aniónica EAL-1OM0104020 t

Emulsión bituminosa aniónica EAL-1, rotura lenta, con un contenido míni-
mo en betún asfáltico residual del 55%.

MT0805019 tEmulsión bituminosa aniónica EAL-1 403,5900 403,59001,0000

Materiales .......................................................................... 403,5900

Suma la partida ................................................................. 403,5900
Costes indirectos ............................... 6% 24,2154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 427,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa aniónica EAL-2OM0104021 t

Emulsión bituminosa aniónica EAL-2 rotura lenta, con un contenido mínimo
en betún asfáltico residual del 60%.

MT0805020 tEmulsión bituminosa aniónica EAL-2 411,0900 411,09001,0000

Materiales .......................................................................... 411,0900

Suma la partida ................................................................. 411,0900
Costes indirectos ............................... 6% 24,6654
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 435,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Macadam piedra silícea/caliza de 40/70 mmOM0104022 m³

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,55800,0250
MQ0601008 hCompactador vibro 131/160 CV 56,3300 1,40830,0250
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 1,93430,0250
MT0201005 m³Piedra para construcción de macadam 15,0500 15,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5580
Maquinaria......................................................................... 3,3426
Materiales .......................................................................... 15,0500

Suma la partida ................................................................. 18,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Betún asfáltico, 160/220 aplicadoOM0104023 kg

Betún asfáltico tipo 160/220 según UNE EN 12591, totalmente terminado y
nivelado, medido en superficie realmente ejecutada.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,04460,0020
MT0805001 tBetún asfáltico, 160/220 aplicado 481,0600 0,48110,0010
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 0,04050,0010
MQ0101020 hCisterna térmica 8000 l con rampa 14,5900 0,01460,0010

Mano de obra .................................................................... 0,0446
Maquinaria......................................................................... 0,0551
Materiales .......................................................................... 0,4811

Suma la partida ................................................................. 0,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF DOM0104024 t

Firme con aglomerado en caliente AC 16 SURF D, extendido y compacta-
do, a una distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la
densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensayo de probe-
tas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con
el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obte-
niendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.
En caminos de anchura superior a 4 m.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800
MT0805021 tMezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D 63,2700 63,27001,0000
MQ0601004 hCompactador neumático 71/100 CV, 20 t 62,1200 1,24240,0200
MQ0601007 hCompactador vibro 101/130 CV 54,4300 1,08860,0200
MQ0801005 hExtendedora aglomerado asfáltico 88,4300 1,76860,0200

Mano de obra .................................................................... 1,7856
Maquinaria......................................................................... 4,0996
Materiales .......................................................................... 63,2700

Suma la partida ................................................................. 69,1600
Costes indirectos ............................... 6% 4,1496
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 73,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Arena sellados de firmes asfálticosOM0104025 m²

Arena aplicada en sellados de firmes asfálticos.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,33480,0150
MT0201002 m³Arena 25,9900 0,07800,0030
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 0,71870,0150

Mano de obra .................................................................... 0,3348
Maquinaria......................................................................... 0,7187
Materiales .......................................................................... 0,0780

Suma la partida ................................................................. 1,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0678
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre soleraOM0104026 m²

Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera de hormigón, median-
te imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color
negro de 2 kg/m² de rendimiento cada una, totalmente terminado y nivela-
do, medido en superficie realmente ejecutada.Según condiciones del CTE.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 7,50080,3200
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 7,14240,3200
MT0805010 tEmulsión bituminosa catiónica C50BF4 402,7800 1,20830,0030
MT0805023 kgSlurry 0,9900 4,45504,5000

Mano de obra .................................................................... 14,6432
Materiales .......................................................................... 5,6633

Suma la partida ................................................................. 20,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1,2186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 21,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Microaglomerado incoloro aplicado, espesor 3 cmOM0104027 m²

Microaglomerado transparente aplicado en una capa de 3 cm.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,02340,0010
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,02230,0010
MT0805002 tMicroasfalto incoloro 3 cm 96,1300 11,53560,1200
MQ0601006 hCompactador vibro 71/100 CV 52,4200 0,10480,0020
MQ0601004 hCompactador neumático 71/100 CV, 20 t 62,1200 0,06210,0010
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MQ0801005 hExtendedora aglomerado asfáltico 88,4300 0,17690,0020
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,06070,0020

Mano de obra .................................................................... 0,0457
Maquinaria......................................................................... 0,4045
Materiales .......................................................................... 11,5356

Suma la partida ................................................................. 11,9900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 12,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Microaglomerado con pigmento de color aplicado, espesor 3 cmOM0104028 m²

Microaglomerado con pigmento de color aplicado, en una capa de 3 cm de
espesor.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,02340,0010
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,02230,0010
MQ0805003 tMicroasfalto con pigmentos de color 3 cm 116,4700 13,97640,1200
MQ0601006 hCompactador vibro 71/100 CV 52,4200 0,10480,0020
MQ0601004 hCompactador neumático 71/100 CV, 20 t 62,1200 0,06210,0010
MQ0801005 hExtendedora aglomerado asfáltico 88,4300 0,17690,0020
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,06070,0020

Mano de obra .................................................................... 0,0457
Maquinaria......................................................................... 14,3809

Suma la partida ................................................................. 14,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

OM0105 CONSERVACIÓN DE CAMINOS Y VÍAS DE SERVICIO

Desyerbe de caminos para su conservaciónOM0105001 m²

Desyerbe de caminos para su conservación, como trabajo previo al escarifi-
cado y a la limpieza de cunetas.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 0,02280,0010
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 0,06190,0008

Mano de obra .................................................................... 0,0228
Maquinaria......................................................................... 0,0619
Suma la partida ................................................................. 0,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Escarificado superficial con tractor firmes granualares <= 30 cmOM0105002 m²

Escarificado superficial de firmes granulares para su reparación o conserva-
ción, hasta 30 cm de profundidad.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 0,06850,0030
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 0,15470,0020

Mano de obra .................................................................... 0,0685
Maquinaria......................................................................... 0,1547

Suma la partida ................................................................. 0,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,0132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Limpieza cunetas con motoniveladora, profundidad <= 50 cmOM0105003 m

Limpieza de cunetas con motoniveladora, en trabajos de conservación de
caminos, hasta una profundidad de 50 cm.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 0,06850,0030
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 0,19340,0025
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Mano de obra .................................................................... 0,0685
Maquinaria......................................................................... 0,1934

Suma la partida ................................................................. 0,2600
Costes indirectos ............................... 6% 0,0156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Limpieza cunetas con motoniveladora, profundidad <= 70 cmOM0105005 m

Limpieza de cunetas con motoniveladora, en trabajos de conservación de
caminos, hasta una profundidad de 70 cm.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 0,09130,0040
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 0,30950,0040

Mano de obra .................................................................... 0,0913
Maquinaria......................................................................... 0,3095

Suma la partida ................................................................. 0,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Limpieza cunetas con retroexcavadora, profundidad <= 70 cmOM0105006 m

Limpieza de cunetas con retroexcavadora, en trabajos de conservación de
caminos, hasta una profundidad de 70 cm, depositando el material excava-
do a pie de cuneta, sin incluir carga sobre camión ni transporte al vertedero.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 0,47940,0210
MQ0201004 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 68,8200 1,44520,0210

Mano de obra .................................................................... 0,4794
Maquinaria......................................................................... 1,4452

Suma la partida ................................................................. 1,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Limpieza cunetas retroexcavadora , prof. <= 70 cm alta vegetaciónOM0105007 m

Limpieza de cunetas de alta densidad de vegetación con retroexcavadora,
en trabajos de conservación de caminos, hasta una profundidad de 70 cm,
depositando el material excavado sobre camión, sin incluir transporte a ver-
tedero.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 0,68490,0300
MQ0201004 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 68,8200 2,06460,0300

Mano de obra .................................................................... 0,6849
Maquinaria......................................................................... 2,0646

Suma la partida ................................................................. 2,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Roza mecanizada con desbrozadora cadenas o martillos fcc<50%OM0105008 Ha

Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin
afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral menor o igual al
50%. Pendiente menor o
igual al 30% 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 70,32003,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 66,96003,0000
MQ0301010 hTractor cadenas (51/70 CV) 47,0400 141,12003,0000
MQ0701001 hDebrozadora de cadenas 9,8700 29,61003,0000
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Mano de obra .................................................................... 137,2800
Maquinaria......................................................................... 170,7300

Suma la partida ................................................................. 308,0100
Costes indirectos ............................... 6% 18,4806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 326,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Roza mecanizada con retroaraña y desbrozadora de cadenasOM0105009 Ha

Roza mecanizada con retroaraña provista de cabezal con desbrozadora de
cadenas. Superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 117,20005,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 111,60005,0000
MQ0201020 hRetroaraña 131/160 CV 112,8800 564,40005,0000
MQ0701002 hDesbrozadora de martillo 10,9300 54,65005,0000

Mano de obra .................................................................... 228,8000
Maquinaria......................................................................... 619,0500

Suma la partida ................................................................. 847,8500
Costes indirectos ............................... 6% 50,8710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 898,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Roza mecanizada de especies invasoras en caucesOM0105010 m²

Roza mecanizada por trituración, no selectiva, de especies invasoras (ca-
ña, carrizo, etc.) presentes en el cauce y sus riveras, realizado mediante re-
troaraña con apero de desbrozadora de martillos, sin incluir la retirada de
restos vegetales, medida la superficie ejecutada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,25780,0110
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,24550,0110
MQ0201020 hRetroaraña 131/160 CV 112,8800 1,24170,0110
MQ0701002 hDesbrozadora de martillo 10,9300 0,12020,0110

Mano de obra .................................................................... 0,5033
Maquinaria......................................................................... 1,3619

Suma la partida ................................................................. 1,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

OM0106 CONSTRUCCIONES ESPECIALES DE HORMIGÓN

Construcción revestimiento hormigón cunetasOM0106001 m³

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofra-
dos transversales alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado
y remates, curado con productos filmógenos y realización de juntas de con-
tracción en duro; no se incluye preparación previa del terreno, encofrado
longitudinal, hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 27,19041,1600
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 77,67363,4800

Mano de obra .................................................................... 104,8640

Suma la partida ................................................................. 104,8600
Costes indirectos ............................... 6% 6,2916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 111,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

2123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente <= 5%OM0106002 m³

Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en
caminos con pendiente media máxima del 5% incluyendo extendido del hor-
migón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ru-
leteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y realiza-
ción de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigo-
nes, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 13,39200,6000
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 2,74720,3400
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 1,58100,3400

Mano de obra .................................................................... 18,0800
Maquinaria......................................................................... 4,3282

Suma la partida ................................................................. 22,4100
Costes indirectos ............................... 6% 1,3446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 23,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente 5-10%OM0106003 m³

Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en
caminos con pendiente media comprendida entre el 5 y el 10% incluyendo
extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y rema-
tes, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmó-
genos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye encofra-
do, hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 21,20400,9500
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 4,84800,6000
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 2,79000,6000

Mano de obra .................................................................... 28,2360
Maquinaria......................................................................... 7,6380

Suma la partida ................................................................. 35,8700
Costes indirectos ............................... 6% 2,1522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 38,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente 10-20%OM0106004 m³

Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en
caminos con pendiente media comprendida entre el 10 y el 20%, incluyen-
do extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y re-
mates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos fil-
mógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye en-
cofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 10,54800,4500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 27,90001,2500
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 6,46400,8000
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 3,72000,8000

Mano de obra .................................................................... 38,4480
Maquinaria......................................................................... 10,1840

Suma la partida ................................................................. 48,6300
Costes indirectos ............................... 6% 2,9178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 51,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente <= 5%OM0106005 m³

Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos
con pendiente media máxima del 5% incluyendo extendido del hormigón,
compactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado
para textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de
juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, arma-
duras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 14,50800,6500
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 0,96960,1200
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 0,55800,1200

Mano de obra .................................................................... 19,1960
Maquinaria......................................................................... 1,5276

Suma la partida ................................................................. 20,7200
Costes indirectos ............................... 6% 1,2432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente 5-10%OM0106006 m³

Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos
con pendiente media comprendida entre el 5 y el 10% incluyendo extendi-
do del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, ce-
pillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos
y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado,
hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 10,54800,4500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 20,08800,9000
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 1,29280,1600
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 0,74400,1600

Mano de obra .................................................................... 30,6360
Maquinaria......................................................................... 2,0368

Suma la partida ................................................................. 32,6700
Costes indirectos ............................... 6% 1,9602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 34,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente 10-20%OM0106007 m³

Construcción de pavimento de hormigón desactivado de 12 cms. de espe-
sor, pendiente entre el 10 y el 20 %,extendido, regleado, vibrado, acabado
superficial de árido visto, curado y realización de juntas de contracción. No
se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 14,06400,6000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 24,55201,1000
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 1,61600,2000
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 0,93000,2000

Mano de obra .................................................................... 38,6160
Maquinaria......................................................................... 2,5460

Suma la partida ................................................................. 41,1600
Costes indirectos ............................... 6% 2,4696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 43,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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Construcción revestimiento hormigón cunetas con motoniveladoraOM0106008 m

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas, hasta 1,0 metro de
anchura, 0,15 m de profundidad construidas mediante molde especial con
motoniveladora incluso remates, curado con productos filmógenos y realiza-
ción de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa del
terreno, hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,59390,0680
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,51780,0680
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 5,26120,0680
MQ0101003 hCamión cisterna riego agua <130 CV 45,3900 1,54330,0340

Mano de obra .................................................................... 3,1117
Maquinaria......................................................................... 6,8045

Suma la partida ................................................................. 9,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Construcción pavimento continuo hormigón impreso e=10 cmOM0106009 m²

Construcción de pavimento continuo de hormigón de 10 cm de espesor, en-
durecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve
mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, regleado, aplicación de aditivos,
impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación
de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente. No se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos
de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 6,32880,2700
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 18,07920,8100
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 0,42020,0520
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 0,24180,0520
MQ0701015 hSulfatadora mochila 1,7500 0,26250,1500
MQ0803001 hHidrolimpiadora 2,3400 0,09550,0408
MT0404007 kgColorante endurecedor hormigón impreso (p.o.) 1,9400 2,91001,5000
MT0404018 kgPolvo desencofrante (p.o.) 6,3400 0,63400,1000
MT0804001 m2Film PE transparente e=0,2 mm (p.o.) 0,5400 0,54001,0000
MT0404016 lResina acabado pavimento hormigón impreso (p.o.) 7,2700 0,72700,1000
MT0804002 m2Sellado poliuretano (p.o.) 3,6700 3,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,4080
Maquinaria......................................................................... 1,0200
Materiales .......................................................................... 8,4810

Suma la partida ................................................................. 33,9100
Costes indirectos ............................... 6% 2,0346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 35,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Construcción pavimento continuo hormigón impreso e=15 cmOM0106010 m²

Construcción de pavimento continuo de hormigón de 15 cm de espesor, en-
durecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve
mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, regleado, aplicación de aditivos,
impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación
de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente. No se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos
de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 6,32880,2700
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 18,97200,8500
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 0,42020,0520
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 0,24180,0520
MQ0701015 hSulfatadora mochila 1,7500 0,26250,1500
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MQ0803001 hHidrolimpiadora 2,3400 0,09550,0408
MT0404007 kgColorante endurecedor hormigón impreso (p.o.) 1,9400 2,91001,5000
MT0404018 kgPolvo desencofrante (p.o.) 6,3400 0,63400,1000
MT0804001 m2Film PE transparente e=0,2 mm (p.o.) 0,5400 0,54001,0000
MT0404016 lResina acabado pavimento hormigón impreso (p.o.) 7,2700 0,72700,1000
MT0804002 m2Sellado poliuretano (p.o.) 3,6700 3,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,3008
Maquinaria......................................................................... 1,0200
Materiales .......................................................................... 8,4810

Suma la partida ................................................................. 34,8000
Costes indirectos ............................... 6% 2,0880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 36,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Construcción pavimento continuo hormigón impreso e=20 cmOM0106011 m²

Construcción de pavimento continuo de hormigón de 20 cm de espesor, en-
durecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve
mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, regleado, aplicación de aditivos,
impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación
de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente. No se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos
de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 6,32880,2700
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 20,08800,9000
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 0,42020,0520
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 0,24180,0520
MQ0701015 hSulfatadora mochila 1,7500 0,26250,1500
MQ0803001 hHidrolimpiadora 2,3400 0,09550,0408
MT0404007 kgColorante endurecedor hormigón impreso (p.o.) 1,9400 2,91001,5000
MT0404018 kgPolvo desencofrante (p.o.) 6,3400 0,63400,1000
MT0804001 m2Film PE transparente e=0,2 mm (p.o.) 0,5400 0,54001,0000
MT0404016 lResina acabado pavimento hormigón impreso (p.o.) 7,2700 0,72700,1000
MT0804002 m2Sellado poliuretano (p.o.) 3,6700 3,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,4168
Maquinaria......................................................................... 1,0200
Materiales .......................................................................... 8,4810

Suma la partida ................................................................. 35,9200
Costes indirectos ............................... 6% 2,1552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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OM02 CONDUCCIONES

OM0201 TUBERÍA DE ACERO HELICOSOLDADO

Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 5 mm. I/revestimientoOM0201001 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 324 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 3,16440,1350
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 3,01320,1350
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 8,31600,1100
MT0701001 mTubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 147,5300 147,53001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1776
Maquinaria......................................................................... 8,3160
Materiales .......................................................................... 147,5300
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 166,8600
Costes indirectos ............................... 6% 10,0116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 176,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 355 mm, esp. 5 mm. I/revestimientoOM0201002 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 355 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 3,16440,1350
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 3,01320,1350
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 8,31600,1100
MT0701002 mTubo a.l.h. ø 355 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 157,1800 157,18001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1776
Maquinaria......................................................................... 8,3160
Materiales .......................................................................... 157,1800
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 176,5100
Costes indirectos ............................... 6% 10,5906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 187,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm. I/revestimientoOM0201003 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,10200,1750
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 3,90600,1750
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701003 mTubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 167,3900 167,39001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,0080
Maquinaria......................................................................... 10,5840
Materiales .......................................................................... 167,3900
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 195,8300
Costes indirectos ............................... 6% 11,7498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 207,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 457 mm, esp. 5 mm. I/revestimientoOM0201004 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 457 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,17230,1780
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 3,97300,1780
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701004 mTubo a.l.h. ø 457 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 178,3300 178,33001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1453
Maquinaria......................................................................... 10,5840
Materiales .......................................................................... 178,3300
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 206,9100
Costes indirectos ............................... 6% 12,4146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 219,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS
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Tubería acero helicoidal, ø 457 mm, esp. 6 mm. I/revestimientoOM0201005 m

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 457
mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondien-
te.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,17230,1780
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 3,97300,1780
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701005 mTubo a.l.h. ø 457 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 194,5400 194,54001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1453
Maquinaria......................................................................... 10,5840
Materiales .......................................................................... 194,5400
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 223,1200
Costes indirectos ............................... 6% 13,3872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 236,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm. I/revestimientoOM0201006 m

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508
mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondien-
te.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,21920,1800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 4,01760,1800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701006 mTubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 195,5600 195,56001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,2368
Maquinaria......................................................................... 10,5840
Materiales .......................................................................... 195,5600
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 224,2300
Costes indirectos ............................... 6% 13,4538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 237,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubería acero helicoidal, ø 558 mm, esp. 6 mm. I/revestimientoOM0201007 m

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 558
mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondien-
te.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,21920,1800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 4,01760,1800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701007 mTubo a.l.h. ø 558 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 213,2400 213,24001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,2368
Maquinaria......................................................................... 10,5840
Materiales .......................................................................... 213,2400
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 241,9100
Costes indirectos ............................... 6% 14,5146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 256,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm. I/revestimientoOM0201008 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,21920,1800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 4,01760,1800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701008 mTubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 227,3700 227,37001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,2368
Maquinaria......................................................................... 10,5840
Materiales .......................................................................... 227,3700
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 256,0400
Costes indirectos ............................... 6% 15,3624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 271,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 8 mm. I/revestimientoOM0201009 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 711 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,21920,1800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 4,01760,1800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701009 mTubo a.l.h. ø 711 mm, espesor 8 mm, revest, int. epoxi (p.o.) 301,2700 301,27001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,2368
Maquinaria......................................................................... 10,5840
Materiales .......................................................................... 301,2700
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 329,9400
Costes indirectos ............................... 6% 19,7964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 349,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm. I/revestimientoOM0201010 m

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 6,56320,2800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 6,24960,2800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,12000,2000
MT0701010 mTubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 8 mm, revest, int. epoxi (p.o.) 400,4500 400,45001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,8128
Maquinaria......................................................................... 15,1200
Materiales .......................................................................... 400,4500
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 443,3900
Costes indirectos ............................... 6% 26,6034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 469,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 914 mm, esp. 10 mm. I/revestimientoOM0201011 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 914 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 6,56320,2800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 6,24960,2800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,12000,2000
MT0701011 mTubo a.l.h ø 914 mm, espesor 10 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 495,9900 495,99001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000
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Mano de obra .................................................................... 12,8128
Maquinaria......................................................................... 15,1200
Materiales .......................................................................... 495,9900
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 538,9300
Costes indirectos ............................... 6% 32,3358
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 571,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp. 10 mm. I/revestimientoOM0201012 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 1016 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor,
con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura
epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y coloca-
ción. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su
mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 6,56320,2800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 6,24960,2800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,12000,2000
MT0701012 mTubo a.l.h.ø 1016 mm, espesor 10 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 497,5200 497,52001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,8128
Maquinaria......................................................................... 15,1200
Materiales .......................................................................... 497,5200
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 540,4600
Costes indirectos ............................... 6% 32,4276
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 572,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 1118 mm, esp.12 mm. I/revestimientoOM0201013 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 1118 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor,
con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura
epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y coloca-
ción. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su
mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 6,68040,2850
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 6,36120,2850
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,87600,2100
MT0701013 mTubo a.l.h.ø 1118 mm, espesor 12 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 565,0600 565,06001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000
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Mano de obra .................................................................... 13,0416
Maquinaria......................................................................... 15,8760
Materiales .......................................................................... 565,0600
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 608,9900
Costes indirectos ............................... 6% 36,5394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 645,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 1219 mm, esp.12 mm. I/revestimientoOM0201014 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 1219 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor,
con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura
epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y coloca-
ción. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su
mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 6,68040,2850
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 6,36120,2850
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,87600,2100
MT0701014 mTubo a.l.h.ø 1219 mm, espesor 12 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 721,8400 721,84001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,0416
Maquinaria......................................................................... 15,8760
Materiales .......................................................................... 721,8400
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 765,7700
Costes indirectos ............................... 6% 45,9462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 811,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

OM0202 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y clase C40OM0202001 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C40, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,81280,1200
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,67840,1200
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,94400,1000
MT0702001 mTubo fundición ø 150 mm clase C40 ( p.o.) 30,3200 30,32001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,4912
Maquinaria......................................................................... 3,9440
Materiales .......................................................................... 30,3200
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 41,2800
Costes indirectos ............................... 6% 2,4768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 43,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y clase C40OM020202 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C40, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,33640,1850
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 4,12920,1850
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 4,93000,1250
MT0702002 mTubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.) 41,5700 41,57001,0000
MT0709002 mPrueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm 2,7500 2,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4656
Maquinaria......................................................................... 4,9300
Materiales .......................................................................... 41,5700
Otros .................................................................................. 2,7500

Suma la partida ................................................................. 57,7200
Costes indirectos ............................... 6% 3,4632
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 61,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y clase C40OM020203 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C40, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,33640,1850
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 4,12920,1850
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,46560,2400
MT0702003 mTubo fundición ø 250 mm clase C40 (p.o.) 52,9700 52,97001,0000
MT0709002 mPrueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm 2,7500 2,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4656
Maquinaria......................................................................... 9,4656
Materiales .......................................................................... 52,9700
Otros .................................................................................. 2,7500

Suma la partida ................................................................. 73,6500
Costes indirectos ............................... 6% 4,4190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 78,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y clase C40OM020204 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C40, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 6,69600,3000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 8,87400,2250
MT0702004 mTubo fundición ø 300 mm clase C40 (p.o.) 66,7700 66,77001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7280
Maquinaria......................................................................... 8,8740
Materiales .......................................................................... 66,7700
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 94,2100
Costes indirectos ............................... 6% 5,6526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 99,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y clase C30OM020205 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C30, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 8,90720,3800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 8,48160,3800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0702005 mTubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) 101,2700 101,27001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3888
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 101,2700
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 133,3600
Costes indirectos ............................... 6% 8,0016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 141,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y clase C30OM020206 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C30, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 9,37600,4000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 8,92800,4000
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 24,19200,3200
MT0702006 mTubo fundición ø 500 mm clase C30 (p.o.) 136,4800 136,48001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3040
Maquinaria......................................................................... 24,1920
Materiales .......................................................................... 136,4800
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 188,8300
Costes indirectos ............................... 6% 11,3298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 200,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y clase C30OM020207 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C30, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 10,54800,4500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 10,04400,4500
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 25,32600,3350
MT0702007 mTubo fundición ø 600 mm clase C30 (p.o.) 183,0500 183,05001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,5920
Maquinaria......................................................................... 25,3260
Materiales .......................................................................... 183,0500
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 238,8200
Costes indirectos ............................... 6% 14,3292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 253,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

Tubería de fundición dúctil, 800 mm de diámetro nominal, y clase C25OM020208 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 800 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C25, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 12,89200,5500
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MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 12,27600,5500
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 30,99600,4100
MT0702008 mTubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 334,0300 334,03001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,1680
Maquinaria......................................................................... 30,9960
Materiales .......................................................................... 334,0300
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 405,2000
Costes indirectos ............................... 6% 24,3120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 429,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de fundición dúctil, 1000 mm de diámetro nominal, y clase C25OM020209 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 1000 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C25, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 16,05640,6850
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 15,28920,6850
MT0702009 mTubo fundición ø1000 mm clase C25 (p.o.) 488,9400 488,94001,0000
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 42,33600,5600
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,3456
Maquinaria......................................................................... 42,3360
Materiales .......................................................................... 488,9400
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 577,6300
Costes indirectos ............................... 6% 34,6578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 612,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de fundición dúctil, 1200 mm de diámetro nominal, y clase C25OM020210 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 1200 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C25, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 20,62720,8800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 19,64160,8800
MT0702010 mTubo fundición ø 1200 mm clase C25 (p.o.) 859,3900 859,39001,0000
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 56,70000,7500
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000
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Mano de obra .................................................................... 40,2688
Maquinaria......................................................................... 56,7000
Materiales .......................................................................... 859,3900
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 971,3700
Costes indirectos ............................... 6% 58,2822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.029,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

OM0203 TUBERÍA PVC PRESIÓN

Tubería PVC, ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203001 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 63 mm de diámetro y 1,6
MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,35160,0150
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,33480,0150
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,59160,0150
MT0703001 mTubo PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 3,7800 3,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6864
Maquinaria......................................................................... 0,5916
Materiales .......................................................................... 3,7800

Suma la partida ................................................................. 5,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203002 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y 1,6
MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,35160,0150
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,33480,0150
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,59160,0150
MT0703002 mTubo PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 5,3200 5,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6864
Maquinaria......................................................................... 0,5916
Materiales .......................................................................... 5,3200

Suma la partida ................................................................. 6,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

Tubería PVC, ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203003 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 90 mm de diámetro y 1,6
MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 
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MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,49220,0210
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,46870,0210
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,82820,0210
MT0703003 mTubo PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 7,5900 7,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9609
Maquinaria......................................................................... 0,8282
Materiales .......................................................................... 7,5900

Suma la partida ................................................................. 9,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5628
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203004 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,58600,0250
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,55800,0250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,78880,0200
MT0703004 mTubo PVC ø 110 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 8,9000 8,90001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1440
Maquinaria......................................................................... 0,7888
Materiales .......................................................................... 8,9000
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 12,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,7410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203005 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,58600,0250
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,55800,0250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,78880,0200
MT0703005 mTubo PVC ø 125 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 11,3400 11,34001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1440
Maquinaria......................................................................... 0,7888
Materiales .......................................................................... 11,3400
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 14,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,8874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 15,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Tubería PVC, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203006 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 140 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,58600,0250
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,55800,0250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,78880,0200
MT0703006 mTubo PVC ø 140 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 15,1500 15,15001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1440
Maquinaria......................................................................... 0,7888
Materiales .......................................................................... 15,1500
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 18,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1,1160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203007 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,82040,0350
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,78120,0350
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,38040,0350
MT0703007 mTubo PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 18,5700 18,57001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6016
Maquinaria......................................................................... 1,3804
Materiales .......................................................................... 18,5700
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 23,0700
Costes indirectos ............................... 6% 1,3842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 24,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 180 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203008 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 180 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,89280,0400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,57760,0400
MT0703008 mTubo PVC ø 180 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 23,5100 23,51001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8304
Maquinaria......................................................................... 1,5776
Materiales .......................................................................... 23,5100
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 28,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1,7064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203009 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,05480,0450
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,00440,0450
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,77480,0450
MT0703009 mTubo PVC ø 200 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 28,9400 28,94001,0000
MT0709002 mPrueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm 2,7500 2,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0592
Maquinaria......................................................................... 1,7748
Materiales .......................................................................... 28,9400
Otros .................................................................................. 2,7500

Suma la partida ................................................................. 35,5200
Costes indirectos ............................... 6% 2,1312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 37,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203010 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,87520,0800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,15520,0800
MT0703010 mTubo PVC ø 250 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 44,9900 44,99001,0000
MT0709002 mPrueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm 2,7500 2,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6608
Maquinaria......................................................................... 3,1552
Materiales .......................................................................... 44,9900
Otros .................................................................................. 2,7500

Suma la partida ................................................................. 54,5600
Costes indirectos ............................... 6% 3,2736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 57,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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Tubería PVC, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203011 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,10960,0900
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,00880,0900
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,54960,0900
MT0703011 mTubo PVC ø 315 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 71,6200 71,62001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1184
Maquinaria......................................................................... 3,5496
Materiales .......................................................................... 71,6200
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 84,1300
Costes indirectos ............................... 6% 5,0478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 89,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203012 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 400 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,22680,0950
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,12040,0950
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,74680,0950
MT0703012 mTubo PVC ø 400 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 115,1100 115,11001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3472
Maquinaria......................................................................... 3,7468
Materiales .......................................................................... 115,1100
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 128,0400
Costes indirectos ............................... 6% 7,6824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 135,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203013 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 500 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,57840,1100
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,45520,1100
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 4,33840,1100
MT0703013 mTubo PVC ø 500 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 180,1300 180,13001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,0336
Maquinaria......................................................................... 4,3384
Materiales .......................................................................... 180,1300
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 199,3500
Costes indirectos ............................... 6% 11,9610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 211,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de PVC orientado  ø 110 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203014 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,58600,0250
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,55800,0250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,70990,0180
MT0703014 mTubería PVC orientado ø 110 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 7,2500 7,25001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1440
Maquinaria......................................................................... 0,7099
Materiales .......................................................................... 7,2500
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 10,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Tubería de PVC orientado  ø 140 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203015 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,66960,0300
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,98600,0250
MT0703015 mTubería PVC orientado ø 140 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 10,5700 10,57001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3728
Maquinaria......................................................................... 0,9860
Materiales .......................................................................... 10,5700
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 14,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 15,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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Tubería de PVC orientado  ø 160 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203016 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,82040,0350
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,78120,0350
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,10430,0280
MT0703016 mTubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 13,7600 13,76001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6016
Maquinaria......................................................................... 1,1043
Materiales .......................................................................... 13,7600
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 17,9900
Costes indirectos ............................... 6% 1,0794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Tubería de PVC orientado  ø 200 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203017 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,12510,0480
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,07140,0480
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,38040,0350
MT0703017 mTubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 21,4700 21,47001,0000
MT0709002 mPrueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm 2,7500 2,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1965
Maquinaria......................................................................... 1,3804
Materiales .......................................................................... 21,4700
Otros .................................................................................. 2,7500

Suma la partida ................................................................. 27,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1,6680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería de PVC orientado  ø 250 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203018 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,10960,0900
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,00880,0900
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,97200,0500
MT0703018 mTubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 28,4600 28,46001,0000
MT0709002 mPrueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm 2,7500 2,75001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,1184
Maquinaria......................................................................... 1,9720
Materiales .......................................................................... 28,4600
Otros .................................................................................. 2,7500

Suma la partida ................................................................. 37,3000
Costes indirectos ............................... 6% 2,2380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 39,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de PVC orientado  ø 315 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203019 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,36640,0600
MT0703019 mTubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 39,9100 39,91001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5760
Maquinaria......................................................................... 2,3664
Materiales .......................................................................... 39,9100
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 51,6900
Costes indirectos ............................... 6% 3,1014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 54,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de PVC orientado  ø 400 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203020 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,76080,0700
MT0703020 mTubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 57,3900 57,39001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5760
Maquinaria......................................................................... 2,7608
Materiales .......................................................................... 57,3900
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 69,5700
Costes indirectos ............................... 6% 4,1742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 73,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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OM0204 TUBERÍA PE PRESIÓN

Tubería PE100, ø 25 mm, 1,6 MPaOM0204001 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 25 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,18750,0080
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,17860,0080
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,11830,0030
MT0704001 mTubo de PE100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,5100 0,51001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,05100,5100

Mano de obra .................................................................... 0,3661
Maquinaria......................................................................... 0,1183
Materiales .......................................................................... 0,5100
Otros .................................................................................. 0,0510

Suma la partida ................................................................. 1,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 32 mm, 1,6 MPaOM0204002 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 32 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,21100,0090
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,20090,0090
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,19720,0050
MT0704002 mTubo de PE100 ø 32 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,7400 0,74001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,07400,7400

Mano de obra .................................................................... 0,4119
Maquinaria......................................................................... 0,1972
Materiales .......................................................................... 0,7400
Otros .................................................................................. 0,0740

Suma la partida ................................................................. 1,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,0852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 40 mm, 1,6 MPaOM0204003 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 40 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,21100,0090
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,20090,0090
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,19720,0050
MT0704003 mTubo de PE100 ø 40 mm, 1,6 MPa (p.o.) 1,1700 1,17001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,11701,1700

4523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 0,4119
Maquinaria......................................................................... 0,1972
Materiales .......................................................................... 1,1700
Otros .................................................................................. 0,1170

Suma la partida ................................................................. 1,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 50 mm, 1,6 MPaOM0204004 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,28130,0120
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,26780,0120
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0704004 mTubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 2,0700 2,07001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,20702,0700

Mano de obra .................................................................... 0,5491
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 2,0700
Otros .................................................................................. 0,2070

Suma la partida ................................................................. 3,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 63 mm, 1,6 MPaOM0204005 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,28130,0120
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,26780,0120
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,19720,0050
MT0704005 mTubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,2800 3,28001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,32803,2800

Mano de obra .................................................................... 0,5491
Maquinaria......................................................................... 0,1972
Materiales .......................................................................... 3,2800
Otros .................................................................................. 0,3280

Suma la partida ................................................................. 4,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 75 mm, 1,6 MPaOM0204006 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,32820,0140
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,31250,0140
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MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0704006 mTubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,9700 3,97001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,39703,9700

Mano de obra .................................................................... 0,6407
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 3,9700
Otros .................................................................................. 0,3970

Suma la partida ................................................................. 5,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 90 mm, 1,6 MPaOM0204007 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,42190,0180
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,40180,0180
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,31550,0080
MT0704007 mTubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,7500 5,75001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,57505,7500

Mano de obra .................................................................... 0,8237
Maquinaria......................................................................... 0,3155
Materiales .......................................................................... 5,7500
Otros .................................................................................. 0,5750

Suma la partida ................................................................. 7,4600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 110 mm, 1,6 MPaOM0204008 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,58600,0250
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,55800,0250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,59160,0150
MT0704008 mTubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,1500 8,15001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1440
Maquinaria......................................................................... 0,5916
Materiales .......................................................................... 8,1500
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 11,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,6846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 125 mm, 1,6 MPaOM0204009 m

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,58600,0250
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,55800,0250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,59160,0150
MT0704009 mTubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 10,5300 10,53001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,1440
Maquinaria......................................................................... 0,5916
Materiales .......................................................................... 10,5300
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 13,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,8274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 14,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 140 mm, 1,6 MPaOM0204010 m

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,66960,0300
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,70990,0180
MT0704010 mTubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 13,1100 13,11001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3728
Maquinaria......................................................................... 0,7099
Materiales .......................................................................... 13,1100
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 16,7100
Costes indirectos ............................... 6% 1,0026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 17,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

OM0205 TUBERÍA PE SANEAMIENTO

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm.OM0205001 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
250 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,52360,0650
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,45080,0650
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,38040,0350
MT0705001 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm (p.o.) 9,6700 9,67001,0000
MT0709010 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 180<ø< 300 1,7900 1,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9744
Maquinaria......................................................................... 1,3804
Materiales .......................................................................... 9,6700
Otros .................................................................................. 1,7900

Suma la partida ................................................................. 15,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 16,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315 mm.OM0205002 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
315 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,64080,0700
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,56240,0700
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,57760,0400
MT0705002 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315 mm (p.o.) 12,5600 12,56001,0000
MT0709011 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,7400 2,74001,0000

4823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3,2032
Maquinaria......................................................................... 1,5776
Materiales .......................................................................... 12,5600
Otros .................................................................................. 2,7400

Suma la partida ................................................................. 20,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1,2048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 21,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm.OM0205003 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
400 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,75800,0750
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,67400,0750
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,77480,0450
MT0705003 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm (p.o.) 21,3800 21,38001,0000
MT0709011 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,7400 2,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4320
Maquinaria......................................................................... 1,7748
Materiales .......................................................................... 21,3800
Otros .................................................................................. 2,7400

Suma la partida ................................................................. 29,3300
Costes indirectos ............................... 6% 1,7598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 31,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500 mm.OM0205004 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
500 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,87520,0800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,97200,0500
MT0705004 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500 mm (p.o.) 32,1500 32,15001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6608
Maquinaria......................................................................... 1,9720
Materiales .......................................................................... 32,1500
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 40,8700
Costes indirectos ............................... 6% 2,4522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 43,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm.OM0205005 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
630 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,10960,0900
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,00880,0900
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,36640,0600
MT0705005 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm (p.o.) 49,4900 49,49001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4,1184
Maquinaria......................................................................... 2,3664
Materiales .......................................................................... 49,4900
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 59,0600
Costes indirectos ............................... 6% 3,5436
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 62,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm.OM0205006 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
800 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 3,39880,1450
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 3,23640,1450
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,76080,0700
MT0705006 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm (p.o.) 74,4900 74,49001,0000
MT0709013 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<=ø<1000 3,5900 3,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,6352
Maquinaria......................................................................... 2,7608
Materiales .......................................................................... 74,4900
Otros .................................................................................. 3,5900

Suma la partida ................................................................. 87,4800
Costes indirectos ............................... 6% 5,2488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 92,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 1000 mm.OM0205007 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
1000 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 5,15680,2200
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 4,95500,2220
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 4,33840,1100
MT0705007 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø1,00 m (p.o.) 129,1100 129,11001,0000
MT0709014 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>=1000 3,7500 3,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1118
Maquinaria......................................................................... 4,3384
Materiales .......................................................................... 129,1100
Otros .................................................................................. 3,7500

Suma la partida ................................................................. 147,3100
Costes indirectos ............................... 6% 8,8386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 156,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OM0206 TUBERÍA DE HORMIGÓN

Tubería de hormigón, ø 0,40 m machihembradoOM0206001 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón machihembrado de 0,40 m
de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje
y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 7,85240,3350
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 7,47720,3350
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 9,22500,1500
MT0706001 mTubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 11,3200 11,32001,0000
MT0709011 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,7400 2,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,3296
Maquinaria......................................................................... 9,2250
Materiales .......................................................................... 11,3200
Otros .................................................................................. 2,7400

Suma la partida ................................................................. 38,6100
Costes indirectos ............................... 6% 2,3166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 40,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembradoOM0206002 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m
de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje
y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 8,79000,3750
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 8,37000,3750
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 11,07000,1800
MT0706002 mTubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 16,6700 16,67001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,1600
Maquinaria......................................................................... 11,0700
Materiales .......................................................................... 16,6700
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 47,9900
Costes indirectos ............................... 6% 2,8794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 50,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería de hormigón, ø 0,60 m machihembradoOM0206003 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón machihembrado de 0,60 m
de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje
y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 9,84480,4200
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 9,37440,4200
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 12,30000,2000
MT0706003 mTubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 21,4900 21,49001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

5123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 19,2192
Maquinaria......................................................................... 12,3000
Materiales .......................................................................... 21,4900
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 56,1000
Costes indirectos ............................... 6% 3,3660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 59,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembradoOM0206004 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m
de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje
y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 15,62400,7000
MQ0201003 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 64,9900 11,04830,1700
MT0706004 mTubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 36,4300 36,43001,0000
MT0709013 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<=ø<1000 3,5900 3,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,0320
Maquinaria......................................................................... 11,0483
Materiales .......................................................................... 36,4300
Otros .................................................................................. 3,5900

Suma la partida ................................................................. 83,1000
Costes indirectos ............................... 6% 4,9860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 88,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de hormigón, ø 1,00 m machihembradoOM0206005 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón machihembrado de 1,00 m
de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje
y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 17,58000,7500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 16,74000,7500
MQ0201003 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 64,9900 12,99800,2000
MT0706005 mTubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) 54,9300 54,93001,0000
MT0709014 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>=1000 3,7500 3,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,3200
Maquinaria......................................................................... 12,9980
Materiales .......................................................................... 54,9300
Otros .................................................................................. 3,7500

Suma la partida ................................................................. 106,0000
Costes indirectos ............................... 6% 6,3600

TOTAL PARTIDA................................................... 112,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Tubería de hormigón campana de 0,40 m de diámetro interior con junta de gomaOM0206006 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón campana de 0,40 m de diá-
metro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 10,54800,4500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 10,04400,4500
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 9,22500,1500
MT0706006 mTubo hormigón campana ø 0,40 m con p.p. junta de goma (p.o.) 20,3300 20,33001,0000
MT0709011 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,7400 2,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,5920
Maquinaria......................................................................... 9,2250
Materiales .......................................................................... 20,3300
Otros .................................................................................. 2,7400

Suma la partida ................................................................. 52,8900
Costes indirectos ............................... 6% 3,1734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 56,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Tubería de hormigón campana de 0,50 m de diámetro interior con junta de gomaOM0206007 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón campana de 0,50 m de diá-
metro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 11,07000,1800
MT0706007 mTubo hormigón campana ø 0,50 m con p.p. junta de goma (p.o.) 28,8700 28,87001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,8800
Maquinaria......................................................................... 11,0700
Materiales .......................................................................... 28,8700
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 65,9100
Costes indirectos ............................... 6% 3,9546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 69,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de gomaOM0206008 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón campana de 0,60 m de diá-
metro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 13,59520,5800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 12,94560,5800
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 12,30000,2000
MT0706008 mTubo hormigón campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma (p.o.) 38,4000 38,40001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

5323 mayo 2023
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Mano de obra .................................................................... 26,5408
Maquinaria......................................................................... 12,3000
Materiales .......................................................................... 38,4000
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 80,3300
Costes indirectos ............................... 6% 4,8198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 85,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Tubería de hormigón campana de 0,80 m de diámetro interior con junta de gomaOM0206009 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón campana de 0,80 m de diá-
metro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 15,62400,7000
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 12,30000,2000
MT0706009 mTubo hormigón campana ø 0,80 m con p.p. junta de goma (p.o.) 63,8400 63,84001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,0320
Maquinaria......................................................................... 12,3000
Materiales .......................................................................... 63,8400
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 111,2600
Costes indirectos ............................... 6% 6,6756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 117,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de gomaOM0206010 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón campana de 1,00 m de diá-
metro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 15,62400,7000
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 12,30000,2000
MT0706010 mTubo hormigón campana ø 1,00 m con p.p. junta de goma (p.o.) 92,5500 92,55001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,0320
Maquinaria......................................................................... 12,3000
Materiales .......................................................................... 92,5500
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 139,9700
Costes indirectos ............................... 6% 8,3982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 148,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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OM0207 TUBERÍA DE PRFV DE PRESIÓN

Tubería PRFV, ø 400 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207001 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,21920,1800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 4,01760,1800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 7,09920,1800
MT0707001 mTubo de PRFV ø 400 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 67,1800 67,18001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,2368
Maquinaria......................................................................... 7,0992
Materiales .......................................................................... 67,1800
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 87,3600
Costes indirectos ............................... 6% 5,2416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 92,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207002 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,21920,1800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 4,01760,1800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 7,09920,1800
MT0707002 mTubo de PRFV ø 400 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 70,4900 70,49001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,2368
Maquinaria......................................................................... 7,0992
Materiales .......................................................................... 70,4900
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 90,6700
Costes indirectos ............................... 6% 5,4402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 96,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207003 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,33640,1850
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 4,12920,1850
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 7,29640,1850
MT0707003 mTubo de PRFV ø 400 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 73,8400 73,84001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,4656
Maquinaria......................................................................... 7,2964
Materiales .......................................................................... 73,8400
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 94,4400
Costes indirectos ............................... 6% 5,6664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 100,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 500 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207004 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 8,47960,2150
MT0707004 mTubo de PRFV ø 500 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 89,3200 89,32001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Maquinaria......................................................................... 8,4796
Materiales .......................................................................... 89,3200
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 116,8000
Costes indirectos ............................... 6% 7,0080
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 123,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207005 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,66280,2450
MT0707005 mTubo de PRFV ø 500 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 91,7100 91,71001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Maquinaria......................................................................... 9,6628
Materiales .......................................................................... 91,7100
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 120,3700
Costes indirectos ............................... 6% 7,2222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 127,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207006 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 4,46400,2000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 8,47960,2150
MT0707006 mTubo de PRFV ø 500 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 108,1400 108,14001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,1520
Maquinaria......................................................................... 8,4796
Materiales .......................................................................... 108,1400
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 135,6200
Costes indirectos ............................... 6% 8,1372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 143,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 600 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207007 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 600 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 5,62560,2400
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 5,35680,2400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0707008 mTubo de PRFV ø 600 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 109,0500 109,05001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,9824
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 109,0500
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 139,7400
Costes indirectos ............................... 6% 8,3844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 148,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207008 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 600 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 5,62560,2400
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 5,35680,2400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0707009 mTubo de PRFV ø 600 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 117,4000 117,40001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000
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Mano de obra .................................................................... 10,9824
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 117,4000
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 148,0900
Costes indirectos ............................... 6% 8,8854
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 156,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207009 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 600 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 5,62560,2400
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 5,35680,2400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0707007 mTubo de PRFV ø 600 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 124,8200 124,82001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,9824
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 124,8200
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 155,5100
Costes indirectos ............................... 6% 9,3306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 164,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 800 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207010 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 800 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 6,32880,2700
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 6,02640,2700
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,64920,2070
MT0707010 mTubo de PRFV ø 800 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 176,6900 176,69001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,3552
Maquinaria......................................................................... 15,6492
Materiales .......................................................................... 176,6900
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 219,7000
Costes indirectos ............................... 6% 13,1820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 232,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207011 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 800 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 6,32880,2700
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 6,02640,2700
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,64920,2070
MT0707011 mTubo de PRFV ø 800 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 181,8800 181,88001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,3552
Maquinaria......................................................................... 15,6492
Materiales .......................................................................... 181,8800
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 224,8900
Costes indirectos ............................... 6% 13,4934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 238,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207012 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 6,32880,2700
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 6,02640,2700
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,64920,2070
MT0707012 mTubo de PRFV ø 800 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 210,3800 210,38001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,3552
Maquinaria......................................................................... 15,6492
Materiales .......................................................................... 210,3800
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 253,3900
Costes indirectos ............................... 6% 15,2034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 268,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 1000 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207013 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1000 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 6,56320,2800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 6,24960,2800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 16,78320,2220
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MT0707013 mTubo de PRFV ø 1000 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 247,6400 247,64001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,8128
Maquinaria......................................................................... 16,7832
Materiales .......................................................................... 247,6400
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 292,2500
Costes indirectos ............................... 6% 17,5350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 309,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 1000 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207014 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1000 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 6,56320,2800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 6,24960,2800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 16,78320,2220
MT0707014 mTubo de PRFV ø 1000 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 260,3100 260,31001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,8128
Maquinaria......................................................................... 16,7832
Materiales .......................................................................... 260,3100
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 304,9200
Costes indirectos ............................... 6% 18,2952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 323,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 1000 mm, 1,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207015 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1000 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 6,56320,2800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 6,24960,2800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 16,78320,2220
MT0707015 mTubo de PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPa 10000 N/mm² (p.o.) 282,6400 282,64001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,8128
Maquinaria......................................................................... 16,7832
Materiales .......................................................................... 282,6400
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 327,2500
Costes indirectos ............................... 6% 19,6350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 346,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Tubería PRFV, ø 1200 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207016 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 8,79000,3750
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 8,37000,3750
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 21,92400,2900
MT0707016 mTubo de PRFV ø 1200 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 343,8600 343,86001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,1600
Maquinaria......................................................................... 21,9240
Materiales .......................................................................... 343,8600
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 397,9500
Costes indirectos ............................... 6% 23,8770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 421,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 1200 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207017 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 8,79000,3750
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 8,37000,3750
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 21,92400,2900
MT0707019 mTubo de PRFV ø 1200 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 355,1400 355,14001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,1600
Maquinaria......................................................................... 21,9240
Materiales .......................................................................... 355,1400
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 409,2300
Costes indirectos ............................... 6% 24,5538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 433,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 1200 mm, 1,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207018 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 8,79000,3750
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 8,37000,3750
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 21,92400,2900
MT0707017 mTubo de PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 425,3700 425,37001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,1600
Maquinaria......................................................................... 21,9240
Materiales .......................................................................... 425,3700
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 479,4600
Costes indirectos ............................... 6% 28,7676
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 508,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Tubería PRFV ø 1400 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207019 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 11,25120,4800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 10,71360,4800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 27,21600,3600
MT0707018 mTubo de PRFV ø 1400 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 421,8000 421,80001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,9648
Maquinaria......................................................................... 27,2160
Materiales .......................................................................... 421,8000
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 485,9900
Costes indirectos ............................... 6% 29,1594
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 515,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Tubería PRFV ø 1400 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207020 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 11,25120,4800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 10,71360,4800
MT0707020 mTubo de PRFV ø 1400 mm, 1,0 MPa 10000 N/mm² (p.o.) 483,9700 483,97001,0000
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 27,21600,3600
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,9648
Maquinaria......................................................................... 27,2160
Materiales .......................................................................... 483,9700
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 548,1600
Costes indirectos ............................... 6% 32,8896
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 581,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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OM0208 TUBERÍA DE PVC DE SANEAMIENTO

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m²OM0208001 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 160 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,93760,0400
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,89280,0400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,18320,0300
MT0708001 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160 mm 8 kN/m² (p.o.) 5,9900 5,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8304
Maquinaria......................................................................... 1,1832
Materiales .......................................................................... 5,9900

Suma la partida ................................................................. 9,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5400

TOTAL PARTIDA................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m²OM0208002 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 200 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,05480,0450
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,00440,0450
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,26210,0320
MT0708002 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 8 kN/m² (p.o.) 11,1100 11,11001,0000
MT0709010 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 180<ø< 300 1,7900 1,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0592
Maquinaria......................................................................... 1,2621
Materiales .......................................................................... 11,1100
Otros .................................................................................. 1,7900

Suma la partida ................................................................. 16,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,9732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m²OM0208003 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 250 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,99240,0850
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,89720,0850
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,95620,0496
MT0708003 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250 mm 8kN/m² (p.o.) 15,8500 15,85001,0000
MT0709010 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 180<ø< 300 1,7900 1,79001,0000

6323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3,8896
Maquinaria......................................................................... 1,9562
Materiales .......................................................................... 15,8500
Otros .................................................................................. 1,7900

Suma la partida ................................................................. 23,4900
Costes indirectos ............................... 6% 1,4094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 24,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.8 kN/m²OM0208004 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 315 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,22680,0950
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,12040,0950
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,24810,0570
MT0708004 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø315 mm 8kN/m² (p.o.) 22,8700 22,87001,0000
MT0709011 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,7400 2,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3472
Maquinaria......................................................................... 2,2481
Materiales .......................................................................... 22,8700
Otros .................................................................................. 2,7400

Suma la partida ................................................................. 32,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1,9326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 34,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 400 mm, rig.8 kN/m²OM0208005 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 400 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,57840,1100
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,45520,1100
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,44530,0620
MT0708005 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø400 mm 8kN/m² (p.o.) 37,3700 37,37001,0000
MT0709011 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,7400 2,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0336
Maquinaria......................................................................... 2,4453
Materiales .......................................................................... 37,3700
Otros .................................................................................. 2,7400

Suma la partida ................................................................. 47,5900
Costes indirectos ............................... 6% 2,8554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 50,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 500 mm, rig.8 kN/m²OM0208006 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 500 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.
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MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,57840,1100
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,45520,1100
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,64250,0670
MT0708006 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø500 mm 8kN/m² (p.o.) 63,2200 63,22001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0336
Maquinaria......................................................................... 2,6425
Materiales .......................................................................... 63,2200
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 73,9900
Costes indirectos ............................... 6% 4,4394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 78,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 600 mm, rig.8 kN/m²OM0208007 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 600 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 3,51600,1500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 3,34800,1500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,15520,0800
MT0708007 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø600 mm 8kN/m² (p.o.) 78,4200 78,42001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8640
Maquinaria......................................................................... 3,1552
Materiales .......................................................................... 78,4200
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 91,5300
Costes indirectos ............................... 6% 5,4918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 97,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

OM0209 PERFORACIONES DIRIGIDAS

Perforación horizontal dirigida en PEAD DN-250 PN-16 terrenos consistencia blandaOM0209001 m

Perforación horizontal dirigida mediante introducción de tubería de alta den-
sidad (PEAD) DN-250, PN-16, en terrenos de consistencia blanda. Incluso
ejecución de pozos de ataque y salida, suministro de tubería, soldadura y
trabajos auxiliares. Totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 36,91801,5750
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 28,10001,2500
MQ0203010 hEquipo de perforación horizontal dirigida 435,0000 261,00000,6000
MQ0101002 hCamión caja fija 16 t 55,8700 19,83390,3550
MT0710001 mTubería PEAD DN250 PN-16 96,1200 96,12001,0000
MT0710003 UdAnillo de estanqueidad 3.350,0000 20,10000,0060

Mano de obra .................................................................... 65,0180
Maquinaria......................................................................... 280,8339
Materiales .......................................................................... 116,2200

Suma la partida ................................................................. 462,0700
Costes indirectos ............................... 6% 27,7242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 489,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Perforación horizontal dirigida en PEAD DN-250 PN-16 terrenos consistencia mediaOM0209002 m

Perforación horizontal dirigida mediante introducción de tubería de alta den-
sidad (PEAD) DN-250, PN-16, en terrenos de consistencia media. Incluso
ejecución de pozos de ataque y salida, suministro de tubería, soldadura y
trabajos auxiliares. Totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 40,43401,7250
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 32,03401,4250
MQ0203010 hEquipo de perforación horizontal dirigida 435,0000 348,00000,8000
MQ0101002 hCamión caja fija 16 t 55,8700 25,14150,4500
MT0710001 mTubería PEAD DN250 PN-16 96,1200 96,12001,0000
MT0710003 UdAnillo de estanqueidad 3.350,0000 20,10000,0060

Mano de obra .................................................................... 72,4680
Maquinaria......................................................................... 373,1415
Materiales .......................................................................... 116,2200

Suma la partida ................................................................. 561,8300
Costes indirectos ............................... 6% 33,7098
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 595,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Perforación horizontal dirigida en PEAD DN-250 PN-16 terrenos consistencia duraOM0209003 m

Perforación horizontal dirigida mediante introducción de tubería de alta den-
sidad (PEAD) DN-250, PN-16, en terrenos de consistencia dura. Incluso
ejecución de pozos de ataque y salida, suministro de tubería, soldadura y
trabajos auxiliares. Totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 46,29401,9750
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 41,58801,8500
MQ0203010 hEquipo de perforación horizontal dirigida 435,0000 435,00001,0000
MQ0101002 hCamión caja fija 16 t 55,8700 27,93500,5000
MT0710003 UdAnillo de estanqueidad 3.350,0000 20,10000,0060
MT0710001 mTubería PEAD DN250 PN-16 96,1200 96,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 87,8820
Maquinaria......................................................................... 462,9350
Materiales .......................................................................... 116,2200

Suma la partida ................................................................. 667,0400
Costes indirectos ............................... 6% 40,0224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 707,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Perforación horizontal dirigida en PEAD DN-250 PN-25 terrenos consistencia blandaOM0209004 m

Perforación horizontal dirigida mediante introducción de tubería de alta den-
sidad (PEAD) DN-250, PN-25, en terrenos de consistencia blanda. Incluso
ejecución de pozos de ataque y salida, suministro de tubería, soldadura y
trabajos auxiliares. Totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 36,91801,5750
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 28,10001,2500
MQ0203010 hEquipo de perforación horizontal dirigida 435,0000 261,00000,6000
MQ0101002 hCamión caja fija 16 t 55,8700 19,83390,3550
MT0710003 UdAnillo de estanqueidad 3.350,0000 20,10000,0060
MT0710002 mTubería PEAD DN250 PN-25 134,2300 134,23001,0000
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Mano de obra .................................................................... 65,0180
Maquinaria......................................................................... 280,8339
Materiales .......................................................................... 154,3300

Suma la partida ................................................................. 500,1800
Costes indirectos ............................... 6% 30,0108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 530,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Perforación horizontal dirigida en PEAD DN-250 PN-25 terrenos consistencia mediaOM0209005 m

Perforación horizontal dirigida mediante introducción de tubería de alta den-
sidad (PEAD), DN-250, PN-25, en terrenos de consistencia media. Incluso
ejecución de pozos de ataque y salida, suministro de tubería, soldadura y
trabajos auxiliares. Totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 40,43401,7250
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 32,03401,4250
MQ0203010 hEquipo de perforación horizontal dirigida 435,0000 348,00000,8000
MQ0101002 hCamión caja fija 16 t 55,8700 25,14150,4500
MT0710003 UdAnillo de estanqueidad 3.350,0000 20,10000,0060
MT0710002 mTubería PEAD DN250 PN-25 134,2300 134,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 72,4680
Maquinaria......................................................................... 373,1415
Materiales .......................................................................... 154,3300

Suma la partida ................................................................. 599,9400
Costes indirectos ............................... 6% 35,9964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 635,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Perforación horizontal dirigida en PEAD DN-250 PN-25 terrenos consistencia duraOM0209006 m

Perforación horizontal dirigida mediante introducción de tubería de alta den-
sidad (PEAD) DN-250, PN-25 en terrenos de consistencia dura. Incluso eje-
cución de pozos de ataque y salida, suministro de tubería, soldadura y tra-
bajos auxiliares. Totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 46,29401,9750
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 41,58801,8500
MQ0203010 hEquipo de perforación horizontal dirigida 435,0000 435,00001,0000
MQ0101002 hCamión caja fija 16 t 55,8700 27,93500,5000
MT0710003 UdAnillo de estanqueidad 3.350,0000 20,10000,0060
MT0710002 mTubería PEAD DN250 PN-25 134,2300 134,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 87,8820
Maquinaria......................................................................... 462,9350
Materiales .......................................................................... 154,3300

Suma la partida ................................................................. 705,1500
Costes indirectos ............................... 6% 42,3090
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 747,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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OM03 PIEZAS ESPECIALES

OM0301 ACERO

Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm.OM0301001 kg

Suministro y montaje de pieza especial calderería chapa acero granallada,
revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o igual
a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Se-
gún diseño consensuado con la dirección del contrato, i/p.p. de bridas PN16

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301001 kgPieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 4,2700 4,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 4,2700

Suma la partida ................................................................. 6,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4074
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Pieza especial calderería chapa acero, 250 <ø<= 500 mm.OM0301002 kg

Suministro y montaje de pieza especial calderería chapa acero granallada,
revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 250
mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Según diseño consensuado con la dirección del contrato,
i/p.p. de bridas PN16

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301002 kgPieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.) 3,8300 3,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 3,8300

Suma la partida ................................................................. 6,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Pieza especial calderería chapa acero, 500 <ø<= 900 mm.OM0301003 kg

Suministro y montaje de pieza especial calderería chapa acero granallada,
revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500
mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Según diseño consensuado con la dirección del contrato,
i/p.p. de bridas PN16

Suministro y montaje de pieza especial calderería chapa acero, 500 <ø<=
900 mm., incluso revestimiento de protección. Según diseño consensuado
con la dirección del contrato, i/p.p. de  bridas PN16

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,28920,0550
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,22760,0550
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301003 kgPieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.) 3,4200 3,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5168
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 3,4200

Suma la partida ................................................................. 6,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm.OM0301004 kg

Suministro y montaje de pieza especial calderería chapa acero granallada,
revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 900
mm,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Según dise-
ño consensuado con la dirección del contrato, i/p.p. de bridas PN16

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,28920,0550
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,22760,0550
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301004 kgPieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 3,0800 3,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5168
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 3,0800

Suma la partida ................................................................. 5,8300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Pieza especial calderería chapa acero galvanizado en caliente, ø<= 250 mm.OM0301005 kg

Suministro y montaje de pieza especial de calderería de chapa de acero
granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Según diseño consensuado con la dirección del contrato, i/p.p. de  bridas
PN16

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
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MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301005 kgPieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.) 5,1100 5,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 5,1100

Suma la partida ................................................................. 7,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 8,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Pieza especial calderería chapa acero galvanizado en caliente, 250<ø<= 500 mm.OM0301006 kg

Suministro y montaje de pieza especial de calderería de chapa de acero
granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro mayor
de 250 y menor o  igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Según diseño consensuado con la dirección del contra-
to, i/p.p. de  bridas PN16

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,17200,0500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,11600,0500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301006 kgPieza especial calderería chapa galvanizada 250<=ø<500 mm (p.o.) 4,5900 4,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2880
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 4,5900

Suma la partida ................................................................. 7,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Pieza especial calderería chapa acero galvanizado en caliente, 500<ø<= 900 mm.OM0301007 kg

Suministro y montaje de pieza especial de calderería de chapa de acero
granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro mayor
de 500 y menor o  igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Según diseño consensuado con la dirección del contra-
to, i/p.p. de  bridas PN16

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,28920,0550
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,22760,0550
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301007 kgPieza especial calderería chapa galvanizada 500<=ø<900 mm (p.o.) 4,0900 4,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5168
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 4,0900

Suma la partida ................................................................. 6,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Pieza especial calderería chapa acero galvanizado en caliente, ø> 900 mm.OM0301008 kg

Suministro y montaje de pieza especial de calderería de chapa de acero
granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro mayor
de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Se-
gún diseño consensuado con la dirección del contrato, i/p.p. de  bridas
PN16
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MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,28920,0550
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,22760,0550
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301008 kgPieza especial calderería chapa galvanizada ø>900 mm (p.o.) 3,9200 3,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5168
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 3,9200

Suma la partida ................................................................. 6,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 7,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

OM0302 FUNDICIÓN DÚCTIL

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 150 mmOM0302001 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 150
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 11,83200,3000
MT0302001 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 150 mm 104,7800 104,78001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 17,30801,7308

Mano de obra .................................................................... 56,4700
Maquinaria......................................................................... 11,8320
Materiales .......................................................................... 122,0900

Suma la partida ................................................................. 190,3900
Costes indirectos ............................... 6% 11,4234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 201,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 200 mmOM0302002 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 200
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302002 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 200 mm 155,6800 155,68001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 22,20102,2201

Mano de obra .................................................................... 56,4700
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 177,8800

Suma la partida ................................................................. 244,2100
Costes indirectos ............................... 6% 14,6526
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 258,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 250 mmOM0302003 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 250
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302003 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 250 mm 363,9600 363,96001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 43,09004,3090

Mano de obra .................................................................... 57,0800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 407,0500

Suma la partida ................................................................. 473,9900
Costes indirectos ............................... 6% 28,4394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 502,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 300 mmOM0302004 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 300
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302004 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 300 mm 472,1300 472,13001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 53,90705,3907

Mano de obra .................................................................... 57,0800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 526,0400

Suma la partida ................................................................. 592,9800
Costes indirectos ............................... 6% 35,5788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 628,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 400 mmOM0302005 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 400
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
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MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302005 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 400 mm 1.518,0000 1.518,00001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 158,494015,8494

Mano de obra .................................................................... 57,0800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.676,4900

Suma la partida ................................................................. 1.743,4300
Costes indirectos ............................... 6% 104,6058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.848,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 500 mmOM0302006 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 500
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302006 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 500 mm 2.017,7100 2.017,71001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 208,465020,8465

Mano de obra .................................................................... 57,0800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.226,1800

Suma la partida ................................................................. 2.293,1200
Costes indirectos ............................... 6% 137,5872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.430,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 600 mmOM0302007 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 600
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302007 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 600 mm 2.618,0000 2.618,00001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 268,494026,8494

Mano de obra .................................................................... 57,0800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.886,4900

Suma la partida ................................................................. 2.953,4300
Costes indirectos ............................... 6% 177,2058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 3.130,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 800 mmOM0302008 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 800
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 13,39200,6000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 24,72801,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302008 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 800 mm 4.407,6100 4.407,61001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 448,137044,8137

Mano de obra .................................................................... 63,9040
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 4.855,7500

Suma la partida ................................................................. 4.929,5100
Costes indirectos ............................... 6% 295,7706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 5.225,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 1000 mmOM0302009 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de
1000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de
acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 13,39200,6000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 24,72801,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302009 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 1000 mm 7.420,5100 7.420,51001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 749,743074,9743

Mano de obra .................................................................... 63,9040
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 8.170,2500

Suma la partida ................................................................. 8.247,1700
Costes indirectos ............................... 6% 494,8302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 8.742,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 1200 mmOM0302010 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de
1200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de
acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 26,95601,1500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 14,50800,6500
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 25,85201,1500
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MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302010 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 1200 mm 9.628,2700 9.628,27001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 970,860097,0860

Mano de obra .................................................................... 67,3160
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 10.599,1300

Suma la partida ................................................................. 10.679,4600
Costes indirectos ............................... 6% 640,7676
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 11.320,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 150 mmOM0302011 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 150
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302011 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 150 mm 120,7900 120,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 67,6300
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 120,7900

Suma la partida ................................................................. 198,2800
Costes indirectos ............................... 6% 11,8968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 210,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 200 mmOM0302012 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 200
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302012 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 200 mm 164,3400 164,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 67,6300
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 164,3400

Suma la partida ................................................................. 241,8300
Costes indirectos ............................... 6% 14,5098
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 256,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 250 mmOM0302013 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 250
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302013 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 250 mm 247,6300 247,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,2400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 247,6300

Suma la partida ................................................................. 325,7300
Costes indirectos ............................... 6% 19,5438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 345,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 300 mmOM0302014 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 300
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT0302014 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 300 mm 382,0300 382,03001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 68,2400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 382,0300

Suma la partida ................................................................. 460,1300
Costes indirectos ............................... 6% 27,6078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 487,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 400 mmOM0302015 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 400
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
MT0302015 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 400 mm 751,6500 751,65001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
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Mano de obra .................................................................... 102,3600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 751,6500

Suma la partida ................................................................. 863,8700
Costes indirectos ............................... 6% 51,8322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 915,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 500 mmOM0302016 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 500
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302016 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 500 mm 1.273,0400 1.273,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 102,3600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.273,0400

Suma la partida ................................................................. 1.385,2600
Costes indirectos ............................... 6% 83,1156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.468,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 600 mmOM0302017 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 600
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
MT0302017 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 600 mm 1.512,2500 1.512,25001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 102,3600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.512,2500

Suma la partida ................................................................. 1.624,4700
Costes indirectos ............................... 6% 97,4682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.721,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 800 mmOM0302018 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 800
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302018 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 800 mm 2.619,4300 2.619,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 102,3600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.619,4300

Suma la partida ................................................................. 2.731,6500
Costes indirectos ............................... 6% 163,8990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.895,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 1000 mmOM0302019 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 1000
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 44,64002,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302019 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 1000 mm 5.044,5300 5.044,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 136,4800
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 5.044,5300

Suma la partida ................................................................. 5.194,0300
Costes indirectos ............................... 6% 311,6418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 5.505,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 1200 mmOM0302020 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 1200
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 44,64002,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
MT0302020 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 1200 mm 6.729,2500 6.729,25001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
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Mano de obra .................................................................... 136,4800
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 6.729,2500

Suma la partida ................................................................. 6.878,7500
Costes indirectos ............................... 6% 412,7250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 7.291,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 150 mmOM0302021 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 150-125/100/80 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302021 UdReducción fundición bridas ø 150 mm 77,2800 77,28001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 15,47701,5477

Mano de obra .................................................................... 67,6300
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 92,7600

Suma la partida ................................................................. 170,2500
Costes indirectos ............................... 6% 10,2150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 180,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 200 mmOM0302022 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 200-150/125/100 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302022 UdReducción fundición bridas ø 200 mm 105,8200 105,82001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 18,33101,8331

Mano de obra .................................................................... 67,6300
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 124,1500

Suma la partida ................................................................. 201,6400
Costes indirectos ............................... 6% 12,0984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 213,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Reducción fundición, bridas PN25, ø 250 mmOM0302023 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 250-200/150/125 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 24,55201,1000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 24,72801,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302023 UdReducción fundición bridas ø 250 mm 162,2900 162,29001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 24,72102,4721

Mano de obra .................................................................... 75,0640
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 187,0100

Suma la partida ................................................................. 271,9400
Costes indirectos ............................... 6% 16,3164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 288,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 300 mmOM0302024 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 300-250/200/150 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 24,55201,1000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 24,72801,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302024 UdReducción fundición bridas ø 300 mm 323,4800 323,48001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 40,84004,0840

Mano de obra .................................................................... 75,0640
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 364,3200

Suma la partida ................................................................. 449,2400
Costes indirectos ............................... 6% 26,9544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 476,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 400 mmOM0302025 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 400-350/300/250 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302025 UdReducción fundición bridas ø 400 mm 515,5200 515,52001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 62,77406,2774

8023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 102,3600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 578,2900

Suma la partida ................................................................. 690,5100
Costes indirectos ............................... 6% 41,4306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 731,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 500 mmOM0302026 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 500-400/350 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302026 UdReducción fundición bridas ø 500 mm 1.324,7100 1.324,71001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 143,693014,3693

Mano de obra .................................................................... 102,3600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.468,4000

Suma la partida ................................................................. 1.580,6200
Costes indirectos ............................... 6% 94,8372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.675,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 600 mmOM0302027 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 600-500/400 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302027 UdReducción fundición bridas ø 600 mm 2.125,5200 2.125,52001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 223,774022,3774

Mano de obra .................................................................... 102,3600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.349,2900

Suma la partida ................................................................. 2.461,5100
Costes indirectos ............................... 6% 147,6906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.609,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
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Reducción fundición, bridas PN25, ø 800 mmOM0302028 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 800-700/600 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302028 UdReducción fundición bridas ø 800 mm 2.570,2200 2.570,22001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 268,244026,8244

Mano de obra .................................................................... 102,3600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.838,4600

Suma la partida ................................................................. 2.950,6800
Costes indirectos ............................... 6% 177,0408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 3.127,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 1000 mmOM0302029 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 1000-900/800 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 44,64002,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302029 UdReducción fundición bridas ø 1000 mm 3.961,7400 3.961,74001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 411,124041,1124

Mano de obra .................................................................... 136,4800
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 4.372,8600

Suma la partida ................................................................. 4.522,3600
Costes indirectos ............................... 6% 271,3416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 4.793,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 1200 mmOM0302030 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 1200-1000 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 52,74002,2500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 50,22002,2500
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 50,58002,2500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,80400,3500
MT0302030 UdReducción fundición bridas ø 1200 mm 7.393,2700 7.393,27001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 756,061075,6061
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Mano de obra .................................................................... 153,5400
Maquinaria......................................................................... 13,8040
Materiales .......................................................................... 8.149,3300

Suma la partida ................................................................. 8.316,6800
Costes indirectos ............................... 6% 499,0008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 8.815,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 150 mmOM0302031 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples de 150-125/100/80 mm de diáme-
tro, PN 25, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302031 UdReducción fundición enchufe ø 150 mm 121,6000 121,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 67,6300
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 121,6000

Suma la partida ................................................................. 199,0900
Costes indirectos ............................... 6% 11,9454
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 211,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 200 mmOM0302032 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples de 200-150/125/100 mm de diáme-
tro, PN 25, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302032 UdReducción fundición enchufe ø 200 mm 154,9900 154,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 67,6300
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 154,9900

Suma la partida ................................................................. 232,4800
Costes indirectos ............................... 6% 13,9488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 246,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Reducción fundición, enchufe PN25, ø 250 mmOM0302033 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples de 250-200/150/125 mm de diáme-
tro, PN 25, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT0302033 UdReducción fundición enchufe ø 250 mm 247,9700 247,97001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 68,2400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 247,9700

Suma la partida ................................................................. 326,0700
Costes indirectos ............................... 6% 19,5642
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 345,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 300 mmOM0302034 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples de 300-250/200/150 mm de diáme-
tro, PN 25, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302034 UdReducción fundición enchufe ø 300 mm 322,9700 322,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,2400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 322,9700

Suma la partida ................................................................. 401,0700
Costes indirectos ............................... 6% 24,0642
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 425,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 400 mmOM0302035 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples de 400-350/300/250 mm de diáme-
tro, PN 25, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302035 UdReducción fundición enchufe ø 400 mm 576,8100 576,81001,0000
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Mano de obra .................................................................... 102,3600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 576,8100

Suma la partida ................................................................. 689,0300
Costes indirectos ............................... 6% 41,3418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 730,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 500 mmOM0302036 Ud

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0302036 UdReducción fundición enchufe ø 500 mm 837,4100 837,41001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 68,6400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 837,4100

Suma la partida ................................................................. 915,9100
Costes indirectos ............................... 6% 54,9546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 970,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 600 mmOM0302037 Ud

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0302037 UdReducción fundición enchufe ø 600 mm 1.035,0700 1.035,07001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 68,6400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.035,0700

Suma la partida ................................................................. 1.113,5700
Costes indirectos ............................... 6% 66,8142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.180,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 800 mmOM0302038 Ud

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0302038 UdReducción fundición enchufe ø 800 mm 1.726,4600 1.726,46001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 68,6400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.726,4600

Suma la partida ................................................................. 1.804,9600
Costes indirectos ............................... 6% 108,2976
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.913,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 1000 mmOM0302039 Ud

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 44,64002,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302039 UdReducción fundición enchufe ø 1000 mm 2.785,6100 2.785,61001,0000

8523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 136,4800
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 2.785,6100

Suma la partida ................................................................. 2.935,1100
Costes indirectos ............................... 6% 176,1066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 3.111,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO ONCE EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 1200 mmOM0302040 Ud

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 44,64002,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 14,98720,3800
MT0302040 UdReducción fundición enchufe ø 1200 mm 4.832,9200 4.832,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 136,4800
Maquinaria......................................................................... 14,9872
Materiales .......................................................................... 4.832,9200

Suma la partida ................................................................. 4.984,3900
Costes indirectos ............................... 6% 299,0634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 5.283,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 150 mmOM0302041 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 150 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302041 UdTé fundición bridas ø 150 mm (p.o.) 122,5600 122,56001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 20,00502,0005

Mano de obra .................................................................... 67,6300
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 142,5700

Suma la partida ................................................................. 220,0600
Costes indirectos ............................... 6% 13,2036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 233,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 200 mmOM0302042 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 200 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302042 UdTé fundición bridas ø 200 mm (p.o.) 191,9200 191,92001,0000
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%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 26,94102,6941

Mano de obra .................................................................... 67,6300
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 218,8600

Suma la partida ................................................................. 296,3500
Costes indirectos ............................... 6% 17,7810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 314,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 250 mmOM0302043 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 250 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302043 UdTé fundición bridas ø 250 mm (p.o.) 420,8600 420,86001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 49,89604,9896

Mano de obra .................................................................... 68,2400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 470,7600

Suma la partida ................................................................. 548,8600
Costes indirectos ............................... 6% 32,9316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 581,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 300 mmOM0302044 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 300 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302044 UdTé fundición bridas ø 300 mm (p.o.) 524,6200 524,62001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 60,27206,0272

Mano de obra .................................................................... 68,2400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 584,8900

Suma la partida ................................................................. 662,9900
Costes indirectos ............................... 6% 39,7794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 702,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 400 mmOM0302045 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 400 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302045 UdTé fundición bridas ø 400 mm (p.o.) 899,6400 899,64001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 101,186010,1186

Mano de obra .................................................................... 102,3600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.000,8300

Suma la partida ................................................................. 1.113,0500
Costes indirectos ............................... 6% 66,7830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.179,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 500 mmOM0302046 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 500 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302046 UdTé fundición bridas ø 500 mm (p.o.) 1.395,1100 1.395,11001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 150,733015,0733

Mano de obra .................................................................... 102,3600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.545,8400

Suma la partida ................................................................. 1.658,0600
Costes indirectos ............................... 6% 99,4836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.757,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 600 mmOM0302047 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 600 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
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MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302047 UdTé fundición bridas ø 600 mm (p.o.) 2.130,9800 2.130,98001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 224,320022,4320

Mano de obra .................................................................... 102,3600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.355,3000

Suma la partida ................................................................. 2.467,5200
Costes indirectos ............................... 6% 148,0512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.615,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 800 mmOM0302048 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 800 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302048 UdTé fundición bridas ø 800 mm (p.o.) 4.974,9600 4.974,96001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 508,718050,8718

Mano de obra .................................................................... 102,3600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 5.483,6800

Suma la partida ................................................................. 5.595,9000
Costes indirectos ............................... 6% 335,7540
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5.931,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 1000 mmOM0302049 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 44,64002,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302049 UdTé fundición bridas ø 1000 mm (p.o.) 7.575,0200 7.575,02001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 771,328077,1328

Mano de obra .................................................................... 125,2400
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 8.346,3500

Suma la partida ................................................................. 8.484,6000
Costes indirectos ............................... 6% 509,0760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 8.993,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 1200 mmOM0302050 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 1200 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 44,64002,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302050 UdTé fundición bridas ø 1200 mm (p.o.) 10.185,8100 10.185,81001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.033,5310103,3531

Mano de obra .................................................................... 136,4800
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 11.219,3400

Suma la partida ................................................................. 11.368,8400
Costes indirectos ............................... 6% 682,1304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 12.050,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 150 mmOM0302051 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT0302051 UdTé fundición enchufe ø 150 mm 135,3500 135,35001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 67,6300
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 135,3500

Suma la partida ................................................................. 212,8400
Costes indirectos ............................... 6% 12,7704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 225,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 200 mmOM0302052 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
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MT0302052 UdTé fundición enchufe ø 200 mm 181,2400 181,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 67,6300
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 181,2400

Suma la partida ................................................................. 258,7300
Costes indirectos ............................... 6% 15,5238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 274,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 250 mmOM0302053 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT0302053 UdTé fundición enchufe ø 250 mm 309,2600 309,26001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 68,2400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 309,2600

Suma la partida ................................................................. 387,3600
Costes indirectos ............................... 6% 23,2416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 410,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 300 mmOM0302054 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302054 UdTé fundición enchufe ø 300 mm 553,0100 553,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,2400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 553,0100

Suma la partida ................................................................. 631,1100
Costes indirectos ............................... 6% 37,8666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 668,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 400 mmOM0302055 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 38,67601,6500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 36,82801,6500
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 37,09201,6500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 11,83200,3000
MT0302055 UdTé fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 696,7300 696,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 112,5960
Maquinaria......................................................................... 11,8320
Materiales .......................................................................... 696,7300

Suma la partida ................................................................. 821,1600
Costes indirectos ............................... 6% 49,2696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 870,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 500 mmOM0302056 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 39,61361,6900
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 37,72081,6900
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 37,99121,6900
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,80400,3500
MT0302056 UdTé fundición enchufe ø 500 mm 1.188,3900 1.188,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 115,3256
Maquinaria......................................................................... 13,8040
Materiales .......................................................................... 1.188,3900

Suma la partida ................................................................. 1.317,5200
Costes indirectos ............................... 6% 79,0512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.396,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 600 mmOM0302057 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 39,61361,6900
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 37,72081,6900
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 37,99121,6900
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,80400,3500
MT0302057 UdTé fundición enchufe ø 600 mm (p.o.) 1.613,3400 1.613,34001,0000
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Mano de obra .................................................................... 115,3256
Maquinaria......................................................................... 13,8040
Materiales .......................................................................... 1.613,3400

Suma la partida ................................................................. 1.742,4700
Costes indirectos ............................... 6% 104,5482
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.847,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con DOS CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 800 mmOM0302058 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 39,84801,7000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 37,94401,7000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 38,21601,7000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,80400,3500
MT0302058 UdTé fundición enchufe ø 800 mm (p.o.) 3.140,9000 3.140,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 116,0080
Maquinaria......................................................................... 13,8040
Materiales .......................................................................... 3.140,9000

Suma la partida ................................................................. 3.270,7100
Costes indirectos ............................... 6% 196,2426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.466,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 1000 mmOM0302059 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro,
presión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 44,64002,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 14,98720,3800
MT0302059 UdTé fundición enchufe ø 1000 mm 5.185,8100 5.185,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 136,4800
Maquinaria......................................................................... 14,9872
Materiales .......................................................................... 5.185,8100

Suma la partida ................................................................. 5.337,2800
Costes indirectos ............................... 6% 320,2368
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 5.657,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 1200 mmOM0302060 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 1200 mm de diámetro,
presión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 44,64002,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302060 UdTé fundición enchufe ø 1200 mm (p.o.) 7.349,3100 7.349,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 136,4800
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 7.349,3100

Suma la partida ................................................................. 7.498,8100
Costes indirectos ............................... 6% 449,9286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 7.948,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

OM0303 PVC PRESIÓN

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 63 mm. 1,6 MPaOM0303001 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 63 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 2,05470,0900
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,00880,0900
MT0303001 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 2,0900 2,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0635
Materiales .......................................................................... 2,0900

Suma la partida ................................................................. 6,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 75 mm. 1,6 MPaOM0303002 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 75 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba
.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 2,05470,0900
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,00880,0900
MT0303002 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 3,9600 3,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0635
Materiales .......................................................................... 3,9600

Suma la partida ................................................................. 8,0200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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 Codo PVC 45º<a<=90º ø 90 mm. 1,6 MPaOM0303003 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 75 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 2,16890,0950
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,12040,0950
MT0303003 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 5,8900 5,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,2893
Materiales .......................................................................... 5,8900

Suma la partida ................................................................. 10,1800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm. 1,6 MPaOM0303004 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 3,31040,1450
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 3,23640,1450
MT0303004 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 10,2500 10,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,5468
Materiales .......................................................................... 10,2500

Suma la partida ................................................................. 16,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1,0080
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 125 mm. 1,6 MPaOM0303005 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 125 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 3,31040,1450
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 3,23640,1450
MT0303005 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 15,7600 15,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,5468
Materiales .......................................................................... 15,7600

Suma la partida ................................................................. 22,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1,3386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 23,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 140 mm. 1,6 MPaOM0303006 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 140 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 4,79430,2100
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 4,68720,2100
MT0303006 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 27,6100 27,61001,0000
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Mano de obra .................................................................... 9,4815
Materiales .......................................................................... 27,6100

Suma la partida ................................................................. 37,0900
Costes indirectos ............................... 6% 2,2254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 39,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm. 1,6 MPaOM0303007 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 5,89010,2580
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 5,75860,2580
MT0303007 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 33,3000 33,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,6487
Materiales .......................................................................... 33,3000

Suma la partida ................................................................. 44,9500
Costes indirectos ............................... 6% 2,6970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 47,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm. 1,6 MPaOM0303008 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 7,41980,3250
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 7,25400,3250
MT0303008 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 51,8200 51,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,6738
Materiales .......................................................................... 51,8200

Suma la partida ................................................................. 66,4900
Costes indirectos ............................... 6% 3,9894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 70,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 250 mm. 1,6 MPaOM0303009 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 250 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 14,72540,6450
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 14,39640,6450
MT0303009 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 192,3400 192,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,1218
Materiales .......................................................................... 192,3400

Suma la partida ................................................................. 221,4600
Costes indirectos ............................... 6% 13,2876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 234,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm. 1,6 MPaOM0303010 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 21,68850,9500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 21,20400,9500
MT0303010 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 346,3700 346,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,8925
Materiales .......................................................................... 346,3700

Suma la partida ................................................................. 389,2600
Costes indirectos ............................... 6% 23,3556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 412,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 63 mm. 1,6 MPaOM0303020 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 63 mm. 1,6 MPa. Incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 2,05470,0900
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,00880,0900
MT0303020 UdTe PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 2,9200 2,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0635
Materiales .......................................................................... 2,9200

Suma la partida ................................................................. 6,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 75 mm. 1,6 MPaOM0303021 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 75 mm. 1,6 MPa. Incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 2,05470,0900
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,00880,0900
MT0303021 UdTe PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 5,3400 5,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0635
Materiales .......................................................................... 5,3400

Suma la partida ................................................................. 9,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 90 mm. 1,6 MPaOM0303022 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 90 mm. 1,6 MPa. Incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 2,16890,0950
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,12040,0950
MT0303022 UdTe PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 9,1500 9,15001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,2893
Materiales .......................................................................... 9,1500

Suma la partida ................................................................. 13,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,8064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 14,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 110 mm. 1,6 MPaOM0303023 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 110 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 3,31040,1450
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 3,23640,1450
MT0303023 UdTe PVC ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 13,5600 13,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,5468
Materiales .......................................................................... 13,5600

Suma la partida ................................................................. 20,1100
Costes indirectos ............................... 6% 1,2066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 21,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 125 mm. 1,6 MPaOM0303024 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 125 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 3,31040,1450
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 3,23640,1450
MT0303024 UdTe PVC ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 23,8800 23,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,5468
Materiales .......................................................................... 23,8800

Suma la partida ................................................................. 30,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1,8258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 32,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 140 mm. 1,6 MPaOM0303025 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 140 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 4,79430,2100
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 4,68720,2100
MT0303025 UdTe PVC ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 34,2500 34,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,4815
Materiales .......................................................................... 34,2500

Suma la partida ................................................................. 43,7300
Costes indirectos ............................... 6% 2,6238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 46,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 160 mm. 1,6 MPaOM0303026 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 160 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 5,89010,2580
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 5,75860,2580
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MT0303026 UdTe PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 42,9900 42,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,6487
Materiales .......................................................................... 42,9900

Suma la partida ................................................................. 54,6400
Costes indirectos ............................... 6% 3,2784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 57,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 200 mm. 1,6 MPaOM0303027 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 200 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 7,41980,3250
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 7,25400,3250
MT0303027 UdTe PVC ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 61,3700 61,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,6738
Materiales .......................................................................... 61,3700

Suma la partida ................................................................. 76,0400
Costes indirectos ............................... 6% 4,5624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 80,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 250 mm. 1,6 MPaOM0303028 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 250 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 14,72540,6450
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 14,39640,6450
MT0303028 UdTe PVC ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 219,3500 219,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,1218
Materiales .......................................................................... 219,3500

Suma la partida ................................................................. 248,4700
Costes indirectos ............................... 6% 14,9082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 263,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 315 mm. 1,6 MPaOM0303029 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 315 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 21,68850,9500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 21,20400,9500
MT0303029 UdTe PVC ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 421,9000 421,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,8925
Materiales .......................................................................... 421,9000

Suma la partida ................................................................. 464,7900
Costes indirectos ............................... 6% 27,8874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 492,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 63 mm. 1,6 MPaOM0303030 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 63 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 2,05470,0900
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,00880,0900
MT0303030 UdReducción PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 2,8400 2,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0635
Materiales .......................................................................... 2,8400

Suma la partida ................................................................. 6,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 75 mm. 1,6 MPaOM0303031 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 75 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 2,05470,0900
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,00880,0900
MT0303031 UdReducción PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 3,1700 3,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0635
Materiales .......................................................................... 3,1700

Suma la partida ................................................................. 7,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 90 mm. 1,6 MPaOM0303032 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 75 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 2,16890,0950
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,12040,0950
MT0303032 UdReducción PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 5,3000 5,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,2893
Materiales .......................................................................... 5,3000

Suma la partida ................................................................. 9,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 110 mm. 1,6 MPaOM0303033 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 90 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 3,31040,1450
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 3,23640,1450
MT0303033 UdReducción PVC ø 110 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 6,4700 6,47001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,5468
Materiales .......................................................................... 6,4700

Suma la partida ................................................................. 13,0200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 125 mm. 1,6 MPaOM0303034 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 125 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 3,31040,1450
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 3,23640,1450
MT0303034 UdReducción PVC ø 125 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 8,0000 8,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,5468
Materiales .......................................................................... 8,0000

Suma la partida ................................................................. 14,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 140 mm. 1,6 MPaOM0303035 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 140 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 4,79430,2100
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 4,68720,2100
MT0303035 UdReducción PVC ø 140 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 10,0400 10,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,4815
Materiales .......................................................................... 10,0400

Suma la partida ................................................................. 19,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 20,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 160 mm. 1,6 MPaOM0303036 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 160 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 5,89010,2580
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 5,75860,2580
MT0303036 UdReducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 27,0200 27,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,6487
Materiales .......................................................................... 27,0200

Suma la partida ................................................................. 38,6700
Costes indirectos ............................... 6% 2,3202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 40,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 200 mm. 1,6 MPaOM0303037 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 200 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 7,41980,3250
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 7,25400,3250
MT0303037 UdReducción PVC ø 200 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 46,7300 46,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,6738
Materiales .......................................................................... 46,7300

Suma la partida ................................................................. 61,4000
Costes indirectos ............................... 6% 3,6840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 65,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 250 mm. 1,6 MPaOM0303038 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 250 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 14,72540,6450
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 14,39640,6450
MT0303038 UdReducción PVC ø 250 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 62,4000 62,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,1218
Materiales .......................................................................... 62,4000

Suma la partida ................................................................. 91,5200
Costes indirectos ............................... 6% 5,4912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 97,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 315 mm. 1,6 MPaOM0303039 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 315 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 21,68850,9500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 21,20400,9500
MT0303039 UdReducción PVC ø 315 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 120,3400 120,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,8925
Materiales .......................................................................... 120,3400

Suma la partida ................................................................. 163,2300
Costes indirectos ............................... 6% 9,7938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 173,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con DOS
CÉNTIMOS

OM0304 PE PRESIÓN

Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304001 Ud

Suministro y montaje de codo de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 250 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra con unión por sol-
dadura.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 8,20400,3500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 7,81200,3500
MT0304001 UdCodo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura 364,2200 364,22001,0000
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Mano de obra .................................................................... 16,0160
Materiales .......................................................................... 364,2200

Suma la partida ................................................................. 380,2400
Costes indirectos ............................... 6% 22,8144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 403,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304002 Ud

Suministro y montaje de codo de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 315 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra con unión por sol-
dadura.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,94400,1000
MT0304002 UdCodo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura 440,0900 440,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,8800
Maquinaria......................................................................... 3,9440
Materiales .......................................................................... 440,0900

Suma la partida ................................................................. 466,9100
Costes indirectos ............................... 6% 28,0146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 494,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304003 Ud

Suministro y montaje de codo de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra con unión por sol-
dadura.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 16,99400,7250
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 16,18200,7250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 17,55080,4450
MT0304003 UdCodo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura 518,0100 518,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,1760
Maquinaria......................................................................... 17,5508
Materiales .......................................................................... 518,0100

Suma la partida ................................................................. 568,7400
Costes indirectos ............................... 6% 34,1244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 602,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304004 Ud

Suministro y montaje de codo de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 450 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra con unión por sol-
dadura.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 20,27560,8650
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 19,30680,8650
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 25,04440,6350
MT0304004 UdCodo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldadura 637,9100 637,91001,0000
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Mano de obra .................................................................... 39,5824
Maquinaria......................................................................... 25,0444
Materiales .......................................................................... 637,9100

Suma la partida ................................................................. 702,5400
Costes indirectos ............................... 6% 42,1524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 744,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304005 Ud

Suministro y montaje de codo de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 500 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra con unión por sol-
dadura.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 22,38520,9550
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 21,31560,9550
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 30,84210,7820
MT0304005 UdCodo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldadura 786,5900 786,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7008
Maquinaria......................................................................... 30,8421
Materiales .......................................................................... 786,5900

Suma la partida ................................................................. 861,1300
Costes indirectos ............................... 6% 51,6678
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 912,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304006 Ud

Suministro y montaje de reducción de alta densidad PE 100 ø 250/200 mm
1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en obra.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 7,61800,3250
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 7,25400,3250
MT0304006 UdReducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura 213,6500 213,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,8720
Materiales .......................................................................... 213,6500

Suma la partida ................................................................. 228,5200
Costes indirectos ............................... 6% 13,7112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 242,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304007 Ud

Suministro y montaje de reducción de alta densidad PE 100 ø 315/250 mm
1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en obra.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 8,08680,3450
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 7,70040,3450
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,76080,0700
MT0304007 UdReducción PE100 ø 315/2050 mm 1,6 MPa, unión soldadura 270,4400 270,44001,0000
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Mano de obra .................................................................... 15,7872
Maquinaria......................................................................... 2,7608
Materiales .......................................................................... 270,4400

Suma la partida ................................................................. 288,9900
Costes indirectos ............................... 6% 17,3394
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 306,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304008 Ud

Suministro y montaje de reducción de alta densidad PE 100 ø 400/315 mm
1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en obra.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 19,80680,8450
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 18,86040,8450
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,15520,0800
MT0304008 UdReducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura 318,7900 318,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,6672
Maquinaria......................................................................... 3,1552
Materiales .......................................................................... 318,7900

Suma la partida ................................................................. 360,6100
Costes indirectos ............................... 6% 21,6366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 382,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304009 Ud

Suministro y montaje de reducción de alta densidad PE 100 ø 450/400 mm
1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en obra.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 22,85400,9750
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 21,76200,9750
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,74680,0950
MT0304009 UdReducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura 403,2000 403,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,6160
Maquinaria......................................................................... 3,7468
Materiales .......................................................................... 403,2000

Suma la partida ................................................................. 451,5600
Costes indirectos ............................... 6% 27,0936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 478,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304010 Ud

Suministro y montaje de reducción de alta densidad PE 100 ø 500/450 mm
1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en obra.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 27,30761,1650
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 26,00281,1650
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,86510,0980
MT0304010 UdReducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura 497,1900 497,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 53,3104
Maquinaria......................................................................... 3,8651
Materiales .......................................................................... 497,1900

Suma la partida ................................................................. 554,3700
Costes indirectos ............................... 6% 33,2622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 587,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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TE PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304011 Ud

Suministro y montaje de TE de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en
obra

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 9,72760,4150
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 9,26280,4150
MT0304011 UdTe PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura 421,6000 421,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,9904
Materiales .......................................................................... 421,6000

Suma la partida ................................................................. 440,5900
Costes indirectos ............................... 6% 26,4354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 467,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
TRES CÉNTIMOS

TE PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304012 Ud

Suministro y montaje de TE PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadu-
ra.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 14,65000,6250
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 13,95000,6250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,95800,0750
MT0304012 UdTe PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura 524,1500 524,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,6000
Maquinaria......................................................................... 2,9580
Materiales .......................................................................... 524,1500

Suma la partida ................................................................. 555,7100
Costes indirectos ............................... 6% 33,3426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 589,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

TE PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304013 Ud

Suministro y montaje de TE de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en
obra

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 29,41721,2550
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 28,01161,2550
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,54960,0900
MT0304013 UdTe PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura 637,5500 637,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,4288
Maquinaria......................................................................... 3,5496
Materiales .......................................................................... 637,5500

Suma la partida ................................................................. 698,5300
Costes indirectos ............................... 6% 41,9118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 740,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TE PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304014 Ud

Suministro y montaje de TE de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en
obra

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 33,98801,4500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 32,36401,4500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 7,69080,1950
MT0304014 UdTe PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura 806,3800 806,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 66,3520
Maquinaria......................................................................... 7,6908
Materiales .......................................................................... 806,3800

Suma la partida ................................................................. 880,4200
Costes indirectos ............................... 6% 52,8252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 933,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

TE PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304015 Ud

Suministro y montaje de TE de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en
obra

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 37,03521,5800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 35,26561,5800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0304015 UdTe PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura 994,3800 994,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 72,3008
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 994,3800

Suma la partida ................................................................. 1.076,5400
Costes indirectos ............................... 6% 64,5924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.141,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

OM0305 PRFV

Pieza singular de PRFV, 1,6 MPa, ø<= 500 mmOM0305001 Ud

Suministro y montaje de pieza singular de poliéster reforzado con fibra de
vidrio para diámetro menor o igual a 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 1,71230,0750
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,67400,0750
MT0305001 UdPieza singular de PRFV ø<=500 mm 1,6 MPa 18,8700 18,87001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,47330,0120

Mano de obra .................................................................... 3,3863
Maquinaria......................................................................... 0,4733
Materiales .......................................................................... 18,8700

Suma la partida ................................................................. 22,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1,3638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 24,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Pieza singular de PRFV,  1,6 MPa, 500<ø<= 800 mmOM0305002 Ud

Suministro y montaje de pieza singular de  de poliéster reforzado con fibra
de vidrio para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 800 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,87520,0800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,78560,0800
MT0305002 UdPieza singular de PRFV 500<ø<=800 mm 1,6 MPa 12,0600 12,06001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,47330,0120
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3,6608
Maquinaria......................................................................... 0,4733
Materiales .......................................................................... 12,0600

Suma la partida ................................................................. 16,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 17,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Pieza singular de PRFV,  1,6 MPa,  ø> 800 mOM0305003 Ud

Suministro y montaje de pieza singular de  de poliéster reforzado con fibra
de vidrio para diámetro mayor de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,99240,0850
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 1,89720,0850
MT0305003 UdPieza singular de PRFV ø>800 mm 1,6 MPa 7,4200 7,42001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,47330,0120

Mano de obra .................................................................... 3,8896
Maquinaria......................................................................... 0,4733
Materiales .......................................................................... 7,4200

Suma la partida ................................................................. 11,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 400 mm, 1,6 MPaOM0305004 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, de 400 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MT0305004 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 400 mm 1,6 MPa 445,1800 445,18001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 45,7600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 445,1800

Suma la partida ................................................................. 500,8000
Costes indirectos ............................... 6% 30,0480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 530,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 500 mm, 1,6 MPaOM0305005 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, de 500 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MT0305005 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 500 mm 1,6 MPa 652,0100 652,01001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 45,7600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 652,0100

Suma la partida ................................................................. 707,6300
Costes indirectos ............................... 6% 42,4578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 750,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 600 mm, 1,6 MPaOM0305006 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 600 mm, 1,6 MPa.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0305006 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 600 mm 1,6 MPa 869,7100 869,71001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 68,6400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 869,7100

Suma la partida ................................................................. 948,2100
Costes indirectos ............................... 6% 56,8926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.005,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 800 mm, 1,6 MPaOM0305007 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, de 800 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0305007 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 800 mm 1,6 MPa 1.508,6000 1.508,60001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 68,6400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.508,6000

Suma la partida ................................................................. 1.587,1000
Costes indirectos ............................... 6% 95,2260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.682,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 1000 mm, 1,6 MPaOM0305008 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, de 1.000 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 44,64002,0000
MT0305008 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 1000 mm 1,6 MPa 2.043,8600 2.043,86001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 91,5200
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 2.043,8600

Suma la partida ................................................................. 2.148,4000
Costes indirectos ............................... 6% 128,9040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2.277,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 1200 mm, 1,6 MPaOM0305009 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, de 1.200 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 55,80002,5000
MT0305009 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 1200 mm 1,6 MPa 4.016,1200 4.016,12001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 114,4000
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 4.016,1200

Suma la partida ................................................................. 4.146,3000
Costes indirectos ............................... 6% 248,7780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4.395,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 1400 mm, 1,6 MPaOM0305010 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, de 1.400 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 55,80002,5000
MT0305010 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 1400 mm 1,6 MPa 5.952,1900 5.952,19001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 114,4000
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 5.952,1900

Suma la partida ................................................................. 6.082,3700
Costes indirectos ............................... 6% 364,9422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 6.447,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 400 mm, 1,6 MPaOM0305011 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 400 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MT0305011 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 400 mm 1,6 MPa 996,3200 996,32001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 45,7600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 996,3200

Suma la partida ................................................................. 1.051,9400
Costes indirectos ............................... 6% 63,1164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.115,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 500 mm, 1,6 MPaOM0305012 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 500 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MT0305012 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 500 mm 1,6 MPa 1.509,3300 1.509,33001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 45,7600
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 1.509,3300

Suma la partida ................................................................. 1.570,8700
Costes indirectos ............................... 6% 94,2522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.665,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 600 mm, 1,6 MPaOM0305013 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 600 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0305013 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 600 mm 1,6 MPa 2.033,9100 2.033,91001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 68,6400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.033,9100

Suma la partida ................................................................. 2.112,4100
Costes indirectos ............................... 6% 126,7446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.239,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 800 mm, 1,6 MPaOM0305014 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 800 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0305014 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 800 mm 1,6 MPa 3.535,1400 3.535,14001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 68,6400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 3.535,1400

Suma la partida ................................................................. 3.613,6400
Costes indirectos ............................... 6% 216,8184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 3.830,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 1000 mm, 1,6 MPaOM0305015 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 1.000 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 44,64002,0000
MT0305015 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 1000 mm 1,6 MPa 4.692,4500 4.692,45001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 91,5200
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 4.692,4500

Suma la partida ................................................................. 4.793,8300
Costes indirectos ............................... 6% 287,6298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 5.081,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 1200 mm, 1,6 MPaOM0305016 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 1.200 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 55,80002,5000
MT0305016 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 1200 mm 1,6 MPa 10.254,8200 10.254,82001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 114,4000
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 10.254,8200

Suma la partida ................................................................. 10.385,0000
Costes indirectos ............................... 6% 623,1000

TOTAL PARTIDA................................................... 11.008,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 1400 mm, 1,6 MPa.OM0305017 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 1.400 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 55,80002,5000
MT0305017 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 1400 mm 1,6 MPa 14.695,7400 14.695,74001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

11223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 114,4000
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 14.695,7400

Suma la partida ................................................................. 14.825,9200
Costes indirectos ............................... 6% 889,5552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 15.715,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Reducción PRFV ø 400 mm, 1,6 MPaOM0305018 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 400 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MT0305018 UdReducción PRFV ø 400 mm 1,6 MPa 2.047,0300 2.047,03001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 45,7600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.047,0300

Suma la partida ................................................................. 2.102,6500
Costes indirectos ............................... 6% 126,1590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2.228,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Reducción PRFV ø 500 mm, 1,6 MPaOM0305019 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 500 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MT0305019 UdReducción PRFV ø 500 mm 1,6 MPa 2.546,8800 2.546,88001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 45,7600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.546,8800

Suma la partida ................................................................. 2.602,5000
Costes indirectos ............................... 6% 156,1500

TOTAL PARTIDA................................................... 2.758,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Reducción PRFV ø 600 mm, 1,6 MPaOM0305020 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 600 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0305020 UdReducción PRFV ø 600 mm 1,6 MPa 2.919,2500 2.919,25001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 68,6400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.919,2500

Suma la partida ................................................................. 2.997,7500
Costes indirectos ............................... 6% 179,8650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 3.177,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Reducción PRFV ø 800 mm, 1,6 MPaOM0305021 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 800 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0305021 UdReducción PRFV ø 800 mm 1,6 MPa 3.784,2600 3.784,26001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 68,6400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 3.784,2600

Suma la partida ................................................................. 3.862,7600
Costes indirectos ............................... 6% 231,7656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4.094,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Reducción PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPaOM0305022 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 1000 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 44,64002,0000
MT0305022 UdReducción PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa 4.790,3900 4.790,39001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300

Mano de obra .................................................................... 91,5200
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 4.790,3900

Suma la partida ................................................................. 4.894,9300
Costes indirectos ............................... 6% 293,6958
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5.188,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Reducción PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPaOM0305023 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 1200 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 55,80002,5000
MT0305023 UdReducción PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa 5.532,2400 5.532,24001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 114,4000
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 5.532,2400

Suma la partida ................................................................. 5.662,4200
Costes indirectos ............................... 6% 339,7452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 6.002,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Reducción PRFV ø 1400 mm, 1,6 MPaOM0305024 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 1400 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 55,80002,5000
MT0305024 UdReducción PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa 6.956,3300 6.956,33001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000
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Mano de obra .................................................................... 114,4000
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 6.956,3300

Suma la partida ................................................................. 7.086,5100
Costes indirectos ............................... 6% 425,1906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 7.511,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

TE de PRFV ø 400 mm, 1,6 MPaOM0305025 Ud

Suministro y montaje de TE de PRFV ø 400 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MT0305025 UdTe de PRFV ø 400 mm 1,6 MPa 708,4900 708,49001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 45,7600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 708,4900

Suma la partida ................................................................. 764,1100
Costes indirectos ............................... 6% 45,8466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 809,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

TE de PRFV ø 500 mm, 1,6 MPaOM0305026 Ud

 Suministro y montaje de TE de PRFV ø 500 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MT0305026 UdTe de PRFV ø 500 mm 1,6 MPa 868,0200 868,02001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 45,7600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 868,0200

Suma la partida ................................................................. 923,6400
Costes indirectos ............................... 6% 55,4184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 979,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

TE de PRFV ø 600 mm, 1,6 MPaOM0305027 Ud

 Suministro y montaje de TE de PRFV ø 600 mm, 1,6 MPa.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0305027 UdTe de PRFV ø 600 mm 1,6 MPa 1.070,3000 1.070,30001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 68,6400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.070,3000

Suma la partida ................................................................. 1.148,8000
Costes indirectos ............................... 6% 68,9280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.217,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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TE de PRFV ø 800 mm, 1,6 MPaOM0305028 Ud

Suministro y montaje de TE de PRFV ø 800 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0305028 UdTe de PRFV ø 800 mm 1,6 MPa 1.536,4000 1.536,40001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 68,6400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.536,4000

Suma la partida ................................................................. 1.614,9000
Costes indirectos ............................... 6% 96,8940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.711,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

TE de PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPaOM0305029 Ud

Suministro y montaje de TE de PRFV ø 1000 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 44,64002,0000
MT0305029 UdTe de PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa 1.885,2300 1.885,23001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300

Mano de obra .................................................................... 91,5200
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 1.885,2300

Suma la partida ................................................................. 1.989,7700
Costes indirectos ............................... 6% 119,3862
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2.109,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NUEVE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

TE de PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPaOM0305030 Ud

Suministro y montaje de TE de PRFV ø 1200 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 55,80002,5000
MT0305030 UdTe de PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa 2.415,1800 2.415,18001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 114,4000
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 2.415,1800

Suma la partida ................................................................. 2.545,3600
Costes indirectos ............................... 6% 152,7216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.698,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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TE de PRFV ø 1400 mm, 1,6 MPaOM0305031 Ud

Suministro y montaje de TE de PRFV ø 1400 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 58,60002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 55,80002,5000
MT0305031 UdTe de PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa 3.785,2900 3.785,29001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 114,4000
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 3.785,2900

Suma la partida ................................................................. 3.915,4700
Costes indirectos ............................... 6% 234,9282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 4.150,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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OM04 CARRETES DE DESMONTAJE

OM0401 ACERO INOXIDABLE

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 100 mm, 1,6 MPaOM0401001 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 14,83950,6500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 14,50800,6500
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 10,84600,2750
MT0306001 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 100 mm y bridas acero al carbono,

1,6 MPa
153,5100 153,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,9595
Maquinaria......................................................................... 10,8460
Materiales .......................................................................... 153,5100

Suma la partida ................................................................. 208,3200
Costes indirectos ............................... 6% 12,4992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 220,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 150 mm, 1,6 MPaOM0401002 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 17,12250,7500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 16,74000,7500
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 16,86000,7500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000
MT0306002 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 150 mm y bridas acero al carbono,

1,6 MPa
172,5500 172,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,7225
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 172,5500

Suma la partida ................................................................. 239,0500
Costes indirectos ............................... 6% 14,3430
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 253,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 200 mm, 1,6 MPaOM0401003 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 22,83001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 25,04440,6350
MT0306003 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 200 mm y bridas acero al carbono, 301,0700 301,07001,0000

11823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1,6 MPa

Mano de obra .................................................................... 67,6300
Maquinaria......................................................................... 25,0444
Materiales .......................................................................... 301,0700

Suma la partida ................................................................. 393,7400
Costes indirectos ............................... 6% 23,6244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 417,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 250 mm, 1,6 MPaOM0401004 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 26,25451,1500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 25,66801,1500
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 25,85201,1500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 28,59400,7250
MT0306004 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 250 mm y bridas acero al carbono,

1,6 MPa
410,5500 410,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 77,7745
Maquinaria......................................................................... 28,5940
Materiales .......................................................................... 410,5500

Suma la partida ................................................................. 516,9200
Costes indirectos ............................... 6% 31,0152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 547,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 300 mm, 1,6 MPaOM0401005 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 30,82051,3500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 30,13201,3500
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 30,34801,3500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 33,52400,8500
MT0306005 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 300 mm y bridas acero al carbono,

1,6 MPa
545,6000 545,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 91,3005
Maquinaria......................................................................... 33,5240
Materiales .......................................................................... 545,6000

Suma la partida ................................................................. 670,4200
Costes indirectos ............................... 6% 40,2252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 710,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 400 mm, 1,6 MPaOM0401006 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 37,66951,6500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 36,82801,6500
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 37,09201,6500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 37,46800,9500
MT0306006 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 400 mm y bridas acero al carbono,

1,6 MPa
759,2200 759,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 111,5895
Maquinaria......................................................................... 37,4680
Materiales .......................................................................... 759,2200

Suma la partida ................................................................. 908,2800
Costes indirectos ............................... 6% 54,4968
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 962,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 500 mm, 1,6 MPaOM0401007 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 43,37701,9000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 42,40801,9000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 42,71201,9000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 37,46800,9500
MT0306007 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 500 mm y bridas acero al carbono,

1,6 MPa
1.053,1500 1.053,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 128,4970
Maquinaria......................................................................... 37,4680
Materiales .......................................................................... 1.053,1500

Suma la partida ................................................................. 1.219,1200
Costes indirectos ............................... 6% 73,1472
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.292,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

OM0402 FUNDICIÓN DÚCTIL

Carrete desmontaje fundición, ø 100 mmOM0402001 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 100 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 28,53751,2500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 27,90001,2500
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 26,97601,2000
MT0307001 UdCarrete desmontaje fundición ø 100 mm 144,3900 144,39001,0000
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Mano de obra .................................................................... 83,4135
Materiales .......................................................................... 144,3900

Suma la partida ................................................................. 227,8000
Costes indirectos ............................... 6% 13,6680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 241,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Carrete desmontaje fundición, ø 150 mmOM0402002 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 150 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 28,53751,2500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 27,90001,2500
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 28,10001,2500
MT0307002 UdCarrete desmontaje fundición ø 150 mm 178,2200 178,22001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 21,69200,5500

Mano de obra .................................................................... 84,5375
Maquinaria......................................................................... 21,6920
Materiales .......................................................................... 178,2200

Suma la partida ................................................................. 284,4500
Costes indirectos ............................... 6% 17,0670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 301,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Carrete desmontaje fundición, ø 200 mmOM0402003 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 200 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 33,10351,4500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 32,36401,4500
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 32,59601,4500
MT0307003 UdCarrete desmontaje fundición ø 200 mm 268,2300 268,23001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 25,63600,6500

Mano de obra .................................................................... 98,0635
Maquinaria......................................................................... 25,6360
Materiales .......................................................................... 268,2300

Suma la partida ................................................................. 391,9300
Costes indirectos ............................... 6% 23,5158
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 415,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Carrete desmontaje fundición, ø 250 mmOM0402004 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 250 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 33,72001,5000
MT0307004 UdCarrete desmontaje fundición ø 250 mm 444,0500 444,05001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 29,58000,7500
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Mano de obra .................................................................... 101,4450
Maquinaria......................................................................... 29,5800
Materiales .......................................................................... 444,0500

Suma la partida ................................................................. 575,0800
Costes indirectos ............................... 6% 34,5048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 609,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Carrete desmontaje fundición, ø 300 mmOM0402005 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 300 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 38,81101,7000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 37,94401,7000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 38,21601,7000
MT0307005 UdCarrete desmontaje fundición ø 300 mm 601,9100 601,91001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 33,52400,8500

Mano de obra .................................................................... 114,9710
Maquinaria......................................................................... 33,5240
Materiales .......................................................................... 601,9100

Suma la partida ................................................................. 750,4100
Costes indirectos ............................... 6% 45,0246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 795,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Carrete desmontaje fundición, ø 400 mmOM0402006 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 400 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 39,95251,7500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 39,06001,7500
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 39,34001,7500
MT0307006 UdCarrete desmontaje fundición ø 400 mm 945,7800 945,78001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 35,49600,9000

Mano de obra .................................................................... 118,3525
Maquinaria......................................................................... 35,4960
Materiales .......................................................................... 945,7800

Suma la partida ................................................................. 1.099,6300
Costes indirectos ............................... 6% 65,9778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.165,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Carrete desmontaje fundición, ø 500 mmOM0402007 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 500 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 45,66002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 44,64002,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 44,96002,0000
MT0307007 UdCarrete desmontaje fundición ø 500 mm 1.279,8800 1.279,88001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 47,32801,2000
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Mano de obra .................................................................... 135,2600
Maquinaria......................................................................... 47,3280
Materiales .......................................................................... 1.279,8800

Suma la partida ................................................................. 1.462,4700
Costes indirectos ............................... 6% 87,7482
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1.550,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

12323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OM05 VALVULERÍA

OM0501 VÁLVULA DE COMPUERTA

Válvula compuerta no motorizada, ø 50 mm, 1,6 MPOM0501001 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 50
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501001 UdVálvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MP 81,2200 81,22001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 8,12200,8122
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000

Mano de obra .................................................................... 25,7840
Materiales .......................................................................... 89,3400

Suma la partida ................................................................. 115,1300
Costes indirectos ............................... 6% 6,9078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 122,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 63 mm, 1,6 MPOM0501002 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 63
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501002 UdVálvula compuerta, ø 63 mm, 1,6 MP 88,7100 88,71001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 8,87100,8871
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000

Mano de obra .................................................................... 25,7840
Materiales .......................................................................... 97,5800

Suma la partida ................................................................. 123,3700
Costes indirectos ............................... 6% 7,4022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 130,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 80 mm, 1,6 MPOM0501003 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 80
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501003 UdVálvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MP 104,9600 104,96001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 10,49601,0496
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
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Mano de obra .................................................................... 25,7840
Materiales .......................................................................... 115,4600

Suma la partida ................................................................. 141,2400
Costes indirectos ............................... 6% 8,4744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 149,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 100 mm, 1,6 MPOM0501004 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 100
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501004 UdVálvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MP 123,4900 123,49001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 12,34901,2349
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 43,38401,1000

Mano de obra .................................................................... 25,7840
Maquinaria......................................................................... 43,3840
Materiales .......................................................................... 135,8400

Suma la partida ................................................................. 205,0100
Costes indirectos ............................... 6% 12,3006
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 217,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 150 mm, 1,6 MPOM0501005 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 150
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501005 UdVálvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MP 227,9100 227,91001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 22,79102,2791
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 43,38401,1000

Mano de obra .................................................................... 25,7840
Maquinaria......................................................................... 43,3840
Materiales .......................................................................... 250,7000

Suma la partida ................................................................. 319,8700
Costes indirectos ............................... 6% 19,1922
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 339,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
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Válvula compuerta no motorizada, ø 200 mm, 1,6 MPOM0501006 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 200
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501006 UdVálvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MP 398,2300 398,23001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 39,82303,9823
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 18,75200,8000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 17,85600,8000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 31,55200,8000

Mano de obra .................................................................... 36,6080
Maquinaria......................................................................... 31,5520
Materiales .......................................................................... 438,0500

Suma la partida ................................................................. 506,2100
Costes indirectos ............................... 6% 30,3726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 536,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 250 mm, 1,6 MPOM0501007 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 250
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501007 UdVálvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MP 650,8100 650,81001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 65,08106,5081
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 20,08800,9000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 35,49600,9000

Mano de obra .................................................................... 41,1840
Maquinaria......................................................................... 35,4960
Materiales .......................................................................... 715,8900

Suma la partida ................................................................. 792,5700
Costes indirectos ............................... 6% 47,5542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 840,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 300 mm, 1,6 MPOM0501008 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 300
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501008 UdVálvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MP 834,2100 834,21001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 83,42108,3421
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 35,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 59,16001,5000
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Mano de obra .................................................................... 68,6400
Maquinaria......................................................................... 59,1600
Materiales .......................................................................... 917,6300

Suma la partida ................................................................. 1.045,4300
Costes indirectos ............................... 6% 62,7258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.108,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 400 mm, 1,6 MPOM0501009 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 400
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501009 UdVálvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MP 2.336,6700 2.336,67001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 233,667023,3667
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 49,22402,1000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 46,87202,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 82,82402,1000

Mano de obra .................................................................... 96,0960
Maquinaria......................................................................... 82,8240
Materiales .......................................................................... 2.570,3400

Suma la partida ................................................................. 2.749,2600
Costes indirectos ............................... 6% 164,9556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2.914,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 500 mm, 1,6 MPOM0501010 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 500
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501010 UdVálvula compuerta, ø 500 mm, 1,6 MP 3.870,8700 3.870,87001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 387,087038,7087
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 65,63202,8000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 62,49602,8000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 110,43202,8000

Mano de obra .................................................................... 128,1280
Maquinaria......................................................................... 110,4320
Materiales .......................................................................... 4.257,9600

Suma la partida ................................................................. 4.496,5200
Costes indirectos ............................... 6% 269,7912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4.766,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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OM0502 VÁLVULA DE MARIPOSA

Válvula mariposa, ø 50 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502001 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 50
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT0502001 UdVálvula mariposa, ø 50 mm, 1,6 MPa con bridas 204,1200 204,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 204,1200

Suma la partida ................................................................. 227,5600
Costes indirectos ............................... 6% 13,6536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 241,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Válvula mariposa, ø 63 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502002 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 63
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT0502002 UdVálvula mariposa, ø 63 mm, 1,6 MPa con bridas 239,1300 239,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 239,1300

Suma la partida ................................................................. 262,5700
Costes indirectos ............................... 6% 15,7542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 278,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502003 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 80
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MT0502003 UdVálvula mariposa, ø 80 mm, 1,6 MPa con bridas 297,4900 297,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 297,4900

Suma la partida ................................................................. 320,9300
Costes indirectos ............................... 6% 19,2558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 340,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502004 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 100
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MT0502004 UdVálvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa con bridas 394,3300 394,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,7840
Materiales .......................................................................... 394,3300

Suma la partida ................................................................. 420,1100
Costes indirectos ............................... 6% 25,2066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 445,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502005 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 150
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MT0502005 UdVálvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa con bridas 448,0500 448,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,7840
Materiales .......................................................................... 448,0500

Suma la partida ................................................................. 473,8300
Costes indirectos ............................... 6% 28,4298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 502,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502006 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 200
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 18,75200,8000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 17,85600,8000
MT0502006 UdVálvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa con bridas 538,1800 538,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,6080
Materiales .......................................................................... 538,1800

Suma la partida ................................................................. 574,7900
Costes indirectos ............................... 6% 34,4874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 609,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502007 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 250
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 20,08800,9000
MT0502007 UdVálvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridas 728,7400 728,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,1840
Materiales .......................................................................... 728,7400

Suma la partida ................................................................. 769,9200
Costes indirectos ............................... 6% 46,1952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 816,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502008 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 300
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MT0502008 UdVálvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa con bridas 913,2700 913,27001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 91,32709,1327
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 44,64002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 33,52400,8500

Mano de obra .................................................................... 91,5200
Maquinaria......................................................................... 33,5240
Materiales .......................................................................... 1.004,6000

Suma la partida ................................................................. 1.129,6400
Costes indirectos ............................... 6% 67,7784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.197,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502009 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 400
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MT0502009 UdVálvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridas 1.385,3500 1.385,35001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 138,535013,8535
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 46,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 44,64002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 43,38401,1000

Mano de obra .................................................................... 91,5200
Maquinaria......................................................................... 43,3840
Materiales .......................................................................... 1.523,8900

Suma la partida ................................................................. 1.658,7900
Costes indirectos ............................... 6% 99,5274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.758,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502010 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 500
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MT0502010 UdVálvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa con bridas 1.827,7300 1.827,73001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 182,773018,2773
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 51,56802,2000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 49,10402,2000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 55,21601,4000

Mano de obra .................................................................... 100,6720
Maquinaria......................................................................... 55,2160
Materiales .......................................................................... 2.010,5000

Suma la partida ................................................................. 2.166,3900
Costes indirectos ............................... 6% 129,9834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2.296,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

OM0503 VÁLVULA DE ESFERA

Válvula esfera, ø 25 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVCOM0503001 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 25 mm, presión de tra-
bajo 1,6 MPa, cuerpo de PVC, uniones roscadas, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT0503001 UdVálvula esfera, ø 25 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC 11,1200 11,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,7200
Materiales .......................................................................... 11,1200

Suma la partida ................................................................. 22,8400
Costes indirectos ............................... 6% 1,3704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 24,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 40 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVCOM0503002 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 40 mm, presión de tra-
bajo 1,6 MPa, cuerpo de PVC, uniones roscadas, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 14,06400,6000
MT0503002 UdVálvula esfera, ø 40 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC 12,9300 12,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,0640
Materiales .......................................................................... 12,9300

Suma la partida ................................................................. 26,9900
Costes indirectos ............................... 6% 1,6194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 50 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVCOM0503003 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 50 mm, presión de tra-
bajo 1,6 MPa, cuerpo de PVC, uniones roscadas, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MT0503003 UdVálvula esfera, ø 50 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC 19,0100 19,01001,0000
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Mano de obra .................................................................... 16,4080
Materiales .......................................................................... 19,0100

Suma la partida ................................................................. 35,4200
Costes indirectos ............................... 6% 2,1252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 37,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 65 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVCOM0503004 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 65 mm, presión de tra-
bajo 1,6 MPa, cuerpo de PVC, uniones roscadas, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 18,75200,8000
MT0503004 UdVálvula esfera, ø 65 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC 20,8400 20,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,7520
Materiales .......................................................................... 20,8400

Suma la partida ................................................................. 39,5900
Costes indirectos ............................... 6% 2,3754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 41,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronceOM0503005 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 25 mm, presión de tra-
bajo hasta 2,5 MPa, cuerpo de bronce, roscada, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT0503005 UdVálvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce 38,4200 38,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,7200
Materiales .......................................................................... 38,4200

Suma la partida ................................................................. 50,1400
Costes indirectos ............................... 6% 3,0084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 53,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronceOM0503006 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 40 mm, presión de tra-
bajo hasta 2,5 MPa, cuerpo de bronce, roscada, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 14,06400,6000
MT0503006 UdVálvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce 83,5000 83,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,0640
Materiales .......................................................................... 83,5000

Suma la partida ................................................................. 97,5600
Costes indirectos ............................... 6% 5,8536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 103,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronceOM0503007 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 50 mm, presión de tra-
bajo hasta 2,5 MPa, cuerpo de bronce, roscada, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MT0503007 UdVálvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce 135,9700 135,97001,0000
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Mano de obra .................................................................... 16,4080
Materiales .......................................................................... 135,9700

Suma la partida ................................................................. 152,3800
Costes indirectos ............................... 6% 9,1428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 161,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronceOM0503008 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 65 mm, presión de tra-
bajo hasta 2,5 MPa, cuerpo de bronce, roscada, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 18,75200,8000
MT0503008 UdVálvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce 206,6400 206,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,7520
Materiales .......................................................................... 206,6400

Suma la partida ................................................................. 225,3900
Costes indirectos ............................... 6% 13,5234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 238,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

OM0504 VÁLVULA HIDRÁULICA

Válvula hidraulica 2" de la Serie 300 de RegaberOM0504001 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 2" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 2" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cierre
por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de presión.
Totalmente pilotada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MT0504001 UdVálvula hidraulica 2" de la Serie 300 de Regaber 567,2700 567,27001,0000
MT0504008 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa 59,1900 59,19001,0000
MT0504010 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa 98,9100 98,91001,0000
MT0504012 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm 64,4500 64,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0960
Materiales .......................................................................... 789,8200

Suma la partida ................................................................. 810,9200
Costes indirectos ............................... 6% 48,6552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 859,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula hidraulica 2,5" de la Serie 300 de RegaberOM0504002 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 2,5" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 2,5" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cie-
rre por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de pre-
sión. Totalmente pilotada.

MT0504002 UdVálvula hidraulica 2,5" de la Serie 300 de Regaber 625,5800 625,58001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 62,55806,2558
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MT0504008 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa 59,1900 59,19001,0000
MT0504010 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa 98,9100 98,91001,0000
MT0504012 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm 64,4500 64,45001,0000
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Mano de obra .................................................................... 21,0960
Materiales .......................................................................... 910,6900

Suma la partida ................................................................. 931,7800
Costes indirectos ............................... 6% 55,9068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 987,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula hidraulica 3" de la Serie 300 de RegaberOM0504003 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 3" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 3" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cierre
por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de presión.
Totalmente pilotada.

MT0504003 UdVálvula hidraulica 3" de la Serie 300 de Regaber 683,8900 683,89001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 68,38906,8389
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MT0504008 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa 59,1900 59,19001,0000
MT0504010 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa 98,9100 98,91001,0000
MT0504012 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm 64,4500 64,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0960
Materiales .......................................................................... 974,8300

Suma la partida ................................................................. 995,9300
Costes indirectos ............................... 6% 59,7558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.055,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula hidraulica 4" de la Serie 300 de RegaberOM0504004 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 4" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 4" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cierre
por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de presión.
Totalmente pilotada.

MT0504004 UdVálvula hidraulica 4" de la Serie 300 de Regaber 910,4700 910,47001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 91,04709,1047
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MT0504009 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 224,6100 224,61001,0000
MT0504011 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 245,3900 245,39001,0000
MT0504012 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm 64,4500 64,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,7840
Materiales .......................................................................... 1.535,9700

Suma la partida ................................................................. 1.561,7500
Costes indirectos ............................... 6% 93,7050
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 1.655,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula hidraulica 6" de la Serie 300 de RegaberOM0504005 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 6" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 6" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cierre
por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de presión.
Totalmente pilotada.

MT0504005 UdVálvula hidraulica 6" de la Serie 300 de Regaber 1.657,6700 1.657,67001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 165,767016,5767
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 25,78401,1000
MT0504009 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 224,6100 224,61001,0000
MT0504011 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 245,3900 245,39001,0000
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MT0504012 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm 64,4500 64,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,7840
Materiales .......................................................................... 2.357,8900

Suma la partida ................................................................. 2.383,6700
Costes indirectos ............................... 6% 143,0202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.526,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula hidraulica 8" de la Serie 300 de RegaberOM0504006 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 8" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 8" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cierre
por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de presión.
Totalmente pilotada.

MT0504006 UdVálvula hidraulica 8" de la Serie 300 de Regaber 2.972,3600 2.972,36001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 297,236029,7236
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 20,08800,9000
MT0504009 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 224,6100 224,61001,0000
MT0504011 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 245,3900 245,39001,0000
MT0504013 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de más de 200 mm 102,3300 102,33001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 11,83200,3000

Mano de obra .................................................................... 41,1840
Maquinaria......................................................................... 11,8320
Materiales .......................................................................... 3.841,9300

Suma la partida ................................................................. 3.894,9400
Costes indirectos ............................... 6% 233,6964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4.128,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula hidraulica 10" de la Serie 300 de RegaberOM0504007 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 10" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 10" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cie-
rre por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de pre-
sión. Totalmente pilotada.

MT0504007 UdVálvula hidraulica 10" de la Serie 300 de Regaber 4.127,6200 4.127,62001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 412,762041,2762
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MT0504009 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 224,6100 224,61001,0000
MT0504011 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 245,3900 245,39001,0000
MT0504013 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de más de 200 mm 102,3300 102,33001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 27,60800,7000

Mano de obra .................................................................... 45,7600
Maquinaria......................................................................... 27,6080
Materiales .......................................................................... 5.112,7100

Suma la partida ................................................................. 5.186,0800
Costes indirectos ............................... 6% 311,1648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5.497,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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OM06 UNIONES PARA CONEXIÓN Y REPARACIÓN TUBERÍAS

Unión mecánica flexible ø 150 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06001 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 150 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 6,69600,3000
MT0803001 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 150 mm 1,6 MPa 203,4400 203,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7280
Materiales .......................................................................... 203,4400

Suma la partida ................................................................. 217,1700
Costes indirectos ............................... 6% 13,0302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 230,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Unión mecánica flexible ø 200 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06002 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 200 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 6,69600,3000
MT0803002 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 200 mm 1,6 MPa 295,6600 295,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7280
Materiales .......................................................................... 295,6600

Suma la partida ................................................................. 309,3900
Costes indirectos ............................... 6% 18,5634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 327,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Unión mecánica flexible ø 400 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06003 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 400 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 18,75200,8000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 17,85600,8000
MT0803003 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 400 mm 1,6 MPa 556,8000 556,80001,0000
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 32,36800,8000

Mano de obra .................................................................... 36,6080
Maquinaria......................................................................... 32,3680
Materiales .......................................................................... 556,8000

Suma la partida ................................................................. 625,7800
Costes indirectos ............................... 6% 37,5468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 663,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Unión mecánica flexible ø 500 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06004 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 500 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 20,23000,5000
MT0803004 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 500 mm 1,6 MPa 644,5600 644,56001,0000
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Mano de obra .................................................................... 45,7600
Maquinaria......................................................................... 20,2300
Materiales .......................................................................... 644,5600

Suma la partida ................................................................. 710,5500
Costes indirectos ............................... 6% 42,6330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 753,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Unión mecánica flexible ø 600 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06005 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 600 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 20,23000,5000
MT0803005 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 600 mm 1,6 MPa 717,0400 717,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,7600
Maquinaria......................................................................... 20,2300
Materiales .......................................................................... 717,0400

Suma la partida ................................................................. 783,0300
Costes indirectos ............................... 6% 46,9818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 830,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con UN
CÉNTIMOS

Unión mecánica flexible ø 800 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06006 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 800 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 20,23000,5000
MT0803006 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 800 mm 1,6 MPa 1.243,5500 1.243,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,7600
Maquinaria......................................................................... 20,2300
Materiales .......................................................................... 1.243,5500

Suma la partida ................................................................. 1.309,5400
Costes indirectos ............................... 6% 78,5724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.388,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
con ONCE CÉNTIMOS

Unión mecánica flexible ø 1000 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06007 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 1000 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 29,30001,2500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 27,90001,2500
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 30,34500,7500
MT0803007 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 1000 mm 1,6 MPa 1.620,5600 1.620,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,2000
Maquinaria......................................................................... 30,3450
Materiales .......................................................................... 1.620,5600

Suma la partida ................................................................. 1.708,1100
Costes indirectos ............................... 6% 102,4866
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1.810,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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OM07 EQUIPAMIENTO DE RIEGO

OM0701 CONTADORES

Contador multijet hasta 2" para aplicaciones de riego de en PN�16OM0701001 Ud

Suministro e instalación de contador multijet hasta 2" para aplicaciones de
riego de en PN‐16. Totalmente instalado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MT0601001 UdContador multijet hasta 2" para aplicaciones de riego de en PN�16 104,5200 104,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,4080
Materiales .......................................................................... 104,5200

Suma la partida ................................................................. 120,9300
Costes indirectos ............................... 6% 7,2558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 128,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 2" en PN�16OM0701002 Ud

Suministro e instalación de contador Woltmann horizontal para aplicacio-
nes de riego de 2" en PN‐16 tipo Actaris/Itron, i/emisor de pulsos vía RF a
receptor o vía cable a autómata o PLC.

MT0601002 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 2" en PN�16 153,9400 153,94001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 15,39401,5394
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 14,61200,6500

Mano de obra .................................................................... 14,6120
Materiales .......................................................................... 169,3300

Suma la partida ................................................................. 183,9500
Costes indirectos ............................... 6% 11,0370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 194,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 2,5" en PN�16OM0701003 Ud

Suministro e instalación de contador Woltmann horizontal para aplicacio-
nes de riego de 2,5" en PN‐16 tipo Actaris/Itron, i/emisor de pulsos vía RF
a receptor o vía cable a autómata o PLC.

MT0601003 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 2,5" en PN�16 170,9900 170,99001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 17,09901,7099
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 15,73600,7000

Mano de obra .................................................................... 15,7360
Materiales .......................................................................... 188,0900

Suma la partida ................................................................. 203,8300
Costes indirectos ............................... 6% 12,2298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 216,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 3" en PN�16OM0701004 Ud

Suministro e instalación de contador Woltmann horizontal para aplicacio-
nes de riego de 3" en PN‐16 tipo Actaris/Itron, i/emisor de pulsos vía RF a
receptor o vía cable a autómata o PLC.

MT0601004 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 3" en PN�16 183,6400 183,64001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 18,36401,8364
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 17,98400,8000
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Mano de obra .................................................................... 17,9840
Materiales .......................................................................... 202,0000

Suma la partida ................................................................. 219,9900
Costes indirectos ............................... 6% 13,1994
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 233,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 4" en PN�16OM0701005 Ud

Suministro e instalación de contador Woltmann horizontal para aplicacio-
nes de riego de 4" en PN‐16 tipo Actaris/Itron, i/emisor de pulsos vía RF a
receptor o vía cable a autómata o PLC.

MT0601005 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 4" en PN�16 215,9200 215,92001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 21,59202,1592
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 19,10800,8500

Mano de obra .................................................................... 19,1080
Materiales .......................................................................... 237,5100

Suma la partida ................................................................. 256,6200
Costes indirectos ............................... 6% 15,3972
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 272,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOS
CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 6" en PN�16OM0701006 Ud

MT0601006 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 6" en PN�16 341,8700 341,87001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 34,18703,4187
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 19,10800,8500

Mano de obra .................................................................... 19,1080
Materiales .......................................................................... 376,0600

Suma la partida ................................................................. 395,1700
Costes indirectos ............................... 6% 23,7102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 418,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 8" en PN�16OM0701007 Ud

MT0601007 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 8" en PN�16 413,3400 413,34001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 41,33404,1334
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 20,23200,9000

Mano de obra .................................................................... 20,2320
Materiales .......................................................................... 454,6700

Suma la partida ................................................................. 474,9100
Costes indirectos ............................... 6% 28,4946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 503,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 10" en PN�16OM0701008 Ud

MT0601008 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 10" en PN�16 666,6900 666,69001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 66,66906,6669
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 21,35600,9500

Mano de obra .................................................................... 21,3560
Materiales .......................................................................... 733,3600

Suma la partida ................................................................. 754,7200
Costes indirectos ............................... 6% 45,2832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS
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Chorro múltiple metálico ø 15 mm 1,6 MPaOM0701009 Ud

Suministro y montaje de contador de chorro múltiple de transmisión magné-
tica, cuerpo metálico, diámetro nominal 15 mm y presión de trabajos hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase me-
trológica B. Totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT0606001 UdChorro múltiple metálico ø 15 mm 1,6 MPa 52,0600 52,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,7200
Materiales .......................................................................... 52,0600

Suma la partida ................................................................. 63,7800
Costes indirectos ............................... 6% 3,8268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 67,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Chorro múltiple metálico ø 20 mm 1,6 MPaOM0701010 Ud

Suministro y montaje de contador de chorro múltiple de transmisión magné-
tica, cuerpo metálico, diámetro nominal 20 mm y presión de trabajos hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase me-
trológica B. Totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT0606002 UdChorro múltiple metálico ø 20 mm 1,6 MPa 56,2600 56,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,7200
Materiales .......................................................................... 56,2600

Suma la partida ................................................................. 67,9800
Costes indirectos ............................... 6% 4,0788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 72,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPaOM0701011 Ud

Suministro y montaje de contador de chorro múltiple de transmisión magné-
tica, cuerpo metálico, diámetro nominal 25 mm y presión de trabajos hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase me-
trológica B. Totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT0606003 UdChorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa 71,2100 71,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,7200
Materiales .......................................................................... 71,2100

Suma la partida ................................................................. 82,9300
Costes indirectos ............................... 6% 4,9758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 87,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Chorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPaOM0701012 Ud

Suministro y montaje de contador de chorro múltiple de transmisión magné-
tica, cuerpo metálico, diámetro nominal 30 mm y presión de trabajos hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase me-
trológica B. Totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT0606004 UdChorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPa 77,6300 77,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 11,7200
Materiales .......................................................................... 77,6300

Suma la partida ................................................................. 89,3500
Costes indirectos ............................... 6% 5,3610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 94,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPaOM0701013 Ud

Suministro y montaje de contador de chorro múltiple de transmisión magné-
tica, cuerpo metálico, diámetro nominal 40 mm y presión de trabajos hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase me-
trológica B. Totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT0606005 UdChorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa 108,3300 108,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,7200
Materiales .......................................................................... 108,3300

Suma la partida ................................................................. 120,0500
Costes indirectos ............................... 6% 7,2030
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 127,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPaOM0701014 Ud

Suministro y montaje de contador de chorro múltiple de transmisión magné-
tica, cuerpo metálico, diámetro nominal 50 mm y presión de trabajos hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase me-
trológica B. Totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 14,06400,6000
MT0606006 UdChorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa 362,4800 362,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,0640
Materiales .......................................................................... 362,4800

Suma la partida ................................................................. 376,5400
Costes indirectos ............................... 6% 22,5924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 399,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

OM0702 ESTABILIZADORES DE FLUJO

Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 2" en PN�16OM0702001 Ud

Suministro e instalación de estabilizador de flujo para contador Woltmann ti-
po S‐3D de 2" en PN‐16 tipo Actaris/Itron. Longitud 150 mm.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MT0602001 UdEstabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 2" en PN�16 109,4800 109,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,7200
Materiales .......................................................................... 109,4800

Suma la partida ................................................................. 121,2000
Costes indirectos ............................... 6% 7,2720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 128,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 3" en PN�16OM0702002 Ud

Suministro e instalación de estabilizador de flujo para contador Woltmann ti-
po S‐3D de 3" en PN‐16 tipo Actaris/Itron. Longitud 195 mm.
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MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 12,89200,5500
MT0602002 UdEstabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 3" en PN�16 142,8000 142,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,8920
Materiales .......................................................................... 142,8000

Suma la partida ................................................................. 155,6900
Costes indirectos ............................... 6% 9,3414
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 165,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 4" en PN�16OM0702003 Ud

Suministro e instalación de estabilizador de flujo para contador Woltmann ti-
po S‐3D de 4" en PN‐16 tipo Actaris/Itron. Longitud 300 mm.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 14,06400,6000
MT0602003 UdEstabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 4" en PN�16 177,3100 177,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,0640
Materiales .......................................................................... 177,3100

Suma la partida ................................................................. 191,3700
Costes indirectos ............................... 6% 11,4822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 202,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 6" en PN�16OM0702004 Ud

Suministro e instalación de estabilizador de flujo para contador Woltmann ti-
po S‐3D de 6" en PN‐16 tipo Actaris/Itron. Longitud 400 mm.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 15,23600,6500
MT0602004 UdEstabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 6" en PN�16 230,8600 230,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,2360
Materiales .......................................................................... 230,8600

Suma la partida ................................................................. 246,1000
Costes indirectos ............................... 6% 14,7660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 260,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 8" en PN�16OM0702005 Ud

Suministro e instalación de estabilizador de flujo para contador Woltmann ti-
po S‐3D de 6" en PN‐16 tipo Actaris/Itron. Longitud 400 mm.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MT0602005 UdEstabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 8" en PN�16 273,7000 273,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,4080
Materiales .......................................................................... 273,7000

Suma la partida ................................................................. 290,1100
Costes indirectos ............................... 6% 17,4066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 307,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 10" en PN�16OM0702006 Ud

Suministro e instalación de estabilizador de flujo para contador Woltmann ti-
po S‐3D de 6" en PN‐16 tipo Actaris/Itron. Longitud 400 mm.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 17,58000,7500
MT0602006 UdEstabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 10" en PN�16 502,1800 502,18001,0000

14223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 17,5800
Materiales .......................................................................... 502,1800

Suma la partida ................................................................. 519,7600
Costes indirectos ............................... 6% 31,1856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 550,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

OM0703 VENTOSAS

Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MpaOM0703001 Ud

Suministro y montaje de ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diá-
metro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/maci-
zo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,6 Mpa. Totalmente colocada

MT0603001 UdVentosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 Mpa 366,4000 366,40001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 36,64003,6640
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 20,23200,9000

Mano de obra .................................................................... 20,2320
Materiales .......................................................................... 403,0400

Suma la partida ................................................................. 423,2700
Costes indirectos ............................... 6% 25,3962
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 448,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,6 MpaOM0703002 Ud

Suministro y montaje de ventosa trifuncional, monocuerpo de paso total diá-
metro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, pre-
sión de trabajo 1,6 Mpa. Totalmente colocada

MT0603002 UdVentosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,6 Mpa 377,6800 377,68001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 37,76803,7768
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 20,23200,9000

Mano de obra .................................................................... 20,2320
Materiales .......................................................................... 415,4500

Suma la partida ................................................................. 435,6800
Costes indirectos ............................... 6% 26,1408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 461,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MpaOM0703003 Ud

Suministro y montaje de ventosa trifuncional, monocuerpo de paso total diá-
metro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/maci-
zo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,6 Mpa. Totalmente colocada

MT0603003 UdVentosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 Mpa 424,4000 424,40001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 42,44004,2440
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 20,23200,9000
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Mano de obra .................................................................... 20,2320
Materiales .......................................................................... 466,8400

Suma la partida ................................................................. 487,0700
Costes indirectos ............................... 6% 29,2242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 516,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MpaOM0703004 Ud

Suministro y montaje de ventosa trifuncional, monocuerpo de paso total diá-
metro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/ma-
cizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión
de trabajo 1,6 Mpa. Totalmente colocada

MT0603004 UdVentosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 Mpa 485,5400 485,54001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 48,55404,8554
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 20,23200,9000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 35,49600,9000

Mano de obra .................................................................... 20,2320
Maquinaria......................................................................... 35,4960
Materiales .......................................................................... 534,0900

Suma la partida ................................................................. 589,8200
Costes indirectos ............................... 6% 35,3892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 625,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MpaOM0703005 Ud

Suministro y montaje de ventosa trifuncional, monocuerpo de paso total diá-
metro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/ma-
cizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión
de trabajo 1,6 Mpa. Totalmente colocada

MT0603005 UdVentosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 Mpa 733,9200 733,92001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 73,39207,3392
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 20,23200,9000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 35,49600,9000

Mano de obra .................................................................... 20,2320
Maquinaria......................................................................... 35,4960
Materiales .......................................................................... 807,3100

Suma la partida ................................................................. 863,0400
Costes indirectos ............................... 6% 51,7824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 914,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

OM0704 CAUDALÍMETROS

Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm. 1,6 MPaOM0704001 Ud

Suministro y montaje de caudalímetro electromagnético de diámetro nomi-
nal 300 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundi-
ción, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

MT0604001 UdCaudalímetro electromagnético, ø 300 mm. 1,6 MPa 3.987,7900 3.987,79001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 398,779039,8779
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 28,12801,2000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 26,78401,2000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 14,19840,3600
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Mano de obra .................................................................... 54,9120
Maquinaria......................................................................... 14,1984
Materiales .......................................................................... 4.386,5700

Suma la partida ................................................................. 4.455,6800
Costes indirectos ............................... 6% 267,3408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4.723,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con DOS CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético, ø 350 mm. 1,6 MPaOM0704002 Ud

Suministro y montaje de caudalímetro electromagnético de diámetro nomi-
nal 350 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundi-
ción, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

MT0604002 UdCaudalímetro electromagnético, ø 350 mm. 1,6 MPa 5.068,5300 5.068,53001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 506,853050,6853
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 33,75361,4400
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 32,14081,4400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 16,95920,4300

Mano de obra .................................................................... 65,8944
Maquinaria......................................................................... 16,9592
Materiales .......................................................................... 5.575,3800

Suma la partida ................................................................. 5.658,2400
Costes indirectos ............................... 6% 339,4944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5.997,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm. 1,6 MPaOM0704003 Ud

Suministro y montaje de caudalímetro electromagnético de diámetro nomi-
nal 400 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundi-
ción, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

MT0604003 UdCaudalímetro electromagnético, ø 400 mm. 1,6 MPa 5.539,3400 5.539,34001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 553,934055,3934
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 39,37921,6800
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 37,49761,6800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 19,72000,5000

Mano de obra .................................................................... 76,8768
Maquinaria......................................................................... 19,7200
Materiales .......................................................................... 6.093,2700

Suma la partida ................................................................. 6.189,8700
Costes indirectos ............................... 6% 371,3922
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 6.561,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético, ø 450 mm. 1,6 MPaOM0704004 Ud

Suministro y montaje de caudalímetro electromagnético de diámetro nomi-
nal 450 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundi-
ción, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

MT0604004 UdCaudalímetro electromagnético, ø 450 mm. 1,6 MPa 6.034,1700 6.034,17001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 603,417060,3417
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 45,94241,9600
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 43,74721,9600
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 23,66400,6000
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Mano de obra .................................................................... 89,6896
Maquinaria......................................................................... 23,6640
Materiales .......................................................................... 6.637,5900

Suma la partida ................................................................. 6.750,9400
Costes indirectos ............................... 6% 405,0564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 7.156,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS

Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm. 1,6 MPaOM0704005 Ud

Suministro y montaje de caudalímetro electromagnético de diámetro nomi-
nal 500 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundi-
ción, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

MT0604005 UdCaudalímetro electromagnético, ø 500 mm. 1,6 MPa 6.584,6700 6.584,67001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 658,467065,8467
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 52,50562,2400
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 49,99682,2400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 23,66400,6000

Mano de obra .................................................................... 102,5024
Maquinaria......................................................................... 23,6640
Materiales .......................................................................... 7.243,1400

Suma la partida ................................................................. 7.369,3000
Costes indirectos ............................... 6% 442,1580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 7.811,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

OM0705 FILTROS EN T

Filtro en T cazapiedras, ø 50 mm. 1,6 MPaOM0705001 Ud

Suministro y montaje de filtro en T cazapiedras, ø 50 mm. 1,6 MPa.

MT0605001 UdFiltro en T cazapiedras, ø 50 mm. 1,6 MPa 44,9900 44,99001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 4,49900,4499
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 18,98640,8100

Mano de obra .................................................................... 18,9864
Materiales .......................................................................... 49,4900

Suma la partida ................................................................. 68,4800
Costes indirectos ............................... 6% 4,1088
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 72,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Filtro en T cazapiedras, ø 80 mm. 1,6 MPaOM0705002 Ud

Suministro y montaje de filtro en T cazapiedras, ø 80 mm. 1,6 MPa.

MT0605002 UdFiltro en T cazapiedras, ø 80 mm. 1,6 MPa 75,7200 75,72001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 7,57200,7572
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 21,09600,9000

Mano de obra .................................................................... 21,0960
Materiales .......................................................................... 83,2900

Suma la partida ................................................................. 104,3900
Costes indirectos ............................... 6% 6,2634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 110,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Filtro en T cazapiedras, ø 100 mm. 1,6 MPaOM0705003 Ud

Suministro y montaje de filtro en T cazapiedras, ø 100 mm. 1,6 MPa.

MT0605003 UdFiltro en T cazapiedras, ø 100 mm. 1,6 MPa 101,2700 101,27001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 10,12701,0127
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
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Mano de obra .................................................................... 23,4400
Materiales .......................................................................... 111,4000

Suma la partida ................................................................. 134,8400
Costes indirectos ............................... 6% 8,0904
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 142,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Filtro en T cazapiedras, ø 150 mm. 1,6 MPaOM0705004 Ud

Suministro y montaje de filtro en T cazapiedras, ø 150 mm. 1,6 MPa.

MT0605004 UdFiltro en T cazapiedras, ø 150 mm. 1,6 MPa 237,2400 237,24001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 23,72402,3724
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 27,42481,1700

Mano de obra .................................................................... 27,4248
Materiales .......................................................................... 260,9600

Suma la partida ................................................................. 288,3900
Costes indirectos ............................... 6% 17,3034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 305,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Filtro en T cazapiedras, ø 200 mm. 1,6 MPaOM0705005 Ud

Suministro y montaje de filtro en T cazapiedras, ø 200 mm. 1,6 MPa.

MT0605005 UdFiltro en T cazapiedras, ø 200 mm. 1,6 MPa 418,0100 418,01001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 41,80104,1801
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 16,87680,7200
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 16,07040,7200

Mano de obra .................................................................... 32,9472
Materiales .......................................................................... 459,8100

Suma la partida ................................................................. 492,7600
Costes indirectos ............................... 6% 29,5656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 522,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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OM08 VARIOS

Tapa de fundición para pozos C�250 D600 logo AcuamedOM0800001 Ud

Suministro e instalación de tapa de fundición para pozos C‐250 D600 logo
Acuamed

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 5,70750,2500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 5,58000,2500
MT0904007 UdTapa de fundición para pozos C�250 D600 logo Acuamed 58,6100 58,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,2875
Materiales .......................................................................... 58,6100

Suma la partida ................................................................. 69,9000
Costes indirectos ............................... 6% 4,1940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 74,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Malla para filtros paso 3 mm. de 2 mm. de espesorOM0800002 Ud

Malla para filtros paso 3 mm. de 2 mm. de espesor

MT0904009 UdMalla para flltros, paso 3 mm, espesor 2 mm 89,2500 89,25001,0000

Materiales .......................................................................... 89,2500

Suma la partida ................................................................. 89,2500
Costes indirectos ............................... 6% 5,3550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 94,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Malla para filtros paso 3 mm. de 3 mm. de espesorOM0800003 Ud

Malla para filtros paso 3 mm. de 3 mm. de espesor

MT0904010 UdMalla para flltros, paso 3 mm, espesor 3 mm 297,5000 297,50001,0000

Materiales .......................................................................... 297,5000

Suma la partida ................................................................. 297,5000
Costes indirectos ............................... 6% 17,8500

TOTAL PARTIDA................................................... 315,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Ventilador/extractor para espacios confinadosOM0800004 Ud

Suministro e instalación de ventilador/extractor para espacios confinados.
Totalmente terminado

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 6,84900,3000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 6,69600,3000
MT0904008 UdVentilador/extractor para espacios confinados 142,3000 142,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,5450
Materiales .......................................................................... 142,3000

Suma la partida ................................................................. 155,8500
Costes indirectos ............................... 6% 9,3510
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 165,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Detector de gases Altair 4X de 4 gases (LEL, O, CO y SH2) para espacios confinadosOM0800005 Ud

Suministro de detector de gases Altair 4X de 4 gases (LEL, O, CO y SH2)
para espacios confinados

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MT0904011 UdDetector de gases Altair 4X de 4 gases (LEL, O, CO y SH2) 765,5500 765,55001,0000

14823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2,3440
Materiales .......................................................................... 765,5500

Suma la partida ................................................................. 767,8900
Costes indirectos ............................... 6% 46,0734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 813,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Extintor de 3 kg. de polvo ABCOM0800006 Ud

Suministro de extintor de 3 kg. de polvo ABC. Totalmente colocado

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MT0904001 UdExtintor de 3 kg. de polvo ABC 50,1000 50,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3440
Materiales .......................................................................... 50,1000

Suma la partida ................................................................. 52,4400
Costes indirectos ............................... 6% 3,1464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 55,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Extintor de 6 kg. de polvo ABCOM0800007 Ud

Suministro de extintor de 6 kg. de polvo ABC. Totalmente colocado

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MT0904002 UdExtintor de 6 kg. de polvo ABC 56,2900 56,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3440
Materiales .......................................................................... 56,2900

Suma la partida ................................................................. 58,6300
Costes indirectos ............................... 6% 3,5178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 62,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Extintor de 5 kg. de CO2OM0800008 Ud

Suministro de extintor de 5 kg. de CO2. Totalmente colocado

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MT0904003 UdExtintor de 5 kg. de CO2 115,1800 115,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3440
Materiales .......................................................................... 115,1800

Suma la partida ................................................................. 117,5200
Costes indirectos ............................... 6% 7,0512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 124,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Aro salvavidas 72,5�45 cm homologado con rabizaOM0800009 Ud

Suministro de aro salvavidas 72,5‐45 cm homologado con rabiza. Total-
mente colocado

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MT0904005 UdAro salvavidas 72,5�45 cm homologado con rabiza 55,1200 55,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2320
Materiales .......................................................................... 55,1200

Suma la partida ................................................................. 57,3500
Costes indirectos ............................... 6% 3,4410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 60,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Candado de seguridad maestreado. i/ llaveOM0800010 Ud

Suministro de candado de seguridad maestreado. i/ llave.

MT0904006 UdCandado de seguridad maestreado. i/ llave 29,5700 29,57001,0000

Materiales .......................................................................... 29,5700

Suma la partida ................................................................. 29,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1,7742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 31,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Limpieza, reparación en taller y pintado de carrete de desmontaje en acero ø < 800 mmOM0800011 Ud

Limpieza, reparación en taller y pintado de carrete de desmontaje en acero
de diámetro inferior a 800 mm

MO0001002 hCapataz 23,7900 190,32008,0000
MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 547,920024,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 535,680024,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
%10Pintado %Parte proporcional de tratamiento/pintado del carrete 10,0000 145,376014,5376

Mano de obra .................................................................... 1.453,7600
Materiales .......................................................................... 145,3800

Suma la partida ................................................................. 1.599,1400
Costes indirectos ............................... 6% 95,9484
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.695,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

Limpieza, reparación en taller y pintado de carrete de desmontaje en acero ø > 800 mmOM0800012 Ud

Limpieza, reparación en taller y pintado de carrete de desmontaje en acero
de diámetro superior a 800 mm

MO0001002 hCapataz 23,7900 428,220018,0000
MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 913,200040,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 892,800040,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 404,640018,0000
%10Pintado %Parte proporcional de tratamiento/pintado del carrete 10,0000 263,886026,3886

Mano de obra .................................................................... 2.638,8600
Materiales .......................................................................... 263,8900

Suma la partida ................................................................. 2.902,7500
Costes indirectos ............................... 6% 174,1650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 3.076,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Manguito de unión diámetro inferior a DN600 L:360 mm PN16 para tubería fundición dúctilOM0800013 Ud

Suministro de manguito de unión diámetro inferior a DN600 L:360 mm
PN16 para tubería de fundición dúctil, incluso revestimiento de protección.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 2,24800,1000
MT0904012 UdManguito de unión diámetro inferior a DN600 L:360 mm PN16 825,0000 825,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5920
Materiales .......................................................................... 825,0000

Suma la partida ................................................................. 829,5900
Costes indirectos ............................... 6% 49,7754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 879,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Manguito de unión diámetro superior a DN600 L:360 mm PN16 para tubería de fundición dúctilOM0800014 Ud

Suministro de manguito de unión diámetro superior a DN600 L:360 mm
PN16 para tubería de fundición dúctil, incluso revestimiento de protección.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,34400,1000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 2,24800,1000
MT0904013 UdManguito de unión diámetro superior a DN600 L:360 mm PN16 1.070,0000 1.070,00001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,94400,1000

Mano de obra .................................................................... 4,5920
Maquinaria......................................................................... 3,9440
Materiales .......................................................................... 1.070,0000

Suma la partida ................................................................. 1.078,5400
Costes indirectos ............................... 6% 64,7124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 1.143,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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OM09 ELECTRICIDAD ALTA TENSIÓN

Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instaladoOM0900001 Ud

Cuadro de Baja Tensión según RU 6302A de 1600A tipo AC4-1600 com-
puesto por un módulo de 580 mm x1690 mm de alto y 290 mm de fondo,
instalado en obra y conteniendo cuatro conjuntos de bases portafusibles tri-
polares en columna, incluida p/p de material variado para el conjunto del
equipo, totalmente instalado.

MO0001002 hCapataz 23,7900 23,79001,0000
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
ME05005 UdCuadro de Baja Tensión para conexiones tripolares 4x400 A 2.565,2500 2.565,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 92,0300
Materiales .......................................................................... 2.565,2500

Suma la partida ................................................................. 2.657,2800
Costes indirectos ............................... 6% 159,4368
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.816,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Transformador 20/0,40 kV, 25 kVA, aceite, intemperieOM0900002 Ud

Suministro e instalación de transformador de distribución trifásico, relación
de transformación 20/0,40-0,23 kV y potencia 25 kVA con regulación de
acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en
baño de aceite para instalación intemperie, totalmente instalado y conexio-
nado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para transformado-
res eléctricos de potencia.

MO0001002 hCapataz 23,7900 166,53007,0000
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 164,08007,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 156,24007,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 157,36007,0000
ME05001 UdTransformador 20/0,40 kV, 25 KVA, aceite, intemperie 3.552,7200 3.552,72001,0000
MQ0102012 hGrúa autopropulsada 131/160 CV 32,9200 65,84002,0000

Mano de obra .................................................................... 644,2100
Maquinaria......................................................................... 65,8400
Materiales .......................................................................... 3.552,7200

Suma la partida ................................................................. 4.262,7700
Costes indirectos ............................... 6% 255,7662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 4.518,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Transformador 15�20/0,40 kV, 25 kVA, aceite, intemperieOM0900003 Ud

Suministro e instalación de transformador de distribución trifásico, bitensión
en primario, relación de transformación 15-20/0,40-0,23 kV y potencia 25
kVA con regulación de acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministra-
dora y refrigeración en baño de aceite para instalación intemperie, total-
mente instalado y conexionado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de
ecodiseño para transformadores eléctricos de potencia.

MO0001002 hCapataz 23,7900 166,53007,0000
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 164,08007,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 156,24007,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 157,36007,0000
ME05003 UdTransformador 15-20/0,40 kV, 25 KVA, aceite, intemperie 3.686,9400 3.686,94001,0000
MQ0102012 hGrúa autopropulsada 131/160 CV 32,9200 65,84002,0000
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Mano de obra .................................................................... 644,2100
Maquinaria......................................................................... 65,8400
Materiales .......................................................................... 3.686,9400

Suma la partida ................................................................. 4.396,9900
Costes indirectos ............................... 6% 263,8194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 4.660,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS
con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Transformador 20/0,40 kV, 50 kVA, aceite, intemperieOM0900004 Ud

Suministro e instalación de transformador de distribución trifásico, relación
de transformación 20/0,40-0,23 kV y potencia 50 KVA con regulación de
acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en
baño de aceite para instalación intemperie, totalmente instalado y conexio-
nado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para transformado-
res eléctricos de potencia.

MO0001002 hCapataz 23,7900 166,53007,0000
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 164,08007,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 156,24007,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 157,36007,0000
ME05002 UdTransformador 20/0,40 kV, 50 KVA, aceite, intemperie 3.983,7800 3.983,78001,0000
MQ0102012 hGrúa autopropulsada 131/160 CV 32,9200 65,84002,0000

Mano de obra .................................................................... 644,2100
Maquinaria......................................................................... 65,8400
Materiales .......................................................................... 3.983,7800

Suma la partida ................................................................. 4.693,8300
Costes indirectos ............................... 6% 281,6298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 4.975,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Transformador 15�20/0,40 kV, 50 kVA, aceite, intemperieOM0900005 Ud

Suministro e instalación de transformador de distribución trifásico, bitensión
en primario, relación de transformación 15-20/0,40-0,23 kV y potencia 50
kVA con regulación de acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministra-
dora y refrigeración en baño de aceite para instalación intemperie, total-
mente instalado y conexionado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de
ecodiseño para transformadores eléctricos de potencia.

MO0001002 hCapataz 23,7900 166,53007,0000
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 164,08007,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 156,24007,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 157,36007,0000
ME05004 UdTransformador 15-20/0,40 kV, 50 KVA, aceite, intemperie 4.200,1100 4.200,11001,0000
MQ0102012 hGrúa autopropulsada 131/160 CV 32,9200 65,84002,0000

Mano de obra .................................................................... 644,2100
Maquinaria......................................................................... 65,8400
Materiales .......................................................................... 4.200,1100

Suma la partida ................................................................. 4.910,1600
Costes indirectos ............................... 6% 294,6096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 5.204,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Fusible para transformador hasta 50 kVAOM0900006 Ud

Suministro e instalación de fusible para transformador hasta 50 kVA.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,68800,2000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 4,49600,2000
ME06010 UdFusible para transformador hasta 50 kVA 110,3500 110,35001,0000

15323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 9,1840
Materiales .......................................................................... 110,3500

Suma la partida ................................................................. 119,5300
Costes indirectos ............................... 6% 7,1718
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 126,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Picas de Cu de 2 metros unidas con conductor de Cu desnudo de 50 mm2 y  conductor RV 0,6/1
KV 1x50 mm2

OM0900007 Ud

Instalación de 3 picas de Cu de 2 metros unidas con conductor de Cu des-
nudo de 50 mm2 y  conductor RV 0,6/1 KV 1x50 mm2 hasta conexión en
columna incluido producto químico y nueva medida del valor de tierra alcan-
zado, totalmente terminado incluso mano de obra.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 16,40800,7000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 15,62400,7000
ME06001 UdPica de toma de tierra 250/18 Fe+Cu 2 m de longitud y 18 mm de diámetro 32,5000 97,50003,0000
ME06002 mConducción cobre desnudo 50 mm2 7,5000 45,00006,0000
ME06003 UdGrapas de conexión 4,5000 13,50003,0000
ME06004 UdArqueta de polipropileno de 300 x 300 mm con tapa de registro 310,3300 310,33001,0000
ME06005 UdPuente de prueba 30,2300 30,23001,0000
ME06006 UdSaco de 7 kg de sales electrolíticas 85,3000 59,71000,7000
ME06007 UdPequeño material 2,4000 2,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,0320
Materiales .......................................................................... 558,6700

Suma la partida ................................................................. 590,7000
Costes indirectos ............................... 6% 35,4420
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 626,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Interruptor automático 4P 80 A incluido puentes con conductor RV 0,6/1 KV 1x16 mm2OM0900008 Ud

Instalación de interruptor automático 4P 80 A incluido puentes con conduc-
tor RV 0,6/1 KV 1x16 mm2 y pequeño material de anclaje, totalmente termi-
nado incluso mano de obra.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 11,24000,5000
ME06007 UdPequeño material 2,4000 2,40001,0000
ME06008 UdInterruptor automático 4P 80 A 340,5600 340,56001,0000
ME06009 UdPuentes con conductor RV 0,6/1 KV 1X16 mm2 210,4000 210,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9600
Materiales .......................................................................... 553,3600

Suma la partida ................................................................. 576,3200
Costes indirectos ............................... 6% 34,5792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 610,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Placa de metacrilato en bornas de conexión del corte general de baja tensiónOM0900009 Ud

Instalación de placa de metacrilato en bornas de conexión del corte gene-
ral de baja tensión, totalmente terminado incluso mano de obra.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 7,03200,3000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 6,74400,3000
ME06007 UdPequeño material 2,4000 2,40001,0000
ME06011 UdPlaca de metacrilato 135,9300 135,93001,0000
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Mano de obra .................................................................... 13,7760
Materiales .......................................................................... 138,3300

Suma la partida ................................................................. 152,1100
Costes indirectos ............................... 6% 9,1266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 161,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Autoválvula en columna incluido conexión con conductor RV�K 0,6/1 KV 1x50 mm2OM0900010 Ud

Instalación de autoválvula en columna incluido conexión con conductor
RV‐K 0,6/1 KV 1x50 mm2, totalmente terminado incluso mano de obra.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 5,86000,2500
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 5,62000,2500
ME06014 UdAutoválvula en columna incluido conexión con conductor RV�K 0,6/1 KV

1x50 mm2
224,8800 224,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4800
Materiales .......................................................................... 224,8800

Suma la partida ................................................................. 236,3600
Costes indirectos ............................... 6% 14,1816
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 250,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Puerta ciega y puerta con mirilla para armario PLT�2OM0900011 Ud

Instalación de puerta ciega y puerta con mirilla para armario PLT‐2, total-
mente terminado, incluso mano de obra

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 11,72000,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
ME06012 UdPuerta ciega y puerta con mirilla para armario PLT�2 225,7600 225,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,8800
Materiales .......................................................................... 225,7600

Suma la partida ................................................................. 248,6400
Costes indirectos ............................... 6% 14,9184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 263,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Grupo electrógeno abierto, Gama Emergencia, Motor diésel con alternador. Potencia 27kVA PRP
� 30kVA LPT, 50HZ trifásico 400/230V

OM0900012 Ud

Suministro e instalación de grupo electrógeno abierto, Gama Emergencia,
Motor diésel con alternador. Potencia 27kVA PRP ‐ 30kVA LPT, 50HZ trifá-
sico 400/230V. Incluso cuadro eléctrico automático sin conmutación (V3)
con central de control digital, cargador de baterías y precaldeo de motor, In-
terruptor magnetotérmico de 50A 4 polos y cuadro solo conmutación en ar-
mario metálico IP‐65 / grupo emergencia V3 / 0045A/4P. Totalmente insta-
lado

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 187,52008,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 178,56008,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
ME06013 UdGrupo electrógeno abierto, Gama Emergencia, Motor diésel con alternador.

Potencia 27kVA PRP � 30kVA LPT, 50HZ trifásico 400/2
5.775,6600 5.775,66001,0000

MQ0102012 hGrúa autopropulsada 131/160 CV 32,9200 65,84002,0000
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Mano de obra .................................................................... 545,9200
Maquinaria......................................................................... 65,8400
Materiales .......................................................................... 5.775,6600

Suma la partida ................................................................. 6.387,4200
Costes indirectos ............................... 6% 383,2452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 6.770,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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OM10 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

OM1001 LÍNEA Cu RV-K 0,6/1 kV

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instaladoOM1001001 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,53910,0230
ME01001 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², pie de obra 0,2500 0,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5391
Materiales .......................................................................... 0,2500

Suma la partida ................................................................. 0,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0474
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instaladoOM1001002 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,53910,0230
ME01002 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², pie de obra 0,3500 0,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5391
Materiales .......................................................................... 0,3500

Suma la partida ................................................................. 0,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en tubo instaladoOM1001003 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x4 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,58600,0250
ME01003 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², pie de obra 0,5000 0,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5860
Materiales .......................................................................... 0,5000

Suma la partida ................................................................. 1,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0654
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instaladoOM1001004 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,82040,0350
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 0,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,8204
Materiales .......................................................................... 0,6600

Suma la partida ................................................................. 1,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en tubo instaladoOM1001005 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x10 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,89070,0380
ME01005 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra 1,0500 1,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8907
Materiales .......................................................................... 1,0500

Suma la partida ................................................................. 1,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instaladoOM1001006 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,00790,0430
ME01006 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², pie de obra 1,5700 1,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0079
Materiales .......................................................................... 1,5700

Suma la partida ................................................................. 2,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instaladoOM1001007 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,19540,0510
ME01007 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², pie de obra 1,6300 1,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1954
Materiales .......................................................................... 1,6300

Suma la partida ................................................................. 2,8300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instaladoOM1001008 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,33610,0570
ME01008 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², pie de obra 2,5800 2,58001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3361
Materiales .......................................................................... 2,5800

Suma la partida ................................................................. 3,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instaladoOM1001009 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm² t0endido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,61740,0690
ME01009 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², pie de obra 3,5800 3,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6174
Materiales .......................................................................... 3,5800

Suma la partida ................................................................. 5,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instaladoOM1001010 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x70 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,94550,0830
ME01010 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², pie de obra 7,0100 7,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9455
Materiales .......................................................................... 7,0100

Suma la partida ................................................................. 8,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instaladoOM1001011 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,32060,0990
ME01011 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², pie de obra 9,1800 9,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3206
Materiales .......................................................................... 9,1800

Suma la partida ................................................................. 11,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6900

TOTAL PARTIDA................................................... 12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instaladoOM1001012 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,78940,1190
ME01012 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², pie de obra 11,7600 11,76001,0000

15923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2,7894
Materiales .......................................................................... 11,7600

Suma la partida ................................................................. 14,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instaladoOM1001013 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 3,09410,1320
ME01013 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², pie de obra 14,6600 14,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0941
Materiales .......................................................................... 14,6600

Suma la partida ................................................................. 17,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1,0650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instaladoOM1001014 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x185 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 3,46910,1480
ME01014 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², pie de obra 17,7900 17,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4691
Materiales .......................................................................... 17,7900

Suma la partida ................................................................. 21,2600
Costes indirectos ............................... 6% 1,2756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instaladoOM1001015 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 3,77380,1610
ME01015 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², pie de obra 23,4400 23,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7738
Materiales .......................................................................... 23,4400

Suma la partida ................................................................. 27,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1,6326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 28,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x300 mm², en tubo instaladoOM1001016 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x300 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,07860,1740
ME01016 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x300 mm², pie de obra 30,4800 30,48001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,0786
Materiales .......................................................................... 30,4800

Suma la partida ................................................................. 34,5600
Costes indirectos ............................... 6% 2,0736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 36,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en bandeja instaladaOM1001017 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x1,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,39850,0170
ME01001 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², pie de obra 0,2500 0,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3985
Materiales .......................................................................... 0,2500

Suma la partida ................................................................. 0,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en bandeja instaladaOM1001018 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,39850,0170
ME01002 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², pie de obra 0,3500 0,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3985
Materiales .......................................................................... 0,3500

Suma la partida ................................................................. 0,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0450
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en bandeja instaladaOM1001019 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x4 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,44540,0190
ME01003 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², pie de obra 0,5000 0,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4454
Materiales .......................................................................... 0,5000

Suma la partida ................................................................. 0,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en bandeja instaladaOM1001020 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x6 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,53910,0230
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 0,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5391
Materiales .......................................................................... 0,6600

Suma la partida ................................................................. 1,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en bandeja instaladaOM1001021 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x10 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,58600,0250
ME01005 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra 1,0500 1,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5860
Materiales .......................................................................... 1,0500

Suma la partida ................................................................. 1,6400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en bandeja instaladaOM1001022 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x16 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,65630,0280
ME01006 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², pie de obra 1,5700 1,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6563
Materiales .......................................................................... 1,5700

Suma la partida ................................................................. 2,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en bandeja instaladaOM1001023 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x25 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,75010,0320
ME01007 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², pie de obra 1,6300 1,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7501
Materiales .......................................................................... 1,6300

Suma la partida ................................................................. 2,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja instaladaOM1001024 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x35 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,84380,0360
ME01008 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², pie de obra 2,5800 2,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8438
Materiales .......................................................................... 2,5800

Suma la partida ................................................................. 3,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en bandeja instaladaOM1001025 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x50 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,96100,0410
ME01009 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², pie de obra 3,5800 3,58001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,9610
Materiales .......................................................................... 3,5800

Suma la partida ................................................................. 4,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2724
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en bandeja instaladaOM1001026 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x70 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,10170,0470
ME01010 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², pie de obra 7,0100 7,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1017
Materiales .......................................................................... 7,0100

Suma la partida ................................................................. 8,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4866
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en bandeja instaladaOM1001027 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x95 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,31260,0560
ME01011 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², pie de obra 9,1800 9,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3126
Materiales .......................................................................... 9,1800

Suma la partida ................................................................. 10,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instaladaOM1001028 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x120 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,73460,0740
ME01012 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², pie de obra 11,7600 11,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7346
Materiales .......................................................................... 11,7600

Suma la partida ................................................................. 13,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,8094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en bandeja instaladaOM1001029 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x150 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,89860,0810
ME01013 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², pie de obra 14,6600 14,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8986
Materiales .......................................................................... 14,6600

Suma la partida ................................................................. 16,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,9936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 17,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instaladaOM1001030 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x185 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,01580,0860
ME01014 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², pie de obra 17,7900 17,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0158
Materiales .......................................................................... 17,7900

Suma la partida ................................................................. 19,8100
Costes indirectos ............................... 6% 1,1886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 21,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instaladaOM1001031 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x240 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,15650,0920
ME01015 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², pie de obra 23,4400 23,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1565
Materiales .......................................................................... 23,4400

Suma la partida ................................................................. 25,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1,5360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 27,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x300 mm², en bandeja instaladaOM1001032 m

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,67220,1140
ME01016 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x300 mm², pie de obra 30,4800 30,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6722
Materiales .......................................................................... 30,4800

Suma la partida ................................................................. 33,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1,9890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 35,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 2x4 mm², en bandeja instaladaOM1001033 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
2x6 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,79700,0340
ME01019 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x4 mm², pie de obra 1,0000 1,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7970
Materiales .......................................................................... 1,0000

Suma la partida ................................................................. 1,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1080
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 2x6 mm², en bandeja instaladaOM1001034 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x4 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,79700,0340
ME01020 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x6 mm², pie de obra 1,1400 1,14001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,7970
Materiales .......................................................................... 1,1400

Suma la partida ................................................................. 1,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 2x10 mm², en bandeja instaladaOM1001035 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
2x10 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,96100,0410
ME01021 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x10 mm², pie de obra 2,4000 2,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9610
Materiales .......................................................................... 2,4000

Suma la partida ................................................................. 3,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 2x16 mm², en bandeja instaladaOM1001036 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
2x16 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,07820,0460
ME01022 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x16 mm², pie de obra 3,7200 3,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0782
Materiales .......................................................................... 3,7200

Suma la partida ................................................................. 4,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 3x1,5 mm², en bandeja instaladaOM1001037 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x1,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,67980,0290
ME01023 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x1,5 mm², pie de obra 0,6000 0,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6798
Materiales .......................................................................... 0,6000

Suma la partida ................................................................. 1,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm², en bandeja instaladaOM1001038 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,79700,0340
ME01024 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm², pie de obra 0,8900 0,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7970
Materiales .......................................................................... 0,8900

Suma la partida ................................................................. 1,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 3x4 mm², en bandeja instaladaOM1001039 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x4 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,89070,0380
ME01025 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x4 mm², pie de obra 1,3200 1,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8907
Materiales .......................................................................... 1,3200

Suma la partida ................................................................. 2,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 3x6 mm², en bandeja instaladaOM1001040 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x6 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,89070,0380
ME01026 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x6 mm², pie de obra 1,9400 1,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8907
Materiales .......................................................................... 1,9400

Suma la partida ................................................................. 2,8300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 3x10 mm², en bandeja instaladaOM1001041 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x10 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,07820,0460
ME01027 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x10 mm², pie de obra 3,2800 3,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0782
Materiales .......................................................................... 3,2800

Suma la partida ................................................................. 4,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 3x16 mm², en bandeja instaladaOM1001042 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x16 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,33610,0570
ME01028 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x16 mm², pie de obra 5,1300 5,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3361
Materiales .......................................................................... 5,1300

Suma la partida ................................................................. 6,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Línea Cu RV�K 4x(1x16)+TT en bandeja instaladaOM1001043 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 4x(1x16) mm² más conductor de protección, instalada en bande-
jas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 3,21130,1370
ME01005 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra 1,0500 1,05001,0000
ME01006 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², pie de obra 1,5700 6,28004,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,2113
Materiales .......................................................................... 7,3300

Suma la partida ................................................................. 10,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,6324
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 11,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Línea Cu RV�K 4x(1x95), en bandeja instaladaOM1001044 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 4x(1x95) mm² instalada en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 5,25060,2240
ME01011 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², pie de obra 9,1800 36,72004,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2506
Materiales .......................................................................... 36,7200

Suma la partida ................................................................. 41,9700
Costes indirectos ............................... 6% 2,5182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 44,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Línea Cu RV�K 3x(1x150), en bandeja instaladaOM1001045 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 3x(1x150) mm² instalada en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 5,64900,2410
ME01013 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², pie de obra 14,6600 43,98003,0000

Mano de obra .................................................................... 5,6490
Materiales .......................................................................... 43,9800

Suma la partida ................................................................. 49,6300
Costes indirectos ............................... 6% 2,9778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 52,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Línea Cu RV�K 4x(1x240), en bandeja instaladaOM1001046 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 4x(1x240) mm² instalada en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 8,62590,3680
ME01015 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², pie de obra 23,4400 93,76004,0000

Mano de obra .................................................................... 8,6259
Materiales .......................................................................... 93,7600

Suma la partida ................................................................. 102,3900
Costes indirectos ............................... 6% 6,1434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 108,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x6 mm² Cu, instaladaOM1001047 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x6 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,75010,0320
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 0,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,7501
Materiales .......................................................................... 0,6600

Suma la partida ................................................................. 1,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x10 mm² Cu, instaladaOM1001048 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x10 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,79700,0340
ME01005 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra 1,0500 1,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7970
Materiales .......................................................................... 1,0500

Suma la partida ................................................................. 1,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x16 mm² Cu, instaladaOM1001049 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x16 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,84380,0360
ME01006 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², pie de obra 1,5700 1,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8438
Materiales .......................................................................... 1,5700

Suma la partida ................................................................. 2,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x25 mm² Cu, instaladaOM1001050 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x25 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,03140,0440
ME01007 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², pie de obra 1,6300 1,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0314
Materiales .......................................................................... 1,6300

Suma la partida ................................................................. 2,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x35 mm² Cu, instaladaOM1001051 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x35 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,19540,0510
ME01008 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², pie de obra 2,5800 2,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1954
Materiales .......................................................................... 2,5800

Suma la partida ................................................................. 3,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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Línea subterránea 1x50 mm² Cu, instaladaOM1001052 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x50 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,38300,0590
ME01009 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², pie de obra 3,5800 3,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3830
Materiales .......................................................................... 3,5800

Suma la partida ................................................................. 4,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2976
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x70 mm² Cu, instaladaOM1001053 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x70 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,59390,0680
ME01010 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², pie de obra 7,0100 7,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5939
Materiales .......................................................................... 7,0100

Suma la partida ................................................................. 8,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 9,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x95 mm² Cu, instaladaOM1001054 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x95 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,80490,0770
ME01011 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², pie de obra 9,1800 9,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8049
Materiales .......................................................................... 9,1800

Suma la partida ................................................................. 10,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x120 mm² Cu, instaladaOM1001055 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x120 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,15650,0920
ME01012 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², pie de obra 11,7600 11,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1565
Materiales .......................................................................... 11,7600

Suma la partida ................................................................. 13,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x150 mm² Cu, instaladaOM1001056 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x150 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,36740,1010
ME01013 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², pie de obra 14,6600 14,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,3674
Materiales .......................................................................... 14,6600

Suma la partida ................................................................. 17,0300
Costes indirectos ............................... 6% 1,0218
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x185 mm² Cu, instaladaOM1001057 m

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,55500,1090
ME01014 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², pie de obra 17,7900 17,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5550
Materiales .......................................................................... 17,7900

Suma la partida ................................................................. 20,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1,2210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x240 mm² Cu, instaladaOM1001058 m

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,90660,1240
ME01015 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², pie de obra 23,4400 23,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9066
Materiales .......................................................................... 23,4400

Suma la partida ................................................................. 26,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1,5810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

OM1002 LÍNEA Cu UNIPOLAR RV-K

Línea Cu unipolar, RV�K 3x(1x6) mm²OM1002001 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x(1x6) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,46120,1050
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 1,98003,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4612
Materiales .......................................................................... 1,9800

Suma la partida ................................................................. 4,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Cu unipolar, RV�K 4x(1x6) mm²OM1002002 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x6) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 3,28160,1400
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 2,64004,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2816
Materiales .......................................................................... 2,6400

Suma la partida ................................................................. 5,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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Línea Cu unipolar, RV�K 5x(1x6) mm²OM1002003 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 5x(1x6) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,10200,1750
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 3,30005,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1020
Materiales .......................................................................... 3,3000

Suma la partida ................................................................. 7,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4440
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Línea Cu unipolar, RV�K 4x(1x10) mm²OM1002004 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x10) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 3,56290,1520
ME01005 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra 1,0500 4,20004,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5629
Materiales .......................................................................... 4,2000

Suma la partida ................................................................. 7,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Línea Cu unipolar, RV�K 4x(1x25) mm²OM1002005 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x25) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 4,78180,2040
ME01007 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², pie de obra 1,6300 6,52004,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7818
Materiales .......................................................................... 6,5200

Suma la partida ................................................................. 11,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Línea Cu unipolar, RV�K 4x(1x70) mm²OM1002006 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x70) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 7,78210,3320
ME01010 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², pie de obra 7,0100 28,04004,0000

Mano de obra .................................................................... 7,7821
Materiales .......................................................................... 28,0400

Suma la partida ................................................................. 35,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2,1492
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 37,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Línea Cu unipolar, RV�K 4x(1x95) mm²OM1002007 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x95) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 8,81340,3760
ME01011 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², pie de obra 9,1800 36,72004,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8134
Materiales .......................................................................... 36,7200

Suma la partida ................................................................. 45,5300
Costes indirectos ............................... 6% 2,7318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 48,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

OM1003 LÍNEA Cu BIPOLAR RV-K

Línea Cu bipolar, RV�K 2x1,5 mm², en tubo instaladoOM1003001 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor bipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 KV de sección 2x1,5 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,91420,0390
ME01017 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x1,5 mm², pie de obra 0,4300 0,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9142
Materiales .......................................................................... 0,4300

Suma la partida ................................................................. 1,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea Cu bipolar, RV�K 2x6 mm², en tubo instaladoOM1003002 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor bipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 KV de sección 2x6 mm² incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,21890,0520
ME01020 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x6 mm², pie de obra 1,1400 1,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2189
Materiales .......................................................................... 1,1400

Suma la partida ................................................................. 2,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Línea Cu bipolar, RV�K 2x1,5 mm², en bandeja instaladaOM1003003 m

Línea eléctrica realizada con cable bipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 2x1,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,70320,0300
ME01017 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x1,5 mm², pie de obra 0,4300 0,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7032
Materiales .......................................................................... 0,4300

Suma la partida ................................................................. 1,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0678
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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Línea Cu bipolar, RV�K 2x2,5 mm², en bandeja instaladaOM1003004 m

Linea eléctrica realizada con cable bipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 2x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,82040,0350
ME01018 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm², pie de obra 0,6600 0,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8204
Materiales .......................................................................... 0,6600

Suma la partida ................................................................. 1,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

OM1004 LÍNEA Cu TRIPOLAR RV-K

Línea Cu tripolar, RV�K 3x1,5 mm²OM1004001 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x1,5 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,12510,0480
ME01023 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x1,5 mm², pie de obra 0,6000 0,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1251
Materiales .......................................................................... 0,6000

Suma la partida ................................................................. 1,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Línea Cu tripolar, RV�K 3x2,5 mm²OM1004002 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,21890,0520
ME01024 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm², pie de obra 0,8900 0,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2189
Materiales .......................................................................... 0,8900

Suma la partida ................................................................. 2,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Línea Cu tripolar, RV�K 3x6 mm²OM1004003 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,47670,0630
ME01026 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x6 mm², pie de obra 1,9400 1,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4767
Materiales .......................................................................... 1,9400

Suma la partida ................................................................. 3,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Línea Cu tripolar, RV�K 3x10 mm²OM1004004 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x10 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,92210,0820
ME01027 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x10 mm², pie de obra 3,2800 3,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9221
Materiales .......................................................................... 3,2800

Suma la partida ................................................................. 5,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Cu tripolar, RV�K 3x16 mm²OM1004006 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x16 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,15650,0920
ME01028 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x16 mm², pie de obra 5,1300 5,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1565
Materiales .......................................................................... 5,1300

Suma la partida ................................................................. 7,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4374
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

OM1005 LÍNEA Cu TETRAPOLAR RV-K

Línea Cu tetrapolar, RV�K 4x6 mm², en tubo instaladoOM1005001 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x6 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,75800,0750
ME01033 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm², pie de obra 2,5300 2,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7580
Materiales .......................................................................... 2,5300

Suma la partida ................................................................. 4,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2574
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 4x10 mm², en tubo instaladoOM1005002 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x10 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,01580,0860
ME01034 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x10 mm², pie de obra 4,2500 4,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0158
Materiales .......................................................................... 4,2500

Suma la partida ................................................................. 6,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Línea Cu tetrapolar, RV�K 4x16 mm², en tubo instaladoOM1005003 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x16 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,01580,0860
ME01035 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x16 mm², pie de obra 6,6100 6,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0158
Materiales .......................................................................... 6,6100

Suma la partida ................................................................. 8,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,5178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x1,5 mm², en bandeja instaladaOM1005004 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x1,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,67980,0290
ME01030 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x1,5 mm², pie de obra 0,7500 0,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6798
Materiales .......................................................................... 0,7500

Suma la partida ................................................................. 1,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0858
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja instaladaOM1005005 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,82040,0350
ME01031 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², pie de obra 1,1400 1,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8204
Materiales .......................................................................... 1,1400

Suma la partida ................................................................. 1,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x2,5+TT, en bandeja instaladaOM1005006 m

Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protección
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5+TT instalado en bandejas o canales de
cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,21890,0520
ME01031 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², pie de obra 1,1400 1,14001,0000
ME01002 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², pie de obra 0,3500 0,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2189
Materiales .......................................................................... 1,4900

Suma la partida ................................................................. 2,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x4 mm², en bandeja instaladaOM1005007 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x4 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,96100,0410
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ME01032 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x4 mm², pie de obra 1,7400 1,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9610
Materiales .......................................................................... 1,7400

Suma la partida ................................................................. 2,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x6 mm², en bandeja instaladaOM1005008 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x6 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,07820,0460
ME01033 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm², pie de obra 2,5300 2,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0782
Materiales .......................................................................... 2,5300

Suma la partida ................................................................. 3,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x6+TT en bandeja instaladaOM1005009 m

Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protección
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x6+TT instalado en bandejas o canales de
cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,61740,0690
ME01033 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm², pie de obra 2,5300 2,53001,0000
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 0,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6174
Materiales .......................................................................... 3,1900

Suma la partida ................................................................. 4,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x10 mm², en bandeja instaladaOM1005010 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x10 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,21890,0520
ME01034 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x10 mm², pie de obra 4,2500 4,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2189
Materiales .......................................................................... 4,2500

Suma la partida ................................................................. 5,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 5,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x10+TT en bandeja instaladaOM1005011 m

Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protección
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x10+TT instalado en bandejas o canales de
cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,80490,0770
ME01034 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x10 mm², pie de obra 4,2500 4,25001,0000
ME01005 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra 1,0500 1,05001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8049
Materiales .......................................................................... 5,3000

Suma la partida ................................................................. 7,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x16 mm², en bandeja instaladaOM1005012 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x16 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,33610,0570
ME01035 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x16 mm², pie de obra 6,6100 6,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3361
Materiales .......................................................................... 6,6100

Suma la partida ................................................................. 7,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

OM1006 LÍNEA Al RV-K 0,6/1 kV

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instaladoOM1006001 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,00790,0430
ME02001 mConductor Al RV 0,6/1 1x16 mm² (p.o.) 0,9800 0,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0079
Materiales .......................................................................... 0,9800

Suma la partida ................................................................. 1,9900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instaladoOM1006002 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,19540,0510
ME02002 mConductor Al RV 0,6/1 1x25 mm² (p.o.) 1,3200 1,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1954
Materiales .......................................................................... 1,3200

Suma la partida ................................................................. 2,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instaladoOM1006003 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,33610,0570
ME02003 mConductor Al RV 0,6/1 1x35 mm² (p.o.) 1,5700 1,57001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3361
Materiales .......................................................................... 1,5700

Suma la partida ................................................................. 2,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instaladoOM1006004 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x50 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,61740,0690
ME02004 mConductor Al RV 0,6/1 1x50 mm² (p.o.) 2,0200 2,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6174
Materiales .......................................................................... 2,0200

Suma la partida ................................................................. 3,6400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instaladoOM1006005 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x70 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,94550,0830
ME02005 mConductor Al RV 0,6/1 1x70 mm² (p.o.) 2,7200 2,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9455
Materiales .......................................................................... 2,7200

Suma la partida ................................................................. 4,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2802
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instaladoOM1006006 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,32060,0990
ME02006 mConductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) 2,9300 2,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3206
Materiales .......................................................................... 2,9300

Suma la partida ................................................................. 5,2500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instaladoOM1006007 m

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,78940,1190
ME02007 mConductor Al RV 0,6/1 1x120 mm² (p.o.) 3,8600 3,86001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,7894
Materiales .......................................................................... 3,8600

Suma la partida ................................................................. 6,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instaladoOM1006008 m

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 3,09410,1320
ME02008 mConductor Al RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) 4,5400 4,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0941
Materiales .......................................................................... 4,5400

Suma la partida ................................................................. 7,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 8,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instaladoOM1006009 m

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 3,46910,1480
ME02009 mConductor Al RV 0,6/1 1x185 mm² (p.o.) 5,8800 5,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4691
Materiales .......................................................................... 5,8800

Suma la partida ................................................................. 9,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instaladoOM1006010 m

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 3,77380,1610
ME02010 mConductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 6,4500 6,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7738
Materiales .......................................................................... 6,4500

Suma la partida ................................................................. 10,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en bandeja instaladaOM1006011 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x16 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,65630,0280
ME02001 mConductor Al RV 0,6/1 1x16 mm² (p.o.) 0,9800 0,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6563
Materiales .......................................................................... 0,9800

Suma la partida ................................................................. 1,6400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en bandeja instaladaOM1006012 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x25 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,75010,0320
ME02002 mConductor Al RV 0,6/1 1x25 mm² (p.o.) 1,3200 1,32001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,7501
Materiales .......................................................................... 1,3200

Suma la partida ................................................................. 2,0700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja instaladaOM1006013 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x35 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,84380,0360
ME02003 mConductor Al RV 0,6/1 1x35 mm² (p.o.) 1,5700 1,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8438
Materiales .......................................................................... 1,5700

Suma la partida ................................................................. 2,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en bandeja instaladaOM1006014 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x50 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,96100,0410
ME02004 mConductor Al RV 0,6/1 1x50 mm² (p.o.) 2,0200 2,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9610
Materiales .......................................................................... 2,0200

Suma la partida ................................................................. 2,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en bandeja instaladaOM1006015 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x70 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,10170,0470
ME02005 mConductor Al RV 0,6/1 1x70 mm² (p.o.) 2,7200 2,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1017
Materiales .......................................................................... 2,7200

Suma la partida ................................................................. 3,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en bandeja instaladaOM1006016 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x95 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,31260,0560
ME02006 mConductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) 2,9300 2,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3126
Materiales .......................................................................... 2,9300

Suma la partida ................................................................. 4,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instaladaOM1006017 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x120 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,73460,0740
ME02007 mConductor Al RV 0,6/1 1x120 mm² (p.o.) 3,8600 3,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7346
Materiales .......................................................................... 3,8600

Suma la partida ................................................................. 5,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en bandeja instaladaOM1006018 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x150 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,89860,0810
ME02008 mConductor Al RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) 4,5400 4,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8986
Materiales .......................................................................... 4,5400

Suma la partida ................................................................. 6,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instaladaOM1006019 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x185 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,01580,0860
ME02009 mConductor Al RV 0,6/1 1x185 mm² (p.o.) 5,8800 5,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0158
Materiales .......................................................................... 5,8800

Suma la partida ................................................................. 7,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instaladaOM1006020 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x240 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,15650,0920
ME02010 mConductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 6,4500 6,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1565
Materiales .......................................................................... 6,4500

Suma la partida ................................................................. 8,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Línea Al tripolar RV-K 0,6/1 kV 3x25 mm², en bandeja instaladaOM1006021 m

Línea eléctrica realizada con conductor de tripolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 3x25 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,50020,0640
ME02011 mConductor Al RV 0,6/1 3x25 mm² (p.o.) 3,2600 3,26001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,5002
Materiales .......................................................................... 3,2600

Suma la partida ................................................................. 4,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Línea Al tripolar RV-K 0,6/1 kV 3x35 mm², en bandeja instaladaOM1006022 m

Línea eléctrica realizada con conductor de tripolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 3x35 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,75800,0750
ME02012 mConductor Al RV 0,6/1 3x35 mm² (p.o.) 4,5500 4,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7580
Materiales .......................................................................... 4,5500

Suma la partida ................................................................. 6,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Línea Al tripolar RV-K 0,6/1 kV 3x50 mm², en bandeja instaladaOM1006023 m

Línea eléctrica realizada con conductor de tripolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 3x50 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,99240,0850
ME02013 mConductor Al RV 0,6/1 3x50 mm² (p.o.) 5,9000 5,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9924
Materiales .......................................................................... 5,9000

Suma la partida ................................................................. 7,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 8,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

OM1007 BANDEJAS

Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007001 m

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de di-
mensiones 150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 16,84850,7380
ME03001 mBandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.o.) 9,1500 9,15001,0000
ME03040 mCubierta para bandeja 150 mm (p.o.) 6,3800 6,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,8485
Materiales .......................................................................... 15,5300

Suma la partida ................................................................. 32,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1,9428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 34,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Bandeja PVC, 200x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007002 m

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de di-
mensiones 200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 19,61100,8590
ME03002 mBandeja PVC 200x60 mm, con uniones (p.o.) 10,8800 10,88001,0000
ME03041 mCubierta para bandeja 200 mm (p.o.) 7,7400 7,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 19,6110
Materiales .......................................................................... 18,6200

Suma la partida ................................................................. 38,2300
Costes indirectos ............................... 6% 2,2938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 40,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007003 m

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de di-
mensiones 400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 28,53751,2500
ME03003 mBandeja PVC 400x60 mm, con uniones (p.o.) 27,1800 27,18001,0000
ME03042 mCubierta para bandeja 400 mm (p.o.) 19,3500 19,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,5375
Materiales .......................................................................... 46,5300

Suma la partida ................................................................. 75,0700
Costes indirectos ............................... 6% 4,5042
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 79,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Bandeja PVC, 400x100 mm, con cubierta, instaladaOM1007004 m

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de di-
mensiones 400x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 41,16251,8030
ME03004 mBandeja PVC 400x100 mm, con uniones (p.o.) 29,8400 29,84001,0000
ME03042 mCubierta para bandeja 400 mm (p.o.) 19,3500 19,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,1625
Materiales .......................................................................... 49,1900

Suma la partida ................................................................. 90,3500
Costes indirectos ............................... 6% 5,4210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 95,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Bandeja PVC, 600x100 mm, con cubierta, instaladaOM1007005 m

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de di-
mensiones 600x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 57,41752,5150
ME03005 mBandeja PVC 600x100 mm, con uniones (p.o.) 39,1900 39,19001,0000
ME03043 mCubierta para bandeja 600 mm (p.o.) 27,3500 27,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,4175
Materiales .......................................................................... 66,5400

Suma la partida ................................................................. 123,9600
Costes indirectos ............................... 6% 7,4376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 131,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 100x30 mm, con cubierta, instaladaOM1007006 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
100x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.
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MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 16,30060,7140
ME03010 mBandeja metálica 100x30 mm (p.o.) 6,8600 6,86001,0000
ME03050 mTapa acero bandeja 100 mm (p.o.) 4,2900 4,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,3006
Materiales .......................................................................... 11,1500

Suma la partida ................................................................. 27,4500
Costes indirectos ............................... 6% 1,6470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 29,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 150x30 mm, con cubierta, instaladaOM1007007 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
150x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 20,15890,8830
ME03011 mBandeja metálica 150x30 mm (p.o.) 9,0100 9,01001,0000
ME03051 mTapa acero bandeja 150 mm (p.o.) 4,8000 4,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,1589
Materiales .......................................................................... 13,8100

Suma la partida ................................................................. 33,9700
Costes indirectos ............................... 6% 2,0382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 36,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 200x30 mm, con cubierta, instaladaOM1007008 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
200x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 23,26381,0190
ME03012 mBandeja metálica 200x30 mm (p.o.) 11,5000 11,50001,0000
ME03052 mTapa acero bandeja 200 mm (p.o.) 5,6000 5,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,2638
Materiales .......................................................................... 17,1000

Suma la partida ................................................................. 40,3600
Costes indirectos ............................... 6% 2,4216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 42,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 250x30 mm, con cubierta, instaladaOM1007009 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
250x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 28,17221,2340
ME03013 mBandeja metálica 250x30 mm (p.o.) 13,4100 13,41001,0000
ME03053 mTapa acero bandeja 250 mm (p.o.) 6,7200 6,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,1722
Materiales .......................................................................... 20,1300

Suma la partida ................................................................. 48,3000
Costes indirectos ............................... 6% 2,8980
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 51,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 300x30 mm, con cubierta, instaladaOM1007010 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
300x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.
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MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 33,12631,4510
ME03014 mBandeja metálica 300x30 mm (p.o.) 15,4700 15,47001,0000
ME03054 mTapa acero bandeja 300 mm (p.o.) 9,7900 9,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,1263
Materiales .......................................................................... 25,2600

Suma la partida ................................................................. 58,3900
Costes indirectos ............................... 6% 3,5034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 61,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007011 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
100x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 17,07680,7480
ME03015 mBandeja metálica 100x60 mm (p.o.) 10,0100 10,01001,0000
ME03050 mTapa acero bandeja 100 mm (p.o.) 4,2900 4,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,0768
Materiales .......................................................................... 14,3000

Suma la partida ................................................................. 31,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1,8828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 33,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 150x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007012 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 21,09490,9240
ME03016 mBandeja metálica 150x60 mm (p.o.) 13,4100 13,41001,0000
ME03051 mTapa acero bandeja 150 mm (p.o.) 4,8000 4,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,0949
Materiales .......................................................................... 18,2100

Suma la partida ................................................................. 39,3000
Costes indirectos ............................... 6% 2,3580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 41,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 200x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007013 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 24,40531,0690
ME03017 mBandeja metálica 200x60 mm (p.o.) 15,5700 15,57001,0000
ME03052 mTapa acero bandeja 200 mm (p.o.) 5,6000 5,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,4053
Materiales .......................................................................... 21,1700

Suma la partida ................................................................. 45,5800
Costes indirectos ............................... 6% 2,7348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 48,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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Bandeja metálica, 250x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007014 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
250x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 29,56491,2950
ME03018 mBandeja metálica 250x60 mm (p.o.) 17,8100 17,81001,0000
ME03053 mTapa acero bandeja 250 mm (p.o.) 6,7200 6,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,5649
Materiales .......................................................................... 24,5300

Suma la partida ................................................................. 54,0900
Costes indirectos ............................... 6% 3,2454
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 57,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007015 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
300x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 34,79291,5240
ME03019 mBandeja metálica 300x60 mm (p.o.) 21,0400 21,04001,0000
ME03054 mTapa acero bandeja 300 mm (p.o.) 9,7900 9,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,7929
Materiales .......................................................................... 30,8300

Suma la partida ................................................................. 65,6200
Costes indirectos ............................... 6% 3,9372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 69,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 400x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007016 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 45,70572,0020
ME03020 mBandeja metálica 400x60 mm (p.o.) 29,9300 29,93001,0000
ME03055 mTapa acero bandeja 400 mm (p.o.) 13,1500 13,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,7057
Materiales .......................................................................... 43,0800

Suma la partida ................................................................. 88,7900
Costes indirectos ............................... 6% 5,3274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 94,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 500x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007017 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
500x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 54,76922,3990
ME03021 mBandeja metálica 500x60 mm (p.o.) 35,1400 35,14001,0000
ME03056 mTapa acero bandeja 500 mm (p.o.) 14,0600 14,06001,0000

18623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 54,7692
Materiales .......................................................................... 49,2000

Suma la partida ................................................................. 103,9700
Costes indirectos ............................... 6% 6,2382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 110,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 600x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007018 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
600x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 63,99252,8030
ME03022 mBandeja metálica 600x60 mm (p.o.) 40,1700 40,17001,0000
ME03057 mTapa acero bandeja 600 mm (p.o.) 16,4500 16,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 63,9925
Materiales .......................................................................... 56,6200

Suma la partida ................................................................. 120,6100
Costes indirectos ............................... 6% 7,2366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 127,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 400x80 mm, con cubierta, instaladaOM1007019 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
400x80 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 48,51382,1250
ME03023 mBandeja metálica 400x80 mm (p.o.) 32,0200 32,02001,0000
ME03055 mTapa acero bandeja 400 mm (p.o.) 13,1500 13,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,5138
Materiales .......................................................................... 45,1700

Suma la partida ................................................................. 93,6800
Costes indirectos ............................... 6% 5,6208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 99,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 500x80 mm, con cubierta, instaladaOM1007020 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
500x80 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 58,17082,5480
ME03024 mBandeja metálica 500x80 mm (p.o.) 37,4100 37,41001,0000
ME03056 mTapa acero bandeja 500 mm (p.o.) 14,0600 14,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,1708
Materiales .......................................................................... 51,4700

Suma la partida ................................................................. 109,6400
Costes indirectos ............................... 6% 6,5784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 116,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS
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Bandeja metálica, 600x80 mm, con cubierta, instaladaOM1007021 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
600x80 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 68,14762,9850
ME03025 mBandeja metálica 600x80 mm (p.o.) 42,6200 42,62001,0000
ME03057 mTapa acero bandeja 600 mm (p.o.) 16,4500 16,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,1476
Materiales .......................................................................... 59,0700

Suma la partida ................................................................. 127,2200
Costes indirectos ............................... 6% 7,6332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 134,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bandeja rejilla, 200x30 mm, instaladaOM1007022 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensio-
nes 200x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas sopor-
te, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 68,14762,9850
ME03030 mBandeja rejilla, 200x30 mm, instalada 8,1800 8,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,1476
Materiales .......................................................................... 8,1800

Suma la partida ................................................................. 76,3300
Costes indirectos ............................... 6% 4,5798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 80,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Bandeja rejilla, 200x60 mm, instaladaOM1007023 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensio-
nes 200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas sopor-
te, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 68,14762,9850
ME03031 mBandeja rejilla, 200x60 mm, instalada 10,9300 10,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,1476
Materiales .......................................................................... 10,9300

Suma la partida ................................................................. 79,0800
Costes indirectos ............................... 6% 4,7448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 83,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Bandeja rejilla, 300x60 mm, instaladaOM1007024 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensio-
nes 300x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas sopor-
te, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 68,14762,9850
ME03032 mBandeja rejilla, 300x60 mm, instalada 14,2300 14,23001,0000
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Mano de obra .................................................................... 68,1476
Materiales .......................................................................... 14,2300

Suma la partida ................................................................. 82,3800
Costes indirectos ............................... 6% 4,9428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 87,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Bandeja rejilla, 500x60 mm, instaladaOM1007025 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensio-
nes 500x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas sopor-
te, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 68,14762,9850
ME03033 mBandeja rejilla 500x60 mm (p.o.) 20,8200 20,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,1476
Materiales .......................................................................... 20,8200

Suma la partida ................................................................. 88,9700
Costes indirectos ............................... 6% 5,3382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 94,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Bandeja rejilla, 500x100 mm, instaladaOM1007026 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensio-
nes 500x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas so-
porte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 68,14762,9850
ME03034 mBandeja rejilla 500x100 mm (p.o.) 33,5300 33,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,1476
Materiales .......................................................................... 33,5300

Suma la partida ................................................................. 101,6800
Costes indirectos ............................... 6% 6,1008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 107,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Bandeja rejilla, 600x100 mm, instaladaOM1007027 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensio-
nes 600x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas so-
porte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 68,14762,9850
ME03035 mBandeja rejilla 600x100 mm (p.o.) 36,2100 36,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,1476
Materiales .......................................................................... 36,2100

Suma la partida ................................................................. 104,3600
Costes indirectos ............................... 6% 6,2616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 110,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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OM1008 TUBOS

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008001 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diáme-
tro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al im-
pacto para uso normal.Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,21890,0520
ME04001 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm (Normal) (p.o.) 0,4400 0,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2189
Materiales .......................................................................... 0,4400

Suma la partida ................................................................. 1,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,0996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008002 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diáme-
tro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al im-
pacto para uso normal.Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,21890,0520
ME04002 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.) 0,6000 0,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2189
Materiales .......................................................................... 0,6000

Suma la partida ................................................................. 1,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008003 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diáme-
tro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,21890,0520
ME04003 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.) 0,6600 0,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2189
Materiales .......................................................................... 0,6600

Suma la partida ................................................................. 1,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008004 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 75 mm de diáme-
tro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,21890,0520
ME04004 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm (Normal) (p.o.) 0,9500 0,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2189
Materiales .......................................................................... 0,9500

Suma la partida ................................................................. 2,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008005 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diáme-
tro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,61740,0690
ME04005 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.) 1,2500 1,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6174
Materiales .......................................................................... 1,2500

Suma la partida ................................................................. 2,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1722
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008006 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diáme-
tro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,61740,0690
ME04006 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm (Normal) (p.o.) 1,5100 1,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6174
Materiales .......................................................................... 1,5100

Suma la partida ................................................................. 3,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

19123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008007 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diáme-
tro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 1,68770,0720
ME04007 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.) 3,3700 3,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6877
Materiales .......................................................................... 3,3700

Suma la partida ................................................................. 5,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008008 m

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro
nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impac-
to para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 5,38790,2360
ME04008 mTubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 4,1200 4,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3879
Materiales .......................................................................... 4,1200

Suma la partida ................................................................. 9,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 10,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008009 m

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro
nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impac-
to para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 5,38790,2360
ME04009 mTubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm (Normal) (p.o.) 6,6700 6,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3879
Materiales .......................................................................... 6,6700

Suma la partida ................................................................. 12,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,7236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo metálico rígido, diámetro nominal 16 mm, instaladoOM1008010 m

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufa-
ble de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Códi-
go 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 5,45640,2390
ME04020 mTubo metálico rígido, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 1,3200 1,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,4564
Materiales .......................................................................... 1,3200

Suma la partida ................................................................. 6,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Tubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm, instaladoOM1008011 m

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufa-
ble de 20 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Códi-
go 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 5,45640,2390
ME04021 mTubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 1,5800 1,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,4564
Materiales .......................................................................... 1,5800

Suma la partida ................................................................. 7,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubo metálico rígido, diámetro nominal 25 mm, instaladoOM1008012 m

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufa-
ble de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Códi-
go 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 5,89010,2580
ME04022 mTubo metálico rígido, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 1,9800 1,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,8901
Materiales .......................................................................... 1,9800

Suma la partida ................................................................. 7,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4722
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

19323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo metálico rígido, diámetro nominal 32 mm, instaladoOM1008013 m

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufa-
ble de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Códi-
go 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 6,41520,2810
ME04023 mTubo metálico rígido, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 3,0500 3,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,4152
Materiales .......................................................................... 3,0500

Suma la partida ................................................................. 9,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Tubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm, instaladoOM1008014 m

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufa-
ble de 50 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Códi-
go 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 7,48820,3280
ME04025 mTubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 5,1100 5,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4882
Materiales .......................................................................... 5,1100

Suma la partida ................................................................. 12,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubo metálico rígido, diámetro nominal 63 mm, instaladoOM1008015 m

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufa-
ble de 63 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Códi-
go 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 7,48820,3280
ME04026 mTubo metálico rígido, diámetro nominal 63 mm (p.o.) 6,5900 6,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4882
Materiales .......................................................................... 6,5900

Suma la partida ................................................................. 14,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,8448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

19423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instaladoOM1008016 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 6,11840,2680
ME04030 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,5100 0,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1184
Materiales .......................................................................... 0,5100

Suma la partida ................................................................. 6,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3978
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instaladoOM1008017 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resis-
tencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 6,11840,2680
ME04031 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,6900 0,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1184
Materiales .......................................................................... 0,6900

Suma la partida ................................................................. 6,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instaladoOM1008018 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resis-
tencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 6,11840,2680
ME04032 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 0,9200 0,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1184
Materiales .......................................................................... 0,9200

Suma la partida ................................................................. 7,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm, instaladoOM1008019 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal. Resis-
tencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 6,82620,2990
ME04033 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 1,3100 1,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8262
Materiales .......................................................................... 1,3100

Suma la partida ................................................................. 8,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 8,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 40 mm, instaladoOM1008020 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 40 mm de diámetro nominal. Resis-
tencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 7,64810,3350
ME04034 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 40 mm (p.o.) 1,9400 1,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,6481
Materiales .......................................................................... 1,9400

Suma la partida ................................................................. 9,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instaladoOM1008021 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resis-
tencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 8,40140,3680
ME04035 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 2,6600 2,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4014
Materiales .......................................................................... 2,6600

Suma la partida ................................................................. 11,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

19623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 63 mm, instaladoOM1008022 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 63 mm de diámetro nominal. Resis-
tencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 8,40140,3680
ME04036 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 63 mm (p.o.) 3,5700 3,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4014
Materiales .......................................................................... 3,5700

Suma la partida ................................................................. 11,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,7182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 16 mm , instaladoOM1008023 m

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexi-
ble de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nomi-
nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador
de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 1,75790,0770
ME04040 mTubo flexible de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,2000 0,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7579
Materiales .......................................................................... 0,2000

Suma la partida ................................................................. 1,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm , instaladoOM1008024 m

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexi-
ble de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nomi-
nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador
de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 1,75790,0770
ME04041 mTubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,3000 0,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7579
Materiales .......................................................................... 0,3000

Suma la partida ................................................................. 2,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

19723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm , instaladoOM1008025 m

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexi-
ble de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nomi-
nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador
de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 1,89490,0830
ME04042 mTubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 0,3900 0,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8949
Materiales .......................................................................... 0,3900

Suma la partida ................................................................. 2,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1368
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 32 mm , instaladoOM1008026 m

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexi-
ble de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nomi-
nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador
de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 1,96340,0860
ME04043 mTubo flexible de PVC, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 0,6100 0,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9634
Materiales .......................................................................... 0,6100

Suma la partida ................................................................. 2,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 40 mm , instaladoOM1008027 m

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexi-
ble de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 40 mm de diámetro nomi-
nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador
de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 2,05470,0900
ME04044 mTubo flexible de PVC, diámetro nominal 40 mm (p.o.) 0,8500 0,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0547
Materiales .......................................................................... 0,8500

Suma la partida ................................................................. 2,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 50 mm , instaladoOM1008028 m

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexi-
ble de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nomi-
nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador
de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 2,16890,0950
ME04045 mTubo flexible de PVC, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 1,2700 1,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1689
Materiales .......................................................................... 1,2700

Suma la partida ................................................................. 3,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 16 mm, instaladoOM1008029 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 6,11840,2680
ME04050 mTubo rígido LH, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 1,9200 1,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1184
Materiales .......................................................................... 1,9200

Suma la partida ................................................................. 8,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 8,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 20 mm, instaladoOM1008030 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 6,11840,2680
ME04051 mTubo rígido LH, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 2,3500 2,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1184
Materiales .......................................................................... 2,3500

Suma la partida ................................................................. 8,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5082
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubo rígido LH, diámetro nominal 25 mm, instaladoOM1008031 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 6,11840,2680
ME04052 mTubo rígido LH, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 3,2400 3,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1184
Materiales .......................................................................... 3,2400

Suma la partida ................................................................. 9,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm, instaladoOM1008032 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 6,82620,2990
ME04053 mTubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 4,4700 4,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8262
Materiales .......................................................................... 4,4700

Suma la partida ................................................................. 11,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 40 mm, instaladoOM1008033 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 40 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
Grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléc-
tricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 7,64810,3350
ME04054 mTubo rígido LH, diámetro nominal 40 mm (p.o.) 6,5100 6,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,6481
Materiales .......................................................................... 6,5100

Suma la partida ................................................................. 14,1600
Costes indirectos ............................... 6% 0,8496
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 15,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS
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Tubo rígido LH, diámetro nominal 50 mm, instaladoOM1008034 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 50 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
Grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléc-
tricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 7,64810,3350
ME04055 mTubo rígido LH, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 8,7400 8,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,6481
Materiales .......................................................................... 8,7400

Suma la partida ................................................................. 16,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 63 mm, instaladoOM1008035 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 63 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 8,40140,3680
ME04056 mTubo rígido LH, diámetro nominal 63 mm (p.o.) 11,7000 11,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4014
Materiales .......................................................................... 11,7000

Suma la partida ................................................................. 20,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1,2060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Tubo flexible LH, diámetro nominal 16 mm instaladoOM1008036 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 1,75790,0770
ME04060 mTubo flexible LH, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,5000 0,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7579
Materiales .......................................................................... 0,5000

Suma la partida ................................................................. 2,2600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Tubo flexible LH, diámetro nominal 20 mm instaladoOM1008037 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 1,75790,0770
ME04061 mTubo flexible LH, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,6300 0,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,7579
Materiales .......................................................................... 0,6300

Suma la partida ................................................................. 2,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm instaladoOM1008038 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 1,89490,0830
ME04062 mTubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 0,9700 0,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8949
Materiales .......................................................................... 0,9700

Suma la partida ................................................................. 2,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1716
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm instaladoOM1008039 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 1,96340,0860
ME04063 mTubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 1,3300 1,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9634
Materiales .......................................................................... 1,3300

Suma la partida ................................................................. 3,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubo flexible LH, diámetro nominal 40 mm instaladoOM1008040 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 2,05470,0900
ME04064 mTubo flexible LH, diámetro nominal 40 mm (p.o.) 2,1800 2,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0547
Materiales .......................................................................... 2,1800

Suma la partida ................................................................. 4,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubo flexible LH, diámetro nominal 50 mm instaladoOM1008041 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 2,16890,0950
ME04065 mTubo flexible LH, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 2,8100 2,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1689
Materiales .......................................................................... 2,8100

Suma la partida ................................................................. 4,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 16 mm , instaladoOM1008042 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 1,75790,0770
ME04070 mTubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,3500 0,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7579
Materiales .......................................................................... 0,3500

Suma la partida ................................................................. 2,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 20 mm , instaladoOM1008043 m
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MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 1,75790,0770
ME04071 mTubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,3700 0,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7579
Materiales .......................................................................... 0,3700

Suma la partida ................................................................. 2,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm , instaladoOM1008044 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 1,89490,0830
ME04072 mTubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 0,4900 0,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8949
Materiales .......................................................................... 0,4900

Suma la partida ................................................................. 2,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm , instaladoOM1008045 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 1,96340,0860
ME04073 mTubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 0,7500 0,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9634
Materiales .......................................................................... 0,7500

Suma la partida ................................................................. 2,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 40 mm , instaladoOM1008046 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 1,96340,0860
ME04074 mTubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 40 mm (p.o.) 1,0500 1,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9634
Materiales .......................................................................... 1,0500

Suma la partida ................................................................. 3,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 50 mm , instaladoOM1008047 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 2,16890,0950
ME04075 mTubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 1,5800 1,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1689
Materiales .......................................................................... 1,5800

Suma la partida ................................................................. 3,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

OM1009 VARIOS

Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instaladaOM1009001 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado de
piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,06700,0030
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MT0201007 m³Grava 22,4300 2,24300,1000
ME07001 UdArqueta prefabricada 100x100xx100 cm con tapa fundición, pie de obra. 278,0200 278,02001,0000
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MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,27740,0155
MQ0301005 hTractor orugas 151/240 CV 98,4300 0,29530,0030

Mano de obra .................................................................... 45,9870
Maquinaria......................................................................... 1,5727
Materiales .......................................................................... 303,8605

Suma la partida ................................................................. 351,4200
Costes indirectos ............................... 6% 21,0852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 372,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instaladaOM1009002 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado de
piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,06700,0030
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MT0201007 m³Grava 22,4300 1,45800,0650
ME07002 UdArqueta prefabricada 80x80xx80 cm con tapa fundición, pie de obra. 190,1800 190,18001,0000
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,27740,0155
MQ0301005 hTractor orugas 151/240 CV 98,4300 0,29530,0030

Mano de obra .................................................................... 45,9870
Maquinaria......................................................................... 1,5727
Materiales .......................................................................... 215,2355

Suma la partida ................................................................. 262,8000
Costes indirectos ............................... 6% 15,7680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 278,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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OM11 SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS DE COMUNICACIÓN

OM1101 TRIANGULARES

Señal triangular tipo peligro, 175 cmOM1101001 Ud

Suministro y montaje de señal de forma triangular tipo peligro, sin reflectar
y de 175 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormi-
gonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901001 UdSeñal triangular tipo Peligro 175 cm 69,7500 69,75001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 16,06802,6000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 104,6960

Suma la partida ................................................................. 143,3800
Costes indirectos ............................... 6% 8,6028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 151,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, 135 cmOM1101002 Ud

Suministro y montaje de señal de forma triangular tipo peligro, sin reflectar
y de 135 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormi-
gonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901002 UdSeñal triangular tipo Peligro 135 cm 54,6900 54,69001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 88,4000

Suma la partida ................................................................. 127,0900
Costes indirectos ............................... 6% 7,6254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 134,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, 90 cmOM1101003 Ud

Suministro y montaje de señal de forma triangular tipo peligro, sin reflectar
y de 90 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormi-
gonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901003 UdSeñal triangular tipo Peligro 90 cm 31,4200 31,42001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 63,8940

Suma la partida ................................................................. 102,5800
Costes indirectos ............................... 6% 6,1548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 108,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Señal triangular tipo peligro, 70 cmOM1101004 Ud

Suministro y montaje de señal de forma triangular tipo peligro, sin reflectar
y de 70 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormi-
gonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901004 UdSeñal triangular tipo Peligro 70 cm 20,9200 20,92001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 22,66002,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 62,4580

Suma la partida ................................................................. 101,1400
Costes indirectos ............................... 6% 6,0684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 107,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, 60 cmOM1101005 Ud

Suministro y montaje de señal de forma triangular tipo peligro, sin reflectar
y de 60 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormi-
gonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901005 UdSeñal triangular tipo Peligro 60 cm 11,5200 11,52001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 22,66002,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 53,0580

Suma la partida ................................................................. 91,7400
Costes indirectos ............................... 6% 5,5044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 97,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, reflectante 175 cmOM1101006 Ud

Suministro y montaje de señal triangular tipo peligro reflectante, de 175 cm
de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado y ma-
terial auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901010 UdSeñal triangular tipo Peligro 175 cm reflectante 145,8000 145,80001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 16,06802,6000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 180,7460

Suma la partida ................................................................. 219,4300
Costes indirectos ............................... 6% 13,1658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 232,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, reflectante 135 cmOM1101007 Ud

Suministro y montaje de señal triangular tipo peligro reflectante, de 135 cm
de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado y ma-
terial auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901011 UdSeñal triangular tipo Peligro 135 cm reflectante 60,0600 60,06001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000

20623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 93,7700

Suma la partida ................................................................. 132,4600
Costes indirectos ............................... 6% 7,9476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 140,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, reflectante 90 cmOM1101008 Ud

Suministro y montaje de señal triangular tipo peligro reflectante, de 90 cm
de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado y ma-
terial auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901012 UdSeñal triangular tipo Peligro 90 cm reflectante 36,5100 36,51001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 68,9840

Suma la partida ................................................................. 107,6700
Costes indirectos ............................... 6% 6,4602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 114,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, reflectante 70 cmOM1101009 Ud

Suministro y montaje de señal triangular tipo peligro reflectante, de 70 cm
de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado y ma-
terial auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901013 UdSeñal triangular tipo Peligro 70 cm reflectante 26,1900 26,19001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 22,66002,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 67,7280

Suma la partida ................................................................. 106,4100
Costes indirectos ............................... 6% 6,3846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 112,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cmOM1101010 Ud

Suministro y montaje de señal triangular tipo peligro reflectante, de 60 cm
de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado y ma-
terial auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901014 UdSeñal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante 24,0400 24,04001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 22,66002,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
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Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 65,5780

Suma la partida ................................................................. 104,2600
Costes indirectos ............................... 6% 6,2556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 110,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

OM1102 CUADRADAS

Señal cuadrada 60x60 cmOM1102001 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, sin reflectar, de
forma cuadrada, de 60 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sus-
tentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901020 UdSeñal cuadrada 60x60 cm 31,1400 31,14001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 63,6140

Suma la partida ................................................................. 102,3000
Costes indirectos ............................... 6% 6,1380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 108,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Señal cuadrada 40x40 cmOM1102002 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, sin reflectar, de
forma cuadrada, de 40 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sus-
tentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901021 UdSeñal cuadrada 40x40 cm 23,4200 23,42001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 55,8940

Suma la partida ................................................................. 94,5800
Costes indirectos ............................... 6% 5,6748
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 100,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Señal cuadrada 60x60 cm, reflectanteOM1102003 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, reflectante, de for-
ma cuadrada, de 60 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustenta-
ción, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901022 UdSeñal cuadrada 60x60 cm reflectante 33,8600 33,86001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
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Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 66,3340

Suma la partida ................................................................. 105,0200
Costes indirectos ............................... 6% 6,3012
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 111,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Señal cuadrada 40x40 cm, reflectanteOM1102004 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, reflectante, de for-
ma cuadrada, de 40 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustenta-
ción, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901023 UdSeñal cuadrada 40x40 cm reflectante (p.o.) 28,1000 28,10001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 60,5740

Suma la partida ................................................................. 99,2600
Costes indirectos ............................... 6% 5,9556
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 105,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

OM1103 RECTANGULARES

Señal rectangular 90x60 cmOM1103001 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, sin reflectar, de
forma rectangular de 90x60 cm de lado, incluyendo excavación, poste de
sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901030 UdSeñal rectangular 90x60 cm (p.o.) 60,3600 60,36001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 94,0700

Suma la partida ................................................................. 132,7600
Costes indirectos ............................... 6% 7,9656
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 140,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Señal rectangular 60x40 cmOM1103002 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, sin reflectar, de
forma rectangular de 60x40 cm de lado, incluyendo excavación, poste de
sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901031 UdSeñal rectangular 60x40 cm (p.o.) 31,6200 31,62001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
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Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 65,3300

Suma la partida ................................................................. 104,0200
Costes indirectos ............................... 6% 6,2412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 110,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Señal rectangular 90x60 cm, reflectanteOM1103003 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, reflectante, de for-
ma rectangular de 90x60 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sus-
tentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901032 UdSeñal rectangular 90x60 cm reflectante 31,6200 31,62001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 65,3300

Suma la partida ................................................................. 104,0200
Costes indirectos ............................... 6% 6,2412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 110,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Señal rectangular 60x40 cm, reflectanteOM1103004 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, reflectante, de for-
ma rectangular de 60x40 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sus-
tentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901033 UdSeñal rectangular 60x40 cm reflectante 33,9300 33,93001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 67,6400

Suma la partida ................................................................. 106,3300
Costes indirectos ............................... 6% 6,3798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 112,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

OM1104 OTRAS

Placa salida emergencia aluminio 320x160 mm, colocadaOM1104001 Ud

Suministro y colocación de señal salida emergencia de aluminio fotoluminis-
cente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de
320x160 mm, segun UNE 23034. Incluso elementos de fijación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 6,69600,3000
MT0901074 UdPlaca de señalización salida de emergencia 7,0500 7,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,6960
Materiales .......................................................................... 7,0500

Suma la partida ................................................................. 13,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

21023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Señal extintor aluminio 21x21, colocadaOM1104002 Ud

Suministro y colocación de señal de extintor, de aluminio fotoluminiscente,
con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210
mm. Incluso elementos de fijación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 6,69600,3000
MT0901075 UdPlaca de señalización de extintor 5,5000 5,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,6960
Materiales .......................................................................... 5,5000

Suma la partida ................................................................. 12,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 12,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Señal cargas suspendidasOM1104003 Ud

Suministro y colocación de señal de advertencia de cargas suspendidas,
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma trian-
gular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con adhesivo.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MT0901076 UdSeñal de advertencia de cargas suspendidas 2,0000 2,00001,0000
MT0904004 UdKit adhesivo 0,9400 0,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2320
Materiales .......................................................................... 2,9400

Suma la partida ................................................................. 5,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Señal caídas a distinto nivelOM1104004 Ud

Suministro y colocación de señal de advertencia de caídas a distinto nivel,
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma trian-
gular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con adhesivo.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,23200,1000
MT0901077 UdSeñal de advertencia de caídas a distinto nivel 2,0000 2,00001,0000
MT0904004 UdKit adhesivo 0,9400 0,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2320
Materiales .......................................................................... 2,9400

Suma la partida ................................................................. 5,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, ø 120 cmOM1104005 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación, sin
reflectar, de forma circular y 120 cm de diámetro, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901040 UdSeñal Prohibición y Obligación ø 120 cm 82,6700 82,67001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
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Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 116,3800

Suma la partida ................................................................. 155,0700
Costes indirectos ............................... 6% 9,3042
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 164,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, ø 90 cmOM1104006 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación, sin
reflectar, de forma circular y 90 cm de diámetro, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901041 UdSeñal Prohibición y Obligación ø 90 cm 46,9100 46,91001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 80,6200

Suma la partida ................................................................. 119,3100
Costes indirectos ............................... 6% 7,1586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 126,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, ø 60 cmOM1104007 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación, sin
reflectar, de forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901042 UdSeñal Prohibición y Obligación ø 60 cm 22,0200 22,02001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 24,92602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 65,8240

Suma la partida ................................................................. 104,5100
Costes indirectos ............................... 6% 6,2706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 110,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, STOP, ø 90 cmOM1104008 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación,
STOP, sin reflectar, de forma circular y 90 cm de diámetro, incluyendo ex-
cavación, poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su co-
locación.
 

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901043 UdSeñal Prohibic. y Obligac.STOP Octógono ø 90cm,doble apot 53,3200 53,32001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
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Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 87,0300

Suma la partida ................................................................. 125,7200
Costes indirectos ............................... 6% 7,5432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 133,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, STOP, ø 60 cmOM1104009 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación,
STOP, sin reflectar, de forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo ex-
cavación, poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su co-
locación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901044 UdSeñal Prohibic. y Obligac.STOP Octógono ø 60cm,doble apot 24,9900 24,99001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 24,92602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 68,7940

Suma la partida ................................................................. 107,4800
Costes indirectos ............................... 6% 6,4488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 113,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 120 cmOM1104010 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación, re-
flectante, de forma circular y 120 cm de diámetro, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901045 UdSeñal Prohibición u Obligación ø 120 cm reflectante 134,4300 134,43001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 168,1400

Suma la partida ................................................................. 206,8300
Costes indirectos ............................... 6% 12,4098
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 219,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 90 cmOM1104011 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación, re-
flectante, de forma circular y 90 cm de diámetro, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901046 UdSeñal Prohibición y Obligación ø 90 cm reflectante 52,4000 52,40001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
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Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 86,1100

Suma la partida ................................................................. 124,8000
Costes indirectos ............................... 6% 7,4880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 132,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cmOM1104012 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación, re-
flectante, de forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901047 UdSeñal Prohibición y Obligación ø 60 cm reflectante 29,0200 29,02001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 24,92602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 72,8240

Suma la partida ................................................................. 111,5100
Costes indirectos ............................... 6% 6,6906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 118,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Señal STOP, reflectante, ø 90 cmOM1104013 Ud

Suministro y montaje de señal de STOP, reflectante, de forma circular y 90
cm de diámetro, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigona-
do y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 22,32001,0000
MT0901050 UdSeñal STOP Octógono ø 90 cm, doble apotema reflectante 60,4800 90,72001,5000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 22,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 124,4300

Suma la partida ................................................................. 151,9600
Costes indirectos ............................... 6% 9,1176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 161,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Señal STOP, reflectante, ø 60 cmOM1104014 Ud

Suministro y montaje de señal de STOP, reflectante, de forma circular y 60
cm de diámetro, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigona-
do y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901051 UdSeñal STOP Octógono ø 60 cm, doble apotema reflectante 32,2400 32,24001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 24,92602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
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MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 76,0440

Suma la partida ................................................................. 114,7300
Costes indirectos ............................... 6% 6,8838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 121,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Señal orientación 120x25 cmOM1104015 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de orientación, 120x25 cm, con
dos postes, incluyendo excavación, postes de sustentación, hormigonado y
material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 66,96003,0000
MT0901060 UdSeñal orientación 120x25 cm 47,4400 47,44001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 27,19204,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 31,23000,6000

Mano de obra .................................................................... 66,9600
Maquinaria......................................................................... 31,2300
Materiales .......................................................................... 98,2295

Suma la partida ................................................................. 196,4200
Costes indirectos ............................... 6% 11,7852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 208,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Señal orientación 95x25 cmOM1104016 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de orientación, 90x25 cm, con
un solo poste, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado
y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901061 UdSeñal orientación 95x25 cm 34,2800 34,28001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 11,79880,1250
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 15,61500,3000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 15,6150
Materiales .......................................................................... 59,6748

Suma la partida ................................................................. 108,7700
Costes indirectos ............................... 6% 6,5262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 115,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Señal orientación 70x25 cmOM1104017 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de orientación, 70x25 cm, con
un solo poste, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado
y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901062 UdSeñal orientación 70x25 cm 26,7000 26,70001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 11,79880,1250
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 15,61500,3000
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Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 15,6150
Materiales .......................................................................... 52,0948

Suma la partida ................................................................. 101,1900
Costes indirectos ............................... 6% 6,0714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 107,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Señal orientación 120x25 cm, reflectanteOM1104018 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de orientación, reflectante,
120x25 cm, con dos postes, incluyendo excavación, postes de sustenta-
ción, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 66,96003,0000
MT0901063 UdSeñal orientación 120x25 cm reflectante 54,9100 54,91001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 27,19204,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 31,23000,6000

Mano de obra .................................................................... 66,9600
Maquinaria......................................................................... 31,2300
Materiales .......................................................................... 105,6995

Suma la partida ................................................................. 203,8900
Costes indirectos ............................... 6% 12,2334
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 216,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Señal orientación 95x25 cm, reflectanteOM1104019 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de orientación, reflectante,
95x25 cm, con un solo poste, incluyendo excavación, poste de sustenta-
ción, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901064 UdSeñal orientación 95x25 cm reflectante 41,5500 41,55001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 11,79880,1250
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 15,61500,3000

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 15,6150
Materiales .......................................................................... 66,9448

Suma la partida ................................................................. 116,0400
Costes indirectos ............................... 6% 6,9624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 123,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS

Señal orientación 70x25 cm, reflectanteOM1104020 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de orientación, reflectante,
70x25 cm, con un solo poste, incluyendo excavación, poste de sustenta-
ción, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901065 UdSeñal orientación 70x25 cm reflectante 34,2900 34,29001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 11,79880,1250
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 15,61500,3000
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Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 15,6150
Materiales .......................................................................... 59,6848

Suma la partida ................................................................. 108,7800
Costes indirectos ............................... 6% 6,5268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 115,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Señal localización 95x40 cmOM1104021 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de localización, sin reflectar, en
forma de flecha de 95x40 cm, con un solo poste, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901070 UdSeñal localización 95x40 cm 45,9100 45,91001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 11,71130,2250

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 11,7113
Materiales .......................................................................... 83,1035

Suma la partida ................................................................. 128,2900
Costes indirectos ............................... 6% 7,6974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 135,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Señal localización 70x40 cmOM1104022 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de localización, sin reflectar, en
forma de flecha de 70x40 cm, con un solo poste, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901071 UdSeñal localización 70x40 cm 40,5900 40,59001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 11,71130,2250

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 11,7113
Materiales .......................................................................... 77,7835

Suma la partida ................................................................. 122,9700
Costes indirectos ............................... 6% 7,3782
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 130,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Señal localización 95x40 cm, reflectanteOM1104023 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de localización, reflectante, en
forma de flecha de 95x40 cm, con un solo poste, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901072 UdSeñal localización 95x40 cm reflectante 60,1300 60,13001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 11,71130,2250
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Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 11,7113
Materiales .......................................................................... 97,3235

Suma la partida ................................................................. 142,5100
Costes indirectos ............................... 6% 8,5506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 151,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Señal localización 70x40 cm, reflectanteOM1104024 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de localización, reflectante, en
forma de flecha de 70x40 cm, con un solo poste, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0901073 UdSeñal localización 70x40 cm reflectante 53,6500 53,65001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 11,71130,2250

Mano de obra .................................................................... 33,4800
Maquinaria......................................................................... 11,7113
Materiales .......................................................................... 90,8435

Suma la partida ................................................................. 136,0300
Costes indirectos ............................... 6% 8,1618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 144,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Barrera seguridad, doble onda, hormigonadaOM1104025 Ud

Suministro y montaje de barrera de seguridad de doble onda (bionda), colo-
cada en obra (hormigonada) con parte proporcional de poste tubular de
1,50 m cada 4 m, captafaros, tornillería y piezas especiales, totalmente ter-
minada.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 10,54800,4500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 3,90600,1750
MT0901090 mBarrera seguridad con banda 30 cm y poste tubular 150x55 29,8200 29,82001,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 3,77560,0400

Mano de obra .................................................................... 14,4540
Materiales .......................................................................... 33,5956

Suma la partida ................................................................. 48,0500
Costes indirectos ............................... 6% 2,8830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 50,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Barrera seguridad, doble onda, hincadaOM1104026 Ud

Suministro y montaje de barrera de seguridad de doble onda (bionda), colo-
cada en obra (hincada), con parte proporcional de poste tubular de 1,50 m
cada 4 m, captafaros, tornillería y piezas especiales, totalmente terminada.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 10,04400,4500
MT0901090 mBarrera seguridad con banda 30 cm y poste tubular 150x55 29,8200 29,82001,0000
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Mano de obra .................................................................... 10,0440
Materiales .......................................................................... 29,8200

Suma la partida ................................................................. 39,8600
Costes indirectos ............................... 6% 2,3916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 42,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Barrera seguridad mixta (acero-madera)OM1104027 Ud

Suministro y montaje de barrera de seguridad de acero y madera, con nivel
de contención según la norma europea EN 1317-2:1998, pie metálico de
acero CPN-120/1500 hincado y separados 4,12 m, incluye parte proporcio-
nal de captafaros, amortiguador-separador, tornillería y piezas especiales.

MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 10,04400,4500
MT0901091 mBarrera seguridad mixta (acero�madera), colocada 67,6900 67,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,0440
Materiales .......................................................................... 67,6900

Suma la partida ................................................................. 77,7300
Costes indirectos ............................... 6% 4,6638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 82,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 mOM1104029 Ud

Suministro y montaje de panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m,
para señal informativa, pintado, incluyendo dos postes de sustentación, tor-
nillería, excavación y hormigonado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 64,46002,7500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MT0901080 m²Señal aluminio extrusionado 110,8700 737,28556,6500
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 27,19204,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 13,01250,2500

Mano de obra .................................................................... 153,7400
Maquinaria......................................................................... 13,0125
Materiales .......................................................................... 788,0750

Suma la partida ................................................................. 954,8300
Costes indirectos ............................... 6% 57,2898
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.012,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Panel aluminio extrusionado 2,5x1,4 mOM1104028 Ud

Suministro y montaje de panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m,
para señal informativa, pintado, incluyendo dos postes de sustentación, tor-
nillería, excavación y hormigonado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 64,46002,7500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MT0901080 m²Señal aluminio extrusionado 110,8700 388,04503,5000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 27,19204,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 10,41000,2000

Mano de obra .................................................................... 153,7400
Maquinaria......................................................................... 10,4100
Materiales .......................................................................... 438,8345

Suma la partida ................................................................. 602,9800
Costes indirectos ............................... 6% 36,1788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 639,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS
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Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 mOM1104030 Ud

Suministro y montaje de panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m,
para señal informativa, pintado, incluyendo postes de sustentación, tornille-
ría, excavación y hormigonado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 64,46002,7500
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 89,28004,0000
MT0901080 m²Señal aluminio extrusionado 110,8700 133,04401,2000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 27,19204,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 10,41000,2000

Mano de obra .................................................................... 153,7400
Maquinaria......................................................................... 10,4100
Materiales .......................................................................... 183,8335

Suma la partida ................................................................. 347,9800
Costes indirectos ............................... 6% 20,8788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 368,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Premarcaje de marca vialOM1104031 m

Premarcaje de marca vial.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,04690,0020
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 0,04460,0020
MQ0801001 hEquipo ligero marcas viales 9,7500 0,01950,0020

Mano de obra .................................................................... 0,0915
Maquinaria......................................................................... 0,0195

Suma la partida ................................................................. 0,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 10 cm de anchoOM1104032 m

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecu-
tada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excep-
to premarcaje.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,04690,0020
MQ0301021 hTractor ruedas 51/100 CV 45,7800 0,09160,0020
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,06070,0020
MQ0801003 hEquipo pintabanda autopropulsado 45,4000 0,09080,0020
MT0903001 kgPintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,8300 0,13180,0720
MT0903002 kgMicroesferas vidrio tratadas (p.o.) 1,1500 0,05520,0480

Mano de obra .................................................................... 0,0469
Maquinaria......................................................................... 0,2431
Materiales .......................................................................... 0,1870

Suma la partida ................................................................. 0,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla 10 cm de anchoOM1104033 m

Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m²
y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, ex-
cepto premarcaje. Se pinta un 66% de la longitud.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,03050,0013
MQ0301021 hTractor ruedas 51/100 CV 45,7800 0,05950,0013
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,03950,0013
MQ0801003 hEquipo pintabanda autopropulsado 45,4000 0,05900,0013
MT0903001 kgPintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,8300 0,08690,0475
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MT0903002 kgMicroesferas vidrio tratadas (p.o.) 1,1500 0,03650,0317

Mano de obra .................................................................... 0,0305
Maquinaria......................................................................... 0,1580
Materiales .......................................................................... 0,1234

Suma la partida ................................................................. 0,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de anchoOM1104034 m

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecu-
tada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excep-
to premarcaje.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,04690,0020
MQ0301021 hTractor ruedas 51/100 CV 45,7800 0,09160,0020
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,06070,0020
MQ0801003 hEquipo pintabanda autopropulsado 45,4000 0,09080,0020
MT0903001 kgPintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,8300 0,19760,1080
MT0903002 kgMicroesferas vidrio tratadas (p.o.) 1,1500 0,08280,0720

Mano de obra .................................................................... 0,0469
Maquinaria......................................................................... 0,2431
Materiales .......................................................................... 0,2804

Suma la partida ................................................................. 0,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla 15 cm de anchoOM1104035 m

Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m²
y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, ex-
cepto premarcaje. se pinta un 66% de la longitud.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 0,03050,0013
MQ0301021 hTractor ruedas 51/100 CV 45,7800 0,05950,0013
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,03950,0013
MQ0801003 hEquipo pintabanda autopropulsado 45,4000 0,05900,0013
MT0903001 kgPintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,8300 0,13050,0713
MT0903002 kgMicroesferas vidrio tratadas (p.o.) 1,1500 0,05460,0475

Mano de obra .................................................................... 0,0305
Maquinaria......................................................................... 0,1580
Materiales .......................................................................... 0,1851

Suma la partida ................................................................. 0,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolosOM1104036 m²

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación
de pintura de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso pea-
tones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre
el pavimento.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 2,81280,1200
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 2,67840,1200
MQ0101010 hDumper de obra, 1500 l 26,6600 0,21330,0080
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,24290,0080
MT0903003 kgPintura termoplástica en frio (p.o.) 2,5000 7,50003,0000
MT0903002 kgMicroesferas vidrio tratadas (p.o.) 1,1500 0,57500,5000
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Mano de obra .................................................................... 5,4912
Maquinaria......................................................................... 0,4562
Materiales .......................................................................... 8,0750

Suma la partida ................................................................. 14,0200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Espejo circular para vias circulación, ø 60 cm, colocado sobre posteOM1104037 Ud

Espejo convexo en material acrilico para vías de circulación, de 60 cm de
diámetro, incluyendo el poste galvanizado de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 23,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MT0903004 UdEspejo convexo de material acrilico, ø 60 mm (p.o.) 142,8000 142,80001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 33,99003,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 11,79880,1250
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 56,9200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 188,5888

Suma la partida ................................................................. 250,7100
Costes indirectos ............................... 6% 15,0426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 265,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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OM12 ENSAYOS

Análisis del agua de salida de depuradoraOM1200001 Ud

Análisis del agua de salida de depuradora, incluso toma de muestras en re-
cipiente homologado, determinando: pH, sólidos en suspensión, DBO5,
DQO, temperatura "in situ", cloruros, sulfatos, fósforo total, nitratos, aceites
y tensoactivos aniónicos. El laboratorio que realice los ensayos ha de estar
inscrito en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras de la adminis-
tración hidráulica conforme a la Orden MAM/985/2006 de 23 de marzo de
2006.

OT01001 UdAnálisis del agua de salida de depuradora 247,5000 247,50001,0000

Otros .................................................................................. 247,5000

Suma la partida ................................................................. 247,5000
Costes indirectos ............................... 6% 14,8500

TOTAL PARTIDA................................................... 262,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Análisis de nitratos en aguas residualesOM1200002 Ud

Análisis de nitratos en aguas residuales a la salida de depuradora, incluido
la toma de muestras en recipiente homologado.

OT01002 UdAnálisis de nitratos en aguas residuales 93,5000 93,50001,0000

Otros .................................................................................. 93,5000

Suma la partida ................................................................. 93,5000
Costes indirectos ............................... 6% 5,6100

TOTAL PARTIDA................................................... 99,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Análisis de sustancias peligrosas de aguas destinadas a riegoOM1200003 Ud

Análisis de sustancias peligrosas de las aguas destinadas para riego, con-
forme a lo dispuesto en el Anexo IV del RD 907/07

OT01003 UdAnálisis de sustancias peligrosas de aguas destinadas a riego 825,0000 825,00001,0000

Otros .................................................................................. 825,0000

Suma la partida ................................................................. 825,0000
Costes indirectos ............................... 6% 49,5000

TOTAL PARTIDA................................................... 874,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Ensayo de densidad de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200004 Ud

Ensayo de densidad de la lámina de polietileno colocada en balsas, confor-
me a la norma UNE-EN ISO 1183-1:2004, incluso toma de muestra proce-
dente del probetario de cada una de las balsas.

OT02001 UdEnsayo de densidad de la lámina de polietileno colocada en balsas 30,8000 30,80001,0000

Otros .................................................................................. 30,8000

Suma la partida ................................................................. 30,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1,8480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 32,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Ensayo de espesor de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200005 Ud

Ensayo de espesor de la lámina de polietileno colocada en balsas, confor-
me a la norma UNE-EN 1849-2:2010, incluso toma de muestra procedente
del probetario de cada una de las balsas.

OT02002 UdEnsayo de espesor de la lámina de polietileno colocada en balsas 18,7000 18,70001,0000
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Otros .................................................................................. 18,7000

Suma la partida ................................................................. 18,7000
Costes indirectos ............................... 6% 1,1220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Ensayo de resistencia al desgarro de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200006 Ud

Ensayo de resistencia al desgarro de la lámina de polietileno colocada en
balsas, conforme a la norma UNE-ISO 34-1:2011, incluso toma de muestra
procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02003 UdEnsayo de resistencia al desgarro de la lámina de polietileno colocada en
balsas

88,0000 88,00001,0000

Otros .................................................................................. 88,0000

Suma la partida ................................................................. 88,0000
Costes indirectos ............................... 6% 5,2800

TOTAL PARTIDA................................................... 93,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Ensayo de tracción y alargamiento de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200007 Ud

Ensayo de tracción y alargamiento (longitudinal y transversal) de la lámina
de polietileno colocada en balsas, conforme a la norma UNE-EN ISO
527-3:1996, incluso toma de muestra procedente del probetario de cada
una de las balsas.

OT02004 UdEnsayo de tracción y alargamiento de la lámina de polietileno colocada en
balsas

100,1000 100,10001,0000

Otros .................................................................................. 100,1000

Suma la partida ................................................................. 100,1000
Costes indirectos ............................... 6% 6,0060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 106,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Ensayo de índice de fluidez de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200008 Ud

Ensayo de índice de fluidez de la lámina de polietileno colocada en balsas,
conforme a la norma UNE-EN ISO 1133:2006, incluso toma de muestra
procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02005 UdEnsayo de índice de fluidez de la lámina de polietileno colocada en balsas 68,2000 68,20001,0000

Otros .................................................................................. 68,2000

Suma la partida ................................................................. 68,2000
Costes indirectos ............................... 6% 4,0920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 72,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Ensayo de contenido de negro de carbono de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200009 Ud

Ensayo de contenido de negro de carbono de la lámina de polietileno colo-
cada en balsas, conforme a la norma UNE 53375-1:2007, incluso toma de
muestra procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02006 UdEnsayo de contenido de negro de carbono de la lámina de polietileno
colocada en balsas

104,5000 104,50001,0000

22423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Otros .................................................................................. 104,5000

Suma la partida ................................................................. 104,5000
Costes indirectos ............................... 6% 6,2700

TOTAL PARTIDA................................................... 110,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Ensayo de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de la lámina de polietileno colocada en
balsas

OM1200010 Ud

Ensayo de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de la lámina de po-
lietileno colocada en balsas, conforme a la norma ISO 18553:2002, incluso
toma de muestra procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02007 UdEnsayo de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de la lámina de
polietileno colocada en balsas

68,2000 68,20001,0000

Otros .................................................................................. 68,2000

Suma la partida ................................................................. 68,2000
Costes indirectos ............................... 6% 4,0920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 72,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Ensayo de dispersión de negro de carbono de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200011 Ud

Ensayo de dispersión de negro de carbono de la lámina de polietileno colo-
cada en balsas, conforme a la norma UNE-EN ISO 12236:2007, incluso to-
ma de muestra procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02008 UdEnsayo de dispersión de negro de carbono de la lámina de polietileno
colocada en balsas

99,0000 99,00001,0000

Otros .................................................................................. 99,0000

Suma la partida ................................................................. 99,0000
Costes indirectos ............................... 6% 5,9400

TOTAL PARTIDA................................................... 104,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Ensayo del tiempo de inducción a la oxidación de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200012 Ud

Ensayo del tiempo de inducción a la oxidación de la lámina de polietileno
colocada en balsas, conforme a la norma UNE-EN 728:1997, incluso toma
de muestra procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02009 UdEnsayo del tiempo de inducción a la oxidación de la lámina de polietileno
colocada en balsas

148,5000 148,50001,0000

Otros .................................................................................. 148,5000

Suma la partida ................................................................. 148,5000
Costes indirectos ............................... 6% 8,9100

TOTAL PARTIDA................................................... 157,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Ensayo de resistencia a fisuración bajo tensión de la lámina de polietileno colocada en balsasOM11200013 Ud

Ensayo de la resistencia a la fisuración bajo tensión en un tensoactivo
(Stress Cracking) de la lámina de polietileno colocada en balsas, conforme
a la norma ASTM D 5397-99 o UNE-EN 14576:2006, incluso toma de
muestra procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02010 UdEnsayo de la resistencia a la fisuración bajo tensión en un tensoactivo
(Stress Cracking) de la lámina de polietileno colocada e

308,0000 308,00001,0000
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Otros .................................................................................. 308,0000

Suma la partida ................................................................. 308,0000
Costes indirectos ............................... 6% 18,4800

TOTAL PARTIDA................................................... 326,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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OM13 INSPECCIÓN Y REVISIÓN

Inspección y revisión de arqueta de ventosasOM1300001 Ud

Inspección y revisión de arqueta de ventosas de la conducción. Los traba-
jos comprenderán:
• Desbroce y limpieza de accesos a la arqueta
• Desagüe y limpieza del interior de la arqueta.
• Movimiento de apertura y cierre de la válvula de aislamiento de la ventosa.
• Desmontaje y limpieza de la parte interior de la ventosa: comprobación
del estado del flotador.
• Revisión y limpieza de la junta en la zona del cierre del flotador.
• Montaje y prueba de funcionamiento del flotador.
• Desmontaje y limpieza del interior del purgador: tanto en la zona del
asiento del flotador como en los orificios de evacuación.
• Montaje y prueba de funcionamiento del purgador.
• Subsanación de pequeñas fugas.
• Informe de los trabajos realizados donde se recojan los problemas detec-
tados y las operaciones especiales realizada

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 11,41500,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 11,16000,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 11,24000,5000
MQ0301002 hTractor orugas 71/100 CV 72,3700 25,32950,3500
OT03001 UdInforme de los trabajos realizados 80,0000 80,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,8150
Maquinaria......................................................................... 25,3295
Otros .................................................................................. 80,0000

Suma la partida ................................................................. 139,1400
Costes indirectos ............................... 6% 8,3484
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 147,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Inspección y revisión de arqueta de desagüeOM1300002 Ud

Inspección y revisión de arqueta de desagüe de la conducción. Los traba-
jos comprenderán:
• Desbroce y limpieza de accesos a la arqueta.
• Vaciado del agua y limpieza de las arquetas del desagüe: tanto de la ar-
queta seca como de la arqueta húmeda.
• Movimientos de apertura y cierre de las válvulas, tanto de mariposa como
de compuerta.
• Prueba de estanqueidad y subsanación de pequeñas fugas en las válvu-
las como en los carretes de desmontaje.
• Prueba de funcionamiento del desagüe y limpieza del interior de la arque-
ta.
• Movimiento de apertura y cierre de la válvula de aislamiento de la ventosa.
• Informe de los trabajos ejecutados donde se recojan los problemas detec-
tados y las operaciones especiales realizadas.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 9,13200,4000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 8,92800,4000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 8,99200,4000
MQ0301002 hTractor orugas 71/100 CV 72,3700 21,71100,3000
OT03002 UdInforme de los trabajos realizados en arqueta de seccionamiento 200,0000 200,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 27,0520
Maquinaria......................................................................... 21,7110
Otros .................................................................................. 200,0000

Suma la partida ................................................................. 248,7600
Costes indirectos ............................... 6% 14,9256
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 263,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Inspección y revisión anual de arquetas de seccionamientoOM1300003 Ud

Inspección y revisión anual de arquetas de seccionamiento de la conduc-
ción. Los trabajos comprenderán:
• Desbroce y limpieza de accesos a la arqueta.
• Desagüe y limpieza de la arqueta.
• Movimientos de apertura y cierre total de las válvulas de seccionamiento,
tanto eléctricas como manuales.
• Revisión y reapriete de los carretes telescópicos de desmontaje DN-1800
• Apertura y cierre de las válvulas de los by-pass de los seccionamientos y
prueba de estanqueidad de los mismos.
• Subsanación de posibles pérdidas o fugas.
• Desbroce y limpieza de accesos a la arqueta.
• Informe de los trabajos ejecutados donde se recojan los problemas detec-
tados y las operaciones especiales realizadas.

MO0001004 hOficial 2ª 22,8300 34,24501,5000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 33,48001,5000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 22,48001,0000
MQ0301002 hTractor orugas 71/100 CV 72,3700 72,37001,0000
OT03002 UdInforme de los trabajos realizados en arqueta de seccionamiento 200,0000 200,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 90,2050
Maquinaria......................................................................... 72,3700
Otros .................................................................................. 200,0000

Suma la partida ................................................................. 362,5800
Costes indirectos ............................... 6% 21,7548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 384,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Mantenimiento preventivo del equipamiento de vacío de una estación de bombeoOM1300004 Ud

Mantenimiento preventivo del equipamiento de vacío de una estación de
bombeo. Los trabajos consideran la realización de las siguientes tareas: 
Comprobación del estado general de los grupos electrobomba (inspección
visual, comprobación de la alineación de los grupos, y comprobación del
sentido de giro), comprobación de nivel de líquido en depósitos, comproba-
ción de tensiones en tuberías, comprobación de termosifón, nivel del depó-
sito, presurización, comprobación de los acoplamientos, ajuste axial de con-
juntos rotóricos para evitar rozamiento entre impulsores y discos (grupos
de vacío), medición de temperatura de los rodamientos, comprobación del
estado de los cierres y empaquetaduras, comprobación de los valores de
servicio, comprobación de sensores y alarmas del sistema, comprobación
del correcto funcionamiento de válvulas manuales y automáticas, medición
de vibraciones, fijaciones del conjunto. Incluso redacción de informe técni-
co.

MO0001002 hCapataz 23,7900 95,16004,0000
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 375,040016,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 357,120016,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 359,680016,0000
OT03003 UdRedacción de informe técnico 3.400,0000 3.400,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.187,0000
Otros .................................................................................. 3.400,0000

Suma la partida ................................................................. 4.587,0000
Costes indirectos ............................... 6% 275,2200

TOTAL PARTIDA................................................... 4.862,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Localización de avería en línea de media tensiónOM1300005 Ud

Localización de avería en línea de media tensión, mediante la realización
de una ecometría para determinar la longitud de la línea y la tensión de fa-
llo, para, a continuación, realizar una pre-localización mediante el método
de ARM, determinando la distancia desde donde se realiza la prueba hasta
la posible avería. La localización exacta se realizará mediante un operario
dotado de equipo portátil para detectar las ondas de choque enviadas des-
de el furgón y operario especializado. El precio incluye el traslado y retorno
del equipo de localización (furgón y operarios) hasta el punto de fallo de la
línea

MO0001002 hCapataz 23,7900 23,79001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 178,56008,0000
MO0001007 hPeón especialista 22,4800 179,84008,0000
MQ0903001 hEcómetro 670,6500 670,65001,0000
OT04001 díaTraslado y retorno del equipo de localización 150,0000 150,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 382,1900
Maquinaria......................................................................... 670,6500
Otros .................................................................................. 150,0000

Suma la partida ................................................................. 1.202,8400
Costes indirectos ............................... 6% 72,1704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.275,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
UN CÉNTIMOS

Suplemento al precio de localización de avería en línea de media tensión por actuación realizada
en día no laborable

OM1300006 Ud

Suplemento al precio de localización de avería en línea de media tensión
por actuación realizada en día no laborable.

OT04002 UdSuplemento al precio de localización de avería en línea de media tensión por
actuación realizada en día no laborable

360,0000 360,00001,0000

Otros .................................................................................. 360,0000

Suma la partida ................................................................. 360,0000
Costes indirectos ............................... 6% 21,6000

TOTAL PARTIDA................................................... 381,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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OM14 REPARACIONES

Reparación tubo de HA con camisa de chapa, ø ≤ 800 mm, profundidad ≤ 3 mOM1400001 Ud

Reparación de tubo de hormigón armado con camisa de chapa de hasta
800 mm de diámetro, hasta una profundidad de 3,00 m, incluso localiza-
ción de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación, relle-
no de tierras seleccionadas procedentes de la excavación, señalización de
la zona de trabajos y reposición de servicios afectados. La reparación del
tubo incluirá: corte de la tubería a ambos lados de la rotura, picado de los
extremos del tubo para dejar al descubierto la camisa de acero y la armadu-
ra, soldadura sobre la camisa de un anillo de chapa de acero del diámetro
de la canalización existente y la longitud requerida y no menor de 1,00 m,
montaje de la armadura con el correspondiente solape con la armadura del
tubo, hormigonado del conjunto y pruebas del tramo reparado.

AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,1760 367,040040,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,7132 1.525,5840120,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 345,2220 345,22201,0000
MT0308002 UdAnillo de chapa ø 800 mm x 1 m 2.659,8400 2.659,84001,0000
MT0403003 m³Hormigón HA-25/PB/20, incluso encofrado 273,1700 846,82703,1000
MT0405002 kgAcero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9200 23,000025,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 365,440016,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 1.328,0800104,0000
MT0805022 m²Reposición de pavimentos 35,2000 1.408,000040,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
OT06004 UdSeñalización y vallado zona de obras 392,1100 392,11001,0000
%10SA %Desvío de servicios afectados 10,0000 1.011,0720101,1072

Mano de obra .................................................................... 760,9120
Maquinaria......................................................................... 1.476,9340
Materiales .......................................................................... 7.642,2570
Otros .................................................................................. 1.241,6900

Suma la partida ................................................................. 11.121,8000
Costes indirectos ............................... 6% 667,3080
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 11.789,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Reparación tubo de HA con camisa de chapa, ø ≤ 800 mm, 3 < profundidad ≤ 7,50 mOM1400002 Ud

Reparación de tubo de hormigón armado con camisa de chapa de hasta
800 mm de diámetro, a una profundidad mayor de 3,00 m hasta 7,50 m, in-
cluso catas de localización de la avería, demolición y reposición de pavi-
mento, excavación, entibación de la zanja mediante paneles metálicos, re-
lleno de tierras seleccionadas procedentes de la excavación, señalización
de la zona de trabajos y reposición de servicios afectados. La reparación
del tubo incluirá: corte de la tubería a ambos lados de la rotura, picado de
los extremos  del tubo para dejar al descubierto la camisa de acero y la ar-
madura, soldadura sobre la camisa de un anillo de chapa de acero del diá-
metro de la canalización  existente y la longitud requerida y no menor de
1,00 m, montaje de la armadura con el correspondiente solape con la arma-
dura del tubo, hormigonado del conjunto y pruebas del tramo reparado

AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,1760 550,560060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,7132 5.720,9400450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 41,5679 3.117,592575,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 345,2220 345,22201,0000
MT0308002 UdAnillo de chapa ø 800 mm x 1 m 2.659,8400 2.659,84001,0000
MT0403003 m³Hormigón HA-25/PB/20, incluso encofrado 273,1700 846,82703,1000
MT0405002 kgAcero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9200 23,000025,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT0805022 m²Reposición de pavimentos 35,2000 2.112,000060,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
OT06004 UdSeñalización y vallado zona de obras 392,1100 392,11001,0000
%10SA %Desvío de servicios afectados 10,0000 2.260,5850226,0585
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Mano de obra .................................................................... 4.192,5140
Maquinaria......................................................................... 5.364,8005
Materiales .......................................................................... 14.067,4370
Otros .................................................................................. 1.241,6900

Suma la partida ................................................................. 24.866,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1.491,9864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 26.358,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Reparación tubo de HA con camisa de chapa, ø ≤ 800 mm, profundidad ≤ 3 m con acoplamiento
especial para la tubería

OM1400003 Ud

Reparación de tubo de hormigón armado con camisa de chapa de hasta
800 mm de diámetro, hasta una profundidad de 3,00 m, incluso localiza-
ción de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación, relle-
no de tierras seleccionadas procedentes de la excavación, señalización de
la zona de trabajos y reposición de servicios afectados. La reparación del
tubo incluirá: corte de la tubería a ambos lados de la rotura, picado de los
extremos del tubo para dejar al descubierto la camisa de acero y la armadu-
ra, instalación de acoplamiento especial para la tubería de hormigón arma-
do, núcleo de acero, brida enchufe y unión universal si fuera necesaria,
atornillado y pruebas del tramo averiado.

AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,1760 367,040040,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,7132 1.525,5840120,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 345,2220 345,22201,0000
MT0702008 mTubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 334,0300 501,04501,5000
MT0308003 UdNúcleo de acero para tubería de HA con camisa de chapa 2.974,0200 5.948,04002,0000
MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
MT0302061 UdUnión brida enchufe ø 800 PN16 2.551,1100 5.102,22002,0000
MT0302062 UdBrida universal ø 800 PN16 1.603,0300 1.603,03001,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 365,440016,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 1.328,0800104,0000
MT0805022 m²Reposición de pavimentos 35,2000 1.408,000040,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
OT06004 UdSeñalización y vallado zona de obras 392,1100 392,11001,0000
%10SA %Desvío de servicios afectados 10,0000 2.613,7650261,3765

Mano de obra .................................................................... 760,9120
Maquinaria......................................................................... 1.476,9340
Materiales .......................................................................... 25.271,8850
Otros .................................................................................. 1.241,6900

Suma la partida ................................................................. 28.751,4200
Costes indirectos ............................... 6% 1.725,0852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 30.476,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Reparación tubo de HA con camisa de chapa, ø ≤ 800 mm, 3 < profundidad ≤ 7,50 m, con
acoplamiento especial para la tubería

OM1400004 Ud

Reparación de tubo de hormigón armado con camisa de chapa de hasta
800 mm de diámetro, a una profundidad mayor de 3,00 m hasta 7,50 m, in-
cluso catas de localización de la avería, demolición y reposición de pavi-
mento, excavación, relleno de tierras seleccionadas procedentes de la ex-
cavación, señalización de la zona de trabajos y reposición de servicios
afectados. La reparación del tubo incluirá: corte de la tubería a ambos la-
dos de la rotura, picado de los extremos del tubo para dejar al descubierto
la camisa de acero y la armadura, instalación de acoplamiento especial pa-
ra la tubería de hormigón armado, núcleo de acero, brida enchufe y unión
universal si fuera necesaria, atornillado y pruebas del tramo averiado.

AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,1760 550,560060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,7132 5.720,9400450,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 345,2220 345,22201,0000
MT0702008 mTubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 334,0300 2.338,21007,0000
MT0308003 UdNúcleo de acero para tubería de HA con camisa de chapa 2.974,0200 5.948,04002,0000
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MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
MT0302061 UdUnión brida enchufe ø 800 PN16 2.551,1100 5.102,22002,0000
MT0302062 UdBrida universal ø 800 PN16 1.603,0300 1.603,03001,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT0805022 m²Reposición de pavimentos 35,2000 2.112,000060,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
OT06004 UdSeñalización y vallado zona de obras 392,1100 392,11001,0000
%10SA %Desvío de servicios afectados 10,0000 3.735,2350373,5235

Mano de obra .................................................................... 2.196,7640
Maquinaria......................................................................... 4.419,9580
Materiales .......................................................................... 33.229,1800
Otros .................................................................................. 1.241,6900

Suma la partida ................................................................. 41.087,5900
Costes indirectos ............................... 6% 2.465,2554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 43.552,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Reparación tubo de fundición dúctil, ø ≤ 800 mm, profundidad ≤ 3 m, con manguito expressOM1400005 Ud

Reparación de tubo de fundición dúctil de hasta 800 mm de diámetro, has-
ta una profundidad de 3,00 m, incluso localización de la avería, demolición
y reposición de pavimento, excavación, relleno de tierras seleccionadas
procedentes de la excavación, señalización de la zona de trabajos y reposi-
ción de servicios afectados. La reparación del tubo incluirá: corte de la tube-
ría a ambos lados de la rotura, corte de un carrete de tubo de las mismas
características al existente de la longitud requerida y no menor de 1,00 m,
montaje del tubo sobre la conducción existente mediante manguito ex-
press, atornillado y pruebas del tramo reparado.

AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,1760 367,040040,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,7132 1.525,5840120,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 345,2220 345,22201,0000
MT0702008 mTubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 334,0300 501,04501,5000
MT0302062 UdBrida universal ø 800 PN16 1.603,0300 3.206,06002,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 365,440016,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 1.328,0800104,0000
MT0805022 m²Reposición de pavimentos 35,2000 1.408,000040,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
OT06004 UdSeñalización y vallado zona de obras 392,1100 392,11001,0000
%10SA %Desvío de servicios afectados 10,0000 1.028,8160102,8816

Mano de obra .................................................................... 760,9120
Maquinaria......................................................................... 1.476,9340
Materiales .......................................................................... 7.837,4450
Otros .................................................................................. 1.241,6900

Suma la partida ................................................................. 11.316,9800
Costes indirectos ............................... 6% 679,0188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 11.996,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS

Reparación tubo de fundición dúctil, ø ≤ 800 mm, 3 < profundidad ≤ 7,50 m, con manguito
express

OM1400006 Ud

Reparación de tubo de hormigón armado con camisa de chapa de hasta
800 mm de diámetro, a una profundidad mayor de 3,00 m hasta 7,50 m, in-
cluso catas de localización de la avería, demolición y reposición de pavi-
mento, excavación, relleno de tierras seleccionadas procedentes de la ex-
cavación, señalización de la zona de trabajos y reposición de servicios
afectados. La reparación del tubo incluirá: corte de la tubería a ambos la-
dos de la rotura, corte de un carrete de tubo de las mismas características
al existente de la longitud requerida y no menor de 1,00 m, montaje del tu-
bo sobre la conducción existente mediante manguito express, atornillado y
pruebas del tramo reparado.

AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,1760 550,560060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,7132 5.720,9400450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 41,5679 3.117,592575,0000
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AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 345,2220 345,22201,0000
MT0702008 mTubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 334,0300 501,04501,5000
MT0302062 UdBrida universal ø 800 PN16 1.603,0300 3.206,06002,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT0805022 m²Reposición de pavimentos 35,2000 1.548,800044,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
OT06004 UdSeñalización y vallado zona de obras 392,1100 392,11001,0000
%10SA %Desvío de servicios afectados 10,0000 2.222,0090222,2009

Mano de obra .................................................................... 4.192,5140
Maquinaria......................................................................... 5.364,8005
Materiales .......................................................................... 13.643,0950
Otros .................................................................................. 1.241,6900

Suma la partida ................................................................. 24.442,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1.466,5260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 25.908,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Sustitición de válvula de aislamiento DN 150 PN 16OM1400007 Ud

Sustitición de válvula de aislamiento DN 150 PN 16, incluso limpieza de ar-
queta y desmontaje de valvulería averiada.

MT0501005 UdVálvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MP 227,9100 227,91001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 22,79102,2791
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 140,64006,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 267,840012,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 118,32003,0000

Mano de obra .................................................................... 408,4800
Maquinaria......................................................................... 118,3200
Materiales .......................................................................... 250,7000

Suma la partida ................................................................. 777,5000
Costes indirectos ............................... 6% 46,6500

TOTAL PARTIDA................................................... 824,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

Sustitición de ventosa trifuncional DN 150 PN 16, sin válvula de aislamientoOM1400008 Ud

Sustitición de ventosa trifuncional DN 150 PN 16, incluso limpieza de arque-
ta y desmontaje de ventosa averiada.

MT0308014 UdVentosa trifuncional , ø 150 mm, PN16 1.787,2800 1.787,28001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 178,728017,8728
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 140,64006,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 267,840012,0000

Mano de obra .................................................................... 408,4800
Materiales .......................................................................... 1.966,0100

Suma la partida ................................................................. 2.374,4900
Costes indirectos ............................... 6% 142,4694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.516,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sustitición de ventosa trifuncional DN 150 PN 16, con válvula de aislamientoOM1400009 Ud

Sustitición de ventosa trifuncional DN 150 PN 16, incluso válvula de aisla-
miento, limpieza de arqueta y desmontaje de ventosa averiada.

MT0308014 UdVentosa trifuncional , ø 150 mm, PN16 1.787,2800 1.787,28001,0000
MT0501005 UdVálvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MP 227,9100 227,91001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 201,519020,1519
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 164,08007,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 357,120016,0000
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Mano de obra .................................................................... 521,2000
Materiales .......................................................................... 2.216,7100

Suma la partida ................................................................. 2.737,9100
Costes indirectos ............................... 6% 164,2746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.902,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Sustitición de válvula de mariposa DN 800 PN 16 con desmultiplicador manual MSG400OM1400010 Ud

Sustitición de válvula de mariposa DN 800 PN 16 con desmultiplicador ma-
nual MSG400, limpieza de arqueta y desmontaje de válvula averiada.

MT0502011 UdVálvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa con bridas 14.278,8000 14.278,80001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.427,8800142,7880
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 234,400010,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 535,680024,0000
MQ0102002 hCamión grúa PK hasta 60 Tn/m 64,8000 648,000010,0000

Mano de obra .................................................................... 770,0800
Maquinaria......................................................................... 648,0000
Materiales .......................................................................... 15.706,6800

Suma la partida ................................................................. 17.124,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1.027,4856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 18.152,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Sustitición de válvula de mariposa DN 700 PN 16 con desmultiplicador manual MSG400OM1400011 Ud

Sustitición de válvula de mariposa DN 700 PN 16 con desmultiplicador ma-
nual MSG400, limpieza de arqueta y desmontaje de válvula averiada.

MT0502012 UdVálvula mariposa, ø 700 mm, 1,6 MPa con bridas 10.866,2100 10.866,21001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.086,6210108,6621
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 234,400010,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 535,680024,0000
MQ0102002 hCamión grúa PK hasta 60 Tn/m 64,8000 648,000010,0000

Mano de obra .................................................................... 770,0800
Maquinaria......................................................................... 648,0000
Materiales .......................................................................... 11.952,8300

Suma la partida ................................................................. 13.370,9100
Costes indirectos ............................... 6% 802,2546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 14.173,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Sustitición de válvula de mariposa DN 600 PN 16 con desmultiplicador manual MSG400OM1400012 Ud

Sustitición de válvula de mariposa DN 600 PN 16 con desmultiplicador ma-
nual MSG400, limpieza de arqueta y desmontaje de válvula averiada.

MT0502013 UdVálvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa con bridas 7.909,1200 7.909,12001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 790,912079,0912
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 234,400010,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 535,680024,0000
MQ0102002 hCamión grúa PK hasta 60 Tn/m 64,8000 648,000010,0000
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Mano de obra .................................................................... 770,0800
Maquinaria......................................................................... 648,0000
Materiales .......................................................................... 8.700,0300

Suma la partida ................................................................. 10.118,1100
Costes indirectos ............................... 6% 607,0866
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 10.725,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

Instalación de válvula de mariposa DN 800 PN 16 con desmultiplicador manual MSG400OM1400013 Ud

Instalación de válvula de mariposa DN 800 PN 16 con desmultiplicador ma-
nual MSG400, incluso demolición y reposición de pavimento, excavación,
entibación de la zanja mediante paneles metálicos, corte de tramo de tube-
ría, relleno de tierras seleccionadas procedentes de la excavación, señali-
zación de la zona de trabajos y reposición de servicios afectados. La insta-
lación incluirá: corte del tramo de tubería donde se ubicará la válvula, mon-
taje de válvula de mariposa y colocación de acoplamientos especiales para
tubería de hormigón con camisa de chapa y pruebas del tramo reparado.

MT0502011 UdVálvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa con bridas 14.278,8000 14.278,80001,0000
MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 2.068,1060206,8106
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,1760 146,816016,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,7132 610,233648,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 345,2220 345,22201,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 146,17606,4000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 531,232041,6000
MT1001002 UdArqueta de registro de dimensiones interiores 2x2 metros 6.600,5900 6.600,59001,0000
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 234,400010,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 535,680024,0000
MQ0102002 hCamión grúa PK hasta 60 Tn/m 64,8000 648,000010,0000

Mano de obra .................................................................... 1.145,8304
Maquinaria......................................................................... 1.374,5212
Materiales .......................................................................... 30.027,1680

Suma la partida ................................................................. 32.547,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1.952,8512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 34.500,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Instalación de válvula de mariposa DN 700 PN 16 con desmultiplicador manual MSG400OM1400014 Ud

Instalación de válvula de mariposa DN 700 PN 16 con desmultiplicador ma-
nual MSG400, incluso demolición y reposición de pavimento, excavación,
entibación de la zanja mediante paneles metálicos, corte de tramo de tube-
ría, relleno de tierras seleccionadas procedentes de la excavación, señali-
zación de la zona de trabajos y reposición de servicios afectados. La insta-
lación incluirá: corte del tramo de tubería donde se ubicará la válvula, mon-
taje de válvula de mariposa y colocación de acoplamientos especiales para
tubería de hormigón con camisa de chapa y pruebas del tramo reparado.

MT0502012 UdVálvula mariposa, ø 700 mm, 1,6 MPa con bridas 10.866,2100 10.866,21001,0000
MT0308005 UdAcoplamiento especial de calderería ø 700 mm 3.413,4500 6.826,90002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.769,3110176,9311
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 234,400010,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 535,680024,0000
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,1760 146,816016,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,7132 610,233648,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 345,2220 345,22201,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 146,17606,4000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 531,232041,6000
MT1001002 UdArqueta de registro de dimensiones interiores 2x2 metros 6.600,5900 6.600,59001,0000
MQ0102002 hCamión grúa PK hasta 60 Tn/m 64,8000 648,000010,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.145,8304
Maquinaria......................................................................... 1.374,5212
Materiales .......................................................................... 26.740,4180

Suma la partida ................................................................. 29.260,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1.755,6462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 31.016,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL DIECISÉIS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Instalación de válvula de mariposa DN 600 PN 16 con desmultiplicador manual MSG400OM1400015 Ud

Instalación de válvula de mariposa DN 600 PN 16 con desmultiplicador ma-
nual MSG400, incluso demolición y reposición de pavimento, excavación,
entibación de la zanja mediante paneles metálicos, corte de tramo de tube-
ría, relleno de tierras seleccionadas procedentes de la excavación, señali-
zación de la zona de trabajos y reposición de servicios afectados. La insta-
lación incluirá: corte del tramo de tubería donde se ubicará la válvula, mon-
taje de válvula de mariposa y colocación de acoplamientos especiales para
tubería de hormigón con camisa de chapa y pruebas del tramo reparado.

MT0502013 UdVálvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa con bridas 7.909,1200 7.909,12001,0000
MT0308006 UdAcoplamiento especial de calderería ø 600 mm 3.083,4200 6.166,84002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.407,5960140,7596
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 234,400010,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 535,680024,0000
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,1760 146,816016,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,7132 610,233648,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 345,2220 345,22201,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 146,17606,4000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 531,232041,6000
MT1001002 UdArqueta de registro de dimensiones interiores 2x2 metros 6.600,5900 6.600,59001,0000
MQ0102002 hCamión grúa PK hasta 60 Tn/m 64,8000 648,000010,0000

Mano de obra .................................................................... 1.145,8304
Maquinaria......................................................................... 1.374,5212
Materiales .......................................................................... 22.761,5580

Suma la partida ................................................................. 25.281,9100
Costes indirectos ............................... 6% 1.516,9146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 26.798,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sustitición de T BBB fija-orientable DN 800-400 PN16OM1400016 Ud

Sustitición de T BBB fija-orientable DN 800-400 PN16, incluso catas de lo-
calización de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación,
entibación de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras selec-
cionadas procedentes de la excavación, señalización de la zona de traba-
jos y reposición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje
de T y elementos existentes, montaje de T sobre la conducción existente y
colocación de empalmes brida-enchufe, atornillado y pruebas del tramo re-
parado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308007 UdTe BBB fja orientable ø 800-400 PN16 5.657,0400 5.657,04001,0000
MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.205,9300120,5930
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,1760 550,560060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,7132 5.720,9400450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 41,5679 3.117,592575,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4.073,5380
Maquinaria......................................................................... 5.138,5545
Materiales .......................................................................... 23.746,3600
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 33.808,0300
Costes indirectos ............................... 6% 2.028,4818
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 35.836,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Sustitición de T BBB fija-orientable DN 700-400 PN16OM1400017 Ud

Sustitición de T BBB fija-orientable DN 700-400 PN16, incluso catas de lo-
calización de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación,
entibación de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras selec-
cionadas procedentes de la excavación, señalización de la zona de traba-
jos y reposición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje
de T y elementos existentes, montaje de T sobre la conducción existente y
colocación de empalmes brida-enchufe, atornillado y pruebas del tramo re-
parado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308008 UdTe BBB fja orientable ø 700-400 PN16 4.785,0000 4.785,00001,0000
MT0308005 UdAcoplamiento especial de calderería ø 700 mm 3.413,4500 6.826,90002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.161,1900116,1190
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,1760 550,560060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,7132 5.720,9400450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 41,5679 3.117,592575,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.073,5380
Maquinaria......................................................................... 5.138,5545
Materiales .......................................................................... 23.254,2200
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 33.315,8900
Costes indirectos ............................... 6% 1.998,9534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 35.314,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Sustitición de T BBB fija-orientable DN 600-400 PN16OM1400018 Ud

Sustitición de T BBB fija-orientable DN 600-400 PN16, incluso catas de lo-
calización de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación,
entibación de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras selec-
cionadas procedentes de la excavación, señalización de la zona de traba-
jos y reposición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje
de T y elementos existentes, montaje de T sobre la conducción existente y
colocación de empalmes brida-enchufe, atornillado y pruebas del tramo re-
parado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308009 UdTe BBB fja orientable ø 600-400 PN16 4.030,1700 4.030,17001,0000
MT0308006 UdAcoplamiento especial de calderería ø 600 mm 3.083,4200 6.166,84002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.019,7010101,9701
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,1760 550,560060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,7132 5.720,9400450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 41,5679 3.117,592575,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4.073,5380
Maquinaria......................................................................... 5.138,5545
Materiales .......................................................................... 21.697,8400
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 31.759,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1.905,5706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 33.665,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Sustitición de codo BB DN 800 mm, 45º PN 16OM1400019 Ud

Sustitición de codo BB DN 800 mm, 45º PN 16, incluso catas de localiza-
ción de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación, entiba-
ción de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras selecciona-
das procedentes de la excavación, señalización de la zona de trabajos y re-
posición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje de co-
do y elementos existentes, montaje de codo sobre la conducción existente
y colocación de em palmes brida-enchufe, atornillado ypruebas del tramo
reparado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308010 UdCodo de fundición ø 800 mm, 45º, PN16 6.296,1900 6.296,19001,0000
MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.269,8450126,9845
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,1760 550,560060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,7132 5.720,9400450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 41,5679 3.117,592575,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.073,5380
Maquinaria......................................................................... 5.138,5545
Materiales .......................................................................... 24.449,4300
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 34.511,1000
Costes indirectos ............................... 6% 2.070,6660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 36.581,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sustitición de codo BB DN 600 mm, 45º PN 16OM1400020 Ud

Sustitición de codo BB DN 600 mm, 45º PN 16, incluso catas de localiza-
ción de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación, entiba-
ción de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras selecciona-
das procedentes de la excavación, señalización de la zona de trabajos y re-
posición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje de co-
do y elementos existentes, montaje de codo sobre la conducción existente
y colocación de em palmes brida-enchufe, atornillado ypruebas del tramo
reparado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308011 UdCodo de fundición ø 600 mm, 45º, PN16 1.987,6800 1.987,68001,0000
MT0308006 UdAcoplamiento especial de calderería ø 600 mm 3.083,4200 6.166,84002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 815,452081,5452
MO0001003 hOficial 1ª 23,4400 468,800020,0000
MO0001006 hPeón ordinario 22,3200 669,600030,0000
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,1760 550,560060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,7132 5.720,9400450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 41,5679 3.117,592575,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 5.211,9380
Maquinaria......................................................................... 5.138,5545
Materiales .......................................................................... 19.451,1000
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 30.651,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1.839,0702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 32.490,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Sustitición de codo BB DN 800 mm, 22º 30´ PN 16OM1400021 Ud

Sustitición de codo BB DN 800 mm, 22º 30´ PN 16, incluso catas de locali-
zación d e la avería, demolición y reposición d e pavimento, excavación, en-
tibación de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras seleccio-
nadas procedentes de la excavación, señalización de la zona de trabajos y
reposición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje de co-
do y elementos existentes, montaje de codo sobre laconducción existente y
colocación de empalmes brida-enchufe, atornillado y pruebas del tramo re-
parado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308012 UdCodo de fundición ø 800 mm, 22º 30, PN16 4.342,5200 4.342,52001,0000
MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.074,4780107,4478
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,1760 550,560060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,7132 5.720,9400450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 41,5679 3.117,592575,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.073,5380
Maquinaria......................................................................... 5.138,5545
Materiales .......................................................................... 22.300,3900
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 32.362,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1.941,7236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 34.303,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Sustitición de codo EE DN 800 mm, 45º PN 16OM1400022 Ud

Sustitición de codo EE DN 800 mm, 45º PN 16, incluso catas  de localiza-
ción de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación, entiba-
ción de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras selecciona-
das procedentes de la excavación, señalización de la zona de trabajos y re-
posición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje de co-
do y elementos existentes, montaje de codo sobre la conducción existente
y colocación de empalmes brida-enchufe, atornillado y pruebas del tramo
reparado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308013 UdCodo de fundición EE ø 800 mm, 45º, PN16 6.414,8900 6.414,89001,0000
MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
MT0702008 mTubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 334,0300 1.002,09003,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.381,9240138,1924
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,1760 550,560060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,7132 5.720,9400450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 41,5679 3.117,592575,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4.073,5380
Maquinaria......................................................................... 5.138,5545
Materiales .......................................................................... 25.682,2900
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 35.743,9700
Costes indirectos ............................... 6% 2.144,6382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 37.888,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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2.1.2. Mano de obra 
  



MANO DE OBRA BASE DE PRECIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANDALUCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

MO0001001 Encargado h 29,34
MO0001002 Capataz h 23,79
MO0001003 Oficial 1ª h 23,44
MO0001004 Oficial 2ª h 22,83
MO0001005 Oficial gruísta h 25,1
MO0001006 Peón ordinario h 22,32
MO0001007 Peón especialista h 22,48
MO0001008 Ayudante obra h 29,78
MO0001009 Ayudante oficio h 22,54
MO0001010 Titulado superior h 31,91
MO0001011 Titulado medio h 31,02
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2.1.3. Maquinaria 
  



MAQUINARIA BASE DE PRECIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANDALUCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

MQ0101001 Camión 400 CV tipo bañera hasta 30 t h 56,79
MQ0101002 Camión caja fija 16 t h 55,87
MQ0101003 Camión cisterna riego agua <130 CV h 45,39
MQ0101005 Camión cisterna riego asfáltico 12000 l h 56,20
MQ0101006 Camión volquete < 130 CV h 40,46
MQ0101007 Camión volquete > 130 CV h 47,91
MQ0101008 Camión volquete grúa 101/130 CV h 39,44
MQ0101010 Dumper de obra, 1500 l h 26,66
MQ0101011 Dumper de obra, 2500 l h 31,92
MQ0101020 Cisterna térmica 8000 l con rampa h 14,59
MQ0101030 Camión furgón isotermo 131/160 CV h 41,28
MQ0101040 Minicargadora ruedas 31/70 CV h 44,53
MQ0102001 Camión grúa PK 40 Tn/m h 50,34
MQ0102002 Camión grúa PK hasta 60 Tn/m h 64,80
MQ0102003 Camión grúa PK hasta 90 Tn/m h 81,56
MQ0102010 Grúa autopropulsada telescópica, 26‐50 t h 108,54
MQ0102012 Grúa autopropulsada 131/160 CV h 32,92
MQ0102020 Elevador telescópico 71/100 CV h 60,99
MQ0103001 Motocarretilla, sin mano de obra h 18,91
MQ0104001 Remolque basculante de 6 t h 1,52
MQ0104002 Remolque cisterna de 5‐6 m³ h 2,52
MQ0104003 Remolque ligero carga máxima 750 kg h 0,86
MQ0201001 Retroexcavadora mixta h 43,22
MQ0201002 Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV h 61,50
MQ0201003 Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV h 64,99
MQ0201004 Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV h 68,82
MQ0201005 Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV h 75,60
MQ0201006 Retroexcavadora oruga hidráulica 51/70 CV h 52,85
MQ0201008 Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV h 82,41
MQ0201009 Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV h 89,01
MQ0201010 Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV con garra prensora h 188,00
MQ0201011 Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t h 46,40
MQ0201020 Retroaraña 131/160 CV h 112,88
MQ0201021 Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV h 52,05
MQ0201030 Cazo cribador para retroexcavadora h 2,03
MQ0202001 Martillo hidráulico 500 kg completo h 1,33
MQ0202002 Martillo hidráulico 501‐1000 kg completo h 5,99
MQ0202003 Martillo hidráulico 1001‐1500 kg completo h 7,20
MQ0202004 Martillo hidráulico 1501‐2000 kg completo h 8,47
MQ0202005 Martillo perforador hasta 30 CV h 0,38
MQ0203001 Carro perforador (Wagon Drill) h 68,92
MQ0203010 Equipo de perforación horizontal dirigida h 435,00
MQ0203020 Ahoyadora h 9,00
MQ0301001 Tractor orugas hasta 70 CV h 61,06
MQ0301002 Tractor orugas 71/100 CV h 72,37
MQ0301005 Tractor orugas 151/240 CV h 98,43
MQ0301006 Tractor orugas 241/310 CV h 105,67
MQ0301007 Tractor orugas 311/400 CV h 111,78
MQ0301010 Tractor cadenas (51/70 CV) h 47,04
MQ0301021 Tractor ruedas 51/100 CV h 45,78
MQ0301022 Tractor ruedas 101/150 CV h 51,43
MQ0301023 Tractor ruedas 151/200 CV h 56,49
MQ0302001 Mototraílla autocargable 161/190 CV h 133,45
MQ0302002 Traílla remolcada 2,1‐3,0 m³ h 3,36
MQ0302003 Traílla remolcada autocargable 3,1‐10 m³ h 3,68
MQ0303001 Pala cargadora oruga hasta 130 CV h 89,85
MQ0303002 Pala cargadora oruga hasta 250 CV h 95,38
MQ0303003 Pala cargadora ruedas 101/130 CV h 68,94
MQ0303004 Pala cargadora ruedas 131/160 CV h 74,79
MQ0304001 Polipasto de cadenas Vicinay 2000 kg. y 3 m. de cadena h 347,96
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MAQUINARIA BASE DE PRECIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANDALUCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

MQ0401001 Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m h 102,49
MQ0401002 Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 33‐36 m h 118,56
MQ0401003 Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37‐42 m h 137,02
MQ0401004 Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 43‐52 m h 149,64
MQ0402001 Camión hormigonera 6 m³ h 64,08
MQ0402002 Hormigonera fija 250 l h 25,36
MQ0402003 Hormigonera fija 500 l, con scraper h 28,06
MQ0402010 Autohormigonera 71/100 CV, 2000 l h 60,95
MQ0403001 Planta móvil dosificadora de hormigón h 59,99
MQ0404001 Vibrador hormigón h 29,00
MQ0501001 Plataforma elevadora autopropulsada diesel ‐ telescópica o articulada 18 m h 32,30
MQ0501002 Plataforma elevadora autopropulsada diesel ‐ telescópica o articulada 24 m h 34,11
MQ0501003 Plataforma elevadora tijera 12 m, sin mano de obra h 14,20
MQ0501004 Plataforma elevadora tijera 6 m, sin mano de obra h 5,77
MQ0601001 Compactador liso vibro 4‐6 t remolcado, T.ruedas h 11,08
MQ0601002 Compactador mixto 101/130 CV h 59,14
MQ0601003 Compactador neumático 101/130 CV, 27 t h 69,79
MQ0601004 Compactador neumático 71/100 CV, 20 t h 62,12
MQ0601005 Compactador pata cabra 191/240 CV h 111,28
MQ0601006 Compactador vibro 71/100 CV h 52,42
MQ0601007 Compactador vibro 101/130 CV h 54,43
MQ0601008 Compactador vibro 131/160 CV h 56,33
MQ0602001 Motoniveladora hasta 130 CV h 70,10
MQ0602002 Motoniveladora hasta 190 CV h 77,37
MQ0602003 Motoniveladora de 200 CV h 79,82
MQ0602004 Rodillo vibratorio autopropulsado 15 t h 52,45
MQ0701001 Debrozadora de cadenas h 9,87
MQ0701002 Desbrozadora de martillo h 10,93
MQ0701003 Soplador de mochila hasta 30 CV h 0,46
MQ0701004 Astilladora autopropulsada hasta 30 CV h 36,50
MQ0701005 Autocargador forestal 101/130 CV h 99,29
MQ0701006 Cortacésped hasta 30 CV h 9,20
MQ0701007 Cortasetos hasta 30 CV h 0,23
MQ0701008 Destoconadora de cuchillas h 27,45
MQ0701009 Motoazada hasta 30 CV h 1,84
MQ0701010 Motodesbrozadora h 2,53
MQ0701011 Motosierra h 1,95
MQ0701012 Plantadora h 8,56
MQ0701013 Podadora h 1,76
MQ0701014 Rotovator h 8,78
MQ0701015 Sulfatadora mochila h 1,75
MQ0701016 Trituradora de residuos motorizada 131/160 CV h 102,49
MQ0801001 Equipo ligero marcas viales h 9,75
MQ0801002 Barredora autopropulsada h 30,36
MQ0801003 Equipo pintabanda autopropulsado h 45,40
MQ0801004 Equipo móvil aglomerado asfáltico frío h 68,72
MQ0801005 Extendedora aglomerado asfáltico h 88,43
MQ0801006 Distribuidor cloruro cálcico/cemento, remolcado h 3,32
MQ0802001 Regla vibrante, sin mano de obra h 8,08
MQ0802002 Bandeja vibrante manual h 6,88
MQ0802010 Cortadora de juntas hasta 30 CV h 4,65
MQ0803001 Hidrolimpiadora h 2,34
MQ0803002 Barredora autopropulsada h 30,36
MQ0804001 Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV h 11,86
MQ0804002 Embarcación a motor 31/60 CV h 8,15
MQ0805001 Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV h 1,61
MQ0805002 Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV h 2,33
MQ0805003 Microasfalto con pigmentos de color 3 cm t 116,47
MQ0805010 Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado m2 0,07
MQ0805020 Radial hasta 30 CV h 4,40
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MAQUINARIA BASE DE PRECIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANDALUCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

MQ0805021 Tronzadora hasta 30 CV h 0,52
MQ0806001 Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h h 186,12
MQ0806002 Cribadora aridos cantera vibrante 100 t/h, tolva h 83,49
MQ0806003 Cribadora áridos cantera vibrante 200 t/h, tolva h 107,96
MQ0806004 Cribadora áridos playas vibrante 100 t/h, tolva h 102,95
MQ0806010 Mezcladora‐batidora mortero h 0,48
MQ0806020 Proyector de mortero 3 m³/h h 9,17
MQ0806030 Trituradora de piedra h 8,98
MQ0807001 Maquinaria para proyección de productos aislantes h 14,43
MQ0901001 Compresor 31/70 CV, dos martillos h 42,72
MQ0901002 Compresor 131/160 CV h 96,72
MQ0901003 Compresor 191/240 CV h 115,40
MQ0901004 Compresor 311/400 CV h 146,58
MQ0902001 Grupo electrógeno hasta 9 CV h 46,11
MQ0902002 Grupo electrógeno 10/30 CV h 49,66
MQ0902003 Grupo electrógeno 31/70 CV h 51,73
MQ0902004 Grupo electrógeno 71/100 CV h 57,52
MQ0902005 Grupo electrógeno 101/130 CV h 65,86
MQ0902006 Grupo electrógeno 131/160 CV h 70,46
MQ0902007 Grupo electrógeno 161/190 CV h 74,44
MQ0902008 Grupo electrógeno 191/240 CV h 82,08
MQ0902009 Grupo electrógeno 241/310 CV h 91,31
MQ0902010 Grupo electrógeno 311/400 CV h 105,61
MQ0902020 Convertidor AF para vibración hasta 30 CV h 1,17
MQ0903001 Ecómetro h 670,65
MQ1001001 Transporte y recogida de material Ud 1259,79
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2.1.4. Materiales 
  



MATERIALES BASE DE PRECIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANDALUCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

%10PP Parte proporcional de tornillería y juntas % 10,0000
%10Pintado Parte proporcional de tratamiento/pintado del carrete % 10,0000
%10SA Desvío de servicios afectados % 10,0000
AUXILIAR001 Demolición de firmes con medios mecánicos m² 9,1760
AUXILIAR002 Excavación mecánica de suelos m³ 12,7132
AUXILIAR003 Entibación paneles metálicos m² 41,5679
AUXILIAR004 Demolición de tramo averiado Ud 345,2220
ME01001 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², pie de obra m 0,2500
ME01002 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², pie de obra m 0,3500
ME01003 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x4 mm², pie de obra m 0,5000
ME01004 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra m 0,6600
ME01005 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra m 1,0500
ME01006 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x16 mm², pie de obra m 1,5700
ME01007 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x25 mm², pie de obra m 1,6300
ME01008 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x35 mm², pie de obra m 2,5800
ME01009 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x50 mm², pie de obra m 3,5800
ME01010 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x70 mm², pie de obra m 7,0100
ME01011 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x95 mm², pie de obra m 9,1800
ME01012 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x120 mm², pie de obra m 11,7600
ME01013 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x150 mm², pie de obra m 14,6600
ME01014 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x185 mm², pie de obra m 17,7900
ME01015 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x240 mm², pie de obra m 23,4400
ME01016 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x300 mm², pie de obra m 30,4800
ME01017 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 2x1,5 mm², pie de obra m 0,4300
ME01018 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 2x2,5 mm², pie de obra m 0,6600
ME01019 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 2x4 mm², pie de obra m 1,0000
ME01020 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 2x6 mm², pie de obra m 1,1400
ME01021 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 2x10 mm², pie de obra m 2,4000
ME01022 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 2x16 mm², pie de obra m 3,7200
ME01023 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 3x1,5 mm², pie de obra m 0,6000
ME01024 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 3x2,5 mm², pie de obra m 0,8900
ME01025 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 3x4 mm², pie de obra m 1,3200
ME01026 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 3x6 mm², pie de obra m 1,9400
ME01027 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 3x10 mm², pie de obra m 3,2800
ME01028 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 3x16 mm², pie de obra m 5,1300
ME01030 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 4x1,5 mm², pie de obra m 0,7500
ME01031 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², pie de obra m 1,1400
ME01032 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 4x4 mm², pie de obra m 1,7400
ME01033 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 4x6 mm², pie de obra m 2,5300
ME01034 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 4x10 mm², pie de obra m 4,2500
ME01035 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 4x16 mm², pie de obra m 6,6100
ME02001 Conductor Al RV 0,6/1 1x16 mm² (p.o.) m 0,9800
ME02002 Conductor Al RV 0,6/1 1x25 mm² (p.o.) m 1,3200
ME02003 Conductor Al RV 0,6/1 1x35 mm² (p.o.) m 1,5700
ME02004 Conductor Al RV 0,6/1 1x50 mm² (p.o.) m 2,0200
ME02005 Conductor Al RV 0,6/1 1x70 mm² (p.o.) m 2,7200
ME02006 Conductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) m 2,9300
ME02007 Conductor Al RV 0,6/1 1x120 mm² (p.o.) m 3,8600
ME02008 Conductor Al RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) m 4,5400
ME02009 Conductor Al RV 0,6/1 1x185 mm² (p.o.) m 5,8800
ME02010 Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) m 6,4500
ME02011 Conductor Al RV 0,6/1 3x25 mm² (p.o.) m 3,2600
ME02012 Conductor Al RV 0,6/1 3x35 mm² (p.o.) m 4,5500
ME02013 Conductor Al RV 0,6/1 3x50 mm² (p.o.) m 5,9000
ME03001 Bandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.o.) m 9,1500
ME03002 Bandeja PVC 200x60 mm, con uniones (p.o.) m 10,8800
ME03003 Bandeja PVC 400x60 mm, con uniones (p.o.) m 27,1800
ME03004 Bandeja PVC 400x100 mm, con uniones (p.o.) m 29,8400
ME03005 Bandeja PVC 600x100 mm, con uniones (p.o.) m 39,1900
ME03010 Bandeja metálica 100x30 mm (p.o.) m 6,8600
ME03011 Bandeja metálica 150x30 mm (p.o.) m 9,0100
ME03012 Bandeja metálica 200x30 mm (p.o.) m 11,5000
ME03013 Bandeja metálica 250x30 mm (p.o.) m 13,4100
ME03014 Bandeja metálica 300x30 mm (p.o.) m 15,4700
ME03015 Bandeja metálica 100x60 mm (p.o.) m 10,0100
ME03016 Bandeja metálica 150x60 mm (p.o.) m 13,4100
ME03017 Bandeja metálica 200x60 mm (p.o.) m 15,5700
ME03018 Bandeja metálica 250x60 mm (p.o.) m 17,8100
ME03019 Bandeja metálica 300x60 mm (p.o.) m 21,0400
ME03020 Bandeja metálica 400x60 mm (p.o.) m 29,9300
ME03021 Bandeja metálica 500x60 mm (p.o.) m 35,1400
ME03022 Bandeja metálica 600x60 mm (p.o.) m 40,1700
ME03023 Bandeja metálica 400x80 mm (p.o.) m 32,0200
ME03024 Bandeja metálica 500x80 mm (p.o.) m 37,4100
ME03025 Bandeja metálica 600x80 mm (p.o.) m 42,6200
ME03030 Bandeja rejilla, 200x30 mm, instalada m 8,1800
ME03031 Bandeja rejilla, 200x60 mm, instalada m 10,9300
ME03032 Bandeja rejilla, 300x60 mm, instalada m 14,2300
ME03033 Bandeja rejilla 500x60 mm (p.o.) m 20,8200
ME03034 Bandeja rejilla 500x100 mm (p.o.) m 33,5300
ME03035 Bandeja rejilla 600x100 mm (p.o.) m 36,2100
ME03040 Cubierta para bandeja 150 mm (p.o.) m 6,3800
ME03041 Cubierta para bandeja 200 mm (p.o.) m 7,7400
ME03042 Cubierta para bandeja 400 mm (p.o.) m 19,3500
ME03043 Cubierta para bandeja 600 mm (p.o.) m 27,3500
ME03050 Tapa acero bandeja 100 mm (p.o.) m 4,2900
ME03051 Tapa acero bandeja 150 mm (p.o.) m 4,8000
ME03052 Tapa acero bandeja 200 mm (p.o.) m 5,6000
ME03053 Tapa acero bandeja 250 mm (p.o.) m 6,7200
ME03054 Tapa acero bandeja 300 mm (p.o.) m 9,7900
ME03055 Tapa acero bandeja 400 mm (p.o.) m 13,1500
ME03056 Tapa acero bandeja 500 mm (p.o.) m 14,0600
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ME03057 Tapa acero bandeja 600 mm (p.o.) m 16,4500
ME04001 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm (Normal) (p.o.) m 0,4400
ME04002 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.) m 0,6000
ME04003 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.) m 0,6600
ME04004 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm (Normal) (p.o.) m 0,9500
ME04005 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.) m 1,2500
ME04006 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm (Normal) (p.o.) m 1,5100
ME04007 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.) m 3,3700
ME04008 Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) m 4,1200
ME04009 Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm (Normal) (p.o.) m 6,6700
ME04020 Tubo metálico rígido, diámetro nominal 16 mm (p.o.) m 1,3200
ME04021 Tubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm (p.o.) m 1,5800
ME04022 Tubo metálico rígido, diámetro nominal 25 mm (p.o.) m 1,9800
ME04023 Tubo metálico rígido, diámetro nominal 32 mm (p.o.) m 3,0500
ME04025 Tubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm (p.o.) m 5,1100
ME04026 Tubo metálico rígido, diámetro nominal 63 mm (p.o.) m 6,5900
ME04030 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) m 0,5100
ME04031 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) m 0,6900
ME04032 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm (p.o.) m 0,9200
ME04033 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm (p.o.) m 1,3100
ME04034 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 40 mm (p.o.) m 1,9400
ME04035 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm (p.o.) m 2,6600
ME04036 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 63 mm (p.o.) m 3,5700
ME04040 Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) m 0,2000
ME04041 Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) m 0,3000
ME04042 Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm (p.o.) m 0,3900
ME04043 Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 32 mm (p.o.) m 0,6100
ME04044 Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 40 mm (p.o.) m 0,8500
ME04045 Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 50 mm (p.o.) m 1,2700
ME04050 Tubo rígido LH, diámetro nominal 16 mm (p.o.) m 1,9200
ME04051 Tubo rígido LH, diámetro nominal 20 mm (p.o.) m 2,3500
ME04052 Tubo rígido LH, diámetro nominal 25 mm (p.o.) m 3,2400
ME04053 Tubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm (p.o.) m 4,4700
ME04054 Tubo rígido LH, diámetro nominal 40 mm (p.o.) m 6,5100
ME04055 Tubo rígido LH, diámetro nominal 50 mm (p.o.) m 8,7400
ME04056 Tubo rígido LH, diámetro nominal 63 mm (p.o.) m 11,7000
ME04060 Tubo flexible LH, diámetro nominal 16 mm (p.o.) m 0,5000
ME04061 Tubo flexible LH, diámetro nominal 20 mm (p.o.) m 0,6300
ME04062 Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm (p.o.) m 0,9700
ME04063 Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm (p.o.) m 1,3300
ME04064 Tubo flexible LH, diámetro nominal 40 mm (p.o.) m 2,1800
ME04065 Tubo flexible LH, diámetro nominal 50 mm (p.o.) m 2,8100
ME04070 Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 16 mm (p.o.) m 0,3500
ME04071 Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 20 mm (p.o.) m 0,3700
ME04072 Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm (p.o.) m 0,4900
ME04073 Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm (p.o.) m 0,7500
ME04074 Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 40 mm (p.o.) m 1,0500
ME04075 Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 50 mm (p.o.) m 1,5800
ME05001 Transformador 20/0,40 kV, 25 KVA, aceite, intemperie Ud 3552,7200
ME05002 Transformador 20/0,40 kV, 50 KVA, aceite, intemperie Ud 3983,7800
ME05003 Transformador 15‐20/0,40 kV, 25 KVA, aceite, intemperie Ud 3686,9400
ME05004 Transformador 15‐20/0,40 kV, 50 KVA, aceite, intemperie Ud 4200,1100
ME05005 Cuadro de Baja Tensión para conexiones tripolares 4x400 A Ud 2565,2500
ME06001 Pica de toma de tierra 250/18 Fe+Cu 2 m de longitud y 18 mm de diámetro Ud 32,5000
ME06002 Conducción cobre desnudo 50 mm2 m 7,5000
ME06003 Grapas de conexión Ud 4,5000
ME06004 Arqueta de polipropileno de 300 x 300 mm con tapa de registro Ud 310,3300
ME06005 Puente de prueba Ud 30,2300
ME06006 Saco de 7 kg de sales electrolíticas Ud 85,3000
ME06007 Pequeño material Ud 2,4000
ME06008 Interruptor automático 4P 80 A Ud 340,5600
ME06009 Puentes con conductor RV 0,6/1 KV 1X16 mm2 Ud 210,4000
ME06010 Fusible para transformador hasta 50 kVA Ud 110,3500
ME06011 Placa de metacrilato Ud 135,9300
ME06012 Puerta ciega y puerta con mirilla para armario PLT ‐2 Ud 225,7600
ME06013 Grupo electrógeno abierto, Gama Emergencia, Motor diésel con alternador. Potencia 27kVA PRP  ‐ 30kVA LPT, 50HZ trifásico 400/2 Ud 5775,6600
ME06014 Autoválvula en columna incluido conexión con conductor RV‐K 0,6/1 KV 1x50 mm2 Ud 224,8800
ME07001 Arqueta prefabricada 100x100xx100 cm con tapa fundición, pie de obra. Ud 278,0200
ME07002 Arqueta prefabricada 80x80xx80 cm con tapa fundición, pie de obra. Ud 190,1800
MT0101001 Agua m³ 1,5300
MT0201001 Tierra vegetal cribada y fertilizada m³ 24,2100
MT0201002 Arena m³ 25,9900
MT0201003 Zahorra natural ZN‐40/ZN‐25/ZN‐20, IP<6 m³ 9,1300
MT0201004 Zahorra artificial husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 m³ 13,5100
MT0201005 Piedra para construcción de macadam m³ 15,0500
MT0201006 Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm m³ 4,3800
MT0201007 Grava m³ 22,4300
MT0201008 Relleno zanja material granular m³ 22,8400
MT0201009 Relleno material seleccionado de la excavación m³ 12,7700
MT0301001 Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) kg 4,2700
MT0301002 Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.) kg 3,8300
MT0301003 Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.) kg 3,4200
MT0301004 Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) kg 3,0800
MT0301005 Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.) kg 5,1100
MT0301006 Pieza especial calderería chapa galvanizada 250<=ø<500 mm (p.o.) kg 4,5900
MT0301007 Pieza especial calderería chapa galvanizada 500<=ø<900 mm (p.o.) kg 4,0900
MT0301008 Pieza especial calderería chapa galvanizada ø>900 mm (p.o.) kg 3,9200
MT0302001 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 150 mm Ud 104,7800
MT0302002 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 200 mm Ud 155,6800
MT0302003 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 250 mm Ud 363,9600
MT0302004 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 300 mm Ud 472,1300
MT0302005 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 400 mm Ud 1518,0000
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MT0302006 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 500 mm Ud 2017,7100
MT0302007 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 600 mm Ud 2618,0000
MT0302008 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 800 mm Ud 4407,6100
MT0302009 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 1000 mm Ud 7420,5100
MT0302010 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 1200 mm Ud 9628,2700
MT0302011 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 150 mm Ud 120,7900
MT0302012 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 200 mm Ud 164,3400
MT0302013 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 250 mm Ud 247,6300
MT0302014 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 300 mm Ud 382,0300
MT0302015 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 400 mm Ud 751,6500
MT0302016 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 500 mm Ud 1273,0400
MT0302017 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 600 mm Ud 1512,2500
MT0302018 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 800 mm Ud 2619,4300
MT0302019 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 1000 mm Ud 5044,5300
MT0302020 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 1200 mm Ud 6729,2500
MT0302021 Reducción fundición bridas ø 150 mm Ud 77,2800
MT0302022 Reducción fundición bridas ø 200 mm Ud 105,8200
MT0302023 Reducción fundición bridas ø 250 mm Ud 162,2900
MT0302024 Reducción fundición bridas ø 300 mm Ud 323,4800
MT0302025 Reducción fundición bridas ø 400 mm Ud 515,5200
MT0302026 Reducción fundición bridas ø 500 mm Ud 1324,7100
MT0302027 Reducción fundición bridas ø 600 mm Ud 2125,5200
MT0302028 Reducción fundición bridas ø 800 mm Ud 2570,2200
MT0302029 Reducción fundición bridas ø 1000 mm Ud 3961,7400
MT0302030 Reducción fundición bridas ø 1200 mm Ud 7393,2700
MT0302031 Reducción fundición enchufe ø 150 mm Ud 121,6000
MT0302032 Reducción fundición enchufe ø 200 mm Ud 154,9900
MT0302033 Reducción fundición enchufe ø 250 mm Ud 247,9700
MT0302034 Reducción fundición enchufe ø 300 mm Ud 322,9700
MT0302035 Reducción fundición enchufe ø 400 mm Ud 576,8100
MT0302036 Reducción fundición enchufe ø 500 mm Ud 837,4100
MT0302037 Reducción fundición enchufe ø 600 mm Ud 1035,0700
MT0302038 Reducción fundición enchufe ø 800 mm Ud 1726,4600
MT0302039 Reducción fundición enchufe ø 1000 mm Ud 2785,6100
MT0302040 Reducción fundición enchufe ø 1200 mm Ud 4832,9200
MT0302041 Té fundición bridas ø 150 mm (p.o.) Ud 122,5600
MT0302042 Té fundición bridas ø 200 mm (p.o.) Ud 191,9200
MT0302043 Té fundición bridas ø 250 mm (p.o.) Ud 420,8600
MT0302044 Té fundición bridas ø 300 mm (p.o.) Ud 524,6200
MT0302045 Té fundición bridas ø 400 mm (p.o.) Ud 899,6400
MT0302046 Té fundición bridas ø 500 mm (p.o.) Ud 1395,1100
MT0302047 Té fundición bridas ø 600 mm (p.o.) Ud 2130,9800
MT0302048 Té fundición bridas ø 800 mm (p.o.) Ud 4974,9600
MT0302049 Té fundición bridas ø 1000 mm (p.o.) Ud 7575,0200
MT0302050 Té fundición bridas ø 1200 mm (p.o.) Ud 10185,8100
MT0302051 Té fundición enchufe ø 150 mm Ud 135,3500
MT0302052 Té fundición enchufe ø 200 mm Ud 181,2400
MT0302053 Té fundición enchufe ø 250 mm Ud 309,2600
MT0302054 Té fundición enchufe ø 300 mm Ud 553,0100
MT0302055 Té fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) Ud 696,7300
MT0302056 Té fundición enchufe ø 500 mm Ud 1188,3900
MT0302057 Té fundición enchufe ø 600 mm (p.o.) Ud 1613,3400
MT0302058 Té fundición enchufe ø 800 mm (p.o.) Ud 3140,9000
MT0302059 Té fundición enchufe ø 1000 mm Ud 5185,8100
MT0302060 Té fundición enchufe ø 1200 mm (p.o.) Ud 7349,3100
MT0302061 Unión brida enchufe ø 800 PN16 Ud 2551,1100
MT0302062 Brida universal ø 800 PN16 Ud 1603,0300
MT0303001 Codo PVC 45º<a<=90º ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 2,0900
MT0303002 Codo PVC 45º<a<=90º ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 3,9600
MT0303003 Codo PVC 45º<a<=90º ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 5,8900
MT0303004 Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 10,2500
MT0303005 Codo PVC 45º<a<=90º ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 15,7600
MT0303006 Codo PVC 45º<a<=90º ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 27,6100
MT0303007 Codo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 33,3000
MT0303008 Codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 51,8200
MT0303009 Codo PVC 45º<a<=90º ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 192,3400
MT0303010 Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 346,3700
MT0303020 Te PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 2,9200
MT0303021 Te PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 5,3400
MT0303022 Te PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 9,1500
MT0303023 Te PVC ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 13,5600
MT0303024 Te PVC ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 23,8800
MT0303025 Te PVC ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 34,2500
MT0303026 Te PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 42,9900
MT0303027 Te PVC ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 61,3700
MT0303028 Te PVC ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 219,3500
MT0303029 Te PVC ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 421,9000
MT0303030 Reducción PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 2,8400
MT0303031 Reducción PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 3,1700
MT0303032 Reducción PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 5,3000
MT0303033 Reducción PVC ø 110 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 6,4700
MT0303034 Reducción PVC ø 125 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 8,0000
MT0303035 Reducción PVC ø 140 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 10,0400
MT0303036 Reducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 27,0200
MT0303037 Reducción PVC ø 200 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 46,7300
MT0303038 Reducción PVC ø 250 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 62,4000
MT0303039 Reducción PVC ø 315 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 120,3400
MT0304001 Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 364,2200
MT0304002 Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 440,0900
MT0304003 Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 518,0100
MT0304004 Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 637,9100
MT0304005 Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 786,5900
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MT0304006 Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 213,6500
MT0304007 Reducción PE100 ø 315/2050 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 270,4400
MT0304008 Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 318,7900
MT0304009 Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 403,2000
MT0304010 Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 497,1900
MT0304011 Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 421,6000
MT0304012 Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 524,1500
MT0304013 Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 637,5500
MT0304014 Te PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 806,3800
MT0304015 Te PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 994,3800
MT0305001 Pieza singular de PRFV ø<=500 mm 1,6 MPa Ud 18,8700
MT0305002 Pieza singular de PRFV 500<ø<=800 mm 1,6 MPa Ud 12,0600
MT0305003 Pieza singular de PRFV ø>800 mm 1,6 MPa Ud 7,4200
MT0305004 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 400 mm 1,6 MPa Ud 445,1800
MT0305005 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 500 mm 1,6 MPa Ud 652,0100
MT0305006 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 600 mm 1,6 MPa Ud 869,7100
MT0305007 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 800 mm 1,6 MPa Ud 1508,6000
MT0305008 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 1000 mm 1,6 MPa Ud 2043,8600
MT0305009 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 1200 mm 1,6 MPa Ud 4016,1200
MT0305010 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 1400 mm 1,6 MPa Ud 5952,1900
MT0305011 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 400 mm 1,6 MPa Ud 996,3200
MT0305012 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 500 mm 1,6 MPa Ud 1509,3300
MT0305013 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 600 mm 1,6 MPa Ud 2033,9100
MT0305014 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 800 mm 1,6 MPa Ud 3535,1400
MT0305015 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 1000 mm 1,6 MPa Ud 4692,4500
MT0305016 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 1200 mm 1,6 MPa Ud 10254,8200
MT0305017 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 1400 mm 1,6 MPa Ud 14695,7400
MT0305018 Reducción PRFV ø 400 mm 1,6 MPa Ud 2047,0300
MT0305019 Reducción PRFV ø 500 mm 1,6 MPa Ud 2546,8800
MT0305020 Reducción PRFV ø 600 mm 1,6 MPa Ud 2919,2500
MT0305021 Reducción PRFV ø 800 mm 1,6 MPa Ud 3784,2600
MT0305022 Reducción PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa Ud 4790,3900
MT0305023 Reducción PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa Ud 5532,2400
MT0305024 Reducción PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa Ud 6956,3300
MT0305025 Te de PRFV ø 400 mm 1,6 MPa Ud 708,4900
MT0305026 Te de PRFV ø 500 mm 1,6 MPa Ud 868,0200
MT0305027 Te de PRFV ø 600 mm 1,6 MPa Ud 1070,3000
MT0305028 Te de PRFV ø 800 mm 1,6 MPa Ud 1536,4000
MT0305029 Te de PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa Ud 1885,2300
MT0305030 Te de PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa Ud 2415,1800
MT0305031 Te de PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa Ud 3785,2900
MT0306001 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 100 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 153,5100
MT0306002 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 150 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 172,5500
MT0306003 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 200 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 301,0700
MT0306004 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 250 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 410,5500
MT0306005 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 300 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 545,6000
MT0306006 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 400 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 759,2200
MT0306007 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 500 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 1053,1500
MT0307001 Carrete desmontaje fundición ø 100 mm Ud 144,3900
MT0307002 Carrete desmontaje fundición ø 150 mm Ud 178,2200
MT0307003 Carrete desmontaje fundición ø 200 mm Ud 268,2300
MT0307004 Carrete desmontaje fundición ø 250 mm Ud 444,0500
MT0307005 Carrete desmontaje fundición ø 300 mm Ud 601,9100
MT0307006 Carrete desmontaje fundición ø 400 mm Ud 945,7800
MT0307007 Carrete desmontaje fundición ø 500 mm Ud 1279,8800
MT0308002 Anillo de chapa ø 800 mm x 1 m Ud 2659,8400
MT0308003 Núcleo de acero para tubería de HA con camisa de chapa Ud 2974,0200
MT0308004 Acoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa Ud 3201,1300
MT0308005 Acoplamiento especial de calderería ø 700 mm Ud 3413,4500
MT0308006 Acoplamiento especial de calderería ø 600 mm Ud 3083,4200
MT0308007 Te BBB fja orientable ø 800‐400 PN16 Ud 5657,0400
MT0308008 Te BBB fja orientable ø 700‐400 PN16 Ud 4785,0000
MT0308009 Te BBB fja orientable ø 600‐400 PN16 Ud 4030,1700
MT0308010 Codo de fundición ø 800 mm, 45º, PN16 Ud 6296,1900
MT0308011 Codo de fundición ø 600 mm, 45º, PN16 Ud 1987,6800
MT0308012 Codo de fundición ø 800 mm, 22º 30, PN16 Ud 4342,5200
MT0308013 Codo de fundición EE ø 800 mm, 45º, PN16 Ud 6414,8900
MT0308014 Ventosa trifuncional , ø 150 mm, PN16 Ud 1787,2800
MT0401001 HL‐150/F/20, planta m³ 77,2500
MT0401002 HL‐150/PB/20, puesto en obra m³ 94,3900
MT0402001 Hormigón HM‐20/PB/40‐20/X0 m³ 79,5700
MT0402002 Hormigón HM‐20/PB/40‐20/X0‐XC‐XS‐XA‐XM m³ 83,5800
MT0402003 Hormigón HM‐25/PB/40‐20/X0‐XC1‐XC2 m³ 82,4500
MT0402004 Hormigón HM‐25/PB/40‐20/X0‐XC‐XS‐XA‐XM m³ 88,2900
MT0402005 Hormigón HM‐30/PB/40‐20/X0‐XC‐XS1‐XS2 m³ 89,2100
MT0402006 Hormigón HM‐35/PB/40‐20/X0‐XC‐XS‐XA‐XM m³ 93,9700
MT0403001 Hormigón HA‐25/PB/40‐20/X0‐XC1‐XC2 m³ 78,7500
MT0403002 Hormigón HA‐25/PB/20/X0‐XC‐XS‐XA‐XM m³ 88,2900
MT0403003 Hormigón HA‐25/PB/20, incluso encofrado m³ 273,1700
MT0403004 Hormigón HA‐30/PB/40‐20/X0‐XC1‐XC2 m³ 89,2100
MT0403005 Hormigón HA‐30/PB/20/X0‐XC‐XS‐XA‐XM m³ 100,1400
MT0403006 Hormigón HA‐35/PB/X0‐XC‐XS1‐XS2 m³ 93,9700
MT0403007 Hormigón HA‐35/PB/X0‐XC‐XS‐XA‐XM m³ 106,8900
MT0404001 Aditivo superplastificante polivalente hormigones (p.o.) kg 1,3400
MT0404002 Aditivo superplastificante de alto rendimiento (p.o.) kg 1,8600
MT0404003 Aditivo retardador de fraguado para hormigón (p.o.) kg 1,8400
MT0404004 Aditivo anticongelante para mortero y hormigón (p.o.) kg 1,3200
MT0404005 Aditivo acelerante de fraguado para mortero y hormigón (p.o.) kg 2,0000
MT0404006 Aditivo colorante o pigmento para hormigones (p.o.) kg 3,3600
MT0404007 Colorante endurecedor hormigón impreso (p.o.) kg 1,9400
MT0404008 Fibras de polipropileno para hormigón (p.o.) kg 13,3800
MT0404009 Fibras de acero para hormigón (p.o.) kg 13,3800
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MT0404010 Mortero de reparación para espesor hasta 2 cm (p.o.) kg 0,9400
MT0404011 Mortero de reparación para espesor hasta 8 cm (p.o.) kg 0,9600
MT0404012 Mortero revoco CSIV ‐W2 (p.o.) kg 1,5800
MT0404013 Mortero monocapa raspado (p.o.) kg 0,6500
MT0404014 Mortero monocapa piedra proyectada (p.o.) kg 0,5100
MT0404015 Producto de curado hormigón (p.o.) kg 2,3900
MT0404016 Resina acabado pavimento hormigón impreso (p.o.) l 7,2700
MT0404017 Suplemento hormigón blanco (p.o.) m³ 36,8800
MT0404018 Polvo desencofrante (p.o.) kg 6,3400
MT0405001 Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.) kg 0,8700
MT0405002 Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) kg 0,9200
MT0405003 Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) kg 1,2500
MT0405004 Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) kg 1,9900
MT0501001 Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MP Ud 81,2200
MT0501002 Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,6 MP Ud 88,7100
MT0501003 Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MP Ud 104,9600
MT0501004 Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MP Ud 123,4900
MT0501005 Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MP Ud 227,9100
MT0501006 Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MP Ud 398,2300
MT0501007 Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MP Ud 650,8100
MT0501008 Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MP Ud 834,2100
MT0501009 Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MP Ud 2336,6700
MT0501010 Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,6 MP Ud 3870,8700
MT0502001 Válvula mariposa, ø 50 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 204,1200
MT0502002 Válvula mariposa, ø 63 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 239,1300
MT0502003 Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 297,4900
MT0502004 Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 394,3300
MT0502005 Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 448,0500
MT0502006 Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 538,1800
MT0502007 Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 728,7400
MT0502008 Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 913,2700
MT0502009 Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 1385,3500
MT0502010 Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 1827,7300
MT0502011 Válvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 14278,8000
MT0502012 Válvula mariposa, ø 700 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 10866,2100
MT0502013 Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 7909,1200
MT0503001 Válvula esfera, ø 25 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC Ud 11,1200
MT0503002 Válvula esfera, ø 40 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC Ud 12,9300
MT0503003 Válvula esfera, ø 50 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC Ud 19,0100
MT0503004 Válvula esfera, ø 65 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC Ud 20,8400
MT0503005 Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce Ud 38,4200
MT0503006 Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce Ud 83,5000
MT0503007 Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce Ud 135,9700
MT0503008 Válvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce Ud 206,6400
MT0504001 Válvula hidraulica 2" de la Serie 300 de Regaber Ud 567,2700
MT0504002 Válvula hidraulica 2,5" de la Serie 300 de Regaber Ud 625,5800
MT0504003 Válvula hidraulica 3" de la Serie 300 de Regaber Ud 683,8900
MT0504004 Válvula hidraulica 4" de la Serie 300 de Regaber Ud 910,4700
MT0504005 Válvula hidraulica 6" de la Serie 300 de Regaber Ud 1657,6700
MT0504006 Válvula hidraulica 8" de la Serie 300 de Regaber Ud 2972,3600
MT0504007 Válvula hidraulica 10" de la Serie 300 de Regaber Ud 4127,6200
MT0504008 Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa Ud 59,1900
MT0504009 Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa Ud 224,6100
MT0504010 Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa Ud 98,9100
MT0504011 Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa Ud 245,3900
MT0504012 Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm Ud 64,4500
MT0504013 Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de más de 200 mm Ud 102,3300
MT0601001 Contador multijet hasta 2" para aplicaciones de riego de en PN ‐16 Ud 104,5200
MT0601002 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 2" en PN ‐16 Ud 153,9400
MT0601003 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 2,5" en PN ‐16 Ud 170,9900
MT0601004 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 3" en PN ‐16 Ud 183,6400
MT0601005 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 4" en PN ‐16 Ud 215,9200
MT0601006 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 6" en PN ‐16 Ud 341,8700
MT0601007 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 8" en PN ‐16 Ud 413,3400
MT0601008 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 10" en PN ‐16 Ud 666,6900
MT0602001 Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S ‐3D de 2" en PN‐16 Ud 109,4800
MT0602002 Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S ‐3D de 3" en PN‐16 Ud 142,8000
MT0602003 Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S ‐3D de 4" en PN‐16 Ud 177,3100
MT0602004 Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S ‐3D de 6" en PN‐16 Ud 230,8600
MT0602005 Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S ‐3D de 8" en PN‐16 Ud 273,7000
MT0602006 Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S ‐3D de 10" en PN‐16 Ud 502,1800
MT0603001 Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 Mpa Ud 366,4000
MT0603002 Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,6 Mpa Ud 377,6800
MT0603003 Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 Mpa Ud 424,4000
MT0603004 Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 Mpa Ud 485,5400
MT0603005 Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 Mpa Ud 733,9200
MT0604001 Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm. 1,6 MPa Ud 3987,7900
MT0604002 Caudalímetro electromagnético, ø 350 mm. 1,6 MPa Ud 5068,5300
MT0604003 Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm. 1,6 MPa Ud 5539,3400
MT0604004 Caudalímetro electromagnético, ø 450 mm. 1,6 MPa Ud 6034,1700
MT0604005 Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm. 1,6 MPa Ud 6584,6700
MT0605001 Filtro en T cazapiedras, ø 50 mm. 1,6 MPa Ud 44,9900
MT0605002 Filtro en T cazapiedras, ø 80 mm. 1,6 MPa Ud 75,7200
MT0605003 Filtro en T cazapiedras, ø 100 mm. 1,6 MPa Ud 101,2700
MT0605004 Filtro en T cazapiedras, ø 150 mm. 1,6 MPa Ud 237,2400
MT0605005 Filtro en T cazapiedras, ø 200 mm. 1,6 MPa Ud 418,0100
MT0606001 Chorro múltiple metálico ø 15 mm 1,6 MPa Ud 52,0600
MT0606002 Chorro múltiple metálico ø 20 mm 1,6 MPa Ud 56,2600
MT0606003 Chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa Ud 71,2100
MT0606004 Chorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPa Ud 77,6300
MT0606005 Chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa Ud 108,3300
MT0606006 Chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa Ud 362,4800
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MT0701001 Tubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 147,5300
MT0701002 Tubo a.l.h. ø 355 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 157,1800
MT0701003 Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 167,3900
MT0701004 Tubo a.l.h. ø 457 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 178,3300
MT0701005 Tubo a.l.h. ø 457 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 194,5400
MT0701006 Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 195,5600
MT0701007 Tubo a.l.h. ø 558 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 213,2400
MT0701008 Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 227,3700
MT0701009 Tubo a.l.h. ø 711 mm, espesor 8 mm, revest, int. epoxi (p.o.) m 301,2700
MT0701010 Tubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 8 mm, revest, int. epoxi (p.o.) m 400,4500
MT0701011 Tubo a.l.h ø 914 mm, espesor 10 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 495,9900
MT0701012 Tubo a.l.h.ø 1016 mm, espesor 10 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 497,5200
MT0701013 Tubo a.l.h.ø 1118 mm, espesor 12 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 565,0600
MT0701014 Tubo a.l.h.ø 1219 mm, espesor 12 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 721,8400
MT0702001 Tubo fundición ø 150 mm clase C40 ( p.o.) m 30,3200
MT0702002 Tubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.) m 41,5700
MT0702003 Tubo fundición ø 250 mm clase C40 (p.o.) m 52,9700
MT0702004 Tubo fundición ø 300 mm clase C40 (p.o.) m 66,7700
MT0702005 Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) m 101,2700
MT0702006 Tubo fundición ø 500 mm clase C30 (p.o.) m 136,4800
MT0702007 Tubo fundición ø 600 mm clase C30 (p.o.) m 183,0500
MT0702008 Tubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) m 334,0300
MT0702009 Tubo fundición ø1000 mm clase C25 (p.o.) m 488,9400
MT0702010 Tubo fundición ø 1200 mm clase C25 (p.o.) m 859,3900
MT0703001 Tubo PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 3,7800
MT0703002 Tubo PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 5,3200
MT0703003 Tubo PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 7,5900
MT0703004 Tubo PVC ø 110 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 8,9000
MT0703005 Tubo PVC ø 125 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 11,3400
MT0703006 Tubo PVC ø 140 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 15,1500
MT0703007 Tubo PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 18,5700
MT0703008 Tubo PVC ø 180 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 23,5100
MT0703009 Tubo PVC ø 200 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 28,9400
MT0703010 Tubo PVC ø 250 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 44,9900
MT0703011 Tubo PVC ø 315 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 71,6200
MT0703012 Tubo PVC ø 400 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 115,1100
MT0703013 Tubo PVC ø 500 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 180,1300
MT0703014 Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 7,2500
MT0703015 Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 10,5700
MT0703016 Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 13,7600
MT0703017 Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 21,4700
MT0703018 Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 28,4600
MT0703019 Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 39,9100
MT0703020 Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 57,3900
MT0704001 Tubo de PE100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 0,5100
MT0704002 Tubo de PE100 ø 32 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 0,7400
MT0704003 Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 1,1700
MT0704004 Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 2,0700
MT0704005 Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 3,2800
MT0704006 Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 3,9700
MT0704007 Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 5,7500
MT0704008 Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 8,1500
MT0704009 Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 10,5300
MT0704010 Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 13,1100
MT0705001 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm (p.o.) m 9,6700
MT0705002 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315 mm (p.o.) m 12,5600
MT0705003 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm (p.o.) m 21,3800
MT0705004 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500 mm (p.o.) m 32,1500
MT0705005 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm (p.o.) m 49,4900
MT0705006 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm (p.o.) m 74,4900
MT0705007 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø1,00 m (p.o.) m 129,1100
MT0706001 Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) m 11,3200
MT0706002 Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) m 16,6700
MT0706003 Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) m 21,4900
MT0706004 Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) m 36,4300
MT0706005 Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) m 54,9300
MT0706006 Tubo hormigón campana ø 0,40 m con p.p. junta de goma (p.o.) m 20,3300
MT0706007 Tubo hormigón campana ø 0,50 m con p.p. junta de goma (p.o.) m 28,8700
MT0706008 Tubo hormigón campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma (p.o.) m 38,4000
MT0706009 Tubo hormigón campana ø 0,80 m con p.p. junta de goma (p.o.) m 63,8400
MT0706010 Tubo hormigón campana ø 1,00 m con p.p. junta de goma (p.o.) m 92,5500
MT0707001 Tubo de PRFV ø 400 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 67,1800
MT0707002 Tubo de PRFV ø 400 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 70,4900
MT0707003 Tubo de PRFV ø 400 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 73,8400
MT0707004 Tubo de PRFV ø 500 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 89,3200
MT0707005 Tubo de PRFV ø 500 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 91,7100
MT0707006 Tubo de PRFV ø 500 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 108,1400
MT0707007 Tubo de PRFV ø 600 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 124,8200
MT0707008 Tubo de PRFV ø 600 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 109,0500
MT0707009 Tubo de PRFV ø 600 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 117,4000
MT0707010 Tubo de PRFV ø 800 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 176,6900
MT0707011 Tubo de PRFV ø 800 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 181,8800
MT0707012 Tubo de PRFV ø 800 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 210,3800
MT0707013 Tubo de PRFV ø 1000 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 247,6400
MT0707014 Tubo de PRFV ø 1000 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 260,3100
MT0707015 Tubo de PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPa 10000 N/mm² (p.o.) m 282,6400
MT0707016 Tubo de PRFV ø 1200 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 343,8600
MT0707017 Tubo de PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 425,3700
MT0707018 Tubo de PRFV ø 1400 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 421,8000
MT0707019 Tubo de PRFV ø 1200 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 355,1400
MT0707020 Tubo de PRFV ø 1400 mm, 1,0 MPa 10000 N/mm² (p.o.) m 483,9700
MT0708001 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160 mm 8 kN/m² (p.o.) m 5,9900
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MT0708002 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 8 kN/m² (p.o.) m 11,1100
MT0708003 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250 mm 8kN/m² (p.o.) m 15,8500
MT0708004 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø315 mm 8kN/m² (p.o.) m 22,8700
MT0708005 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø400 mm 8kN/m² (p.o.) m 37,3700
MT0708006 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø500 mm 8kN/m² (p.o.) m 63,2200
MT0708007 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø600 mm 8kN/m² (p.o.) m 78,4200
MT0709001 Prueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm m 1,5200
MT0709002 Prueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm m 2,7500
MT0709003 Prueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm m 4,8400
MT0709004 Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm m 9,8500
MT0709005 Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm m 15,0100
MT0709010 Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 180<ø< 300 m 1,7900
MT0709011 Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 m 2,7400
MT0709012 Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 m 3,0900
MT0709013 Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<=ø<1000 m 3,5900
MT0709014 Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>=1000 m 3,7500
MT0710001 Tubería PEAD DN250 PN‐16 m 96,1200
MT0710002 Tubería PEAD DN250 PN‐25 m 134,2300
MT0710003 Anillo de estanqueidad Ud 3350,0000
MT0801001 Explosivos (p.o.) kg 5,2800
MT0801002 Mecha (p.o.) m 0,3500
MT0801003 Detonador (p.o.) Ud 1,4200
MT0802001 Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m2 (p.o.) m² 1,3300
MT0802002 Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m2 (p.o.) m² 1,6300
MT0802003 Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 601 a 700 g/m2 (p.o.) m² 2,2800
MT0802004 Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 701 a 800 g/m2 (p.o.) m² 2,6000
MT0803001 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 150 mm 1,6 MPa Ud 203,4400
MT0803002 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 200 mm 1,6 MPa Ud 295,6600
MT0803003 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 400 mm 1,6 MPa Ud 556,8000
MT0803004 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 500 mm 1,6 MPa Ud 644,5600
MT0803005 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 600 mm 1,6 MPa Ud 717,0400
MT0803006 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 800 mm 1,6 MPa Ud 1243,5500
MT0803007 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 1000 mm 1,6 MPa Ud 1620,5600
MT0804001 Film PE transparente e=0,2 mm (p.o.) m2 0,5400
MT0804002 Sellado poliuretano (p.o.) m2 3,6700
MT0805001 Betún asfáltico, 160/220 aplicado t 481,0600
MT0805002 Microasfalto incoloro 3 cm t 96,1300
MT0805010 Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 t 402,7800
MT0805011 Emulsión bituminosa catiónica C60B2 t 393,5900
MT0805012 Emulsión bituminosa catiónica C65B3 t 418,5900
MT0805013 Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 t 403,5900
MT0805014 Emulsión bituminosa catiónica C67BF3 t 458,5700
MT0805015 Emulsión bituminosa catiónica C69BP2 t 505,1800
MT0805016 Emulsión bituminosa aniónica EAM t 458,5700
MT0805017 Emulsión bituminosa aniónica EAR‐1 t 393,5900
MT0805018 Emulsión bituminosa aniónica EAR‐2 t 418,5800
MT0805019 Emulsión bituminosa aniónica EAL‐1 t 403,5900
MT0805020 Emulsión bituminosa aniónica EAL‐2 t 411,0900
MT0805021 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D t 63,2700
MT0805022 Reposición de pavimentos m² 35,2000
MT0805023 Slurry kg 0,9900
MT0805024 Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro m³ 185,6000
MT0805030 Malla TT galv.cal. 50x70 D=2 mm. m² 1,8100
MT0805031 Bulón D=16 mm. coronación m 64,4000
MT0805032 Bulón D=20 mm. coronación m 11,9500
MT0805040 Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m3, A‐4‐A7 m³ 0,6700
MT0901001 Señal triangular tipo Peligro 175 cm Ud 69,7500
MT0901002 Señal triangular tipo Peligro 135 cm Ud 54,6900
MT0901003 Señal triangular tipo Peligro 90 cm Ud 31,4200
MT0901004 Señal triangular tipo Peligro 70 cm Ud 20,9200
MT0901005 Señal triangular tipo Peligro 60 cm Ud 11,5200
MT0901010 Señal triangular tipo Peligro 175 cm reflectante Ud 145,8000
MT0901011 Señal triangular tipo Peligro 135 cm reflectante Ud 60,0600
MT0901012 Señal triangular tipo Peligro 90 cm reflectante Ud 36,5100
MT0901013 Señal triangular tipo Peligro 70 cm reflectante Ud 26,1900
MT0901014 Señal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante Ud 24,0400
MT0901020 Señal cuadrada 60x60 cm Ud 31,1400
MT0901021 Señal cuadrada 40x40 cm Ud 23,4200
MT0901022 Señal cuadrada 60x60 cm reflectante Ud 33,8600
MT0901023 Señal cuadrada 40x40 cm reflectante (p.o.) Ud 28,1000
MT0901030 Señal rectangular 90x60 cm (p.o.) Ud 60,3600
MT0901031 Señal rectangular 60x40 cm (p.o.) Ud 31,6200
MT0901032 Señal rectangular 90x60 cm reflectante Ud 31,6200
MT0901033 Señal rectangular 60x40 cm reflectante Ud 33,9300
MT0901040 Señal Prohibición y Obligación ø 120 cm Ud 82,6700
MT0901041 Señal Prohibición y Obligación ø 90 cm Ud 46,9100
MT0901042 Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm Ud 22,0200
MT0901043 Señal Prohibic. y Obligac.STOP Octógono ø 90cm,doble apot Ud 53,3200
MT0901044 Señal Prohibic. y Obligac.STOP Octógono ø 60cm,doble apot Ud 24,9900
MT0901045 Señal Prohibición u Obligación ø 120 cm reflectante Ud 134,4300
MT0901046 Señal Prohibición y Obligación ø 90 cm reflectante Ud 52,4000
MT0901047 Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm reflectante Ud 29,0200
MT0901050 Señal STOP Octógono ø 90 cm, doble apotema reflectante Ud 60,4800
MT0901051 Señal STOP Octógono ø 60 cm, doble apotema reflectante Ud 32,2400
MT0901060 Señal orientación 120x25 cm Ud 47,4400
MT0901061 Señal orientación 95x25 cm Ud 34,2800
MT0901062 Señal orientación 70x25 cm Ud 26,7000
MT0901063 Señal orientación 120x25 cm reflectante Ud 54,9100
MT0901064 Señal orientación 95x25 cm reflectante Ud 41,5500
MT0901065 Señal orientación 70x25 cm reflectante Ud 34,2900
MT0901070 Señal localización 95x40 cm Ud 45,9100
MT0901071 Señal localización 70x40 cm Ud 40,5900
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MT0901072 Señal localización 95x40 cm reflectante Ud 60,1300
MT0901073 Señal localización 70x40 cm reflectante Ud 53,6500
MT0901074 Placa de señalización salida de emergencia Ud 7,0500
MT0901075 Placa de señalización de extintor Ud 5,5000
MT0901076 Señal de advertencia de cargas suspendidas Ud 2,0000
MT0901077 Señal de advertencia de caídas a distinto nivel Ud 2,0000
MT0901080 Señal aluminio extrusionado m² 110,8700
MT0901090 Barrera seguridad con banda 30 cm y poste tubular 150x55 m 29,8200
MT0901091 Barrera seguridad mixta (acero‐madera), colocada m 67,6900
MT0902001 Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm m 6,1800
MT0902002 Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) m 11,3300
MT0903001 Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) kg 1,8300
MT0903002 Microesferas vidrio tratadas (p.o.) kg 1,1500
MT0903003 Pintura termoplástica en frio (p.o.) kg 2,5000
MT0903004 Espejo convexo de material acrilico, ø 60 mm (p.o.) Ud 142,8000
MT0904001 Extintor de 3 kg. de polvo ABC Ud 50,1000
MT0904002 Extintor de 6 kg. de polvo ABC Ud 56,2900
MT0904003 Extintor de 5 kg. de CO2 Ud 115,1800
MT0904004 Kit adhesivo Ud 0,9400
MT0904005 Aro salvavidas 72,5‐45 cm homologado con rabiza Ud 55,1200
MT0904006 Candado de seguridad maestreado. i/ llave Ud 29,5700
MT0904007 Tapa de fundición para pozos C‐250 D600 logo Acuamed Ud 58,6100
MT0904008 Ventilador/extractor para espacios confinados Ud 142,3000
MT0904009 Malla para flltros, paso 3 mm, espesor 2 mm Ud 89,2500
MT0904010 Malla para flltros, paso 3 mm, espesor 3 mm Ud 297,5000
MT0904011 Detector de gases Altair 4X de 4 gases (LEL, O, CO y SH2) Ud 765,5500
MT0904012 Manguito de unión diámetro inferior a DN600 L:360 mm PN16 Ud 825,0000
MT0904013 Manguito de unión diámetro superior a DN600 L:360 mm PN16 Ud 1070,0000
MT1001001 Panel chapa de acero 200x50 cm Ud 2,3600
MT1001002 Arqueta de registro de dimensiones interiores 2x2 metros Ud 6600,5900
MT1001003 Picado de anclaje para piezas especiales m³ 150,3100
MT1001004 Anclaje de hormigón para piezas especiales m³ 137,4200
OT01001 Análisis del agua de salida de depuradora Ud 247,5000
OT01002 Análisis de nitratos en aguas residuales Ud 93,5000
OT01003 Análisis de sustancias peligrosas de aguas destinadas a riego Ud 825,0000
OT02001 Ensayo de densidad de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 30,8000
OT02002 Ensayo de espesor de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 18,7000
OT02003 Ensayo de resistencia al desgarro de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 88,0000
OT02004 Ensayo de tracción y alargamiento de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 100,1000
OT02005 Ensayo de índice de fluidez de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 68,2000
OT02006 Ensayo de contenido de negro de carbono de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 104,5000
OT02007 Ensayo de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 68,2000
OT02008 Ensayo de dispersión de negro de carbono de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 99,0000
OT02009 Ensayo del tiempo de inducción a la oxidación de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 148,5000
OT02010 Ensayo de la resistencia a la fisuración bajo tensión en un tensoactivo (Stress Cracking) de la lámina de polietileno colocada e Ud 308,0000
OT03001 Informe de los trabajos realizados Ud 80,0000
OT03002 Informe de los trabajos realizados en arqueta de seccionamiento Ud 200,0000
OT03003 Redacción de informe técnico Ud 3400,0000
OT04001 Traslado y retorno del equipo de localización día 150,0000
OT04002 Suplemento al precio de localización de avería en línea de media tensión por actuación realizada en día no laborable Ud 360,0000
OT05001 Parte proporcional de piezas especiales % 0,1000
OT06001 Suplemento transporte materiales sueltos a vertedero D<=30 km, i/canon de vertido m³ 0,9700
OT06002 Suplemento transporte materiales sueltos a vertedero D > 30 km, i/canon de vertido m³ 1,3400
OT06003 Cata localización averías Ud 849,5800
OT06004 Señalización y vallado zona de obras Ud 392,1100
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2.2. CUADRO DE PRECIOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MURCIA 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1. Cuadro de descompuestos por capítulos 
  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OM01 OBRA CIVIL

OM0101 LABORES DE PREPARACIÓN DEL TERRENO

Despedregado, terreno cultivo, con rastrillo 10-12 dientesOM0101001 Ha

Despedregado de terrenos de cultivo mediante dos pasadas de tractor con
rastrillo de 10-12 dientes. Quedando limitado a aquellas piedras que pue-
dan recogerse con el trabajo normal del rastrillo. No se incluye el arranque
de piedras que requieran trabajos especiales, pero si el apilado en cordo-
nes distanciados como máximo 50 m.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 94,40005,0000
MQ0301005 hTractor orugas 151/240 CV 98,4300 492,15005,0000

Mano de obra .................................................................... 94,4000
Maquinaria......................................................................... 492,1500

Suma la partida ................................................................. 586,5500
Costes indirectos ............................... 6% 35,1930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 621,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Despedregado, terreno cultivo, con rastrillo 18-20 dientesOM0101002 Ha

Despedregado de terrenos de cultivo mediante dos pasadas de tractor con
rastrillo de 18-20 dientes. Quedando limitado a aquellas piedras que pue-
dan recogerse con el trabajo normal del rastrillo. No se incluye el arranque
de piedras que requieran trabajos especiales, pero si el apilado en cordo-
nes distanciados como máximo 50 m.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 122,72006,5000
MQ0301005 hTractor orugas 151/240 CV 98,4300 639,79506,5000

Mano de obra .................................................................... 122,7200
Maquinaria......................................................................... 639,7950

Suma la partida ................................................................. 762,5200
Costes indirectos ............................... 6% 45,7512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 808,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Roturación o desfonde a 50 cm con piedras o raíces y toconesOM0101003 Ha

Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raíces,
con rejas separadas hasta 90 cm como máximo y profundidad media de la-
bor de 50 cm.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 33,04001,7500
MQ0301005 hTractor orugas 151/240 CV 98,4300 172,25251,7500

Mano de obra .................................................................... 33,0400
Maquinaria......................................................................... 172,2525

Suma la partida ................................................................. 205,2900
Costes indirectos ............................... 6% 12,3174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 217,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

Eliminación pie aislado, diámetro <= 25 cmOM0101004 pie

Eliminación de pié aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el
traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de árboles disemina-
dos, con troncos de diámetro igual o inferior a 25 cm. Dejándolos fuera del
lugar de plantación preparados para su transporte.

MO0001007 hPeón especialista 19,0800 2,86200,1500
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MQ0701011 hMotosierra 1,9500 0,29250,1500
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,64820,0200

Mano de obra .................................................................... 2,8620
Maquinaria......................................................................... 1,9407

Suma la partida ................................................................. 4,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Eliminación pie aislado, diámetro > 25 cmOM0101005 pie

Eliminación de pié aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el
traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de árboles disemina-
dos, con troncos de diámetro mayor a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de
plantación preparados para su transporte.

MO0001007 hPeón especialista 19,0800 4,77000,2500
MQ0701011 hMotosierra 1,9500 0,48750,2500
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 3,70850,0450

Mano de obra .................................................................... 4,7700
Maquinaria......................................................................... 4,1960

Suma la partida ................................................................. 8,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Arranque tocones aislados, diámetro <= 25 cmOM0101006 pie

Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en árboles
con tronco de diámetro igual o inferior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar
de plantación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,37760,0200
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,64820,0200

Mano de obra .................................................................... 0,3776
Maquinaria......................................................................... 1,6482

Suma la partida ................................................................. 2,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1218
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Arranque tocones aislados, diámetro > 25 cmOM0101007 pie

Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en árboles
con tronco de diámetro superior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de
plantación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,81180,0430
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 3,54360,0430

Mano de obra .................................................................... 0,8118
Maquinaria......................................................................... 3,5436

Suma la partida ................................................................. 4,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, D<= 20 mOM0101008 m²

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10
cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal
hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de
transporte de 20 m, medido sobre perfil.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,15100,0080
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 0,1510
Maquinaria......................................................................... 0,5790

Suma la partida ................................................................. 0,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Desbroce márgenes camino desbrozadora de brazo densidad normalOM0101009 m

Desbroce y despeje de ambas márgenes de camino con densidad normla
de matorral, con desbrozadora de martillos acoplada al brazo de un tractor
de ruedas, con material que permita el correcto funcionamiento de la ma-
quinaria. Anchura máxima de desbroce por margen de 2,50 m, incluyendo
arcén, cuneta y talud. Incluidas las excavaciones y el transporte de la capa
vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxi-
ma de transporte de 20 m.

MO0001002 hCapataz 25,9100 0,05180,0020
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 0,38160,0200
MQ0701002 hDesbrozadora de martillo 10,9300 0,21860,0200
MQ0301022 hTractor ruedas 101/150 CV 51,4300 1,02860,0200

Mano de obra .................................................................... 0,4334
Maquinaria......................................................................... 1,2472

Suma la partida ................................................................. 1,6800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1008
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Perfilado o rasanteo de la excavaciónOM0101010 m²

Perfilado o rasanteo de la excavación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,05660,0030
MQ0602001 hMotoniveladora hasta 130 CV 70,1000 0,21030,0030

Mano de obra .................................................................... 0,0566
Maquinaria......................................................................... 0,2103

Suma la partida ................................................................. 0,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Apertura hoyo para plantación de árbol de 100x100x100 en suelo, incluso tapadoOM0101011 Ud

Apertura manual de un hoyo de 100 cm de profundidad, de forma troncopi-
ramidal con 100x100 cm en su base superior y 60x60 cm en su base infe-
rior para plantanción de diversos tipos de especies forestales.

MO0001002 hCapataz 25,9100 0,51820,0200
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,47200,0250
MQ0203020 hAhoyadora 9,0000 0,22500,0250
MT0101001 m³Agua 1,5300 0,12700,0830
MT0201001 m³Tierra vegetal cribada y fertilizada 24,2100 2,17890,0900

Mano de obra .................................................................... 0,9902
Maquinaria......................................................................... 0,2250
Materiales .......................................................................... 2,3059

Suma la partida ................................................................. 3,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Apertura hoyo para plantación de árbol de 60x60x60 en suelo, incluso tapadoOM0101012 Ud

Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopira-
midal con 60x60 cm en su base superior y 40x40 cm en su base inferior pa-
ra plantanción de diversos tipos de especies forestales.

MO0001002 hCapataz 25,9100 0,38870,0150
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,37760,0200
MQ0203020 hAhoyadora 9,0000 0,18000,0200
MT0101001 m³Agua 1,5300 0,07650,0500
MT0201001 m³Tierra vegetal cribada y fertilizada 24,2100 1,30730,0540

Mano de obra .................................................................... 0,7663
Maquinaria......................................................................... 0,1800
Materiales .......................................................................... 1,3838

Suma la partida ................................................................. 2,3300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Plantación árboles hoyos en 60x60x60, incluso abonadoOM0101013 Ud

Plantación especial de árboles en terrenos preparados por hoyos de
60x60x60 cm, incluido el tapado del hoyo. No se incluye el precio de la
planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

MO0001002 hCapataz 25,9100 1,03640,0400
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 2,83200,1500

Mano de obra .................................................................... 3,8684

Suma la partida ................................................................. 3,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Plantación árboles hoyos en 100x100x100, incluso abonadoOM0101014 Ud

Plantación especial de árboles en terrenos preparados por hoyos de
100x100x100 cm, incluido el tapado del hoyo. No se incluye el precio de la
planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno
con pendiente inferior o igual al 50%

MO0001002 hCapataz 25,9100 1,94330,0750
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 9,91200,5250

Mano de obra .................................................................... 11,8553

Suma la partida ................................................................. 11,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,7116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

OM0102 DRENAJE

Excavación cunetas 50 < profundidad <= 70 cm, terreno franco-ligeroOM0102001 m³

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y
refino de taludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno franco-ligero.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,18880,0100
MQ0602001 hMotoniveladora hasta 130 CV 70,1000 0,70100,0100
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 0,1888
Maquinaria......................................................................... 0,7010

Suma la partida ................................................................. 0,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Excavación cunetas 50 < profundidad <= 70 cm, terreno compactoOM0102002 m³

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y
refino de taludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno compacto.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,28320,0150
MQ0602001 hMotoniveladora hasta 130 CV 70,1000 1,05150,0150

Mano de obra .................................................................... 0,2832
Maquinaria......................................................................... 1,0515

Suma la partida ................................................................. 1,3300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Excavación cunetas 50 < profundidad <= 70 cm, terreno tránsitoOM0102003 m³

xcavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y
refino de taludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno de tránsito.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,37760,0200
MQ0602001 hMotoniveladora hasta 130 CV 70,1000 1,40200,0200

Mano de obra .................................................................... 0,3776
Maquinaria......................................................................... 1,4020

Suma la partida ................................................................. 1,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno compactoOM0102004 m³

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes
y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en terreno compac-
to, depositando sobre camión, sin incluir transporte a vertedero.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,28320,0150
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,23620,0150

Mano de obra .................................................................... 0,2832
Maquinaria......................................................................... 1,2362

Suma la partida ................................................................. 1,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,0912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsitoOM0102005 m³

xcavación de cunetas con motoniveladora,incluso perfilado de rasantes y
refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad, en terreno duro, de tránsito.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,47200,0250
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,64820,0200
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Mano de obra .................................................................... 0,4720
Maquinaria......................................................................... 1,6482

Suma la partida ................................................................. 2,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1272
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Excavación cunetas con medios mecánicos, terreno rocaOM0102006 m³

Excavación de cunetas con medios mecánicos, incluso perfilado de rasan-
tes y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en terrenos de
roca en el que sea necesario el uso del martillo hidráulico.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,45310,0240
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,61060,0240
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 19,36640,2350
MQ0202003 hMartillo hidráulico 1001-1500 kg completo 7,2000 1,46880,2040
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 1,39270,0180

Mano de obra .................................................................... 1,0637
Maquinaria......................................................................... 22,2279

Suma la partida ................................................................. 23,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1,3974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 24,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Perfilado y refino taludes c/med. macán., 1,5<h<3 m, terreno compactoOM0102007 m²

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecáni-
cos, para una altura superior a 1,5 m y hasta 3 m en terreno compacto.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,18880,0100
MQ0602001 hMotoniveladora hasta 130 CV 70,1000 0,28040,0040

Mano de obra .................................................................... 0,1888
Maquinaria......................................................................... 0,2804

Suma la partida ................................................................. 0,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Perfilado y refino taludes c/med. macán., 1,5<h<3 m, terreno tránsitoOM0102008 m²

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecáni-
cos, para una altura superior a 1,5 m y hasta 3 m en terreno tránsito.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,28320,0150
MQ0602001 hMotoniveladora hasta 130 CV 70,1000 0,28040,0040

Mano de obra .................................................................... 0,2832
Maquinaria......................................................................... 0,2804

Suma la partida ................................................................. 0,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,0336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Perfilado y refino taludes c/med. macán., 3<h<6 m, terreno compactoOM0103209 m²

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecáni-
cos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno compacto.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,09440,0050
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 0,37800,0050
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Mano de obra .................................................................... 0,0944
Maquinaria......................................................................... 0,3780

Suma la partida ................................................................. 0,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Perfilado y refino taludes c/med. macán., 3<h<6 m, terreno tránsitoOM0103210 m²

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecáni-
cos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,11330,0060
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 0,45360,0060

Mano de obra .................................................................... 0,1133
Maquinaria......................................................................... 0,4536

Suma la partida ................................................................. 0,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Mechinal drenaje muros con tubo PVC diámetro 90 mmOM0103211 m

Mechinal para drenaje de los muros con tubo PVC de 90 mm de diámetro.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,88800,1000

Mano de obra .................................................................... 1,8880

Suma la partida ................................................................. 1,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1134
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m2, colocadoOM0103212 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido de filamentos continuos de
polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,45790,0180
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,33980,0180
MT0802001 m²Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m2

(p.o.)
1,3300 1,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7977
Materiales .......................................................................... 1,3300

Suma la partida ................................................................. 2,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m2, colocadoOM0103213 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido de filamentos continuos de
polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 401 a 500 g/m² , resistencia a la tracción de 34
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,63600,0250
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,47200,0250
MT0802002 m²Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m2

(p.o.)
1,6300 1,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,1080
Materiales .......................................................................... 1,6300

Suma la partida ................................................................. 2,7400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 601 a 700 g/m2, colocadoOM0103214 m²

Suministro y colocación de geotextil tejido de filamentos continuos de poli-
propileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los ra-
yos UV, gramajes de 601 a 700 g/m² , resistencia a la tracción de 42 KN/m.
No incluye solapes. Colocado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,56640,0300
MT0802003 m²Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 601 a 700 g/m2

(p.o.)
2,2800 2,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3296
Materiales .......................................................................... 2,2800

Suma la partida ................................................................. 3,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 701 a 800 g/m2, colocadoOM0103215 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido de filamentos continuos de
polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 701 a 800 g/m² , resistencia a la tracción de 42
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,81410,0320
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,60420,0320
MT0802004 m²Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 701 a 800 g/m2

(p.o.)
2,6000 2,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4183
Materiales .......................................................................... 2,6000

Suma la partida ................................................................. 4,0200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2412
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm., y 2 mm. de diámetro para protección de
taludes

OM0103216 m²

Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm., y 2 mm. de diámetro pa-
ra protección de taludes, totalmente colocada y anclada mediante bulones,
incluso limpieza y retirada del material suelto del talud.

MO0001002 hCapataz 25,9100 2,59100,1000
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 7,63200,4000
MQ0102010 hGrúa autopropulsada telescópica, 26�50 t 108,5400 10,85400,1000
MT0805030 m²Malla TT galv.cal. 50x70 D=2 mm. 1,8100 1,81001,0000
MT0805031 mBulón D=16 mm. coronación 64,4000 16,10000,2500
MT0805032 mBulón D=20 mm. coronación 11,9500 2,98750,2500

Mano de obra .................................................................... 12,7670
Maquinaria......................................................................... 10,8540
Materiales .......................................................................... 20,8975

Suma la partida ................................................................. 44,5200
Costes indirectos ............................... 6% 2,6712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 47,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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OM0103 EXCAVACIONES EN DESMONTE

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=100 mOM0103001 m³

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.
Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,25440,0100
MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 0,28800,0120
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 0,57490,0120
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 0,82410,0100

Mano de obra .................................................................... 0,5424
Maquinaria......................................................................... 1,3990

Suma la partida ................................................................. 1,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=500 mOM0103002 m³

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.
Distancia máxima de transporte 500 m. Volumen medido en estado natural.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,40700,0160
MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 0,38400,0160
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,31860,0160
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 0,76660,0160

Mano de obra .................................................................... 0,7910
Maquinaria......................................................................... 2,0852

Suma la partida ................................................................. 2,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=1000 mOM0103003 m³

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.
Distancia máxima de transporte 1.000 m. Volumen medido en estado natu-
ral.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,40700,0160
MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 0,38400,0160
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,27740,0155
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 1,67690,0350

Mano de obra .................................................................... 0,7910
Maquinaria......................................................................... 2,9543

Suma la partida ................................................................. 3,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=1500 mOM0103004 m³

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 1.500 m. Volumen medido en esta-
do natural.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,38160,0150
MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 0,43200,0180
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,48340,0180
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 1,67690,0350
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Mano de obra .................................................................... 0,8136
Maquinaria......................................................................... 3,1603

Suma la partida ................................................................. 3,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=2000 mOM0103005 m³

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 2.000 m. Volumen medido en esta-
do natural.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,45790,0180
MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 0,43200,0180
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,48340,0180
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 1,82060,0380

Mano de obra .................................................................... 0,8899
Maquinaria......................................................................... 3,3040

Suma la partida ................................................................. 4,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=2500 mOM0103006 m³

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 2.500 m. Volumen medido en esta-
do natural.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,55970,0220
MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 0,67200,0280
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,27740,0155
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 1,91640,0400

Mano de obra .................................................................... 1,2317
Maquinaria......................................................................... 3,1938

Suma la partida ................................................................. 4,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=3000 mOM0103007 m³

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 3.000 m. Volumen medido en esta-
do natural.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,63600,0250
MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 0,84000,0350
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,27740,0155
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 1,96430,0410

Mano de obra .................................................................... 1,4760
Maquinaria......................................................................... 3,2417

Suma la partida ................................................................. 4,7200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
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Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=3500 mOM0103008 m³

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 3.500 m. Volumen medido en esta-
do natural.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,71230,0280
MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 0,72000,0300
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,27740,0155
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 2,06010,0430

Mano de obra .................................................................... 1,4323
Maquinaria......................................................................... 3,3375

Suma la partida ................................................................. 4,7700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2862
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Excavación roca con explosivos vol>100 m3, s/proyecto voladura. Incluso cargaOM0103009 m³

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso
de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima
de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,53420,0210
MT0801001 kgExplosivos (p.o.) 5,2800 5,28001,0000
MT0801002 mMecha (p.o.) 0,3500 0,35001,0000
MT0801003 UdDetonador (p.o.) 1,4200 1,42001,0000
MQ0301006 hTractor orugas 241/310 CV 105,6700 3,17010,0300
MQ0203001 hCarro perforador (Wagon Drill) 68,9200 2,61900,0380
MQ0901001 hCompresor 31/70 CV, dos martillos 42,7200 0,46990,0110

Mano de obra .................................................................... 0,5342
Maquinaria......................................................................... 6,2590
Materiales .......................................................................... 7,0500

Suma la partida ................................................................. 13,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,8304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 14,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Excavación roca masas continuas con medios mecánicos. Incluso cargaOM0103010 m³

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para exca-
vaciones en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión, medido sobre perfil.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 31,31580,3800
MQ0202004 hMartillo hidráulico 1501-2000 kg completo 8,4700 2,37160,2800

Mano de obra .................................................................... 10,1760
Maquinaria......................................................................... 33,6874

Suma la partida ................................................................. 43,8600
Costes indirectos ............................... 6% 2,6316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 46,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Suplemento transporte materiales sueltos a vertedero D<=30 km, i/canon de vertidoOM0103011 m³

OT06001 m³Suplemento transporte materiales sueltos a vertedero D<=30 km, i/canon de
vertido

0,9700 0,97001,0000
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Otros .................................................................................. 0,9700

Suma la partida ................................................................. 0,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

Suplemento transporte materiales sueltos a vertedero D > 30 km, i/canon de vertidoOM0103012 m³

OT06002 m³Suplemento transporte materiales sueltos a vertedero D > 30 km, i/canon de
vertido

1,3400 1,34001,0000

Otros .................................................................................. 1,3400

Suma la partida ................................................................. 1,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

OM0104 EXPLANACIONES Y FIRMES

TerraplénOM0104001 m³

Terraplén con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o
de prestamos, extendido en tongadas de 20 cms. de espesor, humectación
y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de ta-
ludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superfi-
cie de asiento, totalmente terminado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,50880,0200
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,37760,0200
MQ0101003 hCamión cisterna riego agua <130 CV 45,3900 0,22700,0050
MQ0303001 hPala cargadora oruga hasta 130 CV 89,8500 0,49420,0055
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 0,23960,0050
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 0,30950,0040
MQ0602004 hRodillo vibratorio autopropulsado 15 t 52,4500 0,91790,0175
MT0101001 m³Agua 1,5300 0,30600,2000
MT0201006 m³Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm 4,3800 5,03701,1500

Mano de obra .................................................................... 0,8864
Maquinaria......................................................................... 2,1882
Materiales .......................................................................... 5,3430

Suma la partida ................................................................. 8,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ejecución de pedraplénOM0104002 m³

Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500 mm, in-
cluyendo, extendido, perfilado y compactación y sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,06610,0035
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 6,04800,0800
MQ0303004 hPala cargadora ruedas 131/160 CV 74,7900 2,61770,0350
MQ0601008 hCompactador vibro 131/160 CV 56,3300 1,97160,0350

Mano de obra .................................................................... 0,0661
Maquinaria......................................................................... 10,6373

Suma la partida ................................................................. 10,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6420
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Encachado de bolos para drenajeOM0104003 m³

Encachado de bolos para drenaje

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,66080,0350
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MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 1,51200,0200
MQ0201011 hRetrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t 46,4000 3,24800,0700
MT0805024 m³Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro 185,6000 222,72001,2000

Mano de obra .................................................................... 0,6608
Maquinaria......................................................................... 4,7600
Materiales .......................................................................... 222,7200

Suma la partida ................................................................. 228,1400
Costes indirectos ............................... 6% 13,6884
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 241,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Zahorra artificial husos ZA20/ZA25 en capas de baseOM0104004 m³

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento,
en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
Ángeles de los áridos < 25.

MO0001002 hCapataz 25,9100 0,51820,0200
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,47200,0250
MQ0602003 hMotoniveladora de 200 CV 79,8200 1,99550,0250
MQ0602004 hRodillo vibratorio autopropulsado 15 t 52,4500 1,31130,0250
MQ0101003 hCamión cisterna riego agua <130 CV 45,3900 1,13480,0250
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 0,40460,0100
MT0201004 m³Zahorra artificial husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 13,5100 13,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9902
Maquinaria......................................................................... 4,8462
Materiales .......................................................................... 13,5100

Suma la partida ................................................................. 19,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Zahorra natural husos ZN40/ZN25/ZN20 en sub-baseOM0104005 m³

Zahorra natural (husos ZN40/ZN25/ZN20) en sub-base, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, medido so-
bre perfil.

MO0001002 hCapataz 25,9100 0,38870,0150
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,37760,0200
MQ0602003 hMotoniveladora de 200 CV 79,8200 1,59640,0200
MQ0602004 hRodillo vibratorio autopropulsado 15 t 52,4500 1,04900,0200
MQ0101003 hCamión cisterna riego agua <130 CV 45,3900 0,90780,0200
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 0,40460,0100
MT0201003 m³Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP<6 9,1300 9,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7663
Maquinaria......................................................................... 3,9578
Materiales .......................................................................... 9,1300

Suma la partida ................................................................. 13,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Sellado caminos rurales estabilizadosOM0104006 m²

Sellado de caminos rurales estabilizados, comprendiendo los trabajos de
riego, sellado y cierre de los firmes con compactador neumático y una dis-
tancia máxima del agua de 3 km.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,01890,0010
MQ0601003 hCompactador neumático 101/130 CV, 27 t 69,7900 0,06980,0010
MT0805040 m³Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m3, A-4-A7 0,6700 0,13400,2000
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Mano de obra .................................................................... 0,0189
Maquinaria......................................................................... 0,0698
Materiales .......................................................................... 0,1340

Suma la partida ................................................................. 0,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,0132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Barrido previo a imprimaciónOM0104007 m²

Barrido previo a imprimación

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,37760,0200
MQ0803002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,06070,0020

Mano de obra .................................................................... 0,3776
Maquinaria......................................................................... 0,0607

Suma la partida ................................................................. 0,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0264
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Limpieza manual de pavimentoOM0104008 m²

Limpieza manual de pavimento

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,75520,0400

Mano de obra .................................................................... 0,7552

Suma la partida ................................................................. 0,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,0456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Riego de imprimaciónOM0104009 m²

Ejecución de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario
al coste del betún o de la emulsión. No incluye emulsión asfáltica.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,01890,0010
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 0,08090,0020
MQ0101020 hCisterna térmica 8000 l con rampa 14,5900 0,02920,0020

Mano de obra .................................................................... 0,0189
Maquinaria......................................................................... 0,1101

Suma la partida ................................................................. 0,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Riego para tratamientos asfálticos superficialesOM0104010 m²

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de
cualquier tipo y dosificación (para cada riego individualizado). No incluye
emulsión asfáltica.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,03780,0020
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 0,12140,0030
MQ0101020 hCisterna térmica 8000 l con rampa 14,5900 0,04380,0030

Mano de obra .................................................................... 0,0378
Maquinaria......................................................................... 0,1652

Suma la partida ................................................................. 0,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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Emulsión bituminosa catiónica C50BF4OM0104011 t

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico se-
gún norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamien-
to a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

MT0805010 tEmulsión bituminosa catiónica C50BF4 402,7800 402,78001,0000

Materiales .......................................................................... 402,7800

Suma la partida ................................................................. 402,7800
Costes indirectos ............................... 6% 24,1668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 426,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa catiónica C60B2OM0104012 t

Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico se-
gún norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma
UNE EN 13075-1.

MT0805011 tEmulsión bituminosa catiónica C60B2 393,5900 393,59001,0000

Materiales .......................................................................... 393,5900

Suma la partida ................................................................. 393,5900
Costes indirectos ............................... 6% 23,6154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 417,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa catiónica C65B3OM0104013 t

Emulsión bituminosa catiónica C65B3, con un 65% de betún asfáltico se-
gún norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 3 según norma
UNE EN 13075-1.

MT0805012 tEmulsión bituminosa catiónica C65B3 418,5900 418,59001,0000

Materiales .......................................................................... 418,5900

Suma la partida ................................................................. 418,5900
Costes indirectos ............................... 6% 25,1154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 443,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa catiónica C60BF4OM0104014 t

Emulsión bituminosa catiónica C60BF4, con un 60% de betún asfáltico se-
gún norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 5 según norma
UNE EN 13075-1.

MT0805013 tEmulsión bituminosa catiónica C60BF4 403,5900 403,59001,0000

Materiales .......................................................................... 403,5900

Suma la partida ................................................................. 403,5900
Costes indirectos ............................... 6% 24,2154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 427,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa catiónica C67BF3OM0104015 t

Emulsión bituminosa catiónica C67BF3, con un 67% de betún asfáltico se-
gún norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma
UNE EN 13075-1.

MT0805014 tEmulsión bituminosa catiónica C67BF3 458,5700 458,57001,0000
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Materiales .......................................................................... 458,5700

Suma la partida ................................................................. 458,5700
Costes indirectos ............................... 6% 27,5142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 486,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa catiónica C69BP2OM0104016 t

Emulsión bituminosa catiónica C69BP2, con un 69% de betún asfáltico se-
gún norma UNE EN 1428 con polímeros y comportamiento a rotura clase 3
según norma UNE EN 13075-1.

MT0805015 tEmulsión bituminosa catiónica C69BP2 505,1800 505,18001,0000

Materiales .......................................................................... 505,1800

Suma la partida ................................................................. 505,1800
Costes indirectos ............................... 6% 30,3108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 535,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa aniónica EAMOM0104017 t

Emulsión bituminosa aniónica EAM, rotura media, con un contenido míni-
mo en betún asfáltico residual del 57%.

MT0805016 tEmulsión bituminosa aniónica EAM 458,5700 458,57001,0000

Materiales .......................................................................... 458,5700

Suma la partida ................................................................. 458,5700
Costes indirectos ............................... 6% 27,5142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 486,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa aniónica EAR-1OM0104018 t

Emulsión bituminosa aniónica EAR-1, rotura rápida, con un contenido míni-
mo en betún asfáltico residual del 60%.

MT0805017 tEmulsión bituminosa aniónica EAR-1 393,5900 393,59001,0000

Materiales .......................................................................... 393,5900

Suma la partida ................................................................. 393,5900
Costes indirectos ............................... 6% 23,6154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 417,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa aniónica EAR-2OM0104019 t

Emulsión bituminosa aniónica EAR-2, rotura rápida, con un contenido míni-
mo en betún asfáltico residual del 65%.

MT0805018 tEmulsión bituminosa aniónica EAR-2 418,5800 418,58001,0000

Materiales .......................................................................... 418,5800

Suma la partida ................................................................. 418,5800
Costes indirectos ............................... 6% 25,1148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 443,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Emulsión bituminosa aniónica EAL-1OM0104020 t

Emulsión bituminosa aniónica EAL-1, rotura lenta, con un contenido míni-
mo en betún asfáltico residual del 55%.

MT0805019 tEmulsión bituminosa aniónica EAL-1 403,5900 403,59001,0000

Materiales .......................................................................... 403,5900

Suma la partida ................................................................. 403,5900
Costes indirectos ............................... 6% 24,2154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 427,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa aniónica EAL-2OM0104021 t

Emulsión bituminosa aniónica EAL-2 rotura lenta, con un contenido mínimo
en betún asfáltico residual del 60%.

MT0805020 tEmulsión bituminosa aniónica EAL-2 411,0900 411,09001,0000

Materiales .......................................................................... 411,0900

Suma la partida ................................................................. 411,0900
Costes indirectos ............................... 6% 24,6654
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 435,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Macadam piedra silícea/caliza de 40/70 mmOM0104022 m³

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,47200,0250
MQ0601008 hCompactador vibro 131/160 CV 56,3300 1,40830,0250
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 1,93430,0250
MT0201005 m³Piedra para construcción de macadam 15,0500 15,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4720
Maquinaria......................................................................... 3,3426
Materiales .......................................................................... 15,0500

Suma la partida ................................................................. 18,8600
Costes indirectos ............................... 6% 1,1316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Betún asfáltico, 160/220 aplicadoOM0104023 kg

Betún asfáltico tipo 160/220 según UNE EN 12591, totalmente terminado y
nivelado, medido en superficie realmente ejecutada.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,03780,0020
MT0805001 tBetún asfáltico, 160/220 aplicado 481,0600 0,48110,0010
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 0,04050,0010
MQ0101020 hCisterna térmica 8000 l con rampa 14,5900 0,01460,0010

Mano de obra .................................................................... 0,0378
Maquinaria......................................................................... 0,0551
Materiales .......................................................................... 0,4811

Suma la partida ................................................................. 0,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF DOM0104024 t

Firme con aglomerado en caliente AC 16 SURF D, extendido y compacta-
do, a una distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la
densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensayo de probe-
tas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con
el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obte-
niendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.
En caminos de anchura superior a 4 m.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,51040,0800
MT0805021 tMezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D 63,2700 63,27001,0000
MQ0601004 hCompactador neumático 71/100 CV, 20 t 62,1200 1,24240,0200
MQ0601007 hCompactador vibro 101/130 CV 54,4300 1,08860,0200
MQ0801005 hExtendedora aglomerado asfáltico 88,4300 1,76860,0200

Mano de obra .................................................................... 1,5104
Maquinaria......................................................................... 4,0996
Materiales .......................................................................... 63,2700

Suma la partida ................................................................. 68,8800
Costes indirectos ............................... 6% 4,1328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 73,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

Arena sellados de firmes asfálticosOM0104025 m²

Arena aplicada en sellados de firmes asfálticos.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,28320,0150
MT0201002 m³Arena 25,9900 0,07800,0030
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 0,71870,0150

Mano de obra .................................................................... 0,2832
Maquinaria......................................................................... 0,7187
Materiales .......................................................................... 0,0780

Suma la partida ................................................................. 1,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre soleraOM0104026 m²

Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera de hormigón, median-
te imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color
negro de 2 kg/m² de rendimiento cada una, totalmente terminado y nivela-
do, medido en superficie realmente ejecutada.Según condiciones del CTE.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 8,14080,3200
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 6,04160,3200
MT0805010 tEmulsión bituminosa catiónica C50BF4 402,7800 1,20830,0030
MT0805023 kgSlurry 0,9900 4,45504,5000

Mano de obra .................................................................... 14,1824
Materiales .......................................................................... 5,6633

Suma la partida ................................................................. 19,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1910
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 21,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Microaglomerado incoloro aplicado, espesor 3 cmOM0104027 m²

Microaglomerado transparente aplicado en una capa de 3 cm.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,02540,0010
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,01890,0010
MT0805002 tMicroasfalto incoloro 3 cm 96,1300 11,53560,1200
MQ0601006 hCompactador vibro 71/100 CV 52,4200 0,10480,0020
MQ0601004 hCompactador neumático 71/100 CV, 20 t 62,1200 0,06210,0010
MQ0801005 hExtendedora aglomerado asfáltico 88,4300 0,17690,0020
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,06070,0020
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Mano de obra .................................................................... 0,0443
Maquinaria......................................................................... 0,4045
Materiales .......................................................................... 11,5356

Suma la partida ................................................................. 11,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Microaglomerado con pigmento de color aplicado, espesor 3 cmOM0104028 m²

Microaglomerado con pigmento de color aplicado, en una capa de 3 cm de
espesor.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,02540,0010
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,01890,0010
MQ0805003 tMicroasfalto con pigmentos de color 3 cm 116,4700 13,97640,1200
MQ0601006 hCompactador vibro 71/100 CV 52,4200 0,10480,0020
MQ0601004 hCompactador neumático 71/100 CV, 20 t 62,1200 0,06210,0010
MQ0801005 hExtendedora aglomerado asfáltico 88,4300 0,17690,0020
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,06070,0020

Mano de obra .................................................................... 0,0443
Maquinaria......................................................................... 14,3809

Suma la partida ................................................................. 14,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

OM0105 CONSERVACIÓN DE CAMINOS Y VÍAS DE SERVICIO

Desyerbe de caminos para su conservaciónOM0105001 m²

Desyerbe de caminos para su conservación, como trabajo previo al escarifi-
cado y a la limpieza de cunetas.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 0,02400,0010
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 0,06190,0008

Mano de obra .................................................................... 0,0240
Maquinaria......................................................................... 0,0619

Suma la partida ................................................................. 0,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Escarificado superficial con tractor firmes granualares <= 30 cmOM0105002 m²

Escarificado superficial de firmes granulares para su reparación o conserva-
ción, hasta 30 cm de profundidad.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 0,07200,0030
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 0,15470,0020

Mano de obra .................................................................... 0,0720
Maquinaria......................................................................... 0,1547

Suma la partida ................................................................. 0,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Limpieza cunetas con motoniveladora, profundidad <= 50 cmOM0105003 m

Limpieza de cunetas con motoniveladora, en trabajos de conservación de
caminos, hasta una profundidad de 50 cm.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 0,07200,0030
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 0,19340,0025
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Mano de obra .................................................................... 0,0720
Maquinaria......................................................................... 0,1934

Suma la partida ................................................................. 0,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Limpieza cunetas con motoniveladora, profundidad <= 70 cmOM0105005 m

Limpieza de cunetas con motoniveladora, en trabajos de conservación de
caminos, hasta una profundidad de 70 cm.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 0,09600,0040
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 0,30950,0040

Mano de obra .................................................................... 0,0960
Maquinaria......................................................................... 0,3095

Suma la partida ................................................................. 0,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Limpieza cunetas con retroexcavadora, profundidad <= 70 cmOM0105006 m

Limpieza de cunetas con retroexcavadora, en trabajos de conservación de
caminos, hasta una profundidad de 70 cm, depositando el material excava-
do a pie de cuneta, sin incluir carga sobre camión ni transporte al vertedero.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 0,50400,0210
MQ0201004 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 68,8200 1,44520,0210

Mano de obra .................................................................... 0,5040
Maquinaria......................................................................... 1,4452

Suma la partida ................................................................. 1,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Limpieza cunetas retroexcavadora , prof. <= 70 cm alta vegetaciónOM0105007 m

Limpieza de cunetas de alta densidad de vegetación con retroexcavadora,
en trabajos de conservación de caminos, hasta una profundidad de 70 cm,
depositando el material excavado sobre camión, sin incluir transporte a ver-
tedero.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 0,72000,0300
MQ0201004 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 68,8200 2,06460,0300

Mano de obra .................................................................... 0,7200
Maquinaria......................................................................... 2,0646

Suma la partida ................................................................. 2,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Roza mecanizada con desbrozadora cadenas o martillos fcc<50%OM0105008 Ha

Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin
afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral menor o igual al
50%. Pendiente menor o
igual al 30% 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 76,32003,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 56,64003,0000
MQ0301010 hTractor cadenas (51/70 CV) 47,0400 141,12003,0000
MQ0701001 hDebrozadora de cadenas 9,8700 29,61003,0000
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Mano de obra .................................................................... 132,9600
Maquinaria......................................................................... 170,7300

Suma la partida ................................................................. 303,6900
Costes indirectos ............................... 6% 18,2214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 321,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

Roza mecanizada con retroaraña y desbrozadora de cadenasOM0105009 Ha

Roza mecanizada con retroaraña provista de cabezal con desbrozadora de
cadenas. Superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 127,20005,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 94,40005,0000
MQ0201020 hRetroaraña 131/160 CV 112,8800 564,40005,0000
MQ0701002 hDesbrozadora de martillo 10,9300 54,65005,0000

Mano de obra .................................................................... 221,6000
Maquinaria......................................................................... 619,0500

Suma la partida ................................................................. 840,6500
Costes indirectos ............................... 6% 50,4390
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 891,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Roza mecanizada de especies invasoras en caucesOM0105010 m²

Roza mecanizada por trituración, no selectiva, de especies invasoras (ca-
ña, carrizo, etc.) presentes en el cauce y sus riveras, realizado mediante re-
troaraña con apero de desbrozadora de martillos, sin incluir la retirada de
restos vegetales, medida la superficie ejecutada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,27980,0110
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,20770,0110
MQ0201020 hRetroaraña 131/160 CV 112,8800 1,24170,0110
MQ0701002 hDesbrozadora de martillo 10,9300 0,12020,0110

Mano de obra .................................................................... 0,4875
Maquinaria......................................................................... 1,3619

Suma la partida ................................................................. 1,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

OM0106 CONSTRUCCIONES ESPECIALES DE HORMIGÓN

Construcción revestimiento hormigón cunetasOM0106001 m³

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofra-
dos transversales alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado
y remates, curado con productos filmógenos y realización de juntas de con-
tracción en duro; no se incluye preparación previa del terreno, encofrado
longitudinal, hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 29,51041,1600
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 65,70243,4800

Mano de obra .................................................................... 95,2128

Suma la partida ................................................................. 95,2100
Costes indirectos ............................... 6% 5,7126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 100,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente <= 5%OM0106002 m³

Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en
caminos con pendiente media máxima del 5% incluyendo extendido del hor-
migón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ru-
leteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y realiza-
ción de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigo-
nes, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 11,32800,6000
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 2,74720,3400
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 1,58100,3400

Mano de obra .................................................................... 16,4160
Maquinaria......................................................................... 4,3282

Suma la partida ................................................................. 20,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1,2444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 21,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente 5-10%OM0106003 m³

Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en
caminos con pendiente media comprendida entre el 5 y el 10% incluyendo
extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y rema-
tes, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmó-
genos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye encofra-
do, hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 17,93600,9500
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 4,84800,6000
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 2,79000,6000

Mano de obra .................................................................... 25,5680
Maquinaria......................................................................... 7,6380

Suma la partida ................................................................. 33,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1,9926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 35,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente 10-20%OM0106004 m³

Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en
caminos con pendiente media comprendida entre el 10 y el 20%, incluyen-
do extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y re-
mates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos fil-
mógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye en-
cofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 11,44800,4500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 23,60001,2500
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 6,46400,8000
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 3,72000,8000

Mano de obra .................................................................... 35,0480
Maquinaria......................................................................... 10,1840

Suma la partida ................................................................. 45,2300
Costes indirectos ............................... 6% 2,7138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 47,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente <= 5%OM0106005 m³

Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos
con pendiente media máxima del 5% incluyendo extendido del hormigón,
compactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado
para textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de
juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, arma-
duras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 12,27200,6500
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 0,96960,1200
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 0,55800,1200

Mano de obra .................................................................... 17,3600
Maquinaria......................................................................... 1,5276

Suma la partida ................................................................. 18,8900
Costes indirectos ............................... 6% 1,1334
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 20,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente 5-10%OM0106006 m³

Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos
con pendiente media comprendida entre el 5 y el 10% incluyendo extendi-
do del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, ce-
pillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos
y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado,
hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 11,44800,4500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 16,99200,9000
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 1,29280,1600
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 0,74400,1600

Mano de obra .................................................................... 28,4400
Maquinaria......................................................................... 2,0368

Suma la partida ................................................................. 30,4800
Costes indirectos ............................... 6% 1,8288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 32,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente 10-20%OM0106007 m³

Construcción de pavimento de hormigón desactivado de 12 cms. de espe-
sor, pendiente entre el 10 y el 20 %,extendido, regleado, vibrado, acabado
superficial de árido visto, curado y realización de juntas de contracción. No
se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 15,26400,6000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 20,76801,1000
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 1,61600,2000
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 0,93000,2000

Mano de obra .................................................................... 36,0320
Maquinaria......................................................................... 2,5460

Suma la partida ................................................................. 38,5800
Costes indirectos ............................... 6% 2,3148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 40,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Construcción revestimiento hormigón cunetas con motoniveladoraOM0106008 m

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas, hasta 1,0 metro de
anchura, 0,15 m de profundidad construidas mediante molde especial con
motoniveladora incluso remates, curado con productos filmógenos y realiza-
ción de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa del
terreno, hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,72990,0680
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,28380,0680
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 5,26120,0680
MQ0101003 hCamión cisterna riego agua <130 CV 45,3900 1,54330,0340

Mano de obra .................................................................... 3,0137
Maquinaria......................................................................... 6,8045

Suma la partida ................................................................. 9,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 10,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Construcción pavimento continuo hormigón impreso e=10 cmOM0106009 m²

Construcción de pavimento continuo de hormigón de 10 cm de espesor, en-
durecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve
mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, regleado, aplicación de aditivos,
impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación
de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente. No se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos
de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 6,86880,2700
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 15,29280,8100
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 0,42020,0520
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 0,24180,0520
MQ0701015 hSulfatadora mochila 1,7500 0,26250,1500
MQ0803001 hHidrolimpiadora 2,3400 0,09550,0408
MT0404007 kgColorante endurecedor hormigón impreso (p.o.) 1,9400 2,91001,5000
MT0404018 kgPolvo desencofrante (p.o.) 6,3400 0,63400,1000
MT0804001 m2Film PE transparente e=0,2 mm (p.o.) 0,5400 0,54001,0000
MT0404016 lResina acabado pavimento hormigón impreso (p.o.) 7,2700 0,72700,1000
MT0804002 m2Sellado poliuretano (p.o.) 3,6700 3,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,1616
Maquinaria......................................................................... 1,0200
Materiales .......................................................................... 8,4810

Suma la partida ................................................................. 31,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1,8996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 33,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Construcción pavimento continuo hormigón impreso e=15 cmOM0106010 m²

Construcción de pavimento continuo de hormigón de 15 cm de espesor, en-
durecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve
mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, regleado, aplicación de aditivos,
impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación
de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente. No se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos
de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 6,86880,2700
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 16,04800,8500
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 0,42020,0520
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 0,24180,0520
MQ0701015 hSulfatadora mochila 1,7500 0,26250,1500
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MQ0803001 hHidrolimpiadora 2,3400 0,09550,0408
MT0404007 kgColorante endurecedor hormigón impreso (p.o.) 1,9400 2,91001,5000
MT0404018 kgPolvo desencofrante (p.o.) 6,3400 0,63400,1000
MT0804001 m2Film PE transparente e=0,2 mm (p.o.) 0,5400 0,54001,0000
MT0404016 lResina acabado pavimento hormigón impreso (p.o.) 7,2700 0,72700,1000
MT0804002 m2Sellado poliuretano (p.o.) 3,6700 3,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,9168
Maquinaria......................................................................... 1,0200
Materiales .......................................................................... 8,4810

Suma la partida ................................................................. 32,4200
Costes indirectos ............................... 6% 1,9452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 34,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Construcción pavimento continuo hormigón impreso e=20 cmOM0106011 m²

Construcción de pavimento continuo de hormigón de 20 cm de espesor, en-
durecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve
mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, regleado, aplicación de aditivos,
impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación
de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente. No se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos
de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 6,86880,2700
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 16,99200,9000
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 0,42020,0520
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 0,24180,0520
MQ0701015 hSulfatadora mochila 1,7500 0,26250,1500
MQ0803001 hHidrolimpiadora 2,3400 0,09550,0408
MT0404007 kgColorante endurecedor hormigón impreso (p.o.) 1,9400 2,91001,5000
MT0404018 kgPolvo desencofrante (p.o.) 6,3400 0,63400,1000
MT0804001 m2Film PE transparente e=0,2 mm (p.o.) 0,5400 0,54001,0000
MT0404016 lResina acabado pavimento hormigón impreso (p.o.) 7,2700 0,72700,1000
MT0804002 m2Sellado poliuretano (p.o.) 3,6700 3,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,8608
Maquinaria......................................................................... 1,0200
Materiales .......................................................................... 8,4810

Suma la partida ................................................................. 33,3600
Costes indirectos ............................... 6% 2,0016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 35,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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OM02 CONDUCCIONES

OM0201 TUBERÍA DE ACERO HELICOSOLDADO

Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 5 mm. I/revestimientoOM0201001 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 324 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 3,43440,1350
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 2,54880,1350
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 8,31600,1100
MT0701001 mTubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 147,5300 147,53001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9832
Maquinaria......................................................................... 8,3160
Materiales .......................................................................... 147,5300
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 166,6700
Costes indirectos ............................... 6% 10,0002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 176,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 355 mm, esp. 5 mm. I/revestimientoOM0201002 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 355 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 3,43440,1350
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 2,54880,1350
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 8,31600,1100
MT0701002 mTubo a.l.h. ø 355 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 157,1800 157,18001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9832
Maquinaria......................................................................... 8,3160
Materiales .......................................................................... 157,1800
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 176,3200
Costes indirectos ............................... 6% 10,5792
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 186,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm. I/revestimientoOM0201003 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 4,45200,1750
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,30400,1750
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701003 mTubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 167,3900 167,39001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,7560
Maquinaria......................................................................... 10,5840
Materiales .......................................................................... 167,3900
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 195,5800
Costes indirectos ............................... 6% 11,7348
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 207,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 457 mm, esp. 5 mm. I/revestimientoOM0201004 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 457 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 4,52830,1780
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,36060,1780
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701004 mTubo a.l.h. ø 457 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 178,3300 178,33001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,8889
Maquinaria......................................................................... 10,5840
Materiales .......................................................................... 178,3300
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 206,6500
Costes indirectos ............................... 6% 12,3990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 219,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helicoidal, ø 457 mm, esp. 6 mm. I/revestimientoOM0201005 m

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 457
mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondien-
te.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 4,52830,1780
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,36060,1780
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701005 mTubo a.l.h. ø 457 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 194,5400 194,54001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,8889
Maquinaria......................................................................... 10,5840
Materiales .......................................................................... 194,5400
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 222,8600
Costes indirectos ............................... 6% 13,3716
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 236,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm. I/revestimientoOM0201006 m

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508
mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondien-
te.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 4,57920,1800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,39840,1800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701006 mTubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 195,5600 195,56001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,9776
Maquinaria......................................................................... 10,5840
Materiales .......................................................................... 195,5600
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 223,9700
Costes indirectos ............................... 6% 13,4382
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 237,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helicoidal, ø 558 mm, esp. 6 mm. I/revestimientoOM0201007 m

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 558
mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondien-
te.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 4,57920,1800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,39840,1800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701007 mTubo a.l.h. ø 558 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 213,2400 213,24001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,9776
Maquinaria......................................................................... 10,5840
Materiales .......................................................................... 213,2400
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 241,6500
Costes indirectos ............................... 6% 14,4990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 256,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm. I/revestimientoOM0201008 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 4,57920,1800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,39840,1800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701008 mTubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 227,3700 227,37001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,9776
Maquinaria......................................................................... 10,5840
Materiales .......................................................................... 227,3700
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 255,7800
Costes indirectos ............................... 6% 15,3468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 271,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 8 mm. I/revestimientoOM0201009 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 711 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 4,57920,1800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,39840,1800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701009 mTubo a.l.h. ø 711 mm, espesor 8 mm, revest, int. epoxi (p.o.) 301,2700 301,27001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,9776
Maquinaria......................................................................... 10,5840
Materiales .......................................................................... 301,2700
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 329,6800
Costes indirectos ............................... 6% 19,7808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 349,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm. I/revestimientoOM0201010 m

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 7,12320,2800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 5,28640,2800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,12000,2000
MT0701010 mTubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 8 mm, revest, int. epoxi (p.o.) 400,4500 400,45001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,4096
Maquinaria......................................................................... 15,1200
Materiales .......................................................................... 400,4500
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 442,9900
Costes indirectos ............................... 6% 26,5794
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 469,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 914 mm, esp. 10 mm. I/revestimientoOM0201011 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 914 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 7,12320,2800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 5,28640,2800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,12000,2000
MT0701011 mTubo a.l.h ø 914 mm, espesor 10 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 495,9900 495,99001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 12,4096
Maquinaria......................................................................... 15,1200
Materiales .......................................................................... 495,9900
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 538,5300
Costes indirectos ............................... 6% 32,3118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 570,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp. 10 mm. I/revestimientoOM0201012 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 1016 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor,
con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura
epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y coloca-
ción. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su
mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 7,12320,2800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 5,28640,2800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,12000,2000
MT0701012 mTubo a.l.h.ø 1016 mm, espesor 10 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 497,5200 497,52001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,4096
Maquinaria......................................................................... 15,1200
Materiales .......................................................................... 497,5200
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 540,0600
Costes indirectos ............................... 6% 32,4036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 572,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 1118 mm, esp.12 mm. I/revestimientoOM0201013 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 1118 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor,
con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura
epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y coloca-
ción. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su
mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 7,25040,2850
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 5,38080,2850
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,87600,2100
MT0701013 mTubo a.l.h.ø 1118 mm, espesor 12 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 565,0600 565,06001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 12,6312
Maquinaria......................................................................... 15,8760
Materiales .......................................................................... 565,0600
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 608,5800
Costes indirectos ............................... 6% 36,5148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 645,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 1219 mm, esp.12 mm. I/revestimientoOM0201014 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 1219 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor,
con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura
epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y coloca-
ción. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su
mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 7,25040,2850
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 5,38080,2850
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,87600,2100
MT0701014 mTubo a.l.h.ø 1219 mm, espesor 12 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 721,8400 721,84001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,6312
Maquinaria......................................................................... 15,8760
Materiales .......................................................................... 721,8400
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 765,3600
Costes indirectos ............................... 6% 45,9216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 811,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

OM0202 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y clase C40OM0202001 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C40, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 3,05280,1200
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 2,26560,1200
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,94400,1000
MT0702001 mTubo fundición ø 150 mm clase C40 ( p.o.) 30,3200 30,32001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 5,3184
Maquinaria......................................................................... 3,9440
Materiales .......................................................................... 30,3200
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 41,1000
Costes indirectos ............................... 6% 2,4660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 43,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y clase C40OM020202 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C40, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 4,70640,1850
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,49280,1850
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 4,93000,1250
MT0702002 mTubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.) 41,5700 41,57001,0000
MT0709002 mPrueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm 2,7500 2,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1992
Maquinaria......................................................................... 4,9300
Materiales .......................................................................... 41,5700
Otros .................................................................................. 2,7500

Suma la partida ................................................................. 57,4500
Costes indirectos ............................... 6% 3,4470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 60,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y clase C40OM020203 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C40, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 4,70640,1850
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,49280,1850
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,46560,2400
MT0702003 mTubo fundición ø 250 mm clase C40 (p.o.) 52,9700 52,97001,0000
MT0709002 mPrueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm 2,7500 2,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1992
Maquinaria......................................................................... 9,4656
Materiales .......................................................................... 52,9700
Otros .................................................................................. 2,7500

Suma la partida ................................................................. 73,3800
Costes indirectos ............................... 6% 4,4028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 77,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y clase C40OM020204 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C40, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 5,66400,3000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 8,87400,2250
MT0702004 mTubo fundición ø 300 mm clase C40 (p.o.) 66,7700 66,77001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,2960
Maquinaria......................................................................... 8,8740
Materiales .......................................................................... 66,7700
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 93,7800
Costes indirectos ............................... 6% 5,6268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 99,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y clase C30OM020205 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C30, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 9,66720,3800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 7,17440,3800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0702005 mTubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) 101,2700 101,27001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,8416
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 101,2700
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 132,8100
Costes indirectos ............................... 6% 7,9686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 140,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y clase C30OM020206 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C30, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 10,17600,4000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 7,55200,4000
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 24,19200,3200
MT0702006 mTubo fundición ø 500 mm clase C30 (p.o.) 136,4800 136,48001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,7280
Maquinaria......................................................................... 24,1920
Materiales .......................................................................... 136,4800
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 188,2500
Costes indirectos ............................... 6% 11,2950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 199,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y clase C30OM020207 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C30, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 11,44800,4500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 8,49600,4500
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 25,32600,3350
MT0702007 mTubo fundición ø 600 mm clase C30 (p.o.) 183,0500 183,05001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 19,9440
Maquinaria......................................................................... 25,3260
Materiales .......................................................................... 183,0500
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 238,1700
Costes indirectos ............................... 6% 14,2902
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 252,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Tubería de fundición dúctil, 800 mm de diámetro nominal, y clase C25OM020208 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 800 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C25, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 13,99200,5500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 10,38400,5500
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 30,99600,4100
MT0702008 mTubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 334,0300 334,03001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,3760
Maquinaria......................................................................... 30,9960
Materiales .......................................................................... 334,0300
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 404,4100
Costes indirectos ............................... 6% 24,2646
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 428,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería de fundición dúctil, 1000 mm de diámetro nominal, y clase C25OM020209 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 1000 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C25, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 17,42640,6850
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 12,93280,6850
MT0702009 mTubo fundición ø1000 mm clase C25 (p.o.) 488,9400 488,94001,0000
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 42,33600,5600
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,3592
Maquinaria......................................................................... 42,3360
Materiales .......................................................................... 488,9400
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 576,6500
Costes indirectos ............................... 6% 34,5990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 611,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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Tubería de fundición dúctil, 1200 mm de diámetro nominal, y clase C25OM020210 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 1200 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C25, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 22,38720,8800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 16,61440,8800
MT0702010 mTubo fundición ø 1200 mm clase C25 (p.o.) 859,3900 859,39001,0000
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 56,70000,7500
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,0016
Maquinaria......................................................................... 56,7000
Materiales .......................................................................... 859,3900
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 970,1000
Costes indirectos ............................... 6% 58,2060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.028,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

OM0203 TUBERÍA PVC PRESIÓN

Tubería PVC, ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203001 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 63 mm de diámetro y 1,6
MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,38160,0150
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,28320,0150
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,59160,0150
MT0703001 mTubo PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 3,7800 3,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6648
Maquinaria......................................................................... 0,5916
Materiales .......................................................................... 3,7800

Suma la partida ................................................................. 5,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3024
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203002 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y 1,6
MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,38160,0150
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,28320,0150
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,59160,0150
MT0703002 mTubo PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 5,3200 5,32001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6648
Maquinaria......................................................................... 0,5916
Materiales .......................................................................... 5,3200

Suma la partida ................................................................. 6,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203003 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 90 mm de diámetro y 1,6
MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,53420,0210
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,39650,0210
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,82820,0210
MT0703003 mTubo PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 7,5900 7,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9307
Maquinaria......................................................................... 0,8282
Materiales .......................................................................... 7,5900

Suma la partida ................................................................. 9,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203004 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,63600,0250
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,47200,0250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,78880,0200
MT0703004 mTubo PVC ø 110 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 8,9000 8,90001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1080
Maquinaria......................................................................... 0,7888
Materiales .......................................................................... 8,9000
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 12,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203005 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 
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MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,63600,0250
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,47200,0250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,78880,0200
MT0703005 mTubo PVC ø 125 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 11,3400 11,34001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1080
Maquinaria......................................................................... 0,7888
Materiales .......................................................................... 11,3400
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 14,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,8856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 15,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203006 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 140 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,63600,0250
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,47200,0250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,78880,0200
MT0703006 mTubo PVC ø 140 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 15,1500 15,15001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1080
Maquinaria......................................................................... 0,7888
Materiales .......................................................................... 15,1500
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 18,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1,1142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203007 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,89040,0350
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,66080,0350
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,38040,0350
MT0703007 mTubo PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 18,5700 18,57001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5512
Maquinaria......................................................................... 1,3804
Materiales .......................................................................... 18,5700
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 23,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1,3812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 24,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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Tubería PVC, ø 180 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203008 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 180 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,75520,0400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,57760,0400
MT0703008 mTubo PVC ø 180 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 23,5100 23,51001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7728
Maquinaria......................................................................... 1,5776
Materiales .......................................................................... 23,5100
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 28,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1,7028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 30,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203009 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,14480,0450
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,84960,0450
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,77480,0450
MT0703009 mTubo PVC ø 200 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 28,9400 28,94001,0000
MT0709002 mPrueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm 2,7500 2,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9944
Maquinaria......................................................................... 1,7748
Materiales .......................................................................... 28,9400
Otros .................................................................................. 2,7500

Suma la partida ................................................................. 35,4600
Costes indirectos ............................... 6% 2,1276
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 37,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203010 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,03520,0800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,51040,0800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,15520,0800
MT0703010 mTubo PVC ø 250 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 44,9900 44,99001,0000
MT0709002 mPrueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm 2,7500 2,75001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,5456
Maquinaria......................................................................... 3,1552
Materiales .......................................................................... 44,9900
Otros .................................................................................. 2,7500

Suma la partida ................................................................. 54,4400
Costes indirectos ............................... 6% 3,2664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 57,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203011 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,28960,0900
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,69920,0900
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,54960,0900
MT0703011 mTubo PVC ø 315 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 71,6200 71,62001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9888
Maquinaria......................................................................... 3,5496
Materiales .......................................................................... 71,6200
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 84,0000
Costes indirectos ............................... 6% 5,0400

TOTAL PARTIDA................................................... 89,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203012 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 400 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,41680,0950
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,79360,0950
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,74680,0950
MT0703012 mTubo PVC ø 400 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 115,1100 115,11001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,2104
Maquinaria......................................................................... 3,7468
Materiales .......................................................................... 115,1100
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 127,9100
Costes indirectos ............................... 6% 7,6746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 135,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubería PVC, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203013 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 500 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,79840,1100
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 2,07680,1100
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 4,33840,1100
MT0703013 mTubo PVC ø 500 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 180,1300 180,13001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8752
Maquinaria......................................................................... 4,3384
Materiales .......................................................................... 180,1300
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 199,1900
Costes indirectos ............................... 6% 11,9514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 211,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Tubería de PVC orientado  ø 110 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203014 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,63600,0250
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,47200,0250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,70990,0180
MT0703014 mTubería PVC orientado ø 110 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 7,2500 7,25001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1080
Maquinaria......................................................................... 0,7099
Materiales .......................................................................... 7,2500
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 10,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Tubería de PVC orientado  ø 140 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203015 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,56640,0300
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,98600,0250
MT0703015 mTubería PVC orientado ø 140 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 10,5700 10,57001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3296
Maquinaria......................................................................... 0,9860
Materiales .......................................................................... 10,5700
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 14,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8646
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Tubería de PVC orientado  ø 160 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203016 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,89040,0350
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,66080,0350
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,10430,0280
MT0703016 mTubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 13,7600 13,76001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5512
Maquinaria......................................................................... 1,1043
Materiales .......................................................................... 13,7600
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 17,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1,0764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Tubería de PVC orientado  ø 200 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203017 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,22110,0480
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,90620,0480
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,38040,0350
MT0703017 mTubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 21,4700 21,47001,0000
MT0709002 mPrueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm 2,7500 2,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1273
Maquinaria......................................................................... 1,3804
Materiales .......................................................................... 21,4700
Otros .................................................................................. 2,7500

Suma la partida ................................................................. 27,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1,6638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 29,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Tubería de PVC orientado  ø 250 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203018 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,28960,0900
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,69920,0900
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,97200,0500
MT0703018 mTubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 28,4600 28,46001,0000
MT0709002 mPrueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm 2,7500 2,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9888
Maquinaria......................................................................... 1,9720
Materiales .......................................................................... 28,4600
Otros .................................................................................. 2,7500

Suma la partida ................................................................. 37,1700
Costes indirectos ............................... 6% 2,2302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 39,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Tubería de PVC orientado  ø 315 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203019 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,88800,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,36640,0600
MT0703019 mTubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 39,9100 39,91001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4320
Maquinaria......................................................................... 2,3664
Materiales .......................................................................... 39,9100
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 51,5500
Costes indirectos ............................... 6% 3,0930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 54,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de PVC orientado  ø 400 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203020 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,88800,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,76080,0700
MT0703020 mTubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 57,3900 57,39001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

4423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4,4320
Maquinaria......................................................................... 2,7608
Materiales .......................................................................... 57,3900
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 69,4200
Costes indirectos ............................... 6% 4,1652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 73,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

OM0204 TUBERÍA PE PRESIÓN

Tubería PE100, ø 25 mm, 1,6 MPaOM0204001 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 25 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,20350,0080
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,15100,0080
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,11830,0030
MT0704001 mTubo de PE100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,5100 0,51001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,05100,5100

Mano de obra .................................................................... 0,3545
Maquinaria......................................................................... 0,1183
Materiales .......................................................................... 0,5100
Otros .................................................................................. 0,0510

Suma la partida ................................................................. 1,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 32 mm, 1,6 MPaOM0204002 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 32 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,22900,0090
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,16990,0090
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,19720,0050
MT0704002 mTubo de PE100 ø 32 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,7400 0,74001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,07400,7400

Mano de obra .................................................................... 0,3989
Maquinaria......................................................................... 0,1972
Materiales .......................................................................... 0,7400
Otros .................................................................................. 0,0740

Suma la partida ................................................................. 1,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Tubería PE100, ø 40 mm, 1,6 MPaOM0204003 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 40 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,22900,0090
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,16990,0090
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,19720,0050
MT0704003 mTubo de PE100 ø 40 mm, 1,6 MPa (p.o.) 1,1700 1,17001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,11701,1700

Mano de obra .................................................................... 0,3989
Maquinaria......................................................................... 0,1972
Materiales .......................................................................... 1,1700
Otros .................................................................................. 0,1170

Suma la partida ................................................................. 1,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 50 mm, 1,6 MPaOM0204004 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,30530,0120
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,22660,0120
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0704004 mTubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 2,0700 2,07001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,20702,0700

Mano de obra .................................................................... 0,5319
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 2,0700
Otros .................................................................................. 0,2070

Suma la partida ................................................................. 3,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 63 mm, 1,6 MPaOM0204005 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,30530,0120
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,22660,0120
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,19720,0050
MT0704005 mTubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,2800 3,28001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,32803,2800
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Mano de obra .................................................................... 0,5319
Maquinaria......................................................................... 0,1972
Materiales .......................................................................... 3,2800
Otros .................................................................................. 0,3280

Suma la partida ................................................................. 4,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 75 mm, 1,6 MPaOM0204006 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,35620,0140
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,26430,0140
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0704006 mTubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,9700 3,97001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,39703,9700

Mano de obra .................................................................... 0,6205
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 3,9700
Otros .................................................................................. 0,3970

Suma la partida ................................................................. 5,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 90 mm, 1,6 MPaOM0204007 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,45790,0180
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,33980,0180
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,31550,0080
MT0704007 mTubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,7500 5,75001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,57505,7500

Mano de obra .................................................................... 0,7977
Maquinaria......................................................................... 0,3155
Materiales .......................................................................... 5,7500
Otros .................................................................................. 0,5750

Suma la partida ................................................................. 7,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 7,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 110 mm, 1,6 MPaOM0204008 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,63600,0250
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MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,47200,0250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,59160,0150
MT0704008 mTubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,1500 8,15001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1080
Maquinaria......................................................................... 0,5916
Materiales .......................................................................... 8,1500
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 11,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,6822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 125 mm, 1,6 MPaOM0204009 m

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,63600,0250
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,47200,0250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,59160,0150
MT0704009 mTubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 10,5300 10,53001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1080
Maquinaria......................................................................... 0,5916
Materiales .......................................................................... 10,5300
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 13,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 140 mm, 1,6 MPaOM0204010 m

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,56640,0300
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,70990,0180
MT0704010 mTubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 13,1100 13,11001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3296
Maquinaria......................................................................... 0,7099
Materiales .......................................................................... 13,1100
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 16,6700
Costes indirectos ............................... 6% 1,0002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

OM0205 TUBERÍA PE SANEAMIENTO

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm.OM0205001 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
250 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,65360,0650
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,22720,0650
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,38040,0350
MT0705001 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm (p.o.) 9,6700 9,67001,0000
MT0709010 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 180<ø< 300 1,7900 1,79001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,8808
Maquinaria......................................................................... 1,3804
Materiales .......................................................................... 9,6700
Otros .................................................................................. 1,7900

Suma la partida ................................................................. 15,7200
Costes indirectos ............................... 6% 0,9432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315 mm.OM0205002 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
315 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,78080,0700
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,32160,0700
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,57760,0400
MT0705002 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315 mm (p.o.) 12,5600 12,56001,0000
MT0709011 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,7400 2,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1024
Maquinaria......................................................................... 1,5776
Materiales .......................................................................... 12,5600
Otros .................................................................................. 2,7400

Suma la partida ................................................................. 19,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 21,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm.OM0205003 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
400 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,90800,0750
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,41600,0750
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,77480,0450
MT0705003 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm (p.o.) 21,3800 21,38001,0000
MT0709011 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,7400 2,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3240
Maquinaria......................................................................... 1,7748
Materiales .......................................................................... 21,3800
Otros .................................................................................. 2,7400

Suma la partida ................................................................. 29,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1,7532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 30,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500 mm.OM0205004 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
500 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,03520,0800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,51040,0800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,97200,0500
MT0705004 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500 mm (p.o.) 32,1500 32,15001,0000
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MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5456
Maquinaria......................................................................... 1,9720
Materiales .......................................................................... 32,1500
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 40,7600
Costes indirectos ............................... 6% 2,4456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 43,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm.OM0205005 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
630 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,28960,0900
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,69920,0900
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,36640,0600
MT0705005 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm (p.o.) 49,4900 49,49001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9888
Maquinaria......................................................................... 2,3664
Materiales .......................................................................... 49,4900
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 58,9400
Costes indirectos ............................... 6% 3,5364
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 62,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm.OM0205006 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
800 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 3,68880,1450
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 2,73760,1450
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,76080,0700
MT0705006 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm (p.o.) 74,4900 74,49001,0000
MT0709013 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<=ø<1000 3,5900 3,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,4264
Maquinaria......................................................................... 2,7608
Materiales .......................................................................... 74,4900
Otros .................................................................................. 3,5900

Suma la partida ................................................................. 87,2700
Costes indirectos ............................... 6% 5,2362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 92,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 1000 mm.OM0205007 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
1000 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 5,59680,2200
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 4,19140,2220
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MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 4,33840,1100
MT0705007 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø1,00 m (p.o.) 129,1100 129,11001,0000
MT0709014 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>=1000 3,7500 3,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,7882
Maquinaria......................................................................... 4,3384
Materiales .......................................................................... 129,1100
Otros .................................................................................. 3,7500

Suma la partida ................................................................. 146,9900
Costes indirectos ............................... 6% 8,8194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 155,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

OM0206 TUBERÍA DE HORMIGÓN

Tubería de hormigón, ø 0,40 m machihembradoOM0206001 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón machihembrado de 0,40 m
de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje
y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 8,52240,3350
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 6,32480,3350
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 9,22500,1500
MT0706001 mTubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 11,3200 11,32001,0000
MT0709011 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,7400 2,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,8472
Maquinaria......................................................................... 9,2250
Materiales .......................................................................... 11,3200
Otros .................................................................................. 2,7400

Suma la partida ................................................................. 38,1300
Costes indirectos ............................... 6% 2,2878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 40,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembradoOM0206002 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m
de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje
y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 9,54000,3750
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 7,08000,3750
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 11,07000,1800
MT0706002 mTubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 16,6700 16,67001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,6200
Maquinaria......................................................................... 11,0700
Materiales .......................................................................... 16,6700
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 47,4500
Costes indirectos ............................... 6% 2,8470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 50,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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Tubería de hormigón, ø 0,60 m machihembradoOM0206003 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón machihembrado de 0,60 m
de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje
y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 10,68480,4200
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 7,92960,4200
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 12,30000,2000
MT0706003 mTubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 21,4900 21,49001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6144
Maquinaria......................................................................... 12,3000
Materiales .......................................................................... 21,4900
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 55,4900
Costes indirectos ............................... 6% 3,3294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 58,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembradoOM0206004 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m
de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje
y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 13,21600,7000
MQ0201003 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 64,9900 11,04830,1700
MT0706004 mTubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 36,4300 36,43001,0000
MT0709013 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<=ø<1000 3,5900 3,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,0240
Maquinaria......................................................................... 11,0483
Materiales .......................................................................... 36,4300
Otros .................................................................................. 3,5900

Suma la partida ................................................................. 82,0900
Costes indirectos ............................... 6% 4,9254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 87,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Tubería de hormigón, ø 1,00 m machihembradoOM0206005 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón machihembrado de 1,00 m
de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje
y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 19,08000,7500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 14,16000,7500
MQ0201003 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 64,9900 12,99800,2000
MT0706005 mTubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) 54,9300 54,93001,0000
MT0709014 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>=1000 3,7500 3,75001,0000
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Mano de obra .................................................................... 33,2400
Maquinaria......................................................................... 12,9980
Materiales .......................................................................... 54,9300
Otros .................................................................................. 3,7500

Suma la partida ................................................................. 104,9200
Costes indirectos ............................... 6% 6,2952
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 111,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Tubería de hormigón campana de 0,40 m de diámetro interior con junta de gomaOM0206006 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón campana de 0,40 m de diá-
metro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 11,44800,4500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 8,49600,4500
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 9,22500,1500
MT0706006 mTubo hormigón campana ø 0,40 m con p.p. junta de goma (p.o.) 20,3300 20,33001,0000
MT0709011 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,7400 2,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 19,9440
Maquinaria......................................................................... 9,2250
Materiales .......................................................................... 20,3300
Otros .................................................................................. 2,7400

Suma la partida ................................................................. 52,2400
Costes indirectos ............................... 6% 3,1344
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 55,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería de hormigón campana de 0,50 m de diámetro interior con junta de gomaOM0206007 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón campana de 0,50 m de diá-
metro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 9,44000,5000
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 11,07000,1800
MT0706007 mTubo hormigón campana ø 0,50 m con p.p. junta de goma (p.o.) 28,8700 28,87001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,1600
Maquinaria......................................................................... 11,0700
Materiales .......................................................................... 28,8700
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 65,1900
Costes indirectos ............................... 6% 3,9114
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 69,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de gomaOM0206008 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón campana de 0,60 m de diá-
metro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 14,75520,5800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 10,95040,5800
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 12,30000,2000
MT0706008 mTubo hormigón campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma (p.o.) 38,4000 38,40001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,7056
Maquinaria......................................................................... 12,3000
Materiales .......................................................................... 38,4000
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 79,5000
Costes indirectos ............................... 6% 4,7700

TOTAL PARTIDA................................................... 84,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Tubería de hormigón campana de 0,80 m de diámetro interior con junta de gomaOM0206009 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón campana de 0,80 m de diá-
metro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 13,21600,7000
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 12,30000,2000
MT0706009 mTubo hormigón campana ø 0,80 m con p.p. junta de goma (p.o.) 63,8400 63,84001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,0240
Maquinaria......................................................................... 12,3000
Materiales .......................................................................... 63,8400
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 110,2500
Costes indirectos ............................... 6% 6,6150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 116,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de gomaOM0206010 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón campana de 1,00 m de diá-
metro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 13,21600,7000
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 12,30000,2000
MT0706010 mTubo hormigón campana ø 1,00 m con p.p. junta de goma (p.o.) 92,5500 92,55001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000
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Mano de obra .................................................................... 31,0240
Maquinaria......................................................................... 12,3000
Materiales .......................................................................... 92,5500
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 138,9600
Costes indirectos ............................... 6% 8,3376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 147,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

OM0207 TUBERÍA DE PRFV DE PRESIÓN

Tubería PRFV, ø 400 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207001 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 4,57920,1800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,39840,1800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 7,09920,1800
MT0707001 mTubo de PRFV ø 400 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 67,1800 67,18001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,9776
Maquinaria......................................................................... 7,0992
Materiales .......................................................................... 67,1800
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 87,1000
Costes indirectos ............................... 6% 5,2260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 92,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207002 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 4,57920,1800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,39840,1800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 7,09920,1800
MT0707002 mTubo de PRFV ø 400 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 70,4900 70,49001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,9776
Maquinaria......................................................................... 7,0992
Materiales .......................................................................... 70,4900
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 90,4100
Costes indirectos ............................... 6% 5,4246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 95,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207003 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 4,70640,1850
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,49280,1850
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 7,29640,1850
MT0707003 mTubo de PRFV ø 400 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 73,8400 73,84001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1992
Maquinaria......................................................................... 7,2964
Materiales .......................................................................... 73,8400
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 94,1800
Costes indirectos ............................... 6% 5,6508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 99,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 500 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207004 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,77600,2000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 8,47960,2150
MT0707004 mTubo de PRFV ø 500 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 89,3200 89,32001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8640
Maquinaria......................................................................... 8,4796
Materiales .......................................................................... 89,3200
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 116,5100
Costes indirectos ............................... 6% 6,9906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 123,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207005 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,77600,2000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,66280,2450
MT0707005 mTubo de PRFV ø 500 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 91,7100 91,71001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,8640
Maquinaria......................................................................... 9,6628
Materiales .......................................................................... 91,7100
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 120,0900
Costes indirectos ............................... 6% 7,2054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 127,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207006 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,77600,2000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 8,47960,2150
MT0707006 mTubo de PRFV ø 500 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 108,1400 108,14001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8640
Maquinaria......................................................................... 8,4796
Materiales .......................................................................... 108,1400
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 135,3300
Costes indirectos ............................... 6% 8,1198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 143,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 600 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207007 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 600 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 6,10560,2400
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 4,53120,2400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0707008 mTubo de PRFV ø 600 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 109,0500 109,05001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,6368
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 109,0500
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 139,4000
Costes indirectos ............................... 6% 8,3640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 147,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207008 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 600 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 6,10560,2400
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 4,53120,2400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0707009 mTubo de PRFV ø 600 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 117,4000 117,40001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,6368
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 117,4000
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 147,7500
Costes indirectos ............................... 6% 8,8650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 156,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207009 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 600 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 6,10560,2400
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 4,53120,2400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0707007 mTubo de PRFV ø 600 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 124,8200 124,82001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,6368
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 124,8200
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 155,1700
Costes indirectos ............................... 6% 9,3102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 164,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 800 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207010 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 800 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 6,86880,2700
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 5,09760,2700
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,64920,2070
MT0707010 mTubo de PRFV ø 800 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 176,6900 176,69001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000
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Mano de obra .................................................................... 11,9664
Maquinaria......................................................................... 15,6492
Materiales .......................................................................... 176,6900
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 219,3200
Costes indirectos ............................... 6% 13,1592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 232,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207011 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 800 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 6,86880,2700
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 5,09760,2700
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,64920,2070
MT0707011 mTubo de PRFV ø 800 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 181,8800 181,88001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,9664
Maquinaria......................................................................... 15,6492
Materiales .......................................................................... 181,8800
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 224,5100
Costes indirectos ............................... 6% 13,4706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 237,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207012 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 6,86880,2700
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 5,09760,2700
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,64920,2070
MT0707012 mTubo de PRFV ø 800 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 210,3800 210,38001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,9664
Maquinaria......................................................................... 15,6492
Materiales .......................................................................... 210,3800
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 253,0100
Costes indirectos ............................... 6% 15,1806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 268,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Tubería PRFV, ø 1000 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207013 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1000 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 7,12320,2800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 5,28640,2800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 16,78320,2220
MT0707013 mTubo de PRFV ø 1000 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 247,6400 247,64001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,4096
Maquinaria......................................................................... 16,7832
Materiales .......................................................................... 247,6400
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 291,8400
Costes indirectos ............................... 6% 17,5104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 309,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 1000 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207014 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1000 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 7,12320,2800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 5,28640,2800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 16,78320,2220
MT0707014 mTubo de PRFV ø 1000 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 260,3100 260,31001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,4096
Maquinaria......................................................................... 16,7832
Materiales .......................................................................... 260,3100
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 304,5100
Costes indirectos ............................... 6% 18,2706
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 322,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 1000 mm, 1,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207015 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1000 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 7,12320,2800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 5,28640,2800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 16,78320,2220
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MT0707015 mTubo de PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPa 10000 N/mm² (p.o.) 282,6400 282,64001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,4096
Maquinaria......................................................................... 16,7832
Materiales .......................................................................... 282,6400
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 326,8400
Costes indirectos ............................... 6% 19,6104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 346,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 1200 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207016 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 9,54000,3750
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 7,08000,3750
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 21,92400,2900
MT0707016 mTubo de PRFV ø 1200 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 343,8600 343,86001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,6200
Maquinaria......................................................................... 21,9240
Materiales .......................................................................... 343,8600
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 397,4100
Costes indirectos ............................... 6% 23,8446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 421,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 1200 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207017 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 9,54000,3750
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 7,08000,3750
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 21,92400,2900
MT0707019 mTubo de PRFV ø 1200 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 355,1400 355,14001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,6200
Maquinaria......................................................................... 21,9240
Materiales .......................................................................... 355,1400
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 408,6900
Costes indirectos ............................... 6% 24,5214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 433,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS
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Tubería PRFV, ø 1200 mm, 1,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207018 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 9,54000,3750
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 7,08000,3750
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 21,92400,2900
MT0707017 mTubo de PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 425,3700 425,37001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,6200
Maquinaria......................................................................... 21,9240
Materiales .......................................................................... 425,3700
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 478,9200
Costes indirectos ............................... 6% 28,7352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 507,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería PRFV ø 1400 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207019 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 12,21120,4800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 9,06240,4800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 27,21600,3600
MT0707018 mTubo de PRFV ø 1400 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 421,8000 421,80001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,2736
Maquinaria......................................................................... 27,2160
Materiales .......................................................................... 421,8000
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 485,3000
Costes indirectos ............................... 6% 29,1180
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 514,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV ø 1400 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207020 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 12,21120,4800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 9,06240,4800
MT0707020 mTubo de PRFV ø 1400 mm, 1,0 MPa 10000 N/mm² (p.o.) 483,9700 483,97001,0000
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 27,21600,3600
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000
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Mano de obra .................................................................... 21,2736
Maquinaria......................................................................... 27,2160
Materiales .......................................................................... 483,9700
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 547,4700
Costes indirectos ............................... 6% 32,8482
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 580,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

OM0208 TUBERÍA DE PVC DE SANEAMIENTO

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m²OM0208001 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 160 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,01760,0400
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,75520,0400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,18320,0300
MT0708001 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160 mm 8 kN/m² (p.o.) 5,9900 5,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7728
Maquinaria......................................................................... 1,1832
Materiales .......................................................................... 5,9900

Suma la partida ................................................................. 8,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m²OM0208002 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 200 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,14480,0450
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,84960,0450
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,26210,0320
MT0708002 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 8 kN/m² (p.o.) 11,1100 11,11001,0000
MT0709010 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 180<ø< 300 1,7900 1,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9944
Maquinaria......................................................................... 1,2621
Materiales .......................................................................... 11,1100
Otros .................................................................................. 1,7900

Suma la partida ................................................................. 16,1600
Costes indirectos ............................... 6% 0,9696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 17,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m²OM0208003 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 250 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.
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MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,16240,0850
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,60480,0850
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,95620,0496
MT0708003 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250 mm 8kN/m² (p.o.) 15,8500 15,85001,0000
MT0709010 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 180<ø< 300 1,7900 1,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7672
Maquinaria......................................................................... 1,9562
Materiales .......................................................................... 15,8500
Otros .................................................................................. 1,7900

Suma la partida ................................................................. 23,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1,4016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 24,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.8 kN/m²OM0208004 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 315 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,41680,0950
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,79360,0950
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,24810,0570
MT0708004 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø315 mm 8kN/m² (p.o.) 22,8700 22,87001,0000
MT0709011 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,7400 2,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,2104
Maquinaria......................................................................... 2,2481
Materiales .......................................................................... 22,8700
Otros .................................................................................. 2,7400

Suma la partida ................................................................. 32,0700
Costes indirectos ............................... 6% 1,9242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 33,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 400 mm, rig.8 kN/m²OM0208005 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 400 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,79840,1100
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 2,07680,1100
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,44530,0620
MT0708005 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø400 mm 8kN/m² (p.o.) 37,3700 37,37001,0000
MT0709011 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,7400 2,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8752
Maquinaria......................................................................... 2,4453
Materiales .......................................................................... 37,3700
Otros .................................................................................. 2,7400

Suma la partida ................................................................. 47,4300
Costes indirectos ............................... 6% 2,8458
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 50,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

6423 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 500 mm, rig.8 kN/m²OM0208006 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 500 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,79840,1100
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 2,07680,1100
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,64250,0670
MT0708006 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø500 mm 8kN/m² (p.o.) 63,2200 63,22001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8752
Maquinaria......................................................................... 2,6425
Materiales .......................................................................... 63,2200
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 73,8300
Costes indirectos ............................... 6% 4,4298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 78,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 600 mm, rig.8 kN/m²OM0208007 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 600 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 3,81600,1500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 2,83200,1500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,15520,0800
MT0708007 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø600 mm 8kN/m² (p.o.) 78,4200 78,42001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,6480
Maquinaria......................................................................... 3,1552
Materiales .......................................................................... 78,4200
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 91,3100
Costes indirectos ............................... 6% 5,4786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 96,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

OM0209 PERFORACIONES DIRIGIDAS

Perforación horizontal dirigida en PEAD DN-250 PN-16 terrenos consistencia blandaOM0209001 m

Perforación horizontal dirigida mediante introducción de tubería de alta den-
sidad (PEAD) DN-250, PN-16, en terrenos de consistencia blanda. Incluso
ejecución de pozos de ataque y salida, suministro de tubería, soldadura y
trabajos auxiliares. Totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 40,06801,5750
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 23,85001,2500
MQ0203010 hEquipo de perforación horizontal dirigida 435,0000 261,00000,6000
MQ0101002 hCamión caja fija 16 t 55,8700 19,83390,3550
MT0710001 mTubería PEAD DN250 PN-16 96,1200 96,12001,0000
MT0710003 UdAnillo de estanqueidad 3.350,0000 20,10000,0060
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Mano de obra .................................................................... 63,9180
Maquinaria......................................................................... 280,8339
Materiales .......................................................................... 116,2200

Suma la partida ................................................................. 460,9700
Costes indirectos ............................... 6% 27,6582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 488,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Perforación horizontal dirigida en PEAD DN-250 PN-16 terrenos consistencia mediaOM0209002 m

Perforación horizontal dirigida mediante introducción de tubería de alta den-
sidad (PEAD) DN-250, PN-16, en terrenos de consistencia media. Incluso
ejecución de pozos de ataque y salida, suministro de tubería, soldadura y
trabajos auxiliares. Totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 43,88401,7250
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 27,18901,4250
MQ0203010 hEquipo de perforación horizontal dirigida 435,0000 348,00000,8000
MQ0101002 hCamión caja fija 16 t 55,8700 25,14150,4500
MT0710001 mTubería PEAD DN250 PN-16 96,1200 96,12001,0000
MT0710003 UdAnillo de estanqueidad 3.350,0000 20,10000,0060

Mano de obra .................................................................... 71,0730
Maquinaria......................................................................... 373,1415
Materiales .......................................................................... 116,2200

Suma la partida ................................................................. 560,4300
Costes indirectos ............................... 6% 33,6258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 594,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Perforación horizontal dirigida en PEAD DN-250 PN-16 terrenos consistencia duraOM0209003 m

Perforación horizontal dirigida mediante introducción de tubería de alta den-
sidad (PEAD) DN-250, PN-16, en terrenos de consistencia dura. Incluso
ejecución de pozos de ataque y salida, suministro de tubería, soldadura y
trabajos auxiliares. Totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 50,24401,9750
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 35,29801,8500
MQ0203010 hEquipo de perforación horizontal dirigida 435,0000 435,00001,0000
MQ0101002 hCamión caja fija 16 t 55,8700 27,93500,5000
MT0710003 UdAnillo de estanqueidad 3.350,0000 20,10000,0060
MT0710001 mTubería PEAD DN250 PN-16 96,1200 96,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 85,5420
Maquinaria......................................................................... 462,9350
Materiales .......................................................................... 116,2200

Suma la partida ................................................................. 664,7000
Costes indirectos ............................... 6% 39,8820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 704,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Perforación horizontal dirigida en PEAD DN-250 PN-25 terrenos consistencia blandaOM0209004 m

Perforación horizontal dirigida mediante introducción de tubería de alta den-
sidad (PEAD) DN-250, PN-25, en terrenos de consistencia blanda. Incluso
ejecución de pozos de ataque y salida, suministro de tubería, soldadura y
trabajos auxiliares. Totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 40,06801,5750
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 23,85001,2500
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MQ0203010 hEquipo de perforación horizontal dirigida 435,0000 261,00000,6000
MQ0101002 hCamión caja fija 16 t 55,8700 19,83390,3550
MT0710003 UdAnillo de estanqueidad 3.350,0000 20,10000,0060
MT0710002 mTubería PEAD DN250 PN-25 134,2300 134,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 63,9180
Maquinaria......................................................................... 280,8339
Materiales .......................................................................... 154,3300

Suma la partida ................................................................. 499,0800
Costes indirectos ............................... 6% 29,9448
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 529,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

Perforación horizontal dirigida en PEAD DN-250 PN-25 terrenos consistencia mediaOM0209005 m

Perforación horizontal dirigida mediante introducción de tubería de alta den-
sidad (PEAD), DN-250, PN-25, en terrenos de consistencia media. Incluso
ejecución de pozos de ataque y salida, suministro de tubería, soldadura y
trabajos auxiliares. Totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 43,88401,7250
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 27,18901,4250
MQ0203010 hEquipo de perforación horizontal dirigida 435,0000 348,00000,8000
MQ0101002 hCamión caja fija 16 t 55,8700 25,14150,4500
MT0710003 UdAnillo de estanqueidad 3.350,0000 20,10000,0060
MT0710002 mTubería PEAD DN250 PN-25 134,2300 134,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 71,0730
Maquinaria......................................................................... 373,1415
Materiales .......................................................................... 154,3300

Suma la partida ................................................................. 598,5400
Costes indirectos ............................... 6% 35,9124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 634,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Perforación horizontal dirigida en PEAD DN-250 PN-25 terrenos consistencia duraOM0209006 m

Perforación horizontal dirigida mediante introducción de tubería de alta den-
sidad (PEAD) DN-250, PN-25 en terrenos de consistencia dura. Incluso eje-
cución de pozos de ataque y salida, suministro de tubería, soldadura y tra-
bajos auxiliares. Totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 50,24401,9750
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 35,29801,8500
MQ0203010 hEquipo de perforación horizontal dirigida 435,0000 435,00001,0000
MQ0101002 hCamión caja fija 16 t 55,8700 27,93500,5000
MT0710003 UdAnillo de estanqueidad 3.350,0000 20,10000,0060
MT0710002 mTubería PEAD DN250 PN-25 134,2300 134,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 85,5420
Maquinaria......................................................................... 462,9350
Materiales .......................................................................... 154,3300

Suma la partida ................................................................. 702,8100
Costes indirectos ............................... 6% 42,1686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 744,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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OM03 PIEZAS ESPECIALES

OM0301 ACERO

Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm.OM0301001 kg

Suministro y montaje de pieza especial calderería chapa acero granallada,
revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o igual
a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Se-
gún diseño consensuado con la dirección del contrato, i/p.p. de bridas PN16

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,94400,0500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301001 kgPieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 4,2700 4,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2160
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 4,2700

Suma la partida ................................................................. 6,7200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Pieza especial calderería chapa acero, 250 <ø<= 500 mm.OM0301002 kg

Suministro y montaje de pieza especial calderería chapa acero granallada,
revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 250
mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Según diseño consensuado con la dirección del contrato,
i/p.p. de bridas PN16

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,94400,0500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301002 kgPieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.) 3,8300 3,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2160
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 3,8300

Suma la partida ................................................................. 6,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Pieza especial calderería chapa acero, 500 <ø<= 900 mm.OM0301003 kg

Suministro y montaje de pieza especial calderería chapa acero granallada,
revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500
mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Según diseño consensuado con la dirección del contrato,
i/p.p. de bridas PN16

Suministro y montaje de pieza especial calderería chapa acero, 500 <ø<=
900 mm., incluso revestimiento de protección. Según diseño consensuado
con la dirección del contrato, i/p.p. de  bridas PN16

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,39920,0550
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,03840,0550
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301003 kgPieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.) 3,4200 3,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4376
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 3,4200

Suma la partida ................................................................. 6,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3654
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm.OM0301004 kg

Suministro y montaje de pieza especial calderería chapa acero granallada,
revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 900
mm,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Según dise-
ño consensuado con la dirección del contrato, i/p.p. de bridas PN16

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,39920,0550
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,03840,0550
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301004 kgPieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 3,0800 3,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4376
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 3,0800

Suma la partida ................................................................. 5,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3450
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Pieza especial calderería chapa acero galvanizado en caliente, ø<= 250 mm.OM0301005 kg

Suministro y montaje de pieza especial de calderería de chapa de acero
granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Según diseño consensuado con la dirección del contrato, i/p.p. de  bridas
PN16

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,94400,0500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
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MT0301005 kgPieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.) 5,1100 5,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2160
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 5,1100

Suma la partida ................................................................. 7,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

Pieza especial calderería chapa acero galvanizado en caliente, 250<ø<= 500 mm.OM0301006 kg

Suministro y montaje de pieza especial de calderería de chapa de acero
granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro mayor
de 250 y menor o  igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Según diseño consensuado con la dirección del contra-
to, i/p.p. de  bridas PN16

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,27200,0500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,94400,0500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301006 kgPieza especial calderería chapa galvanizada 250<=ø<500 mm (p.o.) 4,5900 4,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2160
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 4,5900

Suma la partida ................................................................. 7,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pieza especial calderería chapa acero galvanizado en caliente, 500<ø<= 900 mm.OM0301007 kg

Suministro y montaje de pieza especial de calderería de chapa de acero
granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro mayor
de 500 y menor o  igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Según diseño consensuado con la dirección del contra-
to, i/p.p. de  bridas PN16

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,39920,0550
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,03840,0550
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301007 kgPieza especial calderería chapa galvanizada 500<=ø<900 mm (p.o.) 4,0900 4,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4376
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 4,0900

Suma la partida ................................................................. 6,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Pieza especial calderería chapa acero galvanizado en caliente, ø> 900 mm.OM0301008 kg

Suministro y montaje de pieza especial de calderería de chapa de acero
granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro mayor
de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Se-
gún diseño consensuado con la dirección del contrato, i/p.p. de  bridas
PN16

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,39920,0550
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,03840,0550
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MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301008 kgPieza especial calderería chapa galvanizada ø>900 mm (p.o.) 3,9200 3,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4376
Maquinaria......................................................................... 0,2366
Materiales .......................................................................... 3,9200

Suma la partida ................................................................. 6,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

OM0302 FUNDICIÓN DÚCTIL

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 150 mmOM0302001 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 150
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 9,44000,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 11,83200,3000
MT0302001 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 150 mm 104,7800 104,78001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 16,91301,6913

Mano de obra .................................................................... 52,5200
Maquinaria......................................................................... 11,8320
Materiales .......................................................................... 121,6900

Suma la partida ................................................................. 186,0500
Costes indirectos ............................... 6% 11,1630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 197,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 200 mmOM0302002 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 200
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 9,44000,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302002 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 200 mm 155,6800 155,68001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 21,80602,1806

Mano de obra .................................................................... 52,5200
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 177,4900

Suma la partida ................................................................. 239,8700
Costes indirectos ............................... 6% 14,3922
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 254,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 250 mmOM0302003 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 250
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 9,44000,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302003 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 250 mm 363,9600 363,96001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 42,77804,2778

Mano de obra .................................................................... 53,9600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 406,7400

Suma la partida ................................................................. 470,5600
Costes indirectos ............................... 6% 28,2336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 498,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 300 mmOM0302004 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 300
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 9,44000,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302004 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 300 mm 472,1300 472,13001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 53,59505,3595

Mano de obra .................................................................... 53,9600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 525,7300

Suma la partida ................................................................. 589,5500
Costes indirectos ............................... 6% 35,3730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 624,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 400 mmOM0302005 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 400
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 9,44000,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
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MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302005 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 400 mm 1.518,0000 1.518,00001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 158,182015,8182

Mano de obra .................................................................... 53,9600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.676,1800

Suma la partida ................................................................. 1.740,0000
Costes indirectos ............................... 6% 104,4000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.844,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 500 mmOM0302006 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 500
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 9,44000,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302006 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 500 mm 2.017,7100 2.017,71001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 208,153020,8153

Mano de obra .................................................................... 53,9600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.225,8600

Suma la partida ................................................................. 2.289,6800
Costes indirectos ............................... 6% 137,3808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.427,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 600 mmOM0302007 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 600
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 9,44000,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302007 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 600 mm 2.618,0000 2.618,00001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 268,182026,8182

Mano de obra .................................................................... 53,9600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.886,1800

Suma la partida ................................................................. 2.950,0000
Costes indirectos ............................... 6% 177,0000

TOTAL PARTIDA................................................... 3.127,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS
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Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 800 mmOM0302008 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 800
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 11,32800,6000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 20,98801,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302008 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 800 mm 4.407,6100 4.407,61001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 447,777044,7777

Mano de obra .................................................................... 60,3000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 4.855,3900

Suma la partida ................................................................. 4.925,5500
Costes indirectos ............................... 6% 295,5330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5.221,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 1000 mmOM0302009 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de
1000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de
acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 11,32800,6000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 20,98801,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302009 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 1000 mm 7.420,5100 7.420,51001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 749,383074,9383

Mano de obra .................................................................... 60,3000
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 8.169,8900

Suma la partida ................................................................. 8.243,2100
Costes indirectos ............................... 6% 494,5926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 8.737,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 1200 mmOM0302010 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de
1200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de
acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 29,25601,1500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 12,27200,6500
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 21,94201,1500
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MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302010 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 1200 mm 9.628,2700 9.628,27001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 970,476097,0476

Mano de obra .................................................................... 63,4700
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 10.598,7500

Suma la partida ................................................................. 10.675,2300
Costes indirectos ............................... 6% 640,5138
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 11.315,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 150 mmOM0302011 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 150
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302011 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 150 mm 120,7900 120,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,9600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 120,7900

Suma la partida ................................................................. 192,6100
Costes indirectos ............................... 6% 11,5566
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 204,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 200 mmOM0302012 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 200
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302012 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 200 mm 164,3400 164,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,9600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 164,3400

Suma la partida ................................................................. 236,1600
Costes indirectos ............................... 6% 14,1696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 250,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS
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Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 250 mmOM0302013 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 250
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302013 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 250 mm 247,6300 247,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 63,4000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 247,6300

Suma la partida ................................................................. 320,8900
Costes indirectos ............................... 6% 19,2534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 340,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 300 mmOM0302014 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 300
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MT0302014 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 300 mm 382,0300 382,03001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 63,4000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 382,0300

Suma la partida ................................................................. 455,2900
Costes indirectos ............................... 6% 27,3174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 482,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 400 mmOM0302015 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 400
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 28,62001,5000
MT0302015 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 400 mm 751,6500 751,65001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
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Mano de obra .................................................................... 95,1000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 751,6500

Suma la partida ................................................................. 856,6100
Costes indirectos ............................... 6% 51,3966
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 908,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 500 mmOM0302016 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 500
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 28,62001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302016 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 500 mm 1.273,0400 1.273,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 95,1000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.273,0400

Suma la partida ................................................................. 1.378,0000
Costes indirectos ............................... 6% 82,6800

TOTAL PARTIDA................................................... 1.460,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 600 mmOM0302017 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 600
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 28,62001,5000
MT0302017 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 600 mm 1.512,2500 1.512,25001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 95,1000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.512,2500

Suma la partida ................................................................. 1.617,2100
Costes indirectos ............................... 6% 97,0326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.714,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 800 mmOM0302018 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 800
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.
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MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 28,62001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302018 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 800 mm 2.619,4300 2.619,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 95,1000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.619,4300

Suma la partida ................................................................. 2.724,3900
Costes indirectos ............................... 6% 163,4634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2.887,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 1000 mmOM0302019 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 1000
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 37,76002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 38,16002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302019 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 1000 mm 5.044,5300 5.044,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 126,8000
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 5.044,5300

Suma la partida ................................................................. 5.184,3500
Costes indirectos ............................... 6% 311,0610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 5.495,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 1200 mmOM0302020 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 1200
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 37,76002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 38,16002,0000
MT0302020 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 1200 mm 6.729,2500 6.729,25001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300

Mano de obra .................................................................... 126,8000
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 6.729,2500

Suma la partida ................................................................. 6.869,0700
Costes indirectos ............................... 6% 412,1442
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 7.281,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Reducción fundición, bridas PN25, ø 150 mmOM0302021 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 150-125/100/80 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302021 UdReducción fundición bridas ø 150 mm 77,2800 77,28001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 14,91001,4910

Mano de obra .................................................................... 61,9600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 92,1900

Suma la partida ................................................................. 164,0100
Costes indirectos ............................... 6% 9,8406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 173,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 200 mmOM0302022 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 200-150/125/100 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302022 UdReducción fundición bridas ø 200 mm 105,8200 105,82001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 17,76401,7764

Mano de obra .................................................................... 61,9600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 123,5800

Suma la partida ................................................................. 195,4000
Costes indirectos ............................... 6% 11,7240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 207,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 250 mmOM0302023 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 250-200/150/125 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 20,76801,1000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 20,98801,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302023 UdReducción fundición bridas ø 250 mm 162,2900 162,29001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 24,18902,4189

7923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 69,7400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 186,4800

Suma la partida ................................................................. 266,0800
Costes indirectos ............................... 6% 15,9648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 282,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 300 mmOM0302024 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 300-250/200/150 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 20,76801,1000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 20,98801,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302024 UdReducción fundición bridas ø 300 mm 323,4800 323,48001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 40,30804,0308

Mano de obra .................................................................... 69,7400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 363,7900

Suma la partida ................................................................. 443,3900
Costes indirectos ............................... 6% 26,6034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 469,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 400 mmOM0302025 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 400-350/300/250 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 28,62001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302025 UdReducción fundición bridas ø 400 mm 515,5200 515,52001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 62,04806,2048

Mano de obra .................................................................... 95,1000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 577,5700

Suma la partida ................................................................. 682,5300
Costes indirectos ............................... 6% 40,9518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 723,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Reducción fundición, bridas PN25, ø 500 mmOM0302026 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 500-400/350 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 28,62001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302026 UdReducción fundición bridas ø 500 mm 1.324,7100 1.324,71001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 142,967014,2967

Mano de obra .................................................................... 95,1000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.467,6800

Suma la partida ................................................................. 1.572,6400
Costes indirectos ............................... 6% 94,3584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.667,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 600 mmOM0302027 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 600-500/400 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 28,62001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302027 UdReducción fundición bridas ø 600 mm 2.125,5200 2.125,52001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 223,048022,3048

Mano de obra .................................................................... 95,1000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.348,5700

Suma la partida ................................................................. 2.453,5300
Costes indirectos ............................... 6% 147,2118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 2.600,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 800 mmOM0302028 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 800-700/600 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 28,62001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302028 UdReducción fundición bridas ø 800 mm 2.570,2200 2.570,22001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 267,518026,7518
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 95,1000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.837,7400

Suma la partida ................................................................. 2.942,7000
Costes indirectos ............................... 6% 176,5620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3.119,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 1000 mmOM0302029 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 1000-900/800 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 37,76002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 38,16002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302029 UdReducción fundición bridas ø 1000 mm 3.961,7400 3.961,74001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 410,156041,0156

Mano de obra .................................................................... 126,8000
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 4.371,9000

Suma la partida ................................................................. 4.511,7100
Costes indirectos ............................... 6% 270,7026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4.782,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 1200 mmOM0302030 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 1200-1000 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 57,24002,2500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 42,48002,2500
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 42,93002,2500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,80400,3500
MT0302030 UdReducción fundición bridas ø 1200 mm 7.393,2700 7.393,27001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 754,972075,4972

Mano de obra .................................................................... 142,6500
Maquinaria......................................................................... 13,8040
Materiales .......................................................................... 8.148,2400

Suma la partida ................................................................. 8.304,7000
Costes indirectos ............................... 6% 498,2820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 8.802,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Reducción fundición, enchufe PN25, ø 150 mmOM0302031 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples de 150-125/100/80 mm de diáme-
tro, PN 25, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302031 UdReducción fundición enchufe ø 150 mm 121,6000 121,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,9600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 121,6000

Suma la partida ................................................................. 193,4200
Costes indirectos ............................... 6% 11,6052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 205,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 200 mmOM0302032 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples de 200-150/125/100 mm de diáme-
tro, PN 25, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302032 UdReducción fundición enchufe ø 200 mm 154,9900 154,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,9600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 154,9900

Suma la partida ................................................................. 226,8100
Costes indirectos ............................... 6% 13,6086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 240,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 250 mmOM0302033 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples de 250-200/150/125 mm de diáme-
tro, PN 25, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MT0302033 UdReducción fundición enchufe ø 250 mm 247,9700 247,97001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
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Mano de obra .................................................................... 63,4000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 247,9700

Suma la partida ................................................................. 321,2300
Costes indirectos ............................... 6% 19,2738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 340,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 300 mmOM0302034 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples de 300-250/200/150 mm de diáme-
tro, PN 25, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302034 UdReducción fundición enchufe ø 300 mm 322,9700 322,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 63,4000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 322,9700

Suma la partida ................................................................. 396,2300
Costes indirectos ............................... 6% 23,7738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 420,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 400 mmOM0302035 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples de 400-350/300/250 mm de diáme-
tro, PN 25, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 28,62001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302035 UdReducción fundición enchufe ø 400 mm 576,8100 576,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 95,1000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 576,8100

Suma la partida ................................................................. 681,7700
Costes indirectos ............................... 6% 40,9062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 722,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 500 mmOM0302036 Ud

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0302036 UdReducción fundición enchufe ø 500 mm 837,4100 837,41001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
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Mano de obra .................................................................... 66,4800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 837,4100

Suma la partida ................................................................. 913,7500
Costes indirectos ............................... 6% 54,8250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 968,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 600 mmOM0302037 Ud

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0302037 UdReducción fundición enchufe ø 600 mm 1.035,0700 1.035,07001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 66,4800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.035,0700

Suma la partida ................................................................. 1.111,4100
Costes indirectos ............................... 6% 66,6846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.178,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 800 mmOM0302038 Ud

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0302038 UdReducción fundición enchufe ø 800 mm 1.726,4600 1.726,46001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 66,4800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.726,4600

Suma la partida ................................................................. 1.802,8000
Costes indirectos ............................... 6% 108,1680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.910,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 1000 mmOM0302039 Ud

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 37,76002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 38,16002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302039 UdReducción fundición enchufe ø 1000 mm 2.785,6100 2.785,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 126,8000
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 2.785,6100

Suma la partida ................................................................. 2.925,4300
Costes indirectos ............................... 6% 175,5258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 3.100,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIEN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 1200 mmOM0302040 Ud

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 37,76002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 38,16002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 14,98720,3800
MT0302040 UdReducción fundición enchufe ø 1200 mm 4.832,9200 4.832,92001,0000
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Mano de obra .................................................................... 126,8000
Maquinaria......................................................................... 14,9872
Materiales .......................................................................... 4.832,9200

Suma la partida ................................................................. 4.974,7100
Costes indirectos ............................... 6% 298,4826
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 5.273,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 150 mmOM0302041 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 150 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302041 UdTé fundición bridas ø 150 mm (p.o.) 122,5600 122,56001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 19,43801,9438

Mano de obra .................................................................... 61,9600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 142,0000

Suma la partida ................................................................. 213,8200
Costes indirectos ............................... 6% 12,8292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 226,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 200 mmOM0302042 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 200 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302042 UdTé fundición bridas ø 200 mm (p.o.) 191,9200 191,92001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 26,37402,6374

Mano de obra .................................................................... 61,9600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 218,2900

Suma la partida ................................................................. 290,1100
Costes indirectos ............................... 6% 17,4066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 307,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 250 mmOM0302043 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 250 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302043 UdTé fundición bridas ø 250 mm (p.o.) 420,8600 420,86001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 49,41204,9412

Mano de obra .................................................................... 63,4000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 470,2700

Suma la partida ................................................................. 543,5300
Costes indirectos ............................... 6% 32,6118
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 576,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 300 mmOM0302044 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 300 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302044 UdTé fundición bridas ø 300 mm (p.o.) 524,6200 524,62001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 59,78805,9788

Mano de obra .................................................................... 63,4000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 584,4100

Suma la partida ................................................................. 657,6700
Costes indirectos ............................... 6% 39,4602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 697,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 400 mmOM0302045 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 400 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 28,62001,5000
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MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302045 UdTé fundición bridas ø 400 mm (p.o.) 899,6400 899,64001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 100,460010,0460

Mano de obra .................................................................... 95,1000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.000,1000

Suma la partida ................................................................. 1.105,0600
Costes indirectos ............................... 6% 66,3036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.171,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 500 mmOM0302046 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 500 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 28,62001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302046 UdTé fundición bridas ø 500 mm (p.o.) 1.395,1100 1.395,11001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 150,007015,0007

Mano de obra .................................................................... 95,1000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.545,1200

Suma la partida ................................................................. 1.650,0800
Costes indirectos ............................... 6% 99,0048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.749,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 600 mmOM0302047 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 600 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 28,62001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302047 UdTé fundición bridas ø 600 mm (p.o.) 2.130,9800 2.130,98001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 223,594022,3594

Mano de obra .................................................................... 95,1000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.354,5700

Suma la partida ................................................................. 2.459,5300
Costes indirectos ............................... 6% 147,5718
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 2.607,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 800 mmOM0302048 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 800 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 28,62001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302048 UdTé fundición bridas ø 800 mm (p.o.) 4.974,9600 4.974,96001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 507,992050,7992

Mano de obra .................................................................... 95,1000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 5.482,9500

Suma la partida ................................................................. 5.587,9100
Costes indirectos ............................... 6% 335,2746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 5.923,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 1000 mmOM0302049 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 37,76002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 28,62001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302049 UdTé fundición bridas ø 1000 mm (p.o.) 7.575,0200 7.575,02001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 770,530077,0530

Mano de obra .................................................................... 117,2600
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 8.345,5500

Suma la partida ................................................................. 8.475,8300
Costes indirectos ............................... 6% 508,5498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 8.984,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 1200 mmOM0302050 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 1200 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 37,76002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 38,16002,0000
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MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302050 UdTé fundición bridas ø 1200 mm (p.o.) 10.185,8100 10.185,81001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.032,5630103,2563

Mano de obra .................................................................... 126,8000
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 11.218,3700

Suma la partida ................................................................. 11.358,1900
Costes indirectos ............................... 6% 681,4914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 12.039,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 150 mmOM0302051 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MT0302051 UdTé fundición enchufe ø 150 mm 135,3500 135,35001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 61,9600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 135,3500

Suma la partida ................................................................. 207,1700
Costes indirectos ............................... 6% 12,4302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 219,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 200 mmOM0302052 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302052 UdTé fundición enchufe ø 200 mm 181,2400 181,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,9600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 181,2400

Suma la partida ................................................................. 253,0600
Costes indirectos ............................... 6% 15,1836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 268,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 250 mmOM0302053 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MT0302053 UdTé fundición enchufe ø 250 mm 309,2600 309,26001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 63,4000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 309,2600

Suma la partida ................................................................. 382,5200
Costes indirectos ............................... 6% 22,9512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 405,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 300 mmOM0302054 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302054 UdTé fundición enchufe ø 300 mm 553,0100 553,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 63,4000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 553,0100

Suma la partida ................................................................. 626,2700
Costes indirectos ............................... 6% 37,5762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 663,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 400 mmOM0302055 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 41,97601,6500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 31,15201,6500
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 31,48201,6500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 11,83200,3000
MT0302055 UdTé fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 696,7300 696,73001,0000
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Mano de obra .................................................................... 104,6100
Maquinaria......................................................................... 11,8320
Materiales .......................................................................... 696,7300

Suma la partida ................................................................. 813,1700
Costes indirectos ............................... 6% 48,7902
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 861,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 500 mmOM0302056 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 42,99361,6900
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 31,90721,6900
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 32,24521,6900
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,80400,3500
MT0302056 UdTé fundición enchufe ø 500 mm 1.188,3900 1.188,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 107,1460
Maquinaria......................................................................... 13,8040
Materiales .......................................................................... 1.188,3900

Suma la partida ................................................................. 1.309,3400
Costes indirectos ............................... 6% 78,5604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.387,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 600 mmOM0302057 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 42,99361,6900
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 31,90721,6900
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 32,24521,6900
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,80400,3500
MT0302057 UdTé fundición enchufe ø 600 mm (p.o.) 1.613,3400 1.613,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 107,1460
Maquinaria......................................................................... 13,8040
Materiales .......................................................................... 1.613,3400

Suma la partida ................................................................. 1.734,2900
Costes indirectos ............................... 6% 104,0574
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.838,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 800 mmOM0302058 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 43,24801,7000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 32,09601,7000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 32,43601,7000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,80400,3500
MT0302058 UdTé fundición enchufe ø 800 mm (p.o.) 3.140,9000 3.140,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 107,7800
Maquinaria......................................................................... 13,8040
Materiales .......................................................................... 3.140,9000

Suma la partida ................................................................. 3.262,4800
Costes indirectos ............................... 6% 195,7488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.458,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 1000 mmOM0302059 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro,
presión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 37,76002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 38,16002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 14,98720,3800
MT0302059 UdTé fundición enchufe ø 1000 mm 5.185,8100 5.185,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 126,8000
Maquinaria......................................................................... 14,9872
Materiales .......................................................................... 5.185,8100

Suma la partida ................................................................. 5.327,6000
Costes indirectos ............................... 6% 319,6560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 5.647,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 1200 mmOM0302060 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 1200 mm de diámetro,
presión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 37,76002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 38,16002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302060 UdTé fundición enchufe ø 1200 mm (p.o.) 7.349,3100 7.349,31001,0000

9323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 126,8000
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 7.349,3100

Suma la partida ................................................................. 7.489,1300
Costes indirectos ............................... 6% 449,3478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 7.938,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

OM0303 PVC PRESIÓN

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 63 mm. 1,6 MPaOM0303001 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 63 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 2,16000,0900
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,69920,0900
MT0303001 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 2,0900 2,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8592
Materiales .......................................................................... 2,0900

Suma la partida ................................................................. 5,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 75 mm. 1,6 MPaOM0303002 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 75 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba
.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 2,16000,0900
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,69920,0900
MT0303002 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 3,9600 3,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8592
Materiales .......................................................................... 3,9600

Suma la partida ................................................................. 7,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4692
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 90 mm. 1,6 MPaOM0303003 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 75 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 2,28000,0950
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,79360,0950
MT0303003 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 5,8900 5,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0736
Materiales .......................................................................... 5,8900

Suma la partida ................................................................. 9,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5976
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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 Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm. 1,6 MPaOM0303004 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 3,48000,1450
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 2,73760,1450
MT0303004 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 10,2500 10,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,2176
Materiales .......................................................................... 10,2500

Suma la partida ................................................................. 16,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,9882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 17,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 125 mm. 1,6 MPaOM0303005 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 125 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 3,48000,1450
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 2,73760,1450
MT0303005 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 15,7600 15,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,2176
Materiales .......................................................................... 15,7600

Suma la partida ................................................................. 21,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1,3188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 23,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 140 mm. 1,6 MPaOM0303006 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 140 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 5,04000,2100
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,96480,2100
MT0303006 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 27,6100 27,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,0048
Materiales .......................................................................... 27,6100

Suma la partida ................................................................. 36,6100
Costes indirectos ............................... 6% 2,1966
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 38,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm. 1,6 MPaOM0303007 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 6,19200,2580
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 4,87100,2580
MT0303007 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 33,3000 33,30001,0000
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Mano de obra .................................................................... 11,0630
Materiales .......................................................................... 33,3000

Suma la partida ................................................................. 44,3600
Costes indirectos ............................... 6% 2,6616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 47,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm. 1,6 MPaOM0303008 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 7,80000,3250
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 6,13600,3250
MT0303008 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 51,8200 51,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,9360
Materiales .......................................................................... 51,8200

Suma la partida ................................................................. 65,7600
Costes indirectos ............................... 6% 3,9456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 69,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 250 mm. 1,6 MPaOM0303009 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 250 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 15,48000,6450
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 12,17760,6450
MT0303009 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 192,3400 192,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,6576
Materiales .......................................................................... 192,3400

Suma la partida ................................................................. 220,0000
Costes indirectos ............................... 6% 13,2000

TOTAL PARTIDA................................................... 233,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm. 1,6 MPaOM0303010 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 22,80000,9500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 17,93600,9500
MT0303010 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 346,3700 346,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,7360
Materiales .......................................................................... 346,3700

Suma la partida ................................................................. 387,1100
Costes indirectos ............................... 6% 23,2266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 410,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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 TE PVC 45º<a<=90º ø 63 mm. 1,6 MPaOM0303020 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 63 mm. 1,6 MPa. Incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 2,16000,0900
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,69920,0900
MT0303020 UdTe PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 2,9200 2,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8592
Materiales .......................................................................... 2,9200

Suma la partida ................................................................. 6,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 75 mm. 1,6 MPaOM0303021 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 75 mm. 1,6 MPa. Incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 2,16000,0900
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,69920,0900
MT0303021 UdTe PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 5,3400 5,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8592
Materiales .......................................................................... 5,3400

Suma la partida ................................................................. 9,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 90 mm. 1,6 MPaOM0303022 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 90 mm. 1,6 MPa. Incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 2,28000,0950
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,79360,0950
MT0303022 UdTe PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 9,1500 9,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0736
Materiales .......................................................................... 9,1500

Suma la partida ................................................................. 13,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 110 mm. 1,6 MPaOM0303023 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 110 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 3,48000,1450
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 2,73760,1450
MT0303023 UdTe PVC ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 13,5600 13,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,2176
Materiales .......................................................................... 13,5600

Suma la partida ................................................................. 19,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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 TE PVC 45º<a<=90º ø 125 mm. 1,6 MPaOM0303024 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 125 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 3,48000,1450
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 2,73760,1450
MT0303024 UdTe PVC ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 23,8800 23,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,2176
Materiales .......................................................................... 23,8800

Suma la partida ................................................................. 30,1000
Costes indirectos ............................... 6% 1,8060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 31,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 140 mm. 1,6 MPaOM0303025 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 140 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 5,04000,2100
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,96480,2100
MT0303025 UdTe PVC ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 34,2500 34,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,0048
Materiales .......................................................................... 34,2500

Suma la partida ................................................................. 43,2500
Costes indirectos ............................... 6% 2,5950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 45,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 160 mm. 1,6 MPaOM0303026 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 160 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 6,19200,2580
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 4,87100,2580
MT0303026 UdTe PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 42,9900 42,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,0630
Materiales .......................................................................... 42,9900

Suma la partida ................................................................. 54,0500
Costes indirectos ............................... 6% 3,2430
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 57,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 200 mm. 1,6 MPaOM0303027 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 200 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 7,80000,3250
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 6,13600,3250
MT0303027 UdTe PVC ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 61,3700 61,37001,0000
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Mano de obra .................................................................... 13,9360
Materiales .......................................................................... 61,3700

Suma la partida ................................................................. 75,3100
Costes indirectos ............................... 6% 4,5186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 79,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 250 mm. 1,6 MPaOM0303028 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 250 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 15,48000,6450
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 12,17760,6450
MT0303028 UdTe PVC ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 219,3500 219,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,6576
Materiales .......................................................................... 219,3500

Suma la partida ................................................................. 247,0100
Costes indirectos ............................... 6% 14,8206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 261,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 315 mm. 1,6 MPaOM0303029 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 315 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 22,80000,9500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 17,93600,9500
MT0303029 UdTe PVC ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 421,9000 421,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,7360
Materiales .......................................................................... 421,9000

Suma la partida ................................................................. 462,6400
Costes indirectos ............................... 6% 27,7584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 490,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 63 mm. 1,6 MPaOM0303030 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 63 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 2,16000,0900
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,69920,0900
MT0303030 UdReducción PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 2,8400 2,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8592
Materiales .......................................................................... 2,8400

Suma la partida ................................................................. 6,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4020
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 75 mm. 1,6 MPaOM0303031 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 75 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 2,16000,0900
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,69920,0900
MT0303031 UdReducción PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 3,1700 3,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8592
Materiales .......................................................................... 3,1700

Suma la partida ................................................................. 7,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4218
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 90 mm. 1,6 MPaOM0303032 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 75 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 2,28000,0950
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,79360,0950
MT0303032 UdReducción PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 5,3000 5,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0736
Materiales .......................................................................... 5,3000

Suma la partida ................................................................. 9,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 110 mm. 1,6 MPaOM0303033 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 90 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 3,48000,1450
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 2,73760,1450
MT0303033 UdReducción PVC ø 110 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 6,4700 6,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,2176
Materiales .......................................................................... 6,4700

Suma la partida ................................................................. 12,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 13,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 125 mm. 1,6 MPaOM0303034 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 125 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 3,48000,1450
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 2,73760,1450
MT0303034 UdReducción PVC ø 125 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 8,0000 8,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,2176
Materiales .......................................................................... 8,0000

Suma la partida ................................................................. 14,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8532
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 140 mm. 1,6 MPaOM0303035 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 140 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 5,04000,2100
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,96480,2100
MT0303035 UdReducción PVC ø 140 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 10,0400 10,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,0048
Materiales .......................................................................... 10,0400

Suma la partida ................................................................. 19,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1,1424
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 160 mm. 1,6 MPaOM0303036 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 160 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 6,19200,2580
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 4,87100,2580
MT0303036 UdReducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 27,0200 27,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,0630
Materiales .......................................................................... 27,0200

Suma la partida ................................................................. 38,0800
Costes indirectos ............................... 6% 2,2848
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 40,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 200 mm. 1,6 MPaOM0303037 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 200 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 7,80000,3250
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 6,13600,3250
MT0303037 UdReducción PVC ø 200 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 46,7300 46,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,9360
Materiales .......................................................................... 46,7300

Suma la partida ................................................................. 60,6700
Costes indirectos ............................... 6% 3,6402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 64,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 250 mm. 1,6 MPaOM0303038 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 250 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 15,48000,6450
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 12,17760,6450
MT0303038 UdReducción PVC ø 250 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 62,4000 62,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,6576
Materiales .......................................................................... 62,4000

Suma la partida ................................................................. 90,0600
Costes indirectos ............................... 6% 5,4036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 95,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 315 mm. 1,6 MPaOM0303039 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 315 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 22,80000,9500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 17,93600,9500
MT0303039 UdReducción PVC ø 315 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 120,3400 120,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,7360
Materiales .......................................................................... 120,3400

Suma la partida ................................................................. 161,0800
Costes indirectos ............................... 6% 9,6648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 170,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

OM0304 PE PRESIÓN

Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304001 Ud

Suministro y montaje de codo de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 250 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra con unión por sol-
dadura.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 8,90400,3500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 6,60800,3500
MT0304001 UdCodo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura 364,2200 364,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,5120
Materiales .......................................................................... 364,2200

Suma la partida ................................................................. 379,7300
Costes indirectos ............................... 6% 22,7838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 402,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304002 Ud

Suministro y montaje de codo de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 315 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra con unión por sol-
dadura.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 9,44000,5000
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MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,94400,1000
MT0304002 UdCodo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura 440,0900 440,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,1600
Maquinaria......................................................................... 3,9440
Materiales .......................................................................... 440,0900

Suma la partida ................................................................. 466,1900
Costes indirectos ............................... 6% 27,9714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 494,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304003 Ud

Suministro y montaje de codo de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra con unión por sol-
dadura.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 18,44400,7250
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 13,68800,7250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 17,55080,4450
MT0304003 UdCodo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura 518,0100 518,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,1320
Maquinaria......................................................................... 17,5508
Materiales .......................................................................... 518,0100

Suma la partida ................................................................. 567,6900
Costes indirectos ............................... 6% 34,0614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 601,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304004 Ud

Suministro y montaje de codo de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 450 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra con unión por sol-
dadura.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 22,00560,8650
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 16,33120,8650
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 25,04440,6350
MT0304004 UdCodo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldadura 637,9100 637,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,3368
Maquinaria......................................................................... 25,0444
Materiales .......................................................................... 637,9100

Suma la partida ................................................................. 701,2900
Costes indirectos ............................... 6% 42,0774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 743,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304005 Ud

Suministro y montaje de codo de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 500 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra con unión por sol-
dadura.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 24,29520,9550
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,03040,9550
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 30,84210,7820
MT0304005 UdCodo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldadura 786,5900 786,59001,0000
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Mano de obra .................................................................... 42,3256
Maquinaria......................................................................... 30,8421
Materiales .......................................................................... 786,5900

Suma la partida ................................................................. 859,7600
Costes indirectos ............................... 6% 51,5856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 911,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304006 Ud

Suministro y montaje de reducción de alta densidad PE 100 ø 250/200 mm
1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en obra.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 8,26800,3250
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 6,13600,3250
MT0304006 UdReducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura 213,6500 213,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,4040
Materiales .......................................................................... 213,6500

Suma la partida ................................................................. 228,0500
Costes indirectos ............................... 6% 13,6830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 241,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304007 Ud

Suministro y montaje de reducción de alta densidad PE 100 ø 315/250 mm
1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en obra.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 8,77680,3450
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 6,51360,3450
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,76080,0700
MT0304007 UdReducción PE100 ø 315/2050 mm 1,6 MPa, unión soldadura 270,4400 270,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,2904
Maquinaria......................................................................... 2,7608
Materiales .......................................................................... 270,4400

Suma la partida ................................................................. 288,4900
Costes indirectos ............................... 6% 17,3094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 305,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304008 Ud

Suministro y montaje de reducción de alta densidad PE 100 ø 400/315 mm
1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en obra.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 21,49680,8450
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 15,95360,8450
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,15520,0800
MT0304008 UdReducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura 318,7900 318,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,4504
Maquinaria......................................................................... 3,1552
Materiales .......................................................................... 318,7900

Suma la partida ................................................................. 359,4000
Costes indirectos ............................... 6% 21,5640
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 380,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304009 Ud

Suministro y montaje de reducción de alta densidad PE 100 ø 450/400 mm
1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en obra.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 24,80400,9750
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,40800,9750
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,74680,0950
MT0304009 UdReducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura 403,2000 403,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,2120
Maquinaria......................................................................... 3,7468
Materiales .......................................................................... 403,2000

Suma la partida ................................................................. 450,1600
Costes indirectos ............................... 6% 27,0096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 477,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304010 Ud

Suministro y montaje de reducción de alta densidad PE 100 ø 500/450 mm
1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en obra.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 29,63761,1650
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 21,99521,1650
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,86510,0980
MT0304010 UdReducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura 497,1900 497,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,6328
Maquinaria......................................................................... 3,8651
Materiales .......................................................................... 497,1900

Suma la partida ................................................................. 552,6900
Costes indirectos ............................... 6% 33,1614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 585,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TE PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304011 Ud

Suministro y montaje de TE de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en
obra

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 10,55760,4150
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 7,83520,4150
MT0304011 UdTe PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura 421,6000 421,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3928
Materiales .......................................................................... 421,6000

Suma la partida ................................................................. 439,9900
Costes indirectos ............................... 6% 26,3994
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 466,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TE PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304012 Ud

Suministro y montaje de TE PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadu-
ra.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 15,90000,6250
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 11,80000,6250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,95800,0750
MT0304012 UdTe PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura 524,1500 524,15001,0000
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Mano de obra .................................................................... 27,7000
Maquinaria......................................................................... 2,9580
Materiales .......................................................................... 524,1500

Suma la partida ................................................................. 554,8100
Costes indirectos ............................... 6% 33,2886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 588,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

TE PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304013 Ud

Suministro y montaje de TE de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en
obra

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 31,92721,2550
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 23,69441,2550
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,54960,0900
MT0304013 UdTe PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura 637,5500 637,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,6216
Maquinaria......................................................................... 3,5496
Materiales .......................................................................... 637,5500

Suma la partida ................................................................. 696,7200
Costes indirectos ............................... 6% 41,8032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 738,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

TE PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304014 Ud

Suministro y montaje de TE de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en
obra

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 36,88801,4500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 27,37601,4500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 7,69080,1950
MT0304014 UdTe PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura 806,3800 806,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,2640
Maquinaria......................................................................... 7,6908
Materiales .......................................................................... 806,3800

Suma la partida ................................................................. 878,3300
Costes indirectos ............................... 6% 52,6998
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 931,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRES
CÉNTIMOS

TE PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304015 Ud

Suministro y montaje de TE de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en
obra

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 40,19521,5800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 29,83041,5800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0304015 UdTe PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura 994,3800 994,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,0256
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 994,3800

Suma la partida ................................................................. 1.074,2700
Costes indirectos ............................... 6% 64,4562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.138,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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OM0305 PRFV

Pieza singular de PRFV, 1,6 MPa, ø<= 500 mmOM0305001 Ud

Suministro y montaje de pieza singular de poliéster reforzado con fibra de
vidrio para diámetro menor o igual a 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 1,80000,0750
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,41600,0750
MT0305001 UdPieza singular de PRFV ø<=500 mm 1,6 MPa 18,8700 18,87001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,47330,0120

Mano de obra .................................................................... 3,2160
Maquinaria......................................................................... 0,4733
Materiales .......................................................................... 18,8700

Suma la partida ................................................................. 22,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1,3536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Pieza singular de PRFV,  1,6 MPa, 500<ø<= 800 mmOM0305002 Ud

Suministro y montaje de pieza singular de  de poliéster reforzado con fibra
de vidrio para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 800 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,03520,0800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,51040,0800
MT0305002 UdPieza singular de PRFV 500<ø<=800 mm 1,6 MPa 12,0600 12,06001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,47330,0120

Mano de obra .................................................................... 3,5456
Maquinaria......................................................................... 0,4733
Materiales .......................................................................... 12,0600

Suma la partida ................................................................. 16,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,9648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Pieza singular de PRFV,  1,6 MPa,  ø> 800 mOM0305003 Ud

Suministro y montaje de pieza singular de  de poliéster reforzado con fibra
de vidrio para diámetro mayor de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,16240,0850
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,60480,0850
MT0305003 UdPieza singular de PRFV ø>800 mm 1,6 MPa 7,4200 7,42001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,47330,0120

Mano de obra .................................................................... 3,7672
Maquinaria......................................................................... 0,4733
Materiales .......................................................................... 7,4200

Suma la partida ................................................................. 11,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 400 mm, 1,6 MPaOM0305004 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, de 400 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MT0305004 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 400 mm 1,6 MPa 445,1800 445,18001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 445,1800

Suma la partida ................................................................. 499,3600
Costes indirectos ............................... 6% 29,9616
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 529,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 500 mm, 1,6 MPaOM0305005 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, de 500 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MT0305005 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 500 mm 1,6 MPa 652,0100 652,01001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 652,0100

Suma la partida ................................................................. 706,1900
Costes indirectos ............................... 6% 42,3714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 748,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 600 mm, 1,6 MPaOM0305006 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 600 mm, 1,6 MPa.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0305006 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 600 mm 1,6 MPa 869,7100 869,71001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 66,4800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 869,7100

Suma la partida ................................................................. 946,0500
Costes indirectos ............................... 6% 56,7630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.002,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 800 mm, 1,6 MPaOM0305007 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, de 800 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
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MT0305007 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 800 mm 1,6 MPa 1.508,6000 1.508,60001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 66,4800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.508,6000

Suma la partida ................................................................. 1.584,9400
Costes indirectos ............................... 6% 95,0964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.680,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 1000 mm, 1,6 MPaOM0305008 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, de 1.000 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 37,76002,0000
MT0305008 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 1000 mm 1,6 MPa 2.043,8600 2.043,86001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300

Mano de obra .................................................................... 88,6400
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 2.043,8600

Suma la partida ................................................................. 2.145,5200
Costes indirectos ............................... 6% 128,7312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.274,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 1200 mm, 1,6 MPaOM0305009 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, de 1.200 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 47,20002,5000
MT0305009 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 1200 mm 1,6 MPa 4.016,1200 4.016,12001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 110,8000
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 4.016,1200

Suma la partida ................................................................. 4.142,7000
Costes indirectos ............................... 6% 248,5620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4.391,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 1400 mm, 1,6 MPaOM0305010 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, de 1.400 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 47,20002,5000
MT0305010 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 1400 mm 1,6 MPa 5.952,1900 5.952,19001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

10923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 110,8000
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 5.952,1900

Suma la partida ................................................................. 6.078,7700
Costes indirectos ............................... 6% 364,7262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 6.443,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 400 mm, 1,6 MPaOM0305011 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 400 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MT0305011 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 400 mm 1,6 MPa 996,3200 996,32001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 996,3200

Suma la partida ................................................................. 1.050,5000
Costes indirectos ............................... 6% 63,0300

TOTAL PARTIDA................................................... 1.113,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 500 mm, 1,6 MPaOM0305012 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 500 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MT0305012 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 500 mm 1,6 MPa 1.509,3300 1.509,33001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 1.509,3300

Suma la partida ................................................................. 1.569,4300
Costes indirectos ............................... 6% 94,1658
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.663,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 600 mm, 1,6 MPaOM0305013 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 600 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0305013 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 600 mm 1,6 MPa 2.033,9100 2.033,91001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

11023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 66,4800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.033,9100

Suma la partida ................................................................. 2.110,2500
Costes indirectos ............................... 6% 126,6150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 2.236,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 800 mm, 1,6 MPaOM0305014 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 800 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0305014 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 800 mm 1,6 MPa 3.535,1400 3.535,14001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 66,4800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 3.535,1400

Suma la partida ................................................................. 3.611,4800
Costes indirectos ............................... 6% 216,6888
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.828,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 1000 mm, 1,6 MPaOM0305015 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 1.000 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 37,76002,0000
MT0305015 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 1000 mm 1,6 MPa 4.692,4500 4.692,45001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 88,6400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 4.692,4500

Suma la partida ................................................................. 4.790,9500
Costes indirectos ............................... 6% 287,4570
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5.078,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 1200 mm, 1,6 MPaOM0305016 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 1.200 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 47,20002,5000
MT0305016 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 1200 mm 1,6 MPa 10.254,8200 10.254,82001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000
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Mano de obra .................................................................... 110,8000
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 10.254,8200

Suma la partida ................................................................. 10.381,4000
Costes indirectos ............................... 6% 622,8840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 11.004,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 1400 mm, 1,6 MPa.OM0305017 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 1.400 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 47,20002,5000
MT0305017 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 1400 mm 1,6 MPa 14.695,7400 14.695,74001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 110,8000
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 14.695,7400

Suma la partida ................................................................. 14.822,3200
Costes indirectos ............................... 6% 889,3392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 15.711,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Reducción PRFV ø 400 mm, 1,6 MPaOM0305018 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 400 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MT0305018 UdReducción PRFV ø 400 mm 1,6 MPa 2.047,0300 2.047,03001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.047,0300

Suma la partida ................................................................. 2.101,2100
Costes indirectos ............................... 6% 126,0726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.227,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Reducción PRFV ø 500 mm, 1,6 MPaOM0305019 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 500 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MT0305019 UdReducción PRFV ø 500 mm 1,6 MPa 2.546,8800 2.546,88001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

11223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.546,8800

Suma la partida ................................................................. 2.601,0600
Costes indirectos ............................... 6% 156,0636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.757,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Reducción PRFV ø 600 mm, 1,6 MPaOM0305020 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 600 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0305020 UdReducción PRFV ø 600 mm 1,6 MPa 2.919,2500 2.919,25001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 66,4800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.919,2500

Suma la partida ................................................................. 2.995,5900
Costes indirectos ............................... 6% 179,7354
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3.175,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Reducción PRFV ø 800 mm, 1,6 MPaOM0305021 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 800 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0305021 UdReducción PRFV ø 800 mm 1,6 MPa 3.784,2600 3.784,26001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 66,4800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 3.784,2600

Suma la partida ................................................................. 3.860,6000
Costes indirectos ............................... 6% 231,6360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 4.092,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Reducción PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPaOM0305022 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 1000 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 37,76002,0000
MT0305022 UdReducción PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa 4.790,3900 4.790,39001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300

Mano de obra .................................................................... 88,6400
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 4.790,3900

Suma la partida ................................................................. 4.892,0500
Costes indirectos ............................... 6% 293,5230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5.185,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Reducción PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPaOM0305023 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 1200 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 47,20002,5000
MT0305023 UdReducción PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa 5.532,2400 5.532,24001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 110,8000
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 5.532,2400

Suma la partida ................................................................. 5.658,8200
Costes indirectos ............................... 6% 339,5292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 5.998,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Reducción PRFV ø 1400 mm, 1,6 MPaOM0305024 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 1400 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 47,20002,5000
MT0305024 UdReducción PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa 6.956,3300 6.956,33001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 110,8000
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 6.956,3300

Suma la partida ................................................................. 7.082,9100
Costes indirectos ............................... 6% 424,9746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 7.507,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TE de PRFV ø 400 mm, 1,6 MPaOM0305025 Ud

Suministro y montaje de TE de PRFV ø 400 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MT0305025 UdTe de PRFV ø 400 mm 1,6 MPa 708,4900 708,49001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 708,4900

Suma la partida ................................................................. 762,6700
Costes indirectos ............................... 6% 45,7602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 808,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

TE de PRFV ø 500 mm, 1,6 MPaOM0305026 Ud

 Suministro y montaje de TE de PRFV ø 500 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MT0305026 UdTe de PRFV ø 500 mm 1,6 MPa 868,0200 868,02001,0000
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MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 868,0200

Suma la partida ................................................................. 922,2000
Costes indirectos ............................... 6% 55,3320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 977,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

TE de PRFV ø 600 mm, 1,6 MPaOM0305027 Ud

 Suministro y montaje de TE de PRFV ø 600 mm, 1,6 MPa.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0305027 UdTe de PRFV ø 600 mm 1,6 MPa 1.070,3000 1.070,30001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 66,4800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.070,3000

Suma la partida ................................................................. 1.146,6400
Costes indirectos ............................... 6% 68,7984
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.215,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TE de PRFV ø 800 mm, 1,6 MPaOM0305028 Ud

Suministro y montaje de TE de PRFV ø 800 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0305028 UdTe de PRFV ø 800 mm 1,6 MPa 1.536,4000 1.536,40001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 66,4800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.536,4000

Suma la partida ................................................................. 1.612,7400
Costes indirectos ............................... 6% 96,7644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.709,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

TE de PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPaOM0305029 Ud

Suministro y montaje de TE de PRFV ø 1000 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 37,76002,0000
MT0305029 UdTe de PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa 1.885,2300 1.885,23001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
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Mano de obra .................................................................... 88,6400
Maquinaria......................................................................... 13,0152
Materiales .......................................................................... 1.885,2300

Suma la partida ................................................................. 1.986,8900
Costes indirectos ............................... 6% 119,2134
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2.106,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SEIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

TE de PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPaOM0305030 Ud

Suministro y montaje de TE de PRFV ø 1200 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 47,20002,5000
MT0305030 UdTe de PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa 2.415,1800 2.415,18001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 110,8000
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 2.415,1800

Suma la partida ................................................................. 2.541,7600
Costes indirectos ............................... 6% 152,5056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2.694,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

TE de PRFV ø 1400 mm, 1,6 MPaOM0305031 Ud

Suministro y montaje de TE de PRFV ø 1400 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 63,60002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 47,20002,5000
MT0305031 UdTe de PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa 3.785,2900 3.785,29001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 110,8000
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 3.785,2900

Suma la partida ................................................................. 3.911,8700
Costes indirectos ............................... 6% 234,7122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 4.146,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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OM04 CARRETES DE DESMONTAJE

OM0401 ACERO INOXIDABLE

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 100 mm, 1,6 MPaOM0401001 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 15,60000,6500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 12,27200,6500
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 12,40200,6500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 10,84600,2750
MT0306001 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 100 mm y bridas acero al carbono,

1,6 MPa
153,5100 153,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,2740
Maquinaria......................................................................... 10,8460
Materiales .......................................................................... 153,5100

Suma la partida ................................................................. 204,6300
Costes indirectos ............................... 6% 12,2778
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 216,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 150 mm, 1,6 MPaOM0401002 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 18,00000,7500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 14,16000,7500
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 14,31000,7500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000
MT0306002 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 150 mm y bridas acero al carbono,

1,6 MPa
172,5500 172,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,4700
Maquinaria......................................................................... 15,7760
Materiales .......................................................................... 172,5500

Suma la partida ................................................................. 234,8000
Costes indirectos ............................... 6% 14,0880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 248,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 200 mm, 1,6 MPaOM0401003 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 24,00001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 25,04440,6350
MT0306003 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 200 mm y bridas acero al carbono, 301,0700 301,07001,0000
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1,6 MPa

Mano de obra .................................................................... 61,9600
Maquinaria......................................................................... 25,0444
Materiales .......................................................................... 301,0700

Suma la partida ................................................................. 388,0700
Costes indirectos ............................... 6% 23,2842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 411,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 250 mm, 1,6 MPaOM0401004 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 27,60001,1500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 21,71201,1500
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 21,94201,1500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 28,59400,7250
MT0306004 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 250 mm y bridas acero al carbono,

1,6 MPa
410,5500 410,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 71,2540
Maquinaria......................................................................... 28,5940
Materiales .......................................................................... 410,5500

Suma la partida ................................................................. 510,4000
Costes indirectos ............................... 6% 30,6240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 541,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DOS
CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 300 mm, 1,6 MPaOM0401005 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 32,40001,3500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 25,48801,3500
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 25,75801,3500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 33,52400,8500
MT0306005 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 300 mm y bridas acero al carbono,

1,6 MPa
545,6000 545,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,6460
Maquinaria......................................................................... 33,5240
Materiales .......................................................................... 545,6000

Suma la partida ................................................................. 662,7700
Costes indirectos ............................... 6% 39,7662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 702,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

11823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 400 mm, 1,6 MPaOM0401006 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 39,60001,6500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 31,15201,6500
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 31,48201,6500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 37,46800,9500
MT0306006 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 400 mm y bridas acero al carbono,

1,6 MPa
759,2200 759,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 102,2340
Maquinaria......................................................................... 37,4680
Materiales .......................................................................... 759,2200

Suma la partida ................................................................. 898,9200
Costes indirectos ............................... 6% 53,9352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 952,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 500 mm, 1,6 MPaOM0401007 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 45,60001,9000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 35,87201,9000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 36,25201,9000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 37,46800,9500
MT0306007 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 500 mm y bridas acero al carbono,

1,6 MPa
1.053,1500 1.053,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 117,7240
Maquinaria......................................................................... 37,4680
Materiales .......................................................................... 1.053,1500

Suma la partida ................................................................. 1.208,3400
Costes indirectos ............................... 6% 72,5004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.280,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

OM0402 FUNDICIÓN DÚCTIL

Carrete desmontaje fundición, ø 100 mmOM0402001 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 100 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 30,00001,2500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 23,60001,2500
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 22,89601,2000
MT0307001 UdCarrete desmontaje fundición ø 100 mm 144,3900 144,39001,0000
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Mano de obra .................................................................... 76,4960
Materiales .......................................................................... 144,3900

Suma la partida ................................................................. 220,8900
Costes indirectos ............................... 6% 13,2534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 234,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Carrete desmontaje fundición, ø 150 mmOM0402002 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 150 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 30,00001,2500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 23,60001,2500
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 23,85001,2500
MT0307002 UdCarrete desmontaje fundición ø 150 mm 178,2200 178,22001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 21,69200,5500

Mano de obra .................................................................... 77,4500
Maquinaria......................................................................... 21,6920
Materiales .......................................................................... 178,2200

Suma la partida ................................................................. 277,3600
Costes indirectos ............................... 6% 16,6416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 294,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS

Carrete desmontaje fundición, ø 200 mmOM0402003 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 200 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 34,80001,4500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 27,37601,4500
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 27,66601,4500
MT0307003 UdCarrete desmontaje fundición ø 200 mm 268,2300 268,23001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 25,63600,6500

Mano de obra .................................................................... 89,8420
Maquinaria......................................................................... 25,6360
Materiales .......................................................................... 268,2300

Suma la partida ................................................................. 383,7100
Costes indirectos ............................... 6% 23,0226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 406,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Carrete desmontaje fundición, ø 250 mmOM0402004 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 250 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 28,62001,5000
MT0307004 UdCarrete desmontaje fundición ø 250 mm 444,0500 444,05001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 29,58000,7500
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Mano de obra .................................................................... 92,9400
Maquinaria......................................................................... 29,5800
Materiales .......................................................................... 444,0500

Suma la partida ................................................................. 566,5700
Costes indirectos ............................... 6% 33,9942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 600,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Carrete desmontaje fundición, ø 300 mmOM0402005 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 300 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 40,80001,7000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 32,09601,7000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 32,43601,7000
MT0307005 UdCarrete desmontaje fundición ø 300 mm 601,9100 601,91001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 33,52400,8500

Mano de obra .................................................................... 105,3320
Maquinaria......................................................................... 33,5240
Materiales .......................................................................... 601,9100

Suma la partida ................................................................. 740,7700
Costes indirectos ............................... 6% 44,4462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 785,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Carrete desmontaje fundición, ø 400 mmOM0402006 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 400 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 42,00001,7500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 33,04001,7500
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 33,39001,7500
MT0307006 UdCarrete desmontaje fundición ø 400 mm 945,7800 945,78001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 35,49600,9000

Mano de obra .................................................................... 108,4300
Maquinaria......................................................................... 35,4960
Materiales .......................................................................... 945,7800

Suma la partida ................................................................. 1.089,7100
Costes indirectos ............................... 6% 65,3826
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.155,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Carrete desmontaje fundición, ø 500 mmOM0402007 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 500 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 48,00002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 37,76002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 38,16002,0000
MT0307007 UdCarrete desmontaje fundición ø 500 mm 1.279,8800 1.279,88001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 47,32801,2000
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Mano de obra .................................................................... 123,9200
Maquinaria......................................................................... 47,3280
Materiales .......................................................................... 1.279,8800

Suma la partida ................................................................. 1.451,1300
Costes indirectos ............................... 6% 87,0678
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.538,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

12223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OM05 VALVULERÍA

OM0501 VÁLVULA DE COMPUERTA

Válvula compuerta no motorizada, ø 50 mm, 1,6 MPOM0501001 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 50
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501001 UdVálvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MP 81,2200 81,22001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 8,12200,8122
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000

Mano de obra .................................................................... 27,9840
Materiales .......................................................................... 89,3400

Suma la partida ................................................................. 117,3300
Costes indirectos ............................... 6% 7,0398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 124,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 63 mm, 1,6 MPOM0501002 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 63
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501002 UdVálvula compuerta, ø 63 mm, 1,6 MP 88,7100 88,71001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 8,87100,8871
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000

Mano de obra .................................................................... 27,9840
Materiales .......................................................................... 97,5800

Suma la partida ................................................................. 125,5700
Costes indirectos ............................... 6% 7,5342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 133,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 80 mm, 1,6 MPOM0501003 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 80
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501003 UdVálvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MP 104,9600 104,96001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 10,49601,0496
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
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Mano de obra .................................................................... 27,9840
Materiales .......................................................................... 115,4600

Suma la partida ................................................................. 143,4400
Costes indirectos ............................... 6% 8,6064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 152,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 100 mm, 1,6 MPOM0501004 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 100
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501004 UdVálvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MP 123,4900 123,49001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 12,34901,2349
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 43,38401,1000

Mano de obra .................................................................... 27,9840
Maquinaria......................................................................... 43,3840
Materiales .......................................................................... 135,8400

Suma la partida ................................................................. 207,2100
Costes indirectos ............................... 6% 12,4326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 219,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 150 mm, 1,6 MPOM0501005 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 150
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501005 UdVálvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MP 227,9100 227,91001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 22,79102,2791
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 43,38401,1000

Mano de obra .................................................................... 27,9840
Maquinaria......................................................................... 43,3840
Materiales .......................................................................... 250,7000

Suma la partida ................................................................. 322,0700
Costes indirectos ............................... 6% 19,3242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 341,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Válvula compuerta no motorizada, ø 200 mm, 1,6 MPOM0501006 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 200
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501006 UdVálvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MP 398,2300 398,23001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 39,82303,9823
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 20,35200,8000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 15,10400,8000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 31,55200,8000

Mano de obra .................................................................... 35,4560
Maquinaria......................................................................... 31,5520
Materiales .......................................................................... 438,0500

Suma la partida ................................................................. 505,0600
Costes indirectos ............................... 6% 30,3036
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 535,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 250 mm, 1,6 MPOM0501007 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 250
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501007 UdVálvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MP 650,8100 650,81001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 65,08106,5081
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 16,99200,9000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 35,49600,9000

Mano de obra .................................................................... 39,8880
Maquinaria......................................................................... 35,4960
Materiales .......................................................................... 715,8900

Suma la partida ................................................................. 791,2800
Costes indirectos ............................... 6% 47,4768
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 838,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 300 mm, 1,6 MPOM0501008 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 300
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501008 UdVálvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MP 834,2100 834,21001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 83,42108,3421
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 38,16001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 59,16001,5000
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Mano de obra .................................................................... 66,4800
Maquinaria......................................................................... 59,1600
Materiales .......................................................................... 917,6300

Suma la partida ................................................................. 1.043,2700
Costes indirectos ............................... 6% 62,5962
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.105,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 400 mm, 1,6 MPOM0501009 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 400
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501009 UdVálvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MP 2.336,6700 2.336,67001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 233,667023,3667
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 53,42402,1000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 39,64802,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 82,82402,1000

Mano de obra .................................................................... 93,0720
Maquinaria......................................................................... 82,8240
Materiales .......................................................................... 2.570,3400

Suma la partida ................................................................. 2.746,2300
Costes indirectos ............................... 6% 164,7738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2.911,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS

Válvula compuerta no motorizada, ø 500 mm, 1,6 MPOM0501010 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 500
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501010 UdVálvula compuerta, ø 500 mm, 1,6 MP 3.870,8700 3.870,87001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 387,087038,7087
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 71,23202,8000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 52,86402,8000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 110,43202,8000

Mano de obra .................................................................... 124,0960
Maquinaria......................................................................... 110,4320
Materiales .......................................................................... 4.257,9600

Suma la partida ................................................................. 4.492,4900
Costes indirectos ............................... 6% 269,5494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 4.762,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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OM0502 VÁLVULA DE MARIPOSA

Válvula mariposa, ø 50 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502001 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 50
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT0502001 UdVálvula mariposa, ø 50 mm, 1,6 MPa con bridas 204,1200 204,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 204,1200

Suma la partida ................................................................. 229,5600
Costes indirectos ............................... 6% 13,7736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 243,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula mariposa, ø 63 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502002 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 63
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT0502002 UdVálvula mariposa, ø 63 mm, 1,6 MPa con bridas 239,1300 239,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 239,1300

Suma la partida ................................................................. 264,5700
Costes indirectos ............................... 6% 15,8742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 280,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502003 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 80
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MT0502003 UdVálvula mariposa, ø 80 mm, 1,6 MPa con bridas 297,4900 297,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 297,4900

Suma la partida ................................................................. 322,9300
Costes indirectos ............................... 6% 19,3758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 342,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502004 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 100
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MT0502004 UdVálvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa con bridas 394,3300 394,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,9840
Materiales .......................................................................... 394,3300

Suma la partida ................................................................. 422,3100
Costes indirectos ............................... 6% 25,3386
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 447,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502005 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 150
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MT0502005 UdVálvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa con bridas 448,0500 448,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,9840
Materiales .......................................................................... 448,0500

Suma la partida ................................................................. 476,0300
Costes indirectos ............................... 6% 28,5618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 504,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502006 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 200
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 20,35200,8000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 15,10400,8000
MT0502006 UdVálvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa con bridas 538,1800 538,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,4560
Materiales .......................................................................... 538,1800

Suma la partida ................................................................. 573,6400
Costes indirectos ............................... 6% 34,4184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 608,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502007 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 250
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 16,99200,9000
MT0502007 UdVálvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridas 728,7400 728,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,8880
Materiales .......................................................................... 728,7400

Suma la partida ................................................................. 768,6300
Costes indirectos ............................... 6% 46,1178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 814,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502008 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 300
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MT0502008 UdVálvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa con bridas 913,2700 913,27001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 91,32709,1327
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 37,76002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 33,52400,8500

Mano de obra .................................................................... 88,6400
Maquinaria......................................................................... 33,5240
Materiales .......................................................................... 1.004,6000

Suma la partida ................................................................. 1.126,7600
Costes indirectos ............................... 6% 67,6056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.194,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502009 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 400
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MT0502009 UdVálvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridas 1.385,3500 1.385,35001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 138,535013,8535
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 50,88002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 37,76002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 43,38401,1000

Mano de obra .................................................................... 88,6400
Maquinaria......................................................................... 43,3840
Materiales .......................................................................... 1.523,8900

Suma la partida ................................................................. 1.655,9100
Costes indirectos ............................... 6% 99,3546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.755,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502010 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 500
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MT0502010 UdVálvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa con bridas 1.827,7300 1.827,73001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 182,773018,2773
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 55,96802,2000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 41,53602,2000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 55,21601,4000

Mano de obra .................................................................... 97,5040
Maquinaria......................................................................... 55,2160
Materiales .......................................................................... 2.010,5000

Suma la partida ................................................................. 2.163,2200
Costes indirectos ............................... 6% 129,7932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2.293,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con UN CÉNTIMOS

OM0503 VÁLVULA DE ESFERA

Válvula esfera, ø 25 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVCOM0503001 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 25 mm, presión de tra-
bajo 1,6 MPa, cuerpo de PVC, uniones roscadas, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT0503001 UdVálvula esfera, ø 25 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC 11,1200 11,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 11,1200

Suma la partida ................................................................. 23,8400
Costes indirectos ............................... 6% 1,4304
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 25,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 40 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVCOM0503002 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 40 mm, presión de tra-
bajo 1,6 MPa, cuerpo de PVC, uniones roscadas, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 15,26400,6000
MT0503002 UdVálvula esfera, ø 40 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC 12,9300 12,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,2640
Materiales .......................................................................... 12,9300

Suma la partida ................................................................. 28,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1,6914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 29,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 50 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVCOM0503003 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 50 mm, presión de tra-
bajo 1,6 MPa, cuerpo de PVC, uniones roscadas, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MT0503003 UdVálvula esfera, ø 50 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC 19,0100 19,01001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,8080
Materiales .......................................................................... 19,0100

Suma la partida ................................................................. 36,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2,2092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 39,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 65 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVCOM0503004 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 65 mm, presión de tra-
bajo 1,6 MPa, cuerpo de PVC, uniones roscadas, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 20,35200,8000
MT0503004 UdVálvula esfera, ø 65 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC 20,8400 20,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,3520
Materiales .......................................................................... 20,8400

Suma la partida ................................................................. 41,1900
Costes indirectos ............................... 6% 2,4714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 43,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronceOM0503005 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 25 mm, presión de tra-
bajo hasta 2,5 MPa, cuerpo de bronce, roscada, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT0503005 UdVálvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce 38,4200 38,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 38,4200

Suma la partida ................................................................. 51,1400
Costes indirectos ............................... 6% 3,0684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 54,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronceOM0503006 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 40 mm, presión de tra-
bajo hasta 2,5 MPa, cuerpo de bronce, roscada, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 15,26400,6000
MT0503006 UdVálvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce 83,5000 83,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,2640
Materiales .......................................................................... 83,5000

Suma la partida ................................................................. 98,7600
Costes indirectos ............................... 6% 5,9256
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 104,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronceOM0503007 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 50 mm, presión de tra-
bajo hasta 2,5 MPa, cuerpo de bronce, roscada, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MT0503007 UdVálvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce 135,9700 135,97001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,8080
Materiales .......................................................................... 135,9700

Suma la partida ................................................................. 153,7800
Costes indirectos ............................... 6% 9,2268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 163,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con UN
CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronceOM0503008 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 65 mm, presión de tra-
bajo hasta 2,5 MPa, cuerpo de bronce, roscada, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 20,35200,8000
MT0503008 UdVálvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce 206,6400 206,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,3520
Materiales .......................................................................... 206,6400

Suma la partida ................................................................. 226,9900
Costes indirectos ............................... 6% 13,6194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 240,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

OM0504 VÁLVULA HIDRÁULICA

Válvula hidraulica 2" de la Serie 300 de RegaberOM0504001 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 2" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 2" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cierre
por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de presión.
Totalmente pilotada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MT0504001 UdVálvula hidraulica 2" de la Serie 300 de Regaber 567,2700 567,27001,0000
MT0504008 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa 59,1900 59,19001,0000
MT0504010 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa 98,9100 98,91001,0000
MT0504012 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm 64,4500 64,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,8960
Materiales .......................................................................... 789,8200

Suma la partida ................................................................. 812,7200
Costes indirectos ............................... 6% 48,7632
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 861,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula hidraulica 2,5" de la Serie 300 de RegaberOM0504002 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 2,5" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 2,5" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cie-
rre por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de pre-
sión. Totalmente pilotada.

MT0504002 UdVálvula hidraulica 2,5" de la Serie 300 de Regaber 625,5800 625,58001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 62,55806,2558
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MT0504008 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa 59,1900 59,19001,0000
MT0504010 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa 98,9100 98,91001,0000
MT0504012 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm 64,4500 64,45001,0000
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Mano de obra .................................................................... 22,8960
Materiales .......................................................................... 910,6900

Suma la partida ................................................................. 933,5800
Costes indirectos ............................... 6% 56,0148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 989,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula hidraulica 3" de la Serie 300 de RegaberOM0504003 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 3" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 3" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cierre
por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de presión.
Totalmente pilotada.

MT0504003 UdVálvula hidraulica 3" de la Serie 300 de Regaber 683,8900 683,89001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 68,38906,8389
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MT0504008 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa 59,1900 59,19001,0000
MT0504010 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa 98,9100 98,91001,0000
MT0504012 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm 64,4500 64,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,8960
Materiales .......................................................................... 974,8300

Suma la partida ................................................................. 997,7300
Costes indirectos ............................... 6% 59,8638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.057,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula hidraulica 4" de la Serie 300 de RegaberOM0504004 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 4" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 4" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cierre
por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de presión.
Totalmente pilotada.

MT0504004 UdVálvula hidraulica 4" de la Serie 300 de Regaber 910,4700 910,47001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 91,04709,1047
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MT0504009 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 224,6100 224,61001,0000
MT0504011 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 245,3900 245,39001,0000
MT0504012 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm 64,4500 64,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,9840
Materiales .......................................................................... 1.535,9700

Suma la partida ................................................................. 1.563,9500
Costes indirectos ............................... 6% 93,8370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.657,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula hidraulica 6" de la Serie 300 de RegaberOM0504005 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 6" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 6" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cierre
por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de presión.
Totalmente pilotada.

MT0504005 UdVálvula hidraulica 6" de la Serie 300 de Regaber 1.657,6700 1.657,67001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 165,767016,5767
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 27,98401,1000
MT0504009 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 224,6100 224,61001,0000
MT0504011 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 245,3900 245,39001,0000
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MT0504012 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm 64,4500 64,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,9840
Materiales .......................................................................... 2.357,8900

Suma la partida ................................................................. 2.385,8700
Costes indirectos ............................... 6% 143,1522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2.529,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
DOS CÉNTIMOS

Válvula hidraulica 8" de la Serie 300 de RegaberOM0504006 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 8" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 8" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cierre
por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de presión.
Totalmente pilotada.

MT0504006 UdVálvula hidraulica 8" de la Serie 300 de Regaber 2.972,3600 2.972,36001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 297,236029,7236
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 16,99200,9000
MT0504009 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 224,6100 224,61001,0000
MT0504011 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 245,3900 245,39001,0000
MT0504013 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de más de 200 mm 102,3300 102,33001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 11,83200,3000

Mano de obra .................................................................... 39,8880
Maquinaria......................................................................... 11,8320
Materiales .......................................................................... 3.841,9300

Suma la partida ................................................................. 3.893,6500
Costes indirectos ............................... 6% 233,6190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 4.127,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Válvula hidraulica 10" de la Serie 300 de RegaberOM0504007 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 10" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 10" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cie-
rre por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de pre-
sión. Totalmente pilotada.

MT0504007 UdVálvula hidraulica 10" de la Serie 300 de Regaber 4.127,6200 4.127,62001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 412,762041,2762
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MT0504009 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 224,6100 224,61001,0000
MT0504011 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 245,3900 245,39001,0000
MT0504013 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de más de 200 mm 102,3300 102,33001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 27,60800,7000

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 27,6080
Materiales .......................................................................... 5.112,7100

Suma la partida ................................................................. 5.184,6400
Costes indirectos ............................... 6% 311,0784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 5.495,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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OM06 UNIONES PARA CONEXIÓN Y REPARACIÓN TUBERÍAS

Unión mecánica flexible ø 150 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06001 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 150 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 5,66400,3000
MT0803001 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 150 mm 1,6 MPa 203,4400 203,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,2960
Materiales .......................................................................... 203,4400

Suma la partida ................................................................. 216,7400
Costes indirectos ............................... 6% 13,0044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 229,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Unión mecánica flexible ø 200 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06002 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 200 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 5,66400,3000
MT0803002 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 200 mm 1,6 MPa 295,6600 295,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,2960
Materiales .......................................................................... 295,6600

Suma la partida ................................................................. 308,9600
Costes indirectos ............................... 6% 18,5376
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 327,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Unión mecánica flexible ø 400 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06003 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 400 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 20,35200,8000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 15,10400,8000
MT0803003 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 400 mm 1,6 MPa 556,8000 556,80001,0000
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 32,36800,8000

Mano de obra .................................................................... 35,4560
Maquinaria......................................................................... 32,3680
Materiales .......................................................................... 556,8000

Suma la partida ................................................................. 624,6200
Costes indirectos ............................... 6% 37,4772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 662,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Unión mecánica flexible ø 500 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06004 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 500 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 20,23000,5000
MT0803004 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 500 mm 1,6 MPa 644,5600 644,56001,0000
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Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 20,2300
Materiales .......................................................................... 644,5600

Suma la partida ................................................................. 709,1100
Costes indirectos ............................... 6% 42,5466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 751,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Unión mecánica flexible ø 600 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06005 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 600 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 20,23000,5000
MT0803005 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 600 mm 1,6 MPa 717,0400 717,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 20,2300
Materiales .......................................................................... 717,0400

Suma la partida ................................................................. 781,5900
Costes indirectos ............................... 6% 46,8954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 828,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Unión mecánica flexible ø 800 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06006 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 800 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 20,23000,5000
MT0803006 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 800 mm 1,6 MPa 1.243,5500 1.243,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,3200
Maquinaria......................................................................... 20,2300
Materiales .......................................................................... 1.243,5500

Suma la partida ................................................................. 1.308,1000
Costes indirectos ............................... 6% 78,4860
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.386,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Unión mecánica flexible ø 1000 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06007 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 1000 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 31,80001,2500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 23,60001,2500
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 30,34500,7500
MT0803007 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 1000 mm 1,6 MPa 1.620,5600 1.620,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,4000
Maquinaria......................................................................... 30,3450
Materiales .......................................................................... 1.620,5600

Suma la partida ................................................................. 1.706,3100
Costes indirectos ............................... 6% 102,3786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1.808,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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OM07 EQUIPAMIENTO DE RIEGO

OM0701 CONTADORES

Contador multijet hasta 2" para aplicaciones de riego de en PN�16OM0701001 Ud

Suministro e instalación de contador multijet hasta 2" para aplicaciones de
riego de en PN‐16. Totalmente instalado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MT0601001 UdContador multijet hasta 2" para aplicaciones de riego de en PN�16 104,5200 104,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,8080
Materiales .......................................................................... 104,5200

Suma la partida ................................................................. 122,3300
Costes indirectos ............................... 6% 7,3398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 129,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 2" en PN�16OM0701002 Ud

Suministro e instalación de contador Woltmann horizontal para aplicacio-
nes de riego de 2" en PN‐16 tipo Actaris/Itron, i/emisor de pulsos vía RF a
receptor o vía cable a autómata o PLC.

MT0601002 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 2" en PN�16 153,9400 153,94001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 15,39401,5394
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 12,40200,6500

Mano de obra .................................................................... 12,4020
Materiales .......................................................................... 169,3300

Suma la partida ................................................................. 181,7400
Costes indirectos ............................... 6% 10,9044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 192,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 2,5" en PN�16OM0701003 Ud

Suministro e instalación de contador Woltmann horizontal para aplicacio-
nes de riego de 2,5" en PN‐16 tipo Actaris/Itron, i/emisor de pulsos vía RF
a receptor o vía cable a autómata o PLC.

MT0601003 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 2,5" en PN�16 170,9900 170,99001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 17,09901,7099
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 13,35600,7000

Mano de obra .................................................................... 13,3560
Materiales .......................................................................... 188,0900

Suma la partida ................................................................. 201,4500
Costes indirectos ............................... 6% 12,0870
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 213,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 3" en PN�16OM0701004 Ud

Suministro e instalación de contador Woltmann horizontal para aplicacio-
nes de riego de 3" en PN‐16 tipo Actaris/Itron, i/emisor de pulsos vía RF a
receptor o vía cable a autómata o PLC.

MT0601004 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 3" en PN�16 183,6400 183,64001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 18,36401,8364
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 15,26400,8000
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Mano de obra .................................................................... 15,2640
Materiales .......................................................................... 202,0000

Suma la partida ................................................................. 217,2700
Costes indirectos ............................... 6% 13,0362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 230,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 4" en PN�16OM0701005 Ud

Suministro e instalación de contador Woltmann horizontal para aplicacio-
nes de riego de 4" en PN‐16 tipo Actaris/Itron, i/emisor de pulsos vía RF a
receptor o vía cable a autómata o PLC.

MT0601005 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 4" en PN�16 215,9200 215,92001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 21,59202,1592
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 16,21800,8500

Mano de obra .................................................................... 16,2180
Materiales .......................................................................... 237,5100

Suma la partida ................................................................. 253,7300
Costes indirectos ............................... 6% 15,2238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 268,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 6" en PN�16OM0701006 Ud

MT0601006 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 6" en PN�16 341,8700 341,87001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 34,18703,4187
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 16,21800,8500

Mano de obra .................................................................... 16,2180
Materiales .......................................................................... 376,0600

Suma la partida ................................................................. 392,2800
Costes indirectos ............................... 6% 23,5368
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 415,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 8" en PN�16OM0701007 Ud

MT0601007 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 8" en PN�16 413,3400 413,34001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 41,33404,1334
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 17,17200,9000

Mano de obra .................................................................... 17,1720
Materiales .......................................................................... 454,6700

Suma la partida ................................................................. 471,8500
Costes indirectos ............................... 6% 28,3110
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 500,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 10" en PN�16OM0701008 Ud

MT0601008 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 10" en PN�16 666,6900 666,69001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 66,66906,6669
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 18,12600,9500

Mano de obra .................................................................... 18,1260
Materiales .......................................................................... 733,3600

Suma la partida ................................................................. 751,4900
Costes indirectos ............................... 6% 45,0894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 796,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Chorro múltiple metálico ø 15 mm 1,6 MPaOM0701009 Ud

Suministro y montaje de contador de chorro múltiple de transmisión magné-
tica, cuerpo metálico, diámetro nominal 15 mm y presión de trabajos hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase me-
trológica B. Totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT0606001 UdChorro múltiple metálico ø 15 mm 1,6 MPa 52,0600 52,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 52,0600

Suma la partida ................................................................. 64,7800
Costes indirectos ............................... 6% 3,8868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 68,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Chorro múltiple metálico ø 20 mm 1,6 MPaOM0701010 Ud

Suministro y montaje de contador de chorro múltiple de transmisión magné-
tica, cuerpo metálico, diámetro nominal 20 mm y presión de trabajos hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase me-
trológica B. Totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT0606002 UdChorro múltiple metálico ø 20 mm 1,6 MPa 56,2600 56,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 56,2600

Suma la partida ................................................................. 68,9800
Costes indirectos ............................... 6% 4,1388
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 73,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPaOM0701011 Ud

Suministro y montaje de contador de chorro múltiple de transmisión magné-
tica, cuerpo metálico, diámetro nominal 25 mm y presión de trabajos hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase me-
trológica B. Totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT0606003 UdChorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa 71,2100 71,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 71,2100

Suma la partida ................................................................. 83,9300
Costes indirectos ............................... 6% 5,0358
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 88,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Chorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPaOM0701012 Ud

Suministro y montaje de contador de chorro múltiple de transmisión magné-
tica, cuerpo metálico, diámetro nominal 30 mm y presión de trabajos hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase me-
trológica B. Totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT0606004 UdChorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPa 77,6300 77,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 77,6300

Suma la partida ................................................................. 90,3500
Costes indirectos ............................... 6% 5,4210
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 95,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPaOM0701013 Ud

Suministro y montaje de contador de chorro múltiple de transmisión magné-
tica, cuerpo metálico, diámetro nominal 40 mm y presión de trabajos hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase me-
trológica B. Totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT0606005 UdChorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa 108,3300 108,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 108,3300

Suma la partida ................................................................. 121,0500
Costes indirectos ............................... 6% 7,2630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 128,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPaOM0701014 Ud

Suministro y montaje de contador de chorro múltiple de transmisión magné-
tica, cuerpo metálico, diámetro nominal 50 mm y presión de trabajos hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase me-
trológica B. Totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 15,26400,6000
MT0606006 UdChorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa 362,4800 362,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,2640
Materiales .......................................................................... 362,4800

Suma la partida ................................................................. 377,7400
Costes indirectos ............................... 6% 22,6644
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 400,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

OM0702 ESTABILIZADORES DE FLUJO

Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 2" en PN�16OM0702001 Ud

Suministro e instalación de estabilizador de flujo para contador Woltmann ti-
po S‐3D de 2" en PN‐16 tipo Actaris/Itron. Longitud 150 mm.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MT0602001 UdEstabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 2" en PN�16 109,4800 109,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,7200
Materiales .......................................................................... 109,4800

Suma la partida ................................................................. 122,2000
Costes indirectos ............................... 6% 7,3320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 129,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 3" en PN�16OM0702002 Ud

Suministro e instalación de estabilizador de flujo para contador Woltmann ti-
po S‐3D de 3" en PN‐16 tipo Actaris/Itron. Longitud 195 mm.
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MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 13,99200,5500
MT0602002 UdEstabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 3" en PN�16 142,8000 142,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,9920
Materiales .......................................................................... 142,8000

Suma la partida ................................................................. 156,7900
Costes indirectos ............................... 6% 9,4074
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 166,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 4" en PN�16OM0702003 Ud

Suministro e instalación de estabilizador de flujo para contador Woltmann ti-
po S‐3D de 4" en PN‐16 tipo Actaris/Itron. Longitud 300 mm.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 15,26400,6000
MT0602003 UdEstabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 4" en PN�16 177,3100 177,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,2640
Materiales .......................................................................... 177,3100

Suma la partida ................................................................. 192,5700
Costes indirectos ............................... 6% 11,5542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 204,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 6" en PN�16OM0702004 Ud

Suministro e instalación de estabilizador de flujo para contador Woltmann ti-
po S‐3D de 6" en PN‐16 tipo Actaris/Itron. Longitud 400 mm.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 16,53600,6500
MT0602004 UdEstabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 6" en PN�16 230,8600 230,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,5360
Materiales .......................................................................... 230,8600

Suma la partida ................................................................. 247,4000
Costes indirectos ............................... 6% 14,8440
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 262,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 8" en PN�16OM0702005 Ud

Suministro e instalación de estabilizador de flujo para contador Woltmann ti-
po S‐3D de 6" en PN‐16 tipo Actaris/Itron. Longitud 400 mm.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MT0602005 UdEstabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 8" en PN�16 273,7000 273,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,8080
Materiales .......................................................................... 273,7000

Suma la partida ................................................................. 291,5100
Costes indirectos ............................... 6% 17,4906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 309,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS

Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 10" en PN�16OM0702006 Ud

Suministro e instalación de estabilizador de flujo para contador Woltmann ti-
po S‐3D de 6" en PN‐16 tipo Actaris/Itron. Longitud 400 mm.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 19,08000,7500
MT0602006 UdEstabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 10" en PN�16 502,1800 502,18001,0000
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Mano de obra .................................................................... 19,0800
Materiales .......................................................................... 502,1800

Suma la partida ................................................................. 521,2600
Costes indirectos ............................... 6% 31,2756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 552,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

OM0703 VENTOSAS

Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MpaOM0703001 Ud

Suministro y montaje de ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diá-
metro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/maci-
zo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,6 Mpa. Totalmente colocada

MT0603001 UdVentosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 Mpa 366,4000 366,40001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 36,64003,6640
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 17,17200,9000

Mano de obra .................................................................... 17,1720
Materiales .......................................................................... 403,0400

Suma la partida ................................................................. 420,2100
Costes indirectos ............................... 6% 25,2126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 445,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,6 MpaOM0703002 Ud

Suministro y montaje de ventosa trifuncional, monocuerpo de paso total diá-
metro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, pre-
sión de trabajo 1,6 Mpa. Totalmente colocada

MT0603002 UdVentosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,6 Mpa 377,6800 377,68001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 37,76803,7768
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 17,17200,9000

Mano de obra .................................................................... 17,1720
Materiales .......................................................................... 415,4500

Suma la partida ................................................................. 432,6200
Costes indirectos ............................... 6% 25,9572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 458,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MpaOM0703003 Ud

Suministro y montaje de ventosa trifuncional, monocuerpo de paso total diá-
metro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/maci-
zo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,6 Mpa. Totalmente colocada

MT0603003 UdVentosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 Mpa 424,4000 424,40001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 42,44004,2440
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 17,17200,9000
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Mano de obra .................................................................... 17,1720
Materiales .......................................................................... 466,8400

Suma la partida ................................................................. 484,0100
Costes indirectos ............................... 6% 29,0406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 513,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MpaOM0703004 Ud

Suministro y montaje de ventosa trifuncional, monocuerpo de paso total diá-
metro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/ma-
cizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión
de trabajo 1,6 Mpa. Totalmente colocada

MT0603004 UdVentosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 Mpa 485,5400 485,54001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 48,55404,8554
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 17,17200,9000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 35,49600,9000

Mano de obra .................................................................... 17,1720
Maquinaria......................................................................... 35,4960
Materiales .......................................................................... 534,0900

Suma la partida ................................................................. 586,7600
Costes indirectos ............................... 6% 35,2056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 621,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MpaOM0703005 Ud

Suministro y montaje de ventosa trifuncional, monocuerpo de paso total diá-
metro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/ma-
cizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión
de trabajo 1,6 Mpa. Totalmente colocada

MT0603005 UdVentosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 Mpa 733,9200 733,92001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 73,39207,3392
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 17,17200,9000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 35,49600,9000

Mano de obra .................................................................... 17,1720
Maquinaria......................................................................... 35,4960
Materiales .......................................................................... 807,3100

Suma la partida ................................................................. 859,9800
Costes indirectos ............................... 6% 51,5988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 911,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

OM0704 CAUDALÍMETROS

Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm. 1,6 MPaOM0704001 Ud

Suministro y montaje de caudalímetro electromagnético de diámetro nomi-
nal 300 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundi-
ción, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

MT0604001 UdCaudalímetro electromagnético, ø 300 mm. 1,6 MPa 3.987,7900 3.987,79001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 398,779039,8779
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 30,52801,2000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 22,65601,2000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 14,19840,3600
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Mano de obra .................................................................... 53,1840
Maquinaria......................................................................... 14,1984
Materiales .......................................................................... 4.386,5700

Suma la partida ................................................................. 4.453,9500
Costes indirectos ............................... 6% 267,2370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 4.721,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético, ø 350 mm. 1,6 MPaOM0704002 Ud

Suministro y montaje de caudalímetro electromagnético de diámetro nomi-
nal 350 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundi-
ción, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

MT0604002 UdCaudalímetro electromagnético, ø 350 mm. 1,6 MPa 5.068,5300 5.068,53001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 506,853050,6853
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 36,63361,4400
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 27,18721,4400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 16,95920,4300

Mano de obra .................................................................... 63,8208
Maquinaria......................................................................... 16,9592
Materiales .......................................................................... 5.575,3800

Suma la partida ................................................................. 5.656,1600
Costes indirectos ............................... 6% 339,3696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 5.995,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm. 1,6 MPaOM0704003 Ud

Suministro y montaje de caudalímetro electromagnético de diámetro nomi-
nal 400 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundi-
ción, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

MT0604003 UdCaudalímetro electromagnético, ø 400 mm. 1,6 MPa 5.539,3400 5.539,34001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 553,934055,3934
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 42,73921,6800
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 31,71841,6800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 19,72000,5000

Mano de obra .................................................................... 74,4576
Maquinaria......................................................................... 19,7200
Materiales .......................................................................... 6.093,2700

Suma la partida ................................................................. 6.187,4500
Costes indirectos ............................... 6% 371,2470
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 6.558,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético, ø 450 mm. 1,6 MPaOM0704004 Ud

Suministro y montaje de caudalímetro electromagnético de diámetro nomi-
nal 450 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundi-
ción, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

MT0604004 UdCaudalímetro electromagnético, ø 450 mm. 1,6 MPa 6.034,1700 6.034,17001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 603,417060,3417
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 49,86241,9600
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 37,00481,9600
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 23,66400,6000
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Mano de obra .................................................................... 86,8672
Maquinaria......................................................................... 23,6640
Materiales .......................................................................... 6.637,5900

Suma la partida ................................................................. 6.748,1200
Costes indirectos ............................... 6% 404,8872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 7.153,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
con UN CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm. 1,6 MPaOM0704005 Ud

Suministro y montaje de caudalímetro electromagnético de diámetro nomi-
nal 500 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundi-
ción, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

MT0604005 UdCaudalímetro electromagnético, ø 500 mm. 1,6 MPa 6.584,6700 6.584,67001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 658,467065,8467
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 56,98562,2400
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 42,29122,2400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 23,66400,6000

Mano de obra .................................................................... 99,2768
Maquinaria......................................................................... 23,6640
Materiales .......................................................................... 7.243,1400

Suma la partida ................................................................. 7.366,0800
Costes indirectos ............................... 6% 441,9648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 7.808,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

OM0705 FILTROS EN T

Filtro en T cazapiedras, ø 50 mm. 1,6 MPaOM0705001 Ud

Suministro y montaje de filtro en T cazapiedras, ø 50 mm. 1,6 MPa.

MT0605001 UdFiltro en T cazapiedras, ø 50 mm. 1,6 MPa 44,9900 44,99001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 4,49900,4499
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 20,60640,8100

Mano de obra .................................................................... 20,6064
Materiales .......................................................................... 49,4900

Suma la partida ................................................................. 70,1000
Costes indirectos ............................... 6% 4,2060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 74,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Filtro en T cazapiedras, ø 80 mm. 1,6 MPaOM0705002 Ud

Suministro y montaje de filtro en T cazapiedras, ø 80 mm. 1,6 MPa.

MT0605002 UdFiltro en T cazapiedras, ø 80 mm. 1,6 MPa 75,7200 75,72001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 7,57200,7572
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 22,89600,9000

Mano de obra .................................................................... 22,8960
Materiales .......................................................................... 83,2900

Suma la partida ................................................................. 106,1900
Costes indirectos ............................... 6% 6,3714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 112,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Filtro en T cazapiedras, ø 100 mm. 1,6 MPaOM0705003 Ud

Suministro y montaje de filtro en T cazapiedras, ø 100 mm. 1,6 MPa.

MT0605003 UdFiltro en T cazapiedras, ø 100 mm. 1,6 MPa 101,2700 101,27001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 10,12701,0127
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MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,4400
Materiales .......................................................................... 111,4000

Suma la partida ................................................................. 136,8400
Costes indirectos ............................... 6% 8,2104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 145,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Filtro en T cazapiedras, ø 150 mm. 1,6 MPaOM0705004 Ud

Suministro y montaje de filtro en T cazapiedras, ø 150 mm. 1,6 MPa.

MT0605004 UdFiltro en T cazapiedras, ø 150 mm. 1,6 MPa 237,2400 237,24001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 23,72402,3724
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 29,76481,1700

Mano de obra .................................................................... 29,7648
Materiales .......................................................................... 260,9600

Suma la partida ................................................................. 290,7300
Costes indirectos ............................... 6% 17,4438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 308,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Filtro en T cazapiedras, ø 200 mm. 1,6 MPaOM0705005 Ud

Suministro y montaje de filtro en T cazapiedras, ø 200 mm. 1,6 MPa.

MT0605005 UdFiltro en T cazapiedras, ø 200 mm. 1,6 MPa 418,0100 418,01001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 41,80104,1801
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 18,31680,7200
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 13,59360,7200

Mano de obra .................................................................... 31,9104
Materiales .......................................................................... 459,8100

Suma la partida ................................................................. 491,7200
Costes indirectos ............................... 6% 29,5032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 521,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS
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OM08 VARIOS

Tapa de fundición para pozos C�250 D600 logo AcuamedOM0800001 Ud

Suministro e instalación de tapa de fundición para pozos C‐250 D600 logo
Acuamed

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 6,00000,2500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 4,72000,2500
MT0904007 UdTapa de fundición para pozos C�250 D600 logo Acuamed 58,6100 58,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,7200
Materiales .......................................................................... 58,6100

Suma la partida ................................................................. 69,3300
Costes indirectos ............................... 6% 4,1598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 73,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Malla para filtros paso 3 mm. de 2 mm. de espesorOM0800002 Ud

Malla para filtros paso 3 mm. de 2 mm. de espesor

MT0904009 UdMalla para flltros, paso 3 mm, espesor 2 mm 89,2500 89,25001,0000

Materiales .......................................................................... 89,2500

Suma la partida ................................................................. 89,2500
Costes indirectos ............................... 6% 5,3550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 94,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Malla para filtros paso 3 mm. de 3 mm. de espesorOM0800003 Ud

Malla para filtros paso 3 mm. de 3 mm. de espesor

MT0904010 UdMalla para flltros, paso 3 mm, espesor 3 mm 297,5000 297,50001,0000

Materiales .......................................................................... 297,5000

Suma la partida ................................................................. 297,5000
Costes indirectos ............................... 6% 17,8500

TOTAL PARTIDA................................................... 315,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Ventilador/extractor para espacios confinadosOM0800004 Ud

Suministro e instalación de ventilador/extractor para espacios confinados.
Totalmente terminado

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 7,20000,3000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 5,66400,3000
MT0904008 UdVentilador/extractor para espacios confinados 142,3000 142,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,8640
Materiales .......................................................................... 142,3000

Suma la partida ................................................................. 155,1600
Costes indirectos ............................... 6% 9,3096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 164,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Detector de gases Altair 4X de 4 gases (LEL, O, CO y SH2) para espacios confinadosOM0800005 Ud

Suministro de detector de gases Altair 4X de 4 gases (LEL, O, CO y SH2)
para espacios confinados

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MT0904011 UdDetector de gases Altair 4X de 4 gases (LEL, O, CO y SH2) 765,5500 765,55001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,5440
Materiales .......................................................................... 765,5500

Suma la partida ................................................................. 768,0900
Costes indirectos ............................... 6% 46,0854
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 814,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Extintor de 3 kg. de polvo ABCOM0800006 Ud

Suministro de extintor de 3 kg. de polvo ABC. Totalmente colocado

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MT0904001 UdExtintor de 3 kg. de polvo ABC 50,1000 50,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5440
Materiales .......................................................................... 50,1000

Suma la partida ................................................................. 52,6400
Costes indirectos ............................... 6% 3,1584
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 55,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Extintor de 6 kg. de polvo ABCOM0800007 Ud

Suministro de extintor de 6 kg. de polvo ABC. Totalmente colocado

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MT0904002 UdExtintor de 6 kg. de polvo ABC 56,2900 56,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5440
Materiales .......................................................................... 56,2900

Suma la partida ................................................................. 58,8300
Costes indirectos ............................... 6% 3,5298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 62,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Extintor de 5 kg. de CO2OM0800008 Ud

Suministro de extintor de 5 kg. de CO2. Totalmente colocado

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MT0904003 UdExtintor de 5 kg. de CO2 115,1800 115,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5440
Materiales .......................................................................... 115,1800

Suma la partida ................................................................. 117,7200
Costes indirectos ............................... 6% 7,0632
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 124,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Aro salvavidas 72,5�45 cm homologado con rabizaOM0800009 Ud

Suministro de aro salvavidas 72,5‐45 cm homologado con rabiza. Total-
mente colocado

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,88800,1000
MT0904005 UdAro salvavidas 72,5�45 cm homologado con rabiza 55,1200 55,12001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8880
Materiales .......................................................................... 55,1200

Suma la partida ................................................................. 57,0100
Costes indirectos ............................... 6% 3,4206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 60,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Candado de seguridad maestreado. i/ llaveOM0800010 Ud

Suministro de candado de seguridad maestreado. i/ llave.

MT0904006 UdCandado de seguridad maestreado. i/ llave 29,5700 29,57001,0000

Materiales .......................................................................... 29,5700

Suma la partida ................................................................. 29,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1,7742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 31,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Limpieza, reparación en taller y pintado de carrete de desmontaje en acero ø < 800 mmOM0800011 Ud

Limpieza, reparación en taller y pintado de carrete de desmontaje en acero
de diámetro inferior a 800 mm

MO0001002 hCapataz 25,9100 207,28008,0000
MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 576,000024,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 453,120024,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 152,64008,0000
%10Pintado %Parte proporcional de tratamiento/pintado del carrete 10,0000 138,904013,8904

Mano de obra .................................................................... 1.389,0400
Materiales .......................................................................... 138,9000

Suma la partida ................................................................. 1.527,9400
Costes indirectos ............................... 6% 91,6764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1.619,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Limpieza, reparación en taller y pintado de carrete de desmontaje en acero ø > 800 mmOM0800012 Ud

Limpieza, reparación en taller y pintado de carrete de desmontaje en acero
de diámetro superior a 800 mm

MO0001002 hCapataz 25,9100 466,380018,0000
MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 960,000040,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 755,200040,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 343,440018,0000
%10Pintado %Parte proporcional de tratamiento/pintado del carrete 10,0000 252,502025,2502

Mano de obra .................................................................... 2.525,0200
Materiales .......................................................................... 252,5000

Suma la partida ................................................................. 2.777,5200
Costes indirectos ............................... 6% 166,6512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2.944,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Manguito de unión diámetro inferior a DN600 L:360 mm PN16 para tubería fundición dúctilOM0800013 Ud

Suministro de manguito de unión diámetro inferior a DN600 L:360 mm
PN16 para tubería de fundición dúctil, incluso revestimiento de protección.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 1,90800,1000
MT0904012 UdManguito de unión diámetro inferior a DN600 L:360 mm PN16 825,0000 825,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,4520
Materiales .......................................................................... 825,0000

Suma la partida ................................................................. 829,4500
Costes indirectos ............................... 6% 49,7670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 879,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Manguito de unión diámetro superior a DN600 L:360 mm PN16 para tubería de fundición dúctilOM0800014 Ud

Suministro de manguito de unión diámetro superior a DN600 L:360 mm
PN16 para tubería de fundición dúctil, incluso revestimiento de protección.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,54400,1000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 1,90800,1000
MT0904013 UdManguito de unión diámetro superior a DN600 L:360 mm PN16 1.070,0000 1.070,00001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,94400,1000

Mano de obra .................................................................... 4,4520
Maquinaria......................................................................... 3,9440
Materiales .......................................................................... 1.070,0000

Suma la partida ................................................................. 1.078,4000
Costes indirectos ............................... 6% 64,7040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1.143,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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OM09 ELECTRICIDAD ALTA TENSIÓN

Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instaladoOM0900001 Ud

Cuadro de Baja Tensión según RU 6302A de 1600A tipo AC4-1600 com-
puesto por un módulo de 580 mm x1690 mm de alto y 290 mm de fondo,
instalado en obra y conteniendo cuatro conjuntos de bases portafusibles tri-
polares en columna, incluida p/p de material variado para el conjunto del
equipo, totalmente instalado.

MO0001002 hCapataz 25,9100 25,91001,0000
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
ME05005 UdCuadro de Baja Tensión para conexiones tripolares 4x400 A 2.565,2500 2.565,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 89,3100
Materiales .......................................................................... 2.565,2500

Suma la partida ................................................................. 2.654,5600
Costes indirectos ............................... 6% 159,2736
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2.813,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Transformador 20/0,40 kV, 25 kVA, aceite, intemperieOM0900002 Ud

Suministro e instalación de transformador de distribución trifásico, relación
de transformación 20/0,40-0,23 kV y potencia 25 kVA con regulación de
acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en
baño de aceite para instalación intemperie, totalmente instalado y conexio-
nado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para transformado-
res eléctricos de potencia.

MO0001002 hCapataz 25,9100 181,37007,0000
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 178,08007,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 132,16007,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 133,56007,0000
ME05001 UdTransformador 20/0,40 kV, 25 KVA, aceite, intemperie 3.552,7200 3.552,72001,0000
MQ0102012 hGrúa autopropulsada 131/160 CV 32,9200 65,84002,0000

Mano de obra .................................................................... 625,1700
Maquinaria......................................................................... 65,8400
Materiales .......................................................................... 3.552,7200

Suma la partida ................................................................. 4.243,7300
Costes indirectos ............................... 6% 254,6238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 4.498,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Transformador 15�20/0,40 kV, 25 kVA, aceite, intemperieOM0900003 Ud

Suministro e instalación de transformador de distribución trifásico, bitensión
en primario, relación de transformación 15-20/0,40-0,23 kV y potencia 25
kVA con regulación de acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministra-
dora y refrigeración en baño de aceite para instalación intemperie, total-
mente instalado y conexionado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de
ecodiseño para transformadores eléctricos de potencia.

MO0001002 hCapataz 25,9100 181,37007,0000
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 178,08007,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 132,16007,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 133,56007,0000
ME05003 UdTransformador 15-20/0,40 kV, 25 KVA, aceite, intemperie 3.686,9400 3.686,94001,0000
MQ0102012 hGrúa autopropulsada 131/160 CV 32,9200 65,84002,0000
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Mano de obra .................................................................... 625,1700
Maquinaria......................................................................... 65,8400
Materiales .......................................................................... 3.686,9400

Suma la partida ................................................................. 4.377,9500
Costes indirectos ............................... 6% 262,6770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 4.640,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Transformador 20/0,40 kV, 50 kVA, aceite, intemperieOM0900004 Ud

Suministro e instalación de transformador de distribución trifásico, relación
de transformación 20/0,40-0,23 kV y potencia 50 KVA con regulación de
acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en
baño de aceite para instalación intemperie, totalmente instalado y conexio-
nado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para transformado-
res eléctricos de potencia.

MO0001002 hCapataz 25,9100 181,37007,0000
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 178,08007,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 132,16007,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 133,56007,0000
ME05002 UdTransformador 20/0,40 kV, 50 KVA, aceite, intemperie 3.983,7800 3.983,78001,0000
MQ0102012 hGrúa autopropulsada 131/160 CV 32,9200 65,84002,0000

Mano de obra .................................................................... 625,1700
Maquinaria......................................................................... 65,8400
Materiales .......................................................................... 3.983,7800

Suma la partida ................................................................. 4.674,7900
Costes indirectos ............................... 6% 280,4874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 4.955,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Transformador 15�20/0,40 kV, 50 kVA, aceite, intemperieOM0900005 Ud

Suministro e instalación de transformador de distribución trifásico, bitensión
en primario, relación de transformación 15-20/0,40-0,23 kV y potencia 50
kVA con regulación de acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministra-
dora y refrigeración en baño de aceite para instalación intemperie, total-
mente instalado y conexionado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de
ecodiseño para transformadores eléctricos de potencia.

MO0001002 hCapataz 25,9100 181,37007,0000
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 178,08007,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 132,16007,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 133,56007,0000
ME05004 UdTransformador 15-20/0,40 kV, 50 KVA, aceite, intemperie 4.200,1100 4.200,11001,0000
MQ0102012 hGrúa autopropulsada 131/160 CV 32,9200 65,84002,0000

Mano de obra .................................................................... 625,1700
Maquinaria......................................................................... 65,8400
Materiales .......................................................................... 4.200,1100

Suma la partida ................................................................. 4.891,1200
Costes indirectos ............................... 6% 293,4672
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5.184,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Fusible para transformador hasta 50 kVAOM0900006 Ud

Suministro e instalación de fusible para transformador hasta 50 kVA.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 5,08800,2000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 3,81600,2000
ME06010 UdFusible para transformador hasta 50 kVA 110,3500 110,35001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,9040
Materiales .......................................................................... 110,3500

Suma la partida ................................................................. 119,2500
Costes indirectos ............................... 6% 7,1550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 126,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Picas de Cu de 2 metros unidas con conductor de Cu desnudo de 50 mm2 y  conductor RV 0,6/1
KV 1x50 mm2

OM0900007 Ud

Instalación de 3 picas de Cu de 2 metros unidas con conductor de Cu des-
nudo de 50 mm2 y  conductor RV 0,6/1 KV 1x50 mm2 hasta conexión en
columna incluido producto químico y nueva medida del valor de tierra alcan-
zado, totalmente terminado incluso mano de obra.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 17,80800,7000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 13,21600,7000
ME06001 UdPica de toma de tierra 250/18 Fe+Cu 2 m de longitud y 18 mm de diámetro 32,5000 97,50003,0000
ME06002 mConducción cobre desnudo 50 mm2 7,5000 45,00006,0000
ME06003 UdGrapas de conexión 4,5000 13,50003,0000
ME06004 UdArqueta de polipropileno de 300 x 300 mm con tapa de registro 310,3300 310,33001,0000
ME06005 UdPuente de prueba 30,2300 30,23001,0000
ME06006 UdSaco de 7 kg de sales electrolíticas 85,3000 59,71000,7000
ME06007 UdPequeño material 2,4000 2,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,0240
Materiales .......................................................................... 558,6700

Suma la partida ................................................................. 589,6900
Costes indirectos ............................... 6% 35,3814
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 625,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Interruptor automático 4P 80 A incluido puentes con conductor RV 0,6/1 KV 1x16 mm2OM0900008 Ud

Instalación de interruptor automático 4P 80 A incluido puentes con conduc-
tor RV 0,6/1 KV 1x16 mm2 y pequeño material de anclaje, totalmente termi-
nado incluso mano de obra.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 9,54000,5000
ME06007 UdPequeño material 2,4000 2,40001,0000
ME06008 UdInterruptor automático 4P 80 A 340,5600 340,56001,0000
ME06009 UdPuentes con conductor RV 0,6/1 KV 1X16 mm2 210,4000 210,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 553,3600

Suma la partida ................................................................. 575,6200
Costes indirectos ............................... 6% 34,5372
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 610,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Placa de metacrilato en bornas de conexión del corte general de baja tensiónOM0900009 Ud

Instalación de placa de metacrilato en bornas de conexión del corte gene-
ral de baja tensión, totalmente terminado incluso mano de obra.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 7,63200,3000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 5,72400,3000
ME06007 UdPequeño material 2,4000 2,40001,0000
ME06011 UdPlaca de metacrilato 135,9300 135,93001,0000
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Mano de obra .................................................................... 13,3560
Materiales .......................................................................... 138,3300

Suma la partida ................................................................. 151,6900
Costes indirectos ............................... 6% 9,1014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 160,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Autoválvula en columna incluido conexión con conductor RV�K 0,6/1 KV 1x50 mm2OM0900010 Ud

Instalación de autoválvula en columna incluido conexión con conductor
RV‐K 0,6/1 KV 1x50 mm2, totalmente terminado incluso mano de obra.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 6,36000,2500
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 4,77000,2500
ME06014 UdAutoválvula en columna incluido conexión con conductor RV�K 0,6/1 KV

1x50 mm2
224,8800 224,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1300
Materiales .......................................................................... 224,8800

Suma la partida ................................................................. 236,0100
Costes indirectos ............................... 6% 14,1606
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 250,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Puerta ciega y puerta con mirilla para armario PLT�2OM0900011 Ud

Instalación de puerta ciega y puerta con mirilla para armario PLT‐2, total-
mente terminado, incluso mano de obra

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 12,72000,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 9,44000,5000
ME06012 UdPuerta ciega y puerta con mirilla para armario PLT�2 225,7600 225,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,1600
Materiales .......................................................................... 225,7600

Suma la partida ................................................................. 247,9200
Costes indirectos ............................... 6% 14,8752
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 262,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Grupo electrógeno abierto, Gama Emergencia, Motor diésel con alternador. Potencia 27kVA PRP
� 30kVA LPT, 50HZ trifásico 400/230V

OM0900012 Ud

Suministro e instalación de grupo electrógeno abierto, Gama Emergencia,
Motor diésel con alternador. Potencia 27kVA PRP ‐ 30kVA LPT, 50HZ trifá-
sico 400/230V. Incluso cuadro eléctrico automático sin conmutación (V3)
con central de control digital, cargador de baterías y precaldeo de motor, In-
terruptor magnetotérmico de 50A 4 polos y cuadro solo conmutación en ar-
mario metálico IP‐65 / grupo emergencia V3 / 0045A/4P. Totalmente insta-
lado

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 203,52008,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 151,04008,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 152,64008,0000
ME06013 UdGrupo electrógeno abierto, Gama Emergencia, Motor diésel con alternador.

Potencia 27kVA PRP � 30kVA LPT, 50HZ trifásico 400/2
5.775,6600 5.775,66001,0000

MQ0102012 hGrúa autopropulsada 131/160 CV 32,9200 65,84002,0000
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Mano de obra .................................................................... 507,2000
Maquinaria......................................................................... 65,8400
Materiales .......................................................................... 5.775,6600

Suma la partida ................................................................. 6.348,7000
Costes indirectos ............................... 6% 380,9220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 6.729,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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OM10 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

OM1001 LÍNEA Cu RV-K 0,6/1 kV

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instaladoOM1001001 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,58510,0230
ME01001 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², pie de obra 0,2500 0,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5851
Materiales .......................................................................... 0,2500

Suma la partida ................................................................. 0,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instaladoOM1001002 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,58510,0230
ME01002 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², pie de obra 0,3500 0,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5851
Materiales .......................................................................... 0,3500

Suma la partida ................................................................. 0,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en tubo instaladoOM1001003 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x4 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,63600,0250
ME01003 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², pie de obra 0,5000 0,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6360
Materiales .......................................................................... 0,5000

Suma la partida ................................................................. 1,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instaladoOM1001004 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,89040,0350
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 0,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8904
Materiales .......................................................................... 0,6600

Suma la partida ................................................................. 1,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en tubo instaladoOM1001005 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x10 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,96670,0380
ME01005 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra 1,0500 1,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9667
Materiales .......................................................................... 1,0500

Suma la partida ................................................................. 2,0200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instaladoOM1001006 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,09390,0430
ME01006 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², pie de obra 1,5700 1,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0939
Materiales .......................................................................... 1,5700

Suma la partida ................................................................. 2,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instaladoOM1001007 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,29740,0510
ME01007 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², pie de obra 1,6300 1,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2974
Materiales .......................................................................... 1,6300

Suma la partida ................................................................. 2,9300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instaladoOM1001008 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,45010,0570
ME01008 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², pie de obra 2,5800 2,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4501
Materiales .......................................................................... 2,5800

Suma la partida ................................................................. 4,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2418
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instaladoOM1001009 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm² t0endido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,75540,0690
ME01009 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², pie de obra 3,5800 3,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7554
Materiales .......................................................................... 3,5800

Suma la partida ................................................................. 5,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3204
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instaladoOM1001010 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x70 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,11150,0830
ME01010 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², pie de obra 7,0100 7,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1115
Materiales .......................................................................... 7,0100

Suma la partida ................................................................. 9,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5472
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instaladoOM1001011 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,51860,0990
ME01011 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², pie de obra 9,1800 9,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5186
Materiales .......................................................................... 9,1800

Suma la partida ................................................................. 11,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7020
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instaladoOM1001012 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 3,02740,1190
ME01012 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², pie de obra 11,7600 11,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0274
Materiales .......................................................................... 11,7600

Suma la partida ................................................................. 14,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,8874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 15,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instaladoOM1001013 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 3,35810,1320
ME01013 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², pie de obra 14,6600 14,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3581
Materiales .......................................................................... 14,6600

Suma la partida ................................................................. 18,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1,0812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 19,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instaladoOM1001014 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x185 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 3,76510,1480
ME01014 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², pie de obra 17,7900 17,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7651
Materiales .......................................................................... 17,7900

Suma la partida ................................................................. 21,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1,2936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 22,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instaladoOM1001015 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 4,09580,1610
ME01015 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², pie de obra 23,4400 23,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0958
Materiales .......................................................................... 23,4400

Suma la partida ................................................................. 27,5400
Costes indirectos ............................... 6% 1,6524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x300 mm², en tubo instaladoOM1001016 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x300 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 4,42660,1740
ME01016 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x300 mm², pie de obra 30,4800 30,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4266
Materiales .......................................................................... 30,4800

Suma la partida ................................................................. 34,9100
Costes indirectos ............................... 6% 2,0946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 37,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS
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Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en bandeja instaladaOM1001017 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x1,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,43250,0170
ME01001 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², pie de obra 0,2500 0,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4325
Materiales .......................................................................... 0,2500

Suma la partida ................................................................. 0,6800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en bandeja instaladaOM1001018 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,43250,0170
ME01002 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², pie de obra 0,3500 0,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4325
Materiales .......................................................................... 0,3500

Suma la partida ................................................................. 0,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en bandeja instaladaOM1001019 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x4 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,48340,0190
ME01003 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², pie de obra 0,5000 0,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4834
Materiales .......................................................................... 0,5000

Suma la partida ................................................................. 0,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en bandeja instaladaOM1001020 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x6 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,58510,0230
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 0,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5851
Materiales .......................................................................... 0,6600

Suma la partida ................................................................. 1,2500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0750
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en bandeja instaladaOM1001021 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x10 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,63600,0250
ME01005 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra 1,0500 1,05001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6360
Materiales .......................................................................... 1,0500

Suma la partida ................................................................. 1,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en bandeja instaladaOM1001022 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x16 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,71230,0280
ME01006 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², pie de obra 1,5700 1,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7123
Materiales .......................................................................... 1,5700

Suma la partida ................................................................. 2,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1368
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en bandeja instaladaOM1001023 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x25 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,81410,0320
ME01007 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², pie de obra 1,6300 1,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8141
Materiales .......................................................................... 1,6300

Suma la partida ................................................................. 2,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1464
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja instaladaOM1001024 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x35 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,91580,0360
ME01008 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², pie de obra 2,5800 2,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9158
Materiales .......................................................................... 2,5800

Suma la partida ................................................................. 3,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2100

TOTAL PARTIDA................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en bandeja instaladaOM1001025 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x50 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,04300,0410
ME01009 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², pie de obra 3,5800 3,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0430
Materiales .......................................................................... 3,5800

Suma la partida ................................................................. 4,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en bandeja instaladaOM1001026 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x70 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,19570,0470
ME01010 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², pie de obra 7,0100 7,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1957
Materiales .......................................................................... 7,0100

Suma la partida ................................................................. 8,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en bandeja instaladaOM1001027 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x95 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,42460,0560
ME01011 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², pie de obra 9,1800 9,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4246
Materiales .......................................................................... 9,1800

Suma la partida ................................................................. 10,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instaladaOM1001028 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x120 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,88260,0740
ME01012 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², pie de obra 11,7600 11,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8826
Materiales .......................................................................... 11,7600

Suma la partida ................................................................. 13,6400
Costes indirectos ............................... 6% 0,8184
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 14,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en bandeja instaladaOM1001029 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x150 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,06060,0810
ME01013 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², pie de obra 14,6600 14,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0606
Materiales .......................................................................... 14,6600

Suma la partida ................................................................. 16,7200
Costes indirectos ............................... 6% 1,0032
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instaladaOM1001030 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x185 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,18780,0860
ME01014 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², pie de obra 17,7900 17,79001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,1878
Materiales .......................................................................... 17,7900

Suma la partida ................................................................. 19,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 21,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instaladaOM1001031 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x240 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,34050,0920
ME01015 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², pie de obra 23,4400 23,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3405
Materiales .......................................................................... 23,4400

Suma la partida ................................................................. 25,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1,5468
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 27,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x300 mm², en bandeja instaladaOM1001032 m

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,90020,1140
ME01016 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x300 mm², pie de obra 30,4800 30,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9002
Materiales .......................................................................... 30,4800

Suma la partida ................................................................. 33,3800
Costes indirectos ............................... 6% 2,0028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 35,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 2x4 mm², en bandeja instaladaOM1001033 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
2x6 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,86500,0340
ME01019 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x4 mm², pie de obra 1,0000 1,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8650
Materiales .......................................................................... 1,0000

Suma la partida ................................................................. 1,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 2x6 mm², en bandeja instaladaOM1001034 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x4 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,86500,0340
ME01020 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x6 mm², pie de obra 1,1400 1,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8650
Materiales .......................................................................... 1,1400

Suma la partida ................................................................. 2,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 2x10 mm², en bandeja instaladaOM1001035 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
2x10 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,04300,0410
ME01021 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x10 mm², pie de obra 2,4000 2,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0430
Materiales .......................................................................... 2,4000

Suma la partida ................................................................. 3,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 2x16 mm², en bandeja instaladaOM1001036 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
2x16 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,17020,0460
ME01022 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x16 mm², pie de obra 3,7200 3,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1702
Materiales .......................................................................... 3,7200

Suma la partida ................................................................. 4,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 3x1,5 mm², en bandeja instaladaOM1001037 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x1,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,73780,0290
ME01023 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x1,5 mm², pie de obra 0,6000 0,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7378
Materiales .......................................................................... 0,6000

Suma la partida ................................................................. 1,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm², en bandeja instaladaOM1001038 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,86500,0340
ME01024 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm², pie de obra 0,8900 0,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8650
Materiales .......................................................................... 0,8900

Suma la partida ................................................................. 1,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 3x4 mm², en bandeja instaladaOM1001039 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x4 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,96670,0380
ME01025 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x4 mm², pie de obra 1,3200 1,32001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,9667
Materiales .......................................................................... 1,3200

Suma la partida ................................................................. 2,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1374
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 3x6 mm², en bandeja instaladaOM1001040 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x6 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,96670,0380
ME01026 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x6 mm², pie de obra 1,9400 1,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9667
Materiales .......................................................................... 1,9400

Suma la partida ................................................................. 2,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 3x10 mm², en bandeja instaladaOM1001041 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x10 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,17020,0460
ME01027 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x10 mm², pie de obra 3,2800 3,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1702
Materiales .......................................................................... 3,2800

Suma la partida ................................................................. 4,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 3x16 mm², en bandeja instaladaOM1001042 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x16 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,45010,0570
ME01028 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x16 mm², pie de obra 5,1300 5,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4501
Materiales .......................................................................... 5,1300

Suma la partida ................................................................. 6,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Línea Cu RV�K 4x(1x16)+TT en bandeja instaladaOM1001043 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 4x(1x16) mm² más conductor de protección, instalada en bande-
jas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 3,48530,1370
ME01005 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra 1,0500 1,05001,0000
ME01006 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², pie de obra 1,5700 6,28004,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,4853
Materiales .......................................................................... 7,3300

Suma la partida ................................................................. 10,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6492
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Línea Cu RV�K 4x(1x95), en bandeja instaladaOM1001044 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 4x(1x95) mm² instalada en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 5,69860,2240
ME01011 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², pie de obra 9,1800 36,72004,0000

Mano de obra .................................................................... 5,6986
Materiales .......................................................................... 36,7200

Suma la partida ................................................................. 42,4200
Costes indirectos ............................... 6% 2,5452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 44,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Línea Cu RV�K 3x(1x150), en bandeja instaladaOM1001045 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 3x(1x150) mm² instalada en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 6,13100,2410
ME01013 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², pie de obra 14,6600 43,98003,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1310
Materiales .......................................................................... 43,9800

Suma la partida ................................................................. 50,1100
Costes indirectos ............................... 6% 3,0066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 53,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Línea Cu RV�K 4x(1x240), en bandeja instaladaOM1001046 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 4x(1x240) mm² instalada en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 9,36190,3680
ME01015 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², pie de obra 23,4400 93,76004,0000

Mano de obra .................................................................... 9,3619
Materiales .......................................................................... 93,7600

Suma la partida ................................................................. 103,1200
Costes indirectos ............................... 6% 6,1872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 109,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x6 mm² Cu, instaladaOM1001047 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x6 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,81410,0320
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 0,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,8141
Materiales .......................................................................... 0,6600

Suma la partida ................................................................. 1,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0882
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x10 mm² Cu, instaladaOM1001048 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x10 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,86500,0340
ME01005 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra 1,0500 1,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8650
Materiales .......................................................................... 1,0500

Suma la partida ................................................................. 1,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x16 mm² Cu, instaladaOM1001049 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x16 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,91580,0360
ME01006 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², pie de obra 1,5700 1,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9158
Materiales .......................................................................... 1,5700

Suma la partida ................................................................. 2,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x25 mm² Cu, instaladaOM1001050 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x25 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,11940,0440
ME01007 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², pie de obra 1,6300 1,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1194
Materiales .......................................................................... 1,6300

Suma la partida ................................................................. 2,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x35 mm² Cu, instaladaOM1001051 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x35 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,29740,0510
ME01008 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², pie de obra 2,5800 2,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2974
Materiales .......................................................................... 2,5800

Suma la partida ................................................................. 3,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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Línea subterránea 1x50 mm² Cu, instaladaOM1001052 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x50 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,50100,0590
ME01009 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², pie de obra 3,5800 3,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5010
Materiales .......................................................................... 3,5800

Suma la partida ................................................................. 5,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x70 mm² Cu, instaladaOM1001053 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x70 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,72990,0680
ME01010 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², pie de obra 7,0100 7,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7299
Materiales .......................................................................... 7,0100

Suma la partida ................................................................. 8,7400
Costes indirectos ............................... 6% 0,5244
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x95 mm² Cu, instaladaOM1001054 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x95 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,95890,0770
ME01011 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², pie de obra 9,1800 9,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9589
Materiales .......................................................................... 9,1800

Suma la partida ................................................................. 11,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,6684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x120 mm² Cu, instaladaOM1001055 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x120 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,34050,0920
ME01012 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², pie de obra 11,7600 11,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3405
Materiales .......................................................................... 11,7600

Suma la partida ................................................................. 14,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,8460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x150 mm² Cu, instaladaOM1001056 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x150 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,56940,1010
ME01013 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², pie de obra 14,6600 14,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,5694
Materiales .......................................................................... 14,6600

Suma la partida ................................................................. 17,2300
Costes indirectos ............................... 6% 1,0338
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x185 mm² Cu, instaladaOM1001057 m

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,77300,1090
ME01014 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², pie de obra 17,7900 17,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7730
Materiales .......................................................................... 17,7900

Suma la partida ................................................................. 20,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1,2336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x240 mm² Cu, instaladaOM1001058 m

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 3,15460,1240
ME01015 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², pie de obra 23,4400 23,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1546
Materiales .......................................................................... 23,4400

Suma la partida ................................................................. 26,5900
Costes indirectos ............................... 6% 1,5954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 28,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

OM1002 LÍNEA Cu UNIPOLAR RV-K

Línea Cu unipolar, RV�K 3x(1x6) mm²OM1002001 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x(1x6) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,67120,1050
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 1,98003,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6712
Materiales .......................................................................... 1,9800

Suma la partida ................................................................. 4,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Línea Cu unipolar, RV�K 4x(1x6) mm²OM1002002 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x6) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 3,56160,1400
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 2,64004,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5616
Materiales .......................................................................... 2,6400

Suma la partida ................................................................. 6,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Línea Cu unipolar, RV�K 5x(1x6) mm²OM1002003 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 5x(1x6) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 4,45200,1750
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 3,30005,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4520
Materiales .......................................................................... 3,3000

Suma la partida ................................................................. 7,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Línea Cu unipolar, RV�K 4x(1x10) mm²OM1002004 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x10) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 3,86690,1520
ME01005 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra 1,0500 4,20004,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8669
Materiales .......................................................................... 4,2000

Suma la partida ................................................................. 8,0700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Línea Cu unipolar, RV�K 4x(1x25) mm²OM1002005 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x25) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 5,18980,2040
ME01007 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², pie de obra 1,6300 6,52004,0000

Mano de obra .................................................................... 5,1898
Materiales .......................................................................... 6,5200

Suma la partida ................................................................. 11,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,7026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Cu unipolar, RV�K 4x(1x70) mm²OM1002006 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x70) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 8,44610,3320
ME01010 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², pie de obra 7,0100 28,04004,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4461
Materiales .......................................................................... 28,0400

Suma la partida ................................................................. 36,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2,1894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 38,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Línea Cu unipolar, RV�K 4x(1x95) mm²OM1002007 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x95) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 9,56540,3760
ME01011 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², pie de obra 9,1800 36,72004,0000

Mano de obra .................................................................... 9,5654
Materiales .......................................................................... 36,7200

Suma la partida ................................................................. 46,2900
Costes indirectos ............................... 6% 2,7774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 49,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

OM1003 LÍNEA Cu BIPOLAR RV-K

Línea Cu bipolar, RV�K 2x1,5 mm², en tubo instaladoOM1003001 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor bipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 KV de sección 2x1,5 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,99220,0390
ME01017 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x1,5 mm², pie de obra 0,4300 0,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9922
Materiales .......................................................................... 0,4300

Suma la partida ................................................................. 1,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,0852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Cu bipolar, RV�K 2x6 mm², en tubo instaladoOM1003002 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor bipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 KV de sección 2x6 mm² incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,32290,0520
ME01020 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x6 mm², pie de obra 1,1400 1,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 1,1400

Suma la partida ................................................................. 2,4600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Cu bipolar, RV�K 2x1,5 mm², en bandeja instaladaOM1003003 m

Línea eléctrica realizada con cable bipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 2x1,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,76320,0300
ME01017 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x1,5 mm², pie de obra 0,4300 0,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7632
Materiales .......................................................................... 0,4300

Suma la partida ................................................................. 1,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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Línea Cu bipolar, RV�K 2x2,5 mm², en bandeja instaladaOM1003004 m

Linea eléctrica realizada con cable bipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 2x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,89040,0350
ME01018 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm², pie de obra 0,6600 0,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8904
Materiales .......................................................................... 0,6600

Suma la partida ................................................................. 1,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

OM1004 LÍNEA Cu TRIPOLAR RV-K

Línea Cu tripolar, RV�K 3x1,5 mm²OM1004001 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x1,5 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,22110,0480
ME01023 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x1,5 mm², pie de obra 0,6000 0,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2211
Materiales .......................................................................... 0,6000

Suma la partida ................................................................. 1,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Línea Cu tripolar, RV�K 3x2,5 mm²OM1004002 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,32290,0520
ME01024 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm², pie de obra 0,8900 0,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 0,8900

Suma la partida ................................................................. 2,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1326
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Línea Cu tripolar, RV�K 3x6 mm²OM1004003 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,60270,0630
ME01026 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x6 mm², pie de obra 1,9400 1,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6027
Materiales .......................................................................... 1,9400

Suma la partida ................................................................. 3,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2124
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Línea Cu tripolar, RV�K 3x10 mm²OM1004004 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x10 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,08610,0820
ME01027 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x10 mm², pie de obra 3,2800 3,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0861
Materiales .......................................................................... 3,2800

Suma la partida ................................................................. 5,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Línea Cu tripolar, RV�K 3x16 mm²OM1004006 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x16 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,34050,0920
ME01028 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x16 mm², pie de obra 5,1300 5,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3405
Materiales .......................................................................... 5,1300

Suma la partida ................................................................. 7,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4482
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

OM1005 LÍNEA Cu TETRAPOLAR RV-K

Línea Cu tetrapolar, RV�K 4x6 mm², en tubo instaladoOM1005001 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x6 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,90800,0750
ME01033 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm², pie de obra 2,5300 2,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9080
Materiales .......................................................................... 2,5300

Suma la partida ................................................................. 4,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 4x10 mm², en tubo instaladoOM1005002 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x10 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,18780,0860
ME01034 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x10 mm², pie de obra 4,2500 4,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1878
Materiales .......................................................................... 4,2500

Suma la partida ................................................................. 6,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Línea Cu tetrapolar, RV�K 4x16 mm², en tubo instaladoOM1005003 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x16 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,18780,0860
ME01035 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x16 mm², pie de obra 6,6100 6,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1878
Materiales .......................................................................... 6,6100

Suma la partida ................................................................. 8,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x1,5 mm², en bandeja instaladaOM1005004 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x1,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,73780,0290
ME01030 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x1,5 mm², pie de obra 0,7500 0,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7378
Materiales .......................................................................... 0,7500

Suma la partida ................................................................. 1,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja instaladaOM1005005 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,89040,0350
ME01031 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², pie de obra 1,1400 1,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8904
Materiales .......................................................................... 1,1400

Suma la partida ................................................................. 2,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1218
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x2,5+TT, en bandeja instaladaOM1005006 m

Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protección
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5+TT instalado en bandejas o canales de
cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,32290,0520
ME01031 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², pie de obra 1,1400 1,14001,0000
ME01002 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², pie de obra 0,3500 0,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 1,4900

Suma la partida ................................................................. 2,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x4 mm², en bandeja instaladaOM1005007 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x4 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,04300,0410
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ME01032 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x4 mm², pie de obra 1,7400 1,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0430
Materiales .......................................................................... 1,7400

Suma la partida ................................................................. 2,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x6 mm², en bandeja instaladaOM1005008 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x6 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,17020,0460
ME01033 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm², pie de obra 2,5300 2,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1702
Materiales .......................................................................... 2,5300

Suma la partida ................................................................. 3,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x6+TT en bandeja instaladaOM1005009 m

Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protección
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x6+TT instalado en bandejas o canales de
cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,75540,0690
ME01033 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm², pie de obra 2,5300 2,53001,0000
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 0,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7554
Materiales .......................................................................... 3,1900

Suma la partida ................................................................. 4,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2970
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x10 mm², en bandeja instaladaOM1005010 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x10 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,32290,0520
ME01034 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x10 mm², pie de obra 4,2500 4,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 4,2500

Suma la partida ................................................................. 5,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x10+TT en bandeja instaladaOM1005011 m

Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protección
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x10+TT instalado en bandejas o canales de
cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,95890,0770
ME01034 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x10 mm², pie de obra 4,2500 4,25001,0000
ME01005 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra 1,0500 1,05001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,9589
Materiales .......................................................................... 5,3000

Suma la partida ................................................................. 7,2600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x16 mm², en bandeja instaladaOM1005012 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x16 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,45010,0570
ME01035 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x16 mm², pie de obra 6,6100 6,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4501
Materiales .......................................................................... 6,6100

Suma la partida ................................................................. 8,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

OM1006 LÍNEA Al RV-K 0,6/1 kV

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instaladoOM1006001 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,09390,0430
ME02001 mConductor Al RV 0,6/1 1x16 mm² (p.o.) 0,9800 0,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0939
Materiales .......................................................................... 0,9800

Suma la partida ................................................................. 2,0700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instaladoOM1006002 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,29740,0510
ME02002 mConductor Al RV 0,6/1 1x25 mm² (p.o.) 1,3200 1,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2974
Materiales .......................................................................... 1,3200

Suma la partida ................................................................. 2,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instaladoOM1006003 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,45010,0570
ME02003 mConductor Al RV 0,6/1 1x35 mm² (p.o.) 1,5700 1,57001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,4501
Materiales .......................................................................... 1,5700

Suma la partida ................................................................. 3,0200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instaladoOM1006004 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x50 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,75540,0690
ME02004 mConductor Al RV 0,6/1 1x50 mm² (p.o.) 2,0200 2,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7554
Materiales .......................................................................... 2,0200

Suma la partida ................................................................. 3,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instaladoOM1006005 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x70 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,11150,0830
ME02005 mConductor Al RV 0,6/1 1x70 mm² (p.o.) 2,7200 2,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1115
Materiales .......................................................................... 2,7200

Suma la partida ................................................................. 4,8300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2898
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instaladoOM1006006 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,51860,0990
ME02006 mConductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) 2,9300 2,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5186
Materiales .......................................................................... 2,9300

Suma la partida ................................................................. 5,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3270
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instaladoOM1006007 m

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 3,02740,1190
ME02007 mConductor Al RV 0,6/1 1x120 mm² (p.o.) 3,8600 3,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0274
Materiales .......................................................................... 3,8600

Suma la partida ................................................................. 6,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4134
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instaladoOM1006008 m

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 3,35810,1320
ME02008 mConductor Al RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) 4,5400 4,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3581
Materiales .......................................................................... 4,5400

Suma la partida ................................................................. 7,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instaladoOM1006009 m

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 3,76510,1480
ME02009 mConductor Al RV 0,6/1 1x185 mm² (p.o.) 5,8800 5,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7651
Materiales .......................................................................... 5,8800

Suma la partida ................................................................. 9,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5790
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 10,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instaladoOM1006010 m

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 4,09580,1610
ME02010 mConductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 6,4500 6,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0958
Materiales .......................................................................... 6,4500

Suma la partida ................................................................. 10,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,6330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en bandeja instaladaOM1006011 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x16 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,71230,0280
ME02001 mConductor Al RV 0,6/1 1x16 mm² (p.o.) 0,9800 0,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7123
Materiales .......................................................................... 0,9800

Suma la partida ................................................................. 1,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en bandeja instaladaOM1006012 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x25 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,81410,0320
ME02002 mConductor Al RV 0,6/1 1x25 mm² (p.o.) 1,3200 1,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8141
Materiales .......................................................................... 1,3200

Suma la partida ................................................................. 2,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja instaladaOM1006013 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x35 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,91580,0360
ME02003 mConductor Al RV 0,6/1 1x35 mm² (p.o.) 1,5700 1,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9158
Materiales .......................................................................... 1,5700

Suma la partida ................................................................. 2,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1494
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en bandeja instaladaOM1006014 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x50 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,04300,0410
ME02004 mConductor Al RV 0,6/1 1x50 mm² (p.o.) 2,0200 2,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0430
Materiales .......................................................................... 2,0200

Suma la partida ................................................................. 3,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en bandeja instaladaOM1006015 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x70 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,19570,0470
ME02005 mConductor Al RV 0,6/1 1x70 mm² (p.o.) 2,7200 2,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1957
Materiales .......................................................................... 2,7200

Suma la partida ................................................................. 3,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2352
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en bandeja instaladaOM1006016 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x95 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,42460,0560
ME02006 mConductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) 2,9300 2,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4246
Materiales .......................................................................... 2,9300

Suma la partida ................................................................. 4,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instaladaOM1006017 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x120 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,88260,0740
ME02007 mConductor Al RV 0,6/1 1x120 mm² (p.o.) 3,8600 3,86001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8826
Materiales .......................................................................... 3,8600

Suma la partida ................................................................. 5,7400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3444
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en bandeja instaladaOM1006018 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x150 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,06060,0810
ME02008 mConductor Al RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) 4,5400 4,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0606
Materiales .......................................................................... 4,5400

Suma la partida ................................................................. 6,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instaladaOM1006019 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x185 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,18780,0860
ME02009 mConductor Al RV 0,6/1 1x185 mm² (p.o.) 5,8800 5,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1878
Materiales .......................................................................... 5,8800

Suma la partida ................................................................. 8,0700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instaladaOM1006020 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x240 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,34050,0920
ME02010 mConductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 6,4500 6,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3405
Materiales .......................................................................... 6,4500

Suma la partida ................................................................. 8,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea Al tripolar RV-K 0,6/1 kV 3x25 mm², en bandeja instaladaOM1006021 m

Línea eléctrica realizada con conductor de tripolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 3x25 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,62820,0640
ME02011 mConductor Al RV 0,6/1 3x25 mm² (p.o.) 3,2600 3,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6282
Materiales .......................................................................... 3,2600

Suma la partida ................................................................. 4,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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Línea Al tripolar RV-K 0,6/1 kV 3x35 mm², en bandeja instaladaOM1006022 m

Línea eléctrica realizada con conductor de tripolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 3x35 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,90800,0750
ME02012 mConductor Al RV 0,6/1 3x35 mm² (p.o.) 4,5500 4,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9080
Materiales .......................................................................... 4,5500

Suma la partida ................................................................. 6,4600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Línea Al tripolar RV-K 0,6/1 kV 3x50 mm², en bandeja instaladaOM1006023 m

Línea eléctrica realizada con conductor de tripolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 3x50 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 2,16240,0850
ME02013 mConductor Al RV 0,6/1 3x50 mm² (p.o.) 5,9000 5,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1624
Materiales .......................................................................... 5,9000

Suma la partida ................................................................. 8,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

OM1007 BANDEJAS

Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007001 m

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de di-
mensiones 150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 17,71200,7380
ME03001 mBandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.o.) 9,1500 9,15001,0000
ME03040 mCubierta para bandeja 150 mm (p.o.) 6,3800 6,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,7120
Materiales .......................................................................... 15,5300

Suma la partida ................................................................. 33,2400
Costes indirectos ............................... 6% 1,9944
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 35,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Bandeja PVC, 200x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007002 m

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de di-
mensiones 200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 20,61600,8590
ME03002 mBandeja PVC 200x60 mm, con uniones (p.o.) 10,8800 10,88001,0000
ME03041 mCubierta para bandeja 200 mm (p.o.) 7,7400 7,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,6160
Materiales .......................................................................... 18,6200

Suma la partida ................................................................. 39,2400
Costes indirectos ............................... 6% 2,3544
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 41,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007003 m

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de di-
mensiones 400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 30,00001,2500
ME03003 mBandeja PVC 400x60 mm, con uniones (p.o.) 27,1800 27,18001,0000
ME03042 mCubierta para bandeja 400 mm (p.o.) 19,3500 19,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,0000
Materiales .......................................................................... 46,5300

Suma la partida ................................................................. 76,5300
Costes indirectos ............................... 6% 4,5918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 81,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Bandeja PVC, 400x100 mm, con cubierta, instaladaOM1007004 m

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de di-
mensiones 400x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 43,27201,8030
ME03004 mBandeja PVC 400x100 mm, con uniones (p.o.) 29,8400 29,84001,0000
ME03042 mCubierta para bandeja 400 mm (p.o.) 19,3500 19,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,2720
Materiales .......................................................................... 49,1900

Suma la partida ................................................................. 92,4600
Costes indirectos ............................... 6% 5,5476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 98,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

Bandeja PVC, 600x100 mm, con cubierta, instaladaOM1007005 m

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de di-
mensiones 600x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 60,36002,5150
ME03005 mBandeja PVC 600x100 mm, con uniones (p.o.) 39,1900 39,19001,0000
ME03043 mCubierta para bandeja 600 mm (p.o.) 27,3500 27,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,3600
Materiales .......................................................................... 66,5400

Suma la partida ................................................................. 126,9000
Costes indirectos ............................... 6% 7,6140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 134,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 100x30 mm, con cubierta, instaladaOM1007006 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
100x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 17,13600,7140
ME03010 mBandeja metálica 100x30 mm (p.o.) 6,8600 6,86001,0000
ME03050 mTapa acero bandeja 100 mm (p.o.) 4,2900 4,29001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,1360
Materiales .......................................................................... 11,1500

Suma la partida ................................................................. 28,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1,6974
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 29,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 150x30 mm, con cubierta, instaladaOM1007007 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
150x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 21,19200,8830
ME03011 mBandeja metálica 150x30 mm (p.o.) 9,0100 9,01001,0000
ME03051 mTapa acero bandeja 150 mm (p.o.) 4,8000 4,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,1920
Materiales .......................................................................... 13,8100

Suma la partida ................................................................. 35,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2,1000

TOTAL PARTIDA................................................... 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 200x30 mm, con cubierta, instaladaOM1007008 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
200x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 24,45601,0190
ME03012 mBandeja metálica 200x30 mm (p.o.) 11,5000 11,50001,0000
ME03052 mTapa acero bandeja 200 mm (p.o.) 5,6000 5,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,4560
Materiales .......................................................................... 17,1000

Suma la partida ................................................................. 41,5600
Costes indirectos ............................... 6% 2,4936
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 44,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 250x30 mm, con cubierta, instaladaOM1007009 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
250x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 29,61601,2340
ME03013 mBandeja metálica 250x30 mm (p.o.) 13,4100 13,41001,0000
ME03053 mTapa acero bandeja 250 mm (p.o.) 6,7200 6,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,6160
Materiales .......................................................................... 20,1300

Suma la partida ................................................................. 49,7500
Costes indirectos ............................... 6% 2,9850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 52,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 300x30 mm, con cubierta, instaladaOM1007010 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
300x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 34,82401,4510
ME03014 mBandeja metálica 300x30 mm (p.o.) 15,4700 15,47001,0000
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ME03054 mTapa acero bandeja 300 mm (p.o.) 9,7900 9,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,8240
Materiales .......................................................................... 25,2600

Suma la partida ................................................................. 60,0800
Costes indirectos ............................... 6% 3,6048
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 63,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007011 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
100x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 17,95200,7480
ME03015 mBandeja metálica 100x60 mm (p.o.) 10,0100 10,01001,0000
ME03050 mTapa acero bandeja 100 mm (p.o.) 4,2900 4,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,9520
Materiales .......................................................................... 14,3000

Suma la partida ................................................................. 32,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1,9350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 34,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 150x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007012 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 22,17600,9240
ME03016 mBandeja metálica 150x60 mm (p.o.) 13,4100 13,41001,0000
ME03051 mTapa acero bandeja 150 mm (p.o.) 4,8000 4,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,1760
Materiales .......................................................................... 18,2100

Suma la partida ................................................................. 40,3900
Costes indirectos ............................... 6% 2,4234
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 42,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 200x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007013 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 25,65601,0690
ME03017 mBandeja metálica 200x60 mm (p.o.) 15,5700 15,57001,0000
ME03052 mTapa acero bandeja 200 mm (p.o.) 5,6000 5,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,6560
Materiales .......................................................................... 21,1700

Suma la partida ................................................................. 46,8300
Costes indirectos ............................... 6% 2,8098
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 49,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Bandeja metálica, 250x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007014 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
250x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 31,08001,2950
ME03018 mBandeja metálica 250x60 mm (p.o.) 17,8100 17,81001,0000
ME03053 mTapa acero bandeja 250 mm (p.o.) 6,7200 6,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,0800
Materiales .......................................................................... 24,5300

Suma la partida ................................................................. 55,6100
Costes indirectos ............................... 6% 3,3366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 58,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007015 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
300x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 36,57601,5240
ME03019 mBandeja metálica 300x60 mm (p.o.) 21,0400 21,04001,0000
ME03054 mTapa acero bandeja 300 mm (p.o.) 9,7900 9,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,5760
Materiales .......................................................................... 30,8300

Suma la partida ................................................................. 67,4100
Costes indirectos ............................... 6% 4,0446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 71,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 400x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007016 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 48,04802,0020
ME03020 mBandeja metálica 400x60 mm (p.o.) 29,9300 29,93001,0000
ME03055 mTapa acero bandeja 400 mm (p.o.) 13,1500 13,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,0480
Materiales .......................................................................... 43,0800

Suma la partida ................................................................. 91,1300
Costes indirectos ............................... 6% 5,4678
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 96,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 500x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007017 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
500x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 57,57602,3990
ME03021 mBandeja metálica 500x60 mm (p.o.) 35,1400 35,14001,0000
ME03056 mTapa acero bandeja 500 mm (p.o.) 14,0600 14,06001,0000
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Mano de obra .................................................................... 57,5760
Materiales .......................................................................... 49,2000

Suma la partida ................................................................. 106,7800
Costes indirectos ............................... 6% 6,4068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 113,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 600x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007018 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
600x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 67,27202,8030
ME03022 mBandeja metálica 600x60 mm (p.o.) 40,1700 40,17001,0000
ME03057 mTapa acero bandeja 600 mm (p.o.) 16,4500 16,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 67,2720
Materiales .......................................................................... 56,6200

Suma la partida ................................................................. 123,8900
Costes indirectos ............................... 6% 7,4334
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 131,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 400x80 mm, con cubierta, instaladaOM1007019 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
400x80 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 51,00002,1250
ME03023 mBandeja metálica 400x80 mm (p.o.) 32,0200 32,02001,0000
ME03055 mTapa acero bandeja 400 mm (p.o.) 13,1500 13,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,0000
Materiales .......................................................................... 45,1700

Suma la partida ................................................................. 96,1700
Costes indirectos ............................... 6% 5,7702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 101,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 500x80 mm, con cubierta, instaladaOM1007020 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
500x80 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 61,15202,5480
ME03024 mBandeja metálica 500x80 mm (p.o.) 37,4100 37,41001,0000
ME03056 mTapa acero bandeja 500 mm (p.o.) 14,0600 14,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,1520
Materiales .......................................................................... 51,4700

Suma la partida ................................................................. 112,6200
Costes indirectos ............................... 6% 6,7572
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 119,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Bandeja metálica, 600x80 mm, con cubierta, instaladaOM1007021 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
600x80 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 71,64002,9850
ME03025 mBandeja metálica 600x80 mm (p.o.) 42,6200 42,62001,0000
ME03057 mTapa acero bandeja 600 mm (p.o.) 16,4500 16,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 71,6400
Materiales .......................................................................... 59,0700

Suma la partida ................................................................. 130,7100
Costes indirectos ............................... 6% 7,8426
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 138,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bandeja rejilla, 200x30 mm, instaladaOM1007022 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensio-
nes 200x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas sopor-
te, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 71,64002,9850
ME03030 mBandeja rejilla, 200x30 mm, instalada 8,1800 8,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 71,6400
Materiales .......................................................................... 8,1800

Suma la partida ................................................................. 79,8200
Costes indirectos ............................... 6% 4,7892
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 84,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Bandeja rejilla, 200x60 mm, instaladaOM1007023 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensio-
nes 200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas sopor-
te, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 71,64002,9850
ME03031 mBandeja rejilla, 200x60 mm, instalada 10,9300 10,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 71,6400
Materiales .......................................................................... 10,9300

Suma la partida ................................................................. 82,5700
Costes indirectos ............................... 6% 4,9542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 87,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Bandeja rejilla, 300x60 mm, instaladaOM1007024 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensio-
nes 300x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas sopor-
te, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 71,64002,9850
ME03032 mBandeja rejilla, 300x60 mm, instalada 14,2300 14,23001,0000
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Mano de obra .................................................................... 71,6400
Materiales .......................................................................... 14,2300

Suma la partida ................................................................. 85,8700
Costes indirectos ............................... 6% 5,1522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

Bandeja rejilla, 500x60 mm, instaladaOM1007025 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensio-
nes 500x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas sopor-
te, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 71,64002,9850
ME03033 mBandeja rejilla 500x60 mm (p.o.) 20,8200 20,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 71,6400
Materiales .......................................................................... 20,8200

Suma la partida ................................................................. 92,4600
Costes indirectos ............................... 6% 5,5476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 98,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

Bandeja rejilla, 500x100 mm, instaladaOM1007026 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensio-
nes 500x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas so-
porte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 71,64002,9850
ME03034 mBandeja rejilla 500x100 mm (p.o.) 33,5300 33,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 71,6400
Materiales .......................................................................... 33,5300

Suma la partida ................................................................. 105,1700
Costes indirectos ............................... 6% 6,3102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 111,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Bandeja rejilla, 600x100 mm, instaladaOM1007027 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensio-
nes 600x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas so-
porte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 71,64002,9850
ME03035 mBandeja rejilla 600x100 mm (p.o.) 36,2100 36,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 71,6400
Materiales .......................................................................... 36,2100

Suma la partida ................................................................. 107,8500
Costes indirectos ............................... 6% 6,4710
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 114,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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OM1008 TUBOS

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008001 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diáme-
tro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al im-
pacto para uso normal.Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,32290,0520
ME04001 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm (Normal) (p.o.) 0,4400 0,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 0,4400

Suma la partida ................................................................. 1,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008002 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diáme-
tro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al im-
pacto para uso normal.Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,32290,0520
ME04002 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.) 0,6000 0,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 0,6000

Suma la partida ................................................................. 1,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008003 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diáme-
tro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,32290,0520
ME04003 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.) 0,6600 0,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 0,6600

Suma la partida ................................................................. 1,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008004 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 75 mm de diáme-
tro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,32290,0520
ME04004 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm (Normal) (p.o.) 0,9500 0,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3229
Materiales .......................................................................... 0,9500

Suma la partida ................................................................. 2,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008005 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diáme-
tro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,75540,0690
ME04005 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.) 1,2500 1,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7554
Materiales .......................................................................... 1,2500

Suma la partida ................................................................. 3,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008006 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diáme-
tro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,75540,0690
ME04006 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm (Normal) (p.o.) 1,5100 1,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7554
Materiales .......................................................................... 1,5100

Suma la partida ................................................................. 3,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1962
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008007 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diáme-
tro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 1,83170,0720
ME04007 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.) 3,3700 3,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8317
Materiales .......................................................................... 3,3700

Suma la partida ................................................................. 5,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008008 m

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro
nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impac-
to para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 5,66400,2360
ME04008 mTubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 4,1200 4,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,6640
Materiales .......................................................................... 4,1200

Suma la partida ................................................................. 9,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5868
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008009 m

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro
nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impac-
to para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 5,66400,2360
ME04009 mTubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm (Normal) (p.o.) 6,6700 6,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,6640
Materiales .......................................................................... 6,6700

Suma la partida ................................................................. 12,3300
Costes indirectos ............................... 6% 0,7398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 13,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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Tubo metálico rígido, diámetro nominal 16 mm, instaladoOM1008010 m

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufa-
ble de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Códi-
go 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 5,73600,2390
ME04020 mTubo metálico rígido, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 1,3200 1,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7360
Materiales .......................................................................... 1,3200

Suma la partida ................................................................. 7,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm, instaladoOM1008011 m

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufa-
ble de 20 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Códi-
go 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 5,73600,2390
ME04021 mTubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 1,5800 1,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7360
Materiales .......................................................................... 1,5800

Suma la partida ................................................................. 7,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubo metálico rígido, diámetro nominal 25 mm, instaladoOM1008012 m

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufa-
ble de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Códi-
go 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 6,19200,2580
ME04022 mTubo metálico rígido, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 1,9800 1,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1920
Materiales .......................................................................... 1,9800

Suma la partida ................................................................. 8,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4902
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Tubo metálico rígido, diámetro nominal 32 mm, instaladoOM1008013 m

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufa-
ble de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Códi-
go 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 6,74400,2810
ME04023 mTubo metálico rígido, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 3,0500 3,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,7440
Materiales .......................................................................... 3,0500

Suma la partida ................................................................. 9,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm, instaladoOM1008014 m

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufa-
ble de 50 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Códi-
go 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 7,87200,3280
ME04025 mTubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 5,1100 5,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,8720
Materiales .......................................................................... 5,1100

Suma la partida ................................................................. 12,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubo metálico rígido, diámetro nominal 63 mm, instaladoOM1008015 m

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufa-
ble de 63 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Códi-
go 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 7,87200,3280
ME04026 mTubo metálico rígido, diámetro nominal 63 mm (p.o.) 6,5900 6,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,8720
Materiales .......................................................................... 6,5900

Suma la partida ................................................................. 14,4600
Costes indirectos ............................... 6% 0,8676
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instaladoOM1008016 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 6,43200,2680
ME04030 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,5100 0,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,4320
Materiales .......................................................................... 0,5100

Suma la partida ................................................................. 6,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instaladoOM1008017 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resis-
tencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 6,43200,2680
ME04031 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,6900 0,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,4320
Materiales .......................................................................... 0,6900

Suma la partida ................................................................. 7,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4272
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instaladoOM1008018 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resis-
tencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 6,43200,2680
ME04032 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 0,9200 0,92001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,4320
Materiales .......................................................................... 0,9200

Suma la partida ................................................................. 7,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm, instaladoOM1008019 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal. Resis-
tencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 7,17600,2990
ME04033 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 1,3100 1,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,1760
Materiales .......................................................................... 1,3100

Suma la partida ................................................................. 8,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 40 mm, instaladoOM1008020 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 40 mm de diámetro nominal. Resis-
tencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 8,04000,3350
ME04034 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 40 mm (p.o.) 1,9400 1,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,0400
Materiales .......................................................................... 1,9400

Suma la partida ................................................................. 9,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instaladoOM1008021 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resis-
tencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 8,83200,3680
ME04035 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 2,6600 2,66001,0000
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 8,8320
Materiales .......................................................................... 2,6600

Suma la partida ................................................................. 11,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 63 mm, instaladoOM1008022 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 63 mm de diámetro nominal. Resis-
tencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 8,83200,3680
ME04036 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 63 mm (p.o.) 3,5700 3,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8320
Materiales .......................................................................... 3,5700

Suma la partida ................................................................. 12,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7440
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 16 mm , instaladoOM1008023 m

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexi-
ble de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nomi-
nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador
de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 1,84800,0770
ME04040 mTubo flexible de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,2000 0,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8480
Materiales .......................................................................... 0,2000

Suma la partida ................................................................. 2,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm , instaladoOM1008024 m

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexi-
ble de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nomi-
nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador
de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 1,84800,0770
ME04041 mTubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,3000 0,30001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8480
Materiales .......................................................................... 0,3000

Suma la partida ................................................................. 2,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1290
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm , instaladoOM1008025 m

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexi-
ble de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nomi-
nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador
de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 1,99200,0830
ME04042 mTubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 0,3900 0,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9920
Materiales .......................................................................... 0,3900

Suma la partida ................................................................. 2,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 32 mm , instaladoOM1008026 m

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexi-
ble de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nomi-
nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador
de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 2,06400,0860
ME04043 mTubo flexible de PVC, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 0,6100 0,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0640
Materiales .......................................................................... 0,6100

Suma la partida ................................................................. 2,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 40 mm , instaladoOM1008027 m

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexi-
ble de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 40 mm de diámetro nomi-
nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador
de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 2,16000,0900
ME04044 mTubo flexible de PVC, diámetro nominal 40 mm (p.o.) 0,8500 0,85001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,1600
Materiales .......................................................................... 0,8500

Suma la partida ................................................................. 3,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 50 mm , instaladoOM1008028 m

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexi-
ble de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nomi-
nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador
de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 2,28000,0950
ME04045 mTubo flexible de PVC, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 1,2700 1,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2800
Materiales .......................................................................... 1,2700

Suma la partida ................................................................. 3,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2130
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 16 mm, instaladoOM1008029 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 6,43200,2680
ME04050 mTubo rígido LH, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 1,9200 1,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,4320
Materiales .......................................................................... 1,9200

Suma la partida ................................................................. 8,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 8,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 20 mm, instaladoOM1008030 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 6,43200,2680
ME04051 mTubo rígido LH, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 2,3500 2,35001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,4320
Materiales .......................................................................... 2,3500

Suma la partida ................................................................. 8,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 9,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 25 mm, instaladoOM1008031 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 6,43200,2680
ME04052 mTubo rígido LH, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 3,2400 3,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,4320
Materiales .......................................................................... 3,2400

Suma la partida ................................................................. 9,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5802
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm, instaladoOM1008032 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 7,17600,2990
ME04053 mTubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 4,4700 4,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,1760
Materiales .......................................................................... 4,4700

Suma la partida ................................................................. 11,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,6990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 40 mm, instaladoOM1008033 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 40 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
Grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléc-
tricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 8,04000,3350
ME04054 mTubo rígido LH, diámetro nominal 40 mm (p.o.) 6,5100 6,51001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,0400
Materiales .......................................................................... 6,5100

Suma la partida ................................................................. 14,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 50 mm, instaladoOM1008034 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 50 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
Grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléc-
tricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 8,04000,3350
ME04055 mTubo rígido LH, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 8,7400 8,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,0400
Materiales .......................................................................... 8,7400

Suma la partida ................................................................. 16,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1,0068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 17,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 63 mm, instaladoOM1008035 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 63 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 8,83200,3680
ME04056 mTubo rígido LH, diámetro nominal 63 mm (p.o.) 11,7000 11,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,8320
Materiales .......................................................................... 11,7000

Suma la partida ................................................................. 20,5300
Costes indirectos ............................... 6% 1,2318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 21,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubo flexible LH, diámetro nominal 16 mm instaladoOM1008036 m

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 1,84800,0770
ME04060 mTubo flexible LH, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,5000 0,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8480
Materiales .......................................................................... 0,5000

Suma la partida ................................................................. 2,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Tubo flexible LH, diámetro nominal 20 mm instaladoOM1008037 m

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 1,84800,0770
ME04061 mTubo flexible LH, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,6300 0,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8480
Materiales .......................................................................... 0,6300

Suma la partida ................................................................. 2,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm instaladoOM1008038 m

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 1,99200,0830
ME04062 mTubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 0,9700 0,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9920
Materiales .......................................................................... 0,9700

Suma la partida ................................................................. 2,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1776
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm instaladoOM1008039 m

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 2,06400,0860
ME04063 mTubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 1,3300 1,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0640
Materiales .......................................................................... 1,3300

Suma la partida ................................................................. 3,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2034
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubo flexible LH, diámetro nominal 40 mm instaladoOM1008040 m

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 2,16000,0900
ME04064 mTubo flexible LH, diámetro nominal 40 mm (p.o.) 2,1800 2,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1600
Materiales .......................................................................... 2,1800

Suma la partida ................................................................. 4,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Tubo flexible LH, diámetro nominal 50 mm instaladoOM1008041 m

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 2,28000,0950
ME04065 mTubo flexible LH, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 2,8100 2,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2800
Materiales .......................................................................... 2,8100

Suma la partida ................................................................. 5,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 16 mm , instaladoOM1008042 m

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 1,84800,0770
ME04070 mTubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,3500 0,35001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8480
Materiales .......................................................................... 0,3500

Suma la partida ................................................................. 2,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 20 mm , instaladoOM1008043 m

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 1,84800,0770
ME04071 mTubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,3700 0,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8480
Materiales .......................................................................... 0,3700

Suma la partida ................................................................. 2,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm , instaladoOM1008044 m

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 1,99200,0830
ME04072 mTubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 0,4900 0,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9920
Materiales .......................................................................... 0,4900

Suma la partida ................................................................. 2,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm , instaladoOM1008045 m

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 2,06400,0860
ME04073 mTubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 0,7500 0,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0640
Materiales .......................................................................... 0,7500

Suma la partida ................................................................. 2,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 40 mm , instaladoOM1008046 m

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 2,06400,0860
ME04074 mTubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 40 mm (p.o.) 1,0500 1,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0640
Materiales .......................................................................... 1,0500

Suma la partida ................................................................. 3,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1866
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 50 mm , instaladoOM1008047 m

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 2,28000,0950
ME04075 mTubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 1,5800 1,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2800
Materiales .......................................................................... 1,5800

Suma la partida ................................................................. 3,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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OM1009 VARIOS

Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instaladaOM1009001 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado de
piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,05660,0030
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MT0201007 m³Grava 22,4300 2,24300,1000
ME07001 UdArqueta prefabricada 100x100xx100 cm con tapa fundición, pie de obra. 278,0200 278,02001,0000
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,27740,0155
MQ0301005 hTractor orugas 151/240 CV 98,4300 0,29530,0030

Mano de obra .................................................................... 44,5766
Maquinaria......................................................................... 1,5727
Materiales .......................................................................... 303,8605

Suma la partida ................................................................. 350,0100
Costes indirectos ............................... 6% 21,0006
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 371,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con UN
CÉNTIMOS

Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instaladaOM1009002 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado de
piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,05660,0030
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MT0201007 m³Grava 22,4300 1,45800,0650
ME07002 UdArqueta prefabricada 80x80xx80 cm con tapa fundición, pie de obra. 190,1800 190,18001,0000
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,27740,0155
MQ0301005 hTractor orugas 151/240 CV 98,4300 0,29530,0030

Mano de obra .................................................................... 44,5766
Maquinaria......................................................................... 1,5727
Materiales .......................................................................... 215,2355

Suma la partida ................................................................. 261,3800
Costes indirectos ............................... 6% 15,6828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 277,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
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OM11 SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS DE COMUNICACIÓN

OM1101 TRIANGULARES

Señal triangular tipo peligro, 175 cmOM1101001 Ud

Suministro y montaje de señal de forma triangular tipo peligro, sin reflectar
y de 175 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormi-
gonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901001 UdSeñal triangular tipo Peligro 175 cm 69,7500 69,75001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 16,06802,6000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 104,6960

Suma la partida ................................................................. 138,2200
Costes indirectos ............................... 6% 8,2932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 146,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, 135 cmOM1101002 Ud

Suministro y montaje de señal de forma triangular tipo peligro, sin reflectar
y de 135 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormi-
gonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901002 UdSeñal triangular tipo Peligro 135 cm 54,6900 54,69001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 88,4000

Suma la partida ................................................................. 121,9300
Costes indirectos ............................... 6% 7,3158
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 129,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, 90 cmOM1101003 Ud

Suministro y montaje de señal de forma triangular tipo peligro, sin reflectar
y de 90 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormi-
gonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901003 UdSeñal triangular tipo Peligro 90 cm 31,4200 31,42001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 63,8940

Suma la partida ................................................................. 97,4200
Costes indirectos ............................... 6% 5,8452
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 103,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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Señal triangular tipo peligro, 70 cmOM1101004 Ud

Suministro y montaje de señal de forma triangular tipo peligro, sin reflectar
y de 70 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormi-
gonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901004 UdSeñal triangular tipo Peligro 70 cm 20,9200 20,92001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 22,66002,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 62,4580

Suma la partida ................................................................. 95,9800
Costes indirectos ............................... 6% 5,7588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 101,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, 60 cmOM1101005 Ud

Suministro y montaje de señal de forma triangular tipo peligro, sin reflectar
y de 60 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormi-
gonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901005 UdSeñal triangular tipo Peligro 60 cm 11,5200 11,52001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 22,66002,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 53,0580

Suma la partida ................................................................. 86,5800
Costes indirectos ............................... 6% 5,1948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 91,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, reflectante 175 cmOM1101006 Ud

Suministro y montaje de señal triangular tipo peligro reflectante, de 175 cm
de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado y ma-
terial auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901010 UdSeñal triangular tipo Peligro 175 cm reflectante 145,8000 145,80001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 16,06802,6000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 180,7460

Suma la partida ................................................................. 214,2700
Costes indirectos ............................... 6% 12,8562
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 227,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, reflectante 135 cmOM1101007 Ud

Suministro y montaje de señal triangular tipo peligro reflectante, de 135 cm
de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado y ma-
terial auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
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MT0901011 UdSeñal triangular tipo Peligro 135 cm reflectante 60,0600 60,06001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 93,7700

Suma la partida ................................................................. 127,3000
Costes indirectos ............................... 6% 7,6380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 134,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, reflectante 90 cmOM1101008 Ud

Suministro y montaje de señal triangular tipo peligro reflectante, de 90 cm
de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado y ma-
terial auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901012 UdSeñal triangular tipo Peligro 90 cm reflectante 36,5100 36,51001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 68,9840

Suma la partida ................................................................. 102,5100
Costes indirectos ............................... 6% 6,1506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 108,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, reflectante 70 cmOM1101009 Ud

Suministro y montaje de señal triangular tipo peligro reflectante, de 70 cm
de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado y ma-
terial auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901013 UdSeñal triangular tipo Peligro 70 cm reflectante 26,1900 26,19001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 22,66002,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 67,7280

Suma la partida ................................................................. 101,2500
Costes indirectos ............................... 6% 6,0750
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 107,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cmOM1101010 Ud

Suministro y montaje de señal triangular tipo peligro reflectante, de 60 cm
de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado y ma-
terial auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901014 UdSeñal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante 24,0400 24,04001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 22,66002,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
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Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 65,5780

Suma la partida ................................................................. 99,1000
Costes indirectos ............................... 6% 5,9460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 105,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

OM1102 CUADRADAS

Señal cuadrada 60x60 cmOM1102001 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, sin reflectar, de
forma cuadrada, de 60 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sus-
tentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901020 UdSeñal cuadrada 60x60 cm 31,1400 31,14001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 63,6140

Suma la partida ................................................................. 97,1400
Costes indirectos ............................... 6% 5,8284
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 102,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Señal cuadrada 40x40 cmOM1102002 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, sin reflectar, de
forma cuadrada, de 40 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sus-
tentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901021 UdSeñal cuadrada 40x40 cm 23,4200 23,42001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 55,8940

Suma la partida ................................................................. 89,4200
Costes indirectos ............................... 6% 5,3652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 94,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Señal cuadrada 60x60 cm, reflectanteOM1102003 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, reflectante, de for-
ma cuadrada, de 60 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustenta-
ción, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901022 UdSeñal cuadrada 60x60 cm reflectante 33,8600 33,86001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
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Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 66,3340

Suma la partida ................................................................. 99,8600
Costes indirectos ............................... 6% 5,9916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 105,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Señal cuadrada 40x40 cm, reflectanteOM1102004 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, reflectante, de for-
ma cuadrada, de 40 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustenta-
ción, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901023 UdSeñal cuadrada 40x40 cm reflectante (p.o.) 28,1000 28,10001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 60,5740

Suma la partida ................................................................. 94,1000
Costes indirectos ............................... 6% 5,6460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 99,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

OM1103 RECTANGULARES

Señal rectangular 90x60 cmOM1103001 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, sin reflectar, de
forma rectangular de 90x60 cm de lado, incluyendo excavación, poste de
sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901030 UdSeñal rectangular 90x60 cm (p.o.) 60,3600 60,36001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 94,0700

Suma la partida ................................................................. 127,6000
Costes indirectos ............................... 6% 7,6560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 135,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Señal rectangular 60x40 cmOM1103002 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, sin reflectar, de
forma rectangular de 60x40 cm de lado, incluyendo excavación, poste de
sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901031 UdSeñal rectangular 60x40 cm (p.o.) 31,6200 31,62001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
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Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 65,3300

Suma la partida ................................................................. 98,8600
Costes indirectos ............................... 6% 5,9316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 104,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Señal rectangular 90x60 cm, reflectanteOM1103003 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, reflectante, de for-
ma rectangular de 90x60 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sus-
tentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901032 UdSeñal rectangular 90x60 cm reflectante 31,6200 31,62001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 65,3300

Suma la partida ................................................................. 98,8600
Costes indirectos ............................... 6% 5,9316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 104,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Señal rectangular 60x40 cm, reflectanteOM1103004 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, reflectante, de for-
ma rectangular de 60x40 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sus-
tentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901033 UdSeñal rectangular 60x40 cm reflectante 33,9300 33,93001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 67,6400

Suma la partida ................................................................. 101,1700
Costes indirectos ............................... 6% 6,0702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 107,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

OM1104 OTRAS

Placa salida emergencia aluminio 320x160 mm, colocadaOM1104001 Ud

Suministro y colocación de señal salida emergencia de aluminio fotoluminis-
cente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de
320x160 mm, segun UNE 23034. Incluso elementos de fijación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 5,66400,3000
MT0901074 UdPlaca de señalización salida de emergencia 7,0500 7,05001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,6640
Materiales .......................................................................... 7,0500

Suma la partida ................................................................. 12,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,7626
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Señal extintor aluminio 21x21, colocadaOM1104002 Ud

Suministro y colocación de señal de extintor, de aluminio fotoluminiscente,
con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210
mm. Incluso elementos de fijación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 5,66400,3000
MT0901075 UdPlaca de señalización de extintor 5,5000 5,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,6640
Materiales .......................................................................... 5,5000

Suma la partida ................................................................. 11,1600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Señal cargas suspendidasOM1104003 Ud

Suministro y colocación de señal de advertencia de cargas suspendidas,
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma trian-
gular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con adhesivo.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,88800,1000
MT0901076 UdSeñal de advertencia de cargas suspendidas 2,0000 2,00001,0000
MT0904004 UdKit adhesivo 0,9400 0,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8880
Materiales .......................................................................... 2,9400

Suma la partida ................................................................. 4,8300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2898
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Señal caídas a distinto nivelOM1104004 Ud

Suministro y colocación de señal de advertencia de caídas a distinto nivel,
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma trian-
gular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con adhesivo.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 1,88800,1000
MT0901077 UdSeñal de advertencia de caídas a distinto nivel 2,0000 2,00001,0000
MT0904004 UdKit adhesivo 0,9400 0,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8880
Materiales .......................................................................... 2,9400

Suma la partida ................................................................. 4,8300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2898
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, ø 120 cmOM1104005 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación, sin
reflectar, de forma circular y 120 cm de diámetro, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000

21023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT0901040 UdSeñal Prohibición y Obligación ø 120 cm 82,6700 82,67001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 116,3800

Suma la partida ................................................................. 149,9100
Costes indirectos ............................... 6% 8,9946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 158,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, ø 90 cmOM1104006 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación, sin
reflectar, de forma circular y 90 cm de diámetro, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901041 UdSeñal Prohibición y Obligación ø 90 cm 46,9100 46,91001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 80,6200

Suma la partida ................................................................. 114,1500
Costes indirectos ............................... 6% 6,8490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 121,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS

Señal prohibición u obligación, ø 60 cmOM1104007 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación, sin
reflectar, de forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901042 UdSeñal Prohibición y Obligación ø 60 cm 22,0200 22,02001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 24,92602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 65,8240

Suma la partida ................................................................. 99,3500
Costes indirectos ............................... 6% 5,9610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 105,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, STOP, ø 90 cmOM1104008 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación,
STOP, sin reflectar, de forma circular y 90 cm de diámetro, incluyendo ex-
cavación, poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su co-
locación.
 

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901043 UdSeñal Prohibic. y Obligac.STOP Octógono ø 90cm,doble apot 53,3200 53,32001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
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Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 87,0300

Suma la partida ................................................................. 120,5600
Costes indirectos ............................... 6% 7,2336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 127,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, STOP, ø 60 cmOM1104009 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación,
STOP, sin reflectar, de forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo ex-
cavación, poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su co-
locación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901044 UdSeñal Prohibic. y Obligac.STOP Octógono ø 60cm,doble apot 24,9900 24,99001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 24,92602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 68,7940

Suma la partida ................................................................. 102,3200
Costes indirectos ............................... 6% 6,1392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 108,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 120 cmOM1104010 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación, re-
flectante, de forma circular y 120 cm de diámetro, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901045 UdSeñal Prohibición u Obligación ø 120 cm reflectante 134,4300 134,43001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 168,1400

Suma la partida ................................................................. 201,6700
Costes indirectos ............................... 6% 12,1002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 213,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 90 cmOM1104011 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación, re-
flectante, de forma circular y 90 cm de diámetro, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901046 UdSeñal Prohibición y Obligación ø 90 cm reflectante 52,4000 52,40001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
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Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 86,1100

Suma la partida ................................................................. 119,6400
Costes indirectos ............................... 6% 7,1784
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 126,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cmOM1104012 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación, re-
flectante, de forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901047 UdSeñal Prohibición y Obligación ø 60 cm reflectante 29,0200 29,02001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 24,92602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 72,8240

Suma la partida ................................................................. 106,3500
Costes indirectos ............................... 6% 6,3810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 112,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Señal STOP, reflectante, ø 90 cmOM1104013 Ud

Suministro y montaje de señal de STOP, reflectante, de forma circular y 90
cm de diámetro, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigona-
do y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 18,88001,0000
MT0901050 UdSeñal STOP Octógono ø 90 cm, doble apotema reflectante 60,4800 90,72001,5000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 18,8800
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 124,4300

Suma la partida ................................................................. 148,5200
Costes indirectos ............................... 6% 8,9112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 157,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Señal STOP, reflectante, ø 60 cmOM1104014 Ud

Suministro y montaje de señal de STOP, reflectante, de forma circular y 60
cm de diámetro, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigona-
do y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901051 UdSeñal STOP Octógono ø 60 cm, doble apotema reflectante 32,2400 32,24001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 24,92602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
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MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 76,0440

Suma la partida ................................................................. 109,5700
Costes indirectos ............................... 6% 6,5742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 116,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Señal orientación 120x25 cmOM1104015 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de orientación, 120x25 cm, con
dos postes, incluyendo excavación, postes de sustentación, hormigonado y
material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 56,64003,0000
MT0901060 UdSeñal orientación 120x25 cm 47,4400 47,44001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 27,19204,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 31,23000,6000

Mano de obra .................................................................... 56,6400
Maquinaria......................................................................... 31,2300
Materiales .......................................................................... 98,2295

Suma la partida ................................................................. 186,1000
Costes indirectos ............................... 6% 11,1660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 197,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Señal orientación 95x25 cmOM1104016 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de orientación, 90x25 cm, con
un solo poste, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado
y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901061 UdSeñal orientación 95x25 cm 34,2800 34,28001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 11,79880,1250
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 15,61500,3000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 15,6150
Materiales .......................................................................... 59,6748

Suma la partida ................................................................. 103,6100
Costes indirectos ............................... 6% 6,2166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 109,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Señal orientación 70x25 cmOM1104017 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de orientación, 70x25 cm, con
un solo poste, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado
y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901062 UdSeñal orientación 70x25 cm 26,7000 26,70001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 11,79880,1250
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 15,61500,3000
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Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 15,6150
Materiales .......................................................................... 52,0948

Suma la partida ................................................................. 96,0300
Costes indirectos ............................... 6% 5,7618
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 101,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Señal orientación 120x25 cm, reflectanteOM1104018 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de orientación, reflectante,
120x25 cm, con dos postes, incluyendo excavación, postes de sustenta-
ción, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 56,64003,0000
MT0901063 UdSeñal orientación 120x25 cm reflectante 54,9100 54,91001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 27,19204,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 31,23000,6000

Mano de obra .................................................................... 56,6400
Maquinaria......................................................................... 31,2300
Materiales .......................................................................... 105,6995

Suma la partida ................................................................. 193,5700
Costes indirectos ............................... 6% 11,6142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 205,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Señal orientación 95x25 cm, reflectanteOM1104019 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de orientación, reflectante,
95x25 cm, con un solo poste, incluyendo excavación, poste de sustenta-
ción, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901064 UdSeñal orientación 95x25 cm reflectante 41,5500 41,55001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 11,79880,1250
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 15,61500,3000

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 15,6150
Materiales .......................................................................... 66,9448

Suma la partida ................................................................. 110,8800
Costes indirectos ............................... 6% 6,6528
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 117,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Señal orientación 70x25 cm, reflectanteOM1104020 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de orientación, reflectante,
70x25 cm, con un solo poste, incluyendo excavación, poste de sustenta-
ción, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901065 UdSeñal orientación 70x25 cm reflectante 34,2900 34,29001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 11,79880,1250
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 15,61500,3000
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Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 15,6150
Materiales .......................................................................... 59,6848

Suma la partida ................................................................. 103,6200
Costes indirectos ............................... 6% 6,2172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 109,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Señal localización 95x40 cmOM1104021 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de localización, sin reflectar, en
forma de flecha de 95x40 cm, con un solo poste, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901070 UdSeñal localización 95x40 cm 45,9100 45,91001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 11,71130,2250

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 11,7113
Materiales .......................................................................... 83,1035

Suma la partida ................................................................. 123,1300
Costes indirectos ............................... 6% 7,3878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 130,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Señal localización 70x40 cmOM1104022 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de localización, sin reflectar, en
forma de flecha de 70x40 cm, con un solo poste, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901071 UdSeñal localización 70x40 cm 40,5900 40,59001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 11,71130,2250

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 11,7113
Materiales .......................................................................... 77,7835

Suma la partida ................................................................. 117,8100
Costes indirectos ............................... 6% 7,0686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 124,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Señal localización 95x40 cm, reflectanteOM1104023 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de localización, reflectante, en
forma de flecha de 95x40 cm, con un solo poste, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901072 UdSeñal localización 95x40 cm reflectante 60,1300 60,13001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 11,71130,2250
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Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 11,7113
Materiales .......................................................................... 97,3235

Suma la partida ................................................................. 137,3500
Costes indirectos ............................... 6% 8,2410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 145,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Señal localización 70x40 cm, reflectanteOM1104024 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de localización, reflectante, en
forma de flecha de 70x40 cm, con un solo poste, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0901073 UdSeñal localización 70x40 cm reflectante 53,6500 53,65001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 11,71130,2250

Mano de obra .................................................................... 28,3200
Maquinaria......................................................................... 11,7113
Materiales .......................................................................... 90,8435

Suma la partida ................................................................. 130,8700
Costes indirectos ............................... 6% 7,8522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 138,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Barrera seguridad, doble onda, hormigonadaOM1104025 Ud

Suministro y montaje de barrera de seguridad de doble onda (bionda), colo-
cada en obra (hormigonada) con parte proporcional de poste tubular de
1,50 m cada 4 m, captafaros, tornillería y piezas especiales, totalmente ter-
minada.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 11,44800,4500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 3,30400,1750
MT0901090 mBarrera seguridad con banda 30 cm y poste tubular 150x55 29,8200 29,82001,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 3,77560,0400

Mano de obra .................................................................... 14,7520
Materiales .......................................................................... 33,5956

Suma la partida ................................................................. 48,3500
Costes indirectos ............................... 6% 2,9010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 51,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Barrera seguridad, doble onda, hincadaOM1104026 Ud

Suministro y montaje de barrera de seguridad de doble onda (bionda), colo-
cada en obra (hincada), con parte proporcional de poste tubular de 1,50 m
cada 4 m, captafaros, tornillería y piezas especiales, totalmente terminada.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 8,49600,4500
MT0901090 mBarrera seguridad con banda 30 cm y poste tubular 150x55 29,8200 29,82001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,4960
Materiales .......................................................................... 29,8200

Suma la partida ................................................................. 38,3200
Costes indirectos ............................... 6% 2,2992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 40,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Barrera seguridad mixta (acero-madera)OM1104027 Ud

Suministro y montaje de barrera de seguridad de acero y madera, con nivel
de contención según la norma europea EN 1317-2:1998, pie metálico de
acero CPN-120/1500 hincado y separados 4,12 m, incluye parte proporcio-
nal de captafaros, amortiguador-separador, tornillería y piezas especiales.

MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 8,49600,4500
MT0901091 mBarrera seguridad mixta (acero�madera), colocada 67,6900 67,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4960
Materiales .......................................................................... 67,6900

Suma la partida ................................................................. 76,1900
Costes indirectos ............................... 6% 4,5714
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 80,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 mOM1104029 Ud

Suministro y montaje de panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m,
para señal informativa, pintado, incluyendo dos postes de sustentación, tor-
nillería, excavación y hormigonado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 69,96002,7500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 75,52004,0000
MT0901080 m²Señal aluminio extrusionado 110,8700 737,28556,6500
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 27,19204,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 13,01250,2500

Mano de obra .................................................................... 145,4800
Maquinaria......................................................................... 13,0125
Materiales .......................................................................... 788,0750

Suma la partida ................................................................. 946,5700
Costes indirectos ............................... 6% 56,7942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.003,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Panel aluminio extrusionado 2,5x1,4 mOM1104028 Ud

Suministro y montaje de panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m,
para señal informativa, pintado, incluyendo dos postes de sustentación, tor-
nillería, excavación y hormigonado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 69,96002,7500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 75,52004,0000
MT0901080 m²Señal aluminio extrusionado 110,8700 388,04503,5000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 27,19204,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 10,41000,2000

Mano de obra .................................................................... 145,4800
Maquinaria......................................................................... 10,4100
Materiales .......................................................................... 438,8345

Suma la partida ................................................................. 594,7200
Costes indirectos ............................... 6% 35,6832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 630,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 mOM1104030 Ud

Suministro y montaje de panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m,
para señal informativa, pintado, incluyendo postes de sustentación, tornille-
ría, excavación y hormigonado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 69,96002,7500
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 75,52004,0000
MT0901080 m²Señal aluminio extrusionado 110,8700 133,04401,2000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 27,19204,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 10,41000,2000

Mano de obra .................................................................... 145,4800
Maquinaria......................................................................... 10,4100
Materiales .......................................................................... 183,8335

Suma la partida ................................................................. 339,7200
Costes indirectos ............................... 6% 20,3832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 360,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Premarcaje de marca vialOM1104031 m

Premarcaje de marca vial.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,05090,0020
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 0,03780,0020
MQ0801001 hEquipo ligero marcas viales 9,7500 0,01950,0020

Mano de obra .................................................................... 0,0887
Maquinaria......................................................................... 0,0195

Suma la partida ................................................................. 0,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 10 cm de anchoOM1104032 m

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecu-
tada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excep-
to premarcaje.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,05090,0020
MQ0301021 hTractor ruedas 51/100 CV 45,7800 0,09160,0020
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,06070,0020
MQ0801003 hEquipo pintabanda autopropulsado 45,4000 0,09080,0020
MT0903001 kgPintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,8300 0,13180,0720
MT0903002 kgMicroesferas vidrio tratadas (p.o.) 1,1500 0,05520,0480

Mano de obra .................................................................... 0,0509
Maquinaria......................................................................... 0,2431
Materiales .......................................................................... 0,1870

Suma la partida ................................................................. 0,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0288
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla 10 cm de anchoOM1104033 m

Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m²
y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, ex-
cepto premarcaje. Se pinta un 66% de la longitud.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,03310,0013
MQ0301021 hTractor ruedas 51/100 CV 45,7800 0,05950,0013
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,03950,0013
MQ0801003 hEquipo pintabanda autopropulsado 45,4000 0,05900,0013
MT0903001 kgPintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,8300 0,08690,0475
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MT0903002 kgMicroesferas vidrio tratadas (p.o.) 1,1500 0,03650,0317

Mano de obra .................................................................... 0,0331
Maquinaria......................................................................... 0,1580
Materiales .......................................................................... 0,1234

Suma la partida ................................................................. 0,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0186
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de anchoOM1104034 m

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecu-
tada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excep-
to premarcaje.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,05090,0020
MQ0301021 hTractor ruedas 51/100 CV 45,7800 0,09160,0020
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,06070,0020
MQ0801003 hEquipo pintabanda autopropulsado 45,4000 0,09080,0020
MT0903001 kgPintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,8300 0,19760,1080
MT0903002 kgMicroesferas vidrio tratadas (p.o.) 1,1500 0,08280,0720

Mano de obra .................................................................... 0,0509
Maquinaria......................................................................... 0,2431
Materiales .......................................................................... 0,2804

Suma la partida ................................................................. 0,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla 15 cm de anchoOM1104035 m

Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m²
y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, ex-
cepto premarcaje. se pinta un 66% de la longitud.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 0,03310,0013
MQ0301021 hTractor ruedas 51/100 CV 45,7800 0,05950,0013
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,03950,0013
MQ0801003 hEquipo pintabanda autopropulsado 45,4000 0,05900,0013
MT0903001 kgPintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,8300 0,13050,0713
MT0903002 kgMicroesferas vidrio tratadas (p.o.) 1,1500 0,05460,0475

Mano de obra .................................................................... 0,0331
Maquinaria......................................................................... 0,1580
Materiales .......................................................................... 0,1851

Suma la partida ................................................................. 0,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolosOM1104036 m²

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación
de pintura de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso pea-
tones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre
el pavimento.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 3,05280,1200
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 2,26560,1200
MQ0101010 hDumper de obra, 1500 l 26,6600 0,21330,0080
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,24290,0080
MT0903003 kgPintura termoplástica en frio (p.o.) 2,5000 7,50003,0000
MT0903002 kgMicroesferas vidrio tratadas (p.o.) 1,1500 0,57500,5000
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Mano de obra .................................................................... 5,3184
Maquinaria......................................................................... 0,4562
Materiales .......................................................................... 8,0750

Suma la partida ................................................................. 13,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Espejo circular para vias circulación, ø 60 cm, colocado sobre posteOM1104037 Ud

Espejo convexo en material acrilico para vías de circulación, de 60 cm de
diámetro, incluyendo el poste galvanizado de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 25,44001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MT0903004 UdEspejo convexo de material acrilico, ø 60 mm (p.o.) 142,8000 142,80001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 33,99003,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 11,79880,1250
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 53,7600
Maquinaria......................................................................... 5,2050
Materiales .......................................................................... 188,5888

Suma la partida ................................................................. 247,5500
Costes indirectos ............................... 6% 14,8530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 262,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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OM12 ENSAYOS

Análisis del agua de salida de depuradoraOM1200001 Ud

Análisis del agua de salida de depuradora, incluso toma de muestras en re-
cipiente homologado, determinando: pH, sólidos en suspensión, DBO5,
DQO, temperatura "in situ", cloruros, sulfatos, fósforo total, nitratos, aceites
y tensoactivos aniónicos. El laboratorio que realice los ensayos ha de estar
inscrito en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras de la adminis-
tración hidráulica conforme a la Orden MAM/985/2006 de 23 de marzo de
2006.

OT01001 UdAnálisis del agua de salida de depuradora 247,5000 247,50001,0000

Otros .................................................................................. 247,5000

Suma la partida ................................................................. 247,5000
Costes indirectos ............................... 6% 14,8500

TOTAL PARTIDA................................................... 262,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Análisis de nitratos en aguas residualesOM1200002 Ud

Análisis de nitratos en aguas residuales a la salida de depuradora, incluido
la toma de muestras en recipiente homologado.

OT01002 UdAnálisis de nitratos en aguas residuales 93,5000 93,50001,0000

Otros .................................................................................. 93,5000

Suma la partida ................................................................. 93,5000
Costes indirectos ............................... 6% 5,6100

TOTAL PARTIDA................................................... 99,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Análisis de sustancias peligrosas de aguas destinadas a riegoOM1200003 Ud

Análisis de sustancias peligrosas de las aguas destinadas para riego, con-
forme a lo dispuesto en el Anexo IV del RD 907/07

OT01003 UdAnálisis de sustancias peligrosas de aguas destinadas a riego 825,0000 825,00001,0000

Otros .................................................................................. 825,0000

Suma la partida ................................................................. 825,0000
Costes indirectos ............................... 6% 49,5000

TOTAL PARTIDA................................................... 874,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Ensayo de densidad de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200004 Ud

Ensayo de densidad de la lámina de polietileno colocada en balsas, confor-
me a la norma UNE-EN ISO 1183-1:2004, incluso toma de muestra proce-
dente del probetario de cada una de las balsas.

OT02001 UdEnsayo de densidad de la lámina de polietileno colocada en balsas 30,8000 30,80001,0000

Otros .................................................................................. 30,8000

Suma la partida ................................................................. 30,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1,8480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 32,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Ensayo de espesor de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200005 Ud

Ensayo de espesor de la lámina de polietileno colocada en balsas, confor-
me a la norma UNE-EN 1849-2:2010, incluso toma de muestra procedente
del probetario de cada una de las balsas.

OT02002 UdEnsayo de espesor de la lámina de polietileno colocada en balsas 18,7000 18,70001,0000
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Otros .................................................................................. 18,7000

Suma la partida ................................................................. 18,7000
Costes indirectos ............................... 6% 1,1220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Ensayo de resistencia al desgarro de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200006 Ud

Ensayo de resistencia al desgarro de la lámina de polietileno colocada en
balsas, conforme a la norma UNE-ISO 34-1:2011, incluso toma de muestra
procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02003 UdEnsayo de resistencia al desgarro de la lámina de polietileno colocada en
balsas

88,0000 88,00001,0000

Otros .................................................................................. 88,0000

Suma la partida ................................................................. 88,0000
Costes indirectos ............................... 6% 5,2800

TOTAL PARTIDA................................................... 93,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Ensayo de tracción y alargamiento de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200007 Ud

Ensayo de tracción y alargamiento (longitudinal y transversal) de la lámina
de polietileno colocada en balsas, conforme a la norma UNE-EN ISO
527-3:1996, incluso toma de muestra procedente del probetario de cada
una de las balsas.

OT02004 UdEnsayo de tracción y alargamiento de la lámina de polietileno colocada en
balsas

100,1000 100,10001,0000

Otros .................................................................................. 100,1000

Suma la partida ................................................................. 100,1000
Costes indirectos ............................... 6% 6,0060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 106,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Ensayo de índice de fluidez de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200008 Ud

Ensayo de índice de fluidez de la lámina de polietileno colocada en balsas,
conforme a la norma UNE-EN ISO 1133:2006, incluso toma de muestra
procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02005 UdEnsayo de índice de fluidez de la lámina de polietileno colocada en balsas 68,2000 68,20001,0000

Otros .................................................................................. 68,2000

Suma la partida ................................................................. 68,2000
Costes indirectos ............................... 6% 4,0920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 72,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Ensayo de contenido de negro de carbono de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200009 Ud

Ensayo de contenido de negro de carbono de la lámina de polietileno colo-
cada en balsas, conforme a la norma UNE 53375-1:2007, incluso toma de
muestra procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02006 UdEnsayo de contenido de negro de carbono de la lámina de polietileno
colocada en balsas

104,5000 104,50001,0000
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Otros .................................................................................. 104,5000

Suma la partida ................................................................. 104,5000
Costes indirectos ............................... 6% 6,2700

TOTAL PARTIDA................................................... 110,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Ensayo de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de la lámina de polietileno colocada en
balsas

OM1200010 Ud

Ensayo de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de la lámina de po-
lietileno colocada en balsas, conforme a la norma ISO 18553:2002, incluso
toma de muestra procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02007 UdEnsayo de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de la lámina de
polietileno colocada en balsas

68,2000 68,20001,0000

Otros .................................................................................. 68,2000

Suma la partida ................................................................. 68,2000
Costes indirectos ............................... 6% 4,0920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 72,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Ensayo de dispersión de negro de carbono de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200011 Ud

Ensayo de dispersión de negro de carbono de la lámina de polietileno colo-
cada en balsas, conforme a la norma UNE-EN ISO 12236:2007, incluso to-
ma de muestra procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02008 UdEnsayo de dispersión de negro de carbono de la lámina de polietileno
colocada en balsas

99,0000 99,00001,0000

Otros .................................................................................. 99,0000

Suma la partida ................................................................. 99,0000
Costes indirectos ............................... 6% 5,9400

TOTAL PARTIDA................................................... 104,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Ensayo del tiempo de inducción a la oxidación de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200012 Ud

Ensayo del tiempo de inducción a la oxidación de la lámina de polietileno
colocada en balsas, conforme a la norma UNE-EN 728:1997, incluso toma
de muestra procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02009 UdEnsayo del tiempo de inducción a la oxidación de la lámina de polietileno
colocada en balsas

148,5000 148,50001,0000

Otros .................................................................................. 148,5000

Suma la partida ................................................................. 148,5000
Costes indirectos ............................... 6% 8,9100

TOTAL PARTIDA................................................... 157,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Ensayo de resistencia a fisuración bajo tensión de la lámina de polietileno colocada en balsasOM11200013 Ud

Ensayo de la resistencia a la fisuración bajo tensión en un tensoactivo
(Stress Cracking) de la lámina de polietileno colocada en balsas, conforme
a la norma ASTM D 5397-99 o UNE-EN 14576:2006, incluso toma de
muestra procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02010 UdEnsayo de la resistencia a la fisuración bajo tensión en un tensoactivo
(Stress Cracking) de la lámina de polietileno colocada e

308,0000 308,00001,0000
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Otros .................................................................................. 308,0000

Suma la partida ................................................................. 308,0000
Costes indirectos ............................... 6% 18,4800

TOTAL PARTIDA................................................... 326,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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OM13 INSPECCIÓN Y REVISIÓN

Inspección y revisión de arqueta de ventosasOM1300001 Ud

Inspección y revisión de arqueta de ventosas de la conducción. Los traba-
jos comprenderán:
• Desbroce y limpieza de accesos a la arqueta
• Desagüe y limpieza del interior de la arqueta.
• Movimiento de apertura y cierre de la válvula de aislamiento de la ventosa.
• Desmontaje y limpieza de la parte interior de la ventosa: comprobación
del estado del flotador.
• Revisión y limpieza de la junta en la zona del cierre del flotador.
• Montaje y prueba de funcionamiento del flotador.
• Desmontaje y limpieza del interior del purgador: tanto en la zona del
asiento del flotador como en los orificios de evacuación.
• Montaje y prueba de funcionamiento del purgador.
• Subsanación de pequeñas fugas.
• Informe de los trabajos realizados donde se recojan los problemas detec-
tados y las operaciones especiales realizada

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 12,00000,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 9,44000,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 9,54000,5000
MQ0301002 hTractor orugas 71/100 CV 72,3700 25,32950,3500
OT03001 UdInforme de los trabajos realizados 80,0000 80,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,9800
Maquinaria......................................................................... 25,3295
Otros .................................................................................. 80,0000

Suma la partida ................................................................. 136,3100
Costes indirectos ............................... 6% 8,1786
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 144,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Inspección y revisión de arqueta de desagüeOM1300002 Ud

Inspección y revisión de arqueta de desagüe de la conducción. Los traba-
jos comprenderán:
• Desbroce y limpieza de accesos a la arqueta.
• Vaciado del agua y limpieza de las arquetas del desagüe: tanto de la ar-
queta seca como de la arqueta húmeda.
• Movimientos de apertura y cierre de las válvulas, tanto de mariposa como
de compuerta.
• Prueba de estanqueidad y subsanación de pequeñas fugas en las válvu-
las como en los carretes de desmontaje.
• Prueba de funcionamiento del desagüe y limpieza del interior de la arque-
ta.
• Movimiento de apertura y cierre de la válvula de aislamiento de la ventosa.
• Informe de los trabajos ejecutados donde se recojan los problemas detec-
tados y las operaciones especiales realizadas.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 9,60000,4000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 7,55200,4000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 7,63200,4000
MQ0301002 hTractor orugas 71/100 CV 72,3700 21,71100,3000
OT03002 UdInforme de los trabajos realizados en arqueta de seccionamiento 200,0000 200,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,7840
Maquinaria......................................................................... 21,7110
Otros .................................................................................. 200,0000

Suma la partida ................................................................. 246,5000
Costes indirectos ............................... 6% 14,7900

TOTAL PARTIDA................................................... 261,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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Inspección y revisión anual de arquetas de seccionamientoOM1300003 Ud

Inspección y revisión anual de arquetas de seccionamiento de la conduc-
ción. Los trabajos comprenderán:
• Desbroce y limpieza de accesos a la arqueta.
• Desagüe y limpieza de la arqueta.
• Movimientos de apertura y cierre total de las válvulas de seccionamiento,
tanto eléctricas como manuales.
• Revisión y reapriete de los carretes telescópicos de desmontaje DN-1800
• Apertura y cierre de las válvulas de los by-pass de los seccionamientos y
prueba de estanqueidad de los mismos.
• Subsanación de posibles pérdidas o fugas.
• Desbroce y limpieza de accesos a la arqueta.
• Informe de los trabajos ejecutados donde se recojan los problemas detec-
tados y las operaciones especiales realizadas.

MO0001004 hOficial 2ª 24,0000 36,00001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 28,32001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 19,08001,0000
MQ0301002 hTractor orugas 71/100 CV 72,3700 72,37001,0000
OT03002 UdInforme de los trabajos realizados en arqueta de seccionamiento 200,0000 200,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,4000
Maquinaria......................................................................... 72,3700
Otros .................................................................................. 200,0000

Suma la partida ................................................................. 355,7700
Costes indirectos ............................... 6% 21,3462
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 377,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Mantenimiento preventivo del equipamiento de vacío de una estación de bombeoOM1300004 Ud

Mantenimiento preventivo del equipamiento de vacío de una estación de
bombeo. Los trabajos consideran la realización de las siguientes tareas: 
Comprobación del estado general de los grupos electrobomba (inspección
visual, comprobación de la alineación de los grupos, y comprobación del
sentido de giro), comprobación de nivel de líquido en depósitos, comproba-
ción de tensiones en tuberías, comprobación de termosifón, nivel del depó-
sito, presurización, comprobación de los acoplamientos, ajuste axial de con-
juntos rotóricos para evitar rozamiento entre impulsores y discos (grupos
de vacío), medición de temperatura de los rodamientos, comprobación del
estado de los cierres y empaquetaduras, comprobación de los valores de
servicio, comprobación de sensores y alarmas del sistema, comprobación
del correcto funcionamiento de válvulas manuales y automáticas, medición
de vibraciones, fijaciones del conjunto. Incluso redacción de informe técni-
co.

MO0001002 hCapataz 25,9100 103,64004,0000
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 407,040016,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 302,080016,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 305,280016,0000
OT03003 UdRedacción de informe técnico 3.400,0000 3.400,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.118,0400
Otros .................................................................................. 3.400,0000

Suma la partida ................................................................. 4.518,0400
Costes indirectos ............................... 6% 271,0824
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 4.789,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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Localización de avería en línea de media tensiónOM1300005 Ud

Localización de avería en línea de media tensión, mediante la realización
de una ecometría para determinar la longitud de la línea y la tensión de fa-
llo, para, a continuación, realizar una pre-localización mediante el método
de ARM, determinando la distancia desde donde se realiza la prueba hasta
la posible avería. La localización exacta se realizará mediante un operario
dotado de equipo portátil para detectar las ondas de choque enviadas des-
de el furgón y operario especializado. El precio incluye el traslado y retorno
del equipo de localización (furgón y operarios) hasta el punto de fallo de la
línea

MO0001002 hCapataz 25,9100 25,91001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 151,04008,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,0800 152,64008,0000
MQ0903001 hEcómetro 670,6500 670,65001,0000
OT04001 díaTraslado y retorno del equipo de localización 150,0000 150,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 329,5900
Maquinaria......................................................................... 670,6500
Otros .................................................................................. 150,0000

Suma la partida ................................................................. 1.150,2400
Costes indirectos ............................... 6% 69,0144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1.219,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Suplemento al precio de localización de avería en línea de media tensión por actuación realizada
en día no laborable

OM1300006 Ud

Suplemento al precio de localización de avería en línea de media tensión
por actuación realizada en día no laborable.

OT04002 UdSuplemento al precio de localización de avería en línea de media tensión por
actuación realizada en día no laborable

360,0000 360,00001,0000

Otros .................................................................................. 360,0000

Suma la partida ................................................................. 360,0000
Costes indirectos ............................... 6% 21,6000

TOTAL PARTIDA................................................... 381,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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OM14 REPARACIONES

Reparación tubo de HA con camisa de chapa, ø ≤ 800 mm, profundidad ≤ 3 mOM1400001 Ud

Reparación de tubo de hormigón armado con camisa de chapa de hasta
800 mm de diámetro, hasta una profundidad de 3,00 m, incluso localiza-
ción de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación, relle-
no de tierras seleccionadas procedentes de la excavación, señalización de
la zona de trabajos y reposición de servicios afectados. La reparación del
tubo incluirá: corte de la tubería a ambos lados de la rotura, picado de los
extremos del tubo para dejar al descubierto la camisa de acero y la armadu-
ra, soldadura sobre la camisa de un anillo de chapa de acero del diámetro
de la canalización existente y la longitud requerida y no menor de 1,00 m,
montaje de la armadura con el correspondiente solape con la armadura del
tubo, hormigonado del conjunto y pruebas del tramo reparado.

AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,0608 362,432040,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0768 1.449,2160120,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 341,4780 341,47801,0000
MT0308002 UdAnillo de chapa ø 800 mm x 1 m 2.659,8400 2.659,84001,0000
MT0403003 m³Hormigón HA-25/PB/20, incluso encofrado 273,1700 846,82703,1000
MT0405002 kgAcero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9200 23,000025,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 365,440016,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 1.328,0800104,0000
MT0805022 m²Reposición de pavimentos 35,2000 1.408,000040,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
OT06004 UdSeñalización y vallado zona de obras 392,1100 392,11001,0000
%10SA %Desvío de servicios afectados 10,0000 1.002,6000100,2600

Mano de obra .................................................................... 676,1920
Maquinaria......................................................................... 1.476,9340
Materiales .......................................................................... 7.633,7870
Otros .................................................................................. 1.241,6900

Suma la partida ................................................................. 11.028,6000
Costes indirectos ............................... 6% 661,7160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 11.690,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Reparación tubo de HA con camisa de chapa, ø ≤ 800 mm, 3 < profundidad ≤ 7,50 mOM1400002 Ud

Reparación de tubo de hormigón armado con camisa de chapa de hasta
800 mm de diámetro, a una profundidad mayor de 3,00 m hasta 7,50 m, in-
cluso catas de localización de la avería, demolición y reposición de pavi-
mento, excavación, entibación de la zanja mediante paneles metálicos, re-
lleno de tierras seleccionadas procedentes de la excavación, señalización
de la zona de trabajos y reposición de servicios afectados. La reparación
del tubo incluirá: corte de la tubería a ambos lados de la rotura, picado de
los extremos  del tubo para dejar al descubierto la camisa de acero y la ar-
madura, soldadura sobre la camisa de un anillo de chapa de acero del diá-
metro de la canalización  existente y la longitud requerida y no menor de
1,00 m, montaje de la armadura con el correspondiente solape con la arma-
dura del tubo, hormigonado del conjunto y pruebas del tramo reparado

AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,0608 543,648060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0768 5.434,5600450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 44,7779 3.358,342575,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 341,4780 341,47801,0000
MT0308002 UdAnillo de chapa ø 800 mm x 1 m 2.659,8400 2.659,84001,0000
MT0403003 m³Hormigón HA-25/PB/20, incluso encofrado 273,1700 846,82703,1000
MT0405002 kgAcero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9200 23,000025,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT0805022 m²Reposición de pavimentos 35,2000 2.112,000060,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
OT06004 UdSeñalización y vallado zona de obras 392,1100 392,11001,0000
%10SA %Desvío de servicios afectados 10,0000 2.254,9570225,4957
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Mano de obra .................................................................... 4.136,2280
Maquinaria......................................................................... 5.364,8005
Materiales .......................................................................... 14.061,8070
Otros .................................................................................. 1.241,6900

Suma la partida ................................................................. 24.804,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1.488,2712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 26.292,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Reparación tubo de HA con camisa de chapa, ø ≤ 800 mm, profundidad ≤ 3 m con acoplamiento
especial para la tubería

OM1400003 Ud

Reparación de tubo de hormigón armado con camisa de chapa de hasta
800 mm de diámetro, hasta una profundidad de 3,00 m, incluso localiza-
ción de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación, relle-
no de tierras seleccionadas procedentes de la excavación, señalización de
la zona de trabajos y reposición de servicios afectados. La reparación del
tubo incluirá: corte de la tubería a ambos lados de la rotura, picado de los
extremos del tubo para dejar al descubierto la camisa de acero y la armadu-
ra, instalación de acoplamiento especial para la tubería de hormigón arma-
do, núcleo de acero, brida enchufe y unión universal si fuera necesaria,
atornillado y pruebas del tramo averiado.

AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,0608 362,432040,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0768 1.449,2160120,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 341,4780 341,47801,0000
MT0702008 mTubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 334,0300 501,04501,5000
MT0308003 UdNúcleo de acero para tubería de HA con camisa de chapa 2.974,0200 5.948,04002,0000
MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
MT0302061 UdUnión brida enchufe ø 800 PN16 2.551,1100 5.102,22002,0000
MT0302062 UdBrida universal ø 800 PN16 1.603,0300 1.603,03001,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 365,440016,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 1.328,0800104,0000
MT0805022 m²Reposición de pavimentos 35,2000 1.408,000040,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
OT06004 UdSeñalización y vallado zona de obras 392,1100 392,11001,0000
%10SA %Desvío de servicios afectados 10,0000 2.605,2930260,5293

Mano de obra .................................................................... 676,1920
Maquinaria......................................................................... 1.476,9340
Materiales .......................................................................... 25.263,4050
Otros .................................................................................. 1.241,6900

Suma la partida ................................................................. 28.658,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1.719,4932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 30.377,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Reparación tubo de HA con camisa de chapa, ø ≤ 800 mm, 3 < profundidad ≤ 7,50 m, con
acoplamiento especial para la tubería

OM1400004 Ud

Reparación de tubo de hormigón armado con camisa de chapa de hasta
800 mm de diámetro, a una profundidad mayor de 3,00 m hasta 7,50 m, in-
cluso catas de localización de la avería, demolición y reposición de pavi-
mento, excavación, relleno de tierras seleccionadas procedentes de la ex-
cavación, señalización de la zona de trabajos y reposición de servicios
afectados. La reparación del tubo incluirá: corte de la tubería a ambos la-
dos de la rotura, picado de los extremos del tubo para dejar al descubierto
la camisa de acero y la armadura, instalación de acoplamiento especial pa-
ra la tubería de hormigón armado, núcleo de acero, brida enchufe y unión
universal si fuera necesaria, atornillado y pruebas del tramo averiado.

AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,0608 543,648060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0768 5.434,5600450,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 341,4780 341,47801,0000
MT0702008 mTubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 334,0300 2.338,21007,0000
MT0308003 UdNúcleo de acero para tubería de HA con camisa de chapa 2.974,0200 5.948,04002,0000
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MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
MT0302061 UdUnión brida enchufe ø 800 PN16 2.551,1100 5.102,22002,0000
MT0302062 UdBrida universal ø 800 PN16 1.603,0300 1.603,03001,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT0805022 m²Reposición de pavimentos 35,2000 2.112,000060,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
OT06004 UdSeñalización y vallado zona de obras 392,1100 392,11001,0000
%10SA %Desvío de servicios afectados 10,0000 3.705,5320370,5532

Mano de obra .................................................................... 1.899,7280
Maquinaria......................................................................... 4.419,9580
Materiales .......................................................................... 33.199,4700
Otros .................................................................................. 1.241,6900

Suma la partida ................................................................. 40.760,8500
Costes indirectos ............................... 6% 2.445,6510
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 43.206,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Reparación tubo de fundición dúctil, ø ≤ 800 mm, profundidad ≤ 3 m, con manguito expressOM1400005 Ud

Reparación de tubo de fundición dúctil de hasta 800 mm de diámetro, has-
ta una profundidad de 3,00 m, incluso localización de la avería, demolición
y reposición de pavimento, excavación, relleno de tierras seleccionadas
procedentes de la excavación, señalización de la zona de trabajos y reposi-
ción de servicios afectados. La reparación del tubo incluirá: corte de la tube-
ría a ambos lados de la rotura, corte de un carrete de tubo de las mismas
características al existente de la longitud requerida y no menor de 1,00 m,
montaje del tubo sobre la conducción existente mediante manguito ex-
press, atornillado y pruebas del tramo reparado.

AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,0608 362,432040,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0768 1.449,2160120,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 341,4780 341,47801,0000
MT0702008 mTubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 334,0300 501,04501,5000
MT0302062 UdBrida universal ø 800 PN16 1.603,0300 3.206,06002,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 365,440016,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 1.328,0800104,0000
MT0805022 m²Reposición de pavimentos 35,2000 1.408,000040,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
OT06004 UdSeñalización y vallado zona de obras 392,1100 392,11001,0000
%10SA %Desvío de servicios afectados 10,0000 1.020,3440102,0344

Mano de obra .................................................................... 676,1920
Maquinaria......................................................................... 1.476,9340
Materiales .......................................................................... 7.828,9650
Otros .................................................................................. 1.241,6900

Suma la partida ................................................................. 11.223,7900
Costes indirectos ............................... 6% 673,4274
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 11.897,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Reparación tubo de fundición dúctil, ø ≤ 800 mm, 3 < profundidad ≤ 7,50 m, con manguito
express

OM1400006 Ud

Reparación de tubo de hormigón armado con camisa de chapa de hasta
800 mm de diámetro, a una profundidad mayor de 3,00 m hasta 7,50 m, in-
cluso catas de localización de la avería, demolición y reposición de pavi-
mento, excavación, relleno de tierras seleccionadas procedentes de la ex-
cavación, señalización de la zona de trabajos y reposición de servicios
afectados. La reparación del tubo incluirá: corte de la tubería a ambos la-
dos de la rotura, corte de un carrete de tubo de las mismas características
al existente de la longitud requerida y no menor de 1,00 m, montaje del tu-
bo sobre la conducción existente mediante manguito express, atornillado y
pruebas del tramo reparado.

AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,0608 543,648060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0768 5.434,5600450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 44,7779 3.358,342575,0000
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AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 341,4780 341,47801,0000
MT0702008 mTubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 334,0300 501,04501,5000
MT0302062 UdBrida universal ø 800 PN16 1.603,0300 3.206,06002,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT0805022 m²Reposición de pavimentos 35,2000 1.548,800044,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
OT06004 UdSeñalización y vallado zona de obras 392,1100 392,11001,0000
%10SA %Desvío de servicios afectados 10,0000 2.216,3800221,6380

Mano de obra .................................................................... 4.136,2280
Maquinaria......................................................................... 5.364,8005
Materiales .......................................................................... 13.637,4650
Otros .................................................................................. 1.241,6900

Suma la partida ................................................................. 24.380,1800
Costes indirectos ............................... 6% 1.462,8108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 25.842,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Sustitición de válvula de aislamiento DN 150 PN 16OM1400007 Ud

Sustitición de válvula de aislamiento DN 150 PN 16, incluso limpieza de ar-
queta y desmontaje de valvulería averiada.

MT0501005 UdVálvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MP 227,9100 227,91001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 22,79102,2791
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 152,64006,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 226,560012,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 118,32003,0000

Mano de obra .................................................................... 379,2000
Maquinaria......................................................................... 118,3200
Materiales .......................................................................... 250,7000

Suma la partida ................................................................. 748,2200
Costes indirectos ............................... 6% 44,8932
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 793,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

Sustitición de ventosa trifuncional DN 150 PN 16, sin válvula de aislamientoOM1400008 Ud

Sustitición de ventosa trifuncional DN 150 PN 16, incluso limpieza de arque-
ta y desmontaje de ventosa averiada.

MT0308014 UdVentosa trifuncional , ø 150 mm, PN16 1.787,2800 1.787,28001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 178,728017,8728
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 152,64006,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 226,560012,0000

Mano de obra .................................................................... 379,2000
Materiales .......................................................................... 1.966,0100

Suma la partida ................................................................. 2.345,2100
Costes indirectos ............................... 6% 140,7126
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.485,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sustitición de ventosa trifuncional DN 150 PN 16, con válvula de aislamientoOM1400009 Ud

Sustitición de ventosa trifuncional DN 150 PN 16, incluso válvula de aisla-
miento, limpieza de arqueta y desmontaje de ventosa averiada.

MT0308014 UdVentosa trifuncional , ø 150 mm, PN16 1.787,2800 1.787,28001,0000
MT0501005 UdVálvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MP 227,9100 227,91001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 201,519020,1519
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 178,08007,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 302,080016,0000
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Mano de obra .................................................................... 480,1600
Materiales .......................................................................... 2.216,7100

Suma la partida ................................................................. 2.696,8700
Costes indirectos ............................... 6% 161,8122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2.858,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Sustitición de válvula de mariposa DN 800 PN 16 con desmultiplicador manual MSG400OM1400010 Ud

Sustitición de válvula de mariposa DN 800 PN 16 con desmultiplicador ma-
nual MSG400, limpieza de arqueta y desmontaje de válvula averiada.

MT0502011 UdVálvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa con bridas 14.278,8000 14.278,80001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.427,8800142,7880
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 254,400010,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 453,120024,0000
MQ0102002 hCamión grúa PK hasta 60 Tn/m 64,8000 648,000010,0000

Mano de obra .................................................................... 707,5200
Maquinaria......................................................................... 648,0000
Materiales .......................................................................... 15.706,6800

Suma la partida ................................................................. 17.062,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1.023,7320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 18.085,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Sustitición de válvula de mariposa DN 700 PN 16 con desmultiplicador manual MSG400OM1400011 Ud

Sustitición de válvula de mariposa DN 700 PN 16 con desmultiplicador ma-
nual MSG400, limpieza de arqueta y desmontaje de válvula averiada.

MT0502012 UdVálvula mariposa, ø 700 mm, 1,6 MPa con bridas 10.866,2100 10.866,21001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.086,6210108,6621
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 254,400010,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 453,120024,0000
MQ0102002 hCamión grúa PK hasta 60 Tn/m 64,8000 648,000010,0000

Mano de obra .................................................................... 707,5200
Maquinaria......................................................................... 648,0000
Materiales .......................................................................... 11.952,8300

Suma la partida ................................................................. 13.308,3500
Costes indirectos ............................... 6% 798,5010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 14.106,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO SEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Sustitición de válvula de mariposa DN 600 PN 16 con desmultiplicador manual MSG400OM1400012 Ud

Sustitición de válvula de mariposa DN 600 PN 16 con desmultiplicador ma-
nual MSG400, limpieza de arqueta y desmontaje de válvula averiada.

MT0502013 UdVálvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa con bridas 7.909,1200 7.909,12001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 790,912079,0912
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 254,400010,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 453,120024,0000
MQ0102002 hCamión grúa PK hasta 60 Tn/m 64,8000 648,000010,0000
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Mano de obra .................................................................... 707,5200
Maquinaria......................................................................... 648,0000
Materiales .......................................................................... 8.700,0300

Suma la partida ................................................................. 10.055,5500
Costes indirectos ............................... 6% 603,3330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 10.658,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Instalación de válvula de mariposa DN 800 PN 16 con desmultiplicador manual MSG400OM1400013 Ud

Instalación de válvula de mariposa DN 800 PN 16 con desmultiplicador ma-
nual MSG400, incluso demolición y reposición de pavimento, excavación,
entibación de la zanja mediante paneles metálicos, corte de tramo de tube-
ría, relleno de tierras seleccionadas procedentes de la excavación, señali-
zación de la zona de trabajos y reposición de servicios afectados. La insta-
lación incluirá: corte del tramo de tubería donde se ubicará la válvula, mon-
taje de válvula de mariposa y colocación de acoplamientos especiales para
tubería de hormigón con camisa de chapa y pruebas del tramo reparado.

MT0502011 UdVálvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa con bridas 14.278,8000 14.278,80001,0000
MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 2.068,1060206,8106
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,0608 144,972816,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0768 579,686448,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 341,4780 341,47801,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 146,17606,4000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 531,232041,6000
MT1001002 UdArqueta de registro de dimensiones interiores 2x2 metros 6.600,5900 6.600,59001,0000
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 254,400010,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 453,120024,0000
MQ0102002 hCamión grúa PK hasta 60 Tn/m 64,8000 648,000010,0000

Mano de obra .................................................................... 1.047,1360
Maquinaria......................................................................... 1.374,5212
Materiales .......................................................................... 30.027,1680

Suma la partida ................................................................. 32.448,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1.946,9292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 34.395,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Instalación de válvula de mariposa DN 700 PN 16 con desmultiplicador manual MSG400OM1400014 Ud

Instalación de válvula de mariposa DN 700 PN 16 con desmultiplicador ma-
nual MSG400, incluso demolición y reposición de pavimento, excavación,
entibación de la zanja mediante paneles metálicos, corte de tramo de tube-
ría, relleno de tierras seleccionadas procedentes de la excavación, señali-
zación de la zona de trabajos y reposición de servicios afectados. La insta-
lación incluirá: corte del tramo de tubería donde se ubicará la válvula, mon-
taje de válvula de mariposa y colocación de acoplamientos especiales para
tubería de hormigón con camisa de chapa y pruebas del tramo reparado.

MT0502012 UdVálvula mariposa, ø 700 mm, 1,6 MPa con bridas 10.866,2100 10.866,21001,0000
MT0308005 UdAcoplamiento especial de calderería ø 700 mm 3.413,4500 6.826,90002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.769,3110176,9311
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 254,400010,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 453,120024,0000
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,0608 144,972816,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0768 579,686448,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 341,4780 341,47801,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 146,17606,4000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 531,232041,6000
MT1001002 UdArqueta de registro de dimensiones interiores 2x2 metros 6.600,5900 6.600,59001,0000
MQ0102002 hCamión grúa PK hasta 60 Tn/m 64,8000 648,000010,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.047,1360
Maquinaria......................................................................... 1.374,5212
Materiales .......................................................................... 26.740,4180

Suma la partida ................................................................. 29.162,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1.749,7248
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 30.911,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Instalación de válvula de mariposa DN 600 PN 16 con desmultiplicador manual MSG400OM1400015 Ud

Instalación de válvula de mariposa DN 600 PN 16 con desmultiplicador ma-
nual MSG400, incluso demolición y reposición de pavimento, excavación,
entibación de la zanja mediante paneles metálicos, corte de tramo de tube-
ría, relleno de tierras seleccionadas procedentes de la excavación, señali-
zación de la zona de trabajos y reposición de servicios afectados. La insta-
lación incluirá: corte del tramo de tubería donde se ubicará la válvula, mon-
taje de válvula de mariposa y colocación de acoplamientos especiales para
tubería de hormigón con camisa de chapa y pruebas del tramo reparado.

MT0502013 UdVálvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa con bridas 7.909,1200 7.909,12001,0000
MT0308006 UdAcoplamiento especial de calderería ø 600 mm 3.083,4200 6.166,84002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.407,5960140,7596
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 254,400010,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 453,120024,0000
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,0608 144,972816,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0768 579,686448,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 341,4780 341,47801,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 146,17606,4000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 531,232041,6000
MT1001002 UdArqueta de registro de dimensiones interiores 2x2 metros 6.600,5900 6.600,59001,0000
MQ0102002 hCamión grúa PK hasta 60 Tn/m 64,8000 648,000010,0000

Mano de obra .................................................................... 1.047,1360
Maquinaria......................................................................... 1.374,5212
Materiales .......................................................................... 22.761,5580

Suma la partida ................................................................. 25.183,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1.510,9926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 26.694,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Sustitición de T BBB fija-orientable DN 800-400 PN16OM1400016 Ud

Sustitición de T BBB fija-orientable DN 800-400 PN16, incluso catas de lo-
calización de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación,
entibación de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras selec-
cionadas procedentes de la excavación, señalización de la zona de traba-
jos y reposición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje
de T y elementos existentes, montaje de T sobre la conducción existente y
colocación de empalmes brida-enchufe, atornillado y pruebas del tramo re-
parado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308007 UdTe BBB fja orientable ø 800-400 PN16 5.657,0400 5.657,04001,0000
MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.205,9300120,5930
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,0608 543,648060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0768 5.434,5600450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 44,7779 3.358,342575,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4.020,9960
Maquinaria......................................................................... 5.138,5545
Materiales .......................................................................... 23.746,3600
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 33.755,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2.025,3294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 35.780,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sustitición de T BBB fija-orientable DN 700-400 PN16OM1400017 Ud

Sustitición de T BBB fija-orientable DN 700-400 PN16, incluso catas de lo-
calización de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación,
entibación de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras selec-
cionadas procedentes de la excavación, señalización de la zona de traba-
jos y reposición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje
de T y elementos existentes, montaje de T sobre la conducción existente y
colocación de empalmes brida-enchufe, atornillado y pruebas del tramo re-
parado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308008 UdTe BBB fja orientable ø 700-400 PN16 4.785,0000 4.785,00001,0000
MT0308005 UdAcoplamiento especial de calderería ø 700 mm 3.413,4500 6.826,90002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.161,1900116,1190
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,0608 543,648060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0768 5.434,5600450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 44,7779 3.358,342575,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.020,9960
Maquinaria......................................................................... 5.138,5545
Materiales .......................................................................... 23.254,2200
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 33.263,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1.995,8010
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 35.259,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Sustitición de T BBB fija-orientable DN 600-400 PN16OM1400018 Ud

Sustitición de T BBB fija-orientable DN 600-400 PN16, incluso catas de lo-
calización de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación,
entibación de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras selec-
cionadas procedentes de la excavación, señalización de la zona de traba-
jos y reposición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje
de T y elementos existentes, montaje de T sobre la conducción existente y
colocación de empalmes brida-enchufe, atornillado y pruebas del tramo re-
parado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308009 UdTe BBB fja orientable ø 600-400 PN16 4.030,1700 4.030,17001,0000
MT0308006 UdAcoplamiento especial de calderería ø 600 mm 3.083,4200 6.166,84002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.019,7010101,9701
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,0608 543,648060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0768 5.434,5600450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 44,7779 3.358,342575,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4.020,9960
Maquinaria......................................................................... 5.138,5545
Materiales .......................................................................... 21.697,8400
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 31.706,9700
Costes indirectos ............................... 6% 1.902,4182
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 33.609,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Sustitición de codo BB DN 800 mm, 45º PN 16OM1400019 Ud

Sustitición de codo BB DN 800 mm, 45º PN 16, incluso catas de localiza-
ción de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación, entiba-
ción de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras selecciona-
das procedentes de la excavación, señalización de la zona de trabajos y re-
posición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje de co-
do y elementos existentes, montaje de codo sobre la conducción existente
y colocación de em palmes brida-enchufe, atornillado ypruebas del tramo
reparado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308010 UdCodo de fundición ø 800 mm, 45º, PN16 6.296,1900 6.296,19001,0000
MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.269,8450126,9845
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,0608 543,648060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0768 5.434,5600450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 44,7779 3.358,342575,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.020,9960
Maquinaria......................................................................... 5.138,5545
Materiales .......................................................................... 24.449,4300
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 34.458,5600
Costes indirectos ............................... 6% 2.067,5136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 36.526,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Sustitición de codo BB DN 600 mm, 45º PN 16OM1400020 Ud

Sustitición de codo BB DN 600 mm, 45º PN 16, incluso catas de localiza-
ción de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación, entiba-
ción de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras selecciona-
das procedentes de la excavación, señalización de la zona de trabajos y re-
posición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje de co-
do y elementos existentes, montaje de codo sobre la conducción existente
y colocación de em palmes brida-enchufe, atornillado ypruebas del tramo
reparado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308011 UdCodo de fundición ø 600 mm, 45º, PN16 1.987,6800 1.987,68001,0000
MT0308006 UdAcoplamiento especial de calderería ø 600 mm 3.083,4200 6.166,84002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 815,452081,5452
MO0001003 hOficial 1ª 25,4400 508,800020,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,8800 566,400030,0000
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,0608 543,648060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0768 5.434,5600450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 44,7779 3.358,342575,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 5.096,1960
Maquinaria......................................................................... 5.138,5545
Materiales .......................................................................... 19.451,1000
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 30.535,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1.832,1258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 32.367,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sustitición de codo BB DN 800 mm, 22º 30´ PN 16OM1400021 Ud

Sustitición de codo BB DN 800 mm, 22º 30´ PN 16, incluso catas de locali-
zación d e la avería, demolición y reposición d e pavimento, excavación, en-
tibación de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras seleccio-
nadas procedentes de la excavación, señalización de la zona de trabajos y
reposición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje de co-
do y elementos existentes, montaje de codo sobre laconducción existente y
colocación de empalmes brida-enchufe, atornillado y pruebas del tramo re-
parado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308012 UdCodo de fundición ø 800 mm, 22º 30, PN16 4.342,5200 4.342,52001,0000
MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.074,4780107,4478
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,0608 543,648060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0768 5.434,5600450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 44,7779 3.358,342575,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.020,9960
Maquinaria......................................................................... 5.138,5545
Materiales .......................................................................... 22.300,3900
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 32.309,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1.938,5712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 34.248,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Sustitición de codo EE DN 800 mm, 45º PN 16OM1400022 Ud

Sustitición de codo EE DN 800 mm, 45º PN 16, incluso catas  de localiza-
ción de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación, entiba-
ción de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras selecciona-
das procedentes de la excavación, señalización de la zona de trabajos y re-
posición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje de co-
do y elementos existentes, montaje de codo sobre la conducción existente
y colocación de empalmes brida-enchufe, atornillado y pruebas del tramo
reparado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308013 UdCodo de fundición EE ø 800 mm, 45º, PN16 6.414,8900 6.414,89001,0000
MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
MT0702008 mTubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 334,0300 1.002,09003,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.381,9240138,1924
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 9,0608 543,648060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0768 5.434,5600450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 44,7779 3.358,342575,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4.020,9960
Maquinaria......................................................................... 5.138,5545
Materiales .......................................................................... 25.682,2900
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 35.691,4200
Costes indirectos ............................... 6% 2.141,4852
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 37.832,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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2.2.2. Mano de obra 
  



MANO DE OBRA BASE DE PRECIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO MURCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

MO0001001 Encargado h 27,20

MO0001002 Capataz h 25,91

MO0001003 Oficial 1ª h 25,44

MO0001004 Oficial 2ª h 24,00

MO0001005 Oficial gruísta h 27,09

MO0001006 Peón ordinario h 18,88

MO0001007 Peón especialista h 19,08

MO0001008 Ayudante obra h 34,20

MO0001009 Ayudante oficio h 19,08

MO0001010 Titulado superior h 42,65

MO0001011 Titulado medio h 37,70
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2.2.3. Maquinaria 
  



MAQUINARIA BASE DE PRECIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO MURCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

MQ0101001 Camión 400 CV tipo bañera hasta 30 t h 56,79
MQ0101002 Camión caja fija 16 t h 55,87
MQ0101003 Camión cisterna riego agua <130 CV h 45,39
MQ0101005 Camión cisterna riego asfáltico 12000 l h 56,20
MQ0101006 Camión volquete < 130 CV h 40,46
MQ0101007 Camión volquete > 130 CV h 47,91
MQ0101008 Camión volquete grúa 101/130 CV h 39,44
MQ0101010 Dumper de obra, 1500 l h 26,66
MQ0101011 Dumper de obra, 2500 l h 31,92
MQ0101020 Cisterna térmica 8000 l con rampa h 14,59
MQ0101030 Camión furgón isotermo 131/160 CV h 41,28
MQ0101040 Minicargadora ruedas 31/70 CV h 44,53
MQ0102001 Camión grúa PK 40 Tn/m h 50,34
MQ0102002 Camión grúa PK hasta 60 Tn/m h 64,80
MQ0102003 Camión grúa PK hasta 90 Tn/m h 81,56
MQ0102010 Grúa autopropulsada telescópica, 26‐50 t h 108,54
MQ0102012 Grúa autopropulsada 131/160 CV h 32,92
MQ0102020 Elevador telescópico 71/100 CV h 60,99
MQ0103001 Motocarretilla, sin mano de obra h 18,91
MQ0104001 Remolque basculante de 6 t h 1,52
MQ0104002 Remolque cisterna de 5‐6 m³ h 2,52
MQ0104003 Remolque ligero carga máxima 750 kg h 0,86
MQ0201001 Retroexcavadora mixta h 43,22
MQ0201002 Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV h 61,50
MQ0201003 Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV h 64,99
MQ0201004 Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV h 68,82
MQ0201005 Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV h 75,60
MQ0201006 Retroexcavadora oruga hidráulica 51/70 CV h 52,85
MQ0201008 Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV h 82,41
MQ0201009 Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV h 89,01
MQ0201010 Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV con garra prensora h 188,00
MQ0201011 Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t h 46,40
MQ0201020 Retroaraña 131/160 CV h 112,88
MQ0201021 Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV h 52,05
MQ0201030 Cazo cribador para retroexcavadora h 2,03
MQ0202001 Martillo hidráulico 500 kg completo h 1,33
MQ0202002 Martillo hidráulico 501‐1000 kg completo h 5,99
MQ0202003 Martillo hidráulico 1001‐1500 kg completo h 7,20
MQ0202004 Martillo hidráulico 1501‐2000 kg completo h 8,47
MQ0202005 Martillo perforador hasta 30 CV h 0,38
MQ0203001 Carro perforador (Wagon Drill) h 68,92
MQ0203010 Equipo de perforación horizontal dirigida h 435,00
MQ0203020 Ahoyadora h 9,00
MQ0301001 Tractor orugas hasta 70 CV h 61,06
MQ0301002 Tractor orugas 71/100 CV h 72,37
MQ0301005 Tractor orugas 151/240 CV h 98,43
MQ0301006 Tractor orugas 241/310 CV h 105,67
MQ0301007 Tractor orugas 311/400 CV h 111,78
MQ0301010 Tractor cadenas (51/70 CV) h 47,04
MQ0301021 Tractor ruedas 51/100 CV h 45,78
MQ0301022 Tractor ruedas 101/150 CV h 51,43
MQ0301023 Tractor ruedas 151/200 CV h 56,49
MQ0302001 Mototraílla autocargable 161/190 CV h 133,45
MQ0302002 Traílla remolcada 2,1‐3,0 m³ h 3,36
MQ0302003 Traílla remolcada autocargable 3,1‐10 m³ h 3,68
MQ0303001 Pala cargadora oruga hasta 130 CV h 89,85
MQ0303002 Pala cargadora oruga hasta 250 CV h 95,38
MQ0303003 Pala cargadora ruedas 101/130 CV h 68,94
MQ0303004 Pala cargadora ruedas 131/160 CV h 74,79
MQ0304001 Polipasto de cadenas Vicinay 2000 kg. y 3 m. de cadena h 347,96
MQ0401001 Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m h 102,49
MQ0401002 Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 33‐36 m h 118,56
MQ0401003 Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37‐42 m h 137,02
MQ0401004 Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 43‐52 m h 149,64
MQ0402001 Camión hormigonera 6 m³ h 64,08
MQ0402002 Hormigonera fija 250 l h 25,36
MQ0402003 Hormigonera fija 500 l, con scraper h 28,06
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MAQUINARIA BASE DE PRECIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO MURCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

MQ0402010 Autohormigonera 71/100 CV, 2000 l h 60,95
MQ0403001 Planta móvil dosificadora de hormigón h 59,99
MQ0404001 Vibrador hormigón h 29,00
MQ0501001 Plataforma elevadora autopropulsada diesel ‐ telescópica o articulada 18 m h 32,30
MQ0501002 Plataforma elevadora autopropulsada diesel ‐ telescópica o articulada 24 m h 34,11
MQ0501003 Plataforma elevadora tijera 12 m, sin mano de obra h 14,20
MQ0501004 Plataforma elevadora tijera 6 m, sin mano de obra h 5,77
MQ0601001 Compactador liso vibro 4‐6 t remolcado, T.ruedas h 11,08
MQ0601002 Compactador mixto 101/130 CV h 59,14
MQ0601003 Compactador neumático 101/130 CV, 27 t h 69,79
MQ0601004 Compactador neumático 71/100 CV, 20 t h 62,12
MQ0601005 Compactador pata cabra 191/240 CV h 111,28
MQ0601006 Compactador vibro 71/100 CV h 52,42
MQ0601007 Compactador vibro 101/130 CV h 54,43
MQ0601008 Compactador vibro 131/160 CV h 56,33
MQ0602001 Motoniveladora hasta 130 CV h 70,10
MQ0602002 Motoniveladora hasta 190 CV h 77,37
MQ0602003 Motoniveladora de 200 CV h 79,82
MQ0602004 Rodillo vibratorio autopropulsado 15 t h 52,45
MQ0701001 Debrozadora de cadenas h 9,87
MQ0701002 Desbrozadora de martillo h 10,93
MQ0701003 Soplador de mochila hasta 30 CV h 0,46
MQ0701004 Astilladora autopropulsada hasta 30 CV h 36,50
MQ0701005 Autocargador forestal 101/130 CV h 99,29
MQ0701006 Cortacésped hasta 30 CV h 9,20
MQ0701007 Cortasetos hasta 30 CV h 0,23
MQ0701008 Destoconadora de cuchillas h 27,45
MQ0701009 Motoazada hasta 30 CV h 1,84
MQ0701010 Motodesbrozadora h 2,53
MQ0701011 Motosierra h 1,95
MQ0701012 Plantadora h 8,56
MQ0701013 Podadora h 1,76
MQ0701014 Rotovator h 8,78
MQ0701015 Sulfatadora mochila h 1,75
MQ0701016 Trituradora de residuos motorizada 131/160 CV h 102,49
MQ0801001 Equipo ligero marcas viales h 9,75
MQ0801002 Barredora autopropulsada h 30,36
MQ0801003 Equipo pintabanda autopropulsado h 45,40
MQ0801004 Equipo móvil aglomerado asfáltico frío h 68,72
MQ0801005 Extendedora aglomerado asfáltico h 88,43
MQ0801006 Distribuidor cloruro cálcico/cemento, remolcado h 3,32
MQ0802001 Regla vibrante, sin mano de obra h 8,08
MQ0802002 Bandeja vibrante manual h 6,88
MQ0802010 Cortadora de juntas hasta 30 CV h 4,65
MQ0803001 Hidrolimpiadora h 2,34
MQ0803002 Barredora autopropulsada h 30,36
MQ0804001 Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV h 11,86
MQ0804002 Embarcación a motor 31/60 CV h 8,15
MQ0805001 Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV h 1,61
MQ0805002 Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV h 2,33
MQ0805003 Microasfalto con pigmentos de color 3 cm t 116,47
MQ0805010 Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado m2 0,07
MQ0805020 Radial hasta 30 CV h 4,40
MQ0805021 Tronzadora hasta 30 CV h 0,52
MQ0806001 Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h h 186,12
MQ0806002 Cribadora aridos cantera vibrante 100 t/h, tolva h 83,49
MQ0806003 Cribadora áridos cantera vibrante 200 t/h, tolva h 107,96
MQ0806004 Cribadora áridos playas vibrante 100 t/h, tolva h 102,95
MQ0806010 Mezcladora‐batidora mortero h 0,48
MQ0806020 Proyector de mortero 3 m³/h h 9,17
MQ0806030 Trituradora de piedra h 8,98
MQ0807001 Maquinaria para proyección de productos aislantes h 14,43
MQ0901001 Compresor 31/70 CV, dos martillos h 42,72
MQ0901002 Compresor 131/160 CV h 96,72
MQ0901003 Compresor 191/240 CV h 115,40
MQ0901004 Compresor 311/400 CV h 146,58
MQ0902001 Grupo electrógeno hasta 9 CV h 46,11
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MQ0902002 Grupo electrógeno 10/30 CV h 49,66
MQ0902003 Grupo electrógeno 31/70 CV h 51,73
MQ0902004 Grupo electrógeno 71/100 CV h 57,52
MQ0902005 Grupo electrógeno 101/130 CV h 65,86
MQ0902006 Grupo electrógeno 131/160 CV h 70,46
MQ0902007 Grupo electrógeno 161/190 CV h 74,44
MQ0902008 Grupo electrógeno 191/240 CV h 82,08
MQ0902009 Grupo electrógeno 241/310 CV h 91,31
MQ0902010 Grupo electrógeno 311/400 CV h 105,61
MQ0902020 Convertidor AF para vibración hasta 30 CV h 1,17
MQ0903001 Ecómetro h 670,65
MQ1001001 Transporte y recogida de material Ud 1.259,79
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MATERIALES BASE DE PRECIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO MURCIA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

%10PP Parte proporcional de tornillería y juntas % 10,00
%10Pintado Parte proporcional de tratamiento/pintado del carrete % 10,00
%10SA Desvío de servicios afectados % 10,00
AUXILIAR001 Demolición de firmes con medios mecánicos m² 9,06
AUXILIAR002 Excavación mecánica de suelos m³ 12,08
AUXILIAR003 Entibación paneles metálicos m² 44,78
AUXILIAR004 Demolición de tramo averiado Ud 341,48
ME01001 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², pie de obra m 0,25
ME01002 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², pie de obra m 0,35
ME01003 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x4 mm², pie de obra m 0,50
ME01004 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra m 0,66
ME01005 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra m 1,05
ME01006 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x16 mm², pie de obra m 1,57
ME01007 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x25 mm², pie de obra m 1,63
ME01008 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x35 mm², pie de obra m 2,58
ME01009 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x50 mm², pie de obra m 3,58
ME01010 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x70 mm², pie de obra m 7,01
ME01011 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x95 mm², pie de obra m 9,18
ME01012 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x120 mm², pie de obra m 11,76
ME01013 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x150 mm², pie de obra m 14,66
ME01014 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x185 mm², pie de obra m 17,79
ME01015 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x240 mm², pie de obra m 23,44
ME01016 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x300 mm², pie de obra m 30,48
ME01017 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 2x1,5 mm², pie de obra m 0,43
ME01018 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 2x2,5 mm², pie de obra m 0,66
ME01019 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 2x4 mm², pie de obra m 1,00
ME01020 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 2x6 mm², pie de obra m 1,14
ME01021 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 2x10 mm², pie de obra m 2,40
ME01022 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 2x16 mm², pie de obra m 3,72
ME01023 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 3x1,5 mm², pie de obra m 0,60
ME01024 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 3x2,5 mm², pie de obra m 0,89
ME01025 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 3x4 mm², pie de obra m 1,32
ME01026 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 3x6 mm², pie de obra m 1,94
ME01027 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 3x10 mm², pie de obra m 3,28
ME01028 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 3x16 mm², pie de obra m 5,13
ME01030 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 4x1,5 mm², pie de obra m 0,75
ME01031 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², pie de obra m 1,14
ME01032 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 4x4 mm², pie de obra m 1,74
ME01033 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 4x6 mm², pie de obra m 2,53
ME01034 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 4x10 mm², pie de obra m 4,25
ME01035 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 4x16 mm², pie de obra m 6,61
ME02001 Conductor Al RV 0,6/1 1x16 mm² (p.o.) m 0,98
ME02002 Conductor Al RV 0,6/1 1x25 mm² (p.o.) m 1,32
ME02003 Conductor Al RV 0,6/1 1x35 mm² (p.o.) m 1,57
ME02004 Conductor Al RV 0,6/1 1x50 mm² (p.o.) m 2,02
ME02005 Conductor Al RV 0,6/1 1x70 mm² (p.o.) m 2,72
ME02006 Conductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) m 2,93
ME02007 Conductor Al RV 0,6/1 1x120 mm² (p.o.) m 3,86
ME02008 Conductor Al RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) m 4,54
ME02009 Conductor Al RV 0,6/1 1x185 mm² (p.o.) m 5,88
ME02010 Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) m 6,45
ME02011 Conductor Al RV 0,6/1 3x25 mm² (p.o.) m 3,26
ME02012 Conductor Al RV 0,6/1 3x35 mm² (p.o.) m 4,55
ME02013 Conductor Al RV 0,6/1 3x50 mm² (p.o.) m 5,90
ME03001 Bandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.o.) m 9,15
ME03002 Bandeja PVC 200x60 mm, con uniones (p.o.) m 10,88
ME03003 Bandeja PVC 400x60 mm, con uniones (p.o.) m 27,18
ME03004 Bandeja PVC 400x100 mm, con uniones (p.o.) m 29,84
ME03005 Bandeja PVC 600x100 mm, con uniones (p.o.) m 39,19
ME03010 Bandeja metálica 100x30 mm (p.o.) m 6,86
ME03011 Bandeja metálica 150x30 mm (p.o.) m 9,01
ME03012 Bandeja metálica 200x30 mm (p.o.) m 11,50
ME03013 Bandeja metálica 250x30 mm (p.o.) m 13,41
ME03014 Bandeja metálica 300x30 mm (p.o.) m 15,47
ME03015 Bandeja metálica 100x60 mm (p.o.) m 10,01
ME03016 Bandeja metálica 150x60 mm (p.o.) m 13,41
ME03017 Bandeja metálica 200x60 mm (p.o.) m 15,57
ME03018 Bandeja metálica 250x60 mm (p.o.) m 17,81
ME03019 Bandeja metálica 300x60 mm (p.o.) m 21,04
ME03020 Bandeja metálica 400x60 mm (p.o.) m 29,93
ME03021 Bandeja metálica 500x60 mm (p.o.) m 35,14
ME03022 Bandeja metálica 600x60 mm (p.o.) m 40,17
ME03023 Bandeja metálica 400x80 mm (p.o.) m 32,02
ME03024 Bandeja metálica 500x80 mm (p.o.) m 37,41
ME03025 Bandeja metálica 600x80 mm (p.o.) m 42,62
ME03030 Bandeja rejilla, 200x30 mm, instalada m 8,18
ME03031 Bandeja rejilla, 200x60 mm, instalada m 10,93
ME03032 Bandeja rejilla, 300x60 mm, instalada m 14,23
ME03033 Bandeja rejilla 500x60 mm (p.o.) m 20,82
ME03034 Bandeja rejilla 500x100 mm (p.o.) m 33,53
ME03035 Bandeja rejilla 600x100 mm (p.o.) m 36,21
ME03040 Cubierta para bandeja 150 mm (p.o.) m 6,38
ME03041 Cubierta para bandeja 200 mm (p.o.) m 7,74
ME03042 Cubierta para bandeja 400 mm (p.o.) m 19,35
ME03043 Cubierta para bandeja 600 mm (p.o.) m 27,35
ME03050 Tapa acero bandeja 100 mm (p.o.) m 4,29
ME03051 Tapa acero bandeja 150 mm (p.o.) m 4,80
ME03052 Tapa acero bandeja 200 mm (p.o.) m 5,60
ME03053 Tapa acero bandeja 250 mm (p.o.) m 6,72
ME03054 Tapa acero bandeja 300 mm (p.o.) m 9,79
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ME03055 Tapa acero bandeja 400 mm (p.o.) m 13,15
ME03056 Tapa acero bandeja 500 mm (p.o.) m 14,06
ME03057 Tapa acero bandeja 600 mm (p.o.) m 16,45
ME04001 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm (Normal) (p.o.) m 0,44
ME04002 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.) m 0,60
ME04003 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.) m 0,66
ME04004 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm (Normal) (p.o.) m 0,95
ME04005 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.) m 1,25
ME04006 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm (Normal) (p.o.) m 1,51
ME04007 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.) m 3,37
ME04008 Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) m 4,12
ME04009 Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm (Normal) (p.o.) m 6,67
ME04020 Tubo metálico rígido, diámetro nominal 16 mm (p.o.) m 1,32
ME04021 Tubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm (p.o.) m 1,58
ME04022 Tubo metálico rígido, diámetro nominal 25 mm (p.o.) m 1,98
ME04023 Tubo metálico rígido, diámetro nominal 32 mm (p.o.) m 3,05
ME04025 Tubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm (p.o.) m 5,11
ME04026 Tubo metálico rígido, diámetro nominal 63 mm (p.o.) m 6,59
ME04030 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) m 0,51
ME04031 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) m 0,69
ME04032 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm (p.o.) m 0,92
ME04033 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm (p.o.) m 1,31
ME04034 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 40 mm (p.o.) m 1,94
ME04035 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm (p.o.) m 2,66
ME04036 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 63 mm (p.o.) m 3,57
ME04040 Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) m 0,20
ME04041 Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) m 0,30
ME04042 Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm (p.o.) m 0,39
ME04043 Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 32 mm (p.o.) m 0,61
ME04044 Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 40 mm (p.o.) m 0,85
ME04045 Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 50 mm (p.o.) m 1,27
ME04050 Tubo rígido LH, diámetro nominal 16 mm (p.o.) m 1,92
ME04051 Tubo rígido LH, diámetro nominal 20 mm (p.o.) m 2,35
ME04052 Tubo rígido LH, diámetro nominal 25 mm (p.o.) m 3,24
ME04053 Tubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm (p.o.) m 4,47
ME04054 Tubo rígido LH, diámetro nominal 40 mm (p.o.) m 6,51
ME04055 Tubo rígido LH, diámetro nominal 50 mm (p.o.) m 8,74
ME04056 Tubo rígido LH, diámetro nominal 63 mm (p.o.) m 11,70
ME04060 Tubo flexible LH, diámetro nominal 16 mm (p.o.) m 0,50
ME04061 Tubo flexible LH, diámetro nominal 20 mm (p.o.) m 0,63
ME04062 Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm (p.o.) m 0,97
ME04063 Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm (p.o.) m 1,33
ME04064 Tubo flexible LH, diámetro nominal 40 mm (p.o.) m 2,18
ME04065 Tubo flexible LH, diámetro nominal 50 mm (p.o.) m 2,81
ME04070 Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 16 mm (p.o.) m 0,35
ME04071 Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 20 mm (p.o.) m 0,37
ME04072 Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm (p.o.) m 0,49
ME04073 Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm (p.o.) m 0,75
ME04074 Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 40 mm (p.o.) m 1,05
ME04075 Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 50 mm (p.o.) m 1,58
ME05001 Transformador 20/0,40 kV, 25 KVA, aceite, intemperie Ud 3.552,72
ME05002 Transformador 20/0,40 kV, 50 KVA, aceite, intemperie Ud 3.983,78
ME05003 Transformador 15‐20/0,40 kV, 25 KVA, aceite, intemperie Ud 3.686,94
ME05004 Transformador 15‐20/0,40 kV, 50 KVA, aceite, intemperie Ud 4.200,11
ME05005 Cuadro de Baja Tensión para conexiones tripolares 4x400 A Ud 2.565,25
ME06001 Pica de toma de tierra 250/18 Fe+Cu 2 m de longitud y 18 mm de diámetro Ud 32,50
ME06002 Conducción cobre desnudo 50 mm2 m 7,50
ME06003 Grapas de conexión Ud 4,50
ME06004 Arqueta de polipropileno de 300 x 300 mm con tapa de registro Ud 310,33
ME06005 Puente de prueba Ud 30,23
ME06006 Saco de 7 kg de sales electrolíticas Ud 85,30
ME06007 Pequeño material Ud 2,40
ME06008 Interruptor automático 4P 80 A Ud 340,56
ME06009 Puentes con conductor RV 0,6/1 KV 1X16 mm2 Ud 210,40
ME06010 Fusible para transformador hasta 50 kVA Ud 110,35
ME06011 Placa de metacrilato Ud 135,93
ME06012 Puerta ciega y puerta con mirilla para armario PLT‐2 Ud 225,76
ME06013 Grupo electrógeno abierto, Gama Emergencia, Motor diésel con alternador. Potencia 27kVA PRP ‐ 30kVA LPT, 50HZ trifásico 400/2 Ud 5.775,66
ME06014 Autoválvula en columna incluido conexión con conductor RV‐K 0,6/1 KV 1x50 mm2 Ud 224,88
ME07001 Arqueta prefabricada 100x100xx100 cm con tapa fundición, pie de obra. Ud 278,02
ME07002 Arqueta prefabricada 80x80xx80 cm con tapa fundición, pie de obra. Ud 190,18
MT0101001 Agua m³ 1,53
MT0201001 Tierra vegetal cribada y fertilizada m³ 24,21
MT0201002 Arena m³ 25,99
MT0201003 Zahorra natural ZN‐40/ZN‐25/ZN‐20, IP<6 m³ 9,13
MT0201004 Zahorra artificial husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 m³ 13,51
MT0201005 Piedra para construcción de macadam m³ 15,05
MT0201006 Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm m³ 4,38
MT0201007 Grava m³ 22,43
MT0201008 Relleno zanja material granular m³ 22,84
MT0201009 Relleno material seleccionado de la excavación m³ 12,77
MT0301001 Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) kg 4,27
MT0301002 Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.) kg 3,83
MT0301003 Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.) kg 3,42
MT0301004 Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) kg 3,08
MT0301005 Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.) kg 5,11
MT0301006 Pieza especial calderería chapa galvanizada 250<=ø<500 mm (p.o.) kg 4,59
MT0301007 Pieza especial calderería chapa galvanizada 500<=ø<900 mm (p.o.) kg 4,09
MT0301008 Pieza especial calderería chapa galvanizada ø>900 mm (p.o.) kg 3,92
MT0302001 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 150 mm Ud 104,78
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MT0302002 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 200 mm Ud 155,68
MT0302003 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 250 mm Ud 363,96
MT0302004 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 300 mm Ud 472,13
MT0302005 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 400 mm Ud 1.518,00
MT0302006 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 500 mm Ud 2.017,71
MT0302007 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 600 mm Ud 2.618,00
MT0302008 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 800 mm Ud 4.407,61
MT0302009 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 1000 mm Ud 7.420,51
MT0302010 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 1200 mm Ud 9.628,27
MT0302011 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 150 mm Ud 120,79
MT0302012 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 200 mm Ud 164,34
MT0302013 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 250 mm Ud 247,63
MT0302014 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 300 mm Ud 382,03
MT0302015 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 400 mm Ud 751,65
MT0302016 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 500 mm Ud 1.273,04
MT0302017 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 600 mm Ud 1.512,25
MT0302018 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 800 mm Ud 2.619,43
MT0302019 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 1000 mm Ud 5.044,53
MT0302020 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 1200 mm Ud 6.729,25
MT0302021 Reducción fundición bridas ø 150 mm Ud 77,28
MT0302022 Reducción fundición bridas ø 200 mm Ud 105,82
MT0302023 Reducción fundición bridas ø 250 mm Ud 162,29
MT0302024 Reducción fundición bridas ø 300 mm Ud 323,48
MT0302025 Reducción fundición bridas ø 400 mm Ud 515,52
MT0302026 Reducción fundición bridas ø 500 mm Ud 1.324,71
MT0302027 Reducción fundición bridas ø 600 mm Ud 2.125,52
MT0302028 Reducción fundición bridas ø 800 mm Ud 2.570,22
MT0302029 Reducción fundición bridas ø 1000 mm Ud 3.961,74
MT0302030 Reducción fundición bridas ø 1200 mm Ud 7.393,27
MT0302031 Reducción fundición enchufe ø 150 mm Ud 121,60
MT0302032 Reducción fundición enchufe ø 200 mm Ud 154,99
MT0302033 Reducción fundición enchufe ø 250 mm Ud 247,97
MT0302034 Reducción fundición enchufe ø 300 mm Ud 322,97
MT0302035 Reducción fundición enchufe ø 400 mm Ud 576,81
MT0302036 Reducción fundición enchufe ø 500 mm Ud 837,41
MT0302037 Reducción fundición enchufe ø 600 mm Ud 1.035,07
MT0302038 Reducción fundición enchufe ø 800 mm Ud 1.726,46
MT0302039 Reducción fundición enchufe ø 1000 mm Ud 2.785,61
MT0302040 Reducción fundición enchufe ø 1200 mm Ud 4.832,92
MT0302041 Té fundición bridas ø 150 mm (p.o.) Ud 122,56
MT0302042 Té fundición bridas ø 200 mm (p.o.) Ud 191,92
MT0302043 Té fundición bridas ø 250 mm (p.o.) Ud 420,86
MT0302044 Té fundición bridas ø 300 mm (p.o.) Ud 524,62
MT0302045 Té fundición bridas ø 400 mm (p.o.) Ud 899,64
MT0302046 Té fundición bridas ø 500 mm (p.o.) Ud 1.395,11
MT0302047 Té fundición bridas ø 600 mm (p.o.) Ud 2.130,98
MT0302048 Té fundición bridas ø 800 mm (p.o.) Ud 4.974,96
MT0302049 Té fundición bridas ø 1000 mm (p.o.) Ud 7.575,02
MT0302050 Té fundición bridas ø 1200 mm (p.o.) Ud 10.185,81
MT0302051 Té fundición enchufe ø 150 mm Ud 135,35
MT0302052 Té fundición enchufe ø 200 mm Ud 181,24
MT0302053 Té fundición enchufe ø 250 mm Ud 309,26
MT0302054 Té fundición enchufe ø 300 mm Ud 553,01
MT0302055 Té fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) Ud 696,73
MT0302056 Té fundición enchufe ø 500 mm Ud 1.188,39
MT0302057 Té fundición enchufe ø 600 mm (p.o.) Ud 1.613,34
MT0302058 Té fundición enchufe ø 800 mm (p.o.) Ud 3.140,90
MT0302059 Té fundición enchufe ø 1000 mm Ud 5.185,81
MT0302060 Té fundición enchufe ø 1200 mm (p.o.) Ud 7.349,31
MT0302061 Unión brida enchufe ø 800 PN16 Ud 2.551,11
MT0302062 Brida universal ø 800 PN16 Ud 1.603,03
MT0303001 Codo PVC 45º<a<=90º ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 2,09
MT0303002 Codo PVC 45º<a<=90º ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 3,96
MT0303003 Codo PVC 45º<a<=90º ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 5,89
MT0303004 Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 10,25
MT0303005 Codo PVC 45º<a<=90º ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 15,76
MT0303006 Codo PVC 45º<a<=90º ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 27,61
MT0303007 Codo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 33,30
MT0303008 Codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 51,82
MT0303009 Codo PVC 45º<a<=90º ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 192,34
MT0303010 Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 346,37
MT0303020 Te PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 2,92
MT0303021 Te PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 5,34
MT0303022 Te PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 9,15
MT0303023 Te PVC ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 13,56
MT0303024 Te PVC ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 23,88
MT0303025 Te PVC ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 34,25
MT0303026 Te PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 42,99
MT0303027 Te PVC ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 61,37
MT0303028 Te PVC ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 219,35
MT0303029 Te PVC ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 421,90
MT0303030 Reducción PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 2,84
MT0303031 Reducción PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 3,17
MT0303032 Reducción PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 5,30
MT0303033 Reducción PVC ø 110 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 6,47
MT0303034 Reducción PVC ø 125 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 8,00
MT0303035 Reducción PVC ø 140 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 10,04
MT0303036 Reducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 27,02
MT0303037 Reducción PVC ø 200 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 46,73
MT0303038 Reducción PVC ø 250 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 62,40
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MT0303039 Reducción PVC ø 315 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 120,34
MT0304001 Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 364,22
MT0304002 Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 440,09
MT0304003 Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 518,01
MT0304004 Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 637,91
MT0304005 Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 786,59
MT0304006 Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 213,65
MT0304007 Reducción PE100 ø 315/2050 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 270,44
MT0304008 Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 318,79
MT0304009 Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 403,20
MT0304010 Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 497,19
MT0304011 Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 421,60
MT0304012 Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 524,15
MT0304013 Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 637,55
MT0304014 Te PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 806,38
MT0304015 Te PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 994,38
MT0305001 Pieza singular de PRFV ø<=500 mm 1,6 MPa Ud 18,87
MT0305002 Pieza singular de PRFV 500<ø<=800 mm 1,6 MPa Ud 12,06
MT0305003 Pieza singular de PRFV ø>800 mm 1,6 MPa Ud 7,42
MT0305004 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 400 mm 1,6 MPa Ud 445,18
MT0305005 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 500 mm 1,6 MPa Ud 652,01
MT0305006 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 600 mm 1,6 MPa Ud 869,71
MT0305007 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 800 mm 1,6 MPa Ud 1.508,60
MT0305008 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 1000 mm 1,6 MPa Ud 2.043,86
MT0305009 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 1200 mm 1,6 MPa Ud 4.016,12
MT0305010 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 1400 mm 1,6 MPa Ud 5.952,19
MT0305011 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 400 mm 1,6 MPa Ud 996,32
MT0305012 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 500 mm 1,6 MPa Ud 1.509,33
MT0305013 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 600 mm 1,6 MPa Ud 2.033,91
MT0305014 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 800 mm 1,6 MPa Ud 3.535,14
MT0305015 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 1000 mm 1,6 MPa Ud 4.692,45
MT0305016 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 1200 mm 1,6 MPa Ud 10.254,82
MT0305017 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 1400 mm 1,6 MPa Ud 14.695,74
MT0305018 Reducción PRFV ø 400 mm 1,6 MPa Ud 2.047,03
MT0305019 Reducción PRFV ø 500 mm 1,6 MPa Ud 2.546,88
MT0305020 Reducción PRFV ø 600 mm 1,6 MPa Ud 2.919,25
MT0305021 Reducción PRFV ø 800 mm 1,6 MPa Ud 3.784,26
MT0305022 Reducción PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa Ud 4.790,39
MT0305023 Reducción PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa Ud 5.532,24
MT0305024 Reducción PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa Ud 6.956,33
MT0305025 Te de PRFV ø 400 mm 1,6 MPa Ud 708,49
MT0305026 Te de PRFV ø 500 mm 1,6 MPa Ud 868,02
MT0305027 Te de PRFV ø 600 mm 1,6 MPa Ud 1.070,30
MT0305028 Te de PRFV ø 800 mm 1,6 MPa Ud 1.536,40
MT0305029 Te de PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa Ud 1.885,23
MT0305030 Te de PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa Ud 2.415,18
MT0305031 Te de PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa Ud 3.785,29
MT0306001 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 100 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 153,51
MT0306002 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 150 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 172,55
MT0306003 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 200 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 301,07
MT0306004 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 250 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 410,55
MT0306005 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 300 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 545,60
MT0306006 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 400 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 759,22
MT0306007 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 500 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 1.053,15
MT0307001 Carrete desmontaje fundición ø 100 mm Ud 144,39
MT0307002 Carrete desmontaje fundición ø 150 mm Ud 178,22
MT0307003 Carrete desmontaje fundición ø 200 mm Ud 268,23
MT0307004 Carrete desmontaje fundición ø 250 mm Ud 444,05
MT0307005 Carrete desmontaje fundición ø 300 mm Ud 601,91
MT0307006 Carrete desmontaje fundición ø 400 mm Ud 945,78
MT0307007 Carrete desmontaje fundición ø 500 mm Ud 1.279,88
MT0308002 Anillo de chapa ø 800 mm x 1 m Ud 2.659,84
MT0308003 Núcleo de acero para tubería de HA con camisa de chapa Ud 2.974,02
MT0308004 Acoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa Ud 3.201,13
MT0308005 Acoplamiento especial de calderería ø 700 mm Ud 3.413,45
MT0308006 Acoplamiento especial de calderería ø 600 mm Ud 3.083,42
MT0308007 Te BBB fja orientable ø 800‐400 PN16 Ud 5.657,04
MT0308008 Te BBB fja orientable ø 700‐400 PN16 Ud 4.785,00
MT0308009 Te BBB fja orientable ø 600‐400 PN16 Ud 4.030,17
MT0308010 Codo de fundición ø 800 mm, 45º, PN16 Ud 6.296,19
MT0308011 Codo de fundición ø 600 mm, 45º, PN16 Ud 1.987,68
MT0308012 Codo de fundición ø 800 mm, 22º 30, PN16 Ud 4.342,52
MT0308013 Codo de fundición EE ø 800 mm, 45º, PN16 Ud 6.414,89
MT0308014 Ventosa trifuncional , ø 150 mm, PN16 Ud 1.787,28
MT0401001 HL‐150/F/20, planta m³ 77,25
MT0401002 HL‐150/PB/20, puesto en obra m³ 94,39
MT0402001 Hormigón HM‐20/PB/40‐20/X0 m³ 79,57
MT0402002 Hormigón HM‐20/PB/40‐20/X0‐XC‐XS‐XA‐XM m³ 83,58
MT0402003 Hormigón HM‐25/PB/40‐20/X0‐XC1‐XC2 m³ 82,45
MT0402004 Hormigón HM‐25/PB/40‐20/X0‐XC‐XS‐XA‐XM m³ 88,29
MT0402005 Hormigón HM‐30/PB/40‐20/X0‐XC‐XS1‐XS2 m³ 89,21
MT0402006 Hormigón HM‐35/PB/40‐20/X0‐XC‐XS‐XA‐XM m³ 93,97
MT0403001 Hormigón HA‐25/PB/40‐20/X0‐XC1‐XC2 m³ 78,75
MT0403002 Hormigón HA‐25/PB/20/X0‐XC‐XS‐XA‐XM m³ 88,29
MT0403003 Hormigón HA‐25/PB/20, incluso encofrado m³ 273,17
MT0403004 Hormigón HA‐30/PB/40‐20/X0‐XC1‐XC2 m³ 89,21
MT0403005 Hormigón HA‐30/PB/20/X0‐XC‐XS‐XA‐XM m³ 100,14
MT0403006 Hormigón HA‐35/PB/X0‐XC‐XS1‐XS2 m³ 93,97
MT0403007 Hormigón HA‐35/PB/X0‐XC‐XS‐XA‐XM m³ 106,89
MT0404001 Aditivo superplastificante polivalente hormigones (p.o.) kg 1,34
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MT0404002 Aditivo superplastificante de alto rendimiento (p.o.) kg 1,86
MT0404003 Aditivo retardador de fraguado para hormigón (p.o.) kg 1,84
MT0404004 Aditivo anticongelante para mortero y hormigón (p.o.) kg 1,32
MT0404005 Aditivo acelerante de fraguado para mortero y hormigón (p.o.) kg 2,00
MT0404006 Aditivo colorante o pigmento para hormigones (p.o.) kg 3,36
MT0404007 Colorante endurecedor hormigón impreso (p.o.) kg 1,94
MT0404008 Fibras de polipropileno para hormigón (p.o.) kg 13,38
MT0404009 Fibras de acero para hormigón (p.o.) kg 13,38
MT0404010 Mortero de reparación para espesor hasta 2 cm (p.o.) kg 0,94
MT0404011 Mortero de reparación para espesor hasta 8 cm (p.o.) kg 0,96
MT0404012 Mortero revoco CSIV‐W2 (p.o.) kg 1,58
MT0404013 Mortero monocapa raspado (p.o.) kg 0,65
MT0404014 Mortero monocapa piedra proyectada (p.o.) kg 0,51
MT0404015 Producto de curado hormigón (p.o.) kg 2,39
MT0404016 Resina acabado pavimento hormigón impreso (p.o.) l 7,27
MT0404017 Suplemento hormigón blanco (p.o.) m³ 36,88
MT0404018 Polvo desencofrante (p.o.) kg 6,34
MT0405001 Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.) kg 0,87
MT0405002 Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) kg 0,92
MT0405003 Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) kg 1,25
MT0405004 Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) kg 1,99
MT0501001 Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MP Ud 81,22
MT0501002 Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,6 MP Ud 88,71
MT0501003 Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MP Ud 104,96
MT0501004 Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MP Ud 123,49
MT0501005 Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MP Ud 227,91
MT0501006 Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MP Ud 398,23
MT0501007 Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MP Ud 650,81
MT0501008 Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MP Ud 834,21
MT0501009 Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MP Ud 2.336,67
MT0501010 Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,6 MP Ud 3.870,87
MT0502001 Válvula mariposa, ø 50 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 204,12
MT0502002 Válvula mariposa, ø 63 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 239,13
MT0502003 Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 297,49
MT0502004 Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 394,33
MT0502005 Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 448,05
MT0502006 Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 538,18
MT0502007 Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 728,74
MT0502008 Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 913,27
MT0502009 Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 1.385,35
MT0502010 Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 1.827,73
MT0502011 Válvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 14.278,80
MT0502012 Válvula mariposa, ø 700 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 10.866,21
MT0502013 Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 7.909,12
MT0503001 Válvula esfera, ø 25 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC Ud 11,12
MT0503002 Válvula esfera, ø 40 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC Ud 12,93
MT0503003 Válvula esfera, ø 50 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC Ud 19,01
MT0503004 Válvula esfera, ø 65 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC Ud 20,84
MT0503005 Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce Ud 38,42
MT0503006 Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce Ud 83,50
MT0503007 Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce Ud 135,97
MT0503008 Válvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce Ud 206,64
MT0504001 Válvula hidraulica 2" de la Serie 300 de Regaber Ud 567,27
MT0504002 Válvula hidraulica 2,5" de la Serie 300 de Regaber Ud 625,58
MT0504003 Válvula hidraulica 3" de la Serie 300 de Regaber Ud 683,89
MT0504004 Válvula hidraulica 4" de la Serie 300 de Regaber Ud 910,47
MT0504005 Válvula hidraulica 6" de la Serie 300 de Regaber Ud 1.657,67
MT0504006 Válvula hidraulica 8" de la Serie 300 de Regaber Ud 2.972,36
MT0504007 Válvula hidraulica 10" de la Serie 300 de Regaber Ud 4.127,62
MT0504008 Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa Ud 59,19
MT0504009 Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa Ud 224,61
MT0504010 Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa Ud 98,91
MT0504011 Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa Ud 245,39
MT0504012 Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm Ud 64,45
MT0504013 Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de más de 200 mm Ud 102,33
MT0601001 Contador multijet hasta 2" para aplicaciones de riego de en PN‐16 Ud 104,52
MT0601002 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 2" en PN‐16 Ud 153,94
MT0601003 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 2,5" en PN‐16 Ud 170,99
MT0601004 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 3" en PN‐16 Ud 183,64
MT0601005 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 4" en PN‐16 Ud 215,92
MT0601006 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 6" en PN‐16 Ud 341,87
MT0601007 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 8" en PN‐16 Ud 413,34
MT0601008 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 10" en PN‐16 Ud 666,69
MT0602001 Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S‐3D de 2" en PN‐16 Ud 109,48
MT0602002 Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S‐3D de 3" en PN‐16 Ud 142,80
MT0602003 Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S‐3D de 4" en PN‐16 Ud 177,31
MT0602004 Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S‐3D de 6" en PN‐16 Ud 230,86
MT0602005 Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S‐3D de 8" en PN‐16 Ud 273,70
MT0602006 Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S‐3D de 10" en PN‐16 Ud 502,18
MT0603001 Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 Mpa Ud 366,40
MT0603002 Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,6 Mpa Ud 377,68
MT0603003 Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 Mpa Ud 424,40
MT0603004 Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 Mpa Ud 485,54
MT0603005 Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 Mpa Ud 733,92
MT0604001 Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm. 1,6 MPa Ud 3.987,79
MT0604002 Caudalímetro electromagnético, ø 350 mm. 1,6 MPa Ud 5.068,53
MT0604003 Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm. 1,6 MPa Ud 5.539,34
MT0604004 Caudalímetro electromagnético, ø 450 mm. 1,6 MPa Ud 6.034,17
MT0604005 Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm. 1,6 MPa Ud 6.584,67
MT0605001 Filtro en T cazapiedras, ø 50 mm. 1,6 MPa Ud 44,99
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MT0605002 Filtro en T cazapiedras, ø 80 mm. 1,6 MPa Ud 75,72
MT0605003 Filtro en T cazapiedras, ø 100 mm. 1,6 MPa Ud 101,27
MT0605004 Filtro en T cazapiedras, ø 150 mm. 1,6 MPa Ud 237,24
MT0605005 Filtro en T cazapiedras, ø 200 mm. 1,6 MPa Ud 418,01
MT0606001 Chorro múltiple metálico ø 15 mm 1,6 MPa Ud 52,06
MT0606002 Chorro múltiple metálico ø 20 mm 1,6 MPa Ud 56,26
MT0606003 Chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa Ud 71,21
MT0606004 Chorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPa Ud 77,63
MT0606005 Chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa Ud 108,33
MT0606006 Chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa Ud 362,48
MT0701001 Tubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 147,53
MT0701002 Tubo a.l.h. ø 355 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 157,18
MT0701003 Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 167,39
MT0701004 Tubo a.l.h. ø 457 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 178,33
MT0701005 Tubo a.l.h. ø 457 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 194,54
MT0701006 Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 195,56
MT0701007 Tubo a.l.h. ø 558 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 213,24
MT0701008 Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 227,37
MT0701009 Tubo a.l.h. ø 711 mm, espesor 8 mm, revest, int. epoxi (p.o.) m 301,27
MT0701010 Tubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 8 mm, revest, int. epoxi (p.o.) m 400,45
MT0701011 Tubo a.l.h ø 914 mm, espesor 10 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 495,99
MT0701012 Tubo a.l.h.ø 1016 mm, espesor 10 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 497,52
MT0701013 Tubo a.l.h.ø 1118 mm, espesor 12 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 565,06
MT0701014 Tubo a.l.h.ø 1219 mm, espesor 12 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 721,84
MT0702001 Tubo fundición ø 150 mm clase C40 ( p.o.) m 30,32
MT0702002 Tubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.) m 41,57
MT0702003 Tubo fundición ø 250 mm clase C40 (p.o.) m 52,97
MT0702004 Tubo fundición ø 300 mm clase C40 (p.o.) m 66,77
MT0702005 Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) m 101,27
MT0702006 Tubo fundición ø 500 mm clase C30 (p.o.) m 136,48
MT0702007 Tubo fundición ø 600 mm clase C30 (p.o.) m 183,05
MT0702008 Tubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) m 334,03
MT0702009 Tubo fundición ø1000 mm clase C25 (p.o.) m 488,94
MT0702010 Tubo fundición ø 1200 mm clase C25 (p.o.) m 859,39
MT0703001 Tubo PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 3,78
MT0703002 Tubo PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 5,32
MT0703003 Tubo PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 7,59
MT0703004 Tubo PVC ø 110 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 8,90
MT0703005 Tubo PVC ø 125 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 11,34
MT0703006 Tubo PVC ø 140 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 15,15
MT0703007 Tubo PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 18,57
MT0703008 Tubo PVC ø 180 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 23,51
MT0703009 Tubo PVC ø 200 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 28,94
MT0703010 Tubo PVC ø 250 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 44,99
MT0703011 Tubo PVC ø 315 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 71,62
MT0703012 Tubo PVC ø 400 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 115,11
MT0703013 Tubo PVC ø 500 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 180,13
MT0703014 Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 7,25
MT0703015 Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 10,57
MT0703016 Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 13,76
MT0703017 Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 21,47
MT0703018 Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 28,46
MT0703019 Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 39,91
MT0703020 Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 57,39
MT0704001 Tubo de PE100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 0,51
MT0704002 Tubo de PE100 ø 32 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 0,74
MT0704003 Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 1,17
MT0704004 Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 2,07
MT0704005 Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 3,28
MT0704006 Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 3,97
MT0704007 Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 5,75
MT0704008 Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 8,15
MT0704009 Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 10,53
MT0704010 Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 13,11
MT0705001 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm (p.o.) m 9,67
MT0705002 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315 mm (p.o.) m 12,56
MT0705003 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm (p.o.) m 21,38
MT0705004 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500 mm (p.o.) m 32,15
MT0705005 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm (p.o.) m 49,49
MT0705006 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm (p.o.) m 74,49
MT0705007 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø1,00 m (p.o.) m 129,11
MT0706001 Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) m 11,32
MT0706002 Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) m 16,67
MT0706003 Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) m 21,49
MT0706004 Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) m 36,43
MT0706005 Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) m 54,93
MT0706006 Tubo hormigón campana ø 0,40 m con p.p. junta de goma (p.o.) m 20,33
MT0706007 Tubo hormigón campana ø 0,50 m con p.p. junta de goma (p.o.) m 28,87
MT0706008 Tubo hormigón campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma (p.o.) m 38,40
MT0706009 Tubo hormigón campana ø 0,80 m con p.p. junta de goma (p.o.) m 63,84
MT0706010 Tubo hormigón campana ø 1,00 m con p.p. junta de goma (p.o.) m 92,55
MT0707001 Tubo de PRFV ø 400 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 67,18
MT0707002 Tubo de PRFV ø 400 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 70,49
MT0707003 Tubo de PRFV ø 400 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 73,84
MT0707004 Tubo de PRFV ø 500 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 89,32
MT0707005 Tubo de PRFV ø 500 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 91,71
MT0707006 Tubo de PRFV ø 500 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 108,14
MT0707007 Tubo de PRFV ø 600 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 124,82
MT0707008 Tubo de PRFV ø 600 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 109,05
MT0707009 Tubo de PRFV ø 600 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 117,40
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MT0707010 Tubo de PRFV ø 800 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 176,69
MT0707011 Tubo de PRFV ø 800 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 181,88
MT0707012 Tubo de PRFV ø 800 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 210,38
MT0707013 Tubo de PRFV ø 1000 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 247,64
MT0707014 Tubo de PRFV ø 1000 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 260,31
MT0707015 Tubo de PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPa 10000 N/mm² (p.o.) m 282,64
MT0707016 Tubo de PRFV ø 1200 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 343,86
MT0707017 Tubo de PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 425,37
MT0707018 Tubo de PRFV ø 1400 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 421,80
MT0707019 Tubo de PRFV ø 1200 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 355,14
MT0707020 Tubo de PRFV ø 1400 mm, 1,0 MPa 10000 N/mm² (p.o.) m 483,97
MT0708001 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160 mm 8 kN/m² (p.o.) m 5,99
MT0708002 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 8 kN/m² (p.o.) m 11,11
MT0708003 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250 mm 8kN/m² (p.o.) m 15,85
MT0708004 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø315 mm 8kN/m² (p.o.) m 22,87
MT0708005 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø400 mm 8kN/m² (p.o.) m 37,37
MT0708006 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø500 mm 8kN/m² (p.o.) m 63,22
MT0708007 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø600 mm 8kN/m² (p.o.) m 78,42
MT0709001 Prueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm m 1,52
MT0709002 Prueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm m 2,75
MT0709003 Prueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm m 4,84
MT0709004 Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm m 9,85
MT0709005 Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm m 15,01
MT0709010 Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 180<ø< 300 m 1,79
MT0709011 Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 m 2,74
MT0709012 Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 m 3,09
MT0709013 Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<=ø<1000 m 3,59
MT0709014 Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>=1000 m 3,75
MT0710001 Tubería PEAD DN250 PN‐16 m 96,12
MT0710002 Tubería PEAD DN250 PN‐25 m 134,23
MT0710003 Anillo de estanqueidad Ud 3.350,00
MT0801001 Explosivos (p.o.) kg 5,28
MT0801002 Mecha (p.o.) m 0,35
MT0801003 Detonador (p.o.) Ud 1,42
MT0802001 Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m2 (p.o.) m² 1,33
MT0802002 Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m2 (p.o.) m² 1,63
MT0802003 Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 601 a 700 g/m2 (p.o.) m² 2,28
MT0802004 Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 701 a 800 g/m2 (p.o.) m² 2,60
MT0803001 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 150 mm 1,6 MPa Ud 203,44
MT0803002 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 200 mm 1,6 MPa Ud 295,66
MT0803003 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 400 mm 1,6 MPa Ud 556,80
MT0803004 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 500 mm 1,6 MPa Ud 644,56
MT0803005 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 600 mm 1,6 MPa Ud 717,04
MT0803006 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 800 mm 1,6 MPa Ud 1.243,55
MT0803007 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 1000 mm 1,6 MPa Ud 1.620,56
MT0804001 Film PE transparente e=0,2 mm (p.o.) m2 0,54
MT0804002 Sellado poliuretano (p.o.) m2 3,67
MT0805001 Betún asfáltico, 160/220 aplicado t 481,06
MT0805002 Microasfalto incoloro 3 cm t 96,13
MT0805010 Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 t 402,78
MT0805011 Emulsión bituminosa catiónica C60B2 t 393,59
MT0805012 Emulsión bituminosa catiónica C65B3 t 418,59
MT0805013 Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 t 403,59
MT0805014 Emulsión bituminosa catiónica C67BF3 t 458,57
MT0805015 Emulsión bituminosa catiónica C69BP2 t 505,18
MT0805016 Emulsión bituminosa aniónica EAM t 458,57
MT0805017 Emulsión bituminosa aniónica EAR‐1 t 393,59
MT0805018 Emulsión bituminosa aniónica EAR‐2 t 418,58
MT0805019 Emulsión bituminosa aniónica EAL‐1 t 403,59
MT0805020 Emulsión bituminosa aniónica EAL‐2 t 411,09
MT0805021 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D t 63,27
MT0805022 Reposición de pavimentos m² 35,20
MT0805023 Slurry kg 0,99
MT0805024 Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro m³ 185,60
MT0805030 Malla TT galv.cal. 50x70 D=2 mm. m² 1,81
MT0805031 Bulón D=16 mm. coronación m 64,40
MT0805032 Bulón D=20 mm. coronación m 11,95
MT0805040 Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m3, A‐4‐A7 m³ 0,67
MT0901001 Señal triangular tipo Peligro 175 cm Ud 69,75
MT0901002 Señal triangular tipo Peligro 135 cm Ud 54,69
MT0901003 Señal triangular tipo Peligro 90 cm Ud 31,42
MT0901004 Señal triangular tipo Peligro 70 cm Ud 20,92
MT0901005 Señal triangular tipo Peligro 60 cm Ud 11,52
MT0901010 Señal triangular tipo Peligro 175 cm reflectante Ud 145,80
MT0901011 Señal triangular tipo Peligro 135 cm reflectante Ud 60,06
MT0901012 Señal triangular tipo Peligro 90 cm reflectante Ud 36,51
MT0901013 Señal triangular tipo Peligro 70 cm reflectante Ud 26,19
MT0901014 Señal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante Ud 24,04
MT0901020 Señal cuadrada 60x60 cm Ud 31,14
MT0901021 Señal cuadrada 40x40 cm Ud 23,42
MT0901022 Señal cuadrada 60x60 cm reflectante Ud 33,86
MT0901023 Señal cuadrada 40x40 cm reflectante (p.o.) Ud 28,10
MT0901030 Señal rectangular 90x60 cm (p.o.) Ud 60,36
MT0901031 Señal rectangular 60x40 cm (p.o.) Ud 31,62
MT0901032 Señal rectangular 90x60 cm reflectante Ud 31,62
MT0901033 Señal rectangular 60x40 cm reflectante Ud 33,93
MT0901040 Señal Prohibición y Obligación ø 120 cm Ud 82,67
MT0901041 Señal Prohibición y Obligación ø 90 cm Ud 46,91
MT0901042 Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm Ud 22,02
MT0901043 Señal Prohibic. y Obligac.STOP Octógono ø 90cm,doble apot Ud 53,32
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MT0901044 Señal Prohibic. y Obligac.STOP Octógono ø 60cm,doble apot Ud 24,99
MT0901045 Señal Prohibición u Obligación ø 120 cm reflectante Ud 134,43
MT0901046 Señal Prohibición y Obligación ø 90 cm reflectante Ud 52,40
MT0901047 Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm reflectante Ud 29,02
MT0901050 Señal STOP Octógono ø 90 cm, doble apotema reflectante Ud 60,48
MT0901051 Señal STOP Octógono ø 60 cm, doble apotema reflectante Ud 32,24
MT0901060 Señal orientación 120x25 cm Ud 47,44
MT0901061 Señal orientación 95x25 cm Ud 34,28
MT0901062 Señal orientación 70x25 cm Ud 26,70
MT0901063 Señal orientación 120x25 cm reflectante Ud 54,91
MT0901064 Señal orientación 95x25 cm reflectante Ud 41,55
MT0901065 Señal orientación 70x25 cm reflectante Ud 34,29
MT0901070 Señal localización 95x40 cm Ud 45,91
MT0901071 Señal localización 70x40 cm Ud 40,59
MT0901072 Señal localización 95x40 cm reflectante Ud 60,13
MT0901073 Señal localización 70x40 cm reflectante Ud 53,65
MT0901074 Placa de señalización salida de emergencia Ud 7,05
MT0901075 Placa de señalización de extintor Ud 5,50
MT0901076 Señal de advertencia de cargas suspendidas Ud 2,00
MT0901077 Señal de advertencia de caídas a distinto nivel Ud 2,00
MT0901080 Señal aluminio extrusionado m² 110,87
MT0901090 Barrera seguridad con banda 30 cm y poste tubular 150x55 m 29,82
MT0901091 Barrera seguridad mixta (acero‐madera), colocada m 67,69
MT0902001 Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm m 6,18
MT0902002 Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) m 11,33
MT0903001 Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) kg 1,83
MT0903002 Microesferas vidrio tratadas (p.o.) kg 1,15
MT0903003 Pintura termoplástica en frio (p.o.) kg 2,50
MT0903004 Espejo convexo de material acrilico, ø 60 mm (p.o.) Ud 142,80
MT0904001 Extintor de 3 kg. de polvo ABC Ud 50,10
MT0904002 Extintor de 6 kg. de polvo ABC Ud 56,29
MT0904003 Extintor de 5 kg. de CO2 Ud 115,18
MT0904004 Kit adhesivo Ud 0,94
MT0904005 Aro salvavidas 72,5‐45 cm homologado con rabiza Ud 55,12
MT0904006 Candado de seguridad maestreado. i/ llave Ud 29,57
MT0904007 Tapa de fundición para pozos C‐250 D600 logo Acuamed Ud 58,61
MT0904008 Ventilador/extractor para espacios confinados Ud 142,30
MT0904009 Malla para flltros, paso 3 mm, espesor 2 mm Ud 89,25
MT0904010 Malla para flltros, paso 3 mm, espesor 3 mm Ud 297,50
MT0904011 Detector de gases Altair 4X de 4 gases (LEL, O, CO y SH2) Ud 765,55
MT0904012 Manguito de unión diámetro inferior a DN600 L:360 mm PN16 Ud 825,00
MT0904013 Manguito de unión diámetro superior a DN600 L:360 mm PN16 Ud 1.070,00
MT1001001 Panel chapa de acero 200x50 cm Ud 2,36
MT1001002 Arqueta de registro de dimensiones interiores 2x2 metros Ud 6.600,59
MT1001003 Picado de anclaje para piezas especiales m³ 150,31
MT1001004 Anclaje de hormigón para piezas especiales m³ 137,42
OT01001 Análisis del agua de salida de depuradora Ud 247,50
OT01002 Análisis de nitratos en aguas residuales Ud 93,50
OT01003 Análisis de sustancias peligrosas de aguas destinadas a riego Ud 825,00
OT02001 Ensayo de densidad de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 30,80
OT02002 Ensayo de espesor de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 18,70
OT02003 Ensayo de resistencia al desgarro de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 88,00
OT02004 Ensayo de tracción y alargamiento de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 100,10
OT02005 Ensayo de índice de fluidez de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 68,20
OT02006 Ensayo de contenido de negro de carbono de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 104,50
OT02007 Ensayo de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 68,20
OT02008 Ensayo de dispersión de negro de carbono de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 99,00
OT02009 Ensayo del tiempo de inducción a la oxidación de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 148,50
OT02010 Ensayo de la resistencia a la fisuración bajo tensión en un tensoactivo (Stress Cracking) de la lámina de polietileno colocada e Ud 308,00
OT03001 Informe de los trabajos realizados Ud 80,00
OT03002 Informe de los trabajos realizados en arqueta de seccionamiento Ud 200,00
OT03003 Redacción de informe técnico Ud 3.400,00
OT04001 Traslado y retorno del equipo de localización día 150,00
OT04002 Suplemento al precio de localización de avería en línea de media tensión por actuación realizada en día no laborable Ud 360,00
OT05001 Parte proporcional de piezas especiales % 0,10
OT06001 Suplemento transporte materiales sueltos a vertedero D<=30 km, i/canon de vertido m³ 0,97
OT06002 Suplemento transporte materiales sueltos a vertedero D > 30 km, i/canon de vertido m³ 1,34
OT06003 Cata localización averías Ud 849,58
OT06004 Señalización y vallado zona de obras Ud 392,11
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2.3.1. Cuadro de descompuestos por capítulos 
  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OM01 OBRA CIVIL

OM0101 LABORES DE PREPARACIÓN DEL TERRENO

Despedregado, terreno cultivo, con rastrillo 10-12 dientesOM0101001 Ha

Despedregado de terrenos de cultivo mediante dos pasadas de tractor con
rastrillo de 10-12 dientes. Quedando limitado a aquellas piedras que pue-
dan recogerse con el trabajo normal del rastrillo. No se incluye el arranque
de piedras que requieran trabajos especiales, pero si el apilado en cordo-
nes distanciados como máximo 50 m.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 93,40005,0000
MQ0301005 hTractor orugas 151/240 CV 98,4300 492,15005,0000

Mano de obra .................................................................... 93,4000
Maquinaria......................................................................... 492,1500

Suma la partida ................................................................. 585,5500
Costes indirectos ............................... 6% 35,1330
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 620,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Despedregado, terreno cultivo, con rastrillo 18-20 dientesOM0101002 Ha

Despedregado de terrenos de cultivo mediante dos pasadas de tractor con
rastrillo de 18-20 dientes. Quedando limitado a aquellas piedras que pue-
dan recogerse con el trabajo normal del rastrillo. No se incluye el arranque
de piedras que requieran trabajos especiales, pero si el apilado en cordo-
nes distanciados como máximo 50 m.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 121,42006,5000
MQ0301005 hTractor orugas 151/240 CV 98,4300 639,79506,5000

Mano de obra .................................................................... 121,4200
Maquinaria......................................................................... 639,8000

Suma la partida ................................................................. 761,2200
Costes indirectos ............................... 6% 45,6732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 806,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Roturación o desfonde a 50 cm con piedras o raíces y toconesOM0101003 Ha

Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raíces,
con rejas separadas hasta 90 cm como máximo y profundidad media de la-
bor de 50 cm.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 32,69001,7500
MQ0301005 hTractor orugas 151/240 CV 98,4300 172,25251,7500

Mano de obra .................................................................... 32,6900
Maquinaria......................................................................... 172,2500

Suma la partida ................................................................. 204,9400
Costes indirectos ............................... 6% 12,2964
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 217,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Eliminación pie aislado, diámetro <= 25 cmOM0101004 pie

Eliminación de pié aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el
traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de árboles disemina-
dos, con troncos de diámetro igual o inferior a 25 cm. Dejándolos fuera del
lugar de plantación preparados para su transporte.

MO0001007 hPeón especialista 19,6400 2,94600,1500
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MQ0701011 hMotosierra 1,9500 0,29250,1500
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,64820,0200

Mano de obra .................................................................... 2,9500
Maquinaria......................................................................... 1,9400

Suma la partida ................................................................. 4,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Eliminación pie aislado, diámetro > 25 cmOM0101005 pie

Eliminación de pié aislado, incluido el trabajo propio de apeo del árbol y el
traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de árboles disemina-
dos, con troncos de diámetro mayor a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de
plantación preparados para su transporte.

MO0001007 hPeón especialista 19,6400 4,91000,2500
MQ0701011 hMotosierra 1,9500 0,48750,2500
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 3,70850,0450

Mano de obra .................................................................... 4,9100
Maquinaria......................................................................... 4,2000

Suma la partida ................................................................. 9,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Arranque tocones aislados, diámetro <= 25 cmOM0101006 pie

Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en árboles
con tronco de diámetro igual o inferior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar
de plantación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,37360,0200
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,64820,0200

Mano de obra .................................................................... 0,3700
Maquinaria......................................................................... 1,6500

Suma la partida ................................................................. 2,0200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Arranque tocones aislados, diámetro > 25 cmOM0101007 pie

Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en árboles
con tronco de diámetro superior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de
plantación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,80320,0430
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 3,54360,0430

Mano de obra .................................................................... 0,8000
Maquinaria......................................................................... 3,5400

Suma la partida ................................................................. 4,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2604
Redondeo .......................................................................... -0,0104

TOTAL PARTIDA................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, D<= 20 mOM0101008 m²

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10
cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal
hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de
transporte de 20 m, medido sobre perfil.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,14940,0080

223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 0,1500
Maquinaria......................................................................... 0,5800

Suma la partida ................................................................. 0,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Desbroce márgenes camino desbrozadora de brazo densidad normalOM0101009 m

Desbroce y despeje de ambas márgenes de camino con densidad normla
de matorral, con desbrozadora de martillos acoplada al brazo de un tractor
de ruedas, con material que permita el correcto funcionamiento de la ma-
quinaria. Anchura máxima de desbroce por margen de 2,50 m, incluyendo
arcén, cuneta y talud. Incluidas las excavaciones y el transporte de la capa
vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxi-
ma de transporte de 20 m.

MO0001002 hCapataz 22,9900 0,04600,0020
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 0,39280,0200
MQ0701002 hDesbrozadora de martillo 10,9300 0,21860,0200
MQ0301022 hTractor ruedas 101/150 CV 51,4300 1,02860,0200

Mano de obra .................................................................... 0,4400
Maquinaria......................................................................... 1,2500

Suma la partida ................................................................. 1,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Perfilado o rasanteo de la excavaciónOM0101010 m²

Perfilado o rasanteo de la excavación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,05600,0030
MQ0602001 hMotoniveladora hasta 130 CV 70,1000 0,21030,0030

Mano de obra .................................................................... 0,0600
Maquinaria......................................................................... 0,2100

Suma la partida ................................................................. 0,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0162
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Apertura hoyo para plantación de árbol de 100x100x100 en suelo, incluso tapadoOM0101011 Ud

Apertura manual de un hoyo de 100 cm de profundidad, de forma troncopi-
ramidal con 100x100 cm en su base superior y 60x60 cm en su base infe-
rior para plantanción de diversos tipos de especies forestales.

MO0001002 hCapataz 22,9900 0,45980,0200
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,46700,0250
MQ0203020 hAhoyadora 9,0000 0,22500,0250
MT0101001 m³Agua 1,5300 0,12700,0830
MT0201001 m³Tierra vegetal cribada y fertilizada 24,2100 2,17890,0900

Mano de obra .................................................................... 0,9300
Maquinaria......................................................................... 0,2300
Materiales .......................................................................... 2,3100

Suma la partida ................................................................. 3,4600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2082
Redondeo .......................................................................... 0,0118

TOTAL PARTIDA................................................... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Apertura hoyo para plantación de árbol de 60x60x60 en suelo, incluso tapadoOM0101012 Ud

Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopira-
midal con 60x60 cm en su base superior y 40x40 cm en su base inferior pa-
ra plantanción de diversos tipos de especies forestales.

MO0001002 hCapataz 22,9900 0,34490,0150
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,37360,0200
MQ0203020 hAhoyadora 9,0000 0,18000,0200
MT0101001 m³Agua 1,5300 0,07650,0500
MT0201001 m³Tierra vegetal cribada y fertilizada 24,2100 1,30730,0540

Mano de obra .................................................................... 0,7100
Maquinaria......................................................................... 0,1800
Materiales .......................................................................... 1,3900

Suma la partida ................................................................. 2,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1368
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Plantación árboles hoyos en 60x60x60, incluso abonadoOM0101013 Ud

Plantación especial de árboles en terrenos preparados por hoyos de
60x60x60 cm, incluido el tapado del hoyo. No se incluye el precio de la
planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

MO0001002 hCapataz 22,9900 0,91960,0400
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500

Mano de obra .................................................................... 3,7200

Suma la partida ................................................................. 3,7200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2232
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Plantación árboles hoyos en 100x100x100, incluso abonadoOM0101014 Ud

Plantación especial de árboles en terrenos preparados por hoyos de
100x100x100 cm, incluido el tapado del hoyo. No se incluye el precio de la
planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno
con pendiente inferior o igual al 50%

MO0001002 hCapataz 22,9900 1,72430,0750
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 9,80700,5250

Mano de obra .................................................................... 11,5300

Suma la partida ................................................................. 11,5300
Costes indirectos ............................... 6% 0,6918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

OM0102 DRENAJE

Excavación cunetas 50 < profundidad <= 70 cm, terreno franco-ligeroOM0102001 m³

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y
refino de taludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno franco-ligero.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MQ0602001 hMotoniveladora hasta 130 CV 70,1000 0,70100,0100
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Mano de obra .................................................................... 0,1900
Maquinaria......................................................................... 0,7000

Suma la partida ................................................................. 0,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Excavación cunetas 50 < profundidad <= 70 cm, terreno compactoOM0102002 m³

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y
refino de taludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno compacto.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,28020,0150
MQ0602001 hMotoniveladora hasta 130 CV 70,1000 1,05150,0150

Mano de obra .................................................................... 0,2800
Maquinaria......................................................................... 1,0500

Suma la partida ................................................................. 1,3300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0798
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Excavación cunetas 50 < profundidad <= 70 cm, terreno tránsitoOM0102003 m³

xcavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y
refino de taludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno de tránsito.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,37360,0200
MQ0602001 hMotoniveladora hasta 130 CV 70,1000 1,40200,0200

Mano de obra .................................................................... 0,3700
Maquinaria......................................................................... 1,4000

Suma la partida ................................................................. 1,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1062
Redondeo .......................................................................... -0,0062

TOTAL PARTIDA................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno compactoOM0102004 m³

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes
y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en terreno compac-
to, depositando sobre camión, sin incluir transporte a vertedero.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,28020,0150
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,23620,0150

Mano de obra .................................................................... 0,2800
Maquinaria......................................................................... 1,2400

Suma la partida ................................................................. 1,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,0912
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsitoOM0102005 m³

xcavación de cunetas con motoniveladora,incluso perfilado de rasantes y
refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad, en terreno duro, de tránsito.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,46700,0250
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,64820,0200
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Mano de obra .................................................................... 0,4700
Maquinaria......................................................................... 1,6500

Suma la partida ................................................................. 2,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1272
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Excavación cunetas con medios mecánicos, terreno rocaOM0102006 m³

Excavación de cunetas con medios mecánicos, incluso perfilado de rasan-
tes y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en terrenos de
roca en el que sea necesario el uso del martillo hidráulico.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,44830,0240
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,53420,0240
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 19,36640,2350
MQ0202003 hMartillo hidráulico 1001-1500 kg completo 7,2000 1,46880,2040
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 1,39270,0180

Mano de obra .................................................................... 0,9800
Maquinaria......................................................................... 22,2300

Suma la partida ................................................................. 23,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1,3926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 24,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Perfilado y refino taludes c/med. macán., 1,5<h<3 m, terreno compactoOM0102007 m²

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecáni-
cos, para una altura superior a 1,5 m y hasta 3 m en terreno compacto.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,18680,0100
MQ0602001 hMotoniveladora hasta 130 CV 70,1000 0,28040,0040

Mano de obra .................................................................... 0,1900
Maquinaria......................................................................... 0,2800

Suma la partida ................................................................. 0,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Perfilado y refino taludes c/med. macán., 1,5<h<3 m, terreno tránsitoOM0102008 m²

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecáni-
cos, para una altura superior a 1,5 m y hasta 3 m en terreno tránsito.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,28020,0150
MQ0602001 hMotoniveladora hasta 130 CV 70,1000 0,28040,0040

Mano de obra .................................................................... 0,2800
Maquinaria......................................................................... 0,2800

Suma la partida ................................................................. 0,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,0336
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Perfilado y refino taludes c/med. macán., 3<h<6 m, terreno compactoOM0103209 m²

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecáni-
cos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno compacto.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,09340,0050
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 0,37800,0050
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Mano de obra .................................................................... 0,0900
Maquinaria......................................................................... 0,3800

Suma la partida ................................................................. 0,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Perfilado y refino taludes c/med. macán., 3<h<6 m, terreno tránsitoOM0103210 m²

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecáni-
cos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,11210,0060
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 0,45360,0060

Mano de obra .................................................................... 0,1100
Maquinaria......................................................................... 0,4500

Suma la partida ................................................................. 0,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0336
Redondeo .......................................................................... -0,0136

TOTAL PARTIDA................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Mechinal drenaje muros con tubo PVC diámetro 90 mmOM0103211 m

Mechinal para drenaje de los muros con tubo PVC de 90 mm de diámetro.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000

Mano de obra .................................................................... 1,8700

Suma la partida ................................................................. 1,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m2, colocadoOM0103212 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido de filamentos continuos de
polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,40070,0180
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,33620,0180
MT0802001 m²Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m2

(p.o.)
1,3300 1,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7400
Materiales .......................................................................... 1,3300

Suma la partida ................................................................. 2,0700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m2, colocadoOM0103213 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido de filamentos continuos de
polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 401 a 500 g/m² , resistencia a la tracción de 34
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,55650,0250
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,46700,0250
MT0802002 m²Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m2

(p.o.)
1,6300 1,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,0300
Materiales .......................................................................... 1,6300

Suma la partida ................................................................. 2,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1596
Redondeo .......................................................................... 0,0104

TOTAL PARTIDA................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 601 a 700 g/m2, colocadoOM0103214 m²

Suministro y colocación de geotextil tejido de filamentos continuos de poli-
propileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los ra-
yos UV, gramajes de 601 a 700 g/m² , resistencia a la tracción de 42 KN/m.
No incluye solapes. Colocado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,56040,0300
MT0802003 m²Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 601 a 700 g/m2

(p.o.)
2,2800 2,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2300
Materiales .......................................................................... 2,2800

Suma la partida ................................................................. 3,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 701 a 800 g/m2, colocadoOM0103215 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido de filamentos continuos de
polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 701 a 800 g/m² , resistencia a la tracción de 42
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,71230,0320
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,59780,0320
MT0802004 m²Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 701 a 800 g/m2

(p.o.)
2,6000 2,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3100
Materiales .......................................................................... 2,6000

Suma la partida ................................................................. 3,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm., y 2 mm. de diámetro para protección de
taludes

OM0103216 m²

Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm., y 2 mm. de diámetro pa-
ra protección de taludes, totalmente colocada y anclada mediante bulones,
incluso limpieza y retirada del material suelto del talud.

MO0001002 hCapataz 22,9900 2,29900,1000
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MQ0102010 hGrúa autopropulsada telescópica, 26�50 t 108,5400 10,85400,1000
MT0805030 m²Malla TT galv.cal. 50x70 D=2 mm. 1,8100 1,81001,0000
MT0805031 mBulón D=16 mm. coronación 64,4000 16,10000,2500
MT0805032 mBulón D=20 mm. coronación 11,9500 2,98750,2500

Mano de obra .................................................................... 12,3900
Maquinaria......................................................................... 10,8500
Materiales .......................................................................... 20,9000

Suma la partida ................................................................. 44,1300
Costes indirectos ............................... 6% 2,6484
Redondeo .......................................................................... 0,0116

TOTAL PARTIDA................................................... 46,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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OM0103 EXCAVACIONES EN DESMONTE

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=100 mOM0103001 m³

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.
Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,22260,0100
MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 0,26500,0120
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 0,57490,0120
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 0,82410,0100

Mano de obra .................................................................... 0,4800
Maquinaria......................................................................... 1,3900

Suma la partida ................................................................. 1,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1122
Redondeo .......................................................................... -0,0222

TOTAL PARTIDA................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=500 mOM0103002 m³

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.
Distancia máxima de transporte 500 m. Volumen medido en estado natural.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,35620,0160
MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 0,35330,0160
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,31860,0160
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 0,76660,0160

Mano de obra .................................................................... 0,7100
Maquinaria......................................................................... 2,0900

Suma la partida ................................................................. 2,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1680
Redondeo .......................................................................... 0,0120

TOTAL PARTIDA................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=1000 mOM0103003 m³

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.
Distancia máxima de transporte 1.000 m. Volumen medido en estado natu-
ral.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,35620,0160
MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 0,35330,0160
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,27740,0155
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 1,67690,0350

Mano de obra .................................................................... 0,7100
Maquinaria......................................................................... 3,0000

Suma la partida ................................................................. 3,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2226
Redondeo .......................................................................... 0,0474

TOTAL PARTIDA................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=1500 mOM0103004 m³

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 1.500 m. Volumen medido en esta-
do natural.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,33390,0150
MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 0,39740,0180
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,48340,0180
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 1,67690,0350
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Mano de obra .................................................................... 0,7300
Maquinaria......................................................................... 3,1600

Suma la partida ................................................................. 3,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2334
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=2000 mOM0103005 m³

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 2.000 m. Volumen medido en esta-
do natural.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,40070,0180
MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 0,39740,0180
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,48340,0180
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 1,82060,0380

Mano de obra .................................................................... 0,8000
Maquinaria......................................................................... 3,3000

Suma la partida ................................................................. 4,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2460
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=2500 mOM0103006 m³

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 2.500 m. Volumen medido en esta-
do natural.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,48970,0220
MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 0,61820,0280
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,27740,0155
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 1,91640,0400

Mano de obra .................................................................... 1,1100
Maquinaria......................................................................... 3,2400

Suma la partida ................................................................. 4,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2610
Redondeo .......................................................................... 0,0490

TOTAL PARTIDA................................................... 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=3000 mOM0103007 m³

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 3.000 m. Volumen medido en esta-
do natural.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,55650,0250
MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 0,77280,0350
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,27740,0155
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 1,96430,0410

Mano de obra .................................................................... 1,3300
Maquinaria......................................................................... 3,2800

Suma la partida ................................................................. 4,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2766
Redondeo .......................................................................... 0,0434

TOTAL PARTIDA................................................... 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Excavación en desmonte, carga y transporte a terraplén D<=3500 mOM0103008 m³

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 3.500 m. Volumen medido en esta-
do natural.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,62330,0280
MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 0,66240,0300
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,27740,0155
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 2,06010,0430

Mano de obra .................................................................... 1,2800
Maquinaria......................................................................... 3,3800

Suma la partida ................................................................. 4,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2796
Redondeo .......................................................................... 0,0404

TOTAL PARTIDA................................................... 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Excavación roca con explosivos vol>100 m3, s/proyecto voladura. Incluso cargaOM0103009 m³

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso
de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima
de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,46750,0210
MT0801001 kgExplosivos (p.o.) 5,2800 5,28001,0000
MT0801002 mMecha (p.o.) 0,3500 0,35001,0000
MT0801003 UdDetonador (p.o.) 1,4200 1,42001,0000
MQ0301006 hTractor orugas 241/310 CV 105,6700 3,17010,0300
MQ0203001 hCarro perforador (Wagon Drill) 68,9200 2,61900,0380
MQ0901001 hCompresor 31/70 CV, dos martillos 42,7200 0,46990,0110

Mano de obra .................................................................... 0,4700
Maquinaria......................................................................... 6,2600
Materiales .......................................................................... 7,0500

Suma la partida ................................................................. 13,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,8268
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Excavación roca masas continuas con medios mecánicos. Incluso cargaOM0103010 m³

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para exca-
vaciones en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión, medido sobre perfil.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 31,31580,3800
MQ0202004 hMartillo hidráulico 1501-2000 kg completo 8,4700 2,37160,2800

Mano de obra .................................................................... 8,9000
Maquinaria......................................................................... 33,6900

Suma la partida ................................................................. 42,5900
Costes indirectos ............................... 6% 2,5554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 45,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Suplemento transporte materiales sueltos a vertedero D<=30 km, i/canon de vertidoOM0103011 m³

OT06001 m³Suplemento transporte materiales sueltos a vertedero D<=30 km, i/canon de
vertido

0,9700 0,97001,0000
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Otros .................................................................................. 0,9700

Suma la partida ................................................................. 0,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0582
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

Suplemento transporte materiales sueltos a vertedero D > 30 km, i/canon de vertidoOM0103012 m³

OT06002 m³Suplemento transporte materiales sueltos a vertedero D > 30 km, i/canon de
vertido

1,3400 1,34001,0000

Otros .................................................................................. 1,3400

Suma la partida ................................................................. 1,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

OM0104 EXPLANACIONES Y FIRMES

TerraplénOM0104001 m³

Terraplén con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o
de prestamos, extendido en tongadas de 20 cms. de espesor, humectación
y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de ta-
ludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superfi-
cie de asiento, totalmente terminado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,44520,0200
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,37360,0200
MQ0101003 hCamión cisterna riego agua <130 CV 45,3900 0,22700,0050
MQ0303001 hPala cargadora oruga hasta 130 CV 89,8500 0,49420,0055
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 0,23960,0050
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 0,30950,0040
MQ0602004 hRodillo vibratorio autopropulsado 15 t 52,4500 0,91790,0175
MT0101001 m³Agua 1,5300 0,30600,2000
MT0201006 m³Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm 4,3800 5,03701,1500

Mano de obra .................................................................... 0,8200
Maquinaria......................................................................... 2,2600
Materiales .......................................................................... 5,3500

Suma la partida ................................................................. 8,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5058
Redondeo .......................................................................... 0,0842

TOTAL PARTIDA................................................... 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Ejecución de pedraplénOM0104002 m³

Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500 mm, in-
cluyendo, extendido, perfilado y compactación y sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,06540,0035
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 6,04800,0800
MQ0303004 hPala cargadora ruedas 131/160 CV 74,7900 2,61770,0350
MQ0601008 hCompactador vibro 131/160 CV 56,3300 1,97160,0350

Mano de obra .................................................................... 0,0700
Maquinaria......................................................................... 10,6400

Suma la partida ................................................................. 10,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6426
Redondeo .......................................................................... 0,0074

TOTAL PARTIDA................................................... 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Encachado de bolos para drenajeOM0104003 m³

Encachado de bolos para drenaje

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,65380,0350
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MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 1,51200,0200
MQ0201011 hRetrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t 46,4000 3,24800,0700
MT0805024 m³Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro 185,6000 222,72001,2000

Mano de obra .................................................................... 0,6500
Maquinaria......................................................................... 4,7600
Materiales .......................................................................... 222,7200

Suma la partida ................................................................. 228,1300
Costes indirectos ............................... 6% 13,6878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 241,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Zahorra artificial husos ZA20/ZA25 en capas de baseOM0104004 m³

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento,
en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
Ángeles de los áridos < 25.

MO0001002 hCapataz 22,9900 0,45980,0200
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,46700,0250
MQ0602003 hMotoniveladora de 200 CV 79,8200 1,99550,0250
MQ0602004 hRodillo vibratorio autopropulsado 15 t 52,4500 1,31130,0250
MQ0101003 hCamión cisterna riego agua <130 CV 45,3900 1,13480,0250
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 0,40460,0100
MT0201004 m³Zahorra artificial husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 13,5100 13,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9300
Maquinaria......................................................................... 4,8400
Materiales .......................................................................... 13,5100

Suma la partida ................................................................. 19,2800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1568
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 20,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Zahorra natural husos ZN40/ZN25/ZN20 en sub-baseOM0104005 m³

Zahorra natural (husos ZN40/ZN25/ZN20) en sub-base, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, medido so-
bre perfil.

MO0001002 hCapataz 22,9900 0,34490,0150
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,37360,0200
MQ0602003 hMotoniveladora de 200 CV 79,8200 1,59640,0200
MQ0602004 hRodillo vibratorio autopropulsado 15 t 52,4500 1,04900,0200
MQ0101003 hCamión cisterna riego agua <130 CV 45,3900 0,90780,0200
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 0,40460,0100
MT0201003 m³Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP<6 9,1300 9,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7100
Maquinaria......................................................................... 3,9600
Materiales .......................................................................... 9,1300

Suma la partida ................................................................. 13,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8280
Redondeo .......................................................................... -0,0080

TOTAL PARTIDA................................................... 14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Sellado caminos rurales estabilizadosOM0104006 m²

Sellado de caminos rurales estabilizados, comprendiendo los trabajos de
riego, sellado y cierre de los firmes con compactador neumático y una dis-
tancia máxima del agua de 3 km.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,01870,0010
MQ0601003 hCompactador neumático 101/130 CV, 27 t 69,7900 0,06980,0010
MT0805040 m³Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m3, A-4-A7 0,6700 0,13400,2000
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Mano de obra .................................................................... 0,0200
Maquinaria......................................................................... 0,0700
Materiales .......................................................................... 0,1300

Suma la partida ................................................................. 0,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,0132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Barrido previo a imprimaciónOM0104007 m²

Barrido previo a imprimación

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,37360,0200
MQ0803002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,06070,0020

Mano de obra .................................................................... 0,3700
Maquinaria......................................................................... 0,0600

Suma la partida ................................................................. 0,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Limpieza manual de pavimentoOM0104008 m²

Limpieza manual de pavimento

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,74720,0400

Mano de obra .................................................................... 0,7500

Suma la partida ................................................................. 0,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0450
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Riego de imprimaciónOM0104009 m²

Ejecución de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario
al coste del betún o de la emulsión. No incluye emulsión asfáltica.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,01870,0010
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 0,08090,0020
MQ0101020 hCisterna térmica 8000 l con rampa 14,5900 0,02920,0020

Mano de obra .................................................................... 0,0200
Maquinaria......................................................................... 0,1100

Suma la partida ................................................................. 0,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Riego para tratamientos asfálticos superficialesOM0104010 m²

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de
cualquier tipo y dosificación (para cada riego individualizado). No incluye
emulsión asfáltica.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,03740,0020
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 0,12140,0030
MQ0101020 hCisterna térmica 8000 l con rampa 14,5900 0,04380,0030

Mano de obra .................................................................... 0,0400
Maquinaria......................................................................... 0,1600

Suma la partida ................................................................. 0,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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Emulsión bituminosa catiónica C50BF4OM0104011 t

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico se-
gún norma UNE EN 1428, con más de 2% de fluidificante y comportamien-
to a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

MT0805010 tEmulsión bituminosa catiónica C50BF4 402,7800 402,78001,0000

Materiales .......................................................................... 402,7800

Suma la partida ................................................................. 402,7800
Costes indirectos ............................... 6% 24,1668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 426,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa catiónica C60B2OM0104012 t

Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico se-
gún norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma
UNE EN 13075-1.

MT0805011 tEmulsión bituminosa catiónica C60B2 393,5900 393,59001,0000

Materiales .......................................................................... 393,5900

Suma la partida ................................................................. 393,5900
Costes indirectos ............................... 6% 23,6154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 417,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa catiónica C65B3OM0104013 t

Emulsión bituminosa catiónica C65B3, con un 65% de betún asfáltico se-
gún norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 3 según norma
UNE EN 13075-1.

MT0805012 tEmulsión bituminosa catiónica C65B3 418,5900 418,59001,0000

Materiales .......................................................................... 418,5900

Suma la partida ................................................................. 418,5900
Costes indirectos ............................... 6% 25,1154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 443,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa catiónica C60BF4OM0104014 t

Emulsión bituminosa catiónica C60BF4, con un 60% de betún asfáltico se-
gún norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 5 según norma
UNE EN 13075-1.

MT0805013 tEmulsión bituminosa catiónica C60BF4 403,5900 403,59001,0000

Materiales .......................................................................... 403,5900

Suma la partida ................................................................. 403,5900
Costes indirectos ............................... 6% 24,2154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 427,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa catiónica C67BF3OM0104015 t

Emulsión bituminosa catiónica C67BF3, con un 67% de betún asfáltico se-
gún norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma
UNE EN 13075-1.

MT0805014 tEmulsión bituminosa catiónica C67BF3 458,5700 458,57001,0000
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Materiales .......................................................................... 458,5700

Suma la partida ................................................................. 458,5700
Costes indirectos ............................... 6% 27,5142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 486,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa catiónica C69BP2OM0104016 t

Emulsión bituminosa catiónica C69BP2, con un 69% de betún asfáltico se-
gún norma UNE EN 1428 con polímeros y comportamiento a rotura clase 3
según norma UNE EN 13075-1.

MT0805015 tEmulsión bituminosa catiónica C69BP2 505,1800 505,18001,0000

Materiales .......................................................................... 505,1800

Suma la partida ................................................................. 505,1800
Costes indirectos ............................... 6% 30,3108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 535,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa aniónica EAMOM0104017 t

Emulsión bituminosa aniónica EAM, rotura media, con un contenido míni-
mo en betún asfáltico residual del 57%.

MT0805016 tEmulsión bituminosa aniónica EAM 458,5700 458,57001,0000

Materiales .......................................................................... 458,5700

Suma la partida ................................................................. 458,5700
Costes indirectos ............................... 6% 27,5142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 486,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa aniónica EAR-1OM0104018 t

Emulsión bituminosa aniónica EAR-1, rotura rápida, con un contenido míni-
mo en betún asfáltico residual del 60%.

MT0805017 tEmulsión bituminosa aniónica EAR-1 393,5900 393,59001,0000

Materiales .......................................................................... 393,5900

Suma la partida ................................................................. 393,5900
Costes indirectos ............................... 6% 23,6154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 417,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa aniónica EAR-2OM0104019 t

Emulsión bituminosa aniónica EAR-2, rotura rápida, con un contenido míni-
mo en betún asfáltico residual del 65%.

MT0805018 tEmulsión bituminosa aniónica EAR-2 418,5800 418,58001,0000

Materiales .......................................................................... 418,5800

Suma la partida ................................................................. 418,5800
Costes indirectos ............................... 6% 25,1148
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 443,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Emulsión bituminosa aniónica EAL-1OM0104020 t

Emulsión bituminosa aniónica EAL-1, rotura lenta, con un contenido míni-
mo en betún asfáltico residual del 55%.

MT0805019 tEmulsión bituminosa aniónica EAL-1 403,5900 403,59001,0000

Materiales .......................................................................... 403,5900

Suma la partida ................................................................. 403,5900
Costes indirectos ............................... 6% 24,2154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 427,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Emulsión bituminosa aniónica EAL-2OM0104021 t

Emulsión bituminosa aniónica EAL-2 rotura lenta, con un contenido mínimo
en betún asfáltico residual del 60%.

MT0805020 tEmulsión bituminosa aniónica EAL-2 411,0900 411,09001,0000

Materiales .......................................................................... 411,0900

Suma la partida ................................................................. 411,0900
Costes indirectos ............................... 6% 24,6654
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 435,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Macadam piedra silícea/caliza de 40/70 mmOM0104022 m³

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,46700,0250
MQ0601008 hCompactador vibro 131/160 CV 56,3300 1,40830,0250
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 1,93430,0250
MT0201005 m³Piedra para construcción de macadam 15,0500 15,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4700
Maquinaria......................................................................... 3,3400
Materiales .......................................................................... 15,0500

Suma la partida ................................................................. 18,8600
Costes indirectos ............................... 6% 1,1316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Betún asfáltico, 160/220 aplicadoOM0104023 kg

Betún asfáltico tipo 160/220 según UNE EN 12591, totalmente terminado y
nivelado, medido en superficie realmente ejecutada.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,03740,0020
MT0805001 tBetún asfáltico, 160/220 aplicado 481,0600 0,48110,0010
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 0,04050,0010
MQ0101020 hCisterna térmica 8000 l con rampa 14,5900 0,01460,0010

Mano de obra .................................................................... 0,0400
Maquinaria......................................................................... 0,0500
Materiales .......................................................................... 0,4800

Suma la partida ................................................................. 0,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF DOM0104024 t

Firme con aglomerado en caliente AC 16 SURF D, extendido y compacta-
do, a una distancia media menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la
densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensayo de probe-
tas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con
el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obte-
niendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.
En caminos de anchura superior a 4 m.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800
MT0805021 tMezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D 63,2700 63,27001,0000
MQ0601004 hCompactador neumático 71/100 CV, 20 t 62,1200 1,24240,0200
MQ0601007 hCompactador vibro 101/130 CV 54,4300 1,08860,0200
MQ0801005 hExtendedora aglomerado asfáltico 88,4300 1,76860,0200

Mano de obra .................................................................... 1,4900
Maquinaria......................................................................... 4,1000
Materiales .......................................................................... 63,2700

Suma la partida ................................................................. 68,8600
Costes indirectos ............................... 6% 4,1316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 72,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Arena sellados de firmes asfálticosOM0104025 m²

Arena aplicada en sellados de firmes asfálticos.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,28020,0150
MT0201002 m³Arena 25,9900 0,07800,0030
MQ0101007 hCamión volquete > 130 CV 47,9100 0,71870,0150

Mano de obra .................................................................... 0,2800
Maquinaria......................................................................... 0,7200
Materiales .......................................................................... 0,0800

Suma la partida ................................................................. 1,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre soleraOM0104026 m²

Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera de hormigón, median-
te imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color
negro de 2 kg/m² de rendimiento cada una, totalmente terminado y nivela-
do, medido en superficie realmente ejecutada.Según condiciones del CTE.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 7,12320,3200
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 5,97760,3200
MT0805010 tEmulsión bituminosa catiónica C50BF4 402,7800 1,20830,0030
MT0805023 kgSlurry 0,9900 4,45504,5000

Mano de obra .................................................................... 13,1000
Materiales .......................................................................... 5,6700

Suma la partida ................................................................. 18,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1,1262
Redondeo .......................................................................... 0,0138

TOTAL PARTIDA................................................... 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Microaglomerado incoloro aplicado, espesor 3 cmOM0104027 m²

Microaglomerado transparente aplicado en una capa de 3 cm.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,02230,0010
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,01870,0010
MT0805002 tMicroasfalto incoloro 3 cm 96,1300 11,53560,1200
MQ0601006 hCompactador vibro 71/100 CV 52,4200 0,10480,0020
MQ0601004 hCompactador neumático 71/100 CV, 20 t 62,1200 0,06210,0010
MQ0801005 hExtendedora aglomerado asfáltico 88,4300 0,17690,0020
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MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,06070,0020

Mano de obra .................................................................... 0,0400
Maquinaria......................................................................... 0,4000
Materiales .......................................................................... 11,5400

Suma la partida ................................................................. 11,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Microaglomerado con pigmento de color aplicado, espesor 3 cmOM0104028 m²

Microaglomerado con pigmento de color aplicado, en una capa de 3 cm de
espesor.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,02230,0010
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,01870,0010
MQ0805003 tMicroasfalto con pigmentos de color 3 cm 116,4700 13,97640,1200
MQ0601006 hCompactador vibro 71/100 CV 52,4200 0,10480,0020
MQ0601004 hCompactador neumático 71/100 CV, 20 t 62,1200 0,06210,0010
MQ0801005 hExtendedora aglomerado asfáltico 88,4300 0,17690,0020
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,06070,0020

Mano de obra .................................................................... 0,0400
Maquinaria......................................................................... 14,3800

Suma la partida ................................................................. 14,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8652
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

OM0105 CONSERVACIÓN DE CAMINOS Y VÍAS DE SERVICIO

Desyerbe de caminos para su conservaciónOM0105001 m²

Desyerbe de caminos para su conservación, como trabajo previo al escarifi-
cado y a la limpieza de cunetas.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 0,02210,0010
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 0,06190,0008

Mano de obra .................................................................... 0,0200
Maquinaria......................................................................... 0,0800

Suma la partida ................................................................. 0,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0060
Redondeo .......................................................................... 0,0240

TOTAL PARTIDA................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Escarificado superficial con tractor firmes granualares <= 30 cmOM0105002 m²

Escarificado superficial de firmes granulares para su reparación o conserva-
ción, hasta 30 cm de profundidad.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 0,06620,0030
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 0,15470,0020

Mano de obra .................................................................... 0,0700
Maquinaria......................................................................... 0,1500

Suma la partida ................................................................. 0,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,0132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Limpieza cunetas con motoniveladora, profundidad <= 50 cmOM0105003 m

Limpieza de cunetas con motoniveladora, en trabajos de conservación de
caminos, hasta una profundidad de 50 cm.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 0,06620,0030
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 0,19340,0025

1923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 0,0700
Maquinaria......................................................................... 0,2300

Suma la partida ................................................................. 0,2600
Costes indirectos ............................... 6% 0,0180
Redondeo .......................................................................... 0,0420

TOTAL PARTIDA................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Limpieza cunetas con motoniveladora, profundidad <= 70 cmOM0105005 m

Limpieza de cunetas con motoniveladora, en trabajos de conservación de
caminos, hasta una profundidad de 70 cm.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 0,08830,0040
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 0,30950,0040

Mano de obra .................................................................... 0,0900
Maquinaria......................................................................... 0,3100

Suma la partida ................................................................. 0,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0240
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Limpieza cunetas con retroexcavadora, profundidad <= 70 cmOM0105006 m

Limpieza de cunetas con retroexcavadora, en trabajos de conservación de
caminos, hasta una profundidad de 70 cm, depositando el material excava-
do a pie de cuneta, sin incluir carga sobre camión ni transporte al vertedero.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 0,46370,0210
MQ0201004 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 68,8200 1,44520,0210

Mano de obra .................................................................... 0,4600
Maquinaria......................................................................... 1,4500

Suma la partida ................................................................. 1,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

Limpieza cunetas retroexcavadora , prof. <= 70 cm alta vegetaciónOM0105007 m

Limpieza de cunetas de alta densidad de vegetación con retroexcavadora,
en trabajos de conservación de caminos, hasta una profundidad de 70 cm,
depositando el material excavado sobre camión, sin incluir transporte a ver-
tedero.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 0,66240,0300
MQ0201004 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 68,8200 2,06460,0300

Mano de obra .................................................................... 0,6600
Maquinaria......................................................................... 2,0600

Suma la partida ................................................................. 2,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1632
Redondeo .......................................................................... -0,0132

TOTAL PARTIDA................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Roza mecanizada con desbrozadora cadenas o martillos fcc<50%OM0105008 Ha

Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin
afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral menor o igual al
50%. Pendiente menor o
igual al 30% 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 66,78003,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 56,04003,0000
MQ0301010 hTractor cadenas (51/70 CV) 47,0400 141,12003,0000
MQ0701001 hDebrozadora de cadenas 9,8700 29,61003,0000
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Mano de obra .................................................................... 122,8200
Maquinaria......................................................................... 170,7300

Suma la partida ................................................................. 293,5500
Costes indirectos ............................... 6% 17,6130
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 311,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Roza mecanizada con retroaraña y desbrozadora de cadenasOM0105009 Ha

Roza mecanizada con retroaraña provista de cabezal con desbrozadora de
cadenas. Superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 111,30005,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 93,40005,0000
MQ0201020 hRetroaraña 131/160 CV 112,8800 564,40005,0000
MQ0701002 hDesbrozadora de martillo 10,9300 54,65005,0000

Mano de obra .................................................................... 204,7000
Maquinaria......................................................................... 619,0500

Suma la partida ................................................................. 823,7500
Costes indirectos ............................... 6% 49,4250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 873,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Roza mecanizada de especies invasoras en caucesOM0105010 m²

Roza mecanizada por trituración, no selectiva, de especies invasoras (ca-
ña, carrizo, etc.) presentes en el cauce y sus riveras, realizado mediante re-
troaraña con apero de desbrozadora de martillos, sin incluir la retirada de
restos vegetales, medida la superficie ejecutada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,24490,0110
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,20550,0110
MQ0201020 hRetroaraña 131/160 CV 112,8800 1,24170,0110
MQ0701002 hDesbrozadora de martillo 10,9300 0,12020,0110

Mano de obra .................................................................... 0,4500
Maquinaria......................................................................... 1,3600

Suma la partida ................................................................. 1,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

OM0106 CONSTRUCCIONES ESPECIALES DE HORMIGÓN

Construcción revestimiento hormigón cunetasOM0106001 m³

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofra-
dos transversales alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado
y remates, curado con productos filmógenos y realización de juntas de con-
tracción en duro; no se incluye preparación previa del terreno, encofrado
longitudinal, hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 25,82161,1600
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 65,00643,4800

Mano de obra .................................................................... 90,8300

Suma la partida ................................................................. 90,8300
Costes indirectos ............................... 6% 5,4498
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 96,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente <= 5%OM0106002 m³

Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en
caminos con pendiente media máxima del 5% incluyendo extendido del hor-
migón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ru-
leteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y realiza-
ción de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigo-
nes, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 11,20800,6000
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 2,74720,3400
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 1,58100,3400

Mano de obra .................................................................... 15,6600
Maquinaria......................................................................... 4,3300

Suma la partida ................................................................. 19,9900
Costes indirectos ............................... 6% 1,1994
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 21,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente 5-10%OM0106003 m³

Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en
caminos con pendiente media comprendida entre el 5 y el 10% incluyendo
extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y rema-
tes, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmó-
genos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye encofra-
do, hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 17,74600,9500
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 4,84800,6000
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 2,79000,6000

Mano de obra .................................................................... 24,4300
Maquinaria......................................................................... 7,6400

Suma la partida ................................................................. 32,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1,9242
Redondeo .......................................................................... 0,0058

TOTAL PARTIDA................................................... 33,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente 10-20%OM0106004 m³

Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en
caminos con pendiente media comprendida entre el 10 y el 20%, incluyen-
do extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y re-
mates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos fil-
mógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye en-
cofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 10,01700,4500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 23,35001,2500
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 6,46400,8000
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 3,72000,8000

Mano de obra .................................................................... 33,3700
Maquinaria......................................................................... 10,1800

Suma la partida ................................................................. 43,5500
Costes indirectos ............................... 6% 2,6130
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 46,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

2223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente <= 5%OM0106005 m³

Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos
con pendiente media máxima del 5% incluyendo extendido del hormigón,
compactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado
para textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de
juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, arma-
duras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 12,14200,6500
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 0,96960,1200
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 0,55800,1200

Mano de obra .................................................................... 16,5900
Maquinaria......................................................................... 1,5300

Suma la partida ................................................................. 18,1200
Costes indirectos ............................... 6% 1,0872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 19,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente 5-10%OM0106006 m³

Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos
con pendiente media comprendida entre el 5 y el 10% incluyendo extendi-
do del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, ce-
pillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos
y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado,
hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 10,01700,4500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 16,81200,9000
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 1,29280,1600
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 0,74400,1600

Mano de obra .................................................................... 26,8300
Maquinaria......................................................................... 2,0300

Suma la partida ................................................................. 28,8700
Costes indirectos ............................... 6% 1,7316
Redondeo .......................................................................... -0,0116

TOTAL PARTIDA................................................... 30,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente 10-20%OM0106007 m³

Construcción de pavimento de hormigón desactivado de 12 cms. de espe-
sor, pendiente entre el 10 y el 20 %,extendido, regleado, vibrado, acabado
superficial de árido visto, curado y realización de juntas de contracción. No
se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 13,35600,6000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 20,54801,1000
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 1,61600,2000
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 0,93000,2000

Mano de obra .................................................................... 33,9100
Maquinaria......................................................................... 2,5500

Suma la partida ................................................................. 36,4500
Costes indirectos ............................... 6% 2,1876
Redondeo .......................................................................... 0,0124

TOTAL PARTIDA................................................... 38,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Construcción revestimiento hormigón cunetas con motoniveladoraOM0106008 m

Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas, hasta 1,0 metro de
anchura, 0,15 m de profundidad construidas mediante molde especial con
motoniveladora incluso remates, curado con productos filmógenos y realiza-
ción de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa del
terreno, hormigones, armaduras ni productos de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,51370,0680
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,27020,0680
MQ0602002 hMotoniveladora hasta 190 CV 77,3700 5,26120,0680
MQ0101003 hCamión cisterna riego agua <130 CV 45,3900 1,54330,0340

Mano de obra .................................................................... 2,7800
Maquinaria......................................................................... 6,8000

Suma la partida ................................................................. 9,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5748
Redondeo .......................................................................... -0,0148

TOTAL PARTIDA................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Construcción pavimento continuo hormigón impreso e=10 cmOM0106009 m²

Construcción de pavimento continuo de hormigón de 10 cm de espesor, en-
durecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve
mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, regleado, aplicación de aditivos,
impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación
de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente. No se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos
de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,01020,2700
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 15,13080,8100
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 0,42020,0520
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 0,24180,0520
MQ0701015 hSulfatadora mochila 1,7500 0,26250,1500
MQ0803001 hHidrolimpiadora 2,3400 0,09550,0408
MT0404007 kgColorante endurecedor hormigón impreso (p.o.) 1,9400 2,91001,5000
MT0404018 kgPolvo desencofrante (p.o.) 6,3400 0,63400,1000
MT0804001 m2Film PE transparente e=0,2 mm (p.o.) 0,5400 0,54001,0000
MT0404016 lResina acabado pavimento hormigón impreso (p.o.) 7,2700 0,72700,1000
MT0804002 m2Sellado poliuretano (p.o.) 3,6700 3,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,1400
Maquinaria......................................................................... 1,0200
Materiales .......................................................................... 8,4800

Suma la partida ................................................................. 30,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1,8384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 32,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Construcción pavimento continuo hormigón impreso e=15 cmOM0106010 m²

Construcción de pavimento continuo de hormigón de 15 cm de espesor, en-
durecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve
mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, regleado, aplicación de aditivos,
impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación
de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente. No se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos
de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,01020,2700
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 15,87800,8500
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 0,42020,0520
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 0,24180,0520
MQ0701015 hSulfatadora mochila 1,7500 0,26250,1500
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MQ0803001 hHidrolimpiadora 2,3400 0,09550,0408
MT0404007 kgColorante endurecedor hormigón impreso (p.o.) 1,9400 2,91001,5000
MT0404018 kgPolvo desencofrante (p.o.) 6,3400 0,63400,1000
MT0804001 m2Film PE transparente e=0,2 mm (p.o.) 0,5400 0,54001,0000
MT0404016 lResina acabado pavimento hormigón impreso (p.o.) 7,2700 0,72700,1000
MT0804002 m2Sellado poliuretano (p.o.) 3,6700 3,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,8900
Maquinaria......................................................................... 1,0200
Materiales .......................................................................... 8,4800

Suma la partida ................................................................. 31,3900
Costes indirectos ............................... 6% 1,8834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 33,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Construcción pavimento continuo hormigón impreso e=20 cmOM0106011 m²

Construcción de pavimento continuo de hormigón de 20 cm de espesor, en-
durecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve
mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, regleado, aplicación de aditivos,
impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación
de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente. No se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos
de curado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,01020,2700
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 16,81200,9000
MQ0802001 hRegla vibrante, sin mano de obra 8,0800 0,42020,0520
MQ0802010 hCortadora de juntas hasta 30 CV 4,6500 0,24180,0520
MQ0701015 hSulfatadora mochila 1,7500 0,26250,1500
MQ0803001 hHidrolimpiadora 2,3400 0,09550,0408
MT0404007 kgColorante endurecedor hormigón impreso (p.o.) 1,9400 2,91001,5000
MT0404018 kgPolvo desencofrante (p.o.) 6,3400 0,63400,1000
MT0804001 m2Film PE transparente e=0,2 mm (p.o.) 0,5400 0,54001,0000
MT0404016 lResina acabado pavimento hormigón impreso (p.o.) 7,2700 0,72700,1000
MT0804002 m2Sellado poliuretano (p.o.) 3,6700 3,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,8200
Maquinaria......................................................................... 1,0200
Materiales .......................................................................... 8,4800

Suma la partida ................................................................. 32,3200
Costes indirectos ............................... 6% 1,9392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 34,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS
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OM02 CONDUCCIONES

OM0201 TUBERÍA DE ACERO HELICOSOLDADO

Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 5 mm. I/revestimientoOM0201001 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 324 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 3,00510,1350
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 2,52180,1350
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 8,31600,1100
MT0701001 mTubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 147,5300 147,53001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5300
Maquinaria......................................................................... 8,3200
Materiales .......................................................................... 147,5300
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 166,2100
Costes indirectos ............................... 6% 9,9732
Redondeo .......................................................................... 0,0068

TOTAL PARTIDA................................................... 176,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 355 mm, esp. 5 mm. I/revestimientoOM0201002 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 355 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 3,00510,1350
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 2,52180,1350
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 8,31600,1100
MT0701002 mTubo a.l.h. ø 355 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 157,1800 157,18001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5300
Maquinaria......................................................................... 8,3200
Materiales .......................................................................... 157,1800
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 175,8600
Costes indirectos ............................... 6% 10,5522
Redondeo .......................................................................... 0,0078

TOTAL PARTIDA................................................... 186,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm. I/revestimientoOM0201003 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 3,89550,1750
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,26900,1750
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701003 mTubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 167,3900 167,39001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,1700
Maquinaria......................................................................... 10,5800
Materiales .......................................................................... 167,3900
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 194,9900
Costes indirectos ............................... 6% 11,6994
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 206,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 457 mm, esp. 5 mm. I/revestimientoOM0201004 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 457 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 3,96230,1780
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,32500,1780
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701004 mTubo a.l.h. ø 457 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 178,3300 178,33001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,2900
Maquinaria......................................................................... 10,5800
Materiales .......................................................................... 178,3300
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 206,0500
Costes indirectos ............................... 6% 12,3630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 218,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helicoidal, ø 457 mm, esp. 6 mm. I/revestimientoOM0201005 m

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 457
mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondien-
te.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 3,96230,1780
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,32500,1780
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701005 mTubo a.l.h. ø 457 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 194,5400 194,54001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,2900
Maquinaria......................................................................... 10,5800
Materiales .......................................................................... 194,5400
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 222,2600
Costes indirectos ............................... 6% 13,3356
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 235,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm. I/revestimientoOM0201006 m

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508
mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondien-
te.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 4,00680,1800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,36240,1800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701006 mTubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 195,5600 195,56001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,3700
Maquinaria......................................................................... 10,5800
Materiales .......................................................................... 195,5600
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 223,3600
Costes indirectos ............................... 6% 13,4016
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 236,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helicoidal, ø 558 mm, esp. 6 mm. I/revestimientoOM0201007 m

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 558
mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintu-
ra epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de
acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondien-
te.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 4,00680,1800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,36240,1800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701007 mTubo a.l.h. ø 558 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 213,2400 213,24001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,3700
Maquinaria......................................................................... 10,5800
Materiales .......................................................................... 213,2400
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 241,0400
Costes indirectos ............................... 6% 14,4624
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 255,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm. I/revestimientoOM0201008 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 4,00680,1800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,36240,1800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701008 mTubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 227,3700 227,37001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,3700
Maquinaria......................................................................... 10,5800
Materiales .......................................................................... 227,3700
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 255,1700
Costes indirectos ............................... 6% 15,3102
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 270,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 8 mm. I/revestimientoOM0201009 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 711 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 4,00680,1800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,36240,1800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 10,58400,1400
MT0701009 mTubo a.l.h. ø 711 mm, espesor 8 mm, revest, int. epoxi (p.o.) 301,2700 301,27001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,3700
Maquinaria......................................................................... 10,5800
Materiales .......................................................................... 301,2700
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 329,0700
Costes indirectos ............................... 6% 19,7442
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 348,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm. I/revestimientoOM0201010 m

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,23280,2800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 5,23040,2800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,12000,2000
MT0701010 mTubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 8 mm, revest, int. epoxi (p.o.) 400,4500 400,45001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4600
Maquinaria......................................................................... 15,1200
Materiales .......................................................................... 400,4500
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 442,0400
Costes indirectos ............................... 6% 26,5224
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 468,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 914 mm, esp. 10 mm. I/revestimientoOM0201011 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 914 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con
soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación.
No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto,
haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,23280,2800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 5,23040,2800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,12000,2000
MT0701011 mTubo a.l.h ø 914 mm, espesor 10 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 495,9900 495,99001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

3023 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 11,4600
Maquinaria......................................................................... 15,1200
Materiales .......................................................................... 495,9900
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 537,5800
Costes indirectos ............................... 6% 32,2548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 569,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp. 10 mm. I/revestimientoOM0201012 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 1016 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor,
con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura
epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y coloca-
ción. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su
mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,23280,2800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 5,23040,2800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,12000,2000
MT0701012 mTubo a.l.h.ø 1016 mm, espesor 10 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 497,5200 497,52001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4600
Maquinaria......................................................................... 15,1200
Materiales .......................................................................... 497,5200
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 539,1100
Costes indirectos ............................... 6% 32,3466
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 571,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 1118 mm, esp.12 mm. I/revestimientoOM0201013 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 1118 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor,
con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura
epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y coloca-
ción. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su
mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,34410,2850
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 5,32380,2850
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,87600,2100
MT0701013 mTubo a.l.h.ø 1118 mm, espesor 12 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 565,0600 565,06001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 11,6600
Maquinaria......................................................................... 15,8800
Materiales .......................................................................... 565,0600
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 607,6100
Costes indirectos ............................... 6% 36,4566
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 644,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helicoidal, ø 1219 mm, esp.12 mm. I/revestimientoOM0201014 m

Suministro y montaje de tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN
10.025) o similar de 1219 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor,
con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura
epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y coloca-
ción. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras ope-
raciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su
mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,34410,2850
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 5,32380,2850
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,87600,2100
MT0701014 mTubo a.l.h.ø 1219 mm, espesor 12 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 721,8400 721,84001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,6600
Maquinaria......................................................................... 15,8800
Materiales .......................................................................... 721,8400
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 764,3900
Costes indirectos ............................... 6% 45,8634
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 810,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

OM0202 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y clase C40OM0202001 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C40, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,67120,1200
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 2,24160,1200
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,94400,1000
MT0702001 mTubo fundición ø 150 mm clase C40 ( p.o.) 30,3200 30,32001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

3223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4,9100
Maquinaria......................................................................... 3,9400
Materiales .......................................................................... 30,3200
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 40,7000
Costes indirectos ............................... 6% 2,4414
Redondeo .......................................................................... -0,0114

TOTAL PARTIDA................................................... 43,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y clase C40OM020202 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C40, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 4,11810,1850
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,45580,1850
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 4,93000,1250
MT0702002 mTubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.) 41,5700 41,57001,0000
MT0709002 mPrueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm 2,7500 2,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,5800
Maquinaria......................................................................... 4,9300
Materiales .......................................................................... 41,5700
Otros .................................................................................. 2,7500

Suma la partida ................................................................. 56,8200
Costes indirectos ............................... 6% 3,4098
Redondeo .......................................................................... 0,0102

TOTAL PARTIDA................................................... 60,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y clase C40OM020203 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C40, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 4,11810,1850
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,45580,1850
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,46560,2400
MT0702003 mTubo fundición ø 250 mm clase C40 (p.o.) 52,9700 52,97001,0000
MT0709002 mPrueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm 2,7500 2,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,5800
Maquinaria......................................................................... 9,4700
Materiales .......................................................................... 52,9700
Otros .................................................................................. 2,7500

Suma la partida ................................................................. 72,7600
Costes indirectos ............................... 6% 4,3662
Redondeo .......................................................................... 0,0138

TOTAL PARTIDA................................................... 77,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y clase C40OM020204 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C40, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 5,60400,3000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 8,87400,2250
MT0702004 mTubo fundición ø 300 mm clase C40 (p.o.) 66,7700 66,77001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,2800
Maquinaria......................................................................... 8,8700
Materiales .......................................................................... 66,7700
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 92,7700
Costes indirectos ............................... 6% 5,5656
Redondeo .......................................................................... -0,0056

TOTAL PARTIDA................................................... 98,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y clase C30OM020205 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C30, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 8,45880,3800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 7,09840,3800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0702005 mTubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) 101,2700 101,27001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,5600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 101,2700
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 131,5300
Costes indirectos ............................... 6% 7,8918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 139,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y clase C30OM020206 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C30, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 8,90400,4000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 7,47200,4000
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 24,19200,3200
MT0702006 mTubo fundición ø 500 mm clase C30 (p.o.) 136,4800 136,48001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,3700
Maquinaria......................................................................... 24,1900
Materiales .......................................................................... 136,4800
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 186,9000
Costes indirectos ............................... 6% 11,2134
Redondeo .......................................................................... -0,0134

TOTAL PARTIDA................................................... 198,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y clase C30OM020207 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C30, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 10,01700,4500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 8,40600,4500
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 25,32600,3350
MT0702007 mTubo fundición ø 600 mm clase C30 (p.o.) 183,0500 183,05001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,4300
Maquinaria......................................................................... 25,3300
Materiales .......................................................................... 183,0500
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 236,6500
Costes indirectos ............................... 6% 14,1996
Redondeo .......................................................................... 0,0104

TOTAL PARTIDA................................................... 250,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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Tubería de fundición dúctil, 800 mm de diámetro nominal, y clase C25OM020208 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 800 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C25, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 12,24300,5500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 10,27400,5500
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 30,99600,4100
MT0702008 mTubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 334,0300 334,03001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,5100
Maquinaria......................................................................... 31,0000
Materiales .......................................................................... 334,0300
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 402,5500
Costes indirectos ............................... 6% 24,1530
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 426,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Tubería de fundición dúctil, 1000 mm de diámetro nominal, y clase C25OM020209 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 1000 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C25, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 15,24810,6850
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 12,79580,6850
MT0702009 mTubo fundición ø1000 mm clase C25 (p.o.) 488,9400 488,94001,0000
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 42,33600,5600
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,0500
Maquinaria......................................................................... 42,3400
Materiales .......................................................................... 488,9400
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 574,3300
Costes indirectos ............................... 6% 34,4604
Redondeo .......................................................................... 0,0096

TOTAL PARTIDA................................................... 608,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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Tubería de fundición dúctil, 1200 mm de diámetro nominal, y clase C25OM020210 m

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil, 1200 mm de diámetro
nominal, y clase de presión C25, fabricada según norma UNE EN
545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una ca-
pa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se in-
cluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de
la tierra procedente de la excavación. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 19,58880,8800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 16,43840,8800
MT0702010 mTubo fundición ø 1200 mm clase C25 (p.o.) 859,3900 859,39001,0000
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 56,70000,7500
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,0300
Maquinaria......................................................................... 56,7000
Materiales .......................................................................... 859,3900
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 967,1300
Costes indirectos ............................... 6% 58,0278
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.025,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

OM0203 TUBERÍA PVC PRESIÓN

Tubería PVC, ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203001 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 63 mm de diámetro y 1,6
MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,33390,0150
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,28020,0150
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,59160,0150
MT0703001 mTubo PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 3,7800 3,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6100
Maquinaria......................................................................... 0,5900
Materiales .......................................................................... 3,7800

Suma la partida ................................................................. 4,9900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2988
Redondeo .......................................................................... -0,0088

TOTAL PARTIDA................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203002 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y 1,6
MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,33390,0150
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,28020,0150
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,59160,0150
MT0703002 mTubo PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 5,3200 5,32001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6100
Maquinaria......................................................................... 0,5900
Materiales .......................................................................... 5,3200

Suma la partida ................................................................. 6,5300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3912
Redondeo .......................................................................... -0,0112

TOTAL PARTIDA................................................... 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203003 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 90 mm de diámetro y 1,6
MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,46750,0210
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,39230,0210
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,82820,0210
MT0703003 mTubo PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 7,5900 7,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8600
Maquinaria......................................................................... 0,8300
Materiales .......................................................................... 7,5900

Suma la partida ................................................................. 9,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5568
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203004 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,55650,0250
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,46700,0250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,78880,0200
MT0703004 mTubo PVC ø 110 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 8,9000 8,90001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0300
Maquinaria......................................................................... 0,7900
Materiales .......................................................................... 8,9000
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 12,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,7344
Redondeo .......................................................................... 0,0056

TOTAL PARTIDA................................................... 12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Tubería PVC, ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203005 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,55650,0250
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,46700,0250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,78880,0200
MT0703005 mTubo PVC ø 125 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 11,3400 11,34001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0300
Maquinaria......................................................................... 0,7900
Materiales .......................................................................... 11,3400
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 14,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,8808
Redondeo .......................................................................... 0,0092

TOTAL PARTIDA................................................... 15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203006 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 140 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,55650,0250
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,46700,0250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,78880,0200
MT0703006 mTubo PVC ø 140 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 15,1500 15,15001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0300
Maquinaria......................................................................... 0,7900
Materiales .......................................................................... 15,1500
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 18,4800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1094
Redondeo .......................................................................... 0,0106

TOTAL PARTIDA................................................... 19,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encoladaOM0203007 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,77910,0350
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,65380,0350
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,38040,0350
MT0703007 mTubo PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 18,5700 18,57001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,4300
Maquinaria......................................................................... 1,3800
Materiales .......................................................................... 18,5700
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 22,9000
Costes indirectos ............................... 6% 1,3740
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 180 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203008 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 180 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,74720,0400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,57760,0400
MT0703008 mTubo PVC ø 180 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 23,5100 23,51001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6400
Maquinaria......................................................................... 1,5800
Materiales .......................................................................... 23,5100
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 28,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1,6950
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 29,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203009 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,00170,0450
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,84060,0450
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,77480,0450
MT0703009 mTubo PVC ø 200 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 28,9400 28,94001,0000
MT0709002 mPrueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm 2,7500 2,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8400
Maquinaria......................................................................... 1,7700
Materiales .......................................................................... 28,9400
Otros .................................................................................. 2,7500

Suma la partida ................................................................. 35,3100
Costes indirectos ............................... 6% 2,1180
Redondeo .......................................................................... -0,0080

TOTAL PARTIDA................................................... 37,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Tubería PVC, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203010 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,78080,0800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,15520,0800
MT0703010 mTubo PVC ø 250 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 44,9900 44,99001,0000
MT0709002 mPrueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm 2,7500 2,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2700
Maquinaria......................................................................... 3,1600
Materiales .......................................................................... 44,9900
Otros .................................................................................. 2,7500

Suma la partida ................................................................. 54,1700
Costes indirectos ............................... 6% 3,2502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 57,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203011 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,00340,0900
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,68120,0900
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,54960,0900
MT0703011 mTubo PVC ø 315 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 71,6200 71,62001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6800
Maquinaria......................................................................... 3,5500
Materiales .......................................................................... 71,6200
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 83,6900
Costes indirectos ............................... 6% 5,0214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 88,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203012 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 400 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,11470,0950
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,77460,0950
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,74680,0950
MT0703012 mTubo PVC ø 400 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 115,1100 115,11001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,8800
Maquinaria......................................................................... 3,7500
Materiales .......................................................................... 115,1100
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 127,5900
Costes indirectos ............................... 6% 7,6548
Redondeo .......................................................................... -0,0148

TOTAL PARTIDA................................................... 135,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Tubería PVC, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203013 m

Suministro y montaje de tubería de PVC rígida de 500 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,44860,1100
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 2,05480,1100
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 4,33840,1100
MT0703013 mTubo PVC ø 500 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 180,1300 180,13001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5000
Maquinaria......................................................................... 4,3400
Materiales .......................................................................... 180,1300
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 198,8200
Costes indirectos ............................... 6% 11,9292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 210,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Tubería de PVC orientado  ø 110 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203014 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,55650,0250
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,46700,0250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,70990,0180
MT0703014 mTubería PVC orientado ø 110 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 7,2500 7,25001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0300
Maquinaria......................................................................... 0,7100
Materiales .......................................................................... 7,2500
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 10,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6306
Redondeo .......................................................................... 0,0094

TOTAL PARTIDA................................................... 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

4223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería de PVC orientado  ø 140 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203015 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,56040,0300
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,98600,0250
MT0703015 mTubería PVC orientado ø 140 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 10,5700 10,57001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2300
Maquinaria......................................................................... 0,9900
Materiales .......................................................................... 10,5700
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 14,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,8586
Redondeo .......................................................................... 0,0114

TOTAL PARTIDA................................................... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Tubería de PVC orientado  ø 160 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203016 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,77910,0350
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,65380,0350
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,10430,0280
MT0703016 mTubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 13,7600 13,76001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4300
Maquinaria......................................................................... 1,1000
Materiales .......................................................................... 13,7600
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 17,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1,0686
Redondeo .......................................................................... -0,0086

TOTAL PARTIDA................................................... 18,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería de PVC orientado  ø 200 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203017 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,06850,0480
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,89660,0480
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,38040,0350
MT0703017 mTubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 21,4700 21,47001,0000
MT0709002 mPrueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm 2,7500 2,75001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,9700
Maquinaria......................................................................... 1,3800
Materiales .......................................................................... 21,4700
Otros .................................................................................. 2,7500

Suma la partida ................................................................. 27,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1,6542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 29,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Tubería de PVC orientado  ø 250 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203018 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,00340,0900
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,68120,0900
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,97200,0500
MT0703018 mTubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 28,4600 28,46001,0000
MT0709002 mPrueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm 2,7500 2,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6800
Maquinaria......................................................................... 1,9700
Materiales .......................................................................... 28,4600
Otros .................................................................................. 2,7500

Suma la partida ................................................................. 36,8700
Costes indirectos ............................... 6% 2,2116
Redondeo .......................................................................... -0,0116

TOTAL PARTIDA................................................... 39,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Tubería de PVC orientado  ø 315 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203019 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,36640,0600
MT0703019 mTubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 39,9100 39,91001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1000
Maquinaria......................................................................... 2,3700
Materiales .......................................................................... 39,9100
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 51,2100
Costes indirectos ............................... 6% 3,0732
Redondeo .......................................................................... 0,0068

TOTAL PARTIDA................................................... 54,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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Tubería de PVC orientado  ø 400 mm, 1,6 MPa, junta gomaOM0203020 m

Suministro y montaje de tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,76080,0700
MT0703020 mTubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 57,3900 57,39001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1000
Maquinaria......................................................................... 2,7600
Materiales .......................................................................... 57,3900
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 69,0800
Costes indirectos ............................... 6% 4,1454
Redondeo .......................................................................... 0,0146

TOTAL PARTIDA................................................... 73,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

OM0204 TUBERÍA PE PRESIÓN

Tubería PE100, ø 25 mm, 1,6 MPaOM0204001 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 25 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,17810,0080
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,14940,0080
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,11830,0030
MT0704001 mTubo de PE100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,5100 0,51001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,05100,5100

Mano de obra .................................................................... 0,3300
Maquinaria......................................................................... 0,1200
Materiales .......................................................................... 0,5100
Otros .................................................................................. 0,0500

Suma la partida ................................................................. 1,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0606
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 32 mm, 1,6 MPaOM0204002 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 32 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,20030,0090
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,16810,0090
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,19720,0050
MT0704002 mTubo de PE100 ø 32 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,7400 0,74001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,07400,7400
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Mano de obra .................................................................... 0,3700
Maquinaria......................................................................... 0,2000
Materiales .......................................................................... 0,7400
Otros .................................................................................. 0,0700

Suma la partida ................................................................. 1,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 40 mm, 1,6 MPaOM0204003 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 40 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,20030,0090
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,16810,0090
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,19720,0050
MT0704003 mTubo de PE100 ø 40 mm, 1,6 MPa (p.o.) 1,1700 1,17001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,11701,1700

Mano de obra .................................................................... 0,3700
Maquinaria......................................................................... 0,2000
Materiales .......................................................................... 1,1700
Otros .................................................................................. 0,1200

Suma la partida ................................................................. 1,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1116
Redondeo .......................................................................... 0,0084

TOTAL PARTIDA................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 50 mm, 1,6 MPaOM0204004 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,26710,0120
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,22420,0120
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0704004 mTubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 2,0700 2,07001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,20702,0700

Mano de obra .................................................................... 0,4900
Maquinaria......................................................................... 0,2400
Materiales .......................................................................... 2,0700
Otros .................................................................................. 0,2100

Suma la partida ................................................................. 3,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1806
Redondeo .......................................................................... 0,0094

TOTAL PARTIDA................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 63 mm, 1,6 MPaOM0204005 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,26710,0120
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,22420,0120
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MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,19720,0050
MT0704005 mTubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,2800 3,28001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,32803,2800

Mano de obra .................................................................... 0,4900
Maquinaria......................................................................... 0,2000
Materiales .......................................................................... 3,2800
Otros .................................................................................. 0,3300

Suma la partida ................................................................. 4,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 75 mm, 1,6 MPaOM0204006 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,31160,0140
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,26150,0140
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0704006 mTubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,9700 3,97001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,39703,9700

Mano de obra .................................................................... 0,5700
Maquinaria......................................................................... 0,2400
Materiales .......................................................................... 3,9700
Otros .................................................................................. 0,4000

Suma la partida ................................................................. 5,1800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 90 mm, 1,6 MPaOM0204007 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,40070,0180
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,33620,0180
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,31550,0080
MT0704007 mTubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,7500 5,75001,0000
OT05001 %Parte proporcional de piezas especiales 0,1000 0,57505,7500

Mano de obra .................................................................... 0,7400
Maquinaria......................................................................... 0,3200
Materiales .......................................................................... 5,7500
Otros .................................................................................. 0,5800

Suma la partida ................................................................. 7,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4434
Redondeo .......................................................................... 0,0066

TOTAL PARTIDA................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Tubería PE100, ø 110 mm, 1,6 MPaOM0204008 m

Suministro y montaje de tubería PE100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,55650,0250
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,46700,0250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,59160,0150
MT0704008 mTubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,1500 8,15001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0300
Maquinaria......................................................................... 0,5900
Materiales .......................................................................... 8,1500
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 11,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 11,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 125 mm, 1,6 MPaOM0204009 m

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,55650,0250
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,46700,0250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,59160,0150
MT0704009 mTubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 10,5300 10,53001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0300
Maquinaria......................................................................... 0,5900
Materiales .......................................................................... 10,5300
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 13,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,8202
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 14,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería PE100, ø 140 mm, 1,6 MPaOM0204010 m

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,56040,0300
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,70990,0180
MT0704010 mTubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 13,1100 13,11001,0000
MT0709001 mPrueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm 1,5200 1,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2300
Maquinaria......................................................................... 0,7100
Materiales .......................................................................... 13,1100
Otros .................................................................................. 1,5200

Suma la partida ................................................................. 16,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,9942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 17,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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OM0205 TUBERÍA PE SANEAMIENTO

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm.OM0205001 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
250 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,44690,0650
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,21420,0650
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,38040,0350
MT0705001 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm (p.o.) 9,6700 9,67001,0000
MT0709010 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 180<ø< 300 1,7900 1,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6600
Maquinaria......................................................................... 1,3800
Materiales .......................................................................... 9,6700
Otros .................................................................................. 1,7900

Suma la partida ................................................................. 15,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,9300

TOTAL PARTIDA................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315 mm.OM0205002 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
315 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,55820,0700
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,30760,0700
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,57760,0400
MT0705002 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315 mm (p.o.) 12,5600 12,56001,0000
MT0709011 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,7400 2,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,8700
Maquinaria......................................................................... 1,5800
Materiales .......................................................................... 12,5600
Otros .................................................................................. 2,7400

Suma la partida ................................................................. 19,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1,1850
Redondeo .......................................................................... 0,0150

TOTAL PARTIDA................................................... 20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm.OM0205003 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
400 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,66950,0750
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,40100,0750
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,77480,0450
MT0705003 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm (p.o.) 21,3800 21,38001,0000
MT0709011 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,7400 2,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,0700
Maquinaria......................................................................... 1,7700
Materiales .......................................................................... 21,3800
Otros .................................................................................. 2,7400

Suma la partida ................................................................. 28,9700
Costes indirectos ............................... 6% 1,7376
Redondeo .......................................................................... -0,0076

TOTAL PARTIDA................................................... 30,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500 mm.OM0205004 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
500 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,78080,0800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,97200,0500
MT0705004 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500 mm (p.o.) 32,1500 32,15001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2700
Maquinaria......................................................................... 1,9700
Materiales .......................................................................... 32,1500
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 40,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2,4288
Redondeo .......................................................................... -0,0088

TOTAL PARTIDA................................................... 42,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm.OM0205005 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
630 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,00340,0900
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,68120,0900
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,36640,0600
MT0705005 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm (p.o.) 49,4900 49,49001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6800
Maquinaria......................................................................... 2,3700
Materiales .......................................................................... 49,4900
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 58,6300
Costes indirectos ............................... 6% 3,5178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 62,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm.OM0205006 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
800 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica,
incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se
incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 3,22770,1450
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 2,70860,1450
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,76080,0700
MT0705006 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm (p.o.) 74,4900 74,49001,0000
MT0709013 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<=ø<1000 3,5900 3,59001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,9400
Maquinaria......................................................................... 2,7600
Materiales .......................................................................... 74,4900
Otros .................................................................................. 3,5900

Suma la partida ................................................................. 86,7800
Costes indirectos ............................... 6% 5,2068
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 91,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 1000 mm.OM0205007 m

Suministro y montaje de tubería de doble pared de saneamiento de PE de
1000 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No
se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 4,89720,2200
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 4,14700,2220
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 4,33840,1100
MT0705007 mTubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø1,00 m (p.o.) 129,1100 129,11001,0000
MT0709014 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>=1000 3,7500 3,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,0500
Maquinaria......................................................................... 4,3400
Materiales .......................................................................... 129,1100
Otros .................................................................................. 3,7500

Suma la partida ................................................................. 146,2400
Costes indirectos ............................... 6% 8,7750
Redondeo .......................................................................... 0,0150

TOTAL PARTIDA................................................... 155,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

OM0206 TUBERÍA DE HORMIGÓN

Tubería de hormigón, ø 0,40 m machihembradoOM0206001 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón machihembrado de 0,40 m
de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje
y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 7,45710,3350
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 6,25780,3350
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 9,22500,1500
MT0706001 mTubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 11,3200 11,32001,0000
MT0709011 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,7400 2,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,7200
Maquinaria......................................................................... 9,2300
Materiales .......................................................................... 11,3200
Otros .................................................................................. 2,7400

Suma la partida ................................................................. 37,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2,2206
Redondeo .......................................................................... 0,0094

TOTAL PARTIDA................................................... 39,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS
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Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembradoOM0206002 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m
de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje
y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 8,34750,3750
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 7,00500,3750
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 11,07000,1800
MT0706002 mTubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 16,6700 16,67001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,3600
Maquinaria......................................................................... 11,0700
Materiales .......................................................................... 16,6700
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 46,1800
Costes indirectos ............................... 6% 2,7714
Redondeo .......................................................................... 0,0086

TOTAL PARTIDA................................................... 48,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería de hormigón, ø 0,60 m machihembradoOM0206003 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón machihembrado de 0,60 m
de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje
y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 9,34920,4200
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 7,84560,4200
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 12,30000,2000
MT0706003 mTubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 21,4900 21,49001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,2000
Maquinaria......................................................................... 12,3000
Materiales .......................................................................... 21,4900
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 54,0700
Costes indirectos ............................... 6% 3,2448
Redondeo .......................................................................... 0,0052

TOTAL PARTIDA................................................... 57,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembradoOM0206004 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m
de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje
y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 13,07600,7000
MQ0201003 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 64,9900 11,04830,1700
MT0706004 mTubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 36,4300 36,43001,0000
MT0709013 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<=ø<1000 3,5900 3,59001,0000
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Mano de obra .................................................................... 28,6600
Maquinaria......................................................................... 11,0500
Materiales .......................................................................... 36,4300
Otros .................................................................................. 3,5900

Suma la partida ................................................................. 79,7300
Costes indirectos ............................... 6% 4,7838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 84,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

Tubería de hormigón, ø 1,00 m machihembradoOM0206005 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón machihembrado de 1,00 m
de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje
y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas
del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 16,69500,7500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 14,01000,7500
MQ0201003 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 64,9900 12,99800,2000
MT0706005 mTubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) 54,9300 54,93001,0000
MT0709014 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>=1000 3,7500 3,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,7100
Maquinaria......................................................................... 13,0000
Materiales .......................................................................... 54,9300
Otros .................................................................................. 3,7500

Suma la partida ................................................................. 102,3800
Costes indirectos ............................... 6% 6,1434
Redondeo .......................................................................... 0,0066

TOTAL PARTIDA................................................... 108,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería de hormigón campana de 0,40 m de diámetro interior con junta de gomaOM0206006 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón campana de 0,40 m de diá-
metro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 10,01700,4500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 8,40600,4500
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 9,22500,1500
MT0706006 mTubo hormigón campana ø 0,40 m con p.p. junta de goma (p.o.) 20,3300 20,33001,0000
MT0709011 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,7400 2,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,4300
Maquinaria......................................................................... 9,2300
Materiales .......................................................................... 20,3300
Otros .................................................................................. 2,7400

Suma la partida ................................................................. 50,7200
Costes indirectos ............................... 6% 3,0438
Redondeo .......................................................................... 0,0062

TOTAL PARTIDA................................................... 53,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Tubería de hormigón campana de 0,50 m de diámetro interior con junta de gomaOM0206007 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón campana de 0,50 m de diá-
metro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 11,07000,1800
MT0706007 mTubo hormigón campana ø 0,50 m con p.p. junta de goma (p.o.) 28,8700 28,87001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,4700
Maquinaria......................................................................... 11,0700
Materiales .......................................................................... 28,8700
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 63,5000
Costes indirectos ............................... 6% 3,8100

TOTAL PARTIDA................................................... 67,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de hormigón campana de 0,60 m de diámetro interior con junta de gomaOM0206008 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón campana de 0,60 m de diá-
metro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 12,91080,5800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 10,83440,5800
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 12,30000,2000
MT0706008 mTubo hormigón campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma (p.o.) 38,4000 38,40001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,7400
Maquinaria......................................................................... 12,3000
Materiales .......................................................................... 38,4000
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 77,5400
Costes indirectos ............................... 6% 4,6518
Redondeo .......................................................................... -0,0118

TOTAL PARTIDA................................................... 82,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Tubería de hormigón campana de 0,80 m de diámetro interior con junta de gomaOM0206009 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón campana de 0,80 m de diá-
metro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 13,07600,7000
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 12,30000,2000
MT0706009 mTubo hormigón campana ø 0,80 m con p.p. junta de goma (p.o.) 63,8400 63,84001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000
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Mano de obra .................................................................... 28,6600
Maquinaria......................................................................... 12,3000
Materiales .......................................................................... 63,8400
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 107,8900
Costes indirectos ............................... 6% 6,4734
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 114,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de gomaOM0206010 m

Suministro y montaje de tubería de hormigón campana de 1,00 m de diá-
metro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 13,07600,7000
MQ0201002 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 61,5000 12,30000,2000
MT0706010 mTubo hormigón campana ø 1,00 m con p.p. junta de goma (p.o.) 92,5500 92,55001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,6600
Maquinaria......................................................................... 12,3000
Materiales .......................................................................... 92,5500
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 136,6000
Costes indirectos ............................... 6% 8,1960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 144,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

OM0207 TUBERÍA DE PRFV DE PRESIÓN

Tubería PRFV, ø 400 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207001 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 4,00680,1800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,36240,1800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 7,09920,1800
MT0707001 mTubo de PRFV ø 400 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 67,1800 67,18001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,3700
Maquinaria......................................................................... 7,1000
Materiales .......................................................................... 67,1800
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 86,4900
Costes indirectos ............................... 6% 5,1894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 91,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207002 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 4,00680,1800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,36240,1800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 7,09920,1800
MT0707002 mTubo de PRFV ø 400 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 70,4900 70,49001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,3700
Maquinaria......................................................................... 7,1000
Materiales .......................................................................... 70,4900
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 89,8000
Costes indirectos ............................... 6% 5,3880
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 95,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207003 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 4,11810,1850
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,45580,1850
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 7,29640,1850
MT0707003 mTubo de PRFV ø 400 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 73,8400 73,84001,0000
MT0709003 mPrueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm 4,8400 4,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,5800
Maquinaria......................................................................... 7,3000
Materiales .......................................................................... 73,8400
Otros .................................................................................. 4,8400

Suma la partida ................................................................. 93,5500
Costes indirectos ............................... 6% 5,6136
Redondeo .......................................................................... 0,0064

TOTAL PARTIDA................................................... 99,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 500 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207004 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 8,47960,2150
MT0707004 mTubo de PRFV ø 500 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 89,3200 89,32001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,1900
Maquinaria......................................................................... 8,4800
Materiales .......................................................................... 89,3200
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 115,8400
Costes indirectos ............................... 6% 6,9504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 122,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207005 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,66280,2450
MT0707005 mTubo de PRFV ø 500 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 91,7100 91,71001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1900
Maquinaria......................................................................... 9,6600
Materiales .......................................................................... 91,7100
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 119,4100
Costes indirectos ............................... 6% 7,1646
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 126,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207006 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,73600,2000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 8,47960,2150
MT0707006 mTubo de PRFV ø 500 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 108,1400 108,14001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1900
Maquinaria......................................................................... 8,4800
Materiales .......................................................................... 108,1400
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 134,6600
Costes indirectos ............................... 6% 8,0796
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 142,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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Tubería PRFV, ø 600 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207007 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 600 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 5,34240,2400
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 4,48320,2400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0707008 mTubo de PRFV ø 600 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 109,0500 109,05001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,8200
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 109,0500
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 138,5900
Costes indirectos ............................... 6% 8,3148
Redondeo .......................................................................... -0,0148

TOTAL PARTIDA................................................... 146,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207008 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 600 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 5,34240,2400
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 4,48320,2400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0707009 mTubo de PRFV ø 600 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 117,4000 117,40001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,8200
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 117,4000
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 146,9400
Costes indirectos ............................... 6% 8,8158
Redondeo .......................................................................... -0,0058

TOTAL PARTIDA................................................... 155,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207009 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 600 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 5,34240,2400
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 4,48320,2400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0707007 mTubo de PRFV ø 600 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 124,8200 124,82001,0000
MT0709004 mPrueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 9,8500 9,85001,0000
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Mano de obra .................................................................... 9,8200
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 124,8200
Otros .................................................................................. 9,8500

Suma la partida ................................................................. 154,3600
Costes indirectos ............................... 6% 9,2610
Redondeo .......................................................................... -0,0110

TOTAL PARTIDA................................................... 163,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 800 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207010 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 800 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,01020,2700
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 5,04360,2700
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,64920,2070
MT0707010 mTubo de PRFV ø 800 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 176,6900 176,69001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,0500
Maquinaria......................................................................... 15,6500
Materiales .......................................................................... 176,6900
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 218,4000
Costes indirectos ............................... 6% 13,1040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 231,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207011 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 800 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,01020,2700
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 5,04360,2700
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,64920,2070
MT0707011 mTubo de PRFV ø 800 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 181,8800 181,88001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,0500
Maquinaria......................................................................... 15,6500
Materiales .......................................................................... 181,8800
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 223,5900
Costes indirectos ............................... 6% 13,4154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 237,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con UN
CÉNTIMOS
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Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207012 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,01020,2700
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 5,04360,2700
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 15,64920,2070
MT0707012 mTubo de PRFV ø 800 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 210,3800 210,38001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,0500
Maquinaria......................................................................... 15,6500
Materiales .......................................................................... 210,3800
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 252,0900
Costes indirectos ............................... 6% 15,1254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 267,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 1000 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207013 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1000 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,23280,2800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 5,23040,2800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 16,78320,2220
MT0707013 mTubo de PRFV ø 1000 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 247,6400 247,64001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4600
Maquinaria......................................................................... 16,7800
Materiales .......................................................................... 247,6400
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 290,9000
Costes indirectos ............................... 6% 17,4534
Redondeo .......................................................................... -0,0134

TOTAL PARTIDA................................................... 308,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 1000 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207014 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1000 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,23280,2800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 5,23040,2800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 16,78320,2220
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MT0707014 mTubo de PRFV ø 1000 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 260,3100 260,31001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4600
Maquinaria......................................................................... 16,7800
Materiales .......................................................................... 260,3100
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 303,5700
Costes indirectos ............................... 6% 18,2136
Redondeo .......................................................................... -0,0136

TOTAL PARTIDA................................................... 321,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 1000 mm, 1,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207015 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1000 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,23280,2800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 5,23040,2800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 16,78320,2220
MT0707015 mTubo de PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPa 10000 N/mm² (p.o.) 282,6400 282,64001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,4600
Maquinaria......................................................................... 16,7800
Materiales .......................................................................... 282,6400
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 325,9000
Costes indirectos ............................... 6% 19,5534
Redondeo .......................................................................... -0,0134

TOTAL PARTIDA................................................... 345,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 1200 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207016 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 8,34750,3750
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 7,00500,3750
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 21,92400,2900
MT0707016 mTubo de PRFV ø 1200 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 343,8600 343,86001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,3600
Maquinaria......................................................................... 21,9200
Materiales .......................................................................... 343,8600
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 396,1500
Costes indirectos ............................... 6% 23,7690
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 419,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Tubería PRFV, ø 1200 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207017 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 8,34750,3750
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 7,00500,3750
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 21,92400,2900
MT0707019 mTubo de PRFV ø 1200 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 355,1400 355,14001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,3600
Maquinaria......................................................................... 21,9200
Materiales .......................................................................... 355,1400
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 407,4300
Costes indirectos ............................... 6% 24,4458
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 431,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV, ø 1200 mm, 1,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207018 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 8,34750,3750
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 7,00500,3750
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 21,92400,2900
MT0707017 mTubo de PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 425,3700 425,37001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,3600
Maquinaria......................................................................... 21,9200
Materiales .......................................................................... 425,3700
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 477,6600
Costes indirectos ............................... 6% 28,6596
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 506,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería PRFV ø 1400 mm, 0,6 MPa, SN�10000 N/m²OM0207019 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 10,68480,4800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 8,96640,4800
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 27,21600,3600
MT0707018 mTubo de PRFV ø 1400 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 421,8000 421,80001,0000
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000
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Mano de obra .................................................................... 19,6500
Maquinaria......................................................................... 27,2200
Materiales .......................................................................... 421,8000
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 483,6800
Costes indirectos ............................... 6% 29,0208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 512,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Tubería PRFV ø 1400 mm, 1,0 MPa, SN�10000 N/m²OM0207020 m

Suministro y montaje de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con rigidez de 10000 N/m², de 1400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 10,68480,4800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 8,96640,4800
MT0707020 mTubo de PRFV ø 1400 mm, 1,0 MPa 10000 N/mm² (p.o.) 483,9700 483,97001,0000
MQ0201005 hRetroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 75,6000 27,21600,3600
MT0709005 mPrueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 15,0100 15,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 19,6500
Maquinaria......................................................................... 27,2200
Materiales .......................................................................... 483,9700
Otros .................................................................................. 15,0100

Suma la partida ................................................................. 545,8500
Costes indirectos ............................... 6% 32,7510
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 578,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

OM0208 TUBERÍA DE PVC DE SANEAMIENTO

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m²OM0208001 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 160 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,89040,0400
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,74720,0400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,18320,0300
MT0708001 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160 mm 8 kN/m² (p.o.) 5,9900 5,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6400
Maquinaria......................................................................... 1,1800
Materiales .......................................................................... 5,9900

Suma la partida ................................................................. 8,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

6323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m²OM0208002 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 200 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,00170,0450
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,84060,0450
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,26210,0320
MT0708002 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 8 kN/m² (p.o.) 11,1100 11,11001,0000
MT0709010 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 180<ø< 300 1,7900 1,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8400
Maquinaria......................................................................... 1,2600
Materiales .......................................................................... 11,1100
Otros .................................................................................. 1,7900

Suma la partida ................................................................. 16,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,9600

TOTAL PARTIDA................................................... 16,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m²OM0208003 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 250 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,89210,0850
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,58780,0850
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 1,95620,0496
MT0708003 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250 mm 8kN/m² (p.o.) 15,8500 15,85001,0000
MT0709010 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 180<ø< 300 1,7900 1,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4800
Maquinaria......................................................................... 1,9700
Materiales .......................................................................... 15,8500
Otros .................................................................................. 1,7900

Suma la partida ................................................................. 23,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1,3854
Redondeo .......................................................................... 0,0146

TOTAL PARTIDA................................................... 24,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.8 kN/m²OM0208004 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 315 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,11470,0950
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,77460,0950
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,24810,0570
MT0708004 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø315 mm 8kN/m² (p.o.) 22,8700 22,87001,0000
MT0709011 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,7400 2,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,8800
Maquinaria......................................................................... 2,2500
Materiales .......................................................................... 22,8700
Otros .................................................................................. 2,7400

Suma la partida ................................................................. 31,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1,9044
Redondeo .......................................................................... -0,0144

TOTAL PARTIDA................................................... 33,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 400 mm, rig.8 kN/m²OM0208005 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 400 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,44860,1100
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 2,05480,1100
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,44530,0620
MT0708005 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø400 mm 8kN/m² (p.o.) 37,3700 37,37001,0000
MT0709011 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,7400 2,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5000
Maquinaria......................................................................... 2,4500
Materiales .......................................................................... 37,3700
Otros .................................................................................. 2,7400

Suma la partida ................................................................. 47,0600
Costes indirectos ............................... 6% 2,8236
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 49,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 500 mm, rig.8 kN/m²OM0208006 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 500 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,44860,1100
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 2,05480,1100
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,64250,0670
MT0708006 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø500 mm 8kN/m² (p.o.) 63,2200 63,22001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5000
Maquinaria......................................................................... 2,6400
Materiales .......................................................................... 63,2200
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 73,4600
Costes indirectos ............................... 6% 4,4070
Redondeo .......................................................................... -0,0070

TOTAL PARTIDA................................................... 77,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 600 mm, rig.8 kN/m²OM0208007 m

Suministro y montaje de tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC ø 600 mm y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma.
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MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 3,33900,1500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 2,80200,1500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,15520,0800
MT0708007 mTubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø600 mm 8kN/m² (p.o.) 78,4200 78,42001,0000
MT0709012 mPrueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1400
Maquinaria......................................................................... 3,1600
Materiales .......................................................................... 78,4200
Otros .................................................................................. 3,0900

Suma la partida ................................................................. 90,8100
Costes indirectos ............................... 6% 5,4486
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 96,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

OM0209 PERFORACIONES DIRIGIDAS

Perforación horizontal dirigida en PEAD DN-250 PN-16 terrenos consistencia blandaOM0209001 m

Perforación horizontal dirigida mediante introducción de tubería de alta den-
sidad (PEAD) DN-250, PN-16, en terrenos de consistencia blanda. Incluso
ejecución de pozos de ataque y salida, suministro de tubería, soldadura y
trabajos auxiliares. Totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 35,05951,5750
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 24,55001,2500
MQ0203010 hEquipo de perforación horizontal dirigida 435,0000 261,00000,6000
MQ0101002 hCamión caja fija 16 t 55,8700 19,83390,3550
MT0710001 mTubería PEAD DN250 PN-16 96,1200 96,12001,0000
MT0710003 UdAnillo de estanqueidad 3.350,0000 20,10000,0060

Mano de obra .................................................................... 59,6100
Maquinaria......................................................................... 280,8300
Materiales .......................................................................... 116,2200

Suma la partida ................................................................. 456,6600
Costes indirectos ............................... 6% 27,3996
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 484,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

Perforación horizontal dirigida en PEAD DN-250 PN-16 terrenos consistencia mediaOM0209002 m

Perforación horizontal dirigida mediante introducción de tubería de alta den-
sidad (PEAD) DN-250, PN-16, en terrenos de consistencia media. Incluso
ejecución de pozos de ataque y salida, suministro de tubería, soldadura y
trabajos auxiliares. Totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 38,39851,7250
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 27,98701,4250
MQ0203010 hEquipo de perforación horizontal dirigida 435,0000 348,00000,8000
MQ0101002 hCamión caja fija 16 t 55,8700 25,14150,4500
MT0710001 mTubería PEAD DN250 PN-16 96,1200 96,12001,0000
MT0710003 UdAnillo de estanqueidad 3.350,0000 20,10000,0060

Mano de obra .................................................................... 66,3900
Maquinaria......................................................................... 373,1400
Materiales .......................................................................... 116,2200

Suma la partida ................................................................. 555,7500
Costes indirectos ............................... 6% 33,3450
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 589,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS
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Perforación horizontal dirigida en PEAD DN-250 PN-16 terrenos consistencia duraOM0209003 m

Perforación horizontal dirigida mediante introducción de tubería de alta den-
sidad (PEAD) DN-250, PN-16, en terrenos de consistencia dura. Incluso
ejecución de pozos de ataque y salida, suministro de tubería, soldadura y
trabajos auxiliares. Totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 43,96351,9750
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 36,33401,8500
MQ0203010 hEquipo de perforación horizontal dirigida 435,0000 435,00001,0000
MQ0101002 hCamión caja fija 16 t 55,8700 27,93500,5000
MT0710003 UdAnillo de estanqueidad 3.350,0000 20,10000,0060
MT0710001 mTubería PEAD DN250 PN-16 96,1200 96,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 80,2900
Maquinaria......................................................................... 462,9400
Materiales .......................................................................... 116,2200

Suma la partida ................................................................. 659,4500
Costes indirectos ............................... 6% 39,5670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 699,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
DOS CÉNTIMOS

Perforación horizontal dirigida en PEAD DN-250 PN-25 terrenos consistencia blandaOM0209004 m

Perforación horizontal dirigida mediante introducción de tubería de alta den-
sidad (PEAD) DN-250, PN-25, en terrenos de consistencia blanda. Incluso
ejecución de pozos de ataque y salida, suministro de tubería, soldadura y
trabajos auxiliares. Totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 35,05951,5750
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 24,55001,2500
MQ0203010 hEquipo de perforación horizontal dirigida 435,0000 261,00000,6000
MQ0101002 hCamión caja fija 16 t 55,8700 19,83390,3550
MT0710003 UdAnillo de estanqueidad 3.350,0000 20,10000,0060
MT0710002 mTubería PEAD DN250 PN-25 134,2300 134,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,6100
Maquinaria......................................................................... 280,8300
Materiales .......................................................................... 154,3300

Suma la partida ................................................................. 494,7700
Costes indirectos ............................... 6% 29,6862
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 524,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Perforación horizontal dirigida en PEAD DN-250 PN-25 terrenos consistencia mediaOM0209005 m

Perforación horizontal dirigida mediante introducción de tubería de alta den-
sidad (PEAD), DN-250, PN-25, en terrenos de consistencia media. Incluso
ejecución de pozos de ataque y salida, suministro de tubería, soldadura y
trabajos auxiliares. Totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 38,39851,7250
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 27,98701,4250
MQ0203010 hEquipo de perforación horizontal dirigida 435,0000 348,00000,8000
MQ0101002 hCamión caja fija 16 t 55,8700 25,14150,4500
MT0710003 UdAnillo de estanqueidad 3.350,0000 20,10000,0060
MT0710002 mTubería PEAD DN250 PN-25 134,2300 134,23001,0000
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Mano de obra .................................................................... 66,3900
Maquinaria......................................................................... 373,1400
Materiales .......................................................................... 154,3300

Suma la partida ................................................................. 593,8600
Costes indirectos ............................... 6% 35,6316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 629,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Perforación horizontal dirigida en PEAD DN-250 PN-25 terrenos consistencia duraOM0209006 m

Perforación horizontal dirigida mediante introducción de tubería de alta den-
sidad (PEAD) DN-250, PN-25 en terrenos de consistencia dura. Incluso eje-
cución de pozos de ataque y salida, suministro de tubería, soldadura y tra-
bajos auxiliares. Totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 43,96351,9750
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 36,33401,8500
MQ0203010 hEquipo de perforación horizontal dirigida 435,0000 435,00001,0000
MQ0101002 hCamión caja fija 16 t 55,8700 27,93500,5000
MT0710003 UdAnillo de estanqueidad 3.350,0000 20,10000,0060
MT0710002 mTubería PEAD DN250 PN-25 134,2300 134,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 80,2900
Maquinaria......................................................................... 462,9400
Materiales .......................................................................... 154,3300

Suma la partida ................................................................. 697,5600
Costes indirectos ............................... 6% 41,8536
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 739,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

6823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OM03 PIEZAS ESPECIALES

OM0301 ACERO

Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm.OM0301001 kg

Suministro y montaje de pieza especial calderería chapa acero granallada,
revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o igual
a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Se-
gún diseño consensuado con la dirección del contrato, i/p.p. de bridas PN16

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301001 kgPieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 4,2700 4,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0400
Maquinaria......................................................................... 0,2400
Materiales .......................................................................... 4,2700

Suma la partida ................................................................. 6,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Pieza especial calderería chapa acero, 250 <ø<= 500 mm.OM0301002 kg

Suministro y montaje de pieza especial calderería chapa acero granallada,
revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 250
mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Según diseño consensuado con la dirección del contrato,
i/p.p. de bridas PN16

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301002 kgPieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.) 3,8300 3,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0400
Maquinaria......................................................................... 0,2400
Materiales .......................................................................... 3,8300

Suma la partida ................................................................. 6,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3666
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Pieza especial calderería chapa acero, 500 <ø<= 900 mm.OM0301003 kg

Suministro y montaje de pieza especial calderería chapa acero granallada,
revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500
mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Según diseño consensuado con la dirección del contrato,
i/p.p. de bridas PN16

Suministro y montaje de pieza especial calderería chapa acero, 500 <ø<=
900 mm., incluso revestimiento de protección. Según diseño consensuado
con la dirección del contrato, i/p.p. de  bridas PN16

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,22430,0550
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,02740,0550
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301003 kgPieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.) 3,4200 3,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2500
Maquinaria......................................................................... 0,2400
Materiales .......................................................................... 3,4200

Suma la partida ................................................................. 5,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3546
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm.OM0301004 kg

Suministro y montaje de pieza especial calderería chapa acero granallada,
revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 900
mm,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Según dise-
ño consensuado con la dirección del contrato, i/p.p. de bridas PN16

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,22430,0550
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,02740,0550
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301004 kgPieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 3,0800 3,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2500
Maquinaria......................................................................... 0,2400
Materiales .......................................................................... 3,0800

Suma la partida ................................................................. 5,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3342
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Pieza especial calderería chapa acero galvanizado en caliente, ø<= 250 mm.OM0301005 kg

Suministro y montaje de pieza especial de calderería de chapa de acero
granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Según diseño consensuado con la dirección del contrato, i/p.p. de  bridas
PN16

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
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MT0301005 kgPieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.) 5,1100 5,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0400
Maquinaria......................................................................... 0,2400
Materiales .......................................................................... 5,1100

Suma la partida ................................................................. 7,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pieza especial calderería chapa acero galvanizado en caliente, 250<ø<= 500 mm.OM0301006 kg

Suministro y montaje de pieza especial de calderería de chapa de acero
granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro mayor
de 250 y menor o  igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Según diseño consensuado con la dirección del contra-
to, i/p.p. de  bridas PN16

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,11300,0500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,93400,0500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301006 kgPieza especial calderería chapa galvanizada 250<=ø<500 mm (p.o.) 4,5900 4,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0400
Maquinaria......................................................................... 0,2400
Materiales .......................................................................... 4,5900

Suma la partida ................................................................. 6,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4122
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Pieza especial calderería chapa acero galvanizado en caliente, 500<ø<= 900 mm.OM0301007 kg

Suministro y montaje de pieza especial de calderería de chapa de acero
granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro mayor
de 500 y menor o  igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Según diseño consensuado con la dirección del contra-
to, i/p.p. de  bridas PN16

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,22430,0550
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,02740,0550
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301007 kgPieza especial calderería chapa galvanizada 500<=ø<900 mm (p.o.) 4,0900 4,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2500
Maquinaria......................................................................... 0,2400
Materiales .......................................................................... 4,0900

Suma la partida ................................................................. 6,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3948
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pieza especial calderería chapa acero galvanizado en caliente, ø> 900 mm.OM0301008 kg

Suministro y montaje de pieza especial de calderería de chapa de acero
granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro mayor
de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Se-
gún diseño consensuado con la dirección del contrato, i/p.p. de  bridas
PN16

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,22430,0550
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,02740,0550
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MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,23660,0060
MT0301008 kgPieza especial calderería chapa galvanizada ø>900 mm (p.o.) 3,9200 3,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2500
Maquinaria......................................................................... 0,2400
Materiales .......................................................................... 3,9200

Suma la partida ................................................................. 6,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

OM0302 FUNDICIÓN DÚCTIL

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 150 mmOM0302001 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 150
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 11,83200,3000
MT0302001 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 150 mm 104,7800 104,78001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 16,76701,6767

Mano de obra .................................................................... 51,0600
Maquinaria......................................................................... 11,8300
Materiales .......................................................................... 121,5500

Suma la partida ................................................................. 184,4400
Costes indirectos ............................... 6% 11,0664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 195,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 200 mmOM0302002 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 200
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302002 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 200 mm 155,6800 155,68001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 21,66002,1660

Mano de obra .................................................................... 51,0600
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 177,3400

Suma la partida ................................................................. 238,2600
Costes indirectos ............................... 6% 14,2956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 252,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 250 mmOM0302003 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 250
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302003 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 250 mm 363,9600 363,96001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 42,50604,2506

Mano de obra .................................................................... 51,2400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 406,4700

Suma la partida ................................................................. 467,5700
Costes indirectos ............................... 6% 28,0542
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 495,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 300 mmOM0302004 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 300
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302004 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 300 mm 472,1300 472,13001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 53,32305,3323

Mano de obra .................................................................... 51,2400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 525,4500

Suma la partida ................................................................. 586,5500
Costes indirectos ............................... 6% 35,1930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 621,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 400 mmOM0302005 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 400
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
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MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302005 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 400 mm 1.518,0000 1.518,00001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 157,910015,7910

Mano de obra .................................................................... 51,2400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.675,9100

Suma la partida ................................................................. 1.737,0100
Costes indirectos ............................... 6% 104,2206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.841,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 500 mmOM0302006 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 500
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302006 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 500 mm 2.017,7100 2.017,71001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 207,881020,7881

Mano de obra .................................................................... 51,2400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.225,5900

Suma la partida ................................................................. 2.286,6900
Costes indirectos ............................... 6% 137,2014
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.423,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 600 mmOM0302007 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 600
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302007 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 600 mm 2.618,0000 2.618,00001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 267,910026,7910

Mano de obra .................................................................... 51,2400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.885,9100

Suma la partida ................................................................. 2.947,0100
Costes indirectos ............................... 6% 176,8206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 3.123,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 800 mmOM0302008 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de 800
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 11,20800,6000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 21,60401,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302008 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 800 mm 4.407,6100 4.407,61001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 447,477044,7477

Mano de obra .................................................................... 57,3000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 4.855,0900

Suma la partida ................................................................. 4.922,2500
Costes indirectos ............................... 6% 295,3350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 5.217,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 1000 mmOM0302009 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de
1000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de
acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 11,20800,6000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 21,60401,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302009 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 1000 mm 7.420,5100 7.420,51001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 749,083074,9083

Mano de obra .................................................................... 57,3000
Maquinaria......................................................................... 13,0200
Materiales .......................................................................... 8.169,5900

Suma la partida ................................................................. 8.239,9100
Costes indirectos ............................... 6% 494,3946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 8.734,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, ø 1200 mmOM0302010 Ud

Suministro y montaje de codo fundición, bridas PN25, 10º<a<=90º, de
1200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de
acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 25,59901,1500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 12,14200,6500
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 22,58601,1500
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MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302010 UdCodo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 1200 mm 9.628,2700 9.628,27001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 970,162097,0162

Mano de obra .................................................................... 60,3300
Maquinaria......................................................................... 13,0200
Materiales .......................................................................... 10.598,4300

Suma la partida ................................................................. 10.671,7700
Costes indirectos ............................... 6% 640,3068
Redondeo .......................................................................... 0,0132

TOTAL PARTIDA................................................... 11.312,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 150 mmOM0302011 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 150
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302011 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 150 mm 120,7900 120,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,4000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 120,7900

Suma la partida ................................................................. 191,0500
Costes indirectos ............................... 6% 11,4630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 202,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 200 mmOM0302012 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 200
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302012 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 200 mm 164,3400 164,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,4000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 164,3400

Suma la partida ................................................................. 234,6000
Costes indirectos ............................... 6% 14,0760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 248,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 250 mmOM0302013 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 250
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302013 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 250 mm 247,6300 247,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,5800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 247,6300

Suma la partida ................................................................. 318,0700
Costes indirectos ............................... 6% 19,0842
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 337,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 300 mmOM0302014 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 300
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT0302014 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 300 mm 382,0300 382,03001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 60,5800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 382,0300

Suma la partida ................................................................. 452,4700
Costes indirectos ............................... 6% 27,1482
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 479,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 400 mmOM0302015 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 400
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
MT0302015 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 400 mm 751,6500 751,65001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
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Mano de obra .................................................................... 90,8700
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 751,6500

Suma la partida ................................................................. 852,3800
Costes indirectos ............................... 6% 51,1428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 903,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 500 mmOM0302016 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 500
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302016 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 500 mm 1.273,0400 1.273,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 90,8700
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.273,0400

Suma la partida ................................................................. 1.373,7700
Costes indirectos ............................... 6% 82,4262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.456,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 600 mmOM0302017 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 600
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
MT0302017 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 600 mm 1.512,2500 1.512,25001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 90,8700
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.512,2500

Suma la partida ................................................................. 1.612,9800
Costes indirectos ............................... 6% 96,7788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.709,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 800 mmOM0302018 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 800
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302018 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 800 mm 2.619,4300 2.619,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 90,8700
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.619,4300

Suma la partida ................................................................. 2.720,1600
Costes indirectos ............................... 6% 163,2096
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2.883,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 1000 mmOM0302019 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 1000
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 37,36002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302019 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 1000 mm 5.044,5300 5.044,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 121,1600
Maquinaria......................................................................... 13,0200
Materiales .......................................................................... 5.044,5300

Suma la partida ................................................................. 5.178,7100
Costes indirectos ............................... 6% 310,7226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 5.489,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Codo fundición, enchufe PN25, 10º<a<=90º, ø 1200 mmOM0302020 Ud

Suministro y montaje de codo fundición para PN25, 10º<a<=90º, de 1200
mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 37,36002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
MT0302020 UdCodo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 1200 mm 6.729,2500 6.729,25001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
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Mano de obra .................................................................... 121,1600
Maquinaria......................................................................... 13,0200
Materiales .......................................................................... 6.729,2500

Suma la partida ................................................................. 6.863,4300
Costes indirectos ............................... 6% 411,8058
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 7.275,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 150 mmOM0302021 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 150-125/100/80 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302021 UdReducción fundición bridas ø 150 mm 77,2800 77,28001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 14,75401,4754

Mano de obra .................................................................... 60,4000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 92,0300

Suma la partida ................................................................. 162,2900
Costes indirectos ............................... 6% 9,7374
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 172,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 200 mmOM0302022 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 200-150/125/100 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302022 UdReducción fundición bridas ø 200 mm 105,8200 105,82001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 17,60801,7608

Mano de obra .................................................................... 60,4000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 123,4300

Suma la partida ................................................................. 193,6900
Costes indirectos ............................... 6% 11,6214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 205,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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Reducción fundición, bridas PN25, ø 250 mmOM0302023 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 250-200/150/125 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 20,54801,1000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 21,60401,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302023 UdReducción fundición bridas ø 250 mm 162,2900 162,29001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 23,87902,3879

Mano de obra .................................................................... 66,6400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 186,1700

Suma la partida ................................................................. 262,6700
Costes indirectos ............................... 6% 15,7602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 278,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 300 mmOM0302024 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 300-250/200/150 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 20,54801,1000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 21,60401,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302024 UdReducción fundición bridas ø 300 mm 323,4800 323,48001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 39,99803,9998

Mano de obra .................................................................... 66,6400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 363,4800

Suma la partida ................................................................. 439,9800
Costes indirectos ............................... 6% 26,3988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 466,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 400 mmOM0302025 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 400-350/300/250 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302025 UdReducción fundición bridas ø 400 mm 515,5200 515,52001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 61,62506,1625
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Mano de obra .................................................................... 90,8700
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 577,1500

Suma la partida ................................................................. 677,8800
Costes indirectos ............................... 6% 40,6728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 718,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 500 mmOM0302026 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 500-400/350 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302026 UdReducción fundición bridas ø 500 mm 1.324,7100 1.324,71001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 142,544014,2544

Mano de obra .................................................................... 90,8700
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.467,2500

Suma la partida ................................................................. 1.567,9800
Costes indirectos ............................... 6% 94,0788
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.662,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 600 mmOM0302027 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 600-500/400 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302027 UdReducción fundición bridas ø 600 mm 2.125,5200 2.125,52001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 222,625022,2625

Mano de obra .................................................................... 90,8700
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.348,1500

Suma la partida ................................................................. 2.448,8800
Costes indirectos ............................... 6% 146,9328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.595,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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Reducción fundición, bridas PN25, ø 800 mmOM0302028 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 800-700/600 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302028 UdReducción fundición bridas ø 800 mm 2.570,2200 2.570,22001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 267,095026,7095

Mano de obra .................................................................... 90,8700
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.837,3200

Suma la partida ................................................................. 2.938,0500
Costes indirectos ............................... 6% 176,2830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 3.114,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CATORCE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 1000 mmOM0302029 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 1000-900/800 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 37,36002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302029 UdReducción fundición bridas ø 1000 mm 3.961,7400 3.961,74001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 409,592040,9592

Mano de obra .................................................................... 121,1600
Maquinaria......................................................................... 13,0200
Materiales .......................................................................... 4.371,3300

Suma la partida ................................................................. 4.505,5100
Costes indirectos ............................... 6% 270,3306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 4.775,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Reducción fundición, bridas PN25, ø 1200 mmOM0302030 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con acople por bridas
orientables de 1200-1000 mm de diámetro, presión de trabajo 2,5 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 50,08502,2500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 42,03002,2500
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 44,19002,2500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,80400,3500
MT0302030 UdReducción fundición bridas ø 1200 mm 7.393,2700 7.393,27001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 754,338075,4338
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Mano de obra .................................................................... 136,3100
Maquinaria......................................................................... 13,8000
Materiales .......................................................................... 8.147,6100

Suma la partida ................................................................. 8.297,7200
Costes indirectos ............................... 6% 497,8632
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 8.795,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 150 mmOM0302031 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples de 150-125/100/80 mm de diáme-
tro, PN 25, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302031 UdReducción fundición enchufe ø 150 mm 121,6000 121,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,4000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 121,6000

Suma la partida ................................................................. 191,8600
Costes indirectos ............................... 6% 11,5116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 203,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 200 mmOM0302032 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples de 200-150/125/100 mm de diáme-
tro, PN 25, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302032 UdReducción fundición enchufe ø 200 mm 154,9900 154,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,4000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 154,9900

Suma la partida ................................................................. 225,2500
Costes indirectos ............................... 6% 13,5150
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 238,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Reducción fundición, enchufe PN25, ø 250 mmOM0302033 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples de 250-200/150/125 mm de diáme-
tro, PN 25, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT0302033 UdReducción fundición enchufe ø 250 mm 247,9700 247,97001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 60,5800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 247,9700

Suma la partida ................................................................. 318,4100
Costes indirectos ............................... 6% 19,1046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 337,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 300 mmOM0302034 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples de 300-250/200/150 mm de diáme-
tro, PN 25, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302034 UdReducción fundición enchufe ø 300 mm 322,9700 322,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,5800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 322,9700

Suma la partida ................................................................. 393,4100
Costes indirectos ............................... 6% 23,6046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 417,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con UN
CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 400 mmOM0302035 Ud

Suministro y montaje de reducción de fundición dúctil con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples de 400-350/300/250 mm de diáme-
tro, PN 25, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302035 UdReducción fundición enchufe ø 400 mm 576,8100 576,81001,0000
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Mano de obra .................................................................... 90,8700
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 576,8100

Suma la partida ................................................................. 677,5400
Costes indirectos ............................... 6% 40,6524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 718,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 500 mmOM0302036 Ud

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0302036 UdReducción fundición enchufe ø 500 mm 837,4100 837,41001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 61,4100
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 837,4100

Suma la partida ................................................................. 908,6800
Costes indirectos ............................... 6% 54,5208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 963,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 600 mmOM0302037 Ud

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0302037 UdReducción fundición enchufe ø 600 mm 1.035,0700 1.035,07001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 61,4100
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.035,0700

Suma la partida ................................................................. 1.106,3400
Costes indirectos ............................... 6% 66,3804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 1.172,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 800 mmOM0302038 Ud

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0302038 UdReducción fundición enchufe ø 800 mm 1.726,4600 1.726,46001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 61,4100
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.726,4600

Suma la partida ................................................................. 1.797,7300
Costes indirectos ............................... 6% 107,8638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 1.905,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 1000 mmOM0302039 Ud

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 37,36002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302039 UdReducción fundición enchufe ø 1000 mm 2.785,6100 2.785,61001,0000

8623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 121,1600
Maquinaria......................................................................... 13,0200
Materiales .......................................................................... 2.785,6100

Suma la partida ................................................................. 2.919,7900
Costes indirectos ............................... 6% 175,1874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 3.094,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Reducción fundición, enchufe PN25, ø 1200 mmOM0302040 Ud

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 37,36002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 14,98720,3800
MT0302040 UdReducción fundición enchufe ø 1200 mm 4.832,9200 4.832,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 121,1600
Maquinaria......................................................................... 14,9900
Materiales .......................................................................... 4.832,9200

Suma la partida ................................................................. 4.969,0700
Costes indirectos ............................... 6% 298,1442
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 5.267,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 150 mmOM0302041 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 150 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302041 UdTé fundición bridas ø 150 mm (p.o.) 122,5600 122,56001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 19,28201,9282

Mano de obra .................................................................... 60,4000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 141,8400

Suma la partida ................................................................. 212,1000
Costes indirectos ............................... 6% 12,7260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 224,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 200 mmOM0302042 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 200 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302042 UdTé fundición bridas ø 200 mm (p.o.) 191,9200 191,92001,0000
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%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 26,21802,6218

Mano de obra .................................................................... 60,4000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 218,1400

Suma la partida ................................................................. 288,4000
Costes indirectos ............................... 6% 17,3040
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 305,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 250 mmOM0302043 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 250 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302043 UdTé fundición bridas ø 250 mm (p.o.) 420,8600 420,86001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 49,13004,9130

Mano de obra .................................................................... 60,5800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 469,9900

Suma la partida ................................................................. 540,4300
Costes indirectos ............................... 6% 32,4258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 572,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 300 mmOM0302044 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 300 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302044 UdTé fundición bridas ø 300 mm (p.o.) 524,6200 524,62001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 59,50605,9506

Mano de obra .................................................................... 60,5800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 584,1300

Suma la partida ................................................................. 654,5700
Costes indirectos ............................... 6% 39,2742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 693,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 400 mmOM0302045 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 400 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302045 UdTé fundición bridas ø 400 mm (p.o.) 899,6400 899,64001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 100,037010,0037

Mano de obra .................................................................... 90,8700
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 999,6800

Suma la partida ................................................................. 1.100,4100
Costes indirectos ............................... 6% 66,0246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 1.166,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 500 mmOM0302046 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 500 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302046 UdTé fundición bridas ø 500 mm (p.o.) 1.395,1100 1.395,11001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 149,584014,9584

Mano de obra .................................................................... 90,8700
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.544,6900

Suma la partida ................................................................. 1.645,4200
Costes indirectos ............................... 6% 98,7252
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 1.744,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 600 mmOM0302047 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 600 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
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MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302047 UdTé fundición bridas ø 600 mm (p.o.) 2.130,9800 2.130,98001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 223,171022,3171

Mano de obra .................................................................... 90,8700
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.354,1500

Suma la partida ................................................................. 2.454,8800
Costes indirectos ............................... 6% 147,2928
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 2.602,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 800 mmOM0302048 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 800 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302048 UdTé fundición bridas ø 800 mm (p.o.) 4.974,9600 4.974,96001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 507,569050,7569

Mano de obra .................................................................... 90,8700
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 5.482,5300

Suma la partida ................................................................. 5.583,2600
Costes indirectos ............................... 6% 334,9956
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5.918,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 1000 mmOM0302049 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 37,36002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302049 UdTé fundición bridas ø 1000 mm (p.o.) 7.575,0200 7.575,02001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 769,938076,9938

Mano de obra .................................................................... 111,3400
Maquinaria......................................................................... 13,0200
Materiales .......................................................................... 8.344,9600

Suma la partida ................................................................. 8.469,3100
Costes indirectos ............................... 6% 508,1592
Redondeo .......................................................................... 0,0108

TOTAL PARTIDA................................................... 8.977,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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TE de reducción fundición, bridas PN25, ø 1200 mmOM0302050 Ud

Suministro y montaje de TE de fundición dúctil de 1200 mm de diámetro,
con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo de 2,5 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 37,36002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302050 UdTé fundición bridas ø 1200 mm (p.o.) 10.185,8100 10.185,81001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.031,9990103,1999

Mano de obra .................................................................... 121,1600
Maquinaria......................................................................... 13,0200
Materiales .......................................................................... 11.217,8100

Suma la partida ................................................................. 11.351,9800
Costes indirectos ............................... 6% 681,1194
Redondeo .......................................................................... 0,0106

TOTAL PARTIDA................................................... 12.033,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TREINTA Y TRES EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 150 mmOM0302051 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT0302051 UdTé fundición enchufe ø 150 mm 135,3500 135,35001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 60,4000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 135,3500

Suma la partida ................................................................. 205,6100
Costes indirectos ............................... 6% 12,3366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 217,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 200 mmOM0302052 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
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MT0302052 UdTé fundición enchufe ø 200 mm 181,2400 181,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,4000
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 181,2400

Suma la partida ................................................................. 251,5000
Costes indirectos ............................... 6% 15,0900

TOTAL PARTIDA................................................... 266,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 250 mmOM0302053 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT0302053 UdTé fundición enchufe ø 250 mm 309,2600 309,26001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 60,5800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 309,2600

Suma la partida ................................................................. 379,7000
Costes indirectos ............................... 6% 22,7820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 402,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 300 mmOM0302054 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0302054 UdTé fundición enchufe ø 300 mm 553,0100 553,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,5800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 553,0100

Suma la partida ................................................................. 623,4500
Costes indirectos ............................... 6% 37,4070
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 660,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 400 mmOM0302055 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 36,72901,6500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 30,82201,6500
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 32,40601,6500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 11,83200,3000
MT0302055 UdTé fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 696,7300 696,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 99,9600
Maquinaria......................................................................... 11,8300
Materiales .......................................................................... 696,7300

Suma la partida ................................................................. 808,5200
Costes indirectos ............................... 6% 48,5112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 857,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
TRES CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 500 mmOM0302056 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 37,61941,6900
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 31,56921,6900
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 33,19161,6900
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,80400,3500
MT0302056 UdTé fundición enchufe ø 500 mm 1.188,3900 1.188,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 102,3800
Maquinaria......................................................................... 13,8000
Materiales .......................................................................... 1.188,3900

Suma la partida ................................................................. 1.304,5700
Costes indirectos ............................... 6% 78,2742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.382,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 600 mmOM0302057 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 37,61941,6900
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 31,56921,6900
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 33,19161,6900
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,80400,3500
MT0302057 UdTé fundición enchufe ø 600 mm (p.o.) 1.613,3400 1.613,34001,0000
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Mano de obra .................................................................... 102,3800
Maquinaria......................................................................... 13,8000
Materiales .......................................................................... 1.613,3400

Suma la partida ................................................................. 1.729,5200
Costes indirectos ............................... 6% 103,7712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.833,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 800 mmOM0302058 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 37,84201,7000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 31,75601,7000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 33,38801,7000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,80400,3500
MT0302058 UdTé fundición enchufe ø 800 mm (p.o.) 3.140,9000 3.140,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 102,9900
Maquinaria......................................................................... 13,8000
Materiales .......................................................................... 3.140,9000

Suma la partida ................................................................. 3.257,6900
Costes indirectos ............................... 6% 195,4614
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 3.453,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 1000 mmOM0302059 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro,
presión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 37,36002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 14,98720,3800
MT0302059 UdTé fundición enchufe ø 1000 mm 5.185,8100 5.185,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 121,1600
Maquinaria......................................................................... 14,9900
Materiales .......................................................................... 5.185,8100

Suma la partida ................................................................. 5.321,9600
Costes indirectos ............................... 6% 319,3176
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 5.641,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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TE de reducción fundición, enchufe PN25, ø 1200 mmOM0302060 Ud

Suministro y montaje de Te de fundición dúctil de 1200 mm de diámetro,
presión de trabajo de 2,5 MPa, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. No incluye junta express.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 37,36002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
MT0302060 UdTé fundición enchufe ø 1200 mm (p.o.) 7.349,3100 7.349,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 121,1600
Maquinaria......................................................................... 13,0200
Materiales .......................................................................... 7.349,3100

Suma la partida ................................................................. 7.483,4900
Costes indirectos ............................... 6% 449,0094
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 7.932,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

OM0303 PVC PRESIÓN

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 63 mm. 1,6 MPaOM0303001 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 63 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,98720,0900
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,68120,0900
MT0303001 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 2,0900 2,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6700
Materiales .......................................................................... 2,0900

Suma la partida ................................................................. 5,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 75 mm. 1,6 MPaOM0303002 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 75 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba
.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,98720,0900
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,68120,0900
MT0303002 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 3,9600 3,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6700
Materiales .......................................................................... 3,9600

Suma la partida ................................................................. 7,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4578
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 8,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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 Codo PVC 45º<a<=90º ø 90 mm. 1,6 MPaOM0303003 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 75 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 2,09760,0950
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,77460,0950
MT0303003 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 5,8900 5,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8700
Materiales .......................................................................... 5,8900

Suma la partida ................................................................. 9,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5856
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm. 1,6 MPaOM0303004 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 3,20160,1450
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 2,70860,1450
MT0303004 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 10,2500 10,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9100
Materiales .......................................................................... 10,2500

Suma la partida ................................................................. 16,1600
Costes indirectos ............................... 6% 0,9696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 17,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 125 mm. 1,6 MPaOM0303005 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 125 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 3,20160,1450
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 2,70860,1450
MT0303005 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 15,7600 15,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9100
Materiales .......................................................................... 15,7600

Suma la partida ................................................................. 21,6700
Costes indirectos ............................... 6% 1,3002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 140 mm. 1,6 MPaOM0303006 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 140 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 4,63680,2100
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,92280,2100
MT0303006 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 27,6100 27,61001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,5600
Materiales .......................................................................... 27,6100

Suma la partida ................................................................. 36,1700
Costes indirectos ............................... 6% 2,1702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 38,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm. 1,6 MPaOM0303007 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 5,69660,2580
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 4,81940,2580
MT0303007 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 33,3000 33,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,5200
Materiales .......................................................................... 33,3000

Suma la partida ................................................................. 43,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2,6292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 46,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm. 1,6 MPaOM0303008 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 7,17600,3250
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 6,07100,3250
MT0303008 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 51,8200 51,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,2500
Materiales .......................................................................... 51,8200

Suma la partida ................................................................. 65,0700
Costes indirectos ............................... 6% 3,9042
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 68,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 250 mm. 1,6 MPaOM0303009 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 250 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 14,24160,6450
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 12,04860,6450
MT0303009 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 192,3400 192,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,2900
Materiales .......................................................................... 192,3400

Suma la partida ................................................................. 218,6300
Costes indirectos ............................... 6% 13,1178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 231,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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 Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm. 1,6 MPaOM0303010 Ud

Suministro y montaje de codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm. 1,6 MPa de pre-
sión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 20,97600,9500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 17,74600,9500
MT0303010 UdCodo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 346,3700 346,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,7300
Materiales .......................................................................... 346,3700

Suma la partida ................................................................. 385,0900
Costes indirectos ............................... 6% 23,1060
Redondeo .......................................................................... 0,0140

TOTAL PARTIDA................................................... 408,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 63 mm. 1,6 MPaOM0303020 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 63 mm. 1,6 MPa. Incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,98720,0900
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,68120,0900
MT0303020 UdTe PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 2,9200 2,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6700
Materiales .......................................................................... 2,9200

Suma la partida ................................................................. 6,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3954
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 75 mm. 1,6 MPaOM0303021 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 75 mm. 1,6 MPa. Incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,98720,0900
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,68120,0900
MT0303021 UdTe PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 5,3400 5,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6700
Materiales .......................................................................... 5,3400

Suma la partida ................................................................. 9,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5406
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 9,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 90 mm. 1,6 MPaOM0303022 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 90 mm. 1,6 MPa. Incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 2,09760,0950
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,77460,0950
MT0303022 UdTe PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 9,1500 9,15001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,8700
Materiales .......................................................................... 9,1500

Suma la partida ................................................................. 13,0200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 110 mm. 1,6 MPaOM0303023 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 110 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 3,20160,1450
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 2,70860,1450
MT0303023 UdTe PVC ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 13,5600 13,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9100
Materiales .......................................................................... 13,5600

Suma la partida ................................................................. 19,4700
Costes indirectos ............................... 6% 1,1682
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 20,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 125 mm. 1,6 MPaOM0303024 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 125 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 3,20160,1450
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 2,70860,1450
MT0303024 UdTe PVC ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 23,8800 23,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9100
Materiales .......................................................................... 23,8800

Suma la partida ................................................................. 29,7900
Costes indirectos ............................... 6% 1,7874
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 31,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 140 mm. 1,6 MPaOM0303025 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 140 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 4,63680,2100
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,92280,2100
MT0303025 UdTe PVC ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 34,2500 34,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5600
Materiales .......................................................................... 34,2500

Suma la partida ................................................................. 42,8100
Costes indirectos ............................... 6% 2,5686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 45,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 160 mm. 1,6 MPaOM0303026 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 160 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 5,69660,2580
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MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 4,81940,2580
MT0303026 UdTe PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 42,9900 42,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,5200
Materiales .......................................................................... 42,9900

Suma la partida ................................................................. 53,5100
Costes indirectos ............................... 6% 3,2106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 56,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 200 mm. 1,6 MPaOM0303027 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 200 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 7,17600,3250
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 6,07100,3250
MT0303027 UdTe PVC ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 61,3700 61,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,2500
Materiales .......................................................................... 61,3700

Suma la partida ................................................................. 74,6200
Costes indirectos ............................... 6% 4,4772
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 79,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 250 mm. 1,6 MPaOM0303028 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 250 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 14,24160,6450
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 12,04860,6450
MT0303028 UdTe PVC ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 219,3500 219,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,2900
Materiales .......................................................................... 219,3500

Suma la partida ................................................................. 245,6400
Costes indirectos ............................... 6% 14,7384
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 260,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

 TE PVC 45º<a<=90º ø 315 mm. 1,6 MPaOM0303029 Ud

Suministro y montaje de TE PVC derivación ø 315 mm. 1,6 MPa. Incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 20,97600,9500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 17,74600,9500
MT0303029 UdTe PVC ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 421,9000 421,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,7300
Materiales .......................................................................... 421,9000

Suma la partida ................................................................. 460,6200
Costes indirectos ............................... 6% 27,6378
Redondeo .......................................................................... 0,0122

TOTAL PARTIDA................................................... 488,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 63 mm. 1,6 MPaOM0303030 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 63 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,98720,0900
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,68120,0900
MT0303030 UdReducción PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 2,8400 2,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6700
Materiales .......................................................................... 2,8400

Suma la partida ................................................................. 6,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 75 mm. 1,6 MPaOM0303031 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 75 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,98720,0900
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,68120,0900
MT0303031 UdReducción PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 3,1700 3,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6700
Materiales .......................................................................... 3,1700

Suma la partida ................................................................. 6,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 90 mm. 1,6 MPaOM0303032 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 75 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 2,09760,0950
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,77460,0950
MT0303032 UdReducción PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar 5,3000 5,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8700
Materiales .......................................................................... 5,3000

Suma la partida ................................................................. 9,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 110 mm. 1,6 MPaOM0303033 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 90 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 3,20160,1450
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 2,70860,1450
MT0303033 UdReducción PVC ø 110 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 6,4700 6,47001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,9100
Materiales .......................................................................... 6,4700

Suma la partida ................................................................. 12,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 125 mm. 1,6 MPaOM0303034 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 125 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 3,20160,1450
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 2,70860,1450
MT0303034 UdReducción PVC ø 125 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 8,0000 8,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9100
Materiales .......................................................................... 8,0000

Suma la partida ................................................................. 13,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 140 mm. 1,6 MPaOM0303035 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 140 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 4,63680,2100
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,92280,2100
MT0303035 UdReducción PVC ø 140 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 10,0400 10,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5600
Materiales .......................................................................... 10,0400

Suma la partida ................................................................. 18,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1,1160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 160 mm. 1,6 MPaOM0303036 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 160 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 5,69660,2580
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 4,81940,2580
MT0303036 UdReducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 27,0200 27,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,5200
Materiales .......................................................................... 27,0200

Suma la partida ................................................................. 37,5400
Costes indirectos ............................... 6% 2,2524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 39,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

10223 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 200 mm. 1,6 MPaOM0303037 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 200 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 7,17600,3250
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 6,07100,3250
MT0303037 UdReducción PVC ø 200 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 46,7300 46,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,2500
Materiales .......................................................................... 46,7300

Suma la partida ................................................................. 59,9800
Costes indirectos ............................... 6% 3,5988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 63,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 250 mm. 1,6 MPaOM0303038 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 250 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 14,24160,6450
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 12,04860,6450
MT0303038 UdReducción PVC ø 250 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 62,4000 62,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,2900
Materiales .......................................................................... 62,4000

Suma la partida ................................................................. 88,6900
Costes indirectos ............................... 6% 5,3214
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 94,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

 Reducción  PVC 45º<a<=90º ø 315 mm. 1,6 MPaOM0303039 Ud

Suministro y montaje de reducción PVC ø 315 mm. 1,6 MPa de presión de
trabajo, colocada. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 20,97600,9500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 17,74600,9500
MT0303039 UdReducción PVC ø 315 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar 120,3400 120,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,7300
Materiales .......................................................................... 120,3400

Suma la partida ................................................................. 159,0600
Costes indirectos ............................... 6% 9,5442
Redondeo .......................................................................... 0,0058

TOTAL PARTIDA................................................... 168,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

OM0304 PE PRESIÓN

Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304001 Ud

Suministro y montaje de codo de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 250 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra con unión por sol-
dadura.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 7,79100,3500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 6,53800,3500
MT0304001 UdCodo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura 364,2200 364,22001,0000
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Mano de obra .................................................................... 14,3300
Materiales .......................................................................... 364,2200

Suma la partida ................................................................. 378,5500
Costes indirectos ............................... 6% 22,7130
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 401,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304002 Ud

Suministro y montaje de codo de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 315 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra con unión por sol-
dadura.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,94400,1000
MT0304002 UdCodo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura 440,0900 440,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,4700
Maquinaria......................................................................... 3,9400
Materiales .......................................................................... 440,0900

Suma la partida ................................................................. 464,5000
Costes indirectos ............................... 6% 27,8700

TOTAL PARTIDA................................................... 492,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304003 Ud

Suministro y montaje de codo de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra con unión por sol-
dadura.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 16,13850,7250
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 13,54300,7250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 17,55080,4450
MT0304003 UdCodo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura 518,0100 518,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,6800
Maquinaria......................................................................... 17,5500
Materiales .......................................................................... 518,0100

Suma la partida ................................................................. 565,2400
Costes indirectos ............................... 6% 33,9144
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 599,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304004 Ud

Suministro y montaje de codo de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 450 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra con unión por sol-
dadura.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 19,25490,8650
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 16,15820,8650
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 25,04440,6350
MT0304004 UdCodo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldadura 637,9100 637,91001,0000
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Mano de obra .................................................................... 35,4100
Maquinaria......................................................................... 25,0400
Materiales .......................................................................... 637,9100

Suma la partida ................................................................. 698,3700
Costes indirectos ............................... 6% 41,9016
Redondeo .......................................................................... -0,0116

TOTAL PARTIDA................................................... 740,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304005 Ud

Suministro y montaje de codo de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 500 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra con unión por sol-
dadura.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 21,25830,9550
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 17,83940,9550
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 30,84210,7820
MT0304005 UdCodo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldadura 786,5900 786,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,1000
Maquinaria......................................................................... 30,8400
Materiales .......................................................................... 786,5900

Suma la partida ................................................................. 856,5300
Costes indirectos ............................... 6% 51,3918
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 907,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304006 Ud

Suministro y montaje de reducción de alta densidad PE 100 ø 250/200 mm
1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en obra.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 7,23450,3250
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 6,07100,3250
MT0304006 UdReducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura 213,6500 213,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,3000
Materiales .......................................................................... 213,6500

Suma la partida ................................................................. 226,9600
Costes indirectos ............................... 6% 13,6170
Redondeo .......................................................................... -0,0070

TOTAL PARTIDA................................................... 240,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304007 Ud

Suministro y montaje de reducción de alta densidad PE 100 ø 315/250 mm
1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en obra.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 7,67970,3450
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 6,44460,3450
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,76080,0700
MT0304007 UdReducción PE100 ø 315/2050 mm 1,6 MPa, unión soldadura 270,4400 270,44001,0000
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Mano de obra .................................................................... 14,1200
Maquinaria......................................................................... 2,7600
Materiales .......................................................................... 270,4400

Suma la partida ................................................................. 287,3300
Costes indirectos ............................... 6% 17,2392
Redondeo .......................................................................... -0,0092

TOTAL PARTIDA................................................... 304,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304008 Ud

Suministro y montaje de reducción de alta densidad PE 100 ø 400/315 mm
1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en obra.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 18,80970,8450
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 15,78460,8450
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,15520,0800
MT0304008 UdReducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura 318,7900 318,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,5900
Maquinaria......................................................................... 3,1600
Materiales .......................................................................... 318,7900

Suma la partida ................................................................. 356,5400
Costes indirectos ............................... 6% 21,3924
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 377,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304009 Ud

Suministro y montaje de reducción de alta densidad PE 100 ø 450/400 mm
1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en obra.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 21,70350,9750
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,21300,9750
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,74680,0950
MT0304009 UdReducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura 403,2000 403,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,9100
Maquinaria......................................................................... 3,7500
Materiales .......................................................................... 403,2000

Suma la partida ................................................................. 446,8600
Costes indirectos ............................... 6% 26,8116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 473,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304010 Ud

Suministro y montaje de reducción de alta densidad PE 100 ø 500/450 mm
1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en obra.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 25,93291,1650
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 21,76221,1650
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,86510,0980
MT0304010 UdReducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura 497,1900 497,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,6900
Maquinaria......................................................................... 3,8700
Materiales .......................................................................... 497,1900

Suma la partida ................................................................. 548,7500
Costes indirectos ............................... 6% 32,9250
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 581,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TE PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304011 Ud

Suministro y montaje de TE de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en
obra

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 9,23790,4150
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 7,75220,4150
MT0304011 UdTe PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura 421,6000 421,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,9900
Materiales .......................................................................... 421,6000

Suma la partida ................................................................. 438,5900
Costes indirectos ............................... 6% 26,3154
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 464,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

TE PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304012 Ud

Suministro y montaje de TE PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadu-
ra.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 13,91250,6250
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 11,67500,6250
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 2,95800,0750
MT0304012 UdTe PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura 524,1500 524,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,5900
Maquinaria......................................................................... 2,9600
Materiales .......................................................................... 524,1500

Suma la partida ................................................................. 552,7000
Costes indirectos ............................... 6% 33,1620
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 585,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TE PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304013 Ud

Suministro y montaje de TE de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en
obra

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 27,93631,2550
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 23,44341,2550
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,54960,0900
MT0304013 UdTe PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura 637,5500 637,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,3800
Maquinaria......................................................................... 3,5500
Materiales .......................................................................... 637,5500

Suma la partida ................................................................. 692,4800
Costes indirectos ............................... 6% 41,5488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 734,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
TRES CÉNTIMOS

TE PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304014 Ud

Suministro y montaje de TE de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en
obra

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 32,27701,4500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 27,08601,4500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 7,69080,1950
MT0304014 UdTe PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura 806,3800 806,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 59,3700
Maquinaria......................................................................... 7,6900
Materiales .......................................................................... 806,3800

Suma la partida ................................................................. 873,4300
Costes indirectos ............................... 6% 52,4064
Redondeo .......................................................................... 0,0136

TOTAL PARTIDA................................................... 925,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TE PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldaduraOM0304015 Ud

Suministro y montaje de TE de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado y montado en
obra

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 35,17081,5800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 29,51441,5800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
MT0304015 UdTe PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura 994,3800 994,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 64,6800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 994,3800

Suma la partida ................................................................. 1.068,9300
Costes indirectos ............................... 6% 64,1352
Redondeo .......................................................................... -0,0052

TOTAL PARTIDA................................................... 1.133,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

OM0305 PRFV

Pieza singular de PRFV, 1,6 MPa, ø<= 500 mmOM0305001 Ud

Suministro y montaje de pieza singular de poliéster reforzado con fibra de
vidrio para diámetro menor o igual a 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,65600,0750
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,40100,0750
MT0305001 UdPieza singular de PRFV ø<=500 mm 1,6 MPa 18,8700 18,87001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,47330,0120

Mano de obra .................................................................... 3,0600
Maquinaria......................................................................... 0,4700
Materiales .......................................................................... 18,8700

Suma la partida ................................................................. 22,4000
Costes indirectos ............................... 6% 1,3440
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 23,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Pieza singular de PRFV,  1,6 MPa, 500<ø<= 800 mmOM0305002 Ud

Suministro y montaje de pieza singular de  de poliéster reforzado con fibra
de vidrio para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 800 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,78080,0800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,49440,0800
MT0305002 UdPieza singular de PRFV 500<ø<=800 mm 1,6 MPa 12,0600 12,06001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,47330,0120
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Mano de obra .................................................................... 3,2700
Maquinaria......................................................................... 0,4700
Materiales .......................................................................... 12,0600

Suma la partida ................................................................. 15,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9480
Redondeo .......................................................................... -0,0080

TOTAL PARTIDA................................................... 16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Pieza singular de PRFV,  1,6 MPa,  ø> 800 mOM0305003 Ud

Suministro y montaje de pieza singular de  de poliéster reforzado con fibra
de vidrio para diámetro mayor de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,89210,0850
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,58780,0850
MT0305003 UdPieza singular de PRFV ø>800 mm 1,6 MPa 7,4200 7,42001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 0,47330,0120

Mano de obra .................................................................... 3,4800
Maquinaria......................................................................... 0,4700
Materiales .......................................................................... 7,4200

Suma la partida ................................................................. 11,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,6822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 400 mm, 1,6 MPaOM0305004 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, de 400 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MT0305004 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 400 mm 1,6 MPa 445,1800 445,18001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 40,9400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 445,1800

Suma la partida ................................................................. 495,9800
Costes indirectos ............................... 6% 29,7588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 525,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 500 mm, 1,6 MPaOM0305005 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, de 500 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MT0305005 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 500 mm 1,6 MPa 652,0100 652,01001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
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Mano de obra .................................................................... 40,9400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 652,0100

Suma la partida ................................................................. 702,8100
Costes indirectos ............................... 6% 42,1686
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 744,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 600 mm, 1,6 MPaOM0305006 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 600 mm, 1,6 MPa.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0305006 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 600 mm 1,6 MPa 869,7100 869,71001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 61,4100
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 869,7100

Suma la partida ................................................................. 940,9800
Costes indirectos ............................... 6% 56,4588
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 997,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 800 mm, 1,6 MPaOM0305007 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, de 800 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0305007 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 800 mm 1,6 MPa 1.508,6000 1.508,60001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 61,4100
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.508,6000

Suma la partida ................................................................. 1.579,8700
Costes indirectos ............................... 6% 94,7922
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.674,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 1000 mm, 1,6 MPaOM0305008 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, de 1.000 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 37,36002,0000
MT0305008 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 1000 mm 1,6 MPa 2.043,8600 2.043,86001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300
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Mano de obra .................................................................... 81,8800
Maquinaria......................................................................... 13,0200
Materiales .......................................................................... 2.043,8600

Suma la partida ................................................................. 2.138,7600
Costes indirectos ............................... 6% 128,3256
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 2.267,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 1200 mm, 1,6 MPaOM0305009 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, de 1.200 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 46,70002,5000
MT0305009 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 1200 mm 1,6 MPa 4.016,1200 4.016,12001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 102,3500
Maquinaria......................................................................... 15,7800
Materiales .......................................................................... 4.016,1200

Suma la partida ................................................................. 4.134,2500
Costes indirectos ............................... 6% 248,0550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 4.382,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Codo PRFV, 10º<a<=30º, ø 1400 mm, 1,6 MPaOM0305010 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 10º<a<=30º, de 1.400 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 46,70002,5000
MT0305010 UdCodo PRFV 10º<a<=30º, ø 1400 mm 1,6 MPa 5.952,1900 5.952,19001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 102,3500
Maquinaria......................................................................... 15,7800
Materiales .......................................................................... 5.952,1900

Suma la partida ................................................................. 6.070,3200
Costes indirectos ............................... 6% 364,2192
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 6.434,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 400 mm, 1,6 MPaOM0305011 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 400 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MT0305011 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 400 mm 1,6 MPa 996,3200 996,32001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
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Mano de obra .................................................................... 40,9400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 996,3200

Suma la partida ................................................................. 1.047,1200
Costes indirectos ............................... 6% 62,8272
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.109,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 500 mm, 1,6 MPaOM0305012 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 500 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MT0305012 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 500 mm 1,6 MPa 1.509,3300 1.509,33001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 40,9400
Maquinaria......................................................................... 15,7800
Materiales .......................................................................... 1.509,3300

Suma la partida ................................................................. 1.566,0500
Costes indirectos ............................... 6% 93,9630
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 1.660,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con UN
CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 600 mm, 1,6 MPaOM0305013 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 600 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0305013 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 600 mm 1,6 MPa 2.033,9100 2.033,91001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 61,4100
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.033,9100

Suma la partida ................................................................. 2.105,1800
Costes indirectos ............................... 6% 126,3108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.231,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 800 mm, 1,6 MPaOM0305014 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 800 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0305014 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 800 mm 1,6 MPa 3.535,1400 3.535,14001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500
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Mano de obra .................................................................... 61,4100
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 3.535,1400

Suma la partida ................................................................. 3.606,4100
Costes indirectos ............................... 6% 216,3846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 3.822,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 1000 mm, 1,6 MPaOM0305015 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 1.000 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 37,36002,0000
MT0305015 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 1000 mm 1,6 MPa 4.692,4500 4.692,45001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 81,8800
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 4.692,4500

Suma la partida ................................................................. 4.784,1900
Costes indirectos ............................... 6% 287,0514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 5.071,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETENTA Y UN EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 1200 mm, 1,6 MPaOM0305016 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 1.200 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 46,70002,5000
MT0305016 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 1200 mm 1,6 MPa 10.254,8200 10.254,82001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 102,3500
Maquinaria......................................................................... 15,7800
Materiales .......................................................................... 10.254,8200

Suma la partida ................................................................. 10.372,9500
Costes indirectos ............................... 6% 622,3770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 10.995,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Codo PRFV, 45º<a<=90º, ø 1400 mm, 1,6 MPa.OM0305017 Ud

Suministro y montaje de codo PRFV, 45º<a<=90º, de 1.400 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, totalmente colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 46,70002,5000
MT0305017 UdCodo PRFV 45º<a<=90º, ø 1400 mm 1,6 MPa 14.695,7400 14.695,74001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000
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Mano de obra .................................................................... 102,3500
Maquinaria......................................................................... 15,7800
Materiales .......................................................................... 14.695,7400

Suma la partida ................................................................. 14.813,8700
Costes indirectos ............................... 6% 888,8322
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 15.702,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS DOS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Reducción PRFV ø 400 mm, 1,6 MPaOM0305018 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 400 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MT0305018 UdReducción PRFV ø 400 mm 1,6 MPa 2.047,0300 2.047,03001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 40,9400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.047,0300

Suma la partida ................................................................. 2.097,8300
Costes indirectos ............................... 6% 125,8698
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2.223,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Reducción PRFV ø 500 mm, 1,6 MPaOM0305019 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 500 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MT0305019 UdReducción PRFV ø 500 mm 1,6 MPa 2.546,8800 2.546,88001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 40,9400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.546,8800

Suma la partida ................................................................. 2.597,6800
Costes indirectos ............................... 6% 155,8608
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.753,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Reducción PRFV ø 600 mm, 1,6 MPaOM0305020 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 600 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0305020 UdReducción PRFV ø 600 mm 1,6 MPa 2.919,2500 2.919,25001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 61,4100
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 2.919,2500

Suma la partida ................................................................. 2.990,5200
Costes indirectos ............................... 6% 179,4312
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 3.169,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Reducción PRFV ø 800 mm, 1,6 MPaOM0305021 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 800 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0305021 UdReducción PRFV ø 800 mm 1,6 MPa 3.784,2600 3.784,26001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 61,4100
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 3.784,2600

Suma la partida ................................................................. 3.855,5300
Costes indirectos ............................... 6% 231,3318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 4.086,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Reducción PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPaOM0305022 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 1000 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 37,36002,0000
MT0305022 UdReducción PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa 4.790,3900 4.790,39001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300

Mano de obra .................................................................... 81,8800
Maquinaria......................................................................... 13,0200
Materiales .......................................................................... 4.790,3900

Suma la partida ................................................................. 4.885,2900
Costes indirectos ............................... 6% 293,1174
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 5.178,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Reducción PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPaOM0305023 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 1200 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 46,70002,5000
MT0305023 UdReducción PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa 5.532,2400 5.532,24001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 102,3500
Maquinaria......................................................................... 15,7800
Materiales .......................................................................... 5.532,2400

Suma la partida ................................................................. 5.650,3700
Costes indirectos ............................... 6% 339,0222
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 5.989,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Reducción PRFV ø 1400 mm, 1,6 MPaOM0305024 Ud

Suministro y montaje de reducción PRFV ø 1400 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 46,70002,5000
MT0305024 UdReducción PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa 6.956,3300 6.956,33001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000
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Mano de obra .................................................................... 102,3500
Maquinaria......................................................................... 15,7800
Materiales .......................................................................... 6.956,3300

Suma la partida ................................................................. 7.074,4600
Costes indirectos ............................... 6% 424,4676
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 7.498,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

TE de PRFV ø 400 mm, 1,6 MPaOM0305025 Ud

Suministro y montaje de TE de PRFV ø 400 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MT0305025 UdTe de PRFV ø 400 mm 1,6 MPa 708,4900 708,49001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 40,9400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 708,4900

Suma la partida ................................................................. 759,2900
Costes indirectos ............................... 6% 45,5574
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 804,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

TE de PRFV ø 500 mm, 1,6 MPaOM0305026 Ud

 Suministro y montaje de TE de PRFV ø 500 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MT0305026 UdTe de PRFV ø 500 mm 1,6 MPa 868,0200 868,02001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 40,9400
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 868,0200

Suma la partida ................................................................. 918,8200
Costes indirectos ............................... 6% 55,1292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 973,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TE de PRFV ø 600 mm, 1,6 MPaOM0305027 Ud

 Suministro y montaje de TE de PRFV ø 600 mm, 1,6 MPa.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0305027 UdTe de PRFV ø 600 mm 1,6 MPa 1.070,3000 1.070,30001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 61,4100
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.070,3000

Suma la partida ................................................................. 1.141,5700
Costes indirectos ............................... 6% 68,4942
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 1.210,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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TE de PRFV ø 800 mm, 1,6 MPaOM0305028 Ud

Suministro y montaje de TE de PRFV ø 800 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0305028 UdTe de PRFV ø 800 mm 1,6 MPa 1.536,4000 1.536,40001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 9,86000,2500

Mano de obra .................................................................... 61,4100
Maquinaria......................................................................... 9,8600
Materiales .......................................................................... 1.536,4000

Suma la partida ................................................................. 1.607,6700
Costes indirectos ............................... 6% 96,4602
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1.704,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

TE de PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPaOM0305029 Ud

Suministro y montaje de TE de PRFV ø 1000 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 37,36002,0000
MT0305029 UdTe de PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa 1.885,2300 1.885,23001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 13,01520,3300

Mano de obra .................................................................... 81,8800
Maquinaria......................................................................... 13,0200
Materiales .......................................................................... 1.885,2300

Suma la partida ................................................................. 1.980,1300
Costes indirectos ............................... 6% 118,8078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2.098,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TE de PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPaOM0305030 Ud

Suministro y montaje de TE de PRFV ø 1200 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 46,70002,5000
MT0305030 UdTe de PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa 2.415,1800 2.415,18001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 102,3500
Maquinaria......................................................................... 15,7800
Materiales .......................................................................... 2.415,1800

Suma la partida ................................................................. 2.533,3100
Costes indirectos ............................... 6% 151,9986
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2.685,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

11723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TE de PRFV ø 1400 mm, 1,6 MPaOM0305031 Ud

Suministro y montaje de TE de PRFV ø 1400 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 55,65002,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 46,70002,5000
MT0305031 UdTe de PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa 3.785,2900 3.785,29001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000

Mano de obra .................................................................... 102,3500
Maquinaria......................................................................... 15,7800
Materiales .......................................................................... 3.785,2900

Suma la partida ................................................................. 3.903,4200
Costes indirectos ............................... 6% 234,2052
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 4.137,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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OM04 CARRETES DE DESMONTAJE

OM0401 ACERO INOXIDABLE

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 100 mm, 1,6 MPaOM0401001 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 14,35200,6500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 12,14200,6500
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 10,84600,2750
MT0306001 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 100 mm y bridas acero al carbono,

1,6 MPa
153,5100 153,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,2600
Maquinaria......................................................................... 10,8500
Materiales .......................................................................... 153,5100

Suma la partida ................................................................. 203,6200
Costes indirectos ............................... 6% 12,2172
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 215,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 150 mm, 1,6 MPaOM0401002 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 16,56000,7500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 14,01000,7500
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 14,73000,7500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 15,77600,4000
MT0306002 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 150 mm y bridas acero al carbono,

1,6 MPa
172,5500 172,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,3000
Maquinaria......................................................................... 15,7800
Materiales .......................................................................... 172,5500

Suma la partida ................................................................. 233,6300
Costes indirectos ............................... 6% 14,0178
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 247,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 200 mm, 1,6 MPaOM0401003 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 22,08001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 25,04440,6350
MT0306003 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 200 mm y bridas acero al carbono, 301,0700 301,07001,0000
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1,6 MPa

Mano de obra .................................................................... 60,4000
Maquinaria......................................................................... 25,0400
Materiales .......................................................................... 301,0700

Suma la partida ................................................................. 386,5100
Costes indirectos ............................... 6% 23,1906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 409,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 250 mm, 1,6 MPaOM0401004 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 25,39201,1500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 21,48201,1500
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 22,58601,1500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 28,59400,7250
MT0306004 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 250 mm y bridas acero al carbono,

1,6 MPa
410,5500 410,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,4600
Maquinaria......................................................................... 28,5900
Materiales .......................................................................... 410,5500

Suma la partida ................................................................. 508,6000
Costes indirectos ............................... 6% 30,5160
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 539,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 300 mm, 1,6 MPaOM0401005 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 29,80801,3500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 25,21801,3500
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 26,51401,3500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 33,52400,8500
MT0306005 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 300 mm y bridas acero al carbono,

1,6 MPa
545,6000 545,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 81,5400
Maquinaria......................................................................... 33,5200
Materiales .......................................................................... 545,6000

Suma la partida ................................................................. 660,6600
Costes indirectos ............................... 6% 39,6396
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 700,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 400 mm, 1,6 MPaOM0401006 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 36,43201,6500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 30,82201,6500
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 32,40601,6500
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 37,46800,9500
MT0306006 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 400 mm y bridas acero al carbono,

1,6 MPa
759,2200 759,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 99,6600
Maquinaria......................................................................... 37,4700
Materiales .......................................................................... 759,2200

Suma la partida ................................................................. 896,3500
Costes indirectos ............................... 6% 53,7810
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 950,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Carrete de desmontaje acero inoxidable ø 500 mm, 1,6 MPaOM0401007 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de
acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tóri-
ca o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y
probado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 41,95201,9000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 35,49201,9000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 37,31601,9000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 37,46800,9500
MT0306007 UdCarrete desmontaje acero inoxidable ø 500 mm y bridas acero al carbono,

1,6 MPa
1.053,1500 1.053,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,7600
Maquinaria......................................................................... 37,4700
Materiales .......................................................................... 1.053,1500

Suma la partida ................................................................. 1.205,3800
Costes indirectos ............................... 6% 72,3228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 1.277,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

OM0402 FUNDICIÓN DÚCTIL

Carrete desmontaje fundición, ø 100 mmOM0402001 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 100 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 27,60001,2500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 23,35001,2500
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 23,56801,2000
MT0307001 UdCarrete desmontaje fundición ø 100 mm 144,3900 144,39001,0000

12123 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 74,5200
Materiales .......................................................................... 144,3900

Suma la partida ................................................................. 218,9100
Costes indirectos ............................... 6% 13,1346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 232,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Carrete desmontaje fundición, ø 150 mmOM0402002 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 150 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 27,60001,2500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 23,35001,2500
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 24,55001,2500
MT0307002 UdCarrete desmontaje fundición ø 150 mm 178,2200 178,22001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 21,69200,5500

Mano de obra .................................................................... 75,5000
Maquinaria......................................................................... 21,6900
Materiales .......................................................................... 178,2200

Suma la partida ................................................................. 275,4100
Costes indirectos ............................... 6% 16,5246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 291,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Carrete desmontaje fundición, ø 200 mmOM0402003 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 200 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 32,01601,4500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 27,08601,4500
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 28,47801,4500
MT0307003 UdCarrete desmontaje fundición ø 200 mm 268,2300 268,23001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 25,63600,6500

Mano de obra .................................................................... 87,5900
Maquinaria......................................................................... 25,6400
Materiales .......................................................................... 268,2300

Suma la partida ................................................................. 381,4500
Costes indirectos ............................... 6% 22,8876
Redondeo .......................................................................... 0,0124

TOTAL PARTIDA................................................... 404,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Carrete desmontaje fundición, ø 250 mmOM0402004 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 250 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 29,46001,5000
MT0307004 UdCarrete desmontaje fundición ø 250 mm 444,0500 444,05001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 29,58000,7500
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Mano de obra .................................................................... 90,6000
Maquinaria......................................................................... 29,5800
Materiales .......................................................................... 444,0500

Suma la partida ................................................................. 564,2300
Costes indirectos ............................... 6% 33,8538
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 598,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Carrete desmontaje fundición, ø 300 mmOM0402005 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 300 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 37,53601,7000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 31,75601,7000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 33,38801,7000
MT0307005 UdCarrete desmontaje fundición ø 300 mm 601,9100 601,91001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 33,52400,8500

Mano de obra .................................................................... 102,6900
Maquinaria......................................................................... 33,5200
Materiales .......................................................................... 601,9100

Suma la partida ................................................................. 738,1100
Costes indirectos ............................... 6% 44,2872
Redondeo .......................................................................... 0,0128

TOTAL PARTIDA................................................... 782,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Carrete desmontaje fundición, ø 400 mmOM0402006 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 400 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 38,64001,7500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 32,69001,7500
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 34,37001,7500
MT0307006 UdCarrete desmontaje fundición ø 400 mm 945,7800 945,78001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 35,49600,9000

Mano de obra .................................................................... 105,7000
Maquinaria......................................................................... 35,5000
Materiales .......................................................................... 945,7800

Suma la partida ................................................................. 1.086,9800
Costes indirectos ............................... 6% 65,2188
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 1.152,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Carrete desmontaje fundición, ø 500 mmOM0402007 Ud

Suministro y montaje de carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 500 mm de diámetro, 1,6 Mpa, revestimiento epoxi-poliéster, con
tornillería bicromatada, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 44,16002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 37,36002,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 39,28002,0000
MT0307007 UdCarrete desmontaje fundición ø 500 mm 1.279,8800 1.279,88001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 47,32801,2000
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Mano de obra .................................................................... 120,8000
Maquinaria......................................................................... 47,3300
Materiales .......................................................................... 1.279,8800

Suma la partida ................................................................. 1.448,0100
Costes indirectos ............................... 6% 86,8806
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 1.534,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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OM05 VALVULERÍA

OM0501 VÁLVULA DE COMPUERTA

Válvula compuerta no motorizada, ø 50 mm, 1,6 MPOM0501001 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 50
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501001 UdVálvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MP 81,2200 81,22001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 8,12200,8122
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000

Mano de obra .................................................................... 24,4900
Materiales .......................................................................... 89,3400

Suma la partida ................................................................. 113,8300
Costes indirectos ............................... 6% 6,8298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 120,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 63 mm, 1,6 MPOM0501002 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 63
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501002 UdVálvula compuerta, ø 63 mm, 1,6 MP 88,7100 88,71001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 8,87100,8871
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000

Mano de obra .................................................................... 24,4900
Materiales .......................................................................... 97,5800

Suma la partida ................................................................. 122,0700
Costes indirectos ............................... 6% 7,3242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 129,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 80 mm, 1,6 MPOM0501003 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 80
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501003 UdVálvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MP 104,9600 104,96001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 10,49601,0496
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
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Mano de obra .................................................................... 24,4900
Materiales .......................................................................... 115,4600

Suma la partida ................................................................. 139,9400
Costes indirectos ............................... 6% 8,3970
Redondeo .......................................................................... 0,0130

TOTAL PARTIDA................................................... 148,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 100 mm, 1,6 MPOM0501004 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 100
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501004 UdVálvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MP 123,4900 123,49001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 12,34901,2349
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 43,38401,1000

Mano de obra .................................................................... 24,4900
Maquinaria......................................................................... 43,3800
Materiales .......................................................................... 135,8400

Suma la partida ................................................................. 203,7100
Costes indirectos ............................... 6% 12,2226
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 215,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 150 mm, 1,6 MPOM0501005 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 150
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501005 UdVálvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MP 227,9100 227,91001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 22,79102,2791
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 43,38401,1000

Mano de obra .................................................................... 24,4900
Maquinaria......................................................................... 43,3800
Materiales .......................................................................... 250,7000

Suma la partida ................................................................. 318,5700
Costes indirectos ............................... 6% 19,1142
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 337,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Válvula compuerta no motorizada, ø 200 mm, 1,6 MPOM0501006 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 200
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501006 UdVálvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MP 398,2300 398,23001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 39,82303,9823
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 17,80800,8000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 14,94400,8000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 31,55200,8000

Mano de obra .................................................................... 32,7500
Maquinaria......................................................................... 31,5500
Materiales .......................................................................... 438,0500

Suma la partida ................................................................. 502,3600
Costes indirectos ............................... 6% 30,1410
Redondeo .......................................................................... -0,0110

TOTAL PARTIDA................................................... 532,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 250 mm, 1,6 MPOM0501007 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 250
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501007 UdVálvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MP 650,8100 650,81001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 65,08106,5081
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 16,81200,9000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 35,49600,9000

Mano de obra .................................................................... 36,8400
Maquinaria......................................................................... 35,5000
Materiales .......................................................................... 715,8900

Suma la partida ................................................................. 788,2300
Costes indirectos ............................... 6% 47,2938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 835,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 300 mm, 1,6 MPOM0501008 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 300
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501008 UdVálvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MP 834,2100 834,21001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 83,42108,3421
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 33,39001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 59,16001,5000
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Mano de obra .................................................................... 61,4100
Maquinaria......................................................................... 59,1600
Materiales .......................................................................... 917,6300

Suma la partida ................................................................. 1.038,2000
Costes indirectos ............................... 6% 62,2920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.100,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 400 mm, 1,6 MPOM0501009 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 400
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501009 UdVálvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MP 2.336,6700 2.336,67001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 233,667023,3667
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 46,74602,1000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 39,22802,1000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 82,82402,1000

Mano de obra .................................................................... 85,9800
Maquinaria......................................................................... 82,8200
Materiales .......................................................................... 2.570,3400

Suma la partida ................................................................. 2.739,1400
Costes indirectos ............................... 6% 164,3484
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 2.903,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula compuerta no motorizada, ø 500 mm, 1,6 MPOM0501010 Ud

Suministro y montaje de válvula compuerta no motorizada de diámetro 500
mm, presión de trabajo 1,6 MP, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, ta-
pa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instala-
da.

MT0501010 UdVálvula compuerta, ø 500 mm, 1,6 MP 3.870,8700 3.870,87001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 387,087038,7087
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 62,32802,8000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 52,30402,8000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 110,43202,8000

Mano de obra .................................................................... 114,6300
Maquinaria......................................................................... 110,4300
Materiales .......................................................................... 4.257,9600

Suma la partida ................................................................. 4.483,0200
Costes indirectos ............................... 6% 268,9812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 4.752,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS
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OM0502 VÁLVULA DE MARIPOSA

Válvula mariposa, ø 50 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502001 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 50
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT0502001 UdVálvula mariposa, ø 50 mm, 1,6 MPa con bridas 204,1200 204,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 204,1200

Suma la partida ................................................................. 226,3800
Costes indirectos ............................... 6% 13,5828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 239,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula mariposa, ø 63 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502002 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 63
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT0502002 UdVálvula mariposa, ø 63 mm, 1,6 MPa con bridas 239,1300 239,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 239,1300

Suma la partida ................................................................. 261,3900
Costes indirectos ............................... 6% 15,6834
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 277,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502003 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 80
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MT0502003 UdVálvula mariposa, ø 80 mm, 1,6 MPa con bridas 297,4900 297,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 297,4900

Suma la partida ................................................................. 319,7500
Costes indirectos ............................... 6% 19,1850
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 338,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502004 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 100
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MT0502004 UdVálvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa con bridas 394,3300 394,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,4900
Materiales .......................................................................... 394,3300

Suma la partida ................................................................. 418,8200
Costes indirectos ............................... 6% 25,1292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 443,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502005 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 150
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MT0502005 UdVálvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa con bridas 448,0500 448,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,4900
Materiales .......................................................................... 448,0500

Suma la partida ................................................................. 472,5400
Costes indirectos ............................... 6% 28,3524
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 500,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502006 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 200
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 17,80800,8000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 14,94400,8000
MT0502006 UdVálvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa con bridas 538,1800 538,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,7500
Materiales .......................................................................... 538,1800

Suma la partida ................................................................. 570,9300
Costes indirectos ............................... 6% 34,2558
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 605,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502007 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 250
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 16,81200,9000
MT0502007 UdVálvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridas 728,7400 728,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,8400
Materiales .......................................................................... 728,7400

Suma la partida ................................................................. 765,5900
Costes indirectos ............................... 6% 45,9348
Redondeo .......................................................................... -0,0148

TOTAL PARTIDA................................................... 811,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502008 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 300
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MT0502008 UdVálvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa con bridas 913,2700 913,27001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 91,32709,1327
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 37,36002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 33,52400,8500

Mano de obra .................................................................... 81,8800
Maquinaria......................................................................... 33,5200
Materiales .......................................................................... 1.004,6000

Suma la partida ................................................................. 1.120,0000
Costes indirectos ............................... 6% 67,2000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.187,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502009 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 400
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MT0502009 UdVálvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridas 1.385,3500 1.385,35001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 138,535013,8535
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 44,52002,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 37,36002,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 43,38401,1000

Mano de obra .................................................................... 81,8800
Maquinaria......................................................................... 43,3800
Materiales .......................................................................... 1.523,8900

Suma la partida ................................................................. 1.649,1500
Costes indirectos ............................... 6% 98,9490
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1.748,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS
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Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa con bridasOM0502010 Ud

Suministro y montaje de válvula mariposa no motorizada de diámetro 500
mm, presión de trabajo 1,6 MPa  con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

MT0502010 UdVálvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa con bridas 1.827,7300 1.827,73001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 182,773018,2773
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 48,97202,2000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 41,09602,2000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 55,21601,4000

Mano de obra .................................................................... 90,0700
Maquinaria......................................................................... 55,2200
Materiales .......................................................................... 2.010,5000

Suma la partida ................................................................. 2.155,7900
Costes indirectos ............................... 6% 129,3474
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2.285,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

OM0503 VÁLVULA DE ESFERA

Válvula esfera, ø 25 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVCOM0503001 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 25 mm, presión de tra-
bajo 1,6 MPa, cuerpo de PVC, uniones roscadas, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT0503001 UdVálvula esfera, ø 25 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC 11,1200 11,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1300
Materiales .......................................................................... 11,1200

Suma la partida ................................................................. 22,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1,3350
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 40 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVCOM0503002 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 40 mm, presión de tra-
bajo 1,6 MPa, cuerpo de PVC, uniones roscadas, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 13,35600,6000
MT0503002 UdVálvula esfera, ø 40 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC 12,9300 12,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,3600
Materiales .......................................................................... 12,9300

Suma la partida ................................................................. 26,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1,5774
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 50 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVCOM0503003 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 50 mm, presión de tra-
bajo 1,6 MPa, cuerpo de PVC, uniones roscadas, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MT0503003 UdVálvula esfera, ø 50 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC 19,0100 19,01001,0000
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Mano de obra .................................................................... 15,5800
Materiales .......................................................................... 19,0100

Suma la partida ................................................................. 34,5900
Costes indirectos ............................... 6% 2,0754
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 36,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 65 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVCOM0503004 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 65 mm, presión de tra-
bajo 1,6 MPa, cuerpo de PVC, uniones roscadas, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 17,80800,8000
MT0503004 UdVálvula esfera, ø 65 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC 20,8400 20,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,8100
Materiales .......................................................................... 20,8400

Suma la partida ................................................................. 38,6500
Costes indirectos ............................... 6% 2,3190
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 40,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronceOM0503005 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 25 mm, presión de tra-
bajo hasta 2,5 MPa, cuerpo de bronce, roscada, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT0503005 UdVálvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce 38,4200 38,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1300
Materiales .......................................................................... 38,4200

Suma la partida ................................................................. 49,5500
Costes indirectos ............................... 6% 2,9730
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 52,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronceOM0503006 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 40 mm, presión de tra-
bajo hasta 2,5 MPa, cuerpo de bronce, roscada, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 13,35600,6000
MT0503006 UdVálvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce 83,5000 83,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,3600
Materiales .......................................................................... 83,5000

Suma la partida ................................................................. 96,8600
Costes indirectos ............................... 6% 5,8116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 102,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronceOM0503007 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 50 mm, presión de tra-
bajo hasta 2,5 MPa, cuerpo de bronce, roscada, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MT0503007 UdVálvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce 135,9700 135,97001,0000
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Mano de obra .................................................................... 15,5800
Materiales .......................................................................... 135,9700

Suma la partida ................................................................. 151,5500
Costes indirectos ............................... 6% 9,0930
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 160,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Válvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronceOM0503008 Ud

Suministro y montaje de válvula esfera de diámetro 65 mm, presión de tra-
bajo hasta 2,5 MPa, cuerpo de bronce, roscada, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 17,80800,8000
MT0503008 UdVálvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce 206,6400 206,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,8100
Materiales .......................................................................... 206,6400

Suma la partida ................................................................. 224,4500
Costes indirectos ............................... 6% 13,4670
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 237,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

OM0504 VÁLVULA HIDRÁULICA

Válvula hidraulica 2" de la Serie 300 de RegaberOM0504001 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 2" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 2" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cierre
por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de presión.
Totalmente pilotada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MT0504001 UdVálvula hidraulica 2" de la Serie 300 de Regaber 567,2700 567,27001,0000
MT0504008 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa 59,1900 59,19001,0000
MT0504010 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa 98,9100 98,91001,0000
MT0504012 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm 64,4500 64,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,0300
Materiales .......................................................................... 789,8200

Suma la partida ................................................................. 809,8500
Costes indirectos ............................... 6% 48,5910
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 858,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula hidraulica 2,5" de la Serie 300 de RegaberOM0504002 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 2,5" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 2,5" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cie-
rre por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de pre-
sión. Totalmente pilotada.

MT0504002 UdVálvula hidraulica 2,5" de la Serie 300 de Regaber 625,5800 625,58001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 62,55806,2558
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MT0504008 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa 59,1900 59,19001,0000
MT0504010 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa 98,9100 98,91001,0000
MT0504012 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm 64,4500 64,45001,0000
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Mano de obra .................................................................... 20,0300
Materiales .......................................................................... 910,6900

Suma la partida ................................................................. 930,7200
Costes indirectos ............................... 6% 55,8432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 986,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula hidraulica 3" de la Serie 300 de RegaberOM0504003 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 3" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 3" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cierre
por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de presión.
Totalmente pilotada.

MT0504003 UdVálvula hidraulica 3" de la Serie 300 de Regaber 683,8900 683,89001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 68,38906,8389
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MT0504008 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa 59,1900 59,19001,0000
MT0504010 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa 98,9100 98,91001,0000
MT0504012 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm 64,4500 64,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,0300
Materiales .......................................................................... 974,8300

Suma la partida ................................................................. 994,8600
Costes indirectos ............................... 6% 59,6916
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 1.054,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula hidraulica 4" de la Serie 300 de RegaberOM0504004 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 4" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 4" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cierre
por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de presión.
Totalmente pilotada.

MT0504004 UdVálvula hidraulica 4" de la Serie 300 de Regaber 910,4700 910,47001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 91,04709,1047
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MT0504009 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 224,6100 224,61001,0000
MT0504011 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 245,3900 245,39001,0000
MT0504012 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm 64,4500 64,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,4900
Materiales .......................................................................... 1.535,9700

Suma la partida ................................................................. 1.560,4500
Costes indirectos ............................... 6% 93,6276
Redondeo .......................................................................... 0,0124

TOTAL PARTIDA................................................... 1.654,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Válvula hidraulica 6" de la Serie 300 de RegaberOM0504005 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 6" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 6" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cierre
por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de presión.
Totalmente pilotada.

MT0504005 UdVálvula hidraulica 6" de la Serie 300 de Regaber 1.657,6700 1.657,67001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 165,767016,5767
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 24,48601,1000
MT0504009 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 224,6100 224,61001,0000
MT0504011 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 245,3900 245,39001,0000
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MT0504012 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm 64,4500 64,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,4900
Materiales .......................................................................... 2.357,8900

Suma la partida ................................................................. 2.382,3700
Costes indirectos ............................... 6% 142,9428
Redondeo .......................................................................... 0,0072

TOTAL PARTIDA................................................... 2.525,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula hidraulica 8" de la Serie 300 de RegaberOM0504006 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 8" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 8" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cierre
por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de presión.
Totalmente pilotada.

MT0504006 UdVálvula hidraulica 8" de la Serie 300 de Regaber 2.972,3600 2.972,36001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 297,236029,7236
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 16,81200,9000
MT0504009 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 224,6100 224,61001,0000
MT0504011 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 245,3900 245,39001,0000
MT0504013 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de más de 200 mm 102,3300 102,33001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 11,83200,3000

Mano de obra .................................................................... 36,8400
Maquinaria......................................................................... 11,8300
Materiales .......................................................................... 3.841,9300

Suma la partida ................................................................. 3.890,6000
Costes indirectos ............................... 6% 233,4360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 4.124,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Válvula hidraulica 10" de la Serie 300 de RegaberOM0504007 Ud

Suministro e instalación de válvula hidraulica 10" de la Serie 300 de Rega-
ber (S 300 10" R(31‐10R)Q(31‐10D) T 12 V) actuada por diafragma y cie-
rre por pistón PN‐16 con función limitadora de caudal y reguladora de pre-
sión. Totalmente pilotada.

MT0504007 UdVálvula hidraulica 10" de la Serie 300 de Regaber 4.127,6200 4.127,62001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 412,762041,2762
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MT0504009 UdMinipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 224,6100 224,61001,0000
MT0504011 UdMinipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa 245,3900 245,39001,0000
MT0504013 UdSolenoide tipo Latch para válvula hidráulica de más de 200 mm 102,3300 102,33001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 27,60800,7000

Mano de obra .................................................................... 40,9400
Maquinaria......................................................................... 27,6100
Materiales .......................................................................... 5.112,7100

Suma la partida ................................................................. 5.181,2600
Costes indirectos ............................... 6% 310,8756
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5.492,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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OM06 UNIONES PARA CONEXIÓN Y REPARACIÓN TUBERÍAS

Unión mecánica flexible ø 150 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06001 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 150 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 5,60400,3000
MT0803001 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 150 mm 1,6 MPa 203,4400 203,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,2800
Materiales .......................................................................... 203,4400

Suma la partida ................................................................. 215,7200
Costes indirectos ............................... 6% 12,9432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 228,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Unión mecánica flexible ø 200 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06002 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 200 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 5,60400,3000
MT0803002 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 200 mm 1,6 MPa 295,6600 295,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,2800
Materiales .......................................................................... 295,6600

Suma la partida ................................................................. 307,9400
Costes indirectos ............................... 6% 18,4764
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 326,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Unión mecánica flexible ø 400 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06003 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 400 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 17,80800,8000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 14,94400,8000
MT0803003 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 400 mm 1,6 MPa 556,8000 556,80001,0000
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 32,36800,8000

Mano de obra .................................................................... 32,7500
Maquinaria......................................................................... 32,3700
Materiales .......................................................................... 556,8000

Suma la partida ................................................................. 621,9200
Costes indirectos ............................... 6% 37,3152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 659,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Unión mecánica flexible ø 500 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06004 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 500 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 20,23000,5000
MT0803004 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 500 mm 1,6 MPa 644,5600 644,56001,0000

13723 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 40,9400
Maquinaria......................................................................... 20,2300
Materiales .......................................................................... 644,5600

Suma la partida ................................................................. 705,7300
Costes indirectos ............................... 6% 42,3438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 748,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Unión mecánica flexible ø 600 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06005 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 600 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 20,23000,5000
MT0803005 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 600 mm 1,6 MPa 717,0400 717,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,9400
Maquinaria......................................................................... 20,2300
Materiales .......................................................................... 717,0400

Suma la partida ................................................................. 778,2100
Costes indirectos ............................... 6% 46,6926
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 824,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Unión mecánica flexible ø 800 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06006 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 800 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 20,23000,5000
MT0803006 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 800 mm 1,6 MPa 1.243,5500 1.243,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,9400
Maquinaria......................................................................... 20,2300
Materiales .......................................................................... 1.243,5500

Suma la partida ................................................................. 1.304,7200
Costes indirectos ............................... 6% 78,2832
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 1.383,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

Unión mecánica flexible ø 1000 1,6 MPa, tipo ARPOLOM06007 Ud

Suministro y montaje de unión mecánica flexible para conexión o repara-
ción tubería ø 1000 1,6 MPa, colocada tipo ARPOL

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 27,82501,2500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 23,35001,2500
MQ0101006 hCamión volquete < 130 CV 40,4600 30,34500,7500
MT0803007 UdJunta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 1000 mm 1,6 MPa 1.620,5600 1.620,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,1800
Maquinaria......................................................................... 30,3500
Materiales .......................................................................... 1.620,5600

Suma la partida ................................................................. 1.702,0800
Costes indirectos ............................... 6% 102,1254
Redondeo .......................................................................... 0,0146

TOTAL PARTIDA................................................... 1.804,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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OM07 EQUIPAMIENTO DE RIEGO

OM0701 CONTADORES

Contador multijet hasta 2" para aplicaciones de riego de en PN�16OM0701001 Ud

Suministro e instalación de contador multijet hasta 2" para aplicaciones de
riego de en PN‐16. Totalmente instalado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MT0601001 UdContador multijet hasta 2" para aplicaciones de riego de en PN�16 104,5200 104,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,5800
Materiales .......................................................................... 104,5200

Suma la partida ................................................................. 120,1000
Costes indirectos ............................... 6% 7,2060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 127,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 2" en PN�16OM0701002 Ud

Suministro e instalación de contador Woltmann horizontal para aplicacio-
nes de riego de 2" en PN‐16 tipo Actaris/Itron, i/emisor de pulsos vía RF a
receptor o vía cable a autómata o PLC.

MT0601002 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 2" en PN�16 153,9400 153,94001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 15,39401,5394
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 12,76600,6500

Mano de obra .................................................................... 12,7700
Materiales .......................................................................... 169,3300

Suma la partida ................................................................. 182,1000
Costes indirectos ............................... 6% 10,9260
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 193,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 2,5" en PN�16OM0701003 Ud

Suministro e instalación de contador Woltmann horizontal para aplicacio-
nes de riego de 2,5" en PN‐16 tipo Actaris/Itron, i/emisor de pulsos vía RF
a receptor o vía cable a autómata o PLC.

MT0601003 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 2,5" en PN�16 170,9900 170,99001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 17,09901,7099
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 13,74800,7000

Mano de obra .................................................................... 13,7500
Materiales .......................................................................... 188,0900

Suma la partida ................................................................. 201,8400
Costes indirectos ............................... 6% 12,1104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 213,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 3" en PN�16OM0701004 Ud

Suministro e instalación de contador Woltmann horizontal para aplicacio-
nes de riego de 3" en PN‐16 tipo Actaris/Itron, i/emisor de pulsos vía RF a
receptor o vía cable a autómata o PLC.

MT0601004 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 3" en PN�16 183,6400 183,64001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 18,36401,8364
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 15,71200,8000
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Mano de obra .................................................................... 15,7100
Materiales .......................................................................... 202,0000

Suma la partida ................................................................. 217,7200
Costes indirectos ............................... 6% 13,0626
Redondeo .......................................................................... -0,0126

TOTAL PARTIDA................................................... 230,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 4" en PN�16OM0701005 Ud

Suministro e instalación de contador Woltmann horizontal para aplicacio-
nes de riego de 4" en PN‐16 tipo Actaris/Itron, i/emisor de pulsos vía RF a
receptor o vía cable a autómata o PLC.

MT0601005 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 4" en PN�16 215,9200 215,92001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 21,59202,1592
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 16,69400,8500

Mano de obra .................................................................... 16,6900
Materiales .......................................................................... 237,5100

Suma la partida ................................................................. 254,2100
Costes indirectos ............................... 6% 15,2520
Redondeo .......................................................................... -0,0120

TOTAL PARTIDA................................................... 269,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 6" en PN�16OM0701006 Ud

MT0601006 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 6" en PN�16 341,8700 341,87001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 34,18703,4187
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 16,69400,8500

Mano de obra .................................................................... 16,6900
Materiales .......................................................................... 376,0600

Suma la partida ................................................................. 392,7500
Costes indirectos ............................... 6% 23,5650
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 416,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 8" en PN�16OM0701007 Ud

MT0601007 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 8" en PN�16 413,3400 413,34001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 41,33404,1334
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 17,67600,9000

Mano de obra .................................................................... 17,6800
Materiales .......................................................................... 454,6700

Suma la partida ................................................................. 472,3500
Costes indirectos ............................... 6% 28,3410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 500,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 10" en PN�16OM0701008 Ud

MT0601008 UdContador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 10" en PN�16 666,6900 666,69001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 66,66906,6669
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 18,65800,9500

Mano de obra .................................................................... 18,6600
Materiales .......................................................................... 733,3600

Suma la partida ................................................................. 752,0200
Costes indirectos ............................... 6% 45,1212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 797,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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Chorro múltiple metálico ø 15 mm 1,6 MPaOM0701009 Ud

Suministro y montaje de contador de chorro múltiple de transmisión magné-
tica, cuerpo metálico, diámetro nominal 15 mm y presión de trabajos hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase me-
trológica B. Totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT0606001 UdChorro múltiple metálico ø 15 mm 1,6 MPa 52,0600 52,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1300
Materiales .......................................................................... 52,0600

Suma la partida ................................................................. 63,1900
Costes indirectos ............................... 6% 3,7914
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 66,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Chorro múltiple metálico ø 20 mm 1,6 MPaOM0701010 Ud

Suministro y montaje de contador de chorro múltiple de transmisión magné-
tica, cuerpo metálico, diámetro nominal 20 mm y presión de trabajos hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase me-
trológica B. Totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT0606002 UdChorro múltiple metálico ø 20 mm 1,6 MPa 56,2600 56,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1300
Materiales .......................................................................... 56,2600

Suma la partida ................................................................. 67,3900
Costes indirectos ............................... 6% 4,0434
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 71,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPaOM0701011 Ud

Suministro y montaje de contador de chorro múltiple de transmisión magné-
tica, cuerpo metálico, diámetro nominal 25 mm y presión de trabajos hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase me-
trológica B. Totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT0606003 UdChorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa 71,2100 71,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1300
Materiales .......................................................................... 71,2100

Suma la partida ................................................................. 82,3400
Costes indirectos ............................... 6% 4,9404
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 87,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Chorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPaOM0701012 Ud

Suministro y montaje de contador de chorro múltiple de transmisión magné-
tica, cuerpo metálico, diámetro nominal 30 mm y presión de trabajos hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase me-
trológica B. Totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT0606004 UdChorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPa 77,6300 77,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 11,1300
Materiales .......................................................................... 77,6300

Suma la partida ................................................................. 88,7600
Costes indirectos ............................... 6% 5,3256
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 94,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPaOM0701013 Ud

Suministro y montaje de contador de chorro múltiple de transmisión magné-
tica, cuerpo metálico, diámetro nominal 40 mm y presión de trabajos hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase me-
trológica B. Totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT0606005 UdChorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa 108,3300 108,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1300
Materiales .......................................................................... 108,3300

Suma la partida ................................................................. 119,4600
Costes indirectos ............................... 6% 7,1676
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 126,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPaOM0701014 Ud

Suministro y montaje de contador de chorro múltiple de transmisión magné-
tica, cuerpo metálico, diámetro nominal 50 mm y presión de trabajos hasta
1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase me-
trológica B. Totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 13,35600,6000
MT0606006 UdChorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa 362,4800 362,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,3600
Materiales .......................................................................... 362,4800

Suma la partida ................................................................. 375,8400
Costes indirectos ............................... 6% 22,5504
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 398,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

OM0702 ESTABILIZADORES DE FLUJO

Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 2" en PN�16OM0702001 Ud

Suministro e instalación de estabilizador de flujo para contador Woltmann ti-
po S‐3D de 2" en PN‐16 tipo Actaris/Itron. Longitud 150 mm.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MT0602001 UdEstabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 2" en PN�16 109,4800 109,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1300
Materiales .......................................................................... 109,4800

Suma la partida ................................................................. 120,6100
Costes indirectos ............................... 6% 7,2366
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 127,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 3" en PN�16OM0702002 Ud

Suministro e instalación de estabilizador de flujo para contador Woltmann ti-
po S‐3D de 3" en PN‐16 tipo Actaris/Itron. Longitud 195 mm.
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MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 12,24300,5500
MT0602002 UdEstabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 3" en PN�16 142,8000 142,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,2400
Materiales .......................................................................... 142,8000

Suma la partida ................................................................. 155,0400
Costes indirectos ............................... 6% 9,3024
Redondeo .......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 164,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 4" en PN�16OM0702003 Ud

Suministro e instalación de estabilizador de flujo para contador Woltmann ti-
po S‐3D de 4" en PN‐16 tipo Actaris/Itron. Longitud 300 mm.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 13,35600,6000
MT0602003 UdEstabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 4" en PN�16 177,3100 177,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,3600
Materiales .......................................................................... 177,3100

Suma la partida ................................................................. 190,6700
Costes indirectos ............................... 6% 11,4402
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 202,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 6" en PN�16OM0702004 Ud

Suministro e instalación de estabilizador de flujo para contador Woltmann ti-
po S‐3D de 6" en PN‐16 tipo Actaris/Itron. Longitud 400 mm.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 14,46900,6500
MT0602004 UdEstabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 6" en PN�16 230,8600 230,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,4700
Materiales .......................................................................... 230,8600

Suma la partida ................................................................. 245,3300
Costes indirectos ............................... 6% 14,7198
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 260,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 8" en PN�16OM0702005 Ud

Suministro e instalación de estabilizador de flujo para contador Woltmann ti-
po S‐3D de 6" en PN‐16 tipo Actaris/Itron. Longitud 400 mm.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MT0602005 UdEstabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 8" en PN�16 273,7000 273,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,5800
Materiales .......................................................................... 273,7000

Suma la partida ................................................................. 289,2800
Costes indirectos ............................... 6% 17,3568
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 306,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 10" en PN�16OM0702006 Ud

Suministro e instalación de estabilizador de flujo para contador Woltmann ti-
po S‐3D de 6" en PN‐16 tipo Actaris/Itron. Longitud 400 mm.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 16,69500,7500
MT0602006 UdEstabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S�3D de 10" en PN�16 502,1800 502,18001,0000
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Mano de obra .................................................................... 16,7000
Materiales .......................................................................... 502,1800

Suma la partida ................................................................. 518,8800
Costes indirectos ............................... 6% 31,1328
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 550,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con UN
CÉNTIMOS

OM0703 VENTOSAS

Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MpaOM0703001 Ud

Suministro y montaje de ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diá-
metro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/maci-
zo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,6 Mpa. Totalmente colocada

MT0603001 UdVentosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 Mpa 366,4000 366,40001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 36,64003,6640
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 17,67600,9000

Mano de obra .................................................................... 17,6800
Materiales .......................................................................... 403,0400

Suma la partida ................................................................. 420,7200
Costes indirectos ............................... 6% 25,2432
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 445,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,6 MpaOM0703002 Ud

Suministro y montaje de ventosa trifuncional, monocuerpo de paso total diá-
metro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, pre-
sión de trabajo 1,6 Mpa. Totalmente colocada

MT0603002 UdVentosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,6 Mpa 377,6800 377,68001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 37,76803,7768
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 17,67600,9000

Mano de obra .................................................................... 17,6800
Materiales .......................................................................... 415,4500

Suma la partida ................................................................. 433,1200
Costes indirectos ............................... 6% 25,9878
Redondeo .......................................................................... 0,0122

TOTAL PARTIDA................................................... 459,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MpaOM0703003 Ud

Suministro y montaje de ventosa trifuncional, monocuerpo de paso total diá-
metro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/maci-
zo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,6 Mpa. Totalmente colocada

MT0603003 UdVentosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 Mpa 424,4000 424,40001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 42,44004,2440
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 17,67600,9000
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Mano de obra .................................................................... 17,6800
Materiales .......................................................................... 466,8400

Suma la partida ................................................................. 484,5200
Costes indirectos ............................... 6% 29,0712
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 513,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MpaOM0703004 Ud

Suministro y montaje de ventosa trifuncional, monocuerpo de paso total diá-
metro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/ma-
cizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión
de trabajo 1,6 Mpa. Totalmente colocada

MT0603004 UdVentosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 Mpa 485,5400 485,54001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 48,55404,8554
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 17,67600,9000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 35,49600,9000

Mano de obra .................................................................... 17,6800
Maquinaria......................................................................... 35,5000
Materiales .......................................................................... 534,0900

Suma la partida ................................................................. 587,2700
Costes indirectos ............................... 6% 35,2362
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 622,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MpaOM0703005 Ud

Suministro y montaje de ventosa trifuncional, monocuerpo de paso total diá-
metro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/ma-
cizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión
de trabajo 1,6 Mpa. Totalmente colocada

MT0603005 UdVentosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 Mpa 733,9200 733,92001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 73,39207,3392
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 17,67600,9000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 35,49600,9000

Mano de obra .................................................................... 17,6800
Maquinaria......................................................................... 35,5000
Materiales .......................................................................... 807,3100

Suma la partida ................................................................. 860,4800
Costes indirectos ............................... 6% 51,6294
Redondeo .......................................................................... 0,0106

TOTAL PARTIDA................................................... 912,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

OM0704 CAUDALÍMETROS

Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm. 1,6 MPaOM0704001 Ud

Suministro y montaje de caudalímetro electromagnético de diámetro nomi-
nal 300 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundi-
ción, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

MT0604001 UdCaudalímetro electromagnético, ø 300 mm. 1,6 MPa 3.987,7900 3.987,79001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 398,779039,8779
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 26,71201,2000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 22,41601,2000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 14,19840,3600
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Mano de obra .................................................................... 49,1300
Maquinaria......................................................................... 14,2000
Materiales .......................................................................... 4.386,5700

Suma la partida ................................................................. 4.449,9000
Costes indirectos ............................... 6% 266,9940
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 4.716,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético, ø 350 mm. 1,6 MPaOM0704002 Ud

Suministro y montaje de caudalímetro electromagnético de diámetro nomi-
nal 350 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundi-
ción, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

MT0604002 UdCaudalímetro electromagnético, ø 350 mm. 1,6 MPa 5.068,5300 5.068,53001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 506,853050,6853
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 32,05441,4400
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 26,89921,4400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 16,95920,4300

Mano de obra .................................................................... 58,9500
Maquinaria......................................................................... 16,9600
Materiales .......................................................................... 5.575,3800

Suma la partida ................................................................. 5.651,3000
Costes indirectos ............................... 6% 339,0774
Redondeo .......................................................................... -0,0074

TOTAL PARTIDA................................................... 5.990,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm. 1,6 MPaOM0704003 Ud

Suministro y montaje de caudalímetro electromagnético de diámetro nomi-
nal 400 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundi-
ción, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

MT0604003 UdCaudalímetro electromagnético, ø 400 mm. 1,6 MPa 5.539,3400 5.539,34001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 553,934055,3934
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 37,39681,6800
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 31,38241,6800
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 19,72000,5000

Mano de obra .................................................................... 68,7800
Maquinaria......................................................................... 19,7200
Materiales .......................................................................... 6.093,2700

Suma la partida ................................................................. 6.181,7700
Costes indirectos ............................... 6% 370,9062
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 6.552,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético, ø 450 mm. 1,6 MPaOM0704004 Ud

Suministro y montaje de caudalímetro electromagnético de diámetro nomi-
nal 450 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundi-
ción, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

MT0604004 UdCaudalímetro electromagnético, ø 450 mm. 1,6 MPa 6.034,1700 6.034,17001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 603,417060,3417
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 43,62961,9600
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 36,61281,9600
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 23,66400,6000
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Mano de obra .................................................................... 80,2400
Maquinaria......................................................................... 23,6600
Materiales .......................................................................... 6.637,5900

Suma la partida ................................................................. 6.741,4900
Costes indirectos ............................... 6% 404,4894
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 7.145,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm. 1,6 MPaOM0704005 Ud

Suministro y montaje de caudalímetro electromagnético de diámetro nomi-
nal 500 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundi-
ción, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

MT0604005 UdCaudalímetro electromagnético, ø 500 mm. 1,6 MPa 6.584,6700 6.584,67001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 658,467065,8467
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 49,86242,2400
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 41,84322,2400
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 23,66400,6000

Mano de obra .................................................................... 91,7000
Maquinaria......................................................................... 23,6600
Materiales .......................................................................... 7.243,1400

Suma la partida ................................................................. 7.358,5100
Costes indirectos ............................... 6% 441,5100
Redondeo .......................................................................... -0,0100

TOTAL PARTIDA................................................... 7.800,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS con UN
CÉNTIMOS

OM0705 FILTROS EN T

Filtro en T cazapiedras, ø 50 mm. 1,6 MPaOM0705001 Ud

Suministro y montaje de filtro en T cazapiedras, ø 50 mm. 1,6 MPa.

MT0605001 UdFiltro en T cazapiedras, ø 50 mm. 1,6 MPa 44,9900 44,99001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 4,49900,4499
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 18,03060,8100

Mano de obra .................................................................... 18,0300
Materiales .......................................................................... 49,4900

Suma la partida ................................................................. 67,5200
Costes indirectos ............................... 6% 4,0512
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 71,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Filtro en T cazapiedras, ø 80 mm. 1,6 MPaOM0705002 Ud

Suministro y montaje de filtro en T cazapiedras, ø 80 mm. 1,6 MPa.

MT0605002 UdFiltro en T cazapiedras, ø 80 mm. 1,6 MPa 75,7200 75,72001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 7,57200,7572
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 20,03400,9000

Mano de obra .................................................................... 20,0300
Materiales .......................................................................... 83,2900

Suma la partida ................................................................. 103,3300
Costes indirectos ............................... 6% 6,1992
Redondeo .......................................................................... -0,0092

TOTAL PARTIDA................................................... 109,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Filtro en T cazapiedras, ø 100 mm. 1,6 MPaOM0705003 Ud

Suministro y montaje de filtro en T cazapiedras, ø 100 mm. 1,6 MPa.

MT0605003 UdFiltro en T cazapiedras, ø 100 mm. 1,6 MPa 101,2700 101,27001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 10,12701,0127
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MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,2600
Materiales .......................................................................... 111,4000

Suma la partida ................................................................. 133,6600
Costes indirectos ............................... 6% 8,0196
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 141,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro en T cazapiedras, ø 150 mm. 1,6 MPaOM0705004 Ud

Suministro y montaje de filtro en T cazapiedras, ø 150 mm. 1,6 MPa.

MT0605004 UdFiltro en T cazapiedras, ø 150 mm. 1,6 MPa 237,2400 237,24001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 23,72402,3724
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 26,04421,1700

Mano de obra .................................................................... 26,0400
Materiales .......................................................................... 260,9600

Suma la partida ................................................................. 287,0100
Costes indirectos ............................... 6% 17,2200
Redondeo .......................................................................... -0,0100

TOTAL PARTIDA................................................... 304,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Filtro en T cazapiedras, ø 200 mm. 1,6 MPaOM0705005 Ud

Suministro y montaje de filtro en T cazapiedras, ø 200 mm. 1,6 MPa.

MT0605005 UdFiltro en T cazapiedras, ø 200 mm. 1,6 MPa 418,0100 418,01001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 41,80104,1801
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 16,02720,7200
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 13,44960,7200

Mano de obra .................................................................... 29,4800
Materiales .......................................................................... 459,8100

Suma la partida ................................................................. 489,2900
Costes indirectos ............................... 6% 29,3574
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 518,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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OM08 VARIOS

Tapa de fundición para pozos C�250 D600 logo AcuamedOM0800001 Ud

Suministro e instalación de tapa de fundición para pozos C‐250 D600 logo
Acuamed

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 5,52000,2500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 4,67000,2500
MT0904007 UdTapa de fundición para pozos C�250 D600 logo Acuamed 58,6100 58,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1900
Materiales .......................................................................... 58,6100

Suma la partida ................................................................. 68,8000
Costes indirectos ............................... 6% 4,1280
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 72,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Malla para filtros paso 3 mm. de 2 mm. de espesorOM0800002 Ud

Malla para filtros paso 3 mm. de 2 mm. de espesor

MT0904009 UdMalla para flltros, paso 3 mm, espesor 2 mm 89,2500 89,25001,0000

Materiales .......................................................................... 89,2500

Suma la partida ................................................................. 89,2500
Costes indirectos ............................... 6% 5,3550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 94,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Malla para filtros paso 3 mm. de 3 mm. de espesorOM0800003 Ud

Malla para filtros paso 3 mm. de 3 mm. de espesor

MT0904010 UdMalla para flltros, paso 3 mm, espesor 3 mm 297,5000 297,50001,0000

Materiales .......................................................................... 297,5000

Suma la partida ................................................................. 297,5000
Costes indirectos ............................... 6% 17,8500

TOTAL PARTIDA................................................... 315,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Ventilador/extractor para espacios confinadosOM0800004 Ud

Suministro e instalación de ventilador/extractor para espacios confinados.
Totalmente terminado

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 6,62400,3000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 5,60400,3000
MT0904008 UdVentilador/extractor para espacios confinados 142,3000 142,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,2200
Materiales .......................................................................... 142,3000

Suma la partida ................................................................. 154,5300
Costes indirectos ............................... 6% 9,2712
Redondeo .......................................................................... -0,0112

TOTAL PARTIDA................................................... 163,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Detector de gases Altair 4X de 4 gases (LEL, O, CO y SH2) para espacios confinadosOM0800005 Ud

Suministro de detector de gases Altair 4X de 4 gases (LEL, O, CO y SH2)
para espacios confinados

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MT0904011 UdDetector de gases Altair 4X de 4 gases (LEL, O, CO y SH2) 765,5500 765,55001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,2300
Materiales .......................................................................... 765,5500

Suma la partida ................................................................. 767,7800
Costes indirectos ............................... 6% 46,0668
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 813,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Extintor de 3 kg. de polvo ABCOM0800006 Ud

Suministro de extintor de 3 kg. de polvo ABC. Totalmente colocado

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MT0904001 UdExtintor de 3 kg. de polvo ABC 50,1000 50,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2300
Materiales .......................................................................... 50,1000

Suma la partida ................................................................. 52,3300
Costes indirectos ............................... 6% 3,1398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 55,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Extintor de 6 kg. de polvo ABCOM0800007 Ud

Suministro de extintor de 6 kg. de polvo ABC. Totalmente colocado

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MT0904002 UdExtintor de 6 kg. de polvo ABC 56,2900 56,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2300
Materiales .......................................................................... 56,2900

Suma la partida ................................................................. 58,5200
Costes indirectos ............................... 6% 3,5112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 62,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

Extintor de 5 kg. de CO2OM0800008 Ud

Suministro de extintor de 5 kg. de CO2. Totalmente colocado

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MT0904003 UdExtintor de 5 kg. de CO2 115,1800 115,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2300
Materiales .......................................................................... 115,1800

Suma la partida ................................................................. 117,4100
Costes indirectos ............................... 6% 7,0446
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 124,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Aro salvavidas 72,5�45 cm homologado con rabizaOM0800009 Ud

Suministro de aro salvavidas 72,5‐45 cm homologado con rabiza. Total-
mente colocado

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MT0904005 UdAro salvavidas 72,5�45 cm homologado con rabiza 55,1200 55,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8700
Materiales .......................................................................... 55,1200

Suma la partida ................................................................. 56,9900
Costes indirectos ............................... 6% 3,4194
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 60,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Candado de seguridad maestreado. i/ llaveOM0800010 Ud

Suministro de candado de seguridad maestreado. i/ llave.

MT0904006 UdCandado de seguridad maestreado. i/ llave 29,5700 29,57001,0000

Materiales .......................................................................... 29,5700

Suma la partida ................................................................. 29,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1,7742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 31,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Limpieza, reparación en taller y pintado de carrete de desmontaje en acero ø < 800 mmOM0800011 Ud

Limpieza, reparación en taller y pintado de carrete de desmontaje en acero
de diámetro inferior a 800 mm

MO0001002 hCapataz 22,9900 183,92008,0000
MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 529,920024,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 448,320024,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
%10Pintado %Parte proporcional de tratamiento/pintado del carrete 10,0000 131,928013,1928

Mano de obra .................................................................... 1.319,2800
Materiales .......................................................................... 131,9300

Suma la partida ................................................................. 1.451,2100
Costes indirectos ............................... 6% 87,0726
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 1.538,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Limpieza, reparación en taller y pintado de carrete de desmontaje en acero ø > 800 mmOM0800012 Ud

Limpieza, reparación en taller y pintado de carrete de desmontaje en acero
de diámetro superior a 800 mm

MO0001002 hCapataz 22,9900 413,820018,0000
MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 883,200040,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 747,200040,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 353,520018,0000
%10Pintado %Parte proporcional de tratamiento/pintado del carrete 10,0000 239,774023,9774

Mano de obra .................................................................... 2.397,7400
Materiales .......................................................................... 239,7700

Suma la partida ................................................................. 2.637,5100
Costes indirectos ............................... 6% 158,2506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2.795,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Manguito de unión diámetro inferior a DN600 L:360 mm PN16 para tubería fundición dúctilOM0800013 Ud

Suministro de manguito de unión diámetro inferior a DN600 L:360 mm
PN16 para tubería de fundición dúctil, incluso revestimiento de protección.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 1,96400,1000
MT0904012 UdManguito de unión diámetro inferior a DN600 L:360 mm PN16 825,0000 825,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1900
Materiales .......................................................................... 825,0000

Suma la partida ................................................................. 829,1900
Costes indirectos ............................... 6% 49,7514
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 878,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Manguito de unión diámetro superior a DN600 L:360 mm PN16 para tubería de fundición dúctilOM0800014 Ud

Suministro de manguito de unión diámetro superior a DN600 L:360 mm
PN16 para tubería de fundición dúctil, incluso revestimiento de protección.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,22600,1000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 1,96400,1000
MT0904013 UdManguito de unión diámetro superior a DN600 L:360 mm PN16 1.070,0000 1.070,00001,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 3,94400,1000

Mano de obra .................................................................... 4,1900
Maquinaria......................................................................... 3,9400
Materiales .......................................................................... 1.070,0000

Suma la partida ................................................................. 1.078,1300
Costes indirectos ............................... 6% 64,6878
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1.142,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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OM09 ELECTRICIDAD ALTA TENSIÓN

Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instaladoOM0900001 Ud

Cuadro de Baja Tensión según RU 6302A de 1600A tipo AC4-1600 com-
puesto por un módulo de 580 mm x1690 mm de alto y 290 mm de fondo,
instalado en obra y conteniendo cuatro conjuntos de bases portafusibles tri-
polares en columna, incluida p/p de material variado para el conjunto del
equipo, totalmente instalado.

MO0001002 hCapataz 22,9900 22,99001,0000
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
ME05005 UdCuadro de Baja Tensión para conexiones tripolares 4x400 A 2.565,2500 2.565,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,5700
Materiales .......................................................................... 2.565,2500

Suma la partida ................................................................. 2.648,8200
Costes indirectos ............................... 6% 158,9292
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2.807,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Transformador 20/0,40 kV, 25 kVA, aceite, intemperieOM0900002 Ud

Suministro e instalación de transformador de distribución trifásico, relación
de transformación 20/0,40-0,23 kV y potencia 25 kVA con regulación de
acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en
baño de aceite para instalación intemperie, totalmente instalado y conexio-
nado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para transformado-
res eléctricos de potencia.

MO0001002 hCapataz 22,9900 160,93007,0000
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 155,82007,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 130,76007,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 137,48007,0000
ME05001 UdTransformador 20/0,40 kV, 25 KVA, aceite, intemperie 3.552,7200 3.552,72001,0000
MQ0102012 hGrúa autopropulsada 131/160 CV 32,9200 65,84002,0000

Mano de obra .................................................................... 584,9900
Maquinaria......................................................................... 65,8400
Materiales .......................................................................... 3.552,7200

Suma la partida ................................................................. 4.203,5500
Costes indirectos ............................... 6% 252,2130
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 4.455,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Transformador 15�20/0,40 kV, 25 kVA, aceite, intemperieOM0900003 Ud

Suministro e instalación de transformador de distribución trifásico, bitensión
en primario, relación de transformación 15-20/0,40-0,23 kV y potencia 25
kVA con regulación de acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministra-
dora y refrigeración en baño de aceite para instalación intemperie, total-
mente instalado y conexionado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de
ecodiseño para transformadores eléctricos de potencia.

MO0001002 hCapataz 22,9900 160,93007,0000
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 155,82007,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 130,76007,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 137,48007,0000
ME05003 UdTransformador 15-20/0,40 kV, 25 KVA, aceite, intemperie 3.686,9400 3.686,94001,0000
MQ0102012 hGrúa autopropulsada 131/160 CV 32,9200 65,84002,0000
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Mano de obra .................................................................... 584,9900
Maquinaria......................................................................... 65,8400
Materiales .......................................................................... 3.686,9400

Suma la partida ................................................................. 4.337,7700
Costes indirectos ............................... 6% 260,2662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 4.598,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Transformador 20/0,40 kV, 50 kVA, aceite, intemperieOM0900004 Ud

Suministro e instalación de transformador de distribución trifásico, relación
de transformación 20/0,40-0,23 kV y potencia 50 KVA con regulación de
acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en
baño de aceite para instalación intemperie, totalmente instalado y conexio-
nado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para transformado-
res eléctricos de potencia.

MO0001002 hCapataz 22,9900 160,93007,0000
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 155,82007,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 130,76007,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 137,48007,0000
ME05002 UdTransformador 20/0,40 kV, 50 KVA, aceite, intemperie 3.983,7800 3.983,78001,0000
MQ0102012 hGrúa autopropulsada 131/160 CV 32,9200 65,84002,0000

Mano de obra .................................................................... 584,9900
Maquinaria......................................................................... 65,8400
Materiales .......................................................................... 3.983,7800

Suma la partida ................................................................. 4.634,6100
Costes indirectos ............................... 6% 278,0766
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 4.912,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Transformador 15�20/0,40 kV, 50 kVA, aceite, intemperieOM0900005 Ud

Suministro e instalación de transformador de distribución trifásico, bitensión
en primario, relación de transformación 15-20/0,40-0,23 kV y potencia 50
kVA con regulación de acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministra-
dora y refrigeración en baño de aceite para instalación intemperie, total-
mente instalado y conexionado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de
ecodiseño para transformadores eléctricos de potencia.

MO0001002 hCapataz 22,9900 160,93007,0000
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 155,82007,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 130,76007,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 137,48007,0000
ME05004 UdTransformador 15-20/0,40 kV, 50 KVA, aceite, intemperie 4.200,1100 4.200,11001,0000
MQ0102012 hGrúa autopropulsada 131/160 CV 32,9200 65,84002,0000

Mano de obra .................................................................... 584,9900
Maquinaria......................................................................... 65,8400
Materiales .......................................................................... 4.200,1100

Suma la partida ................................................................. 4.850,9400
Costes indirectos ............................... 6% 291,0564
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 5.142,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

Fusible para transformador hasta 50 kVAOM0900006 Ud

Suministro e instalación de fusible para transformador hasta 50 kVA.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 4,45200,2000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 3,92800,2000
ME06010 UdFusible para transformador hasta 50 kVA 110,3500 110,35001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 8,3800
Materiales .......................................................................... 110,3500

Suma la partida ................................................................. 118,7300
Costes indirectos ............................... 6% 7,1238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 125,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Picas de Cu de 2 metros unidas con conductor de Cu desnudo de 50 mm2 y  conductor RV 0,6/1
KV 1x50 mm2

OM0900007 Ud

Instalación de 3 picas de Cu de 2 metros unidas con conductor de Cu des-
nudo de 50 mm2 y  conductor RV 0,6/1 KV 1x50 mm2 hasta conexión en
columna incluido producto químico y nueva medida del valor de tierra alcan-
zado, totalmente terminado incluso mano de obra.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 15,58200,7000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 13,07600,7000
ME06001 UdPica de toma de tierra 250/18 Fe+Cu 2 m de longitud y 18 mm de diámetro 32,5000 97,50003,0000
ME06002 mConducción cobre desnudo 50 mm2 7,5000 45,00006,0000
ME06003 UdGrapas de conexión 4,5000 13,50003,0000
ME06004 UdArqueta de polipropileno de 300 x 300 mm con tapa de registro 310,3300 310,33001,0000
ME06005 UdPuente de prueba 30,2300 30,23001,0000
ME06006 UdSaco de 7 kg de sales electrolíticas 85,3000 59,71000,7000
ME06007 UdPequeño material 2,4000 2,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,6600
Materiales .......................................................................... 558,6700

Suma la partida ................................................................. 587,3300
Costes indirectos ............................... 6% 35,2398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 622,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Interruptor automático 4P 80 A incluido puentes con conductor RV 0,6/1 KV 1x16 mm2OM0900008 Ud

Instalación de interruptor automático 4P 80 A incluido puentes con conduc-
tor RV 0,6/1 KV 1x16 mm2 y pequeño material de anclaje, totalmente termi-
nado incluso mano de obra.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 9,82000,5000
ME06007 UdPequeño material 2,4000 2,40001,0000
ME06008 UdInterruptor automático 4P 80 A 340,5600 340,56001,0000
ME06009 UdPuentes con conductor RV 0,6/1 KV 1X16 mm2 210,4000 210,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,9500
Materiales .......................................................................... 553,3600

Suma la partida ................................................................. 574,3100
Costes indirectos ............................... 6% 34,4586
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 608,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Placa de metacrilato en bornas de conexión del corte general de baja tensiónOM0900009 Ud

Instalación de placa de metacrilato en bornas de conexión del corte gene-
ral de baja tensión, totalmente terminado incluso mano de obra.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 6,67800,3000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 5,89200,3000
ME06007 UdPequeño material 2,4000 2,40001,0000
ME06011 UdPlaca de metacrilato 135,9300 135,93001,0000
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 12,5700
Materiales .......................................................................... 138,3300

Suma la partida ................................................................. 150,9000
Costes indirectos ............................... 6% 9,0540
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 159,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Autoválvula en columna incluido conexión con conductor RV�K 0,6/1 KV 1x50 mm2OM0900010 Ud

Instalación de autoválvula en columna incluido conexión con conductor
RV‐K 0,6/1 KV 1x50 mm2, totalmente terminado incluso mano de obra.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 5,56500,2500
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 4,91000,2500
ME06014 UdAutoválvula en columna incluido conexión con conductor RV�K 0,6/1 KV

1x50 mm2
224,8800 224,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,4800
Materiales .......................................................................... 224,8800

Suma la partida ................................................................. 235,3600
Costes indirectos ............................... 6% 14,1216
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 249,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Puerta ciega y puerta con mirilla para armario PLT�2OM0900011 Ud

Instalación de puerta ciega y puerta con mirilla para armario PLT‐2, total-
mente terminado, incluso mano de obra

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 11,13000,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
ME06012 UdPuerta ciega y puerta con mirilla para armario PLT�2 225,7600 225,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,4700
Materiales .......................................................................... 225,7600

Suma la partida ................................................................. 246,2300
Costes indirectos ............................... 6% 14,7738
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 261,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS

Grupo electrógeno abierto, Gama Emergencia, Motor diésel con alternador. Potencia 27kVA PRP
� 30kVA LPT, 50HZ trifásico 400/230V

OM0900012 Ud

Suministro e instalación de grupo electrógeno abierto, Gama Emergencia,
Motor diésel con alternador. Potencia 27kVA PRP ‐ 30kVA LPT, 50HZ trifá-
sico 400/230V. Incluso cuadro eléctrico automático sin conmutación (V3)
con central de control digital, cargador de baterías y precaldeo de motor, In-
terruptor magnetotérmico de 50A 4 polos y cuadro solo conmutación en ar-
mario metálico IP‐65 / grupo emergencia V3 / 0045A/4P. Totalmente insta-
lado

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 178,08008,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 149,44008,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
ME06013 UdGrupo electrógeno abierto, Gama Emergencia, Motor diésel con alternador.

Potencia 27kVA PRP � 30kVA LPT, 50HZ trifásico 400/2
5.775,6600 5.775,66001,0000

MQ0102012 hGrúa autopropulsada 131/160 CV 32,9200 65,84002,0000
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Mano de obra .................................................................... 484,6400
Maquinaria......................................................................... 65,8400
Materiales .......................................................................... 5.775,6600

Suma la partida ................................................................. 6.326,1400
Costes indirectos ............................... 6% 379,5684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 6.705,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OM10 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

OM1001 LÍNEA Cu RV-K 0,6/1 kV

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instaladoOM1001001 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,51200,0230
ME01001 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², pie de obra 0,2500 0,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5100
Materiales .......................................................................... 0,2500

Suma la partida ................................................................. 0,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,0456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en tubo instaladoOM1001002 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,51200,0230
ME01002 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², pie de obra 0,3500 0,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5100
Materiales .......................................................................... 0,3500

Suma la partida ................................................................. 0,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,0516
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en tubo instaladoOM1001003 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x4 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,55650,0250
ME01003 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², pie de obra 0,5000 0,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5600
Materiales .......................................................................... 0,5000

Suma la partida ................................................................. 1,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,0636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instaladoOM1001004 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,77910,0350
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 0,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7800
Materiales .......................................................................... 0,6600

Suma la partida ................................................................. 1,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en tubo instaladoOM1001005 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x10 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,84590,0380
ME01005 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra 1,0500 1,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8500
Materiales .......................................................................... 1,0500

Suma la partida ................................................................. 1,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instaladoOM1001006 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,95720,0430
ME01006 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², pie de obra 1,5700 1,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9600
Materiales .......................................................................... 1,5700

Suma la partida ................................................................. 2,5300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1518
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instaladoOM1001007 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,13530,0510
ME01007 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², pie de obra 1,6300 1,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1400
Materiales .......................................................................... 1,6300

Suma la partida ................................................................. 2,7700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1662
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instaladoOM1001008 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,26880,0570
ME01008 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², pie de obra 2,5800 2,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2700
Materiales .......................................................................... 2,5800

Suma la partida ................................................................. 3,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instaladoOM1001009 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm² t0endido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,53590,0690
ME01009 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², pie de obra 3,5800 3,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5400
Materiales .......................................................................... 3,5800

Suma la partida ................................................................. 5,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3072
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instaladoOM1001010 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x70 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,84760,0830
ME01010 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², pie de obra 7,0100 7,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8500
Materiales .......................................................................... 7,0100

Suma la partida ................................................................. 8,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5316
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 9,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instaladoOM1001011 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,20370,0990
ME01011 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², pie de obra 9,1800 9,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2000
Materiales .......................................................................... 9,1800

Suma la partida ................................................................. 11,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6828
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instaladoOM1001012 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,64890,1190
ME01012 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², pie de obra 11,7600 11,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6500
Materiales .......................................................................... 11,7600

Suma la partida ................................................................. 14,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8646
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instaladoOM1001013 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,93830,1320
ME01013 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², pie de obra 14,6600 14,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9400
Materiales .......................................................................... 14,6600

Suma la partida ................................................................. 17,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1,0560
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instaladoOM1001014 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x185 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 3,29450,1480
ME01014 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², pie de obra 17,7900 17,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2900
Materiales .......................................................................... 17,7900

Suma la partida ................................................................. 21,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1,2648
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 22,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instaladoOM1001015 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 3,58390,1610
ME01015 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², pie de obra 23,4400 23,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5800
Materiales .......................................................................... 23,4400

Suma la partida ................................................................. 27,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1,6212
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 28,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x300 mm², en tubo instaladoOM1001016 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x300 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 3,87320,1740
ME01016 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x300 mm², pie de obra 30,4800 30,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8700
Materiales .......................................................................... 30,4800

Suma la partida ................................................................. 34,3500
Costes indirectos ............................... 6% 2,0610
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 36,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en bandeja instaladaOM1001017 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x1,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,37840,0170
ME01001 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², pie de obra 0,2500 0,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3800
Materiales .......................................................................... 0,2500

Suma la partida ................................................................. 0,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0378
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en bandeja instaladaOM1001018 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,37840,0170
ME01002 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², pie de obra 0,3500 0,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3800
Materiales .......................................................................... 0,3500

Suma la partida ................................................................. 0,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0438
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en bandeja instaladaOM1001019 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x4 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,42290,0190
ME01003 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², pie de obra 0,5000 0,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4200
Materiales .......................................................................... 0,5000

Suma la partida ................................................................. 0,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,0552
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en bandeja instaladaOM1001020 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x6 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,51200,0230
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 0,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5100
Materiales .......................................................................... 0,6600

Suma la partida ................................................................. 1,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0702
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en bandeja instaladaOM1001021 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x10 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,55650,0250
ME01005 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra 1,0500 1,05001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,5600
Materiales .......................................................................... 1,0500

Suma la partida ................................................................. 1,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0966
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en bandeja instaladaOM1001022 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x16 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,62330,0280
ME01006 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², pie de obra 1,5700 1,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6200
Materiales .......................................................................... 1,5700

Suma la partida ................................................................. 2,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1314
Redondeo .......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en bandeja instaladaOM1001023 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x25 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,71230,0320
ME01007 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², pie de obra 1,6300 1,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7100
Materiales .......................................................................... 1,6300

Suma la partida ................................................................. 2,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1404
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja instaladaOM1001024 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x35 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,80140,0360
ME01008 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², pie de obra 2,5800 2,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8000
Materiales .......................................................................... 2,5800

Suma la partida ................................................................. 3,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2028
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en bandeja instaladaOM1001025 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x50 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,91270,0410
ME01009 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², pie de obra 3,5800 3,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9100
Materiales .......................................................................... 3,5800

Suma la partida ................................................................. 4,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2694
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en bandeja instaladaOM1001026 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x70 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,04620,0470
ME01010 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², pie de obra 7,0100 7,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0500
Materiales .......................................................................... 7,0100

Suma la partida ................................................................. 8,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4836
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en bandeja instaladaOM1001027 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x95 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,24660,0560
ME01011 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², pie de obra 9,1800 9,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2500
Materiales .......................................................................... 9,1800

Suma la partida ................................................................. 10,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,6258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instaladaOM1001028 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x120 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,64720,0740
ME01012 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², pie de obra 11,7600 11,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6500
Materiales .......................................................................... 11,7600

Suma la partida ................................................................. 13,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 14,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en bandeja instaladaOM1001029 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x150 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,80310,0810
ME01013 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², pie de obra 14,6600 14,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8000
Materiales .......................................................................... 14,6600

Suma la partida ................................................................. 16,4600
Costes indirectos ............................... 6% 0,9876
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instaladaOM1001030 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x185 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,91440,0860
ME01014 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², pie de obra 17,7900 17,79001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,9100
Materiales .......................................................................... 17,7900

Suma la partida ................................................................. 19,7000
Costes indirectos ............................... 6% 1,1820
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 20,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instaladaOM1001031 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x240 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,04790,0920
ME01015 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², pie de obra 23,4400 23,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0500
Materiales .......................................................................... 23,4400

Suma la partida ................................................................. 25,4900
Costes indirectos ............................... 6% 1,5294
Redondeo .......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 27,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 1x300 mm², en bandeja instaladaOM1001032 m

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,53760,1140
ME01016 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x300 mm², pie de obra 30,4800 30,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5400
Materiales .......................................................................... 30,4800

Suma la partida ................................................................. 33,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1,9812
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 2x4 mm², en bandeja instaladaOM1001033 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
2x6 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,75680,0340
ME01019 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x4 mm², pie de obra 1,0000 1,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7600
Materiales .......................................................................... 1,0000

Suma la partida ................................................................. 1,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 2x6 mm², en bandeja instaladaOM1001034 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x4 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,75680,0340
ME01020 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x6 mm², pie de obra 1,1400 1,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7600
Materiales .......................................................................... 1,1400

Suma la partida ................................................................. 1,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

16523 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 2x10 mm², en bandeja instaladaOM1001035 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
2x10 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,91270,0410
ME01021 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x10 mm², pie de obra 2,4000 2,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9100
Materiales .......................................................................... 2,4000

Suma la partida ................................................................. 3,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1986
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 2x16 mm², en bandeja instaladaOM1001036 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
2x16 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,02400,0460
ME01022 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x16 mm², pie de obra 3,7200 3,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0200
Materiales .......................................................................... 3,7200

Suma la partida ................................................................. 4,7400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2844
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 3x1,5 mm², en bandeja instaladaOM1001037 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x1,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,64550,0290
ME01023 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x1,5 mm², pie de obra 0,6000 0,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6500
Materiales .......................................................................... 0,6000

Suma la partida ................................................................. 1,2500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0750
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm², en bandeja instaladaOM1001038 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,75680,0340
ME01024 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm², pie de obra 0,8900 0,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7600
Materiales .......................................................................... 0,8900

Suma la partida ................................................................. 1,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0990
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 3x4 mm², en bandeja instaladaOM1001039 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x4 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,84590,0380
ME01025 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x4 mm², pie de obra 1,3200 1,32001,0000

16623 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 0,8500
Materiales .......................................................................... 1,3200

Suma la partida ................................................................. 2,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 3x6 mm², en bandeja instaladaOM1001040 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x6 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,84590,0380
ME01026 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x6 mm², pie de obra 1,9400 1,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8500
Materiales .......................................................................... 1,9400

Suma la partida ................................................................. 2,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 3x10 mm², en bandeja instaladaOM1001041 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x10 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,02400,0460
ME01027 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x10 mm², pie de obra 3,2800 3,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0200
Materiales .......................................................................... 3,2800

Suma la partida ................................................................. 4,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2580
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Línea Cu tipo RV-K 0,6/1 kV 3x16 mm², en bandeja instaladaOM1001042 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
3x16 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,26880,0570
ME01028 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x16 mm², pie de obra 5,1300 5,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2700
Materiales .......................................................................... 5,1300

Suma la partida ................................................................. 6,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Línea Cu RV�K 4x(1x16)+TT en bandeja instaladaOM1001043 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 4x(1x16) mm² más conductor de protección, instalada en bande-
jas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 3,04960,1370
ME01005 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra 1,0500 1,05001,0000
ME01006 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², pie de obra 1,5700 6,28004,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,0500
Materiales .......................................................................... 7,3300

Suma la partida ................................................................. 10,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6228
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

Línea Cu RV�K 4x(1x95), en bandeja instaladaOM1001044 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 4x(1x95) mm² instalada en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 4,98620,2240
ME01011 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², pie de obra 9,1800 36,72004,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9900
Materiales .......................................................................... 36,7200

Suma la partida ................................................................. 41,7100
Costes indirectos ............................... 6% 2,5026
Redondeo .......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 44,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Línea Cu RV�K 3x(1x150), en bandeja instaladaOM1001045 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 3x(1x150) mm² instalada en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 5,36470,2410
ME01013 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², pie de obra 14,6600 43,98003,0000

Mano de obra .................................................................... 5,3600
Materiales .......................................................................... 43,9800

Suma la partida ................................................................. 49,3400
Costes indirectos ............................... 6% 2,9604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 52,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Línea Cu RV�K 4x(1x240), en bandeja instaladaOM1001046 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 4x(1x240) mm² instalada en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 8,19170,3680
ME01015 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², pie de obra 23,4400 93,76004,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1900
Materiales .......................................................................... 93,7600

Suma la partida ................................................................. 101,9500
Costes indirectos ............................... 6% 6,1170
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 108,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x6 mm² Cu, instaladaOM1001047 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x6 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,71230,0320
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 0,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,7100
Materiales .......................................................................... 0,6600

Suma la partida ................................................................. 1,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x10 mm² Cu, instaladaOM1001048 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x10 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,75680,0340
ME01005 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra 1,0500 1,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7600
Materiales .......................................................................... 1,0500

Suma la partida ................................................................. 1,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1086
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x16 mm² Cu, instaladaOM1001049 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x16 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,80140,0360
ME01006 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², pie de obra 1,5700 1,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8000
Materiales .......................................................................... 1,5700

Suma la partida ................................................................. 2,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x25 mm² Cu, instaladaOM1001050 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x25 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,97940,0440
ME01007 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², pie de obra 1,6300 1,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9800
Materiales .......................................................................... 1,6300

Suma la partida ................................................................. 2,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1566
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x35 mm² Cu, instaladaOM1001051 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x35 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,13530,0510
ME01008 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², pie de obra 2,5800 2,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1400
Materiales .......................................................................... 2,5800

Suma la partida ................................................................. 3,7200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2232
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Línea subterránea 1x50 mm² Cu, instaladaOM1001052 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x50 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,31330,0590
ME01009 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², pie de obra 3,5800 3,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3100
Materiales .......................................................................... 3,5800

Suma la partida ................................................................. 4,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2934
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x70 mm² Cu, instaladaOM1001053 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x70 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,51370,0680
ME01010 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², pie de obra 7,0100 7,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5100
Materiales .......................................................................... 7,0100

Suma la partida ................................................................. 8,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x95 mm² Cu, instaladaOM1001054 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x95 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,71400,0770
ME01011 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², pie de obra 9,1800 9,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7100
Materiales .......................................................................... 9,1800

Suma la partida ................................................................. 10,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6534
Redondeo .......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x120 mm² Cu, instaladaOM1001055 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x120 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,04790,0920
ME01012 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², pie de obra 11,7600 11,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0500
Materiales .......................................................................... 11,7600

Suma la partida ................................................................. 13,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8286
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 14,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x150 mm² Cu, instaladaOM1001056 m

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 1x150 mm² en instalación directamente enterrada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,24830,1010
ME01013 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², pie de obra 14,6600 14,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,2500
Materiales .......................................................................... 14,6600

Suma la partida ................................................................. 16,9100
Costes indirectos ............................... 6% 1,0146
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x185 mm² Cu, instaladaOM1001057 m

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,42630,1090
ME01014 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², pie de obra 17,7900 17,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4300
Materiales .......................................................................... 17,7900

Suma la partida ................................................................. 20,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1,2132
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Línea subterránea 1x240 mm² Cu, instaladaOM1001058 m

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,76020,1240
ME01015 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², pie de obra 23,4400 23,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7600
Materiales .......................................................................... 23,4400

Suma la partida ................................................................. 26,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1,5720
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 27,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

OM1002 LÍNEA Cu UNIPOLAR RV-K

Línea Cu unipolar, RV�K 3x(1x6) mm²OM1002001 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x(1x6) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,33730,1050
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 1,98003,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3400
Materiales .......................................................................... 1,9800

Suma la partida ................................................................. 4,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2592
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Línea Cu unipolar, RV�K 4x(1x6) mm²OM1002002 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x6) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 3,11640,1400
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 2,64004,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1200
Materiales .......................................................................... 2,6400

Suma la partida ................................................................. 5,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3456
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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Línea Cu unipolar, RV�K 5x(1x6) mm²OM1002003 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 5x(1x6) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 3,89550,1750
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 3,30005,0000

Mano de obra .................................................................... 3,9000
Materiales .......................................................................... 3,3000

Suma la partida ................................................................. 7,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Línea Cu unipolar, RV�K 4x(1x10) mm²OM1002004 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x10) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 3,38350,1520
ME01005 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra 1,0500 4,20004,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3800
Materiales .......................................................................... 4,2000

Suma la partida ................................................................. 7,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4548
Redondeo .......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Línea Cu unipolar, RV�K 4x(1x25) mm²OM1002005 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x25) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 4,54100,2040
ME01007 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², pie de obra 1,6300 6,52004,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5400
Materiales .......................................................................... 6,5200

Suma la partida ................................................................. 11,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6636
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea Cu unipolar, RV�K 4x(1x70) mm²OM1002006 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x70) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 7,39030,3320
ME01010 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², pie de obra 7,0100 28,04004,0000

Mano de obra .................................................................... 7,3900
Materiales .......................................................................... 28,0400

Suma la partida ................................................................. 35,4300
Costes indirectos ............................... 6% 2,1258
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 37,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Línea Cu unipolar, RV�K 4x(1x95) mm²OM1002007 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x95) mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 8,36980,3760
ME01011 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², pie de obra 9,1800 36,72004,0000

Mano de obra .................................................................... 8,3700
Materiales .......................................................................... 36,7200

Suma la partida ................................................................. 45,0900
Costes indirectos ............................... 6% 2,7054
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 47,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

OM1003 LÍNEA Cu BIPOLAR RV-K

Línea Cu bipolar, RV�K 2x1,5 mm², en tubo instaladoOM1003001 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor bipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 KV de sección 2x1,5 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,86810,0390
ME01017 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x1,5 mm², pie de obra 0,4300 0,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8700
Materiales .......................................................................... 0,4300

Suma la partida ................................................................. 1,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0780
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Línea Cu bipolar, RV�K 2x6 mm², en tubo instaladoOM1003002 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor bipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 KV de sección 2x6 mm² incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,15750,0520
ME01020 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x6 mm², pie de obra 1,1400 1,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1600
Materiales .......................................................................... 1,1400

Suma la partida ................................................................. 2,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Línea Cu bipolar, RV�K 2x1,5 mm², en bandeja instaladaOM1003003 m

Línea eléctrica realizada con cable bipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 2x1,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,66780,0300
ME01017 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x1,5 mm², pie de obra 0,4300 0,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6700
Materiales .......................................................................... 0,4300

Suma la partida ................................................................. 1,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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Línea Cu bipolar, RV�K 2x2,5 mm², en bandeja instaladaOM1003004 m

Linea eléctrica realizada con cable bipolar de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 2x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,77910,0350
ME01018 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm², pie de obra 0,6600 0,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7800
Materiales .......................................................................... 0,6600

Suma la partida ................................................................. 1,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0864
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

OM1004 LÍNEA Cu TRIPOLAR RV-K

Línea Cu tripolar, RV�K 3x1,5 mm²OM1004001 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x1,5 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,06850,0480
ME01023 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x1,5 mm², pie de obra 0,6000 0,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0700
Materiales .......................................................................... 0,6000

Suma la partida ................................................................. 1,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1002
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Línea Cu tripolar, RV�K 3x2,5 mm²OM1004002 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,15750,0520
ME01024 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm², pie de obra 0,8900 0,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1600
Materiales .......................................................................... 0,8900

Suma la partida ................................................................. 2,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Línea Cu tripolar, RV�K 3x6 mm²OM1004003 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,40240,0630
ME01026 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x6 mm², pie de obra 1,9400 1,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4000
Materiales .......................................................................... 1,9400

Suma la partida ................................................................. 3,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2004
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Línea Cu tripolar, RV�K 3x10 mm²OM1004004 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x10 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,82530,0820
ME01027 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x10 mm², pie de obra 3,2800 3,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8300
Materiales .......................................................................... 3,2800

Suma la partida ................................................................. 5,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3066
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea Cu tripolar, RV�K 3x16 mm²OM1004006 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x16 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,04790,0920
ME01028 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x16 mm², pie de obra 5,1300 5,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0500
Materiales .......................................................................... 5,1300

Suma la partida ................................................................. 7,1800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

OM1005 LÍNEA Cu TETRAPOLAR RV-K

Línea Cu tetrapolar, RV�K 4x6 mm², en tubo instaladoOM1005001 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x6 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,66950,0750
ME01033 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm², pie de obra 2,5300 2,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6700
Materiales .......................................................................... 2,5300

Suma la partida ................................................................. 4,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2520
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 4x10 mm², en tubo instaladoOM1005002 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x10 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,91440,0860
ME01034 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x10 mm², pie de obra 4,2500 4,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9100
Materiales .......................................................................... 4,2500

Suma la partida ................................................................. 6,1600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3696
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Línea Cu tetrapolar, RV�K 4x16 mm², en tubo instaladoOM1005003 m

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x16 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,91440,0860
ME01035 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x16 mm², pie de obra 6,6100 6,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9100
Materiales .......................................................................... 6,6100

Suma la partida ................................................................. 8,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5112
Redondeo .......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x1,5 mm², en bandeja instaladaOM1005004 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x1,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,64550,0290
ME01030 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x1,5 mm², pie de obra 0,7500 0,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6500
Materiales .......................................................................... 0,7500

Suma la partida ................................................................. 1,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0840
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja instaladaOM1005005 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,77910,0350
ME01031 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², pie de obra 1,1400 1,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7800
Materiales .......................................................................... 1,1400

Suma la partida ................................................................. 1,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x2,5+TT, en bandeja instaladaOM1005006 m

Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protección
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5+TT instalado en bandejas o canales de
cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,15750,0520
ME01031 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², pie de obra 1,1400 1,14001,0000
ME01002 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², pie de obra 0,3500 0,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1600
Materiales .......................................................................... 1,4900

Suma la partida ................................................................. 2,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x4 mm², en bandeja instaladaOM1005007 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x4 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,91270,0410
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ME01032 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x4 mm², pie de obra 1,7400 1,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9100
Materiales .......................................................................... 1,7400

Suma la partida ................................................................. 2,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x6 mm², en bandeja instaladaOM1005008 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x6 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,02400,0460
ME01033 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm², pie de obra 2,5300 2,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0200
Materiales .......................................................................... 2,5300

Suma la partida ................................................................. 3,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2130
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x6+TT en bandeja instaladaOM1005009 m

Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protección
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x6+TT instalado en bandejas o canales de
cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,53590,0690
ME01033 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm², pie de obra 2,5300 2,53001,0000
ME01004 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra 0,6600 0,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5400
Materiales .......................................................................... 3,1900

Suma la partida ................................................................. 4,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2838
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x10 mm², en bandeja instaladaOM1005010 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x10 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,15750,0520
ME01034 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x10 mm², pie de obra 4,2500 4,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1600
Materiales .......................................................................... 4,2500

Suma la partida ................................................................. 5,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3246
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x10+TT en bandeja instaladaOM1005011 m

Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protección
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x10+TT instalado en bandejas o canales de
cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,71400,0770
ME01034 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x10 mm², pie de obra 4,2500 4,25001,0000
ME01005 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra 1,0500 1,05001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,7100
Materiales .......................................................................... 5,3000

Suma la partida ................................................................. 7,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4206
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Línea Cu tetrapolar, RV�K 0,6/1 kV 4x16 mm², en bandeja instaladaOM1005012 m

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
4x16 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,26880,0570
ME01035 mCable unipolar de cobre RV-K 0,6/1 kV 4x16 mm², pie de obra 6,6100 6,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2700
Materiales .......................................................................... 6,6100

Suma la partida ................................................................. 7,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4728
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

OM1006 LÍNEA Al RV-K 0,6/1 kV

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instaladoOM1006001 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,95720,0430
ME02001 mConductor Al RV 0,6/1 1x16 mm² (p.o.) 0,9800 0,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9600
Materiales .......................................................................... 0,9800

Suma la partida ................................................................. 1,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1164
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instaladoOM1006002 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,13530,0510
ME02002 mConductor Al RV 0,6/1 1x25 mm² (p.o.) 1,3200 1,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1400
Materiales .......................................................................... 1,3200

Suma la partida ................................................................. 2,4600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1476
Redondeo .......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA................................................... 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en tubo instaladoOM1006003 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x35 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,26880,0570
ME02003 mConductor Al RV 0,6/1 1x35 mm² (p.o.) 1,5700 1,57001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,2700
Materiales .......................................................................... 1,5700

Suma la partida ................................................................. 2,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instaladoOM1006004 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x50 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,53590,0690
ME02004 mConductor Al RV 0,6/1 1x50 mm² (p.o.) 2,0200 2,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5400
Materiales .......................................................................... 2,0200

Suma la partida ................................................................. 3,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instaladoOM1006005 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x70 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,84760,0830
ME02005 mConductor Al RV 0,6/1 1x70 mm² (p.o.) 2,7200 2,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8500
Materiales .......................................................................... 2,7200

Suma la partida ................................................................. 4,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2742
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instaladoOM1006006 m

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,20370,0990
ME02006 mConductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) 2,9300 2,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2000
Materiales .......................................................................... 2,9300

Suma la partida ................................................................. 5,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3078
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instaladoOM1006007 m

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,64890,1190
ME02007 mConductor Al RV 0,6/1 1x120 mm² (p.o.) 3,8600 3,86001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6500
Materiales .......................................................................... 3,8600

Suma la partida ................................................................. 6,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3906
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instaladoOM1006008 m

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,93830,1320
ME02008 mConductor Al RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) 4,5400 4,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9400
Materiales .......................................................................... 4,5400

Suma la partida ................................................................. 7,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4488
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instaladoOM1006009 m

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 3,29450,1480
ME02009 mConductor Al RV 0,6/1 1x185 mm² (p.o.) 5,8800 5,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2900
Materiales .......................................................................... 5,8800

Suma la partida ................................................................. 9,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instaladoOM1006010 m

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 3,58390,1610
ME02010 mConductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 6,4500 6,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5800
Materiales .......................................................................... 6,4500

Suma la partida ................................................................. 10,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,6018
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en bandeja instaladaOM1006011 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x16 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,62330,0280
ME02001 mConductor Al RV 0,6/1 1x16 mm² (p.o.) 0,9800 0,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6200
Materiales .......................................................................... 0,9800

Suma la partida ................................................................. 1,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en bandeja instaladaOM1006012 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x25 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,71230,0320
ME02002 mConductor Al RV 0,6/1 1x25 mm² (p.o.) 1,3200 1,32001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,7100
Materiales .......................................................................... 1,3200

Suma la partida ................................................................. 2,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1218
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja instaladaOM1006013 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x35 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,80140,0360
ME02003 mConductor Al RV 0,6/1 1x35 mm² (p.o.) 1,5700 1,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,8000
Materiales .......................................................................... 1,5700

Suma la partida ................................................................. 2,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1422
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en bandeja instaladaOM1006014 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x50 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,91270,0410
ME02004 mConductor Al RV 0,6/1 1x50 mm² (p.o.) 2,0200 2,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9100
Materiales .......................................................................... 2,0200

Suma la partida ................................................................. 2,9300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1758
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en bandeja instaladaOM1006015 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x70 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,04620,0470
ME02005 mConductor Al RV 0,6/1 1x70 mm² (p.o.) 2,7200 2,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0500
Materiales .......................................................................... 2,7200

Suma la partida ................................................................. 3,7700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2262
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en bandeja instaladaOM1006016 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x95 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,24660,0560
ME02006 mConductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) 2,9300 2,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2500
Materiales .......................................................................... 2,9300

Suma la partida ................................................................. 4,1800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2508
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instaladaOM1006017 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x120 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,64720,0740
ME02007 mConductor Al RV 0,6/1 1x120 mm² (p.o.) 3,8600 3,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6500
Materiales .......................................................................... 3,8600

Suma la partida ................................................................. 5,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3306
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en bandeja instaladaOM1006018 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x150 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,80310,0810
ME02008 mConductor Al RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) 4,5400 4,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8000
Materiales .......................................................................... 4,5400

Suma la partida ................................................................. 6,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3804
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instaladaOM1006019 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x185 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,91440,0860
ME02009 mConductor Al RV 0,6/1 1x185 mm² (p.o.) 5,8800 5,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9100
Materiales .......................................................................... 5,8800

Suma la partida ................................................................. 7,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Línea Al tipo RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instaladaOM1006020 m

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1
kV) 1x240 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,04790,0920
ME02010 mConductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 6,4500 6,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0500
Materiales .......................................................................... 6,4500

Suma la partida ................................................................. 8,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5100

TOTAL PARTIDA................................................... 9,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

Línea Al tripolar RV-K 0,6/1 kV 3x25 mm², en bandeja instaladaOM1006021 m

Línea eléctrica realizada con conductor de tripolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 3x25 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,42460,0640
ME02011 mConductor Al RV 0,6/1 3x25 mm² (p.o.) 3,2600 3,26001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,4200
Materiales .......................................................................... 3,2600

Suma la partida ................................................................. 4,6800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2808
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Línea Al tripolar RV-K 0,6/1 kV 3x35 mm², en bandeja instaladaOM1006022 m

Línea eléctrica realizada con conductor de tripolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 3x35 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,66950,0750
ME02012 mConductor Al RV 0,6/1 3x35 mm² (p.o.) 4,5500 4,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6700
Materiales .......................................................................... 4,5500

Suma la partida ................................................................. 6,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3732
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Línea Al tripolar RV-K 0,6/1 kV 3x50 mm², en bandeja instaladaOM1006023 m

Línea eléctrica realizada con conductor de tripolar de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 3x50 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,89210,0850
ME02013 mConductor Al RV 0,6/1 3x50 mm² (p.o.) 5,9000 5,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8900
Materiales .......................................................................... 5,9000

Suma la partida ................................................................. 7,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

OM1007 BANDEJAS

Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007001 m

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de di-
mensiones 150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 16,29500,7380
ME03001 mBandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.o.) 9,1500 9,15001,0000
ME03040 mCubierta para bandeja 150 mm (p.o.) 6,3800 6,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,3000
Materiales .......................................................................... 15,5300

Suma la partida ................................................................. 31,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1,9098
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 33,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Bandeja PVC, 200x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007002 m

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de di-
mensiones 200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 18,96670,8590
ME03002 mBandeja PVC 200x60 mm, con uniones (p.o.) 10,8800 10,88001,0000
ME03041 mCubierta para bandeja 200 mm (p.o.) 7,7400 7,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 18,9700
Materiales .......................................................................... 18,6200

Suma la partida ................................................................. 37,5900
Costes indirectos ............................... 6% 2,2554
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 39,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007003 m

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de di-
mensiones 400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 27,60001,2500
ME03003 mBandeja PVC 400x60 mm, con uniones (p.o.) 27,1800 27,18001,0000
ME03042 mCubierta para bandeja 400 mm (p.o.) 19,3500 19,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,6000
Materiales .......................................................................... 46,5300

Suma la partida ................................................................. 74,1300
Costes indirectos ............................... 6% 4,4478
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 78,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Bandeja PVC, 400x100 mm, con cubierta, instaladaOM1007004 m

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de di-
mensiones 400x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 39,81021,8030
ME03004 mBandeja PVC 400x100 mm, con uniones (p.o.) 29,8400 29,84001,0000
ME03042 mCubierta para bandeja 400 mm (p.o.) 19,3500 19,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,8100
Materiales .......................................................................... 49,1900

Suma la partida ................................................................. 89,0000
Costes indirectos ............................... 6% 5,3400

TOTAL PARTIDA................................................... 94,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Bandeja PVC, 600x100 mm, con cubierta, instaladaOM1007005 m

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de di-
mensiones 600x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 55,53122,5150
ME03005 mBandeja PVC 600x100 mm, con uniones (p.o.) 39,1900 39,19001,0000
ME03043 mCubierta para bandeja 600 mm (p.o.) 27,3500 27,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5300
Materiales .......................................................................... 66,5400

Suma la partida ................................................................. 122,0700
Costes indirectos ............................... 6% 7,3242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 129,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 100x30 mm, con cubierta, instaladaOM1007006 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
100x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 15,76510,7140
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ME03010 mBandeja metálica 100x30 mm (p.o.) 6,8600 6,86001,0000
ME03050 mTapa acero bandeja 100 mm (p.o.) 4,2900 4,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,7700
Materiales .......................................................................... 11,1500

Suma la partida ................................................................. 26,9200
Costes indirectos ............................... 6% 1,6152
Redondeo .......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA................................................... 28,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 150x30 mm, con cubierta, instaladaOM1007007 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
150x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 19,49660,8830
ME03011 mBandeja metálica 150x30 mm (p.o.) 9,0100 9,01001,0000
ME03051 mTapa acero bandeja 150 mm (p.o.) 4,8000 4,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 19,5000
Materiales .......................................................................... 13,8100

Suma la partida ................................................................. 33,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1,9986
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 35,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 200x30 mm, con cubierta, instaladaOM1007008 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
200x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 22,49951,0190
ME03012 mBandeja metálica 200x30 mm (p.o.) 11,5000 11,50001,0000
ME03052 mTapa acero bandeja 200 mm (p.o.) 5,6000 5,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,5000
Materiales .......................................................................... 17,1000

Suma la partida ................................................................. 39,6000
Costes indirectos ............................... 6% 2,3760
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 41,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 250x30 mm, con cubierta, instaladaOM1007009 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
250x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 27,24671,2340
ME03013 mBandeja metálica 250x30 mm (p.o.) 13,4100 13,41001,0000
ME03053 mTapa acero bandeja 250 mm (p.o.) 6,7200 6,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,2500
Materiales .......................................................................... 20,1300

Suma la partida ................................................................. 47,3800
Costes indirectos ............................... 6% 2,8428
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 50,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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Bandeja metálica, 300x30 mm, con cubierta, instaladaOM1007010 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
300x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 32,03811,4510
ME03014 mBandeja metálica 300x30 mm (p.o.) 15,4700 15,47001,0000
ME03054 mTapa acero bandeja 300 mm (p.o.) 9,7900 9,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,0400
Materiales .......................................................................... 25,2600

Suma la partida ................................................................. 57,3000
Costes indirectos ............................... 6% 3,4380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 60,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007011 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
100x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 16,51580,7480
ME03015 mBandeja metálica 100x60 mm (p.o.) 10,0100 10,01001,0000
ME03050 mTapa acero bandeja 100 mm (p.o.) 4,2900 4,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,5200
Materiales .......................................................................... 14,3000

Suma la partida ................................................................. 30,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1,8492
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 32,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 150x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007012 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 20,40190,9240
ME03016 mBandeja metálica 150x60 mm (p.o.) 13,4100 13,41001,0000
ME03051 mTapa acero bandeja 150 mm (p.o.) 4,8000 4,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,4000
Materiales .......................................................................... 18,2100

Suma la partida ................................................................. 38,6100
Costes indirectos ............................... 6% 2,3166
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 40,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 200x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007013 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 23,60351,0690
ME03017 mBandeja metálica 200x60 mm (p.o.) 15,5700 15,57001,0000
ME03052 mTapa acero bandeja 200 mm (p.o.) 5,6000 5,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 23,6000
Materiales .......................................................................... 21,1700

Suma la partida ................................................................. 44,7700
Costes indirectos ............................... 6% 2,6862
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 47,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 250x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007014 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
250x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 28,59361,2950
ME03018 mBandeja metálica 250x60 mm (p.o.) 17,8100 17,81001,0000
ME03053 mTapa acero bandeja 250 mm (p.o.) 6,7200 6,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,5900
Materiales .......................................................................... 24,5300

Suma la partida ................................................................. 53,1200
Costes indirectos ............................... 6% 3,1872
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 56,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007015 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
300x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 33,64991,5240
ME03019 mBandeja metálica 300x60 mm (p.o.) 21,0400 21,04001,0000
ME03054 mTapa acero bandeja 300 mm (p.o.) 9,7900 9,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,6500
Materiales .......................................................................... 30,8300

Suma la partida ................................................................. 64,4800
Costes indirectos ............................... 6% 3,8688
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 68,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 400x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007016 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 44,20422,0020
ME03020 mBandeja metálica 400x60 mm (p.o.) 29,9300 29,93001,0000
ME03055 mTapa acero bandeja 400 mm (p.o.) 13,1500 13,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,2000
Materiales .......................................................................... 43,0800

Suma la partida ................................................................. 87,2800
Costes indirectos ............................... 6% 5,2368
Redondeo .......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 92,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 500x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007017 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
500x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.
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MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 52,96992,3990
ME03021 mBandeja metálica 500x60 mm (p.o.) 35,1400 35,14001,0000
ME03056 mTapa acero bandeja 500 mm (p.o.) 14,0600 14,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 52,9700
Materiales .......................................................................... 49,2000

Suma la partida ................................................................. 102,1700
Costes indirectos ............................... 6% 6,1302
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 108,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 600x60 mm, con cubierta, instaladaOM1007018 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
600x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 61,89022,8030
ME03022 mBandeja metálica 600x60 mm (p.o.) 40,1700 40,17001,0000
ME03057 mTapa acero bandeja 600 mm (p.o.) 16,4500 16,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 61,8900
Materiales .......................................................................... 56,6200

Suma la partida ................................................................. 118,5100
Costes indirectos ............................... 6% 7,1106
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 125,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 400x80 mm, con cubierta, instaladaOM1007019 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
400x80 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 46,92002,1250
ME03023 mBandeja metálica 400x80 mm (p.o.) 32,0200 32,02001,0000
ME03055 mTapa acero bandeja 400 mm (p.o.) 13,1500 13,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 46,9200
Materiales .......................................................................... 45,1700

Suma la partida ................................................................. 92,0900
Costes indirectos ............................... 6% 5,5254
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 97,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Bandeja metálica, 500x80 mm, con cubierta, instaladaOM1007020 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
500x80 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 56,25982,5480
ME03024 mBandeja metálica 500x80 mm (p.o.) 37,4100 37,41001,0000
ME03056 mTapa acero bandeja 500 mm (p.o.) 14,0600 14,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,2600
Materiales .......................................................................... 51,4700

Suma la partida ................................................................. 107,7300
Costes indirectos ............................... 6% 6,4638
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 114,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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Bandeja metálica, 600x80 mm, con cubierta, instaladaOM1007021 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
600x80 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 65,90882,9850
ME03025 mBandeja metálica 600x80 mm (p.o.) 42,6200 42,62001,0000
ME03057 mTapa acero bandeja 600 mm (p.o.) 16,4500 16,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,9100
Materiales .......................................................................... 59,0700

Suma la partida ................................................................. 124,9800
Costes indirectos ............................... 6% 7,4988
Redondeo .......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA................................................... 132,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Bandeja rejilla, 200x30 mm, instaladaOM1007022 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensio-
nes 200x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas sopor-
te, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 65,90882,9850
ME03030 mBandeja rejilla, 200x30 mm, instalada 8,1800 8,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,9100
Materiales .......................................................................... 8,1800

Suma la partida ................................................................. 74,0900
Costes indirectos ............................... 6% 4,4454
Redondeo .......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 78,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Bandeja rejilla, 200x60 mm, instaladaOM1007023 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensio-
nes 200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas sopor-
te, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 65,90882,9850
ME03031 mBandeja rejilla, 200x60 mm, instalada 10,9300 10,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,9100
Materiales .......................................................................... 10,9300

Suma la partida ................................................................. 76,8400
Costes indirectos ............................... 6% 4,6104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 81,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Bandeja rejilla, 300x60 mm, instaladaOM1007024 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensio-
nes 300x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas sopor-
te, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 65,90882,9850
ME03032 mBandeja rejilla, 300x60 mm, instalada 14,2300 14,23001,0000

18923 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 65,9100
Materiales .......................................................................... 14,2300

Suma la partida ................................................................. 80,1400
Costes indirectos ............................... 6% 4,8084
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 84,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Bandeja rejilla, 500x60 mm, instaladaOM1007025 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensio-
nes 500x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas sopor-
te, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 65,90882,9850
ME03033 mBandeja rejilla 500x60 mm (p.o.) 20,8200 20,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,9100
Materiales .......................................................................... 20,8200

Suma la partida ................................................................. 86,7300
Costes indirectos ............................... 6% 5,2038
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 91,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Bandeja rejilla, 500x100 mm, instaladaOM1007026 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensio-
nes 500x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas so-
porte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 65,90882,9850
ME03034 mBandeja rejilla 500x100 mm (p.o.) 33,5300 33,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,9100
Materiales .......................................................................... 33,5300

Suma la partida ................................................................. 99,4400
Costes indirectos ............................... 6% 5,9664
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 105,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Bandeja rejilla, 600x100 mm, instaladaOM1007027 m

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensio-
nes 600x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas so-
porte, totalmente instalada.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 65,90882,9850
ME03035 mBandeja rejilla 600x100 mm (p.o.) 36,2100 36,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,9100
Materiales .......................................................................... 36,2100

Suma la partida ................................................................. 102,1200
Costes indirectos ............................... 6% 6,1272
Redondeo .......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 108,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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OM1008 TUBOS

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008001 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diáme-
tro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al im-
pacto para uso normal.Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,15750,0520
ME04001 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm (Normal) (p.o.) 0,4400 0,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1600
Materiales .......................................................................... 0,4400

Suma la partida ................................................................. 1,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008002 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diáme-
tro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al im-
pacto para uso normal.Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,15750,0520
ME04002 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.) 0,6000 0,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1600
Materiales .......................................................................... 0,6000

Suma la partida ................................................................. 1,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1056
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008003 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diáme-
tro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,15750,0520
ME04003 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.) 0,6600 0,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1600
Materiales .......................................................................... 0,6600

Suma la partida ................................................................. 1,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008004 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 75 mm de diáme-
tro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,15750,0520
ME04004 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm (Normal) (p.o.) 0,9500 0,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1600
Materiales .......................................................................... 0,9500

Suma la partida ................................................................. 2,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1266
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008005 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diáme-
tro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,53590,0690
ME04005 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.) 1,2500 1,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5400
Materiales .......................................................................... 1,2500

Suma la partida ................................................................. 2,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1674
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008006 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diáme-
tro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,53590,0690
ME04006 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm (Normal) (p.o.) 1,5100 1,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5400
Materiales .......................................................................... 1,5100

Suma la partida ................................................................. 3,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1830
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008007 m

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diáme-
tro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 1,60270,0720
ME04007 mTubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.) 3,3700 3,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6000
Materiales .......................................................................... 3,3700

Suma la partida ................................................................. 4,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2982
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008008 m

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro
nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impac-
to para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 5,21090,2360
ME04008 mTubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 4,1200 4,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 4,1200

Suma la partida ................................................................. 9,3300
Costes indirectos ............................... 6% 0,5598
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instaladoOM1008009 m

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro
nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impac-
to para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 5,21090,2360
ME04009 mTubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm (Normal) (p.o.) 6,6700 6,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 6,6700

Suma la partida ................................................................. 11,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7128
Redondeo .......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA................................................... 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Tubo metálico rígido, diámetro nominal 16 mm, instaladoOM1008010 m

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufa-
ble de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Códi-
go 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 5,27710,2390
ME04020 mTubo metálico rígido, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 1,3200 1,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2800
Materiales .......................................................................... 1,3200

Suma la partida ................................................................. 6,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3960
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

Tubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm, instaladoOM1008011 m

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufa-
ble de 20 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Códi-
go 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 5,27710,2390
ME04021 mTubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 1,5800 1,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2800
Materiales .......................................................................... 1,5800

Suma la partida ................................................................. 6,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4116
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Tubo metálico rígido, diámetro nominal 25 mm, instaladoOM1008012 m

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufa-
ble de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Códi-
go 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 5,69660,2580
ME04022 mTubo metálico rígido, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 1,9800 1,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,7000
Materiales .......................................................................... 1,9800

Suma la partida ................................................................. 7,6800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4608
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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Tubo metálico rígido, diámetro nominal 32 mm, instaladoOM1008013 m

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufa-
ble de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Códi-
go 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 6,20450,2810
ME04023 mTubo metálico rígido, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 3,0500 3,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,2000
Materiales .......................................................................... 3,0500

Suma la partida ................................................................. 9,2500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5550
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm, instaladoOM1008014 m

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufa-
ble de 50 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Códi-
go 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 7,24220,3280
ME04025 mTubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 5,1100 5,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,2400
Materiales .......................................................................... 5,1100

Suma la partida ................................................................. 12,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,7410
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Tubo metálico rígido, diámetro nominal 63 mm, instaladoOM1008015 m

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufa-
ble de 63 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión
4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Códi-
go 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 7,24220,3280
ME04026 mTubo metálico rígido, diámetro nominal 63 mm (p.o.) 6,5900 6,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,2400
Materiales .......................................................................... 6,5900

Suma la partida ................................................................. 13,8300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8298
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instaladoOM1008016 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 5,91740,2680
ME04030 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,5100 0,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9200
Materiales .......................................................................... 0,5100

Suma la partida ................................................................. 6,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3858
Redondeo .......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instaladoOM1008017 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal. Resis-
tencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 5,91740,2680
ME04031 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,6900 0,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9200
Materiales .......................................................................... 0,6900

Suma la partida ................................................................. 6,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3966
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instaladoOM1008018 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resis-
tencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 5,91740,2680
ME04032 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 0,9200 0,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9200
Materiales .......................................................................... 0,9200

Suma la partida ................................................................. 6,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4104
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm, instaladoOM1008019 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal. Resis-
tencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 6,60190,2990
ME04033 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 1,3100 1,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,6000
Materiales .......................................................................... 1,3100

Suma la partida ................................................................. 7,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4746
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 40 mm, instaladoOM1008020 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 40 mm de diámetro nominal. Resis-
tencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 7,39680,3350
ME04034 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 40 mm (p.o.) 1,9400 1,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4000
Materiales .......................................................................... 1,9400

Suma la partida ................................................................. 9,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,5604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instaladoOM1008021 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resis-
tencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 8,12540,3680
ME04035 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 2,6600 2,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,1300
Materiales .......................................................................... 2,6600

Suma la partida ................................................................. 10,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6474
Redondeo .......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA................................................... 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 63 mm, instaladoOM1008022 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable
o abocardado, de color negro o gris, de 63 mm de diámetro nominal. Resis-
tencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de pro-
tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 8,12540,3680
ME04036 mTubo rígido de PVC, diámetro nominal 63 mm (p.o.) 3,5700 3,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1300
Materiales .......................................................................... 3,5700

Suma la partida ................................................................. 11,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7020
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 16 mm , instaladoOM1008023 m

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexi-
ble de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 16 mm de diámetro nomi-
nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador
de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,70020,0770
ME04040 mTubo flexible de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,2000 0,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7000
Materiales .......................................................................... 0,2000

Suma la partida ................................................................. 1,9000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1140
Redondeo .......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm , instaladoOM1008024 m

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexi-
ble de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nomi-
nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador
de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,70020,0770
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ME04041 mTubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,3000 0,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7000
Materiales .......................................................................... 0,3000

Suma la partida ................................................................. 2,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1200

TOTAL PARTIDA................................................... 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm , instaladoOM1008025 m

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexi-
ble de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nomi-
nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador
de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,83260,0830
ME04042 mTubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 0,3900 0,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8300
Materiales .......................................................................... 0,3900

Suma la partida ................................................................. 2,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1332
Redondeo .......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 32 mm , instaladoOM1008026 m

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexi-
ble de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nomi-
nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador
de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,89890,0860
ME04043 mTubo flexible de PVC, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 0,6100 0,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9000
Materiales .......................................................................... 0,6100

Suma la partida ................................................................. 2,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1506
Redondeo .......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 40 mm , instaladoOM1008027 m

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexi-
ble de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 40 mm de diámetro nomi-
nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador
de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,98720,0900
ME04044 mTubo flexible de PVC, diámetro nominal 40 mm (p.o.) 0,8500 0,85001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,9900
Materiales .......................................................................... 0,8500

Suma la partida ................................................................. 2,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 50 mm , instaladoOM1008028 m

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexi-
ble de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nomi-
nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP
54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador
de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 2,09760,0950
ME04045 mTubo flexible de PVC, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 1,2700 1,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1000
Materiales .......................................................................... 1,2700

Suma la partida ................................................................. 3,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2022
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 16 mm, instaladoOM1008029 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 5,91740,2680
ME04050 mTubo rígido LH, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 1,9200 1,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9200
Materiales .......................................................................... 1,9200

Suma la partida ................................................................. 7,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4704
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 20 mm, instaladoOM1008030 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 5,91740,2680
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ME04051 mTubo rígido LH, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 2,3500 2,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9200
Materiales .......................................................................... 2,3500

Suma la partida ................................................................. 8,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4962
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 25 mm, instaladoOM1008031 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 5,91740,2680
ME04052 mTubo rígido LH, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 3,2400 3,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9200
Materiales .......................................................................... 3,2400

Suma la partida ................................................................. 9,1600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5496
Redondeo .......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 9,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm, instaladoOM1008032 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 6,60190,2990
ME04053 mTubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 4,4700 4,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,6000
Materiales .......................................................................... 4,4700

Suma la partida ................................................................. 11,0700
Costes indirectos ............................... 6% 0,6642
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 40 mm, instaladoOM1008033 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 40 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
Grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléc-
tricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 7,39680,3350
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ME04054 mTubo rígido LH, diámetro nominal 40 mm (p.o.) 6,5100 6,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4000
Materiales .......................................................................... 6,5100

Suma la partida ................................................................. 13,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8346
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 50 mm, instaladoOM1008034 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 50 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
Grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléc-
tricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 7,39680,3350
ME04055 mTubo rígido LH, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 8,7400 8,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4000
Materiales .......................................................................... 8,7400

Suma la partida ................................................................. 16,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9684
Redondeo .......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Tubo rígido LH, diámetro nominal 63 mm, instaladoOM1008035 m

Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en-
chufable o roscable, de color gris, de 63 mm de diámetro nominal (exte-
rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54,
grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos,
enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 8,12540,3680
ME04056 mTubo rígido LH, diámetro nominal 63 mm (p.o.) 11,7000 11,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,1300
Materiales .......................................................................... 11,7000

Suma la partida ................................................................. 19,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1,1898
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con DOS CÉNTIMOS

Tubo flexible LH, diámetro nominal 16 mm instaladoOM1008036 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,70020,0770
ME04060 mTubo flexible LH, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,5000 0,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7000
Materiales .......................................................................... 0,5000

Suma la partida ................................................................. 2,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1320
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubo flexible LH, diámetro nominal 20 mm instaladoOM1008037 m
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MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,70020,0770
ME04061 mTubo flexible LH, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,6300 0,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7000
Materiales .......................................................................... 0,6300

Suma la partida ................................................................. 2,3300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1398
Redondeo .......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm instaladoOM1008038 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,83260,0830
ME04062 mTubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 0,9700 0,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8300
Materiales .......................................................................... 0,9700

Suma la partida ................................................................. 2,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1680
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm instaladoOM1008039 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,89890,0860
ME04063 mTubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 1,3300 1,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9000
Materiales .......................................................................... 1,3300

Suma la partida ................................................................. 3,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubo flexible LH, diámetro nominal 40 mm instaladoOM1008040 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,98720,0900
ME04064 mTubo flexible LH, diámetro nominal 40 mm (p.o.) 2,1800 2,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9900
Materiales .......................................................................... 2,1800

Suma la partida ................................................................. 4,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2502
Redondeo .......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubo flexible LH, diámetro nominal 50 mm instaladoOM1008041 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 2,09760,0950
ME04065 mTubo flexible LH, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 2,8100 2,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1000
Materiales .......................................................................... 2,8100

Suma la partida ................................................................. 4,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2946
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 16 mm , instaladoOM1008042 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,70020,0770
ME04070 mTubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,3500 0,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7000
Materiales .......................................................................... 0,3500

Suma la partida ................................................................. 2,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1230
Redondeo .......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

20323 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 20 mm , instaladoOM1008043 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,70020,0770
ME04071 mTubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,3700 0,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7000
Materiales .......................................................................... 0,3700

Suma la partida ................................................................. 2,0700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1242
Redondeo .......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA................................................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm , instaladoOM1008044 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,83260,0830
ME04072 mTubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 0,4900 0,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8300
Materiales .......................................................................... 0,4900

Suma la partida ................................................................. 2,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1392
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm , instaladoOM1008045 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,89890,0860
ME04073 mTubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 0,7500 0,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9000
Materiales .......................................................................... 0,7500

Suma la partida ................................................................. 2,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 40 mm , instaladoOM1008046 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 1,89890,0860
ME04074 mTubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 40 mm (p.o.) 1,0500 1,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9000
Materiales .......................................................................... 1,0500

Suma la partida ................................................................. 2,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1770
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 50 mm , instaladoOM1008047 m

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 2,09760,0950
ME04075 mTubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 1,5800 1,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1000
Materiales .......................................................................... 1,5800

Suma la partida ................................................................. 3,6800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2208
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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OM1009 VARIOS

Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instaladaOM1009001 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado de
piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,05600,0030
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MT0201007 m³Grava 22,4300 2,24300,1000
ME07001 UdArqueta prefabricada 100x100xx100 cm con tapa fundición, pie de obra. 278,0200 278,02001,0000
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,27740,0155
MQ0301005 hTractor orugas 151/240 CV 98,4300 0,29530,0030

Mano de obra .................................................................... 41,9600
Maquinaria......................................................................... 1,6200
Materiales .......................................................................... 303,8600

Suma la partida ................................................................. 347,3900
Costes indirectos ............................... 6% 20,8464
Redondeo .......................................................................... 0,0536

TOTAL PARTIDA................................................... 368,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instaladaOM1009002 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado de
piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,05600,0030
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MT0201007 m³Grava 22,4300 1,45800,0650
ME07002 UdArqueta prefabricada 80x80xx80 cm con tapa fundición, pie de obra. 190,1800 190,18001,0000
MQ0201008 hRetroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 82,4100 1,27740,0155
MQ0301005 hTractor orugas 151/240 CV 98,4300 0,29530,0030

Mano de obra .................................................................... 41,9600
Maquinaria......................................................................... 1,6200
Materiales .......................................................................... 215,2400

Suma la partida ................................................................. 258,7600
Costes indirectos ............................... 6% 15,5292
Redondeo .......................................................................... 0,0608

TOTAL PARTIDA................................................... 274,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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OM11 SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS DE COMUNICACIÓN

OM1101 TRIANGULARES

Señal triangular tipo peligro, 175 cmOM1101001 Ud

Suministro y montaje de señal de forma triangular tipo peligro, sin reflectar
y de 175 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormi-
gonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901001 UdSeñal triangular tipo Peligro 175 cm 69,7500 69,75001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 16,06802,6000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 104,7000

Suma la partida ................................................................. 137,9200
Costes indirectos ............................... 6% 8,2758
Redondeo .......................................................................... 0,0142

TOTAL PARTIDA................................................... 146,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, 135 cmOM1101002 Ud

Suministro y montaje de señal de forma triangular tipo peligro, sin reflectar
y de 135 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormi-
gonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901002 UdSeñal triangular tipo Peligro 135 cm 54,6900 54,69001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 88,4000

Suma la partida ................................................................. 121,6300
Costes indirectos ............................... 6% 7,2978
Redondeo .......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 128,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, 90 cmOM1101003 Ud

Suministro y montaje de señal de forma triangular tipo peligro, sin reflectar
y de 90 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormi-
gonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901003 UdSeñal triangular tipo Peligro 90 cm 31,4200 31,42001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 63,9000

Suma la partida ................................................................. 97,1200
Costes indirectos ............................... 6% 5,8278
Redondeo .......................................................................... 0,0122

TOTAL PARTIDA................................................... 102,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Señal triangular tipo peligro, 70 cmOM1101004 Ud

Suministro y montaje de señal de forma triangular tipo peligro, sin reflectar
y de 70 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormi-
gonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901004 UdSeñal triangular tipo Peligro 70 cm 20,9200 20,92001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 22,66002,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 62,4600

Suma la partida ................................................................. 95,6800
Costes indirectos ............................... 6% 5,7414
Redondeo .......................................................................... 0,0086

TOTAL PARTIDA................................................... 101,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, 60 cmOM1101005 Ud

Suministro y montaje de señal de forma triangular tipo peligro, sin reflectar
y de 60 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormi-
gonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901005 UdSeñal triangular tipo Peligro 60 cm 11,5200 11,52001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 22,66002,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 53,0600

Suma la partida ................................................................. 86,2800
Costes indirectos ............................... 6% 5,1774
Redondeo .......................................................................... 0,0126

TOTAL PARTIDA................................................... 91,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, reflectante 175 cmOM1101006 Ud

Suministro y montaje de señal triangular tipo peligro reflectante, de 175 cm
de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado y ma-
terial auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901010 UdSeñal triangular tipo Peligro 175 cm reflectante 145,8000 145,80001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 16,06802,6000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 180,7500

Suma la partida ................................................................. 213,9700
Costes indirectos ............................... 6% 12,8388
Redondeo .......................................................................... 0,0112

TOTAL PARTIDA................................................... 226,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, reflectante 135 cmOM1101007 Ud

Suministro y montaje de señal triangular tipo peligro reflectante, de 135 cm
de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado y ma-
terial auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
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MT0901011 UdSeñal triangular tipo Peligro 135 cm reflectante 60,0600 60,06001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 93,7700

Suma la partida ................................................................. 127,0000
Costes indirectos ............................... 6% 7,6200

TOTAL PARTIDA................................................... 134,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, reflectante 90 cmOM1101008 Ud

Suministro y montaje de señal triangular tipo peligro reflectante, de 90 cm
de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado y ma-
terial auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901012 UdSeñal triangular tipo Peligro 90 cm reflectante 36,5100 36,51001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 68,9900

Suma la partida ................................................................. 102,2100
Costes indirectos ............................... 6% 6,1332
Redondeo .......................................................................... 0,0068

TOTAL PARTIDA................................................... 108,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, reflectante 70 cmOM1101009 Ud

Suministro y montaje de señal triangular tipo peligro reflectante, de 70 cm
de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado y ma-
terial auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901013 UdSeñal triangular tipo Peligro 70 cm reflectante 26,1900 26,19001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 22,66002,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 67,7300

Suma la partida ................................................................. 100,9500
Costes indirectos ............................... 6% 6,0576
Redondeo .......................................................................... 0,0124

TOTAL PARTIDA................................................... 107,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cmOM1101010 Ud

Suministro y montaje de señal triangular tipo peligro reflectante, de 60 cm
de lado, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado y ma-
terial auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901014 UdSeñal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante 24,0400 24,04001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 22,66002,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
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Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 65,5800

Suma la partida ................................................................. 98,8000
Costes indirectos ............................... 6% 5,9286
Redondeo .......................................................................... 0,0114

TOTAL PARTIDA................................................... 104,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

OM1102 CUADRADAS

Señal cuadrada 60x60 cmOM1102001 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, sin reflectar, de
forma cuadrada, de 60 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sus-
tentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901020 UdSeñal cuadrada 60x60 cm 31,1400 31,14001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 63,6200

Suma la partida ................................................................. 96,8400
Costes indirectos ............................... 6% 5,8110
Redondeo .......................................................................... 0,0090

TOTAL PARTIDA................................................... 102,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Señal cuadrada 40x40 cmOM1102002 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, sin reflectar, de
forma cuadrada, de 40 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sus-
tentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901021 UdSeñal cuadrada 40x40 cm 23,4200 23,42001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 55,9000

Suma la partida ................................................................. 89,1200
Costes indirectos ............................... 6% 5,3478
Redondeo .......................................................................... 0,0122

TOTAL PARTIDA................................................... 94,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Señal cuadrada 60x60 cm, reflectanteOM1102003 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, reflectante, de for-
ma cuadrada, de 60 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustenta-
ción, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901022 UdSeñal cuadrada 60x60 cm reflectante 33,8600 33,86001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 66,3400

Suma la partida ................................................................. 99,5600
Costes indirectos ............................... 6% 5,9742
Redondeo .......................................................................... 0,0058

TOTAL PARTIDA................................................... 105,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Señal cuadrada 40x40 cm, reflectanteOM1102004 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, reflectante, de for-
ma cuadrada, de 40 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sustenta-
ción, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901023 UdSeñal cuadrada 40x40 cm reflectante (p.o.) 28,1000 28,10001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 60,5800

Suma la partida ................................................................. 93,8000
Costes indirectos ............................... 6% 5,6286
Redondeo .......................................................................... 0,0114

TOTAL PARTIDA................................................... 99,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

OM1103 RECTANGULARES

Señal rectangular 90x60 cmOM1103001 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, sin reflectar, de
forma rectangular de 90x60 cm de lado, incluyendo excavación, poste de
sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901030 UdSeñal rectangular 90x60 cm (p.o.) 60,3600 60,36001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 94,0700

Suma la partida ................................................................. 127,3000
Costes indirectos ............................... 6% 7,6380
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 134,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Señal rectangular 60x40 cmOM1103002 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, sin reflectar, de
forma rectangular de 60x40 cm de lado, incluyendo excavación, poste de
sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901031 UdSeñal rectangular 60x40 cm (p.o.) 31,6200 31,62001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 65,3300

Suma la partida ................................................................. 98,5600
Costes indirectos ............................... 6% 5,9136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 104,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Señal rectangular 90x60 cm, reflectanteOM1103003 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, reflectante, de for-
ma rectangular de 90x60 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sus-
tentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901032 UdSeñal rectangular 90x60 cm reflectante 31,6200 31,62001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 65,3300

Suma la partida ................................................................. 98,5600
Costes indirectos ............................... 6% 5,9136
Redondeo .......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 104,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Señal rectangular 60x40 cm, reflectanteOM1103004 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de indicación, reflectante, de for-
ma rectangular de 60x40 cm de lado, incluyendo excavación, poste de sus-
tentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901033 UdSeñal rectangular 60x40 cm reflectante 33,9300 33,93001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 67,6400

Suma la partida ................................................................. 100,8700
Costes indirectos ............................... 6% 6,0522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 106,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

OM1104 OTRAS

Placa salida emergencia aluminio 320x160 mm, colocadaOM1104001 Ud

Suministro y colocación de señal salida emergencia de aluminio fotoluminis-
cente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de
320x160 mm, segun UNE 23034. Incluso elementos de fijación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 5,60400,3000
MT0901074 UdPlaca de señalización salida de emergencia 7,0500 7,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,6000
Materiales .......................................................................... 7,0500

Suma la partida ................................................................. 12,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,7590
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Señal extintor aluminio 21x21, colocadaOM1104002 Ud

Suministro y colocación de señal de extintor, de aluminio fotoluminiscente,
con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210
mm. Incluso elementos de fijación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 5,60400,3000
MT0901075 UdPlaca de señalización de extintor 5,5000 5,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,6000
Materiales .......................................................................... 5,5000

Suma la partida ................................................................. 11,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Señal cargas suspendidasOM1104003 Ud

Suministro y colocación de señal de advertencia de cargas suspendidas,
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma trian-
gular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con adhesivo.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MT0901076 UdSeñal de advertencia de cargas suspendidas 2,0000 2,00001,0000
MT0904004 UdKit adhesivo 0,9400 0,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8700
Materiales .......................................................................... 2,9400

Suma la partida ................................................................. 4,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Señal caídas a distinto nivelOM1104004 Ud

Suministro y colocación de señal de advertencia de caídas a distinto nivel,
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma trian-
gular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con adhesivo.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 1,86800,1000
MT0901077 UdSeñal de advertencia de caídas a distinto nivel 2,0000 2,00001,0000
MT0904004 UdKit adhesivo 0,9400 0,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8700
Materiales .......................................................................... 2,9400

Suma la partida ................................................................. 4,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2886
Redondeo .......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, ø 120 cmOM1104005 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación, sin
reflectar, de forma circular y 120 cm de diámetro, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901040 UdSeñal Prohibición y Obligación ø 120 cm 82,6700 82,67001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 116,3800

Suma la partida ................................................................. 149,6100
Costes indirectos ............................... 6% 8,9766
Redondeo .......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA................................................... 158,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, ø 90 cmOM1104006 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación, sin
reflectar, de forma circular y 90 cm de diámetro, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901041 UdSeñal Prohibición y Obligación ø 90 cm 46,9100 46,91001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 80,6200

Suma la partida ................................................................. 113,8500
Costes indirectos ............................... 6% 6,8310
Redondeo .......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 120,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, ø 60 cmOM1104007 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación, sin
reflectar, de forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901042 UdSeñal Prohibición y Obligación ø 60 cm 22,0200 22,02001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 24,92602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 65,8300

Suma la partida ................................................................. 99,0500
Costes indirectos ............................... 6% 5,9436
Redondeo .......................................................................... 0,0064

TOTAL PARTIDA................................................... 105,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS

Señal prohibición u obligación, STOP, ø 90 cmOM1104008 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación,
STOP, sin reflectar, de forma circular y 90 cm de diámetro, incluyendo ex-
cavación, poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su co-
locación.
 

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901043 UdSeñal Prohibic. y Obligac.STOP Octógono ø 90cm,doble apot 53,3200 53,32001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 87,0300

Suma la partida ................................................................. 120,2600
Costes indirectos ............................... 6% 7,2156
Redondeo .......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 127,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, STOP, ø 60 cmOM1104009 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación,
STOP, sin reflectar, de forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo ex-
cavación, poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su co-
locación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901044 UdSeñal Prohibic. y Obligac.STOP Octógono ø 60cm,doble apot 24,9900 24,99001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 24,92602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 68,8000

Suma la partida ................................................................. 102,0200
Costes indirectos ............................... 6% 6,1218
Redondeo .......................................................................... 0,0082

TOTAL PARTIDA................................................... 108,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 120 cmOM1104010 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación, re-
flectante, de forma circular y 120 cm de diámetro, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901045 UdSeñal Prohibición u Obligación ø 120 cm reflectante 134,4300 134,43001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 168,1400

Suma la partida ................................................................. 201,3700
Costes indirectos ............................... 6% 12,0822
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 213,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 90 cmOM1104011 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación, re-
flectante, de forma circular y 90 cm de diámetro, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901046 UdSeñal Prohibición y Obligación ø 90 cm reflectante 52,4000 52,40001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 86,1100

Suma la partida ................................................................. 119,3400
Costes indirectos ............................... 6% 7,1604
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 126,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cmOM1104012 Ud

Suministro y montaje de señal de prohibición, restricción u obligación, re-
flectante, de forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901047 UdSeñal Prohibición y Obligación ø 60 cm reflectante 29,0200 29,02001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 24,92602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 72,8300

Suma la partida ................................................................. 106,0500
Costes indirectos ............................... 6% 6,3636
Redondeo .......................................................................... 0,0064

TOTAL PARTIDA................................................... 112,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Señal STOP, reflectante, ø 90 cmOM1104013 Ud

Suministro y montaje de señal de STOP, reflectante, de forma circular y 90
cm de diámetro, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigona-
do y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 18,68001,0000
MT0901050 UdSeñal STOP Octógono ø 90 cm, doble apotema reflectante 60,4800 90,72001,5000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 14,83202,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 18,6800
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 124,4300

Suma la partida ................................................................. 148,3200
Costes indirectos ............................... 6% 8,8992
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 157,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Señal STOP, reflectante, ø 60 cmOM1104014 Ud

Suministro y montaje de señal de STOP, reflectante, de forma circular y 60
cm de diámetro, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigona-
do y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901051 UdSeñal STOP Octógono ø 60 cm, doble apotema reflectante 32,2400 32,24001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 24,92602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 18,87800,2000
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MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 76,0500

Suma la partida ................................................................. 109,2700
Costes indirectos ............................... 6% 6,5568
Redondeo .......................................................................... 0,0132

TOTAL PARTIDA................................................... 115,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Señal orientación 120x25 cmOM1104015 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de orientación, 120x25 cm, con
dos postes, incluyendo excavación, postes de sustentación, hormigonado y
material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 56,04003,0000
MT0901060 UdSeñal orientación 120x25 cm 47,4400 47,44001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 27,19204,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 31,23000,6000

Mano de obra .................................................................... 56,0400
Maquinaria......................................................................... 31,2300
Materiales .......................................................................... 98,2300

Suma la partida ................................................................. 185,5000
Costes indirectos ............................... 6% 11,1300

TOTAL PARTIDA................................................... 196,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Señal orientación 95x25 cmOM1104016 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de orientación, 90x25 cm, con
un solo poste, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado
y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901061 UdSeñal orientación 95x25 cm 34,2800 34,28001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 11,79880,1250
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 15,61500,3000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 15,6200
Materiales .......................................................................... 59,6800

Suma la partida ................................................................. 103,3100
Costes indirectos ............................... 6% 6,1992
Redondeo .......................................................................... 0,0108

TOTAL PARTIDA................................................... 109,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Señal orientación 70x25 cmOM1104017 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de orientación, 70x25 cm, con
un solo poste, incluyendo excavación, poste de sustentación, hormigonado
y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901062 UdSeñal orientación 70x25 cm 26,7000 26,70001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 11,79880,1250
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 15,61500,3000
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Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 15,6200
Materiales .......................................................................... 52,1000

Suma la partida ................................................................. 95,7300
Costes indirectos ............................... 6% 5,7444
Redondeo .......................................................................... 0,0056

TOTAL PARTIDA................................................... 101,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Señal orientación 120x25 cm, reflectanteOM1104018 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de orientación, reflectante,
120x25 cm, con dos postes, incluyendo excavación, postes de sustenta-
ción, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 56,04003,0000
MT0901063 UdSeñal orientación 120x25 cm reflectante 54,9100 54,91001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 27,19204,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 31,23000,6000

Mano de obra .................................................................... 56,0400
Maquinaria......................................................................... 31,2300
Materiales .......................................................................... 105,7000

Suma la partida ................................................................. 192,9700
Costes indirectos ............................... 6% 11,5782
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 204,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Señal orientación 95x25 cm, reflectanteOM1104019 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de orientación, reflectante,
95x25 cm, con un solo poste, incluyendo excavación, poste de sustenta-
ción, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901064 UdSeñal orientación 95x25 cm reflectante 41,5500 41,55001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 11,79880,1250
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 15,61500,3000

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 15,6200
Materiales .......................................................................... 66,9500

Suma la partida ................................................................. 110,5800
Costes indirectos ............................... 6% 6,6354
Redondeo .......................................................................... 0,0146

TOTAL PARTIDA................................................... 117,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Señal orientación 70x25 cm, reflectanteOM1104020 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de orientación, reflectante,
70x25 cm, con un solo poste, incluyendo excavación, poste de sustenta-
ción, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901065 UdSeñal orientación 70x25 cm reflectante 34,2900 34,29001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 11,79880,1250
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 15,61500,3000
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Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 15,6200
Materiales .......................................................................... 59,6900

Suma la partida ................................................................. 103,3200
Costes indirectos ............................... 6% 6,1998
Redondeo .......................................................................... 0,0102

TOTAL PARTIDA................................................... 109,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Señal localización 95x40 cmOM1104021 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de localización, sin reflectar, en
forma de flecha de 95x40 cm, con un solo poste, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901070 UdSeñal localización 95x40 cm 45,9100 45,91001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 11,71130,2250

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 11,7100
Materiales .......................................................................... 83,1100

Suma la partida ................................................................. 122,8300
Costes indirectos ............................... 6% 7,3704
Redondeo .......................................................................... 0,0096

TOTAL PARTIDA................................................... 130,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Señal localización 70x40 cmOM1104022 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de localización, sin reflectar, en
forma de flecha de 70x40 cm, con un solo poste, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901071 UdSeñal localización 70x40 cm 40,5900 40,59001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 11,71130,2250

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 11,7100
Materiales .......................................................................... 77,7900

Suma la partida ................................................................. 117,5100
Costes indirectos ............................... 6% 7,0512
Redondeo .......................................................................... 0,0088

TOTAL PARTIDA................................................... 124,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Señal localización 95x40 cm, reflectanteOM1104023 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de localización, reflectante, en
forma de flecha de 95x40 cm, con un solo poste, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901072 UdSeñal localización 95x40 cm reflectante 60,1300 60,13001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 11,71130,2250

21823 mayo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 11,7100
Materiales .......................................................................... 97,3300

Suma la partida ................................................................. 137,0500
Costes indirectos ............................... 6% 8,2236
Redondeo .......................................................................... 0,0064

TOTAL PARTIDA................................................... 145,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Señal localización 70x40 cm, reflectanteOM1104024 Ud

Suministro y montaje de señal informativa de localización, reflectante, en
forma de flecha de 70x40 cm, con un solo poste, incluyendo excavación,
poste de sustentación, hormigonado y material auxliar para su colocación.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0901073 UdSeñal localización 70x40 cm reflectante 53,6500 53,65001,0000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 13,59602,2000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 11,71130,2250

Mano de obra .................................................................... 28,0200
Maquinaria......................................................................... 11,7100
Materiales .......................................................................... 90,8500

Suma la partida ................................................................. 130,5700
Costes indirectos ............................... 6% 7,8348
Redondeo .......................................................................... 0,0052

TOTAL PARTIDA................................................... 138,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Barrera seguridad, doble onda, hormigonadaOM1104025 Ud

Suministro y montaje de barrera de seguridad de doble onda (bionda), colo-
cada en obra (hormigonada) con parte proporcional de poste tubular de
1,50 m cada 4 m, captafaros, tornillería y piezas especiales, totalmente ter-
minada.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 10,01700,4500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 3,26900,1750
MT0901090 mBarrera seguridad con banda 30 cm y poste tubular 150x55 29,8200 29,82001,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 3,77560,0400

Mano de obra .................................................................... 13,2900
Materiales .......................................................................... 33,6000

Suma la partida ................................................................. 46,8800
Costes indirectos ............................... 6% 2,8134
Redondeo .......................................................................... 0,0066

TOTAL PARTIDA................................................... 49,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Barrera seguridad, doble onda, hincadaOM1104026 Ud

Suministro y montaje de barrera de seguridad de doble onda (bionda), colo-
cada en obra (hincada), con parte proporcional de poste tubular de 1,50 m
cada 4 m, captafaros, tornillería y piezas especiales, totalmente terminada.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 8,40600,4500
MT0901090 mBarrera seguridad con banda 30 cm y poste tubular 150x55 29,8200 29,82001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,4100
Materiales .......................................................................... 29,8200

Suma la partida ................................................................. 38,2300
Costes indirectos ............................... 6% 2,2938
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 40,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Barrera seguridad mixta (acero-madera)OM1104027 Ud

Suministro y montaje de barrera de seguridad de acero y madera, con nivel
de contención según la norma europea EN 1317-2:1998, pie metálico de
acero CPN-120/1500 hincado y separados 4,12 m, incluye parte proporcio-
nal de captafaros, amortiguador-separador, tornillería y piezas especiales.

MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 8,40600,4500
MT0901091 mBarrera seguridad mixta (acero�madera), colocada 67,6900 67,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4100
Materiales .......................................................................... 67,6900

Suma la partida ................................................................. 76,1000
Costes indirectos ............................... 6% 4,5660
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 80,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 mOM1104029 Ud

Suministro y montaje de panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m,
para señal informativa, pintado, incluyendo dos postes de sustentación, tor-
nillería, excavación y hormigonado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 61,21502,7500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MT0901080 m²Señal aluminio extrusionado 110,8700 737,28556,6500
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 27,19204,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 13,01250,2500

Mano de obra .................................................................... 135,9400
Maquinaria......................................................................... 13,0100
Materiales .......................................................................... 788,0800

Suma la partida ................................................................. 937,0200
Costes indirectos ............................... 6% 56,2218
Redondeo .......................................................................... 0,0082

TOTAL PARTIDA................................................... 993,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Panel aluminio extrusionado 2,5x1,4 mOM1104028 Ud

Suministro y montaje de panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m,
para señal informativa, pintado, incluyendo dos postes de sustentación, tor-
nillería, excavación y hormigonado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 61,21502,7500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MT0901080 m²Señal aluminio extrusionado 110,8700 388,04503,5000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 27,19204,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 10,41000,2000
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Mano de obra .................................................................... 135,9400
Maquinaria......................................................................... 10,4100
Materiales .......................................................................... 438,8400

Suma la partida ................................................................. 585,1800
Costes indirectos ............................... 6% 35,1114
Redondeo .......................................................................... 0,0086

TOTAL PARTIDA................................................... 620,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 mOM1104030 Ud

Suministro y montaje de panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m,
para señal informativa, pintado, incluyendo postes de sustentación, tornille-
ría, excavación y hormigonado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 61,21502,7500
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 74,72004,0000
MT0901080 m²Señal aluminio extrusionado 110,8700 133,04401,2000
MT0902001 mPoste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm 6,1800 27,19204,4000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 23,59750,2500
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 10,41000,2000

Mano de obra .................................................................... 135,9400
Maquinaria......................................................................... 10,4100
Materiales .......................................................................... 183,8300

Suma la partida ................................................................. 330,1800
Costes indirectos ............................... 6% 19,8108
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 349,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Premarcaje de marca vialOM1104031 m

Premarcaje de marca vial.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,04450,0020
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 0,03740,0020
MQ0801001 hEquipo ligero marcas viales 9,7500 0,01950,0020

Mano de obra .................................................................... 0,0800
Maquinaria......................................................................... 0,0200

Suma la partida ................................................................. 0,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 10 cm de anchoOM1104032 m

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecu-
tada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excep-
to premarcaje.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,04450,0020
MQ0301021 hTractor ruedas 51/100 CV 45,7800 0,09160,0020
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,06070,0020
MQ0801003 hEquipo pintabanda autopropulsado 45,4000 0,09080,0020
MT0903001 kgPintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,8300 0,13180,0720
MT0903002 kgMicroesferas vidrio tratadas (p.o.) 1,1500 0,05520,0480

Mano de obra .................................................................... 0,0400
Maquinaria......................................................................... 0,2400
Materiales .......................................................................... 0,1900

Suma la partida ................................................................. 0,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0282
Redondeo .......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla 10 cm de anchoOM1104033 m

Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m²
y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, ex-
cepto premarcaje. Se pinta un 66% de la longitud.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,02890,0013
MQ0301021 hTractor ruedas 51/100 CV 45,7800 0,05950,0013
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,03950,0013
MQ0801003 hEquipo pintabanda autopropulsado 45,4000 0,05900,0013
MT0903001 kgPintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,8300 0,08690,0475
MT0903002 kgMicroesferas vidrio tratadas (p.o.) 1,1500 0,03650,0317

Mano de obra .................................................................... 0,0200
Maquinaria......................................................................... 0,1300
Materiales .......................................................................... 0,1300

Suma la partida ................................................................. 0,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0168
Redondeo .......................................................................... -0,0268

TOTAL PARTIDA................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de anchoOM1104034 m

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecu-
tada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excep-
to premarcaje.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,04450,0020
MQ0301021 hTractor ruedas 51/100 CV 45,7800 0,09160,0020
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,06070,0020
MQ0801003 hEquipo pintabanda autopropulsado 45,4000 0,09080,0020
MT0903001 kgPintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,8300 0,19760,1080
MT0903002 kgMicroesferas vidrio tratadas (p.o.) 1,1500 0,08280,0720

Mano de obra .................................................................... 0,0400
Maquinaria......................................................................... 0,2400
Materiales .......................................................................... 0,2800

Suma la partida ................................................................. 0,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0336
Redondeo .......................................................................... -0,0136

TOTAL PARTIDA................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla 15 cm de anchoOM1104035 m

Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m²
y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, ex-
cepto premarcaje. se pinta un 66% de la longitud.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 0,02890,0013
MQ0301021 hTractor ruedas 51/100 CV 45,7800 0,05950,0013
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,03950,0013
MQ0801003 hEquipo pintabanda autopropulsado 45,4000 0,05900,0013
MT0903001 kgPintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,8300 0,13050,0713
MT0903002 kgMicroesferas vidrio tratadas (p.o.) 1,1500 0,05460,0475

Mano de obra .................................................................... 0,0200
Maquinaria......................................................................... 0,1300
Materiales .......................................................................... 0,1900

Suma la partida ................................................................. 0,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0204
Redondeo .......................................................................... -0,0304

TOTAL PARTIDA................................................... 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolosOM1104036 m²

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación
de pintura de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso pea-
tones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre
el pavimento.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 2,67120,1200
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 2,24160,1200
MQ0101010 hDumper de obra, 1500 l 26,6600 0,21330,0080
MQ0801002 hBarredora autopropulsada 30,3600 0,24290,0080
MT0903003 kgPintura termoplástica en frio (p.o.) 2,5000 7,50003,0000
MT0903002 kgMicroesferas vidrio tratadas (p.o.) 1,1500 0,57500,5000

Mano de obra .................................................................... 4,9100
Maquinaria......................................................................... 0,4500
Materiales .......................................................................... 8,0800

Suma la partida ................................................................. 13,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,8064
Redondeo .......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA................................................... 14,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Espejo circular para vias circulación, ø 60 cm, colocado sobre posteOM1104037 Ud

Espejo convexo en material acrilico para vías de circulación, de 60 cm de
diámetro, incluyendo el poste galvanizado de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 22,26001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MT0903004 UdEspejo convexo de material acrilico, ø 60 mm (p.o.) 142,8000 142,80001,0000
MT0902002 mPoste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 11,3300 33,99003,0000
MT0401002 m³HL-150/PB/20, puesto en obra 94,3900 11,79880,1250
MQ0201021 hMinirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 52,0500 5,20500,1000

Mano de obra .................................................................... 50,2800
Maquinaria......................................................................... 5,2100
Materiales .......................................................................... 188,5900

Suma la partida ................................................................. 244,0700
Costes indirectos ............................... 6% 14,6448
Redondeo .......................................................................... 0,0052

TOTAL PARTIDA................................................... 258,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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OM12 ENSAYOS

Análisis del agua de salida de depuradoraOM1200001 Ud

Análisis del agua de salida de depuradora, incluso toma de muestras en re-
cipiente homologado, determinando: pH, sólidos en suspensión, DBO5,
DQO, temperatura "in situ", cloruros, sulfatos, fósforo total, nitratos, aceites
y tensoactivos aniónicos. El laboratorio que realice los ensayos ha de estar
inscrito en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras de la adminis-
tración hidráulica conforme a la Orden MAM/985/2006 de 23 de marzo de
2006.

OT01001 UdAnálisis del agua de salida de depuradora 247,5000 247,50001,0000

Otros .................................................................................. 247,5000

Suma la partida ................................................................. 247,5000
Costes indirectos ............................... 6% 14,8500

TOTAL PARTIDA................................................... 262,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Análisis de nitratos en aguas residualesOM1200002 Ud

Análisis de nitratos en aguas residuales a la salida de depuradora, incluido
la toma de muestras en recipiente homologado.

OT01002 UdAnálisis de nitratos en aguas residuales 93,5000 93,50001,0000

Otros .................................................................................. 93,5000

Suma la partida ................................................................. 93,5000
Costes indirectos ............................... 6% 5,6100

TOTAL PARTIDA................................................... 99,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Análisis de sustancias peligrosas de aguas destinadas a riegoOM1200003 Ud

Análisis de sustancias peligrosas de las aguas destinadas para riego, con-
forme a lo dispuesto en el Anexo IV del RD 907/07

OT01003 UdAnálisis de sustancias peligrosas de aguas destinadas a riego 825,0000 825,00001,0000

Otros .................................................................................. 825,0000

Suma la partida ................................................................. 825,0000
Costes indirectos ............................... 6% 49,5000

TOTAL PARTIDA................................................... 874,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Ensayo de densidad de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200004 Ud

Ensayo de densidad de la lámina de polietileno colocada en balsas, confor-
me a la norma UNE-EN ISO 1183-1:2004, incluso toma de muestra proce-
dente del probetario de cada una de las balsas.

OT02001 UdEnsayo de densidad de la lámina de polietileno colocada en balsas 30,8000 30,80001,0000

Otros .................................................................................. 30,8000

Suma la partida ................................................................. 30,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1,8480
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 32,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Ensayo de espesor de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200005 Ud

Ensayo de espesor de la lámina de polietileno colocada en balsas, confor-
me a la norma UNE-EN 1849-2:2010, incluso toma de muestra procedente
del probetario de cada una de las balsas.

OT02002 UdEnsayo de espesor de la lámina de polietileno colocada en balsas 18,7000 18,70001,0000
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Otros .................................................................................. 18,7000

Suma la partida ................................................................. 18,7000
Costes indirectos ............................... 6% 1,1220
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Ensayo de resistencia al desgarro de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200006 Ud

Ensayo de resistencia al desgarro de la lámina de polietileno colocada en
balsas, conforme a la norma UNE-ISO 34-1:2011, incluso toma de muestra
procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02003 UdEnsayo de resistencia al desgarro de la lámina de polietileno colocada en
balsas

88,0000 88,00001,0000

Otros .................................................................................. 88,0000

Suma la partida ................................................................. 88,0000
Costes indirectos ............................... 6% 5,2800

TOTAL PARTIDA................................................... 93,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Ensayo de tracción y alargamiento de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200007 Ud

Ensayo de tracción y alargamiento (longitudinal y transversal) de la lámina
de polietileno colocada en balsas, conforme a la norma UNE-EN ISO
527-3:1996, incluso toma de muestra procedente del probetario de cada
una de las balsas.

OT02004 UdEnsayo de tracción y alargamiento de la lámina de polietileno colocada en
balsas

100,1000 100,10001,0000

Otros .................................................................................. 100,1000

Suma la partida ................................................................. 100,1000
Costes indirectos ............................... 6% 6,0060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 106,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Ensayo de índice de fluidez de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200008 Ud

Ensayo de índice de fluidez de la lámina de polietileno colocada en balsas,
conforme a la norma UNE-EN ISO 1133:2006, incluso toma de muestra
procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02005 UdEnsayo de índice de fluidez de la lámina de polietileno colocada en balsas 68,2000 68,20001,0000

Otros .................................................................................. 68,2000

Suma la partida ................................................................. 68,2000
Costes indirectos ............................... 6% 4,0920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 72,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Ensayo de contenido de negro de carbono de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200009 Ud

Ensayo de contenido de negro de carbono de la lámina de polietileno colo-
cada en balsas, conforme a la norma UNE 53375-1:2007, incluso toma de
muestra procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02006 UdEnsayo de contenido de negro de carbono de la lámina de polietileno
colocada en balsas

104,5000 104,50001,0000
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Otros .................................................................................. 104,5000

Suma la partida ................................................................. 104,5000
Costes indirectos ............................... 6% 6,2700

TOTAL PARTIDA................................................... 110,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Ensayo de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de la lámina de polietileno colocada en
balsas

OM1200010 Ud

Ensayo de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de la lámina de po-
lietileno colocada en balsas, conforme a la norma ISO 18553:2002, incluso
toma de muestra procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02007 UdEnsayo de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de la lámina de
polietileno colocada en balsas

68,2000 68,20001,0000

Otros .................................................................................. 68,2000

Suma la partida ................................................................. 68,2000
Costes indirectos ............................... 6% 4,0920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 72,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Ensayo de dispersión de negro de carbono de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200011 Ud

Ensayo de dispersión de negro de carbono de la lámina de polietileno colo-
cada en balsas, conforme a la norma UNE-EN ISO 12236:2007, incluso to-
ma de muestra procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02008 UdEnsayo de dispersión de negro de carbono de la lámina de polietileno
colocada en balsas

99,0000 99,00001,0000

Otros .................................................................................. 99,0000

Suma la partida ................................................................. 99,0000
Costes indirectos ............................... 6% 5,9400

TOTAL PARTIDA................................................... 104,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Ensayo del tiempo de inducción a la oxidación de la lámina de polietileno colocada en balsasOM1200012 Ud

Ensayo del tiempo de inducción a la oxidación de la lámina de polietileno
colocada en balsas, conforme a la norma UNE-EN 728:1997, incluso toma
de muestra procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02009 UdEnsayo del tiempo de inducción a la oxidación de la lámina de polietileno
colocada en balsas

148,5000 148,50001,0000

Otros .................................................................................. 148,5000

Suma la partida ................................................................. 148,5000
Costes indirectos ............................... 6% 8,9100

TOTAL PARTIDA................................................... 157,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Ensayo de resistencia a fisuración bajo tensión de la lámina de polietileno colocada en balsasOM11200013 Ud

Ensayo de la resistencia a la fisuración bajo tensión en un tensoactivo
(Stress Cracking) de la lámina de polietileno colocada en balsas, conforme
a la norma ASTM D 5397-99 o UNE-EN 14576:2006, incluso toma de
muestra procedente del probetario de cada una de las balsas.

OT02010 UdEnsayo de la resistencia a la fisuración bajo tensión en un tensoactivo
(Stress Cracking) de la lámina de polietileno colocada e

308,0000 308,00001,0000
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Otros .................................................................................. 308,0000

Suma la partida ................................................................. 308,0000
Costes indirectos ............................... 6% 18,4800

TOTAL PARTIDA................................................... 326,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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OM13 INSPECCIÓN Y REVISIÓN

Inspección y revisión de arqueta de ventosasOM1300001 Ud

Inspección y revisión de arqueta de ventosas de la conducción. Los traba-
jos comprenderán:
• Desbroce y limpieza de accesos a la arqueta
• Desagüe y limpieza del interior de la arqueta.
• Movimiento de apertura y cierre de la válvula de aislamiento de la ventosa.
• Desmontaje y limpieza de la parte interior de la ventosa: comprobación
del estado del flotador.
• Revisión y limpieza de la junta en la zona del cierre del flotador.
• Montaje y prueba de funcionamiento del flotador.
• Desmontaje y limpieza del interior del purgador: tanto en la zona del
asiento del flotador como en los orificios de evacuación.
• Montaje y prueba de funcionamiento del purgador.
• Subsanación de pequeñas fugas.
• Informe de los trabajos realizados donde se recojan los problemas detec-
tados y las operaciones especiales realizada

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 11,04000,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 9,34000,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 9,82000,5000
MQ0301002 hTractor orugas 71/100 CV 72,3700 25,32950,3500
OT03001 UdInforme de los trabajos realizados 80,0000 80,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,2000
Maquinaria......................................................................... 25,3300
Otros .................................................................................. 80,0000

Suma la partida ................................................................. 135,5300
Costes indirectos ............................... 6% 8,1318
Redondeo .......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA................................................... 143,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Inspección y revisión de arqueta de desagüeOM1300002 Ud

Inspección y revisión de arqueta de desagüe de la conducción. Los traba-
jos comprenderán:
• Desbroce y limpieza de accesos a la arqueta.
• Vaciado del agua y limpieza de las arquetas del desagüe: tanto de la ar-
queta seca como de la arqueta húmeda.
• Movimientos de apertura y cierre de las válvulas, tanto de mariposa como
de compuerta.
• Prueba de estanqueidad y subsanación de pequeñas fugas en las válvu-
las como en los carretes de desmontaje.
• Prueba de funcionamiento del desagüe y limpieza del interior de la arque-
ta.
• Movimiento de apertura y cierre de la válvula de aislamiento de la ventosa.
• Informe de los trabajos ejecutados donde se recojan los problemas detec-
tados y las operaciones especiales realizadas.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 8,83200,4000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 7,47200,4000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 7,85600,4000
MQ0301002 hTractor orugas 71/100 CV 72,3700 21,71100,3000
OT03002 UdInforme de los trabajos realizados en arqueta de seccionamiento 200,0000 200,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 24,1600
Maquinaria......................................................................... 21,7100
Otros .................................................................................. 200,0000

Suma la partida ................................................................. 245,8700
Costes indirectos ............................... 6% 14,7522
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 260,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Inspección y revisión anual de arquetas de seccionamientoOM1300003 Ud

Inspección y revisión anual de arquetas de seccionamiento de la conduc-
ción. Los trabajos comprenderán:
• Desbroce y limpieza de accesos a la arqueta.
• Desagüe y limpieza de la arqueta.
• Movimientos de apertura y cierre total de las válvulas de seccionamiento,
tanto eléctricas como manuales.
• Revisión y reapriete de los carretes telescópicos de desmontaje DN-1800
• Apertura y cierre de las válvulas de los by-pass de los seccionamientos y
prueba de estanqueidad de los mismos.
• Subsanación de posibles pérdidas o fugas.
• Desbroce y limpieza de accesos a la arqueta.
• Informe de los trabajos ejecutados donde se recojan los problemas detec-
tados y las operaciones especiales realizadas.

MO0001004 hOficial 2ª 22,0800 33,12001,5000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 28,02001,5000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 19,64001,0000
MQ0301002 hTractor orugas 71/100 CV 72,3700 72,37001,0000
OT03002 UdInforme de los trabajos realizados en arqueta de seccionamiento 200,0000 200,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 80,7800
Maquinaria......................................................................... 72,3700
Otros .................................................................................. 200,0000

Suma la partida ................................................................. 353,1500
Costes indirectos ............................... 6% 21,1890
Redondeo .......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA................................................... 374,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Mantenimiento preventivo del equipamiento de vacío de una estación de bombeoOM1300004 Ud

Mantenimiento preventivo del equipamiento de vacío de una estación de
bombeo. Los trabajos consideran la realización de las siguientes tareas: 
Comprobación del estado general de los grupos electrobomba (inspección
visual, comprobación de la alineación de los grupos, y comprobación del
sentido de giro), comprobación de nivel de líquido en depósitos, comproba-
ción de tensiones en tuberías, comprobación de termosifón, nivel del depó-
sito, presurización, comprobación de los acoplamientos, ajuste axial de con-
juntos rotóricos para evitar rozamiento entre impulsores y discos (grupos
de vacío), medición de temperatura de los rodamientos, comprobación del
estado de los cierres y empaquetaduras, comprobación de los valores de
servicio, comprobación de sensores y alarmas del sistema, comprobación
del correcto funcionamiento de válvulas manuales y automáticas, medición
de vibraciones, fijaciones del conjunto. Incluso redacción de informe técni-
co.

MO0001002 hCapataz 22,9900 91,96004,0000
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 356,160016,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 298,880016,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 314,240016,0000
OT03003 UdRedacción de informe técnico 3.400,0000 3.400,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.061,2400
Otros .................................................................................. 3.400,0000

Suma la partida ................................................................. 4.461,2400
Costes indirectos ............................... 6% 267,6744
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 4.728,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Localización de avería en línea de media tensiónOM1300005 Ud

Localización de avería en línea de media tensión, mediante la realización
de una ecometría para determinar la longitud de la línea y la tensión de fa-
llo, para, a continuación, realizar una pre-localización mediante el método
de ARM, determinando la distancia desde donde se realiza la prueba hasta
la posible avería. La localización exacta se realizará mediante un operario
dotado de equipo portátil para detectar las ondas de choque enviadas des-
de el furgón y operario especializado. El precio incluye el traslado y retorno
del equipo de localización (furgón y operarios) hasta el punto de fallo de la
línea

MO0001002 hCapataz 22,9900 22,99001,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 149,44008,0000
MO0001007 hPeón especialista 19,6400 157,12008,0000
MQ0903001 hEcómetro 670,6500 670,65001,0000
OT04001 díaTraslado y retorno del equipo de localización 150,0000 150,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 329,5500
Maquinaria......................................................................... 670,6500
Otros .................................................................................. 150,0000

Suma la partida ................................................................. 1.150,2000
Costes indirectos ............................... 6% 69,0120
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 1.219,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Suplemento al precio de localización de avería en línea de media tensión por actuación realizada
en día no laborable

OM1300006 Ud

Suplemento al precio de localización de avería en línea de media tensión
por actuación realizada en día no laborable.

OT04002 UdSuplemento al precio de localización de avería en línea de media tensión por
actuación realizada en día no laborable

360,0000 360,00001,0000

Otros .................................................................................. 360,0000

Suma la partida ................................................................. 360,0000
Costes indirectos ............................... 6% 21,6000

TOTAL PARTIDA................................................... 381,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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OM14 REPARACIONES

Reparación tubo de HA con camisa de chapa, ø ≤ 800 mm, profundidad ≤ 3 mOM1400001 Ud

Reparación de tubo de hormigón armado con camisa de chapa de hasta
800 mm de diámetro, hasta una profundidad de 3,00 m, incluso localiza-
ción de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación, relle-
no de tierras seleccionadas procedentes de la excavación, señalización de
la zona de trabajos y reposición de servicios afectados. La reparación del
tubo incluirá: corte de la tubería a ambos lados de la rotura, picado de los
extremos del tubo para dejar al descubierto la camisa de acero y la armadu-
ra, soldadura sobre la camisa de un anillo de chapa de acero del diámetro
de la canalización existente y la longitud requerida y no menor de 1,00 m,
montaje de la armadura con el correspondiente solape con la armadura del
tubo, hormigonado del conjunto y pruebas del tramo reparado.

AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 8,7900 351,600040,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0400 1.444,8000120,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 332,7000 332,70001,0000
MT0308002 UdAnillo de chapa ø 800 mm x 1 m 2.659,8400 2.659,84001,0000
MT0403003 m³Hormigón HA-25/PB/20, incluso encofrado 273,1700 846,82703,1000
MT0405002 kgAcero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9200 23,000025,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 365,440016,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 1.328,0800104,0000
MT0805022 m²Reposición de pavimentos 35,2000 1.408,000040,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
OT06004 UdSeñalización y vallado zona de obras 392,1100 392,11001,0000
%10SA %Desvío de servicios afectados 10,0000 1.000,1980100,0198

Mano de obra .................................................................... 652,4500
Maquinaria......................................................................... 1.476,6500
Materiales .......................................................................... 7.631,3900
Otros .................................................................................. 1.241,6900

Suma la partida ................................................................. 11.002,1800
Costes indirectos ............................... 6% 660,1308
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 11.662,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Reparación tubo de HA con camisa de chapa, ø ≤ 800 mm, 3 < profundidad ≤ 7,50 mOM1400002 Ud

Reparación de tubo de hormigón armado con camisa de chapa de hasta
800 mm de diámetro, a una profundidad mayor de 3,00 m hasta 7,50 m, in-
cluso catas de localización de la avería, demolición y reposición de pavi-
mento, excavación, entibación de la zanja mediante paneles metálicos, re-
lleno de tierras seleccionadas procedentes de la excavación, señalización
de la zona de trabajos y reposición de servicios afectados. La reparación
del tubo incluirá: corte de la tubería a ambos lados de la rotura, picado de
los extremos  del tubo para dejar al descubierto la camisa de acero y la ar-
madura, soldadura sobre la camisa de un anillo de chapa de acero del diá-
metro de la canalización  existente y la longitud requerida y no menor de
1,00 m, montaje de la armadura con el correspondiente solape con la arma-
dura del tubo, hormigonado del conjunto y pruebas del tramo reparado

AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 8,7900 527,400060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0400 5.418,0000450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 39,4800 2.961,000075,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 332,7000 332,70001,0000
MT0308002 UdAnillo de chapa ø 800 mm x 1 m 2.659,8400 2.659,84001,0000
MT0403003 m³Hormigón HA-25/PB/20, incluso encofrado 273,1700 846,82703,1000
MT0405002 kgAcero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,9200 23,000025,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT0805022 m²Reposición de pavimentos 35,2000 2.112,000060,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
OT06004 UdSeñalización y vallado zona de obras 392,1100 392,11001,0000
%10SA %Desvío de servicios afectados 10,0000 2.211,0640221,1064
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Mano de obra .................................................................... 3.698,6500
Maquinaria......................................................................... 5.363,4500
Materiales .......................................................................... 14.017,9100
Otros .................................................................................. 1.241,6900

Suma la partida ................................................................. 24.321,7000
Costes indirectos ............................... 6% 1.459,3020
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 25.781,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS

Reparación tubo de HA con camisa de chapa, ø ≤ 800 mm, profundidad ≤ 3 m con acoplamiento
especial para la tubería

OM1400003 Ud

Reparación de tubo de hormigón armado con camisa de chapa de hasta
800 mm de diámetro, hasta una profundidad de 3,00 m, incluso localiza-
ción de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación, relle-
no de tierras seleccionadas procedentes de la excavación, señalización de
la zona de trabajos y reposición de servicios afectados. La reparación del
tubo incluirá: corte de la tubería a ambos lados de la rotura, picado de los
extremos del tubo para dejar al descubierto la camisa de acero y la armadu-
ra, instalación de acoplamiento especial para la tubería de hormigón arma-
do, núcleo de acero, brida enchufe y unión universal si fuera necesaria,
atornillado y pruebas del tramo averiado.

AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 8,7900 351,600040,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0400 1.444,8000120,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 332,7000 332,70001,0000
MT0702008 mTubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 334,0300 501,04501,5000
MT0308003 UdNúcleo de acero para tubería de HA con camisa de chapa 2.974,0200 5.948,04002,0000
MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
MT0302061 UdUnión brida enchufe ø 800 PN16 2.551,1100 5.102,22002,0000
MT0302062 UdBrida universal ø 800 PN16 1.603,0300 1.603,03001,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 365,440016,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 1.328,0800104,0000
MT0805022 m²Reposición de pavimentos 35,2000 1.408,000040,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
OT06004 UdSeñalización y vallado zona de obras 392,1100 392,11001,0000
%10SA %Desvío de servicios afectados 10,0000 2.602,8910260,2891

Mano de obra .................................................................... 652,4500
Maquinaria......................................................................... 1.476,6500
Materiales .......................................................................... 25.261,0100
Otros .................................................................................. 1.241,6900

Suma la partida ................................................................. 28.631,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1.717,9080
Redondeo .......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 30.349,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Reparación tubo de HA con camisa de chapa, ø ≤ 800 mm, 3 < profundidad ≤ 7,50 m, con
acoplamiento especial para la tubería

OM1400004 Ud

Reparación de tubo de hormigón armado con camisa de chapa de hasta
800 mm de diámetro, a una profundidad mayor de 3,00 m hasta 7,50 m, in-
cluso catas de localización de la avería, demolición y reposición de pavi-
mento, excavación, relleno de tierras seleccionadas procedentes de la ex-
cavación, señalización de la zona de trabajos y reposición de servicios
afectados. La reparación del tubo incluirá: corte de la tubería a ambos la-
dos de la rotura, picado de los extremos del tubo para dejar al descubierto
la camisa de acero y la armadura, instalación de acoplamiento especial pa-
ra la tubería de hormigón armado, núcleo de acero, brida enchufe y unión
universal si fuera necesaria, atornillado y pruebas del tramo averiado.

AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 8,7900 527,400060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0400 5.418,0000450,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 332,7000 332,70001,0000
MT0702008 mTubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 334,0300 2.338,21007,0000
MT0308003 UdNúcleo de acero para tubería de HA con camisa de chapa 2.974,0200 5.948,04002,0000
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MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
MT0302061 UdUnión brida enchufe ø 800 PN16 2.551,1100 5.102,22002,0000
MT0302062 UdBrida universal ø 800 PN16 1.603,0300 1.603,03001,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT0805022 m²Reposición de pavimentos 35,2000 2.112,000060,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
OT06004 UdSeñalización y vallado zona de obras 392,1100 392,11001,0000
%10SA %Desvío de servicios afectados 10,0000 3.701,3730370,1373

Mano de obra .................................................................... 1.859,6500
Maquinaria......................................................................... 4.418,4500
Materiales .......................................................................... 33.195,3100
Otros .................................................................................. 1.241,6900

Suma la partida ................................................................. 40.715,1000
Costes indirectos ............................... 6% 2.442,9060
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 43.158,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y
OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

Reparación tubo de fundición dúctil, ø ≤ 800 mm, profundidad ≤ 3 m, con manguito expressOM1400005 Ud

Reparación de tubo de fundición dúctil de hasta 800 mm de diámetro, has-
ta una profundidad de 3,00 m, incluso localización de la avería, demolición
y reposición de pavimento, excavación, relleno de tierras seleccionadas
procedentes de la excavación, señalización de la zona de trabajos y reposi-
ción de servicios afectados. La reparación del tubo incluirá: corte de la tube-
ría a ambos lados de la rotura, corte de un carrete de tubo de las mismas
características al existente de la longitud requerida y no menor de 1,00 m,
montaje del tubo sobre la conducción existente mediante manguito ex-
press, atornillado y pruebas del tramo reparado.

AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 8,7900 351,600040,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0400 1.444,8000120,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 332,7000 332,70001,0000
MT0702008 mTubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 334,0300 501,04501,5000
MT0302062 UdBrida universal ø 800 PN16 1.603,0300 3.206,06002,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 365,440016,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 1.328,0800104,0000
MT0805022 m²Reposición de pavimentos 35,2000 1.408,000040,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
OT06004 UdSeñalización y vallado zona de obras 392,1100 392,11001,0000
%10SA %Desvío de servicios afectados 10,0000 1.017,9420101,7942

Mano de obra .................................................................... 652,4500
Maquinaria......................................................................... 1.476,6500
Materiales .......................................................................... 7.826,5700
Otros .................................................................................. 1.241,6900

Suma la partida ................................................................. 11.197,3600
Costes indirectos ............................... 6% 671,8416
Redondeo .......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA................................................... 11.869,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Reparación tubo de fundición dúctil, ø ≤ 800 mm, 3 < profundidad ≤ 7,50 m, con manguito
express

OM1400006 Ud

Reparación de tubo de hormigón armado con camisa de chapa de hasta
800 mm de diámetro, a una profundidad mayor de 3,00 m hasta 7,50 m, in-
cluso catas de localización de la avería, demolición y reposición de pavi-
mento, excavación, relleno de tierras seleccionadas procedentes de la ex-
cavación, señalización de la zona de trabajos y reposición de servicios
afectados. La reparación del tubo incluirá: corte de la tubería a ambos la-
dos de la rotura, corte de un carrete de tubo de las mismas características
al existente de la longitud requerida y no menor de 1,00 m, montaje del tu-
bo sobre la conducción existente mediante manguito express, atornillado y
pruebas del tramo reparado.

AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 8,7900 527,400060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0400 5.418,0000450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 39,4800 2.961,000075,0000
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AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 332,7000 332,70001,0000
MT0702008 mTubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 334,0300 501,04501,5000
MT0302062 UdBrida universal ø 800 PN16 1.603,0300 3.206,06002,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT0805022 m²Reposición de pavimentos 35,2000 1.548,800044,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
OT06004 UdSeñalización y vallado zona de obras 392,1100 392,11001,0000
%10SA %Desvío de servicios afectados 10,0000 2.172,4880217,2488

Mano de obra .................................................................... 3.698,6500
Maquinaria......................................................................... 5.363,4500
Materiales .......................................................................... 13.593,5800
Otros .................................................................................. 1.241,6900

Suma la partida ................................................................. 23.897,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1.433,8422
Redondeo .......................................................................... 0,0078

TOTAL PARTIDA................................................... 25.331,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Sustitición de válvula de aislamiento DN 150 PN 16OM1400007 Ud

Sustitición de válvula de aislamiento DN 150 PN 16, incluso limpieza de ar-
queta y desmontaje de valvulería averiada.

MT0501005 UdVálvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MP 227,9100 227,91001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 22,79102,2791
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 133,56006,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 224,160012,0000
MQ0101008 hCamión volquete grúa 101/130 CV 39,4400 118,32003,0000

Mano de obra .................................................................... 357,7200
Maquinaria......................................................................... 118,3200
Materiales .......................................................................... 250,7000

Suma la partida ................................................................. 726,7400
Costes indirectos ............................... 6% 43,6044
Redondeo .......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA................................................... 770,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Sustitición de ventosa trifuncional DN 150 PN 16, sin válvula de aislamientoOM1400008 Ud

Sustitición de ventosa trifuncional DN 150 PN 16, incluso limpieza de arque-
ta y desmontaje de ventosa averiada.

MT0308014 UdVentosa trifuncional , ø 150 mm, PN16 1.787,2800 1.787,28001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 178,728017,8728
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 133,56006,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 224,160012,0000

Mano de obra .................................................................... 357,7200
Materiales .......................................................................... 1.966,0100

Suma la partida ................................................................. 2.323,7300
Costes indirectos ............................... 6% 139,4238
Redondeo .......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 2.463,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Sustitición de ventosa trifuncional DN 150 PN 16, con válvula de aislamientoOM1400009 Ud

Sustitición de ventosa trifuncional DN 150 PN 16, incluso válvula de aisla-
miento, limpieza de arqueta y desmontaje de ventosa averiada.

MT0308014 UdVentosa trifuncional , ø 150 mm, PN16 1.787,2800 1.787,28001,0000
MT0501005 UdVálvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MP 227,9100 227,91001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 201,519020,1519
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 155,82007,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 298,880016,0000
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Mano de obra .................................................................... 454,7000
Materiales .......................................................................... 2.216,7100

Suma la partida ................................................................. 2.671,4100
Costes indirectos ............................... 6% 160,2846
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 2.831,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Sustitición de válvula de mariposa DN 800 PN 16 con desmultiplicador manual MSG400OM1400010 Ud

Sustitición de válvula de mariposa DN 800 PN 16 con desmultiplicador ma-
nual MSG400, limpieza de arqueta y desmontaje de válvula averiada.

MT0502011 UdVálvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa con bridas 14.278,8000 14.278,80001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.427,8800142,7880
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 222,600010,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 448,320024,0000
MQ0102002 hCamión grúa PK hasta 60 Tn/m 64,8000 648,000010,0000

Mano de obra .................................................................... 670,9200
Maquinaria......................................................................... 648,0000
Materiales .......................................................................... 15.706,6800

Suma la partida ................................................................. 17.025,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1.021,5360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 18.047,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Sustitición de válvula de mariposa DN 700 PN 16 con desmultiplicador manual MSG400OM1400011 Ud

Sustitición de válvula de mariposa DN 700 PN 16 con desmultiplicador ma-
nual MSG400, limpieza de arqueta y desmontaje de válvula averiada.

MT0502012 UdVálvula mariposa, ø 700 mm, 1,6 MPa con bridas 10.866,2100 10.866,21001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.086,6210108,6621
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 222,600010,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 448,320024,0000
MQ0102002 hCamión grúa PK hasta 60 Tn/m 64,8000 648,000010,0000

Mano de obra .................................................................... 670,9200
Maquinaria......................................................................... 648,0000
Materiales .......................................................................... 11.952,8300

Suma la partida ................................................................. 13.271,7500
Costes indirectos ............................... 6% 796,3050
Redondeo .......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA................................................... 14.068,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SESENTA Y OCHO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Sustitición de válvula de mariposa DN 600 PN 16 con desmultiplicador manual MSG400OM1400012 Ud

Sustitición de válvula de mariposa DN 600 PN 16 con desmultiplicador ma-
nual MSG400, limpieza de arqueta y desmontaje de válvula averiada.

MT0502013 UdVálvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa con bridas 7.909,1200 7.909,12001,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 790,912079,0912
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 222,600010,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 448,320024,0000
MQ0102002 hCamión grúa PK hasta 60 Tn/m 64,8000 648,000010,0000
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Mano de obra .................................................................... 670,9200
Maquinaria......................................................................... 648,0000
Materiales .......................................................................... 8.700,0300

Suma la partida ................................................................. 10.018,9500
Costes indirectos ............................... 6% 601,1370
Redondeo .......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA................................................... 10.620,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Instalación de válvula de mariposa DN 800 PN 16 con desmultiplicador manual MSG400OM1400013 Ud

Instalación de válvula de mariposa DN 800 PN 16 con desmultiplicador ma-
nual MSG400, incluso demolición y reposición de pavimento, excavación,
entibación de la zanja mediante paneles metálicos, corte de tramo de tube-
ría, relleno de tierras seleccionadas procedentes de la excavación, señali-
zación de la zona de trabajos y reposición de servicios afectados. La insta-
lación incluirá: corte del tramo de tubería donde se ubicará la válvula, mon-
taje de válvula de mariposa y colocación de acoplamientos especiales para
tubería de hormigón con camisa de chapa y pruebas del tramo reparado.

MT0502011 UdVálvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa con bridas 14.278,8000 14.278,80001,0000
MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 2.068,1060206,8106
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 8,7900 140,640016,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0400 577,920048,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 332,7000 332,70001,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 146,17606,4000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 531,232041,6000
MT1001002 UdArqueta de registro de dimensiones interiores 2x2 metros 6.600,5900 6.600,59001,0000
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 222,600010,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 448,320024,0000
MQ0102002 hCamión grúa PK hasta 60 Tn/m 64,8000 648,000010,0000

Mano de obra .................................................................... 995,7700
Maquinaria......................................................................... 1.374,4100
Materiales .......................................................................... 30.027,1700

Suma la partida ................................................................. 32.397,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1.943,8410
Redondeo .......................................................................... 0,0090

TOTAL PARTIDA................................................... 34.341,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Instalación de válvula de mariposa DN 700 PN 16 con desmultiplicador manual MSG400OM1400014 Ud

Instalación de válvula de mariposa DN 700 PN 16 con desmultiplicador ma-
nual MSG400, incluso demolición y reposición de pavimento, excavación,
entibación de la zanja mediante paneles metálicos, corte de tramo de tube-
ría, relleno de tierras seleccionadas procedentes de la excavación, señali-
zación de la zona de trabajos y reposición de servicios afectados. La insta-
lación incluirá: corte del tramo de tubería donde se ubicará la válvula, mon-
taje de válvula de mariposa y colocación de acoplamientos especiales para
tubería de hormigón con camisa de chapa y pruebas del tramo reparado.

MT0502012 UdVálvula mariposa, ø 700 mm, 1,6 MPa con bridas 10.866,2100 10.866,21001,0000
MT0308005 UdAcoplamiento especial de calderería ø 700 mm 3.413,4500 6.826,90002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.769,3110176,9311
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 222,600010,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 448,320024,0000
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 8,7900 140,640016,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0400 577,920048,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 332,7000 332,70001,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 146,17606,4000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 531,232041,6000
MT1001002 UdArqueta de registro de dimensiones interiores 2x2 metros 6.600,5900 6.600,59001,0000
MQ0102002 hCamión grúa PK hasta 60 Tn/m 64,8000 648,000010,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 995,7700
Maquinaria......................................................................... 1.374,4100
Materiales .......................................................................... 26.740,4200

Suma la partida ................................................................. 29.110,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1.746,6360
Redondeo .......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA................................................... 30.857,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Instalación de válvula de mariposa DN 600 PN 16 con desmultiplicador manual MSG400OM1400015 Ud

Instalación de válvula de mariposa DN 600 PN 16 con desmultiplicador ma-
nual MSG400, incluso demolición y reposición de pavimento, excavación,
entibación de la zanja mediante paneles metálicos, corte de tramo de tube-
ría, relleno de tierras seleccionadas procedentes de la excavación, señali-
zación de la zona de trabajos y reposición de servicios afectados. La insta-
lación incluirá: corte del tramo de tubería donde se ubicará la válvula, mon-
taje de válvula de mariposa y colocación de acoplamientos especiales para
tubería de hormigón con camisa de chapa y pruebas del tramo reparado.

MT0502013 UdVálvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa con bridas 7.909,1200 7.909,12001,0000
MT0308006 UdAcoplamiento especial de calderería ø 600 mm 3.083,4200 6.166,84002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.407,5960140,7596
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 222,600010,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 448,320024,0000
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 8,7900 140,640016,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0400 577,920048,0000
AUXILIAR004 UdDemolición de tramo averiado 332,7000 332,70001,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 146,17606,4000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 531,232041,6000
MT1001002 UdArqueta de registro de dimensiones interiores 2x2 metros 6.600,5900 6.600,59001,0000
MQ0102002 hCamión grúa PK hasta 60 Tn/m 64,8000 648,000010,0000

Mano de obra .................................................................... 995,7700
Maquinaria......................................................................... 1.374,4100
Materiales .......................................................................... 22.761,5600

Suma la partida ................................................................. 25.131,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1.507,9044
Redondeo .......................................................................... 0,0056

TOTAL PARTIDA................................................... 26.639,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Sustitición de T BBB fija-orientable DN 800-400 PN16OM1400016 Ud

Sustitición de T BBB fija-orientable DN 800-400 PN16, incluso catas de lo-
calización de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación,
entibación de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras selec-
cionadas procedentes de la excavación, señalización de la zona de traba-
jos y reposición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje
de T y elementos existentes, montaje de T sobre la conducción existente y
colocación de empalmes brida-enchufe, atornillado y pruebas del tramo re-
parado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308007 UdTe BBB fja orientable ø 800-400 PN16 5.657,0400 5.657,04001,0000
MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.205,9300120,5930
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 8,7900 527,400060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0400 5.418,0000450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 39,4800 2.961,000075,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3.592,2000
Maquinaria......................................................................... 5.137,2000
Materiales .......................................................................... 23.746,3600
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 33.325,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1.999,5204
Redondeo .......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA................................................... 35.324,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Sustitición de T BBB fija-orientable DN 700-400 PN16OM1400017 Ud

Sustitición de T BBB fija-orientable DN 700-400 PN16, incluso catas de lo-
calización de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación,
entibación de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras selec-
cionadas procedentes de la excavación, señalización de la zona de traba-
jos y reposición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje
de T y elementos existentes, montaje de T sobre la conducción existente y
colocación de empalmes brida-enchufe, atornillado y pruebas del tramo re-
parado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308008 UdTe BBB fja orientable ø 700-400 PN16 4.785,0000 4.785,00001,0000
MT0308005 UdAcoplamiento especial de calderería ø 700 mm 3.413,4500 6.826,90002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.161,1900116,1190
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 8,7900 527,400060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0400 5.418,0000450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 39,4800 2.961,000075,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.592,2000
Maquinaria......................................................................... 5.137,2000
Materiales .......................................................................... 23.254,2200
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 32.833,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1.969,9920
Redondeo .......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA................................................... 34.803,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Sustitición de T BBB fija-orientable DN 600-400 PN16OM1400018 Ud

Sustitición de T BBB fija-orientable DN 600-400 PN16, incluso catas de lo-
calización de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación,
entibación de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras selec-
cionadas procedentes de la excavación, señalización de la zona de traba-
jos y reposición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje
de T y elementos existentes, montaje de T sobre la conducción existente y
colocación de empalmes brida-enchufe, atornillado y pruebas del tramo re-
parado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308009 UdTe BBB fja orientable ø 600-400 PN16 4.030,1700 4.030,17001,0000
MT0308006 UdAcoplamiento especial de calderería ø 600 mm 3.083,4200 6.166,84002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.019,7010101,9701
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 8,7900 527,400060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0400 5.418,0000450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 39,4800 2.961,000075,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3.592,2000
Maquinaria......................................................................... 5.137,2000
Materiales .......................................................................... 21.697,8400
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 31.276,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1.876,6092
Redondeo .......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 33.153,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y
TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Sustitición de codo BB DN 800 mm, 45º PN 16OM1400019 Ud

Sustitición de codo BB DN 800 mm, 45º PN 16, incluso catas de localiza-
ción de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación, entiba-
ción de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras selecciona-
das procedentes de la excavación, señalización de la zona de trabajos y re-
posición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje de co-
do y elementos existentes, montaje de codo sobre la conducción existente
y colocación de em palmes brida-enchufe, atornillado ypruebas del tramo
reparado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308010 UdCodo de fundición ø 800 mm, 45º, PN16 6.296,1900 6.296,19001,0000
MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.269,8450126,9845
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 8,7900 527,400060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0400 5.418,0000450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 39,4800 2.961,000075,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.592,2000
Maquinaria......................................................................... 5.137,2000
Materiales .......................................................................... 24.449,4300
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 34.028,4100
Costes indirectos ............................... 6% 2.041,7046
Redondeo .......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA................................................... 36.070,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SETENTA EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Sustitición de codo BB DN 600 mm, 45º PN 16OM1400020 Ud

Sustitición de codo BB DN 600 mm, 45º PN 16, incluso catas de localiza-
ción de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación, entiba-
ción de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras selecciona-
das procedentes de la excavación, señalización de la zona de trabajos y re-
posición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje de co-
do y elementos existentes, montaje de codo sobre la conducción existente
y colocación de em palmes brida-enchufe, atornillado ypruebas del tramo
reparado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308011 UdCodo de fundición ø 600 mm, 45º, PN16 1.987,6800 1.987,68001,0000
MT0308006 UdAcoplamiento especial de calderería ø 600 mm 3.083,4200 6.166,84002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 815,452081,5452
MO0001003 hOficial 1ª 22,2600 445,200020,0000
MO0001006 hPeón ordinario 18,6800 560,400030,0000
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 8,7900 527,400060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0400 5.418,0000450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 39,4800 2.961,000075,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4.597,8000
Maquinaria......................................................................... 5.137,2000
Materiales .......................................................................... 19.451,1000
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 30.035,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1.802,1408
Redondeo .......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA................................................... 31.837,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sustitición de codo BB DN 800 mm, 22º 30´ PN 16OM1400021 Ud

Sustitición de codo BB DN 800 mm, 22º 30´ PN 16, incluso catas de locali-
zación d e la avería, demolición y reposición d e pavimento, excavación, en-
tibación de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras seleccio-
nadas procedentes de la excavación, señalización de la zona de trabajos y
reposición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje de co-
do y elementos existentes, montaje de codo sobre laconducción existente y
colocación de empalmes brida-enchufe, atornillado y pruebas del tramo re-
parado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308012 UdCodo de fundición ø 800 mm, 22º 30, PN16 4.342,5200 4.342,52001,0000
MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.074,4780107,4478
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 8,7900 527,400060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0400 5.418,0000450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 39,4800 2.961,000075,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.592,2000
Maquinaria......................................................................... 5.137,2000
Materiales .......................................................................... 22.300,3900
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 31.879,3700
Costes indirectos ............................... 6% 1.912,7622
Redondeo .......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA................................................... 33.792,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Sustitición de codo EE DN 800 mm, 45º PN 16OM1400022 Ud

Sustitición de codo EE DN 800 mm, 45º PN 16, incluso catas  de localiza-
ción de la avería, demolición y reposición de pavimento, excavación, entiba-
ción de la zanja mediante paneles metálicos, relleno de tierras selecciona-
das procedentes de la excavación, señalización de la zona de trabajos y re-
posición de servicios afectados. La reparación incluirá: desmontaje de co-
do y elementos existentes, montaje de codo sobre la conducción existente
y colocación de empalmes brida-enchufe, atornillado y pruebas del tramo
reparado y la demolición y reposición del anclaje de hormigón.

MT0308013 UdCodo de fundición EE ø 800 mm, 45º, PN16 6.414,8900 6.414,89001,0000
MT0308004 UdAcoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa 3.201,1300 6.402,26002,0000
MT0702008 mTubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) 334,0300 1.002,09003,0000
%10PP %Parte proporcional de tornillería y juntas 10,0000 1.381,9240138,1924
AUXILIAR001 m²Demolición de firmes con medios mecánicos 8,7900 527,400060,0000
AUXILIAR002 m³Excavación mecánica de suelos 12,0400 5.418,0000450,0000
AUXILIAR003 m²Entibación paneles metálicos 39,4800 2.961,000075,0000
MT0201008 m³Relleno zanja material granular 22,8400 548,160024,0000
MT0201009 m³Relleno material seleccionado de la excavación 12,7700 5.440,0200426,0000
MT1001003 m³Picado de anclaje para piezas especiales 150,3100 2.254,650015,0000
MT1001004 m³Anclaje de hormigón para piezas especiales 137,4200 2.061,300015,0000
OT06003 UdCata localización averías 849,5800 849,58001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3.592,2000
Maquinaria......................................................................... 5.137,2000
Materiales .......................................................................... 25.682,2900
Otros .................................................................................. 849,5800

Suma la partida ................................................................. 35.261,2700
Costes indirectos ............................... 6% 2.115,6762
Redondeo .......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA................................................... 37.376,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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2.3.2. Mano de obra 
  



MANO DE OBRA BASE DE PRECIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO C. VALENCIANA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

MO0001001 Encargado h 26,40
MO0001002 Capataz h 22,99
MO0001003 Oficial 1ª h 22,26
MO0001004 Oficial 2ª h 22,08
MO0001005 Oficial gruísta h 25,10
MO0001006 Peón ordinario h 18,68
MO0001007 Peón especialista h 19,64
MO0001008 Ayudante obra h 26,78
MO0001009 Ayudante oficio h 19,85
MO0001010 Titulado superior h 39,44
MO0001011 Titulado medio h 32,79
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2.3.3. Maquinaria 
  



MAQUINARIA BASE DE PRECIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO C. VALENCIANA

CÓDIGO RESUMEN UNIDAD PRECIO

MQ0101001 Camión 400 CV tipo bañera hasta 30 t h 56,79
MQ0101002 Camión caja fija 16 t h 55,87
MQ0101003 Camión cisterna riego agua <130 CV h 45,39
MQ0101005 Camión cisterna riego asfáltico 12000 l h 56,20
MQ0101006 Camión volquete < 130 CV h 40,46
MQ0101007 Camión volquete > 130 CV h 47,91
MQ0101008 Camión volquete grúa 101/130 CV h 39,44
MQ0101010 Dumper de obra, 1500 l h 26,66
MQ0101011 Dumper de obra, 2500 l h 31,92
MQ0101020 Cisterna térmica 8000 l con rampa h 14,59
MQ0101030 Camión furgón isotermo 131/160 CV h 41,28
MQ0101040 Minicargadora ruedas 31/70 CV h 44,53
MQ0102001 Camión grúa PK 40 Tn/m h 50,34
MQ0102002 Camión grúa PK hasta 60 Tn/m h 64,80
MQ0102003 Camión grúa PK hasta 90 Tn/m h 81,56
MQ0102010 Grúa autopropulsada telescópica, 26‐50 t h 108,54
MQ0102012 Grúa autopropulsada 131/160 CV h 32,92
MQ0102020 Elevador telescópico 71/100 CV h 60,99
MQ0103001 Motocarretilla, sin mano de obra h 18,91
MQ0104001 Remolque basculante de 6 t h 1,52
MQ0104002 Remolque cisterna de 5‐6 m³ h 2,52
MQ0104003 Remolque ligero carga máxima 750 kg h 0,86
MQ0201001 Retroexcavadora mixta h 43,22
MQ0201002 Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV h 61,50
MQ0201003 Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV h 64,99
MQ0201004 Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV h 68,82
MQ0201005 Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV h 75,60
MQ0201006 Retroexcavadora oruga hidráulica 51/70 CV h 52,85
MQ0201008 Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV h 82,41
MQ0201009 Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV h 89,01
MQ0201010 Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV con garra prensora h 188,00
MQ0201011 Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t h 46,40
MQ0201020 Retroaraña 131/160 CV h 112,88
MQ0201021 Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV h 52,05
MQ0201030 Cazo cribador para retroexcavadora h 2,03
MQ0202001 Martillo hidráulico 500 kg completo h 1,33
MQ0202002 Martillo hidráulico 501‐1000 kg completo h 5,99
MQ0202003 Martillo hidráulico 1001‐1500 kg completo h 7,20
MQ0202004 Martillo hidráulico 1501‐2000 kg completo h 8,47
MQ0202005 Martillo perforador hasta 30 CV h 0,38
MQ0203001 Carro perforador (Wagon Drill) h 68,92
MQ0203010 Equipo de perforación horizontal dirigida h 435,00
MQ0203020 Ahoyadora h 9,00
MQ0301001 Tractor orugas hasta 70 CV h 61,06
MQ0301002 Tractor orugas 71/100 CV h 72,37
MQ0301005 Tractor orugas 151/240 CV h 98,43
MQ0301006 Tractor orugas 241/310 CV h 105,67
MQ0301007 Tractor orugas 311/400 CV h 111,78
MQ0301010 Tractor cadenas (51/70 CV) h 47,04
MQ0301021 Tractor ruedas 51/100 CV h 45,78
MQ0301022 Tractor ruedas 101/150 CV h 51,43
MQ0301023 Tractor ruedas 151/200 CV h 56,49
MQ0302001 Mototraílla autocargable 161/190 CV h 133,45
MQ0302002 Traílla remolcada 2,1‐3,0 m³ h 3,36
MQ0302003 Traílla remolcada autocargable 3,1‐10 m³ h 3,68
MQ0303001 Pala cargadora oruga hasta 130 CV h 89,85
MQ0303002 Pala cargadora oruga hasta 250 CV h 95,38
MQ0303003 Pala cargadora ruedas 101/130 CV h 68,94
MQ0303004 Pala cargadora ruedas 131/160 CV h 74,79
MQ0304001 Polipasto de cadenas Vicinay 2000 kg. y 3 m. de cadena h 347,96
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MQ0401001 Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m h 102,49
MQ0401002 Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 33‐36 m h 118,56
MQ0401003 Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37‐42 m h 137,02
MQ0401004 Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 43‐52 m h 149,64
MQ0402001 Camión hormigonera 6 m³ h 64,08
MQ0402002 Hormigonera fija 250 l h 25,36
MQ0402003 Hormigonera fija 500 l, con scraper h 28,06
MQ0402010 Autohormigonera 71/100 CV, 2000 l h 60,95
MQ0403001 Planta móvil dosificadora de hormigón h 59,99
MQ0404001 Vibrador hormigón h 29,00
MQ0501001 Plataforma elevadora autopropulsada diesel ‐ telescópica o articulada 18 m h 32,30
MQ0501002 Plataforma elevadora autopropulsada diesel ‐ telescópica o articulada 24 m h 34,11
MQ0501003 Plataforma elevadora tijera 12 m, sin mano de obra h 14,20
MQ0501004 Plataforma elevadora tijera 6 m, sin mano de obra h 5,77
MQ0601001 Compactador liso vibro 4‐6 t remolcado, T.ruedas h 11,08
MQ0601002 Compactador mixto 101/130 CV h 59,14
MQ0601003 Compactador neumático 101/130 CV, 27 t h 69,79
MQ0601004 Compactador neumático 71/100 CV, 20 t h 62,12
MQ0601005 Compactador pata cabra 191/240 CV h 111,28
MQ0601006 Compactador vibro 71/100 CV h 52,42
MQ0601007 Compactador vibro 101/130 CV h 54,43
MQ0601008 Compactador vibro 131/160 CV h 56,33
MQ0602001 Motoniveladora hasta 130 CV h 70,10
MQ0602002 Motoniveladora hasta 190 CV h 77,37
MQ0602003 Motoniveladora de 200 CV h 79,82
MQ0602004 Rodillo vibratorio autopropulsado 15 t h 52,45
MQ0701001 Debrozadora de cadenas h 9,87
MQ0701002 Desbrozadora de martillo h 10,93
MQ0701003 Soplador de mochila hasta 30 CV h 0,46
MQ0701004 Astilladora autopropulsada hasta 30 CV h 36,50
MQ0701005 Autocargador forestal 101/130 CV h 99,29
MQ0701006 Cortacésped hasta 30 CV h 9,20
MQ0701007 Cortasetos hasta 30 CV h 0,23
MQ0701008 Destoconadora de cuchillas h 27,45
MQ0701009 Motoazada hasta 30 CV h 1,84
MQ0701010 Motodesbrozadora h 2,53
MQ0701011 Motosierra h 1,95
MQ0701012 Plantadora h 8,56
MQ0701013 Podadora h 1,76
MQ0701014 Rotovator h 8,78
MQ0701015 Sulfatadora mochila h 1,75
MQ0701016 Trituradora de residuos motorizada 131/160 CV h 102,49
MQ0801001 Equipo ligero marcas viales h 9,75
MQ0801002 Barredora autopropulsada h 30,36
MQ0801003 Equipo pintabanda autopropulsado h 45,40
MQ0801004 Equipo móvil aglomerado asfáltico frío h 68,72
MQ0801005 Extendedora aglomerado asfáltico h 88,43
MQ0801006 Distribuidor cloruro cálcico/cemento, remolcado h 3,32
MQ0802001 Regla vibrante, sin mano de obra h 8,08
MQ0802002 Bandeja vibrante manual h 6,88
MQ0802010 Cortadora de juntas hasta 30 CV h 4,65
MQ0803001 Hidrolimpiadora h 2,34
MQ0803002 Barredora autopropulsada h 30,36
MQ0804001 Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV h 11,86
MQ0804002 Embarcación a motor 31/60 CV h 8,15
MQ0805001 Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV h 1,61
MQ0805002 Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV h 2,33
MQ0805003 Microasfalto con pigmentos de color 3 cm t 116,47
MQ0805010 Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado m2 0,07
MQ0805020 Radial hasta 30 CV h 4,40
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MQ0805021 Tronzadora hasta 30 CV h 0,52
MQ0806001 Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h h 186,12
MQ0806002 Cribadora aridos cantera vibrante 100 t/h, tolva h 83,49
MQ0806003 Cribadora áridos cantera vibrante 200 t/h, tolva h 107,96
MQ0806004 Cribadora áridos playas vibrante 100 t/h, tolva h 102,95
MQ0806010 Mezcladora‐batidora mortero h 0,48
MQ0806020 Proyector de mortero 3 m³/h h 9,17
MQ0806030 Trituradora de piedra h 8,98
MQ0807001 Maquinaria para proyección de productos aislantes h 14,43
MQ0901001 Compresor 31/70 CV, dos martillos h 42,72
MQ0901002 Compresor 131/160 CV h 96,72
MQ0901003 Compresor 191/240 CV h 115,40
MQ0901004 Compresor 311/400 CV h 146,58
MQ0902001 Grupo electrógeno hasta 9 CV h 46,11
MQ0902002 Grupo electrógeno 10/30 CV h 49,66
MQ0902003 Grupo electrógeno 31/70 CV h 51,73
MQ0902004 Grupo electrógeno 71/100 CV h 57,52
MQ0902005 Grupo electrógeno 101/130 CV h 65,86
MQ0902006 Grupo electrógeno 131/160 CV h 70,46
MQ0902007 Grupo electrógeno 161/190 CV h 74,44
MQ0902008 Grupo electrógeno 191/240 CV h 82,08
MQ0902009 Grupo electrógeno 241/310 CV h 91,31
MQ0902010 Grupo electrógeno 311/400 CV h 105,61
MQ0902020 Convertidor AF para vibración hasta 30 CV h 1,17
MQ0903001 Ecómetro h 670,65
MQ1001001 Transporte y recogida de material Ud 1.259,79
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%10PP Parte proporcional de tornillería y juntas % 10,00
%10Pintado Parte proporcional de tratamiento/pintado del carrete % 10,00
%10SA Desvío de servicios afectados % 10,00
AUXILIAR001 Demolición de firmes con medios mecánicos m² 8,79
AUXILIAR002 Excavación mecánica de suelos m³ 12,04
AUXILIAR003 Entibación paneles metálicos m² 39,48
AUXILIAR004 Demolición de tramo averiado Ud 332,70
ME01001 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², pie de obra m 0,25
ME01002 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², pie de obra m 0,35
ME01003 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x4 mm², pie de obra m 0,50
ME01004 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x6 mm², pie de obra m 0,66
ME01005 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x10 mm², pie de obra m 1,05
ME01006 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x16 mm², pie de obra m 1,57
ME01007 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x25 mm², pie de obra m 1,63
ME01008 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x35 mm², pie de obra m 2,58
ME01009 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x50 mm², pie de obra m 3,58
ME01010 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x70 mm², pie de obra m 7,01
ME01011 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x95 mm², pie de obra m 9,18
ME01012 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x120 mm², pie de obra m 11,76
ME01013 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x150 mm², pie de obra m 14,66
ME01014 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x185 mm², pie de obra m 17,79
ME01015 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x240 mm², pie de obra m 23,44
ME01016 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 1x300 mm², pie de obra m 30,48
ME01017 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 2x1,5 mm², pie de obra m 0,43
ME01018 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 2x2,5 mm², pie de obra m 0,66
ME01019 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 2x4 mm², pie de obra m 1,00
ME01020 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 2x6 mm², pie de obra m 1,14
ME01021 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 2x10 mm², pie de obra m 2,40
ME01022 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 2x16 mm², pie de obra m 3,72
ME01023 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 3x1,5 mm², pie de obra m 0,60
ME01024 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 3x2,5 mm², pie de obra m 0,89
ME01025 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 3x4 mm², pie de obra m 1,32
ME01026 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 3x6 mm², pie de obra m 1,94
ME01027 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 3x10 mm², pie de obra m 3,28
ME01028 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 3x16 mm², pie de obra m 5,13
ME01030 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 4x1,5 mm², pie de obra m 0,75
ME01031 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², pie de obra m 1,14
ME01032 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 4x4 mm², pie de obra m 1,74
ME01033 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 4x6 mm², pie de obra m 2,53
ME01034 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 4x10 mm², pie de obra m 4,25
ME01035 Cable unipolar de cobre RV‐K 0,6/1 kV 4x16 mm², pie de obra m 6,61
ME02001 Conductor Al RV 0,6/1 1x16 mm² (p.o.) m 0,98
ME02002 Conductor Al RV 0,6/1 1x25 mm² (p.o.) m 1,32
ME02003 Conductor Al RV 0,6/1 1x35 mm² (p.o.) m 1,57
ME02004 Conductor Al RV 0,6/1 1x50 mm² (p.o.) m 2,02
ME02005 Conductor Al RV 0,6/1 1x70 mm² (p.o.) m 2,72
ME02006 Conductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) m 2,93
ME02007 Conductor Al RV 0,6/1 1x120 mm² (p.o.) m 3,86
ME02008 Conductor Al RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) m 4,54
ME02009 Conductor Al RV 0,6/1 1x185 mm² (p.o.) m 5,88
ME02010 Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) m 6,45
ME02011 Conductor Al RV 0,6/1 3x25 mm² (p.o.) m 3,26
ME02012 Conductor Al RV 0,6/1 3x35 mm² (p.o.) m 4,55
ME02013 Conductor Al RV 0,6/1 3x50 mm² (p.o.) m 5,90
ME03001 Bandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.o.) m 9,15
ME03002 Bandeja PVC 200x60 mm, con uniones (p.o.) m 10,88
ME03003 Bandeja PVC 400x60 mm, con uniones (p.o.) m 27,18
ME03004 Bandeja PVC 400x100 mm, con uniones (p.o.) m 29,84
ME03005 Bandeja PVC 600x100 mm, con uniones (p.o.) m 39,19
ME03010 Bandeja metálica 100x30 mm (p.o.) m 6,86
ME03011 Bandeja metálica 150x30 mm (p.o.) m 9,01
ME03012 Bandeja metálica 200x30 mm (p.o.) m 11,50
ME03013 Bandeja metálica 250x30 mm (p.o.) m 13,41
ME03014 Bandeja metálica 300x30 mm (p.o.) m 15,47
ME03015 Bandeja metálica 100x60 mm (p.o.) m 10,01
ME03016 Bandeja metálica 150x60 mm (p.o.) m 13,41
ME03017 Bandeja metálica 200x60 mm (p.o.) m 15,57
ME03018 Bandeja metálica 250x60 mm (p.o.) m 17,81
ME03019 Bandeja metálica 300x60 mm (p.o.) m 21,04
ME03020 Bandeja metálica 400x60 mm (p.o.) m 29,93
ME03021 Bandeja metálica 500x60 mm (p.o.) m 35,14
ME03022 Bandeja metálica 600x60 mm (p.o.) m 40,17
ME03023 Bandeja metálica 400x80 mm (p.o.) m 32,02
ME03024 Bandeja metálica 500x80 mm (p.o.) m 37,41
ME03025 Bandeja metálica 600x80 mm (p.o.) m 42,62
ME03030 Bandeja rejilla, 200x30 mm, instalada m 8,18
ME03031 Bandeja rejilla, 200x60 mm, instalada m 10,93
ME03032 Bandeja rejilla, 300x60 mm, instalada m 14,23
ME03033 Bandeja rejilla 500x60 mm (p.o.) m 20,82
ME03034 Bandeja rejilla 500x100 mm (p.o.) m 33,53
ME03035 Bandeja rejilla 600x100 mm (p.o.) m 36,21
ME03040 Cubierta para bandeja 150 mm (p.o.) m 6,38
ME03041 Cubierta para bandeja 200 mm (p.o.) m 7,74
ME03042 Cubierta para bandeja 400 mm (p.o.) m 19,35
ME03043 Cubierta para bandeja 600 mm (p.o.) m 27,35
ME03050 Tapa acero bandeja 100 mm (p.o.) m 4,29
ME03051 Tapa acero bandeja 150 mm (p.o.) m 4,80
ME03052 Tapa acero bandeja 200 mm (p.o.) m 5,60
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ME03053 Tapa acero bandeja 250 mm (p.o.) m 6,72
ME03054 Tapa acero bandeja 300 mm (p.o.) m 9,79
ME03055 Tapa acero bandeja 400 mm (p.o.) m 13,15
ME03056 Tapa acero bandeja 500 mm (p.o.) m 14,06
ME03057 Tapa acero bandeja 600 mm (p.o.) m 16,45
ME04001 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm (Normal) (p.o.) m 0,44
ME04002 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.) m 0,60
ME04003 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.) m 0,66
ME04004 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm (Normal) (p.o.) m 0,95
ME04005 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.) m 1,25
ME04006 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm (Normal) (p.o.) m 1,51
ME04007 Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.) m 3,37
ME04008 Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) m 4,12
ME04009 Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm (Normal) (p.o.) m 6,67
ME04020 Tubo metálico rígido, diámetro nominal 16 mm (p.o.) m 1,32
ME04021 Tubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm (p.o.) m 1,58
ME04022 Tubo metálico rígido, diámetro nominal 25 mm (p.o.) m 1,98
ME04023 Tubo metálico rígido, diámetro nominal 32 mm (p.o.) m 3,05
ME04025 Tubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm (p.o.) m 5,11
ME04026 Tubo metálico rígido, diámetro nominal 63 mm (p.o.) m 6,59
ME04030 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) m 0,51
ME04031 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) m 0,69
ME04032 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm (p.o.) m 0,92
ME04033 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm (p.o.) m 1,31
ME04034 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 40 mm (p.o.) m 1,94
ME04035 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm (p.o.) m 2,66
ME04036 Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 63 mm (p.o.) m 3,57
ME04040 Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) m 0,20
ME04041 Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) m 0,30
ME04042 Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm (p.o.) m 0,39
ME04043 Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 32 mm (p.o.) m 0,61
ME04044 Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 40 mm (p.o.) m 0,85
ME04045 Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 50 mm (p.o.) m 1,27
ME04050 Tubo rígido LH, diámetro nominal 16 mm (p.o.) m 1,92
ME04051 Tubo rígido LH, diámetro nominal 20 mm (p.o.) m 2,35
ME04052 Tubo rígido LH, diámetro nominal 25 mm (p.o.) m 3,24
ME04053 Tubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm (p.o.) m 4,47
ME04054 Tubo rígido LH, diámetro nominal 40 mm (p.o.) m 6,51
ME04055 Tubo rígido LH, diámetro nominal 50 mm (p.o.) m 8,74
ME04056 Tubo rígido LH, diámetro nominal 63 mm (p.o.) m 11,70
ME04060 Tubo flexible LH, diámetro nominal 16 mm (p.o.) m 0,50
ME04061 Tubo flexible LH, diámetro nominal 20 mm (p.o.) m 0,63
ME04062 Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm (p.o.) m 0,97
ME04063 Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm (p.o.) m 1,33
ME04064 Tubo flexible LH, diámetro nominal 40 mm (p.o.) m 2,18
ME04065 Tubo flexible LH, diámetro nominal 50 mm (p.o.) m 2,81
ME04070 Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 16 mm (p.o.) m 0,35
ME04071 Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 20 mm (p.o.) m 0,37
ME04072 Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm (p.o.) m 0,49
ME04073 Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm (p.o.) m 0,75
ME04074 Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 40 mm (p.o.) m 1,05
ME04075 Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 50 mm (p.o.) m 1,58
ME05001 Transformador 20/0,40 kV, 25 KVA, aceite, intemperie Ud 3.552,72
ME05002 Transformador 20/0,40 kV, 50 KVA, aceite, intemperie Ud 3.983,78
ME05003 Transformador 15‐20/0,40 kV, 25 KVA, aceite, intemperie Ud 3.686,94
ME05004 Transformador 15‐20/0,40 kV, 50 KVA, aceite, intemperie Ud 4.200,11
ME05005 Cuadro de Baja Tensión para conexiones tripolares 4x400 A Ud 2.565,25
ME06001 Pica de toma de tierra 250/18 Fe+Cu 2 m de longitud y 18 mm de diámetro Ud 32,50
ME06002 Conducción cobre desnudo 50 mm2 m 7,50
ME06003 Grapas de conexión Ud 4,50
ME06004 Arqueta de polipropileno de 300 x 300 mm con tapa de registro Ud 310,33
ME06005 Puente de prueba Ud 30,23
ME06006 Saco de 7 kg de sales electrolíticas Ud 85,30
ME06007 Pequeño material Ud 2,40
ME06008 Interruptor automático 4P 80 A Ud 340,56
ME06009 Puentes con conductor RV 0,6/1 KV 1X16 mm2 Ud 210,40
ME06010 Fusible para transformador hasta 50 kVA Ud 110,35
ME06011 Placa de metacrilato Ud 135,93
ME06012 Puerta ciega y puerta con mirilla para armario PLT‐2 Ud 225,76
ME06013 Grupo electrógeno abierto, Gama Emergencia, Motor diésel con alternador. Potencia 27kVA PRP ‐ 30kVA LPT, 50HZ trifásico 400/2 Ud 5.775,66
ME06014 Autoválvula en columna incluido conexión con conductor RV‐K 0,6/1 KV 1x50 mm2 Ud 224,88
ME07001 Arqueta prefabricada 100x100xx100 cm con tapa fundición, pie de obra. Ud 278,02
ME07002 Arqueta prefabricada 80x80xx80 cm con tapa fundición, pie de obra. Ud 190,18
MT0101001 Agua m³ 1,53
MT0201001 Tierra vegetal cribada y fertilizada m³ 24,21
MT0201002 Arena m³ 25,99
MT0201003 Zahorra natural ZN‐40/ZN‐25/ZN‐20, IP<6 m³ 9,13
MT0201004 Zahorra artificial husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 m³ 13,51
MT0201005 Piedra para construcción de macadam m³ 15,05
MT0201006 Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm m³ 4,38
MT0201007 Grava m³ 22,43
MT0201008 Relleno zanja material granular m³ 22,84
MT0201009 Relleno material seleccionado de la excavación m³ 12,77
MT0301001 Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) kg 4,27
MT0301002 Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.) kg 3,83
MT0301003 Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.) kg 3,42
MT0301004 Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) kg 3,08
MT0301005 Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.) kg 5,11
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MT0301006 Pieza especial calderería chapa galvanizada 250<=ø<500 mm (p.o.) kg 4,59
MT0301007 Pieza especial calderería chapa galvanizada 500<=ø<900 mm (p.o.) kg 4,09
MT0301008 Pieza especial calderería chapa galvanizada ø>900 mm (p.o.) kg 3,92
MT0302001 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 150 mm Ud 104,78
MT0302002 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 200 mm Ud 155,68
MT0302003 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 250 mm Ud 363,96
MT0302004 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 300 mm Ud 472,13
MT0302005 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 400 mm Ud 1.518,00
MT0302006 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 500 mm Ud 2.017,71
MT0302007 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 600 mm Ud 2.618,00
MT0302008 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 800 mm Ud 4.407,61
MT0302009 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 1000 mm Ud 7.420,51
MT0302010 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 1200 mm Ud 9.628,27
MT0302011 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 150 mm Ud 120,79
MT0302012 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 200 mm Ud 164,34
MT0302013 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 250 mm Ud 247,63
MT0302014 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 300 mm Ud 382,03
MT0302015 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 400 mm Ud 751,65
MT0302016 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 500 mm Ud 1.273,04
MT0302017 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 600 mm Ud 1.512,25
MT0302018 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 800 mm Ud 2.619,43
MT0302019 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 1000 mm Ud 5.044,53
MT0302020 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 1200 mm Ud 6.729,25
MT0302021 Reducción fundición bridas ø 150 mm Ud 77,28
MT0302022 Reducción fundición bridas ø 200 mm Ud 105,82
MT0302023 Reducción fundición bridas ø 250 mm Ud 162,29
MT0302024 Reducción fundición bridas ø 300 mm Ud 323,48
MT0302025 Reducción fundición bridas ø 400 mm Ud 515,52
MT0302026 Reducción fundición bridas ø 500 mm Ud 1.324,71
MT0302027 Reducción fundición bridas ø 600 mm Ud 2.125,52
MT0302028 Reducción fundición bridas ø 800 mm Ud 2.570,22
MT0302029 Reducción fundición bridas ø 1000 mm Ud 3.961,74
MT0302030 Reducción fundición bridas ø 1200 mm Ud 7.393,27
MT0302031 Reducción fundición enchufe ø 150 mm Ud 121,60
MT0302032 Reducción fundición enchufe ø 200 mm Ud 154,99
MT0302033 Reducción fundición enchufe ø 250 mm Ud 247,97
MT0302034 Reducción fundición enchufe ø 300 mm Ud 322,97
MT0302035 Reducción fundición enchufe ø 400 mm Ud 576,81
MT0302036 Reducción fundición enchufe ø 500 mm Ud 837,41
MT0302037 Reducción fundición enchufe ø 600 mm Ud 1.035,07
MT0302038 Reducción fundición enchufe ø 800 mm Ud 1.726,46
MT0302039 Reducción fundición enchufe ø 1000 mm Ud 2.785,61
MT0302040 Reducción fundición enchufe ø 1200 mm Ud 4.832,92
MT0302041 Té fundición bridas ø 150 mm (p.o.) Ud 122,56
MT0302042 Té fundición bridas ø 200 mm (p.o.) Ud 191,92
MT0302043 Té fundición bridas ø 250 mm (p.o.) Ud 420,86
MT0302044 Té fundición bridas ø 300 mm (p.o.) Ud 524,62
MT0302045 Té fundición bridas ø 400 mm (p.o.) Ud 899,64
MT0302046 Té fundición bridas ø 500 mm (p.o.) Ud 1.395,11
MT0302047 Té fundición bridas ø 600 mm (p.o.) Ud 2.130,98
MT0302048 Té fundición bridas ø 800 mm (p.o.) Ud 4.974,96
MT0302049 Té fundición bridas ø 1000 mm (p.o.) Ud 7.575,02
MT0302050 Té fundición bridas ø 1200 mm (p.o.) Ud 10.185,81
MT0302051 Té fundición enchufe ø 150 mm Ud 135,35
MT0302052 Té fundición enchufe ø 200 mm Ud 181,24
MT0302053 Té fundición enchufe ø 250 mm Ud 309,26
MT0302054 Té fundición enchufe ø 300 mm Ud 553,01
MT0302055 Té fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) Ud 696,73
MT0302056 Té fundición enchufe ø 500 mm Ud 1.188,39
MT0302057 Té fundición enchufe ø 600 mm (p.o.) Ud 1.613,34
MT0302058 Té fundición enchufe ø 800 mm (p.o.) Ud 3.140,90
MT0302059 Té fundición enchufe ø 1000 mm Ud 5.185,81
MT0302060 Té fundición enchufe ø 1200 mm (p.o.) Ud 7.349,31
MT0302061 Unión brida enchufe ø 800 PN16 Ud 2.551,11
MT0302062 Brida universal ø 800 PN16 Ud 1.603,03
MT0303001 Codo PVC 45º<a<=90º ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 2,09
MT0303002 Codo PVC 45º<a<=90º ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 3,96
MT0303003 Codo PVC 45º<a<=90º ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 5,89
MT0303004 Codo PVC 45º<a<=90º ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 10,25
MT0303005 Codo PVC 45º<a<=90º ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 15,76
MT0303006 Codo PVC 45º<a<=90º ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 27,61
MT0303007 Codo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 33,30
MT0303008 Codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 51,82
MT0303009 Codo PVC 45º<a<=90º ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 192,34
MT0303010 Codo PVC 45º<a<=90º ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 346,37
MT0303020 Te PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 2,92
MT0303021 Te PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 5,34
MT0303022 Te PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 9,15
MT0303023 Te PVC ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 13,56
MT0303024 Te PVC ø 125 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 23,88
MT0303025 Te PVC ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 34,25
MT0303026 Te PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 42,99
MT0303027 Te PVC ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 61,37
MT0303028 Te PVC ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 219,35
MT0303029 Te PVC ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 421,90
MT0303030 Reducción PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 2,84
MT0303031 Reducción PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 3,17
MT0303032 Reducción PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar Ud 5,30
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MT0303033 Reducción PVC ø 110 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 6,47
MT0303034 Reducción PVC ø 125 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 8,00
MT0303035 Reducción PVC ø 140 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 10,04
MT0303036 Reducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 27,02
MT0303037 Reducción PVC ø 200 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 46,73
MT0303038 Reducción PVC ø 250 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 62,40
MT0303039 Reducción PVC ø 315 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar Ud 120,34
MT0304001 Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 364,22
MT0304002 Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 440,09
MT0304003 Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 518,01
MT0304004 Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 637,91
MT0304005 Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 786,59
MT0304006 Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 213,65
MT0304007 Reducción PE100 ø 315/2050 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 270,44
MT0304008 Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 318,79
MT0304009 Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 403,20
MT0304010 Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 497,19
MT0304011 Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 421,60
MT0304012 Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 524,15
MT0304013 Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 637,55
MT0304014 Te PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 806,38
MT0304015 Te PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura Ud 994,38
MT0305001 Pieza singular de PRFV ø<=500 mm 1,6 MPa Ud 18,87
MT0305002 Pieza singular de PRFV 500<ø<=800 mm 1,6 MPa Ud 12,06
MT0305003 Pieza singular de PRFV ø>800 mm 1,6 MPa Ud 7,42
MT0305004 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 400 mm 1,6 MPa Ud 445,18
MT0305005 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 500 mm 1,6 MPa Ud 652,01
MT0305006 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 600 mm 1,6 MPa Ud 869,71
MT0305007 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 800 mm 1,6 MPa Ud 1.508,60
MT0305008 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 1000 mm 1,6 MPa Ud 2.043,86
MT0305009 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 1200 mm 1,6 MPa Ud 4.016,12
MT0305010 Codo PRFV 10º<a<=30º, ø 1400 mm 1,6 MPa Ud 5.952,19
MT0305011 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 400 mm 1,6 MPa Ud 996,32
MT0305012 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 500 mm 1,6 MPa Ud 1.509,33
MT0305013 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 600 mm 1,6 MPa Ud 2.033,91
MT0305014 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 800 mm 1,6 MPa Ud 3.535,14
MT0305015 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 1000 mm 1,6 MPa Ud 4.692,45
MT0305016 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 1200 mm 1,6 MPa Ud 10.254,82
MT0305017 Codo PRFV 45º<a<=90º, ø 1400 mm 1,6 MPa Ud 14.695,74
MT0305018 Reducción PRFV ø 400 mm 1,6 MPa Ud 2.047,03
MT0305019 Reducción PRFV ø 500 mm 1,6 MPa Ud 2.546,88
MT0305020 Reducción PRFV ø 600 mm 1,6 MPa Ud 2.919,25
MT0305021 Reducción PRFV ø 800 mm 1,6 MPa Ud 3.784,26
MT0305022 Reducción PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa Ud 4.790,39
MT0305023 Reducción PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa Ud 5.532,24
MT0305024 Reducción PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa Ud 6.956,33
MT0305025 Te de PRFV ø 400 mm 1,6 MPa Ud 708,49
MT0305026 Te de PRFV ø 500 mm 1,6 MPa Ud 868,02
MT0305027 Te de PRFV ø 600 mm 1,6 MPa Ud 1.070,30
MT0305028 Te de PRFV ø 800 mm 1,6 MPa Ud 1.536,40
MT0305029 Te de PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa Ud 1.885,23
MT0305030 Te de PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa Ud 2.415,18
MT0305031 Te de PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa Ud 3.785,29
MT0306001 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 100 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 153,51
MT0306002 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 150 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 172,55
MT0306003 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 200 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 301,07
MT0306004 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 250 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 410,55
MT0306005 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 300 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 545,60
MT0306006 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 400 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 759,22
MT0306007 Carrete desmontaje acero inoxidable ø 500 mm y bridas acero al carbono, 1,6 MPa Ud 1.053,15
MT0307001 Carrete desmontaje fundición ø 100 mm Ud 144,39
MT0307002 Carrete desmontaje fundición ø 150 mm Ud 178,22
MT0307003 Carrete desmontaje fundición ø 200 mm Ud 268,23
MT0307004 Carrete desmontaje fundición ø 250 mm Ud 444,05
MT0307005 Carrete desmontaje fundición ø 300 mm Ud 601,91
MT0307006 Carrete desmontaje fundición ø 400 mm Ud 945,78
MT0307007 Carrete desmontaje fundición ø 500 mm Ud 1.279,88
MT0308002 Anillo de chapa ø 800 mm x 1 m Ud 2.659,84
MT0308003 Núcleo de acero para tubería de HA con camisa de chapa Ud 2.974,02
MT0308004 Acoplamiento especial de ø 800 mm de tubería de HA con camisa de chapa Ud 3.201,13
MT0308005 Acoplamiento especial de calderería ø 700 mm Ud 3.413,45
MT0308006 Acoplamiento especial de calderería ø 600 mm Ud 3.083,42
MT0308007 Te BBB fja orientable ø 800‐400 PN16 Ud 5.657,04
MT0308008 Te BBB fja orientable ø 700‐400 PN16 Ud 4.785,00
MT0308009 Te BBB fja orientable ø 600‐400 PN16 Ud 4.030,17
MT0308010 Codo de fundición ø 800 mm, 45º, PN16 Ud 6.296,19
MT0308011 Codo de fundición ø 600 mm, 45º, PN16 Ud 1.987,68
MT0308012 Codo de fundición ø 800 mm, 22º 30, PN16 Ud 4.342,52
MT0308013 Codo de fundición EE ø 800 mm, 45º, PN16 Ud 6.414,89
MT0308014 Ventosa trifuncional , ø 150 mm, PN16 Ud 1.787,28
MT0401001 HL‐150/F/20, planta m³ 77,25
MT0401002 HL‐150/PB/20, puesto en obra m³ 94,39
MT0402001 Hormigón HM‐20/PB/40‐20/X0 m³ 79,57
MT0402002 Hormigón HM‐20/PB/40‐20/X0‐XC‐XS‐XA‐XM m³ 83,58
MT0402003 Hormigón HM‐25/PB/40‐20/X0‐XC1‐XC2 m³ 82,45
MT0402004 Hormigón HM‐25/PB/40‐20/X0‐XC‐XS‐XA‐XM m³ 88,29
MT0402005 Hormigón HM‐30/PB/40‐20/X0‐XC‐XS1‐XS2 m³ 89,21
MT0402006 Hormigón HM‐35/PB/40‐20/X0‐XC‐XS‐XA‐XM m³ 93,97
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MT0403001 Hormigón HA‐25/PB/40‐20/X0‐XC1‐XC2 m³ 78,75
MT0403002 Hormigón HA‐25/PB/20/X0‐XC‐XS‐XA‐XM m³ 88,29
MT0403003 Hormigón HA‐25/PB/20, incluso encofrado m³ 273,17
MT0403004 Hormigón HA‐30/PB/40‐20/X0‐XC1‐XC2 m³ 89,21
MT0403005 Hormigón HA‐30/PB/20/X0‐XC‐XS‐XA‐XM m³ 100,14
MT0403006 Hormigón HA‐35/PB/X0‐XC‐XS1‐XS2 m³ 93,97
MT0403007 Hormigón HA‐35/PB/X0‐XC‐XS‐XA‐XM m³ 106,89
MT0404001 Aditivo superplastificante polivalente hormigones (p.o.) kg 1,34
MT0404002 Aditivo superplastificante de alto rendimiento (p.o.) kg 1,86
MT0404003 Aditivo retardador de fraguado para hormigón (p.o.) kg 1,84
MT0404004 Aditivo anticongelante para mortero y hormigón (p.o.) kg 1,32
MT0404005 Aditivo acelerante de fraguado para mortero y hormigón (p.o.) kg 2,00
MT0404006 Aditivo colorante o pigmento para hormigones (p.o.) kg 3,36
MT0404007 Colorante endurecedor hormigón impreso (p.o.) kg 1,94
MT0404008 Fibras de polipropileno para hormigón (p.o.) kg 13,38
MT0404009 Fibras de acero para hormigón (p.o.) kg 13,38
MT0404010 Mortero de reparación para espesor hasta 2 cm (p.o.) kg 0,94
MT0404011 Mortero de reparación para espesor hasta 8 cm (p.o.) kg 0,96
MT0404012 Mortero revoco CSIV‐W2 (p.o.) kg 1,58
MT0404013 Mortero monocapa raspado (p.o.) kg 0,65
MT0404014 Mortero monocapa piedra proyectada (p.o.) kg 0,51
MT0404015 Producto de curado hormigón (p.o.) kg 2,39
MT0404016 Resina acabado pavimento hormigón impreso (p.o.) l 7,27
MT0404017 Suplemento hormigón blanco (p.o.) m³ 36,88
MT0404018 Polvo desencofrante (p.o.) kg 6,34
MT0405001 Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.) kg 0,87
MT0405002 Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) kg 0,92
MT0405003 Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) kg 1,25
MT0405004 Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) kg 1,99
MT0501001 Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,6 MP Ud 81,22
MT0501002 Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,6 MP Ud 88,71
MT0501003 Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MP Ud 104,96
MT0501004 Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MP Ud 123,49
MT0501005 Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MP Ud 227,91
MT0501006 Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MP Ud 398,23
MT0501007 Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MP Ud 650,81
MT0501008 Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MP Ud 834,21
MT0501009 Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MP Ud 2.336,67
MT0501010 Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,6 MP Ud 3.870,87
MT0502001 Válvula mariposa, ø 50 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 204,12
MT0502002 Válvula mariposa, ø 63 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 239,13
MT0502003 Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 297,49
MT0502004 Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 394,33
MT0502005 Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 448,05
MT0502006 Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 538,18
MT0502007 Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 728,74
MT0502008 Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 913,27
MT0502009 Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 1.385,35
MT0502010 Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 1.827,73
MT0502011 Válvula mariposa, ø 800 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 14.278,80
MT0502012 Válvula mariposa, ø 700 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 10.866,21
MT0502013 Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa con bridas Ud 7.909,12
MT0503001 Válvula esfera, ø 25 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC Ud 11,12
MT0503002 Válvula esfera, ø 40 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC Ud 12,93
MT0503003 Válvula esfera, ø 50 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC Ud 19,01
MT0503004 Válvula esfera, ø 65 mm, 1,6 MPa, cuerpo de PVC Ud 20,84
MT0503005 Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce Ud 38,42
MT0503006 Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce Ud 83,50
MT0503007 Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce Ud 135,97
MT0503008 Válvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce Ud 206,64
MT0504001 Válvula hidraulica 2" de la Serie 300 de Regaber Ud 567,27
MT0504002 Válvula hidraulica 2,5" de la Serie 300 de Regaber Ud 625,58
MT0504003 Válvula hidraulica 3" de la Serie 300 de Regaber Ud 683,89
MT0504004 Válvula hidraulica 4" de la Serie 300 de Regaber Ud 910,47
MT0504005 Válvula hidraulica 6" de la Serie 300 de Regaber Ud 1.657,67
MT0504006 Válvula hidraulica 8" de la Serie 300 de Regaber Ud 2.972,36
MT0504007 Válvula hidraulica 10" de la Serie 300 de Regaber Ud 4.127,62
MT0504008 Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa Ud 59,19
MT0504009 Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa Ud 224,61
MT0504010 Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm, 1,60 Mpa Ud 98,91
MT0504011 Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm, 1,60 Mpa Ud 245,39
MT0504012 Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm Ud 64,45
MT0504013 Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de más de 200 mm Ud 102,33
MT0601001 Contador multijet hasta 2" para aplicaciones de riego de en PN‐16 Ud 104,52
MT0601002 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 2" en PN‐16 Ud 153,94
MT0601003 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 2,5" en PN‐16 Ud 170,99
MT0601004 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 3" en PN‐16 Ud 183,64
MT0601005 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 4" en PN‐16 Ud 215,92
MT0601006 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 6" en PN‐16 Ud 341,87
MT0601007 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 8" en PN‐16 Ud 413,34
MT0601008 Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego de 10" en PN‐16 Ud 666,69
MT0602001 Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S‐3D de 2" en PN‐16 Ud 109,48
MT0602002 Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S‐3D de 3" en PN‐16 Ud 142,80
MT0602003 Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S‐3D de 4" en PN‐16 Ud 177,31
MT0602004 Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S‐3D de 6" en PN‐16 Ud 230,86
MT0602005 Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S‐3D de 8" en PN‐16 Ud 273,70
MT0602006 Estabilizador de flujo para contador Woltmann tipo S‐3D de 10" en PN‐16 Ud 502,18
MT0603001 Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 Mpa Ud 366,40
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MT0603002 Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,6 Mpa Ud 377,68
MT0603003 Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 Mpa Ud 424,40
MT0603004 Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 Mpa Ud 485,54
MT0603005 Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 Mpa Ud 733,92
MT0604001 Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm. 1,6 MPa Ud 3.987,79
MT0604002 Caudalímetro electromagnético, ø 350 mm. 1,6 MPa Ud 5.068,53
MT0604003 Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm. 1,6 MPa Ud 5.539,34
MT0604004 Caudalímetro electromagnético, ø 450 mm. 1,6 MPa Ud 6.034,17
MT0604005 Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm. 1,6 MPa Ud 6.584,67
MT0605001 Filtro en T cazapiedras, ø 50 mm. 1,6 MPa Ud 44,99
MT0605002 Filtro en T cazapiedras, ø 80 mm. 1,6 MPa Ud 75,72
MT0605003 Filtro en T cazapiedras, ø 100 mm. 1,6 MPa Ud 101,27
MT0605004 Filtro en T cazapiedras, ø 150 mm. 1,6 MPa Ud 237,24
MT0605005 Filtro en T cazapiedras, ø 200 mm. 1,6 MPa Ud 418,01
MT0606001 Chorro múltiple metálico ø 15 mm 1,6 MPa Ud 52,06
MT0606002 Chorro múltiple metálico ø 20 mm 1,6 MPa Ud 56,26
MT0606003 Chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa Ud 71,21
MT0606004 Chorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPa Ud 77,63
MT0606005 Chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa Ud 108,33
MT0606006 Chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa Ud 362,48
MT0701001 Tubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 147,53
MT0701002 Tubo a.l.h. ø 355 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 157,18
MT0701003 Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 167,39
MT0701004 Tubo a.l.h. ø 457 mm, espesor 5 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 178,33
MT0701005 Tubo a.l.h. ø 457 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 194,54
MT0701006 Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 195,56
MT0701007 Tubo a.l.h. ø 558 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 213,24
MT0701008 Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 6 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 227,37
MT0701009 Tubo a.l.h. ø 711 mm, espesor 8 mm, revest, int. epoxi (p.o.) m 301,27
MT0701010 Tubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 8 mm, revest, int. epoxi (p.o.) m 400,45
MT0701011 Tubo a.l.h ø 914 mm, espesor 10 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 495,99
MT0701012 Tubo a.l.h.ø 1016 mm, espesor 10 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 497,52
MT0701013 Tubo a.l.h.ø 1118 mm, espesor 12 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 565,06
MT0701014 Tubo a.l.h.ø 1219 mm, espesor 12 mm, revest. int. epoxi (p.o.) m 721,84
MT0702001 Tubo fundición ø 150 mm clase C40 ( p.o.) m 30,32
MT0702002 Tubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.) m 41,57
MT0702003 Tubo fundición ø 250 mm clase C40 (p.o.) m 52,97
MT0702004 Tubo fundición ø 300 mm clase C40 (p.o.) m 66,77
MT0702005 Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) m 101,27
MT0702006 Tubo fundición ø 500 mm clase C30 (p.o.) m 136,48
MT0702007 Tubo fundición ø 600 mm clase C30 (p.o.) m 183,05
MT0702008 Tubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.) m 334,03
MT0702009 Tubo fundición ø1000 mm clase C25 (p.o.) m 488,94
MT0702010 Tubo fundición ø 1200 mm clase C25 (p.o.) m 859,39
MT0703001 Tubo PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 3,78
MT0703002 Tubo PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 5,32
MT0703003 Tubo PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 7,59
MT0703004 Tubo PVC ø 110 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 8,90
MT0703005 Tubo PVC ø 125 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 11,34
MT0703006 Tubo PVC ø 140 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 15,15
MT0703007 Tubo PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 18,57
MT0703008 Tubo PVC ø 180 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 23,51
MT0703009 Tubo PVC ø 200 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 28,94
MT0703010 Tubo PVC ø 250 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 44,99
MT0703011 Tubo PVC ø 315 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 71,62
MT0703012 Tubo PVC ø 400 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 115,11
MT0703013 Tubo PVC ø 500 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 180,13
MT0703014 Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 7,25
MT0703015 Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 10,57
MT0703016 Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 13,76
MT0703017 Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 21,47
MT0703018 Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 28,46
MT0703019 Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 39,91
MT0703020 Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) m 57,39
MT0704001 Tubo de PE100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 0,51
MT0704002 Tubo de PE100 ø 32 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 0,74
MT0704003 Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 1,17
MT0704004 Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 2,07
MT0704005 Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 3,28
MT0704006 Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 3,97
MT0704007 Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 5,75
MT0704008 Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 8,15
MT0704009 Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 10,53
MT0704010 Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 13,11
MT0705001 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm (p.o.) m 9,67
MT0705002 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315 mm (p.o.) m 12,56
MT0705003 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm (p.o.) m 21,38
MT0705004 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500 mm (p.o.) m 32,15
MT0705005 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm (p.o.) m 49,49
MT0705006 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm (p.o.) m 74,49
MT0705007 Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø1,00 m (p.o.) m 129,11
MT0706001 Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) m 11,32
MT0706002 Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) m 16,67
MT0706003 Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) m 21,49
MT0706004 Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) m 36,43
MT0706005 Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) m 54,93
MT0706006 Tubo hormigón campana ø 0,40 m con p.p. junta de goma (p.o.) m 20,33
MT0706007 Tubo hormigón campana ø 0,50 m con p.p. junta de goma (p.o.) m 28,87
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MT0706008 Tubo hormigón campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma (p.o.) m 38,40
MT0706009 Tubo hormigón campana ø 0,80 m con p.p. junta de goma (p.o.) m 63,84
MT0706010 Tubo hormigón campana ø 1,00 m con p.p. junta de goma (p.o.) m 92,55
MT0707001 Tubo de PRFV ø 400 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 67,18
MT0707002 Tubo de PRFV ø 400 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 70,49
MT0707003 Tubo de PRFV ø 400 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 73,84
MT0707004 Tubo de PRFV ø 500 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 89,32
MT0707005 Tubo de PRFV ø 500 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 91,71
MT0707006 Tubo de PRFV ø 500 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 108,14
MT0707007 Tubo de PRFV ø 600 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 124,82
MT0707008 Tubo de PRFV ø 600 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 109,05
MT0707009 Tubo de PRFV ø 600 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 117,40
MT0707010 Tubo de PRFV ø 800 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 176,69
MT0707011 Tubo de PRFV ø 800 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 181,88
MT0707012 Tubo de PRFV ø 800 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 210,38
MT0707013 Tubo de PRFV ø 1000 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 247,64
MT0707014 Tubo de PRFV ø 1000 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 260,31
MT0707015 Tubo de PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPa 10000 N/mm² (p.o.) m 282,64
MT0707016 Tubo de PRFV ø 1200 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 343,86
MT0707017 Tubo de PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 425,37
MT0707018 Tubo de PRFV ø 1400 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 421,80
MT0707019 Tubo de PRFV ø 1200 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) m 355,14
MT0707020 Tubo de PRFV ø 1400 mm, 1,0 MPa 10000 N/mm² (p.o.) m 483,97
MT0708001 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160 mm 8 kN/m² (p.o.) m 5,99
MT0708002 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 8 kN/m² (p.o.) m 11,11
MT0708003 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250 mm 8kN/m² (p.o.) m 15,85
MT0708004 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø315 mm 8kN/m² (p.o.) m 22,87
MT0708005 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø400 mm 8kN/m² (p.o.) m 37,37
MT0708006 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø500 mm 8kN/m² (p.o.) m 63,22
MT0708007 Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø600 mm 8kN/m² (p.o.) m 78,42
MT0709001 Prueba de presión de tubería de diámetro 110 <ø<180 mm m 1,52
MT0709002 Prueba de presión de tubería de diámetro 180 <ø<300 mm m 2,75
MT0709003 Prueba de presión de tubería diámetro 300<=ø<=400 mm m 4,84
MT0709004 Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm m 9,85
MT0709005 Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm m 15,01
MT0709010 Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 180<ø< 300 m 1,79
MT0709011 Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 m 2,74
MT0709012 Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 m 3,09
MT0709013 Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<=ø<1000 m 3,59
MT0709014 Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>=1000 m 3,75
MT0710001 Tubería PEAD DN250 PN‐16 m 96,12
MT0710002 Tubería PEAD DN250 PN‐25 m 134,23
MT0710003 Anillo de estanqueidad Ud 3.350,00
MT0801001 Explosivos (p.o.) kg 5,28
MT0801002 Mecha (p.o.) m 0,35
MT0801003 Detonador (p.o.) Ud 1,42
MT0802001 Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m2 (p.o.) m² 1,33
MT0802002 Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m2 (p.o.) m² 1,63
MT0802003 Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 601 a 700 g/m2 (p.o.) m² 2,28
MT0802004 Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 701 a 800 g/m2 (p.o.) m² 2,60
MT0803001 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 150 mm 1,6 MPa Ud 203,44
MT0803002 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 200 mm 1,6 MPa Ud 295,66
MT0803003 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 400 mm 1,6 MPa Ud 556,80
MT0803004 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 500 mm 1,6 MPa Ud 644,56
MT0803005 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 600 mm 1,6 MPa Ud 717,04
MT0803006 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 800 mm 1,6 MPa Ud 1.243,55
MT0803007 Junta Mecánica flexible de acero inoxidable ø 1000 mm 1,6 MPa Ud 1.620,56
MT0804001 Film PE transparente e=0,2 mm (p.o.) m2 0,54
MT0804002 Sellado poliuretano (p.o.) m2 3,67
MT0805001 Betún asfáltico, 160/220 aplicado t 481,06
MT0805002 Microasfalto incoloro 3 cm t 96,13
MT0805010 Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 t 402,78
MT0805011 Emulsión bituminosa catiónica C60B2 t 393,59
MT0805012 Emulsión bituminosa catiónica C65B3 t 418,59
MT0805013 Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 t 403,59
MT0805014 Emulsión bituminosa catiónica C67BF3 t 458,57
MT0805015 Emulsión bituminosa catiónica C69BP2 t 505,18
MT0805016 Emulsión bituminosa aniónica EAM t 458,57
MT0805017 Emulsión bituminosa aniónica EAR‐1 t 393,59
MT0805018 Emulsión bituminosa aniónica EAR‐2 t 418,58
MT0805019 Emulsión bituminosa aniónica EAL‐1 t 403,59
MT0805020 Emulsión bituminosa aniónica EAL‐2 t 411,09
MT0805021 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D t 63,27
MT0805022 Reposición de pavimentos m² 35,20
MT0805023 Slurry kg 0,99
MT0805024 Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro m³ 185,60
MT0805030 Malla TT galv.cal. 50x70 D=2 mm. m² 1,81
MT0805031 Bulón D=16 mm. coronación m 64,40
MT0805032 Bulón D=20 mm. coronación m 11,95
MT0805040 Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m3, A‐4‐A7 m³ 0,67
MT0901001 Señal triangular tipo Peligro 175 cm Ud 69,75
MT0901002 Señal triangular tipo Peligro 135 cm Ud 54,69
MT0901003 Señal triangular tipo Peligro 90 cm Ud 31,42
MT0901004 Señal triangular tipo Peligro 70 cm Ud 20,92
MT0901005 Señal triangular tipo Peligro 60 cm Ud 11,52
MT0901010 Señal triangular tipo Peligro 175 cm reflectante Ud 145,80
MT0901011 Señal triangular tipo Peligro 135 cm reflectante Ud 60,06
MT0901012 Señal triangular tipo Peligro 90 cm reflectante Ud 36,51
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MT0901013 Señal triangular tipo Peligro 70 cm reflectante Ud 26,19
MT0901014 Señal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante Ud 24,04
MT0901020 Señal cuadrada 60x60 cm Ud 31,14
MT0901021 Señal cuadrada 40x40 cm Ud 23,42
MT0901022 Señal cuadrada 60x60 cm reflectante Ud 33,86
MT0901023 Señal cuadrada 40x40 cm reflectante (p.o.) Ud 28,10
MT0901030 Señal rectangular 90x60 cm (p.o.) Ud 60,36
MT0901031 Señal rectangular 60x40 cm (p.o.) Ud 31,62
MT0901032 Señal rectangular 90x60 cm reflectante Ud 31,62
MT0901033 Señal rectangular 60x40 cm reflectante Ud 33,93
MT0901040 Señal Prohibición y Obligación ø 120 cm Ud 82,67
MT0901041 Señal Prohibición y Obligación ø 90 cm Ud 46,91
MT0901042 Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm Ud 22,02
MT0901043 Señal Prohibic. y Obligac.STOP Octógono ø 90cm,doble apot Ud 53,32
MT0901044 Señal Prohibic. y Obligac.STOP Octógono ø 60cm,doble apot Ud 24,99
MT0901045 Señal Prohibición u Obligación ø 120 cm reflectante Ud 134,43
MT0901046 Señal Prohibición y Obligación ø 90 cm reflectante Ud 52,40
MT0901047 Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm reflectante Ud 29,02
MT0901050 Señal STOP Octógono ø 90 cm, doble apotema reflectante Ud 60,48
MT0901051 Señal STOP Octógono ø 60 cm, doble apotema reflectante Ud 32,24
MT0901060 Señal orientación 120x25 cm Ud 47,44
MT0901061 Señal orientación 95x25 cm Ud 34,28
MT0901062 Señal orientación 70x25 cm Ud 26,70
MT0901063 Señal orientación 120x25 cm reflectante Ud 54,91
MT0901064 Señal orientación 95x25 cm reflectante Ud 41,55
MT0901065 Señal orientación 70x25 cm reflectante Ud 34,29
MT0901070 Señal localización 95x40 cm Ud 45,91
MT0901071 Señal localización 70x40 cm Ud 40,59
MT0901072 Señal localización 95x40 cm reflectante Ud 60,13
MT0901073 Señal localización 70x40 cm reflectante Ud 53,65
MT0901074 Placa de señalización salida de emergencia Ud 7,05
MT0901075 Placa de señalización de extintor Ud 5,50
MT0901076 Señal de advertencia de cargas suspendidas Ud 2,00
MT0901077 Señal de advertencia de caídas a distinto nivel Ud 2,00
MT0901080 Señal aluminio extrusionado m² 110,87
MT0901090 Barrera seguridad con banda 30 cm y poste tubular 150x55 m 29,82
MT0901091 Barrera seguridad mixta (acero‐madera), colocada m 67,69
MT0902001 Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm m 6,18
MT0902002 Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) m 11,33
MT0903001 Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) kg 1,83
MT0903002 Microesferas vidrio tratadas (p.o.) kg 1,15
MT0903003 Pintura termoplástica en frio (p.o.) kg 2,50
MT0903004 Espejo convexo de material acrilico, ø 60 mm (p.o.) Ud 142,80
MT0904001 Extintor de 3 kg. de polvo ABC Ud 50,10
MT0904002 Extintor de 6 kg. de polvo ABC Ud 56,29
MT0904003 Extintor de 5 kg. de CO2 Ud 115,18
MT0904004 Kit adhesivo Ud 0,94
MT0904005 Aro salvavidas 72,5‐45 cm homologado con rabiza Ud 55,12
MT0904006 Candado de seguridad maestreado. i/ llave Ud 29,57
MT0904007 Tapa de fundición para pozos C‐250 D600 logo Acuamed Ud 58,61
MT0904008 Ventilador/extractor para espacios confinados Ud 142,30
MT0904009 Malla para flltros, paso 3 mm, espesor 2 mm Ud 89,25
MT0904010 Malla para flltros, paso 3 mm, espesor 3 mm Ud 297,50
MT0904011 Detector de gases Altair 4X de 4 gases (LEL, O, CO y SH2) Ud 765,55
MT0904012 Manguito de unión diámetro inferior a DN600 L:360 mm PN16 Ud 825,00
MT0904013 Manguito de unión diámetro superior a DN600 L:360 mm PN16 Ud 1.070,00
MT1001001 Panel chapa de acero 200x50 cm Ud 2,36
MT1001002 Arqueta de registro de dimensiones interiores 2x2 metros Ud 6.600,59
MT1001003 Picado de anclaje para piezas especiales m³ 150,31
MT1001004 Anclaje de hormigón para piezas especiales m³ 137,42
OT01001 Análisis del agua de salida de depuradora Ud 247,50
OT01002 Análisis de nitratos en aguas residuales Ud 93,50
OT01003 Análisis de sustancias peligrosas de aguas destinadas a riego Ud 825,00
OT02001 Ensayo de densidad de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 30,80
OT02002 Ensayo de espesor de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 18,70
OT02003 Ensayo de resistencia al desgarro de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 88,00
OT02004 Ensayo de tracción y alargamiento de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 100,10
OT02005 Ensayo de índice de fluidez de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 68,20
OT02006 Ensayo de contenido de negro de carbono de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 104,50
OT02007 Ensayo de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 68,20
OT02008 Ensayo de dispersión de negro de carbono de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 99,00
OT02009 Ensayo del tiempo de inducción a la oxidación de la lámina de polietileno colocada en balsas Ud 148,50
OT02010 Ensayo de la resistencia a la fisuración bajo tensión en un tensoactivo (Stress Cracking) de la lámina de polietileno colocada e Ud 308,00
OT03001 Informe de los trabajos realizados Ud 80,00
OT03002 Informe de los trabajos realizados en arqueta de seccionamiento Ud 200,00
OT03003 Redacción de informe técnico Ud 3.400,00
OT04001 Traslado y retorno del equipo de localización día 150,00
OT04002 Suplemento al precio de localización de avería en línea de media tensión por actuación realizada en día no laborable Ud 360,00
OT05001 Parte proporcional de piezas especiales % 0,10
OT06001 Suplemento transporte materiales sueltos a vertedero D<=30 km, i/canon de vertido m³ 0,97
OT06002 Suplemento transporte materiales sueltos a vertedero D > 30 km, i/canon de vertido m³ 1,34
OT06003 Cata localización averías Ud 849,58
OT06004 Señalización y vallado zona de obras Ud 392,11
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1. CAPÍTULO I. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego se refiere a las obras definidas en el “PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXX. Comprende las condiciones que regularán 
la construcción de las obras, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo y 
económico. El Pliego comprende las disposiciones de tipo administrativo o legal y las 
condiciones en relación con los materiales, con la ejecución de las obras y con el 
procedimiento de medición y abono para las diferentes obras incluidas en el Proyecto. 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Las obras se definen en los documentos incluidos en el presente Proyecto que se 
compone de los siguientes documentos: 

Documento nº 1. Memoria y Anejos 

Documento nº 2. Planos 

Documento nº 3. Pliego de Condiciones 

Documento nº 4. Presupuesto 

En el Documento nº 4 están incluidos los Cuadros de Precios nº 1 y 2. 

1.3. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos del Proyecto, o 
viceversa, será ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. 

En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Condiciones, 
prevalecerá lo prescrito en este último. 

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Condiciones o las 
descripciones erróneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensa-
bles para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los documentos del presente 
Proyecto o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 
descritos, sino que, por el contrario, serán ejecutados como si hubieran sido completa y 
correctamente especificados en los Planos del Proyecto y Pliego de Condiciones. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección de Obra, tan pronto como sea de su 
conocimiento, de toda discrepancia, error u omisión que encontrase. 

Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las especificaciones 
del Pliego de Condiciones, sólo podrá ser realizada por la Dirección de Obra, siempre y 
cuando así lo juzgue conveniente para su interpretación o el fiel cumplimiento de su conte-
nido. 

En caso de discrepancia entre los precios de una unidad, los Cuadros de Precios 
prevalecerán sobre el Presupuesto. 

1.4. NORMAS DE APLICACIÓN 

1.4.1. CONDICIONES GENERALES 

La licitación de las obras definidas por este Proyecto se regirá por las Condiciones que al 
efecto establezca ACUAMED. 

Una vez resuelta la adjudicación del Contrato de las obras, éste se regulará según lo 
preceptuado en las normas que a continuación se relacionan:  

- Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 

- Contrato de obras entre ACUAMED y el adjudicatario 

Además, la ejecución de las obras quedará sujeta a las prescripciones legales en 
materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud, contenidas tanto en 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales con las 
modificaciones realizadas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales, y en sus normas de desarrollo, como 
en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud de las obras de construcción. 
Igualmente se tendrán en cuenta, cuantas disposiciones de carácter técnico, general y 
obligatorio estén vigentes, en materia de seguridad y salud en el momento de la 
adjudicación, o se publiquen durante la vigencia del contrato, si tienen trascendencia 
para la seguridad de las obras. 
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En dicha normativa están incluidas las siguientes normas: 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, (B.O.E. 
nº269 de 10 de noviembre de 1995) y los Reales Decretos que la complementan. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº298 del 13 de diciembre de 2003). 

 Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas 
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción (B.O.E. nº71, de 23 de marzo de 2010). 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo  

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
(B.O.E. nº257 de 25 de octubre de 1997) y Reales Decretos posteriores que 
modifican, añaden y/o derogan alguno de sus artículos. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección Individual. (B.O.E. nº311 de 28 de diciembre de 1992. 
Corrección de erratas B.O.E. 24/2/93) 

1.4.2. CONDICIONES PARTICULARES 

En aquellas cuestiones que no se hallen explícitamente reguladas en el presente Pliego de 
Condiciones, serán de aplicación aquellas prescripciones aplicables al tipo de obra de que 
se trate contenidas en:  

 Generales que se establezcan en el proceso de contratación y de calidad 

- Pliego de Licitación que se establezca para la contratación de estas obras. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
(B.O.E. nº 272 de 9 de noviembre de 2017). 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (B.O.E. nº 261 de 31 de 
octubre de 2015). 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. (B.O.E. nº 250, de 19 de octubre de 2006). 

- Real Decreto 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción. (B.O.E. nº 204, de 25 de agosto 
de 2007). 
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- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (B.O.E. nº 257 
de 26 de octubre de 2001). 

- Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. (B.O.E. nº 351, de 17 
de diciembre de 1954.  

- Normas ISO 9000 sobre Sistema de Calidad  

 De protección medio ambiental 

- Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se 
modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. 

- (Incorporar legislación de la CCAA). 

- Ley 3/1995 de Vías Pecuarias. (B.O.E. nº 71, de 24 de marzo de 1995). 

- Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
diciembre de 2020 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano (versión refundida) (DOUE núm. 435, de 23 de diciembre de 2020). 

- Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro (BOE 
nº 9, de 11 de enero de 2023). 

- Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de 
análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la 
explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial 
envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de 
diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de 
aguas preparadas envasadas para el consumo humano (BOE núm. 185, de 1 de 
agosto de 2018). 

- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización 
de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 

obras distintas a aquéllas en las que se generaron (BOE núm. 254, de 21 de 
octubre de 2017). 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular (BOE núm. 85, de 9 de abril de 2022). 

- Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan 
determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea 
en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos 
alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (B.O.E. n 38, de 13 de 
febrero de 2008). 

- Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre por el que se establece el régimen 
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas (BOE n 294, de 8 de diciembre 
de 2007). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE nº275, de 16 de noviembre de 2007). 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto (BOE nº86, de 11 de abril de 2006). 

- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, excepto el 
artículo 13 que es modificado en el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio (BOE 
nº171, de 18 de julio de 2003). 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº43, de 
19 de febrero de 2002). 

- Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos. (B.O.E. nº54, de 4 de marzo de 2017). 

- Ley 27/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. (B.O.E. nº 276, de 18 de noviembre 
de 2003). 
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- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 
disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. nº 240, de 7 de octubre de 1997).  

- Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera. (B.O.E. nº 140 de 12 de junio). 

- Real Decreto 2857/1978, Reglamento de la Ley de Minas. (B.O.E. nº 11 de 
diciembre de 1978). 

- Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. (B.O.E. nº 24, de julio de 1973). 

- Normas ISO 14.000 sobre Sistemas de Gestión Medioambiental. 

 De aguas, abastecimiento, saneamiento, presas y tuberías 

- Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido 
de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio. (B.O.E. núm. 90, de 14 de abril de 2007). 

- Real Decreto 1/2001, del 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Aguas, y posteriores modificaciones (BOE nº176 de 24 de Julio de 2001). 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI, VII y 
VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001. 

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
(BOE nº228, de 23 de septiembre de 1986). 

- Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de abastecimiento de agua (BOE nº236, de 2 
de octubre de 1974). 

- Guía técnica sobre Depósitos para Abastecimiento de agua potable. CEDEX. 
2009. 

- Guía técnica sobre Redes de Saneamiento y Drenaje Urbano. CEDEX. 2007. 

- Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión. CEDEX 2006. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas que habrán de regir en las obras de 
acondicionamiento paisajístico, de la Dirección General de Medio Ambiente del 
MOPU (marzo 1985). 

- Guías Técnicas de seguridad de presas (Comité Nacional Español de Grandes 
Presas). 

- Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses (O.M. de 12 de mayo 
de 1996). 

 De estructuras, edificación e instalaciones industriales 

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural 
(BOE nº 190, de 10 de agosto de 2021). 

- Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instrucción 
Técnica para la realización del control de producción de los hormigones fabricados 
en central (BOE nº 86, de 10 de abril de 2019). 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16), ((BOE nº153, de 25 de junio de 2016). 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 
Acero Estructural (EAE) (BOE nº149, de 23 de junio de 2011). 

- Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos 
exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios 
de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su 
actividad (BOE nº 97, de 22 de abril de 2010). 

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 
básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y 
se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. (B.O.E. nº 254 de 23 de octubre de 2007). 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba Código Técnico de 
la Edificación y posteriores modificaciones y ampliaciones (BOE nº74, de 28 de 
marzo de 2006). 

- Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de 
Construcción Sismorresistente (NCSR-02) (BOE nº244, de 11 de octubre de 2002). 
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- Eurocódigos: 

o ENV 1991: EC 1 – Bases de diseño y acciones. 

o ENV 1992: EC 2 – Estructuras de hormigón. 

o ENV 1993: EC 3 – Estructuras metálicas. 

o ENV 1994: EC 4 – Estructuras mixtas. 

o ENV 1996: EC 6 – Estructuras de fábrica de ladrillo. 

o ENV 1997: EC7 – Proyecto geotécnico. 

o ENV 1998: EC8 – Estructuras resistentes al sismo. 

o ENV 1999: EC9 – Estructuras de aluminio. 

- Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos. (BOE nº54, de 4 de marzo de 2017). 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. (BOE nº139, de 12 de junio de 2017). 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los edificios (BOE nº207, de 29 de agosto de 2007) y 
sus posteriores modificaciones incluidas en el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril 
(BOE nº213, de 5 de septiembre de 2013). 

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10. (B.O.E. nº176 de 25 de julio de 2017). 

- Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. (B.O.E. 
nº210 de 2 de septiembre de 2015). 

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. (B.O.E. nº 
89, de 13 de abril de 2013). 

- Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas 
disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 

23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios. 

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. (B.O.E. nº298, de 11 de diciembre de 2009). 

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. B.O.E. nº246, de 11 
de octubre de 2008). 

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE nº31, de 
5 de febrero de 2009) y las modificaciones incluidas en el Real Decreto 1388/2011, 
de 14 de octubre (BOE nº249, de 15 de octubre de 2011) y en el Real Decreto 
560/2010, de 7 de mayo (B.O.E. nº125, de 22 de mayo de 2010). 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 11. (B.O.E. nª211, de 4 de septiembre de 
2006). 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales (BOE nº303, de 17 
de diciembre de 2004), y las modificaciones incluidas en el Real Decreto 560/2010 
de 7 de mayo (B.O.E. nº125, de 22 de mayo de 2010). 

- Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las Normas 
Tecnológicas de la edificación, NTE (B.O.E. nº13, de 15 de enero de 1973). 

- Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o 
pretensado (IET). Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Madrid 
2007. 

- British Standard Code of Practice for Design of concrete structures for retaining 
aqueous liquids. BS8007. 

 De carreteras 

- Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. (B.O.E. nº234, de 30 de 
septiembre de 2015) 
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- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. (B.O.E. nº 234, de 30 de 
septiembre de 2015). 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Carreteras. (BOE nº228, de 23 de septiembre de 1994). 

- Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden 
FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE núm. 124, de 22 de 
mayo de 2018). 

- Instrucción de Carreteras, y sus diferentes normas. Concretamente: 

o Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 
3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras 

o Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-
IC Secciones de Firme, de la Instrucción de Carreteras (BOE nº297 de 12 
de diciembre de 2003). 

o Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la 
norma 6.1-IC Drenaje Superficial, de la Instrucción de Carreteras (B.O.E. nº 
60 de 10 de marzo de 2016). 

o Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la norma 8.3-IC 
Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
fuera de poblado (BOE nº224, de 18 de septiembre de 1987). 

- Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 
sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). 

- Orden Circular de la Dirección General de Carreteras 257/75 N.T. 
Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en 
puentes de carreteras (1999). 

- Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-
3/1975), con las modificaciones posteriores. 

 De electricidad 

- Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las 
instrucciones técnicas complementarias al Reglamento unificado de puntos de 
medida del sistema eléctrico (BOE núm. 1, de 1 de enero de 2020). 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. (BOE nº310, de 27 de 
diciembre de 2013.) 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la 
metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de 
energía eléctrica. (BOE nº312 de 30 de diciembre de 2013) (Deroga al Real 
Decreto 222/2008, de 15 de febrero, excepto la disposición adicional 4). 

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a 
red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
(Corrección de errores en BOE nº36, de 11 de febrero de 2012). 

- Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento 
sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta 
Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 
nº68, de 19 de marzo de 2008). El Real Decreto 560/2010 de 7 de mayo modifica 
los artículos 13.1, 16, 19 y la ITC-LAT 03 y añade las disposiciones adicionales 1 a 
4). 

- Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 
de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior, y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE nº279, de 19 de 
noviembre de 2008). 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
(BOE nº224 de 18 de septiembre de 2002) y modificaciones posteriores recogidas 
en el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. 

- Real Decreto 1955/2000 por el que se regula las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica (BOE nº310 de 27 de diciembre de 2000) y 
Reales Decretos posteriores que complementan, modifican y/o derogan sus 
artículos. 
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- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico (BOE nº224, de 18 de 
septiembre de 2007). 

- Orden 12 de abril de 1999, por la que se dictan las instrucciones técnicas 
complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y 
Tránsitos de Energía Eléctrica (BOE nº95, de 21 de abril de 1999). 

- Normas UNESA sobre dimensionamiento de redes de tierra de centros de 
transformación de tercera categoría. 

- Normativa y especificaciones particulares de las compañías suministradoras de 
energía eléctrica. 

- Normativa vigente de cada una de las compañías de servicios cuyas 
infraestructuras se repongan o protejan. 

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones 
Oficiales que guarden relación con obras del presente Proyecto, con sus instalaciones 
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

Normativa vigente de cada una de las compañías de servicios cuyas infraestructuras se 
repongan o protejan. En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, 
Normas e Instrucciones Oficiales que guarden relación con obras del presente Proyecto, 
con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.  

Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regula de modo distinto algún 
concepto, se entenderá de aplicación la más restrictiva. De manera análoga, si lo 
preceptuado para alguna materia por las citadas normas estuviera en contradicción con lo 
prescrito en el presente Documento, prevalecerá lo establecido en este último. 

Las contradicciones que puedan existir entre los distintos condicionados, serán resueltas 
por la Dirección de Obra, que así mismo determinará, la normativa más restrictiva en caso 
de contradicción. 

Las Condiciones Generales y Particulares recogidas en los artículos 1.4.1. y 1.4.2. 
aplicables, serán las vigentes en el último día del plazo de licitación, entendiendo como 
tales, la última modificación o añadido a la norma sustitutoria. 
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2. CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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3. CAPÍTULO III. CONDICIONES GENERALES 
 
3.1. REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 

El Director de Obra, como representante de ACUAMED, resolverá sobre todos los 
problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de 
acuerdo con las atribuciones que le conceda ACUAMED y que serán conocidas por el 
Contratista.  

De forma especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la 
calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos 
y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y 
precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la 
conservación del medio ambiente que pueda ser afectado por las instalaciones o por la 
ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 

3.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Jefe de Obra y Delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos y quedará adscrito a ella con carácter exclusivo. Será formalmente 
propuesto por el Contratista al Ingeniero Director de Obra, para su aceptación, que podrá 
ser denegada por el Director, en un principio y en cualquier momento del curso de la obra, 
si hubiere motivos para ello a juicio de este. Tendrá obligación de residencia en las 
proximidades de la obra. 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad por escrito del Director de 
Obra. 

El Director de Obra podrá exigir que no se ejecute la obra si no hay nombrado, aceptado y 
presente un Jefe de Obra del Contratista, siendo en tal caso el Contratista responsable de 
la demora y de sus consecuencias. 

3.3. ORDENES AL CONTRATISTA 

El Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de Obra, con obligación de recibir todas 
las comunicaciones verbales y/o escritas que dé el Director, directamente o a través de 
otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o 
verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello 
sin perjuicio de que el Director pueda comunicar directamente con el resto del personal 
subalterno, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra.  

El Jefe de Obra es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las 
personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 
comunicaciones escritas de la Dirección de Obra, incluso planos de obra, ensayos y 
mediciones estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su 
consulta en cualquier momento.  

El Jefe de Obra tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y 
desarrollo de los trabajos de la obra e informará al Director de Obra a su requerimiento en 
todo momento, o sin necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, 
en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección de Obra. 

Se abrirá el libro de Incidencias de acuerdo con lo previsto en el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción 

El Libro de Incidencias debe ser custodiado por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

3.4. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción 
entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las 
limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones 
que, a su juicio, reporten mayor calidad. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de Obra 
cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra 
circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles 
modificaciones del Proyecto. 
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Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista 
de las necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las 
modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego, la Legislación 
vigente sobre la materia y las atribuciones asignadas por ACUAMED. 

3.5. ALTERACIONES Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

La ejecución de las obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales 
efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un 
mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales justificados, La 
Dirección de Obra procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del 
replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será 
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma a 
ACUAMED. 

El Contratista presentará un programa de trabajo en el plazo máximo de quince días desde 
la notificación de la adjudicación. La dirección de obra definirá que actividades incluidas en 
el programa tendrán las características, en atención a su significación e importancia, de 
unidades o hitos que marquen plazos parciales de inexcusable cumplimiento. 

El mencionado Programa de Trabajo tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al 
cumplimiento de los plazos parciales establecidos. Solo se podrán modificar estos plazos 
con el consentimiento, por escrito, de la Dirección de Obra y la aprobación de ACUAMED. 

La falta de cumplimiento de dicho programa y sus plazos parciales, en el mismo momento 
en que se produzcan, podrá dar lugar a la inmediata propuesta de resolución y al encargo 
de ejecución de las obras a otros contratistas, así como a las sanciones económicas que 
correspondan.  

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del Contratista le será incautada la 
garantía y deberá, además, indemnizar a ACUAMED los daños y perjuicios ocasionados 
en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 

En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la 
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida. 

Iniciado el expediente de resolución de un contrato cuyas obras hayan de ser continuadas 
por otro contratista o por ACUAMED, se preparará seguidamente la propuesta de 
liquidación de las mismas. 

La liquidación comprenderá la constatación y medición de las obras ya realizadas, 
especificando las que sean de recibo y fijando los saldos pertinentes en favor o en contra 
del Contratista.  

La liquidación se notificará al Contratista al mismo tiempo que el acuerdo de resolución. 

3.6. PLAN DE AUTOCONTROL 

El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de ACUAMED el 
Plan de Autocontrol de Calidad (PAC) que haya previsto, con especificación detallada de 
los medios humanos y materiales que se compromete a utilizar durante el desarrollo de las 
obras para este fin. 

En este Plan, que se redactará respetando los requisitos de las Normas ISO 9002 y 14002, 
se definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, así como el tipo e 
intensidad de ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades de obra 
susceptibles de ello. 

Inexorablemente, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos así 
como los ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de los materiales de los 
mismos (sean del emplazamiento, de la traza o de préstamos) con una intensidad 
suficiente para poder garantizar en todas y cada una de las tongadas el cumplimiento de 
las condiciones exigidas en las especificaciones de este Pliego, sin tener que recurrirse 
necesariamente al control que realice por su cuenta la Dirección de Obra. 

El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado por el Contratista en su Plan de 
Autocontrol en lo relativo a los hormigones, determinando consistencias y rompiendo 
probetas en diversos plazos para poder determinar, en cada uno de los elementos 
ejecutados, el cumplimiento de las exigencias del Proyecto. Dicho nivel de intensidad se 
mantendrá también en el control de calidad del material de las barras de acero corrugado y 
de cualquier elemento metálico. 

El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado por el Contratista en su Plan de 
Autocontrol en lo relativo al control de la ejecución de la puesta en obra de las tuberías, 
válvulas y equipos y sus juntas o soldadura, garantizándose el cumplimiento de las 
exigencias del Proyecto. 

En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá con este Plan a la 
realización de ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida. 
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Los resultados de todos estos ensayos serán puestos en conocimiento de la Dirección de 
Obra, inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán 
ser propuestos por el Contratista en el Plan de Autocontrol. 

El Plan de Autocontrol (P.A.C.) deberá indicar claramente el proceso de generación de no 
conformidades y su cierre. Se debe hacer una mención expresa a la ISO 9002. Asimismo, 
se recogerán en el P.A.C. los ensayos y demás verificaciones que garanticen la calidad 
idónea de los suministros. 

La Dirección de Obra tendrá acceso directo a la ejecución de cualquier ensayo y a la 
obtención sin demora de sus resultados del Contratista. Igualmente podrá entrar en 
contacto directo con el personal que el Contratista empleará en su autocontrol con 
dedicación exclusiva y cuya relación, será recogida en el Plan de Autocontrol, incluyendo 
sus respectivos "Curriculun Vitae" y experiencias en actividades similares. 

3.7. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para 
el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevención de accidentes, 
incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que diere, a 
este respecto, la Dirección de Obra. 

Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la 
contaminación del agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro 
material que pueda ser perjudicial. Además, pondrá especial cuidado en implantar y 
cumplir todas y cada una de las medidas de Integración Ambiental durante la ejecución de 
las obras incluidas en el presente Proyecto. A tal efecto, el Contratista conoce la 
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto y deberá cumplir su contenido en todos 
aquellos conceptos que le afecten. 

3.8. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN 

El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y 
bajo su responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamiento, iluminación y 
protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, 
ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo caso 
las autorizaciones necesarias para las ejecuciones de las distintas partes de la obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y 
peligro, se ajustará a los modelos que fije ACUAMED, debiendo mantener 

permanentemente a vigilancia con la responsabilidad de la colocación y conservación de 
dichas señales. 

A estos efectos se advierte que los cordones de tierra acopiados al borde de zanja y 
procedentes de la excavación que se dejen en esta ubicación para su futuro empleo como 
rellenos de la misma, y a pesar de su función de disuasión, no tendrán la consideración de 
protección, como tal, debiendo preverse la necesaria protección de la zanja incluso en el 
borde anejo a este cordón de acopio, para evitar la caída en la zona excavada de personas 
o animales o cosas. 

3.9. MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS 

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes, el Contratista dispondrá 
todos los medios que sean necesarios, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la 
Dirección de Obra, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, 
siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta 
prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento 
ocasione se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de obra. 

La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las servidumbres y 
servicios públicos para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista 
y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta 
prescripción ocasione. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto 
como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso 
público y sin que ello altere los plazos parciales y totales del Plan de Obra. 

El Contratista está obligado a permitir a las Compañías Suministradoras de Servicios (Gas, 
Teléfonos, Electricidad, Fibra óptica, Agua, Saneamiento, etc.) la inspección de sus 
conducciones, así como la instalación de nuevas conducciones en la zona de la obra, de 
acuerdo con las instrucciones que señale la Dirección de la Obra, con objeto de evitar 
futuras afecciones a la obra terminada. 

El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas debiendo realizar a su costa 
los trabajos necesarios para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de 
las obras, así como a realizar las operaciones requeridas para desviar acequias, tuberías, 
cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que sea necesario modificar, siendo el 
imparte de dichos trabajos de su cuenta y a su cargo. 
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3.10. TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo 
de obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio 
de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y 
personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y 
la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 

La provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que, no estando expresamente 
recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras será totalmente 
de cuenta del Contratista que también se ocupará de la tramitación administrativa y medio 
ambiental para obtener las autorizaciones. 

3.11. ACCESO A LAS OBRAS 

Construcción de caminos de acceso 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán gestionados y construidos 
por el Contratista, bajo su responsabilidad y a su cargo.  La Dirección de Obra podrá pedir 
que todos o parte de ellos sean construidos antes del inicio de las obras. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 
construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como redes 
subterráneas de telefonía, fibra óptica y cable, líneas eléctricas, conducciones de 
abastecimiento, colectores de saneamiento, gasoductos, oleoductos, etilenoductos, obras 
de drenaje, depósitos de agua, combustible o de cualquier otro tipo, cualquier construcción 
enterrada o no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, 
yacimientos arqueológicos y cualquier otro elemento, construcción o canalización que se 
ven afectados por la construcción de los caminos y obras provisionales.  Igualmente 
deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales 
o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de 
construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera 
del lugar de emplazamiento de las obras definitivas.  En el caso excepcional de que 
necesariamente hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores para la 
ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

Conservación y uso 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y 
caminos provisionales de obra. 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y 
que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta. 

Ocupación temporal de terrenos para construcción de caminos de acceso a las 
obras. 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción 
de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán 
gestionadas por el Contratista, quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones 
correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la 
ocupación temporal. 

3.12. EXPLOSIVOS Y EQUIPOS PARA EXPLOSIVOS 

En el caso de utilizar explosivos, el contratista tiene la obligación de respetar las 
prescripciones de seguridad en vigor, siendo de su cuenta y cargo los gastos que estas 
actividades impliquen. En particular el Contratista debe tomar todas las precauciones 
necesarias para que la adquisición, el transporte, el almacenamiento si se le autorizara, la 
manipulación y el uso de los explosivos no representen ningún peligro para el personal o 
para terceros y no causen ningún daño a las propiedades y obras próximas. 

Si por razones de seguridad la autoridad administrativa competente negara la posibilidad 
de almacenamiento en o para la obra de explosivos o detonadores, aun construyendo los 
preceptivos polvorines, obligándose a la quema o destrucción de los materiales sobrantes 
después de cada pega, el Contratista, conocedor de esa posibilidad, renuncia a 
reclamación alguna por este concepto.  

En especial, debe estudiarse cuidadosamente el plan de tiro de manera que se evite todo 
riesgo de degradación de las obras y de los edificios existentes o en curso de construcción,  
de las Obras que forman parte de Patrimonio Histórico Cultural, de las carreteras, de las 
vías férreas y fluviales, de las redes subterráneas de telefonía, fibra óptica y cable, de las 
redes eléctricas, de las conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento, 
gasoductos, oleoductos, etilenoductos,  de las obras de drenaje, de los depósitos de agua, 
de combustible o de cualquier otro tipo,  de cualquier construcción enterrada o no,  como 
estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, yacimientos 
arqueológicos y cualquier otro elemento, construcción o canalización que sea necesario 
preservar.  
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El Contratista debe realizar los ensayos y medidas de vibraciones necesarios, llevando un 
registro actualizado de estas últimas. Los costes ocasionados por la obtención de los 
permisos y autorizaciones necesarias, tales como los proyectos de voladuras, incluidos los 
posibles costes de los estudios de vibraciones, están incluidos en los precios de abono de 
las respectivas unidades, no siendo por tanto abonables al margen, ni origen de 
reclamación o fijación de precio contradictorio alguno. 

En cualquier caso, el Contratista tiene la obligación de respetar la reglamentación relativa a 
explosivos y le corresponde obtener todas las autorizaciones administrativas necesarias. 

Sin perjuicio de las autorizaciones conseguidas, el Contratista es responsable de todos los 
accidentes o daños que puedan resultar del uso de los explosivos. 

El Contratista estará obligado a adoptar medidas protectoras de carácter ambiental, en 
cuanto a: 

- Control de la generación de polvo en las obras. 

- Control de la onda expansiva en las voladuras: reducción de la longitud del cordón 
detonante, confinamiento de las cargas de explosivo con longitudes de retacado 
suficientes, disminución de las cargas por unidad de microrretardo, y 
dimensionamiento adecuado en la disposición de los barrenos. 

- Realización de las voladuras en las horas y condiciones más adecuadas, en 
coordinación con la Dirección Ambiental de Obra. 

- Control de la onda expansiva en las voladuras: reducción de la longitud del cordón 
detonante, confinamiento de las cargas de explosivo con longitudes de retacado 
suficientes, disminución de las cargas por unidad de microrretardo, y 
dimensionamiento adecuado en la disposición de los barrenos. 

3.13. ACOPIOS 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su 
naturaleza, sin haber solicitado previamente autorización al Director de Obra, sobre el 
lugar a efectuar dichos acopios y el motivo que lo justifique. 

Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad 
para su utilización en obra, y de la forma en que el Director de Obra prescriba. Los costes 
de acopio y estiba de los materiales acopiados están incluidos dentro de los precios de las 
unidades afectadas, no siendo por tanto de abono al contratista de forma separada. 

Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los cánones 
que pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos, al ser utilizados como lugares 
de acopio, serán a cargo del Contratista, no responsabilizándose ACUAMED ni del abono 
de dichos cánones ni de los daños que pudieran derivarse de su uso. 

3.14. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR POR EL 

CONTRATISTA 

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares 
que constituyen el equipo a aportar por el Contratista y responsabilidad de éste para la 
correcta ejecución de las Obras deberán reunir las debidas condiciones de idoneidad, 
pudiendo rechazar la Dirección de Obra cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las 
referidas condiciones. 

Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las 
condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin 
propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 

El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las 
que ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento 
expreso del Director de Obra. 

En caso de avería, por causas meteorológicas, actos de vandalismo, robo o cualquier otra 
causa, deberán ser reparados los elementos averiados o inutilizados siempre que su 
reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos que no alteren el Programa de Trabajo 
que fuera de aplicación. En caso contrario deberá ser sustituido el equipo completo. 

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que 
integren el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del 
mismo. 

La maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee el Contratista para la 
ejecución de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al 
hacer la composición de los precios entendiéndose que, aunque en los Cuadros de Precios 
no figuren indicados de una manera explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se 
considerarán incluidos en el precio correspondiente. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva 
responsabilidad y cargo del Contratista. 
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3.15. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará a ACUAMED, a la Dirección de Obra y a sus delegados o 
subalternos, toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de 
la obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a 
los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas 
para las obras. 

En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección de Obra, un 
Proyecto de ésta, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Ordenes, el cual constará de 
100 hojas foliadas por duplicado, numeradas, con el título impreso de la obra y con un 
espacio en su parte inferior para fecha y firma de la Dirección de Obra y del Jefe de Obra. 

3.16. TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

El Contratista construirá las obras y suministrará y montará cada una de las obras y/o 
equipos definidos en este Pliego y en los Planos del Proyecto, junto con todos los 
accesorios necesarios para su buen funcionamiento. 

Aquellos equipos cuyo diseño y proyecto definitivo sean de cuenta del Contratista, serán 
proyectados de acuerdo con las normas vigentes en cada caso, dando debida justificación 
toda vez que sus bases de cálculo se aparten de las normas vigentes o de las condiciones 
contenidas en este Pliego. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra la fecha y el lugar en que se realizarán las 
pruebas con suficiente anticipación en cada caso, presentando al Director de Obra toda la 
documentación necesaria que las describa, así como la normativa que las contemple. 

El Contratista suministrará los servicios de un equipo técnico de montaje, experimentado y 
competente, necesario para la realización de los ajustes que pudieran ser requeridos en 
obra, e inspección de la instalación terminada, así como también los servicios del personal 
técnico competente, necesario para la instrucción del personal que estará a cargo de los 
equipos mecánicos o eléctricos montados. 

Asimismo, suministrará los planos de conjunto y detalle necesarios para la correcta 
interpretación de la ejecución y funcionamiento de los equipos, así como, también, los 
planos de detalle de todos los elementos de anclaje que deban empotrarse en la obra de 
hormigón. 

3.17. SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado 
por escrito, de la Dirección de Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para 
garantizar que el Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los 
trabajos en cuestión.  

La celebración de los subcontratos estará condicionada a que se dé conocimiento por 
escrito a la Dirección de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes del 
contrato a realizar por el subcontratista. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el Contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a ACUAMED, con arreglo 
estricto a pliego de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato. 

En ningún caso podrá concertarse por el Contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas y/o empresas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico.  

La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. 
La Dirección de Obra estará facultada para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas 
que, previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones 
requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista adoptará las medidas precisas e 
inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos renunciando de forma expresa a 
cualquier indemnización o pago por parte de ACUAMED y sin que ello dé lugar a ningún 
retraso en la planificación de la obra. 

ACUAMED no será responsable ante ningún Subcontratista, ni ante el personal de los 
mismos por ninguna reclamación. A tal efecto cuando se autorice la subcontratación, el 
contratista deberá presentar la renuncia expresa y escrita del Subcontratista a los 
derechos que le concede el artículo 1.597 de Código Civil. El Contratista indemnizará a 
ACUAMED por cualquier pérdida o daño que se derive como resultado de cualquier 
reclamación de algún Subcontratista. 

3.18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la 
ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las 
zonas de ubicación de las mismas, servidumbres de acueducto, o a permisos de 
ocupación temporal o permanente de las obras previstas en este proyecto, así como en 
cualquier otro modificativo o adicional del presente. 
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Será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a 
terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo, 
o de una deficiente organización de las obras. 

El Contratista está obligado previamente al comienzo de los trabajos a detectar, proteger, 
evitar o reponer en su caso, y a su cargo, salvo que esté expresamente recogido en Pliego 
y Presupuesto, todos los servicios existentes en uso o no, tales como redes subterráneas 
de telefonía, fibra óptica y cable, líneas eléctricas, conducciones de abastecimiento, 
colectores de saneamiento, gasoductos, oleoductos, etilenoductos, obras de drenaje, 
depósitos de agua, combustible o de cualquier otro tipo, cualquier construcción enterrada o 
no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, yacimientos 
arqueológicos y cualquier otro elemento, construcción o canalización que pudiera resultar 
dañado por la ejecución de cualquiera de los trabajos de la obra dentro de los límites de la 
misma. 

Serán por lo tanto a cargo del Contratista todos los daños, perjuicios e indemnizaciones 
consecuencia de la rotura, interrupción y posterior reposición de cualquier elemento y 
servicio público o privado de los arriba mencionados. 

El Contratista está obligado a detectar, proteger, evitar o reponer en las mismas 
condiciones anteriores cualquier servicio de los arriba mencionados fuera de los límites de 
la obra, siendo igualmente responsable de cualquier daño generado como consecuencia 
de actividades tales como el desvío de cauces, la ejecución de caminos provisionales de 
reposición de accesos y servidumbres, pistas de acceso a la obra, explotación de canteras, 
préstamos y vertederos, la implantación y explotación de cualquier instalación de obra, la 
derivación de caudales sin cumplir los requisitos correspondientes, y cualquier otra 
actividad que vaya a ser desarrollada por el Contratista. 

El Contratista dará cuenta de todos los objetos de interés que se encuentren o descubran 
en la obra durante la ejecución de los trabajos a la Dirección de Obra y los colocará bajo 
su custodia. 

También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de 
Trabajo y disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes. 

3.19. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo 
general de las obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de construcción, 
remoción o retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de 
alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de 
protección de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 

requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y 
evacuación de desvíos provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados 
cuya construcción responda a conveniencia del Contratista; los de conservación durante el 
plazo de utilización de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por la 
Dirección de Obra que no se efectúen aprovechando carreteras existentes; los de 
conservación de desagües, los de suministro, colocación y conservación de señales de 
tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los 
de remoción de las instalaciones, herramientas; materiales y limpieza general de la obra a 
su terminación; los de montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el 
suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición 
de dichas aguas y energía; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 
pruebas; los de instalación y conservación del laboratorio de pie de obra; los de 
construcción de caminos necesarios para la ejecución de las obras, no incluidos en el 
presupuesto. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Licitación, 
así como todos los gastos originados por los ensayos de materiales y de control y pruebas 
de ejecución de las obras y equipos que se especifican en este Pliego. 

En los casos de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, serán 
de cuenta del Contratista todos los gastos originados por la liquidación, así como los de la 
retirada de todos los materiales acopiados en la obra, el desmantelamiento y retirada de 
los componentes de todas las instalaciones de obra, la retirada del campamento de la 
obra, la restitución completa si así lo considera conveniente ACUAMED de los préstamos, 
vertederos, pistas de obra, caminos de acceso, zona de acopio de materiales, desvíos 
provisionales de cauces, carreteras y caminos que hayan sido utilizados para la obra y en 
general cualquier elemento o construcción provisional que haya realizado dicho contratista 
dentro y fuera de la zona de obra.  

Asimismo, el Contratista finalizará en el plazo más breve posible los tajos que en esos 
momentos estuviera ejecutando y que por motivos de seguridad o cualquier otro que 
considere la Dirección de Obra sea necesario terminar. 

Llegado este caso el Contratista deberá abandonar la obra en un plazo que será fijado por 
ACUAMED, debiendo mantener hasta ese momento todos los equipos necesarios para 
realizar los trabajos arriba mencionados. 
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3.20. OBRAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTÁ TOTALMENTE DEFINIDA EN ESTE 

PROYECTO 

Las obras cuya ejecución no está definida ni contemplada en el presente Proyecto se 
abonarán a los precios del Contrato y según las condiciones recogidas en el presente 
Pliego que serán de aplicación, en cualquier caso. 

El Contratista está obligado a la ejecución de las mismas cuando el Director de Obra 
considere que son necesarias para la continuidad de la obra, su seguridad, o por cualquier 
otro motivo que aquel considere. 

De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos que 
ocurran durante el plazo de garantía siempre que sean debidos a movimiento evidente de 
los terrenos y no a faltas cometidas por el Contratista. 

3.21. OBRAS QUE QUEDAN OCULTAS 

Sin autorización del Director de Obra o personal en quien delegue, no podrá el Contratista 
proceder al relleno de las excavaciones abiertas para cimentación de las obras y, en 
general, al de todas las obras que queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a 
dicho relleno sin la debida autorización, podrá el Director de Obra ordenar la ejecución, a 
cargo del contratista, de las labores necesarias para poder realizar la inspección de las 
obras así ejecutadas, y disponer la demolición de lo ejecutado, si no se ajusta a lo previsto 
en este proyecto, siendo los gastos de esta operación a cargo del Contratista que también 
será responsable de los eventuales errores de ejecución y acabado de dicha unidad y, en 
todo caso, el Contratista será responsable de las equivocaciones que hubiese cometido. 

En caso de ser necesario tapar los saneos del terreno sin que sea posible la presencia del 
Director de Obra, las citadas operaciones se medirán de acuerdo con lo especificado en el 
capítulo 4 del presente Pliego. 

3.22. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASOS NO PREVISTOS EN ESTE 

PLIEGO 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego de 
Condiciones, y lo que, sin apartarse de su recta interpretación, disponga por escrito la 
Dirección de Obra. 

Caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuya ejecución se considere 
conveniente o necesaria y si los precios de abono no estuvieran contemplados en el 
Contrato, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente, con anterioridad a la ejecución 
de los trabajos a que dicho precio se refiere. Estos precios se redactarán en lo posible, 

tomando como base los que figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto y se estará a 
lo dispuesto en el artículo 3.25. 

3.23. SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista será responsable del cumplimiento de toda la legislación vigente en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, así como de las especificaciones particulares expuestas 
en el presente Pliego o en el correspondiente Anejo a la Memoria. 

3.24. MEDICION Y ABONO 

Para la medición y abono de las distintas unidades se seguirá lo especificado para cada 
una de ellas en los correspondientes apartados de los capítulos 4 y 5 del presente Pliego. 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos y 
mediciones o de los criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono lo excesos 
resultantes, salvo autorización previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán 
más de las unidades realmente ejecutadas. 

3.25. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS 

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre ACUAMED y el 
Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a las unidades del cuadro de precios del 
presente Proyecto siempre que sea posible. 

La fijación del precio deberá hacerse obligatoriamente antes de que se ejecute la obra a la 
que debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de cumplir 
este requisito, el Contratista quedará obligado a aceptar el precio que para la misma 
señale ACUAMED. 

En caso de falta de acuerdo entre ACUAMED y el Contratista ambas partes se someterán 
a arbitraje de acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes: 

Cualquier cuestión, disputa o diferencia que pudiera surgir entre las partes proveniente de 
la interpretación y/o ejecución del Contrato y sus anejos, se resolverá mediante el arbitraje 
que prevé la Ley 60/2003 de 23 de diciembre, sin perjuicio de la plena efectividad de los 
compromisos contractuales contrato y sus anejos que, no obstante, habrán de acomodarse 
a la decisión del arbitraje. 

Las partes se someten al arbitraje institucional de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje 
(CIMA), a quien se le encarga la designación del Árbitro o Árbitros y la administración del 
arbitraje, obligándose desde el momento de la firma del contrato dichas partes al 
cumplimiento de la decisión arbitral. 
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El arbitraje será de derecho. El plazo para dictar el laudo será de 2 meses desde la 
aceptación del arbitraje. Su regulación y el procedimiento aplicable quedarán sometidos a 
la mencionada Ley, o a la posterior que la sustituya, y al Reglamento de Procedimiento de 
la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje. 

3.26. REVISIÓN DE PRECIOS 

La revisión de precios del contrato se ajustará a lo especificado en el artículo 103 de la Ley 
de Contratos del Sector Público (LCSP), aprobada el 8 de noviembre de 2017. 

En el caso de que sea aplicable la revisión de precios, se estará a lo especificado en el 
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas. Mediante este real Decreto se han modificado las fórmulas tipo 
de revisión de precios vigentes, que databan de los años 1970 y 1981 

3.27. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

Si alguna unidad de obra no cumpliera las condiciones que para la misma se establecen 
en el presente Pliego, deberá ser demolida y reconstruida a costa del Contratista, sin 
embargo, si aún con menor calidad que la exigida resultase aceptable, a juicio de la 
Dirección de Obra, se fijará por ésta el precio a abonar por la misma en función del grado 
de deficiencia. El Contratista podrá optar por aceptar la decisión de aquella o atenerse a lo 
especificado al principio de este artículo. 

Cuando se tenga algún indicio de la existencia de vicios ocultos de construcción o de 
materiales de calidad deficiente, la Dirección de Obra podrá ordenar la apertura de calas 
correspondientes, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos de apertura, ensayos, 
y todas las demás operaciones que se originen de esta comprobación, en caso de 
confirmarse la existencia de dichos defectos. 

3.28. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar y desmantelar al final de 
las obras todas las instalaciones de obra, el campamento, la restitución completa de los 
préstamos, vertederos, pistas de obra, caminos de acceso, zona de acopio de materiales y 
su retirada completa, almacenes, desvíos provisionales de cauces, carreteras y caminos 
que hayan sido utilizados para la obra y en general cualquier elemento o construcción 
auxiliar o provisional que haya realizado dicho contratista dentro y fuera de la zona de 
obra. 

Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el Proyecto se localizarán en las zonas 
de menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en los Planos y en el Anejo 
de Integración Ambiental. 

El Contratista evitará todo vertido potencialmente contaminante, en especial en los 
eventuales pasos y cruces sobre cauces y vaguadas, en las áreas de repostaje de 
combustible, en el parque de maquinaria si lo hubiere, en el campamento de obra, en el 
almacén o zona de acopio de sustancias tóxicas y peligrosas tales como desencofrantes, 
pinturas y disolventes, aceites y de cualquier tipo, y en general en cualquier zona de la 
obra o externa a ella donde pueda haber presencia de algún material contaminante. 

El Contratista instalará y mantendrá a su costa una estación para la toma de datos 
meteorológicos, calibrada oficialmente capaz de registrar en soporte magnético los valores 
horarios de temperatura, humedad relativa y pluviometría. 

3.29. CONSERVACION DE LAS OBRAS, RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas, 
todas las obras que integran el Contrato. 

Transcurrido el plazo de ejecución y si las obras resultasen construidas con arreglo a las 
condiciones estipuladas y a satisfacción de ACUAMED, ésta lo constatará en un acto 
formal y positivo de Recepción o Conformidad dentro del mes siguiente de haberse 
producido la entrega o realización del objeto del contrato. 

El plazo de garantía será de VEINTICUATRO (24) meses y empezará a contar a partir de 
la fecha de la citada Recepción, durante el cual será de cuenta del Contratista la 
conservación de las obras e instalaciones y cuantas reparaciones se motiven y ordenen 
por defectos de ejecución de las mismas. 

Terminado el plazo de garantía, y si no ha habido objeciones por parte de ACUAMED, 
quedará extinguida la responsabilidad del Contratista.  

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas 
las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios con carácter temporal, serán 
removidos, salvo prescripción en contra de la Dirección de Obra. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 
en condiciones estéticas y ambientales acordes con la zona circundante. La limpieza final y 
retirada de instalaciones se considerarán incluidas en el Contrato, y por tanto su 
realización no será objeto de ninguna clase de abono. 
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3.30. OBLIGACIONES SOCIALES 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes sobre 
la seguridad en el trabajo, encaminadas a garantizar la seguridad de los trabajadores y la 
buena marcha de las obras. Dicho cumplimiento no excusará en ningún caso la 
responsabilidad del Contratista, aún en el caso de que subcontrate total o parcialmente su 
trabajo. 

El Contratista tiene asimismo la obligación de cumplir cuanto prescribe la Reglamentación 
Nacional del Trabajo de las Industrias de la Construcción y Obras Públicas, y todas las 
disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten de carácter laboral y social. 

3.31. EXTINCION DEL CONTRATO 

El contrato se entenderá cumplido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo con 
los términos establecidos en aquel y a satisfacción de ACUAMED, el objeto de dicho 
contrato. 

3.32. COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 

Antes de dar comienzo a las obras, la Dirección de Obra, en presencia del Contratista, 
procederá a efectuar la comprobación del replanteo. 

Del resultado de esta comprobación general se levantará Acta que suscribirán la Dirección 
de Obra y el Contratista. Este Acta se elevará a ACUAMED para su aprobación y en ella 
constará la conformidad entre el proyecto y el terreno o las variaciones existentes en su 
caso. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, y si 
en el transcurso de las obras sufrieran deterioro, cambio de lugar temporal o destrucción 
serán a su cargo los gastos de reposición y comprobación. 

Las obras objeto del presente Proyecto, se iniciarán al día siguiente de la fecha del Acta de 
Replanteo, empezando a contar el plazo a partir de dicha fecha. 

En el período comprendido entre la adjudicación definitiva y la de replanteo de las obras, el 
Contratista podrá, bajo su responsabilidad, proceder a la organización general de las 
mismas, gestión de suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y, en general, 
a todos los trámites previos necesarios para que, una vez comenzada la obra, no se vea 
interrumpida por obstáculos derivados de una deficiente programación. 

3.33. GASTOS DE REPLANTEO Y LIQUIDACION 

Serán de cuenta del adjudicatario de las obras, el abono de los gastos de replanteo y la 
liquidación de las mismas. 

3.34. ENSAYOS, CONTROL Y VIGILANCIA 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados 
por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente, que en su caso 
podrían ser propuestos por el Contratista para su aceptación por la Dirección de Obra, 
debiendo aportarse tarifa de dichos laboratorios. 

De los gastos de ensayo y control de materiales será a cargo del Contratista hasta un cero 
coma siete por ciento (0,7%) del Presupuesto Base de Licitación, el resto de los gastos por 
este capítulo será a cargo de ACUAMED, salvo que los resultados de los ensayos y el 
control pongan de manifiesto un trabajo defectuoso del Contratista, en cuyo caso, será 
este el que corra con el gasto. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen 
otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la 
admisión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes 
de la recepción no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista 
contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o totalmente en el acta 
del reconocimiento final, pruebas de recepción o plazo de garantía. 
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4. CAPÍTULO IV. MATERIALES Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 

4.1. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES 

4.1.1. PROCEDENCIA 

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales, 
que habrán de ser aprobados por la Dirección de Obra previamente a su utilización.  

4.1.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
exigen en las Prescripciones del Proyecto Constructivo, y las normas que les sean de 
aplicación, y ser aprobados por la Dirección de Obra. Cualquier trabajo que se realice con 
materiales no ensayados, o que no hayan sido aprobados por la Dirección de Obra, será 
considerado como defectuoso, o incluso rechazable. 

4.1.3. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES 

1. Presentación previa de muestras 

No se podrá realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales sin que, 
previamente, se hayan presentado por el Contratista muestras adecuadas para que 
puedan ser examinadas y aceptadas, en su caso, en los términos y forma prescritos. 

2. Ensayos 

Se indican en el presente Pliego, con las siglas N.L.T., las normas publicadas por el 
Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del "Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas". 

La gestión de la calidad de los productos en estructuras de hormigón, así como los 
métodos de ensayo se realizarán de acuerdo con el Capítulo 13 del Código Estructural 
(CE). 

Se designan por UNE, las normas emitidas por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación y por A.S.T.M. las normas de la "American Society for Testing of Materials". 

El número de ensayos que se fija en cada artículo es mínimo y en el caso de indicarse 
varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquel que exija una frecuencia 
mayor. 

La Dirección de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de 
conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos, y podrá exigir al Contratista la 
realización de ensayos no previstos. 

3. Gastos de los ensayos 

Todos los gastos de prueba y ensayos, de los materiales, serán en todo caso de cuenta 
del Contratista, y se consideran incluidos en los precios de unidades de obra. El 
Contratista suministrará por su cuenta, a los laboratorios señalados por la Dirección de 
Obra, y de acuerdo con ellos, una cantidad suficiente del material a ensayar. 

4.1.4. TRANSPORTE Y ACOPIO 

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo, se efectuará en 
vehículos adecuados para cada clase de material, que, además de cumplir todas las 
disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se 
precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y su posible 
vertido sobre las rutas empleadas. 

La Dirección de Obra podrá rechazar todo material que por defecto de transporte o de 
almacenamiento no cumpla con las condiciones exigidas. 

4.1.5. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no sean de recibo, ni satisfagan a las 
condiciones impuestas a cada uno de ellos en particular. 

El Técnico Director podrá señalar al Contratista un plazo breve (del orden de 10 días o 
incluso menor) para que retire de los terrenos de la obra los materiales desechados. En 
caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del 
Contratista. 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección facultativa 
podrán emplearse, siendo el Técnico Director, quien después de oír al Contratista, señale 
el precio a que deben valorarse. 

Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir 
dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en el Pliego. 
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4.1.6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad 
de ellos, y quedará subsistente hasta que se reciban las obras en que dichos materiales se 
hayan empleado.  

4.1.7. MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales que sin ser especificados en el presente Pliego hayan de ser empleados en 
la obra, serán de probada calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la 
aprobación del Técnico Director, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de 
los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera 
suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos de los materiales a utilizar. 

El Técnico Director podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio la calidad 
y condiciones necesarias al fin a que han de ser destinados, de acuerdo con lo 
anteriormente estipulado en el artículo 4.1.5. 

4.2. MATERIALES A EMPLEAR EN CAMAS DE APOYO DE TUBERÍAS 

Las camas de apoyo serán de material granular o de hormigón. 

El material granular a emplear como cama de apoyo será no plástico, exento de materias 
orgánicas y de tamaño máximo veinticinco milímetros (25 mm), pudiendo utilizarse arenas 
gruesas o gravas rodadas. No podrán contener más del cero con tres por ciento (0,3%) de 
sulfato. 

El espesor mínimo será de quince centímetros (15 cm) para asegurar el perfecto asiento 
de la tubería. 

En el caso de emplear camas de hormigón, el material empleado deberá cumplir las 
siguientes especificaciones: 

 Espesor bajo la generatriz inferior del tubo de quince centímetros (15 cm). 

 Resistencia característica no inferior a veinte kilos newton por metro cuadrado (20 
kN/m2). 

 Tamaño máximo del árido no mayor de la cuarta parte del espesor de la cama bajo 
el tubo. 

Para la elección del tipo de cama de apoyo se tendrán en cuenta aspectos tales como el 
tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de uniones, la naturaleza del terreno, etc. 

4.3. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO DE ZANJAS 

El material a utilizar como relleno de zanjas procederá de préstamo o de la propia 
excavación, será de tipo granular y cumplirá las condiciones que para "suelos adecuados y 
seleccionados" se establecen en el apartado 330.3 del PG-3.  

En la zona baja de la zanja se empleará relleno seleccionado, con un tamaño máximo de 
tres centímetros (3 cm), mientras que en la zona alta se empleará relleno adecuado con un 
tamaño máximo de quince centímetros (15 cm). 

Para los tubos de materiales plásticos (PP, PE, PVC-O, PVC-U y PRFV) se rellenará la 
zanja con gravilla de canto rodado de tamaño máximo veinticinco milímetros (25 mm), 
hasta quince centímetros (15 cm) por encima de la clave de la tubería. 

4.4. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS LOCALIZADOS EN TRASDÓS DE 

MUROS 

Esta unidad consiste en el relleno con materiales procedentes de la excavación o de 
préstamos del trasdós de obras de fábrica y estructuras (arquetas, casetas, fosos, muros, 
etc.), que, por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa, no permita la 
utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del 
resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción.  

Los materiales para rellenos localizados cumplirán las condiciones que para "suelos 
adecuados y seleccionados" se establecen en el apartado 330.3 del PG-3. No se 
consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión 
específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421, "Rellenos localizados de 
material drenante" del PG-3 y que se realizarán de acuerdo a este último. 

Es de señalar que en caso de arquetas situadas en viales asfaltados será necesaria una 
cuidadosa selección del material de relleno y su compactación para que no se produzcan 
movimientos en el firme.  

En los viales asfaltados, se utilizarán solamente suelos seleccionados según la definición 
de estos del apartado 330.0 del PG3 y siempre que su CBR, según UNE 103502, 
correspondiente a las condiciones de compactación exigidas sean superior a veinte (20). 
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4.5. MATERIALES A EMPLEAR EN TERRAPLENES 

Los materiales para terraplenes cumplirán las condiciones que establece el artículo 330.3 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3) para "suelos seleccionados” o “suelos adecuados". El Proyecto definirá el tipo de 
suelo a utilizar en función de la misión resistente del terraplén. 

Para su utilización los materiales se clasificarán de acuerdo con las denominaciones y 
características intrínsecas a cumplir establecidas en el apartado 330.3.3. del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

En cuanto a su uso por zonas deberá cumplirse las condiciones fijadas en el artículo 330.4 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3). 

El Director de Obra será quien aprobará los materiales a utilizar para la formación de 
terraplenes y rellenos, que generalmente serán de la propia excavación, siempre y cuando 
cumplan las características señaladas hacia su uso y función. 

Se considerarán como inadecuadas aquellas tierras que presenten dos máximos en la 
curva correspondiente al Ensayo Proctor, o sean de una naturaleza tal que dos muestras 
de la misma tierra, una en estado natural y otra previamente desecada en estufa a 110º 
hasta un peso constante, tengan límites líquidos que difieran en más de un veinte por 
ciento (20 %). 

El agua incorporada en el momento de la compactación de las tierras no superará en más 
de un diez por ciento (10 %) la definida como óptima en el Ensayo Proctor Modificado, a 
menos que así lo ordene el Director de Obra. 

Cuando la humedad de las tierras supere la óptima Proctor, podrá reducirse el contenido 
de agua del suelo mediante una mezcla de materiales secos o sustancias higroscópicas 
adecuadas, como por ejemplo la cal viva, si bien se deberá tener la autorización del 
Director de Obra, quien en función de las características del suelo y su contenido de 
humedad determinará la dosificación del material a añadir y el procedimiento a utilizar. 

Los materiales que no cumplen las especificaciones requeridas (plasticidad, contenido de 
materia orgánica, dificultad de compactación, etc.) y por tanto, no sean utilizables en la 
formación de terraplenes o rellenos, se transportarán al vertedero de forma inmediata, o se 
extenderán en las zonas que expresamente señale el Director de Obra, en espesores no 
superiores a 40 cm. 

Se prohíbe terminantemente el uso de suelos que aumenten de volumen por absorción de 
agua. El límite máximo de inflación se determinará mediante un ensayo C.B.R. con 
sobrecarga correspondiente a un firme para el tránsito ligero; en estas condiciones la 
inflación máxima no será superior al dos por ciento (2%). 

4.6. ESCOLLERAS 

Los materiales para escollera deberán cumplir las especificaciones del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) en su 
artículo 658.2. 

4.7. FIRMES GRANULARES 

Los materiales a emplear como sub-bases granulares serán zahorras naturales 
procedentes de graveras o depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos y 
deberán cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 510.2 del PG-3. 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1:2012 estará comprendida en los 
husos reseñados como ZN (40) o ZN (20) y será “no plástico”, conforme a la Norma UNE 
103104:1993. 

El valor del coeficiente de Los Ángeles de los materiales empleados como zahorra natural 
será inferior a treinta y cinco (35). 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier 
otra sustancia que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

Los materiales a emplear como bases serán zahorras artificiales o grava-cemento. 

Los materiales para la zahorra artificial serán procedentes de la trituración, total o parcial, 
de piedra de cantera o de grava natural y deberán cumplir las especificaciones 
establecidas en el artículo 510.2 del PG-3. 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1:2012 estará comprendida en los 
husos reseñados como ZA (20) o ZA (25) y será “no plástico”, conforme a la Norma UNE 
103104:1993. 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5:1999/A1:2005 será 
del setenta y cinco (75 %) y el índice de lajas deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

El valor del coeficiente de Los Ángeles de los materiales empleados como zahorra artificial 
será inferior a treinta (30) y el coeficiente de limpieza, según la UNE-EN 13043:2003 
deberá ser inferior a dos (2). 
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Los materiales a emplear en la fabricación de suelo cemento y de grava-cemento deberán 
cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 513.2 del PG-3. 

Los áridos empleados en la fabricación de grava-cemento tendrán un valor del coeficiente 
de Los Ángeles inferior a treinta (30). 

Los materiales empleados para la estabilización de suelos con cemento deberán cumplirá 
las especificaciones establecidas en el artículo 512.2 del PG-3. 

Los suelos a estabilizar no contendrán en ningún caso materia orgánica, sulfuros, fosfatos, 
nitratos, cloruros u otros compuestos químicos que puedan reaccionar con el cemento. 

De acuerdo con sus características finales, el tipo de suelo estabilizado obtenido será el S-
EST1. 

En todos los casos en los que se utilice cemento, bien para la tratar o estabilizar el suelo, 
la clase resistente del cemento empleado será la 32,5R, no pudiéndose utilizar cementos 
de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no se hayan realizado en 
fábrica. 

4.8. GEOTEXTILES Y LÁMINAS 

Los materiales a emplear como geotextiles deberán cumplir las especificaciones indicadas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3) en sus artículos 290 y 422. 

4.9. HORMIGONES Y MORTEROS 

Los hormigones a emplear en las distintas partes de la obra se tipificarán de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 33.6 del CE. 

Las clases específicas de los hormigones que se empleen en las obras se recogerán en 
una tabla similar a la adjunta, la cual deberá reflejarse en los planos de Proyecto: 

Hormigón Localización Tipificación Control Cemento 

No estructural 
Rasanteo y 

limpieza 
HL-150/P/30 No aplica CEM I 32,5 N 

Estructural Pilares HA/30/B/20/XC1 Normal CEM II 32,5 R 

Tabla 1. Ejemplo de clases de hormigones a emplear 

4.9.1. ÁRIDOS 

Se seguirán las prescripciones de los artículos 30 y 56.4.2 del Código Estructural (CE). 

4.9.2. CEMENTOS 

El cemento empleado en hormigones en masa, armados o pretensados, y en morteros 
deberá cumplir las exigencias establecidas en la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-16), así como lo estipulado en el artículo 28. ° del Código Estructural (CE). 

En todos los hormigones estructurales, el cemento será de categoría 32,5 o superior salvo 
justificación del Adjudicatario y autorización expresa de la Dirección de Obra.  

Deberá razonarse la utilización de cementos distintos al Cemento CEM II, en función de las 
características específicas de la obra y siempre dentro de los tipos contemplados en la 
Instrucción para la Recepción de Cementos RC-16. 

4.9.3. MORTEROS 

Se utilizarán los materiales adecuados a los diferentes usos teniendo en cuenta la 
compatibilidad de los aglomerantes.  

4.9.4. AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Cumplirá todas las especificaciones incluidas en los artículos 29 y 56.4.5 del Código 
Estructural (CE). 

4.9.5. ADICIONES PARA EL HORMIGÓN 

Se entiende por adiciones aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad 
latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar 
alguna de sus propiedades o conferirle características especiales. 

Las adiciones al hormigón cumplirán lo prescrito en los artículos 32 y 56.4.4 del Código 
Estructural (CE). 

4.10. CIMBRAS Y ENCOFRADOS 

Las cimbras, encofrados y moldes deberán cumplir las exigencias contenidas en el Código 
Estructural (CE). 

La madera que se emplee en moldes o encofrados será labrada perfectamente, con la 
forma, longitud y escuadra que requieran los planos y cubicaciones. La que se emplee en 
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construcciones auxiliares o provisionales, tales como cimbras, andamios, etc., podrá ser 
rollizo. Tanto una como otra deberán satisfacer las siguientes condiciones: 

1) Deberá haber sido cortada con la suficiente antelación para estar seca y no 
sufrir alabeos durante su utilización. 

2) Será dura, tenaz y resistente, con fibras rectas repartidas uniformemente y 
virutas de color uniforme. No tendrá nudos, vetas e irregularidades. No será 
heladiza o carcomida, ni presentará indicios de enfermedad alguna.  

Los encofrados metálicos deberán ser lo suficientemente rígidos y resistentes como para 
evitar desplazamientos locales durante el hormigonado, siendo la chapa de los paneles de 
un espesor tal que no se produzcan deformaciones con su uso, que podrían afectar al 
paramento de hormigón, el cual deberá presentar un aspecto liso y uniforme sin bombeos, 
resaltos ni rebabas. 

El Director de Obra deberá aprobar, antes de comenzar las operaciones de hormigonado, 
los encofrados metálicos que vayan a usarse. 

4.11. ACERO PARA ARMADURAS 

Los aceros para armaduras de hormigón armado cumplirán las exigencias contenidas en 
los artículos, 34.° y 35.° del Código Estructural (CE). Asimismo, las barras corrugadas, 
mallas electrosoldadas y las armaduras básicas electrosoldadas en celosía se regirán por 
la norma UNE-EN 10080: “Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para 
armaduras de hormigón armado. Generalidades.” 

Los aceros para armaduras de hormigón pretensado cumplirán las exigencias contenidas 
en el artículo 36º Código Estructural (CE). 

Las vainas y accesorios, así como los productos de inyección se regirán por lo estipulado 
en el artículo 37.° del Código Estructural (CE). 

Los alambres, barras y cordones para armaduras de hormigón pretensado se regirán por la 
norma: “Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado.” 

Las barras llevarán un distintivo de calidad oficialmente reconocido y vendrán marcados de 
fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán 
ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

No se autorizará el doblado en caliente. 

En cualquier caso, el material reunirá las condiciones de soldabilidad. 

4.12. JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

Las bandas elastoméricas para estanqueidad de juntas son tiras o bandas de material 
elastomérico, caucho sintético o natural, de sección transversal adecuada para formar un 
cierre que impida el paso del agua a través de las juntas de las obras de hormigón. Se 
colocan embebidas en el hormigón según una superficie ortogonal a la de la junta y 
centrada con ella. 

El material elastómero a emplear será: caucho butilo (IIR), caucho termopolímero Etileno-
Propileno-Dieno-Monómero (EPDM), caucho de policloporeno (CR) o de Polietileno 
Clorosulfonado (CSM). 

En Proyecto se establecerá la forma y dimensiones de la sección transversal de las 
bandas, especificando: 

 Ancho total. 

 Espesor (sin considerar nervios y bulbos). 

 Altura y espesor de los nervios, en su caso. 

 Dimensiones de los bulbos de anclaje. 

 Diámetros interior y exterior del bulbo central, en su caso. 

La sección transversal de las bandas será compacta, homogénea y exenta de porosidad, 
burbujas y otros defectos. 

Cuando la junta sea susceptible de movimiento transversal, será obligatorio el empleo de 
bandas provistas de núcleo central hueco. 

El material de anclaje a utilizar será adhesivo (masilla) de resina rígida. 

Para el sellado de las juntas podrá utilizarse mástic asfáltico, mástic de poliuretano, relleno 
de poliestireno o resina de poliuretano bicomponente.  

En el caso de utilizarse perfiles hidroexpansivos, estos estarán compuestos por resinas 
hidrofílicas sobre caucho natural, de dimensiones mínimas 20 x 5 mm. 

La normativa a considerar será: 

 UNE-ISO 37:2013. “Elastómeros. Caucho, vulcanizados o termoplásticos. 
Determinación de las propiedades de esfuerzo-deformación en tracción.” 
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 UNE-EN ISO 1183-1:2013. “Plásticos. Métodos para determinar la densidad de 
plásticos no celulares. Parte 1: Método de inmersión, método del picnómetro líquido 
y método de valoración. (ISO 1183-1:2012).” 

 UNE-EN ISO 868:2003. “Plásticos y ebonita. Determinación de la dureza de 
indentación por medio de un durómetro (dureza Shore). (ISO 868:2003)”. 

4.13. IMPERMEABILIZACIÓN 

Este artículo hace referencia a la impermeabilización de elementos de hormigón armado, 
no siendo de aplicación para las cubiertas de edificación. 

Se efectuará la impermeabilización del conjunto del vaso mediante dos capas de resinas 
de poliuretano bicomponente específico para dicha función: 

 En su caso, debe ser apto para contacto con agua para consumo humano 

 Debe ser flexible con capacidad para puentear microfisuras y sufrir elongaciones de 
un 20 % sin aparición de fisuras. 

4.14. TUBERÍAS 

4.14.1. TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 

En función del uso para la que estén destinadas y de las características del entorno donde 
vayan a ser instaladas se utilizarán tuberías de acero inoxidable tipo austenítico, AISI 
304L, AISI 316 L, AISI 904L o ASTM A790 "superduplex". 

Las tuberías de acero inoxidable AISI 304L/316L a emplear deberán cumplir con las 
siguientes normas: ASTM A312, A213, A249, A269, A358, A409, A554 y equivalentes. 

Su composición química deberá ajustarse a los siguientes valores: 

Acero C (%)  Mn (%) Si (%) P (%) S (%) Mo (%) Cr (%) Ni (%) 

304L 0,08 máx. 2 máx 1 máx 
0,045 
máx 

0,03 
mín. 

 18-20 8-12 

316L 0.035 máx 2 máx 1 máx 
0,045 
máx 

0,03 
mín. 

2-3 16-18 10-14 

Tabla 2. Composición química tuberías AISI 304L/316L 
 
 
 

Las tuberías de acero inoxidable AISI 904L a emplear deberán cumplir con las siguientes 
normas: ASTM B/ASME SB677 / B673 / B674 y equivalentes. 

Acero C (%) Mn (%) Si (%) P (%) S (%) Mo (%) Cr (%) Ni (%) Cu (%) 

904L 
0,020 
máx. 

2 máx 1 máx 
0,040 
máx 

0,03 
mín. 

4-5 19-23 23-28 1-2 

Tabla 3. Composición química tuberías AISI 904L 

Las tuberías de acero inoxidable superduplex a emplear deberán cumplir con las 
siguientes normas: ASTM A790 / ASME SA790, ASTM A789 / ASME SA A789 y 
equivalentes. 

Grado C (%) Mn (%) Si (%) P (%) S (%) Mo (%) Cr (%) Ni (%) N (%) 

S32750 
0,030 
máx. 

1.2 máx 0.8 máx 
0,035 
máx 

0,02 
mín. 

3-5 24-26 6-8 
0.24-
0.32 

Tabla 4. Composición química tuberías superduplex 

Las propiedades mecánicas de cada tipo de tubería son: 

Acero Densidad 
Alcance 

de fusión 

Elongación 

(%) 

Resistencia 

a la tracción 

Fuerza de 

producción  

Dureza 

(Brinell) 

304L 8 kg/dm3 1.400 º C 40% 485 Mpa 170 Mpa 201 

316L 8 kg/dm3 1.399 º C 35% 515 Mpa 205 Mpa - 

904L 7,95 kg/dm3 1.350 º C 40% 490 Mpa 220 Mpa - 

Tabla 5. Propiedades mecánicas tuberías AISI 304L/316L/904L 

Los tubos de acero inoxidable se clasifican por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste 
a su diámetro exterior (OD). 

4.14.2. TUBERÍAS DE ACERO HELICOSOLDADO 

Las tuberías de acero helicosoldadas se emplearán en redes de abastecimiento y 
desalación y deberán cumplir con las especificaciones establecidas en la Norma UNE-EN 
10224:2003 “Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de líquidos 
acuosos, incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas de suministro”. 

Podrán emplearse tuberías de acero en conducciones de diámetro nominal igual o superior 
a 813 mm hasta los 2743 mm.  

Los tubos de acero se clasifican por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste a su 
diámetro exterior (OD), por el espesor nominal (e) y por el tipo de acero empleado definido 
por el valor de su límite elástico. 
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El acero empleado en la fabricación debe ser no aleado y completamente calmado, según 
se indica en la Norma UNE-EN 10020:2001. Además, será apto para el soldeo, según lo 
indicado en la Norma UNE-EN 10025-1:2006. 

De acuerdo con la Norma UNE-EN 10224:2003 se podrán utilizar los aceros L275 (S275) y 
L355 (S355). 

Las dimensiones de los tubos de acero (diámetros y espesores) están normalizadas según 
la Norma UNE-EN 10224:2003. La relación espesor/diámetro superará en todo caso el 
valor del ocho por mil (8 ‰). 

Los tubos de acero han de estar revestidos mediante protecciones frente a la corrosión. El 
interior de los tubos estará revestido con una capa de cuatrocientas micras (400 µm) de 
pintura epoxi que cumpla la normativa sobre productos en contacto con agua para el 
consumo humano, con una preparación previa de la superficie a grado SA 2 ½ según la 
Norma UNE-EN ISO 8501-1:2008. 

El exterior de los tubos se protegerá con una capa de tres milímetros (3 mm) de polietileno 
extruido en caliente o con mil micras (1000 µm) de poliuretano, previa preparación de la 

superficie a grado SA 2  según la Norma UNE-EN ISO 8501-1:2008. Los valores citados 

son espesores mínimos, debiendo cumplir lo especificado en las Normas: AWWA C210, 
AWWA C222 y DIN 30670. 

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con la 
siguiente información en la secuencia indicada: 

 Nombre del fabricante o marca de identificación. 

 Referencia a la Norma EN 10224. 

 Designación simbólica del acero. 

 En caso de inspección técnica: 

- Marca del inspector, cuando se requiera una inspección específica. 

- Número de identificación, por ejemplo, número de pedido o de artículo, que 
permita la correlación del producto o unidad de suministro con los documentos 
relacionados. 

 La letra W para indicar que el tubo ha sido fabricando mediante soldadura. 

 Diámetro nominal, DN. 

 Espesor nominal, e. 

 Identificación del certificado de producto emitido por tercera parte, si procede. 

Las tuberías de acero helicosoldado empleadas en redes de abastecimiento deberán 
cumplir con las especificaciones establecidas en la Norma UNE-EN 10224:2003 “Tubos y 
accesorios en acero no aleado para el transporte de líquidos acuosos, incluido agua para 
consumo humano. Condiciones técnicas de suministro”. 

4.14.3. TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 

Se utilizarán tuberías de acero al carbono estirado de calidad ST 37.0 DIN 1629. 

Las tuberías de acero al carbono estirado y los accesorios a emplear deberán cumplir con 
las siguientes normas: DIN 1629, DIN-17100 (bridas), sus dimensiones se deberán ajustar 
a las siguientes normas: DIN 2448 SERIE 1 (tuberías), DIN 2631 PN-06/2632 PN-10 
(bridas), DIN 2606. N-5D/2448 SERIE 1 (curvas), DIN 2615 (tes), DIN 2616 (reducciones), 
DIN 2690 (juntas), DIN 931 (tornillos), DIN 934 (tuercas). 

Los tubos de acero al carbono se clasifican por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste 
a su diámetro exterior (OD). 

4.14.4. TUBERIAS DE PRFV 

Los tubos de PRFV para redes de saneamiento deberán cumplir con lo especificado para 
los mismos en la Norma UNE-EN 14364:2015” Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para evacuación y saneamiento con o sin presión. Plásticos termoendurecibles 
reforzados con vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster insaturado (UP). 
Especificaciones para tuberías, accesorios y uniones”. 

Los valores normalizados de rigidez nominal, SN, a utilizar serán: 5000 o 10 000 kN/m2 

Estos tubos pueden ser fabricados bajo dos series: la serie A y la B, de manera que la 
designación genérica DN se refiere al diámetro interior (ID) en los de la serie A y al exterior 
(OD) en los de la serie B. 

Para la serie B, además, existen cuatro subseries: B1, B2, B3 y B4. La primera es una serie 
genérica para tubos de PRFV, mientras que las series B2, B3 y B4 tienen unas dimensiones 
tales que los tubos fabricados bajo dichas series sean compatibles, respectivamente, con 
accesorios de fundición (según ISO 2531:2009), de PVC (según ISO 161-1:2018) o de acero 
(según ISO 4200:1991). 
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Los parámetros de clasificación de los tubos de PRFV a emplear en las redes de 
saneamiento son diferentes, en función del funcionamiento hidráulico de la red y se 
clasifican de la siguiente manera: 

 Tubos cuyo funcionamiento hidráulico sea por gravedad 

Se clasificarán por su diámetro nominal (DN) y por su rigidez nominal (SN) 

 Tubos cuyo funcionamiento hidráulico sea por impulsión 

Se clasificarán por su diámetro nominal (DN), por su rigidez nominal (SN) y por su presión 
nominal (PN). 

Las características físicas de los tubos de PRFV a corto plazo deben ser, como mínimo, 
las indicadas en la siguiente tabla: 

Característica Valor 

Contenido en fibra de vidrio 

Tamaño máximo de los áridos 

> 15 % en peso 

Mínimo (< 20 % del espesor total de la pared o de 2,5 mm) 

Tabla 6. Características de los tubos de PRFV a corto plazo (UNE-EN 14364:2015) 

Los tubos de PRFV deberán cumplir, además, con las siguientes características 
mecánicas: 

 La rigidez a corto plazo (S0) deberá ser al menos el valor de la SN, mientras que la 
rigidez a los 50 años del tubo (S50) deberá ser declarada por el fabricante.  

 La resistencia a la tracción de la parte estructural del tubo, tanto a corto como a 
largo plazo (r,0 y r,50, respectivamente) también deberá ser declarada 
oportunamente por el fabricante.  

 El valor medio del alargamiento a la rotura no deberá ser inferior al cero con 
veinticinco por ciento (0,25 %). 

 La resistencia inicial específica en tracción longitudinal, su valor vendrá dado por la 
siguiente expresión: 

 

pO,d presión de diseño, en bar 

Dm diámetro medio del tubo, en m 

σ1* resistencia inicial específica en tracción longitudinal, en N 

Las dimensiones normalizadas de los tubos de PRFV, así como los valores para DN, SN y 
PN, y sus posibles combinaciones, serán las indicadas en la UNE-EN 14364:2015. 

Además, en la Norma UNE-EN 14364:2015 se prevén como diámetros nominales no 
convencionales los valores de 1100, 1300, 1500, 1700, 1900, 2100 o 2300 mm. 

Todos los tubos deberán ser marcados en fábrica con al menos las siguientes 
indicaciones: 

 Nombre o marca del fabricante. 

 Referencia a la Norma EN 14364. 

 Fecha de fabricación (mes y año). 

 Diámetro nominal, DN. 

 Serie de diámetros (A, B1, B2, B3 o B4). 

 Presión nominal, PN, en aplicaciones bajo presión hidráulica interior. 

 Rigidez nominal, SN. 

 Tipo de unión y si es resistente o no al esfuerzo axial. 

 Marca de Calidad, en su caso. 

4.14.5. TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO 

Los tubos de fundición dúctil objeto del presente artículo deberán cumplir con lo 
especificado para los mismos en la Norma UNE-EN 545:2011 “Tubos, racores y accesorios 
de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de 
ensayo.” 

Los tubos unidos mediante junta flexible se clasificarán por su diámetro nominal (DN), 
refiriéndose éste a su diámetro interior (ID) y su clase de presión (C), mientras que los 
tubos que se unen mediante bridas se clasifican por su diámetro nominal (DN) y por su 
presión nominal (PN). 
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Las características mecánicas de la fundición dúctil empleada en las tuberías deberán 
cumplir con lo especificado en la siguiente tabla: 

Tipo de pieza 
Resistencia mínima a 

tracción Rm (N/mm2) 

Alargamiento mínimo 

en rotura Amin,r (%) 

Dureza Brinell 

Máxima, HB 

Tubos centrifugados 420 10 230 

Tubos no centrifugados 420 5 230 

Piezas especiales 420 5 250 

Tabla 7. Características mecánicas de la fundición dúctil a emplear 

Para la densidad del material se adopta el valor de 7.050 kg/m3 y para el módulo de 
elasticidad 1,7 x 105 N/mm2. 

Las dimensiones normalizadas de los tubos de fundición con junta flexible serás las 
indicadas en la tabla adjunta: 

Diámetros (mm) Espesor mínimo (mm) 

Valor nominal 
Clase 30 Clase 40 Clase 50 Clase 64 Clase 100 

DN OD 

80 98     4,70 

100 118     4,70 

125 144    4,00 5,00 

150 170    4,00 5,90 

200 222   3,90 5,00 7,70 

250 274   4,80 6,10 9,50 

300 326  4,60 5,70 7,30 11,20 

350 378  5,30 6,60 8,50 13,00 

400 429  6,00 7,50 9,60 14,80 

450 480  6,80 8,40 10,70 16,60 

500 532 5,60 7,50 9,30 11,90 18,30 

600 635 6,70 8,90 11,10 14,20 21,90 

700 738 7,80 10,40 13,00 16,50  

800 842 8,90 11,90 14,80 18,80  

900 945 10,00 13,30 16,60   

1000 1048 11,10 14,80 18,40   

Tabla 8. Diámetros y espesores de los tubos de fundición dúctil a emplear 

Los tubos, uniones y piezas especiales deberán ser sanos y exentos de defectos de 
superficie y de cualquier otro tipo que pueda tener influencia en su resistencia y 
comportamiento. 

Todos los tubos se protegerán contra la corrosión mediante revestimientos adecuados, los 
cuales recubrirán uniformemente la totalidad de sus contornos, constituyendo superficies 
lisas y regulares, exentas de defectos tales como cavidades o burbujas. 

Conforme a la Norma UNE-EN 545:2011, el revestimiento interior de los tubos de fundición 
dúctil deberá ser de mortero de cemento y los revestimientos exteriores podrán ser: 

 Zn (200 g/m2 masa mínima) con capa de acabado de barniz bituminoso o resina 
sintética compatible con Zn. 

 ZnAl con o sin otros metales (400 g/m2 masa mínima) con capa de acabado de 
barniz bituminoso o resina sintética compatible con Zn. 

La elección del revestimiento exterior se realizará en función de la agresividad del suelo 
que rodee la conducción, por este motivo, antes de su instalación, el Adjudicatario deberá 
realizar un estudio de las características electroquímicas de los terrenos por donde 
discurrirá, por si fuera preciso prever en algún tramo una protección adicional. 

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con la 
siguiente identificación como mínimo: 

 Nombre o marca del fabricante. 

 Identificación del año de fabricación. 

 Identificación como fundición dúctil. 

 Diámetro nominal, DN. 

 PN (rating) de las bridas para componentes bridados. 

 Referencia a la Norma EN 545. 

 Clase de presión de los tubos centrifugados. 

 Identificación del certificado de producto emitido por tercera parte. 
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4.14.6. TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA REDES DE SANEAMIENTO 

Los tubos de fundición dúctil objeto del presente artículo se emplearán en redes de 
saneamiento y deberán cumplir con lo especificado para los mismos en la Norma UNE-EN 
598:2008+A1:2009 “Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus 
uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo.” 

Los tubos de fundición dúctil se clasificarán por su diámetro nominal (DN), refiriéndose 
éste aproximadamente a su diámetro interior (ID), estando normalizado el espesor de la 
pared del tubo para cada diámetro nominal. 

Las características mecánicas de la fundición dúctil empleada en las tuberías para redes 
de saneamiento deberán cumplir con lo especificado en la siguiente tabla: 

Tipo de pieza 
Resistencia mínima a 

la tracción Rm (N/mm2) 

Alargamiento mínimo 

en rotura Amin,r (%) Dureza Brinell 

máxima, HB 
DN ≤ 1000 DN > 1000 

Tubos centrifugados 420 10 7 230 

Tubos no centrifugados 420 5 5 230 

Piezas especiales 420 5 5 250 

Tabla 9. Características mecánicas de la fundición dúctil 

Los tubos deberán identificarse exteriormente por uno de los siguientes colores: marrón, 
rojo o gris. En ningún caso se admitirá el color azul. 

Todos los tubos se protegerán contra la corrosión mediante la aplicación de 
revestimientos, los cuales recubrirán uniformemente la totalidad de los contornos de los 
tubos, constituyendo superficies lisas y regulares, exentas de defectos tales como 
cavidades o burbujas. Deberán estar bien adheridos a la fundición, no descascarillándose, 
ni exfoliándose y secando en un tiempo rápido. Los revestimientos se aplicarán siempre en 
fábrica, excepto la manga de polietileno que se colocará en la propia obra. 

Salvo indicación expresa de la Dirección de Obra, todos los tubos de fundición dúctil 
deberán suministrarse con las siguientes protecciones: 

 Revestimiento exterior de zinc con una capa de acabado. 

 Revestimiento interior de mortero de cemento con alto contenido en alúmina (como 
mínimo de un 40 %). 

 Recubrimiento a base de resina sintética (epoxi, poliuretano…) sobre las superficies 
de los extremos que puedan entrar en contacto con el efluente. 

Todos estos revestimientos deberán cumplir las especificaciones para los mismos de la 
Norma UNE-EN 598:2008+A1:2009. 

Excepcionalmente, y si así lo acepta la Dirección de Obra, podrán ser admisibles los 
revestimientos alternativos que figuran en el Anexo B de la citada norma. 

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con la 
siguiente identificación como mínimo: 

 Nombre o marca del fabricante. 

 Identificación del año de fabricación. 

 Identificación como fundición dúctil. 

 Diámetro nominal, DN. 

 PN (rating) de las bridas para componentes bridados. 

 Referencia a la Norma EN 545. 

 Clase de presión de los tubos centrifugados. 

 Identificación del certificado de producto emitido por tercera parte. 

4.14.7. TUBERÍA DE FUNDICIÓN. MANGAS Y REVESTIMIENTOS 

Las mangas de polietileno utilizadas deberán cumplir las especificaciones de la Norma ISO 
8180:2006: “Tuberías de hierro dúctil: manguitos de polietileno para aplicación en el sitio.” 

Los revestimientos exteriores de poliuretano deberán cumplir las especificaciones de la 
Norma UNE-EN 15189:2008 “Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil. 
Recubrimientos exteriores de poliuretano para tuberías. Requisitos y métodos de ensayo”. 

4.14.8. TUBERÍAS DE PVC ORIENTADO (PVC-O) 

Este artículo es de aplicación para todas las tuberías de policloruro de vinilo orientado 
molecularmente (PVC-O) que se utilicen en las redes de abastecimiento, las redes de 
saneamiento y las redes de reutilización que gestiona ACUAMED. 
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Las tuberías de PVC-O deberán cumplir con lo especificado para las mismas en la Norma 
UNE-ISO 16422:2015. “Tubos y uniones de poli (cloruro de vinilo) orientado (PVC-O) para 
conducción de agua a presión. Especificaciones.” 

Los tubos de PVC-O se clasificarán por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste a su 
diámetro exterior (OD), por su presión nominal (PN) y por la Resistencia Mínima Requerida 
(MRS) del material. 

Únicamente podrán emplearse tubos de PVC-O 500, MRS 50 N/mm2 y, por tanto, SDR= 
45,8 y S= 22,40.  

La presión nominal será conforme a proyecto y deberá ser como mínimo igual a 16 

Todos los tubos deberán ir marcados, a intervalos no superiores a un metro, de forma 
fácilmente legible y durable, con las siguientes identificaciones como mínimo: 

 Nombre del fabricante o marca comercial. 

 Material del tubo y su clasificación (PVC-O 500). 

 Diámetro exterior nominal DN y espesor nominal de pared, e. 

 Presión nominal, PN. 

 Referencia a la Norma ISO 16422. 

 El coeficiente C. 

 Fecha de producción o código. 

 Centro de producción. 

 Identificación del certificado de producto emitido por tercera parte. 

4.14.9. TUBERÍAS DE POLIETILENO 

Los tubos de polietileno deberán cumplir con lo especificado para los mismos en la Norma 
UNE-EN 12201-1:2012 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades” y UNE-EN 
12201-2:2012+A1:2014 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos”. 

Se clasificarán por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste al diámetro exterior (OD), 
por su presión nominal (PN) y por la Resistencia Mínima Requerida (MRS) del material. 

Los tubos deberán cumplir, además, con las siguientes características mecánicas de forma 
específica: 

 Únicamente se podrán emplear tubos de polietileno PE-100, presión nominal 1,6 
MPa (PN 16) y MRS 10 N/mm2 (PE 100), y por lo tanto, SDR = 11 y S= 5. 

 El coeficiente de seguridad C adoptado será de 1,25. 

 La tensión de diseño (σs) tendrá un valor de 8 N/mm2. 

 El valor de la presión de funcionamiento admisible (PFA) de los tubos para una 
temperatura de 20º, será de 1,6 N/mm2. 

 El módulo de elasticidad del material a corto plazo, Eo, será como mínimo, de 1.000 
N/mm2 y a largo plazo E50 de 160 N/mm2. La resistencia mínima a flexotracción a 
corto o a largo plazo será, respectivamente 30 ó 14,40 N/mm2. 

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con las 
siguientes identificaciones como mínimo: 

 Referencia a la norma EN 12201. 

 Nombre o marca del fabricante. 

 Dimensiones (DN x e, siendo e el espesor nominal). 

 Serie SDR. 

 Uso previsto 

 Material y designación (PE 100). 

 Clasificación de presión, en bar (PN 16). 

 Información del fabricante sobre la trazabilidad (periodo y, en su caso, lugar de 
producción) 

 Identificación del certificado de producto emitido por tercera parte, si procede. 
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4.14.10. TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Las tuberías de hormigón armado de sección circular sólo podrán emplearse en redes de 
saneamiento, debiendo cumplir con lo especificado para las mismas en las Normas UNE-
EN 1916:2008 “Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado 
y hormigón con fibra de acero.” y UNE 127916:2017 “Tubos y piezas complementarias de 
hormigón en masa, de hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Complemento 
nacional a la UNE-EN 1916:2008.” 

Los tubos de hormigón armado de sección circular se clasificarán por su diámetro nominal 
(DN), refiriéndose éste al diámetro interior del tubo (ID), y por su clase de resistencia. 

Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos de hormigón (cemento, agua, 
áridos, aditivos, adiciones y acero para armaduras) deberán cumplir con las 
especificaciones que figuran en el Código Estructural (CE). Los materiales a emplear en la 
fabricación de los tubos de hormigón (cemento, agua, áridos, aditivos, adiciones y acero 
para armaduras) deberán cumplir con las especificaciones que figuran en el Código 
Estructural (CE). En particular, el hormigón y acero utilizado para las armaduras cumplirán 
con lo especificado en la misma para la clase general de exposición XC1, XC2 y XC3 y 
clase específica de exposición XA2. Cuando los cementos vayan a utilizarse en presencia 
de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia a los sulfatos (SR), 
siempre que el contenido en sulfatos, expresado como SO4, sea igual o mayor que 600 
mg/l en el caso de aguas o 3000 mg/kg en el caso de suelos, tal y como se indica en la 
Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16). 

Los tubos, una vez fabricados, deberán resistir las cargas de fisuración y de rotura, según 
DN y clases, especificadas en la norma UNE 127916. 

La resistencia mínima a la rotura de los tubos a emplear será igual a ciento treinta y cinco 
kilo newton por metro cuadrado (135 kN/m2) 

Las características finales del hormigón obtenido deberán ser las que se indican a 
continuación (UNE-EN 1916 y UNE 127916): 

 Relación máxima agua cemento: 0,45 

 Absorción máxima de agua (% de la masa): 6 

 Contenido máximo de ion cloro (% de la masa de cemento): 0,4 

 Resistencia a compresión mínima (N/mm2): 30 

 Alcalinidad: Con ataque químico medio, ≥ 0,85;  

Con ataque químico débil, a criterio del proyectista. 

Las dimensiones normalizadas de los tubos de hormigón de sección circular serán las 
indicadas, según sea su tipología, en la norma UNE 127916. 

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con las 
siguientes identificaciones como mínimo: 

 Nombre o marca del fabricante 

 Marcado THA, indicativo de que se trata de un tubo de hormigón armado 

 Fecha de fabricación 

 Diámetro nominal DN 

 Clase resistente de la conducción 

 Referencia a la norma EN 1916 

 Marca de Calidad, en su caso 

 Marcado CE 

 Tipo de cemento, si este tuviera alguna característica especial 

 Carga máxima de hincado, en los tubos de hinca 

Los tubos de hormigón armado podrán diseñarse de modo que la base de estos sea plana 
y no circular para así facilitar la instalación. Igualmente, en los tubos de diámetro superior a 
mil ochocientos milímetros (1.800 mm) se podrá disponer una pequeña plataforma o andén 
que permita que sean visitables, así como un pequeño canal de sección semicircular que 
facilite el transporte de las aguas residuales en tiempo seco. 

4.14.11. TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO 

El material empleado en la fabricación de los tubos de policloruro de vinilo será resina de 
policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1 por 100 de impurezas) en una 
proporción no inferior al 96 por 100, no contendrá plastificantes. Podrá contener otros 
ingredientes, tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades 
finales y colorantes. 
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Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos serán las 
siguientes: 

Características del material Valores Método de Ensayo  

Densidad De 1,35 a 1,46 Kg/dm3 UNE 53.020/1973 
Coeficiente de dilatación lineal por º C De 60 a 80 millonésimas UNE 53.126/1979 
Temperatura de reblandecimiento 79ºC UNE 53.118/1978 
Resistencia a tracción simple 500 kg/cm2 UNE 53.112/1981 
Alargamiento a la rotura 80 por 100 UNE 53.112/1981 
Absorción de agua 40 por 100 g/m2 UNE 53.112/1981 
Opacidad 0,2 por 100 UNE 53.039/1955 

Tabla 10. Características del material de los tubos de PVC 

Los tubos de policloruro de vinilo empleados en conducciones de saneamiento se 
clasificarán por su diámetro nominal (diámetro exterior del tubo) y por su espesor de pared. 

Los tubos de policloruro de vinilo empleados en conducciones a presión se clasificarán por 
su diámetro nominal (diámetro exterior del tubo) y por la presión máxima de trabajo 
definida en kilogramos por centímetro cuadrado. 

En los documentos correspondientes de este proyecto, se definirá el diámetro nominal, así 
como el espesor de pared o presión de trabajo máxima, que en cada tramo de conducción 
se deba utilizar. 

4.14.12. TUBERÍA POLIPROPILENO PARA VENTILACIÓN 

Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de polipropileno serán con 
carácter general de calidad mínima especificada en proyecto y deberán cumplir lo 
especificado en la norma DIN 8077. 

4.14.13. ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES EN ACERO 

Los materiales empleados en la fabricación los accesorios y piezas especiales de acero 
serán con carácter general de calidad mínima especificada en proyecto y deberán cumplir 
lo especificado en la norma UNE-EN 10025: “Productos laminados en caliente de aceros 
para estructuras”.  

En general los pasamuros de acero inoxidable deberán cumplir: 

 Construcción: Acero inoxidable AISI 304 o 316 

 Tipo:  

o Tubo-tubo con placa de estanqueidad. 

o Tubo-brida con placa de estanqueidad 

o Brida-brida con placa de estanqueidad. 

 Bridas: Según DIN 2576. 

Los pasamuros llevarán el mismo tratamiento que la tubería. 

4.14.14. ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES EN FUNDICIÓN DÚCTIL 

Serán de aplicación lo especificado para los mismos en la norma UNE EN-545: “Tubos, 
racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 
Requisitos y métodos de ensayo” o en la UNE EN-598: “Tuberías, accesorios y piezas 
especiales de fundición dúctil y sus uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos 
y métodos de ensayo”, dependiendo de si se trata de accesorios para redes de 
abastecimiento o para redes de saneamiento. 

Los accesorios que se intercalarán entre los tubos de PVC-O, al no fabricarse en dicho 
material, serán de fundición dúctil conformes a la norma UNE-EN 12842: “Racores de 
fundición dúctil para sistemas de tuberías de PVC-U o PE. Requisitos y métodos de 
ensayo”. 

Atendiendo a su tipología podrán clasificarse de la siguiente forma: 

 Codos 

 Tés 

 Conos 

 Placas reductoras 

 Bridas ciegas 

 Conectores (brida-enchufe, brida-liso, manguitos) 

 Carretes 

 Collarines  

 Pasamuros 
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Los accesorios de fundición dúctil deberán ir provistos con un recubrimiento exterior e 
interior a base de resinas epoxi. 

Excepcionalmente y si así lo autoriza la Dirección de Obra, podrá disponerse algún otro 
recubrimiento de los especificados en las normas UNE-EN 545 o en la UNE EN-598, 
según el tipo de red considerado. 

Las dimensiones de las piezas están normalizadas en las normas citadas, en función de 
tipo de tubo de que se trate. 

Con respecto a la presión, no se admitirán accesorios de fundición dúctil inferiores a PN 
16. 

4.14.15. ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES EN OTROS MATERIALES 

Los accesorios y piezas especiales en polietileno (PE) deberán cumplir con lo especificado 
para los mismos en la UNE-EN 12201: “Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE)”. 

En el caso de los accesorios y piezas especiales en poliéster reforzado con fibra de vidrio 
(PRFV) deberán cumplir con lo especificado en la UNE-EN 1796: “Sistemas de 
canalización en materiales plásticos para suministro de agua con o sin presión. Plásticos 
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster 
insaturada (UP)” para redes de abastecimiento y con lo especificado en la UNE-EN 14364: 
“Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento con o 
sin presión. Plásticos termoendurecibles reforzados con vidrio (PRFV) a base de resina de 
poliéster insaturado (UP). Especificaciones para tuberías, accesorios y uniones” para redes 
de saneamiento. 

En general los pasamuros de PRFV deberán cumplir: 

 Presión de trabajo: PN 10 

 Longitud: En función del servicio 

 Normas: 

o UNE-EN 1796 

o UNE-EN 14364 

o UNE-EN 1092 

o UNE-EN 22768 

 Aglomerante:  Resina poliéster 

 Armadura de fibra de vidrio: UNE 53-269 

 Tipos de resinas: Viniléster o similar 

 Relación fibra-resina: Igual o mayor del 50 % 

 Densidad: 1,4 a 1,6 kg/dm2 

 Coeficiente de rugosidad: > 0,1 mm 

 Dureza: > Resina pura polimerizadora 

 Resistencia a la corrosión: pH de 3 a 11 

 Temperatura de trabajo: Hasta 100 º C 

 Elementos incluidos: 

o Junta de estanqueidad construida en EPDM 

o Anillo de retención 

4.15. ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL 

4.15.1. VÁLVULAS DE COMPUERTA 

La válvula de compuerta habitual es de accionamiento por giro roscado único, siendo sus 
elementos principales: cuerpo, tapa, obturador, eje, tuerca, enlace a la conducción, juntas 
de estanquidad y dispositivo de accionamiento externo. 

Los diámetros nominales se ajustarán a la Norma UNE EN ISO 6708: “Componentes de 
canalizaciones. Definición y selección de DN (diámetro nominal).” 

Las válvulas se diseñarán para unas presiones de trabajo conforme con la UNE-EN 1074-
1. “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de 
verificación apropiados. Parte 1: Requisitos generales.” Las válvulas deben tener una 
designación PN y cumplir los siguientes valores mínimos de presión, establecidos a 20ºC. 
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PN (bar) PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) 

10 10 12 17 

16 16 20 25 

25 25 30 35 

Tabla 11. Presiones según UNE-EN 1074-1:2001 

PFA y PMA se aplican a válvulas en todas las posiciones.  
PEA sólo se aplica a válvulas que estén totalmente cerradas 

La tabla anterior proporciona los valores mínimos de PMA y PEA. Podrán indicarse valores 
superiores con la condición de que se hayan verificado los requisitos de la norma UNE-EN 
1074-1:2001 para esos valores. En este caso PEA no debe ser inferior a 1,5 PMA o 
PMA+5 bar, sea cual sea el valor mínimo. 

La geometría del cuerpo de la válvula será tal que asegure un buen guiado del obturador, 
limitando el deterioro del mismo. El cuerpo de la válvula permitirá desmontar y retirar el 
obturador sin necesidad de levantar aquel de la instalación, siendo posible también 
sustituir los elementos de estanquidad eje-tapa, o restablecer la impermeabilidad, con la 
conducción bajo presión, sin necesidad de desmontar el cuerpo, ni el obturador, y en la 
posición de apertura total de la válvula. 

Para PN 10, 16 y 25 atmósferas, el obturador, fabricado en fundición nodular, estará 
exteriormente recubierto de elastómero con purga de fondo. El cuerpo no llevará 
acanaladura en su parte inferior. 

Las válvulas de compuerta deberán cumplir los requisitos siguientes: 

 Cuerpo y tapa: Fundición dúctil EN-GJS-500-7, UNE-EN 1563, (GGG-50, DIN 1693) 

 Revestimiento Resina epoxi aplicada electrostáticamente (interna y externamente) 
según DIN 30677 y calidad GSK. Para válvulas de compuerta cuyo uso sea en 
redes de aguas residuales, se deberá aplicar un revestimiento cerámico interior. 

 Eje: Acero inoxidable: AISI 420 ó AISI 316L (aguas residuales). 

 Empaquetadura Sellado superior NBR, 4 juntas tóricas y un manguito inferior de 
EPDM 

 Compuerta Fundición dúctil EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho 
EPDM (interna y externamente), con una tuerca integral de latón, CW602N EN 
12167 (CZ 132, BS 2874) 

 Collarín de Latón CW602N según UNE-EN 12165 (CZ 132, BS 2872) 

 Tornillos Acero inoxidable AISI 304, avellanados y sellados con silicona  

 Junta de perfil EPDM 

Las bridas deberán de ser del mismo material que el cuerpo de la válvula y serán 
perpendiculares al eje de la sección tubular de la válvula y concéntricas con éste. Estarán 
taladradas y los orificios de los tornillos distribuidos uniformemente en un círculo 
concéntrico con dicho eje. 

Todos los elastómeros deberán cumplir las características que se indican en la Norma 
UNE-EN-681-1: “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 
estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: 
Caucho vulcanizado”. 

CONSIDERACIONES PARA VÁLVULAS PARA AGUA MARINA 

Los materiales que se han señalado anteriormente deberán cumplir, como mínimo, las 
características de resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, temperatura, 
durabilidad, que correspondan a las designaciones indicadas. 

Todo el material de fundición nodular del cuerpo, tapa y aquellas zonas del obturador que 
no puedan quedar recubiertas, llevará una protección anticorrosión interior y exterior a 
base de una o varias capas de pintura epoxi-poliamida conforme a lo establecido en la 
Norma UNE-EN 14901:2007. 

Previamente a la aplicación de la protección, deberán prepararse las superficies 
eliminando el polvo, la suciedad y aceites o materias grasas. Se recomienda el sistema de 
granallado para conseguir una rugosidad homogénea y un endurecimiento superficial. En 
cualquier caso, el sistema de preparación de superficies deberá alcanzar como mínimo el 
grado SA 2 1/2 según la norma UNE-EN ISO 8501-1:2008. 

Exteriormente se añadirá un esmalte de acabado de espesor mínimo de 50 micras y color 
según especificaciones de pedido. 

Para válvulas de compuerta en contacto con agua de consumo humano, se deberá 
garantizar que todos sus componentes cumplen lo establecido en el Real Decreto 
140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano, y como tal, deberán cumplir con el Articulo 14 de dicho Real 
Decreto. Los materiales de dichos componentes no deben producir alteración alguna en 
las características organolépticas, físicas, químicas o microbiológicas de las aguas, aun 
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teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físico-químicos a que éstas hayan podido 
ser sometidas. Si el contacto del agua con los componentes se produce a través de una 
protección, ésta deberá cumplir los criterios anteriormente establecidos. 

Cualquiera que sea el sistema de preparación de superficies, este deberá alcanzar como 
mínimo el grado SA 21/2, según la norma SIS 055-900. 

La tornillería de las juntas de enlace se protegerá mediante la colocación en ambos 
extremos de caperuzas de materia plástica (polietileno o similar). 

Cuando por circunstancias especiales, el Contratista considere conveniente emplear 
materiales diferentes a los anteriormente indicados, éste deberá justificar los motivos de su 
modificación y acompañar la Norma que corresponde al nuevo material, la que, como 
mínimo deberá contener la composición química y las características mecánicas. La 
Dirección de Obra podrá exigir la presentación de los datos complementarios que estime 
necesario para su información y, en consecuencia, proceder a la aceptación o rechazo del 
material propuesto por el Contratista. 

Toda válvula deberá estar marcada de manera visible y duradera, conforme a lo que se 
dispone en la norma UNE-EN 1074-1:2001, y deberá constar de:  

En todos los casos:  

 DN 

 PN  

 Identificación del fabricante  

 Número de la parte aplicable de esta norma 

Para DN > 50 mm, habrá que añadir:  

 Identificación de los materiales de la carcasa  

 Identificación del año de fabricación  

La norma UNE-EN 1074-1:2001, establece además que las válvulas conformes a la misma 
se deben marcar según se define en la norma UNE-EN 19:2002, que permite hacerlo de 
las dos maneras siguientes:  

 Marcado integral, es decir marcado en la fundición o en la caperuza/cubierta de la 
válvula. 

 Placa de marcado: placa fijada de forma segura al cuerpo o la caperuza/cubierta de 
la válvula con uno o más marcados obligatorios. 

La norma UNE-EN 19:2002 indica como marcados obligatorios los siguientes:  

 DN 

 PN 

 Material 

 Nombre o marca del fabricante 

 Flecha para indicar la dirección del flujo, cuando se requiera 

Y como marcados suplementarios u opcionales: 

 Identificación del producto 

 Número de la norma 

 Identificación de la colada 

 Año de fabricación 

 Sentido de cierre  

La Dirección de Obra podrá establecer la obligatoriedad de cualquiera de los marcados 
suplementarios u opcionales, y la manera de realizar dicho marcado, de forma integral o a 
opción del fabricante (marcado integral o placa de marcado). 

4.15.2. VÁLVULAS DE MARIPOSA 

La válvula de mariposa es un elemento de seccionamiento donde el obturador (mariposa) 
se desplaza en el fluido por rotación alrededor de un eje, ortogonal al eje de circulación del 
fluido y coincidente o no con éste. 

Se dice "de seccionamiento" cuando permite o interrumpe la circulación del fluido, según 
que esté abierta o cerrada. 

Los elementos principales de que consta la válvula de mariposa son: cuerpo, obturador, 
eje, tapa, cojinetes, juntas de estanqueidad, sistema de estanqueidad, enlaces a la 
conducción y dispositivo de accionamiento externo. 
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Las válvulas de mariposa se utilizarán con carácter general en diámetros iguales o 
superiores a 300 mm, usándose para diámetros inferiores en situaciones en que el gálibo 
disponible no permita la instalación de una válvula de compuerta, así como en desagües y 
bypass de arterias y conducciones de aducción, e instalaciones especiales. 

Las válvulas se diseñarán para unas presiones de trabajo conforme con la UNE-EN 1074-
1. “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de 
verificación apropiados. Parte 1: Requisitos generales.” Las válvulas deben tener una 
designación PN y cumplir los siguientes valores mínimos de presión, establecidos a 20ºC. 

 

PN (bar) PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) 

10 10 12 17 

16 16 20 25 

25 25 30 35 

Tabla 12. Presiones según UNE-EN 1074-1:2001 

PFA y PMA se aplican a válvulas en todas las posiciones.  
PEA sólo se aplica a válvulas que estén totalmente cerradas 

La tabla anterior proporciona los valores mínimos de PMA y PEA. Podrán indicarse valores 
superiores con la condición de que se hayan verificado los requisitos de la norma UNE-EN 
1074-1:2001 para esos valores. En este caso PEA no debe ser inferior a 1,5 PMA o 
PMA+5 bar, sea cual sea el valor mínimo. 

Las válvulas de mariposa deberán cumplir los requisitos siguientes: 

 Cuerpo: Fundición dúctil EN-GJS-400-15, (UNE-EN 1563), (GGG-40, DIN 1693). 

 Eje: Acero inoxidable AISI 431 o dúplex. 

 Disco: 

o Acero inoxidable según: 

  DN < 450 acero inoxidable AISI 431 

DN ≥ 450 acero inoxidable AISI 316 

o Acero inoxidable dúplex 

 Junta. EPDM vulcanizado al cuerpo, certificado para agua potable 

 Tornillería: acero inoxidable AISI-431. 

 Revestimiento: Pintura epoxi 

Válvulas de mariposa de polipropileno 

 Cuerpo: PP 

 Mariposa: PP 

 Eje: Acero Inox. AISI 420 

 Elastómero: E.P.D.M. 

 Presión nominal: PN 2 

 Cierre: estanco 

 Accionamiento: Manual volante 

 Tipo de desmultiplicador: reductor tornillo sin-fin 

Según la posición del eje respecto al disco las válvulas de mariposa pueden ser: 

 De eje centrado (eje coincidente con el plano de simetría del disco). 

 De simple excentricidad, si el eje es excéntrico con respecto al disco estando 
centrado con respecto al eje longitudinal de tubería. 

 De doble excentricidad, si el eje es excéntrico con respecto al disco y, además, es 
ligeramente excéntrico con respecto al eje longitudinal de la tubería. 

Según el diseño del propio eje se distinguen: 

 Único o monobloc. Aportan mayor rigidez. Generalmente empleado en válvulas 
céntricas. 

 En dos partes o semiejes. Menores pérdidas de carga. Generalmente empleado en 
válvulas con simple y doble excentricidad. En este caso uno será de arrastre, al que 
se acopla el sistema o mecanismo de maniobra, y el otro de fijación. 

El eje del reductor será de acero inoxidable según la norma UNE-EN 10088-1:2006.  
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La caja, cárter o carcasa donde se aloje el mecanismo de desmultiplicación será de:  

 Fundición gris EN-GJL-250 según UNE-EN 1561:2012  

 Fundición nodular de calidades GJS-400-15, GJS-400-18 ó GJS-500-7 según 
UNEEN 1563:2012 

La caja deberá ser estanca mediante junta de elastómero, grado de protección mínimo IP 
67 (protegiendo totalmente de la entrada de polvo y permitiendo una inmersión temporal 
sin que el agua penetre) según norma UNE 20324:1993 y UNE 20324/1M:2000. El interior 
estará engrasado de tal forma que pueda garantizarse su funcionamiento después de 
largos períodos de tiempo sin haberse maniobrado. 

La caja deberá llevar marcado, ya sea en la fundición o en una placa de marcado los 
siguientes datos como mínimo:  

 Marca y modelo del reductor 

 Índice de reducción 

 Par de entrada 

 Par de salida 

 Grado de protección 

Los cojinetes serán de Bronce CC491K o CC483K según UNE-EN 1982:2009. Los 
cojinetes deberán ser autolubricados con material sólido, resistente a la corrosión y con 
ausencia total de grasas. 

Las bridas deberán de ser del mismo material que el cuerpo de la válvula y deberán 
cumplir la norma UNE-EN 1092-1:2008 y UNE-EN 1092-2:1998 

Todas las válvulas de mariposa a utilizar tendrán un sistema de estanquidad entre cuerpo 
y obturador montado sobre el obturador o montado sobre el cuerpo. 

La estanqueidad en las válvulas se garantizará por compresión sobre un manguito de 
elastómero dotado de un sobreespesor en su parte central donde la mariposa apoya en el 
cierre. 

Todo el material de fundición nodular o acero al carbono llevará una protección 
anticorrosión interior y exterior a base de una o varias capas de pintura epoxi-poliamida 
conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 14901:2007. 

Previamente a la aplicación de la protección, deberán prepararse las superficies 
eliminando el polvo, la suciedad y aceites o materias grasas. Se recomienda el sistema de 
granallado para conseguir una rugosidad homogénea y un endurecimiento superficial. En 
cualquier caso, el sistema de preparación de superficies deberá alcanzar como mínimo el 
grado SA 2 1/2 según la norma UNE-EN ISO 8501-1:2008. 

Para cualquiera de las protecciones usadas, deberá tenerse en cuenta el carácter 
alimentario de agua apta para consumo humano de los recubrimientos a emplear, 
conforme a lo indicado en el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

La tornillería entre cuerpo y tapa, en caso de existir, será embutida, protegiendo la misma 
con caperuzas de material plástico (polietileno o similar), o sellándose con silicona o 
similar. 

Toda válvula deberá estar marcada de manera visible y duradera, conforme a lo que se 
dispone en la norma UNE-EN 1074-1:2001, y deberá de constar: 

 DN 

 PN  

 Identificación del fabricante  

 Número de la parte aplicable de esta norma 

 Identificación de los materiales de la carcasa 

 Identificación del año de fabricación 

La norma UNE-EN 1074-1:2001, establece además que las válvulas conformes a la misma 
se deben marcar según se define en la norma UNE-EN 19:2002, que permite hacerlo de 
las dos maneras siguientes:  

 Marcado integral, es decir marcado en la fundición o en la caperuza/cubierta de la 
válvula. 

 Placa de marcado: placa fijada de forma segura al cuerpo o la caperuza/cubierta de 
la válvula con uno o más marcados obligatorios. 

La norma UNE-EN 19:2002 indica como marcados obligatorios los siguientes:  

 DN 
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 PN 

 Material 

 Nombre o marca del fabricante  

 Flecha para indicar la dirección del flujo, cuando se requiera.  

Y como marcados suplementarios u opcionales:  

 Identificación de la colada 

 Año de fabricación 

 Sentido de cierre 

 Potencia de accionamiento 

La Dirección de Obra podrá establecer la obligatoriedad de cualquiera de los marcados 
suplementarios u opcionales, y la manera de realizar dicho marcado, de forma integral o a 
opción del fabricante (marcado integral o placa de marcado). 

4.15.3. VÁLVULAS DE AEREACIÓN 

En el caso de su empleo en redes de agua residual serán siempre trifuncionales. 

La selección de la válvula de aeración se realizará de forma que la capacidad de la misma 
responda a las necesidades de evacuación y admisión de aire en la conducción, para 
garantizar esto el Adjudicatario aportará un estudio completo de la instalación justificando 
la sección de las válvulas. 

Ventosa trifuncional de paso total. El diseño de la válvula debe cumplir todas las 
exigencias de las normas UNE-EN 1074-1:2001 y UNE-EN 1074-4:2001. 

La superficie mínima de paso del aire en cada sección será la correspondiente al círculo de 
diámetro DN, tal y como se indica en la tabla siguiente: 

DN 50 80 100 150 200 

Círculo de diámetro 
(mm) 

50 80 100 150 200 

Superficie 
(mm2) 

1.963,00 5.027,00 7.854,00 17.671,00 31.416,00 

Tabla 13. Superficie mínima de paso del aire en función del diámetro 

Las ventosas vendrán definidas en todo caso por los siguientes datos: 

- DN 

- PN 

- Superficie mínima de paso. 

- Capacidad de expulsión de aire a presión diferencial de +0,15 bar. 

- Capacidad de admisión de aire a presión diferencial de -0,35 bar. 

- Diámetro de purga. 

- Presión diferencial a la que se produce el cierre cinético. 

Características técnicas:  

Los requisitos mínimos exigibles, en cuanto a necesidades de aireación (admisión y 
expulsión) de las ventosas serán los siguientes: 

DIAMETRO 

(") 

TIPO 

UNIÓN 

Ø 

BRIDA 

PN 

(bar) 

Entrada de aire Salida de aire 

Caudal 

l/s 

Presión 

diferencial 

m.c.a. 

Caudal 

l/s 

Presión 

diferencial 

m.c.a. 

3 BRIDAS 3” 16 480 3,5 340 1,5 

4 BRIDAS 4” 16 850 3,5 560 1,5 

6 BRIDAS 6” 16 1.900 3,5 1.100 1,5 

Tabla 14. Requisitos mínimos exigibles. 

De cualquier manera, la ventosa no debe cerrar durante el llenado de la tubería a menos 
de 3 m.c.a. de presión diferencial. 

Opcionalmente y a fin de evitar el cierre violento de la ventosa, podrá instalarse en el 
exterior de la misma un mecanismo de cierre en dos etapas consistente en una pieza 
móvil, del mismo material que los demás, de manera que su cierre provoque el 
estrangulamiento de la sección de paso, frenando la columna de agua y evitando el cierre 
violento de la ventosa. 

La ventosa cerrará de forma estanca a 0.1 bar, por tanto, tendrá un rango de trabajo de 0.1 
a 16 bares sin necesidad de cambiar las juntas de estanqueidad para distintas presiones. 
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El fabricante o el suministrador dispondrán de un laboratorio de ensayos con medios 
suficientes para comprobar las curvas de admisión/expulsión y de purga de su catálogo, 
así como el punto de cierre cinético, según norma UNE-EN 1074-4:2001, a fin de poder 
comprobar que se cumplen las prestaciones arriba exigidas. En caso de no ser posible por 
falta de medios propios, se deberá presentar curvas y punto de cierre cinético certificado 
por laboratorio oficial reconocido. 

1. VENTOSAS TRIFUNCIONALES METÁLICAS AGUAS RESIDUALES 

Brida y cuerpo:  

Fundición dúctil EN GJS400 (GGG-40) o EN GJS500 (GGG-50), según la norma UNE-EN 
1563:2012.  

Las bridas serán conformes con la norma UNE-EN 1092-1-2:2008.  

Tapa:  

La tapa será de uno de los siguientes materiales: 

 -Fundición dúctil EN GJS400 (GGG-40) o EN GJS500 (GGG-50), según la norma UNE-EN 
1563:2012.  

-Acero inoxidable AISI 304. 

 Flotador:  

El flotador será de uno de los siguientes materiales:  

-Acero inoxidable AISI 304. 

 -Materiales plásticos: polipropileno, según UNE-EN ISO 19069-1:2015 o ABS (acrilonitrilo 
butadieno estireno) según UNE-EN ISO 2580-1:2003.  

No se admitirán variantes respecto al material de construcción de los flotadores.  

Tornillería:  

Los tornillos serán de uno de los siguientes materiales:  

-Acero inoxidable calidad A2-70 según UNE-EN ISO 3506-1:2010.  

-Acero de clase 8.8 según UNE-EN ISO 898-1:2010 con recubrimiento anticorrosivo, sólo 
para tornillos en el exterior del cuerpo.  

Junta de estanqueidad:  

Los que estén en contacto con el agua de EPDM, el resto EPDM o NBR.  

Conexiones:  

Tubos de bronce y latón.  

Partes internas:  

Los materiales a emplear serán:  

-Acero inoxidable AISI 304 

-Materiales plásticos: polipropileno, según UNE-EN ISO 19069-1:2015 o ABS según UNE-
EN ISO 2580- 1:2003.  

Revestimiento 

- Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½, conforme la norma UNE-EN ISO 
8501-1: 2008.  

- Pintado con pintura poliamida epoxi, el espesor final medio no será inferior a 200 micras. 

2. VENTOSAS TRIFUNCIONALES PLÁSTICAS AGUAS RESIDUALES 

Las ventosas trifuncionales estarán fabricadas en Nylon Reforzado con fibra de vidrio, con 
presiones nominales de hasta PN-16. 

La conexión a la tubería se hará mediante rosca macho normalizada de 50 mm, (2”) o 
brida de 50 mm. (2”) o 80 mm. (3”) según norma ISO PN-16. 

La sección del orificio de purga será igual o mayor a 12.2 mm2. 

En el interior del cuerpo alargado llevará dos flotadores cilíndricos de polipropileno, uno 
hueco y otro macizo en su interior, y el cilindro exterior irá guiado por aletas construidas en 
el mismo cuerpo de la ventosa. 

El cuerpo de la ventosa llevará dos tomas roscadas a fin de poder proceder a la limpieza 
de la ventosa sin tener que desmontarla. 

Cada flotador obturará uno de dos orificios el de gran orificio o cinético y el pequeño orificio 
o automático. El flotador interior accionará una lengüeta de material EPDM que obtura el 
orificio automático, mientras que el exterior obturará el orificio cinético, este flotador macizo 
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será accionado a su vez por un eje metálico de acero inoxidable que es empujado por un 
tercer flotador de polipropileno.  

Las ventosas tendrán un diámetro del orifico de entrada de aire u orificio cinético de 45 mm 
de diámetro.  

Las partes internas serán de acero inoxidable, EPDM, polipropileno y poliamida reforzada 
con fibra de vidrio y las juntas y elastómeros de cierre de EPDM.  

3. VENTOSAS TRIFUNCIONALES METÁLICAS AGUAS LIMPIAS 

Ventosa trifuncional de 2” (DN50), 3” (DN80), 4” (DN100), 6” (DN150) y 8” (DN200) de 
construcción simple y compacta de un solo cuerpo fabricada en fundición dúctil (ASTM 
A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de pintura epoxi 
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior con 
una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.  

Diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso 
mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bridas 
normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes internos así como 
tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y 
juntas de cierre de EPDM.  

El cierre hermético de la ventosa se consigue con el desplazamiento vertical de dos 
flotadores cilíndricos guiados por aletas construidas en el mismo cuerpo de la ventosa. Los 
flotadores serán de polipropileno macizo para evitar su corrosión y resistir grandes 
presiones de trabajo sin sufrir deformaciones, abolladuras o su colapso. La purga de aire 
se realiza con el movimiento de un vástago de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio 
que abre y cierra un orificio de purga en acero inoxidable AISI304 de al menos 1 mm2 de 
sección. 

4. VENTOSAS TRIFUNCIONALES PLÁSTICAS AGUAS RESIDUALES 

Las ventosas Trifuncionales estarán fabricadas en Nylon Reforzado con fibra de vidrio, con 
presiones nominales de hasta PN-16. 

La conexión a la tubería se hará mediante rosca macho normalizada de 50 mm, (2”) o 
brida de 50 mm. (2”) o 80 mm. (3”) según norma ISO PN-16. 

La sección del orificio de purga será igual o mayor a 12.2 mm2. 

En el interior del cuerpo alargado llevará dos flotadores cilíndricos de polipropileno, uno 
hueco y otro macizo en su interior, y el cilindro exterior irá guiado por aletas construidas en 
el mismo cuerpo de la ventosa. 

El cuerpo de la ventosa llevará dos tomas roscadas a fin de poder proceder a la limpieza 
de la ventosa sin tener que desmontarla. 

Cada flotador obturará uno de dos orificios el de gran orificio o cinético y el pequeño orificio 
o automático. El flotador interior accionará una lengüeta de material EPDM que obtura el 
orificio automático, mientras que el exterior obturará el orificio cinético, este flotador macizo 
será accionado a su vez por un eje metálico de acero inoxidable que es empujado por un 
tercer flotador de polipropileno.  

Las ventosas tendrán un diámetro del orifico de entrada de aire u orificio cinético de 45 mm 
de diámetro.  

Las partes internas serán de acero inoxidable, EPDM, polipropileno y poliamida reforzada 
con fibra de vidrio y las juntas y elastómeros de cierre de EPDM. Todos los materiales 
serán aptos para agua potable. 

4.15.4. VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

En las válvulas de retención la dirección del fluido deberá estar estampada en el cuerpo de 
la válvula. Las que se empleen en líneas de fangos serán de paso integral. El cierre no 
dependerá de la corriente de retroceso para evitar impactos dinámicos. En el caso de 
situarlas como válvulas de pie en las aspiraciones de las bombas de agua limpia, deberán 
llevar una rejilla que impida la entrada de partículas sólidas. 

Las válvulas antirretornos, según sea el obturador o sistema de retención de la válvula 
podrán ser: 

 De bola 

Válvulas de retención de bola de 10 bar de presión nominal, de fundición con conexión por 
bridas. 

Estará formada por: 

- Cuerpo con conexión por bridas 

- Cierre manual por manija que acciona una bola provista de un agujero cilíndrico 
diametral que gira 90°. 
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- Asientos de estanqueidad para la bola 

- Prensaestopas o anillos tóricos para el eje de accionamiento 

- Dispositivo de retención por muelle para actuar sobre la bola. 

El cuerpo de la válvula tendrá una indicación del sentido de circulación del fluido, y la 
presión de trabajo de la válvula. 

Materiales: 

- Bola: Acero inoxidable 

- Elementos de estanqueidad: Teflón 

 De clapeta simple 

Válvulas de retención de clapeta con cuerpo de fundición, de 16 bar de presión nominal 
con conexión por bridas. 

Estará formada por: 

- Cuerpo de fundición con conexión por bridas  

- Elemento de cierre de fundición dúctil en forma de disco basculante, que se cierra 
por acción de la gravedad y que abre por acción de la diferencia de presiones del 
fluido a ambos lados.  

- Asiento de la clapeta sobre material elástico  

- Eje y muelles en acero inoxidable AISI 316 

En el cuerpo estará grabada la presión de trabajo y una flecha indicando el sentido de 
circulación del fluido. 

 De doble clapeta o de disco partido. 

Válvulas de retención de doble clapeta con cuerpo de fundición, de 16 bar de presión 
nominal con conexión por bridas. 

Estará formada por: 

- Cuerpo de fundición con conexión por bridas  

- Elementos de cierre de fundición dúctil en forma de discos basculantes, que se 
cierran por acción de la gravedad y que abre por acción de la diferencia de 
presiones del fluido a ambos lados.  

- Asiento de las clapetas sobre material elástico NBR 

- Eje y muelles en acero inoxidable AISI 316 

En el cuerpo estará grabada la presión de trabajo y una flecha indicando el sentido de 
circulación del fluido 

 De clapeta de fundición con dispositivo amortiguador 

Válvulas de retención de clapeta con cuerpo de fundición, de 16 bar de presión nominal 
con conexión por bridas. 

Estará formada por: 

- Cuerpo de fundición con conexión por bridas  

- Elemento de cierre de fundición dúctil en forma de disco basculante, que se cierra 
por acción de la gravedad y que abre por acción de la diferencia de presiones del 
fluido a ambos lados.  

- Asiento de la clapeta sobre material elástico  

- Eje y muelles en acero inoxidable AISI 316 

En el cuerpo estará grabada la presión de trabajo y una flecha indicando el sentido de 
circulación del fluido. 

 Tipo mariposa, de disco basculante con dispositivo amortiguador 

Válvulas de retención de mariposa con contrapeso, cuerpo de fundición, de 16 bar de 
presión nominal con conexión por bridas. 

Estará formada por: 

- Cuerpo de fundición dúctil EN-JS1050 con conexión por bridas  

- Elemento de cierre de fundición dúctil. 

- Asiento en EPDM o NBR 
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- Eje en acero inoxidable AISI 316 

En el cuerpo estará grabada la presión de trabajo y una flecha indicando el sentido de 
circulación del fluido 

De tipo disco axial 

Las válvulas de retención de disco axial están diseñadas para cerrar automáticamente ante 
el fluido inverso. La válvula abrirá cuando la presión aguas arriba supere a la presión 
aguas abajo en apenas 0,2 bar. 

Estará formada por: 

- Cuerpo en fundición nodular GJS 500-7 

- Disco de cierre en acero inoxidable AISI 304 

- Eje en acero inoxidable AISI 304 

- Muelle en acero inoxidable AISI 303 

- Casquillos de bronce Rg5 

- Anillo de cierre elastómero NBR/EPDM 

- Recubrimiento cuerpo y disco con 200 micras de espesor de epoxi atóxico interior y 
exterior. 

 De tipo pinza 

Las válvulas de retención de pinza o manga permiten la circulación del agua en un sentido 
e impiden el retorno en el contrario. Su característica principal es la facilidad que tienen 
para hacer cierres de gran estanquidad frente a otras opciones de válvulas de retención 
tipo clapeta. En conducciones al final de una línea impiden que se produzcan inundaciones 
por las crecidas de los ríos o mareas. 

En emisarios submarinos, como difusores, permitien una buena dilución del agua, e 
impiden la entrada en el mismo de elementos que puedan suponer una obstrucción o 
taponamiento de los orificios de salida 

Estará formada por: 

- Cuerpo de neopreno y goma natural. 

- Abrazaderas en acero inoxidable AISI 304  

- Tornillo y tuerca en acero inoxidable AISI 304. 

- Nipple en PVC-U. 

4.15.5. VÁLVULAS DE GUILLOTINA    

Materiales y revestimientos 

• Presión de trabajo: 30 mca (3 bar) o superior. 

• Asiento: EPDM 

• Paso total bidireccional. 

• Cuerpo: fundición dúctil 

• Revestido: Resina epoxi aplicada electrostáticamente interna y externamente igual 
o superior a 150 micras, según DIN 30677-2, con precalentamiento hasta 200 
grados. Las válvulas antes de pintarse deben estar granalladas hasta rugosidad SA 
2½, conforme la norma UNE-EN ISO 8501-1. 

• Presa-estopa: fundición dúctil. 

• Guillotina y husillo: acero inoxidable AISI316 o similar. 

• Tornillería: acero inoxidable. 

• Accionamiento mediante actuador eléctrico AUMA NORM SA 14.6 o similar, todo-
nada, trifásico 400 V 50 Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador 
mecánico de posición. 

• Volante de maniobra de emergencia 

• Velocidad de apertura y cierre a escoger por ACUAMED. 

Normativa 

• Bridas perforadas según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10 
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MARCADO 

Las válvulas se deben marcar de manera visible y durable del siguiente modo:  

• Diámetro nominal (DN)  

• Presión nominal • Material 

•  Logotipo del fabricante 

•  Referencia 

•  Fecha de fabricación 

4.15.6. VÁLVULAS DE BOLA    

PVC 

• Cuerpo: PVC-U250 (cloruro de polivinilo no plastificado) el cumplimiento de las 
normativas DIN-BS-UNI-AFNOR, KIWA, etc. 

•  Juntas: 

o EPDM. Dureza: Shore 70  

o FPM. Dureza: Shore 70 

• Muelles: 

o Núcleo de acero inoxidable 316. 

o Núcleo de acero inoxidable 316 recubierto de Teflón, PTFE.  

• Juntas (en bola): 

o PTFE   

o PE 

Latón 

• Cuerpo: latón bajo normas DIN 17660 y DIN 17671 

• Juntas: Teflón P.T.F.E. bajo norma BS – EN 10204:2004 tipo 3.1. 

• Maneta: acero inoxidable AISI-304 con plástico inyectado 

4.15.7. VÁLVULAS DE MANGUITO    

Las válvulas de manguito cierran por medio de aire a presión introducido en el cuerpo de la 
válvula. El manguito de elastómero en el interior del cuerpo de la válvula es presionado 
hasta hacer un cierre 100% estanco. 

• Cuerpo:    Aluminio 

• Bridas:     Fundición o aluminio 

• Manguito:    Goma natural antiabrasión 

• Resistencia a la temperatura: -5 °C a 80 °C 

4.15.8. VÁLVULAS REGULADORAS Y ALIVIO 

La válvula se seleccionará dependiendo de la función de regulación que realice. 

• Válvulas reductoras de presión 

Válvula Principal 

La válvula principal deberá ser una válvula hidráulica activada por un diafragma guiado 
centralmente, El Cuerpo de la válvula será en forma Semi-Recto especial para anti 
cavitación Tipo Y. El cuerpo y la cubierta serán de hierro Dúctil, con asiento de Acero 
inoxidable. Las superficies externas e internas de la válvula estarán revestidas por 
recubrimientos aplicados por fusión (EPOXI). Las conexiones deberán cumplir con la 
norma ISO PN16 y PN 25 según la presión de trabajo. El cuerpo deberá tener un anillo de 
asiento no roscado que sea reemplazable y que se sujete en su posición mediante tornillos 
que se enrosquen al cuerpo. Este asiento deberá estar accesible y ser de fácil manejo sin 
desmontar la válvula de la tubería. El área del asiento deberá estar completamente libre de 
correctores de flujo, rodamientos o nervaduras de soporte. 

Accionador 

El accionador será de doble cámara con pieza separadora entre la parte inferior del 
diafragma y el cuerpo.  El accionador está compuesto por disco de cierre, el eje de válvula 
y rodamiento, conjunto del diafragma, separador y la tapa superior.  Todo conjunto se 
podrá desmontar de la válvula como una sola unidad.  La cámara inferior, entre el 
diafragma y el separador, podrá ser abierta, o aislada de la presión interna del cuerpo.  El 
eje de acero inoxidable deberá ser guiado en su carrera por un casquillo instalado en el 
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separador.  El cierre elástico reemplazable será de forma rectangular en su sección 
transversal y de contenido en tres lados y medio.  El disco de cierre tendrá una lengüeta en 
la parte externa del borde para fijar el cierre en su sitio.  El actuador deberá incorporar la 
posibilidad de instalar un cierre tipo V-Port o jaula anti-cavitación para la regulación precisa 
de la válvula a caudales bajos o para aumentar la resistencia de la válvula frente a la 
cavitación. 

Circuito de control 

El piloto será de acción directa, con muelle ajustable y accionado por diafragma, El cuerpo 
del piloto y la cubierta serán Acero Inoxidable o latón con componentes de acero 
inoxidable y asiento elástico. El líquido que atraviese el piloto debe ser filtrado y deben 
instalarse válvulas manuales para aislar el circuito de control y una válvula de aguja que 
regule la velocidad de cierre de la válvula principal. 

La válvula principal, el piloto, las conexiones de control, el filtro y las válvulas de 
aislamiento deberán ser montados y probados en la fábrica.  Deberán cumplir las normas 
de calidad ISO9001, ISO14001, ISO18001 

• Válvulas de llenado de depósitos 

Podrán ser válvulas de dos tipos, accionadas por membrana o por pistón, dividiéndose 
cada una en modulantes o no modulantes. 

No modulantes o todo/nada 

Las válvulas pueden estar completamente abiertas o completamente cerradas. No hay 
posición intermedia. Este funcionamiento sencillo facilita el control necesario para 
mantener los niveles regulados del depósito. Son válvulas idóneas para llenado de 
depósitos abastecidos por bombeos pues se mantienes totalmente abiertas hasta el 
momento que alcanza el nivel máximo deseado, donde inicias el cierre rápidamente, sin 
estrangulamientos progresivos que afectarían a la vez a la longevidad de las válvulas y al 
consumo del bombeo. El piloto flotador permite controlar la apertura y cierre de la válvula 
en función de la altura del depósito y se instala dentro del vaso del depósito. 

o Cuerpo y Tapa: Fundición ASTM A 126 clase B 

o Partes internas: Bronce ASTM B62 

o Asientos: Poliuretano 

o Recubrimiento: Epoxi en frío especial para agua potable 

Modulantes 

Actúa en función de la presión de salida, que corresponde a la altura de la lámina de agua 
en el depósito a controlar. Se instala en una conducción alta presión que abastezca un 
depósito elevado para evitar que este rebose. La válvula se cerrará cuando el agua llegue 
a la cota máxima de tarado y, como válvula modulante, mantendrá el tarado con el nivel de 
máximo. El pistón adoptará la posición necesaria para que el caudal que abastece este 
depósito sea igual al que sale de él, evitando así fluctuaciones en el abastecimiento de la 
red que sale de este depósito. Para ello, se utiliza un piloto de gran sensibilidad. Cuando 
este piloto capta que el nivel de agua en el depósito es igual al de su tarado (nivel máximo 
para cierre), introduce agua en la cámara superior de la válvula hasta producirse el cierre 
total. Cuando el nivel de agua en el depósito desciende, este piloto permite mayor salida 
de agua de la cámara superior, abriéndose la válvula. Normalmente se alcanza un 
equilibrio entre el agua que entra a la cámara superior y la que sale: el pistón se queda fijo. 
Al llenarse el depósito, la válvula cerrará lentamente. 

o Cuerpo y Tapa: Fundición ASTM A 126 clase B 

o Partes internas: Bronce ASTM B62 

o Asientos: Poliuretano 

o Recubrimiento: Epoxi en frío especial para agua potable 

• Válvulas de alivio por sobrepresión 

Válvula principal 

La válvula principal deberá ser una válvula hidráulica activada por un diafragma guiado 
centralmente, El Cuerpo de la válvula será en forma Semi-Recto especial para anti 
cavitación Tipo Y. El cuerpo y la cubierta serán de hierro Dúctil, con asiento de Acero 
inoxidable. Las superficies externas e internas de la válvula estarán revestidas por 
recubrimientos aplicados por fusión (EPOXI). Las conexiones deberán cumplir con la 
norma ISO PN16 y PN25 según la presión de trabajo, cualquier otra estándar 
internacionalmente reconocida. El cuerpo deberá tener un anillo de asiento no roscado que 
sea reemplazable y que se sujete en su posición mediante tornillos que se enrosquen al 
cuerpo. Este asiento deberá estar accesible y ser de fácil manejo sin desmontar la válvula 
de la tubería. El área del asiento deberá estar completamente libre de correctores de flujo, 
rodamientos o nervaduras de soporte. 
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Accionador 

El accionador será de doble cámara con pieza separadora entre la parte inferior del 
diafragma y el cuerpo. El accionador estará compuesto por: disco de cierre, eje de válvula 
y rodamiento, conjunto del diafragma, separador y la tapa superior. Todo el conjunto se 
podrá desmontar de la válvula como una sola unidad. La cámara inferior entre el diafragma 
y el separador podrá ser abierta o aislada de la presión interna del cuerpo. El eje de acero 
inoxidable deberá ser guiado en su carrera por un casquillo instalado en el separador. El 
cierre elástico reemplazable será de forma rectangular en su sección transversal y 
contenido en tres lados y medio. El disco de cierre tendrá una lengüeta en la parte externa 
del borde para fijar el cierre en su sitio.  El actuador deberá incorporar la posibilidad de 
instalar un cierre tipo V-Port o jaula anti-cavitación para la regulación precisa de la válvula 
a caudales bajos o para aumentar la resistencia de la válvula frente a la cavitación. 

Circuito de control 

El piloto será de acción directa, con muelle ajustable y accionado por diafragma, El cuerpo 
del piloto y la cubierta serán Acero Inoxidable o latón con componentes de acero 
inoxidable y asiento elástico. El líquido que atraviese el piloto debe ser filtrado y deben 
instalarse válvulas manuales para aislar el circuito de control y una válvula de aguja que 
regule la velocidad de cierre de la válvula principal. 

La válvula principal, el piloto, las conexiones de control, el filtro y las válvulas de 
aislamiento deberán ser montados y probados en la fábrica.  Deberán cumplir las normas 
de calidad ISO9001, ISO14001, ISO18001 

4.15.9. FILTROS 

El cuerpo del filtro será en Y de fundición dúctil con bridas de conexión a conducción y 
tapa también en fundición, estanca en todo rango de presiones y salida roscada para 
desecho de residuos. Diseñada según normas DIN 3202 F1, brida según EN 1092-2 PN16. 

El filtro llevará un recubrimiento interior y exterior en pintura epoxi de espesor mínimo 250 
micras.  

En todos los casos la malla será de acero inoxidable AISI 304, con diámetro de orificio en 
función del diámetro del filtro. 

La tornillería también será de acero inoxidable 

Se suministrará una tabla de pérdidas de carga según caudales. 

4.16. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

4.16.1. BOMBAS 

Las bombas estarán fabricadas en fundición dúctil, a excepción del eje del rodete y la 
tornillería que serán de acero inoxidable. Se deberá aprobar por la Dirección de Obra los 
materiales del pedestal o la base soporte. 

De aquellas piezas de la bomba cuya duración normal asegurada por el fabricante sea un 
dato fundamental en el proceso de selección, el Adjudicatario presentará certificado de 
duración garantizada. 

Las bombas a emplear podrán ser centrífugas o axiales e instalarse en posición horizontal 
y excepcionalmente en vertical. A su vez, podrán ser sumergibles o no. Se estudiará en 
cada caso el tipo de bombas a instalar independientemente del servicio. 

Las bombas sumergibles deberán instalarse acopladas a un pedestal y deberán ir siempre 
dispuestas con un tubo guía y una cadena para facilitar las operaciones de montaje y 
desmontaje de las mismas. 

Las bombas instaladas en seco se montarán sobre una base soporte. En cualquier caso, 
los equipos de bombeo nunca se instalarán anclados directamente a la solera de apoyo, 
siempre dispondrán de fijaciones desmontables. 

Todas las bombas centrífugas se instalarán con la aspiración bajo la carga hidrostática 
adecuada, a fin de evitar el descebado y las vibraciones. Su funcionamiento será 
preferentemente a 900 rpm, no siendo superior a las 1.500 r.p.m. en régimen normal de 
funcionamiento, salvo justificación técnica. 

En el tramo anterior a cada bomba se instalará una válvula de seccionamiento y, en el 
tramo posterior, una válvula de seccionamiento y otra de retención. Adicionalmente se 
colocarán los presostatos o transductores de presión necesarios para el control de la 
misma. 

Los colectores de aspiración e impulsión deberán ser de acero galvanizado en caliente o 
de acero inoxidable y deberán disponerse con las bridas, carretes de desmontaje y 
elementos de unión necesarios para que puedan desmontarse en su totalidad. 

4.16.2. INSTRUMENTACIÓN 

 Equipamiento de medida de caudal 

La medida del caudal se realizará mediante caudalímetros instalados en las tuberías. 
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La precisión de todos los caudalímetros a instalar será de un 1 %. 

En función del principio de medida los caudalímetros a colocar podrán ser de dos tipos: 

- Caudalímetros por ultrasonidos 

Los caudalímetros por ultrasonidos estarán compuestos por un carrete, una sonda o 
transductor y la electrónica del convertidor. El principio de medida será por el tiempo de 
tránsito entre dos señales y serán de dos haces o los necesarios para alcanzar la precisión 
del 1 % indicada. 

Dispondrán de grado de protección IP68. 

- Caudalímetros electromagnéticos 

Estarán formados por un elemento primario, carrete con bobinas y electrodos, con grado 
de protección IP68 y su correspondiente electrónica del convertidor, ambos independientes 
con el fin de que ésta sea instalada sin riesgo de ser afectada ante posibles inundaciones. 

En el caso de los caudalímetros a instalar en conducciones parcialmente llenas, su 
funcionamiento estará basado en el principio de medida de nivel continuo capacitivo. 

- Rotámetro 

Se instalará un rotámetro de las siguientes características:  

o Tipo: Área variable 

o  Presión: PN 40  

o Material flotador: Acero inox 316 L 

- Equipamiento de medida de caudal de fluidos gaseosos 

Los caudalímetros serán del tipo de medida por dispersión térmica con las siguientes 
características: 

 Distancias mínimas entre codos 40 DN anteriores y 10 DN posteriores, tramos 
rectos sin perturbaciones 15 DN anteriores y 5 DN posteriores. 

 Indicador separado de la sonda de medida instantánea y totalizada. 

 Salida analógica 4-20 mA. 

 Alimentación a 24 Vcc o 240 Vca. 

El punto de instalación tendrá que ser aceptado por la Dirección de Obra. 

 Equipamiento de medida de nivel 

- Equipamiento de medida de nivel tipo radar 

Medidor de tipo radar con:  

o Indicador local, independiente del elemento detector radar. 

o División del valor de medición: 1 mm. 

o Exactitud de la medición: Precisión: mínimo a 5 m: +/-0,1 %. 

o Equipo a 4 hilos. 

o Conexión a proceso mediante brida de acero inoxidable según UNE-EN 
1092. 

o Contacto de alarma por fallo. 

o Salida tipo 4-20 mA y /o comunicaciones. 

o Alimentación 24 Vcc o 24-250 Vca. 

- Equipamiento de medida de nivel tipo ultrasónico 

Medidor de tipo ultrasónico de las siguientes características: 

 Medidor: 

o Electrónica   Microprocesador 

o Material caja   ABS o policarbonato 

o Protección   IP 65 

o Tensión alimentación 24 Vcc o 24-230 Vca 

o Entrada   Galvánicamente separada 

o Contactos de alarma  Mínimo 2 
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o Alarma de funcionamiento 1 relé con un contacto libre de potencial 

o Precisión   ± 0,25 % del valor medido o mejor 

o Indicación   LCD y LED 

o Salida    Tipo 4-20 mA y/o comunicaciones 

 Sensor ultrasónico: 

o Caja    Polipropileno 

o Montaje   Rosca 1” gas 

o Protección   IP 68 

o Alcance de la medida 10 m para líquidos 

 Equipamiento de medida de presión 

Transmisor-indicador de presión de las siguientes características: 

o Membrana: 316L.  

o Rango de medida:  

 desde 401 mbar a 40 bar, +-0,5% del valor medio 

 desde 401 mbar a 40 bar, +-0,3% del valor medio 

 -1/0 bar a 40 bar, +-0,15% del valor medio 

o Conexión a proceso: Rosca ISO228 G1/2 DIN3852, forma E,316L 

o Señal de salida: 4-20 mA y/o bus de campo seleccionado para el sistema de 
control 

o Protección:    IP 68 

o Alimentación:    24 Vcc 

o Temperatura de operación:  -20 °C a 100 °C 

o Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y 
probado. 

 Equipamiento de medida analítica 

- Equipamiento de medida de oxígeno disuelto 

Estará constituido por un sensor o sonda, un transmisor y un convertidor de señal. 

 Sensor tipo célula de Clark Intercambiable. Vida útil 2-3 años. Temperatura de 
operación 0 °C a 40 °C. 

 Transmisor: 

o Rango de medida oxígeno:  0 a 1 – 50 mgl/ppm 

o Precisión de medida de oxígeno:  +/- 0,5 % del fondo de la escala 

o Rango de medida de temperatura: 0 °C a 70 °C 

o Precisión:    +/- 0,1 °C 

o Protección:    IP 68 

o Alimentación:    12-30 Vcc 

o Temperatura de operación:  Aire: -40 °C a 60 °C. Medio a 0 °C a 60 
°C 

 Convertidor: 

o Salida:     4-20 mA 

o Alimentación:    85-264 Vca, +10 % - 15 %, 50/60 Hz, 
5VA 

o Pantalla:    LCD alfanumérica 

o Protección:    IP 67 

- Equipamiento de medida de temperatura 

Estará constituido por un sensor o sonda, un convertidor y un indicador local. 

 Sensor tipo Pt 100 con conexión roscada ½“gas 

 Convertidor 
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o Entrada:    Pt 100 

o Salida:    4-20 mA 

o Alimentación:    24 Vcc 

o Rango:    0 °C a 50 °C 

 Indicador local 

o Escala:    0-100 % y/o 0 °C 

o Alimentación:    230 Vca 50 Hz 

o Protección:    IP 68 

o Salida:    4-20 mA y/o Bus de campo seleccionado 
para sistema de control 

- Equipamiento de medida de pH y temperatura 

Estará constituido por un transmisor de señal y medida local y electrodos. 

 Transmisor de señal y medida local 

o Protección:     IP 67 

o Alimentación:     230 Vca 50 Hz 

o Temperatura de operación:    -10 °C a 55 °C 

o Medida de pH 

 Referencia de temperatura:  +25 °C 

 Rango de medida:   0-14 

 Resolución:    pH 0,01 

o Medida de temperatura 

 Sensor:    Pt 100 

 Rango de medida:    - 50 °C a +150 °C 

 Resolución:    0,1 °C 

o Conexiones eléctricas de entrada de los electrodos y la zona de temperatura 
y salida de pH y temperatura con separación galvánica y/o bus de campo 
seleccionado para el sistema de control. 

o Sonda de inmersión de 1630 mm de longitud total y de inmersión hasta 
1400 mm. 

 Electrodos 

o Rango de medida de pH:   0 - 14 

o Rango de temperatura:   Pt 100: 0 a 100 °C 

o Protección del alojamiento:   IP68 

o Sistema de limpieza de electrodos: tubo acoplado al cuerpo de la sonda con 
conexión superior e inferior con rociador dirigido a los electrodos. 

- Equipamiento de medida de turbidez 

o Equipo de medida:  

o Método de medida:   Luz infrarroja dispersa a 90º según ISSO 
7027 

o Rango de medida:    0,001-4000 NTU 

o Exactitud:    1 % +- 0,01 NTU 

o Tiempo de respuesta:  Programable entre 0,5 seg y 5 min. 

o Protección:    IP 68 

o Autolimpieza:    Mecánica mediante rasqueta 

o Material de la sonda:   Plástico PVC 

o Montaje:    Set de montaje en acero inox. para 
sonda, con codo de sujeción, anclaje mural y pértiga de 2 m 

o Presión máx.:    6 bar 

o Temperatura de muestra:  + 2º C a +40 º C 
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 Convertidor de señal: 

o Salidas analógicas: 2 salidas 0/4 -20 mA con aislamiento galvánico 

o Relés de alarmas: 4 relés SPDT programables como umbral, PID, 
sistema o temporizador 

o Registrador: Registro de datos eventos con volcado con tarjeta de memoria 
SD. 

o Protección:   IP 66 

o Dimensiones:   144 x 144 x 181 mm 

o Display:   Matriz gráfica LCD 240x160 pixeles 
retroiluminado 

- Equipamiento de medida de protección redox 

Estará constituido por un sensor o sonda y un transmisor. 

 Sensor tipo inmersión 

o Temperatura de operación:    0 °C a 105 °C 

o Rango de medida:     -1500 a 1500 mV 

o Longitud mínima pértiga de inmersión: 2 m 

o Longitud mínima cable sensor-transmisor:  10 m 

o Conexión del sensor roscado:   1” 

o Electrodo de referencia incluido 

 Transmisor 

o Canales: mínimo 2. Ampliables y configurables 

o Precisión: igual o mayor a 1 mV 

o Protección:    IP67 

o Alimentación    230 Vca 50 Hz 

o Salida 4 mA y/o bus de campo seleccionado para el sistema de control 

- Manómetro 

o Equipo de medida 

o Tipo:     Muelle tubular, sistema Bourdon, con 
membrana separadora 

o Modelo:    Concéntrico 

o Tipo de conexión:   Inferior o posterior rosca macho 

o Diámetro de conexión:  1/2" gas 

o Diámetro de esfera:      0,10 m. 

o Gama de medida:   0-5 Kg/cm2 

o Protección:    IP 55 

o Exactitud:    1 

o Unidad de medida de presión: Bar, Kg/cm2, mca, según los casos 

o Construcción:    Según DIN 16064 

o  Materiales:  

 Aguja: Aluminio, pintada de negro 

 Piezas de contacto con el fluido: Aleación de cobre 

 Caja: Acero, estanca a chorro de agua 

 Cierre: Cristal de vidrio 

 Esfera: Aluminio fondo blanco 

o Temperatura máxima de trabajo: 100 º C 

o Sobrepresión máxima:  130% de la escala máxima de 
graduación durante breves espacios de tiempo. 
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o Fondo de escala:   Ajustado para que la presión de trabajo 
se sitúe en un 25% de la escala. 

o  Conformidad:   Marcado CE 

- Analizador de TOC en línea 

o Intervalo de medición: 0,05 a 2000 ppbC (µgC/l) 

o Repetibilidad: ±0,05 ppbC <5 ppb, ±1.0%> 5 ppb 

o Resolución: 0,001 ppbC (µgC/l) 

o Duración del análisis Continuo 

o Tiempo de respuesta inicial: <60 segundos 

o Límite de detección: 0,025 ppbC 

o Precisión de conductividad: ±2 %,0,02-20 μS/cm ±3 %, 20-100 μS/cm 

o Exactitud de la constante de célula: ±2 % 

o Sensor temperatura: Pt1000 RTD, Clase A 

o Precisión de la temperatura: ±0,25 °C 

o Material de la carcasa: Carcasa trasera de aluminio con recubrimiento de 
polvo y carcasa frontal de resina de poliestireno 

- Analizador índice de Fouling 

o Cumple totalmente con la norma ASTM D4189-07 

o Certificado CE 

o Canales de medida: 1 

o Rango SD: 0,2 a 100 

o Presión agua: 2 bar 

o Señal de salida: 4-20 mA (2 señales independientes) 

o Tiempo de chequeo: 1 a 15 min 

o Tensión eléctrica: 230 VAC 

o Incluye fuente de alimentación y papel de filtro. 

- Sensor de caudal para detectar fallo en la dosificación 

o Piezas unión: Acero Inoxidable AISI 316. 

o Tubo: Vidrio. 

o Flotador: Acero Inoxidable AISI 316. 

o Juntas: Viton. 

o Constitución del medido: Placa orificio rotámetro Manifold de conexión. 

o Escala gráfica: 0 - 100%. 

o Tamaño: 1/2”. 

o Longitud tubo: 250 mm. 

o Conexiones: 1/2” roscadas. 

o Placa orificio: Acero Inoxidable AISI-316. 

- Medidor automático SDI 

o Cumple totalmente con la norma ASTM D4189-07 

o Certificado CE 

o Hasta 4 puntos de muestreo. 

o Hasta 85 ciclos (para completar un rollo de filtro de papel) sin interferencia 
del operador 

o Varios modos de operación y cálculo por canal. 

o Tres modos operativos integrados: 

 1.Manual (solo un ciclo) 

 2. Auto (intervalo de tiempo programable) 
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 3. Remoto (canal seleccionado preiniciado desde la estación remota) 

o Se pueden programar dos fórmulas de cálculo integradas por canal: 

 Prueba de modo estándar para agua con SDI bajo (menos de 5.0 por 
15 minutos) 

 Prueba de modo de hora automática para agua SDI ALTA (mayor de 
5.0 por 15 minutos) 

o Tiempo de medición 1-15 minutos 

- Termómetro bimetálico con vaina de inversión 

o Caja, aro y bulbo: Acero inoxidable AISI 316 

o Caja del muelle deflector: Aluminio, solo con conexión inferior 

o Esfera: Aluminio blanco 

o Mirilla: policarbonato 

o Rango de escala: -30 a 110 ºC 

o Rango de servicio 

 Largo plazo: Según EN 13190 

 Corto plazo: Según EN 13190 

o Presión admisible en bulbo 

 DN 25 a 50: 6 bar 

 DN 63 a 160: 25 bar 

 Especificaciones comunes instrumentación 

- Cableado de instrumentación 

Corresponderá a la denominación ROV-K 0,6/1 KV según UNE 21123-2:2017: “Cables 
eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo”. 

Se procederá a la reducción de perturbaciones mediante pantalla contra interferencias 
externas, formada por trenza de hilos de cobre electrolítico recocido, aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE) de 0,7 mm de espesor y cubierta de PVC. 

- Totalizadores integrados 

Las variables integradas (impulsos) serán transmitidas al sistema de adquisición de datos. 
En caso de ser necesario, el autómata dispondrá de tarjeta de cuenta de impulsos. 

- Actuadores eléctricos multivuelta 

Tipo de servicio: Con tiempo de actuación 2-15 min 
Clase aislamiento motor: F 
Tipo de protección: IP 67 s/DIN 40 050/IEC 529 
Protección anticorrosión. KN, estándar 
Pintura. Dos componentes: hierro-mica 
Ajustes de parámetros del actuador. No intrusivo 
Señalizador de posición y par. Mediante transmisor magnético 
Reductor mecánico: 10-V, ajustable 1-500, con transmisor magnético 
Volante para servicio manual Sí 
Interfaz paralelo Sí 
Entradas analógicas/digitales  
(conexión de sensores) 

Sí 

EA de control 

Sí 
SA de posición 
SD totalmente abierto 
SD totalmente cerrado 
Con el protocolo seleccionado para el 
sistema de control de la instalación Sí 

Pantalla LC con texto normal 
(iluminada) Sí 

Lámparas indicadoras  Sí  
Selector bloqueable Sí 
Corrección automática de fase Sí 
Funciones/Programación 
Control ABRIR-PARAR-CERRAR 
Control valor nominal Sí 
Modo por pasos Sí 
Posiciones intermedias Sí 
Entrada emergencia Sí 
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Protección motor (bypass) Sí 
Limitador de par (bypass) Sí 
Comportamiento a fallo de 
señal/comunicación Sí 

Programación Con el mando local. 
Con dispositivo de programación (p.ej. PC 
portátil). 
Con la estación de control. 

Señales/Diagnosis Señal colectiva de fallo (programable). 
Señalización de posiciones finales. 
Indicación de marcha. 

Relés de señalización programable Par de desconexión alcanzado. 
Posición selector. 
Estado listo REMOTO. 
Indicación de posición. 
Funciones de vigilancia. 
Registro de datos de operación. 

4.16.3. MECANISMOS 

 Compuertas canal y mural 

Las compuertas deberán diseñarse según la norma DIN 9569 y podrán ser de los 
siguientes tipos: 

o Compuerta mural:    estanqueidad 4 lados 

o Compuerta canal:    estanqueidad 3 lados 

El Adjudicatario indicará los materiales constituyentes de la compuerta.  

El bastidor, la estructura, refuerzos, tablero y huso serán de AISI 316 L. La tuerca de 
accionamiento será de bronce CC491K (RG-5). La junta de estanqueidad será de 
EPDM/NBR. 

Los materiales del cierre deberán garantizar la apertura de la compuerta, aunque haya 
estado sometida a largos periodos de cierre. 

Las compuertas podrán ser de accionamiento manual con volante o reductor, motorizadas 
con motor eléctrico o con cilindro neumático o hidráulico.  

El mecanismo de elevación estará formado por un juego de engranajes cónicos 
encerrados en un cárter. 

El accionamiento manual se llevará a cabo por medio de un volante fijo sujeto a una 
columna de maniobra situado en la parte superior del canal, que será de fundición nodular. 

En el caso que el accionamiento de las compuertas sea automático, llevarán los equipos 
necesarios para poder ser accionadas manualmente en caso de emergencia. 

Los actuadores tendrán características similares a los de las válvulas de mariposa. 

En caso de funcionamiento bidireccional los cierres garantizaran la estanqueidad en 
ambos sentidos. 

o Marco:   Perfil laminado de acero inoxidable AISI-316 L. 

o Puente de maniobra : Perfil laminado de acero inoxidable AISI-316 L. 

o Tablero:   Acero inoxidable AISI-316 L. 

o Husillos:   Acero inoxidable AISI-316 L. 

o Tuerca de actuación:  Bronce RG-5 en caja cerrada y engrasada. 

o Cierres laterales:  bronce-bronce + elastómero 

o Cierre inferior:  Neopreno. 

o Tornillería:   A4 

o Volante de maniobra: Acero y hierro fundido. 

o Columna de maniobra: Acero inoxidable. 

o Accionamiento   Manual o motorizado 

 Rejas manuales   

o Reja:     acero inox. AISI 316 L 

o Peine:    acero inox. AISI 316 L 

o Bastidor:    acero S275JR galvanizado en caliente 

o Tornillería y tacos de anclaje: acero inoxidable AISI 316 L. 
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 Rejas automáticas   

o Reja:      acero inox. AISI 316 L 

o Peine:    acero inox. AISI 316 L 

o Bastidor:    acero carbono S275JR galvanizado en caliente 

Accionamiento eléctrico:  

 Con cuadro eléctrico de maniobra 

Automatismos: 

 Limitador de par electrónico 

 Temporizador y presión diferencial por sondas nivel 

 Tornillos transportador y compactador  

o Carcasa:   AISI 316 

o Tapa:    AISI 316 

o Camisa prensa:  ac. inoxidable 

o Cuna interior:  polietileno HD 

o Sinfín:   ST 52 

o Eje de unión:  acero al carbono 

 Puentes desarenadores-desengrasadores  

o Estructura del puente:  acero al carbono S275 galvanizado en caliente 
según UNE-EN ISO 1461:2010 

o Pasarela:    trámex galvanizado 

o Barandilla:    acero al carbono S 275 JR galvanizado 

o Railes:    acero al carbono S 275 JR  

o Rasquetas de flotantes: acero al carbono galvanizado 

o Accionamiento: motorreductor eléctrico  

 Tipo: monobloc 

 Incluyendo cuadro eléctrico de maniobra y alimentación tipo cortinilla 

 Puentes decantadores 

o Puente: acero S 275 JR galvanizado en estructura y trámex de pasarela. 

o Barandilla: acero S 275 JR galvanizado. 

o Brazos de barrido de fondo, rasquetas de fondo, tensores, soportes y 
rasquetas de superficie: acero S 275 JR; perfil de rascado en EPDM. 

o Cilindro de alimentación: acero S 275 JR (espesor mínimo de 5 mm). 

o Caja para flotantes: acero S 275 JR. 

o Ruedas: núcleo de acero S 275 JR con bandas de rodadura de caucho 
macizo (recambiable). 

o Accionamiento: eléctrico, trifásico, rotor en jaula de ardilla. Protección IP-55, 
aislamiento clase F, tensión de alimentación 230/400 V. 

 Espesadores de fangos de gravedad 

o Eje central: tubo de acero inoxidable AISI-316 L. 

o Brazos de barrido de fondo, piquetas y rasquetas de fondo: acero inoxidable 
AISI-316 L, perfil de rascado en EPDM. 

o Cilindro de alimentación: acero inoxidable AISI-316 L. 

 Espesadores de fangos rotativos 

o Cuerpo y base construidos con acero inoxidable AISI-316 L. 

o Tela filtrante de poliéster. 
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 Espesadores de fangos rotativos 

o Construcción AISI 316 

 Concentrador de grasas 

o Depósito: Acero inoxidable AISI-304 

o Cadenas de transporte: Resina acetal y ejes inox. 304 

o Coronas motrices: Poliamida 

o Soportes de rasquetas: Acero al carbono galvanizado 

 Clasificador de arenas 

o Estructura y depósito: Acero inoxidable AISI-304 

o Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37 

o Hélices: Acero al carbono ST-52.3 

o Revestimiento de hélice: Acero antiabrasión 

 Cucharas bivalvas 

o Valvas: 

 Dos (2) de gran robustez, construidas con chapas electrosoldadas 
en acero S-275 JR. Provistas de cartolas rigidizadoras en el interior, 
bordes reforzados con material antidesgaste y labios de valva con 
perfil BOFORS (450-500 Hb). Sistema de sincronismo entre valvas 
que permite un cierre hermético de los labios con una fuerza 
continua, uniforme y simétrica. 

o Estructura: 

 El cuerpo y la estructura están construidos en chapa de acero 
laminado, soldados eléctricamente. Contiene en su interior el 
depósito de aceite, motor eléctrico y todos los componentes y 
válvulas. La parte superior está mecanizada. El alojamiento de la 
junta tórica va cubierta con una tapa en la cual se instala un sistema 
prensaestopa que garantiza la sujeción del cable eléctrico y la total 
estanqueidad. La cuchara es sumergible hasta 25 m de profundidad. 

o Autoprensora: 

 El accionamiento es electrohidráulico por medio de cilindros 
hidráulicos en posición inclinada que actúan exteriormente sobre las 
valvas, ejerciendo una acción prensora sobre el material contenido 
en el interior de las valvas. 

o Multiestable: 

 Puede trabajar en cualquier posición vertical hasta una inclinación de 
60º a pleno rendimiento. 

o Cilindros hidráulicos: 

 Dos (2), con amortiguación trasera, diseño reforzado, doble efecto, 
sumergibles, vástagos rectificados y cromados. 

o Depósito de aceite: 

 Equipado de filtro de aire de 40 micras. Tapón de llenado, indicador 
de nivel y elementos magnéticos para retención de posos y 
partículas metálicas. 

o Cierre-apertura: 

 Por electroválvula, doble electroimán 24 V. DC cuatro vías, tres 
posiciones, centro bypass. La cuchara no puede abrirse si no se 
actúa sobre el sistema de mando, siendo imposible la caída de 
carga, incluso cuando falta la corriente. 

o Telemando: 

 Desde la misma botonera colgante del polipasto. Pedal o 
manipulador de cabina-grúa. 

o Articulaciones: 

 Las articulaciones de los cilindros van montadas sobre rótulas. Los 
ejes de giro de las valvas van provistos de casquillos de bronce 
autolubricado o similar. Todos los bulones van provistos de 
engrasadores de 1/4" BSP. S/DIN 71412. 
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o Argolla de suspensión:  

 Según DIN 82101. 

o Peine: 

 Construido en acero de alta resistencia adosado a una valva para 
efectuar la limpieza de la reja de sólidos. 

o Orificios de escurrido: 

 Se practican unos orificios rasgados en la parte media-inferior de las 
valvas. Facilita un rápido desalojo del agua contenida en el interior 
de la cuchara, antes de verter el material en el contenedor. 

4.16.4. AGITADORES 

 Agitadores sumergibles 

o Carcasa motor:  Fundición gris GG25 con camisa AISI-316 

o Hélice:   Acero inoxidable AISI-316. 

o Eje rotor:   Acero inoxidable AISI-431. 

o Impulsor:   Fundición gris GG-25. 

o Soporte:   acero inoxidable AISI-304. 

o Cierre mecánico:  

 Interior/superior: WCCr/AI203. 

 Exterior inferior: WCCr/WCCr. 

 Autolubricadas con cárter de aceite. 

 Aceleradores de corriente 

o Carcasa del motor:  Fundición gris GGG40 

o Eje del rotor:   St 60 

o Hélice:    poliuretano reforzado 

o Soporte:    acero inoxidable 

o Tornillería exterior:   Acero inox. 1.4401 (AISI 316) 

o Recubrimiento:   epoxi 2 componentes 

 Agitadores verticales 

o Carcasa motor:  Fundición gris GG25 

o Hélice:   Acero inoxidable AISI-316. 

o Eje rotor:   Acero inoxidable AISI-316. 

o Placa y acoplamiento: AISI 316 

4.16.5. DESODORIZACIÓN 

 Carbón activo 

o Torre de contacto:  PRFV 

o Tuberías de aspiración: Polipropileno isotactico 

o Rejillas aspiración:  Polipropileno con sección regulable. 

o Válvulas de mariposa en polipropileno, para ajustar el caudal al valor de 
diseño 

o Chimenea para salida de aire en polipropileno. 

o Unión elástica con 2 abrazaderas 

o Juntas en hypalon y tornillería en AISI 304. 

 Vía química 

SCRUBBERS 

o Material barrera química:   Resina bisfenólica/fibra de vidrio. 

o Material refuerzo mecánico:   Resina ortoftálica/fibra de vidrio. 
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Bombas recirculación 

o Material de las partes en contacto con el fluido:   Polipropileno 

Ventiladores 

o Turbina:     Resina 

o Difusor:     Resina bisfenólica/fibra de vidrio. 

Deposito reactivos 

o Material barrera química:   Resina bisfenólica/fibra de vidrio. 

o Material refuerzo mecánico:   Resina ortoftálica/fibra de vidrio. 

Deposito para contener H2SO4 40% 

o Material barrera química:   PVC. 

o Material refuerzo mecánico:   Resina ortoftálica/fibra de vidrio. 

Bombas dosificadoras 

o Material de las partes en contacto con el fluido:   Polipropileno 

Tuberías, válvulas y accesorios de conducción de reactivos hasta los scrubbers en PVC 
excepto las de H2SO4 que serán de PVDF. 

Tuberías, accesorios y válvulas de recirculación de líquidos, en PVC. 

Tuberías, accesorios y válvulas de conducción de gases entre Scrubbers y ventilador, en 
Polipropileno. 

Tornillería en acero inoxidable AISI-304 y juntas en EPDM. 

 Biológica 

SCRUBBERS 

o Material barrera química:   Resina estervinilica /fibra de vidrio  

o Material refuerzo mecánico:   Resina ortoftálica /fibra de vidrio  

o Material soporte relleno:   P.R.F.V. 

Ventiladores 

o Turbina:     AISI 316 

o Difusor:     Resina estevinílica/fibra de vidrio 

Bombas recirculación 

o Material de las partes en contacto con el fluido:   Polipropileno 

Deposito nutrientes 

o Material contenedor:      Polipropileno 

Bombas dosificadoras 

o Material de las partes en contacto con el fluido:   Polipropileno 

Tuberías, válvulas y accesorios de alimentación de nutrientes entre depósito y 
biotrickling en PVC. 

Tuberías, accesorios y válvulas de interconexión entre equipos, en PE para la 
recirculación de líquidos, y en PP para la unión entre humidificador, ventilador y 
biotrickling, con juntas en EPDM y tornillería en AISI 304. 

Conductos de captación de aire en cada zona a tratar hasta la instalación de 
desodorización, construidos en polipropileno serie ventilación (no normalizada), 
con válvulas de mariposa a la salida de cada zona, para regulación del caudal a 
aspirar, en polipropileno, suportación en acero galvanizado, rejillas de captación 
en Polipropileno con sección regulable y tornillería en AISI 304.  

 

 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

69 de 357 
 

4.16.6. EQUIPOS DE ELEVACIÓN 

 Polipastos manuales 

Polea 

o Cárter de engranajes :    Chapa embutida 

o Engranajes:      Acero especial tratado 
térmicamente. 

o Ganchos de elevación y suspensión: Acero de alta resistencia. 

o Cadenas:        Acero de alta resistencia. 

Carro 

o Ruedas:      Acero forjado con rodamientos de 
bolas.               

o Laterales:      De chapa embutida 

 Polipastos eléctricos 

o Estructura del polipasto:   Acero tratado. 

o Reductor:      Acero tratado. 

o Engranajes:      Acero tratado con engrase 
continuo. 

o Cadena de elevación :    Acero galvanizado grado 80. 

o Piñones:      Acero tratado con engrase 
continuo. 

o Tornillería:      Acero al carbono calidad 8.8. 

o Gancho:      34CrMo4 / Resistencia mínima 
490 MPa 

o Ruedas:      Acero de alta resistencia C40. 

o Laterales:      Aleación de aluminio GD-
AlSi9CU3 

o Yugo:       Chapa embutida S355J2 

Acoplamiento entre motor-reductor del polipasto en elevación; mediante eje mecanizado 
diseñado para transmitir el giro del motor al conjunto de engranes de la reductora. 

Acoplamiento entre motor-reductor del carro de traslación; acoplamiento directo mediante 
eje con chaveta. 

 Puentes grúa 

o Estructura del puente:   Perfil normalizado. 

o Gancho:    Acero estampado F112 según DIN 
15401. 

o Poleas:     Acero F112 según DIN 15401. 

o Ruedas:     Acero moldeado GS-50. 

Equipamiento 

o Freno de traslación del carro electromagnético. 

o Freno de traslación del puente electromagnético. 

o Botonera desplazable a 48 V. 

o Instalación eléctrica del conjunto. 

o Cuadro eléctrico del conjunto. 

o Freno de polipasto electromagnético. 

o Final de carrera del polipasto graduable en altura, en traslación y 
orientación. 

4.16.7. MEMBRANAS Y TUBOS DE PRESIÓN 

o Membranas: compuesto de poliamida acromático reticulado 

o Membranas para ultrafiltración: 

 Carcasa: PPE/PPO 

 Membrana: PVDF 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

70 de 357 
 

o Tubo de presión de: 

 MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi. 

 MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316 o Super Dúplex 
PREN>40. 

 MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi. 

o Uniones flexibles para conexión tubos: 

 Acero inoxidable AISI 304 L 

4.16.8. RECUPERADORES DE ENERGÍA  

o Alojamiento:     GRP 

o Rotor, manguito, tapa de ensamblaje: cerámica-alúmina 

o Conector de entrada de baja presión: CN3MN 

o Conector de salida de baja presión:  CN3MN 

o Conector de entrada de alta presión: CN3MN 

o Conector de salida de alta presión:  CN3MN 

o Interconector interno de baja presión: Titanio, AL6XN* o Super Dúplex 

o Conjunto de varilla de tensión:  AL-6XN / C-276   

o Juntas tóricas:    EPDM 

4.16.9. FILTROS DE ARENA 

o Acero al carbono S275JR, recubrimientos: 

 Exterior: chorreado, pintura de imprimación y pintura de acabado 

 Interior de goma natural con un espesor mínimo de 5 mm. 

4.16.10. FILTROS DE CARTUCHO 

o Depósito:    PRFV (Poliéster reforzado con fibra de 
vidrio), EN 1092-1 FF 

o Bridas:     PRFV (Poliéster reforzado con fibra de 
vidrio), EN 1092-1 FF 

o Barrera química:    Resina Isoftálica 

o Refuerzo mecánico:   Resina Ortoftálica 

o Orejas de elevación:   Acero inoxidable AISI 304 

o Patas:     PRFV 

o Placa de soporte de cartuchos: PRFV 

o “DAVIT”:    Acero inoxidable AISI 304 (sólo en el 
filtro de 3 cuerpos) 

o Tornillería:    Acero inoxidable AISI 304. Tornillería 
interior en Super Dúplex 

o Pintura exterior    Poliuretano (resistente UV) 

4.16.11. DESHIDRATACIÓN DE FANGOS 

 Decantadores centrífugos 

o Rotor:     Acero Inox. AISI-316 

o Tornillo:    Acero Inox. AISI-316 

o Tapa:    Acero Inox. AISI-316 

o Carcasa:   Acero Inox. AISI-316 

o Retenes:    Nitrilo 

o Bancada:   Perfil laminado de acero al carbono 

 Filtros banda 

o Chasis:    Acero Inox. AISI 304L 

o Rodillos:   Acero al carbono S275 acabado lijado SA 2½ y 
recubierto con rilsan (400 μ).  

o Bandejas de filtración:  Acero inoxidable AISI 304L. 
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o Soporte de banda en la zona de deshidratación: barra de PE soportada por 
angulares de acero inoxidable AISI 304L. 

o Soporte interior:   Acero inoxidable AISI 304L. 

o Cierres:    Acero inoxidable AISI 304L. 

 Filtros prensa 

o Bastidor:    Acero al carbono S235JR/ AISI-304 

o Ejes laterales:  Acero al carbono S235JR/ AISI-304 

o Pistón cilindro:  Acero al cromo endurecido 

o Placas filtrantes:  Polipropileno 

o Tela filtrante:   Polipropileno 

o Tapas protectoras:  PRFV 

 Equipos preparación automática de polielectrolito 

o Deposito:    Acero Inox. AISI-304 

o Agitadores:   Acero Inox. AISI-316 

 Silos fangos deshidratados 

o Construcción:   Acero al carbono S 275 JR 

 Tolvas fangos deshidratados 

o Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono S 275 JR. 

o Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada de 
producto.  

o Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente. 

o Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta. 

o Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la 
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento. 

4.16.12. CALENTAMIENTO DE FANGOS 

 Intercambiador de calor 

o Tipo: Eje horizontal 

o Ejecución: Espiral 

o Partes en contacto con los fluidos: Acero inoxidable AISI 316 L 

o Partes que no están en contacto con los fluidos: Acero al carbono P 265 
GH, pintado. 

 Caldera de agua caliente 

o Partes sometidas a presión: Chapa P265 GH según EN10028-2 

o Tubos: St 35.8, Grado I, según DIN 17175 

o Calorifugado: lana de roca 

o Bancada: Acero St 37 

 Quemador para caldera 

o Cuerpo del quemador:   Aluminio 

o Ventilador:    Acero con tratamiento de zinc 

o Cabeza de combustión:  Acero con tratamiento de zinc 

 Calorifugado lana de roca 

o Densidad:    100 kg/m3 | EN1602  

o Temperatura máxima de servicio: 650 ºC | UNE-EN 14706  

o Tolerancia de espesor:  Según espesor | EN 823  

o Reacción al fuego.   A1L | EN 13501.1  

o Conductividad térmica:  Según temperatura | EN 12667  

o Absorción de agua a corto plazo: WS (< 1,0 kg/m2) | EN 1609 
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o Corrosión de aceros:   No corrosivo según norma ASTM C-795 
y C-871 

 Calorifugado fibra de vidrio 

o Temperatura máxima de servicio: 250 ºC | UNE-EN 14706  

o Tolerancia de espesor:  Según espesor | EN 823  

o Reacción al fuego.   A1L | EN 13501.1  

o Conductividad térmica:  Según temperatura | EN 12667  

o Absorción de agua a corto plazo: WS (< 1,0 kg/m2) | EN 1609 

o Corrosión de aceros:   No corrosivo según norma ASTM C-795 
y C-871 

 Vaso de expansión de membrana 

o Presión máxima: 6 bar  

o Presión de precarga 1,5 Bar 

o Construidos con chapa de acero embutido con pintura epoxi de larga 
duración. 

o Membrana fija de no recambiable según DIN 4807 (no potable).  

o Temperatura del líquido: -10ºC / 99ºC.  

o Diseñado y fabricado según Directiva 97/23/CE. 

 Chimeneas 

o Material de construcción:   Acero inox. AISI 304L 

o Forma de construcción:   Doble pared  

o Aislante:     50 mm de lana de roca 

o  

4.16.13. EQUIPOS LÍNEA DE GAS 

 Gasómetro 

Depósito de doble membrana presurizada 

La membrana está compuesta de un tejido de poliéster recubierto de PVC, encolado con 
un film. El tejido aporta las características mecánicas (tracción, desgarro, etc.). El 
recubrimiento asegura la resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos. El film 
aporta la estanqueidad a los gases. 

Construido de una sola pieza en el taller por soldadura de alta frecuencia (procedimiento 
de ensamblaje que permite garantizar las características como mínimo iguales o 
superiores a las del material). Dicho procedimiento no modifica la estructura del material, lo 
que permite obtener una fabricación homogénea sin puntos débiles. 

Burbuja de protección 

o Hilo:      PES H.T. 1100/1670 Dtex 

o Recubrimiento:   PVC anti-UV, anti-criptogámico 

o Masa total (g/m2):    1450 (según norma NFG 37.102) 

o Resistencia rotura (daN/5 cm):  Urdimbre: 800 (según norma NFG 
37.103) 

Trama: 780 (según norma NFG 37.103) 

o Resistencia desgarro (daN/5 cm):  Urdimbre: 100 (según norma DIN 
53.363) 

Trama: 120 (según norma DIN 53.363) 

o Adherencia (daN/5 cm):   12 (según norma NFG 37.107) 

o Resistencia al fuego:   M2 (según norma NFG 92.503) 

o Resistencia a la temperatura:  -35ºC +70ºC 

o Acabado:     Barniz acrílico en ambas caras 

 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

73 de 357 
 

Equipamiento 

o Ventilador ADF 

o Sonda de ultrasonido 

 Antorcha 

o Material de construcción:   Acero inoxidable 

o Revestimiento interno:   Mediante módulo cerámico de 100 mm 
de espesor 

o Control de llama continuo:   Mediante fotocélula UV 

o Compuerta de aire:    Manual 

 Motogeneradores biogás 

o Entrada de aire  

 Filtro de aire montado  

o Sistema de gas / ignición  

 Mezclador de aire / combustible; ajuste automático según las 
características del gas combustible  

 Bobinas individuales de encendido del cilindro montadas 
directamente en las bujías  

o Sistema de lubricación  

 Cárter húmedo con relleno y varilla  

 Filtro de aceite Spin-on  

o Sistema de refrigeración  

 Sistema de control termostático con bomba de circulación accionada 
por engranaje y ventilador de empuje accionado por correa  

 Radiador y tuberías montadas  

 Protector para ventilador 

o Equipo eléctrico  

 Motores de arranque eléctricos de 12/24 voltios  

 Sistema de control Ecu  

 Base de la batería e interruptor de encendido  

 Cargador de batería  

o Sistema de escape  

 Manguera de escape  

 Silenciador (para industrial)  

o Alternador  

 Regulador de voltaje automático (AVR)  

o Sistema de control  

 Sistema de control 

 Interruptor de circuito de aire (MCCB)  

o Montajes  

 Amortiguador  

 Bomba de aceite manual (para un cambio de aceite) 

 Equipo desulfuración de gas 

Compuesto por: bioscrubber de PRFV con bomba centrífuga horizontal para la 
recirculación líquido de lavado, soplante para la inyección de aire al proceso, conjunto de 
tuberías de líquidos, cuadro eléctrico e instrumentación  

 Pote de condensados 

Construido en acero inoxidable, con purga manual e indicador visual de purga. 
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 Válvula apagallamas 

o Cuerpo:    Fundición de aluminio 

o Núcleo:    Acero Inoxidable 

 Válvula presión/vacío cúpula digestor 

o Válvula:    Aluminio 

o Cortallamas:    Aluminio 

o Juntas:    Amianto grafitado 

4.16.14. EQUIPOS ETAP Y TRATAMIENTO TERCIARIO 

 Bloque lamelar 

o Construcción:   PVC 

 Filtros de arena cerrados 

o Cuerpo del filtro:   Acero al carbono S275 JR 

o Bridas y tubuladuras:  Acero al carbono S275 JR 

o Pretratamiento de acabado:   Granallado hasta grado SA 2 ½ 

o Recubrimiento interior:   Epoxi sin disolventes calidad 
alimentaria. Espesor 300 micras. 

o Recubrimiento interior agua de mar: Ebonitado espesor 3 mm. 

o Recubrimiento exterior: 

 Imprimación silicato de zinc. Espesor de película seca 65 
micras.  

 Epoxi de dos componentes curada con poliamida. Espesor de 
película seca 75 micras.  

 Esmalte de poliuretano alifático brillante. Espesor de película 
seca 50 micras. RAL 5015. 

o Tornillería:   Bicromatrada calidad 5.6 y 5.8 

o Juntas:   EPDM 

 Filtro de malla autolimpiante hidráulico 

o Cuerpo del filtro:     Acero al carbono S275 JR 

o Mallas:     Acero inoxidable AISI-316 

o Soporte del cartucho filtrante:  PVC e INOX 

o Tratamiento superficies:   Granallado hasta grado SA 2 ½ 

o Recubrimientos:    Epoxi-poliéster 

o Tornillería:     Bicromatrada calidad 5.6 y 5.8 

 Filtro de malla autolimpiante eléctrico 

o Cuerpo del filtro y tapas:    Acero al carbono S275 JR 

o Tratamiento superficies:   Granallado hasta grado SA 2 ½ 

o Recubrimientos:    Epoxi-poliéster polimerizada en 
horno 

o Escáner aspiración:    Acero inoxidable AISI-304 

o Mallas filtrante:    Acero inoxidable AISI-316 

o Boquilla de succión:    PVC con anillo en acero 
inoxidable AISI-316 y cerdas en nylon 

o Válvulas de limpieza:    Cuerpo de latón con muelle y eje 
en acero inox. y tapa en poliamida. 

o Tornillería:     Bicromatrada calidad 5.6 y 5.8 

o Juntas:     NBR – EPDM - Viton 

 Filtro de anillas manual 

o Carcasa:      Poliamida refinada con fibra de 
vidrio 
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o Anillas:     Discos ranurados de 
polipropileno 

o Sistema de cierre:    Acero inoxidable AISI 316 

o Juntas:     Caucho nitrilo 

 Filtro de anillas automático 

o Carcasa:      Poliamida refinada con fibra de 
vidrio 

o Anillas:     Discos ranurados de 
polipropileno 

o Sistema de cierre:    Acero inoxidable AISI 316 

o Juntas:     Caucho nitrilo 

 Filtro de disco 

o Tornillería:      A2 

o Textil:      Poliamida 

o Estructura de soporte de los discos: Poliéster 

o Pasarela de servicio:      AISI-316L y fibra 
de vidrio 

o Deflector de entrada:      AISI-316L 

o Deflector de rebose:      AISI-316L 

o Cadena de transmisión y piñones sistema transmisión: Plástico 

o Estructura soporte moto-reductor:    AISI-316L 

o Elemento succión sistema limpieza:   Plástico 

o Soporte fijación sistema limpieza:    AISI-316L 

o Válvula antirretorno sistema de extracción lodos:  Plástico 

o Tubería y conexiones línea extracción lodos:  AISI-316L 

o Panel de control:      AISI-316L 

o Ruedas ambos extremos eje hueco:   Plástico 

o Estructura de soporte de la máquina:   AISI-316L 

o Eje central hueco:      AISI-316L 

o Placa para conexión y sellado del eje central de salida: PVC 

 Arena para filtros 

La arena empleada será de sílice con una granulometría 1-2 mm. Densidad Real 2,49 
g/cm3. Densidad aparente: 1,50 g/cm³, Dureza 7 en la escala de Mosh, Coeficiente de 
Absorción: 0,20%. 

 Desinfección UV en canal 

o Estructura:     Acero inoxidable AISI 316 L 

o Material PDC:    Acero pintado 

 Desinfección UV reactor cerrado 

o Estructura:     Acero inoxidable AISI 316 L 

o Protección:    IP-65 

o Panel de control 

o Sistema de limpieza automático 

 Falsos fondos para filtros abiertos 

Descripción general 

Los falsos fondos de filtración serán del sistema dual lateral con caras externas paralelas, 
de diseño mediante el cual las cámaras de alimentación y compensación están en un solo 
bloque. Un corte de un módulo de filtración tiene una disposición tal que la cámara de 
alimentación (primaria) está adyacente y conectada a través de una serie de orificios con la 
cámara compensadora (secundaria). Los orificios estarán ubicados en cuatro diferentes 
niveles y localizados para asegurar una distribución uniforme de agua y aire.  
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Todos los orificios internos están moldeados de forma que aseguran una superficie lisa 
incluso dentro del taladro. La cámara primaria tendrá al menos 320 cm2 de sección por 
bloque, para reducir la velocidad de los fluidos durante el lavado.  

La cámara de compensación asegurará la distribución uniforme de presiones y caudales 
desde la parte superior hasta el fondo. La descarga desde la parte superior de los drenes 
se realiza por aproximadamente 247 orificios de dispersión por metro cuadrado de 
superficie de filtración. Dichos orificios tendrán un diámetro mayor de 5,5 mm para evitar 
su atascamiento.  

La parte superior de cada orificio está rodeada por una hendidura de 9,5 mm x 19 mm, que 
actúa para evitar la decantación directa de las arena, evitando el atasco de los orificios de 
dispersión.  

La parte superior de los drenes (superficie de descarga) debe ser perfectamente horizontal 
y plana para que el agua que fluye por los orificios de dispersión lo haga de forma vertical 
para obtener una mejor penetración y limpieza del medio filtrante.  

En la parte superior de los drenes existen canales con agujeros pasantes para asegurar la 
uniformidad, continuidad y mayor estabilidad del caudal de aire.  

Las cámaras secundarias tienen “baffles” ubicados de tal forma que aseguran el control del 
caudal de aire y reducen la sensibilidad a posibles cambios. 

Requisitos generales  

Los drenes de los filtros estarán diseñados e instalados para asegurar a largo plazo la 
estabilidad en sus características de operación previstas. Serán resistentes en cuanto a 
pérdidas de carga, uniformidad de caudal y cualquier otro efecto que pueda acarrear 
disminución de eficiencia o problemas de operación.  

El sistema debe permitir una recogida de agua filtrada de forma uniforme así como una 
uniforme distribución del agua y aire de lavado sobre la totalidad de la superficie del filtro.  

El sistema de lavado permitirá por separado el flujo de agua y aire necesarios, así como el 
uso simultáneo de agua-aire dentro de los parámetros especificados.  

El diseño debe evitar las áreas de excesivo caudal por una distribución desigual que 
pueden producir acumulación, desplazamientos laterales u otros disturbios del medio 
filtrante.  

Estarán construidos en polietileno de alta resistencia y la capa IMS en plástico aglomerado  

 Crepinas para lavado de filtros abiertos 

o Material de fabricación: Polipropileno 

o Longitud: 285 mm 

o Diámetro 

 Interior: 15 mm 

 Exterior: 74 mm 

o Rosca: ¾ “ 

o Paso de ranura: 0,2 mm 

4.16.15. DISCOS DE RUPTURA 

Discos tipo monoblock: es un disco ahuecado formando un todo con la montura, fabricado 
con grafito impregnado de resina. El monobloque puede ser ahuecado por el lado de 
entrada, de salida o por ambos con el hueco menor en el lado de entrada. 

4.16.16. SISTEMAS DE POSTRATAMIENTO 

 Silos almacenamiento de cal 

Construidos en acero al carbono S275 JR incluyendo el siguiente equipamiento: 

o 1 Filtro de mangas de limpieza neumática 

o 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga 

o 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión 

 Cubas preparación lechada de cal 

Construidas en polipropileno incluyendo el siguiente equipamiento: 

o 1 Electroagitador vertical de 1,5 kW, en AISI 304 

o 3 Detectores de nivel 

o Cuadro de regulación de agua para preparación, bombeo y lavado 

o  



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

77 de 357 
 

 Rompebóvedas - dosificadores de cal 

Construidos en acero al carbono S275 JR incluyendo el siguiente equipamiento: 

o 1 Dosificador-distribuidor 

 Equipo para dosificación de CO2. 

Compuesto por: 

o Cuadro de regulación de CO2 para mantener constante la presión de 
suministro, dotado de válvula de corte, manómetro, regulador, para regular 
el caudal constante y electroválvula de acción todo-nada para 
enclavamiento con bomba. Incluye un caudalímetro, con flotador y freno 
neumático. Todo ello montado en el interior de un armario de poliéster con 
puerta transparente. Incluye soporte en acero inoxidable, accesorios, y 
pequeño material.  

o Válvula neumática proporcional. Actuador neumático y convertidor electro-
neumático. Incluyendo soportación y elementos para realizar bypass a la 
válvula neumática proporcional. La válvula se suministrará montada en 
bypass sobre bastidor de acero inoxidable.  

o Armario eléctrico. Incluyendo protección de equipos eléctricos, 
enclavamiento de señales, y control PID para el control de la válvula 
proporcional.  

o Equipo para medición de pH.  

o Parrilla difusora de CO2, fabricado en acero inoxidable y con manguera 
porosa. Incluyendo bastidor para su instalación y soportación.  

4.16.17. DIFUSOR MARINO 

Los difusores estarán fabricados en PEAD y deberán tener la capacidad de: 

- Facilitar la descarga máxima con la menor pérdida de carga posible e impedir en lo 
posible la intrusión elementos marinos – como sedimentos y organismos (animales 
y plantas). 

 

4.16.18. EQUIPO DE TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO 

Proceso Actiflo construido con los siguientes materiales: 

- Material del tanque de coagulación: PRFV  

- Material de tanques de floculación y decantación: AISI316L  

- Material de agitadores (eje y hélice) y de turbomix: AISI 316L  

- Material del depósito, tolva y agitadores de la Ud. de preparación de floculante: AISI316L  

4.17. EDIFICACIÓN 

4.17.1. ESTRUCTURAS 

 Estructuras metálicas 

o Estructuras de acero 

El tipo de acero a emplear en perfiles laminados y placas será en general S275JR excepto 
indicación en contra en planos, según clasificación de la Norma UNE-EN 10025-1:2006 
“Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 
técnicas generales de suministro”. 

Serán de aplicación las especificaciones que sobre los aceros para perfiles y placas 
conformados se prescriben en el Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se 
aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

El almacenamiento se realizará de forma que no están expuestos a una oxidación directa, 
a la acción de atmósferas agresivas, ni se manchan de grasa, ligantes o aceites. 

o Trámex 

Los trámex serán de acero inoxidable AISI 304, AISI 316, acero galvanizado en caliente o 
PRFV y estarán constituidos por pletinas de 30x2 o 30x3 mm, unidas formando mallas de 
30x30, 20x20 o 8x8 mm. Estas mallas conformarán a su vez, piezas unitarias de 
dimensiones máximas de 3x1 m. 

Los cercos y piezas angulares de apoyo para encajar los trámex tendrán la misma 
protección frente a la corrosión que estos. 

El acabado deberá ser antideslizante, para lo cual los metálicos serán de doble pletina con 
doble diente de sierra. 
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Los trámex irán sujetos a la estructura soporte mediante tornillos, tuercas y piezas 
inferiores adaptables de acero inoxidable. 

Las zonas de tránsito de peatones por debajo de la superficie cubierta con los trámex 
llevarán incorporado en éste, una malla de protección cuya abertura máxima de los 
intersticios será de ocho milímetros (8 mm). 

o Pasarelas y plataformas 

Las pasarelas y plataformas deberán cumplir con lo establecido para las mismas en el 
Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

Las estructuras soportes serán de acero inoxidable, acero galvanizado o acero al carbono 
con protección anticorrosión. 

Los pavimentos estarán formados por trámex que serán de acero inoxidable AISI 304, AISI 
316, acero galvanizado en caliente o PRFV. 

o Escaleras y escalas fijas 

Las escaleras serán fijas, ancladas a la pared de la estructura (escalas fijas) o 
transportables. En este último caso, podrán ser de una sola pieza o telescópicas y deberán 
ajustarse a lo establecido en su normativa específica. 

Las escaleras fijas de acceso a los alojamientos o a las obras de fábrica deberán cumplir 
con lo especificado para las mismas en la Norma UNE-EN 14396:2004 “Escaleras fijas 
para pozos de registro” y Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Las escaleras tendrán una anchura mínima de un metro (1 m), excepto en las de servicio, 
que será de cincuenta y cinco centímetros (55 cm) y la distancia máxima entre peldaños de 
treinta centímetros (30 cm). 

Las escalas de servicio están formadas por una serie de escalones fijados y asegurados al 
edificio, arqueta, cámara, registro, depósito o pozo, entre otros. Las escalas pueden ser del 
tipo inclinadas (>75°) o verticales, ya sea separadas (escalones encajados en largueros 
laterales) o de pates (integradas): 

 

 

Distancia máxima entre escalones: 30 cm 
Profundidad o diámetro del escalón: 2-5 cm 
Ancho libre mínimo: ≥ 40 cm 

≥ 35 cm en pozos que por su tamaño no se 
pueda de 40 cm 

Distancia mínima entre la pared 
posterior de los escalones y el objeto 
posterior más próximo de la pared del 
escalón: 

 
 
≥ 16 cm 

 

Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se 
desea acceder suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral de la 
escala se prolongará al menos un metro (1 m) por encima del último peldaño o se tomarán 
medidas alternativas que proporcionen una seguridad equivalente. 

Las escalas fijas que tengan una altura superior a tres metros (3 m) dispondrán, al menos 
a partir de dicha altura, de una protección circundante.  

Con carácter excepcional y debidamente justificado, no será necesaria la protección 
circundante en: 

- Conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su configuración, ya 
proporcionen dicha protección. 

- En el interior de los vasos de los depósitos de agua, arquetas, cámaras, registros o 
pozos inundables, cuando debido al tamaño del recinto y su configuración, se estime que 
dificulta la evacuación y/o entrada de material.  

En el caso de alturas superiores a 9 metros será obligatorio la instalación de plataformas 
de descanso cada 9 metros o fracción.  

Las escaleras deberán disponer de huella, contrahuella y un pasamanos o asidero fijo en 
el exterior hasta una altura de 100 cm que facilite el acceso al interior del registro, pozo o 
arqueta. Cuando no se pueda prolongar la escala con un pasamanos o asidero, se 
colocará preferentemente un asidero regulable en altura extraíble que sobresalgan también 
100 cm. 

Los pavimentos de las huellas estarán formados por trámex que serán de acero inoxidable 
AISI 304, AISI 316, acero galvanizado en caliente o PRFV. 
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o Barandillas y cadenas de seguridad 

Las barandillas y cadenas de seguridad serán de acero inoxidable AISI 304, AISI 316 o de 
acero galvanizado en caliente. En el interior de las instalaciones, previa aprobación de la 
Dirección de Obra, se admitirá la colocación de barandillas de PRFV. 

Las barandillas deberán ser conformes al Real Decreto 486/1997, tendrán una altura 
mínima de 1 metro y dispondrán de protección que impida el paso o deslizamiento por 
debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

Por motivos de seguridad, las barandillas deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

- Se utilizará el procedimiento de plegado y soldadura de tubos y chapas para 
conseguir su forma. La soldadura deberá ser continua, no admitiéndose el punteado de 
elementos. 

- Sus extremos serán curvados. 

- Las placas de anclaje deberán garantizar la resistencia máxima en el sentido de la 
protección. 

- La sujeción se realizará mediante anclajes con tirafondos en acero inoxidable, 
exceptuando los casos de base metálica, en los que se utilizará tornillería. 

- Para longitudes superiores a 50 metros se instalarán uniones que permitan la 
dilatación. 

 Estructuras hormigón 

o Pilares prefabricados 

Los materiales empleados en los elementos prefabricados seguirán expresamente las 
indicaciones contenidas en el Código Estructural (CE), en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) y cumplirán los requisitos establecidos en los cuadros de características 
de los materiales incluidos en los planos del proyecto. 

o Forjado placas alveolares 

Los forjados de placas alveoladas prefabricadas de hormigón deberán cumplir las 
prescripciones establecidas en el Código Estructural (CE). 

Sobre las placas se dispondrá una capa de compresión de cinco centímetros (5 cm) de 
HA-35/P/20/XC1. 

o Forjados unidireccionales 

Los forjados unidireccionales estarán formados por dobles viguetas autorresistentes de 
hormigón pretensado, separadas entre sí sesenta centímetros (60 cm), con entrevigado de 
bloque de hormigón y con capa de compresión de cinco centímetros (5 cm) de HA-
25/P/20/XC1. 

Deberán cumplir las prescripciones establecidas en el Código Estructural (CE). 

Las viguetas que se reciban en obra llevarán marcado el nombre del sistema, la 
designación de su tipo, que corresponde a las características mecánicas garantizadas en 
su ficha de características, y la fecha de fabricación. 

o Forjado reticular 

Los forjados serán con nervios de hormigón armado dispuestos en dos direcciones 
perpendiculares entre sí, y con capa de compresión de HA-25/P/20/XC1. 

Las piezas de entrevigado serán bloques de hormigón o cerámicas sin alabeos, roturas ni 
fisuraciones, los cuales deberán resistir, apoyado en sus bordes, una carga vertical de 
veinticinco newtons por milímetro cuadrado (25 N/mm2). 

Deberán cumplir las prescripciones establecidas en el Código Estructural (CE) y en el 
Código Técnico de la Edificación (CTE). 

o Vigas prefabricadas 

Los materiales empleados en los elementos prefabricados seguirán expresamente las 
indicaciones contenidas en el Código Estructural (CE), en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) y cumplirán los requisitos establecidos en los cuadros de características 
de los materiales incluidos en los planos del proyecto. 

4.17.2. CUBIERTAS 

Los materiales a utilizar en la formación de cubiertas deberán cumplir las prescripciones 
establecidas en el apartado 2.4 del Documento Básico HS: Salubridad del Código Técnico 
de la Edificación (CTE). 

 

 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

80 de 357 
 

4.17.3. ALBAÑILERIA 

 Fábrica de ladrillos 

Los materiales empleados deberán cumplir las especificaciones del Código Técnico de la 
Edificación, Documento Básico: Seguridad Estructural-Fábrica. 

 Fábrica de bloques de hormigón 

Los materiales empleados en la fabricación de los bloques de hormigón cumplirán con la 
Norma UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 “Especificaciones de piezas para fábrica de 
albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)”, sin perjuicio de lo 
establecido en el Código Estructural (CE) y en la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-16). 

 Mampostería 

Se define como mampostería a la obra de fábrica realizada con piedras sin labra o con 
poca labra de tamaño tal que permita manejarlas a mano. 

La mampostería se clasifica en: 

- Careada: en la que los mampuestos están labrados por una sola cara que define el 
paramento. 

- Concertada: la que se construye colocando, en sus paramentos vistos, 
mampuestos con sus caras labradas en forma poligonal más o menos regular para que su 
asiento se verifique sobre superficies sensiblemente planas. 

- Descafilada: cuando los mampuestos están labrados en los bordes de una cara, 
que define el paramento dejándose el resto de dicha cara saledizo o averrugado. 

- En seco: la construida colocando los mampuestos a hueso, sin ningún mortero de 
unión ante ellos. 

- Ordinaria: cuando se colocan, incluso en el paramento, piedras o mampuestos de 
varias dimensiones, sin labra ninguna, arreglada solamente a martillo. 

La piedra a emplear en mampostería deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que 
soportar. Se rechazarán las piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas. 

- Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al 
golpearlas con el martillo. 

- Ser inalterable al agua y a la superficie y resistente al fuego. 

- Tener suficiente adherencia a los morteros. 

Cada pieza deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su correcta 
colocación y será de una conformación tal, que satisfaga, tanto en su aspecto como 
estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificadas. 

Las dimensiones en las piedras serán las indicadas en los planos y, si no existieran tales 
detalles al respecto, se preverán las dimensiones y superficies de las caras necesarias 
para obtener las características generales y el aspecto indicado en los mismos. 

Por lo general las piedras tendrán un espesor superior a diez centímetros (10 cm), anchos 
mínimos de una vez y medio su espesor y longitudes mayores de una vez y medio su 
ancho. Cuando se emplean piedras de coronación, sus longitudes serán, como mínimo, las 
del ancho del asiento de su tizón más veinticinco centímetros (25 cm). 

Por lo menos un cincuenta por ciento (50 %) del volumen total de la mampostería estará 
formado por piedras cuya cubicación sea, como mínimo, de veinte decímetros cúbicos (20 
dm3). 

Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o débiles. 

La capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2 %) en peso. 

 Morteros de cemento 

En el Proyecto se definirá la dosificación en función del uso a que se destina. 

El cemento será CEM I-32,5. En general, el mortero para fábricas de ladrillo y mampostería 
tendrá una dosificación de doscientos cincuenta kilogramos (250 kg) de CEM I-32,5 por 
metro cúbico, y para el resto de los usos será superior a cuatrocientos cincuenta 
kilogramos (450 kg) de CEM I-32,5 por metro cúbico. 
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 Paneles prefabricados de hormigón 

Los paneles de hormigón son elementos prefabricados de hormigón utilizados en el 
cerramiento de fachadas de edificios, sin que formen parte de la estructura resistente. 

El hormigón y sus elementos constitutivos cumplirán las especificaciones establecidas en 
el Código Estructural (CE). 

Además, se tendrán en cuenta las "Recomendaciones Internacionales unificadas para el 
cálculo y la ejecución de las estructuras formadas por la unión de paneles de gran tamaño" 
del Comité Europeo del Hormigón (CEB). 

Los paneles serán tipo “sándwich”, formados por dos planchas de hormigón de cinco 
centímetros (5 cm) de espesor, con rigidizadores interiores y capa interior de poliestireno 
de diez centímetros (10 cm) de espesor. 

El tamaño máximo admisible del árido será de veinte milímetros (20 mm). 

Las características del hormigón que se utilice en la fabricación de los paneles de 
cerramiento serán definidas por el fabricante para que el producto cumpla con las 
condiciones de calidad y características declaradas por aquel. 

La resistencia característica del hormigón de los paneles de cerramiento a los veintiocho 
días no será inferior a doscientos kilopondios por centímetro cuadrado (200 kp/cm2) para el 
hormigón en masa o armado y ciento cincuenta kilopondios por centímetro cuadrado (150 
kp/cm2) para morteros reforzados con fibras sintéticas. 

La resistencia al fuego mínima de los paneles de cerramiento vendrá determinada por lo 
especificado al respecto en la UNE-EN 1363-2:2000 “Ensayos de resistencia al fuego. 
Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales”. 

En la documentación del fabricante deberá venir especificado el coeficiente de dilatación 
térmica, el de hinchamiento y la resistencia térmica del panel, así como el tipo de acabado 
exterior, o revestimiento de éste. 

 

4.17.4. REVESTIMIENTOS 

 Enfoscados y enlucidos 

Los materiales que forman el mortero de cemento a utilizar en el enfoscado de paramentos 
cumplirán con las especificaciones establecidas en la Norma UNE-EN 998-1:2018 

“Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y 
enlucido”. 

La cal a emplear en los revestimientos cumplirá las especificaciones de la UNE-EN: 459-
1:2016 “Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad”. 

Los yesos utilizados en guarnecidos, tendidos y enlucidos deberán cumplir las 
especificaciones que figuran en la Norma UNE-EN 13279-1:2009 “Yesos de construcción y 
conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y 
especificaciones”. 

 Alicatados y solados  

Los materiales a emplear en alicatados y solados de superficies deberán cumplir las 
especificaciones establecidas en la Norma UNE-EN 14411:2016 “Baldosas cerámicas. 
Definiciones, clasificación, características y marcado”. 

 Pavimentos 

Para los pavimentos, en función del material, la normativa aplicable será la siguiente: 

TIPO DE PAVIMENTO NORMA 

Baldosas de terrazo 
UNE-EN 13748-1:2005 “Baldosas de terrazo. Parte 1. 
Baldosas de terrazo para uso interior” 

Cemento continuo 
Código Estructural (CE) y la Instrucción para la Recepción 
de Cementos (RC) 

Uso industrial NFP 11-213 

Tabla 15. Normativa aplicable sobre pavimentos 

 Pinturas 

Las materias primas constitutivas de las pinturas se regirán por las normas INTA Comisión 
16 - Pinturas, Esmaltes y Barnices. 

Los aceites secantes cumplirán las condiciones exigidas en las normas INTA 16 11 que le 
corresponda. 

Los pigmentos y cargas cumplirán las exigencias de las normas INTA 16 12 que le sean de 
aplicación. 
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Los disolventes compuestos se regirán por las normas INTA 16 13 y los preparados por las 
16 23 que le sean de aplicación. 

Los plastificantes cumplirán las condiciones exigidas en la Norma INTA 16 14 01 A. 

Los secantes se regirán por la Norma INTA 16 15 01 A. 

Las resinas se regirán por las Normas INTA 16 16 que le sean de aplicación. 

El Adjudicatario especificará las materias primas de las pinturas ofertadas y las normas 
INTA por las cuales se regirán. 

 Falsos techos 

Los prefabricados de yeso o escayola a utilizar en techos cumplirán lo especificado para 
los mismos en las siguientes Normas: UNE-EN 14246:2007 “Placas de escayola para 
techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo” y UNE-EN 
520:2005+A1:2010 “Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo”. 

4.17.5. CARPINTERIA 

 Carpintería de madera 

La carpintería de madera para puertas se regirá por las Normas UNE 56801:2008 “Unidad 
de hueco de puerta de madera. Terminología, definiciones y clasificación” y la UNE 
56803:2000 “Hojas de puerta. Especificaciones complementarias”. 

Las puertas de madera se emplearán en cierres de pasos interiores y serán de madera 
maciza noble, preparada para pintar o barnizar. 

 Carpintería metálica 

Los aceros empleados para carpintería metálica cumplirán las especificaciones 
establecidas en la Norma UNE-EN 10020:2001 “Definición y clasificación de los tipos de 
aceros” y en la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

Para la carpintería de aluminio anodizado se cumplirán las especificaciones establecidas 
en las Normas UNE 38001:1985 “Clasificación y designación de las aleaciones ligeras” y 
en la UNE 38002:2016 “Definición y designación del estado de tratamiento de las 
aleaciones ligeras”. 

 Carpintería de PVC 

Los perfiles a emplear serán de PVC de alta tenacidad, obtenido por extrusión, resistente 
al choque incluso en frío y estable a la intemperie y deberá ser conforme a las 
especificaciones establecidas para el mismo en la Norma UNE-EN 12608-1:2016 “Perfiles 
de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para la fabricación de ventanas y de 
puertas. Clasificación, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: “Perfiles de PVC-U sin 
revestimiento con superficies de colores claros”. 

Las dimensiones y diseño de los perfiles asegurarán la suficiente resistencia e 
indeformabilidad de la carpintería, de manera que se garantice la estanqueidad y una 
atenuación acústica tal que, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 

4.17.6. VIDRIO 

Los materiales a utilizar cumplirán las condiciones establecidas en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 

4.17.7. INSTALACIÓN INTERIOR DE SANEAMIENTO 

Las instalaciones de saneamiento y evacuación de aguas residuales deberán cumplir con 
las especificaciones establecidas en la normativa siguiente: 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación y, en concreto, su Documento Básico HS 5: Evacuación de aguas. 

Las instalaciones interiores de evacuación de aguas se ejecutarán con arreglo a la 
legislación vigente, por medio de empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

Para cada instalación se elaborará una documentación técnica, en la que se pondrá de 
manifiesto el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. Esta documentación será 
en forma de Proyecto suscrito por técnico titulado competente. 

4.17.8. INSTALACION INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA 

Las instalaciones interiores de suministro de agua deberán cumplir con las 
especificaciones establecidas en la normativa siguiente: 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación y, en concreto, su Documento Básico HS 4: Suministro de agua. 
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 Orden 639/2006, de 22 de marzo, de la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el registro de puesta en 
servicio de las instalaciones interiores de suministro de agua. 

 Orden 1415/2007, de 16 de mayo, de la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica, por la que se modifica la Orden 639/2006. 

 Orden de 19 de noviembre de 2013 y Orden de 12 de marzo de 2014, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por las que se modifica la Orden 639/2006.  

Las instalaciones interiores de suministro de agua se ejecutarán con arreglo a la 
legislación vigente, por medio de empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

Para cada instalación se elaborará una documentación técnica, en la que se pondrá de 
manifiesto el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. Esta documentación, en 
función de las características de la instalación, será en forma de Proyecto suscrito por 
técnico titulado competente, o mediante Memoria Técnica suscrita por instalador 
autorizado. 

4.18. URBANIZACIÓN 

4.18.1. CUNETAS 

El hormigón utilizado en las cunetas ejecutadas en obra deberá cumplir con las 
especificaciones del Código Estructural (CE) y de la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-16). 

La resistencia característica a compresión del hormigón a utilizar no será inferior a veinte 
Newton por milímetro cuadrado (20 N/mm2). 

Los materiales empleados en las cunetas prefabricadas deberán cumplir las 
especificaciones establecidas en el artículo 401.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

La forma, dimensiones, tipo y demás características de las cunetas se ajustarán a lo figure 
en el Proyecto y en la Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial. 

Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra (rellenos, juntas, etc.) 
cumplirán con lo especificado en el Proyecto. 

4.18.2. DRENES SUBTERRÁNEOS 

El material drenante y los tubos que utilizar en los drenes subterráneos cumplirán las 
especificaciones que para los mismos figuran en el artículo 420.2 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

4.18.3. RIEGOS BITUMINOSOS 

Los materiales empleados como riegos de imprimación cumplirán las especificaciones 
establecidas en el artículo 530.2 del PG-3. 

Para los materiales utilizados en riegos de adherencia se deberán cumplir las condiciones 
establecidas en el artículo 531.2 del PG-3. 

4.18.4. MEZCLAS BITUMINOSAS 

Los materiales empleados en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente tipo 
hormigón bituminoso deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 542.2 del 
PG-3. 

Los materiales empleados en la fabricación de mezclas bituminosas para capas de 
rodadura deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 543.2 del PG-3. 

4.18.5. HORMIGÓN EN FIRMES 

Los materiales empleados en pavimentos de losas de hormigón en masa cumplirán las 
prescripciones que figuran en el artículo 550.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

La resistencia característica del hormigón en este tipo de pavimentos será como mínimo 
de treinta y cinco newtons por milímetro cuadrado (35 N/mm2) y el tamaño máximo del 
árido empleado será cuarenta milímetros (40 mm). 

Los hormigones hidráulicos para bases serán hormigones en masa de resistencia 
característica igual a veinte newtons por milímetro cuadrado (20 N/mm2), tamaño máximo 
del árido empleado cuarenta milímetros (40 mm) y consistencia plástica. Para su empleo 
en pavimentos de aparcamiento en superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y 
escaleras, la resistencia característica del hormigón será de quince newtons por milímetro 
cuadrado (15 N/mm2). 
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4.18.6. BORDILLOS, ADOQUINADOS Y ACERAS 

 Bordillos 

Los bordillos prefabricados de hormigón o de piedra natural (granito) 

Los bordillos prefabricados de hormigón se ajustarán a las especificaciones establecidas 
en las Normas UNE-EN 1340:2004 “Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones 
y métodos de ensayo”, y en la UNE 127340:2006, complemento de la anterior, sin perjuicio 
de lo establecido en el Código Estructural (CE). 

Los bordillos graníticos deberán cumplir las prescripciones establecidas en la Norma UNE-
EN 1343:2013 “Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo”. 

 Adoquinados 

Los materiales empleados en la fabricación de adoquines prefabricados de hormigón 
deberán cumplir las condiciones establecidas en la UNE-EN 1338:2004 “Adoquines de 
hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo”. 

Los adoquines graníticos cumplirán las condiciones establecidas en la UNE-EN 1342:2013 
“Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo”. 

 Aceras 

Las características de las aceras a emplear vendrán definidas en el Proyecto y podrán 
estar constituidas por losas o losetas hidráulicas, losas prefabricadas de hormigón, losas 
de hormigón granallado, losas de piedra caliza, baldosas de terrazo, pavimento de 
cemento ruleteado o cualquier otro tipo de material destinado a este fin. 

La normativa técnica a aplicar, en función del material de la baldosa empleada, será la 
siguiente: 

UNE-EN 1339:2004 “Baldosas de hormigón. Especificaciones y ensayo”. 

UNE 127339:2012 “Propiedades y condiciones de suministro y recepción de 
las baldosas de hormigón”. Complemento nacional a la 
Norma UNE-EN 1339. 

UNE-EN 1341:2013 “Baldosas de piedra natural para uso como pavimento 
exterior. Requisitos y métodos de ensayo”. 

4.18.7. CERRAMIENTO 

El cerramiento de las parcelas se ejecutará mediante muros de fábrica, bien de bloques 
prefabricados o bien de ladrillos, o mediante muros continuos de hormigón armado. 

Estos materiales cumplirán con lo especificado para los mismos en los artículos 
correspondientes de este Pliego. 

La recepción de los ladrillos se efectuará según lo dispuesto en el DB SE-F (Fábrica) del 
Código Técnico de la Edificación. 

Si en los paramentos se emplea ladrillos ordinarios, éste deberá ser seleccionado en 
cuanto a su aspecto, calidad, cochura y colocación, con objeto de conseguir la uniformidad 
o diversidad deseada. El empleo de ladrillos especiales o prensados, deberá preverse en 
el Proyecto. El cualquier caso, el Contratista, estará obligado a presentar muestras para 
seleccionar tipo y acabado. 

En los paramentos, es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan 
eflorescencia. 

4.18.8. FIRMES GRANULARES 

Los materiales a emplear como sub-bases granulares serán zahorras naturales 
procedentes de graveras o depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos y 
deberán cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 510.2 del PG-3. 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1:2012 estará comprendida en los 
husos reseñados como ZN (40) o ZN (20) y será “no plástico”, conforme a la Norma UNE 
103104:1993. 

El valor del coeficiente de Los Ángeles de los materiales empleados como zahorra natural 
será inferior a treinta y cinco (35). 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier 
otra sustancia que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

Los materiales a emplear como bases serán zahorras artificiales o grava-cemento. 

Los materiales para la zahorra artificial serán procedentes de la trituración, total o parcial, 
de piedra de cantera o de grava natural y deberán cumplir las especificaciones 
establecidas en el artículo 510.2 del PG-3. 
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La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1:2012 estará comprendida en los 
husos reseñados como ZA (20) o ZA (25) y será “no plástico”, conforme a la Norma UNE 
103104:1993. 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5:1999/A1:2005 será 
del setenta y cinco (75 %) y el índice de lajas deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

El valor del coeficiente de Los Ángeles de los materiales empleados como zahorra artificial 
será inferior a treinta (30) y el coeficiente de limpieza, según la UNE-EN 13043:2003 
deberá ser inferior a dos (2). 

Los materiales a emplear en la fabricación de suelo cemento y de grava-cemento deberán 
cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 513.2 del PG-3. 

Los áridos empleados en la fabricación de grava-cemento tendrán un valor del coeficiente 
de Los Ángeles inferior a treinta (30). 

Los materiales empleados para la estabilización de suelos con cemento deberán cumplirá 
las especificaciones establecidas en el artículo 512.2 del PG-3. 

Los suelos a estabilizar no contendrán en ningún caso materia orgánica, sulfuros, fosfatos, 
nitratos, cloruros u otros compuestos químicos que puedan reaccionar con el cemento. 

De acuerdo con sus características finales, el tipo de suelo estabilizado obtenido será el S-
EST1. 

En todos los casos en los que se utilice cemento, bien para la tratar o estabilizar el suelo, 
la clase resistente del cemento empleado será la 32,5R, no pudiéndose utilizar cementos 
de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no se hayan realizado en 
fábrica. 

4.19. POZOS Y ARQUETAS 

4.19.1. POZOS 

Pozos prefabricados de hormigón armado 

Deberán cumplir con lo especificado para los mismos en las Normas UNE-EN 1917:2008 
“Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero” y en la UNE 127917:2015, Complemento Nacional a la 
anterior. 

Pozos construidos “in situ” 

En el caso de redes de abastecimiento y reutilización, la solera de los pozos construidos in 
situ deberá ser siempre de hormigón armado y estarán dimensionados para soportar la 
presión hidrostática. 

En el caso de redes de saneamiento la solera será de hormigón armado o en masa, y 
deberá tener conformada una media caña del mismo material que la conducción que le 
acomete. El espesor de la misma por debajo de la generatriz inferior de la cuna no será 
inferior a 30 cm. 

Los alzados serán en general, de hormigón armado o fábrica de ladrillo macizo. En el caso 
de fábrica de ladrillo, ésta será de ladrillo macizo enfoscado interiormente mediante 
mortero hidrófugo bruñido. 

Pozos prefabricados de material termoplástico de pared estructurada 

Los pozos prefabricados de materiales termoplásticos de pared estructurada deberán 
cumplir lo especificado en la UNE-EN 13598-1:2011 “Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para saneamiento y evacuación enterrados sin presión. Policloruro de 
vinilo no plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 1: 
Especificaciones para los accesorios auxiliares incluyendo las arquetas de inspección poco 
profundas”. 

4.19.2. ARQUETAS 

La solera de las arquetas construidas “in situ” deberá ser siempre de hormigón en masa o 
armado y deberá tener como mínimo veinte centímetros (20 cm) de espesor. Los alzados 
serán de fábrica de ladrillo perforado de ½ pie, enfoscado interiormente mediante mortero 
hidrófugo bruñido.  

4.19.3. DISPOSITIVOS DE CUBRIMIENTO DE POZOS Y ARQUETAS 

Los dispositivos de cubrimiento estarán formados por marco y tapa, siendo el primero el 
elemento fijado al alojamiento que recibe la tapa y le sirve de asiento. La tapa es el 
elemento móvil que cubre la abertura para el acceso. 

Los marcos y tapas deberán cumplir con lo especificado en la Norma UNE-EN 124 
“Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad”. 

El aseguramiento de la tapa al marco podrá realizarse por una de las siguientes formas: 

- Con un dispositivo de acerrojado: Cierre con llave 
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- Con suficiente masa superficial: Peso. 

- Con una característica específica de diseño: Dispositivo adicional de cierre o varios 
dispositivos combinados: mecanismo elástico radial o circunferencial, bisagra o 
articulación, pestañas perimetrales… 

El aseguramiento de la tapa al marco mediante cualquiera de los procedimientos 
anteriores o combinación de los mismos dependerá del diseño de cada dispositivo. 

La clase resistente del dispositivo de cierre (A15, B125, C250, D400, E600, F900) 
dependerá del lugar de instalación. 

En el caso de las cámaras, se incluirá un dispositivo de cierre específico para operaciones 
de mantenimiento cuya tapa estará formada por losas desmontables (cobijas) de hormigón 
armado canteadas con perfiles normalizados de acero. 

Excepto las cobijas empleadas en las cámaras, los dispositivos de cubrimiento cumplirán 
los siguientes requisitos: 

- Serán de fundición dúctil, hormigón armado, o mixtas de hormigón y acero. 

- Los marcos podrán ser redondos o cuadrados. 

- Las tapas serán redondas o cuadradas. 

- En alojamientos visitables la cota de paso mínima será de 600 mm. 

Todo dispositivo deberá estar marcado de manera duradera y visible tras la instalación 
conforme a lo que se establece en la Norma UNE-EN 124 y deberá constar de: 

- Referencia a la Norma UNE-EN 124. 

- Clase Resistente. 

- Información del fabricante: Nombre y/o sigla del mismo y lugar de fabricación. 

- Marca de organismo de certificación. 

Adicionalmente podrá identificarse el producto con nombre y/o referencia de catálogo. 

 

4.19.4. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

Pates 

Los pates a instalar en las obras de fábrica serán de polipropileno con alma de acero y 
deberán cumplir con lo especificado para los mismos en la Norma UNE-EN 13101:2003 
“Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de 
conformidad”. 

Cuando los pates se coloquen en obras de fábrica de hormigón deberán cumplir con lo 
especificado para ellos en las Normas UNE-EN 1917:2008 “Pozos de registro y cámaras 
de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero” y 
en la UNE 127917:2015 “Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en 
masa, de hormigón con fibra de acero y de hormigón armado. Complemento nacional a la 
Norma UNE-EN 1917”. 

La distancia mínima entre la pared de la obra de fábrica y la cara interior del pate será de 
ciento veinte milímetros (120 mm) y máxima de ciento sesenta milímetros (160 mm). La 
distancia entre peldaños estará comprendida entre doscientos cincuenta y trescientos 
milímetros (250 - 300 mm). 

Los pates se dispondrán en una única alineación vertical y tendrán un ancho de trescientos 
milímetros (300 mm) como mínimo y de cuatrocientos milímetros (400 mm) como máximo. 

Se anclarán a la pared entre setenta y cinco y ochenta y cinco milímetros (75 - 85 mm), en 
los taladros realizados al efecto. 

La sección transversal del travesaño de apoyo será de 20 milímetros (20 mm) como 
mínimo y de treinta y cinco milímetros (35 mm) como máximo. 

La separación del pate superior más próximo a la boca del pozo estará comprendida entre 
cuatrocientos y quinientos milímetros (400-500 mm). 

En condiciones normales las medidas a aplicar serán las máximas de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 486/1997. 

Previa limpieza de los agujeros, se aplica el taco químico, anclaje químico o resina y se 
introduce el pate hasta su inserción total. El anclaje químico o resina deberá ser 
compatible con agua de consumo humano en el caso de tratarse de instalaciones de 
abastecimiento. 
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Deberán disponer de un pasamanos o asidero fijo en el exterior hasta una altura de 100 
cm que facilite el acceso al interior del registro, pozo o arqueta. 

Cuando no se pueda prolongar la escala con un pasamanos o asidero, se colocará 
preferentemente un asidero regulable en altura extraíble que sobresalgan también 100 cm. 

4.20. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Las especificaciones técnicas definitivas de la instalación fotovoltaica diseñada vendrán 
definidas en el Proyecto de Construcción correspondiente. Se incluyen a continuación unas 
directrices generales a tener en cuenta en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
proyecto: 

Paneles solares fotovoltaicos 

Algunos de los datos técnicos a incluir en la ficha técnica serán: 

- Potencia máxima (Wp) 

- Tensión a potencia máxima (Vmp) 

- Intensidad a máxima potencia (Imp) 

- Tensión en circuito abierto (Voc) 

- Intensidad de cortocircuito (Isc)  

- Eficiencia del módulo 

- Coeficiente de temperatura 

- Dimensiones 

- Materiales 

- Cableado 

- Etc. 

-  15,52%, 36 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor,  

Inversores 

- Tensión de funcionamiento 

- Potencia máxima de entrada 

- Voltaje de entrada máxima 

- Rango de voltaje de entrada 

- Potencia nominal de salida  

- Potencia máxima de salida 

- Eficiencia máxima  

- Dimensiones  

Estructuras soporte 

La posibilidad o no de realizar perforaciones en el tejado o cubierta, la exposición solar y la 
orientación en la que se encuentre el lugar de instalación son factores que influyen en el 
soporte elegido. 

Los soportes a usar en una instalación fotovoltaica dependen principalmente del tipo de 
cubierta: si esta está inclinada o plana. 

Las estructuras soporte serán o bien de acero galvanizado o de aluminio, materiales que 
deberán cumplirá con las especificaciones establecidas en este Pliego en los artículos 
correspondientes. 

Cuando las placas solares se instalan en una cubierta plana o directamente en el suelo, es 
recomendable fijar la estructura metálica de soporte en bases de hormigón para asegurar 
que las placas solares no se van a mover en el caso de una tormenta, o similar. 

Acumuladores de energía 

Serán baterías de litio-ferrofosfato que son unas de las que tienen mayor capacidad de 
descarga. 

Los principales parámetros de un acumulador de energía eléctrica son: 

- Tensión nominal  

- Capacidad del acumulador (Ah) 
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La capacidad es la máxima cantidad de electricidad que puede almacenar. En la práctica, y 
para evitar daños irreversibles en la batería, sólo puede proporcionar una parte de la 
capacidad total, que llamamos capacidad útil. 

- Vida útil 

La vida útil suele medirse en ciclos (más que en años), por lo que un ciclo es un proceso 
completo de carga-descarga (hasta llegar a la profundidad de descarga recomendada). Si 
suponemos un ciclo medio de un ciclo por día y un acumulador bien mantenido, debería 
durar un mínimo de 10 o 15 años. 

- Rendimiento de carga 

- Margen de temperaturas de trabajo 

- Dimensiones 

- Peso 

- Etc. 

Reguladores de carga 

El regulador de carga dirige y controla la cantidad de energía que discurre entre la batería 
y las placas solares.  

Los reguladores de carga serán MPPT para aprovechar la máxima producción del panel 
solar para la carga de la batería. Además de cortar el paso de corriente hacia la batería 
cuando se encuentra cargada, este tipo de regulador recibe la producción máxima del 
panel haciéndolo trabajar en su punto máximo. Internamente ajusta ese voltaje, que 
siempre es superior al requerido por la batería al voltaje necesario con una gran eficiencia 
en la conversión, ganando intensidad conservando la potencia total de producción.  

El regulador MPPT incluye un controlador del punto de máxima potencia (Maximum Power 
Point Tracking , de ahí sus siglas) y un transformador CC-CC (que convierte la corriente 
continua de alta tensión a corriente continua de más baja tensión a la hora de la carga de 
la batería). 

Los principales parámetros de un regulador de carga son: 

- Tensión nominal 

- Intensidad de carga nominal  

- Potencia máxima 

- Intensidad máxima de cortocircuito  

- Tensión máxima en circuito abierto  

- Eficiencia máxima  

- Intensidad máxima en la salida para cargas 

- Dimensiones  

Cables 

Es fundamental el uso de los cables adecuados y con las máximas prestaciones.  

Los cables a considerar en instalaciones fotovoltaicas tendrán las siguientes 
características: 

 Conductor de cobre estañado (obligado por norma), un aislamiento libre de halógenos 
(LSZH) y cubierta de goma libre de halógenos (LSZH). Éstas son sus prestaciones más 
representativas: 

- Resistente a los rayos ultravioleta. 

- Libres de halógenos (Certificación CPR: Cca -s1b, d2, a1). 

- Certificación TÜV y EN. 

- Vida útil de 30 años a 90ºC. 

- Su intensidad admisible es superior a igualdad de sección, a los cables 
convencionales, permitiendo llegar a temperaturas hasta 120ºC en el conductor, lo que 
supone importantes incrementos de intensidades admisibles respecto a secciones 
similares de los cables convencionales. 

- Extraordinaria flexibilidad y reducido diámetro que facilita la instalación. 

- Compatibles con la mayoría de los conectores. 

- Se pueden instalar sumergidos en agua permanentemente (AD8). 
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5. CAPÍTULO V PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA CIVIL 
 

5.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

5.1.1. DESPEJE, DESBROCE Y RETIRADA DE TIERRA VEGETAL 

 Definición 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a 
juicio de la Dirección de Obra. 

 Ejecución 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 
terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas durante la obra, 
procediendo a su mantenimiento según el condicionado ambiental. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficiente, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene 
la Dirección de Obra.  

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo 
de la rasante de la explanación.  

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con el 
suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce y se compactarán hasta que la 
superficie se ajuste a la del terreno existente. Todos los pozos y agujeros que queden 
dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones que, al respecto, dé la 
Dirección de Obra. 

La tierra vegetal deberá colocarse en su emplazamiento definitivo en el menor tiempo 
posible. Si no pudiera ser así, debe guardarse en montones de altura no superior a dos 
metros (2m). 

La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se rechace, así como los 
subproductos forestales no susceptibles de aprovechamiento, se transportarán a un 
vertedero. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan las menores molestias posibles a los 
ocupantes de las zonas próximas a la obra.  

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados y se 
almacenarán cuidadosamente, a disposición de ACUAMED. 

Será la Dirección de Obra la que estime la necesidad de talar y desbrozar toda la zona de 
expropiación, así como en la zona de ocupación temporal de los terrenos. 

 Control de calidad 

Dadas las características de las operaciones, el control de ejecución se efectuará mediante 
inspección ocular. 

Las superficies desbrozadas se ajustarán a lo especificado en los planos debiendo ser 
corregidas por el Contratista las irregularidades detectadas, así como los posibles daños si 
se sobrepasa el área señalada. La comprobación geométrica se efectuará de forma 
aproximada con mira o cinta métrica. 

 Medición y abono 

La medición del despeje y desbroce se hará por los metros cuadrados (m2) de superficie 
despejada y desbrozada a satisfacción de la Dirección de Obra, en las áreas ordenadas 
por ella y cuando dichas áreas correspondan a zonas ocupadas por las estructuras 
permanentes de las obras. No se hará por tanto medida ni, consecuentemente, abono por 
el despeje y desbroce en las áreas de préstamo o canteras, instalaciones del Adjudicatario, 
oficinas, etc.  

Se medirá la superficie en proyección horizontal, según documentación gráfica del 
proyecto. 

El precio incluirá, la compensación total por todos los trabajos que el Contratista realice 
para la ejecución del despeje y desbroce, tala de árboles, según lo especificado, 
incluyendo las operaciones de adecuación y conservación de las áreas de desecho, para 
evitar que los productos allí apilados, sean erosionados o arrastrados por las aguas 
procedentes de lluvias y de escorrentías superficiales. 

Si en los documentos del Proyecto no figura esta unidad de obra, se entenderá que, a los 
efectos de medición y abono, será considerado como excavación a cielo abierto, y por lo 
tanto, no habrá lugar a su medición y abono por separado. 

El abono del despeje y desbroce se hará, según se considere o no incluida la tala de 
arbolado, mediante la aplicación del precio correspondiente de los que figuren en el 
Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 
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Los precios de referencia son: 

- (A010101001): M2. de despeje y desbroce con medios mecánicos del terreno 
afectado por las obras con una profundidad mínima de 25 cm, incluso tala de 
arbolado, arranque de tocones, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010101002): M2. de despeje y limpieza superficial del terreno con medios 
manuales sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
Medido sobre perfil. 

La retirada de tierra vegetal superficial del terreno desbrozado se medirá por metros 
cúbicos (m3) y se abonará mediante el precio correspondiente del Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

El precio de referencia para la retirada de tierra vegetal es: 

- (A010101003): M3 de retirada de la tierra vegetal superficial del terreno 
desarbolado, medido sobre perfil, así como su acopio, mantenimiento en 
adecuadas condiciones y su posterior aporte y extendido, según condicionado 
ambiental. 

Adicionalmente en su caso, la tala de arbolado se abonará por unidad (Ud.) en función del 
perímetro del arbolado e incluyendo el troceado y apilado del mismo, así como el 
destoconado, mediante la aplicación del precio correspondiente de los que figuren en el 
Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A010101004): Ud. de tala de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de 
diámetro de tronco, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a 
camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados. 

- (A010101005): Ud. de tala de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de 
diámetro de tronco, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a 
camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados. 

Una vez terminadas las obras, será imprescindible devolver la tierra vegetal al lugar donde 
se sacó, dejando las parcelas en idéntica situación al estado original de las mismas, 
incluso su reposición en la zona con nivelación final y reconstrucción de bancales Todas 
estas operaciones se consideran incluidas en el precio de la retirada de tierra vegetal. 

No se considera incluido en el precio de desbroce: 

 La carga, transporte y descarga a vertedero, sea cual sea la distancia. 

 El canon de vertido, los permisos necesarios, etc. 

Estos conceptos se medirán y abonarán de acuerdo con los precios que figuren en el 
capítulo del Presupuesto correspondiente a la gestión de residuos de construcción y 
demolición. 

5.1.2. DEMOLICIONES 

 Definición 

Se define como demolición la operación de derribo de todas las construcciones o 
elementos constructivos, tales como firmes, acequias, edificios, fábricas de cualquier tipo u 
otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de las obras. Incluye las 
siguientes operaciones: 

 Trabajos de preparación y de protección. 

 Derribo, fragmentación o desmontaje de las construcciones. 

 Retirada de materiales resultantes a vertedero, o a su lugar de empleo, así como su 
acopio definitivo o provisional. 

 Ejecución 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que 
deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra, siendo el Adjudicatario 
responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

 Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

 Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y 
cimbras necesarios. 

 Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser 
demolidas. 

 Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 
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 Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 

 Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 
demolición. 

 Cronogramas de trabajos. 

 Pautas de control. 

 Medidas de seguridad y salud. 

En función de la entidad de los elementos a demoler la Dirección de Obra podrá reducir, a 
su juicio, el contenido del estudio a realizar. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de gestión de 
residuos. 

El Adjudicatario será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del 
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así 
como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, 
bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las 
instrucciones que eventualmente dicte la Dirección de Obra. En el caso de que sea 
necesario conservar intactos algunos elementos para su aprovechamiento posterior, estos 
serán designados por la Dirección de Obra, así como las condiciones de transporte y 
acopio de estos. En cualquier caso, el Adjudicatario requerirá autorización expresa para 
comenzar los derribos. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 
acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de éstas. Se deberá prestar 
especial atención a las conducciones eléctricas y de gas que estén enterradas. 

La profundidad de la demolición será como mínimo de cincuenta centímetros (50 cm) por 
debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del Proyecto 
o de la Dirección de Obra. Todos los huecos que queden por debajo de esta cota deberán 
rellenarse.  

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 
función de los medios que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

La gestión del material demolido se efectuará según lo recogido en el Anejo de Plan de 
Gestión de Residuos, o, en su defecto, según la legislación vigente.  

La demolición de elementos de fibrocemento se llevará a cabo siguiendo la legislación 
vigente (Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto). 

 Medición y abono 

Las demoliciones de cimentaciones, soleras, firmes y edificaciones se medirán por metros 
cúbicos (m3) y se abonarán, en función del tipo de elemento a demoler y de los medios 
empleados, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de 
Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A010201: Cimentaciones 

- (A010201001): M3 de demolición de cimentación de hormigón en masa mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, incluyendo retirada de escombros, con p.p. 
de medios auxiliares y sin transporte a vertedero. Medido sobre perfil. 

- (A010201002): M3 de demolición de cimentación de hormigón armado por medios 
mecánicos, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin 
transporte a vertedero, medido sobre perfil. 

- (A010201003): M3 de demolición de cimentación de hormigón con martillo 
compresor, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin 
transporte a vertedero, medido sobre perfil. 

- (A010201004): M3 de demolición de cimentación de ladrillo macizo con martillo 
neumático, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin 
transporte a vertedero, medido sobre perfil. 

- (A010201005): M3 de demolición de cimentación de fábrica de mampostería con 
martillo neumático, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares 
y sin transporte a vertedero, medido sobre perfil. 

 A010202: Estructuras 

- (A010202001): M3 de demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón 
armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, 
con cualquier tipo de maquinaria, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, con p.p. de medios auxiliares, sin transporte a vertedero. 
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- (A010202002): M3 de demolición de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de 
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
con p.p. de medios auxiliares, sin transporte a vertedero. 

- (A010202003): M3 de demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de 
hormigón armado (sin forjados), con compresor, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga con p.p. de medios auxiliares, sin transporte a vertedero. 

- (A010202004): M3 de demolición de muro de hormigón armado con medios 
mecánicos, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin 
transporte a vertedero, medido sobre perfil. 

- (A010202005): M3 de demolición de muro de hormigón armado con compresor, 
incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a 
vertedero, medido sobre perfil. 

- (A010202006): M3 de demolición de muro de fábrica de ladrillo con medios 
mecánicos, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin 
transporte a vertedero, medido sobre perfil. 

- (A010202007): M3 de demolición de muro de fábrica de ladrillo macizo, con martillo 
neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, 
medido sobre perfil. 

 A010204: Firmes y pavimentos 

- (A010204001): M3 de demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce 
centímetros, incluso retirada y carga de productos medido sobre perfil sin 
transporte. 

- (A010204002): M3 de demolición por compresor de firme con base granular, incluso 
retirada y carga de productos, medido sobre perfil. 

- (A010204003): M3 de demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce 
centímetros, incluso retirada y carga de productos medido sobre perfil sin 
transporte. 

- (A010204004): M3 de demolición con compresor de firme con base asfáltica, de 
espesor superior a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos medido 
sobre perfil sin transporte. 

 A010205: Varios 

- (A010205001): M3 de demolición y posterior reposición de tapia existente a base de 
fábrica de ladrillo o prefabricados de hormigón, por cualquier procedimiento, 
situándola en la nueva alineación, medido sobre perfil. 

- (A010205002): M3 de demolición y posterior reposición de cerca de mampostería, 
rejuntada con mortero de cemento o aparejada en seco, por cualquier 
procedimiento, situándola de acuerdo con la nueva alineación, medido sobre perfil. 

- (A010205002): M3 de demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, 
desde la rasante, por empuje de máquina retroexcavadora grande, incluyendo 
retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a vertedero. 

En el caso de demoliciones de tapias, cercas y cubiertas, así como para el levantamiento 
de firmes, solados, adoquines, aceras, etc., la medición se realizará por metros cuadrados 
(m2) de superficie levantada, y se abonarán, en función del tipo de elemento a demoler y 
de los medios empleados, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el 
Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A010203: Cubiertas 

- (A010203001): M2 de demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja 
de cualquier tipo, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, 
encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, sin carga de escombros ni 
transporte a vertedero. Incluye p.p. de medios auxiliares. 

 A010204: Firmes y pavimentos 

- (A010204005): M2 de levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con 
martillo hidráulico o similar) de pavimento de aglomerado asfáltico en capas de 
rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centímetros, incluso 
retirada y carga de productos, sin transporte. 

- (A010204006): M2 de levantado con compresor de pavimento de aglomerado 
asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce 
centímetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte. 
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- (A010204007): M2 de levantado con compresor de solado de acera (loseta 
hidráulica o equivalente) y base de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, 
incluso retirada, medido sobre perfil. 

- (A010204008): M2 de levantado y posterior reposición de firme existente en 
caminos, por cualquier procedimiento, levantado de la base, medido sobre perfil. 

 A010205: Varios 

- (A010205001): M2 de desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a 
mano, incluso retirada y carga de productos, con transporte de los mismos fuera de 
la obra. 

- (A010205006): ): M2 de corte en húmedo de hormigón armado, con sierra con disco 
diamantado, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Replanteo de la 
superficie a demoler. Corte del elemento. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Las demoliciones de bordillos, alambradas y tubos existentes se medirán por metros (m) 
de elemento levantado y se abonarán al precio que corresponda de los que figuren en el 
Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A010204: Firmes y pavimentos 

- (A010204009): M de levantado, limpieza y recuperación por medios mecánicos 
(retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de bordillo granítico o similar 
sobre base de hormigón, incluso retirada o acopio en obra, medido sobre perfil. 

- (A010204010): M de levantado, limpieza y recuperación con compresor de bordillo 
granítico o similar sobre base de hormigón, incluso retirada o acopio en obra, 
medido sobre perfil. 

-  (A010205002): M de desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, 
incluso carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de 
elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 

- (A010205009): M de demolición y extracción de tubería existente de saneamiento/ 
abastecimiento por medios mecánicos incluso picado con martillo, pp. de 

demolición de pozos, arquetas y elementos auxiliares, incluida la carga sobre 
camión, con p.p. de señalización, medidas de seguridad y medios auxiliares. 

La demolición y/o desmontaje de elementos, tales como pozos de registro, báculos, 
luminarias, hidrantes, variadores de frecuencia, etc., se medirán por unidad (Ud) de 
elemento realmente desmontado y se abonarán al precio que corresponda de los que 
figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A010205: Varios 

- (A010205007): ): Ud. de perforación por vía seca en muro de hormigón macizo, de 
350 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, realizada con 
perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. Incluye: 
Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona diamantada. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

- (A010205008): ): Ud. de demolición de pozo registro de hormigón de hasta ø 1200 
mm con compresor. 

- (A010205010): ): Ud. de desmontaje de variador de frecuencia de hasta 400 kW, 
dejando el hueco dentro del armario para la conexión del cableado eléctrico hasta 
el nuevo variador, incluso p.p. de medios auxiliares, completamente acabado el 
trabajo. 

- (A010205011): ): Ud. de desmontaje y traslado de luminaria (báculo, columna, 
brazo, proyector, etc., o asimilable) existente a almacén de acopio, incluso retirada 
de la parte proporcional de cableado aéreo, posado o subterráneo de alimentación 
desde el cuadro de alimentación o punto final de línea. Incluye la parte proporcional 
de medios auxiliares (camión grúa con cesta) y, en su caso, el encintado del circuito 
de alimentación cuando ese circuito deba permanecer activo, completamente 
acabado el trabajo. 

- (A010205012): ): Ud. de desmontaje de hidrante en columna seca o húmeda por 
medios manuales, incluso taponado de tubo de alimentación, con limpieza de zona 
y retirada de hidrante a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y 
con parte proporcional de medios auxiliares. 
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En dichos precios no se consideran incluidos: la selección y separación de escombros, el 
acopio temporal, la carga y transporte a vertedero, centro de selección o gestor de 
residuos, ni los cánones de gestión o vertido. Estos conceptos se medirán y abonarán de 
acuerdo con los precios que figuren en el capítulo del Presupuesto correspondiente a la 
gestión de residuos de construcción y demolición. 

Si en los documentos del proyecto no se hace referencia alguna a la unidad de 
demoliciones, se entenderá que está comprendida en las de excavación, y por tanto, no 
habrá lugar a su medición y abono por separado. 

5.1.3. EXCAVACIONES DE EXPLANACIÓN, VACIADO Y EMPLAZAMIENTO DE 

OBRAS. (EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO) 

 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde han de 
asentarse las obras, así como las zonas de préstamos, previstos o autorizados. 

Se incluyen en esta unidad, la ampliación de trincheras, la mejora de taludes en desmonte 
y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de Obra. 

 Ejecución 

La ejecución de este tipo de excavación deberá ajustarse a las prescripciones exigidas en 
el artículo 320.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). Se ajustarán a las dimensiones y perfiles que constan en el 
Proyecto, así como a los datos fijados en el replanteo y en su defecto a las normas que 
dicte la Dirección de Obra. 

La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces 
del sistema de drenaje. Las excavaciones se defenderán de la penetración de aguas 
superficiales y se mantendrán agotadas mediante los oportunos drenajes y achicamientos, 
realizados de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra en cada caso. Dichos 
agotamientos, incluso los que tuvieran necesidad de elevación, serán de cuenta del 
Contratista ya que se considerará que su incidencia está contemplada en el precio de la 
excavación. 

Se solicitará a las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las 
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 

El Contratista notificará con suficiente antelación el comienzo de cualquier excavación, 
para realizar las oportunas mediciones sobre el terreno inalterado. 

 Control de calidad 

Las obras de excavación se ajustarán a las alineaciones, pendientes y dimensiones 
indicadas en los planos de Proyecto, con las modificaciones debidas a los excesos 
inevitables autorizados y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a diez 
centímetros (10 cm) respecto de las superficies teóricas. La superficie deberá quedar 
perfectamente saneada. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el 
Contratista y en caso de exceso de excavación no se computarán a efectos de medición y 
abono, debiendo rellenarse de acuerdo con las especificaciones establecidas por la 
Dirección de Obra. 

En ningún caso se admitirán tolerancias por defecto en las excavaciones para la 
explanación y emplazamiento de las obras. 

 Medición y abono 

En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos 
sobre perfiles transversales, una vez que se haya comprobado, que dichos perfiles son 
correctos. 

En el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles caballeros y todas las 
operaciones necesarias, excepto agotamientos, y costos asociados para la completa 
ejecución de la unidad, incluyendo medidas de seguridad. 

Cuando el Director de Obra decida que no es posible acopiar el material de la excavación 
junto a la zanja, se transportará a caballero para su posterior utilización. El abono de estas 
operaciones está incluido en el precio de la excavación. 

El Contratista estará obligado a rellenar a su costa las sobreexcavaciones no autorizadas 
que haya realizado, con las especificaciones que el Director de Obra considere oportunas, 
excepto en el caso en que a juicio éste la sobreexcavación se haya producido por 
desprendimientos inevitables. En este caso el volumen del sobreancho se abonará al 
mismo precio que el establecido en el Cuadro de Precios para la excavación de referencia.  

Sin embargo, no serán de abono en ningún caso los sobreanchos originados por defectos 
o faltas de cuidado en la ejecución o replanteo, y especialmente en la disposición y carga 
de los terrenos, a juicio exclusivo del Director de Obra. En ningún caso será objeto de 
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abono por separado las excavaciones que el Contratista realice por conveniencia propia, 
cuyos costes están ya incluidos en los precios unitarios de otras unidades de obra o en los 
gastos generales del Contratista. 

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se 
efectúe ningún tipo de relleno. En el caso de que el Adjudicatario cerrase la excavación 
antes de conformada la medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine la Dirección de Obra. 

Las excavaciones a cielo abierto se abonarán, en función los medios de ejecución 
empleados y del tipo de terreno, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en 
el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia de esta unidad son: 

- (A010301001): M3 de excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno 
blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), 
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre 
perfil. 

- (A010301002): M3 de excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno 
medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga 
ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010301003): M3 de excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno 
blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), 
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre 
perfil. 

- (A010301004): M3 de excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno 
medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga 
ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010301005): M3 de excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno 
de transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50 
golpes / 30 cm), sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 
Medido sobre perfil. 

- (A010301006): M3 de excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno 
duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), sin carga ni 
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010301007): M3 de excavación a cielo abierto, con escarificador o martillo 
rompedor, en rocas de resistencia baja (compresión simple inferior a 15 MPa), sin 
carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010301008): M3 de excavación, con rozadora, en rocas de resistencia media y 
alta, (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a vertedero y 
con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010301009): M3 de excavación, con voladura, en rocas de resistencia media y 
alta (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a vertedero y 
con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010301010): M3 de excavación, en terrenos de consistencia floja, realizada por 
medios mecánicos, incluso con agotamiento de agua, con extracción de tierras 
fuera de la excavación, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010301011): M3 de excavación, en terrenos de consistencia dura, realizada por 
medios mecánicos, incluso con agotamiento de agua, con extracción de tierras 
fuera de la excavación, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. Medido sobre perfil. 

En dichos precios no se considerará incluida la carga, el transporte a centro de 
clasificación y tratamiento o vertedero autorizado, la descarga, ni el canon de gestión o 
vertido, los cuales se medirán y abonarán mediante las unidades que figuren en el capítulo 
del Presupuesto correspondiente a la gestión de residuos de construcción y demolición. 

Tampoco se considera incluido en el precio, el refino, nivelación y apisonado de 
explanada, aspectos que se medirán por metro cuadrado (m2) de explanada y se abonarán 
al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

El precio de referencia para esta unidad es: 

- (A010701002): M2 de refino, nivelación y apisonado Refino, nivelación y apisonado 
en explanadas, por cualquier procedimiento, incluso limpieza. 
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5.1.4. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS 

 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y 
evacuación del terreno, pero no se considera incluida la carga, el transporte a lugar de 
empleo, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. 

 Ejecución 

La ejecución de excavaciones en zanjas y pozos se ajustará a las prescripciones 
establecidas en el artículo 321.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse a la Dirección de Obra un 
programa de desarrollo de los trabajos de excavación, los cuales deberán realizarse 
mediante el empleo de equipos adecuados a las características del terreno, al volumen de 
material a excavar y al plazo de ejecución de las obras. 

No se autorizará a iniciar un trabajo de excavación si no están preparados los tajos de 
relleno, acopios o vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las 
operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución, incluyendo la previsión de 
un sistema de desagüe para evitar acumulación de agua dentro la excavación, ya que se 
ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes. 

No se podrá empezar ninguna excavación sin que previamente se haya marcado su 
replanteo, con la aprobación de la Dirección de Obra, de manera que queden ajustadas 
alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los Planos y 
Pliego o con las con las modificaciones que la Dirección de Obra crea conveniente hacer a 
la vista del terreno que se encuentre, De estas modificaciones dará cuenta por escrito la 
Dirección de Obra al Contratista. Por causas justificadas la Dirección de Obra podrá 
modificar los taludes definidos en el proyecto, sin que suponga una modificación del precio 
de la unidad. La excavación se hará de manera que se minimicen las líneas quebradas, 
procurando tramos de pendiente uniforme de la mayor longitud posible.  

El Contratista deberá avisar tanto al comienzo de cualquier tajo de excavación, como a su 
terminación, de acuerdo con los planes y órdenes recibidas, para que se tomen los datos 
de liquidación y sea revisada por la Dirección de Obra, dando su aprobación si procede 
para la prosecución de la obra. 

No será tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de ejecución de 
conducción de dos días de trabajo normal, salvo en casos especiales autorizados por 
escrito por la Dirección de Obra. Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas 
establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente por la noche, así como 
tomarás las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas. 

En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas suficientemente 
rígidas, dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que 
demanden las máximas condiciones de seguridad. El Contratista pondrá en práctica 
cuantas medidas de protección, cubrición de zanjas, barandillas, señalización 
balizamientos y alumbrado, sean necesarias para evitar la caída de personas o del ganado 
a las zanjas. Estas medidas deberán ser sometidas a la conformidad del Director de Obra 
que, por su parte, podrá ordenar la colocación de otras o la mejora de las realizadas por el 
Contratista, si lo considera necesario. 

Cuando se trate de excavaciones con explosivos, se tendrá especial cuidado en el 
cumplimiento de lo establecido en materia de seguridad. En zonas pobladas se anunciarán 
las voladuras con suficiente antelación y se tomarán las medidas precisas, no sola para 
impedir daños, sino para evitar sobresaltos al vecindario. 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la zanja no deberá 
permanecer abierta a su rasante final, más de ocho días sin que sea colocada y cubierta la 
tubería o conducción a instalar en ella. El Director de Obra podrá autorizar la excavación 
en zanja, en estos terrenos, hasta alcanzar un nivel equivalente a treinta centímetros (30 
cm) por encima de la generatriz superior de la tubería o conducción a instalar, y luego 
excavar en una segunda fase, el resto de la zanja, hasta la rasante definitiva del fondo. Los 
fondos, se limpiarán de todo material suelto, y sus grietas y hendiduras se rellenarán con el 
mismo material que constituya la cama o apoyo de la tubería o conducción.  

El fondo de las zanjas deberá tener una capacidad portante superior a cinco Newton por 
centímetro cuadrado (5 N/cm2). En caso contrario, la Dirección de Obra podrá solicitar la 
mejora del terreno mediante técnicas de sustitución o modificación. Para la sustitución, se 
procederá a retirar el material inadecuado y a la colocación de material seleccionado, 
como arena, grava o zahorra, de tamaño máximo treinta milímetros (30 mm). 

Para la modificación o consolidación del terreno se añadirá material seleccionado al suelo 
original, tales como zahorras, arenas y otros materiales inertes con un tamaño máximo de 
árido de treinta milímetros (30 mm) y se procederá a su compactación. 

Cuando la naturaleza, consistencia y humedad del terreno lo aconsejen, y siempre que lo 
ordene la Dirección de Obra, el Adjudicatario deberá proteger en su caso las paredes de 
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las zanjas mediante las entibaciones y acodamientos que garanticen su permanencia 
inalterable hasta el relleno total de la excavación o pozo siendo de su plena 
responsabilidad la retirada de los desprendimientos que pudieran originarse y los rellenos 
consiguientes., aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto. 

Las entibaciones se realizarán con estructuras metálicas o de madera, siendo su seguridad 
de exclusiva responsabilidad del Contratista, lo cual no le exime de acatar las órdenes que 
reciba de la Dirección de Obra en cuanto a mejoras de la entibación realizada. 

El Contratista ha de presentar a la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, los planos y 
los cálculos justificativos del apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento, 
basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más 
desfavorables. La Dirección de Obra puede ordenar el aumento de la capacidad resistente 
o de la flexibilidad del apuntalamiento si lo estimase necesario, sin que por esto quedara el 
Contratista eximido de su propia responsabilidad, habiéndose de realizar a su costa 
cualquier refuerzo o sustitución. 

La entibación se elevará como mínimo 5 cm por encima de la línea del terreno o de la faja 
protectora. 

Serán de cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que puedan producirse 
en los taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su ejecución hasta la 
recepción de la obra (salvo que se trate de un problema de estabilidad como consecuencia 
de que el material tiene una resistencia inferior a la prevista al diseñar el talud). 

Los productos de excavación aprovechables para el relleno posterior de la excavación se 
depositarán en caballeros situados a un solo lado de la zanja, dejando una banqueta de 
ancho igual o superior a un metro y medio (1,5 m). Estos depósitos no formarán cordón 
continuo, sino que dejarán paso para el tránsito general y para entrada a las viviendas 
afectadas por las obras, en su caso. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios que serán por cuenta del Contratista. 

Si apareciese agua al realizar las excavaciones, se utilizarán los medios auxiliares 
necesarios para agotarla, debiendo prever un sistema de desagüe para evitar la 
acumulación de agua dentro de la excavación. Con esta finalidad, el Contratista tiene que 
construir las protecciones: zanjas, cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean 
necesarios y disponer de bombas de agotamiento de capacidad suficiente. 

El Contratista ha de tener especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas 
y canalizadas antes que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la 

excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un 
incremento de presión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los 
taludes. 

Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o el fondo de la excavación 
presente cavidades que puedan retener el agua, el Contratista ha de adoptar las medidas 
de corrección necesarias. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones sin previo reconocimiento de éstas y 
autorización escrita del Director de Obra. 

 Control de calidad 

En zanjas rectangulares, pozos rectangulares y/o circulares, se comprobarán las 
dimensiones del replanteo de todas y cada una de ellas no aceptándose errores superiores 
al dos y medio por mil (2.5/1000) y variaciones iguales o superiores a más menos diez 
centímetros (±10 cm.).  

En caso de ser necesario el empleo de entibaciones, por cada metro de zanja y/o pozo se 
comprobará una (1) escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, 
separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Si las zanjas van entibadas, por cada metro de zanja se comprobará una (1) escuadría, 
separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son 
inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas en los planos del 
Proyecto, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán 
refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto de las 
superficies teóricas. 

Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas deberán ser refinadas por el 
Contratista, a su costa y según indicaciones de la Dirección de Obra. 

 Medición y abono 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre 
perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y 
aplicadas las secciones teóricas de la excavación. 

Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la Dirección de Obra, se 
realizarán mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso 
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de excavación, así como el ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al 
Contratista, salvo que dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan 
sido expresamente ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la 
Dirección de Obra. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Adjudicatario, ni las 
excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 

Las excavaciones en zanja o pozo se abonarán, en función de los medios empleados y del 
tipo de terreno, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de 
Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia para estas unidades son: 

- (A010302001): M3 de excavación en zanja o pozo, por medios manuales, en terreno 
blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), 
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre 
perfil. 

- (A010302002): M3 de excavación en zanja o pozo, por medios manuales, en terreno 
medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga 
ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010302003): M3 de excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en 
terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 
30 cm, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido 
sobre perfil. 

- (A010302004): M3 de excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en 
terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), 
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

- (A010302005): M3 de excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en 
terreno de transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 
30 y 50 golpes / 30 cm), sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios 
auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010302006): M3 de excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en 
terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), sin 
carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010302007): M3 de excavación en zanja o pozo, con escarificador o martillo 
rompedor, en rocas de resistencia baja (compresión simple inferior a 15 MPa), sin 
carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010302008): M3 de excavación en zanja o pozo, con rozadora, en rocas de 
resistencia baja (compresión simple inferior a 15 MPa), sin carga ni transporte a 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010302009): M3 de excavación en zanja o pozo, con rozadora, en rocas de 
resistencia media y alta (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni 
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010302010): M3 de excavación en zanja o pozo, con voladura, en rocas de 
resistencia media y alta (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni 
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

En estos precios no se considerará incluida la carga, el transporte a centro de clasificación 
y tratamiento o vertedero autorizado, la descarga, ni el canon de gestión o vertido los 
cuales se medirán y abonarán mediante las unidades que figuren en el capítulo del 
Presupuesto correspondiente a la gestión de residuos de construcción y demolición. 

Igualmente, en el precio no se consideran incluidos el refino, la nivelación, apisonado, 
protección y estabilización de taludes, las entibaciones, los agotamientos necesarios, ni la 
compactación del fondo de la zanja. Estos aspectos se medirán por metro cuadrado (m2) 
de superficie y se abonarán mediante la aplicación del precio correspondiente de los que 
figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia para estas unidades son: 

- (A010701001): M2 de refino, nivelación y apisonado de fondo de zanja para asiento 
de tubería, por cualquier procedimiento, incluso limpieza. 

- (A010701003): M2 de refino, nivelación y apisonado de taludes en tierras, por 
cualquier procedimiento, incluso limpieza. 

- (A010701004): M2 de refino, nivelación de taludes en roca, por cualquier 
procedimiento, incluso limpieza. 

El empleo de maquinaria zanjadora con la autorización de la Dirección de Obra y cuyo 
mecanismo activo de lugar a una anchura de zanja superior a la proyectada, si bien no 
dará lugar a sanción por exceso de excavación, tampoco supondrá incremento de 
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medición a favor del Adjudicatario por el mayor volumen excavado ni por el subsiguiente 
relleno. 

Los excesos no justificados de anchura de la excavación en los que están incluidos los 
desprendimientos que pudieran producirse y su relleno, sobre las medidas fijadas por la 
Dirección de Obra, no supondrá en ningún caso un incremento de medición a favor del 
Adjudicatario sin perjuicio de la sanción en que ésta pueda haber incurrido por 
desobediencia a las órdenes superiores. 

5.1.5. DRAGADOS 

 Definición 

Consiste en las operaciones necesarias para la extracción de terrenos de los fondos 
marinos por diversas causas o finalidades. 

 Ejecución 

Antes de comenzar los trabajos y con asistencia del Contratista, se procederá por el 
personal de la Dirección de Obra, a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose 
acta del resultado, que será firmada por ambas partes interesadas. Esta comprobación de 
replanteo comprenderá la constatación de los siguientes aspectos: 

 Comprobación de la geometría en planta del proyecto y como consecuencia, 
comprobación de la posesión y disposición real de la zona para iniciar y realizar las 
obras, incluyendo en su caso, los lugares de deposición del material. 

 Comprobación de la viabilidad del terreno. 

 Comprobación de los sondeos batimétricos en las zonas a dragar y obtención de la 
batimetría correspondiente para tener un conocimiento perfecto del dragado que se 
va a realizar. 

 Comprobación de los perfiles de dragado representados en el proyecto y obtención 
de los volúmenes a dragar. 

A partir de los datos batimétricos se confeccionarán los oportunos perfiles transversales 
que representen el estado inicial de calados de cada una de las zonas a dragar. Estos 
perfiles servirán de base para conocer los volúmenes a dragar por comparación con los 
perfiles teóricos de proyecto, por lo que deberán referirse a toda la obra y con el detalle 
suficiente para poder deducir los volúmenes de dragado. 

Todos los trabajos de replanteo se harán con especial cuidado en las proximidades de 
muelles, diques, pantalanes o cualquier tipo de estructura existente, debiendo tomar el 
Contratista las debidas precauciones para no perjudicar la estabilidad de estos, de lo 
contrario será el adjudicatario el responsable de los daños ocasionados. 

Los planos de batimetría en planta de las zonas a dragar y los perfiles transversales 
obtenidos serán incorporados al Acta de Comprobación de Replanteo. 

El Contratista realizará la ejecución de los dragados y operaciones auxiliares con arreglo a 
las normas de seguridad que para estas clases de trabajos se señalan en la legislación 
vigente, poniendo especial cuidado en el balizamiento de los equipos de dragado y las 
instalaciones auxiliares, tanto de día como de noche. 

El sistema de sondeo hidrográfico para obtener las profundidades de los fondos y de ellos 
deducir las curvas batimétricas y los perfiles transversales, será el que determine la 
Dirección de Obra. 

Iniciado el dragado periódicamente y siempre que la Dirección de Obra lo estime 
conveniente o a petición del Contratista con la conformidad de aquella, se realizarán tomas 
de datos, sondeos y perfiles durante la ejecución de las obras, refiriéndose sus resultados 
al plano correspondiente del Acta de Comprobación de Replanteo, para tener conocimiento 
del estado de los trabajos, sirviendo únicamente para el control de avance de las obras. 
Esta toma de datos se hará obligatoriamente cunado por cualquier motivo hayan de 
interrumpirse los trabajos por plazo superior a un mes. 

El Contratista se hará cargo del mantenimiento de las señales y marcas que se coloquen, 
siendo responsable de su vigilancia y conservación. 

El Contratista estará obligado a extraer, por el medio que sea, todos los productos 
naturales o artificiales que se encuentren en la zona a dragar (rocas, escollera, bloques, 
fábricas antiguas, utensilios de navegación, etc.) que puedan aparecer hasta llegar a las 
cotas de dragado fijadas. Todo lo que se extraiga y pueda tener alguna utilidad, 
especialmente si se tratan de objetos de valor artístico, arqueológico o científico, deberá 
ponerse a disposición de la Autoridad competente, que procederá como corresponda. 

Si se tratase de algún artefacto explosivo o peligroso, el Contratista suspenderá los 
trabajos inmediatamente y lo comunicará al Director de Obra.  

Para evitar accidentes o averías que puedan derivarse de la presencia de materiales o de 
objetos extraños, el Contratista deberá realizar una campaña detección previa al inicio del 
dragado, utilizando los medios que crea convenientes. El coste de esta campaña se 
considera incluida en los precios y, por tanto, no dará derecho a un abono especial. 
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Para la ejecución de los trabajos, el Contratista empleará los tipos de dragas y medios 
auxiliares que figuren en su oferta de licitación de las obras o que hayan sido exigidos 
expresamente en el Pliego de Condiciones de éstas. 

Sin embargo, el Contratista podrá utilizar otros medios previa autorización de la Dirección 
de Obra, siempre que justifique debidamente que los nuevos medios que propone, superan 
a los ofrecidos anteriormente tanto en adecuación a la naturaleza del material a dragar 
como en rendimiento, de modo que se consiga con ellos un mejor cumplimiento del 
programa de trabajos aprobado, en todas y cada una de las fases. 

Para ello, antes de comenzar las obras, presentará a la Dirección de Obra una relación 
completa de los medios de dragado y auxiliares que se propone emplear, debiendo ser 
aceptados por el Director de Obra, quedando desde ese instante afectos exclusivamente a 
las obras durante el período de tiempo que dure la ejecución de éstas, de acuerdo con el 
programa de trabajo aprobado. 

El cumplimiento de este requisito no representa por parte de la Dirección de Ora 
aceptación alguna de dicho material como el más idóneo para la ejecución de las obras, 
quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de su empleo. 

No obstante, si durante la ejecución de los trabajos y a juicio de la Dirección de Obra, a la 
vista de los rendimientos obtenidos, no se estiman adecuados los medios de trabajo 
empleados por el Contratista, podrá exigirse al mismo la inmediata sustitución parcial o 
total de dichos medios, sin que por ello pueda reclamar modificación alguna en el precio ni 
en el plazo de ejecución, quedando los nuevos medios asignados a la obra bajo las 
mismas condiciones que los sustituidos. 

En la misma forma se procederá, si por avería u otra causa cualquiera fuera necesario dar 
de baja algún medio de los que estuviesen utilizándose en las obras. 

Se requerirá la autorización expresa del Director de Obra para retirar de las obras la 
maquinaria, aún cuando sea temporalmente para efectuar reparaciones o por otras 
causas. 

La ejecución de dragados en roca exigirá el empleo de equipos especiales: 

 Equipos que por su robustez o características sean capaces de dragar directamente 
algunas rocas 

 Equipos que realizan un quebrantamiento previo de la roca, sin necesidad de 
utilizar explosivos, para una vez quebrantada ser extraída por ellos mismos o por 
otros diferentes. 

 Equipos que realizan perforaciones para luego quebrantar la roca mediante 
voladuras. Una vez realizadas las voladuras, la extracción de los productos se 
realiza con otro equipo. 

 Equipos de transporte de características especiales para cargar, transportar y verter 
los restos del quebrantamiento de la roca. 

Se entenderá por roca cualquier terreno, que siendo parte de una formación geológica 
perfectamente definida y no desprendida de ella, presente una resistencia a la 
comprensión simple superior a los 150 kg/cm2. 

No tendrán consideración de roca los trozos sueltos de los materiales definidos como roca 
en el presente pliego. 

En el caso de que haya que utilizar explosivos para el quebrantamiento del material, el 
Contratista presentará un estudio en el que se describa el sistema que piensa emplear y la 
repercusión que el uso de estos, según el procedimiento previsto, tenga sobre el entorno 
de la obra. Este estudio se entregará al Director de Obra que resolverá sobre el mismo 

Los productos procedentes de dragado serán transportados y vertidos al mar en la zona 
establecida al efecto según proyecto o según indicaciones de la Dirección de obra. 

 Control de calidad 

No se admitirá tolerancia alguna por defecto, ni en profundidad ni en planta, en relación 
con las cotas y dimensiones teóricas definidas en los planos de proyecto, estando el 
Contratista obligado a volver a dragar el perfil real hasta que se ajuste al teórico de 
proyecto. 

A efectos de ejecución de las obras y para facilitar el desarrollo de los trabajos se 
permitirán las siguientes tolerancias por exceso: 

- En profundidad: 

 Cuarenta centímetros (40 cm) para material que no precise quebrantamiento previo 
a su extracción. 

 Cincuenta centímetros (50 cm) para material que precise quebrantamiento previo a 
su extracción. 
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- En planta 

 Un metro (1,00 m), medido sobre una línea horizontal, en cualquier punto de talud, 
siempre y cuando no afecte a la salida de la maquinaria hacia el mar. 

No obstante, cuando a juicio de la Dirección de Obra existan circunstancias especiales (por 
ejemplo, perjuicio para la maquinaria), se podrá exigir no pasar de las tolerancias 
anteriores debiendo el Contratista tomar las precauciones oportunas para evitar las 
consecuencias que puedan derivarse de sobrepasar dichas tolerancias. Si a pesar de las 
advertencias formuladas, el Contratista siguiera dragando por debajo de las cotas por fuera 
de la planta señalada, se impondrá una penalización equivalente al valor del volumen de 
los productos extraídos en exceso indebidamente, a los precios del Proyecto. 

El dragado ejecutado que exceda de los perfiles teóricos no será de abono salvo 
autorización escrita por parte de la Dirección de Obra, aunque éste quede dentro de las 
tolerancias indicadas en este artículo. 

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar que se viertan 
productos procedentes de dragado fuera del lugar señalado para ello, quedando además 
obligado a extraerlos por su cuenta si, a juicio de la Dirección de Obra, fuera necesario 
hacerlo. 

 Medición y abono 

El dragado se abonará por metros cúbicos (m3) medidas por diferencia de volúmenes entre 
la batimetría realizada en el acta de replanteo y las siguientes batimetrías realizadas a lo 
largo de la ejecución de obra mediante ecosonda, perfilador acústico, sonar con láser o 
cualquier otro equipo, previa aprobación de su uso por parte de la Dirección de Obra. 

El abono se realizará por aplicación de los precios unitarios del cuadro de precios vigente 
de ACUAMED. El precio del dragado comprende, además de las operaciones de dragado 
propiamente dichas, el transporte marítimo o terrestre dentro de las zonas de acopio o 
relleno, el extendido y vertido del material, tanto si el vertido se produce en tierra, donde 
marque el Director de Obra, como si se realiza en la zona de mar abierto que indique la 
autoridad competente. También incluye las operaciones auxiliares de preparación, 
accesos, mantenimiento, señalización, seguridad y limpieza, y cualquier otra operación 
para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

Se consideran incluidos en los precios todos los gastos y las operaciones necesarias para 
llevar a cabo correctamente la unidad, en particular la toma de datos y replanteos anterior 
y posterior al dragado y los permisos y autorizaciones necesarios para el dragado y vertido 
de los materiales fuera de la obra. El precio del dragado será invariable y no admitirá 

descomposición, sea cual sea la calidad del producto extraído de cualquier tipo de terreno, 
incluso las escolleras, y los medios utilizados, sean terrestres, flotantes o mixtos. 

No será de abono el exceso de dragado que resulte de falsas maniobras o por dragar fuera 
de la zona marcada, o por haber dado al fondo un calado mayor del que se fija en los 
planos sin que por escrito lo ordene el Director de Obra. 

El material procedente de dragado indicado en los planos y que sea susceptible de ser 
utilizado como relleno se verterá en los lugares indicados por la Dirección de Obra y 
únicamente se abonará como unidad de dragado. 

No se considerará como dragado, a efectos de abono, el que pueda realizar el Contratista, 
debidamente autorizado, para obtener materiales de relleno. 

Los precios de referencia son: 

- (A010303001): M3 de dragado de zanja en arenas para instalación de tubería 
submarina, incluso p.p de posicionamiento y movilización de equipo de dragado, 
carga y transporte del material a zona de vertido autorizada, así como refino y 
nivelación del fondo de zanja. Medido sobre perfil de dragado. 

- (A010303002): M3 de dragado de zanja en gravas gruesas para instalación de 
tubería submarina, incluso p.p de posicionamiento y movilización de equipo de 
dragado, carga y transporte del material a zona de vertido autorizada, así como 
refino y nivelación del fondo de zanja. Medido sobre perfil de dragado. 

- (A010303003): M3 de dragado de la zanja en roca con elemento rompedor, incluso 
p.p. de excavación con explosivos si procede, p.p de posicionamiento y 
movilización de equipo de dragado, carga y transporte del material a zona de 
vertido autorizada, así como refino y nivelación del fondo de zanja. Medido sobre 
perfil de dragado. 

- (A010303004): M3 de dragado desde tierra de fondo marino hasta 5 m de 
profundidad con excavadora de cuchara prensora de 1.100 l, incluso carga de 
material sobre camión contenedor. Medido sobre perfil de dragado. 

- (A010303005): M3 de excavación submarina en zanja en arena o grava mediante 
draga, para instalación de tubería submarina, incluso p.p de posicionamiento y 
movilización de equipo de dragado, carga y transporte del material a zona de 
vertido autorizada, así como refino y nivelación del fondo de zanja. Medido sobre 
perfil de dragado. 
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Otro precio de referencia de este capítulo incluido en el cuadro de precios de ACUAMED 
es: 

- (A010303006): Ud de Jornada de trabajos de dragado con equipo hidraulico para 
localizar y descubrir tapas ciegas en caso de que hayan quedado enterradas por 
efecto de arrastres de arena por la dinámica litoral. Incluye la movilización y 
desmovilización de los medios marítimos necesarios. 

5.1.6. AGOTAMIENTOS 

 Definición 

Se define, como el conjunto de operaciones necesarias para recoger y evacuar las aguas 
que irrumpan en las zonas de trabajo, cualquiera que sea su origen, siempre que sea 
obligada su elevación mediante bombas o máquinas similares. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en que las aguas superficiales sean 
desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes 
de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un 
incremento de presión del agua intersticial y para que no se produzcan erosiones de los 
taludes. 

El proyecto de ejecución deberá contemplar los medios necesarios para la ejecución de 
excavaciones con niveles freáticos elevados.  

 Ejecución 

El Adjudicatario deberá planificar las excavaciones y explanaciones de forma que el agua 
de lluvia sea evacuada por gravedad y no afecte a la normal construcción de los distintos 
elementos de la obra ni a terceros. 

Si, a juicio de la Dirección de Obra, se dan circunstancias excepcionales de lluvia intensa 
continuada, nivel freático anormalmente elevado e imposibilidad física de extracción de 
agua por gravedad, se podrán utilizar medios mecánicos para la extracción del agua 
acumulada en las excavaciones, utilizando equipos de bombeo adecuados a la importancia 
de los caudales a evacuar. En tal caso, se considerará que la excavación se realiza "con 
agotamiento". 

El Contratista deberá disponer de los equipos e instalaciones de la capacidad y 
características necesarias para la recogida y evacuación de las aguas desde el inicio de 
las obras y deberá limpiar y reparar todas las obras de drenaje y desagüe durante todo el 
tiempo de ejecución de las obras.  

Las bombas de agua o de fangos, deberán tener la capacidad suficiente para mantener el 
nivel del agua por debajo de la cota prefijada para que los trabajos puedan desarrollarse 
correctamente. También deberá contar con suficientes bombas de reserva y piezas de 
repuesto para garantizar la continuidad de la ejecución de las obras. 

En cualquier caso, los equipos de bombeo deberán ser propuestos y justificados 
técnicamente por el Adjudicatario y autorizados por la Dirección de Obra, sin que el 
primero se exima de responsabilidades. 

En el caso de que las aguas a agotar contengan depósitos, se deberán adoptar las 
medidas necesarias para la eliminación éstas, especialmente cuando el vertido se haga a 
redes de saneamiento. 

 Medición y abono 

La medición y abono del agotamiento se realizará de acuerdo con las unidades existentes 
en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED, que sean más parecidas a los equipos 
utilizados por el Adjudicatario e inmediatamente inferior a la aprobada. Este precio incluye 
la parte proporcional de tiempo de parada, energía y personal auxiliar para su instalación, 
retirada y mantenimiento, así como el transporte y retirada de la obra.  

En caso de que la Dirección de Obra considere que ha habido negligencia o pasividad, por 
parte del Adjudicatario, en realizar los movimientos de tierra necesarios para la evacuación 
por gravedad de las aguas, se considera a cargo del Adjudicatario el agotamiento de los 
tajos de obra, cualesquiera que sean los medios necesarios, hasta dejarlos en seco. 

No se considera incluido en el precio el suministro y puesta en obra de la bomba de 
reserva necesaria para cualquier tipo de actuación, así como su posterior retirada. Estos 
conceptos se abonarán de acuerdo con las correspondientes unidades que figuren en el 
Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A010304001): Ud. de transporte, montaje y desmontaje en obra de bomba para 
agotamiento o rebajamiento del nivel freático. 

- (A010304002): H. de agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para 
un caudal máximo de 18 m³/h.  

- (A010304003): H. de agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para 
un caudal máximo de 30 m³/h. 
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- (A010304004): H. de agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para 
un caudal máximo de 60 m³/h. 

- (A010304005): H. de agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para 
un caudal máximo de 180 m³/h. 

- (A010304006): H. de agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para 
un caudal máximo de 240 m³/h. 

- (A010304007): H. de agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para 
un caudal máximo de 360 m³/h. 

- (A010304008): H. de agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para 
un caudal máximo de 600 m³/h. 

5.1.7. ENTIBACIONES 

 Ejecución de los trabajos 

En aquellos casos en los que por razones de seguridad se considere necesaria la 
entibación a juicio de la Dirección de Obra, o en bien en aquellos propuestos por el 
Adjudicatario y aceptados por la Dirección de Obra, las paredes de las zanjas se deberán 
proteger en su caso mediante las entibaciones y acodalamientos que garanticen su 
permanencia inalterable hasta el total relleno de la excavación. La entibación se realizará 
conforme a las recomendaciones que figuren en el Anejo Geotécnico. 

El diseño, dimensionamiento y cálculo de la entibación será responsabilidad del 
Adjudicatario, quién deberá presentar los planos y cálculos justificativos de la misma. En 
cualquier caso, la resistencia del sistema de entibación deberá ser de al menos treinta kilos 
Newton por metro cuadrado (30 kN/m2). 

Las entibaciones y apeos deberán ser ejecutados por personal especializado 
(entibadores), no admitiéndose, en ningún caso, salvo en las ayudas al mismo, otro 
personal no clasificado como tal. Asimismo, el sistema de entibación será conforme con las 
normas UNE-EN 13331: “Sistemas de entibación de zanjas”, partes 1 y 2. 

El borde superior de la entibación se elevará por encima de la superficie del terreno, como 
mínimo diez centímetros (10 cm). Los arriostramientos se distribuirán de forma que el 
espacio de trabajo de obstruya lo menos posible. Para el acceso del personal se colocarán 
escaleras o escalas fijas y se prohibirá el trepar por los elementos de entibación. El 
Contratista está obligado a mantener vigilancia permanente del comportamiento de las 
entibaciones y sostenimientos, y a reforzarlos o sustituirlos si fuera necesario. 

Será de rigurosa aplicación lo establecido en la vigente legislación sobre seguridad y salud 
del trabajo relacionado con el contenido del presente artículo y muy especialmente en lo 
que se refiere a la vigilancia diaria y permanente a cargo del personal especializado, del 
estado de las entibaciones y apeos, exigiéndose particularmente la constante atención de 
los elementos de sostenimiento y la unión del travesaño al panel, a fin de que, en ningún 
caso, quede mermada su efectividad en ningún punto de la zona protegida. 

 Medición y abono 

Las entibaciones se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie entibada. 

La superficie entibada a efectos de medición será la realmente realizada. Si entre dos 
paneles entibados existe una distancia inferior a medio metro, se considerará dicha 
superficie como realmente entibada. 

El abono de las correspondientes unidades se realizará mediante la aplicación, en función 
del tipo de entibación y del material empleado, incluso desentibado, del precio que 
corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A010400001): M2 de entibación ligera en zanjas, pozos o zapatas, mediante 
tableros y/o tablones, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y 
anchura, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010400002): M2 de entibación semicuajada en zanjas, pozos o zapatas, mediante 
tableros y/o tablones, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y 
anchura, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010400003): M2 de entibación cuajada en zanjas, pozos o zapatas, mediante 
tableros y/o tablones, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y 
anchura, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010400004): M2 de entibación metálica cuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m 
de profundidad, mediante cajones de paneles ligeros de aluminio, amortizables en 
300 puestas, incluso codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de 
carga y eslinga, y p.p. de medios auxiliares. 

- (A010400005): M2 de entibación metálica cuajada en zanjas y pozos, hasta 3 m de 
profundidad, mediante paneles de chapa de acero, amortizables en 300 puestas, 
incluso codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga y 
p.p. de medios auxiliares. 
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- (A010400006): M2 de entibación metálica cuajada en zanjas y pozos, hasta 6 m de 
profundidad, mediante paneles de chapa de acero, amortizables en 300 puestas, 
codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso 
p.p. de medios auxiliares. 

- (A010400007): M2 de entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de 
profundidad, mediante tablestacas de hinca de chapa de acero en cajón 
amortizables en 100 puestas, incluso correas, codales extensibles metálicos y p.p. 
de medios auxiliares.  

- (A010400008): M2 de entibación cuajada en zapatas o pozos, de más de 6 m. de 
profundidad, mediante paneles con cámara, de chapa de acero en cajón, 
tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios 
auxiliares. 

5.1.8. HINCAS 

 Materiales 

Se emplearán como tuberías de hinca, bien tuberías de hormigón armado de conformidad 
con la Norma UNE-EN 1916:2008, bien tuberías de acero. 

Los tubos deberán incluir en su marcado la carga máxima de empuje permitida para el 
mismo durante la hinca. 

 Ejecución 

Las conducciones podrán colocarse mediante tecnologías sin apertura de zanja en los 
siguientes casos: 

 Cruces bajo carretera, ferrocarril y en general, pasos de difícil ejecución en los que 
no sea posible la realización de una zanja sin causar grandes afecciones. 

 Aquellos otros casos en los que, por la profundidad de la zanja o la dificultad de la 
ejecución, resulte económicamente ventajosa la adopción de estas tecnologías. 

Para su ejecución deberán tenerse en consideración las condiciones impuestas por el 
órgano responsable de la infraestructura que es necesario atravesar. 

En cualquier caso, deberá disponerse de un estudio geotécnico en que se incluya el perfil 
geológico-geotécnico de la traza de la tubería a hincar. A partir de los datos de este 
estudio se elegirá el sistema de perforación a emplear, siendo los más utilizados: 

 Por percusión: consiste en introducir una camisa de acero a base del empuje 
transmitido por un martillo neumático. Este sistema está recomendado para 
terrenos con bolos. La gama de diámetros a emplear va de los doscientos mm (200 
mm) hasta los mil milímetros (1000 mm), dependiendo de las características del 
terreno a perforar. 

 Por rotación: Únicamente se admite su uso para la hinca de tubos de acero, pues 
para tubos de hormigón armado, el roce de la broca del equipo de perforación 
desgasta progresivamente el tubo hasta su rotura. La perforación se realiza 
mediante una cabeza de rotación accionada por un grupo hidráulico y que transmite 
el esfuerzo mediante un tornillo sinfín,  

Se puede utilizar en todo tipo de terrenos y el rango de diámetros a emplear va de 
los trescientos mm (300 mm) hasta los mil quinientos milímetros (1500 mm), 
dependiendo de las características del terreno a perforar. 

 Por empuje: En este tipo de perforación, se utiliza el tubo como elemento definitivo 
y al mismo tiempo como elemento de empuje sobre la tuneladora. El método 
consiste en empujar la tubería desde un pozo e ir hincándola en el terreno a la vez 
que un elemento excavador por delante de ella va abriendo el hueco aprovechando 
el empuje transmitido por dicha tubería.  

Dependiendo de la estabilidad del frente de excavación y de la presencia a o no de 
nivel freático, la tuneladora a emplear será de escudo abierto o de escudo cerrado. 
Para utilizar el sistema de perforación con escudo abierto será imprescindible la 
ausencia de niveles freáticos y el terreno a perforar ha de ser cohesivo, no siendo 
admisible su uso en terrenos muy sueltos y sin cohesión, muy resistentes o con 
presencia de agua.  

En todo caso, el Adjudicatario someterá a la aprobación técnica de la Dirección de Obra, el 
procedimiento de ejecución, así como los equipos que propone utilizar, debiendo presentar 
los correspondientes cálculos mecánicos referentes a las solicitaciones a las cuales estará 
sometida la conducción durante la instalación, teniendo en consideración las limitaciones 
por afecciones a otros servicios. 

Si en el transcurso de los trabajos, las circunstancias reales del medio hacen aconsejable 
el cambio de tipo o características del equipo de perforación e hinca, el Contratista estará 
obligado, por su cuenta a sustituir dicho equipo por otro adecuado. A la vista de los 
resultados obtenidos durante los trabajos de perforación en determinado medio, el Director 
de Obra, podrá ordenar el cambio de método o equipos, si lo juzga necesario para 
asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución o la calidad del trabajo. 
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Los pozos de ataque o empuje de la hinca, se abrirán a plomo con el eje de la hinca que 
se haya de ejecutar. Su número y situación será determinado en cada caso por el 
Contratista a la vista de la profundidad de la hinca, de la naturaleza de los terrenos y de las 
circunstancias de las obras y deberán tener una superficie suficiente para el acceso del 
personal, así como espacio para la colocación de la maquinaria 

Será responsabilidad del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la 
reparación de todas las averías de cualquier tipo causadas por las obras de movimientos 
de tierras en las conducciones públicas o privadas de agua, gas, electricidad, teléfonos y 
otras que pudieran existir en la zona afectada por las obras. 

El Contratista por medio del personal de la excavación, estará obligado a confeccionar 
partes de ejecución con el detalle y naturaleza de los datos a registrar. En todo caso se 
indicarán las incidencias habidas durante la perforación 

Una vez terminados los trabajos de perforación e hinca, el Contratista procederá a la 
limpieza en la zona de trabajo de los materiales y desperdicios originados por las 
operaciones de ejecución de la hinca. Al terminar la hinca, previa autorización del Director 
de Obra, el Contratista retirará los equipos, instalaciones de obra, obras auxiliares, 
andamios, plataformas y demás medios auxiliares, y procederá a la limpieza general de la 
zona de trabajo. 

 Control de calidad 

Es muy importante durante toda la operación un control de la alineación de los tubos, 
usando sistemas topográficos para su control 

Las tolerancias que pueden permitirse dependen del terreno, tipo de tubería y trazado. 

En el caso de la técnica de empuje de tubos, donde el tamaño de la tubería es tal que 
pueda entrar un hombre, si el terreno es homogéneo y estable, la tolerancia permitida pude 
ser de setenta y cinco milímetros (75 mm) de línea real o de cincuenta milímetros (50 mm) 
de nivel real a cualquier punto de la excavación. 

En el caso de las técnicas de microtúneles con tamaños de tuberías más pequeños, las 
tolerancias, son más reducidas, estando en veinticinco milímetros (25mm) en nivel y línea. 

Cuando el comportamiento del terreno es muy inestable y estas tolerancias no pueden 
cumplirse, la solución consiste en elegir tamaños de tuberías más grandes combinados 
con sistemas mecánicos de corrección de desvíos, para proporcionar el grado de exactitud 
requerido. Los ajustes deben ser graduales para evitar la aparición de esfuerzos y 
excentricidades en las uniones y juntas. 

En tuberías de acero la alineación final depende de la rigidez del tubo y del 
comportamiento del terreno, pero como orden de magnitud, se puede aceptar como 
tolerancia aceptable el uno por ciento (1%) de la longitud de avance. 

 Medición y abono 

Las hincas de tuberías se medirán por metro (m) realmente ejecutado, medido sobre perfil 
y se abonarán al precio que corresponda, en función de su diámetro y del método de 
perforación a emplear, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio de la unidad se incluye: 

 La movilización de la maquinaria necesaria para la ejecución de la hinca hasta el 
lugar de las obras. 

 La colocación de la tubería en función del sistema de perforación empleado, guiada 
mediante láser. 

 La parte proporcional de juntas, inyecciones bentoníticas, piezas, maquinaria y 
medios auxiliares. 

 La demolición posterior de macizos, el arrastre y la extracción de sobrantes. 

En el precio de esta unidad se considera incluida la parte proporcional de elementos de 
deslizamiento, el centrado y anclaje, los equipos y medios auxiliares de colocación y las 
pruebas necesarias. 

Los precios de referencia son: 

- (A010501001): Ud. de implantación, retirada y transporte de equipo perforador de 
escudo abierto, para hinca de tubería de hormigón armado. 

- (A010501002): M. de tubería hincada de DN 1.000 mm de diámetro interior, de 
hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-
EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con 
equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la 
excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, 
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios 
auxiliares, medido sobre perfil. 

- (A010501003): M. de tubería hincada de DN 1.200 mm de diámetro interior, de 
hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-
EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con 
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equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la 
excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, 
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios 
auxiliares, medido sobre perfil. 

- (A010501004): M de tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior, de 
hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-
EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con 
equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la 
excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, 
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios 
auxiliares, medido sobre perfil. 

- (A010501005): M de tubería hincada de DN 1.800 mm de diámetro interior, de 
hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-
EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con 
equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la 
excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, 
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios 
auxiliares, medido sobre perfil. 

- (A010501006): M de tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de 
hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-
EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con 
equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la 
excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, 
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios 
auxiliares, medido sobre perfil. 

5.1.9. CAMAS DE APOYO 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.2 MATERIALES A EMPLEAR EN CAMAS DE 
APOYO DE TUBERÍAS 

 Ejecución 

Las camas granulares se realizarán en dos etapas. En la primera parte se ejecutará la 
parte inferior de la cama, con superficie plana, sobre la que se colocan los tubos, 
acoplados y acuñados. En una segunda etapa se realizará el resto de la cama rellenando a 
ambos lados del tubo hasta alcanzar el ángulo de apoyo exigido. 

En ambas etapas los rellenos se efectuarán por capas del orden de siete a diez 
centímetros (7 a 10 cm) compactadas mecánicamente. Los grados de compactación serán 
tales que la densidad resulte como mínimo el noventa y cinco por ciento (95%) de la 
máxima del ensayo Proctor modificado o bien, el setenta por ciento (70%) de la densidad 
relativa si se tratara de material granular libremente drenante, de acuerdo con las normas 
UNE 103501: “Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado”, UNE 103105: 
“Determinación de la densidad mínima de una arena” y UNE 103106: “Determinación de la 
densidad máxima de una arena por el método de apisonado”. 

Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará en toda 
la anchura de la zanja hasta alcanzar la densidad prevista. 

Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar que 
cada tubería apoye uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de enchufe y 
campana. 

En ningún caso se realizarán camas granulares mediante el vertido del material. Además, 
deberá comprobarse que se han eliminado del interior de la zanja todas las estacas de 
rasanteo colocadas y prestar especial cuidado en las operaciones de extensión y 
compactación para no producir movimientos ni daños en la tubería. 

Si el suelo presente en el fondo de la excavación no es adecuado para la realización de 
camas de material granular, o posee una pendiente inferior a 1% o el diámetro del tubo 
supera un metro (1,00 m), o existe la posibilidad de lavado de la arena por el agua freática 
o, por último, el subsuelo es muy compacto o roca, se realizarán camas de hormigón en 
masa o armado para asiento de las tuberías.  

En el caso de realizar la cama de apoyo con hormigón, ésta se construirá con los tubos 
colocados en su posición definitiva, apoyados sobre calzos que impidan movimientos en la 
tubería y debiendo asegurar el contacto del tubo con el hormigón en toda la superficie de 
apoyo. 

La zanja se mantendrá drenada durante la fase de fraguado del hormigón y en 
determinados casos si el agua freática fuera potencialmente agresiva hasta que el 
hormigón haya endurecido. 

Las camas de hormigón no son adecuadas para las tuberías flexibles y caso de que por 
otras razones estructurales se hubiera dispuesto una losa de apoyo de hormigón, se 
colocará entre ésta y la tubería una capa intermedia de arena y grava fina con el espesor 
que se especifique en el Proyecto. 
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En las zonas de uniones, la cama se interrumpirá en un tramo de ochenta centímetros (80 
cm) como mínimo, y se deberá profundizar la excavación del fondo de la zanja para dejar 
espacio suficiente para ejecutar las uniones.  

Se extenderá la cama de arena con el espesor indicado en los planos y se procederá al 
reperfilado de la solera hasta dejarla con la sección transversal completamente horizontal y 
la rasante indicada en los planos. 

 Control de calidad 

Los ensayos a efectuar en los materiales utilizados en las camas de apoyo y rellenos, así 
como el control de la ejecución de los mismos, seguirán lo establecido en las normas UNE 
103101, UNE 103103, UNE 103104, UNE 103201, UNE 103202, UNE 103501 y UNE 
103503. 

El contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 
especificado en el presente pliego mediante los ensayos necesarios, que se realizarán 
sobre una muestra representativa, como mínimo, una vez antes de iniciar los trabajos y, 
posteriormente, con la siguiente periodicidad:  

 Cada 500 m3 en material granular para apoyo de tuberías 

 Cada 200 m de zanja en material granular para apoyo de tuberías.  

 Cuando se cambie de cantera o préstamo 

 Cuando se cambie de procedencia o frente 

 Medición y abono 

Los materiales a emplear como camas de apoyo se mediarán por metros cúbicos (m3) 
medidos sobre perfil y se abonarán, en función del material utilizado, mediante la 
aplicación del precio que corresponda, de los que figuran en el Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A010601001): M3 de arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo 
de árido de 25 mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior 
al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación, 
medido sobre perfil. 

- (A010601002): M3 de grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier 
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con 
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso 
aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil. 

- (A010601002): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-
20/B/20/I fabricado con cemento CEM II/A-P 32,5, para asiento de tubería, colocado 
a cualquier profundidad con espesor mínimo de 15 cm, logrando un ángulo de la 
cama de apoyo entre 90º a 180º, incluso compactación, curado y acabado. 

5.1.10. RELLENOS, TERRAPLENES Y PEDRAPLENES 

 Materiales 

Los materiales a utilizar en relleno de zanjas cumplirán las especificaciones del apartado 
4.3 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO DE ZANJAS del presente Pliego. 

En el caso de los materiales a emplear en rellenos de zanjas deberán cumplir las 
especificaciones indicadas en el apartado 4.3 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO 
DE ZANJAS 

Los materiales a usar en la ejecución de terraplenes y pedraplenes se ajustarán a lo 
indicado en el apartado 4.5 MATERIALES A EMPLEAR EN TERRAPLENES. 

 Ejecución 

Los terraplenes se ejecutarán según se especifica en el artículo 330.6 del PG-3. El 
Proyecto definirá la compactación que se debe alcanzar, que en ningún caso será inferior 
al 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo de Proctor Modificado, según la 
norma UNE 103501: “Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado”. 

Las limitaciones de la ejecución de los terraplenes serán las contenidas en el PG-3 en su 
artículo 330.7. 

Los pedraplenes se ejecutarán según se especifica en el artículo 331.7 del PG-3 y las 
limitaciones de ejecución serán las contenidas en el citado Pliego. 

Los rellenos localizados se ejecutarán cumpliendo las especificaciones del artículo 332.5, 
con las limitaciones contenidas en el artículo 332.6 del PG-3. La compactación exigida 
vendrá definida en el Proyecto presentado por el Adjudicatario y no será inferior al noventa 
y cinco por ciento (95%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado 
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en el caso de emplear suelos seleccionados y del cien por cien (100%) en el caso de la 
utilización de suelos adecuados, de acuerdo con la norma UNE 103501. 

Los terraplenes y rellenos se ejecutarán de forma que la superficie terminada sea análoga 
a la considerada en los planos. 

Las superficies vistas deberán tener una forma sensiblemente plana, refinándose cuantas 
veces sean necesarias hasta conseguirlo. 

Con el fin que los gastos originados por el achique de agua no supongan un incremento 
excesivo para el Contratista, es conveniente la optimización de la ejecución de la obra, 
empleando el mínimo tiempo posible entre la realización de las excavaciones y la de los 
rellenos y terraplenes. 

Si sobre el terreno encima el cual se ha de construir el terraplén o relleno existen 
corrientes de aguas superficiales o subálveas, se desviarán las primeras y se captarán y 
conducirán las segundas fuera del área de cimentación del terraplén antes de comenzar su 
ejecución. Estas obras se ejecutarán de acuerdo con las instrucciones del Director de 
Obra. 

Si el terraplén se ha de ejecutar sobre capas de arcillas blandas y/o expansivas o suelos 
susceptibles de alteraciones de volumen para cambios de humedad, se procederá 
previamente a su estabilización o sustitución según los criterios fijados por el Director de 
Obra. 

Los terraplenes a media vertiente se escalonarán obligatoriamente mediante la excavación 
que el Director de Obra considere más adecuada para su perfecta estabilidad. 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar 
la ejecución de la obra, de acuerdo con las exigencias. Antes de los rellenos, el 
Contratista, presentará un programa de trabajos en que se especificará: maquinaria, 
sistemas de arranque y transporte, equipo de extendido y compactación y procedimiento, 
para su aprobación por el Director de Obra. 

La terminación y refino de la explanada y taludes se ejecutará según se especifica en los 
artículos 340.2 y 341.2 del PG-3, con las tolerancias del acabado indicadas en el citado 
Pliego. 

 

 

 Control de calidad 

Control de calidad de los materiales 

Se revisará que el material utilizado cumple lo establecido, tanto en el lugar de origen 
como en el de destino. En el lugar de procedencia se controlará: la retirada de la montera 
de tierra vegetal antes del comienzo de la explotación, la explotación racional del frente y 
la exclusión de vetas no utilizables.  

En el tajo se examinarán los montones que descarguen los camiones, desechando los que 
a simple vista tengan restos vegetales, materia orgánica o bolos de mayor tamaño que el 
admitido como máximo. 

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la 
ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, previa 
autorización de la Dirección de Obra. 

 Rellenos y terraplenes 

Por cada 10.000 m3 de material: 

- 2 material que pasa por el tamiz 0,080 UNE, según UNE-EN 993-1 

- 2 contenido de materia orgánica según UNE 7368  

- 2 Proctor modificado según UNE 103501  

- 2 Límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104 

- 2 contenido de humedad según UNE 103300 

- 1 índice CBR en laboratorio según UNE 103502  

 Pedraplenes 

Por cada 10.000 m3 de material: 

- 3 granulometría por tamizado según UNE 103101 

 Rellenos de material filtrante 

Por cada 10.000 m3 de material filtro: 

- 2 granulometría por tamizado según UNE 103101 
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- 2 equivalente de arena según UNE 103109  

- 2 Resistencia al desgaste según UNE-EN 1097-2 

Control de calidad de la ejecución 

 Rellenos y terraplenes 

Por cada 1.000 m3 o fracción de capa colocada de material: 

- 3 densidad "in situ" según UNE 103503, con determinación de humedad 

 Pedraplén 

Por cada 1.000 m3 de material: 

- 3 densidad "in situ" según UNE 103503  

 Rellenos de material filtrante 

Por cada 1.000 m3 o fracción de material filtro colocado: 

- 3 densidad "in situ" según UNE 103503, con determinación de humedad 

Para los pedraplenes, las tolerancias de las superficies acabadas serán las contenidas en 
el artículo 331.9 del PG-3. 

Las posibles contradicciones que puedan surgir entre lo señalado en este Pliego, las 
normativas vigentes y las reglas de la buena práctica, se resolverán automáticamente con 
la aceptación de la intensidad y del criterio más restrictivo, a menos que la Dirección de 
Obra determine lo contrario. 

Todos estos ensayos serán realizados en un Laboratorio Oficial aceptado por la Dirección 
de Obra y a cargo del Contratista. 

 Medición y abono 

Se medirán por los metros cúbicos (m3) empleados y compactados, medidos sobre perfil 
ejecutado y se abonarán al precio que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de 
Precios vigente de ACUAMED. 

El refino, la nivelación y apisonado de superficies y taludes se medirá y abonará al precio 
que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el caso de que los materiales sean procedentes de préstamo, se considera incluido en 
el precio la extracción, la carga, el transporte a obra y todos los permisos y tasas 
necesarias para su obtención. 

Los precios de referencia son: 

 A010601: Rellenos en zanjas 

- (A010601004): M3 de relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 
mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y 
compactación hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil. 

- (A010601005): M3 de relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 
mm, procedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación 
hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil. 

- (A010601006): M3 de relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 
30 mm, procedentes de excavación, incluso aportación, extendido y compactación 
hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil. 

- (A010601007): M3 de relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 
30 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación 
hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil. 

- (A010601008): M3 de relleno de arena 0/6 mm en zanjas, extendido, humectación y 
compactación con rana en capas de 20 cm de espesor, i/carga y transporte a pie de 
tajo y con p.p. de señalización, medidas de seguridad y medios auxiliares. 

 A010603: Rellenos en terraplenes 

- (A010603001):M3 de terraplén formado con suelos adecuados procedentes de 
excavación realizado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación 
al 95% P.M., medido sobre perfil. 

- (A010603002): M3 de terraplén formado con suelos adecuados procedentes de 
préstamos, realizado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al 
95% P.M., medido sobre perfil. 

- (A010603003): M3 de terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de 
préstamos, realizado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al 
95% P.M., medido sobre perfil. 
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- (A010603005): M3 de pedraplén formado con rocas adecuadas de préstamos, 
incluso aportación, extendido y compactación al 95% P.M., medido sobre perfil. 

- (A010603006): M3 de pedraplén formado con rocas existentes adecuadas, incluso 
aportación, extendido, humectación y compactación al 95% P.M., medido sobre 
perfil. 

5.1.11. RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS DE MUROS 

 Definición 

Esta unidad consiste en el relleno con materiales procedentes de la excavación o de 
préstamos del trasdós de obras de fábrica y estructuras (arquetas, casetas, fosos, muros, 
etc.), que, por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa, no permita la 
utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del 
resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción.  

 Materiales 

Los materiales a utilizar como rellenos localizados en trasdós de muros cumplirán las 
especificaciones del apartado 4.4 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS 
LOCALIZADOS EN TRASDÓS DE MUROS del presente Pliego. 

 Ejecución 

La ejecución de esta unidad de obra deberá ajustarse a las prescripciones exigidas en el 
artículo 332.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes (PG-3). 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de treinta centímetros (30 
cm) de espesor y compactadas al noventa y cinco por ciento (95 %) del ensayo Proctor 
Modificado.  

La terminación y refino de la explanada se ejecutará según se especifica en el artículo 340 
del PG-3. 

 Control de calidad 

Control de calidad de los materiales 

Se realizarán los mismos ensayos y con la misma frecuencia que para los materiales 
utilizados como terraplenes. 

Control de calidad de la ejecución 

Se realizarán los mismos ensayos y con la misma frecuencia que para los materiales 
utilizados como terraplenes. 

Las tolerancias de acabado serán las indicadas en el artículo 340.3 del PG-3. 

 Medición y abono 

Los volúmenes de abono correspondientes se determinarán por diferencia entre perfiles 
transversales tomados antes y después de realizar las operaciones. No se considerarán de 
abono los volúmenes de relleno que sean consecuencia de excavaciones no abonables 
según las normas del presente Pliego. 

La medición se realizará por metros cúbicos (m3) realmente colocados y serán abonados, 
dependiendo de la procedencia del material, según el precio que corresponda de los que 
figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

El precio incluye la carga y transporte del material a usar como relleno localizado desde 
cualquier punto de la obra, cantera o préstamo, el vertido extendido en capas, la 
humectación y la compactación al grado exigido. 

Los precios de referencia para esta unidad son: 

 A010602: Rellenos en trasdós 

- (A010602001): M3 de relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados 
procedentes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y 
compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del 
95% del P.M. 

- (A010602002): M3 de relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados 
procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación en capas de 30 
cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del P.M. 
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5.1.12. ESCOLLERAS 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.6. ESCOLLERAS del presente Pliego. 

 Ejecución 

Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto, en general en forma de 
manto o repié, de piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en roca, 
sobre un talud preparado, formando una capa compacta, bien graduada y con un mínimo 
de huecos. 

Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones: 

 Preparación de la superficie de apoyo de la escollera. 

 Colocación de una capa filtro. 

 Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera. 

 Vertido y colocación del material. 

La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en 
el Proyecto. No se admitirán procedimientos de puesta en obra que provoquen 
segregaciones en la escollera, ni daño al talud, capa de filtro o geotextil. La escollera no se 
verterá sobre los geotextiles desde una altura superior a treinta centímetros (30 cm).  

Cualquier geotextil dañado durante estas operaciones, será reparado o sustituido a costa 
del Contratista. El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, 
sin piedras que sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general. 

La ejecución de esta unidad de obra deberá ajustarse a las prescripciones exigidas en el 
artículo 658.3 del PG-3. 

Se ajustarán a las dimensiones y perfiles que constan en el Proyecto, y en su defecto a las 
normas que dicte la Dirección de Obra. 

 Control de calidad 

Se entiende que los espesores de los mantos de escollera señalados en los planos de 
Proyecto son espesores mínimos, no admitiéndose en ningún caso tolerancia en menos al 
respecto.  

En cuanto a las tolerancias en más, que en cualquier caso no serán de abono, se aceptará 
un sobreancho del manto de un veinte por ciento (20%) del espesor del manto en la base y 
cero en la coronación de éste, siempre y cuando resulten taludes más tendidos que los del 
proyecto y el sobreancho medio resultante sea inferior al cinco por ciento (5%) del espesor 
del manto. 

 Medición y abono 

La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados 
en obra para obtener las secciones indicadas en Proyecto, medidos sobre perfil y se 
abonará por la aplicación de los precios, según peso, que figuren en el Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

En el caso de disponerse de un filtro geotextil, esta unidad se medirá por metros 
cuadrados (m2) de superficie cubierta, medida sobre perfil, incluyendo su suministro y 
colocación. Su abono se realizará mediante la aplicación del precio que corresponda de los 
que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A010604001): M3 de escollera de protección de 50 kg. manto de espesor 0,50 m., 
incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente 
rasanteada y terminada. 

- (A010604002): M3 de escollera de protección de 200 a 400 kg., manto de espesor 
1,00 m., incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente 
rasanteada y terminada. 

- (A010604003): M3 de escollera de 400 a 800 kg, incluido suministro y preparación 
de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada 

- (A010604004): M3 de escollera de 1000 a 2500 kg, incluido suministro y preparación 
de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada 

-  (A010604005): M3 de escollera de 2.500 a 5.000 kg, incluido suministro y 
preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada 

5.1.13. FIRMES GRANULARES 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.7. FIRMES GRANULARES del presente Pliego. 
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 Ejecución 

La ejecución de las sub-bases y bases realizadas con material granular deberá cumplir las 
condiciones establecidas en los artículos 510.4 y 510.5 del PG-3. 

La extensión del material se realizará en tongadas de espesor no superior a 30 
centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 
contaminaciones. 

Las zahorras artificiales deberán compactarse al cien por cien (100%) de la densidad 
máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado, según UNE 103501. 

Para la ejecución de materiales tratados con cemento, ya sea suelo-cemento o grava-
cemento, se deberán seguir las prescripciones establecidas en el PG-3, en sus artículos 
513.4 y 513.5. 

La ejecución de suelos estabilizados con cemento deberá cumplir las condiciones 
establecidas en los artículos 512.4 y 512.5 del PG-3. 

 Control de calidad  

Control de calidad de los materiales 

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la 
ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación: 

 Sub-bases granulares y zahorras artificiales: 

Por cada 10.000 m3 de material: 

- 5 granulometría por tamizado según UNE 103101 

- 5 equivalente de arena según UNE103109 

- 5 límites de Atterberg según UNE103103 y UNE103104 

- 2 Proctor modificado según UNE 103501 

- 1 índice CBR en laboratorio según UNE 103502 

- 1 resistencia al desgaste según UNE-EN 1097-2 

Tolerancias 

 Sub-bases granulares y zahorras artificiales: 

La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni 
quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras 
con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el 
resto de los casos. 

La anchura y espesor de la capa extendida en ningún caso deberán ser inferiores a las 
establecidas en los planos de secciones tipo de Proyecto. 

 Medición y abono 

Las sub-bases y bases granulares se medirán por metros cúbicos (m3) medidos sobre 
perfil.  

El abono se realizará mediante la aplicación de los correspondientes precios que figuren 
en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se consideran incluidos la puesta en obra del material, su extensión y 
compactación en capas de 20/30 cm de espesor, así como la preparación de la superficie 
de asiento. 

No serán de abono los excesos laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes. 

Los precios de referencia son: 

- (A010605001): M3 de encachado con grava de cantera de piedra caliza, Ø 40/70 
extendida y compactada con medios mecánicos, medido sobre perfil. 

- (A010605002): M3 de encachado con grava de cantera de piedra granítica, Ø 40/70 
extendida y compactada con medios mecánicos, medido sobre perfil. 

- (A010605003): M3 de sub-base granular, de zahorra natural en firme de caminos, 
extendido, humectación y compactación, incluso transporte a obra. 

- (A010605004): M3 de sub-base granular, de zahorra artificial en firme de caminos, 
extendido, humectación y compactación, incluso transporte a obra. 

5.1.14. GEOTEXTILES Y LÁMINAS 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.8 GEOTEXTILES Y LÁMINAS del presente Pliego. 
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 Ejecución 

La ejecución de esta unidad de obra deberá ajustarse a las prescripciones exigidas en el 
artículo 422.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes (PG-3), con las limitaciones de ejecución contenidas en su artículo 422.4. 

 Medición y abono 

Los geotextiles y láminas se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie 
recubierta o envuelta, mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren 
en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

El precio incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra del 
geotextil, así como su transporte a obra y la parte proporcional de solapes. 

Los precios de referencia son: 

- (A010801001): M2 de suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 
específico 150 g/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 
proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A010801002): M2 de Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 
específico 200 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 
proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A010801003): M2 de suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 
específico 300 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 
proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A010801004): M2 de suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 
específico 400 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 
proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A010801005): M2 de suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 
específico 500 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 
proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A010801006): M2 de suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 
fibras de polipropileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 
específico 150 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 
proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A010801007): M2 de suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 
fibras de polipropileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 
específico 200 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 
proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A010801008): M2 de suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 
fibras de polipropileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 
específico 300 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 
proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A010801009): M2 de suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 
fibras de polipropileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 
específico 400 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 
proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A010801010): M2 de suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 
fibras de polipropileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 
específico 500 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 
proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A0108012001): M2 de suministro y colocación de lámina impermeabilizante de 
caucho sintético EPDM de 1,20 mm de espesor con uniones vulconizadas, incluso 
p.p. de medios auxiliares, recortes y solapes, totalmente colocada y probada. 

- (A0108012002): M2 de suministro y colocación de lámina impermeabilizante de 
caucho sintético EPDM de 1,50 mm de espesor con uniones vulconizadas, incluso 
p.p. de medios auxiliares, recortes y solapes, totalmente colocada y probada. 

- (A0108012003): M2 de suministro y colocación de lámina de PEAD de 1,50 mm. de 
grueso con uniones por termofusión con doble cordón de soldadura, incluso parte 
proporcional de pérdidas por solapes y uniones a obras de fábrica y pasos de 
tuberías, realizadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabridas de 
acero galvanizado, incluso juntas de neopreno, anclajes y virolas de acero 
inoxidable, uniones de sellado con masilla de poliuretano monocomponente y todos 
los materiales para su instalación. Completamente instalada y probada, según la 
normativa vigente. 
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- (A0108012004): M2 de suministro y colocación de lámina de PEAD de 2,0 mm. de 
grueso con uniones por termofusión con doble cordón de soldadura, incluso parte 
proporcional de pérdidas por solapes y uniones a obras de fábrica y pasos de 
tuberías, realizadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabridas de 
acero galvanizado, incluso juntas de neopreno, anclajes y virolas de acero 
inoxidable, uniones de sellado con masilla de poliuretano monocomponente y todos 
los materiales para su instalación. Completamente instalada yprobada, según la 
normativa vigente. 

5.1.15. TABLESTACAS 

 Condiciones generales 

Los trabajos deberán realizarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 673 del PG-3 
referente a tablestacados metálicos. 

Las tablestacas serán perfiles laminados de acero al carbono sin aleación especial, cuya 
resistencia característica a tracción será superior a trescientos cuarenta megapascales 
(340 MPa) u otro superior que determine el Proyecto. 

El acero utilizado deberá permitir el empleo de soldadura eléctrica. 

En el caso de reutilización de tablestacas deberá comprobarse que cumplen las 
especificaciones referentes al tipo, tamaño y calidad del acero definidas en el Proyecto. 

Las tablestacas que se hubieran torcido por cualquier causa se enderezarán, de modo que 
su flecha máxima, respecto a la recta definida por sus dos (2) extremos, no sea mayor que 
un doscientosavo (1/200) de su longitud. 

El estado de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras deberá ser aceptable; y 
permitirá su enhebrado sin ninguna dificultad, produciendo una unión sólida y estanca. 

En caso de utilizarse materiales de sellado, para reducir la permeabilidad de las uniones 
entre tablestacas, estos deberán cumplir las especificaciones definidas en Proyecto. Salvo 
que se disponga de experiencia previa contrastada, o de ensayos representativos sobre 
modelo del método a utilizar para el sellado de las uniones entre tablestacas, deberá 
comprobarse, mediante ensayos adecuados sobre tramos de unión sellados, que el 
método propuesto cumple los requisitos de impermeabilización de la pantalla de 
tablestacas especificados en Proyecto. 

Forma y dimensiones  

Los perfiles y peso de las tablestacas serán los que figuren en Proyecto, admitiéndose, 
para su longitud, unas tolerancias de veinte centímetros (2 0 cm) en más y de cinco 
centímetros (5 cm) en menos. 

El corte de las tablestacas a su longitud debida se efectuará por medio de sierra o soplete.  

Equipo necesario para la ejecución de los trabajos 

En función de la longitud de las tablestacas y de la dureza del terreno, se escogerá un 
modelo u otro de equipo vibrohincador: vibradora accionada como accesorio de 
retroexcavadora, vibradora colgada de grúa o vibradora autopropulsada. 

 Ejecución 

El manejo y almacenamiento de las tablestacas se realizará de tal manera que garantice la 
seguridad de las personas e instalaciones. Deberá asegurarse asimismo que no se 
provoquen daños significativos en la geometría, elementos de unión o revestimiento de las 
tablestacas.  

Las tablestacas de dimensiones o características diferentes deberán almacenarse de 
forma separada e identificarse adecuadamente.  

Para definir la forma de almacenamiento, número de tablestacas por apilamiento y 
disposición de los soportes se tendrá en cuenta la longitud y rigidez de éstas, con el fin de 
evitar que se produzcan daños en las mismas.  

En los almacenamientos de tablestacas con tratamientos superficiales, se dispondrán 
separadores entre cada tablestaca.  

Cualquier variación en las características de las tablestacas definidas en proyecto 
(variación de longitud, aumento de resistencia etc.), deberá ser aprobada por el Director de 
Obra.  

Se dispondrán guías para las tablestacas, que pueden consistir en una doble fila de 
tablones, o piezas de madera de mayor sección, colocados a poca altura del suelo, de 
forma que el eje de hueco intermedio coincida con el de la pantalla de tablestacas a 
construir. Esta doble fila de tablones estará sólidamente sujeta y apuntalada al terreno, y la 
distancia entre sus caras interiores no excederá del espesor de la pared de tablestacas en 
más de dos centímetros (2 cm).  
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Las cabezas de las tablestacas hincadas si éstas fueran hincadas por percusión deberán 
estar protegidas por medio de adecuados sombreretes o sufrideras, para evitar su 
deformación por los golpes. En su parte inferior, las ranuras de las pestañas de unión de 
unas tablestacas con otras se protegerán, en lo posible, de la introducción de terreno en la 
misma (lo que dificultaría el enhebrado de las tablestacas que se hinquen a continuación), 
tapando el extremo de la mencionada ranura con un roblón, clavo, tornillo, o cualquier 
pieza análoga alojada, pero no ajustada en dicho extremo de forma que permanezca en su 
sitio durante la hinca, pero que pueda ser fácilmente expulsada por otra tablestaca que se 
enhebre en la ranura y llegue a mayor profundidad. Salvo especificación del Proyecto o, en 
su defecto del Director de Obra no se tomará ninguna precaución especial para asegurar la 
estanqueidad de las juntas. 

La hinca de las tablestacas se continuará hasta alcanzar la penetración mínima en terreno 
firme estipulada en Proyecto o, en su defecto, por el Directo de Obra.  

Terminada la hinca, se cortarán, si es preciso, las tablestacas, de manera que sus cabezas 
queden alineadas según el perfil definido en Proyecto, y se construirá, si procede, la viga 
de arriostramiento.  

Los empalmes de tablestacas se efectuarán con trozos de longitud apropiada, que se 
unirán por soldadura, de forma que el ángulo de las dos partes soldadas no sea superior a 
tres grados sexagesimales (3E), en cualquier dirección.  

Las ayudas a la hinca, tales como lanza de agua, preperforación o lubrificación de juntas, 
serán utilizadas únicamente con el consentimiento por escrito del Director de Obra. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción.  

Tolerancias  

Las tolerancias en cuanto a posición y verticalidad del tablestacado metálico serán las 
indicadas en el artículo 673.5 del PG-3: 

Tipo de pantalla Descripción Posición de la 
cabeza de la 
tablestaca mm 

Verticalidad (2) del 
metro superior en 
todas las 
direcciones 
Porcentaje 

Pantalla de 
tablestacas (4) 

En tierra 75 (1) 1,0 (3) 
Sobre agua  100 (1) 1,5 (3) 

Tabla 16. Tolerancias tablestacado metálico 

1) Perpendicular a la pantalla  

2) Si la dirección del eje de las tablestacas definida en el proyecto difiera de la vertical, las 
tolerancias especificadas en la tabla deberán tomarse con relación a esa dirección  

3) En suelos difíciles se considerará el límite del 2%, salvo especificación en contra del 
Proyecto  

4) Excluidas las tablestacas planas 

 Control de calidad 

Si la cota del pie de las tablestacas difiere, una vez hincadas, en más de doscientos 
cincuenta milímetros (250 mm) de la especificada en Proyecto, deberá informarse al 
Director de Obra y se estará a lo que éste determine.  

Si las cabezas de las tablestacas difieren, una vez hincadas, en más de cincuenta 
milímetros (50 mm) del nivel especificado en Proyecto, las tablestacas deben cortarse al 
nivel adecuado, con una precisión de veinte milímetros (20 mm). 

Los sistemas de medida utilizados para controlar la posición e inclinación de las 
tablestacas deben estar en concordancia con la precisión buscada en cada caso y ser 
aprobados por el Director de Obra. 

 Medición y abono 

Las tablestacas se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie realmente 
ejecutado, medidos en el terreno después de proceder, en su caso, a la operación de 
enrase, mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro 
de Precios vigente de ACUAMED. 

El abono de los empalmes, por soldadura, de las tablestacas se considerará incluido en el 
precio del tablestacado, salvo que se especifique lo contrario en el Proyecto. Si las 
tablestacas tuvieran que ser hincadas a mayor profundidad de la estipulada en Proyecto, 
hasta un exceso del cincuenta por ciento (50%), el Contratista no podrá reclamar variación 
de los precios unitarios del Contrato por este concepto. 
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Los precios de referencia son: 

- (A010901001): Ud de transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de 
vibrohincador-extractor hidráulico, para hinca de tablestacas metálicas en el 
terreno, con carácter provisional o definitivo, a una distancia de hasta 50 km.  

- (A010901002): Ud de transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de 
vibrohincador-extractor hidráulico, para hinca de tablestacas metálicas en el 
terreno, con carácter provisional o definitivo, a una distancia de 50-100 km.  

- (A010901003): Ud de transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de 
vibrohincador-extractor hidráulico, para hinca de tablestacas metálicas en el 
terreno, con carácter provisional o definitivo, a una distancia de 100-200 km.  

- (A010902001): M2 de pantalla autoportante de tablestacas metálicas 
machihembradas, hincadas en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar 
como máximo 5 m de profundidad en terreno de arenas, formada por perfiles 
metálicos de acero laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 
mm de espesor. 

- (A010902002): M2 de pantalla autoportante de tablestacas metálicas 
machihembradas, hincadas en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar 
como máximo 5 m de profundidad en terreno de gravas, formada por perfiles 
metálicos de acero laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 
mm de espesor. 

- (A010902003): M2 de pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, 
hincadas en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de 
profundidad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de acero 
laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor. 

- (A010902004): M2 de pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, 
hincadas en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de 
profundidad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de acero 
laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor. 

- (A010903001): M2 de pantalla autoportante de tablestacas metálicas 
machihembradas, hincadas en el terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como 
máximo 5 m de profundidad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de 
acero laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm de 
espesor. 

- (A010903002): M2 de pantalla autoportante de tablestacas metálicas 
machihembradas, hincadas en el terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como 
máximo 5 m de profundidad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de 
acero laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm de 
espesor. 

- (A010903003): M2 de pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, 
hincadas en el terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m de 
profundidad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de acero 
laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor. 

- (A010903004): M2 de pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, 
hincadas en el terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m de 
profundidad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de acero 
laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor. 

5.2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

5.2.1. HORMIGONES Y MORTEROS 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.9 HORMIGONES Y MORTEROS del presente 
Pliego. 

 Ejecución 

La  dosificación,  fabricación,  transporte  a  obra  y  puesta  en  obra  del  hormigón,  así  como  la 

realización de juntas de hormigonado, el hormigonado en tiempo frío o en tiempo caluroso 
y el curado del hormigón, se realizarán de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
sus correspondientes artículos del Código Estructural (CE). 

Para las obras de hormigón, tanto en masa como armado o pretensado, las bases de 
cálculo, acciones, etc., seguirán las especificaciones establecidas en el capítulo 3 y Anejo 
18 del Código Estructural (CE), siendo imprescindible en todos los casos la comprobación 
de las condiciones de fisuración de los elementos estructurales. 

No se efectuará el hormigonado de ningún elemento estructural sin la conformidad expresa 
de la Dirección de Obra, una vez que hayan revisado las armaduras y se considere 
correcta su colocación. 
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Salvo indicación expresa de lo contrario por parte del Dirección de Obra, los elementos 
estructurales horizontales no se hormigonarán contra el terreno directamente, sino que se 
adoptará siempre una capa intermedia de limpieza y regularización de diez centímetros (10 
cm). 

 Control de calidad 

Control de calidad de los materiales 

 Cemento 

La toma de muestras y los ensayos aplicables en función del tipo de cemento empleado se 
realizarán según se especifica en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16). 

Se realizarán antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro. 

Durante  la ejecución de  las obras, se realizarán ensayos una vez cada tres meses y como mínimo 
tres veces durante la ejecución de la obra. 

La Dirección de Obra podrá sustituir estos ensayos previos por el certificado de ensayos 
enviado por el fabricante y correspondiente a la partida que se va a utilizar. Los cementos 
deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 1+. 

 Agua de amasado 

La toma de muestras de agua de amasado se realizará según la UNE 83951:2008 
“Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Toma de muestras”. Los 
ensayos se realizarán antes de comenzar las obras, si no se tienen antecedentes del agua 
que se va a emplear y cuando varíen las condiciones de suministro y se harán conforme a 
las prescripciones del Código Estructural (CE). 

Se podrá eximir de la realización de los ensayos cuando se utilice agua para consumo 
humano de la red de suministro. 

 Áridos 

Antes de comenzar el hormigonado, cuando varíen las condiciones de suministro, y como 
mínimo cada quinientos metros cúbicos (500 m3) de hormigón puesto en obra, deberán 
realizarse los siguientes ensayos: 

Antes de comenzar el hormigonado, cuando varíen las condiciones de suministro, y como 
mínimo cada quinientos metros cúbicos (500 m3) de hormigón puesto en obra, deberán 
realizarse los siguientes ensayos: 

- Granulometría de los distintos tipos de áridos utilizados en la mezcla según 
UNE-EN 933-1:2012 “Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 
los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método 
del tamizado”. 

- Ensayos previstos en el Código Estructural (CE). 

 Aceros para armaduras de hormigón armado 

Se realizarán los ensayos especificados en el Código Estructural (CE). 

A juicio de la Dirección de Obra, se podrán sustituir parcial o totalmente los ensayos por 
los correspondientes certificados presentados por el fabricante. Los aceros para 
armaduras, suministrados a obra desde fábrica, deberán disponer del marcado CE con un 
sistema de evaluación de la conformidad 1+. 

Control de calidad de la ejecución 

Se atenderá a lo especificado en al artículo 57.° “Control del hormigón”, 68.° “Control de 
los procesos de hormigonado”, 69.° “Control de procesos posteriores al hormigonado”, 71.° 
“Control del elemento construido” y 72.° “Controles de la estructura mediante ensayos de 
información complementaria” del Código Estructural (CE). 

Los ensayos de control se realizarán sobre probetas tomadas en obra, conservadas y rotas 
según la Norma UNE-EN 12390 “Ensayos de hormigón endurecido”, partes 1 y 3. 

En ambientes de hormigón XD1, XD2 ó XD3 se realizarán los obligatorios ensayos de 
permeabilidad del hormigón tal y como indica el Código Estructural (CE). 

Los ensayos a realizar en los hormigones serán: 

 Control documental: 

Marcado CE y documentos que acompañan al marcado CE, Hojas de suministro, 
Certificado firmado, de garantía final del producto suministrado, según el Anejo nº 4 del 
CE-21. 
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 Hormigón en masa (HM) y hormigón armado (HA): 

Para cada obra realizada con HM (zanjas, bases, etc.) y en cada obra realizada con HA en 
instalaciones (cimentación, soleras, muros arquetas, losas, muros, anclajes, zanjas, etc.), 
se realizarán los siguientes ensayos: 

- Asiento del cono de Abrams y resistencia a rotura a compresión simple de 5 
probetas de hormigón fresco tomadas en obra. De ellas, 2 ensayos a los 7 días 
y 3 ensayos a los 28 días, según UNE-EN 12350-1:2020, UNE-EN 12350-
2:2020, UNE-EN 12390-1:2022, UNE-EN 12390-2:2020 y UNE-EN 12390-
3:2020. 

 Hormigón armado (HA): 

Para cada obra realizada con HA en instalaciones (cimentación, soleras, muros arquetas, 
losas, muros, anclajes, zanjas, etc.), se realizarán los siguientes ensayos: 

- Asiento del cono de Abrams y resistencia a rotura a compresión simple de 6 
probetas de hormigón fresco tomadas en obra, para estudiar la evolución de la 
resistencia obtenida. De ellas, 2 ensayos a los 7 días, 2 ensayos a los 28 días y 
2 ensayos a los 60 días, según UNE-EN 12350-1:2020, UNE-EN 12350-2:2020, 
UNE-EN 12390-1:2022, UNE-EN 12390-2:2020 y UNE-EN 12390-3:2020. 

Cuando la clase general de exposición relativa a la corrosión de las armaduras sea XD1, 
XD2 ó XD3, según la tabla 27.1.a del CE-21, se realizarán los siguientes ensayos: 

- Ensayo de durabilidad mediante profundidad de penetración de agua bajo 
presión en probeta de hormigón endurecido, según UNE-EN 12390-8:2020. 

Tolerancias 

Las tolerancias admisibles en los elementos de hormigón se ajustarán a lo establecido en 
el Anejo nº14 del Código Estructural (CE). 

 Medición y abono 

Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con 
arreglo a lo señalado en los planos del proyecto de ejecución, incluyendo el bombeo, la 
compactación, el vibrado, el curado y el acabado de estos. 

El precio al que se abonará cada hormigón será el que corresponda a su resistencia 
característica y ubicación, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el 
Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A020101: Hormigones de limpieza 

- (A020101001): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, 
para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, colocado a cualquier profundidad.  

- (A020101002): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, 
para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, colocado a cualquier profundidad. 

- (A020101003): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/P/12 o HL-150/P/20, elaborado en central y vertido desde camión, para 
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
colocado a cualquier profundidad. 

 A020102: Hormigones no estructurales 

- (A020102001): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-
20/F/12 o HNE-20/F/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para 
rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso 
compactación, curado y acabado.  

- (A020102002): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-
20/B/12 o HNE-20/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, 
para rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, 
incluso compactación, curado y acabado.  

- (A020102003): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-
20/P/12 o HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camión, para rellenos 
o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso 
compactación, curado y acabado.  

 A020103: Hormigones en masa HM-20 

o Hormigones en elementos horizontales 

Tamaño máximo: 20 o 40 mm 

Consistencia: Plástica o blanda 
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Vertido: Camión o bomba 

Códigos desde A020103001 al A020103003. 

Descripción: 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/C/TM/X0 elaborado 
en central y vertido desde XX, colocado a cualquier altura en elementos 
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso 
compactación, curado y acabado. Según Código Estructural (CE) vigente. 

o Hormigones en elementos verticales 

Tamaño máximo: 20 o 40 mm 

Consistencia: Plástica o blanda 

Vertido: Camión o bomba 

Códigos desde A020103004 al A020103006. 

Descripción: 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/C/TM/X0, 
elaborado en central y vertido desde XX en elementos verticales de estructura 
(muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y 
acabado. Según Código Estructural (CE) vigente. 

 A020104: Hormigones en masa HM-25 

o Hormigones en elementos horizontales 

Tamaño máximo: 20 o 40 mm 

Consistencia: Plástica o blanda 

Vertido: Camión o bomba 

Códigos desde A020104001 al A020104003. 

Descripción: 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/C/TM/X0 elaborado 
en central y vertido desde XX, colocado a cualquier altura en elementos 

horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso 
compactación, curado y acabado. Según Código Estructural (CE) vigente. 

o Hormigones en elementos verticales 

Tamaño máximo: 20 o 40 mm 

Consistencia: Plástica o blanda 

Vertido: Camión o bomba 

Códigos desde A020104004 al A020104006. 

Descripción: 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/B/20/X0 elaborado 
en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en elementos 
verticales de estructura (muros, pilares etc.), incluso compactación, curado y 
acabado. Según Código Estructural (CE) vigente. 

 A020105: Hormigones en masa HM-30 

o Hormigones en elementos horizontales 

Tamaño máximo: 20 o 40 mm 

Consistencia: Plástica o blanda 

Clase específica de exposición: Ninguna, XA1, XA2 

Vertido: Camión o bomba 

Códigos desde A020105001 al A020105007. 

Descripción: 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa y puesta en obra de 
hormigón en masa HM-30/C/TM/X0 elaborado en central y vertido desde XX, 
colocado a cualquier altura en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, 
soleras, vigas, etc.), incluso compactación, curado y acabado. Según Código 
Estructural (CE) vigente. 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/C/TM/X0+XA, 
elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de 
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estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso 
compactación, curado y acabado. Según Código Estructural (CE) vigente. 

o Hormigones en elementos verticales 

Tamaño máximo: 20 o 40 mm 

Consistencia: Plástica o blanda 

Clase específica de exposición: Ninguna, XA1, XA2 

Vertido: Camión o bomba 

Códigos desde A020105008 al A020105014. 

Descripción: 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/C/TM/X0 elaborado 
en central y vertido con bomba, colocado a cualquier altura en elementos verticales 
de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, curado y acabado Según 
Código Estructural (CE) vigente. 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/C/TM/X0+XA 
elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura 
(muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y 
acabado. Según Código Estructural vigente. 

 A020106: Hormigones en masa HM-35 

o Hormigones en elementos horizontales 

- (A020106001): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-
35/B/20/X0, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales 
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, 
incluso compactación, curado y acabado. Según Código Estructural (CE) vigente. 

- (A020106002): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-
35/P/20/X0 o HM-35/P/40/X0, elaborado en central y vertido desde camión en 
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado 
a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según Código 
Estructural (CE) vigente. 

- (A020106003): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-
35/B/20/X0, elaborado en central y vertido con bomba en elementos horizontales de 
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso 
compactación, curado y acabado. Según Código Estructural (CE) vigente. 

- (A020106004): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-
35/B/20/X0 con clase específica de exposición XA1, elaborado en central y vertido 
desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, 
vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. 
Según Código Estructural (CE) vigente. 

- (A020106005): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-
35/B/20/X0 con clase específica de exposición XA2 ó XA3, elaborado en central 
con cemento SR y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura 
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso 
compactación, curado y acabado. Según Código Estructural (CE) vigente. 

- (A020106006): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-
35/B/20/X0 con clase específica de exposición XA1, elaborado en central y vertido 
con bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, 
etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según 
Código Estructural (CE) vigente. 

- (A020106007): M3 de suministro y puesta en obra hormigón en masa HM-
35/B/20/X0 con clase específica de exposición XA2 ó XA3, elaborado en central 
con cemento SR y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura 
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso 
compactación, curado y acabado. Según Código Estructural (CE) vigente. 

o Hormigones en elementos verticales 

- (A020106008): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-
35/B/20/X0 elaborado en central y vertido desde camión, colocado a cualquier 
altura en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso 
compactación, curado y acabado. Según Código Estructural (CE) vigente. 

- (A020106009): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-
35/P/20/X0 o HM-35/P/40/X0, elaborado en central y vertido desde camión, 
colocado a cualquier altura en elementos verticales de estructura (muros, pilares, 
etc.), incluso compactación, curado y acabado. Según Código Estructural (CE) 
vigente. 
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- (A020106010): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-
35/B/20/X0 elaborado en central y vertido con bomba, colocado a cualquier altura 
en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, 
curado y acabado. Según Código Estructural (CE) vigente. 

- (A020106011): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-
35/B/20/X0 clase específica de exposición XA1, elaborado en central en elementos 
verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso 
compactación, curado y acabado. Según Código Estructural (CE) vigente. 

- (A020106012): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-
35/B/20/X0 clase específica de exposición XA2 ó XA3, elaborado en central con 
cemento SR y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, 
pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. 
Según Código Estructural (CE) vigente. 

- (A020106013): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-
35/B/20/X0 clase de exposición específica XA1, elaborado en central y vertido con 
bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a 
cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según Código 
Estructural (CE) vigente. 

- (A020106014): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-
35/B/20/X0, clase específica de exposición XA2 ó XA3, elaborado en central con 
cemento SR y vertido desde con bomba en elementos verticales de estructura 
(muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y 
acabado. Según Código Estructural (CE) vigente. 

 A020107: Hormigones armado HA-25 

o Hormigones en elementos horizontales 

- (A020109001): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
25/B/20 con clase general de exposición X0, XC2, XC3 ó XC4, elaborado en central 
y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, 
soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según 
Código Estructural (CE) vigente. 

- (A020109002): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P, 
tamaño máximo de árido 20 ó 40 mm, con clase general de exposición X0, XC2, 
XC3 ó XC4, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales 

de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, 
curado y acabado. Según Código Estructural (CE) vigente. 

- (A020109003): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
25/P/20 clase general de exposición X0, XC2, XC3 ó XC4, elaborado en central y 
vertido con bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, 
soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según 
Código Estructural (CE) vigente. 

o Hormigones en elementos verticales 

- (A020107004): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
25/B/20 con clase general de exposición X0, XC2, XC3 ó XC4 elaborado en central 
y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), 
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural (CE) 
vigente. 

- (A020107005): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P 
tamaño máximo de árido 20 ó 40 mm, con clase general de exposición X0, XC2, 
XC3 ó XC4, elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales 
de estructura (muros, pilares etc.), incluso compactación, vibrado, curado y 
acabado. Según Código Estructural (CE) vigente. 

- (A020107006): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón para HA-25/P/20 
clase general de exposición X0, XC2, XC3 ó XC4, elaborado en central y vertido 
con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso 
compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural (CE) vigente. 

 A020108: Hormigones armado HA-30 

o Hormigones en elementos horizontales 

- (A020108001): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 clase 
general de exposición X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1, elaborado en central y vertido 
desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, 
vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código 
Estructural (CE) vigente. 

- (A020108002): M3 de suministro puesta en obra de hormigón HA-30/P con tamaño 
máximo de árido 20 ó 40 mm y clase general de exposición X0, XC2, XC3, XC4 ó 
XC1, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de 
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estructura (cimentaciones, solares, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, 
curado y acabado. Según Código Estructural (CE) vigente. 

- (A020108003): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase 
general de exposición X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1, elaborado en central y vertido 
con bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, 
etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural 
(CE) vigente. 

- (A020108004): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P con 
tamaño máximo de árido 20 ó 40 mm y clase general de exposición X0, XC2, XC3, 
XC4 ó XC1, elaborado en central y vertido con bomba en elementos horizontales de 
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, 
curado y acabado. Según Código Estructural (CE) vigente. 

- (A020108005): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase 
general de exposición XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3, elaborado en central y vertido 
desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, 
vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código 
Estructural (CE) vigente. 

- (A020108006): M3. de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase 
general de exposición XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3, elaborado en central y vertido 
con bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, 
etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural 
vigente. 

- (A020108007): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20, clase 
general de exposición X0, XC2, XC3, XC4, XC1, XD1, XD2 ó XD3 y clase 
específica de exposición XA1, elaborado en central y vertido por cualquier 
procedimiento en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, 
vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código 
Estructural vigente.  

- (A020108008): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20, clase 
general de exposición X0, XC2, XC3, XC4, XC1, XD1, XD2 ó XD3 y clase 
específica de exposición XA2, elaborado en central con cemento resistente a los 
sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elementos horizontales de 
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, 
curado y acabado. Según Código Estructural vigente. 

- (A020108009): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20, clase 
general de exposición clase general de exposición XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 y 
clase específica de específica XA2, elaborado en central con cemento resistente a 
los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elementos horizontales 
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, 
curado y acabado. Según Código Estructural vigente. 

- (A020108010): M3. de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase 
de exposición general X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1, elaborado en central y vertido 
desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso 
compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural vigente. 

- (A020108011): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P, tamaño 

máximo 20 ó 40, clase de exposición general X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1, elaborado 
en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, 
pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código 
Estructural (CE) vigente. 

- (A020108012): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase 
general de exposición X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1, elaborado en central y vertido 
con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso 
compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural vigente. 

- (A020108013): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P con 
tamaño máximo de árido 20 ó 40 mm y clase general de exposición I, IIa ó IIb, 
elaborado en central y vertido con bomba en elementos verticales (muros, pilares, 
etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural 
vigente. 

- (A020108014): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase 
general de exposición XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3, elaborado en central y vertido 
desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso 
compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural vigente. 

- (A020108015): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase 
general de exposición XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3, elaborado en central y vertido 
con bomba en elementos verticales (muros, pilares, etc.), incluso compactación, 
vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural vigente. 

- (A020108016) M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20, clase 
general de exposición X0, XC2, XC3, XC4, XC1, XD1, XD2 ó XD3 y clase 
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específica de exposición XA1, elaborado en central y vertido por cualquier 
procedimiento en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso 
compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural vigente. 

- (A020108017) M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20, clase 
general de exposición X0, XC2, XC3, XC4, XC1, XD1, XD2 ó XD3 y clase 
específica de exposición XA2, elaborado en central con cemento resistente a los 
sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elementos verticales de 
estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. 
Según Código Estructural vigente. 

- (A020108018) M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20, clase 
general de exposición XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3 y clase específica XA2, 
elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido por 
cualquier procedimiento en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), 
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural (CE) 
vigente. 

 A020109: Hormigones armado HA-35 

o Hormigones en elementos horizontales 

- (A020109001): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20 y clase 
general de exposición X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1, elaborado en central y vertido 
desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, 
vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código 
Estructural vigente. 

- (A020109002): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 
general de exposición X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1, y clase específica de exposición 
XA1, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de 
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, 
curado y acabado. Según Código Estructural vigente. 

- (A020109003): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 
general de exposición X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1, y clase específica de exposición 
XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido 
desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, 
vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código 
Estructural vigente. 

- (A020109004): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 
general de exposición XS1, XS2 ó XS3 y clase específica de exposición XA2, 
elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde 
camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, 
etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural 
vigente. 

- (A020109005): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 
general de exposición XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3 y clase específica de 
exposición XA3, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y 
vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, 
soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según 
Código Estructural vigente. 

- (A020109006): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 
general de exposición XD1, XD2, ó XD3 y clase específica de exposición XA1 ó 
XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido 
desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, 
vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código 
Estructural vigente. 

- (A020109007): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 
general de exposición XS1, XS2 ó XS3 y clase específica de exposición XA2, 
elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con 
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, 
etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural 
vigente. 

- (A020109008): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 
general de exposición XS1, XS2, XS3, XD1, XD2, ó XD3 y clase específica de 
exposición XA3, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y 
vertido con bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, 
soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según 
Código Estructural vigente. 

- (A020109009): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 
general de exposición XD1, XD2, ó XD3 y clase específica de exposición XA1 ó 
XA2 elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con 
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, 
etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural 
vigente. 
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- (A020109010): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20 y clase 
general de exposición X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1, elaborado en central y vertido 
desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso 
compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural vigente. 

-  (A020109011): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 
general de exposición X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1 y clase específica de exposición 
XA1, elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de 
estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. 
Según Código Estructural vigente. 

- (A020109012): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 
general de exposición X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1 y clase específica de exposición 
XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con 
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, 
etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural 
vigente. 

- (A020109013): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 
general de exposición XS1, XS2 ó XS3 y clase específica de exposición XA2, 
elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde 
camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso 
compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural vigente. 

- (A020109014): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 
general de exposición XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3 y clase específica de 
exposición XA3, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y 
vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), 
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural 
vigente. 

- (A020109015): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 
general de exposición XD1, XD2 ó XD3 y clase específica de exposición XA2 
elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde 
camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso 
compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural vigente. 

- (A020109016): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 
general de exposición XS1, XS2 ó XS3 y clase específica de exposición XA2, 
elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con 

bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso 
compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural vigente. 

- (A020109017): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 
general de exposición XS1, XS2, XS3, XD1, XD2 ó XD3 y clase específica de 
exposición XA3, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y 
vertido con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), 
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural 
vigente. 

- (A020109018): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 
general de exposición XD1, XD2 ó XD3 y clase específica de exposición XA1 ó 
XA3, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con 
bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso 
compactación, vibrado, curado y acabado. Según Código Estructural vigente. 

5.2.2. CIMBRAS Y ENCOFRADOS 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 0 Las adiciones al hormigón cumplirán lo prescrito en 
los artículos 32 y 56.4.4 del Código Estructural (CE). 

CIMBRAS Y ENCOFRADOS del presente Pliego. 

 Ejecución 

Las cimbras, encofrados y moldes se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
48º del Código Estructural (CE). 

El desencofrado, desmoldeo y descimbrado se ejecutarán de acuerdo con los artículos 
53.1 y 53.2 del Código Estructural (CE). 

 Control de calidad 

Para el control de calidad de atenderá a lo especificado en los artículos 65.3 y 65.4 del 
Código Estructural (CE). 

 Medición y abono 

Los encofrados se medirán por metro cuadrado (m2) de superficie de hormigón realmente 
ejecutada, y medida sobre planos. A tal efecto, los forjados se considerarán encofrados por 
la cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos. 
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Las unidades incluyen el desencofrado y la limpieza, así como los apuntalamientos, 
tensores y todas las piezas necesarias (molduras, berenjenos, velas, cimbras y andamiaje, 
etc.) para la correcta realización de estas. 

Los encofrados se abonarán aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el 
Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A020200001): M2 de montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado 
con paneles metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, 
colocado a cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y 
acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar 
la adherencia del hormigón al encofrado. 

- (A020200002): M2 de montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de 
encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con 
paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro 
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pasamuros 
para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento 
necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado. 

- (A020200003): M2 de montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de 
encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con 
paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro 
de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana. Incluso 
pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar 
la adherencia del hormigón al encofrado 

- (A020200004): M2 de montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de 
encofrado a dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero 
contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para 
formación de muro de hormigón armado de hasta entre 3 m de altura y superficie 
plana. Incluso pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, 
fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante 
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

- (A020200005): M2 de montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de 
encofrado a dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero 

contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para 
formación de muro de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie 
plana. Incluso pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, 
fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante 
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

- (A020200006): M2 de montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable 
para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado 
visto con textura lisa en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie 
encofrante de tableros contrachapados fenólicos con bastidor metálico, 
amortizables en 20 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia 
del hormigón al encofrado y berenjenos para biselado de cantos. 

- (A020200007): M2 de montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable 
para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado 
visto con textura lisa en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: 
superficie encofrante de tableros contrachapados fenólicos con bastidor metálico, 
amortizables en 20 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia 
del hormigón al encofrado y berenjenos para biselado de cantos. 

- (A020200008): M2 de montaje y desmontaje de sistema de encofrado para 
formación de viga descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado visto con 
textura lisa de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la superficie encofrante 
en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en 150 usos y los puntales en 
150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado. 

- (A020200009): M2 de montaje y desmontaje de sistema de encofrado para 
formación de viga descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado visto con 
textura lisa de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la superficie encofrante 
en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en 150 usos y los puntales en 
150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado. 
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- (A020200010): M2 de encofrado curvo para elementos horizontales de estructura 
(losas, vigas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y 
machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin 
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, 
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza. 

- (A020200011): M2 de encofrado curvo para elementos horizontales de estructura 
(losas, vigas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y 
machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin 
pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso 
molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado 
y limpieza. 

- (A020200012): M2 de encofrado curvo para elementos verticales de estructura 
(muros, pilares, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y 
machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin 
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, 
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza. 

- (A020200013): M2 de encofrado curvo para elementos verticales de estructura 
(muros, pilares, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y 
machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin 
pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso 
molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado 
y limpieza. 

- (A020200014): M2 de montaje y desmontaje de sistema de encofrado para 
formación de losa de escalera de hormigón armado, con acabado visto con textura 
lisa en su cara inferior y laterales, con peldañeado de hormigón, en planta de hasta 
3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de 
pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un 
solo uso con una de sus caras plastificada; estructura soporte horizontal de 
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante 
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

- (A020200015): M2 de encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa 
de compresión en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,00 m de altura con 
madera suelta, según NTE-EME. 

- (A020200016): M2 de encofrado para elementos verticales de estructura (muros, 
pilares, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y 
machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin 
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, 
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza. 

- (A020200017): M2 de encofrado plano en paramentos ocultos, incluso 
desencofrado, acopio de material y todo tipo de medios auxiliares, medida la unidad 
totalmente acabada. 

- (A020200018): M2 de alquiler de sistema de encofrado recuperable con apeos 
metálicos para losas, formado por entramado metálico de guías, porta-sopandas, 
puntales metálicos, y entablado continuo de tableros de madera de encofrar tricapa 
de 970x500x27 mm conforme a EN-13986:2006+A1:2015. 

El cimbrado de elementos estructurales se medirá por metros cúbicos (m3) medidos entre 
el paramento inferior de la obra y la proyección en planta de la misma, y se abonará 
mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de 
Precios vigente de ACUAMED. 

El precio de referencia es: 

-  (A020200019): M3 de cimbrado en elementos estructurales, incluso montaje y 
desmontaje. 

5.2.3. ACERO PARA ARMADURAS 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.11 ACERO PARA ARMADURAS del presente 
Pliego. 

 Ejecución 

La elaboración de la ferralla y colocación de armaduras pasivas se realizará como dispone 
el artículo 49º del Código Estructural (CE) y siguiendo las indicaciones de la UNE 36831: 
“Armaduras pasivas de acero para hormigón estructural. Corte, doblado y colocación de 
barras y mallas. Tolerancias. Formas preferentes de armado.” 

La colocación y el tesado de las armaduras activas se realizarán según se especifica en el 
artículo 50.° del Código Estructural (CE), así como la Norma UNE 36094. 
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 Control de calidad 

Se atenderá a lo indicado en los artículos, 58º, 59º, 60º, 61º, 66º y 67º del Código 
Estructural (CE). 

 Medición y abono 

Las armaduras de hormigón armado se medirán por su peso en kilogramos (kg), aplicando 
para cada tipo de acero los precios unitarios correspondientes a las longitudes realmente 
ejecutadas. Cuando el peso se deduce a partir de las secciones transversales, el peso 
unitario será de siete mil ochocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico. (7.850 
kg/m3). 

En el precio se incluyen el suministro y colocación del acero, así como el cortado, doblado 
y recortes que sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

Las armaduras se abonarán aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el 
Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A020300001): Kg de suministro y colocación en obra de acero para armaduras en 
barras corrugadas B 400 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y 
separadores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según el Código 
Estructural (CE). 

- (A020300002): Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras 
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y 
separadores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según el Código 
Estructural (CE). 

- (A020300003): Suministro y colocación en obra de malla electrosoldada con 
alambres corrugados de acero B 500 T, incluso cortado, colocación, despuntes y 
separadores, etc., según peso teórico. Totalmente puesta en obra según el Código 
Estructural (CE). 

 

 

 

5.2.4. JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 Materiales 

Los materiales a emplear en las juntas en estructuras de hormigón deberán cumplir las 
especificaciones del apartado 4.12 JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN del 
presente Pliego. 

 Ejecución 

 Juntas de dilatación en muros y soleras 

Las juntas de dilatación de dos centímetros (2 cm) de anchura se impermeabilizarán 
mediante un sistema de consistente en: 

o Junta de PVC con perfil en laberinto embebida en el hormigón entre las dos 
paredes de la junta de dilatación. Tendrá núcleo central hueco y deberá ser 
estanca (colocada y deformada). A continuación, se rellenaría la junta con 
poliestirenos expandido. 

o Sellado superficial mediante masilla de poliuretano apta para colocación en 
contacto con agua potable y en situación de inmersión permanente en agua. 
Deberá tener una capacidad de movimiento permanente del veinticinco por 
ciento (25%) o superior de su anchura de junta. Se deberá disponer el 
correspondiente fondo de junta y los labios de la misma deberán ser limpiados y 
tratados con la correspondiente imprimación de adherencia. 

o Junta EPDM sobre el hormigón entre las dos paredes de la junta de dilatación. 
Esta junta consiste en:  

 Imprimación en un ancho de 50-60 cm, (30 cm a cada lado del eje de la 
junta) con resina de poliuretano bicomponente a razón de 0,2-0,3 kg/ml. 

 Aplicación a quince centímetros (15 cm) de la junta masilla rígida de 
poliuretano bicomponente. 

 Colocación de una banda de EPDM agujereada en los extremos de treinta 
centímetros (30 cm) de anchura. 

 Enmasillado de los bordes de la junta con masilla rígida de poliuretano 
bicomponente. 
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 Revestimiento elástico de la junta con resina de poliuretano bicomponente 
con un consumo de 0,2-0,3 kg/ml aplicado en una sola capa. 

Se colocarán juntas de dilatación: 

- Cada 20 m como máximo  

- Donde cambie la altura del muro 

- Donde cambie la profundidad del plano de cimentación 

- En todo cambio de dirección en planta. 

Se deberá proyectar las juntas de tal manera que coincidan las de solera con muros. 

 Juntas de construcción con perfiles hidroexpansivos 

En los arranques de muros se dispondrán perfiles hidroexpansivos compuestos por resinas 
hidrofílicas sobre caucho natural de 20 x 5 mm de tamaño mínimo situados en el centro del 
muro. Los perfiles se fijarán según las indicaciones del suministrador, en general clavados 
o pegados mediante masillas de poliuretano. Se podrá sustituir esta junta hidroexpansiva 
por junta de PVC, a juicio de la Dirección de Obra. 

 Control de calidad  

Se controlarán todos los materiales que intervienen en la ejecución de la junta, y la 
comprobación de las prescripciones concernientes a las dimensiones, aspecto general y 
acabado. Los materiales que no satisfagan las características sometidas a inspección 
serán rechazados. 

 Medición y abono 

Las juntas se mediarán por metros (m) realmente colocados y se abonarán al precio que 
corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

La unidad incluye todos los materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta 
ejecución de ésta. 

Los precios de referencia son: 

- (A020400001): M. de perfil hidroexpansivo macizo de sección mínima 20x10 mm 
para el sellado de juntas incluso fijación y medios auxiliares. 

- (A020400002): M. de perfil hidroexpansivo de bentonita macizo de sección mínima 
20x10 mm para el sellado de juntas incluso fijación y medios auxiliares. 

- (A020400003): M. de perfil hidroexpansivo macizo de sección mínima 20x10 mm 
para agua salada para el sellado de juntas incluso fijación y medios auxiliares. 

- (A020400004): M. de junta elastomérica de estanquidad de 150 mm de ancho, con 
tubo central, colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares. 

- (A020400005): M. de junta elastomérica de estanquidad de 220 mm de ancho, con 
tubo central, colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares. 

- (A020400006): M. de junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho, con 
tubo central, colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares. 

- (A020400007): M. de junta elastomérica de estanquidad de 400 mm de ancho, con 
tubo central, colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares. 

- (A020400008): M2. de suministro y colocación de panel rígido de poliestireno 
expandido, de superficie lisa de 20 mm de espesor, según UNE-EN 13163 y/o 
normativa vigente, incluso medios auxiliares necesarios para su colocación 

- (A020400009): M2. de suministro y colocación de panel rígido de poliestireno 
expandido, superficie rugosa acanalada, de 30 mm de espesor según UNE-EN 
13164 y/o normativa vigente, incluso medios auxiliares necesarios para su 
colocación. 

- (A020400010): M. de ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: 
Preparación de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación 
de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Laminado 
para Agua potable y Recubrimiento de Acabado apto para Agua potable, 
cumpliendo toda la Legislación Sanitaria. 
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- (A020400011): M. de ejecución de juntas de dilatación en solera, comprendiendo: 
Preparación de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación 
de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Laminado 
para Agua potable y Recubrimiento de Acabado apto para Agua potable, 
cumpliendo toda la Legislación Sanitaria. 

- (A020400012): M. de ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: 
Preparación de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación 
de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Laminado 
y Recubrimiento de Acabado. 

- (A020400013): M. de ejecución de juntas de dilatación en solera, comprendiendo: 
Preparación de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación 
de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Laminado 
y Recubrimiento de Acabado. 

5.2.5. IMPERMEABILIZACIÓN 

 Materiales 

Los materiales a emplear en las impermeabilizaciones deberán cumplir las 
especificaciones del apartado 4.13 IMPERMEABILIZACIÓN del presente Pliego. 

 Ejecución 

Previamente a la aplicación del material de impermeabilización, se limpiarán con agua a 
presión y se repararán, si fuese necesario, las superficies del vaso que deben quedar 
libres de coqueras, zonas mal hormigonadas, lechadas superficiales, partículas mal 
adheridas productos desencofrantes o de curado, etc. 

En los encuentros entre elementos, por ejemplo, solera y muros se ejecutarán medias 
cañas para suavizar las esquinas. Estas medias cañas se ejecutarán picando previamente 
dicho encuentro. No es admisible la colocación de la resina directamente sobre las 
esquinas sin picar. Las medias cañas deben tener un tamaño mínimo de 5 x 5 cm. Las 
medias cañas se ejecutarán con morteros aditivados sin retracción. 

Igualmente, se sellarán previamente los espadines del encofrado. 

La imprimación consistirá en la aplicación de una mano de resina de poliuretano 
bicomponente con un consumo estimado de 0,4-0,6 kg/m2 (dependiendo del soporte), que 
penetrando en la red capilar del hormigón sirva de anclaje del revestimiento posterior. 

El revestimiento consistirá en la aplicación de una capa de una resina de poliuretano, 
bicomponente, sin disolventes, perfectamente compatible, con un consumo estimado de 
0,4-0,5 kg/m2 de características elastoplásticas y tixotrópicas, y debe cumplir toda la 
normativa sobre potabilidad. 

La parte interior de la cubierta llevará una protección anticarbonatación. 

En el caso de los depósitos de almacenamiento de agua, dado el ambiente húmedo y algo 
clorado de su interior, las condensaciones en cubierta pueden producir la corrosión 
acelerada de las armaduras del forjado. Para evitar este fenómeno se adoptarán dos 
medidas: 

 Colocación de chimeneas de aireación en cubierta, rejillas de ventilación en la 
galería del aliviadero e incluso extractores de aire en la misma. 

 Protección del interior del forjado mediante pintura acrílica anticarbonatación 
aplicada en al menos 2 manos. Previamente se procederá a la limpieza mediante 
agua a presión del forjado para que la superficie quede completamente limpia y 
libre de partículas mal adheridas. Se seguirán las especificaciones del 
suministrador de la pintura de protección.  

 Medición y abono 

La impermeabilización se realizará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y se 
abonará al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

o Impermeabilización de losas de cimentación: 

- (A020501001): M2 de impermeabilización de losa de cimentación, con lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro 
de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida 
al soporte con soplete, colocada con solapes en la base de la losa, sobre una capa 
de hormigón de limpieza, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con 
cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la 
tracción longitudinal de 1,88 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,49 
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 
13433 inferior a 40 mm, (o equivalente según normativa vigente) resistencia CBR a 
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m², preparada para recibir 
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directamente el hormigón de la losa de cimentación. Incluso banda de refuerzo de 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, para la 
resolución del perímetro de la losa. El precio no incluye la capa de hormigón de 
limpieza. 

- (A020501001): M2 de impermeabilización de losa de cimentación, con 
geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un 
geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², 5 kg/m² de gránulos de bentonita 
de sodio natural y un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², colocado con 
solapes en la base de la losa, sobre una capa de hormigón de limpieza. Incluso 
bentonita granular, para el sellado de juntas en puntos singulares. El precio no 
incluye la capa de hormigón de limpieza. 

- (A020501003): M2 de impermeabilización de losa de cimentación, mediante 
saturación de la red capilar del hormigón, compuesto por una capa bajo la losa, 
antes de proceder al hormigonado, de mortero impermeabilizante, con un 
rendimiento de 1 kg/m², aplicado en polvo, mediante espolvoreo manual sobre el 
hormigón de limpieza, previamente humedecido con agua y con la armadura de la 
losa ya montada; y dos capas sobre la losa, una vez hormigonada, de mortero 
impermeabilizante, con un rendimiento de 2 kg/m², aplicado en forma de lechada, 
mediante extendido con cepillo sobre el hormigón ya fraguado, previa preparación 
del soporte según instrucciones del fabricante. 

o Impermeabilización de muro de hormigón: 

- (A020501004): M2 de impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el 
terreno, por su cara exterior, con emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a 
base de betunes y resinas, aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m² cada 
mano). 

- (A020501005): M2 de impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el 
terreno, por su cara exterior, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con 
cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), totalmente adherida al soporte con soplete, 
colocada con solapes. El precio no incluye la capa antipunzonante. 

- (A020501006): M2 de impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el 
terreno, por su cara exterior, con geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de 
espesor, formado por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², 5 kg/m² 
de gránulos de bentonita de sodio natural y un geotextil tejido de polipropileno, de 

110 g/m², colocado con solapes, fijado con puntas de acero al encofrado del muro 
antes de hormigonar. Incluso bentonita granular, para el sellado de juntas en puntos 
singulares y fleje de acero galvanizado para remate superior. 

- (A020501007): M2 de impermeabilización de muro de fábrica de bloques de 
hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con emulsión bituminosa 
aniónica monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos, 
(rendimiento: 1,2 kg/m² cada mano); sobre una capa de regularización de mortero 
de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-7,5, de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado. 

- (A020501008): M2 de impermeabilización de muro de fábrica de bloques de 
hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de 
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con 
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), totalmente 
adherida al soporte con soplete, colocada con solapes; sobre una capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-7,5, de 2 
cm de espesor, acabado fratasado. El precio no incluye la capa antipunzonante. 

- (A020501009): M2 de impermeabilización de muro de fábrica de bloques de 
hormigón en contacto con el terreno, por su cara interior, con mortero flexible 
bicomponente, color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, 
resistencia a presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar, aplicado en capas 
sucesivas, de 2 mm de espesor total. 

o Impermeabilización de depósitos 

- (A020502001): M2 de impermeabilización de depósito de agua potable constituido 
por muro de superficie lisa de hormigón, elementos prefabricados de hormigón o 
revocos de mortero rico en cemento, con mortero cementoso impermeabilizante 
flexible bicomponente color gris, textura lisa, a base de resinas sintéticas, cemento 
especial y áridos seleccionados, resistencia a presión hidrostática positiva de 9 bar 
y a presión hidrostática negativa de 3 bar. Espesor mínimo total de 2 mm. 
Impermeabilización de esquinas y encuentros no incluida. 

- (A020502002): M2 de impermeabilización de depósito de agua potable, realizada 
mediante aplicación de revestimiento continuo elástico impermeabilizante de dos 
componentes a base de resina epoxi, de alta resistencia, con registro sanitario, con 
un rendimiento de 0,25 l/m². Incluso limpieza y preparación de la superficie soporte 
de hormigón o mortero de cemento. 
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- (A020502003): M. de refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros 
entre paramentos de cemento, hormigón o bloques de hormigón, mediante la 
apertura de una roza continua de 2x1 cm, formando aristas rectas, introducción en 
la misma de una junta estanca deformable y sellado con mástico estanco y 
deformable, y terminación en ángulo cóncavo, a media caña, con mortero 
tixotrópico, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y retracción 
compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 47 
N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4, aplicado en varias 
capas, con un radio de curvatura de 10 cm. 

o Otros 

- (A020503001): M de realización de medias cañas con mortero sulfato resistente 
(según UNE EN 1504-3) e impermeabilización de la superficie con mortero 
específico, incluyendo preparación y limpieza del soporte. 

- (A020503002): M2 de sistema protector antioxidante de acabado satinado, 
poliuretano de dos componentes de alta resistencia, previa chorreado al grado Sa 
21/2 (ISO 8501-1:1998) y con superficie limpia, seca y libre de cualquier 
contaminación, aplicación de dos manos de la imprimación antioxidante 
epoximastic de dos componentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos y 
dos manos de poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación 
del soporte según se especifica en ficha técnica. 

5.2.6. ANCLAJES  

 Medición y abono 

- (A020600001): Ud. de anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 
N/mm² de resistencia característica mínima, relleno del orificio con inyección de 
resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, de 10 mm de diámetro y 600 mm de longitud. Incluye: 
Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del 
polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del 
elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes. 

- (A020600002): Ud. de anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 
N/mm² de resistencia característica mínima, relleno del orificio con inyección de 
resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, de 12 mm de diámetro y 600 mm de longitud. Incluye: 
Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del 

polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del 
elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes. 

- (A020600003): Ud. de anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 
N/mm² de resistencia característica mínima, relleno del orificio con inyección de 
resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, de 16 mm de diámetro y 600 mm de longitud. Incluye: 
Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del 
polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del 
elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes. 

- (A020600004): Ud. de anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 
N/mm² de resistencia característica mínima, relleno del orificio con inyección de 
resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, de 20 mm de diámetro y 600 mm de longitud. Incluye: 
Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del 
polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del 
elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes. 

- (A020600005): Ud. de anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y 
argas dinámicas al hormigón cómo material base. Homologado según normativa 
europea opción 7, hormigón no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer 
lugar, se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 250 mm de 
profundidad y 18 mm de diámetro en el elemento de hormigón. A continuación, se 
procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente colocar la resina 
epoxi y la barra corrugada 8.8 galvanizada M16. Para finalizar se colocará la pieza 
a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del 
producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo 
C. Anclajes con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. 

- (A020600006): Ud. de anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y 
cargas dinámicas al hormigón cómo material base. Homologado según normativa 
europea opción 7, hormigón no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer 
lugar, se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 400 mm de 
profundidad y 18 mm de diámetro en el elemento de hormigón. A continuación, se 
procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente colocar la resina 
epoxi híbrida y la barra corrugada 8.8 galvanizada M16. Se esperará el tiempo de 
fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par 
de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se 
calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado 
CE según Reglamento (UE) 305/2011. 
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- (A020600007): Ud. de anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y 
cargas dinámicas al hormigón cómo material base. Homologado según normativa 
europea opción 7, hormigón no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer 
lugar, se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 400 mm de 
profundidad y 22 mm de diámetro en el elemento de hormigón. A continuación, se 
procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente colocar la resina 
epoxi híbrida y la barra corrugada 8.8 galvanizada M20. Se esperará el tiempo de 
fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par 
de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según 
la normativa europea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado CE según Reglamento (UE) 
305/2011. 

- (A020600008): Ud. de anclaje químico con taco de expansión de poliamida y tornillo 
de acero cincado, de cabeza hexagonal con arandela, de 8 mm de diámetro y 80 
mm de longitud, para fijación de elemento no estructural a soporte de hormigón 
endurecido. Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la 
perforación. Limpieza del polvo resultante. Introducción del anclaje. Atornillado. 
Limpieza de los restos sobrantes. 

5.2.7. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE MUROS Y SOLERA DE ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN 

 Ejecución 

El Adjudicatario deberá garantizar la estanqueidad de los depósitos y tanques de hormigón 
para lo cual, ante la no existencia de normativa española, se seguirán las especificaciones 
indicadas en la norma inglesa BS 8007. 

Previamente a la realización del ensayo se deberá: 

 Asegurar que los dispositivos de evacuación de agua están disponibles y que 
funcionan correctamente. 

 Limpiar las superficies interiores de los tanques de hormigón. 

 Aislar y asegurar todas las conducciones de entrada y de salida. 

El procedimiento de ensayo será el siguiente: 

 Llenar lentamente el depósito o tanque de agua hasta el nivel total de llenado. La 
velocidad de llenado no será superior a los dos metros (2 m) de lámina de agua 
cada veinticuatro horas. Durante la fase de llenado y posteriores, se registrarán 

detalladamente la eventual aparición de humedades y flujos de agua a través de 
fisuras, debiendo detenerse el ensayo si las filtraciones resultasen peligrosas para 
la integridad de la estructura. 

 Antes de comenzar a controlar el nivel de la lámina de agua, se mantendrá lleno el 
tanque un periodo de tiempo, para poder distinguir las pérdidas debidas a la 
absorción inicial del hormigón, de las fisuras autosellantes del resto de las 
filtraciones existentes. En caso de ser necesario, se restituirá el líquido que por 
absorción inicial de los paramentos se consuma. Este período de absorción tendrá 
una duración comprendida entre una semana, para aquellas estructuras calculadas 
con una anchura máxima de fisura inferior a una décima de milímetro (0,1 mm) y 
tres semanas, para una anchura máxima de fisura mayor o igual a dos décimas de 
milímetro (0,2 mm). 

 Durante esta fase de estabilización, si procede, se registrarán los caudales filtrados 
recogidos por la red de drenaje bajo solera. También se verificará si las fisuras 
registradas durante la fase de llenado y la fase de estabilización se han sellado o si 
siguen provocando filtraciones. 

 Una vez terminada la fase de estabilización y absorción inicial se deberá mantener 
el depósito o tanque lleno, sin aportación adicional de agua durante al menos siete 
días, durante los cuales se controlará el nivel de la lámina de agua, como mínimo, 
cada veinticuatro horas durante la ejecución del ensayo. Para realizar esto se 
establecerá un punto de referencia fijo. También se registrarán las filtraciones 
recogidas por la red de drenaje. 

 Se calcularán las pérdidas de agua. Salvo indicación contraria del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, las pérdidas admisibles no pueden superar 
los siguientes límites: 

‐ el dos por mil (2 ‰) del volumen total.  

‐ 10 mm de descenso absoluto de la lámina de agua 

 En esta disminución no se tiene en cuenta las pérdidas por evaporación y por 
aporte de lluvia que se corregirán aparte. 

 Se realizará un informe del ensayo recogiendo las conclusiones obtenidas y las 
posibles propuestas de actuación, en el caso que las pérdidas obtenidas sean 
superiores a las admisibles. 
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Las reparaciones de fisuras, juntas, etc. deberán efectuarse desde la cara en contacto con 
el agua. El material empleado deberá tener la flexibilidad adecuada, no reaccionar con el 
agua y ser compatible con el posterior uso del agua almacenada. 

Una vez realizados los trabajos de impermeabilización se realizará otro ensayo de 
estanqueidad, que igualmente requerirá una primera fase de estabilización. 

5.2.8. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE CUBIERTAS DE DEPÓSITOS 

 Ejecución 

Previamente a la realización del ensayo se deberá: 

 Asegurar que el compartimento está vacío de agua 

 En el caso de cubiertas planas, realizar previsiones temporales para sellar cualquier 
pérdida en la cubierta. 

 Realizar los ajustes temporales para conseguir la profundidad de agua necesaria 
en la cubierta. 

El procedimiento de ensayo será el siguiente: 

 En cubiertas planas, se inundará la cubierta con una lámina de al menos veinticinco 
centímetros (25 cm) de agua durante no menos de veinticuatro horas (24 h) 

 Cuando la geometría de la cubierta impida su inundación, se procederá al regado 
por aspersión durante al menos seis horas (6 h) 

 Se observará la parte inferior de la cubierta para detectar las pérdidas 

 Se redactará un informe con las condiciones del ensayo y sus resultados 

Si aparecieran filtraciones, goteras o manchas de humedad en la cara inferior de la 
cubierta o en el contacto de ésta con los muros perimetrales durante el ensayo de 
estanqueidad o inmediatamente después, el Adjudicatario deberá proponer una solución 
de impermeabilización de la cubierta y repetir el ensayo de estanqueidad una vez 
efectuada la reparación. 

La cubierta del depósito deberá ser impermeable para evitar la contaminación del agua 
almacenada por la lluvia y los arrastres de la suciedad acumulada en la misma. 

5.3. TUBERÍAS 

5.3.1. TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.1 TUBERÍAS DE ACERO 
INOXIDABLE del presente Pliego. 

 Ejecución 

Los tubos, uniones y piezas deberán estar perfectamente terminados, limpios, sin grietas, 
pajas, etc. ni cualquier otro defecto de superficie. Los tubos serán rectos y cilíndricos 
dentro de las tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpios y 
a escuadra con el eje del tubo y la superficie interior perfectamente lisa.  

Los tubos o piezas cuyos defectos sean corregibles, sólo podrán repararse con la previa 
aprobación del Director de Obra. 

La soldadura podrá ser a solape o a tope.  

 Control de calidad  

Control de calidad de la fabricación 

El Adjudicatario presentará las correspondientes certificaciones de composición química y 
características mecánicas de las tuberías de acero inoxidable y controlará la calidad del 
acero inoxidable para que el material suministrado se ajuste a lo indicado en la normativa 
vigente. 

Deberán efectuarse los siguientes ensayos de inspección en las tuberías de acero 
inoxidable sin soldadura: 

 Resistencia a la tracción 

 Resistencia a la producción, elongación, combustión, aplanamiento, flexión, dureza, 
prueba de impacto) 

Otras inspecciones para realizar serán: 

 Revisión de la documentación, pedido de compras: certificados de materiales  

 Protocolos para Homologación de procedimiento de soldadura y soldadores  
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 Comprobación de montaje: bridas, juntas y tornillería. Horizontalidad y verticalidad. 

 Inspección de acabado superficial, limpieza y decapado. 

 Inspección visual de soldaduras  

 Supervisión de prueba hidráulica para presión de trabajo superior a 1 kg/cm2. 

 Supervisión de prueba de estanqueidad para presión de trabajo hasta 1 kg/cm2. 

 Medición y abono 

Las tuberías de acero inoxidable se medirán por metros (m) de conducción totalmente 
terminada y probada en obra y se abonarán, al precio que corresponda, en función del 
diámetro exterior y del espesor nominal del tubo, de los que figuren en el Cuadro de 
Precios vigente de ACUAMED. 

En los precios están incluidos, la parte proporcional de junta soldada, los codos y piezas 
especiales, y todas las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la 
tubería. 

 A030101: Tubería acero AISI-304L.  

Serie de diámetros: 20, 25, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 
1.200, 1.400 mm. 

Códigos desde A030101001 al A030101016. 

Descripción: 

- M. de tubería de acero inoxidable de las siguientes características:  

o Diámetro: XX mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 304L 

o Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios. 

 A030102: Tubería acero AISI-316L.  

Serie de diámetros: 20, 25, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 
1.200, 1.400 mm. 

Códigos desde A030102001 al A030102016. 

Descripción: 

- M. de tubería de acero inoxidable de las siguientes características:  

o Diámetro: XX mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 316L 

o Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios. 

 A030103: Tuberías de acero inoxidable 904L.  

Serie de diámetros: 25, 32, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400 mm. 

Códigos desde A030103001 al A030103012. 

Descripción: 

- M. de tubería de acero inoxidable de las siguientes características:  

o Diámetro: XX mm 

o Material: Acero inoxidable 904L 

o Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios. 

 A030104: Tuberías de acero inoxidable ASTM A 790 “superduplex”.  

Serie de diámetros: 25, 32, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400 mm. 

Códigos desde A030104001 al A030104012. 

Descripción: 

- M. de tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes 
características:  

o Diámetro: XX mm 

o Material: ASTM A790 UNS S32760 

o Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios. 
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5.3.2. TUBERÍAS DE ACERO HELICOSOLDADO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.2 TUBERÍAS DE ACERO 
HELICOSOLDADO del presente Pliego 

 Ejecución 

En zonas urbanas, urbanizables y en aquellas que indique la Dirección de Obra por su 
posible afección a otras infraestructuras, las tuberías de acero irán alojadas en un dado de 
hormigón, el cual estará diseñado para resistir las cargas de tráfico y de tierras a las que 
vaya a estar sometido, conforme a lo especificado en el vigente Código Estructural (CE). 

Los tubos de acero podrán estar provistos de uniones rígidas soldadas o bien por uniones 
rígidas con bridas, debiendo cumplir en ambos casos las especificaciones recogidas en la 
norma UNE-EN 10311: “Uniones para la conexión de tubos de acero y sus accesorios para 
la conducción de agua y otros líquidos acuosos.” 

Habitualmente se utilizarán uniones rígidas soldadas abocardadas. 

En el caso de realizar algún entronque será necesario realizar un estudio concreto y 
diseñar el tipo de refuerzo o babero y el espesor de éste. 

El radio mínimo de los codos será vez y media (1,5), el radio interior de la tubería. 

La longitud de los conos será, como mínimo, cuatro (4) veces la diferencia de los 
diámetros máximo y mínimo de los conos. 

 Control de calidad  

Control de calidad de la fabricación 

Será de aplicación lo especificado en la norma UNE-EN 10224. 

 Medición y abono 

Las tuberías de acero se medirán por metros (m) de conducción totalmente terminada y 
probada en obra y se abonarán, al precio que corresponda, en función de la calidad del 
acero, del diámetro exterior y del espesor nominal del tubo, de los que figuren en el Cuadro 
de Precios vigente de ACUAMED. 

En los precios están incluidos, el revestimiento interior de cuatrocientas micras (400 µm) 
con pintura epoxi, el recubrimiento exterior de tres milímetros (3 mm) de polietileno o mil 
micras (1.000 µm) de poliuretano, la preparación de ambas superficies a grado SA 2 ½, la 
parte proporcional de junta soldada, y todas las pruebas necesarias para asegurar el 
correcto funcionamiento de la tubería.  

Además de lo relacionado en el párrafo anterior, los precios incluyen la manga 
termorretractil a aplicar como protección exterior de las juntas, así como el pintado interior 
de las mismas tras el proceso de soldadura, con el mismo recubrimiento que el aplicado en 
la tubería instalada. 

Los precios de referencia según el tipo de tubería son: 

 A030201: Tubería acero helicosoldado S275 JR 

Serie de diámetros: 813, 864, 914, 1.016, 1.118, 1.219, 1.321, 1.422, 1.524, 1.626, 
1.829, 2.032 mm. 

Espesores: 7,10 / 8,80 / 12,50 / 14,20 / 16,00 / 20,00 mm. 

Códigos desde A030201001 al A030201035. 

Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, 
conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de 
diámetro nominal DN XXX mm y espesor mínimo de XX mm, con revestimiento 
interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para 
consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 
micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, 
incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, 
pintado interior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y pruebas 
necesarias para su correcto funcionamiento. 

 A030202: Tubería acero helicosoldado S355 JR 

Serie de diámetros: 813, 864, 914, 1.016, 1.118, 1.219, 1.321, 1.422, 1.524, 1.626, 
1.829, 2.032 mm. 

Espesores: 7,10 / 8,80 / 12,50 / 14,20 / 16,00 / 20,00 mm. 

Códigos desde A030202001 al A030202035. 
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Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a 
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro 
nominal DN XXX mm y espesor mínimo de XX mm, con revestimiento interior de 
400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano 
y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, 
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión 
soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las 
mismas, piezas especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 
correcto funcionamiento. 

5.3.3. TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.3 TUBERÍA DE ACERO AL 
CARBONO del presente Pliego. 

 Ejecución 

Los tubos podrán ser fabricados por laminación en caliente o en frío, prensado en caliente 
o estirado en frío y deberán ser suministrados con sus extremos cortados en cuadrado. 
Los extremos deberán estar libres de rebabas. 

La desviación total sobre la rectitud de una longitud de tubo L, no debe exceder 0,0015 L. 
Las desviaciones locales de rectitud sobre cualquier longitud de un metro no deben 
exceder 3 mm. 

 Control de calidad 

Control de calidad de la fabricación 

El Adjudicatario presentará las correspondientes certificaciones de composición química y 
características mecánicas de las tuberías de acero al carbono y controlará la calidad del 
acero para que el material suministrado se ajuste a lo indicado en la normativa vigente. 

Los tubos deberán superar un ensayo hidrostático o un ensayo electromagnético sin 
presentar fugas o deformaciones visibles. El ensayo electromagnético debe realizarse 
según EN 10246-1: “Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 1: Ensayo 
automático electromagnético para la verificación de la estanquidad hidráulica de los tubos 
de acero ferromagnético soldados y sin soldadura (excepto soldados por arco sumergido). 

Tolerancias 

Sobre el diámetro exterior: El mayor de estos valores: ±1% o +0,50 mm 

Sobre el espesor para una relación T/D: 

≤ 0,025 
>0,025 

≤ 0,050 

>0,050 

≤ 0,100 
>0,100 

El mayor de estos valores: ±12,50% o ± 0,40 mm 

±20% ±15% ±12,50% ±10% 

Tabla 17. Tolerancias sobre el espesor e para una relación e/D 

 Medición y abono 

Las tuberías de acero al carbono se medirán por metros (m) de conducción totalmente 
terminada y probada en obra y se abonarán, al precio que corresponda, en función del 
diámetro exterior de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En los precios están incluidos, la parte proporcional de junta soldada, los codos y piezas 
especiales, y todas las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la 
tubería. 

Los precios de referencia son: 

 A0303: Tubería acero al carbono 

Serie de diámetros: 20, 50, 65, 80, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A030300001 al A030300012. 

Descripción: 

- M. de tubería de acero al carbono de las siguientes características:  

o Diámetro: XX mm 

o Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448 

o Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629  

o Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios. 
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5.3.4. TUBERÍAS DE PRFV 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.4 TUBERIAS DE PRFV 
4.16.3 del presente Pliego. 

  Ejecución 

Deberá prestarse especial atención al transporte, almacenamiento y manipulación de las 
tuberías de PRFV para evitar cualquier daño en los mismos. 

Para el transporte de los tubos se acondicionarán cunas que, acopladas al vehículo, 
garanticen su inmovilidad y eviten el contacto de unos con otros, siendo imprescindible la 
sujeción de los tubos al vehículo por medio de bandas textiles adecuadas.  

Esto será de aplicación también en los desplazamientos interiores en la obra. 

El Adjudicatario adoptará las medidas necesarias para almacenar los tubos sin riesgo de 
que sean dañados por piedras u otros salientes del terreno. El acopio de los tubos se hará 
en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera u otros dispositivos que 
garanticen su inmovilidad. 

Los sistemas de unión en los tubos de PRFV podrán ser alguno de los siguientes: 

 Uniones rígidas 

- Con bridas (fijas o móviles) 

- Encoladas 

- Vendadas a tope (o laminadas) 

 Uniones flexibles 

- Con enchufe y extremo liso con anillo elastomérico (con uno dos anillos) 

- Con manguitos y elemento de estanqueidad (con uno dos anillos) 

- Autotrabada, cuando se prevean esfuerzos de tracción 

 Control de calidad  

Control de calidad en fabricación 

Será de aplicación lo especificado en la Norma en UNE-EN 14364:2015. 

Tolerancias 

Cuando las uniones sean flexibles la desviación angular admisible no deberá ser inferior a 
los valores indicados en la siguiente tabla: 

DN Desviación angular mínima 

DN ≤ 500 3° 

500 < DN < 900 2° 

900 < DN < 1800 1° 

DN > 1800 0,5° 

Tabla 18. Desviación angular admisible de las uniones flexibles 

El movimiento axial no superará nunca el 0,3 % de la longitud de los tubos a unir. 

Del número total de tubos suministrados en cada diámetro, el fabricante podrá entregar 
hasta un diez por ciento (10 %) en longitudes más cortas. Las tolerancias sobre la longitud 
nominal de los tubos suministrados serán de más o menos sesenta milímetros (± 60 mm). 

 Medición y abono 

Las tuberías de PRFV para redes de saneamiento se medirán por metros (m) de 
conducción totalmente terminada y probada en obra. 

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su uso, diámetro 
nominal, rigidez nominal y presión nominal, si procede, de los precios que figuren en el 
Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En los precios se consideran incluidos la parte proporcional de junta de unión, los medios 
auxiliares y todas las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento de la tubería. 

Los precios de referencia según el tipo de tubería son: 

 A030401: Tubería PRFV PN-6 

Serie de diámetros: 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800, 2.000 
mm. 
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Códigos desde A030401001 al A030401022. 

Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
de diámetro nominal DN XXX mm, presión nominal PN 6, conforme a norma UNE-
EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez X.000 N/m2, incluso parte 
proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 
correcto funcionamiento. 

 A030402: Tubería PRFV PN-10 

Serie de diámetros: 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800, 2.000 
mm. 

Códigos desde A030402001 al A030402022. 

Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
de diámetro nominal DN XXX mm, presión nominal PN 10, conforme a norma UNE-
EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez X.000 N/m2, incluso parte 
proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 
correcto funcionamiento. 

 A030403: Tubería PRFV PN-16 

Serie de diámetros: 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800, 2.000 
mm. 

Códigos desde A030403001 al A030403022. 

Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
de diámetro nominal DN XXX mm, presión nominal PN 16, rigidez X.000 N/m2, 
conforme a norma UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-
EN 14364 si es para saneamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte 
proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 
correcto funcionamiento. 

5.3.5. TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO del 
presente Pliego. 

 Ejecución 

Con carácter general, los sistemas de unión de los tubos de fundición serán del tipo flexible 
automática sin acerrojar. Adicionalmente y siempre y cuando lo apruebe la Dirección de 
Obra, se podrán emplear los siguientes tipos: 

 Unión flexible 

- Automática (acerrojada) 

- Mecánica (sin acerrojar o acerrojada) 

 Unión rígida (embridada) 

 Control de calidad  

Para el control de calidad de la fabricación de las tuberías de fundición dúctil será de 
aplicación lo especificado en la norma UNE-EN 545. 

Tolerancias 

Los valores mínimos de la desviación angular admisible en las uniones flexibles serán: 

DN (mm) 

Tipo de unión 

Sin acerrojar 
Flexiones 

restringidas 

DN ≤ 300 3º 30´ 1º 45´ 

350 ≤ DN ≤ 600 2º 30´ 1º 15´ 

700 ≤ DN ≤ 1000 1º 30´ 45 

Tabla 19. Desviación angular en uniones flexibles (UNE-EN 545:2011) 
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 Medición y abono 

Las tuberías de fundición dúctil se medirán por metros (m) de conducción totalmente 
terminada y probada en obra, según los precios que figuren en el Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su diámetro, clase, 
revestimiento interior y exterior y tipología de junta. 

En los precios se consideran incluidos los medios auxiliares y las pruebas necesarias para 
el correcto funcionamiento de la tubería. 

Los precios de referencia según el tipo de tubería son: 

 A030501: Tuberías fundición dúctil abastecimiento. 

Serie de diámetros: 100, 200, 200, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A030501001 al A030501021. 

Descripción unión estándar: 

- M. de suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento, 
diámetro nominal DN XXX mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según 
normativa vigente, Clase XX, con revestimiento interior de mortero de cemento y 
revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) o zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o 
sin otros metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética 
compatible con zinc, color exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED, 
incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares 
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

Descripción unión acerrojada: 

- M. de suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con 
contrabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN XXX mm, 
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase XX con 
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 
200 g/m2) o zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de 
acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible con zinc, color 
exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de 
junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 
correcto funcionamiento. 

Descripción unión acerrojada doble cámara: 

- M. de suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble 
cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN XXX mm, 
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase XX con 
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 
200 g/m2) o zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de 
acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible con zinc, color 
exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de 
junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 
correcto funcionamiento. 

5.3.6. TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA SANEAMIENTO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA REDES DE SANEAMIENTO 
del presente Pliego. 

 Ejecución 

Los sistemas de unión de los tubos de fundición deberán ser conformes con lo 
especificado para los mismos en la norma UNE-EN 598 y podrán ser alguno de estos 
tipos: 

 Unión flexible de enchufe y extremo liso 

 Unión flexible acerrojada resistente a las tracciones 

 Unión flexible mecánica 

 Unión rígida con bridas 

 Control de calidad  

Para el control de calidad de la fabricación de las tuberías de fundición dúctil será de 
aplicación lo especificado en la norma UNE-EN 598. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

141 de 357 
 

Tolerancias 

Los valores mínimos de la desviación angular admisible en las uniones flexibles serán: 

DN (mm) 

Tipo de unión 

Sin acerrojar 
Flexibles 

restringidas 

DN < 300 3º 30´ 1º 45´ 
350 < DN < 600 2º 30´ 1º 15´ 

700 < DN < 2000 1º 30´ 45´ 

Tabla 20. Desviación angular en uniones flexibles (UNE-EN 598) 

 Medición y abono 

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su diámetro nominal, 
según los precios que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En los precios se consideran incluidos el revestimiento interior de mortero de cemento, el 
exterior a base de zinc y epoxi, así como la parte proporcional de junta automática flexible, 
medios auxiliares y pruebas necesarias para el correcto funcionamiento de la tubería. 

Los precios de referencia son: 

 A030502: Tubería fundición dúctil saneamiento.  

Serie de diámetros: 100, 200, 250, 300, 400, 500, 600 mm. 

Códigos desde A030502001 al A030502007. 

Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento, 
diámetro nominal DN XXX mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según 
normativa vigente, PFA XX, con revestimiento interior de mortero de cemento 
aluminoso  y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) o zinc-aluminio (min 400 
g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina sintética compatible con 
zinc, color exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED, incluso parte 
proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas 
necesarias para su correcto funcionamiento., incluso parte proporcional de junta 
automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 
correcto funcionamiento. 

5.3.7. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL. MANGAS Y REVESTIMIENTOS 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.14.7 TUBERÍA DE FUNDICIÓN. MANGAS Y 
REVESTIMIENTOS del presente Pliego. 

 Ejecución 

La aplicación de las mangas de polietileno deberá efectuarse en la propia obra y se 
realizarán sobre la capa de acabado del revestimiento exterior de cinc de la tubería de 
fundición. 

Antes de colocar la manga, las tuberías deben estar secas y limpias. Se evitará la 
presencia de tierra u otro material extraño entre el tubo y la manga durante su instalación. 

No se debe usar una manga que se encuentre rasgada o agujereada y se debe evitar 
cualquier daño al momento de su instalación. Los defectos de mayor importancia deben 
ser arreglados mediante un remiendo utilizando la misma manga. Los defectos pequeños 
pueden ser reparados con cinta adhesiva. 

El Adjudicatario deberá almacenar la manga de polietileno al abrigo de la luz y el calor. 

Con el tubo apoyado en sus extremos mediante dos tacos de madera, se colocará la 
manga sobre todo el cuerpo de la tubería, envolviéndola cuidadosamente y efectuando el 
pliegue sobre la generatriz superior, evitando siempre la formación de bolsas de aire. Los 
siguientes pasos que seguir serán: 

 Fijar el pliegue con cinta adhesiva. 

 Fijar sobre el cuerpo del tubo, las extremidades de la manga con cinta adhesiva en 
toda su circunferencia, de manera que se obtenga un recubrimiento estanco.  

 Amarrar con un alambre fino de acero plastificado cada metro y medio (1,50 m). 

 Colocar la tubería en la zanja. 

 Proceder a la instalación de la conducción manteniendo siempre el pliegue en la 
generatriz superior. 

La aplicación del revestimiento exterior de poliuretano deberá efectuarse en fábrica. 
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 Medición y abono 

Las mangas de polietileno se medirán por metros (m) realmente aplicados de manga sobre 
la conducción de fundición y se abonarán al precio que corresponda, en función del 
diámetro nominal del tubo, de los que figuren en el Cuadro de Precios de ACUAMED. 

En el precio se considera incluida la parte proporcional de rollos de hilo y cinta adhesiva. 

Los precios de referencia de esta unidad son: 

 A030503: Mangas de polietileno 

Serie de diámetros: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 mm. 

Códigos desde A030503001 al A030503007. 

Descripción: 

- M de suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN XX mm, 
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor mayor o igual 
a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta adhesiva, colocada 
en tubería de fundición como protección adicional. 

El revestimiento exterior de poliuretano se medirá por metro realmente aplicado sobre la 
conducción de fundición y se abonará al precio que corresponda, en función del diámetro 
nominal del tubo, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia de esta unidad son: 

 A030504: Revestimiento de poliuretano 

Serie de diámetros: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 mm. 

Códigos desde A030504001 al A030504007. 

Descripción: 

- M. de revestimiento exterior de poliuretano DN XX mm en tubería de fundición 
dúctil. 

 

5.3.8. TUBERÍAS DE PVC ORIENTADO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.8 TUBERÍAS DE PVC 
ORIENTADO (PVC-O) del presente Pliego 

 Ejecución 

El sistema de unión de las tuberías de PVC-O será mediante junta flexible de enchufe y 
extremo liso con anillo elastomérico. 

Las juntas tóricas elastoméricas utilizadas para la unión de componentes cumplirán con lo 
especificado en la UNE-ISO 16422. 

No se admiten uniones simplemente encoladas en este tipo de tubos. 

Los tubos de PVC-O podrán ser montados en el exterior de la zanja e introducirse en ella 
una vez unidos. 

 Control de calidad  

Control de calidad de la fabricación 

Para el control de calidad de la fabricación de las tuberías y piezas especiales de PVC-O 
será de aplicación lo especificado en la norma UNE-ISO 16422. 

 Medición y abono 

Las tuberías de PVC-O se medirán por metros (m) de conducción totalmente terminada y 
probada en obra. 

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su diámetro nominal y 
presión nominal, según los precios que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

En los precios se considera incluida la parte proporcional de unión mediante junta elástica, 
los medios auxiliares y las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de 
la tubería. 
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Los precios de referencia son: 

 A0306: Tubería de PVC orientado.  

Serie de diámetros: 110, 160, 200, 315, 400 mm. 

Presiones nominales: PN 16, PN 25 

Códigos desde A030600001 al A030600010. 

Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN 
XX mm, presión nominal PN YY, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, conforme a la 
norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de 
unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto 
funcionamiento. 

5.3.9. TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.9 TUBERÍAS DE 
POLIETILENO del presente Pliego. 

 Ejecución 

Para la instalación de conducciones de polietileno, además de las normas citadas, se 
tendrá en cuenta lo indicado en la norma UNE 53394 IN: “Plásticos. Código de instalación 
y manejo de tubos de polietileno (PE) para conducción de agua a presión. Técnicas 
recomendadas”. 

Las uniones entre tubos de polietileno se realizarán mediante electrofusión. La unión 
mediante accesorios mecánicos se podrá emplear en reparaciones de tuberías y la unión 
mediante bridas sólo se utilizará con piezas especiales y elementos de maniobra y control. 
La soldada térmicamente a tope sólo será aplicable a tubos de DN mayor o igual a 200 mm 
y con la autorización expresa de la Dirección de Obra. 

 Control de calidad  

Control de calidad de la fabricación 

Para el control de calidad de la fabricación de las tuberías de polietileno será de aplicación 
lo especificado en la norma UNE-EN 12201. 

No está normalizada la longitud nominal de los tubos suministrados en barras rectas, 
debiendo acordarse en cada caso con la Dirección de Obra. 

En el caso de tubos que se suministren enrollados, el diámetro interior de la bobina no 
debe ser inferior a 18ꞏDN. 

Control de calidad de la instalación 

Cada tubo por conectar debe centrarse perfectamente con los adyacentes, con una 
desviación máxima respecto al trazado en planta y alzado de Proyecto de más o menos 
diez milímetros (±10 mm). 

Se comprobará que la conducción está convenientemente colocada sobre el lecho de 
asiento, que no haya sufrido ningún desperfecto durante la manipulación. 

 Medición y abono 

Las tuberías de polietileno se medirán por metros (m) de conducción totalmente terminada 
y probada en obra y se abonarán al precio que corresponda, en función del diámetro 
nominal y de la presión nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

En el precio se consideran incluidos, la parte proporcional de elementos de unión, los 
medios auxiliares y las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento de la tubería. 

Los precios de referencia según el tipo de tubería son: 

 A030701: Tubería PEAD PN6 

Serie de diámetros: 160, 180, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A030701001 al A030701010. 

Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal 
DN XX mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a norma 
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UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de 
elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 
correcto funcionamiento. 

 A030702: Tubería PEAD PN10 

Serie de diámetros: 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 315, 400, 500, 630, 710, 
800, 1.000 mm. 

Códigos desde A030702001 al A030702016. 

Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal 
DN XX mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a norma 
UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de 
elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 
correcto funcionamiento. 

 A030703: Tubería PEAD PN16 

Serie de diámetros: 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 315, 400, 500, 630 
mm. 

Códigos desde A030703001 al A030703014. 

Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal 
DN XXX mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma 
UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de 
elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 
correcto funcionamiento. 

5.3.10. TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.10 TUBERÍAS DE 
HORMIGÓN ARMADO del presente Pliego. 

 Ejecución 

El tipo de junta a emplear en las tuberías de hormigón armado será flexible mediante anillo 
elastomérico, siendo posible las disposiciones siguientes, atendiendo a la terminación de 
sus extremos: 

 Uniones con macho escalonado 

 Uniones con macho acanalado 

Las juntas de elastómero deberán ser conformes con lo especificado en la norma UNE-EN 
681: “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de 
tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho 
vulcanizado”. 

Los tubos de hormigón que se instalen mediante hinca irán dispuestos con uniones rígidas, 
bien por virola fija, virola libre o por boquilla a medio espesor quedando, en cualquier caso, 
los frentes de los tubos siempre planos. En los dos primeros casos, las virolas deberán ser 
de acero inoxidable conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 10025. 

 Control de calidad  

Control de calidad de la fabricación 

Para el control de calidad de la fabricación de los tubos será de aplicación lo especificado 
en las normas UNE-EN 1916 y en la UNE 127916. 

Asimismo, en el caso de requerirse evaluación de la conformidad para todos los 
elementos, será de aplicación lo indicado en el Anexo H de la norma citada. 

Control de calidad de la instalación 

Se comprobará que la conducción está convenientemente colocada sobre el lecho de 
asiento, que no haya sufrido ningún desperfecto durante la manipulación y que deflexiones 
angulares máximas admitidas en las uniones flexibles de los tubos de hormigón serán las 
especificadas en la UNE-EN 1916. 
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Tolerancias 

La tolerancia sobre el valor declarado para la longitud nominal (L) de los tubos, según 
UNE-EN 1916 y UNE 127916 será:   

 DN< 1500   ± 1% del valor de la longitud declarada por el fabricante 

 DN ≥ 1500  +50 mm/-20 mm 

La tolerancia sobre el espesor de la pared del tubo será el menor valor de los siguientes: 

 El noventa y cinco por ciento (95%) del espesor de la pared declarado por el 
fabricante 

 El espesor de pared declarado por el fabricante menos cinco milímetros (5 mm) 

La tolerancia admitida en la rectitud del tubo será menor del cero con treinta y cinco por 
ciento (0,35%) de su longitud. 

 Medición y abono 

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su diámetro, clase y 
tipo de hormigón utilizado en su fabricación, de acuerdo con los precios que figuren en el 
Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En los precios se considera incluida la parte proporcional de junta elastomérica, así como 
las pruebas necesarias para ponerla en funcionamiento. 

Los precios de referencia según el tipo de tubería son: 

 A030801: Tubería de hormigón armado Clase 135 

Serie de diámetros: 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500 
mm. 

Códigos desde A030801001 al A030801011. 

Descripción: 

- M. de suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, 
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 
135, diámetro nominal DN XX mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, 
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

 A030802: Tubería de hormigón armado Clase 180 

Serie de diámetros: 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500 
mm. 

Códigos desde A030802001 al A030802011. 

Descripción: 

- M. de suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, 
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 
180, diámetro nominal DN XX mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, 
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

 A030802: Tubería de hormigón armado Clase 180 

Serie de diámetros: 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500 
mm. 

Códigos desde A030802001 al A030802011. 

Descripción: 

- M. de suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, 
conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 
180, diámetro nominal DN XX mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, 
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

 A030802: Tubería de hormigón armado Clase 135 S/R 

Serie de diámetros: 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500 
mm. 

Códigos desde A030803001 al A030803011. 

Descripción: 

- M. de suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los 
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o 
según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN XX mm, incluso parte 
proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 
correcto funcionamiento. 
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 A030802: Tubería de hormigón armado Clase 180 S/R 

Serie de diámetros: 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500 
mm. 

Códigos desde A030804001 al A030804011 

Descripción: 

- M. de suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los 
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o 
según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN XX mm, incluso parte 
proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 
correcto funcionamiento. 

5.3.11. TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.11 TUBERÍAS DE 
POLICLORURO DE VINILO del presente Pliego. 

 Ejecución 

El sistema de unión de las tuberías de PVC-O será mediante junta flexible de enchufe y 
extremo liso con anillo elastomérico. 

Las juntas tóricas elastoméricas utilizadas para la unión de componentes cumplirán con lo 
especificado en la UNE-ISO 16422. 

 Control de calidad  

Control de calidad de la fabricación 

Se realizarán en fábrica las verificaciones y ensayos siguientes: 

 Para cualquier tipo de conducción 

o Examen visual del aspecto general de los tubos 

o Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos 

o Ensayo de estanqueidad 

o Ensayo de aplastamiento 

o Resistencia a presión hidráulica interior 

 Para conducciones de saneamiento, además: 

o Comportamiento al calor 

o Resistencia al impacto. 

Estos ensayos, en caso de que el Director de Obra lo considere oportuno, podrán ser 
sustituidos por un sello de calidad en vigor y emitido por organismo homologado, o por un 
certificado de autocontrol sistemático de fabricación. 

Control de calidad de la instalación 

Cada tubo por conectar debe centrarse perfectamente con los adyacentes, con una 
desviación máxima respecto al trazado en planta y alzado de Proyecto de más o menos 
diez milímetros (±10 mm). 

Se comprobará que la conducción está convenientemente colocada sobre el lecho de 
asiento, que no haya sufrido ningún desperfecto durante la manipulación. 

 Medición y abono 

Las tuberías de policloruro de vinilo se medirán por metros (m) de conducción totalmente 
terminada y probada en obra y se abonarán al precio que corresponda, en función del 
diámetro nominal y de la presión nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

En el precio se consideran incluidos, la parte proporcional de elementos de unión, los 
medios auxiliares y las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento de la tubería. 

Los precios de referencia según el tipo de tubería son: 

 A030901: Tubería PVC liso  

Serie de diámetros: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 mm. 

Códigos desde A030901001 al A030901008. 
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Descripción: 

- M. de suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular 
nominal 4 kN/m2, de XX mm de diámetro exterior y unión por copa con junta 
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos. 

 A030902: Tubería PVC corrugado  

Serie de diámetros: 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 mm. 

Códigos desde A030902001 al A030902007. 

Descripción: 

- M. de suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anular 
nominal 8 kN/m2, de XX mm de diámetro exterior y unión por copa con junta 
elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso medios auxiliares y 
pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos. 

5.3.12. TUBERÍA POLIPROPILENO EN VENTILACIÓN  

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.12 TUBERÍA 
POLIPROPILENO PARA VENTILACIÓN del presente Pliego. 

 Ejecución 

El tramo montado quedará aplomado y fijado sólidamente a la obra. Será estanco en todo 
su recorrido. 

Los tubos se sujetarán mediante abrazaderas empotrables, una de fijación bajo la 
embocadura y el resto de guiado a intervalos regulares. 

El peso de un tubo no gravitará sobre el tubo inferior. 

Las uniones entre los tubos deben hacerse siguiendo las instrucciones del fabricante, 
cuidándose la estanqueidad de las juntas. Los empalmes y conexiones deben ser estancos 
y estar protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos puntos. 

Los conductos de ventilación tendrán un diámetro uniforme a lo largo de todo su recorrido 
y deberán ser practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo. También 
deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento. 

El paso a través de elementos estructurales se protegerá con un contratubo de sección 
mayor. 

La holgura entre tubo y contratubo, y entre tubo y copa se retacará con masilla. 

 Medición y abono 

Las tuberías de polipropileno para ventilación se medirán por metros (m) de conducción 
totalmente terminada y probada en obra y se abonarán al precio que corresponda, en 
función del diámetro nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A0311: Tubería polipropileno para ventilación 

Serie de diámetros: 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800 mm. 

Códigos desde A031103001 al A031103020. 

Descripción: 

- M. de tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características: 

o Diámetro nominal: XX mm 

o Presión nominal: 0,20 Bar 

o Color gris RAL 7032 

o Según norma: DIN 8077 

5.3.13. ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES EN ACERO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.13 ACCESORIOS Y PIEZAS 
ESPECIALES EN ACERO del presente Pliego. 
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 Medición y abono 

Los carretes pasamuros se medirán por unidad (Ud.) realmente colocados en obra y se 
abonarán al precio que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED.  

Los accesorios y piezas especiales de acero se medirán por kilogramos (kg) realmente 
colocados y se abonarán al precio correspondiente, en función del tipo de acero empleado, 
de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED.  

Los precios de referencia son: 

 A031001: Pasamuros acero inoxidable AISI 304L 

Serie de diámetros: 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A031001001 al A031001012. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AISI-304 
L, diámetro DN XX, con aro de estanqueidad soldado al 100% en uno de los lados, 
hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo, totalmente instalado. 

 A031002: Pasamuros acero inoxidable AISI 306L 

Serie de diámetros: 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A031002001 al A031002012. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AISI-316 
L, diámetro DN XX, con aro de estanqueidad soldado al 100% en uno de los lados, 
hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo, totalmente instalado. 

 A031201: Accesorios acero AISI 304L 

o Codo a 90º 

Serie de diámetros: 20, 25, 50, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 
1.200 mm. 

Códigos desde A031201001 al A031201014. 

Descripción: 

- Ud. de codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características: 

o Diámetro: XX mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 304L 

o Incluyendo parte proporcional de accesorios. 

o Codo a 45º 

Serie de diámetros: 20, 25, 50, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 
1.200 mm. 

Códigos desde A031201015 al A031201028. 

Descripción: 

- Ud. de codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características: 

o Diámetro: XX mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 304L 

o Incluyendo parte proporcional de accesorios. 

o TE de acero inoxidable 

Serie de diámetros: 20, 25, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 
mm. 

Códigos desde A031201029 al A031201042. 

Descripción: 

- Ud. de TE de acero inoxidable AISI 304L DN XX/XX/XX, de las siguientes 
características: 

o Diámetro: XX/XX/XX mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 304L 

o Incluyendo parte proporcional de accesorios. 
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o Reducción concéntrica 

Serie de diámetros: 100-80, 150-80, 150-100, 250-150, 250-200, 350-200, 350-300, 
450-300, 450-400, 500-450, 600-400, 600-500, 800-700, 900-800, 1.000-800, 1.000-
900 mm. 

Códigos desde A031201043 al A031201058. 

Descripción: 

- Ud. de reducción concéntrica AISI 304L DN XX-YY de las siguientes características: 

o Diámetro: XX-YY mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 304L 

o Incluyendo parte proporcional de accesorios. 

 A031202: Accesorios acero AISI 316L 

o Codo a 90º 

Serie de diámetros: 20, 25, 50, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 
1.200 mm. 

Códigos desde A031202001 al A031202014. 

Descripción: 

- Ud. de codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características: 

o Diámetro: XX mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 316L 

o Incluyendo parte proporcional de accesorios. 

o Codo a 45º 

Serie de diámetros: 20, 25, 50, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 
1.200 mm. 

Códigos desde A031202015 al A031202028. 

Descripción: 

- Ud. de codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características: 

o Diámetro: XX mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 316L 

o Incluyendo parte proporcional de accesorios. 

o TE de acero inoxidable 

Serie de diámetros: 20, 25, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 
mm. 

Códigos desde A031202029 al A031202042. 

Descripción: 

- Ud. de TE de acero inoxidable AISI 316L DN XX/XX/XX, de las siguientes 
características: 

o Diámetro: XX/XX/XX mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 316L 

o Incluyendo parte proporcional de accesorios. 

o Reducción concéntrica 

Serie de diámetros: 100-80, 150-80, 150-100, 250-150, 250-200, 350-200, 350-300, 
450-300, 450-400, 500-450, 600-400, 600-500, 800-700, 900-800, 1.000-800, 1.000-
900 mm. 

Códigos desde A031202043 al A031202058. 

Descripción: 

- Ud. de reducción concéntrica AISI 316L DN XX-YY de las siguientes características: 

o Diámetro: XX-YY mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 316L 

o Incluyendo parte proporcional de accesorios. 
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 A031301: Carretes de desmontaje acero AISI 304 

Serie de diámetros: 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A031301001 al A031301008. 

Descripción: 

 Ud. de suministro y montaje de carrete telescópico de desmontaje DN-XX PN10 
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 y junta tórica de 
estanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamente 
instalado. 

 A031302: Carretes de desmontaje acero AISI 316 

Serie de diámetros: 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A031302001 al A031302008. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y montaje de carrete telescópico de desmontaje DN-XX PN10 
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de 
estanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completamente 
instalado. 

5.3.14. ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES EN FUNDICIÓN DÚCTIL 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.14 ACCESORIOS Y PIEZAS 
ESPECIALES EN FUNDICIÓN DÚCTIL del presente Pliego. 

 Medición y abono 

Los accesorios de fundición dúctil se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se 
abonarán al precio correspondiente, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

En los precios se consideran incluidos el revestimiento interior y exterior de resina epoxi, el 
color requerido, la colocación, las juntas, los materiales, los medios auxiliares y las 
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia en función del diámetro y de la presión son: 

 A031003: Pasamuros de fundición dúctil 

o Pasamuros de fundición dúctil PN 16 

Serie de diámetros: 80, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 mm. 

Códigos desde A031003001 al A031003008. 

Descripción: 

- Ud. de carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN XX mm, 
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con 
varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior 
de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según 
normativa vigente, totalmente instalado y probado. 

o Pasamuros de fundición dúctil PN 25 

Serie de diámetros: 80, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 mm. 

Códigos desde A031003009 al A031003016. 

Descripción: 

- Ud. de carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN XX mm, 
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con 
varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de 
resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según 
normativa vigente, totalmente instalado y probado. 

 A031303: Carretes de desmontaje de fundición dúctil 

Serie de diámetros: 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 y 1.200 mm. 

Códigos desde A031303001 al A031303008. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y montaje de carrete telescópico de desmontaje de fundición 
dúctil DN-XX PN10, bridas fabricadas en acero carbono S235-JR con protección 
epoxy más poliéster en polvo mineralizado al horno, virola en acero inoxidable AISI 
304, tornillería intermedia en calidad 6.8 cincada y cromatizado amarillo y junta 
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tórica de estanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, 
completamente instalado. 

5.3.15. ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES EN OTROS MATERIALES 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.15 ACCESORIOS Y PIEZAS 
ESPECIALES EN OTROS MATERIALES del presente Pliego. 

 Medición y abono 

Los accesorios y piezas especiales de otros materiales se medirán por unidades (Ud.) 
realmente colocadas y se abonarán al precio que corresponda del Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

 A031004: Pasamuros en PRFV 

Serie de diámetros: 300, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1.000, 1.200, 1.400 mm. 

Códigos desde A031004001 al A031004010. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN XX - 
PN 10, totalmente instalado y probado. 

 A031203: Accesorios polipropileno 

Serie de diámetros: 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200, 
1.500, 1.800 mm. 

Códigos desde A031203001 al A031203015 

Descripción: 

- Ud. de codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características: 

o Diámetro nominal: XX mm 

o Presión nominal: 0,20 Bar 

o Color gris RAL 7032 

o Según norma: DIN 8077 

 A031204: Accesorios PRFV 

o Terminación tipo CAP 

Serie de diámetros: 200, 400, 800, 900 mm. 

Códigos desde A031204001 al A031204004 

o Descripción: Reducción PRFV 

Serie de diámetros: 500-300, 800-500, 800-400, 1.400 a 800, 1.500 a 1.200, 1.800 a 
1.400 mm. 

Códigos desde A031204301 al A031204305 

Descripción: 

- Ud. Reducción PRFV DN XX a DN YY, SN5000 PN Z, incluso bridas DN XX y DN 
YY, colocada y montada en obra. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de terminación tipo CAP en poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, de diámetro nominal DN XX mm, presión nominal PN 10, conforme a 
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso 
parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para 
su correcto funcionamiento. 

o Codo de PRFV 22,5º<a<=90º 

Serie de diámetros: 400, 500, 800, 1.000, 1.200, 1.500 y 1.800 mm. 

Códigos desde A031204101 al A031204107 

Descripción: 

- Ud. de suministro y montaje de codo de PRFV 22,5º<a<=90º, de XX mm de 
diámetro, PN-10, colocado y montado en obra. 

o Codo de PRFV 45º<a<=90º 

Serie de diámetros: 400, 500, 800, 1.000, 1.200, 1.500 y 1.800 mm. 

Códigos desde A031204201 al A031204207 
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Descripción: 

- Ud. de suministro y montaje de codo de PRFV 45º<a<=90º, de XX mm de diámetro, 
PN-16, colocado y montado en obra. 

o Brida PRFV 

Serie de diámetros: 100, 250, 400 y 500 mm. 

Códigos desde A031204401 al A031204404 

Descripción: 

- Ud. de brida PRFV Ø XX mm, PN-10, completamente instalada 

o Manguito elástico de simple onda 

Serie de diámetros: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 mm. 

Códigos desde A031204501 al A031204507 

Descripción: 

- Ud. de manguito elástico de simple onda PN10/16, DN XX mm completamente 
instalado, incluso tornillería AISI 316. 

o Picajes en tuberías 

Serie de diámetros: 50, 100, 200, 250 mm. 

Códigos desde A031400001 al A031400004 

Descripción: 

- Ud. de picaje en tubería PRFV de carrete DN 50 mm de PRFV, con brida PN-10, 
mediante soldadura realizada en obra, incluso p.p. de medios auxiliares, 
completamente ejecutado. 

 

 

 

 

5.4. EDIFICACIÓN 

5.4.1. ESTRUCTURAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.1 ESTRUCTURAS del 
presente Pliego. 

 Ejecución 

o Estructuras metálicas 

 Estructuras de acero 

Serán de aplicación los artículos del título 6 de la EAE. 

o Estructuras hormigón 

 Pilares prefabricados 

Para la ejecución de los pilares prefabricados deberán cumplirse las prescripciones 
establecidas en el vigente Código Estructural (CE) y en el Código Técnico de la Edificación 
(CTE). 

 Forjado placas alveolares 

La ejecución de los forjados de placas alveoladas cumplirá con las especificaciones 
establecidas al respecto en el artículo 54º y en el Anejo Nº19 del Código Estructural (CE). 

 Forjados unidireccionales 

Para la ejecución de los forjados de viguetas de hormigón pretensado deberán cumplirse 
las prescripciones establecidas en el Código Estructural (CE) y en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 

Las viguetas se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de 
suficiente extensión y evitando contacto con el terreno o con cualquier producto que las 
pueda manchar o deteriorar. 
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 Forjado reticular 

Los forjados serán con nervios de hormigón armado dispuestos en dos direcciones 
perpendiculares entre sí, y que cumplan las condiciones que establecen las bases de 
cálculo del Anejo correspondiente. 

Las piezas de entrevigado serán de bloques de hormigón o cerámicas sin alabeos, roturas 
ni fisuraciones, deberán resistir, apoyado en sus bordes una carga vertical de doscientos 
cincuenta kilogramos por metro cuadrado (250 kg/m2). Los puntales del encofrado serán 
capaces de soportar el peso del forjado que sobre él gravita más un treinta por ciento (30 
%) por carga accidental durante la construcción. Se colocarán bajo las sopandas, no 
debiéndose utilizar diámetros inferiores a siete centímetros (7 cm), ni admitiéndose más de 
un puntal empalmado por cada cuatro voladizos. 

Conviene introducir riostras y cruces de San Andrés discrecionalmente, sobre todo el 
contorno. Cuando la altura supere los cuatro metros (4 m) se tomarán precauciones en la 
disposición de puntales y su arriostramiento. 

Cuando se trate del primer forjado se cuidará el apoyo de los puntales sobre el terreno. 

El desencofrado se realizará: 

 En condiciones normales de temperatura, el plazo de desencofrado será de veintiún 
días. 

 Puede homogeneizarse la planta superior a los ocho días del hormigonado de la 
planta inferior, siempre que ésta se encuentre apuntalada. 

 No deben existir más de tres plantas encofradas simultáneamente. 

 Para luces de recuadros mayores de 6,0 x 6,0 m o bien cuando la temperatura se 
aproxime a los 5 °C, los ocho días del segundo apartado se sustituirán por diez 
días. 

 En caso de voladizos el desencofrado se hará de manera que la fecha se obtenga 
gradualmente. 

 Se evitará el desencofrado súbito y sin precauciones, evitando el impacto de los 
encofrados sobre los forjados. 

Durante la construcción de los cerramientos y tabiques se evitará el acopio excesivo de 
material sobre el forjado e igualmente se tendrá en cuenta la deformación propia del 
mismo a fin de evitar la formación de fisuras en las fábricas. 

Es muy importante evitar los agujeros en las zonas macizas de capiteles. En el caso de 
que sea inevitable los orificios, se preverán al hacer el Proyecto a fin de disponer el 
armado especial que cada caso requiera y poder emplear como molde tubos de PVC o 
metálicos sin herir el hormigón del capitel. 

Se verificará que no disminuya la resistencia al esfuerzo cortante o a la flexión en el 
elemento y en ningún caso se practicarán agujeros después de hormigonar el forjado. 

Las piezas de aligeramiento se mojarán previamente y en este estado se encontrarán en el 
momento de hormigonar. 

La alineación de las piezas debe ser lo más perfecta posible utilizando el procedimiento 
que se estime oportuno. 

Los capiteles o zonas macizas del forjado se anclarán a los pilares según el detalle que 
deberá figurar en los planos correspondientes. 

Antes de hormigonar, se revisará la disposición, calibres y recubrimientos de las 
armaduras. 

A no ser que se indique expresamente otra cosa, los nervios perimetrales tendrán un 
ancho mínimo de veinticinco centímetros (25 cm), pero siempre mayor que el canto del 
forjado. 

Cuando existan fábricas u otro tipo de cargas que apoyen sobre forjados, se asegurará 
que dicho forjado ha sido calculado para dicha carga, a cuyo fin en los planos se indicará 
la zona prevista para dicho apoyo.  

Se evitará la colocación de maquinillos en los bordes de los forjados sin el debido apeo. 

Cuando se dejen vanos para la implantación de la grúa se procurará que no afecten a las 
fajas principales entre pilares y sobre todo que no deje en vuelo el forjado cortado. 

 Vigas prefabricadas 

Para la ejecución de las vigas prefabricadas deberán cumplirse las prescripciones 
establecidas en el Código Estructural (CE) y en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 
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 Control de calidad 

o Generalidades 

El control de calidad incluirá la revisión de la documentación de los suministros, incluida la 
correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente y el control mediante distintivos de 
calidad. 

o Estructuras metálicas 

 Estructuras de acero 

Serán de aplicación los artículos del título 7 de la EAE. 

o Estructuras hormigón 

 Pilares prefabricados 

Para el control de calidad de los pilares prefabricados se seguirán las prescripciones 
establecidas al respecto en el vigente Código Estructural (CE). 

 Forjado placas alveolares 

Para el control de calidad de los forjados de placas alveoladas prefabricadas se seguirán 
las prescripciones establecidas al respecto en el Código Estructural (CE). 

 Forjado unidireccional 

Las viguetas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, 
ni más de tres coqueras en una zona de diez centímetros cuadrados (10 cm2) de 
superficie, ni coquera alguna que deje vistas las armaduras. 

Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de 
discontinuidad en el hormigón, o armaduras visibles. 

Salvo autorización de la Dirección de Obra no se aceptarán forjados con fisuras ni alabeos 
de más de una décima de milímetro (0,1 mm) de ancho, o con fisuras de retracción de más 
de dos centímetros (2 cm) de longitud. 

La contra-flecha bajo la acción del peso propio, medida en el forjado en condiciones 
normales de apoyo, no será superior al dos por mil (2 ‰) de la luz. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas y, 
en particular, del módulo de flecha, momentos de fisuración y rotura y esfuerzo cortante de 
rotura, sobre un cierto número de placas de forjado. 

Se efectuará un ensayo de tipo destructivo por cada cincuenta (50) piezas fabricadas o 
fracción de un mismo lote, repitiéndose el ensayo con otras piezas si la primera no hubiese 
alcanzado las características exigidas y rechazándose el lote completo si alguno de los 
ensayos posteriores es negativo. Las piezas utilizadas en estos ensayos y el coste de 
estos serán por cuenta del Adjudicatario. 

 Forjado reticular 

Se admitirán las siguientes tolerancias: 

- La separación entre los ejes de los nervios del forjado será menor a tres 
centímetros (3 cm) por exceso y menor a un centímetro (1 cm) por defecto.  

- La desviación de la alineación recta tendrá una tolerancia no superior a cinco 
milímetros por metro (5 mm/m).  

- El ancho de los nervios también respetará estos requisitos, será menor a tres 
centímetros (3 cm) por exceso y menor a un centímetro (1 cm) por defecto.  

- La planeidad de acabado después que ha endurecido el hormigón, en un lapso 
dentro de setenta y dos horas después del vertido de hormigón, será:  

o Maestreado con regla: ±8 mm.  

o Llaneado mecánico (tipo helicóptero): ±12 mm.  

Debe controlarse la resistencia de dos cubas (amasadas) para cada cien metros cúbicos 
(100 m3) o para cada mil metros cuadrados (1.000 m2) de superficie del forjado.  

 Medición y abono 

o Estructuras metálicas 

 Estructuras de acero 

Se abonarán por kilogramo (kg) realmente colocado de perfiles laminados en caliente para 
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas atendiendo a los planos 
aprobados, con la aplicación del precio que corresponda del Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. En el precio correspondiente se considera incluido el suministro y montaje, la 
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parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado, según 
normativa vigente. 

La protección contra la oxidación de los elementos metálicos mediante galvanización con 
cinc se medirá por kilogramo (kg) de peso teórico del material tratado y se abonará 
mediante la aplicación del precio que corresponda del Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

En dicho precio se considera incluido: 

 El transporte, la carga y descarga a taller de galvanización. 

 La preparación del material. 

 El desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas, 
manchas de grasa, etc. 

 El decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido. 

 El tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de 
flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de 445-465 °C. 

 Nueva carga y transporte sobre camión a obra.  

Los precios de referencia para las estructuras metálicas son: 

- (A070101001): Kg de suministro y colocación en obra de acero laminado estructural 
S 275 JR en chapas y perfiles laminados según peso teórico, incluso p.p. de 
despuntes, cortes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión, totalmente 
montado. 

- (A070101002): Kg de suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR 
en chapas y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso 
teórico, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas especiales, 
totalmente montado. 

- (A070101003): Kg de suministro y colocación en obra de acero inoxidable con doble 
cordón de soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de 
arco sumergido de calidad AISI-316, conforme a la normativa vigente, para 
calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc., incluso p.p. de despuntes, 
soldaduras, preparación, montaje y pruebas. 

- (A0701010015): Kg de acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas 
formadas por piezas simples de perfiles conformados en frío de las series omega, 
L, U, C o Z, acabado galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones atornilladas en 
obra. Criterio de valoración económica: El precio incluye los tornillos, los cortes, los 
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de 
montaje, pero no incluye la chapa o panel que actuará como cubierta. Incluye: 
Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las 
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución de las uniones atornilladas. 

- (A0701010016): Kg de acero S275 JR, o equivalente, en pieza especial conformada 
según planos a partir de tubos de acero liso helicoidal de hasta DN 1400, incluso 
cortes, soldaduras, bridas, recubrimientos y protecciones, totalmente montado en 
obra. 

- (A0701010017): Kg de soporte en calidad S275 JR galvanizado en caliente. 
Tornillería calidad A4. Incluida parte p.p. de abrazaderas. 

- (A0701010018): Ud de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
plano, con taladro central biselado, de 400x400 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos 
soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de diámetro y 
50 cm de longitud total. Criterio de valoración económica: El precio incluye los 
cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales 
y los elementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la 
placa. Aplomado y nivelación. 

- (A0701010019): Ud de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
plano, con taladro central biselado, de 400x400 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos 
soldados,  e acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de diámetro y 60 
cm de longitud total. Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, 
los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los 
elementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la 
placa. Aplomado y nivelación. 

- A0701010020): Ud de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
plano, con taladro central biselado, de 450x450 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos 
soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de diámetro y 
60 cm de longitud total. Criterio de valoración económica: El precio incluye los 
cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales 
y los elementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
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apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la 
placa. Aplomado y nivelación. 

o Trámex 

Los emparrillados de trámex se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie 
realmente ejecutada y se abonarán al precio que corresponda, en función del tipo 
elemento, de los que figuren en el Cuadro de Precios de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A070101005): M2 de suministro y colocación de emparrillado tramex acero 
inoxidable AISI 316 paso peatonal 500 kg. sobre un área de 1 m2. 

- (A070101006): M2 de suministro y colocación de emparrillado tramex acero 
inoxidable AISI 316 paso de turismos 400 kg. sobre una superficie de 120x120 mm. 

- (A070101007): M2 de suministro y colocación de emparrillado tramex acero 
inoxidable AISI 316 paso de camiones 1500 kg. sobre una superficie de 300x300 
mm. 

En los precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como la parte 
proporcional de recercados, cortes, despuntes, soldaduras y todos los materiales, medios 
auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad considerada. 

En estos precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como todos los 
materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 
unidad considerada. 

 Pasarelas y plataformas 

Las plataformas, pasarelas se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente 
ejecutada y se abonarán al precio que corresponda, en función del tipo elemento, de los 
que figuren en el Cuadro de Precios de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A070101004): m2 de plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, 
superantideslizante y de seguridad, (en paneles de 1.000x2.000 mm), formada por 
doble pletina dentada de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, 
respectivamente, en cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección por 
debajo de la pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de 

8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o pletina de 30x3 
mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y colocada. 

- (A070101008): m2 de suministro y colocación de plataforma formada por chapa 
estriada de 7 mm, incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, 
soldaduras, totalmente terminada y colocada 

En los precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como la parte 
proporcional de recercados, cortes, despuntes, soldaduras y todos los materiales, medios 
auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad considerada. 

En estos precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como todos los 
materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 
unidad considerada. 

 Escaleras y escalas fijas 

Los peldaños se medirán y abonarán por metros realmente colocados, al precio que 
corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A07010109): M. de peldaño de rejilla tipo tramex galvanizada de 30x30 mm de 
cuadro, de doble pletina de diente de sierra montado sobre pletina de 3,0 cm con 
pavimento perforado de abertura máxima de intersticios de 8 mm, incluso p.p. de 
recercados, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminado y colocado. 

- (A070101010): M. de peldaño de chapa estriada de 7 mm incluso parte proporcional 
de recercados, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminado y colocado. 

- (A070101013): M. de escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de 
diámetro, y distancia entre peldaños de 30 cm, incluso jaula de protección, chapas 
y tornillos de anclaje, pintura de protección antioxidante y pintura de acabado en 
color totalmente colocada. 

En estos precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como todos los 
materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 
unidad considerada. 

En estos precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como todos los 
materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 
unidad considerada. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

157 de 357 
 

 Barandillas y cadenas de seguridad 

Las barandillas y las cadenas de seguridad se medirán y abonarán por metros realmente 
colocados, al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios de 
ACUAMED. 

- (A070101011): M. de barandilla metálica de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y 
altura 1,00 m, compuesta por montantes separados cada 1,80 m, pasamanos y 
travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 5 mm, incluso placas y tornillos 
de anclaje, pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o 
antioxidante, previo rascado de los óxidos y limpieza manual. Totalmente colocada. 

- (A070101012): M. de barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de 
altura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 
150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con 
pasamanos de tubo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo 
de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada. 

- (A070101014): M. de cadena de protección en escaleras y plataformas de acero 
galvanizado, incluso elementos de sujeción. Totalmente colocada. 

En estos precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como todos los 
materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 
unidad considerada. 

En estos precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como todos los 
materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 
unidad considerada. 

o Estructuras hormigón 

Los forjados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie vista de forjado, por su 
cara superior y se abonarán, en función del tipo y de su canto, al precio que corresponda 
de los que figuren en el Cuadro de ACUAMED. 

Los pilares y vigas prefabricadas se medirán por metros lineales(m) y se abonarán en 
función de su sección al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de 
ACUAMED. 

En el precio se considera incluido el suministro y puesta en obra, así como todos los 
materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad. 

Los precios de referencia son: 

 Pilar prefabricado 

-  (A070102001): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 
armado de sección 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, 
sin ménsulas. 

- (A070102002): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 
armado de sección 40x40 cm, de 5 m de altura, para acabado visto del hormigón, 
sin ménsulas. 

- (A070102003): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 
armado de sección 40x40 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigón, 
sin ménsulas. 

- (A070102004): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 
armado de sección 40x40 cm, de 10 m de altura, para acabado visto del hormigón, 
sin ménsulas. 

- (A070102005): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 
armado de sección 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, 
con ménsula a una cara. 

- (A070102006): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 
armado de sección 40x40 cm, de 5 m de altura, para acabado visto del hormigón, 
con ménsula a una cara. 

- (A070102007): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 
armado de sección 40x40 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigón, 
con ménsula a una cara. 

- (A070102008): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 
armado de sección 40x40 cm, de 10 m de altura, para acabado visto del hormigón, 
con ménsula a una cara. 

- (A070102009): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 
armado de sección 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, 
con ménsula a dos caras. 
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- (A070102010): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 
armado de sección 40x40 cm, de 5 m de altura, para acabado visto del hormigón, 
con ménsula a dos caras. 

- (A070102011): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 
armado de sección 40x40 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigón, 
con ménsula a dos caras. 

- (A070102012): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 
armado de sección 40x40 cm, de 10 m de altura, para acabado visto del hormigón, 
con ménsula a dos caras. 

- (A070102013): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 
armado de sección 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado visto del hormigón, 
sin ménsulas. 

- (A070102014): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 
armado de sección 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado visto del hormigón, 
con ménsula a una cara. 

- (A070102015): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 
armado de sección 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado visto del hormigón, 
con ménsula a dos caras. 

 Losa de placa alveolar 

Serie de espesores: 15, 20, 25 cm. 

Códigos desde A070102016 al A070102018. 

Descripción: 

- M2 de losa de XX cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de 
hormigón pretensado, de XX cm de canto y 120 cm de anchura, con momento 
flector último de 22 kNꞏm/m, con altura libre de planta de hasta 3 m, apoyada 
directamente sobre vigas de canto o muros de carga; relleno de juntas entre placas 
alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero B 500 S en zona de negativos, 
con una cuantía aproximada de 4 kg/m². Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 
S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento 
galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado y 
alambre de atar. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 

conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de 
su colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares. 

 Forjado unidireccional, canto 25+5 cm bovedilla hormigón 

Serie de alturas: <3, 3-4, 4-5 m. 

Códigos desde A070102019 al A070102021. 

Descripción: 

- M2 de forjado unidireccional horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para 
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, 
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; 
semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; capa de 
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; 
altura libre de planta de XXXX m. Incluso agente filmógeno para el curado de 
hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado 
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de 
su colocación en obra, pero no incluye los pilares. 

 Forjado unidireccional, canto 20+5 cm bovedilla cerámica 

Serie de alturas: <3, 3-4, 4-5 m. 

Códigos desde A070102022 al A070102024. 

Descripción: 

- M2 de forjado unidireccional horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para 
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, 
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; 
semivigueta pretensada T-12; bovedilla cerámica, 60x25x20 cm; capa de 
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; 
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altura libre de planta de XXXX m. Incluso agente filmógeno para el curado de 
hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado 
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de 
su colocación en obra, pero no incluye los pilares. 

 Forjado reticular de HA con casetón perdido 

Serie de alturas: <3, 3-4, 4-5 m. 

Códigos desde A070102025 al A070102027. 

Descripción: 

- M2 de forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con 
15% de zonas macizas, con altura libre de planta de XXXX m, canto total 30 = 25+5 
cm, realizado con hormigón HA-25/B/20 con clase general de exposición X0, XC1, 
XC2, XC3 ó XC4, fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen 0,174 m³/m², 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de ábacos, nervios y zunchos, cuantía 19 
kg/m²; nervios de hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de 
hormigón, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura 
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado 
tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de 
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; 
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, 
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente 
filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración 
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el 
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. 

 Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 

Serie de dimensiones: 45 x 45, 55 x 55, 65 x 65 cm. 

Códigos desde A070102028 al A070102030. 

 

Descripción: 

- M de suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo T 
invertida, de 30 cm de anchura de alma, 30 cm de altura de talón, XX cm de 
anchura total y XX cm de altura total, con un momento flector máximo de YY kNꞏm. 

 Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 

Serie de dimensiones: 45 x 45, 55 x 55, 65 x 65 cm. 

Códigos desde A070102031 al A070102033. 

Descripción: 

- M de suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo L, de 
30 cm de anchura de alma, XX cm de altura de talón, XX cm de anchura total y XX 
cm de altura total, con un momento flector máximo de YY kNꞏm. 

 Viga prefabricada de hormigón armado tipo I 

Serie de dimensiones: 20 x 80, 20 x 90 cm. 

Códigos desde A070102034 al A070102035. 

Descripción: 

- M de suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo I, de 
XX cm de altura y 20 cm de anchura de alma, con un momento flector máximo de 
YY kNꞏm. 

 Escalera prefabricada 

- (A070102036): M2 de tramo de escalera prefabricado de hormigón armado o 
pretensado. fck = 35 N/mm², con escalones de 35x17 cm como máximo y superficie 
superior acabada con corindón. 

 Forjado de placa alveolar pretensada 

- (A070102037): M2 de forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado 
de 30 cm de canto, para una luz hasta 12 m y carga total de forjado de 1100 kg/m2, 
con relleno de juntas entre placas con y capa de compresión de hormigón HA-
25/B/20/XC2 de 5 cm de espesor, armada con mallazo de reparto de acero 
corrugado B 500 SD/T #200x300x5 mm (1,142 kg/m2). Montado sobre estructura o 
muros portantes (no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de conectores, apeos en 
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zonas donde especifique el Proyecto (hasta un 30% de la superficie de forjado), 
montaje de placas con grúa telescópica (no incluye salida ni desplazamiento), 
vertido, vibrado y curado de hormigón. Conforme a EFHE, CE y CTE. Medición 
según línea exterior de estructura sin descontar huecos menores de 4 m2. No 
incluye p.p de vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón pretensado, 
componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

- (A070102038): M2 de forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado 
pretensado de 30 cm de canto, para una luz hasta 12 m y carga total de forjado de 
1100 kg/m2, con relleno de juntas entre placas con y capa de compresión de 
hormigón HA-25/B/20/XC2 de 10 cm de espesor, armada con mallazo de reparto de 
acero corrugado B 500 SD/T #200x300x5 mm (1,142 kg/m2). Montado sobre 
estructura o muros portantes (no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de 
conectores, apeos en zonas donde especifique el Proyecto (hasta un 30% de la 
superficie de forjado), montaje de placas con grúa telescópica (no incluye salida ni 
desplazamiento), vertido, vibrado y curado de hormigón. Conforme a EFHE, CE y 
CTE. Medición según línea exterior de estructura sin descontar huecos menores de 
4 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón pretensado, 
componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 Fábrica de bloque hormigón 

- (A070102039): M2 de fachada enfoscada, con bloque de hormigón hueco, 
40x20x20 cm. Paño de muro de 5,00 m de longitud y hasta 12 m de altura (sin 
huecos), pasante y anclado por delante de los pilares cada 5,00 m de distancia, 
recibido con mortero de cemento M-5 y con armadura cada dos hiladas (las 2 
primeras y cada 40 cm). Anclado a los pilares estructurales cada 40 cm de altura 
con anclajes. Juntas de dilatación cada 14 m máximo, mediante cánulas 
deslizantes dispuestas en los extremos de la cercha, según los cálculos del EC-6 y 
CTE DB-SE-F de dimensiones 4x150 mm, i/p.p. de jambas, dinteles, ejecución de 
encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso p/p de aplomado y recibido 

 Otros 

- (A070102040): M2 de solera ventilada de hormigón armado de 25+5 cm de canto, 
sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, realizada con 
hormigón HA-25/B/12 con clase general de exposición XC2, fabricado en central, y 
vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 

10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en 
capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de 
espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de 
hormigón de limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, 
para la ejecución de juntas de dilatación. Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de 
las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Resolución de encuentros. 
Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación de los elementos 
para paso de instalaciones, encofrado de huecos a mantener en solera existente. 
Colocación de la malla electrosoldada. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. 
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Replanteo 
de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de 
retracción. 

- (A070102041): M2 de suministro y colocación de apoyo de neopreno zunchado, 
incluso cola de fijación, completamente instalado. 

5.4.2. CUBIERTAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.2 CUBIERTAS del presente 
Pliego. 

 Ejecución 

Las cubiertas deberán ejecutarse cumpliendo en todo momento las prescripciones 
establecidas en el apartado 2.4 del Documento Básico HS: Salubridad del Código Técnico 
de la Edificación (CTE). 

 Control de calidad 

Para el control de calidad de la recepción de los materiales y de la ejecución de las 
cubiertas se seguirán las prescripciones establecidas en el Código Técnico de la 
Edificación. 

Tolerancias 

Se verificará que no haya irregularidades ni que se hayan formado burbujas en la 
superficie impermeabilizada: tolerancia menor o igual a cinco milímetros (5 mm). 

La prueba que se expone a continuación está destinada a comprobar el funcionamiento de 
la solución impermeabilizante dispuesta en una cubierta plana. El ensayo considerado 
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como prueba de servicio, se fundamenta en la detección de posibles humedades cuando la 
cubierta se inunda durante un determinado período de tiempo. 

Una vez terminado el sistema de impermeabilización se procede a efectuar la obstrucción 
de los desagües. Los puntos de desagüe tienen que estar conectados a la red o 
canalizados a un punto de evacuación suficiente y que no presente ningún tipo de riesgo 
de inundación de paredes sensibles de la obra. 

Acto seguido se llena la cubierta con agua hasta llegar a un nivel de cinco centímetros (5 
cm), aproximadamente, por debajo del punto más alto, del encuentro más bajo, de la 
impermeabilización con paramentos. 

Se mantiene la inundación y el nivel indicado durante veinticuatro horas, como mínimo.  

Pasado dicho periodo se procede a un minucioso examen de la parte inferior del forjado 
donde está situada la cubierta, para observar la posible presencia de puntos de filtración o 
pérdida de agua. Hay que fijarse especialmente en puntos singulares como desagües, 
encuentro con muros, pilares, juntas, etc. 

Una vez efectuada la inspección se procederá a vaciar la zona inundada. 

En cubiertas en las que no sea posible la inundación, se procede a la aplicación de un 
riego continuo, en la superficie, en un espacio de tiempo no inferior a las cuarenta y ocho 
horas. 

 Medición y abono 

Las cubiertas y los materiales empleados para su impermeabilización se medirán por 
metros cuadrados (m2) de superficie ejecutada y se abonarán al precio que corresponda de 
los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A070200001): M2 de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo 
convencional, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: 
arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de 
cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regularización de 
mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; aislamiento térmico: panel 
de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm de espesor; impermeabilización 
monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
40-FP, totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil 

no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa 
de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 

- (A070200002): M2 de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo 
invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla 
expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, 
con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regularización de mortero de 
cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; capa separadora bajo 
impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, (300 g/m²); impermeabilización monocapa no adherida: lámina 
impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de 
velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, fijada en solapes y bordes 
mediante soldadura termoplástica; capa separadora bajo aislamiento: geotextil no 
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); 
aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de 
protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 

- (A070200003): M2 de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo 
convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de: formación de pendientes: 
arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de 
cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regularización de 
mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, sobre forjado de hormigón 
armado (no incluido en este precio); aislamiento térmico: panel rígido de lana 
mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización 
monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
50/G-FP totalmente adherida con soplete. 

- (A070200004): M2 de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada 
intensiva, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de 
pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con 
lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; 
aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm 
de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, totalmente adherida con soplete; capa 
separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa drenante y filtrante: lámina drenante y 
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filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 
nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a 
la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 
l/(sꞏm); capa de protección: capa de tierra vegetal para plantación de 25 cm de 
espesor. 

- (A070200005): M2 de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada 
intensiva, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de 
pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con 
lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; capa 
separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); impermeabilización monocapa no 
adherida: lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, 
con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, fijada en 
solapes y bordes mediante soldadura termoplástica; capa separadora bajo 
aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, (300 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, 
de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no 
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); capa 
drenante y filtrante: lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno 
de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de 
polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN 
ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 l/(sꞏm); capa de protección: capa de tierra 
vegetal para plantación de 25 cm de espesor. 

- (A070200006): M2 de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 
convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: 
formación de pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su 
superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con 
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; 
aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm 
de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; capa 
separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: baldosas cerámicas de gres 
rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado 
normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-

5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas 
de 2 a 15 mm. 

- (A070200007): M2 de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 
invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: 
formación de pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su 
superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con 
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; 
capa separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras 
de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); impermeabilización monocapa no 
adherida: lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, 
con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, fijada en 
solapes y bordes mediante soldadura termoplástica; capa separadora bajo 
aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, (300 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, 
de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no 
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de 
protección: baldosas cerámicas de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina 
con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 gris, sobre capa de regularización 
de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. 

- (A070200008): M2 de cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio 
habitable, con una pendiente media del 30%, compuesta de: impermeabilización: 
placa bajo teja, cobertura: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, recibida 
con mortero de cemento, industrial, M-2,5; formación de pendientes con forjado de 
hormigón o tablero cerámico (no incluida en este precio). 

- (A070200009): M2 de cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio no 
habitable, con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de 
pendientes: tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm, 
con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de 
espesor, sobre tabiques aligerados de 100 cm de altura media; impermeabilización: 
placa bajo teja, cobertura: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, recibida 
con mortero de cemento, industrial, M-2,5. 

- (A070200010): M2 de cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 
30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una 
pendiente mayor del 10%. 
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- (A070200011): M2 de cubierta inclinada de chapa perfilada de acero prelacado, de 
0,6 mm de espesor, con una pendiente mayor del 10%. 

- (A070200012): M2 de cubierta translúcida onduladada de doble cara, material 
plástico termorresistente, incluso p.p. de sellado elástico, limpieza y medios 
auxiliares para su ejecución. 

- (A070200013): M2 de cubierta de teja de hormigón comprimido de color, incluso 
limpieza y preparación de la superficie, instalación, medios auxiliares y p.p. de 
piezas especiales. 

- (A070200014): M2 de cubierta de chapa perfilada ACH-40/250 o similar, en acero 
prelacadas 0,6 mm de espesor, altura de greca de 40 mm y paso entre grecas de 
250 mm, para la construcción cubiertas y fachadas. Incluso p.p de accesorios, 
mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado. 

- (A070200014): M2 de cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck, tipo 
convencional, pendiente del 1% al 5%. SOPORTE BASE: perfil nervado 
autoportante de chapa de acero galvanizado y prelacado S 280 de 0,8 mm de 
espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura separados 260 mm; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 
50 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por 
una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, y una 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, totalmente 
adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas. Criterio de valoración económica: El 
precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de remates 
en los encuentros con paramentos y desagües. Incluye: Replanteo de las chapas 
nervadas y de los puntos singulares. Corte, preparación y colocación de las chapas. 
Fijación mecánica de las chapas. Revisión de la superficie base en la que se realiza 
la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. 
Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la impermeabilización. 

- (A070200015): M de formación de limahoya con chapa de acero galvanizado de 0,8 
mm de espesor, de 55 cm desarrollo, incluso ejecución de solapes, pequeño 
material de fijación, juntas de estanqueidad, según NTE-QTG-9 10 y 11. Medida en 
verdadera magnitud. 

 

 

5.4.3. ALBAÑILERÍA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.3 ALBAÑILERIA del presente 
Pliego. 

 Ejecución 

o Fábrica de ladrillos y fábrica de bloques de hormigón 

El cálculo y la ejecución de las fábricas se regirán por el artículo 7 del Código Técnico de la 
Edificación, Documento Básico: Seguridad Estructural-Fábrica. 

o Mampostería 

Las fábricas de mampostería se ejecutarán con la mayor trabazón posible, evitándose que 
queden divididas en hojas en el sentido del espesor. 

Si los mampuestos no tuvieran el suficiente cuerpo para constituir por ellos solos el 
espesor del muro y este tuviera necesidad de ejecutarse en dos hojas, se trabarán estas, 
colocando de trecho en trecho llaves o perpiaños de mucha cola que atizonen todo el 
grueso. Si, por el contrario, los mampuestos fueran de mucho volumen, deberán partirse 
para conseguir la regularización de la fábrica. 

Si el espesor del muro fuera muy grande y no pudiera atravesarse con una sola piedra, se 
colocarán dos o más alternadas que alcancen más de la mitad de su espesor y, en caso de 
que lo juzgue necesario la Dirección de Obra, se engatillarán por sus colas con hierros o 
abrazaderas metálicas especiales. En estos muros de gran espesor se dejarán asimismo 
mampuestos de resalto, de modo que formen llaves verticales que enlacen la hilada 
construida con la que se va a colocar encima. 

Las mismas precauciones de buena trabazón anteriormente señaladas se aplicarán 
indispensablemente a la ejecución de ángulos y esquinas. A este fin, se emplearán en esta 
parte de las fábricas las piedras de mayor tamaño de que se disponga y cuya altura 
corresponda a la que tenga la hilada o el banco en ejecución. Estas piedras de ángulo 
tendrán ligeramente labradas las dos caras que hayan de formar los paramentos del muro, 
y su colocación se hará alternando las juntas laterales. 

Las fábricas de mampostería estarán perfectamente aplomadas y con sus aristas 
verticales, debiéndose emplear en su construcción la menor cantidad posible de ripios. 
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La mampostería concertada de paramentos habrá de serlo por hiladas horizontales y con 
la piedra desbastada a pico grueso por todas sus caras. Las líneas de juntas verticales 
deberán ser alternadas y en ningún caso habrá, entre la junta de dos hiladas contiguas, 
una distancia inferior a veinte centímetros (20 cm). La superficie de la cara de paramentos 
habrá de ser de forma aproximadamente rectangular, siendo el espesor máximo admitido 
en las juntas de dos centímetros (2 cm). 

Las juntas deberán estar sin falta de mortero y apretado para que el relleno sea completo 
en profundidad. 

Los mampuestos se colocarán en su primera hilada sobre tortada de mortero de dos o tres 
centímetros (2 ó 3 cm) de espesor, y previa limpieza y riego del asiento, regándose 
también los mampuestos si fuera necesario. Se procederá primero a sentar los 
mampuestos de los dos paramentos, colocándose después los principales mampuestos de 
relleno a baño de mortero, bien ligados entre sí, acuñados con ripio, pero cuidando de la 
perfecta trabazón indicada en los párrafos anteriores. En los muros de poco espesor se 
enrasarán todas las hiladas y se procurará guardar la horizontalidad perfectamente. En el 
aparejo no deben concurrir más de tres aristas de mampuestos en un solo vértice. 

En la mampostería careada las piedras del paramento exterior se prepararán de tal modo 
que las caras visibles tengan forma poligonal que llene el hueco que dejen los 
mampuestos contiguos. Estos polígonos podrán ser o no regulares, pero queda prohibida 
la concurrencia de cuatro aristas de mampuestos en un mismo vértice. 

La trabazón tendrá piedras de atizonado completo en un veinticinco por ciento (25%) del 
total de las piedras. 

o Paneles prefabricados de hormigón 

El panel presentará sus aristas definidas y estará exento de fisuras y coqueras que puedan 
afectar a sus condiciones de funcionalidad. 

Será capaz de resistir las solicitaciones derivadas de: 

- Desmoldeo y levantamiento para transporte. 

- Transporte. 

- Izado y montaje en obra. 

Para el izado de los paneles se utilizarán balancines, eslingas, cadenas, etc., 
comprobándose previamente que están en buen estado y que son adecuados para los 
trabajos a realizar. El fabricante indicará en su documentación técnica la forma más 
conveniente para la manipulación de los paneles de ACUAMED. 

Durante la manipulación de los paneles se tendrá especial cuidado de que no resulten 
dañados, queden marcas o se vean sometidos a tensiones superiores a las máximas 
admisibles. Especial atención se prestará en caso de viento, utilizando todos los puntos de 
izado existentes en las piezas. 

Los paneles de ACUAMED se almacenarán, preferentemente, verticalmente de forma que 
no estén en contacto directo entre ellos y se permita la libre circulación de aire para el 
secado. 

Las disposiciones de apoyo serán compatibles con las posibilidades resistentes del panel y 
estarán concebidas de forma que se evite el alabeo. 

El transporte se realizará de forma que los paneles permanezcan en una posición próxima 
a la vertical. Todos los paneles irán acuñados con el fin de evitar golpes o movimientos 
bruscos que pudieran dañarlos. 

El montaje de los paneles prefabricados de hormigón deberá realizarse conforme a lo 
establecido en Proyecto, y en particular con lo indicado en los planos y detalles de 
montaje. 

El montaje se ejecutará de la siguiente manera: 

 Traslado del panel a su zona de montaje 

 Posicionamiento 

 Nivelado y aplomado 

 Anclaje mediante soldadura o atornillado 

El sistema de sujeción de cada panel a la estructura del edificio deberá garantizar, una vez 
colocado éste, su estabilidad y su resistencia a las solicitaciones derivadas del viento y de 
las variaciones de temperatura (contracciones y dilataciones para un salto térmico de 
cincuenta grados centígrados (50º C). 

Puesto que las deformaciones de la estructura del edificio debido a la puesta en carga, 
retracción, deformaciones térmicas o movimientos diferenciales pueden originar en los 
paneles estados tensionales importantes, no considerados en su dimensionamiento, si se 
encuentran rígidamente unidos a la estructura, los sistemas de sujeción permitirán un 
movimiento lateral y vertical relativo entre la estructura y el panel. Si esto no fuere posible, 
en el dimensionamiento de los paneles se tendrán en cuenta estos posibles estados 
tensionales. 
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El sistema de sujeción de los paneles a la estructura del edificio deberá tener en cuenta las 
tolerancias admisibles en la ejecución del edificio, además de las propias del panel. Para 
cada sistema de sujeción el fabricante indicará las tolerancias que permite el mismo en 
relación con el aplomado entre el elemento de fijación más saliente y cualquier otro, y con 
la distancia entre planos horizontales de fijación. 

No se admitirán sistemas de sujeción que fijen el panel a la estructura portante en tres o 
más niveles. 

El sistema de sujeción deberá tener en cuenta la compatibilidad entre los distintos 
elementos metálicos con respecto al ataque electro-químico causado por el contacto entre 
metales diferentes. Todos los elementos metálicos deberán estar protegidos contra la 
corrosión. 

El coeficiente de seguridad a rotura de los sistemas de sujeción será, como mínimo de 
siete (7). 

 Control de calidad  

o Generalidades 

El control de calidad incluirá la revisión de la documentación de los suministros, incluida la 
correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente y el control mediante distintivos de 
calidad. 

o Fábrica de ladrillos 

Las características de los ladrillos se comprobarán antes de su utilización mediante la 
ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, previa 
autorización de la Dirección de Obra. 

Por cada 500 m2 de fábrica o fracción: 

- Comprobación dimensional y de forma según UNE 67030 

- Eflorescencia, si procede, según UNE 67029 

- Heladicidad, si procede, según UNE 67028 

- Absorción de agua según UNE 67027 

- Succión según UNE-EN 772-11 

- Resistencia a compresión según UNE-EN 772-1 

Para el control de la ejecución se seguirá el artículo 8 del Código Técnico de la Edificación, 
Documento Básico: Seguridad Estructural-Fábrica. 

o Fábrica de bloques 

Para el control de la ejecución se seguirá el artículo 8 del Código Técnico de la Edificación, 
Documento Básico: Seguridad Estructural-Fábrica. 

o Mampostería 

Las tolerancias de desvío en las caras de asiento respecto de un plano, y en juntas, 
respecto de la línea recta, no excederán de quince milímetros (15 mm). 

o Paneles prefabricados de hormigón 

Control de la fabricación y de la ejecución 

El Adjudicatario deberá presentar los certificados de control de calidad de las materias 
primas y del producto terminado. 

Durante la fabricación se llevará un control sistemático de la consistencia del hormigón 
utilizado y de la resistencia del hormigón a compresión con el fin de comprobar la 
homogeneidad de las masas. 

Se realizará también un control de los moldes de forma que las piezas fabricadas 
coincidan, dentro de las tolerancias previstas, con las teóricas proyectadas. 

Los ensayos y verificaciones a que podrán ser sometidos los paneles de hormigón con el 
fin de comprobar las características exigidas son: 

 Comprobación de aspecto 

 Comprobación geométrica 

 Elementos de fijación 

 Resistencia de juntas 

Los métodos de ensayo y comprobación de las características anteriores se realizarán 
según lo especificado en las "Recomendaciones Internacionales unificadas para el cálculo 
y la ejecución de las estructuras formadas por la unión de paneles de gran tamaño". 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de las condiciones exigidas, su recepción podrá realizarse comprobando 
únicamente sus características aparentes. 
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Queda, en todo caso, a criterio de la Dirección de Obra la clasificación del material en lotes 
de control y la decisión sobre los ensayos de recepción a realizar. 

Tolerancias 

Las tolerancias admisibles respecto a la longitud y altura nominales, así como la 
desviación de la planeidad, serán las que figuran en el siguiente cuadro: 

Altura o longitud 
Tolerancia 

(mm) 

Desv. Plan. 

(mm) 

Hasta 2 +0 / -3 6 
De 2 a 3 +0 / -6 8 

De 3 a 4,5 +0 / -9 10 
De 4,5 a 6 +0 / -12 12 

Por cada 6 m 
adicionales 

+0 / -6  

Tabla 21. Tolerancias admisibles  

La tolerancia respecto del espesor nominal total será de cinco milímetros en más o en 
menos (5 mm). 

Las tolerancias en la escuadra, medida como la desviación respecto de la escuadra del 
lado menor que confluye en la arista, se ajustarán a los valores siguientes: 

Longitud del lado menor (m) Tolerancia escuadra (mm) 

Menor o igual que 1 3 
Entre 1 y 2 5 

Mayor que 2 6 

Tabla 22. Tolerancias admisibles en la escuadra 

Las tolerancias de alabeo, medido como la mayor distancia que puede separar una arista 
del plano definido por las otras tres, se ajustarán a los valores siguientes: 

Longitud del lado mayor (m) Tolerancia alabeo (mm) 

Menor o igual que 3 6 
Entre 3 y 6 9 

Mayor que 6 12 

Tabla 23. Tolerancias admisibles de alabeo 

 Medición y abono 

Las fábricas de ladrillo se medirán, o por metros cuadrados (m2) realmente colocados, 
medidos sobre los planos de Proyecto o por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
dependiendo si en la descripción de la unidad se incluye o no el espesor de la fábrica. 

Los precios de abono serán en cada caso el que corresponda, en función del tipo de 
ladrillo, de los comprendidos en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En los precios se considera incluido el suministro, la puesta en obra y todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de estas unidades de 
obra. Se incluyen también todas las piezas especiales necesarias para ejecutar, remates, 
huecos, zunchos de arriostramiento, vierteaguas, piezas en esquina, etc., así como los 
materiales necesarios para colocarlas y ejecutarlas correctamente.  

Las fábricas de bloques de hormigón se medirán por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados, medidos sobre los planos de Proyecto y se abonarán, en función del tipo de 
bloque y de las dimensiones, al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de 
Precios vigente de ACUAMED. 

En los precios se incluye el suministro, la puesta en obra y cuantos medios materiales, 
auxiliares, operaciones y piezas especiales sean necesarios para la correcta ejecución de 
la obra. 

La mampostería se medirá por metros cúbicos (m3) realmente colocados y se abonará al 
precio que corresponda, en función del tipo y del material, de los comprendidos en el 
Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio de la unidad se incluye el suministro del material, así como el replanteo, la 
nivelación, la preparación de las piedras, el aplomado, las mermas y la limpieza, y cuantos 
medios auxiliares y operaciones sean necesarios para la correcta ejecución. 

Los paneles prefabricados de hormigón se medirán por metros cuadrados (m2) realmente 
colocados y se abonarán en función del acabado del panel, aplicando el precio que 
corresponda de los comprendidos en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A070300001): M. de cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por 
viguetas prefabricadas de hormigón armado de 20 cm de canto, incluso recibido y 
colocación, totalmente terminado. 
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- (A070300002): M2 de fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para 
revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente 
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

- (A070300003): M2 de fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para 
revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente 
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

- (A070300004): M2 de fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para 
revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente 
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

- (A070300005): M2 de fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para 
revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente 
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

- (A070300006): M2 de tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, 
tomado con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según 
normativa vigente. 

- (A070300007): M2 de tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo, tomado con 
mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según normativa 
vigente. 

- (A070300008): M2 de tabique formado por paneles de yeso cartón y cámara de aire, 
compuesto por 2 placas de 13 mm. de grueso separadas 46 mm. montado sobre 
perfiles laminados de chapa de acero galvanizado, incluso elementos de fijación y 
tratamiento de juntas. 

- (A070300009): M2 de tabique formado por paneles de yeso cartón y cámara de aire 
con aislamiento, compuesto por 2 placas de 13 mm de grueso separadas 46 mm 
con relleno de fibra de vidrio, montado sobre perfiles laminados de chapa de acero 
galvanizado, incluso elementos de fijación y tratamiento de juntas. 

-  (A070300010): M. de formación de peldaño con ladrillo cerámico hueco recibido 
con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena. 

- (A070300011): M2 de fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, 
color blanco, dimensiones 40x20x20 cm, recibida con mortero M-250 de cemento 
BL 22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa 
vigente. 

- (A070300012): M2 de ffábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, 
color blanco, dimensiones 40x20x15 cm, recibida con mortero M-250 de cemento 
BL 22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa 
vigente. 

- (A070300013): M2 de fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, 
color blanco, dimensiones 40x20x10 cm, recibida con mortero M-250 de cemento 
BL 22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa 
vigente. 

- (A070300014): M2 de fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado para revestir 
de dimensiones 60x20x30 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 
incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente. 

- (A070300015): M2 de fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado para revestir 
de dimensiones 40x20x15 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 
incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente. 

- (A070300016): M2 de fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado para revestir 
de dimensiones 40x20x10 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 
incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente. 

- (A070300017): M2 de lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armadura 
de poliéster de 130 gr/m2 LBM-40 (UNE-104 -242), incluso solapes y limpieza de la 
superficie, según UNE 104-242 y/o según normativa vigente. 

- (A070300018): M2 de emulsión asfáltica impermeabilizante aplicada con brocha o 
pistola, dos manos incluso limpieza previa de la superficie. 

- (A070300019): M de sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica y 
cinta de protección autoadhesiva. 

- (A070300020): M2 de doble capa de brea con impermeabilizante y terminación con 
tela asfáltica. 

- (A070300021): M2 de panel de cerramiento prefabricado de hormigón 
machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

168 de 357 
 

2,40 m, de ancho, hasta 14 m de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 
cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 
cm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, colocado con ayuda de grúa 
automóvil para montaje y apeos necesarios. 

- (A070300022): M2 de panel de cerramiento prefabricado de hormigón 
machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en china de río, en piezas de 2,40 
m, de ancho, hasta 14 m de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm 
de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm 
de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, colocado con ayuda de grúa 
automóvil para montaje y apeos necesarios. 

- (A070300023): M2 de cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados 
lisos de hormigón armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud 
máxima, con los bordes machihembrados, acabado lavado con ácido de color gris a 
una cara, dispuestos en posición vertical, con inclusión o delimitación de huecos. 
Incluso colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada, 
apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos para conexión entre 
paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona 
neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en 
las juntas horizontales. Totalmente montado. 

Incluye: 

- Replanteo de los paneles. 

- Colocación de cordón de caucho adhesivo. 

- Posicionado de los paneles en su lugar de colocación. 

- Aplomo y apuntalamiento de los paneles. 

- Soldadura de los elementos metálicos de conexión. 

- Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción controlada. 

- (A070300024): M2 de cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados 
lisos de hormigón armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud 
máxima, con los bordes machihembrados, acabado liso color gris a una cara, 
dispuestos en posición vertical, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso 
colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada, 
apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos para conexión entre 

paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona 
neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en 
las juntas horizontales. Totalmente montado. 

Incluye: 

- Replanteo de los paneles. 

- Colocación de cordón de caucho adhesivo. 

- Posicionado de los paneles en su lugar de colocación. 

- Aplomo y apuntalamiento de los paneles. 

- Soldadura de los elementos metálicos de conexión. 

- Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción controlada. 

- (A070300025): M2 de cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, 
lisos, de hormigón armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de 
longitud máxima, con los bordes machihembrados, acabado lavado con ácido de 
color gris a una cara, dispuestos en posición vertical, con inclusión o delimitación de 

huecos. Incluso colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada, 
apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos para conexión entre 
paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona 
neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en 
las juntas horizontales. Totalmente montado. Incluye: Replanteo de los paneles. 
Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado de los paneles en su lugar 
de colocación. Aplomo y apuntalamiento de los paneles. Soldadura de los 
elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de 
retracción controlada. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

- (A070300025): M2 de cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, 
lisos, de hormigón armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de 
longitud máxima, con los bordes machihembrados, acabado liso de color gris a una 
cara, dispuestos en posición vertical, con inclusión o delimitación de huecos. 
Incluso colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada, 
apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos para conexión entre 
paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona 
neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en 
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las juntas horizontales. Totalmente montado. Incluye: Replanteo de los paneles. 
Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado de los paneles en su lugar 
de colocación. Aplomo y apuntalamiento de los paneles. Soldadura de los 
elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de 
retracción controlada. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

5.4.4. REVESTIMIENTOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.4 REVESTIMIENTOS del 
presente Pliego. 

 Ejecución 

o Enfoscados y enlucidos 

Los enfoscados y enlucidos se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones recogidas en 
la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE) correspondiente, sin perjuicio de lo que, para 
los mismos, se establezca en el Código Técnico de la Edificación. 

o Alicatados, solados y pavimentos 

Los alicatados, solados y pavimentos se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones 
recogidas en la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE) correspondiente, sin perjuicio 
de lo que, para los mismos, se establezca en el Código Técnico de la Edificación. 

o Pinturas 

Para su ejecución será de aplicación las recomendaciones recogidas en la Norma 
Tecnológica de la Edificación: NTE-RPP “Pinturas”. 

El material a emplear se suministrará en los envases originales, sellados y con la etiqueta 
del fabricante con la que se proporcionarán las instrucciones necesarias para su correcta 
aplicación. 

Igualmente estarán impresas en el envase la fecha de fabricación, caducidad y el número 
de lote. 

Los materiales deben suministrarse con el correspondiente certificado de composición con 
referencia al número del lote e indicando el número de kilogramos suministrados. 

Los materiales se almacenarán de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante y 
en todo caso estarán protegidos de la humedad, del sol directo y en locales bien 
ventilados. 

La temperatura del recinto de almacenamiento no debe ser inferior a diez grados 
centígrados (10º C), ni superior a treinta y dos grados centígrados (32º C). 

La superficie de aplicación estará preparada con todos los elementos (puertas, ventanas, 
etc.) recibidos y totalmente nivelada y lisa. 

No se pintará bajo condiciones climatológicas adversas: tiempo lluvioso, humedad relativa 
superior al 85%, temperatura no comprendida entre veintiocho y seis grados centígrados. 

o Falsos techos 

Los falsos techos se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones recogidas en la 
Norma Tecnológica de la Edificación (NTE) correspondiente, sin perjuicio de lo que, para 
los mismos, se establezca en el Código Técnico de la Edificación. 

 Control de calidad  

o Enfoscados y enlucidos 

Control de calidad de la fabricación 

Si el producto viene envasado en sacos se muestrearán el cinco por ciento (5%) de los 
sacos. Cuando la partida se suministre a granel, se tomarán cinco muestras de cada 
partida.  

Los ensayos a realizar y los criterios para evaluar la conformidad de la cal a emplear en los 
revestimientos serán los especificados UNE-EN: 459, en sus partes 2 y 3. 

Los ensayos a realizar en los yesos utilizados en guarnecidos, tendidos y enlucidos serán 
los indicados en las normas UNE-EN 13279: “Yesos de construcción y conglomerantes a 
base de yeso para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo” y en la UNE 102042: 
Yesos y escayolas de construcción. Otros métodos de ensayo.” 

Todos los productos suministrados deberán estar en posesión del marcado CE. 

El número de muestras a ensayar seguirá el mismo criterio que el especificado para cales. 
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Control de calidad de la ejecuciónLos controles a realizar durante la ejecución, así como su 
número serán los especificados en la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE), aplicable 
en cada caso. 

Tolerancias 

Se cumplirán las exigencias establecidas en el Código Técnico de la Edificación. 

o Alicatados, solados y pavimentos 

Control de calidad de la fabricación 

Los ensayos a realizar y los criterios para evaluar la conformidad de los alicatados y 
solados serán los especificados UNE-EN 14411. 

Para los pavimentos, en función del material, la normativa aplicable será la especificada en 
el apartado de i) Materiales. 

Los ensayos se realizarán en todos los casos cada 500 m2 o fracción. 

Control de calidad de la ejecución 

Los controles que realizar durante la ejecución, así como su número serán los 
especificados en la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE), aplicable en cada caso. 

Tolerancias 

Según normativa citada en los apartados anteriores. 

o Pinturas 

Control de calidad de la fabricación 

La toma de muestras se realizará conforme a la norma INTA 16 00 21.  

Los ensayos físicos y químicos se regirán por la normativa INTA que le sea de aplicación. 
Podrán sustituirse los ensayos mediante la presentación del certificado de calificación del 
INTA. 

Control de calidad de la ejecución 

Se realizarán los controles que se especifican en la Norma Tecnológica de la Edificación 
NTE-RPP "Pinturas". 

 

o Falsos techos 

Control de calidad de la fabricación 

Los prefabricados de yeso o escayola a utilizar en techos cumplirán lo especificado para 
los mismos en las siguientes Normas: UNE-EN 14246:2007 “Placas de escayola para 
techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo” y UNE-EN 
520:2005+A1:2010 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo”. 

Control de calidad de la ejecución 

Los controles a realizar durante la ejecución, así como su número serán los especificados 
en la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE), aplicable en cada caso. 

 Medición y abono 

Los revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y techos se medirán por metros 
cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada, a excepción de los rodapiés y los 
revestimientos de escalera, que se medirán por metro colocado. 

Las unidades se abonarán al precio que les corresponda de los que figuren en el Cuadro 
de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios comprenden todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las unidades de obra definidas. 

Los precios de referencia son: 

 A070401: Enfoscados y enlucidos 

-  (A070401001): M2 de enfoscado maestreado en paramentos horizontales con 
mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y 
medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070401002): M2 de enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero 
M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios 
auxiliares para su aplicación según normativa vigente. 

- (A070401003): M2 de enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y 
aditivo hidrófugo, incluso mallazo de alambre de acero galvanizado de 1x1 cm de 
cuadrícula, grapado a la viga del forjado con grapas de acero galvanizado, incluso 
colocación. Totalmente terminado. 
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- (A070401004): M2 de enfoscado fratasado con mortero (M-450) de cemento CEM-
I/32,5 y arena de río (1:2) en paramentos interiores de galerías de servicio, 
colectores, pozos de saneamiento o arquetas. 

- (A070401005): M2 de tendido de yeso en paramentos horizontales con pasta de 
yeso Y-20, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070401006): M2 de tendido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso 
Y-20, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070401007): M2 de enlucido de yeso en paramentos horizontales con pasta de 
yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070401008): M2 de enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso 
Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070401009): M2 de revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos 
horizontales incluso limpieza, humedecido del soporte y medios auxiliares para su 
aplicación. 

- (A070401010): M2 de revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos 
verticales incluso limpieza, humedecido del soporte y medios auxiliares para su 
aplicación. 

- (A070401011): M2 de revoco a la tirolesa con mortero (M-350) de cemento CEM-
I/32,5, incluso limpieza, humedecido del soporte y medios auxiliares para su 
aplicación. 

- (A070401012): M2 de enlucido y bruñido con mortero (M-850) de cemento CEM-
I/32,5 y arena de río (1:1), en paramentos interiores de pozos de registro, 
colectores, galerías de servicios o arquetas. 

- (A070401013): M2 de picado de entre 2 y 4 cm, enfoscado fratasado y enlucido 
bruñido con mortero de 450 Kg de cemento (CEM-II/A-P/32,5) y arena de río (1:3) 
en paramentos interiores de galerías de servicio, colectores, pozos de saneamiento 
o arquetas en general, según normalización de elementos constructivos para obras 
de Conservación. 

- (A070401014): M2 de enlucido fino con mortero cementoso de alta consistencia, con 
un espesor de hasta 5 mm y un consumo aprox. de 1,80 kg/m2 por cada mm de 
espesor. Incluso preparación del soporte y aplicación manual con llana lisa. 
Producto conforme a Normas UNE-EN 1504-2 reparaciones superficiales hormigón 

y UNE-EN 1504-3 para reparaciones de estructuras de hormigón, Clase R2 (no 
estructural, resist. compresión igual ó >15MPa). Producto con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Acabado 
adecuado para recibir un revestimiento final protector y/o decorativo. Medida la 
superficie ejecutada. 

 A070402: Alicatados y solados 

- (A070402001): M2 de alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad, 
recibido con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, 
p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para su 
ejecución. 

- (A070402002): M2 de alicatado con azulejo de color 15x15 cm de primera calidad, 
recibido con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, 
p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para su 
ejecución. 

- (A070402003): M2 de alicatado con azulejo serigrafiado 15x15 cm de primera 
calidad, recibido con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, 
limpieza, p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares 
para su ejecución. 

- (A070402004): M2 de alicatado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso de 
10x20 cm recibida con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, 
limpieza, p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares 
para su ejecución. 

- (A070402005): M2 de alicatado con piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm 
recibidas con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, 
p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para su 
ejecución. 

- (A070402006): M2 de solado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 
cm recibida con mortero (M-350) de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, 
limpieza, p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares 
para su ejecución 

- (A070402007): M2 de solado con piezas de gres, color liso de 10x20 cm recibidas 
con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de 
piezas especiales y medios auxiliares para su ejecución. 
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- (A070402008): M2 de solado de baldosín catalán recibido con mortero (M-350) de 
cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de piezas especiales, y 
medios auxiliares para su ejecución. 

 A070403: Pavimentos 

- (A070403001): M2 de pavimento con baldosas de terrazo grano medio de 40x40 cm 
pulido en obra, color a elegir tomado con mortero (M-250) de cemento CEM-I/32,5, 
incluso nivelado de arena y mortero, corte de piezas, enlechado con pasta de 
cemento, pulido y limpieza. 

- (A070403002): M2 de pavimento de cemento continuo, con mortero (M-450) de 
cemento CEM-I/32,5, incluso enlucido superficial en capa de 3 cm de espesor, 
acabado, bruñido o ruleteado. 

- (A070403003): M2 de pavimento de caucho-goma de 4 mm de espesor en relieve, 
color a elegir, incluso capa niveladora, adhesivo y remate de puertas. 

- (A070403004): M2 de pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o 
chorreado superficial del pavimento base, impregnación, sellado y recubrimiento, 
con aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, materiales, 
mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente acabado. 

- (A070403005): M2 de tratamiento de pavimento para uso industrial incluyendo: 
limpieza, lijado y rectificado del pavimento base, impregnación con resinas 
sintéticas, esparcido de arena de cuarzo y sellado, materiales, mano de obra, 
elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente acabado. 

- (A070403006): M de revestimiento de peldaño con baldosas de terrazo grano medio 
30x3 de huella y 17x2 cm de contrahuella pulido en fábrica, color a elegir, tomado 
con mortero (M-250), de cemento CEM-I/32,5, con p.p. de zanquín, incluso nivelado 
de arena y mortero, corte de piezas, enlechado con pasta de cemento, pulido y 
limpieza. 

- (A070403007): M de rodapié de terrazo grano medio de 40x7 cm pulido en fábrica, 
color a elegir, tomado con mortero (M-250) de cemento CEM-I/32,5, incluso corte 
de piezas enlechado con pasta de cemento, pulido y limpieza. 

- (A070403008): M de rodapié cerámico de 40x7 cm recibido con mortero (M-250) de 
cemento CEM-I/32,5, incluso corte de piezas y limpieza. 

 

 A070404: Pinturas 

- (A070404001): M2 de pintura al temple liso en paramentos horizontales y verticales, 
dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su 
aplicación. 

- (A070404002): M2 de pintura al temple picado en paramentos horizontales y 
verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares 
para su aplicación. 

- (A070404003): M2 de pintura al temple gotelé en paramentos horizontales y 
verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares 
para su aplicación. 

- (A070404004): M2 de pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos 
manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070404005): M2 de pintura con lechada de cemento e impermeabilizante 
hidrófugo en base de cemento, resinas epoxi y medios auxiliares para su 
aplicación. 

- (A070404006): M2 de pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y 
verticales, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070404007): M2 de pintura al silicato, dos manos, en paramentos horizontales y 
verticales, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070404008): M2 de pintura al esmalte sintético sobre hierro y acero, dos manos, 
incluso imprimación antioxidante y medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070404009): M2 de pintura al esmalte sintético sobre galvanizados y metales no 
férreos, dos manos, incluso imprimación y medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070404010): M2 de pintura al minio sobre carpintería metálica y medios auxiliares 
para su aplicación. 

- (A070404011): M2 de barnizado sobre carpintería de madera, una mano de 
imprimación tapaporos, dos de barniz y medios auxiliares para su aplicación.  

 A070405: Falsos techos 

- (A070405001): M2 de falso techo de escayola liso, incluso fosa perimetral y medios 
auxiliares para su ejecución. 
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- (A070405002): M2 de falso techo de escayola con placas acústicas perforadas, 
incluso fosa perimetral, fijación de elementos metálicos, nivelado y medios 
auxiliares para su ejecución. 

- (A070405003): M2 de falso techo de placas acústicas conglomeradas, incluso 
recibidos de tacos, fijación de elementos metálicos, nivelados de placas y medios 
auxiliares para su ejecución. 

- (A070405004): M2 de suministro y colocación de falso techo continuo formado por 
placas de cartón-yeso de 13 mm de espesor con sujeción mediante perfilería de 
acero galvanizado, incluso elementos de fijación al forjado, tornillería y repaso de 
juntas. 

5.4.5. CARPINTERÍA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.5 CARPINTERIA del presente 
Pliego. 

 Ejecución 

o Carpintería de madera 

La ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de Edificación NTE-PPM. 
"Particiones. Puertas de madera", sin perjuicio de lo especificado en el Código Técnico de 
la Edificación (CTE). 

o Carpintería metálica 

La ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FCA 
"Fachadas de carpintería de acero", o de acuerdo a la NTE-FCL “"Fachadas de carpintería 
de aleaciones ligeras”, según proceda. En ambos casos, será de cumplimiento lo que 
respecto a las condiciones de ejecución se especifique en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 

o Carpintería de PVC 

Los elementos de carpintería se montarán sobre premarcos metálicos, atornillando los 
marcos a éstos, o por mediación de zarpas (anclas) o tacos expansores, de tal forma que 
los marcos queden libres de tensiones y puedan soportar sin riesgo alguno, los cambios de 
temperatura, los movimientos de la obra y las presiones de viento. 

La distancia máxima entre dos puntos de sujeción no será superior a quinientos milímetros 
(500 mm). 

Los herrajes serán de materiales de primera calidad (acero bicromatado/cincado o acero 
inoxidable), cuyas piezas hayan sido diseñadas para sistemas de PVC. Los herrajes se 
montarán con tornillos especiales con rosca de PVC. 

Los perfiles de marco y hoja se soldarán a inglete en las esquinas, teniendo que cumplir la 
calidad de la soldadura los requisitos de la norma UNE-EN 12608. Las uniones de 
travesaños a marcos u hojas, o entre sí, se pueden hacer por soldadura o mecánicamente, 
utilizando topes de unión con sus placas o con zapatas de estanquidad. 

La holgura entre marco y muro se rellenará con espuma de poliuretano (PU) de alta 
densidad, teniendo en cuenta el modo de empleo de la misma especificado por el 
fabricante Después de la expansión de la espuma, se recortará ésta, obteniendo así un 
canal para el sellado exterior con silicona neutra o masilla de poliuretano, apropiados para 
PVC/ladrillo y/o mortero de cemento.  

 Control de calidad  

o Carpintería de madera 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre: 

Humedad: Según UNE-EN 1121 

Dimensiones Según UNE-EN   951 

Alabeo y curvatura Según UNE-EN   952 

Arranque de tornillos Según UNE 56803 

Resistencia a las variaciones de humedad Según UNE 56803 

Si los materiales poseen sello de calidad homologado y vigente, los ensayos no serán 
necesarios. 

Control de calidad de la ejecución 

El control de la ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de Edificación NTE-
PPM. "Particiones. Puertas de madera". 
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 Carpintería metálica 

Control de calidad de la fabricación 

Comprende el control de la documentación de los suministros, incluida la correspondiente 
al marcado CE cuando sea pertinente y el control mediante distintivos de calidad. 

Control de calidad de la ejecución 

El control de la ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-
FCA "Fachadas de carpintería de acero", o de acuerdo a la NTE-FCL “"Fachadas de 
carpintería de aleaciones ligeras”, según proceda.  

 Carpintería de PVC 

Control de calidad de la fabricación 

La carpintería de PVC deberá cumplir las siguientes normas: UNE-EN 12608, UNE-EN ISO 
1183-2: “Plásticos. Métodos para determinar la densidad de plásticos no celulares. Parte 2: 
Método de la columna por gradiente de densidades”, UNE-EN ISO 527-1: “Plásticos. 
Determinación de las propiedades en tracción. Parte 1: Principios generales” y la UNE-EN 
ISO 10077: “Prestaciones térmicas de ventanas, puertas y persianas. Cálculo del 
coeficiente de transmitancia térmica”. 

Además, la Dirección de Obra comprobará la documentación de los suministros, incluida la 
correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente y el control mediante distintivos de 
calidad. 

Control de calidad de la ejecución 

El montaje en obra y las tolerancias de los huecos se ajustarán en todo momento a las 
especificaciones de la Norma UNE 85219: "Ventanas. Colocación en obra". 

- Tolerancias de planimetría del cerco o precerco: 

o Para perfiles de más de dos metros (2 m) la flecha será inferior o igual a tres 
milímetros (3 mm). 

o Para perfiles iguales o menores dos metros (2 m) la flecha será inferior o 
igual a dos milímetros (2 mm). 

- Tolerancias para el descuadre, con diferencia entre diagonales no mayor: 

o De cinco milímetros (5 mm) para cercos o precercos con perfiles mayores de 
dos metros (2 m). 

o De tres milímetros (3 mm) para cercos o precercos con perfiles menores o 
iguales a dos metros (2 m). 

- Tolerancias entre cerco y precerco: 

o En cualquier punto de unión entre ambos, la holgura estará entre cero y 
quince milímetros (0 y 15 mm). 

 Medición y abono 

La carpintería de cualquier material, puertas y ventanas se medirán por metros cuadrados 
(m2) de la superficie del hueco, esto es, por la superficie del hueco vista fuera de los muros 
o tabiques. 

El precio de abono será el que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

En los precios está incluido el suministro y la colocación, incluso el premarco, sellado, 
juntas, cortes, uniones de perfiles, fijaciones, herrajes de colgar, etc. y todos los materiales 
y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad correspondiente. 

Las persianas se medirán con el mismo criterio anterior, por metros cuadrados (m2) de la 
superficie del hueco, y se abonarán, en función del material, aplicando el precio que 
corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A070500001): M2 de carpintería de madera en interiores para pintar en puertas, 
incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica. Totalmente terminada. 

- (A070500002): M2 de carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas, 
incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica. Totalmente terminada. 

- (A070500003): M2 de puerta abatible o corredera para exteriores de edificaciones, 
formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío 
de 2 mm y barrotes de tubo de 1 mm soldados entre sí; p/p junquillos atornillados, 
patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, carriles, cerradura y manivela 
a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, i/ recibido de albañilería, 
pintura antioxidante y colocación precerco. 

- (A070500004): M2 de puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) 
practicable o corredera para exteriores de edificaciones, realizada con doble chapa 
de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con 
perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de 
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nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, 
bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, guías, topes, tiradores, pasadores 
y demás accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, acabado con capa de 
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 
instalada, i/ recibido de albañilería y precerco. 

- (A070500005): M2 de carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, 
en ventanas o puertas abatibles, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero 
laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor, junquillos de 
30x15 mm, con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y 
seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, 
ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra. 

- (A070500006): M2 de carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o 
puertas fijas, con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de 
espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con 
junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con 
cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/corte, preparación y 
soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ recibido de 
albañilería. Según NTE-FCA. 

- (A070500007): M2 de carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o 
puertas practicables, con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 
mm de espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o 
rectangular, con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de 
espesor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/corte, 
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ 
recibido de albañilería. Según NTE-FCA. 

- (A070500008): M2 de carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas 
o puertas fijas, para acristalar, compuesta por bastidor general de perfiles de 
aluminio, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, pintura. 
Totalmente instalada. p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3. 

- (A070500009): M2 de carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas 
o puertas practicables, para acristalar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de 
colgar y seguridad, recibido en fábrica, instalada sobre precerco de aluminio, 
sellado de juntas y limpieza, pintura. Totalmente instalada. p.p. de medios 
auxiliares. s/NTE-FCL-3. 

- (A070500010): M2 de puerta seccional industrial, construida en paneles de 45 mm 
de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior 
de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, 
guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, 
apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión 
mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso 
integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a 
distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, 
fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, 
patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Incluidas 
ayudas de albañilería. 

- (A070500011): M2 de ventana de aluminio anodizado con lamas pivotantes de luna. 
Totalmente terminada. 

- (A070500012): M2 de reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 
mm cada 12 cm con tubo 60x40 mm transversal cada metro, incluso recibido y 
pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminada. 

- (A070500013): M2 de carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas cristaleras fijas o 
practicables, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, etc. 
Totalmente terminada. 

- (A070500014): M2 de persiana enrollable de plástico, con lamas de 50 mm, incluso 
parte proporcional de cajón, guías y accesorios. Totalmente terminada. 

- (A070500015): M2 de persiana enrollable de aluminio, con lamas de 35 mm, incluso 
parte proporcional de cajón, guías y accesorios y mecanismo de accionamiento por 
cinta. Totalmente terminada. 

- (A070500016): M2 de puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100 
mm), formada por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); 
homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 
mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta 
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y 
cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 
55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación 
en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y 
bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color 
blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de 
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puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni 
ayudas ni recibidos. 

- (A070500017): M2 de puerta plegable de PVC con varias hojas y marcos fijos de 
cristal y puerta de paso peatonal, con guía superior de acero de 3 mm galvanizado, 
incluso barras de bloqueo y herrajes, instalada sobre premarco, incluso p.p. de 
medios auxiliares. 

5.4.6. VIDRIOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.6 VIDRIO del presente Pliego. 

 Ejecución 

La ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de Edificación NTE-FV, sin perjuicio 
de las condiciones especificadas en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 Control de calidad  

Para el control de calidad, el Adjudicatario se atendrá a los ensayos y especificaciones de 
conformidad establecidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente acristalada, al 
precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A070600001): M2 de luna pulida incolora de 4 mm de espesor incluso cortes y 
junquillos. Totalmente terminada según normativa vigente. 

- (A070600002): M2 de luna pulida incolora de 5 mm de espesor incluso cortes y 
junquillos. Totalmente terminada según normativa vigente. 

- (A070600003): M2 de luna pulida incolora de 6 mm de espesor incluso cortes y 
junquillos. Totalmente terminada según normativa vigente. 

- (A070600004): M2 de luna pulida incolora de 8 mm de espesor incluso cortes y 
junquillos. Totalmente terminada según normativa vigente. 

- (A070600005): M2 de luna pulida de color de 6 mm de espesor incluso cortes y 
junquillos. Totalmente terminada según normativa vigente. 

- (A070600006): M2 de doble acristalamiento aislante formado por dos lunas 
incoloras de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de 
vidrio y colocación de junquillos, según normativa vigente. 

- (A070600007): M2 de vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna de 6 
mm de espesor mínimo. Totalmente terminado. 

- (A070600008): M2 de vidrio Securit Parsol color de 6 mm de espesor. Totalmente 
terminado. 

5.4.7. INSTALACIÓN INTERIOR DE SANEAMIENTO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.7 INSTALACIÓN INTERIOR 
DE SANEAMIENTO del presente Pliego. 

 Ejecución y control de calidad 

La instalación interior de evacuación de aguas deberá cumplir con las especificaciones 
establecidas en la normativa siguiente: 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación y, en concreto, su Documento Básico HS 5: Evacuación de aguas. 

Las instalaciones interiores de evacuación de aguas se ejecutarán con arreglo a la 
legislación vigente, por medio de empresas instaladoras capacitadas para el ejercicio de la 
actividad. 

Para cada instalación se elaborará una documentación técnica, en la que se pondrá de 
manifiesto el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. Esta documentación será 
en forma de Proyecto suscrito por técnico facultativo competente. 

 Medición y abono 

La instalación interior de evacuación de aguas se medirá y abonará conforme a las 
unidades que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En los precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios 
necesarios para su total acabado y montaje. 
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Los precios de referencia son: 

- (A070700001): M de bajante con tubería de PVC de 200 mm de diámetro, incluso 
p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su 
ejecución, según normativa vigente. 

- (A070700002): M de bajante con tubería de PVC de 150 mm de diámetro, incluso 
p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su 
ejecución, según normativa vigente. 

- (A070700003): M de bajante con tubería de PVC de 125 mm de diámetro, incluso 
p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su 
ejecución, según normativa vigente. 

- (A070700004): M de bajante con tubería de PVC de 110 mm de diámetro, incluso 
p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su 
ejecución, según normativa vigente. 

- (A070700005): M de bajante con tubería de PVC de 90 mm de diámetro, incluso 
p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su 
ejecución, según normativa vigente. 

- (A070700006): M de manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a 
bajantes. Totalmente terminado. 

- (A070700007): M de canalón visto de PVC de 200 mm de diámetro, incluso p.p. de 
piezas especiales, elementos de fijación, medios auxiliares para su montaje y 
colocación 

- (A070700008): M de canalón visto de PVC de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de 
piezas especiales, elementos de fijación, medios auxiliares para su montaje y 
colocación. 

- A070700009): M de canalón interior realizado con chapa plegada de acero, con 
acabado galvanizado, de 1,0 mm de espesor y 100 cm de desarrollo para canalón 
interior en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 3%. Incluso parte 
proporcional de boquillas de conexión a bajantes, tapes accesorios, sellado, 
plegado para formación de pendientes y juntas de estanqueidad, según NTE-QTG-
9 10 y 11, totalmente instalada. Incluso accesorios de fijación de las piezas a las 
placas y masilla de base neutra monocomponente para sellado de juntas. Incluye: 
Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. 

- A0707000010): M de canalón interior realizado con chapa plegada de acero, con 
acabado galvanizado, de 1,0 mm de espesor y 150 cm de desarrollo para canalón 
interior en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 3%. Incluso parte 
proporcional de boquillas de conexión a bajantes, tapes accesorios, sellado, 
plegado para formación de pendientes y juntas de estanqueidad, según NTE-QTG-
9 10 y 11, totalmente instalada. Incluso accesorios de fijación de las piezas a las 
placas y masilla de base neutra monocomponente para sellado de juntas. Incluye: 
Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. 

- (A070700011): Ud. de desagüe de pluviales, constituido por sumidero de fundición 
dúctil con prolongación de tubería de PVC o fundición dúctil. 

- (A070700012): Ud. de chimenea de seguridad de ventilación en cubierta. Instalada. 

5.4.8. INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.8 INSTALACION INTERIOR 
DE SUMINISTRO DE AGUA del presente Pliego. 

 Ejecución y control de calidad 

Las instalaciones interiores de suministro de agua deberán cumplir con las 
especificaciones establecidas en la normativa siguiente: 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación y, en concreto, su Documento Básico HS 4: Suministro de agua. 

 Orden 639/2006, de 22 de marzo, de la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el registro de puesta en 
servicio de las instalaciones interiores de suministro de agua. 

 Orden 1415/2007, de 16 de mayo, de la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica, por la que se modifica la Orden 639/2006. 

 Orden de 19 de noviembre de 2013 y Orden de 12 de marzo de 2014, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por las que se modifica la Orden 639/2006. 

Las instalaciones interiores de suministro de agua se ejecutarán con arreglo a la 
legislación vigente, por medio de empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 
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Para cada instalación se elaborará una documentación técnica, en la que se pondrá de 
manifiesto el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. Esta documentación, en 
función de las características de la instalación, será en forma de Proyecto suscrito por 
técnico facultativo competente, o mediante Memoria Técnica suscrita por instalador 
autorizado. 

Para cualquier instalación interior de suministro de agua, será preceptiva la autorización de 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la comunidad autónoma 
correspondiente. 

 Medición y abono 

Los distintos elementos que componen la instalación interior de suministro de agua se 
medirán y abonarán conforme a las unidades que figuren en el Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A070800001): Ud. de lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color 
blanco, incluso grifería e instalación. 

- (A070800002): Ud. de ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color 
blanco, incluso grifería e instalación. 

- (A070800003): Ud. de inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color 
blanco, con depósito de descarga bajo, incluso mecanismo, asiento e instalación. 

- (A070800004): Ud. de urinario de porcelana vitrificada color blanco c/ fluxor, incluso 
instalación. 

- (A070800005): Ud. de pileta baja de porcelana vitrificada color blanco, incluso 
grifería e instalación. 

- (A070800006): Ud. de pila de dos senos de acero inoxidable, incluso grifería e 
instalación. 

- (A070800007): Ud. de bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C., 
incluso conexión e instalación. 

- (A070800008): Ud. de conjunto accesorios baño, compuesto de portarrollos, 
jabonera, toallero y agarradera en color, incluso instalación. 

- (A070800009): Ud. de elemento de radiador eléctrico de 1.000 W mural, colocado. 

- (A070800010): Ud. de calentador eléctrico de 30 litros, con termostato y piloto 
señalizador de funcionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de 
paso, ramales de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, 
totalmente instalado. 

- (A070800011): Ud. de calentador eléctrico de 50 litros, con termostato y piloto 
señalizador de funcionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de 
paso, ramales de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, 
totalmente instalado 

- (A070800012): Ud. de calentador eléctrico de 100 litros, con termostato y piloto 
señalizador de funcionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de 
paso, ramales de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, 
totalmente instalado. 

En los precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios 
necesarios para su total acabado y montaje. 

5.5. URBANIZACIÓN 

5.5.1. CUNETAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.18.1 CUNETAS del presente 
Pliego. 

 Ejecución 

Para la ejecución de cunetas de hormigón en obra se deberá cumplir las especificaciones 
establecidas en el artículo 400.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución 
de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación 
del lecho de asiento. 

La elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón de revestimiento de las cunetas 
ejecutadas en obra cumplirá con lo exigido en el Código Estructural (CE). 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar 
erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo 
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que el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la puesta 
en obra del hormigón y en ningún caso será superior a ocho días. 

Para la ejecución de cunetas prefabricadas se deberá cumplir las especificaciones 
establecidas en el artículo 401.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Las piezas se almacenarán en obra hasta su empleo en las condiciones que el Proyecto o 
a juicio del Director de Obra, sean preceptivas. Previamente a la colocación de éstas 
deberá comprobarse el estado de la superficie de apoyo, procediéndose a su limpieza en 
caso necesario. 

Las piezas prefabricadas se colocarán perfectamente alineadas y con la rasante de la 
solera a las cotas previstas. 

 Control de calidad 

Cunetas revestidas de hormigón 

Se cuidará la terminación de las superficies, o permitiéndose irregularidades mayores de 
quince milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática. 

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto 
no serán superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (1/4) del espesor 
nominal. 

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, 
no permitiéndose el relleno con mortero de cemento. 

Cunetas prefabricadas 

El Contratista facilitará los correspondientes certificados y sellos de calidad de los 
materiales de las piezas prefabricadas, así como de los que formen parte de estas 
unidades de obra, que exija el Director de Obra. 

Antes de su recepción en obra deberá comprobarse el aspecto y dimensiones de las 
piezas prefabricadas, así como cuantos otros ensayos y pruebas figuren en el Proyecto, 
especialmente la determinación de la absorción de aguas y las resistencias a la flexión y al 
choque. 

 

 

 Medición y abono 

Las cunetas se medirán por metro (m) realmente ejecutado, medido sobre el terreno y se 
abonarán mediante la aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

En el precio se considera incluida la excavación, el refino, el lecho de apoyo, el 
revestimiento de hormigón o las piezas prefabricadas, en su caso, las juntas y todos los 
elementos y labores necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

- (A080101001): Ud de cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm 
de profundidad, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/I de 15 cm 
de espesor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, 
regleado y p.p. de encofrado. 

- (A080101002): Ud de cuneta de sección trapezoidal de 50 cm de base y 50 cm de 
profundidad, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/I de 15 cm de 
espesor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y 
p.p. de encofrado. 

- (A080101003): Ud de cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de 
sección trapezoidal, de 30/20x22x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, 
colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, 
incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de 
encofrado. 

- (A080101004): Ud de cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de 
sección trapezoidal, de 40/30x33x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, 
colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, 
incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de 
encofrado. 

- (A080101005): Ud de Cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de 
sección trapezoidal, de 50/40x44x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, 
colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, 
incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de 
encofrado. 
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5.5.2. DRENES SUBTERRÁNEOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.18.12 DRENES 
SUBTERRÁNEOS del presente Pliego. 

 Ejecución 

Para la ejecución de los drenes subterráneos se estará a lo dispuesto en el artículo 420.3 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3) 

 Medición y abono 

El material drenante se medirá por metro cúbico (m3) medido sobre perfil y se abonará al 
precio correspondiente de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, la extensión y la compactación del material, así como 
su colocación en zanjas o superficies para drenaje en capas de veinte centímetros (20 cm) 
de espesor. 

Los precios de referencia son: 

- (A080103001): M3. de suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto 
rodado de 20 a 40 mm para drenaje, colocado en zanjas o superficies en capas de 
20 cm, medido sobre perfil. 

- (A080103002): M3. de suministro extensión y compactación de grava filtrante sin 
clasificar, bajo cimentaciones y soleras, para facilitar el drenaje del agua 
procedente del lateral de la excavación y/o de la parte inferior de la misma, 
ejecutado en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador 
monocilíndrico vibrante autopropulsado hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501. 

- (A080103003): M3. de suministro, extensión y compactación de grava filtrante 
clasificada, bajo cimentaciones y soleras, para facilitar el drenaje del agua 
procedente del lateral de la excavación y/o de la parte inferior de la misma, 
ejecutado en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador 
monocilíndrico vibrante autopropulsado hasta alcanzar una densidad seca no 

inferior al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501. 

- (A080103004): M3. de suministro, extensión y compactación de grava filtrante sin 
clasificar, en trasdós de muro, para facilitar el drenaje y evitar sobreempujes 
hidrostáticos contra las estructuras de contención, ejecutado en tongadas sucesivas 
de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501. 

- (A080103005): M3. de suministro, extensión y compactación de grava filtrante 
clasificada, con características y composición granulométrica según artículo 421 del 
PG-3, en trasdós de muro, para facilitar el drenaje y evitar sobreempujes 
hidrostáticos contra las estructuras de contención, ejecutado en tongadas sucesivas 
de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501. 

Los tubos se medirán por metro (m) realmente colocado y se abonarán mediante la 
aplicación del precio que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A080102001): M. de suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para 
drenaje, con unión rígida machihembrada, de 150 mm de diámetro interior, según 
UNE-EN 1916, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir excavación, 
relleno filtrante ni geotextil. 

- (A080102002): M. de suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para 
drenaje, con unión rígida machihembrada, de 200 mm de diámetro interior, según 
UNE-EN 1916, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir excavación, 
relleno filtrante ni geotextil. 

- (A080102003): M. de suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para 
drenaje, con unión rígida machihembrada, de 300 mm de diámetro interior, según 
UNE-EN 1916, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir excavación, 
relleno filtrante ni geotextil. 

- (A080102004): M. de suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para 
drenaje elaborado con cemento resistente a los sulfatos, con unión rígida 
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machihembrada, de 150 mm de diámetro interior, según UNE-EN 1916, incluso 
juntas y piezas complementarias, sin incluir excavación, relleno filtrante ni geotextil. 

- (A080102005): M. de suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para 
drenaje elaborado con cemento resistente a los sulfatos, con unión rígida 
machihembrada, de 200 mm de diámetro interior, según UNE-EN 1916, incluso 
juntas y piezas complementarias, sin incluir excavación, relleno filtrante ni geotextil. 

- (A080102006): M. de suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para 
drenaje elaborado con cemento resistente a los sulfatos, con unión rígida 
machihembrada, de 300 mm de diámetro interior, según UNE-EN 1916, incluso 
juntas y piezas complementarias, sin incluir excavación, relleno filtrante ni geotextil. 

- (A080102007): M. de suministro y colocación de tubo de drenaje de polietileno de 
alta densidad corrugado, de doble pared ranurada, según UNE 53.994, de 160 mm 
de diámetro interior, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir 
excavación, relleno filtrante ni geotextil. 

- (A080102008): M. de suministro y colocación de tubo de drenaje de polietileno de 
alta densidad corrugado, de doble pared ranurada, según UNE 53.994, de 200 mm 
de diámetro interior, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir 
excavación, relleno filtrante ni geotextil. 

En este precio se incluye el suministro y la colocación del tubo. 

5.5.3. RIEGOS BITUMINOSOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.18.3 RIEGOS BITUMINOSOS 
del presente Pliego. 

 Ejecución 

Los riegos de imprimación se ejecutarán con los equipos descritos en el artículo 530.4 del 
PG-3, siguiendo las prescripciones establecidas en su artículo 530.5. Las limitaciones de la 
ejecución serán las contenidas en el citado Pliego. 

Los riegos de adherencia se realizarán con los equipos descritos en el artículo 531.4 del 
PG-3, siguiendo las prescripciones establecidas en su artículo 531.5. Las limitaciones de la 
ejecución serán las contenidas en el citado Pliego. 

 

 Control de calidad 

Control de calidad de los materiales 

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la 
ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación: 

 Riegos de imprimación 

Por cada 25 toneladas o fracción de ligante: 

- 1 contenido de agua según UNE 104281-3-2 

- 1 viscosidad Saybolt Furol según UNE 104281-3-3 

- 1 destilación según UNE-EN 1431 

- 1 penetración sobre residuo de destilación según UNE-EN 12849 

Por cada 50 m3 o fracción de árido empleado: 

- 2 granulometría por tamizado según UNE 103101 

- 2 contenido de humedad según UNE 103300 

o Riegos de adherencia 

Por cada 25 toneladas o fracción de ligante: 

- 1 contenido de agua según UNE 104281-3-2 

- 1 viscosidad Saybolt Furol según UNE 104281-3-3 

- 1 destilación según UNE-EN 1431 

- 1 penetración sobre residuo de destilación según UNE-EN 12849 

Control de la ejecución: 

 Riegos de imprimación y riegos de adherencia 

- Control de la temperatura del ligante 

Tolerancias 

La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos no deberá 
diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de 
la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 
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 Medición y abono 

Los riegos de imprimación y adherencia se medirán por metros cuadrados (m2) de 
superficie realmente ejecutada y se abonarán de acuerdo con el precio que corresponda 
de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A080201: Trabajos preliminares 

- (A080201001): M2 de fresado por cm de espesor de pavimento asfáltico con 
máquina fresadora, incluso carga y barrido. Sin incluir transporte ni gestión a centro 
de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. 

- (A080201002): M2 de limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas 
bituminosas 

 A080202: Riegos bituminosos 

- (A080202001): M2 de riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica 
C50BF4 IMP, con un 50% de betún asfáltico como ligante, aditivo fluidificante y una 
dotación de 1,0 kg/m², para usar en pavimentos bituminosos, según UNE-EN 
13808, incluso barrido y preparación de la superficie.  

- (A080202002): M2 de riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica 
C60BF4 IMP, con un 60% de betún asfáltico como ligante, aditivo fluidificante y una 
dotación de 1,0 kg/m², para usar en pavimentos bituminosos, según UNE-EN 
13808, incluso barrido y preparación de la superficie. 

- (A080202003): M2 de riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica tipo 
C60B3 ADH, con una dotación de 0,60 kg/m², incluso barrido y preparación de la 
superficie. 

- (A080202004): M2 riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica 
termoadherente tipo C60B3 TER, con una dotación de 0,5 kg/m², incluso barrido y 
preparación de la superficie.  

En los precios se considera incluido el barrido y la preparación de la superficie subyacente. 

 

5.5.4. MEZCLAS BITUMINOSAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.18.4 MEZCLAS BITUMINOSAS 
del presente Pliego. 

 Ejecución 

Las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso se ejecutarán con los 
equipos descritos en el artículo 542.4 del PG-3, siguiendo las prescripciones establecidas 
en su artículo 542.5. Las limitaciones de la ejecución serán las contenidas en el citado 
Pliego. 

Las mezclas bituminosas para capas de rodadura se realizarán con los equipos descritos 
en el artículo 543.4 del PG-3, siguiendo las prescripciones establecidas en su artículo 
543.5. Las limitaciones de la ejecución serán las contenidas en el citado Pliego. 

 Control de calidad 

Se deberán cumplir las especificaciones recogidas en los artículos 542.9 y 542.10 del PG-
3 para las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y para las mezclas 
bituminosas para capas de rodadura, las fijadas en los artículos 543.9 y 543.10 del citado 
Pliego. 

Control de calidad de los materiales 

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la 
ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación: 

Por cada 500 m3 o fracción de árido grueso empleado: 

- 3 granulometría por tamizado según UNE 103101:1995. 

- 1 resistencia al desgaste según UNE 1097-2:2010. 

- 1 pulimento acelerado según UNE 1097-8:2010. 

- 1 adherencia según UNE 7074:1954. 

Por cada 500 m3 o fracción de árido fino empleado: 

- Igual que el árido grueso. 
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Por cada 100 m3 o fracción de filler: 

- 2 granulometría por tamizado según UNE 103101:1995. 

- 1 densidad aparente según UNE-EN 1097-7:2009. 

- 1 coeficiente de emulsibilidad según NLT-180/74. 

Por cada 500 m3 de mezcla de áridos: 

- 2 equivalente de arena según UNE 103109:1995. 

- 2 granulometría por tamizado según UNE 103101:1995. 

- 2 temperatura de áridos y ligante a la entrada y salida del mezclador. 

• Por cada 50 toneladas de betún asfáltico: 

- 1 contenido de agua según UNE 104281-3-2:1986. 

- 1 penetración según UNE-EN 12849:2009. 

- 1 ductilidad según UNE-EN 13589:2008. 

- 1 solubilidad en tricloroetileno según UNE-EN 12592:2015. 

Control de la ejecución: 

• Por cada 1000 m3 de mezcla: 

- 6 ensayos de resistencia y densidad sobre probetas fabricadas según método 
Marshall UNE-EN 12697-34:2013. 

Tolerancias 

Las tolerancias admitidas serán las especificadas en los artículos 542.7 y 543.7 del PG-3 
para las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y para las mezclas 
bituminosas para capas de rodadura, respectivamente. 

 

 

 

 Medición y abono 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas se abonarán por: 

- Toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando la superficie señalada para 
cada capa en los planos de Proyecto, por los espesores medios y densidades 
medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. 

O bien: 

- Metro cuadrado (m2), según su tipo, medidas según la superficie indicada señalada 
para cada capa en los planos de Proyecto. 

El abono se realizará mediante la aplicación, en función del tipo de mezcla, del precio 
correspondiente de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En dicho abono se considerará incluida la fabricación, el transporte, el extendido, la 
compactación y el betún. 

Los precios de referencia son: 

- (A080203001): T. de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16/22, surf D/S para 
capa de rodadura, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o 
semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado. 

- (A080203002): T. de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22/32, bin D/S para 
capa intermedia, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o 
semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado sin 
filler de aportación. 

- (A080203003): T. de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22/32, base G/S para 
capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o semidensa y 
betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado sin filler de 
aportación. 

- (A080203004): M2 de mezcla bituminosa en caliente de 4 cm de espesor, tipo AC 
16/22, surf D/S para capa de rodadura, con árido granítico o calcáreo, de 
composición gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. 
Extendido y compactado. 

- (A080203005): M2 de mezcla bituminosa en caliente de 6 cm de espesor, tipo AC 
16/22, surf D/S para capa de rodadura, con árido granítico o calcáreo, de 
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composición gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. 
Extendido y compactado. 

- (A080203006): M2 de mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor, tipo AC 
22/32, bin D/S para capa intermedia, con árido granítico o calcáreo, de composición 
gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y 
compactado. 

- (A080203007): M2 de mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC 
22/32, bin D/S para capa intermedia, con árido granítico o calcáreo, de composición 
gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y 
compactado. 

- (A080203008): M2 de mezcla bituminosa en caliente de 7 cm de espesor, tipo AC 
22/32 base G/S para capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición 
gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y 
compactado. 

- (A080203009): M2 de mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC 
22/32 base G/S para capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición 
gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y 
compactado. 

- (A080203010): M2 de mezcla bituminosa en caliente de 15 cm de espesor, tipo AC 
22/32 base G/S para capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición 
gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y 
compactado. 

- (A080203011): M2 de tratamiento superficial simple, con emulsión asfáltica C65B2 
TRG y dotación de 1,0 kg/m², incluso extendido, apisonado y barrido para 
eliminación del árido mal adherido. 

- (A080203012): M2 de tratamiento superficial doble, con emulsión asfáltica C65B2 
TRG y dotación de 1,0 kg/m², incluso extendido, apisonado y barrido para 
eliminación del árido mal adherido. 

5.5.5. HORMIGÓN EN FIRMES 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.18.5 HORMIGÓN EN FIRMES 
del presente Pliego. 

 Ejecución 

Los pavimentos de losas de hormigón en masa se ejecutarán de acuerdo con lo 
especificado en el artículo 550.5 del PG-3, con las limitaciones establecidas en el artículo 
550.8 del mismo documento. 

 Control de calidad 

Control de calidad de los materiales 

Las características de los materiales de los pavimentos de losas de hormigón en masa se 
comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de ensayos, cuya frecuencia y 
tipo serán los recogidos en los artículos 550.9.1 y 550.9.2 del PG-3. 

Control de calidad de la ejecución 

La ejecución de los pavimentos de losas de hormigón en masa se controlará mediante la 
realización de ensayos, cuya frecuencia y tipo serán los recogidos en el artículo 550.9.3 
del PG-3. 

Tolerancias 

Los criterios de aceptación o rechazo de la superficie terminada, así como los valores de 
las tolerancias admitidas, serán los establecidos en el artículo 550.10 del PG-3. 

 Medición y abono 

Los pavimentos de hormigón en masa se medirán por metros cuadrados (m2) y se 
abonarán al precio que corresponda, en función de la resistencia característica del 
hormigón empleado y del acabado, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A080204001): M2 de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 
cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y 
vertido desde camión, extendido y vibrado manual; acabado impreso en relieve y 
tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de 
hormigón, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo y capa de sellado final 
con resina impermeabilizante. 

- (A080204002): M2 de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 
cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/XC4 fabricado en central, y 
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vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado impreso en relieve y tratado 
superficialmente con mortero decorativo de rodadura, rendimiento 4,5 kg/m²; 
desmoldeante en polvo y capa de sellado final con resina impermeabilizante. 

- (A080204003): M2 de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 
cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y 
vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; 
acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de 
rodadura para pavimento de hormigón, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en 
polvo y capa de sellado final con resina impermeabilizante. 

- (A080204004): M2 de pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, 
de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y 
vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmente con 
capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico. 

- (A080204005): M2 de pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, 
de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, 
y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratado superficialmente con capa de 
rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico. 

- (A080204006): M2 de pavimento continuo exterior de hormigón en masa con fibras, 
con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado 
en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de 
polipropileno; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 
kg/m², con acabado fratasado mecánico. 

- (A080204007): M2 de pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/XC2, de 15 cm 
de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, acabado superficial fratasado 
mecánico, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, 
lámina de polietileno, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de 
juntas. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

En el precio de la unidad se considera incluido la parte proporcional de encofrado, el 
vibrado, el acabado con textura superficial ranurada y así como la pulverización de 
producto filmógeno de curado sobre la superficie terminada. 

 

Otros precios de referencia para esta unidad son: 

- (A080204008): M. de junta de retracción en pavimento continuo de hormigón, de 3 
a 5 mm de anchura y 20 mm de profundidad, mediante corte con disco de 
diamante. 

- (A080204009): M. de junta perimetral de dilatación de 10 mm de anchura y 100 mm 
de profundidad, en pavimento continuo de hormigón, con lámina de espuma de 
polietileno. 

- (A080204010): M. de cajeado de junta en pavimento continuo de hormigón, de 10 
mm de anchura y 20 mm de profundidad, mediante corte con disco de diamante 

- (A080204011): M. de sellado de junta de 10 mm de anchura y 20 mm de 
profundidad en pavimento continuo de hormigón, mediante colocación de cordón de 
polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de 6 mm de diámetro 
como obturador de fondo; aplicación con brocha de imprimación monocomponente 
a base de poliuretano, incolora en los bordes de la junta; y posterior aplicación con 
pistola manual o neumática, de masilla elastómera monocomponente a base de 
poliuretano, de color blanco, como material de sellado. 

- (A080204012): M. de sellado de junta intermedia de entre 8 y 17 mm de anchura y 
40 mm de profundidad, en pavimento continuo de hormigón, con perfil preformado 
compuesto por dos perfiles de acero inoxidable AISI 304, entre los que se coloca un 
perfil de neopreno compresible hasta un 50%. 

Los precios de referencia para pavimentos son: 

- (A080205001): M2 de pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con gravilla 
fina seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no 
considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, 
humectación, apisonado y limpieza, totalmente terminado. 

- (A080205002): M2 de pavimento terrizo peatonal de 15 cm de espesor, con arena 
granítica seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no 
considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, 
humectación, apisonado y limpieza, totalmente terminado. 

- (A080205003): M2 de pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con albero 
tipo Alcalá de Guadaira sobre firme terrizo existente no considerado en el presente 
precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y 
limpieza, totalmente terminado. 
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5.5.6. BORDILLOS, ADOQUINADOS Y ACERAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.18.6 BORDILLOS, 
ADOQUINADOS Y ACERAS del presente Pliego. 

 Ejecución 

o Bordillos 

Todo bordillo ha de recibirse en una cama o solera de hormigón HM-20, clave para su 
funcionamiento general, independientemente del tipo de firmes que delimiten.  

El espesor mínimo de la solera será de quince centímetros (15 cm), llegando a veinte 
centímetros (20 cm) en caso de soportar tráficos importantes. La anchura de la base será 
la del bordillo más diez centímetros (10 cm) a cada lado del mismo.  

El bordillo se recibirá en la cama o solera mediante una capa de mortero de cemento y 
arena de río en la proporción de uno a tres (1 a 3), respectivamente. Este mortero debe ser 
duro, de consistencia seca y cono de Abrams inferior a cinco centímetros (5 cm). 

La colocación se comenzará en una alineación recta y por el punto más bajo del tramo y se 
continuará pendiente arriba, siempre que se pueda.  

La colocación de los primeros bordillos requiere un cuidado especial, puesto que esto se 
reflejará en la disposición de sucesivos elementos. Para obtener un modelo de colocación 
se tenderá una cinta, a modo de replanteo, para delimitar el borde de la alineación y que 
ésta sirva de referencia permanente.  

De cualquier forma, se hace indispensable un retacado de los bordillos con hormigón, a 
modo de trasdosado.  

Los bordillos no deben ser martilleados, ya que se pueden provocar marcas permanentes, 
astillamientos o desgajamientos de los mismos, y sólo en los casos en que sea 
imprescindible se permite usar un martillo de goma interponiendo un elemento 
amortiguador (banda de caucho, madera, etc.) 

La junta entre piezas será de cinco milímetros (5 mm) como máximo, y se rellenará con el 
mismo tipo de mortero que se usa para colocar el bordillo. Para conseguir una apertura 
uniforme en las juntas se usarán separadores o distanciadores.  

 

o Adoquinados 

Una vez preparada la superficie sobre la que se colocarán los adoquines, el operario irá 
colocando los mismos por delante de él, de forma que, al avanzar, siempre irá pisando por 
encima de ellos. Por último, se efectúan los cortes de los remates.  

Se deberá comprobar el perfecto encaje de las piezas y que el espesor de las juntas sea el 
mismo. Además, se verificará que no aparecen cejas entre los adoquines y que las piezas 
se han dispuesto alineadas.  

o Aceras 

El acerado se construirá según la geometría que se defina en el Proyecto. 

Las aceras de baldosas hidráulicas se asentarán sobre una capa de mortero de cemento, 
nivelándolas a golpe de maceta y dándoles la pendiente de desagüe correspondiente. 
Después se pasará con una escobilla, una lechada de cemento para el relleno de las 
juntas, que no serán superiores a cinco milímetros (5 mm). 

 Control de calidad 

o Bordillos 

Los bordillos prefabricados de hormigón deberán estar en posesión del marcado CE y 
cumplir con la norma UNE-EN 1340. 

Para el control de calidad de los bordillos de piedra natural se estará sujeto a lo 
establecido en las siguientes normas: 

UNE-EN 14231: Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la 
resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción”. 

UNE-EN 14157:  “Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la 
resistencia a la abrasión. 

UNE-EN 12407: “Métodos de ensayo para piedra natural. Estudio petrográfico”. 

UNE-EN 12372: “Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la 
resistencia a flexión bajo carga concentrada”. 

UNE-EN 12371: Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la 
resistencia a la heladicidad”. 

UNE-EN  1926: “Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la 
resistencia a la compresión uniaxial”. 

UNE-EN  1925: Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación del 
coeficiente de absorción de agua por capilaridad”. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

187 de 357 
 

o Adoquinados 

Para el control de calidad de los adoquinados de piedra natural se estará sujeto a lo 
establecido en las normas UNE-EN citadas para los bordillos de piedra natural. 

o Aceras 

Las baldosas que compondrán las aceras deberán estar en posesión del marcado CE. El 
símbolo de dicho marcado deberá figurar en los documentos comerciales de 
acompañamiento y/o sobre el embalaje, e ir acompañado por la información que aparece 
en la norma UNE-EN 1339, para baldosas de hormigón, y en la UNE-EN 1341, para 
baldosas de piedra caliza. 

El adjudicatario aportará marca o sello de calidad que acredite el cumplimiento de las 
características exigidas en el Proyecto y que deberá ser aceptada por la Dirección de 
Obra. 

Para el control de calidad de las losas de piedra natural se estará sujeto a lo establecido 
en las normas UNE-EN citadas para los bordillos de piedra natural. 

La superficie no deberá presentar irregularidades superiores a cinco milímetros (5 mm). 

 Medición y abono 

Los bordillos se medirán por metros (m) lineales realmente colocados y se abonarán, en 
función del tipo, mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el 
Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

El precio incluye el suministro de las piezas, la excavación necesaria, el mortero de 
asiento, el relleno de juntas, el hormigón HM-20 en solera y el correspondiente refuerzo. 

Los precios de referencia para bordillos son: 

- (A080300001): M de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 
bicapa recto, sección normalizada A-1 según UNE-EN 1340, de 14 cm de base y 20 
cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no estructural 
HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir excavación. 

- (A080300002): M de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 
bicapa curvo, sección normalizada A-1 según UNE-EN 1340, de 14 cm de base y 
20 cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no 
estructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir 
excavación. 

- (A080300003): M de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 
bicapa recto, sección normalizada A-2 según UNE-EN 1340, de 10 cm de base y 20 
cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no estructural 
HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir excavación. 

- (A080300004): M de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 
bicapa recto, sección normalizada C-2 según UNE-EN 1340, de 22 cm de base y 30 
cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no estructural 
HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir excavación. 

- (A080300005): M de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 
bicapa curvo, sección normalizada C-2 según UNE-EN 1340, de 22 cm de base y 
30 cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no 
estructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir 
excavación. 

- (A080300006): M de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 
bicapa recto, sección normalizada C-5 según UNE-EN 1340, de 15 cm de base y 25 
cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no estructural 
HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir excavación. 

- (A080300007): M de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 
bicapa curvo, sección normalizada C-5 según UNE-EN 1340, de 15 cm de base y 
25 cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no 
estructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir 
excavación. 

- (A080300008): M de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 
bicapa recto, sección normalizada C-7 según UNE-EN 1340, de 20 cm de base y 22 
cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no estructural 
HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir excavación. 

- (A080300009): M de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 
bicapa curvo, sección normalizada C-7 según UNE-EN 1340, de 20 cm de base y 
22 cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no 
estructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir 
excavación. 

- (A080300010): M de suministro y colocación de bordillo recto, de granito corte 
cantera, de sección 10x20 cm colocado sobre solera de hormigón HNE-20 de 15 
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cm de espesor, incluso mortero de asiento, con juntas de separación de 1 cm, sin 
incluir excavación. Medido según longitud colocado en obra. 

- (A080300011): M de suministro y colocación de bordillo recto, de granito corte 
cantera, de sección 10x20 cm colocado sobre solera de hormigón HNE-20 de 15 
cm de espesor, incluso mortero de asiento, con juntas de separación de 1 cm, sin 
incluir excavación. Medido según longitud colocado en obra. 

- (A080300012): M de suministro y colocación de bordillo de cualquier tipo, incluso 
mortero de asiento, rejuntado y hormigón de asiento HNE-20, sin incluir excavación 
ni suministro de material. 

Los adoquinados se medirán por metros cuadrados (m2) realmente colocados y se 
abonarán, en función del material empleado, mediante la aplicación del precio que 
corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

El precio incluye el suministro de material, el mortero para la capa de asiento y la lechada 
para el relleno de juntas, salvo que figuren en el Proyecto unidades específicas para su 
medición y abono. 

Los precios de referencia para adoquinados son: 

-  (A0804007): M2 de suministro y colocación de adoquín de granito en piezas 
uniformes de dimensiones 20x10x10 cm, sentada sobre hormigón, incluso mortero 
de asiento y enlechado de juntas. 

- (A0804008): M2 de suministro y colocación de adoquinado prefabricado de 
hormigón de color gris, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre 
arena, incluso rejuntado con mortero y vibrado de pavimento. 

- (A0804009): M2 de suministro y colocación de adoquinado prefabricado de 
hormigón de colores, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre 
arena, incluso rejuntado con mortero y vibrado de pavimento. 

- (A0804010): M2 de suministro y colocación de adoquinado prefabricado de 
hormigón de color gris, sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre 
arena, incluso rejuntado con mortero y vibrado de pavimento. 

- (A0804011): M2 de suministro y colocación de adoquinado prefabricado de 
hormigón de colores, sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre 
arena, incluso rejuntado con mortero y vibrado de pavimento. 

El pavimento de baldosas, losas y aceras se medirá por metros cuadrados (m2) realmente 
colocados  

El precio incluye el suministro de material, el mortero para la capa de asiento y la lechada 
para el relleno de juntas, salvo que figuren en el Proyecto unidades específicas para su 
medición y abono. 

Los precios de referencia son: 

- (A0804001): M2 de pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con 
baldosas de sección 20x20 cm de cemento hidráulicas, formadas por 4 pastillas de 
color gris, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 

- (A0804002): M2 de pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con 
baldosas de sección 20x20 cm de cemento hidráulicas de color gris, con botones 
cilíndricos, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 

- (A0804003): M2 de pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con 
baldosas de sección 20x20 cm de cemento hidráulicas de color, con botones 
cilíndricos, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 

- (A0804004): M2 de pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa 
prefabricada de hormigón con acabado liso y 5 cm de espesor, sentada sobre 
hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 

- (A0804005): M2 de pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa 
prefabricada de hormigón de color, acabado liso y 5 cm de espesor, sentada sobre 
hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 

- (A0804006): M2 de pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa 
prefabricada de hormigón, con acabado granallado y 5 cm de espesor, sentada 
sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 

- (A0804007): M2 de suministro y colocación de losa de piedra caliza, en piezas 
uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40x40 cm, labrada (labra 
fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada sobre hormigón, 
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 

- (A0804013): M2 de pavimento de cemento continuo ruleteado en aceras, incluso 
llagueado. 
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- (A0804014): M2 de pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de 
espesor y armado con mallazo de acero de 15x15x5, endurecido y enriquecido 
superficialmente, acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de 
goma, incluso extendido, regleado y vibrado, aplicación de aditivos, impresión, 
curado y p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de 
acabado 

El precio incluye todos los materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para 
que la unidad quede totalmente terminada. 

5.5.7. CERRAMIENTO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.18.7 CERRAMIENTO del 
presente Pliego. 

 Medición y abono 

El cerramiento de la parcela se medirá por metros (m) realmente colocados en obra, 
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas y se abonará, en función del 
material empleado, mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren 
en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A0805001): M. de muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, con pilastras 
intermedias, de 10 cm de espesor de fábrica cara vista, de bloque CV de hormigón, 
liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 
con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 
M-5. Incluso limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, 
ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir 
revestimientos. 

- (A0805002): M de muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, con pilastras 
intermedias, de 11,50 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado 
(panal) para revestir, de dimensiones 24x11x5,9 cm, con juntas horizontales y 
verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5. Incluso limpieza y preparación de la superficie de apoyo, 
formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas 
especiales. Sin incluir revestimientos. 

- (A0805003): M de muro de vallado de parcela, de 1 m de altura, con pilastras 
intermedias, de 24 cm de espesor de fábrica, 2 caras vistas, de ladrillo sílico-
calcáreo cara vista perforado, 24x11,5x5,2 cm, con juntas horizontales y verticales 
de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso limpieza y preparación de la 
superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de 
arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir revestimientos. 

- (A0805004): M de muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, continuo, de 10 cm 
de espesor de fábrica cara vista, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color 
gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, 
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5. Incluso 
limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de 
encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir 
revestimientos. 

- (A0805005): M de muro de 2 m de altura, continuo, de 11,50 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal) para revestir, de dimensiones 
24x11x5,9 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta 
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5. Incluso 
limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de 
encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir 
revestimientos. 

- (A0805006): M de muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, continuo, de 24 cm 
de espesor de fábrica, 2 caras vistas, de ladrillo sílico-calcáreo cara vista perforado, 
24x11,5x5,2 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta 
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5. . Incluso 
limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de 
encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir 
revestimientos. 

- (A0805007): M. de muro continuo para vallado de parcela, de 2 m de altura y 15 cm 
de espesor, de hormigón HA-25/B/20/XC4 fabricado en central, armado con malla 
electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 según UNE-EN 10080, encofrado 
metálico con acabado visto. Incluso limpieza y preparación de la superficie de 
apoyo, montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable metálico para 
acabado visto, formación de juntas, biselado de cantos y curado del hormigón. 

- (A0805008): M de muro continuo para vallado de parcela, de 2 m de altura y 15 cm 
de espesor, de hormigón HA-35/B/20/ XS1, XS2 ó XS3 +XA2 fabricado en central, 
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armado con malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 según UNE-EN 
10080, encofrado metálico con acabado visto. Incluso limpieza y preparación de la 
superficie de apoyo, montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable 
metálico para acabado visto, formación de juntas, biselado de cantos y curado del 
hormigón. 

En el precio de la unidad se consideran incluidos todos los materiales, la mano de obra y 
los medios auxiliares necesarios para que la unidad quede totalmente terminada. 

Las vallas metálicas se medirán por metros (m) realmente colocados en obra, deduciendo 
los huecos de longitud mayor de 1 m y se abonarán, en función del material empleado, 
mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de 
Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A0805009): M de vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm 
de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero 
galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. 

- (A0805010): M de vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de 
50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con 
bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 20x20x1,5 mm y postes 
de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 50x50x1,5 mm, 
separados 2 m entre sí y empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u 
hormigón. 

- (A0805011): M de vallado de parcela compuesto de rejilla electrosoldada formada 
por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y 
bastidor con uniones electrosoldadas postes de perfil hueco de acero galvanizado, 
de sección cuadrada 40x40x1,5 mm, separados 2 m entre sí y empotrados en 
dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón. 

Otros precios de referencia para esta unidad son: 

- (A0805012): M de suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de 
color blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x200x50 mm, con goterón, 
y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que se introducen los 
anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con los 
muros con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso 
protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante. 

- (A0805013): M de suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de 
color blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x400x60 mm, con goterón, 
y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que se introducen los 
anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con los 
muros con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso 
protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante. 

- (A0805014): Ud de suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en 
vallado de parcela para acceso de vehículos, de hoja corredera y apertura 
automática, de dimensiones 500x250 cm. Totalmente colocada. 

- (A0805015): Ud de suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en 
vallado de parcela para acceso de vehículos, de una hoja abatible y apertura 
automática, de dimensiones 400x250 cm. Totalmente colocada. 

- (A0805016): Ud de suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en 
vallado de parcela para acceso de personas, de una hoja abatible y apertura 
manual, de dimensiones 100x200 cm. Totalmente colocada. 

- (A0805017): Ud de suministro y colocación de albardilla metálica para cubrición de 
muros, de chapa plegada de acero galvanizado, con goterón, espesor 0,8 mm, 
desarrollo 500 mm y 6 pliegues, fijada con tornillos autotaladrantes de acero 
galvanizado y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con 
los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de replanteo, cortes y 
limpieza final. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la 
base y de los medios de fijación. Ejecución de la base de apoyo de mortero. 
Replanteo de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación de las 
piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. 

- A0805018): Ud de suministro y colocación albardilla prefabricada de hormigón en 
piezas de 500x200x80 mm directamente en zanja, sin recibir ni juntear. 

5.6. POZOS Y ARQUETAS 

5.6.1. POZOS 

 Generalidades 

Los pozos podrán ser bien prefabricados o construidos “in situ”. 
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En el caso de pozos de sección transversal circular, estos se designarán por su diámetro 
nominal (DN), referido al diámetro interior del componente. 

Los pozos prefabricados deberán ir previstos a la salida de fábrica con los orificios 
necesarios para su unión con las conducciones, no admitiéndose la perforación “in situ” de 
los pozos. Las juntas entre los módulos que conforman el pozo deberán incorporar un 
anillo elastomérico para asegurar la estanqueidad entre los elementos. 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.19.1 POZOS del presente Pliego. 

 Medición y abono 

Los pozos se medirán por unidad (Ud.) realmente ejecutada en obra y se abonarán al 
precio que corresponda, en función del tipo de que se trate, del material constitutivo y de 
sus dimensiones, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A090101: Pozos de registro prefabricados H.A.  

o Pozos de registro  

Serie de alturas: 2, 2,5, 3, 4 m para tubos <500 ó <800 mm  

Códigos desde A090101001 al A090101008. 

Descripción: 

- Ud. de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para 
colector de diámetro menor o igual a XX mm de diámetro, de 1,2 m de diámetro 
interior y YY m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón 
armado HA-30/B/20/XD1, XD2 ó XD3 ligeramente armada con malla 
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase 
D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de 
aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y relleno no incluidos. 

o Módulos base 

Serie de diámetro y altura: 1.000/1.100; 1.200/1500; 1.500/2.000; 1.800/2.400 mm 

Códigos desde A090101009 al A090101012. 

Descripción: 

- Ud. de módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, de 
diámetro interior XX mm y de altura útil hasta YY mm, incluso colocación, 
perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma para uniones y medios 
auxiliares. 

o Módulos de recrecido 

Serie de alturas: 300, 750, 1.250 mm para tubos Ø1.000 ó 1.200 mm 

Códigos desde A090101013 al A090101018. 

Descripción: 

- Ud. de módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de 
registro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta 1.250 mm, incluso 
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares. 

o Módulos cónicos 

Serie de alturas: 800, 1.000 mm para diámetros interiores Ø(1.000/600) ó (1.200/600) 
mm 

Códigos desde A090101019 al A090101021. 

Descripción: 

- Ud. de módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado para pozos de 
registro, de diámetro interior XX/YY mm y de altura útil hasta ZZ mm, incluso 
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares. 

o Módulos de ajuste 

Serie de alturas: 50, 75 mm  

Códigos desde A090101022 al A090101023. 

Descripción: 

- Ud. de módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, 
de diámetro interior XX mm y altura útil YY mm, incluso colocación, cerco de 
fundición embebido, juntas de goma para uniones y medios auxiliares. 
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o Losas de reducción 

- (A090101024): Ud. de losa de reducción prefabricada de hormigón armado para 
pozos de registro, de diámetro interior XX/YY mm y altura útil ZZ mm, incluso 
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares. 

- (A090101025): Ud. de losa de reducción prefabricada de hormigón armado para 
pozos de registro, de diámetro interior XX/YY mm y altura útil ZZ mm, incluso 
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares. 

o Losas de cierre 

- (A090101026): Ud. de losa de cierre prefabricada de hormigón armado para pozos 
de registro, de diámetro interior XX/YY mm y altura útil ZZ mm, incluso colocación, 
juntas de goma para uniones y medios auxiliares 

- (A090101027): Ud. de losa de cierre prefabricada de hormigón armado para pozos 
de registro, de diámetro interior XX/YY mm y altura útil ZZ mm, incluso colocación, 
juntas de goma para uniones y medios auxiliares. 

 A090102: Pozos de registro prefabricados H.A. R/S 

o Pozos de registro  

Serie de alturas: 2, 2,5, 3, 4 m para tubos <500 ó <800 mm 

Códigos desde A090102001 al A090102008. 

Descripción: 

- Ud. de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resistente 
a los sulfatos  para colector de diámetro menor o igual a X00 mm de diámetro, de 
1,2 m de diámetro interior y X,X m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de 
espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC2 ó XC3+XA1 ó XA2 central con 
cemento SR ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa 
circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400, instalado en calzadas de 
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de 
vehículos. Excavación y relleno no incluidos 

o Módulos base 

Serie de diámetro y altura: 1.000/1.100; 1.200/1500; 1.500/2.000; 1.800/2.400 mm 

Códigos desde A090102009 al A090102012. 

Descripción: 

- Ud. de módulo base prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos para 
pozos de registro, de diámetro interior XXXX mm y de altura útil hasta XXXX mm, 
incluso colocación, perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma 
para uniones y medios auxiliares. 

o Módulos de recrecido 

Serie de alturas: 300, 750, 1.250 mm para tubos Ø1.000 ó 1.200 mm 

Códigos desde A090102013 al A090102018. 

Descripción: 

- Ud. de módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los 
sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior XXXX mm y de altura útil hasta 
YYY mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares. 

o Módulos cónicos 

Serie de alturas: 800, 1.000 mm para diámetros interiores Ø (1.000/600) ó (1.200/600) 
mm 

Códigos desde A090102019 al A090102021. 

Descripción: 

- Ud. de módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado resistente a los 
sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior XX00/X00 mm y de altura útil 
hasta X00 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios 
auxiliares. 

o Módulos de ajuste 

Serie de alturas: 50, 75 mm  

Códigos desde A090102022 al A090102023. 
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Descripción: 

- Ud. de módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos 
para pozos de registro, de diámetro interior X00 mm y altura útil Y0 mm, incluso 
colocación, cerco de fundición embebido, juntas de goma para uniones y medios 
auxiliares. 

o Losas de reducción 

- (A090102024): Ud. de losa de reducción prefabricada de hormigón armado 
resistente a los sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.500/1.000 
mm y altura útil 250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios 
auxiliares. 

- (A090102025): Ud. de losa de reducción prefabricada de hormigón armado 
resistente a los sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.800/1.000 
mm y altura útil 250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios 
auxiliares. 

o Losas de cierre 

- (A090102026): Ud. de losa de cierre prefabricada de hormigón armado resistente a 
los sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior 800/600 mm y altura útil 250 
mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares 

- (A090102027): Ud. de losa de cierre prefabricada de hormigón armado resistente a 
los sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y altura útil 
250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares. 

 A090103: Pozos de registro PVC 

o Pozos de registro PVC tubo <500 

Serie de alturas: 2, 2,5, 3, 4 m 

Códigos desde A090103001 al A090103004. 

Descripción: 

- Ud. de pozo de registro de PVC de doble pared SN 8 con pates, de diámetro 
nominal 1000 mm y altura nominal XX m, para colector de diámetro menor o igual a 
500 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de espesor de 
hormigón armado HA-30/B/20/XD1, XD2 ó XD3, encastre del cuerpo del colector 10 

cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 
cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM/30/B/20/X0+XA1, con cierre de 
tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400, instalado en calzadas 
de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de 
vehículos. Excavación y relleno no incluidos. 

o Pozos de registro PVC tubo <630 

Serie de alturas: 2, 2,5, 3, 4 m 

Códigos desde A090103005 al A090103008. 

Descripción: 

- Ud. de pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal 1000 
mm y altura nominal XX m, para colector de 630 mm de diámetro, con base de 
registro del colector, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigón HA-
30/B/20/XD1, XD2 ó XD3, encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, 
ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de 
espesor de hormigón en masa HM/30/B/20/X0+XA1, con cierre de tapa circular con 
bloqueo y marco de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, 
incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
Excavación y relleno no incluidos. 

 A090104: Pozos de toma de muestras PEAD 

Serie de alturas: 1, 2,5, 3,5 m 

Códigos desde A090104001 al A090104003. 

Descripción: 

- Ud. de pozo para toma de muestras, monobloque, de polietileno de alta densidad, 
de 800 mm de diámetro nominal y XX m de altura nominal, sobre solera de 30 cm 
de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/ XD1, XD2 ó XD3, encastre del cuerpo 
del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 
cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA1, con cierre de 
tapa circular y marco de fundición clase B-125, instalado en aceras, zonas 
peatonales o aparcamientos comunitarios. Excavación y relleno no incluidos. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

194 de 357 
 

En el precio de cada unidad se consideran incluidos todos los materiales, medios 
auxiliares, mano de obra y operaciones necesarios para terminar totalmente la unidad 
considerada. 

5.6.2. ARQUETAS 

Se define como arqueta los alojamientos no visitables. Estas podrán ser construidas “in 
situ” o prefabricadas. 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.19.2 ARQUETASdel presente 
Pliego. 

 Medición y abono 

Las arquetas se medirán por unidades (Ud.) realmente ejecutadas en obra y se abonarán 
al precio que corresponda, en función de sus dimensiones, de los que figuren en el Cuadro 
de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio de cada unidad se consideran incluidos todos los materiales, medios 
auxiliares, mano de obra y operaciones necesarios para terminar totalmente la unidad 
considerada, incluso cerco y tapa de hormigón prefabricado o de fundición, según 
corresponda. 

Los precios de referencia para arquetas de fábrica son: 

- (A090201001): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, 
realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm 
de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hormigón 
prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

- (A090201002): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, 
realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm 
de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hormigón 
prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

- (A090201003): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm, 
realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm 

de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hormigón 
prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

- (A090201004): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, 
realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm 
de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hormigón 
prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares 

- (A090201005): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, 
realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm 
de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hormigón 
prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

- (A090201006): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, 
realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm 
de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 
fundido. 

- (A090201007): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, 
realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm 
de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 
fundido. 

- (A090201008): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm, 
realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm 
de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 
fundido. 

- (A090201009): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, 
realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm 
de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 
fundido. 

- (A090201010): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, 
realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con 
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mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm 
de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 
fundido. 

Los precios de referencia para arquetas prefabricadas de hormigón armado son: 

- (A090202001): Ud. de arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones 
interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/ X0+XA1 con cerco 
y tapa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no incluidos. 

- (A090202002): Ud. de arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones 
interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 con cerco y 
tapa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no incluidos. 

- (A090202003): Ud. de arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones 
interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 con cerco y 
tapa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no incluidos. 

- (A090202004): Ud. de arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones 
interiores 140 x 140 x 150 cm con 2 acometidas hasta ø800, sobre solera de 
hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de 
fundición clase D-400. Excavación y relleno no incluidos. 

- (A090202005): Ud. de arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones 
interiores 140 x 140 x 170 cm con 2 acometidas hasta ø1.000, sobre solera de 
hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de 
fundición clase D-400. Excavación y relleno no incluidos. 

- (A090202006): Ud. de arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones 
interiores 140 x 140 x 200 cm con 2 acometidas hasta ø1200, sobre solera de 
hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de 
fundición clase D-400. Excavación y relleno no incluidos. 

- (A090202007): Ud. de arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones 
interiores 180 x 180 x 220 cm con 2 acometidas hasta ø1500, sobre solera de 
hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de 
fundición clase D-400. Excavación y relleno no incluidos. 

Los precios de referencia para arquetas prefabricadas de PEAD son: 

- (A090203001): Ud. de arqueta prefabricada de PEAD de 400 mm de diámetro 
nominal y 0,6 m de altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 

con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno 
del trasdós no incluidos. 

- (A090203002): Ud. de arqueta prefabricada de PEAD de 400 mm de diámetro 
nominal y 1,2 m de altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 
con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno 
del trasdós no incluidos. 

- (A090203003): Ud. de arqueta prefabricada de PEAD de 600 mm de diámetro 
nominal y 0,9 m de altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 
con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno 
del trasdós no incluidos. 

- (A090203004): Ud. de arqueta prefabricada de PEAD de 600 mm de diámetro 
nominal y 1,6 m de altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 
con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno 
del trasdós no incluidos. 

5.6.3. DISPOSITIVOS DE CUBRIMIENTO DE POZOS Y ARQUETAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.19.3 DISPOSITIVOS DE 
CUBRIMIENTO DE POZOS Y ARQUETAS del presente Pliego. 

 Ejecución 

El Adjudicatario deberá facilitar a la Dirección de Obra la documentación técnica relativa a 
los dispositivos de cubrimiento, donde se indiquen las características técnicas, materias 
primas, proceso de fabricación y control de calidad durante el mismo, certificaciones de 
producto y recomendaciones de instalación y manipulación de estos. 

Será requisito indispensable que los dispositivos de cubrimiento dispongan de certificado 
de producto conforme a lo establecido en la UNE-EN 124. 

 Medición y abono 

Los dispositivos de cubrimiento se medirán por unidades (Ud) colocadas en obra y se 
abonarán al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 
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En estos precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como todos los 
materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 
unidad considerada. 

Los precios de referencia para las tapas son: 

- (A090500002): Ud. de suministro e instalación de tapa circular con bloqueo 
mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior 
y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400. Tapa revestida 
con pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonorización de polietileno y 
dispositivo antirrobo. 

- (A090500003): Ud. de suministro e instalación de tapa circular estanca con bloqueo 
mediante cuatro tornillos y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro 
exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400. Tapa 
revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonorización de 
polietileno y dispositivo antirrobo. 

- (A090500004): Ud. de suministro e instalación de tapa circular y marco de fundición 
dúctil de 660 mm de diámetro exterior y 40 mm de altura, paso libre de 550 mm, 
para pozo, clase B-125. 

5.6.4. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 Descripción 

Los alojamientos deberán ir provistos, además de con un dispositivo de cierre, con 
distintos elementos auxiliares: 

 Pates de acceso  

 Escaleras 

 Pasarelas y plataformas 

 Barandillas y cadenas de seguridad 

 Rejilla tipo trámex 

En las instalaciones donde se disponga de espacio suficiente, cuando proceda, se 
colocarán escaleras metálicas o de obra como solución constructiva preferente, en 
contraposición con la instalación de escaleras de servicio fijas o pates, especialmente en 
aquellos recintos con equipos electromecánicos objeto de explotación y mantenimiento 
frecuente (elevadoras o grupos de presión, entre otros.) 

Igualmente, en las, cámaras, pozos, vasos de depósitos, plataformas o altillos, entre otros, 
en el acceso se optarán por la instalación de una escala de servicio fija (metálica, con 
materiales plásticos, fibra o, en su defecto, mediante pates), en detrimento de la sola 
utilización de escaleras de mano. 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.19.4 ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS del presente Pliego. 

 Medición y abono 

Los pates se medirán por unidades (Ud) realmente colocadas y se abonarán al precio que 
corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En estos precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como todos los 
materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 
unidad considerada. 

El precio de referencia para los pates es: 

- (A090500001): Ud. de suministro e instalación de pate de polipropileno conformado 
en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm. 

- (A090500005): Ud. de suministro e instalación de pate de acero galvanizado para 
pozo de registro, de 300x300x300 mm, con varilla D=18 mm, colocado con mortero 
cemento 1:6. 
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6. CAPÍTULO VI: EQUIPOS MECÁNICOS 

6.1. ESPECIFICACIONES GENERALES 

6.1.1. ACABADOS SUPERFICIALES 

El presente artículo tiene por objeto establecer los requisitos técnicos necesarios para el 
tratamiento y pintado de depósitos, estructuras, tuberías, soportes, accesorios, etc., 
construidos total o parcialmente con perfiles, chapas o tuberías en acero al carbono, así 
como elementos de fundición. Es aplicable a componentes aéreos, sumergidos en agua y 
enterrados. 

Preparación de superficies 

1.- Limpieza 

Las grasas, aceites, suciedad y humedad deberán ser eliminados con paños o cepillos 
humedecidos en disolventes. 

Todas las salpicaduras de soldadura, los cantos vivos y los defectos de laminación serán 
eliminados con muelas u otras herramientas adecuadas. 

Eliminación de óxido. 

2.- Chorreado 

Todas las superficies de acero que posteriormente deban ser pintadas, se prepararán 
mediante limpieza por chorreado abrasivo. El proceso se regirá por la norma UNE-EN ISO 
8501 y se conseguirá un chorreado abrasivo “a metal casi blanco”, correspondiendo a un 
grado SA 2 ½ según dicha norma. 

3.- Limpieza de la superficie chorreada 

Inmediatamente después de finalizado el chorreado, se eliminará toda la granalla, polvo y 
suciedad de la zona a pintar, utilizando aire comprimido, seco y exento de grasa. 

Condiciones ambientales 

Al trabajar en el exterior, no se podrá aplicar ninguna imprimación en condiciones 
meteorológicas adversas: lluvia, niebla o condensación y rayos solares directos. 

Se deberán observar, siempre los siguientes parámetros ambientales: 

o La superficie a pintar esté, como mínimo, 3º C por encima del punto de rocío. 

o La humedad relativa máxima permitida para el pintado no supere, en ningún caso, 
el 80%. 

o Temperatura ambiente superior a 5ºC e inferior a 50ºC. 

o Temperaturas superiores a 0ºC en el proceso de secado de la imprimación 

Galvanización en caliente 

La galvanización en caliente se regirá y deberá cumplir con las condiciones especificadas 
en la UNE-EN ISO 1461: “Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de 
hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo” y la UNE-EN ISO 10684: 
“Elementos de fijación. Recubrimientos por galvanización en caliente”.  

Pinturas para protección de superficies metálicas 

Será de aplicación los sistemas de pintura recogidos en la norma UNE-EN 12944: 
“Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante 
sistemas de pintura protectores. Parte 5: Sistemas de pintura protectores”, considerando 
ambientes clasificados como C5-I y durabilidades de pintura altas (H). 

Como mínimo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

o Las superficies metálicas sometidas a inmersión continua en agua o enterradas, se 
tratarán mediante tres capas de recubrimiento de pintura negra alquitrán-epoxi, de ciento 
veinte y cinco micras (125 µm) de espesor cada una. 

o Las superficies metálicas no sumergidas expuestas en atmosferas industriales o en 
exteriores (componentes aéreos), se tratarán mediante aplicación de una pintura de 
imprimación, silicato de zinc, con un espesor de sesenta y cinco micras (65 µm) de película 
seca, una capa intermedia de pintura, epoxi-poliamida, con un espesor de setenta y cinco 
micras (75 µm) de película seca y una pintura de acabado, poliuretano alifático, con un 
espesor de cincuenta micras (50 µm) de película seca. 
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Maquinaria en general 

Con carácter general deberán cumplir con lo especificado en los apartados de preparación 
superficies y aplicación de pintura, mencionados anteriormente. Los ensayos de 
adherencia deberán ser realizados de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 2409: “Pinturas 
y barnices. Ensayo de corte con enrejado”. 

Soldaduras 

Las soldaduras a acometer durante la ejecución de las obras se realizarán por arco. En el 
Proyecto deberá especificarse el tipo de electrodo a utilizar según la norma UNE-EN ISO 
15607: “Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales 
metálicos. Reglas generales”. 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra los planos de detalle de todas las 
soldaduras, indicando su localización, tipo, tamaños y extensión. Además, en los planos 
deberán distinguirse las soldaduras que se harán en taller de las que se harán en obra.  

Los planos deberán indicar con símbolos de soldadura o esquemas, los detalles de las 
juntas soldadas y la preparación necesaria del metal base. Las juntas o grupo de juntas en 
las cuales el orden consecutivo o la técnica del soldeo son especialmente importantes, se 
deben controlar cuidadosamente para reducir al mínimo los esfuerzos y distorsión 
causados por el acortamiento al enfriarse. 

La capacitación profesional de los operarios que realicen los trabajos de soldeo deberá ser 
acreditada según la norma UNE-EN 287-1: “Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. 
Parte 1: Aceros” o Código ASME Sección IX - Soldadura: Desarrollo y calificación de 
Procedimientos y Soldadores. 

6.1.2. FORMA DE ABONO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Los equipos industriales, las máquinas o elementos, las instalaciones que constituyendo 
una unidad en sí formen parte de la instalación general, se medirán y abonarán por unidad 
(Ud), según el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. Estos precios se refieren siempre a la unidad colocada, probada y en 
perfectas condiciones de funcionamiento. 

La medición de la obra ejecutada en esta clase de unidades de obra en un momento dado 
será la suma de las partidas siguientes: 

a) El 65% del total de la unidad cuya fabricación se hace en talleres, cuando la Dirección 
de Obra haya recibido la siguiente documentación: Nota de aceptación del control de 

calidad, certificados de materiales y pruebas correspondientes a los casos 
establecidos y que se haya recibido la unidad de que se trate en los almacenes de la 
obra. 

b) El 10% de la unidad una vez instalada en obra. 

c) El 15% del total de la unidad cuando haya sido probada en obra. 

d) El 10% restante cuando se realice la Recepción de las obras. 

Para las unidades cuya fabricación o construcción se realiza en obra, los sumandos serán 
los siguientes: 

a) El 75% del total de la unidad cuando esté totalmente instalada. 

b) El 15% del total de la unidad cuando haya sido probada. 

c) El 10% restante cuando se realice la Recepción de las obras. 

En estos precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios 
necesarios para su total acabado y montaje. 

6.1.3. FABRICACIÓN 

El Adjudicatario facilitará a la Dirección de Obra el nombre y dirección de los talleres y 
factorías encargadas de la fabricación de los equipos mecánicos, en los que se practicarán 
las visitas de reconocimiento e inspección cuando la Dirección de Obra lo considere 
conveniente. 

La Dirección de Obra solicitará la realización de los ensayos de material y las 
comprobaciones que crea necesarias para asegurar que los diferentes elementos reúnen 
las características proyectadas y aprobadas. 

Comprobada la fabricación defectuosa, la Dirección de Obra rehusará la pieza o aparatos 
afectados, pudiendo llegar a la recusación y exclusión del taller o factoría implicada. 

Las operaciones de carga, transporte, descarga y almacenaje se harán con máximo 
cuidado para evitar roturas o deformaciones, ya que la Dirección de Obra no aceptará las 
reparaciones en taller de obra sin la total garantía de que no se producen tensiones 
secundarias y otros daños por no disponer del equipo adecuado. 
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6.1.4. CONTROL DE CALIDAD 

Previo al control de calidad propio de ACUAMED o al externo, el Adjudicatario deberá 
facilitar a la Dirección de Obra la documentación técnica de todos los equipos a instalar, la 
cual contendrá como mínimo la siguiente información: 

o Especificación Técnica del equipo 

o Plano conjunto y detalle del equipo 

o Materiales que componen cada elemento del equipo 

o Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado 

o Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas 
deben realizarse en taller y cuales en obra. Las pruebas deberán realizarse de 
acuerdo a las normas españolas UNE, y en su defecto, a las europeas EN o 
internacionales ISO, acompañada de la correspondiente traducción al español. En 
el caso de que las pruebas propuestas no se ajusten a ninguna norma oficial y 
deban desarrollarse bajo condiciones particulares, el Adjudicatario estará obligado 
a presentar cuanta información complementaria estime la Dirección de Obra, quien 
podrá rechazar el equipo propuesto si, a su juicio, dicho programa de pruebas no 
ofrece garantías suficientes. 

o Programa de Puntos de Inspección (PPI), donde se recogerán de forma cronológica 
las distintas operaciones o fases que deben ser controlados. 

o Manual de servicio que constará de: 

- Libro de operaciones de la instalación con las instrucciones de montaje, puesta 
en marcha y mantenimiento. 

- Planos generales de proceso. 

- Lista general de engrases. 

- Libro de componentes con croquis de dimensiones, secciones, hoja de datos, e 
instrucciones de cada equipo. 

- Lista de Repuestos. 

o Certificado de garantía de los equipos contra defectos de diseño, material y 
fabricación por un período de dos años después de la recepción de las obras. 

La Dirección de Obra podrá solicitar al Adjudicatario toda la información adicional que, a su 
juicio, sea precisa, para la aceptación o rechazo de los equipos a colocar en las obras.  

Una vez aceptado el equipo mediante la aprobación de la Especificación Técnica y el 
programa de puntos de inspección de cada equipo, se autorizará a proceder con el control 
de calidad. 

El Adjudicatario y sus talleres subcontratados y suministradores aceptarán en todo 
momento, las visitas e inspecciones. 

En caso de detección de desviación, se levantará una nota de no aceptación del equipo 
hasta que la Dirección de Obra considere subsanada la desviación y emita nota de 
aceptación o bien se rechace definitivamente el equipo. 

Los equipos deberán tener unas condiciones adecuadas de acopio en obra previo al 
montaje, los desperfectos ocasionados a causa de acopios deficientes correrán por cuenta 
del Adjudicatario. 

6.1.5. MONTAJE 

Los diferentes elementos serán presentados situándolos en obra en su exacta posición, sin 
que sea necesario forzar ninguna de las partes, asegurándose de que disponen de todos 
los grados de libertad en sus movimientos previstos en el Proyecto, sin que sea necesario 
ningún esfuerzo superior a los que previamente se han considerado. En el caso contrario 
los elementos serán devueltos al taller de origen para su corrección, o serán rechazados 
definitivamente si la Dirección de Obra considera que es imposible eliminar 
satisfactoriamente todos los defectos. 

Aprobados los elementos presentados, se procederán a recibir los anclajes y soportes en 
la forma prevista en el Proyecto. 

6.2. VÁLVULAS Y FILTROS 

6.2.1. GENERALIDADES 

Los elementos de maniobra y control o válvulas deberán cumplir con los requisitos de 
diseño y funcionamiento, así como los métodos de evaluación de la conformidad, 
especificados para las mismas por las normas: 

UNE-EN    736: “Válvulas. Terminología”. 

UNE-EN  1074: “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al 
uso y ensayos de verificación apropiados”. 
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En las válvulas, la denominación DN hará referencia al diámetro interior de la sección de 
paso a la misma, en la zona de su conexión con la conducción, independientemente de 
que, en su interior, pueda tener partes o conductos de un diámetro diferente. 

Además, la presión nominal (PN) será igual o superior a la presión de diseño (DP) de la 
conducción que pueda alcanzarse en el emplazamiento de la válvula. 

Los materiales de los distintos elementos de las válvulas cumplirán las siguientes normas: 

Acero UNE-EN ISO 898-1:2015 “Características mecánicas de los 
elementos de fijación de acero al carbono 
y acero aleado. Parte 1: Pernos, tornillos 
y bulones con clases de calidad 
especificadas. Rosca de paso grueso y 
rosca de paso fino (ISO 898-1:2009)”. 

UNE-EN 10025-2:2006 “Productos laminados en caliente de 
acero para estructuras”. 

UNE-EN 10028-1:2017 “Productos planos de acero para 
aplicaciones a presión. Parte 1: 
Prescripciones generales”. 

UNE-EN 10028-2:2017 “Productos planos de acero para 
aplicaciones a presión. Parte 2: Aceros no 
aleados y aleados con propiedades 
especificadas a altas temperaturas”. 

Acero inoxidable: UNE-EN 10088-1:2015 “Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de 
aceros inoxidables”. 

Fundición dúctil: UNE-EN 1563:2012 “Fundición. Fundición de grafito 
esferoidal”. 

Aleaciones de 
cobre: 

UNE-EN 1412:2017 “Cobre y aleaciones de cobre. Sistema 
europeo de designación numérica”. 

UNE-EN 1982:2018 “Cobre y aleaciones de cobre. Lingotes y 
piezas fundidas”. 

UNE-EN 12165:2017 “Cobre y aleaciones de cobre. 
Semiproductos para forja”. 

Juntas 
elastoméricas: 

UNE-EN 681-1:1996 “Juntas elastoméricas. Requisitos de los 
materiales para juntas de estanquidad de 
tuberías empleadas en canalizaciones de 
agua y en drenaje. Parte 1: Caucho 
vulcanizado”. 

La calidad de los distintos materiales de los componentes de las válvulas deberá ser al 
menos, las indicadas a continuación: 

Acero: 8.8 

Acero inoxidable: 1.4021, 1.4057, 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4435,1.4436 

Acero al carbono: S275JR 

Fundición nodular: GJS-400-15, GJS-400-18, GJS-500-7,  

Fundición gris: EN-GJL-250 

Bronce CC491K, CC483K, CB754S, CC333G, CB754S 

Latón: 
CW603N 

CW602N, CW614N, CW 617N, CW 713R 

Elastómeros: 
EPDM WA DUREZA 60 70 

NBR 

Para otros materiales o calidades distintos de los detallados anteriormente se especificará 
la normativa y calidad mínima exigible. 

Los elementos metálicos constituidos de las válvulas deberán contar con una protección 
anticorrosión interior y exterior a base de una o varias capas de resina epoxi-poliamida o 
vitrocerámico. 

La estanqueidad entre los distintos elementos que componen las válvulas se llevará cabo 
mediante la interposición de una o varias juntas elastoméricas. 

Deberán disponerse de los correspondientes macizos de anclaje de hormigón armado en 
todos los componentes sometidos a empujes por efecto de la presión, asegurando la 
inmovilidad de estos. 

6.2.2. VÁLVULAS DE COMPUERTA 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.15.1 VÁLVULAS DE COMPUERTA del presente 
Pliego. 
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 Ejecución 

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación 
del producto por parte de la Dirección de Obra. 

Deberán instalarse alojadas en cámaras, registros o arquetas que permitan el acceso, 
maniobra o sustitución.  

La unión con la conducción de las válvulas se realizará mediante bridas autorresistentes y 
cumplirán con lo especificado en la norma UNE-EN 1092-2: “Bridas y sus uniones. Bridas 
circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: 
Bridas de fundición.”, intercalando un carrete de anclaje por un lado y un carrete de 
desmontaje por el otro.  

La longitud de montaje entre bridas o dimensión entre caras opuestas será la distancia 
entre las dos caras exteriores de dichas bridas. Dicha longitud se encuentra normalizada 
en la UNE-EN 558: “Válvulas industriales. Dimensiones entre caras opuestas y 
dimensiones del centro a una cara de válvulas metálicas para utilizar en sistemas de 
canalizaciones con bridas. Válvulas designadas por PN y por clase”. 

En general, la serie 15 será la de normal aplicación en redes de aducción y distribución. La 
serie 14 se utilizará en acometidas y en donde la longitud disponible, por reducida, lo 
aconseje. 

Las válvulas serán ensambladas completamente en el taller del fabricante con su 
mecanismo de accionamiento y accesorios, con el fin de verificar el correcto diseño, 
fabricación y mecanización, comprobar tolerancias, ajustes y proceder, posteriormente a 
las pruebas en taller. 

Las válvulas deberán enviarse limpias, en posición ligeramente abierta. Todos los 
elementos irán bien protegidos y los orificios tapados, mediante tapas de plástico de forma 
que se evite la introducción de elementos extraños que pudieran perjudicar la válvula o su 
higiene. 

Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de las válvulas. El embalaje ha de 
garantizar que las válvulas no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, debiendo 
evitarse roces en la pintura y esfuerzos superiores a los que la válvula ha de soportar. Es 
preciso extremar las precauciones en el caso de que la válvula lleve acoplado un 
mecanismo externo de accionamiento manual o mecánico. El embalaje deberá impedir la 
maniobra de las válvulas durante el transporte. El fabricante ha de justificar estos 
extremos. 

La recepción de las válvulas de compuerta se realizará en fábrica o en los almacenes que 
determine ACUAMED. En el primer caso se podrá acordar la realización de los ensayos de 
contraste en el mismo banco que utiliza la fábrica. En el segundo caso el fabricante podrá 
nombrar un representante que presencie las pruebas y, para ello, se le deberá comunicar 
con antelación el lugar y la fecha de éstas. 

En el momento de la recepción, se comprobará que las válvulas corresponden al modelo y 
a las características señaladas en el pedido. Se contrastarán todas las válvulas con sus 
certificados de calidad y, en el caso de que así se haya acordado, se separará y marcarán 
las válvulas para los ensayos de contraste de recepción. 

Los carretes de desmontaje contiguos a las válvulas de mariposa de mayor diámetro 
deben estar fijados por tornillos pasantes que atraviesen a la vez las bridas de unión 
tubería válvula, válvula-carrete y carrete-tubería para permitir la transmisión de esfuerzos 
desde un lado de la conducción al otro sin apoyarse en el cuerpo de la válvula y del 
carrete. 

En los planos de montaje deberán figurar las tolerancias de colocación de todas las 
unidades o elementos de manipulación por separado. Se fijarán las tolerancias de 
alineación y de nivelación, así como las de lisura de las superficies continuas y de las 
uniones entre piezas contiguas. 

Antes de iniciar el montaje, se comprobará la posición, forma y dimensiones de la cámara, 
registro o arqueta donde haya de alojarse la válvula utilizando para ello los elementos de 
medición y posicionado adecuados. 

Finalizado el montaje, el Contratista procederá a la reparación de la protección 
anticorrosiva realizada en taller y a la ejecución del sistema de pintura que haya de ser 
realizado en obra. 

 Control de calidad 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 
deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación 
que garantice la calidad del producto acabado y suministrado. 

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y presente 
la ficha técnica de las válvulas de compuerta a instalar. 

Se ensayarán un 10 % de las unidades a instalar. 
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 Medición y abono  

Las válvulas de compuerta se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se 
abonarán al precio que corresponda, en función del diámetro nominal, de la presión 
nominal y de la serie, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas 
elastoméricas de estanqueidad y tornillería de acero inoxidable, y cuantos medios 
materiales, operaciones y pruebas sean necesarias para la correcta ejecución y 
funcionamiento de la unidad de obra. 

Los precios de referencia según el tipo de válvula son: 

 A040101: Válvula de compuerta PN10/16. Serie corta 

Serie de diámetros: 50, 60, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm. 

Códigos desde A040101001 al A040101009. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de compuerta de asiento elástico de DN XX en PN10/16 con unión 
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas según 
serie 14 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil 
EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubrimiento en pintura 
epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y 
volante de maniobra. Totalmente instalada y probada hidráulicamente según UNE 
EN 1074 y EN 12266. 

 A040102: Válvula de compuerta PN10/16. Serie larga 

Serie de diámetros: 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300 mm. 

Códigos desde A040102001 al A040102007. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de compuerta de asiento elástico de DN XX en PN10/16 con unión 
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas según 
serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil 
EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubrimiento en pintura 
epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y 

volante de maniobra. Totalmente instalada y probada hidráulicamente según UNE 
EN 1074 y EN 12266. 

 A040103: Válvula de compuerta PN25. Serie larga 

Serie de diámetros: 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300 mm. 

Códigos desde A040103001 al A040103007. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de compuerta de asiento elástico de DN XX en PN25 con unión 
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas según 
serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil 
EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubrimiento en pintura 
epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y 
volante de maniobra. Totalmente instalada y probada hidráulicamente según UNE 
EN 1074 y EN 12266. 

6.2.3. VÁLVULAS DE MARIPOSA 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.15.2 VÁLVULAS DE MARIPOSA del presente 
Pliego. 

 Ejecución 

Las válvulas serán ensambladas completamente en el taller del fabricante con su 
mecanismo de accionamiento y accesorios, con el fin de verificar el correcto diseño, 
fabricación y mecanización, comprobar tolerancias, ajustes y proceder, posteriormente a 
las pruebas en taller. 

Las válvulas deberán enviarse limpias, en posición ligeramente abierta. Todos los 
elementos irán bien protegidos y los orificios tapados, mediante tapas de plástico de forma 
que se evite la introducción de elementos extraños que pudieran perjudicar la válvula o su 
higiene. 

Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de las válvulas. El embalaje ha de 
garantizar que las válvulas no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, debiendo 
evitarse roces en la pintura y esfuerzos superiores a los que la válvula ha de soportar. Es 
preciso extremar las precauciones en el caso de que la válvula lleve acoplado un 
mecanismo externo de accionamiento manual o mecánico. El embalaje deberá impedir la 
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maniobra de las válvulas durante el transporte. El fabricante ha de justificar estos 
extremos. 

La recepción de las válvulas de mariposa se realizará en fábrica o en los almacenes que 
determine ACUAMED. En el primer caso se podrá acordar la realización de los ensayos de 
contraste en el mismo banco que utiliza la fábrica. En el segundo caso el fabricante podrá 
nombrar un representante que presencie las pruebas y, para ello, se le deberá comunicar 
con antelación el lugar y la fecha de las mismas. 

En el momento de la recepción, se comprobará que las válvulas corresponden al modelo y 
a las características señaladas en el pedido. Se contrastarán todas las válvulas con sus 
certificados de calidad y, en el caso de que así se haya acordado, se separará y marcarán 
las válvulas para los ensayos de contraste de recepción. 

Las válvulas deberán instalarse con el eje o semieje en posición horizontal con el fin de 
evitar posibles retenciones de cuerpos extraños o sedimentaciones que eventualmente 
pudiera arrastrar el agua por el fondo de la tubería, dañando el cierre. 

En las válvulas con un sentido preferente de estanquidad, el fabricante deberá 
proporcionar indicaciones para su instalación en la documentación técnica. Las válvulas 
excéntricas se instalarán teniendo en cuenta el sentido que favorezca la estanquidad en 
posición de cerrado, de manera general, esto será considerando el eje aguas arriba del 
obturador. 

La tornillería de las juntas de enlace se protegerá mediante la colocación en ambos 
extremos de caperuzas de material plástico (polietileno o similar). 

Las válvulas de mariposa de diámetro igual o superior a seiscientos milímetros (600 mm) 
se instalarán con un bypass dotado con, entre otros elementos, otra válvula de mariposa. 
La válvula de mariposa del bypass deberá permanecer abierta durante la realización de 
maniobras en la válvula principal. Si el tramo de conducción es descendente, se instalará 
una ventosa aguas abajo de la válvula. Si por el contrario el tramo de conducción es 
ascendente, se instalará la ventosa aguas arriba de la válvula.  

La unión con la conducción de las válvulas se realizará mediante bridas, intercalando un 
carrete de anclaje por un lado y un carrete de desmontaje por el otro. 

Las bridas formarán ángulo recto con el eje de circulación del fluido y serán concéntricas 
con éste. Estarán taladradas y los orificios para los tornillos de unión estarán distribuidos 
uniformemente en un círculo concéntrico con el eje de paso. No se admitirán taladros 
roscados en ninguna de las bridas de enlace que permitan la sujeción mediante simple 

atornillado, ni diseños (nervios, resaltes, etc.) que dificulten la colocación y desmontaje de 
los tornillos y tuercas de apriete. 

Para asegurar la intercambiabilidad de las válvulas con bridas, las dimensiones entre caras 
opuestas o longitud de montaje serán conformes con las series básicas 13 y 14 
contempladas en la Norma UNE-EN 558:2008+A1:2012 y sus bridas con las Normas UNE-
EN 1092-1:2008 y UNE-EN 1092-2:1998 

Todas las válvulas de mariposa se ubicarán en alojamientos que permitan su acceso, 
maniobra o sustitución, en su caso. 

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación 
del producto por parte de la Dirección de Obra. 

 Control de calidad 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 
deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación 
que garantice la calidad del producto acabado y suministrado. 

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y presente 
la ficha técnica de las válvulas de mariposa a instalar.  

Se ensayarán un 10% de las unidades a instalar. 

 Medición y abono 

Las válvulas de mariposa se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se 
abonarán al precio que corresponda, en función del diámetro nominal, de la presión 
nominal, de la serie y del tipo de actuador, de los que figuren en el Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas 
elastoméricas de estanqueidad y tornillería de acero inoxidable, y cuantos medios 
materiales, operaciones y pruebas sean necesarias para la correcta ejecución y 
funcionamiento de la unidad de obra. 

Los precios de referencia según el tipo de válvula son: 

 A040201: Válvula de mariposa. Manual PN10/16. Serie corta.  

Serie de diámetros: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 
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Códigos desde A040201001 al A040201009. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa, DN XX mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma 
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición dúctil EN-
GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, 
disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de epoxi, incluso juntas 
elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas 
necesarias para su correcto funcionamiento. 

 A040202: Válvula de mariposa. Manual PN10/16. Serie larga 

Serie de diámetros: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A040202001 al A040202009. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa, DN XX mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma 
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición dúctil EN-
GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, 
disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de epoxi, incluso juntas 
elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas 
necesarias para su correcto funcionamiento. 

 A040203: Válvulas de mariposa. Manual PN10/16. Serie corta. Dúplex 

Serie de diámetros: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A040203001 al A040203009. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa, DN XX mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma 
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición dúctil EN-
GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable DUPLEX, 
disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epoxi, incluso juntas 
elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas 
necesarias para su correcto funcionamiento. 

 A040204: Válvulas de mariposa. Manual PN10/16. Serie larga. Dúplex 

Serie de diámetros: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A040204001 al A040204009. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa, DN XX mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma 
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición dúctil EN-
GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable DUPLEX, 
disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epoxi, incluso juntas 
elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas 
necesarias para su correcto funcionamiento. 

 A040205: Válvulas de mariposa. Manual PN25. Serie corta. Dúplex 

Serie de diámetros: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A040205001 al A040205009. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma UNE-
EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición dúctil EN-GJS-
400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable DUPLEX, disco 
acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epoxi, incluso juntas elastoméricas 
de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias 
para su correcto funcionamiento. 

 A040206: Válvulas de mariposa. Manual PN10/16. Tipo wafer. Dúplex 

Serie de diámetros: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A040206001 al A040206009. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa, DN XX mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo 
WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundición dúctil 
EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable DUPLEX, 
disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epoxi. Totalmente instalada y 
probada según normativa vigente. 
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 A040207: Válvulas de mariposa. Doble excéntrica. Reductor manual PN10/16 

Serie de diámetros: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A040206001 al A040206009. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN XX en 
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo y 
disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxidable, 
eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente instalada y 
probada según normativa vigente. 

 A040208: Válvulas de mariposa. Doble excéntrica. Reductor manual PN25 

Serie de diámetros: 200, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200 mm. 

Códigos desde A040208001 al A040208007. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN XX en PN25 
con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en 
fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en 
acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada 
según normativa vigente. 

 A040209: Válvula de mariposa. Doble excéntrica. Motorizada PN10/16 

Serie de diámetros: 200, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200 mm. 

Códigos desde A040209001 al A040209007. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa doble-excéntrica DN XX en PN10/16 con reductor y 
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de 
par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 
14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en 
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente 
instalada y probada según normativa vigente. 

 A040210: Válvula de mariposa. Doble excéntrica. Motorizada PN25 

Serie de diámetros: 200, 400, 500, 600, 800, 900 mm. 

Códigos desde A040210001 al A040210006. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa doble-excéntrica DN XX en PN25 con reductor y 
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de 
par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 
14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en 
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente 
instalada y probada según normativa vigente. 

 A040211: Válvula de mariposa manual. Polipropileno 

Serie de diámetros: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 700, 900, 1.500 mm. 

Códigos desde A040211001 al A040211010. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa de las siguientes características: 

- - DN XX 

- - PN 2 

- - Montaje: Entre bridas 

- - Accionamiento: manual por volante 

- Materiales: 

- - Cuerpo: PP 

- - Mariposa: PP 

- - Eje: Acero Inox. AISI 420 

- - Elastómero: E.P.D.M. 

- Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 
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6.2.4. VÁLVULAS DE AEREACIÓN 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.15.3 VÁLVULAS DE 
AEREACIÓN del presente Pliego 

 Ejecución 

Las válvulas de aeración se instalarán en la generatriz superior de la tubería con una 
válvula de seccionamiento, que permita su reparación o sustitución y la conexión a la 
conducción se realizará mediante bridas. En los purgadores la unión puede ser roscada. 

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación 
del producto por parte de la Dirección de Obra. 

 Control de calidad 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 
deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación 
que garantice la calidad del producto acabado y suministrado. 

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y presente 
la ficha técnica de las válvulas a instalar. 

Se ensayarán un diez por ciento (10%) de las válvulas a instalar. 

 Medición y abono 

Las válvulas de aereación se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se 
abonarán al precio que corresponda, en función del tipo de válvula, del diámetro nominal y 
de la presión nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye la tornillería de acero inoxidable, las juntas elastoméricas de 
estanqueidad, así como la instalación y las pruebas necesarias para su asegurar su 
correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia según el tipo de válvulas son: 

 A040301: Ventosas trifuncionales metálicas 

o Ventosa trifuncional metálica PN16 

Serie de diámetros: 50, 80, 100, 150, 200 mm. 

Capacidad de evacuación de aire a 0,15 bares: 150, 340, 570, 1.100, 2.100 l/s. 

Capacidad de admisión de aire a -0,35 bares: 210, 480, 850, 1.900, 3.400 l/s. 

Códigos desde A040301001 al A040301005. 

Descripción: 

- Ud. de ventosa trifuncional DN XX, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua 
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil 
(ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de 
pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una 
protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a 
los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior 
tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y 
conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO 
PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería exterior serán de 
acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de 
EPDM. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de 
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a YY l/s y con capacidad de admisión 
de aire a -0.35 bar igual o superior a ZZ l/s. Totalmente instalada y probada según 
normativa vigente. 

o Ventosa trifuncional metálica antiariete PN16 

Serie de diámetros: 50, 80, 100, 150, 200 mm. 

Capacidad de evacuación de aire a 0,15 bares: 150, 340, 570, 1.100, 2.100 l/s. 

Capacidad de admisión de aire a -0,35 bares: 210, 480, 850, 1.900, 3.400 l/s. 

Códigos desde A040301006 al A040301010. 

Descripción: 

- Ud. de ventosa trifuncional DN XX, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua 
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil 
(ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de 
pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una 
protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a 
los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior 
tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y 
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conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO 
PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería exterior serán de 
acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de 
EPDM. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de 
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a YY l/s y con capacidad de admisión 
de aire a -0.35 bar igual o superior a ZZ l/s. Con protección ajustable e integrada 
contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada según normativa 
vigente. 

o Ventosa trifuncional metálica PN25  

Serie de diámetros: 50, 80, 100, 150, 200 mm. 

Capacidad de evacuación de aire a 0,15 bares: 150, 340, 570, 1.100, 2.100 l/s. 

Capacidad de admisión de aire a -0,35 bares: 210, 480, 850, 1.900, 3.400 l/s. 

Códigos desde A040301011 al A040301015. 

Descripción: 

- Ud. de ventosa trifuncional DNXX, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua 
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil 
(ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de 
pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una 
protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a 
los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior 
tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y 
conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO 
PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería exterior serán de 
acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de 
EPDM. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de 
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a YY l/s y con capacidad de admisión 
de aire a -0.35 bar igual o superior a ZZ l/s. Totalmente instalada y probada según 
normativa vigente. 

o Ventosa trifuncional metálica PN40 

Serie de diámetros: 50, 80, 100, 150, 200 mm. 

Capacidad de evacuación de aire a 0,15 bares: 150, 340, 570, 1.100, 2.100 l/s. 

Capacidad de admisión de aire a -0,35 bares: 210, 480, 850, 1.900, 3.400 l/s. 

Códigos desde A040301016 al A040301020  

Descripción: 

- Ud. de ventosa trifuncional DN XX, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de agua 
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil 
(ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de 
pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una 
protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a 
los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior 
tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y 
conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO 
PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería exterior serán de 
acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de 
EPDM. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de 
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a YY l/s y con capacidad de admisión 
de aire a -0.35 bar igual o superior a ZZ l/s. Totalmente instalada y probada según 
normativa vigente. 

o Ventosa trifuncional metálica, antiariete. PN25 

Serie de diámetros: 50, 80, 100, 150, 200 mm. 

Capacidad de evacuación de aire a 0,15 bares: 150, 340, 570, 1.100, 2.100 l/s. 

Capacidad de admisión de aire a -0,35 bares: 210, 480, 850, 1.900, 3.400 l/s. 

Códigos desde A040301021 al A040301025. 

Descripción: 

- Ud. de ventosa trifuncional DN XX, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua 
limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil 
(ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de 
pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una 
protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a 
los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior 
tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y 
conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO 
PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería exterior serán de 
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acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de 
EPDM. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de 
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a YY l/s y con capacidad de admisión 
de aire a -0.35 bar igual o superior a ZZ l/s. Con protección ajustable e integrada 
contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada según normativa 
vigente. 

o Ventosa trifuncional metálica, antiariete. PN40 

Serie de diámetros: 50, 80, 100, 150, 200 mm. 

Capacidad de evacuación de aire a 0,15 bares: 150, 340, 570, 1.100, 2.100 l/s. 

Capacidad de admisión de aire a -0,35 bares: 210, 480, 850, 1.900, 3.400 l/s. 

Códigos desde A040301026 al A040301030. 

Descripción: 

- (A040302002): Ud. de ventosa trifuncional DNXX, PN40 uso en todo tipo de 
instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada 
en fundición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con 
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 
250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional para su 
protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso completo 
(cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente a la 
nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según 
norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería 
exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas 
de cierre de EPDM. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con 
capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a YY l/s y con 
capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a ZZ l/s. Con protección 
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y 
probada según normativa vigente. 

 A040302: Ventosas trifuncionales plásticas 

o Ventosa trifuncional plástica PN16 

- (A040302001): Ud. de ventosa trifuncional DN25, PN16, concebida para su uso en 
todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 
1074. Fabricada Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso 

completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima 
equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así como 
tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de 
elastómeros y juntas de cierre de EPDM. extremo roscado BSP macho a DN25, con 
capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 34 l/s y con 
capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 54 l/s. Totalmente 
instalada y probada según normativa vigente. 

- (A040302002): Ud. de ventosa trifuncional DN50, PN16, concebida para su uso en 
todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 
1074. Fabricada en Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso 
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima 
equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así como 
tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de 
elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Extremo roscado BSP macho a DN50, 
con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con 
capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Totalmente 
instalada y probada según normativa vigente. 

o Ventosa trifuncional plástica antiariete PN16 

- (A040302003): Ud. de ventosa trifuncional DN25, PN16, concebida para uso en 
todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 
1074. Fabricada Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso 
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima 
equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así como 
tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de 
elastómeros y juntas de cierre de EPDM. extremo roscado BSP macho a DN25, con 
capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 34 l/s y con 
capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 54 l/s. Con protección 
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y 
probada según normativa vigente. 

- (A040302004): Ud. de ventosa trifuncional DN50, PN16, concebida para su uso en 
todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 
1074. Fabricada en Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso 
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima 
equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así como 
tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de 
elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Extremo roscado BSP macho a DN50, 
con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con 
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capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Con protección 
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y 
probada según normativa vigente. 

 A040303: Ventosas trifuncionales aguas residuales metálicas 

Serie de diámetros: 50, 80, 100 mm. 

Códigos desde A040303001 al A040303003. 

Descripción: 

- Ud. de ventosa Ventosa trifuncional DN XX, PN16 uso en todo tipo de instalaciones 
de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición 
dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un 
revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 
micras y tapa de acero inoxidable, las partes internas serán de acero inoxidable y 
poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y elastómeros de cierre de 
EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía de acero inoxidable. Caudal de expulsión a 
1,5 mca de presión diferencial igual o superior a 520 Nm3/h y de admisión a 3,5 
mca de presión deferencial igual o superior a 630 Nm3/h. Conexión embridada 
según standard ISO-PN16 a DN XX. Totalmente instalada y probada según 
normativa vigente. 

 A040304: Ventosas trifuncionales aguas residuales plásticas 

Serie de diámetros: 50, 80 mm. 

Códigos desde A040304001 al A040304002. 

Descripción: 

- Ud. de ventosa DNXX, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia, con 
certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en Nylon reforzado con fibra de 
vidrio, las partes internas serán de acero inoxidable, EPDM, polipropileno y 
poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y elastómeros de cierre de 
EPDM. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial igual o superior a 340 
Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferencial igual o superior a 460 
Nm3/h. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN50. Totalmente 
instalada y probada según normativa vigente. 

 

 A040305: Purgadores 

- (A040305001): Ud. de purgador de aire, DN 40-50-50-65 con conjunto tobera 
purgador adaptado para PFA 10-16 bar conexión con brida, con válvula de 
seccionamiento, conforme a la norma UNE EN 1074/4, cuerpo en fundición dúctil 
con revestimiento epoxi de espesor mínimo de 250 micras. Totalmente instalado y 
probado según normativa vigente. 

- (A040305002): Ud. purgador de aire, DN 40-50-50-65 con conjunto tobera purgador 
adaptado para PFA 25 bar conexión con brida, con válvula de seccionamiento, 
conforme a la norma UNE EN 1074/4, cuerpo en fundición dúctil con revestimiento 
epoxi de espesor mínimo de 250 micras. Totalmente instalado y probado según 
normativa vigente. 

6.2.5. VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.15.4 VÁLVULAS DE 
RETENCIÓN del presente Pliego 

 Ejecución 

Estas válvulas funcionan de manera que sólo permiten la circulación del flujo de agua en 
un sentido, por lo que también se conocen como válvulas anti-retorno. 

Se instalarán válvulas de retención aguas abajo de las bombas de impulsión de agua.  

Se instalarán tantas válvulas de retención como número de bombas. La finalidad de éstas 
se resume en los siguientes puntos: 

− Por un lado, el de evitar el retorno de agua al depósito en aquellos momentos en los que 
una de las bombas no está funcionando, dado que el agua bombeada por las bombas en 
funcionamiento retornaría al depósito por la aspiración de aquélla. 

− Por otro lado, las válvulas de retención suponen una buena protección de las bombas 
frente al golpe de ariete, dado que fuertes sobrepresiones pueden dañar los grupos de 
bombeo. 

− Finalmente, las válvulas de retención evitarán que la tubería de impulsión se vacíe tras la 
parada de las bombas, ya que de no instalarse éstas el agua retornaría por gravedad al 
depósito. 
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 Control de calidad 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 
deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación 
que garantice la calidad del producto acabado y suministrado. 

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y presente 
la ficha técnica de las válvulas a instalar. 

En cada caso, la Dirección de Obra valorará la validez y suficiencia de la documentación 
anterior, pudiendo solicitar documentación adicional. 

Se ensayarán un diez por ciento (10 %) de las válvulas a instalar.  

 Medición y abono 

Las válvulas de retención se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se 
abonarán al precio que corresponda, en función tipo de válvula a colocar, del diámetro 
nominal y de la presión nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas 
elastoméricas de estanqueidad y tornillería de acero inoxidable, y cuantos medios 
materiales, operaciones y pruebas sean necesarias para la correcta ejecución y 
funcionamiento de la unidad de obra. 

Los precios de referencia según el tipo de válvula son: 

 A040401: Válvulas de retención clapeta simple 

Serie de diámetros: 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 mm. 

Códigos desde A040401001 al A040401014. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de retención, DN XX, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta 
simple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente 
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de pintura 
epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de 
estanquidad. Con instalación y pruebas. 

- Ud. de válvula de retención, DN XX, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta 
simple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente 
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación de peso 
y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero 
inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. Incluso peso y palanca. 
Con instalación y pruebas. 

 A040402: Válvulas de retención bola 

Serie de diámetros: 100, 125, 150, 200, 250, 300 mm. 

Códigos desde A040402001 al A040402006. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de retención, DN XX, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyendo 
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. Con 
instalación y pruebas. 

 A040403: Válvula de retención mariposa 

Serie de diámetros: 200, 300, 500, 600 mm. 

Códigos desde A040403001 al A040403004. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN XX PN10/16. 
Embridada con cuerpo y disco de fundición dúctil, eje de acero inoxidable. 
Revestimiento de pintura epoxi. Totalmente instalada y probada. 

 A040404: Válvula de retención doble plato 

Serie de diámetros: 200, 300, 500, 600 mm, PN 10/16. 

Códigos desde A040404001 al A040404004. 

Descripción: 

- Ud. de válvula retención doble plato DN XX PN10/16. Con platos de fundición dúctil, 
eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi. 
Totalmente instalado y probado. 

Serie de diámetros: 200, 300, 500, 600 mm, PN 25. 
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Códigos desde A040404005 al A040404007. 

Descripción: 

- Ud. de válvula retención doble plato DN XX PN25. Con platos de fundición dúctil, 
eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi. 
Totalmente instalado y probado. 

 A040405: Válvula de retención de disco axial 

Serie de diámetros: 200, 400, 600 mm, PN 10/16 

Códigos desde A040405001 al A040405003. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de retención de disco axial DN XX, PN10/16 cuerpo y disco fundición 
dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM, con 
revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes 
proporcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Totalmente 
instalado y probado. 

Serie de diámetros: 200, 400, 600 mm, PN 25. 

Códigos desde A040405004 al A040405006. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de retención de disco axial DN200, PN25 cuerpo y disco fundición 
dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM, con 
revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes 
proporcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Totalmente 
instalado y probado. 

 A040406: Válvulas de retención tipo pinza 

- (A040406001): Ud. de válvula de retención de descarga de goma natural, tipo 
Pinza, DN 110, con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. 
Totalmente instalada y probada. 

Serie de diámetros: 150, 200, 250, 300 mm. 

Códigos desde A040406002 al A040406005. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de retención de descarga para final de línea, tipo Pinza, DN 150, con 
abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmente instalada y 
probada. 

6.2.6. VÁLVULAS DE GUILLOTINA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.15.5 VÁLVULAS DE 
GUILLOTINA del presente Pliego 

 Ejecución 

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación 
del producto por parte de la Dirección de Obra. 

Deberán instalarse alojadas en cámaras, registros o arquetas que permitan el acceso, 
maniobra o sustitución.  

La unión con la conducción de las válvulas se realizará mediante bridas autorresistentes y 
cumplirán con lo especificado en la norma UNE-EN 1092-2: “Bridas y sus uniones. Bridas 
circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: 
Bridas de fundición.”, intercalando un carrete de anclaje por un lado y un carrete de 
desmontaje por el otro.  

La longitud de montaje entre bridas o dimensión entre caras opuestas será la distancia 
entre las dos caras exteriores de dichas bridas. Dicha longitud se encuentra normalizada 
en la UNE-EN 558: “Válvulas industriales. Dimensiones entre caras opuestas y 
dimensiones del centro a una cara de válvulas metálicas para utilizar en sistemas de 
canalizaciones con bridas. Válvulas designadas por PN y por clase”. 

En general, la serie 15 será la de normal aplicación en redes de aducción y distribución. La 
serie 14 se utilizará en acometidas y en donde la longitud disponible, por reducida, lo 
aconseje. 

Las válvulas serán ensambladas completamente en el taller del fabricante con su 
mecanismo de accionamiento y accesorios, con el fin de verificar el correcto diseño, 
fabricación y mecanización, comprobar tolerancias, ajustes y proceder, posteriormente a 
las pruebas en taller. 
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Las válvulas deberán enviarse limpias, en posición ligeramente abierta. Todos los 
elementos irán bien protegidos y los orificios tapados, mediante tapas de plástico de forma 
que se evite la introducción de elementos extraños que pudieran perjudicar la válvula o su 
higiene. 

Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de las válvulas. El embalaje ha de 
garantizar que las válvulas no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, debiendo 
evitarse roces en la pintura y esfuerzos superiores a los que la válvula ha de soportar. Es 
preciso extremar las precauciones en el caso de que la válvula lleve acoplado un 
mecanismo externo de accionamiento manual o mecánico. El embalaje deberá impedir la 
maniobra de las válvulas durante el transporte. El fabricante ha de justificar estos 
extremos. 

La recepción de las válvulas de guillotina se realizará en fábrica o en los almacenes que 
determine ACUAMED. En el primer caso se podrá acordar la realización de los ensayos de 
contraste en el mismo banco que utiliza la fábrica. En el segundo caso el fabricante podrá 
nombrar un representante que presencie las pruebas y, para ello, se le deberá comunicar 
con antelación el lugar y la fecha de éstas. 

En el momento de la recepción, se comprobará que las válvulas corresponden al modelo y 
a las características señaladas en el pedido. Se contrastarán todas las válvulas con sus 
certificados de calidad y, en el caso de que así se haya acordado, se separará y marcarán 
las válvulas para los ensayos de contraste de recepción. 

Los carretes de desmontaje contiguos a las válvulas de mariposa de mayor diámetro 
deben estar fijados por tornillos pasantes que atraviesen a la vez las bridas de unión 
tubería válvula, válvula-carrete y carrete-tubería para permitir la transmisión de esfuerzos 
desde un lado de la conducción al otro sin apoyarse en el cuerpo de la válvula y del 
carrete. 

En los planos de montaje deberán figurar las tolerancias de colocación de todas las 
unidades o elementos de manipulación por separado. Se fijarán las tolerancias de 
alineación y de nivelación, así como las de lisura de las superficies continuas y de las 
uniones entre piezas contiguas. 

Antes de iniciar el montaje, se comprobará la posición, forma y dimensiones de la cámara, 
registro o arqueta donde haya de alojarse la válvula utilizando para ello los elementos de 
medición y posicionado adecuados. 

Finalizado el montaje, el Contratista procederá a la reparación de la protección 
anticorrosiva realizada en taller y a la ejecución del sistema de pintura que haya de ser 
realizado en obra. 

 Control de calidad 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 
deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación 
que garantice la calidad del producto acabado y suministrado. 

El fabricante deberá aportar: 

• Certificado 3.1 conforme a la norma UNE.EN 10204 de los elementos metálicos. 

• Resultados de las pruebas hidráulicas según EN 1074-2 

 Medición y abono 

Las válvulas de guillotina se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se 
abonarán al precio que corresponda, en función del diámetro nominal, de la presión 
nominal, de la serie y del tipo de actuador, de los que figuren en el Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas 
elastoméricas de estanqueidad y tornillería de acero inoxidable, y cuantos medios 
materiales, operaciones y pruebas sean necesarias para la correcta ejecución y 
funcionamiento de la unidad de obra. 

Los precios de referencia según el tipo de válvula son: 

 A040501: Válvulas de guillotina manuales. 

- (A040501001): Ud. de válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN150, 
accionamiento por volante, presión de trabajo 10 bar y PN10/16, husillo no 
ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, 
guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso 
tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y 
probado. 

- (A040501002): Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN300 
accionamiento por volante, presión de trabajo 10 bar y PN10, husillo no ascendente 
en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina en AISI 
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316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería de acero 
inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado. 

- (A040501003): Ud. de válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN400, 
accionamiento por volante, presión de trabajo 6 bar y PN10, husillo no ascendente 
en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina en AISI 
316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería de acero 
inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado. 

- (A040501004): Ud. de válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN600 
accionamiento por volante, presión de trabajo 4 bar y PN10, husillo no ascendente 
en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina en AISI 
316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería de acero 
inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado. 

 A040502: Válvulas de guillotina con actuador eléctrico 

- (A040502001): Ud. de válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN150, 
accionamiento mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y 
PN10/16, husillo ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de 
fundición dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo 
Wafer/Lug. Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de carrera, 
2 limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Incluso tornillería de 
acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado. 

- (A040502002): Ud. de válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN300, 
accionamiento mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, 
husillo ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición 
dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. 
Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de carrera, 2 
limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Incluso tornillería de 
acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado. 

- (A040502003): Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN400, 
accionamiento mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, 
husillo ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición 
dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. 
Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de carrera, 2 
limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Incluso tornillería de 
acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado. 

- (A040502004): Ud. de válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN600, 
accionamiento mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, 
husillo ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición 
dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. 
Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de carrera, 2 
limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Incluso tornillería de 
acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado. 

6.2.7. VÁLVULAS DE BOLA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.15.6 VÁLVULAS DE BOLA del 
presente Pliego. 

 Ejecución 

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación 
del producto por parte de la Dirección de Obra.  

 Control de calidad 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 
deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación 
que garantice la calidad del producto acabado y suministrado. 

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y presente 
la ficha técnica de las válvulas a instalar. 

En cada caso, la Dirección de Obra valorará la validez y suficiencia de la documentación 
anterior, pudiendo solicitar documentación adicional. 

 Medición y abono 

Las válvulas de bola se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se abonarán al 
precio que corresponda, en función tipo de válvula a colocar, del diámetro nominal y de la 
presión nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas y cuantos 
medios materiales, operaciones y pruebas sean necesarias para la correcta ejecución y 
funcionamiento de la unidad de obra. 
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Los precios de referencia según el tipo de válvula son: 

 A040601: Válvulas de esfera de PVC 

Serie de diámetros: 20, 32, 40, 50, 80, 100 mm. PN 16 

Códigos desde A040601001 al A040601006. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de esfera DN XX - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada 
hembra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en 
EPDM. Totalmente instalada y probada. 

 A040602: Válvulas de esfera latón 

Serie de diámetros: 15, 25, 32, 40, 50, 80, 100 mm. PN 25 

Códigos desde A040602001 al A040602006. 

Descripción: 

- Ud de. válvula de esfera latón DN15 PN25 paso total construcción en latón 
cromado. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC. 
Totalmente instalada y probada. 

6.2.8. VÁLVULAS DE MANGUITO   

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.15.7 VÁLVULAS DE MANGUITO 
del presente Pliego. 

 Ejecución 

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación 
del producto por parte de la Dirección de Obra.  

 Control de calidad 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 
deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación 
que garantice la calidad del producto acabado y suministrado. 

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y presente 
la ficha técnica de las válvulas a instalar. 

En cada caso, la Dirección de Obra valorará la validez y suficiencia de la documentación 
anterior, pudiendo solicitar documentación adicional. 

 Medición y abono 

Las válvulas de manguito se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se 
abonarán al precio que corresponda, en función tipo de válvula a colocar, del diámetro 
nominal y de la presión nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas y cuantos 
medios materiales, operaciones y pruebas sean necesarias para la correcta ejecución y 
funcionamiento de la unidad de obra. 

Los precios de referencia son: 

Códigos desde A040700001 al A040700004. 

Serie de diámetros: 100, 150, 200, 300 mm. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de manguito de accionamiento neumático DN XX con cuerpo de 
aluminio y conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural anti-abrasión 
con resistencia a temperatura entre -5ºC y 80ºC. Totalmente instalada y montada 
incluso pruebas necesarias según normativa vigente. 

6.2.9. VÁLVULAS REGULADORAS Y ALIVIO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.15.8 VÁLVULAS 
REGULADORAS Y ALIVIO. 

 Ejecución 

En el caso de ser necesario la instalación de válvulas reductoras de presión, estás deberán 
ser colocadas en paralelo, al menos dos unidades, permaneciendo alternativamente en 
funcionamiento cada una de ellas y manteniendo la otra en reserva. 
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El diámetro de las válvulas deberá ser inferior al de la conducción. 

En los sistemas reguladores de presión, se instalarán dos válvulas de seccionamiento 
(compuerta o mariposa), una a cada lado de la válvula, junto con los carretes de 
desmontaje, manómetros de control y filtro aguas arriba de la línea de regulación. 

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación 
del producto por parte de la Dirección de Obra.  

 Control de calidad 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 
deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación 
que garantice la calidad del producto acabado y suministrado. 

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y presente 
la ficha técnica de las válvulas a instalar. 

En cada caso, la Dirección de Obra valorará la validez y suficiencia de la documentación 
anterior, pudiendo solicitar documentación adicional. 

Se ensayarán un diez por ciento (10 %) de las válvulas a instalar. En válvulas reguladoras 
al menos se ensayará una unidad de cada tipo y tamaño. 

 Medición y abono 

Las válvulas de regulación y alivio se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se 
abonarán al precio que corresponda, en función tipo de válvula a colocar, del diámetro 
nominal y de la presión nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas 
elastoméricas de estanqueidad y tornillería de acero inoxidable, y cuantos medios 
materiales, operaciones y pruebas sean necesarias para la correcta ejecución y 
funcionamiento de la unidad de obra. 

Los precios de referencia según el tipo de válvula son: 

 A040801: Válvulas reductoras 

o Válvula reductora de presión pistón PN16 

Serie de diámetros: 250, 300, 400, 450, 500, 600 mm. 

Códigos desde A040801001 al A040801006. 

Descripción: 

- Ud. de válvula reductora de presión DN XX, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo 
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, 
elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas. 

o Válvula reductora de presión membrana PN16 

Serie de diámetros: 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm. 

Códigos desde A040801007 al A040801012. 

Descripción: 

- Ud. de válvula reductora de presión de DN XX, PN 16, pilotada, de membrana, 
incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de 
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso accesorios 
para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas. 

o Válvula reductora de presión membrana PN25 

Serie de diámetros: 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm. 

Códigos desde A040801013 al A040801018. 

Descripción: 

- Ud. de válvula reductora de presión de DN XX, PN 25, pilotada, de membrana, 
incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de 
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso accesorios 
para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas. 

 A040802: Válvulas de llenado 

o Válvula de llenado de pistón no modulante PN16 

Serie de diámetros: 150, 300, 400, 600, 900 mm. 

Códigos desde A040802001 al A040802005. 
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Descripción: 

- Ud. de válvula de llenado de depósitos, DN XX, PN 16, pilotada de pistón, 
accionada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero 
inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y 
pilotos de regulación. Con instalación y pruebas. 

o Válvula de llenado de pistón modulante PN16 

Serie de diámetros: 150, 300, 400, 600, 900 mm. 

Códigos desde A040802006 al A040802010. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de llenado de depósitos, DN XX, PN 16, pilotada de pistón, 
accionada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable, 
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de 
regulación. Con instalación y pruebas. 

o Válvula de llenado membrana flotador no modulante PN16 

Serie de diámetros: 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm. 

Códigos desde A040802011 al A040802016. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de llenado de depósitos, DN XX, PN 16 pilotada de membrana, 
accionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable, 
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de 
regulación. Con instalación y pruebas. 

o Válvula de llenado membrana flotador modulante PN16 

Serie de diámetros: 100, 150, 200, 300, 400, 500, 900 mm. 

Códigos desde A040802017 al A040802022. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de llenado de depósitos, DN XX, PN 16 pilotada de membrana, 
accionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas 

de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de 
regulación. Con instalación y pruebas. 

 A040803: Válvulas de alivio/sostenedoras 

o Válvula alivio/sostenedora pistón PN16 

Serie de diámetros: 250, 300, 400, 450, 500, 600 mm. 

Códigos desde A040803001 al A040803006. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de alivio/sostenedora, DN XX, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo 
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, 
elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas. 

o Válvula alivio/sostenedora membrana PN16 

Serie de diámetros: 100, 150, 200, 300, 400, 500, mm. 

Códigos desde A040803007 al A040803012. 

Descripción: 

- Ud de válvula de alivio/sostenedora, DN XX, PN 16, pilotada, de membrana, 
incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de 
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y 
pruebas. 

o Válvula alivio/sostenedora membrana PN25 

Serie de diámetros: 100, 150, 200, 300, 400, 500, mm. 

Códigos desde A040803013 al A040803018. 

Descripción: 

- Ud. de válvula alivio/sostenedora, DN 100, PN 25, pilotada, de membrana, 
incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de 
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y 
pruebas. 
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6.2.10. FILTROS 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.15.9 FILTROS 

 Medición y abono 

Los filtros se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se abonarán al precio que 
corresponda, en función del tipo, del diámetro nominal y de la presión nominal, de los que 
figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro y la instalación, incluyendo la tornillería de acero 
inoxidable y las juntas elastoméricas de estanqueidad, así como las pruebas necesarias 
para su asegurar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Códigos desde A040901001 al A040901008. 

Serie de diámetros: 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 mm. 

Descripción: 

- Ud. de filtro colador en "Y" en DN XX, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil 
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de acero 
inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. EQUIPOS DE BOMBEO 

 Generalidades 

Las bombas a instalar deberán ser conformes a lo especificado en las siguientes normas: 

UNE-EN      809: “Bombas y grupos motobombas para líquidos. Requisitos 
comunes de seguridad”. 

UNE-EN  60034: “Máquinas eléctricas rotativas. Parte 1: Características 
asignadas y características de funcionamiento”. 

UNE-EN  61000: “Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-1: Normas 
genéricas. Inmunidad en entornos residenciales, comerciales 
y de industria ligera. (IEC 61000-6-1:2005)”. 

UNE-EN ISO 12100: “Seguridad de las máquinas. Principios generales para el 
diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo”. 

 

EN ISO 9906:2012 “Bombas rotodinámicas. Ensayos de rendimiento hidráulico 
de aceptación. Niveles 1, 2 y 3.” 

Directiva 
2009/125/EC 

Recoge referencias al Índice de Eficiencia Mínima (MEI) 

  

Además, deberán cumplir con la normativa de seguridad vigente en España para aparatos 
instalados en locales húmedos y o mojados, así como las siguientes Directivas Europeas y 
sus modificaciones posteriores. 

o 2006/42/CE (Máquinas) 

o 2004/108/CE (Compatibilidad electromagnética) 

o 2006/95/CE (Baja Tensión) 

En las instalaciones de bombeo en las que el servicio requiera una sola bomba, se 
colocará otra de reserva, que entrará automáticamente en marcha en caso de avería de la 
primera. Si el servicio requiere del funcionamiento de varias bombas en paralelo, la reserva 
quedará limitada al cincuenta por ciento (50%) y como mínimo alcanzará una unidad. 

En el caso de disponer varias bombas, se preferirá que sean todas iguales, tanto para las 
bombas en funcionamiento como para las de reserva y deberá existir una distancia libre 
mínima de un metro en todo el perímetro de cada equipo. 
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Las bombas cuyo caudal haya de ser variable en función de alguna medida de control, 
conseguirán la verificación mediante cambios continuos de su velocidad por variadores 
eléctricos de frecuencia. 

Los motores de las bombas deberán ser de la clase de eficiencia energética IE3, de 
acuerdo con la UNE-EN 60034-30: “Máquinas eléctricas rotativas. Parte 30: Clases de 
rendimiento para los motores trifásicos de inducción de jaula de velocidad única (código 
IE)”. El motor será capaz de aportar la potencia máxima demandada por la bomba en toda 
su curva. 

La protección del motor de la bomba será, al menos, del grado IP55 (IP 68 para bombas 
sumergidas) y el aislamiento mínimo de la clase F. En cualquier caso, el cableado de las 
bombas contará con las protecciones necesarias y se dispondrá alojado en el interior de un 
tubo cuando atraviese los muros de una estructura. 

Las bombas estarán unidas mediante bridas al tubo de impulsión y en su caso, al de 
aspiración. 

 Materiales 

Según las especificaciones señaladas en el apartado 4.16.1 BOMBAS del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario deberá facilitar a la Dirección de Obra la documentación técnica de todas 
las bombas a instalar, en la que se incluirá, como mínimo, los materiales de las partes 
principales, las curvas características caudal-altura, rendimiento y potencia, el NPSH 
requerido, la tensión, la intensidad, la potencia y la velocidad de funcionamiento de la 
bomba, así como el modelo y fabricante de la misma. No obstante, para cada caso 
particular, la Dirección de Obra podrá solicitar al Adjudicatario la realización de las pruebas 
adicionales que considere necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la 
instalación. 

Previo a la realización del control de calidad la Dirección de Obra aprobará tanto la norma 
que regirá las pruebas como las condiciones de aceptación de los equipos 

Los ensayos mínimos a efectuar en taller serán los siguientes: 

o Curva de Altura-Caudales o Revolución-Caudal, dependiendo del tipo de bomba a 
ensayar. 

o Para el punto de funcionamiento y altura manométrica nominales: caudal, 
revolución, potencia en el eje, rendimiento de la bomba y del motor y temperatura. 

Durante el montaje de las bombas se realizarán los siguientes controles: 

o Alineaciones de las tuberías de aspiración e impulsión 

o Comprobación del anclaje de la bomba a la bancada 

o Acoplamientos 

o Revisión del acabado final 

Las pruebas de funcionamiento a realizar serán: 

o Comprobación del sentido de giro 

o Caudales y presiones 

o Revoluciones 

o Consumos 

Medición y abono 

Las bombas a instalar se medirán por unidades (Ud) montadas en obra y se abonarán 
mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED y que se refiere siempre a la unidad colocada, probada y en perfectas 
condiciones de funcionamiento. 

Los precios de referencia según el tipo de bomba son: 

 A050101: Bombas dosificadoras membrana 

Relación Q/h: 15/10, 50/10, 100/10, 200/7, 500/5, 1.000/3,5  

Códigos desde A050101001 al A050101006. 
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Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de bomba dosificadora membrana de las siguientes 
características: 

o Caudal regulable: XX l/h 

o Contrapresión máx: YY bar 

- Materiales: 

o Membrana: PTFE 

o Cuerpo de polipropileno 

o Asiento de PVDF 

o Bolas de cerámica 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050102: Bombas dosificadoras peristálticas 

Relación Q/h: 80/10, 150/10, 200/10, 400/10, 2.000/6, 5.000/6  

Códigos desde A050102001 al A050102006. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguientes 
características: 

o Caudal regulable: XX l/h 

o Presión de descarga máx. YY bar 

- Materiales: 

o Cuerpo: alumini-epoxy polyester 

o Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno 

o Tubo impulsor: NR (caucho natural) / EPDM (Termoplástico) 

- Motor eléctrico  

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050103: Bombas dosificadoras tornillo 

Relación Q/h: 200/5, 500/3,5, 1.000/3,5, 2.000/6, 3.500/6, 4.500/6  

Códigos desde A050103001 al A050103006. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las 
siguientes características: 

o Caudal: XX l/h 

o Presión máxima: YY bar. 

o Temperatura ambiente 

o Tipo de impulsor: helicoidal 

o Tipo de cierre: mecánico 

- Materiales: 

o Cuerpo: fundición gris GG 25 

o Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO  

o Estator: nitrilo 

o Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29 

- Accionamiento: motoreductor eléctrico  

o Tipo: monobloc 

o Velocidad: 1.450 rpm 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050104: Bombas horizontales trasvase de reactivos 

Serie de caudales: 5, 10, 15, 20, 30, 50 m3/h  
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Códigos desde A050104001 al A050104006. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes 
características: 

o Ejecución: horizontal 

o Caudal: XX m3/h 

o Altura manométrica: 10 m.c.a. 

o Tipo cierre: mecánico 

- Materiales: 

Partes en contacto con el fluido: polipropileno 

Cierre mecánico: 

o Rotor: CSi 

o Estátor: CSi 

o Juntas: vitón 

- Accionamiento: motor eléctrico 

Velocidad: 2.900 rpm 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050105: Bombas centrifugas sumergibles aguas residuales 

Serie de caudales: 100, 250, 500, 750, 1.000 m3/h y presión 0,5/1 bar 

Códigos desde A050105001 al A050105010. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes 
características: 

- Ejecución: sumergible 

- Instalación: fija 

- Caudal: XX m³/h. 

- Altura manométrica: YY m.c.a. 

- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.          

- Materiales: 

o Alojamiento del motor: fundición GG-25 

o Eje del rotor: acero inox AISI 420 

o Impulsor: fundición GG-25 

o Voluta: fundición GG-25 

o Tornillería exterior: acero inox AISI 316 

- Accionamiento: motor eléctrico trifásico 

Incluye: Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y espárragos de 
anclaje 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050106: Bombas centrifugas horizontales aguas residuales 

Serie de caudales: 10, 25, 50, 100, 250, 450, 500, 1.000 m3/h y presión 0,25/0,5/1 bar 

Códigos desde A050106001 al A050106014. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las 
siguientes características: 

- Ejecución: horizontal 

- Caudal: XX m³/h 

- Altura manométrica: YY m.c.a. 

- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m. 
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- Materiales: 

o Cuerpo: fundición GG25 

o Impulsor: AISI 316 

o Eje: AISI 316 

o Camisa eje: AISI 316 + Ti 

o Estanqueidad: c. mec. GNZ 

o Cierre mecánico: Q1Q1VGG 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050107: Bombas centrifugas axiales aguas residuales 

Serie de caudales: 1.000, 1.800, 3.600 m3/h  

Códigos desde A050107001 al A050107003. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de bomba sumergible axial de las siguientes 
características 

- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): XX 

- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 2,00 

- Diámetro impulsión (mm): YY 

- Tipo rodete: Contrabloc 3 álabes 

- Refrigeración: Libre circulación del medio 

- Accionamiento: eléctrico 

- Materiales: 

o Cuerpo: GGG-50 

o Eje; AISI 316 

o Impulsor: GGG-50 

o Soporte: GGG-50 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050108: Bombas centrifugas hélice aguas residuales 

Serie de caudales: 250, 500, 1.000 m3/h  

Códigos desde A050108001 al A050108003. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de bomba hélice sumergible de las siguientes 
características: 

- Caudal unitario: XX m3/h 

- Altura manométrica: 1,00 m.c.a. 

- Tipo de impulsor: hélice de tres álabes 

- Diámetro de descarga: 500 mm 

- Accionamiento 

o Velocidad: 470 r.p.m. 

o Frecuencia:  50 Hz 

o Tensión: 400 V 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050109: Bombas centrifugas verticales vortex 

Serie de caudales: 5, 15, 25, 50, 100 m3/h  

Códigos desde A050109001 al A050109005. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes 
características: 
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- Caudal: XX m3/h. 

- Altura manométrica: 3 m.c.a. 

- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m. 

- Tipo de impulsor: Vortex 

- Paso libre de sólidos: 50 mm. 

- Materiales: 

o Carcasa y cuerpo: GG-25 

o Rodete: HG 15.3 

o Eje: CK45 

Accionamiento: motor eléctrico 

 A050110: Bombas tornillo 

o Bomba tornillo helicoidal altura manómetrica 20 m.c.a. 

Serie de caudales: 15, 25, 50 m3/h  

Códigos desde A050110001 al A050110003. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las 
siguientes características: 

- Características: 

o Caudal: XX m³/h 

o Altura manométrica: 20 m.c.a 

o Tipo de impulsor: helicoidal 

o Tipo de cierre: mecánico 

- Materiales: 

o Cuerpo: GG25 

o Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro 

o Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo 

Conex asp/impulsión: DN 100 DIN 2533; PN-16 

- Reductor: de ejes paralelos 

- Accionamiento: motorreductor variador eléctrico Tipo: monobloc 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

o Bomba tornillo helicoidal altura manómetrica 120 m.c.a. 

Serie de caudales: 2, 3, 5, 7,5 m3/h  

Códigos desde A050110004 al A050110007. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las 
siguientes características: 

- Caudal: XX m³/h 

- Altura manométrica: 120 m.c.a 

- Tipo de impulsor: helicoidal 

- Tipo de cierre: mecánico 

- Materiales: 

o Cuerpo: GG25 

o Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro 

o Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo 

- Conex asp/impulsión: DN 100 DIN 2533; PN-16 
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- Reductor: de ejes paralelos 

- Accionamiento: Tipo: monobloc 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050111: Bombas de alta presión desalación 

Relación Q/presión: 108/14,2, 284/15, 430/70,4, 452/67, 465/31,4, 550/3, 560/17,75, 
568/64, 830/5,8, 700/58, 949/70, 1.210/13, 1.700/4,9  

Códigos desde A050111001 al A050111013. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de 
una etapa para un caudal de XX m³/h a YY bar y motor de baja tensión ZZ kW a 
400 V y TTT rpm., con carcasa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de 
aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común para bomba y motor, 
acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción 
en partes húmedas: acero inoxidable. Totalmente instalada y probada, incluyendo 
las siguientes inspecciones y pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba 
hidrostática, prueba de NPSH en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas. 

 A050112 Bombas booster desalación 

Relación Q/altura: 160/35, 200/38, 245/40, 431/25, 500/46 

Códigos desde A050112001 al A050112005. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bomba 
centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de XX m³/h a YY m.c.a., y motor 
de baja tensión de ZZ kW a 400 V y 3.000 rpm., con carcasa de doble voluta, 
cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común 
para bomba y motor, acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada. 
Materiales de construcción en partes húmedas: acero inoxidable Dúplex. Según 
especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050113: Bombas centrifugas para pozos 6” 

Serie de caudales: 25, 30, 35, 40, 45, 60, 70, 75, 80 m3/h  

Códigos desde A050113001 al A050113009. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las 
siguientes características: 

- Caudal: XX m³/h 

- Presión: 75 mca 

- Diámetro: 6" 

- Materiales: 

o Soporte motor: AISI 316 

o Válvula no retorno: AISI 316 

o Cuerpo de impulsión: AISI 316 

o Válvula no retorno: AISI 316 

o Impulsor: AISI 316 

o Eje: AISI 316 + 329 

- Accionamiento: 

o Alimentación: 380 V / 50 Hz. Aislamiento: F  

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050114: Bombas centrifugas para pozos 8” 

Serie de caudales: 36, 60, 75, 90, 102, 114, 126 m3/h  

Códigos desde A050114001 al A050114007. 

Descripción: 

- Ud de suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las 
siguientes características: 

- Caudal: XX m³/h 
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- Presión: 75 mca 

- Diámetro: 8" 

- Materiales: 

o Soporte motor: AISI 304 

o Válvula no retorno: AISI 304 

o Cuerpo de impulsión: AISI 304 

o Válvula no retorno: AISI 304 

o Impulsor: AISI 304 

o Eje: AISI 304 

- Accionamiento: 

o Alimentación: 380 V / 50 Hz. Aislamiento: F  

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

6.4. INSTRUMENTACIÓN 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 6.4 INSTRUMENTACIÓN del 
presente Pliego 

 Ejecución 

- Caudalímetros 

Los caudalímetros se conectarán a la tubería mediante bridas, según la Norma UNE-EN 
1092-1:2008+A1:2015: “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, 
accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero”. 

Para su instalación será necesario disponer de tramos rectos de longitud suficiente aguas 
arriba y aguas debajo de los mismos, para obtener un perfil óptimo del líquido y así el error 
de medición este dentro del margen admitido por el fabricante. 

En el caso de los caudalímetros electromagnéticos, las longitudes mínimas de tramos 
rectos serán: 

Tramo recto de entrada: L > 5 DN 

Tramo recto de salida: L > 3 DN 

En el caso de los caudalímetros por ultrasonidos, estas longitudes mínimas serán función 
del elemento perturbador dispuesto. 

Componente previo a caudalímetro 
Tramo recto de 

entrada 

Tramo recto de 

salida 

Válvula compuerta totalmente abierta 10 DN 5 DN 

Válvula mariposa totalmente abierta 10 DN 5 DN 

Válvula compuerta parcialmente abierta 50 DN 5 DN 

Válvula mariposa parcialmente abierta 50 DN 5 DN 

Válvula de retención 50 DN 5 DN 

Reducción 10 DN 5 DN 

Ampliación 15 DN 5 DN 

Pieza en T con desviación de caudal 10 DN 5 DN 

Pieza en T con desviación de caudal 25 DN 5 DN 

Pieza en T con aportación de caudal 50 DN 5 DN 

Bomba 100 DN 5 DN 

Curva simple en mismo plano 20 DN 5 DN 

2 curvas en mismo plano 25 DN 5 DN 

2 curvas en diferente plano 40 DN 5 DN 

Tabla 24. Longitudes mínimas rectas 

Con carácter general, los caudalímetros serán suministrados por el adjudicatario y para el 
montaje de estos será necesario disponer de la aprobación por parte de la Dirección de 
Obra. 
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- Instalación a la intemperie 

En caso de instalación a la intemperie se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Todo equipo dispondrá de un elemento de protección y seccionamiento bipolar tipo 
magnetotérmico instalado en el interior del armario del PLC. 

 Todos los equipos instalados en el exterior se montarán en soportes con tejadillo. 

Se deberán tomar las siguientes medidas de protección y separación galvánica: 

 Todos los cables de señal de medidores serán provistos de separación mediante 
elementos activos con circuitos de entrada y salida independiente y fuente de 
alimentación única para ambas partes. 

 La alimentación de los equipos de instrumentación se efectuará a 24 Vcc o 24-230 
Vca. 

Se instalarán los equipos necesarios para garantizar un estricto control de los procesos. 

 Control de calidad 

Este artículo es de aplicación a todos los equipos de instrumentación empleados para 
realizar el control de las instalaciones. 

El Adjudicatario deberá facilitar a la Dirección de Obra, las características de los equipos y 
los certificados que correspondan, para su aprobación por la Dirección de Obra. 

 Medición y abono 

Los equipos industriales, las máquinas o elementos, las instalaciones que constituyendo 
una unidad en sí formen parte de la instalación general, se medirán y abonarán por unidad 
(Ud), según el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. Estos precios se refieren siempre a la unidad colocada, probada y en 
perfectas condiciones de funcionamiento. 

En estos precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios 
necesarios para su total acabado y montaje. 

 

 

 

Los precios de referencia son: 

 A041201 Caudalímetros ultrasónicos 

Diámetros: 200, 300, 400, 500, 600 800, 1.000, 1.200, 1.400 y 1.600 mm 

Presión nominal: 16 ó 25 

Códigos desde A041201001 al A041201020. 

Descripción: 

- Ud. de suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de 
dos haces, sobre tubería DN XX mm, con principio de medida en función del 
Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN YY, toma DN 3/4 " y llave de corte, 
portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, 
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno 
del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, construcción y 
alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, 
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio. 

 A041202 Caudalímetros electromecánicos 

o Sección llena 

Diámetros: 200, 300, 400, 500, 600 800, 1.000, 1.200, 1.400 y 1.600 mm 

Presión nominal: 16 ó 25 

Códigos desde A041202001 al A041202020. 

Descripción: 

- Ud. de suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro 
electromagnético, sobre tubería DN XX mm, con sección totalmente llena, con 
electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y 
llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimentación 
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de 
medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha 
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y 
puesto en servicio. 
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o Sección parcialmente llena 

Diámetros: 1.200, 1.400, 1.600 y 1.800 mm 

Presión nominal: 6 

Códigos desde A041202021 al A041202024 

Descripción: 

o Ud. de suministro instalación y puesta en servicio de caudalímetro 
electromagnético, sobre tubería DN XX mm, con sección parcialmente llena y 
principio de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de 
medida, incluso carrete PN 6, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 
Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida y 
certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, 
electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto 
en servicio. 

Diámetros: 600, 800 y 1.000 mm 

Presión nominal: 10 

Códigos desde A041202025 al A041202027 

Descripción: 

o Ud. de suministro instalación y puesta en servicio de caudalímetro 
electromagnético, sobre tubería DN 600 mm, con sección parcialmente llena y 
principio de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de 
medida, incluso carrete PN 10, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 
24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida y 
certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, 
electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto 
en servicio. 

 A050201 Medida de caudal 

o Medidor de caudal másico para gases 

Serie de longitud de inserción: 235, 610.  

Códigos desde A050201001 al A050201002. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de medidor de caudal masico para gases de las 
siguientes características: 

- Tipo: inserción basado en efecto térmico 

- Longitud de inserción: XX mm 

- Protección: IP 65 

- Señal Salida: 4...20 mA 

Totalmente instalado y probado. 

o Medidor de caudal en canal 

- (A05020103): Ud. de suministro y colocación de Canal Parshall en ejecución 
propileno de las siguientes características: 

- Rango: 10 m 

- Salida: 4...20 mA 

- Con bastidor para instalar sensor ultrasónico en el punto adecuado 

- Emisor modelo: RYT15 

Totalmente instalado y probado. 

o Rotámetro 

Serie de longitud de diámetro: 15, 20, 25, 50, 80  

Códigos desde A050201004 al A050201008. 

Descripción: 

- Ud. de rotámetro de las siguientes características: 

- Tipo: Área variable 

- DN: XX 

- Presión: PN 40  
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- Material flotador: Acero inox 316 L 

Totalmente instalado y probado. 

o Medidor de electromagnético 

- (A05020109): Ud. de medidor electromagnético de caudal de 100 mm de diámetro, 
rango 4-20 ma, protección IP-67. 

o Caudalímetro para medición de CO2 

- (A05020110): Ud. Suministro e instalación de caudalímetro específico para 
medición de CO2 0-400 kg/h. 

 A050202: Medida de nivel 

o Medidor de nivel ultrasónico 

Serie de longitud de medida: 5, 8, 10, 20, 30.  

Códigos desde A050202001 al A050202005. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de transmisor de nivel ultrasónico. 

- Cuerpo completo de PVDF 

- Conexión a proceso: rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2", G2", NPT2", 

Comunicación: Tecnología inalámbrica bluetooth 

- Máxima distancia de medición: XX m 

- Precisión: +-2 mm 

- Frecuencia de medición: 26 Hz 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

o Medidor radar de nivel 

- (A050202006): Ud. de suministro e instalación de medidor radar de nivel de las 
siguientes características: 

- Transmisor basado en microprocesador 

- Señal de salida: 4 - 20 mA, con aislamiento galvánico 

- Alimentación eléctrica: 230 Vca. 50/60 Hz 

- Montaje de transmisor en pared, protección IP 65 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.  

o Medidor óptico de nivel en decantación 

- (A050202007): Ud. de suministro e instalación de medidor óptico de nivel en 
decantación, de las siguientes características: 

- Rango de medición: 0...10 m 

- Señal salida: 2x4...20 mA 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

o Sonda de nivel hidrostática 

- (A050202008): Ud. de suministro e instalación de sonda de cable para medición de 
nivel hidrostático, con celda de cerámica  

- Conexión a proceso: abrazadera de suspensión.  

- Comunicación: 4-20 mA 

- Rango del proceso de medición: 100mbar...20bar  

- Precisión: 0,2% 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

o Transmisor de nivel sumergible 

- (A050202009): Ud. de suministro e instalación de transmisor de nivel sumergible, 
de las siguientes características: 

- Rango de medida: 0...1 bar 

- Protección: IP 68 
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- Señal Salida: 4...20 mA 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

o Boya de nivel 

- (A050202010): Ud. de suministro e instalación de boya de nivel 

- Material ABS Ecológico 

- Diámetro de boya: 65 mm 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050203 Medida de presión 

- (A050203001): Ud. de suministro e instalación de transmisor-indicador de presión 
de las siguientes características: 

- Membrana: 316L.  

- Rango de medida: desde 401 mbar a 40 bar 

- Conexión a proceso: Rosca ISO228 G1/2. 

- DIN3852, forma E,316L 

- Señal de salida: 4-20 mA 

- Precisión: +-XX % del valor medio 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050203002): Ud. de suministro e instalación de transmisor-indicador de presión 
de las siguientes características: 

- Membrana: 316L.  

- Rango de medida: desde 401 mbar a 40 bar  

- Conexión a proceso: Rosca ISO228 G1/2 DIN3852, forma E,316L 

- Señal de salida: 4-20 mA 

- - Precisión: +-0,3% del valor medio 

- Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050203003): Ud. de suministro e instalación de transmisor indicador de presión 
de las siguientes características: 

- - Cabezal de una sola cámara de aluminio o acero inoxidable (316L).   

- - Rango de medida:  -1/0 bar a 40 bar  

- - Conexión a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas 

- - Señal de salida: 4-20 mA 

- - Precisión: +-0,15% 

- Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050203004): Ud. de suministro e instalación de manómetro indicador de presión, 
rango 0-6 bar, diámetro de esfera 100 mm, incluye válvula manual de aislamiento y 
accesorios de conexión. Material: Monel. 

- (A050203005): Ud. de suministro e instalación de manómetro indicador de presión, 
rango 0-100 bar, diámetro de esfera 100 mm, incluye válvula manual de aislamiento 
y accesorios de conexión. Material: Monel. 

- (A050203006): Ud. de suministro e instalación de manómetro indicador de presión, 
rango 0-6 bar, diámetro de esfera 100 mm, incluye válvula manual de aislamiento y 
accesorios de conexión. Material: AISI 316L. 

- (A050203007): Ud. de suministro e instalación de manómetro indicador de presión, 
rango 0-25 bar, diámetro de esfera 100 mm, incluye válvula manual de aislamiento 
y accesorios de conexión. Material: AISI 316L. 

- (A050203008): Ud. de suministro e instalación de presostato, incluye válvula 
manual de aislamiento y accesorios de conexión. Material cuerpo: Monel. Material 
diafragma: PP. 

- (A050203009): Ud. de suministro e instalación de presostato 0,8-6 bar incluye 
válvula manual de aislamiento y accesorios de conexión. Material diafragma: NBR 
IP65. 

- (A050203010): Ud. Presostato para agua de mar rango 0-10 kg/cm², incluyendo 
accesorios de montaje. 
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 A050204: Analítica 

- (A050204001): Ud. de suministro e instalación de analizador de H2S en aire de las 
siguientes características: 

- Protección sensor: IP66 

- Rango: 0 -50 ppm 

- Transmisor: Certificación ATEX (EExd IIc T6, 02ATEX1271X) 

- Señal salida: 4...20 mA 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204002): Ud. de suministro e instalación de medidor de cloro residual de las 
siguientes características: 

- Rango de medida: 0,05 ... 5 mg/l 

- Transmisor: MAC 100 W 

- Señal salida: 4...20 mA 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204003): Ud. de suministro e instalación de sensor de cloro libre 
amperométrico de las siguientes características: 

- Material de membrana: PVDF 

- Diámetro: 25 mm 

- Rango de medida: 10-200 mg/l de cloro libre 

- Presión de proceso: 1 bar 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204004): Ud. de suministro e instalación de sensor digital de pH de las 
siguientes características: 

- Principio de medida: electrodo de vidrio 

- Protección IP68 

- Rango de medida: pH 1:12 

- Presión de proceso: 1-4 bar 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204005): Ud. de suministro e instalación de medidor de conductividad de las 
siguientes características: 

- Sensor de conductividad, modelo: Optisens Cond 1200 

- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204006): Ud. de suministro e instalación de medidor de oxígeno disuelto de 
las siguientes características: 

- Sonda, modelo: Optisens ODO 2000 

- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204007): Ud. de suministro e instalación de medidor de redox de las 
siguientes características: 

- Sonda, modelo: Optisens PH&ORP Sensoren US 

- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204008): Ud. de suministro e instalación de medidor de redox de las 
siguientes características: 

Compuesto por: 

- Sonda, modelo: Optisens PH&ORP Sensoren US 

- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 
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- (A050204009): Ud. de suministro e instalación de medidor de sólidos en suspensión 
de las siguientes características: 

- Sonda de medición de sólidos suspendidos OPTISENS TSS X 000 

- Indicador/Transmisor de sólidos suspendidos, modelo MAC 300 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204010): Ud. de suministro e instalación de medidor de Temperatura de las 
siguientes características: 

- Sonda, modelo Optitemp TR/C-A 10-23 

- Transmisor modelo: TT20C 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204011): Ud. de suministro e instalación de medidor de Turbidez de las 
siguientes características: 

- Rango de medida: 0...100 UNT/UNF 

- Señal de salida: 4...20 mA 

- Protección: IP 66 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204012): Ud. de suministro e instalación de medidor de nitratos tipo ion 
selectivo: 

- Principio de medida: potenciométrico 

- Rango de medición 

o Amonio: 0.1 a 1000 mg/l (NH4-N) 

o Nitrato: 0,1 a 1000 mg/l (NO3-N) 

o Potasio: 1 a 1000 mg/l 

o Cloro: 1 a 1000 mg/ 

Presión de proceso: 400mbar (160 en H2) 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204013): Ud. de suministro e instalación de medidor de nitritos colorimétrico 
de las siguientes características: 

- Rango de medición 

o 10 ... 500 µg/l NO2-N 

o 0,1 ... 1,0 mg/l NO2-N 

o 0,2 ... 3,0 mg/l NO2-N 

- Presión de proceso: a presión atmosférica <0,2 bar 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204014): Ud. de suministro e instalación de sensor de amonio de las 
siguientes características: 

- Principio Medida: o-ION 

- Rango: 4-200 +/10 pH mV 

- Salida: 4...20 mA 

- Protección: IP 65 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204015): Ud. de suministro e instalación de sensor de nitrato de las siguientes 
características: 

- Principio Medida: o-ION 

- Rango: 3-200 +/11 pH mV 

- Salida: 4...20 mA 

- Protección: IP 65 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 
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- (A050204016): Ud. de suministro e instalación de manómetro de las siguientes 
características: 

- Principio de medida: muelle Bourdon de aleación de cobre 

- Rango: 0 - 10 bar 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204017): Ud. de suministro e instalación de medidor de presión diferencial, de 
las siguientes características: 

- Rango: 30 mbar/3kPa/0,43 psi 

- Señal salida: 4...20 mA 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204018): Ud. de suministro e instalación de transmisor de presión, de las 
siguientes características: 

Rango de medida: 100 mbar/10kPa/1,5 psi 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204019): Ud. de suministro e instalación de medidor de ortofosfatos 
colorimétrico de las siguientes características: 

- Rango de medida: 0,05 - 50 mg/l ortofosfato 

- Presión de proceso: a presión atmosférica <0,2 bar 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204020): Ud. de suministro e instalación de analizador de TOC en línea, de 
las siguientes características: 

- Intervalo de medición: 0,05 a 2.000 ppbC 

- Resolución: 0,001 ppbC 

- Duración del análisis: Continuo 

- Límite de detección: 0,025 ppbC 

- Sensor de temperatura: PT1000 RTD 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204021): Ud. de suministro e instalación de analizador índice Fouling: 

- Canales de medida: 1 

- Rango SDI: 0,2 a 100 

- Presión agua: 2 bar 

- Señal de salida: 4-20 mA (2 señales independientes) 

- Tiempo de chequeo: 1 a 15 min 

- Tensión eléctrica: 230 VAC 

- Medidas: 760x500x260 mm 

Incluye fuente de alimentación y papel de filtro. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204022): Ud. de suministro e instalación de sensor de caudal para detectar 
fallo en la dosificación. Salida por contacto digital. Según especificaciones técnicas 
de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204023): Ud. de suministro e instalación de armario para alojamiento de 
instrumentación. Material: poliéster reforzado con fibra de vidrio prensado en 
caliente. Cuerpo de una sola pieza Monoblock. Color gris RAL 7032. Temperaturas 
extremas de servicio -50 a 150º C. Protección: IP-66. Equipado con puerta 
transparente de policarbonato y cierre de triple acción con maneta. Dimensiones 
alto 1056, ancho 800 y profundidad 350. Incluso soportes de anclaje al suelo. 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204024): Ud. de suministro e instalación de medidor automático de SDI, con 
tres canales. Salida analógica de 4-20 mA. Incluidas alarmas, arranque/parada 
remoto y por canal. Fuente de alimentación 220/110 Vca a 24 Vcc. Pantalla táctil 
color. 1 Caja (10 rollos de filtros de 20 pies. Según especificaciones técnicas de 
proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204025): Ud. de suministro e instalación de termómetro bimetálico con vaina 
de inversión rango 0-50º C. Diámetro nominal 100 mm. Construcción en acero 
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inoxidable. Montaje: local, bulbo vertical. conexión: rosca 1/2" NPT-M en acero inox. 
Provisto de vaina roscada en Hastelloy C. Longitud de inserción 100 mm. Conexión 
a proceso 1/2" NPT-M. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente 
instalado y probado. 

- (A050204026): Ud. de suministro e instalación de transmisor indicador de 
conductividad y temperatura de las siguientes características: 

-Montaje: panel 

-Sensor de temperatura: Pt100 

-Señales de salida: 2 digitales y 2 analógicas 0/ 4...20 mA aisladas galvánicamente 

-Temperatura máxima de operación: 130 ºC 

-Incluye: protección contra sobretensiones, contacto de alarma/ autochequeo 

- (A050204027): Ud. de equipo de medida conductividad agua de mar 

6.5. MECANISMOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.3 MECANISMOS del presente 
Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los equipos mecánicos. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, 
incluyendo la inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificado de protocolo pruebas motor. 

- Certificado de protocolo pruebas reductor.  

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la 
entrega del equipo. 

- Homologación de procedimiento de soldadura y soldadores antes del 
comienzo de la fabricación. 

- Comprobación fijación, linealidad y limpieza cojinetes intermedios. 

- Comprobación del conexionado eléctrico, hidráulico o neumático, a la 
presión de servicio, y estanqueidad caja conexiones. 

- Comprobación de engrases. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los equipos mecánicos se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se abonarán 
mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A050301: Compuerta canal accionamiento manual 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 2,0*2,0 m.  

Códigos desde A050301001 al A050301004. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de compuerta canal manual de las siguientes 
características: 

- Ancho hueco: XX m 

- Alta tablero: XX m 
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- Número de husillos: 1 ud 

- Diámetro husillo: 40 mm 

- Número de cierres:  3 lados 

- Accionamiento: Manual volante y husillo 

Materiales: 

o Tablero: acero inoxidable AISI 316 L 

o Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L 

o Husillo: acero inoxidable AISI 316 L 

o Cierre: bronce-bronce + elastómero 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050302: Compuerta canal accionamiento eléctrico todo/nada 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 2,0*2,0 m.  

Códigos desde A050302001 al A050302004. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de compuerta canal manual de las siguientes 
características: 

- Ancho hueco: XX m 

- Alta tablero: XX m 

- Número de husillos: 1 ud 

- Diámetro husillo: 40 mm 

- Número de cierres:  3 lados 

- Accionamiento: Servomotor todo/nada 

Materiales: 

o Tablero: acero inoxidable AISI 316 L 

o Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L 

o Husillo: acero inoxidable AISI 316 L 

o Cierre: bronce-bronce + elastómero 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050303: Compuerta canal accionamiento eléctrico regulador 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 2,0*2,0 m.  

Códigos desde A050303001 al A050303004. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de compuerta canal manual de las siguientes 
características: 

- Ancho hueco: XX m 

- Alta tablero: XX m 

- Número de husillos: 1 ud 

- Diámetro husillo: 40 mm 

- Número de cierres:  3 lados 

- Accionamiento: Servomotor regulador 

Materiales: 

o Tablero: acero inoxidable AISI 316 L 

o Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L 

o Husillo: acero inoxidable AISI 316 L 

o Cierre: bronce-bronce + elastómero 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada 
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 A050304: Compuerta mural accionamiento manual 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 2,0*2,0 m.  

Códigos desde A050304001 al A050304004. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de compuerta canal manual de las siguientes 
características: 

- Ancho hueco: XX m 

- Alta tablero: XX m 

- Número de husillos: 1 ud 

- Diámetro husillo: 40 mm 

- Número de cierres:  4 lados 

- Accionamiento: Manual volante y husillo 

Materiales: 

o Tablero: acero inoxidable AISI 316 L 

o Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L 

o Husillo: acero inoxidable AISI 316 L 

o Cierre: bronce-bronce + elastómero 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050305: Compuerta mural accionamiento eléctrico todo/nada 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 2,0*2,0 m.  

Códigos desde A050305001 al A050305004. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de compuerta canal manual de las siguientes 
características: 

- Ancho hueco: XX m 

- Alta tablero: XX m 

- Número de husillos: 1 ud 

- Diámetro husillo: 40 mm 

- Número de cierres:  4 lados 

- Accionamiento: Motor eléctrico todo/nada 

- Materiales: 

o Tablero: acero inoxidable AISI 316 L 

o Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L 

o Husillo: acero inoxidable AISI 316 L 

o Cierre: bronce-bronce + elastómero 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050306: Compuerta mural accionamiento eléctrico regulador 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 2,0*2,0 m.  

Códigos desde A050306001 al A050306004. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de compuerta canal manual de las siguientes 
características: 

- Ancho hueco: XX m 

- Alta tablero: XX m 

- Número de husillos: 1 ud 

- Diámetro husillo: 40 mm 

- Número de cierres:  4 lados 
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- Accionamiento: Motor eléctrico regulador 

Materiales: 

o Tablero: acero inoxidable AISI 316 L 

o Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L 

o Husillo: acero inoxidable AISI 316 L 

o Cierre: bronce-bronce + elastómero 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050307: Reja manual desbaste muy gruesos 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 2,0*1,0 m.  

Códigos desde A050307001 al A050307004. 

Descripción: 

- Ud. de reja manual de muy gruesos, de las siguientes características: 

- Tipo: recta 

- Dimensiones del canal: 

o Ancho: XX m. 

o Altura: YY m hasta nivel terreno 

- Inclinación vertical: 75 grados 

- Separación entre barrotes: 100 mm. 

- Forma del barrote: rectangular 

- Bastidor: 

o Tipo: monobloc 

- Materiales: 

o Reja: acero inox. AISI 316 L 

o Peine: acero inox. AISI 316 L 

o Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050308: Reja manual desbaste gruesos 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 2,0*1,0 m.  

Códigos desde A050308001 al A050308004. 

Descripción: 

- Ud. de reja manual de gruesos, de las siguientes características: 

- Tipo: recta 

- Dimensiones del canal: 

o Ancho: XX m. 

o Altura: YY m hasta nivel terreno 

- Inclinación vertical: 75 grados 

- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm. 

- Forma del barrote: rectangular 

Bastidor: 

Tipo: monobloc 

- Materiales: 

Reja: acero inox. AISI 316 L 

Peine: acero inox. AISI 316 L 

Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 
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 A050309: Reja manual desbaste finos 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 2,0*1,0 m.  

Códigos desde A050309001 al A050309004. 

Descripción: 

- Ud. de reja manual de gruesos, de las siguientes características: 

- Tipo: recta 

- Dimensiones del canal: 

o Ancho: XX m. 

o Altura: YY m hasta nivel terreno 

- Inclinación vertical: 75 grados 

- Separación entre barrotes: 6 mm. 

- Forma del barrote: rectangular 

- Bastidor: 

Tipo: monobloc 

- Materiales: 

o Reja: acero inox. AISI 316 L 

o Peine: acero inox. AISI 316 L 

o Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050310: Reja automática desbaste gruesos 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 1,0*2,0 m.  

Códigos desde A050310001 al A050310004. 

 

Descripción: 

- Ud. de reja automático de gruesos, de las siguientes características: 

- Dimensiones del canal: 

o Ancho: XX m. 

o Altura: YY m hasta nivel terreno 

- Inclinación vertical: 75 grados 

- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm. 

- Forma del barrote: rectangular de 10 x 50 mm. 

- Bastidor: 

o Tipo: monobloc 

- Peine: 

o Número de peines de limpieza: 3 ud 

o Profundidad del diente: 30 A 50 mm. 

- Materiales: 

o Reja: acero inox. AISI 316 L 

o Peine: acero inox. AISI 316 L 

o Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente 

- Accionamiento eléctrico:  

o Potencia: 0,55 kw 

o Velocidad de salida: 6 rpm. 

- Cuadro eléctrico de maniobra 

- Automatismos: 

o Limitador de par electrónico 
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o Temporizador y presión diferencial por sondas nivel 

Según PPT, totalmente instalada y probada. 

 A050311: Reja automática desbaste finos 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 1,0*2,0 m.  

Códigos desde A050311001 al A050311004. 

Descripción: 

- Ud. de reja automático de sólidos finos, de las siguientes características: 

- Dimensiones del canal: 

o Ancho: XX m. 

o Altura: YY m hasta nivel terreno 

- Inclinación vertical: 75 grados 

- Separación entre barrotes: 3 a 10 mm. 

- Forma del barrote: rectangular. 

- Bastidor: 

o Tipo: monobloc 

- Peine: 

o Número de peines de limpieza: 3 ud 

o Profundidad del diente: 50 mm. 

- Materiales: 

o Reja: acero inox. AISI 316 L 

o Peine: acero inox. AISI 316 L 

o Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente 

 

- Accionamiento eléctrico:  

o Potencia: 0,55 kw 

o Velocidad de salida: 6 rpm. 

o Cuadro eléctrico de maniobra 

- Automatismos: 

o Limitador de par electrónico 

o Temporizador y presión diferencial por sondas nivel 

Según PPT, totalmente instalada y probada. 

 A050312: Sinfín transportador 

Serie de caudales: 1, 2 m3/h y serie de longitudes: 3,5, 5 m 

Códigos desde A050312001 al A050312004. 

Descripción: 

- Ud. de Sin-Fin Transportador, de las siguientes características: 

- Caudal: XX m³/h 

- Longitud (m): YY 

- Diámetro hélice (mm2): 200 

- Velocidad tornillo (r.p.m) 10 

- Sección semicircular, con tapas desmontables 

- Accionamiento eléctrico 

o Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10 

- Materiales 

o Carcasa: AISI 316 

o Tapa: AISI 316 
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o Camisa prensa: ac. inoxidable 

o Cuna interior: polietileno HD 

o Sinfín: ST 52 

o Eje de unión: acero al carbono 

 A050313: Sinfín transportador-compactador 

Serie de caudales: 1, 2 m3/h y serie de longitudes: 3,5, 5 m 

Códigos desde A050313001 al A050313004. 

Descripción: 

- Sin-Fin Transportador-compactador, de las siguientes características: 

- Caudal: XX m³/h 

- Longitud (m): YY 

- Diámetro hélice (mm2): 200 

- Velocidad tornillo (r.p.m) 10 

- Sección semicircular, con tapas desmontables 

- Accionamiento eléctrico 

o Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10 

- Materiales 

o Carcasa: AISI 316 

o Tapa: AISI 316 

o Camisa prensa: ac. inoxidable 

o Cuna interior: polietileno HD 

o Sinfín: ST 52 

o Eje de unión: acero al carbono 

 A050314: Cinta transportadora 

Serie de longitudes: 4.500, 8.000, 10.000, 15.000, 20.000 mm 

Códigos desde A050314001 al A050314004. 

Descripción: 

- Ud. de cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características: 

- Medidas: 650 x XX mm 

- Inclinación: 18º 

- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm 

- Tambores: DN 320 mm / DN 270 mm 

- Accionamiento: 

o Potencia: YY kW 

o Velocidad: 1.500 rpm 

- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado 

Incluye: Tolva de carga, rascadores de limpieza de banda y pies de apoyo 

 A050315: Contenedor de residuos 

Serie de capacidad: 800, 1.000, 2.000, 5.000 l 

Códigos desde A050315001 al A050315004. 

Descripción: 

- Ud. de contenedor de las siguientes características: 

Capacidad: XX litros 

Construcción: Chapa de Acero Laminado 

 A050316: Puente desarenado-desengrasado 

Relación de dimensiones ancho/traslación: 1,5/7,5, 2,5/12,5, 4/20   
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Códigos desde A050316001 al A050316003. 

Descripción: 

- Ud. de puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador, de las 
siguientes características: 

- Tipo: longitudinal 

- Dimensiones del tanque: 

o Longitud entre apoyos: XX m. Longitud traslación: YY m 

- Rail: 

o Tipo: DIN 5901 

o Longitud de barrido: 19,0 m. 

- Recogida de flotantes 

- Tipo: rasquetas suspendidas del puente en acero inoxidable AISI 304 

- Recogida de arenas 

o Tipo: bomba montada en el puente 

- Materiales: 

o Estructura del puente: acero al carbono A 42 b galvanizado en caliente 
según UNE 37.501 

o Pasarela: tramex galvanizado 

o Barandilla: acero inoxidable AISI 304 

o Railes: acero al carbono A 410b DIN 5901 

o Rasquetas de flotantes: acero al carbono A 410b pintado con imprimación y 
1 capa acabado 

- Accionamiento: motorreductor eléctrico  

o Tipo: monobloc 

o Potencia: 0,25 kw 

o Potencia motor elevación rasquetas: 0,18 kw 

Incluyendo cuadro eléctrico de maniobra y alimentación tipo cortinilla. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050317: Puente gravedad. Circular radial 

Serie de diámetros: 10, 15, 20, 25, 30 m 

Códigos desde A050317001 al A050317005. 

Descripción: 

- Ud. de mecanismos decantador radial gravedad, de las siguientes características: 

- Accionamiento: central 

- Diámetro: 20,00 m 

- Accionamiento directo mediante motorreductor 0,37 Kw. 

- Materiales 

o Puente: S 275 JR Galvanizado 

o Barandillas: S 275 JR Galvanizado 

o Brazos barrido de fondo: S 275 JR con perfil EPDM 

o Cilindro de alimentación: S 275 JR 

o Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050318: Decantador succión. Circular radial 

Serie de diámetros: 25, 30, 40 m 

Códigos desde A050318001 al A050318003. 
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Descripción: 

- Ud. de mecanismos decantador radial succión, de las siguientes características: 

- Accionamiento: periférico 

- Diámetro: XX m 

- Accionamiento directo mediante motorreductor 0,37 Kw. 

- Materiales 

o Puente: S 275 JR Galvanizado 

o Barandillas: S 275 JR Galvanizado 

o Brazos barrido de fondo: S 275 JR con perfil EPDM 

o Cilindro de alimentación: S 275 JR 

o Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050319: Decantador succión. Circular diametral 

Serie de diámetros: 25, 30, 40 m 

Códigos desde A050319001 al A050319003. 

Descripción: 

- Ud. de mecanismos decantador diametral succión, de las siguientes características: 

- Accionamiento: periférico 

- Diámetro: XX m 

- Accionamiento directo mediante motorreductor 0,37 Kw. 

- Materiales 

o Puente: S 275 JR Galvanizado 

o Barandillas: S 275 JR Galvanizado 

o Brazos barrido de fondo: S 275 JR con perfil EPDM 

o Cilindro de alimentación: S 275 JR 

o Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050320: Decantador gravedad. Rectangular 

Serie de longitudes: 10, 15, 20 m 

Códigos desde A050320001 al A050320003. 

Descripción: 

- Ud. de mecanismos decantador diametral rectangular, de las siguientes 
características: 

- Ancho: XX m 

- Accionamiento directo mediante motorreductor 0,37 Kw. 

- Materiales 

o Puente: S 275 JR Galvanizado 

o Barandillas: S 275 JR Galvanizado 

o Brazos barrido de fondo: S 275 JR con perfil EPDM 

o Cilindro de alimentación: S 275 JR 

o Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050321: Rascador decantador lamelar. Circular 

Serie de diámetros: 5, 10, 15, 20 m 

Códigos desde A050321001 al A050321004. 
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Descripción: 

- Ud. de mecanismos decantador lamelar, de las siguientes características: 

- Tipo: cabeza de mando central 

- Diámetro del tanque: XX m. 

- Brazos de barrido: 

o Disposición: diametral 

o Cantidad: 2 

o Vertedero periférico 

- Materiales: 

o Estructuras: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751 

o Cilindro alimentación: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751 

o Vertedero: aluminio anodizado 

o Accionamiento: motorreductor eléctrico 

o Tipo: tornillo sinfín y corona. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050322: Rascador decantador lamelar. Rectangular 

Serie de dimensiones: 3x10, 5x10, 7,5x10 m 

Códigos desde A050322001 al A050322003. 

Descripción: 

- Ud. de rascador lamelar de cadenas, de las siguientes características: 

- Dimensiones del tanque: XX x YY m 

- Incluye: 

o Accionamiento eléctrico 

o Panel de control 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050323 Mecanismo espesador de fangos por gravedad 

Serie de diámetros: 6, 8, 10, 12, 15 m 

Códigos desde A050323001 al A050323005. 

Descripción: 

- Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes características: 

- Tipo: cabeza de mando central 

- Diámetro del tanque: XX m. 

- Brazos de barrido: 

o Disposición: diametral 

o Cantidad: 2 

- Vertedero periférico 

- Materiales: Construcción AISI 316 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050324: Espesador estático de fangos por gravedad 

Serie de diámetros: 3, 4, 6 m 

Códigos desde A050324001 al A050324003. 

Descripción: 

- Ud. de espesador de gravedad, de las siguientes características: 

- Tipo: Estático 

- Diámetro del tanque: X m. 

- Materiales: Construcción AISI 316 
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Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050325: Espesador rotativo de fangos 

Serie de caudales: 8, 15, 32, 65 m3/h 

Códigos desde A050325001 al A050325004. 

Descripción: 

- Ud. de espesador rotativo, de las siguientes características: 

- Caudal de fango:  XX m³/h 

- Cuerpo y base construidos con acero inoxidable 

- Tela filtrante de poliéster. 

- Motoreductor principal YY kw 

- Velocidad de giro regulable 

- Material AISI 316 L 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050326: Mecanismo espesador de fangos por flotación 

Serie de diámetros: 6, 8, 10 m 

Códigos desde A050326001 al A050326003. 

Descripción: 

- Espesador de flotación, de las siguientes características: 

- Tipo: Flotación 

- Diámetro del tanque: XX m. 

- Materiales: Construcción AISI 316 

Incluye sistema de presurización 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050327: Concentrador de grasas 

Serie de caudales: 5, 10, 20 m3/h 

Códigos desde A050327001 al A050327003. 

Descripción: 

- Ud. de mecanismo y tanque metálico para arrastre y separación de grasas y 
flotantes, de las siguientes características: 

- Caudal: XX m³/h 

- Materiales: 

o Depósito: Acero al carbono S 275 JR, chorreado SA 2 1/2, 300 µ de 
alquitrán Epoxi interior y exterior. 

o Cadenas de transporte: Resina acetal y ejes inox. 304 

o Coronas motrices: Poliamida 

o Soportes de rasquetas: Acero al carbono galvanizado 

- Accionamiento: motorreductor eléctrico 

o Potencia: 0,18 kw 

- Incluye cubierta. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050328: Clasificador de arenas 

Serie de caudales: 10, 25, 50, 100 m3/h 

Códigos desde A050328001 al A050328004. 

Descripción: 

- Ud. de clasificador lavador de arenas de las siguientes características: 

- Caudal: XX m³/h 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

244 de 357 
 

- Materiales: 

o Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR 

o Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37 

o Hélices: Acero al carbono ST-52.3 

o Revestimiento de hélice: Acero antiabrasión 

- Accionamiento:  

o Potencia: 0,75 kW 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050329: Compuertas para mareas 

Serie de diámetros: 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 
900, 1.000, 1.200 mm 

Códigos desde A050329001 al A050329016. 

Descripción: 

- Clasificador lavador de arenas de las siguientes características: 

- Caudal: XX m³/h 

- Materiales: 

o Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR 

o Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37 

o Hélices: Acero al carbono ST-52.3 

o Revestimiento de hélice: Acero antiabrasión 

- Accionamiento:  

o Potencia: 0,75 kW 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050330 Cuchara bivalva 

Serie de capacidad: 100, 150, 250, 300, 500 litros 

Códigos desde A050330001 al A050330005. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las 
siguientes características: 

- Capacidad: XX litros  

- Motor eléctrico: 

- Potencia: YY Kw 

- Velocidad: 1500 r.p.m. 

- Protección: IP-55 

- Aislamiento: clase F 

- Materiales: 

o Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente 

- Incluye: 

o Peine de limpieza 

o Orificio de escurrido 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

6.6. AGITADORES 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.4 AGITADORES  del presente 
Pliego. 
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 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los agitadores. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificado de protocolo pruebas motor. 

- Certificado de protocolo pruebas reductor.  

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Homologación de procedimiento de soldadura y soldadores antes del comienzo de la 
fabricación. 

- Comprobación fijación, linealidad y limpieza cojinetes intermedios. 

- Comprobación del conexionado eléctrico, hidráulico o neumático, a la presión de 
servicio, y estanqueidad caja conexiones. 

- Comprobación de engrases. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los agitadores se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se abonarán mediante la 
aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A050401 Agitador sumergible 

Serie de potencias: 1,5, 2,9, 4,0, 7,5, 10,0 kW  

Diámetro de hélice: 300, 400, 650 mm 

Velocidad de la hélice: 977, 972, 680, 4650, 470 r.p.m.  

Códigos desde A050401001 al A050401005. 

Descripción: 

- Ud. de agitador sumergible, de las siguientes características: 

- Diámetro de hélice: XX mm 

- Velocidad de hélice: YY r.p.m. 

- Nº de palas: ZZ 

- Material: 

o Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316 

o Eje del rotor: AISI-431 

o Hélice: AISI 316 

o Soporte: AISI 304 

o Tornillería exterior: AISI 316 

o Recubrimiento: Pintura anticorrosiva 

- Motor: 

o Potencia: TT Kw 

o Velocidad del motor: PP rpm 

Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guía en acero galvanizado y torno 
con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts. Totalmente instalado y probado. 
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 A050402: Acelerador de corriente 

Serie de potencias: 1,4, 3,0, 4,0, 5,0 kW  

Diámetro de hélice: 900, 1.200, 1.600, 2.000 mm  

Códigos desde A050402001 al A050402004. 

Descripción: 

- Ud. de acelerador de corriente sumergible, de las siguientes características: 

- Diámetro de hélice: XX mm 

- Velocidad de hélice: YY r.p.m. 

- Nº de palas: dos (2) 

- Material: 

o Carcasa del motor: Fundición gris GGG40 

o Eje del rotor: St 60 

o Hélice: poliuretano reforzado 

o Soporte: acero inoxidable 

o Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401 (AISI 316) 

o Recubrimiento: epoxi 2 componentes 

- Motor: 

o Potencia: ZZ Kw 

o Velocidad del motor: 1.500 rpm 

Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guía en acero galvanizado y 
torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050403: Acelerador vertical rápido 

Serie de potencias: 0,75, 1,5, 2,2 kW  

Códigos desde A050403001 al A050403003. 

Descripción: 

- Ud. de agitador vertical para cámara de mezcla, de las siguientes características: 

- Sujeción: brida cuadrada 

- Amarre (mm): 600 x 600 

- Accionamiento 

o Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla. 

o Potencia (Kw): XX 

o Velocidad (r.p.m.): 1500 

Totalmente instalado y probado. 

 A050404: Acelerador vertical lento 

Serie de potencias: 0,37, 0,55, 1,1 kW  

Códigos desde A050404001 al A050404003. 

Descripción: 

- Agitador vertical para cámara de mezcla, de las siguientes características: 

- Sujeción: brida cuadrada 

- Amarre (mm): 600 x 600 

- Accionamiento 

o Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla. 

o Potencia (Kw): XX 

o Velocidad (r.p.m.): 1500 

Totalmente instalado y probado. 
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 A050405: Agitador vertical digestor anaerobio 

Serie de potencias: 0,75, 2,2, 4,0 kW  

Códigos desde A050405001 al A050405003. 

Descripción: 

- Ud. de agitador vertical para homogeneización de fangos en digestor anaerobio. 
Potencia motor: XX kW. Velocidad rotación: 10 rpm. Material eje: AISI-316. 
Totalmente instalado y probado. 

6.7. DESODORIZACIÓN 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.5 DESODORIZACIÓN del 
presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los equipos de desodorización. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificado de protocolo pruebas de motores. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación fijación, linealidad y limpieza cojinetes intermedios. 

- Comprobación del conexionado eléctrico y estanqueidad caja conexiones. 

- Comprobación de engrases. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

- Comprobación fijación y linealidad de tuberías de aspiración. 

 Medición y abono 

Los equipos de desodorización se medirán por unidades (Ud), las cubiertas se medirán por 
metros cuadrados (m2) montados en obra y se abonarán mediante la aplicación del precio 
unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A050501: Desodorización carbón activo 

Serie de caudales: 1.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 m3/h  

Códigos desde A050501001 al A050501005. 

Descripción: 

- Ud. de desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de XX 
m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo. Material 
construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente 
instalada y probada. 

 A050502: Desodorización vía química 

Serie de caudales: 10.000, 25.000, 50.000, 75.000, 100.000 m3/h 

Códigos desde A050502001 al A050502005. 

Descripción: 

- Ud. de desodorización por vía química con una capacidad de tratamiento de XX 
m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación de reactivos, 
bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según PPT, totalmente 
instalada y probada. 
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 A050503: Desodorización biológica cerrada 

Serie de caudales: 10.000, 20.000, 40.000, 60.000 m3/h 

Códigos desde A050503001 al A050503004. 

Descripción: 

- Ud. de desodorización por biológica (Biotrickling) con una capacidad de tratamiento 
de XX m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, Material construcción PRFV. 
Según PPT, totalmente instalada y probada. 

 A050504: Cubierta circular PRFV 

Serie de diámetros: 6, 8, 10, 12, 15 m 

Códigos desde A050504001 al A050504005. 

Descripción: 

- Cubierta circular de las siguientes características: 

- Diámetro: XX m 

- Material: PRFV 

- Espesor: 5 mm 

- Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2 

- Materiales: 

o Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio 

o Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio 

o Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona 

Según PPT, totalmente instalada. 

 A050505: Cubierta plana transitable PRFV 

- (A050505001): m2 de cubierta plana transitable antideslizante en PRFV. Según 
especificaciones técnicas, totalmente instalada. 

 A050506: Cubierta escamoteable PRFV 

- (A050506001): m2 de cubierta escamoteable PRFV. Según especificaciones 
técnicas, totalmente instalada. 

 A050507: Cubierta retráctil PRFV 

- (A050507001): m2 de cubierta de PVC retráctil en PRFV. Según especificaciones 
técnicas, totalmente instalada. 

 A050508: Cubierta plana aluminio 

- (A050508001): m2 de cubierta plana autoportante de aluminio. Según PPT, 
totalmente instalada. 

 A050509: Cubierta geodésica aluminio 

Serie de diámetros: 26, 40, 48 m 

Códigos desde A050509001 al A050509003. 

Descripción: 

- Ud. de cubierta geodésica autoportante de DN XX m construida en aluminio sobre 
muro perimetral. Según PPT, totalmente instalada. 

6.8. EQUIPOS DE ELEVACIÓN 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.6 EQUIPOS DE ELEVACIÓN 
del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los equipos de elevación. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 
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- Certificado de protocolo pruebas motor. 

- Certificado de protocolo pruebas reductor.  

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación fijación, linealidad y limpieza cojinetes intermedios. 

- Comprobación del conexionado eléctrico y estanqueidad caja conexiones. 

- Comprobación de engrases. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los equipos de elevación se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se abonarán 
mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A050601: Polipasto manual 

Serie de capacidad de carga: 500, 1.000, 2.000, 3.200, 4.000 kg  

Códigos desde A050601001 al A050601005. 

Descripción: 

- Ud. de polipasto manual de cadena. Capacidad XX kg 

- Capacidad: XX Kg. 

- Recorrido del gancho: 6,00 m.     

- Altura de mando: 6,00 m. 

- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m. 

- Sistema de traslación del carro: por cadena 

- Materiales: 

o Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (mínimo). 

o Pintura de acabado: Standard. 

o Cadena de elevación y mando: Galvanizados. 

Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050602: Polipasto eléctrico 

Serie de capacidad de carga: 500, 1.000, 2.000, 3.200, 4.000 kg  

Códigos desde A050602001 al A050602005. 

Descripción: 

- Ud. de polipasto eléctrico de cadena. Capacidad XX kg 

- Capacidad: XX Kg. 

- Velocidad elevación: 4 m/min. 

- Recorrido del gancho: 6,00 m.     

- Velocidad traslación: 20 m/min. 

- Mando: por botonera  

- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno  

- Materiales: 

o Tambor: tubo acero semi-duro laminado 

o Armazón: acero 

o Bajera: acero estampado 
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- Accionamiento: motorreductores eléctricos 

o Tipo: monobloc 

o Potencia motor elevación: YY kw 

- Potencia motor traslación: 0,18 kw 

Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050603: Puente grúa 

Serie de capacidad de carga: 1.000, 2.000, 3.200, 4.000, 5.000 kg  

Códigos desde A050603001 al A050603005. 

Descripción: 

- Ud. de puente grúa eléctrico XX kg. Luz 10 m 

- Capacidad de carga: XX kg. 

- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m. 

- Velocidad de elevación: 4,5 m/min. 

- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min. 

- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min. 

Altura máxima de elevación: 8,00 m. 

Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno 

- Materiales: 

o Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b 

o Aparejo: acero forjado 

o Ruedas: acero forjado 

- Accionamiento: motorreductores eléctricos  

o Tipo: monobloc 

o Potencia motor elevación: YY kW 

o Potencia motor traslación del carro: ZZ kW 

o Potencia motores traslación del puente: 2 x TT kW 

Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050603006): Ud. de puente grúa monorraíl de 8 tn de capacidad y 22 m de luz: 

- Recorrido del gancho: 7,5 m 

- Velocidad de elevación: 5/1,66 m/min 

- Mando por radio, rotolámpara, tomacorrientes y chorreado de la estructura 
metálica ET-70C 

Incluso instalación eléctrica <50 m, camino de rodadura <50 m, transporte e 
instalación.  

Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050603007): Ud. de puente grúa birrail de 15000 kg de capacidad y 8 m de luz: 

- Recorrido del gancho: 19,0 m 

- Velocidad de elevación: 0-6 m/min  

- Mando por radio, rotolámpara, tomacorrientes y chorreado de la estructura 
metálica ET-70C 

Incluso instalación eléctrica <40 m, camino de rodadura <40 m, transporte e 
instalación.  

Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050603008): Ud. de puente grúa birrail de 20 tn de capacidad y 21,6 m de luz: 

- Recorrido del gancho: 10,5 m 

- Velocidad de elevación: 4/1,33 m/min 

- Mando por radio, rotolámpara, tomacorrientes y chorreado de la estructura 
metálica ET-70C 
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Incluso instalación eléctrica <70 m, camino de rodadura <70 m, transporte e 
instalación. Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y 
probado. 

6.9. DEPOSITOS 

 Materiales 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra las características técnicas de los 
depósitos cumpliendo con las normativas vigentes que deberán ser aprobados por la 
misma para la recepción en obra. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los depósitos. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación fijación, linealidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los depósitos se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se abonarán mediante la 
aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A050701: Deposito almacenamiento de reactivos PRFV 

Serie de capacidad: 1.000, 2.500, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 70.000 l 

Códigos desde A050701001 al A050701008. 

Descripción: 

- Ud. de depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes características: 

- Capacidad útil: XX l 

- Diámetro: YY m 

- Altura total: ZZ m  

- Materiales: 

o Depósito: PRFV 

o Barrera química: resina estervinilica 

o Refuerzo mecánico: resina ortoflálica 

Según PPT, totalmente montado y probado. 

 A050702: Deposito gas-oíl enterrado 

Serie de capacidad: 2.000, 3.000, 5.000, 7.500, 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, 
25.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 80.000, 100.000 l 

Códigos desde A050702001 al A050702015. 

Descripción: 

- Ud. de depósito para almacenamiento de gas-oíl enterrado de las siguientes 
características: 

- Tipo: Doble pared 

- Capacidad: XX litros 

- Diámetro: YY mm 
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- Longitud: ZZ mm 

- Acabados: 

o Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2 

o Granallado hasta grado SA 2-1/2 

- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras. 

Incluye sistema de detección por vacío. Según PPT, totalmente montado y probado. 

 A050703: Deposito gas-oíl aéreo 

Serie de capacidad: 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 8.000, 10.000, 15.000, 22.000, 27.000,    
30.000, 40.000, 49.000 l 

Códigos desde A050703001 al A050703012. 

Descripción: 

- Ud. de depósito para almacenamiento de gas-oíl aéreo de las siguientes 
características: 

- Tipo: Doble Pared 

- Capacidad: XX litros 

- Diámetro: YY mm 

- Longitud: ZZ mm 

- Acabados: 

o Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2 

o Pintura de poliuretano de 80 micras. 

Incluye patas soldadas y detector de fugas. Según PPT, totalmente montado y 
probado. 

 

 

6.10. VENTILADORES, SOPLANTES Y COMPRESORES 

 Generalidades 

El nivel de ruido en las salas de máquinas y en el conjunto de las instalaciones no llegará a 
convertir la zona en un área molesta, no debiendo sobrepasar los 80 dBA a un metro de 
distancia, si las máquinas se instalan en locales que requieren de acceso frecuente por 
parte del personal de operación y mantenimiento. En el caso de que el nivel de ruido 
sobrepase los límites exigidos deberán aislarse mediante cabinas individuales de 
insonorización. 

En cualquier caso, se deberá prever de aislamiento acústico a los edificios que alberguen 
las máquinas, a fin de evitar la transmisión de ruidos y vibraciones al exterior, así como de 
garantizar el cumplimiento de la normativa que sobre al respecto sea de aplicación. 

En el mismo sentido, deberán disponerse de los oportunos silenciadores, acoplamientos 
elásticos y cuantos elementos fueren necesarios, con el fin de disminuir al máximo el nivel 
de ruido. 

Se dispondrán por otra parte, de los sistemas de filtrado adecuados de aire que aseguren 
un óptimo funcionamiento de las máquinas. 

Las instalaciones y tuberías, cuya temperatura pueda sobrepasar la temperatura admitida 
en la correspondiente ordenanza municipal, se dispondrán calorifugadas para evitar los 
accidentes o quemaduras por contacto involuntario de los operarios. 

Será a cuenta del Adjudicatario asegurar que, en la sala de máquinas, la temperatura 
ambiente máxima no superará en 3º C la temperatura exterior en la época estival, así 
como la disposición de termómetros de ambiente para su comprobación. 

Las máquinas instaladas comprimiendo gas contra una red común dispondrán de las 
oportunas válvulas de aislamiento y antirretorno que garanticen la seguridad de la 
instalación, protegiéndola contra explosiones. 

Para cada máquina instalada se dispondrá de termómetro y manómetro indicador de la 
temperatura y presión. En el caso de instalación en cabina estos elementos se situarán en 
el exterior de ésta. 

Las instalaciones cuya potencia conjunta supere los 75 kW y la unitaria sobrepase los 18,5 
kW dispondrán de los mecanismos de elevación y movimiento adecuados, que en el caso 
de potencia unitaria superior a 55 KW y número de máquinas mayor de dos unidades, 
consistirá en un puente-grúa. En caso de que la regulación de caudal de aire implique 
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bajar la frecuencia de los motores de las soplantes por debajo de 30 Hertzios, habrá que 
justificar si es necesario o no instalar ventilación forzada. 

Cuando la utilización del fluido impulsado requiera condiciones que obliguen a su secado, 
el Adjudicatario lo efectuará mediante máquina frigorífica o de absorción. 

En los secadores de absorción el período mínimo de regeneración será de ocho horas. 

En las instalaciones de aire en que el servicio requiera sólo una unidad, existirá otra de 
reserva de idénticas características. Si el servicio requiere varias unidades en paralelo, 
todas las unidades deberán ser de idénticas características y como mínimo, existirá una 
unidad en reserva. 

 Control de calidad 

Los ensayos mínimos a realizar en taller serán los siguientes: 

- Determinación del caudal. 

- Revoluciones en el motor y compresor. 

- Presión. 

- Temperatura salida de aire. 

- Temperatura ambiente. 

- Humedad ambiente. 

- Rendimientos. 

Durante el montaje: 

- Comprobación de anclaje a la bancada. 

- Acoplamientos y alineaciones. 

Pruebas de funcionamiento: 

- Caudales y presiones. 

- Temperaturas de aspiración e impulsión. 

- Consumos. 

 Medición y abono 

Las soplantes, ventiladores y compresores a instalar se medirán por unidades (ud) 
montadas en obra y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente 
del Cuadro de Precios vigente de ACUAMED y que se refiere siempre a la unidad 
colocada, probada y en perfectas condiciones de funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A050801: Soplantes émbolos rotativos 

Serie de caudal: 50, 100, 250, 500, 750 Nm3/h 

Códigos desde A050801001 al A050801009. 

Descripción: 

- Ud. de grupo motosoplante de émbolos rotativos de las siguientes características: 

- Fluido: aire atmosférico 

- Caudal aspirado: XX Nm3/h. 

- Presión diferencial: YY bar 

- Materiales: 

o Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200) 

o Émbolos (EN-GJL-250) 

o Ejes en acero (C45E) 

o Engranajes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4) 

o Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión 
integrado 

- Accionamiento: motor eléctrico 

o Potencial: ZZ kw 

o Velocidad: TT r.p.m. 
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- Accesorios incluidos:  

o Bancada, transmisión, protección 

o Filtro de aspiración -silencioso 

o Cabina insonorizante con aireación forzada. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y probado. 

 A050802: Soplantes levitación magnética 

Serie de caudal: 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 Nm3/h 

Códigos desde A050802001 al A050802004. 

Descripción: 

- Ud. de soplante levitación magnética de las siguientes características: 

- Fluido: aire atmosférico 

- Caudal aspirado: XX Nm3/h. 

- Presión diferencial: 0,70 bar 

- Accionamiento: motor eléctrico 

o Potencia: YY kw 

o Velocidad: 1.500 r.p.m. 

- Accesorios incluidos:  

o Pantalla de control local 

o Variador de frecuencia 

o Cabina de insonorización 

o Control activo de rodamientos magnéticos 

o Controles axiales de vibración 

o Válvula antirretorno 

o Junta flexible de salida 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y probado. 

 A050803: Turbocompresor monoetapa 

Serie de caudal: 7.500, 10.000, 15.000, 20.000 Nm3/h 

Códigos desde A050803001 al A050803004. 

Descripción: 

- Ud. de turbocompresor de las siguientes características: 

- Caudal de aspiración: XX Nm³/h 

- Presión impulsión: 6 mca 

- Incluye equipos de conexión a red de aire 

- Cuadro local de control 

- Compuesto por los siguientes elementos: 

o Motor: 

o Potencia: YY kW 

o Voltaje: 400 V 

o Revoluciones: 3.000 rpm 

- Protección: IP 55 

- Ejecución: B3 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y probado. 

 A050907: Ventilador helicoidal mural 

Serie de caudal: 1.300, 2.400, 3.550, 5.200, 7.300, 10.200, 13.000, 16.450, 21.150, 
33.000 m3/h 

Códigos desde A050907001 al A050907010. 
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Descripción: 

- Ventilador helicoidal mural de las siguientes características: 

- Caudal (Q): XX m3/h 

- Presión: 57 Pa 

- Accionamiento: 

o Potencia: YY kW 

o Voltaje: 230/400 V 

o Frecuencia: 50 Hz 

o Protección IP-55 

- Materiales: 

o Marco soporte: Chapa de acero 

o Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y probado. 

 A050908: Ventilador helicoidal tejado 

Serie de caudal: 1.080, 1.800, 2.600, 4.600, 6.500, 8.500, 9.800, 14.000, 18.000, 
26.200 m3/h 

Códigos desde A050908001 al A050908010. 

Descripción: 

- Ud. de ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características: 

- Caudal (Q): XX m3/h 

- Presión: 57 Pa 

- Accionamiento: 

o Potencia: YY kW 

o Voltaje: 230/400 V 

o Frecuencia: 50 Hz 

o Protección IP-55 

- Materiales: 

o Base soporte: Chapa de acero galvanizada 

o Hélice: fundición de aluminio 

o Sombrerete: Chapa de acero galvanizada 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y probado. 

 A050909 Ventilador helicoidal instalación en tubería 

Serie de caudal: 3.100, 5.150, 7.100, 10.400, 12.950, 15.300 m3/h 

Códigos desde A050909001 al A050909006. 

Descripción: 

- Ud. de ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características: 

- Caudal (Q): XX m3/h 

- Presión: 100 Pa 

- Accionamiento: 

o Potencia: YY kW 

o Voltaje: 230/400 V 

o Frecuencia: 50 Hz. Protección IP-55 

- Materiales: 

o Envolvente tubular: Chapa de acero 

o Hélice: fundición de aluminio 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y probado. 
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6.11. EQUIPOS A PRESIÓN 

 Generalidades 

Las instalaciones de equipos a presión deberán cumplir con las especificaciones 
establecidas en la normativa siguiente: 

- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa 
a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, 
que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias EP-1 a EP-6. 

- Directiva 2014/68/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los estados miembros sobre 
la comercialización de equipos a presión. 

Los materiales, equipos y aparatos utilizados en las instalaciones de equipos a presión, en 
su caso, deberán incorporar el marcado “CE” de conformidad, de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 14 del Real Decreto 769/1999. 

Las instalaciones de equipos a presión se ejecutarán con arreglo a la legislación vigente, 
por medio de empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad, según lo 
establecido en el Anexo I del Real Decreto 2060/2008. 

Para cada instalación se elaborará una documentación técnica, en la que se pondrá de 
manifiesto el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. Esta documentación, en 
función de las características de la instalación, será en forma de Proyecto suscrito por 
técnico facultativo competente, o mediante Memoria Técnica suscrita por responsable 
técnico de empresa instaladora autorizada, según lo establecido en el Anexo II del Real 
Decreto 2060/2008. 

Para cualquier instalación de equipos a presión, será preceptiva la autorización de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la comunidad autónoma. 

 Medición y abono 

Los equipos a presión a instalar se medirán por unidades (Ud) montadas en obra y se 
abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED y que se refiere siempre a la unidad colocada, probada y en 
perfectas condiciones de funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A050901: Grupos de presión agua 

Serie de caudal: 2 x 24, 2 x 30, 2 x 36, 2 x 42, 2 x 48 m3/h 

Códigos desde A050901001 al A050901005. 

Descripción: 

- Ud. de grupo de presión para un caudal de 2 x XX m³/h - 50 m.c.a. 

- Caudal: XX m³/h 

- Presión: 50 m.c.a. 

- Potencia: 2 x YY Kw a ZZ rpm 

- Capacidad depósito: 200 L. 

- Materiales 

o Cuerpo de las bombas: fundición 

o Eje de las bombas: acero inoxidable 

o Depósito de acumulación de membrana en acero carbono pintado 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050902: Grupos de presión contra incendios 

Serie de caudal: 30, 60, 144 m3/h 

Códigos desde A050902001 al A050902003. 
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Descripción: 

- Ud. de grupo de presión contraincendios para un caudal de XX m³/h a 80 m.c.a., 
incluso suministro, montaje y pruebas. 

- Bomba eléctrica 

o Caudal: XX m³/h 

o Presión: 80 m.c.a. 

o Potencia bomba eléctrica: 2 x YY kW 

- Bomba jockey 

o Caudal: ZZ m3/h 

o Presión: 85 mca 

o Potencia bomba jockey: 1 x TT KW 

- Capacidad depósito: 25 L. 

- Materiales 

o Cuerpo de las bombas: fundición 

o Eje de las bombas: acero inoxidable 

o Depósito de acumulación de membrana en acero carbono pintado 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050903: Compresor aire pistón  

Serie de caudal: 255, 320, 476, 653, 827, 1.210 l/min 

Códigos desde A050903001 al A050903006. 

Descripción: 

- Ud. de compresor de aire comprimido de las siguientes características: 

- Tipo: Pistón 

- Transmisión: Correas 

- Caudal: XX l/min 

- Presión: YY bar 

- Capacidad depósito: ZZ l 

- Accionamiento 

o Motor eléctrico trifásico 

o Potencia: TT kW 

o Velocidad: RR rpm 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y probado. 

 A050904: Compresor aire tornillo  

Serie de caudal: 220, 280, 415, 557, 820, 1.265, 1.473 l/min 

Códigos desde A050904001 al A050904007. 

Descripción: 

- Ud. de compresor de aire comprimido de las siguientes características: 

- Tipo: Tornillo 

- Caudal: XX l/min 

- Presión: 10 bar 

- Capacidad depósito: 270 l 

- Accionamiento 

o Motor eléctrico trifásico 

o Potencia: YY kW 

o Velocidad: ZZ rpm 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y probado. 
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 A050905: Secador de aire comprimido  

Serie de caudal: 350, 600, 850, 1.200, 1.825 l/min 

Códigos desde A050905001 al A050905005. 

Descripción: 

- Ud. de secador de aire comprimido de las siguientes características: 

- Tipo: Secador frigorífico 

- Capacidad: 850 l/min 

- Presión máxima de trabajo: 16 bar 

- Accionamiento: 

o Potencia: 0,167 kW 

o Tensión: 230 V 

o Frecuencia 50 Hz 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y probado. 

 A050906: Deposito acumulación aire comprimido  

Serie de capacidad: 100, 200, 270, 500, 720, 900, 1.000, 2.000 l 

Presión máxima: 11, 12 bar. 

Códigos desde A050906001 al A050906008. 

Descripción: 

- Ud. de depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad XX l, 
presión máxima YY bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente 
montado y probado. 

 

 

 

6.12. MEMBRANAS Y TUBOS DE PRESIÓN 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.7 MEMBRANAS Y TUBOS 
DE PRESIÓN del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de las membranas y tubos de presión. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
de las membranas. 

- Comprobación fijación, linealidad. 

- Comprobación estanquidad de la instalación. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Las membranas, tubos de presión y uniones flexibles se medirán por unidades (Ud) 
montados en obra y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente 
del Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A051001: Membranas desalación 

Caudal nominal de aportación: 7,20 / 21,90 / 24,20 / 26,50 / 29,20 / 34,10 / 37,50 m3/día 
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Caudal mínimo de aportación: 5,90 / 17,40 / 19,30 / 21,20 / 23,50 / 28,40 / 31,20 m3/día 

Superficie activa: 87, 440, 440 pies2 

Códigos desde A051001001 al A051001007. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -
Tipo: arrollamiento en espiral –Diámetro 8” -Rechazo de sales: 99,8 % -Presión: 
800 psi -Caudal nominal de aportación: XX m³/d-Mínimo caudal de aportación: XX 
m3/d -Área activa: YY pies2 -Material: Poliamida aromática.  Incluso elementos 
auxiliares. Según especificaciones técnicas de proyecto, instalada y probada. 

 A051002: Tubos de presión 

Serie de presiones de operación: 300, 450, 600, 1.000, 1.200 psi 

Serie de presiones de prueba: 330, 495, 660, 1.100, 1.320 psi 

Serie de presiones de rotura: 1.800, 2.750, 3.600, 6.000, 7.200 psi 

Códigos desde A051002001 al A051002015. 

Descripción: 

- Ud. de tubo de presión de las siguientes características: 

- Presión de Operación: XX psi. 

- Presión de Prueba: YY psi – s/ ASME Sec. X. 

- Presión de Rotura: ZZ psi. 

- Diámetro: interior: 202 mm. 

- Capacidad de membranas: TT membranas tipo 8040. 

- Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexible tipo 
Victaulic. 

- Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o 1.5” 
ranurado Victaulic. 

- MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi. 

- MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Dúplex PREN>40. 

- MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi. 

- Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cierre, etc. 

- Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.  

Totalmente instalado. 

 A051003: Membranas ultrafiltración 

- (A051003001): Ud. de suministro e instalación de membrana apta para 
ultrafiltración de las siguientes características: 

- Caudal de filtrado: 5,64 m³/h 

- Área activa de membrana: 80 m² 

- Largo del módulo: 2.100 mm 

- Diámetro del módulo: 250 mm 

- Porcentaje de recuperación: 96,90 %  

- Presión tras membrana máxima: 2 bar 

- Material carcasa: PVC-U 

- Material membrana: PES 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

- (A051003002): Ud. de suministro e instalación de membrana apta para 
ultrafiltración de las siguientes características: 

- Caudal de filtrado: 3,60 - 11,60 m³/h 

- Área activa de membrana: 105 m² 

- Largo del módulo: 2300 mm 

- Diámetro del módulo: 250 mm 

- Porcentaje de recuperación: 90 %  
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- Presión tras membrana máxima: 2 bar 

- Material carcasa: PPE/PPO 

Material membrana: PVDF 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

- (A051003003): Ud. de suministro e instalación de membrana apta para 
ultrafiltración de las siguientes características: 

- Tipo: Fibra hueca 

- Caudal de filtrado: 1,14 m³/h 

- Área activa de membrana: 41,81 m² 

- Largo del módulo: 685 mm 

- Diámetro del módulo: 107 mm 

- Tamaño poro: 0,02 micras 

- Porcentaje de recuperación: 94,86 %  

- Presión tras membrana máxima: 2 bar 

- Material carcasa: PPE/PPO 

- Material membrana: PVDF 

 A051004: Panel tomamuestras 

- (A051004001): Ud. de panel para toma de muestras del producto, compuesto por: 
Panel de acero inoxidable pulido, para alojar las válvulas de enchufe rápido, 
manómetro, toma de muestras. Tubería de PVC flexible PN 20, abrazaderas. Todo 
irá montado sobre un bastidor de perfiles laminados. Acabado bastidor: chorreado + 
pintado + pintura epoxi. 

- (A051004002): Ud. de panel para la toma de muestras centralizada del agua 
producto de los tubos de presión de los bastidores de ósmosis inversa, con 
conexiones rápidas centralizada. Material de construcción: acero inoxidable. 
Incluye: conductímetro. 

- (A051004003): Ud. de ampliación de panel para toma de muestras del producto, 
compuesto por: 

- Panel de acero inoxidable pulido, para alojar las válvulas de enchufe rápido, 
manómetro, toma de muestras. 

- Incluido tubing desde salida de permeado. 

- Tubería de PVC flexible PN 20, abrazaderas. 

- Todo irá montado sobre un bastidor de perfiles laminados.- Acabado bastidor: 
chorreado + pintado + pintura epoxi. 

- (A051004004): Ud. de extremos de alta presión para el sistema de toma de 
muestras, material acero inoxidable 904-L o equivalente. 

- (A051004005): Ud. de extremos de baja presión para el sistema de toma de 
muestras, material PVC. 

 A051005: Uniones flexibles tipo arpol para tubos de membranas 

Serie de rangos: 60-64, 74-78, 80-86, 87-93, 98-106, 107-111, 110-116, 118-125, 125-
131, 131-136, 137-144, 147-156, 156-162, 166-178, 173-185, 186-198, 194-206, 202-
214, 217-229, 231-243 mm. 

Ancho: 75, 90, 140 mm 

Códigos desde A051005001 al A051005020. 

Descripción: 

- Ud de unión flexible para conexión tubos de las siguientes características. 

- Ancho: XX 

- Rango: YY - ZZ  

- Material: AISI 304 L  

Otros precios de referencia de este apartado son: 

- (A051005021): Ud. de suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión 
de tuberías de 1 1/2".  
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- Presión: 1.200 psi 

- Material cuerpo: Super dúplex 

- Tornillería: Varilla roscada, tuerca, arandelas y contratuerca en Duplex 

- (A051005022): Ud. de suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión 
de tuberías de 4". 

- Presión: 1.200 psi 

- Material cuerpo: Super dúplex 

- Tornillería: Varilla roscada, tuerca, arandelas y contratuerca en Duplex 

- (A051005023): Ud. de suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión 
de tuberías de 3". 

- Presión: 1.000 psi 

- Material cuerpo: Super dúplex PREn >40 

- Tornillería: Varilla roscada, DIN 975, arandelas, tuerca y contratuerca acero 
inoxidable AISI 316 M14x100 calidad A4 (A0501005022):  

- (A051005024): Ud. de suministro e instalación de acoplamiento flexible para unión 
de tuberías de 4". 

- Presión: 300 psi 

- Material cuerpo: Super dúplex PREn>40 

- Tornillería: Varilla roscada, DIN 975, arandelas, tuerca y contratuerca acero 
inoxidable AISI 316 M14x100 calidad A4. 

 A051006: Cajas de membranas 

- (A051006023): Ud. de caja de membranas de SDI diámetro 47 mm, 0,45 mm. 

 

 

 

6.13. RECUPERADORES DE ENERGÍA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.8 RECUPERADORES DE 
ENERGÍA del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los recuperadores de energía. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los recuperadores de energía se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se 
abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Descripción: 

- (A051100001). Ud. de recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo 
ósmosis. Caudal nominal 50-70 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de 
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temperatura 2-35ºC. Bastidor vertical. Incluso elementos auxiliares. Según 
especificaciones técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado. 

- (A051100002): Ud. de recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo 
ósmosis. Caudal nominal 50-70 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de 
temperatura 2-35ºC. Bastidor horizontal. Incluso elementos auxiliares. Según 
especificaciones técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado. 

- (A051100003): Ud. de recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo 
ósmosis. Caudal nominal 45-68 m3/h. Máxima presión: 82,7 bar. Rango de 
temperatura 0,6-49ºC. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones 
técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado. 

- (A051100004): Ud. de recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo 
ósmosis. Caudal nominal 59 m3/h. Máxima presión: 82,7 bar. Rango de temperatura 
0,6-49ºC. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de 
proyecto, totalmente colocado y probado. 

- (A051100005): Ud. de recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo 
ósmosis. Caudal nominal 50 m3/h. Máxima presión: 82,7 bar. Rango de temperatura 
0,6-49ºC. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de 
proyecto, totalmente colocado y probado. 

- (A051100006): Ud. de recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo 
ósmosis. Caudal nominal 40-50 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de 
temperatura 2-35ºC. Bastidor horizontal. Incluso elementos auxiliares. Según 
especificaciones técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado. 

- (A051100007): Ud. de recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo 
ósmosis. Caudal nominal 40-50 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de 
temperatura 2-35ºC. Bastidor vertical. Incluso elementos auxiliares. Según 
especificaciones técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado. 

- (A051100008): Ud. de suministro e instalación de junta de expansión DN 200 en 
EPDM. 

- (A051100009): Ud. de suministro e instalación de junta de expansión DN 250 en 
EPDM. 

- (A051100010): Ud. de suministro e instalación de junta de expansión DN 300 en 
EPDM. 

- (A051100011): Ud. de suministro e instalación de junta de expansión DN 350 en 
EPDM. 

- (A051100012): Ud. de suministro e instalación de junta de expansión DN 400 en 
EPDM. 

- (A051100013): Ud. de suministro e instalación de junta de expansión DN 450 en 
EPDM. 

- (A051100014): Ud. de suministro e instalación de junta de expansión DN 500 en 
EPDM. 

- (A051100015): Ud. de suministro e instalación de junta de expansión DN 600 en 
EPDM. 

- (A051100016): Ud. de suministro e instalación de junta de expansión DN 800 en 
EPDM. 

- (A051100017): Ud. de suministro y montaje de equipo intercambiador de presión 
para recuperación de energía procedente del rechazo de la ósmosis inversa 
mediante cámaras isobáricas. 

- Eficiencia mínima: 97,20%. 

- Caudal: 45,40-68,10 m³/h. 

- Material carcasa: PRFV 

- Rotor, manguito y tapa de montaje. Cerámica de alúmina 

- Puertos de entrada y salida: Superdúplex S32750 o S32760. 

- Anillos: EPDM 

- Incluida supervisión de puesta en marcha por fabricante del equipo 

- (A051100018): Ud. de kit de montaje intercambiadores de presión. Conjunto 
cuna+abrazaderas 
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6.14. FILTROS DE ARENA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.9 FILTROS DE ARENA del 
presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los filtros de arena. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los filtros de arena se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se abonarán 
mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de diámetro: 2.800, 3000, 3.600, 3.700 mm 

Longitud cilíndrica: 10.000, 8.900, 12.500, 13.000, 13.100 mm 

Códigos desde A051200001 al A051200005. 

Descripción: 

- Ud. de filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las 
siguientes características: 

- Diámetro: XX mm 

- Longitud cilíndrica: YY mm  

- Presión de diseño: 6 bar 

- Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado 

- Lecho filtrante e instrumentación no incluida 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.15. FILTROS DE CARTUCHO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.10 FILTROS DE CARTUCHO 
del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los filtros de cartucho. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 
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- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los filtros de cartucho se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se abonarán 
mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A051301 Filtros de cartucho 2 cuerpos  

Serie de diámetros: 1.800, 1.600, 1.400, 1.200, 1.000, 800, 500 mm 

Serie de alturas cilíndricas: 2.050, 2.000, 1.950, 1.900, 1.495, 1.455, 1.450, 1.500, 
1.370, 1.250, 1.200, 1.150, 1.110 mm 

Códigos desde A051301001 al A051301020. 

Descripción: 

- Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=XX mm y altura cilíndrica YY mm 

- Caudal de paso por unidad: ZZ m³/h.  

- Presión de diseño: 6 bar 

- Nº cartuchos: TT Ud. 

- Entrada/salida: DN RR mm 

- Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Totalmente 
terminado, montado y probado, incluyendo parte proporcional de soportes y 
pequeños accesorios de montaje. 

 A051302 Filtros de cartucho 3 cuerpos  

Serie de diámetros: 1.800, 1.600, 1.400, 1.200, 1.000, 800, 500 mm 

Serie de alturas cilíndricas: 1.420, 1.415, 1.405, 1.160, 1.150, 1.160 mm 

Códigos desde A051302001 al A051302014. 

Descripción: 

- Ud. de filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=XX mm y altura cilíndrica YY mm 

- Caudal de paso por unidad: ZZ m3/h.  

- Presión de diseño: 6 bar 

- Nº cartuchos: TT Ud.  

- Entrada/salida: DN RR mm 

- Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Totalmente 
terminado, montado y probado, incluyendo parte proporcional de soportes y 
pequeños accesorios de montaje. 

6.16. FILTROS DE TOMA 

 Materiales 

o Filtro: Acero inoxidable Dúplex UNS 32750, utilizando hilo en V para 
minimizar el taponamiento 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los filtros de toma. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificado de protocolo pruebas de motores. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación fijación, linealidad y limpieza cojinetes intermedios. 
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- Comprobación del conexionado eléctrico y estanqueidad caja conexiones. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

- Comprobación fijación y linealidad de tuberías. 

 Medición y abono 

Los filtros de toma se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se abonarán 
mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

- (A051400001): Ud. de filtros de toma de agua marina de acero dúplex con fondos 
desmontables. 

- Caudal unitario: 3756 m³/h 

- Luz de rejilla: 3 mm 

- Altura mínima              WL = 2744 mm 

- Diámetro exterior         A = 1372 mm 

- Longitud aproximada B = 4320 mm 

Suministro, montaje y piezas especiales, incluso medios marítimos, totalmente 
ejecutados. 

- (A051400002): Ud. de filtros de toma de agua marina de acero dúplex con fondos 
desmontables. 

- Caudal unitario: 5500 m³/h 

- Luz de rejilla: 10 mm 

- Altura mínima              WL = 3050 mm 

- Diámetro exterior         A = 1524 mm 

- Longitud aproximada B = 4900 mm 

Suministro, montaje y piezas especiales, incluso medios marítimos, totalmente 
ejecutados. 

6.17. DESHIDRATACIÓN DE FANGOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.11 DESHIDRATACIÓN DE 
FANGOS del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los equipos de deshidratación de fangos. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificado de protocolo pruebas de motores. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación fijación, linealidad y limpieza cojinetes intermedios. 

- Comprobación del conexionado eléctrico y estanqueidad caja conexiones. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 
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 Medición y abono 

Los equipos de deshidratación de fangos se medirán por unidades (Ud) montados en obra 
y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de 
Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A051501: Decantador centrífugo  

Serie de caudales: 5, 10, 15, 25, 50 m3/h 

Códigos desde A051501001 al A051501005. 

Descripción: 

- Decantador centrífugo de las siguientes características: 

- Caudal mínimo: XX m³/h (YY Kg m.s/h). Concentración entrada 3% 

- Sequedad salida: 20% ms 

- Motor: 

o Potencia instalada: ZZ Kw 

- Materiales: 

o Rotor: Acero Inox. AISI-316 

o Tornillo: Acero Inox. AISI-316 

o Tapa: Acero Inox. AISI-316 

o Carcasa: Acero Inox. AISI-316 

o Retenes: Nitrilo 

o Bancada: Perfil laminado de acero al carbono. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A051502: Filtro banda  

Serie de caudales: 15, 20, 25 m3/h 

Códigos desde A051502001 al A051502003. 

Descripción: 

- Ud. de filtro banda con una capacidad de tratamiento de XX m³/h. Construcción 
partes principales AISI 304. Concentración entrada 3%. Según especificaciones 
técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A051503: Filtro prensa  

Serie de caudales: 10, 12 m3/h 

Códigos desde A051503001 al A051503002. 

Descripción: 

- Ud. de filtro prensa automático de XX m³/h con traslado lateral de placas, caudal de 
tratamiento: XX m³/h (concentración de entrada 2%) equipado con un paquete de 
90 placas filtrantes de 1.500 x 1.500 mm con canal de salida de filtrado, incluyendo: 

o 2 bombas tornillo helicoidal para alimentación a filtro 

o equipo de deshidratación 

o sistema de soplado 

o sensor de nivel en canal de salida de aguas 

o bomba para lavado de telas 

o depósito agua para lavado de telas 

o cuadro de control. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 
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 A051504: Mezclador estático  

Serie de diámetros: 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 
mm 

Códigos desde A051504001 al A051504016. 

Descripción: 

- Ud. de mezclador estático de las siguientes características: 

- Número de vías: 2 

- DN: XX mm. 

- PN: 10 

Material de construcción: AISI 316L. 

 A051505: Filtro en Y para dosificación poli  

Serie de diámetros: 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400 mm 

Códigos desde A051505001 al A051504011. 

Descripción: 

- Ud. de filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características: 

- DN: XX mm 

- PN: 16 

- Cuerpo: Fundición GG25 

- Tapa: Fundición GG25 

- Tamiz. Acero Inoxidable 

- Juntas. Fibra sintética 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado. 

 A051506: Equipo preparación automática de polielectrolito  

Serie de caudales: 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 l/h 

Códigos desde A051506001 al A051506005. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con una 
capacidad de 1.500 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores en AISI 316. 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A051507: Silo fangos deshidratados  

Serie de volumen: 25, 50, 80, 100, 150, 200 m3 

Códigos desde A051507001 al A051507006. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero 
laminado electrosoldado, de las siguientes características:  

- Capacidad: XX m³ 

- Producto a almacenar: Fangos deshidratados 

- Densidad: 1,1 kg/m³ 

- Forma de silo: Cilíndrico 

- Fondo: Plano 

- Diámetro: YY mm. 

- Altura del silo: ZZ mm. 

- Altura de la estructura: TT mm. 

- Gálibo a boca de descarga: RR mm. 

- Altura total: SS mm 

- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR 
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Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 
Especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A051508: Tolva fangos deshidratados  

Serie de volumen: 16, 23, 30, 45, 50, 60, 83, 100 m3 

Códigos desde A051508001 al A051508008. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las 
siguientes características: 

- Forma: piramidal  

- Capacidad útil: XX m³ 

- Dimensiones: YY x ZZ mm 

- Tronco: de RR mm de altura fabricado con chapa de 6 mm. 

- Prisma: de TT mm de altura; chapa de 5 mm 

- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm  

- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo. 

- Sistema de evacuación: 

o Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante 
cremallera. 

o Nº de bocas de descarga: 1 ud 

o Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico. 

- Materiales: 

o Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono. 

o Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada de 
producto.  

o Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente. 

o Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta. 

o Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la 
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

6.18. CALENTAMIENTO DE FANGOS 

6.18.1. INTERCAMBIADOR DE CALOR 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.12 CALENTAMIENTO DE 
FANGOS del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los filtros de toma. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los intercambiadores de calor se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se 
abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 
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En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de potencias: 150.000, 200.000, 300.000, 450.000, 600.000 kcal/h 

Códigos desde A051601001 al A051601005. 

Descripción: 

- Ud. de Intercambiador de calor de potencia XX kcal/h, de las siguientes 
características: 

- Tipo: Centrífugo espiral 

- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L 

- Incluye calorifugado   

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.18.2. CALDERA DE AGUA CALIENTE 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.12 CALENTAMIENTO DE 
FANGOS del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los filtros de toma. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Las calderas de agua caliente se medirán por unidades (Ud) montadas en obra y se 
abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de potencias: 150.000, 300.000, 450.000, 800.000 kcal/h 

Códigos desde A051602001 al A051602004. 

Descripción: 

- Ud. de caldera pirotubular para producción agua caliente para una potencia de XX 
kcal/h. Cuerpo a presión construido con virolas de acero laminado, calorifugada a 
base de lana de roca acabada con chapa de acero inoxidable AISI 304. Según 
especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

6.18.3. QUEMADOR PARA CALDERA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.12 CALENTAMIENTO DE 
FANGOS del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los filtros de toma. 
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Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los quemadores para la caldera se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se 
abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de potencias: 150.000, 300.000, 450.000, 800.000 kcal/h 

Códigos desde A051603001 al A051603004. 

Descripción: 

- Ud. de quemador dual biogás/gas-oíl para instalación en caldera pirotular para una 
potencia de XX kcal/h. Cuerpo del quemador Aluminio, ventilador y cabeza de 
combustión en acero con tratamiento de zinc. Según especificaciones técnicas de 
proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.18.4. CALORIFUGADO LANA DE ROCA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.12 CALENTAMIENTO DE 
FANGOS del presente Pliego. 

 Ejecución 

El óptimo montaje del material aislante es uno de los requisitos para garantizar que las 
pérdidas térmicas reales son las esperadas en fase de diseño y que se mantendrán 
estables durante la vida normal de la instalación. 

El material de aislamiento, suministrado por los fabricantes en coquillas, mantas o paneles 
flexibles se instalará en una o varias capas hasta alcanzar el espesor nominal requerido. 

En cada capa de aislamiento, el adjudicatario se asegurará de que: 

- Se realice una completa cubrición de las superficies a aislar, y tan uniforme como sea 
posible. 

- Los materiales de aislamiento queden correctamente fijados a la superficie a aislar o 
capa anterior. 

- No se dejen huecos o zonas sin material de aislamiento (encuentro con soportes, 
nervios, etc.) a menos que existan necesidades de operación o mantenimiento en 
algún componente (tornillería, ventanas de inspección, etc.). 

- Las distintas piezas adyacentes se ciñan perfectamente unas a otras evitando fisuras, y 
se fijen entre sí mediante el uso de alambre o malla, cintas o pegamentos, en función 
de la tipología del material aislante. 

- Se tengan en cuenta las dilataciones de la superficie a aislar cuando se caliente y se 
diseñe como absorber el exceso de longitud cuando sea apreciable. Si el material de 
aislamiento es flexible, se puede montar para que este exceso de longitud lo absorba 
por sí mismo. Si el material es rígido, es necesario instalar juntas de dilatación de 
materiales flexibles para dicha absorción de la dilatación. 

- Se ponga especial cuidado en el remate de los extremos de aislamiento para evitar 
posibles fisuras. 

- Las piezas se instalen al tresbolillo para evitar confluencias de cuatro piezas en un 
único punto. 
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 Control de calidad  

Tras la ejecución, los puntos a inspeccionar serían, como mínimo, los siguientes: 

- Comprobación visual de la adecuada instalación del recubrimiento. 

- Comprobación de que la instalación satisface los criterios establecidos en la fase inicial 
(especificaciones, materiales, etc.). 

- Cuantificación final de las superficies aisladas según la norma de medición UNE92301: 
2012. 

- Estudio termográfico de la instalación. 

- Comprobación de la documentación final de obra con los certificados de los materiales 
instalados. 

 Medición y abono 

Los calorifugados con lana de roca en tuberías se medirán por metros (m) de aislamiento 
totalmente terminado y se abonarán, al precio que corresponda, en función del diámetro y 
del espesor del aislamiento, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro y colocación, así como las pruebas necesarias para 
garantizar su correcta instalación. 

Los precios de referencia son: 

Serie de diámetros: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 
400, 450, 500, 600, 650 mm 

Códigos desde A051604001 al A051604020. 

Descripción: 

- Ud. de quemador calorifugado de lana de roca de las siguientes características: 

- DN: XX mm 

- Espesor: 40 mm 

- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1) 

- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen continuo 

- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871 

6.18.5. CALORIFUGADO FIBRA DE VIDRIO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.12 CALENTAMIENTO DE 
FANGOS del presente Pliego. 

 Ejecución 

El óptimo montaje del material aislante es uno de los requisitos para garantizar que las 
pérdidas térmicas reales son las esperadas en fase de diseño y que se mantendrán 
estables durante la vida normal de la instalación. 

El material de aislamiento, suministrado por los fabricantes en coquillas, mantas o paneles 
flexibles se instalará en una o varias capas hasta alcanzar el espesor nominal requerido. 

En cada capa de aislamiento, el adjudicatario se asegurará de que: 

- Se realice una completa cubrición de las superficies a aislar, y tan uniforme como sea 
posible. 

- Los materiales de aislamiento queden correctamente fijados a la superficie a aislar o 
capa anterior. 

- No se dejen huecos o zonas sin material de aislamiento (encuentro con soportes, 
nervios, etc.) a menos que existan necesidades de operación o mantenimiento en 
algún componente (tornillería, ventanas de inspección, etc.). 
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- Las distintas piezas adyacentes se ciñan perfectamente unas a otras evitando fisuras, y 
se fijen entre sí mediante el uso de alambre o malla, cintas o pegamentos, en función 
de la tipología del material aislante. 

- Se tengan en cuenta las dilataciones de la superficie a aislar cuando se caliente y se 
diseñe como absorber el exceso de longitud cuando sea apreciable. Si el material de 
aislamiento es flexible, se puede montar para que este exceso de longitud lo absorba 
por sí mismo. Si el material es rígido, es necesario instalar juntas de dilatación de 
materiales flexibles para dicha absorción de la dilatación. 

- Se ponga especial cuidado en el remate de los extremos de aislamiento para evitar 
posibles fisuras. 

- Las piezas se instalen al tresbolillo para evitar confluencias de cuatro piezas en un 
único punto. 

 Control de calidad  

Tras la ejecución, los puntos a inspeccionar serían, como mínimo, los siguientes: 

- Comprobación visual de la adecuada instalación del recubrimiento. 

- Comprobación de que la instalación satisface los criterios establecidos en la fase inicial 
(especificaciones, materiales, etc.). 

- Cuantificación final de las superficies aisladas según la norma de medición UNE92301: 
2012. 

- Estudio termográfico de la instalación. 

- Comprobación de la documentación final de obra con los certificados de los materiales 
instalados. 

 Medición y abono 

Los calorifugados con fibra de vidrio en tuberías se medirán por metros (m) de aislamiento 
totalmente terminado y se abonarán, al precio que corresponda, en función del diámetro y 
del espesor del aislamiento, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro y colocación, así como las pruebas necesarias para 
garantizar su correcta instalación. 

Los precios de referencia son: 

Serie de diámetros: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 mm 

Códigos desde A051605001 al A051605012. 

Descripción: 

- Ud. de calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características: 

- DN: XX mm 

- Espesor: 40 mm 

- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura 

- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1) 

- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen continuo 

- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871 

6.18.6. VASO DE EXPANSIÓN DE MEMBRANA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.12 CALENTAMIENTO DE 
FANGOS del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los vasos de expansión de membrana. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 
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- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los vasos de expansión se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se abonarán 
mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de capacidades: 80, 100, 140, 200, 250 l 

Códigos desde A051606001 al A051606005. 

Descripción: 

- Ud. de vaso de expansión de membrana, capacidad XX l, presión máxima de 
trabajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto para 
sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de proyecto, 
totalmente instalado y probado. 

6.18.7. CHIMENEAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.12 CALENTAMIENTO DE 
FANGOS del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de Las chimeneas. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Las chimeneas se medirán por unidades (Ud) montadas en obra y se abonarán mediante 
la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de diámetros: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 

Códigos desde A051607001 al A051607007. 

Descripción: 

- Ud. de chimenea de doble pared DN XX mm fabricada en acero Inoxidable AISI 
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor. 

6.19. EQUIPOS LÍNEA DE GAS 

6.19.1. GASÓMETROS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.13 EQUIPOS LÍNEA DE GAS 
del presente Pliego. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

274 de 357 
 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los gasómetros. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los gasómetros se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se abonarán mediante 
la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de capacidades: 1.000, 1.500, 2.000 m3 

Códigos desde A051701001 al A051701003. 

Descripción: 

- Gasómetro de membrana de poliéster con PVC de XX m³ de capacidad de 
almacenamiento: 

- Dimensiones: Ø YY y altura ZZ m. 

- Presión de servicio: 20 mbar 

Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.19.2. ANTORCHAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.13 EQUIPOS LÍNEA DE GAS 
del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de las antorchas. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Las antorchas se medirán por unidades (Ud) montadas en obra y se abonarán mediante la 
aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 
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Los precios de referencia son: 

Serie de capacidades: 100, 200, 600 m3/h 

Códigos desde A051702001 al A051702003. 

Descripción: 

- Ud. de antorcha automática para XX m³/h de capacidad para el quemado de biogás 
en exceso fabricada en acero inoxidable AISI 304: 

- Capacidad máxima de quemado: XX nm³/h 

- Funcionamiento: Automático 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

6.19.3. MOTOGENERADORES BIOGÁS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.13 EQUIPOS LÍNEA DE GAS 
del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los motogeneradores. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los motogeneradores se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se abonarán 
mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de potencia: 150, 300, 500 Kwe 

Códigos desde A051703001 al A051703003. 

Descripción: 

- Ud. de grupo motogenerador de una potencia de XX Kwe, para la recuperación 
energética del biogás de digestión, incluye: 

- Flexibles de conexión a motor 

- Accesorios sistema de lubricación 

- Rampa de gas externa de biogás. 

- Silencioso de escapes 

- Suspensión antivibratoria 

- Sistema de refrigeración 

Sistema de recuperación térmica 

- Cuadro de potencia 

- Cuadro de control de grupo 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 
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6.19.4. EQUIPO DESULFURACIÓN DE GAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.13 EQUIPOS LÍNEA DE GAS 
del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje del equipo de desulfuración de gas. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los equipos de desulfuración de gases se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y 
se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de 
Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de caudales: 150, 300, 500 m3/h 

Códigos desde A051704001 al A051704003. 

 

Descripción: 

- Equipo de desulfuración mediante solución alcalina con una capacidad de 
tratamiento de XX m³/h. Construido en PRFV. Incluye bioscrubber, bomba para 
recirculación de líquido, soplante para inyección de aire, tuberías y accesorios para 
recirculación de líquido, cuadro eléctrico e instrumentos. Según especificaciones 
técnicas de proyecto, totalmente instalado y montado. 

6.19.5. POTE DE CONDENSADOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.13. EQUIPOS LÍNEA DE GAS 
del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje del pote de purga de condensados. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

 Medición y abono 

Los potes de purga de condensados se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se 
abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

Serie de diámetros: 80, 100, 125, 150 mm 

Códigos desde A051705001 al A051705004. 
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Descripción: 

- Ud. de pote de purga de alta presión DN XX, construido en acero inoxidable, incluso 
brida de aspiración/descarga y válvula de purga de condensados 3/4". Según 
especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.19.6. VÁLVULA APAGALLAMAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.13 EQUIPOS LÍNEA DE GAS 
del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de las válvulas apagallamas. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Las válvulas apagallamas se medirán por unidades (Ud.) montadas en obra y se abonarán 
mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

 

Los precios de referencia son: 

Serie de diámetros: 80, 100, 125, 150 mm 

Códigos desde A051706001 al A051706004. 

Descripción: 

- Ud. de válvula apagallamas inoxidable, DN XX mm, bridas según DN2501 PN16, 
Certificado de conformidad IBExU 06ATEX 2133X, Combinación de válvula de corte 
térmico más apagallamas. Según especificaciones de proyecto, totalmente 
instalada y probada. 

6.19.7. VÁLVULA PRESIÓN/VACIO CÚPULA DIGESTOR 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.13 EQUIPOS LÍNEA DE GAS 
del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de las válvulas presión/vacío con apagallamas. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 
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 Medición y abono 

Las válvulas presión/vacío con apagallamas se medirán por unidades (Ud.) montadas en 
obra y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro 
de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de diámetros: 80, 100, 125, 150 mm 

Códigos desde A051707001 al A051707004. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de seguridad presión-vacío con apagallamas, en fundición de 
aluminio con filtro desmontable para limpieza y conexión embridada. DN-100. 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

6.20. EQUIPOS ETAP Y TRATAMIENTO TERCIARIO 

6.20.1. BLOQUE LAMELAR 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 
TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje del bloque lamelar. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

 Medición y abono 

Los bloques lamelares se medirán metro cúbico (m3) montados en obra y se abonarán 
mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

- (A051801001): M3 de lamelas construida en PVC superficie específica 6,25 m2/ m3 
incluso parte proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de 
proyecto, totalmente instaladas y probadas. 

- (A051801002): M3 de lamelas construida en PVC superficie específica 11 m²/ m³, 
incluso parte proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de 
proyecto, totalmente instaladas y probadas. 

- (A051801003): M3 de lamelas construida en PPTV superficie específica 6,25 m²/ m³, 
incluso parte proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de 
proyecto, totalmente instaladas y probadas. 

- (A051801004): M3 de lamelas construida en PPTV superficie específica 11 m²/ m³, 
incluso parte proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de 
proyecto, totalmente instaladas y probadas. 

6.20.2. FILTRO DE ARENA CERRADOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 
TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los filtros de arena. 
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Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los filtros de arena se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se abonarán 
mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A051802 Filtros de arena cerrados. Verticales 

Serie de diámetros: 2.600, 3.000, 3.500 mm 

Códigos desde A051802001 al A051802003. 

Descripción: 

- Ud. de filtro de arena vertical cerrado, de las siguientes características: 

- Diámetro: XX mm 

- Longitud virola: 1.980 mm 

- Presión de trabajo: PN-6 

- Material:  

o Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR 

o Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR 

o Crepinas: polipropileno 

o Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado. 

 A051803 Filtros de arena cerrados. Horizontales 

Serie de presiones: PN 6, 8 

Códigos desde A051803001 al A051803002. 

Descripción: 

- Filtro de arena horizontal cerrado, de las siguientes características: 

- Diámetro: 1.400 mm 

- Longitud virola: 2.000 mm 

- Presión de trabajo: PN-X 

- Material:  

o Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR 

o Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR 

o Crepinas: polipropileno 

o Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado. 
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6.20.3. FILTRO DE MALLA AUTOLIMPIANTE HIDRÁULICO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 
TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los filtros de malla autolimpiantes hidráulicos. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los filtros de malla autolimpiantes hidráulicos se medirán por unidades (Ud) montados en 
obra y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro 
de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de caudales: 30, 50, 80, 130, 180 m3/h 

Códigos desde A051804001 al A051804005. 

Descripción: 

- Ud. de filtro malla autolimpiante caudal XX m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo 
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN 10 bar. 

6.20.4. FILTRO DE MALLA AUTOLIMPIANTE ELÉCTRICO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 
TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los filtros de malla autolimpiantes eléctricos. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los filtros de malla autolimpiantes eléctricos se medirán por unidades (Ud) montados en 
obra y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro 
de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 
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Los precios de referencia son: 

Serie de caudales: 25, 50, 90, 150, 240, 300, 360 m3/h 

Códigos desde A051805001 al A051805007. 

Descripción: 

- Ud. de filtro malla autolimpiante eléctrico caudal XX m³/h - 125 micras Materiales: 
Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN 
10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especificaciones técnicas de 
proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.20.5. FILTRO DE ANILLAS MANUAL 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 
TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los filtros de malla manuales. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 

 Medición y abono 

Los filtros de malla manuales se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se 
abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de caudales: 30, 40, 50 m3/h 

Códigos desde A051806001 al A051806003. 

Descripción: 

- Ud. de filtro de anillas manual, caudal XX m³/h - 130 micras. Materiales: Anillas de 
polipropileno, carcasa y cuerpo poliamida alta resistencia, sistema de cierre AISI 
316. Presión máxima de trabajo 10 bar. Según especificaciones técnicas de 
proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.20.6. FILTRO DE ANILLAS AUTOMÁTICO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 
TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los filtros de malla automáticos. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 
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- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los filtros de malla automático se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se 
abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de caudales: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 m3/h 

Códigos desde A051807001 al A051806007. 

Descripción: 

- Ud. de filtro de anillas automático, caudal 70 m³/h- 130 micras. Tipo: 7 x 3 L. 
Materiales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuerpo poliamida alta resistencia, 
sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión mínima de 
limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y 
probado. 

6.20.7. FILTRO DE DISCO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 
TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los filtros de discos. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los filtros de disco se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se abonarán 
mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de caudales: 200, 600 m3/h 

Códigos desde A051808001 al A051808002. 

Descripción: 

- Ud. de filtro de disco de las siguientes características 

- Caudal de tratamiento: XX m³/h 

- Montaje: Montado en tanque de hormigón 

- Nº de discos instalados:6 Uds.  

- Superficie unitaria filtrante del disco: YY m2/ud 

- Luz de malla: 10 µm 
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- Materiales: 

o Material tambor y bastidor: AISI 316 L 

o Material de las tapaderas: AISI 316 L  

o Elementos filtrantes: ABS & Poliéster 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.20.8. RELLENO PARA FILTROS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 
TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Medición y abono 

Las arenas y gravas se medirán por las toneladas (t) suministradas medidas por albarán 
de bascula de pesaje y se abonarán al precio que corresponda según la granulometría y 
modo de suministro, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

El carbón activo se medirá por los metros cúbicos (m3) suministrados según la capacidad 
del big-bag y se abonarán al precio que corresponda según la granulometría y modo de 
suministro, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

La antracita se medirá por las toneladas (t) suministradas medidas por albarán de bascula 
de pesaje y se abonarán al precio que corresponda según la granulometría y modo de 
suministro, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A051809001): T de arena de sílice con una granulometría 1-2 mm. Densidad Real 
2,49 g/cm3. Densidad aparente: 1,50 g/cm³, Dureza 7 en la escala de Mosh, 
Coeficiente de Absorción: 0,20%. Suministrada en Big-Bag. 

- (A051809002): T de arena de sílice con una granulometría 1-2 mm Densidad Real 
2,49 g/cm3. Densidad aparente: 1,50 g/cm³, Dureza 7 en la escala de Mosh, 
Coeficiente de Absorción: 0,20%. Suministrada en camión de 25 t. 

- (A051809003): T de grava con una granulometría 12-18 mm. Suministrada en 
camión de 25 t. 

- (A051809004): T de grava con una granulometría 6-12 mm. Suministrada en 
camión de 25 t 

- (A051809005): T de grava con una granulometría 0-6 mm. Suministrada en camión 
de 25 t 

- (A051809006): M3 de carbón activo con una granulometría 12x40 mm. Densidad 
Real 430 g/l. Densidad aparente: 480 g/l., Coeficiente de uniformidad 1,70 mm, 
humedad: 4%. Suministrado en Big-Bag. 

- (A051809007): T de antracita - Color: negro, Contenido de carbono: 95%, Peso 
específico: 1,65 + 0,05, Solubilidad en agua alcalina: 0,7 + 0,3, Solubilidad en agua 
ácida: 0,7 + 0,3, Solubilidad en ácido clorhídrico: <0,2%, Dureza: 3,0 a 3,5 en la 
escala MOH, Densidad: 52 libras por pie cúbico, Tamaño: 0,8 a 1,6 milímetros. 
Suministrada en saco de 25 kilos. 

- (A051809008): T suministro y colocación de granate como material filtrante. 

- (A051809009): M3 de arena silícea para relleno del filtro con 1,6 t/m3. 

- A051809010): M3 de material filtrante vidrio activado. 

6.20.9. DESINFECCIÓN UV EN CANAL 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 
TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los equipos de desinfección UV. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 
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- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los equipos de desinfección UV se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se 
abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de caudales: 200, 450, 650 m3/h 

Códigos desde A051810001 al A051810003. 

Descripción: 

- Ud. de filtro Tratamiento UV para instalación en canal, de las siguientes 
características: 

- Caudal: XX m³/h  

- Nº de lámparas: YY ud 

- Material de construcción: AISI 316 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.20.10. DESINFECCIÓN UV REACTOR CERRADO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 
TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los equipos de desinfección UV en reactor cerrado. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los equipos de desinfección UV en reactor cerrado se medirán por unidades (Ud.) 
montados en obra y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente 
del Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de caudales: 30, 125, 175, 300 m3/h 

Códigos desde A051811001 al A051811004. 

Descripción: 

- Ud. de tratamiento UV para instalación en reactor cerrado, de las siguientes 
características: 

- Caudal: 175 m3/h 
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- Nº de lámparas: 18 ud 

- Material de construcción: AISI 316 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.20.11. FALSOS FONDOS PARA FILTROS ABIERTOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 
TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los falsos fondos para filtro abierto. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

 Medición y abono 

Los falsos fondos se medirán por metro cuadrado (m2) montados en obra y se abonarán 
mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

- (A051812001) M2 de falso fondo para filtro abierto fabricado en polietileno de alta 
densidad resistente a corrosión, diseñado para distribuir aire y agua para el lavado 
de filtros. 

6.20.12. BOQUILLAS DE FILTROS ABIERTOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 
TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de las boquillas de filtros abiertos. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

 Medición y abono 

Las boquillas se medirán por unidad (Ud.) montadas en obra y se abonarán mediante la 
aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 
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Los precios de referencia son: 

- (A051813001) Ud. de boquilla para embutir en falso fondo de hormigón armado, 
construida en polipropileno, longitud 285 mm paso de 200 micras. Incluye casquillo 
y arandela de montaje. 

- (A051813002) Ud. de boquillas colectoras para instalar en los falsos fondos, 
instalación por arriba. 

6.21. DISCOS DE RUPTURA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.15 DISCOS DE RUPTURA 
del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los discos de ruptura según la normativa europea EN ISO 4126-
3:2006. 

 Medición y abono 

Los discos de ruptura se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se abonarán 
mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

Serie de diámetros: 50, 100, 150 mm 

Presión de rotura: 6, 9 kg/m2. 

Códigos desde A051900001 al A051900006. 

Descripción: 

- Ud. de disco de ruptura, DN-XX, tipo monobloc, presión de rotura YY Kg/m². 
Material: grafito.  

Códigos desde A051900007 al A051900008. 

Descripción: 

- (A051900007): Ud. de disco de ruptura, DN-50, presión de rotura 10 Kg/m².  

- (A051900008): Ud. de disco de ruptura, DN-80, presión de rotura 10 Kg/m².  

6.22. SISTEMAS DE POSTRATAMIENTO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.16 SISTEMAS DE 
POSTRATAMIENTO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los sistemas de postratamiento. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los sistemas de postratamiento se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se 
abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A051501 Dosificación de cal. Silo  

Serie de capacidades: 1, 10, 30, 42, 50, 85, 101 m3 
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Códigos desde A052001001 al A052001007. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes 
características: 

- Volumen: XX m³ 

- Diámetro: YY mm 

- Altura cónica: ZZ mm 

- Altura cilíndrica: TT mm 

- Altura total:  RR mm 

- Brida de salida: DN 200 mm 

- Incluye: 

o Filtro de mangas de limpieza neumática 

o Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga 

o Válvula de seguridad sobrepresión-depresión 

- Material: Acero al Carbono 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado. 

 A051502 Dosificación de cal. Cuba de preparación lecha de cal 

Serie de capacidades: 1, 2,5, 5 m3 

Códigos desde A052002001 al A052002003. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de cuba preparación lechada de cal de las 
siguientes características: 

- Capacidad: XX l 

- Diámetro: YY mm 

- Altura: ZZ mm 

- Material: Polipropileno 

- Incluye: 

o Electroagitador vertical de 0,75 kW, en AISI 304 

o Tres Detectores de nivel 

o Cuadro de regulación de agua para preparación, bombeo y lavado. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada. 

 A051503 Dosificación de cal. Rompebovedas-dosificador de cal 

Relación de diámetros/longitudes: 400-40/3.000, 400-70/3.000, 400-100/2.000 mm 

Códigos desde A052003001 al A052003003. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de Rompebóvedas-dosificador compuesto por: 

- 1 Registro de aislamiento DN 200 mm 

- 1 Rompebovedas de las siguientes características: 

o Diámetro: 400 mm 

o Potencia: XX kW 

- 1 Dosificador-distribuidor de las siguientes características: 

o Diámetro: YY mm 

o Longitud: ZZ mm 

o Potencia: TT kW 

Material: Acero al Carbono S 235 JR 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 
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 A051504 Dosificación de CO2 

- (A062004001): Ud. de equipo para dosificación de CO2 compuesto por: 

- 1 Ud. suministro de cuadro de regulación de CO2 para mantener constante la 
presión de suministro, dotado de válvula de corte, manómetro, regulador, para 
regular el caudal constante y electroválvula de acción todo-nada para 
enclavamiento con bomba. Incluye un caudalímetro, con flotador y freno neumático. 
Todo ello montado en el interior de un armario de poliéster con puerta transparente. 
Incluye soporte en acero inoxidable, accesorios, y pequeño material.  

- 1 Ud. suministro de válvula neumática proporcional. Actuador neumático y 
convertidor electro-neumático. Se incluye soportación y elementos para realizar 
bypass a la válvula neumática proporcional. La válvula se suministrará montada en 
bypass sobre bastidor de acero inoxidable.  

- 1 Ud. suministro de armario eléctrico. Se incluye protección de equipos eléctricos, 
enclavamiento de señales, y control PID para el control de la válvula proporcional.  

- 11 Ud. suministro de un equipo para medición de pH.   

- 15 Ud. suministro de parrilla difusora de CO2, fabricado en acero inoxidable y con 
manguera porosa. Incluye bastidor para su instalación y soportación. 

Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.23. DIFUSOR MARINO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.17 DIFUSOR MARINO del 
presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los difusores marinos. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

 Medición y abono 

Los difusores marinos se medirán por unidad (Ud.) montados en obra y se abonarán 
mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

- (A052100001) ud de difusor con DN 800/125, ejecutado con PEAD, incluso "T", 
totalmente instalado, rematado y probado. 

6.23.1. EQUIPO TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.18 EQUIPO DE 
TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 
en obra y el montaje de los equipos de tratamiento físico químico. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 
inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificado de protocolo pruebas de motores. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 
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- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 
del equipo. 

- Comprobación fijación, linealidad y limpieza cojinetes intermedios. 

- Comprobación del conexionado eléctrico y estanqueidad caja conexiones. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los equipos de tratamiento físico químico se medirán por unidades (ud) montados en obra 
y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de 
Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 
necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

- (A052200001): Ud. de proceso Actiflo de las siguientes características: 

- Caudal máximo de tratamiento por línea (Q max): 777,5 m³/h  

- Material del tanque de coagulación PRFV  

- Un (1) agitador para tanque de coagulación de 3 kW 

- Material de tanques de floculación y decantación AISI316L  

- Un (1) agitador para tanque de floculación de 3 kW 

- Material de agitadores (eje y hélice) y de turbomix AISI 316L  

Dosificación Coagulante (6) FeCl3 (39% FeCl3)  

- Dosis estimada hasta 25 mg Fe/l  

- Caudal de dosificación de coagulante por línea hasta 103 l/h  

- Nº bombas de dosificación de coagulante instaladas 2 Uds. por línea +1 R común 

- Capacidad unitaria de las bombas 2+1R Uds. de 350 l/h x 4 bar  

- Nº bombas de coagulante en operación por línea a Qmax 1Ud. de 120 l/h x 4 bar 

- Potencia del motor 0,37 kW  

Dosificación Floculante (6) Aniónico en polvo  

- Dosis estimada hasta 1,2 mg/l  

- Uds. de preparación de floculante en polvo instaladas N1 Uds. en total  

- Ud. de preparación de floculante en operación a Qmax 1 Ud.  

- Material del depósito, tolva y agitadores de la ud. de preparación de floculante 
AISI316L  

- Volumen unitario de la estación de polímero 1000 l  

- Capacidad de producción de la estación (0,25%) hasta 2,3 Kg/h  

- Caudal dosificado de solución madre al 0,25%, por línea hasta 373 l/h  

- Motor 4 kW  

- Nº bombas de dosificación de floculante instaladas 2+1R en total  

- Capacidad unitaria de las bombas 400 l/h x 3 bar  

- Nº bombas de floculante en operación por línea a Qmax 1 Ud. 

- Potencia del motor 0,75 kW  

- Consumo de agua de dilución por línea hasta el 0,05% hasta 1.493 l/h 

- Un (1) conjunto de lamelas de PVC para tanque de decantación 

- Caudal de recirculación por línea hasta 50 m3/h hasta 95 m3/h  

- Nº bombas de recirculación instaladas 3+1R Uds.  

- Nº bombas de recirculación en operación por línea a Qmax 2 Uds  

- Capacidad unitaria de la bomba de recirculación hasta 32 m3/h a 3 bar  

- Potencia del motor bombas de recirculación 15 kW  
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- Nº hidrociclones instalados 3 Uds. por línea 

- Nº hidrociclones en operación por línea a Qmax 2 Uds.  

- Capacidad unitaria del hidrociclón hasta 32 m3/h  

- - Equipos de medida: 

* Un (1) medidor de caudal para entrada al Actiflo 

* Un (1) turbidímetro 

* Un (1) pH metro 

* Dos presostatos  

- Equipamiento eléctrico: 

* Armario de fuerza de ampliación 

* Ampliación de PLC existente 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y montado. 

- (A052200002): Ud. de proceso Actiflo de las siguientes características: 

- Caudal máximo de tratamiento por línea (Q max) 1.013,60 m³/h 

- Tanque de coagulación  

o Número: 1 Ud.  

o Volumen (útil): 29,1 m3  

- Datos del agitador  

o Diámetro Hélice: 1.600 mm  

o Material (eje y hélice) AISI 316L  

o Potencia instalada: 4,0 kW  

- Tanque de floculación  

o Número: 1 Ud.  

o Volumen (útil): 61 m3  

- Datos del agitador  

o Diámetro Hélice: 2.000 mm  

o Material (eje y hélice) AISI 316L  

o Potencia instalada: 3,0 kW  

o Variador de frecuencia  

- Datos del turbomix  

o Material: AISI 316 L  

o Diámetro: 2.100 mm  

o Altura cilíndrica: 1.400 mm  

o Altura total: 1.600 mm  

- Tanque de decantación  

o Número: 1 Ud.  

o Volumen (útil): 60 m3  

- Lamelas  

o Área superficial de lamelas (horizontal): 13,0 m2  

o Material de las lamelas PVC  

o Separación entre lamelas: 80 mm  

o Ángulo inclinación lamelas: 60º  

o Longitud de lamelas: 1,5 m  

- Canales de salida de agua tratada  

o Nº de canales: 6 uds,  

o Tipo: Doble vertedero  
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o Longitud de canal unitario: 2,97 m  

o Material: AISI 316 L  

- Recogida de fangos  

o Tipo: Rasqueta  

o Diámetro: 4,40 m  

o Potencia motor: 1,1 kW  

o Variador de frecuencia: ABB o similar  

o Nº de tolvas de recogida de fangos: 1 ud.  

o Sistema de recirculación de arena + fango  

- Bombas de recirculación  

o Tasa de recirculación: 12?15 %  

o Nº bombas: 4 + 1 en taller  

o Tipo: Centrífuga  

o Capacidad unitaria: 40 m³/h  

o Presión de impulsión: 1,5-2,5 bar  

o Potencia motor: 15 kW  

o Variador de frecuencia ABB o similar  

- Hidrociclón  

o Nº de unidades: 4 + 1 (en taller)  

o Capacidad unitaria: 40 m³/h  

o Material: Poliuretano  

- Tuberías y válvulas Conjunto de tuberías en PEAD, Ø110 para interconexión entre 
bombas de recirculación e hidrociclones y extracción de fangos  

- Conjunto de válvulas 

- Dosificación de coagulante líquido  

o Tipo de coagulante: FeCl3 (39% FeCl3)  

o Nº de bombas: 1 + 1R  

o Tipo: De membrana  

o Capacidad unitaria: 450 l/h a 6 bar  

o Potencia motor: 0,55 kW  

- Características de la microarena  

o Tipo: arena silícea  

o Tamaño efectivo: aprox. 130-150µm  

- Dosificación de floculante en polvo  

o Tipo de floculante: Polielectrolito aniónico en polvo  

o Concentración solución de floculante 0,25%  

o Nº de equipos de preparación: 1 ud  

o Capacidad unitaria: 2.000 l/h  

o Nº de agitadores: 2 ud de 0,75 kW  

o Material agitadores: AISI 316 L (ejes y hélices)  

o Material del depósito: PPH  

o Material tolva: PPH  

o Nº de bombas: 1 + 1R  

o Tipo: Tornillo helicoidal  

o Capacidad unitaria: 2.000 l/h a 4 bar  

o Potencia motor: 0,75 kW  
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o Variador de frecuencia ABB o similar  

o Panel de dilución de agua incluyendo mezclador estático  

o Número por línea: 1 en total  

o Dilución de la solución Hasta el 0,05%  

o Presión: 3.5 bar  

o Capacidad unitaria: 1.000 - 10.000 l/h  

- Materiales  

o Tanque coagulación: PRFV  

o Tanques de floculación, decantación y turbomix AISI 316 L  

o Tuberías de dosificación: C-PVC  

o Tuberías recirculación fangos PEAD  

- Instrumentación  

o Medidor de caudal  

o Nº y ubicación: 1 Ud. en entrada del Actiflo Turbo®, DN 500  

o 4 Ud. en recirculación, DN 100  

o 2 Ud en línea de salida fangos  

o  Controladores electrónicos de nivel  

o Número: 2 Uds.  

o Ubicación: Tanque de coagulación y floculación  

o Turbidímetro  

o Número: 2 Uds  

o Ubicación: entrada y salida Actiflo Turbo®  

o Sonda: Tipo Inmersión  

o Medidor de sólidos en suspensión  

o "Número: 1 Ud  

o Ubicación: salida de fangos en exceso a reactor biológico  

o Sonda: Tipo en tubería  

o pH metro  

o Número: 2 Uds.  

o Ubicación: Cámara de coagulación y decantador de Actiflo Turbo®  

o Sonda: Tipo Inmersión  

o Transmisor de presión  

o Número: 4 Uds. (1 ud. por línea de recirculación)  

o Ubicación: En entrada a hidrociclones  

o Tipo: Membrana aflorante  

o Manómetro  

o Número: 8 Uds. (1 ud. por bomba)  

o Ubicación: En las líneas de recirculación, en línea de dosificación de 
coagulante y en línea de dosificación de floculante  

o Equipamiento eléctrico  

o Cuadro Eléctrico.  

El cuadro se suministrará completamente ensamblado de fábrica y entregado 
como una unidad completa lista para su instalación.  

Según especificaciones técnicas del proyecto, totalmente instalado y probado. 
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7. CAPÍTULO VII: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

7.1. ESPECIFICACIONES GENERALES 

Todas las instalaciones eléctricas cumplirán la reglamentación oficial vigente y las normas 
de la compañía suministradora en el momento que se lleve a efecto el montaje. 

En los casos en los que la reglamentación oficial así lo requiera para la legalización de la 
instalación, se deberá disponer del correspondiente Proyecto visado por un técnico 
competente. 

Para la puesta en servicio de la instalación serán imperativos la conformidad al suministro 
de la Compañía suministradora de energía, el Acta de Puesta en Servicio de centros de 
transformación, líneas eléctricas de media tensión y demás instalaciones que lo requieran, 
así como el Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión, otorgadas por la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas. 

El Adjudicatario realizará una correcta coordinación de protecciones, la misma estará 
suficientemente documentada y comprenderá todas y cada una de las protecciones 
eléctricas en los diferentes niveles de tensión, así como, de selectividad en los diferentes 
circuitos.  

7.2. FORMA DE ABONO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Los equipos industriales, las máquinas o elementos y las instalaciones que constituyendo 
una unidad en sí formen parte de la instalación general, se medirán por unidades según 
figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED.  

Estos precios se refieren siempre a la unidad colocada, probada y en perfectas 
condiciones de funcionamiento. 

La medición de la obra ejecutada en esta clase de unidades de obra en un momento dado 
será la suma de las partidas siguientes: 

a) El 65% del total de la unidad cuya fabricación se hace en talleres, cuando hayan sido 
recibidos por la Dirección de Obra la nota de aceptación del control de calidad, los 
certificados de materiales y pruebas correspondientes a los casos establecidos y se 
haya recibido la unidad de que se trate en los almacenes de la obra. 

b) El 10% de la unidad una vez instalada en obra. 

c) El 15% del total de la unidad cuando haya sido probada en obra. 

d) El 10% restante cuando se realice la Recepción de las obras. 

Para las unidades cuya fabricación o construcción se realiza en obra, los sumandos serán 
los siguientes: 

a) El 75% del total de la unidad cuando esté totalmente instalada. 

b) El 15% del total de la unidad cuando haya sido probada. 

c) El 10% restante cuando se realice la Recepción de las obras. 

En estos precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios 
necesarios para su total acabado y montaje. 

7.3. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

7.3.1. TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

 Características  

Serán trifásicos con devanados de cobre en baño de aceite o silicona, refrigeración natural, 
conmutador sobre tapa, ruedas para transporte orientables en dos direcciones a 90º, borna 
para puesta a tierra de la cuba, indicador de nivel de aceite, termómetro de esfera con dos 
contactos (para potencias superiores a 250 KVA se sustituirá por un relé de protección con 
varias funciones), y válvula de vaciado y toma de muestra. 

La conexión será en triángulo en la parte de alta tensión y estrella en la de baja tensión 
(Yzn11 para potencias hasta 160 KVA, y Dyn11 para potencias superiores a 160 KVA). 

Cumplirán con la norma UNE 21428: “Transformadores trifásicos de distribución 
sumergidos en aceite, 50 Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensión más elevada para el 
material hasta 36 Kv. También cumplirán con la UNE-EN 60076: “Transformadores de 
Potencia”, RU 5201D, HD 428 y el Reglamento (UE) N.º 548/2014 de La Comisión de 
21 de mayo de 2014. 

En las instalaciones de alta tensión en las que la tensión de la línea de distribución de la 
compañía suministradora no sea de 20 kV, el primario del transformador será para doble 
tensión (P1: 20 kV, P2: la tensión de la línea), con conmutador de dos posiciones en la 
parte superior de la tapa. Una de las tensiones será la de la línea de la Compañía en el 
momento de montar la que nos ocupa y la otra la normalizada que adopte la compañía 
suministradora en el futuro. 
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La regulación en alta (tensión primaria) se realizará con conmutador manual en vacío con 
tomas más/menos dos y medio por ciento (+/- 2,5%), más/menos cinco por ciento (+/- 5%) 
y más/menos siete con cinco por ciento (+/- 7,5%). Rango de regulación de tensión en el 
primario en función de tensión de compañía. 

Se preverá la posibilidad de modificar esta regulación en función de la posición que ocupe 
el centro de transformación en la red de la compañía suministradora. 

Los transformadores con dos tensiones en el arrollamiento de AT dispondrán de un 
conmutador de dos posiciones, con mando exterior sobre tapa, debidamente señalizadas. 
Este dispositivo será de características similares a las descritas para el conmutador de 
tomas en AT. 

La tensión asignada en vacío del arrollamiento de BT será:  

 - Clase B2: 420 V entre fases 

El neutro del arrollamiento de BT será accesible y dimensionado para la máxima tensión y 
corriente de las fases. 

El número de transformadores y su potencia serán los siguientes: 

o Si la potencia punta de consumo es inferior a 100 KVA se instalará un único 
transformador cuya potencia, como mínimo, será la máxima punta de consumo. 

o Si la potencia punta de consumo está comprendida entre cien (100) y seiscientos 
treinta (630) KVA., el número de transformadores será dos (2) y la potencia 
conjunta el doble de la punta de consumo, dejando uno en reserva del otro. 

o En el caso de que la potencia punta de consumo sea igual o superior a seiscientos 
treinta (630) KVA., el número de transformadores será tres (3) y la potencia 
conjunta un cincuenta por ciento (50%) superior a la punta de consumo, dejando 
uno en reserva de los otros dos. 

Se emplearán criterios similares para potencias superiores, considerando siempre 
transformadores con potencias normalizadas. 

Si el número y potencia de los transformadores resultantes de la aplicación de los criterios 
anteriores supera los valores especificados en el vigente Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23., se deberá prever la 
instalación de un sistema fijo automático de extinción de incendios, o en su defecto se 

instalarán transformadores cuyo dieléctrico tenga una temperatura de combustión elevada, 
que permita prescindir del sistema automático de extinción. 

Se indicarán como mínimo las características siguientes: 

o Marca 

o Potencia 

o Tensión o tensiones primarias 

o Tensión de cortocircuito 

o Pérdidas en vacío 

o Pérdidas totales en carga 

o Tomas de regulación 

o Placas de características en transformador y en la puerta de acceso a sala de 
transformador  

En el Proyecto se incluirán, además, las siguientes características: 

o Calentamiento máximo en bobinas con temperatura ambiente de cuarenta grados 
centígrados (40º C). 

o Curvas de rendimiento. 

Se dotará a los transformadores de un detector integrador de seguridad con las siguientes 
protecciones: disparo por nivel de dieléctrico, disparo de presión, alarma de temperatura y 
disparo de temperatura. También contará con visualizador de nivel y alarma por emisión de 
gases del líquido dieléctrico. También contará con visualizador de nivel y se prestará 
especial atención en su colocación y orientación, para que la instrumentación sea visible 
desde el exterior de la sala del transformador.  

Para el dimensionamiento de los transformadores y con objeto de prever la sobrecarga por 
armónicos, la potencia de las cargas se desclasificará según lo dispuesto en la ficha ET 
3211. 

Se estudiará con suma atención el enclavamiento tanto eléctrico como mecánico entre el 
interruptor-seccionador en alta tensión y el interruptor automático de baja tensión de cada 
uno de los transformadores, así como las defensas de estos, con el fin de impedir retornos 
al estar conectados en paralelo, o el acceso a su cubículo. 
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Los interruptores-seccionadores podrán conectarse y desconectarse desde su 
emplazamiento y desde el cuadro general de distribución en baja tensión. 

Todos los elementos de protección y control deberán poderse verificar en servicio y sin 
riesgos para el personal. 

Se dotará a cada uno de los transformadores de potencia, de unos transformadores de 
intensidad en las salidas de baja tensión tanto de las fases como el neutro y el aterrizaje 
de este. 

 Ejecución 

Las operaciones necesarias para el traslado del transformador hasta su posición definitiva, 
se realizará aplicando la tracción necesaria por medio de mecanismos apropiados 
(tractores, polipastos, etc.) 

La orientación de las ruedas se realizará elevando el transformador con gatos hidráulicos 
apropiados; se utilizarán barras de uña, barrones, etc., únicamente como medios 
auxiliares. 

Los elementos de protección deben ser visibles desde el exterior de las salas de los 
transformadores. 

 Control de calidad 

Los ensayos a realizar en los transformadores estarán de acuerdo a las normas UNE-EN 
60076. 

El fabricante expedirá certificado de las pruebas que serán presenciadas por la inspección 
del adjudicatario. Así mismo, expedirá certificado de los materiales de los distintos 
componentes del equipo. 

Los ensayos mínimos unitarios a realizar serán: 

 Relación de transformación en vacío. 

 Pérdidas en el hierro. 

 Pérdidas en los arrollamientos. 

 Aislamiento de los arrollamientos entre sí y de éstos a la masa. 

 Sobretensión. 

o Tensión de cortocircuito. 

 Tensión aplicada 

 Tensión inducida 

 Resistencia de devanados. 

 Tangente de delta 

Adicionalmente, se realizará a uno de cada tipo de transformador los siguientes ensayos:  

 Calentamiento 

 Impulso tipo rayo 

Tras el montaje se realizará una inspección visual de posible daño sufrido en transporte, el 
control de nivel de líquidos en el depósito de expansión y la revisión con Megger de la 
resistencia entre bobinado y entre éstos y masa y el ensayo de Respuesta en frecuencia 
unitarios (FRA). 

 Medición y abono 

Los transformadores de potencia se abonarán por unidad (Ud), en función de sus 
características, por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro 
de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A060101: Transformadores 

o Transformadores secos  

Serie de potencias: 160, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 kVA. 

Códigos desde A060101001 al A060101010. 

Descripción: 

- Ud. de transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e 
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin 
entrecapas. Potencia nominal: XX kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión secundaria 
vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo 
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conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente 
instalado y probado. 

o Transformadores en aceite 

Serie de potencias: 50, 100, 160, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 
kVA. 

Códigos desde A060101011 al A060101022. 

Descripción: 

- Ud. de transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite 
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 50 kVA. Relación: 20/0.42 
KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %. Regulación: +/-
2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Yzn11. Según especificaciones técnicas de proyecto, 
totalmente instalado y probado. 

o Transformadores standares 

Serie de potencias: 250, 630, 1000, 1600, 2500 kVA. 

Códigos desde A060105001 al A060105005. 

Descripción: 

- Ud. de centro de transformación de XX kVA formado por los siguientes elementos: 
Edificio prefabricado, celda de entrada, celda de protección, celda de medida, 
transformador de XX kVA, y elementos de protección Según especificaciones 
técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

7.3.2. CELDAS 

 Características  

En el interior del centro de transformación/seccionamiento se alojarán conjuntos 
prefabricados de aparamenta bajo envolvente metálica (cabinas/celdas), y estarán 
formados por los siguientes elementos: 

o Cabinas de entrada/salida con Interruptor - Seccionador de línea en SF6. 

o Cabina con Interruptor - Seccionador pasante en SF6. 

o Cabina de protección general con Disyuntor Automático en SF6 y relés 
programables de protección con capacidad de almacenamiento de distintos bloques 
de regulación de la protección. Las protecciones de éstos serán al menos contra 
cortocircuitos entre fases y sobreintensidad (50-51), y contra cortocircuitos fase - 
tierra y fugas a tierra u homopolar (50N-51N). El disyuntor será motorizado. 

o Cabina de medida en A.T. con 3 T.T. y 3 T.I. La relación de transformación de los 
TI’s será determinada y aprobada por ACUAMED, para que su calibre quede 
acorde para absorber futuras posibles ampliaciones del centro de transformación. 

o Cabinas de protección de transformadores en número igual al de éstos, incluido el 
de reserva. La protección se realizará por medio de un interruptor-seccionador con 
fusibles combinados (ruptofusible). Para potencias iguales o superiores a 400 kVA, 
los fusibles se sustituirán por un disyuntor automático SF6. En todos los casos, se 
dispondrá de protección indirecta mediante relés programables de protección con 
capacidad de almacenamiento de distintos bloques de regulación de protección. 
Las protecciones de estos serán al menos contra cortocircuitos entre fases y 
sobreintensidad de fase y neutro (50-51, 50N/51N y 50G), y un seccionador de 
puesta a tierra inferior, con enclavamiento entre ambos. El disyuntor será 
motorizado en cada cabina de protección de transformador. Adicionalmente, se 
incorporará en estas celdas un relé que reciba las señales de los transformadores 
de intensidad de las salidas de baja tensión de los transformadores de potencia. 

Todas las cabinas del centro de transformación dispondrán de testigos de presencia de 
tensión. 

Se dejará un espacio físico, con obra civil ejecutada, para la instalación futura de una celda 
adicional de protección de transformador. 

 Ejecución 

Las celdas se situarán en los lugares y en el orden indicado en los planos del proyecto. Se 
colocarán adecuadamente sobre la solera del centro. Estarán alineados entre sí, paralelas 
a los paramentos y perfectamente aplomadas. 

 Control de calidad 

Se comprobará que las celdas en cuanto a sus funciones, así como su colocación, su 
orden y su alineación, se corresponden a lo especificado en el proyecto. 

Las celdas estarán conectadas a la línea de tierra de PaT de Protección (en dos puntos). 
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Se comprobará que los mandos de interruptores seccionadores, seccionadores de p.a.t. y 
enclavamientos realizan la función para la que fueron diseñadas.  

Se realizarán ensayos eléctricos en el primario de las celdas para comprobar el adecuado 
funcionamiento y tarado de las protecciones de éstas. 

 Medición y abono 

Las celdas se abonarán por unidad (Ud.), en función de sus características, por aplicación 
del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A060102001): Ud. de cabina de interruptor de línea SM6 con interruptor-
seccionador en SF6 de 400A con mando CIT manual, seccionador de puesta a 
tierra, juego de barras tripolar e indicadores testigo presencia de tensión instalados. 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

- (A060102002): Ud. de cabina de remonte de cables gama SM6 conexión superior 
por barras e inferior por cable seco unipolar, detectores de presencia de tensión 
instalados. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y 
probada. 

- (A060102003): Ud. de cabina disyuntor, protección general, gama SM6 con 
seccionador en SF6, mando CS1, mando RI manual, disyuntor tipo SFSET 630A en 
SF6 con bobina de apertura Mitop y bobina de apertura adicional para protección 
térmica, s.p.a.t., captadores de intensidad, relé VIP 400 para protección indirecta y 
enclavamientos instalada. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente 
instalada y probada. 

- (A060102004): Ud. de cabina de medida gama SM6 equipada con tres 
transformadores de intensidad y tres de tensión. Según especificaciones técnicas 
de proyecto, totalmente instalada y probada. 

- (A060102005): Ud. de cabina disyuntor gama SM6, protección del transformador, 
con seccionador en SF6, mando CS1, mando RI manual, disyuntor tipo SFSET 
400A en SF6 con bobina de apertura Mitop y bobina de apertura adicional para 
protección térmica, s.p.a.t., captadores de intensidad, relé VIP 400 para protección 
indirecta y enclavamientos instalada. Según especificaciones técnicas de proyecto, 
totalmente instalada y probada. 

La interconexión entre las diferentes celdas se realiza con cable aislado de acuerdo con el 
nivel de aislamiento (kV) utilizado y a su sección (mm2) y se abonara por metro (m) de 
cable unipolar instalado en el interior de canaleta por aplicación del precio que 
corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

7.3.3. EDIFICIOS PREFABRICADOS 

Se define como el edificio de tipo convencional, o bien prefabricado a base de piezas de 
hormigón moldeado, vibrado y secado a vapor, en el que en su interior se alojará como 
mínimo los conjuntos prefabricados de aparamenta bajo envolvente metálica 
(cabinas/celdas). En el caso de los centros de transformación además contendrá los 
transformadores de potencia. 

 Características  

o Centro de seccionamiento 

Si la alimentación se realiza en bucle/anillo desde la red de alta tensión propiedad de la 
Compañía suministradora, o bien si ésta lo exige aunque no se produzca la circunstancia 
señalada anteriormente, se instalará un Centro de Seccionamiento para la entrega de la 
energía en alta tensión, ubicado y orientado de forma que tenga acceso directo desde la 
vía pública, de manera que el personal de la Compañía pueda acceder a los elementos de 
seccionamiento sin que se precise dotarle de una servidumbre de paso al interior de la 
instalación.  

Se instalará asimismo un Centro de Seccionamiento, aunque no sea exigido por la 
Compañía suministradora, en el supuesto de que la propiedad de la línea de alimentación 
corresponda a ACUAMED y el centro de transformación de la instalación no disponga de 
acceso directo desde la vía pública. En determinadas circunstancias la compañía 
suministradora puede exigir la separación física de las cabinas situadas aguas arriba de la 
cabina de protección general. En este caso la cabina de interruptor-seccionador pasante 
será sustituida por una cabina de salida de línea dotada de las protecciones previstas por 
la compañía. 

En su interior únicamente se alojarán los conjuntos prefabricados de aparamenta bajo 
envolvente metálica (cabinas/celdas), el armario de medida de compañía para equipo de 
medida, con salida de datos serie y con terminal para conexión del equipo de medida de 
telegestión. 

Los equipos de medida se adaptarán a lo estipulado en el Real Decreto 1110/2007, de 24 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del 
sistema eléctrico. 
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La conexión entre la cabina de salida de este centro y la cabina de entrada al centro de 
transformación se realizará mediante cuatro (4) cables unipolares (uno de reserva 
equipado con terminales) de aislamiento en seco alojados en tubos resistentes y 
enterrados a una profundidad mínima de un metro treinta centímetros (1,30 m). La sección 
será la suficiente para posibilitar la futura ampliación de la instalación. 

No se ubicará en este centro ningún cuadro de baja tensión, excepto el propio cuadro de 
protección de alumbrado, emergencia y bases de enchufe del propio edificio. 

Deberá preverse una línea de alimentación de baja tensión al centro de seccionamiento, 
para alumbrado y servicios auxiliares, procedente del cuadro general de distribución del 
centro de transformación o de alguno de los cuadros auxiliares. En su defecto, podrá 
instalarse una celda con autotransformador incorporado para el alumbrado y fuerza del 
centro de seccionamiento. 

o Características del Centro de transformación 

Si excepcionalmente la instalación no dispusiera de centro de seccionamiento, aun siendo 
alimentado desde la red de distribución de media tensión, el centro de transformación 
dispondrá de acceso directo desde la vía pública a un habitáculo o zona del centro de 
transformación para que el personal de la Compañía suministradora pueda acceder hasta 
los elementos de medida sin que se precise ninguna servidumbre de paso al resto de la 
instalación. 

Se dejará un espacio físico, para montar en el futuro un transformador adicional de 
similares características a los proyectados, así como para la futura instalación de su celda 
de protección correspondiente. 

Los cables de baja tensión y de media tensión discurrirán por canaletas independientes y 
sin cruzamientos, protegidas contra posibles derrames de aceites. 

No se ubicará en este centro ningún cuadro de baja tensión, excepto el propio cuadro de 
protección de alumbrado, emergencia y bases de enchufe del propio edificio. 

 Ejecución 

Los centros prefabricados constarán de todos los elementos previstos en sus normas 
correspondientes y su manejo se realizará con el procedimiento indicado por sus 
fabricantes. 

Estarán dotados de todos los pernos de sujeción e izado correspondientes, que estarán 
apretados correctamente. 

La situación del centro estará de acuerdo con las licencias de obra otorgadas, respetando 
las alineaciones con las edificaciones existentes, las distancias a bordillo y cuantas 
indicaciones figuren expresamente en ellos. 

El emplazamiento del centro será tal, que permita el acceso de las canalizaciones de MT y 
BT discurriendo siempre que sea posible por zonas de dominio público, debiendo 
establecerse las correspondientes servidumbres de paso en aquellos casos en que la 
solución técnica más adecuada requiera o exija el paso por propiedad privada. 

El centro quedará nivelado y con la rasante de su piso interior 10 cm como mínimo más 
alta de la rasante de las aceras o jardines colindantes. 

Tanto en el centro de seccionamiento como en el de transformación se dispondrá del 
equipamiento que indique la legislación vigente, además de: 

o Ventanas de inspección en las puertas de los transformadores que permitan 
visualizar las protecciones instaladas en el transformador 

o Instrucciones de explotación y seguridad, plastificadas o enmarcadas. 

o Diagrama unifilar, plastificado o enmarcado. 

o Pértiga de maniobra y pértiga detectora de tensión. 

o Banqueta aislante. 

o Guantes auxiliares con estuche metálico. 

Medidas adicionales de seguridad: 

o Las puertas de acceso a las salas de los transformadores dispondrán de una 
cerradura de seguridad, enclavada con la cerradura de puesta a tierra de la celda 
de protección de transformador. Esta cerradura no liberará la llave a menos que la 
hoja se encuentre en posición de cerrado. 

o El piso del Centro estará constituido por un mallazo electrosoldado con redondos de 
diámetro no inferior a cuatro milímetros (4 mm) formando una retícula no superior a 
0,30 x 0,30 m. Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos 
preferentemente opuestos a la puesta a tierra de seguridad del Centro. Con esta 
disposición se conseguirá que la persona que deba acceder a una parte que pueda 
quedar en tensión, de forma eventual, esté sobre una superficie equipotencial, con 
lo que desaparecerá el riesgo inherente a la tensión de paso y contacto interior. 
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Este mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de diez centímetros (10 cm) de 
espesor como mínimo. 

o Como medida de seguridad adicional, se construirá una acera de un metro y medio 
(1,5 m) de ancho en envolventes independientes de CS/CT. Al menos en aquellas 
partes de la fachada donde existan elementos metálicos (puertas, rejillas, etc.), la 
acera dispondrá de mallazo embebido, de 30x30 cm y con al menos diez 
centímetros (10 cm) de hormigón sobre el mismo. Dicho mallazo será de un metro 
(1 m) de longitud montado desde el cerramiento. Tanto el mallazo de la acera como 
los elementos metálicos mencionados se conectarán a la tierra de protección. 

o A fin de simplificar el problema de distancias mínimas reglamentarias entre la tierra 
de protección y el resto de las tierras, preferentemente se diseñará una única 
envolvente para el centro de seccionamiento y centro de transformación (CS+CT). 

o Cuando la distancia entre tierra de protección y tierra de masas de utilización sea 
suficiente para considerarlas tierras independientes reglamentariamente, las 
tensiones aplicadas de paso en el acceso y la de contacto exterior se calcularán 
mediante el coeficiente de la configuración elegida para la tierra de protección, Kc, 
según método UNESA.  

o Si la tierra de protección y la tierra de masas de utilización no pudieran ser 
independientes, al no cumplir la distancia mínima entre ellas establecida 
reglamentariamente, la tierra de protección adoptará una disposición remota que 
exigirá la no conductividad de la envolvente del CS+CT, de forma que no actúe por 
sí misma como una pica, por lo que la parte asentada en el terreno deberá estar 
aislada del mismo o mostrar una resistencia suficientemente alta como para poder 
despreciar la corriente que se derive a tierra en el propio CS+CT. El cable que unirá 
las masas del CS+CT con las picas remotas deberá ser de sección adecuada y 
disponer de un aislamiento suficiente para la tensión nominal de la red de 
distribución. En este caso de tierra de protección remota, la acera perimetral no 
dispondrá de mallazo embebido y las masas metálicas del cerramiento vertical 
estarán aisladas, sin conexión a la tierra de protección. Se tomará especial cuidado 
en que las tensiones transferidas desde la tierra de protección (remota o local en el 
CS+CT) a elementos metálicos accesibles tales como vallado perimetral del recinto 
u otros, sea inferior a la establecida reglamentariamente. 

o En caso de edificio prefabricado de hormigón, éste estará construido de tal manera 
que, una vez fabricado y montado, su interior sea una superficie equipotencial. 
Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan la armadura 
del sistema equipotencial estarán unidas entre sí mediante soldadura eléctrica, y 
unidas a la red de tierras de protección. Se seguirán las mismas disposiciones que 
las ya señaladas para edificio “in situ”. 

o En el cálculo de la intensidad de defecto, se considerará la impedancia del neutro 
del transformador de la subestación que alimenta el CT, o la impedancia capacitiva 
de la línea aérea en caso de existir neutro aislado en dicha subestación. 

Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de paso y 
contacto en el interior, ya que estas serán prácticamente nulas. 

Sí se requerirá el cálculo de las tensiones de paso en el exterior y en el acceso al CS+CT, 
de forma que estén dentro del límite establecido por la Instrucción Técnica 
Complementaria ITC-RAT 13 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en las Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, que se establece en el Real 
Decreto 337/2014, de 9 de mayo. 

Las PaT de Protección y Servicio (neutro) se establecerán separadas debiendo incluirse la 
correspondiente justificación. 

Para acometer la tarea de seleccionar el electrodo de PaT es necesario el conocimiento 
del valor numérico de la resistividad del terreno, pues de ella dependerán tanto la 
resistencia de difusión a tierra como la distribución de potenciales en el terreno, y como 
consecuencia las tensiones de paso y contacto resultante en la instalación. 

 Control de calidad 

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las casetas prefabricadas deberán ser 
de acuerdo con la legislación vigente; ensayos de instalaciones de puesta a tierra: medida 
de resistencia de puesta a tierra y comprobaciones de tensiones de paso. 

La conexión de los distintos elementos a la línea de tierra de protección, el tipo del 
conductor de la línea de tierra y su sección será la especificada en el proyecto, de la 
misma forma se hará lo mismo para la conexión de la salida del neutro del cuadro de BT a 
la línea de tierra de servicios. 
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 Medición y abono 

Las casetas prefabricadas se abonarán por unidad (Ud.), en función de sus dimensiones, 
por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A060103001): Ud. de edificio de hormigón compacto de dimensiones exteriores 
3.760 x 2.500 y altura útil 2.535 mm, incluyendo transporte y montaje. Según 
especificaciones técnicas de proyecto. 

- (A060103002): Ud. de edificio de hormigón compacto de dimensiones exteriores 
4.830 x 2.500 y altura útil 2.535 mm, incluyendo transporte y montaje. Según 
especificaciones técnicas de proyecto. 

- (A060103003): Ud. de edificio de hormigón compacto de dimensiones exteriores de 
dimensiones exteriores 6.440 x 2.500 y altura útil 2.535 mm, incluyendo transporte 
y montaje. Según especificaciones técnicas de proyecto. 

- (A060103004): Ud. de edificio de hormigón compacto modelo de dimensiones 
exteriores 7.520 x 2.500 y altura útil 2.535 mm, incluyendo su transporte y montaje. 
Según especificaciones técnicas de proyecto. 

- (A060103005): Ud. de edificio de hormigón modular de dimensiones exteriores 
7.910 x 2.560 y altura vista 2.620 mm, incluyendo transporte y montaje. Según 
especificaciones técnicas de proyecto. 

- (A060103006): Ud. de edificio de hormigón modular de dimensiones exteriores 
11.850 x 2.560 y altura vista 2.620 mm, incluyendo transporte y montaje. Según 
especificaciones técnicas de proyecto. 

La preparación del terreno se hará por metros cuadrados (m2) de superficie necesaria para 
alojar la caseta prefabricada mediante la aplicación del precio que corresponda de los que 
figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

7.3.4. CUADRO CONTADOR ELECTRÓNICO 

 Características 

Cuadro contador tarificador electrónico multifunción, un registrador electrónico y una 
regleta de verificación. Todo ello va en el interior de un armario homologado para contener 
estos equipos. 

 Ejecución 

El diseño estará definido en proyecto. 

Los cuadros se situarán en los lugares y en el orden indicado en los planos del proyecto. 

 Control de calidad 

Se comprobará que su funcionamiento se corresponde con lo especificado en el proyecto. 

 Medición y abono 

Los cuadros de contadores electrónicos se abonarán por unidad (Ud.) de acuerdo con el 
precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

El precio de referencia para esta unidad es: 

- (A060104001): Ud. de cuadro contador tarificador electrónico multifunción, un 
registrador electrónico y una regleta de verificación. Todo ello colocado en el 
interior de un armario homologado para contener estos equipos, totalmente 
instalado y probado. 

7.3.5. SISTEMA DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 Características  

La instalación dispondrá de una central de detección y extinción con pulsadores de disparo 
y paro, panel indicador de disparo y los detectores necesarios para cubrir cada sala. Esta 
central manejara una batería de botellas de extinción por CO2 con los Kg necesarios para 
sofocar cualquier incendio que se produzca en la sala. 

 Ejecución 

El diseño de la instalación será determinado por el proyecto y la instalación deberá ser 
homologada. 

La instalación se ejecutará de acuerdo con los planos del proyecto. 

 Control de calidad 

Se comprobará que su funcionamiento se corresponde con lo especificado en el proyecto. 
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La instalación deberá cumplir con: 

o Toda normativa vigente en relación Protección contra incendios.  

o  Pruebas de estanqueidad para verificar la calidad del material empleado. 

o  Entrega de documentación técnica completa que incluya: Certificados de marcado 
CE de materiales utilizados, certificados de la instalación, garantías, planos, etc.  

o Los trabajos se realizarán en todo momento siguiendo las normas de la 
construcción, Código Técnico de la Edificación y demás normativas y Reglamentos 
Estatales y Autonómicos. 

 Medición y abono 

El sistema de detección y extinción de incendios se abonará por unidad (Ud.) de acuerdo 
con el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 
ACUAMED. 

El precio de referencia para esta unidad es: 

- (A060104002): Ud. de sistema fijo de detección y extinción de incendios para el 
conjunto del centro de transformación, con plano detallado e instrucciones de 
funcionamiento, pruebas y mantenimiento, instalado. 

7.4. BATERIAS DE CONDENSADORES 

 Características  

En las instalaciones se montarán dos tipos de equipos de corrección de energía reactiva: 

A. Batería fija  

B. Batería automática de condensadores  

 Ejecución 

Las baterías corresponden en cuanto a sus funciones a lo especificado en el proyecto 
correspondiente. 

Las baterías se situarán en los lugares y en el orden indicado en los planos del proyecto. 

 

 

 Control de calidad 

El fabricante antes del suministro del conjunto de verificado realizará las verificaciones 
individuales según la norma UNE EN 61439: 

 Medición y abono 

Los módulos de corrección de factor de potencia se abonarán, atendiendo a su potencia 
nominal (kVAr) por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro 
de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A060201: Automática para instalación 

Serie de potencias: 7,50, 12,50, 17,50, 25, 30, 35, 42,50, 50, 62,50, 67,50, 75, 87,50, 
92,50, 100, 112,50, 125, 150, 175, 200, 212,50, 225, 237,50, 250, 275, 300, 325, 350, 
375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700725, 750, 775, 
800, 850, 900, 950, 1.000 kVAr. 

Composición: (2,5+5), (12x50), (2,5+5+10), (5+2x10), (10+2x20), (5+10+20), 
(50+7x100), (5+2x12,5), (25+9x50), (2x25+9x50), (2x12,5+2x25), (25+8x50), 
(5+12,5+3x25), (50x6x100), (12,5+2x25+3x50), (11x50), (2x25+6x50), (25+7x50), 
(2x25+5x50), (12,5+2x25+1x50), (25+6x50), (12,5+25+4x50), (2x25+4x50), (25+5x50), 
(2x25+3x50), (25+4x50), (2x25+2x50), (25+3x50), (25+11x50), (12,5+3x25), 
(2x25+8x50), (12,5+2x25), (5+12,5+2x25), (25+10x50), (25+2x50), (2x25+7x50), 
(2,5+2x5), (25+2x50+6x100), (2x12,5+3x25), (25+50+7x100), (2x50+6x100), 
(25+2x50+5x100), (5+12,5+25), (25+50+6x100), (2x50+8x100), (50+9x100), 
(2x50+7x100), : (50+8x100), (2x50+9x100) 

Dimensiones: 500x400x200, 1.890x1.160x470, 700x500x250, 2.200x1.200x600, 
800x600x250, 1.890x580x470, 1.000x600x420 mm 

Calibre interruptor corte: 63, 1.250, 125, 1.600, 1.000, 160, 250, 630, 800, 400 A 

Códigos desde A060201001 al A060201049 

Descripción: 

- Ud. de batería automática para corrección del factor de potencia de las siguientes 
características: 

- Potencia: XX kVAr 
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- Composición: (YY) 

- Dimensiones: ZZ mm 

- Calibre interruptor corte: MM A 

Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada 

 A060202: Fija para transformadores 

Serie de potencias: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 100, 120 kVAr. 

Interior relé: 20, 30, 40, 50, 60, 160/70, 160/80, 160/100, 160/125, 160/140, 160/150, 
250/160, 250/200, 250/240 A. 

Poder de corte: 10, 15, 25, 36 kVAr. 

Códigos desde A060202001 al A060202014 

Descripción: 

- Ud. de corrección del factor de potencia: 

- Tipo: Batería de condensadores fija 

- Potencia total (kVAr): XX 

- Int. Relé (A): YY 

- Poder de corte (kA): ZZ 

- Dimensiones (mm): AAxBBxCC 

7.5. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN (CGDBT) 

 Características generales 

El Cuadro General de Distribución de Baja Tensión (en lo sucesivo CGDBT), será un 
Conjunto Verificado, según la norma UNE-EN 61439: “Conjuntos de aparamenta de baja 
tensión. Parte 1: Reglas generales.” 

En la fabricación del CGDBT, atendiendo a la norma UNE-EN 61439, se contemplarán las 
siguientes figuras que intervendrán en su fabricación: 

- Fabricante Original  

Organización que lleva a cabo el diseño original y las verificaciones asociadas al conjunto 
de aparamenta de acuerdo con la norma aplicable a dicho conjunto.  

- Fabricante del Conjunto  

Organización que toma la responsabilidad del conjunto completo. 

Para la fabricación del CGDBT, tanto el “Fabricante Original” como el “Fabricante del 
Conjunto” serán la misma organización. 

 Ejecución 

Se montará en un habitáculo diferente al centro de transformación. 

El CGDBT estará formado por columnas construidas con chapa de acero galvanizada, 
plegada y laminada en frío de dos milímetros (2 mm) de espesor, donde se ubicarán, los 
módulos de acometida, colocados en un extremo del conjunto y los diferentes módulos de 
salida.  

Dispondrá de una compartimentación forma 4a, según norma UNE-EN 61439. 

El CGDBT estará diseñado para soportar los efectos electrodinámicos producidos por 
cortocircuitos. 

El diseño eléctrico de los circuitos y sus diferentes configuraciones eléctricas, serán las 
que determine ACUAMED. 

Cada módulo en su parte frontal tendrá una puerta de bisagra con cerradura dotada de tres 
(3) puntos de anclaje. La parte posterior se cerrará con una tapa desmontable mediante 
tornillos.  

Las puertas dispondrán de un enclavamiento que impida el que puedan abrirse cuando 
haya tensión en la parte a que dan acceso, o bien todos los puntos en tensión dispondrán 
de protecciones mecánicas transparentes contra contactos accidentales. 

El CGDBT en su conjunto será estanco a las proyecciones de agua, disponiendo al mismo 
tiempo de las aberturas necesarias para mantener una ventilación natural adecuada. Las 
entradas y salidas de cables se acondicionarán con este fin. El grado de protección de la 
envolvente será IP-54, e IP-20 en las partes activas desnudas y placas de entrada y salida 
de cables. 
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El tratamiento previo de la chapa consistirá en una preparación de superficie: repaso de 
cordones de soldaduras, eliminación de proyecciones, porosidades, golpes y aristas vivas, 
desengrasado, fosfatado e imprimación. El pintado será a base de resina epoxi con 
posterior secado al horno. El espesor mínimo de pintura seca aplicada no debe ser inferior 
a cien micras (100 µm). El color será RAL 1028 para depuración y RAL 7032 para 
elevadoras de agua para consumo humano/regenerada. Para el resto de las instalaciones, 
se consultará con la Dirección de Obra. Dispondrán de cáncamos para facilitar el 
transporte y montaje. 

El diseño eléctrico de los circuitos y sus diferentes configuraciones eléctricas serán las que 
determine la Dirección de Obra, por lo que la fabricación del cuadro estará condicionada a 
la aprobación por parte de ACUAMED de los esquemas eléctricos del mismo. Dichos 
esquemas se irán actualizando si hubiera cambios en obra y puesta en marcha. Lo anterior 
no eximirá al fabricante de su responsabilidad referente al cumplimiento de normas y 
reglamentos aplicables. 

Tendrá tantas entradas de alimentación como transformadores se instalen, dejando 
espacio libre suficiente para una adicional, en previsión del montaje futuro de un 
transformador adicional, el armario dispondrá del equipamiento, así como de elementos 
necesarios para facilitar la incorporación de una entrada adicional sin detener el 
funcionamiento de la instalación. 

Cada módulo de entrada dispondrá de un interruptor automático magnetotérmico tetrapolar 
del tipo extraíble y corte omnipolar, dotado de un relé de protección diferencial ajustable 
con graduación de sensibilidad y temporización, con su transformador toroidal 
correspondiente, con capacidad para soportar los efectos de cortocircuitos, mando directo 
independiente a la puerta y con enclavamiento mecánico y eléctrico con el disyuntor del 
transformador correspondiente, de tal forma que cuando se dispare el disyuntor de alta 
tensión, lo haga también automáticamente este interruptor automático de entrada al 
cuadro. Estas entradas se montarán en un extremo del cuadro. 

Igualmente dispondrá de un módulo de entrada para la conexión de un grupo electrógeno 
móvil o estacionario, equipado con magnetotérmico tetrapolar, enclavado mecánicamente 
en posición abierto por medio de una cerradura con los interruptores de baja tensión de los 
transformadores de potencia, con el fin de evitar peligrosos retornos peligrosos en los 
transformadores BT/MT. 

El embarrado principal que debe estar preparado para futuras ampliaciones laterales del 
cuadro será de tensión de cuatrocientos/doscientos treinta voltios (400/230V), estará 
constituido por pletinas de cobre estañado capaces de soportar los efectos 
electrodinámicos de cortocircuito, siendo de la misma sección la barra de neutro que las de 

fase. Todas ellas estarán protegidas con una capa aislante del color adecuado a cada una 
de las fases y neutro. 

El cálculo de la corriente de cortocircuito y efectos electrodinámicos de los embarrados e 
interruptores automáticos deberá realizarse teniendo en cuenta la potencia total de los 
transformadores instalados, incluido el de reserva. Se justificará que el embarrado y los 
interruptores soportan los cortocircuitos generados en los puntos en que están situados. 

El CGDBT estará dotado de los elementos adecuados para su puesta a tierra y dispondrá 
de resistencias de calefacción reguladas mediante termostato. 

Cada salida dispondrá de un interruptor automático magnetotérmico (de la intensidad 
adecuada en cada caso), con mando independiente a la puerta y con capacidad para 
soportar los efectos del cortocircuito, dotado de un transformador toroidal y de un relé de 
protección diferencial ajustable, con graduación de sensibilidad y temporización. 

Los disyuntores de entrada a CGDBT serán motorizados. 

En el frente del armario se instalarán siguientes los equipos de medida y señalización:  

o Aparatos de Medida: 

El CGDBT dispondrá de un analizador de redes en cada una de las acometidas de 
alimentación, de las siguientes características: 

- Display multilínea para la indicación local de las siguientes variables: tensión 
simple, tensión compuesta, intensidad, potencias activa y reactiva, y consumo 
de energías activa y reactiva, tasa de distorsión armónica, tanto en corriente 
como en tensión. Todas estas variables deberán estar integradas en el sistema 
de control a nivel de PLC. 

- Dos (2) Salidas Digitales. 

- Dos (2) Salidas Analógicas,  

- Puerto de comunicación Ethernet y con capacidad de comunicación en el 
protocolo de comunicaciones que determine ACUAMED en cada caso. 

- Sus dimensiones mínimas serán 144 mm x 144 mm. 

o Señalización óptica luminosa según ET 3301 y planos típicos 

o Señalización escrita: 
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- Cada circuito estará señalizado con un letrero de formica negra con escritura en 
blanco, visible al menos desde dos (2) metros de distancia, en el que figure el 
número de circuito a que corresponde en los esquemas y el nombre del mismo. 

- En una parte destacada, como puede ser el ángulo superior izquierdo, se 
colocará un letrero de las mismas características que los anteriores, en el que 
figure el número del cuadro y su nombre según los esquemas eléctricos siendo 
visible, al menos, desde una distancia a cinco (5) metros. 

- Todos los letreros se fijarán mediante remaches. 

Si por la concentración de equipos, un único cuadro hace las veces de cuadro general de 
distribución y de CCM, dicho cuadro cumplirá con las especificaciones más exigentes de 
ambos. 

 Control de calidad 

Los cuadros se realizarán de acuerdo con los esquemas eléctricos proyectados, así como 
a los planos de vistas físicas. 

Antes de su expedición a obra se realizará el montaje total del armario con los 
componentes colocados, y realizado el cableado completo, con el fin de comprobar los 
circuitos. 

El fabricante del conjunto verificado presentará las certificaciones de las verificaciones de 
diseño recogidas en la norma UNE-EN 61439, emitidas por un laboratorio homologado e 
independiente. 

Se realizará como mínimo los siguientes controles: 

 Comprobación de dimensiones, espesor de chapa, acabado, etc. 

 Comprobación del cableado de armarios y de cada componente en particular, de 
acuerdo con los esquemas, desde esto hasta los regleteros de bornas de salida. 

 Comprobación de que se cumplen en todas las características indicadas en la 
especificación de diseño. 

 Comprobación de las características y calidades de los componentes incluido en 
cada panel, tales como: contactores, arrancadores, transformadores, relés, fusibles, 
pulsadores, pilotos, regleteros de bornas, bandejas y conductores, racores, puestas 
a tierra, etc. 

 Comprobación del correcto funcionamiento de interruptores, pulsadores, lámparas 
piloto, relés, etc. 

 Comprobación de rótulos. 

 Comprobación del correcto funcionamiento de los contactores con tensiones de 
mando diferente a la nominal. 

 Comprobación de los enclavamientos. 

 Comprobación del marcado de fases. 

 Comprobación de números y secciones de conductores. 

 Ensayo de rigidez dieléctrica. 

 Ensayo de simulación de funcionamiento. 

 Ensayo de resistencia de aislamiento de cada cuadro. 

Se comprobará mediante la emisión de Certificado de Cumplimiento y Certificado de 
Prueba los siguientes ensayos: 

 Aislamiento: Se realizará con una fase a tierra (si el circuito es monofásico) y se 
comprueba que el aislamiento es el adecuado según el vigente Reglamento de Baja 
Tensión. 

 Rigidez Dieléctrica: Consistirá esta prueba en someter al panel a una tensión 2V + 
1.000 V, con un mínimo de 1.500 V, siendo V la tensión nominal de servicio, el 
tiempo será de (1) un minuto y se comprobará que no se producen anomalías. 

 Continuidad de circuitos: Consistente esta prueba en comprobar la continuidad de 
los circuitos principales. 

 Simulación de Funcionamiento: Consiste en una prueba en blanco del 
funcionamiento del sistema. Se comprobará que al quitar o poner los 
enclavamientos correspondientes el sistema actúa de acuerdo con lo previsto. 

 Medición y abono 

El abono de los cuadros general de distribución de baja tensión (CGDBT) se realizará de 
acuerdo con las unidades que figuren en el Cuadro de Precio vigente de ACUAMED. 
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Los precios de referencia son: 

- (A060300001): Ud. de cuadro general de distribución para EDAR de 60.000 ab-
equivalentes, diseñado para distribuir a dos (2) CCM’s de ejecución extraíble, con 
una potencia instalada de 650 kW. Según especificaciones técnicas del proyecto, 
totalmente instalado y probado. 

- (A060300002): Ud. de cuadro general de distribución para EDAR de 100.000 Hab-
equivalentes, diseñado para distribuir a tres (3) CCM’s de ejecución extraíble, con 
una potencia instalada de 1.300 kW. Según especificaciones técnicas del proyecto, 
totalmente instalado y probado. 

7.6. CENTROS DE CONTROL DE MOTORES (CCM) 

 Características generales 

Estos cuadros son los que, alimentándose directamente del Cuadro de Distribución 
General de Baja Tensión (CGDBT), alojan toda la aparamenta necesaria para alimentar, 
controlar, señalizar, enviar y recibir señales para el mando desde el autómata, etc., del 
grupo de motores sobre los cuales tiene influencia. Asimismo, se aloja la aparamenta 
precisa para alimentar otros cuadros auxiliares con los que está relacionado: cuadros en 
puentes grúa, equipos de control y regulación, equipos de preparación de reactivos, etc. 

El Centro Control de Motores (en lo sucesivo CCM), será un Conjunto Verificado, según la 
norma UNE-EN 61439. 

En la fabricación del CCM atendiendo la norma UNE-EN 61439, se contemplarán las 
siguientes figuras que intervendrán en su fabricación: 

- Fabricante Original  

Organización que lleva a cabo el diseño original y las verificaciones asociadas a un 
conjunto de aparamenta de acuerdo con la norma aplicable a dicho conjunto.  

- Fabricante del Conjunto  

Organización que toma la responsabilidad del conjunto completo. 

Para la fabricación del CCM, tanto el “Fabricante Original” como el “Fabricante del 
Conjunto” serán la misma organización. 

Se presupuestarán los Centros de Control de Motores (en lo sucesivo CCM) que se 
precisen y que alimentarán a las distintas zonas de la instalación. Se instalarán 
preferentemente en una sala independiente convenientemente ventilada. 

 Ejecución 

Los CCM serán de tipo autoportante, para montaje sobre suelo y de diseño normalizado en 
ejecución extraíble, estará formado por columnas construidas con chapa de acero 
galvanizada, plegada y laminada en frío de dos milímetros (2 mm) de espesor, donde se 
ubicarán, el módulo de acometida, en colocado en un extremo del conjunto y los diferentes 
módulos de salidas a receptores. 

La forma de compartimentación del CCM será como mínimo 4a en la columna de 
acometida y 3b en las columnas de salida, según norma UNE-EN 61439, y estará 
diseñado para soportar los efectos electrodinámicos producidos por cortocircuitos. 

El diseño eléctrico de los circuitos y sus diferentes configuraciones eléctricas, serán las 
que determine la Dirección de Obra. 

El grado de protección será IP-547. Todas las partes metálicas de la envolvente se 
protegerán contra la corrosión mediante un proceso de desengrasado, fosfatado, 
imprimación y capa de pintura epoxi secada al horno. El espesor mínimo de pintura seca 
aplicada no debe ser inferior a cien micras (100 µm). El color será el que en su día 
determine ACUAMED. 

La fabricación del cuadro estará condicionada a la aprobación por parte de ACUAMED de 
los esquemas eléctricos del mismo. Dichos esquemas se irán actualizando si hubiera 
cambios en obra y puesta en marcha. Lo anterior no eximirá al fabricante de su 
responsabilidad referente al cumplimiento de normas y reglamentos aplicables. 

Los esquemas mencionados incluirán planos del frontal del cuadro eléctrico con 
dimensiones, donde aparecerán pulsadores, indicadores, sinóptico, etc. Asimismo incluirán 
unifilar general de la instalación con características eléctricas de cada equipo, protecciones 
principales y secciones de los cables de fuerza. Los esquemas desarrollados llegarán 
hasta el motor o receptor de que se trate, indicando secciones de cables y bornas y 
especificando las principales características eléctricas del receptor. Al final de la colección 
de esquemas se añadirá una lista de materiales con la descripción de marca y modelo, o 
similar, con principales características eléctricas. 

Serán montados completamente en fábrica, lo cual incluirá el montaje y cableado 
completo, así como un regletero intermedio, donde se conectarán todas las señales de 
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entrada al autómata y salida desde el autómata, de tal manera que en obra solamente sea 
necesario la instalación de los cuadros y las conexiones de entrada y salida. 

Los CCM serán modulares, contando con una columna de acometida, situada en un 
extremo, y un máximo de seis (6) diferentes columnas de salida. Cada una de éstas se 
dividirá en varios cubículos extraíbles. 

En los CCM se dejará como reserva el equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la 
potencia instalada. Se distribuirá uniformemente en la superficie utilizada. Estas reservas, 
constarán de las unidades extraíbles con todos los elementos mecánicos instalados, sin 
aparamenta eléctrica. Del mismo modo, se deberán tener en cuenta en la columna de 
acometida, salidas tetrapolares y bipolares de reserva, así como el espacio de reserva 
para incorporar futuras alimentaciones directas. 

El mando de todos los interruptores automáticos será accesible desde el exterior, sin que 
se precise abrir las puertas para conectarlos a desconectarlos. 

El cableado se realizará en dos (2) canalizaciones separadas una para circuitos de fuerza 
a cuatrocientos/doscientos treinta voltios (400/230 V) y otro para mando y señalización a 
veinticuatro voltios (24 V), siendo de distinto color los correspondientes a circuitos de 
mando y señalización.  

Los CCM estarán dotados de resistencias de calefacción, reguladas mediante termostato, 
así como, de los elementos necesarios para garantizar su adecuada ventilación. 

Cada uno de los elementos que componen el CCM: aparamenta, elementos de medida, 
cableado, regleteros, etc., se marcarán de forma permanente con la referencia que les 
corresponda en los esquemas eléctricos. Queda prohibido marcar directamente sobre la 
aparamenta. 

El embarrado general se dispondrá horizontalmente en la parte superior de las columnas, 
tendrá la misma sección en la barra de neutro que en cada una de las tres (3) fases y será 
capaz de soportar los efectos electrodinámicos del cortocircuito, incluso con la aportación 
de la corriente generada por los motores principales trabajando como generadores, de ser 
síncronos. Dicho cálculo deberá estar justificado en el anejo de cálculos eléctricos. Estará 
formado por pletinas de cobre estañadas de la sección precisa en cada caso. El 
embarrado para puesta a tierra se dispondrá horizontalmente en la parte inferior del 
cuadro. 

El embarrado para la alimentación de las distintas celdas extraíbles estará formado por 3 ó 
4 barras verticales de cobre estañado de la sección precisa en cada caso, y estará 

protegido por pantallas aislantes que aseguren, con la puerta abierta y la celda vacía, una 
protección IP-20. 

Se justificará que el embarrado y los interruptores soportan los cortocircuitos generados en 
los puntos en que estén situados. 

El cuadro se protegerá contra fallo de fase mediante el correspondiente relé. 

En la columna de acometida se instalará un interruptor automático magnetotérmico 
tetrapolar regulable en umbral y temporización asociado con un relé de protección 
diferencial ajustable en sensibilidad y temporización, con su transformador toroidal 
correspondiente, dotado con bobina de disparo, con capacidad para soportar los efectos 
de cortocircuito, junto con un analizador de redes con tres transformadores de intensidad.  

Además, en esta columna se instalarán la siguiente aparamenta: 

 Los transformadores y elementos de protección necesarios para los circuitos 
auxiliares de mando y señalización. 

 Las salidas para alimentación para cuadros auxiliares, así como sus 
correspondientes salidas de alimentación de reserva, que se protegerán con 
interruptores automáticos magnetotérmicos tetrapolares y con interruptores 
diferenciales, con capacidad para soportar los efectos de cortocircuito. 

 Los elementos de la protección frente a sobretensiones y descargas atmosféricas, 
que se protegerán mediante fusibles de tipo gL. 

 Un analizador de redes con tres transformadores de intensidad, protegido con un 
interruptor automático magnetotérmico tetrapolar con capacidad para soportar los 
efectos de cortocircuito. 

En las distintas columnas de salida se colocarán los diferentes cubículos extraíbles con los 
elementos precisos para la protección y el accionamiento de motores, cuya composición 
variará en función de la potencia del motor y de los requerimientos del receptor.  

Las características específicas de las distintas salidas a motores y alimentadores se 
determinan en el presente proyecto y en los correspondientes esquemas diseñados para 
tal efecto. 

 Control de calidad 

Los cuadros se realizarán de acuerdo con los esquemas eléctricos proyectados, así como 
a los planos de vistas físicas. 
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Antes de su expedición a obra se realizará el montaje total del armario con los 
componentes colocados, y realizado el cableado completo, con el fin de comprobar los 
circuitos. 

El fabricante del conjunto verificado presentará las certificaciones de las verificaciones de 
diseño recogidas en la norma UNE-EN 61439, emitidas por un laboratorio homologado e 
independiente. 

Se realizará como mínimo los siguientes controles: 

 Comprobación de dimensiones, espesor de chapa, acabado, etc. 

 Comprobación del cableado de armarios y de cada componente en particular, de 
acuerdo con los esquemas, desde esto hasta los regleteros de bornas de salida. 

 Comprobación de que se cumplen en todas las características indicadas en la 
especificación de diseño. 

 Comprobación de las características y calidades de los componentes incluido en 
cada panel, tales como: contactores, arrancadores, transformadores, relés, fusibles, 
pulsadores, pilotos, regleteros de bornas, bandejas y conductores, racores, puestas 
a tierra, etc. 

 Comprobación del correcto funcionamiento de interruptores, pulsadores, lámparas 
piloto, relés, etc. 

 Comprobación de rótulos. 

 Comprobación del correcto funcionamiento de los contactores con tensiones de 
mando diferente a la nominal. 

 Comprobación de los enclavamientos. 

 Comprobación del marcado de fases. 

 Comprobación de números y secciones de conductores. 

 Ensayo de rigidez dieléctrica. 

 Ensayo de simulación de funcionamiento. 

 Ensayo de resistencia de aislamiento de cada cuadro. 

Se comprobará mediante la emisión de Certificado de Cumplimiento y Certificado de 
Prueba los siguientes ensayos: 

 Aislamiento: Se realizará con una fase a tierra (si el circuito es monofásico) y se 
comprueba que el aislamiento es el adecuado según el vigente Reglamento de Baja 
Tensión. 

 Rigidez Dieléctrica: Consistirá esta prueba en someter al panel a una tensión 2V + 
1.000 V, con un mínimo de 1.500 V, siendo V la tensión nominal de servicio, el 
tiempo será de (1) un minuto y se comprobará que no se producen anomalías. 

 Continuidad de circuitos: Consistente esta prueba en comprobar la continuidad de 
los circuitos principales. 

 Simulación de Funcionamiento: Consiste en una prueba en blanco del 
funcionamiento del sistema. Se comprobará que al quitar o poner los 
enclavamientos correspondientes el sistema actúa de acuerdo con lo previsto. 

 Medición y abono 

Los centros de control de motores se medirán por unidad (Ud.) colocada y se abonarán de 
acuerdo con la unidad correspondiente de las que figuren en el Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A060401: CCM 

- (A0604010001): Ud. de sistema de distribución eléctrica formado por un (1) CCM’s 
de ejecución extraíble y una potencia instalada de 235 kW, diseñado para una 
EDAR de 15.000 Hab-equivalentes. Según especificaciones técnicas del proyecto, 
totalmente instalado y probado. 

- (A0604010002): Ud. de sistema de distribución eléctrica formado por dos (2) CCM’s 
de ejecución extraíble y una potencia instalada de 650 kW, diseñado para una 
EDAR de 60.000 Hab-equivalentes. Según especificaciones técnicas del proyecto, 
totalmente instalado y probado. 

- (A060401003): Ud. de sistema de distribución eléctrica formado por tres (3) CCM’s 
de ejecución extraíble y una potencia instalada de 1.300 kW, diseñado para una 
EDAR de 100.000 Hab-equivalentes con tratamiento de fangos por digestión. 
Según especificaciones técnicas del proyecto, totalmente instalado y probado. 
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 A060402: VARIADORES DE FRECUENCIA 

Serie de potencias: 0,75, 1,50, 2,20, 3,70, 5,50, 7,50, 11, 15, 18,50, 22, 30, 37, 45, 
55, 75, 110, 132, 160, 220, 315, 450, 560, 630 kW. 

Códigos desde A060402001 al A060402023. 

Descripción: 

- Ud. de variador de frecuencia de las siguientes características: 

- Potencia: XX kW 

- Tensión: 400 V 

- Grado protección: IP54 

 A060403: ARRANCADORES SUAVES 

Serie de potencias: 4, 7, 15, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 150, 185, 200, 
250, 315, 355, 450 kW. 

Códigos desde A060403001 al A060403019. 

Descripción: 

- Ud. de arrancador suave de las siguientes características: 

- Potencia: XX kW 

- Tensión: 400 V 

- Grado protección: IP20 

 A060404: INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICO 

Serie de intensidades: 100, 125, 160, 250, 400, 630, 1.000, 1.600, 2.000, 2.500, 
3.200 A 

Códigos desde A060404001 al A060404011. 

Descripción: 

- Ud. de arrancador Interruptor magnetotérmico de XX A de las siguientes 
características: 

- Polos: IV 

- Tensión: 400 V 

- Poder de corte: 50 kA 

7.7. CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

7.7.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 Control de calidad 

Este artículo es de aplicación a todos los equipos de instrumentación empleados para 
realizar el control de las instalaciones. 

El Adjudicatario deberá facilitar a la Dirección de Obra, las características de los equipos y 
los certificados que correspondan, a fin de comprobar que se cumplen los requisitos 
establecidos. 

 Medición y abono 

Los equipos se medirán por unidad (Ud.) realmente colocada y se abonarán al precio que 
corresponda, en función de sus características, que figuren en el Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A060501: PLC´S 

- (A060501001): Ud. de sistema de control para una EDAR de 15.000 15.000 Hab-
equivalentes con un (1) PLC’s y las siguientes entradas y salidas de control: 

- Entradas digitales: 9 tarjetas de 32 señales (288 señales) 

- Salidas digitales: 3 tarjetas de 32 señales (96 señales) 

- Entradas analógicas: 5 tarjetas de 8 señales (40 señales) 

- Salidas analógicas: 2 tarjetas de 8 señales (16 señales) 
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Incluido cuadro para alojamiento de PLC´s 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A060501002): Ud. de sistema de control para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes 
con dos (2) PLC’s y las siguientes entradas y salidas de control 

- Entradas digitales: 18 tarjetas de 32 señales (576 señales) 

- Salidas digitales: 5 tarjetas de 32 señales (160 señales) 

- Entradas analógicas: 11 tarjetas de 8 señales (88 señales) 

- Salidas analógicas: 5 tarjetas de 8 señales (40 señales) 

Incluido cuadro para alojamiento de PLC´s 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A060501003): Ud. de sistema de control para una EDAR de 100.000 Hab-
equivalentes con tratamiento de fangos por digestión, con tres (3) PLC’s y las 
siguientes entradas y salidas de control: 

- Entradas digitales 47 tarjetas de 32 señales (1504 señales) 

- Salidas digitales: 14 tarjetas de 32 señales (448 señales) 

- Entradas analógicas: 30 tarjetas de 8 señales (240 señales) 

- Salidas analógicas: 13 tarjetas de 8 señales (104 señales) 

Incluido cuadro para alojamiento de PLC´s 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A060502: EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL 

- (A060502001): Ud. de pantalla LED de 55” de las siguientes características: 

- Pantalla LED de 55" para montaje mural. 

-  Brillo 600 cd/m2. 

- Contraste 1000:1. 

- Relación de aspecto 16:9. 

- Conexión a PC VGA, HDMI. 

- Resolución de hasta 1.920 x 1.080 pixeles y 16,7 millones de colores. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

- (A060502002): Ud. de cuadro sinóptico serigrafiado fabricado en policarbonato 
termoestable, de dimensiones 500*2000 mm, incluyendo 34 led´s monocolores de 
alta luminosidad y 13 display´s de 3-1/2 dígitos incluida su fuente de alimentación, 
para ser alojado en armario del PLC, en panel compartido con interface de 
operador. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y 
probado. 

- (A060502003): Ud. de videowall, formado por 6 pantallas de 1,02 x 0,60 m siendo 
un conjunto de dimensiones 3 x1.2 m, donde se permitirá una visión general del 
estado de funcionamiento de la instalación.Incluido soporte, controlador de 
hardware, procesador gráfico, cableado, etc. Según especificaciones técnicas de 
proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A060502004): Ud. de ordenador del puesto central con las siguientes 
características: Procesador i7 Intel Core, 3.5 GHz, 8 Gbytes de RAM, 500 Gbytes 
de disco duro, 4 Mbytes de memoria caché, tarjeta Ethernet, monitor 32" TFT, 
unidad de almacenamiento externo DVD-RW, teclado ampliado, ratón. 

 A060503: SAID 

Serie: 700, 1.500, 2.000, 5.000, 10.000 VA 

Códigos desde A060503001 al A060503005 

Descripción: 

- Ud. de sistema de alimentación ininterrumpida de 700 VA, para corte de suministro 
de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los componentes del 
armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de control de la sala 
eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto. 

 A060504: OTROS COMPONENTES 

- (A060504001): Ud. de cable de fibra óptica de 4 Fibras Mulitimodo 62,5/125 
totalmente dieléctrica, para tirar por conducción. Con protección antirroedor (fibra 
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de vidrio), antitracción (Kevlar) y anti-humedad, en ejecución ajustada o con gel. 
Incluso 10 preconectorizaciones ST para fibra. 

- (A060504002): Ud. de cable de cobre de par trenzado para red de comunicaciones 
Ethernet, para tirar por conducción. Con protección antirroedor, antitracción (Kevlar) 
y anti-humedad. Compatible para conectar al equipo actual de comunicaciones 
situado en la sala de control. 

- (A060504003): Ud. de tritubo de polietileno DN 40 mm y 3 mm de espesor para 
canalización de fibra. 

- (A060504004): Ud. de switch de Ethernet Industrial: 

- Número de puertos RJ45 10/100 Mbit/s (ud): 8.  

- Diagnóstico por LED 

- Contacto de señalización de fallo. 

- Alimentación redundante.  

- Gestión de red. 

- Gestor de redundancia integrado.  

Incluye manual en CD. Incluye su instalación en obra, los medios auxiliares 
precisos y las pruebas de funcionamiento. 

7.7.2. ARMARIOS 

Cada autómata se instalará dentro de un armario de doble cuerpo. Dicho armario 
dispondrá en su frontal de la correspondiente pantalla de control y visualización de datos 
del proceso HMI conectada con el Sistema de Control. Los armarios tendrán espacio de 
reserva disponible para una posible ampliación de los autómatas y resto de equipamiento 
para un 20%. En el interior del otro cuerpo se instalarán las protecciones, interruptores, 
fuentes de alimentación, relés de protección de señales, sistema redundante eléctrico, etc. 
El cableado de entradas y salidas se realizará mediante cables multipolares prefabricados 
con conectores en ambos extremos. Los elementos de interfaz serán unidades modulares 
con conexión para el cable multipolar en un extremo y bornas de presión por tornillo en el 
otro. En el caso de las salidas digitales, estos módulos incorporarán un relé separador por 
salida. El interfaz de las entradas se realizará mediante relés convencionales. 

El armario deberá disponer de extractor con filtro instalado en el techo y rejilla con filtro en 
la puerta plena y elemento calefactor. 

Todas las entradas digitales se alimentarán de una fuente de alimentación de potencia 
superior al 30% del consumo nominal requerido. Esta fuente estará basada en tecnología 
de conmutación e incorporará un filtro reductor de armónicos a la salida, así como 
elementos de protección de naturaleza electrónica por cortocircuito y/o sobrecarga. 

Las puestas a tierra de equipos, partes metálicas de la instalación y protecciones contra 
sobretensiones se conectarán a la barra de compensación de potencial de los armarios. 
Para equipos electrónicos (caso más desfavorable) la tensión residual deberá ser inferior a 
1.500 V con respecto a tierra. 

Armario de variadores y arrancadores 

El arranque de las bombas, directo o con arrancadores será función de la potencia de las 
bombas a instalar. Si así se estima conveniente, podrán emplearse variadores de 
frecuencia para el arranque de las bombas en cualquier rango de potencias. 

En general, los variadores de velocidad electrónicos se instalarán en los siguientes casos: 

 Dosificación de reactivos. 

 En bombeos en los que se necesite una regulación del caudal. 

 Permeado y retrolavado, para mantener el caudal. 

 En centrífugas cuando no lo incorporen. 

 En bombas de fangos cuando no lo incorporen 

En ningún caso se utilizará un único variador para dos o más motores. 

Se instalarán protecciones de tipo magnetotérmico aguas arriba de los equipos 
electrónicos. Para la alimentación de los motores desde estos equipos se utilizará cable 
apantallado. 

7.7.3. AUTÓMATAS DE CONTROL 

Se dispondrá un autómata por Centro de Control de Motores o por unidad de proceso que 
lo requiera, que recogerán el estado de las señales digitales y analógicas procedentes de 
los equipos e instrumentos, procesarán las instrucciones de acuerdo con lo establecido en 
el programa de usuario y generarán las salidas de proceso. AsÍ mismo, enviarán al 
ordenador central toda la información obtenida de la zona del sistema que gobiernan. 
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Todos los autómatas programables trabajarán en forma de inteligencia distribuida, es decir, 
que lo harán de forma autónoma, aun con falta de comunicación con cualquiera de los 
demás elementos de la red. Asimismo, cada autómata programable debe disponer de la 
memoria necesaria para las lógicas de funcionamiento con que va a trabajar y archivo de 
datos por un tiempo mínimo de 72 horas, con un 25% de reserva.  

Dispondrán, además, de puertos de comunicaciones para soportar: 

 Comunicación con la instalación 

 Terminal de control local (pantalla tipo LCD). 

 Programación y mantenimiento locales. 

 Puerto libre para futuras unidades de ampliación. 

 Posibilidad de ubicación arbitraria de tarjetas en el chasis. 

El conjunto del autómata programable se entenderá compuesto por bastidor, unidad 
central, fuente de alimentación, módulo de comunicaciones y módulos de E/S. 

Bastidor: El bastidor contará al menos con un bastidor central que será ampliable en 
bastidores auxiliares en caso de necesidad.   

Unidad central: La unidad central permitirá la elaboración de programas de usuario en 
lenguajes AWL, FÜP, KOP, además de lenguajes de alto nivel. El programa podrá 
elaborarse combinando módulos desarrollados en distintos lenguajes. 

La herramienta de desarrollo ha de permitir la elaboración de librerías de usuario y librerías 
de funcionalidad especifica. 

Características técnicas mínimas: 

 Memoria de usuario: desde 288 Kbyte  

 Memoria de carga: ampliable hasta 8 MB (RAM/FERPOM). 

 Posibilidad de remanencia de memoria en caso de fallo de tensión de alimentación. 

 Posibilidad de instalación de tarjeta SD como respaldo de firmware y aplicación. 

 Capacidad de direccionamiento de E/S: desde 2 Kbyte. Canales digitales desde 
16384, canales analógicos desde 1024 canales. 

 Puertos incluidos de comunicaciones incluidos en la CPU:  

o Al menos dos puertos de comunicaciones para comunicar con estaciones de 
periferia en caso de ser solicitada. Utilizable como interfaz con dispositivos 
HMI y puerto de programación. 

Las CPUs con interfaz Ethernet contarán con una interfaz Web para su diagnóstico 
sencillo. 

Fuente de alimentación: Tensión nominal de entrada 120/230 V c.a., 50/60 Hz o conexión 
a red de corriente continua (tensión nominal de entrada 24/48/72/96/110 V c.c.) 

Módulo de comunicaciones industrial Ethernet: Dispondrá de interfaz de conexión de 
tipo RJ45 según Industrial Ethernet, así como al menos de dos puertos que realizaran la 
función de switch. Tendrá soporte para protocolos TCP/IP, UDP/IP, ISO-on-TCP 
(RFC1006) o los implantados habitualmente en el sector de la automatización. 
Además,incluirá una interfaz web para su diagnóstico y configuración. Por último, 
dispondrá de la capacidad de configuración y diagnóstico de los enlaces y equipos de la 
red. 

Módulos de E/S digitales: Los módulos de entradas digitales dispondrán al menos de 32 
entradas, con separación galvánica. La tensión nominal de entrada será de 24 V c.c. Los 
módulos serán adecuados para conmutadores y detectores de proximidad a 2/3/4 hilos y 
dispondrán de un bornero frontal para su sencillo cableado y reposición. 

Los módulos de salida dispondrán de separación galvánica y una intensidad de salida de 
hasta 0,5 A. La tensión nominal de carga será de 24 V c.c. Además, dispondrán de un 
bornero frontal para su sencillo cableado y reposición. 

Se preverán módulos suficientes instalados como para disponer de un 20% de E/S de 
reserva. 

Módulos de E/S Analógicos: El rango de módulos de E/S será amplio, en número 
señales por módulo y tipo. Los módulos dispondrán de un bornero frontal para su sencillo 
cableado y reposición. 

Los módulos serán de 8 entradas formando 4 grupos de canales. Los tipos de medición 
ajustable por grupo de canales serán: tensión, intensidad, resistencia y temperatura. 

Se preverán módulos suficientes instalados como para disponer de un 20% de E/S de 
reserva. 

La resolución será ajustable por grupo de canales (9/12/14 bits +   signo). Se podrá 
seleccionar discrecionalmente el rango de medición en cada grupo de canales. El 
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diagnóstico y la alarma de diagnóstico serán parametrizables. La supervisión de valores 
límite será ajustable para 2 canales. Además, habrá separación galvánica entre CPU y 
tensión de carga. 

7.7.4. COMUNICACIONES 

Las características de las comunicaciones mediante red de proceso en las instalaciones 
serán las siguientes: 

Configuración: Se instalará una red Ethernet industrial con topología anillo, donde irán 
interconexionados todos los PLC’s, paneles de operación, analizadores de redes (si fuera 
el caso), etc. A través de Switches se conectará con los PC’s de supervisión, gestión, 
sistema de telecontrol, etc. 

Soporte: El soporte de trasmisión de datos de las instalaciones con el Centro de Control 
será aprobado por los Servicios Técnicos de ACUAMED, bien sea fibra óptica, vía radio o 
GPRS. 

En el caso de fibra óptica, el cable tendrá protección antiroedores y con al menos 16 fibras 
y dos de ellas de reserva. Todas totalmente preparadas para su uso. En el interior de cada 
armario de PLC se instalarán cajas de conexiones con terminales tipo “pig-tail”. Se 
instalarán convertidores de fibra – cobre con más de un puerto 

Redundancia: La topología de la red entre PLC’s será en anillo, para conseguir 
redundancia ante rotura de hilo o fallo de algún terminal. 

Alimentación auxiliar: Se dotará de un S.A.I. que alimente a los equipos de control más 
importantes (autómata, equipo de comunicaciones, etc.). La autonomía mínima será al 
menos de quince minutos, aunque será definida en función de la instalación y el sistema 
de alimentación será aislado de la red principal (rectificador - ondulador). 

Protecciones: Se dotará a las alimentaciones de los equipos de control de una protección 
contra sobretensiones. También se instalarán en la línea de alimentación general a la 
instalación (en baja tensión), y en cada cuadro local, en tres niveles de tensión residual. 

Cada elemento dispondrá de protección magneto-térmica. 

El Adjudicatario presentará, previamente a la instalación de la aparamenta, un estudio 
detallado de las protecciones a instalar, indicando puntos de instalación, marcas, modelos 
y tipos seleccionados. El fabricante de dicha aparamenta extenderá un certificado 
aprobando la protección proyectada de acuerdo a la especificación establecida en este 
Pliego. 

Para la selección de las protecciones contra sobretensiones más idóneas para esta 
instalación, se tendrán en cuenta las siguientes posibles vías de entrada de 
sobretensiones: 

 Red de alimentación en M.T. y B.T. 

 Buses de comunicaciones. 

 Señales de sensores. 

7.7.5. SUPERVISIÓN Y CONTROL 

Para la supervisión local o HMI se instalará en cada Centro de Control de Motores o en 
la estación remota que lo requiera un terminal de visualización de las siguientes 
características 

 Pantalla táctil tipo LCD de al menos 12” 

 Utilidades gráficas incorporadas. 

 Sistema Windows CE o equivalente. 

 Software de supervisión. 

El panel debe integrarse en la red de control a través de un puerto Ethernet. 

Para la supervisión remota, los equipos de la planta y el resto de las estaciones remotas 
serán integrados en el sistema de control, añadiendo para ello los elementos de control 
que sean necesario para hacerlo de forma consistente y uniforme. 

Las estaciones tendrán la posibilidad de ser integradas como unidades de supervisión en 
el Centro Principal de Control (C.P.C.). El tiempo de refresco de las señales de las 
estaciones no excederá de 1 minuto. 

Señales de control: 

Los autómatas programables constarán de las siguientes señales: 

 Por máquina: 

Estado de funcionamiento, fallo, automático. Orden de marcha, emergencia. 

 Protecciones redundantes: 

Detectores de nivel de seguridad redundantes para condiciones de seguridad 
(máximo y/o mínimo de seguridad), aunque exista una medida en continuo. Otras 
alarmas críticas para el funcionamiento de la estación. 
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 Medidores: 

Señal analógica de 4 a 20 mA. Impulsos de totalización mediante tarjeta contadora 
de impulsos. 

 Salidas analógicas: 

Hacia compuertas o válvulas motorizadas, variadores de frecuencia, etc. 

Como equipamiento, deberán ser previstos módulos de conexionado de los autómatas con 
el sistema de transmisión, ya sea basado en “Switches”, “routers”, o módems específicos. 

En cuanto a la programación, se tendrán en cuenta partidas de adaptación del software 
para la creación de tablas de las variables a transmitir, con posibilidad de alarmas por 
fallos de tensión de alimentación a la planta. Estas tablas serán configurables de forma 
remota. 

Una vez acabada la obra se entregará a ACUAMED las licencias, documentaciones, 
programas de desarrollo, y copias de seguridad en formato digital de todo el software 
utilizado en la instalación. 

Durante el transcurso de la obra la Dirección de Obra de ACUAMED notificará la forma de 
licenciar los distintos programas. Todos los programas serán de características 
compatibles con las actuales.  

Documentación 

Se generará la documentación de todo el sistema de control, tanto en ampliaciones del 
sistema existente como en las instalaciones de nueva construcción. 

Se elaborará un manual completo del sistema de control: descripción, construcción, 
configuración, mantenimiento, fichas de desarrollo, listados de programas, diagramas de 
flujo y diagramas de proceso e instrumentación. 

Los modos de funcionamiento serán los siguientes: 

Sistema manual: 

Ordenes locales de puesta en funcionamiento sin intervención posible de enclavamiento 
alguno, excepto de los de protección de máquina. 

Sistema redundante: 

Para el funcionamiento en caso de fallo del autómata. Se conecta automáticamente ante 
un fallo de éste, y devolverá el control al Autómata Programable cuando se restaure el 
fallo. 

Sistema manual desde pantalla: 

Su actuación es lógicamente idéntica a la de tipo manual de campo. Es decir, los únicos 
enclavamientos que le afectan son las protecciones propias de cada máquina. 

Sistema automático: 

Bajo el control total del autómata. Todos los enclavamientos que intervienen son lógicos 
(excepto protecciones).  

Secuencias de control 

Las secuencias de control estarán adaptadas y deberán definirse para cada caso 
específico de instalación. Se utilizarán los documentos tipo de ACUAMED para cada caso.  

Software y hardware del sistema de supervisión y mando 

Hardware: 

La estructura de supervisión estará formada por un ordenador conectado mediante red 
ETHERNET. Las características mínimas de este equipo serán: 

 La memoria cumplirá sobradamente con las necesidades del paquete de 
supervisión. 

 Soporte magnético interno: cumplirá el estándar mínimo de mercado. 

 Soporte de red tipo Ethernet. 

 Monitor TFT de 21”. 

 Impresora: láser color 

 Unidad de almacenamiento externa o backup: CD-RW. 

 Las pantallas ofrecerán una representación del estado del proceso muy detallada, 
con gráficos, pantallas de alarma, curvas de tendencia y una salida para impresora 
de agujas.  
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Sistema operativo: 

La plataforma se ajustará a la última versión del paquete de supervisión instalado. 

Software de supervisión: 

El paquete de supervisión ofrecerá como mínimo: 

 Arquitectura cliente/servidor. 

 Enlaces DDE, OLE y DLL. 

 Tratamiento de recetas. 

 Tratamiento de gráficos vectoriales y bitmap. 

 Protocolos estándar de las principales marcas de PLC’s. 

La aplicación de supervisión contará con las siguientes utilidades como mínimo: 

 Gráficas de proceso. 

 Curvas de tendencia en tiempo real. 

 Alarmas en tiempo real. 

 Tratamiento de datos históricos (datos, alarmas, etc.). 

 Seguridad: claves y niveles de acceso. 

 Generación de informes diarios, semanales, mensuales. 

 Cálculos. 

 Contadores de horas de funcionamiento. 

 Contadores de nº de maniobras. 

 Totalizadores. 

 Información sobre variables. 

 Situación energética de la planta. 

 Modificación de rangos de señales analógicas. 

Se instalará un sistema de almacenamiento periódico de datos. 

 Protocolo de pruebas: señales y frecuencias 

Para asegurar un correcto funcionamiento de las lógicas de control y de las aplicaciones 
desarrolladas se realizarán las siguientes tareas: 

 Se comprobará que el desarrollo software realiza todas las funciones definidas en el 
proyecto, tanto en las programaciones de PLCs como en el sistema SCADA. 

 Se comprobarán los mecanismos de seguridad con que se cuenta ante situaciones 
anómalas tales como datos, órdenes o mensajes de comunicación erróneos. 

 Se verificará el funcionamiento del interfaz de usuario. 

 Se verificará de la potencia y de la precisión de cálculo. 

 Se comprobará la capacidad de manejo de los procesos funcionales de 
comunicaciones y adquisición de datos. 

 Pruebas de señales analógicas y digitales en todo su recorrido. 

 Pruebas de secuencias 

 Generación de la documentación de control: 

o Copia de programas plc, sin clave 

o Copia de supervisor, sin clave 

o Listado de señales entrada/salida 

o Diagrama de control con todos sus elementos 

o Esquemas eléctricos plc 

o Licencias originales (supervisor, sistema operativo, etc.) 

o Copia firmada y sellada de las pruebas de señales y secuencias  

7.7.6. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SEGURA (FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

SEGURA) 

 Características  

Para el accionamiento eléctrico de los disyuntores y para los circuitos de maniobra de los 
equipos de alta tensión, así como los relés de las celdas, se dispondrá un equipo 
específico que garantizará el suministro de energía a los mismos. 

En caso de avería del módulo de control, los módulos rectificadores y módulos inversores 
seguirán funcionando en modo autónomo, pasando a modo emergencia al régimen de 
carga de flotación, dando la pertinente alarma de módulo de control mediante señalización 
remota. 
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Cuando el rectificador o inversor en servicio presente alguna anomalía, automáticamente 
se producirá la desconexión de éste y la conexión del rectificador o inversor en reserva, 
señalizándose esta anomalía en el panel de control o cuadro de mando. 

 Ejecución 

Las fuentes de alimentación se corresponden en cuanto a sus funciones a lo especificado 
en el proyecto correspondiente. 

Las fuentes de alimentación se situarán en los lugares y en el orden indicado en los planos 
del proyecto. 

Envolvente con un grado de protección IP54. Su color será elegido por la dirección de 
obra.  

 Control de calidad 

Se comprobará que su funcionamiento se corresponde con lo especificado en el proyecto. 

 Medición y abono 

Las fuentes de alimentación segura se abonarán de acuerdo con el precio que 
corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

7.8. ALTA TENSIÓN 

Corresponde a la parte de la instalación comprendida entre el entronque con la línea de 
distribución de alta tensión de la compañía suministradora y la salida en baja tensión de los 
transformadores. 

En el caso de que la línea de alta tensión no supera los 20 metros, dicha línea no precisa 
de acta de puesta en servicio y no requiere proyecto específico ya que se considera 
acometida, según indicaciones de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Solo 
será preciso proyecto y legalización del centro seccionamiento y centro de transformación. 

Si la línea tiene más de 20 metros, será necesario un proyecto para la línea y otro para el 
centro seccionamiento y centro de transformación. 

 

 

7.8.1. LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 

 Características 

Se define como la infraestructura eléctrica desde el punto de entronque facilitado por la 
compañía eléctrica hasta las instalaciones de ACUAMED, tales como nuevas líneas 
aéreas, nuevas líneas subterráneas, nuevas posiciones en instalaciones de la compañía 
suministradora, etc.  

La línea de alimentación preferentemente se cederá la titularidad a la Compañía 
suministradora, si no hubiera inconveniente por parte de ésta, debiendo realizarse la 
instalación en este caso de acuerdo con sus criterios y normativa.  

Si las redes de distribución de la compañía suministradora lo permiten, la instalación 
quedará integrada dentro de un bucle/anillo. 

La capacidad de la línea deberá ser la necesaria para alimentar todos los transformadores 
de potencia que se instalen en los centros de transformación y la posible ampliación de la 
instalación. 

 Ejecución 

Desde el punto de entronque previsto, la línea de alimentación a la instalación (o líneas si 
se considera la alimentación en bucle/anillo) podrá ser aérea o subterránea, siendo 
preferente esta última opción, aprovechando siempre que sea posible el trazado de los 
colectores o caminos existentes. En el caso que la línea sea subterránea y la titularidad de 
la línea corresponda a ACUAMED, se realizará mediante cuatro (4) cables unipolares de 
aislamiento en seco alojados en tubos resistentes y enterrados a una profundidad mínima 
de un metro treinta centímetros (1,30 m). La sección del cable utilizado será suficiente para 
posibilitar la futura ampliación de la instalación. 

Si el punto de entronque es una línea aérea y la línea de alimentación es propiedad de 
ACUAMED, se preverá en la cabecera de la línea un poste con protección de pararrayos, 
autoválvulas y de cortacircuitos seccionadores fusibles de expulsión, cuando la carga lo 
permita, independientes de las protecciones exigidas por la Compañía suministradora de 
electricidad.  
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En el caso de líneas aéreas, los postes serán de celosía con crucetas del tipo bóveda, 
horizontal o tresbolillo y dispondrán de pantallas dispositivos antiescalo. En el apoyo de 
final de línea, de transición aéreo a subterráneo, se instalarán pararrayos autoválvulas, 
seccionadores unipolares y anillo equipotencial para puesta a tierra de acuerdo con la 
Reglamentación Vigente. 

El proyecto deberá incluir una partida para el abono de los derechos de enganche y de 
acometida desde la línea de alta tensión, así como una partida para la verificación de los 
equipos de medida. 

 Control de calidad 

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las líneas eléctricas de alta tensión 
deberán ser realizadas de acuerdo con la legislación vigente y a las Normas de la Cía. 
Suministradora. 

o Línea Aérea: 

- Ensayos de instalaciones de puesta a tierra: medida de resistencia de puesta a 
tierra; el Reglamento de líneas requiere además comprobaciones de tensiones 
de paso y contacto en apoyos en zona frecuentada.  

o Línea Subterránea: 

- Comprobación del aislamiento principal y de la cubierta, aplicando la norma 
UNE 211006: “Ensayos previos a la puesta en servicio de sistemas de cables 
eléctricos de alta tensión en corriente alterna”. 

 Medición y abono 

En el caso de líneas subterráneas el cable, de acuerdo su nivel de aislamiento (kV) y a su 
sección (mm2), se abonará por metro (m) de cable unipolar instalado bien sea sobre lecho 
de arena, bajo tubo o en el interior de canaleta por aplicación del precio que corresponda 
de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Las canalizaciones se medirán por metro (m) y se abonarán por aplicación del precio que 
corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los cables aislados deberán disponer de su correspondiente terminal y herrajes para su 
sujeción de acuerdo con las características de la instalación, siendo de aplicación los 
precios que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los descargadores autoválvulas, sus herrajes, protecciones de cables, antiescalo, base de 
fusibles, junto con las correspondientes conexiones se abonarán por aplicación del precio 
que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A060601: Línea aérea 

- (A060601001): M. de cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA 
Aluminio-Acero ACSR, de sección 31,1 mm2. Material, Aluminio-Acero. 

- Denominación: LA-30. 

- Sección: 31.1 mm2. 

- Composición (Nºxmm): 

o Aluminio:  6x2.38. 

o Acero: 1x2.38. 

o Peso (kg x m): 0.108 

- (A060601002): M. de cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA 
Aluminio-Acero ACSR, de sección 54,6 mm2. Material, Aluminio-Acero. 

- Denominación: LA-56. 

- Sección: 54,6 mm2. 

- Composición (Nº x mm): 

o Aluminio:  6x3.15. 

o Acero: 1x3.15. 

o Peso (kg x m): 0.189 

- (A060601003): M. de cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA 
Aluminio-Acero ACSR, de sección 78,6 mm2. Material, Aluminio-Acero. 

- Denominación: LA-78. 

- Sección: 78,6 mm2. 
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- Composición (Nº x mm): 

o Aluminio:  6x3,78 

o Acero: 1x3.78 

o Peso (kg x m): 0.272 

- (A060601004): M. de cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA 
Aluminio-Acero ACSR, de sección 116,2 mm2. Material, Aluminio-Acero. 

- Denominación: LA-110. 

- Sección: 116,2 mm2. 

- Composición (Nº x mm): 

o Aluminio:  30x20. 

o Acero: 7x2,00. 

o Peso (kg x m): 0.433 

- (A060601005): M. de cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA 
Aluminio-Acero ACSR, de sección 181,6 mm2. Material, Aluminio-Acero. 

- Denominación: LA-180. 

- Sección: 181,6 mm2. 

- Composición (Nº x mm): 

o Aluminio:  30x2,5. 

o Acero: 7x2,5. 

o Peso (kg x m): 0.676 

- (A060601006): M. de cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA 
Aluminio-Acero ACSR, de sección 281,1 mm2. Material, Aluminio-Acero. 

- Denominación: LA-280. 

- Sección: 281,1 mm2. 

- Composición (Nº x mm): 

o Aluminio:  26X3.44. 

o Acero: 7x2,68. 

o Peso (kg x m): 0.975 

 A060602: Línea subterránea 

- (A060602001): M. de cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL 
HERSATENE, de sección 1x 70 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión 
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hilos 
H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: 
distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. 

- (A060602002): M. de cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL 
HERSATENE, de sección 1x 95 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión 
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hilos 
H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: 
distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. 

- (A060602003): M. de cable conductor M Cable conductor de tensión nominal 12/20 
kV, tipo RHZ1 OL HERSATENE, de sección 1x 150 mm2. Material, Aluminio. Clase 
2. Triple extrusión semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor 
exterior. Pantalla hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. 
utilización 90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, 
entubados y enterrados. 

- (A060602004): M. de cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL 
HERSATENE, de sección 1x 240 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión 
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hilos 
H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: 
distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. 

- (A060602005): M. de cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL 
HERSATENE, de sección 1x 400 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión 
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hilos 
H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: 
distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. 
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- (A060602006): M. de cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL 
HERSATENE, de sección 1x 95 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión 
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hilos 
H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: 
distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. 

- (A060602007): M. de cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL 
HERSATENE, de sección 1x 150 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión 
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hilos 
H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: 
distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. 

- (A060602008): M. de cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL 
HERSATENE, de sección 1x 240 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión 
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hilos 
H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: 
distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. 

- (A060602009): M. de cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL 
HERSATENE, de sección 1x 400 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión 
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hilos 
H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: 
distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. 

- (A060602010): M. de cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 
de sección 1x 50 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor 
interior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2. 
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de energía 
M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye puesta a tierra de 
las pantallas y armaduras en los extremos del cable y puntos intermedios, así como 
puntas de conexión adecuadas. 

- (A060602011): M. de cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 
de sección 1x 95mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor 
interior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2. 
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de energía 
M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye puesta a tierra de 
las pantallas y armaduras en los extremos del cable y puntos intermedios, así como 
puntas de conexión adecuadas. 

- (A060602012): M. de cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 
de sección 1x 150mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor 
interior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2. 
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de energía 
M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye puesta a tierra de 
las pantallas y armaduras en los extremos del cable y puntos intermedios, así como 
puntas de conexión adecuadas. 

- (A060602013): M. de cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 
de sección 1x 240mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor 
interior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2. 
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de energía 
M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye puesta a tierra de 
las pantallas y armaduras en los extremos del cable y puntos intermedios, así como 
puntas de conexión adecuadas. 

- (A060602014): M. de cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 
de sección 1x 400mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor 
interior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2. 
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de energía 
M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye puesta a tierra de 
las pantallas y armaduras en los extremos del cable y puntos intermedios, así como 
puntas de conexión adecuadas. 

- (A060602015): M. de cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo HEPRZ1, 
de sección 1x 630 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión semiconductor 
interior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior. Pantalla hilos H16 mm2. 
Cubierta PE. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: distribución de energía 
M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. Incluye puesta a tierra de 
las pantallas y armaduras en los extremos del cable y puntos intermedios, así como 
puntas de conexión adecuadas. 

7.9. BAJA TENSIÓN 

En caso de que la parcela disponga de suministro eléctrico en Baja Tensión, la instalación 
comenzará en el Armario de Protección y Medida, el cual estará ubicado en fachada junto 
al acceso principal.  

En caso de realizarse la medida en Alta Tensión, la instalación comenzará en el cuadro de 
Baja Tensión del Centro de Transformación. 
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Comprende la parte de la instalación comprendida entre las bornes de baja tensión y los 
distintos elementos a accionar, motores, etc. 

7.9.1. CUADROS LOCALES O AUXILIARES 

 Características  

Solamente se montarán cuadros auxiliares para aquellos grupos de equipos que por sus 
características específicas lo requieran, tales como: desarenadores, puentes-grúa, equipos 
preparación de reactivos, etc. 

Será un Conjunto verificado, según la serie de normas UNE-EN 61439 y marcado CE. 

El diseño eléctrico de los circuitos deberá estar acorde a las directrices de ACUAMED, 
para en caso de ser necesario, se puedan integrar el sistema de control de la instalación. 

 Ejecución 

Los cuadros que deban montarse en el interior de edificios estarán fabricados en poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, mientras que los que se instalen a la intemperie, serán 
metálicos. 

Los elementos de mando, control y señalización estarán montados sobre una puerta opaca 
que estará protegida por otra, provista de una ventana transparente con burletes elásticos 
que garanticen su estanquidad.  

Los cuadros locales o auxiliares tendrán un grado de protección mínimo IP-55 y acabado 
en el color RAL 1028 o en el que, en su día, determine ACUAMED. 

Dispondrán como protección general, un interruptor magnetotérmico tetrapolar, con poder 
corte acorde a su punto de instalación, asociado con un relé diferencial indirecto regulable 
en tiempo y sensibilidad. 

Los pulsadores de emergencia serán accesibles sin necesidad de abrir las puertas del 
cuadro, estarán colocadas en un lugar visible y que favorezca su accionamiento. 

Estarán dotados de ventilación forzada, regulada mediante termostatos y con extractores 
en el techo. Dispondrá de rejillas situadas en la puerta frontal o en los paneles laterales del 
mismo, atendiendo a su montaje. Dispondrán de iluminación interior, que se accionará al 
abrir cualquier puerta. 

Los teclados, displays, paneles de control, de los variadores de frecuencia o de los 
arrancadores estáticos, se dispondrán para que puedan manejarse, sin necesidad de abrir 
las puertas del armario, de forma que se facilite su manejo y visualización. 

Las entradas de los cables se realizarán por medio de prensaestopas.  

La distribución del cableado en los cuadros se realizará a través de canaletas de material 
plástico de apertura y cierre rápido y nunca se mezclarán, dentro de un mismo canal, 
distintos tipos de energía.  

El tipo de cableado de los cuadros será el NEMA tipo C, que consiste en llevar los cables 
de salida hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de cables del exterior. 
Cada uno de los cables de unión entre los elementos llevará una identificación, que deberá 
coincidir. 

Los circuitos de mando se realizarán a tensión 24 VCA., mediante transformadores de 
circuitos separados y protegidos mediante interruptores automáticos bipolares. Con el fin 
de evitar caídas de tensión, las bobinas de los contactores serán alimentadas a 230 V, a 
través de relés auxiliares situados en el circuito de mando a 24 VCA. Tanto los circuitos de 
230 VAC como los de 24 VAC serán protegidos con interruptores magnetotérmicos 
bipolares. 

Todo cuadro eléctrico dispondrá de una cartera (interior a él) donde se depositará una 
copia del esquema eléctrico del mismo, tanto de fuerza como de maniobra. 

Siempre existirá un mínimo de 25% de la superficie (uniformemente repartida) de cada 
cuadro libre en condiciones de poder ser utilizada para ampliaciones o modificaciones. Las 
canaletas para cables estarán ocupadas en un máximo del 75%. 

En las zonas donde pueden producirse atmósferas explosivas, los cuadros se construirán 
e instalarán de acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-29 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002.  

 Control de calidad 

El fabricante antes del suministro del conjunto de verificado realizará las verificaciones 
individuales según la norma UNE EN 61439. 

Se seguirá lo marcado en el control de calidad del 7.5 de este Pliego. 
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 Medición y abono 

Los cuadros auxiliares se abonarán de acuerdo con la unidad correspondiente de las que 
figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

7.9.2. CUADRO DE SEÑALIZACIÓN Y ALARMAS 

 Características  

La instalación dispondrá de un cuadro de señalización y alarmas que indiquen el estado y 
defecto de las protecciones y los interruptores generales de Alta y Baja Tensión, y el 
disparo de las protecciones propias de los transformadores de potencia, con dispositivo de 
prueba de lámparas. Estará alimentado mediante fuente de alimentación segura de 
alterna. 

Todas las alarmas descritas en este apartado se deben incluir en el sistema de control, 
para lo que será necesario añadir las entradas digitales necesarias en el PLC. 

 Ejecución 

El diseño eléctrico de los circuitos y las diferentes configuraciones serán determinados por 
ACUAMED en sus esquemas eléctricos tipos. 

Los cuadros se situarán en los lugares y en el orden indicado en los planos del proyecto. 

 Control de calidad 

Se comprobará que su funcionamiento se corresponde con lo especificado en el proyecto. 

 Medición y abono 

Los cuadros de señalización y alarmas se abonarán de acuerdo con el precio que 
corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

7.9.3. LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, MANDO Y SEÑALIZACIÓN 

 Características  

Comprende las líneas de alimentación desde las bornas de baja tensión de los 
transformadores hasta el cuadro de distribución general, desde éste hasta los cuadros de 
alumbrado y hasta los centros de control de motores, y desde éstos hasta los cuadros 
auxiliares y hasta los distintos receptores. Forman parte también de estas líneas, las 
correspondientes a circuitos de mando y señalización. 

Para acometidas a cuadro de distribución general superiores a 1600 A, éstas se ejecutarán 
mediante blindobarra o sistema similar en cobre o aluminio desde el transformador 
correspondiente. 

En el resto de los casos, todos los conductores serán de cobre con doble aislamiento en 
seco de polietileno reticulado, siendo de emisión de humos y opacidad reducida y 
resistente al fuego cuando así lo determine la correspondiente ficha. Corresponderán a la 
designación de las normas UNE RV 0,6/1 KV. 

 Ejecución 

Serán de una sola pieza, no permitiéndose empalme alguno. 

Sus extremos estarán dotados de los terminales adecuados, así como de su identificación 
de forma permanente de acuerdo con los esquemas. 

Además de las secciones mínimas fijadas por la reglamentación vigente (intensidad 
máxima admisible y criterios de caída de tensión desde bornes de baja tensión del 
transformador hasta el receptor), en el momento de realizarse la instalación, se establecen 
las siguientes: 

 Para fuerza: dos milímetros y medio cuadrados (2,5 mm²). 

 Para maniobra y señalización: dos milímetros y medio cuadrados (2,5 mm²) en el 
caso de utilizar cables unipolares y de uno y medio milímetros cuadrados (1,5 mm²) 
si se utilizan cables multipolares. 

 Por cada conjunto de cables de maniobra, control y señalización que conexionen 
entre sí cuadros, sinópticos, etc. se dejarán como reserva un mínimo de 
conductores igual al veinte por ciento (20%). 

Si la intensidad de corriente que circulase por algún tramo concreto de la instalación fuese 
muy elevada, puede estudiarse la sustitución de cables por barras de cobre debidamente 
blindadas. 

El tendido de cables, según la parte de instalación a que pertenezcan, podrá realizarse de 
forma subterránea, sobre bandejas o bajo tubo. Se realizarán canalizaciones 
independientes por tensiones y dentro de éstas, los conductores tendrán colores diferentes 
según al tipo de circuito que correspondan (mando, señalización, etc.). 

Siempre que sea posible, las canalizaciones eléctricas se llevarán por galerías de 
inspección y vigilancia sobre bandejas perforadas de acero laminado en frío y 
galvanizadas en caliente posteriormente a su mecanización, según UNE-EN ISO 1461, 
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colocadas en la parte más alta de ésta y a unos treinta centímetros (30 cm.) por debajo de 
la losa de cierre, preferentemente fijadas sobre la pared en disposición vertical. 

Dentro de los edificios, se canalizarán sobre bandejas portacables de PVC rígido M-1, 
preferentemente fijadas sobre la pared en disposición vertical, mediante soportes 
adecuados. Las ramificaciones desde éstas hasta los receptores se canalizarán en tubos 
del mismo material que las bandejas. 

En recorridos intrincados, se podrá utilizar bandejas de varillas electrosoldadas 
galvanizadas en caliente siendo éstas, cosidas mediante cable de cobre desnudo de al 
menos treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2), perfectamente grapado y conectado 
a la tierra de protección de masas de utilización. 

La instalación dispondrá con cajas de registro en material plástico o PVC accesibles para 
la inspección y manipulación de los cables. Estarán dotadas de prensaestopas para la 
entrada y salida de cables. Dispondrán un grado IP54. 

Las canalizaciones que hayan de realizarse en el exterior podrán ser aéreas o 
subterráneas. 

Las canalizaciones aéreas, serán metálicas y galvanizadas en caliente. Se podrán 
canalizar bajo tubo metálico, sobre bandejas portacables metálicas de acero laminado en 
frío o sobre bandeja portacables de varillas electrosoldadas siendo estas últimas, cosidas 
mediante cable de cobre desnudo de al menos treinta y cinco milímetros cuadrados (35 
mm2). Las bandejas portacables siempre estarán dotadas con tapa. 

La instalación dispondrá de cajas de registro accesibles, en aleación de aluminio, 
debidamente dimensionadas para la inspección y manipulación de los cables, siendo sus 
medidas mínimas de 120 mm x 120 mm x 60mm.  

Estarán dotadas de prensaestopas metálicos para la entrada y salida de cables. 
Dispondrán de un grado de protección IP67.  

Las canalizaciones subterráneas serán entubadas y dispondrán de los elementos de 
protección y señalización que prescriba la reglamentación vigente en el momento de 
efectuarse el montaje. Durante éste, se dejará metida la guía para el posterior paso de 
cables.  

Se construirán el suficiente número de arquetas, debidamente dimensionadas, para que 
puedan sustituirse cables con facilidad. Los cables estarán etiquetados de forma 
permanente a su paso por cada arqueta. 

Las arquetas se ubicarán de tal modo, que garanticen el aislamiento y eviten el intercambio 
de ambientes entre las diferentes salas o zonas de la instalación. 

El número de capas será de tres (3) en los tendidos subterráneos y de dos (2) sobre 
bandeja. 

Los circuitos de fuerza a cuatrocientos/doscientos treinta voltios (400/230VAC) y los de 
mando y señalización a veinticuatro voltios (24 VAC) se llevarán por canalizaciones 
separadas por tensiones. 

Todas las conexiones se efectuarán dentro de cajas de derivación, que serán estancas, y 
se realizarán por medio de bornas de carril DIN. 

Para cada zona de la instalación existirán tomas de corriente, repartidas uniformemente en 
la superficie de la parcela. Se dotará de un mínimo de dos por planta o instalación. 

Se instalarán en una única envolvente de características similares a los cuadros locales.  

Se les dotará de acometida única y constarán de al menos, una base enchufe mural 
estanca de 3P+T de 32 Amperios para servicios, una base enchufe mural estanca de 2P+T 
de 16 Amperios y una base enchufe mural estanca de 2P+T de 16 Amperios tipo schuko. 
Cada una de las tomas dispondrá de protección magnetotérmica y diferencial general. 

 Control de calidad 

Se comprobará que se corresponde con lo especificado en el proyecto. 

 Medición y abono 

Las canalizaciones subterráneas para BT se medirán por metro (m) y se abonarán, 
atendiendo al tipo de terreno en el que se ejecute, por aplicación del precio que 
corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el caso de canalizaciones de superficie se medirán por metro (m) y se abonarán por 
aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

Las cajas, prensaestopas y cajas de registro se medirán por unidad (Ud.) instalada en obra 
y se abonarán por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro 
de Precios vigente de ACUAMED. 

El cable se medirá por metro (m), en función de su tipo, nivel de aislamiento (kV), sección 
(mm2), cubierta, y forma de instalación (bajo tubo, en el interior de conductos, instalación 
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volada o grapada) y se abonará por aplicación del precio que corresponda de los que 
figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los mecanismos de baja tensión se abonarán mediante la aplicación del precio que 
corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A060701: Cables RV-K-Cu 

Serie de secciones: 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 
22x1,5, 2x2,5, 2x4, 2x6, 2x10, 2x16, 3x1,5, 3x4, 3x6, 3x10, 3x16, 3x25, 4x1,5, 4x2,5, 
4x4, 4x6, 4x10, 4x16, 4x25, 4x35, 4x50, 5x1,5, 5x2,5, 5x4, 5x6, 5x10, 5x16, 5x25, 5x35 
mm2 

Códigos desde A060701001 al A060701040. 

Descripción: 

- M. de cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección XXxYY 
mm². Material, cobre. 

 A060702: Cable apantallado 

o Cable tipo RVFV 

Serie de secciones: 2x2,5, 2x4, 2x6, 2x10, 2x16, 3x1,5, 3X2,5, 3x4, 3x6, 3x10, 
4x1,5, 4x2,5, 4x4, 4x6, 4x10, 4x16, 5x2,5, 5x4, 5x6, 5x10, 5x16 mm2 

Códigos desde A060702001 al A060702021. 

Descripción: 

- M. de cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección XX x YY 
mm². Material, cobre. 

o Cable tipo RVhMVh 

Serie de secciones: 1x95, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 2x2,5, 2x6, 2x10, 3x2,5, 
3x4, 3x6, 3x10, 3x16, 3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 4x2,5, 4x4, 4x6, 4x10, 4x16, 
4x25, 4x35, 4x50, 4x70, 4x95, 4x120, 4x150, 5x2,5, 5x4, 5x6, 5x10, 5x16 mm2 

Códigos desde A060702022 al A060702056. 

Descripción: 

- M. de cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh, de 
sección XX x YY mm². Material, cobre. 

o Cable tipo RZ1C4Z1-K 

Serie de secciones: 1x35, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 3G 1,5, 3G2,5, 
4x6, 4x10 mm2 

Códigos desde A060702057 al A060702067. 

- M. de cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1C4Z1-K 0,6/1 kV NG, 
de sección XX x YY mm². Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: Poliolefina Z1. 
Pantalla (Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta: 
Poliolefina Z1. Completamente instalado.  

o Cable tipo RC4V-K 

Serie de secciones: 1x16, 1x35, 1x50, 1x95, 1x240, 3G 1,5, 3G2,5 mm2 

Códigos desde A060702068 al A060702074. 

- M. de cable conductor de tensión nominal 0tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RC4V-K, 
de sección 1x16 mm². Conductor: Cobre de clase 5. Aislamiento: XLPE. Pantalla 
(Cobertura 100%): Cinta Al-Poliéster + trenza Cu Sn (>65%). Cubierta: PVC. 
Completamente instalado. 

 A060703: Cables RZ1 Cu 

Serie de secciones: 1x2,5, 1x4, 1x6, 1x10, 1x16, 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 
1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 1x400, 2x1,5, 2x2,5, 2x4, 2x10, 2x16, 3x1,5, 
3x2,5, 3x4, 3x6, 3x10, 3x16, 3x25, 3x35, 4x1,5, 4x2,5, 4x4, 4x6, 4x10, 4x16, 4x25, 
4x35, 5x1,5, 5x2,5, 5x4, 5x6, 5x10, 5x16, 5x25, 5x35, 5x50, 5x70, 5x95 mm2. 

Códigos desde A060703001 al A060703048. 

Descripción: 

- M. de cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección XX 
x YY mm². Material, cobre. 
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 A060704: Cables RZ1 Al 

Serie de secciones: 1x16, 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 
1x240, 1x300 mm2. 

Códigos desde A060704001 al A060704011. 

Descripción: 

- M. de cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección XX 
x YY mm². Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Poliolefina 
verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización: 90 º C. 
Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos. Sin corrosividad. 
Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de alimentación, 
instalaciones interiores, locales pública concurrencia y especiales. 

 A060705: Cables RV-K Al 

Serie de secciones: 1x16, 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 
1x240, 1x300 mm2. 

Códigos desde A060705001 al A060705011. 

Descripción: 

- M. de cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección XX x YY 
mm². Material, Aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC. Temperatura 
máx. de utilización: 90 º C. Características constructivas: IEC-60502. Aplicación: 
Distribución de energía B.T. para instalaciones al aire, entubadas y/o enterradas. 

 A060706: Cables H07 

Serie de secciones: 1,50, 2,50, 4, 6 mm2. 

Códigos desde A060706001 al A060706004. 

Descripción: 

- M. de cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 1,5 mm² de sección, material de 
cobre. 

 

7.9.4. MOTORES 

 Características  

Las características serán, en general, las siguientes: 

• Tipo jaula de ardilla, con forma constructiva IM 1001.  

• Tensión: Cuatrocientos/doscientos treinta voltios (400/230 V) para los motores 
inferiores a dieciocho con cinco kilovatios (18,5 kW) y seiscientos 
noventa/cuatrocientos voltios (690/400V) para los de potencia igual o superior a 
dieciocho con cinco kilovatios (18,5 kW). En caso de potencias superiores a 
trescientos kilovatios (300 kW) los motores serán de alta tensión. 

• Frecuencia: 50 Hz. 

• Aislamiento: Clase F 

• Calentamiento: Clase B 

• Vibración: Cumplirán con la norma UNE-EN 60034-14: ”Máquinas eléctricas 
rotativas. Parte 14: Vibraciones mecánicas de determinadas máquinas con altura 
de eje igual o superior a 56 mm. Medición, evaluación y límites de la intensidad de 
vibración”; Grado A para motores con P<75 kW, Grado B para motores con P≥75 
kW (tamaño CEI 315L o mayores). 

• Ambiente: Exterior. Temperatura ambiente de 40º C. 

• Carcasa y ventilador: Provistos de pintura anticorrosiva. 

• Protección: Completamente cerrados. Clase IP 68, a excepción de los situados en 
las zonas de las plantas en que puedan existir gases explosivos, donde deberán 
cumplirse las exigencias de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-29 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 
842/2002.  

• Arranque: directo hasta 10 kW, mediante arrancador electrónico entre 10 y 18,5 kW 
y mediante arrancador estático para potencias mayores de 18,5 kW, según 
especificaciones de las correspondientes fichas técnicas. Para elevadoras de agua 
para consumo humano y agua regenerada, el arranque será directo hasta 40 kW y 
mediante arrancador estático hasta 300 kW. 
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• Eficiencia: Motores de 0,75 hasta 375 kW deberán ser IE3. Solo en el caso de que 
el motor esté accionado por variador de frecuencia, este podrá ser IE2. Motores de 
potencia superior a 375 kW deberán ser IE3. 

• Normas CEI y UNE, referentes a máquinas eléctricas rotativas. 

Estas características sólo podrán ser obviadas en el caso de motores de accionamiento de 
máquinas especiales, debidamente justificadas. 

 Ejecución 

Relés electrónicos multifunción: 

• Potencias igual o superior a 18,5 kW y menores a 75 kW: llevarán protecciones 
contra sobrecargas, defecto a tierra, inversión de fase, fallo de fase y asimetría, y 
térmica de devanados a través de termistancias.  

• Potencias igual o superior a 75 kW: llevarán protecciones contra sobrecargas, fallo 
de fase, defecto a tierra, bloqueo, inversión de fases, asimetría de fases, subcarga 
y térmica en devanados a través de termistancias. Además, dispondrán de 
resistencias de caldeo para evitar condensaciones y sondas termométricas para 
vigilancia de la temperatura de los cojinetes, con dispositivo de alarma por 
calentamiento de los mismos. 

Los motores con potencia superior a 75 KW llevarán resistencias de caldeo que se 
conectarán y desconectarán automáticamente al pararse y arrancarse el motor. Así mismo, 
llevarán sondas termométricas para la medida de la temperatura de los rodamientos, con 
dispositivos de alarma por calentamiento de los mismos. 

Se colocarán termistancias CTP para aquellos motores cuya potencia sea igual o superior 
a 18,5 KW. 

Los motores con posición de montaje IM-1011, IM-3011, IM-3611 Y IM-2011 instalados en 
el exterior, deberán estar previstos con doble protector de entrada de aire del ventilador o 
caperuza para evitar su inundación. 

Los motores tienen que ser de fácil accesibilidad para todos los trabajos de mantenimiento. 

El aire de refrigeración no debe tener impedimentos físicos en su circulación. 

Si después del montaje del motor no fuera bien legible la placa de características, hay que 
ponerle una segunda placa en una zona que permita su fácil lectura. 

Si un sentido de giro falso pudiera conducir a un perjuicio, se tendrá que marcar de forma 
claramente visible el sentido nominal de giro en el motor. 

El arranque de los motores se podrá efectuar de forma manual desde conmutador ubicado 
en cuadro eléctrico o cuando estos se ubiquen remotamente desde botonera situada al pie 
del motor. 

La botonera a pie de motor será de tipo de caja estanca de fundición de Al, con un grado 
de protección IP-65. Tendrá selector O (parada), M (manual), A (automático), así como 
pulsador de parada de emergencia y serán instaladas sobre soportes del tipo ACUAMED. 

Además, el motor se podrá arrancar de modo automático desde el PLC. Los motores tipo 
CEI 315 o mayores accionados por variador de velocidad, dispondrán de cojinete asilado 
en el extremo pasivo. 

 Control de calidad 

De todos los motores a instalar se exigirá Protocolo de Pruebas, que recogerá como 
mínimo los siguientes controles: 

 Ensayo de cortocircuito. 

 Ensayo de vacío. 

 Ensayo de calentamiento. 

 Rendimiento a 2/4, 3/4 y 4/4 de plena carga. 

 Factor de potencia a 2/4, 3/4 y 4/4 de plena carga. 

 Pérdidas globales. 

 Par máximo. 

 Par inicial. 

 Nivel de ruido. 

 Del núcleo magnético: características magnéticas y aislamiento. 

 Del inducido: aislamiento del cobre. 

 Del rotor: características magnéticas. 

 Se realizarán así mismo, inspección de la carcasa 

 Carcasa: Control dimensional y Certificado. 

 Eje: Control dimensional y Certificado. 
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 Portaescobilla: Control dimensional. 

 Inspección de los siguientes elementos auxiliares: Cojinetes, engrase, caja de 
bornas, puesta a tierra, placa de características, ventilador y tapa, así como de la 
pintura de protección. 

De todos estos controles se entregará un programa de puntos de inspección debidamente 
cumplimentado. 

 Medición y abono 

Los motores se abonarán de acuerdo las unidades que figuren en el Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

7.10. TUBOS Y BANDEJAS 

 Materiales 

Se emplearán los materiales y aparatos, en su cantidad, calidad, modelo y tipo detallados 
en el proyecto y para los que no están específicamente designados se deberán cumplir las 
normas U.N.E., N.T.E., C.E.I. 947, EN 60 947. 

Las bandejas portacables metálicas serán galvanizadas, se montarán suspendidas del 
techo o de la pared. Las que estén vistas deberán pintarse con tres manos de pintura 
plástica, de color a decidir por la Dirección Facultativa. 

Las bandejas de PVC se montarán igual que las anteriores y no tendrán limitación de uso, 
salvo en los lugares donde la temperatura sea excesivamente elevada y deteriore sus 
características físicas.  

Las bandejas estarán perforadas por la parte inferior y provistas de tapa lisa.  

Los canales de instalación en material plástico se usarán para conducciones y protección 
de cables e hilos conductores en medianas y pequeñas instalaciones de superficie.  

No presentarán rugosidades ni rebabas exteriores ni interiores y se rechazarán todas 
aquellas que, por un incorrecto almacenamiento o defecto de fabricación, presenten 
retorcimientos, alabeados o cualquier otro tipo de deterioro. 

En la utilización de bandejas y canales de instalación de material plástico (PVC) se tendrá 
en cuenta la Resolución del Ministerio de Industria y Energía, de fecha 18 de enero de 
1988, B.O.E. nº 43 de 19 de febrero de 1988.  

Las características del PVC rígido para bandejas, canales y elementos accesorios 
cumplirán las condiciones siguientes: 

- Reacción al fuego. Clasificación M1 (No inflamable) según la norma UNE 
23.727-90. Clasificación M1, q=0, según Decreto Ministerial francés de 28 de 
agosto de 1.991.  

Comportamiento ante el fuego. Las bandejas y canales tendrán la clasificación 
I1 F4, según la norma NF 16.101.1988.  

- Ensayo de no propagación de incendio (equiparable al ensayo de cables 
eléctricos sometidos al fuego, cables colocados en capas). Ha de superar el 
ensayo de la norma UNE 20.432-85 parte 3, que concuerda con la norma IEC 
332 p.3. 

- Ensayo de inflamabilidad de los materiales aislantes sólidos al exponerlos a una 
fuente de encendido categoría FV0, según la norma UNE 53.315-86. 

- Ensayo UL de inflamabilidad de materiales plásticos, clase 94-V0, según norma 
UL 94-1980. 

- La rigidez dieléctrica será de 240 KV/cm. según la norma UNE 21.316 74. 

- El coeficiente de dilatación lineal: 0,07 mm/ºC.m.  

- Excelente resistencia a la intemperie. El color será gris Ral 7030. 

- Temperatura de servicio: -20ºC a +60ºC. 

 Ejecución 

Trazado 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan los locales en los que se efectúa la instalación. 

El trazado para paramentos verticales se realizará siguiendo líneas paralelas a las 
verticales y horizontales. Estas se situarán a 50 cm. como máximo de pavimentos y suelos 
y las verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. En ambos 
casos, a una distancia mínima de 3 cm. de cualquier otra canalización. 
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Se colocarán los registros convenientes para una fácil introducción y retirada de los 
conductores en los tubos una vez colocados. En los tramos rectos se colocará un registro 
cada 15 m. como máximo. También habrá uno cada dos curvas en ángulo recto. 

Previamente a los trabajos, se marcará exteriormente el trazado de los tubos y 
canalizaciones, y la situación de cajas de registro derivación y conexión, así como la 
ubicación de mecanismos para que sean aprobados por la Dirección Facultativa, la cual 
establecerá las normas complementarias precisas respecto al trazado. 

Es conveniente, siempre que sea posible, colocar los tubos normales a una altura de 2,20 
m. sobre el pavimento, como mínimo, a fin de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

Canalizaciones 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se colocarán 
de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia de 3 
cm. como mínimo.  

Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras 
canalizaciones que puedan dar lugar a humedades y condensaciones, a no ser que se 
adopten las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los 
efectos de estas condensaciones.  

Las canalizaciones eléctricas y no eléctricas sólo podrán ir en un mismo canal vacío en la 
construcción cuando se cumplan, al mismo tiempo, las siguientes condiciones:  

- La protección de contactos indirectos en la instalación esté asegurada tal como 
se indica en la Instrucción ITC, considerando las conducciones no eléctricas, 
cuando sean metálicas, como elementos conductores.  

- Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los 
posibles peligros que pueda representar su proximidad a canalizaciones, y 
especialmente se tendrá en cuenta:  

 La elevación de temperatura  

 Las condensaciones  

 Las inundaciones  

 Las corrosiones  

 Las explosiones. 

Los tubos 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase, que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.  

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en 
casos especiales podrán usarse tubos curvables.  

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 
caliente, recubriendo la unión con una cola especial cuando se desee una unión estanca.  

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 
sección inadmisibles.  

Para curvar tubos metálicos rígidos roscados se usarán útiles apropiados al diámetro.  

El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos una vez estos hayan sido 
colocados. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de 
los conductores en los tubos, o servir, al mismo tiempo, como cajas de conexión y 
derivación. 

 Con el fin de que el aislamiento de los conductores no pueda ser destruido por su roce 
con los cantos libres de los tubos, sus extremos cuando sean metálicos y penetren en una 
caja de conexión o aparato, estarán provistos de prensa-estopas o dispositivos 
equivalentes o convenientemente mecanizados.  

Cuando los tubos estén constituidos por materiales susceptibles de oxidación y cuando 
hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización (curvado, 
etc.), se aplicará pintura antioxidante en las partes mecanizadas.  

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en 
cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo 
cual, se elegirá convenientemente el trazado de la instalación, previniendo la evacuación 
del agua en los puntos más bajos, estableciendo, incluso, una ventilación en el interior de 
los tubos mediante un sistema adecuado como, por ejemplo, unas T cuando uno de los 
brazos no se utilice.  

Cuando los tubos metálicos hayan de conectarse a la red de tierras, su continuidad 
eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos 
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flexibles, es necesario que la distancia entre dos conexiones de puesta a tierra 
consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.  

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.  

Los tubos se fijarán a la pared y al techo mediante bridas abrazaderas sujetadas y 
separadas de aquellos. La interdistancia entre éstas será de 0,80 m. como máximo para 
tubos rígidos y de 0,60 m. para tubos flexibles. Se colocarán fijaciones en ambas partes de 
los cambios de dirección, de las uniones, y también en la proximidad inmediata de las 
entradas en cajas o aparatos de iluminación y mecanismos. 

Bandejas 

El montaje se realizará nivelándolas convenientemente y enrasándolas de forma que la 
disposición longitudinal de un conjunto de bandejas quede al mismo nivel y en línea recta, 
utilizándose soportes adecuados para montaje vertical u horizontal. 

Techos 

En los trazados situados en superficies horizontales (techos). Las bridas de sujeción 
dispondrán del elemento separador correspondiente que permita que el conducto se 
encuentre a una distancia mínima de 1 cm. del techo.  

Asimismo, todos aquellos accesorios como: cajas de derivación, mecanismos, etc., que 
hayan de interconectarse con el mencionado trazado, dispondrán de elementos 
separadores.  

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los 
puntos extremos no serán superiores al 2%.  

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán 
interrumpirse los conductos (tubos); los extremos deberán quedar separados entre sí 5 cm. 
aproximadamente y se unirán posteriormente mediante tubos flexibles y manguitos 
pasantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 

Paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción 

El paso de las canalizaciones a través de elementos tales como muros, tabiques y techos, 
se realizará de acuerdo con las siguientes prescripciones:  

- En toda la longitud de los pasos de canalizaciones, no se dispondrán 
conexiones o derivaciones de conductores.  

- Las canalizaciones estarán suficientemente protegidas contra los deterioros 
mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. Esta protección 
se exigirá de forma continua en toda la longitud del paso.  

- Si se utilizan tubos para atravesar un elemento constructivo que separe dos 
locales de humedades marcadamente diferentes, se colocarán de forma que se 
impida la entrada y la acumulación de agua. 

- En el caso de que las canalizaciones sean de naturaleza distinta en ambos 
lados del paso, éste se efectuará con la canalización usada en el local cuyas 
prescripciones sean más severas.  

- Para la protección mecánica de los conductores en la longitud del paso, se 
colocarán en el interior tubos normales cuando la longitud no supere los 20 cm. 
y, si lo supera, se colocarán tubos blindados. Los extremos de los tubos 
metálicos sin aislamiento interior estarán provistos de entradas roscadas con 
prensas.  

No necesitan protección supletoria: 

-  Los conductores provistos de una armadura metálica. 

-  Los conductores rígidos aislantes con polietileno reticulado y que lleven una 
envoltura de protección de policloropreno o producto equivalente, o cuando 
sean de 1000 V. de tensión nominal y estén sostenidos por bandejas o canales 
de instalación de PVC.  

- Los conductores blindados con aislamiento mineral, siempre y cuando su 
cubierta no sea atacada por los materiales de los elementos a atravesar.  

- Si el elemento constructivo que ha de atravesar separa dos locales con las 
mismas características de humedad, pueden practicarse oberturas que 
permitan el paso de los conductores, respetando en cada caso las 
separaciones indicadas según el tipo de canalizaciones de que se trate.  

- En los pasos de techos mediante tubo, éste estará obturado a través de cierre 
estanco y su extremidad superior sobresaldrá por encima del pavimento a una 
altura como mínimo igual a la del zócalo si existe, o a 10 cm. en todo caso. 
Cuando el paso se efectúe por otro sistema, se obturará igualmente mediante 
material incombustible y aislante, sin que esta obturación deba ser totalmente 
estanca, aunque protegerá la propagación del fuego. 
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 Medición y abono 

Los tubos y bandejas, se abonará por metro (m) de instalación totalmente terminada por 
aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A060801: Tubos de polietileno 

Serie de diámetros: 90, 110, 125, 160, 200 mm. 

Códigos desde A060801001 al A060801005. 

Descripción: 

- M. de tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización 
eléctrica subterránea de diámetro XX mm. 

 A060802: Tubos de PVC 

Serie de diámetros: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. 

Códigos desde A060802001 al A060802007. 

Descripción: 

- M. de Tubo de PVC rígido roscado de 16 mm de diámetro. 

 A060803: Tubos de acero 

Serie de diámetros: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. 

Códigos desde A060802001 al A060802007. 

Descripción: 

- M. de tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro XX mm. 

 A060901: Bandejas de PVC 

o Bandeja de PVC perforada 

Dimensiones: 60 x 75, 60 x 100, 60 x 150, 60 x 200, 60 x 300, 60 x 400, 100 x 200, 100 
x 300, 100 x 400, 100 x 500, 100 x 600 mm 

Códigos desde A060901001 al A060901011. 

Descripción: 

- M. de bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones XX mm x YY mm, con 
soportes, empalmes y accesorios. 

o Bandeja de PVC lisa 

Dimensiones: 60 x 75, 60 x 100, 60 x 150, 60 x 200, 60 x 300, 60 x 400, 100 x 200, 100 
x 300, 100 x 400, 100 x 500, 100 x 600 mm 

Códigos desde A060901012 al A060901022. 

Descripción: 

- M. de bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones XX mm x YY mm, con 
soportes, empalmes y accesorios. 

o Tapa para bandeja de PVC 

Dimensiones: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 mm 

Códigos desde A060901023 al A060901030. 

Descripción: 

- M. de tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura XX mm. 

 A060902: Bandejas metálica 

Dimensiones: 60 x 60, 60 x 100, 60 x 150, 60 x 200, 60 x 300, 60 x 400, 60 x 500, 60 x 
600 mm 

Códigos desde A060902001 al A060902008. 

Descripción: 

M. de bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad 
redondeado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de 
dimensiones XX x YY mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. Incluye 
instalación y montaje. 
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7.11. ALUMBRADO  

7.11.1. ALUMBRADO EXTERIOR 

 Características  

Salvo indicación contraria se establece el siguiente nivel mínimo de iluminación: 

o Viales 

- Iluminación media veinte (20) lux 

- Uniformidad media cuarenta por ciento (40%) 

o Zonas de equipos 

- Iluminación media setenta y cinco (75) lux en escaleras 

- Iluminación media cincuenta (50) lux en resto de zonas 

- Uniformidad media cincuenta por ciento (50%) 

Se cumplirá con lo exigido en el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior, aprobado por RD 1890/2008 de fecha 14 de noviembre. 

El alumbrado exterior tipo LED, deberá disponer de certificado de garantía mínimo de 5 
años del fabricante en cuanto a factor de mantenimiento y vida útil bajo condiciones de uso 
de 4000 h/año, Tª de 25 ºC, en horario nocturno. 

 Ejecución 

El cuadro será de tipo prefabricado de primera calidad a base de acero laminado y con 
puerta que pueda montarse a ambas manos. 

En su interior alojará, como mínimo: 

o Un (1) interruptor automático magnetotérmico IV con relé diferencial temporizado, 
modularmente independiente, de treinta miliamperios (0,03 A) de sensibilidad con 
su bobina toroidal correspondiente. 

o Un (1) interruptor automático magnetotérmico II con relé diferencial de 300 mA. por 
cada circuito. 

o Un (1) contactor por cada circuito. 

o Dispositivo de célula fotoeléctrica. 

o Un (1) reloj astronómico con contactor de encendido y apagado regulables. 

El mando podrá realizarse de una de las formas siguientes: 

o Encendido y apagado manual. 

o Encendido y apagado por célula fotoeléctrica. 

o Encendido y apagado por reloj astronómico. 

o Encendido de todos los circuitos por célula fotoeléctrica y apagado de la mitad por 
reloj astronómico. Dentro de esta disposición con dos (2) modalidades, para que 
pueda seleccionarse el apagado por reloj del circuito que se desee. 

El factor de potencia será corregido independientemente en cada punto de alumbrado. 

El circuito de maniobra será a tensión de veinticuatro voltios (24 V) corriente alterna. 

Toda la aparamenta, regleteros, cableados, etc., se marcará de forma permanente de 
acuerdo con los esquemas. 

Cada punto de luz estará formado por un (1) báculo o columna de altura mínima de ocho 
metros (8 m), sobre el cual se montará una (1) luminaria dotada de lámpara de vapor de 
sodio alta presión. 

El equipo de encendido se montará sobre la columna o báculo en lugar fácilmente 
accesible y protegido contra los agentes atmosféricos. 

Cada báculo o columna, se conectará a la red general de tierras o se le dotará de pica 
independiente, según los casos. 

El número mínimo de circuitos será de dos (2) con el fin de tener alumbrado de "noche" y 
"media noche", procurando, siempre que sea posible, hacer circuitos cerrados en forma de 
anillo. 

 Control de calidad 

Se comprobará que su funcionamiento se corresponde con lo especificado en el proyecto. 
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 Medición y abono 

Los puntos de luz para exterior se medirán por unidad (Ud.) y se abonarán, en función del 
tipo, mediante la aplicación del precio correspondiente de los que figuran en el Cuadro de 
Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A061001001): Ud. de punto de luz constituido por: 

-1 Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizada, de 8 m de altura, 1 m de 
vuelo y 3 mm de espesor, sin base, con portezuela y cerradura. 
-1 Caja de derivación y protección. 
- 8 m cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2.5 mm de sección 
-1 Luminaria con cierre de vidrio borosilicato, equipada en alto factor de potencia 
para v.s.a.p. 250 W-220 V, incluso lámpara. 
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo. 

- (A061001002): Ud. de punto de luz constituido por: 

-1 columna de 12 m de altura 
- 2 proyectores cerrados con grado de protección IP 55 
- 2 lámpara tipo VSAP con una potencia de 250 W 
- 12 m cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2.5 mm de sección 
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo. 

- (A061001003): Ud. de punto de luz constituido por: 

-1 Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizada, de 8 m de altura, 1 m de 
vuelo y 3 mm de espesor, sin base, con portezuela y cerradura. 
-1 Caja de derivación y protección. 
- 8 m cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2.5 mm de sección 
-1 Luminaria LED 16500 lm, 110 W 
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo. 

- (A061001004): Ud. de proyector para instalar sobre fachada de 250 W con grado de 
protección IP-67, incluso material para su instalación. 

- (A061001005): Ud. de equipo de alumbrado, constituido por brazo mural de 1.00 m. 
de vuelo y 60 mm en punta, fabricado en acero AE-235(B) UNE36080 galvanizado, 
luminaria IK 06 en metacrilato inyectado, UNE 20477, equipo y lámpara VSAP 100 
W, incluida caja conexión y protección de poliéster y fibra de vidrio, para su montaje 
en intemperie con bornas y fusibles. Construido s/REBT. 

- (A061001006): Ud. de arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 
cm, formada por cerco y tapa de acero. 

7.11.2. ALUMBRADO INTERIOR 

 Características  

Se utilizarán, en espacios interiores industriales lámparas estancas de halogenuros 
metálicos de luz blanca. Todas las luminarias y proyectores, así como los equipos 
auxiliares, estarán dotados de grado de protección adecuado para garantizar la 
estanquidad contra la entrada de polvo y agua. 

Salvo indicación contraria se establece el siguiente nivel mínimo de iluminación: 

 Cuando sea necesaria una distinción pequeña de detalle (vestuarios, aseos, 
trasteros, etc.): 100 lux. 

 Cuando sea necesaria una distinción media de detalle (zona de trabajo): 300 lux. - 
Zonas de paso: 20 lux. 

 Ejecución 

En cada edificio se montará un cuadro prefabricado de primera calidad, a base de acero 
laminado y con puerta que pueda montarse a ambas manos. 

Como mínimo alojará: 

o Dos (2) interruptores automáticos diferenciales de sensibilidad treinta miliamperios 
(0,03 A.), uno (1) para circuito de fuerza y uno (1) para circuitos de alumbrado. 

o Tantos interruptores automáticos magnetotérmicos como circuitos de fuerza y 
alumbrado sean necesarios en el edificio. 

El factor de potencia será corregido independientemente en cada punto de alumbrado. 

El tipo de instalación será acorde en cada edificio, dejándose metidas guías en los tubos 
durante el montaje para el posterior paso de cables. 

Existirán dispositivos de alumbrado de emergencia en todos los edificios, disponiéndose de 
medios de iluminación de emergencia adecuados a las dimensiones de los locales y 
número de trabajadores ocupados simultáneamente, capaces de mantener, al menos 
durante una hora, un nivel de iluminación de cinco (5) lux a nivel de suelo Su fuente de 
energía será independiente del sistema normal de iluminación. 
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o Edificio de control 

- Nivel mínimo de iluminación 600 lux. 

- La instalación será empotrada, bajo tubo corrugado y cajas de PVC. 

- El cable a emplear cumplirá la designación RV 0,6/1 KV. de las normas UNE. 

o Edificios industriales 

- Nivel mínimo de iluminación 200 lux a nivel de suelo, y además se 
discriminarán diferentes zonas dentro del edificio, atendiendo a las exigencias 
de iluminación: 

 Zonas de operación y mantenimiento de equipos 300 lux. 

 Salas destinadas al servicio eléctrico 500 lux. 

- La instalación será al aire bajo tubo y cajas de PVC rígido. 

- El cable a utilizar cumplirá la designación RV 0,6/1 KV. de las normas UNE. 

o Edificios con posibilidad de presencia de gases 

- El cuadro se montará en una zona del edificio en la que no pueda haber 
presencia de gases. 

- Será de tipo antideflagrante y cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria 
ITC-BT-29 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real 
Decreto 842/2002.  

- El cable a utilizar responderá a la designación RV 0,6/1 KV. de las normas 
UNE. 

 Control de calidad 

Se comprobará que su funcionamiento se corresponde con lo especificado en el proyecto. 

 Medición y abono 

Las luminarias y proyectores se medirán por unidad (Ud.) y se abonarán, en función del 
tipo, mediante la aplicación del precio correspondiente de los que figuran en el Cuadro de 
Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A061002001): Ud. de pantalla fluorescente empotrable, difusor lamas de aluminio, 
portalámpara, potencia 2 x 36 W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro. 

- (A061002002): Ud. de pantalla fluorescente de superficie estanca, reflector 
metálico, portalámpara, potencia 2 x 36 W, tensión 230 V con arrancador y caja de 
registro. 

- (A061002003): Ud. de luminaria en suspensión cerrada con lampara de 1x250 W de 
VMCC, protección IP 65, con cadena, caja, equipo de arranque alto factor y 
material auxiliar. 

- (A061002004): Ud. de pantalla fluorescente de superficie estanca, reflector 
metálico, portalámpara, potencia 2 x 58 W, tensión 230 V con arrancador y caja de 
registro. 

- (A061002005): Ud. de luminaria antideflagrante de 2x36 W, diseñada para operar 
en entornos en los que se pueda formar o estar presente una atmósfera explosiva 
de acuerdo con la directiva ATEX 94/9/CE. 

- (A061002006): Ud. de pantalla LED empotrable, 5400 lúmenes, potencia 46 W, 
tensión 230 V con arrancador y caja de registro. 

- (A061002007): Ud. de Dowlight fijo de montaje empotrado con lámparas LED de 20 
W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro. 

- (A061002008): Ud. de Luminaria en suspensión cerrada con lampara LED, 10.500 
lm y 85 W protección IP 65, con cadena, caja, equipo de arranque alto factor y 
material auxiliar. 

- (A061002009): Ud. de luminaria estanca de tipo LED de flujo luminoso 6.400 lm y 
potencia 52 W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro. 

- (A061002010): Ud. de luminaria estanca de tipo LED, de flujo luminoso 3.500 lm y 
potencia 27 W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro. 

7.11.3. ALUMBRADO EMERGENCIA 

En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el 
suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central 
que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. 
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En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 lux, como mínimo. Con el fin de identificar 
los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento 
cromático Ra de las lámparas será 40. 

 Control de calidad 

Se comprobará que su funcionamiento se corresponde con lo especificado en el proyecto. 

 Medición y abono 

Los aparatos de emergencia se medirán por unidad (Ud.) y se abonarán, en función del 
tipo, mediante la aplicación del precio correspondiente de los que figuran en el Cuadro de 
Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A061003001): Ud. de aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de 
intensidad luminosa 100 lumes, protección IP42-IK07, clase II, tensión 230V y 
autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro.  

- (A061003002): Ud. de aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de 
intensidad luminosa 250 lumes, protección IP42-IK07, clase II, tensión 230V y 
autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro.  

- (A061003003): Ud. de aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de 
intensidad luminosa 100 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V y 
autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro.  

- (A061003004): Ud. de aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de 
intensidad luminosa 450 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V y 
autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro.  

- (A061003005): Ud. de aparato autónomo de emergencia permanente 
ANTIDEFLAGRANTE de intensidad luminosa 100 lumes, protección IP65-IK07, 
clase II, tensión 230V y autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y 
caja de registro. 

- (A061003006): Ud. de aparato autónomo de emergencia permanente 
ANTIDEFLAGRANTE de intensidad luminosa 435 lumes, protección IP65-IK07, 

clase II, tensión 230V y autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y 
caja de registro.  

- (A061003007): Ud. de bloque autónomo de emergencia IP66. 90 lúmenes, 
autonomía 1 hora. 

- (A061003008): Ud. de bloque autónomo de emergencia IP66. 90 lúmenes, 
autonomía 1 hora. 

7.12. RED DE TIERRAS 

7.12.1. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Se ejecutará de acuerdo con la instrucción técnica complementaria MIE-RAT 13 del 
vigente Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
También cumplirá con lo prescrito en el capítulo 11 de la Instrucción Técnica 
Complementaria ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado 
por Real Decreto 842/2002.  

La puesta a tierra de masas del centro se dejará preparada para poder unirla en su día, si 
se estima conveniente, con la red general de tierras del conjunto de la instalación. 

La puesta a tierra de protección se diseñará de acuerdo a la ET3504 a fin de garantizar 
mejor la seguridad de las personas e instalaciones en caso de defecto en alta tensión. 

 Características  

Hay que distinguir entre la línea de tierra de la PaT de Protección y la línea de tierra de 
PaT de Servicio (neutro). 

A la línea de tierra de PaT de Protección se deberán conectar los siguientes elementos:  

o Cuba de transformador/res  

o Envolvente metálica del cuadro B.T.  

o Celda de alta tensión (en dos puntos)  

o Pantalla del cable aislado, extremos conexión transformador 

o Elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra y pantalla 
de separación de los circuitos primario y secundario de los transformadores de 
medida o protección. 

Todo ello conforme a la legislación vigente. 
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A la línea de tierra de PaT de Servicio (neutro), se le conectará la salida del neutro del 
cuadro de B.T. 

 Ejecución 

Las PaT de Protección y Servicio (neutro) se establecerán separadas, salvo justificación. 

Para acometer la tarea de seleccionar el electrodo de PaT es necesario el conocimiento 
del valor numérico de la resistividad del terreno, pues de ella dependerán tanto la 
resistencia de difusión a tierra como la distribución de potenciales en el terreno, y como 
consecuencia las tensiones de paso y contacto resultante en la instalación. 

 Control de calidad 

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberán ser de 
acuerdo a la legislación vigente; ensayos instalaciones de puesta a tierra: medida de 
resistencia de puesta a tierra y comprobaciones de tensiones de paso. 

La conexión de los distintos elementos a la línea de tierra de protección, el tipo del 
conductor de la línea de tierra y su sección es la especificada en el proyecto, de la misma 
forma se hará lo mismo para la conexión de la salida del neutro del cuadro de BT a la línea 
de tierra de servicios. 

 Medición y abono 

Las tomas de tierra se abonarán por unidad (Ud.), en función de sus características, por 
aplicación del precio correspondiente de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

7.12.2. INSTALACIÓN DE TIERRAS DE UTILIZACIÓN 

 Características  

La tierra de utilización cumplirá con las especificaciones dictadas en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, y se ejecutará de forma independiente a la tierra de 
protección del centro de transformación. 

 Ejecución 

La tierra de utilización estará formada por cables de cobre desnudo de cincuenta 
milímetros cuadrados (50 mm²) unidos en diversos puntos a picas de acero cobrizado de 
dos (2) metros de longitud y catorce milímetros (14 mm) de diámetro, ubicadas en pozos 

dispuestos para este fin, ejecutándose éstos preferentemente en las proximidades de cada 
armario o receptor importante. 

Todas las masas de los elementos que componen la instalación estarán conectadas a la 
red general con cables de cobre de 35 y 50 mm2, mientras que los báculos y columnas de 
alumbrado se conexionarán con cable de 16 mm2. 

Se dejará preparada para poder conectarla en el futuro, si se considera conveniente y 
concurren las circunstancias precisas, a la puesta a tierra de masas del centro de 
transformación. 

 Control de calidad 

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberán ser de 
acuerdo con la legislación vigente; ensayos instalaciones de puesta a tierra: medida de 
resistencia de puesta a tierra. 

 Medición y abono 

Las tomas de tierra se abonarán por unidad (Ud.), en función de sus características, por 
aplicación de precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente 
de ACUAMED. 

7.13. GRUPO ELECTRÓGENO 

 Características 

Construcción 

El grupo electrógeno estará construido sobre bancada de perfiles metálicos y 
amortiguadores (silent blocks) para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones. Dispondrá 
de bandeja de recogida de posibles derrames de aceite del motor.  

Será necesaria la instalación de tubo metálico de salida de gases del motor hasta el 
exterior de la caseta en el caso de grupos de interior. Así mismo se instalará silenciador en 
caso de ser necesario.  

El grupo electrógeno admitirá una sobrecarga de emergencia de al menos un 10 % sobre 
la potencia continua del equipo durante al menos 1 hora. 
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Motor 

Los grupos electrógenos funcionarán mediante un motor diésel con refrigeración por agua 
y sistema de precaldeo. 

 El motor deberá ser capaz de funcionar en un rango de temperaturas comprendido entre -
20 ºC y +50 ºC, así como soportar una sobrecarga de un 10% durante 1 hora. 

Alternador 

El alternador tendrá una tensión de salida alterna trifásica 400V/50 Hz, con una variación 
máxima a plena carga de un ±1%.  

Al igual que el motor deberá ser capaz de soportar una sobrecarga de un 10% durante 1 
hora. 

Insonorización 

Los equipos no carrozados para interior serán sin insonorizar. Los equipos de intemperie 
serán de montaje fijo con capot (carrozado) e insonorizado. 

Sistema eléctrico 

El grupo electrógeno contará con una batería para el arranque del grupo. 

La batería a plena carga deberá ser capaz de soportar 10 intentos de arranque. 

Cuadro eléctrico 

Instrumentos de medida 

Contará con los siguientes instrumentos de medida: 

 Cuenta horas 

 Reloj de nivel de combustible  

 Reloj de temperatura de agua del motor  

 Reloj de tensión de batería.  

 Voltímetro 

Sistema de control y cuadro de conmutación 

El cuadro auxiliar de control y maniobra deberá disponer de un sinóptico en el cual figure el 
estado del equipo y el estado de las maniobras.  

El cuadro de maniobra del grupo electrógeno dispondrá de selectores manuales que 
permitan la operación del equipo en modo Manual/Automático, así como en Local/Remoto. 
La indicación del modo en el que se encuentra el grupo deberá aparecer en el sinóptico.  

El paso de un modo a otro no supondrá cambio en el estado de las conmutaciones. 

Cuando el equipo funcione en modo local, este no podrá ser accionado de forma remota 
en ningún caso.  

Los interruptores de conmutación red-grupo dispondrán de enclavamientos mecánico y 
eléctrico.  

El calibre de los interruptores de conmutación red-grupo estarán sobredimensionados 
como mínimo un 20% sobre la potencia nominal del grupo.  

En caso de fallo de red el grupo electrógeno deberá intentar arrancar al menos 5 veces 
automáticamente.  

Durante el funcionamiento del grupo electrógeno, cuando se produzca la vuelta de la red 
eléctrica, la conmutación grupo-red se producirá al cabo de 2 minutos. Así mismo el motor 
deberá pararse al cabo de 10 minutos después del retorno de la tensión de red eléctrica. 
En cualquier caso, estos tiempos deberán ser programables  

Deberá ser posible forzar la conmutación red-grupo localmente y manualmente mediante 
pulsadores ubicados en el cuadro de conmutación, también podrán forzarse las 
conmutaciones de forma remota. 

Todos los grupos electrógenos contarán con un sistema de control y cuadro de 
conmutación que permitirán las siguientes maniobras:  

 Arranque automático cuando se produzca un fallo de red.  

 Arranque manual.  

 Arranque de emergencia. Esto supone que el grupo podrá arrancarse de forma 
local aun a pesar de que exista un fallo en el sistema de control. 

 Arranque remoto mediante señal, tanto en vacío como forzando la conmutación.  
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En el caso de que existan 2 grupos electrógenos, el sistema de control permitirá además 
de las maniobras individuales anteriores para cada grupo las siguientes maniobras del 
conjunto:  

 Arranque alternativo de uno o de otro grupo.  

 Arranque del segundo grupo como apoyo al primero en función de las necesidades 
de la carga.  

 Arranque del segundo grupo en caso de avería en el primero 

Alarmas y telemandos 

El grupo electrógeno deberá disponer de una serie de contactos para poder enviar 
información del estado del equipo y recibir órdenes del sistema de gestión.  

Las entradas digitales disponibles en el grupo serán de tipo pulso.  

En caso de que exista cualquier incidencia en el sistema de gestión, el centro deberá 
permanecer siempre alimentado de la misma forma en que estaba antes de la incidencia, y 
continuar así una vez restablecido el sistema de gestión. 

El detector de fallo de red deberá estar conectado a través de transformadores de 
intensidad para evitar perturbaciones en la señal. 

Deberá ser posible programar un test periódico del grupo electrógeno indicando fecha/hora 
de arranque y fecha/hora de parada. 

Instrumentos de protección 

Todos los grupos electrógenos contarán con una seta de emergencia como instrumento de 
protección local. 

 Ejecución 

Comprenderá los siguientes trabajos: 

- Identificación y etiquetado. Todo el cableado eléctrico y de señal será 
identificado en sus extremos, conexiones y en el armario repartidor de 
cableado, cuando éste exista.  

- Tendido y conectorizado de todos los cables y latiguillos necesarios para la 
conexión entre los distintos equipos o módulos suministrados. 

- Conexión de los equipos al cuadro de energía general.  

- Conexión de los cables de supervisión y gestión al panel de interconexión 
existente al efecto. Se incluye en este apartado la conexión del cableado 
necesario para la supervisión remota del equipo en el caso de que exista. 

 Control de calidad 

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de los grupos electrógenos deberán ser 
de acuerdo con la legislación vigente. 

El adjudicatario realizará todas las gestiones y controles necesarios para el correcto 
desarrollo de los trabajos, ejecutando como mínimo las siguientes tareas:  

- Realización de las pruebas de calidad a los materiales suministrados y las 
mediciones correspondientes con los equipos instalados, debiendo garantizar la 
completa satisfacción de ACUAMED. El adjudicatario deberá entregar a 
ACUAMED la documentación con los resultados de las pruebas realizadas en 
cada fase del proyecto. 

- Supervisión de los trabajos de instalación de acuerdo con el programa de 
puntos de inspección específico. 

 Medición y abono 

Los grupos electrógenos se abonarán por unidad (Ud.), en función de sus características, 
por aplicación de precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A061200001): Ud. de grupo electrógeno de 60 kVA de potencia en PRINCIPAL 
(PRP) y 66kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con:  

- Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo. 

- Interruptor automático de mando manual 4x 100 A.  

- Dimensiones: 1870x994x1358 mm, peso: 1232 kg ODM. Consumo 12 l/h Depósito 
de combustible de 180 litros de capacidad con indicador de nivel. Autonomía de 15 
h  
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- Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el 
conjunto motor alternador y la bancada.  

- (A061200002): Ud. de grupo electrógeno de 227 kVA de potencia en PRINCIPAL 
(PRP) y 250kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con:  

- Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo mod.  

- Interruptor automático de mando manual 4x 400 A. 

- Dimensiones: 2370x1114x1533mm, peso: 2170 kg ODM. Consumo 35,9 l/h 
Depósito de combustible de 340 litros de capacidad con indicador de nivel. 
Autonomía de 9,4 h  

- Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el 
conjunto motor alternador y la banca. 

- (A061200003): Ud. de grupo electrógeno de 500 kVA de potencia en PRINCIPAL 
(PRP) y 550kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con:  

- Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo mod.  

- Interruptor automático de mando manual 4x 800 A.    

- Dimensiones: 3470x1500x2043 mm, peso: 4160 kg. Consumo 75,4 l/h Depósito 
de combustible de 500 litros de capacidad con indicador de nivel. Autonomía de 6,6 
h  

- Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el 
conjunto motor alternador y la bancada.  

- (A061200004): Ud. de grupo electrógeno de 1000 kVA de potencia en PRINCIPAL 
(PRP) y 1100kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con:  

- Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo. 

- Dimensiones: 4315x1673x2075 mm, peso: 6880 kg ODM. Consumo 169 l/h        

- Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el 
conjunto motor alternador y la bancada.  

- (A061200005): Ud. de grupo electrógeno de 1275 kVA de potencia en PRINCIPAL 
(PRP) y 1403kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con:  

- Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo mod.  

- Interruptor automático de mando manual 4x 2000 A.    

- Dimensiones: 4310x2000x2365 mm, peso: 10975 kg ODM. Consumo 193 l/h        

- Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el 
conjunto motor alternador y la bancada.    

- (A061200006): Ud. de contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 66 
kVA, incluido silencioso. 

- (A061200007): Ud. de contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 250 
kVA, incluido silencioso. 

- (A061200008): Ud. de contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 550 
kVA, incluido silencioso. 

- (A061200009): Ud. de contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 1.100 
kVA, incluido silencioso. 

- (A061200010): Ud. de contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 1.400 
kVA, incluido silencioso. 

7.14. BLINDOBARRAS 

 Características 

Constructivas 

El material de las barras debe ser aluminio de alta conductividad.  

El material de recubrimiento de las barras debe ser aislante epóxico o poliéster Clase B o 
equivalente con rigidez dieléctrica 25kV/mm.  

La carcasa debe ser lámina con acabado de pintura aplicada electrostáticamente.  

Los empalmes para las uniones de tramos de blindobarras deben ser estañados o 
plateados. 
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Mecánicas   

Las blindobarras deben soportar los niveles de cortocircuito de la instalación eléctrica y el 
conjunto blindobarra-carcasa debe resistir las siguientes condiciones ambientales:  

- Altura sobre el nivel del mar: Menor a 200 m.  

- Clima: Mediterráneo  

- Contaminación: Alta  

- Humedad: 70%  

- Temperatura Media Máxima: 24 ºC  

- Temperatura Media Mínima: 14 ºC  

- Temperatura Media: 26 ºC  

Las blindobarras y sus soportes de fijación deben soportar cualquier tipo de esfuerzo 
mecánico. En fijación vertical los soportes deben ser del tipo sismorresistente. Los 
soportes deben fabricarse en resina poliéster o equivalente, autoextinguible, con rigidez 
dieléctrica 19 kV/mm y resistencia a la tracción de 130 kg/cm².  

El grado de protección de las blindobarras debe ser IP55 contra la penetración de polvo y 
agua arrojada a chorro.  

Eléctricas  

Las blindobarras deben cumplir las siguientes características:  

- Tensión de Servicio:  600 V máx.  

- Configuración del Sistema:       3 Fases + Neutro + Tierra 

- Neutro:    100% de la capacidad de fase  

- Caída de Tensión:                  3.0% máx. 

Las blindobarras deben soportar la corriente de cortocircuito nominal y sus tensiones 
electrodinámicas asociadas durante el lapso de tiempo requerido para la actuación del 
dispositivo de protección.  

 

 Ejecución 

Las blindobarras a instalar deben ser de tipo alimentador para impedir el acceso 
fraudulento y cumplir con la normativa vigente.  

Sólo se permitirán derivaciones y cambios de dirección con la utilización de los elementos 
modulares adecuados tales como codos,  cajas  de derivación, uniones, etc.  

Deben juntarse la carcasa de las blindobarras y las cajas de derivación, garantizando la 
continuidad de la puesta a tierra a través de toda la instalación.  

Los soportes y accesorios de fijación deben garantizar la instalación adecuada y segura de 
las blindobarras a superficies horizontales y/o verticales sin que por ningún motivo tengan 
contacto con éstas.  

Los extremos de las blindobarras deben sellarse con tapas adecuadas para garantizar 
seguridad, impedir la entrada de elementos extraños y la manipulación indebida de la 
instalación. 

 Control de calidad 

Las blindobarras deben satisfacer los ensayos establecidos en la normativa vigente: 

- Cortocircuito  

- Conductividad  

- Propiedades Dieléctricas  

- Aislamiento y Protecciones  

- Aumento de Temperatura  

- Grado de Protección  

- Tensión Mecánica 

Se ensayarán de acuerdo con el programa de puntos de inspección aprobado por 
ACUAMED. 
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 Medición y abono 

Las blindobarras se abonarán por metro (m) instalado, en función de sus características, 
por aplicación de precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios 
vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A061300001): M. de canalización prefabricada para conexión en aluminio para una 
intensidad máxima de 1.000 A, incluido parte proporcional de accesorios (codos, 
terminales, uniones, soportes, tornillería, etc.) para su correcto funcionamiento. 

- (A061300002): M. de canalización prefabricada para conexión en aluminio para una 
intensidad máxima de 1.600 A, incluido parte proporcional de accesorios (codos, 
terminales, uniones, soportes, tornillería, etc.) para su correcto funcionamiento. 

- (A061300003): M. de canalización prefabricada para conexión en aluminio para una 
intensidad máxima de 2.500 A, incluido parte proporcional de accesorios (codos, 
terminales, uniones, soportes, tornillería, etc.) para su correcto funcionamiento. 
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8. CAPÍTULO VIII: INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 

8.1. ESPECIFICACIONES GENERALES 

La instalación fotovoltaica del proyecto cumplirá con las especificaciones establecidas en 
el apartado 4.20 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA, así como el resto de las prescripciones 
del presente Pliego que le sean de aplicación. 

El adjudicatario realizará una planificación global de todas las actuaciones necesarias, 
tales como: legalización completa de la instalación, tramitación, suministro de materiales, 
ejecución de los trabajos y conexión de las instalaciones, con expresión de los tiempos 
correspondientes a cada una de las partes.  

Además, deberá entregar una propuesta técnica que contenga la información solicitada en 
la relación de puntos indicados a continuación:  

- Instalación de paneles solares (incluirá: estructuras y soportes o basamentos (de 
hormigón o aluminio), paneles fotovoltaicos, cajas de conexiones y protecciones, 
canalizaciones, cables de energía y de comunicaciones, etc.). Se deberá indicar un 
desglose por cada instalación de: número de paneles, potencia por módulo, 
marca/s, tipos de panel, material de composición, garantía.  

- Instalación del inversor y sus protecciones: (incluirá: Inversor con sistema de 
telegestión y monitorización, protecciones eléctricas en armario de poliéster, 
canalizaciones y cables de conexión del inversor hasta la caja general de 
protección y equipo de medida existente, …). Se deberá indicar un desglose por 
cada instalación de: potencia, marca/s, garantía, monitorización.  

- Protecciones eléctricas: incluyendo los interruptores automáticos, magnetotérmicos, 
interruptores diferenciales y dispositivos de protección contra sobretensiones. 

Cada partida de las anteriores deberá incluir su parte proporcional de cableado, además 
de los plazos de entrega de cada uno de los componentes. Igualmente, en la propuesta 
técnica también se incluirá: 

- Descripción de los trabajos a realizar.  

- Estimaciones de cálculo, producción y pérdidas de cada una de las instalaciones.  

- Esquemas unifilares por instalación. 

- Cronograma de ejecución de las instalaciones.  

- Mejoras propuestas para optimizar la producción de las instalaciones.  

- Especificación de cómo se va a cumplir con la normativa de gestión medioambiental 
UNE ISO 14001 en cuanto a retirada de residuos, escombros y demás obligaciones 
establecidas en la citada normativa.  

Para cada una de las instalaciones, el contratista deberá prever la realización de las 
siguientes tareas y/o trabajos: 

- Visita técnica y de inspección del lugar de la instalación. 

- Gestiones encaminadas a la obtención efectiva de la licencia de obras y tramitación 
de los Impuestos municipales que legalmente correspondan.  

- Gestión administrativa de solicitud de cuantas autorizaciones autonómicas y 
estatales sean necesarias para la completa legalización de la instalación.  

- Redacción del proyecto y/o memoria técnica.  

- Redacción del Plan de Seguridad y Salud. 

-  Ejecución de los trabajos de instalación de la planta fotovoltaica.  

- Recepción provisional de los documentos y entrega de la documentación y de las 
garantías.  

- Inscripción en el Registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica y en 
cualquier otro en el que sea necesaria su inscripción para la completa legalización 
de la instalación fotovoltaica.  

- Recepción definitiva, incluido el certificado de instalación eléctrica.  

- Cualquier otro tipo de gestión legal y administrativa posterior necesaria para 
correcta legalización de la instalación.  

- A todos los efectos se entenderá que el presupuesto comprende todos los gastos 
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la 
obra contratada. También se consideran incluido todos los gastos en materia de 
Seguridad y Salud y todos los gastos de la gestión de residuos sólidos.  

Todo lo que no quede englobado dentro de los puntos anteriores, tales como 
acometidas en baja, media y/o alta tensión, centros de transformación, obras civiles, 
instalaciones de centros de alta tensión, baterías, sistemas anti vertido, etc. (citados 
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como ejemplo y sin que sirvan como numerus clausus), se presupuestarán de forma 
separada y la aceptación del mismo deberá contar con la validación técnica de 
ACUAMED. 

El adjudicatario procederá a la realización de las instalaciones de todo el equipamiento 
proyectado en la proposición técnica de ejecución, remitida y adjudicada, incluyendo 
las pruebas y verificaciones necesarias, así como puesta en marcha y medidas para el 
correcto funcionamiento del sistema fotovoltaico. 

El adjudicatario es el responsable del suministro, instalación y conexión de los equipos 
fotovoltaicos proyectados en la proposición técnica de ejecución remitida y adjudicada. 
En los casos en el que necesite modificar alguno de los materiales propuestos en la 
proposición técnica, el adjudicatario tendrá que solicitar la aprobación del cambio del 
material a la Dirección de Obra. En la solicitud de cambio de material, el adjudicatario, 
tendrá que justificar y argumentar el cambio de equipo. En todo caso, la calidad deberá 
ser igual o superior a la del material anteriormente ofertado. 

Serán por cuenta del adjudicatario todos los trabajos y materiales auxiliares, ya sean 
de albañilería, carpintería o cualesquiera otros, necesarios para anclar, ubicar y 
resguardar de la intemperie los elementos y equipos de las instalaciones. 

El adjudicatario será responsable de la tramitación y legalización de las instalaciones 
fotovoltaicas desde su inicio hasta su conexión y registro de la instalación frente a la 
administración competente. El adjudicatario abonará las tasas y los gastos 
correspondientes que se puedan generar durante el proceso de tramitación y 
legalización de las instalaciones, que posteriormente repercutirá en la factura final. 

Antes de la puesta en servicio del sistema fotovoltaico el instalador realizará las 
pruebas y verificaciones necesarias, así como puesta en marcha y medidas para el 
correcto funcionamiento del sistema fotovoltaico. Las pruebas a realizar por el 
instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad, serán como mínimo las 
siguientes:  

- Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.  

- Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.  

- Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como 
su actuación, con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la 
desconexión.  

- Determinación de la potencia generada. 

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasarán a la fase de la Recepción 
Provisional de la instalación. El adjudicatario deberá emitir los certificados necesarios de 
todas las instalaciones para obtención de la puesta en servicio de las mismas. Asimismo, 
deberá aportar toda la documentación técnica de las instalaciones como:  

- Planos “As built”.  

- Memoria técnica definitiva, o en los casos en los que proceda, proyecto técnico 
visado por el órgano competente.  

- Manuales de funcionamiento y de instrucciones.  

- Certificados de los equipos y dosier de garantías de todos los elementos del 
sistema.  

- Listado de componentes de cada una de las instalaciones.  

- Dirección de obra cuando proceda por existir proyecto previo  

- Certificado de instalación eléctrica (boletín).  

- Acta de inspección de OCA (Organismo Colaborador de la Administración)  

- Licencias y autorizaciones administrativas.  

- Copia de los tributos presentados y abonados  

- Resguardo de la inscripción en los registros administrativos que por ley 
correspondan. 

8.2. PANELES FOTOVOLTAICOS 

 Materiales 

Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 
2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico 
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.  

Además, deberán cumplir la norma UNE-EN IEC 61730, armonizada para la Directiva 
2006/95/CE, sobre cualificación de la seguridad de módulos fotovoltaicos, y la norma UNE-
EN 50380: Requisitos de marcado y de documentación para los módulos fotovoltaico, 
sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de características para los 
módulos fotovoltaicos.  
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Adicionalmente, en función de la tecnología del módulo, éste deberá satisfacer las 
siguientes normas:  

- UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del 
diseño y homologación.  

El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o 
logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número de serie trazable a 
la fecha de fabricación. 

Los paneles fotovoltaicos dispondrán de una garantía mínima de producto de al menos 10 
años frente a cualquier defecto de fabricación. De la misma forma, dispondrán de una 
garantía de rendimiento de al menos el 80% de la producción inicial a los 25 años. 

 Medición y abono 

 A110101: Monocristalinos 

Los precios de referencia son: 

- (A110101001): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) XX W, tensión a máxima 
potencia (Vmp) YY V, intensidad a máxima potencia (Imp) ZZ A, tensión en circuito 
abierto (Voc) 22,11 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,78 A, eficiencia 15,52%, 36 
células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa 
adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster 
y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo 
-40°C hasta 85°C, dimensiones 1195x541x35 mm, resistencia a la carga del viento 
245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 7,44 kg, con caja de 
conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y 
material de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte. 

- (A110101002): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 150 W, tensión a máxima 
potencia (Vmp) 27,16 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,52 A, tensión en 
circuito abierto (Voc) 33,03 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,78 A, eficiencia 
15,48%, 54 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de 
espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de 
vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, 
temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 1199x808x35 mm, 
resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 
kg/m², peso 10,94 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. 

Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. El precio no 
incluye la estructura soporte. 

- (A110101003): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 205 W, tensión a máxima 
potencia (Vmp) 37,08 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,52 A, tensión en 
circuito abierto (Voc) 45,09 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,78 A, eficiencia 
16,03%, 72 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de 
espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de 
vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, 
temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 1580x808x40 mm, 
resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 
kg/m², peso 14,55 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. 
Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. El precio no 
incluye la estructura soporte. 

- (A110101004): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 260 W, tensión a máxima 
potencia (Vmp) 46,29 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,61 A, tensión en 
circuito abierto (Voc) 56,25 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,92 A, eficiencia 
16,7%, 88 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, 
capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, 
poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura 
de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 1455x1069x40 mm, resistencia a la 
carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 17,59 
kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de 
montaje y material de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura 
soporte. 

- (A110101005): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 270 W, tensión a máxima 
potencia (Vmp) 46,64 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,79 A, tensión en 
circuito abierto (Voc) 56,4 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 6,13 A, eficiencia 
17,36%, 88 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de 
espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de 
vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, 
temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 1455x1069x40 mm, 
resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 
kg/m², peso 17,59 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. 
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Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. El precio no 
incluye la estructura soporte. 

- (A110101006): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 290 W, tensión a máxima 
potencia (Vmp) 50,11 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,79 A, tensión en 
circuito abierto (Voc) 60,6 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 6,13 A, eficiencia 
17,18%, 96 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de 
espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de 
vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, 
temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 1580x1069x45 mm, 
resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 
kg/m², peso 19,13 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso 

accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. El precio no incluye la estructura soporte. 

- (A110101007): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 310 W, tensión a máxima 
potencia (Vmp) 33,67 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 9,22 A, tensión en 
circuito abierto (Voc) 40,85 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 9,75 A, eficiencia 
19,08%, 60 células de 156x156 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de 
espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de 
vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, 
temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 1640x992x35 mm, 
resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 
kg/m², peso 18,11 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. 
Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. El precio no 
incluye la estructura soporte. 

- (A110101008): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 340 W, tensión a máxima 
potencia (Vmp) 34,2 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 9,94 A, tensión en 
circuito abierto (Voc) 41,49 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 10,51 A, eficiencia 
18,36%, 120 células de 158x158 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de 
espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de 
vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, 
temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 1808x1024x35 mm, 
resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 
kg/m², peso 20,52 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. 
Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. El precio no 
incluye la estructura soporte. 

- (A110101009): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 400 W, tensión a máxima 
potencia (Vmp) 41,69 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 9,6 A, tensión en 
circuito abierto (Voc) 49,8 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 10,36 A, eficiencia 
19,89%, 144 células de 158x158 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de 
espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de 
vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, 
temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2008x1002x40 mm, 
resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 
kg/m², peso 22,64 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. 
Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. El precio no 
incluye la estructura soporte. 

- (A110101010): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 450 W, tensión a máxima 
potencia (Vmp) 41,33 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 10,88 A, tensión en 
circuito abierto (Voc) 49,98 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11,51 A, eficiencia 
20,66%, 144 células de 166x166 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de 
espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de 
vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, 
temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2095x1039x35 mm, 
resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 
kg/m², peso 24,09 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. 
Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. El precio no 
incluye la estructura soporte. 

- (A110101011): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 500 W, tensión a máxima 
potencia (Vmp) 37,82 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 13,22 A, tensión en 
circuito abierto (Voc) 45,96 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 13,95 A, eficiencia 
21,05%, 132 células de 182x182 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de 
espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de 
vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, 
temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2094x1134x35 mm, 
resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 
kg/m², peso 26,19 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. 
Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. El precio no 
incluye la estructura soporte. 
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- (A110101012): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 550 W, tensión a máxima 
potencia (Vmp) 41,54 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 13,23 A, tensión en 
circuito abierto (Voc) 50,24 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 14 A, eficiencia 
21,27%, 144 células de 182x182 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de 
espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de 
vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, 
temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2279x1134x35 mm, 
resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 
kg/m², peso 28,47 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. 
Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. El precio no 
incluye la estructura soporte. 

- (A110101013): Ud. de suministro  e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 600 W, tensión a máxima 
potencia (Vmp) 45,24 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 13,27 A, tensión en 
circuito abierto (Voc) 54,71 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 14,04 A, eficiencia 
21,42%, 156 células de 182x182 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de 
espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de 
vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, 
temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2472x1134x35 mm, 
resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 
kg/m², peso 30,85 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. 
Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. El precio no 
incluye la estructura soporte. 

- (A110101014): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 650 W, tensión a máxima 
potencia (Vmp) 37,62 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 17,28 A, tensión en 
circuito abierto (Voc) 45,75 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 18,11 A, eficiencia 
20,93%, 132 células de 210x210 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de 
espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de 
vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, 
temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1303x35 mm, 
resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 
kg/m², peso 34,22 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. 
Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. El precio no 
incluye la estructura soporte. 

 

 A110102: Policristalinos 

Los precios de referencia son: 

- (A110102001): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio policristalino, potencia máxima (Wp) 250 W, tensión a máxima 
potencia comprendida en el rango de valores (Vmp) 30-31 V, intensidad a máxima 
potencia comprendida en el rango (Imp) 8 - 8,5 A, intensidad de cortocircuito 
comprendida en el rango (Isc) 8,5 - 8,8 A, tensión en circuito abierto comprendido 
en el rango (Voc) 37 - 38 V, eficiencia comprendida en el rango 15,2 - 15,5%, 
incluso conectores para cableado y pequeño material en caso de ser necesarios 
para su correcta instalación eléctrica, y montaje en la estructura fotovoltaica. 

- (A110102002): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio policristalino, potencia máxima (Wp) 260 W, tensión a máxima 
potencia comprendida en el rango (Vmp) 30 - 31,5 V, intensidad a máxima potencia 
comprendida en el rango (Imp) 8 - 8,5 A, intensidad de cortocircuito comprendida 
en rango (Isc) 8,6 - 9 A, tensión en circuito abierto comprendida en el rango (Voc) 
37,5 - 38,5 V, eficiencia comprendida en el rango 15,5 - 16%, incluso conectores 
para cableado y pequeño material en caso de ser necesarios para su correcta 
instalación eléctrica, y montaje en la estructura fotovoltaica 

- (A110102003): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio policristalino, potencia máxima (Wp) 270 W, tensión a máxima 
potencia comprendida en el rango (Vmp) 31 - 33 V, intensidad a máxima potencia 
comprendida en el rango (Imp) 8,15 - 9 A, intensidad de cortocircuito comprendida 
en el rango (Isc) 8,5 - 9,2 A, tensión en circuito abierto comprendida en el rango 
(Voc) 37,5 - 41 V, eficiencia comprendida en el rango 15 -17%, incluso conectores 
para cableado y pequeño material en caso de ser necesarios para su correcta 
instalación eléctrica, y montaje en la estructura fotovoltaica 

- (A110102004): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio policristalino, potencia máxima (Wp) 280 W, tensión a máxima 
potencia comprendida en el rango (Vmp) 31-34V, intensidad a máxima potencia 
comprendida en el rango (Imp) 8,4-8,9 A, intensidad de cortocircuito comprendida 
en el rango (Isc) 8,75-9,4 A, tensión en circuito abierto comprendida en el rango 
(Voc) 38,5-41,5 V, eficiencia comprendida en el rango 15,5-17,4%, incluso 
conectores para cableado y pequeño material en caso de ser necesarios para su 
correcta instalación eléctrica, y montaje en la estructura fotovoltaica. 
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- (A110102005): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio policristalino, potencia máxima (Wp) 340 W, tensión a máxima 
potencia comprendida en el rango (Vmp) 37,8 - 38,4V, intensidad a máxima 
potencia comprendida en el rango (Imp) 8,7 - 9,2 A, intensidad de cortocircuito 
comprendida en el rango (Isc) 9,30 - 9,60 A, tensión en circuito abierto comprendida 
en el rango (Voc) 45,5 - 47V, eficiencia comprendida en el rango 17 - 18%, incluso 
conectores para cableado y pequeño material en caso de ser necesarios para su 
correcta instalación eléctrica, y montaje en la estructura fotovoltaica. (A110102004): 
M. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio 

- (A110102006): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio policristalino, potencia máxima (Wp) 350 W, tensión a máxima 
potencia comprendida en el rango (Vmp) 38 - 39V, intensidad a máxima potencia 
comprendida en el rango (Imp) 8,8 - 9,4 A, intensidad de cortocircuito comprendida 
en el rango (Isc) 9,2 - 9,8 A, tensión en circuito abierto comprendida en el rango 
(Voc) 46 - 47,4V, eficiencia comprendida en el rango 17,5 - 18,4%, incluso 
conectores para cableado y pequeño material en caso de ser necesarios para su 
correcta instalación eléctrica, y montaje en la estructura fotovoltaica.  

- (A110102007): Ud. de suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 
células de silicio policristalino, potencia máxima (Wp) 360 W, tensión a máxima 
potencia comprendida en el rango (Vmp) 38 - 39,5 V, intensidad a máxima potencia 
comprendida en el rango (Imp) 8,7 - 9,4 A, intensidad de cortocircuito comprendida 
en el rango (Isc) 8,8 - 9,9 A, tensión en circuito abierto comprendida en el rango 
(Voc) 46,5 - 47,8V, eficiencia comprendida en el rango 18 - 19%, incluso conectores 
para cableado y pequeño material en caso de ser necesarios para su correcta 
instalación eléctrica, y montaje en la estructura fotovoltaica.  

8.3. INVERSORES 

 Materiales 

Los inversores cumplirán unas características mínimas, acorde a la normativa, que se 
resumen a continuación:  

- UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales.  

- UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 
Procedimiento para la medida del rendimiento.  

Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y 
Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), incorporando 
protecciones frente a:  

- Cortocircuitos en alterna.  

- Tensión de red fuera de rango.  

- Frecuencia de red fuera de rango.  

- Sobretensiones, mediante varistores o similares.  

- Perturbaciones presentes en la red como micro cortes, pulsos, defectos de ciclos, 
ausencia y retorno de la red, etc.  

Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética. 

La garantía de producto del inversor o inversores fotovoltaicos propuestos para cada una 
de las instalaciones será de al menos 5 años. 

 Medición y abono 

 A110201: Inversor Monofásico 

Los precios de referencia son: 

- (A110201001): Ud. de suministro e instalación de inversor monofásico, potencia 
máxima de entrada 3 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de 
entrada de 160 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 1,5 kW, potencia máxima de 
salida 1,5 kVA, eficiencia máxima 97,2%, dimensiones 460x122x357 mm, con 
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, 
puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso 
accesorios necesarios para su correcta instalación. 

- (A110201002): Ud. de suministro e instalación de inversor monofásico, potencia 
máxima de entrada 4 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de 
entrada de 210 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 2 kW, potencia máxima de 
salida 2 kVA, eficiencia máxima 97,2%, dimensiones 460x122x357 mm, con 
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, 
puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso 
accesorios necesarios para su correcta instalación. 
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- (A110201003): Ud. de suministro e instalación de inversor monofásico, potencia 
máxima de entrada 5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de 
entrada de 260 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 2,5 kW, potencia máxima de 
salida 2,5 kVA, eficiencia máxima 97,2%, dimensiones 460x122x357 mm, con 
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, 
puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso 
accesorios necesarios para su correcta instalación. 

- (A110201004): Ud. de suministro e instalación de inversor monofásico, potencia 
máxima de entrada 5,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de 
entrada de 110 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 3 kW, potencia máxima de 
salida 3 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con 
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, 
puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso 
accesorios necesarios para su correcta instalación. 

- (A110201005): Ud. de suministro e instalación de inversor monofásico, potencia 
máxima de entrada 5,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de 
entrada de 130 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 3,68 kW, potencia máxima de 
salida 3,68 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con 
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, 
puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso 
accesorios necesarios para su correcta instalación. 

- (A110201006): Ud. de suministro e instalación de inversor monofásico, potencia 
máxima de entrada 7,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de 
entrada de 140 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 4 kW, potencia máxima de 
salida 4 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con 
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, 
puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso 
accesorios necesarios para su correcta instalación. 

- (A110201007): Ud. de suministro e instalación de inversor monofásico, potencia 
máxima de entrada 7,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de 
entrada de 175 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 5 kW, potencia máxima de 
salida 5 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con 
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, 
puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso 
accesorios necesarios para su correcta instalación. 

- (A110201008): Ud. de suministro e instalación de inversor monofásico, potencia 
máxima de entrada 9 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de 
entrada de 210 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 6 kW, potencia máxima de 
salida 6 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con 
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, 
puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso 
accesorios necesarios para su correcta instalación. 

 A110202: Inversor Trifásico 

Los precios de referencia son: 

- (A110202001): Ud. de suministro instalación de inversor trifásico, potencia máxima 
de entrada 6 kW, voltaje de entrada máximo 850 Vcc, rango de voltaje de entrada 
de 140 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 3 kW, potencia máxima de salida 3 
kVA, eficiencia máxima 98,2%, dimensiones 435x176x470 mm, con comunicación 
vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, puertos Ethernet y 
RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso accesorios necesarios para 
su correcta instalación. 

- (A110202002): Ud. de suministro instalación de inversor trifásico, potencia máxima 
de entrada 8 kW, voltaje de entrada máximo 850 Vcc, rango de voltaje de entrada 
de 175 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 4 kW, potencia máxima de salida 4 
kVA, eficiencia máxima 98,2%, dimensiones 435x176x470 mm, con comunicación 
vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, puertos Ethernet y 
RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso accesorios necesarios para 
su correcta instalación. 

- (A110202003): Ud. de suministro instalación de inversor trifásico, potencia máxima 
de entrada 9 kW, voltaje de entrada máximo 850 Vcc, rango de voltaje de entrada 
de 215 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 5 kW, potencia máxima de salida 5 
kVA, eficiencia máxima 98,2%, dimensiones 435x176x470 mm, con comunicación 
vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, puertos Ethernet y 
RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso accesorios necesarios para 
su correcta instalación. 

- (A110202004): Ud.  de suministro instalación de inversor trifásico, potencia máxima 
de entrada 9 kW, voltaje de entrada máximo 850 Vcc, rango de voltaje de entrada 
de 260 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 6 kW, potencia máxima de salida 6 
kVA, eficiencia máxima 98,2%, dimensiones 435x176x470 mm, con comunicación 
vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, puertos Ethernet y 
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RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso accesorios necesarios para 
su correcta instalación. 

- (A110202005): Ud.  de suministro instalación de inversor trifásico, potencia máxima 
de entrada 15 kW, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de 
entrada de 260 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 8 kW, potencia máxima de 
salida 8 kVA, eficiencia máxima 98,3%, dimensiones 460x176x497 mm, con 
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, 
puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso 
accesorios necesarios para su correcta instalación. 

- (A110202006): Ud.  de suministro instalación de inversor trifásico potencia máxima 
de entrada 15 kW, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de 
entrada de 260 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 10 kW, potencia máxima de 
salida 10 kVA, eficiencia máxima 98,3%, dimensiones 460x176x497 mm, con 
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, 
puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso 
accesorios necesarios para su correcta instalación. 

- (A110202007): Ud.  de suministro instalación de inversor trifásico, potencia máxima 
de entrada 15 kW, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de 
entrada de 260 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 10 kW, potencia máxima de 
salida 10 kVA, eficiencia máxima 98,3%, dimensiones 460x176x497 mm, con 
comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, 
puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso 
accesorios necesarios para su correcta instalación. 

8.4. ESTRUCTURAS SOPORTE 

 Generalidades 

Las estructuras de soporte de la instalación fotovoltaica del proyecto cumplirán con las 
siguientes especificaciones: 

- Código Técnico de la Edificación y demás normativa, respecto a seguridad, 
sobrecargas de viento y nieve, etc.  

- La estructura soporte permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir 
cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las 
indicaciones del fabricante. 

-  Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, 
teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se 
produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante y 
los métodos homologados para el modelo de módulo. 

- El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación 
óptimo, siempre que sea técnica y económicamente viable  

- Los materiales utilizados en la estructura soporte serán los adecuados para 
proteger el sistema contra la acción de los agentes ambientales. 

- Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre 
los módulos. 

 Medición y abono 

Los precios de referencia son: 

- (A110300001): Ud. de estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de acero 
galvanizado, sobre cubierta plana. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. 

- (A110300002): Ud. de estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de 
aluminio, sobre cubierta plana. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. 

- (A110300003): Ud. de estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de acero 
galvanizado, sobre cubierta inclinada. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación. 

- (A110300004): Ud. de estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de 
aluminio, sobre cubierta inclinada. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. 

- (A110300005): Ud. de soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigón, con 
posibilidad de ajustar el ángulo de inclinación entre 10º y 40º. 
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8.5. ACUMULADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 Medición y abono 

Los precios de referencia son: 

- (A110400001): Ud. de batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 12,8 
V, capacidad nominal de descarga 35,2 Ah, más de 5000 ciclos con una 
profundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 115x250x175 mm, peso 7 
kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y 
display para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios para 
su correcta instalación. 

- (A110400002): Ud. de batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 12,8 
V, capacidad nominal de descarga 99,2 Ah, más de 5000 ciclos con una 
profundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 225x250x175 mm, peso 14 
kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y 
display para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios para 
su correcta instalación. 

- (A110400003): Ud. de batería litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 25,6 V, 
capacidad nominal de descarga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad 
de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 115x250x175 mm, peso 6 kg, posibilidad 
de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y display para 
visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. 

- (A110400004): Ud. de batería litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 25,6 V, 
capacidad nominal de descarga 41,6 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad 
de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm, peso 10 kg, 
posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y display 
para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. 

- (A110400005): Ud. de batería litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 25,6 V, 
capacidad nominal de descarga 57,6 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad 
de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 225x250x175 mm, peso 14 kg, 
posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y display 
para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. 

- (A110400006): Ud. de batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 25,6 
V, capacidad nominal de descarga 80 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad 
de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 330x250x175 mm, peso 20 kg, 
posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y display 
para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. 

- (A110400007): Ud. de batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 35,2 
V, capacidad nominal de descarga 28,8 Ah, más de 5000 ciclos con una 
profundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm, peso 9 
kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y 
display para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios para 
su correcta instalación. 

- (A110400008): Ud. de batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 35,2 
V, capacidad nominal de descarga 76,8 Ah, más de 5000 ciclos con una 
profundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 435x250x175 mm, peso 25 
kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y 
display para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios para 
su correcta instalación. 

- (A110400009): Ud. de Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, 
capacidad nominal de descarga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad 
de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm, peso 10 kg, 
posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y display 
para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. 

- (A110400010): Ud. de batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, 
capacidad nominal de descarga 41,6 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad 
de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 330x250x175 mm, peso 20 kg, 
posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y display 
para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. 

- (A110400011): Ud. de batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, 
capacidad nominal de descarga 57,6 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad 
de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 435x250x175 mm, peso 26 kg, 
posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y display 
para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. 
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- (A110400012): Ud. de batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, 
capacidad nominal de descarga 180 Ah, más de 6000 ciclos con una profundidad 
de descarga (DoD) del 70%, dimensiones 762x403x450 mm, peso 100 kg, grado de 
protección IP30, rango de temperatura de trabajo de 0 a 60°C, posibilidad de 
conexión de hasta 12 baterías en serie o 24 baterías en paralelo, con sistema BMS. 
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. 

8.6. REGULADOR DE CARGA 

 Medición y abono 

Los precios de referencia son: 

- (A110500001): Ud. de regulador de carga MPPT con salida para cargas, tensión 
nominal 12/24 V con reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 10 A, 
potencia máxima a 12 V 145 W, potencia máxima a 24 V 290 W, intensidad máxima 
de cortocircuito 13 A, tensión máxima en circuito abierto 75 V, eficiencia máxima 
98%, intensidad máxima en la salida para cargas 15 A, dimensiones 100x113x40 
mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente del acumulador de energía 
eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de energía eléctrica programable, 
temporizador día/noche y sensor de temperatura interna. Incluso accesorios 
necesarios para su correcta instalación. 

- (A110500002): Ud. de regulador de carga MPPT con salida para cargas, tensión 
nominal 12/24 V con reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 20 A, 
potencia máxima a 12 V 290 W, potencia máxima a 24 V 580 W, intensidad máxima 
de cortocircuito 20 A, tensión máxima en circuito abierto 100 V, eficiencia máxima 
98%, intensidad máxima en la salida para cargas 20 A, dimensiones 100x113x60 
mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente del acumulador de energía 
eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de energía eléctrica programable, 
temporizador día/noche y sensor de temperatura interna. Incluso accesorios 
necesarios para su correcta instalación. 

- (A110500003): Ud. de regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24 V con 
reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 50 A, potencia máxima a 
12 V 700 W, potencia máxima a 24 V 1400 W, intensidad máxima de cortocircuito 
60 A, tensión máxima en circuito abierto 100 V, eficiencia máxima 98%, 
dimensiones 130x186x70 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente 
del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de energía 
eléctrica programable, protecciones eléctricas y sensor de temperatura interna. 
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. 

- (A110500004): Ud. de regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V 
con reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 70 A, potencia 
máxima a 12 V 1000 W, potencia máxima a 24 V 2000 W, potencia máxima a 36 V 
3000 W, potencia máxima a 48 V 4000 W, intensidad máxima de cortocircuito 50 A, 
tensión máxima en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima 98%, dimensiones 
185x250x95 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente del acumulador 
de energía eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de energía eléctrica 
programable, protecciones eléctricas y sensor de temperatura interna. Incluso 
accesorios necesarios para su correcta instalación. 

- (A110500005): Ud. de regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V 
con reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 70 A, potencia 
máxima a 12 V 1000 W, potencia máxima a 24 V 2000 W, potencia máxima a 36 V 
3000 W, potencia máxima a 48 V 4000 W, intensidad máxima de cortocircuito 35 A, 
tensión máxima en circuito abierto 250 V, eficiencia máxima 99%, dimensiones 
185x250x95 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente del acumulador 
de energía eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de energía eléctrica 
programable, protecciones eléctricas y sensor de temperatura interna. Incluso 
accesorios necesarios para su correcta instalación. 

- (A110500006): Ud. de regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V 
con reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 100 A, potencia 
máxima a 12 V 1450 W, potencia máxima a 24 V 2900 W, potencia máxima a 36 V 
4350 W, potencia máxima a 48 V 5800 W, intensidad máxima de cortocircuito 70 A, 
tensión máxima en circuito abierto 150 V, eficiencia máxima 98%, dimensiones 
216x295x103 mm, con puerto Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente del 
acumulador de energía eléctrica, algoritmo de carga del acumulador de energía 
eléctrica programable, protecciones eléctricas y sensor de temperatura interna. 
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. 

(A110500007): Ud. de regulador de carga MPPT, tensión nominal 12/24/36/48 V con 
reconocimiento automático, intensidad de carga nominal 100 A, potencia máxima a 12 V 
1450 W, potencia máxima a 24 V 2900 W, potencia máxima a 36 V 4350 W, potencia 
máxima a 48 V 5800 W, intensidad máxima de cortocircuito 70 A, tensión máxima en 
circuito abierto 250 V, eficiencia máxima 98%, dimensiones 216x295x103 mm, con puerto 
Ethernet, Bluetooth, gestión inteligente del acumulador de energía eléctrica, algoritmo de 
carga del acumulador de energía eléctrica programable, protecciones eléctricas y sensor 
de temperatura interna. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. 
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8.7. CABLES 

 Generalidades 

Toda la instalación de cableado deberá cumplir con el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y/o Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión, cuando proceda. 

En cumplimiento con la normativa vigente, los positivos y negativos de cada grupo de 
módulos se conducirán por separado y debidamente protegidos.  

El instalador realizará el dimensionado con una sección adecuada para evitar caídas de 
tensión y calentamientos. La sección será suficiente para que la caída de tensión sea 
inferior al 1.5%. El material utilizado será el cobre. El cable deberá tener la longitud 
necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche 
por el tránsito normal de personas. Todo el cableado de continua será de doble aislamiento 
y adecuado para su uso en intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 
21123: Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: 
Cables con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo. 

 Medición y abono 

 A110601: Cables H1Z2Z2-K 

Serie de secciones: 1x1,5, 1x2,5, 1x4, 1x6, 1x10, 1x16, 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 
1x120, 1x150, 1x185 y 1x240 mm2 

Códigos desde A110601001 al A110601015. 

Descripción: 

- M. de cable conductor de cobre electrolítico estañado H1Z2Z2-K, Y x Y mm² 1,8 kV 
DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228, clase 
Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o bandeja previamente instalado, incluso p/p de 
pequeño material y conexiones, totalmente instalado. 

 A110602: Cables EXZHELLENT SOLAR ZZ-F (AS) 

Serie de secciones: 1x2,5, 1x4, 1x6, 1x10, 1x16, 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 
1x150, 1x185,1x240 y 1x300 mm2 

Códigos desde A110602001 al A110602015. 

Descripción: 

- M. de cable conductor unipolar de cobre con designación EXZHELLENT SOLAR 
ZZ-F (AS) YxY mm² 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC, clase 5 flexible de potencia, clase 
Cca- s1b, d1, a1, serie Toxfree ZH o similar aceptado por la D.F., instalado en tubo 
o bandeja previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, 
totalmente instalada. 

 A110603: Cables XZ1 (S) 

Serie de secciones: 1x16, 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185,1x240 y 
1x300 mm2 

Códigos desde A110603001 al A110603011. 

Descripción: 

- M. de cable conductor de aluminio XZ1 (S), YxY mm² 1,8 kV DC - 1,2/1,2 kV AC, 
clase 2 según IEC 60228, aislamiento de mezcla de polietileno reticulado (XLPE) 
tipo DIX3 según HD 603-1, con cubierta externa de LSOH tipo DMO 1 según UNE 
HD 603-1, Incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalado. 

8.8. ARMARIO DE CONEXIONES 

 Medición y abono 

Los precios de referencia son: 

- (A1107001): Ud. de armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 
250x300x140 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10. 
Instalación en superficie. 

- (A1107002): Ud. de armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 
300x400x200 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10. 
Instalación en superficie. 

- (A1107003): Ud. de armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 
400x400x200 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10. 
Instalación en superficie. 

- (A1107004): Ud. de armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 
400x500x200 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10. 
Instalación en superficie. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

350 de 357 
 

- (A1107005): Ud. de armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 
400x600x230 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10. 
Instalación en superficie. 

- (A1107006): Ud. de armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 
500x600x230 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10. 
Instalación en superficie. 

8.9. INSTALACIÓN SISTEMA  

 Medición y abono 

Los precios de referencia son: 

- (A1108001): Ud. de sistema de energía solar fotovoltaica aislado para bombeo de 
agua de pozo, etc. para una demanda de hasta 3000 litros diarios, con altura 
manométrica de 30 m. Consta de dos paneles solares fotovoltaicos policristalinos, 
con una potencia pico total de 340 W pico, una bomba de tensión de entrada 
variable (30-300 V) para trabajar con paneles fotovoltaicos. Protecciones de marcha 
en seco, sobre-tensión y sobrecarga. Incorpora también sistema de búsqueda de 
máxima potencia. Conexión con tubería de polietileno incorporando válvula de anti-
retorno. Totalmente conectado y funcionando. Conforme a REBT: ITC-BT-40 y 
NTE-IEB. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según 
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

- (A1108002): Ud. Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para bombeo de 
agua de pozo, etc. para una demanda de hasta 5000 litros diarios, con altura 
manométrica de 50 m. Consta de tres paneles solares fotovoltaicos policristalinos, 
con una potencia pico total de 600 W pico, una bomba de tensión de entrada 
variable (30-300 V) para trabajar con paneles fotovoltaicos. Protecciones de marcha 
en seco, sobre-tensión y sobrecarga. Incorpora también sistema de búsqueda de 
máxima potencia. Conexión con tubería de polietileno incorporando válvula de anti-
retorno. Totalmente conectado y funcionando. Conforme a REBT: ITC-BT-40 y 
NTE-IEB. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según 
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 
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9. GESTIÓN DE RESIDUOS 
9.1. GENERALIDADES 

Es objeto del presente pliego definir las características técnicas que han de regir la gestión 
de los residuos de construcción y demolición que se generen en la obra. 

9.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 852/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento 
para la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero. 

9.3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El presente pliego es de aplicación a todas las actividades de gestión de residuos que 
tengan origen o se realicen íntegramente dentro del recinto de la obra atendiendo a la 
siguiente definición: 

-  Trabajos de descarga, almacenamiento, separación y clasificación de residuos 
dentro de la obra  

- Trabajos de carga, transporte, descarga y disposición de residuos en lugares 
ajenos a la obra. 

9.4. DEFINICIONES 

A efectos del presente proyecto se define como: 

- Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que cumple 
con la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998 de 
Residuos, de 21 de abril, que se genere en la obra. 

- Residuo inerte: aquel residuo que no es clasificado como peligroso según la 
normativa de aplicación vigente. 

Se considerará parte integrante de la obra, además del recinto adecuadamente delimitado 
y señalizado donde se ejecuta la actividad de construcción o demolición, toda instalación 
que dé servicio exclusivo a la misma independientemente de que su funcionamiento, 
montaje y desmontaje tenga lugar antes, durante o al final de la ejecución de esta.  

9.5. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

9.5.1. SEPARACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO EN LA OBRA 

El depósito temporal de los escombros se realizará en ubicación adecuada y condicionado 
a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. 

El depósito en acopios también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos.  

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: La manipulación de los materiales se realizará con 
las protecciones adecuadas a la peligrosidad del mismo.  

RESIDUOS ESPECIALES: Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados 
por tipos compatibles y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con 
indicación del tipo de peligrosidad. 

9.5.2. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Estarán clasificados en contenedores o espacios separados los materiales inertes, como 
restos de hormigón, morteros, cerámica, etc. los materiales orgánicos, como maderas, 
cartones, etc., los metálicos, los plásticos y los materiales potencialmente peligrosos, como 
pinturas, disolventes, etc.  

El adjudicatario separará y almacenará en la obra los residuos en fracciones cuando, de 
forma individualizada, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades:  

- Hormigón     80 t  

- Ladrillos, tejas, cerámicos   40 t  

- Metales     2 t  

- Madera      1 t  
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- Vidrio      1 t  

- Plásticos      0.5 t  

- Papel y cartón     0.5 t 

9.5.3. CARGA Y TRANSPORTES DE TIERRAS Y RESIDUOS 

Los productos resultantes de los movimientos de tierra (RCD Nivel I) que no sea posible 
reutilizar en la ejecución de la propia obra se transportarán a otra obra, cantera, centro de 
clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. 

Los productos resultantes de construcción o demolición (RCD Nivel II) se transportarán, 
dependiendo de su naturaleza a:  

 Naturaleza pétrea: cantera, centro de clasificación y tratamiento o vertedero 
autorizado.  

 Naturaleza no pétrea: centro de clasificación y tratamiento o vertedero. 

El centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado estarán localizados lo más 
próximo posible a la zona de actuación. 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes.  

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.  

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 
perjudiciales del material.  

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 
maquinaria a utilizar. 

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en 
los trayectos empleados.  

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 
recogidos del suelo  

EN LA OBRA:  

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, 
entre dos puntos de la misma obra.  

Las áreas de vertido serán las definidas por la DF.  

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 
especificaciones de pliego y será necesaria la aprobación previa de la DF.  

A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPOSITO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O A 
CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA:  

Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la 
excavación que la DF no acepte como útiles, o sobren.  

El transportista entregará un certificado que indique el lugar del vertido, la clasificación del 
centro donde se realizó el vertido y la cantidad de material de cada tipo que se ha vertido.  

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

9.5.4. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

Cada material, en función de su clasificación de tipo de residuo, se dispondrá en un lugar 
adecuado, legalmente autorizado para el tratamiento o almacenaje de aquel tipo de 
residuo. 

9.6. MEDICIÓN Y ABONO 

El transporte a otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o vertedero 
autorizado de estos productos se medirá por metros cúbicos (m3) de material transportado 
medido sobre perfil y se abonará mediante la aplicación del precio que corresponda, de los 
que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En dicho precio se considera incluida la carga y la descarga, pero no el canon de vertido, 
que se medirá y abonará mediante unidad independiente. 

En ningún caso se considerará factor de esponjamiento salvo en aquellos que existan 
dificultades de medición, en cuyo caso la Dirección de Obra determinará la conveniencia o 
no de su aplicación y el valor de dicho factor. 
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Los precios de referencia son: 

- (A100101001): Ud de puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra 
para acopio y almacenamiento de los residuos generados en la construcción. 
Incluye una zona despejada para el acopio de material no peligroso, así como una 
zona habilitada para materiales peligrosos. Esta última se constituye por una 
estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del 
almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de 
hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) 
lo cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un 
encachado de piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de 
hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del 
almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero 
sifónico de PVC, que se conectará con un tubo de PVC (con una longitud de unos 6 
m) a una arqueta prefabricada también de PVC. Dicha arqueta requerirá además de 
una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El precio del almacén 
incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así como 
sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). Inclusive la 
mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así 
como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la 
solera de hormigón. 

- (A100201001): M3 de carga, transporte y descarga de productos resultantes de 
excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento 
o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 10 km, 
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante 
de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon. 

- (A100201002): M3 de carga, transporte y descarga de productos resultantes de 
excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento 
o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 20 km, 
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante 
de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon. 

- (A100201003): M3 de carga, transporte y descarga de productos resultantes de 
excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento 
o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 30 km, 
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante 
de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido. 

- A100201004): M3 de carga, transporte y descarga de productos resultantes de 
excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento 
o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 40 km, 
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante 
de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido. 

- A100201005): M3 de Carga, transporte y descarga de productos resultantes de 
excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento 
o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 50 km, 
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante 
de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido. 

- (A100202001): M3 de canón por descarga en centro de clasificación y tratamiento o 
vertedero autorizado de RCD, de los productos resultantes de excavaciones (RCD 
Nivel I). Medido sobre perfil. 

- (A100301001): M3 de clasificación a pie de obra de residuos de construcción o 
demolición Nivel II en fracciones según normativa vigente, con medios manuales. 

- (A100302001): M3 de carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza 
pétrea a cantera autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero 
autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales 
a 10 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión 
basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir canon. 

- (A100302002): M3 de carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza 
pétrea a cantera autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero 
autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales 
a 20 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión 
basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir canon. 

- (A100302003): M3 de carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza 
pétrea a cantera autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero 
autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales 
a 30 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión 
basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir canon. 

- (A100302004): M3 de carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza 
pétrea a cantera autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero 
autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales 
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a 40 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión 
basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir canon. 

- (A100302005): M3 de carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza 
pétrea a cantera autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero 
autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales 
a 50 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión 
basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir canon. 

- (A100303001): M3 de carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plásticos, 
cartones, chatarra…) sobre dumper, por medios manuales considerando dos 
peones ordinarios. Sin incluir clasificación de residuos ni alquiler de contenedor. 

- (A100303002): Ud de suministro de big bag (saco) para RCD de 1 m³ de capacidad. 
Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de 
clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido. 

- (A100303003): Ud de suministro de contenedor metálico para RCD de 3 m³ de 
capacidad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro 
de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido. 

- (A100303004): Ud de suministro de contenedor metálico para RCD de 6 m³ de 
capacidad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro 
de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido. 

- (A100303005): Ud de suministro de contenedor metálico para RCD de 9 m³ de 
capacidad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro 
de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido. 

- (A100304001): M3 de deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento 
o vertedero autorizado de RCD, de residuos limpios de construcción y demolición 
Nivel II separados en fracciones. 

- (A100304002): M3 de deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento 
o vertedero autorizado de RCD, de residuos mezclados de construcción y 
demolición Nivel II. 

- (A100304003): M3 de deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento 
o vertedero autorizado de RCD, de mezclas bituminosas resultantes de fresado de 
firmes asfálticos, medido sobre perfil. 

- (A100400001): M3 de gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida 
segregación in situ, así como los medios auxiliares necesarios. 

- (A100400002): M3 de carga, transporte y deposición controlada en vertedero 
autorizado de residuos peligrosos, así como los medios auxiliares necesarios. 

- (A100400003): M3 de deposición controlada en vertedero autorizado de residuos 
peligrosos. 

- (A100400004): M3 de retirada y transporte por transportista autorizado (por 
administración correspondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien 
centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 7,5 toneladas 
de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de 
los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets. La capacidad total del 
camión será de diez palets (cada palet podrá contener de 2 a 4 bidones de 200 l), o 
de 20 big-bags, siempre y cuando no se supere el peso máximo autorizado del 
vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del 
camión será exclusiva para un centro productor (obra), estando disponible el 
vehículo para dicha obra para un viaje durante todo el día, i/ trámites documentales 
que establece la normativa (Ley 7/2022, de 8 de abril). El transporte será a una 
distancia inferior a 200 km. 

- (A100500001): M3 de gestión de RCD procedentes de mezclas bituminosas 
mediante machaqueo con grupo móvil de trituración de mandíbulas tipo Metso LT95 
con tratamiento de 100 t/h, con una granulometría máxima de entrada de 500 mm, 
haciendo un "todo uno" con granulometría aproximada de 0-50 mm, incluso 
máquina para alimentación y máquina para retirada, acopios o carga sobre camión, 
quedando el material reciclado en propiedad del cliente, inc. canon y costes 
asociados (Real Decreto 646/2020, de 7 de julio). 

- (A100500002): M3 de gestión de RCD de naturaleza pétrea mediante machaqueo 
con grupo móvil de trituración de mandíbulas tipo Metso LT95 con tratamiento de 
100 t/h, con una granulometría máxima de entrada de 500 mm, haciendo un "todo 
uno" con granulometría aproximada de 0-50 mm, incluso máquina para 
alimentación y máquina para retirada, acopios o carga sobre camión, quedando el 
material reciclado en propiedad del cliente, inc. canon y costes asociados (Real 
Decreto 646/2020, de 7 de julio). 

- (A100500003): M3 de gestión de RCD de naturaleza pétrea y mezclas bituminosas 
mediante machaqueo con grupo móvil de trituración de mandíbulas tipo Metso LT95 
con tratamiento de 100 t/h, con una granulometría máxima de entrada de 500 mm, 
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haciendo un "todo uno" con granulometría aproximada de 0-50 mm, incluso 
máquina para alimentación y máquina para retirada, acopios o carga sobre camión, 
quedando el material reciclado en propiedad del cliente reciclaje en planta, inc. 
canon entrada (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre). 

- (A100600001): T de canon de vertido de RCDs de nivel I y de nivel II de naturaleza 
no pétrea (excepto asfalto), excluidos los RCDs potencialmente peligrosos, en 
vertedero autorizado. 

- (A100600002): T de transporte de tierras o RCD a vertedero autorizado o planta de 
tratamiento por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la 
comunidad autónoma correspondiente) a una distancia menor de 15 km, 
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina y p.p. de 
medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre). 

- (A100600002): T de tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería 
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de envases 
metálicos vacíos contaminados (ej. latas de pintura, adhesivo PVC...) almacenadas 
en la instalación en sacas (big-bags) de un metro cúbico y paletizados, que deben 
adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón de la saca 
correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio) 
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10. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS INSTALACIONES 
10.1. GENERALIDADES 

Todas las instalaciones deberán cumplir la legislación vigente en materia de seguridad y 
salud en el trabajo en lo que les fuera aplicable, así como lo contemplado en la Parte I, 
Capítulo 3 del Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

10.2. PLATAFORMAS, ESCALERAS, SOPORTES Y BARANDILLAS 

El Adjudicatario deberá disponer las plataformas y escaleras necesarias para hacer 
perfectamente accesibles todos los elementos de medición y control, tales como 
manómetros, niveles, válvulas, registros, etc. En especial cualquier lugar de la instalación 
que deba ser objeto de un recorrido periódico del personal de operación deberá tener un 
acceso fácil y cómodo. Las plataformas y escaleras deberán tener en cualquier caso una 
anchura mínima de cien centímetros (100 cm) de paso libre. Las pasarelas y escaleras 
deberán llevar barandillas a ambos lados en los sitios que lo requieran, siendo éstas de 
material rígido y con una altura mínima de cien centímetros (100 cm). Además, dispondrán 
de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas y la caída 
de objetos sobre personas. 

En general, todo lugar de paso o trabajo cuya altura respecto a las superficies circundantes 
sea igual o superior a sesenta centímetros (60 cm) deberá ser protegido con barandillas. 
Se dispondrán todos los soportes y sujeciones que sean necesarios. 

Los lados cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de noventa centímetros 
(90 cm), si la anchura de la escalera es mayor de ciento veinte centímetros (120 cm); si es 
menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos. 

La construcción del suelo de escaleras, pasarelas y plataformas deberá ser fijo, estable y 
no resbaladizo, construido en trámex de doble pletina de 30x30 mm, con un tratamiento 
superficial que impida el deslizamiento, debiendo estar diseñadas para soportar el peso de 
operarios, herramientas y partes de la instalación que se puedan colocar sobre ellos 
durante el montaje y las revisiones periódicas. 

Todas las zonas de paso de peatones por la parte inferior de escaleras, pasarelas y 
plataformas deberán llevar incorporado en el trámex de doble pletina, un pavimento 
perforado cuya abertura máxima de los intersticios será de ocho milímetros (8 mm). 

 

10.3. ZONAS RESBALADIZAS 

El Adjudicatario detallará el tratamiento especial que dará a los suelos de aquellas zonas 
que por razones del mantenimiento puedan representar peligro de resbalones y caídas 
debido a hielo, humedad, etc. 

10.4. NIVEL DE RUIDOS DE LOS EQUIPOS 

Los niveles de ruido se medirán y expresarán en decibelios con ponderación normalizada 
A, dB (A). 

Todos los equipos una vez instalados deberán cumplir la normativa vigente en materia de 
ruidos. 

El nivel de ruido será inferior a 80 dB en el exterior de locales que alberguen máquinas, 
para lo cual se asegurará un aislamiento acústico adecuado de los mismos, a fin de evitar 
la transmisión de ruidos y vibraciones al exterior, así como de garantizar el cumplimiento 
de la normativa que al respecto le sea de aplicación. 

Si el local que alberga las máquinas requiere acceso frecuente por parte del personal de 
operación y mantenimiento, deberán disponerse los oportunos silenciadores, 
acoplamientos elásticos y cuantos elementos se consideren necesarios a fin de disminuir 
el nivel de ruido a la cifra antes indicada. De no ser posible alcanzar el nivel de ruido 
mencionado se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal de 
acuerdo con la normativa vigente. 

10.5. AISLAMIENTO TÉRMICO 

La superficie exterior de todas aquellas partes de la instalación en cuyo interior se puedan 
producir condensaciones o congelaciones si la temperatura baja de cero grados 
centígrados (0º C) o la de aquellas que por su temperatura interior puedan alcanzar los 
cuarenta grados centígrados (40º C) se aislarán térmicamente. 

Todo el material empleado para aislamiento térmico será inerte químicamente y continuará 
con tal propiedad después de haber sido saturado de agua. El Adjudicatario proporcionará 
la documentación técnica con las características del aislamiento térmico que se propone 
emplear en las diversas partes de la instalación y elementos auxiliares: clase de material, 
espesor, etc. 

Antes de aplicar el aislamiento se limpiarán las superficies a calorifugar y se les dará una 
capa de minio rojo como imprimación. 
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Después de concluir la operación de aislamiento de las tuberías, se recubrirán con chapa 
de acero suave galvanizado o con hoja de aluminio de primera calidad sujeta en forma 
adecuada para evitar flexión, pandeo o vibraciones. Si las tuberías son interiores y de 
diámetro menor de 6" el recubrimiento puede ser de PVC. 

Todas las válvulas, bridas y accesorios irán cerrados dentro de cajas aisladas 
desmontables. 

10.6. INSTALACIONES DE MANUTENCIÓN 

En las instalaciones, el Adjudicatario deberá establecer el número y clase de elementos 
mecánicos y eléctricos de manutención que aseguren el poder efectuar sin esfuerzo físico 
la manipulación y/o transporte de cualquier clase de piezas, aparatos o recipientes con un 
peso mayor de veinticinco kilogramos (25 kg). 

10.7. ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 

En las zonas o locales con atmósferas explosivas de las instalaciones de ACUAMED será 
de aplicación las prescripciones contempladas en el Real Decreto 681/2003 de 12 de junio, 
sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

En dicho decreto, se fija la señalización y limitación de las áreas en las que se puedan 
formar atmósferas explosivas, la clasificación de las mismas en función de los riesgos, así 
como la obligatoriedad de cumplimentar un parte de trabajos especiales para el 
mantenimiento, explotación y reparación en áreas de las instalaciones con este riesgo. 

Será obligatoria la instalación de detectores automáticos de concentración peligrosa de 
gases con mando automático a extractores y señalización de alarmas acústica y visual. 

10.8. EQUIPOS DE SEGURIDAD 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra una clasificación de zonas susceptibles 
de riesgos potenciales en las instalaciones proyectadas, con las condiciones y equipos de 
seguridad necesarios, tanto fijos como personales, en cada una de dichas zonas. 

10.9. COLORES DE SEGURIDAD 

La significación y empleo de colores de seguridad se regirán por la norma UNE-EN ISO 
7010: “Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad 
registradas.” 

 

 




